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m3 DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA     
       
TRAMO 1       
       
 N L B H Volumen (m3) Total (m3) 
ODT 16+170 1 3 1,1 1,1 3,63 7,26 

 1 3 1,1 1,1 3,63  
       
ODT 16+800 1 3 2,1 2,1 13,23 26,46 

 1 3 2,1 2,1 13,23  
       
TRAMO 2       
       
 N L B H Volumen (m3) Total (m3) 
ODT 22+660 1 3 2,1 2,1 13,23 26,46 

 1 3 2,1 2,1 13,23  
       
ODT 26+820 1 3 3 3 27 42,87 

 1 3 2,3 2,3 15,87  
       
TRAMO 3       
       
 N L B H Volumen (m3) Total (m3) 
ODT 29+220b 1 3 2,5 2,5 18,75 37,5 

 1 3 2,5 2,5 18,75  
       
ODT 30+400 1 3 1,1 1,1 3,63 7,26 

 1 3 1,1 1,1 3,63  
       
ODT 31+050 1 3 3,25 2,65 25,8375 51,68 

 1 3 3,25 2,65 25,8375  
       
ODT 33+240 1 3 3,5 2,5 26,25 52,5 

 1 3 3,5 2,5 26,25  
       
ODT 33+820 1 3 0,9 0,9 2,43 21,33 

 1 3 3 2,1 18,9  
       
ODT 34+300 1 3 1,1 1,1 3,63 7,26 

 1 3 1,1 1,1 3,63  
       
ODT 35+475 1 3 2,1 2,1 13,23 13,23 

       

       
TRAMO 4       
       
 N L B H Volumen (m3) Total (m3) 
ODT 38+030 1 3 2,3 3,2 22,08 41,06 

 1 3 2,3 2,75 18,975  
       
ODT 38+140 1 3 2,3 2,75 18,975 37,95 

 1 3 2,3 2,75 18,975  
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1.1.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS   
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EJE  LONGITUD 
(m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 

(m2) 
DESBROCE 

DESMONTE (m2) 
DESBROCE 

TERRAPLÉN (m2) 
EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE (m3) SUELO TOLERABLE (m³)* TERRAPLÉN BAJO 

EXPLANADA (m3) 

  
EXPLANADA 

S-EST3 (m³) SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

TRONCO 374.734,90 313.620,65 61.114,25 390.005,00 390.005,00 48.041,60 101.433,80 101.704,70 
1 31.500,00 Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 151.079,64 136.569,69 14.509,96 152.507,30 152.507,30 2.700,10 39.017,50 39.167,20 
2 31.486,83 Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 139.559,12 127.866,68 11.692,44 154.326,60 154.326,60 1.935,50 38.049,00 38.165,10 

166 2.100,00 Variante mejora curvas de El Molar 63.361,45 29.540,99 33.820,46 62.118,50 62.118,50 43.406,00 18.485,90 18.489,10 
261 606,42 Transicion eje 1 -166 10.784,40 10.033,26 751,14 9.363,90 9.363,90 0,00 3.184,20 3.184,40 
262 573,71 Transición eje 166-2 9.950,29 9.610,03 340,26 11.688,70 11.688,70 0,00 2.697,20 2.698,90 

Vías de Servicio 863.247,05 565.029,40 298.217,65 1.079.958,20 1.079.958,20 352.091,10 209.772,10 211.922,00 
3 2.608,25 Via Complementaria derecha 1 45.161,97 30.553,97 14.608,00 39.574,90 39.574,90 439,80 12.798,70 12.873,20 
4 982,53 Via Complementaria izquierda 1 6.720,56 3.429,64 3.290,93 4.279,00 4.279,00 1.879,20 1.308,30 1.338,60 

164 2.566,00 Variante 2 Via Complementaria derecha 28.197,46 11.592,97 16.604,49 17.058,70 17.058,70 37.154,40 6.823,50 6.914,90 
165 1.866,35 Variante 1 Via Complementaria izquierda 29.317,69 20.307,04 9.010,65 95.046,70 95.046,70 9.439,60 5.007,80 5.079,50 
204 1.380,88 Via Complementaria izquierda 0 25.805,93 20.418,17 5.387,76 19.855,80 19.855,80 2.131,90 6.843,90 6.929,80 
224 10.848,33 Via Complementaria derecha 2 186.333,72 117.477,55 68.856,18 263.503,00 263.503,00 117.872,90 40.830,80 41.317,00 
225 1.896,20 Via Complementaria derecha 3 29.293,72 27.770,95 1.522,77 31.245,90 31.245,90 0,00 8.215,50 8.222,80 
226 3.512,29 Via Complementaria derecha 4 44.963,00 13.533,59 31.429,41 23.206,70 23.206,70 5.116,20 12.421,80 12.707,80 
227 488,63 Via Complementaria derecha 5 5.747,02 5.466,41 280,61 6.290,60 6.290,60 1,50 1.655,60 1.657,30 
228 3.839,04 Via Complementaria derecha 6 47.086,19 33.933,16 13.153,02 43.943,90 43.943,90 3.160,40 12.855,40 12.951,80 
229 793,90 Via Complementaria derecha 7 8.873,54 6.981,79 1.891,75 7.730,50 7.730,50 561,20 2.110,20 2.135,90 
230 1.413,44 Via Complementaria derecha 8 22.793,37 7.038,61 15.754,76 16.157,20 16.157,20 31.058,00 5.283,50 5.395,90 
231 1.453,49 Via Complementaria izquierda 9 22.790,16 13.481,86 9.308,31 31.131,20 31.131,20 5.646,00 5.542,20 5.588,90 
232 10.012,87 Via Complementaria izquierda 8 143.125,70 111.102,80 32.022,90 193.828,20 193.828,20 37.924,60 36.719,90 36.926,70 
233 880,57 Via Complementaria izquierda 7 14.677,85 12.778,21 1.899,64 12.728,80 12.728,80 0,00 4.014,00 4.020,30 
234 2.269,06 Via Complementaria izquierda 6 27.011,07 25.671,13 1.339,94 25.697,90 25.697,90 1.178,40 7.796,70 7.816,20 
235 1.291,44 Via Complementaria izquierda 5 21.910,17 11.500,47 10.409,70 26.966,60 26.966,60 13.961,30 4.820,60 4.882,30 
236 3.226,19 Via Complementaria izquierda 4 62.191,09 50.562,09 11.629,00 120.992,60 120.992,60 9.547,50 14.414,50 14.499,40 
238 1.070,54 Via Complementaria izquierda 2 19.582,48 3.346,06 16.236,42 4.415,50 4.415,50 31.722,10 4.096,40 4.212,70 
241 3.404,56 Via Complementaria izquierda 3 71.664,36 38.082,94 33.581,42 96.304,50 96.304,50 43.296,10 16.212,80 16.451,00 

Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 14.476,08 9.048,53 5.427,55 9.827,30 9.827,30 293,20 4.213,90 4.248,40 
5 219,91 Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 2.992,25 2.287,99 704,26 2.309,80 2.309,80 3,10 887,20 889,40 
6 80,93 Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 431,82 424,38 7,44 326,90 326,90 0,00 129,30 129,30 
7 56,12 Acceso Avda Europa. Ramal 1 496,95 496,95 0,00 560,50 560,50 0,00 143,60 143,60 
9 70,00 Acceso Avda Europa. Ramal 2 547,56 547,56 0,00 595,40 595,40 0,00 156,90 156,90 
10 51,15 Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 344,58 344,58 0,00 360,20 360,20 0,00 100,10 100,10 
12 82,68 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 735,62 581,54 154,08 555,40 555,40 0,10 214,90 217,50 
13 66,89 Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 444,17 343,67 100,50 347,00 347,00 0,00 132,40 132,40 
14 61,80 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 565,79 475,58 90,21 445,90 445,90 3,00 159,50 162,50 
15 104,60 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 1.082,31 606,01 476,30 705,10 705,10 0,00 314,00 314,30 
16 221,36 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 1.161,89 101,77 1.060,12 303,50 303,50 81,80 324,50 331,80 
17 52,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 368,35 192,56 175,78 209,40 209,40 0,00 110,20 110,10 
18 56,53 Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 674,17 674,17 0,00 597,30 597,30 0,00 201,10 201,00 
19 71,13 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 704,81 134,33 570,48 273,30 273,30 1,50 202,30 208,20 
20 59,09 Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 732,32 212,54 519,77 354,40 354,40 0,00 216,20 218,00 
22 46,18 Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 531,49 365,16 166,33 364,20 364,20 0,00 159,00 159,20 
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EJE  LONGITUD 
(m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 

(m2) 
DESBROCE 

DESMONTE (m2) 
DESBROCE 

TERRAPLÉN (m2) 
EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE (m3) SUELO TOLERABLE (m³)* TERRAPLÉN BAJO 

EXPLANADA (m3) 

  
EXPLANADA 

S-EST3 (m³) SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

23 44,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 555,55 336,11 219,43 363,80 363,80 0,00 164,70 165,70 
25 43,28 Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 515,36 265,73 249,63 328,30 328,30 0,00 153,40 153,50 

179 45,92 Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 498,59 498,59 0,00 575,90 575,90 0,00 138,90 138,90 
243 47,52 Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 504,20 47,44 456,76 78,60 78,60 154,50 137,70 142,90 
244 59,23 Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 588,33 111,89 476,45 172,40 172,40 49,20 168,00 173,10 

Acceso Centro Comercial 19.149,65 11.823,84 7.325,81 15.350,30 15.350,30 9.321,60 6.137,40 5.397,80 
8 400,00 Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 3.803,88 886,44 2.917,44 1.660,80 1.660,80 8.113,40 1.025,10 1.018,70 
24 191,80 Acceso Centro Comercial. Ramal 1 2.243,81 1.343,07 900,74 1.473,80 1.473,80 0,00 677,70 671,40 
27 272,08 Acceso Centro Comercial. Ramal 2 3.064,66 2.559,15 505,51 3.023,30 3.023,30 0,00 1.379,90 890,60 
31 55,63 Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 451,69 451,69 0,00 431,50 431,50 0,00 130,90 130,90 
32 61,26 Acceso Centro Comercial. Salida prevista 279,75 279,75 0,00 266,50 266,50 0,00 82,10 82,10 
33 231,67 Acceso Centro Comercial. Ramal 4 2.275,15 678,49 1.596,67 1.040,00 1.040,00 218,50 599,90 607,40 

123 180,27 Acceso Centro Comercial. Ramal 5 1.523,86 490,67 1.033,19 775,50 775,50 989,70 350,00 358,70 
242 460,83 Acceso Centro Comercial. Ramal 3 5.506,84 5.134,57 372,27 6.678,90 6.678,90 0,00 1.891,80 1.638,00 

Enlace Oeste y Poligono industrial 24.203,09 6.402,96 17.800,13 8.593,00 8.593,00 20.588,80 5.724,70 5.865,30 
35 360,72 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 5.209,69 1.295,63 3.914,07 2.037,90 2.037,90 1.073,40 1.442,20 1.490,30 
36 310,42 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 4.484,50 2.473,48 2.011,02 3.211,30 3.211,30 285,90 1.225,70 1.247,00 
38 368,38 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 8.270,54 1.002,76 7.267,78 1.043,90 1.043,90 18.575,00 1.346,80 1.388,70 
39 255,22 Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 3.870,75 684,94 3.185,82 1.093,70 1.093,70 654,50 1.002,30 1.031,70 
40 171,71 Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 2.367,61 946,16 1.421,45 1.206,20 1.206,20 0,00 707,70 707,60 

Enlace M-12 24.475,25 17.537,00 6.938,26 60.968,40 60.968,40 4.289,30 4.508,30 4.585,90 
41 377,38 Enlace M-12. Ramal 1 10.944,73 10.027,69 917,04 51.183,40 51.183,40 69,60 1.232,40 1.241,90 
42 355,43 Enlace M-12. Ramal 2 4.610,47 926,25 3.684,21 1.285,90 1.285,90 4.143,70 1.073,20 1.119,50 
43 349,40 Enlace M-12. Ramal 3 4.681,69 3.700,20 981,49 5.619,50 5.619,50 74,80 1.166,40 1.184,80 

211 248,25 Enlace M-12. Ramal 4 3.740,09 2.417,14 1.322,95 2.779,10 2.779,10 0,00 1.036,30 1.039,70 
212 53,00 Enlace M-12. Ramal 5 498,27 465,71 32,56 100,50 100,50 1,20 0,00 0,00 

Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 47.065,34 39.067,74 7.997,60 79.947,70 79.947,70 4.860,50 9.559,00 9.634,60 
46 212,02 Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 3.238,85 1.898,44 1.340,41 1.971,90 1.971,90 506,20 887,60 907,90 
47 387,95 Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 10.138,76 10.138,76 0,00 27.631,70 27.631,70 0,00 1.567,00 1.566,90 
48 262,70 Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 3.100,69 2.198,73 901,96 2.430,50 2.430,50 55,00 859,20 865,00 
49 359,18 Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 7.038,53 7.038,53 0,00 22.071,90 22.071,90 0,00 1.422,30 1.422,20 
50 412,03 Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 5.166,93 3.812,06 1.354,88 5.814,80 5.814,80 10,30 1.328,30 1.347,90 
51 308,01 Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 3.920,60 1.784,29 2.136,31 2.338,60 2.338,60 1.935,30 965,00 992,00 
52 374,00 Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 5.665,44 5.665,44 0,00 7.853,00 7.853,00 0,00 1.290,20 1.290,10 

178 254,36 Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 3.951,80 3.877,21 74,58 7.323,50 7.323,50 0,00 884,20 887,40 
186 88,28 Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 1.545,06 1.545,06 0,00 2.096,60 2.096,60 0,00 355,20 355,20 
250 110,00 Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 1.081,74 462,41 619,33 166,20 166,20 554,70 0,00 0,00 
251 160,00 Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 2.216,95 646,81 1.570,14 249,00 249,00 1.799,00 0,00 0,00 

Enlace M-50 17.500,05 13.461,37 4.038,68 32.792,70 32.792,70 645,50 3.927,60 3.967,80 
53 269,69 Enlace M-50. Ramal 1 3.486,69 1.336,53 2.150,16 1.625,30 1.625,30 582,60 861,00 885,20 
54 287,80 Enlace M-50. Ramal 2 3.295,83 1.796,06 1.499,78 2.420,40 2.420,40 0,00 912,70 919,90 
55 380,75 Enlace M-50. Ramal 3 8.638,61 8.638,61 0,00 27.250,20 27.250,20 0,00 1.557,20 1.557,10 
56 212,39 Enlace M-50. Ramal 4 2.078,92 1.690,17 388,75 1.496,80 1.496,80 62,90 596,70 605,60 
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(m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 

(m2) 
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EXPLANADA (m3) 

  
EXPLANADA 

S-EST3 (m³) SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

Enlace M-100 43.570,75 26.982,20 16.588,55 59.267,60 59.267,60 29.717,20 7.387,80 7.500,20 
58 192,94 Enlace M-100. Ramal 1 3.880,44 2.059,85 1.820,59 2.388,00 2.388,00 4.021,40 637,80 655,50 

106 218,10 Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 5.630,15 4.636,59 993,57 4.867,30 4.867,30 220,30 1.656,80 1.656,60 
107 201,06 Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 5.927,31 1.848,97 4.078,35 10.963,60 10.963,60 7.956,00 1.607,30 1.632,10 
108 239,09 Enlace M-100. Ramal 4 3.979,96 616,94 3.363,02 767,40 767,40 3.819,20 1.017,70 1.057,30 
183 238,76 Enlace M-100. Glorieta 2 3.024,53 2.879,53 145,00 3.436,60 3.436,60 0,00 832,20 832,20 
187 220,00 Camino Enlace M-100 2.472,59 2.460,83 11,76 8.973,30 8.973,30 0,00 500,60 513,70 
218 229,47 Enlace M-100. Ramal 5 2.892,34 2.311,25 581,09 2.503,60 2.503,60 1.617,50 0,00 0,00 
219 280,22 Enlace M-100. Ramal 2 5.536,02 5.536,02 0,00 5.120,50 5.120,50 0,00 0,00 0,00 
220 251,33 Enlace M-100. Glorieta 1 6.130,53 4.580,97 1.549,56 20.246,90 20.246,90 631,10 1.135,40 1.152,80 
221 350,07 Enlace M-100. Ramal 3 4.096,87 51,24 4.045,63 0,40 0,40 11.451,70 0,00 0,00 

Enlace Race 20.179,31 9.091,60 11.087,71 10.137,40 10.137,40 9.462,40 4.851,50 5.045,00 
61 163,36 Enlace Race. Glorieta 1 2.277,58 979,81 1.297,77 987,60 987,60 559,10 622,00 643,20 
62 218,66 Enlace Race. Glorieta Existente 3.463,08 3.288,00 175,07 2.686,00 2.686,00 1,50 901,50 930,30 
63 361,03 Enlace Race. Ramal 1 4.781,73 449,04 4.332,69 612,70 612,70 1.978,40 1.248,60 1.306,10 
64 250,32 Enlace Race. Ramal 2 4.629,02 853,29 3.775,73 894,00 894,00 3.213,60 928,90 970,70 
65 153,78 Enlace Race. Ramal 3 2.065,09 2.065,09 0,00 3.332,10 3.332,10 0,00 475,70 494,50 
66 126,62 Enlace Race. Ramal 4 1.467,24 871,13 596,12 1.067,70 1.067,70 339,70 353,80 371,70 
67 136,50 Enlace Race. Paso Superior 951,55 68,14 883,41 44,40 44,40 3.370,10 158,00 165,50 

181 56,74 Enlace Race. Conexion 1 544,03 517,11 26,92 512,90 512,90 0,00 163,00 163,00 
Enlace Poligono Industrial Sur 19.656,75 17.244,08 2.412,67 27.581,80 27.581,80 259,90 5.193,50 5.223,40 

68 301,74 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 3.463,56 2.077,13 1.386,43 3.107,10 3.107,10 255,90 941,90 964,80 
69 194,00 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 2.484,72 2.484,72 0,00 4.996,10 4.996,10 0,00 560,70 560,70 
70 144,43 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 1.937,32 1.937,32 0,00 3.514,30 3.514,30 0,00 504,00 504,00 
71 202,78 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 2.712,75 2.700,13 12,62 5.563,60 5.563,60 0,00 694,00 694,50 
72 218,75 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 2.739,38 2.724,62 14,76 2.425,70 2.425,70 0,00 792,60 792,50 
73 416,99 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 6.319,02 5.320,17 998,85 7.975,00 7.975,00 4,00 1.700,30 1.706,90 

Enlace San Agustin de Guadalix Sur 26.510,67 6.227,40 20.283,27 10.256,10 10.256,10 43.603,10 5.074,10 5.223,30 
74 302,91 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 3.587,03 933,78 2.653,24 1.085,00 1.085,00 2.444,70 869,60 901,50 
75 90,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 2.774,14 7,13 2.767,01 0,20 0,20 3.930,80 828,60 830,10 
76 88,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 1.226,89 458,79 768,10 702,20 702,20 561,50 413,70 413,90 
77 313,98 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 4.592,31 129,89 4.462,42 178,90 178,90 16.005,80 697,50 749,10 
97 362,29 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 5.444,10 1.907,85 3.536,25 3.680,90 3.680,90 7.547,20 855,10 892,40 
98 189,58 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 3.380,00 2.461,07 918,94 4.170,90 4.170,90 183,20 845,00 852,40 

167 135,78 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 1.913,51 321,24 1.592,28 437,80 437,80 304,10 487,30 506,50 
168 34,69 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 273,91 7,65 266,26 0,20 0,20 247,30 77,30 77,40 
190 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 1.687,80 0,00 1.687,80 0,00 0,00 4.576,20 0,00 0,00 
191 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 1.630,98 0,00 1.630,98 0,00 0,00 7.802,30 0,00 0,00 

Enlace San Agustin de Guadalix Norte 20.886,35 14.567,87 6.318,48 77.612,10 77.612,10 9.082,40 3.020,40 3.093,80 
80 304,09 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 4.985,17 1.423,26 3.561,91 2.555,30 2.555,30 6.970,40 878,40 914,80 
81 227,46 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 4.009,23 2.628,87 1.380,36 4.805,50 4.805,50 1.329,40 779,80 800,30 
82 323,67 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 9.930,52 9.362,79 567,73 59.491,80 59.491,80 356,00 963,60 969,40 
83 232,41 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 1.961,44 1.152,95 808,49 10.759,50 10.759,50 426,60 398,60 409,30 
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EJE  LONGITUD 
(m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 

(m2) 
DESBROCE 

DESMONTE (m2) 
DESBROCE 

TERRAPLÉN (m2) 
EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE (m3) SUELO TOLERABLE (m³)* TERRAPLÉN BAJO 

EXPLANADA (m3) 

  
EXPLANADA 

S-EST3 (m³) SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

184 93,30 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enlace Vias de Servicio 34.326,75 28.614,34 5.712,41 156.244,60 156.244,60 10.859,80 5.464,00 5.518,50 

84 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 1.764,99 634,69 1.130,30 1.322,50 1.322,50 965,90 550,80 553,90 
85 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 1.988,99 1.928,70 60,29 10.026,80 10.026,80 0,80 546,20 546,20 
86 216,13 Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 2.370,07 77,10 2.292,97 212,20 212,20 4.295,90 545,60 568,00 
87 448,43 Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 8.703,90 6.723,24 1.980,66 32.020,50 32.020,50 5.249,70 1.376,90 1.403,30 
88 473,76 Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 13.126,95 12.916,88 210,08 90.866,60 90.866,60 347,50 1.406,10 1.408,80 
89 229,65 Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 4.546,01 4.507,90 38,11 14.645,00 14.645,00 0,00 699,70 699,70 

169 132,49 Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 1.825,83 1.825,83 0,00 7.151,00 7.151,00 0,00 338,70 338,60 
Enlace Variante del Molar Sur 14.849,78 13.372,99 1.476,78 16.518,80 16.518,80 91,30 3.857,40 3.867,90 

110 189,33 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 2.446,57 2.446,57 0,00 2.512,00 2.512,00 0,00 641,80 641,80 
112 177,88 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 2.282,13 2.251,84 30,29 2.226,20 2.226,20 0,00 607,60 607,60 
113 202,06 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 3.386,13 3.386,13 0,00 6.188,30 6.188,30 0,00 691,20 691,10 
114 408,06 Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 5.045,44 4.741,78 303,66 4.821,90 4.821,90 15,10 1.430,00 1.430,20 
117 183,27 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 1.689,51 546,68 1.142,83 770,40 770,40 76,20 486,80 497,20 

Ramales de transferencia 42.173,35 26.776,94 15.396,41 55.763,20 55.763,20 11.321,40 10.680,70 10.728,70 
21 88,85 Transfer Tronco-VD PK 14+100 492,09 492,09 0,00 457,10 457,10 0,00 139,50 139,50 
26 88,23 Transfer Tronco-VD pk 14+820 750,06 287,90 462,16 373,30 373,30 9,90 222,80 222,80 
94 252,27 Transfer tronco VD 28+350 1.893,52 1.865,83 27,69 1.746,70 1.746,70 0,00 566,90 566,80 
95 97,23 Transfer tronco VD 30+500 726,71 54,06 672,65 130,90 130,90 101,40 214,20 214,20 
96 63,26 Transfer VD Tronco 31+500 441,76 78,65 363,11 181,20 181,20 0,00 131,90 131,90 

118 88,88 Transfer Tronco-VD pk 16+650 689,74 617,73 72,01 601,30 601,30 0,00 199,70 199,70 
119 147,70 Transfer VD-Tronco pk 17+400 1.139,89 840,35 299,54 874,80 874,80 0,00 329,70 329,70 
120 42,42 Transfer Tronco-VD pk 18+600 263,15 0,00 263,15 18,60 18,60 67,30 75,80 75,80 
121 78,41 Transfer VD-Tronco pk 19+150 516,76 90,89 425,87 199,20 199,20 2,50 150,90 150,90 
122 147,22 Transfer Tronco-VD pk 20+550 1.096,48 1.096,48 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 328,10 328,10 
128 45,49 Transfer VI-Tronco 19+800 341,06 341,06 0,00 564,10 564,10 0,00 102,10 102,10 
129 170,37 Transfer Tronco-VI 20+600 1.287,36 1.154,01 133,36 1.609,70 1.609,70 0,00 379,10 379,10 
130 185,71 Transfer Tronco-VD 22+500 1.406,30 980,28 426,02 858,10 858,10 20,30 415,10 415,10 
131 209,32 Transfer VD-Tronco 23+400 1.663,41 725,10 938,32 723,50 723,50 1.794,30 462,70 462,70 
132 150,90 Transfer Tronco-VI 23+600 1.064,19 659,66 404,54 667,00 667,00 0,00 316,60 316,50 
133 25,02 Transfer Tronco-VI 25+400 143,21 143,21 0,00 144,90 144,90 0,00 42,90 42,90 
137 599,73 Ramal M-40 - Via de servicio derecha 8.343,19 5.529,36 2.813,83 9.845,10 9.845,10 4.157,00 2.054,80 2.067,20 
138 47,21 Transfer Tronco-VD 33+900 340,04 222,61 117,44 232,40 232,40 0,00 101,70 101,70 
139 74,27 Transfer Tronco_VI 33+450 490,79 490,79 0,00 658,20 658,20 0,00 146,10 146,10 
140 97,74 Transfer VI-Tronco 32+750 672,68 668,03 4,65 1.496,00 1.496,00 0,00 189,60 189,60 
141 67,02 Transfer Tronco-VI 30+600 422,60 204,90 217,70 255,60 255,60 0,00 126,70 126,70 
142 107,37 Transfer VI-Tronco 29+550 712,40 712,40 0,00 1.058,70 1.058,70 0,00 209,80 209,80 
143 75,40 Transfer Tronco-VI 27+800 176,91 176,91 0,00 164,80 164,80 0,00 53,10 53,10 
154 22,42 Transfer VD-Tronco 34+400 158,36 97,48 60,89 95,20 95,20 0,00 47,20 47,20 
170 80,00 Transfer VD-Tronco  pk 39+550 538,54 499,97 38,57 606,00 606,00 1,20 155,80 155,80 
171 124,44 Transfer Tronco-VD  pk 38+800 1.103,11 0,03 1.103,07 14,90 14,90 569,10 303,00 314,90 
172 223,00 Transfer VI-Tronco  pk 38+800 2.193,83 2.193,83 0,00 20.525,10 20.525,10 0,00 583,40 583,40 
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EJE  LONGITUD 
(m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 

(m2) 
DESBROCE 

DESMONTE (m2) 
DESBROCE 

TERRAPLÉN (m2) 
EXCAVACIÓN EN 
DESMONTE (m3) SUELO TOLERABLE (m³)* TERRAPLÉN BAJO 

EXPLANADA (m3) 

  
EXPLANADA 

S-EST3 (m³) SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

173 81,08 Transfer Tronco-VI  pk 36+300 590,08 0,00 590,08 2,50 2,50 571,30 173,40 173,40 
174 42,13 Transfer Tronco-VD pk 36+200 356,47 356,47 0,00 482,70 482,70 0,00 98,80 98,80 
175 48,82 Transfer VD-Tronco pk 36+650 297,07 297,07 0,00 254,10 254,10 0,00 89,10 89,10 
176 390,14 Transfer VI-Tronco pk 12+500 3.485,53 1.965,23 1.520,30 6.713,70 6.713,70 2.101,30 830,50 854,50 
177 140,86 Transfer VI-Tronco 18+900 1.012,97 870,85 142,12 1.148,10 1.148,10 11,30 295,50 295,50 
180 319,97 Transfer VI-Tronco pk 22+450 2.884,69 0,00 2.884,69 7,20 7,20 1.235,10 863,90 863,80 
213 82,58 Transfer Tronco-VI 17+100 524,08 423,70 100,38 123,00 123,00 13,60 0,00 0,00 
214 107,32 Transfer VI-Tronco 16.350 689,09 0,00 689,09 0,00 0,00 476,30 0,00 0,00 
240 133,65 Transfer VI-Tronco18+100 942,85 890,06 52,79 940,90 940,90 0,00 280,30 280,30 
246 140,16 Transfer VI-Tronco  15+300 951,88 379,45 572,43 132,30 132,30 189,50 0,00 0,00 
278 195,33 Transfer VI-Tronco  13+700 1.370,53 1.370,53 0,00 506,30 506,30 0,00 0,00 0,00 

Urbanizacion Club de Campo 8.826,40 8.696,63 129,77 11.232,30 11.232,30 4,40 2.094,80 2.097,20 
146 72,83 Urb. Club de Campo, Ramal 1 892,17 892,17 0,00 881,60 881,60 0,00 234,20 234,20 
147 60,61 Urb. Club de Campo, Ramal 2 657,68 609,47 48,20 661,70 661,70 4,40 172,50 174,80 
148 50,18 Urb. Club de Campo, Ramal 3 664,71 664,71 0,00 746,00 746,00 0,00 162,80 162,80 
149 56,38 Urb. Club de Campo, Ramal 4 937,31 937,31 0,00 1.154,10 1.154,10 0,00 202,50 202,50 
152 56,00 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 399,04 399,04 0,00 356,20 356,20 0,00 119,40 119,40 
153 36,90 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 252,39 252,39 0,00 231,90 231,90 0,00 75,20 75,20 
160 98,79 Urb. Club de Campo. Ramal 5 1.721,47 1.721,47 0,00 2.427,90 2.427,90 0,00 388,10 388,10 
185 60,00 Urb. Club de Campo. Ramal 6 1.052,53 1.052,53 0,00 2.041,80 2.041,80 0,00 188,40 188,40 
216 94,95 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 1.355,85 1.355,85 0,00 1.763,60 1.763,60 0,00 326,30 326,30 
217 0,00 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 893,25 811,68 81,57 967,50 967,50 0,00 225,40 225,50 

Reposicion de caminos 1.685,38 1.498,91 186,47 2.940,70 2.940,70 10,60 0,00 0,00 
182 195,33 Reposicion 31+900 MI 1.199,40 1.044,27 155,13 2.228,40 2.228,40 9,70 0,00 0,00 
215 40,24 Reposicion 37+625 MI 485,98 454,64 31,34 712,30 712,30 0,90 0,00 0,00 

TOTAL 1.617.516,89 1.129.064,46 488.452,43 2.104.997,20 2.104.997,20 554.544,10 392.901,00 395.624,50 
* Volumen de material en banco. Sin aplicar coeficientes de paso ni esponjamiento         
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BALANCE DE TIERRAS POR TRAMOS 

Tramo 1 (P.K. 12,0 a 20,4) 

EJE  LONGITUD (m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 
(m2) 

DESBROCE DESMONTE 
(m2) 

DESBROCE TERRAPLÉN 
(m2) 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
(m3) 

SUELO TOLERABLE 
(m³)* 

TERRAPLÉN BAJO EXPLANADA 
(m3) 

EXPLANADA 

S-EST3 (m³) 
SUELO 

SELECCIONADO 2 
(m³) 

TRONCO 65.212,92 59.632,67 5.580,25 84.708,40 84.708,40 2.212,60 17.465,70 17.526,70 
1 31.500,00 Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 33.627,47 30.194,08 3.433,39 36.686,80 36.686,80 1.032,60 8.955,30 8.986,00 
2 31.486,83 Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 31.585,45 29.438,59 2.146,86 48.021,60 48.021,60 1.180,00 8.510,40 8.540,70 

Vías de Servicio 289.290,40 171.992,55 117.297,85 371.605,80 371.605,80 159.308,90 66.324,00 67.135,70 
3 2.608,25 Via Complementaria derecha 1 45.161,97 30.553,97 14.608,00 39.574,90 39.574,90 439,80 12.798,70 12.873,20 
4 982,53 Via Complementaria izquierda 1 6.720,56 3.429,64 3.290,93 4.279,00 4.279,00 1.879,20 1.308,30 1.338,60 

204 1.380,88 Via Complementaria izquierda 0 25.805,93 20.418,17 5.387,76 19.855,80 19.855,80 2.131,90 6.843,90 6.929,80 
224 10.848,33 Via Complementaria derecha 2 104.034,00 66.177,07 37.856,93 186.305,80 186.305,80 75.337,10 20.975,10 21.212,50 
236 3.226,19 Via Complementaria izquierda 4 16.321,10 9.984,70 6.336,40 20.870,30 20.870,30 4.502,70 4.088,80 4.117,90 
238 1.070,54 Via Complementaria izquierda 2 19.582,48 3.346,06 16.236,42 4.415,50 4.415,50 31.722,10 4.096,40 4.212,70 
241 3.404,56 Via Complementaria izquierda 3 71.664,36 38.082,94 33.581,42 96.304,50 96.304,50 43.296,10 16.212,80 16.451,00 

Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 14.476,08 9.048,53 5.427,55 9.827,30 9.827,30 293,20 4.213,90 4.248,40 
5 219,91 Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 2.992,25 2.287,99 704,26 2.309,80 2.309,80 3,10 887,20 889,40 
6 80,93 Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 431,82 424,38 7,44 326,90 326,90 0,00 129,30 129,30 
7 56,12 Acceso Avda Europa. Ramal 1 496,95 496,95 0,00 560,50 560,50 0,00 143,60 143,60 
9 70,00 Acceso Avda Europa. Ramal 2 547,56 547,56 0,00 595,40 595,40 0,00 156,90 156,90 

10 51,15 Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 344,58 344,58 0,00 360,20 360,20 0,00 100,10 100,10 
12 82,68 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 735,62 581,54 154,08 555,40 555,40 0,10 214,90 217,50 
13 66,89 Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 444,17 343,67 100,50 347,00 347,00 0,00 132,40 132,40 
14 61,80 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 565,79 475,58 90,21 445,90 445,90 3,00 159,50 162,50 
15 104,60 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 1.082,31 606,01 476,30 705,10 705,10 0,00 314,00 314,30 
16 221,36 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 1.161,89 101,77 1.060,12 303,50 303,50 81,80 324,50 331,80 
17 52,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 368,35 192,56 175,78 209,40 209,40 0,00 110,20 110,10 
18 56,53 Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 674,17 674,17 0,00 597,30 597,30 0,00 201,10 201,00 
19 71,13 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 704,81 134,33 570,48 273,30 273,30 1,50 202,30 208,20 
20 59,09 Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 732,32 212,54 519,77 354,40 354,40 0,00 216,20 218,00 
22 46,18 Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 531,49 365,16 166,33 364,20 364,20 0,00 159,00 159,20 
23 44,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 555,55 336,11 219,43 363,80 363,80 0,00 164,70 165,70 
25 43,28 Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 515,36 265,73 249,63 328,30 328,30 0,00 153,40 153,50 
179 45,92 Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 498,59 498,59 0,00 575,90 575,90 0,00 138,90 138,90 
243 47,52 Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 504,20 47,44 456,76 78,60 78,60 154,50 137,70 142,90 
244 59,23 Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 588,33 111,89 476,45 172,40 172,40 49,20 168,00 173,10 

Acceso Centro Comercial 19.149,65 11.823,84 7.325,81 15.350,30 15.350,30 9.321,60 6.137,40 5.397,80 
8 400,00 Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 3.803,88 886,44 2.917,44 1.660,80 1.660,80 8.113,40 1.025,10 1.018,70 

24 191,80 Acceso Centro Comercial. Ramal 1 2.243,81 1.343,07 900,74 1.473,80 1.473,80 0,00 677,70 671,40 
27 272,08 Acceso Centro Comercial. Ramal 2 3.064,66 2.559,15 505,51 3.023,30 3.023,30 0,00 1.379,90 890,60 
31 55,63 Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 451,69 451,69 0,00 431,50 431,50 0,00 130,90 130,90 
32 61,26 Acceso Centro Comercial. Salida prevista 279,75 279,75 0,00 266,50 266,50 0,00 82,10 82,10 
33 231,67 Acceso Centro Comercial. Ramal 4 2.275,15 678,49 1.596,67 1.040,00 1.040,00 218,50 599,90 607,40 
123 180,27 Acceso Centro Comercial. Ramal 5 1.523,86 490,67 1.033,19 775,50 775,50 989,70 350,00 358,70 
242 460,83 Acceso Centro Comercial. Ramal 3 5.506,84 5.134,57 372,27 6.678,90 6.678,90 0,00 1.891,80 1.638,00 

Enlace de Alcobendas 24.203,09 6.402,96 17.800,13 8.593,00 8.593,00 20.588,80 5.724,70 5.865,30 
35 360,72 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 5.209,69 1.295,63 3.914,07 2.037,90 2.037,90 1.073,40 1.442,20 1.490,30 
36 310,42 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 4.484,50 2.473,48 2.011,02 3.211,30 3.211,30 285,90 1.225,70 1.247,00 
38 368,38 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 8.270,54 1.002,76 7.267,78 1.043,90 1.043,90 18.575,00 1.346,80 1.388,70 
39 255,22 Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 3.870,75 684,94 3.185,82 1.093,70 1.093,70 654,50 1.002,30 1.031,70 
40 171,71 Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 2.367,61 946,16 1.421,45 1.206,20 1.206,20 0,00 707,70 707,60 

Enlace M-12 24.475,25 17.537,00 6.938,26 60.968,40 60.968,40 4.289,30 4.508,30 4.585,90 
41 377,38 Enlace M-12. Ramal 1 10.944,73 10.027,69 917,04 51.183,40 51.183,40 69,60 1.232,40 1.241,90 
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EJE  LONGITUD (m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 
(m2) 

DESBROCE DESMONTE 
(m2) 

DESBROCE TERRAPLÉN 
(m2) 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
(m3) 

SUELO TOLERABLE 
(m³)* 

TERRAPLÉN BAJO EXPLANADA 
(m3) 

EXPLANADA 

S-EST3 (m³) 
SUELO 

SELECCIONADO 2 
(m³) 

42 355,43 Enlace M-12. Ramal 2 4.610,47 926,25 3.684,21 1.285,90 1.285,90 4.143,70 1.073,20 1.119,50 
43 349,40 Enlace M-12. Ramal 3 4.681,69 3.700,20 981,49 5.619,50 5.619,50 74,80 1.166,40 1.184,80 
211 248,25 Enlace M-12. Ramal 4 3.740,09 2.417,14 1.322,95 2.779,10 2.779,10 0,00 1.036,30 1.039,70 
212 53,00 Enlace M-12. Ramal 5 498,27 465,71 32,56 100,50 100,50 1,20 0,00 0,00 

Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 41.898,41 35.255,68 6.642,73 74.132,90 74.132,90 4.850,20 8.230,70 8.286,70 
46 212,02 Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 3.238,85 1.898,44 1.340,41 1.971,90 1.971,90 506,20 887,60 907,90 
47 387,95 Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 10.138,76 10.138,76 0,00 27.631,70 27.631,70 0,00 1.567,00 1.566,90 
48 262,70 Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 3.100,69 2.198,73 901,96 2.430,50 2.430,50 55,00 859,20 865,00 
49 359,18 Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 7.038,53 7.038,53 0,00 22.071,90 22.071,90 0,00 1.422,30 1.422,20 
51 308,01 Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 3.920,60 1.784,29 2.136,31 2.338,60 2.338,60 1.935,30 965,00 992,00 
52 374,00 Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 5.665,44 5.665,44 0,00 7.853,00 7.853,00 0,00 1.290,20 1.290,10 
178 254,36 Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 3.951,80 3.877,21 74,58 7.323,50 7.323,50 0,00 884,20 887,40 
186 88,28 Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 1.545,06 1.545,06 0,00 2.096,60 2.096,60 0,00 355,20 355,20 
250 150,00 Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 1.081,74 462,41 619,33 166,20 166,20 554,70 0,00 0,00 
251 160,00 Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 2.216,95 646,81 1.570,14 249,00 249,00 1.799,00 0,00 0,00 

Ramales de transferencia 14.457,03 9.723,85 4.733,19 14.262,40 14.262,40 2.871,70 3.005,90 3.029,90 
21 88,85 Transfer Tronco-VD PK 14+100 492,09 492,09 0,00 457,10 457,10 0,00 139,50 139,50 
26 88,23 Transfer Tronco-VD pk 14+820 750,06 287,90 462,16 373,30 373,30 9,90 222,80 222,80 
118 88,88 Transfer Tronco-VD pk 16+650 689,74 617,73 72,01 601,30 601,30 0,00 199,70 199,70 
119 147,70 Transfer VD-Tronco pk 17+400 1.139,89 840,35 299,54 874,80 874,80 0,00 329,70 329,70 
120 42,42 Transfer Tronco-VD pk 18+600 263,15 0,00 263,15 18,60 18,60 67,30 75,80 75,80 
121 78,41 Transfer VD-Tronco pk 19+150 516,76 90,89 425,87 199,20 199,20 2,50 150,90 150,90 
128 45,49 Transfer VI-Tronco 19+800 341,06 341,06 0,00 564,10 564,10 0,00 102,10 102,10 
129 170,37 Transfer Tronco-VI 20+600 1.287,36 1.154,01 133,36 1.609,70 1.609,70 0,00 379,10 379,10 
176 390,14 Transfer VI-Tronco pk 12+500 3.485,53 1.965,23 1.520,30 6.713,70 6.713,70 2.101,30 830,50 854,50 
177 140,86 Transfer VI-Tronco 18+900 1.012,97 870,85 142,12 1.148,10 1.148,10 11,30 295,50 295,50 
213 82,58 Transfer Tronco-VI 17+100 524,08 423,70 100,38 123,00 123,00 13,60 0,00 0,00 
214 107,32 Transfer VI-Tronco 16.350 689,09 0,00 689,09 0,00 0,00 476,30 0,00 0,00 
240 133,65 Transfer VI-Tronco18+100 942,85 890,06 52,79 940,90 940,90 0,00 280,30 280,30 
246 140,16 Transfer VI-Tronco  15+300 951,88 379,45 572,43 132,30 132,30 189,50 0,00 0,00 
278 195,33 Transfer VI-Tronco  13+700 1.370,53 1.370,53 0,00 506,30 506,30 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 493.162,82 321.417,07 171.745,75 639.448,50 639.448,50 203.736,30 115.610,60 116.076,40 
* Volumen de material en banco. Sin aplicar coeficientes de paso ni esponjamiento         
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Tramo 2 (P.K. 20,4 a 28,0) 

EJE  LONGITUD (m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 
(m2) 

DESBROCE DESMONTE 
(m2) 

DESBROCE TERRAPLÉN 
(m2) 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
(m3) 

SUELO TOLERABLE 
(m³)* 

TERRAPLÉN BAJO EXPLANADA 
(m3) 

EXPLANADA 

S-EST3 
(m³) 

SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

TRONCO 45.863,73 45.541,13 322,60 46.483,20 46.483,20 50,20 12.833,00 12.834,10 
1 31.500,00 Autovía A-1. Calzada derecha proyectada 27.590,42 27.353,04 237,38 27.746,90 27.746,90 28,60 7.506,70 7.508,10 
2 31.486,83 Autovía A-1. Calzada izquierda proyectada 18.273,30 18.188,09 85,22 18.736,30 18.736,30 21,60 5.326,30 5.326,00 

Vías de Servicio 228.333,53 176.573,78 51.759,75 280.529,00 280.529,00 62.783,60 57.132,20 57.540,20 
224 10.848,33 Vía Complementaria derecha 2 82.299,73 51.300,48 30.999,24 77.197,20 77.197,20 42.535,80 19.855,70 20.104,50 
225 1.896,20 Vía Complementaria derecha 3 29.293,72 27.770,95 1.522,77 31.245,90 31.245,90 0,00 8.215,50 8.222,80 
232 10.012,87 Vía Complementaria izquierda 8 7.271,01 6.975,16 295,86 6.570,30 6.570,30 63,30 2.104,00 2.112,60 
233 880,57 Vía Complementaria izquierda 7 14.677,85 12.778,21 1.899,64 12.728,80 12.728,80 0,00 4.014,00 4.020,30 
234 2.269,06 Vía Complementaria izquierda 6 27.011,07 25.671,13 1.339,94 25.697,90 25.697,90 1.178,40 7.796,70 7.816,20 
235 1.291,44 Vía Complementaria izquierda 5 21.910,17 11.500,47 10.409,70 26.966,60 26.966,60 13.961,30 4.820,60 4.882,30 
236 3.226,19 Vía Complementaria izquierda 4 45.869,99 40.577,39 5.292,60 100.122,30 100.122,30 5.044,80 10.325,70 10.381,50 

Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Águila 5.166,93 3.812,06 1.354,88 5.814,80 5.814,80 10,30 1.328,30 1.347,90 
50 412,03 Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 5.166,93 3.812,06 1.354,88 5.814,80 5.814,80 10,30 1.328,30 1.347,90 

Enlace M-50 17.500,05 13.461,37 4.038,68 32.792,70 32.792,70 645,50 3.927,60 3.967,80 
53 269,69 Enlace M-50. Ramal 1 3.486,69 1.336,53 2.150,16 1.625,30 1.625,30 582,60 861,00 885,20 
54 287,80 Enlace M-50. Ramal 2 3.295,83 1.796,06 1.499,78 2.420,40 2.420,40 0,00 912,70 919,90 
55 380,75 Enlace M-50. Ramal 3 8.638,61 8.638,61 0,00 27.250,20 27.250,20 0,00 1.557,20 1.557,10 
56 212,39 Enlace M-50. Ramal 4 2.078,92 1.690,17 388,75 1.496,80 1.496,80 62,90 596,70 605,60 

Enlace M-100 43.570,75 26.982,20 16.588,55 59.267,60 59.267,60 29.717,20 7.387,80 7.500,20 
58 192,94 Enlace M-100. Ramal 1 3.880,44 2.059,85 1.820,59 2.388,00 2.388,00 4.021,40 637,80 655,50 
106 218,10 Enlace M-100. Conexión 1 con N-I 5.630,15 4.636,59 993,57 4.867,30 4.867,30 220,30 1.656,80 1.656,60 
107 201,06 Enlace M-100. Conexión 2 con N-I 5.927,31 1.848,97 4.078,35 10.963,60 10.963,60 7.956,00 1.607,30 1.632,10 
108 239,09 Enlace M-100. Ramal 4 3.979,96 616,94 3.363,02 767,40 767,40 3.819,20 1.017,70 1.057,30 
183 238,76 Enlace M-100. Glorieta 2 3.024,53 2.879,53 145,00 3.436,60 3.436,60 0,00 832,20 832,20 
187 220,00 Camino Enlace M-100 2.472,59 2.460,83 11,76 8.973,30 8.973,30 0,00 500,60 513,70 
218 229,47 Enlace M-100. Ramal 5 2.892,34 2.311,25 581,09 2.503,60 2.503,60 1.617,50 0,00 0,00 
219 280,22 Enlace M-100. Ramal 2 5.536,02 5.536,02 0,00 5.120,50 5.120,50 0,00 0,00 0,00 
220 251,33 Enlace M-100. Glorieta 1 6.130,53 4.580,97 1.549,56 20.246,90 20.246,90 631,10 1.135,40 1.152,80 
221 350,07 Enlace M-100. Ramal 3 4.096,87 51,24 4.045,63 0,40 0,40 11.451,70 0,00 0,00 

Ramales de transferencia 16.778,38 9.310,99 7.467,39 13.760,60 13.760,60 7.206,70 4.537,20 4.549,40 
122 147,22 Transfer Tronco-VD pk 20+550 1.096,48 1.096,48 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 328,10 328,10 
130 185,71 Transfer Tronco-VD 22+500 1.406,30 980,28 426,02 858,10 858,10 20,30 415,10 415,10 
131 209,32 Transfer VD-Tronco 23+400 1.663,41 725,10 938,32 723,50 723,50 1.794,30 462,70 462,70 
132 150,90 Transfer Tronco-VI 23+600 1.064,19 659,66 404,54 667,00 667,00 0,00 316,60 316,50 
133 25,02 Transfer Tronco-VI 25+400 143,21 143,21 0,00 144,90 144,90 0,00 42,90 42,90 
137 599,73 Ramal M-40 - Via de servicio derecha 8.343,19 5.529,36 2.813,83 9.845,10 9.845,10 4.157,00 2.054,80 2.067,20 
143 75,40 Transfer Tronco-VI 27+800 176,91 176,91 0,00 164,80 164,80 0,00 53,10 53,10 
180 319,97 Transfer VI-Tronco pk 22+450 2.884,69 0,00 2.884,69 7,20 7,20 1.235,10 863,90 863,80 

Urbanización Club de Campo 8.826,40 8.696,63 129,77 11.232,30 11.232,30 4,40 2.094,80 2.097,20 
146 72,83 Urb. Club de Campo, Ramal 1 892,17 892,17 0,00 881,60 881,60 0,00 234,20 234,20 
147 60,61 Urb. Club de Campo, Ramal 2 657,68 609,47 48,20 661,70 661,70 4,40 172,50 174,80 
148 50,18 Urb. Club de Campo, Ramal 3 664,71 664,71 0,00 746,00 746,00 0,00 162,80 162,80 
149 56,38 Urb. Club de Campo, Ramal 4 937,31 937,31 0,00 1.154,10 1.154,10 0,00 202,50 202,50 
152 56,00 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 399,04 399,04 0,00 356,20 356,20 0,00 119,40 119,40 
153 36,90 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 252,39 252,39 0,00 231,90 231,90 0,00 75,20 75,20 
160 98,79 Urb. Club de Campo. Ramal 5 1.721,47 1.721,47 0,00 2.427,90 2.427,90 0,00 388,10 388,10 
185 60,00 Urb. Club de Campo. Ramal 6 1.052,53 1.052,53 0,00 2.041,80 2.041,80 0,00 188,40 188,40 
216 94,95 Acceso a Fuente del Fresno. Intersección T 1 1.355,85 1.355,85 0,00 1.763,60 1.763,60 0,00 326,30 326,30 
217 0,00 Acceso a Fuente del Fresno. Intersección T 2 893,25 811,68 81,57 967,50 967,50 0,00 225,40 225,50 

TOTAL 366.039,77 284.378,15 81.661,62 449.880,20 449.880,20 100.417,90 89.240,90 89.836,80 
* Volumen de material en banco. Sin aplicar coeficientes de paso ni esponjamiento             
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Tramo 3 (P.K. 28,0 a 35,9) 

EJE  LONGITUD (m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 
(m2) 

DESBROCE DESMONTE 
(m2) 

DESBROCE TERRAPLÉN 
(m2) 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
(m3) 

SUELO TOLERABLE 
(m³)* 

TERRAPLÉN BAJO EXPLANADA 
(m3) 

EXPLANADA 

S-EST3 
(m³) 

SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

TRONCO 101.031,70 92.640,77 8.390,93 96.165,20 96.165,20 628,40 28.358,80 28.422,70 
1 31.500,00 Autovía A-1. Calzada derecha proyectada 47.994,32 45.175,11 2.819,21 45.056,40 45.056,40 213,20 13.596,10 13.602,30 
2 31.486,83 Autovía A-1. Calzada izquierda proyectada 53.037,38 47.465,66 5.571,72 51.108,80 51.108,80 415,20 14.762,70 14.820,40 

Vías de Servicio 216.186,99 143.851,67 72.335,33 226.692,90 226.692,90 34.555,00 57.957,90 58.577,70 
226 3.512,29 Vía Complementaria derecha 4 44.963,00 13.533,59 31.429,41 23.206,70 23.206,70 5.116,20 12.421,80 12.707,80 
227 488,63 Vía Complementaria derecha 5 5.747,02 5.466,41 280,61 6.290,60 6.290,60 1,50 1.655,60 1.657,30 
228 3.839,04 Vía Complementaria derecha 6 47.086,19 33.933,16 13.153,02 43.943,90 43.943,90 3.160,40 12.855,40 12.951,80 
229 793,90 Vía Complementaria derecha 7 982,33 982,33 0,00 945,10 945,10 0,00 341,20 341,10 
232 10.012,87 Vía Complementaria izquierda 8 117.408,45 89.936,17 27.472,28 152.306,60 152.306,60 26.276,90 30.683,90 30.919,70 

Enlace Race 20.179,31 9.091,60 11.087,71 10.137,40 10.137,40 9.462,40 4.851,50 5.045,00 
61 163,36 Enlace Race. Glorieta 1 2.277,58 979,81 1.297,77 987,60 987,60 559,10 622,00 643,20 
62 218,66 Enlace Race. Glorieta Existente 3.463,08 3.288,00 175,07 2.686,00 2.686,00 1,50 901,50 930,30 
63 361,03 Enlace Race. Ramal 1 4.781,73 449,04 4.332,69 612,70 612,70 1.978,40 1.248,60 1.306,10 
64 250,32 Enlace Race. Ramal 2 4.629,02 853,29 3.775,73 894,00 894,00 3.213,60 928,90 970,70 
65 153,78 Enlace Race. Ramal 3 2.065,09 2.065,09 0,00 3.332,10 3.332,10 0,00 475,70 494,50 
66 126,62 Enlace Race. Ramal 4 1.467,24 871,13 596,12 1.067,70 1.067,70 339,70 353,80 371,70 
67 136,50 Enlace Race. Paso Superior 951,55 68,14 883,41 44,40 44,40 3.370,10 158,00 165,50 
181 56,74 Enlace Race. Conexión 1 544,03 517,11 26,92 512,90 512,90 0,00 163,00 163,00 

Enlace Polígono Industrial Sur 19.656,75 17.244,08 2.412,67 27.581,80 27.581,80 259,90 5.193,50 5.223,40 
68 301,74 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 1 3.463,56 2.077,13 1.386,43 3.107,10 3.107,10 255,90 941,90 964,80 
69 194,00 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 2 2.484,72 2.484,72 0,00 4.996,10 4.996,10 0,00 560,70 560,70 
70 144,43 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 3 1.937,32 1.937,32 0,00 3.514,30 3.514,30 0,00 504,00 504,00 
71 202,78 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 4 2.712,75 2.700,13 12,62 5.563,60 5.563,60 0,00 694,00 694,50 
72 218,75 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 5 2.739,38 2.724,62 14,76 2.425,70 2.425,70 0,00 792,60 792,50 
73 416,99 Enlace Polígono Industrial Sur. Ramal 6 6.319,02 5.320,17 998,85 7.975,00 7.975,00 4,00 1.700,30 1.706,90 

Enlace San Agustin de Guadalix Sur 26.510,67 6.227,40 20.283,27 10.256,10 10.256,10 43.603,10 5.074,10 5.223,30 
74 302,91 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Ramal 1 3.587,03 933,78 2.653,24 1.085,00 1.085,00 2.444,70 869,60 901,50 
75 90,00 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Glorieta 1 2.774,14 7,13 2.767,01 0,20 0,20 3.930,80 828,60 830,10 
76 88,00 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Glorieta 2 1.226,89 458,79 768,10 702,20 702,20 561,50 413,70 413,90 
77 313,98 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Ramal 3 4.592,31 129,89 4.462,42 178,90 178,90 16.005,80 697,50 749,10 
97 362,29 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Ramal 2 5.444,10 1.907,85 3.536,25 3.680,90 3.680,90 7.547,20 855,10 892,40 
98 189,58 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Ramal 4 3.380,00 2.461,07 918,94 4.170,90 4.170,90 183,20 845,00 852,40 
167 135,78 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Acceso 1 1.913,51 321,24 1.592,28 437,80 437,80 304,10 487,30 506,50 
168 34,69 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Acceso 2 273,91 7,65 266,26 0,20 0,20 247,30 77,30 77,40 
190 163,00 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Paso Sup2 1.687,80 0,00 1.687,80 0,00 0,00 4.576,20 0,00 0,00 
191 163,00 Enlace San Agustín de Guadalix Sur. Paso Sup 1 1.630,98 0,00 1.630,98 0,00 0,00 7.802,30 0,00 0,00 

Ramales de transferencia 6.448,93 4.394,73 2.054,19 5.857,40 5.857,40 672,70 1.907,50 1.907,40 
94 252,27 Transfer tronco VD 28+350 1.893,52 1.865,83 27,69 1.746,70 1.746,70 0,00 566,90 566,80 
95 97,23 Transfer tronco VD 30+500 726,71 54,06 672,65 130,90 130,90 101,40 214,20 214,20 
96 63,26 Transfer VD Tronco 31+500 441,76 78,65 363,11 181,20 181,20 0,00 131,90 131,90 
138 47,21 Transfer Tronco-VD 33+900 340,04 222,61 117,44 232,40 232,40 0,00 101,70 101,70 
139 74,27 Transfer Tronco_VI 33+450 490,79 490,79 0,00 658,20 658,20 0,00 146,10 146,10 
140 97,74 Transfer VI-Tronco 32+750 672,68 668,03 4,65 1.496,00 1.496,00 0,00 189,60 189,60 
141 67,02 Transfer Tronco-VI 30+600 422,60 204,90 217,70 255,60 255,60 0,00 126,70 126,70 
142 107,37 Transfer VI-Tronco 29+550 712,40 712,40 0,00 1.058,70 1.058,70 0,00 209,80 209,80 
154 22,42 Transfer VD-Tronco 34+400 158,36 97,48 60,89 95,20 95,20 0,00 47,20 47,20 
173 81,08 Transfer Tronco-VI  pk 36+300 590,08 0,00 590,08 2,50 2,50 571,30 173,40 173,40 

Reposición de caminos 1.199,40 1.044,27 155,13 2.228,40 2.228,40 9,70 0,00 0,00 
182 195,33 Reposición 31+900 MI 1.199,40 1.044,27 155,13 2.228,40 2.228,40 9,70 0,00 0,00 

TOTAL 391.213,74 274.494,53 116.719,22 378.919,20 378.919,20 89.191,20 103.343,30 104.399,50 
* Volumen de material en banco. Sin aplicar coeficientes de paso ni esponjamiento             
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Tramo 4 (P.K. 35,9 a 43,5) 

EJE  LONGITUD (m) NOMBRE TOTAL DESBROCE 
(m2) 

DESBROCE DESMONTE 
(m2) 

DESBROCE TERRAPLÉN 
(m2) 

EXCAVACIÓN EN DESMONTE 
(m3) 

SUELO TOLERABLE 
(m³)* 

TERRAPLÉN BAJO EXPLANADA 
(m3) 

EXPLANADA 

S-EST3 
(m³) 

SUELO SELECCIONADO 2 
(m³) 

TRONCO 162.626,56 115.806,08 46.820,48 162.648,20 162.648,20 45.150,40 42.776,30 42.921,20 
1 31.500,00 Autovía A-1. Calzada derecha proyectada 41.867,44 33.847,46 8.019,97 43.017,20 43.017,20 1.425,70 8.959,40 9.070,80 
2 31.486,83 Autovía A-1. Calzada izquierda proyectada 36.662,98 32.774,34 3.888,65 36.459,90 36.459,90 318,70 9.449,60 9.478,00 

166 2100 Variante mejora curvas de El Molar 63.361,45 29.540,99 33.820,46 62.118,50 62.118,50 43.406,00 18.485,90 18.489,10 
261 606 Transición eje 1 -166 10.784,40 10.033,26 751,14 9.363,90 9.363,90 0,00 3.184,20 3.184,40 
262 574 Transición eje 166-2 9.950,29 9.610,03 340,26 11.688,70 11.688,70 0,00 2.697,20 2.698,90 

Vías de Servicio 129.436,12 72.611,40 56.824,72 201.130,50 201.130,50 95.443,60 28.358,00 28.668,40 
164 2.566,00 Variante 2 Vía Complementaria derecha 28.197,46 11.592,97 16.604,49 17.058,70 17.058,70 37.154,40 6.823,50 6.914,90 
165 1.866,35 Variante 1 Vía Complementaria izquierda 29.317,69 20.307,04 9.010,65 95.046,70 95.046,70 9.439,60 5.007,80 5.079,50 
229 793,90 Vía Complementaria derecha 7 7.891,20 5.999,46 1.891,75 6.785,40 6.785,40 561,20 1.769,00 1.794,80 
230 1.413,44 Vía Complementaria derecha 8 22.793,37 7.038,61 15.754,76 16.157,20 16.157,20 31.058,00 5.283,50 5.395,90 
231 1.453,49 Vía Complementaria izquierda 9 22.790,16 13.481,86 9.308,31 31.131,20 31.131,20 5.646,00 5.542,20 5.588,90 
232 10.012,87 Vía Complementaria izquierda 8 18.446,24 14.191,48 4.254,76 34.951,30 34.951,30 11.584,40 3.932,00 3.894,40 

Enlace San Agustín de Guadalix Norte 20.886,35 14.567,87 6.318,48 77.612,10 77.612,10 9.082,40 3.020,40 3.093,80 
80 304,09 Enlace San Agustín de Guadalix Norte. Ramal 1 4.985,17 1.423,26 3.561,91 2.555,30 2.555,30 6.970,40 878,40 914,80 
81 227,46 Enlace San Agustín de Guadalix Norte. Ramal 2 4.009,23 2.628,87 1.380,36 4.805,50 4.805,50 1.329,40 779,80 800,30 
82 323,67 Enlace San Agustín de Guadalix Norte. Ramal 3 9.930,52 9.362,79 567,73 59.491,80 59.491,80 356,00 963,60 969,40 
83 232,41 Enlace San Agustín de Guadalix Norte. Ramal 4 1.961,44 1.152,95 808,49 10.759,50 10.759,50 426,60 398,60 409,30 
184 93,30 Enlace San Agustín de Guadalix Norte. Paso Sup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enlace Vias de Servicio 34.326,75 28.614,34 5.712,41 156.244,60 156.244,60 10.859,80 5.464,00 5.518,50 
84 125,66 Enlace Vías de Servicio. Glorieta 1 1.764,99 634,69 1.130,30 1.322,50 1.322,50 965,90 550,80 553,90 
85 125,66 Enlace Vías de Servicio. Glorieta 2 1.988,99 1.928,70 60,29 10.026,80 10.026,80 0,80 546,20 546,20 
86 216,13 Enlace Vías de Servicio. Ramal 1 2.370,07 77,10 2.292,97 212,20 212,20 4.295,90 545,60 568,00 
87 448,43 Enlace Vías de Servicio. Ramal 2 8.703,90 6.723,24 1.980,66 32.020,50 32.020,50 5.249,70 1.376,90 1.403,30 
88 473,76 Enlace Vías de Servicio. Ramal 3 13.126,95 12.916,88 210,08 90.866,60 90.866,60 347,50 1.406,10 1.408,80 
89 229,65 Enlace Vías de Servicio. Ramal 4 4.546,01 4.507,90 38,11 14.645,00 14.645,00 0,00 699,70 699,70 
169 132,49 Enlace Vías de Servicio. Paso inferior 1.825,83 1.825,83 0,00 7.151,00 7.151,00 0,00 338,70 338,60 

Enlace Variante del Molar Sur 14.849,78 13.372,99 1.476,78 16.518,80 16.518,80 91,30 3.857,40 3.867,90 
110 189,33 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 2.446,57 2.446,57 0,00 2.512,00 2.512,00 0,00 641,80 641,80 
112 177,88 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 2.282,13 2.251,84 30,29 2.226,20 2.226,20 0,00 607,60 607,60 
113 202,06 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 3.386,13 3.386,13 0,00 6.188,30 6.188,30 0,00 691,20 691,10 
114 408,06 Enlace Variante del Molar Sur. Reposición A-1 5.045,44 4.741,78 303,66 4.821,90 4.821,90 15,10 1.430,00 1.430,20 
117 183,27 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 1.689,51 546,68 1.142,83 770,40 770,40 76,20 486,80 497,20 

Ramales de transferencia 4.489,02 3.347,38 1.141,64 21.882,80 21.882,80 570,30 1.230,10 1.242,00 
170 80,00 Transfer VD-Tronco  pk 39+550 538,54 499,97 38,57 606,00 606,00 1,20 155,80 155,80 
171 124,44 Transfer Tronco-VD  pk 38+800 1.103,11 0,03 1.103,07 14,90 14,90 569,10 303,00 314,90 
172 223,00 Transfer VI-Tronco  pk 38+800 2.193,83 2.193,83 0,00 20.525,10 20.525,10 0,00 583,40 583,40 
174 42,13 Transfer Tronco-VD pk 36+200 356,47 356,47 0,00 482,70 482,70 0,00 98,80 98,80 
175 48,82 Transfer VD-Tronco pk 36+650 297,07 297,07 0,00 254,10 254,10 0,00 89,10 89,10 

Reposición de caminos 485,98 454,64 31,34 712,30 712,30 0,90 0,00 0,00 
215 40,24 Reposición 37+625 MI 485,98 454,64 31,34 712,30 712,30 0,90 0,00 0,00 

TOTAL 367.100,56 248.774,71 118.325,85 636.749,30 636.749,30 161.198,70 84.706,20 85.311,80 
* Volumen de material en banco. Sin aplicar coeficientes de paso ni esponjamiento             
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   1: Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    12000.000 
           PK final                      :    47845.899 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     12000.000    2.518    2.541    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     12020.000    2.656    2.710    0.000    0.000        51.733         0.000        52.510         0.000 
     12040.000    2.793    2.868    0.000    0.000       106.218         0.000       108.284         0.000 
     12060.000    2.788    2.912    0.000    0.000       162.025         0.000       166.078         0.000 
     12080.000    2.629    2.822    0.000    0.000       216.196         0.000       223.413         0.000 
     12100.000    2.451    2.579    0.000    0.000       266.997         0.000       277.418         0.000 
     12120.000    2.152    2.196    0.000    0.000       313.027         0.000       325.165         0.000 
     12140.000    1.925    2.066    0.000    0.000       353.798         0.000       367.786         0.000 
     12160.000    1.804    1.961    0.000    0.000       391.082         0.000       408.053         0.000 
     12180.000    2.068    2.507    0.000    0.000       429.797         0.000       452.730         0.000 
     12200.000    2.378    2.413    0.000    0.000       474.262         0.000       501.932         0.000 
     12220.000    2.459    2.941    0.000    0.000       522.641         0.000       555.471         0.000 
     12240.000    2.595    2.670    0.000    0.000       573.188         0.000       611.574         0.000 
     12260.000    2.784    2.836    0.000    0.000       626.983         0.000       666.625         0.000 
     12280.000    2.990    3.089    0.000    0.000       684.727         0.000       725.866         0.000 
     12300.000    3.111    3.161    0.000    0.000       745.739         0.000       788.359         0.000 
     12320.000    3.056    3.126    0.000    0.000       807.408         0.000       851.226         0.000 
     12340.000    2.878    2.963    0.000    0.000       866.747         0.000       912.119         0.000 
     12360.000    2.627    2.682    0.000    0.000       921.797         0.000       968.579         0.000 
     12380.000    2.515    2.565    0.000    0.000       973.215         0.000      1021.055         0.000 
     12400.000    2.436    2.491    0.000    0.000      1022.720         0.000      1071.618         0.000 
     12420.000    2.439    2.475    0.000    0.000      1071.468         0.000      1121.278         0.000 
     12440.000    2.511    2.571    0.000    0.000      1120.966         0.000      1171.740         0.000 
     12460.000    2.565    2.627    0.000    0.000      1171.721         0.000      1223.726         0.000 
     12480.000    2.566    2.620    0.000    0.000      1223.030         0.000      1276.200         0.000 
     12500.000    2.497    2.538    0.000    0.000      1273.664         0.000      1327.783         0.000 
     12520.000    2.385    2.385    0.000    0.000      1322.483         0.000      1377.012         0.000 
     12540.000    2.228    2.235    0.000    0.000      1368.605         0.000      1423.212         0.000 
     12560.000    2.195    2.841    0.000    0.000      1412.829         0.000      1473.973         0.000 
     12580.000    2.235    2.237    0.000    0.000      1457.126         0.000      1524.745         0.000 
     12600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1479.475         0.000      1547.110         0.000 
     12620.000    2.355    2.655    0.000    0.000      1503.023         0.000      1573.657         0.000 
     12640.000    2.534    2.541    0.000    0.000      1551.914         0.000      1625.615         0.000 
     12660.000    2.627    2.627    0.000    0.000      1603.529         0.000      1677.299         0.000 
     12680.000    2.668    2.668    0.000    0.000      1656.480         0.000      1730.251         0.000 
     12700.000    2.798    2.798    0.000    0.000      1711.137         0.000      1784.909         0.000 
     12720.000    2.436    2.472    0.233    0.236      1763.471         2.330      1837.603         2.365 
     12740.000    0.000    0.000    0.000    0.000      1787.827         4.660      1862.319         4.729 
     12760.000    3.049    3.068    0.000    0.000      1818.317         4.660      1893.002         4.729 
     12780.000    3.132    3.133    0.000    0.000      1880.128         4.660      1955.010         4.729 
     12800.000    2.812    2.861    0.000    0.000      1939.569         4.660      2014.949         4.729 
     12820.000    2.438    2.445    0.000    0.000      1992.070         4.660      2068.011         4.729 
     12840.000    2.308    2.323    0.000    0.000      2039.530         4.660      2115.689         4.729 
     12860.000    2.085    2.086    0.000    0.000      2083.460         4.660      2159.783         4.729 
     12880.000    1.976    1.980    0.000    0.000      2124.076         4.660      2200.448         4.729 
     12900.000    2.052    2.058    0.000    0.000      2164.363         4.660      2240.825         4.729 
     12920.000    2.283    2.286    0.000    0.000      2207.711         4.660      2284.266         4.729 
     12940.000    1.127    1.129    1.289    1.292      2241.803        17.548      2318.423        17.649 
     12960.000    2.483    2.487    0.000    0.000      2277.895        30.437      2354.583        30.568 
     12980.000    2.461    2.468    0.000    0.000      2327.330        30.437      2404.133        30.568 
     13000.000    2.646    2.653    0.000    0.000      2378.399        30.437      2455.350        30.568 
     13000.000    4.046    4.066    0.000    0.000      2378.399        30.437      2455.350        30.568 
     13020.000    4.268    4.293    0.000    0.000      2461.542        30.437      2538.941        30.568 
     13040.000    4.375    4.398    0.000    0.000      2547.979        30.437      2625.854        30.568 
     13060.000    4.033    4.055    0.000    0.000      2632.059        30.437      2710.393        30.568 
     13080.000    3.821    3.837    0.000    0.000      2710.594        30.437      2789.323        30.568 
     13100.000    1.932    1.952    3.731    4.025      2768.124        67.750      2847.220        70.821 
     13120.000    3.531    3.542    0.000    0.000      2822.753       105.064      2902.165       111.074 
     13140.000    3.996    3.999    0.000    0.000      2898.024       105.064      2977.576       111.074 
     13160.000    9.170    9.185    0.000    0.000      3029.689       105.064      3109.412       111.074 
     13220.000    0.998    1.003    0.000    0.000      3029.689       105.064      3109.412       111.074 
     13240.000    1.362    1.374    0.000    0.000      3053.286       105.064      3133.184       111.074 
     13260.000    2.554    2.555    0.000    0.000      3092.445       105.064      3172.471       111.074 
     13280.000    0.567    0.567    0.000    0.000      3123.660       105.064      3203.692       111.074 
     13300.000    3.440    3.441    0.000    0.000      3163.735       105.064      3243.775       111.074 
     13320.000    3.594    3.597    0.000    0.000      3234.075       105.064      3314.152       111.074 
     13340.000    3.768    3.768    0.000    0.000      3307.695       105.064      3387.801       111.074 
     13360.000    4.070    4.073    0.000    0.000      3386.078       105.064      3466.215       111.074 
     13380.000    4.659    4.664    0.000    0.000      3473.371       105.064      3553.588       111.074 
     13400.000    5.206    5.217    0.000    0.000      3572.022       105.064      3652.395       111.074 
     13420.000    2.560    2.560    0.000    0.000      3649.678       105.064      3730.165       111.074 
     13440.000    3.087    3.087    0.000    0.000      3706.144       105.064      3786.643       111.074 
     13460.000    5.547    5.549    0.000    0.000      3792.484       105.064      3873.007       111.074 
     13480.000    5.983    5.985    0.000    0.000      3907.784       105.064      3988.346       111.074 
     13500.000    6.607    6.608    0.000    0.000      4033.688       105.064      4114.275       111.074 
     13520.000    6.443    6.444    0.000    0.000      4164.193       105.064      4244.800       111.074 
     13540.000    3.746    3.755    0.000    0.000      4266.084       105.064      4346.791       111.074 
     13560.000    3.303    3.363    1.466    1.568      4336.571       119.721      4417.966       126.756 
     13580.000    1.572    1.585    3.733    3.853      4385.324       171.708      4467.445       180.964 
     13600.000    1.972    2.021    2.797    2.836      4420.771       237.006      4503.504       247.850 
     13620.000    1.904    2.120    2.996    3.076      4459.530       294.930      4544.915       306.974 
     13640.000    1.572    1.760    3.535    3.665      4494.291       360.233      4583.723       374.393 
     13660.000    1.630    1.692    3.352    3.442      4526.313       429.098      4618.248       445.471 
     13680.000    2.285    2.402    2.460    2.506      4565.464       487.217      4659.187       504.957 
     13700.000    4.469    4.562    0.000    0.000      4633.011       511.817      4728.829       530.021 
     13720.000    4.237    4.255    0.000    0.000      4720.074       511.817      4817.006       530.021 
     13740.000    3.998    4.009    0.000    0.000      4802.423       511.817      4899.648       530.021 
     13760.000    1.342    1.355    0.000    0.000      4855.823       511.817      4953.286       530.021 
     13780.000    1.344    1.366    0.000    0.000      4882.686       511.817      4980.498       530.021 
     13800.000    1.386    1.397    0.000    0.000      4909.992       511.817      5008.131       530.021 
     13820.000    1.437    1.464    0.000    0.000      4938.227       511.817      5036.745       530.021 
     13840.000    1.510    1.533    0.000    0.000      4967.699       511.817      5066.716       530.021 
     13860.000    1.628    1.638    0.000    0.000      4999.075       511.817      5098.419       530.021 
     13880.000    1.760    1.762    0.000    0.000      5032.947       511.817      5132.420       530.021 
     13900.000    1.922    1.954    0.000    0.000      5069.767       511.817      5169.586       530.021 
     13920.000    2.416    2.422    0.000    0.000      5113.147       511.817      5213.351       530.021 
     13940.000    2.630    2.630    0.000    0.000      5163.603       511.817      5263.874       530.021 

     13960.000    6.282    6.290    0.000    0.000      5252.728       511.817      5353.078       530.021 
     13980.000    6.348    6.352    0.000    0.000      5379.034       511.817      5479.499       530.021 
     14000.000    3.442    3.454    0.000    0.000      5476.936       511.817      5577.559       530.021 
     14020.000    3.991    4.019    0.000    0.000      5551.267       511.817      5652.290       530.021 
     14040.000    8.412    8.414    0.000    0.000      5675.296       511.817      5776.615       530.021 
     14060.000    3.565    3.574    0.000    0.000      5795.067       511.817      5896.495       530.021 
     14080.000    1.373    1.384    2.775    2.793      5844.446       539.567      5946.076       557.950 
     14100.000    3.389    3.394    0.000    0.000      5892.062       567.317      5993.858       585.879 
     14120.000    6.721    6.724    0.000    0.000      5993.159       567.317      6095.037       585.879 
     14140.000    3.801    3.807    0.000    0.000      6098.382       567.317      6200.345       585.879 
     14160.000    3.657    3.664    0.000    0.000      6172.965       567.317      6275.052       585.879 
     14180.000    3.540    3.549    0.000    0.000      6244.932       567.317      6347.183       585.879 
     14200.000    3.559    3.566    0.000    0.000      6315.918       567.317      6418.339       585.879 
     14220.000    3.882    3.918    0.000    0.000      6390.329       567.317      6493.180       585.879 
     14240.000    2.955    2.965    0.000    0.000      6458.699       567.317      6562.010       585.879 
     14260.000    3.771    3.780    0.000    0.000      6525.951       567.317      6629.463       585.879 
     14280.000    3.986    4.015    0.000    0.000      6603.517       567.317      6707.416       585.879 
     14300.000    3.765    3.772    0.000    0.000      6681.025       567.317      6785.291       585.879 
     14320.000    2.793    2.796    0.000    0.000      6746.608       567.317      6850.978       585.879 
     14340.000    6.006    6.014    0.000    0.000      6834.598       567.317      6939.084       585.879 
     14360.000    3.237    3.242    0.000    0.000      6927.018       567.317      7031.648       585.879 
     14380.000    5.916    5.927    0.000    0.000      7018.542       567.317      7123.337       585.879 
     14400.000    4.909    4.947    0.000    0.000      7126.787       567.317      7232.075       585.879 
     14420.000    2.945    2.952    0.000    0.000      7205.322       567.317      7311.066       585.879 
     14440.000    3.708    3.715    0.000    0.000      7271.854       567.317      7377.735       585.879 
     14460.000    3.382    3.387    0.000    0.000      7342.755       567.317      7448.747       585.879 
     14480.000    3.557    3.574    0.000    0.000      7412.147       567.317      7518.354       585.879 
     14500.000    4.235    4.240    0.000    0.000      7490.067       567.317      7596.493       585.879 
     14520.000    4.802    4.832    0.000    0.000      7580.431       567.317      7687.212       585.879 
     14540.000    5.186    5.198    0.000    0.000      7680.309       567.317      7787.510       585.879 
     14560.000    5.410    5.422    0.000    0.000      7786.265       567.317      7893.709       585.879 
     14580.000    5.844    5.847    0.000    0.000      7898.803       567.317      8006.407       585.879 
     14600.000    6.520    6.538    0.000    0.000      8022.446       567.317      8130.260       585.879 
     14620.000    7.250    7.251    0.000    0.000      8160.142       567.317      8268.147       585.879 
     14640.000    6.886    6.889    0.000    0.000      8301.500       567.317      8409.543       585.879 
     14660.000    6.793    6.810    0.000    0.000      8438.290       567.317      8546.532       585.879 
     14680.000    7.128    7.129    0.000    0.000      8577.501       567.317      8685.923       585.879 
     14700.000    7.725    7.752    0.000    0.000      8726.038       567.317      8834.734       585.879 
     14720.000    6.772    6.787    2.707    2.828      8871.012       594.384      8980.124       614.155 
     14740.000    0.668    0.669    0.000    0.000      8945.410       621.451      9054.680       642.431 
     14760.000    1.644    1.647    0.000    0.000      8968.530       621.451      9077.832       642.431 
     14780.000    2.622    2.624    0.000    0.000      9011.190       621.451      9120.543       642.431 
     14780.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9011.190       621.451      9120.543       642.431 
     14800.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9011.190       621.451      9120.543       642.431 
     14820.000    0.000    0.000    0.000    0.000      9011.190       621.451      9120.543       642.431 
     14840.000    3.859    3.867    0.000    0.000      9049.784       621.451      9159.218       642.431 
     14860.000    3.515    3.524    0.000    0.000      9123.526       621.451      9233.138       642.431 
     14880.000    5.391    5.404    0.000    0.000      9212.584       621.451      9322.418       642.431 
     14900.000    3.479    3.488    0.000    0.000      9301.279       621.451      9411.337       642.431 
     14920.000    5.661    5.678    0.000    0.000      9392.676       621.451      9503.003       642.431 
     14940.000    4.175    4.202    0.000    0.000      9491.035       621.451      9601.810       642.431 
     14960.000    4.011    4.039    0.000    0.000      9572.895       621.451      9684.223       642.431 
     14980.000    3.062    3.068    0.000    0.000      9643.625       621.451      9755.290       642.431 
     15000.000    4.126    4.180    0.000    0.000      9715.506       621.451      9827.763       642.431 
     15020.000    3.801    3.870    1.209    1.324      9794.780       633.539      9908.257       655.670 
     15040.000    3.389    3.450    1.588    1.693      9866.677       661.510      9981.451       685.840 
     15060.000    4.213    4.256    0.142    0.142      9942.698       678.814     10058.502       704.194 
     15080.000    3.668    3.672    0.000    0.000     10021.512       680.235     10137.780       705.618 
     15100.000    5.891    5.894    0.000    0.000     10117.106       680.235     10233.440       705.618 
     15120.000    5.717    5.724    0.000    0.000     10233.189       680.235     10349.621       705.618 
     15140.000    5.694    5.701    0.000    0.000     10347.300       680.235     10463.874       705.618 
     15180.000    1.634    1.634    0.000    0.000     10347.300       680.235     10463.874       705.618 
     15200.000    2.359    2.360    0.000    0.000     10387.234       680.235     10503.816       705.618 
     15220.000    2.983    2.986    0.000    0.000     10440.653       680.235     10557.273       705.618 
     15240.000    2.124    2.129    0.000    0.000     10491.726       680.235     10608.422       705.618 
     15280.000    2.309    2.309    0.000    0.000     10491.726       680.235     10608.422       705.618 
     15300.000    2.449    2.450    0.000    0.000     10539.308       680.235     10656.017       705.618 
     15320.000    2.702    2.703    0.000    0.000     10590.815       680.235     10707.548       705.618 
     15340.000    2.290    2.294    0.000    0.000     10640.729       680.235     10757.519       705.618 
     15420.000    2.244    2.248    0.000    0.000     10640.729       680.235     10757.519       705.618 
     15440.000    2.146    2.148    0.000    0.000     10684.635       680.235     10801.472       705.618 
     15460.000    3.697    3.699    0.000    0.000     10743.068       680.235     10859.938       705.618 
     15480.000    5.828    5.831    0.000    0.000     10838.312       680.235     10955.236       705.618 
     15500.000    5.780    5.782    0.000    0.000     10954.391       680.235     11071.368       705.618 
     15520.000    3.355    3.357    0.000    0.000     11045.744       680.235     11162.766       705.618 
     15540.000    3.888    3.919    0.000    0.000     11118.170       680.235     11235.531       705.618 
     15560.000    3.528    3.550    0.000    0.000     11192.328       680.235     11310.219       705.618 
     15580.000    3.486    3.496    0.000    0.000     11262.470       680.235     11380.682       705.618 
     15600.000    3.344    4.333    0.000    0.000     11330.767       680.235     11458.970       705.618 
     15620.000    3.400    3.405    0.000    0.000     11398.205       680.235     11536.349       705.618 
     15640.000    3.646    3.664    0.000    0.000     11468.661       680.235     11607.049       705.618 
     15660.000    3.385    3.393    0.000    0.000     11538.967       680.235     11677.625       705.618 
     15680.000    3.999    4.035    0.000    0.000     11612.807       680.235     11751.903       705.618 
     15700.000    3.637    3.669    0.000    0.000     11689.169       680.235     11828.935       705.618 
     15720.000    3.704    3.725    0.000    0.000     11762.580       680.235     11902.874       705.618 
     15740.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11799.618       680.235     11940.126       705.618 
     15760.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11799.618       680.235     11940.126       705.618 
     15780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11799.618       680.235     11940.126       705.618 
     15800.000    4.070    4.100    0.000    0.000     11840.316       680.235     11981.127       705.618 
     15820.000    3.812    3.818    0.000    0.000     11919.130       680.235     12060.303       705.618 
     15840.000    3.909    3.914    0.000    0.000     11996.339       680.235     12137.624       705.618 
     15860.000    4.025    4.037    0.000    0.000     12075.684       680.235     12217.137       705.618 
     15880.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12115.936       680.235     12257.505       705.618 
     15900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12115.936       680.235     12257.505       705.618 
     15920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12115.936       680.235     12257.505       705.618 
     15940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     12115.936       680.235     12257.505       705.618 
     15940.000    3.161    3.211    8.730   10.346     12115.936       680.235     12257.505       705.618 
     15960.000    3.675    3.834    7.566    9.100     12184.296       843.191     12327.953       900.072 
     15980.000    3.668    3.691    0.000    0.000     12257.722       918.849     12403.202       991.071 
     16000.000    4.102    4.227    4.709    5.638     12335.422       965.942     12482.383      1047.448 
     16020.000    4.318    4.398    0.159    0.169     12419.624      1014.623     12568.628      1105.513 
     16040.000    3.570    3.864    0.000    0.000     12498.499      1016.211     12651.240      1107.201 
     16060.000    3.421    3.426    0.000    0.000     12568.406      1016.211     12724.138      1107.201 
     16080.000    4.297    4.335    0.000    0.000     12645.587      1016.211     12801.744      1107.201 
     16100.000    4.251    4.312    0.000    0.000     12731.071      1016.211     12888.213      1107.201 
     16120.000    5.425    5.573    0.000    0.000     12827.834      1016.211     12987.066      1107.201 
     16140.000    5.901    5.906    0.000    0.000     12941.091      1016.211     13101.850      1107.201 
     16160.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13000.099      1016.211     13160.906      1107.201 
     16180.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13000.099      1016.211     13160.906      1107.201 
     16200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13000.099      1016.211     13160.906      1107.201 
     16220.000    0.876    0.877    0.000    0.000     13008.862      1016.211     13169.674      1107.201 
     16280.000    0.273    0.275    0.000    0.000     13008.862      1016.211     13169.674      1107.201 
     16300.000    1.804    1.817    0.000    0.000     13029.634      1016.211     13190.593      1107.201 
     16320.000    1.571    1.582    0.000    0.000     13063.381      1016.211     13224.578      1107.201 
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     16340.000    1.516    1.528    0.000    0.000     13094.253      1016.211     13255.677      1107.201 
     16360.000    1.560    1.576    0.000    0.000     13125.018      1016.211     13286.718      1107.201 
     16380.000    1.909    1.921    0.000    0.000     13159.714      1016.211     13321.686      1107.201 
     16400.000    2.023    2.032    0.000    0.000     13199.039      1016.211     13361.209      1107.201 
     16420.000    1.918    1.920    0.000    0.000     13238.454      1016.211     13400.725      1107.201 
     16440.000    4.207    4.207    0.000    0.000     13299.710      1016.211     13461.999      1107.201 
     16460.000    2.679    2.681    0.000    0.000     13368.575      1016.211     13530.879      1107.201 
     16480.000    3.166    3.172    0.000    0.000     13427.026      1016.211     13589.409      1107.201 
     16500.000    3.668    3.675    0.000    0.000     13495.368      1016.211     13657.879      1107.201 
     16520.000    2.040    2.040    0.000    0.000     13552.450      1016.211     13715.029      1107.201 
     16540.000    1.822    1.822    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16540.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16560.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16580.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16600.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16600.000    4.130    4.162    0.000    0.000     13591.064      1016.211     13753.653      1107.201 
     16620.000    4.749    4.829    2.089    2.287     13679.858      1037.099     13843.555      1130.066 
     16640.000    1.876    1.884    0.000    0.000     13746.109      1057.986     13910.680      1152.932 
     16680.000    1.982    1.992    0.000    0.000     13746.109      1057.986     13910.680      1152.932 
     16700.000    2.238    2.240    0.000    0.000     13788.314      1057.986     13953.003      1152.932 
     16720.000    1.697    1.708    0.000    0.000     13827.671      1057.986     13992.490      1152.932 
     16760.000    2.148    2.148    0.000    0.000     13827.671      1057.986     13992.490      1152.932 
     16780.000    2.172    2.173    0.000    0.000     13870.866      1057.986     14035.694      1152.932 
     16800.000    1.963    1.964    0.000    0.000     13912.213      1057.986     14077.056      1152.932 
     16800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13912.213      1057.986     14077.056      1152.932 
     16860.000    1.672    1.673    0.000    0.000     13912.213      1057.986     14077.056      1152.932 
     16880.000    1.572    1.576    0.000    0.000     13944.648      1057.986     14109.541      1152.932 
     16900.000    1.494    1.503    0.000    0.000     13975.303      1057.986     14140.324      1152.932 
     16920.000    1.719    1.721    0.000    0.000     14007.427      1057.986     14172.555      1152.932 
     16940.000    1.584    1.592    0.000    0.000     14040.451      1057.986     14205.682      1152.932 
     16960.000    1.840    1.841    0.000    0.000     14074.682      1057.986     14240.013      1152.932 
     16980.000    1.734    1.741    0.000    0.000     14110.421      1057.986     14275.831      1152.932 
     17000.000    1.880    1.881    0.000    0.000     14146.561      1057.986     14312.053      1152.932 
     17020.000    1.649    1.658    0.000    0.000     14181.849      1057.986     14347.440      1152.932 
     17040.000    1.804    1.807    0.000    0.000     14216.381      1057.986     14382.090      1152.932 
     17060.000    1.722    1.730    0.000    0.000     14251.639      1057.986     14417.466      1152.932 
     17080.000    1.842    1.846    0.000    0.000     14287.281      1057.986     14453.231      1152.932 
     17100.000    1.805    1.811    0.000    0.000     14323.755      1057.986     14489.807      1152.932 
     17140.000    1.893    1.898    0.000    0.000     14323.755      1057.986     14489.807      1152.932 
     17160.000    2.100    2.101    0.000    0.000     14363.685      1057.986     14529.800      1152.932 
     17180.000    1.935    1.940    0.000    0.000     14404.039      1057.986     14570.210      1152.932 
     17200.000    2.073    2.074    0.000    0.000     14444.125      1057.986     14610.348      1152.932 
     17220.000    1.999    2.004    0.000    0.000     14484.846      1057.986     14651.130      1152.932 
     17260.000    2.062    2.066    0.000    0.000     14484.846      1057.986     14651.130      1152.932 
     17320.000    2.021    2.021    0.000    0.000     14484.846      1057.986     14651.130      1152.932 
     17360.000    6.627    6.643    0.000    0.000     14484.846      1057.986     14651.130      1152.932 
     17380.000    7.973    7.978    0.000    0.000     14630.850      1057.986     14797.341      1152.932 
     17400.000    6.043    6.047    0.000    0.000     14771.008      1057.986     14937.585      1152.932 
     17420.000    6.526    6.532    0.000    0.000     14896.697      1057.986     15063.379      1152.932 
     17440.000    7.441    7.456    0.000    0.000     15036.365      1057.986     15203.264      1152.932 
     17460.000    4.931    4.981    3.018    3.338     15160.085      1088.170     15327.638      1186.314 
     17480.000    4.543    4.581    3.274    3.770     15254.822      1151.091     15423.261      1257.400 
     17500.000    4.808    4.900    2.916    3.345     15348.326      1212.985     15518.066      1328.551 
     17520.000    4.718    4.793    2.907    3.285     15443.582      1271.207     15614.994      1394.849 
     17540.000    4.851    4.906    2.722    2.998     15539.263      1327.492     15711.992      1457.679 
     17560.000    4.392    4.429    3.288    3.591     15631.687      1387.591     15805.348      1523.572 
     17580.000    4.772    4.858    3.035    3.390     15723.326      1450.823     15898.218      1593.381 
     17600.000    5.435    5.493    2.431    2.742     15825.402      1505.481     16001.725      1654.697 
     17600.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15825.402      1505.481     16001.725      1654.697 
     17620.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15825.402      1505.481     16001.725      1654.697 
     17640.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15825.402      1505.481     16001.725      1654.697 
     17660.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15825.402      1505.481     16001.725      1654.697 
     17680.000    5.230    5.328    2.420    2.426     15877.704      1529.679     16055.005      1678.962 
     17700.000    6.578    6.590    1.020    1.021     15995.784      1564.076     16174.185      1713.439 
     17720.000    4.159    4.175    3.468    3.566     16103.149      1608.953     16281.834      1759.312 
     17740.000    4.728    4.787    2.832    2.894     16192.015      1671.955     16371.448      1823.915 
     17760.000    4.912    5.019    2.718    2.739     16288.417      1727.454     16469.507      1880.248 
     17780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     16337.540      1754.629     16519.700      1907.638 
     17800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     16337.540      1754.629     16519.700      1907.638 
     17820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     16337.540      1754.629     16519.700      1907.638 
     17840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     16337.540      1754.629     16519.700      1907.638 
     17840.000    4.731    4.785    3.062    3.549     16337.540      1754.629     16519.700      1907.638 
     17860.000    4.624    4.682    3.069    3.600     16431.089      1815.940     16614.370      1979.121 
     17880.000    4.558    4.593    2.971    3.476     16522.911      1876.344     16707.119      2049.872 
     17900.000    4.207    4.307    3.243    3.696     16610.563      1938.490     16796.118      2121.587 
     17920.000    4.712    4.786    2.782    3.239     16699.758      1998.743     16887.048      2190.938 
     17940.000    3.864    3.999    3.680    4.538     16785.519      2063.362     16974.895      2268.710 
     17960.000    4.082    4.163    3.370    4.082     16864.975      2133.859     17056.514      2354.915 
     17980.000    4.232    4.342    3.130    3.574     16948.115      2198.851     17141.565      2431.478 
     18000.000    4.125    4.212    3.214    3.483     17031.684      2262.288     17227.110      2502.045 
     18020.000    4.236    4.292    3.114    3.201     17115.290      2325.568     17312.154      2568.887 
     18040.000    7.344    7.346    0.000    0.000     17231.092      2356.707     17428.538      2600.900 
     18060.000    6.405    6.407    0.000    0.000     17368.586      2356.707     17566.075      2600.900 
     18080.000    7.302    7.304    0.000    0.000     17505.656      2356.707     17703.192      2600.900 
     18100.000    2.527    2.533    0.000    0.000     17603.943      2356.707     17801.560      2600.900 
     18120.000    3.715    3.726    0.000    0.000     17666.360      2356.707     17864.152      2600.900 
     18140.000    4.119    4.136    0.000    0.000     17744.699      2356.707     17942.775      2600.900 
     18160.000    3.949    3.954    0.000    0.000     17825.373      2356.707     18023.671      2600.900 
     18180.000    3.704    3.724    0.000    0.000     17901.899      2356.707     18100.446      2600.900 
     18200.000    3.735    3.747    0.000    0.000     17976.287      2356.707     18175.154      2600.900 
     18220.000    4.211    4.224    0.000    0.000     18055.741      2356.707     18254.868      2600.900 
     18240.000    4.650    4.666    0.000    0.000     18144.343      2356.707     18343.777      2600.900 
     18260.000    4.981    5.002    0.000    0.000     18240.649      2356.707     18440.466      2600.900 
     18280.000    5.285    5.354    0.000    0.000     18343.315      2356.707     18544.028      2600.900 
     18300.000    5.440    5.489    0.125    0.135     18450.568      2357.959     18652.456      2602.247 
     18320.000    5.728    5.793    0.064    0.067     18562.250      2359.849     18765.274      2604.265 
     18340.000    5.240    5.264    0.866    0.904     18671.937      2369.143     18875.846      2613.974 
     18360.000    5.307    5.346    1.163    1.247     18777.413      2389.426     18981.948      2635.486 
     18380.000    4.872    4.899    1.574    1.707     18879.211      2416.794     19084.396      2665.031 
     18400.000    5.088    5.125    1.282    1.446     18978.816      2445.358     19184.639      2696.563 
     18420.000    4.774    4.959    1.538    1.696     19077.434      2473.559     19285.480      2727.983 
     18440.000    5.235    5.259    0.946    1.035     19177.519      2498.396     19387.657      2755.291 
     18460.000    5.973    6.026    0.146    0.150     19289.596      2509.315     19500.501      2767.139 
     18480.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19349.325      2510.774     19560.758      2768.638 
     18500.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19349.325      2510.774     19560.758      2768.638 
     18520.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19349.325      2510.774     19560.758      2768.638 
     18540.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19349.325      2510.774     19560.758      2768.638 
     18540.000    3.632    3.655    2.328    2.441     19349.325      2510.774     19560.758      2768.638 
     18560.000    3.578    3.595    2.319    2.407     19421.422      2557.237     19633.254      2817.111 
     18580.000    4.467    4.483    1.294    1.376     19501.874      2593.366     19714.034      2854.935 
     18600.000    0.233    0.233    0.000    0.000     19548.878      2606.307     19761.200      2868.692 
     18620.000    1.246    1.247    0.000    0.000     19563.670      2606.307     19776.005      2868.692 
     18640.000    1.311    1.313    0.000    0.000     19589.243      2606.307     19801.605      2868.692 
     18660.000    2.441    2.451    0.000    0.000     19626.766      2606.307     19839.238      2868.692 

     18680.000    3.107    3.107    0.000    0.000     19682.248      2606.307     19894.814      2868.692 
     18700.000    2.499    2.500    0.000    0.000     19738.310      2606.307     19950.884      2868.692 
     18720.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19763.302      2606.307     19975.882      2868.692 
     18740.000    0.000    0.000    0.000    0.000     19763.302      2606.307     19975.882      2868.692 
     18760.000    4.587    4.624    0.000    0.000     19809.170      2606.307     20022.121      2868.692 
     18780.000    4.505    4.574    0.000    0.000     19900.087      2606.307     20114.097      2868.692 
     18800.000    4.495    4.578    0.000    0.000     19990.087      2606.307     20205.612      2868.692 
     18820.000    2.606    2.610    0.000    0.000     20061.101      2606.307     20277.488      2868.692 
     18840.000    2.461    2.462    0.000    0.000     20111.773      2606.307     20328.204      2868.692 
     18860.000    2.556    2.564    0.000    0.000     20161.940      2606.307     20378.460      2868.692 
     18880.000    2.299    2.304    0.000    0.000     20210.483      2606.307     20427.134      2868.692 
     18900.000    2.180    2.186    0.000    0.000     20255.269      2606.307     20472.029      2868.692 
     18920.000    3.781    3.815    0.000    0.000     20314.884      2606.307     20532.037      2868.692 
     19000.000    0.156    0.156    0.000    0.000     20314.884      2606.307     20532.037      2868.692 
     19040.000    4.135    4.137    0.000    0.000     20314.884      2606.307     20532.037      2868.692 
     19060.000    4.374    4.375    0.000    0.000     20399.974      2606.307     20617.152      2868.692 
     19080.000    7.514    7.526    0.000    0.000     20518.851      2606.307     20736.158      2868.692 
     19100.000    7.291    7.297    0.000    0.000     20666.905      2606.307     20884.385      2868.692 
     19120.000    7.000    7.012    0.000    0.000     20809.819      2606.307     21027.478      2868.692 
     19140.000    6.726    6.732    0.000    0.000     20947.081      2606.307     21164.918      2868.692 
     19160.000    3.120    3.120    0.000    0.000     21045.537      2606.307     21263.440      2868.692 
     19180.000    3.360    3.360    0.000    0.000     21110.330      2606.307     21328.243      2868.692 
     19200.000    2.403    2.403    0.000    0.000     21167.954      2606.307     21385.867      2868.692 
     19220.000    1.993    1.994    0.000    0.000     21211.910      2606.307     21429.836      2868.692 
     19240.000    0.811    0.814    0.000    0.000     21239.953      2606.307     21457.916      2868.692 
     19260.000    3.556    3.579    0.000    0.000     21283.628      2606.307     21501.845      2868.692 
     19280.000    4.726    4.932    1.375    1.486     21366.453      2620.058     21586.958      2883.555 
     19300.000    3.152    3.300    3.196    3.226     21445.241      2665.764     21669.279      2930.674 
     19320.000    4.283    4.470    2.083    2.319     21519.591      2718.553     21746.976      2986.122 
     19340.000    3.518    3.744    2.609    2.632     21597.601      2765.475     21829.108      3035.633 
     19360.000    4.737    4.983    1.230    1.275     21680.155      2803.862     21916.378      3074.695 
     19380.000    5.128    5.399    0.775    0.783     21778.805      2823.910     22020.199      3095.271 
     19400.000    4.472    4.700    1.639    1.716     21874.810      2848.054     22121.184      3120.258 
     19420.000    4.600    4.819    1.965    2.066     21965.532      2884.096     22216.376      3158.075 
     19440.000    6.272    6.326    0.000    0.000     22074.248      2903.744     22327.836      3178.734 
     19460.000    5.714    5.779    0.000    0.000     22194.107      2903.744     22448.890      3178.734 
     19480.000   18.992   20.878    0.000    0.000     22441.170      2903.744     22715.463      3178.734 
     19500.000   19.082   20.994    0.000    0.000     22821.910      2903.744     23134.185      3178.734 
     19520.000   19.872   21.731    0.000    0.000     23211.445      2903.744     23561.432      3178.734 
     19540.000    7.434    7.585    0.000    0.000     23484.497      2903.744     23854.594      3178.734 
     19560.000    7.369    7.534    0.000    0.000     23632.519      2903.744     24005.785      3178.734 
     19580.000    4.623    4.787    1.873    1.991     23752.436      2922.477     24128.990      3198.645 
     19600.000    6.015    6.016    0.000    0.000     23858.812      2941.211     24237.020      3218.556 
     19620.000    7.156    7.311    0.000    0.000     23990.519      2941.211     24370.294      3218.556 
     19640.000    4.569    4.744    1.987    2.114     24107.769      2961.079     24490.847      3239.695 
     19660.000    6.973    6.975    0.000    0.000     24223.184      2980.947     24608.042      3260.834 
     19680.000    6.765    6.765    0.000    0.000     24360.555      2980.947     24745.439      3260.834 
     19700.000    6.347    6.357    0.000    0.000     24491.672      2980.947     24876.651      3260.834 
     19720.000    5.765    5.765    0.000    0.000     24612.797      2980.947     24997.872      3260.834 
     19740.000    4.473    4.475    0.000    0.000     24715.185      2980.947     25100.280      3260.834 
     19760.000    4.082    4.083    0.000    0.000     24800.744      2980.947     25185.863      3260.834 
     19780.000    3.497    3.497    0.000    0.000     24876.534      2980.947     25261.664      3260.834 
     19800.000    3.035    3.035    0.000    0.000     24941.849      2980.947     25326.986      3260.834 
     19820.000    3.059    3.059    0.000    0.000     25002.787      2980.947     25387.929      3260.834 
     19840.000    2.932    2.936    0.000    0.000     25062.699      2980.947     25447.882      3260.834 
     19860.000    4.015    4.015    0.000    0.000     25132.173      2980.947     25517.392      3260.834 
     19880.000    3.197    3.202    0.000    0.000     25204.295      2980.947     25589.561      3260.834 
     19900.000    3.609    3.625    0.000    0.000     25272.358      2980.947     25657.824      3260.834 
     19920.000    3.370    3.382    0.000    0.000     25342.147      2980.947     25727.887      3260.834 
     19940.000    3.602    3.618    0.000    0.000     25411.862      2980.947     25797.890      3260.834 
     19960.000    3.470    3.488    0.000    0.000     25482.579      2980.947     25868.952      3260.834 
     19980.000    3.116    3.133    0.000    0.000     25548.440      2980.947     25935.161      3260.834 
     20000.000    7.106    7.120    0.000    0.000     25650.662      2980.947     26037.692      3260.834 
     20020.000    9.320    9.336    0.000    0.000     25814.926      2980.947     26202.253      3260.834 
     20040.000    9.203    9.326    0.000    0.000     26000.158      2980.947     26388.880      3260.834 
     20060.000   11.241   11.254    0.000    0.000     26204.596      2980.947     26594.685      3260.834 
     20080.000   10.993   10.997    0.000    0.000     26426.935      2980.947     26817.201      3260.834 
     20100.000    6.543    6.610    0.000    0.000     26602.292      2980.947     26993.277      3260.834 
     20120.000   11.476   11.533    0.000    0.000     26782.481      2980.947     27174.708      3260.834 
     20140.000   12.289   12.323    0.000    0.000     27020.133      2980.947     27413.263      3260.834 
     20160.000   10.838   10.884    0.000    0.000     27251.402      2980.947     27645.324      3260.834 
     20180.000    9.264    9.282    0.000    0.000     27452.421      2980.947     27846.977      3260.834 
     20200.000    5.847    5.884    0.000    0.000     27603.536      2980.947     27998.634      3260.834 
     20220.000   11.383   11.390    0.000    0.000     27775.835      2980.947     28171.372      3260.834 
     20240.000    6.670    6.705    0.000    0.000     27956.356      2980.947     28352.322      3260.834 
     20260.000   23.139   25.628    0.000    0.000     28254.440      2980.947     28675.646      3260.834 
     20280.000    5.081    5.086    0.000    0.000     28536.639      2980.947     28982.779      3260.834 
     20300.000    0.000    0.000    7.426    7.776     28587.450      3055.210     29033.637      3338.599 
     20320.000    6.397    6.479    0.843    0.851     28651.417      3137.907     29098.424      3424.877 
     20340.000   10.953   10.956    0.000    0.000     28824.909      3146.341     29272.769      3433.390 
     20360.000   10.645   10.662    0.000    0.000     29040.887      3146.341     29488.952      3433.390 
     20380.000    6.705    6.751    0.000    0.000     29214.388      3146.341     29663.082      3433.390 
     20400.000   10.641   10.666    0.000    0.000     29387.843      3146.341     29837.249      3433.390 
     20420.000    6.594    6.608    0.000    0.000     29560.190      3146.341     30009.984      3433.390 
     20440.000   11.779   11.802    0.000    0.000     29743.919      3146.341     30194.076      3433.390 
     20460.000   10.688   10.704    0.000    0.000     29968.584      3146.341     30419.136      3433.390 
     20480.000    6.668    6.703    0.000    0.000     30142.140      3146.341     30593.208      3433.390 
     20500.000    6.673    6.704    0.000    0.000     30275.549      3146.341     30727.270      3433.390 
     20520.000   11.467   11.491    0.000    0.000     30456.952      3146.341     30909.213      3433.390 
     20540.000   12.430   12.490    0.000    0.000     30695.922      3146.341     31149.019      3433.390 
     20560.000   11.984   12.083    0.000    0.000     30940.057      3146.341     31394.748      3433.390 
     20580.000   12.082   12.222    0.000    0.000     31180.715      3146.341     31637.797      3433.390 
     20600.000   11.377   11.440    0.000    0.000     31415.301      3146.341     31874.417      3433.390 
     20620.000   11.434   11.505    0.000    0.000     31643.408      3146.341     32103.864      3433.390 
     20640.000   10.476   10.489    0.000    0.000     31862.504      3146.341     32323.800      3433.390 
     20660.000   11.284   11.316    0.000    0.000     32080.104      3146.341     32541.846      3433.390 
     20680.000    5.788    5.789    0.000    0.000     32250.831      3146.341     32712.891      3433.390 
     20700.000    3.373    3.378    0.000    0.000     32342.448      3146.341     32804.558      3433.390 
     20720.000    3.440    3.449    0.000    0.000     32410.579      3146.341     32872.823      3433.390 
     20740.000    2.201    2.202    0.000    0.000     32466.989      3146.341     32929.332      3433.390 
     20760.000    2.217    2.220    0.000    0.000     32511.171      3146.341     32973.558      3433.390 
     20780.000    2.230    2.234    0.000    0.000     32555.641      3146.341     33018.104      3433.390 
     20800.000    2.222    2.225    0.000    0.000     32600.165      3146.341     33062.696      3433.390 
     20820.000    2.231    2.234    0.000    0.000     32644.698      3146.341     33107.283      3433.390 
     20840.000    2.222    2.227    0.000    0.000     32689.231      3146.341     33151.892      3433.390 
     20860.000    2.226    2.230    0.000    0.000     32733.715      3146.341     33196.469      3433.390 
     20880.000    2.230    2.231    0.000    0.000     32778.280      3146.341     33241.081      3433.390 
     20900.000    2.240    2.244    0.000    0.000     32822.979      3146.341     33285.828      3433.390 
     20920.000    2.218    2.226    0.000    0.000     32867.559      3146.341     33330.524      3433.390 
     20940.000    2.198    2.203    0.000    0.000     32911.722      3146.341     33374.813      3433.390 
     20960.000    2.186    2.187    0.000    0.000     32955.558      3146.341     33418.713      3433.390 
     20980.000    2.179    2.183    0.000    0.000     32999.207      3146.341     33462.411      3433.390 
     21000.000    2.173    2.177    0.000    0.000     33042.731      3146.341     33506.010      3433.390 
     21020.000    2.170    2.170    0.000    0.000     33086.160      3146.341     33549.473      3433.390 
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     21040.000    2.179    2.180    0.000    0.000     33129.641      3146.341     33592.973      3433.390 
     21060.000    2.170    2.172    0.000    0.000     33173.125      3146.341     33636.498      3433.390 
     21080.000    2.192    2.193    0.000    0.000     33216.740      3146.341     33680.148      3433.390 
     21100.000    2.185    2.185    0.000    0.000     33260.508      3146.341     33723.927      3433.390 
     21120.000    1.754    1.757    0.000    0.000     33299.904      3146.341     33763.351      3433.390 
     21140.000    1.194    1.196    0.000    0.000     33329.386      3146.341     33792.879      3433.390 
     21160.000    0.450    0.450    0.000    0.000     33345.819      3146.341     33809.339      3433.390 
     21340.000    2.274    2.275    0.000    0.000     33345.819      3146.341     33809.339      3433.390 
     21360.000    2.276    2.280    0.000    0.000     33391.316      3146.341     33854.889      3433.390 
     21380.000    2.285    2.285    0.000    0.000     33436.924      3146.341     33900.540      3433.390 
     21400.000    3.645    3.646    0.000    0.000     33496.229      3146.341     33959.848      3433.390 
     21420.000    3.673    3.684    0.000    0.000     33569.408      3146.341     34033.145      3433.390 
     21440.000    3.856    3.867    0.000    0.000     33644.693      3146.341     34108.658      3433.390 
     21460.000    3.973    3.989    0.000    0.000     33722.978      3146.341     34187.222      3433.390 
     21480.000    3.954    3.968    0.000    0.000     33802.248      3146.341     34266.792      3433.390 
     21500.000    4.009    4.021    0.000    0.000     33881.878      3146.341     34346.679      3433.390 
     21520.000    3.974    3.983    0.000    0.000     33961.707      3146.341     34426.718      3433.390 
     21540.000    3.512    3.517    0.000    0.000     34036.570      3146.341     34501.724      3433.390 
     21560.000    3.456    3.459    0.000    0.000     34106.253      3146.341     34571.492      3433.390 
     21580.000    5.064    5.066    0.000    0.000     34191.459      3146.341     34656.742      3433.390 
     21600.000    3.606    3.607    0.000    0.000     34278.159      3146.341     34743.468      3433.390 
     21620.000    3.428    3.430    0.000    0.000     34348.495      3146.341     34813.841      3433.390 
     21640.000    3.535    3.540    0.000    0.000     34418.124      3146.341     34883.541      3433.390 
     21660.000    3.936    3.944    0.000    0.000     34492.837      3146.341     34958.379      3433.390 
     21680.000    3.504    3.509    0.000    0.000     34567.238      3146.341     35032.906      3433.390 
     21700.000    0.000    0.000    6.005    6.047     34602.276      3206.393     35067.992      3493.864 
     21700.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34602.276      3206.393     35067.992      3493.864 
     21720.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34602.276      3206.393     35067.992      3493.864 
     21740.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34602.276      3206.393     35067.992      3493.864 
     21760.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34602.276      3206.393     35067.992      3493.864 
     21780.000    3.598    3.615    0.000    0.000     34638.259      3206.393     35104.141      3493.864 
     21800.000    3.405    3.407    0.000    0.000     34708.288      3206.393     35174.356      3493.864 
     21820.000    3.511    3.516    0.000    0.000     34777.443      3206.393     35243.580      3493.864 
     21840.000    3.743    3.761    0.000    0.000     34849.978      3206.393     35316.348      3493.864 
     21860.000    5.619    9.608    0.000    0.000     34943.596      3206.393     35450.036      3493.864 
     21880.000    5.870    5.870    0.000    0.000     35058.486      3206.393     35604.815      3493.864 
     21900.000    4.034    4.038    0.000    0.000     35157.520      3206.393     35703.897      3493.864 
     21920.000    4.115    4.123    0.000    0.000     35239.005      3206.393     35785.507      3493.864 
     21940.000    2.801    2.801    0.000    0.000     35308.161      3206.393     35854.747      3493.864 
     21960.000    3.376    3.377    0.000    0.000     35369.928      3206.393     35916.524      3493.864 
     21980.000    6.001    6.007    0.000    0.000     35463.700      3206.393     36010.357      3493.864 
     22000.000    3.502    3.502    0.000    0.000     35558.729      3206.393     36105.449      3493.864 
     22020.000    3.673    3.676    0.000    0.000     35630.474      3206.393     36177.237      3493.864 
     22040.000    3.593    3.594    0.000    0.000     35703.128      3206.393     36249.941      3493.864 
     22060.000    3.460    3.462    0.000    0.000     35773.655      3206.393     36320.502      3493.864 
     22080.000    2.935    2.939    0.000    0.000     35837.608      3206.393     36384.507      3493.864 
     22100.000    3.856    3.857    0.000    0.000     35905.519      3206.393     36452.462      3493.864 
     22120.000    3.502    3.503    0.000    0.000     35979.101      3206.393     36526.060      3493.864 
     22140.000    3.916    3.916    0.000    0.000     36053.281      3206.393     36600.249      3493.864 
     22160.000    3.491    3.493    0.000    0.000     36127.350      3206.393     36674.338      3493.864 
     22180.000    3.313    3.324    0.000    0.000     36195.393      3206.393     36742.512      3493.864 
     22200.000    3.556    3.559    0.000    0.000     36264.084      3206.393     36811.347      3493.864 
     22220.000    6.776    6.780    0.000    0.000     36367.401      3206.393     36914.737      3493.864 
     22240.000    3.728    3.731    0.000    0.000     36472.438      3206.393     37019.848      3493.864 
     22260.000    7.990    7.996    0.000    0.000     36589.619      3206.393     37137.120      3493.864 
     22280.000    8.363    8.369    0.000    0.000     36753.153      3206.393     37300.775      3493.864 
     22300.000    6.334    6.340    0.000    0.000     36900.130      3206.393     37447.868      3493.864 
     22320.000    1.624    1.625    0.000    0.000     36979.719      3206.393     37527.512      3493.864 
     22340.000    1.834    1.834    0.000    0.000     37014.302      3206.393     37562.101      3493.864 
     22360.000    3.192    3.195    0.000    0.000     37064.564      3206.393     37612.390      3493.864 
     22380.000    3.748    3.749    0.000    0.000     37133.970      3206.393     37681.826      3493.864 
     22400.000    7.589    7.630    0.000    0.000     37247.338      3206.393     37795.615      3493.864 
     22480.000    2.071    2.071    0.000    0.000     37247.338      3206.393     37795.615      3493.864 
     22600.000    2.165    2.165    0.000    0.000     37247.338      3206.393     37795.615      3493.864 
     22620.000    2.300    2.304    0.000    0.000     37291.993      3206.393     37840.303      3493.864 
     22640.000    1.962    1.967    0.000    0.000     37334.615      3206.393     37883.010      3493.864 
     22700.000    2.229    2.229    0.000    0.000     37334.615      3206.393     37883.010      3493.864 
     22720.000    2.172    2.173    0.000    0.000     37378.634      3206.393     37927.033      3493.864 
     22740.000    2.137    2.137    0.000    0.000     37421.725      3206.393     37970.131      3493.864 
     22780.000    2.274    2.275    0.000    0.000     37421.725      3206.393     37970.131      3493.864 
     22820.000    2.430    2.430    0.000    0.000     37421.725      3206.393     37970.131      3493.864 
     22840.000    2.147    2.147    0.000    0.000     37467.492      3206.393     38015.899      3493.864 
     22880.000    2.301    2.302    0.000    0.000     37467.492      3206.393     38015.899      3493.864 
     22900.000    2.423    2.426    0.000    0.000     37514.738      3206.393     38063.178      3493.864 
     23000.000    2.406    2.407    0.000    0.000     37514.738      3206.393     38063.178      3493.864 
     23020.000    2.319    2.319    0.000    0.000     37561.984      3206.393     38110.439      3493.864 
     23040.000    2.268    2.268    0.000    0.000     37607.851      3206.393     38156.310      3493.864 
     23140.000    2.102    2.106    0.000    0.000     37607.851      3206.393     38156.310      3493.864 
     23180.000    2.159    2.162    0.000    0.000     37607.851      3206.393     38156.310      3493.864 
     23200.000    2.382    2.384    0.000    0.000     37653.258      3206.393     38201.763      3493.864 
     23220.000    2.434    2.434    0.000    0.000     37701.416      3206.393     38249.943      3493.864 
     23240.000    2.451    2.451    0.000    0.000     37750.262      3206.393     38298.796      3493.864 
     23260.000    2.602    2.602    0.000    0.000     37800.787      3206.393     38349.325      3493.864 
     23280.000    1.052    1.052    0.000    0.000     37837.324      3206.393     38385.864      3493.864 
     23300.000    0.412    0.577    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23300.000    0.000    0.000    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23320.000    0.000    0.000    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23340.000    0.000    0.000    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23380.000    0.011    0.013    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23480.000    4.747    4.749    0.000    0.000     37851.962      3206.393     38402.154      3493.864 
     23500.000    4.307    4.313    0.000    0.000     37942.500      3206.393     38492.774      3493.864 
     23520.000    3.782    3.783    0.000    0.000     38023.391      3206.393     38573.731      3493.864 
     23540.000    4.067    4.083    0.000    0.000     38101.884      3206.393     38652.384      3493.864 
     23560.000    3.228    3.230    0.000    0.000     38174.840      3206.393     38725.507      3493.864 
     23580.000    3.273    3.275    0.000    0.000     38239.852      3206.393     38790.556      3493.864 
     23600.000    3.314    3.315    0.000    0.000     38305.718      3206.393     38856.458      3493.864 
     23620.000    3.406    3.407    0.000    0.000     38372.910      3206.393     38923.680      3493.864 
     23640.000    0.000    0.000    3.509    3.513     38406.967      3241.486     38957.748      3528.990 
     23660.000    3.611    3.613    0.000    0.000     38443.082      3276.579     38993.882      3564.115 
     23680.000    3.591    3.592    0.000    0.000     38515.108      3276.579     39065.939      3564.115 
     23700.000    2.483    2.484    0.000    0.000     38575.846      3276.579     39126.706      3564.115 
     23720.000    2.683    2.684    0.000    0.000     38627.501      3276.579     39178.385      3564.115 
     23740.000    3.965    3.966    0.000    0.000     38693.980      3276.579     39244.881      3564.115 
     23760.000    3.660    3.674    0.000    0.000     38770.232      3276.579     39321.276      3564.115 
     23780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     38806.833      3276.579     39358.012      3564.115 
     23800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     38806.833      3276.579     39358.012      3564.115 
     23820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     38806.833      3276.579     39358.012      3564.115 
     23840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     38806.833      3276.579     39358.012      3564.115 
     23860.000    3.700    3.711    0.000    0.000     38843.835      3276.579     39395.123      3564.115 
     23880.000    4.460    4.461    0.000    0.000     38925.439      3276.579     39476.842      3564.115 
     23900.000    4.428    4.431    0.000    0.000     39014.319      3276.579     39565.756      3564.115 
     23920.000    4.395    4.395    0.000    0.000     39102.545      3276.579     39654.012      3564.115 

     23940.000    3.468    3.471    0.000    0.000     39181.175      3276.579     39732.667      3564.115 
     23960.000    3.601    3.607    0.000    0.000     39251.869      3276.579     39803.438      3564.115 
     23980.000    3.873    3.888    0.000    0.000     39326.609      3276.579     39878.386      3564.115 
     24000.000    3.834    3.847    0.000    0.000     39403.679      3276.579     39955.740      3564.115 
     24020.000    3.905    3.929    0.000    0.000     39481.073      3276.579     40033.505      3564.115 
     24040.000    3.201    3.242    1.176    1.191     39552.140      3288.343     40105.216      3576.027 
     24060.000    3.998    4.026    0.000    0.000     39624.133      3300.107     40177.897      3587.939 
     24080.000    4.070    4.096    0.000    0.000     39704.807      3300.107     40259.122      3587.939 
     24100.000    4.065    4.088    0.000    0.000     39786.151      3300.107     40340.967      3587.939 
     24120.000    4.152    4.180    0.000    0.000     39868.320      3300.107     40423.653      3587.939 
     24140.000    4.250    4.265    0.000    0.000     39952.341      3300.107     40508.107      3587.939 
     24160.000    4.046    4.050    0.000    0.000     40035.297      3300.107     40591.262      3587.939 
     24180.000    4.362    4.379    0.000    0.000     40119.369      3300.107     40675.554      3587.939 
     24200.000    4.468    4.513    0.000    0.000     40207.662      3300.107     40764.472      3587.939 
     24220.000    0.000    0.000    0.000    0.000     40252.339      3300.107     40809.602      3587.939 
     24240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     40252.339      3300.107     40809.602      3587.939 
     24260.000    4.343    4.387    0.000    0.000     40295.766      3300.107     40853.475      3587.939 
     24280.000    4.027    4.077    0.285    0.298     40379.460      3302.962     40938.113      3590.922 
     24300.000    4.187    4.243    0.138    0.147     40461.599      3307.194     41021.306      3595.378 
     24320.000    3.942    3.952    0.000    0.000     40542.895      3308.573     41103.249      3596.850 
     24340.000    4.096    4.118    0.000    0.000     40623.280      3308.573     41183.942      3596.850 
     24360.000    3.979    3.997    0.000    0.000     40704.029      3308.573     41265.093      3596.850 
     24380.000    4.266    4.294    0.000    0.000     40786.474      3308.573     41348.003      3596.850 
     24400.000    4.354    4.395    0.025    0.026     40872.674      3308.818     41434.886      3597.105 
     24420.000    4.187    4.229    0.177    0.181     40958.088      3310.831     41521.118      3599.170 
     24440.000    4.238    4.266    0.000    0.000     41042.337      3312.599     41606.067      3600.979 
     24460.000    4.262    4.305    0.000    0.000     41127.332      3312.599     41691.780      3600.979 
     24480.000    4.188    4.215    0.000    0.000     41211.825      3312.599     41776.981      3600.979 
     24500.000    3.955    3.964    0.000    0.000     41293.249      3312.599     41858.772      3600.979 
     24520.000    3.702    3.704    0.000    0.000     41369.821      3312.599     41935.451      3600.979 
     24540.000    6.453    6.453    0.000    0.000     41471.370      3312.599     42037.015      3600.979 
     24560.000    6.701    6.706    0.000    0.000     41602.901      3312.599     42168.599      3600.979 
     24580.000    4.444    4.465    0.000    0.000     41714.342      3312.599     42280.304      3600.979 
     24600.000    3.401    3.428    0.000    0.000     41792.792      3312.599     42359.226      3600.979 
     24620.000    3.248    3.273    0.000    0.000     41859.282      3312.599     42426.234      3600.979 
     24640.000    3.163    3.178    0.000    0.000     41923.390      3312.599     42490.750      3600.979 
     24660.000    3.197    3.209    0.000    0.000     41986.996      3312.599     42554.629      3600.979 
     24740.000    2.956    2.960    0.000    0.000     41986.996      3312.599     42554.629      3600.979 
     24760.000    2.915    2.917    0.000    0.000     42045.704      3312.599     42613.401      3600.979 
     24800.000    2.928    2.929    0.000    0.000     42045.704      3312.599     42613.401      3600.979 
     24820.000    6.494    6.494    0.000    0.000     42139.928      3312.599     42707.638      3600.979 
     24840.000    6.363    6.364    0.000    0.000     42268.500      3312.599     42836.218      3600.979 
     24860.000    6.406    6.409    0.000    0.000     42396.188      3312.599     42963.946      3600.979 
     24880.000    2.720    2.720    0.000    0.000     42487.443      3312.599     43055.238      3600.979 
     24900.000    4.098    4.107    0.000    0.000     42555.621      3312.599     43123.510      3600.979 
     24920.000    4.365    4.386    0.000    0.000     42640.251      3312.599     43208.441      3600.979 
     24940.000    3.991    3.995    0.000    0.000     42723.809      3312.599     43292.247      3600.979 
     24960.000    4.263    4.280    0.000    0.000     42806.344      3312.599     43374.998      3600.979 
     24980.000    3.890    3.892    0.000    0.000     42887.871      3312.599     43456.726      3600.979 
     25000.000    4.131    4.142    0.000    0.000     42968.083      3312.599     43537.075      3600.979 
     25020.000    3.857    3.859    0.000    0.000     43047.966      3312.599     43617.085      3600.979 
     25040.000    4.018    4.024    0.000    0.000     43126.714      3312.599     43695.913      3600.979 
     25060.000    3.088    3.089    0.000    0.000     43197.772      3312.599     43767.041      3600.979 
     25080.000    3.393    3.394    0.000    0.000     43262.580      3312.599     43831.869      3600.979 
     25100.000    4.122    4.128    0.000    0.000     43337.721      3312.599     43907.089      3600.979 
     25120.000    4.179    4.188    0.000    0.000     43420.727      3312.599     43990.246      3600.979 
     25140.000    4.191    4.199    0.000    0.000     43504.429      3312.599     44074.116      3600.979 
     25160.000    4.148    4.154    0.000    0.000     43587.819      3312.599     44157.648      3600.979 
     25180.000    4.082    4.086    0.000    0.000     43670.122      3312.599     44240.047      3600.979 
     25200.000    3.987    3.988    0.000    0.000     43750.812      3312.599     44320.784      3600.979 
     25220.000    3.903    3.904    0.000    0.000     43829.709      3312.599     44399.699      3600.979 
     25240.000    3.686    3.686    0.000    0.000     43905.595      3312.599     44475.599      3600.979 
     25260.000    4.012    4.015    0.000    0.000     43982.569      3312.599     44552.610      3600.979 
     25280.000    6.377    6.377    0.000    0.000     44086.453      3312.599     44656.531      3600.979 
     25300.000    3.912    3.916    0.000    0.000     44189.335      3312.599     44759.457      3600.979 
     25320.000    6.233    6.233    0.000    0.000     44290.781      3312.599     44860.946      3600.979 
     25340.000    4.438    4.452    0.000    0.000     44397.491      3312.599     44967.803      3600.979 
     25360.000    4.898    4.900    0.000    0.000     44490.855      3312.599     45061.329      3600.979 
     25380.000    8.499    8.501    0.000    0.000     44624.828      3312.599     45195.338      3600.979 
     25400.000    9.390    9.394    0.000    0.000     44803.715      3312.599     45374.287      3600.979 
     25420.000    7.172    7.172    0.000    0.000     44969.327      3312.599     45539.952      3600.979 
     25440.000    7.418    7.419    0.000    0.000     45115.217      3312.599     45685.860      3600.979 
     25460.000    8.173    8.178    0.000    0.000     45271.121      3312.599     45841.829      3600.979 
     25480.000    3.694    3.695    0.000    0.000     45389.787      3312.599     45960.563      3600.979 
     25500.000    3.672    3.674    0.000    0.000     45463.448      3312.599     46034.254      3600.979 
     25520.000    3.348    3.348    0.000    0.000     45533.648      3312.599     46104.476      3600.979 
     25540.000    6.005    6.007    0.000    0.000     45627.171      3312.599     46198.025      3600.979 
     25580.000    2.409    2.409    0.000    0.000     45627.171      3312.599     46198.025      3600.979 
     25600.000    2.386    2.387    0.000    0.000     45675.124      3312.599     46245.984      3600.979 
     25620.000    3.322    3.322    0.000    0.000     45732.207      3312.599     46303.071      3600.979 
     25640.000    6.905    6.905    0.000    0.000     45834.471      3312.599     46405.338      3600.979 
     25660.000    6.726    6.726    0.000    0.000     45970.780      3312.599     46541.653      3600.979 
     25680.000    6.412    6.412    0.000    0.000     46102.164      3312.599     46673.041      3600.979 
     25700.000    6.303    6.304    0.000    0.000     46229.317      3312.599     46800.202      3600.979 
     25720.000    6.308    6.308    0.000    0.000     46355.427      3312.599     46926.324      3600.979 
     25740.000    6.289    6.290    0.000    0.000     46481.397      3312.599     47052.306      3600.979 
     25760.000    6.296    6.297    0.000    0.000     46607.250      3312.599     47178.172      3600.979 
     25780.000    6.239    6.239    0.000    0.000     46732.601      3312.599     47303.533      3600.979 
     25800.000    6.171    6.171    0.000    0.000     46856.699      3312.599     47427.635      3600.979 
     25820.000    6.193    6.193    0.000    0.000     46980.333      3312.599     47551.270      3600.979 
     25840.000    6.229    6.229    0.000    0.000     47104.544      3312.599     47675.486      3600.979 
     25860.000    6.231    6.231    0.000    0.000     47229.136      3312.599     47800.086      3600.979 
     25880.000    6.211    6.212    0.000    0.000     47353.557      3312.599     47924.514      3600.979 
     25900.000    6.184    6.184    0.000    0.000     47477.513      3312.599     48048.474      3600.979 
     25920.000    6.217    6.217    0.000    0.000     47601.523      3312.599     48172.485      3600.979 
     25940.000    6.302    6.302    0.000    0.000     47726.709      3312.599     48297.671      3600.979 
     25960.000    6.115    6.115    0.000    0.000     47850.879      3312.599     48421.842      3600.979 
     25980.000    3.540    3.541    0.000    0.000     47947.427      3312.599     48518.402      3600.979 
     26000.000    3.727    3.732    0.000    0.000     48020.088      3312.599     48591.130      3600.979 
     26020.000    6.155    6.155    0.000    0.000     48118.899      3312.599     48689.997      3600.979 
     26040.000    6.803    6.803    0.000    0.000     48248.474      3312.599     48819.576      3600.979 
     26060.000    6.392    6.394    0.000    0.000     48380.428      3312.599     48951.551      3600.979 
     26080.000    2.494    2.495    0.000    0.000     48469.292      3312.599     49040.439      3600.979 
     26100.000    3.614    3.618    0.000    0.000     48530.372      3312.599     49101.567      3600.979 
     26120.000    3.663    3.671    0.000    0.000     48603.140      3312.599     49174.458      3600.979 
     26140.000    6.324    6.324    0.000    0.000     48703.009      3312.599     49274.408      3600.979 
     26160.000    6.293    6.293    0.000    0.000     48829.182      3312.599     49400.582      3600.979 
     26180.000    3.474    3.475    0.000    0.000     48926.852      3312.599     49498.266      3600.979 
     26200.000    3.612    3.616    0.000    0.000     48997.710      3312.599     49569.182      3600.979 
     26220.000    3.619    3.627    0.000    0.000     49070.019      3312.599     49641.617      3600.979 
     26240.000    6.317    6.317    0.000    0.000     49169.377      3312.599     49741.057      3600.979 
     26260.000    6.348    6.348    0.000    0.000     49296.021      3312.599     49867.702      3600.979 
     26280.000    3.214    3.215    0.000    0.000     49391.638      3312.599     49963.330      3600.979 
     26300.000    3.605    3.609    0.000    0.000     49459.830      3312.599     50031.574      3600.979 
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     26320.000    6.255    6.255    0.000    0.000     49558.434      3312.599     50130.220      3600.979 
     26340.000    6.442    6.442    0.000    0.000     49685.404      3312.599     50257.198      3600.979 
     26360.000    6.215    6.217    0.000    0.000     49811.966      3312.599     50383.795      3600.979 
     26380.000    2.754    2.755    0.000    0.000     49901.649      3312.599     50473.512      3600.979 
     26400.000    3.591    3.594    0.000    0.000     49965.097      3312.599     50536.998      3600.979 
     26420.000    6.223    6.223    0.000    0.000     50063.233      3312.599     50635.168      3600.979 
     26440.000    6.382    6.383    0.000    0.000     50189.280      3312.599     50761.224      3600.979 
     26460.000    6.510    6.511    0.000    0.000     50318.202      3312.599     50890.162      3600.979 
     26480.000    6.640    6.641    0.000    0.000     50449.699      3312.599     51021.679      3600.979 
     26500.000    6.702    6.704    0.000    0.000     50583.116      3312.599     51155.123      3600.979 
     26520.000    2.332    2.333    0.000    0.000     50673.458      3312.599     51245.487      3600.979 
     26540.000    1.922    1.923    0.000    0.000     50716.001      3312.599     51288.045      3600.979 
     26560.000    1.443    1.443    0.000    0.000     50749.654      3312.599     51321.712      3600.979 
     26580.000    6.028    6.029    0.000    0.000     50824.364      3312.599     51396.432      3600.979 
     26600.000    6.584    6.584    0.000    0.000     50950.478      3312.599     51522.561      3600.979 
     26620.000    6.748    6.749    0.000    0.000     51083.796      3312.599     51655.895      3600.979 
     26640.000    3.300    3.300    0.000    0.000     51184.280      3312.599     51756.390      3600.979 
     26660.000    3.652    3.655    0.000    0.000     51253.799      3312.599     51825.940      3600.979 
     26680.000    3.705    3.708    0.000    0.000     51327.369      3312.599     51899.571      3600.979 
     26700.000    3.678    3.681    0.000    0.000     51401.198      3312.599     51973.460      3600.979 
     26720.000    3.760    3.763    0.000    0.000     51475.574      3312.599     52047.899      3600.979 
     26740.000    3.935    3.941    0.000    0.000     51552.523      3312.599     52124.940      3600.979 
     26760.000    3.984    3.988    0.000    0.000     51631.714      3312.599     52204.225      3600.979 
     26780.000    4.099    4.102    0.000    0.000     51712.541      3312.599     52285.127      3600.979 
     26800.000    4.231    4.237    0.000    0.000     51795.832      3312.599     52368.521      3600.979 
     26820.000    4.236    4.242    0.000    0.000     51880.493      3312.599     52453.311      3600.979 
     26840.000    4.185    4.191    0.000    0.000     51964.699      3312.599     52537.644      3600.979 
     26860.000    4.259    4.272    0.000    0.000     52049.144      3312.599     52622.274      3600.979 
     26880.000    4.234    4.250    0.000    0.000     52134.081      3312.599     52707.493      3600.979 
     26900.000    4.376    4.400    0.000    0.000     52220.187      3312.599     52793.993      3600.979 
     26920.000    3.084    3.127    1.546    1.556     52294.793      3328.060     52869.264      3616.535 
     26940.000    2.949    2.993    1.626    1.635     52355.124      3359.781     52930.469      3648.442 
     26960.000    4.169    4.210    0.298    0.299     52426.301      3379.018     53002.505      3667.782 
     26980.000    4.399    4.433    0.000    0.000     52511.975      3381.996     53088.933      3670.772 
     27000.000    4.243    4.265    0.000    0.000     52598.390      3381.996     53175.906      3670.772 
     27020.000    4.194    4.213    0.000    0.000     52682.758      3381.996     53260.680      3670.772 
     27040.000    3.916    3.919    0.000    0.000     52763.861      3381.996     53342.001      3670.772 
     27060.000    4.011    4.014    0.000    0.000     52843.134      3381.996     53421.337      3670.772 
     27080.000    4.273    4.280    0.000    0.000     52925.969      3381.996     53504.275      3670.772 
     27100.000    4.536    4.553    0.000    0.000     53014.059      3381.996     53592.605      3670.772 
     27120.000    4.326    4.342    0.000    0.000     53102.688      3381.996     53681.561      3670.772 
     27140.000    4.606    4.627    0.000    0.000     53192.014      3381.996     53771.256      3670.772 
     27160.000    4.723    4.752    0.000    0.000     53285.305      3381.996     53865.047      3670.772 
     27180.000    4.643    4.669    0.000    0.000     53378.968      3381.996     53959.255      3670.772 
     27200.000    4.430    4.445    0.000    0.000     53469.702      3381.996     54050.393      3670.772 
     27220.000    4.254    4.265    0.000    0.000     53556.540      3381.996     54137.489      3670.772 
     27240.000    4.202    4.215    0.000    0.000     53641.098      3381.996     54222.285      3670.772 
     27260.000    4.080    4.094    0.000    0.000     53723.919      3381.996     54305.374      3670.772 
     27280.000    4.059    4.066    0.000    0.000     53805.315      3381.996     54386.972      3670.772 
     27300.000    6.739    6.746    0.000    0.000     53913.300      3381.996     54495.089      3670.772 
     27320.000    3.924    3.929    0.000    0.000     54019.929      3381.996     54601.832      3670.772 
     27340.000    3.891    3.895    0.000    0.000     54098.083      3381.996     54680.065      3670.772 
     27360.000    6.729    6.737    0.000    0.000     54204.285      3381.996     54786.386      3670.772 
     27380.000    3.752    3.758    0.000    0.000     54309.091      3381.996     54891.337      3670.772 
     27400.000    3.947    3.954    0.000    0.000     54386.075      3381.996     54968.456      3670.772 
     27420.000    0.000    0.000    0.000    0.000     54425.540      3381.996     55007.997      3670.772 
     27440.000    3.920    3.925    0.000    0.000     54464.736      3381.996     55047.244      3670.772 
     27460.000    5.754    5.758    0.000    0.000     54561.470      3381.996     55144.074      3670.772 
     27480.000    3.646    3.647    0.000    0.000     54655.463      3381.996     55238.124      3670.772 
     27500.000    3.614    3.617    0.000    0.000     54728.058      3381.996     55310.758      3670.772 
     27520.000    3.707    3.715    0.000    0.000     54801.267      3381.996     55384.072      3670.772 
     27540.000    3.702    3.711    0.000    0.000     54875.359      3381.996     55458.326      3670.772 
     27560.000    2.923    2.924    0.000    0.000     54941.616      3381.996     55524.676      3670.772 
     27580.000    3.556    3.557    0.000    0.000     55006.406      3381.996     55589.490      3670.772 
     27600.000    3.524    3.524    0.000    0.000     55077.199      3381.996     55660.302      3670.772 
     27620.000    6.030    6.031    0.000    0.000     55172.737      3381.996     55755.850      3670.772 
     27640.000    3.541    3.543    0.000    0.000     55268.447      3381.996     55851.591      3670.772 
     27660.000    2.698    2.698    0.000    0.000     55330.835      3381.996     55914.004      3670.772 
     27680.000    6.188    6.189    0.000    0.000     55419.694      3381.996     56002.870      3670.772 
     27700.000    3.179    3.180    0.000    0.000     55513.367      3381.996     56096.554      3670.772 
     27720.000    3.595    3.598    0.000    0.000     55581.112      3381.996     56164.329      3670.772 
     27740.000    3.660    3.664    0.000    0.000     55653.662      3381.996     56236.944      3670.772 
     27760.000    5.966    5.968    0.000    0.000     55749.917      3381.996     56333.262      3670.772 
     27780.000    3.498    3.499    0.000    0.000     55844.549      3381.996     56427.929      3670.772 
     27800.000    3.554    3.557    0.000    0.000     55915.069      3381.996     56498.488      3670.772 
     27820.000    3.734    3.742    0.000    0.000     55987.950      3381.996     56571.477      3670.772 
     27840.000    4.162    4.176    0.000    0.000     56066.903      3381.996     56650.655      3670.772 
     27860.000    6.806    6.806    0.000    0.000     56176.584      3381.996     56760.479      3670.772 
     27880.000    6.727    6.727    0.000    0.000     56311.921      3381.996     56895.817      3670.772 
     27900.000    6.284    6.285    0.000    0.000     56442.038      3381.996     57025.936      3670.772 
     27920.000    3.573    3.574    0.000    0.000     56540.615      3381.996     57124.522      3670.772 
     27940.000    6.183    6.183    0.000    0.000     56638.174      3381.996     57222.091      3670.772 
     27960.000    6.111    6.112    0.000    0.000     56761.112      3381.996     57345.037      3670.772 
     27980.000    3.887    3.902    0.000    0.000     56861.098      3381.996     57445.176      3670.772 
     28000.000    6.288    6.292    0.000    0.000     56962.855      3381.996     57547.118      3670.772 
     28020.000    6.334    6.335    0.000    0.000     57089.076      3381.996     57673.388      3670.772 
     28040.000    3.715    3.715    0.000    0.000     57189.564      3381.996     57773.891      3670.772 
     28060.000    3.785    3.792    0.000    0.000     57264.561      3381.996     57848.962      3670.772 
     28080.000    3.639    3.644    0.000    0.000     57338.801      3381.996     57923.321      3670.772 
     28100.000    6.966    6.966    0.000    0.000     57444.857      3381.996     58029.423      3670.772 
     28120.000    3.731    3.738    0.000    0.000     57551.831      3381.996     58136.470      3670.772 
     28140.000    6.195    6.199    0.000    0.000     57651.088      3381.996     58235.845      3670.772 
     28160.000    3.759    3.759    0.000    0.000     57750.620      3381.996     58335.423      3670.772 
     28180.000    3.902    3.902    0.000    0.000     57827.228      3381.996     58412.032      3670.772 
     28200.000    3.528    3.528    0.000    0.000     57901.527      3381.996     58486.333      3670.772 
     28220.000    7.051    7.051    0.000    0.000     58007.310      3381.996     58592.121      3670.772 
     28240.000    3.554    3.556    0.000    0.000     58113.356      3381.996     58698.189      3670.772 
     28260.000    3.497    3.499    0.000    0.000     58183.869      3381.996     58768.735      3670.772 
     28280.000    3.875    3.892    0.000    0.000     58257.595      3381.996     58842.643      3670.772 
     28300.000    5.921    5.923    0.000    0.000     58355.555      3381.996     58940.792      3670.772 
     28320.000    5.957    5.958    0.000    0.000     58474.335      3381.996     59059.598      3670.772 
     28340.000    6.132    6.132    0.000    0.000     58595.224      3381.996     59180.494      3670.772 
     28360.000    6.047    6.047    0.000    0.000     58717.005      3381.996     59302.279      3670.772 
     28380.000    5.806    5.807    0.000    0.000     58835.527      3381.996     59420.816      3670.772 
     28400.000    3.682    3.693    0.000    0.000     58930.403      3381.996     59515.815      3670.772 
     28420.000    3.514    3.515    0.000    0.000     59002.363      3381.996     59587.898      3670.772 
     28440.000    3.574    3.584    0.000    0.000     59073.244      3381.996     59658.889      3670.772 
     28460.000    6.232    6.232    0.000    0.000     59171.304      3381.996     59757.045      3670.772 
     28480.000    6.067    6.068    0.000    0.000     59294.296      3381.996     59880.048      3670.772 
     28500.000    3.415    3.419    0.000    0.000     59389.121      3381.996     59974.920      3670.772 
     28520.000    6.099    6.099    0.000    0.000     59484.267      3381.996     60070.102      3670.772 
     28540.000    6.331    6.331    0.000    0.000     59608.566      3381.996     60194.404      3670.772 
     28560.000    6.153    6.156    0.000    0.000     59733.406      3381.996     60319.269      3670.772 
     28580.000    5.823    5.827    0.000    0.000     59853.168      3381.996     60439.094      3670.772 

     28600.000    3.509    3.513    0.000    0.000     59946.488      3381.996     60532.496      3670.772 
     28620.000    3.494    3.497    0.000    0.000     60016.516      3381.996     60602.605      3670.772 
     28640.000    3.535    3.543    0.000    0.000     60086.805      3381.996     60673.007      3670.772 
     28660.000    6.037    6.037    0.000    0.000     60182.528      3381.996     60768.806      3670.772 
     28680.000    6.065    6.065    0.000    0.000     60303.548      3381.996     60889.828      3670.772 
     28700.000    6.158    6.161    0.000    0.000     60425.776      3381.996     61012.092      3670.772 
     28720.000    3.661    3.661    0.000    0.000     60523.959      3381.996     61110.310      3670.772 
     28740.000    6.012    6.012    0.000    0.000     60620.683      3381.996     61207.034      3670.772 
     28760.000    6.075    6.077    0.000    0.000     60741.553      3381.996     61327.923      3670.772 
     28780.000    6.141    6.141    0.000    0.000     60863.716      3381.996     61450.105      3670.772 
     28800.000    6.208    6.208    0.000    0.000     60987.207      3381.996     61573.599      3670.772 
     28820.000    6.139    6.141    0.000    0.000     61110.674      3381.996     61697.092      3670.772 
     28840.000    6.267    6.273    0.000    0.000     61234.732      3381.996     61821.231      3670.772 
     28860.000    6.421    6.422    0.000    0.000     61361.611      3381.996     61948.181      3670.772 
     28880.000    6.343    6.346    0.000    0.000     61489.255      3381.996     62075.859      3670.772 
     28900.000    6.302    6.306    0.000    0.000     61615.711      3381.996     62202.378      3670.772 
     28920.000    9.705    9.720    0.000    0.000     61775.786      3381.996     62362.637      3670.772 
     28940.000    7.158    7.183    0.000    0.000     61944.420      3381.996     62531.662      3670.772 
     28960.000    9.954    9.957    0.000    0.000     62115.537      3381.996     62703.057      3670.772 
     28980.000    5.655    5.722    1.761    1.773     62271.623      3399.610     62859.840      3688.505 
     29000.000    7.224    7.254    0.000    0.000     62400.412      3417.224     62989.597      3706.239 
     29020.000    7.362    7.384    0.000    0.000     62546.271      3417.224     63135.973      3706.239 
     29040.000    7.617    7.630    0.000    0.000     62696.063      3417.224     63286.112      3706.239 
     29060.000    7.173    7.195    0.000    0.000     62843.968      3417.224     63434.367      3706.239 
     29080.000    7.282    7.293    0.000    0.000     62988.520      3417.224     63579.248      3706.239 
     29100.000    7.006    7.012    0.000    0.000     63131.401      3417.224     63722.298      3706.239 
     29120.000    7.610    7.617    0.000    0.000     63277.562      3417.224     63868.589      3706.239 
     29140.000    7.320    7.334    0.000    0.000     63426.860      3417.224     64018.091      3706.239 
     29160.000    7.232    7.246    0.000    0.000     63572.376      3417.224     64163.883      3706.239 
     29180.000    7.061    7.066    0.000    0.000     63715.304      3417.224     64307.000      3706.239 
     29200.000    3.941    4.005    3.609    3.626     63825.329      3453.311     64417.710      3742.504 
     29220.000    5.213    5.247    2.340    2.374     63916.875      3512.798     64510.225      3802.505 
     29240.000    7.101    7.134    0.415    0.419     64040.011      3540.350     64634.033      3830.432 
     29260.000    6.801    6.815    0.000    0.000     64179.023      3544.503     64773.528      3834.623 
     29280.000    5.752    5.758    0.000    0.000     64304.549      3544.503     64899.261      3834.623 
     29300.000    4.884    4.884    0.000    0.000     64410.906      3544.503     65005.678      3834.623 
     29320.000    5.161    5.162    0.000    0.000     64511.350      3544.503     65106.140      3834.623 
     29340.000    6.883    6.931    0.000    0.000     64631.785      3544.503     65227.077      3834.623 
     29360.000    4.387    4.423    3.082    3.151     64744.480      3575.319     65340.622      3866.136 
     29380.000    5.208    5.277    2.282    2.390     64840.426      3628.952     65437.627      3921.549 
     29400.000    3.562    3.602    3.932    4.098     64928.130      3691.087     65526.417      3986.432 
     29420.000    4.046    4.090    3.457    3.642     65004.218      3764.978     65603.332      4063.836 
     29440.000    3.707    3.753    3.783    4.163     65081.749      3837.380     65681.758      4141.881 
     29460.000    5.931    6.054    1.589    1.626     65178.123      3891.101     65779.829      4199.766 
     29480.000    7.140    7.202    0.000    0.000     65308.833      3906.992     65912.393      4216.026 
     29500.000    6.502    6.507    0.000    0.000     65445.260      3906.992     66049.488      4216.026 
     29520.000    7.201    7.212    0.000    0.000     65582.297      3906.992     66186.676      4216.026 
     29540.000    7.167    7.181    0.000    0.000     65725.985      3906.992     66330.599      4216.026 
     29560.000    3.036    3.040    0.000    0.000     65828.016      3906.992     66432.807      4216.026 
     29580.000    3.441    3.455    0.000    0.000     65892.786      3906.992     66497.758      4216.026 
     29600.000    3.665    3.687    0.000    0.000     65963.846      3906.992     66569.178      4216.026 
     29620.000    3.959    3.961    0.000    0.000     66040.085      3906.992     66645.658      4216.026 
     29640.000    3.321    3.325    0.000    0.000     66112.887      3906.992     66718.519      4216.026 
     29660.000    3.817    3.852    0.000    0.000     66184.266      3906.992     66790.284      4216.026 
     29680.000    4.053    4.087    0.000    0.000     66262.966      3906.992     66869.672      4216.026 
     29700.000    3.825    3.836    0.000    0.000     66341.750      3906.992     66948.901      4216.026 
     29720.000    4.334    4.375    0.278    0.281     66423.347      3909.768     67031.012      4218.841 
     29740.000    2.897    2.967    2.109    2.132     66495.662      3933.638     67104.441      4242.978 
     29760.000    3.223    3.272    2.196    2.224     66556.861      3976.689     67166.832      4286.541 
     29780.000    4.033    4.081    2.003    2.020     66629.413      4018.670     67240.354      4328.983 
     29800.000    5.128    5.165    2.360    2.372     66721.017      4062.293     67332.814      4372.905 
     29820.000    7.326    7.375    0.000    0.000     66845.557      4085.890     67458.213      4396.626 
     29840.000    6.776    6.787    0.000    0.000     66986.581      4085.890     67599.829      4396.626 
     29860.000    6.947    6.960    0.000    0.000     67123.817      4085.890     67737.298      4396.626 
     29880.000    7.276    7.335    0.000    0.000     67266.054      4085.890     67880.247      4396.626 
     29900.000    6.984    6.992    0.000    0.000     67408.661      4085.890     68023.518      4396.626 
     29920.000    7.325    7.342    0.000    0.000     67551.751      4085.890     68166.860      4396.626 
     29940.000    7.183    7.195    0.000    0.000     67696.826      4085.890     68312.228      4396.626 
     29960.000    7.484    7.505    0.000    0.000     67843.495      4085.890     68459.226      4396.626 
     29980.000    7.193    7.203    0.000    0.000     67990.267      4085.890     68606.309      4396.626 
     30000.000    7.221    7.233    0.000    0.000     68134.413      4085.890     68750.674      4396.626 
     30020.000    7.525    7.560    0.000    0.000     68281.883      4085.890     68898.609      4396.626 
     30040.000    7.532    7.579    0.000    0.000     68432.459      4085.890     69049.996      4396.626 
     30060.000    7.054    7.063    0.000    0.000     68578.320      4085.890     69196.411      4396.626 
     30080.000    7.115    7.131    0.000    0.000     68720.011      4085.890     69338.352      4396.626 
     30100.000    7.112    7.123    0.000    0.000     68862.278      4085.890     69480.890      4396.626 
     30120.000    7.031    7.041    0.000    0.000     69003.705      4085.890     69622.525      4396.626 
     30140.000    7.013    7.023    0.000    0.000     69144.149      4085.890     69763.165      4396.626 
     30160.000    6.768    6.772    0.000    0.000     69281.962      4085.890     69901.112      4396.626 
     30180.000    7.064    7.071    0.000    0.000     69420.282      4085.890     70039.533      4396.626 
     30200.000    6.964    6.969    0.000    0.000     69560.565      4085.890     70179.930      4396.626 
     30220.000    6.846    6.853    0.000    0.000     69698.669      4085.890     70318.153      4396.626 
     30240.000    6.979    6.982    0.000    0.000     69836.917      4085.890     70456.503      4396.626 
     30260.000    6.989    6.991    0.000    0.000     69976.592      4085.890     70596.229      4396.626 
     30280.000    7.631    7.634    0.000    0.000     70122.789      4085.890     70742.478      4396.626 
     30300.000    8.339    8.348    0.000    0.000     70282.488      4085.890     70902.299      4396.626 
     30320.000    8.887    8.895    0.000    0.000     70454.747      4085.890     71074.722      4396.626 
     30340.000    9.531    9.537    0.000    0.000     70638.930      4085.890     71259.039      4396.626 
     30360.000   10.236   10.246    0.000    0.000     70836.599      4085.890     71456.872      4396.626 
     30380.000    6.238    6.262    4.756    4.765     71001.332      4133.449     71621.959      4444.276 
     30400.000    3.790    3.826    7.452    8.030     71101.613      4255.529     71722.845      4572.224 
     30420.000    4.670    4.689    6.683    6.778     71186.211      4396.879     71808.002      4720.302 
     30440.000   10.503   10.512    0.000    0.000     71337.935      4463.708     71960.012      4788.084 
     30460.000    3.046    3.073    1.028    1.034     71473.424      4473.986     72095.857      4798.420 
     30480.000    4.729    4.752    0.000    0.000     71551.173      4484.265     72174.103      4808.756 
     30500.000    2.382    2.397    3.014    3.038     71622.284      4514.409     72245.592      4839.134 
     30520.000    4.509    4.530    1.500    1.539     71691.202      4559.555     72314.869      4884.905 
     30540.000    3.673    3.698    3.985    4.028     71773.024      4614.406     72397.158      4940.579 
     30560.000    7.264    7.285    0.268    0.269     71882.395      4656.931     72506.993      4983.547 
     30580.000    5.052    5.079    2.440    2.468     72005.557      4684.011     72630.637      5010.917 
     30600.000    4.097    4.118    3.507    3.542     72097.042      4743.485     72722.611      5071.014 
     30620.000    2.897    2.926    4.776    4.798     72166.981      4826.314     72793.049      5154.405 
     30640.000    3.488    3.509    4.112    4.144     72230.836      4915.190     72857.397      5243.817 
     30660.000    6.457    6.484    1.205    1.214     72330.288      4968.358     72957.328      5297.395 
     30680.000    7.297    7.315    0.000    0.000     72467.829      4980.408     73095.314      5309.536 
     30700.000    6.801    6.813    0.000    0.000     72608.816      4980.408     73236.595      5309.536 
     30720.000    6.237    6.257    0.000    0.000     72739.204      4980.408     73367.298      5309.536 
     30740.000    5.680    5.682    0.000    0.000     72858.375      4980.408     73486.692      5309.536 
     30760.000    5.158    5.164    0.000    0.000     72966.748      4980.408     73595.150      5309.536 
     30780.000    5.012    5.020    0.000    0.000     73068.447      4980.408     73696.983      5309.536 
     30800.000    4.923    4.932    0.000    0.000     73167.801      4980.408     73796.498      5309.536 
     30820.000    4.733    4.745    0.000    0.000     73264.362      4980.408     73893.268      5309.536 
     30840.000    4.543    4.555    0.000    0.000     73357.119      4980.408     73986.269      5309.536 
     30860.000    4.210    4.213    0.000    0.000     73444.646      4980.408     74073.949      5309.536 
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     30880.000    2.789    2.794    0.000    0.000     73514.639      4980.408     74144.020      5309.536 
     30900.000    1.898    1.902    0.000    0.000     73561.511      4980.408     74190.984      5309.536 
     30920.000    1.481    1.485    0.000    0.000     73595.297      4980.408     74224.858      5309.536 
     30940.000    1.333    1.336    0.000    0.000     73623.435      4980.408     74253.065      5309.536 
     30960.000    1.328    1.330    0.000    0.000     73650.045      4980.408     74279.722      5309.536 
     30980.000    1.336    1.338    0.000    0.000     73676.684      4980.408     74306.404      5309.536 
     31000.000    1.335    1.336    0.000    0.000     73703.397      4980.408     74333.151      5309.536 
     31020.000    2.562    2.569    0.000    0.000     73742.367      4980.408     74372.209      5309.536 
     31040.000    3.284    3.392    0.784    0.990     73800.827      4988.252     74431.822      5319.440 
     31060.000    2.401    2.408    0.000    0.000     73857.679      4996.095     74489.824      5329.344 
     31080.000    3.018    3.027    0.000    0.000     73911.869      4996.095     74544.175      5329.344 
     31100.000    1.997    2.007    0.000    0.000     73962.014      4996.095     74594.512      5329.344 
     31120.000    5.878    5.883    0.000    0.000     74040.759      4996.095     74673.409      5329.344 
     31140.000    5.364    5.371    0.000    0.000     74153.179      4996.095     74785.945      5329.344 
     31160.000    4.911    4.913    0.000    0.000     74255.929      4996.095     74888.788      5329.344 
     31180.000    4.937    4.937    0.000    0.000     74354.410      4996.095     74987.295      5329.344 
     31200.000    6.027    6.057    0.000    0.000     74464.047      4996.095     75097.235      5329.344 
     31220.000    5.155    5.176    2.187    2.239     74575.867      5017.963     75209.557      5351.735 
     31240.000    7.315    7.338    0.000    0.000     74700.571      5039.831     75334.698      5374.126 
     31260.000    7.266    7.306    0.000    0.000     74846.381      5039.831     75481.138      5374.126 
     31280.000    7.265    7.289    0.000    0.000     74991.692      5039.831     75627.084      5374.126 
     31300.000    7.252    7.264    0.000    0.000     75136.863      5039.831     75772.615      5374.126 
     31320.000    7.232    7.235    0.000    0.000     75281.704      5039.831     75917.601      5374.126 
     31340.000    6.975    6.979    0.000    0.000     75423.780      5039.831     76059.739      5374.126 
     31360.000    5.903    5.929    1.354    1.363     75552.564      5053.373     76188.816      5387.755 
     31380.000    4.029    4.061    2.456    2.492     75651.884      5091.477     76288.710      5426.302 
     31400.000    4.027    4.064    3.250    3.281     75732.450      5148.540     76369.955      5484.028 
     31420.000    7.051    7.077    0.000    0.000     75843.234      5181.040     76481.365      5516.835 
     31440.000    6.490    6.519    0.000    0.000     75978.647      5181.040     76617.331      5516.835 
     31460.000    7.503    7.532    0.000    0.000     76118.581      5181.040     76757.839      5516.835 
     31480.000    7.495    7.525    0.000    0.000     76268.565      5181.040     76908.400      5516.835 
     31500.000    7.307    7.342    0.384    0.388     76416.593      5184.884     77057.062      5520.715 
     31520.000    6.856    6.874    5.517    5.540     76558.233      5243.900     77199.214      5579.994 
     31540.000   11.014   11.046    0.000    0.000     76736.936      5299.072     77378.405      5635.395 
     31560.000   10.722   10.728    0.000    0.000     76954.296      5299.072     77596.136      5635.395 
     31580.000   14.213   14.376    0.000    0.000     77203.643      5299.072     77847.169      5635.395 
     31600.000   12.732   12.764    0.000    0.000     77473.089      5299.072     78118.571      5635.395 
     31620.000   10.100   10.107    0.000    0.000     77701.408      5299.072     78347.285      5635.395 
     31640.000    4.834    4.841    4.750    4.758     77850.749      5346.570     78496.763      5682.973 
     31660.000    8.975    8.999    0.000    0.000     77988.838      5394.068     78635.159      5730.551 
     31680.000    3.972    4.009    0.154    0.156     78118.303      5395.603     78765.233      5732.111 
     31700.000    3.246    3.369    0.390    0.424     78190.479      5401.038     78839.016      5737.914 
     31720.000    3.047    3.174    0.117    0.135     78253.406      5406.104     78904.452      5743.504 
     31740.000    3.247    3.452    0.012    0.017     78316.340      5407.391     78970.711      5745.021 
     31760.000    3.299    3.446    0.088    0.109     78381.795      5408.386     79039.691      5746.280 
     31780.000    3.260    3.416    0.210    0.266     78447.385      5411.365     79108.310      5750.027 
     31800.000    3.493    3.547    0.000    0.000     78514.918      5413.467     79177.937      5752.687 
     31820.000    3.492    3.532    0.000    0.000     78584.768      5413.467     79248.731      5752.687 
     31840.000    3.065    3.118    0.000    0.000     78650.338      5413.467     79315.231      5752.687 
     31860.000    3.314    3.366    0.000    0.000     78714.133      5413.467     79380.067      5752.687 
     31880.000    3.478    3.528    0.000    0.000     78782.060      5413.467     79449.013      5752.687 
     31900.000    3.766    3.858    1.095    1.268     78854.502      5424.418     79522.872      5765.362 
     31920.000    3.714    3.769    0.000    0.000     78929.297      5435.368     79599.136      5778.037 
     31940.000    3.846    3.875    0.000    0.000     79004.896      5435.368     79675.574      5778.037 
     31960.000    3.895    3.914    0.000    0.000     79082.311      5435.368     79753.460      5778.037 
     31980.000    4.517    4.545    0.000    0.000     79166.430      5435.368     79838.050      5778.037 
     32000.000    6.742    6.745    0.000    0.000     79279.018      5435.368     79950.951      5778.037 
     32020.000    4.912    4.915    0.000    0.000     79395.561      5435.368     80067.545      5778.037 
     32040.000    6.164    6.174    0.000    0.000     79506.320      5435.368     80178.436      5778.037 
     32060.000    6.786    6.791    0.000    0.000     79635.822      5435.368     80308.089      5778.037 
     32080.000    6.778    6.779    0.000    0.000     79771.471      5435.368     80443.784      5778.037 
     32100.000    6.845    6.846    0.000    0.000     79907.711      5435.368     80580.027      5778.037 
     32120.000    9.417    9.417    0.000    0.000     80070.332      5435.368     80742.652      5778.037 
     32140.000    5.996    5.999    0.000    0.000     80224.455      5435.368     80896.806      5778.037 
     32160.000    7.006    7.007    0.000    0.000     80354.477      5435.368     81026.862      5778.037 
     32180.000    7.009    7.017    0.000    0.000     80494.629      5435.368     81167.103      5778.037 
     32200.000    5.892    5.893    0.000    0.000     80623.636      5435.368     81296.202      5778.037 
     32220.000    7.214    7.231    0.000    0.000     80754.698      5435.368     81427.437      5778.037 
     32240.000    6.068    6.068    0.000    0.000     80887.516      5435.368     81560.425      5778.037 
     32260.000   10.497   10.717    0.000    0.000     81053.165      5435.368     81728.273      5778.037 
     32280.000   11.278   11.775    0.000    0.000     81270.917      5435.368     81953.192      5778.037 
     32300.000   11.088   11.440    0.000    0.000     81494.572      5435.368     82185.350      5778.037 
     32320.000   10.171   10.274    0.000    0.000     81707.159      5435.368     82402.495      5778.037 
     32340.000    5.648    5.685    0.000    0.000     81865.348      5435.368     82562.089      5778.037 
     32360.000    5.860    5.860    0.000    0.000     81980.424      5435.368     82677.545      5778.037 
     32380.000    6.265    6.273    0.000    0.000     82101.668      5435.368     82798.878      5778.037 
     32400.000    9.505    9.508    0.000    0.000     82259.359      5435.368     82956.691      5778.037 
     32420.000    6.032    6.035    0.000    0.000     82414.723      5435.368     83112.127      5778.037 
     32440.000    9.492    9.502    0.000    0.000     82569.959      5435.368     83267.499      5778.037 
     32460.000    6.407    6.412    0.000    0.000     82728.946      5435.368     83426.637      5778.037 
     32480.000    9.480    9.480    0.000    0.000     82887.811      5435.368     83585.561      5778.037 
     32500.000    9.861    9.877    0.000    0.000     83081.212      5435.368     83779.132      5778.037 
     32520.000    9.681    9.685    0.000    0.000     83276.629      5435.368     83974.747      5778.037 
     32540.000    6.170    6.171    0.000    0.000     83435.137      5435.368     84133.306      5778.037 
     32560.000    6.372    6.387    0.000    0.000     83560.556      5435.368     84258.887      5778.037 
     32580.000    9.704    9.707    0.000    0.000     83721.319      5435.368     84419.829      5778.037 
     32600.000    9.627    9.630    0.000    0.000     83914.628      5435.368     84613.197      5778.037 
     32620.000    9.459    9.459    0.000    0.000     84105.485      5435.368     84804.087      5778.037 
     32640.000    7.302    7.315    0.000    0.000     84273.096      5435.368     84971.827      5778.037 
     32660.000    5.625    5.664    1.575    1.603     84402.366      5451.114     85101.618      5794.071 
     32680.000    5.531    5.615    1.714    1.839     84513.923      5484.000     85214.410      5828.492 
     32700.000    6.052    6.150    1.217    1.342     84629.752      5513.312     85332.056      5860.297 
     32720.000    6.770    6.937    0.531    0.633     84757.976      5530.789     85462.923      5880.044 
     32740.000    6.667    6.831    0.607    0.735     84892.348      5542.167     85600.598      5893.727 
     32760.000    5.858    5.999    1.411    1.987     85017.596      5562.353     85728.894      5920.948 
     32780.000    2.771    2.838    4.515    4.696     85103.880      5621.622     85817.266      5987.771 
     32800.000    5.300    5.439    1.987    2.232     85184.586      5686.644     85900.044      6057.050 
     32820.000    6.295    6.392    0.992    1.059     85300.536      5716.426     86018.360      6089.966 
     32840.000    5.082    5.114    2.235    2.252     85414.306      5748.693     86133.422      6123.082 
     32860.000    7.338    7.342    0.000    0.000     85538.512      5771.043     86257.987      6145.604 
     32880.000    9.271    9.303    0.000    0.000     85704.607      5771.043     86424.438      6145.604 
     32900.000    6.427    6.430    0.000    0.000     85861.585      5771.043     86581.767      6145.604 
     32920.000    9.770    9.770    0.000    0.000     86023.547      5771.043     86743.765      6145.604 
     32940.000    9.898    9.898    0.000    0.000     86220.218      5771.043     86940.445      6145.604 
     32960.000    6.862    6.896    0.000    0.000     86387.810      5771.043     87108.389      6145.604 
     32980.000    6.492    6.611    0.000    0.000     86521.347      5771.043     87243.455      6145.604 
     33000.000    5.220    5.333    0.968    0.979     86638.471      5780.728     87362.887      6155.390 
     33020.000    6.050    6.058    0.000    0.000     86751.172      5790.413     87476.789      6165.177 
     33040.000    7.105    7.139    0.000    0.000     86882.717      5790.413     87608.760      6165.177 
     33060.000    6.595    6.599    0.000    0.000     87019.712      5790.413     87746.146      6165.177 
     33080.000    6.670    6.672    0.000    0.000     87152.362      5790.413     87878.857      6165.177 
     33100.000    7.185    7.190    0.000    0.000     87290.916      5790.413     88017.473      6165.177 
     33120.000    9.711    9.712    0.000    0.000     87459.877      5790.413     88186.487      6165.177 
     33140.000    7.371    7.393    0.000    0.000     87630.695      5790.413     88357.534      6165.177 

     33160.000    7.251    7.265    0.000    0.000     87776.914      5790.413     88504.116      6165.177 
     33180.000    7.019    7.031    0.000    0.000     87919.615      5790.413     88647.082      6165.177 
     33200.000    7.093    7.105    0.000    0.000     88060.730      5790.413     88788.446      6165.177 
     33220.000    6.292    6.303    0.000    0.000     88194.576      5790.413     88922.528      6165.177 
     33240.000    7.076    7.095    0.000    0.000     88328.256      5790.413     89056.511      6165.177 
     33260.000    9.851    9.855    0.000    0.000     88497.523      5790.413     89226.012      6165.177 
     33280.000    5.974    5.977    0.000    0.000     88655.772      5790.413     89384.334      6165.177 
     33300.000    7.107    7.112    0.000    0.000     88786.580      5790.413     89515.232      6165.177 
     33320.000    7.078    7.096    0.000    0.000     88928.428      5790.413     89657.317      6165.177 
     33340.000    6.904    6.910    0.000    0.000     89068.245      5790.413     89797.378      6165.177 
     33360.000   11.010   11.253    0.000    0.000     89247.382      5790.413     89979.006      6165.177 
     33380.000   11.867   12.355    0.000    0.000     89476.156      5790.413     90215.082      6165.177 
     33400.000   11.593   11.970    0.000    0.000     89710.761      5790.413     90458.331      6165.177 
     33420.000   10.672   10.901    0.000    0.000     89933.417      5790.413     90687.048      6165.177 
     33440.000    9.895    9.898    0.000    0.000     90139.088      5790.413     90895.042      6165.177 
     33460.000    9.573    9.574    0.000    0.000     90333.767      5790.413     91089.765      6165.177 
     33480.000    6.893    6.913    0.000    0.000     90498.430      5790.413     91254.641      6165.177 
     33500.000    6.567    6.581    0.000    0.000     90633.031      5790.413     91389.583      6165.177 
     33520.000    9.705    9.715    0.000    0.000     90795.749      5790.413     91552.537      6165.177 
     33540.000    9.613    9.614    0.000    0.000     90988.930      5790.413     91745.821      6165.177 
     33560.000    9.449    9.450    0.000    0.000     91179.553      5790.413     91936.455      6165.177 
     33580.000    9.404    9.407    0.000    0.000     91368.079      5790.413     92125.026      6165.177 
     33600.000    9.467    9.467    0.000    0.000     91556.781      5790.413     92313.768      6165.177 
     33620.000    9.498    9.498    0.000    0.000     91746.428      5790.413     92503.418      6165.177 
     33640.000    6.813    6.818    0.000    0.000     91909.541      5790.413     92666.585      6165.177 
     33660.000    9.642    9.642    0.000    0.000     92074.094      5790.413     92831.191      6165.177 
     33680.000   10.168   10.168    0.000    0.000     92272.198      5790.413     93029.298      6165.177 
     33700.000   10.979   10.980    0.000    0.000     92483.671      5790.413     93240.778      6165.177 
     33720.000   11.722   11.724    0.000    0.000     92710.678      5790.413     93467.814      6165.177 
     33740.000   12.305   12.305    0.000    0.000     92950.942      5790.413     93708.107      6165.177 
     33760.000   12.660   12.661    0.000    0.000     93200.594      5790.413     93957.774      6165.177 
     33780.000   13.146   13.151    0.000    0.000     93458.657      5790.413     94215.895      6165.177 
     33800.000   13.216   13.233    0.000    0.000     93722.280      5790.413     94479.738      6165.177 
     33820.000    8.786    8.834    2.276    2.284     93942.308      5813.170     94700.408      6188.016 
     33840.000   11.513   11.585    2.886    2.910     94145.301      5864.788     94904.593      6239.958 
     33860.000    4.107    4.114    0.000    0.000     94301.498      5893.650     95061.580      6269.062 
     33880.000    4.802    4.813    0.000    0.000     94390.582      5893.650     95150.845      6269.062 
     33900.000    5.641    5.664    0.000    0.000     94495.008      5893.650     95255.616      6269.062 
     33920.000    5.396    5.513    0.626    0.638     94605.378      5899.909     95367.387      6275.442 
     33940.000    6.899    6.913    0.000    0.000     94728.333      5906.167     95491.650      6281.822 
     33960.000    9.041    9.046    0.000    0.000     94887.734      5906.167     95651.248      6281.822 
     33980.000    6.887    6.888    0.000    0.000     95047.006      5906.167     95810.588      6281.822 
     34000.000    6.953    6.955    0.000    0.000     95185.403      5906.167     95949.015      6281.822 
     34020.000    7.192    7.198    0.000    0.000     95326.852      5906.167     96090.542      6281.822 
     34040.000    2.195    2.200    0.000    0.000     95420.718      5906.167     96184.522      6281.822 
     34060.000    2.278    2.289    0.000    0.000     95465.448      5906.167     96229.414      6281.822 
     34080.000    2.259    2.261    0.000    0.000     95510.818      5906.167     96274.913      6281.822 
     34100.000    2.231    2.238    0.000    0.000     95555.720      5906.167     96319.900      6281.822 
     34120.000    2.226    2.234    0.000    0.000     95600.289      5906.167     96364.616      6281.822 
     34140.000    2.220    2.222    0.000    0.000     95644.748      5906.167     96409.178      6281.822 
     34160.000    2.215    2.219    0.000    0.000     95689.098      5906.167     96453.589      6281.822 
     34180.000    2.209    2.217    0.000    0.000     95733.337      5906.167     96497.952      6281.822 
     34200.000    2.204    2.204    0.000    0.000     95777.465      5906.167     96542.172      6281.822 
     34220.000    2.198    2.203    0.000    0.000     95821.482      5906.167     96586.249      6281.822 
     34240.000    2.182    2.191    0.000    0.000     95865.283      5906.167     96630.191      6281.822 
     34260.000    2.165    2.178    0.000    0.000     95908.755      5906.167     96673.877      6281.822 
     34280.000    2.154    2.156    0.000    0.000     95951.947      5906.167     96717.209      6281.822 
     34300.000    2.207    2.213    0.000    0.000     95995.553      5906.167     96760.895      6281.822 
     34320.000    2.201    2.213    0.000    0.000     96039.632      5906.167     96805.156      6281.822 
     34340.000    2.226    2.228    0.000    0.000     96083.908      5906.167     96849.563      6281.822 
     34360.000    1.740    1.742    0.000    0.000     96123.567      5906.167     96889.257      6281.822 
     34380.000    1.684    1.689    0.000    0.000     96157.803      5906.167     96923.560      6281.822 
     34400.000    2.066    2.075    0.000    0.000     96195.306      5906.167     96961.196      6281.822 
     34420.000    4.212    4.226    0.000    0.000     96258.093      5906.167     97024.203      6281.822 
     34440.000    4.303    4.324    0.000    0.000     96343.244      5906.167     97109.704      6281.822 
     34460.000    4.582    4.611    0.261    0.262     96432.089      5908.773     97199.060      6284.447 
     34480.000    3.464    3.479    0.000    0.000     96512.550      5911.379     97279.961      6287.072 
     34500.000    5.039    5.069    0.000    0.000     96597.582      5911.379     97365.437      6287.072 
     34520.000    4.922    4.942    0.000    0.000     96697.195      5911.379     97465.549      6287.072 
     34540.000    3.721    3.732    0.000    0.000     96783.632      5911.379     97552.289      6287.072 
     34560.000    0.950    0.951    0.000    0.000     96830.340      5911.379     97599.114      6287.072 
     34580.000    1.022    1.022    0.000    0.000     96850.051      5911.379     97618.839      6287.072 
     34600.000    0.697    0.701    0.000    0.000     96867.240      5911.379     97636.070      6287.072 
     34620.000    5.121    5.122    0.000    0.000     96925.428      5911.379     97694.307      6287.072 
     34640.000    3.968    3.974    0.000    0.000     97016.324      5911.379     97785.269      6287.072 
     34660.000    3.640    3.658    0.000    0.000     97092.409      5911.379     97861.584      6287.072 
     34680.000    3.405    3.406    0.000    0.000     97162.865      5911.379     97932.217      6287.072 
     34700.000    3.344    3.348    0.000    0.000     97230.357      5911.379     97999.755      6287.072 
     34720.000    3.176    3.180    0.000    0.000     97295.562      5911.379     98065.033      6287.072 
     34740.000    2.977    2.978    0.000    0.000     97357.098      5911.379     98126.612      6287.072 
     34760.000    2.947    2.955    0.000    0.000     97416.336      5911.379     98185.943      6287.072 
     34780.000    3.694    3.727    0.000    0.000     97482.740      5911.379     98252.765      6287.072 
     34800.000    6.075    6.079    0.000    0.000     97580.425      5911.379     98350.833      6287.072 
     34820.000    6.451    6.461    0.000    0.000     97705.678      5911.379     98476.238      6287.072 
     34840.000    6.241    6.255    0.000    0.000     97832.597      5911.379     98603.395      6287.072 
     34860.000    6.754    6.783    0.000    0.000     97962.549      5911.379     98733.769      6287.072 
     34880.000    6.186    6.294    0.000    0.000     98091.947      5911.379     98864.535      6287.072 
     34900.000    7.668    9.335    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     34900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     34920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     34940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     34960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     34980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     35000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     35000.000    6.719    6.840    0.000    0.000     98230.484      5911.379     99020.825      6287.072 
     35020.000    6.654    6.665    0.000    0.000     98364.215      5911.379     99155.870      6287.072 
     35040.000    6.596    6.603    0.000    0.000     98496.720      5911.379     99288.547      6287.072 
     35060.000    6.494    6.503    0.000    0.000     98627.621      5911.379     99419.607      6287.072 
     35080.000    6.020    6.033    0.000    0.000     98752.759      5911.379     99544.968      6287.072 
     35100.000    6.375    6.416    0.000    0.000     98876.712      5911.379     99669.464      6287.072 
     35120.000    4.832    4.836    0.000    0.000     98988.783      5911.379     99781.986      6287.072 
     35140.000    4.327    4.330    0.000    0.000     99080.373      5911.379     99873.648      6287.072 
     35160.000    4.341    4.342    0.000    0.000     99167.058      5911.379     99960.368      6287.072 
     35180.000    4.843    4.872    0.000    0.000     99258.899      5911.379    100052.500      6287.072 
     35200.000    6.058    6.060    0.000    0.000     99367.905      5911.379    100161.812      6287.072 
     35220.000    2.546    2.548    0.000    0.000     99453.943      5911.379    100247.890      6287.072 
     35240.000    3.353    3.362    0.000    0.000     99512.929      5911.379    100306.996      6287.072 
     35260.000    3.620    3.625    0.000    0.000     99582.658      5911.379    100376.872      6287.072 
     35280.000    2.433    2.436    0.000    0.000     99643.188      5911.379    100437.480      6287.072 
     35300.000    0.000    0.000    2.464    2.466     99667.516      5936.019    100461.835      6311.735 
     35320.000    2.469    2.471    0.000    0.000     99692.206      5960.659    100486.544      6336.397 
     35340.000    2.476    2.477    0.000    0.000     99741.656      5960.659    100536.027      6336.397 
     35360.000    0.000    0.000    2.484    2.485     99766.416      5985.495    100560.801      6361.248 
     35380.000    2.493    2.495    0.000    0.000     99791.348      6010.331    100585.753      6386.098 
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     35400.000    2.511    2.514    0.000    0.000     99841.393      6010.331    100635.846      6386.098 
     35420.000    2.507    2.515    0.000    0.000     99891.573      6010.331    100686.138      6386.098 
     35440.000    2.512    2.516    0.000    0.000     99941.763      6010.331    100736.453      6386.098 
     35460.000    3.656    3.659    0.000    0.000    100003.446      6010.331    100798.208      6386.098 
     35480.000    6.159    6.162    0.000    0.000    100101.599      6010.331    100896.425      6386.098 
     35500.000    6.033    6.037    0.000    0.000    100223.528      6010.331    101018.422      6386.098 
     35520.000    3.680    3.684    0.000    0.000    100320.666      6010.331    101115.635      6386.098 
     35540.000    5.859    5.863    0.000    0.000    100416.058      6010.331    101211.101      6386.098 
     35560.000    6.636    6.640    0.000    0.000    100541.006      6010.331    101336.132      6386.098 
     35580.000    6.171    6.183    0.000    0.000    100669.071      6010.331    101464.363      6386.098 
     35600.000    3.739    3.744    0.000    0.000    100768.168      6010.331    101563.633      6386.098 
     35620.000    2.876    2.881    0.000    0.000    100834.322      6010.331    101629.882      6386.098 
     35640.000    3.745    3.750    0.000    0.000    100900.533      6010.331    101696.189      6386.098 
     35660.000    6.177    6.191    0.000    0.000    100999.745      6010.331    101795.596      6386.098 
     35680.000    3.893    3.918    0.000    0.000    101100.436      6010.331    101896.682      6386.098 
     35700.000    0.000    0.000    5.145    5.194    101139.362      6061.777    101935.861      6438.041 
     35720.000    4.229    4.245    0.000    0.000    101181.656      6113.223    101978.311      6489.983 
     35740.000    3.927    3.956    0.000    0.000    101263.220      6113.223    102060.323      6489.983 
     35760.000    4.219    4.248    0.000    0.000    101344.680      6113.223    102142.368      6489.983 
     35780.000    3.866    3.895    0.000    0.000    101425.531      6113.223    102223.805      6489.983 
     35800.000    3.778    3.791    0.000    0.000    101501.972      6113.223    102300.663      6489.983 
     35820.000    3.794    3.813    0.000    0.000    101577.696      6113.223    102376.695      6489.983 
     35840.000    2.750    2.762    0.000    0.000    101643.142      6113.223    102442.441      6489.983 
     35860.000    5.571    5.597    0.000    0.000    101726.358      6113.223    102526.027      6489.983 
     35880.000    3.900    3.916    0.000    0.000    101821.069      6113.223    102621.148      6489.983 
     35900.000    6.168    6.192    0.000    0.000    101921.745      6113.223    102722.225      6489.983 
     35920.000    1.168    1.182    0.705    0.713    101995.106      6120.269    102795.964      6497.111 
     35940.000    1.927    1.934    0.000    0.000    102026.064      6127.315    102827.125      6504.239 
     35960.000    2.073    2.088    0.000    0.000    102066.066      6127.315    102867.346      6504.239 
     35980.000    0.362    0.364    0.000    0.000    102090.414      6127.315    102891.868      6504.239 
     36000.000    1.461    1.469    0.000    0.000    102108.647      6127.315    102910.202      6504.239 
     36020.000    2.623    2.633    0.000    0.000    102149.490      6127.315    102951.224      6504.239 
     36040.000    3.603    3.620    0.000    0.000    102211.747      6127.315    103013.751      6504.239 
     36060.000    4.196    4.218    0.000    0.000    102289.734      6127.315    103092.133      6504.239 
     36080.000    4.293    4.304    0.000    0.000    102374.619      6127.315    103177.352      6504.239 
     36100.000    4.169    4.184    0.000    0.000    102459.239      6127.315    103262.228      6504.239 
     36120.000    3.991    4.003    0.000    0.000    102540.846      6127.315    103344.094      6504.239 
     36140.000    3.854    3.867    0.000    0.000    102619.303      6127.315    103422.788      6504.239 
     36160.000    3.912    3.921    0.000    0.000    102696.967      6127.315    103500.667      6504.239 
     36180.000    4.052    4.063    0.000    0.000    102776.610      6127.315    103580.503      6504.239 
     36200.000    4.190    4.198    0.000    0.000    102859.036      6127.315    103663.110      6504.239 
     36220.000    1.201    1.202    0.000    0.000    102912.943      6127.315    103717.116      6504.239 
     36240.000    4.512    4.521    0.000    0.000    102970.070      6127.315    103774.346      6504.239 
     36260.000    0.524    0.525    0.000    0.000    103020.437      6127.315    103824.807      6504.239 
     36280.000    0.778    0.780    0.000    0.000    103033.467      6127.315    103837.857      6504.239 
     36300.000    0.889    0.890    0.000    0.000    103050.143      6127.315    103854.557      6504.239 
     36320.000    3.579    3.582    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36320.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36340.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36360.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36380.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36400.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36400.000    0.689    0.689    0.000    0.000    103094.825      6127.315    103899.280      6504.239 
     36420.000    0.367    0.367    0.000    0.000    103105.382      6127.315    103909.843      6504.239 
     36440.000    0.136    0.136    0.000    0.000    103110.405      6127.315    103914.876      6504.239 
     36480.000    1.771    1.776    0.000    0.000    103110.405      6127.315    103914.876      6504.239 
     36500.000    2.029    2.031    0.000    0.000    103148.403      6127.315    103952.946      6504.239 
     36520.000    2.626    2.629    0.000    0.000    103194.957      6127.315    103999.538      6504.239 
     36540.000    3.535    3.537    0.000    0.000    103256.576      6127.315    104061.199      6504.239 
     36560.000    2.508    2.509    0.000    0.000    103317.013      6127.315    104121.664      6504.239 
     36580.000    3.572    3.580    0.000    0.000    103377.812      6127.315    104182.556      6504.239 
     36600.000    3.618    3.621    0.000    0.000    103449.707      6127.315    104254.572      6504.239 
     36620.000    3.534    3.536    0.000    0.000    103521.224      6127.315    104326.142      6504.239 
     36640.000    3.790    3.804    0.000    0.000    103594.463      6127.315    104399.533      6504.239 
     36660.000    6.840    6.853    0.000    0.000    103700.762      6127.315    104506.096      6504.239 
     36680.000   10.896   10.926    0.000    0.000    103878.122      6127.315    104683.878      6504.239 
     39360.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103878.122      6127.315    104683.878      6504.239 
     39380.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103878.122      6127.315    104683.878      6504.239 
     39400.000    0.000    0.000    0.000    0.000    103878.122      6127.315    104683.878      6504.239 
     39400.000    2.465    2.554   12.472   14.610    103878.122      6127.315    104683.878      6504.239 
     39420.000    2.535    2.671    1.080    1.325    103928.130      6262.833    104736.135      6663.585 
     39440.000    3.071    3.117    0.548    0.556    103984.198      6279.115    104794.016      6682.395 
     39460.000    2.173    2.230    1.386    1.415    104036.639      6298.464    104847.483      6702.104 
     39480.000    2.618    2.676    0.551    0.568    104084.546      6317.839    104896.541      6721.932 
     39500.000    2.328    2.399    0.170    0.185    104134.013      6325.052    104947.285      6729.464 
     39520.000    2.457    2.461    0.000    0.000    104181.862      6326.753    104995.884      6731.316 
     39540.000    2.710    2.735    0.000    0.000    104233.528      6326.753    105047.844      6731.316 
     39560.000    3.094    3.094    0.000    0.000    104291.564      6326.753    105106.136      6731.316 
     39580.000    2.781    2.868    0.706    0.754    104350.309      6333.813    105165.762      6738.853 
     39600.000    3.537    3.548    0.000    0.000    104413.485      6340.873    105229.927      6746.391 
     39620.000    3.678    3.697    0.000    0.000    104485.629      6340.873    105302.383      6746.391 
     39640.000    1.586    1.651    4.460    4.547    104538.271      6385.472    105355.872      6791.858 
     39660.000    2.464    2.534    4.391    4.677    104578.776      6473.982    105397.724      6884.093 
     39680.000    1.417    1.503    5.649    6.403    104617.587      6574.383    105438.096      6994.896 
     39700.000    6.046    6.335    1.656    1.685    104692.218      6647.436    105516.479      7075.777 
     39720.000    7.256    7.430    0.000    0.000    104825.240      6663.999    105654.132      7092.625 
     39740.000    3.722    3.756    3.166    3.199    104935.020      6695.656    105765.999      7124.618 
     39760.000    6.819    7.022    0.744    0.747    105040.430      6734.758    105873.787      7164.085 
     39780.000    7.339    7.437    0.000    0.000    105182.011      6742.202    106018.378      7171.558 
     39800.000    2.731    2.770    4.331    4.414    105282.712      6785.512    106120.443      7215.697 
     39820.000    1.932    1.996    4.967    5.681    105329.348      6878.492    106168.101      7316.644 
     39840.000    2.190    2.265    4.243    4.896    105370.578      6970.595    106210.716      7422.413 
     39860.000    2.857    2.908    2.920    3.468    105421.054      7042.233    106262.447      7506.058 
     39880.000    5.611    5.647    0.195    0.196    105505.735      7073.391    106347.989      7542.699 
     39900.000    4.132    4.263    1.323    1.333    105603.164      7088.574    106447.083      7557.980 
     39920.000    4.218    4.463    1.690    1.785    105686.664      7118.701    106534.343      7589.156 
     39940.000    6.838    7.050    0.000    0.000    105797.223      7135.600    106649.475      7607.007 
     39960.000    7.012    7.304    1.227    1.243    105935.720      7147.872    106793.015      7619.441 
     39980.000    8.316    8.462    0.000    0.000    106088.997      7160.145    106950.680      7631.876 
     40000.000   12.003   12.050    0.091    0.093    106292.192      7161.052    107155.801      7632.806 
     40020.000    3.065    3.119    9.414   10.028    106442.875      7256.103    107307.483      7734.013 
     40040.000    3.717    3.768    8.915    9.331    106510.693      7439.392    107376.352      7927.599 
     40060.000    3.659    3.712    8.729    9.154    106584.449      7615.825    107451.160      8112.445 
     40080.000    3.131    3.187    8.493    9.014    106652.351      7788.044    107520.158      8294.124 
     40100.000    2.287    2.341    8.210    8.749    106706.539      7955.078    107575.446      8471.752 
     40120.000    2.717    2.759    6.694    6.766    106756.582      8104.121    107626.450      8626.900 
     40140.000    5.840    5.849    0.000    0.000    106842.156      8171.064    107712.531      8694.561 
     40160.000    5.775    5.852    0.000    0.000    106958.309      8171.064    107829.542      8694.561 
     40180.000    4.654    4.797    1.109    1.120    107062.601      8182.152    107936.031      8705.758 
     40200.000    1.873    1.931    5.186    5.213    107127.879      8245.098    108003.314      8769.079 
     40220.000    2.046    2.103    4.898    4.973    107167.075      8345.938    108043.655      8870.932 
     40240.000    1.776    1.847    3.677    3.767    107205.300      8431.686    108083.153      8958.326 
     40260.000    2.905    2.959    2.213    2.228    107252.114      8490.581    108131.216      9018.275 
     40280.000    2.876    2.947    1.673    1.726    107309.927      8529.436    108190.276      9057.821 

     40300.000    3.971    4.050    0.462    0.480    107378.396      8550.783    108260.243      9079.887 
     40320.000    4.192    4.196    0.000    0.000    107460.019      8555.406    108342.699      9084.691 
     40340.000    4.095    4.098    0.000    0.000    107542.880      8555.406    108425.636      9084.691 
     40360.000    3.823    3.826    0.000    0.000    107622.055      8555.406    108504.871      9084.691 
     40380.000    3.136    3.136    0.000    0.000    107691.648      8555.406    108574.491      9084.691 
     40400.000    3.010    3.011    0.000    0.000    107753.108      8555.406    108635.961      9084.691 
     40420.000    2.715    2.715    0.000    0.000    107810.355      8555.406    108693.221      9084.691 
     40440.000    2.710    2.711    0.000    0.000    107864.605      8555.406    108747.487      9084.691 
     40460.000    0.000    0.000    2.811    2.818    107891.705      8583.514    108774.598      9112.867 
     40480.000    1.992    1.992    0.000    0.000    107911.621      8611.622    108794.516      9141.043 
     40500.000    2.004    2.011    0.000    0.000    107951.582      8611.622    108834.539      9141.043 
     40520.000    2.981    2.985    0.000    0.000    108001.439      8611.622    108884.500      9141.043 
     40540.000    5.937    5.950    0.000    0.000    108090.616      8611.622    108973.854      9141.043 
     40560.000    2.864    2.866    0.000    0.000    108178.621      8611.622    109062.017      9141.043 
     40580.000   10.097   10.127    0.000    0.000    108308.232      8611.622    109191.953      9141.043 
     40620.000    0.375    0.375    0.000    0.000    108308.232      8611.622    109191.953      9141.043 
     40640.000    1.564    1.564    0.000    0.000    108327.615      8611.622    109211.343      9141.043 
     40660.000    4.036    4.037    0.000    0.000    108383.614      8611.622    109267.350      9141.043 
     40680.000    2.907    2.911    0.000    0.000    108453.051      8611.622    109336.826      9141.043 
     40700.000    0.000    0.000    5.109    5.109    108482.125      8662.708    109365.936      9192.129 
     40720.000    4.680    4.681    0.000    0.000    108528.924      8713.794    109412.748      9243.216 
     40740.000    5.863    5.871    0.000    0.000    108634.349      8713.794    109518.274      9243.216 
     40760.000    5.043    5.066    2.568    2.649    108743.405      8739.470    109627.650      9269.701 
     40780.000    7.478    7.490    0.000    0.000    108868.614      8765.146    109753.216      9296.186 
     40800.000    4.277    4.306    3.757    3.877    108986.159      8802.719    109871.182      9334.953 
     40820.000   18.539   19.679    0.000    0.000    109214.319      8840.293    110111.032      9373.720 
     40840.000    7.234    7.235    0.000    0.000    109472.057      8840.293    110380.172      9373.720 
     40860.000    9.567    9.568    0.000    0.000    109640.072      8840.293    110548.200      9373.720 
     40880.000    6.935    6.935    0.000    0.000    109805.093      8840.293    110713.226      9373.720 
     40900.000   15.033   15.953    0.000    0.000    110024.771      8840.293    110942.109      9373.720 
     40920.000   14.043   14.641    0.000    0.000    110315.534      8840.293    111248.053      9373.720 
     40940.000   12.443   12.836    0.000    0.000    110580.402      8840.293    111522.828      9373.720 
     40960.000   11.053   11.249    0.000    0.000    110815.361      8840.293    111763.679      9373.720 
     40980.000    6.103    6.147    0.000    0.000    110986.918      8840.293    111937.634      9373.720 
     41000.000    5.077    5.081    0.000    0.000    111098.718      8840.293    112049.913      9373.720 
     41020.000    4.037    4.039    0.000    0.000    111189.861      8840.293    112141.111      9373.720 
     41040.000    3.601    3.602    0.000    0.000    111266.245      8840.293    112217.514      9373.720 
     41060.000    3.461    3.462    0.000    0.000    111336.862      8840.293    112288.149      9373.720 
     41080.000    6.529    6.533    0.000    0.000    111436.755      8840.293    112388.098      9373.720 
     41100.000    9.713    9.714    0.000    0.000    111599.170      8840.293    112550.569      9373.720 
     41120.000   10.066   10.067    0.000    0.000    111796.959      8840.293    112748.380      9373.720 
     41140.000    7.564    7.569    0.000    0.000    111973.254      8840.293    112924.743      9373.720 
     41160.000    7.583    7.588    0.000    0.000    112124.720      8840.293    113076.309      9373.720 
     41180.000    7.190    7.209    0.000    0.000    112272.452      8840.293    113224.276      9373.720 
     41200.000    6.519    6.536    0.000    0.000    112409.547      8840.293    113361.723      9373.720 
     41220.000    0.393    0.397    6.128    6.178    112478.675      8901.571    113431.050      9435.499 
     41240.000    2.169    2.180    3.219    3.235    112504.294      8995.035    113456.819      9529.629 
     41260.000    4.455    4.474    0.000    0.000    112570.526      9027.220    113523.351      9561.979 
     41280.000    3.971    3.986    0.000    0.000    112654.780      9027.220    113607.942      9561.979 
     41300.000    4.115    4.128    0.000    0.000    112735.642      9027.220    113689.077      9561.979 
     41320.000    4.476    4.489    0.000    0.000    112821.557      9027.220    113775.251      9561.979 
     41340.000   12.538   13.202    0.000    0.000    112991.698      9027.220    113952.166      9561.979 
     41360.000    5.290    5.310    0.000    0.000    113169.981      9027.220    114137.285      9561.979 
     41380.000    5.188    5.204    0.000    0.000    113274.762      9027.220    114242.426      9561.979 
     41400.000   12.118   12.597    0.000    0.000    113447.820      9027.220    114420.434      9561.979 
     41420.000    6.006    6.017    0.000    0.000    113629.056      9027.220    114606.576      9561.979 
     41440.000   11.909   12.067    0.000    0.000    113808.198      9027.220    114787.424      9561.979 
     41460.000   12.051   12.051    0.000    0.000    114047.791      9027.220    115028.610      9561.979 
     41480.000   12.535   12.660    0.000    0.000    114293.646      9027.220    115275.718      9561.979 
     41500.000   11.869   12.012    0.000    0.000    114537.685      9027.220    115522.430      9561.979 
     41520.000   12.665   12.784    0.000    0.000    114783.024      9027.220    115770.392      9561.979 
     41540.000   12.926   13.087    0.000    0.000    115038.930      9027.220    116029.109      9561.979 
     41560.000   15.667   16.334    0.000    0.000    115324.854      9027.220    116323.324      9561.979 
     41580.000   17.399   18.447    0.000    0.000    115655.510      9027.220    116671.133      9561.979 
     41600.000   17.770   18.830    0.000    0.000    116007.195      9027.220    117043.896      9561.979 
     41620.000   18.630   19.938    0.000    0.000    116371.189      9027.220    117431.567      9561.979 
     41640.000   19.800   21.324    0.000    0.000    116755.484      9027.220    117844.179      9561.979 
     41660.000   19.854   21.441    0.000    0.000    117152.022      9027.220    118271.831      9561.979 
     41680.000   20.500   21.982    0.000    0.000    117555.566      9027.220    118706.064      9561.979 
     41700.000   21.651   23.655    0.000    0.000    117977.078      9027.220    119162.428      9561.979 
     41720.000   22.667   24.897    0.000    0.000    118420.262      9027.220    119647.949      9561.979 
     41740.000   20.368   22.235    0.000    0.000    118850.613      9027.220    120119.275      9561.979 
     41760.000   15.876   16.822    0.000    0.000    119213.048      9027.220    120509.846      9561.979 
     41780.000   10.712   10.739    0.000    0.000    119478.923      9027.220    120785.458      9561.979 
     41800.000    5.178    5.260    6.640    7.210    119637.824      9093.618    120945.447      9634.077 
     41820.000   10.830   10.962    0.000    0.000    119797.907      9160.016    121107.665      9706.175 
     41840.000    7.479    7.491    0.000    0.000    119981.000      9160.016    121292.198      9706.175 
     41860.000    7.779    7.838    0.194    0.202    120133.581      9161.953    121445.485      9708.196 
     41880.000    7.268    7.303    1.122    1.179    120284.053      9175.110    121596.887      9722.011 
     41900.000    7.431    7.498    0.462    0.465    120431.044      9190.948    121744.896      9738.457 
     41920.000    7.581    7.639    0.356    0.365    120581.158      9199.132    121896.272      9746.757 
     41940.000    7.686    7.706    0.000    0.000    120733.821      9202.697    122049.722      9750.405 
     41960.000    7.489    7.499    0.000    0.000    120885.570      9202.697    122201.770      9750.405 
     41980.000   10.666   10.689    0.000    0.000    121067.122      9202.697    122383.655      9750.405 
     42000.000   15.832   16.829    0.000    0.000    121332.102      9202.697    122658.835      9750.405 
     42020.000   20.199   22.126    0.000    0.000    121692.418      9202.697    123048.384      9750.405 
     42040.000   21.798   23.923    0.000    0.000    122112.394      9202.697    123508.878      9750.405 
     42060.000   23.188   25.600    0.000    0.000    122562.250      9202.697    124004.108      9750.405 
     42080.000    6.180    6.191    0.000    0.000    122855.923      9202.697    124322.012      9750.405 
     42100.000    6.132    6.141    0.000    0.000    122979.037      9202.697    124445.326      9750.405 
     42120.000    6.620    6.640    0.000    0.000    123106.557      9202.697    124573.133      9750.405 
     42140.000    6.654    6.686    0.000    0.000    123239.303      9202.697    124706.392      9750.405 
     42160.000    6.212    6.220    0.000    0.000    123367.962      9202.697    124835.453      9750.405 
     42180.000   23.014   25.542    0.000    0.000    123660.215      9202.697    125153.071      9750.405 
     42200.000    6.430    6.444    0.000    0.000    123954.655      9202.697    125472.931      9750.405 
     42220.000   20.715   22.836    0.000    0.000    124226.113      9202.697    125765.735      9750.405 
     42240.000   23.196   25.892    0.000    0.000    124665.230      9202.697    126253.015      9750.405 
     42260.000   27.380   30.668    0.000    0.000    125170.990      9202.697    126818.618      9750.405 
     42280.000   28.943   32.521    0.000    0.000    125734.217      9202.697    127450.513      9750.405 
     42300.000   27.268   30.496    0.000    0.000    126296.326      9202.697    128080.688      9750.405 
     42320.000   26.714   29.800    0.000    0.000    126836.142      9202.697    128683.655      9750.405 
     42340.000   20.162   22.009    0.000    0.000    127304.896      9202.697    129201.750      9750.405 
     42360.000   21.275   23.579    0.000    0.000    127719.267      9202.697    129657.630      9750.405 
     42380.000    5.780    5.846    0.000    0.000    127989.823      9202.697    129951.871      9750.405 
     42400.000    6.332    6.372    0.000    0.000    128110.949      9202.697    130074.044      9750.405 
     42420.000   13.513   14.206    0.000    0.000    128309.404      9202.697    130279.821      9750.405 
     42440.000    7.076    7.088    0.000    0.000    128515.295      9202.697    130492.765      9750.405 
     42460.000    5.681    5.756    4.741    5.148    128642.866      9250.112    130621.211      9801.889 
     42480.000    5.108    5.153    5.790    6.242    128750.756      9355.428    130730.305      9915.795 
     42500.000    5.554    5.599    5.935    6.503    128857.377      9472.677    130837.830     10043.251 
     42520.000    5.102    5.120    5.612    6.019    128963.938      9588.140    130945.021     10168.477 
     42540.000    5.359    5.382    5.181    5.564    129068.547      9696.061    131050.038     10284.311 
     42560.000    5.011    5.037    6.844    7.444    129172.244      9816.305    131154.226     10414.399 
     42580.000    5.295    5.356    6.083    6.622    129275.302      9945.569    131258.153     10555.068 
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     42600.000    5.513    5.534    6.557    7.228    129383.386     10071.964    131367.050     10693.568 
     42620.000    6.410    6.450    5.093    5.706    129502.613     10188.461    131486.886     10822.907 
     42640.000    5.547    5.578    7.018    7.760    129622.176     10309.570    131607.159     10957.570 
     42660.000    5.105    5.155    8.267    9.086    129728.690     10462.424    131714.487     11126.027 
     42680.000    4.992    5.002    6.291    6.724    129829.660     10608.009    131816.055     11284.124 
     42700.000    5.785    5.888    4.760    5.110    129937.436     10718.523    131924.950     11402.467 
     42720.000    4.649    4.705    7.573    8.143    130041.782     10841.852    132030.880     11535.000 
     42740.000    4.311    4.325    6.990    7.433    130131.385     10987.477    132121.180     11690.762 
     42760.000    4.195    4.203    7.484    7.971    130216.442     11132.210    132206.457     11844.797 
     42780.000    2.977    2.989    7.729    8.054    130288.165     11284.338    132278.377     12005.043 
     42800.000    4.170    4.179    5.794    6.017    130359.641     11419.564    132350.057     12145.751 
     42820.000    5.156    5.172    4.697    4.921    130452.902     11524.468    132443.566     12255.128 
     42840.000    4.691    4.724    5.315    5.573    130551.372     11624.591    132542.529     12360.064 
     42860.000    4.828    4.870    6.007    6.405    130646.558     11737.818    132638.469     12479.844 
     42880.000    5.136    5.144    6.128    6.632    130746.197     11859.174    132738.607     12610.219 
     42900.000    9.689    9.693    0.000    0.000    130894.452     11920.456    132886.982     12676.540 
     42920.000   19.987   19.987    0.000    0.000    131191.218     11920.456    133183.791     12676.540 
     42940.000    6.944    6.949    0.000    0.000    131460.529     11920.456    133453.154     12676.540 
     42960.000    6.932    6.941    0.000    0.000    131599.288     11920.456    133592.058     12676.540 
     42980.000    5.539    5.551    3.052    3.130    131723.998     11950.973    133716.982     12707.839 
     43000.000    4.286    4.295    7.375    7.926    131822.242     12055.239    133815.442     12818.394 
     43020.000    4.292    4.306    7.749    8.413    131908.020     12206.479    133901.454     12981.777 
     43040.000    2.565    2.568    9.893   10.531    131976.589     12382.902    133970.195     13171.213 
     43060.000    3.400    3.405    6.989    7.329    132036.236     12551.720    134029.923     13349.808 
     43080.000    3.300    3.306    7.269    7.659    132103.231     12694.293    134097.027     13499.680 
     43100.000    5.091    5.125    7.090    7.771    132187.141     12837.881    134181.337     13653.973 
     43120.000    2.148    2.148   12.420   13.455    132259.536     13032.981    134254.075     13866.231 
     43140.000    2.851    2.852    5.487    5.518    132309.528     13212.050    134304.081     14055.966 
     43160.000    7.110    7.113    0.000    0.000    132409.133     13266.921    134403.730     14111.149 
     43180.000    6.538    6.565    0.000    0.000    132545.613     13266.921    134540.507     14111.149 
     43200.000    4.462    4.537    2.326    2.332    132655.615     13290.181    134651.529     14134.474 
     43220.000    6.642    6.675    0.000    0.000    132766.651     13313.440    134763.652     14157.799 
     43240.000    6.746    6.807    0.000    0.000    132900.527     13313.440    134898.473     14157.799 
     43260.000   12.254   12.815    0.000    0.000    133090.527     13313.440    135094.693     14157.799 
     43280.000    7.032    7.032    0.000    0.000    133283.386     13313.440    135293.163     14157.799 
     43300.000    6.835    6.839    0.000    0.000    133422.054     13313.440    135431.875     14157.799 
     43320.000    6.697    6.747    0.000    0.000    133557.375     13313.440    135567.736     14157.799 
     43340.000    6.747    6.817    0.000    0.000    133691.815     13313.440    135703.380     14157.799 
     43360.000    6.469    6.502    0.000    0.000    133823.975     13313.440    135836.579     14157.799 
     43380.000    6.440    6.466    1.215    1.242    133953.060     13325.587    135966.263     14170.218 
     43400.000    5.149    5.229    3.755    4.035    134068.941     13375.281    136083.215     14222.989 
     43420.000    4.658    4.700    5.169    5.664    134167.010     13464.515    136182.506     14319.984 
     43440.000    4.517    4.564    3.929    4.274    134258.761     13555.493    136275.141     14419.364 
     43460.000    5.060    5.127    1.219    1.294    134354.526     13606.973    136372.045     14475.038 
     43480.000    4.975    5.066    1.010    1.099    134454.872     13629.265    136473.971     14498.965 
     43500.000    4.502    4.506    0.000    0.000    134549.637     13639.365    136569.689     14509.955 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   2: Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :   -47850.649 
           PK final                      :   -12013.168 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
    -43500.000    5.552    5.564    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
    -43480.000    5.762    5.814    0.079    0.087       113.143         0.795       113.780         0.871 
    -43460.000    5.243    5.302    1.481    1.611       223.195        16.400       224.937        17.849 
    -43440.000    5.149    5.154    0.000    0.000       327.119        31.210       329.493        33.957 
    -43420.000    5.139    5.148    0.000    0.000       429.997        31.210       432.514        33.957 
    -43400.000    8.256    8.297    0.000    0.000       563.942        31.210       566.970        33.957 
    -43380.000   14.786   16.213    0.000    0.000       794.364        31.210       812.077        33.957 
    -43360.000    4.748    4.755    0.000    0.000       989.709        31.210      1021.765        33.957 
    -43340.000    4.837    4.850    0.000    0.000      1085.566        31.210      1117.815        33.957 
    -43320.000    9.161    9.455    0.000    0.000      1225.552        31.210      1260.860        33.957 
    -43300.000    4.535    4.542    0.000    0.000      1362.516        31.210      1400.832        33.957 
    -43280.000    8.350    8.427    0.000    0.000      1491.363        31.210      1530.523        33.957 
    -43260.000    4.811    4.822    0.000    0.000      1622.967        31.210      1663.016        33.957 
    -43240.000   18.696   20.854    0.000    0.000      1858.040        31.210      1919.780        33.957 
    -43220.000   14.368   15.566    0.000    0.000      2188.688        31.210      2283.976        33.957 
    -43200.000    4.457    4.464    0.000    0.000      2376.941        31.210      2484.267        33.957 
    -43180.000    7.903    7.903    0.000    0.000      2500.539        31.210      2607.933        33.957 
    -43160.000    7.811    7.811    0.000    0.000      2657.680        31.210      2765.077        33.957 
    -43140.000    7.611    7.615    0.000    0.000      2811.900        31.210      2919.344        33.957 
    -43120.000    4.688    4.692    0.000    0.000      2934.885        31.210      3042.421        33.957 
    -43100.000   11.371   12.129    0.000    0.000      3095.472        31.210      3210.633        33.957 
    -43080.000    7.600    7.600    0.000    0.000      3285.179        31.210      3407.918        33.957 
    -43060.000    4.905    4.912    0.000    0.000      3410.223        31.210      3533.040        33.957 
    -43040.000    6.843    6.859    0.000    0.000      3527.700        31.210      3650.757        33.957 
    -43020.000    4.756    4.759    0.000    0.000      3643.689        31.210      3766.940        33.957 
    -43000.000    4.759    4.766    0.000    0.000      3738.841        31.210      3862.190        33.957 
    -42980.000    4.939    4.956    0.000    0.000      3835.821        31.210      3959.413        33.957 
    -42960.000    4.762    4.781    0.000    0.000      3932.832        31.210      4056.782        33.957 
    -42940.000    4.799    4.820    0.000    0.000      4028.443        31.210      4152.787        33.957 
    -42920.000    8.049    8.101    0.000    0.000      4156.924        31.210      4281.991        33.957 
    -42900.000    7.880    7.939    0.000    0.000      4316.218        31.210      4442.389        33.957 
    -42880.000    4.419    4.424    0.000    0.000      4439.212        31.210      4566.022        33.957 
    -42860.000    4.498    4.508    0.000    0.000      4528.386        31.210      4655.348        33.957 
    -42840.000    4.544    4.557    0.000    0.000      4618.803        31.210      4745.999        33.957 
    -42820.000    6.747    6.749    0.000    0.000      4731.709        31.210      4859.057        33.957 
    -42800.000    4.280    4.285    0.000    0.000      4841.979        31.210      4969.393        33.957 
    -42780.000    4.361    4.368    0.000    0.000      4928.386        31.210      5055.923        33.957 
    -42760.000    4.185    4.192    0.000    0.000      5013.842        31.210      5141.530        33.957 
    -42740.000    4.213    4.223    0.000    0.000      5097.823        31.210      5225.685        33.957 
    -42720.000    6.195    6.199    0.000    0.000      5201.900        31.210      5329.910        33.957 
    -42700.000    3.952    3.958    0.000    0.000      5303.369        31.210      5431.483        33.957 
    -42680.000    3.946    3.951    0.000    0.000      5382.349        31.210      5510.572        33.957 
    -42660.000    3.845    3.849    0.000    0.000      5460.259        31.210      5588.573        33.957 
    -42640.000    4.045    4.052    0.000    0.000      5539.160        31.210      5667.583        33.957 
    -42620.000    3.937    3.940    0.000    0.000      5618.975        31.210      5747.499        33.957 
    -42600.000    6.613    6.613    0.000    0.000      5724.474        31.210      5853.031        33.957 
    -42580.000    4.027    4.032    0.000    0.000      5830.879        31.210      5959.481        33.957 
    -42560.000    7.129    7.174    0.000    0.000      5942.439        31.210      6071.542        33.957 
    -42540.000    4.077    4.083    0.000    0.000      6054.496        31.210      6184.116        33.957 
    -42520.000    4.350    4.367    0.000    0.000      6138.766        31.210      6268.616        33.957 

    -42500.000    3.927    3.928    0.000    0.000      6221.533        31.210      6351.562        33.957 
    -42480.000    4.162    4.170    0.000    0.000      6302.418        31.210      6432.541        33.957 
    -42460.000    4.396    4.418    0.000    0.000      6387.991        31.210      6518.419        33.957 
    -42440.000    3.852    3.862    0.000    0.000      6470.468        31.210      6601.212        33.957 
    -42420.000    3.914    3.918    0.000    0.000      6548.126        31.210      6679.008        33.957 
    -42400.000    4.025    4.036    0.000    0.000      6627.514        31.210      6758.546        33.957 
    -42380.000    6.390    6.391    0.000    0.000      6731.671        31.210      6862.813        33.957 
    -42360.000   18.113   18.114    0.000    0.000      6976.704        31.210      7107.860        33.957 
    -42340.000    3.865    3.873    0.000    0.000      7196.486        31.210      7327.731        33.957 
    -42320.000    3.882    3.892    0.000    0.000      7273.962        31.210      7405.382        33.957 
    -42300.000    4.017    4.034    0.000    0.000      7352.951        31.210      7484.643        33.957 
    -42280.000    4.251    4.280    0.000    0.000      7435.624        31.210      7567.783        33.957 
    -42260.000    4.111    4.135    0.000    0.000      7519.241        31.210      7651.936        33.957 
    -42240.000    3.615    3.618    0.000    0.000      7596.502        31.210      7729.468        33.957 
    -42220.000    3.657    3.663    0.000    0.000      7669.223        31.210      7802.276        33.957 
    -42200.000    2.352    2.353    0.000    0.000      7729.316        31.210      7862.430        33.957 
    -42180.000    3.428    3.430    0.000    0.000      7787.119        31.210      7920.259        33.957 
    -42160.000    3.540    3.543    0.000    0.000      7856.796        31.210      7989.995        33.957 
    -42140.000    3.384    3.386    0.000    0.000      7926.027        31.210      8059.289        33.957 
    -42120.000    5.658    5.660    0.000    0.000      8016.447        31.210      8149.748        33.957 
    -42100.000    4.202    4.206    0.000    0.000      8115.055        31.210      8248.408        33.957 
    -42080.000    4.974    4.976    0.000    0.000      8206.817        31.210      8340.233        33.957 
    -42060.000   23.265   26.141    0.000    0.000      8489.210        31.210      8651.402        33.957 
    -42040.000   23.257   26.080    0.000    0.000      8954.430        31.210      9173.605        33.957 
    -42020.000   21.531   23.917    0.000    0.000      9402.307        31.210      9673.570        33.957 
    -42000.000   10.170   10.180    0.000    0.000      9719.318        31.210     10014.536        33.957 
    -41980.000    9.719    9.720    0.000    0.000      9918.212        31.210     10213.531        33.957 
    -41960.000    9.808    9.809    0.000    0.000     10113.483        31.210     10408.817        33.957 
    -41940.000    9.355    9.355    0.000    0.000     10305.108        31.210     10600.457        33.957 
    -41920.000    5.937    5.937    0.000    0.000     10458.025        31.210     10753.381        33.957 
    -41900.000    6.976    6.977    0.000    0.000     10587.156        31.210     10882.527        33.957 
    -41880.000    7.644    7.679    0.000    0.000     10733.361        31.210     11029.095        33.957 
    -41860.000    6.835    6.887    4.980    5.693     10878.155        81.011     11174.756        90.890 
    -41840.000    7.491    7.495    0.000    0.000     11021.415       130.813     11318.577       147.823 
    -41820.000    7.124    7.126    0.000    0.000     11167.562       130.813     11464.789       147.823 
    -41800.000    7.221    7.224    0.000    0.000     11311.006       130.813     11608.284       147.823 
    -41780.000    6.532    6.541    0.000    0.000     11448.537       130.813     11745.931       147.823 
    -41760.000    6.926    6.949    0.000    0.000     11583.119       130.813     11880.828       147.823 
    -41740.000    6.515    6.534    0.000    0.000     11717.529       130.813     12015.658       147.823 
    -41720.000    6.537    6.563    0.000    0.000     11848.048       130.813     12146.632       147.823 
    -41700.000   16.081   17.215    0.000    0.000     12074.227       130.813     12384.417       147.823 
    -41680.000    6.707    6.776    0.000    0.000     12302.106       130.813     12624.324       147.823 
    -41660.000    6.560    6.574    0.000    0.000     12434.774       130.813     12757.821       147.823 
    -41640.000    6.912    6.967    0.000    0.000     12569.497       130.813     12893.238       147.823 
    -41620.000    7.787    7.787    0.000    0.000     12716.491       130.813     13040.786       147.823 
    -41600.000    5.033    5.080    5.650    5.967     12844.692       187.314     13169.456       207.491 
    -41580.000    5.225    5.242    7.938    8.697     12947.271       323.200     13272.675       354.131 
    -41560.000    3.163    3.166   12.077   13.662     13031.154       523.353     13356.758       577.719 
    -41540.000    7.463    7.470    0.000    0.000     13137.414       644.121     13463.121       714.335 
    -41520.000    6.632    6.641    0.000    0.000     13278.358       644.121     13604.238       714.335 
    -41500.000    7.161    7.173    0.000    0.000     13416.281       644.121     13742.379       714.335 
    -41480.000    7.080    7.089    0.000    0.000     13558.686       644.121     13884.991       714.335 
    -41460.000    6.874    6.907    0.000    0.000     13698.221       644.121     14024.946       714.335 
    -41440.000   12.473   13.147    0.000    0.000     13891.689       644.121     14225.488       714.335 
    -41420.000   11.580   12.051    0.000    0.000     14132.219       644.121     14477.470       714.335 
    -41400.000    5.888    5.933    0.000    0.000     14306.895       644.121     14657.305       714.335 
    -41380.000    6.154    6.170    0.000    0.000     14427.312       644.121     14778.328       714.335 
    -41360.000    7.063    7.086    0.000    0.000     14559.478       644.121     14910.888       714.335 
    -41340.000    6.801    6.801    0.000    0.000     14698.110       644.121     15049.755       714.335 
    -41320.000    8.958    8.970    0.000    0.000     14855.693       644.121     15207.456       714.335 
    -41300.000    5.242    5.246    0.000    0.000     14997.694       644.121     15349.610       714.335 
    -41280.000    6.072    6.072    0.000    0.000     15110.834       644.121     15462.791       714.335 
    -41260.000    6.103    6.104    0.000    0.000     15232.585       644.121     15584.551       714.335 
    -41240.000    6.403    6.407    0.000    0.000     15357.653       644.121     15709.656       714.335 
    -41220.000    6.858    6.868    0.000    0.000     15490.268       644.121     15842.408       714.335 
    -41200.000    7.434    7.442    0.000    0.000     15633.187       644.121     15985.508       714.335 
    -41180.000    7.344    7.347    0.000    0.000     15780.962       644.121     16133.393       714.335 
    -41160.000    7.223    7.227    0.000    0.000     15926.634       644.121     16279.135       714.335 
    -41140.000    6.297    6.297    0.000    0.000     16061.837       644.121     16414.383       714.335 
    -41120.000    2.979    2.980    0.000    0.000     16154.600       644.121     16507.153       714.335 
    -41100.000    3.453    3.454    0.000    0.000     16218.930       644.121     16571.484       714.335 
    -41080.000    3.674    3.674    0.000    0.000     16290.201       644.121     16642.763       714.335 
    -41060.000    4.306    4.308    0.000    0.000     16370.001       644.121     16722.586       714.335 
    -41040.000    5.482    5.485    0.000    0.000     16467.882       644.121     16820.516       714.335 
    -41020.000    6.715    6.909    0.000    0.000     16589.847       644.121     16944.455       714.335 
    -41000.000    9.859   10.245    0.000    0.000     16755.582       644.121     17115.995       714.335 
    -40980.000   11.076   11.600    0.000    0.000     16964.930       644.121     17334.445       714.335 
    -40960.000   12.284   13.088    0.000    0.000     17198.526       644.121     17581.327       714.335 
    -40940.000   14.350   15.365    0.000    0.000     17464.857       644.121     17865.857       714.335 
    -40920.000   16.758   17.986    0.000    0.000     17775.938       644.121     18199.364       714.335 
    -40900.000   18.284   19.637    0.000    0.000     18126.359       644.121     18575.590       714.335 
    -40880.000   20.268   22.015    0.000    0.000     18511.876       644.121     18992.113       714.335 
    -40860.000    4.251    4.298    3.424    3.447     18757.063       678.361     19255.252       748.804 
    -40840.000   20.928   27.506    0.002    0.004     19008.853       712.622     19573.297       783.308 
    -40820.000    4.129    4.170    3.999    4.069     19259.426       752.633     19890.058       824.031 
    -40800.000    4.468    4.517    3.484    3.524     19345.392       827.461     19976.930       899.956 
    -40780.000    4.574    4.622    3.699    3.879     19435.804       899.286     20068.322       973.988 
    -40760.000    4.692    4.751    3.253    3.384     19528.461       968.804     20162.056      1046.621 
    -40740.000    4.807    4.861    2.964    2.986     19623.448      1030.974     20258.180      1110.326 
    -40720.000    4.161    4.243    4.130    4.215     19713.121      1101.910     20349.227      1182.339 
    -40700.000    3.750    3.792    4.360    4.420     19792.229      1186.803     20429.583      1268.683 
    -40680.000    4.232    4.283    3.574    3.589     19872.051      1266.143     20510.335      1348.770 
    -40660.000    3.330    3.337    0.000    0.000     19947.672      1301.886     20586.535      1384.662 
    -40640.000    5.934    5.950    0.000    0.000     20040.313      1301.886     20679.400      1384.662 
    -40620.000    4.931    4.936    0.000    0.000     20148.962      1301.886     20788.258      1384.662 
    -40600.000    4.167    4.176    0.000    0.000     20239.940      1301.886     20879.378      1384.662 
    -40580.000    3.906    3.908    0.000    0.000     20320.674      1301.886     20960.218      1384.662 
    -40560.000    3.811    3.814    0.000    0.000     20397.847      1301.886     21037.440      1384.662 
    -40500.000    6.303    6.312    0.000    0.000     20397.847      1301.886     21037.440      1384.662 
    -40480.000    6.196    6.258    0.000    0.000     20522.842      1301.886     21163.142      1384.662 
    -40460.000    6.145    6.223    0.000    0.000     20646.253      1301.886     21287.950      1384.662 
    -40440.000   10.978   11.022    0.000    0.000     20817.482      1301.886     21460.397      1384.662 
    -40420.000   10.233   10.240    0.000    0.000     21029.591      1301.886     21673.017      1384.662 
    -40400.000    8.794    8.795    0.000    0.000     21219.855      1301.886     21863.367      1384.662 
    -40380.000    5.845    5.847    0.000    0.000     21366.239      1301.886     22009.780      1384.662 
    -40360.000    6.008    6.010    0.000    0.000     21484.768      1301.886     22128.344      1384.662 
    -40340.000    4.438    4.497    2.571    2.616     21589.226      1327.600     22233.407      1410.825 
    -40320.000    4.139    4.172    2.893    2.939     21674.991      1382.244     22320.095      1466.377 
    -40300.000    4.747    4.786    2.439    2.499     21763.849      1435.564     22409.680      1520.757 
    -40280.000    4.763    4.799    1.817    1.858     21858.945      1478.121     22505.530      1564.324 
    -40260.000    4.485    4.554    1.514    1.599     21951.416      1511.429     22599.056      1598.891 
    -40240.000    4.543    4.601    1.037    1.079     22041.690      1536.940     22690.601      1625.672 
    -40220.000    4.667    4.714    0.672    0.703     22133.786      1554.032     22783.744      1643.493 
    -40200.000    4.038    4.116    1.130    1.197     22220.836      1572.058     22872.036      1662.493 
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    -40180.000    5.248    5.248    0.000    0.000     22313.696      1583.362     22965.678      1674.464 
    -40160.000    4.638    4.697    0.000    0.000     22412.551      1583.362     23065.128      1674.464 
    -40140.000    3.809    3.834    0.000    0.000     22497.022      1583.362     23150.437      1674.464 
    -40120.000    2.733    2.741    0.000    0.000     22562.447      1583.362     23216.188      1674.464 
    -40100.000    1.376    1.376    0.000    0.000     22603.539      1583.362     23257.356      1674.464 
    -40080.000    0.205    0.205    0.000    0.000     22619.347      1583.362     23273.166      1674.464 
    -40020.000    0.462    0.463    0.000    0.000     22619.347      1583.362     23273.166      1674.464 
    -40000.000    1.823    1.826    0.000    0.000     22642.200      1583.362     23296.060      1674.464 
    -39980.000    2.718    2.722    0.000    0.000     22687.614      1583.362     23341.542      1674.464 
    -39960.000    3.634    3.664    0.000    0.000     22751.136      1583.362     23405.397      1674.464 
    -39940.000    4.401    4.444    0.000    0.000     22831.485      1583.362     23486.477      1674.464 
    -39920.000    4.964    4.978    0.000    0.000     22925.132      1583.362     23580.701      1674.464 
    -39900.000    4.097    4.142    1.444    1.613     23015.744      1597.805     23671.896      1690.593 
    -39880.000    3.580    3.659    3.092    3.396     23092.515      1643.168     23749.902      1740.679 
    -39860.000    3.853    3.903    3.101    3.163     23166.841      1705.095     23825.525      1806.266 
    -39840.000    4.177    4.213    1.866    1.927     23247.141      1754.759     23906.686      1857.162 
    -39820.000    4.396    4.436    1.322    1.361     23332.873      1786.638     23993.171      1890.040 
    -39800.000    4.232    4.284    1.777    1.823     23419.155      1817.630     24080.364      1921.886 
    -39780.000    5.049    5.097    1.876    1.937     23511.967      1854.164     24174.174      1959.491 
    -39760.000    4.646    4.682    2.598    2.631     23608.917      1898.907     24271.972      2005.171 
    -39740.000    4.537    4.586    2.864    2.879     23700.749      1953.524     24364.657      2060.273 
    -39720.000    4.312    4.377    3.231    3.383     23789.246      2014.473     24454.292      2122.898 
    -39700.000    5.126    5.180    2.528    2.541     23883.634      2072.069     24549.861      2182.139 
    -39680.000    4.262    4.306    3.321    3.435     23977.522      2130.561     24644.720      2241.896 
    -39660.000    3.803    3.844    3.626    3.730     24058.170      2200.034     24726.227      2313.542 
    -39640.000    4.144    4.182    3.190    3.317     24137.637      2268.201     24806.486      2384.011 
    -39620.000    4.798    4.845    2.480    2.573     24227.057      2324.904     24896.754      2442.913 
    -39600.000    4.393    4.434    2.767    2.815     24318.966      2377.370     24989.550      2496.795 
    -39580.000    4.445    4.490    2.724    2.817     24407.346      2432.276     25078.791      2553.112 
    -39560.000    4.430    4.475    2.800    2.923     24496.090      2487.513     25168.437      2610.507 
    -39540.000    3.547    3.584    3.585    3.654     24575.857      2551.360     25249.023      2676.276 
    -39520.000    3.939    3.986    3.280    3.323     24650.717      2620.007     25324.721      2746.052 
    -39500.000    3.800    3.865    3.443    3.538     24728.102      2687.238     25403.231      2814.665 
    -39480.000    4.517    4.577    2.749    2.860     24811.269      2749.159     25487.652      2878.644 
    -39460.000    4.353    4.410    2.878    3.104     24899.971      2805.425     25577.525      2938.281 
    -39440.000    3.711    3.738    3.510    3.646     24980.618      2869.305     25659.008      3005.779 
    -39420.000    4.882    4.925    2.316    2.643     25066.550      2927.571     25745.634      3068.666 
    -39400.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25115.367      2950.735     25794.880      3095.093 
    -39380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25115.367      2950.735     25794.880      3095.093 
    -39360.000    3.624    3.655    3.606    3.888     25151.612      2986.799     25831.433      3133.978 
    -39340.000    4.055    4.105    3.224    3.311     25228.403      3055.102     25909.038      3205.978 
    -39320.000    5.298    5.346    2.010    2.066     25321.932      3107.438     26003.547      3259.755 
    -39300.000    7.325    7.336    0.000    0.000     25448.167      3127.537     26130.364      3280.418 
    -39280.000    3.731    3.765    3.582    3.596     25558.728      3163.358     26241.373      3316.379 
    -39260.000    7.258    7.308    0.000    0.000     25668.615      3199.179     26352.105      3352.340 
    -39240.000    7.212    7.224    0.000    0.000     25813.311      3199.179     26497.425      3352.340 
    -39220.000    7.366    7.374    0.000    0.000     25959.089      3199.179     26643.407      3352.340 
    -37300.000    3.288    3.370    0.725    0.739     25959.089      3199.179     26643.407      3352.340 
    -37280.000    2.769    2.833    2.134    2.239     26019.660      3227.772     26705.438      3382.123 
    -37260.000    2.734    2.798    2.211    2.318     26074.698      3271.217     26761.743      3427.693 
    -37240.000    2.900    3.044    1.663    1.720     26131.043      3309.950     26820.155      3468.075 
    -37220.000    3.033    3.126    1.188    1.210     26190.370      3338.456     26881.850      3497.378 
    -37200.000    3.677    3.705    0.000    0.000     26257.469      3350.336     26950.161      3509.478 
    -37180.000    3.449    3.474    0.000    0.000     26328.734      3350.336     27021.955      3509.478 
    -37160.000    4.904    4.905    0.000    0.000     26412.265      3350.336     27105.741      3509.478 
    -37140.000    4.805    4.806    0.000    0.000     26509.350      3350.336     27202.844      3509.478 
    -37120.000    4.765    4.765    0.000    0.000     26605.047      3350.336     27298.556      3509.478 
    -37100.000    4.738    4.738    0.000    0.000     26700.076      3350.336     27393.588      3509.478 
    -37080.000    5.292    5.307    0.000    0.000     26800.376      3350.336     27494.037      3509.478 
    -37060.000    4.409    4.461    2.853    2.950     26897.391      3378.870     27591.715      3538.974 
    -37040.000    4.144    4.173    3.192    3.225     26982.922      3439.327     27678.055      3600.720 
    -37020.000    4.992    5.020    2.399    2.430     27074.280      3495.243     27769.984      3657.275 
    -37000.000    4.722    4.739    2.723    2.762     27171.421      3546.468     27867.573      3709.203 
    -36980.000    7.102    7.102    0.000    0.000     27289.662      3573.699     27985.989      3736.826 
    -36960.000    5.117    5.117    0.000    0.000     27411.851      3573.699     28108.184      3736.826 
    -36940.000    5.143    5.144    0.000    0.000     27514.451      3573.699     28210.799      3736.826 
    -36920.000    5.140    5.141    0.000    0.000     27617.284      3573.699     28313.659      3736.826 
    -36900.000    5.107    5.107    0.000    0.000     27719.755      3573.699     28416.146      3736.826 
    -36880.000    5.096    5.096    0.000    0.000     27821.786      3573.699     28518.181      3736.826 
    -36860.000    5.150    5.152    0.000    0.000     27924.250      3573.699     28620.660      3736.826 
    -36840.000    5.218    5.222    0.000    0.000     28027.927      3573.699     28724.395      3736.826 
    -36820.000    5.371    5.378    0.000    0.000     28133.816      3573.699     28830.399      3736.826 
    -36800.000    6.266    6.342    0.000    0.000     28250.188      3573.699     28947.602      3736.826 
    -36780.000    5.221    5.535    1.799    1.867     28365.061      3591.693     29066.367      3755.499 
    -36760.000    5.854    6.098    0.000    0.000     28475.819      3609.687     29182.698      3774.172 
    -36740.000    6.080    6.204    0.000    0.000     28595.159      3609.687     29305.719      3774.172 
    -36720.000    6.293    6.406    0.000    0.000     28718.882      3609.687     29431.817      3774.172 
    -36700.000    6.456    6.493    0.000    0.000     28846.366      3609.687     29560.812      3774.172 
    -36680.000    6.651    6.665    0.000    0.000     28977.438      3609.687     29692.395      3774.172 
    -36660.000    6.874    6.880    0.000    0.000     29112.692      3609.687     29827.844      3774.172 
    -36640.000    7.064    7.065    0.000    0.000     29252.073      3609.687     29967.294      3774.172 
    -36620.000    7.198    7.199    0.000    0.000     29394.698      3609.687     30109.932      3774.172 
    -36600.000    7.013    7.016    0.000    0.000     29536.811      3609.687     30252.085      3774.172 
    -36580.000    6.792    6.799    0.000    0.000     29674.856      3609.687     30390.242      3774.172 
    -36560.000    5.886    5.888    0.000    0.000     29801.636      3609.687     30517.110      3774.172 
    -36540.000    7.302    7.307    0.000    0.000     29933.521      3609.687     30649.051      3774.172 
    -36520.000    8.069    8.081    0.000    0.000     30087.227      3609.687     30802.924      3774.172 
    -36500.000    8.433    8.435    0.000    0.000     30252.242      3609.687     30968.078      3774.172 
    -36480.000    5.811    5.865    0.216    0.222     30394.683      3611.850     31111.072      3776.390 
    -36460.000    5.047    5.093    1.427    1.527     30503.267      3628.283     31220.652      3793.877 
    -36440.000    3.637    3.666    3.060    3.435     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36440.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36420.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36400.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30590.106      3673.156     31308.249      3843.499 
    -36340.000    0.914    0.921    0.000    0.000     30599.242      3673.156     31317.460      3843.499 
    -36320.000    1.175    1.183    0.000    0.000     30620.127      3673.156     31338.500      3843.499 
    -36300.000    2.442    2.461    0.000    0.000     30656.295      3673.156     31374.935      3843.499 
    -36280.000    3.250    3.285    0.000    0.000     30713.215      3673.156     31432.391      3843.499 
    -36260.000    3.274    3.323    1.243    1.287     30778.459      3685.585     31498.467      3856.369 
    -36240.000    3.689    3.735    0.522    0.533     30848.087      3703.238     31569.048      3874.570 
    -36220.000    3.222    3.271    0.425    0.437     30917.189      3712.714     31639.112      3884.275 
    -36200.000    3.555    3.588    0.000    0.000     30984.953      3716.967     31707.704      3888.647 
    -36180.000    3.584    3.617    0.000    0.000     31056.343      3716.967     31779.755      3888.647 
    -36160.000    3.068    3.084    0.000    0.000     31122.869      3716.967     31846.762      3888.647 
    -36140.000    3.634    3.689    0.000    0.000     31189.897      3716.967     31914.494      3888.647 
    -36120.000    3.690    3.711    0.000    0.000     31263.144      3716.967     31988.498      3888.647 
    -36100.000    3.796    3.816    0.000    0.000     31338.006      3716.967     32063.767      3888.647 
    -36080.000    3.727    3.740    0.000    0.000     31413.235      3716.967     32139.322      3888.647 
    -36060.000    3.533    3.537    0.000    0.000     31485.836      3716.967     32212.085      3888.647 
    -36040.000    3.374    3.375    0.000    0.000     31554.909      3716.967     32281.203      3888.647 
    -36020.000    3.244    3.249    0.000    0.000     31621.086      3716.967     32347.444      3888.647 
    -36000.000    3.313    3.321    0.000    0.000     31686.649      3716.967     32413.149      3888.647 

    -35980.000    3.436    3.448    0.000    0.000     31754.133      3716.967     32480.843      3888.647 
    -35960.000    3.577    3.613    0.000    0.000     31824.257      3716.967     32551.456      3888.647 
    -35940.000    3.703    3.705    0.000    0.000     31897.060      3716.967     32624.637      3888.647 
    -35920.000    3.739    3.743    0.000    0.000     31971.481      3716.967     32699.114      3888.647 
    -35900.000    3.771    3.779    0.000    0.000     32046.573      3716.967     32774.336      3888.647 
    -35880.000    3.927    3.947    0.000    0.000     32123.553      3716.967     32851.600      3888.647 
    -35860.000    3.659    3.659    0.000    0.000     32199.416      3716.967     32927.661      3888.647 
    -35840.000    3.690    3.690    0.000    0.000     32272.903      3716.967     33001.149      3888.647 
    -35820.000    3.877    3.880    0.000    0.000     32348.576      3716.967     33076.851      3888.647 
    -35800.000    3.893    3.896    0.000    0.000     32426.280      3716.967     33154.615      3888.647 
    -35780.000    3.631    3.665    0.000    0.000     32501.521      3716.967     33230.229      3888.647 
    -35760.000    2.164    2.167    0.000    0.000     32559.469      3716.967     33288.557      3888.647 
    -35740.000    2.005    2.012    0.000    0.000     32601.160      3716.967     33330.355      3888.647 
    -35720.000    2.038    2.049    0.000    0.000     32641.594      3716.967     33370.964      3888.647 
    -35700.000    2.444    2.458    0.000    0.000     32686.418      3716.967     33416.032      3888.647 
    -35680.000    3.832    3.854    0.000    0.000     32749.182      3716.967     33479.156      3888.647 
    -35660.000    3.975    3.993    0.000    0.000     32827.253      3716.967     33557.627      3888.647 
    -35640.000    3.944    3.946    0.000    0.000     32906.443      3716.967     33637.017      3888.647 
    -35620.000    3.733    3.736    0.000    0.000     32983.207      3716.967     33713.838      3888.647 
    -35600.000    3.707    3.717    0.000    0.000     33057.605      3716.967     33788.364      3888.647 
    -35580.000    2.554    2.567    0.000    0.000     33120.212      3716.967     33851.198      3888.647 
    -35560.000    2.472    2.472    0.000    0.000     33170.467      3716.967     33901.588      3888.647 
    -35540.000    2.428    2.428    0.000    0.000     33219.468      3716.967     33950.595      3888.647 
    -35520.000    2.389    2.408    0.000    0.000     33267.640      3716.967     33998.955      3888.647 
    -35500.000    2.345    2.366    0.000    0.000     33314.979      3716.967     34046.695      3888.647 
    -35480.000    2.308    2.326    0.000    0.000     33361.511      3716.967     34093.622      3888.647 
    -35460.000    2.275    2.278    0.000    0.000     33407.348      3716.967     34139.668      3888.647 
    -35440.000    2.233    2.238    0.000    0.000     33452.428      3716.967     34184.825      3888.647 
    -35420.000    2.203    2.211    0.000    0.000     33496.780      3716.967     34229.312      3888.647 
    -35400.000    2.245    2.255    0.000    0.000     33541.251      3716.967     34273.972      3888.647 
    -35380.000    2.308    2.318    0.000    0.000     33586.773      3716.967     34319.700      3888.647 
    -35360.000    2.426    2.436    0.000    0.000     33634.106      3716.967     34367.241      3888.647 
    -35340.000    2.592    2.605    0.000    0.000     33684.286      3716.967     34417.657      3888.647 
    -35320.000    2.835    2.853    0.000    0.000     33738.561      3716.967     34472.238      3888.647 
    -35300.000    3.469    3.487    0.000    0.000     33801.599      3716.967     34535.634      3888.647 
    -35280.000    3.521    3.532    0.000    0.000     33871.497      3716.967     34605.822      3888.647 
    -35260.000    3.457    3.495    0.000    0.000     33941.278      3716.967     34676.094      3888.647 
    -35240.000    3.320    3.322    0.000    0.000     34009.044      3716.967     34744.263      3888.647 
    -35220.000    3.211    3.212    0.000    0.000     34074.346      3716.967     34809.598      3888.647 
    -35200.000    3.437    3.471    0.000    0.000     34140.823      3716.967     34876.423      3888.647 
    -35180.000    3.438    3.443    0.000    0.000     34209.579      3716.967     34945.563      3888.647 
    -35160.000    3.524    3.532    0.000    0.000     34279.200      3716.967     35015.313      3888.647 
    -35140.000    3.672    3.682    0.000    0.000     34351.159      3716.967     35087.450      3888.647 
    -35120.000    3.754    3.762    0.000    0.000     34425.420      3716.967     35161.889      3888.647 
    -35100.000    3.816    3.827    0.000    0.000     34501.116      3716.967     35237.776      3888.647 
    -35080.000    3.679    3.688    0.000    0.000     34576.058      3716.967     35312.926      3888.647 
    -35060.000    2.360    2.365    0.000    0.000     34636.446      3716.967     35373.457      3888.647 
    -35040.000    9.569    9.572    0.000    0.000     34755.744      3716.967     35492.832      3888.647 
    -35020.000    7.257    7.270    0.000    0.000     34924.007      3716.967     35661.258      3888.647 
    -35000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34920.000    6.103    6.117    0.000    0.000     34996.575      3716.967     35733.960      3888.647 
    -34900.000    6.578    6.603    0.000    0.000     35123.391      3716.967     35861.153      3888.647 
    -34880.000    6.544    6.603    0.000    0.000     35254.612      3716.967     35993.207      3888.647 
    -34860.000    7.130    7.138    0.000    0.000     35391.354      3716.967     36130.617      3888.647 
    -34840.000    7.710    7.718    0.000    0.000     35539.755      3716.967     36279.179      3888.647 
    -34820.000    7.917    7.925    0.000    0.000     35696.020      3716.967     36435.613      3888.647 
    -34800.000    7.914    7.921    0.000    0.000     35854.325      3716.967     36594.074      3888.647 
    -34780.000    7.257    7.258    0.000    0.000     36006.035      3716.967     36745.860      3888.647 
    -34760.000    6.906    6.906    0.000    0.000     36147.665      3716.967     36887.498      3888.647 
    -34740.000    6.717    6.717    0.000    0.000     36283.892      3716.967     37023.732      3888.647 
    -34720.000    6.640    6.640    0.000    0.000     36417.461      3716.967     37157.303      3888.647 
    -34700.000    6.667    6.668    0.000    0.000     36550.527      3716.967     37290.385      3888.647 
    -34680.000    6.815    6.815    0.000    0.000     36685.343      3716.967     37425.216      3888.647 
    -34660.000    6.981    6.981    0.000    0.000     36823.303      3716.967     37563.179      3888.647 
    -34640.000    7.228    7.232    0.000    0.000     36965.393      3716.967     37705.311      3888.647 
    -34620.000    6.398    6.430    1.018    1.030     37101.652      3727.149     37841.932      3898.949 
    -34600.000    6.401    6.527    1.251    1.310     37229.638      3749.840     37971.505      3922.355 
    -34580.000    3.994    4.015    0.000    0.000     37333.590      3762.350     38076.926      3935.459 
    -34560.000    3.779    3.794    0.000    0.000     37411.321      3762.350     38155.021      3935.459 
    -34540.000    3.460    3.462    0.000    0.000     37483.703      3762.350     38227.585      3935.459 
    -34520.000    3.358    3.363    0.000    0.000     37551.883      3762.350     38295.834      3935.459 
    -34500.000    3.393    3.409    0.000    0.000     37619.396      3762.350     38363.554      3935.459 
    -34480.000    3.112    3.207    0.467    0.471     37684.450      3767.016     38429.710      3940.166 
    -34460.000    3.877    3.934    0.000    0.000     37754.347      3771.683     38501.117      3944.872 
    -34440.000    1.287    1.404    2.941    2.981     37805.989      3801.096     38554.495      3974.679 
    -34420.000    4.652    4.702    0.000    0.000     37865.381      3830.509     38615.553      4004.486 
    -34400.000    3.057    3.216    1.327    1.378     37942.468      3843.774     38694.728      4018.268 
    -34380.000    6.044    6.088    0.000    0.000     38033.472      3857.040     38787.761      4032.050 
    -34360.000    6.945    6.963    0.000    0.000     38163.362      3857.040     38918.267      4032.050 
    -34340.000    3.419    3.497    3.883    3.916     38267.000      3895.870     39022.868      4071.206 
    -34320.000    3.507    3.535    3.892    3.975     38336.252      3973.616     39093.188      4150.114 
    -34300.000    4.023    4.050    3.357    3.499     38411.551      4046.107     39169.038      4224.851 
    -34280.000    3.253    3.314    4.078    4.146     38484.311      4120.458     39242.682      4301.293 
    -34260.000    5.397    5.445    2.356    2.368     38570.810      4184.799     39330.273      4366.428 
    -34240.000    8.566    8.753    1.063    1.065     38710.441      4218.997     39472.255      4400.760 
    -34220.000    9.757    9.889    0.000    0.000     38893.669      4229.632     39658.675      4411.411 
    -34200.000    8.114    8.439    1.671    1.777     39072.378      4246.344     39841.953      4429.180 
    -34180.000    8.347    8.779    1.462    1.465     39236.985      4277.677     40014.136      4461.598 
    -34160.000    9.827   10.240    0.000    0.000     39418.722      4292.296     40204.328      4476.246 
    -34140.000    9.836   10.182    0.000    0.000     39615.352      4292.296     40408.550      4476.246 
    -34120.000    7.939    8.350    1.896    1.908     39793.096      4311.255     40593.871      4495.322 
    -34100.000    9.834   10.230    0.000    0.000     39970.820      4330.213     40779.670      4514.398 
    -34080.000    9.828   10.026    0.000    0.000     40167.440      4330.213     40982.232      4514.398 
    -34060.000    8.886    9.084    0.926    0.952     40354.582      4339.477     41173.334      4523.920 
    -34040.000    9.795    9.925    0.000    0.000     40541.397      4348.741     41363.423      4533.443 
    -34020.000    7.264    7.278    0.000    0.000     40711.988      4348.741     41535.443      4533.443 
    -34000.000    7.947    7.951    0.000    0.000     40864.090      4348.741     41687.728      4533.443 
    -33980.000    9.728    9.728    0.000    0.000     41040.837      4348.741     41864.519      4533.443 
    -33960.000    9.806    9.806    0.000    0.000     41236.181      4348.741     42059.866      4533.443 
    -33940.000    7.346    7.357    0.000    0.000     41407.702      4348.741     42231.496      4533.443 
    -33920.000    8.300    8.490    1.525    1.587     41564.161      4363.993     42389.958      4549.309 
    -33900.000    8.588    8.766    1.385    1.389     41733.044      4393.097     42562.514      4579.063 
    -33880.000    5.288    5.315    2.888    2.901     41871.807      4435.833     42703.324      4621.961 
    -33860.000    4.009    4.044    4.963    5.074     41964.777      4514.352     42796.916      4701.710 
    -33840.000    3.889    3.925    6.434    6.694     42043.758      4628.321     42876.604      4819.391 
    -33820.000    3.945    3.981    6.382    6.629     42122.097      4756.476     42955.666      4952.627 
    -33800.000    3.793    3.836    4.981    5.072     42199.476      4870.105     43033.839      5069.635 
    -33780.000    3.872    3.944    4.070    4.102     42276.125      4960.617     43111.635      5161.373 
    -33760.000    8.298    8.468    1.576    1.604     42397.821      5017.079     43235.749      5218.436 
    -33740.000    8.436    8.638    1.709    1.713     42565.156      5049.926     43406.804      5251.611 
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    -33720.000    9.709    9.901    0.620    0.621     42746.603      5073.215     43592.187      5274.951 
    -33700.000   10.327   10.520    0.000    0.000     42946.966      5079.413     43796.393      5281.156 
    -33680.000   10.885   11.051    0.000    0.000     43159.086      5079.413     44012.105      5281.156 
    -33660.000   11.449   11.612    0.000    0.000     43382.423      5079.413     44238.738      5281.156 
    -33640.000   12.045   12.050    0.000    0.000     43617.365      5079.413     44475.362      5281.156 
    -33620.000    9.851    9.980    0.345    0.346     43836.322      5082.867     44695.661      5284.612 
    -33600.000    7.760    7.828    2.580    2.639     44012.429      5112.118     44873.742      5314.459 
    -33580.000    7.731    7.763    2.958    2.961     44167.343      5167.499     45029.661      5370.459 
    -33560.000    5.936    5.956    5.161    5.171     44304.018      5248.690     45166.857      5451.775 
    -33540.000    5.525    5.546    5.945    5.956     44418.634      5359.749     45281.882      5563.045 
    -33520.000    8.621    8.647    3.293    3.296     44560.093      5452.135     45423.819      5655.571 
    -33500.000    3.322    3.374    1.034    1.054     44679.525      5495.414     45544.035      5699.074 
    -33480.000    3.953    4.026    1.074    1.123     44752.284      5516.496     45618.037      5720.844 
    -33460.000    4.797    4.953    1.044    1.104     44839.788      5537.668     45707.824      5743.115 
    -33440.000    4.993    5.216    1.334    1.407     44937.691      5561.442     45809.506      5768.229 
    -33420.000    5.973    6.287    1.398    1.460     45047.352      5588.764     45924.529      5796.896 
    -33400.000    7.154    7.479    0.698    0.700     45178.618      5609.725     46062.183      5818.488 
    -33380.000    8.134    8.507    0.000    0.000     45331.491      5616.702     46222.043      5825.483 
    -33360.000    8.664    8.767    0.000    0.000     45499.469      5616.702     46394.789      5825.483 
    -33340.000    3.349    3.375    4.913    4.999     45619.598      5665.829     46516.208      5875.475 
    -33320.000    3.611    3.648    4.615    4.794     45689.195      5761.110     46586.437      5973.406 
    -33300.000    3.395    3.445    4.843    5.048     45759.254      5855.691     46657.369      6071.822 
    -33280.000    2.842    2.872    5.417    5.618     45821.621      5958.293     46720.544      6178.475 
    -33260.000    3.239    3.273    5.042    5.307     45882.432      6062.889     46781.996      6287.722 
    -33240.000    3.660    3.707    4.713    4.809     45951.427      6160.436     46851.791      6388.882 
    -33220.000    4.168    4.224    3.342    3.362     46029.707      6240.985     46931.101      6470.591 
    -33200.000    4.523    4.677    1.702    1.750     46116.610      6291.429     47020.114      6521.706 
    -33180.000    5.864    5.868    0.000    0.000     46220.481      6308.450     47125.564      6539.202 
    -33160.000    9.057    9.210    0.000    0.000     46369.691      6308.450     47276.347      6539.202 
    -33140.000    9.074    9.323    0.000    0.000     46551.002      6308.450     47461.684      6539.202 
    -33120.000    5.922    5.986    0.000    0.000     46700.965      6308.450     47614.776      6539.202 
    -33100.000    8.876    9.220    0.204    0.210     46848.946      6310.490     47766.837      6541.300 
    -33080.000    9.063    9.473    0.000    0.000     47028.335      6312.531     47953.773      6543.397 
    -33060.000    8.393    8.556    0.632    0.653     47202.893      6318.847     48134.065      6549.923 
    -33040.000    7.014    7.029    0.000    0.000     47356.967      6325.163     48289.915      6556.448 
    -33020.000    6.785    6.790    0.000    0.000     47494.960      6325.163     48428.108      6556.448 
    -33000.000    7.400    7.419    0.000    0.000     47636.810      6325.163     48570.202      6556.448 
    -32980.000    8.964    8.964    0.000    0.000     47800.450      6325.163     48734.040      6556.448 
    -32960.000    6.941    6.953    0.000    0.000     47959.500      6325.163     48893.210      6556.448 
    -32940.000    6.770    6.779    0.000    0.000     48096.609      6325.163     49030.526      6556.448 
    -32920.000    3.807    3.907    1.501    1.548     48202.379      6340.169     49137.381      6571.932 
    -32900.000    3.872    3.931    0.000    0.000     48279.171      6355.176     49215.763      6587.415 
    -32880.000    3.457    3.463    0.000    0.000     48352.459      6355.176     49289.711      6587.415 
    -32860.000    3.342    3.346    0.000    0.000     48420.443      6355.176     49357.805      6587.415 
    -32840.000    2.230    2.235    0.000    0.000     48476.163      6355.176     49413.615      6587.415 
    -32820.000    2.391    2.462    1.582    1.593     48522.370      6370.998     49460.579      6603.345 
    -32800.000    3.766    3.815    0.000    0.000     48583.940      6386.820     49523.342      6619.274 
    -32780.000    3.706    3.743    0.000    0.000     48658.664      6386.820     49598.924      6619.274 
    -32760.000    3.637    3.665    0.000    0.000     48732.092      6386.820     49673.004      6619.274 
    -32740.000    1.758    1.854    2.535    2.594     48786.041      6412.166     49728.187      6645.214 
    -32720.000    4.135    4.173    0.453    0.457     48844.975      6442.039     49788.453      6675.721 
    -32700.000    4.537    4.569    1.870    1.905     48931.695      6465.269     49875.871      6699.337 
    -32680.000    6.862    6.868    0.000    0.000     49045.688      6483.973     49990.241      6718.388 
    -32660.000    6.138    6.163    0.000    0.000     49175.688      6483.973     50120.557      6718.388 
    -32640.000    5.651    5.916    0.000    0.000     49293.576      6483.973     50241.348      6718.388 
    -32620.000    4.941    4.948    0.000    0.000     49399.492      6483.973     50349.989      6718.388 
    -32600.000    4.337    4.340    0.000    0.000     49492.266      6483.973     50442.872      6718.388 
    -32580.000   12.766   13.383    1.506    1.508     49663.293      6499.036     50620.098      6733.471 
    -32560.000   13.957   14.511    0.000    0.000     49930.519      6514.100     50899.036      6748.555 
    -32540.000   13.470   13.933    0.000    0.000     50204.790      6514.100     51183.479      6748.555 
    -32520.000   13.079   13.501    0.000    0.000     50470.278      6514.100     51457.819      6748.555 
    -32500.000   13.000   13.390    0.000    0.000     50731.066      6514.100     51726.726      6748.555 
    -32480.000   12.566   13.052    0.000    0.000     50986.727      6514.100     51991.142      6748.555 
    -32460.000   12.428   12.884    0.000    0.000     51236.662      6514.100     52250.505      6748.555 
    -32440.000   12.437   12.697    0.000    0.000     51485.311      6514.100     52506.315      6748.555 
    -32420.000   12.487   12.602    0.000    0.000     51734.556      6514.100     52759.301      6748.555 
    -32400.000   11.681   11.837    0.000    0.000     51976.238      6514.100     53003.693      6748.555 
    -32380.000   11.151   11.306    0.000    0.000     52204.556      6514.100     53235.119      6748.555 
    -32360.000   11.475   11.762    0.000    0.000     52430.817      6514.100     53465.792      6748.555 
    -32340.000   11.248   11.437    0.000    0.000     52658.053      6514.100     53697.781      6748.555 
    -32320.000   10.892   11.115    0.000    0.000     52879.459      6514.100     53923.298      6748.555 
    -32300.000   10.216   10.333    0.000    0.000     53090.539      6514.100     54137.770      6748.555 
    -32280.000    7.133    7.140    0.000    0.000     53264.023      6514.100     54312.500      6748.555 
    -32260.000    6.985    7.011    1.337    1.419     53405.197      6527.468     54454.017      6762.747 
    -32240.000    6.220    6.244    1.514    1.521     53537.239      6555.979     54586.571      6792.150 
    -32220.000    7.531    7.546    0.000    0.000     53674.747      6571.123     54724.469      6807.361 
    -32200.000    7.145    7.155    0.000    0.000     53821.506      6571.123     54871.481      6807.361 
    -32180.000    7.289    7.296    0.000    0.000     53965.840      6571.123     55015.999      6807.361 
    -32160.000    6.947    6.953    0.000    0.000     54108.201      6571.123     55158.493      6807.361 
    -32140.000    7.106    7.114    0.000    0.000     54248.733      6571.123     55299.164      6807.361 
    -32120.000    6.486    6.513    1.278    1.285     54384.657      6583.906     55435.435      6820.206 
    -32100.000    4.233    4.283    4.979    5.102     54491.853      6646.476     55543.394      6884.076 
    -32080.000    4.433    4.481    6.246    6.742     54578.518      6758.722     55631.031      7002.517 
    -32060.000    4.763    4.814    5.931    6.452     54670.477      6880.491     55723.980      7134.458 
    -32040.000    4.398    4.455    5.164    5.350     54762.087      6991.445     55816.665      7252.483 
    -32020.000    4.101    4.127    5.342    5.470     54847.082      7096.504     55902.482      7360.688 
    -32000.000    4.878    4.898    4.722    4.920     54936.875      7197.141     55992.738      7464.588 
    -31980.000    4.665    4.681    5.489    5.748     55032.309      7299.257     56088.535      7571.268 
    -31960.000    4.139    4.164    6.098    6.366     55120.350      7415.128     56176.989      7692.413 
    -31940.000    3.485    3.514    7.076    8.492     55196.591      7546.864     56253.768      7840.989 
    -31920.000    9.219    9.221    0.000    0.000     55323.638      7617.622     56381.116      7925.905 
    -31900.000    9.009    9.025    0.000    0.000     55505.920      7617.622     56563.577      7925.905 
    -31880.000    7.024    7.042    0.000    0.000     55666.247      7617.622     56724.250      7925.905 
    -31860.000    6.236    6.243    0.000    0.000     55798.842      7617.622     56857.101      7925.905 
    -31840.000    6.016    6.018    0.000    0.000     55921.354      7617.622     56979.709      7925.905 
    -31820.000    7.034    7.135    0.000    0.000     56051.846      7617.622     57111.234      7925.905 
    -31800.000    7.247    7.477    0.000    0.000     56194.648      7617.622     57257.347      7925.905 
    -31780.000    6.743    6.766    0.000    0.000     56334.539      7617.622     57399.777      7925.905 
    -31760.000   10.080   10.081    0.000    0.000     56502.764      7617.622     57568.253      7925.905 
    -31740.000    7.234    7.235    0.000    0.000     56675.901      7617.622     57741.413      7925.905 
    -31720.000    6.810    6.824    0.000    0.000     56816.336      7617.622     57882.004      7925.905 
    -31700.000    7.432    7.446    0.000    0.000     56958.759      7617.622     58024.709      7925.905 
    -31680.000    7.377    7.388    0.000    0.000     57106.855      7617.622     58173.047      7925.905 
    -31660.000    7.237    7.244    0.000    0.000     57252.994      7617.622     58319.359      7925.905 
    -31640.000    7.018    7.030    0.000    0.000     57395.544      7617.622     58462.098      7925.905 
    -31620.000    7.185    7.190    0.000    0.000     57537.574      7617.622     58604.306      7925.905 
    -31600.000    9.524    9.526    0.000    0.000     57704.666      7617.622     58771.469      7925.905 
    -31580.000   10.329   10.521    0.000    0.000     57903.202      7617.622     58971.942      7925.905 
    -31560.000    7.449    7.469    0.000    0.000     58080.986      7617.622     59151.846      7925.905 
    -31540.000    7.412    7.427    0.000    0.000     58229.594      7617.622     59300.808      7925.905 
    -31520.000    7.248    7.256    0.000    0.000     58376.190      7617.622     59447.636      7925.905 
    -31500.000    7.056    7.059    0.000    0.000     58519.229      7617.622     59590.779      7925.905 
    -31480.000    6.842    6.843    0.000    0.000     58658.213      7617.622     59729.797      7925.905 
    -31460.000    7.499    7.524    0.000    0.000     58801.631      7617.622     59873.472      7925.905 

    -31440.000    6.322    6.349    1.034    1.037     58939.845      7627.964     60012.200      7936.272 
    -31420.000    7.055    7.071    0.000    0.000     59073.617      7638.306     60146.399      7946.639 
    -31400.000   12.664   12.664    0.000    0.000     59270.806      7638.306     60343.751      7946.639 
    -31380.000    6.870    6.873    0.000    0.000     59466.144      7638.306     60539.123      7946.639 
    -31360.000    5.459    5.500    1.932    1.942     59589.431      7657.624     60662.854      7966.061 
    -31340.000    5.508    5.538    1.811    1.816     59699.101      7695.053     60773.228      8003.638 
    -31320.000    7.244    7.273    0.000    0.000     59826.626      7713.164     60901.331      8021.794 
    -31300.000    7.392    7.417    0.000    0.000     59972.987      7713.164     61048.224      8021.794 
    -31280.000    6.900    6.926    0.470    0.471     60115.910      7717.860     61191.653      8026.500 
    -31260.000    6.149    6.177    1.268    1.271     60246.405      7735.238     61322.686      8043.921 
    -31240.000    5.295    5.328    2.161    2.166     60360.847      7769.530     61437.740      8078.299 
    -31220.000    6.464    6.504    0.933    0.936     60478.440      7800.468     61556.064      8109.322 
    -31200.000    5.172    5.220    2.348    2.358     60594.805      7833.271     61673.302      8142.265 
    -31180.000    5.197    5.235    2.336    2.345     60698.497      7880.111     61777.853      8189.300 
    -31160.000    5.893    5.985    1.109    1.125     60809.393      7914.567     61890.052      8224.001 
    -31140.000    9.528    9.538    0.000    0.000     60963.597      7925.658     62045.276      8235.252 
    -31120.000    7.266    7.284    0.000    0.000     61131.533      7925.658     62213.496      8235.252 
    -31100.000    7.406    7.414    0.000    0.000     61278.249      7925.658     62360.479      8235.252 
    -31080.000    7.360    7.372    0.000    0.000     61425.905      7925.658     62508.338      8235.252 
    -31060.000    7.269    7.305    1.919    2.168     61572.191      7944.847     62655.108      8256.929 
    -31040.000    1.909    1.909    0.000    0.000     61663.966      7964.037     62747.249      8278.606 
    -31020.000    5.321    5.321    0.000    0.000     61736.260      7964.037     62819.545      8278.606 
    -31000.000    5.341    5.341    0.000    0.000     61842.873      7964.037     62926.158      8278.606 
    -30980.000    3.161    3.183    0.000    0.000     61927.887      7964.037     63011.391      8278.606 
    -30960.000    2.986    2.999    0.000    0.000     61989.351      7964.037     63073.206      8278.606 
    -30940.000    2.970    2.984    0.000    0.000     62048.902      7964.037     63133.031      8278.606 
    -30920.000    1.798    1.802    0.000    0.000     62096.580      7964.037     63180.892      8278.606 
    -30900.000    3.227    3.251    0.000    0.000     62146.836      7964.037     63231.426      8278.606 
    -30880.000    3.345    3.357    0.000    0.000     62212.561      7964.037     63297.503      8278.606 
    -30860.000    4.002    4.018    0.000    0.000     62286.034      7964.037     63371.251      8278.606 
    -30840.000    5.351    5.391    0.000    0.000     62379.565      7964.037     63465.348      8278.606 
    -30820.000    6.788    6.809    0.000    0.000     62500.955      7964.037     63587.353      8278.606 
    -30800.000    8.242    8.251    0.000    0.000     62651.254      7964.037     63737.951      8278.606 
    -30780.000   11.027   11.030    0.000    0.000     62843.943      7964.037     63930.755      8278.606 
    -30760.000   11.245   11.245    0.000    0.000     63066.662      7964.037     64153.500      8278.606 
    -30740.000   10.718   10.729    0.000    0.000     63286.291      7964.037     64373.240      8278.606 
    -30720.000   10.711   10.718    0.000    0.000     63500.581      7964.037     64587.714      8278.606 
    -30700.000   10.191   10.195    0.000    0.000     63709.605      7964.037     64796.842      8278.606 
    -30680.000    4.675    4.713    6.833    6.848     63858.271      8032.367     64945.917      8347.082 
    -30660.000    3.938    3.961    0.000    0.000     63944.400      8100.697     65032.652      8415.557 
    -30640.000    4.579    4.596    0.000    0.000     64029.569      8100.697     65118.222      8415.557 
    -30620.000    3.495    3.526    1.863    1.922     64110.311      8119.331     65199.443      8434.778 
    -30600.000    2.820    2.842    3.121    3.162     64173.457      8169.177     65263.116      8485.623 
    -30580.000    3.009    3.038    4.149    4.192     64231.744      8241.878     65321.915      8559.167 
    -30560.000    3.221    3.258    4.006    4.044     64294.049      8323.432     65384.873      8641.524 
    -30540.000    5.586    5.608    1.822    1.826     64382.124      8381.718     65473.527      8700.219 
    -30520.000    7.298    7.324    0.000    0.000     64510.961      8399.940     65602.842      8718.479 
    -30500.000    3.602    3.697    3.355    3.362     64619.958      8433.493     65713.053      8752.101 
    -30480.000    4.748    4.884    2.048    2.076     64703.460      8487.524     65798.871      8806.481 
    -30460.000    6.984    7.000    0.000    0.000     64820.782      8508.001     65917.713      8827.238 
    -30440.000    6.749    6.780    0.635    0.637     64958.115      8514.356     66055.512      8833.609 
    -30420.000    4.070    4.108    3.491    3.613     65066.302      8555.625     66164.393      8876.107 
    -30400.000    3.181    3.213    4.390    4.527     65138.811      8634.438     66237.603      8957.503 
    -30380.000    4.543    4.641    2.526    2.558     65216.059      8703.593     66316.145      9028.354 
    -30360.000    6.920    6.926    0.000    0.000     65330.689      8728.849     66431.815      9053.935 
    -30340.000    5.636    5.665    1.450    1.454     65456.242      8743.348     66557.719      9068.474 
    -30320.000    3.581    3.582    0.000    0.000     65548.411      8757.847     66650.187      9083.013 
    -30300.000    1.311    1.311    0.000    0.000     65597.332      8757.847     66699.118      9083.013 
    -30280.000    2.072    2.073    0.000    0.000     65631.163      8757.847     66732.961      9083.013 
    -30260.000    0.633    0.635    0.000    0.000     65658.215      8757.847     66760.041      9083.013 
    -30240.000    6.957    6.958    0.000    0.000     65734.114      8757.847     66835.966      9083.013 
    -30220.000    7.045    7.049    0.000    0.000     65874.133      8757.847     66976.031      9083.013 
    -30200.000    6.936    6.946    0.000    0.000     66013.944      8757.847     67115.980      9083.013 
    -30180.000    9.216    9.219    0.000    0.000     66175.463      8757.847     67277.634      9083.013 
    -30160.000    9.210    9.210    0.000    0.000     66359.719      8757.847     67461.927      9083.013 
    -30140.000    6.318    6.318    0.000    0.000     66514.993      8757.847     67617.204      9083.013 
    -30120.000    7.191    7.201    0.000    0.000     66650.077      8757.847     67752.392      9083.013 
    -30100.000    7.030    7.034    0.000    0.000     66792.285      8757.847     67894.745      9083.013 
    -30080.000    8.493    8.493    0.000    0.000     66947.515      8757.847     68050.022      9083.013 
    -30060.000    7.008    7.021    0.000    0.000     67102.527      8757.847     68205.169      9083.013 
    -30040.000    9.189    9.193    0.000    0.000     67264.499      8757.847     68367.317      9083.013 
    -30020.000    9.159    9.159    0.000    0.000     67447.981      8757.847     68550.846      9083.013 
    -30000.000    9.107    9.108    0.000    0.000     67630.643      8757.847     68733.518      9083.013 
    -29980.000    2.677    2.680    0.000    0.000     67748.481      8757.847     68851.398      9083.013 
    -29960.000    5.583    5.584    0.000    0.000     67831.081      8757.847     68934.037      9083.013 
    -29940.000    6.589    6.591    0.000    0.000     67952.802      8757.847     69055.784      9083.013 
    -29920.000    6.616    6.620    0.000    0.000     68084.851      8757.847     69187.893      9083.013 
    -29900.000    6.409    6.410    0.000    0.000     68215.101      8757.847     69318.191      9083.013 
    -29880.000    7.192    7.224    0.000    0.000     68351.114      8757.847     69454.525      9083.013 
    -29860.000    9.469    9.471    0.000    0.000     68517.729      8757.847     69621.473      9083.013 
    -29840.000    6.757    6.790    0.473    0.474     68679.994      8762.579     69784.082      9087.757 
    -29820.000    7.157    7.173    0.000    0.000     68819.138      8767.312     69923.702      9092.501 
    -29800.000    6.913    6.918    0.000    0.000     68959.843      8767.312     70064.612      9092.501 
    -29780.000    6.964    6.971    0.000    0.000     69098.621      8767.312     70203.511      9092.501 
    -29760.000    9.545    9.550    0.000    0.000     69263.719      8767.312     70368.728      9092.501 
    -29740.000    6.915    6.921    0.000    0.000     69428.326      8767.312     70533.446      9092.501 
    -29720.000    6.942    6.954    0.000    0.000     69566.896      8767.312     70672.198      9092.501 
    -29700.000    6.961    6.966    0.000    0.000     69705.919      8767.312     70811.393      9092.501 
    -29680.000    6.804    6.847    0.000    0.000     69843.565      8767.312     70949.518      9092.501 
    -29660.000    6.028    6.075    0.518    0.519     69971.889      8772.493     71078.738      9097.689 
    -29640.000    4.888    4.888    0.000    0.000     70081.049      8777.675     71188.367      9102.877 
    -29620.000    2.674    2.674    0.000    0.000     70156.666      8777.675     71263.989      9102.877 
    -29600.000    1.561    1.567    0.000    0.000     70199.015      8777.675     71306.401      9102.877 
    -29580.000    0.406    0.409    0.000    0.000     70218.684      8777.675     71326.161      9102.877 
    -29560.000    3.756    3.757    0.000    0.000     70260.306      8777.675     71367.819      9102.877 
    -29540.000    5.771    5.805    6.122    6.141     70355.579      8838.897     71463.431      9164.286 
    -29520.000   11.354   11.359    0.000    0.000     70526.829      8900.120     71635.068      9225.696 
    -29500.000   12.962   12.965    0.000    0.000     70769.990      8900.120     71878.312      9225.696 
    -29480.000   10.284   10.294    0.000    0.000     71002.455      8900.120     72110.909      9225.696 
    -29460.000    9.587    9.615    0.000    0.000     71201.168      8900.120     72310.003      9225.696 
    -29440.000    5.225    5.296    4.459    4.503     71349.290      8944.707     72459.115      9270.724 
    -29420.000    4.897    4.919    4.499    4.501     71450.507      9034.280     72561.271      9360.766 
    -29400.000    9.608    9.754    1.985    2.001     71595.553      9099.115     72708.006      9425.795 
    -29380.000   11.265   11.325    0.000    0.000     71804.278      9118.965     72918.793      9445.810 
    -29360.000   11.434   11.687    0.000    0.000     72031.266      9118.965     73148.913      9445.810 
    -29340.000   10.394   10.966    0.716    0.728     72249.552      9126.121     73375.448      9453.086 
    -29320.000   10.803   10.808    0.000    0.000     72461.529      9133.277     73593.194      9460.363 
    -29300.000   10.584   11.036    0.000    0.000     72675.405      9133.277     73811.641      9460.363 
    -29280.000   10.454   10.678    0.000    0.000     72885.787      9133.277     74028.788      9460.363 
    -29260.000   10.413   10.589    0.000    0.000     73094.459      9133.277     74241.465      9460.363 
    -29240.000    6.237    6.301    0.000    0.000     73260.960      9133.277     74410.363      9460.363 
    -29220.000   10.417   10.571    0.000    0.000     73427.495      9133.277     74579.076      9460.363 
    -29200.000   10.489   10.622    0.000    0.000     73636.549      9133.277     74791.003      9460.363 
    -29180.000    5.709    5.784    0.000    0.000     73798.522      9133.277     74955.064      9460.363 
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    -29160.000    6.871    6.877    0.000    0.000     73924.320      9133.277     75081.673      9460.363 
    -29140.000    7.108    7.134    0.000    0.000     74064.112      9133.277     75221.781      9460.363 
    -29120.000    6.874    6.876    0.000    0.000     74203.935      9133.277     75361.883      9460.363 
    -29100.000    6.958    6.962    0.000    0.000     74342.257      9133.277     75500.264      9460.363 
    -29080.000    5.793    5.796    0.000    0.000     74469.763      9133.277     75627.847      9460.363 
    -29060.000    2.340    2.340    0.000    0.000     74551.088      9133.277     75709.215      9460.363 
    -29040.000    2.394    2.397    0.000    0.000     74598.425      9133.277     75756.586      9460.363 
    -29020.000    2.415    2.415    0.000    0.000     74646.510      9133.277     75804.700      9460.363 
    -29000.000    2.446    2.447    0.000    0.000     74695.121      9133.277     75853.312      9460.363 
    -28980.000    6.196    6.196    0.000    0.000     74781.544      9133.277     75939.735      9460.363 
    -28960.000    2.640    2.640    0.000    0.000     74869.904      9133.277     76028.097      9460.363 
    -28940.000    3.680    3.681    0.000    0.000     74933.103      9133.277     76091.306      9460.363 
    -28920.000    3.626    3.627    0.000    0.000     75006.157      9133.277     76164.379      9460.363 
    -28900.000    3.673    3.674    0.000    0.000     75079.140      9133.277     76237.382      9460.363 
    -28880.000    3.413    3.413    0.000    0.000     75149.994      9133.277     76308.251      9460.363 
    -28860.000    3.786    3.788    0.000    0.000     75221.978      9133.277     76380.259      9460.363 
    -28840.000    3.732    3.733    0.000    0.000     75297.154      9133.277     76455.467      9460.363 
    -28820.000    3.156    3.157    0.000    0.000     75366.035      9133.277     76524.366      9460.363 
    -28800.000    6.239    6.239    0.000    0.000     75459.988      9133.277     76618.326      9460.363 
    -28780.000    3.740    3.741    0.000    0.000     75559.785      9133.277     76718.131      9460.363 
    -28760.000    3.780    3.781    0.000    0.000     75634.987      9133.277     76793.352      9460.363 
    -28740.000    3.851    3.853    0.000    0.000     75711.295      9133.277     76869.690      9460.363 
    -28720.000    4.065    4.071    0.000    0.000     75790.453      9133.277     76948.930      9460.363 
    -28700.000    6.365    6.365    0.000    0.000     75894.749      9133.277     77053.290      9460.363 
    -28680.000    3.725    3.726    0.000    0.000     75995.650      9133.277     77154.200      9460.363 
    -28660.000    6.209    6.209    0.000    0.000     76094.994      9133.277     77253.553      9460.363 
    -28640.000    3.692    3.694    0.000    0.000     76194.010      9133.277     77352.584      9460.363 
    -28620.000    3.642    3.644    0.000    0.000     76267.359      9133.277     77425.962      9460.363 
    -28600.000    3.196    3.197    0.000    0.000     76335.747      9133.277     77494.369      9460.363 
    -28580.000    3.560    3.561    0.000    0.000     76403.313      9133.277     77561.951      9460.363 
    -28560.000    3.776    3.783    0.000    0.000     76476.680      9133.277     77635.393      9460.363 
    -28540.000    3.848    3.858    0.000    0.000     76552.924      9133.277     77711.799      9460.363 
    -28520.000    3.532    3.533    0.000    0.000     76626.724      9133.277     77785.711      9460.363 
    -28500.000    3.518    3.520    0.000    0.000     76697.224      9133.277     77856.245      9460.363 
    -28480.000    3.451    3.452    0.000    0.000     76766.913      9133.277     77925.965      9460.363 
    -28460.000    5.921    5.922    0.000    0.000     76860.636      9133.277     78019.703      9460.363 
    -28440.000    3.663    3.672    0.000    0.000     76956.483      9133.277     78115.643      9460.363 
    -28420.000    3.552    3.558    0.000    0.000     77028.640      9133.277     78187.948      9460.363 
    -28400.000    3.564    3.572    0.000    0.000     77099.805      9133.277     78259.250      9460.363 
    -28380.000    3.668    3.682    0.000    0.000     77172.126      9133.277     78331.791      9460.363 
    -28360.000    2.696    2.696    0.000    0.000     77235.762      9133.277     78395.569      9460.363 
    -28340.000    5.963    5.963    0.000    0.000     77322.344      9133.277     78482.161      9460.363 
    -28320.000    3.417    3.421    0.000    0.000     77416.141      9133.277     78576.003      9460.363 
    -28300.000    5.925    5.925    0.000    0.000     77509.560      9133.277     78669.461      9460.363 
    -28280.000    3.311    3.314    0.000    0.000     77601.923      9133.277     78761.854      9460.363 
    -28260.000    6.048    6.049    0.000    0.000     77695.523      9133.277     78855.486      9460.363 
    -28240.000    6.078    6.078    0.000    0.000     77816.786      9133.277     78976.757      9460.363 
    -28220.000    6.008    6.008    0.000    0.000     77937.648      9133.277     79097.623      9460.363 
    -28200.000    2.487    2.487    0.000    0.000     78022.598      9133.277     79182.577      9460.363 
    -28180.000    5.882    5.882    0.000    0.000     78106.283      9133.277     79266.268      9460.363 
    -28160.000    5.842    5.842    0.000    0.000     78223.522      9133.277     79383.512      9460.363 
    -28140.000    5.951    5.952    0.000    0.000     78341.454      9133.277     79501.451      9460.363 
    -28120.000    2.777    2.778    0.000    0.000     78428.736      9133.277     79588.748      9460.363 
    -28100.000    5.941    5.941    0.000    0.000     78515.914      9133.277     79675.939      9460.363 
    -28080.000    5.934    5.934    0.000    0.000     78634.659      9133.277     79794.685      9460.363 
    -28060.000    3.392    3.396    0.000    0.000     78727.918      9133.277     79887.980      9460.363 
    -28040.000    6.360    6.361    0.000    0.000     78825.444      9133.277     79985.543      9460.363 
    -28020.000    7.106    7.107    0.000    0.000     78960.110      9133.277     80120.215      9460.363 
    -28000.000    4.863    4.872    0.000    0.000     79079.805      9133.277     80239.998      9460.363 
    -27980.000    7.924    7.925    0.000    0.000     79207.678      9133.277     80367.962      9460.363 
    -27960.000    8.759    8.760    0.000    0.000     79374.511      9133.277     80534.808      9460.363 
    -27940.000    9.195    9.197    0.000    0.000     79554.053      9133.277     80714.375      9460.363 
    -27920.000    7.018    7.020    0.000    0.000     79716.180      9133.277     80876.542      9460.363 
    -27900.000   10.107   10.111    0.000    0.000     79887.424      9133.277     81047.844      9460.363 
    -27880.000   10.691   10.696    0.000    0.000     80095.403      9133.277     81255.904      9460.363 
    -27860.000   11.426   11.430    0.000    0.000     80316.572      9133.277     81477.155      9460.363 
    -27840.000    4.194    4.194    0.000    0.000     80472.766      9133.277     81633.389      9460.363 
    -27820.000    4.814    4.814    0.000    0.000     80562.841      9133.277     81723.465      9460.363 
    -27800.000    2.314    2.320    0.000    0.000     80634.113      9133.277     81794.797      9460.363 
    -27780.000    2.318    2.322    0.000    0.000     80680.431      9133.277     81841.214      9460.363 
    -27760.000    2.322    2.323    0.000    0.000     80726.837      9133.277     81887.666      9460.363 
    -27740.000    2.326    2.326    0.000    0.000     80773.322      9133.277     81934.159      9460.363 
    -27720.000    2.340    2.340    0.000    0.000     80819.979      9133.277     81980.818      9460.363 
    -27700.000    2.354    2.358    0.000    0.000     80866.912      9133.277     82027.794      9460.363 
    -27680.000    2.357    2.359    0.000    0.000     80914.022      9133.277     82074.962      9460.363 
    -27660.000    2.335    2.335    0.000    0.000     80960.941      9133.277     82121.898      9460.363 
    -27640.000    2.312    2.312    0.000    0.000     81007.409      9133.277     82168.369      9460.363 
    -27620.000    2.290    2.290    0.000    0.000     81053.425      9133.277     82214.388      9460.363 
    -27600.000    2.266    2.267    0.000    0.000     81098.978      9133.277     82259.949      9460.363 
    -27580.000    2.246    2.246    0.000    0.000     81144.092      9133.277     82305.071      9460.363 
    -27560.000    2.244    2.244    0.000    0.000     81188.987      9133.277     82349.967      9460.363 
    -27540.000    2.269    2.269    0.000    0.000     81234.116      9133.277     82395.097      9460.363 
    -27520.000    2.285    2.286    0.000    0.000     81279.656      9133.277     82440.651      9460.363 
    -27500.000    2.276    2.276    0.000    0.000     81325.270      9133.277     82486.278      9460.363 
    -27480.000    2.274    2.274    0.000    0.000     81370.769      9133.277     82531.778      9460.363 
    -27460.000    2.294    2.294    0.000    0.000     81416.445      9133.277     82577.455      9460.363 
    -27440.000    2.365    2.365    0.000    0.000     81463.032      9133.277     82624.043      9460.363 
    -27420.000    2.542    2.544    0.000    0.000     81512.102      9133.277     82673.126      9460.363 
    -27400.000    2.603    2.603    0.000    0.000     81563.557      9133.277     82724.593      9460.363 
    -27380.000    2.650    2.651    0.000    0.000     81616.088      9133.277     82777.137      9460.363 
    -27360.000    2.646    2.646    0.000    0.000     81669.045      9133.277     82830.107      9460.363 
    -27340.000    3.849    3.851    0.000    0.000     81733.992      9133.277     82895.072      9460.363 
    -27320.000    6.011    6.017    0.000    0.000     81832.590      9133.277     82993.748      9460.363 
    -27300.000    2.970    2.970    0.000    0.000     81922.398      9133.277     83083.617      9460.363 
    -27280.000    6.348    6.348    0.000    0.000     82015.582      9133.277     83176.803      9460.363 
    -27260.000    6.330    6.330    0.000    0.000     82142.361      9133.277     83303.587      9460.363 
    -27240.000    3.791    3.792    0.000    0.000     82243.567      9133.277     83404.801      9460.363 
    -27220.000    3.819    3.821    0.000    0.000     82319.672      9133.277     83480.923      9460.363 
    -27200.000    3.428    3.429    0.000    0.000     82392.142      9133.277     83553.420      9460.363 
    -27180.000    6.480    6.481    0.000    0.000     82491.217      9133.277     83652.518      9460.363 
    -27160.000    6.455    6.457    0.000    0.000     82620.571      9133.277     83781.892      9460.363 
    -27140.000    6.490    6.491    0.000    0.000     82750.024      9133.277     83911.363      9460.363 
    -27120.000    6.427    6.427    0.000    0.000     82879.187      9133.277     84040.539      9460.363 
    -27100.000    3.990    3.996    0.000    0.000     82983.354      9133.277     84144.770      9460.363 
    -27080.000    3.880    3.882    0.000    0.000     83062.051      9133.277     84223.550      9460.363 
    -27060.000    4.037    4.038    0.000    0.000     83141.216      9133.277     84302.751      9460.363 
    -27040.000    3.447    3.447    0.000    0.000     83216.058      9133.277     84377.609      9460.363 
    -27020.000    4.060    4.061    0.000    0.000     83291.128      9133.277     84452.689      9460.363 
    -27000.000    4.047    4.049    0.000    0.000     83372.199      9133.277     84533.785      9460.363 
    -26980.000    4.154    4.158    0.000    0.000     83454.208      9133.277     84615.850      9460.363 
    -26960.000    4.092    4.095    0.000    0.000     83536.660      9133.277     84698.379      9460.363 
    -26940.000    3.463    3.464    0.000    0.000     83612.207      9133.277     84773.977      9460.363 
    -26920.000    3.591    3.593    0.000    0.000     83682.749      9133.277     84844.549      9460.363 
    -26900.000    3.932    3.936    0.000    0.000     83757.985      9133.277     84919.833      9460.363 

    -26880.000    3.805    3.819    0.000    0.000     83835.362      9133.277     84997.383      9460.363 
    -26860.000    3.694    3.695    0.000    0.000     83910.358      9133.277     85072.531      9460.363 
    -26840.000    2.976    2.977    0.000    0.000     83977.062      9133.277     85139.252      9460.363 
    -26820.000    1.990    1.991    0.000    0.000     84026.727      9133.277     85188.928      9460.363 
    -26800.000    2.661    2.662    0.000    0.000     84073.246      9133.277     85235.454      9460.363 
    -26780.000    6.545    6.557    0.000    0.000     84165.307      9133.277     85327.639      9460.363 
    -26760.000    6.448    6.452    0.000    0.000     84295.238      9133.277     85457.733      9460.363 
    -26740.000    6.268    6.268    0.000    0.000     84422.399      9133.277     85584.937      9460.363 
    -26720.000    6.181    6.181    0.000    0.000     84546.886      9133.277     85709.427      9460.363 
    -26700.000    6.242    6.242    0.000    0.000     84671.113      9133.277     85833.655      9460.363 
    -26680.000    6.215    6.216    0.000    0.000     84795.682      9133.277     85958.232      9460.363 
    -26660.000    3.628    3.634    0.000    0.000     84894.110      9133.277     86056.735      9460.363 
    -26640.000    3.549    3.554    0.000    0.000     84965.880      9133.277     86128.619      9460.363 
    -26620.000    3.492    3.495    0.000    0.000     85036.293      9133.277     86199.111      9460.363 
    -26600.000    2.266    2.267    0.000    0.000     85093.867      9133.277     86256.729      9460.363 
    -26580.000    2.241    2.242    0.000    0.000     85138.934      9133.277     86301.817      9460.363 
    -26560.000    2.219    2.219    0.000    0.000     85183.537      9133.277     86346.431      9460.363 
    -26540.000    2.241    2.241    0.000    0.000     85228.135      9133.277     86391.034      9460.363 
    -26520.000    2.262    2.262    0.000    0.000     85273.166      9133.277     86436.067      9460.363 
    -26500.000    2.284    2.284    0.000    0.000     85318.630      9133.277     86481.532      9460.363 
    -26480.000    2.299    2.300    0.000    0.000     85364.463      9133.277     86527.368      9460.363 
    -26460.000    2.310    2.310    0.000    0.000     85410.553      9133.277     86573.462      9460.363 
    -26440.000    2.320    2.320    0.000    0.000     85456.851      9133.277     86619.764      9460.363 
    -26420.000    2.339    2.343    0.000    0.000     85503.444      9133.277     86666.393      9460.363 
    -26400.000    2.362    2.363    0.000    0.000     85550.455      9133.277     86713.453      9460.363 
    -26380.000    2.385    2.385    0.000    0.000     85597.920      9133.277     86760.936      9460.363 
    -26360.000    2.384    2.384    0.000    0.000     85645.601      9133.277     86808.621      9460.363 
    -26340.000    2.358    2.358    0.000    0.000     85693.013      9133.277     86856.035      9460.363 
    -26320.000    2.332    2.336    0.000    0.000     85739.908      9133.277     86902.974      9460.363 
    -26300.000    2.306    2.308    0.000    0.000     85786.286      9133.277     86949.410      9460.363 
    -26280.000    2.280    2.281    0.000    0.000     85832.147      9133.277     86995.293      9460.363 
    -26260.000    2.267    2.267    0.000    0.000     85877.615      9133.277     87040.766      9460.363 
    -26240.000    2.262    2.262    0.000    0.000     85922.897      9133.277     87086.051      9460.363 
    -26220.000    2.256    2.260    0.000    0.000     85968.074      9133.277     87131.273      9460.363 
    -26200.000    2.251    2.253    0.000    0.000     86013.146      9133.277     87176.407      9460.363 
    -26180.000    2.247    2.248    0.000    0.000     86058.128      9133.277     87221.412      9460.363 
    -26160.000    2.249    2.249    0.000    0.000     86103.094      9133.277     87266.382      9460.363 
    -26140.000    2.252    2.252    0.000    0.000     86148.104      9133.277     87311.394      9460.363 
    -26120.000    2.254    2.258    0.000    0.000     86193.157      9133.277     87356.490      9460.363 
    -26100.000    2.255    2.256    0.000    0.000     86238.247      9133.277     87401.633      9460.363 
    -26080.000    2.257    2.257    0.000    0.000     86283.368      9133.277     87446.765      9460.363 
    -26060.000    2.252    2.253    0.000    0.000     86328.460      9133.277     87491.860      9460.363 
    -26040.000    2.229    2.229    0.000    0.000     86373.272      9133.277     87536.676      9460.363 
    -26020.000    2.201    2.203    0.000    0.000     86417.574      9133.277     87581.001      9460.363 
    -26000.000    2.158    2.158    0.000    0.000     86461.168      9133.277     87624.617      9460.363 
    -25980.000    2.115    2.115    0.000    0.000     86503.894      9133.277     87667.348      9460.363 
    -25960.000    2.095    2.096    0.000    0.000     86545.993      9133.277     87709.456      9460.363 
    -25940.000    2.082    2.082    0.000    0.000     86587.767      9133.277     87751.234      9460.363 
    -25920.000    2.047    2.047    0.000    0.000     86629.055      9133.277     87792.526      9460.363 
    -25900.000    2.003    2.004    0.000    0.000     86669.553      9133.277     87833.034      9460.363 
    -25880.000    1.955    1.956    0.000    0.000     86709.137      9133.277     87872.629      9460.363 
    -25860.000    1.907    1.908    0.000    0.000     86747.763      9133.277     87911.264      9460.363 
    -25840.000    1.835    1.835    0.000    0.000     86785.184      9133.277     87948.691      9460.363 
    -25820.000    1.691    1.691    0.000    0.000     86820.439      9133.277     87983.949      9460.363 
    -25800.000    1.426    1.426    0.000    0.000     86851.604      9133.277     88015.119      9460.363 
    -25780.000    1.097    1.097    0.000    0.000     86876.827      9133.277     88040.347      9460.363 
    -25760.000    5.625    5.630    0.000    0.000     86944.046      9133.277     88107.616      9460.363 
    -25740.000    5.649    5.657    0.000    0.000     87056.789      9133.277     88220.487      9460.363 
    -25720.000    5.699    5.700    0.000    0.000     87170.268      9133.277     88334.056      9460.363 
    -25700.000    5.706    5.707    0.000    0.000     87284.317      9133.277     88448.122      9460.363 
    -25680.000    5.692    5.696    0.000    0.000     87398.294      9133.277     88562.146      9460.363 
    -25660.000    5.680    5.682    0.000    0.000     87512.013      9133.277     88675.923      9460.363 
    -25640.000    5.657    5.659    0.000    0.000     87625.387      9133.277     88789.333      9460.363 
    -25620.000    5.636    5.647    0.000    0.000     87738.323      9133.277     88902.392      9460.363 
    -25600.000    5.618    5.644    0.000    0.000     87850.867      9133.277     89015.302      9460.363 
    -25580.000    5.600    5.600    0.000    0.000     87963.047      9133.277     89127.746      9460.363 
    -25560.000    5.597    5.598    0.000    0.000     88075.018      9133.277     89239.730      9460.363 
    -25540.000    5.566    5.571    0.000    0.000     88186.649      9133.277     89351.419      9460.363 
    -25520.000    5.687    5.701    0.000    0.000     88299.182      9133.277     89464.134      9460.363 
    -25500.000    6.291    6.292    0.000    0.000     88418.962      9133.277     89584.062      9460.363 
    -25480.000    0.241    0.241    0.000    0.000     88484.280      9133.277     89649.395      9460.363 
    -25460.000    1.011    1.014    0.000    0.000     88496.799      9133.277     89661.948      9460.363 
    -25440.000    2.047    2.048    0.000    0.000     88527.379      9133.277     89692.564      9460.363 
    -25420.000    2.042    2.043    0.000    0.000     88568.271      9133.277     89733.475      9460.363 
    -25400.000    2.040    2.047    0.000    0.000     88609.086      9133.277     89774.381      9460.363 
    -25380.000    2.043    2.044    0.000    0.000     88649.915      9133.277     89815.287      9460.363 
    -25360.000    2.049    2.054    0.000    0.000     88690.833      9133.277     89856.261      9460.363 
    -25340.000    2.052    2.053    0.000    0.000     88731.840      9133.277     89897.326      9460.363 
    -25320.000    2.045    2.047    0.000    0.000     88772.809      9133.277     89938.322      9460.363 
    -25300.000    2.038    2.046    0.000    0.000     88813.633      9133.277     89979.254      9460.363 
    -25280.000    2.014    2.014    0.000    0.000     88854.148      9133.277     90019.857      9460.363 
    -25260.000    1.990    1.993    0.000    0.000     88894.185      9133.277     90059.931      9460.363 
    -25240.000    1.968    1.968    0.000    0.000     88933.765      9133.277     90099.551      9460.363 
    -25220.000    1.952    1.953    0.000    0.000     88972.969      9133.277     90138.765      9460.363 
    -25200.000    1.936    1.939    0.000    0.000     89011.857      9133.277     90177.682      9460.363 
    -25180.000    1.935    1.939    0.000    0.000     89050.570      9133.277     90216.454      9460.363 
    -25160.000    1.928    1.928    0.000    0.000     89089.195      9133.277     90255.120      9460.363 
    -25140.000    1.913    1.913    0.000    0.000     89127.600      9133.277     90293.532      9460.363 
    -25120.000    1.900    1.903    0.000    0.000     89165.731      9133.277     90331.689      9460.363 
    -25100.000    1.897    1.897    0.000    0.000     89203.700      9133.277     90369.683      9460.363 
    -25080.000    1.907    1.907    0.000    0.000     89241.733      9133.277     90407.723      9460.363 
    -25060.000    1.917    1.924    0.000    0.000     89279.968      9133.277     90446.032      9460.363 
    -25040.000    1.934    1.938    0.000    0.000     89318.474      9133.277     90484.647      9460.363 
    -25020.000    1.994    2.005    0.000    0.000     89357.751      9133.277     90524.075      9460.363 
    -25000.000    1.968    1.971    0.000    0.000     89397.370      9133.277     90563.834      9460.363 
    -24980.000    2.002    2.002    0.000    0.000     89437.069      9133.277     90603.565      9460.363 
    -24960.000    2.019    2.025    0.000    0.000     89477.281      9133.277     90643.837      9460.363 
    -24940.000    2.026    2.028    0.000    0.000     89517.735      9133.277     90684.363      9460.363 
    -24920.000    2.026    2.034    0.000    0.000     89558.251      9133.277     90724.982      9460.363 
    -24900.000    2.017    2.020    0.000    0.000     89598.673      9133.277     90765.525      9460.363 
    -24880.000    2.015    2.027    0.000    0.000     89638.994      9133.277     90805.997      9460.363 
    -24860.000    2.020    2.027    0.000    0.000     89679.344      9133.277     90846.535      9460.363 
    -24840.000    2.042    2.043    0.000    0.000     89719.956      9133.277     90887.230      9460.363 
    -24820.000    2.058    2.059    0.000    0.000     89760.956      9133.277     90928.245      9460.363 
    -24800.000    2.056    2.061    0.000    0.000     89802.096      9133.277     90969.445      9460.363 
    -24780.000    2.068    2.069    0.000    0.000     89843.337      9133.277     91010.750      9460.363 
    -24760.000    2.074    2.074    0.000    0.000     89884.762      9133.277     91052.185      9460.363 
    -24740.000    2.078    2.087    0.000    0.000     89926.287      9133.277     91093.794      9460.363 
    -24720.000    2.070    2.074    0.000    0.000     89967.769      9133.277     91135.395      9460.363 
    -24700.000    2.043    2.045    0.000    0.000     90008.898      9133.277     91176.581      9460.363 
    -24680.000    2.045    2.045    0.000    0.000     90049.782      9133.277     91217.485      9460.363 
    -24660.000    2.086    2.095    0.000    0.000     90091.092      9133.277     91258.891      9460.363 
    -24640.000    2.139    2.148    0.000    0.000     90133.341      9133.277     91301.327      9460.363 
    -24620.000    2.140    2.147    0.000    0.000     90176.133      9133.277     91344.283      9460.363 
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    -24600.000    2.157    2.161    0.000    0.000     90219.105      9133.277     91387.369      9460.363 
    -24580.000    2.148    2.149    0.000    0.000     90262.159      9133.277     91430.467      9460.363 
    -24560.000    2.138    2.138    0.000    0.000     90305.018      9133.277     91473.331      9460.363 
    -24540.000    2.132    2.132    0.000    0.000     90347.710      9133.277     91516.027      9460.363 
    -24520.000    2.100    2.101    0.000    0.000     90390.030      9133.277     91558.359      9460.363 
    -24500.000    2.114    2.120    0.000    0.000     90432.177      9133.277     91600.574      9460.363 
    -24480.000    2.137    2.139    0.000    0.000     90474.691      9133.277     91643.165      9460.363 
    -24460.000    2.149    2.162    0.000    0.000     90517.549      9133.277     91686.171      9460.363 
    -24440.000    2.142    2.150    0.000    0.000     90560.459      9133.277     91729.290      9460.363 
    -24420.000    2.139    2.144    0.000    0.000     90603.273      9133.277     91772.233      9460.363 
    -24400.000    2.139    2.144    0.000    0.000     90646.058      9133.277     91815.109      9460.363 
    -24380.000    2.134    2.138    0.000    0.000     90688.788      9133.277     91857.925      9460.363 
    -24360.000    2.134    2.141    0.000    0.000     90731.464      9133.277     91900.711      9460.363 
    -24340.000    3.648    3.668    0.000    0.000     90789.284      9133.277     91958.801      9460.363 
    -24320.000    2.743    2.744    0.000    0.000     90853.192      9133.277     92022.924      9460.363 
    -24300.000    3.533    3.546    0.000    0.000     90915.951      9133.277     92085.819      9460.363 
    -24280.000    3.535    3.562    0.000    0.000     90986.634      9133.277     92156.897      9460.363 
    -24260.000    3.559    3.569    0.000    0.000     91057.571      9133.277     92228.212      9460.363 
    -24260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     91057.571      9133.277     92228.212      9460.363 
    -24240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     91057.571      9133.277     92228.212      9460.363 
    -24220.000    3.313    3.316    0.000    0.000     91090.705      9133.277     92261.372      9460.363 
    -24200.000    3.622    3.636    0.000    0.000     91160.063      9133.277     92330.897      9460.363 
    -24180.000    3.327    3.331    0.000    0.000     91229.561      9133.277     92400.575      9460.363 
    -24160.000    5.723    5.725    0.000    0.000     91320.064      9133.277     92491.135      9460.363 
    -24140.000    5.879    5.880    0.000    0.000     91436.083      9133.277     92607.177      9460.363 
    -24120.000    1.923    1.924    0.000    0.000     91514.103      9133.277     92685.216      9460.363 
    -24100.000    1.833    1.833    0.000    0.000     91551.659      9133.277     92722.790      9460.363 
    -24080.000    1.725    1.726    0.000    0.000     91587.234      9133.277     92758.382      9460.363 
    -24060.000    2.156    2.156    0.000    0.000     91626.038      9133.277     92797.198      9460.363 
    -24040.000    2.176    2.176    0.000    0.000     91669.351      9133.277     92840.511      9460.363 
    -24020.000    2.313    2.316    0.000    0.000     91714.235      9133.277     92885.432      9460.363 
    -24000.000    2.320    2.328    0.000    0.000     91760.562      9133.277     92931.874      9460.363 
    -23980.000    2.252    2.258    0.000    0.000     91806.279      9133.277     92977.730      9460.363 
    -23960.000    2.235    2.238    0.000    0.000     91851.150      9133.277     93022.685      9460.363 
    -23940.000    2.210    2.218    0.000    0.000     91895.606      9133.277     93067.241      9460.363 
    -23920.000    2.186    2.191    0.000    0.000     91939.565      9133.277     93111.327      9460.363 
    -23900.000    2.207    2.207    0.000    0.000     91983.487      9133.277     93155.306      9460.363 
    -23880.000    2.236    2.242    0.000    0.000     92027.908      9133.277     93199.797      9460.363 
    -23860.000    2.537    2.544    0.000    0.000     92075.632      9133.277     93247.649      9460.363 
    -23840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23760.000    0.000    0.000    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23760.000    1.532    1.555    0.000    0.000     92101.000      9133.277     93273.084      9460.363 
    -23740.000    1.489    1.494    0.000    0.000     92131.214      9133.277     93303.574      9460.363 
    -23720.000    0.828    0.937    1.167    1.320     92154.388      9144.945     93327.886      9473.565 
    -23700.000    1.616    1.623    0.000    0.000     92178.827      9156.612     93353.485      9486.768 
    -23680.000    2.596    2.605    0.000    0.000     92220.944      9156.612     93395.769      9486.768 
    -23660.000    1.892    1.893    0.000    0.000     92265.823      9156.612     93440.751      9486.768 
    -22600.000    2.530    2.535    0.000    0.000     92265.823      9156.612     93440.751      9486.768 
    -22580.000    2.549    2.553    0.000    0.000     92316.611      9156.612     93491.632      9486.768 
    -22560.000    2.532    2.532    0.000    0.000     92367.421      9156.612     93542.485      9486.768 
    -22540.000    2.539    2.547    0.000    0.000     92418.133      9156.612     93593.278      9486.768 
    -22520.000    2.567    2.578    0.000    0.000     92469.196      9156.612     93644.537      9486.768 
    -22500.000    2.580    2.584    0.000    0.000     92520.664      9156.612     93696.158      9486.768 
    -22480.000    2.577    2.580    0.000    0.000     92572.229      9156.612     93747.798      9486.768 
    -22460.000    2.570    2.577    0.000    0.000     92623.692      9156.612     93799.366      9486.768 
    -22440.000    2.559    2.568    0.000    0.000     92674.983      9156.612     93850.816      9486.768 
    -22420.000    2.553    2.553    0.000    0.000     92726.104      9156.612     93902.028      9486.768 
    -22400.000    2.549    2.549    0.000    0.000     92777.120      9156.612     93953.044      9486.768 
    -22380.000    2.569    2.572    0.000    0.000     92828.303      9156.612     94004.257      9486.768 
    -22360.000    2.603    2.609    0.000    0.000     92880.026      9156.612     94056.075      9486.768 
    -22340.000    2.569    2.579    0.000    0.000     92931.748      9156.612     94107.958      9486.768 
    -22320.000    2.555    2.564    0.000    0.000     92982.991      9156.612     94159.389      9486.768 
    -22300.000    2.540    2.547    0.000    0.000     93033.941      9156.612     94210.506      9486.768 
    -22280.000    2.502    2.502    0.000    0.000     93084.358      9156.612     94260.998      9486.768 
    -22260.000    2.464    2.464    0.000    0.000     93134.015      9156.612     94310.656      9486.768 
    -22240.000    2.489    2.489    0.000    0.000     93183.546      9156.612     94360.188      9486.768 
    -22220.000    5.727    5.727    0.000    0.000     93265.708      9156.612     94442.350      9486.768 
    -22200.000    5.069    5.081    0.000    0.000     93373.665      9156.612     94550.435      9486.768 
    -22180.000    4.414    4.438    0.000    0.000     93468.494      9156.612     94645.624      9486.768 
    -22160.000    3.890    3.903    0.000    0.000     93551.536      9156.612     94729.030      9486.768 
    -22140.000    3.308    3.332    0.000    0.000     93623.518      9156.612     94801.377      9486.768 
    -22120.000    2.761    2.776    0.000    0.000     93684.213      9156.612     94862.451      9486.768 
    -22100.000    2.317    2.325    0.000    0.000     93734.998      9156.612     94913.462      9486.768 
    -22080.000    2.292    2.301    0.000    0.000     93781.094      9156.612     94959.731      9486.768 
    -22060.000    2.288    2.299    0.000    0.000     93826.895      9156.612     95005.735      9486.768 
    -22040.000    3.025    3.027    0.000    0.000     93880.026      9156.612     95058.989      9486.768 
    -22020.000    2.285    2.293    0.000    0.000     93933.125      9156.612     95112.188      9486.768 
    -22000.000    2.262    2.262    0.000    0.000     93978.592      9156.612     95157.742      9486.768 
    -21980.000    2.322    2.326    0.000    0.000     94024.430      9156.612     95203.625      9486.768 
    -21960.000    2.309    2.309    0.000    0.000     94070.737      9156.612     95249.977      9486.768 
    -21940.000    2.277    2.281    0.000    0.000     94116.598      9156.612     95295.875      9486.768 
    -21920.000    2.244    2.252    0.000    0.000     94161.808      9156.612     95341.203      9486.768 
    -21900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     94184.247      9156.612     95363.722      9486.768 
    -21880.000    2.252    2.260    0.000    0.000     94206.771      9156.612     95386.318      9486.768 
    -21860.000    2.227    2.233    0.000    0.000     94251.563      9156.612     95431.243      9486.768 
    -21840.000    2.229    2.232    0.000    0.000     94296.117      9156.612     95475.897      9486.768 
    -21820.000    2.235    2.237    0.000    0.000     94340.751      9156.612     95520.596      9486.768 
    -21800.000    2.236    2.237    0.000    0.000     94385.462      9156.612     95565.345      9486.768 
    -21780.000    2.233    2.233    0.000    0.000     94430.151      9156.612     95610.052      9486.768 
    -21760.000    2.242    2.245    0.000    0.000     94474.897      9156.612     95654.833      9486.768 
    -21740.000    2.248    2.256    0.000    0.000     94519.798      9156.612     95699.837      9486.768 
    -21740.000    0.000    0.000    0.000    0.000     94519.798      9156.612     95699.837      9486.768 
    -21720.000    0.000    0.000    0.000    0.000     94519.798      9156.612     95699.837      9486.768 
    -21700.000    0.350    0.546    1.881    2.941     94523.294      9175.423     95705.301      9516.173 
    -21680.000    2.193    2.194    0.000    0.000     94548.720      9194.234     95732.708      9545.579 
    -21660.000    2.196    2.197    0.000    0.000     94592.609      9194.234     95776.619      9545.579 
    -21640.000    2.208    2.212    0.000    0.000     94636.647      9194.234     95820.705      9545.579 
    -21620.000    2.220    2.221    0.000    0.000     94680.930      9194.234     95865.035      9545.579 
    -21600.000    2.227    2.229    0.000    0.000     94725.399      9194.234     95909.533      9545.579 
    -21580.000    2.226    2.227    0.000    0.000     94769.923      9194.234     95954.091      9545.579 
    -21560.000    2.226    2.227    0.000    0.000     94814.438      9194.234     95998.636      9545.579 
    -21540.000    2.238    2.238    0.000    0.000     94859.076      9194.234     96043.293      9545.579 
    -21520.000    2.248    2.249    0.000    0.000     94903.935      9194.234     96088.166      9545.579 
    -21500.000    2.244    2.246    0.000    0.000     94948.856      9194.234     96133.118      9545.579 
    -21480.000    2.230    2.233    0.000    0.000     94993.599      9194.234     96177.909      9545.579 
    -21460.000    2.212    2.214    0.000    0.000     95038.020      9194.234     96222.380      9545.579 
    -21440.000    2.166    2.166    0.000    0.000     95081.799      9194.234     96266.185      9545.579 
    -21420.000    2.189    2.190    0.000    0.000     95125.344      9194.234     96309.744      9545.579 
    -21400.000    2.166    2.167    0.000    0.000     95168.890      9194.234     96353.307      9545.579 
    -21380.000    2.157    2.158    0.000    0.000     95212.120      9194.234     96396.556      9545.579 
    -21360.000    2.171    2.174    0.000    0.000     95255.402      9194.234     96439.882      9545.579 

    -21340.000    2.178    2.178    0.000    0.000     95298.895      9194.234     96483.409      9545.579 
    -21320.000    2.186    2.186    0.000    0.000     95342.535      9194.234     96527.053      9545.579 
    -21300.000    2.179    2.183    0.000    0.000     95386.188      9194.234     96570.745      9545.579 
    -21280.000    2.157    2.163    0.000    0.000     95429.554      9194.234     96614.201      9545.579 
    -21260.000    2.161    2.170    0.000    0.000     95472.740      9194.234     96657.531      9545.579 
    -21240.000    2.161    2.163    0.000    0.000     95515.963      9194.234     96700.861      9545.579 
    -21220.000    2.163    2.163    0.000    0.000     95559.201      9194.234     96744.119      9545.579 
    -21200.000    2.180    2.181    0.000    0.000     95602.629      9194.234     96787.560      9545.579 
    -21180.000    2.178    2.180    0.000    0.000     95646.207      9194.234     96831.170      9545.579 
    -21160.000    2.153    2.154    0.000    0.000     95689.516      9194.234     96874.514      9545.579 
    -21140.000    2.150    2.153    0.000    0.000     95732.544      9194.234     96917.584      9545.579 
    -20860.000    0.205    0.205    0.000    0.000     95732.544      9194.234     96917.584      9545.579 
    -20840.000    1.058    1.058    0.000    0.000     95745.172      9194.234     96930.213      9545.579 
    -20820.000    2.061    2.067    0.000    0.000     95776.354      9194.234     96961.461      9545.579 
    -20800.000    3.036    3.041    0.000    0.000     95827.323      9194.234     97012.542      9545.579 
    -20780.000    3.831    3.837    0.000    0.000     95895.997      9194.234     97081.320      9545.579 
    -20760.000    4.798    4.806    0.000    0.000     95982.288      9194.234     97167.746      9545.579 
    -20740.000    5.385    5.391    0.000    0.000     96084.114      9194.234     97269.717      9545.579 
    -20720.000    5.739    5.748    0.000    0.000     96195.354      9194.234     97381.107      9545.579 
    -20700.000    5.947    5.952    0.000    0.000     96312.217      9194.234     97498.102      9545.579 
    -20680.000    6.560    6.563    0.000    0.000     96437.291      9194.234     97623.252      9545.579 
    -20660.000    2.509    2.510    0.000    0.000     96527.987      9194.234     97713.983      9545.579 
    -20640.000    2.600    2.601    0.000    0.000     96579.082      9194.234     97765.091      9545.579 
    -20620.000    3.989    3.989    0.000    0.000     96644.975      9194.234     97830.990      9545.579 
    -20600.000    4.007    4.010    0.000    0.000     96724.939      9194.234     97910.979      9545.579 
    -20580.000    3.907    3.907    0.000    0.000     96804.080      9194.234     97990.145      9545.579 
    -20560.000    3.645    3.647    0.000    0.000     96879.595      9194.234     98065.686      9545.579 
    -20540.000    3.109    3.113    0.000    0.000     96947.134      9194.234     98133.288      9545.579 
    -20520.000    2.688    2.693    0.000    0.000     97005.104      9194.234     98191.347      9545.579 
    -20500.000    2.653    2.658    0.000    0.000     97058.514      9194.234     98244.854      9545.579 
    -20480.000    3.198    3.202    0.000    0.000     97117.025      9194.234     98303.450      9545.579 
    -20460.000    2.884    2.887    0.000    0.000     97177.841      9194.234     98364.337      9545.579 
    -20440.000    3.485    3.488    0.000    0.000     97241.527      9194.234     98428.084      9545.579 
    -20420.000    3.712    3.713    0.000    0.000     97313.497      9194.234     98500.087      9545.579 
    -20400.000    3.836    3.836    0.000    0.000     97388.973      9194.234     98575.572      9545.579 
    -20380.000    3.887    3.887    0.000    0.000     97466.198      9194.234     98652.804      9545.579 
    -20360.000    4.014    4.017    0.000    0.000     97545.210      9194.234     98731.851      9545.579 
    -20340.000    4.076    4.098    0.000    0.000     97626.116      9194.234     98813.000      9545.579 
    -20320.000    4.269    4.274    0.000    0.000     97709.566      9194.234     98896.716      9545.579 
    -20300.000    4.154    4.187    0.000    0.000     97793.795      9194.234     98981.330      9545.579 
    -20280.000    3.938    3.942    0.000    0.000     97874.721      9194.234     99062.628      9545.579 
    -20260.000    3.801    3.801    0.000    0.000     97952.117      9194.234     99140.064      9545.579 
    -20240.000    3.038    3.040    0.000    0.000     98020.508      9194.234     99208.473      9545.579 
    -20220.000    2.038    2.046    0.000    0.000     98071.268      9194.234     99259.331      9545.579 
    -20200.000    1.372    1.374    0.000    0.000     98105.367      9194.234     99293.531      9545.579 
    -20180.000    1.233    1.240    0.000    0.000     98131.413      9194.234     99319.670      9545.579 
    -20060.000    1.864    1.864    0.000    0.000     98131.413      9194.234     99319.670      9545.579 
    -20040.000    2.645    2.647    0.000    0.000     98176.510      9194.234     99364.780      9545.579 
    -20020.000    2.494    2.496    0.000    0.000     98227.902      9194.234     99416.208      9545.579 
    -20000.000    2.483    2.485    0.000    0.000     98277.669      9194.234     99466.022      9545.579 
    -19980.000    5.026    5.029    0.000    0.000     98352.757      9194.234     99541.163      9545.579 
    -19960.000    4.824    4.827    0.000    0.000     98451.258      9194.234     99639.720      9545.579 
    -19940.000    5.277    5.277    0.000    0.000     98552.266      9194.234     99740.754      9545.579 
    -19920.000    6.122    6.157    0.000    0.000     98666.249      9194.234     99855.090      9545.579 
    -19900.000    6.747    6.747    0.000    0.000     98794.930      9194.234     99984.124      9545.579 
    -19880.000    7.005    7.009    0.000    0.000     98932.446      9194.234    100121.676      9545.579 
    -19860.000    7.153    7.160    0.000    0.000     99074.031      9194.234    100263.363      9545.579 
    -19840.000    7.117    7.118    0.000    0.000     99216.732      9194.234    100406.149      9545.579 
    -19820.000    6.982    6.995    0.000    0.000     99357.714      9194.234    100547.287      9545.579 
    -19800.000    6.878    7.117    0.000    0.000     99496.305      9194.234    100688.413      9545.579 
    -19780.000    6.906    7.315    0.000    0.000     99634.145      9194.234    100832.740      9545.579 
    -19760.000    6.979    7.445    0.000    0.000     99772.998      9194.234    100980.348      9545.579 
    -19740.000    7.125    7.438    0.000    0.000     99914.036      9194.234    101129.179      9545.579 
    -19720.000    7.272    7.570    0.000    0.000    100058.008      9194.234    101279.254      9545.579 
    -19700.000    6.620    7.611    0.000    0.000    100196.928      9194.234    101431.065      9545.579 
    -19680.000    6.491    6.531    0.000    0.000    100328.032      9194.234    101572.490      9545.579 
    -19660.000    7.173    7.242    0.000    0.000    100464.669      9194.234    101710.225      9545.579 
    -19640.000    5.351    5.508    1.631    1.666    100589.914      9210.540    101837.723      9562.239 
    -19620.000    6.953    7.006    0.000    0.000    100712.961      9226.846    101962.855      9578.900 
    -19600.000    6.947    7.057    0.000    0.000    100851.966      9226.846    102103.481      9578.900 
    -19580.000    5.220    5.417    1.678    1.692    100973.643      9243.621    102228.218      9595.821 
    -19560.000    5.070    5.244    1.449    1.497    101076.549      9274.883    102334.825      9627.708 
    -19540.000    2.602    2.755    3.144    3.261    101153.268      9320.810    102414.816      9675.281 
    -19520.000    4.254    4.360    1.679    1.757    101221.825      9369.040    102485.968      9725.457 
    -19500.000    4.338    4.400    1.761    1.788    101307.743      9403.438    102573.567      9760.905 
    -19480.000    5.685    5.727    0.523    0.525    101407.970      9426.279    102674.836      9784.030 
    -19460.000    6.325    6.340    0.000    0.000    101528.065      9431.514    102795.511      9789.277 
    -19440.000    4.503    4.711    1.711    1.831    101636.342      9448.623    102906.027      9807.589 
    -19420.000    4.474    4.717    1.895    1.937    101726.117      9484.677    103000.306      9845.273 
    -19400.000    6.366    6.591    0.000    0.000    101834.522      9503.623    103113.384      9864.645 
    -19380.000    4.307    4.492    2.075    2.259    101941.257      9524.377    103224.216      9887.235 
    -19360.000    4.409    4.586    1.758    1.937    102028.424      9562.706    103314.992      9929.200 
    -19340.000    4.494    4.686    1.660    1.761    102117.460      9596.879    103407.711      9966.186 
    -19320.000    4.528    4.755    1.608    1.653    102207.687      9629.557    103502.127     10000.331 
    -19300.000    5.928    6.043    0.000    0.000    102312.249      9645.637    103610.105     10016.864 
    -19280.000    4.127    4.300    1.746    1.900    102412.800      9663.096    103713.528     10035.859 
    -19260.000    4.573    4.680    1.132    1.244    102499.805      9691.874    103803.323     10067.293 
    -19240.000    3.930    4.096    1.672    1.764    102584.832      9719.911    103891.081     10097.370 
    -19220.000    5.608    5.610    0.000    0.000    102680.209      9736.631    103988.140     10115.009 
    -19200.000    5.644    5.645    0.000    0.000    102792.730      9736.631    104100.692     10115.009 
    -19180.000    5.745    5.753    0.000    0.000    102906.615      9736.631    104214.678     10115.009 
    -19160.000    5.882    5.894    0.000    0.000    103022.875      9736.631    104331.152     10115.009 
    -19140.000    6.073    6.079    0.000    0.000    103142.421      9736.631    104450.885     10115.009 
    -19120.000    8.317    8.355    0.000    0.000    103286.327      9736.631    104595.225     10115.009 
    -19100.000    6.534    6.568    0.000    0.000    103434.840      9736.631    104744.449     10115.009 
    -19080.000    6.461    6.476    0.000    0.000    103564.785      9736.631    104874.886     10115.009 
    -19060.000    6.582    6.589    0.000    0.000    103695.207      9736.631    105005.539     10115.009 
    -19040.000    6.680    6.685    0.000    0.000    103827.818      9736.631    105138.279     10115.009 
    -19020.000    3.601    3.619    0.000    0.000    103930.627      9736.631    105241.316     10115.009 
    -19000.000    3.282    3.291    0.000    0.000    103999.464      9736.631    105310.415     10115.009 
    -18980.000    5.072    5.115    0.000    0.000    104083.005      9736.631    105394.473     10115.009 
    -18960.000    3.664    3.684    0.000    0.000    104170.365      9736.631    105482.463     10115.009 
    -18940.000    3.778    3.795    0.000    0.000    104244.786      9736.631    105557.251     10115.009 
    -18920.000    1.391    1.397    0.000    0.000    104296.471      9736.631    105609.165     10115.009 
    -18900.000    0.440    0.442    0.000    0.000    104314.777      9736.631    105627.548     10115.009 
    -18880.000    0.236    0.237    0.000    0.000    104321.536      9736.631    105634.333     10115.009 
    -18860.000    0.408    0.408    0.000    0.000    104327.972      9736.631    105640.778     10115.009 
    -18840.000    0.835    0.837    0.000    0.000    104340.401      9736.631    105653.222     10115.009 
    -18820.000    1.624    1.628    0.000    0.000    104364.997      9736.631    105677.870     10115.009 
    -18800.000    1.269    1.274    0.000    0.000    104393.932      9736.631    105706.892     10115.009 
    -18780.000    0.513    0.515    0.000    0.000    104411.755      9736.631    105724.777     10115.009 
    -18760.000    0.975    0.976    0.000    0.000    104426.640      9736.631    105739.684     10115.009 
    -18740.000    0.000    0.000    0.000    0.000    104436.394      9736.631    105749.445     10115.009 
    -18720.000    0.000    0.000    0.000    0.000    104436.394      9736.631    105749.445     10115.009 
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    -18720.000    3.595    3.639    0.000    0.000    104436.394      9736.631    105749.445     10115.009 
    -18700.000    3.557    3.572    0.000    0.000    104507.918      9736.631    105821.558     10115.009 
    -18680.000    3.585    3.592    0.000    0.000    104579.344      9736.631    105893.206     10115.009 
    -18660.000    3.752    3.791    0.000    0.000    104652.720      9736.631    105967.044     10115.009 
    -18640.000    3.413    3.417    0.000    0.000    104724.371      9736.631    106039.127     10115.009 
    -18620.000    3.574    3.584    0.000    0.000    104794.243      9736.631    106109.134     10115.009 
    -18600.000    3.789    3.801    0.000    0.000    104867.874      9736.631    106182.985     10115.009 
    -18580.000    3.852    3.874    0.000    0.000    104944.283      9736.631    106259.736     10115.009 
    -18560.000    2.690    2.743    0.448    0.459    105009.705      9741.114    106325.909     10119.598 
    -18540.000    0.000    0.000    0.000    0.000    105036.608      9745.598    106353.342     10124.188 
    -18520.000    0.000    0.000    0.000    0.000    105036.608      9745.598    106353.342     10124.188 
    -18500.000    0.000    0.000    0.000    0.000    105036.608      9745.598    106353.342     10124.188 
    -18480.000    2.446    2.446    0.000    0.000    105061.066      9745.598    106377.801     10124.188 
    -18460.000    0.826    0.828    0.000    0.000    105093.788      9745.598    106410.536     10124.188 
    -18440.000    1.964    1.965    0.000    0.000    105121.692      9745.598    106438.459     10124.188 
    -18420.000    2.943    2.943    0.000    0.000    105170.757      9745.598    106487.533     10124.188 
    -18400.000    3.666    3.685    0.000    0.000    105236.844      9745.598    106553.811     10124.188 
    -18380.000    3.815    3.837    0.000    0.000    105311.658      9745.598    106629.029     10124.188 
    -18360.000    3.963    3.981    0.000    0.000    105389.444      9745.598    106707.209     10124.188 
    -18340.000    3.838    3.869    0.000    0.000    105467.454      9745.598    106785.715     10124.188 
    -18320.000    4.309    4.329    0.000    0.000    105548.915      9745.598    106867.692     10124.188 
    -18300.000    4.467    4.539    0.000    0.000    105636.674      9745.598    106956.374     10124.188 
    -18280.000    4.200    4.220    0.000    0.000    105723.349      9745.598    107043.972     10124.188 
    -18260.000    4.464    4.496    0.000    0.000    105809.986      9745.598    107131.139     10124.188 
    -18240.000    3.465    3.484    0.000    0.000    105889.274      9745.598    107210.944     10124.188 
    -18220.000    2.467    2.475    0.000    0.000    105948.595      9745.598    107270.541     10124.188 
    -18200.000    1.418    1.419    0.000    0.000    105987.443      9745.598    107309.488     10124.188 
    -18180.000    0.102    0.103    0.000    0.000    106002.643      9745.598    107324.708     10124.188 
    -18160.000    2.148    2.151    0.000    0.000    106025.140      9745.598    107347.249     10124.188 
    -18140.000    1.618    1.631    0.000    0.000    106062.799      9745.598    107385.071     10124.188 
    -18120.000    3.859    3.866    0.000    0.000    106117.577      9745.598    107440.035     10124.188 
    -18100.000    3.747    3.771    0.000    0.000    106193.646      9745.598    107516.402     10124.188 
    -18080.000    4.437    4.439    0.000    0.000    106275.492      9745.598    107598.499     10124.188 
    -18060.000    2.780    2.782    0.000    0.000    106347.659      9745.598    107670.705     10124.188 
    -18040.000    3.949    3.975    0.000    0.000    106414.941      9745.598    107738.273     10124.188 
    -18020.000    5.503    5.564    3.073    3.224    106509.454      9776.329    107833.663     10156.428 
    -18000.000    5.021    5.069    3.997    4.261    106614.686      9847.030    107939.994     10231.278 
    -17980.000    4.743    4.789    4.874    5.152    106712.324      9935.742    108038.570     10325.403 
    -17960.000    4.288    4.344    5.392    6.077    106802.637     10038.409    108129.898     10437.690 
    -17940.000    4.964    5.016    5.095    5.800    106895.156     10143.289    108223.496     10556.463 
    -17920.000    2.544    2.552    0.000    0.000    106970.237     10194.243    108299.174     10614.464 
    -17900.000    2.222    2.234    0.000    0.000    107017.902     10194.243    108347.035     10614.464 
    -17880.000    1.743    1.752    0.000    0.000    107057.557     10194.243    108386.890     10614.464 
    -17860.000    1.244    1.247    0.000    0.000    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17860.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17840.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17820.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17800.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17800.000    2.759    2.760    1.871    1.890    107087.427     10194.243    108416.881     10614.464 
    -17780.000    4.074    4.082    0.000    0.000    107155.760     10212.957    108485.299     10633.364 
    -17760.000    4.185    4.204    0.000    0.000    107238.353     10212.957    108568.164     10633.364 
    -17740.000    3.736    3.744    0.000    0.000    107317.570     10212.957    108647.646     10633.364 
    -17720.000    4.164    4.191    0.000    0.000    107396.579     10212.957    108727.001     10633.364 
    -17700.000    4.140    4.155    0.000    0.000    107479.627     10212.957    108810.468     10633.364 
    -17680.000    1.053    1.139    7.689    8.228    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17680.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17660.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17640.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17620.000    0.000    0.000    0.000    0.000    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17620.000    4.104    4.125    0.000    0.000    107531.563     10289.852    108863.414     10715.641 
    -17600.000    4.166    4.194    0.000    0.000    107614.258     10289.852    108946.604     10715.641 
    -17580.000    2.754    2.756    0.000    0.000    107683.458     10289.852    109016.102     10715.641 
    -17560.000    4.201    4.259    0.447    0.475    107753.007     10294.320    109086.245     10720.387 
    -17540.000    4.094    4.160    1.064    1.194    107835.959     10309.429    109170.429     10737.071 
    -17520.000    3.867    3.910    1.147    1.243    107915.576     10331.542    109251.124     10761.441 
    -17500.000    4.115    4.146    0.000    0.000    107995.397     10343.013    109331.679     10773.872 
    -17480.000    4.283    4.329    0.000    0.000    108079.380     10343.013    109416.424     10773.872 
    -17460.000    3.884    3.890    0.000    0.000    108161.050     10343.013    109498.611     10773.872 
    -17440.000    3.683    3.686    0.000    0.000    108236.715     10343.013    109574.367     10773.872 
    -17420.000    4.261    4.310    0.000    0.000    108316.153     10343.013    109654.324     10773.872 
    -17400.000    4.053    4.071    0.000    0.000    108399.287     10343.013    109738.133     10773.872 
    -17380.000    3.980    4.006    0.000    0.000    108479.611     10343.013    109818.909     10773.872 
    -17360.000    6.421    6.427    0.000    0.000    108583.623     10343.013    109923.239     10773.872 
    -17340.000    4.904    4.919    0.000    0.000    108696.881     10343.013    110036.697     10773.872 
    -17320.000    7.427    7.452    0.000    0.000    108820.191     10343.013    110160.412     10773.872 
    -17300.000    5.935    5.940    0.000    0.000    108953.808     10343.013    110294.330     10773.872 
    -17280.000    6.601    6.613    0.000    0.000    109079.168     10343.013    110419.855     10773.872 
    -17260.000    7.309    7.341    0.000    0.000    109218.269     10343.013    110559.390     10773.872 
    -17240.000    7.899    7.934    0.000    0.000    109370.350     10343.013    110712.132     10773.872 
    -17220.000    7.733    7.751    0.000    0.000    109526.669     10343.013    110868.978     10773.872 
    -17200.000    8.470    8.522    0.000    0.000    109688.704     10343.013    111031.704     10773.872 
    -17180.000    7.475    7.526    1.921    1.952    109848.158     10362.225    111192.180     10793.395 
    -17160.000    0.668    0.685    0.000    0.000    109929.586     10381.437    111274.291     10812.918 
    -17120.000    0.277    0.277    0.000    0.000    109929.586     10381.437    111274.291     10812.918 
    -17100.000    1.516    1.525    0.000    0.000    109947.517     10381.437    111292.313     10812.918 
    -17080.000    2.071    2.073    0.000    0.000    109983.394     10381.437    111328.290     10812.918 
    -17000.000    1.913    1.919    0.000    0.000    109983.394     10381.437    111328.290     10812.918 
    -16940.000    1.666    1.676    0.000    0.000    109983.394     10381.437    111328.290     10812.918 
    -16920.000    1.893    1.897    0.000    0.000    110018.990     10381.437    111364.019     10812.918 
    -16880.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110018.990     10381.437    111364.019     10812.918 
    -16860.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110018.990     10381.437    111364.019     10812.918 
    -16840.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110018.990     10381.437    111364.019     10812.918 
    -16820.000    2.159    2.165    0.000    0.000    110040.579     10381.437    111385.673     10812.918 
    -16800.000    1.859    1.861    0.000    0.000    110080.760     10381.437    111425.941     10812.918 
    -16780.000    1.674    1.681    0.000    0.000    110116.094     10381.437    111461.362     10812.918 
    -16760.000    1.769    1.774    0.000    0.000    110150.523     10381.437    111495.911     10812.918 
    -16740.000    1.568    1.579    0.000    0.000    110183.888     10381.437    111529.440     10812.918 
    -16720.000    1.756    1.761    0.000    0.000    110217.129     10381.437    111562.835     10812.918 
    -16660.000    1.998    1.998    0.000    0.000    110217.129     10381.437    111562.835     10812.918 
    -16640.000    1.670    1.679    0.000    0.000    110253.810     10381.437    111599.611     10812.918 
    -16600.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110253.810     10381.437    111599.611     10812.918 
    -16580.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110253.810     10381.437    111599.611     10812.918 
    -16520.000    2.613    2.613    0.000    0.000    110253.810     10381.437    111599.611     10812.918 
    -16500.000    2.626    2.626    0.000    0.000    110306.205     10381.437    111652.007     10812.918 
    -16380.000    2.491    2.492    0.000    0.000    110306.205     10381.437    111652.007     10812.918 
    -16360.000    2.631    2.631    0.000    0.000    110357.426     10381.437    111703.235     10812.918 
    -16240.000    1.521    1.526    0.000    0.000    110357.426     10381.437    111703.235     10812.918 
    -16200.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110357.426     10381.437    111703.235     10812.918 
    -16180.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110357.426     10381.437    111703.235     10812.918 
    -16160.000    2.945    2.950    0.000    0.000    110386.878     10381.437    111732.730     10812.918 
    -16140.000    2.466    2.467    0.000    0.000    110440.995     10381.437    111786.898     10812.918 
    -16120.000    2.113    2.115    0.000    0.000    110486.791     10381.437    111832.718     10812.918 
    -16100.000    1.560    1.560    0.000    0.000    110523.518     10381.437    111869.465     10812.918 
    -16080.000    1.015    1.015    0.000    0.000    110549.262     10381.437    111895.217     10812.918 

    -16060.000    0.483    0.483    0.000    0.000    110564.237     10381.437    111910.198     10812.918 
    -16040.000    2.715    2.717    3.375    3.809    110596.209     10415.190    111942.192     10851.003 
    -16020.000    2.398    2.401    3.541    3.973    110647.338     10484.352    111993.366     10928.820 
    -16000.000    4.346    4.355    1.361    1.758    110714.786     10533.376    112060.927     10986.136 
    -15980.000    4.533    4.563    0.979    1.250    110803.582     10556.780    112150.108     11016.225 
    -15960.000    4.724    4.805    0.631    0.901    110896.153     10572.878    112243.783     11037.743 
    -15960.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110896.153     10572.878    112243.783     11037.743 
    -15940.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110896.153     10572.878    112243.783     11037.743 
    -15920.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110896.153     10572.878    112243.783     11037.743 
    -15900.000    0.000    0.000    0.000    0.000    110896.153     10572.878    112243.783     11037.743 
    -15880.000    4.708    4.793    0.000    0.000    110943.238     10572.878    112291.714     11037.743 
    -15860.000    4.457    4.466    0.000    0.000    111034.894     10572.878    112384.302     11037.743 
    -15840.000    4.246    4.249    0.000    0.000    111121.925     10572.878    112471.447     11037.743 
    -15820.000    4.088    4.089    0.000    0.000    111205.268     10572.878    112554.825     11037.743 
    -15800.000    2.415    2.462    1.568    1.598    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15800.000    0.000    0.000    0.000    0.000    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15780.000    0.000    0.000    0.000    0.000    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15760.000    0.000    0.000    0.000    0.000    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15740.000    0.000    0.000    0.000    0.000    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15740.000    3.907    3.907    0.000    0.000    111270.302     10588.557    112620.329     11053.727 
    -15720.000    3.977    3.977    0.000    0.000    111349.136     10588.557    112699.163     11053.727 
    -15700.000    4.156    4.156    0.000    0.000    111430.460     10588.557    112780.490     11053.727 
    -15680.000    4.188    4.190    0.000    0.000    111513.900     10588.557    112863.952     11053.727 
    -15660.000    3.932    3.932    0.000    0.000    111595.103     10588.557    112945.174     11053.727 
    -15640.000    4.338    4.340    0.000    0.000    111677.804     10588.557    113027.900     11053.727 
    -15620.000    4.054    4.054    0.000    0.000    111761.723     10588.557    113111.843     11053.727 
    -15600.000    4.366    4.373    0.000    0.000    111845.920     10588.557    113196.116     11053.727 
    -15580.000    4.030    4.031    0.000    0.000    111929.881     10588.557    113280.155     11053.727 
    -15560.000    4.480    4.484    0.000    0.000    112014.989     10588.557    113365.298     11053.727 
    -15540.000    4.269    4.270    0.000    0.000    112102.481     10588.557    113452.840     11053.727 
    -15520.000    2.594    2.596    0.000    0.000    112171.113     10588.557    113521.501     11053.727 
    -15500.000    2.938    2.940    0.000    0.000    112226.440     10588.557    113576.856     11053.727 
    -15480.000    4.102    4.108    0.000    0.000    112296.844     10588.557    113647.327     11053.727 
    -15460.000    1.370    1.371    0.000    0.000    112351.566     10588.557    113702.110     11053.727 
    -15440.000    1.991    1.994    0.000    0.000    112385.171     10588.557    113735.760     11053.727 
    -15360.000    2.518    2.518    0.000    0.000    112385.171     10588.557    113735.760     11053.727 
    -15320.000    2.978    2.992    0.000    0.000    112385.171     10588.557    113735.760     11053.727 
    -15300.000    2.892    2.900    0.000    0.000    112443.873     10588.557    113794.671     11053.727 
    -15280.000    2.682    2.683    0.000    0.000    112499.613     10588.557    113850.496     11053.727 
    -15260.000    2.626    2.629    0.000    0.000    112552.695     10588.557    113903.613     11053.727 
    -15240.000    2.520    2.521    0.000    0.000    112604.164     10588.557    113955.108     11053.727 
    -15220.000    2.491    2.492    0.000    0.000    112654.278     10588.557    114005.233     11053.727 
    -15200.000    4.413    4.420    0.000    0.000    112723.314     10588.557    114074.348     11053.727 
    -15180.000    6.321    6.327    0.000    0.000    112830.654     10588.557    114181.816     11053.727 
    -15160.000    6.178    6.185    0.000    0.000    112955.650     10588.557    114306.937     11053.727 
    -15140.000    6.216    6.221    0.000    0.000    113079.593     10588.557    114430.993     11053.727 
    -15120.000    3.142    3.142    0.000    0.000    113173.170     10588.557    114524.622     11053.727 
    -15100.000    3.577    3.577    0.000    0.000    113240.360     10588.557    114591.818     11053.727 
    -15080.000    3.341    3.341    0.000    0.000    113309.541     10588.557    114661.000     11053.727 
    -15060.000    5.857    5.870    0.000    0.000    113401.517     10588.557    114753.110     11053.727 
    -15040.000    2.751    2.753    0.000    0.000    113487.592     10588.557    114839.340     11053.727 
    -15020.000    1.340    1.341    0.000    0.000    113528.499     10588.557    114880.273     11053.727 
    -15000.000    1.726    1.726    0.000    0.000    113559.156     10588.557    114910.938     11053.727 
    -14980.000    3.784    3.784    0.000    0.000    113614.251     10588.557    114966.035     11053.727 
    -14960.000    2.381    2.383    0.000    0.000    113675.897     10588.557    115027.704     11053.727 
    -14920.000    1.817    1.821    0.000    0.000    113675.897     10588.557    115027.704     11053.727 
    -14900.000    2.050    2.050    0.000    0.000    113714.558     10588.557    115066.406     11053.727 
    -14880.000    2.121    2.124    0.000    0.000    113756.261     10588.557    115108.144     11053.727 
    -14860.000    2.510    2.511    0.000    0.000    113802.570     10588.557    115154.499     11053.727 
    -14840.000    2.602    2.602    0.000    0.000    113853.686     10588.557    115205.632     11053.727 
    -14840.000    0.000    0.000    0.000    0.000    113853.686     10588.557    115205.632     11053.727 
    -14780.000    2.296    2.296    0.000    0.000    113853.686     10588.557    115205.632     11053.727 
    -14760.000    2.642    2.642    0.000    0.000    113903.065     10588.557    115255.015     11053.727 
    -14740.000    5.762    5.807    0.000    0.000    113987.102     10588.557    115339.512     11053.727 
    -14720.000    6.018    6.019    0.000    0.000    114104.903     10588.557    115457.773     11053.727 
    -14700.000    6.340    6.362    0.000    0.000    114228.479     10588.557    115581.574     11053.727 
    -14680.000    6.621    6.636    0.000    0.000    114358.081     10588.557    115711.555     11053.727 
    -14660.000    6.743    6.802    0.000    0.000    114491.719     10588.557    115845.941     11053.727 
    -14640.000    7.405    7.429    0.000    0.000    114633.201     10588.557    115988.249     11053.727 
    -14620.000    2.462    2.463    0.000    0.000    114731.869     10588.557    116087.165     11053.727 
    -14600.000    3.290    3.307    0.000    0.000    114789.386     10588.557    116144.863     11053.727 
    -14580.000    3.135    3.141    0.000    0.000    114853.635     10588.557    116209.336     11053.727 
    -14560.000    3.593    3.614    0.000    0.000    114920.911     10588.557    116276.877     11053.727 
    -14540.000    3.679    3.686    0.000    0.000    114993.628     10588.557    116349.876     11053.727 
    -14520.000    4.441    4.487    0.000    0.000    115074.832     10588.557    116431.612     11053.727 
    -14500.000    5.085    5.149    0.000    0.000    115170.091     10588.557    116527.969     11053.727 
    -14480.000    5.194    5.259    0.529    0.552    115272.872     10593.850    116632.045     11059.244 
    -14460.000    3.990    4.011    0.000    0.000    115364.714     10599.144    116724.748     11064.760 
    -14440.000    4.281    4.288    0.000    0.000    115447.431     10599.144    116807.738     11064.760 
    -14420.000    4.512    4.527    0.000    0.000    115535.368     10599.144    116895.884     11064.760 
    -14400.000    4.728    4.809    0.141    0.150    115627.770     10600.556    116989.243     11066.261 
    -14380.000    4.811    4.885    0.482    0.552    115723.161     10606.792    117086.176     11073.286 
    -14360.000    4.655    4.695    0.948    1.036    115817.824     10621.099    117181.971     11089.168 
    -14340.000    4.334    4.379    1.530    1.553    115907.710     10645.880    117272.708     11115.061 
    -14320.000    4.142    4.160    1.835    2.006    115992.468     10679.527    117358.096     11150.651 
    -14300.000    4.746    4.811    1.211    1.228    116081.348     10709.983    117447.805     11182.988 
    -14280.000    4.893    4.948    0.818    0.893    116177.732     10730.269    117545.395     11204.202 
    -14260.000    5.229    5.238    0.000    0.000    116278.945     10738.450    117647.256     11213.136 
    -14240.000    3.684    3.699    0.909    0.913    116368.074     10747.539    117736.630     11222.262 
    -14220.000    7.255    7.270    0.000    0.000    116477.465     10756.629    117846.320     11231.388 
    -14200.000    6.025    6.029    0.000    0.000    116610.262     10756.629    117979.307     11231.388 
    -14180.000    6.598    6.601    0.000    0.000    116736.495     10756.629    118105.603     11231.388 
    -14160.000    7.114    7.172    0.000    0.000    116873.615     10756.629    118243.328     11231.388 
    -14140.000    7.011    7.080    0.000    0.000    117014.858     10756.629    118385.850     11231.388 
    -14120.000    7.008    7.011    0.000    0.000    117155.048     10756.629    118526.761     11231.388 
    -14100.000    7.013    7.017    0.000    0.000    117295.261     10756.629    118667.035     11231.388 
    -14080.000    7.178    7.181    0.000    0.000    117437.168     10756.629    118809.009     11231.388 
    -14060.000    3.084    3.085    0.000    0.000    117539.789     10756.629    118911.670     11231.388 
    -14040.000    3.712    3.712    0.000    0.000    117607.748     10756.629    118979.640     11231.388 
    -14020.000    2.983    2.985    0.000    0.000    117674.694     10756.629    119046.606     11231.388 
    -14000.000    6.749    6.753    0.000    0.000    117772.009     10756.629    119143.988     11231.388 
    -13980.000    6.861    6.867    0.000    0.000    117908.103     10756.629    119280.192     11231.388 
    -13960.000    3.019    3.020    0.000    0.000    118006.906     10756.629    119379.062     11231.388 
    -13940.000    6.633    6.637    0.000    0.000    118103.427     10756.629    119475.636     11231.388 
    -13920.000    6.329    6.334    0.000    0.000    118233.041     10756.629    119605.350     11231.388 
    -13900.000    5.913    5.913    0.000    0.000    118355.458     10756.629    119727.823     11231.388 
    -13880.000    5.413    5.417    0.000    0.000    118468.721     10756.629    119841.128     11231.388 
    -13860.000    3.167    3.177    0.000    0.000    118554.522     10756.629    119927.066     11231.388 
    -13840.000    3.360    3.372    0.000    0.000    118619.794     10756.629    119992.548     11231.388 
    -13820.000    2.985    2.996    0.000    0.000    118683.248     10756.629    120056.219     11231.388 
    -13800.000    3.353    3.382    0.000    0.000    118746.633     10756.629    120119.990     11231.388 
    -13780.000    3.322    3.340    0.000    0.000    118813.385     10756.629    120187.204     11231.388 
    -13760.000    3.706    3.736    0.000    0.000    118883.666     10756.629    120257.966     11231.388 
    -13740.000    3.971    3.991    0.000    0.000    118960.440     10756.629    120335.245     11231.388 
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    -13720.000    5.992    5.999    0.000    0.000    119060.074     10756.629    120435.145     11231.388 
    -13700.000    4.182    4.200    0.000    0.000    119161.817     10756.629    120537.130     11231.388 
    -13680.000    4.263    4.281    0.000    0.000    119246.267     10756.629    120621.936     11231.388 
    -13660.000    4.460    4.489    0.000    0.000    119333.498     10756.629    120709.631     11231.388 
    -13640.000    4.278    4.305    0.000    0.000    119420.877     10756.629    120797.564     11231.388 
    -13620.000    4.361    4.387    0.000    0.000    119507.264     10756.629    120884.482     11231.388 
    -13600.000    4.110    4.133    0.000    0.000    119591.973     10756.629    120969.681     11231.388 
    -13580.000    7.788    7.828    0.327    0.327    119710.954     10759.896    121089.289     11234.661 
    -13560.000    8.069    8.101    0.000    0.000    119869.528     10763.163    121248.580     11237.934 
    -13540.000    7.873    7.891    0.000    0.000    120028.948     10763.163    121408.497     11237.934 
    -13520.000    7.525    7.530    0.000    0.000    120182.920     10763.163    121562.705     11237.934 
    -13500.000    8.477    8.478    0.000    0.000    120342.934     10763.163    121722.790     11237.934 
    -13480.000    8.459    8.478    0.000    0.000    120512.296     10763.163    121892.355     11237.934 
    -13460.000    8.136    8.164    0.000    0.000    120678.247     10763.163    122058.773     11237.934 
    -13440.000    7.868    7.994    0.000    0.000    120838.289     10763.163    122220.349     11237.934 
    -13420.000    7.444    7.484    0.000    0.000    120991.413     10763.163    122375.131     11237.934 
    -13400.000    6.780    6.808    0.000    0.000    121133.651     10763.163    122518.052     11237.934 
    -13380.000    6.295    6.298    0.000    0.000    121264.402     10763.163    122649.111     11237.934 
    -13360.000    6.431    6.481    0.000    0.000    121391.668     10763.163    122776.900     11237.934 
    -13340.000    6.385    6.441    0.000    0.000    121519.836     10763.163    122906.122     11237.934 
    -13320.000    6.309    6.336    0.000    0.000    121646.778     10763.163    123033.892     11237.934 
    -13100.000    6.802    6.804    0.000    0.000    121646.778     10763.163    123033.892     11237.934 
    -13080.000    6.524    6.530    0.000    0.000    121780.036     10763.163    123167.239     11237.934 
    -13060.000    2.397    2.401    0.000    0.000    121869.249     10763.163    123256.556     11237.934 
    -13040.000    1.943    1.949    0.000    0.000    121912.647     10763.163    123300.055     11237.934 
    -13020.000    2.821    2.824    0.000    0.000    121960.282     10763.163    123347.781     11237.934 
    -13000.000    2.475    2.481    0.000    0.000    122013.240     10763.163    123400.836     11237.934 
    -12980.000    3.025    3.034    0.000    0.000    122068.237     10763.163    123455.994     11237.934 
    -12960.000    2.606    2.608    0.000    0.000    122124.543     10763.163    123512.422     11237.934 
    -12940.000    3.242    3.249    0.000    0.000    122183.027     10763.163    123570.994     11237.934 
    -12920.000    3.337    3.337    0.000    0.000    122248.817     10763.163    123636.853     11237.934 
    -12900.000    3.754    3.761    0.000    0.000    122319.719     10763.163    123707.837     11237.934 
    -12880.000    3.819    3.823    0.000    0.000    122395.442     10763.163    123783.685     11237.934 
    -12860.000    4.303    4.314    0.000    0.000    122476.659     10763.163    123865.056     11237.934 
    -12840.000    4.187    4.203    0.000    0.000    122561.557     10763.163    123950.227     11237.934 
    -12820.000   35.693   37.771    0.000    0.000    122960.356     10763.163    124369.975     11237.934 
    -12800.000   17.313   26.259    0.000    0.000    123490.417     10763.163    125010.283     11237.934 
    -12780.000    4.060    4.072    0.000    0.000    123704.147     10763.163    125313.597     11237.934 
    -12760.000    0.000    0.000    6.395    6.408    123744.747     10827.117    125354.316     11302.012 
    -12740.000    3.519    3.521    0.000    0.000    123779.935     10891.071    125389.530     11366.089 
    -12720.000    3.353    3.356    0.000    0.000    123848.650     10891.071    125458.305     11366.089 
    -12700.000   22.333   22.895    0.000    0.000    124105.511     10891.071    125720.822     11366.089 
    -12680.000    3.415    3.416    0.000    0.000    124362.990     10891.071    125983.941     11366.089 
    -12660.000   19.777   21.424    0.000    0.000    124594.904     10891.071    126232.344     11366.089 
    -12640.000    3.385    3.385    0.000    0.000    124826.521     10891.071    126480.434     11366.089 
    -12620.000    3.550    3.550    0.000    0.000    124895.868     10891.071    126549.788     11366.089 
    -12600.000    2.083    2.136   11.793   11.906    124952.198     11009.005    126606.649     11485.150 
    -12580.000    4.247    4.310    0.000    0.000    125015.497     11126.938    126671.103     11604.211 
    -12560.000    4.442    4.480    0.160    0.161    125102.390     11128.534    126758.994     11605.820 
    -12540.000    4.088    4.107    0.000    0.000    125187.694     11130.130    126844.859     11607.429 
    -12520.000    3.443    3.445    0.000    0.000    125262.999     11130.130    126920.378     11607.429 
    -12500.000    3.390    3.397    0.000    0.000    125331.321     11130.130    126988.799     11607.429 
    -12480.000    4.679    4.709    0.000    0.000    125412.008     11130.130    127069.858     11607.429 
    -12460.000    3.475    3.485    0.000    0.000    125493.549     11130.130    127151.793     11607.429 
    -12440.000    3.293    3.296    0.000    0.000    125561.234     11130.130    127219.603     11607.429 
    -12420.000    3.862    3.880    0.000    0.000    125632.785     11130.130    127291.368     11607.429 
    -12400.000    3.685    3.690    0.000    0.000    125708.247     11130.130    127367.066     11607.429 
    -12380.000    4.440    4.476    0.000    0.000    125789.491     11130.130    127448.725     11607.429 
    -12360.000    2.287    2.338    3.929    4.251    125856.758     11169.422    127516.867     11649.935 
    -12340.000    4.253    4.277    0.000    0.000    125922.155     11208.714    127583.016     11692.440 
    -12320.000    3.910    3.915    0.000    0.000    126003.786     11208.714    127664.934     11692.440 
    -12300.000    3.823    3.832    0.000    0.000    126081.116     11208.714    127742.401     11692.440 
    -12160.000    0.283    0.285    0.000    0.000    126081.116     11208.714    127742.401     11692.440 
    -12140.000    0.348    0.380    0.000    0.000    126087.416     11208.714    127749.052     11692.440 
    -12120.000    1.401    1.403    0.000    0.000    126104.905     11208.714    127766.879     11692.440 
    -12080.000    1.092    1.105    0.000    0.000    126104.905     11208.714    127766.879     11692.440 
    -12060.000    1.508    1.510    0.000    0.000    126130.907     11208.714    127793.032     11692.440 
    -12040.000    1.442    1.447    0.000    0.000    126160.403     11208.714    127822.607     11692.440 
    -12020.000    1.851    1.852    0.000    0.000    126193.334     11208.714    127855.597     11692.440 
    -12013.168    1.378    1.391    0.000    0.000    126204.365     11208.714    127866.676     11692.440 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2608.251 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   54.849   55.635    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   15.551   15.600    0.232    0.236       703.998         2.320       712.349         2.358 
        40.000   15.059   15.114    0.000    0.000      1010.103         4.640      1019.485         4.717 
        60.000   17.170   17.218    0.000    0.000      1332.398         4.640      1342.804         4.717 
        80.000   15.168   15.223    0.131    0.134      1655.776         5.949      1667.219         6.059 
       100.000   16.239   16.316    0.000    0.000      1969.843         7.257      1982.616         7.402 
       117.053   48.026   48.148    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       117.053    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       158.269    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       158.279    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       164.078    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       164.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       165.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       165.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       166.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       166.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       167.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       167.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       168.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       168.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       169.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       169.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 

       170.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       171.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       171.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       172.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       172.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       173.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       173.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       174.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       174.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       175.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       175.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       175.832    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       176.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       176.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       177.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       177.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       178.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       178.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       179.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       179.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       180.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       181.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       181.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       182.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       182.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       183.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       183.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       184.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       184.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       185.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       185.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       186.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       186.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       187.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       187.025    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       187.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       188.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       188.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       189.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       189.291    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       189.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       190.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       190.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       191.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       191.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       192.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       192.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       193.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       193.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       194.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       194.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       195.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       195.088    0.000    0.000    0.000    0.000      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       195.088   12.270   12.442    2.396    2.733      2517.797         7.257      2532.269         7.402 
       195.500   12.413   12.576    2.219    2.510      2522.882         8.208      2537.423         8.482 
       196.000   12.621   12.775    1.968    2.208      2529.140         9.255      2543.761         9.662 
       196.500   12.882   13.025    1.665    1.858      2535.516        10.163      2550.211        10.678 
       197.000   13.224   13.356    1.281    1.433      2542.043        10.900      2556.806        11.501 
       197.500   13.524   13.642    0.938    1.057      2548.730        11.455      2563.556        12.124 
       197.715   13.523   13.631    0.921    1.032      2551.638        11.654      2566.488        12.348 
       198.000   13.529   13.625    0.896    0.995      2555.492        11.913      2570.372        12.637 
       198.500   13.546   13.624    0.844    0.926      2562.261        12.348      2577.184        13.118 
       199.000   13.576   13.638    0.779    0.845      2569.042        12.754      2584.000        13.560 
       199.500   13.624   13.673    0.697    0.749      2575.842        13.123      2590.827        13.959 
       200.000   13.699   13.739    0.587    0.627      2582.673        13.444      2597.680        14.303 
       200.500   13.681   13.721    0.570    0.608      2589.517        13.733      2604.545        14.611 
       201.000   13.663   13.703    0.551    0.588      2596.354        14.014      2611.401        14.910 
       201.500   13.646   13.686    0.533    0.568      2603.181        14.285      2618.248        15.199 
       202.000   13.629   13.669    0.513    0.546      2610.000        14.546      2625.087        15.477 
       202.500   13.612   13.652    0.494    0.525      2616.810        14.798      2631.917        15.745 
       203.000   13.596   13.635    0.474    0.503      2623.612        15.040      2638.739        16.002 
       203.500   13.580   13.619    0.453    0.481      2630.406        15.271      2645.553        16.248 
       203.524   13.579   13.618    0.452    0.480      2630.732        15.282      2645.880        16.260 
       204.000   13.552   13.591    0.431    0.458      2637.189        15.493      2652.356        16.483 
       204.500   13.523   13.563    0.410    0.435      2643.958        15.703      2659.144        16.706 
       205.000   13.495   13.535    0.387    0.411      2650.712        15.902      2665.918        16.918 
       205.500   13.467   13.507    0.365    0.386      2657.453        16.090      2672.679        17.117 
       206.000   13.440   13.480    0.340    0.361      2664.180        16.266      2679.425        17.304 
       206.500   13.414   13.453    0.316    0.335      2670.893        16.430      2686.159        17.477 
       207.000   13.388   13.427    0.291    0.308      2677.594        16.582      2692.879        17.638 
       207.500   13.361   13.401    0.265    0.281      2684.281        16.721      2699.586        17.785 
       208.000   13.336   13.375    0.238    0.253      2690.955        16.847      2706.280        17.919 
       208.500   13.311   13.350    0.211    0.224      2697.617        16.959      2712.961        18.038 
       209.000   13.287   13.326    0.182    0.194      2704.266        17.057      2719.630        18.143 
       209.500   13.263   13.303    0.153    0.164      2710.904        17.141      2726.287        18.232 
       210.000   13.240   13.280    0.123    0.132      2717.530        17.210      2732.933        18.306 
       210.500   13.218   13.258    0.091    0.100      2724.144        17.264      2739.568        18.364 
       211.000   13.196   13.236    0.060    0.067      2730.748        17.301      2746.191        18.406 
       211.500   13.177   13.216    0.026    0.031      2737.341        17.323      2752.804        18.430 
       212.000   13.137   13.178    0.010    0.014      2743.920        17.332      2759.403        18.442 
       212.500   13.091   13.133    0.002    0.003      2750.477        17.335      2765.981        18.446 
       213.000   13.038   13.081    0.000    0.000      2757.009        17.336      2772.534        18.447 
       213.500   12.983   13.025    0.000    0.000      2763.514        17.336      2779.060        18.447 
       214.000   12.928   12.968    0.000    0.000      2769.992        17.336      2785.559        18.447 
       214.500   12.872   12.912    0.000    0.000      2776.442        17.336      2792.029        18.447 
       215.000   12.816   12.855    0.000    0.000      2782.865        17.336      2798.470        18.447 
       215.500   12.760   12.798    0.000    0.000      2789.259        17.336      2804.884        18.447 
       216.000   12.704   12.741    0.000    0.000      2795.625        17.336      2811.268        18.447 
       216.500   12.647   12.683    0.000    0.000      2801.963        17.336      2817.624        18.447 
       217.000   12.590   12.626    0.000    0.000      2808.272        17.336      2823.951        18.447 
       217.500   12.533   12.568    0.000    0.000      2814.553        17.336      2830.250        18.447 
       218.000   12.475   12.510    0.000    0.000      2820.805        17.336      2836.519        18.447 
       218.500   12.418   12.451    0.000    0.000      2827.028        17.336      2842.759        18.447 
       218.932   12.367   12.401    0.000    0.000      2832.382        17.336      2848.127        18.447 
       219.000   12.364   12.397    0.000    0.000      2833.223        17.336      2848.970        18.447 
       219.500   12.336   12.369    0.000    0.000      2839.398        17.336      2855.162        18.447 
       220.000   12.308   12.341    0.000    0.000      2845.559        17.336      2861.339        18.447 
       220.500   12.280   12.311    0.000    0.000      2851.706        17.336      2867.502        18.447 
       221.000   12.251   12.282    0.000    0.000      2857.838        17.336      2873.650        18.447 
       221.500   12.223   12.252    0.000    0.000      2863.957        17.336      2879.784        18.447 
       222.000   12.194   12.222    0.000    0.000      2870.061        17.336      2885.902        18.447 
       222.500   12.164   12.192    0.000    0.000      2876.150        17.336      2892.006        18.447 
       223.000   12.135   12.162    0.000    0.000      2882.225        17.336      2898.095        18.447 
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       223.500   12.105   12.131    0.000    0.000      2888.285        17.336      2904.168        18.447 
       224.000   12.075   12.100    0.000    0.000      2894.330        17.336      2910.226        18.447 
       224.500   12.045   12.069    0.000    0.000      2900.360        17.336      2916.268        18.447 
       225.000   12.014   12.038    0.000    0.000      2906.374        17.336      2922.295        18.447 
       225.500   11.983   12.006    0.000    0.000      2912.374        17.336      2928.306        18.447 
       226.000   11.952   11.975    0.000    0.000      2918.357        17.336      2934.301        18.447 
       226.500   11.920   11.943    0.000    0.000      2924.325        17.336      2940.281        18.447 
       227.000   11.889   11.910    0.000    0.000      2930.277        17.336      2946.244        18.447 
       227.500   11.857   11.878    0.000    0.000      2936.214        17.336      2952.191        18.447 
       227.778   11.839   11.860    0.000    0.000      2939.507        17.336      2955.490        18.447 
       228.000   11.836   11.856    0.000    0.000      2942.135        17.336      2958.123        18.447 
       228.500   11.828   11.849    0.000    0.000      2948.051        17.336      2964.049        18.447 
       229.000   11.821   11.841    0.000    0.000      2953.964        17.336      2969.972        18.447 
       229.500   11.813   11.833    0.000    0.000      2959.872        17.336      2975.890        18.447 
       230.000   11.805   11.825    0.000    0.000      2965.776        17.336      2981.805        18.447 
       230.500   11.797   11.816    0.000    0.000      2971.677        17.336      2987.715        18.447 
       231.000   11.788   11.807    0.000    0.000      2977.573        17.336      2993.621        18.447 
       231.500   11.779   11.798    0.000    0.000      2983.465        17.336      2999.522        18.447 
       232.000   11.770   11.789    0.000    0.000      2989.352        17.336      3005.419        18.447 
       232.500   11.760   11.780    0.000    0.000      2995.235        17.336      3011.311        18.447 
       233.000   11.751   11.770    0.000    0.000      3001.112        17.336      3017.199        18.447 
       233.500   11.741   11.760    0.000    0.000      3006.985        17.336      3023.081        18.447 
       234.000   11.731   11.750    0.000    0.000      3012.853        17.336      3028.959        18.447 
       234.500   11.720   11.739    0.000    0.000      3018.716        17.336      3034.831        18.447 
       235.000   11.709   11.729    0.000    0.000      3024.573        17.336      3040.698        18.447 
       235.500   11.698   11.718    0.000    0.000      3030.425        17.336      3046.559        18.447 
       236.000   11.687   11.707    0.000    0.000      3036.272        17.336      3052.416        18.447 
       236.500   11.675   11.695    0.000    0.000      3042.112        17.336      3058.266        18.447 
       237.000   11.664   11.684    0.000    0.000      3047.947        17.336      3064.111        18.447 
       237.500   11.652   11.672    0.000    0.000      3053.776        17.336      3069.950        18.447 
       238.000   11.639   11.660    0.000    0.000      3059.599        17.336      3075.783        18.447 
       238.500   11.627   11.648    0.000    0.000      3065.415        17.336      3081.610        18.447 
       238.918   11.616   11.637    0.000    0.000      3070.273        17.336      3086.476        18.447 
       239.000   11.616   11.637    0.000    0.000      3071.225        17.336      3087.431        18.447 
       239.500   11.614   11.636    0.000    0.000      3077.033        17.336      3093.249        18.447 
       240.000   11.612   11.634    0.000    0.000      3082.839        17.336      3099.066        18.447 
       240.500   11.610   11.631    0.000    0.000      3088.644        17.336      3104.883        18.447 
       241.000   11.607   11.628    0.000    0.000      3094.449        17.336      3110.698        18.447 
       241.500   11.604   11.625    0.000    0.000      3100.252        17.336      3116.511        18.447 
       242.000   11.601   11.621    0.000    0.000      3106.053        17.336      3122.322        18.447 
       242.500   11.598   11.617    0.000    0.000      3111.853        17.336      3128.132        18.447 
       243.000   11.594   11.613    0.000    0.000      3117.651        17.336      3133.940        18.447 
       243.500   11.591   11.609    0.000    0.000      3123.447        17.336      3139.745        18.447 
       244.000   11.587   11.604    0.000    0.000      3129.242        17.336      3145.548        18.447 
       244.500   11.582   11.599    0.000    0.000      3135.034        17.336      3151.349        18.447 
       245.000   11.578   11.594    0.000    0.000      3140.824        17.336      3157.148        18.447 
       245.500   11.573   11.589    0.000    0.000      3146.611        17.336      3162.943        18.447 
       245.629   11.571   11.587    0.000    0.000      3148.104        17.336      3164.438        18.447 
       246.590   11.571   11.586    0.000    0.000      3159.224        17.336      3175.573        18.447 
       247.000   11.568   11.583    0.000    0.000      3163.967        17.336      3180.323        18.447 
       247.500   11.564   11.579    0.000    0.000      3169.750        17.336      3186.113        18.447 
       248.000   11.560   11.574    0.000    0.000      3175.531        17.336      3191.901        18.447 
       248.500   11.556   11.570    0.000    0.000      3181.310        17.336      3197.687        18.447 
       249.000   11.552   11.565    0.000    0.000      3187.087        17.336      3203.471        18.447 
       249.500   11.547   11.560    0.000    0.000      3192.862        17.336      3209.252        18.447 
       249.528   11.547   11.560    0.000    0.000      3193.185        17.336      3209.576        18.447 
       260.000   11.507   11.516    0.000    0.000      3313.895        17.336      3330.398        18.447 
       260.689   12.927   12.943    0.353    0.355      3322.312        17.457      3338.824        18.569 
       260.694   12.927   12.943    0.353    0.355      3322.377        17.459      3338.889        18.571 
       260.699   22.421   22.439    0.353    0.355      3322.465        17.461      3338.977        18.573 
       260.700   23.044   23.062    0.353    0.355      3322.488        17.461      3339.000        18.573 
       280.000   18.527   18.572    1.124    1.147      3723.645        31.714      3740.772        33.071 
       300.000   20.784   20.797    2.658    2.766      4116.755        69.530      4134.465        72.199 
       320.000   21.106   21.275    7.349    8.448      4535.659       169.598      4555.183       184.338 
       340.000   20.228   20.280    5.824    6.428      4949.004       301.330      4970.729       333.102 
       360.000   21.489   21.570    2.087    2.242      5366.175       380.443      5389.221       419.804 
       380.000   21.676   21.762    2.543    2.794      5797.819       426.744      5822.543       470.166 
       400.000   22.076   22.159    1.566    1.755      6235.331       467.832      6261.759       515.653 
       420.000   20.731   20.746    0.000    0.000      6663.395       483.493      6690.810       533.198 
       423.886   20.740   20.753    0.000    0.000      6743.973       483.493      6771.442       533.198 
       423.896   15.344   15.356    0.000    0.000      6744.154       483.493      6771.622       533.198 
       425.749   15.383   15.395    0.000    0.000      6772.623       483.493      6800.113       533.198 
       426.000   15.404   15.415    0.000    0.000      6776.486       483.493      6803.980       533.198 
       426.500   15.444   15.455    0.000    0.000      6784.198       483.493      6811.697       533.198 
       427.000   15.485   15.496    0.000    0.000      6791.931       483.493      6819.435       533.198 
       427.500   15.526   15.536    0.000    0.000      6799.683       483.493      6827.193       533.198 
       428.000   15.567   15.577    0.000    0.000      6807.457       483.493      6834.971       533.198 
       428.500   15.607   15.617    0.000    0.000      6815.250       483.493      6842.770       533.198 
       429.000   15.648   15.658    0.000    0.000      6823.064       483.493      6850.589       533.198 
       429.500   15.689   15.699    0.000    0.000      6830.898       483.493      6858.428       533.198 
       430.000   15.730   15.739    0.000    0.000      6838.753       483.493      6866.287       533.198 
       430.500   15.771   15.780    0.000    0.000      6846.628       483.493      6874.167       533.198 
       431.000   15.811   15.821    0.000    0.000      6854.523       483.493      6882.067       533.198 
       431.500   15.852   15.862    0.000    0.000      6862.439       483.493      6889.988       533.198 
       432.000   15.893   15.903    0.000    0.000      6870.375       483.493      6897.929       533.198 
       432.500   15.934   15.943    0.000    0.000      6878.332       483.493      6905.891       533.198 
       433.000   15.975   15.984    0.000    0.000      6886.309       483.493      6913.873       533.198 
       433.500   16.016   16.025    0.000    0.000      6894.307       483.493      6921.875       533.198 
       434.000   16.057   16.066    0.000    0.000      6902.325       483.493      6929.898       533.198 
       434.500   16.098   16.108    0.000    0.000      6910.364       483.493      6937.942       533.198 
       435.000   16.139   16.149    0.000    0.000      6918.423       483.493      6946.006       533.198 
       435.500   16.180   16.190    0.000    0.000      6926.503       483.493      6954.090       533.198 
       436.000   16.221   16.231    0.000    0.000      6934.603       483.493      6962.195       533.198 
       436.500   16.264   16.274    0.000    0.000      6942.725       483.493      6970.322       533.198 
       437.000   16.306   16.316    0.000    0.000      6950.867       483.493      6978.469       533.198 
       437.500   16.349   16.359    0.000    0.000      6959.031       483.493      6986.638       533.198 
       438.000   16.392   16.402    0.000    0.000      6967.216       483.493      6994.828       533.198 
       438.500   16.434   16.444    0.000    0.000      6975.422       483.493      7003.040       533.198 
       439.000   16.476   16.487    0.000    0.000      6983.650       483.493      7011.273       533.198 
       439.500   16.519   16.530    0.000    0.000      6991.899       483.493      7019.527       533.198 
       440.000   16.562   16.573    0.000    0.000      7000.169       483.493      7027.803       533.198 
       440.500   16.591   16.602    0.000    0.000      7008.457       483.493      7036.097       533.198 
       441.000   16.620   16.631    0.000    0.000      7016.760       483.493      7044.405       533.198 
       441.500   16.649   16.659    0.000    0.000      7025.078       483.493      7052.727       533.198 
       442.000   16.678   16.687    0.000    0.000      7033.409       483.493      7061.064       533.198 
       442.500   16.706   16.715    0.000    0.000      7041.755       483.493      7069.414       533.198 
       443.000   16.735   16.743    0.000    0.000      7050.115       483.493      7077.779       533.198 
       443.500   16.762   16.771    0.000    0.000      7058.490       483.493      7086.157       533.198 
       444.000   16.791   16.798    0.000    0.000      7066.878       483.493      7094.550       533.198 
       444.500   16.818   16.826    0.000    0.000      7075.280       483.493      7102.956       533.198 
       445.000   16.846   16.853    0.000    0.000      7083.696       483.493      7111.375       533.198 
       445.500   16.873   16.880    0.000    0.000      7092.126       483.493      7119.808       533.198 
       445.674   16.882   16.889    0.000    0.000      7095.062       483.493      7122.746       533.198 
       446.000   16.975   16.982    0.000    0.000      7100.581       483.493      7128.267       533.198 

       446.500   17.117   17.124    0.000    0.000      7109.104       483.493      7136.794       533.198 
       447.000   17.259   17.265    0.000    0.000      7117.698       483.493      7145.391       533.198 
       447.500   17.401   17.407    0.000    0.000      7126.364       483.493      7154.059       533.198 
       448.000   17.542   17.548    0.000    0.000      7135.099       483.493      7162.798       533.198 
       448.500   17.684   17.689    0.000    0.000      7143.906       483.493      7171.607       533.198 
       449.000   17.825   17.830    0.000    0.000      7152.783       483.493      7180.487       533.198 
       449.358   17.925   17.930    0.000    0.000      7159.182       483.493      7186.888       533.198 
       449.500   19.102   19.128    0.000    0.000      7161.811       483.493      7189.519       533.198 
       450.000   19.463   19.487    0.000    0.000      7171.452       483.493      7199.173       533.198 
       450.500   19.823   19.847    0.000    0.000      7181.274       483.493      7209.006       533.198 
       451.000   20.183   20.206    0.000    0.000      7191.276       483.493      7219.020       533.198 
       451.500   20.543   20.565    0.000    0.000      7201.457       483.493      7229.213       533.198 
       452.000   20.902   20.924    0.000    0.000      7211.818       483.493      7239.585       533.198 
       452.500   21.261   21.282    0.000    0.000      7222.359       483.493      7250.136       533.198 
       453.000   21.619   21.641    0.000    0.000      7233.079       483.493      7260.867       533.198 
       453.316   21.818   21.839    0.000    0.000      7239.942       483.493      7267.737       533.198 
       455.904   21.804   21.822    0.000    0.000      7296.389       483.493      7324.234       533.198 
       455.914   21.803   21.822    0.000    0.000      7296.607       483.493      7324.452       533.198 
       460.000   21.782   21.797    0.000    0.000      7385.652       483.493      7413.566       533.198 
       480.000   21.964   22.017    0.083    0.086      7823.109       484.324      7851.702       534.058 
       500.000   23.148   23.160    0.000    0.000      8274.225       485.155      8303.465       534.918 
       510.000   21.415   21.425    0.000    0.000      8497.039       485.155      8526.391       534.918 
       510.000   20.252   20.262    0.000    0.000      8497.039       485.155      8526.391       534.918 
       520.000   21.551   21.572    0.000    0.000      8706.057       485.155      8735.563       534.918 
       540.000   21.464   21.490    0.000    0.000      9136.207       485.155      9166.187       534.918 
       546.151   21.440   21.456    0.000    0.000      9268.157       485.155      9298.270       534.918 
       560.000   22.244   22.253    0.000    0.000      9570.648       485.155      9600.933       534.918 
       580.000   17.743   17.757    0.649    0.650      9970.527       491.649     10001.027       541.413 
       596.151   14.478   14.506    2.447    2.447     10230.726       516.652     10261.562       566.418 
       598.037   14.322   14.355    2.598    2.598     10257.885       521.408     10288.778       571.175 
       598.047   11.652   11.683    2.598    2.598     10258.015       521.434     10288.908       571.201 
       600.000   11.508   11.545    2.744    2.745     10280.630       526.652     10311.590       576.418 
       612.000   11.615   11.629    2.635    2.635     10419.368       558.928     10450.630       608.698 
       612.500   11.628   11.641    2.622    2.623     10425.179       560.242     10456.447       610.013 
       613.000   11.640   11.653    2.610    2.611     10430.996       561.550     10462.271       611.321 
       613.500   11.655   11.668    2.595    2.596     10436.820       562.852     10468.101       612.623 
       614.000   11.671   11.683    2.580    2.581     10442.652       564.146     10473.939       613.917 
       614.500   11.684   11.696    2.567    2.568     10448.490       565.432     10479.783       615.204 
       615.000   11.698   11.710    2.553    2.553     10454.336       566.712     10485.635       616.485 
       615.500   11.715   11.727    2.536    2.536     10460.189       567.984     10491.494       617.757 
       616.000   11.731   11.743    2.520    2.521     10466.051       569.248     10497.361       619.021 
       616.500   11.748   11.760    2.503    2.504     10471.920       570.504     10503.237       620.277 
       617.000   11.763   11.775    2.488    2.489     10477.798       571.752     10509.121       621.526 
       617.500   11.778   11.790    2.472    2.473     10483.683       572.991     10515.012       622.766 
       618.000   11.796   11.808    2.454    2.456     10489.577       574.223     10520.912       623.998 
       618.500   11.813   11.826    2.437    2.438     10495.479       575.446     10526.820       625.222 
       619.000   11.832   11.845    2.418    2.420     10501.390       576.660     10532.738       626.436 
       619.500   11.853   11.866    2.400    2.401     10507.311       577.865     10538.666       627.642 
       620.000   11.848   11.862    2.407    2.409     10513.236       579.066     10544.598       628.844 
       620.500   11.806   11.820    2.452    2.454     10519.150       580.281     10550.518       630.060 
       621.000   11.766   11.779    2.495    2.497     10525.043       581.518     10556.418       631.297 
       621.500   11.725   11.737    2.539    2.541     10530.916       582.777     10562.297       632.557 
       622.000   11.685   11.698    2.581    2.583     10536.768       584.057     10568.156       633.837 
       622.500   11.646   11.658    2.623    2.625     10542.601       585.358     10573.995       635.139 
       623.000   11.608   11.619    2.664    2.666     10548.415       586.680     10579.814       636.462 
       623.500   11.570   11.581    2.705    2.706     10554.209       588.022     10585.614       637.805 
       624.000   11.536   11.546    2.742    2.744     10559.986       589.383     10591.396       639.167 
       624.500   11.500   11.510    2.780    2.782     10565.744       590.764     10597.160       640.549 
       625.000   11.465   11.475    2.817    2.819     10571.486       592.163     10602.906       641.949 
       625.290   11.444   11.454    2.840    2.842     10574.807       592.984     10606.231       642.770 
       625.500   11.459   11.469    2.857    2.859     10577.212       593.582     10608.638       643.369 
       626.000   11.501   11.510    2.890    2.892     10582.952       595.019     10614.383       644.807 
       626.500   11.538   11.547    2.929    2.931     10588.712       596.473     10620.147       646.262 
       627.000   11.580   11.589    2.962    2.965     10594.491       597.946     10625.931       647.736 
       627.500   11.622   11.631    2.995    2.998     10600.292       599.436     10631.736       649.227 
       628.000   11.665   11.674    3.028    3.030     10606.114       600.941     10637.562       650.734 
       628.500   11.707   11.716    3.061    3.063     10611.957       602.464     10643.410       652.257 
       629.000   11.750   11.758    3.094    3.097     10617.821       604.002     10649.278       653.797 
       629.500   11.797   11.805    3.122    3.125     10623.708       605.556     10655.169       655.353 
       630.000   11.841   11.849    3.154    3.156     10629.617       607.125     10661.083       656.923 
       630.500   11.886   11.894    3.183    3.186     10635.549       608.710     10667.019       658.509 
       631.000   11.935   11.943    3.210    3.214     10641.504       610.308     10672.978       660.109 
       631.500   11.981   11.989    3.239    3.243     10647.483       611.920     10678.961       661.723 
       632.000   12.029   12.037    3.267    3.270     10653.485       613.547     10684.967       663.351 
       632.500   12.079   12.087    3.292    3.295     10659.513       615.187     10690.999       664.992 
       633.000   12.129   12.137    3.317    3.321     10665.565       616.839     10697.055       666.646 
       633.500   12.178   12.186    3.344    3.348     10671.641       618.504     10703.135       668.313 
       634.000   12.228   12.236    3.369    3.373     10677.743       620.183     10709.241       669.994 
       634.500   12.280   12.288    3.393    3.397     10683.870       621.873     10715.372       671.686 
       635.000   12.333   12.341    3.415    3.419     10690.023       623.575     10721.529       673.390 
       635.013   12.334   12.343    3.416    3.420     10690.183       623.619     10721.690       673.434 
       635.500   12.387   12.396    3.437    3.442     10696.203       625.288     10727.713       675.105 
       636.000   12.445   12.453    3.457    3.461     10702.411       627.012     10733.926       676.831 
       636.500   12.500   12.508    3.479    3.483     10708.647       628.746     10740.166       678.567 
       637.000   12.556   12.565    3.499    3.503     10714.911       630.490     10746.434       680.313 
       637.500   12.614   12.623    3.518    3.522     10721.204       632.244     10752.731       682.070 
       638.000   12.671   12.680    3.538    3.543     10727.525       634.008     10759.057       683.836 
       638.500   12.731   12.741    3.554    3.559     10733.876       635.781     10765.412       685.612 
       639.000   12.791   12.801    3.571    3.576     10740.256       637.562     10771.798       687.395 
       639.500   12.851   12.861    3.588    3.594     10746.667       639.352     10778.213       689.188 
       640.000   12.913   12.923    3.603    3.609     10753.108       641.150     10784.659       690.989 
       640.500   12.964   12.974    3.630    3.635     10759.577       642.958     10791.134       692.800 
       641.000   13.016   13.026    3.654    3.660     10766.072       644.779     10797.634       694.623 
       641.500   13.066   13.076    3.682    3.687     10772.592       646.613     10804.159       696.460 
       642.000   13.112   13.122    3.712    3.718     10779.137       648.462     10810.708       698.311 
       642.163   13.127   13.137    3.723    3.728     10781.275       649.068     10812.848       698.918 
       642.500   13.196   13.206    3.743    3.748     10785.711       650.326     10817.287       700.178 
       643.000   13.298   13.307    3.775    3.780     10792.334       652.205     10823.915       702.060 
       643.316   13.364   13.374    3.793    3.798     10796.547       653.401     10828.131       703.257 
       645.110   13.442   13.451    3.924    3.929     10820.591       660.323     10852.192       710.188 
       645.120   13.441   13.450    3.925    3.930     10820.725       660.362     10852.327       710.227 
       660.000   10.240   10.243    7.335    7.347     10996.909       744.132     11028.604       794.124 
       680.000   11.052   11.057    6.585    6.585     11209.826       883.329     11241.601       933.442 
       700.000    4.853    4.857   13.036   13.046     11368.876      1079.535     11400.737      1129.758 
       705.348    5.753    5.758   12.196   12.206     11397.237      1147.004     11429.121      1197.283 
       705.353    5.756    5.761   12.193   12.203     11397.266      1147.064     11429.150      1197.344 
       705.354    5.752    5.756    4.999    5.007     11397.272      1147.073     11429.156      1197.353 
       705.358    5.757    5.762    4.994    5.002     11397.295      1147.093     11429.179      1197.373 
       720.000    8.285    8.302    2.714    2.718     11500.090      1203.518     11532.140      1253.891 
       731.644    9.756    9.766    1.721    1.723     11605.120      1229.339     11637.331      1279.749 
       732.000    9.898    9.908    1.607    1.609     11608.619      1229.932     11640.833      1280.342 
       732.500   10.257   10.267    1.287    1.289     11613.657      1230.656     11645.877      1281.067 
       733.000   10.686   10.696    0.898    0.899     11618.893      1231.202     11651.118      1281.614 
       733.500   11.269   11.280    0.356    0.356     11624.382      1231.515     11656.612      1281.928 
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       734.000   11.641   11.652    0.024    0.024     11630.109      1231.610     11662.345      1282.023 
       734.500   11.694   11.706    0.012    0.012     11635.943      1231.619     11668.184      1282.032 
       735.000   11.747   11.759    0.000    0.000     11641.803      1231.622     11674.051      1282.035 
       735.500   11.789   11.801    0.000    0.000     11647.687      1231.622     11679.941      1282.035 
       736.000   11.831   11.844    0.000    0.000     11653.592      1231.622     11685.852      1282.035 
       736.500   11.874   11.886    0.000    0.000     11659.519      1231.622     11691.784      1282.035 
       737.000   11.917   11.930    0.000    0.000     11665.466      1231.622     11697.738      1282.035 
       737.500   11.960   11.973    0.000    0.000     11671.435      1231.622     11703.714      1282.035 
       738.000   12.002   12.016    0.001    0.001     11677.426      1231.623     11709.712      1282.035 
       738.500   12.040   12.054    0.008    0.008     11683.437      1231.625     11715.729      1282.038 
       739.000   12.075   12.090    0.018    0.018     11689.465      1231.632     11721.765      1282.044 
       739.500   12.108   12.123    0.030    0.030     11695.511      1231.643     11727.818      1282.056 
       739.965   12.136   12.152    0.043    0.044     11701.148      1231.660     11733.462      1282.073 
       740.000   12.139   12.155    0.043    0.044     11701.573      1231.662     11733.887      1282.075 
       740.500   12.172   12.187    0.047    0.047     11707.650      1231.684     11739.973      1282.097 
       741.000   12.205   12.220    0.051    0.051     11713.745      1231.709     11746.075      1282.122 
       741.500   12.294   12.309    0.000    0.000     11719.869      1231.722     11752.207      1282.135 
       742.000   12.332   12.346    0.000    0.000     11726.026      1231.722     11758.370      1282.135 
       742.500   12.370   12.384    0.000    0.000     11732.201      1231.722     11764.553      1282.135 
       743.000   12.409   12.423    0.000    0.000     11738.396      1231.722     11770.755      1282.135 
       743.500   12.448   12.462    0.000    0.000     11744.610      1231.722     11776.976      1282.135 
       744.000   12.487   12.501    0.000    0.000     11750.844      1231.722     11783.216      1282.135 
       744.500   12.527   12.541    0.000    0.000     11757.097      1231.722     11789.477      1282.135 
       745.000   12.568   12.581    0.000    0.000     11763.371      1231.722     11795.757      1282.135 
       745.500   12.608   12.621    0.000    0.000     11769.665      1231.722     11802.058      1282.135 
       746.000   12.649   12.662    0.000    0.000     11775.979      1231.722     11808.378      1282.135 
       746.500   12.691   12.704    0.000    0.000     11782.315      1231.722     11814.720      1282.135 
       747.000   12.733   12.746    0.000    0.000     11788.670      1231.722     11821.082      1282.135 
       747.500   12.775   12.788    0.000    0.000     11795.047      1231.722     11827.466      1282.135 
       748.000   12.818   12.831    0.000    0.000     11801.446      1231.722     11833.870      1282.135 
       748.033   12.821   12.834    0.000    0.000     11801.869      1231.722     11834.294      1282.135 
       748.500   12.860   12.873    0.000    0.000     11807.865      1231.722     11840.296      1282.135 
       749.000   12.902   12.915    0.000    0.000     11814.305      1231.722     11846.743      1282.135 
       749.500   12.944   12.957    0.000    0.000     11820.767      1231.722     11853.211      1282.135 
       750.000   12.987   13.000    0.000    0.000     11827.250      1231.722     11859.700      1282.135 
       750.500   13.030   13.044    0.000    0.000     11833.754      1231.722     11866.211      1282.135 
       751.000   13.043   13.057    0.030    0.030     11840.272      1231.729     11872.737      1282.142 
       751.500   13.045   13.059    0.073    0.073     11846.794      1231.755     11879.266      1282.168 
       752.000   13.055   13.069    0.107    0.108     11853.319      1231.800     11885.797      1282.213 
       752.500   13.065   13.079    0.142    0.142     11859.849      1231.862     11892.335      1282.276 
       753.000   13.084   13.098    0.168    0.169     11866.387      1231.940     11898.879      1282.354 
       753.500   13.107   13.122    0.190    0.191     11872.934      1232.029     11905.434      1282.444 
       754.000   13.130   13.145    0.213    0.215     11879.494      1232.130     11912.001      1282.545 
       754.500   13.160   13.175    0.230    0.232     11886.066      1232.241     11918.581      1282.657 
       755.000   13.191   13.206    0.246    0.248     11892.654      1232.360     11925.176      1282.777 
       755.500   13.221   13.237    0.263    0.265     11899.257      1232.487     11931.787      1282.905 
       756.000   13.258   13.274    0.274    0.276     11905.877      1232.622     11938.414      1283.040 
       756.500   13.293   13.310    0.286    0.289     11912.515      1232.762     11945.060      1283.181 
       757.000   13.335   13.351    0.293    0.296     11919.172      1232.907     11951.726      1283.327 
       757.500   13.375   13.393    0.301    0.304     11925.849      1233.055     11958.412      1283.477 
       758.000   13.419   13.436    0.307    0.310     11932.547      1233.208     11965.119      1283.631 
       758.247   13.438   13.456    0.313    0.316     11935.864      1233.284     11968.440      1283.708 
       758.500   13.454   13.472    0.316    0.319     11939.266      1233.364     11971.847      1283.789 
       759.000   13.490   13.509    0.320    0.323     11946.002      1233.523     11978.592      1283.949 
       759.500   13.524   13.544    0.326    0.329     11952.756      1233.684     11985.355      1284.112 
       760.000   13.561   13.582    0.329    0.333     11959.527      1233.848     11992.137      1284.278 
       760.000   17.231   17.252    0.329    0.333     11959.527      1233.848     11992.137      1284.278 
       760.500   17.268   17.288    0.325    0.329     11968.152      1234.011     12000.772      1284.443 
       761.000   17.305   17.324    0.322    0.325     11976.795      1234.173     12009.425      1284.607 
       761.500   17.344   17.362    0.317    0.320     11985.457      1234.332     12018.096      1284.768 
       762.000   17.383   17.401    0.312    0.315     11994.139      1234.490     12026.787      1284.927 
       762.500   17.423   17.439    0.307    0.310     12002.841      1234.644     12035.497      1285.083 
       763.000   17.465   17.481    0.300    0.303     12011.563      1234.796     12044.227      1285.236 
       763.064   17.470   17.486    0.299    0.302     12012.681      1234.815     12045.346      1285.256 
       763.500   17.524   17.540    0.292    0.295     12020.309      1234.944     12052.982      1285.386 
       764.000   17.584   17.598    0.287    0.289     12029.086      1235.089     12061.767      1285.532 
       764.500   17.648   17.662    0.276    0.279     12037.894      1235.230     12070.582      1285.674 
       765.000   17.710   17.724    0.269    0.271     12046.734      1235.366     12079.428      1285.811 
       765.500   17.776   17.789    0.259    0.261     12055.606      1235.498     12088.307      1285.944 
       765.585   17.788   17.801    0.256    0.258     12057.117      1235.520     12089.819      1285.966 
       769.616   17.998   18.008    0.144    0.145     12129.242      1236.326     12161.991      1286.778 
       769.626   17.999   18.009    0.143    0.144     12129.422      1236.327     12162.171      1286.779 
       780.000   17.653   17.662    0.511    0.511     12314.348      1239.719     12347.193      1290.177 
       800.000   14.746   14.764    0.956    0.960     12638.341      1254.382     12671.447      1304.894 
       820.000   18.852   18.893    0.106    0.106     12974.322      1264.999     13008.017      1315.559 
       840.000   19.055   19.138    0.000    0.000     13353.392      1266.060     13388.337      1316.621 
       860.000   11.568   11.627    4.405    4.405     13659.626      1310.111     13695.993      1360.672 
       880.000    7.487    7.494    9.177    9.191     13850.181      1445.927     13887.201      1496.628 
       900.000    8.497    8.521    8.417    8.462     14010.021      1621.859     14047.344      1673.151 
       914.941    4.342    4.359   12.342   12.380     14105.935      1776.934     14143.561      1828.849 
       914.951    4.343    4.360   12.341   12.379     14105.979      1777.057     14143.605      1828.973 
       920.000    4.129    4.146   12.481   12.527     14127.367      1839.720     14165.078      1891.848 
       920.491    4.113    4.129   12.357   12.401     14129.390      1845.818     14167.110      1897.968 
       920.500    4.114    4.130   12.353   12.397     14129.427      1845.929     14167.147      1898.079 
       921.000    4.102    4.118   12.179   12.221     14131.481      1852.062     14169.209      1904.233 
       921.500    4.085    4.101   12.011   12.051     14133.528      1858.110     14171.264      1910.301 
       922.000    4.073    4.089   11.839   11.877     14135.568      1864.072     14173.311      1916.283 
       922.406    4.071    4.088   11.691   11.727     14137.221      1868.849     14174.971      1921.075 
       922.500    4.070    4.086   11.670   11.705     14137.604      1869.947     14175.356      1922.176 
       923.000    4.068    4.085   11.548   11.581     14139.638      1875.751     14177.398      1927.998 
       923.500    4.112    4.128   11.381   11.413     14141.683      1881.483     14179.452      1933.746 
       924.000    4.150    4.166   11.220   11.251     14143.748      1887.134     14181.525      1939.412 
       924.500    4.180    4.194   11.068   11.098     14145.831      1892.706     14183.615      1945.000 
       925.000    4.199    4.213   10.924   10.954     14147.926      1898.204     14185.717      1950.513 
       925.500    4.211    4.226   10.787   10.816     14150.028      1903.631     14187.827      1955.955 
       926.000    4.224    4.239   10.650   10.679     14152.137      1908.991     14189.943      1961.329 
       926.500    4.230    4.244   10.521   10.549     14154.250      1914.284     14192.063      1966.636 
       927.000    4.234    4.249   10.394   10.421     14156.366      1919.512     14194.187      1971.878 
       927.175    4.234    4.249   10.351   10.378     14157.107      1921.328     14194.930      1973.698 
       927.500    4.233    4.248   10.281   10.308     14158.483      1924.681     14196.311      1977.060 
       928.000    4.233    4.248   10.174   10.200     14160.599      1929.794     14198.435      1982.187 
       928.500    4.229    4.245   10.070   10.096     14162.715      1934.855     14200.559      1987.260 
       929.000    4.223    4.239    9.969    9.994     14164.828      1939.865     14202.680      1992.283 
       929.500    4.218    4.234    9.868    9.893     14166.939      1944.824     14204.798      1997.255 
       930.000    4.207    4.223    9.774    9.797     14169.045      1949.735     14206.912      2002.177 
       930.500    4.196    4.212    9.680    9.703     14171.145      1954.598     14209.021      2007.052 
       931.000    4.181    4.199    9.589    9.611     14173.240      1959.415     14211.124      2011.881 
       931.500    4.169    4.186    9.498    9.519     14175.327      1964.187     14213.220      2016.664 
       932.000    4.153    4.171    9.410    9.431     14177.408      1968.914     14215.309      2021.401 
       932.500    4.136    4.154    9.325    9.344     14179.480      1973.598     14217.390      2026.095 
       932.804    4.126    4.144    9.272    9.291     14180.736      1976.424     14218.652      2028.927 
       933.000    4.115    4.134    9.265    9.283     14181.543      1978.241     14219.463      2030.747 
       933.500    4.098    4.117    9.238    9.256     14183.597      1982.867     14221.526      2035.382 
       934.000    4.076    4.096    9.215    9.233     14185.640      1987.480     14223.579      2040.004 

       934.500    4.054    4.074    9.194    9.210     14187.672      1992.082     14225.622      2044.615 
       935.000    4.028    4.049    9.176    9.192     14189.693      1996.675     14227.653      2049.216 
       935.500    4.008    4.030    9.153    9.168     14191.702      2001.257     14229.673      2053.806 
       936.000    4.012    4.035    9.106    9.122     14193.707      2005.822     14231.689      2058.378 
       936.500    4.024    4.047    9.053    9.069     14195.716      2010.362     14233.710      2062.926 
       937.000    4.029    4.052    9.007    9.022     14197.729      2014.877     14235.734      2067.449 
       937.482    4.033    4.057    8.963    8.978     14199.672      2019.207     14237.688      2071.787 
       940.000    3.998    4.024    8.913    8.928     14209.783      2041.714     14247.862      2094.331 
       940.343    4.105    4.131    8.793    8.808     14211.173      2044.751     14249.261      2097.373 
       940.348    4.103    4.128    8.795    8.810     14211.193      2044.795     14249.282      2097.417 
       940.349    4.101    4.127   16.749   16.817     14211.197      2044.808     14249.286      2097.430 
       940.353    4.106    4.132   16.744   16.812     14211.214      2044.875     14249.302      2097.497 
       960.000    6.840    6.874   12.123   12.197     14318.742      2328.448     14357.421      2382.471 
       980.000   16.503   16.581    0.000    0.000     14552.165      2449.678     14591.970      2504.445 
      1000.000   14.752   14.778    0.000    0.000     14864.715      2449.678     14905.562      2504.445 
      1000.326   14.748   14.775    0.000    0.000     14869.523      2449.678     14910.379      2504.445 
      1020.000   14.310   14.468    6.258    7.393     15155.371      2511.233     15198.041      2577.169 
      1020.321   14.312   14.471    6.048    7.140     15159.965      2513.208     15202.686      2579.501 
      1020.326   14.312   14.471    6.046    7.137     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1020.326    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1020.331    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1030.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1030.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1031.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1031.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1032.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1032.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1033.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1033.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1034.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1034.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1035.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1035.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1036.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1036.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1037.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1037.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1038.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1038.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1039.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1039.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1040.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1041.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1041.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1042.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1042.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1043.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1043.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1044.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1044.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1045.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1045.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1046.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1046.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1047.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1047.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1048.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1048.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1049.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1049.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1050.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1050.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1051.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1051.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1052.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1052.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1053.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1053.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1054.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1054.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1055.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1055.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1056.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1056.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1057.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1057.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1058.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1058.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1059.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1059.500    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1060.326    0.000    0.000    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1060.326   17.035   17.132    0.000    0.000     15160.037      2513.239     15202.758      2579.537 
      1060.500   17.094   17.190    0.000    0.000     15163.006      2513.239     15205.744      2579.537 
      1061.000   17.128   17.222    0.000    0.000     15171.561      2513.239     15214.347      2579.537 
      1061.500   17.163   17.255    0.000    0.000     15180.134      2513.239     15222.967      2579.537 
      1062.000   17.198   17.289    0.000    0.000     15188.724      2513.239     15231.603      2579.537 
      1062.500   17.236   17.325    0.000    0.000     15197.333      2513.239     15240.257      2579.537 
      1063.000   17.274   17.361    0.000    0.000     15205.960      2513.239     15248.928      2579.537 
      1063.500   17.313   17.398    0.000    0.000     15214.607      2513.239     15257.618      2579.537 
      1064.000   17.354   17.437    0.000    0.000     15223.274      2513.239     15266.327      2579.537 
      1064.500   17.396   17.477    0.000    0.000     15231.961      2513.239     15275.055      2579.537 
      1065.000   17.440   17.519    0.000    0.000     15240.670      2513.239     15283.804      2579.537 
      1065.500   17.485   17.562    0.000    0.000     15249.401      2513.239     15292.574      2579.537 
      1066.000   17.532   17.607    0.000    0.000     15258.156      2513.239     15301.367      2579.537 
      1066.500   17.580   17.653    0.000    0.000     15266.934      2513.239     15310.181      2579.537 
      1067.000   17.624   17.694    0.000    0.000     15275.735      2513.239     15319.018      2579.537 
      1067.500   16.463   16.526    0.000    0.000     15284.257      2513.239     15327.573      2579.537 
      1068.000   16.652   16.713    0.000    0.000     15292.535      2513.239     15335.883      2579.537 
      1068.500   16.849   16.907    0.000    0.000     15300.911      2513.239     15344.288      2579.537 
      1069.000   16.981   17.036    0.000    0.000     15309.368      2513.239     15352.774      2579.537 
      1069.500   17.084   17.136    0.000    0.000     15317.884      2513.239     15361.317      2579.537 
      1070.000   17.173   17.223    0.000    0.000     15326.448      2513.239     15369.907      2579.537 
      1070.500   17.261   17.308    0.000    0.000     15335.057      2513.239     15378.540      2579.537 
      1071.000   17.347   17.391    0.000    0.000     15343.709      2513.239     15387.214      2579.537 
      1071.500   17.432   17.473    0.000    0.000     15352.404      2513.239     15395.930      2579.537 
      1072.000   17.515   17.554    0.000    0.000     15361.141      2513.239     15404.687      2579.537 
      1072.500   17.597   17.633    0.000    0.000     15369.919      2513.239     15413.484      2579.537 
      1073.000   17.678   17.712    0.000    0.000     15378.738      2513.239     15422.320      2579.537 
      1073.500   17.759   17.791    0.000    0.000     15387.597      2513.239     15431.195      2579.537 
      1074.000   17.839   17.868    0.000    0.000     15396.497      2513.239     15440.110      2579.537 
      1074.500   17.918   17.945    0.000    0.000     15405.436      2513.239     15449.064      2579.537 
      1075.000   17.996   18.022    0.000    0.000     15414.414      2513.239     15458.055      2579.537 
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      1075.500   18.074   18.099    0.000    0.000     15423.432      2513.239     15467.085      2579.537 
      1076.000   18.151   18.175    0.000    0.000     15432.488      2513.239     15476.154      2579.537 
      1076.500   18.202   18.225    0.000    0.000     15441.576      2513.239     15485.254      2579.537 
      1077.000   18.252   18.274    0.000    0.000     15450.690      2513.239     15494.378      2579.537 
      1077.500   18.303   18.324    0.000    0.000     15459.829      2513.239     15503.528      2579.537 
      1078.000   18.355   18.376    0.000    0.000     15468.993      2513.239     15512.703      2579.537 
      1078.500   18.409   18.429    0.000    0.000     15478.184      2513.239     15521.904      2579.537 
      1079.000   18.463   18.484    0.000    0.000     15487.402      2513.239     15531.133      2579.537 
      1079.500   18.519   18.541    0.000    0.000     15496.648      2513.239     15540.389      2579.537 
      1080.000   18.577   18.599    0.000    0.000     15505.922      2513.239     15549.674      2579.537 
      1080.500   18.562   18.583    0.000    0.000     15515.207      2513.239     15558.970      2579.537 
      1081.000   18.547   18.568    0.000    0.000     15524.484      2513.239     15568.257      2579.537 
      1081.500   18.532   18.553    0.000    0.000     15533.753      2513.239     15577.538      2579.537 
      1082.000   18.517   18.537    0.000    0.000     15543.016      2513.239     15586.810      2579.537 
      1082.500   18.502   18.522    0.000    0.000     15552.270      2513.239     15596.075      2579.537 
      1083.000   18.487   18.507    0.000    0.000     15561.517      2513.239     15605.333      2579.537 
      1083.500   18.472   18.492    0.000    0.000     15570.757      2513.239     15614.583      2579.537 
      1084.000   18.457   18.477    0.000    0.000     15579.989      2513.239     15623.825      2579.537 
      1084.500   18.442   18.463    0.000    0.000     15589.214      2513.239     15633.060      2579.537 
      1085.000   18.427   18.448    0.000    0.000     15598.431      2513.239     15642.288      2579.537 
      1085.500   18.412   18.434    0.000    0.000     15607.641      2513.239     15651.508      2579.537 
      1086.000   18.397   18.419    0.000    0.000     15616.843      2513.239     15660.722      2579.537 
      1086.500   18.382   18.405    0.000    0.000     15626.038      2513.239     15669.928      2579.537 
      1087.000   18.367   18.391    0.000    0.000     15635.225      2513.239     15679.127      2579.537 
      1087.500   18.352   18.377    0.000    0.000     15644.405      2513.239     15688.319      2579.537 
      1088.000   18.337   18.363    0.000    0.000     15653.577      2513.239     15697.503      2579.537 
      1088.500   18.322   18.349    0.000    0.000     15662.742      2513.239     15706.681      2579.537 
      1089.000   18.307   18.335    0.000    0.000     15671.899      2513.239     15715.852      2579.537 
      1089.500   18.292   18.321    0.000    0.000     15681.049      2513.239     15725.016      2579.537 
      1090.000   18.277   18.308    0.000    0.000     15690.192      2513.239     15734.174      2579.537 
      1090.500   18.262   18.294    0.000    0.000     15699.326      2513.239     15743.324      2579.537 
      1091.000   18.247   18.281    0.000    0.000     15708.454      2513.239     15752.468      2579.537 
      1091.500   18.232   18.268    0.000    0.000     15717.574      2513.239     15761.605      2579.537 
      1092.000   18.217   18.254    0.000    0.000     15726.686      2513.239     15770.735      2579.537 
      1092.500   18.202   18.241    0.000    0.000     15735.791      2513.239     15779.859      2579.537 
      1093.000   18.187   18.228    0.000    0.000     15744.888      2513.239     15788.977      2579.537 
      1093.500   18.172   18.215    0.000    0.000     15753.978      2513.239     15798.087      2579.537 
      1094.000   18.157   18.203    0.000    0.000     15763.061      2513.239     15807.192      2579.537 
      1094.500   18.142   18.190    0.000    0.000     15772.136      2513.239     15816.290      2579.537 
      1095.000   18.128   18.177    0.000    0.000     15781.203      2513.239     15825.382      2579.537 
      1095.500   18.113   18.165    0.000    0.000     15790.263      2513.239     15834.467      2579.537 
      1096.000   18.098   18.152    0.000    0.000     15799.316      2513.239     15843.547      2579.537 
      1096.500   18.083   18.140    0.000    0.000     15808.361      2513.239     15852.620      2579.537 
      1097.000   18.068   18.128    0.000    0.000     15817.399      2513.239     15861.687      2579.537 
      1097.500   18.053   18.116    0.000    0.000     15826.429      2513.239     15870.748      2579.537 
      1098.000   18.038   18.104    0.000    0.000     15835.451      2513.239     15879.803      2579.537 
      1098.500   18.023   18.092    0.000    0.000     15844.466      2513.239     15888.852      2579.537 
      1099.000   18.008   18.080    0.000    0.000     15853.474      2513.239     15897.895      2579.537 
      1099.500   17.993   18.068    0.000    0.000     15862.474      2513.239     15906.932      2579.537 
      1100.000   17.978   18.057    0.000    0.000     15871.467      2513.239     15915.963      2579.537 
      1100.500   17.979   18.055    0.000    0.000     15880.456      2513.239     15924.991      2579.537 
      1101.000   17.981   18.053    0.000    0.000     15889.446      2513.239     15934.018      2579.537 
      1101.500   17.983   18.051    0.000    0.000     15898.437      2513.239     15943.044      2579.537 
      1102.000   17.984   18.049    0.000    0.000     15907.429      2513.239     15952.069      2579.537 
      1102.500   17.986   18.047    0.000    0.000     15916.421      2513.239     15961.092      2579.537 
      1103.000   17.987   18.045    0.000    0.000     15925.415      2513.239     15970.115      2579.537 
      1103.500   17.989   18.043    0.000    0.000     15934.409      2513.239     15979.137      2579.537 
      1104.000   17.991   18.042    0.000    0.000     15943.404      2513.239     15988.159      2579.537 
      1104.500   17.992   18.040    0.000    0.000     15952.399      2513.239     15997.179      2579.537 
      1105.000   17.994   18.039    0.000    0.000     15961.396      2513.239     16006.199      2579.537 
      1105.500   17.995   18.037    0.000    0.000     15970.393      2513.239     16015.218      2579.537 
      1106.000   17.997   18.036    0.000    0.000     15979.391      2513.239     16024.236      2579.537 
      1106.500   17.998   18.035    0.000    0.000     15988.390      2513.239     16033.254      2579.537 
      1107.000   18.000   18.034    0.000    0.000     15997.389      2513.239     16042.271      2579.537 
      1107.500   18.001   18.033    0.000    0.000     16006.389      2513.239     16051.288      2579.537 
      1108.000   18.002   18.032    0.000    0.000     16015.390      2513.239     16060.304      2579.537 
      1108.500   18.004   18.031    0.000    0.000     16024.391      2513.239     16069.319      2579.537 
      1109.000   18.005   18.030    0.000    0.000     16033.393      2513.239     16078.335      2579.537 
      1109.500   18.006   18.029    0.000    0.000     16042.396      2513.239     16087.350      2579.537 
      1110.000   18.008   18.029    0.000    0.000     16051.400      2513.239     16096.364      2579.537 
      1110.500   18.009   18.028    0.000    0.000     16060.404      2513.239     16105.378      2579.537 
      1111.000   18.010   18.028    0.000    0.000     16069.409      2513.239     16114.392      2579.537 
      1111.500   18.012   18.027    0.000    0.000     16078.414      2513.239     16123.406      2579.537 
      1112.000   18.013   18.027    0.000    0.000     16087.421      2513.239     16132.420      2579.537 
      1112.500   18.014   18.027    0.000    0.000     16096.427      2513.239     16141.433      2579.537 
      1113.000   18.015   18.027    0.000    0.000     16105.435      2513.239     16150.446      2579.537 
      1113.500   18.017   18.027    0.000    0.000     16114.443      2513.239     16159.460      2579.537 
      1114.000   18.002   18.011    0.000    0.000     16123.447      2513.239     16168.469      2579.537 
      1114.500   17.978   17.986    0.000    0.000     16132.442      2513.239     16177.468      2579.537 
      1115.000   17.953   17.959    0.000    0.000     16141.425      2513.239     16186.454      2579.537 
      1115.500   17.924   17.930    0.000    0.000     16150.394      2513.239     16195.427      2579.537 
      1116.000   17.892   17.897    0.000    0.000     16159.348      2513.239     16204.383      2579.537 
      1116.500   17.855   17.859    0.000    0.000     16168.284      2513.239     16213.322      2579.537 
      1117.000   17.815   17.819    0.000    0.000     16177.202      2513.239     16222.242      2579.537 
      1117.500   17.760   17.764    0.000    0.000     16186.095      2513.239     16231.137      2579.537 
      1118.000   17.695   17.698    0.000    0.000     16194.959      2513.239     16240.002      2579.537 
      1118.500   17.630   17.633    0.000    0.000     16203.790      2513.239     16248.835      2579.537 
      1119.000   17.563   17.566    0.000    0.000     16212.589      2513.239     16257.635      2579.537 
      1119.500   17.500   17.502    0.000    0.000     16221.354      2513.239     16266.402      2579.537 
      1120.000   17.435   17.437    0.000    0.000     16230.088      2513.239     16275.137      2579.537 
      1120.500   17.695   17.698    0.000    0.000     16238.870      2513.239     16283.920      2579.537 
      1121.000   17.925   17.928    0.000    0.000     16247.776      2513.239     16292.827      2579.537 
      1121.500   18.025   18.029    0.000    0.000     16256.763      2513.239     16301.816      2579.537 
      1122.000   18.024   18.027    0.000    0.000     16265.776      2513.239     16310.830      2579.537 
      1122.500   18.022   18.026    0.000    0.000     16274.787      2513.239     16319.843      2579.537 
      1123.000   18.020   18.024    0.000    0.000     16283.797      2513.239     16328.856      2579.537 
      1123.500   18.017   18.022    0.000    0.000     16292.806      2513.239     16337.867      2579.537 
      1124.000   18.015   18.021    0.000    0.000     16301.814      2513.239     16346.878      2579.537 
      1124.500   18.012   18.019    0.000    0.000     16310.821      2513.239     16355.888      2579.537 
      1125.000   18.009   18.017    0.000    0.000     16319.826      2513.239     16364.897      2579.537 
      1125.500   18.006   18.015    0.000    0.000     16328.830      2513.239     16373.905      2579.537 
      1126.000   18.003   18.013    0.000    0.000     16337.833      2513.239     16382.911      2579.537 
      1126.500   18.000   18.011    0.000    0.000     16346.834      2513.239     16391.917      2579.537 
      1127.000   17.997   18.009    0.000    0.000     16355.833      2513.239     16400.922      2579.537 
      1127.500   17.993   18.007    0.000    0.000     16364.830      2513.239     16409.926      2579.537 
      1128.000   17.990   18.005    0.000    0.000     16373.826      2513.239     16418.929      2579.537 
      1128.500   17.986   18.002    0.000    0.000     16382.820      2513.239     16427.931      2579.537 
      1129.000   17.982   18.000    0.000    0.000     16391.812      2513.239     16436.931      2579.537 
      1129.500   17.978   17.998    0.000    0.000     16400.802      2513.239     16445.931      2579.537 
      1130.000   17.974   17.996    0.000    0.000     16409.791      2513.239     16454.929      2579.537 
      1130.500   17.970   17.993    0.000    0.000     16418.777      2513.239     16463.926      2579.537 
      1131.000   17.965   17.991    0.000    0.000     16427.760      2513.239     16472.922      2579.537 
      1131.500   17.961   17.989    0.000    0.000     16436.742      2513.239     16481.917      2579.537 
      1132.000   17.956   17.986    0.000    0.000     16445.721      2513.239     16490.911      2579.537 

      1132.500   17.934   17.966    0.000    0.000     16454.694      2513.239     16499.899      2579.537 
      1133.000   15.270   15.304    0.000    0.000     16462.995      2513.239     16508.217      2579.537 
      1133.500   14.967   15.003    0.000    0.000     16470.554      2513.239     16515.793      2579.537 
      1134.000   14.706   14.743    0.000    0.000     16477.972      2513.239     16523.230      2579.537 
      1134.500   14.483   14.523    0.000    0.000     16485.270      2513.239     16530.546      2579.537 
      1135.000   15.585   15.630    0.000    0.000     16492.787      2513.239     16538.084      2579.537 
      1135.500   15.612   15.659    0.000    0.000     16500.586      2513.239     16545.907      2579.537 
      1136.000   15.638   15.688    0.000    0.000     16508.398      2513.239     16553.744      2579.537 
      1136.500   15.664   15.718    0.000    0.000     16516.224      2513.239     16561.595      2579.537 
      1137.000   15.690   15.747    0.000    0.000     16524.062      2513.239     16569.461      2579.537 
      1137.500   15.716   15.777    0.000    0.000     16531.914      2513.239     16577.342      2579.537 
      1138.000   15.743   15.807    0.000    0.000     16539.778      2513.239     16585.238      2579.537 
      1138.500   15.768   15.836    0.000    0.000     16547.656      2513.239     16593.149      2579.537 
      1139.000   15.503   15.573    0.290    0.291     16555.474      2513.311     16601.001      2579.610 
      1139.500   15.263   15.335    0.553    0.556     16563.165      2513.522     16608.728      2579.821 
      1140.000   15.179   15.253    0.661    0.666     16570.776      2513.825     16616.375      2580.127 
      1140.500   15.197   15.270    0.639    0.643     16578.370      2514.151     16624.006      2580.454 
      1141.000   15.216   15.288    0.617    0.620     16585.973      2514.465     16631.645      2580.770 
      1141.500   15.238   15.309    0.592    0.594     16593.586      2514.767     16639.295      2581.073 
      1142.000   15.258   15.328    0.568    0.571     16601.210      2515.057     16646.954      2581.365 
      1142.500   15.280   15.349    0.542    0.544     16608.845      2515.334     16654.623      2581.643 
      1143.000   15.356   15.424    0.463    0.465     16616.504      2515.586     16662.316      2581.896 
      1143.500   15.432   15.499    0.384    0.385     16624.200      2515.797     16670.047      2582.108 
      1144.000   15.509   15.575    0.303    0.304     16631.936      2515.969     16677.816      2582.280 
      1144.500   15.584   15.649    0.224    0.225     16639.709      2516.101     16685.622      2582.412 
      1145.000   15.661   15.726    0.143    0.144     16647.520      2516.193     16693.466      2582.505 
      1145.500   15.744   15.808    0.057    0.057     16655.372      2516.243     16701.349      2582.555 
      1146.000   15.798   15.861    0.000    0.000     16663.257      2516.257     16709.266      2582.569 
      1146.500   15.794   15.856    0.000    0.000     16671.155      2516.257     16717.195      2582.569 
      1147.000   15.790   15.851    0.000    0.000     16679.051      2516.257     16725.122      2582.569 
      1147.500   15.786   15.846    0.000    0.000     16686.945      2516.257     16733.046      2582.569 
      1148.000   15.783   15.842    0.000    0.000     16694.838      2516.257     16740.968      2582.569 
      1148.500   15.779   15.837    0.000    0.000     16702.728      2516.257     16748.888      2582.569 
      1149.000   15.775   15.832    0.000    0.000     16710.617      2516.257     16756.806      2582.569 
      1149.500   15.771   15.828    0.000    0.000     16718.504      2516.257     16764.721      2582.569 
      1150.000   15.768   15.824    0.000    0.000     16726.388      2516.257     16772.634      2582.569 
      1150.500   15.764   15.819    0.000    0.000     16734.271      2516.257     16780.544      2582.569 
      1151.000   15.761   15.815    0.000    0.000     16742.153      2516.257     16788.453      2582.569 
      1151.500   15.757   15.811    0.000    0.000     16750.032      2516.257     16796.359      2582.569 
      1152.000   15.753   15.807    0.000    0.000     16757.910      2516.257     16804.264      2582.569 
      1152.500   15.750   15.803    0.000    0.000     16765.786      2516.257     16812.166      2582.569 
      1153.000   15.747   15.799    0.000    0.000     16773.660      2516.257     16820.067      2582.569 
      1153.500   15.743   15.795    0.000    0.000     16781.532      2516.257     16827.965      2582.569 
      1154.000   15.740   15.791    0.000    0.000     16789.403      2516.257     16835.862      2582.569 
      1154.500   15.736   15.788    0.000    0.000     16797.272      2516.257     16843.757      2582.569 
      1155.000   15.733   15.784    0.000    0.000     16805.139      2516.257     16851.650      2582.569 
      1155.500   15.730   15.781    0.000    0.000     16813.005      2516.257     16859.541      2582.569 
      1156.000   15.726   15.777    0.000    0.000     16820.869      2516.257     16867.430      2582.569 
      1156.500   15.723   15.774    0.000    0.000     16828.731      2516.257     16875.318      2582.569 
      1157.000   15.720   15.771    0.000    0.000     16836.592      2516.257     16883.204      2582.569 
      1157.500   15.717   15.767    0.000    0.000     16844.451      2516.257     16891.088      2582.569 
      1158.000   15.714   15.764    0.000    0.000     16852.309      2516.257     16898.971      2582.569 
      1158.500   15.710   15.761    0.000    0.000     16860.165      2516.257     16906.853      2582.569 
      1159.000   15.707   15.758    0.000    0.000     16868.019      2516.257     16914.732      2582.569 
      1159.500   15.704   15.755    0.000    0.000     16875.872      2516.257     16922.611      2582.569 
      1160.000   15.701   15.752    0.000    0.000     16883.724      2516.257     16930.487      2582.569 
      1160.500   15.694   15.743    0.000    0.000     16891.572      2516.257     16938.361      2582.569 
      1161.000   15.686   15.735    0.000    0.000     16899.418      2516.257     16946.231      2582.569 
      1161.500   15.679   15.725    0.000    0.000     16907.259      2516.257     16954.096      2582.569 
      1162.000   15.671   15.717    0.000    0.000     16915.096      2516.257     16961.956      2582.569 
      1162.500   15.664   15.708    0.000    0.000     16922.930      2516.257     16969.812      2582.569 
      1163.000   15.656   15.699    0.000    0.000     16930.760      2516.257     16977.664      2582.569 
      1163.500   15.649   15.690    0.000    0.000     16938.586      2516.257     16985.511      2582.569 
      1164.000   15.641   15.681    0.000    0.000     16946.409      2516.257     16993.354      2582.569 
      1164.500   15.634   15.673    0.000    0.000     16954.228      2516.257     17001.193      2582.569 
      1165.000   15.626   15.664    0.000    0.000     16962.043      2516.257     17009.027      2582.569 
      1165.500   15.619   15.655    0.000    0.000     16969.854      2516.257     17016.857      2582.569 
      1166.000   15.611   15.647    0.000    0.000     16977.661      2516.257     17024.682      2582.569 
      1166.500   15.604   15.638    0.000    0.000     16985.465      2516.257     17032.503      2582.569 
      1167.000   15.596   15.629    0.000    0.000     16993.265      2516.257     17040.320      2582.569 
      1167.500   15.589   15.621    0.000    0.000     17001.061      2516.257     17048.132      2582.569 
      1168.000   15.581   15.612    0.000    0.000     17008.854      2516.257     17055.941      2582.569 
      1168.500   15.574   15.604    0.000    0.000     17016.643      2516.257     17063.744      2582.569 
      1169.000   15.566   15.595    0.000    0.000     17024.428      2516.257     17071.544      2582.569 
      1169.500   15.559   15.587    0.000    0.000     17032.209      2516.257     17079.339      2582.569 
      1169.999   15.551   15.578    0.000    0.000     17039.971      2516.257     17087.115      2582.569 
      1170.000   15.551   15.578    0.000    0.000     17039.987      2516.257     17087.131      2582.569 
      1170.500   15.544   15.570    0.000    0.000     17047.760      2516.257     17094.918      2582.569 
      1171.000   15.536   15.561    0.000    0.000     17055.530      2516.257     17102.700      2582.569 
      1171.500   15.518   15.542    0.000    0.000     17063.294      2516.257     17110.476      2582.569 
      1172.000   15.445   15.468    0.000    0.000     17071.034      2516.257     17118.229      2582.569 
      1172.500   15.372   15.395    0.000    0.000     17078.739      2516.257     17125.944      2582.569 
      1173.000   15.300   15.321    0.000    0.000     17086.407      2516.257     17133.624      2582.569 
      1173.500   15.229   15.250    0.000    0.000     17094.039      2516.257     17141.266      2582.569 
      1174.000   15.155   15.175    0.000    0.000     17101.635      2516.257     17148.873      2582.569 
      1174.500   15.083   15.102    0.000    0.000     17109.194      2516.257     17156.442      2582.569 
      1175.000   15.011   15.029    0.000    0.000     17116.718      2516.257     17163.975      2582.569 
      1175.500   14.940   14.958    0.000    0.000     17124.206      2516.257     17171.472      2582.569 
      1176.000   14.868   14.886    0.000    0.000     17131.658      2516.257     17178.933      2582.569 
      1176.500   14.794   14.811    0.000    0.000     17139.073      2516.257     17186.357      2582.569 
      1177.000   14.722   14.738    0.000    0.000     17146.452      2516.257     17193.744      2582.569 
      1177.500   14.644   14.659    0.000    0.000     17153.794      2516.257     17201.094      2582.569 
      1178.000   14.561   14.576    0.000    0.000     17161.095      2516.257     17208.403      2582.569 
      1178.500   14.484   14.499    0.000    0.000     17168.356      2516.257     17215.672      2582.569 
      1179.000   14.413   14.428    0.000    0.000     17175.581      2516.257     17222.903      2582.569 
      1179.500   18.036   18.050    0.000    0.000     17183.693      2516.257     17231.023      2582.569 
      1180.000   18.036   18.050    0.000    0.000     17192.711      2516.257     17240.047      2582.569 
      1180.500   18.052   18.066    0.000    0.000     17201.733      2516.257     17249.076      2582.569 
      1181.000   18.067   18.082    0.000    0.000     17210.763      2516.257     17258.113      2582.569 
      1181.500   18.083   18.098    0.000    0.000     17219.800      2516.257     17267.158      2582.569 
      1182.000   18.099   18.114    0.000    0.000     17228.846      2516.257     17276.211      2582.569 
      1182.500   18.114   18.130    0.000    0.000     17237.899      2516.257     17285.272      2582.569 
      1183.000   18.130   18.147    0.000    0.000     17246.960      2516.257     17294.341      2582.569 
      1183.500   18.146   18.163    0.000    0.000     17256.029      2516.257     17303.418      2582.569 
      1184.000   18.161   18.180    0.000    0.000     17265.106      2516.257     17312.504      2582.569 
      1184.500   18.177   18.196    0.000    0.000     17274.190      2516.257     17321.598      2582.569 
      1185.000   18.193   18.213    0.000    0.000     17283.283      2516.257     17330.700      2582.569 
      1185.500   18.208   18.230    0.000    0.000     17292.383      2516.257     17339.811      2582.569 
      1186.000   18.224   18.247    0.000    0.000     17301.491      2516.257     17348.931      2582.569 
      1186.500   18.239   18.265    0.000    0.000     17310.607      2516.257     17358.059      2582.569 
      1187.000   18.255   18.282    0.000    0.000     17319.730      2516.257     17367.195      2582.569 
      1187.500   18.271   18.299    0.000    0.000     17328.862      2516.257     17376.341      2582.569 
      1188.000   18.286   18.317    0.000    0.000     17338.001      2516.257     17385.495      2582.569 
      1188.500   18.302   18.334    0.000    0.000     17347.148      2516.257     17394.658      2582.569 
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      1189.000   18.317   18.352    0.000    0.000     17356.303      2516.257     17403.829      2582.569 
      1189.500   18.333   18.370    0.000    0.000     17365.465      2516.257     17413.010      2582.569 
      1190.000   18.349   18.388    0.000    0.000     17374.636      2516.257     17422.199      2582.569 
      1190.500   18.112   18.152    0.253    0.254     17383.751      2516.320     17431.334      2582.633 
      1191.000   17.827   17.869    0.553    0.555     17392.736      2516.522     17440.340      2582.835 
      1191.500   17.742   17.785    0.654    0.657     17401.628      2516.823     17449.253      2583.138 
      1192.000   17.698   17.742    0.713    0.719     17410.488      2517.165     17458.135      2583.482 
      1192.500   17.657   17.703    0.770    0.777     17419.327      2517.536     17466.996      2583.856 
      1193.000   17.621   17.668    0.807    0.816     17428.146      2517.930     17475.839      2584.254 
      1193.500   17.588   17.636    0.841    0.851     17436.949      2518.342     17484.664      2584.671 
      1194.000   17.558   17.607    0.872    0.884     17445.735      2518.770     17493.475      2585.104 
      1194.500   17.530   17.580    0.900    0.915     17454.507      2519.213     17502.272      2585.554 
      1195.000   17.504   17.556    0.927    0.943     17463.266      2519.670     17511.056      2586.018 
      1195.500   17.480   17.533    0.952    0.970     17472.012      2520.140     17519.828      2586.497 
      1196.000   17.459   17.513    0.974    0.995     17480.746      2520.621     17528.590      2586.988 
      1196.500   17.438   17.493    0.996    1.019     17489.471      2521.114     17537.342      2587.491 
      1197.000   17.419   17.476    1.016    1.041     17498.185      2521.616     17546.084      2588.006 
      1197.500   17.401   17.459    1.034    1.062     17506.889      2522.129     17554.817      2588.532 
      1198.000   17.384   17.444    1.052    1.082     17515.586      2522.650     17563.543      2589.068 
      1198.500   17.368   17.429    1.069    1.101     17524.274      2523.181     17572.261      2589.613 
      1199.000   17.353   17.415    1.084    1.120     17532.954      2523.719     17580.972      2590.169 
      1199.500   17.340   17.403    1.098    1.137     17541.627      2524.264     17589.677      2590.733 
      1200.000   17.326   17.391    1.112    1.154     17550.294      2524.817     17598.376      2591.305 
      1219.995   17.840   17.914    0.917    0.938     17901.865      2545.103     17951.340      2612.212 
      1220.000   17.840   17.914    0.916    0.937     17901.954      2545.107     17951.430      2612.217 
      1220.005   17.840   17.914    0.979    1.000     17902.044      2545.112     17951.519      2612.222 
      1240.000   15.891   15.984    0.119    0.119     18239.264      2556.088     18290.415      2623.414 
      1260.000   18.405   18.490    0.000    0.000     18582.224      2557.275     18635.155      2624.609 
      1280.000   17.580   17.634    0.000    0.000     18942.082      2557.275     18996.389      2624.609 
      1300.000   17.946   18.014    0.000    0.000     19297.345      2557.275     19352.863      2624.609 
      1320.000   17.847   17.902    0.000    0.000     19655.277      2557.275     19712.022      2624.609 
      1340.000   17.516   17.531    0.000    0.000     20008.911      2557.275     20066.348      2624.609 
      1360.000   18.104   18.121    0.000    0.000     20365.113      2557.275     20422.859      2624.609 
      1367.207   18.190   18.199    0.000    0.000     20495.899      2557.275     20553.738      2624.609 
      1367.217   18.190   18.199    0.000    0.000     20496.081      2557.275     20553.920      2624.609 
      1369.995   17.927   17.935    0.000    0.000     20546.247      2557.275     20604.110      2624.609 
      1370.005   17.926   17.934    0.000    0.000     20546.426      2557.275     20604.289      2624.609 
      1375.726   17.452   17.458    0.000    0.000     20647.624      2557.275     20705.525      2624.609 
      1376.000   17.434   17.440    0.000    0.000     20652.403      2557.275     20710.306      2624.609 
      1376.500   17.406   17.412    0.000    0.000     20661.114      2557.275     20719.019      2624.609 
      1377.000   17.379   17.385    0.000    0.000     20669.810      2557.275     20727.719      2624.609 
      1377.500   17.354   17.360    0.000    0.000     20678.493      2557.275     20736.405      2624.609 
      1378.000   17.871   17.877    0.000    0.000     20687.300      2557.275     20745.214      2624.609 
      1378.500   17.846   17.852    0.000    0.000     20696.229      2557.275     20754.147      2624.609 
      1378.825   17.830   17.836    0.000    0.000     20702.026      2557.275     20759.946      2624.609 
      1379.154   17.811   17.818    0.000    0.000     20707.889      2557.275     20765.811      2624.609 
      1379.644   17.783   17.790    0.000    0.000     20716.610      2557.275     20774.535      2624.609 
      1380.000   17.763   17.770    0.000    0.000     20722.937      2557.275     20780.864      2624.609 
      1380.135   17.751   17.758    0.000    0.000     20725.334      2557.275     20783.262      2624.609 
      1380.500   17.720   17.727    0.000    0.000     20731.808      2557.275     20789.738      2624.609 
      1380.626   17.709   17.716    0.000    0.000     20734.040      2557.275     20791.971      2624.609 
      1381.000   17.677   17.683    0.000    0.000     20740.657      2557.275     20798.591      2624.609 
      1381.116   17.667   17.673    0.000    0.000     20742.707      2557.275     20800.642      2624.609 
      1381.500   17.633   17.640    0.000    0.000     20749.484      2557.275     20807.422      2624.609 
      1381.607   17.624   17.631    0.000    0.000     20751.371      2557.275     20809.309      2624.609 
      1382.000   17.590   17.596    0.000    0.000     20758.290      2557.275     20816.231      2624.609 
      1382.098   17.581   17.588    0.000    0.000     20760.013      2557.275     20817.955      2624.609 
      1382.500   17.562   17.569    0.000    0.000     20767.077      2557.275     20825.021      2624.609 
      1383.000   17.538   17.545    0.000    0.000     20775.852      2557.275     20833.800      2624.609 
      1383.500   17.515   17.522    0.000    0.000     20784.616      2557.275     20842.567      2624.609 
      1384.000   17.493   17.500    0.000    0.000     20793.368      2557.275     20851.322      2624.609 
      1384.500   17.470   17.477    0.000    0.000     20802.108      2557.275     20860.066      2624.609 
      1385.000   17.448   17.455    0.000    0.000     20810.838      2557.275     20868.799      2624.609 
      1385.500   17.426   17.433    0.000    0.000     20819.556      2557.275     20877.521      2624.609 
      1386.000   17.405   17.412    0.000    0.000     20828.264      2557.275     20886.233      2624.609 
      1386.500   17.383   17.391    0.000    0.000     20836.961      2557.275     20894.933      2624.609 
      1387.000   17.362   17.370    0.000    0.000     20845.648      2557.275     20903.623      2624.609 
      1387.500   17.342   17.350    0.000    0.000     20854.324      2557.275     20912.303      2624.609 
      1388.000   17.322   17.329    0.000    0.000     20862.990      2557.275     20920.973      2624.609 
      1388.500   17.302   17.309    0.000    0.000     20871.645      2557.275     20929.633      2624.609 
      1389.000   17.282   17.290    0.000    0.000     20880.291      2557.275     20938.282      2624.609 
      1389.500   17.262   17.270    0.000    0.000     20888.927      2557.275     20946.922      2624.609 
      1390.000   17.243   17.251    0.000    0.000     20897.554      2557.275     20955.553      2624.609 
      1390.500   17.224   17.233    0.000    0.000     20906.171      2557.275     20964.174      2624.609 
      1391.000   17.206   17.214    0.000    0.000     20914.778      2557.275     20972.785      2624.609 
      1391.500   17.188   17.196    0.000    0.000     20923.376      2557.275     20981.388      2624.609 
      1392.000   17.170   17.178    0.000    0.000     20931.966      2557.275     20989.982      2624.609 
      1392.500   17.152   17.161    0.000    0.000     20940.546      2557.275     20998.566      2624.609 
      1393.000   17.135   17.143    0.000    0.000     20949.118      2557.275     21007.142      2624.609 
      1393.500   17.117   17.126    0.000    0.000     20957.681      2557.275     21015.710      2624.609 
      1394.000   17.100   17.110    0.000    0.000     20966.235      2557.275     21024.269      2624.609 
      1394.500   17.084   17.093    0.000    0.000     20974.781      2557.275     21032.819      2624.609 
      1395.000   17.067   17.077    0.000    0.000     20983.319      2557.275     21041.362      2624.609 
      1395.500   17.051   17.061    0.000    0.000     20991.848      2557.275     21049.896      2624.609 
      1396.000   17.035   17.045    0.000    0.000     21000.370      2557.275     21058.423      2624.609 
      1396.500   17.020   17.030    0.000    0.000     21008.884      2557.275     21066.942      2624.609 
      1397.000   17.004   17.015    0.000    0.000     21017.390      2557.275     21075.453      2624.609 
      1397.500   16.989   17.000    0.000    0.000     21025.888      2557.275     21083.956      2624.609 
      1398.000   16.975   16.985    0.000    0.000     21034.379      2557.275     21092.452      2624.609 
      1398.500   16.960   16.971    0.000    0.000     21042.863      2557.275     21100.941      2624.609 
      1399.000   16.945   16.957    0.000    0.000     21051.339      2557.275     21109.423      2624.609 
      1399.500   16.931   16.943    0.000    0.000     21059.808      2557.275     21117.898      2624.609 
      1400.000   16.917   16.929    0.000    0.000     21068.271      2557.275     21126.366      2624.609 
      1402.592   16.942   16.951    0.000    0.000     21112.152      2557.275     21170.275      2624.609 
      1402.602   20.779   20.795    0.000    0.000     21112.341      2557.275     21170.463      2624.609 
      1409.995   20.858   20.868    0.000    0.000     21266.252      2557.275     21324.470      2624.609 
      1410.005   20.858   20.868    0.000    0.000     21266.460      2557.275     21324.679      2624.609 
      1420.000   20.896   20.906    0.000    0.000     21475.127      2557.275     21533.444      2624.609 
      1440.000   18.058   18.060    0.000    0.000     21864.669      2557.275     21923.106      2624.609 
      1450.000   17.812   17.814    0.000    0.000     22044.020      2557.275     22102.475      2624.609 
      1450.000   16.671   16.672    0.000    0.000     22044.020      2557.275     22102.475      2624.609 
      1455.826   16.619   16.621    0.000    0.000     22140.994      2557.275     22199.458      2624.609 
      1455.836   20.119   20.131    0.000    0.000     22141.178      2557.275     22199.642      2624.609 
      1460.000   20.069   20.083    0.000    0.000     22224.850      2557.275     22283.368      2624.609 
      1480.000   16.938   16.941    0.000    0.000     22594.922      2557.275     22653.609      2624.609 
      1496.760   16.726   16.731    0.000    0.000     22877.031      2557.275     22935.775      2624.609 
      1500.000   16.878   16.883    0.000    0.000     22931.470      2557.275     22990.229      2624.609 
      1520.000   19.710   19.728    0.000    0.000     23297.355      2557.275     23356.345      2624.609 
      1540.000   19.786   19.831    2.712    2.798     23692.315      2584.398     23751.942      2652.584 
      1546.760   19.603   19.636    3.372    3.422     23825.449      2604.962     23885.341      2673.606 
      1560.000   17.344   17.422    5.409    5.439     24070.039      2663.095     24130.665      2732.264 
      1566.760   18.907   18.973    3.733    3.742     24192.569      2693.998     24253.680      2763.295 
      1580.000   21.274   21.337    0.000    0.000     24458.570      2718.714     24520.529      2788.065 
      1600.000   19.222   19.234    0.000    0.000     24863.527      2718.714     24926.238      2788.065 

      1616.760   18.857   18.874    1.317    1.318     25182.628      2729.750     25245.587      2799.111 
      1620.000   18.419   18.436    1.804    1.812     25243.016      2734.807     25306.030      2804.181 
      1640.000   17.752   17.761    0.000    0.000     25604.726      2752.850     25667.998      2822.297 
      1650.000   17.663   17.671    0.000    0.000     25781.802      2752.850     25845.158      2822.297 
      1650.000   18.969   18.980    0.000    0.000     25781.802      2752.850     25845.158      2822.297 
      1660.000   18.840   18.853    0.000    0.000     25970.849      2752.850     26034.326      2822.297 
      1680.000   18.081   18.101    3.587    3.589     26340.064      2788.724     26403.871      2858.187 
      1700.000   14.970   15.027    4.217    4.337     26670.577      2866.766     26735.152      2937.449 
      1720.000   13.272   13.358    5.598    5.633     26953.000      2964.911     27018.997      3037.146 
      1721.624   13.608   13.685    5.312    5.341     26974.827      2973.771     27040.956      3046.057 
      1721.634   13.606   13.683    5.315    5.344     26974.963      2973.824     27041.093      3046.111 
      1736.506   14.531   14.560    4.851    4.852     27184.190      3049.416     27251.109      3121.929 
      1737.000   14.579   14.606    4.819    4.820     27191.380      3051.804     27258.313      3124.318 
      1737.500   14.632   14.660    4.781    4.782     27198.682      3054.204     27265.629      3126.719 
      1738.000   14.693   14.720    4.736    4.737     27206.014      3056.583     27272.974      3129.098 
      1738.500   14.764   14.790    4.681    4.682     27213.378      3058.937     27280.352      3131.453 
      1739.000   14.849   14.875    4.611    4.613     27220.781      3061.260     27287.768      3133.777 
      1739.500   14.945   14.970    4.532    4.533     27228.230      3063.546     27295.229      3136.063 
      1740.000   11.795   11.817    7.697    7.701     27234.915      3066.603     27301.925      3139.121 
      1740.500   13.232   13.256    6.257    6.260     27241.172      3070.092     27308.194      3142.612 
      1741.000   14.741   14.767    4.744    4.745     27248.165      3072.842     27315.199      3145.363 
      1741.500   14.626   14.653    4.856    4.857     27255.507      3075.242     27322.554      3147.763 
      1742.000   14.523   14.551    4.955    4.956     27262.794      3077.695     27329.855      3150.217 
      1742.500   14.433   14.461    5.042    5.043     27270.033      3080.194     27337.108      3152.716 
      1743.000   14.350   14.379    5.121    5.123     27277.229      3082.735     27344.318      3155.258 
      1743.500   14.279   14.308    5.189    5.191     27284.386      3085.312     27351.490      3157.836 
      1744.000   14.212   14.242    5.253    5.255     27291.509      3087.923     27358.627      3160.448 
      1744.500   14.144   14.175    5.317    5.320     27298.598      3090.565     27365.732      3163.092 
      1745.000   14.082   14.113    5.376    5.380     27305.654      3093.239     27372.803      3165.767 
      1745.500   14.022   14.054    5.432    5.437     27312.680      3095.941     27379.845      3168.471 
      1746.000   13.968   14.000    5.483    5.488     27319.678      3098.670     27386.859      3171.203 
      1746.500   13.916   13.949    5.532    5.538     27326.649      3101.423     27393.846      3173.959 
      1747.000   13.864   13.898    5.580    5.587     27333.594      3104.201     27400.808      3176.741 
      1747.319   13.832   13.867    5.609    5.618     27338.011      3105.986     27405.236      3178.528 
      1747.500   13.807   13.841    5.634    5.643     27340.513      3107.003     27407.744      3179.547 
      1748.000   13.759   13.794    5.678    5.688     27347.404      3109.831     27414.653      3182.380 
      1748.500   13.710   13.746    5.723    5.735     27354.271      3112.681     27421.538      3185.235 
      1749.000   13.657   13.693    5.773    5.786     27361.113      3115.556     27428.397      3188.116 
      1749.500   13.609   13.646    5.817    5.832     27367.929      3118.453     27435.232      3191.020 
      1750.000   13.559   13.597    5.864    5.880     27374.721      3121.373     27442.043      3193.948 
      1750.500   13.508   13.546    5.912    5.930     27381.488      3124.317     27448.829      3196.901 
      1751.000   13.461   13.501    5.955    5.975     27388.230      3127.284     27455.591      3199.877 
      1751.500   13.413   13.454    5.999    6.021     27394.949      3130.272     27462.329      3202.876 
      1752.000   13.358   13.399    6.051    6.075     27401.642      3133.285     27469.043      3205.899 
      1752.500   13.314   13.356    6.091    6.117     27408.310      3136.320     27475.731      3208.947 
      1753.000   13.269   13.312    6.133    6.161     27414.955      3139.376     27482.398      3212.017 
      1753.500   13.218   13.261    6.180    6.210     27421.577      3142.454     27489.041      3215.110 
      1754.000   13.176   13.220    6.219    6.251     27428.175      3145.554     27495.662      3218.225 
      1754.500   13.122   13.167    6.269    6.304     27434.750      3148.676     27502.259      3221.364 
      1755.000   13.073   13.119    6.314    6.352     27441.298      3151.822     27508.830      3224.528 
      1755.500   13.031   13.078    6.353    6.393     27447.824      3154.989     27515.379      3227.714 
      1756.000   12.979   13.027    6.402    6.444     27454.327      3158.178     27521.906      3230.923 
      1756.500   12.934   12.983    6.443    6.487     27460.805      3161.389     27528.408      3234.156 
      1757.000   12.881   12.931    6.492    6.540     27467.259      3164.623     27534.887      3237.413 
      1757.500   12.842   12.893    6.528    6.578     27473.689      3167.878     27541.343      3240.692 
      1758.000   12.792   12.845    6.573    6.627     27480.098      3171.153     27547.777      3243.994 
      1758.500   12.754   12.807    6.609    6.665     27486.484      3174.449     27554.190      3247.317 
      1759.000   12.706   12.760    6.653    6.712     27492.849      3177.764     27560.581      3250.661 
      1759.500   12.649   12.705    6.700    6.763     27499.188      3181.102     27566.947      3254.030 
      1760.000   12.584   12.640    6.741    6.806     27505.496      3184.463     27573.284      3257.422 
      1760.500   12.455   12.509    6.850    6.913     27511.756      3187.860     27579.571      3260.852 
      1761.000   12.325   12.378    6.959    7.020     27517.951      3191.312     27585.793      3264.335 
      1761.082   12.302   12.355    6.978    7.039     27518.961      3191.884     27586.807      3264.911 
      1761.500   12.194   12.246    7.070    7.128     27524.081      3194.820     27591.949      3267.872 
      1762.000   12.068   12.118    7.177    7.234     27530.146      3198.381     27598.040      3271.462 
      1762.500   11.938   11.987    7.288    7.342     27536.147      3201.998     27604.066      3275.107 
      1763.000   11.811   11.858    7.397    7.449     27542.085      3205.669     27610.027      3278.804 
      1763.500   11.659   11.705    7.529    7.580     27547.952      3209.400     27615.918      3282.561 
      1764.000   11.427   11.472    7.742    7.790     27553.724      3213.218     27621.712      3286.404 
      1764.500   11.208   11.251    7.943    7.989     27559.382      3217.140     27627.393      3290.349 
      1765.000   10.952   10.994    8.180    8.224     27564.922      3221.170     27632.954      3294.402 
      1765.500   10.722   10.763    8.391    8.434     27570.341      3225.313     27638.393      3298.567 
      1766.000   10.495   10.535    8.600    8.640     27575.645      3229.561     27643.718      3302.835 
      1766.500   10.280   10.318    8.797    8.836     27580.839      3233.910     27648.931      3307.204 
      1767.000   10.053   10.089    9.006    9.043     27585.922      3238.361     27654.032      3311.674 
      1767.500    9.850    9.885    9.191    9.226     27590.897      3242.910     27659.026      3316.241 
      1767.613    9.815    9.850    9.221    9.256     27592.009      3243.950     27660.141      3317.285 
      1767.713    6.200    6.233    9.270    9.304     27592.809      3244.875     27660.945      3318.213 
      1768.000    6.091    6.123    9.368    9.402     27594.573      3247.550     27662.718      3320.897 
      1768.500    5.891    5.921    9.551    9.583     27597.569      3252.279     27665.729      3325.644 
      1769.000    5.701    5.731    9.723    9.753     27600.467      3257.098     27668.642      3330.478 
      1769.500    5.515    5.543    9.892    9.921     27603.271      3262.001     27671.460      3335.396 
      1770.000    5.332    5.359   10.057   10.084     27605.982      3266.989     27674.186      3340.397 
      1770.500    5.164    5.190   10.207   10.233     27608.606      3272.054     27676.823      3345.477 
      1771.000    4.982    5.007   10.371   10.396     27611.143      3277.199     27679.372      3350.634 
      1771.500    4.824    4.847   10.513   10.536     27613.594      3282.420     27681.836      3355.867 
      1772.000    4.655    4.678   10.663   10.685     27615.964      3287.714     27684.217      3361.172 
      1772.500    4.497    4.518   10.804   10.825     27618.252      3293.081     27686.516      3366.550 
      1773.000    4.354    4.375   10.930   10.950     27620.465      3298.515     27688.739      3371.993 
      1773.500    4.242    4.261   11.025   11.044     27622.614      3304.003     27690.898      3377.492 
      1774.000    4.128    4.146   11.122   11.139     27624.707      3309.540     27693.000      3383.038 
      1774.500    4.003    4.020   11.230   11.246     27626.739      3315.128     27695.041      3388.634 
      1775.000    3.899    3.915   11.317   11.332     27628.715      3320.765     27697.025      3394.279 
      1775.500    3.831    3.845   11.368   11.383     27630.647      3326.436     27698.965      3399.957 
      1776.000    3.774    3.787   11.408   11.421     27632.548      3332.130     27700.873      3405.658 
      1776.500    3.713    3.725   11.452   11.464     27634.420      3337.845     27702.751      3411.380 
      1777.000    3.655    3.666   11.493   11.505     27636.263      3343.581     27704.599      3417.122 
      1777.000    3.176    3.177   11.360   11.369     27636.263      3343.581     27704.599      3417.122 
      1777.500    3.139    3.139   11.399   11.407     27637.841      3349.271     27706.177      3422.816 
      1778.000    3.101    3.101   11.438   11.445     27639.401      3354.980     27707.737      3428.529 
      1778.500    3.067    3.067   11.472   11.480     27640.943      3360.708     27709.279      3434.260 
      1779.000    3.034    3.034   11.506   11.513     27642.468      3366.452     27710.805      3440.009 
      1779.500    3.012    3.013   11.528   11.535     27643.980      3372.211     27712.316      3445.771 
      1779.606    3.009    3.009   11.532   11.539     27644.299      3373.433     27712.635      3446.993 
      1780.000    2.976    2.976   11.565   11.572     27645.478      3377.983     27713.814      3451.546 
      1780.500    2.926    2.926   11.617   11.624     27646.954      3383.778     27715.290      3457.345 
      1781.000    2.879    2.879   11.665   11.674     27648.405      3389.599     27716.741      3463.169 
      1781.500    2.829    2.829   11.716   11.725     27649.832      3395.444     27718.168      3469.019 
      1782.000    2.777    2.777   11.770   11.780     27651.233      3401.316     27719.569      3474.896 
      1782.500    2.729    2.729   11.818   11.830     27652.609      3407.213     27720.946      3480.798 
      1783.000    2.682    2.682   11.866   11.879     27653.962      3413.134     27722.299      3486.725 
      1783.500    2.642    2.642   11.907   11.922     27655.293      3419.077     27723.630      3492.676 
      1784.000    2.595    2.595   11.956   11.973     27656.603      3425.043     27724.939      3498.650 
      1784.500    2.554    2.554   11.998   12.017     27657.890      3431.031     27726.226      3504.647 
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      1785.000    2.524    2.524   12.029   12.049     27659.159      3437.038     27727.495      3510.663 
      1785.500    2.494    2.495   12.060   12.082     27660.414      3443.060     27728.750      3516.696 
      1786.000    2.464    2.466   12.091   12.115     27661.653      3449.098     27729.990      3522.745 
      1786.500    2.425    2.427   12.131   12.157     27662.875      3455.153     27731.213      3528.813 
      1787.000    2.393    2.395   12.165   12.193     27664.080      3461.228     27732.419      3534.901 
      1787.500    2.363    2.366   12.195   12.226     27665.269      3467.318     27733.609      3541.005 
      1788.000    2.332    2.335   12.228   12.261     27666.443      3473.423     27734.784      3547.127 
      1788.500    2.302    2.305   12.259   12.294     27667.601      3479.545     27735.944      3553.266 
      1789.000    2.271    2.275   12.291   12.328     27668.744      3485.683     27737.089      3559.421 
      1789.500    2.244    2.249   12.319   12.359     27669.873      3491.835     27738.220      3565.593 
      1789.996    2.213    2.218   12.351   12.394     27670.978      3497.953     27739.328      3571.732 
      1790.000    2.211    2.216   12.353   12.396     27670.987      3498.003     27739.337      3571.782 
      1790.006    2.210    2.215   12.354   12.397     27671.000      3498.077     27739.350      3571.856 
      1790.500    2.179    2.186   12.385   12.431     27672.084      3504.188     27740.437      3577.989 
      1791.000    2.152    2.159   12.414   12.463     27673.167      3510.387     27741.523      3584.212 
      1791.500    2.124    2.132   12.442   12.494     27674.236      3516.601     27742.596      3590.452 
      1792.000    2.097    2.105   12.471   12.526     27675.291      3522.830     27743.655      3596.707 
      1792.500    2.067    2.076   12.501   12.559     27676.332      3529.073     27744.700      3602.978 
      1793.000    2.042    2.052   12.527   12.589     27677.360      3535.330     27745.732      3609.265 
      1793.500    2.015    2.026   12.555   12.620     27678.374      3541.600     27746.751      3615.567 
      1794.000    1.986    1.997   12.585   12.654     27679.375      3547.886     27747.757      3621.886 
      1794.500    1.964    1.976   12.609   12.681     27680.362      3554.184     27748.750      3628.219 
      1795.000    1.936    1.949   12.638   12.714     27681.337      3560.496     27749.732      3634.568 
      1795.500    1.909    1.923   12.666   12.745     27682.298      3566.822     27750.699      3640.933 
      1796.000    1.887    1.901   12.690   12.773     27683.247      3573.161     27751.655      3647.312 
      1796.500    1.861    1.877   12.716   12.804     27684.184      3579.512     27752.600      3653.706 
      1797.000    1.825    1.842   12.755   12.846     27685.105      3585.880     27753.529      3660.119 
      1797.500    1.726    1.745   12.862   12.957     27685.993      3592.284     27754.426      3666.569 
      1798.000    1.630    1.649   12.968   13.066     27686.832      3598.742     27755.275      3673.075 
      1798.500    1.535    1.556   13.072   13.173     27687.623      3605.251     27756.076      3679.635 
      1799.000    1.441    1.464   13.174   13.280     27688.367      3611.813     27756.831      3686.248 
      1799.500    1.351    1.376   13.272   13.382     27689.065      3618.425     27757.541      3692.913 
      1799.999    1.259    1.285   13.374   13.487     27689.717      3625.073     27758.205      3699.617 
      1800.000    1.259    1.285   13.374   13.487     27689.718      3625.086     27758.206      3699.631 
      1800.500    1.266    1.294   13.369   13.477     27690.349      3631.772     27758.851      3706.372 
      1800.928    1.272    1.301   13.366   13.470     27690.892      3637.493     27759.406      3712.138 
      1801.000    1.272    1.302   13.366   13.470     27690.984      3638.455     27759.500      3713.108 
      1801.500    1.284    1.315   13.356   13.456     27691.623      3645.136     27760.154      3719.840 
      1802.000    1.290    1.322   13.353   13.449     27692.267      3651.813     27760.813      3726.566 
      1802.500    1.297    1.330   13.349   13.441     27692.913      3658.489     27761.476      3733.289 
      1803.000    1.306    1.340   13.343   13.432     27693.564      3665.162     27762.144      3740.007 
      1803.500    1.318    1.354   13.333   13.418     27694.220      3671.831     27762.818      3746.719 
      1804.000    1.331    1.367   13.323   13.405     27694.883      3678.494     27763.498      3753.425 
      1804.500    1.344    1.380   13.313   13.393     27695.551      3685.153     27764.185      3760.125 
      1805.000    1.359    1.396   13.301   13.378     27696.227      3691.807     27764.879      3766.818 
      1805.500    1.372    1.410   13.290   13.366     27696.910      3698.455     27765.580      3773.504 
      1806.000    1.385    1.424   13.280   13.353     27697.599      3705.097     27766.289      3780.183 
      1806.500    1.396    1.436   13.272   13.343     27698.294      3711.735     27767.004      3786.858 
      1807.000    1.406    1.447   13.265   13.333     27698.995      3718.369     27767.724      3793.527 
      1807.500    1.417    1.459   13.256   13.323     27699.700      3725.000     27768.451      3800.190 
      1808.000    1.430    1.473   13.246   13.311     27700.412      3731.625     27769.184      3806.849 
      1808.500    1.439    1.484   13.239   13.302     27701.129      3738.247     27769.923      3813.502 
      1809.000    1.451    1.497   13.231   13.292     27701.852      3744.864     27770.668      3820.150 
      1809.500    1.462    1.510   13.222   13.281     27702.580      3751.477     27771.420      3826.794 
      1810.000    1.473    1.522   13.214   13.272     27703.314      3758.086     27772.178      3833.432 
      1810.500    1.483    1.533   13.207   13.263     27704.053      3764.691     27772.942      3840.066 
      1811.000    1.494    1.546   13.198   13.254     27704.797      3771.292     27773.712      3846.695 
      1811.500    1.507    1.560   13.188   13.243     27705.547      3777.889     27774.488      3853.319 
      1812.000    1.518    1.573   13.180   13.233     27706.304      3784.481     27775.272      3859.938 
      1812.500    1.531    1.588   13.169   13.222     27707.066      3791.068     27776.062      3866.552 
      1813.000    1.542    1.600   13.161   13.213     27707.834      3797.651     27776.859      3873.161 
      1813.500    1.554    1.613   13.152   13.204     27708.608      3804.229     27777.662      3879.765 
      1814.000    1.564    1.625   13.145   13.196     27709.388      3810.804     27778.472      3886.365 
      1814.500    1.578    1.641   13.134   13.185     27710.173      3817.373     27779.288      3892.960 
      1815.000    1.593    1.658   13.121   13.172     27710.966      3823.937     27780.113      3899.550 
      1815.500    1.614    1.679   13.104   13.156     27711.768      3830.493     27780.947      3906.132 
      1816.000    1.631    1.698   13.088   13.141     27712.579      3837.041     27781.791      3912.706 
      1816.500    1.645    1.713   13.078   13.132     27713.398      3843.583     27782.644      3919.275 
      1817.000    1.660    1.730   13.065   13.120     27714.224      3850.119     27783.504      3925.837 
      1817.500    1.671    1.743   13.057   13.112     27715.057      3856.649     27784.373      3932.395 
      1818.000    1.682    1.756   13.049   13.104     27715.896      3863.176     27785.247      3938.949 
      1818.187    1.686    1.760   13.046   13.102     27716.211      3865.615     27785.576      3941.399 
      1818.500    1.692    1.768   13.042   13.097     27716.739      3869.698     27786.128      3945.500 
      1819.000    1.700    1.779   13.036   13.092     27717.587      3876.218     27787.015      3952.047 
      1819.500    1.708    1.790   13.031   13.087     27718.439      3882.734     27787.907      3958.592 
      1820.000    1.718    1.803   13.024   13.080     27719.296      3889.248     27788.805      3965.134 
      1820.500    1.654    1.739   13.095   13.148     27720.139      3895.778     27789.691      3971.691 
      1821.000    1.592    1.677   13.164   13.214     27720.951      3902.343     27790.545      3978.281 
      1821.500    1.524    1.609   13.240   13.286     27721.730      3908.944     27791.366      3984.906 
      1822.000    1.449    1.534   13.321   13.365     27722.473      3915.584     27792.152      3991.569 
      1822.500    1.374    1.459   13.404   13.444     27723.179      3922.265     27792.900      3998.272 
      1823.000    1.282    1.368   13.503   13.541     27723.843      3928.992     27793.607      4005.018 
      1823.500    1.195    1.281   13.597   13.632     27724.462      3935.767     27794.269      4011.811 
      1824.000    1.114    1.199   13.686   13.718     27725.040      3942.588     27794.889      4018.649 
      1824.500    1.123    1.208   13.685   13.715     27725.599      3949.430     27795.491      4025.507 
      1825.000    1.132    1.217   13.683   13.711     27726.163      3956.272     27796.097      4032.364 
      1825.500    1.141    1.227   13.681   13.706     27726.731      3963.113     27796.708      4039.218 
      1826.000    1.151    1.237   13.678   13.701     27727.304      3969.953     27797.324      4046.070 
      1826.500    1.162    1.248   13.675   13.696     27727.883      3976.791     27797.945      4052.919 
      1827.000    1.173    1.258   13.671   13.690     27728.466      3983.627     27798.571      4059.765 
      1827.500    1.182    1.267   13.665   13.682     27729.055      3990.461     27799.202      4066.608 
      1828.000    1.191    1.276   13.658   13.674     27729.648      3997.292     27799.838      4073.447 
      1828.500    1.201    1.286   13.652   13.666     27730.247      4004.120     27800.479      4080.282 
      1829.000    1.213    1.297   13.643   13.656     27730.850      4010.943     27801.125      4087.113 
      1829.500    1.225    1.309   13.634   13.646     27731.460      4017.763     27801.776      4093.938 
      1830.000    1.238    1.322   13.625   13.635     27732.075      4024.578     27802.434      4100.758 
      1830.500    1.252    1.336   13.613   13.622     27732.698      4031.387     27803.098      4107.572 
      1831.000    1.267    1.351   13.602   13.610     27733.328      4038.191     27803.770      4114.380 
      1831.500    1.284    1.367   13.588   13.595     27733.966      4044.988     27804.450      4121.182 
      1832.000    1.302    1.386   13.573   13.579     27734.612      4051.778     27805.138      4127.975 
      1832.500    1.323    1.406   13.556   13.561     27735.269      4058.561     27805.836      4134.760 
      1833.000    1.345    1.428   13.537   13.541     27735.936      4065.334     27806.544      4141.536 
      1833.500    1.449    1.532   13.436   13.440     27736.634      4072.077     27807.284      4148.281 
      1834.000    1.630    1.712   13.259   13.263     27737.404      4078.751     27808.095      4154.957 
      1834.500    1.786    1.867   13.106   13.110     27738.258      4085.342     27808.990      4161.550 
      1835.000    1.927    2.007   12.968   12.973     27739.186      4091.860     27809.959      4168.071 
      1835.500    2.050    2.131   12.848   12.852     27740.180      4098.314     27810.993      4174.527 
      1836.000    2.161    2.241   12.741   12.745     27741.233      4104.712     27812.086      4180.927 
      1836.500    2.263    2.343   12.642   12.646     27742.339      4111.057     27813.232      4187.274 
      1837.000    2.352    2.432   12.556   12.561     27743.493      4117.357     27814.426      4193.576 
      1837.500    2.434    2.514   12.478   12.482     27744.690      4123.615     27815.663      4199.837 
      1838.000    2.514    2.594   12.401   12.406     27745.927      4129.835     27816.940      4206.059 
      1838.500    2.582    2.661   12.337   12.342     27747.201      4136.019     27818.253      4212.246 
      1839.000    2.645    2.725   12.276   12.282     27748.508      4142.173     27819.600      4218.402 

      1839.500    2.702    2.782   12.223   12.229     27749.845      4148.298     27820.977      4224.529 
      1839.938    2.752    2.832   12.176   12.182     27751.039      4153.641     27822.207      4229.875 
      1839.995    2.761    2.841   12.168   12.173     27751.196      4154.335     27822.368      4230.569 
      1840.000    2.760    2.840   12.169   12.175     27751.210      4154.396     27822.383      4230.630 
      1840.005    2.758    2.839   12.170   12.176     27751.224      4154.457     27822.397      4230.691 
      1840.500    2.631    2.711   12.302   12.308     27752.558      4160.514     27823.770      4236.751 
      1841.000    2.501    2.581   12.436   12.441     27753.841      4166.698     27825.094      4242.938 
      1841.500    2.374    2.453   12.568   12.573     27755.060      4172.949     27826.352      4249.192 
      1842.000    2.242    2.321   12.704   12.709     27756.213      4179.267     27827.546      4255.512 
      1842.500    2.108    2.188   12.842   12.847     27757.301      4185.654     27828.673      4261.901 
      1843.000    1.975    2.055   12.980   12.984     27758.322      4192.109     27829.734      4268.359 
      1843.500    1.875    1.955   13.084   13.089     27759.284      4198.625     27830.736      4274.878 
      1844.000    1.823    1.903   13.141   13.146     27760.209      4205.182     27831.701      4281.436 
      1844.500    1.780    1.860   13.188   13.193     27761.109      4211.764     27832.641      4288.021 
      1845.000    1.742    1.822   13.230   13.236     27761.989      4218.368     27833.562      4294.628 
      1845.500    1.708    1.788   13.269   13.274     27762.852      4224.993     27834.464      4301.256 
      1846.000    1.678    1.758   13.302   13.308     27763.698      4231.636     27835.351      4307.901 
      1846.500    1.653    1.733   13.332   13.339     27764.531      4238.295     27836.223      4314.563 
      1847.000    1.629    1.709   13.360   13.368     27765.351      4244.968     27837.084      4321.240 
      1847.500    1.608    1.688   13.386   13.394     27766.160      4251.654     27837.933      4327.930 
      1848.000    1.589    1.669   13.409   13.418     27766.959      4258.353     27838.772      4334.633 
      1848.500    1.571    1.652   13.431   13.440     27767.749      4265.063     27839.602      4341.347 
      1849.000    1.555    1.636   13.451   13.462     27768.531      4271.783     27840.424      4348.073 
      1849.500    1.540    1.621   13.470   13.482     27769.305      4278.513     27841.238      4354.808 
      1850.000    1.526    1.607   13.488   13.501     27770.071      4285.253     27842.045      4361.554 
      1850.500    1.514    1.595   13.505   13.519     27770.831      4292.001     27842.846      4368.309 
      1851.000    1.502    1.583   13.521   13.536     27771.585      4298.758     27843.641      4375.073 
      1851.500    1.491    1.573   13.536   13.552     27772.333      4305.522     27844.430      4381.845 
      1852.000    1.481    1.563   13.550   13.568     27773.077      4312.294     27845.213      4388.625 
      1852.500    1.472    1.554   13.564   13.583     27773.815      4319.072     27845.993      4395.412 
      1853.000    1.463    1.545   13.577   13.597     27774.549      4325.857     27846.767      4402.207 
      1853.500    1.455    1.537   13.589   13.611     27775.278      4332.648     27847.538      4409.009 
      1854.000    1.447    1.529   13.601   13.625     27776.004      4339.446     27848.305      4415.819 
      1854.500    1.440    1.522   13.613   13.638     27776.725      4346.250     27849.067      4422.635 
      1855.000    1.433    1.516   13.624   13.651     27777.443      4353.059     27849.827      4429.457 
      1855.500    1.426    1.509   13.635   13.664     27778.158      4359.873     27850.583      4436.286 
      1856.000    1.420    1.504   13.645   13.676     27778.870      4366.693     27851.336      4443.121 
      1856.500    1.414    1.498   13.655   13.688     27779.578      4373.518     27852.087      4449.962 
      1857.000    1.409    1.493   13.664   13.700     27780.284      4380.348     27852.835      4456.809 
      1857.205    1.407    1.491   13.668   13.705     27780.573      4383.149     27853.140      4459.618 
      1857.215    1.406    1.490   10.093   10.127     27780.587      4383.268     27853.155      4459.737 
      1857.500    1.404    1.488   10.097   10.131     27780.987      4386.145     27853.580      4462.624 
      1858.000    1.399    1.483   10.103   10.140     27781.688      4391.195     27854.323      4467.692 
      1858.500    1.394    1.479   10.110   10.149     27782.386      4396.249     27855.063      4472.764 
      1859.000    1.389    1.474   10.117   10.158     27783.082      4401.305     27855.801      4477.840 
      1859.500    1.385    1.470   10.123   10.166     27783.775      4406.365     27856.537      4482.921 
      1860.000    1.381    1.466   10.130   10.175     27784.467      4411.429     27857.272      4488.007 
      1860.078    1.380    1.466   10.131   10.177     27784.574      4412.219     27857.386      4488.800 
      1869.540    1.293    1.388   10.330   10.409     27797.218      4509.019     27870.888      4586.190 
      1869.550    1.292    1.388   10.330   10.409     27797.231      4509.122     27870.902      4586.295 
      1875.385    1.246    1.348   10.509   10.620     27804.638      4569.919     27878.886      4647.646 
      1875.500    1.246    1.348   10.517   10.629     27804.781      4571.128     27879.041      4648.868 
      1876.000    1.242    1.345   10.554   10.669     27805.403      4576.396     27879.714      4654.192 
      1876.500    1.238    1.342   10.591   10.709     27806.023      4581.682     27880.386      4659.537 
      1877.000    1.234    1.338   10.628   10.750     27806.641      4586.987     27881.056      4664.901 
      1877.500    1.231    1.336   10.666   10.791     27807.258      4592.310     27881.724      4670.287 
      1878.000    1.227    1.332   10.704   10.833     27807.872      4597.653     27882.391      4675.693 
      1878.500    1.223    1.329   10.744   10.875     27808.485      4603.015     27883.057      4681.120 
      1879.000    1.220    1.326   10.782   10.918     27809.096      4608.396     27883.721      4686.568 
      1879.500    1.217    1.324   10.822   10.961     27809.705      4613.797     27884.383      4692.037 
      1880.000    1.213    1.320   10.862   11.004     27810.312      4619.218     27885.044      4697.529 
      1880.500    1.201    1.306   10.911   11.049     27810.916      4624.661     27885.701      4703.042 
      1881.000    1.188    1.292   10.961   11.094     27811.513      4630.129     27886.350      4708.578 
      1881.500    1.175    1.277   11.012   11.140     27812.104      4635.622     27886.992      4714.136 
      1882.000    1.161    1.261   11.064   11.188     27812.688      4641.141     27887.627      4719.718 
      1882.500    1.145    1.244   11.118   11.238     27813.264      4646.687     27888.253      4725.325 
      1883.000    1.128    1.226   11.174   11.289     27813.833      4652.260     27888.870      4730.956 
      1883.500    1.111    1.207   11.231   11.342     27814.392      4657.862     27889.479      4736.614 
      1884.000    1.092    1.187   11.290   11.396     27814.943      4663.492     27890.077      4742.298 
      1884.500    1.072    1.166   11.350   11.452     27815.484      4669.152     27890.665      4748.010 
      1885.000    1.052    1.145   11.412   11.509     27816.015      4674.843     27891.243      4753.751 
      1885.500    1.030    1.123   11.475   11.568     27816.536      4680.565     27891.810      4759.520 
      1886.000    1.007    1.099   11.540   11.629     27817.045      4686.318     27892.365      4765.319 
      1886.292    0.993    1.084   11.579   11.666     27817.337      4689.694     27892.684      4768.720 
      1886.500    0.983    1.074   11.597   11.682     27817.543      4692.104     27892.909      4771.149 
      1887.000    0.957    1.048   11.644   11.725     27818.028      4697.914     27893.439      4777.000 
      1887.500    0.929    1.020   11.693   11.770     27818.499      4703.749     27893.956      4782.874 
      1888.000    0.900    0.990   11.744   11.818     27818.956      4709.608     27894.458      4788.771 
      1888.500    0.869    0.959   11.797   11.867     27819.398      4715.493     27894.945      4794.692 
      1889.000    0.835    0.925   11.854   11.920     27819.824      4721.406     27895.416      4800.639 
      1889.500    0.802    0.892   11.910   11.973     27820.233      4727.347     27895.870      4806.612 
      1890.000    0.782    0.871   11.953   12.014     27820.629      4733.313     27896.311      4812.609 
      1890.500    0.764    0.851   11.996   12.055     27821.016      4739.300     27896.742      4818.626 
      1891.000    0.745    0.831   12.040   12.097     27821.393      4745.309     27897.162      4824.664 
      1891.500    0.727    0.812   12.083   12.139     27821.761      4751.340     27897.573      4830.723 
      1892.000    0.708    0.792   12.128   12.182     27822.119      4757.393     27897.974      4836.804 
      1892.500    0.687    0.770   12.174   12.228     27822.468      4763.468     27898.365      4842.906 
      1893.000    0.667    0.749   12.221   12.275     27822.807      4769.567     27898.744      4849.032 
      1893.500    0.647    0.727   12.268   12.322     27823.135      4775.689     27899.113      4855.181 
      1894.000    0.628    0.706   12.315   12.369     27823.454      4781.835     27899.472      4861.354 
      1894.500    0.608    0.685   12.363   12.417     27823.763      4788.004     27899.819      4867.550 
      1894.997    0.590    0.665   12.410   12.465     27824.061      4794.161     27900.155      4873.733 
      1895.000    0.589    0.664   12.411   12.465     27824.063      4794.198     27900.157      4873.771 
      1895.500    0.570    0.644   12.467   12.522     27824.352      4800.417     27900.484      4880.018 
      1896.000    0.551    0.623   12.524   12.580     27824.633      4806.665     27900.800      4886.293 
      1896.500    0.533    0.603   12.580   12.638     27824.904      4812.941     27901.107      4892.598 
      1897.000    0.514    0.583   12.638   12.697     27825.166      4819.246     27901.403      4898.931 
      1897.500    0.496    0.563   12.695   12.756     27825.418      4825.579     27901.690      4905.295 
      1898.000    0.478    0.543   12.753   12.816     27825.662      4831.941     27901.966      4911.688 
      1898.500    0.460    0.524   12.811   12.876     27825.896      4838.332     27902.233      4918.111 
      1899.000    0.443    0.504   12.869   12.937     27826.122      4844.752     27902.490      4924.564 
      1899.500    0.425    0.485   12.928   12.999     27826.339      4851.201     27902.737      4931.048 
      1900.000    0.408    0.466   12.988   13.061     27826.547      4857.680     27902.975      4937.563 
      1900.500    0.400    0.456   13.037   13.111     27826.749      4864.187     27903.205      4944.106 
      1901.000    0.392    0.445   13.088   13.161     27826.947      4870.718     27903.430      4950.674 
      1901.500    0.384    0.435   13.140   13.213     27827.141      4877.275     27903.651      4957.267 
      1902.000    0.376    0.425   13.192   13.265     27827.331      4883.858     27903.865      4963.887 
      1902.500    0.367    0.414   13.245   13.318     27827.516      4890.467     27904.075      4970.532 
      1903.000    0.358    0.403   13.299   13.372     27827.698      4897.103     27904.280      4977.205 
      1903.500    0.350    0.393   13.353   13.426     27827.875      4903.766     27904.479      4983.904 
      1904.000    0.341    0.382   13.408   13.481     27828.048      4910.456     27904.672      4990.631 
      1904.296    0.335    0.375   13.441   13.514     27828.148      4914.429     27904.784      4994.626 
      1904.500    0.332    0.370   13.457   13.530     27828.216      4917.173     27904.860      4997.385 
      1905.000    0.322    0.359   13.496   13.571     27828.379      4923.911     27905.042      5004.160 
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      1905.500    0.313    0.348   13.537   13.612     27828.538      4930.670     27905.219      5010.956 
      1906.000    0.303    0.336   13.579   13.654     27828.692      4937.449     27905.390      5017.772 
      1906.500    0.293    0.324   13.621   13.697     27828.841      4944.249     27905.555      5024.610 
      1907.000    0.283    0.312   13.664   13.740     27828.984      4951.070     27905.714      5031.469 
      1907.500    0.272    0.299   13.708   13.785     27829.123      4957.913     27905.866      5038.350 
      1908.000    0.261    0.287   13.752   13.830     27829.256      4964.778     27906.013      5045.254 
      1908.500    0.250    0.274   13.797   13.876     27829.384      4971.665     27906.153      5052.180 
      1909.000    0.239    0.261   13.843   13.922     27829.507      4978.575     27906.287      5059.130 
      1909.248    0.233    0.255   13.867   13.946     27829.565      4982.011     27906.351      5062.585 
      1909.500    0.228    0.248   13.897   13.976     27829.623      4985.510     27906.415      5066.104 
      1910.000    0.216    0.235   13.957   14.038     27829.734      4992.473     27906.536      5073.107 
      1910.500    0.204    0.221   14.019   14.100     27829.839      4999.467     27906.650      5080.142 
      1911.000    0.191    0.207   14.081   14.164     27829.938      5006.492     27906.757      5087.208 
      1911.500    0.179    0.193   14.144   14.228     27830.030      5013.548     27906.857      5094.306 
      1912.000    0.165    0.178   14.208   14.293     27830.116      5020.636     27906.950      5101.436 
      1912.500    0.152    0.164   14.272   14.359     27830.195      5027.756     27907.035      5108.599 
      1913.000    0.138    0.149   14.338   14.425     27830.268      5034.909     27907.113      5115.795 
      1913.500    0.124    0.133   14.405   14.493     27830.334      5042.094     27907.184      5123.025 
      1914.000    0.110    0.117   14.472   14.562     27830.392      5049.314     27907.247      5130.288 
      1914.500    0.095    0.101   14.540   14.632     27830.443      5056.567     27907.301      5137.587 
      1915.000    0.079    0.085   14.610   14.703     27830.487      5063.854     27907.348      5144.921 
      1915.500    0.064    0.068   14.680   14.775     27830.522      5071.177     27907.386      5152.290 
      1916.000    0.048    0.051   14.751   14.847     27830.550      5078.534     27907.415      5159.696 
      1916.500    0.031    0.033   14.823   14.921     27830.570      5085.928     27907.436      5167.138 
      1916.895    0.017    0.018   14.881   14.981     27830.579      5091.794     27907.446      5173.043 
      1920.000    0.000    0.000   15.228   15.335     27830.606      5138.539     27907.474      5220.108 
      1920.457    0.000    0.000   15.278   15.384     27830.606      5145.510     27907.474      5227.127 
      1920.467    0.000    0.000   15.757   15.864     27830.606      5145.665     27907.474      5227.283 
      1934.672    0.121    0.132   15.846   15.947     27831.465      5370.127     27908.409      5453.224 
      1940.000    0.039    0.043   15.874   15.983     27831.891      5454.630     27908.875      5538.285 
      1960.000    0.000    0.000   15.300   15.468     27832.281      5766.372     27909.307      5852.790 
      1960.000    0.643    0.713   15.722   15.935     27832.281      5766.372     27909.307      5852.790 
      1979.995    0.000    0.000   17.005   17.201     27838.709      6093.552     27916.440      6184.066 
      1980.000    0.000    0.000   16.236   16.279     27838.709      6093.635     27916.440      6184.150 
      1980.005    0.000    0.000   16.235   16.279     27838.709      6093.716     27916.440      6184.231 
      1990.000    0.000    0.000   15.926   16.001     27838.709      6254.441     27916.440      6345.551 
      1999.995    0.000    0.000   14.920   15.010     27838.709      6408.595     27916.440      6500.529 
      2000.000    0.000    0.000   16.768   16.954     27838.709      6408.674     27916.440      6500.609 
      2000.005    0.000    0.000   16.768   16.954     27838.709      6408.758     27916.440      6500.694 
      2019.995    0.000    0.000   15.843   15.920     27838.709      6734.702     27916.440      6829.278 
      2020.000    0.000    0.000   15.843   15.920     27838.709      6734.781     27916.440      6829.357 
      2020.005    0.000    0.000   14.506   14.531     27838.709      6734.857     27916.440      6829.433 
      2030.000    0.000    0.000   13.828   13.860     27838.709      6876.460     27916.440      6971.318 
      2030.500    0.000    0.000   13.777   13.809     27838.709      6883.361     27916.440      6978.235 
      2031.000    0.000    0.000   13.725   13.758     27838.709      6890.236     27916.440      6985.127 
      2031.500    0.000    0.000   13.673   13.707     27838.709      6897.086     27916.440      6991.993 
      2032.000    0.000    0.000   13.621   13.655     27838.709      6903.909     27916.440      6998.834 
      2032.500    0.000    0.000   13.569   13.604     27838.709      6910.707     27916.440      7005.648 
      2033.000    0.000    0.000   13.518   13.553     27838.709      6917.479     27916.440      7012.437 
      2033.500    0.000    0.000   13.466   13.501     27838.709      6924.225     27916.440      7019.201 
      2034.000    0.000    0.000   13.414   13.450     27838.709      6930.944     27916.440      7025.939 
      2034.500    0.000    0.000   13.362   13.399     27838.709      6937.638     27916.440      7032.651 
      2035.000    0.000    0.000   13.310   13.348     27838.709      6944.306     27916.440      7039.338 
      2035.500    0.000    0.000   13.258   13.296     27838.709      6950.949     27916.440      7045.999 
      2036.000    0.000    0.000   13.207   13.245     27838.709      6957.565     27916.440      7052.634 
      2036.500    0.000    0.000   13.155   13.194     27838.709      6964.155     27916.440      7059.244 
      2037.000    0.000    0.000   13.103   13.143     27838.709      6970.719     27916.440      7065.829 
      2037.500    0.000    0.000   13.051   13.092     27838.709      6977.258     27916.440      7072.387 
      2038.000    0.000    0.000   12.999   13.041     27838.709      6983.771     27916.440      7078.921 
      2038.500    0.000    0.000   12.947   12.990     27838.709      6990.257     27916.440      7085.428 
      2039.000    0.000    0.000   12.896   12.939     27838.709      6996.718     27916.440      7091.911 
      2039.500    0.000    0.000   12.844   12.888     27838.709      7003.153     27916.440      7098.367 
      2040.000    0.000    0.000   12.792   12.837     27838.709      7009.562     27916.440      7104.798 
      2040.500    0.000    0.000   12.833   12.895     27838.709      7015.968     27916.440      7111.231 
      2041.000    0.000    0.000   12.881   12.966     27838.709      7022.397     27916.440      7117.697 
      2041.500    0.000    0.000   12.937   13.049     27838.709      7028.851     27916.440      7124.200 
      2042.000    0.000    0.000   13.009   13.151     27838.709      7035.338     27916.440      7130.750 
      2042.500    0.000    0.000   13.094   13.273     27838.709      7041.864     27916.440      7137.356 
      2043.000    0.000    0.000   13.194   13.414     27838.709      7048.436     27916.440      7144.028 
      2043.500    0.000    0.000   13.310   13.577     27838.709      7055.062     27916.440      7150.776 
      2044.000    0.000    0.000   13.444   13.765     27838.709      7061.750     27916.440      7157.611 
      2044.500    0.000    0.000   13.601   13.982     27838.709      7068.512     27916.440      7164.548 
      2045.000    0.000    0.000   14.225   14.756     27838.709      7075.468     27916.440      7171.733 
      2045.500    0.000    0.000   15.345   16.128     27838.709      7082.860     27916.440      7179.454 
      2046.000    0.000    0.000   16.407   17.436     27838.709      7090.798     27916.440      7187.845 
      2046.500    0.000    0.000   16.684   17.806     27838.709      7099.071     27916.440      7196.655 
      2047.000    0.000    0.000   16.929   18.141     27838.709      7107.474     27916.440      7205.642 
      2047.500    0.000    0.000   17.135   18.435     27838.709      7115.990     27916.440      7214.786 
      2048.000    0.000    0.000   17.328   18.715     27838.709      7124.606     27916.440      7224.073 
      2048.500    0.000    0.000   17.505   18.979     27838.709      7133.314     27916.440      7233.497 
      2049.000    0.000    0.000   17.673   19.235     27838.709      7142.108     27916.440      7243.050 
      2049.500    0.000    0.000   17.832   19.481     27838.709      7150.985     27916.440      7252.729 
      2049.998    0.000    0.000   17.946   19.673     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2049.998    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2050.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2050.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2051.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2051.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2052.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2052.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2053.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2053.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2054.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2054.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2055.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2055.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2056.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2056.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2057.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2057.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2058.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2058.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2059.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2059.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2059.959    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2060.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2061.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2061.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2062.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2062.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2063.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2063.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2064.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 

      2064.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2065.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2065.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2066.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2066.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2067.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2067.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2068.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2068.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2069.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2069.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2069.672    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2069.768    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2070.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2070.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2071.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2071.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2072.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2072.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2073.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2073.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2073.711    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2074.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2074.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2075.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2075.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2076.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2076.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2077.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2077.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2078.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2078.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2079.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2079.235    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2079.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2079.672    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2080.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2080.500    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2081.000    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2081.477    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2084.672    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2089.408    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2089.418    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2089.672    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2089.998    0.000    0.000    0.000    0.000     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2089.998    0.000    0.000   15.539   15.709     27838.709      7159.893     27916.440      7262.479 
      2094.672    0.000    0.000   14.562   14.608     27838.709      7230.238     27916.440      7333.329 
      2099.672    0.000    0.000   14.128   14.158     27838.709      7301.962     27916.440      7405.244 
      2100.000    0.000    0.000   14.109   14.140     27838.709      7306.593     27916.440      7409.885 
      2104.672    0.000    0.000   14.309   14.330     27838.709      7372.977     27916.440      7476.390 
      2109.672    0.000    0.000   14.608   14.627     27838.709      7445.268     27916.440      7548.781 
      2114.672    0.000    0.000   15.027   15.058     27838.709      7519.355     27916.440      7622.993 
      2119.672    0.000    0.000   15.655   15.725     27838.709      7596.059     27916.440      7699.950 
      2120.000    0.000    0.000   15.701   15.775     27838.709      7601.201     27916.440      7705.116 
      2124.672    0.000    0.000   16.618   16.756     27838.709      7676.700     27916.440      7781.108 
      2129.672    0.000    0.000   18.381   18.738     27838.709      7764.196     27916.440      7869.844 
      2134.672    0.000    0.000   19.611   20.097     27838.709      7859.175     27916.440      7966.931 
      2139.672    0.000    0.000   20.384   20.928     27838.709      7959.165     27916.440      8069.493 
      2140.000    0.000    0.000   20.417   20.963     27838.709      7965.856     27916.440      8076.363 
      2144.672    0.000    0.000   20.103   20.528     27838.709      8060.510     27916.440      8173.286 
      2149.672    0.000    0.000   19.806   20.163     27838.709      8160.283     27916.440      8275.014 
      2154.672    0.000    0.000   19.531   19.873     27838.709      8258.627     27916.440      8375.102 
      2159.672    0.000    0.000   19.262   19.635     27838.709      8355.611     27916.440      8473.870 
      2160.000    0.000    0.000   19.244   19.620     27838.709      8361.926     27916.440      8480.308 
      2164.672    0.000    0.000   18.997   19.252     27838.709      8451.256     27916.440      8571.113 
      2169.672    0.000    0.000   18.677   18.842     27838.709      8545.440     27916.440      8666.350 
      2174.672    0.000    0.000   18.298   18.414     27838.709      8637.877     27916.440      8759.490 
      2179.672    0.000    0.000   17.857   17.966     27838.709      8728.266     27916.440      8850.440 
      2180.000    0.000    0.000   17.827   17.937     27838.709      8734.118     27916.440      8856.328 
      2200.000    0.000    0.000   16.729   16.741     27838.709      9079.672     27916.440      9203.101 
      2220.000    0.000    0.000   16.891   16.911     27838.709      9415.868     27916.440      9539.621 
      2240.000    0.000    0.000   16.770   16.779     27838.709      9752.476     27916.440      9876.522 
      2260.000    0.000    0.000   16.803   16.825     27838.709     10088.203     27916.440     10212.563 
      2280.000    2.954    2.956   13.590   13.597     27868.251     10392.137     27945.996     10516.783 
      2300.000    4.100    4.149   11.780   11.810     27938.793     10645.842     28017.043     10770.850 
      2312.891    7.067    7.089    9.028    9.037     28010.772     10779.963     28089.476     10905.219 
      2312.900   13.307   13.350   10.179   10.205     28010.863     10780.049     28089.568     10905.305 
      2320.000   15.246   15.289    8.314    8.364     28112.226     10845.700     28191.238     10971.225 
      2340.000   16.196   16.256    6.488    6.529     28426.644     10993.720     28506.687     11120.151 
      2360.000   16.310   16.355    6.417    6.456     28751.704     11122.774     28832.796     11249.996 
      2380.000   19.669   19.694    3.350    3.393     29111.489     11220.453     29193.287     11348.486 
      2400.000   18.938   18.954    4.506    4.526     29497.553     11299.018     29579.771     11427.680 
      2420.000   14.897   14.907    8.855    8.870     29835.898     11432.626     29918.386     11561.647 
      2440.000    0.000    0.000   23.963   23.991     29984.867     11760.803     30067.459     11890.262 
      2460.000    0.972    0.972   22.582   22.585     29994.587     12226.252     30077.180     12356.026 
      2480.000    0.000    0.000   23.800   23.803     30004.308     12690.067     30086.901     12819.909 
      2500.000    0.000    0.000   23.890   23.932     30004.308     13166.966     30086.901     13297.256 
      2520.000    0.000    0.000   24.012   24.113     30004.308     13645.985     30086.901     13777.702 
      2531.045    0.608    0.643   23.172   23.268     30007.668     13906.559     30090.455     14039.361 
      2531.050    0.608    0.643   12.173   12.197     30007.671     13906.647     30090.458     14039.450 
      2531.051    0.608    0.643   12.174   12.197     30007.672     13906.659     30090.459     14039.462 
      2531.055    0.608    0.644   12.173   12.197     30007.674     13906.708     30090.461     14039.511 
      2537.254    0.566    0.643   12.072   12.104     30011.315     13981.855     30094.448     14114.833 
      2537.500    0.564    0.643   12.069   12.102     30011.454     13984.824     30094.607     14117.810 
      2538.000    0.559    0.642   12.063   12.097     30011.735     13990.857     30094.928     14123.860 
      2538.500    0.555    0.641   12.059   12.093     30012.013     13996.887     30095.248     14129.907 
      2539.000    0.544    0.632   12.055   12.090     30012.288     14002.916     30095.566     14135.953 
      2539.500    0.531    0.621   12.051   12.087     30012.557     14008.942     30095.880     14141.998 
      2540.000    0.518    0.611   12.049   12.085     30012.819     14014.967     30096.188     14148.041 
      2540.500    0.522    0.614   12.052   12.087     30013.079     14020.992     30096.494     14154.084 
      2541.000    0.525    0.617   12.056   12.090     30013.341     14027.019     30096.801     14160.129 
      2541.500    0.528    0.619   12.061   12.094     30013.604     14033.049     30097.110     14166.175 
      2542.000    0.531    0.622   12.065   12.098     30013.869     14039.080     30097.421     14172.222 
      2542.500    0.533    0.624   12.071   12.103     30014.135     14045.114     30097.732     14178.272 
      2543.000    0.536    0.626   12.077   12.107     30014.402     14051.151     30098.044     14184.325 
      2543.500    0.537    0.629   12.083   12.113     30014.670     14057.191     30098.358     14190.380 
      2544.000    0.539    0.631   12.090   12.120     30014.940     14063.235     30098.673     14196.438 
      2544.500    0.541    0.633   12.098   12.127     30015.209     14069.282     30098.989     14202.500 
      2545.000    0.541    0.634   12.106   12.135     30015.480     14075.333     30099.306     14208.566 
      2545.500    1.039    1.134   11.619   11.646     30015.875     14081.264     30099.748     14214.511 
      2546.000    1.416    1.514   11.251   11.277     30016.489     14086.982     30100.410     14220.242 
      2546.500    1.700    1.800   10.978   11.003     30017.267     14092.539     30101.238     14225.812 
      2546.608    1.745    1.846   10.935   10.959     30017.453     14093.722     30101.435     14226.998 
      2547.000    1.916    2.019   10.766   10.789     30018.171     14097.976     30102.192     14231.260 
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      2547.500    2.094    2.199   10.591   10.613     30019.174     14103.315     30103.247     14236.611 
      2548.000    2.245    2.353   10.443   10.465     30020.258     14108.574     30104.385     14241.881 
      2548.500    2.370    2.482   10.321   10.342     30021.412     14113.765     30105.593     14247.082 
      2549.000    2.481    2.595   10.216   10.235     30022.625     14118.899     30106.863     14252.227 
      2549.500    2.578    2.696   10.123   10.141     30023.890     14123.984     30108.185     14257.321 
      2550.000    2.662    2.784   10.043   10.061     30025.200     14129.025     30109.555     14262.371 
      2550.500    2.738    2.864    9.973    9.990     30026.550     14134.029     30110.967     14267.384 
      2551.000    2.802    2.932    9.915    9.932     30027.935     14139.001     30112.416     14272.365 
      2551.500    2.853    2.988    9.870    9.886     30029.349     14143.948     30113.896     14277.319 
      2552.000    2.900    3.040    9.830    9.845     30030.787     14148.873     30115.403     14282.252 
      2552.500    2.941    3.086    9.796    9.810     30032.247     14153.779     30116.934     14287.166 
      2553.000    2.980    3.130    9.765    9.779     30033.728     14158.670     30118.489     14292.063 
      2553.500    3.010    3.166    9.743    9.756     30035.225     14163.547     30120.063     14296.947 
      2554.000    3.039    3.200    9.724    9.736     30036.738     14168.414     30121.654     14301.820 
      2554.500    3.057    3.225    9.714    9.726     30038.262     14173.273     30123.260     14306.685 
      2555.000    3.066    3.240    9.716    9.728     30039.792     14178.131     30124.877     14311.549 
      2555.500    3.072    3.253    9.720    9.731     30041.327     14182.990     30126.500     14316.414 
      2556.000    3.055    3.243    9.749    9.759     30042.859     14187.858     30128.124     14321.286 
      2556.500    3.084    3.277    9.731    9.744     30044.393     14192.727     30129.754     14326.162 
      2557.000    3.130    3.327    9.697    9.713     30045.947     14197.585     30131.404     14331.026 
      2557.500    3.175    3.375    9.665    9.686     30047.523     14202.425     30133.080     14335.876 
      2558.000    3.219    3.423    9.635    9.658     30049.122     14207.250     30134.779     14340.712 
      2558.500    3.261    3.469    9.606    9.634     30050.741     14212.060     30136.502     14345.535 
      2559.000    3.302    3.515    9.579    9.611     30052.382     14216.856     30138.248     14350.346 
      2559.500    3.345    3.562    9.550    9.587     30054.044     14221.639     30140.018     14355.146 
      2560.000    3.383    3.604    9.527    9.569     30055.726     14226.408     30141.809     14359.935 
      2560.500    3.467    3.682    9.462    9.501     30057.438     14231.155     30143.630     14364.703 
      2561.000    3.549    3.757    9.400    9.437     30059.192     14235.871     30145.490     14369.437 
      2561.500    3.626    3.827    9.343    9.378     30060.986     14240.556     30147.386     14374.141 
      2562.000    3.702    3.897    9.287    9.320     30062.818     14245.214     30149.317     14378.815 
      2562.500    3.773    3.962    9.237    9.269     30064.686     14249.845     30151.282     14383.462 
      2563.000    3.843    4.026    9.189    9.218     30066.590     14254.451     30153.279     14388.084 
      2563.500    3.910    4.086    9.145    9.172     30068.529     14259.035     30155.307     14392.682 
      2564.000    3.979    4.148    9.100    9.125     30070.501     14263.596     30157.366     14397.256 
      2564.500    4.046    4.208    9.058    9.082     30072.507     14268.136     30159.455     14401.808 
      2565.000    4.109    4.265    9.020    9.042     30074.546     14272.655     30161.573     14406.339 
      2565.500    4.175    4.324    8.981    9.001     30076.617     14277.155     30163.721     14410.849 
      2566.000    4.237    4.380    8.945    8.963     30078.720     14281.637     30165.897     14415.340 
      2566.500    4.303    4.439    8.907    8.924     30080.855     14286.100     30168.101     14419.812 
      2567.000    4.368    4.498    8.871    8.886     30083.023     14290.544     30170.336     14424.265 
      2567.500    4.431    4.554    8.838    8.852     30085.222     14294.971     30172.599     14428.699 
      2568.000    4.512    4.628    8.787    8.800     30087.458     14299.378     30174.894     14433.112 
      2568.500    4.635    4.748    8.693    8.704     30089.745     14303.748     30177.238     14437.488 
      2569.000    4.763    4.873    8.592    8.603     30092.094     14308.069     30179.643     14441.815 
      2569.500    4.884    4.992    8.499    8.509     30094.506     14312.342     30182.110     14446.093 
      2569.774    4.951    5.058    8.448    8.457     30095.853     14314.664     30183.487     14448.417 
      2570.000    4.986    5.070    8.407    8.415     30096.976     14316.568     30184.631     14450.323 
      2570.500    5.102    5.179    8.314    8.322     30099.498     14320.749     30187.193     14454.508 
      2571.000    5.215    5.285    8.226    8.232     30102.077     14324.884     30189.810     14458.646 
      2571.500    5.333    5.397    8.132    8.137     30104.714     14328.973     30192.480     14462.738 
      2572.000    5.448    5.506    8.042    8.046     30107.409     14333.017     30195.206     14466.784 
      2572.500    5.560    5.614    7.954    7.958     30110.161     14337.016     30197.986     14470.785 
      2573.000    5.677    5.726    7.863    7.866     30112.971     14340.970     30200.821     14474.741 
      2573.500    5.778    5.822    7.789    7.792     30115.835     14344.883     30203.708     14478.656 
      2574.000    5.871    5.911    7.722    7.726     30118.747     14348.761     30206.641     14482.535 
      2574.500    5.962    5.999    7.658    7.662     30121.705     14352.606     30209.619     14486.382 
      2575.000    6.053    6.087    7.595    7.599     30124.709     14356.419     30212.640     14490.197 
      2575.500    6.148    6.179    7.529    7.533     30127.759     14360.200     30215.706     14493.980 
      2576.000    6.239    6.269    7.467    7.470     30130.856     14363.949     30218.818     14497.731 
      2576.500    6.331    6.360    7.404    7.408     30133.999     14367.667     30221.975     14501.450 
      2577.000    6.424    6.453    7.341    7.344     30137.188     14371.353     30225.178     14505.138 
      2577.500    6.513    6.542    7.283    7.286     30140.422     14375.009     30228.427     14508.796 
      2578.000    6.607    6.636    7.220    7.224     30143.702     14378.635     30231.721     14512.423 
      2578.500    6.696    6.728    7.162    7.166     30147.027     14382.230     30235.062     14516.021 
      2579.000    6.685    6.718    7.205    7.210     30150.373     14385.822     30238.424     14519.615 
      2579.500    6.714    6.747    7.209    7.216     30153.722     14389.426     30241.790     14523.221 
      2579.840    6.750    6.784    7.195    7.204     30156.011     14391.874     30244.090     14525.673 
      2580.000    6.769    6.804    7.182    7.192     30157.093     14393.025     30245.177     14526.825 
      2580.500    7.104    7.133    6.869    6.873     30160.561     14396.538     30248.662     14530.341 
      2581.000    7.241    7.261    6.755    6.758     30164.147     14399.944     30252.260     14533.749 
      2581.500    7.381    7.394    6.637    6.640     30167.802     14403.292     30255.924     14537.098 
      2582.000    7.528    7.535    6.514    6.516     30171.530     14406.579     30259.657     14540.387 
      2582.500    7.671    7.676    6.394    6.396     30175.329     14409.806     30263.459     14543.615 
      2583.000    7.748    7.752    6.281    6.283     30179.184     14412.975     30267.316     14546.785 
      2583.500    7.803    7.808    6.173    6.175     30183.072     14416.088     30271.206     14549.900 
      2584.000    7.574    7.580    6.066    6.068     30186.916     14419.148     30275.053     14552.961 
      2584.500    7.503    7.511    5.956    5.957     30190.686     14422.154     30278.826     14555.967 
      2585.000    7.503    7.513    5.850    5.851     30194.437     14425.105     30282.582     14558.919 
      2585.500    7.545    7.556    5.743    5.744     30198.199     14428.003     30286.350     14561.818 
      2585.876    7.592    7.604    5.664    5.665     30201.045     14430.148     30289.200     14563.962 
      2586.000    7.610    7.623    5.638    5.639     30201.987     14430.849     30290.144     14564.663 
      2586.500    7.687    7.701    5.538    5.538     30205.812     14433.642     30293.975     14567.457 
      2587.000    7.801    7.817    5.412    5.412     30209.683     14436.380     30297.855     14570.195 
      2587.500    7.922    7.939    5.287    5.287     30213.614     14439.054     30301.794     14572.870 
      2588.000    8.049    8.067    5.163    5.163     30217.607     14441.667     30305.795     14575.483 
      2588.500    8.174    8.193    5.046    5.046     30221.663     14444.219     30309.860     14578.035 
      2589.000    8.301    8.320    4.930    4.931     30225.781     14446.713     30313.988     14580.529 
      2589.500    8.427    8.447    4.819    4.819     30229.963     14449.150     30318.180     14582.967 
      2590.000    8.551    8.572    4.712    4.713     30234.208     14451.533     30322.435     14585.350 
      2590.000    8.540    8.559    4.712    4.713     30234.208     14451.533     30322.435     14585.350 
      2590.500    8.676    8.697    4.609    4.609     30238.512     14453.863     30326.749     14587.680 
      2591.000    8.809    8.832    4.510    4.510     30242.883     14456.143     30331.131     14589.960 
      2591.500    8.938    8.963    4.414    4.415     30247.320     14458.373     30335.580     14592.191 
      2592.000    9.065    9.093    4.321    4.323     30251.821     14460.557     30340.094     14594.376 
      2592.500    9.191    9.221    4.230    4.232     30256.385     14462.695     30344.672     14596.514 
      2593.000    9.313    9.346    4.144    4.145     30261.011     14464.789     30349.314     14598.609 
      2593.500    9.609    9.645    3.884    3.885     30265.742     14466.796     30354.062     14600.616 
      2594.000   10.085   10.123    3.444    3.446     30270.665     14468.628     30359.004     14602.449 
      2594.500   10.580   10.621    2.987    2.989     30275.832     14470.235     30364.190     14604.058 
      2594.774   10.831   10.874    2.756    2.758     30278.765     14471.022     30367.135     14604.845 
      2595.000   11.130   11.174    2.474    2.476     30281.247     14471.613     30369.626     14605.437 
      2595.500   11.706   11.754    1.934    1.936     30286.955     14472.715     30375.358     14606.540 
      2596.000   12.348   12.399    1.330    1.331     30292.969     14473.531     30381.396     14607.356 
      2596.500   13.088   13.144    0.627    0.628     30299.328     14474.020     30387.782     14607.846 
      2597.000   13.753   13.813    0.000    0.000     30306.038     14474.177     30394.521     14608.003 
      2597.500   13.792   13.856    0.000    0.000     30312.924     14474.177     30401.439     14608.003 
      2598.000   13.831   13.898    0.000    0.000     30319.830     14474.177     30408.377     14608.003 
      2598.500   13.871   13.942    0.000    0.000     30326.755     14474.177     30415.337     14608.003 
      2599.000   13.911   13.986    0.000    0.000     30333.701     14474.177     30422.319     14608.003 
      2599.500   13.952   14.031    0.000    0.000     30340.666     14474.177     30429.323     14608.003 
      2600.000   13.993   14.076    0.000    0.000     30347.653     14474.177     30436.350     14608.003 
      2600.500   14.035   14.114    0.000    0.000     30354.660     14474.177     30443.397     14608.003 
      2601.000   14.077   14.165    0.000    0.000     30361.688     14474.177     30450.467     14608.003 
      2601.500   14.120   14.229    0.000    0.000     30368.737     14474.177     30457.566     14608.003 

      2601.814   14.147   14.275    0.000    0.000     30373.175     14474.177     30462.041     14608.003 
      2602.000   14.122   14.263    0.000    0.000     30375.804     14474.177     30464.695     14608.003 
      2602.500   14.054   14.240    0.000    0.000     30382.848     14474.177     30471.820     14608.003 
      2603.000   13.987   14.228    0.000    0.000     30389.858     14474.177     30478.937     14608.003 
      2603.500   13.920   14.227    0.000    0.000     30396.835     14474.177     30486.051     14608.003 
      2604.000   13.854   14.236    0.000    0.000     30403.779     14474.177     30493.167     14608.003 
      2604.500   13.789   14.256    0.000    0.000     30410.690     14474.177     30500.290     14608.003 
      2605.000   13.724   14.284    0.000    0.000     30417.568     14474.177     30507.425     14608.003 
      2605.010   13.722   14.285    0.000    0.000     30417.705     14474.177     30507.568     14608.003 
      2608.246   13.012   14.346    0.000    0.000     30460.961     14474.177     30553.893     14608.003 
      2608.251   13.011   14.347    0.000    0.000     30461.026     14474.177     30553.965     14608.003 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   4: Via Complementaria izquierda 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      982.530 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.227    5.267   16.194   17.929         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.984    4.997   17.496   20.513       102.111       336.896       102.642       384.419 
        40.000    2.884    2.891   20.684   23.336       180.788       718.696       181.527       822.911 
        60.000    1.677    1.684   17.614   18.914       226.398      1101.673       227.284      1245.415 
        80.000    0.652    0.658   18.673   20.059       249.688      1464.541       250.704      1635.152 
       100.000    1.135    1.140   16.013   17.420       267.559      1811.404       268.685      2009.951 
       120.000    1.379    1.380    0.000    0.000       292.703      1971.537       293.885      2184.155 
       140.000    5.055    5.061    0.000    0.000       357.040      1971.537       358.286      2184.155 
       160.000    4.665    4.694    0.000    0.000       454.242      1971.537       455.830      2184.155 
       180.000    5.010    5.011    0.000    0.000       551.001      1971.537       552.873      2184.155 
       200.000    2.698    2.704    2.802    2.807       628.088      1999.559       630.016      2212.227 
       220.000    0.387    0.393    5.970    6.035       658.945      2087.279       660.986      2300.644 
       240.000    0.000    0.000    7.483    7.705       662.818      2221.804       664.917      2438.038 
       300.000    0.000    0.000    0.538    0.541       662.818      2221.804       664.917      2438.038 
       320.000    0.000    0.000    2.035    2.036       662.818      2247.537       664.917      2463.801 
       340.000    0.000    0.000    3.942    3.952       662.818      2307.312       664.917      2523.680 
       360.000    0.000    0.000    0.000    0.000       662.818      2346.737       664.917      2563.203 
       380.000    0.000    0.000    0.000    0.000       662.818      2346.737       664.917      2563.203 
       400.000    3.181    3.195    0.000    0.000       694.632      2346.737       696.864      2563.203 
       420.000    2.656    2.659    0.000    0.000       753.004      2346.737       755.402      2563.203 
       440.000    1.797    1.813    0.000    0.000       797.533      2346.737       800.119      2563.203 
       460.000    0.965    0.970    0.000    0.000       825.158      2346.737       827.946      2563.203 
       480.000    0.138    0.138    0.000    0.000       836.189      2346.737       839.025      2563.203 
       500.000    3.356    3.461    7.602    8.403       871.127      2422.758       875.016      2647.235 
       520.000    4.032    4.136    5.470    5.998       945.009      2553.484       950.988      2791.248 
       540.000    3.791    3.918    5.574    6.074      1023.242      2663.932      1031.523      2911.963 
       560.000    3.017    3.067    2.629    2.827      1091.323      2745.965      1101.367      3000.968 
       580.000    3.264    3.314    2.584    2.850      1154.129      2798.096      1165.177      3057.733 
       600.000    1.671    1.718    3.840    3.987      1203.472      2862.339      1215.499      3126.096 
       620.000    2.869    2.904    2.209    2.291      1248.873      2922.832      1261.720      3188.871 
       640.000    1.458    1.476    3.305    3.326      1292.143      2977.974      1305.517      3245.036 
       660.000    4.506    4.514    0.000    0.000      1351.780      3011.024      1365.412      3278.291 
       680.000    4.547    4.566    0.000    0.000      1442.308      3011.024      1456.213      3278.291 
       700.000    4.529    4.579    0.622    0.632      1533.059      3017.246      1547.668      3284.608 
       720.000    6.915    6.916    0.000    0.000      1647.492      3023.467      1662.623      3290.925 
       740.000    7.133    7.135    0.000    0.000      1787.969      3023.467      1803.133      3290.925 
       760.000    7.952    8.025    0.000    0.000      1938.820      3023.467      1954.731      3290.925 
       780.000    8.065    8.088    0.000    0.000      2098.995      3023.467      2115.859      3290.925 
       800.000    4.222    4.226    0.000    0.000      2221.869      3023.467      2238.991      3290.925 
       820.000    4.923    4.925    0.000    0.000      2313.315      3023.467      2330.496      3290.925 
       840.000    1.378    1.378    0.000    0.000      2376.320      3023.467      2393.524      3290.925 
       860.000    2.891    2.897    0.000    0.000      2419.011      3023.467      2436.278      3290.925 
       880.000    3.437    3.444    0.000    0.000      2482.294      3023.467      2499.690      3290.925 
       900.000    3.664    3.666    0.000    0.000      2553.305      3023.467      2570.786      3290.925 
       920.000    4.038    4.049    0.000    0.000      2630.323      3023.467      2647.929      3290.925 
       940.000    4.451    4.531    0.000    0.000      2715.212      3023.467      2733.727      3290.925 
       960.000   20.070   20.860    0.000    0.000      2960.421      3023.467      2987.639      3290.925 
       980.000   18.037   18.679    0.000    0.000      3341.486      3023.467      3383.026      3290.925 
       982.530   17.553   18.169    0.000    0.000      3386.507      3023.467      3429.637      3290.925 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   5: Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      219.911 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.354   13.414    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   13.454   13.465    0.000    0.000        67.019         0.000        67.196         0.000 
        10.000    9.548    9.585    4.743    5.035       124.524        11.857       124.821        12.588 
        15.000   13.073   13.110    0.625    0.643       181.076        25.275       181.557        26.784 
        20.000   13.170   13.192    0.000    0.000       246.682        26.836       247.312        28.391 
        25.000   13.229   13.239    0.000    0.000       312.680        26.836       313.390        28.391 
        30.000   13.242   13.248    0.000    0.000       378.857        26.836       379.608        28.391 
        35.000   13.215   13.216    0.000    0.000       444.998        26.836       445.769        28.391 
        40.000   13.463   13.491    0.000    0.000       511.691        26.836       512.537        28.391 
        45.000   13.466   13.486    0.000    0.000       579.015        26.836       579.979        28.391 
        50.000   11.862   11.875    1.765    1.769       642.336        31.249       643.381        32.813 
        55.000    7.019    7.030    6.624    6.633       689.540        52.223       690.642        53.818 
        60.000    4.788    4.793    9.149    9.166       719.057        91.655       720.198        93.315 
        65.000    4.385    4.390    9.522    9.533       741.988       138.332       743.155       140.063 
        70.000    5.671    5.684    8.360    8.383       767.128       183.036       768.341       184.854 
        75.000    6.095    6.100    7.577    7.580       796.542       222.879       797.802       224.763 
        80.000    8.019    8.023    5.818    5.828       831.828       256.366       833.109       258.284 
        85.000   13.507   13.512    0.000    0.000       885.643       270.910       886.945       272.855 
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        90.000   13.437   13.445    0.000    0.000       953.003       270.910       954.337       272.855 
        95.000   13.333   13.356    0.000    0.000      1019.928       270.910      1021.342       272.855 
       100.000   13.361   13.373    0.000    0.000      1086.663       270.910      1088.166       272.855 
       105.000   13.278   13.288    0.000    0.000      1153.260       270.910      1154.820       272.855 
       110.000   13.392   13.406    0.000    0.000      1219.937       270.910      1221.555       272.855 
       115.000   13.517   13.536    0.000    0.000      1287.210       270.910      1288.911       272.855 
       120.000   12.544   12.566    1.013    1.014      1352.361       273.443      1354.166       275.389 
       125.000   11.061   11.078    2.533    2.554      1411.373       282.308      1413.274       284.307 
       130.000    9.935    9.943    3.777    3.788      1463.862       298.084      1465.826       300.162 
       135.000    1.540    1.541   12.377   12.384      1492.548       338.469      1494.537       340.592 
       140.000    0.000    0.000   14.364   14.377      1496.398       405.322      1498.390       407.496 
       145.000    0.288    0.288   13.749   13.783      1497.117       475.604      1499.109       477.898 
       150.000    0.163    0.163   13.780   13.822      1498.244       544.427      1500.235       546.913 
       155.000    0.956    0.956   13.044   13.049      1501.042       611.488      1503.034       614.092 
       160.000    5.118    5.120    8.760    8.765      1516.227       665.997      1518.225       668.629 
       165.000   10.831   10.866    2.742    2.745      1556.101       694.750      1558.190       697.403 
       170.000   13.232   13.233    0.000    0.000      1616.259       701.604      1618.436       704.264 
       175.000   13.180   13.182    0.000    0.000      1682.288       701.604      1684.474       704.264 
       180.000   13.242   13.243    0.000    0.000      1748.343       701.604      1750.536       704.264 
       185.000   13.434   13.434    0.000    0.000      1815.032       701.604      1817.229       704.264 
       190.000   13.563   13.563    0.000    0.000      1882.524       701.604      1884.723       704.264 
       195.000   13.491   13.493    0.000    0.000      1950.160       701.604      1952.364       704.264 
       200.000   13.560   13.563    0.000    0.000      2017.787       701.604      2020.003       704.264 
       205.000   13.501   13.503    0.000    0.000      2085.440       701.604      2087.668       704.264 
       210.000   13.430   13.433    0.000    0.000      2152.770       701.604      2155.009       704.264 
       215.000   13.402   13.411    0.000    0.000      2219.851       701.604      2222.121       704.264 
       219.911   13.354   13.414    0.000    0.000      2285.550       701.604      2287.990       704.264 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   6: Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       80.933 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.576    6.581    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.440    6.413    6.419    0.000    0.000         2.858         0.000         2.860         0.000 
         1.423    6.200    6.205    0.000    0.000         9.057         0.000         9.064         0.000 
         2.912    5.971    5.976    0.000    0.000        18.118         0.000        18.133         0.000 
         5.360    5.744    5.748    0.000    0.000        32.459         0.000        32.484         0.000 
         6.992    5.613    5.617    0.000    0.000        41.726         0.000        41.758         0.000 
         8.600    5.662    5.666    0.000    0.000        50.791         0.000        50.829         0.000 
        10.000    5.727    5.731    0.000    0.000        58.764         0.000        58.807         0.000 
        10.411    5.736    5.740    0.000    0.000        61.119         0.000        61.164         0.000 
        12.710    5.762    5.765    0.000    0.000        74.337         0.000        74.390         0.000 
        17.022    5.849    5.851    0.000    0.000        99.370         0.000        99.434         0.000 
        20.000    5.885    5.887    0.000    0.000       116.843         0.000       116.913         0.000 
        21.530    5.916    5.917    0.000    0.000       125.871         0.000       125.943         0.000 
        33.345    5.759    5.761    0.000    0.000       194.839         0.000       194.932         0.000 
        37.931    5.474    5.476    0.000    0.000       220.595         0.000       220.698         0.000 
        40.000    5.574    5.576    0.000    0.000       232.024         0.000       232.131         0.000 
        55.132    5.709    5.718    0.000    0.000       317.392         0.000       317.584         0.000 
        60.000    4.393    4.404    1.275    1.275       341.981         3.103       342.222         3.104 
        61.058    4.561    4.572    1.091    1.091       346.718         4.354       346.970         4.356 
        62.795    4.716    4.725    0.779    0.780       354.776         5.978       355.044         5.981 
        66.208    4.593    4.595    0.033    0.033       370.662         7.364       370.949         7.368 
        70.461    3.983    3.984    0.000    0.000       388.899         7.434       389.194         7.438 
        75.334    4.270    4.271    0.000    0.000       409.008         7.434       409.308         7.438 
        78.000    3.235    3.236    0.000    0.000       419.012         7.434       419.314         7.438 
        80.000    1.193    1.193    0.000    0.000       423.440         7.434       423.743         7.438 
        80.933    0.173    0.173    0.000    0.000       424.077         7.434       424.380         7.438 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   7: Acceso Avda Europa. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       56.117 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.734    8.740    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    9.023    9.052    0.000    0.000        88.784         0.000        88.964         0.000 
        15.000    9.280    9.291    0.000    0.000       134.541         0.000       134.822         0.000 
        20.000    9.818    9.835    0.000    0.000       182.286         0.000       182.636         0.000 
        25.000    9.902    9.913    0.000    0.000       231.587         0.000       232.005         0.000 
        30.000   10.130   10.151    0.000    0.000       281.667         0.000       282.165         0.000 
        30.321   10.122   10.144    0.000    0.000       284.917         0.000       285.422         0.000 
        30.331   10.122   10.143    0.000    0.000       285.018         0.000       285.523         0.000 
        32.863   10.080   10.102    0.000    0.000       310.593         0.000       311.154         0.000 
        33.000   10.073   10.095    0.000    0.000       311.974         0.000       312.538         0.000 
        33.500   10.021   10.044    0.000    0.000       316.997         0.000       317.573         0.000 
        34.000    9.978   10.001    0.000    0.000       321.997         0.000       322.584         0.000 
        34.500    9.943    9.967    0.000    0.000       326.977         0.000       327.576         0.000 
        35.000    9.917    9.941    0.000    0.000       331.942         0.000       332.553         0.000 
        35.500    9.869    9.894    0.000    0.000       336.889         0.000       337.512         0.000 
        35.938    9.834    9.860    0.000    0.000       341.204         0.000       341.838         0.000 
        36.000    9.820    9.846    0.000    0.000       341.813         0.000       342.449         0.000 
        36.500    9.708    9.737    0.000    0.000       346.695         0.000       347.345         0.000 
        37.000    9.606    9.635    0.000    0.000       351.524         0.000       352.188         0.000 
        37.500    9.511    9.543    0.000    0.000       356.303         0.000       356.983         0.000 
        38.000    9.424    9.459    0.000    0.000       361.037         0.000       361.733         0.000 
        38.439    9.355    9.392    0.000    0.000       365.159         0.000       365.871         0.000 
        38.500    9.332    9.368    0.000    0.000       365.729         0.000       366.443         0.000 
        39.000    9.141    9.180    0.000    0.000       370.347         0.000       371.080         0.000 
        39.500    8.961    9.003    0.000    0.000       374.872         0.000       375.626         0.000 

        40.000    8.790    8.835    0.000    0.000       379.310         0.000       380.085         0.000 
        40.500    8.633    8.680    0.000    0.000       383.666         0.000       384.464         0.000 
        41.000    8.484    8.535    0.000    0.000       387.946         0.000       388.768         0.000 
        41.500    8.343    8.398    0.000    0.000       392.152         0.000       393.001         0.000 
        42.000    8.210    8.270    0.000    0.000       396.291         0.000       397.168         0.000 
        42.500    8.084    8.151    0.000    0.000       400.364         0.000       401.273         0.000 
        43.000    7.966    8.041    0.000    0.000       404.377         0.000       405.321         0.000 
        43.096    7.944    8.020    0.000    0.000       405.140         0.000       406.092         0.000 
        43.500    7.850    7.933    0.000    0.000       408.331         0.000       409.315         0.000 
        44.000    7.740    7.833    0.000    0.000       412.228         0.000       413.256         0.000 
        44.500    7.637    7.742    0.000    0.000       416.072         0.000       417.150         0.000 
        45.000    7.541    7.658    0.000    0.000       419.867         0.000       421.000         0.000 
        45.160    7.515    7.631    0.000    0.000       421.071         0.000       422.223         0.000 
        45.500    7.460    7.574    0.000    0.000       423.617         0.000       424.808         0.000 
        46.000    7.385    7.496    0.000    0.000       427.328         0.000       428.576         0.000 
        46.500    7.318    7.427    0.000    0.000       431.004         0.000       432.306         0.000 
        47.000    7.257    7.366    0.000    0.000       434.648         0.000       436.004         0.000 
        47.500    7.195    7.304    0.000    0.000       438.261         0.000       439.672         0.000 
        48.000    7.126    7.236    0.000    0.000       441.841         0.000       443.307         0.000 
        48.500    7.065    7.177    0.000    0.000       445.389         0.000       446.910         0.000 
        48.549    7.060    7.171    0.000    0.000       445.735         0.000       447.261         0.000 
        49.000    6.948    7.062    0.000    0.000       448.894         0.000       450.471         0.000 
        49.500    6.832    6.950    0.000    0.000       452.339         0.000       453.974         0.000 
        50.000    6.724    6.846    0.000    0.000       455.728         0.000       457.423         0.000 
        50.500    6.622    6.738    0.000    0.000       459.064         0.000       460.819         0.000 
        51.000    6.454    6.565    0.000    0.000       462.333         0.000       464.145         0.000 
        51.500    6.410    6.516    0.000    0.000       465.549         0.000       467.415         0.000 
        52.000    6.371    6.475    0.000    0.000       468.745         0.000       470.663         0.000 
        52.500    6.339    6.441    0.000    0.000       471.922         0.000       473.892         0.000 
        53.000    6.315    6.416    0.000    0.000       475.086         0.000       477.106         0.000 
        53.500    6.297    6.398    0.000    0.000       478.239         0.000       480.310         0.000 
        54.000    6.286    6.389    0.000    0.000       481.384         0.000       483.507         0.000 
        54.107    6.285    6.388    0.000    0.000       482.057         0.000       484.190         0.000 
        55.000    6.241    6.348    0.000    0.000       487.650         0.000       489.877         0.000 
        56.112    6.211    6.308    0.000    0.000       494.573         0.000       496.914         0.000 
        56.117    6.211    6.308    0.000    0.000       494.604         0.000       496.945         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   8: Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      401.276 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.190    0.190   10.681   11.069         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.014    0.190    0.190   10.681   11.069         0.003         0.150         0.003         0.155 
         1.290    0.190    0.190   10.689   11.080         0.245        13.784         0.245        14.286 
         1.300    0.190    0.190    8.078    8.466         0.247        13.878         0.247        14.384 
         8.671    0.190    0.190    8.102    8.525         1.650        73.509         1.650        77.005 
         9.000    0.190    0.190    8.107    8.532         1.712        76.175         1.713        79.811 
         9.500    0.190    0.190    8.114    8.543         1.807        80.230         1.808        84.080 
        10.000    0.190    0.190    8.122    8.554         1.903        84.289         1.903        88.354 
        10.500    0.190    0.190    8.130    8.566         1.998        88.352         1.998        92.634 
        11.000    0.190    0.190    8.138    8.578         2.093        92.419         2.093        96.920 
        11.500    0.190    0.190    8.147    8.591         2.188        96.490         2.188       101.213 
        11.572    0.190    0.190    8.148    8.593         2.202        97.077         2.202       101.831 
        12.000    0.190    0.190    8.156    8.604         2.283       100.566         2.283       105.512 
        12.500    0.190    0.190    8.165    8.618         2.378       104.646         2.379       109.817 
        13.000    0.190    0.190    8.175    8.632         2.473       108.731         2.474       114.130 
        13.500    0.190    0.190    8.186    8.647         2.569       112.822         2.569       118.450 
        14.000    0.190    0.190    8.196    8.662         2.664       116.917         2.664       122.777 
        14.500    0.190    0.190    8.207    8.678         2.759       121.018         2.759       127.112 
        15.000    0.190    0.190    8.218    8.694         2.854       125.124         2.854       131.455 
        15.500    0.190    0.190    8.229    8.710         2.949       129.236         2.950       135.806 
        16.000    0.190    0.190    8.241    8.727         3.044       133.353         3.045       140.166 
        16.500    0.190    0.190    8.253    8.744         3.139       137.477         3.140       144.533 
        17.000    0.190    0.190    8.265    8.762         3.234       141.606         3.235       148.910 
        17.500    0.190    0.190    8.278    8.780         3.330       145.742         3.330       153.296 
        18.000    0.190    0.190    8.291    8.799         3.425       149.885         3.425       157.691 
        18.500    0.190    0.190    8.304    8.818         3.520       154.033         3.520       162.095 
        19.000    0.190    0.190    8.318    8.837         3.615       158.189         3.616       166.509 
        19.500    0.190    0.190    8.332    8.857         3.710       162.351         3.711       170.932 
        20.000    0.190    0.190    8.346    8.877         3.805       166.521         3.806       175.366 
        20.058    0.190    0.190    8.348    8.878         3.816       167.005         3.817       175.881 
        20.500    0.190    0.190    8.361    8.887         3.900       170.698         3.901       179.807 
        21.000    0.190    0.190    8.376    8.898         3.995       174.882         3.996       184.253 
        21.500    0.190    0.190    8.391    8.909         4.091       179.074         4.091       188.705 
        22.000    0.190    0.190    8.407    8.922         4.186       183.273         4.186       193.162 
        22.500    0.190    0.190    8.423    8.935         4.281       187.480         4.281       197.627 
        23.000    0.190    0.190    8.439    8.949         4.376       191.696         4.377       202.098 
        23.500    0.190    0.190    8.456    8.965         4.471       195.920         4.472       206.576 
        24.000    0.190    0.190    8.473    8.981         4.566       200.152         4.567       211.063 
        24.500    0.190    0.190    8.490    8.998         4.661       204.392         4.662       215.557 
        25.000    0.190    0.190    8.507    9.016         4.757       208.642         4.757       220.061 
        25.500    0.190    0.190    8.525    9.035         4.852       212.900         4.853       224.574 
        25.549    0.190    0.190    8.527    9.037         4.861       213.317         4.862       225.017 
        25.935    0.190    0.190    8.532    9.044         4.935       216.610         4.935       228.506 
        26.000    0.190    0.190    8.533    9.045         4.947       217.165         4.948       229.094 
        26.500    0.190    0.190    8.541    9.056         5.042       221.433         5.043       233.619 
        27.000    0.190    0.190    8.549    9.067         5.137       225.706         5.138       238.150 
        27.500    0.190    0.190    8.557    9.078         5.232       229.982         5.233       242.686 
        28.000    0.190    0.190    8.566    9.091         5.328       234.263         5.328       247.229 
        28.433    0.190    0.190    8.574    9.103         5.410       237.974         5.411       251.168 
        28.500    0.190    0.190    8.575    9.105         5.423       238.548         5.424       251.778 
        29.000    0.190    0.190    8.584    9.120         5.518       242.838         5.519       256.334 
        29.500    0.190    0.190    8.593    9.135         5.613       247.132         5.614       260.898 
        30.000    0.190    0.190    8.603    9.152         5.708       251.431         5.709       265.470 
        30.500    0.190    0.190    8.613    9.169         5.803       255.736         5.804       270.050 
        31.000    0.190    0.190    8.624    9.188         5.899       260.045         5.899       274.639 
        31.500    0.190    0.190    8.634    9.207         5.994       264.359         5.995       279.238 
        32.000    0.190    0.190    8.645    9.227         6.089       268.679         6.090       283.847 
        32.500    0.190    0.190    8.657    9.248         6.184       273.005         6.185       288.465 
        33.000    0.190    0.190    8.669    9.270         6.279       277.336         6.280       293.095 
        33.500    0.190    0.190    8.680    9.293         6.374       281.674         6.375       297.736 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 40 

        34.000    0.190    0.190    8.693    9.316         6.470       286.017         6.471       302.388 
        34.500    0.190    0.190    8.705    9.341         6.565       290.366         6.566       307.052 
        35.000    0.190    0.190    8.718    9.366         6.660       294.722         6.661       311.729 
        35.500    0.190    0.190    8.732    9.393         6.755       299.085         6.756       316.419 
        36.000    0.190    0.190    8.745    9.420         6.850       303.454         6.851       321.122 
        36.500    0.190    0.190    8.759    9.448         6.945       307.830         6.947       325.839 
        37.000    0.190    0.190    8.773    9.477         7.041       312.213         7.042       330.570 
        37.500    0.190    0.190    8.788    9.506         7.136       316.604         7.137       335.315 
        37.755    0.190    0.190    8.795    9.522         7.184       318.845         7.186       337.742 
        38.000    0.190    0.190    8.803    9.537         7.231       321.001         7.232       340.076 
        38.500    0.190    0.190    8.818    9.568         7.326       325.406         7.327       344.852 
        39.000    0.190    0.190    8.833    9.600         7.421       329.819         7.423       349.644 
        39.500    0.190    0.190    8.849    9.633         7.516       334.240         7.518       354.453 
        40.000    0.190    0.190    8.865    9.667         7.612       338.668         7.613       359.277 
        40.476    0.190    0.190    8.881    9.673         7.702       342.891         7.704       363.880 
        40.500    0.190    0.190    8.882    9.674         7.707       343.105         7.708       364.112 
        41.000    0.190    0.190    8.913    9.697         7.802       347.553         7.803       368.955 
        41.500    0.190    0.191    8.944    9.720         7.897       352.018         7.899       373.809 
        42.000    0.190    0.191    8.976    9.745         7.992       356.498         7.994       378.676 
        42.500    0.190    0.190    9.008    9.772         8.087       360.994         8.089       383.555 
        43.000    0.190    0.191    9.040    9.799         8.183       365.506         8.184       388.447 
        43.500    0.190    0.191    9.072    9.828         8.278       370.034         8.280       393.354 
        44.000    0.190    0.190    9.105    9.858         8.373       374.578         8.375       398.276 
        44.500    0.190    0.190    9.138    9.890         8.468       379.139         8.470       403.213 
        45.000    0.190    0.191    9.172    9.923         8.563       383.717         8.565       408.166 
        45.282    0.190    0.191    9.191    9.942         8.617       386.306         8.619       410.967 
        45.500    0.190    0.191    9.206    9.957         8.659       388.311         8.661       413.136 
        46.000    0.190    0.191    9.240    9.992         8.754       392.923         8.756       418.123 
        46.139    0.190    0.191    9.249   10.002         8.780       394.208         8.782       419.512 
        46.500    0.190    0.191    9.270   10.024         8.849       397.550         8.851       423.127 
        47.000    0.190    0.191    9.297   10.055         8.944       402.192         8.947       428.147 
        47.500    0.190    0.191    9.326   10.087         9.039       406.848         9.042       433.182 
        48.000    0.190    0.191    9.355   10.120         9.135       411.518         9.137       438.234 
        48.500    0.190    0.191    9.383   10.155         9.230       416.203         9.233       443.303 
        49.000    0.190    0.191    9.413   10.191         9.325       420.902         9.328       448.389 
        49.500    0.190    0.191    9.442   10.228         9.420       425.615         9.423       453.494 
        50.000    0.190    0.191    9.472   10.266         9.515       430.344         9.519       458.617 
        50.500    0.190    0.191    9.503   10.305         9.611       435.088         9.614       463.760 
        51.000    0.190    0.191    9.533   10.346         9.706       439.847         9.709       468.922 
        51.500    0.190    0.191    9.564   10.387         9.801       444.621         9.805       474.106 
        52.000    0.190    0.191    9.595   10.430         9.896       449.411         9.900       479.310 
        52.500    0.190    0.191    9.627   10.474         9.991       454.217         9.995       484.536 
        53.000    0.190    0.191    9.659   10.519        10.087       459.038        10.091       489.784 
        53.500    0.190    0.191    9.691   10.564        10.182       463.876        10.186       495.055 
        53.793    0.190    0.191    9.710   10.592        10.238       466.718        10.242       498.154 
        54.000    0.190    0.191    9.723   10.611        10.277       468.729        10.282       500.349 
        54.500    0.190    0.191    9.756   10.660        10.372       473.599        10.377       505.666 
        55.000    0.190    0.191    9.790   10.709        10.468       478.486        10.473       511.008 
        55.500    0.191    0.191    9.823   10.759        10.563       483.389        10.568       516.376 
        56.000    0.190    0.191    9.858   10.811        10.658       488.309        10.664       521.768 
        56.500    0.191    0.191    9.892   10.863        10.753       493.247        10.759       527.187 
        57.000    0.190    0.191    9.927   10.916        10.848       498.201        10.855       532.631 
        57.500    0.191    0.191    9.962   10.971        10.944       503.173        10.950       538.103 
        57.742    0.190    0.191    9.979   10.997        10.990       505.586        10.996       540.761 
        58.000    0.190    0.191    9.999   11.028        11.039       508.163        11.046       543.603 
        58.500    0.191    0.191   10.038   11.088        11.134       513.172        11.141       549.132 
        59.000    0.190    0.191   10.078   11.149        11.229       518.201        11.237       554.691 
        59.500    0.191    0.191   10.118   11.211        11.325       523.250        11.332       560.281 
        60.000    0.191    0.191   10.158   11.273        11.420       528.319        11.428       565.902 
        60.500    0.190    0.191   10.197   11.299        11.515       533.408        11.524       571.545 
        61.000    0.190    0.191   10.236   11.326        11.610       538.516        11.619       577.201 
        61.500    0.191    0.191   10.275   11.353        11.706       543.644        11.715       582.871 
        62.000    0.191    0.191   10.315   11.382        11.801       548.791        11.811       588.555 
        62.500    0.190    0.191   10.355   11.412        11.896       553.958        11.906       594.253 
        63.000    0.191    0.191   10.395   11.442        11.991       559.146        12.002       599.967 
        63.500    0.191    0.192   10.436   11.474        12.087       564.353        12.098       605.696 
        63.685    0.190    0.191   10.451   11.486        12.122       566.285        12.133       607.820 
        64.000    0.190    0.191   10.473   11.503        12.182       569.581        12.193       611.440 
        64.500    0.191    0.192   10.508   11.530        12.277       574.826        12.289       617.199 
        65.000    0.191    0.192   10.543   11.559        12.372       580.088        12.385       622.971 
        65.500    0.190    0.192   10.578   11.588        12.468       585.369        12.481       628.758 
        66.000    0.191    0.192   10.614   11.618        12.563       590.667        12.577       634.560 
        66.500    0.191    0.192   10.651   11.650        12.658       595.983        12.672       640.377 
        67.000    0.190    0.192   10.687   11.682        12.753       601.317        12.768       646.210 
        67.500    0.191    0.192   10.724   11.715        12.849       606.670        12.864       652.059 
        68.000    0.191    0.192   10.761   11.749        12.944       612.042        12.960       657.925 
        68.500    0.191    0.192   10.799   11.784        13.039       617.431        13.056       663.808 
        69.000    0.191    0.192   10.837   11.820        13.135       622.840        13.152       669.708 
        69.500    0.191    0.192   10.875   11.856        13.230       628.268        13.248       675.628 
        70.000    0.191    0.192   10.913   11.894        13.325       633.715        13.344       681.565 
        70.500    0.191    0.192   10.952   11.933        13.420       639.181        13.440       687.522 
        71.000    0.191    0.192   10.991   11.972        13.516       644.667        13.536       693.498 
        71.500    0.191    0.192   11.030   12.013        13.611       650.172        13.632       699.495 
        72.000    0.191    0.192   11.070   12.054        13.706       655.697        13.728       705.511 
        72.500    0.191    0.192   11.110   12.097        13.801       661.242        13.825       711.549 
        73.000    0.191    0.192   11.150   12.140        13.897       666.808        13.921       717.608 
        73.500    0.191    0.192   11.172   12.165        13.992       672.388        14.017       723.684 
        74.000    0.191    0.192   11.174   12.171        14.087       677.975        14.113       729.768 
        74.500    0.191    0.193   11.177   12.178        14.183       683.563        14.209       735.856 
        74.865    0.191    0.193   11.178   12.183        14.252       687.642        14.280       740.302 
        75.000    0.191    0.193   11.179   12.185        14.278       689.152        14.306       741.947 
        75.500    0.191    0.193   11.181   12.193        14.373       694.742        14.402       748.041 
        76.000    0.191    0.193   11.184   12.202        14.468       700.333        14.498       754.140 
        76.500    0.191    0.193   11.186   12.211        14.564       705.925        14.595       760.243 
        77.000    0.191    0.193   11.188   12.221        14.659       711.519        14.691       766.351 
        77.500    0.191    0.193   11.191   12.231        14.754       717.114        14.788       772.464 
        78.000    0.191    0.193   11.193   12.241        14.850       722.710        14.884       778.582 
        78.500    0.191    0.193   11.195   12.253        14.945       728.307        14.981       784.705 
        79.000    0.191    0.193   11.198   12.264        15.040       733.905        15.077       790.835 
        79.500    0.191    0.193   11.200   12.277        15.135       739.504        15.174       796.970 
        80.000    0.191    0.193   11.202   12.289        15.231       745.105        15.270       803.111 
        80.500    0.191    0.193   11.205   12.262        15.326       750.707        15.367       809.249 
        81.000    0.191    0.193   11.207   12.235        15.421       756.310        15.463       815.373 
        81.500    0.191    0.193   11.209   12.209        15.517       761.914        15.560       821.484 
        82.000    0.191    0.193   11.212   12.183        15.612       767.519        15.657       827.582 
        82.082    0.191    0.193   11.212   12.179        15.628       768.438        15.672       828.581 
        83.308    0.191    0.193   11.218   12.119        15.861       782.188        15.909       843.476 
        99.276    0.191    0.192   11.260   11.687        18.907       961.651        18.981      1033.541 
        99.286    0.191    0.192   11.260   11.687        18.909       961.764        18.983      1033.658 
       100.000    0.191    0.192   11.262   11.685        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       113.308    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       128.292    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 

       140.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       160.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       170.000    0.000    0.000    0.000    0.000        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       170.000    0.191    0.197   11.259   11.595        19.045       969.804        19.120      1042.002 
       173.277    0.191    0.197   11.259   11.601        19.671      1006.699        19.765      1080.009 
       180.000    0.191    0.196   11.271   11.632        20.956      1082.435        21.086      1158.108 
       200.000    0.191    0.192   11.312   11.824        24.775      1308.271        24.967      1392.666 
       220.000    0.191    0.195   11.349   11.715        28.592      1534.884        28.842      1628.056 
       240.000    0.190    0.191   11.300   11.449        32.403      1761.371        32.703      1859.696 
       240.877    0.190    0.192   11.297   11.468        32.570      1771.280        32.870      1869.744 
       258.804    0.558    0.669   10.734   12.361        39.275      1968.762        40.586      2083.338 
       260.000    0.806    0.957   10.486   12.235        40.091      1981.451        41.558      2098.046 
       280.000    4.127    4.688    7.165    8.470        89.419      2157.962        98.007      2305.097 
       284.591    4.236    4.837    7.055    8.349       108.617      2190.605       119.871      2343.705 
       284.601    4.237    4.837    7.055    8.349       108.660      2190.676       119.920      2343.789 
       288.804    4.314    4.951    6.978    8.263       126.630      2220.166       140.489      2378.698 
       300.000    5.764    6.625    6.968    8.262       183.048      2298.231       205.292      2471.207 
       306.732    5.695    6.525    7.325    8.583       221.618      2346.341       249.556      2527.908 
       310.239    5.683    6.515    7.467    8.698       241.569      2372.279       272.422      2558.211 
       310.500    5.682    6.514    7.478    8.707       243.052      2374.229       274.122      2560.482 
       311.000    5.646    6.480    7.498    8.724       245.884      2377.973       277.370      2564.840 
       311.500    5.564    6.398    7.518    8.740       248.687      2381.727       280.590      2569.206 
       312.000    5.485    6.320    7.536    8.754       251.449      2385.490       283.770      2573.579 
       312.500    5.483    6.319    7.476    8.689       254.191      2389.243       286.929      2577.940 
       313.000    5.480    6.318    7.417    8.624       256.931      2392.967       290.089      2582.268 
       313.500    5.477    6.317    7.358    8.557       259.671      2396.660       293.247      2586.563 
       314.000    5.475    6.315    7.299    8.483       262.409      2400.325       296.405      2590.823 
       314.500    5.472    6.314    7.240    8.410       265.145      2403.960       299.563      2595.047 
       315.000    5.469    6.312    7.182    8.337       267.881      2407.565       302.719      2599.233 
       315.500    5.466    6.311    7.123    8.263       270.614      2411.141       305.875      2603.383 
       316.000    5.463    6.310    7.065    8.190       273.346      2414.688       309.030      2607.496 
       316.500    5.459    6.308    7.006    8.116       276.077      2418.206       312.185      2611.573 
       316.732    5.458    6.307    6.979    8.083       277.343      2419.828       313.648      2613.452 
       317.000    5.456    6.307    6.948    8.043       278.806      2421.694       315.338      2615.613 
       317.500    5.454    6.307    6.888    7.968       281.533      2425.153       318.492      2619.615 
       318.000    5.451    6.306    6.830    7.894       284.259      2428.583       321.645      2623.581 
       318.500    5.448    6.306    6.771    7.820       286.984      2431.983       324.798      2627.509 
       319.000    5.445    6.305    6.712    7.746       289.708      2435.354       327.951      2631.401 
       319.500    5.442    6.304    6.654    7.672       292.429      2438.695       331.103      2635.255 
       320.000    5.438    6.303    6.596    7.599       295.149      2442.008       334.255      2639.073 
       320.500    5.471    6.340    6.502    7.482       297.877      2445.282       337.416      2642.843 
       321.000    5.503    6.378    6.408    7.366       300.620      2448.510       340.596      2646.555 
       321.500    5.535    6.415    6.314    7.252       303.379      2451.690       343.794      2650.210 
       322.000    5.567    6.452    6.221    7.140       306.155      2454.824       347.010      2653.807 
       322.500    5.599    6.488    6.128    7.029       308.946      2457.912       350.245      2657.350 
       323.000    5.630    6.525    6.035    6.920       311.753      2460.952       353.499      2660.837 
       323.500    5.662    6.561    5.941    6.812       314.576      2463.946       356.770      2664.270 
       324.000    5.693    6.598    5.848    6.706       317.415      2466.893       360.060      2667.649 
       324.273    5.710    6.617    5.798    6.648       318.972      2468.483       361.864      2669.472 
       324.500    5.725    6.634    5.770    6.618       320.270      2469.796       363.368      2670.978 
       325.000    5.756    6.670    5.711    6.551       323.140      2472.666       366.694      2674.270 
       325.500    5.778    6.696    5.651    6.484       326.023      2475.507       370.035      2677.529 
       326.000    5.800    6.721    5.591    6.419       328.918      2478.317       373.389      2680.754 
       326.500    5.822    6.745    5.532    6.355       331.823      2481.098       376.756      2683.948 
       327.000    5.843    6.770    5.472    6.292       334.739      2483.849       380.135      2687.110 
       327.500    5.864    6.794    5.413    6.230       337.666      2486.570       383.526      2690.240 
       328.000    5.885    6.818    5.354    6.169       340.604      2489.262       386.929      2693.340 
       328.500    5.907    6.843    5.295    6.109       343.552      2491.924       390.344      2696.410 
       329.000    5.928    6.867    5.236    6.050       346.510      2494.557       393.771      2699.449 
       329.500    5.948    6.890    5.177    5.991       349.479      2497.160       397.211      2702.459 
       330.000    5.969    6.914    5.119    5.934       352.458      2499.734       400.662      2705.441 
       330.500    5.990    6.938    5.060    5.877       355.448      2502.279       404.125      2708.394 
       331.000    6.010    6.961    5.002    5.822       358.448      2504.794       407.599      2711.319 
       331.500    6.030    6.984    4.943    5.767       361.458      2507.281       411.086      2714.216 
       332.000    6.051    7.007    4.885    5.713       364.478      2509.738       414.584      2717.086 
       332.500    6.071    7.031    4.827    5.660       367.509      2512.166       418.093      2719.929 
       333.000    6.091    7.054    4.769    5.608       370.549      2514.564       421.614      2722.746 
       333.500    6.111    7.077    4.711    5.556       373.600      2516.934       425.147      2725.537 
       334.000    6.131    7.100    4.653    5.506       376.660      2519.275       428.691      2728.303 
       334.500    6.151    7.122    4.595    5.456       379.731      2521.587       432.246      2731.044 
       335.000    6.170    7.145    4.537    5.407       382.811      2523.870       435.813      2733.759 
       335.500    6.190    7.167    4.480    5.359       385.901      2526.124       439.391      2736.451 
       336.000    6.209    7.189    4.423    5.312       389.001      2528.350       442.980      2739.119 
       336.500    6.227    7.209    4.367    5.266       392.110      2530.548       446.579      2741.764 
       336.732    6.235    7.219    4.341    5.245       393.556      2531.558       448.253      2742.983 
       337.000    6.245    7.230    4.311    5.222       395.228      2532.717       450.189      2744.386 
       337.500    6.262    7.249    4.256    5.178       398.355      2534.859       453.808      2746.985 
       338.000    6.278    7.267    4.202    5.136       401.490      2536.974       457.437      2749.564 
       338.500    6.293    7.285    4.149    5.094       404.633      2539.062       461.075      2752.121 
       339.000    6.308    7.302    4.096    5.054       407.783      2541.123       464.722      2754.658 
       339.500    6.323    7.319    4.043    5.015       410.941      2543.157       468.378      2757.176 
       340.000    6.337    7.334    3.992    4.976       414.106      2545.166       472.041      2759.673 
       340.500    6.355    7.356    3.935    4.892       417.279      2547.148       475.713      2762.140 
       341.000    6.374    7.377    3.879    4.809       420.461      2549.101       479.397      2764.565 
       341.500    6.391    7.397    3.823    4.727       423.652      2551.027       483.090      2766.949 
       342.000    6.409    7.417    3.768    4.646       426.852      2552.925       486.794      2769.292 
       342.500    6.425    7.436    3.714    4.565       430.061      2554.795       490.507      2771.595 
       343.000    6.441    7.454    3.659    4.486       433.277      2556.638       494.229      2773.858 
       343.500    6.457    7.472    3.606    4.407       436.502      2558.455       497.961      2776.081 
       344.000    6.472    7.489    3.553    4.329       439.734      2560.244       501.701      2778.265 
       344.500    6.487    7.506    3.500    4.252       442.974      2562.008       505.450      2780.410 
       345.000    6.499    7.520    3.448    4.176       446.221      2563.745       509.207      2782.518 
       345.500    6.505    7.527    3.397    4.101       449.472      2565.456       512.968      2784.587 
       346.000    6.511    7.533    3.346    4.027       452.726      2567.142       516.733      2786.619 
       346.362    6.515    7.537    3.309    3.974       455.083      2568.346       519.461      2788.067 
       346.500    6.516    7.538    3.298    3.957       455.982      2568.802       520.501      2788.615 
       347.000    6.521    7.543    3.258    3.894       459.241      2570.441       524.271      2790.578 
       347.500    6.524    7.547    3.218    3.833       462.503      2572.060       528.044      2792.509 
       348.000    6.528    7.551    3.179    3.772       465.766      2573.660       531.818      2794.411 
       348.500    6.531    7.554    3.141    3.713       469.031      2575.240       535.594      2796.282 
       349.000    6.533    7.556    3.103    3.654       472.297      2576.801       539.372      2798.124 
       349.500    6.535    7.558    3.065    3.597       475.564      2578.343       543.150      2799.937 
       350.000    6.536    7.558    3.029    3.541       478.831      2579.866       546.929      2801.721 
       350.500    6.536    7.558    2.993    3.485       482.099      2581.372       550.708      2803.478 
       351.000    6.536    7.558    2.957    3.431       485.368      2582.859       554.487      2805.207 
       351.500    6.535    7.556    2.923    3.378       488.635      2584.330       558.266      2806.909 
       352.000    6.533    7.553    2.889    3.327       491.902      2585.783       562.043      2808.586 
       352.500    6.531    7.550    2.856    3.274       495.168      2587.219       565.819      2810.236 
       353.000    6.528    7.547    2.823    3.223       498.433      2588.639       569.593      2811.860 
       353.500    6.524    7.542    2.792    3.174       501.696      2590.043       573.366      2813.460 
       354.000    6.520    7.537    2.760    3.126       504.957      2591.431       577.136      2815.034 
       354.243    6.518    7.534    2.745    3.103       506.541      2592.100       578.967      2815.791 
       354.500    6.515    7.531    2.737    3.086       508.216      2592.804       580.903      2816.586 
       355.000    6.510    7.525    2.720    3.056       511.472      2594.168       584.667      2818.122 
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       355.500    6.504    7.518    2.705    3.026       514.725      2595.525       588.427      2819.642 
       356.000    6.497    7.510    2.690    2.998       517.976      2596.873       592.184      2821.149 
       356.500    6.490    7.501    2.676    2.972       521.222      2598.215       595.937      2822.641 
       357.000    6.482    7.491    2.663    2.946       524.465      2599.550       599.685      2824.121 
       357.500    6.473    7.481    2.650    2.922       527.704      2600.878       603.428      2825.588 
       358.000    6.463    7.470    2.639    2.899       530.938      2602.201       607.166      2827.043 
       358.500    6.453    7.458    2.628    2.878       534.167      2603.517       610.897      2828.487 
       359.000    6.442    7.445    2.617    2.857       537.390      2604.828       614.623      2829.921 
       359.500    6.430    7.431    2.607    2.838       540.608      2606.135       618.342      2831.345 
       360.000    6.417    7.417    2.599    2.820       543.820      2607.436       622.054      2832.759 
       360.500    6.410    7.406    2.585    2.798       547.027      2608.732       625.760      2834.164 
       361.000    6.402    7.395    2.571    2.776       550.230      2610.021       629.460      2835.557 
       361.500    6.393    7.382    2.559    2.755       553.429      2611.304       633.154      2836.940 
       362.000    6.384    7.369    2.547    2.735       556.623      2612.580       636.842      2838.312 
       362.500    6.373    7.355    2.536    2.717       559.812      2613.851       640.523      2839.675 
       363.000    6.362    7.340    2.526    2.699       562.996      2615.116       644.197      2841.029 
       363.500    6.350    7.324    2.516    2.683       566.174      2616.377       647.863      2842.375 
       364.000    6.338    7.307    2.508    2.667       569.346      2617.633       651.521      2843.712 
       364.500    6.324    7.290    2.500    2.652       572.512      2618.885       655.170      2845.042 
       365.000    6.307    7.268    2.492    2.639       575.669      2620.133       658.809      2846.365 
       365.500    6.287    7.242    2.486    2.626       578.818      2621.377       662.437      2847.681 
       366.000    6.265    7.215    2.480    2.615       581.956      2622.619       666.051      2848.991 
       366.500    6.243    7.188    2.476    2.604       585.083      2623.858       669.652      2850.296 
       367.000    6.221    7.160    2.471    2.595       588.199      2625.095       673.239      2851.596 
       367.500    6.197    7.130    2.468    2.586       591.303      2626.329       676.811      2852.891 
       368.000    6.173    7.100    2.465    2.579       594.396      2627.563       680.369      2854.182 
       368.500    6.149    7.069    2.463    2.572       597.477      2628.795       683.911      2855.470 
       369.000    6.123    7.037    2.462    2.567       600.545      2630.026       687.438      2856.755 
       369.500    6.097    7.005    2.462    2.562       603.600      2631.257       690.948      2858.037 
       370.000    6.070    6.971    2.462    2.559       606.641      2632.488       694.442      2859.318 
       370.382    6.048    6.944    2.463    2.557       608.956      2633.428       697.100      2860.295 
       370.500    6.042    6.936    2.462    2.556       609.669      2633.719       697.919      2860.597 
       371.000    6.013    6.901    2.462    2.552       612.683      2634.950       701.378      2861.874 
       371.500    5.983    6.864    2.462    2.549       615.682      2636.181       704.820      2863.149 
       372.000    5.954    6.827    2.462    2.547       618.666      2637.411       708.242      2864.423 
       372.500    5.923    6.789    2.463    2.546       621.635      2638.643       711.646      2865.697 
       373.000    5.891    6.750    2.465    2.546       624.589      2639.875       715.031      2866.970 
       373.500    5.859    6.710    2.468    2.548       627.526      2641.108       718.396      2868.244 
       374.000    5.826    6.669    2.472    2.550       630.447      2642.344       721.741      2869.518 
       374.500    5.792    6.627    2.476    2.553       633.352      2643.581       725.065      2870.794 
       375.000    5.757    6.585    2.481    2.557       636.239      2644.820       728.368      2872.071 
       375.500    5.722    6.541    2.487    2.563       639.109      2646.062       731.649      2873.351 
       376.000    5.686    6.497    2.494    2.569       641.961      2647.307       734.909      2874.634 
       376.500    5.650    6.452    2.501    2.576       644.795      2648.556       738.146      2875.920 
       377.000    5.612    6.405    2.509    2.584       647.610      2649.808       741.360      2877.210 
       377.500    5.574    6.358    2.517    2.594       650.407      2651.065       744.551      2878.505 
       378.000    5.535    6.310    2.527    2.604       653.184      2652.326       747.718      2879.804 
       378.500    5.495    6.261    2.537    2.616       655.941      2653.592       750.861      2881.109 
       379.000    5.455    6.212    2.548    2.628       658.679      2654.863       753.980      2882.420 
       379.500    5.414    6.163    2.559    2.641       661.396      2656.140       757.073      2883.738 
       380.000    5.372    6.112    2.572    2.656       664.092      2657.423       760.142      2885.062 
       380.500    5.373    6.106    2.541    2.619       666.778      2658.701       763.197      2886.381 
       381.000    5.375    6.101    2.510    2.582       669.466      2659.964       766.249      2887.681 
       381.500    5.378    6.096    2.478    2.544       672.154      2661.211       769.298      2888.962 
       382.000    5.380    6.091    2.446    2.507       674.843      2662.442       772.345      2890.225 
       382.500    5.383    6.087    2.414    2.470       677.534      2663.656       775.389      2891.469 
       383.000    5.386    6.082    2.381    2.432       680.227      2664.855       778.431      2892.695 
       383.500    5.389    6.078    2.348    2.395       682.920      2666.037       781.471      2893.901 
       384.000    5.394    6.075    2.314    2.357       685.616      2667.203       784.510      2895.089 
       384.500    5.398    6.072    2.280    2.319       688.314      2668.352       787.546      2896.258 
       385.000    5.400    6.066    2.246    2.280       691.014      2669.483       790.581      2897.408 
       385.168    5.401    6.064    2.234    2.267       691.921      2669.859       791.600      2897.790 
       385.500    5.403    6.061    2.210    2.240       693.714      2670.597       793.613      2898.538 
       386.000    5.405    6.055    2.173    2.200       696.416      2671.693       796.642      2899.648 
       386.500    5.409    6.051    2.136    2.159       699.120      2672.770       799.668      2900.738 
       387.000    5.413    6.047    2.097    2.118       701.825      2673.828       802.692      2901.808 
       387.500    5.418    6.044    2.058    2.076       704.533      2674.867       805.715      2902.856 
       388.000    5.425    6.043    2.017    2.033       707.244      2675.886       808.737      2903.884 
       388.500    5.432    6.042    1.976    1.989       709.958      2676.884       811.758      2904.889 
       389.000    5.441    6.043    1.933    1.944       712.676      2677.862       814.779      2905.872 
       389.500    5.451    6.046    1.889    1.898       715.399      2678.817       817.802      2906.833 
       389.996    5.463    6.050    1.843    1.850       718.106      2679.743       820.801      2907.762 
       390.000    5.464    6.051    1.842    1.849       718.128      2679.750       820.826      2907.770 
       390.500    5.485    6.064    1.787    1.792       720.865      2680.658       823.854      2908.680 
       391.000    5.509    6.081    1.729    1.732       723.614      2681.537       826.891      2909.561 
       391.276    5.524    6.093    1.695    1.697       725.136      2682.010       828.571      2910.034 
       399.996    6.690    7.181    0.000    0.000       778.389      2689.400       886.444      2917.435 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:   9: Acceso Avda Europa. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       87.162 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.516    8.521    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.142    8.522    8.526    0.000    0.000         1.210         0.000         1.210         0.000 
         0.152    2.833    2.834    0.000    0.000         1.266         0.000         1.267         0.000 
         5.000    3.265    3.266    0.000    0.000        16.048         0.000        16.054         0.000 
        10.000    4.253    4.258    0.000    0.000        34.845         0.000        34.864         0.000 
        15.000    5.809    5.819    0.000    0.000        60.002         0.000        60.056         0.000 
        17.399    6.864    6.874    0.000    0.000        75.204         0.000        75.282         0.000 
        17.500    6.881    6.892    0.000    0.000        75.898         0.000        75.977         0.000 
        18.000    6.971    6.981    0.000    0.000        79.361         0.000        79.445         0.000 
        18.500    7.067    7.078    0.000    0.000        82.870         0.000        82.960         0.000 
        19.000    7.170    7.181    0.000    0.000        86.429         0.000        86.524         0.000 
        19.500    7.279    7.290    0.000    0.000        90.041         0.000        90.142         0.000 
        20.000    7.396    7.407    0.000    0.000        93.710         0.000        93.816         0.000 
        20.500    7.520    7.530    0.000    0.000        97.439         0.000        97.551         0.000 
        21.000    7.651    7.661    0.000    0.000       101.232         0.000       101.348         0.000 
        21.500    7.779    7.788    0.000    0.000       105.089         0.000       105.210         0.000 
        22.000    7.915    7.923    0.000    0.000       109.012         0.000       109.138         0.000 
        22.500    8.057    8.066    0.000    0.000       113.005         0.000       113.135         0.000 
        22.584    8.082    8.090    0.000    0.000       113.683         0.000       113.814         0.000 

        23.000    8.205    8.214    0.000    0.000       117.071         0.000       117.205         0.000 
        23.500    8.360    8.369    0.000    0.000       121.212         0.000       121.351         0.000 
        24.000    8.523    8.532    0.000    0.000       125.433         0.000       125.576         0.000 
        24.500    8.693    8.703    0.000    0.000       129.737         0.000       129.885         0.000 
        25.000    8.870    8.881    0.000    0.000       134.127         0.000       134.281         0.000 
        25.500    9.044    9.054    0.000    0.000       138.606         0.000       138.765         0.000 
        26.000    9.227    9.235    0.000    0.000       143.174         0.000       143.337         0.000 
        26.156    9.285    9.293    0.000    0.000       144.618         0.000       144.782         0.000 
        26.500    9.281    9.289    0.000    0.000       147.811         0.000       147.978         0.000 
        27.000    9.281    9.288    0.000    0.000       152.452         0.000       152.622         0.000 
        27.500    9.288    9.293    0.000    0.000       157.094         0.000       157.268         0.000 
        28.000    9.301    9.306    0.000    0.000       161.741         0.000       161.917         0.000 
        28.500    9.320    9.325    0.000    0.000       166.396         0.000       166.575         0.000 
        28.516    9.321    9.326    0.000    0.000       166.545         0.000       166.724         0.000 
        29.000    9.377    9.381    0.000    0.000       171.070         0.000       171.251         0.000 
        29.500    9.441    9.445    0.000    0.000       175.774         0.000       175.958         0.000 
        30.000    9.496    9.499    0.000    0.000       180.509         0.000       180.694         0.000 
        30.492    9.486    9.490    0.000    0.000       185.178         0.000       185.365         0.000 
        32.131    9.459    9.466    0.000    0.000       200.703         0.000       200.900         0.000 
        32.141    9.459    9.466    0.000    0.000       200.798         0.000       200.995         0.000 
        35.000    9.427    9.444    0.000    0.000       227.795         0.000       228.027         0.000 
        40.000    9.513    9.527    0.000    0.000       275.145         0.000       275.454         0.000 
        45.000    9.372    9.392    0.000    0.000       322.359         0.000       322.751         0.000 
        50.000    9.138    9.143    0.000    0.000       368.635         0.000       369.090         0.000 
        55.000    9.136    9.140    0.000    0.000       414.319         0.000       414.799         0.000 
        57.162    9.080    9.082    0.000    0.000       434.011         0.000       434.498         0.000 
        60.000    8.938    8.940    0.000    0.000       459.578         0.000       460.071         0.000 
        65.000    8.722    8.728    0.000    0.000       503.727         0.000       504.241         0.000 
        70.000    8.597    8.599    0.000    0.000       547.024         0.000       547.558         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  10: Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       51.150 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.673    8.681    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    2.865    2.869    0.000    0.000         0.029         0.000         0.029         0.000 
         2.020    2.838    2.841    0.000    0.000         5.774         0.000         5.782         0.000 
         2.500    2.818    2.822    0.000    0.000         7.131         0.000         7.142         0.000 
         3.000    2.804    2.808    0.000    0.000         8.537         0.000         8.549         0.000 
         3.500    2.796    2.799    0.000    0.000         9.937         0.000         9.951         0.000 
         4.000    2.793    2.796    0.000    0.000        11.334         0.000        11.349         0.000 
         4.500    2.796    2.799    0.000    0.000        12.731         0.000        12.748         0.000 
         5.000    2.805    2.808    0.000    0.000        14.131         0.000        14.150         0.000 
         5.500    2.822    2.824    0.000    0.000        15.538         0.000        15.558         0.000 
         6.000    2.845    2.847    0.000    0.000        16.955         0.000        16.976         0.000 
         6.500    2.873    2.875    0.000    0.000        18.384         0.000        18.407         0.000 
         7.000    2.908    2.910    0.000    0.000        19.829         0.000        19.853         0.000 
         7.500    2.948    2.950    0.000    0.000        21.293         0.000        21.318         0.000 
         8.000    2.995    2.996    0.000    0.000        22.779         0.000        22.804         0.000 
         8.500    3.047    3.048    0.000    0.000        24.289         0.000        24.315         0.000 
         9.000    3.105    3.106    0.000    0.000        25.828         0.000        25.853         0.000 
         9.500    3.170    3.171    0.000    0.000        27.396         0.000        27.422         0.000 
        10.000    3.241    3.241    0.000    0.000        28.999         0.000        29.025         0.000 
        10.500    3.322    3.322    0.000    0.000        30.640         0.000        30.666         0.000 
        11.000    3.409    3.410    0.000    0.000        32.322         0.000        32.349         0.000 
        11.500    3.503    3.504    0.000    0.000        34.051         0.000        34.078         0.000 
        12.000    3.604    3.604    0.000    0.000        35.827         0.000        35.854         0.000 
        12.500    3.711    3.711    0.000    0.000        37.656         0.000        37.683         0.000 
        12.998    3.823    3.824    0.000    0.000        39.532         0.000        39.559         0.000 
        13.000    3.824    3.824    0.000    0.000        39.539         0.000        39.567         0.000 
        13.500    3.943    3.943    0.000    0.000        41.481         0.000        41.508         0.000 
        14.000    4.068    4.068    0.000    0.000        43.484         0.000        43.511         0.000 
        14.500    4.200    4.200    0.000    0.000        45.551         0.000        45.578         0.000 
        15.000    4.340    4.340    0.000    0.000        47.686         0.000        47.713         0.000 
        15.500    4.501    4.501    0.000    0.000        49.896         0.000        49.924         0.000 
        16.000    4.670    4.670    0.000    0.000        52.189         0.000        52.217         0.000 
        16.500    4.846    4.846    0.000    0.000        54.568         0.000        54.596         0.000 
        17.000    5.030    5.030    0.000    0.000        57.037         0.000        57.065         0.000 
        17.500    5.221    5.221    0.000    0.000        59.600         0.000        59.628         0.000 
        18.000    5.420    5.420    0.000    0.000        62.260         0.000        62.288         0.000 
        18.500    5.627    5.627    0.000    0.000        65.022         0.000        65.050         0.000 
        19.000    5.842    5.842    0.000    0.000        67.889         0.000        67.918         0.000 
        19.500    6.066    6.066    0.000    0.000        70.866         0.000        70.895         0.000 
        20.000    6.298    6.298    0.000    0.000        73.957         0.000        73.986         0.000 
        20.500    6.538    6.538    0.000    0.000        77.166         0.000        77.195         0.000 
        21.000    6.786    6.787    0.000    0.000        80.497         0.000        80.526         0.000 
        21.500    7.045    7.045    0.000    0.000        83.955         0.000        83.984         0.000 
        22.000    7.312    7.313    0.000    0.000        87.544         0.000        87.573         0.000 
        22.191    7.417    7.417    0.000    0.000        88.951         0.000        88.980         0.000 
        22.500    7.507    7.508    0.000    0.000        91.256         0.000        91.286         0.000 
        23.000    7.660    7.660    0.000    0.000        95.048         0.000        95.078         0.000 
        23.500    7.820    7.820    0.000    0.000        98.918         0.000        98.948         0.000 
        24.000    7.987    7.988    0.000    0.000       102.870         0.000       102.900         0.000 
        24.500    8.162    8.163    0.000    0.000       106.907         0.000       106.937         0.000 
        25.000    8.345    8.346    0.000    0.000       111.034         0.000       111.064         0.000 
        25.500    8.530    8.531    0.000    0.000       115.252         0.000       115.283         0.000 
        25.709    8.609    8.610    0.000    0.000       117.043         0.000       117.075         0.000 
        26.000    8.614    8.615    0.000    0.000       119.549         0.000       119.581         0.000 
        26.500    8.627    8.627    0.000    0.000       123.860         0.000       123.891         0.000 
        27.000    8.646    8.647    0.000    0.000       128.178         0.000       128.210         0.000 
        27.500    8.672    8.673    0.000    0.000       132.507         0.000       132.540         0.000 
        28.000    8.705    8.706    0.000    0.000       136.852         0.000       136.885         0.000 
        28.500    8.744    8.745    0.000    0.000       141.214         0.000       141.247         0.000 
        29.000    8.790    8.791    0.000    0.000       145.597         0.000       145.631         0.000 
        29.500    8.843    8.844    0.000    0.000       150.005         0.000       150.040         0.000 
        30.000    8.902    8.903    0.000    0.000       154.441         0.000       154.476         0.000 
        30.312    8.941    8.943    0.000    0.000       157.225         0.000       157.260         0.000 
        32.486    9.009    9.012    0.000    0.000       176.737         0.000       176.777         0.000 
        32.496    9.009    9.012    0.000    0.000       176.827         0.000       176.867         0.000 
        35.000    9.082    9.087    0.000    0.000       199.477         0.000       199.527         0.000 
        40.000    8.897    8.906    0.000    0.000       244.424         0.000       244.509         0.000 
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        51.150    9.020    9.043    0.000    0.000       344.311         0.000       344.578         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  12: Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       82.677 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.185    6.193    3.302    3.310         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.901    6.282    6.287    3.667    3.724        92.890        51.916        92.983        52.406 
        14.911    4.287    4.288    3.668    3.725        92.943        51.953        93.036        52.443 
        19.943    4.581    4.582    3.772    3.867       115.254        70.672       115.353        71.545 
        20.000    4.588    4.589    3.773    3.869       115.515        70.887       115.614        71.765 
        20.500    4.582    4.584    3.876    3.966       117.808        72.799       117.908        73.724 
        21.000    4.582    4.584    3.971    4.059       120.099        74.761       120.199        75.731 
        21.500    4.587    4.588    4.058    4.146       122.391        76.768       122.492        77.782 
        22.000    4.592    4.594    4.143    4.232       124.686        78.818       124.788        79.876 
        22.500    4.604    4.606    4.221    4.315       126.985        80.909       127.088        82.013 
        23.000    7.685    7.718    0.712    0.768       130.057        82.142       130.169        83.284 
        23.500    7.802    7.834    0.677    0.740       133.929        82.489       134.057        83.661 
        24.000    7.896    7.928    0.676    0.746       137.853        82.828       137.997        84.033 
        24.500    7.995    8.029    0.681    0.762       141.826        83.167       141.986        84.410 
        25.000    8.099    8.136    0.694    0.788       145.849        83.510       146.028        84.797 
        25.500    8.153    8.187    0.702    0.781       149.912        83.859       150.108        85.189 
        26.000    8.211    8.244    0.716    0.784       154.003        84.214       154.216        85.580 
        26.111    8.216    8.249    0.728    0.794       154.914        84.294       155.131        85.668 
        26.500    8.218    8.252    0.794    0.851       158.111        84.590       158.341        85.988 
        27.000    8.253    8.290    0.855    0.902       162.228        85.002       162.476        86.426 
        27.500    8.314    8.354    0.897    0.939       166.370        85.440       166.637        86.886 
        28.000    8.396    8.440    0.929    0.967       170.548        85.897       170.835        87.363 
        28.500    8.493    8.541    0.954    0.990       174.770        86.368       175.081        87.852 
        29.000    8.605    8.658    0.973    1.008       179.044        86.849       179.381        88.351 
        29.500    8.729    8.787    0.988    1.026       183.378        87.340       183.742        88.860 
        30.000    8.853    8.917    1.000    1.042       187.774        87.837       188.168        89.377 
        30.349    8.812    8.874    1.055    1.100       190.856        88.195       191.272        89.750 
        34.524    8.412    8.458    1.604    1.690       226.811        93.745       227.453        95.573 
        34.534    8.410    8.457    1.605    1.691       226.896        93.761       227.538        95.590 
        35.000    8.369    8.415    1.663    1.753       230.805        94.523       231.469        96.393 
        40.000    7.908    7.964    1.846    1.875       271.498       103.295       272.417       105.463 
        45.000    7.328    7.386    2.931    3.031       309.590       115.238       310.792       117.728 
        50.000    8.246    8.307    1.774    1.846       348.526       127.002       350.026       129.920 
        54.702    8.160    8.211    1.689    1.714       387.096       135.144       388.860       138.291 
        54.712    8.160    8.211    1.688    1.713       387.178       135.161       388.942       138.309 
        55.000    8.157    8.208    1.678    1.702       389.527       135.646       391.306       138.800 
        56.894    8.192    8.241    1.609    1.623       405.010       138.758       406.884       141.949 
        57.000    8.197    8.246    1.602    1.616       405.879       138.928       407.758       142.121 
        57.500    8.224    8.273    1.565    1.577       409.984       139.720       411.888       142.919 
        58.000    8.259    8.309    1.520    1.530       414.105       140.492       416.034       143.696 
        58.500    8.305    8.355    1.465    1.473       418.246       141.238       420.199       144.447 
        58.555    8.310    8.360    1.459    1.466       418.703       141.318       420.659       144.528 
        59.000    8.361    8.411    1.399    1.405       422.412       141.954       424.391       145.166 
        59.500    8.431    8.482    1.318    1.323       426.610       142.633       428.614       145.848 
        60.000    9.471    9.525    0.268    0.269       431.086       143.030       433.116       146.246 
        60.500    8.668    8.721    1.085    1.089       435.620       143.368       437.677       146.586 
        61.000    8.705    8.758    1.061    1.066       439.964       143.905       442.047       147.124 
        61.500    8.684    8.738    1.056    1.063       444.311       144.434       446.421       147.657 
        62.000    8.594    8.648    1.054    1.064       448.630       144.962       450.768       148.188 
        62.500    8.508    8.563    1.055    1.067       452.906       145.489       455.070       148.721 
        63.000    8.431    8.488    1.053    1.068       457.140       146.016       459.333       149.255 
        63.466    8.363    8.422    1.052    1.069       461.053       146.507       463.273       149.753 
        65.000    7.659    7.726    1.044    1.072       473.343       148.114       475.659       151.395 
        70.000    6.550    6.624    0.000    0.000       508.866       150.725       511.535       154.076 
        75.000    5.469    5.559    0.000    0.000       538.913       150.725       541.994       154.076 
        80.000    4.712    4.739    0.000    0.000       564.365       150.725       567.741       154.076 
        82.453    4.745    4.779    0.000    0.000       575.964       150.725       579.414       154.076 
        82.463    9.574    9.613    0.000    0.000       576.035       150.725       579.486       154.076 
        82.677    9.579    9.619    0.000    0.000       578.085       150.725       581.544       154.076 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  13: Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       66.889 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.782    2.784    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    2.782    2.784    0.000    0.000         0.014         0.000         0.014         0.000 
        14.331    3.606    3.608    0.000    0.000        45.773         0.000        45.803         0.000 
        14.500    3.628    3.630    0.000    0.000        46.384         0.000        46.414         0.000 
        15.000    3.693    3.695    0.000    0.000        48.214         0.000        48.246         0.000 
        15.500    3.769    3.772    0.000    0.000        50.079         0.000        50.112         0.000 
        16.000    3.848    3.850    0.000    0.000        51.984         0.000        52.018         0.000 
        16.500    3.929    3.932    0.000    0.000        53.928         0.000        53.963         0.000 
        17.000    3.918    3.920    0.000    0.000        55.890         0.000        55.926         0.000 
        17.500    4.016    4.019    0.000    0.000        57.873         0.000        57.911         0.000 
        18.000    4.117    4.120    0.000    0.000        59.906         0.000        59.946         0.000 
        18.500    4.220    4.223    0.000    0.000        61.990         0.000        62.031         0.000 
        19.000    4.326    4.329    0.000    0.000        64.127         0.000        64.169         0.000 
        19.500    4.435    4.438    0.000    0.000        66.318         0.000        66.361         0.000 
        20.000    4.547    4.550    0.000    0.000        68.563         0.000        68.608         0.000 
        20.500    4.665    4.668    0.000    0.000        70.866         0.000        70.913         0.000 
        21.000    4.785    4.788    0.000    0.000        73.229         0.000        73.277         0.000 
        21.336    4.866    4.869    0.000    0.000        74.850         0.000        74.899         0.000 

        21.500    4.905    4.908    0.000    0.000        75.651         0.000        75.701         0.000 
        22.000    5.024    5.027    0.000    0.000        78.133         0.000        78.185         0.000 
        22.500    5.144    5.147    0.000    0.000        80.675         0.000        80.728         0.000 
        23.000    5.265    5.268    0.000    0.000        83.277         0.000        83.332         0.000 
        23.500    5.388    5.391    0.000    0.000        85.940         0.000        85.997         0.000 
        24.000    5.511    5.515    0.000    0.000        88.665         0.000        88.724         0.000 
        24.500    5.636    5.640    0.000    0.000        91.452         0.000        91.512         0.000 
        25.000    5.763    5.766    0.000    0.000        94.302         0.000        94.364         0.000 
        25.500    5.890    5.894    0.000    0.000        97.215         0.000        97.279         0.000 
        26.000    6.019    6.023    0.000    0.000       100.193         0.000       100.258         0.000 
        26.500    6.149    6.153    0.000    0.000       103.235         0.000       103.302         0.000 
        27.000    6.281    6.284    0.000    0.000       106.342         0.000       106.411         0.000 
        27.500    6.413    6.417    0.000    0.000       109.516         0.000       109.587         0.000 
        28.000    6.473    6.477    0.000    0.000       112.737         0.000       112.810         0.000 
        28.500    6.534    6.537    0.000    0.000       115.989         0.000       116.063         0.000 
        29.000    6.595    6.599    0.000    0.000       119.271         0.000       119.348         0.000 
        29.500    6.659    6.662    0.000    0.000       122.585         0.000       122.663         0.000 
        30.000    6.723    6.727    0.000    0.000       125.930         0.000       126.010         0.000 
        30.500    6.788    6.792    0.000    0.000       129.308         0.000       129.390         0.000 
        31.000    6.855    6.859    0.000    0.000       132.719         0.000       132.803         0.000 
        31.500    6.923    6.927    0.000    0.000       136.163         0.000       136.249         0.000 
        32.000    6.992    6.996    0.000    0.000       139.642         0.000       139.730         0.000 
        32.500    7.062    7.066    0.000    0.000       143.155         0.000       143.245         0.000 
        33.000    7.133    7.137    0.000    0.000       146.704         0.000       146.796         0.000 
        33.500    7.205    7.210    0.000    0.000       150.289         0.000       150.382         0.000 
        34.000    7.279    7.283    0.000    0.000       153.910         0.000       154.006         0.000 
        34.500    7.354    7.358    0.000    0.000       157.568         0.000       157.666         0.000 
        35.000    7.430    7.435    0.000    0.000       161.264         0.000       161.364         0.000 
        35.500    6.529    6.534    0.978    0.978       164.753         0.244       164.857         0.245 
        36.000    5.752    5.757    1.833    1.834       167.824         0.947       167.929         0.947 
        36.500    4.986    4.991    2.679    2.680       170.508         2.075       170.616         2.076 
        37.000    4.269    4.274    3.476    3.477       172.822         3.613       172.932         3.615 
        37.256    3.928    3.933    3.858    3.860       173.872         4.552       173.983         4.554 
        37.500    3.620    3.625    4.205    4.207       174.792         5.536       174.905         5.538 
        38.000    3.097    3.102    4.808    4.810       176.472         7.789       176.587         7.792 
        38.500    2.884    2.889    5.103    5.104       177.967        10.267       178.085        10.271 
        39.000    2.692    2.698    5.375    5.377       179.361        12.887       179.482        12.891 
        39.500    2.516    2.523    5.633    5.635       180.663        15.639       180.787        15.644 
        40.000    2.360    2.368    5.871    5.873       181.882        18.515       182.010        18.521 
        40.500    2.315    2.322    5.997    5.999       183.050        21.482       183.182        21.490 
        41.000    2.290    2.298    6.102    6.104       184.202        24.506       184.337        24.515 
        41.500    2.287    2.295    6.186    6.188       185.346        27.578       185.486        27.588 
        42.000    2.295    2.303    6.259    6.262       186.492        30.689       186.636        30.701 
        42.500    2.330    2.338    6.307    6.310       187.648        33.831       187.796        33.843 
        43.000    2.379    2.387    6.341    6.344       188.825        36.993       188.977        37.007 
        43.500    2.452    2.460    6.352    6.354       190.033        40.166       190.189        40.181 
        44.000    2.539    2.547    6.348    6.351       191.281        43.341       191.441        43.357 
        44.380    2.621    2.629    6.331    6.333       192.261        45.751       192.424        45.767 
        44.500    2.637    2.645    6.322    6.324       192.577        46.510       192.740        46.527 
        45.000    2.716    2.723    6.274    6.277       193.915        49.659       194.082        49.677 
        45.500    2.812    2.820    6.212    6.214       195.297        52.780       195.468        52.799 
        45.563    2.829    2.837    6.200    6.202       195.475        53.171       195.646        53.191 
        47.347    3.324    3.331    5.785    5.787       200.963        63.862       201.148        63.884 
        47.357    3.327    3.334    5.782    5.784       200.997        63.920       201.181        63.942 
        60.000    9.181    9.185    0.000    0.000       280.065       100.471       280.318       100.504 
        66.889    9.205    9.206    0.000    0.000       343.397       100.471       343.667       100.504 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  14: Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       64.635 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.784    7.852    1.090    1.169         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.692    7.803    7.869    1.101    1.180         5.393         0.758         5.440         0.813 
         0.702    6.285    6.352    1.101    1.181         5.463         0.769         5.511         0.825 
         5.000    6.387    6.450    1.173    1.264        32.694         5.655        33.021         6.078 
         9.292    6.669    6.733    1.879    2.050        60.713        12.204        61.311        13.190 
         9.500    6.669    6.733    1.910    2.086        62.100        12.598        62.711        13.620 
        10.000    6.676    6.742    1.982    2.169        65.436        13.571        66.080        14.684 
        10.500    6.652    6.717    2.124    2.326        68.768        14.598        69.444        15.807 
        11.000    6.641    6.705    2.256    2.474        72.092        15.693        72.800        17.007 
        11.500    6.641    6.705    2.383    2.615        75.412        16.852        76.152        18.279 
        12.000    6.654    6.718    2.501    2.748        78.736        18.073        79.508        19.620 
        12.500    6.679    6.743    2.614    2.875        82.069        19.352        82.874        21.026 
        13.000    6.716    6.781    2.719    2.993        85.418        20.685        86.255        22.493 
        13.345    6.748    6.814    2.786    3.069        87.740        21.635        88.600        23.538 
        13.500    6.771    6.838    2.809    3.094        88.788        22.068        89.658        24.016 
        14.000    6.852    6.921    2.879    3.170        92.194        23.490        93.098        25.582 
        14.500    6.944    7.015    2.941    3.238        95.643        24.945        96.582        27.184 
        15.000    7.049    7.123    2.996    3.298        99.141        26.430       100.116        28.818 
        15.500    7.184    7.259    3.004    3.301       102.700        27.930       103.712        30.467 
        16.000    7.271    7.349    3.008    3.301       106.313        29.433       107.364        32.118 
        16.500    7.267    7.349    3.010    3.299       109.948        30.937       111.038        33.768 
        17.000    7.266    7.354    3.009    3.293       113.581        32.442       114.714        35.416 
        17.500    7.263    7.359    3.011    3.292       117.213        33.947       118.392        37.062 
        17.791    7.262    7.362    3.013    3.292       119.327        34.823       120.534        38.020 
        20.000    7.276    7.430    3.002    3.266       135.384        41.467       136.872        45.263 
        21.435    7.193    7.338    3.040    3.278       145.766        45.803       147.468        49.958 
        21.445    7.192    7.338    3.040    3.278       145.838        45.833       147.541        49.991 
        25.000    7.073    7.243    3.026    3.202       171.195        56.617       173.459        61.509 
        30.000    7.553    7.640    2.430    2.547       207.761        70.257       210.668        75.881 
        35.000    8.730    8.819    0.804    0.837       248.469        78.340       251.816        84.343 
        40.000    8.416    8.461    1.003    1.012       291.334        82.856       295.017        88.966 
        41.517    9.156    9.202    0.193    0.194       304.663        83.763       308.414        89.881 
        41.527    9.163    9.209    0.185    0.187       304.755        83.765       308.506        89.883 
        45.000    9.113    9.151    0.000    0.000       336.492        84.086       340.389        90.208 
        45.885    9.104    9.140    0.000    0.000       344.553        84.086       348.483        90.208 
        46.000    9.103    9.139    0.000    0.000       345.600        84.086       349.534        90.208 
        46.500    9.097    9.133    0.000    0.000       350.150        84.086       354.102        90.208 
        47.000    9.092    9.128    0.000    0.000       354.697        84.086       358.667        90.208 
        47.500    9.007    9.043    0.000    0.000       359.222        84.086       363.210        90.208 
        48.000    8.854    8.890    0.000    0.000       363.687        84.086       367.693        90.208 
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        48.500    8.710    8.745    0.000    0.000       368.078        84.086       372.102        90.208 
        49.000    8.574    8.609    0.000    0.000       372.399        84.086       376.440        90.208 
        49.500    8.447    8.481    0.000    0.000       376.655        84.086       380.713        90.208 
        50.000    8.327    8.362    0.000    0.000       380.848        84.086       384.924        90.208 
        50.046    8.318    8.353    0.000    0.000       381.231        84.086       385.308        90.208 
        50.500    8.224    8.259    0.000    0.000       384.986        84.086       389.079        90.208 
        51.000    8.128    8.163    0.000    0.000       389.074        84.086       393.185        90.208 
        51.500    8.039    8.075    0.000    0.000       393.116        84.086       397.244        90.208 
        52.000    7.959    7.995    0.000    0.000       397.115        84.086       401.262        90.208 
        52.500    7.886    7.923    0.000    0.000       401.076        84.086       405.241        90.208 
        53.000    7.821    7.858    0.000    0.000       405.003        84.086       409.186        90.208 
        53.500    7.763    7.801    0.000    0.000       408.899        84.086       413.101        90.208 
        54.000    7.713    7.752    0.000    0.000       412.768        84.086       416.990        90.208 
        54.500    7.670    7.710    0.000    0.000       416.614        84.086       420.855        90.208 
        55.000    7.635    7.676    0.000    0.000       420.440        84.086       424.701        90.208 
        55.500    7.578    7.616    0.000    0.000       424.243        84.086       428.524        90.208 
        56.000    7.528    7.563    0.000    0.000       428.020        84.086       432.319        90.208 
        56.147    7.515    7.549    0.000    0.000       429.125        84.086       433.430        90.208 
        60.000    7.027    7.045    0.000    0.000       457.140        84.086       461.546        90.208 
        61.135    7.023    7.041    0.000    0.000       465.113        84.086       469.539        90.208 
        61.145    9.041    9.059    0.000    0.000       465.194        84.086       469.620        90.208 
        61.803    9.050    9.068    0.000    0.000       471.146        84.086       475.584        90.208 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  15: Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      104.596 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    9.095    9.108         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    6.566    6.567         0.000         0.039         0.000         0.039 
        20.000    0.000    0.000    7.793    7.797         0.000       143.595         0.000       143.647 
        26.683    0.000    0.000    8.401    8.403         0.000       197.709         0.000       197.781 
        27.000    0.000    0.000    8.423    8.425         0.000       200.375         0.000       200.448 
        27.500    0.000    0.000    8.456    8.458         0.000       204.595         0.000       204.669 
        28.000    0.000    0.000    8.489    8.491         0.000       208.831         0.000       208.906 
        28.500    0.000    0.000    8.522    8.525         0.000       213.084         0.000       213.160 
        29.000    0.000    0.000    8.556    8.558         0.000       217.353         0.000       217.431 
        29.500    0.000    0.000    8.589    8.592         0.000       221.640         0.000       221.719 
        30.000    0.000    0.000    8.623    8.626         0.000       225.942         0.000       226.023 
        30.500    0.000    0.000    8.656    8.660         0.000       230.262         0.000       230.344 
        31.000    0.000    0.000    8.690    8.694         0.000       234.599         0.000       234.683 
        31.500    0.000    0.000    8.724    8.728         0.000       238.953         0.000       239.038 
        32.000    0.000    0.000    8.758    8.763         0.000       243.323         0.000       243.411 
        32.500    0.000    0.000    8.793    8.797         0.000       247.711         0.000       247.801 
        33.000    0.000    0.000    8.827    8.832         0.000       252.116         0.000       252.208 
        33.500    0.000    0.000    8.862    8.867         0.000       256.539         0.000       256.633 
        34.000    0.000    0.000    8.896    8.902         0.000       260.978         0.000       261.075 
        34.500    0.000    0.000    8.931    8.937         0.000       265.435         0.000       265.535 
        35.000    0.000    0.000    8.966    8.973         0.000       269.910         0.000       270.013 
        35.160    0.000    0.000    8.978    8.984         0.000       271.345         0.000       271.449 
        35.500    0.000    0.000    9.007    9.015         0.000       274.403         0.000       274.509 
        36.000    0.000    0.000    9.052    9.059         0.000       278.917         0.000       279.028 
        36.500    0.000    0.000    9.096    9.104         0.000       283.454         0.000       283.568 
        37.000    0.000    0.000    9.140    9.149         0.000       288.013         0.000       288.132 
        37.500    0.000    0.000    9.185    9.194         0.000       292.594         0.000       292.718 
        38.000    0.000    0.000    9.229    9.240         0.000       297.198         0.000       297.326 
        38.500    0.050    0.050    9.224    9.235         0.013       301.811         0.013       301.945 
        39.000    0.148    0.148    9.171    9.183         0.062       306.410         0.062       306.549 
        39.500    0.244    0.244    9.120    9.133         0.160       310.983         0.160       311.128 
        40.000    0.339    0.339    9.071    9.084         0.306       315.531         0.306       315.682 
        40.500    0.428    0.428    9.028    9.040         0.498       320.055         0.498       320.213 
        41.000    0.511    0.511    8.991    9.003         0.732       324.560         0.733       324.724 
        41.500    0.597    0.597    8.952    8.964         1.010       329.046         1.010       329.216 
        42.000    0.684    0.684    8.913    8.925         1.330       333.512         1.330       333.688 
        42.500    0.772    0.773    8.873    8.885         1.694       337.959         1.694       338.141 
        43.000    0.865    0.865    8.830    8.841         2.103       342.385         2.104       342.572 
        43.374    0.935    0.935    8.797    8.808         2.440       345.681         2.440       345.873 
        43.500    0.959    0.959    8.785    8.796         2.559       346.788         2.560       346.982 
        44.000    1.094    1.094    8.701    8.712         3.072       351.160         3.073       351.359 
        44.500    1.298    1.298    8.549    8.560         3.670       355.473         3.671       355.677 
        45.000    1.513    1.514    8.387    8.397         4.373       359.707         4.374       359.916 
        45.500    1.739    1.739    8.214    8.225         5.186       363.857         5.187       364.072 
        46.000    1.977    1.978    8.029    8.040         6.115       367.918         6.117       368.138 
        46.500    2.218    2.219    7.842    7.852         7.164       371.885         7.166       372.111 
        47.000    2.480    2.481    7.633    7.643         8.339       375.754         8.341       375.985 
        47.500    2.995    2.996    7.170    7.181         9.708       379.455         9.710       379.691 
        48.000    3.972    3.972    6.246    6.258        11.449       382.809        11.453       383.051 
        48.500    4.877    4.878    5.392    5.404        13.662       385.718        13.665       385.966 
        49.000    5.136    5.137    5.186    5.199        16.165       388.363        16.169       388.617 
        49.500    5.376    5.377    4.999    5.012        18.793       390.909        18.798       391.170 
        50.000    5.607    5.609    4.820    4.834        21.538       393.364        21.544       393.631 
        50.500    5.829    5.831    4.651    4.666        24.398       395.732        24.404       396.006 
        51.000    6.042    6.044    4.491    4.507        27.365       398.018        27.373       398.299 
        51.500    6.243    6.246    4.343    4.359        30.437       400.226        30.445       400.516 
        52.000    6.439    6.442    4.201    4.217        33.607       402.362        33.617       402.660 
        52.500    6.622    6.625    4.072    4.090        36.873       404.430        36.884       404.737 
        53.000    6.797    6.801    3.950    3.969        40.227       406.436        40.240       406.751 
        53.500    6.964    6.968    3.838    3.857        43.668       408.383        43.682       408.708 
        53.781    7.055    7.058    3.778    3.798        45.637       409.453        45.653       409.783 
        54.000    7.125    7.129    3.736    3.756        47.190       410.276        47.206       410.610 
        54.500    7.288    7.292    3.638    3.660        50.793       412.119        50.811       412.464 
        55.000    7.443    7.448    3.548    3.571        54.476       413.915        54.496       414.272 
        55.500    7.590    7.595    3.466    3.490        58.234       415.669        58.257       416.037 
        56.000    7.731    7.737    3.391    3.417        62.064       417.383        62.090       417.764 
        56.500    7.868    7.876    3.319    3.346        65.964       419.060        65.993       419.455 
        57.000    8.001    8.011    3.252    3.281        69.931       420.703        69.965       421.111 
        57.500    8.125    8.137    3.195    3.225        73.963       422.315        74.002       422.738 
        58.000    8.245    8.260    3.141    3.173        78.056       423.899        78.101       424.337 
        58.500    8.361    8.376    3.092    3.126        82.207       425.457        82.260       425.912 
        58.679    8.400    8.416    3.077    3.111        83.707       426.009        83.763       426.470 
        59.000    8.463    8.480    3.046    3.081        86.414       426.992        86.475       427.464 
        59.500    8.608    8.626    2.950    2.987        90.682       428.491        90.751       428.981 

        60.000    8.745    8.764    2.864    2.903        95.020       429.944        95.099       430.453 
        60.500    8.897    8.916    2.745    2.782        99.431       431.346        99.518       431.874 
        61.000    9.045    9.062    2.631    2.666       103.916       432.690       104.013       433.236 
        61.259    9.074    9.092    2.619    2.653       106.263       433.370       106.364       433.925 
        65.370    9.662    9.684    2.092    2.109       144.776       443.053       144.956       443.714 
        65.380    9.665    9.686    2.089    2.106       144.872       443.074       145.053       443.735 
        70.000   10.861   10.891    0.956    0.960       192.288       450.108       192.586       450.817 
        80.000   11.827   11.881    0.000    0.000       305.729       454.887       306.446       455.615 
       100.000   12.258   12.803    0.987    0.993       546.576       464.755       553.287       465.541 
       104.596    9.688   10.138    3.675    3.690       597.007       475.467       606.005       476.301 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      221.934 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       100.000    1.347    1.391    8.229    8.233         0.000         0.000         0.000         0.000 
       105.000    2.953    3.214    7.487    7.551        10.750        39.290        11.512        39.459 
       110.000    3.789    4.113    6.958    6.959        27.607        75.403        29.829        75.733 
       115.000    2.200    2.583    8.210    8.263        42.579       113.323        46.572       113.788 
       120.000    1.790    1.840    7.552    7.558        52.554       152.726        57.631       153.340 
       125.000    3.046    3.047    6.274    6.281        64.645       187.291        69.849       187.938 
       130.000    0.000    0.000    9.887    9.916        72.260       227.694        77.467       228.430 
       134.432    2.012    2.013    7.759    7.766        76.718       266.798        81.927       267.614 
       134.442    2.014    2.015    7.178    7.183        76.738       266.873        81.947       267.688 
       135.000    2.101    2.102    7.064    7.069        77.886       270.847        83.096       271.665 
       138.270    1.913    1.913    7.287    7.289        84.449       294.311        89.661       295.139 
       138.500    1.898    1.898    7.283    7.285        84.888       295.987        90.099       296.815 
       139.000    1.861    1.861    7.284    7.285        85.827       299.629        91.039       300.458 
       139.500    1.826    1.826    7.290    7.291        86.749       303.272        91.961       304.102 
       140.000    1.791    1.791    7.303    7.304        87.654       306.920        92.865       307.750 
       140.500    1.553    1.553    7.566    7.568        88.490       310.637        93.701       311.468 
       141.000    1.236    1.236    7.916    7.918        89.187       314.508        94.399       315.340 
       141.500    0.790    0.790    8.403    8.407        89.694       318.588        94.905       319.421 
       142.000    0.142    0.142    9.099    9.105        89.926       322.963        95.138       323.799 
       142.100    0.000    0.000    9.251    9.258        89.933       323.881        95.145       324.717 
       142.500    0.000    0.000    9.251    9.260        89.933       327.581        95.145       328.421 
       143.000    0.000    0.000    9.257    9.269        89.933       332.208        95.145       333.053 
       143.500    0.000    0.000    9.271    9.288        89.933       336.840        95.145       337.692 
       144.000    0.000    0.000    9.293    9.315        89.933       341.480        95.145       342.343 
       144.500    0.000    0.000    9.322    9.350        89.933       346.134        95.145       347.009 
       145.000    0.000    0.000    9.360    9.394        89.933       350.805        95.145       351.695 
       145.500    0.000    0.000    9.356    9.386        89.933       355.483        95.145       356.390 
       146.000    0.000    0.000    9.359    9.385        89.933       360.162        95.145       361.083 
       146.500    0.000    0.000    9.370    9.392        89.933       364.844        95.145       365.777 
       146.895    0.000    0.000    9.382    9.403        89.933       368.548        95.145       369.489 
       147.000    0.000    0.000    9.377    9.396        89.933       369.533        95.145       370.476 
       147.500    0.000    0.000    9.355    9.371        89.933       374.216        95.145       375.168 
       148.000    0.000    0.000    9.340    9.354        89.933       378.889        95.145       379.849 
       148.500    0.000    0.000    9.331    9.343        89.933       383.557        95.145       384.523 
       149.000    0.000    0.000    9.330    9.340        89.933       388.222        95.145       389.194 
       149.500    0.000    0.000    9.335    9.344        89.933       392.888        95.145       393.865 
       150.000    0.000    0.000    9.347    9.355        89.933       397.559        95.145       398.540 
       150.500    0.000    0.000    9.364    9.373        89.933       402.237        95.145       403.222 
       150.949    0.000    0.000    9.385    9.394        89.933       406.446        95.145       407.435 
       151.000    0.000    0.000    9.383    9.392        89.933       406.924        95.145       407.914 
       151.500    0.000    0.000    9.369    9.378        89.933       411.612        95.145       412.606 
       152.000    0.000    0.000    9.361    9.370        89.933       416.295        95.145       417.293 
       152.500    0.000    0.000    9.360    9.369        89.933       420.975        95.145       421.978 
       153.000    0.000    0.000    9.365    9.375        89.933       425.656        95.145       426.664 
       153.500    0.000    0.000    9.377    9.388        89.933       430.342        95.145       431.355 
       154.000    0.000    0.000    9.395    9.407        89.933       435.035        95.145       436.053 
       154.297    0.000    0.000    9.409    9.421        89.933       437.827        95.145       438.849 
       154.500    0.000    0.000    9.400    9.412        89.933       439.736        95.145       440.761 
       155.000    0.000    0.000    9.382    9.395        89.933       444.432        95.145       445.462 
       155.500    0.000    0.000    9.376    9.388        89.933       449.121        95.145       450.158 
       156.000    0.000    0.000    9.377    9.389        89.933       453.810        95.145       454.853 
       156.500    0.000    0.000    9.385    9.395        89.933       458.500        95.145       459.548 
       157.000    0.000    0.000    9.399    9.409        89.933       463.196        95.145       464.250 
       157.500    0.000    0.000    9.419    9.429        89.933       467.901        95.145       468.959 
       158.000    0.000    0.000    9.446    9.455        89.933       472.617        95.145       473.680 
       158.500    0.000    0.000    9.480    9.489        89.933       477.349        95.145       478.416 
       159.000    0.000    0.000    9.521    9.529        89.933       482.099        95.145       483.171 
       159.042    0.000    0.000    9.525    9.533        89.933       482.499        95.145       483.571 
       159.458    0.000    0.000    8.318    8.325        89.933       486.210        95.145       487.285 
       159.500    0.000    0.000    8.314    8.321        89.933       486.560        95.145       487.635 
       160.000    0.000    0.000    8.288    8.294        89.933       490.710        95.145       491.789 
       160.500    0.000    0.000    8.275    8.282        89.933       494.851        95.145       495.932 
       161.000    0.000    0.000    8.269    8.276        89.933       498.987        95.145       500.072 
       161.500    0.000    0.000    8.270    8.276        89.933       503.122        95.145       504.210 
       162.000    0.000    0.000    8.277    8.284        89.933       507.259        95.145       508.350 
       162.500    0.000    0.000    8.291    8.297        89.933       511.401        95.145       512.495 
       163.000    0.000    0.000    8.311    8.317        89.933       515.551        95.145       516.649 
       163.500    0.000    0.000    8.337    8.344        89.933       519.713        95.145       520.814 
       164.000    0.000    0.000    8.370    8.377        89.933       523.890        95.145       524.994 
       164.500    0.000    0.000    8.409    8.416        89.933       528.084        95.145       529.192 
       165.000    0.000    0.000    8.455    8.462        89.933       532.300        95.145       533.411 
       165.500    0.000    0.000    8.523    8.531        89.933       536.545        95.145       537.660 
       166.000    0.000    0.000    8.598    8.607        89.933       540.825        95.145       541.944 
       166.499    0.000    0.000    8.679    8.690        89.933       545.135        95.145       546.260 
       166.500    0.000    0.000    8.679    8.690        89.933       545.144        95.145       546.269 
       167.000    0.000    0.000    8.722    8.735        89.933       549.494        95.145       550.625 
       167.500    0.000    0.000    8.772    8.786        89.933       553.868        95.145       555.005 
       168.000    0.000    0.000    8.828    8.844        89.933       558.268        95.145       559.412 
       168.500    0.000    0.000    8.890    8.908        89.933       562.697        95.145       563.851 
       169.000    0.000    0.000    8.959    8.979        89.933       567.159        95.145       568.322 
       169.500    0.000    0.000    9.034    9.057        89.933       571.657        95.145       572.831 
       170.000    0.000    0.000    9.115    9.141        89.933       576.194        95.145       577.381 
       170.500    0.000    0.000    9.186    9.211        89.933       580.770        95.145       581.968 
       171.000    0.000    0.000    9.264    9.288        89.933       585.382        95.145       586.593 
       171.500    0.000    0.000    9.348    9.372        89.933       590.035        95.145       591.258 
       171.957    0.000    0.000    9.431    9.455        89.933       594.326        95.145       595.560 
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       172.000    0.000    0.000    9.432    9.456        89.933       594.732        95.145       595.967 
       172.500    0.000    0.000    9.448    9.472        89.933       599.452        95.145       600.699 
       173.000    0.000    0.000    9.471    9.495        89.933       604.182        95.145       605.441 
       173.500    0.000    0.000    9.500    9.524        89.933       608.925        95.145       610.195 
       174.000    0.000    0.000    9.535    9.559        89.933       613.683        95.145       614.966 
       174.500    0.000    0.000    9.576    9.601        89.933       618.461        95.145       619.756 
       175.000    0.000    0.000    9.624    9.649        89.933       623.262        95.145       624.569 
       175.500    0.000    0.000    9.693    9.719        89.933       628.091        95.145       629.411 
       176.000    0.000    0.000    9.768    9.797        89.933       632.956        95.145       634.290 
       176.500    0.000    0.000    9.850    9.881        89.933       637.860        95.145       639.209 
       177.000    0.000    0.000    9.939    9.973        89.933       642.808        95.145       644.173 
       177.500    0.000    0.000   10.035   10.072        89.933       647.801        95.145       649.184 
       178.000    0.000    0.000   10.137   10.178        89.933       652.844        95.145       654.246 
       178.178    0.000    0.000   10.175   10.218        89.933       654.652        95.145       656.062 
       178.500    0.000    0.000   10.196   10.241        89.933       657.931        95.145       659.356 
       179.000    0.000    0.000   10.233   10.282        89.933       663.038        95.145       664.487 
       179.500    0.000    0.000   10.276   10.331        89.933       668.166        95.145       669.640 
       180.000    0.000    0.000   10.327   10.387        89.933       673.316        95.145       674.819 
       180.500    0.000    0.000   10.383   10.445        89.933       678.494        95.145       680.027 
       181.000    0.000    0.000   10.446   10.510        89.933       683.701        95.145       685.266 
       181.500    0.000    0.000   10.515   10.582        89.933       688.941        95.145       690.539 
       182.000    0.000    0.000   10.592   10.663        89.933       694.218        95.145       695.851 
       182.348    0.000    0.000   10.653   10.726        89.933       697.915        95.145       699.572 
       182.500    0.000    0.000   10.653   10.727        89.933       699.534        95.145       701.203 
       183.000    0.000    0.000   10.657   10.735        89.933       704.861        95.145       706.568 
       183.500    0.000    0.000   10.667   10.750        89.933       710.193        95.145       711.939 
       184.000    0.000    0.000   10.683   10.771        89.933       715.530        95.145       717.320 
       184.500    0.000    0.000   10.706   10.798        89.933       720.878        95.145       722.712 
       184.707    0.000    0.000   10.717   10.811        89.933       723.095        95.145       724.948 
       185.000    0.000    0.000   10.699   10.797        89.933       726.232        95.145       728.114 
       185.500    0.000    0.000   10.665   10.767        89.933       731.574        95.145       733.505 
       186.000    0.000    0.000   10.637   10.744        89.933       736.899        95.145       738.883 
       186.500    0.000    0.000   10.616   10.727        89.933       742.213        95.145       744.251 
       186.952    0.000    0.000   10.601   10.717        89.933       747.008        95.145       749.097 
       187.000    0.000    0.000   10.594   10.711        89.933       747.516        95.145       749.611 
       187.500    0.000    0.000   10.524   10.645        89.933       752.796        95.145       754.950 
       188.000    0.000    0.000   10.459   10.585        89.933       758.042        95.145       760.258 
       188.500    0.000    0.000   10.401   10.532        89.933       763.257        95.145       765.537 
       189.000    0.000    0.000   10.349   10.485        89.933       768.444        95.145       770.791 
       189.500    0.000    0.000   10.303   10.445        89.933       773.607        95.145       776.024 
       190.000    0.000    0.000   10.263   10.411        89.933       778.749        95.145       781.238 
       190.214    0.000    0.000   10.249   10.397        89.933       780.944        95.145       783.464 
       190.500    0.000    0.000   10.175   10.324        89.933       783.864        95.145       786.427 
       191.000    0.000    0.000   10.050   10.202        89.933       788.920        95.145       791.559 
       191.500    0.000    0.000    9.932   10.087        89.933       793.916        95.145       796.631 
       191.824    0.000    0.000    9.859   10.017        89.933       797.122        95.145       799.888 
       192.000    0.000    0.000    9.816    9.975        89.933       798.853        95.145       801.647 
       192.229    0.000    0.000    9.762    9.922        89.933       801.095        95.145       803.925 
       192.500    0.000    0.000    9.684    9.847        89.933       803.730        95.145       806.604 
       193.000    0.000    0.000    9.546    9.713        89.933       808.537        95.145       811.494 
       193.500    0.000    0.000    9.415    9.587        89.933       813.277        95.145       816.319 
       194.000    0.000    0.000    9.291    9.467        89.933       817.954        95.145       821.082 
       194.500    0.000    0.000    9.173    9.355        89.933       822.570        95.145       825.788 
       195.000    0.000    0.000    9.061    9.250        89.933       827.128        95.145       830.439 
       195.500    0.000    0.000    8.963    9.153        89.933       831.634        95.145       835.040 
       196.000    0.000    0.000    8.871    9.064        89.933       836.092        95.145       839.594 
       196.500    0.000    0.000    8.784    8.981        89.933       840.506        95.145       844.105 
       196.581    0.000    0.000    8.771    8.968        89.933       841.217        95.145       844.832 
       197.000    0.000    0.000    8.765    8.965        89.933       844.891        95.145       848.589 
       197.500    0.000    0.000    8.763    8.967        89.933       849.273        95.145       853.072 
       198.000    0.000    0.000    8.766    8.975        89.933       853.655        95.145       857.558 
       198.500    0.000    0.000    8.776    8.990        89.933       858.041        95.145       862.049 
       198.585    0.000    0.000    8.778    8.993        89.933       858.787        95.145       862.813 
       198.595    0.000    0.000    8.778    8.993        89.933       858.875        95.145       862.903 
       198.608    0.000    0.000    8.779    8.994        89.933       858.989        95.145       863.020 
       199.000    0.000    0.000    8.772    8.992        89.933       862.429        95.145       866.545 
       199.500    0.000    0.000    8.768    8.993        89.933       866.814        95.145       871.042 
       200.000    0.000    0.000    8.769    9.001        89.933       871.198        95.145       875.540 
       200.387    0.000    0.000    8.763    8.994        89.933       874.591        95.145       879.023 
       200.500    0.000    0.000    8.756    8.986        89.933       875.581        95.145       880.038 
       201.000    0.000    0.000    8.727    8.956        89.933       879.951        95.145       884.524 
       201.500    0.000    0.000    8.703    8.931        89.933       884.308        95.145       888.996 
       202.000    0.000    0.000    8.684    8.912        89.933       888.655        95.145       893.457 
       202.500    0.000    0.000    8.670    8.898        89.933       892.994        95.145       897.910 
       202.947    0.000    0.000    8.663    8.890        89.933       896.868        95.145       901.885 
       203.238    0.000    0.000    8.649    8.876        89.933       899.387        95.145       904.470 
       203.401    0.000    0.000    8.642    8.869        89.933       900.796        95.145       905.917 
       203.411    0.257    0.257   10.230   10.460        89.935       900.890        95.146       906.013 
       203.500    0.268    0.268   10.192   10.421        89.958       901.799        95.170       906.943 
       204.000    0.347    0.347    9.966   10.195        90.112       906.839        95.324       912.097 
       204.500    0.440    0.440    9.733    9.961        90.308       911.763        95.520       917.136 
       205.000    0.539    0.540    9.498    9.727        90.553       916.571        95.765       922.058 
       205.500    0.399    0.399    9.501    9.723        90.788       921.321        96.000       926.920 
       206.000    0.268    0.268    9.499    9.716        90.954       926.071        96.167       931.780 
       206.500    0.149    0.149    9.492    9.703        91.058       930.819        96.271       936.635 
       207.000    0.041    0.041    9.479    9.685        91.106       935.561        96.319       941.482 
       207.500    0.000    0.000    9.406    9.606        91.116       940.283        96.329       946.305 
       207.791    0.000    0.000    9.342    9.539        91.116       943.011        96.329       949.090 
       208.000    0.000    0.000    9.292    9.486        91.116       944.958        96.329       951.079 
       208.500    0.000    0.000    9.175    9.365        91.116       949.574        96.329       955.791 
       209.000    0.000    0.000    9.064    9.249        91.116       954.134        96.329       960.445 
       209.500    0.000    0.000    8.959    9.139        91.116       958.640        96.329       965.042 
       210.000    0.000    0.000    8.860    9.034        91.116       963.095        96.329       969.585 
       210.500    0.000    0.000    8.802    8.978        91.116       967.511        96.329       974.087 
       211.000    0.000    0.000    8.745    8.923        91.116       971.897        96.329       978.563 
       211.440    0.000    0.000    8.700    8.879        91.116       975.735        96.329       982.479 
       211.500    0.000    0.000    8.689    8.868        91.116       976.257        96.329       983.011 
       212.000    0.000    0.000    8.598    8.780        91.116       980.579        96.329       987.423 
       212.500    0.000    0.000    8.513    8.699        91.116       984.856        96.329       991.793 
       213.000    0.000    0.000    8.434    8.624        91.116       989.093        96.329       996.124 
       213.500    0.000    0.000    8.361    8.556        91.116       993.291        96.329      1000.419 
       214.000    0.000    0.000    8.294    8.494        91.116       997.455        96.329      1004.681 
       214.500    0.000    0.000    8.234    8.440        91.116      1001.587        96.329      1008.915 
       215.000    0.000    0.000    8.179    8.391        91.116      1005.690        96.329      1013.122 
       215.500    0.000    0.000    8.135    8.346        91.116      1009.769        96.329      1017.307 
       216.000    0.000    0.000    8.097    8.306        91.116      1013.827        96.329      1021.470 
       216.500    0.000    0.000    8.064    8.273        91.116      1017.867        96.329      1025.615 
       217.000    0.000    0.000    8.037    8.247        91.116      1021.892        96.329      1029.745 
       217.500    0.000    0.000    8.016    8.226        91.116      1025.905        96.329      1033.863 
       217.643    0.012    0.012    8.000    8.210        91.117      1027.051        96.330      1035.038 
       220.000    1.927    1.931    5.885    6.102        93.401      1043.413        98.619      1051.904 
       221.125    1.985    1.990    5.816    6.042        95.602      1049.995       100.824      1058.735 
       221.135    4.148    4.154    5.815    6.041        95.632      1050.053       100.855      1058.796 
       221.355    4.159    4.165    5.799    6.028        96.546      1051.331       101.770      1060.124 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  17: Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       52.671 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.791    6.799    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    6.792    6.799    0.000    0.000         0.034         0.000         0.034         0.000 
         0.500    6.833    6.840    0.000    0.000         3.406         0.000         3.410         0.000 
         1.000    6.871    6.878    0.000    0.000         6.832         0.000         6.839         0.000 
         1.500    6.907    6.913    0.000    0.000        10.277         0.000        10.287         0.000 
         2.000    6.939    6.946    0.000    0.000        13.738         0.000        13.752         0.000 
         2.500    6.969    6.975    0.000    0.000        17.215         0.000        17.232         0.000 
         3.000    6.996    7.002    0.000    0.000        20.707         0.000        20.726         0.000 
         3.500    7.020    7.025    0.000    0.000        24.210         0.000        24.233         0.000 
         4.000    7.041    7.046    0.000    0.000        27.725         0.000        27.751         0.000 
         4.500    7.059    7.064    0.000    0.000        31.250         0.000        31.278         0.000 
         5.000    7.075    7.080    0.000    0.000        34.784         0.000        34.814         0.000 
         5.500    7.087    7.092    0.000    0.000        38.324         0.000        38.357         0.000 
         6.000    7.097    7.102    0.000    0.000        41.871         0.000        41.906         0.000 
         6.500    7.105    7.109    0.000    0.000        45.421         0.000        45.458         0.000 
         7.000    7.109    7.113    0.000    0.000        48.975         0.000        49.014         0.000 
         7.500    7.111    7.115    0.000    0.000        52.530         0.000        52.571         0.000 
         7.566    7.111    7.115    0.000    0.000        52.999         0.000        53.041         0.000 
         8.000    7.145    7.149    0.000    0.000        56.093         0.000        56.136         0.000 
         8.500    7.181    7.185    0.000    0.000        59.674         0.000        59.719         0.000 
         9.000    7.214    7.218    0.000    0.000        63.273         0.000        63.320         0.000 
         9.500    7.245    7.249    0.000    0.000        66.887         0.000        66.937         0.000 
        10.000    7.272    7.276    0.000    0.000        70.517         0.000        70.568         0.000 
        10.500    7.297    7.302    0.000    0.000        74.159         0.000        74.212         0.000 
        11.000    7.320    7.324    0.000    0.000        77.813         0.000        77.869         0.000 
        11.500    7.339    7.343    0.000    0.000        81.478         0.000        81.535         0.000 
        12.000    7.356    7.360    0.000    0.000        85.152         0.000        85.211         0.000 
        12.500    7.370    7.374    0.000    0.000        88.833         0.000        88.895         0.000 
        13.000    7.381    7.385    0.000    0.000        92.521         0.000        92.585         0.000 
        13.500    7.390    7.394    0.000    0.000        96.214         0.000        96.279         0.000 
        13.601    7.391    7.395    0.000    0.000        96.960         0.000        97.026         0.000 
        14.000    7.453    7.458    0.000    0.000        99.921         0.000        99.989         0.000 
        14.500    7.529    7.534    0.000    0.000       103.667         0.000       103.737         0.000 
        15.000    7.601    7.607    0.000    0.000       107.449         0.000       107.522         0.000 
        15.500    7.671    7.677    0.000    0.000       111.267         0.000       111.343         0.000 
        16.000    7.738    7.745    0.000    0.000       115.120         0.000       115.199         0.000 
        16.500    7.802    7.809    0.000    0.000       119.005         0.000       119.087         0.000 
        17.000    7.864    7.871    0.000    0.000       122.921         0.000       123.007         0.000 
        17.500    7.922    7.930    0.000    0.000       126.868         0.000       126.958         0.000 
        18.000    7.978    7.987    0.000    0.000       130.843         0.000       130.937         0.000 
        18.500    8.031    8.040    0.000    0.000       134.845         0.000       134.944         0.000 
        19.000    8.081    8.091    0.000    0.000       138.873         0.000       138.976         0.000 
        19.500    8.128    8.139    0.000    0.000       142.925         0.000       143.034         0.000 
        20.000    8.173    8.184    0.000    0.000       147.000         0.000       147.115         0.000 
        20.500    8.211    8.221    0.000    0.000       151.096         0.000       151.216         0.000 
        20.599    8.217    8.227    0.000    0.000       151.909         0.000       152.030         0.000 
        21.000    8.029    8.037    0.249    0.251       155.166         0.050       155.291         0.050 
        21.500    7.618    7.624    0.729    0.733       159.078         0.294       159.206         0.296 
        22.000    4.546    4.549    3.861    3.867       162.119         1.442       162.249         1.446 
        22.500    2.148    2.151    6.309    6.315       163.793         3.984       163.924         3.991 
        23.000    1.737    1.741    6.762    6.767       164.764         7.252       164.897         7.262 
        23.500    1.361    1.366    7.171    7.176       165.539        10.735       165.674        10.748 
        24.000    1.068    1.075    7.488    7.492       166.146        14.400       166.285        14.415 
        24.500    0.951    0.960    7.621    7.626       166.651        18.177       166.794        18.194 
        25.000    0.853    0.862    7.727    7.733       167.102        22.014       167.249        22.034 
        25.500    0.864    0.872    7.713    7.719       167.531        25.874       167.682        25.897 
        26.000    0.876    0.884    7.690    7.696       167.966        29.725       168.121        29.751 
        26.500    0.887    0.894    7.660    7.666       168.407        33.562       168.566        33.591 
        26.967    0.898    0.904    7.622    7.630       168.823        37.131       168.986        37.163 
        27.000    0.898    0.904    7.624    7.631       168.853        37.382       169.015        37.415 
        27.500    0.909    0.915    7.635    7.643       169.305        41.197       169.470        41.233 
        28.000    0.920    0.925    7.638    7.647       169.762        45.015       169.930        45.055 
        28.500    0.930    0.935    7.634    7.644       170.224        48.833       170.395        48.878 
        29.000    0.939    0.944    7.621    7.632       170.692        52.647       170.865        52.697 
        29.500    0.950    0.954    7.599    7.611       171.164        56.451       171.339        56.507 
        30.000    0.960    0.964    7.568    7.581       171.641        60.243       171.819        60.306 
        30.500    0.948    0.952    7.548    7.561       172.119        64.022       172.298        64.091 
        30.594    0.946    0.950    7.543    7.556       172.208        64.731       172.387        64.802 
        31.000    0.942    0.945    7.544    7.558       172.591        67.794       172.772        67.870 
        31.500    0.941    0.944    7.534    7.549       173.062        71.563       173.244        71.647 
        32.000    0.945    0.949    7.508    7.525       173.533        75.324       173.718        75.415 
        32.500    0.955    0.958    7.468    7.487       174.008        79.068       174.195        79.168 
        33.000    0.968    0.972    7.415    7.435       174.489        82.789       174.677        82.898 
        33.500    0.988    0.992    7.346    7.369       174.978        86.479       175.168        86.599 
        34.000    1.012    1.016    7.263    7.288       175.479        90.131       175.670        90.264 
        34.001    1.013    1.016    7.262    7.288       175.480        90.139       175.671        90.271 
        34.500    1.041    1.045    7.206    7.235       175.992        93.749       176.185        93.894 
        35.000    1.074    1.078    7.136    7.168       176.521        97.334       176.716        97.495 
        35.500    1.103    1.107    7.066    7.094       177.065       100.884       177.262       101.060 
        35.771    1.121    1.125    7.021    7.048       177.366       102.793       177.564       102.977 
        35.781    1.123    1.126    7.019    7.046       177.377       102.863       177.576       103.047 
        36.000    1.139    1.142    6.980    7.006       177.625       104.396       177.824       104.586 
        36.500    1.184    1.187    6.874    6.898       178.206       107.860       178.406       108.062 
        37.000    1.238    1.241    6.749    6.773       178.811       111.265       179.013       111.480 
        37.500    1.305    1.307    6.602    6.627       179.447       114.603       179.650       114.829 
        38.000    1.379    1.381    6.431    6.459       180.118       117.861       180.322       118.101 
        38.015    1.378    1.380    6.426    6.453       180.139       117.958       180.343       118.198 
        38.500    1.290    1.291    6.233    6.264       180.786       121.028       180.991       121.281 
        38.745    1.255    1.256    6.128    6.161       181.097       122.542       181.303       122.803 
        39.000    1.230    1.232    6.044    6.080       181.414       124.094       181.620       124.364 
        39.500    1.208    1.209    5.861    5.903       182.024       127.070       182.230       127.360 
        40.000    1.230    1.231    5.638    5.687       182.633       129.944       182.840       130.257 
        40.500    1.207    1.208    5.466    5.511       183.242       132.720       183.450       133.057 
        41.000    1.199    1.200    5.284    5.328       183.844       135.408       184.052       135.767 
        41.500    1.170    1.171    5.128    5.170       184.436       138.011       184.644       138.391 
        41.605    1.165    1.166    5.094    5.135       184.558       138.548       184.767       138.932 
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        42.000    1.145    1.147    4.985    5.027       185.015       140.538       185.224       140.939 
        42.500    1.131    1.133    4.840    4.882       185.584       142.995       185.794       143.416 
        43.000    1.131    1.135    4.684    4.726       186.150       145.376       186.361       145.818 
        43.500    1.137    1.141    4.525    4.568       186.717       147.678       186.930       148.142 
        43.838    1.145    1.151    4.414    4.458       187.102       149.189       187.317       149.667 
        44.000    1.143    1.149    4.359    4.403       187.287       149.899       187.504       150.385 
        44.500    1.140    1.148    4.186    4.233       187.858       152.035       188.078       152.544 
        45.000    1.147    1.158    4.004    4.053       188.430       154.083       188.654       154.615 
        45.500    1.059    1.067    3.917    3.966       188.982       156.063       189.210       156.620 
        46.000    0.982    0.988    3.820    3.868       189.492       157.997       189.724       158.579 
        46.500    0.912    0.916    3.714    3.761       189.966       159.881       190.200       160.486 
        46.982    0.864    0.867    3.564    3.610       190.394       161.635       190.630       162.262 
        47.000    0.863    0.866    3.555    3.600       190.409       161.699       190.646       162.327 
        47.500    0.812    0.814    3.287    3.328       190.828       163.409       191.065       164.059 
        48.000    0.746    0.747    3.034    3.072       191.218       164.989       191.456       165.659 
        48.500    0.611    0.612    2.851    2.885       191.557       166.461       191.795       167.148 
        48.661    0.570    0.571    2.790    2.823       191.652       166.915       191.891       167.608 
        48.663    0.570    0.570    2.789    2.822       191.653       166.920       191.892       167.614 
        49.000    0.477    0.477    2.676    2.707       191.830       167.841       192.068       168.545 
        49.500    0.349    0.349    2.499    2.521       192.036       169.135       192.275       169.852 
        50.000    0.233    0.233    2.310    2.324       192.181       170.337       192.421       171.063 
        50.180    0.195    0.195    2.239    2.251       192.220       170.747       192.459       171.475 
        50.500    0.129    0.129    2.132    2.142       192.272       171.446       192.511       172.178 
        51.000    0.037    0.037    1.955    1.962       192.313       172.468       192.553       173.204 
        51.435    0.000    0.000    1.758    1.763       192.321       173.275       192.561       174.014 
        51.500    0.000    0.000    1.723    1.728       192.321       173.388       192.561       174.128 
        52.000    0.000    0.000    1.454    1.458       192.321       174.182       192.561       174.924 
        52.436    0.000    0.000    1.219    1.222       192.321       174.765       192.561       175.509 
        52.666    0.000    0.000    1.106    1.109       192.321       175.032       192.561       175.777 
        52.671    1.072    1.074    1.316    1.319       192.324       175.039       192.564       175.783 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  18: Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       56.532 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.003   12.021    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   11.913   11.923    0.000    0.000        59.791         0.000        59.860         0.000 
        10.000   11.963   11.971    0.000    0.000       119.481         0.000       119.596         0.000 
        15.000   12.005   12.013    0.000    0.000       179.400         0.000       179.555         0.000 
        20.000   11.849   11.854    0.000    0.000       239.036         0.000       239.221         0.000 
        40.000   11.861   11.871    0.000    0.000       476.139         0.000       476.473         0.000 
        56.532   12.030   12.045    0.000    0.000       673.624         0.000       674.169         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  19: Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       71.127 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.025    8.041    3.399    3.438         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.814    7.586    7.601    3.820    3.859         6.353         2.938         6.366         2.970 
         2.222    6.923    6.937    4.302    4.336        16.567         8.656        16.601         8.739 
         3.618    6.376    6.389    4.691    4.722        25.850        14.934        25.902        15.061 
         5.017    6.018    6.030    4.925    4.954        34.520        21.660        34.590        21.829 
         6.411    5.782    5.793    5.062    5.090        42.745        28.621        42.830        28.829 
         7.814    5.622    5.632    5.153    5.181        50.744        35.787        50.845        36.034 
         9.206    5.527    5.537    5.202    5.231        58.504        42.993        58.619        43.281 
        10.000    5.493    5.502    5.229    5.259        62.879        47.134        63.001        47.446 
        10.593    5.351    5.359    5.385    5.417        66.095        50.281        66.222        50.612 
        11.990    5.064    5.072    5.749    5.783        73.369        58.058        73.508        58.435 
        14.540    4.657    4.664    6.203    6.242        85.764        73.297        85.922        73.766 
        15.000    4.600    4.607    6.289    6.328        87.894        76.170        88.055        76.657 
        15.777    4.420    4.427    6.523    6.564        91.398        81.147        91.564        81.666 
        17.010    4.163    4.169    6.870    6.913        96.690        89.404        96.864        89.974 
        18.248    3.932    3.937    7.190    7.236       101.700        98.107       101.881        98.732 
        19.483    3.730    3.735    7.486    7.534       106.431       107.170       106.618       107.853 
        20.000    3.653    3.657    7.593    7.642       108.340       111.068       108.529       111.777 
        20.831    3.433    3.437    7.863    7.913       111.284       117.490       111.477       118.240 
        22.190    3.066    3.069    8.287    8.339       115.700       128.464       115.898       129.283 
        23.531    2.694    2.696    8.694    8.748       119.562       139.850       119.763       140.740 
        24.882    2.312    2.313    9.086    9.142       122.944       151.860       123.147       152.825 
        25.000    2.277    2.279    9.119    9.175       123.214       152.934       123.418       153.905 
        26.235    1.973    1.975    9.404    9.458       125.839       164.372       126.044       165.411 
        27.576    1.614    1.615    9.732    9.783       128.245       177.202       128.451       178.312 
        28.909    1.267    1.267   10.020   10.070       130.165       190.367       130.372       191.544 
        30.000    1.026    1.027   10.183   10.231       131.415       201.388       131.624       202.618 
        35.000    0.000    0.000   10.603   10.618       133.981       253.354       134.192       254.740 
        40.000    0.000    0.000   10.295   10.307       133.981       305.598       134.192       307.052 
        45.000    0.048    0.048    9.838    9.863       134.100       355.929       134.311       357.477 
        45.674    0.000    0.000    9.830    9.853       134.117       362.557       134.328       364.121 
        45.684    0.000    0.000    9.829    9.853       134.117       362.656       134.328       364.220 
        50.000    0.000    0.000    9.444    9.499       134.117       404.245       134.328       405.980 
        50.851    0.000    0.000    9.336    9.379       134.117       412.236       134.328       414.012 
        51.000    0.000    0.000    9.301    9.342       134.117       413.624       134.328       415.407 
        51.500    0.000    0.000    9.191    9.226       134.117       418.247       134.328       420.049 
        52.000    0.000    0.000    9.087    9.116       134.117       422.817       134.328       424.634 
        52.500    0.000    0.000    8.989    9.014       134.117       427.336       134.328       429.167 
        52.785    0.000    0.000    8.937    8.959       134.117       429.890       134.328       431.728 
        53.000    0.000    0.000    8.873    8.894       134.117       431.805       134.328       433.647 
        53.500    0.000    0.000    8.730    8.748       134.117       436.206       134.328       438.057 

        54.000    0.000    0.000    8.594    8.609       134.117       440.537       134.328       442.397 
        54.500    0.000    0.000    8.465    8.478       134.117       444.802       134.328       446.668 
        55.000    0.000    0.000    8.343    8.355       134.117       449.004       134.328       450.877 
        55.500    0.000    0.000    8.235    8.247       134.117       453.148       134.328       455.027 
        56.000    0.000    0.000    8.134    8.145       134.117       457.240       134.328       459.125 
        56.500    0.000    0.000    8.039    8.050       134.117       461.284       134.328       463.174 
        57.000    0.000    0.000    7.951    7.962       134.117       465.281       134.328       467.176 
        57.495    0.000    0.000    7.870    7.880       134.117       469.197       134.328       471.097 
        57.500    0.000    0.000    7.869    7.880       134.117       469.236       134.328       471.137 
        58.000    0.000    0.000    7.780    7.791       134.117       473.149       134.328       475.054 
        58.500    0.000    0.000    7.698    7.708       134.117       477.018       134.328       478.929 
        59.000    0.000    0.000    7.622    7.632       134.117       480.849       134.328       482.764 
        59.500    0.000    0.000    7.552    7.562       134.117       484.642       134.328       486.563 
        60.000    0.000    0.000    7.489    7.499       134.117       488.402       134.328       490.328 
        60.500    0.000    0.000    7.442    7.452       134.117       492.135       134.328       494.066 
        61.000    0.000    0.000    7.402    7.412       134.117       495.846       134.328       497.782 
        61.500    0.000    0.000    7.369    7.379       134.117       499.539       134.328       501.479 
        62.000    0.000    0.000    7.341    7.351       134.117       503.216       134.328       505.162 
        62.500    0.000    0.000    7.319    7.330       134.117       506.881       134.328       508.832 
        63.000    0.000    0.000    7.303    7.315       134.117       510.537       134.328       512.493 
        63.202    0.000    0.000    7.299    7.310       134.117       512.011       134.328       513.970 
        63.500    0.000    0.000    7.260    7.272       134.117       514.181       134.328       516.143 
        64.000    0.000    0.000    7.201    7.214       134.117       517.796       134.328       519.765 
        64.500    0.000    0.000    7.148    7.162       134.117       521.383       134.328       523.359 
        65.000    0.000    0.000    7.101    7.117       134.117       524.945       134.328       526.928 
        65.500    0.000    0.000    7.061    7.076       134.117       528.486       134.328       530.477 
        66.000    0.000    0.000    7.028    7.043       134.117       532.008       134.328       534.007 
        66.500    0.000    0.000    7.000    7.018       134.117       535.515       134.328       537.522 
        67.000    0.000    0.000    6.979    6.999       134.117       539.010       134.328       541.026 
        67.500    0.000    0.000    6.965    6.988       134.117       542.496       134.328       544.523 
        67.929    0.000    0.000    6.957    6.984       134.117       545.483       134.328       547.520 
        70.000    0.000    0.000    6.893    6.948       134.117       559.824       134.328       561.946 
        70.834    0.000    0.000    6.868    6.912       134.117       565.562       134.328       567.725 
        70.844    0.000    0.000    9.391    9.438       134.117       565.643       134.328       567.807 
        71.127    0.000    0.000    9.387    9.438       134.117       568.300       134.328       570.478 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  20: Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       59.092 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.089   12.117    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.435    4.440    7.569    7.579       165.239        75.686       165.574        75.787 
        35.000    0.000    0.000   12.625   12.645       198.501       227.141       198.875       227.465 
        40.000    0.000    0.000   12.752   12.764       198.501       290.583       198.875       290.988 
        45.000    0.000    0.000   12.916   12.926       198.501       354.751       198.875       355.212 
        50.000    0.439    0.439   12.225   12.236       199.597       417.602       199.973       418.116 
        55.000    1.738    1.741   10.823   10.836       205.040       475.220       205.423       475.794 
        59.092    1.736    1.739   10.647   10.660       212.148       519.147       212.544       519.774 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  21: Transfer Tronco-VD PK 14+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       90.503 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         1.300    0.148    0.148    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.304    0.148    0.148    0.000    0.000         0.001         0.000         0.001         0.000 
        10.000    0.074    0.074    0.000    0.000         0.961         0.000         0.962         0.000 
        10.500    0.073    0.073    0.000    0.000         0.998         0.000         0.998         0.000 
        11.000    0.073    0.073    0.000    0.000         1.034         0.000         1.035         0.000 
        11.500    0.074    0.074    0.000    0.000         1.071         0.000         1.072         0.000 
        12.000    0.076    0.076    0.000    0.000         1.109         0.000         1.109         0.000 
        12.500    0.079    0.079    0.000    0.000         1.147         0.000         1.148         0.000 
        13.000    0.082    0.082    0.000    0.000         1.187         0.000         1.188         0.000 
        13.164    0.083    0.084    0.000    0.000         1.201         0.000         1.201         0.000 
        13.500    0.085    0.085    0.000    0.000         1.229         0.000         1.230         0.000 
        14.000    0.086    0.086    0.000    0.000         1.272         0.000         1.272         0.000 
        14.500    0.088    0.088    0.000    0.000         1.315         0.000         1.316         0.000 
        15.000    0.093    0.093    0.000    0.000         1.361         0.000         1.361         0.000 
        15.500    0.097    0.097    0.000    0.000         1.408         0.000         1.409         0.000 
        16.000    0.102    0.102    0.000    0.000         1.458         0.000         1.459         0.000 
        16.500    0.107    0.107    0.000    0.000         1.510         0.000         1.511         0.000 
        20.000    0.297    0.298    0.000    0.000         2.217         0.000         2.219         0.000 
        24.005    0.543    0.543    0.000    0.000         3.899         0.000         3.904         0.000 
        24.015    0.543    0.544    0.000    0.000         3.905         0.000         3.909         0.000 
        33.259    1.240    1.242    0.000    0.000        12.149         0.000        12.163         0.000 
        33.500    1.261    1.262    0.000    0.000        12.450         0.000        12.465         0.000 
        34.000    1.303    1.304    0.000    0.000        13.091         0.000        13.106         0.000 
        34.500    1.345    1.347    0.000    0.000        13.753         0.000        13.769         0.000 
        35.000    1.388    1.390    0.000    0.000        14.436         0.000        14.453         0.000 
        35.088    1.396    1.397    0.000    0.000        14.559         0.000        14.575         0.000 
        35.500    1.431    1.432    0.000    0.000        15.141         0.000        15.158         0.000 
        36.000    1.474    1.476    0.000    0.000        15.867         0.000        15.885         0.000 
        36.500    1.518    1.519    0.000    0.000        16.615         0.000        16.634         0.000 
        37.000    1.562    1.563    0.000    0.000        17.385         0.000        17.405         0.000 
        37.115    1.572    1.573    0.000    0.000        17.565         0.000        17.585         0.000 
        37.125    8.278    8.292    0.000    0.000        17.615         0.000        17.634         0.000 
        37.500    8.279    8.293    0.000    0.000        20.719         0.000        20.744         0.000 
        38.000    8.280    8.295    0.000    0.000        24.859         0.000        24.891         0.000 
        38.500    8.282    8.297    0.000    0.000        28.999         0.000        29.039         0.000 
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        39.000    8.285    8.300    0.000    0.000        33.141         0.000        33.188         0.000 
        39.500    8.287    8.303    0.000    0.000        37.284         0.000        37.339         0.000 
        40.000    8.290    8.306    0.000    0.000        41.428         0.000        41.491         0.000 
        40.500    8.295    8.310    0.000    0.000        45.574         0.000        45.645         0.000 
        41.000    8.300    8.315    0.000    0.000        49.723         0.000        49.801         0.000 
        41.500    8.305    8.320    0.000    0.000        53.874         0.000        53.960         0.000 
        42.000    8.311    8.326    0.000    0.000        58.028         0.000        58.121         0.000 
        42.260    8.313    8.329    0.000    0.000        60.189         0.000        60.287         0.000 
        42.500    8.315    8.330    0.000    0.000        62.184         0.000        62.286         0.000 
        43.000    8.317    8.333    0.000    0.000        66.342         0.000        66.451         0.000 
        43.500    8.320    8.336    0.000    0.000        70.502         0.000        70.618         0.000 
        44.000    8.322    8.339    0.000    0.000        74.662         0.000        74.787         0.000 
        44.500    8.325    8.343    0.000    0.000        78.824         0.000        78.957         0.000 
        45.000    8.328    8.346    0.000    0.000        82.987         0.000        83.130         0.000 
        45.500    8.331    8.350    0.000    0.000        87.152         0.000        87.304         0.000 
        46.000    8.334    8.354    0.000    0.000        91.318         0.000        91.480         0.000 
        46.500    8.337    8.359    0.000    0.000        95.486         0.000        95.658         0.000 
        47.000    8.340    8.363    0.000    0.000        99.656         0.000        99.839         0.000 
        47.500    8.344    8.368    0.000    0.000       103.827         0.000       104.022         0.000 
        48.000    8.347    8.373    0.000    0.000       107.999         0.000       108.207         0.000 
        48.500    8.350    8.378    0.000    0.000       112.174         0.000       112.394         0.000 
        49.000    8.353    8.383    0.000    0.000       116.349         0.000       116.585         0.000 
        49.500    8.357    8.388    0.000    0.000       120.527         0.000       120.777         0.000 
        50.000    8.360    8.393    0.000    0.000       124.706         0.000       124.973         0.000 
        50.500    8.363    8.399    0.000    0.000       128.887         0.000       129.171         0.000 
        51.000    8.367    8.405    0.000    0.000       133.069         0.000       133.372         0.000 
        51.500    8.370    8.411    0.000    0.000       137.253         0.000       137.576         0.000 
        51.704    8.372    8.413    0.000    0.000       138.961         0.000       139.292         0.000 
        52.000    8.380    8.424    0.000    0.000       141.440         0.000       141.784         0.000 
        52.500    8.396    8.441    0.000    0.000       145.634         0.000       146.000         0.000 
        53.000    8.411    8.459    0.000    0.000       149.836         0.000       150.225         0.000 
        53.500    8.426    8.477    0.000    0.000       154.045         0.000       154.459         0.000 
        54.000    8.441    8.495    0.000    0.000       158.262         0.000       158.702         0.000 
        54.500    8.456    8.513    0.000    0.000       162.486         0.000       162.954         0.000 
        55.000    8.470    8.531    0.000    0.000       166.717         0.000       167.215         0.000 
        55.500    8.485    8.549    0.000    0.000       170.956         0.000       171.485         0.000 
        56.000    8.500    8.567    0.000    0.000       175.202         0.000       175.764         0.000 
        56.500    8.514    8.585    0.000    0.000       179.456         0.000       180.052         0.000 
        57.000    8.529    8.603    0.000    0.000       183.716         0.000       184.348         0.000 
        57.500    8.543    8.620    0.000    0.000       187.984         0.000       188.654         0.000 
        57.996    8.557    8.638    0.000    0.000       192.225         0.000       192.934         0.000 
        58.000    8.557    8.638    0.000    0.000       192.259         0.000       192.969         0.000 
        58.500    8.571    8.656    0.000    0.000       196.541         0.000       197.292         0.000 
        59.000    8.585    8.674    0.000    0.000       200.831         0.000       201.625         0.000 
        59.500    8.599    8.692    0.000    0.000       205.127         0.000       205.966         0.000 
        60.000    8.613    8.709    0.000    0.000       209.430         0.000       210.316         0.000 
        60.500    8.629    8.722    0.000    0.000       213.740         0.000       214.674         0.000 
        61.000    8.645    8.734    0.000    0.000       218.058         0.000       219.038         0.000 
        61.500    8.660    8.746    0.000    0.000       222.385         0.000       223.408         0.000 
        62.000    8.676    8.758    0.000    0.000       226.719         0.000       227.784         0.000 
        62.500    8.691    8.770    0.000    0.000       231.060         0.000       232.166         0.000 
        63.000    8.706    8.782    0.000    0.000       235.409         0.000       236.554         0.000 
        63.500    8.720    8.793    0.000    0.000       239.766         0.000       240.948         0.000 
        64.000    8.735    8.805    0.000    0.000       244.130         0.000       245.348         0.000 
        64.500    8.749    8.816    0.000    0.000       248.500         0.000       249.753         0.000 
        65.000    8.762    8.827    0.000    0.000       252.878         0.000       254.164         0.000 
        65.400    8.773    8.835    0.000    0.000       256.385         0.000       257.696         0.000 
        65.401    8.773    8.835    0.000    0.000       256.394         0.000       257.705         0.000 
        65.411    9.436    9.502    0.000    0.000       256.485         0.000       257.797         0.000 
        78.695    9.399    9.427    0.000    0.000       381.580         0.000       383.524         0.000 
        80.000    9.408    9.438    0.000    0.000       393.852         0.000       395.834         0.000 
        90.150    9.511    9.528    0.000    0.000       489.869         0.000       492.088         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  22: Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       46.177 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.651   11.656    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.222   11.240    0.000    0.000       228.734         0.000       228.962         0.000 
        22.813   11.302   11.317    0.000    0.000       260.415         0.000       260.689         0.000 
        40.000    0.094    0.094   11.693   11.696       358.348       100.486       358.748       100.510 
        46.177    1.979    1.983    9.608    9.614       364.750       166.274       365.162       166.327 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  23: Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       44.673 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.141   12.157    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.023   12.048    0.023    0.023       241.645         0.231       242.050         0.231 
        30.000    4.285    4.287    8.169    8.173       323.186        41.190       323.723        41.214 
        35.000    0.335    0.335   12.760   12.794       334.735        93.511       335.277        93.633 
        40.000    0.000    0.000   13.109   13.130       335.571       158.182       336.113       158.443 
        44.673    0.000    0.000   12.944   12.973       335.571       219.056       336.113       219.432 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:47   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  24: Acceso Centro Comercial. Ramal 1 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      191.796 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.164   11.181    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.701   10.712    0.000    0.000       218.650         0.000       218.925         0.000 
        40.000   10.987   10.999    0.000    0.000       435.528         0.000       436.032         0.000 
        50.000   11.052   11.055    0.000    0.000       545.722         0.000       546.304         0.000 
        60.000   11.286   11.293    0.000    0.000       657.412         0.000       658.045         0.000 
        80.000   11.464   11.467    0.000    0.000       884.908         0.000       885.648         0.000 
       100.000    4.250    4.261    7.757    7.771      1042.040        77.570      1042.932        77.707 
       120.000    2.334    2.335    9.837    9.882      1107.881       253.510      1108.892       254.233 
       140.000    1.440    1.440   10.541   10.546      1145.621       457.289      1146.645       458.513 
       160.000    4.557    4.561    7.704    7.727      1205.592       639.736      1206.655       641.238 
       180.000    4.228    4.229    8.258    8.288      1293.443       799.352      1294.552       801.384 
       191.796    3.994    3.997    8.530    8.558      1341.932       898.367      1343.072       900.740 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:48   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  25: Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       43.278 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   12.663   12.679         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    0.262    0.262   12.163   12.170         0.654        62.064         0.654        62.123 
        10.000    1.316    1.316   10.943   10.956         4.597       119.831         4.598       119.938 
        15.000    3.892    3.895    8.233    8.249        17.617       167.772        17.624       167.952 
        20.000    7.011    7.029    4.874    4.884        44.873       200.539        44.934       200.785 
        40.000   11.317   11.328    0.000    0.000       228.146       249.276       228.506       249.630 
        43.278   11.374   11.380    0.000    0.000       265.336       249.276       265.725       249.630 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:48   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  26: Transfer Tronco-VD pk 14+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      227.270 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        46.773    5.886    5.906    2.386    2.454         0.000         0.000         0.000         0.000 
        46.777    5.886    5.906    2.386    2.454         0.024         0.010         0.024         0.010 
        50.000    5.417    5.434    2.833    2.917        18.238         8.419        18.298         8.665 
        51.129    5.269    5.285    2.974    3.064        24.271        11.697        24.349        12.040 
        51.500    5.225    5.240    3.018    3.109        26.217        12.809        26.301        13.186 
        52.000    5.165    5.180    3.077    3.171        28.814        14.333        28.906        14.756 
        52.500    5.107    5.122    3.134    3.231        31.382        15.886        31.482        16.356 
        53.000    5.050    5.065    3.191    3.290        33.922        17.467        34.029        17.986 
        53.500    4.996    5.010    3.245    3.346        36.433        19.076        36.547        19.645 
        54.000    4.943    4.957    3.297    3.402        38.918        20.711        39.039        21.332 
        54.500    4.891    4.904    3.349    3.457        41.376        22.373        41.504        23.047 
        55.000    4.840    4.853    3.400    3.510        43.809        24.060        43.944        24.788 
        55.500    4.791    4.804    3.449    3.562        46.217        25.772        46.358        26.556 
        56.000    4.743    4.756    3.497    3.613        48.600        27.509        48.748        28.350 
        56.500    4.696    4.708    3.545    3.663        50.960        29.270        51.114        30.169 
        57.000    4.651    4.663    3.591    3.712        53.297        31.054        53.457        32.013 
        57.500    4.607    4.619    3.635    3.759        55.611        32.860        55.777        33.880 
        58.000    4.564    4.576    3.679    3.806        57.904        34.689        58.076        35.772 
        58.500    4.523    4.534    3.721    3.851        60.176        36.538        60.353        37.686 
        59.000    4.483    4.494    3.762    3.895        62.427        38.409        62.610        39.622 
        59.500    4.443    4.454    3.803    3.939        64.659        40.301        64.847        41.581 
        60.000    4.405    4.416    3.842    3.981        66.871        42.212        67.065        43.561 
        60.500    4.355    4.366    3.894    4.030        69.061        44.146        69.260        45.564 
        61.000    4.308    4.318    3.942    4.077        71.227        46.105        71.431        47.591 
        61.244    4.286    4.296    3.965    4.098        72.275        47.069        72.482        48.588 
        61.500    4.268    4.278    3.988    4.120        73.370        48.087        73.579        49.640 
        62.000    4.235    4.245    4.030    4.161        75.496        50.092        75.710        51.710 
        62.500    4.205    4.214    4.071    4.199        77.606        52.117        77.825        53.800 
        63.000    4.176    4.186    4.109    4.236        79.701        54.162        79.925        55.909 
        63.500    4.149    4.159    4.145    4.271        81.782        56.226        82.011        58.035 
        64.000    4.076    4.085    4.229    4.354        83.839        58.319        84.072        60.192 
        64.500    3.903    3.912    4.412    4.536        85.833        60.480        86.071        62.414 
        65.000    3.757    3.766    4.569    4.692        87.748        62.725        87.990        64.721 
        65.371    3.658    3.668    4.675    4.797        89.124        64.440        89.369        66.481 
        65.381    3.656    3.665    4.677    4.800        89.160        64.486        89.406        66.529 
        65.500    3.627    3.636    4.706    4.828        89.594        65.045        89.840        67.102 
        66.000    3.511    3.520    4.823    4.944        91.378        67.427        91.629        69.545 
        66.500    3.405    3.414    4.928    5.049        93.107        69.864        93.363        72.044 
        67.000    3.311    3.321    5.022    5.143        94.786        72.352        95.047        74.592 
        67.500    3.232    3.242    5.101    5.222        96.422        74.883        96.687        77.183 
        68.000    3.160    3.170    5.174    5.295        98.020        77.451        98.290        79.813 
        68.500    3.147    3.157    5.187    5.309        99.597        80.042        99.872        82.464 
        69.000    3.133    3.144    5.201    5.324       101.168        82.639       101.447        85.122 
        69.500    3.121    3.132    5.213    5.337       102.731        85.242       103.016        87.787 
        70.000    3.109    3.120    5.225    5.350       104.289        87.852       104.579        90.459 
        70.500    3.099    3.110    5.236    5.362       105.841        90.467       106.137        93.137 
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        71.000    3.090    3.102    5.245    5.373       107.388        93.087       107.690        95.820 
        71.500    3.083    3.095    5.253    5.382       108.931        95.712       109.239        98.509 
        72.000    3.076    3.089    5.259    5.391       110.471        98.340       110.785       101.203 
        72.500    3.070    3.082    5.266    5.401       112.008       100.971       112.328       103.901 
        73.000    3.064    3.078    5.272    5.408       113.541       103.605       113.868       106.603 
        73.500    3.061    3.075    5.275    5.415       115.072       106.242       115.406       109.309 
        74.000    3.057    3.071    5.280    5.422       116.602       108.881       116.942       112.018 
        74.500    3.055    3.069    5.282    5.428       118.130       111.521       118.477       114.731 
        75.000    3.053    3.068    5.284    5.433       119.657       114.162       120.011       117.446 
        75.433    3.052    3.068    5.284    5.437       120.979       116.450       121.340       119.799 
        75.500    3.052    3.067    5.287    5.440       121.183       116.805       121.545       120.164 
        76.000    3.053    3.068    5.304    5.461       122.709       119.452       123.079       122.889 
        76.500    3.053    3.070    5.321    5.482       124.236       122.109       124.614       125.625 
        77.000    3.054    3.071    5.338    5.503       125.763       124.774       126.149       128.371 
        77.500    3.057    3.074    5.353    5.522       127.290       127.447       127.685       131.127 
        78.000    3.060    3.077    5.368    5.542       128.820       130.127       129.223       133.894 
        78.500    3.064    3.082    5.381    5.560       130.350       132.814       130.762       136.669 
        79.000    3.068    3.086    5.395    5.579       131.884       135.508       132.305       139.454 
        79.500    3.073    3.091    5.408    5.597       133.419       138.209       133.849       142.248 
        80.000    3.079    3.098    5.420    5.614       134.957       140.916       135.396       145.050 
        80.500    3.070    3.089    5.446    5.633       136.494       143.633       136.943       147.862 
        81.000    3.061    3.079    5.473    5.653       138.027       146.363       138.485       150.683 
        81.003    3.062    3.080    5.472    5.652       138.036       146.379       138.494       150.700 
        81.500    3.036    3.054    5.500    5.672       139.551       149.106       140.019       153.514 
        82.000    3.011    3.028    5.526    5.692       141.063       151.862       141.539       156.355 
        82.500    2.986    3.003    5.552    5.711       142.562       154.631       143.047       159.206 
        83.000    2.962    2.979    5.576    5.729       144.049       157.413       144.542       162.066 
        83.500    2.938    2.954    5.602    5.749       145.524       160.208       146.025       164.936 
        84.000    2.914    2.929    5.627    5.768       146.987       163.015       147.496       167.815 
        84.500    2.889    2.904    5.653    5.787       148.438       165.835       148.954       170.703 
        85.000    2.865    2.880    5.678    5.806       149.876       168.668       150.400       173.602 
        85.500    2.842    2.856    5.702    5.825       151.303       171.513       151.834       176.509 
        85.518    2.841    2.855    5.703    5.826       151.354       171.616       151.886       176.614 
        86.000    2.818    2.832    5.729    5.846       152.718       174.371       153.256       179.427 
        86.500    2.795    2.809    5.756    5.867       154.122       177.243       154.666       182.355 
        87.000    2.772    2.785    5.783    5.889       155.513       180.127       156.065       185.294 
        87.500    2.749    2.762    5.810    5.910       156.894       183.026       157.452       188.244 
        87.510    2.749    2.761    5.810    5.911       156.921       183.084       157.479       188.303 
        88.000    2.749    2.762    5.836    5.931       158.268       185.937       158.832       191.204 
        88.500    2.750    2.762    5.862    5.953       159.643       188.862       160.213       194.175 
        89.000    2.751    2.762    5.888    5.974       161.018       191.799       161.594       197.157 
        89.500    2.752    2.763    5.914    5.994       162.393       194.750       162.976       200.149 
        90.000    2.753    2.764    5.939    6.015       163.770       197.713       164.358       203.152 
        90.500    2.754    2.765    5.965    6.037       165.147       200.690       165.740       206.165 
        91.000    2.756    2.767    5.990    6.058       166.524       203.678       167.123       209.188 
        91.500    2.758    2.768    6.015    6.078       167.903       206.680       168.506       212.222 
        92.000    2.760    2.770    6.040    6.099       169.282       209.694       169.891       215.266 
        92.500    2.762    2.772    6.064    6.120       170.663       212.719       171.277       218.321 
        93.000    2.765    2.774    6.089    6.141       172.045       215.758       172.663       221.386 
        93.500    2.768    2.777    6.113    6.161       173.428       218.808       174.051       224.462 
        94.000    2.770    2.779    6.137    6.182       174.812       221.871       175.440       227.548 
        94.500    2.774    2.782    6.161    6.202       176.198       224.945       176.830       230.644 
        95.000    2.777    2.786    6.184    6.222       177.586       228.032       178.222       233.750 
        95.500    2.781    2.789    6.207    6.243       178.975       231.129       179.616       236.866 
        95.604    2.781    2.790    6.216    6.251       179.265       231.775       179.906       237.516 
        95.612    2.782    2.790    6.298    6.333       179.287       231.825       179.929       237.566 
        95.614    2.782    2.790    6.302    6.337       179.292       231.838       179.934       237.579 
        96.000    2.784    2.792    6.293    6.326       180.367       234.269       181.012       240.023 
        96.500    2.788    2.797    6.279    6.309       181.760       237.412       182.409       243.181 
        97.000    2.793    2.801    6.264    6.292       183.155       240.547       183.808       246.332 
        97.500    2.798    2.806    6.250    6.276       184.553       243.676       185.210       249.474 
        98.000    2.802    2.810    6.236    6.260       185.953       246.798       186.614       252.608 
        98.500    2.807    2.815    6.221    6.243       187.355       249.912       188.020       255.733 
        99.000    2.812    2.820    6.206    6.226       188.760       253.019       189.428       258.850 
        99.500    2.818    2.826    6.191    6.209       190.167       256.118       190.840       261.959 
       100.000    2.824    2.831    6.175    6.192       191.578       259.209       192.254       265.059 
       100.343    2.825    2.833    6.167    6.183       192.546       261.326       193.225       267.181 
       100.500    2.824    2.832    6.163    6.179       192.990       262.294       193.670       268.152 
       101.000    2.820    2.828    6.149    6.165       194.401       265.372       195.085       271.238 
       101.500    2.817    2.824    6.135    6.151       195.810       268.443       196.498       274.317 
       102.000    2.814    2.821    6.121    6.137       197.218       271.507       197.909       277.389 
       102.500    2.811    2.818    6.106    6.122       198.624       274.564       199.319       280.454 
       103.000    2.809    2.816    6.091    6.107       200.029       277.613       200.728       283.511 
       103.500    2.808    2.816    6.074    6.089       201.433       280.654       202.136       286.560 
       104.000    2.807    2.814    6.058    6.073       202.837       283.687       203.543       289.601 
       104.500    2.806    2.813    6.041    6.057       204.240       286.712       204.950       292.633 
       105.000    2.806    2.814    6.023    6.039       205.644       289.728       206.357       295.657 
       105.500    2.807    2.814    6.005    6.021       207.047       292.735       207.764       298.672 
       105.588    2.808    2.815    6.001    6.017       207.294       293.263       208.011       299.202 
       106.000    2.809    2.816    5.992    6.007       208.451       295.734       209.171       301.679 
       106.500    2.811    2.818    5.981    5.996       209.856       298.727       210.580       304.680 
       107.000    2.814    2.821    5.968    5.984       211.262       301.714       211.990       307.675 
       107.500    2.816    2.823    5.956    5.971       212.670       304.695       213.401       310.663 
       108.000    2.820    2.828    5.942    5.957       214.079       307.670       214.813       313.646 
       108.500    2.825    2.832    5.928    5.943       215.490       310.638       216.228       316.621 
       109.000    2.831    2.838    5.913    5.928       216.904       313.598       217.646       319.588 
       109.500    2.836    2.843    5.898    5.913       218.321       316.550       219.066       322.549 
       110.000    2.841    2.849    5.883    5.898       219.740       319.496       220.489       325.501 
       110.500    2.848    2.856    5.866    5.881       221.163       322.433       221.915       328.446 
       110.986    2.856    2.863    5.850    5.864       222.549       325.280       223.305       331.300 
       111.000    2.855    2.863    5.849    5.864       222.589       325.362       223.345       331.382 
       111.101    2.853    2.860    5.846    5.860       222.877       325.952       223.634       331.974 
       111.111    3.167    3.175    5.845    5.860       222.907       326.011       223.664       332.033 
       111.500    3.159    3.167    5.831    5.846       224.138       328.282       224.898       334.309 
       112.000    3.148    3.156    5.814    5.828       225.714       331.193       226.478       337.228 
       112.500    3.138    3.146    5.794    5.809       227.286       334.095       228.054       340.137 
       113.000    3.128    3.136    5.775    5.790       228.852       336.987       229.624       343.037 
       113.500    3.118    3.126    5.756    5.770       230.414       339.870       231.190       345.926 
       114.000    3.109    3.116    5.736    5.750       231.971       342.743       232.750       348.806 
       114.500    3.100    3.107    5.715    5.729       233.523       345.606       234.306       351.676 
       115.000    3.090    3.098    5.695    5.709       235.070       348.458       235.857       354.536 
       115.417    3.083    3.091    5.677    5.691       236.357       350.829       237.148       356.913 
       115.500    3.081    3.088    5.674    5.688       236.613       351.300       237.404       357.385 
       116.000    3.072    3.079    5.648    5.662       238.151       354.131       238.946       360.222 
       116.500    3.062    3.070    5.623    5.637       239.685       356.949       240.483       363.047 
       117.000    3.053    3.060    5.598    5.611       241.214       359.754       242.016       365.859 
       117.500    3.044    3.051    5.572    5.585       242.738       362.546       243.544       368.658 
       118.000    3.034    3.042    5.547    5.560       244.258       365.326       245.067       371.444 
       118.500    3.025    3.032    5.521    5.534       245.772       368.093       246.585       374.218 
       119.000    3.015    3.022    5.495    5.508       247.282       370.847       248.099       376.978 
       119.362    3.008    3.015    5.477    5.490       248.373       372.833       249.192       378.969 
       119.500    3.006    3.013    5.467    5.480       248.787       373.588       249.608       379.726 
       120.000    2.996    3.003    5.431    5.444       250.288       376.312       251.112       382.457 
       120.500    2.952    2.959    5.428    5.441       251.775       379.027       252.602       385.178 

       121.000    2.906    2.914    5.427    5.440       253.239       381.741       254.070       387.899 
       121.500    2.862    2.870    5.425    5.437       254.682       384.454       255.516       390.618 
       122.000    2.816    2.824    5.424    5.436       256.101       387.167       256.940       393.336 
       122.500    2.771    2.780    5.422    5.433       257.498       389.878       258.341       396.053 
       123.000    2.730    2.738    5.416    5.428       258.873       392.588       259.720       398.769 
       123.500    2.689    2.697    5.410    5.421       260.228       395.294       261.079       401.481 
       124.000    2.650    2.659    5.401    5.412       261.562       397.997       262.418       404.189 
       124.500    2.612    2.621    5.391    5.403       262.878       400.695       263.738       406.893 
       124.878    2.584    2.593    5.383    5.394       263.860       402.731       264.724       408.933 
       125.000    2.575    2.585    5.382    5.392       264.175       403.388       265.040       409.591 
       125.500    2.539    2.548    5.373    5.384       265.453       406.077       266.323       412.286 
       126.000    2.504    2.514    5.364    5.374       266.714       408.761       267.588       414.975 
       126.500    2.470    2.480    5.353    5.364       267.957       411.440       268.837       417.660 
       127.000    2.436    2.446    5.342    5.353       269.183       414.114       270.068       420.339 
       127.117    2.429    2.439    5.339    5.349       269.468       414.739       270.354       420.965 
       135.000    1.999    2.013    5.091    5.103       286.918       455.848       287.901       462.161 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  27: Acceso Centro Comercial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      272.076 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.933    9.937    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.926    9.928    0.000    0.000       198.595         0.000       198.651         0.000 
        40.000    9.688    9.692    0.000    0.000       394.739         0.000       394.852         0.000 
        60.000    9.509    9.525    0.000    0.000       586.713         0.000       587.030         0.000 
        80.000    9.461    9.461    0.000    0.000       776.414         0.000       776.897         0.000 
        89.698    5.552    5.568    3.890    3.900       849.212        18.862       849.776        18.912 
        89.708    5.521    5.537    3.895    3.905       849.267        18.901       849.832        18.951 
       100.000    4.383    4.430    5.109    5.171       900.232        65.235       901.121        65.657 
       108.078    4.925    4.972    4.663    4.687       937.830       104.705       939.095       105.472 
       108.500    4.989    5.036    4.608    4.630       939.921       106.661       941.207       107.438 
       109.000    5.071    5.119    4.538    4.558       942.436       108.948       943.746       109.735 
       109.500    5.156    5.205    4.464    4.482       944.993       111.198       946.326       111.995 
       110.000    5.249    5.298    4.384    4.400       947.594       113.410       948.952       114.216 
       110.500    5.342    5.392    4.303    4.318       950.242       115.582       951.625       116.395 
       111.000    5.445    5.496    4.214    4.227       952.939       117.711       954.347       118.532 
       111.500    5.555    5.607    4.118    4.130       955.688       119.794       957.122       120.621 
       112.000    5.669    5.722    4.018    4.029       958.494       121.828       959.955       122.660 
       112.500    5.792    5.846    3.911    3.920       961.360       123.811       962.847       124.648 
       113.000    5.919    5.974    3.799    3.807       964.287       125.738       965.802       126.579 
       113.500    6.055    6.111    3.681    3.687       967.281       127.608       968.823       128.453 
       114.000    6.200    6.257    3.553    3.558       970.345       129.417       971.915       130.264 
       114.500    6.355    6.413    3.416    3.420       973.483       131.159       975.082       132.008 
       115.000    6.520    6.580    3.269    3.273       976.702       132.830       978.331       133.682 
       115.500    6.697    6.757    3.113    3.116       980.006       134.426       981.665       135.279 
       116.000    6.889    6.951    2.942    2.944       983.403       135.940       985.092       136.793 
       116.500    7.098    7.162    2.754    2.756       986.900       137.364       988.620       138.218 
       117.000    7.327    7.391    2.548    2.549       990.506       138.690       992.258       139.544 
       117.500    7.581    7.647    2.317    2.317       994.233       139.906       996.018       140.761 
       118.000    7.992    8.059    1.930    1.930       998.126       140.968       999.945       141.823 
       118.500    8.505    8.574    1.442    1.442      1002.250       141.811      1004.103       142.666 
       119.000    9.131    9.201    0.841    0.841      1006.659       142.382      1008.547       143.237 
       119.190    9.386    9.457    0.596    0.596      1008.419       142.518      1010.319       143.373 
       119.500    9.812    9.884    0.186    0.186      1011.394       142.640      1013.317       143.494 
       120.000   10.025   10.099    0.000    0.000      1016.354       142.686      1018.313       143.541 
       120.500    9.958   10.030    0.059    0.059      1021.350       142.701      1023.345       143.556 
       121.000    9.418    9.489    0.592    0.592      1026.193       142.864      1028.225       143.719 
       121.500    8.915    8.986    1.087    1.088      1030.777       143.283      1032.844       144.138 
       122.000    8.472    8.542    1.525    1.526      1035.123       143.937      1037.226       144.792 
       122.500    8.174    8.244    1.818    1.818      1039.285       144.773      1041.422       145.628 
       123.000    7.878    7.948    2.110    2.110      1043.298       145.754      1045.470       146.610 
       123.500    7.582    7.653    2.402    2.403      1047.163       146.883      1049.371       147.738 
       124.000    7.296    7.368    2.686    2.686      1050.882       148.155      1053.126       149.010 
       124.500    7.006    7.079    2.974    2.975      1054.458       149.570      1056.738       150.425 
       125.000    6.732    6.806    3.248    3.248      1057.893       151.125      1060.209       151.981 
       125.500    6.603    6.679    3.377    3.378      1061.227       152.781      1063.581       153.638 
       126.000    6.484    6.560    3.497    3.499      1064.498       154.500      1066.890       155.357 
       126.500    6.374    6.453    3.608    3.610      1067.713       156.276      1070.144       157.134 
       127.000    6.271    6.351    3.714    3.717      1070.874       158.107      1073.345       158.966 
       127.500    6.176    6.258    3.812    3.816      1073.986       159.988      1076.497       160.849 
       128.000    6.087    6.171    3.905    3.910      1077.052       161.918      1079.604       162.781 
       128.073    6.076    6.160    3.917    3.922      1077.496       162.203      1080.054       163.067 
       128.500    6.006    6.092    3.992    3.997      1080.075       163.891      1082.670       164.757 
       129.000    5.927    6.016    4.075    4.082      1083.058       165.908      1085.697       166.777 
       129.500    5.855    5.946    4.154    4.162      1086.004       167.965      1088.687       168.838 
       130.000    5.791    5.885    4.225    4.234      1088.915       170.060      1091.645       170.937 
       130.500    5.729    5.826    4.295    4.305      1091.795       172.190      1094.573       173.072 
       131.000    5.675    5.775    4.358    4.369      1094.646       174.353      1097.473       175.241 
       131.500    5.624    5.728    4.417    4.430      1097.471       176.547      1100.349       177.441 
       132.000    5.580    5.687    4.472    4.486      1100.272       178.769      1103.203       179.670 
       132.500    5.541    5.652    4.522    4.537      1103.052       181.018      1106.037       181.925 
       133.000    5.506    5.621    4.568    4.585      1105.814       183.290      1108.856       184.206 
       133.500    5.474    5.594    4.612    4.630      1108.559       185.585      1111.659       186.510 
       134.000    5.449    5.574    4.650    4.669      1111.290       187.901      1114.451       188.835 
       134.500    5.429    5.558    4.685    4.705      1114.009       190.235      1117.234       191.178 
       135.000    5.415    5.550    4.713    4.734      1116.720       192.584      1120.011       193.538 
       135.500    5.404    5.543    4.739    4.762      1119.425       194.947      1122.784       195.912 
       136.000    5.399    5.544    4.760    4.785      1122.126       197.322      1125.556       198.299 
       136.500    5.404    5.555    4.773    4.798      1124.827       199.705      1128.331       200.695 
       137.000    5.418    5.575    4.778    4.804      1127.532       202.093      1131.114       203.095 
       137.500    5.432    5.596    4.782    4.809      1130.244       204.483      1133.907       205.498 
       137.605    5.436    5.602    4.783    4.810      1130.815       204.985      1134.495       206.003 
       138.000    5.451    5.622    4.783    4.811      1132.965       206.874      1136.711       207.903 
       138.500    5.480    5.659    4.775    4.803      1135.698       209.264      1139.532       210.307 
       139.000    5.515    5.701    4.762    4.791      1138.447       211.648      1142.372       212.706 
       139.500    5.555    5.749    4.743    4.774      1141.214       214.024      1145.234       215.097 
       140.000    5.599    5.801    4.722    4.753      1144.003       216.390      1148.121       217.478 
       140.500    5.439    5.640    4.891    4.922      1146.762       218.793      1150.981       219.897 
       141.000    5.302    5.503    5.037    5.069      1149.447       221.275      1153.767       222.395 
       141.500    5.197    5.397    5.152    5.184      1152.072       223.822      1156.492       224.958 
       142.000    5.110    5.311    5.248    5.281      1154.649       226.422      1159.169       227.574 
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       142.500    5.040    5.243    5.328    5.361      1157.186       229.066      1161.808       230.235 
       142.681    5.019    5.222    5.353    5.386      1158.097       230.033      1162.755       231.208 
       143.000    4.983    5.187    5.396    5.429      1159.692       231.748      1164.415       232.933 
       143.500    4.934    5.140    5.456    5.489      1162.171       234.461      1166.997       235.662 
       144.000    4.894    5.103    5.506    5.540      1164.628       237.201      1169.558       238.419 
       144.500    4.859    5.071    5.551    5.584      1167.066       239.966      1172.101       241.200 
       145.000    4.805    5.020    5.590    5.623      1169.482       242.751      1174.624       244.002 
       145.500    4.755    4.974    5.625    5.658      1171.872       245.554      1177.122       246.822 
       146.000    4.709    4.932    5.655    5.688      1174.238       248.374      1179.599       249.659 
       146.500    4.666    4.894    5.682    5.715      1176.581       251.209      1182.055       252.510 
       147.000    4.625    4.858    5.707    5.740      1178.904       254.056      1184.493       255.373 
       147.500    4.586    4.825    5.730    5.763      1181.207       256.915      1186.914       258.249 
       148.000    4.551    4.796    5.750    5.782      1183.491       259.785      1189.319       261.135 
       148.500    4.516    4.766    5.769    5.801      1185.758       262.665      1191.709       264.031 
       149.000    4.483    4.740    5.786    5.817      1188.008       265.554      1194.086       266.935 
       149.500    4.450    4.715    5.802    5.833      1190.241       268.451      1196.450       269.848 
       150.000    4.419    4.692    5.816    5.847      1192.458       271.355      1198.801       272.768 
       150.500    4.388    4.669    5.831    5.862      1194.660       274.267      1201.142       275.695 
       150.556    4.386    4.667    5.832    5.862      1194.906       274.594      1201.403       276.024 
       154.229    4.182    4.536    5.943    5.969      1210.640       296.218      1218.305       297.753 
       154.239    4.751    5.106    5.943    5.970      1210.685       296.277      1218.353       297.812 
       157.901    4.540    4.986    6.262    6.286      1227.696       318.625      1236.831       320.253 
       160.000    4.546    5.051    6.597    6.621      1237.232       332.121      1247.365       333.800 
       165.000    4.399    5.113    7.207    7.208      1259.594       366.633      1272.777       368.375 
       170.000    3.958    4.758    7.943    8.029      1280.486       404.510      1297.455       406.468 
       175.000    6.136    6.998    5.424    5.426      1305.721       437.928      1326.846       440.107 
       180.000    4.525    5.406    7.705    7.736      1332.373       470.751      1357.855       473.014 
       185.000   10.634   11.468    1.614    1.713      1370.269       494.048      1400.040       496.636 
       190.000   12.709   13.659    0.000    0.000      1428.627       498.083      1462.857       500.917 
       195.000   12.690   13.537    0.000    0.000      1492.126       498.083      1530.846       500.917 
       200.000   12.607   13.449    0.000    0.000      1555.367       498.083      1598.309       500.917 
       205.000   11.888   12.779    0.917    0.918      1616.605       500.374      1663.879       503.213 
       210.000   12.461   13.136    0.000    0.000      1677.479       502.666      1728.668       505.508 
       215.000   12.351   13.066    0.000    0.000      1739.510       502.666      1794.172       505.508 
       220.000   12.666   13.356    0.000    0.000      1802.053       502.666      1860.228       505.508 
       225.000   12.686   13.390    0.000    0.000      1865.433       502.666      1927.094       505.508 
       230.000   12.516   13.022    0.000    0.000      1928.438       502.666      1993.125       505.508 
       235.000   12.368   12.834    0.000    0.000      1990.647       502.666      2057.765       505.508 
       240.000   12.354   12.719    0.000    0.000      2052.451       502.666      2121.648       505.508 
       245.000   12.132   12.499    0.000    0.000      2113.664       502.666      2184.693       505.508 
       250.000   11.814   12.129    0.000    0.000      2173.529       502.666      2246.265       505.508 
       255.000   12.056   12.376    0.000    0.000      2233.206       502.666      2307.528       505.508 
       255.901   12.155   12.491    0.000    0.000      2244.114       502.666      2318.730       505.508 
       260.000   13.282   13.952    0.000    0.000      2296.248       502.666      2372.925       505.508 
       265.000   13.853   14.876    0.000    0.000      2364.086       502.666      2444.993       505.508 
       270.000   15.332   16.847    0.000    0.000      2437.048       502.666      2524.299       505.508 
       272.076   15.204   16.733    0.000    0.000      2468.744       502.666      2559.154       505.508 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:48   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  31: Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       55.634 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.692    9.693    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    9.705    9.707    0.000    0.000        48.492         0.000        48.499         0.000 
        10.000    9.694    9.699    0.000    0.000        96.987         0.000        97.013         0.000 
        15.000    9.833    9.846    0.000    0.000       145.804         0.000       145.877         0.000 
        20.000    9.905    9.916    0.000    0.000       195.148         0.000       195.282         0.000 
        21.388    9.905    9.914    0.000    0.000       208.895         0.000       209.044         0.000 
        21.398    9.905    9.914    0.000    0.000       208.994         0.000       209.143         0.000 
        25.000    9.943    9.949    0.000    0.000       244.739         0.000       244.917         0.000 
        25.634    9.959    9.965    0.000    0.000       251.048         0.000       251.230         0.000 
        26.068    9.935    9.941    0.000    0.000       255.365         0.000       255.549         0.000 
        26.500    9.791    9.797    0.000    0.000       259.625         0.000       259.813         0.000 
        27.000    9.632    9.637    0.000    0.000       264.481         0.000       264.671         0.000 
        27.500    9.480    9.485    0.000    0.000       269.259         0.000       269.451         0.000 
        28.000    9.336    9.341    0.000    0.000       273.963         0.000       274.158         0.000 
        28.500    9.199    9.204    0.000    0.000       278.596         0.000       278.794         0.000 
        29.000    9.070    9.074    0.000    0.000       283.164         0.000       283.363         0.000 
        29.500    8.948    8.952    0.000    0.000       287.668         0.000       287.870         0.000 
        29.665    8.909    8.913    0.000    0.000       289.141         0.000       289.343         0.000 
        30.000    8.900    8.904    0.000    0.000       292.124         0.000       292.328         0.000 
        30.500    8.892    8.895    0.000    0.000       296.572         0.000       296.778         0.000 
        31.000    8.890    8.893    0.000    0.000       301.018         0.000       301.225         0.000 
        31.453    8.893    8.897    0.000    0.000       305.045         0.000       305.254         0.000 
        31.500    8.882    8.885    0.000    0.000       305.463         0.000       305.672         0.000 
        32.000    8.763    8.766    0.000    0.000       309.874         0.000       310.085         0.000 
        32.500    8.651    8.654    0.000    0.000       314.228         0.000       314.440         0.000 
        33.000    8.546    8.549    0.000    0.000       318.527         0.000       318.741         0.000 
        33.500    8.448    8.451    0.000    0.000       322.776         0.000       322.991         0.000 
        34.000    8.357    8.359    0.000    0.000       326.977         0.000       327.193         0.000 
        34.500    8.272    8.275    0.000    0.000       331.134         0.000       331.352         0.000 
        35.000    8.194    8.197    0.000    0.000       335.251         0.000       335.470         0.000 
        35.500    8.121    8.123    0.000    0.000       339.330         0.000       339.550         0.000 
        36.000    8.054    8.057    0.000    0.000       343.373         0.000       343.595         0.000 
        36.500    7.994    7.997    0.000    0.000       347.385         0.000       347.608         0.000 
        37.000    7.940    7.943    0.000    0.000       351.369         0.000       351.593         0.000 
        37.500    7.893    7.896    0.000    0.000       355.328         0.000       355.552         0.000 
        38.000    7.852    7.855    0.000    0.000       359.264         0.000       359.490         0.000 
        40.000    6.936    6.938    0.000    0.000       374.052         0.000       374.283         0.000 
        45.000    5.180    5.180    0.000    0.000       404.342         0.000       404.580         0.000 
        55.625    3.676    3.676    0.000    0.000       451.387         0.000       451.629         0.000 
        55.634    9.795    9.795    0.000    0.000       451.447         0.000       451.690         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  32: Acceso Centro Comercial. Salida prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 

                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       61.519 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.158    5.160    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.010    0.016    0.016    0.000    0.000         0.026         0.000         0.026         0.000 
         4.660    0.979    0.979    0.000    0.000         2.339         0.000         2.340         0.000 
        19.144    4.680    4.687    0.000    0.000        43.316         0.000        43.376         0.000 
        19.500    4.701    4.708    0.000    0.000        44.986         0.000        45.048         0.000 
        20.000    4.734    4.742    0.000    0.000        47.345         0.000        47.411         0.000 
        20.500    4.771    4.779    0.000    0.000        49.721         0.000        49.791         0.000 
        21.000    4.812    4.820    0.000    0.000        52.117         0.000        52.191         0.000 
        21.500    4.859    4.867    0.000    0.000        54.535         0.000        54.613         0.000 
        22.000    4.912    4.919    0.000    0.000        56.977         0.000        57.059         0.000 
        22.500    4.969    4.977    0.000    0.000        59.448         0.000        59.533         0.000 
        23.000    5.032    5.040    0.000    0.000        61.948         0.000        62.037         0.000 
        23.500    5.101    5.108    0.000    0.000        64.481         0.000        64.574         0.000 
        24.000    5.174    5.181    0.000    0.000        67.050         0.000        67.146         0.000 
        24.500    5.253    5.261    0.000    0.000        69.657         0.000        69.757         0.000 
        25.000    5.338    5.345    0.000    0.000        72.305         0.000        72.408         0.000 
        25.500    5.429    5.436    0.000    0.000        74.996         0.000        75.104         0.000 
        26.000    5.525    5.532    0.000    0.000        77.735         0.000        77.845         0.000 
        26.435    5.613    5.620    0.000    0.000        80.157         0.000        80.271         0.000 
        26.500    5.611    5.618    0.000    0.000        80.522         0.000        80.636         0.000 
        27.000    5.601    5.608    0.000    0.000        83.325         0.000        83.442         0.000 
        27.500    5.596    5.603    0.000    0.000        86.124         0.000        86.245         0.000 
        28.000    5.597    5.603    0.000    0.000        88.922         0.000        89.047         0.000 
        28.433    5.601    5.608    0.000    0.000        91.347         0.000        91.474         0.000 
        28.500    5.599    5.606    0.000    0.000        91.722         0.000        91.850         0.000 
        29.000    5.589    5.595    0.000    0.000        94.519         0.000        94.650         0.000 
        29.500    5.583    5.590    0.000    0.000        97.312         0.000        97.446         0.000 
        30.000    5.583    5.589    0.000    0.000       100.103         0.000       100.241         0.000 
        30.500    5.588    5.594    0.000    0.000       102.896         0.000       103.037         0.000 
        31.000    5.598    5.605    0.000    0.000       105.692         0.000       105.837         0.000 
        31.243    5.605    5.611    0.000    0.000       107.053         0.000       107.199         0.000 
        34.485    5.697    5.704    0.000    0.000       125.373         0.000       125.541         0.000 
        34.495    5.697    5.704    0.000    0.000       125.430         0.000       125.598         0.000 
        34.660    5.696    5.703    0.000    0.000       126.370         0.000       126.539         0.000 
        40.000    5.693    5.701    0.000    0.000       156.780         0.000       156.986         0.000 
        60.000    5.832    5.835    0.000    0.000       272.037         0.000       272.344         0.000 
        61.262    5.905    5.906    0.000    0.000       279.443         0.000       279.753         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  33: Acceso Centro Comercial. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      231.674 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.917    9.069    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   17.964   19.740        89.169       179.638        90.688       197.400 
        40.000    0.000    0.000    9.545    9.552        89.169       454.723        90.688       490.317 
        60.000    4.284    4.295    5.240    5.244       132.008       602.568       133.633       638.277 
        80.000    2.403    2.403    6.976    6.983       198.879       724.725       200.611       760.549 
       100.000    1.602    1.607    8.120    8.135       238.934       875.687       240.712       911.730 
       116.994    0.370    0.376    9.661    9.673       255.693      1026.771       257.557      1063.042 
       116.994    0.190    0.190    7.733    7.737       255.693      1026.771       257.557      1063.042 
       120.000    0.190    0.190    7.733    7.737       256.265      1050.017       258.129      1086.299 
       140.000    0.191    0.219    7.733    8.154       260.075      1204.681       262.224      1245.207 
       153.752    0.191    0.230    7.748    8.264       262.699      1311.131       265.309      1358.099 
       160.000    0.191    0.235    7.835    8.444       263.891      1359.815       266.760      1410.295 
       180.000    4.292    4.348    3.889    4.332       308.718      1477.054       312.590      1538.051 
       183.752    4.755    4.810    3.448    3.830       325.691      1490.818       329.771      1553.363 
       200.000    7.503    7.638    0.623    0.698       425.278      1523.891       430.898      1590.149 
       201.674    7.596    7.723    0.530    0.593       437.916      1524.857       443.756      1591.229 
       220.000    7.929    7.970    0.000    0.000       580.174      1529.716       587.551      1596.667 
       231.674    7.590    7.609    0.000    0.000       670.763      1529.716       678.486      1596.667 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  35: Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      362.019 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.630   13.631    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.632    8.987    8.998    0.000    0.000       188.081         0.000       188.179         0.000 
        20.000    1.824    1.829    7.408    7.418       206.286        12.475       206.411        12.492 
        40.000    1.654    1.660    7.811    7.830       241.069       164.667       241.306       164.967 
        60.000    1.949    1.959    8.489    8.524       277.101       327.668       277.495       328.501 
        64.192    1.973    1.983    8.633    8.668       285.322       363.554       285.758       364.535 
        80.000    3.895    3.913    7.401    7.434       331.707       490.288       332.363       491.805 
       100.000    7.762    7.786    4.676    4.709       448.275       611.067       449.357       613.232 
       120.000   10.709   10.735    2.701    2.714       632.983       684.844       634.571       687.462 
       130.000    5.048    5.071    9.221    9.258       711.769       744.452       713.603       747.323 
       135.198    4.760    4.782    9.698    9.763       737.261       793.622       739.213       796.759 
       140.000    4.624    4.643    9.893    9.993       759.792       840.661       761.843       844.194 
       160.000    3.883    3.887   10.879   10.962       844.862      1048.383       847.144      1053.747 
       180.000    0.000    0.000   15.678   15.719       883.692      1313.949       886.016      1320.555 
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       182.796    0.000    0.000   15.773   15.811       883.692      1357.917       886.016      1364.634 
       200.000    0.000    0.000   16.574   16.623       883.692      1636.163       886.016      1643.629 
       220.000    0.000    0.000   18.294   18.669       883.692      1984.841       886.016      1996.542 
       240.000    0.000    0.000   18.508   19.026       883.692      2352.858       886.016      2373.488 
       241.637    0.000    0.000   18.504   18.984       883.692      2383.152       886.016      2404.599 
       260.000    0.000    0.000   18.134   18.594       883.692      2719.537       886.016      2749.622 
       280.000    0.000    0.000   17.175   17.465       883.692      3072.621       886.016      3110.213 
       300.000    0.000    0.000   12.784   12.892       883.692      3372.212       886.016      3413.784 
       307.550    0.952    1.119   12.313   12.368       887.287      3466.955       890.241      3509.141 
       320.000    0.000    0.000   14.521   14.549       893.213      3634.001       897.208      3676.697 
       321.467    0.212    0.215   12.723   12.747       893.369      3653.985       897.365      3696.719 
       340.000   10.750   10.752    5.145    5.150       994.953      3819.563       998.987      3862.566 
       360.000   17.500   17.643    0.000    0.000      1277.458      3871.014      1282.938      3914.067 
       360.722   17.413   17.505    0.000    0.000      1290.061      3871.014      1295.627      3914.067 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  36: Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      426.031 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.948   15.965    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   16.931   16.945    0.000    0.000       328.783         0.000       329.104         0.000 
        21.426   16.921   16.936    0.000    0.000       352.919         0.000       353.262         0.000 
        40.000   16.749   16.888    0.000    0.000       665.607         0.000       667.384         0.000 
        60.000   14.475   14.649    2.516    2.571       977.848        25.155       982.755        25.709 
        80.000   13.455   13.744    2.578    2.919      1257.149        76.086      1266.680        80.607 
        85.813   12.972   13.160    3.288    3.593      1333.958        93.133      1344.877        99.535 
        85.823   12.971   13.159    3.289    3.595      1334.087        93.166      1345.008        99.571 
       100.000   11.087   11.348    6.441    6.559      1504.618       162.142      1518.723       171.544 
       113.742    9.620    9.728    7.542    7.637      1646.891       258.224      1663.533       269.083 
       114.000    9.589    9.695    7.560    7.656      1649.369       260.173      1666.038       271.056 
       114.500    9.528    9.631    7.596    7.692      1654.148       263.962      1670.870       274.893 
       115.000    9.466    9.567    7.633    7.730      1658.896       267.769      1675.670       278.748 
       115.500    9.404    9.503    7.671    7.768      1663.614       271.595      1680.437       282.623 
       116.000    9.341    9.438    7.709    7.808      1668.300       275.440      1685.172       286.517 
       116.500    9.277    9.372    7.750    7.850      1672.955       279.304      1689.874       290.431 
       117.000    9.211    9.303    7.794    7.894      1677.577       283.190      1694.543       294.367 
       117.500    9.139    9.230    7.843    7.944      1682.164       287.099      1699.177       298.327 
       118.000    9.059    9.151    7.899    8.001      1686.714       291.035      1703.772       302.313 
       118.500    8.983    9.074    7.953    8.055      1691.225       294.998      1708.328       306.327 
       119.000    8.910    9.001    8.005    8.108      1695.698       298.988      1712.847       310.368 
       119.500    8.842    8.931    8.052    8.157      1700.136       303.002      1717.330       314.434 
       120.000    8.775    8.865    8.097    8.203      1704.540       307.039      1721.779       318.524 
       120.500    8.721    8.807    8.131    8.237      1708.914       311.096      1726.197       322.634 
       121.000    8.667    8.751    8.164    8.271      1713.261       315.170      1730.587       326.761 
       121.500    8.610    8.693    8.196    8.304      1717.580       319.260      1734.948       330.905 
       122.000    8.544    8.624    8.229    8.337      1721.869       323.366      1739.277       335.065 
       122.500    8.479    8.556    8.261    8.370      1726.124       327.488      1743.572       339.242 
       123.000    8.415    8.490    8.292    8.403      1730.348       331.627      1747.833       343.435 
       123.500    8.352    8.425    8.323    8.435      1734.539       335.780      1752.062       347.645 
       124.000    8.290    8.361    8.354    8.467      1738.700       339.950      1756.258       351.870 
       124.500    8.229    8.297    8.385    8.499      1742.830       344.134      1760.423       356.111 
       125.000    8.169    8.236    8.415    8.530      1746.929       348.334      1764.556       360.368 
       125.500    8.111    8.175    8.445    8.561      1750.999       352.549      1768.658       364.641 
       126.000    8.053    8.115    8.475    8.592      1755.040       356.779      1772.731       368.930 
       126.500    7.996    8.056    8.504    8.623      1759.052       361.024      1776.774       373.234 
       127.000    7.940    7.998    8.533    8.654      1763.036       365.283      1780.787       377.553 
       127.500    7.886    7.942    8.562    8.684      1766.993       369.557      1784.772       381.887 
       128.000    7.832    7.886    8.590    8.714      1770.922       373.845      1788.729       386.236 
       128.186    7.812    7.865    8.601    8.725      1772.377       375.444      1790.194       387.858 
       128.500    7.779    7.831    8.615    8.740      1774.824       378.147      1792.658       390.600 
       129.000    7.727    7.778    8.638    8.764      1778.701       382.460      1796.561       394.977 
       129.500    7.676    7.725    8.659    8.788      1782.551       386.784      1800.437       399.365 
       130.000    7.626    7.674    8.681    8.812      1786.377       391.119      1804.286       403.765 
       130.500    7.577    7.623    8.703    8.835      1790.178       395.465      1808.110       408.176 
       131.000    7.529    7.573    8.724    8.858      1793.954       399.822      1811.909       412.600 
       131.500    7.482    7.525    8.745    8.881      1797.707       404.189      1815.684       417.035 
       132.000    7.435    7.477    8.766    8.904      1801.436       408.567      1819.434       421.481 
       132.500    7.390    7.430    8.786    8.927      1805.142       412.955      1823.161       425.939 
       133.000    7.345    7.384    8.807    8.950      1808.826       417.353      1826.865       430.408 
       133.500    7.302    7.339    8.826    8.972      1812.488       421.761      1830.546       434.888 
       133.994    7.259    7.296    8.846    8.994      1816.085       426.126      1834.160       439.326 
       134.000    7.259    7.296    8.846    8.994      1816.128       426.179      1834.204       439.380 
       134.500    4.226    4.244    8.864    9.014      1818.999       430.607      1837.089       443.882 
       135.000    4.350    4.367    8.882    9.035      1821.143       435.043      1839.242       448.394 
       135.500    4.471    4.488    8.901    9.056      1823.349       439.489      1841.455       452.917 
       136.000    4.587    4.603    8.923    9.080      1825.613       443.945      1843.728       457.451 
       136.500    4.701    4.717    8.943    9.103      1827.935       448.412      1846.058       461.997 
       137.000    4.815    4.830    8.962    9.124      1830.314       452.888      1848.445       466.553 
       137.500    4.928    4.942    8.979    9.145      1832.750       457.373      1850.888       471.121 
       138.000    4.972    4.986    8.996    9.164      1835.225       461.867      1853.370       475.698 
       138.500    4.959    4.972    9.010    9.181      1837.707       466.368      1855.859       480.284 
       139.000    4.946    4.959    9.024    9.198      1840.184       470.877      1858.342       484.879 
       139.500    4.936    4.948    9.036    9.214      1842.654       475.392      1860.819       489.482 
       140.000    4.925    4.937    9.048    9.229      1845.119       479.913      1863.290       494.093 
       140.498    4.924    4.934    9.052    9.233      1847.572       484.420      1865.748       498.690 
       140.500    4.924    4.934    9.052    9.233      1847.582       484.438      1865.758       498.708 
       141.000    4.921    4.930    9.050    9.232      1850.043       488.963      1868.224       503.325 
       141.500    4.918    4.925    9.049    9.232      1852.502       493.488      1870.687       507.941 
       142.000    4.915    4.921    9.048    9.232      1854.960       498.012      1873.149       512.557 
       142.500    4.911    4.916    9.047    9.232      1857.417       502.536      1875.609       517.173 
       143.000    4.906    4.911    9.048    9.234      1859.871       507.060      1878.065       521.790 
       143.500    4.901    4.905    9.049    9.235      1862.323       511.584      1880.519       526.407 
       144.000    4.896    4.899    9.050    9.237      1864.772       516.109      1882.971       531.025 
       144.500    4.890    4.892    9.053    9.240      1867.219       520.635      1885.419       535.644 
       144.666    4.888    4.890    9.053    9.241      1868.030       522.137      1886.230       537.178 
       145.000    4.883    4.885    9.060    9.248      1869.662       525.162      1887.863       540.266 
       145.500    4.875    4.875    9.070    9.260      1872.102       529.695      1890.303       544.893 
       146.000    4.835    4.835    9.113    9.303      1874.529       534.241      1892.730       549.533 
       146.500    4.709    4.709    9.241    9.430      1876.915       538.829      1895.116       554.217 
       147.000    4.582    4.582    9.370    9.560      1879.238       543.482      1897.439       558.964 
       147.500    4.456    4.456    9.499    9.689      1881.498       548.199      1899.699       563.777 

       148.000    4.333    4.333    9.625    9.815      1883.695       552.980      1901.896       568.653 
       148.500    4.209    4.209    9.752    9.943      1885.830       557.824      1904.032       573.592 
       149.000    4.086    4.086    9.878   10.069      1887.904       562.732      1906.105       578.595 
       149.500    3.962    3.962   10.004   10.196      1889.916       567.702      1908.117       583.661 
       150.000    3.839    3.839   10.130   10.322      1891.866       572.736      1910.068       588.791 
       150.500    3.719    3.719   10.254   10.446      1893.756       577.832      1911.957       593.983 
       151.000    3.598    3.598   10.378   10.571      1895.585       582.990      1913.786       599.237 
       151.500    3.476    3.476   10.503   10.697      1897.353       588.210      1915.555       604.554 
       151.690    3.432    3.432   10.549   10.743      1898.009       590.210      1916.211       606.591 
       152.000    3.359    3.359   10.620   10.814      1899.062       593.492      1917.263       609.932 
       152.500    3.240    3.240   10.738   10.933      1900.712       598.831      1918.913       615.369 
       153.000    3.122    3.122   10.854   11.050      1902.302       604.229      1920.504       620.865 
       153.500    3.005    3.005   10.970   11.166      1903.834       609.685      1922.035       626.419 
       154.000    2.889    2.889   11.085   11.282      1905.307       615.199      1923.509       632.031 
       154.500    2.776    2.776   11.196   11.395      1906.723       620.769      1924.925       637.700 
       155.000    2.660    2.660   11.311   11.510      1908.082       626.396      1926.284       643.426 
       155.500    2.547    2.547   11.423   11.623      1909.384       632.079      1927.585       649.209 
       156.000    2.433    2.433   11.536   11.737      1910.629       637.819      1928.830       655.049 
       156.500    2.322    2.322   11.645   11.848      1911.817       643.614      1930.019       660.946 
       157.000    2.213    2.213   11.754   11.958      1912.951       649.464      1931.153       666.897 
       157.500    2.108    2.108   11.862   12.067      1914.031       655.368      1932.233       672.903 
       158.000    2.003    2.003   11.972   12.178      1915.059       661.326      1933.261       678.964 
       158.500    1.899    1.901   12.079   12.286      1916.034       667.339      1934.237       685.080 
       159.000    1.797    1.799   12.186   12.395      1916.959       673.405      1935.161       691.250 
       159.500    1.700    1.702   12.288   12.498      1917.833       679.524      1936.037       697.474 
       160.000    1.602    1.604   12.392   12.603      1918.659       685.694      1936.863       703.749 
       160.404    1.538    1.541   12.477   12.683      1919.293       690.717      1937.499       708.857 
       160.500    1.525    1.529   12.494   12.698      1919.440       691.916      1937.646       710.075 
       161.000    1.451    1.456   12.587   12.784      1920.184       698.186      1938.392       716.446 
       161.500    1.297    1.301   12.761   12.955      1920.871       704.523      1939.082       722.880 
       162.000    1.133    1.136   12.946   13.137      1921.478       710.949      1939.691       729.403 
       162.500    0.835    0.836   13.266   13.454      1921.970       717.502      1940.184       736.051 
       163.000    0.403    0.404   13.720   13.904      1922.280       724.249      1940.494       742.890 
       163.500    0.196    0.196   13.951   14.132      1922.430       731.167      1940.644       749.899 
       164.000    0.053    0.053   14.118   14.296      1922.492       738.184      1940.706       757.006 
       164.500    0.000    0.000   14.194   14.369      1922.505       745.262      1940.719       764.172 
       165.000    0.000    0.000   14.217   14.388      1922.505       752.365      1940.719       771.362 
       165.500    0.000    0.000   14.241   14.409      1922.505       759.480      1940.719       778.561 
       166.000    0.000    0.000   14.264   14.430      1922.505       766.606      1940.719       785.771 
       166.500    0.000    0.000   14.288   14.452      1922.505       773.743      1940.719       792.991 
       167.000    0.000    0.000   14.311   14.473      1922.505       780.893      1940.719       800.222 
       167.500    0.000    0.000   14.336   14.496      1922.505       788.055      1940.719       807.465 
       168.000    0.000    0.000   14.360   14.519      1922.505       795.229      1940.719       814.718 
       168.500    0.000    0.000   14.383   14.541      1922.505       802.415      1940.719       821.983 
       168.775    0.000    0.000   14.397   14.554      1922.505       806.372      1940.719       825.984 
       169.000    0.000    0.000   14.408   14.565      1922.505       809.612      1940.719       829.260 
       169.500    0.000    0.000   14.433   14.589      1922.505       816.822      1940.719       836.548 
       170.000    0.000    0.000   14.458   14.614      1922.505       824.045      1940.719       843.849 
       170.500    0.000    0.000   14.484   14.640      1922.505       831.280      1940.719       851.163 
       171.000    0.000    0.000   14.509   14.666      1922.505       838.529      1940.719       858.489 
       171.500    0.000    0.000   14.535   14.693      1922.505       845.790      1940.719       865.829 
       172.000    0.000    0.000   14.562   14.720      1922.505       853.064      1940.719       873.182 
       172.500    0.000    0.000   14.588   14.748      1922.505       860.352      1940.719       880.549 
       173.000    0.000    0.000   14.615   14.776      1922.505       867.652      1940.719       887.930 
       173.500    0.000    0.000   14.642   14.805      1922.505       874.967      1940.719       895.326 
       174.000    0.000    0.000   14.670   14.834      1922.505       882.295      1940.719       902.736 
       174.500    0.000    0.000   14.697   14.864      1922.505       889.636      1940.719       910.160 
       174.941    0.000    0.000   14.722   14.891      1922.505       896.123      1940.719       916.721 
       175.000    0.000    0.000   14.724   14.894      1922.505       896.992      1940.719       917.600 
       175.500    0.000    0.000   14.748   14.920      1922.505       904.360      1940.719       925.054 
       176.000    0.000    0.000   14.772   14.948      1922.505       911.740      1940.719       932.521 
       176.500    0.000    0.000   14.796   14.975      1922.505       919.132      1940.719       940.001 
       177.000    0.000    0.000   14.820   15.003      1922.505       926.536      1940.719       947.496 
       177.500    0.000    0.000   14.845   15.032      1922.505       933.952      1940.719       955.005 
       178.000    0.000    0.000   14.870   15.061      1922.505       941.380      1940.719       962.528 
       178.500    0.000    0.000   14.895   15.091      1922.505       948.821      1940.719       970.066 
       179.000    0.000    0.000   14.920   15.121      1922.505       956.275      1940.719       977.619 
       179.500    0.000    0.000   14.946   15.152      1922.505       963.741      1940.719       985.187 
       180.000    0.000    0.000   14.971   15.183      1922.505       971.221      1940.719       992.770 
       180.500    0.000    0.000   14.986   15.192      1922.505       978.710      1940.719      1000.364 
       181.000    0.000    0.000   14.999   15.201      1922.505       986.206      1940.719      1007.963 
       181.500    0.000    0.000   15.012   15.210      1922.505       993.709      1940.719      1015.565 
       182.000    0.000    0.000   15.025   15.218      1922.505      1001.219      1940.719      1023.172 
       182.500    0.000    0.000   15.037   15.226      1922.505      1008.734      1940.719      1030.783 
       183.000    0.000    0.000   15.049   15.233      1922.505      1016.256      1940.719      1038.398 
       183.500    0.000    0.000   15.061   15.240      1922.505      1023.783      1940.719      1046.016 
       183.748    0.000    0.000   15.066   15.243      1922.505      1027.519      1940.719      1049.796 
       184.000    0.000    0.000   15.066   15.241      1922.505      1031.316      1940.719      1053.638 
       184.500    0.000    0.000   15.066   15.237      1922.505      1038.849      1940.719      1061.257 
       185.000    0.000    0.000   15.066   15.232      1922.505      1046.382      1940.719      1068.875 
       185.500    0.000    0.000   15.065   15.227      1922.505      1053.915      1940.719      1076.489 
       186.000    0.000    0.000   15.064   15.222      1922.505      1061.447      1940.719      1084.102 
       186.500    0.000    0.000   15.062   15.216      1922.505      1068.978      1940.719      1091.711 
       187.000    0.000    0.000   15.060   15.211      1922.505      1076.509      1940.719      1099.318 
       187.500    0.000    0.000   15.058   15.205      1922.505      1084.038      1940.719      1106.922 
       188.000    0.000    0.000   15.056   15.199      1922.505      1091.567      1940.719      1114.523 
       188.500    0.000    0.000   15.053   15.193      1922.505      1099.094      1940.719      1122.121 
       189.000    0.000    0.000   15.050   15.186      1922.505      1106.620      1940.719      1129.716 
       189.500    0.000    0.000   15.047   15.180      1922.505      1114.145      1940.719      1137.307 
       190.000    0.000    0.000   15.044   15.173      1922.505      1121.668      1940.719      1144.896 
       190.500    0.000    0.000   15.041   15.167      1922.505      1129.189      1940.719      1152.481 
       191.000    0.000    0.000   15.037   15.160      1922.505      1136.708      1940.719      1160.062 
       191.283    0.000    0.000   15.035   15.156      1922.505      1140.964      1940.719      1164.352 
       191.500    0.000    0.000   15.030   15.150      1922.505      1144.226      1940.719      1167.640 
       192.000    0.000    0.000   15.018   15.135      1922.505      1151.738      1940.719      1175.211 
       192.500    0.000    0.000   15.006   15.120      1922.505      1159.244      1940.719      1182.775 
       192.838    0.000    0.000   14.999   15.110      1922.505      1164.315      1940.719      1187.884 
       193.000    0.000    0.000   14.994   15.104      1922.505      1166.744      1940.719      1190.331 
       193.500    0.000    0.000   14.981   15.088      1922.505      1174.238      1940.719      1197.879 
       194.000    0.000    0.000   14.967   15.072      1922.505      1181.725      1940.719      1205.419 
       194.500    0.000    0.000   14.954   15.056      1922.505      1189.205      1940.719      1212.952 
       195.000    0.000    0.000   14.940   15.040      1922.505      1196.679      1940.719      1220.476 
       195.500    0.000    0.000   14.927   15.025      1922.505      1204.145      1940.719      1227.992 
       196.000    0.000    0.000   14.914   15.009      1922.505      1211.606      1940.719      1235.501 
       196.500    0.000    0.000   14.900   14.994      1922.505      1219.059      1940.719      1243.002 
       197.000    0.000    0.000   14.887   14.979      1922.505      1226.506      1940.719      1250.495 
       197.500    0.000    0.000   14.874   14.964      1922.505      1233.946      1940.719      1257.981 
       198.000    0.000    0.000   14.861   14.950      1922.505      1241.380      1940.719      1265.459 
       198.500    0.000    0.000   14.848   14.935      1922.505      1248.807      1940.719      1272.930 
       199.000    0.000    0.000   14.835   14.921      1922.505      1256.228      1940.719      1280.394 
       199.500    0.000    0.000   14.822   14.907      1922.505      1263.643      1940.719      1287.851 
       200.000    0.000    0.000   14.810   14.893      1922.505      1271.051      1940.719      1295.301 
       200.500    0.000    0.000   14.808   14.893      1922.505      1278.455      1940.719      1302.748 
       201.000    0.000    0.000   14.807   14.892      1922.505      1285.859      1940.719      1310.194 
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       201.500    0.000    0.000   14.806   14.892      1922.505      1293.263      1940.719      1317.640 
       202.000    0.000    0.000   14.805   14.892      1922.505      1300.665      1940.719      1325.086 
       202.500    0.000    0.000   14.805   14.892      1922.505      1308.068      1940.719      1332.533 
       203.000    0.000    0.000   14.804   14.892      1922.505      1315.470      1940.719      1339.979 
       203.500    0.000    0.000   14.803   14.893      1922.505      1322.872      1940.719      1347.425 
       204.000    0.000    0.000   14.802   14.893      1922.505      1330.273      1940.719      1354.872 
       204.500    0.000    0.000   14.802   14.894      1922.505      1337.674      1940.719      1362.318 
       205.000    0.000    0.000   14.801   14.894      1922.505      1345.075      1940.719      1369.765 
       205.500    0.000    0.000   14.800   14.895      1922.505      1352.475      1940.719      1377.213 
       206.000    0.000    0.000   14.800   14.896      1922.505      1359.875      1940.719      1384.661 
       206.500    0.000    0.000   14.800   14.897      1922.505      1367.275      1940.719      1392.109 
       207.000    0.000    0.000   14.799   14.898      1922.505      1374.675      1940.719      1399.558 
       207.500    0.000    0.000   14.799   14.899      1922.505      1382.074      1940.719      1407.007 
       208.000    0.000    0.000   14.798   14.901      1922.505      1389.473      1940.719      1414.457 
       208.303    0.000    0.000   14.798   14.901      1922.505      1393.957      1940.719      1418.972 
       208.500    0.000    0.000   14.794   14.898      1922.505      1396.872      1940.719      1421.907 
       209.000    0.000    0.000   14.784   14.890      1922.505      1404.266      1940.719      1429.354 
       209.500    0.000    0.000   14.774   14.882      1922.505      1411.656      1940.719      1436.797 
       210.000    0.000    0.000   14.765   14.874      1922.505      1419.041      1940.719      1444.236 
       210.500    0.000    0.000   14.755   14.866      1922.505      1426.421      1940.719      1451.672 
       211.000    0.000    0.000   14.745   14.858      1922.505      1433.796      1940.719      1459.103 
       211.500    0.000    0.000   14.735   14.851      1922.505      1441.166      1940.719      1466.530 
       212.000    0.000    0.000   14.726   14.843      1922.505      1448.531      1940.719      1473.953 
       212.500    0.000    0.000   14.716   14.835      1922.505      1455.891      1940.719      1481.373 
       213.000    0.000    0.000   14.706   14.828      1922.505      1463.247      1940.719      1488.789 
       213.500    0.000    0.000   14.696   14.820      1922.505      1470.598      1940.719      1496.201 
       214.000    0.000    0.000   14.687   14.813      1922.505      1477.943      1940.719      1503.609 
       214.500    0.000    0.000   14.677   14.806      1922.505      1485.284      1940.719      1511.013 
       215.000    0.000    0.000   14.668   14.799      1922.505      1492.621      1940.719      1518.414 
       215.500    0.000    0.000   14.659   14.792      1922.505      1499.952      1940.719      1525.812 
       216.000    0.000    0.000   14.651   14.786      1922.505      1507.280      1940.719      1533.207 
       216.500    0.098    0.098   14.544   14.682      1922.530      1514.578      1940.744      1540.574 
       217.000    0.515    0.517   14.119   14.258      1922.683      1521.744      1940.898      1547.809 
       217.500    0.929    0.932   13.698   13.838      1923.044      1528.698      1941.260      1554.833 
       218.000    1.333    1.338   13.286   13.427      1923.609      1535.445      1941.828      1561.649 
       218.500    1.900    1.907   12.712   12.854      1924.417      1541.944      1942.639      1568.220 
       219.000    2.689    2.698   11.916   12.059      1925.564      1548.101      1943.790      1574.448 
       219.500    3.485    3.497   11.113   11.257      1927.108      1553.859      1945.339      1580.277 
       220.000    4.273    4.287   10.319   10.463      1929.048      1559.217      1947.285      1585.707 
       220.500    4.956    4.970    9.624    9.768      1931.355      1564.203      1949.600      1590.765 
       221.000    5.642    5.656    8.927    9.070      1934.004      1568.841      1952.256      1595.474 
       221.500    6.328    6.343    8.230    8.372      1936.997      1573.130      1955.256      1599.835 
       222.000    6.672    6.687    7.875    8.017      1940.247      1577.156      1958.513      1603.932 
       222.500    6.837    6.853    7.700    7.841      1943.624      1581.049      1961.898      1607.896 
       223.000    6.962    6.979    7.564    7.706      1947.074      1584.865      1965.356      1611.783 
       223.500    7.061    7.079    7.456    7.597      1950.580      1588.620      1968.871      1615.609 
       224.000    7.144    7.163    7.363    7.504      1954.131      1592.325      1972.431      1619.384 
       224.500    7.211    7.232    7.286    7.426      1957.719      1595.988      1976.030      1623.116 
       225.000    7.270    7.293    7.219    7.358      1961.340      1599.614      1979.661      1626.812 
       225.063    7.278    7.301    7.210    7.349      1961.798      1600.068      1980.121      1627.276 
       225.500    7.315    7.339    7.159    7.298      1964.986      1603.208      1983.320      1630.476 
       226.000    7.352    7.379    7.105    7.243      1968.653      1606.774      1986.999      1634.111 
       226.500    7.386    7.416    7.055    7.193      1972.338      1610.313      1990.698      1637.721 
       227.000    7.415    7.448    7.010    7.148      1976.038      1613.830      1994.414      1641.306 
       227.500    7.440    7.475    6.970    7.107      1979.752      1617.325      1998.145      1644.869 
       228.000    7.465    7.503    6.931    7.068      1983.478      1620.800      2001.889      1648.413 
       228.500    7.486    7.527    6.895    7.031      1987.216      1624.256      2005.647      1651.938 
       229.000    7.506    7.551    6.860    6.996      1990.964      1627.695      2009.416      1655.444 
       229.500    7.525    7.573    6.827    6.963      1994.722      1631.116      2013.198      1658.934 
       230.000    7.541    7.594    6.797    6.932      1998.488      1634.522      2016.990      1662.408 
       230.500    7.557    7.613    6.768    6.902      2002.263      1637.914      2020.791      1665.866 
       231.000    7.571    7.632    6.741    6.875      2006.045      1641.291      2024.603      1669.310 
       231.500    7.585    7.651    6.714    6.848      2009.834      1644.655      2028.424      1672.741 
       232.000    7.599    7.669    6.688    6.820      2013.630      1648.005      2032.254      1676.158 
       232.500    7.611    7.686    6.664    6.796      2017.432      1651.343      2036.092      1679.562 
       233.000    7.623    7.704    6.639    6.771      2021.241      1654.669      2039.940      1682.954 
       233.500    7.635    7.721    6.616    6.747      2025.055      1657.983      2043.796      1686.333 
       234.000    7.646    7.738    6.594    6.724      2028.875      1661.285      2047.661      1689.701 
       234.500    7.657    7.755    6.572    6.702      2032.701      1664.577      2051.534      1693.058 
       235.000    7.668    7.772    6.550    6.679      2036.533      1667.857      2055.416      1696.403 
       235.344    7.675    7.782    6.537    6.665      2039.172      1670.108      2058.091      1698.698 
       235.500    7.676    7.786    6.531    6.659      2040.369      1671.127      2059.306      1699.737 
       236.000    7.683    7.799    6.509    6.637      2044.209      1674.387      2063.202      1703.061 
       236.500    7.687    7.809    6.491    6.618      2048.051      1677.637      2067.104      1706.375 
       237.000    7.693    7.823    6.470    6.597      2051.896      1680.877      2071.012      1709.679 
       237.500    7.698    7.834    6.452    6.578      2055.744      1684.108      2074.926      1712.973 
       238.000    7.703    7.846    6.434    6.559      2059.594      1687.329      2078.846      1716.257 
       238.500    7.709    7.860    6.414    6.539      2063.447      1690.541      2082.773      1719.532 
       239.000    7.715    7.873    6.396    6.520      2067.303      1693.743      2086.706      1722.796 
       239.500    7.720    7.885    6.378    6.502      2071.161      1696.937      2090.645      1726.052 
       240.000    7.725    7.898    6.361    6.484      2075.023      1700.122      2094.591      1729.298 
       240.500    7.774    7.944    6.293    6.411      2078.897      1703.285      2098.552      1732.522 
       241.000    7.825    7.993    6.224    6.338      2082.797      1706.415      2102.536      1735.709 
       241.500    8.217    8.380    5.813    5.925      2086.807      1709.424      2106.629      1738.775 
       242.000    8.510    8.668    5.502    5.612      2090.989      1712.252      2110.892      1741.659 
       242.500    8.745    8.898    5.250    5.359      2095.303      1714.940      2115.283      1744.402 
       243.000    8.931    9.079    5.047    5.154      2099.722      1717.514      2119.778      1747.030 
       243.099    8.965    9.113    5.009    5.116      2100.608      1718.012      2120.678      1747.539 
       243.500    9.084    9.228    4.874    4.980      2104.227      1719.994      2124.355      1749.563 
       244.000    9.213    9.353    4.724    4.829      2108.801      1722.393      2129.000      1752.015 
       244.500    9.326    9.462    4.591    4.694      2113.435      1724.722      2133.704      1754.396 
       245.000    9.503    9.635    4.394    4.496      2118.143      1726.968      2138.478      1756.694 
       245.500    9.710    9.839    4.167    4.268      2122.946      1729.108      2143.347      1758.885 
       246.000    9.860    9.986    3.997    4.097      2127.838      1731.149      2148.303      1760.976 
       246.500    9.978   10.101    3.861    3.959      2132.798      1733.114      2153.325      1762.990 
       247.000   10.075   10.196    3.745    3.842      2137.811      1735.015      2158.399      1764.940 
       247.500   10.143   10.262    3.659    3.754      2142.865      1736.866      2163.513      1766.839 
       248.000   10.157   10.273    3.627    3.721      2147.940      1738.688      2168.647      1768.707 
       248.500   10.172   10.287    3.594    3.687      2153.022      1740.493      2173.787      1770.559 
       249.000   10.187   10.300    3.562    3.653      2158.112      1742.282      2178.933      1772.394 
       249.500   10.201   10.313    3.531    3.621      2163.210      1744.055      2184.087      1774.213 
       250.000   10.217   10.327    3.499    3.588      2168.314      1745.813      2189.247      1776.015 
       250.500   10.231   10.341    3.468    3.556      2173.426      1747.554      2194.413      1777.801 
       250.820   10.240   10.349    3.449    3.536      2176.702      1748.661      2197.724      1778.936 
       251.000   10.245   10.354    3.437    3.524      2178.545      1749.281      2199.587      1779.571 
       251.500   10.256   10.364    3.406    3.492      2183.670      1750.992      2204.767      1781.325 
       252.000   10.265   10.374    3.377    3.461      2188.801      1752.687      2209.951      1783.063 
       252.163   10.269   10.378    3.366    3.451      2190.474      1753.237      2211.642      1783.627 
       252.500   10.276   10.385    3.347    3.430      2193.936      1754.368      2215.141      1784.786 
       253.000   10.287   10.396    3.317    3.400      2199.077      1756.034      2220.336      1786.494 
       253.500   10.298   10.408    3.287    3.368      2204.223      1757.685      2225.537      1788.185 
       254.000   10.309   10.420    3.258    3.338      2209.375      1759.321      2230.744      1789.862 
       254.500   10.320   10.433    3.228    3.307      2214.532      1760.943      2235.957      1791.523 
       255.000   10.332   10.445    3.199    3.277      2219.695      1762.550      2241.177      1793.170 

       255.500   10.343   10.459    3.171    3.248      2224.864      1764.142      2246.403      1794.801 
       256.000   10.354   10.471    3.143    3.219      2230.038      1765.720      2251.635      1796.418 
       256.500   10.365   10.486    3.114    3.189      2235.217      1767.285      2256.874      1798.020 
       257.000   10.377   10.499    3.087    3.161      2240.403      1768.835      2262.120      1799.607 
       257.500   10.388   10.514    3.059    3.132      2245.594      1770.372      2267.374      1801.180 
       258.000   10.400   10.529    3.032    3.103      2250.791      1771.895      2272.634      1802.739 
       258.500   10.412   10.544    3.004    3.075      2255.994      1773.404      2277.903      1804.284 
       259.000   10.424   10.560    2.977    3.047      2261.203      1774.899      2283.179      1805.814 
       259.500   10.437   10.576    2.950    3.018      2266.419      1776.381      2288.463      1807.330 
       260.000   10.448   10.592    2.924    2.991      2271.640      1777.849      2293.755      1808.833 
       260.500   10.380   10.517    3.009    3.078      2276.847      1779.332      2299.032      1810.350 
       261.000   10.310   10.441    3.095    3.165      2282.019      1780.858      2304.272      1811.911 
       261.157   10.288   10.417    3.122    3.193      2283.636      1781.346      2305.910      1812.410 
       261.500   10.231   10.357    3.182    3.254      2287.155      1782.427      2309.472      1813.515 
       262.000   10.149   10.269    3.270    3.343      2292.250      1784.040      2314.629      1815.165 
       262.500   10.065   10.179    3.360    3.434      2297.304      1785.698      2319.741      1816.859 
       263.000    9.980   10.089    3.451    3.526      2302.315      1787.400      2324.808      1818.599 
       263.500    9.894    9.998    3.542    3.619      2307.283      1789.149      2329.829      1820.385 
       264.000    9.808    9.907    3.635    3.712      2312.209      1790.943      2334.805      1822.218 
       264.500    9.720    9.814    3.730    3.809      2317.091      1792.784      2339.736      1824.098 
       265.000    9.630    9.719    3.826    3.906      2321.928      1794.673      2344.619      1826.027 
       265.500    9.540    9.625    3.923    4.004      2326.720      1796.611      2349.455      1828.004 
       266.000    9.445    9.527    4.025    4.107      2331.467      1798.598      2354.243      1830.032 
       266.500    9.337    9.415    4.140    4.222      2336.162      1800.639      2358.978      1832.114 
       267.000    9.229    9.304    4.255    4.338      2340.804      1802.737      2363.658      1834.254 
       267.500    9.121    9.192    4.371    4.455      2345.392      1804.894      2368.282      1836.452 
       268.000    9.011    9.079    4.489    4.574      2349.924      1807.109      2372.850      1838.709 
       268.500    8.900    8.966    4.607    4.693      2354.402      1809.383      2377.361      1841.026 
       269.000    8.789    8.852    4.727    4.813      2358.824      1811.716      2381.816      1843.402 
       269.500    8.676    8.737    4.847    4.934      2363.191      1814.110      2386.213      1845.839 
       270.000    8.563    8.622    4.969    5.057      2367.501      1816.564      2390.553      1848.337 
       270.500    8.449    8.506    5.091    5.180      2371.754      1819.079      2394.834      1850.896 
       271.000    8.335    8.389    5.215    5.304      2375.950      1821.655      2399.058      1853.517 
       271.500    8.222    8.275    5.337    5.427      2380.089      1824.293      2403.224      1856.200 
       272.000    8.107    8.158    5.461    5.552      2384.171      1826.993      2407.333      1858.944 
       272.500    7.992    8.042    5.585    5.677      2388.195      1829.754      2411.383      1861.752 
       273.000    7.876    7.925    5.711    5.803      2392.162      1832.578      2415.374      1864.621 
       273.500    7.760    7.808    5.836    5.929      2396.071      1835.465      2419.307      1867.555 
       273.856    7.677    7.724    5.927    6.020      2398.819      1837.559      2422.072      1869.682 
       274.000    7.644    7.692    5.963    6.057      2399.922      1838.415      2423.182      1870.551 
       274.500    7.532    7.579    6.089    6.183      2403.716      1841.428      2427.000      1873.611 
       275.000    7.430    7.477    6.205    6.300      2407.456      1844.501      2430.764      1876.732 
       275.500    7.327    7.374    6.322    6.417      2411.145      1847.633      2434.476      1879.911 
       276.000    7.223    7.271    6.440    6.536      2414.783      1850.824      2438.138      1883.149 
       276.500    7.119    7.167    6.559    6.655      2418.368      1854.074      2441.747      1886.447 
       277.000    7.011    7.060    6.681    6.778      2421.901      1857.384      2445.304      1889.805 
       277.500    6.888    6.937    6.820    6.917      2425.376      1860.759      2448.803      1893.229 
       278.000    6.771    6.821    6.952    7.049      2428.791      1864.202      2452.242      1896.720 
       278.500    6.663    6.714    7.076    7.173      2432.149      1867.709      2455.626      1900.276 
       279.000    6.560    6.613    7.194    7.291      2435.455      1871.276      2458.958      1903.892 
       279.500    6.465    6.518    7.305    7.404      2438.711      1874.901      2462.241      1907.565 
       280.000    6.374    6.429    7.411    7.510      2441.921      1878.580      2465.478      1911.294 
       280.500    5.402    5.438    8.605    8.715      2444.865      1882.584      2468.445      1915.350 
       281.000    4.267    4.288    9.957   10.077      2447.282      1887.225      2470.876      1920.048 
       281.500    3.054    3.058   11.386   11.515      2449.113      1892.561      2472.713      1925.446 
       282.000    0.000    0.000   14.654   14.780      2449.876      1899.071      2473.477      1932.020 
       282.500    0.000    0.000   14.865   14.985      2449.876      1906.450      2473.477      1939.462 
       283.000    0.000    0.000   15.073   15.187      2449.876      1913.935      2473.477      1947.004 
       283.500    0.000    0.000   15.285   15.392      2449.876      1921.524      2473.477      1954.649 
       284.000    0.000    0.000   15.500   15.601      2449.876      1929.220      2473.477      1962.397 
       284.500    0.000    0.000   15.712   15.808      2449.876      1937.024      2473.477      1970.250 
       285.000    0.000    0.000   15.922   16.012      2449.876      1944.932      2473.477      1978.204 
       285.500    0.000    0.000   16.128   16.212      2449.876      1952.944      2473.477      1986.260 
       286.000    0.000    0.000   16.331   16.410      2449.876      1961.059      2473.477      1994.416 
       286.500    0.000    0.000   16.531   16.605      2449.876      1969.275      2473.477      2002.670 
       287.000    0.000    0.000   16.729   16.797      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       287.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       287.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       287.565    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       288.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       288.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       289.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       289.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       290.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       290.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       291.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       291.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       292.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       292.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       293.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       293.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       294.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       294.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       295.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       295.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       296.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       296.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       297.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       297.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       298.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       298.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       299.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       299.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       300.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       301.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       301.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       302.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       302.500    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       302.904    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       310.416    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
       310.420    0.000    0.000    0.000    0.000      2449.876      1977.590      2473.477      2011.020 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:48   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  38: Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 51 

           PK final                      :      390.598 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        22.222    0.000    0.000   22.363   22.926         0.000         0.000         0.000         0.000 
        27.521    0.000    0.000   24.582   25.005         0.000       124.382         0.000       126.992 
        27.528    0.000    0.000   23.029   23.433         0.000       124.548         0.000       127.161 
        27.528    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        27.531    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        30.882    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        31.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        31.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        32.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        32.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        33.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        33.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        33.769    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        34.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        34.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        35.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        35.431    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        35.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        36.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        36.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        37.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        37.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        37.538    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        38.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        38.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        39.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        39.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        40.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        41.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        41.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        42.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        42.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        43.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        43.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        44.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        44.168    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        44.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        45.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        45.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        46.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        46.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        47.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        47.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        48.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        48.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        49.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        49.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        50.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        50.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        51.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        51.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        52.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        52.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        53.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        53.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        54.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        54.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        55.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        55.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        56.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        56.004    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        56.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        57.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        57.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        58.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        58.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        59.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        59.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        60.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        61.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        61.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        62.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        62.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        63.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        63.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        64.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        64.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        65.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        65.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        66.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        66.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        66.687    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        67.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        67.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        68.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        68.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        69.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        69.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        70.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        70.095    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        70.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        71.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        71.215    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        71.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        72.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        72.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        73.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        73.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        73.995    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        74.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        74.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        75.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        75.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        76.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        76.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        77.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 

        77.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        78.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        78.500    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        79.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        79.459    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       124.548         0.000       127.161 
        80.000    0.000    0.000   38.004   39.229         0.000       124.548         0.000       127.161 
        84.073    0.000    0.000   38.284   39.499         0.000       279.909         0.000       287.490 
        84.083    0.000    0.000   38.385   39.601         0.000       280.293         0.000       287.886 
       100.000    0.000    0.000   38.877   40.364         0.000       895.181         0.000       924.289 
       120.000    0.000    0.000   37.951   39.664         0.000      1663.461         0.000      1724.571 
       140.000    0.000    0.000   37.423   38.995         0.000      2417.205         0.000      2511.169 
       160.000    0.000    0.000   36.623   38.161         0.000      3157.664         0.000      3282.733 
       180.000    0.000    0.000   28.607   29.730         0.000      3809.965         0.000      3961.642 
       200.000    0.000    0.000   27.216   28.295         0.000      4368.196         0.000      4541.888 
       220.000    0.000    0.000   25.081   25.988         0.000      4891.168         0.000      5084.721 
       240.000    0.146    0.164   23.183   23.985         1.464      5373.810         1.638      5584.451 
       260.000    1.054    1.094   20.158   20.829        13.463      5807.221        14.216      6032.582 
       267.104    1.286    1.317   19.486   20.104        21.774      5948.036        22.780      6177.973 
       280.000    2.392    2.408   17.214   17.769        45.493      6184.676        46.797      6422.177 
       300.000    5.395    5.418   12.159   12.448       123.368      6478.409       125.057      6724.343 
       300.782    5.441    5.464   11.957   12.228       127.605      6487.838       129.312      6733.991 
       315.782    7.482    7.505    7.365    7.412       224.530      6632.752       226.578      6881.294 
       320.000    8.451    8.481    5.912    5.932       258.134      6660.753       260.293      6909.436 
       340.000   13.542   13.574    0.000    0.000       478.067      6719.872       480.845      6968.755 
       351.435   15.833   15.863    0.000    0.000       646.021      6719.872       649.152      6968.755 
       357.115   15.761   15.800    0.000    0.000       735.748      6719.872       739.075      6968.755 
       360.000   15.708   15.755    0.000    0.000       781.141      6719.872       784.593      6968.755 
       375.754    3.698    3.699   12.644   12.814       934.004      6819.471       937.830      7069.694 
       380.000    4.067    4.068   12.430   12.666       950.488      6872.703       954.318      7123.789 
       390.598    5.073    5.074   13.909   14.508       998.921      7012.274      1002.758      7267.782 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  39: Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      288.331 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.055    2.056   12.182   12.187         0.000         0.000         0.000         0.000 
         9.287    2.963    2.964   11.227   11.230        23.299       108.700        23.309       108.736 
        16.562   15.726   15.731    0.000    0.000        91.280       149.538        91.310       149.586 
        20.000   15.729   15.733    0.000    0.000       145.352       149.538       145.397       149.586 
        40.000   12.563   12.577    2.737    2.737       428.274       176.907       428.496       176.955 
        46.562   11.660   11.703    2.966    2.967       507.751       195.616       508.158       195.668 
        53.837    0.000    0.000   14.325   14.427       550.164       258.511       550.728       258.939 
        60.000    0.000    0.000   16.578   17.028       550.164       353.739       550.728       355.869 
        80.000    0.000    0.000   17.376   17.921       550.164       693.282       550.728       705.362 
        80.095    0.000    0.000   17.372   17.915       550.164       694.932       550.728       707.065 
       100.000    0.000    0.000   16.329   16.728       550.164      1030.347       550.728      1051.850 
       120.000    0.000    0.000   16.012   16.316       550.164      1353.759       550.728      1382.284 
       140.000    0.000    0.000   15.517   15.691       550.164      1669.044       550.728      1702.350 
       159.457    0.000    0.000   15.792   15.818       550.164      1973.630       550.728      2008.890 
       160.000    0.000    0.000   15.779   15.805       550.164      1982.202       550.728      2017.476 
       180.000    0.000    0.000   15.973   16.110       550.164      2299.730       550.728      2336.626 
       188.255    0.000    0.000   15.730   15.833       550.164      2430.586       550.728      2468.471 
       192.514    0.000    0.000   15.486   15.599       550.164      2497.061       550.728      2535.406 
       192.524    0.000    0.000   15.486   15.599       550.164      2497.216       550.728      2535.562 
       197.079    0.000    0.000   15.209   15.351       550.164      2567.122       550.728      2606.049 
       197.500    0.000    0.000   15.182   15.328       550.164      2573.519       550.728      2612.507 
       198.000    0.000    0.000   15.150   15.301       550.164      2581.102       550.728      2620.164 
       198.500    0.000    0.000   15.119   15.274       550.164      2588.670       550.728      2627.808 
       199.000    0.000    0.000   15.087   15.247       550.164      2596.221       550.728      2635.438 
       199.500    0.000    0.000   15.054   15.220       550.164      2603.756       550.728      2643.055 
       200.000    0.000    0.000   15.022   15.193       550.164      2611.275       550.728      2650.658 
       200.500    0.000    0.000   14.986   15.151       550.164      2618.777       550.728      2658.244 
       201.000    0.000    0.000   14.950   15.109       550.164      2626.261       550.728      2665.809 
       201.500    0.000    0.000   14.913   15.068       550.164      2633.727       550.728      2673.353 
       202.000    0.000    0.000   14.877   15.027       550.164      2641.174       550.728      2680.877 
       202.500    0.000    0.000   14.840   14.986       550.164      2648.604       550.728      2688.380 
       203.000    0.000    0.000   14.804   14.945       550.164      2656.015       550.728      2695.863 
       203.500    0.000    0.000   14.767   14.904       550.164      2663.407       550.728      2703.325 
       204.000    0.000    0.000   14.729   14.863       550.164      2670.781       550.728      2710.767 
       204.500    0.000    0.000   14.692   14.823       550.164      2678.137       550.728      2718.189 
       205.000    0.000    0.000   14.655   14.783       550.164      2685.474       550.728      2725.590 
       205.500    0.000    0.000   14.617   14.743       550.164      2692.792       550.728      2732.971 
       206.000    0.000    0.000   14.580   14.703       550.164      2700.091       550.728      2740.333 
       206.500    0.000    0.000   14.542   14.663       550.164      2707.371       550.728      2747.674 
       207.000    0.000    0.000   14.503   14.623       550.164      2714.632       550.728      2754.995 
       207.500    0.000    0.000   14.465   14.583       550.164      2721.875       550.728      2762.297 
       208.000    0.000    0.000   14.427   14.544       550.164      2729.098       550.728      2769.579 
       208.500    0.000    0.000   14.388   14.505       550.164      2736.301       550.728      2776.841 
       209.000    0.000    0.000   14.349   14.466       550.164      2743.486       550.728      2784.083 
       209.500    0.000    0.000   14.310   14.427       550.164      2750.650       550.728      2791.306 
       210.000    0.000    0.000   14.271   14.388       550.164      2757.796       550.728      2798.510 
       210.500    0.000    0.000   14.232   14.349       550.164      2764.922       550.728      2805.694 
       211.000    0.000    0.000   14.192   14.311       550.164      2772.028       550.728      2812.859 
       211.162    0.000    0.000   14.180   14.298       550.164      2774.326       550.728      2815.177 
       211.500    0.000    0.000   14.152   14.271       550.164      2779.114       550.728      2820.005 
       212.000    0.000    0.000   14.082   14.203       550.164      2786.172       550.728      2827.124 
       212.500    0.000    0.000   14.013   14.136       550.164      2793.196       550.728      2834.208 
       213.000    0.000    0.000   13.943   14.068       550.164      2800.185       550.728      2841.259 
       213.500    0.000    0.000   13.872   13.999       550.164      2807.139       550.728      2848.276 
       214.000    0.000    0.000   13.801   13.931       550.164      2814.057       550.728      2855.259 
       214.500    0.000    0.000   13.730   13.863       550.164      2820.940       550.728      2862.207 
       214.514    0.000    0.000   13.728   13.861       550.164      2821.132       550.728      2862.401 
       215.000    0.000    0.000   13.651   13.788       550.164      2827.785       550.728      2869.120 
       215.500    0.000    0.000   13.572   13.713       550.164      2834.591       550.728      2875.995 
       216.000    0.000    0.000   13.494   13.638       550.164      2841.358       550.728      2882.833 
       216.500    0.000    0.000   13.416   13.565       550.164      2848.085       550.728      2889.633 
       217.000    0.000    0.000   13.339   13.491       550.164      2854.774       550.728      2896.397 
       217.500    0.000    0.000   13.261   13.419       550.164      2861.424       550.728      2903.125 
       218.000    0.000    0.000   13.184   13.347       550.164      2868.035       550.728      2909.816 
       218.500    0.000    0.000   13.107   13.275       550.164      2874.608       550.728      2916.472 
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       219.000    0.000    0.000   13.031   13.205       550.164      2881.142       550.728      2923.092 
       219.500    0.000    0.000   12.954   13.134       550.164      2887.638       550.728      2929.677 
       220.000    0.000    0.000   12.878   13.065       550.164      2894.097       550.728      2936.226 
       220.500    0.000    0.000   12.793   12.971       550.164      2900.514       550.728      2942.735 
       221.000    0.000    0.000   12.708   12.879       550.164      2906.890       550.728      2949.198 
       221.500    0.000    0.000   12.624   12.788       550.164      2913.223       550.728      2955.615 
       222.000    0.000    0.000   12.541   12.698       550.164      2919.514       550.728      2961.986 
       222.500    0.000    0.000   12.458   12.608       550.164      2925.764       550.728      2968.313 
       223.000    0.000    0.000   12.376   12.520       550.164      2931.972       550.728      2974.595 
       223.500    0.000    0.000   12.294   12.432       550.164      2938.140       550.728      2980.833 
       224.000    0.000    0.000   12.213   12.346       550.164      2944.267       550.728      2987.027 
       224.404    0.000    0.000   12.148   12.276       550.164      2949.188       550.728      2992.001 
       224.500    0.000    0.000   12.132   12.259       550.164      2950.353       550.728      2993.179 
       225.000    0.000    0.000   12.049   12.171       550.164      2956.399       550.728      2999.286 
       225.500    0.000    0.000   11.967   12.084       550.164      2962.403       550.728      3005.350 
       226.000    0.000    0.000   11.885   11.998       550.164      2968.366       550.728      3011.371 
       226.500    0.000    0.000   11.804   11.913       550.164      2974.289       550.728      3017.349 
       227.000    0.000    0.000   11.724   11.829       550.164      2980.171       550.728      3023.284 
       227.500    0.000    0.000   11.644   11.745       550.164      2986.012       550.728      3029.178 
       228.000    0.000    0.000   11.564   11.663       550.164      2991.814       550.728      3035.030 
       228.500    0.000    0.000   11.484   11.580       550.164      2997.577       550.728      3040.840 
       229.000    0.000    0.000   11.404   11.497       550.164      3003.299       550.728      3046.610 
       229.500    0.000    0.000   11.324   11.415       550.164      3008.980       550.728      3052.338 
       230.000    0.000    0.000   11.244   11.334       550.164      3014.622       550.728      3058.025 
       230.500    0.000    0.000   11.166   11.254       550.164      3020.225       550.728      3063.672 
       231.000    0.000    0.000   11.088   11.175       550.164      3025.788       550.728      3069.279 
       231.500    0.000    0.000   11.010   11.097       550.164      3031.313       550.728      3074.847 
       232.000    0.000    0.000   10.933   11.020       550.164      3036.799       550.728      3080.376 
       232.500    0.000    0.000   10.857   10.943       550.164      3042.246       550.728      3085.867 
       233.000    0.217    0.218   10.564   10.650       550.218      3047.601       550.782      3091.265 
       233.500    1.055    1.061    9.651    9.733       550.536      3052.655       551.102      3096.361 
       233.791    1.498    1.507    9.165    9.245       550.908      3055.393       551.476      3099.122 
       234.000    1.795    1.806    8.835    8.913       551.252      3057.274       551.822      3101.020 
       234.500    2.448    2.465    8.102    8.176       552.313      3061.508       552.890      3105.292 
       235.000    3.033    3.055    7.439    7.510       553.683      3065.393       554.270      3109.213 
       235.500    3.555    3.583    6.839    6.906       555.330      3068.963       555.929      3112.817 
       236.000    4.024    4.058    6.293    6.356       557.225      3072.246       557.839      3116.133 
       236.141    4.151    4.187    6.145    6.207       557.801      3073.123       558.421      3117.018 
       236.500    4.344    4.382    5.910    5.971       559.326      3075.286       559.959      3119.204 
       237.000    4.617    4.660    5.578    5.638       561.566      3078.158       562.219      3122.107 
       237.500    4.895    4.941    5.243    5.303       563.944      3080.863       564.620      3124.842 
       238.000    5.179    5.231    4.901    4.961       566.463      3083.399       567.163      3127.408 
       238.500    5.450    5.506    4.573    4.633       569.120      3085.768       569.847      3129.807 
       239.000    5.641    5.702    4.327    4.386       571.893      3087.993       572.649      3132.062 
       239.500    5.831    5.897    4.081    4.141       574.761      3090.095       575.548      3134.193 
       240.000    6.015    6.086    3.842    3.903       577.723      3092.076       578.544      3136.204 
       240.500    6.161    6.230    3.693    3.754       580.767      3093.960       581.623      3138.119 
       241.000    6.304    6.370    3.547    3.609       583.883      3095.770       584.773      3139.960 
       241.500    6.443    6.508    3.406    3.468       587.070      3097.508       587.992      3141.729 
       242.000    6.581    6.645    3.267    3.331       590.326      3099.176       591.281      3143.429 
       242.500    6.717    6.779    3.132    3.197       593.650      3100.776       594.637      3145.061 
       243.000    7.324    7.386    2.525    2.592       597.161      3102.190       598.178      3146.508 
       243.500    7.300    7.361    2.551    2.621       600.817      3103.459       601.865      3147.812 
       244.000    7.276    7.336    2.579    2.650       604.461      3104.742       605.539      3149.129 
       244.500    7.253    7.312    2.608    2.682       608.093      3106.039       609.201      3150.462 
       245.000    7.229    7.288    2.637    2.714       611.714      3107.350       612.850      3151.811 
       245.500    7.206    7.264    2.667    2.747       615.322      3108.676       616.489      3153.176 
       246.000    7.183    7.241    2.699    2.782       618.920      3110.017       620.115      3154.559 
       246.500    7.160    7.218    2.732    2.819       622.505      3111.375       623.730      3155.959 
       246.720    7.149    7.208    2.747    2.836       624.079      3111.978       625.317      3156.581 
       247.000    7.141    7.200    2.766    2.858       626.080      3112.749       627.334      3157.378 
       247.500    7.123    7.182    2.809    2.905       629.646      3114.143       630.930      3158.819 
       248.000    7.104    7.163    2.856    2.959       633.203      3115.559       634.516      3160.285 
       248.500    7.084    7.144    2.906    3.014       636.750      3117.000       638.093      3161.778 
       249.000    7.064    7.124    2.958    3.072       640.287      3118.466       641.659      3163.300 
       249.500    7.045    7.105    3.012    3.133       643.814      3119.958       645.217      3164.851 
       250.000    7.025    7.086    3.068    3.197       647.332      3121.478       648.764      3166.434 
       250.500    7.005    7.067    3.126    3.263       650.839      3123.026       652.303      3168.049 
       251.000    6.984    7.048    3.189    3.334       654.337      3124.605       655.831      3169.698 
       251.500    6.954    7.017    3.274    3.430       657.821      3126.221       659.348      3171.389 
       252.000    6.922    6.986    3.365    3.532       661.290      3127.881       662.848      3173.130 
       252.500    6.889    6.954    3.460    3.640       664.743      3129.587       666.333      3174.923 
       253.000    6.856    6.921    3.561    3.753       668.179      3131.342       669.802      3176.771 
       253.386    6.830    6.896    3.642    3.844       670.820      3132.732       672.469      3178.237 
       255.211    6.642    6.716    4.165    4.432       683.113      3139.856       684.890      3185.789 
       255.217    8.267    8.341    4.168    4.435       683.158      3139.881       684.935      3185.816 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  40: Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      171.708 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   17.372   17.436    1.359    1.363         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   17.570   17.610    0.152    0.161       349.424        15.111       350.459        15.242 
        40.000   11.621   11.634    4.923    4.977       641.342        65.859       642.897        66.627 
        60.000    0.000    0.000   15.467   15.527       757.557       269.753       759.239       271.673 
        80.000    0.000    0.000   13.696   13.726       757.557       561.383       759.239       564.209 
       100.000    0.000    0.000   11.854   11.863       757.557       816.884       759.239       820.106 
       120.000    0.000    0.000   11.470   11.492       757.557      1050.123       759.239      1053.656 
       140.000    0.000    0.000   10.685   10.707       757.557      1271.675       759.239      1275.640 
       160.000    8.571    8.582    1.737    1.794       843.269      1395.900       845.058      1400.646 
       171.708    8.661    8.689    1.605    1.759       944.144      1415.464       946.163      1421.445 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  41: Enlace M-12. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      377.383 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   23.680   24.833    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   24.069   25.237    0.000    0.000         0.119         0.000         0.125         0.000 
         8.466   24.972   26.001    0.000    0.000       207.587         0.000       216.888         0.000 
         8.500   24.976   26.005    0.000    0.000       208.436         0.000       217.772         0.000 
         9.000   25.028   26.050    0.000    0.000       220.937         0.000       230.786         0.000 
         9.500   25.082   26.096    0.000    0.000       233.465         0.000       243.822         0.000 
        10.000   25.134   26.141    0.000    0.000       246.019         0.000       256.881         0.000 
        10.500   25.187   26.186    0.000    0.000       258.599         0.000       269.963         0.000 
        11.000   25.234   26.225    0.000    0.000       271.205         0.000       283.066         0.000 
        11.500   25.279   26.263    0.000    0.000       283.833         0.000       296.188         0.000 
        12.000   25.324   26.300    0.000    0.000       296.484         0.000       309.329         0.000 
        12.500   25.369   26.336    0.000    0.000       309.157         0.000       322.488         0.000 
        13.000   25.413   26.373    0.000    0.000       321.853         0.000       335.665         0.000 
        13.147   25.426   26.383    0.000    0.000       325.589         0.000       339.542         0.000 
        13.438   25.454   26.406    0.000    0.000       332.992         0.000       347.223         0.000 
        13.500   25.458   26.410    0.000    0.000       334.570         0.000       348.861         0.000 
        14.000   25.493   26.437    0.000    0.000       347.308         0.000       362.072         0.000 
        14.500   25.529   26.465    0.000    0.000       360.064         0.000       375.298         0.000 
        15.000   25.564   26.492    0.000    0.000       372.837         0.000       388.537         0.000 
        15.500   25.598   26.519    0.000    0.000       385.627         0.000       401.790         0.000 
        16.000   25.633   26.546    0.000    0.000       398.435         0.000       415.056         0.000 
        16.500   25.667   26.572    0.000    0.000       411.260         0.000       428.335         0.000 
        17.000   25.701   26.599    0.000    0.000       424.102         0.000       441.628         0.000 
        17.500   25.735   26.625    0.000    0.000       436.961         0.000       454.934         0.000 
        18.000   25.768   26.652    0.000    0.000       449.837         0.000       468.253         0.000 
        18.500   25.802   26.678    0.000    0.000       462.729         0.000       481.585         0.000 
        18.661   25.813   26.686    0.000    0.000       466.884         0.000       485.881         0.000 
        19.000   25.835   26.703    0.000    0.000       475.638         0.000       494.931         0.000 
        19.500   25.867   26.729    0.000    0.000       488.564         0.000       508.289         0.000 
        20.000   25.899   26.754    0.000    0.000       501.505         0.000       521.659         0.000 
        20.500   25.966   26.815    0.000    0.000       514.472         0.000       535.051         0.000 
        21.000   26.033   26.878    0.000    0.000       527.472         0.000       548.475         0.000 
        21.500   26.100   26.940    0.000    0.000       540.505         0.000       561.929         0.000 
        22.000   26.168   27.003    0.000    0.000       553.572         0.000       575.415         0.000 
        22.500   26.236   27.066    0.000    0.000       566.673         0.000       588.932         0.000 
        23.000   26.304   27.130    0.000    0.000       579.808         0.000       602.481         0.000 
        23.500   26.372   27.194    0.000    0.000       592.977         0.000       616.062         0.000 
        24.000   26.441   27.259    0.000    0.000       606.180         0.000       629.675         0.000 
        24.500   26.510   27.324    0.000    0.000       619.418         0.000       643.320         0.000 
        25.000   26.579   27.389    0.000    0.000       632.690         0.000       656.999         0.000 
        25.500   26.649   27.456    0.000    0.000       645.997         0.000       670.710         0.000 
        25.980   26.716   27.519    0.000    0.000       658.805         0.000       683.904         0.000 
        26.000   26.720   27.523    0.000    0.000       659.340         0.000       684.454         0.000 
        26.500   26.803   27.603    0.000    0.000       672.720         0.000       698.236         0.000 
        27.000   26.887   27.684    0.000    0.000       686.143         0.000       712.057         0.000 
        27.500   26.971   27.765    0.000    0.000       699.607         0.000       725.919         0.000 
        28.000   27.055   27.847    0.000    0.000       713.114         0.000       739.822         0.000 
        28.500   27.140   27.929    0.000    0.000       726.663         0.000       753.766         0.000 
        29.000   27.225   28.012    0.000    0.000       740.254         0.000       767.752         0.000 
        29.500   27.310   28.096    0.000    0.000       753.888         0.000       781.779         0.000 
        30.000   27.396   28.179    0.000    0.000       767.564         0.000       795.848         0.000 
        30.500   27.482   28.264    0.000    0.000       781.284         0.000       809.958         0.000 
        31.000   27.568   28.349    0.000    0.000       795.046         0.000       824.112         0.000 
        31.500   27.654   28.434    0.000    0.000       808.852         0.000       838.307         0.000 
        32.000   27.741   28.520    0.000    0.000       822.701         0.000       852.546         0.000 
        32.500   27.829   28.606    0.000    0.000       836.593         0.000       866.827         0.000 
        33.000   27.916   28.692    0.000    0.000       850.530         0.000       881.152         0.000 
        33.500   28.004   28.780    0.000    0.000       864.510         0.000       895.520         0.000 
        34.000   28.094   28.869    0.000    0.000       878.534         0.000       909.932         0.000 
        34.308   28.149   28.924    0.000    0.000       887.196         0.000       918.832         0.000 
        34.500   28.181   28.956    0.000    0.000       892.603         0.000       924.389         0.000 
        35.000   28.265   29.040    0.000    0.000       906.715         0.000       938.888         0.000 
        35.500   28.349   29.125    0.000    0.000       920.868         0.000       953.429         0.000 
        36.000   28.434   29.210    0.000    0.000       935.064         0.000       968.013         0.000 
        36.500   28.520   29.297    0.000    0.000       949.303         0.000       982.640         0.000 
        37.000   28.605   29.383    0.000    0.000       963.584         0.000       997.310         0.000 
        37.500   28.691   29.471    0.000    0.000       977.908         0.000      1012.023         0.000 
        38.000   28.778   29.559    0.000    0.000       992.275         0.000      1026.781         0.000 
        38.500   28.865   29.648    0.000    0.000      1006.686         0.000      1041.582         0.000 
        39.000   28.952   29.737    0.000    0.000      1021.140         0.000      1056.429         0.000 
        39.500   29.040   29.827    0.000    0.000      1035.638         0.000      1071.320         0.000 
        40.000   29.128   29.918    0.000    0.000      1050.180         0.000      1086.256         0.000 
        40.049   29.132   29.922    0.000    0.000      1051.608         0.000      1087.722         0.000 
        40.500   29.174   29.964    0.000    0.000      1064.755         0.000      1101.227         0.000 
        41.000   29.219   30.011    0.000    0.000      1079.354         0.000      1116.220         0.000 
        41.500   29.265   30.059    0.000    0.000      1093.975         0.000      1131.238         0.000 
        42.000   29.310   30.107    0.000    0.000      1108.618         0.000      1146.279         0.000 
        42.500   29.356   30.158    0.000    0.000      1123.285         0.000      1161.345         0.000 
        43.000   29.401   30.208    0.000    0.000      1137.974         0.000      1176.437         0.000 
        43.438   29.441   30.254    0.000    0.000      1150.861         0.000      1189.678         0.000 
        43.500   29.445   30.259    0.000    0.000      1152.686         0.000      1191.554         0.000 
        44.000   29.478   30.299    0.000    0.000      1167.417         0.000      1206.694         0.000 
        44.500   29.511   30.341    0.000    0.000      1182.164         0.000      1221.854         0.000 
        45.000   29.544   30.384    0.000    0.000      1196.928         0.000      1237.035         0.000 
        45.135   29.553   30.395    0.000    0.000      1200.917         0.000      1241.137         0.000 
        45.500   29.577   30.428    0.000    0.000      1211.708         0.000      1252.238         0.000 
        46.000   29.611   30.473    0.000    0.000      1226.505         0.000      1267.463         0.000 
        46.500   29.645   30.520    0.000    0.000      1241.319         0.000      1282.711         0.000 
        47.000   29.679   30.568    0.000    0.000      1256.150         0.000      1297.983         0.000 
        47.500   29.713   30.617    0.000    0.000      1270.998         0.000      1313.280         0.000 
        48.000   29.746   30.667    0.000    0.000      1285.862         0.000      1328.600         0.000 
        48.500   29.780   30.718    0.000    0.000      1300.744         0.000      1343.947         0.000 
        49.000   29.814   30.770    0.000    0.000      1315.643         0.000      1359.318         0.000 
        49.500   29.848   30.823    0.000    0.000      1330.558         0.000      1374.717         0.000 
        50.000   29.882   30.878    0.000    0.000      1345.491         0.000      1390.142         0.000 
        50.500   29.905   30.922    0.000    0.000      1360.437         0.000      1405.592         0.000 
        51.000   29.928   30.967    0.000    0.000      1375.395         0.000      1421.064         0.000 
        51.500   29.951   31.014    0.000    0.000      1390.365         0.000      1436.559         0.000 
        52.000   29.974   31.062    0.000    0.000      1405.346         0.000      1452.078         0.000 
        52.090   29.979   31.071    0.000    0.000      1408.044         0.000      1454.874         0.000 
        52.500   30.001   31.116    0.000    0.000      1420.340         0.000      1467.622         0.000 
        53.000   30.029   31.171    0.000    0.000      1435.348         0.000      1483.194         0.000 
        53.500   30.058   31.229    0.000    0.000      1450.369         0.000      1498.794         0.000 
        54.000   30.087   31.287    0.000    0.000      1465.405         0.000      1514.423         0.000 
        54.500   30.115   31.347    0.000    0.000      1480.456         0.000      1530.081         0.000 
        55.000   30.145   31.409    0.000    0.000      1495.521         0.000      1545.770         0.000 
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        55.500   30.174   31.471    0.000    0.000      1510.601         0.000      1561.490         0.000 
        56.000   30.204   31.536    0.000    0.000      1525.695         0.000      1577.242         0.000 
        56.500   30.234   31.601    0.000    0.000      1540.804         0.000      1593.026         0.000 
        56.875   30.256   31.651    0.000    0.000      1552.146         0.000      1604.886         0.000 
        57.000   30.264   31.669    0.000    0.000      1555.929         0.000      1608.843         0.000 
        57.500   30.297   31.739    0.000    0.000      1571.069         0.000      1624.695         0.000 
        58.000   30.330   31.811    0.000    0.000      1586.226         0.000      1640.583         0.000 
        58.500   30.363   31.884    0.000    0.000      1601.399         0.000      1656.507         0.000 
        59.000   30.395   31.957    0.000    0.000      1616.589         0.000      1672.467         0.000 
        59.500   30.427   32.031    0.000    0.000      1631.794         0.000      1688.464         0.000 
        60.000   30.459   32.105    0.000    0.000      1647.016         0.000      1704.498         0.000 
        60.185   30.473   32.123    0.000    0.000      1652.652         0.000      1710.439         0.000 
        60.500   30.498   32.155    0.000    0.000      1662.255         0.000      1720.562         0.000 
        61.000   30.539   32.207    0.000    0.000      1677.514         0.000      1736.653         0.000 
        61.500   30.579   32.259    0.000    0.000      1692.793         0.000      1752.769         0.000 
        62.000   30.619   32.313    0.000    0.000      1708.093         0.000      1768.912         0.000 
        62.500   30.658   32.366    0.000    0.000      1723.412         0.000      1785.082         0.000 
        63.000   30.698   32.421    0.000    0.000      1738.751         0.000      1801.279         0.000 
        63.500   30.736   32.476    0.000    0.000      1754.110         0.000      1817.503         0.000 
        64.000   30.775   32.532    0.000    0.000      1769.488         0.000      1833.755         0.000 
        64.500   30.813   32.588    0.000    0.000      1784.885         0.000      1850.035         0.000 
        65.000   30.851   32.645    0.000    0.000      1800.301         0.000      1866.344         0.000 
        65.500   30.889   32.703    0.000    0.000      1815.736         0.000      1882.681         0.000 
        66.000   30.927   32.761    0.000    0.000      1831.190         0.000      1899.047         0.000 
        66.500   30.963   32.820    0.000    0.000      1846.663         0.000      1915.442         0.000 
        67.000   31.000   32.879    0.000    0.000      1862.153         0.000      1931.867         0.000 
        67.500   31.036   32.939    0.000    0.000      1877.663         0.000      1948.321         0.000 
        68.000   31.072   32.999    0.000    0.000      1893.190         0.000      1964.806         0.000 
        68.500   31.108   33.061    0.000    0.000      1908.735         0.000      1981.321         0.000 
        69.000   31.143   33.122    0.000    0.000      1924.298         0.000      1997.866         0.000 
        69.500   31.179   33.185    0.000    0.000      1939.878         0.000      2014.443         0.000 
        70.000   31.214   33.248    0.000    0.000      1955.476         0.000      2031.051         0.000 
        70.227   31.229   33.276    0.000    0.000      1962.564         0.000      2038.602         0.000 
        70.500   31.251   33.314    0.000    0.000      1971.092         0.000      2047.691         0.000 
        71.000   31.290   33.384    0.000    0.000      1986.727         0.000      2064.366         0.000 
        71.500   31.328   33.454    0.000    0.000      2002.382         0.000      2081.075         0.000 
        72.000   31.366   33.525    0.000    0.000      2018.055         0.000      2097.820         0.000 
        72.500   31.405   33.596    0.000    0.000      2033.748         0.000      2114.601         0.000 
        73.000   31.442   33.668    0.000    0.000      2049.460         0.000      2131.417         0.000 
        73.500   31.479   33.740    0.000    0.000      2065.190         0.000      2148.269         0.000 
        74.000   31.516   33.812    0.000    0.000      2080.939         0.000      2165.157         0.000 
        74.500   31.553   33.885    0.000    0.000      2096.706         0.000      2182.081         0.000 
        75.000   31.590   33.959    0.000    0.000      2112.492         0.000      2199.042         0.000 
        75.500   31.626   34.033    0.000    0.000      2128.296         0.000      2216.040         0.000 
        76.000   31.661   34.107    0.000    0.000      2144.118         0.000      2233.075         0.000 
        76.500   31.696   34.181    0.000    0.000      2159.957         0.000      2250.147         0.000 
        77.000   31.732   34.256    0.000    0.000      2175.814         0.000      2267.256         0.000 
        77.500   31.767   34.331    0.000    0.000      2191.689         0.000      2284.403         0.000 
        78.000   31.801   34.407    0.000    0.000      2207.580         0.000      2301.587         0.000 
        78.500   31.835   34.482    0.000    0.000      2223.489         0.000      2318.809         0.000 
        79.000   31.869   34.558    0.000    0.000      2239.415         0.000      2336.070         0.000 
        79.500   31.902   34.635    0.000    0.000      2255.358         0.000      2353.368         0.000 
        80.000   31.935   34.712    0.000    0.000      2271.317         0.000      2370.705         0.000 
        80.051   31.941   34.717    0.000    0.000      2272.946         0.000      2372.475         0.000 
        80.500   31.989   34.765    0.000    0.000      2287.298         0.000      2388.074         0.000 
        81.000   32.042   34.819    0.000    0.000      2303.306         0.000      2405.470         0.000 
        81.500   32.095   34.874    0.000    0.000      2319.340         0.000      2422.893         0.000 
        82.000   32.149   34.929    0.000    0.000      2335.401         0.000      2440.344         0.000 
        82.500   32.202   34.984    0.000    0.000      2351.489         0.000      2457.822         0.000 
        83.000   32.256   35.039    0.000    0.000      2367.603         0.000      2475.328         0.000 
        83.500   32.308   35.094    0.000    0.000      2383.744         0.000      2492.861         0.000 
        84.000   32.361   35.150    0.000    0.000      2399.911         0.000      2510.422         0.000 
        84.500   32.413   35.205    0.000    0.000      2416.105         0.000      2528.011         0.000 
        85.000   32.464   35.260    0.000    0.000      2432.324         0.000      2545.627         0.000 
        85.500   32.516   35.315    0.000    0.000      2448.569         0.000      2563.271         0.000 
        86.000   32.567   35.371    0.000    0.000      2464.840         0.000      2580.942         0.000 
        86.500   32.617   35.426    0.000    0.000      2481.136         0.000      2598.641         0.000 
        87.000   32.667   35.481    0.000    0.000      2497.457         0.000      2616.368         0.000 
        87.500   32.717   35.536    0.000    0.000      2513.803         0.000      2634.122         0.000 
        87.650   32.732   35.553    0.000    0.000      2518.712         0.000      2639.454         0.000 
        87.722   32.740   35.562    0.000    0.000      2521.069         0.000      2642.014         0.000 
        88.000   32.771   35.596    0.000    0.000      2530.175         0.000      2651.905         0.000 
        88.500   32.827   35.658    0.000    0.000      2546.575         0.000      2669.718         0.000 
        89.000   32.882   35.719    0.000    0.000      2563.002         0.000      2687.562         0.000 
        89.500   32.938   35.781    0.000    0.000      2579.457         0.000      2705.437         0.000 
        89.983   32.991   35.841    0.000    0.000      2595.379         0.000      2722.734         0.000 
        90.000   32.992   35.843    0.000    0.000      2595.940         0.000      2723.343         0.000 
        90.500   33.037   35.893    0.000    0.000      2612.447         0.000      2741.277         0.000 
        91.000   33.082   35.943    0.000    0.000      2628.977         0.000      2759.236         0.000 
        91.500   33.126   35.993    0.000    0.000      2645.529         0.000      2777.220         0.000 
        92.000   33.170   36.043    0.000    0.000      2662.103         0.000      2795.229         0.000 
        92.500   33.215   36.094    0.000    0.000      2678.700         0.000      2813.263         0.000 
        93.000   33.258   36.144    0.000    0.000      2695.318         0.000      2831.323         0.000 
        93.500   33.302   36.195    0.000    0.000      2711.958         0.000      2849.408         0.000 
        94.000   33.345   36.246    0.000    0.000      2728.620         0.000      2867.518         0.000 
        94.500   33.388   36.296    0.000    0.000      2745.303         0.000      2885.653         0.000 
        95.000   33.431   36.347    0.000    0.000      2762.008         0.000      2903.814         0.000 
        95.500   33.474   36.398    0.000    0.000      2778.734         0.000      2922.001         0.000 
        96.000   33.516   36.449    0.000    0.000      2795.481         0.000      2940.212         0.000 
        96.500   33.558   36.500    0.000    0.000      2812.250         0.000      2958.450         0.000 
        97.000   33.600   36.551    0.000    0.000      2829.039         0.000      2976.713         0.000 
        97.500   33.642   36.603    0.000    0.000      2845.850         0.000      2995.001         0.000 
        98.000   33.683   36.654    0.000    0.000      2862.681         0.000      3013.315         0.000 
        98.500   33.725   36.705    0.000    0.000      2879.533         0.000      3031.655         0.000 
        99.000   33.766   36.756    0.000    0.000      2896.406         0.000      3050.020         0.000 
        99.500   33.806   36.808    0.000    0.000      2913.299         0.000      3068.411         0.000 
       100.000   33.847   36.859    0.000    0.000      2930.212         0.000      3086.828         0.000 
       100.500   33.875   36.896    0.000    0.000      2947.143         0.000      3105.267         0.000 
       101.000   33.902   36.933    0.000    0.000      2964.087         0.000      3123.724         0.000 
       101.500   33.930   36.971    0.000    0.000      2981.045         0.000      3142.200         0.000 
       102.000   33.957   37.009    0.000    0.000      2998.016         0.000      3160.695         0.000 
       102.500   33.983   37.047    0.000    0.000      3015.001         0.000      3179.209         0.000 
       103.000   34.009   37.085    0.000    0.000      3031.999         0.000      3197.742         0.000 
       103.500   34.035   37.122    0.000    0.000      3049.011         0.000      3216.293         0.000 
       104.000   34.061   37.161    0.000    0.000      3066.035         0.000      3234.864         0.000 
       104.500   34.087   37.199    0.000    0.000      3083.072         0.000      3253.454         0.000 
       105.000   34.112   37.238    0.000    0.000      3100.122         0.000      3272.064         0.000 
       105.500   34.137   37.277    0.000    0.000      3117.184         0.000      3290.692         0.000 
       106.000   34.162   37.316    0.000    0.000      3134.259         0.000      3309.340         0.000 
       106.500   34.187   37.355    0.000    0.000      3151.346         0.000      3328.008         0.000 
       107.000   34.211   37.394    0.000    0.000      3168.445         0.000      3346.695         0.000 
       107.500   34.234   37.433    0.000    0.000      3185.556         0.000      3365.402         0.000 
       108.000   34.258   37.473    0.000    0.000      3202.680         0.000      3384.129         0.000 
       108.500   34.281   37.513    0.000    0.000      3219.814         0.000      3402.875         0.000 

       109.000   34.305   37.553    0.000    0.000      3236.961         0.000      3421.642         0.000 
       109.500   34.327   37.592    0.000    0.000      3254.119         0.000      3440.428         0.000 
       109.999   34.350   37.632    0.000    0.000      3271.254         0.000      3459.197         0.000 
       110.000   34.350   37.632    0.000    0.000      3271.288         0.000      3459.234         0.000 
       110.500   34.380   37.683    0.000    0.000      3288.470         0.000      3478.063         0.000 
       111.000   34.410   37.733    0.000    0.000      3305.668         0.000      3496.917         0.000 
       111.500   34.440   37.783    0.000    0.000      3322.881         0.000      3515.796         0.000 
       112.000   34.470   37.833    0.000    0.000      3340.108         0.000      3534.700         0.000 
       112.500   34.499   37.883    0.000    0.000      3357.350         0.000      3553.629         0.000 
       113.000   34.528   37.934    0.000    0.000      3374.607         0.000      3572.583         0.000 
       113.500   34.556   37.984    0.000    0.000      3391.878         0.000      3591.563         0.000 
       114.000   34.584   38.034    0.000    0.000      3409.163         0.000      3610.567         0.000 
       114.500   34.612   38.085    0.000    0.000      3426.462         0.000      3629.597         0.000 
       115.000   34.640   38.135    0.000    0.000      3443.775         0.000      3648.652         0.000 
       115.500   34.667   38.186    0.000    0.000      3461.102         0.000      3667.732         0.000 
       116.000   34.695   38.237    0.000    0.000      3478.442         0.000      3686.838         0.000 
       116.500   34.721   38.288    0.000    0.000      3495.796         0.000      3705.969         0.000 
       117.000   34.748   38.339    0.000    0.000      3513.164         0.000      3725.126         0.000 
       117.500   34.775   38.390    0.000    0.000      3530.544         0.000      3744.308         0.000 
       118.000   34.801   38.441    0.000    0.000      3547.938         0.000      3763.516         0.000 
       118.500   34.827   38.492    0.000    0.000      3565.345         0.000      3782.749         0.000 
       119.000   34.853   38.544    0.000    0.000      3582.765         0.000      3802.008         0.000 
       119.500   34.879   38.595    0.000    0.000      3600.198         0.000      3821.293         0.000 
       120.000   34.904   38.647    0.000    0.000      3617.644         0.000      3840.604         0.000 
       120.500   34.946   38.704    0.000    0.000      3635.107         0.000      3859.942         0.000 
       121.000   34.987   38.763    0.000    0.000      3652.590         0.000      3879.308         0.000 
       121.500   35.029   38.822    0.000    0.000      3670.094         0.000      3898.705         0.000 
       122.000   35.070   38.883    0.000    0.000      3687.619         0.000      3918.131         0.000 
       122.500   35.111   38.944    0.000    0.000      3705.164         0.000      3937.588         0.000 
       123.000   35.151   39.007    0.000    0.000      3722.729         0.000      3957.076         0.000 
       123.500   35.192   39.071    0.000    0.000      3740.315         0.000      3976.595         0.000 
       124.000   35.232   39.136    0.000    0.000      3757.921         0.000      3996.147         0.000 
       124.500   35.271   39.203    0.000    0.000      3775.547         0.000      4015.732         0.000 
       125.000   35.311   39.270    0.000    0.000      3793.192         0.000      4035.350         0.000 
       125.500   35.350   39.338    0.000    0.000      3810.857         0.000      4055.002         0.000 
       126.000   35.389   39.407    0.000    0.000      3828.542         0.000      4074.688         0.000 
       126.500   35.427   39.477    0.000    0.000      3846.246         0.000      4094.409         0.000 
       127.000   35.465   39.547    0.000    0.000      3863.970         0.000      4114.165         0.000 
       127.500   35.503   39.618    0.000    0.000      3881.712         0.000      4133.957         0.000 
       128.000   35.541   39.689    0.000    0.000      3899.473         0.000      4153.783         0.000 
       128.500   35.578   39.762    0.000    0.000      3917.252         0.000      4173.646         0.000 
       129.000   35.614   39.835    0.000    0.000      3935.050         0.000      4193.545         0.000 
       129.500   35.651   39.908    0.000    0.000      3952.866         0.000      4213.481         0.000 
       130.000   35.687   39.983    0.000    0.000      3970.701         0.000      4233.454         0.000 
       130.001   35.687   39.983    0.000    0.000      3970.736         0.000      4233.494         0.000 
       130.500   35.718   40.052    0.000    0.000      3988.552         0.000      4253.463         0.000 
       131.000   35.750   40.122    0.000    0.000      4006.419         0.000      4273.506         0.000 
       131.500   35.781   40.193    0.000    0.000      4024.302         0.000      4293.585         0.000 
       132.000   35.812   40.265    0.000    0.000      4042.200         0.000      4313.700         0.000 
       132.500   35.843   40.337    0.000    0.000      4060.114         0.000      4333.850         0.000 
       133.000   35.873   40.409    0.000    0.000      4078.043         0.000      4354.036         0.000 
       133.500   35.903   40.482    0.000    0.000      4095.987         0.000      4374.259         0.000 
       134.000   35.932   40.556    0.000    0.000      4113.946         0.000      4394.519         0.000 
       134.500   35.962   40.630    0.000    0.000      4131.919         0.000      4414.815         0.000 
       135.000   35.991   40.705    0.000    0.000      4149.907         0.000      4435.149         0.000 
       135.500   36.019   40.780    0.000    0.000      4167.910         0.000      4455.520         0.000 
       136.000   36.048   40.856    0.000    0.000      4185.926         0.000      4475.929         0.000 
       136.500   36.076   40.932    0.000    0.000      4203.957         0.000      4496.376         0.000 
       137.000   36.103   41.009    0.000    0.000      4222.002         0.000      4516.862         0.000 
       137.500   36.131   41.086    0.000    0.000      4240.061         0.000      4537.385         0.000 
       138.000   36.158   41.164    0.000    0.000      4258.133         0.000      4557.948         0.000 
       138.500   36.185   41.242    0.000    0.000      4276.218         0.000      4578.549         0.000 
       139.000   36.211   41.320    0.000    0.000      4294.317         0.000      4599.190         0.000 
       139.500   36.237   41.399    0.000    0.000      4312.429         0.000      4619.869         0.000 
       140.000   36.262   41.478    0.000    0.000      4330.554         0.000      4640.588         0.000 
       140.500   36.273   41.487    0.000    0.000      4348.688         0.000      4661.330         0.000 
       141.000   36.284   41.497    0.000    0.000      4366.827         0.000      4682.076         0.000 
       141.500   36.294   41.508    0.000    0.000      4384.971         0.000      4702.827         0.000 
       142.000   36.304   41.519    0.000    0.000      4403.121         0.000      4723.584         0.000 
       142.500   36.314   41.531    0.000    0.000      4421.276         0.000      4744.346         0.000 
       143.000   36.323   41.541    0.000    0.000      4439.435         0.000      4765.114         0.000 
       143.500   36.321   41.539    0.000    0.000      4457.596         0.000      4785.884         0.000 
       144.000   36.319   41.537    0.000    0.000      4475.756         0.000      4806.653         0.000 
       144.500   36.316   41.537    0.000    0.000      4493.915         0.000      4827.421         0.000 
       145.000   36.314   41.537    0.000    0.000      4512.072         0.000      4848.190         0.000 
       145.500   36.311   41.539    0.000    0.000      4530.228         0.000      4868.959         0.000 
       146.000   36.308   41.541    0.000    0.000      4548.383         0.000      4889.729         0.000 
       146.500   36.305   41.544    0.000    0.000      4566.537         0.000      4910.501         0.000 
       147.000   36.302   41.548    0.000    0.000      4584.689         0.000      4931.274         0.000 
       147.500   36.299   41.553    0.000    0.000      4602.839         0.000      4952.049         0.000 
       148.000   36.295   41.559    0.000    0.000      4620.987         0.000      4972.827         0.000 
       148.500   36.291   41.565    0.000    0.000      4639.134         0.000      4993.608         0.000 
       149.000   36.286   41.573    0.000    0.000      4657.278         0.000      5014.393         0.000 
       149.500   36.282   41.581    0.000    0.000      4675.420         0.000      5035.181         0.000 
       150.000   36.277   41.589    0.000    0.000      4693.560         0.000      5055.974         0.000 
       150.500   36.272   41.599    0.000    0.000      4711.697         0.000      5076.771         0.000 
       151.000   36.266   41.609    0.000    0.000      4729.831         0.000      5097.572         0.000 
       151.500   36.260   41.620    0.000    0.000      4747.963         0.000      5118.380         0.000 
       152.000   36.254   41.631    0.000    0.000      4766.091         0.000      5139.192         0.000 
       152.500   36.247   41.643    0.000    0.000      4784.216         0.000      5160.011         0.000 
       153.000   36.232   41.647    0.000    0.000      4802.336         0.000      5180.833         0.000 
       153.500   36.211   41.645    0.000    0.000      4820.447         0.000      5201.656         0.000 
       154.000   36.189   41.642    0.000    0.000      4838.547         0.000      5222.478         0.000 
       154.500   36.166   41.639    0.000    0.000      4856.636         0.000      5243.298         0.000 
       155.000   36.140   41.636    0.000    0.000      4874.712         0.000      5264.117         0.000 
       155.500   36.113   41.632    0.000    0.000      4892.776         0.000      5284.934         0.000 
       156.000   36.084   41.628    0.000    0.000      4910.825         0.000      5305.749         0.000 
       156.500   36.054   41.622    0.000    0.000      4928.860         0.000      5326.561         0.000 
       157.000   36.022   41.616    0.000    0.000      4946.879         0.000      5347.371         0.000 
       157.500   35.987   41.609    0.000    0.000      4964.881         0.000      5368.177         0.000 
       158.000   35.951   41.600    0.000    0.000      4982.866         0.000      5388.979         0.000 
       158.500   35.926   41.601    0.000    0.000      5000.835         0.000      5409.779         0.000 
       159.000   35.906   41.606    0.000    0.000      5018.793         0.000      5430.581         0.000 
       159.500   35.886   41.612    0.000    0.000      5036.741         0.000      5451.386         0.000 
       160.000   35.866   41.619    0.000    0.000      5054.679         0.000      5472.194         0.000 
       160.500   35.863   41.588    0.000    0.000      5072.611         0.000      5492.995         0.000 
       161.000   35.858   41.558    0.000    0.000      5090.541         0.000      5513.782         0.000 
       161.500   35.854   41.527    0.000    0.000      5108.470         0.000      5534.553         0.000 
       162.000   35.849   41.498    0.000    0.000      5126.395         0.000      5555.309         0.000 
       162.500   35.843   41.469    0.000    0.000      5144.318         0.000      5576.051         0.000 
       163.000   35.837   41.440    0.000    0.000      5162.238         0.000      5596.778         0.000 
       163.500   35.830   41.411    0.000    0.000      5180.155         0.000      5617.491         0.000 
       164.000   35.823   41.383    0.000    0.000      5198.068         0.000      5638.189         0.000 
       164.500   35.814   41.354    0.000    0.000      5215.977         0.000      5658.874         0.000 
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       165.000   35.805   41.326    0.000    0.000      5233.882         0.000      5679.544         0.000 
       165.500   41.362   46.948    0.000    0.000      5253.174         0.000      5701.612         0.000 
       166.000   41.360   46.929    0.000    0.000      5273.854         0.000      5725.082         0.000 
       166.500   41.357   46.909    0.000    0.000      5294.534         0.000      5748.541         0.000 
       167.000   41.342   46.878    0.000    0.000      5315.209         0.000      5771.988         0.000 
       167.500   41.284   46.800    0.000    0.000      5335.865         0.000      5795.407         0.000 
       168.000   41.216   46.713    0.000    0.000      5356.490         0.000      5818.786         0.000 
       168.500   41.151   46.629    0.000    0.000      5377.082         0.000      5842.121         0.000 
       169.000   41.088   46.549    0.000    0.000      5397.642         0.000      5865.416         0.000 
       169.500   41.049   46.492    0.000    0.000      5418.176         0.000      5888.676         0.000 
       170.000   41.007   46.432    0.000    0.000      5438.690         0.000      5911.907         0.000 
       170.500   40.962   46.370    0.000    0.000      5459.182         0.000      5935.107         0.000 
       171.000   40.913   46.305    0.000    0.000      5479.651         0.000      5958.276         0.000 
       171.500   40.861   46.238    0.000    0.000      5500.094         0.000      5981.412         0.000 
       172.000   40.805   46.167    0.000    0.000      5520.511         0.000      6004.513         0.000 
       172.500   40.744   46.093    0.000    0.000      5540.898         0.000      6027.579         0.000 
       173.000   40.679   46.014    0.000    0.000      5561.254         0.000      6050.605         0.000 
       173.500   40.608   45.932    0.000    0.000      5581.575         0.000      6073.592         0.000 
       174.000   40.532   45.844    0.000    0.000      5601.860         0.000      6096.536         0.000 
       174.500   40.450   45.750    0.000    0.000      5622.106         0.000      6119.434         0.000 
       175.000   40.360   45.650    0.000    0.000      5642.308         0.000      6142.284         0.000 
       175.500   40.294   45.578    0.000    0.000      5662.472         0.000      6165.091         0.000 
       176.000   40.229   45.507    0.000    0.000      5682.603         0.000      6187.862         0.000 
       176.500   40.200   45.470    0.000    0.000      5702.710         0.000      6210.607         0.000 
       177.000   40.175   45.436    0.000    0.000      5722.804         0.000      6233.333         0.000 
       177.500   40.149   45.402    0.000    0.000      5742.885         0.000      6256.042         0.000 
       178.000   40.125   45.370    0.000    0.000      5762.953         0.000      6278.735         0.000 
       178.500   40.100   45.337    0.000    0.000      5783.009         0.000      6301.412         0.000 
       179.000   40.076   45.306    0.000    0.000      5803.053         0.000      6324.073         0.000 
       179.500   40.052   45.275    0.000    0.000      5823.085         0.000      6346.718         0.000 
       180.000   40.028   45.245    0.000    0.000      5843.105         0.000      6369.348         0.000 
       180.500   39.996   45.198    0.000    0.000      5863.111         0.000      6391.959         0.000 
       181.000   39.963   45.149    0.000    0.000      5883.101         0.000      6414.546         0.000 
       181.500   39.927   45.098    0.000    0.000      5903.073         0.000      6437.108         0.000 
       182.000   39.886   45.044    0.000    0.000      5923.026         0.000      6459.643         0.000 
       182.500   39.834   44.979    0.000    0.000      5942.956         0.000      6482.149         0.000 
       183.000   39.789   44.922    0.000    0.000      5962.862         0.000      6504.624         0.000 
       183.500   39.744   44.865    0.000    0.000      5982.745         0.000      6527.071         0.000 
       184.000   40.329   45.544    1.752    1.847      6002.763         0.438      6549.673         0.462 
       184.500   40.294   45.497    1.809    1.905      6022.919         1.328      6572.434         1.400 
       185.000   40.255   45.447    1.869    1.966      6043.056         2.247      6595.170         2.367 
       185.500   40.213   45.394    1.934    2.032      6063.173         3.198      6617.880         3.367 
       186.000   40.166   45.337    2.003    2.102      6083.268         4.183      6640.563         4.400 
       186.468   40.119   45.281    2.047    2.146      6102.055         5.130      6661.768         5.394 
       186.500   40.119   45.281    2.053    2.153      6103.339         5.196      6663.217         5.463 
       187.000   40.123   45.276    2.158    2.259      6123.399         6.249      6685.856         6.566 
       187.500   40.167   45.312    2.223    2.326      6143.472         7.344      6708.503         7.712 
       187.920   40.211   45.349    2.271    2.377      6160.351         8.287      6727.542         8.700 
       188.000   40.205   45.341    2.281    2.387      6163.568         8.470      6731.169         8.891 
       188.500   40.168   45.295    2.340    2.450      6183.661         9.625      6753.828        10.100 
       189.000   40.131   45.250    2.400    2.514      6203.736        10.810      6776.464        11.341 
       189.500   40.095   45.205    2.458    2.577      6223.793        12.024      6799.078        12.614 
       190.000   40.060   45.162    2.517    2.641      6243.832        13.268      6821.670        13.918 
       199.995   39.456   44.455    3.621    3.955      6641.215        43.942      7269.528        46.880 
       200.000   39.456   44.454    3.622    3.956      6641.412        43.960      7269.751        46.899 
       200.005   39.456   44.454    3.698    4.035      6641.610        43.979      7269.973        46.919 
       220.000   37.901   42.590    5.933    6.358      7414.981       140.264      8140.193       150.818 
       240.000   25.772   29.963    7.445    7.941      8051.705       274.045      8865.724       293.803 
       260.000    0.656    0.810    8.506    8.984      8315.986       433.554      9173.455       463.056 
       280.000    0.442    0.591    9.511    9.831      8326.970       613.720      9187.459       651.206 
       300.000    5.106    5.180    4.877    4.904      8382.451       757.593      9245.165       798.551 
       314.479    7.483    7.492    2.937    2.951      8473.585       814.157      9336.906       855.418 
       320.000    7.750    7.764    3.500    3.560      8515.635       831.925      9379.022       873.391 
       331.576    9.072    9.089    1.924    1.949      8613.002       863.317      9476.567       905.277 
       340.000   10.288   10.315    0.546    0.550      8694.545       873.718      9558.294       915.805 
       344.479   10.825   10.848    0.000    0.000      8741.827       874.940      9605.689       917.038 
       345.000   10.569   10.591    0.000    0.000      8747.400       874.940      9611.274       917.038 
       345.931   12.960   12.987    0.000    0.000      8758.353       874.940      9622.250       917.038 
       350.000   12.763   12.808    0.000    0.000      8810.687       874.940      9674.729       917.038 
       355.000   12.806   12.844    0.000    0.000      8874.611       874.940      9738.860       917.038 
       360.000   12.858   12.908    0.000    0.000      8938.771       874.940      9803.241       917.038 
       365.000   12.705   12.733    0.000    0.000      9002.677       874.940      9867.342       917.038 
       370.000   12.889   12.923    0.000    0.000      9066.661       874.940      9931.481       917.038 
       375.000   13.045   13.077    0.000    0.000      9131.496       874.940      9996.480       917.038 
       377.383   13.090   13.120    0.000    0.000      9162.636       874.940     10027.693       917.038 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      355.426 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   19.262   20.389    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.596    8.645    2.315    2.316       278.577        23.150       290.337        23.158 
        38.498   12.655   13.281    6.468    6.683       475.126       104.387       493.132       106.388 
        40.000   12.304   12.997    6.630    6.897       493.870       114.224       512.867       116.586 
        46.996   11.827   12.274    6.515    6.819       578.279       160.202       601.266       164.564 
        51.433   11.689   12.088    6.537    6.927       630.448       189.157       655.312       195.059 
        51.443   11.688   12.087    6.513    6.902       630.565       189.223       655.433       195.129 
        53.000   11.593   11.996    6.552    6.979       648.689       199.393       674.182       205.935 
        53.500   11.559   11.966    6.505    6.945       654.477       202.657       680.173       209.416 
        54.000   11.525   11.936    6.460    6.914       660.248       205.898       686.148       212.881 
        54.500   11.490   11.906    6.416    6.884       666.002       209.117       692.109       216.331 
        55.000   11.453   11.876    6.372    6.856       671.738       212.314       698.055       219.766 
        55.500   11.433   11.859    6.313    6.816       677.459       215.485       703.988       223.184 
        56.001   11.411   11.842    6.254    6.778       683.182       218.633       709.925       226.589 
        56.500   11.389   11.824    6.197    6.741       688.870       221.740       715.830       229.962 
        57.000   11.366   11.807    6.140    6.706       694.559       224.824       721.738       233.324 
        57.500   11.343   11.790    6.083    6.671       700.236       227.880       727.637       236.668 
        58.000   11.318   11.773    6.027    6.638       705.902       230.907       733.527       239.996 
        58.500   11.293   11.756    5.972    6.607       711.554       233.907       739.410       243.307 
        59.000   11.268   11.739    5.918    6.578       717.195       236.879       745.283       246.603 
        59.500   11.242   11.723    5.864    6.548       722.822       239.825       751.149       249.885 

        60.000   11.216   11.708    5.809    6.519       728.436       242.743       757.007       253.152 
        60.500   11.095   11.571    5.834    6.553       734.014       245.654       762.826       256.420 
        61.001   10.973   11.434    5.858    6.588       739.542       248.583       768.589       259.712 
        61.500   10.852   11.297    5.882    6.622       744.987       251.512       774.261       263.007 
        62.000   10.731   11.160    5.905    6.656       750.383       254.459       779.875       266.327 
        62.415   10.630   11.047    5.924    6.684       754.815       256.913       784.483       269.095 
        62.500   10.610   11.025    5.928    6.690       755.718       257.417       785.421       269.664 
        63.000   10.501   10.899    5.948    6.721       760.996       260.386       790.902       273.016 
        63.500   10.393   10.776    5.965    6.750       766.219       263.364       796.321       276.384 
        64.000   10.302   10.665    5.965    6.767       771.393       266.347       801.681       279.763 
        64.500   10.212   10.554    5.964    6.783       776.522       269.329       806.986       283.151 
        65.000   10.122   10.444    5.964    6.799       781.605       272.311       812.235       286.546 
        65.499   10.032   10.333    5.963    6.816       786.634       275.287       817.419       289.943 
        66.000    9.941   10.221    5.962    6.833       791.637       278.274       822.568       293.362 
        66.500    9.849   10.110    5.962    6.851       796.584       281.255       827.651       296.783 
        67.000    9.756    9.997    5.962    6.869       801.486       284.236       832.677       300.213 
        67.500    9.663    9.885    5.963    6.887       806.341       287.218       837.648       303.652 
        68.000    9.570    9.772    5.964    6.907       811.149       290.199       842.562       307.101 
        68.500    9.476    9.659    5.966    6.926       815.910       293.182       847.420       310.559 
        68.790    9.421    9.593    5.966    6.936       818.650       294.912       850.211       312.569 
        69.000    9.381    9.545    5.967    6.945       820.624       296.165       852.221       314.026 
        69.500    9.285    9.431    5.969    6.966       825.291       299.149       856.965       317.504 
        70.000    9.190    9.316    5.970    6.985       829.910       302.134       861.652       320.992 
        70.500    9.093    9.201    5.974    7.007       834.480       305.120       866.281       324.490 
        71.001    8.993    9.084    5.979    7.031       839.011       308.114       870.861       328.007 
        71.500    8.858    8.937    6.017    7.081       843.465       311.107       875.357       331.528 
        72.000    8.689    8.760    6.088    7.160       847.852       314.133       879.782       335.088 
        72.500    8.515    8.578    6.164    7.245       852.153       317.196       884.116       338.689 
        73.000    8.335    8.390    6.248    7.337       856.365       320.299       888.358       342.335 
        73.500    8.147    8.195    6.338    7.435       860.486       323.445       892.504       346.028 
        74.000    7.950    7.992    6.437    7.542       864.510       326.639       896.551       349.772 
        74.500    4.054    4.083    6.544    7.657       867.511       329.884       899.570       353.572 
        75.000    4.185    4.211    6.742    7.861       869.571       333.206       901.643       357.451 
        75.500    4.262    4.285    6.995    8.118       871.683       336.640       903.767       361.446 
        76.000    4.112    4.133    7.231    8.360       873.776       340.197       905.872       365.565 
        76.500    3.897    3.914    7.454    8.589       875.779       343.868       907.884       369.802 
        76.996    3.705    3.719    7.655    8.795       877.664       347.615       909.777       374.114 
        77.001    3.703    3.718    7.656    8.796       877.682       347.653       909.795       374.158 
        77.500    3.591    3.603    7.792    8.937       879.502       351.508       911.622       378.582 
        78.000    3.484    3.494    7.922    9.074       881.271       355.436       913.397       383.085 
        78.500    3.383    3.391    8.047    9.204       882.988       359.429       915.118       387.654 
        79.000    3.286    3.292    8.167    9.330       884.655       363.482       916.788       392.288 
        79.500    3.004    3.009    8.471    9.639       886.228       367.641       918.364       397.030 
        80.000    2.719    2.724    8.778    9.951       887.659       371.954       919.797       401.928 
        80.500    2.453    2.457    9.068   10.229       888.952       376.415       921.092       406.973 
        81.000    2.179    2.183    9.367   10.516       890.110       381.024       922.252       412.159 
        81.499    1.899    1.902    9.672   10.808       891.128       385.774       923.271       417.479 
        82.000    1.609    1.611    9.986   11.112       892.007       390.699       924.151       422.970 
        82.500    1.311    1.313   10.309   11.424       892.737       395.773       924.882       428.604 
        83.000    1.005    1.006   10.639   11.743       893.316       401.010       925.462       434.396 
        83.500    0.689    0.690   10.980   12.073       893.739       406.414       925.886       440.350 
        84.000    0.362    0.362   11.331   12.415       894.002       411.992       926.149       446.472 
        84.500    0.027    0.027   11.689   12.763       894.099       417.747       926.246       452.767 
        85.000    0.000    0.000   11.740   12.806       894.106       423.604       926.253       459.159 
        85.500    0.000    0.000   11.765   12.821       894.106       429.480       926.253       465.565 
        86.000    0.000    0.000   11.788   12.836       894.106       435.368       926.253       471.979 
        86.500    0.000    0.000   11.812   12.852       894.106       441.268       926.253       478.401 
        87.000    0.000    0.000   11.836   12.867       894.106       447.181       926.253       484.831 
        87.500    0.000    0.000   11.860   12.884       894.106       453.104       926.253       491.269 
        88.000    0.000    0.000   11.883   12.900       894.106       459.040       926.253       497.715 
        88.500    0.000    0.000   11.907   12.917       894.106       464.988       926.253       504.169 
        89.000    0.000    0.000   11.931   12.935       894.106       470.947       926.253       510.632 
        89.313    0.000    0.000   11.945   12.945       894.106       474.684       926.253       514.682 
        89.814    0.000    0.000   11.968   12.963       894.106       480.674       926.253       521.172 
        90.000    0.000    0.000   11.977   12.970       894.106       482.900       926.253       523.584 
        90.313    0.000    0.000   11.991   12.981       894.106       486.652       926.253       527.645 
        90.812    0.000    0.000   12.014   12.999       894.106       492.641       926.253       534.127 
        91.313    0.000    0.000   12.037   13.018       894.106       498.666       926.253       540.645 
        91.812    0.000    0.000   12.060   13.037       894.106       504.678       926.253       547.145 
        92.313    0.000    0.000   12.083   13.057       894.106       510.726       926.253       553.682 
        92.811    0.000    0.000   12.106   13.076       894.106       516.749       926.253       560.189 
        93.312    0.000    0.000   12.128   13.096       894.106       522.820       926.253       566.745 
        93.811    0.000    0.000   12.151   13.117       894.106       528.878       926.253       573.285 
        94.310    0.000    0.000   12.174   13.137       894.106       534.946       926.253       579.836 
        94.812    0.000    0.000   12.196   13.158       894.106       541.063       926.253       586.436 
        95.311    0.000    0.000   12.219   13.181       894.106       547.155       926.253       593.007 
        95.810    0.000    0.000   12.241   13.202       894.106       553.257       926.253       599.590 
        96.310    0.000    0.000   12.263   13.225       894.106       559.384       926.253       606.197 
        96.811    0.000    0.000   12.285   13.247       894.106       565.533       926.253       612.828 
        97.311    0.000    0.000   12.307   13.270       894.106       571.681       926.253       619.457 
        97.810    0.000    0.000   12.329   13.293       894.106       577.828       926.253       626.084 
        98.310    0.000    0.000   12.351   13.317       894.106       583.998       926.253       632.737 
        98.809    0.000    0.000   12.373   13.340       894.106       590.166       926.253       639.387 
        99.309    0.000    0.000   12.394   13.364       894.106       596.358       926.253       646.063 
        99.810    0.000    0.000   12.416   13.389       894.106       602.573       926.253       652.765 
       100.000    0.000    0.000   12.424   13.398       894.106       604.933       926.253       655.310 
       100.309    0.000    0.000   12.442   13.412       894.106       608.774       926.253       659.452 
       100.809    0.000    0.000   12.472   13.435       894.106       615.003       926.253       666.164 
       101.309    0.000    0.000   12.500   13.457       894.106       621.245       926.253       672.887 
       101.809    0.000    0.000   12.528   13.480       894.106       627.502       926.253       679.621 
       102.309    0.000    0.000   12.557   13.503       894.106       633.773       926.253       686.367 
       102.808    0.000    0.000   12.584   13.525       894.106       640.046       926.253       693.111 
       103.308    0.000    0.000   12.612   13.548       894.106       646.345       926.253       699.879 
       103.808    0.000    0.000   12.639   13.571       894.106       652.658       926.253       706.659 
       104.307    0.000    0.000   12.666   13.595       894.106       658.971       926.253       713.437 
       104.808    0.000    0.000   12.694   13.618       894.106       665.324       926.253       720.254 
       105.308    0.000    0.000   12.720   13.640       894.106       671.677       926.253       727.069 
       105.807    0.000    0.000   12.746   13.663       894.106       678.031       926.253       733.881 
       106.308    0.000    0.000   12.772   13.686       894.106       684.423       926.253       740.732 
       106.799    0.000    0.000   12.797   13.709       894.106       690.700       926.253       747.457 
       106.807    0.000    0.000   12.798   13.710       894.106       690.802       926.253       747.567 
       107.307    0.000    0.000   12.823   13.733       894.106       697.208       926.253       754.428 
       107.798    0.000    0.000   12.848   13.755       894.106       703.510       926.253       761.176 
       108.284    0.000    0.000   12.872   13.777       894.106       709.760       926.253       767.866 
       108.785    0.000    0.000   12.897   13.800       894.106       716.215       926.253       774.774 
       109.285    0.000    0.000   12.921   13.823       894.106       722.669       926.253       781.680 
       109.784    0.000    0.000   12.945   13.846       894.106       729.123       926.253       788.584 
       110.000    0.000    0.000   12.955   13.856       894.106       731.920       926.253       791.575 
       110.285    0.000    0.000   12.969   13.868       894.106       735.615       926.253       795.526 
       110.784    0.000    0.000   12.993   13.891       894.106       742.092       926.253       802.452 
       111.285    0.000    0.000   13.015   13.913       894.106       748.607       926.253       809.417 
       111.785    0.000    0.000   13.039   13.937       894.106       755.121       926.253       816.380 
       112.285    0.000    0.000   13.061   13.959       894.106       761.646       926.253       823.354 
       112.786    0.000    0.000   13.084   13.981       894.106       768.195       926.253       830.353 
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       113.286    0.000    0.000   13.106   14.004       894.106       774.743       926.253       837.349 
       113.786    0.000    0.000   13.128   14.026       894.106       781.302       926.253       844.356 
       114.287    0.000    0.000   13.149   14.048       894.106       787.884       926.253       851.389 
       114.787    0.000    0.000   13.171   14.070       894.106       794.464       926.253       858.418 
       115.286    0.000    0.000   13.192   14.092       894.106       801.042       926.253       865.444 
       115.787    0.000    0.000   13.213   14.114       894.106       807.656       926.253       872.510 
       116.287    0.000    0.000   13.233   14.135       894.106       814.268       926.253       879.572 
       116.787    0.000    0.000   13.253   14.157       894.106       820.889       926.253       886.645 
       117.288    0.000    0.000   13.273   14.178       894.106       827.534       926.253       893.743 
       117.787    0.000    0.000   13.293   14.200       894.106       834.162       926.253       900.823 
       118.288    0.000    0.000   13.313   14.221       894.106       840.827       926.253       907.942 
       118.788    0.000    0.000   13.332   14.242       894.106       847.489       926.253       915.058 
       119.287    0.000    0.000   13.351   14.263       894.106       854.146       926.253       922.170 
       119.788    0.000    0.000   13.370   14.284       894.106       860.840       926.253       929.321 
       120.000    0.000    0.000   13.377   14.292       894.106       863.675       926.253       932.350 
       120.288    0.000    0.000   13.376   14.286       894.106       867.527       926.253       936.466 
       120.790    0.000    0.000   13.376   14.275       894.106       874.242       926.253       943.634 
       121.290    0.000    0.000   13.375   14.265       894.106       880.930       926.253       950.769 
       121.790    0.000    0.000   13.374   14.254       894.106       887.618       926.253       957.899 
       122.289    0.000    0.000   13.373   14.244       894.106       894.291       926.253       965.009 
       122.790    0.000    0.000   13.371   14.233       894.106       900.990       926.253       972.143 
       123.151    0.000    0.000   13.368   14.224       894.106       905.817       926.253       977.279 
       123.289    0.000    0.000   13.369   14.223       894.106       907.661       926.253       979.242 
       123.788    0.000    0.000   13.366   14.212       894.106       914.332       926.253       986.337 
       124.290    0.000    0.000   13.363   14.201       894.106       921.041       926.253       993.468 
       124.790    0.000    0.000   13.360   14.191       894.106       927.722       926.253      1000.566 
       125.290    0.000    0.000   13.357   14.180       894.106       934.401       926.253      1007.659 
       125.791    0.000    0.000   13.353   14.170       894.106       941.092       926.253      1014.760 
       126.291    0.000    0.000   13.350   14.159       894.106       947.767       926.253      1021.842 
       126.791    0.000    0.000   13.346   14.149       894.106       954.441       926.253      1028.919 
       127.291    0.000    0.000   13.342   14.139       894.106       961.114       926.253      1035.992 
       127.791    0.000    0.000   13.337   14.128       894.106       967.783       926.253      1043.059 
       128.292    0.000    0.000   13.332   14.118       894.106       974.464       926.253      1050.134 
       128.792    0.000    0.000   13.328   14.108       894.106       981.129       926.253      1057.191 
       129.293    0.000    0.000   13.321   14.097       894.106       987.805       926.253      1064.256 
       129.792    0.000    0.000   13.316   14.087       894.106       994.451       926.253      1071.288 
       130.000    0.000    0.000   13.314   14.083       894.106       997.220       926.253      1074.218 
       130.293    0.000    0.000   13.310   14.077       894.106      1001.121       926.253      1078.344 
       130.793    0.000    0.000   13.305   14.068       894.106      1007.774       926.253      1085.380 
       130.807    0.000    0.000   13.304   14.067       894.106      1007.961       926.253      1085.577 
       131.293    0.000    0.000   13.298   14.057       894.106      1014.425       926.253      1092.411 
       131.793    0.000    0.000   13.291   14.047       894.106      1021.072       926.253      1099.437 
       132.293    0.000    0.000   13.284   14.037       894.106      1027.716       926.253      1106.458 
       132.794    0.000    0.000   13.277   14.027       894.106      1034.370       926.253      1113.488 
       133.293    0.000    0.000   13.270   14.017       894.106      1040.994       926.253      1120.485 
       133.794    0.000    0.000   13.262   14.007       894.106      1047.640       926.253      1127.505 
       134.295    0.000    0.000   13.255   13.997       894.106      1054.282       926.253      1134.520 
       134.795    0.000    0.000   13.247   13.987       894.106      1060.908       926.253      1141.516 
       135.294    0.000    0.000   13.238   13.977       894.106      1067.516       926.253      1148.493 
       135.795    0.000    0.000   13.230   13.968       894.106      1074.146       926.253      1155.493 
       136.295    0.000    0.000   13.220   13.957       894.106      1080.758       926.253      1162.474 
       136.795    0.000    0.000   13.211   13.947       894.106      1087.366       926.253      1169.450 
       137.000    0.000    0.000   13.215   13.951       894.106      1090.074       926.253      1172.310 
       137.500    0.000    0.000   13.223   13.959       894.106      1096.684       926.253      1179.287 
       138.000    0.000    0.000   13.232   13.967       894.106      1103.298       926.253      1186.269 
       138.500    0.000    0.000   13.240   13.975       894.106      1109.916       926.253      1193.255 
       139.000    0.000    0.000   13.248   13.983       894.106      1116.538       926.253      1200.244 
       139.500    0.000    0.000   13.255   13.991       894.106      1123.163       926.253      1207.238 
       140.000    0.000    0.000   13.261   13.998       894.106      1129.792       926.253      1214.235 
       140.500    0.000    0.000   13.267   13.990       894.106      1136.424       926.253      1221.232 
       141.000    0.000    0.000   13.273   13.983       894.106      1143.060       926.253      1228.225 
       141.500    0.000    0.000   13.278   13.975       894.106      1149.697       926.253      1235.214 
       142.000    0.000    0.000   13.283   13.969       894.106      1156.338       926.253      1242.200 
       142.500    0.000    0.000   13.287   13.962       894.106      1162.980       926.253      1249.183 
       143.000    0.000    0.000   13.291   13.956       894.106      1169.625       926.253      1256.163 
       143.500    0.000    0.000   13.295   13.951       894.106      1176.272       926.253      1263.140 
       144.000    0.000    0.000   13.298   13.946       894.106      1182.920       926.253      1270.114 
       144.500    0.000    0.000   13.300   13.941       894.106      1189.569       926.253      1277.085 
       145.000    0.000    0.000   13.302   13.937       894.106      1196.220       926.253      1284.055 
       145.500    0.000    0.000   13.304   13.933       894.106      1202.871       926.253      1291.022 
       146.000    0.000    0.000   13.305   13.929       894.106      1209.524       926.253      1297.987 
       146.500    0.000    0.000   13.306   13.926       894.106      1216.176       926.253      1304.951 
       147.000    0.000    0.000   13.306   13.923       894.106      1222.829       926.253      1311.913 
       147.500    0.000    0.000   13.306   13.921       894.106      1229.483       926.253      1318.874 
       148.000    0.000    0.000   13.306   13.919       894.106      1236.135       926.253      1325.834 
       148.500    0.000    0.000   13.305   13.917       894.106      1242.788       926.253      1332.793 
       149.000    0.000    0.000   13.303   13.916       894.106      1249.440       926.253      1339.751 
       149.500    0.000    0.000   13.301   13.915       894.106      1256.091       926.253      1346.709 
       150.000    0.000    0.000   13.299   13.914       894.106      1262.741       926.253      1353.666 
       150.500    0.000    0.000   13.296   13.914       894.106      1269.390       926.253      1360.623 
       151.000    0.000    0.000   13.293   13.914       894.106      1276.037       926.253      1367.580 
       151.500    0.000    0.000   13.289   13.914       894.106      1282.683       926.253      1374.537 
       152.000    0.000    0.000   13.285   13.915       894.106      1289.326       926.253      1381.495 
       152.500    0.000    0.000   13.281   13.916       894.106      1295.968       926.253      1388.453 
       153.000    0.000    0.000   13.276   13.917       894.106      1302.607       926.253      1395.411 
       153.500    0.000    0.000   13.270   13.919       894.106      1309.243       926.253      1402.370 
       154.000    0.000    0.000   13.264   13.921       894.106      1315.877       926.253      1409.330 
       154.500    0.000    0.000   13.258   13.923       894.106      1322.507       926.253      1416.291 
       155.000    0.000    0.000   13.251   13.925       894.106      1329.135       926.253      1423.253 
       155.500    0.000    0.000   13.244   13.928       894.106      1335.759       926.253      1430.216 
       156.000    0.000    0.000   13.237   13.930       894.106      1342.379       926.253      1437.180 
       156.500    0.000    0.000   13.229   13.933       894.106      1348.995       926.253      1444.146 
       157.000    0.000    0.000   13.220   13.936       894.106      1355.607       926.253      1451.113 
       157.500    0.000    0.000   13.211   13.940       894.106      1362.215       926.253      1458.082 
       158.000    0.000    0.000   13.202   13.943       894.106      1368.819       926.253      1465.053 
       158.500    0.000    0.000   13.192   13.947       894.106      1375.417       926.253      1472.026 
       159.000    0.000    0.000   13.182   13.951       894.106      1382.011       926.253      1479.000 
       159.500    0.000    0.000   13.171   13.955       894.106      1388.599       926.253      1485.977 
       160.000    0.000    0.000   13.160   13.959       894.106      1395.182       926.253      1492.955 
       160.500    0.000    0.000   13.133   13.916       894.106      1401.755       926.253      1499.924 
       161.000    0.000    0.000   13.105   13.873       894.106      1408.315       926.253      1506.872 
       161.164    0.000    0.000   13.096   13.859       894.106      1410.463       926.253      1509.146 
       161.500    0.000    0.000   13.083   13.837       894.106      1414.861       926.253      1513.799 
       162.000    0.000    0.000   13.064   13.804       894.106      1421.398       926.253      1520.709 
       162.500    0.000    0.000   13.044   13.770       894.106      1427.925       926.253      1527.602 
       163.000    0.000    0.000   13.024   13.737       894.106      1434.442       926.253      1534.479 
       163.500    0.000    0.000   13.003   13.703       894.106      1440.949       926.253      1541.339 
       164.000    0.000    0.000   12.982   13.669       894.106      1447.445       926.253      1548.183 
       164.500    0.000    0.000   12.960   13.635       894.106      1453.930       926.253      1555.009 
       165.000    0.000    0.000   12.937   13.601       894.106      1460.404       926.253      1561.818 
       165.500    0.000    0.000   12.913   13.567       894.106      1466.867       926.253      1568.610 
       166.000    0.000    0.000   12.890   13.533       894.106      1473.318       926.253      1575.385 
       166.500    0.000    0.000   12.865   13.498       894.106      1479.756       926.253      1582.143 
       167.000    0.000    0.000   12.840   13.464       894.106      1486.183       926.253      1588.883 

       167.500    0.000    0.000   12.815   13.429       894.106      1492.596       926.253      1595.606 
       168.000    0.000    0.000   12.789   13.395       894.106      1498.998       926.253      1602.312 
       168.500    0.000    0.000   12.764   13.362       894.106      1505.386       926.253      1609.002 
       169.000    0.000    0.000   12.738   13.328       894.106      1511.761       926.253      1615.674 
       169.500    0.000    0.000   12.711   13.295       894.106      1518.123       926.253      1622.330 
       170.000    0.000    0.000   12.684   13.261       894.106      1524.472       926.253      1628.969 
       170.500    0.000    0.000   12.657   13.228       894.106      1530.807       926.253      1635.591 
       171.000    0.000    0.000   12.630   13.196       894.106      1537.129       926.253      1642.197 
       171.500    0.000    0.000   12.602   13.163       894.106      1543.437       926.253      1648.787 
       172.000    0.000    0.000   12.574   13.131       894.106      1549.731       926.253      1655.360 
       172.500    0.000    0.000   12.546   13.099       894.106      1556.011       926.253      1661.918 
       173.000    0.000    0.000   12.517   13.067       894.106      1562.277       926.253      1668.459 
       173.500    0.000    0.000   12.488   13.035       894.106      1568.528       926.253      1674.984 
       174.000    0.000    0.000   12.459   13.004       894.106      1574.765       926.253      1681.494 
       174.500    0.000    0.000   12.429   12.973       894.106      1580.987       926.253      1687.988 
       175.000    0.000    0.000   12.399   12.942       894.106      1587.194       926.253      1694.467 
       175.500    0.000    0.000   12.369   12.911       894.106      1593.386       926.253      1700.930 
       176.000    0.000    0.000   12.338   12.880       894.106      1599.563       926.253      1707.378 
       176.500    0.000    0.000   12.309   12.852       894.106      1605.724       926.253      1713.811 
       177.000    0.000    0.000   12.281   12.825       894.106      1611.872       926.253      1720.230 
       177.500    0.000    0.000   12.253   12.799       894.106      1618.005       926.253      1726.636 
       178.000    0.000    0.000   12.225   12.774       894.106      1624.125       926.253      1733.030 
       178.500    0.000    0.000   12.196   12.749       894.106      1630.230       926.253      1739.410 
       179.000    0.000    0.000   12.168   12.724       894.106      1636.321       926.253      1745.778 
       179.500    0.000    0.000   12.139   12.700       894.106      1642.398       926.253      1752.134 
       180.000    0.000    0.000   12.111   12.676       894.106      1648.460       926.253      1758.478 
       180.500    0.000    0.000   12.119   12.672       894.106      1654.517       926.253      1764.815 
       181.000    0.000    0.000   12.128   12.669       894.106      1660.579       926.253      1771.150 
       181.500    0.000    0.000   12.136   12.665       894.106      1666.645       926.253      1777.484 
       182.000    0.000    0.000   12.144   12.662       894.106      1672.715       926.253      1783.815 
       182.500    0.000    0.000   12.153   12.659       894.106      1678.789       926.253      1790.146 
       183.000    0.000    0.000   12.161   12.656       894.106      1684.868       926.253      1796.474 
       183.500    0.000    0.000   12.168   12.653       894.106      1690.950       926.253      1802.801 
       184.000    0.000    0.000   12.176   12.650       894.106      1697.036       926.253      1809.127 
       184.500    0.000    0.000   12.184   12.647       894.106      1703.126       926.253      1815.451 
       185.000    0.000    0.000   12.192   12.645       894.106      1709.220       926.253      1821.775 
       185.500    0.000    0.000   12.199   12.643       894.106      1715.318       926.253      1828.096 
       186.000    0.000    0.000   12.206   12.640       894.106      1721.419       926.253      1834.417 
       186.500    0.000    0.000   12.213   12.638       894.106      1727.524       926.253      1840.737 
       187.000    0.000    0.000   12.220   12.636       894.106      1733.632       926.253      1847.056 
       187.500    0.000    0.000   12.227   12.635       894.106      1739.744       926.253      1853.373 
       188.000    0.000    0.000   12.234   12.633       894.106      1745.860       926.253      1859.690 
       188.500    0.000    0.000   12.241   12.632       894.106      1751.978       926.253      1866.006 
       189.000    0.000    0.000   12.247   12.630       894.106      1758.100       926.253      1872.322 
       189.500    0.000    0.000   12.254   12.629       894.106      1764.226       926.253      1878.637 
       190.000    0.000    0.000   12.260   12.629       894.106      1770.354       926.253      1884.951 
       190.500    0.000    0.000   12.266   12.628       894.106      1776.486       926.253      1891.266 
       191.000    0.000    0.000   12.272   12.627       894.106      1782.620       926.253      1897.579 
       191.500    0.000    0.000   12.278   12.627       894.106      1788.758       926.253      1903.893 
       192.000    0.000    0.000   12.284   12.627       894.106      1794.898       926.253      1910.206 
       192.500    0.000    0.000   12.290   12.627       894.106      1801.042       926.253      1916.520 
       193.000    0.000    0.000   12.295   12.627       894.106      1807.188       926.253      1922.833 
       193.500    0.000    0.000   12.301   12.627       894.106      1813.337       926.253      1929.147 
       194.000    0.000    0.000   12.306   12.628       894.106      1819.488       926.253      1935.460 
       194.500    0.000    0.000   12.312   12.629       894.106      1825.643       926.253      1941.775 
       195.000    0.000    0.000   12.317   12.631       894.106      1831.800       926.253      1948.090 
       195.500    0.000    0.000   12.322   12.632       894.106      1837.960       926.253      1954.405 
       196.000    0.000    0.000   12.327   12.633       894.106      1844.122       926.253      1960.722 
       196.104    0.000    0.000   12.328   12.634       894.106      1845.404       926.253      1962.036 
       196.500    0.000    0.000   12.333   12.637       894.106      1850.287       926.253      1967.039 
       197.000    0.000    0.000   12.340   12.640       894.106      1856.455       926.253      1973.358 
       197.500    0.000    0.000   12.346   12.644       894.106      1862.627       926.253      1979.680 
       198.000    0.000    0.000   12.353   12.649       894.106      1868.801       926.253      1986.003 
       198.500    0.000    0.000   12.359   12.653       894.106      1874.979       926.253      1992.328 
       199.000    0.000    0.000   12.365   12.657       894.106      1881.160       926.253      1998.656 
       199.500    0.000    0.000   12.370   12.662       894.106      1887.344       926.253      2004.986 
       200.000    0.000    0.000   12.376   12.667       894.106      1893.530       926.253      2011.318 
       200.500    0.000    0.000   12.363   12.651       894.106      1899.715       926.253      2017.648 
       201.000    0.000    0.000   12.350   12.636       894.106      1905.893       926.253      2023.970 
       201.500    0.000    0.000   12.337   12.621       894.106      1912.065       926.253      2030.284 
       202.000    0.000    0.000   12.323   12.606       894.106      1918.230       926.253      2036.591 
       202.500    0.000    0.000   12.310   12.591       894.106      1924.388       926.253      2042.890 
       203.000    0.000    0.000   12.296   12.576       894.106      1930.540       926.253      2049.182 
       203.500    0.000    0.000   12.282   12.561       894.106      1936.684       926.253      2055.466 
       204.000    0.000    0.000   12.268   12.546       894.106      1942.822       926.253      2061.743 
       204.500    0.000    0.000   12.255   12.532       894.106      1948.953       926.253      2068.012 
       205.000    0.000    0.000   12.240   12.517       894.106      1955.076       926.253      2074.274 
       205.500    0.000    0.000   12.226   12.502       894.106      1961.193       926.253      2080.529 
       206.000    0.000    0.000   12.212   12.488       894.106      1967.303       926.253      2086.777 
       206.500    0.000    0.000   12.197   12.474       894.106      1973.405       926.253      2093.017 
       207.000    0.000    0.000   12.183   12.459       894.106      1979.500       926.253      2099.250 
       207.500    0.000    0.000   12.168   12.445       894.106      1985.588       926.253      2105.477 
       208.000    0.000    0.000   12.153   12.431       894.106      1991.668       926.253      2111.696 
       208.500    0.000    0.000   12.138   12.417       894.106      1997.741       926.253      2117.908 
       209.000    0.000    0.000   12.123   12.403       894.106      2003.806       926.253      2124.113 
       209.500    0.000    0.000   12.108   12.389       894.106      2009.864       926.253      2130.311 
       210.000    0.000    0.000   12.093   12.375       894.106      2015.914       926.253      2136.502 
       210.500    0.000    0.000   12.077   12.362       894.106      2021.956       926.253      2142.686 
       211.000    0.000    0.000   12.061   12.348       894.106      2027.991       926.253      2148.864 
       211.500    0.000    0.000   12.046   12.334       894.106      2034.018       926.253      2155.034 
       212.000    0.000    0.000   12.030   12.321       894.106      2040.037       926.253      2161.198 
       212.500    0.000    0.000   12.014   12.307       894.106      2046.048       926.253      2167.355 
       213.000    0.000    0.000   11.998   12.294       894.106      2052.051       926.253      2173.506 
       213.500    0.000    0.000   11.982   12.281       894.106      2058.046       926.253      2179.649 
       214.000    0.000    0.000   11.965   12.267       894.106      2064.032       926.253      2185.786 
       214.500    0.000    0.000   11.949   12.254       894.106      2070.011       926.253      2191.917 
       215.000    0.000    0.000   11.932   12.241       894.106      2075.981       926.253      2198.041 
       215.500    0.000    0.000   11.915   12.228       894.106      2081.943       926.253      2204.158 
       216.000    0.000    0.000   11.898   12.215       894.106      2087.896       926.253      2210.269 
       216.500    0.000    0.000   11.881   12.202       894.106      2093.841       926.253      2216.373 
       217.000    0.000    0.000   11.865   12.190       894.106      2099.778       926.253      2222.471 
       217.500    0.000    0.000   11.847   12.177       894.106      2105.706       926.253      2228.563 
       218.000    0.000    0.000   11.830   12.164       894.106      2111.625       926.253      2234.648 
       218.500    0.000    0.000   11.813   12.151       894.106      2117.536       926.253      2240.727 
       219.000    0.000    0.000   11.795   12.139       894.106      2123.437       926.253      2246.799 
       219.500    0.000    0.000   11.777   12.126       894.106      2129.330       926.253      2252.865 
       220.000    0.000    0.000   11.759   12.113       894.106      2135.214       926.253      2258.925 
       220.500    0.000    0.000   11.760   12.098       894.106      2141.094       926.253      2264.978 
       221.000    0.000    0.000   11.760   12.083       894.106      2146.974       926.253      2271.024 
       221.500    0.000    0.000   11.761   12.069       894.106      2152.855       926.253      2277.062 
       222.000    0.000    0.000   11.762   12.054       894.106      2158.735       926.253      2283.092 
       222.500    0.000    0.000   11.762   12.040       894.106      2164.616       926.253      2289.116 
       223.000    0.000    0.000   11.762   12.025       894.106      2170.497       926.253      2295.132 
       223.500    0.000    0.000   11.762   12.011       894.106      2176.378       926.253      2301.141 
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       224.000    0.000    0.000   11.762   11.998       894.106      2182.259       926.253      2307.144 
       224.500    0.000    0.000   11.762   11.984       894.106      2188.140       926.253      2313.139 
       225.000    0.000    0.000   11.761   11.971       894.106      2194.021       926.253      2319.128 
       225.500    0.000    0.000   11.761   11.958       894.106      2199.901       926.253      2325.110 
       226.000    0.000    0.000   11.760   11.945       894.106      2205.782       926.253      2331.086 
       226.500    0.000    0.000   11.760   11.932       894.106      2211.662       926.253      2337.055 
       227.000    0.000    0.000   11.759   11.920       894.106      2217.541       926.253      2343.018 
       227.500    0.000    0.000   11.758   11.908       894.106      2223.420       926.253      2348.975 
       228.000    0.000    0.000   11.757   11.896       894.106      2229.299       926.253      2354.926 
       228.500    0.000    0.000   11.755   11.884       894.106      2235.177       926.253      2360.871 
       229.000    0.000    0.000   11.754   11.873       894.106      2241.054       926.253      2366.810 
       229.500    0.000    0.000   11.752   11.862       894.106      2246.931       926.253      2372.744 
       230.000    0.000    0.000   11.751   11.851       894.106      2252.806       926.253      2378.673 
       230.500    0.000    0.000   11.749   11.841       894.106      2258.681       926.253      2384.595 
       231.000    0.000    0.000   11.747   11.830       894.106      2264.556       926.253      2390.513 
       231.500    0.000    0.000   11.745   11.821       894.106      2270.429       926.253      2396.426 
       232.000    0.000    0.000   11.743   11.811       894.106      2276.301       926.253      2402.334 
       232.500    0.000    0.000   11.741   11.801       894.106      2282.172       926.253      2408.237 
       233.000    0.000    0.000   11.739   11.792       894.106      2288.042       926.253      2414.135 
       233.500    0.000    0.000   11.736   11.784       894.106      2293.910       926.253      2420.029 
       234.000    0.000    0.000   11.734   11.775       894.106      2299.778       926.253      2425.919 
       234.500    0.000    0.000   11.731   11.767       894.106      2305.644       926.253      2431.805 
       235.000    0.000    0.000   11.728   11.759       894.106      2311.508       926.253      2437.686 
       235.500    0.000    0.000   11.725   11.752       894.106      2317.372       926.253      2443.564 
       236.000    0.000    0.000   11.722   11.744       894.106      2323.233       926.253      2449.438 
       236.500    0.000    0.000   11.719   11.738       894.106      2329.094       926.253      2455.308 
       236.791    0.000    0.000   11.717   11.734       894.106      2332.503       926.253      2458.723 
       237.000    0.000    0.000   11.720   11.735       894.106      2334.952       926.253      2461.176 
       237.500    0.000    0.000   11.727   11.740       894.106      2340.814       926.253      2467.045 
       238.000    0.000    0.000   11.734   11.744       894.106      2346.679       926.253      2472.916 
       238.500    0.000    0.000   11.741   11.749       894.106      2352.548       926.253      2478.789 
       239.000    0.000    0.000   11.747   11.755       894.106      2358.420       926.253      2484.665 
       239.500    0.000    0.000   11.754   11.760       894.106      2364.295       926.253      2490.544 
       240.000    0.000    0.000   11.760   11.766       894.106      2370.174       926.253      2496.425 
       240.500    0.000    0.000   11.748   11.754       894.106      2376.051       926.253      2502.306 
       241.000    0.000    0.000   11.736   11.742       894.106      2381.922       926.253      2508.180 
       241.500    0.000    0.000   11.723   11.730       894.106      2387.786       926.253      2514.048 
       242.000    0.000    0.000   11.710   11.718       894.106      2393.645       926.253      2519.910 
       242.500    0.000    0.000   11.697   11.705       894.106      2399.496       926.253      2525.766 
       243.000    0.000    0.000   11.684   11.693       894.106      2405.342       926.253      2531.615 
       243.500    0.000    0.000   11.671   11.681       894.106      2411.181       926.253      2537.459 
       244.000    0.000    0.000   11.658   11.668       894.106      2417.013       926.253      2543.296 
       244.500    0.000    0.000   11.644   11.655       894.106      2422.838       926.253      2549.127 
       245.000    0.000    0.000   11.631   11.643       894.106      2428.657       926.253      2554.951 
       245.500    0.000    0.000   11.617   11.630       894.106      2434.469       926.253      2560.769 
       246.000    0.000    0.000   11.603   11.617       894.106      2440.274       926.253      2566.581 
       246.500    0.000    0.000   11.589   11.604       894.106      2446.072       926.253      2572.386 
       247.000    0.000    0.000   11.575   11.591       894.106      2451.863       926.253      2578.185 
       247.500    0.000    0.000   11.561   11.577       894.106      2457.648       926.253      2583.977 
       248.000    0.000    0.000   11.547   11.564       894.106      2463.425       926.253      2589.762 
       248.500    0.000    0.000   11.533   11.551       894.106      2469.195       926.253      2595.541 
       249.000    0.000    0.000   11.518   11.537       894.106      2474.957       926.253      2601.313 
       249.500    0.000    0.000   11.503   11.523       894.106      2480.713       926.253      2607.078 
       250.000    0.000    0.000   11.489   11.510       894.106      2486.461       926.253      2612.836 
       250.500    0.000    0.000   11.474   11.496       894.106      2492.202       926.253      2618.587 
       251.000    0.000    0.000   11.459   11.482       894.106      2497.935       926.253      2624.332 
       251.500    0.000    0.000   11.444   11.468       894.106      2503.660       926.253      2630.069 
       252.000    0.000    0.000   11.428   11.454       894.106      2509.378       926.253      2635.799 
       252.500    0.000    0.000   11.413   11.439       894.106      2515.089       926.253      2641.523 
       253.000    0.000    0.000   11.398   11.425       894.106      2520.791       926.253      2647.239 
       253.500    0.000    0.000   11.382   11.410       894.106      2526.486       926.253      2652.947 
       254.000    0.000    0.000   11.366   11.396       894.106      2532.173       926.253      2658.649 
       254.500    0.000    0.000   11.350   11.381       894.106      2537.852       926.253      2664.343 
       255.000    0.000    0.000   11.334   11.366       894.106      2543.523       926.253      2670.030 
       255.500    0.000    0.000   11.318   11.351       894.106      2549.186       926.253      2675.709 
       256.000    0.000    0.000   11.302   11.336       894.106      2554.841       926.253      2681.381 
       256.500    0.000    0.000   11.285   11.321       894.106      2560.488       926.253      2687.045 
       257.000    0.000    0.000   11.269   11.305       894.106      2566.126       926.253      2692.702 
       257.500    0.000    0.000   11.252   11.290       894.106      2571.756       926.253      2698.350 
       258.000    0.000    0.000   11.235   11.274       894.106      2577.378       926.253      2703.992 
       258.500    0.000    0.000   11.218   11.259       894.106      2582.992       926.253      2709.625 
       259.000    0.000    0.000   11.201   11.243       894.106      2588.597       926.253      2715.250 
       259.500    0.000    0.000   11.184   11.227       894.106      2594.193       926.253      2720.868 
       260.000    0.000    0.000   11.167   11.211       894.106      2599.781       926.253      2726.477 
       260.500    0.000    0.000   11.140   11.180       894.106      2605.358       926.253      2732.075 
       261.000    0.000    0.000   11.113   11.149       894.106      2610.921       926.253      2737.657 
       261.500    0.000    0.000   11.086   11.119       894.106      2616.471       926.253      2743.224 
       262.000    0.000    0.000   11.059   11.088       894.106      2622.007       926.253      2748.776 
       262.500    0.000    0.000   11.031   11.057       894.106      2627.529       926.253      2754.312 
       263.000    0.000    0.000   11.003   11.027       894.106      2633.038       926.253      2759.833 
       263.500    0.000    0.000   10.975   10.996       894.106      2638.532       926.253      2765.339 
       264.000    0.000    0.000   10.946   10.965       894.106      2644.012       926.253      2770.829 
       264.500    0.000    0.000   10.917   10.935       894.106      2649.478       926.253      2776.304 
       265.000    0.000    0.000   10.888   10.904       894.106      2654.929       926.253      2781.764 
       265.500    0.000    0.000   10.859   10.873       894.106      2660.366       926.253      2787.208 
       266.000    0.000    0.000   10.829   10.842       894.106      2665.788       926.253      2792.637 
       266.500    0.000    0.000   10.799   10.812       894.106      2671.195       926.253      2798.051 
       267.000    0.000    0.000   10.769   10.781       894.106      2676.587       926.253      2803.449 
       267.500    0.000    0.000   10.738   10.750       894.106      2681.964       926.253      2808.832 
       268.000    0.000    0.000   10.708   10.719       894.106      2687.325       926.253      2814.199 
       268.500    0.000    0.000   10.677   10.688       894.106      2692.671       926.253      2819.550 
       269.000    0.000    0.000   10.645   10.657       894.106      2698.002       926.253      2824.887 
       269.500    0.000    0.000   10.613   10.626       894.106      2703.316       926.253      2830.207 
       270.000    0.000    0.000   10.582   10.595       894.106      2708.615       926.253      2835.512 
       270.500    0.000    0.000   10.549   10.563       894.106      2713.898       926.253      2840.802 
       271.000    0.000    0.000   10.517   10.532       894.106      2719.164       926.253      2846.076 
       271.500    0.000    0.000   10.484   10.500       894.106      2724.414       926.253      2851.334 
       272.000    0.000    0.000   10.451   10.469       894.106      2729.648       926.253      2856.576 
       272.500    0.000    0.000   10.418   10.437       894.106      2734.865       926.253      2861.802 
       272.582    0.000    0.000   10.412   10.432       894.106      2735.719       926.253      2862.658 
       273.000    0.000    0.000   10.393   10.415       894.106      2740.068       926.253      2867.015 
       273.500    0.000    0.000   10.371   10.394       894.106      2745.259       926.253      2872.217 
       274.000    0.000    0.000   10.348   10.373       894.106      2750.438       926.253      2877.409 
       274.500    0.000    0.000   10.325   10.353       894.106      2755.607       926.253      2882.590 
       275.000    0.000    0.000   10.302   10.332       894.106      2760.763       926.253      2887.761 
       275.500    0.000    0.000   10.278   10.311       894.106      2765.908       926.253      2892.922 
       276.000    0.000    0.000   10.254   10.289       894.106      2771.041       926.253      2898.072 
       276.500    0.000    0.000   10.229   10.268       894.106      2776.162       926.253      2903.211 
       277.000    0.000    0.000   10.205   10.247       894.106      2781.270       926.253      2908.340 
       277.500    0.000    0.000   10.180   10.225       894.106      2786.366       926.253      2913.458 
       278.000    0.000    0.000   10.154   10.203       894.106      2791.450       926.253      2918.565 
       278.500    0.000    0.000   10.129   10.181       894.106      2796.521       926.253      2923.661 
       279.000    0.000    0.000   10.103   10.159       894.106      2801.578       926.253      2928.746 
       279.500    0.000    0.000   10.076   10.137       894.106      2806.623       926.253      2933.820 

       280.000    0.000    0.000   10.050   10.114       894.106      2811.655       926.253      2938.883 
       280.500    0.000    0.000   10.044   10.106       894.106      2816.678       926.253      2943.938 
       281.000    0.000    0.000   10.038   10.097       894.106      2821.699       926.253      2948.989 
       281.500    0.000    0.000   10.032   10.088       894.106      2826.716       926.253      2954.035 
       282.000    0.000    0.000   10.025   10.079       894.106      2831.730       926.253      2959.077 
       282.500    0.000    0.000   10.019   10.070       894.106      2836.741       926.253      2964.115 
       283.000    0.000    0.000   10.012   10.061       894.106      2841.749       926.253      2969.148 
       283.500    0.000    0.000   10.006   10.053       894.106      2846.754       926.253      2974.176 
       284.000    0.000    0.000    9.999   10.044       894.106      2851.755       926.253      2979.200 
       284.500    0.000    0.000    9.992   10.034       894.106      2856.753       926.253      2984.220 
       285.000    0.000    0.000    9.985   10.025       894.106      2861.747       926.253      2989.235 
       285.500    0.000    0.000    9.978   10.016       894.106      2866.738       926.253      2994.245 
       286.000    0.000    0.000    9.971   10.007       894.106      2871.725       926.253      2999.251 
       286.500    0.000    0.000    9.963    9.998       894.106      2876.708       926.253      3004.252 
       287.000    0.000    0.000    9.956    9.988       894.106      2881.688       926.253      3009.248 
       287.500    0.000    0.000    9.948    9.979       894.106      2886.664       926.253      3014.240 
       288.000    0.000    0.000    9.940    9.969       894.106      2891.636       926.253      3019.227 
       288.500    0.000    0.000    9.932    9.960       894.106      2896.604       926.253      3024.209 
       289.000    0.000    0.000    9.924    9.951       894.106      2901.569       926.253      3029.187 
       289.500    0.000    0.000    9.916    9.941       894.106      2906.529       926.253      3034.160 
       290.000    0.000    0.000    9.908    9.931       894.106      2911.485       926.253      3039.128 
       290.500    0.000    0.000    9.899    9.922       894.106      2916.437       926.253      3044.091 
       291.000    0.000    0.000    9.891    9.912       894.106      2921.384       926.253      3049.050 
       291.500    0.000    0.000    9.882    9.902       894.106      2926.328       926.253      3054.003 
       292.000    0.000    0.000    9.874    9.893       894.106      2931.266       926.253      3058.952 
       292.500    0.000    0.000    9.865    9.883       894.106      2936.201       926.253      3063.896 
       293.000    0.000    0.000    9.855    9.873       894.106      2941.131       926.253      3068.835 
       293.500    0.000    0.000    9.846    9.863       894.106      2946.056       926.253      3073.769 
       294.000    0.000    0.000    9.837    9.853       894.106      2950.977       926.253      3078.698 
       294.500    0.000    0.000    9.827    9.843       894.106      2955.893       926.253      3083.622 
       295.000    0.000    0.000    9.818    9.833       894.106      2960.805       926.253      3088.541 
       295.500    0.000    0.000    9.808    9.823       894.106      2965.711       926.253      3093.455 
       296.000    0.000    0.000    9.798    9.813       894.106      2970.613       926.253      3098.363 
       296.500    0.000    0.000    9.788    9.802       894.106      2975.510       926.253      3103.267 
       297.000    0.000    0.000    9.778    9.792       894.106      2980.401       926.253      3108.166 
       297.500    0.000    0.000    9.768    9.782       894.106      2985.288       926.253      3113.059 
       298.000    0.000    0.000    9.758    9.772       894.106      2990.170       926.253      3117.948 
       298.500    0.000    0.000    9.748    9.761       894.106      2995.046       926.253      3122.831 
       299.000    0.000    0.000    9.737    9.751       894.106      2999.917       926.253      3127.709 
       299.500    0.000    0.000    9.726    9.740       894.106      3004.783       926.253      3132.582 
       300.000    0.000    0.000    9.715    9.730       894.106      3009.643       926.253      3137.449 
       300.500    0.000    0.000    9.708    9.722       894.106      3014.499       926.253      3142.312 
       301.000    0.000    0.000    9.700    9.715       894.106      3019.351       926.253      3147.171 
       301.500    0.000    0.000    9.692    9.707       894.106      3024.199       926.253      3152.027 
       302.000    0.000    0.000    9.684    9.699       894.106      3029.043       926.253      3156.878 
       302.500    0.000    0.000    9.676    9.691       894.106      3033.883       926.253      3161.726 
       303.000    0.000    0.000    9.668    9.683       894.106      3038.719       926.253      3166.569 
       303.500    0.000    0.000    9.660    9.675       894.106      3043.551       926.253      3171.409 
       304.000    0.000    0.000    9.651    9.667       894.106      3048.379       926.253      3176.244 
       304.500    0.000    0.000    9.642    9.658       894.106      3053.202       926.253      3181.075 
       305.000    0.000    0.000    9.634    9.650       894.106      3058.021       926.253      3185.902 
       305.414    0.000    0.000    9.627    9.642       894.106      3062.008       926.253      3189.895 
       305.500    0.000    0.000    9.626    9.642       894.106      3062.836       926.253      3190.725 
       306.000    0.000    0.000    9.626    9.642       894.106      3067.649       926.253      3195.546 
       306.500    0.000    0.000    9.626    9.642       894.106      3072.462       926.253      3200.367 
       307.000    0.000    0.000    9.625    9.642       894.106      3077.275       926.253      3205.187 
       307.500    0.000    0.000    9.625    9.641       894.106      3082.087       926.253      3210.008 
       308.000    0.000    0.000    9.624    9.640       894.106      3086.900       926.253      3214.829 
       308.500    0.000    0.000    9.623    9.640       894.106      3091.711       926.253      3219.649 
       309.000    0.000    0.000    9.622    9.639       894.106      3096.523       926.253      3224.468 
       309.500    0.000    0.000    9.621    9.638       894.106      3101.334       926.253      3229.288 
       310.000    0.000    0.000    9.620    9.637       894.106      3106.144       926.253      3234.106 
       310.500    0.000    0.000    9.618    9.636       894.106      3110.953       926.253      3238.924 
       311.000    0.000    0.000    9.617    9.634       894.106      3115.762       926.253      3243.742 
       311.500    0.000    0.000    9.615    9.633       894.106      3120.570       926.253      3248.559 
       312.000    0.000    0.000    9.613    9.631       894.106      3125.377       926.253      3253.375 
       312.500    0.000    0.000    9.611    9.630       894.106      3130.183       926.253      3258.190 
       313.000    0.000    0.000    9.609    9.628       894.106      3134.988       926.253      3263.004 
       313.500    0.000    0.000    9.607    9.626       894.106      3139.792       926.253      3267.818 
       314.000    0.000    0.000    9.605    9.624       894.106      3144.596       926.253      3272.630 
       314.500    0.000    0.000    9.603    9.622       894.106      3149.397       926.253      3277.442 
       315.000    0.000    0.000    9.600    9.619       894.106      3154.198       926.253      3282.252 
       315.500    0.000    0.000    9.598    9.617       894.106      3158.998       926.253      3287.061 
       316.000    0.000    0.000    9.595    9.614       894.106      3163.796       926.253      3291.869 
       316.500    0.000    0.000    9.592    9.612       894.106      3168.592       926.253      3296.675 
       317.000    0.000    0.000    9.589    9.609       894.106      3173.387       926.253      3301.480 
       317.500    0.000    0.000    9.585    9.606       894.106      3178.181       926.253      3306.284 
       318.000    0.000    0.000    9.582    9.603       894.106      3182.973       926.253      3311.086 
       318.500    0.000    0.000    9.579    9.600       894.106      3187.763       926.253      3315.887 
       319.000    0.000    0.000    9.575    9.596       894.106      3192.551       926.253      3320.686 
       319.500    0.000    0.000    9.571    9.593       894.106      3197.338       926.253      3325.483 
       320.000    0.000    0.000    9.568    9.589       894.106      3202.123       926.253      3330.279 
       320.500    0.000    0.000    9.581    9.602       894.106      3206.910       926.253      3335.077 
       321.000    0.000    0.000    9.593    9.615       894.106      3211.703       926.253      3339.881 
       321.500    0.000    0.000    9.606    9.628       894.106      3216.503       926.253      3344.692 
       322.000    0.000    0.000    9.618    9.640       894.106      3221.309       926.253      3349.509 
       322.500    0.000    0.000    9.631    9.653       894.106      3226.121       926.253      3354.332 
       323.000    0.000    0.000    9.643    9.665       894.106      3230.940       926.253      3359.161 
       323.500    0.000    0.000    9.655    9.678       894.106      3235.764       926.253      3363.997 
       324.000    0.000    0.000    9.667    9.690       894.106      3240.595       926.253      3368.839 
       324.500    0.000    0.000    9.678    9.702       894.106      3245.431       926.253      3373.687 
       325.000    0.000    0.000    9.690    9.714       894.106      3250.273       926.253      3378.541 
       325.500    0.000    0.000    9.701    9.727       894.106      3255.121       926.253      3383.401 
       326.000    0.000    0.000    9.712    9.738       894.106      3259.974       926.253      3388.267 
       326.500    0.000    0.000    9.724    9.751       894.106      3264.833       926.253      3393.140 
       327.000    0.000    0.000    9.734    9.762       894.106      3269.697       926.253      3398.018 
       327.500    0.000    0.000    9.745    9.774       894.106      3274.567       926.253      3402.902 
       328.000    0.000    0.000    9.755    9.786       894.106      3279.442       926.253      3407.792 
       328.500    0.000    0.000    9.766    9.798       894.106      3284.323       926.253      3412.688 
       329.000    0.000    0.000    9.776    9.810       894.106      3289.208       926.253      3417.590 
       329.500    0.000    0.000    9.786    9.821       894.106      3294.099       926.253      3422.498 
       330.000    0.000    0.000    9.796    9.833       894.106      3298.995       926.253      3427.411 
       330.500    0.000    0.000    9.806    9.844       894.106      3303.895       926.253      3432.330 
       331.000    0.000    0.000    9.816    9.855       894.106      3308.801       926.253      3437.255 
       331.500    0.000    0.000    9.825    9.867       894.106      3313.711       926.253      3442.185 
       332.000    0.000    0.000    9.835    9.878       894.106      3318.626       926.253      3447.122 
       332.500    0.000    0.000    9.844    9.889       894.106      3323.546       926.253      3452.063 
       333.000    0.000    0.000    9.853    9.900       894.106      3328.470       926.253      3457.011 
       333.500    0.000    0.000    9.862    9.911       894.106      3333.398       926.253      3461.964 
       334.000    0.000    0.000    9.870    9.922       894.106      3338.331       926.253      3466.922 
       334.500    0.000    0.000    9.879    9.933       894.106      3343.268       926.253      3471.886 
       335.000    0.000    0.000    9.887    9.944       894.106      3348.210       926.253      3476.855 
       340.000    0.000    0.000   10.042   10.127       894.106      3398.033       926.253      3527.032 
       346.928    0.000    0.000   10.106   10.174       894.106      3467.825       926.253      3597.357 
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       355.421    0.000    0.000   10.208   10.267       894.106      3554.088       926.253      3684.162 
       355.426    0.000    0.000   10.208   10.267       894.106      3554.139       926.253      3684.213 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  43: Enlace M-12. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      355.900 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.983    4.991    5.436    5.616         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.325    8.418    4.647    4.822       133.082       100.826       134.087       104.378 
        32.343    9.391    9.566    3.621    3.825       242.418       151.847       245.073       157.739 
        40.000    9.762   10.041    3.318    3.542       315.745       178.411       320.139       185.943 
        43.069    9.774   10.047    3.267    3.401       345.723       188.516       350.964       196.597 
        60.000   10.772   11.060    0.000    0.000       519.662       216.176       529.639       225.392 
        80.000   11.086   11.432    0.000    0.000       738.249       216.176       754.560       225.392 
        94.685   12.585   13.015    0.389    0.392       912.053       219.032       934.067       228.272 
       100.000   11.595   12.078    1.774    1.823       976.312       224.781      1000.753       234.158 
       120.000   12.690   13.211    1.866    2.088      1219.164       261.189      1253.646       273.268 
       140.000   13.667   14.205    0.000    0.000      1482.736       279.853      1527.805       294.151 
       160.000   15.888   16.426    0.000    0.000      1778.287       279.853      1834.119       294.151 
       161.106   15.892   16.406    0.000    0.000      1795.861       279.853      1852.275       294.151 
       180.000   16.372   16.697    0.000    0.000      2100.651       279.853      2164.996       294.151 
       200.000   16.071   16.157    0.000    0.000      2425.075       279.853      2493.527       294.151 
       220.000   15.707   15.765    0.000    0.000      2742.849       279.853      2812.744       294.151 
       240.000    9.962    9.964    0.000    0.000      2999.537       279.853      3070.037       294.151 
       252.687    0.000    0.000   11.816   11.816      3062.733       354.808      3133.244       369.108 
       260.000    0.000    0.000   12.826   12.826      3062.733       444.914      3133.244       459.214 
       267.848    0.000    0.000   12.641   12.642      3062.733       544.850      3133.244       559.154 
       280.000    0.000    0.000   12.486   12.491      3062.733       697.522      3133.244       711.863 
       297.848    2.621    2.621    8.080    8.084      3086.119       881.049      3156.631       895.471 
       300.000    3.514    3.514    6.977    6.981      3092.721       897.250      3163.232       911.681 
       320.000   12.868   12.868    0.000    0.000      3256.540       967.023      3327.059       981.493 
       340.000   12.538   12.567    0.000    0.000      3510.597       967.023      3581.407       981.493 
       349.400   12.700   12.708    0.000    0.000      3629.218       967.023      3700.199       981.493 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  46: Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      212.021 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.375   15.427    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   14.701   14.766    0.000    0.000       300.759         0.000       301.926         0.000 
        40.000    8.025    8.073    5.856    5.982       528.020        58.555       530.312        59.816 
        60.000    0.000    0.000   16.869   16.869       608.270       285.797       611.039       288.319 
        80.000    0.000    0.000   16.942   16.942       608.270       623.899       611.039       626.421 
       100.000    0.000    0.000   16.431   16.431       608.270       957.626       611.039       960.148 
       120.000    7.095    7.119    6.984    7.017       679.217      1191.781       682.227      1194.631 
       140.000    9.565    9.596    3.774    3.780       845.817      1299.369       849.378      1302.607 
       160.000   15.604   15.653    0.000    0.000      1097.513      1337.113      1101.866      1340.410 
       180.000   15.178   15.258    0.000    0.000      1405.332      1337.113      1410.974      1340.410 
       200.000   15.474   15.494    0.000    0.000      1711.845      1337.113      1718.493      1340.410 
       212.021   14.411   14.445    0.000    0.000      1891.468      1337.113      1898.439      1340.410 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  47: Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      388.760 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   17.959   18.619    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   17.959   18.620    0.000    0.000         0.090         0.000         0.093         0.000 
         8.576   18.661   19.262    0.000    0.000       157.028         0.000       162.434         0.000 
         9.000   18.705   19.312    0.000    0.000       164.950         0.000       170.612         0.000 
         9.500   18.757   19.371    0.000    0.000       174.316         0.000       180.283         0.000 
        10.000   18.808   19.431    0.000    0.000       183.707         0.000       189.983         0.000 
        10.500   18.860   19.491    0.000    0.000       193.124         0.000       199.714         0.000 
        11.000   18.911   19.552    0.000    0.000       202.567         0.000       209.475         0.000 
        11.500   18.961   19.612    0.000    0.000       212.035         0.000       219.266         0.000 
        12.000   19.012   19.673    0.000    0.000       221.528         0.000       229.087         0.000 
        12.500   19.062   19.734    0.000    0.000       231.046         0.000       238.939         0.000 
        13.000   19.113   19.796    0.000    0.000       240.590         0.000       248.822         0.000 
        13.500   19.163   19.858    0.000    0.000       250.159         0.000       258.735         0.000 
        14.000   19.212   19.920    0.000    0.000       259.753         0.000       268.680         0.000 
        14.500   19.262   19.984    0.000    0.000       269.372         0.000       278.656         0.000 
        15.000   19.312   20.047    0.000    0.000       279.015         0.000       288.663         0.000 
        15.500   19.361   20.111    0.000    0.000       288.683         0.000       298.703         0.000 
        16.000   19.410   20.176    0.000    0.000       298.376         0.000       308.775         0.000 
        16.500   19.459   20.241    0.000    0.000       308.093         0.000       318.879         0.000 
        17.000   19.507   20.307    0.000    0.000       317.835         0.000       329.016         0.000 

        17.500   19.556   20.373    0.000    0.000       327.600         0.000       339.187         0.000 
        18.000   19.604   20.440    0.000    0.000       337.390         0.000       349.390         0.000 
        18.500   19.652   20.507    0.000    0.000       347.205         0.000       359.627         0.000 
        19.000   19.700   20.575    0.000    0.000       357.043         0.000       369.897         0.000 
        19.500   19.748   20.643    0.000    0.000       366.905         0.000       380.202         0.000 
        20.000   19.795   20.712    0.000    0.000       376.790         0.000       390.540         0.000 
        20.500   19.811   20.732    0.000    0.000       386.692         0.000       400.901         0.000 
        21.000   19.827   20.752    0.000    0.000       396.601         0.000       411.272         0.000 
        21.500   19.842   20.772    0.000    0.000       406.519         0.000       421.653         0.000 
        22.000   19.858   20.793    0.000    0.000       416.443         0.000       432.045         0.000 
        22.500   19.873   20.814    0.000    0.000       426.376         0.000       442.446         0.000 
        23.000   19.888   20.835    0.000    0.000       436.316         0.000       452.858         0.000 
        23.500   19.902   20.856    0.000    0.000       446.264         0.000       463.281         0.000 
        24.000   19.917   20.877    0.000    0.000       456.218         0.000       473.714         0.000 
        24.500   19.931   20.898    0.000    0.000       466.180         0.000       484.158         0.000 
        25.000   19.945   20.920    0.000    0.000       476.149         0.000       494.612         0.000 
        25.500   19.959   20.941    0.000    0.000       486.126         0.000       505.077         0.000 
        26.000   19.973   20.963    0.000    0.000       496.109         0.000       515.554         0.000 
        26.500   19.987   20.985    0.000    0.000       506.099         0.000       526.041         0.000 
        27.000   20.000   21.007    0.000    0.000       516.096         0.000       536.539         0.000 
        27.500   20.014   21.030    0.000    0.000       526.099         0.000       547.048         0.000 
        28.000   20.027   21.052    0.000    0.000       536.109         0.000       557.569         0.000 
        28.500   20.039   21.075    0.000    0.000       546.126         0.000       568.100         0.000 
        29.000   20.052   21.098    0.000    0.000       556.149         0.000       578.643         0.000 
        29.500   20.065   21.120    0.000    0.000       566.178         0.000       589.198         0.000 
        30.000   20.077   21.143    0.000    0.000       576.213         0.000       599.764         0.000 
        39.972   20.134   21.429    0.000    0.000       776.706         0.000       812.031         0.000 
        40.000   20.135   21.431    0.000    0.000       777.270         0.000       812.631         0.000 
        49.884   20.250   21.676    0.000    0.000       976.850         0.000      1025.665         0.000 
        50.000   20.253   21.682    0.000    0.000       979.199         0.000      1028.180         0.000 
        50.500   20.277   21.718    0.000    0.000       989.332         0.000      1039.030         0.000 
        51.000   20.301   21.754    0.000    0.000       999.476         0.000      1049.898         0.000 
        51.500   20.325   21.790    0.000    0.000      1009.632         0.000      1060.784         0.000 
        52.000   20.348   21.827    0.000    0.000      1019.801         0.000      1071.688         0.000 
        52.500   20.372   21.863    0.000    0.000      1029.981         0.000      1082.611         0.000 
        53.000   20.395   21.900    0.000    0.000      1040.172         0.000      1093.552         0.000 
        53.500   20.418   21.937    0.000    0.000      1050.376         0.000      1104.511         0.000 
        54.000   20.441   21.973    0.000    0.000      1060.591         0.000      1115.488         0.000 
        54.500   20.465   22.010    0.000    0.000      1070.817         0.000      1126.484         0.000 
        55.000   20.488   22.047    0.000    0.000      1081.055         0.000      1137.499         0.000 
        55.500   20.510   22.085    0.000    0.000      1091.305         0.000      1148.532         0.000 
        56.000   20.533   22.122    0.000    0.000      1101.566         0.000      1159.583         0.000 
        56.500   20.555   22.159    0.000    0.000      1111.838         0.000      1170.654         0.000 
        57.000   20.578   22.197    0.000    0.000      1122.121         0.000      1181.743         0.000 
        57.500   20.600   22.235    0.000    0.000      1132.415         0.000      1192.851         0.000 
        58.000   20.622   22.273    0.000    0.000      1142.721         0.000      1203.978         0.000 
        58.500   20.644   22.311    0.000    0.000      1153.038         0.000      1215.124         0.000 
        59.000   20.666   22.349    0.000    0.000      1163.365         0.000      1226.288         0.000 
        59.500   20.688   22.387    0.000    0.000      1173.704         0.000      1237.472         0.000 
        59.928   20.707   22.419    0.000    0.000      1182.562         0.000      1247.061         0.000 
        60.000   20.709   22.425    0.000    0.000      1184.053         0.000      1248.675         0.000 
        69.899   20.027   21.506    0.000    0.000      1385.677         0.000      1466.111         0.000 
        79.718   19.440   20.940    0.000    0.000      1579.436         0.000      1674.503         0.000 
        80.000   19.423   20.928    0.000    0.000      1584.916         0.000      1680.406         0.000 
        89.145   19.194   20.345    0.000    0.000      1761.492         0.000      1869.127         0.000 
        93.608   19.058   20.116    0.000    0.000      1846.850         0.000      1959.416         0.000 
        94.007   19.052   20.106    0.000    0.000      1854.453         0.000      1967.440         0.000 
       100.000   19.103   20.135    0.000    0.000      1968.786         0.000      2088.021         0.000 
       100.340   19.152   20.183    0.000    0.000      1975.289         0.000      2094.875         0.000 
       109.989   20.461   21.621    0.000    0.000      2166.400         0.000      2296.558         0.000 
       110.176   20.486   21.652    0.000    0.000      2170.229         0.000      2300.604         0.000 
       110.186   20.487   21.654    0.000    0.000      2170.434         0.000      2300.821         0.000 
       110.873   20.580   21.768    0.000    0.000      2184.540         0.000      2315.736         0.000 
       110.883   21.437   22.625    0.000    0.000      2184.750         0.000      2315.958         0.000 
       115.555   22.098   23.470    0.000    0.000      2286.447         0.000      2423.635         0.000 
       117.905   22.437   23.927    0.000    0.000      2338.775         0.000      2479.328         0.000 
       118.000   22.450   23.946    0.000    0.000      2340.907         0.000      2481.602         0.000 
       118.500   22.524   24.047    0.000    0.000      2352.150         0.000      2493.600         0.000 
       119.000   22.597   24.149    0.000    0.000      2363.431         0.000      2505.649         0.000 
       119.500   22.670   24.251    0.000    0.000      2374.747         0.000      2517.749         0.000 
       120.000   22.744   24.355    0.000    0.000      2386.101         0.000      2529.901         0.000 
       120.500   22.814   24.407    0.000    0.000      2397.491         0.000      2542.092         0.000 
       121.000   22.884   24.461    0.000    0.000      2408.915         0.000      2554.309         0.000 
       121.500   22.954   24.515    0.000    0.000      2420.375         0.000      2566.553         0.000 
       122.000   23.024   24.571    0.000    0.000      2431.869         0.000      2578.824         0.000 
       122.500   23.093   24.628    0.000    0.000      2443.398         0.000      2591.124         0.000 
       123.000   23.163   24.686    0.000    0.000      2454.962         0.000      2603.452         0.000 
       123.500   23.232   24.745    0.000    0.000      2466.561         0.000      2615.810         0.000 
       124.000   23.301   24.806    0.000    0.000      2478.194         0.000      2628.198         0.000 
       124.500   23.370   24.867    0.000    0.000      2489.862         0.000      2640.616         0.000 
       125.000   23.439   24.930    0.000    0.000      2501.564         0.000      2653.066         0.000 
       125.500   23.508   24.994    0.000    0.000      2513.301         0.000      2665.546         0.000 
       126.000   23.577   25.059    0.000    0.000      2525.072         0.000      2678.060         0.000 
       126.500   23.645   25.125    0.000    0.000      2536.878         0.000      2690.605         0.000 
       127.000   23.714   25.192    0.000    0.000      2548.718         0.000      2703.185         0.000 
       127.500   23.782   25.260    0.000    0.000      2560.592         0.000      2715.798         0.000 
       128.000   23.851   25.330    0.000    0.000      2572.500         0.000      2728.445         0.000 
       128.459   23.913   25.394    0.000    0.000      2583.462         0.000      2740.086         0.000 
       128.500   23.918   25.399    0.000    0.000      2584.442         0.000      2741.128         0.000 
       129.000   23.974   25.459    0.000    0.000      2596.415         0.000      2753.842         0.000 
       129.500   24.030   25.520    0.000    0.000      2608.416         0.000      2766.587         0.000 
       130.000   24.087   25.583    0.000    0.000      2620.446         0.000      2779.363         0.000 
       130.500   24.143   25.646    0.000    0.000      2632.503         0.000      2792.170         0.000 
       131.000   24.199   25.710    0.000    0.000      2644.589         0.000      2805.009         0.000 
       131.500   24.255   25.775    0.000    0.000      2656.702         0.000      2817.880         0.000 
       132.000   24.311   25.842    0.000    0.000      2668.844         0.000      2830.784         0.000 
       132.500   24.367   25.909    0.000    0.000      2681.013         0.000      2843.722         0.000 
       133.000   24.423   25.977    0.000    0.000      2693.211         0.000      2856.694         0.000 
       133.500   24.478   26.047    0.000    0.000      2705.436         0.000      2869.700         0.000 
       134.000   24.533   26.117    0.000    0.000      2717.689         0.000      2882.740         0.000 
       134.500   24.589   26.188    0.000    0.000      2729.969         0.000      2895.817         0.000 
       135.000   24.644   26.261    0.000    0.000      2742.278         0.000      2908.929         0.000 
       135.500   24.699   26.334    0.000    0.000      2754.614         0.000      2922.078         0.000 
       136.000   24.755   26.408    0.000    0.000      2766.977         0.000      2935.263         0.000 
       136.500   24.809   26.484    0.000    0.000      2779.368         0.000      2948.486         0.000 
       137.000   24.864   26.560    0.000    0.000      2791.787         0.000      2961.747         0.000 
       137.500   24.919   26.637    0.000    0.000      2804.232         0.000      2975.046         0.000 
       138.000   24.974   26.715    0.000    0.000      2816.706         0.000      2988.384         0.000 
       138.500   25.028   26.794    0.000    0.000      2829.206         0.000      3001.761         0.000 
       139.000   25.083   26.873    0.000    0.000      2841.734         0.000      3015.178         0.000 
       139.500   25.138   26.954    0.000    0.000      2854.289         0.000      3028.635         0.000 
       139.522   25.140   26.958    0.000    0.000      2854.842         0.000      3029.228         0.000 
       140.000   25.188   27.032    0.000    0.000      2866.871         0.000      3042.132         0.000 
       140.500   25.263   27.091    0.000    0.000      2879.484         0.000      3055.662         0.000 
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       141.000   25.337   27.151    0.000    0.000      2892.133         0.000      3069.223         0.000 
       141.500   25.411   27.212    0.000    0.000      2904.820         0.000      3082.814         0.000 
       142.000   25.485   27.273    0.000    0.000      2917.544         0.000      3096.435         0.000 
       142.500   25.558   27.336    0.000    0.000      2930.305         0.000      3110.087         0.000 
       143.000   25.632   27.399    0.000    0.000      2943.103         0.000      3123.771         0.000 
       143.500   25.705   27.463    0.000    0.000      2955.937         0.000      3137.487         0.000 
       144.000   25.778   27.528    0.000    0.000      2968.807         0.000      3151.235         0.000 
       144.500   25.851   27.594    0.000    0.000      2981.715         0.000      3165.016         0.000 
       145.000   25.923   27.661    0.000    0.000      2994.658         0.000      3178.829         0.000 
       145.500   25.996   27.729    0.000    0.000      3007.638         0.000      3192.677         0.000 
       146.000   26.068   27.797    0.000    0.000      3020.654         0.000      3206.558         0.000 
       146.500   26.140   27.866    0.000    0.000      3033.706         0.000      3220.474         0.000 
       147.000   26.212   27.937    0.000    0.000      3046.794         0.000      3234.425         0.000 
       147.500   26.284   28.008    0.000    0.000      3059.917         0.000      3248.411         0.000 
       148.000   26.355   28.079    0.000    0.000      3073.077         0.000      3262.433         0.000 
       148.500   26.426   28.152    0.000    0.000      3086.272         0.000      3276.491         0.000 
       149.000   26.497   28.226    0.000    0.000      3099.503         0.000      3290.585         0.000 
       149.500   26.568   28.300    0.000    0.000      3112.770         0.000      3304.717         0.000 
       150.000   26.639   28.375    0.000    0.000      3126.071         0.000      3318.885         0.000 
       150.500   26.694   28.435    0.000    0.000      3139.404         0.000      3333.088         0.000 
       151.000   26.748   28.496    0.000    0.000      3152.765         0.000      3347.320         0.000 
       151.500   26.802   28.557    0.000    0.000      3166.152         0.000      3361.584         0.000 
       152.000   26.857   28.620    0.000    0.000      3179.567         0.000      3375.878         0.000 
       152.500   26.910   28.683    0.000    0.000      3193.009         0.000      3390.204         0.000 
       153.000   26.964   28.747    0.000    0.000      3206.477         0.000      3404.561         0.000 
       153.500   27.018   28.812    0.000    0.000      3219.973         0.000      3418.951         0.000 
       154.000   27.072   28.878    0.000    0.000      3233.495         0.000      3433.374         0.000 
       154.500   27.126   28.945    0.000    0.000      3247.045         0.000      3447.829         0.000 
       155.000   27.179   29.012    0.000    0.000      3260.621         0.000      3462.318         0.000 
       155.500   27.233   29.080    0.000    0.000      3274.224         0.000      3476.841         0.000 
       156.000   27.286   29.149    0.000    0.000      3287.853         0.000      3491.399         0.000 
       156.500   27.339   29.219    0.000    0.000      3301.510         0.000      3505.990         0.000 
       157.000   27.392   29.289    0.000    0.000      3315.192         0.000      3520.617         0.000 
       157.500   27.445   29.360    0.000    0.000      3328.902         0.000      3535.280         0.000 
       158.000   27.498   29.432    0.000    0.000      3342.637         0.000      3549.978         0.000 
       158.500   27.551   29.505    0.000    0.000      3356.399         0.000      3564.712         0.000 
       159.000   27.603   29.578    0.000    0.000      3370.188         0.000      3579.482         0.000 
       159.500   27.656   29.652    0.000    0.000      3384.003         0.000      3594.290         0.000 
       160.000   27.708   29.727    0.000    0.000      3397.844         0.000      3609.135         0.000 
       160.500   27.770   29.773    0.000    0.000      3411.713         0.000      3624.010         0.000 
       161.000   27.831   29.821    0.000    0.000      3425.613         0.000      3638.908         0.000 
       161.500   27.892   29.870    0.000    0.000      3439.544         0.000      3653.831         0.000 
       161.634   27.909   29.883    0.000    0.000      3443.283         0.000      3657.835         0.000 
       169.364   28.819   30.744    0.000    0.000      3662.534         0.000      3892.160         0.000 
       178.888   30.162   32.369    0.000    0.000      3943.400         0.000      4192.705         0.000 
       179.000   30.177   32.389    0.000    0.000      3946.779         0.000      4196.332         0.000 
       179.500   30.245   32.482    0.000    0.000      3961.885         0.000      4212.550         0.000 
       180.000   30.313   32.575    0.000    0.000      3977.024         0.000      4228.814         0.000 
       180.500   30.343   32.594    0.000    0.000      3992.188         0.000      4245.106         0.000 
       181.000   30.373   32.613    0.000    0.000      4007.367         0.000      4261.408         0.000 
       181.500   30.403   32.632    0.000    0.000      4022.561         0.000      4277.719         0.000 
       182.000   30.433   32.652    0.000    0.000      4037.770         0.000      4294.040         0.000 
       182.500   30.462   32.672    0.000    0.000      4052.994         0.000      4310.371         0.000 
       183.000   30.492   32.693    0.000    0.000      4068.233         0.000      4326.712         0.000 
       183.500   30.521   32.714    0.000    0.000      4083.486         0.000      4343.064         0.000 
       184.000   30.550   32.735    0.000    0.000      4098.754         0.000      4359.426         0.000 
       184.500   30.579   32.757    0.000    0.000      4114.036         0.000      4375.799         0.000 
       185.000   30.608   32.779    0.000    0.000      4129.332         0.000      4392.183         0.000 
       185.500   30.636   32.802    0.000    0.000      4144.643         0.000      4408.578         0.000 
       186.000   30.664   32.825    0.000    0.000      4159.968         0.000      4424.985         0.000 
       186.500   30.693   32.848    0.000    0.000      4175.308         0.000      4441.403         0.000 
       187.000   30.720   32.872    0.000    0.000      4190.661         0.000      4457.833         0.000 
       187.500   30.748   32.896    0.000    0.000      4206.028         0.000      4474.275         0.000 
       188.000   30.776   32.921    0.000    0.000      4221.409         0.000      4490.729         0.000 
       188.500   30.803   32.945    0.000    0.000      4236.804         0.000      4507.196         0.000 
       189.000   30.830   32.970    0.000    0.000      4252.212         0.000      4523.675         0.000 
       189.500   30.857   32.996    0.000    0.000      4267.634         0.000      4540.166         0.000 
       190.000   30.884   33.022    0.000    0.000      4283.069         0.000      4556.671         0.000 
       190.500   30.910   33.048    0.000    0.000      4298.518         0.000      4573.188         0.000 
       191.000   30.936   33.075    0.000    0.000      4313.979         0.000      4589.719         0.000 
       191.500   30.962   33.101    0.000    0.000      4329.454         0.000      4606.263         0.000 
       192.000   30.988   33.129    0.000    0.000      4344.941         0.000      4622.820         0.000 
       192.500   31.013   33.156    0.000    0.000      4360.442         0.000      4639.391         0.000 
       193.000   31.039   33.184    0.000    0.000      4375.955         0.000      4655.977         0.000 
       193.073   31.042   33.188    0.000    0.000      4378.221         0.000      4658.399         0.000 
       193.500   31.065   33.214    0.000    0.000      4391.480         0.000      4672.576         0.000 
       194.000   31.091   33.244    0.000    0.000      4407.019         0.000      4689.190         0.000 
       194.500   31.116   33.273    0.000    0.000      4422.571         0.000      4705.820         0.000 
       195.000   31.142   33.304    0.000    0.000      4438.135         0.000      4722.464         0.000 
       195.500   31.167   33.335    0.000    0.000      4453.712         0.000      4739.124         0.000 
       196.000   31.192   33.366    0.000    0.000      4469.302         0.000      4755.799         0.000 
       196.500   31.217   33.398    0.000    0.000      4484.904         0.000      4772.490         0.000 
       197.000   31.241   33.430    0.000    0.000      4500.519         0.000      4789.197         0.000 
       197.500   31.265   33.462    0.000    0.000      4516.145         0.000      4805.919         0.000 
       198.000   31.290   33.494    0.000    0.000      4531.784         0.000      4822.658         0.000 
       198.500   31.313   33.527    0.000    0.000      4547.435         0.000      4839.414         0.000 
       199.000   31.337   33.560    0.000    0.000      4563.097         0.000      4856.186         0.000 
       199.500   31.360   33.594    0.000    0.000      4578.772         0.000      4872.974         0.000 
       200.000   31.384   33.628    0.000    0.000      4594.458         0.000      4889.780         0.000 
       200.500   31.388   33.623    0.000    0.000      4610.151         0.000      4906.593         0.000 
       201.000   31.392   33.619    0.000    0.000      4625.846         0.000      4923.403         0.000 
       201.500   31.396   33.614    0.000    0.000      4641.542         0.000      4940.211         0.000 
       202.000   31.399   33.610    0.000    0.000      4657.241         0.000      4957.017         0.000 
       202.500   31.402   33.605    0.000    0.000      4672.941         0.000      4973.821         0.000 
       203.000   31.406   33.601    0.000    0.000      4688.643         0.000      4990.623         0.000 
       203.500   31.408   33.596    0.000    0.000      4704.347         0.000      5007.422         0.000 
       204.000   31.411   33.592    0.000    0.000      4720.052         0.000      5024.219         0.000 
       204.471   31.413   33.588    0.000    0.000      4734.847         0.000      5040.040         0.000 
       204.500   31.413   33.587    0.000    0.000      4735.758         0.000      5041.014         0.000 
       205.000   31.415   33.582    0.000    0.000      4751.465         0.000      5057.806         0.000 
       205.500   31.416   33.577    0.000    0.000      4767.172         0.000      5074.596         0.000 
       206.000   31.417   33.572    0.000    0.000      4782.880         0.000      5091.383         0.000 
       206.500   31.417   33.567    0.000    0.000      4798.589         0.000      5108.168         0.000 
       207.000   31.418   33.562    0.000    0.000      4814.298         0.000      5124.950         0.000 
       207.500   31.418   33.557    0.000    0.000      4830.007         0.000      5141.730         0.000 
       208.000   31.418   33.552    0.000    0.000      4845.715         0.000      5158.507         0.000 
       208.500   31.417   33.547    0.000    0.000      4861.424         0.000      5175.282         0.000 
       209.000   31.417   33.543    0.000    0.000      4877.133         0.000      5192.055         0.000 
       209.500   31.416   33.538    0.000    0.000      4892.841         0.000      5208.825         0.000 
       210.000   31.415   33.534    0.000    0.000      4908.549         0.000      5225.593         0.000 
       210.500   31.414   33.529    0.000    0.000      4924.257         0.000      5242.359         0.000 
       211.000   31.413   33.525    0.000    0.000      4939.963         0.000      5259.122         0.000 
       211.500   31.411   33.521    0.000    0.000      4955.669         0.000      5275.883         0.000 
       212.000   31.409   33.517    0.000    0.000      4971.375         0.000      5292.643         0.000 

       212.500   31.407   33.513    0.000    0.000      4987.079         0.000      5309.400         0.000 
       213.000   31.405   33.509    0.000    0.000      5002.782         0.000      5326.155         0.000 
       213.500   31.403   33.505    0.000    0.000      5018.484         0.000      5342.909         0.000 
       214.000   31.400   33.501    0.000    0.000      5034.184         0.000      5359.660         0.000 
       214.500   31.397   33.498    0.000    0.000      5049.883         0.000      5376.410         0.000 
       215.000   31.393   33.494    0.000    0.000      5065.581         0.000      5393.158         0.000 
       215.500   31.390   33.491    0.000    0.000      5081.277         0.000      5409.904         0.000 
       216.000   31.386   33.488    0.000    0.000      5096.971         0.000      5426.649         0.000 
       216.500   31.382   33.485    0.000    0.000      5112.663         0.000      5443.392         0.000 
       217.000   31.378   33.482    0.000    0.000      5128.353         0.000      5460.134         0.000 
       217.500   31.374   33.479    0.000    0.000      5144.041         0.000      5476.874         0.000 
       218.000   31.370   33.477    0.000    0.000      5159.727         0.000      5493.613         0.000 
       218.500   31.365   33.474    0.000    0.000      5175.411         0.000      5510.351         0.000 
       219.000   31.360   33.472    0.000    0.000      5191.092         0.000      5527.087         0.000 
       219.500   31.354   33.470    0.000    0.000      5206.771         0.000      5543.823         0.000 
       220.000   31.349   33.468    0.000    0.000      5222.447         0.000      5560.557         0.000 
       220.500   31.333   33.443    0.000    0.000      5238.117         0.000      5577.285         0.000 
       220.765   31.325   33.430    0.000    0.000      5246.419         0.000      5586.145         0.000 
       221.000   31.320   33.421    0.000    0.000      5253.780         0.000      5594.000         0.000 
       221.500   31.310   33.401    0.000    0.000      5269.438         0.000      5610.706         0.000 
       222.000   31.299   33.381    0.000    0.000      5285.090         0.000      5627.401         0.000 
       222.500   31.288   33.362    0.000    0.000      5300.736         0.000      5644.087         0.000 
       223.000   31.277   33.343    0.000    0.000      5316.378         0.000      5660.763         0.000 
       223.500   31.266   33.323    0.000    0.000      5332.013         0.000      5677.430         0.000 
       224.000   31.255   33.304    0.000    0.000      5347.643         0.000      5694.087         0.000 
       224.500   31.243   33.285    0.000    0.000      5363.268         0.000      5710.734         0.000 
       225.000   31.232   33.266    0.000    0.000      5378.887         0.000      5727.372         0.000 
       225.500   31.221   33.247    0.000    0.000      5394.500         0.000      5744.000         0.000 
       226.000   31.209   33.228    0.000    0.000      5410.108         0.000      5760.619         0.000 
       226.500   31.198   33.209    0.000    0.000      5425.709         0.000      5777.228         0.000 
       227.000   31.186   33.191    0.000    0.000      5441.305         0.000      5793.828         0.000 
       227.500   31.174   33.172    0.000    0.000      5456.895         0.000      5810.419         0.000 
       228.000   31.162   33.153    0.000    0.000      5472.479         0.000      5827.000         0.000 
       228.500   31.150   33.135    0.000    0.000      5488.058         0.000      5843.572         0.000 
       229.000   31.138   33.117    0.000    0.000      5503.630         0.000      5860.135         0.000 
       229.500   31.126   33.098    0.000    0.000      5519.196         0.000      5876.689         0.000 
       230.000   31.114   33.080    0.000    0.000      5534.756         0.000      5893.234         0.000 
       230.500   31.102   33.062    0.000    0.000      5550.310         0.000      5909.770         0.000 
       231.000   31.090   33.044    0.000    0.000      5565.858         0.000      5926.296         0.000 
       231.500   31.077   33.027    0.000    0.000      5581.400         0.000      5942.814         0.000 
       232.000   31.065   33.009    0.000    0.000      5596.935         0.000      5959.323         0.000 
       232.040   31.064   33.007    0.000    0.000      5598.178         0.000      5960.643         0.000 
       232.500   31.053   32.992    0.000    0.000      5612.464         0.000      5975.823         0.000 
       233.000   31.042   32.976    0.000    0.000      5627.988         0.000      5992.315         0.000 
       233.500   31.030   32.960    0.000    0.000      5643.506         0.000      6008.799         0.000 
       234.000   31.018   32.943    0.000    0.000      5659.018         0.000      6025.275         0.000 
       234.500   31.006   32.927    0.000    0.000      5674.524         0.000      6041.742         0.000 
       235.000   30.994   32.911    0.000    0.000      5690.024         0.000      6058.202         0.000 
       235.500   30.983   32.895    0.000    0.000      5705.519         0.000      6074.654         0.000 
       236.000   30.971   32.880    0.000    0.000      5721.007         0.000      6091.098         0.000 
       236.500   30.958   32.864    0.000    0.000      5736.489         0.000      6107.534         0.000 
       237.000   30.946   32.849    0.000    0.000      5751.965         0.000      6123.962         0.000 
       237.500   30.934   32.833    0.000    0.000      5767.436         0.000      6140.382         0.000 
       238.000   30.922   32.818    0.000    0.000      5782.899         0.000      6156.795         0.000 
       238.500   30.910   32.803    0.000    0.000      5798.357         0.000      6173.200         0.000 
       239.000   30.897   32.788    0.000    0.000      5813.809         0.000      6189.597         0.000 
       239.500   30.884   32.772    0.000    0.000      5829.254         0.000      6205.987         0.000 
       240.000   30.872   32.758    0.000    0.000      5844.693         0.000      6222.370         0.000 
       240.500   30.855   32.727    0.000    0.000      5860.125         0.000      6238.741         0.000 
       241.000   30.837   32.696    0.000    0.000      5875.548         0.000      6255.097         0.000 
       241.500   30.820   32.665    0.000    0.000      5890.962         0.000      6271.437         0.000 
       242.000   30.802   32.634    0.000    0.000      5906.368         0.000      6287.762         0.000 
       242.500   30.783   32.603    0.000    0.000      5921.764         0.000      6304.071         0.000 
       243.000   30.764   32.572    0.000    0.000      5937.150         0.000      6320.365         0.000 
       243.500   30.745   32.541    0.000    0.000      5952.528         0.000      6336.644         0.000 
       243.679   30.738   32.530    0.000    0.000      5958.030         0.000      6342.468         0.000 
       248.222   30.517   32.221    0.000    0.000      6097.172         0.000      6489.551         0.000 
       248.500   30.509   32.209    0.000    0.000      6105.654         0.000      6498.507         0.000 
       249.000   30.494   32.186    0.000    0.000      6120.905         0.000      6514.606         0.000 
       249.500   30.478   32.164    0.000    0.000      6136.148         0.000      6530.693         0.000 
       250.000   30.463   32.142    0.000    0.000      6151.383         0.000      6546.770         0.000 
       250.500   30.447   32.120    0.000    0.000      6166.611         0.000      6562.835         0.000 
       251.000   30.431   32.098    0.000    0.000      6181.830         0.000      6578.890         0.000 
       251.500   30.415   32.077    0.000    0.000      6197.042         0.000      6594.934         0.000 
       252.000   30.399   32.056    0.000    0.000      6212.245         0.000      6610.967         0.000 
       252.500   30.383   32.035    0.000    0.000      6227.441         0.000      6626.990         0.000 
       253.000   30.366   32.015    0.000    0.000      6242.628         0.000      6643.002         0.000 
       253.500   30.349   31.995    0.000    0.000      6257.807         0.000      6659.005         0.000 
       254.000   30.332   31.975    0.000    0.000      6272.977         0.000      6674.997         0.000 
       254.500   30.315   31.955    0.000    0.000      6288.139         0.000      6690.980         0.000 
       255.000   30.298   31.936    0.000    0.000      6303.293         0.000      6706.952         0.000 
       255.500   30.281   31.917    0.000    0.000      6318.437         0.000      6722.916         0.000 
       256.000   30.263   31.898    0.000    0.000      6333.573         0.000      6738.869         0.000 
       256.500   30.245   31.879    0.000    0.000      6348.700         0.000      6754.814         0.000 
       257.000   30.227   31.861    0.000    0.000      6363.818         0.000      6770.749         0.000 
       257.500   30.209   31.844    0.000    0.000      6378.927         0.000      6786.675         0.000 
       258.000   30.190   31.826    0.000    0.000      6394.026         0.000      6802.592         0.000 
       258.500   30.172   31.808    0.000    0.000      6409.117         0.000      6818.501         0.000 
       259.000   30.153   31.791    0.000    0.000      6424.198         0.000      6834.401         0.000 
       259.500   30.134   31.775    0.000    0.000      6439.270         0.000      6850.292         0.000 
       260.000   30.115   31.758    0.000    0.000      6454.332         0.000      6866.176         0.000 
       260.500   30.107   31.734    0.000    0.000      6469.387         0.000      6882.049         0.000 
       261.000   30.099   31.711    0.000    0.000      6484.438         0.000      6897.910         0.000 
       261.500   30.091   31.687    0.000    0.000      6499.486         0.000      6913.760         0.000 
       262.000   30.084   31.665    0.000    0.000      6514.530         0.000      6929.598         0.000 
       262.500   30.077   31.642    0.000    0.000      6529.570         0.000      6945.424         0.000 
       263.000   30.069   31.620    0.000    0.000      6544.606         0.000      6961.240         0.000 
       263.500   30.062   31.599    0.000    0.000      6559.639         0.000      6977.045         0.000 
       264.000   30.054   31.578    0.000    0.000      6574.668         0.000      6992.839         0.000 
       264.500   30.047   31.557    0.000    0.000      6589.694         0.000      7008.623         0.000 
       265.000   30.040   31.537    0.000    0.000      6604.715         0.000      7024.397         0.000 
       265.500   30.033   31.518    0.000    0.000      6619.734         0.000      7040.160         0.000 
       266.000   30.026   31.499    0.000    0.000      6634.749         0.000      7055.915         0.000 
       266.500   30.019   31.480    0.000    0.000      6649.760         0.000      7071.659         0.000 
       267.000   30.012   31.462    0.000    0.000      6664.768         0.000      7087.395         0.000 
       267.500   30.006   31.444    0.000    0.000      6679.772         0.000      7103.121         0.000 
       268.000   29.999   31.427    0.000    0.000      6694.773         0.000      7118.839         0.000 
       268.500   29.992   31.410    0.000    0.000      6709.771         0.000      7134.548         0.000 
       269.000   29.986   31.394    0.000    0.000      6724.766         0.000      7150.249         0.000 
       269.500   29.979   31.378    0.000    0.000      6739.757         0.000      7165.942         0.000 
       270.000   29.973   31.363    0.000    0.000      6754.745         0.000      7181.628         0.000 
       270.500   29.966   31.349    0.000    0.000      6769.729         0.000      7197.306         0.000 
       271.000   29.960   31.335    0.000    0.000      6784.711         0.000      7212.977         0.000 
       271.500   29.954   31.322    0.000    0.000      6799.689         0.000      7228.641         0.000 
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       272.000   29.947   31.309    0.000    0.000      6814.665         0.000      7244.299         0.000 
       272.500   29.941   31.296    0.000    0.000      6829.637         0.000      7259.950         0.000 
       273.000   29.909   31.258    0.000    0.000      6844.600         0.000      7275.589         0.000 
       273.500   29.870   31.215    0.000    0.000      6859.544         0.000      7291.207         0.000 
       274.000   29.831   31.171    0.000    0.000      6874.470         0.000      7306.803         0.000 
       274.500   29.793   31.129    0.000    0.000      6889.376         0.000      7322.378         0.000 
       275.000   29.754   31.087    0.000    0.000      6904.263         0.000      7337.932         0.000 
       275.208   29.738   31.069    0.000    0.000      6910.450         0.000      7344.396         0.000 
       275.500   29.716   31.045    0.000    0.000      6919.130         0.000      7353.465         0.000 
       276.000   29.677   31.004    0.000    0.000      6933.979         0.000      7368.977         0.000 
       276.500   29.639   30.964    0.000    0.000      6948.808         0.000      7384.469         0.000 
       277.000   29.600   30.924    0.000    0.000      6963.617         0.000      7399.941         0.000 
       277.500   29.562   30.885    0.000    0.000      6978.408         0.000      7415.393         0.000 
       278.000   29.524   30.847    0.000    0.000      6993.180         0.000      7430.826         0.000 
       278.500   29.486   30.809    0.000    0.000      7007.932         0.000      7446.240         0.000 
       279.000   29.447   30.772    0.000    0.000      7022.665         0.000      7461.635         0.000 
       279.500   29.409   30.735    0.000    0.000      7037.379         0.000      7477.012         0.000 
       280.000   29.371   30.699    0.000    0.000      7052.074         0.000      7492.371         0.000 
       280.500   29.313   30.625    0.000    0.000      7066.745         0.000      7507.702         0.000 
       281.000   29.255   30.551    0.000    0.000      7081.387         0.000      7522.996         0.000 
       281.500   29.196   30.477    0.000    0.000      7096.000         0.000      7538.253         0.000 
       282.000   29.138   30.404    0.000    0.000      7110.583         0.000      7553.473         0.000 
       282.500   29.080   30.331    0.000    0.000      7125.138         0.000      7568.657         0.000 
       283.000   29.021   30.258    0.000    0.000      7139.663         0.000      7583.804         0.000 
       283.500   28.962   30.186    0.000    0.000      7154.158         0.000      7598.915         0.000 
       284.000   28.903   30.114    0.000    0.000      7168.625         0.000      7613.990         0.000 
       284.500   28.844   30.042    0.000    0.000      7183.062         0.000      7629.029         0.000 
       285.000   28.785   29.971    0.000    0.000      7197.469         0.000      7644.032         0.000 
       285.500   28.726   29.900    0.000    0.000      7211.847         0.000      7659.000         0.000 
       286.000   28.667   29.830    0.000    0.000      7226.195         0.000      7673.932         0.000 
       286.500   28.607   29.760    0.000    0.000      7240.513         0.000      7688.830         0.000 
       287.000   28.548   29.690    0.000    0.000      7254.802         0.000      7703.692         0.000 
       287.500   28.488   29.621    0.000    0.000      7269.061         0.000      7718.520         0.000 
       288.000   28.428   29.552    0.000    0.000      7283.290         0.000      7733.313         0.000 
       288.500   28.368   29.483    0.000    0.000      7297.489         0.000      7748.072         0.000 
       289.000   28.308   29.415    0.000    0.000      7311.658         0.000      7762.797         0.000 
       289.500   28.248   29.348    0.000    0.000      7325.797         0.000      7777.487         0.000 
       290.000   28.188   29.280    0.000    0.000      7339.906         0.000      7792.144         0.000 
       290.500   28.127   29.214    0.000    0.000      7353.985         0.000      7806.768         0.000 
       291.000   28.067   29.147    0.000    0.000      7368.033         0.000      7821.358         0.000 
       291.500   28.006   29.082    0.000    0.000      7382.051         0.000      7835.916         0.000 
       292.000   27.946   29.016    0.000    0.000      7396.039         0.000      7850.440         0.000 
       292.500   27.885   28.951    0.000    0.000      7409.997         0.000      7864.932         0.000 
       293.000   27.824   28.887    0.000    0.000      7423.924         0.000      7879.391         0.000 
       293.500   27.763   28.823    0.000    0.000      7437.821         0.000      7893.819         0.000 
       294.000   27.701   28.759    0.000    0.000      7451.687         0.000      7908.214         0.000 
       294.500   27.640   28.696    0.000    0.000      7465.522         0.000      7922.578         0.000 
       295.000   27.579   28.633    0.000    0.000      7479.327         0.000      7936.910         0.000 
       295.500   27.517   28.571    0.000    0.000      7493.101         0.000      7951.211         0.000 
       296.000   27.456   28.510    0.000    0.000      7506.844         0.000      7965.482         0.000 
       296.391   27.407   28.462    0.000    0.000      7517.570         0.000      7976.619         0.000 
       296.500   27.396   28.450    0.000    0.000      7520.556         0.000      7979.721         0.000 
       296.940   27.349   28.405    0.000    0.000      7532.600         0.000      7992.229         0.000 
       297.000   27.343   28.399    0.000    0.000      7534.241         0.000      7993.933         0.000 
       297.500   27.290   28.348    0.000    0.000      7547.899         0.000      8008.120         0.000 
       298.000   27.237   28.297    0.000    0.000      7561.531         0.000      8022.281         0.000 
       298.500   27.184   28.247    0.000    0.000      7575.136         0.000      8036.417         0.000 
       299.000   27.130   28.197    0.000    0.000      7588.714         0.000      8050.528         0.000 
       299.500   27.077   28.148    0.000    0.000      7602.266         0.000      8064.615         0.000 
       300.000   27.025   28.101    0.000    0.000      7615.792         0.000      8078.677         0.000 
       300.500   27.000   28.071    0.000    0.000      7629.298         0.000      8092.720         0.000 
       301.000   26.975   28.043    0.000    0.000      7642.792         0.000      8106.748         0.000 
       301.500   26.951   28.015    0.000    0.000      7656.273         0.000      8120.763         0.000 
       302.000   26.927   27.988    0.000    0.000      7669.743         0.000      8134.764         0.000 
       302.500   26.903   27.962    0.000    0.000      7683.200         0.000      8148.751         0.000 
       303.000   26.878   27.936    0.000    0.000      7696.645         0.000      8162.726         0.000 
       303.500   26.854   27.911    0.000    0.000      7710.079         0.000      8176.687         0.000 
       304.000   26.830   27.886    0.000    0.000      7723.500         0.000      8190.636         0.000 
       304.500   26.806   27.862    0.000    0.000      7736.909         0.000      8204.573         0.000 
       305.000   26.782   27.838    0.000    0.000      7750.306         0.000      8218.498         0.000 
       305.500   26.759   27.816    0.000    0.000      7763.691         0.000      8232.412         0.000 
       306.000   26.735   27.793    0.000    0.000      7777.065         0.000      8246.314         0.000 
       306.500   26.711   27.772    0.000    0.000      7790.426         0.000      8260.205         0.000 
       307.000   26.687   27.751    0.000    0.000      7803.776         0.000      8274.086         0.000 
       307.500   26.664   27.730    0.000    0.000      7817.114         0.000      8287.956         0.000 
       308.000   26.641   27.711    0.000    0.000      7830.440         0.000      8301.816         0.000 
       308.500   26.619   27.693    0.000    0.000      7843.755         0.000      8315.667         0.000 
       309.000   26.596   27.675    0.000    0.000      7857.059         0.000      8329.509         0.000 
       309.500   26.573   27.658    0.000    0.000      7870.351         0.000      8343.343         0.000 
       310.000   26.551   27.641    0.000    0.000      7883.632         0.000      8357.167         0.000 
       310.500   26.528   27.624    0.000    0.000      7896.902         0.000      8370.983         0.000 
       311.000   26.505   27.609    0.000    0.000      7910.160         0.000      8384.792         0.000 
       311.500   26.482   27.593    0.000    0.000      7923.407         0.000      8398.592         0.000 
       312.000   26.460   27.578    0.000    0.000      7936.643         0.000      8412.385         0.000 
       312.500   26.437   27.564    0.000    0.000      7949.867         0.000      8426.170         0.000 
       313.000   26.414   27.550    0.000    0.000      7963.080         0.000      8439.949         0.000 
       313.500   26.391   27.537    0.000    0.000      7976.281         0.000      8453.721         0.000 
       314.000   26.368   27.524    0.000    0.000      7989.471         0.000      8467.486         0.000 
       314.500   26.346   27.512    0.000    0.000      8002.650         0.000      8481.245         0.000 
       315.000   26.323   27.500    0.000    0.000      8015.817         0.000      8494.998         0.000 
       315.500   26.300   27.490    0.000    0.000      8028.973         0.000      8508.746         0.000 
       316.000   26.277   27.479    0.000    0.000      8042.117         0.000      8522.488         0.000 
       316.500   26.255   27.469    0.000    0.000      8055.250         0.000      8536.225         0.000 
       317.000   26.009   26.957    0.000    0.000      8068.316         0.000      8549.831         0.000 
       317.500   25.986   26.941    0.000    0.000      8081.315         0.000      8563.306         0.000 
       318.000   25.964   26.925    0.000    0.000      8094.302         0.000      8576.772         0.000 
       318.500   25.941   26.910    0.000    0.000      8107.279         0.000      8590.231         0.000 
       319.000   25.918   26.895    0.000    0.000      8120.243         0.000      8603.682         0.000 
       319.129   25.912   26.891    0.000    0.000      8123.586         0.000      8607.151         0.000 
       320.000   25.873   26.867    0.000    0.000      8146.139         0.000      8630.563         0.000 
       321.406   25.721   26.653    0.000    0.000      8182.409         0.000      8668.188         0.000 
       326.049   25.444   26.434    0.000    0.000      8301.190         0.000      8791.431         0.000 
       326.059   25.443   26.433    0.000    0.000      8301.444         0.000      8791.695         0.000 
       331.329   24.883   25.693    0.000    0.000      8434.054         0.000      8929.047         0.000 
       340.000   23.959   24.697    0.000    0.000      8645.810         0.000      9147.513         0.000 
       360.000   21.273   21.477    0.000    0.000      9098.129         0.000      9609.247         0.000 
       380.000   17.614   17.726    0.000    0.000      9486.995         0.000     10001.276         0.000 
       387.945   16.865   16.882    0.000    0.000      9623.964         0.000     10138.756         0.000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      262.702 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   13.277   13.295         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.010    0.000    0.000    9.148    9.158         0.000         0.112         0.000         0.112 
         0.213    0.000    0.000    9.141    9.150         0.000         1.968         0.000         1.970 
         8.486    0.000    0.000    8.960    8.971         0.000        76.839         0.000        76.928 
         8.500    0.000    0.000    8.959    8.971         0.000        76.965         0.000        77.053 
         9.000    0.000    0.000    8.954    8.966         0.000        81.443         0.000        81.537 
         9.500    0.000    0.000    8.949    8.962         0.000        85.919         0.000        86.019 
         9.998    0.000    0.000    8.945    8.959         0.000        90.374         0.000        90.482 
        10.000    0.000    0.000    8.945    8.959         0.000        90.392         0.000        90.499 
        10.500    0.000    0.000    8.943    8.958         0.000        94.864         0.000        94.979 
        11.000    0.000    0.000    8.941    8.958         0.000        99.335         0.000        99.458 
        11.500    0.000    0.000    8.940    8.959         0.000       103.805         0.000       103.937 
        12.000    0.000    0.000    8.941    8.962         0.000       108.276         0.000       108.417 
        12.500    0.000    0.000    8.942    8.965         0.000       112.747         0.000       112.899 
        13.000    0.000    0.000    8.945    8.971         0.000       117.218         0.000       117.383 
        13.500    0.000    0.000    8.948    8.977         0.000       121.692         0.000       121.870 
        14.000    0.000    0.000    8.953    8.985         0.000       126.167         0.000       126.360 
        14.500    0.000    0.000    8.958    8.994         0.000       130.645         0.000       130.855 
        14.728    0.000    0.000    8.961    8.999         0.000       132.687         0.000       132.906 
        15.000    0.000    0.000    8.963    9.003         0.000       135.125         0.000       135.354 
        15.500    0.000    0.000    8.967    9.012         0.000       139.608         0.000       139.858 
        16.000    0.000    0.000    8.971    9.021         0.000       144.092         0.000       144.366 
        16.500    0.000    0.000    8.975    9.030         0.000       148.579         0.000       148.879 
        17.000    0.000    0.000    8.979    9.040         0.000       153.068         0.000       153.397 
        17.249    0.000    0.000    8.981    9.046         0.000       155.304         0.000       155.648 
        17.500    0.000    0.000    8.978    9.045         0.000       157.558         0.000       157.919 
        18.000    0.000    0.000    8.971    9.044         0.000       162.045         0.000       162.441 
        18.500    0.000    0.000    8.964    9.043         0.000       166.529         0.000       166.962 
        19.000    0.000    0.000    8.958    9.042         0.000       171.009         0.000       171.483 
        19.500    0.000    0.000    8.951    9.042         0.000       175.486         0.000       176.004 
        19.685    0.000    0.000    8.949    9.042         0.000       177.142         0.000       177.677 
        20.000    0.000    0.000    8.944    9.042         0.000       179.960         0.000       180.525 
        20.500    0.000    0.000    8.941    9.038         0.000       184.432         0.000       185.045 
        21.000    0.000    0.000    8.938    9.034         0.000       188.901         0.000       189.563 
        21.500    0.000    0.000    8.934    9.029         0.000       193.369         0.000       194.079 
        22.000    0.000    0.000    8.931    9.024         0.000       197.836         0.000       198.592 
        22.500    0.000    0.000    8.927    9.020         0.000       202.300         0.000       203.103 
        23.000    0.000    0.000    8.923    9.015         0.000       206.762         0.000       207.612 
        23.500    0.000    0.000    8.919    9.009         0.000       211.223         0.000       212.118 
        24.000    0.000    0.000    8.915    9.004         0.000       215.682         0.000       216.621 
        24.067    0.000    0.000    8.915    9.003         0.000       216.279         0.000       217.224 
        24.500    0.000    0.000    8.911    8.998         0.000       220.138         0.000       221.122 
        25.000    0.000    0.000    8.907    8.993         0.000       224.593         0.000       225.619 
        25.500    0.000    0.000    8.903    8.987         0.000       229.045         0.000       230.114 
        26.000    0.000    0.000    8.898    8.981         0.000       233.495         0.000       234.606 
        26.500    0.000    0.000    8.894    8.975         0.000       237.943         0.000       239.095 
        27.000    0.000    0.000    8.889    8.968         0.000       242.389         0.000       243.581 
        27.500    0.000    0.000    8.884    8.962         0.000       246.832         0.000       248.063 
        28.000    0.000    0.000    8.879    8.955         0.000       251.273         0.000       252.542 
        28.500    0.000    0.000    8.874    8.948         0.000       255.712         0.000       257.018 
        29.000    0.000    0.000    8.869    8.941         0.000       260.147         0.000       261.491 
        29.302    0.000    0.000    8.866    8.937         0.000       262.826         0.000       264.190 
        29.500    0.000    0.000    8.864    8.934         0.000       264.581         0.000       265.960 
        30.000    0.132    0.132    8.727    8.795         0.033       268.979         0.033       270.392 
        30.500    0.392    0.392    8.462    8.527         0.164       273.276         0.164       274.723 
        31.000    0.659    0.659    8.189    8.251         0.426       277.439         0.427       278.917 
        31.500    0.946    0.947    7.896    7.955         0.828       281.460         0.828       282.969 
        32.000    1.246    1.246    7.591    7.647         1.376       285.332         1.376       286.869 
        32.500    1.563    1.563    7.268    7.322         2.078       289.047         2.079       290.612 
        33.000    1.898    1.898    6.927    6.978         2.944       292.595         2.944       294.187 
        33.500    2.253    2.253    6.566    6.615         3.981       295.969         3.982       297.585 
        34.000    3.093    3.095    5.720    5.765         5.318       299.040         5.319       300.680 
        34.500    4.612    4.618    4.195    4.233         7.244       301.519         7.247       303.180 
        35.000    6.055    6.066    2.745    2.777         9.910       303.254         9.918       304.933 
        35.500    7.443    7.458    1.350    1.376        13.285       304.278        13.299       305.971 
        36.000    8.186    8.205    0.601    0.621        17.192       304.766        17.215       306.470 
        36.500    8.288    8.311    0.492    0.507        21.310       305.039        21.344       306.752 
        37.000    8.400    8.426    0.373    0.383        25.482       305.255        25.528       306.975 
        37.328    8.479    8.507    0.289    0.296        28.250       305.364        28.305       307.086 
        37.500    8.521    8.551    0.248    0.253        29.713       305.410        29.772       307.133 
        38.000    8.703    8.735    0.071    0.072        34.019       305.490        34.093       307.214 
        38.500    8.778    8.810    0.000    0.000        38.389       305.507        38.480       307.232 
        38.911    8.781    8.813    0.000    0.000        41.997       305.507        42.101       307.232 
        39.000    8.782    8.813    0.000    0.000        42.779       305.507        42.885       307.232 
        39.500    8.786    8.816    0.000    0.000        47.171       305.507        47.293       307.232 
        40.000    8.789    8.819    0.000    0.000        51.565       305.507        51.702       307.232 
        40.500    8.816    8.845    0.000    0.000        55.966       305.507        56.118       307.232 
        41.000    8.842    8.870    0.000    0.000        60.380       305.507        60.546       307.232 
        41.500    8.868    8.895    0.000    0.000        64.807       305.507        64.988       307.232 
        42.000    8.894    8.920    0.000    0.000        69.248       305.507        69.441       307.232 
        42.500    8.920    8.945    0.000    0.000        73.701       305.507        73.908       307.232 
        43.000    8.945    8.970    0.000    0.000        78.167       305.507        78.386       307.232 
        43.500    8.971    8.995    0.000    0.000        82.647       305.507        82.877       307.232 
        44.000    8.997    9.019    0.000    0.000        87.139       305.507        87.381       307.232 
        44.500    9.023    9.044    0.000    0.000        91.643       305.507        91.897       307.232 
        45.000    9.048    9.069    0.000    0.000        96.161       305.507        96.425       307.232 
        45.500    9.074    9.093    0.000    0.000       100.692       305.507       100.965       307.232 
        46.000    9.099    9.118    0.000    0.000       105.235       305.507       105.518       307.232 
        46.445    9.122    9.139    0.000    0.000       109.289       305.507       109.580       307.232 
        46.500    9.124    9.142    0.000    0.000       109.791       305.507       110.083       307.232 
        47.000    9.148    9.164    0.000    0.000       114.359       305.507       114.660       307.232 
        47.500    9.170    9.186    0.000    0.000       118.938       305.507       119.247       307.232 
        48.000    9.193    9.208    0.000    0.000       123.529       305.507       123.845       307.232 
        48.500    9.216    9.230    0.000    0.000       128.132       305.507       128.455       307.232 
        48.516    9.217    9.230    0.000    0.000       128.279       305.507       128.602       307.232 
        49.000    9.239    9.252    0.000    0.000       132.746       305.507       133.075       307.232 
        49.500    9.262    9.274    0.000    0.000       137.371       305.507       137.706       307.232 
        50.000    9.285    9.295    0.000    0.000       142.008       305.507       142.349       307.232 
        50.500    9.307    9.317    0.000    0.000       146.656       305.507       147.002       307.232 
        51.000    9.330    9.339    0.000    0.000       151.315       305.507       151.666       307.232 
        51.500    9.352    9.360    0.000    0.000       155.986       305.507       156.340       307.232 
        52.000    9.375    9.382    0.000    0.000       160.667       305.507       161.026       307.232 
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        52.500    9.397    9.403    0.000    0.000       165.360       305.507       165.722       307.232 
        53.000    9.419    9.425    0.000    0.000       170.064       305.507       170.429       307.232 
        53.500    9.441    9.446    0.000    0.000       174.779       305.507       175.147       307.232 
        53.687    9.450    9.454    0.000    0.000       176.546       305.507       176.914       307.232 
        54.000    9.465    9.469    0.000    0.000       179.506       305.507       179.875       307.232 
        54.500    9.489    9.493    0.000    0.000       184.244       305.507       184.616       307.232 
        55.000    9.513    9.516    0.000    0.000       188.995       305.507       189.368       307.232 
        55.500    9.538    9.540    0.000    0.000       193.758       305.507       194.132       307.232 
        56.000    9.562    9.564    0.000    0.000       198.532       305.507       198.908       307.232 
        56.500    9.586    9.587    0.000    0.000       203.319       305.507       203.696       307.232 
        57.000    9.610    9.611    0.000    0.000       208.118       305.507       208.495       307.232 
        57.500    9.633    9.634    0.000    0.000       212.929       305.507       213.307       307.232 
        58.000    9.657    9.658    0.000    0.000       217.751       305.507       218.129       307.232 
        58.151    9.664    9.665    0.000    0.000       219.210       305.507       219.588       307.232 
        58.500    9.680    9.681    0.000    0.000       222.586       305.507       222.964       307.232 
        59.000    9.704    9.704    0.000    0.000       227.432       305.507       227.810       307.232 
        59.500    9.727    9.727    0.000    0.000       232.289       305.507       232.668       307.232 
        60.000    9.750    9.750    0.000    0.000       237.158       305.507       237.537       307.232 
        60.339    9.765    9.765    0.000    0.000       240.466       305.507       240.845       307.232 
        60.500    9.775    9.775    0.000    0.000       242.039       305.507       242.418       307.232 
        61.000    9.807    9.807    0.000    0.000       246.935       305.507       247.313       307.232 
        61.500    9.839    9.839    0.000    0.000       251.846       305.507       252.225       307.232 
        62.000    9.871    9.871    0.000    0.000       256.774       305.507       257.152       307.232 
        62.500    9.902    9.902    0.000    0.000       261.717       305.507       262.096       307.232 
        63.000    9.934    9.934    0.000    0.000       266.676       305.507       267.055       307.232 
        63.500    9.965    9.965    0.000    0.000       271.651       305.507       272.029       307.232 
        64.000    9.997    9.997    0.000    0.000       276.641       305.507       277.020       307.232 
        64.500   10.028   10.028    0.000    0.000       281.648       305.507       282.026       307.232 
        65.000   10.059   10.059    0.000    0.000       286.669       305.507       287.048       307.232 
        65.500   10.090   10.090    0.000    0.000       291.706       305.507       292.085       307.232 
        65.823   10.110   10.110    0.000    0.000       294.969       305.507       295.347       307.232 
        66.000   10.120   10.120    0.000    0.000       296.759       305.507       297.137       307.232 
        66.500   10.151   10.151    0.000    0.000       301.827       305.507       302.205       307.232 
        67.000   10.181   10.181    0.000    0.000       306.909       305.507       307.288       307.232 
        67.500   10.210   10.210    0.000    0.000       312.007       305.507       312.386       307.232 
        68.000   10.240   10.240    0.000    0.000       317.120       305.507       317.498       307.232 
        68.500   10.270   10.270    0.000    0.000       322.247       305.507       322.626       307.232 
        69.000   10.299   10.299    0.000    0.000       327.389       305.507       327.768       307.232 
        69.500   10.328   10.328    0.000    0.000       332.546       305.507       332.925       307.232 
        70.000   10.358   10.358    0.000    0.000       337.718       305.507       338.096       307.232 
        70.500   10.387   10.387    0.000    0.000       342.904       305.507       343.283       307.232 
        71.000   10.416   10.416    0.000    0.000       348.105       305.507       348.483       307.232 
        71.500   10.445   10.445    0.000    0.000       353.320       305.507       353.699       307.232 
        72.000   10.474   10.474    0.000    0.000       358.550       305.507       358.928       307.232 
        72.500   10.502   10.502    0.000    0.000       363.794       305.507       364.172       307.232 
        72.575   10.506   10.506    0.000    0.000       364.581       305.507       364.960       307.232 
        73.000   10.531   10.531    0.000    0.000       369.052       305.507       369.430       307.232 
        73.249   10.545   10.545    0.000    0.000       371.676       305.507       372.054       307.232 
        73.500   10.559   10.559    0.000    0.000       374.324       305.507       374.703       307.232 
        74.000   10.587   10.587    0.000    0.000       379.610       305.507       379.989       307.232 
        74.500   10.615   10.615    0.000    0.000       384.911       305.507       385.289       307.232 
        75.000   10.642   10.642    0.000    0.000       390.225       305.507       390.603       307.232 
        75.500   10.670   10.670    0.000    0.000       395.553       305.507       395.932       307.232 
        76.000   10.697   10.697    0.000    0.000       400.895       305.507       401.273       307.232 
        76.500   10.725   10.725    0.000    0.000       406.250       305.507       406.629       307.232 
        77.000   10.752   10.752    0.000    0.000       411.620       305.507       411.998       307.232 
        77.500   10.779   10.779    0.000    0.000       417.002       305.507       417.381       307.232 
        78.000   10.806   10.806    0.000    0.000       422.399       305.507       422.777       307.232 
        78.500   10.833   10.833    0.000    0.000       427.809       305.507       428.187       307.232 
        79.000   10.860   10.860    0.000    0.000       433.232       305.507       433.610       307.232 
        79.500   10.886   10.886    0.000    0.000       438.668       305.507       439.047       307.232 
        80.000   10.913   10.913    0.000    0.000       444.118       305.507       444.496       307.232 
        80.500   10.939   10.939    0.000    0.000       449.581       305.507       449.959       307.232 
        80.510   10.940   10.940    0.000    0.000       449.690       305.507       450.069       307.232 
        81.000   10.966   10.966    0.000    0.000       455.057       305.507       455.435       307.232 
        81.500   10.993   10.993    0.000    0.000       460.546       305.507       460.925       307.232 
        82.000   11.019   11.019    0.000    0.000       466.049       305.507       466.428       307.232 
        82.500   11.045   11.045    0.000    0.000       471.565       305.507       471.944       307.232 
        83.000   11.071   11.071    0.000    0.000       477.094       305.507       477.473       307.232 
        83.500   11.097   11.097    0.000    0.000       482.636       305.507       483.015       307.232 
        84.000   11.123   11.123    0.000    0.000       488.191       305.507       488.570       307.232 
        84.500   11.148   11.148    0.000    0.000       493.759       305.507       494.138       307.232 
        85.000   11.174   11.174    0.000    0.000       499.340       305.507       499.718       307.232 
        85.500   11.199   11.199    0.000    0.000       504.933       305.507       505.311       307.232 
        86.000   11.224   11.224    0.000    0.000       510.539       305.507       510.917       307.232 
        86.500   11.249   11.249    0.000    0.000       516.157       305.507       516.536       307.232 
        87.000   11.274   11.274    0.000    0.000       521.788       305.507       522.167       307.232 
        87.094   11.279   11.279    0.000    0.000       522.848       305.507       523.227       307.232 
        87.500   11.306   11.306    0.000    0.000       527.432       305.507       527.811       307.232 
        88.000   11.340   11.340    0.000    0.000       533.094       305.507       533.473       307.232 
        88.500   11.373   11.373    0.000    0.000       538.772       305.507       539.151       307.232 
        89.000   11.406   11.406    0.000    0.000       544.467       305.507       544.846       307.232 
        89.078   11.411   11.411    0.000    0.000       545.357       305.507       545.736       307.232 
        89.500   11.441   11.441    0.000    0.000       550.178       305.507       550.558       307.232 
        90.000   11.477   11.477    0.000    0.000       555.908       305.507       556.287       307.232 
        90.500   11.512   11.512    0.000    0.000       561.655       305.507       562.034       307.232 
        91.000   11.547   11.547    0.000    0.000       567.420       305.507       567.799       307.232 
        91.500   11.582   11.582    0.000    0.000       573.202       305.507       573.582       307.232 
        92.000   11.616   11.617    0.000    0.000       579.001       305.507       579.381       307.232 
        92.500   11.651   11.652    0.000    0.000       584.818       305.507       585.198       307.232 
        93.000   11.686   11.686    0.000    0.000       590.653       305.507       591.033       307.232 
        93.500   11.720   11.720    0.000    0.000       596.504       305.507       596.884       307.232 
        94.000   11.754   11.755    0.000    0.000       602.372       305.507       602.753       307.232 
        94.500   11.788   11.789    0.000    0.000       608.258       305.507       608.639       307.232 
        95.000   11.822   11.823    0.000    0.000       614.161       305.507       614.542       307.232 
        95.500   11.856   11.857    0.000    0.000       620.080       305.507       620.462       307.232 
        96.000   11.889   11.890    0.000    0.000       626.017       305.507       626.399       307.232 
        96.500   11.923   11.924    0.000    0.000       631.970       305.507       632.352       307.232 
        96.953   11.953   11.954    0.000    0.000       637.377       305.507       637.760       307.232 
        97.000   11.956   11.957    0.000    0.000       637.939       305.507       638.322       307.232 
        97.500   11.985   11.986    0.000    0.000       643.924       305.507       644.308       307.232 
        98.000   12.014   12.015    0.000    0.000       649.924       305.507       650.308       307.232 
        98.500   12.042   12.044    0.000    0.000       655.938       305.507       656.323       307.232 
        99.000   12.071   12.072    0.000    0.000       661.967       305.507       662.352       307.232 
        99.500   12.100   12.101    0.000    0.000       668.009       305.507       668.395       307.232 
       100.000   12.128   12.129    0.000    0.000       674.066       305.507       674.453       307.232 
       100.500   12.170   12.172    0.000    0.000       680.141       305.507       680.528       307.232 
       101.000   12.212   12.214    0.000    0.000       686.236       305.507       686.624       307.232 
       101.500   12.254   12.256    0.000    0.000       692.353       305.507       692.741       307.232 
       102.000   12.295   12.297    0.000    0.000       698.490       305.507       698.880       307.232 
       102.500   12.337   12.339    0.000    0.000       704.648       305.507       705.039       307.232 
       103.000   12.378   12.381    0.000    0.000       710.827       305.507       711.219       307.232 
       103.500   12.419   12.422    0.000    0.000       717.026       305.507       717.419       307.232 
       104.000   12.460   12.463    0.000    0.000       723.246       305.507       723.641       307.232 

       104.017   12.462   12.465    0.000    0.000       723.458       305.507       723.852       307.232 
       104.500   12.521   12.525    0.000    0.000       729.491       305.507       729.887       307.232 
       105.000   12.583   12.587    0.000    0.000       735.767       305.507       736.165       307.232 
       105.500   12.644   12.649    0.000    0.000       742.074       305.507       742.474       307.232 
       106.000   12.706   12.711    0.000    0.000       748.411       305.507       748.814       307.232 
       106.500   12.767   12.772    0.000    0.000       754.779       305.507       755.185       307.232 
       107.000   12.828   12.834    0.000    0.000       761.178       305.507       761.586       307.232 
       107.500   12.889   12.895    0.000    0.000       767.607       305.507       768.018       307.232 
       108.000   12.949   12.956    0.000    0.000       774.067       305.507       774.481       307.232 
       108.500   13.010   13.017    0.000    0.000       780.556       305.507       780.974       307.232 
       109.000   13.070   13.078    0.000    0.000       787.076       305.507       787.498       307.232 
       109.500   13.130   13.139    0.000    0.000       793.627       305.507       794.053       307.232 
       110.000   13.190   13.200    0.000    0.000       800.207       305.507       800.638       307.232 
       110.500   13.250   13.260    0.000    0.000       806.817       305.507       807.253       307.232 
       111.000   13.310   13.321    0.000    0.000       813.457       305.507       813.898       307.232 
       111.500   13.370   13.382    0.000    0.000       820.127       305.507       820.574       307.232 
       112.000   13.406   13.418    0.000    0.000       826.820       305.507       827.274       307.232 
       112.037   13.408   13.421    0.000    0.000       827.317       305.507       827.770       307.232 
       112.500   13.439   13.453    0.000    0.000       833.532       305.507       833.992       307.232 
       113.000   13.473   13.488    0.000    0.000       840.260       305.507       840.727       307.232 
       113.500   13.507   13.522    0.000    0.000       847.005       305.507       847.479       307.232 
       114.000   13.541   13.557    0.000    0.000       853.767       305.507       854.249       307.232 
       114.500   13.575   13.592    0.000    0.000       860.546       305.507       861.037       307.232 
       115.000   13.608   13.627    0.000    0.000       867.341       305.507       867.841       307.232 
       115.500   13.642   13.662    0.000    0.000       874.154       305.507       874.664       307.232 
       116.000   13.676   13.697    0.000    0.000       880.984       305.507       881.503       307.232 
       116.500   13.710   13.732    0.000    0.000       887.830       305.507       888.361       307.232 
       116.597   13.717   13.739    0.000    0.000       889.161       305.507       889.693       307.232 
       117.000   13.744   13.767    0.000    0.000       894.694       305.507       895.236       307.232 
       117.500   13.778   13.803    0.000    0.000       901.575       305.507       902.128       307.232 
       118.000   13.813   13.838    0.000    0.000       908.473       305.507       909.038       307.232 
       118.500   13.847   13.873    0.000    0.000       915.387       305.507       915.966       307.232 
       119.000   13.881   13.909    0.000    0.000       922.319       305.507       922.912       307.232 
       119.500   13.915   13.945    0.000    0.000       929.268       305.507       929.875       307.232 
       120.000   13.799   13.829    0.151    0.151       936.197       305.545       936.818       307.270 
       120.500   13.620   13.649    0.347    0.348       943.052       305.669       943.688       307.395 
       121.000   13.436   13.465    0.547    0.549       949.815       305.893       950.467       307.619 
       121.500   13.248   13.277    0.752    0.755       956.487       306.217       957.152       307.946 
       122.000   13.057   13.085    0.960    0.964       963.063       306.645       963.743       308.375 
       122.500   12.867   12.895    1.166    1.171       969.544       307.177       970.238       308.909 
       123.000   12.668   12.695    1.382    1.388       975.928       307.814       976.635       309.549 
       123.500   12.465   12.492    1.602    1.608       982.211       308.560       982.932       310.298 
       124.000   12.261   12.287    1.823    1.830       988.392       309.416       989.127       311.157 
       124.500   12.053   12.079    2.047    2.055       994.471       310.383       995.218       312.129 
       125.000   11.843   11.869    2.273    2.282      1000.445       311.463      1001.205       313.213 
       125.500   11.627   11.652    2.505    2.516      1006.312       312.657      1007.086       314.413 
       126.000   11.408   11.433    2.740    2.752      1012.071       313.969      1012.857       315.729 
       126.500   11.183   11.208    2.982    2.994      1017.719       315.399      1018.517       317.166 
       126.953   10.978   11.002    3.202    3.215      1022.738       316.800      1023.548       318.572 
       127.000   10.954   10.979    3.227    3.239      1023.254       316.951      1024.064       318.724 
       127.500   10.724   10.748    3.471    3.485      1028.673       318.626      1029.496       320.405 
       127.632   10.664   10.688    3.535    3.549      1030.085       319.088      1030.911       320.869 
       128.000   10.490   10.514    3.719    3.733      1033.977       320.423      1034.812       322.209 
       128.500   10.251   10.274    3.972    3.988      1039.163       322.346      1040.009       324.139 
       129.000   10.008   10.031    4.229    4.245      1044.227       324.396      1045.085       326.197 
       129.500    9.760    9.783    4.491    4.508      1049.169       326.576      1050.039       328.386 
       130.000    9.506    9.529    4.759    4.777      1053.986       328.889      1054.867       330.707 
       130.500    9.335    9.358    4.944    4.962      1058.696       331.314      1059.588       333.142 
       131.000    9.203    9.227    5.089    5.107      1063.331       333.822      1064.235       335.659 
       131.500    9.075    9.099    5.231    5.250      1067.901       336.403      1068.816       338.248 
       132.000    8.947    8.971    5.373    5.392      1072.406       339.054      1073.333       340.909 
       132.500    8.820    8.845    5.513    5.532      1076.848       341.775      1077.787       343.640 
       133.000    8.698    8.722    5.650    5.669      1081.228       344.566      1082.179       346.440 
       133.500    8.576    8.600    5.785    5.805      1085.546       347.424      1086.509       349.308 
       134.000    8.455    8.480    5.920    5.940      1089.803       350.351      1090.779       352.245 
       134.500    8.336    8.361    6.052    6.072      1094.001       353.343      1094.990       355.247 
       135.000    8.219    8.245    6.182    6.202      1098.140       356.402      1099.141       358.316 
       135.500    8.103    8.129    6.311    6.332      1102.220       359.525      1103.235       361.450 
       136.000    7.988    8.015    6.439    6.460      1106.243       362.712      1107.271       364.648 
       136.500    7.877    7.903    6.564    6.586      1110.209       365.963      1111.250       367.909 
       137.000    7.764    7.791    6.689    6.712      1114.120       369.276      1115.174       371.234 
       137.500    7.655    7.682    6.811    6.834      1117.975       372.652      1119.042       374.620 
       137.875    7.574    7.601    6.903    6.926      1120.830       375.223      1121.908       377.200 
       138.000    7.547    7.575    6.932    6.955      1121.775       376.088      1122.856       378.068 
       138.500    7.440    7.468    7.052    7.076      1125.522       379.584      1126.617       381.576 
       139.000    7.333    7.361    7.172    7.196      1129.215       383.140      1130.324       385.144 
       139.500    7.229    7.257    7.289    7.314      1132.856       386.755      1133.979       388.771 
       140.000    7.125    7.154    7.406    7.431      1136.445       390.429      1137.581       392.457 
       140.500    7.141    7.168    7.352    7.377      1140.011       394.118      1141.162       396.159 
       141.000    7.157    7.182    7.299    7.323      1143.586       397.781      1144.749       399.834 
       141.500    7.174    7.198    7.244    7.267      1147.168       401.417      1148.345       403.482 
       141.862    7.187    7.211    7.204    7.227      1149.768       404.032      1150.953       406.105 
       142.000    7.192    7.215    7.189    7.212      1150.760       405.025      1151.948       407.101 
       142.037    7.194    7.217    7.184    7.207      1151.026       405.291      1152.215       407.368 
       142.500    7.213    7.235    7.129    7.151      1154.361       408.605      1155.561       410.692 
       143.000    7.236    7.257    7.067    7.088      1157.974       412.154      1159.184       414.252 
       143.500    7.229    7.249    7.005    7.026      1161.590       415.672      1162.810       417.780 
       144.000    7.196    7.215    6.942    6.962      1165.196       419.159      1166.426       421.277 
       144.500    7.164    7.182    6.877    6.897      1168.786       422.614      1170.025       424.742 
       145.000    7.136    7.152    6.809    6.828      1172.361       426.035      1173.609       428.173 
       145.500    7.107    7.122    6.742    6.760      1175.922       429.423      1177.177       431.570 
       146.000    7.081    7.095    6.671    6.689      1179.469       432.776      1180.731       434.932 
       146.500    7.056    7.069    6.598    6.616      1183.003       436.093      1184.272       438.258 
       146.716    7.046    7.058    6.567    6.584      1184.526       437.515      1185.798       439.684 
       151.131    4.380    4.384    5.801    5.816      1209.749       464.818      1211.057       467.056 
       151.141    4.383    4.387    5.799    5.813      1209.793       464.876      1211.101       467.114 
       160.000    9.474    9.483    1.235    1.239      1271.177       496.029      1272.538       498.352 
       180.000    3.909    3.912    7.127    7.127      1405.008       579.650      1406.488       582.021 
       200.000    0.000    0.000   11.523   11.523      1444.094       766.153      1445.610       768.525 
       220.000   15.180   15.184    0.000    0.000      1595.894       881.382      1597.449       883.754 
       224.346   15.095   15.103    0.000    0.000      1661.682       881.382      1663.262       883.754 
       239.346   15.082   15.157    0.000    0.000      1888.009       881.382      1890.208       883.754 
       240.000   15.142   15.223    0.000    0.000      1897.892       881.382      1900.143       883.754 
       245.000   12.696   12.851    0.000    0.000      1967.488       881.382      1970.329       883.754 
       246.024   12.288   12.363    0.000    0.000      1980.281       881.382      1983.239       883.754 
       250.000   10.105   10.233    3.979    4.057      2024.798       889.293      2028.159       891.818 
       255.000   14.035   14.137    0.000    0.000      2085.146       899.241      2089.084       901.959 
       260.000   14.157   14.234    0.000    0.000      2155.624       899.241      2160.011       901.959 
       262.702   14.332   14.428    0.000    0.000      2194.111       899.241      2198.733       901.959 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      359.629 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.984   13.013    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   13.133   13.144    0.000    0.000       130.588         0.000       130.785         0.000 
        20.000   13.136   13.160    0.000    0.000       261.934         0.000       262.306         0.000 
        38.043   15.477   15.488    0.000    0.000       520.067         0.000       520.757         0.000 
        38.246   15.486   15.498    0.000    0.000       523.210         0.000       523.902         0.000 
        38.256   15.487   15.498    0.000    0.000       523.365         0.000       524.057         0.000 
        40.000   15.541   15.554    0.000    0.000       550.421         0.000       551.135         0.000 
        41.151   15.554   15.566    0.000    0.000       568.316         0.000       569.045         0.000 
        41.500   15.559   15.571    0.000    0.000       573.745         0.000       574.478         0.000 
        42.000   15.566   15.578    0.000    0.000       581.527         0.000       582.265         0.000 
        42.500   15.574   15.586    0.000    0.000       589.312         0.000       590.056         0.000 
        43.000   15.583   15.594    0.000    0.000       597.101         0.000       597.852         0.000 
        43.500   15.593   15.604    0.000    0.000       604.895         0.000       605.651         0.000 
        44.000   15.603   15.614    0.000    0.000       612.694         0.000       613.456         0.000 
        44.500   15.614   15.625    0.000    0.000       620.498         0.000       621.265         0.000 
        45.000   15.626   15.637    0.000    0.000       628.308         0.000       629.081         0.000 
        45.500   15.639   15.649    0.000    0.000       636.125         0.000       636.902         0.000 
        46.000   15.652   15.663    0.000    0.000       643.948         0.000       644.730         0.000 
        46.500   15.666   15.676    0.000    0.000       651.777         0.000       652.565         0.000 
        47.000   15.681   15.691    0.000    0.000       659.614         0.000       660.407         0.000 
        47.026   15.682   15.692    0.000    0.000       660.022         0.000       660.815         0.000 
        47.500   15.697   15.707    0.000    0.000       667.459         0.000       668.257         0.000 
        48.000   15.713   15.723    0.000    0.000       675.311         0.000       676.114         0.000 
        48.500   15.730   15.740    0.000    0.000       683.172         0.000       683.979         0.000 
        49.000   15.748   15.757    0.000    0.000       691.041         0.000       691.854         0.000 
        49.500   15.766   15.775    0.000    0.000       698.919         0.000       699.737         0.000 
        49.848   15.779   15.789    0.000    0.000       704.408         0.000       705.229         0.000 
        50.000   15.785   15.794    0.000    0.000       706.807         0.000       707.629         0.000 
        50.500   15.805   15.814    0.000    0.000       714.704         0.000       715.531         0.000 
        51.000   15.825   15.834    0.000    0.000       722.612         0.000       723.443         0.000 
        51.500   15.846   15.855    0.000    0.000       730.530         0.000       731.366         0.000 
        52.000   15.868   15.877    0.000    0.000       738.458         0.000       739.299         0.000 
        52.500   15.889   15.898    0.000    0.000       746.397         0.000       747.243         0.000 
        52.871   15.879   15.889    0.000    0.000       752.290         0.000       753.139         0.000 
        53.000   15.879   15.889    0.000    0.000       754.339         0.000       755.189         0.000 
        53.500   15.881   15.890    0.000    0.000       762.279         0.000       763.134         0.000 
        54.000   15.884   15.894    0.000    0.000       770.220         0.000       771.079         0.000 
        54.500   15.890   15.900    0.000    0.000       778.164         0.000       779.028         0.000 
        55.000   15.898   15.907    0.000    0.000       786.111         0.000       786.980         0.000 
        55.500   15.908   15.918    0.000    0.000       794.062         0.000       794.936         0.000 
        56.000   15.920   15.930    0.000    0.000       802.019         0.000       802.898         0.000 
        56.500   15.934   15.944    0.000    0.000       809.983         0.000       810.866         0.000 
        57.000   15.950   15.960    0.000    0.000       817.954         0.000       818.842         0.000 
        57.500   15.968   15.978    0.000    0.000       825.934         0.000       826.827         0.000 
        58.000   15.988   15.999    0.000    0.000       833.923         0.000       834.821         0.000 
        58.500   16.010   16.021    0.000    0.000       841.923         0.000       842.826         0.000 
        59.000   16.034   16.044    0.000    0.000       849.934         0.000       850.842         0.000 
        59.500   16.059   16.070    0.000    0.000       857.957         0.000       858.871         0.000 
        60.000   16.086   16.097    0.000    0.000       865.993         0.000       866.913         0.000 
        60.500   16.112   16.123    0.000    0.000       874.043         0.000       874.968         0.000 
        61.000   16.140   16.150    0.000    0.000       882.106         0.000       883.036         0.000 
        61.500   16.169   16.179    0.000    0.000       890.183         0.000       891.118         0.000 
        62.000   16.201   16.210    0.000    0.000       898.275         0.000       899.216         0.000 
        62.500   16.177   16.186    0.000    0.000       906.370         0.000       907.315         0.000 
        63.000   16.155   16.164    0.000    0.000       914.453         0.000       915.403         0.000 
        63.500   16.134   16.143    0.000    0.000       922.525         0.000       923.479         0.000 
        64.000   16.116   16.124    0.000    0.000       930.588         0.000       931.546         0.000 
        64.500   16.098   16.107    0.000    0.000       938.641         0.000       939.604         0.000 
        65.000   16.083   16.091    0.000    0.000       946.686         0.000       947.653         0.000 
        65.500   16.069   16.077    0.000    0.000       954.724         0.000       955.695         0.000 
        66.000   16.056   16.064    0.000    0.000       962.755         0.000       963.731         0.000 
        66.500   16.045   16.053    0.000    0.000       970.780         0.000       971.760         0.000 
        67.000   16.035   16.043    0.000    0.000       978.800         0.000       979.784         0.000 
        67.500   16.027   16.035    0.000    0.000       986.816         0.000       987.803         0.000 
        68.000   16.020   16.028    0.000    0.000       994.828         0.000       995.819         0.000 
        68.500   16.014   16.022    0.000    0.000      1002.836         0.000      1003.832         0.000 
        69.000   16.010   16.018    0.000    0.000      1010.842         0.000      1011.842         0.000 
        69.500   16.007   16.015    0.000    0.000      1018.847         0.000      1019.850         0.000 
        70.000   16.006   16.014    0.000    0.000      1026.850         0.000      1027.858         0.000 
        70.500   16.005   16.014    0.000    0.000      1034.853         0.000      1035.865         0.000 
        71.000   16.006   16.015    0.000    0.000      1042.856         0.000      1043.872         0.000 
        71.500   16.009   16.017    0.000    0.000      1050.860         0.000      1051.880         0.000 
        72.000   16.012   16.021    0.000    0.000      1058.865         0.000      1059.889         0.000 
        72.500   16.016   16.025    0.000    0.000      1066.872         0.000      1067.901         0.000 
        73.000   16.022   16.031    0.000    0.000      1074.881         0.000      1075.915         0.000 
        73.500   16.029   16.038    0.000    0.000      1082.894         0.000      1083.932         0.000 
        74.000   16.036   16.046    0.000    0.000      1090.910         0.000      1091.953         0.000 
        74.500   16.045   16.056    0.000    0.000      1098.931         0.000      1099.979         0.000 
        75.000   16.055   16.066    0.000    0.000      1106.956         0.000      1108.009         0.000 
        75.500   16.066   16.077    0.000    0.000      1114.986         0.000      1116.045         0.000 
        76.000   16.078   16.089    0.000    0.000      1123.022         0.000      1124.086         0.000 
        76.500   16.091   16.103    0.000    0.000      1131.064         0.000      1132.134         0.000 
        77.000   16.104   16.117    0.000    0.000      1139.113         0.000      1140.189         0.000 
        77.500   16.119   16.132    0.000    0.000      1147.169         0.000      1148.251         0.000 
        78.000   16.134   16.147    0.000    0.000      1155.233         0.000      1156.321         0.000 
        78.500   16.150   16.164    0.000    0.000      1163.304         0.000      1164.399         0.000 
        79.000   16.166   16.180    0.000    0.000      1171.382         0.000      1172.485         0.000 
        79.500   16.183   16.197    0.000    0.000      1179.470         0.000      1180.579         0.000 
        79.787   16.192   16.208    0.000    0.000      1184.115         0.000      1185.229         0.000 
        79.887   20.480   20.615    0.000    0.000      1185.949         0.000      1187.070         0.000 
        80.000   20.487   20.624    0.000    0.000      1188.264         0.000      1189.400         0.000 
        80.500   20.486   20.617    0.000    0.000      1198.507         0.000      1199.710         0.000 
        81.000   20.485   20.610    0.000    0.000      1208.750         0.000      1210.017         0.000 
        81.500   20.485   20.603    0.000    0.000      1218.993         0.000      1220.320         0.000 
        82.000   20.484   20.597    0.000    0.000      1229.235         0.000      1230.620         0.000 
        82.500   20.484   20.591    0.000    0.000      1239.477         0.000      1240.917         0.000 
        83.000   20.484   20.585    0.000    0.000      1249.719         0.000      1251.211         0.000 
        83.500   20.484   20.580    0.000    0.000      1259.961         0.000      1261.502         0.000 
        84.000   20.484   20.575    0.000    0.000      1270.203         0.000      1271.791         0.000 
        84.343   20.484   20.572    0.000    0.000      1277.229         0.000      1278.847         0.000 
        84.500   20.484   20.570    0.000    0.000      1280.445         0.000      1282.077         0.000 

        85.000   20.484   20.565    0.000    0.000      1290.687         0.000      1292.361         0.000 
        85.500   20.484   20.561    0.000    0.000      1300.929         0.000      1302.643         0.000 
        86.000   20.483   20.556    0.000    0.000      1311.171         0.000      1312.922         0.000 
        86.500   20.483   20.552    0.000    0.000      1321.413         0.000      1323.199         0.000 
        87.000   20.483   20.548    0.000    0.000      1331.654         0.000      1333.474         0.000 
        87.500   20.483   20.543    0.000    0.000      1341.896         0.000      1343.746         0.000 
        88.000   20.482   20.539    0.000    0.000      1352.137         0.000      1354.017         0.000 
        88.500   20.481   20.536    0.000    0.000      1362.378         0.000      1364.286         0.000 
        89.000   20.481   20.532    0.000    0.000      1372.618         0.000      1374.553         0.000 
        89.500   20.480   20.528    0.000    0.000      1382.858         0.000      1384.818         0.000 
        90.000   20.479   20.525    0.000    0.000      1393.098         0.000      1395.081         0.000 
        90.500   20.478   20.522    0.000    0.000      1403.337         0.000      1405.343         0.000 
        91.000   20.478   20.519    0.000    0.000      1413.576         0.000      1415.603         0.000 
        91.500   20.477   20.516    0.000    0.000      1423.815         0.000      1425.861         0.000 
        92.000   20.475   20.513    0.000    0.000      1434.053         0.000      1436.118         0.000 
        92.500   20.474   20.510    0.000    0.000      1444.290         0.000      1446.374         0.000 
        93.000   20.473   20.507    0.000    0.000      1454.527         0.000      1456.628         0.000 
        93.500   20.472   20.505    0.000    0.000      1464.763         0.000      1466.881         0.000 
        94.000   20.470   20.503    0.000    0.000      1474.999         0.000      1477.133         0.000 
        94.500   20.469   20.500    0.000    0.000      1485.234         0.000      1487.384         0.000 
        95.000   20.468   20.498    0.000    0.000      1495.468         0.000      1497.634         0.000 
        95.500   20.466   20.497    0.000    0.000      1505.701         0.000      1507.883         0.000 
        96.000   20.464   20.495    0.000    0.000      1515.934         0.000      1518.130         0.000 
        96.500   20.462   20.493    0.000    0.000      1526.166         0.000      1528.377         0.000 
        97.000   20.461   20.492    0.000    0.000      1536.396         0.000      1538.624         0.000 
        97.246   20.460   20.491    0.000    0.000      1541.430         0.000      1543.665         0.000 
        97.500   20.463   20.495    0.000    0.000      1546.627         0.000      1548.870         0.000 
        98.000   20.470   20.503    0.000    0.000      1556.860         0.000      1559.119         0.000 
        98.500   20.476   20.510    0.000    0.000      1567.097         0.000      1569.373         0.000 
        99.000   20.483   20.518    0.000    0.000      1577.336         0.000      1579.630         0.000 
        99.500   20.489   20.526    0.000    0.000      1587.579         0.000      1589.891         0.000 
       100.000   20.495   20.534    0.000    0.000      1597.825         0.000      1600.156         0.000 
       100.500   20.476   20.514    0.000    0.000      1608.068         0.000      1610.418         0.000 
       101.000   20.456   20.494    0.000    0.000      1618.301         0.000      1620.670         0.000 
       101.500   20.436   20.473    0.000    0.000      1628.524         0.000      1630.912         0.000 
       102.000   20.416   20.453    0.000    0.000      1638.737         0.000      1641.143         0.000 
       102.500   20.396   20.433    0.000    0.000      1648.940         0.000      1651.365         0.000 
       103.000   20.376   20.413    0.000    0.000      1659.133         0.000      1661.577         0.000 
       103.500   20.355   20.393    0.000    0.000      1669.316         0.000      1671.778         0.000 
       104.000   20.334   20.373    0.000    0.000      1679.489         0.000      1681.970         0.000 
       104.500   20.314   20.353    0.000    0.000      1689.651         0.000      1692.151         0.000 
       105.000   20.292   20.333    0.000    0.000      1699.802         0.000      1702.323         0.000 
       105.500   20.271   20.313    0.000    0.000      1709.943         0.000      1712.484         0.000 
       106.000   20.249   20.293    0.000    0.000      1720.073         0.000      1722.636         0.000 
       106.500   20.227   20.273    0.000    0.000      1730.192         0.000      1732.777         0.000 
       107.000   20.205   20.253    0.000    0.000      1740.300         0.000      1742.909         0.000 
       107.500   20.183   20.233    0.000    0.000      1750.397         0.000      1753.031         0.000 
       108.000   20.160   20.213    0.000    0.000      1760.483         0.000      1763.142         0.000 
       108.500   20.138   20.193    0.000    0.000      1770.558         0.000      1773.244         0.000 
       109.000   20.115   20.173    0.000    0.000      1780.621         0.000      1783.335         0.000 
       109.500   20.091   20.153    0.000    0.000      1790.672         0.000      1793.417         0.000 
       110.000   20.068   20.134    0.000    0.000      1800.712         0.000      1803.489         0.000 
       110.500   20.044   20.114    0.000    0.000      1810.740         0.000      1813.551         0.000 
       111.000   20.021   20.094    0.000    0.000      1820.757         0.000      1823.602         0.000 
       111.500   19.997   20.074    0.000    0.000      1830.761         0.000      1833.644         0.000 
       112.000   19.972   20.054    0.000    0.000      1840.753         0.000      1843.676         0.000 
       112.500   19.947   20.034    0.000    0.000      1850.733         0.000      1853.698         0.000 
       113.000   19.923   20.014    0.000    0.000      1860.701         0.000      1863.710         0.000 
       113.500   19.898   19.994    0.000    0.000      1870.656         0.000      1873.712         0.000 
       114.000   19.872   19.974    0.000    0.000      1880.598         0.000      1883.704         0.000 
       114.500   19.847   19.954    0.000    0.000      1890.528         0.000      1893.686         0.000 
       115.000   19.821   19.934    0.000    0.000      1900.445         0.000      1903.657         0.000 
       115.500   19.795   19.914    0.000    0.000      1910.349         0.000      1913.619         0.000 
       116.000   19.769   19.893    0.000    0.000      1920.240         0.000      1923.571         0.000 
       116.500   19.756   19.887    0.000    0.000      1930.121         0.000      1933.516         0.000 
       117.000   19.743   19.880    0.000    0.000      1939.996         0.000      1943.458         0.000 
       117.500   19.729   19.873    0.000    0.000      1949.864         0.000      1953.396         0.000 
       118.000   19.715   19.866    0.000    0.000      1959.725         0.000      1963.331         0.000 
       118.500   19.701   19.860    0.000    0.000      1969.579         0.000      1973.262         0.000 
       119.000   19.687   19.853    0.000    0.000      1979.426         0.000      1983.191         0.000 
       119.500   19.673   19.846    0.000    0.000      1989.266         0.000      1993.115         0.000 
       120.000   19.658   19.839    0.000    0.000      1999.099         0.000      2003.036         0.000 
       120.500   19.680   19.857    0.000    0.000      2008.933         0.000      2012.960         0.000 
       121.000   19.701   19.875    0.000    0.000      2018.778         0.000      2022.893         0.000 
       121.500   19.722   19.893    0.000    0.000      2028.634         0.000      2032.836         0.000 
       122.000   19.744   19.911    0.000    0.000      2038.501         0.000      2042.787         0.000 
       122.500   19.765   19.929    0.000    0.000      2048.378         0.000      2052.747         0.000 
       123.000   19.786   19.948    0.000    0.000      2058.266         0.000      2062.716         0.000 
       123.500   19.807   19.966    0.000    0.000      2068.164         0.000      2072.695         0.000 
       124.000   19.828   19.984    0.000    0.000      2078.073         0.000      2082.682         0.000 
       124.500   19.849   20.002    0.000    0.000      2087.992         0.000      2092.679         0.000 
       125.000   19.870   20.021    0.000    0.000      2097.922         0.000      2102.684         0.000 
       125.500   19.891   20.039    0.000    0.000      2107.862         0.000      2112.699         0.000 
       126.000   19.912   20.057    0.000    0.000      2117.813         0.000      2122.723         0.000 
       126.500   19.932   20.076    0.000    0.000      2127.774         0.000      2132.757         0.000 
       127.000   19.953   20.094    0.000    0.000      2137.745         0.000      2142.799         0.000 
       127.500   19.973   20.113    0.000    0.000      2147.727         0.000      2152.851         0.000 
       128.000   19.994   20.131    0.000    0.000      2157.719         0.000      2162.912         0.000 
       128.500   20.014   20.150    0.000    0.000      2167.721         0.000      2172.982         0.000 
       129.000   20.035   20.168    0.000    0.000      2177.733         0.000      2183.061         0.000 
       129.500   20.055   20.187    0.000    0.000      2187.755         0.000      2193.150         0.000 
       130.000   20.075   20.205    0.000    0.000      2197.788         0.000      2203.248         0.000 
       130.500   20.095   20.224    0.000    0.000      2207.830         0.000      2213.355         0.000 
       131.000   20.115   20.243    0.000    0.000      2217.883         0.000      2223.472         0.000 
       131.500   20.135   20.262    0.000    0.000      2227.945         0.000      2233.598         0.000 
       132.000   20.155   20.280    0.000    0.000      2238.017         0.000      2243.734         0.000 
       132.500   20.174   20.299    0.000    0.000      2248.100         0.000      2253.879         0.000 
       133.000   20.194   20.318    0.000    0.000      2258.192         0.000      2264.033         0.000 
       133.500   20.214   20.337    0.000    0.000      2268.294         0.000      2274.196         0.000 
       134.000   20.233   20.356    0.000    0.000      2278.406         0.000      2284.369         0.000 
       134.500   20.253   20.374    0.000    0.000      2288.527         0.000      2294.552         0.000 
       135.000   20.272   20.393    0.000    0.000      2298.658         0.000      2304.744         0.000 
       135.500   20.292   20.412    0.000    0.000      2308.799         0.000      2314.945         0.000 
       136.000   20.311   20.431    0.000    0.000      2318.950         0.000      2325.156         0.000 
       136.500   20.330   20.450    0.000    0.000      2329.110         0.000      2335.377         0.000 
       137.000   20.349   20.469    0.000    0.000      2339.280         0.000      2345.607         0.000 
       137.500   20.368   20.489    0.000    0.000      2349.459         0.000      2355.846         0.000 
       138.000   20.387   20.508    0.000    0.000      2359.648         0.000      2366.095         0.000 
       138.500   20.406   20.527    0.000    0.000      2369.846         0.000      2376.354         0.000 
       139.000   20.425   20.546    0.000    0.000      2380.054         0.000      2386.622         0.000 
       139.500   20.443   20.565    0.000    0.000      2390.271         0.000      2396.900         0.000 
       140.000   20.462   20.585    0.000    0.000      2400.497         0.000      2407.188         0.000 
       140.500   20.512   20.630    0.000    0.000      2410.740         0.000      2417.492         0.000 
       141.000   20.561   20.676    0.000    0.000      2421.009         0.000      2427.818         0.000 
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       141.500   20.610   20.722    0.000    0.000      2431.302         0.000      2438.168         0.000 
       142.000   20.660   20.767    0.000    0.000      2441.619         0.000      2448.540         0.000 
       142.500   20.708   20.812    0.000    0.000      2451.961         0.000      2458.935         0.000 
       143.000   20.757   20.858    0.000    0.000      2462.327         0.000      2469.352         0.000 
       143.500   20.806   20.903    0.000    0.000      2472.718         0.000      2479.792         0.000 
       144.000   20.854   20.948    0.000    0.000      2483.133         0.000      2490.255         0.000 
       144.500   20.902   20.993    0.000    0.000      2493.572         0.000      2500.740         0.000 
       145.000   20.950   21.037    0.000    0.000      2504.035         0.000      2511.247         0.000 
       145.500   20.998   21.082    0.000    0.000      2514.522         0.000      2521.777         0.000 
       146.000   21.046   21.127    0.000    0.000      2525.033         0.000      2532.329         0.000 
       146.500   21.093   21.171    0.000    0.000      2535.568         0.000      2542.904         0.000 
       147.000   21.141   21.216    0.000    0.000      2546.127         0.000      2553.501         0.000 
       147.500   21.188   21.260    0.000    0.000      2556.709         0.000      2564.120         0.000 
       148.000   21.235   21.304    0.000    0.000      2567.315         0.000      2574.761         0.000 
       148.500   21.282   21.348    0.000    0.000      2577.944         0.000      2585.424         0.000 
       149.000   21.328   21.392    0.000    0.000      2588.596         0.000      2596.109         0.000 
       149.500   21.375   21.436    0.000    0.000      2599.272         0.000      2606.816         0.000 
       150.000   21.421   21.480    0.000    0.000      2609.971         0.000      2617.546         0.000 
       150.500   21.467   21.524    0.000    0.000      2620.693         0.000      2628.297         0.000 
       151.000   21.513   21.568    0.000    0.000      2631.438         0.000      2639.070         0.000 
       151.500   21.559   21.611    0.000    0.000      2642.206         0.000      2649.864         0.000 
       152.000   21.604   21.655    0.000    0.000      2652.997         0.000      2660.681         0.000 
       152.500   21.650   21.698    0.000    0.000      2663.810         0.000      2671.519         0.000 
       153.000   21.695   21.741    0.000    0.000      2674.646         0.000      2682.379         0.000 
       153.500   21.740   21.785    0.000    0.000      2685.505         0.000      2693.260         0.000 
       154.000   21.785   21.828    0.000    0.000      2696.386         0.000      2704.163         0.000 
       154.500   21.830   21.871    0.000    0.000      2707.290         0.000      2715.088         0.000 
       155.000   21.874   21.914    0.000    0.000      2718.216         0.000      2726.034         0.000 
       155.500   21.919   21.956    0.000    0.000      2729.164         0.000      2737.002         0.000 
       156.000   21.963   21.999    0.000    0.000      2740.135         0.000      2747.991         0.000 
       156.500   22.007   22.042    0.000    0.000      2751.127         0.000      2759.001         0.000 
       157.000   22.051   22.084    0.000    0.000      2762.142         0.000      2770.032         0.000 
       157.500   22.095   22.127    0.000    0.000      2773.178         0.000      2781.085         0.000 
       158.000   22.138   22.169    0.000    0.000      2784.236         0.000      2792.159         0.000 
       158.500   22.181   22.212    0.000    0.000      2795.316         0.000      2803.254         0.000 
       159.000   22.225   22.254    0.000    0.000      2806.418         0.000      2814.371         0.000 
       159.500   22.267   22.296    0.000    0.000      2817.541         0.000      2825.508         0.000 
       160.000   22.311   22.338    0.000    0.000      2828.685         0.000      2836.667         0.000 
       160.500   22.339   22.365    0.000    0.000      2839.847         0.000      2847.842         0.000 
       161.000   22.367   22.392    0.000    0.000      2851.024         0.000      2859.032         0.000 
       161.500   22.395   22.419    0.000    0.000      2862.214         0.000      2870.234         0.000 
       162.000   22.424   22.446    0.000    0.000      2873.419         0.000      2881.451         0.000 
       162.500   22.452   22.474    0.000    0.000      2884.638         0.000      2892.681         0.000 
       163.000   22.480   22.501    0.000    0.000      2895.871         0.000      2903.925         0.000 
       163.500   22.509   22.528    0.000    0.000      2907.118         0.000      2915.182         0.000 
       164.000   22.537   22.556    0.000    0.000      2918.380         0.000      2926.453         0.000 
       164.500   22.565   22.583    0.000    0.000      2929.655         0.000      2937.738         0.000 
       165.000   22.594   22.611    0.000    0.000      2940.945         0.000      2949.036         0.000 
       165.500   22.622   22.638    0.000    0.000      2952.249         0.000      2960.348         0.000 
       166.000   22.650   22.666    0.000    0.000      2963.567         0.000      2971.675         0.000 
       166.500   22.679   22.694    0.000    0.000      2974.899         0.000      2983.015         0.000 
       167.000   22.707   22.722    0.000    0.000      2986.246         0.000      2994.368         0.000 
       167.500   22.736   22.749    0.000    0.000      2997.607         0.000      3005.736         0.000 
       168.000   22.764   22.777    0.000    0.000      3008.982         0.000      3017.118         0.000 
       168.500   22.793   22.805    0.000    0.000      3020.371         0.000      3028.513         0.000 
       169.000   22.821   22.833    0.000    0.000      3031.774         0.000      3039.923         0.000 
       169.500   22.850   22.861    0.000    0.000      3043.192         0.000      3051.346         0.000 
       170.000   22.879   22.889    0.000    0.000      3054.624         0.000      3062.784         0.000 
       170.500   22.907   22.918    0.000    0.000      3066.071         0.000      3074.236         0.000 
       171.000   22.936   22.946    0.000    0.000      3077.532         0.000      3085.702         0.000 
       171.500   22.964   22.974    0.000    0.000      3089.007         0.000      3097.182         0.000 
       172.000   22.993   23.003    0.000    0.000      3100.496         0.000      3108.676         0.000 
       172.500   23.022   23.031    0.000    0.000      3112.000         0.000      3120.184         0.000 
       173.000   23.051   23.060    0.000    0.000      3123.518         0.000      3131.707         0.000 
       173.500   23.079   23.088    0.000    0.000      3135.051         0.000      3143.244         0.000 
       174.000   23.108   23.117    0.000    0.000      3146.598         0.000      3154.795         0.000 
       174.500   23.137   23.146    0.000    0.000      3158.159         0.000      3166.361         0.000 
       175.000   23.166   23.174    0.000    0.000      3169.735         0.000      3177.941         0.000 
       175.500   23.195   23.203    0.000    0.000      3181.325         0.000      3189.535         0.000 
       176.000   23.224   23.232    0.000    0.000      3192.930         0.000      3201.144         0.000 
       176.500   23.253   23.261    0.000    0.000      3204.549         0.000      3212.767         0.000 
       177.000   23.282   23.290    0.000    0.000      3216.183         0.000      3224.405         0.000 
       177.500   23.311   23.320    0.000    0.000      3227.831         0.000      3236.058         0.000 
       178.000   23.340   23.349    0.000    0.000      3239.493         0.000      3247.725         0.000 
       178.500   23.369   23.378    0.000    0.000      3251.171         0.000      3259.407         0.000 
       179.000   23.398   23.408    0.000    0.000      3262.863         0.000      3271.103         0.000 
       179.500   23.428   23.437    0.000    0.000      3274.569         0.000      3282.814         0.000 
       180.000   23.457   23.467    0.000    0.000      3286.290         0.000      3294.540         0.000 
       180.306   23.461   23.471    0.000    0.000      3293.469         0.000      3301.722         0.000 
       180.500   23.468   23.478    0.000    0.000      3298.021         0.000      3306.276         0.000 
       181.000   23.486   23.495    0.000    0.000      3309.760         0.000      3318.019         0.000 
       181.399   23.500   23.509    0.000    0.000      3319.133         0.000      3327.397         0.000 
       181.500   23.500   23.509    0.000    0.000      3321.507         0.000      3329.771         0.000 
       182.000   23.498   23.506    0.000    0.000      3333.256         0.000      3341.525         0.000 
       182.500   23.496   23.504    0.000    0.000      3345.005         0.000      3353.278         0.000 
       183.000   23.494   23.502    0.000    0.000      3356.753         0.000      3365.029         0.000 
       183.500   23.492   23.499    0.000    0.000      3368.499         0.000      3376.780         0.000 
       184.000   23.490   23.497    0.000    0.000      3380.244         0.000      3388.529         0.000 
       184.500   23.488   23.494    0.000    0.000      3391.989         0.000      3400.276         0.000 
       185.000   23.486   23.492    0.000    0.000      3403.732         0.000      3412.023         0.000 
       185.500   23.483   23.489    0.000    0.000      3415.474         0.000      3423.768         0.000 
       186.000   23.481   23.486    0.000    0.000      3427.215         0.000      3435.512         0.000 
       186.500   23.478   23.484    0.000    0.000      3438.955         0.000      3447.255         0.000 
       187.000   23.476   23.481    0.000    0.000      3450.694         0.000      3458.996         0.000 
       187.500   23.473   23.478    0.000    0.000      3462.431         0.000      3470.736         0.000 
       188.000   23.471   23.475    0.000    0.000      3474.167         0.000      3482.474         0.000 
       188.500   23.468   23.472    0.000    0.000      3485.902         0.000      3494.211         0.000 
       189.000   23.466   23.470    0.000    0.000      3497.636         0.000      3505.947         0.000 
       189.500   23.462   23.466    0.000    0.000      3509.368         0.000      3517.681         0.000 
       190.000   23.459   23.463    0.000    0.000      3521.098         0.000      3529.413         0.000 
       190.500   23.456   23.459    0.000    0.000      3532.827         0.000      3541.143         0.000 
       191.000   23.452   23.455    0.000    0.000      3544.554         0.000      3552.872         0.000 
       191.500   23.448   23.450    0.000    0.000      3556.278         0.000      3564.598         0.000 
       192.000   23.443   23.446    0.000    0.000      3568.001         0.000      3576.322         0.000 
       192.500   23.439   23.441    0.000    0.000      3579.722         0.000      3588.044         0.000 
       193.000   23.434   23.436    0.000    0.000      3591.440         0.000      3599.763         0.000 
       193.209   23.431   23.434    0.000    0.000      3596.337         0.000      3604.661         0.000 
       193.500   23.425   23.428    0.000    0.000      3603.155         0.000      3611.480         0.000 
       194.000   23.415   23.417    0.000    0.000      3614.865         0.000      3623.191         0.000 
       194.500   23.404   23.406    0.000    0.000      3626.570         0.000      3634.897         0.000 
       195.000   23.394   23.395    0.000    0.000      3638.269         0.000      3646.597         0.000 
       195.500   23.382   23.384    0.000    0.000      3649.963         0.000      3658.292         0.000 
       196.000   23.371   23.373    0.000    0.000      3661.652         0.000      3669.981         0.000 
       196.500   23.360   23.361    0.000    0.000      3673.334         0.000      3681.665         0.000 

       197.000   23.349   23.350    0.000    0.000      3685.012         0.000      3693.343         0.000 
       197.500   23.337   23.338    0.000    0.000      3696.683         0.000      3705.014         0.000 
       197.603   23.334   23.336    0.000    0.000      3699.086         0.000      3707.418         0.000 
       198.000   23.323   23.324    0.000    0.000      3708.348         0.000      3716.680         0.000 
       198.500   23.307   23.308    0.000    0.000      3720.005         0.000      3728.338         0.000 
       199.000   23.292   23.293    0.000    0.000      3731.655         0.000      3739.988         0.000 
       199.500   23.276   23.277    0.000    0.000      3743.297         0.000      3751.631         0.000 
       200.000   23.261   23.262    0.000    0.000      3754.931         0.000      3763.266         0.000 
       200.500   23.250   23.251    0.000    0.000      3766.559         0.000      3774.894         0.000 
       201.000   23.239   23.241    0.000    0.000      3778.181         0.000      3786.517         0.000 
       201.500   23.228   23.231    0.000    0.000      3789.798         0.000      3798.135         0.000 
       202.000   23.217   23.221    0.000    0.000      3801.409         0.000      3809.747         0.000 
       202.500   23.206   23.210    0.000    0.000      3813.015         0.000      3821.355         0.000 
       203.000   23.194   23.201    0.000    0.000      3824.615         0.000      3832.958         0.000 
       203.500   23.183   23.191    0.000    0.000      3836.209         0.000      3844.556         0.000 
       204.000   23.171   23.182    0.000    0.000      3847.798         0.000      3856.149         0.000 
       204.500   23.159   23.173    0.000    0.000      3859.380         0.000      3867.738         0.000 
       205.000   23.147   23.163    0.000    0.000      3870.957         0.000      3879.322         0.000 
       205.335   23.139   23.157    0.000    0.000      3878.710         0.000      3887.080         0.000 
       205.500   23.134   23.154    0.000    0.000      3882.527         0.000      3890.901         0.000 
       206.000   23.121   23.144    0.000    0.000      3894.091         0.000      3902.476         0.000 
       206.500   23.107   23.134    0.000    0.000      3905.648         0.000      3914.045         0.000 
       207.000   23.093   23.124    0.000    0.000      3917.198         0.000      3925.609         0.000 
       207.500   23.079   23.114    0.000    0.000      3928.741         0.000      3937.169         0.000 
       208.000   23.065   23.105    0.000    0.000      3940.278         0.000      3948.724         0.000 
       208.500   23.051   23.096    0.000    0.000      3951.806         0.000      3960.274         0.000 
       209.000   23.036   23.087    0.000    0.000      3963.328         0.000      3971.820         0.000 
       209.500   23.022   23.078    0.000    0.000      3974.843         0.000      3983.361         0.000 
       210.000   23.007   23.069    0.000    0.000      3986.350         0.000      3994.898         0.000 
       210.500   22.992   23.060    0.000    0.000      3997.850         0.000      4006.430         0.000 
       211.000   22.978   23.052    0.000    0.000      4009.343         0.000      4017.958         0.000 
       211.500   22.963   23.044    0.000    0.000      4020.828         0.000      4029.482         0.000 
       212.000   22.948   23.036    0.000    0.000      4032.305         0.000      4041.002         0.000 
       212.500   22.933   23.028    0.000    0.000      4043.775         0.000      4052.518         0.000 
       213.000   22.917   23.020    0.000    0.000      4055.238         0.000      4064.030         0.000 
       213.500   22.902   23.013    0.000    0.000      4066.692         0.000      4075.538         0.000 
       214.000   22.886   23.005    0.000    0.000      4078.139         0.000      4087.043         0.000 
       214.500   22.871   22.998    0.000    0.000      4089.579         0.000      4098.544         0.000 
       215.000   22.855   22.991    0.000    0.000      4101.010         0.000      4110.041         0.000 
       215.500   22.840   22.984    0.000    0.000      4112.434         0.000      4121.535         0.000 
       215.646   22.835   22.982    0.000    0.000      4115.768         0.000      4124.890         0.000 
       216.000   22.819   22.973    0.000    0.000      4123.849         0.000      4133.024         0.000 
       216.500   22.798   22.961    0.000    0.000      4135.254         0.000      4144.508         0.000 
       217.000   22.776   22.948    0.000    0.000      4146.647         0.000      4155.985         0.000 
       217.500   22.754   22.936    0.000    0.000      4158.029         0.000      4167.456         0.000 
       218.000   22.731   22.924    0.000    0.000      4169.401         0.000      4178.921         0.000 
       218.500   22.709   22.912    0.000    0.000      4180.761         0.000      4190.380         0.000 
       219.000   22.687   22.900    0.000    0.000      4192.110         0.000      4201.833         0.000 
       219.500   22.665   22.889    0.000    0.000      4203.447         0.000      4213.280         0.000 
       220.000   22.642   22.877    0.000    0.000      4214.774         0.000      4224.722         0.000 
       220.500   22.643   22.876    0.000    0.000      4226.095         0.000      4236.160         0.000 
       221.000   22.645   22.876    0.000    0.000      4237.418         0.000      4247.598         0.000 
       221.500   22.646   22.877    0.000    0.000      4248.740         0.000      4259.037         0.000 
       222.000   22.648   22.878    0.000    0.000      4260.064         0.000      4270.475         0.000 
       222.500   22.649   22.879    0.000    0.000      4271.388         0.000      4281.915         0.000 
       223.000   22.650   22.882    0.000    0.000      4282.713         0.000      4293.355         0.000 
       223.347   22.651   22.883    0.000    0.000      4290.572         0.000      4301.295         0.000 
       223.500   22.653   22.886    0.000    0.000      4294.038         0.000      4304.797         0.000 
       224.000   22.659   22.895    0.000    0.000      4305.366         0.000      4316.242         0.000 
       224.500   22.666   22.904    0.000    0.000      4316.698         0.000      4327.691         0.000 
       225.000   22.672   22.913    0.000    0.000      4328.032         0.000      4339.146         0.000 
       225.500   22.679   22.923    0.000    0.000      4339.370         0.000      4350.605         0.000 
       226.000   22.685   22.934    0.000    0.000      4350.711         0.000      4362.069         0.000 
       226.500   22.691   22.945    0.000    0.000      4362.055         0.000      4373.539         0.000 
       227.000   22.698   22.957    0.000    0.000      4373.402         0.000      4385.015         0.000 
       227.500   22.704   22.970    0.000    0.000      4384.752         0.000      4396.496         0.000 
       228.000   22.710   22.983    0.000    0.000      4396.105         0.000      4407.984         0.000 
       228.500   22.716   22.996    0.000    0.000      4407.462         0.000      4419.479         0.000 
       229.000   22.722   23.010    0.000    0.000      4418.822         0.000      4430.981         0.000 
       229.500   22.729   23.025    0.000    0.000      4430.185         0.000      4442.490         0.000 
       230.000   22.735   23.040    0.000    0.000      4441.550         0.000      4454.006         0.000 
       230.500   22.741   23.056    0.000    0.000      4452.919         0.000      4465.530         0.000 
       231.000   22.747   23.072    0.000    0.000      4464.292         0.000      4477.061         0.000 
       231.500   22.754   23.089    0.000    0.000      4475.667         0.000      4488.602         0.000 
       232.000   22.760   23.106    0.000    0.000      4487.045         0.000      4500.150         0.000 
       232.500   22.766   23.124    0.000    0.000      4498.427         0.000      4511.708         0.000 
       233.000   22.773   23.142    0.000    0.000      4509.812         0.000      4523.274         0.000 
       233.500   22.779   23.161    0.000    0.000      4521.200         0.000      4534.850         0.000 
       234.000   22.785   23.180    0.000    0.000      4532.591         0.000      4546.435         0.000 
       234.500   22.792   23.200    0.000    0.000      4543.985         0.000      4558.030         0.000 
       234.861   22.796   23.215    0.000    0.000      4552.214         0.000      4566.408         0.000 
       235.000   22.794   23.217    0.000    0.000      4555.382         0.000      4569.635         0.000 
       235.239   22.791   23.220    0.000    0.000      4560.830         0.000      4575.184         0.000 
       235.500   22.784   23.221    0.000    0.000      4566.777         0.000      4581.245         0.000 
       236.000   22.771   23.223    0.000    0.000      4578.166         0.000      4592.856         0.000 
       236.500   22.758   23.225    0.000    0.000      4589.548         0.000      4604.467         0.000 
       237.000   22.745   23.227    0.000    0.000      4600.924         0.000      4616.080         0.000 
       237.500   22.732   23.231    0.000    0.000      4612.293         0.000      4627.695         0.000 
       238.000   22.719   23.234    0.000    0.000      4623.656         0.000      4639.311         0.000 
       238.500   22.706   23.238    0.000    0.000      4635.012         0.000      4650.929         0.000 
       239.000   22.693   23.243    0.000    0.000      4646.362         0.000      4662.550         0.000 
       239.500   22.680   23.248    0.000    0.000      4657.705         0.000      4674.173         0.000 
       239.908   22.670   23.253    0.000    0.000      4666.957         0.000      4683.659         0.000 
       240.000   22.668   23.254    0.000    0.000      4669.042         0.000      4685.798         0.000 
       240.500   22.629   23.201    0.000    0.000      4680.367         0.000      4697.412         0.000 
       241.000   22.591   23.149    0.000    0.000      4691.672         0.000      4708.999         0.000 
       241.500   22.553   23.097    0.000    0.000      4702.957         0.000      4720.561         0.000 
       242.000   22.514   23.046    0.000    0.000      4714.224         0.000      4732.097         0.000 
       242.500   22.476   22.996    0.000    0.000      4725.472         0.000      4743.607         0.000 
       243.000   22.438   22.946    0.000    0.000      4736.700         0.000      4755.093         0.000 
       243.262   22.418   22.921    0.000    0.000      4742.577         0.000      4761.101         0.000 
       243.500   22.401   22.899    0.000    0.000      4747.910         0.000      4766.554         0.000 
       244.000   22.366   22.854    0.000    0.000      4759.102         0.000      4777.992         0.000 
       244.500   22.331   22.809    0.000    0.000      4770.276         0.000      4789.408         0.000 
       244.676   22.319   22.794    0.000    0.000      4774.206         0.000      4793.421         0.000 
       245.000   22.297   22.766    0.000    0.000      4781.433         0.000      4800.801         0.000 
       245.500   22.262   22.723    0.000    0.000      4792.573         0.000      4812.173         0.000 
       246.000   22.227   22.680    0.000    0.000      4803.695         0.000      4823.524         0.000 
       246.500   22.192   22.639    0.000    0.000      4814.800         0.000      4834.854         0.000 
       247.000   22.158   22.598    0.000    0.000      4825.887         0.000      4846.163         0.000 
       247.500   22.123   22.558    0.000    0.000      4836.957         0.000      4857.452         0.000 
       247.930   22.094   22.524    0.000    0.000      4846.464         0.000      4867.144         0.000 
       248.000   22.088   22.518    0.000    0.000      4848.010         0.000      4868.721         0.000 
       248.341   22.060   22.487    0.000    0.000      4855.538         0.000      4876.394         0.000 
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       248.500   22.047   22.473    0.000    0.000      4859.044         0.000      4879.968         0.000 
       249.000   22.007   22.429    0.000    0.000      4870.058         0.000      4891.194         0.000 
       249.500   21.966   22.385    0.000    0.000      4881.051         0.000      4902.397         0.000 
       250.000   21.926   22.343    0.000    0.000      4892.024         0.000      4913.579         0.000 
       250.500   21.886   22.301    0.000    0.000      4902.977         0.000      4924.740         0.000 
       251.000   21.846   22.260    0.000    0.000      4913.910         0.000      4935.880         0.000 
       251.500   21.806   22.220    0.000    0.000      4924.823         0.000      4947.000         0.000 
       252.000   21.766   22.181    0.000    0.000      4935.716         0.000      4958.101         0.000 
       252.100   21.758   22.173    0.000    0.000      4937.892         0.000      4960.318         0.000 
       252.500   21.726   22.142    0.000    0.000      4946.589         0.000      4969.181         0.000 
       253.000   21.687   22.104    0.000    0.000      4957.442         0.000      4980.243         0.000 
       253.500   21.647   22.067    0.000    0.000      4968.276         0.000      4991.286         0.000 
       254.000   21.608   22.031    0.000    0.000      4979.090         0.000      5002.311         0.000 
       254.500   21.569   21.996    0.000    0.000      4989.884         0.000      5013.317         0.000 
       255.000   21.530   21.961    0.000    0.000      5000.659         0.000      5024.307         0.000 
       255.500   21.491   21.927    0.000    0.000      5011.414         0.000      5035.279         0.000 
       255.742   21.472   21.911    0.000    0.000      5016.612         0.000      5040.583         0.000 
       255.974   21.452   21.894    0.000    0.000      5021.592         0.000      5045.665         0.000 
       256.000   21.450   21.892    0.000    0.000      5022.149         0.000      5046.234         0.000 
       256.500   21.407   21.855    0.000    0.000      5032.864         0.000      5057.170         0.000 
       257.000   21.365   21.819    0.000    0.000      5043.557         0.000      5068.089         0.000 
       257.500   21.322   21.784    0.000    0.000      5054.228         0.000      5078.989         0.000 
       258.000   21.280   21.749    0.000    0.000      5064.879         0.000      5089.873         0.000 
       258.500   21.238   21.716    0.000    0.000      5075.508         0.000      5100.739         0.000 
       259.000   21.196   21.683    0.000    0.000      5086.117         0.000      5111.589         0.000 
       259.500   21.154   21.651    0.000    0.000      5096.704         0.000      5122.422         0.000 
       259.990   21.114   21.621    0.000    0.000      5107.060         0.000      5133.024         0.000 
       260.000   21.113   21.620    0.000    0.000      5107.271         0.000      5133.240         0.000 
       260.088   21.107   21.614    0.000    0.000      5109.129         0.000      5135.142         0.000 
       260.500   21.083   21.588    0.000    0.000      5117.820         0.000      5144.042         0.000 
       261.000   21.053   21.557    0.000    0.000      5128.354         0.000      5154.828         0.000 
       261.500   21.024   21.527    0.000    0.000      5138.873         0.000      5165.599         0.000 
       262.000   20.994   21.497    0.000    0.000      5149.378         0.000      5176.355         0.000 
       262.500   20.965   21.468    0.000    0.000      5159.867         0.000      5187.097         0.000 
       263.000   20.936   21.440    0.000    0.000      5170.343         0.000      5197.824         0.000 
       263.500   20.907   21.413    0.000    0.000      5180.803         0.000      5208.537         0.000 
       264.000   20.879   21.386    0.000    0.000      5191.250         0.000      5219.237         0.000 
       264.500   20.851   21.360    0.000    0.000      5201.682         0.000      5229.924         0.000 
       264.569   20.847   21.357    0.000    0.000      5203.121         0.000      5231.398         0.000 
       265.000   20.822   21.335    0.000    0.000      5212.101         0.000      5240.598         0.000 
       265.500   20.795   21.311    0.000    0.000      5222.505         0.000      5251.259         0.000 
       265.909   20.772   21.291    0.000    0.000      5231.005         0.000      5259.971         0.000 
       266.000   20.766   21.286    0.000    0.000      5232.895         0.000      5261.909         0.000 
       266.500   20.734   21.259    0.000    0.000      5243.270         0.000      5272.545         0.000 
       267.000   20.702   21.232    0.000    0.000      5253.629         0.000      5283.168         0.000 
       267.500   20.671   21.206    0.000    0.000      5263.972         0.000      5293.777         0.000 
       268.000   20.640   21.180    0.000    0.000      5274.300         0.000      5304.373         0.000 
       268.500   20.608   21.156    0.000    0.000      5284.612         0.000      5314.957         0.000 
       269.000   20.578   21.132    0.000    0.000      5294.908         0.000      5325.529         0.000 
       269.055   20.574   21.129    0.000    0.000      5296.040         0.000      5326.691         0.000 
       269.500   20.547   21.108    0.000    0.000      5305.190         0.000      5336.089         0.000 
       270.000   20.517   21.086    0.000    0.000      5315.456         0.000      5346.638         0.000 
       270.500   20.487   21.064    0.000    0.000      5325.707         0.000      5357.175         0.000 
       271.000   20.457   21.043    0.000    0.000      5335.943         0.000      5367.702         0.000 
       271.500   20.427   21.022    0.000    0.000      5346.164         0.000      5378.218         0.000 
       272.000   20.398   21.003    0.000    0.000      5356.370         0.000      5388.725         0.000 
       272.500   20.369   20.984    0.000    0.000      5366.562         0.000      5399.221         0.000 
       272.791   20.353   20.973    0.000    0.000      5372.487         0.000      5405.326         0.000 
       273.000   20.342   20.966    0.000    0.000      5376.739         0.000      5409.709         0.000 
       273.500   20.315   20.951    0.000    0.000      5386.904         0.000      5420.188         0.000 
       273.546   20.313   20.950    0.000    0.000      5387.838         0.000      5421.152         0.000 
       274.000   20.290   20.937    0.000    0.000      5397.055         0.000      5430.660         0.000 
       274.500   20.264   20.923    0.000    0.000      5407.193         0.000      5441.125         0.000 
       275.000   20.240   20.911    0.000    0.000      5417.319         0.000      5451.583         0.000 
       275.500   20.215   20.899    0.000    0.000      5427.433         0.000      5462.036         0.000 
       276.000   20.192   20.888    0.000    0.000      5437.535         0.000      5472.482         0.000 
       276.500   20.168   20.878    0.000    0.000      5447.625         0.000      5482.924         0.000 
       277.000   20.146   20.869    0.000    0.000      5457.703         0.000      5493.360         0.000 
       277.500   20.123   20.860    0.000    0.000      5467.771         0.000      5503.792         0.000 
       278.000   20.102   20.853    0.000    0.000      5477.827         0.000      5514.221         0.000 
       278.042   20.100   20.852    0.000    0.000      5478.671         0.000      5515.096         0.000 
       278.500   20.080   20.846    0.000    0.000      5487.872         0.000      5524.645         0.000 
       279.000   20.059   20.840    0.000    0.000      5497.907         0.000      5535.067         0.000 
       279.500   20.039   20.835    0.000    0.000      5507.932         0.000      5545.486         0.000 
       280.000   20.019   20.831    0.000    0.000      5517.947         0.000      5555.903         0.000 
       280.500   19.987   20.793    0.000    0.000      5527.948         0.000      5566.309         0.000 
       281.000   19.955   20.755    0.000    0.000      5537.934         0.000      5576.696         0.000 
       281.500   19.924   20.718    0.000    0.000      5547.903         0.000      5587.064         0.000 
       282.000   19.893   20.683    0.000    0.000      5557.858         0.000      5597.414         0.000 
       282.109   19.886   20.675    0.000    0.000      5560.026         0.000      5599.668         0.000 
       282.544   19.853   20.637    0.000    0.000      5568.669         0.000      5608.654         0.000 
       287.049   19.530   20.287    0.000    0.000      5657.380         0.000      5700.836         0.000 
       291.559   19.251   20.009    0.000    0.000      5744.832         0.000      5791.704         0.000 
       293.896   19.123   19.892    0.000    0.000      5789.673         0.000      5838.328         0.000 
       293.906   19.123   19.892    0.000    0.000      5789.864         0.000      5838.527         0.000 
       295.953   19.021   19.805    0.000    0.000      5828.904         0.000      5879.157         0.000 
       295.958   19.021   19.805    0.000    0.000      5828.999         0.000      5879.256         0.000 
       295.961   19.020   19.805    0.000    0.000      5829.056         0.000      5879.316         0.000 
       295.963   19.301   20.087    0.000    0.000      5829.095         0.000      5879.356         0.000 
       295.968   19.300   20.086    0.000    0.000      5829.191         0.000      5879.456         0.000 
       296.000   19.297   20.083    0.000    0.000      5829.809         0.000      5880.099         0.000 
       296.189   19.278   20.066    0.000    0.000      5833.454         0.000      5883.893         0.000 
       296.500   19.248   20.039    0.000    0.000      5839.445         0.000      5890.129         0.000 
       297.000   19.200   19.996    0.000    0.000      5849.057         0.000      5900.138         0.000 
       297.500   19.152   19.953    0.000    0.000      5858.645         0.000      5910.125         0.000 
       298.000   19.105   19.911    0.000    0.000      5868.209         0.000      5920.091         0.000 
       298.500   19.058   19.870    0.000    0.000      5877.749         0.000      5930.036         0.000 
       298.757   19.034   19.849    0.000    0.000      5882.644         0.000      5935.140         0.000 
       299.000   19.017   19.835    0.000    0.000      5887.267         0.000      5939.962         0.000 
       299.500   18.982   19.806    0.000    0.000      5896.767         0.000      5949.872         0.000 
       300.000   18.947   19.778    0.000    0.000      5906.249         0.000      5959.769         0.000 
       300.500   18.917   19.749    0.000    0.000      5915.716         0.000      5969.651         0.000 
       300.926   18.892   19.725    0.000    0.000      5923.769         0.000      5978.059         0.000 
       301.000   18.888   19.721    0.000    0.000      5925.167         0.000      5979.518         0.000 
       301.426   18.863   19.697    0.000    0.000      5933.208         0.000      5987.914         0.000 
       301.500   18.859   19.693    0.000    0.000      5934.604         0.000      5989.372         0.000 
       302.000   18.832   19.668    0.000    0.000      5944.027         0.000      5999.212         0.000 
       302.500   18.806   19.642    0.000    0.000      5953.436         0.000      6009.039         0.000 
       303.000   18.780   19.618    0.000    0.000      5962.832         0.000      6018.854         0.000 
       303.500   18.754   19.594    0.000    0.000      5972.216         0.000      6028.657         0.000 
       303.535   18.752   19.592    0.000    0.000      5972.872         0.000      6029.343         0.000 
       304.000   18.726   19.568    0.000    0.000      5981.586         0.000      6038.448         0.000 
       304.500   18.699   19.543    0.000    0.000      5990.942         0.000      6048.226         0.000 
       305.000   18.673   19.518    0.000    0.000      6000.285         0.000      6057.991         0.000 

       305.500   18.646   19.494    0.000    0.000      6009.615         0.000      6067.744         0.000 
       305.784   18.632   19.481    0.000    0.000      6014.908         0.000      6073.279         0.000 
       306.000   18.621   19.471    0.000    0.000      6018.932         0.000      6077.485         0.000 
       306.500   18.595   19.448    0.000    0.000      6028.236         0.000      6087.215         0.000 
       307.000   18.571   19.426    0.000    0.000      6037.527         0.000      6096.934         0.000 
       307.500   18.547   19.405    0.000    0.000      6046.806         0.000      6106.641         0.000 
       308.000   18.523   19.384    0.000    0.000      6056.074         0.000      6116.338         0.000 
       308.442   18.503   19.366    0.000    0.000      6064.256         0.000      6124.902         0.000 
       308.500   18.498   19.362    0.000    0.000      6065.329         0.000      6126.025         0.000 
       309.000   18.461   19.328    0.000    0.000      6074.569         0.000      6135.697         0.000 
       309.500   18.424   19.294    0.000    0.000      6083.790         0.000      6145.353         0.000 
       310.000   18.387   19.260    0.000    0.000      6092.993         0.000      6154.991         0.000 
       310.500   18.351   19.228    0.000    0.000      6102.178         0.000      6164.613         0.000 
       310.643   18.341   19.219    0.000    0.000      6104.801         0.000      6167.362         0.000 
       311.000   18.316   19.196    0.000    0.000      6111.344         0.000      6174.219         0.000 
       311.500   18.281   19.165    0.000    0.000      6120.493         0.000      6183.810         0.000 
       311.562   18.276   19.161    0.000    0.000      6121.627         0.000      6184.998         0.000 
       312.000   18.252   19.140    0.000    0.000      6129.626         0.000      6193.386         0.000 
       312.500   18.225   19.117    0.000    0.000      6138.746         0.000      6202.950         0.000 
       313.000   18.198   19.094    0.000    0.000      6147.851         0.000      6212.503         0.000 
       313.500   18.171   19.072    0.000    0.000      6156.943         0.000      6222.044         0.000 
       313.781   18.157   19.060    0.000    0.000      6162.048         0.000      6227.401         0.000 
       314.000   18.144   19.049    0.000    0.000      6166.022         0.000      6231.574         0.000 
       314.500   18.116   19.025    0.000    0.000      6175.088         0.000      6241.093         0.000 
       315.000   18.089   19.002    0.000    0.000      6184.139         0.000      6250.600         0.000 
       315.500   18.061   18.980    0.000    0.000      6193.176         0.000      6260.096         0.000 
       315.502   18.061   18.980    0.000    0.000      6193.212         0.000      6260.133         0.000 
       316.000   18.035   18.958    0.000    0.000      6202.200         0.000      6269.580         0.000 
       316.500   18.009   18.937    0.000    0.000      6211.211         0.000      6279.054         0.000 
       317.000   17.983   18.916    0.000    0.000      6220.209         0.000      6288.517         0.000 
       317.500   17.958   18.896    0.000    0.000      6229.194         0.000      6297.970         0.000 
       318.000   17.933   18.877    0.000    0.000      6238.167         0.000      6307.414         0.000 
       318.236   17.922   18.868    0.000    0.000      6242.398         0.000      6311.867         0.000 
       318.500   17.909   18.858    0.000    0.000      6247.127         0.000      6316.847         0.000 
       319.000   17.884   18.839    0.000    0.000      6256.075         0.000      6326.271         0.000 
       319.500   17.860   18.821    0.000    0.000      6265.011         0.000      6335.686         0.000 
       320.000   17.837   18.803    0.000    0.000      6273.936         0.000      6345.092         0.000 
       320.361   17.810   18.769    0.000    0.000      6280.370         0.000      6351.874         0.000 
       320.500   17.799   18.755    0.000    0.000      6282.845         0.000      6354.482         0.000 
       321.000   17.762   18.709    0.000    0.000      6291.735         0.000      6363.848         0.000 
       321.041   17.759   18.705    0.000    0.000      6292.463         0.000      6364.615         0.000 
       321.500   17.719   18.657    0.000    0.000      6300.605         0.000      6373.189         0.000 
       322.000   17.676   18.607    0.000    0.000      6309.454         0.000      6382.505         0.000 
       322.500   17.634   18.556    0.000    0.000      6318.281         0.000      6391.796         0.000 
       323.000   17.592   18.508    0.000    0.000      6327.088         0.000      6401.062         0.000 
       323.500   17.550   18.459    0.000    0.000      6335.873         0.000      6410.304         0.000 
       324.000   17.509   18.413    0.000    0.000      6344.638         0.000      6419.522         0.000 
       324.500   17.468   18.367    0.000    0.000      6353.382         0.000      6428.717         0.000 
       325.000   17.428   18.322    0.000    0.000      6362.106         0.000      6437.889         0.000 
       325.219   17.410   18.302    0.000    0.000      6365.921         0.000      6441.899         0.000 
       325.500   17.388   18.278    0.000    0.000      6370.810         0.000      6447.039         0.000 
       326.000   17.348   18.235    0.000    0.000      6379.494         0.000      6456.167         0.000 
       326.500   17.309   18.193    0.000    0.000      6388.158         0.000      6465.274         0.000 
       327.000   17.271   18.152    0.000    0.000      6396.803         0.000      6474.360         0.000 
       327.247   17.251   18.132    0.000    0.000      6401.066         0.000      6478.841         0.000 
       327.500   17.238   18.118    0.000    0.000      6405.429         0.000      6483.427         0.000 
       328.000   17.211   18.090    0.000    0.000      6414.041         0.000      6492.479         0.000 
       328.500   17.185   18.064    0.000    0.000      6422.640         0.000      6501.517         0.000 
       329.000   17.159   18.038    0.000    0.000      6431.226         0.000      6510.543         0.000 
       329.500   17.134   18.013    0.000    0.000      6439.800         0.000      6519.556         0.000 
       330.000   17.109   17.989    0.000    0.000      6448.360         0.000      6528.556         0.000 
       330.076   17.105   17.986    0.000    0.000      6449.660         0.000      6529.923         0.000 
       330.500   17.084   17.967    0.000    0.000      6456.908         0.000      6537.545         0.000 
       330.706   17.074   17.957    0.000    0.000      6460.426         0.000      6541.245         0.000 
       331.000   17.048   17.933    0.000    0.000      6465.442         0.000      6546.521         0.000 
       331.500   17.003   17.891    0.000    0.000      6473.955         0.000      6555.477         0.000 
       331.901   16.968   17.859    0.000    0.000      6480.766         0.000      6562.645         0.000 
       332.000   16.960   17.852    0.000    0.000      6482.446         0.000      6564.413         0.000 
       332.500   16.920   17.816    0.000    0.000      6490.916         0.000      6573.330         0.000 
       333.000   16.881   17.781    0.000    0.000      6499.366         0.000      6582.229         0.000 
       333.500   16.841   17.747    0.000    0.000      6507.796         0.000      6591.111         0.000 
       334.000   16.802   17.714    0.000    0.000      6516.207         0.000      6599.977         0.000 
       334.500   16.764   17.682    0.000    0.000      6524.599         0.000      6608.826         0.000 
       334.512   16.763   17.681    0.000    0.000      6524.800         0.000      6609.038         0.000 
       334.835   16.752   17.675    0.000    0.000      6530.213         0.000      6614.748         0.000 
       334.932   16.746   17.670    0.000    0.000      6531.838         0.000      6616.462         0.000 
       335.177   16.731   17.658    0.000    0.000      6535.938         0.000      6620.790         0.000 
       336.042   16.666   17.608    0.000    0.000      6550.383         0.000      6636.043         0.000 
       336.868   16.607   17.563    0.000    0.000      6564.125         0.000      6650.568         0.000 
       337.000   16.598   17.557    0.000    0.000      6566.316         0.000      6652.886         0.000 
       337.500   16.563   17.531    0.000    0.000      6574.606         0.000      6661.658         0.000 
       338.000   16.527   17.506    0.000    0.000      6582.879         0.000      6670.417         0.000 
       338.500   16.493   17.482    0.000    0.000      6591.134         0.000      6679.164         0.000 
       339.000   16.458   17.459    0.000    0.000      6599.372         0.000      6687.900         0.000 
       339.500   16.425   17.437    0.000    0.000      6607.593         0.000      6696.624         0.000 
       339.786   16.405   17.425    0.000    0.000      6612.287         0.000      6701.609         0.000 
       340.000   16.391   17.415    0.000    0.000      6615.796         0.000      6705.337         0.000 
       340.500   16.394   17.411    0.000    0.000      6623.993         0.000      6714.043         0.000 
       341.000   16.398   17.407    0.000    0.000      6632.191         0.000      6722.748         0.000 
       341.500   16.402   17.404    0.000    0.000      6640.391         0.000      6731.451         0.000 
       342.000   16.406   17.401    0.000    0.000      6648.593         0.000      6740.152         0.000 
       342.500   16.411   17.399    0.000    0.000      6656.797         0.000      6748.852         0.000 
       343.000   16.416   17.397    0.000    0.000      6665.004         0.000      6757.550         0.000 
       343.500   16.421   17.396    0.000    0.000      6673.213         0.000      6766.249         0.000 
       344.000   16.427   17.395    0.000    0.000      6681.425         0.000      6774.946         0.000 
       344.500   16.432   17.395    0.000    0.000      6689.639         0.000      6783.644         0.000 
       344.638   16.434   17.395    0.000    0.000      6691.907         0.000      6786.044         0.000 
       345.000   16.439   17.395    0.000    0.000      6697.857         0.000      6792.341         0.000 
       345.500   16.445   17.396    0.000    0.000      6706.078         0.000      6801.039         0.000 
       346.000   16.452   17.397    0.000    0.000      6714.302         0.000      6809.737         0.000 
       346.219   16.455   17.398    0.000    0.000      6717.906         0.000      6813.547         0.000 
       346.500   16.452   17.392    0.000    0.000      6722.529         0.000      6818.435         0.000 
       347.000   16.447   17.383    0.000    0.000      6730.754         0.000      6827.129         0.000 
       347.500   16.442   17.373    0.000    0.000      6738.977         0.000      6835.818         0.000 
       348.000   16.438   17.364    0.000    0.000      6747.197         0.000      6844.502         0.000 
       348.500   16.434   17.356    0.000    0.000      6755.415         0.000      6853.182         0.000 
       349.000   16.430   17.348    0.000    0.000      6763.631         0.000      6861.858         0.000 
       349.489   16.427   17.341    0.000    0.000      6771.664         0.000      6870.340         0.000 
       349.500   16.427   17.341    0.000    0.000      6771.845         0.000      6870.530         0.000 
       349.945   16.424   17.335    0.000    0.000      6779.154         0.000      6878.246         0.000 
       350.000   16.424   17.335    0.000    0.000      6780.058         0.000      6879.199         0.000 
       350.500   16.429   17.336    0.000    0.000      6788.271         0.000      6887.867         0.000 
       351.000   16.434   17.337    0.000    0.000      6796.486         0.000      6896.535         0.000 
       351.500   16.438   17.339    0.000    0.000      6804.704         0.000      6905.204         0.000 
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       352.000   16.444   17.342    0.000    0.000      6812.925         0.000      6913.875         0.000 
       352.500   16.449   17.345    0.000    0.000      6821.148         0.000      6922.546         0.000 
       353.000   16.455   17.349    0.000    0.000      6829.374         0.000      6931.220         0.000 
       353.500   16.461   17.353    0.000    0.000      6837.603         0.000      6939.895         0.000 
       354.000   16.467   17.357    0.000    0.000      6845.835         0.000      6948.573         0.000 
       354.089   16.468   17.358    0.000    0.000      6847.301         0.000      6950.117         0.000 
       354.337   16.468   17.357    0.000    0.000      6851.385         0.000      6954.422         0.000 
       359.183   16.469   17.355    0.000    0.000      6931.191         0.000      7038.528         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  50: Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      412.033 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.755    4.775    5.083    5.101         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    2.451    2.471    5.082    5.100         0.018         0.025         0.018         0.026 
        12.011    2.576    2.584    5.185    5.192        30.199        61.661        30.365        61.808 
        12.500    2.586    2.594    5.187    5.193        31.462        64.197        31.631        64.347 
        13.000    2.596    2.603    5.190    5.196        32.757        66.791        32.930        66.945 
        13.500    2.605    2.612    5.195    5.201        34.057        69.387        34.234        69.544 
        14.000    2.616    2.623    5.197    5.202        35.362        71.985        35.542        72.145 
        14.500    2.627    2.633    5.201    5.206        36.673        74.584        36.857        74.747 
        15.000    2.642    2.648    5.201    5.207        37.990        77.184        38.177        77.350 
        15.500    2.656    2.662    5.203    5.208        39.315        79.785        39.504        79.954 
        16.000    2.670    2.675    5.205    5.211        40.646        82.387        40.839        82.558 
        16.500    2.686    2.692    5.206    5.211        41.985        84.990        42.180        85.164 
        17.000    2.704    2.709    5.206    5.211        43.332        87.593        43.531        87.770 
        17.500    2.723    2.728    5.205    5.210        44.689        90.196        44.890        90.375 
        18.000    2.743    2.749    5.204    5.209        46.056        92.799        46.259        92.980 
        18.500    2.765    2.770    5.203    5.208        47.433        95.400        47.639        95.584 
        19.000    2.787    2.792    5.201    5.206        48.821        98.001        49.030        98.187 
        19.500    2.813    2.818    5.196    5.201        50.221       100.601        50.433       100.789 
        20.000    2.843    2.848    5.188    5.193        51.635       103.197        51.849       103.388 
        20.500    2.909    2.914    5.133    5.138        53.073       105.777        53.290       105.971 
        21.000    2.976    2.981    5.077    5.081        54.544       108.330        54.764       108.525 
        21.500    3.037    3.042    5.027    5.032        56.047       110.856        56.269       111.054 
        22.000    3.103    3.108    4.973    4.977        57.582       113.356        57.807       113.556 
        22.500    3.167    3.171    4.922    4.926        59.149       115.829        59.377       116.031 
        23.000    3.235    3.240    4.866    4.869        60.750       118.276        60.980       118.480 
        23.500    3.299    3.304    4.815    4.819        62.383       120.696        62.616       120.902 
        24.000    3.365    3.369    4.764    4.767        64.049       123.091        64.284       123.299 
        24.500    3.429    3.433    4.714    4.717        65.748       125.461        65.985       125.670 
        25.000    3.494    3.499    4.663    4.666        67.479       127.805        67.718       128.015 
        25.500    3.562    3.566    4.611    4.614        69.243       130.124        69.484       130.336 
        26.000    3.627    3.631    4.562    4.565        71.040       132.417        71.283       132.630 
        26.500    3.689    3.693    4.516    4.519        72.869       134.687        73.114       134.901 
        27.000    3.755    3.759    4.468    4.470        74.730       136.933        74.977       137.148 
        27.500    3.820    3.824    4.420    4.422        76.623       139.155        76.873       139.371 
        28.000    3.889    3.893    4.368    4.370        78.551       141.352        78.802       141.569 
        28.500    3.958    3.962    4.318    4.320        80.512       143.523        80.766       143.742 
        29.000    4.027    4.031    4.268    4.270        82.509       145.670        82.764       145.889 
        29.131    4.044    4.047    4.256    4.258        83.037       146.228        83.293       146.448 
        29.500    4.082    4.086    4.223    4.224        84.537       147.793        84.793       148.013 
        30.000    4.142    4.145    4.170    4.171        86.592       149.891        86.851       150.112 
        30.500    4.196    4.199    4.123    4.125        88.677       151.964        88.937       152.186 
        31.000    4.255    4.259    4.071    4.073        90.790       154.013        91.052       154.235 
        31.500    4.310    4.313    4.026    4.027        92.931       156.037        93.195       156.260 
        32.000    4.369    4.372    3.976    3.977        95.101       158.037        95.366       158.261 
        32.500    4.423    4.426    3.931    3.932        97.298       160.014        97.565       160.238 
        33.000    4.481    4.484    3.882    3.883        99.524       161.967        99.792       162.192 
        33.500    4.539    4.542    3.835    3.835       101.779       163.896       102.049       164.121 
        34.000    4.597    4.599    3.788    3.789       104.063       165.802       104.334       166.027 
        34.500    4.653    4.656    3.743    3.743       106.376       167.685       106.648       167.911 
        35.000    4.712    4.714    3.696    3.697       108.717       169.545       108.991       169.771 
        35.500    4.771    4.773    3.650    3.650       111.088       171.381       111.363       171.608 
        36.000    4.828    4.831    3.605    3.606       113.487       173.195       113.764       173.422 
        36.500    4.885    4.887    3.562    3.562       115.916       174.987       116.193       175.214 
        37.000    4.946    4.949    3.514    3.515       118.374       176.756       118.652       176.983 
        37.500    5.002    5.004    3.473    3.473       120.861       178.503       121.141       178.730 
        38.000    5.064    5.066    3.426    3.426       123.377       180.227       123.658       180.455 
        38.500    5.119    5.121    3.386    3.387       125.923       181.930       126.205       182.158 
        39.000    5.179    5.181    3.343    3.343       128.497       183.613       128.781       183.841 
        39.500    5.241    5.243    3.297    3.297       131.102       185.273       131.387       185.501 
        40.000    5.301    5.303    3.254    3.254       133.738       186.910       134.023       187.139 
        40.500    5.203    5.206    3.387    3.387       136.364       188.570       136.650       188.799 
        41.000    5.095    5.097    3.531    3.532       138.938       190.300       139.226       190.529 
        41.500    4.977    4.980    3.686    3.686       141.456       192.104       141.745       192.333 
        42.000    4.857    4.859    3.843    3.844       143.915       193.986       144.205       194.215 
        42.500    4.720    4.722    4.018    4.019       146.309       195.952       146.600       196.181 
        43.000    4.568    4.571    4.208    4.209       148.631       198.008       148.924       198.238 
        43.500    4.402    4.404    4.414    4.415       150.874       200.164       151.167       200.394 
        44.000    4.212    4.215    4.643    4.644       153.027       202.428       153.322       202.659 
        44.351    4.073    4.076    4.810    4.811       154.481       204.087       154.777       204.318 
        44.500    4.012    4.015    4.884    4.884       155.084       204.809       155.380       205.040 
        45.000    3.790    3.792    5.148    5.149       157.034       207.317       157.331       207.549 
        45.500    3.534    3.537    5.447    5.448       158.865       209.966       159.164       210.198 
        46.000    3.251    3.254    5.773    5.774       160.562       212.771       160.861       213.004 
        46.500    2.923    2.925    6.145    6.147       162.105       215.751       162.406       215.984 
        47.000    2.559    2.561    6.554    6.556       163.476       218.925       163.778       219.160 
        47.500    2.133    2.136    7.024    7.026       164.649       222.320       164.952       222.555 
        48.000    1.791    1.793    7.412    7.414       165.630       225.929       165.934       226.165 
        48.500    1.805    1.807    7.444    7.446       166.529       229.643       166.834       229.880 
        49.000    1.823    1.825    7.472    7.475       167.435       233.372       167.743       233.611 
        49.500    1.838    1.840    7.503    7.506       168.351       237.116       168.659       237.356 
        50.000    1.856    1.858    7.532    7.535       169.274       240.875       169.584       241.116 
        50.500    1.873    1.875    7.557    7.560       170.206       244.647       170.517       244.890 
        51.000    1.889    1.892    7.582    7.586       171.147       248.431       171.459       248.677 
        51.500    1.908    1.910    7.606    7.610       172.096       252.229       172.409       252.476 
        52.000    1.924    1.926    7.634    7.638       173.054       256.039       173.368       256.288 
        52.500    1.944    1.947    7.657    7.662       174.021       259.861       174.337       260.113 
        53.000    1.965    1.967    7.680    7.685       174.998       263.695       175.315       263.950 
        53.500    1.982    1.985    7.707    7.713       175.985       267.542       176.303       267.799 

        54.000    2.003    2.006    7.731    7.737       176.981       271.402       177.301       271.661 
        54.500    2.026    2.028    7.754    7.760       177.988       275.273       178.309       275.536 
        55.000    2.045    2.048    7.780    7.786       179.006       279.157       179.328       279.422 
        55.500    2.067    2.069    7.803    7.810       180.034       283.052       180.358       283.321 
        56.000    2.087    2.090    7.827    7.834       181.072       286.960       181.397       287.232 
        56.500    2.107    2.110    7.852    7.860       182.121       290.879       182.447       291.156 
        57.000    2.127    2.130    7.876    7.884       183.180       294.811       183.507       295.092 
        57.500    2.145    2.148    7.902    7.910       184.248       298.756       184.576       299.041 
        58.000    2.164    2.166    7.927    7.936       185.325       302.713       185.655       303.002 
        58.500    2.184    2.186    7.950    7.960       186.412       306.682       186.743       306.976 
        58.946    2.201    2.203    7.971    7.981       187.389       310.232       187.722       310.531 
        59.000    2.201    2.204    7.976    7.986       187.508       310.663       187.841       310.962 
        59.500    2.222    2.224    7.998    8.009       188.614       314.656       188.948       314.961 
        60.000    2.238    2.240    8.024    8.035       189.729       318.662       190.064       318.972 
        60.500    2.119    2.121    8.134    8.144       190.818       322.701       191.154       323.016 
        61.000    1.991    1.994    8.254    8.263       191.845       326.798       192.183       327.118 
        61.500    1.860    1.862    8.378    8.386       192.808       330.956       193.147       331.280 
        62.000    1.746    1.748    8.486    8.493       193.710       335.172       194.049       335.500 
        62.500    1.668    1.670    8.558    8.565       194.563       339.433       194.904       339.765 
        63.000    1.616    1.618    8.605    8.611       195.384       343.724       195.726       344.059 
        63.500    1.567    1.569    8.650    8.656       196.180       348.038       196.523       348.375 
        64.000    1.518    1.520    8.696    8.701       196.951       352.374       197.295       352.715 
        64.500    1.472    1.474    8.738    8.744       197.698       356.733       198.043       357.076 
        65.000    1.427    1.429    8.781    8.786       198.423       361.112       198.769       361.458 
        65.500    1.384    1.386    8.821    8.826       199.126       365.513       199.473       365.861 
        66.000    1.369    1.371    8.835    8.840       199.814       369.927       200.162       370.278 
        66.500    1.445    1.448    8.758    8.763       200.518       374.325       200.867       374.679 
        67.000    1.498    1.502    8.703    8.707       201.253       378.690       201.604       379.046 
        67.076    1.505    1.509    8.696    8.700       201.367       379.351       201.719       379.708 
        67.500    1.535    1.540    8.662    8.666       202.012       383.031       202.365       383.389 
        68.000    1.560    1.566    8.634    8.638       202.786       387.355       203.142       387.715 
        68.500    1.781    1.787    8.410    8.414       203.621       391.616       203.980       391.978 
        69.000    2.058    2.065    8.130    8.134       204.581       395.752       204.943       396.115 
        69.500    2.280    2.288    7.906    7.910       205.665       399.761       206.031       400.126 
        70.000    2.471    2.478    7.715    7.719       206.853       403.666       207.223       404.034 
        70.500    2.627    2.635    7.557    7.562       208.127       407.484       208.501       407.854 
        71.000    2.765    2.773    7.418    7.424       209.475       411.228       209.853       411.600 
        71.500    2.884    2.892    7.299    7.305       210.887       414.907       211.270       415.283 
        72.000    2.985    2.994    7.197    7.204       212.354       418.531       212.741       418.910 
        72.321    3.044    3.053    7.138    7.145       213.322       420.832       213.712       421.213 
        72.500    3.073    3.082    7.107    7.114       213.869       422.107       214.261       422.489 
        73.000    3.146    3.156    7.029    7.037       215.424       425.641       215.821       426.027 
        73.500    3.209    3.219    6.961    6.970       217.013       429.138       217.414       429.528 
        74.000    3.265    3.276    6.900    6.909       218.632       432.603       219.038       432.998 
        74.500    3.316    3.326    6.845    6.855       220.277       436.039       220.689       436.439 
        75.000    3.356    3.366    6.800    6.812       221.945       439.451       222.362       439.856 
        75.500    3.394    3.405    6.758    6.770       223.633       442.840       224.054       443.251 
        76.000    3.428    3.438    6.720    6.734       225.338       446.210       225.765       446.627 
        76.500    3.456    3.466    6.688    6.702       227.059       449.562       227.491       449.986 
        77.000    3.481    3.492    6.659    6.674       228.793       452.898       229.231       453.330 
        77.438    3.502    3.512    6.635    6.651       230.323       455.810       230.765       456.248 
        77.500    3.506    3.516    6.631    6.648       230.540       456.221       230.982       456.661 
        78.000    3.536    3.546    6.607    6.625       232.301       459.530       232.748       459.979 
        78.500    3.562    3.572    6.587    6.606       234.076       462.829       234.528       463.286 
        79.000    3.588    3.597    6.568    6.588       235.863       466.118       236.320       466.585 
        79.500    3.607    3.617    6.551    6.572       237.662       469.397       238.123       469.875 
        79.920    3.620    3.630    6.537    6.560       239.180       472.146       239.645       472.633 
        80.000    3.623    3.633    6.535    6.558       239.469       472.669       239.936       473.158 
        80.500    3.871    3.881    6.287    6.309       241.343       475.874       241.815       476.375 
        81.000    4.119    4.130    6.039    6.059       243.340       478.956       243.817       479.466 
        81.500    4.364    4.375    5.792    5.812       245.461       481.914       245.944       482.434 
        82.000    4.649    4.661    5.506    5.524       247.714       484.738       248.203       485.268 
        82.500    4.991    5.004    5.162    5.179       250.124       487.405       250.619       487.944 
        83.000    5.327    5.340    4.824    4.840       252.703       489.902       253.205       490.448 
        83.500    5.646    5.659    4.489    4.503       255.447       492.230       255.955       492.784 
        84.000    5.944    5.959    4.159    4.172       258.344       494.392       258.859       494.952 
        84.500    6.218    6.233    3.829    3.840       261.385       496.389       261.907       496.955 
        85.000    6.359    6.375    3.500    3.510       264.529       498.221       265.059       498.793 
        85.500    6.491    6.506    3.175    3.183       267.742       499.890       268.279       500.466 
        86.000    6.613    6.629    2.851    2.859       271.017       501.397       271.563       501.977 
        86.500    6.727    6.744    2.527    2.533       274.352       502.741       274.906       503.325 
        87.000    6.833    6.850    2.204    2.209       277.743       503.924       278.304       504.511 
        87.448   11.227   11.287    1.914    1.919       281.788       504.846       282.367       505.435 
        87.500   11.261   11.321    1.879    1.884       282.373       504.945       282.955       505.534 
        88.000   11.580   11.637    1.554    1.557       288.083       505.803       288.694       506.394 
        88.500   11.900   11.955    1.227    1.230       293.953       506.498       294.592       507.091 
        89.000   12.222   12.275    0.898    0.899       299.983       507.030       300.650       507.623 
        89.500   12.564   12.614    0.550    0.550       306.180       507.392       306.872       507.985 
        90.000   13.107   13.155    0.000    0.000       312.597       507.529       313.315       508.123 
        90.500   13.100   13.145    0.000    0.000       319.149       507.529       319.890       508.123 
        91.000   13.093   13.135    0.000    0.000       325.697       507.529       326.460       508.123 
        91.500   13.085   13.126    0.000    0.000       332.241       507.529       333.025       508.123 
        92.000   13.078   13.116    0.000    0.000       338.782       507.529       339.585       508.123 
        92.500   13.071   13.107    0.000    0.000       345.319       507.529       346.141       508.123 
        93.000   13.064   13.098    0.000    0.000       351.853       507.529       352.693       508.123 
        93.500   13.056   13.089    0.000    0.000       358.383       507.529       359.239       508.123 
        94.000   13.048   13.079    0.000    0.000       364.909       507.529       365.781       508.123 
        94.500   13.041   13.070    0.000    0.000       371.431       507.529       372.319       508.123 
        95.000   13.033   13.062    0.000    0.000       377.950       507.529       378.852       508.123 
        95.500   13.025   13.053    0.000    0.000       384.464       507.529       385.380       508.123 
        96.000   13.017   13.044    0.000    0.000       390.975       507.529       391.904       508.123 
        96.500   13.009   13.035    0.000    0.000       397.481       507.529       398.424       508.123 
        97.000   13.001   13.026    0.000    0.000       403.984       507.529       404.939       508.123 
        97.500   12.993   13.018    0.000    0.000       410.482       507.529       411.451       508.123 
        98.000   12.984   13.010    0.000    0.000       416.976       507.529       417.957       508.123 
        98.500   12.976   13.001    0.000    0.000       423.467       507.529       424.460       508.123 
        99.000   12.967   12.993    0.000    0.000       429.952       507.529       430.959       508.123 
        99.421   12.960   12.986    0.000    0.000       435.410       507.529       436.427       508.123 
        99.500   12.959   12.985    0.000    0.000       436.434       507.529       437.453       508.123 
       100.000   12.950   12.976    0.000    0.000       442.911       507.529       443.943       508.123 
       100.500   12.969   12.995    0.000    0.000       449.391       507.529       450.436       508.123 
       101.000   12.988   13.014    0.000    0.000       455.880       507.529       456.938       508.123 
       101.500   13.006   13.033    0.000    0.000       462.378       507.529       463.450       508.123 
       102.000   13.025   13.053    0.000    0.000       468.886       507.529       469.972       508.123 
       102.500   13.044   13.072    0.000    0.000       475.403       507.529       476.503       508.123 
       103.000   13.063   13.092    0.000    0.000       481.930       507.529       483.044       508.123 
       103.500   13.081   13.111    0.000    0.000       488.466       507.529       489.595       508.123 
       104.000   13.100   13.131    0.000    0.000       495.011       507.529       496.155       508.123 
       104.500   13.119   13.151    0.000    0.000       501.566       507.529       502.726       508.123 
       105.000   13.137   13.172    0.000    0.000       508.130       507.529       509.307       508.123 
       105.500   13.156   13.192    0.000    0.000       514.703       507.529       515.898       508.123 
       106.000   13.169   13.206    0.000    0.000       521.285       507.529       522.497       508.123 
       106.500   13.149   13.189    0.000    0.000       527.864       507.529       529.096       508.123 
       107.000   13.130   13.172    0.000    0.000       534.434       507.529       535.686       508.123 
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       107.500   14.851   14.896    0.000    0.000       541.429       507.529       542.703       508.123 
       108.000   14.904   14.951    0.000    0.000       548.868       507.529       550.165       508.123 
       108.500   14.957   15.006    0.000    0.000       556.334       507.529       557.654       508.123 
       109.000   15.009   15.061    0.000    0.000       563.825       507.529       565.171       508.123 
       109.500   15.061   15.116    0.000    0.000       571.343       507.529       572.715       508.123 
       110.000   15.112   15.170    0.000    0.000       578.886       507.529       580.286       508.123 
       110.500   15.164   15.225    0.000    0.000       586.455       507.529       587.885       508.123 
       111.000   15.214   15.279    0.000    0.000       594.049       507.529       595.511       508.123 
       111.500   15.265   15.333    0.000    0.000       601.669       507.529       603.164       508.123 
       112.000   15.315   15.387    0.000    0.000       609.314       507.529       610.844       508.123 
       112.500   15.365   15.441    0.000    0.000       616.984       507.529       618.551       508.123 
       113.000   15.415   15.494    0.000    0.000       624.679       507.529       626.284       508.123 
       113.500   15.464   15.548    0.000    0.000       632.399       507.529       634.045       508.123 
       114.000   15.513   15.601    0.000    0.000       640.143       507.529       641.832       508.123 
       114.500   15.562   15.654    0.000    0.000       647.912       507.529       649.646       508.123 
       115.000   15.610   15.707    0.000    0.000       655.705       507.529       657.486       508.123 
       115.500   15.658   15.759    0.000    0.000       663.522       507.529       665.352       508.123 
       116.000   15.706   15.812    0.000    0.000       671.363       507.529       673.245       508.123 
       116.412   15.745   15.855    0.000    0.000       677.841       507.529       679.768       508.123 
       116.500   15.759   15.870    0.000    0.000       679.228       507.529       681.164       508.123 
       117.000   15.837   15.954    0.000    0.000       687.127       507.529       689.120       508.123 
       117.500   15.916   16.037    0.000    0.000       695.065       507.529       697.118       508.123 
       118.000   15.994   16.121    0.000    0.000       703.042       507.529       705.157       508.123 
       118.500   16.072   16.204    0.000    0.000       711.059       507.529       713.239       508.123 
       119.000   16.149   16.287    0.000    0.000       719.114       507.529       721.361       508.123 
       119.386   16.209   16.351    0.000    0.000       725.359       507.529       727.660       508.123 
       119.500   16.213   16.356    0.000    0.000       727.207       507.529       729.525       508.123 
       120.000   16.231   16.380    0.000    0.000       735.318       507.529       737.709       508.123 
       120.500   16.248   16.398    0.000    0.000       743.438       507.529       745.903       508.123 
       121.000   16.265   16.417    0.000    0.000       751.566       507.529       754.107       508.123 
       121.500   16.282   16.435    0.000    0.000       759.703       507.529       762.320       508.123 
       122.000   16.299   16.453    0.000    0.000       767.848       507.529       770.542       508.123 
       122.500   16.315   16.472    0.000    0.000       776.001       507.529       778.773       508.123 
       123.000   16.331   16.490    0.000    0.000       784.163       507.529       787.014       508.123 
       123.500   16.346   16.508    0.000    0.000       792.332       507.529       795.263       508.123 
       124.000   16.361   16.526    0.000    0.000       800.509       507.529       803.522       508.123 
       124.500   16.376   16.545    0.000    0.000       808.693       507.529       811.790       508.123 
       125.000   16.391   16.563    0.000    0.000       816.885       507.529       820.067       508.123 
       125.500   16.406   16.581    0.000    0.000       825.084       507.529       828.353       508.123 
       126.000   16.420   16.599    0.000    0.000       833.291       507.529       836.648       508.123 
       126.500   16.433   16.617    0.000    0.000       841.504       507.529       844.952       508.123 
       127.000   16.447   16.635    0.000    0.000       849.724       507.529       853.265       508.123 
       127.500   16.460   16.654    0.000    0.000       857.950       507.529       861.587       508.123 
       128.000   16.472   16.672    0.000    0.000       866.183       507.529       869.919       508.123 
       128.500   16.485   16.690    0.000    0.000       874.423       507.529       878.259       508.123 
       129.000   16.497   16.708    0.000    0.000       882.668       507.529       886.608       508.123 
       129.500   16.508   16.725    0.000    0.000       890.919       507.529       894.966       508.123 
       130.000   16.520   16.743    0.000    0.000       899.177       507.529       903.334       508.123 
       130.500   16.531   16.761    0.000    0.000       907.439       507.529       911.710       508.123 
       131.000   16.542   16.779    0.000    0.000       915.708       507.529       920.095       508.123 
       131.500   16.553   16.797    0.000    0.000       923.981       507.529       928.489       508.123 
       132.000   16.563   16.815    0.000    0.000       932.260       507.529       936.892       508.123 
       132.500   16.573   16.832    0.000    0.000       940.544       507.529       945.303       508.123 
       133.000   16.582   16.850    0.000    0.000       948.833       507.529       953.724       508.123 
       133.500   16.591   16.867    0.000    0.000       957.126       507.529       962.153       508.123 
       134.000   16.600   16.885    0.000    0.000       965.424       507.529       970.591       508.123 
       134.500   16.609   16.902    0.000    0.000       973.727       507.529       979.038       508.123 
       135.000   16.617   16.920    0.000    0.000       982.033       507.529       987.494       508.123 
       135.500   16.625   16.937    0.000    0.000       990.344       507.529       995.958       508.123 
       136.000   16.633   16.954    0.000    0.000       998.658       507.529      1004.431       508.123 
       136.500   16.640   16.971    0.000    0.000      1006.977       507.529      1012.912       508.123 
       137.000   16.647   16.988    0.000    0.000      1015.299       507.529      1021.402       508.123 
       137.500   16.654   17.005    0.000    0.000      1023.624       507.529      1029.900       508.123 
       138.000   16.660   17.022    0.000    0.000      1031.952       507.529      1038.407       508.123 
       138.500   16.666   17.039    0.000    0.000      1040.284       507.529      1046.923       508.123 
       139.000   16.672   17.056    0.000    0.000      1048.619       507.529      1055.447       508.123 
       139.500   16.678   17.073    0.000    0.000      1056.956       507.529      1063.979       508.123 
       140.000   16.683   17.089    0.000    0.000      1065.296       507.529      1072.519       508.123 
       140.401   16.687   17.093    0.000    0.000      1071.987       507.529      1079.373       508.123 
       140.500   16.691   17.098    0.000    0.000      1073.639       507.529      1081.065       508.123 
       141.000   16.715   17.122    0.000    0.000      1081.991       507.529      1089.621       508.123 
       141.500   16.738   17.146    0.000    0.000      1090.354       507.529      1098.188       508.123 
       142.000   16.761   17.170    0.000    0.000      1098.728       507.529      1106.767       508.123 
       142.500   16.783   17.193    0.000    0.000      1107.114       507.529      1115.358       508.123 
       143.000   16.805   17.217    0.000    0.000      1115.511       507.529      1123.960       508.123 
       143.500   16.827   17.240    0.000    0.000      1123.919       507.529      1132.574       508.123 
       144.000   16.849   17.263    0.000    0.000      1132.338       507.529      1141.200       508.123 
       144.500   16.870   17.286    0.000    0.000      1140.768       507.529      1149.837       508.123 
       145.000   16.891   17.308    0.000    0.000      1149.208       507.529      1158.486       508.123 
       145.500   16.911   17.331    0.000    0.000      1157.658       507.529      1167.146       508.123 
       146.000   16.932   17.353    0.000    0.000      1166.119       507.529      1175.817       508.123 
       146.500   16.951   17.376    0.000    0.000      1174.590       507.529      1184.499       508.123 
       147.000   16.971   17.397    0.000    0.000      1183.071       507.529      1193.192       508.123 
       147.500   16.990   17.419    0.000    0.000      1191.561       507.529      1201.896       508.123 
       148.000   17.009   17.441    0.000    0.000      1200.061       507.529      1210.611       508.123 
       148.500   17.028   17.462    0.000    0.000      1208.570       507.529      1219.337       508.123 
       149.000   17.046   17.484    0.000    0.000      1217.089       507.529      1228.074       508.123 
       149.500   17.064   17.505    0.000    0.000      1225.617       507.529      1236.821       508.123 
       150.000   17.082   17.526    0.000    0.000      1234.153       507.529      1245.579       508.123 
       150.500   17.100   17.547    0.000    0.000      1242.699       507.529      1254.347       508.123 
       151.000   17.117   17.567    0.000    0.000      1251.253       507.529      1263.125       508.123 
       151.500   17.133   17.588    0.000    0.000      1259.815       507.529      1271.914       508.123 
       152.000   17.148   17.606    0.000    0.000      1268.386       507.529      1280.713       508.123 
       152.500   17.152   17.614    0.000    0.000      1276.961       507.529      1289.518       508.123 
       153.000   17.154   17.620    0.000    0.000      1285.537       507.529      1298.326       508.123 
       153.500   17.157   17.627    0.000    0.000      1294.115       507.529      1307.138       508.123 
       154.000   17.159   17.633    0.000    0.000      1302.694       507.529      1315.953       508.123 
       154.500   17.160   17.638    0.000    0.000      1311.273       507.529      1324.771       508.123 
       155.000   17.161   17.644    0.000    0.000      1319.853       507.529      1333.591       508.123 
       155.500   17.161   17.649    0.000    0.000      1328.434       507.529      1342.414       508.123 
       156.000   17.161   17.654    0.000    0.000      1337.014       507.529      1351.240       508.123 
       156.500   17.160   17.657    0.000    0.000      1345.594       507.529      1360.068       508.123 
       157.000   17.158   17.661    0.000    0.000      1354.174       507.529      1368.897       508.123 
       157.500   17.156   17.664    0.000    0.000      1362.752       507.529      1377.729       508.123 
       158.000   17.155   17.668    0.000    0.000      1371.330       507.529      1386.562       508.123 
       158.500   17.156   17.674    0.000    0.000      1379.908       507.529      1395.397       508.123 
       159.000   17.157   17.681    0.000    0.000      1388.486       507.529      1404.236       508.123 
       159.500   17.157   17.687    0.000    0.000      1397.065       507.529      1413.078       508.123 
       160.000   17.158   17.693    0.000    0.000      1405.643       507.529      1421.923       508.123 
       160.500   17.205   17.736    0.000    0.000      1414.234       507.529      1430.780       508.123 
       161.000   17.255   17.783    0.000    0.000      1422.849       507.529      1439.660       508.123 
       161.500   17.312   17.836    0.000    0.000      1431.491       507.529      1448.565       508.123 
       162.000   17.368   17.888    0.000    0.000      1440.160       507.529      1457.496       508.123 
       162.500   17.422   17.940    0.000    0.000      1448.858       507.529      1466.453       508.123 

       163.000   17.432   17.946    0.000    0.000      1457.571       507.529      1475.424       508.123 
       163.500   17.441   17.952    0.000    0.000      1466.289       507.529      1484.399       508.123 
       164.000   17.449   17.958    0.000    0.000      1475.012       507.529      1493.377       508.123 
       164.500   17.458   17.964    0.000    0.000      1483.739       507.529      1502.357       508.123 
       165.000   17.466   17.970    0.000    0.000      1492.470       507.529      1511.340       508.123 
       165.500   17.474   17.975    0.000    0.000      1501.205       507.529      1520.327       508.123 
       166.000   17.482   17.980    0.000    0.000      1509.944       507.529      1529.315       508.123 
       166.500   17.489   17.985    0.000    0.000      1518.687       507.529      1538.307       508.123 
       167.000   17.496   17.990    0.000    0.000      1527.433       507.529      1547.300       508.123 
       167.500   17.503   17.995    0.000    0.000      1536.182       507.529      1556.297       508.123 
       168.000   17.509   17.999    0.000    0.000      1544.935       507.529      1565.295       508.123 
       168.500   17.515   18.004    0.000    0.000      1553.691       507.529      1574.296       508.123 
       169.000   17.521   18.008    0.000    0.000      1562.450       507.529      1583.299       508.123 
       169.500   17.526   18.012    0.000    0.000      1571.212       507.529      1592.304       508.123 
       170.000   17.531   18.015    0.000    0.000      1579.976       507.529      1601.310       508.123 
       170.500   17.536   18.019    0.000    0.000      1588.743       507.529      1610.319       508.123 
       171.000   17.540   18.023    0.000    0.000      1597.511       507.529      1619.330       508.123 
       171.500   17.544   18.026    0.000    0.000      1606.282       507.529      1628.342       508.123 
       172.000   17.548   18.029    0.000    0.000      1615.055       507.529      1637.355       508.123 
       172.500   17.551   18.032    0.000    0.000      1623.830       507.529      1646.371       508.123 
       173.000   17.554   18.035    0.000    0.000      1632.607       507.529      1655.387       508.123 
       173.500   17.557   18.037    0.000    0.000      1641.385       507.529      1664.405       508.123 
       173.912   17.559   18.039    0.000    0.000      1648.619       507.529      1671.837       508.123 
       174.000   17.558   18.038    0.000    0.000      1650.164       507.529      1673.424       508.123 
       174.500   17.552   18.032    0.000    0.000      1658.941       507.529      1682.442       508.123 
       175.000   17.546   18.026    0.000    0.000      1667.716       507.529      1691.456       508.123 
       175.500   17.539   18.019    0.000    0.000      1676.487       507.529      1700.468       508.123 
       176.000   17.531   18.013    0.000    0.000      1685.254       507.529      1709.476       508.123 
       176.500   17.524   18.006    0.000    0.000      1694.018       507.529      1718.480       508.123 
       177.000   17.516   17.999    0.000    0.000      1702.778       507.529      1727.481       508.123 
       177.500   17.508   17.992    0.000    0.000      1711.534       507.529      1736.479       508.123 
       178.000   17.500   17.984    0.000    0.000      1720.286       507.529      1745.473       508.123 
       178.500   17.491   17.977    0.000    0.000      1729.034       507.529      1754.463       508.123 
       179.000   17.482   17.969    0.000    0.000      1737.777       507.529      1763.449       508.123 
       179.500   17.472   17.961    0.000    0.000      1746.516       507.529      1772.432       508.123 
       180.000   17.463   17.953    0.000    0.000      1755.250       507.529      1781.410       508.123 
       180.500   17.430   17.917    0.000    0.000      1763.973       507.529      1790.378       508.123 
       181.000   17.397   17.881    0.000    0.000      1772.679       507.529      1799.327       508.123 
       181.500   17.363   17.844    0.000    0.000      1781.369       507.529      1808.258       508.123 
       182.000   17.329   17.808    0.000    0.000      1790.042       507.529      1817.171       508.123 
       182.500   17.295   17.771    0.000    0.000      1798.698       507.529      1826.066       508.123 
       183.000   17.261   17.734    0.000    0.000      1807.338       507.529      1834.942       508.123 
       183.500   17.226   17.697    0.000    0.000      1815.959       507.529      1843.800       508.123 
       184.000   17.191   17.659    0.000    0.000      1824.564       507.529      1852.639       508.123 
       184.500   17.156   17.622    0.000    0.000      1833.151       507.529      1861.459       508.123 
       185.000   17.121   17.585    0.000    0.000      1841.720       507.529      1870.261       508.123 
       185.500   17.085   17.547    0.000    0.000      1850.272       507.529      1879.044       508.123 
       186.000   17.049   17.509    0.000    0.000      1858.805       507.529      1887.808       508.123 
       186.500   17.012   17.471    0.000    0.000      1867.320       507.529      1896.553       508.123 
       187.000   16.976   17.433    0.000    0.000      1875.817       507.529      1905.279       508.123 
       187.500   16.939   17.395    0.000    0.000      1884.296       507.529      1913.986       508.123 
       188.000   16.901   17.356    0.000    0.000      1892.756       507.529      1922.673       508.123 
       188.500   16.864   17.317    0.000    0.000      1901.197       507.529      1931.341       508.123 
       189.000   16.826   17.278    0.000    0.000      1909.619       507.529      1939.990       508.123 
       189.500   16.788   17.240    0.000    0.000      1918.022       507.529      1948.620       508.123 
       190.000   16.749   17.201    0.000    0.000      1926.407       507.529      1957.230       508.123 
       190.500   16.710   17.161    0.000    0.000      1934.771       507.529      1965.820       508.123 
       191.000   16.671   17.122    0.000    0.000      1943.117       507.529      1974.391       508.123 
       191.500   16.632   17.082    0.000    0.000      1951.442       507.529      1982.942       508.123 
       192.000   16.592   17.042    0.000    0.000      1959.748       507.529      1991.473       508.123 
       192.500   16.552   17.002    0.000    0.000      1968.034       507.529      1999.984       508.123 
       193.000   16.512   16.962    0.000    0.000      1976.300       507.529      2008.476       508.123 
       193.500   16.471   16.922    0.000    0.000      1984.546       507.529      2016.947       508.123 
       194.000   16.430   16.882    0.000    0.000      1992.771       507.529      2025.398       508.123 
       194.500   16.389   16.841    0.000    0.000      2000.976       507.529      2033.828       508.123 
       195.000   16.347   16.800    0.000    0.000      2009.160       507.529      2042.239       508.123 
       195.500   16.306   16.760    0.000    0.000      2017.323       507.529      2050.629       508.123 
       196.000   16.264   16.719    0.000    0.000      2025.466       507.529      2058.998       508.123 
       196.500   16.221   16.677    0.000    0.000      2033.587       507.529      2067.347       508.123 
       197.000   16.179   16.636    0.000    0.000      2041.687       507.529      2075.676       508.123 
       197.500   16.136   16.594    0.000    0.000      2049.766       507.529      2083.983       508.123 
       198.000   16.093   16.553    0.000    0.000      2057.823       507.529      2092.270       508.123 
       198.500   16.049   16.511    0.000    0.000      2065.858       507.529      2100.536       508.123 
       199.000   16.006   16.470    0.000    0.000      2073.872       507.529      2108.782       508.123 
       199.500   14.516   14.977    0.000    0.000      2081.502       507.529      2116.643       508.123 
       200.000   14.483   14.942    0.000    0.000      2088.752       507.529      2124.123       508.123 
       200.500   14.444   14.895    0.000    0.000      2095.984       507.529      2131.582       508.123 
       201.000   14.404   14.848    0.000    0.000      2103.196       507.529      2139.018       508.123 
       201.163   14.391   14.832    0.000    0.000      2105.542       507.529      2141.437       508.123 
       201.500   14.363   14.799    0.000    0.000      2110.387       507.529      2146.430       508.123 
       202.000   14.321   14.750    0.000    0.000      2117.558       507.529      2153.817       508.123 
       202.500   14.278   14.701    0.000    0.000      2124.708       507.529      2161.180       508.123 
       203.000   14.234   14.650    0.000    0.000      2131.836       507.529      2168.517       508.123 
       203.500   14.188   14.599    0.000    0.000      2138.941       507.529      2175.830       508.123 
       204.000   14.142   14.546    0.000    0.000      2146.024       507.529      2183.116       508.123 
       204.500   14.093   14.492    0.000    0.000      2153.083       507.529      2190.375       508.123 
       205.000   14.042   14.437    0.000    0.000      2160.116       507.529      2197.608       508.123 
       205.500   13.990   14.380    0.000    0.000      2167.124       507.529      2204.812       508.123 
       206.000   13.936   14.321    0.000    0.000      2174.106       507.529      2211.987       508.123 
       206.500   13.883   14.264    0.000    0.000      2181.060       507.529      2219.133       508.123 
       207.000   13.833   14.210    0.000    0.000      2187.989       507.529      2226.252       508.123 
       207.500   13.783   14.156    0.000    0.000      2194.893       507.529      2233.344       508.123 
       208.000   13.732   14.102    0.000    0.000      2201.772       507.529      2240.408       508.123 
       208.500   13.680   14.046    0.000    0.000      2208.625       507.529      2247.445       508.123 
       209.000   13.628   13.991    0.000    0.000      2215.452       507.529      2254.454       508.123 
       209.500   13.575   13.935    0.000    0.000      2222.252       507.529      2261.436       508.123 
       210.000   13.521   13.879    0.000    0.000      2229.026       507.529      2268.390       508.123 
       210.500   13.467   13.822    0.000    0.000      2235.773       507.529      2275.315       508.123 
       211.000   13.412   13.765    0.000    0.000      2242.493       507.529      2282.212       508.123 
       211.500   14.715   15.104    0.000    0.000      2249.524       507.529      2289.429       508.123 
       212.000   14.699   15.088    0.000    0.000      2256.878       507.529      2296.977       508.123 
       212.500   14.684   15.073    0.000    0.000      2264.224       507.529      2304.517       508.123 
       213.000   14.669   15.058    0.000    0.000      2271.562       507.529      2312.050       508.123 
       213.500   14.653   15.043    0.000    0.000      2278.892       507.529      2319.575       508.123 
       214.000   14.638   15.028    0.000    0.000      2286.215       507.529      2327.093       508.123 
       214.500   14.622   15.014    0.000    0.000      2293.530       507.529      2334.604       508.123 
       215.000   14.607   15.000    0.000    0.000      2300.838       507.529      2342.107       508.123 
       215.500   14.591   14.986    0.000    0.000      2308.137       507.529      2349.604       508.123 
       216.000   14.576   14.972    0.000    0.000      2315.429       507.529      2357.093       508.123 
       216.500   14.560   14.959    0.000    0.000      2322.713       507.529      2364.576       508.123 
       217.000   14.545   14.945    0.000    0.000      2329.989       507.529      2372.052       508.123 
       217.500   14.529   14.932    0.000    0.000      2337.258       507.529      2379.521       508.123 
       218.000   14.513   14.919    0.000    0.000      2344.518       507.529      2386.984       508.123 
       218.500   14.498   14.907    0.000    0.000      2351.771       507.529      2394.441       508.123 
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       219.000   14.482   14.894    0.000    0.000      2359.016       507.529      2401.891       508.123 
       219.500   14.466   14.882    0.000    0.000      2366.253       507.529      2409.335       508.123 
       220.000   14.450   14.870    0.000    0.000      2373.482       507.529      2416.774       508.123 
       220.500   14.413   14.817    0.000    0.000      2380.697       507.529      2424.195       508.123 
       221.000   14.375   14.765    0.000    0.000      2387.894       507.529      2431.591       508.123 
       221.500   14.338   14.713    0.000    0.000      2395.073       507.529      2438.960       508.123 
       221.917   14.307   14.670    0.000    0.000      2401.045       507.529      2445.087       508.123 
       222.000   14.301   14.662    0.000    0.000      2402.232       507.529      2446.304       508.123 
       222.500   14.264   14.611    0.000    0.000      2409.374       507.529      2453.622       508.123 
       223.000   14.227   14.560    0.000    0.000      2416.496       507.529      2460.915       508.123 
       223.500   14.190   14.511    0.000    0.000      2423.600       507.529      2468.183       508.123 
       224.000   14.153   14.461    0.000    0.000      2430.686       507.529      2475.426       508.123 
       224.500   14.116   14.412    0.000    0.000      2437.753       507.529      2482.644       508.123 
       225.000   14.080   14.364    0.000    0.000      2444.802       507.529      2489.838       508.123 
       225.500   14.043   14.316    0.000    0.000      2451.833       507.529      2497.008       508.123 
       226.000   14.006   14.269    0.000    0.000      2458.845       507.529      2504.155       508.123 
       226.500   13.969   14.221    0.000    0.000      2465.839       507.529      2511.277       508.123 
       227.000   13.932   14.175    0.000    0.000      2472.814       507.529      2518.376       508.123 
       227.500   13.895   14.128    0.000    0.000      2479.771       507.529      2525.452       508.123 
       228.000   13.858   14.082    0.000    0.000      2486.709       507.529      2532.504       508.123 
       228.500   13.821   14.037    0.000    0.000      2493.629       507.529      2539.534       508.123 
       229.000   13.784   13.992    0.000    0.000      2500.531       507.529      2546.541       508.123 
       229.280   13.763   13.967    0.000    0.000      2504.387       507.529      2550.456       508.123 
       229.500   13.747   13.947    0.000    0.000      2507.413       507.529      2553.526       508.123 
       230.000   13.710   13.903    0.000    0.000      2514.278       507.529      2560.489       508.123 
       230.500   13.673   13.860    0.000    0.000      2521.124       507.529      2567.430       508.123 
       231.000   13.636   13.817    0.000    0.000      2527.951       507.529      2574.349       508.123 
       231.500   13.599   13.775    0.000    0.000      2534.760       507.529      2581.247       508.123 
       232.000   13.562   13.732    0.000    0.000      2541.550       507.529      2588.124       508.123 
       232.500   13.525   13.691    0.000    0.000      2548.322       507.529      2594.979       508.123 
       233.000   13.488   13.650    0.000    0.000      2555.075       507.529      2601.815       508.123 
       233.500   13.451   13.610    0.000    0.000      2561.810       507.529      2608.630       508.123 
       234.000   13.414   13.570    0.000    0.000      2568.526       507.529      2615.424       508.123 
       234.500   13.377   13.530    0.000    0.000      2575.224       507.529      2622.199       508.123 
       235.000   13.340   13.491    0.000    0.000      2581.903       507.529      2628.955       508.123 
       235.500   13.303   13.453    0.000    0.000      2588.563       507.529      2635.691       508.123 
       236.000   13.266   13.415    0.000    0.000      2595.205       507.529      2642.408       508.123 
       236.500   13.229   13.378    0.000    0.000      2601.829       507.529      2649.106       508.123 
       237.000   13.192   13.341    0.000    0.000      2608.434       507.529      2655.785       508.123 
       237.500   13.155   13.305    0.000    0.000      2615.021       507.529      2662.447       508.123 
       238.000   13.117   13.269    0.000    0.000      2621.589       507.529      2669.090       508.123 
       238.500   13.080   13.233    0.000    0.000      2628.138       507.529      2675.716       508.123 
       239.000   13.043   13.199    0.000    0.000      2634.669       507.529      2682.324       508.123 
       239.500   13.006   13.165    0.000    0.000      2641.181       507.529      2688.915       508.123 
       239.955   12.973   13.134    0.000    0.000      2647.092       507.529      2694.897       508.123 
       240.000   12.969   13.131    0.000    0.000      2647.675       507.529      2695.488       508.123 
       240.500   12.944   13.098    0.000    0.000      2654.154       507.529      2702.046       508.123 
       241.000   12.919   13.066    0.000    0.000      2660.619       507.529      2708.587       508.123 
       241.500   12.893   13.034    0.000    0.000      2667.072       507.529      2715.112       508.123 
       242.000   12.868   13.001    0.000    0.000      2673.513       507.529      2721.620       508.123 
       242.500   12.843   12.969    0.000    0.000      2679.940       507.529      2728.113       508.123 
       243.000   12.817   12.937    0.000    0.000      2686.355       507.529      2734.590       508.123 
       243.500   12.792   12.905    0.000    0.000      2692.757       507.529      2741.050       508.123 
       244.000   12.766   12.874    0.000    0.000      2699.147       507.529      2747.495       508.123 
       244.500   12.741   12.842    0.000    0.000      2705.523       507.529      2753.924       508.123 
       245.000   12.715   12.811    0.000    0.000      2711.887       507.529      2760.337       508.123 
       245.500   12.690   12.779    0.000    0.000      2718.239       507.529      2766.735       508.123 
       246.000   12.664   12.748    0.000    0.000      2724.577       507.529      2773.116       508.123 
       246.500   12.638   12.717    0.000    0.000      2730.903       507.529      2779.483       508.123 
       247.000   12.613   12.686    0.000    0.000      2737.215       507.529      2785.833       508.123 
       247.500   12.587   12.655    0.000    0.000      2743.515       507.529      2792.169       508.123 
       248.000   12.562   12.625    0.000    0.000      2749.803       507.529      2798.489       508.123 
       248.500   12.536   12.594    0.000    0.000      2756.077       507.529      2804.794       508.123 
       249.000   12.510   12.564    0.000    0.000      2762.338       507.529      2811.083       508.123 
       249.500   12.484   12.534    0.000    0.000      2768.587       507.529      2817.358       508.123 
       250.000   12.459   12.504    0.000    0.000      2774.823       507.529      2823.617       508.123 
       250.500   12.428   12.469    0.000    0.000      2781.044       507.529      2829.861       508.123 
       251.000    9.231    9.268    0.000    0.000      2786.459       507.529      2835.295       508.123 
       251.500    9.755    9.789    0.000    0.000      2791.205       507.529      2840.059       508.123 
       252.000    9.869    9.900    0.000    0.000      2796.111       507.529      2844.982       508.123 
       252.500    9.891    9.919    0.000    0.000      2801.051       507.529      2849.936       508.123 
       253.000    9.913    9.938    0.000    0.000      2806.002       507.529      2854.901       508.123 
       253.500    9.934    9.957    0.000    0.000      2810.964       507.529      2859.874       508.123 
       254.000    9.956    9.975    0.000    0.000      2815.937       507.529      2864.857       508.123 
       254.500    9.977    9.994    0.000    0.000      2820.920       507.529      2869.850       508.123 
       255.000    9.998   10.013    0.000    0.000      2825.913       507.529      2874.851       508.123 
       255.500   10.018   10.031    0.000    0.000      2830.917       507.529      2879.862       508.123 
       256.000   10.038   10.050    0.000    0.000      2835.931       507.529      2884.883       508.123 
       256.500   10.058   10.069    0.000    0.000      2840.956       507.529      2889.912       508.123 
       257.000   10.078   10.087    0.000    0.000      2845.990       507.529      2894.951       508.123 
       257.500   10.098   10.106    0.000    0.000      2851.034       507.529      2900.000       508.123 
       258.000   10.117   10.124    0.000    0.000      2856.087       507.529      2905.057       508.123 
       258.500   10.136   10.143    0.000    0.000      2861.150       507.529      2910.124       508.123 
       259.000    9.030    9.037    1.125    1.125      2865.942       507.810      2914.919       508.404 
       259.500    8.495    8.501    1.679    1.679      2870.323       508.511      2919.303       509.105 
       260.000    5.501    5.508    4.690    4.690      2873.822       510.103      2922.806       510.697 
       260.202    5.443    5.450    4.756    4.756      2874.927       511.057      2923.913       511.651 
       260.500    5.329    5.336    4.889    4.890      2876.533       512.494      2925.520       513.088 
       261.000    5.005    5.011    5.248    5.248      2879.116       515.029      2928.106       515.623 
       261.500    5.498    5.504    4.788    4.789      2881.742       517.538      2930.735       518.132 
       262.000    5.312    5.318    5.007    5.008      2884.444       519.986      2933.441       520.581 
       262.500    5.017    5.023    5.334    5.336      2887.026       522.572      2936.026       523.167 
       263.000    4.675    4.681    5.709    5.711      2889.449       525.333      2938.452       525.929 
       263.500    4.298    4.304    6.118    6.121      2891.693       528.289      2940.698       528.887 
       264.000    3.907    3.912    6.541    6.545      2893.744       531.454      2942.752       532.053 
       264.500    3.832    3.837    6.649    6.653      2895.679       534.752      2944.689       535.353 
       265.000    3.868    3.873    6.644    6.650      2897.603       538.075      2946.616       538.679 
       265.500    3.901    3.906    6.642    6.649      2899.546       541.396      2948.561       542.003 
       266.000    3.926    3.931    6.648    6.656      2901.502       544.719      2950.520       545.330 
       266.500    3.946    3.952    6.659    6.668      2903.470       548.046      2952.491       548.661 
       267.000    3.966    3.972    6.669    6.680      2905.448       551.378      2954.472       551.998 
       267.500    3.982    3.988    6.683    6.696      2907.435       554.716      2956.462       555.342 
       268.000    3.997    4.003    6.699    6.713      2909.430       558.061      2958.460       558.695 
       268.500    4.008    4.014    6.717    6.733      2911.432       561.415      2960.464       562.056 
       269.000    4.020    4.026    6.735    6.753      2913.439       564.778      2962.474       565.428 
       269.500    4.029    4.036    6.755    6.775      2915.451       568.151      2964.489       568.810 
       270.000    4.038    4.045    6.775    6.798      2917.468       571.533      2966.510       572.203 
       270.500    4.045    4.052    6.797    6.822      2919.489       574.926      2968.534       575.608 
       271.000    4.052    4.060    6.818    6.845      2921.513       578.330      2970.562       579.025 
       271.500    4.057    4.065    6.842    6.871      2923.541       581.745      2972.593       582.454 
       272.000    4.062    4.070    6.865    6.897      2925.570       585.172      2974.627       585.896 
       272.101    4.062    4.070    6.871    6.904      2925.981       585.865      2975.038       586.593 
       272.500    4.070    4.079    6.888    6.923      2927.603       588.610      2976.664       589.351 
       273.000    4.079    4.088    6.913    6.951      2929.640       592.061      2978.705       592.820 

       273.500    4.086    4.095    6.938    6.978      2931.681       595.523      2980.751       596.302 
       274.000    4.094    4.104    6.962    7.005      2933.726       598.998      2982.801       599.798 
       274.500    4.100    4.111    6.988    7.034      2935.775       602.486      2984.855       603.308 
       275.000    4.106    4.117    7.013    7.063      2937.826       605.986      2986.912       606.832 
       275.500    4.113    4.125    7.038    7.091      2939.881       609.499      2988.972       610.371 
       276.000    4.117    4.130    7.064    7.121      2941.938       613.024      2991.036       613.923 
       276.500    4.123    4.136    7.089    7.149      2943.999       616.562      2993.102       617.491 
       277.000    4.127    4.141    7.116    7.180      2946.061       620.114      2995.172       621.073 
       277.500    4.131    4.146    7.142    7.209      2948.126       623.678      2997.244       624.670 
       278.000    4.135    4.150    7.168    7.240      2950.192       627.255      2999.318       628.283 
       278.500    4.138    4.154    7.195    7.270      2952.260       630.846      3001.394       631.910 
       279.000    4.141    4.158    7.222    7.301      2954.330       634.450      3003.472       635.553 
       279.500    4.144    4.162    7.248    7.331      2956.401       638.068      3005.552       639.211 
       280.000    4.146    4.165    7.275    7.363      2958.473       641.699      3007.634       642.884 
       280.500    4.172    4.191    7.260    7.346      2960.553       645.332      3009.722       646.562 
       281.000    4.197    4.216    7.245    7.329      2962.645       648.959      3011.824       650.230 
       281.500    4.223    4.242    7.230    7.312      2964.750       652.578      3013.939       653.891 
       282.000    4.250    4.269    7.213    7.294      2966.868       656.189      3016.066       657.542 
       282.500    4.276    4.295    7.197    7.276      2969.000       659.791      3018.207       661.185 
       283.000    4.303    4.322    7.180    7.258      2971.145       663.386      3020.362       664.818 
       283.500    4.331    4.350    7.162    7.239      2973.304       666.971      3022.530       668.443 
       284.000    4.360    4.378    7.144    7.219      2975.476       670.548      3024.712       672.057 
       284.500    4.388    4.407    7.124    7.199      2977.663       674.115      3026.908       675.662 
       285.000    4.418    4.436    7.104    7.178      2979.865       677.672      3029.119       679.256 
       285.500    4.448    4.467    7.082    7.156      2982.082       681.218      3031.345       682.839 
       286.000    4.478    4.496    7.061    7.134      2984.313       684.754      3033.585       686.412 
       286.500    4.509    4.527    7.039    7.111      2986.560       688.279      3035.841       689.973 
       287.000    4.541    4.559    7.015    7.088      2988.823       691.793      3038.113       693.523 
       287.500    4.573    4.591    6.991    7.064      2991.101       695.294      3040.400       697.061 
       288.000    4.606    4.624    6.966    7.039      2993.396       698.784      3042.704       700.587 
       288.500    4.640    4.657    6.940    7.013      2995.708       702.260      3045.024       704.100 
       289.000    4.675    4.692    6.913    6.986      2998.036       705.723      3047.362       707.600 
       289.500    4.709    4.727    6.885    6.960      3000.382       709.173      3049.716       711.086 
       290.000    4.745    4.763    6.856    6.931      3002.746       712.608      3052.089       714.559 
       290.013    4.747    4.764    6.855    6.930      3002.808       712.697      3052.151       714.649 
       290.500    4.786    4.803    6.826    6.901      3005.129       716.029      3054.480       718.017 
       291.000    4.827    4.844    6.795    6.872      3007.532       719.434      3056.892       721.460 
       291.500    4.870    4.887    6.762    6.840      3009.957       722.823      3059.325       724.888 
       292.000    4.914    4.930    6.728    6.807      3012.402       726.195      3061.779       728.300 
       292.500    4.958    4.975    6.692    6.773      3014.870       729.550      3064.256       731.695 
       293.000    5.004    5.021    6.655    6.738      3017.361       732.887      3066.754       735.072 
       293.500    5.052    5.069    6.616    6.701      3019.875       736.205      3069.277       738.432 
       294.000    5.101    5.117    6.577    6.663      3022.414       739.503      3071.823       741.773 
       294.500    5.152    5.168    6.535    6.623      3024.977       742.781      3074.395       745.095 
       295.000    5.205    5.221    6.492    6.582      3027.566       746.038      3076.992       748.396 
       295.500    5.261    5.276    6.446    6.539      3030.183       749.273      3079.617       751.676 
       296.000    5.317    5.333    6.400    6.495      3032.827       752.484      3082.269       754.935 
       296.500    5.376    5.392    6.351    6.448      3035.501       755.672      3084.950       758.171 
       297.000    5.438    5.454    6.299    6.400      3038.204       758.834      3087.662       761.383 
       297.500    5.502    5.517    6.246    6.349      3040.939       761.971      3090.404       764.570 
       298.000    5.567    5.582    6.191    6.298      3043.707       765.080      3093.179       767.731 
       298.500    5.638    5.652    6.132    6.241      3046.508       768.161      3095.988       770.866 
       299.000    5.707    5.722    6.074    6.187      3049.344       771.212      3098.831       773.973 
       299.500    5.781    5.796    6.011    6.127      3052.216       774.234      3101.711       777.052 
       300.000    5.863    5.877    5.941    6.061      3055.127       777.222      3104.629       780.099 
       300.500    5.880    5.894    5.930    6.049      3058.063       780.190      3107.572       783.126 
       301.000    5.898    5.912    5.917    6.036      3061.007       783.151      3110.523       786.148 
       301.500    5.916    5.929    5.905    6.024      3063.961       786.107      3113.484       789.162 
       302.000    5.934    5.947    5.894    6.012      3066.923       789.057      3116.453       792.171 
       302.500    5.952    5.965    5.883    6.001      3069.894       792.001      3119.431       795.175 
       303.000    5.970    5.983    5.872    5.990      3072.875       794.939      3122.418       798.173 
       303.500    5.990    6.002    5.861    5.980      3075.865       797.873      3125.414       801.165 
       304.000    6.010    6.023    5.849    5.969      3078.865       800.800      3128.420       804.152 
       304.500    6.029    6.041    5.840    5.961      3081.875       803.723      3131.436       807.135 
       305.000    6.051    6.063    5.830    5.951      3084.895       806.640      3134.462       810.113 
       305.500    6.071    6.082    5.821    5.943      3087.925       809.553      3137.498       813.086 
       306.000    6.091    6.102    5.813    5.936      3090.966       812.461      3140.544       816.056 
       306.500    6.115    6.126    5.802    5.927      3094.017       815.365      3143.602       819.022 
       307.000    6.150    6.161    5.781    5.907      3097.083       818.261      3146.673       821.981 
       307.080    6.154    6.165    5.780    5.906      3097.576       818.724      3147.167       822.453 
       307.500    6.186    6.197    5.765    5.893      3100.167       821.148      3149.762       824.931 
       308.000    6.213    6.224    5.746    5.876      3103.267       824.026      3152.868       827.873 
       308.500    6.241    6.252    5.728    5.860      3106.380       826.894      3155.987       830.807 
       309.000    6.268    6.279    5.711    5.845      3109.507       829.754      3159.119       833.733 
       309.500    6.293    6.304    5.696    5.833      3112.647       832.606      3162.265       836.653 
       310.000    6.320    6.331    5.680    5.819      3115.801       835.450      3165.423       839.566 
       310.500    6.347    6.358    5.664    5.806      3118.967       838.286      3168.596       842.472 
       311.000    6.371    6.382    5.652    5.797      3122.147       841.114      3171.781       845.373 
       311.500    6.398    6.408    5.636    5.785      3125.339       843.936      3174.978       848.268 
       312.000    6.425    6.436    5.620    5.772      3128.545       846.750      3178.189       851.157 
       312.500    6.445    6.456    5.611    5.767      3131.762       849.558      3181.412       854.042 
       313.000    6.461    6.472    5.607    5.766      3134.989       852.363      3184.644       856.925 
       313.500    6.479    6.490    5.602    5.764      3138.224       855.165      3187.885       859.808 
       314.000    6.494    6.505    5.599    5.766      3141.468       857.965      3191.133       862.691 
       314.500    6.513    6.524    5.594    5.765      3144.719       860.763      3194.391       865.573 
       315.000    6.535    6.546    5.586    5.762      3147.981       863.558      3197.658       868.455 
       315.500    6.553    6.564    5.582    5.763      3151.253       866.351      3200.936       871.337 
       316.000    6.577    6.588    5.573    5.759      3154.536       869.139      3204.224       874.217 
       316.500    6.600    6.612    5.566    5.757      3157.830       871.924      3207.524       877.096 
       317.000    6.625    6.636    5.558    5.754      3161.137       874.705      3210.836       879.974 
       317.500    6.653    6.664    5.547    5.750      3164.456       877.482      3214.161       882.850 
       318.000    6.670    6.682    5.537    5.746      3167.787       880.253      3217.498       885.724 
       318.500    6.689    6.701    5.527    5.741      3171.127       883.019      3220.843       888.596 
       319.000    6.712    6.724    5.513    5.734      3174.477       885.779      3224.199       891.464 
       319.500    6.737    6.749    5.499    5.727      3177.839       888.532      3227.568       894.330 
       320.000    6.763    6.776    5.485    5.720      3181.214       891.278      3230.949       897.191 
       320.500    6.789    6.802    5.426    5.657      3184.602       894.006      3234.343       900.035 
       320.788    6.804    6.816    5.392    5.621      3186.560       895.563      3236.304       901.659 
       321.000    6.815    6.827    5.366    5.593      3188.003       896.704      3237.750       902.848 
       321.500    6.843    6.855    5.303    5.527      3191.418       899.371      3241.171       905.628 
       322.000    6.869    6.882    5.239    5.459      3194.846       902.006      3244.605       908.375 
       322.500    6.897    6.909    5.175    5.391      3198.287       904.610      3248.052       911.087 
       323.000    6.924    6.936    5.109    5.321      3201.743       907.181      3251.514       913.765 
       323.500    6.952    6.964    5.042    5.249      3205.212       909.719      3254.989       916.408 
       324.000    6.981    6.994    4.971    5.174      3208.695       912.222      3258.478       919.013 
       324.500    7.011    7.023    4.900    5.099      3212.193       914.690      3261.982       921.582 
       325.000    7.039    7.051    4.829    5.023      3215.706       917.122      3265.501       924.112 
       325.500    7.067    7.079    4.754    4.944      3219.232       919.518      3269.034       926.604 
       326.000    7.099    7.111    4.663    4.846      3222.774       921.872      3272.581       929.051 
       326.500    7.129    7.142    4.570    4.746      3226.331       924.180      3276.144       931.450 
       327.000    7.158    7.171    4.479    4.647      3229.903       926.443      3279.722       933.798 
       327.500    7.188    7.200    4.384    4.545      3233.489       928.658      3283.315       936.096 
       328.000    7.221    7.234    4.286    4.440      3237.091       930.826      3286.923       938.342 
       328.500    7.250    7.263    4.189    4.336      3240.709       932.944      3290.547       940.537 
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       329.000    7.280    7.292    4.091    4.231      3244.342       935.014      3294.186       942.678 
       329.500    7.309    7.321    3.990    4.123      3247.989       937.035      3297.840       944.767 
       330.000    7.340    7.353    3.888    4.013      3251.651       939.004      3301.508       946.801 
       330.500    7.363    7.376    3.783    3.901      3255.327       940.922      3305.190       948.779 
       331.000    7.373    7.386    3.676    3.786      3259.011       942.787      3308.881       950.701 
       331.500    7.371    7.384    3.568    3.671      3262.697       944.597      3312.573       952.565 
       332.000    7.403    7.416    3.456    3.552      3266.391       946.353      3316.273       954.371 
       332.500    7.451    7.464    3.342    3.430      3270.104       948.053      3319.993       956.117 
       332.869    7.487    7.500    3.257    3.339      3272.860       949.270      3322.753       957.365 
       333.000    7.497    7.510    3.230    3.310      3273.841       949.695      3323.737       957.801 
       333.500    7.548    7.561    3.112    3.185      3277.602       951.281      3327.504       959.425 
       334.000    7.600    7.613    3.018    3.088      3281.389       952.813      3331.298       960.993 
       334.500    7.658    7.672    2.920    2.987      3285.204       954.298      3335.119       962.512 
       335.000    7.715    7.728    2.827    2.891      3289.047       955.735      3338.969       963.981 
       335.500    7.772    7.786    2.732    2.793      3292.919       957.124      3342.847       965.403 
       336.000    7.838    7.851    2.630    2.689      3296.821       958.465      3346.757       966.773 
       336.500    7.901    7.915    2.532    2.589      3300.756       959.755      3350.698       968.093 
       337.000    7.967    7.980    2.432    2.487      3304.723       960.996      3354.672       969.362 
       337.500    8.039    8.053    2.326    2.379      3308.724       962.185      3358.680       970.578 
       338.000    8.067    8.081    2.220    2.271      3312.751       963.322      3362.713       971.741 
       338.160    8.043    8.057    2.201    2.251      3314.039       963.675      3364.005       972.102 
       338.500    8.077    8.091    2.172    2.222      3316.780       964.419      3366.750       972.863 
       339.000    8.126    8.140    2.132    2.180      3320.830       965.495      3370.807       973.963 
       339.500    8.144    8.159    2.093    2.139      3324.898       966.551      3374.882       975.043 
       340.000    8.152    8.167    2.056    2.100      3328.972       967.589      3378.964       976.103 
       340.500    8.138    8.153    2.091    2.136      3333.044       968.625      3383.044       977.162 
       341.000    8.124    8.138    2.128    2.174      3337.110       969.680      3387.117       978.239 
       341.500    8.109    8.123    2.165    2.211      3341.168       970.753      3391.182       979.335 
       342.000    8.035    8.049    2.261    2.308      3345.204       971.860      3395.225       980.465 
       342.500    7.945    7.959    2.373    2.421      3349.199       973.018      3399.227       981.647 
       343.000    7.854    7.868    2.487    2.536      3353.149       974.233      3403.184       982.887 
       343.500    7.760    7.773    2.603    2.653      3357.053       975.505      3407.094       984.184 
       344.000    7.676    7.689    2.710    2.761      3360.911       976.834      3410.959       985.537 
       344.500    7.591    7.604    2.817    2.868      3364.728       978.215      3414.783       986.944 
       345.000    7.510    7.523    2.921    2.974      3368.503       979.650      3418.565       988.405 
       345.500    7.432    7.445    3.021    3.075      3372.239       981.135      3422.307       989.917 
       346.000    7.354    7.367    3.122    3.177      3375.935       982.671      3426.010       991.480 
       346.500    7.280    7.293    3.219    3.275      3379.594       984.256      3429.674       993.093 
       347.000    7.206    7.219    3.316    3.373      3383.216       985.890      3433.302       994.755 
       347.500    7.133    7.146    3.412    3.470      3386.801       987.573      3436.893       996.466 
       348.000    7.063    7.075    3.506    3.565      3390.350       989.302      3440.449       998.225 
       348.500    6.994    7.006    3.598    3.658      3393.864       991.078      3443.969      1000.031 
       349.000    6.928    6.940    3.687    3.749      3397.344       992.899      3447.455      1001.883 
       349.500    6.865    6.877    3.774    3.837      3400.793       994.765      3450.910      1003.779 
       350.000    6.798    6.810    3.865    3.929      3404.208       996.675      3454.331      1005.720 
       350.500    6.738    6.750    3.949    4.015      3407.592       998.628      3457.721      1007.706 
       351.000    6.679    6.690    4.032    4.099      3410.947      1000.623      3461.081      1009.735 
       351.500    6.626    6.637    4.121    4.190      3414.273      1002.662      3464.413      1011.807 
       352.000    6.574    6.585    4.209    4.280      3417.573      1004.744      3467.719      1013.925 
       352.497    6.524    6.535    4.293    4.367      3420.828      1006.857      3470.979      1016.073 
       357.048    6.072    6.082    5.036    5.137      3449.492      1028.087      3499.691      1037.699 
       357.058    6.070    6.080    5.041    5.141      3449.552      1028.137      3499.752      1037.750 
       360.000    5.571    5.581    5.794    5.929      3466.676      1044.074      3516.905      1054.035 
       380.000    5.229    5.240    5.972    6.064      3574.683      1161.729      3625.116      1173.973 
       400.000    4.858    4.870    5.735    5.830      3675.560      1278.790      3726.219      1292.915 
       412.033    9.367    9.397    4.397    4.468      3761.148      1339.745      3812.057      1354.875 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      308.011 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.406   13.438    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.519   12.535    0.000    0.000       259.252         0.000       259.725         0.000 
        40.000   13.287   13.343    0.000    0.000       517.318         0.000       518.500         0.000 
        60.000   12.342   12.364    0.000    0.000       773.615         0.000       775.570         0.000 
        80.000   10.051   10.062    0.000    0.000       997.548         0.000       999.829         0.000 
       100.000    3.087    3.087    7.758    7.764      1128.925        77.576      1131.321        77.643 
       120.000    0.000    0.000   14.300   14.512      1159.791       298.151      1162.194       300.405 
       140.000    0.000    0.000   14.736   15.403      1159.791       588.507      1162.194       599.554 
       160.000    0.000    0.000   17.425   17.832      1159.791       910.111      1162.194       931.906 
       176.585    0.000    0.000   16.415   16.667      1159.791      1190.727      1162.194      1217.991 
       176.595    0.000    0.000   16.415   16.666      1159.791      1190.891      1162.194      1218.158 
       180.000    0.000    0.000   16.178   16.484      1159.791      1246.381      1162.194      1274.597 
       180.937    0.000    0.000   16.038   16.310      1159.791      1261.474      1162.194      1289.961 
       181.000    0.000    0.000   16.020   16.288      1159.791      1262.484      1162.194      1290.988 
       181.500    0.000    0.000   15.872   16.113      1159.791      1270.457      1162.194      1299.088 
       182.000    0.000    0.000   15.725   15.941      1159.791      1278.356      1162.194      1307.101 
       182.500    0.000    0.000   15.580   15.772      1159.791      1286.182      1162.194      1315.030 
       183.000    0.000    0.000   15.436   15.606      1159.791      1293.936      1162.194      1322.874 
       183.500    0.000    0.000   15.293   15.443      1159.791      1301.619      1162.194      1330.636 
       184.000    0.000    0.000   15.151   15.282      1159.791      1309.230      1162.194      1338.318 
       184.500    0.000    0.000   15.011   15.125      1159.791      1316.770      1162.194      1345.919 
       185.000    0.000    0.000   14.871   14.966      1159.791      1324.241      1162.194      1353.442 
       185.500    0.000    0.000   14.733   14.810      1159.791      1331.642      1162.194      1360.886 
       185.566    0.000    0.000   14.715   14.789      1159.791      1332.614      1162.194      1361.863 
       186.000    0.000    0.000   14.605   14.667      1159.791      1338.976      1162.194      1368.255 
       186.500    0.000    0.000   14.479   14.528      1159.791      1346.247      1162.194      1375.553 
       187.000    0.000    0.000   14.354   14.391      1159.791      1353.455      1162.194      1382.783 
       187.500    0.000    0.000   14.231   14.258      1159.791      1360.601      1162.194      1389.945 
       188.000    0.000    0.000   14.108   14.126      1159.791      1367.686      1162.194      1397.041 
       188.500    0.000    0.000   13.987   13.997      1159.791      1374.709      1162.194      1404.072 
       189.000    0.000    0.000   13.866   13.876      1159.791      1381.673      1162.194      1411.041 
       189.500    0.000    0.000   13.748   13.757      1159.791      1388.576      1162.194      1417.949 
       190.000    0.000    0.000   13.630   13.639      1159.791      1395.421      1162.194      1424.798 
       190.500    0.000    0.000   13.513   13.521      1159.791      1402.206      1162.194      1431.587 
       191.000    0.000    0.000   13.397   13.405      1159.791      1408.934      1162.194      1438.319 
       191.500    0.000    0.000   13.283   13.291      1159.791      1415.604      1162.194      1444.993 
       192.000    0.000    0.000   13.170   13.177      1159.791      1422.217      1162.194      1451.610 
       192.500    0.000    0.000   13.057   13.065      1159.791      1428.774      1162.194      1458.171 
       193.000    0.000    0.000   12.946   12.953      1159.791      1435.275      1162.194      1464.675 
       193.500    0.000    0.000   12.850   12.856      1159.791      1441.724      1162.194      1471.128 

       194.000    0.000    0.000   12.754   12.761      1159.791      1448.125      1162.194      1477.532 
       194.500    0.000    0.000   12.660   12.666      1159.791      1454.478      1162.194      1483.889 
       195.000    0.000    0.000   12.566   12.572      1159.791      1460.785      1162.194      1490.198 
       195.500    0.000    0.000   12.474   12.480      1159.791      1467.045      1162.194      1496.461 
       196.000    0.000    0.000   12.383   12.389      1159.791      1473.259      1162.194      1502.678 
       196.500    0.000    0.000   12.293   12.298      1159.791      1479.428      1162.194      1508.850 
       197.000    0.000    0.000   12.204   12.209      1159.791      1485.553      1162.194      1514.977 
       197.500    0.000    0.000   12.116   12.121      1159.791      1491.633      1162.194      1521.060 
       198.000    0.000    0.000   12.029   12.034      1159.791      1497.669      1162.194      1527.098 
       198.500    0.000    0.000   11.944   11.948      1159.791      1503.662      1162.194      1533.094 
       199.000    0.000    0.000   11.859   11.863      1159.791      1509.613      1162.194      1539.047 
       199.500    0.000    0.000   11.775   11.779      1159.791      1515.522      1162.194      1544.957 
       200.000    0.000    0.000   11.693   11.697      1159.791      1521.389      1162.194      1550.826 
       200.500    0.000    0.000   11.650   11.653      1159.791      1527.224      1162.194      1556.664 
       201.000    0.000    0.000   11.608   11.611      1159.791      1533.038      1162.194      1562.480 
       201.500    0.000    0.000   11.566   11.570      1159.791      1538.832      1162.194      1568.275 
       201.787    0.000    0.000   11.543   11.547      1159.791      1542.148      1162.194      1571.592 
       202.000    0.000    0.000   11.524   11.527      1159.791      1544.605      1162.194      1574.050 
       202.500    0.000    0.000   11.478   11.481      1159.791      1550.355      1162.194      1579.802 
       203.000    0.000    0.000   11.434   11.436      1159.791      1556.083      1162.194      1585.531 
       203.500    0.000    0.000   11.390   11.393      1159.791      1561.789      1162.194      1591.239 
       204.000    0.000    0.000   11.347   11.350      1159.791      1567.473      1162.194      1596.924 
       204.500    0.000    0.000   11.305   11.307      1159.791      1573.136      1162.194      1602.588 
       205.000    0.000    0.000   11.264   11.266      1159.791      1578.779      1162.194      1608.232 
       205.500    0.000    0.000   11.223   11.225      1159.791      1584.400      1162.194      1613.854 
       206.000    0.000    0.000   11.184   11.186      1159.791      1590.002      1162.194      1619.457 
       206.500    0.000    0.000   11.145   11.147      1159.791      1595.585      1162.194      1625.041 
       207.000    0.000    0.000   11.107   11.109      1159.791      1601.148      1162.194      1630.605 
       207.037    0.000    0.000   11.104   11.106      1159.791      1601.559      1162.194      1631.015 
       207.500    0.000    0.000   11.067   11.069      1159.791      1606.691      1162.194      1636.149 
       208.000    0.000    0.000   11.027   11.029      1159.791      1612.215      1162.194      1641.673 
       208.500    0.000    0.000   10.988   10.990      1159.791      1617.719      1162.194      1647.178 
       209.000    0.000    0.000   10.950   10.951      1159.791      1623.203      1162.194      1652.663 
       209.500    0.000    0.000   10.913   10.914      1159.791      1628.669      1162.194      1658.130 
       210.000    0.000    0.000   10.876   10.877      1159.791      1634.117      1162.194      1663.577 
       210.500    0.000    0.000   10.840   10.841      1159.791      1639.546      1162.194      1669.007 
       211.000    0.000    0.000   10.805   10.806      1159.791      1644.957      1162.194      1674.419 
       211.500    0.000    0.000   10.771   10.772      1159.791      1650.351      1162.194      1679.813 
       212.000    0.000    0.000   10.737   10.738      1159.791      1655.728      1162.194      1685.191 
       212.500    0.000    0.000   10.705   10.705      1159.791      1661.089      1162.194      1690.551 
       213.000    0.000    0.000   10.673   10.673      1159.791      1666.433      1162.194      1695.896 
       213.500    0.000    0.000   10.642   10.642      1159.791      1671.762      1162.194      1701.225 
       214.000    0.000    0.000   10.611   10.611      1159.791      1677.075      1162.194      1706.538 
       214.500    0.000    0.000   10.581   10.582      1159.791      1682.373      1162.194      1711.836 
       215.000    0.000    0.000   10.552   10.553      1159.791      1687.656      1162.194      1717.120 
       215.500    0.000    0.000   10.524   10.524      1159.791      1692.926      1162.194      1722.389 
       216.000    0.000    0.000   10.496   10.496      1159.791      1698.181      1162.194      1727.644 
       216.500    0.000    0.000   10.469   10.470      1159.791      1703.422      1162.194      1732.886 
       217.000    0.000    0.000   10.443   10.443      1159.791      1708.650      1162.194      1738.114 
       217.500    0.000    0.000   10.417   10.417      1159.791      1713.865      1162.194      1743.329 
       217.945    0.000    0.000   10.395   10.395      1159.791      1718.496      1162.194      1747.960 
       218.000    0.000    0.000   10.393   10.393      1159.791      1719.068      1162.194      1748.532 
       218.500    0.000    0.000   10.369   10.369      1159.791      1724.258      1162.194      1753.722 
       219.000    0.000    0.000   10.347   10.347      1159.791      1729.437      1162.194      1758.901 
       219.500    0.000    0.000   10.325   10.325      1159.791      1734.605      1162.194      1764.069 
       220.000    0.000    0.000   10.304   10.304      1159.791      1739.762      1162.194      1769.226 
       220.500    0.000    0.000   10.249   10.249      1159.791      1744.900      1162.194      1774.364 
       221.000    0.000    0.000   10.195   10.196      1159.791      1750.011      1162.194      1779.476 
       221.500    0.000    0.000   10.144   10.146      1159.791      1755.096      1162.194      1784.561 
       222.000    0.000    0.000   10.095   10.097      1159.791      1760.156      1162.194      1789.622 
       222.500    0.000    0.000   10.047   10.051      1159.791      1765.192      1162.194      1794.659 
       223.000    0.000    0.000   10.001   10.006      1159.791      1770.204      1162.194      1799.673 
       223.500    0.000    0.000    9.956    9.963      1159.791      1775.193      1162.194      1804.666 
       224.000    0.000    0.000    9.913    9.923      1159.791      1780.160      1162.194      1809.637 
       224.500    0.000    0.000    9.872    9.883      1159.791      1785.107      1162.194      1814.589 
       225.000    0.000    0.000    9.832    9.846      1159.791      1790.033      1162.194      1819.521 
       225.500    0.000    0.000    9.794    9.810      1159.791      1794.939      1162.194      1824.435 
       226.000    0.000    0.000    9.757    9.776      1159.791      1799.827      1162.194      1829.331 
       226.500    0.000    0.000    9.721    9.743      1159.791      1804.696      1162.194      1834.211 
       226.661    0.000    0.000    9.710    9.733      1159.791      1806.261      1162.194      1835.779 
       227.000    0.000    0.000    9.690    9.715      1159.791      1809.549      1162.194      1839.075 
       227.500    0.000    0.000    9.662    9.690      1159.791      1814.387      1162.194      1843.926 
       228.000    0.000    0.000    9.634    9.666      1159.791      1819.211      1162.194      1848.765 
       228.500    0.000    0.000    9.608    9.643      1159.791      1824.021      1162.194      1853.592 
       229.000    0.000    0.000    9.583    9.621      1159.791      1828.819      1162.194      1858.408 
       229.500    0.000    0.000    9.559    9.601      1159.791      1833.605      1162.194      1863.213 
       230.000    0.000    0.000    9.536    9.581      1159.791      1838.379      1162.194      1868.009 
       230.500    0.000    0.000    9.514    9.563      1159.791      1843.141      1162.194      1872.795 
       231.000    0.000    0.000    9.492    9.545      1159.791      1847.893      1162.194      1877.572 
       231.500    0.000    0.000    9.472    9.529      1159.791      1852.634      1162.194      1882.340 
       232.000    0.000    0.000    9.452    9.513      1159.791      1857.365      1162.194      1887.101 
       232.500    0.000    0.000    9.434    9.498      1159.791      1862.087      1162.194      1891.854 
       233.000    0.000    0.000    9.416    9.485      1159.791      1866.799      1162.194      1896.600 
       233.500    0.000    0.000    9.398    9.472      1159.791      1871.503      1162.194      1901.339 
       234.000    0.000    0.000    9.382    9.459      1159.791      1876.198      1162.194      1906.071 
       234.500    0.000    0.000    9.366    9.448      1159.791      1880.885      1162.194      1910.798 
       235.000    0.000    0.000    9.351    9.437      1159.791      1885.564      1162.194      1915.519 
       235.500    0.000    0.000    9.337    9.427      1159.791      1890.236      1162.194      1920.235 
       236.000    0.000    0.000    9.323    9.417      1159.791      1894.901      1162.194      1924.946 
       236.500    0.000    0.000    9.309    9.409      1159.791      1899.559      1162.194      1929.653 
       237.000    0.000    0.000    9.297    9.400      1159.791      1904.210      1162.194      1934.355 
       237.500    0.000    0.000    9.285    9.393      1159.791      1908.856      1162.194      1939.053 
       237.893    0.000    0.000    9.276    9.387      1159.791      1912.503      1162.194      1942.743 
       238.000    0.000    0.000    9.271    9.383      1159.791      1913.495      1162.194      1943.748 
       238.500    0.000    0.000    9.248    9.365      1159.791      1918.125      1162.194      1948.435 
       239.000    0.000    0.000    9.226    9.348      1159.791      1922.743      1162.194      1953.113 
       239.500    0.000    0.000    9.205    9.331      1159.791      1927.351      1162.194      1957.783 
       240.000    0.000    0.000    9.183    9.315      1159.791      1931.948      1162.194      1962.445 
       240.500    0.000    0.000    9.123    9.249      1159.791      1936.524      1162.194      1967.086 
       241.000    0.000    0.000    9.064    9.185      1159.791      1941.071      1162.194      1971.694 
       241.500    0.000    0.000    9.006    9.123      1159.791      1945.589      1162.194      1976.271 
       242.000    0.000    0.000    8.948    9.061      1159.791      1950.078      1162.194      1980.817 
       242.500    0.000    0.000    8.891    9.000      1159.791      1954.537      1162.194      1985.333 
       243.000    0.000    0.000    8.835    8.941      1159.791      1958.969      1162.194      1989.818 
       243.500    0.000    0.000    8.779    8.883      1159.791      1963.373      1162.194      1994.274 
       244.000    0.000    0.000    8.721    8.823      1159.791      1967.748      1162.194      1998.700 
       244.500    0.052    0.056    8.605    8.705      1159.804      1972.079      1162.208      2003.082 
       245.000    0.161    0.168    8.434    8.533      1159.857      1976.339      1162.264      2007.392 
       245.500    0.268    0.280    8.260    8.359      1159.964      1980.512      1162.376      2011.615 
       246.000    0.372    0.389    8.087    8.188      1160.124      1984.599      1162.544      2015.752 
       246.500    0.474    0.497    7.917    8.018      1160.336      1988.600      1162.765      2019.803 
       247.000    0.575    0.603    7.748    7.851      1160.598      1992.516      1163.040      2023.771 
       247.500    0.676    0.708    7.581    7.686      1160.911      1996.348      1163.368      2027.655 
       248.000    0.774    0.812    7.415    7.524      1161.273      2000.097      1163.748      2031.457 
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       248.500    0.871    0.914    7.251    7.363      1161.685      2003.763      1164.179      2035.179 
       249.000    0.967    1.015    7.089    7.205      1162.144      2007.348      1164.662      2038.821 
       249.500    1.053    1.107    6.936    7.056      1162.649      2010.855      1165.192      2042.386 
       250.000    1.206    1.263    6.718    6.845      1163.214      2014.268      1165.784      2045.862 
       250.500    1.331    1.389    6.498    6.634      1163.849      2017.572      1166.447      2049.232 
       251.000    1.372    1.428    6.294    6.438      1164.524      2020.770      1167.152      2052.500 
       251.500    1.399    1.453    6.105    6.258      1165.217      2023.870      1167.872      2055.674 
       252.000    1.414    1.467    5.928    6.090      1165.920      2026.878      1168.602      2058.761 
       252.500    1.419    1.472    5.764    5.934      1166.629      2029.801      1169.337      2061.767 
       252.732    1.417    1.470    5.692    5.867      1166.958      2031.130      1169.678      2063.136 
       253.000    1.413    1.465    5.615    5.794      1167.337      2032.645      1170.071      2064.698 
       253.500    1.409    1.460    5.478    5.665      1168.042      2035.419      1170.802      2067.563 
       254.000    8.979    9.583    5.348    5.545      1170.639      2038.125      1173.563      2070.366 
       254.500    9.119    9.727    5.227    5.432      1175.164      2040.769      1178.391      2073.110 
       255.000    9.250    9.864    5.112    5.327      1179.756      2043.354      1183.289      2075.800 
       255.500    9.374    9.994    5.004    5.228      1184.412      2045.883      1188.253      2078.438 
       256.000    9.490   10.118    4.902    5.134      1189.128      2048.359      1193.281      2081.029 
       256.500    9.600   10.237    4.804    5.046      1193.900      2050.786      1198.370      2083.574 
       257.000    9.704   10.351    4.712    4.963      1198.726      2053.165      1203.517      2086.076 
       257.500    9.802   10.461    4.624    4.885      1203.603      2055.499      1208.720      2088.538 
       258.000    9.896   10.567    4.541    4.811      1208.527      2057.790      1213.977      2090.962 
       258.011    9.897   10.569    4.540    4.809      1208.636      2057.840      1214.094      2091.015 
       258.500    9.982   10.667    4.458    4.738      1213.497      2060.040      1219.286      2093.349 
       259.000   10.066   10.767    4.377    4.666      1218.509      2062.249      1224.644      2095.700 
       259.500   10.148   10.864    4.298    4.597      1223.562      2064.418      1230.052      2098.016 
       260.000   10.225   10.959    4.224    4.533      1228.655      2066.548      1235.508      2100.298 
       260.500   10.253   10.966    4.108    4.404      1233.775      2068.631      1240.989      2102.532 
       261.000   10.293   10.986    3.983    4.266      1238.911      2070.654      1246.477      2104.700 
       261.500   10.337   11.011    3.858    4.128      1244.068      2072.614      1251.976      2106.799 
       262.000   10.386   11.042    3.730    3.987      1249.249      2074.511      1257.489      2108.827 
       262.500   10.439   11.077    3.601    3.846      1254.456      2076.344      1263.019      2110.786 
       263.000   10.496   11.117    3.471    3.703      1259.689      2078.112      1268.567      2112.673 
       263.500   10.557   11.161    3.339    3.560      1264.953      2079.815      1274.137      2114.489 
       264.000   10.622   11.210    3.206    3.415      1270.247      2081.451      1279.730      2116.232 
       264.500   10.684   11.257    3.078    3.274      1275.573      2083.022      1285.346      2117.904 
       265.000   10.736   11.295    2.961    3.145      1280.928      2084.532      1290.984      2119.509 
       265.500   10.792   11.339    2.841    3.013      1286.310      2085.983      1296.643      2121.049 
       266.000   10.853   11.387    2.719    2.879      1291.721      2087.373      1302.324      2122.522 
       266.500   10.918   11.440    2.595    2.743      1297.164      2088.701      1308.031      2123.927 
       267.000   10.987   11.497    2.468    2.605      1302.640      2089.967      1313.765      2125.264 
       267.500   11.060   11.559    2.338    2.464      1308.152      2091.169      1319.529      2126.531 
       268.000   11.138   11.625    2.206    2.321      1313.702      2092.305      1325.325      2127.727 
       268.500   11.219   11.696    2.071    2.175      1319.291      2093.374      1331.155      2128.851 
       269.000   11.300   11.767    1.938    2.031      1324.920      2094.377      1337.021      2129.903 
       269.500   11.376   11.834    1.811    1.894      1330.589      2095.314      1342.921      2130.884 
       270.000   11.457   11.907    1.680    1.752      1336.298      2096.187      1348.856      2131.795 
       270.500   11.543   11.985    1.545    1.607      1342.048      2096.993      1354.829      2132.635 
       270.808   11.599   12.036    1.460    1.516      1345.611      2097.456      1358.528      2133.116 
       271.000   11.634   12.068    1.408    1.460      1347.842      2097.731      1360.842      2133.402 
       271.500   11.731   12.157    1.269    1.312      1353.683      2098.400      1366.899      2134.095 
       272.000   11.833   12.252    1.126    1.160      1359.574      2098.999      1373.001      2134.713 
       272.500   12.003   12.413    0.915    0.943      1365.533      2099.509      1379.168      2135.239 
       273.000   12.192   12.593    0.687    0.710      1371.582      2099.910      1385.419      2135.652 
       273.500   12.353   12.745    0.487    0.505      1377.718      2100.204      1391.753      2135.956 
       274.000   12.501   12.885    0.302    0.314      1383.932      2100.401      1398.161      2136.161 
       274.500   12.637   13.015    0.129    0.134      1390.216      2100.509      1404.636      2136.273 
       275.000   12.729   13.102    0.000    0.000      1396.558      2100.541      1411.165      2136.307 
       275.500   12.694   13.055    0.000    0.000      1402.914      2100.541      1417.705      2136.307 
       276.000   12.656   13.008    0.000    0.000      1409.251      2100.541      1424.220      2136.307 
       276.500   12.618   12.961    0.000    0.000      1415.570      2100.541      1430.712      2136.307 
       277.000   12.580   12.916    0.000    0.000      1421.869      2100.541      1437.182      2136.307 
       277.500   12.543   12.872    0.000    0.000      1428.150      2100.541      1443.629      2136.307 
       278.000   12.507   12.829    0.000    0.000      1434.413      2100.541      1450.054      2136.307 
       278.500   12.471   12.788    0.000    0.000      1440.657      2100.541      1456.458      2136.307 
       279.000   12.435   12.748    0.000    0.000      1446.884      2100.541      1462.842      2136.307 
       279.500   12.400   12.709    0.000    0.000      1453.092      2100.541      1469.207      2136.307 
       280.000   12.365   12.672    0.000    0.000      1459.284      2100.541      1475.552      2136.307 
       280.500   12.313   12.602    0.000    0.000      1465.453      2100.541      1481.870      2136.307 
       281.000   12.260   12.531    0.000    0.000      1471.597      2100.541      1488.153      2136.307 
       281.500   12.206   12.461    0.000    0.000      1477.713      2100.541      1494.401      2136.307 
       282.000   12.150   12.391    0.000    0.000      1483.802      2100.541      1500.614      2136.307 
       282.500   12.094   12.320    0.000    0.000      1489.863      2100.541      1506.792      2136.307 
       283.000   12.036   12.249    0.000    0.000      1495.896      2100.541      1512.934      2136.307 
       283.500   11.977   12.178    0.000    0.000      1501.899      2100.541      1519.041      2136.307 
       284.000   11.917   12.107    0.000    0.000      1507.873      2100.541      1525.112      2136.307 
       284.196   11.894   12.079    0.000    0.000      1510.206      2100.541      1527.482      2136.307 
       284.500   11.860   12.040    0.000    0.000      1513.817      2100.541      1531.148      2136.307 
       285.000   11.804   11.974    0.000    0.000      1519.733      2100.541      1537.152      2136.307 
       285.500   11.747   11.909    0.000    0.000      1525.621      2100.541      1543.123      2136.307 
       286.000   11.689   11.843    0.000    0.000      1531.480      2100.541      1549.061      2136.307 
       286.500   11.629   11.777    0.000    0.000      1537.309      2100.541      1554.966      2136.307 
       287.000   11.568   11.710    0.000    0.000      1543.108      2100.541      1560.837      2136.307 
       287.500   11.505   11.642    0.000    0.000      1548.876      2100.541      1566.675      2136.307 
       288.000   11.441   11.574    0.000    0.000      1554.612      2100.541      1572.480      2136.307 
       288.500   11.375   11.505    0.000    0.000      1560.316      2100.541      1578.249      2136.307 
       289.000   11.308   11.436    0.000    0.000      1565.987      2100.541      1583.985      2136.307 
       289.500   11.246   11.372    0.000    0.000      1571.625      2100.541      1589.687      2136.307 
       290.000   11.185   11.308    0.000    0.000      1577.233      2100.541      1595.357      2136.307 
       290.500   11.126   11.246    0.000    0.000      1582.811      2100.541      1600.995      2136.307 
       291.000   11.068   11.186    0.000    0.000      1588.359      2100.541      1606.604      2136.307 
       291.500   11.011   11.128    0.000    0.000      1593.879      2100.541      1612.182      2136.307 
       292.000   10.957   11.072    0.000    0.000      1599.371      2100.541      1617.732      2136.307 
       292.500   10.903   11.016    0.000    0.000      1604.836      2100.541      1623.254      2136.307 
       293.000   10.851   10.962    0.000    0.000      1610.274      2100.541      1628.749      2136.307 
       293.500   10.800   10.910    0.000    0.000      1615.687      2100.541      1634.217      2136.307 
       294.000   10.750   10.859    0.000    0.000      1621.074      2100.541      1639.659      2136.307 
       294.500   10.701   10.809    0.000    0.000      1626.437      2100.541      1645.076      2136.307 
       295.000   10.654   10.760    0.000    0.000      1631.776      2100.541      1650.468      2136.307 
       295.500   10.607   10.712    0.000    0.000      1637.092      2100.541      1655.836      2136.307 
       296.000   10.562   10.665    0.000    0.000      1642.384      2100.541      1661.180      2136.307 
       296.500   10.517   10.619    0.000    0.000      1647.654      2100.541      1666.501      2136.307 
       297.000   10.474   10.574    0.000    0.000      1652.902      2100.541      1671.799      2136.307 
       297.351   10.443   10.542    0.000    0.000      1656.572      2100.541      1675.505      2136.307 
       297.500   10.431   10.530    0.000    0.000      1658.128      2100.541      1677.075      2136.307 
       298.000   10.392   10.490    0.000    0.000      1663.333      2100.541      1682.330      2136.307 
       298.500   10.353   10.451    0.000    0.000      1668.520      2100.541      1687.565      2136.307 
       299.000   10.315   10.412    0.000    0.000      1673.687      2100.541      1692.781      2136.307 
       299.500   10.278   10.374    0.000    0.000      1678.835      2100.541      1697.978      2136.307 
       300.000   10.241   10.337    0.000    0.000      1683.964      2100.541      1703.156      2136.307 
       300.500   10.221   10.310    0.000    0.000      1689.080      2100.541      1708.317      2136.307 
       301.000   10.200   10.283    0.000    0.000      1694.185      2100.541      1713.466      2136.307 
       301.500   10.178   10.257    0.000    0.000      1699.279      2100.541      1718.601      2136.307 
       302.000   10.156   10.230    0.000    0.000      1704.363      2100.541      1723.722      2136.307 
       302.500   10.133   10.204    0.000    0.000      1709.435      2100.541      1728.831      2136.307 

       303.000   10.109   10.179    0.000    0.000      1714.495      2100.541      1733.927      2136.307 
       303.500   10.084   10.153    0.000    0.000      1719.543      2100.541      1739.010      2136.307 
       304.000   10.059   10.127    0.000    0.000      1724.579      2100.541      1744.080      2136.307 
       304.500   10.032   10.102    0.000    0.000      1729.602      2100.541      1749.137      2136.307 
       305.000   10.005   10.077    0.000    0.000      1734.611      2100.541      1754.182      2136.307 
       305.500    9.977   10.051    0.000    0.000      1739.606      2100.541      1759.214      2136.307 
       306.000    9.948   10.026    0.000    0.000      1744.587      2100.541      1764.233      2136.307 
       306.500    9.918   10.001    0.000    0.000      1749.554      2100.541      1769.240      2136.307 
       307.000    9.887    9.976    0.000    0.000      1754.505      2100.541      1774.234      2136.307 
       307.500    9.854    9.950    0.000    0.000      1759.440      2100.541      1779.216      2136.307 
       307.902    9.828    9.930    0.000    0.000      1763.396      2100.541      1783.211      2136.307 
       308.006    9.822    9.925    0.000    0.000      1764.418      2100.541      1784.244      2136.307 
       308.011    9.822    9.925    0.000    0.000      1764.467      2100.541      1784.293      2136.307 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  52: Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      455.229 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.519   12.520    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.382   11.390    0.000    0.000       239.015         0.000       239.103         0.000 
        40.000    9.814    9.819    0.000    0.000       450.974         0.000       451.198         0.000 
        47.305    9.944    9.953    0.000    0.000       523.139         0.000       523.417         0.000 
        60.000   10.129   10.154    0.000    0.000       650.550         0.000       651.050         0.000 
        80.000    9.901    9.917    0.000    0.000       850.844         0.000       851.763         0.000 
       100.000   12.383   12.398    0.000    0.000      1073.679         0.000      1074.915         0.000 
       102.530   12.370   12.385    0.000    0.000      1104.991         0.000      1106.265         0.000 
       120.000   14.851   14.866    0.000    0.000      1342.766         0.000      1344.297         0.000 
       140.000   15.545   15.558    0.000    0.000      1646.723         0.000      1648.537         0.000 
       160.000   15.705   15.723    0.000    0.000      1959.222         0.000      1961.351         0.000 
       180.000   16.056   16.087    0.000    0.000      2276.835         0.000      2279.454         0.000 
       196.026   16.217   16.256    0.000    0.000      2535.441         0.000      2538.619         0.000 
       200.000   16.253   16.297    0.000    0.000      2599.958         0.000      2603.303         0.000 
       220.000   17.113   17.135    0.000    0.000      2933.616         0.000      2937.627         0.000 
       229.565   17.265   17.290    0.000    0.000      3098.030         0.000      3102.265         0.000 
       229.575   17.265   17.290    0.000    0.000      3098.202         0.000      3102.438         0.000 
       232.461   17.313   17.342    0.000    0.000      3148.098         0.000      3152.412         0.000 
       232.500   17.313   17.343    0.000    0.000      3148.773         0.000      3153.089         0.000 
       233.000   17.322   17.352    0.000    0.000      3157.432         0.000      3161.762         0.000 
       233.500   17.330   17.361    0.000    0.000      3166.095         0.000      3170.440         0.000 
       234.000   17.338   17.370    0.000    0.000      3174.762         0.000      3179.123         0.000 
       234.500   17.347   17.380    0.000    0.000      3183.434         0.000      3187.810         0.000 
       235.000   17.355   17.389    0.000    0.000      3192.109         0.000      3196.502         0.000 
       235.500   17.364   17.398    0.000    0.000      3200.789         0.000      3205.199         0.000 
       236.000   17.373   17.408    0.000    0.000      3209.473         0.000      3213.901         0.000 
       236.500   17.381   17.417    0.000    0.000      3218.162         0.000      3222.607         0.000 
       237.000   17.390   17.427    0.000    0.000      3226.854         0.000      3231.318         0.000 
       237.500   17.398   17.437    0.000    0.000      3235.551         0.000      3240.034         0.000 
       238.000   17.407   17.447    0.000    0.000      3244.253         0.000      3248.755         0.000 
       238.500   17.392   17.433    0.000    0.000      3252.952         0.000      3257.475         0.000 
       239.000   17.359   17.400    0.000    0.000      3261.640         0.000      3266.183         0.000 
       239.090   17.352   17.395    0.000    0.000      3263.202         0.000      3267.749         0.000 
       239.500   17.322   17.365    0.000    0.000      3270.310         0.000      3274.875         0.000 
       240.000   17.285   17.329    0.000    0.000      3278.962         0.000      3283.548         0.000 
       240.500   17.267   17.310    0.000    0.000      3287.600         0.000      3292.208         0.000 
       241.000   17.250   17.291    0.000    0.000      3296.229         0.000      3300.858         0.000 
       241.500   17.233   17.273    0.000    0.000      3304.850         0.000      3309.499         0.000 
       242.000   17.216   17.255    0.000    0.000      3313.462         0.000      3318.131         0.000 
       242.500   17.200   17.238    0.000    0.000      3322.066         0.000      3326.755         0.000 
       243.000   17.185   17.221    0.000    0.000      3330.662         0.000      3335.369         0.000 
       243.500   17.169   17.205    0.000    0.000      3339.251         0.000      3343.976         0.000 
       244.000   17.155   17.189    0.000    0.000      3347.832         0.000      3352.574         0.000 
       244.500   17.140   17.173    0.000    0.000      3356.405         0.000      3361.165         0.000 
       245.000   17.126   17.158    0.000    0.000      3364.972         0.000      3369.748         0.000 
       245.500   17.112   17.143    0.000    0.000      3373.531         0.000      3378.323         0.000 
       246.000   17.099   17.129    0.000    0.000      3382.084         0.000      3386.891         0.000 
       246.001   17.099   17.129    0.000    0.000      3382.101         0.000      3386.908         0.000 
       246.500   17.067   17.096    0.000    0.000      3390.625         0.000      3395.447         0.000 
       247.000   17.035   17.063    0.000    0.000      3399.151         0.000      3403.987         0.000 
       247.500   17.004   17.031    0.000    0.000      3407.661         0.000      3412.511         0.000 
       248.000   16.974   17.000    0.000    0.000      3416.156         0.000      3421.019         0.000 
       248.500   16.943   16.969    0.000    0.000      3424.635         0.000      3429.511         0.000 
       249.000   16.914   16.938    0.000    0.000      3433.099         0.000      3437.987         0.000 
       249.500   16.884   16.907    0.000    0.000      3441.549         0.000      3446.449         0.000 
       250.000   16.855   16.877    0.000    0.000      3449.983         0.000      3454.895         0.000 
       250.500   16.826   16.848    0.000    0.000      3458.403         0.000      3463.326         0.000 
       251.000   16.797   16.818    0.000    0.000      3466.809         0.000      3471.743         0.000 
       251.500   16.769   16.790    0.000    0.000      3475.201         0.000      3480.145         0.000 
       252.000   16.741   16.761    0.000    0.000      3483.578         0.000      3488.532         0.000 
       252.500   16.714   16.733    0.000    0.000      3491.942         0.000      3496.906         0.000 
       253.000   16.687   16.705    0.000    0.000      3500.292         0.000      3505.266         0.000 
       253.500   16.660   16.678    0.000    0.000      3508.629         0.000      3513.612         0.000 
       254.000   16.634   16.651    0.000    0.000      3516.953         0.000      3521.944         0.000 
       254.500   16.608   16.625    0.000    0.000      3525.263         0.000      3530.263         0.000 
       255.000   16.582   16.599    0.000    0.000      3533.561         0.000      3538.569         0.000 
       255.500   16.557   16.573    0.000    0.000      3541.845         0.000      3546.862         0.000 
       256.000   16.533   16.548    0.000    0.000      3550.118         0.000      3555.142         0.000 
       256.500   16.509   16.525    0.000    0.000      3558.378         0.000      3563.411         0.000 
       256.682   16.501   16.516    0.000    0.000      3561.382         0.000      3566.417         0.000 
       257.000   16.486   16.502    0.000    0.000      3566.627         0.000      3571.667         0.000 
       257.500   16.464   16.479    0.000    0.000      3574.865         0.000      3579.912         0.000 
       258.000   16.441   16.456    0.000    0.000      3583.091         0.000      3588.146         0.000 
       258.500   16.419   16.433    0.000    0.000      3591.306         0.000      3596.368         0.000 
       259.000   16.396   16.410    0.000    0.000      3599.510         0.000      3604.579         0.000 
       259.500   16.374   16.388    0.000    0.000      3607.702         0.000      3612.779         0.000 
       260.000   16.351   16.365    0.000    0.000      3615.883         0.000      3620.967         0.000 
       260.500   16.330   16.344    0.000    0.000      3624.054         0.000      3629.144         0.000 
       261.000   16.310   16.324    0.000    0.000      3632.214         0.000      3637.311         0.000 
       261.500   16.290   16.303    0.000    0.000      3640.364         0.000      3645.468         0.000 
       262.000   16.270   16.284    0.000    0.000      3648.504         0.000      3653.615         0.000 
       262.500   16.251   16.264    0.000    0.000      3656.634         0.000      3661.752         0.000 
       263.000   16.232   16.245    0.000    0.000      3664.755         0.000      3669.879         0.000 
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       263.500   16.213   16.226    0.000    0.000      3672.866         0.000      3677.997         0.000 
       264.000   16.195   16.208    0.000    0.000      3680.968         0.000      3686.105         0.000 
       264.500   16.177   16.190    0.000    0.000      3689.061         0.000      3694.205         0.000 
       265.000   16.159   16.172    0.000    0.000      3697.144         0.000      3702.296         0.000 
       265.500   16.142   16.155    0.000    0.000      3705.220         0.000      3710.377         0.000 
       266.000   16.125   16.138    0.000    0.000      3713.286         0.000      3718.451         0.000 
       266.090   16.122   16.136    0.000    0.000      3714.737         0.000      3719.903         0.000 
       266.500   16.109   16.123    0.000    0.000      3721.345         0.000      3726.516         0.000 
       267.000   16.094   16.108    0.000    0.000      3729.396         0.000      3734.574         0.000 
       267.500   16.079   16.093    0.000    0.000      3737.439         0.000      3742.624         0.000 
       268.000   16.065   16.079    0.000    0.000      3745.475         0.000      3750.667         0.000 
       268.500   16.051   16.065    0.000    0.000      3753.504         0.000      3758.704         0.000 
       269.000   16.037   16.052    0.000    0.000      3761.526         0.000      3766.733         0.000 
       269.500   16.024   16.039    0.000    0.000      3769.541         0.000      3774.756         0.000 
       270.000   16.011   16.026    0.000    0.000      3777.550         0.000      3782.772         0.000 
       270.500   15.998   16.014    0.000    0.000      3785.552         0.000      3790.782         0.000 
       271.000   15.986   16.002    0.000    0.000      3793.549         0.000      3798.786         0.000 
       271.500   15.974   15.991    0.000    0.000      3801.539         0.000      3806.784         0.000 
       272.000   15.963   15.980    0.000    0.000      3809.523         0.000      3814.777         0.000 
       272.500   15.951   15.969    0.000    0.000      3817.501         0.000      3822.764         0.000 
       273.000   15.941   15.959    0.000    0.000      3825.475         0.000      3830.746         0.000 
       273.500   15.930   15.949    0.000    0.000      3833.442         0.000      3838.723         0.000 
       274.000   15.920   15.939    0.000    0.000      3841.405         0.000      3846.695         0.000 
       274.500   15.910   15.930    0.000    0.000      3849.362         0.000      3854.662         0.000 
       275.000   15.901   15.921    0.000    0.000      3857.315         0.000      3862.625         0.000 
       275.500   15.892   15.913    0.000    0.000      3865.263         0.000      3870.583         0.000 
       275.657   15.889   15.910    0.000    0.000      3867.758         0.000      3873.081         0.000 
       276.000   15.876   15.898    0.000    0.000      3873.206         0.000      3878.536         0.000 
       276.500   15.858   15.880    0.000    0.000      3881.140         0.000      3886.481         0.000 
       277.000   15.840   15.863    0.000    0.000      3889.064         0.000      3894.417         0.000 
       277.500   15.822   15.846    0.000    0.000      3896.980         0.000      3902.344         0.000 
       278.000   15.805   15.829    0.000    0.000      3904.887         0.000      3910.262         0.000 
       278.500   15.788   15.813    0.000    0.000      3912.785         0.000      3918.173         0.000 
       279.000   15.772   15.797    0.000    0.000      3920.675         0.000      3926.076         0.000 
       279.500   15.755   15.782    0.000    0.000      3928.556         0.000      3933.970         0.000 
       280.000   15.740   15.767    0.000    0.000      3936.430         0.000      3941.858         0.000 
       280.500   15.714   15.741    0.000    0.000      3944.294         0.000      3949.735         0.000 
       281.000   15.689   15.715    0.000    0.000      3952.145         0.000      3957.599         0.000 
       281.500   15.665   15.690    0.000    0.000      3959.983         0.000      3965.450         0.000 
       282.000   15.641   15.666    0.000    0.000      3967.810         0.000      3973.289         0.000 
       282.500   15.617   15.641    0.000    0.000      3975.624         0.000      3981.116         0.000 
       283.000   15.593   15.617    0.000    0.000      3983.427         0.000      3988.930         0.000 
       283.500   15.570   15.594    0.000    0.000      3991.218         0.000      3996.733         0.000 
       284.000   15.547   15.570    0.000    0.000      3998.997         0.000      4004.524         0.000 
       284.500   15.525   15.548    0.000    0.000      4006.765         0.000      4012.304         0.000 
       285.000   15.503   15.525    0.000    0.000      4014.522         0.000      4020.072         0.000 
       285.500   15.481   15.503    0.000    0.000      4022.268         0.000      4027.829         0.000 
       285.990   15.460   15.482    0.000    0.000      4029.849         0.000      4035.420         0.000 
       286.000   15.459   15.481    0.000    0.000      4030.003         0.000      4035.575         0.000 
       286.500   15.429   15.452    0.000    0.000      4037.725         0.000      4043.308         0.000 
       287.000   15.400   15.423    0.000    0.000      4045.433         0.000      4051.027         0.000 
       287.500   15.371   15.394    0.000    0.000      4053.126         0.000      4058.731         0.000 
       288.000   15.343   15.365    0.000    0.000      4060.804         0.000      4066.421         0.000 
       288.500   15.314   15.337    0.000    0.000      4068.468         0.000      4074.096         0.000 
       289.000   15.286   15.309    0.000    0.000      4076.118         0.000      4081.758         0.000 
       289.500   15.259   15.282    0.000    0.000      4083.755         0.000      4089.405         0.000 
       290.000   15.231   15.255    0.000    0.000      4091.377         0.000      4097.040         0.000 
       290.500   15.204   15.228    0.000    0.000      4098.986         0.000      4104.660         0.000 
       291.000   15.177   15.201    0.000    0.000      4106.581         0.000      4112.267         0.000 
       291.500   15.150   15.175    0.000    0.000      4114.163         0.000      4119.862         0.000 
       292.000   15.124   15.150    0.000    0.000      4121.731         0.000      4127.443         0.000 
       292.500   15.098   15.125    0.000    0.000      4129.287         0.000      4135.012         0.000 
       293.000   15.072   15.100    0.000    0.000      4136.829         0.000      4142.568         0.000 
       293.500   15.047   15.075    0.000    0.000      4144.359         0.000      4150.111         0.000 
       294.000   15.022   15.050    0.000    0.000      4151.876         0.000      4157.643         0.000 
       294.500   14.997   15.026    0.000    0.000      4159.381         0.000      4165.162         0.000 
       295.000   14.972   15.003    0.000    0.000      4166.873         0.000      4172.669         0.000 
       295.500   14.948   14.979    0.000    0.000      4174.353         0.000      4180.165         0.000 
       296.000   14.923   14.956    0.000    0.000      4181.821         0.000      4187.648         0.000 
       296.500   14.899   14.933    0.000    0.000      4189.276         0.000      4195.121         0.000 
       297.000   14.876   14.911    0.000    0.000      4196.720         0.000      4202.582         0.000 
       297.500   14.852   14.889    0.000    0.000      4204.152         0.000      4210.032         0.000 
       298.000   14.829   14.867    0.000    0.000      4211.572         0.000      4217.471         0.000 
       298.500   14.806   14.845    0.000    0.000      4218.981         0.000      4224.899         0.000 
       299.000   14.783   14.824    0.000    0.000      4226.379         0.000      4232.316         0.000 
       299.500   14.761   14.803    0.000    0.000      4233.765         0.000      4239.722         0.000 
       300.000   14.739   14.782    0.000    0.000      4241.140         0.000      4247.119         0.000 
       300.500   14.732   14.776    0.000    0.000      4248.507         0.000      4254.508         0.000 
       300.687   14.730   14.773    0.000    0.000      4251.262         0.000      4257.271         0.000 
       301.000   14.716   14.759    0.000    0.000      4255.870         0.000      4261.893         0.000 
       301.500   14.693   14.736    0.000    0.000      4263.222         0.000      4269.266         0.000 
       302.000   14.670   14.713    0.000    0.000      4270.563         0.000      4276.629         0.000 
       302.500   14.648   14.691    0.000    0.000      4277.892         0.000      4283.979         0.000 
       303.000   14.626   14.669    0.000    0.000      4285.211         0.000      4291.319         0.000 
       303.500   14.604   14.647    0.000    0.000      4292.518         0.000      4298.648         0.000 
       304.000   14.583   14.626    0.000    0.000      4299.815         0.000      4305.967         0.000 
       304.500   14.562   14.605    0.000    0.000      4307.101         0.000      4313.274         0.000 
       305.000   14.542   14.585    0.000    0.000      4314.377         0.000      4320.572         0.000 
       305.500   14.521   14.564    0.000    0.000      4321.643         0.000      4327.859         0.000 
       306.000   14.502   14.545    0.000    0.000      4328.899         0.000      4335.137         0.000 
       306.500   14.482   14.525    0.000    0.000      4336.145         0.000      4342.404         0.000 
       307.000   14.463   14.506    0.000    0.000      4343.381         0.000      4349.662         0.000 
       307.500   14.444   14.487    0.000    0.000      4350.608         0.000      4356.910         0.000 
       308.000   14.425   14.469    0.000    0.000      4357.825         0.000      4364.149         0.000 
       308.500   14.407   14.451    0.000    0.000      4365.033         0.000      4371.379         0.000 
       309.000   14.389   14.433    0.000    0.000      4372.232         0.000      4378.600         0.000 
       309.363   14.377   14.420    0.000    0.000      4377.453         0.000      4383.837         0.000 
       309.500   14.372   14.416    0.000    0.000      4379.422         0.000      4385.812         0.000 
       310.000   14.355   14.399    0.000    0.000      4386.604         0.000      4393.016         0.000 
       310.500   14.339   14.383    0.000    0.000      4393.778         0.000      4400.211         0.000 
       311.000   14.323   14.367    0.000    0.000      4400.943         0.000      4407.399         0.000 
       311.500   14.307   14.352    0.000    0.000      4408.101         0.000      4414.579         0.000 
       312.000   14.292   14.337    0.000    0.000      4415.250         0.000      4421.751         0.000 
       312.500   14.277   14.322    0.000    0.000      4422.393         0.000      4428.916         0.000 
       313.000   14.262   14.307    0.000    0.000      4429.527         0.000      4436.073         0.000 
       313.500   14.248   14.293    0.000    0.000      4436.655         0.000      4443.223         0.000 
       314.000   14.234   14.279    0.000    0.000      4443.775         0.000      4450.366         0.000 
       314.080   14.232   14.277    0.000    0.000      4444.914         0.000      4451.508         0.000 
       314.500   14.217   14.263    0.000    0.000      4450.888         0.000      4457.502         0.000 
       315.000   14.200   14.245    0.000    0.000      4457.992         0.000      4464.629         0.000 
       315.500   14.183   14.229    0.000    0.000      4465.088         0.000      4471.747         0.000 
       316.000   14.166   14.212    0.000    0.000      4472.175         0.000      4478.858         0.000 
       316.500   14.150   14.196    0.000    0.000      4479.254         0.000      4485.960         0.000 
       317.000   14.134   14.180    0.000    0.000      4486.325         0.000      4493.054         0.000 

       317.500   14.118   14.165    0.000    0.000      4493.387         0.000      4500.140         0.000 
       318.000   14.103   14.150    0.000    0.000      4500.443         0.000      4507.219         0.000 
       318.500   14.087   14.135    0.000    0.000      4507.490         0.000      4514.290         0.000 
       319.000   14.073   14.121    0.000    0.000      4514.530         0.000      4521.354         0.000 
       319.500   14.058   14.107    0.000    0.000      4521.563         0.000      4528.411         0.000 
       320.000   14.044   14.093    0.000    0.000      4528.589         0.000      4535.461         0.000 
       320.500   14.042   14.091    0.000    0.000      4535.610         0.000      4542.507         0.000 
       321.000   14.040   14.090    0.000    0.000      4542.630         0.000      4549.552         0.000 
       321.500   14.039   14.090    0.000    0.000      4549.650         0.000      4556.597         0.000 
       322.000   14.038   14.091    0.000    0.000      4556.669         0.000      4563.642         0.000 
       322.500   14.039   14.093    0.000    0.000      4563.688         0.000      4570.688         0.000 
       323.000   14.040   14.095    0.000    0.000      4570.708         0.000      4577.735         0.000 
       323.500   14.042   14.099    0.000    0.000      4577.729         0.000      4584.784         0.000 
       324.000   14.045   14.104    0.000    0.000      4584.751         0.000      4591.835         0.000 
       324.500   14.049   14.109    0.000    0.000      4591.774         0.000      4598.888         0.000 
       325.000   14.055   14.116    0.000    0.000      4598.800         0.000      4605.944         0.000 
       325.070   14.055   14.117    0.000    0.000      4599.784         0.000      4606.933         0.000 
       325.500   14.053   14.116    0.000    0.000      4605.827         0.000      4613.003         0.000 
       326.000   14.050   14.116    0.000    0.000      4612.853         0.000      4620.061         0.000 
       326.500   14.049   14.117    0.000    0.000      4619.878         0.000      4627.119         0.000 
       327.000   14.050   14.120    0.000    0.000      4626.903         0.000      4634.179         0.000 
       327.500   14.051   14.124    0.000    0.000      4633.928         0.000      4641.240         0.000 
       328.000   14.053   14.128    0.000    0.000      4640.954         0.000      4648.303         0.000 
       328.500   14.057   14.135    0.000    0.000      4647.981         0.000      4655.368         0.000 
       329.000   14.062   14.143    0.000    0.000      4655.011         0.000      4662.438         0.000 
       329.500   14.068   14.152    0.000    0.000      4662.043         0.000      4669.512         0.000 
       330.000   14.075   14.163    0.000    0.000      4669.079         0.000      4676.591         0.000 
       330.500   14.085   14.176    0.000    0.000      4676.119         0.000      4683.676         0.000 
       331.000   14.095   14.191    0.000    0.000      4683.164         0.000      4690.767         0.000 
       331.500   14.107   14.207    0.000    0.000      4690.214         0.000      4697.867         0.000 
       332.000   14.121   14.226    0.000    0.000      4697.272         0.000      4704.975         0.000 
       332.500   14.137   14.246    0.000    0.000      4704.336         0.000      4712.093         0.000 
       333.000   14.155   14.269    0.000    0.000      4711.409         0.000      4719.222         0.000 
       333.500   14.174   14.294    0.000    0.000      4718.491         0.000      4726.362         0.000 
       334.000   14.196   14.322    0.000    0.000      4725.584         0.000      4733.516         0.000 
       334.500   14.221   14.352    0.000    0.000      4732.688         0.000      4740.685         0.000 
       335.000   14.247   14.386    0.000    0.000      4739.805         0.000      4747.869         0.000 
       335.500   14.277   14.422    0.000    0.000      4746.936         0.000      4755.071         0.000 
       336.000   14.309   14.463    0.000    0.000      4754.083         0.000      4762.292         0.000 
       336.500   14.345   14.507    0.000    0.000      4761.247         0.000      4769.535         0.000 
       337.000   14.384   14.555    0.000    0.000      4768.429         0.000      4776.800         0.000 
       337.500   14.449   14.633    0.000    0.000      4775.637         0.000      4784.097         0.000 
       338.000   14.554   14.761    0.000    0.000      4782.888         0.000      4791.446         0.000 
       338.500   14.686   14.920    0.000    0.000      4790.198         0.000      4798.866         0.000 
       339.000   14.876   15.148    0.000    0.000      4797.589         0.000      4806.383         0.000 
       339.500   15.109   15.429    0.000    0.000      4805.085         0.000      4814.027         0.000 
       340.000   22.788   24.688    0.000    0.000      4814.559         0.000      4824.056         0.000 
       340.500   22.789   24.687    0.000    0.000      4825.954         0.000      4836.400         0.000 
       341.000   22.791   24.686    0.000    0.000      4837.349         0.000      4848.743         0.000 
       341.500   22.792   24.686    0.000    0.000      4848.745         0.000      4861.086         0.000 
       341.857   22.794   24.686    0.000    0.000      4856.882         0.000      4869.899         0.000 
       342.000   22.791   24.683    0.000    0.000      4860.141         0.000      4873.429         0.000 
       342.500   22.781   24.671    0.000    0.000      4871.534         0.000      4885.767         0.000 
       343.000   22.771   24.660    0.000    0.000      4882.922         0.000      4898.100         0.000 
       343.500   22.762   24.650    0.000    0.000      4894.305         0.000      4910.428         0.000 
       344.000   22.753   24.640    0.000    0.000      4905.684         0.000      4922.750         0.000 
       344.500   22.744   24.631    0.000    0.000      4917.058         0.000      4935.068         0.000 
       345.000   22.736   24.622    0.000    0.000      4928.428         0.000      4947.381         0.000 
       345.500   22.727   24.614    0.000    0.000      4939.794         0.000      4959.690         0.000 
       346.000   22.719   24.606    0.000    0.000      4951.155         0.000      4971.995         0.000 
       346.500   22.711   24.599    0.000    0.000      4962.513         0.000      4984.297         0.000 
       347.000   22.704   24.592    0.000    0.000      4973.866         0.000      4996.594         0.000 
       347.500   22.697   24.586    0.000    0.000      4985.217         0.000      5008.889         0.000 
       348.000   22.689   24.581    0.000    0.000      4996.563         0.000      5021.181         0.000 
       348.500   22.683   24.576    0.000    0.000      5007.906         0.000      5033.470         0.000 
       349.000   22.676   24.571    0.000    0.000      5019.246         0.000      5045.756         0.000 
       349.500   22.670   24.567    0.000    0.000      5030.583         0.000      5058.041         0.000 
       350.000   22.665   24.564    0.000    0.000      5041.917         0.000      5070.324         0.000 
       350.500   22.659   24.561    0.000    0.000      5053.248         0.000      5082.605         0.000 
       351.000   22.654   24.559    0.000    0.000      5064.576         0.000      5094.885         0.000 
       351.500   22.649   24.558    0.000    0.000      5075.901         0.000      5107.165         0.000 
       352.000   22.644   24.557    0.000    0.000      5087.225         0.000      5119.443         0.000 
       352.019   22.644   24.557    0.000    0.000      5087.655         0.000      5119.910         0.000 
       352.500   22.643   24.559    0.000    0.000      5098.547         0.000      5131.722         0.000 
       353.000   22.643   24.563    0.000    0.000      5109.868         0.000      5144.003         0.000 
       353.500   22.642   24.567    0.000    0.000      5121.189         0.000      5156.285         0.000 
       354.000   22.642   24.572    0.000    0.000      5132.510         0.000      5168.570         0.000 
       354.500   22.643   24.578    0.000    0.000      5143.831         0.000      5180.858         0.000 
       355.000   22.643   24.584    0.000    0.000      5155.153         0.000      5193.148         0.000 
       355.500   22.644   24.590    0.000    0.000      5166.475         0.000      5205.442         0.000 
       356.000   22.645   24.598    0.000    0.000      5177.797         0.000      5217.739         0.000 
       356.500   22.647   24.605    0.000    0.000      5189.120         0.000      5230.039         0.000 
       357.000   22.649   24.614    0.000    0.000      5200.444         0.000      5242.344         0.000 
       357.500   22.651   24.623    0.000    0.000      5211.769         0.000      5254.653         0.000 
       358.000   22.653   24.632    0.000    0.000      5223.095         0.000      5266.967         0.000 
       358.500   22.656   24.643    0.000    0.000      5234.422         0.000      5279.286         0.000 
       359.000   22.659   24.654    0.000    0.000      5245.751         0.000      5291.610         0.000 
       359.500   22.662   24.665    0.000    0.000      5257.081         0.000      5303.940         0.000 
       360.000   22.666   24.677    0.000    0.000      5268.413         0.000      5316.275         0.000 
       360.500   22.688   24.702    0.000    0.000      5279.752         0.000      5328.620         0.000 
       361.000   22.711   24.728    0.000    0.000      5291.102         0.000      5340.978         0.000 
       361.500   22.734   24.755    0.000    0.000      5302.463         0.000      5353.349         0.000 
       362.000   22.757   24.782    0.000    0.000      5313.835         0.000      5365.733         0.000 
       362.500   22.781   24.810    0.000    0.000      5325.220         0.000      5378.131         0.000 
       363.000   22.806   24.838    0.000    0.000      5336.617         0.000      5390.543         0.000 
       363.198   22.816   24.849    0.000    0.000      5341.134         0.000      5395.462         0.000 
       373.999   22.986   25.124    0.000    0.000      5588.486         0.000      5665.342         0.000 
       374.003   22.986   25.124    0.000    0.000      5588.578         0.000      5665.442         0.000 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:52   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  53: Enlace M-50. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      323.238 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 70 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        53.546    0.000    0.000   16.020   17.074         0.000         0.000         0.000         0.000 
        53.550    0.000    0.000   16.020   17.074         0.000         0.064         0.000         0.068 
        60.000    0.000    0.000   16.214   17.369         0.000       104.019         0.000       111.147 
        62.587    0.000    0.000   16.208   17.309         0.000       145.956         0.000       156.003 
        63.000    0.000    0.000   16.218   17.311         0.000       152.652         0.000       163.152 
        63.500    0.000    0.000   16.231   17.319         0.000       160.764         0.000       171.810 
        64.000    0.000    0.000   16.244   17.326         0.000       168.883         0.000       180.471 
        64.500    0.000    0.000   16.257   17.333         0.000       177.008         0.000       189.136 
        65.000    0.000    0.000   16.271   17.338         0.000       185.140         0.000       197.804 
        65.500    0.000    0.000   16.285   17.343         0.000       193.279         0.000       206.474 
        66.000    0.000    0.000   16.299   17.349         0.000       201.425         0.000       215.147 
        66.500    0.000    0.000   16.314   17.357         0.000       209.579         0.000       223.823 
        67.000    0.000    0.000   16.330   17.364         0.000       217.740         0.000       232.504 
        67.500    0.000    0.000   16.345   17.373         0.000       225.908         0.000       241.188 
        68.000    0.000    0.000   16.361   17.382         0.000       234.085         0.000       249.877 
        68.500    0.000    0.000   16.378   17.392         0.000       242.270         0.000       258.570 
        69.000    0.000    0.000   16.394   17.403         0.000       250.463         0.000       267.269 
        69.500    0.000    0.000   16.411   17.414         0.000       258.664         0.000       275.973 
        70.000    0.000    0.000   16.428   17.426         0.000       266.874         0.000       284.683 
        70.500    0.016    0.016   16.429   17.422         0.004       275.088         0.004       293.395 
        71.000    0.058    0.058   16.405   17.393         0.023       283.297         0.023       302.099 
        71.336    0.088    0.088   16.388   17.373         0.047       288.806         0.047       307.940 
        71.500    0.099    0.099   16.380   17.363         0.063       291.493         0.063       310.788 
        72.000    0.133    0.133   16.356   17.335         0.121       299.677         0.121       319.463 
        72.500    0.172    0.172   16.327   17.302         0.197       307.848         0.197       328.122 
        73.000    0.210    0.211   16.298   17.271         0.293       316.004         0.293       336.765 
        73.500    0.249    0.250   16.270   17.239         0.407       324.146         0.408       345.393 
        74.000    0.290    0.290   16.239   17.206         0.542       332.273         0.543       354.004 
        74.500    0.331    0.331   16.209   17.173         0.697       340.385         0.699       362.599 
        75.000    0.374    0.374   16.176   17.139         0.874       348.481         0.875       371.177 
        75.500    0.415    0.416   16.145   17.106         1.071       356.562         1.073       379.738 
        76.000    0.459    0.460   16.112   17.071         1.289       364.626         1.291       388.282 
        76.500    0.503    0.504   16.078   17.036         1.530       372.674         1.532       396.809 
        77.000    0.548    0.549   16.044   17.001         1.793       380.704         1.796       405.318 
        77.500    0.594    0.595   16.008   16.964         2.078       388.717         2.081       413.810 
        78.000    0.642    0.643   15.969   16.926         2.387       396.712         2.391       422.282 
        78.500    0.690    0.691   15.931   16.887         2.720       404.687         2.724       430.735 
        79.000    0.739    0.740   15.890   16.847         3.077       412.642         3.082       439.169 
        79.500    0.790    0.791   15.848   16.805         3.460       420.577         3.465       447.582 
        80.000    0.840    0.841   15.806   16.764         3.867       428.490         3.873       455.974 
        80.500    0.871    0.872   15.785   16.735         4.295       436.388         4.302       464.348 
        81.000    0.904    0.905   15.763   16.705         4.738       444.275         4.746       472.709 
        81.500    0.935    0.937   15.743   16.678         5.198       452.152         5.207       481.054 
        82.000    0.969    0.970   15.721   16.648         5.674       460.018         5.683       489.386 
        82.500    1.003    1.005   15.698   16.618         6.167       467.872         6.177       497.703 
        83.000    1.039    1.041   15.674   16.587         6.678       475.715         6.689       506.004 
        83.405    1.068    1.070   15.655   16.562         7.104       482.060         7.116       512.717 
        83.500    1.073    1.075   15.650   16.556         7.206       483.547         7.218       514.290 
        84.000    1.099    1.101   15.625   16.524         7.749       491.365         7.762       522.560 
        84.500    1.126    1.128   15.599   16.490         8.305       499.171         8.319       530.813 
        85.000    1.154    1.156   15.573   16.456         8.875       506.964         8.890       539.049 
        85.500    1.183    1.185   15.544   16.420         9.459       514.743         9.475       547.268 
        86.000    1.212    1.214   15.515   16.384        10.058       522.508        10.075       555.469 
        86.500    1.244    1.246   15.484   16.345        10.672       530.258        10.690       563.651 
        87.000    1.273    1.276   15.455   16.308        11.301       537.993        11.321       571.815 
        87.500    1.306    1.308   15.422   16.268        11.946       545.712        11.967       579.959 
        88.000    1.340    1.342   15.388   16.226        12.608       553.415        12.629       588.082 
        88.500    1.373    1.375   15.354   16.183        13.286       561.100        13.308       596.184 
        89.000    1.410    1.412   15.315   16.137        13.981       568.768        14.005       604.264 
        89.500    1.445    1.448   15.277   16.090        14.695       576.416        14.720       612.321 
        90.000    1.484    1.487   15.235   16.040        15.428       584.044        15.454       620.353 
        90.500    1.523    1.525   15.192   15.988        16.179       591.651        16.207       628.360 
        91.000    1.563    1.566   15.147   15.934        16.951       599.235        16.979       636.341 
        91.500    1.604    1.606   15.100   15.879        17.743       606.797        17.772       644.294 
        92.000    1.646    1.649   15.051   15.820        18.555       614.335        18.586       652.219 
        92.500    1.690    1.693   14.999   15.758        19.389       621.847        19.422       660.114 
        93.000    1.735    1.737   14.946   15.697        20.245       629.333        20.279       667.978 
        93.500    1.780    1.782   14.896   15.638        21.124       636.794        21.159       675.812 
        93.544    1.784    1.786   14.892   15.633        21.202       637.449        21.238       676.499 
       100.000    1.977    1.982   14.125   14.747        33.341       731.116        33.403       774.565 
       104.629    2.024    2.028   13.355   13.865        42.601       794.719        42.684       840.787 
       104.639    2.024    2.028   13.353   13.863        42.621       794.853        42.705       840.926 
       120.000    2.503    2.510   11.044   11.334        77.393       982.237        77.560      1034.452 
       140.000    3.775    3.787    8.977    9.178       140.171      1182.448       140.523      1239.574 
       160.000    4.529    4.550    6.369    6.493       223.212      1335.913       223.888      1396.282 
       180.000    9.206    9.225    4.488    4.514       360.561      1444.483       361.636      1506.349 
       200.000    5.199    5.213    4.787    4.819       504.610      1537.226       506.010      1599.680 
       220.000    9.767    9.786    3.393    3.406       654.270      1619.024       655.998      1681.928 
       240.000    6.745    6.762    3.919    3.930       819.388      1692.142       821.484      1755.286 
       260.000    6.029    6.047    4.776    4.793       947.129      1779.085       949.575      1842.514 
       280.000    6.228    6.243    4.730    4.750      1069.702      1874.141      1072.470      1937.943 
       300.000    5.871    5.890    5.043    5.070      1190.696      1971.865      1193.797      2036.149 
       320.000    6.357    6.370    4.709    4.749      1312.975      2069.377      1316.391      2134.341 
       323.238    6.057    6.070    4.988    5.022      1333.074      2085.076      1336.532      2150.160 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:52   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  54: Enlace M-50. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
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                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.572    9.592    3.845    3.857         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.030   10.047    3.458    3.477       196.013        73.034       196.383        73.340 
        40.000    6.403    6.418    3.928    3.942       360.340       146.897       361.027       147.527 
        60.000    7.496    7.512    3.376    3.406       499.335       219.937       500.319       221.013 
        80.000    6.813    6.831    3.906    3.929       642.427       292.754       643.747       294.363 
       100.000    6.013    6.026    4.788    4.805       770.682       379.692       772.320       381.703 
       120.000    6.165    6.180    4.374    4.394       892.462       471.311       894.379       473.700 
       140.000    4.869    4.882    4.845    4.864      1002.805       563.509      1005.001       566.285 
       160.000    5.572    5.590    5.368    5.387      1107.215       665.646      1109.728       668.798 
       180.000    4.968    4.977    5.892    5.909      1212.611       778.251      1215.405       781.758 

       200.000    4.452    4.466    6.557    6.572      1306.807       902.746      1309.840       906.565 
       220.000    5.062    5.068    5.433    5.436      1401.947      1022.647      1405.186      1026.645 
       240.000    1.981    1.984    8.964    8.972      1472.380      1166.620      1475.712      1170.734 
       247.708    2.137    2.162    8.352    8.389      1488.254      1233.358      1491.690      1237.643 
       247.718    2.137    2.161    8.352    8.389      1488.275      1233.441      1491.711      1237.727 
       251.809    1.712    1.768    8.462    8.520      1496.149      1267.834      1499.748      1272.313 
       252.000    1.677    1.734    8.470    8.529      1496.473      1269.451      1500.083      1273.941 
       252.500    1.587    1.649    8.489    8.551      1497.289      1273.691      1500.929      1278.211 
       253.000    1.496    1.563    8.511    8.575      1498.059      1277.941      1501.732      1282.493 
       253.500    1.407    1.479    8.532    8.599      1498.785      1282.202      1502.492      1286.786 
       254.000    1.320    1.397    8.553    8.622      1499.467      1286.473      1503.211      1291.092 
       254.500    1.233    1.315    8.575    8.647      1500.105      1290.755      1503.889      1295.409 
       255.000    1.146    1.234    8.598    8.672      1500.700      1295.048      1504.526      1299.739 
       255.500    1.063    1.155    8.619    8.696      1501.252      1299.352      1505.123      1304.081 
       256.000    0.980    1.078    8.640    8.721      1501.763      1303.667      1505.681      1308.435 
       256.055    0.970    1.069    8.643    8.724      1501.816      1304.142      1505.740      1308.915 
       256.500    0.903    1.006    8.661    8.744      1502.233      1307.992      1506.202      1312.801 
       257.000    0.810    0.918    8.684    8.770      1502.661      1312.329      1506.683      1317.180 
       257.500    0.761    0.872    8.661    8.749      1503.054      1316.665      1507.130      1321.559 
       258.000    0.738    0.852    8.615    8.706      1503.429      1320.984      1507.561      1325.923 
       258.500    0.716    0.833    8.570    8.663      1503.792      1325.281      1507.982      1330.265 
       259.000    0.695    0.816    8.527    8.622      1504.145      1329.555      1508.394      1334.587 
       259.500    0.675    0.799    8.484    8.582      1504.487      1333.807      1508.798      1338.888 
       260.000    0.656    0.783    8.442    8.543      1504.820      1338.039      1509.193      1343.169 
       260.500    0.636    0.767    8.346    8.434      1505.143      1342.236      1509.581      1347.413 
       261.000    0.614    0.749    8.253    8.328      1505.455      1346.386      1509.960      1351.603 
       261.493    0.592    0.731    8.164    8.226      1505.752      1350.433      1510.325      1355.684 
       261.500    0.591    0.731    8.163    8.225      1505.756      1350.490      1510.330      1355.742 
       262.000    0.568    0.712    8.064    8.114      1506.046      1354.547      1510.691      1359.826 
       262.500    0.557    0.704    7.963    8.002      1506.328      1358.554      1511.045      1363.855 
       263.000    0.551    0.699    7.862    7.892      1506.605      1362.510      1511.396      1367.828 
       263.500    0.669    0.812    7.642    7.668      1506.910      1366.386      1511.773      1371.718 
       264.000    0.864    0.995    7.351    7.380      1507.293      1370.135      1512.225      1375.481 
       264.500    1.012    1.131    7.109    7.142      1507.762      1373.750      1512.756      1379.111 
       265.000    1.098    1.205    6.933    6.967      1508.290      1377.260      1513.340      1382.638 
       265.500    1.163    1.260    6.779    6.816      1508.855      1380.688      1513.956      1386.084 
       266.000    1.212    1.300    6.643    6.682      1509.449      1384.044      1514.597      1389.458 
       266.500    1.250    1.328    6.521    6.562      1510.064      1387.335      1515.254      1392.769 
       267.000   11.223   12.413    6.411    6.454      1513.183      1390.568      1518.689      1396.024 
       267.500   11.289   12.468    6.306    6.350      1518.811      1393.747      1524.910      1399.225 
       268.000   11.352   12.522    6.203    6.250      1524.471      1396.874      1531.157      1402.375 
       268.500   11.409   12.571    6.108    6.156      1530.161      1399.952      1537.430      1405.476 
       269.000   11.459   12.614    6.020    6.070      1535.879      1402.984      1543.726      1408.533 
       269.500   11.504   12.654    5.938    5.990      1541.620      1405.973      1550.043      1411.548 
       270.000   11.544   12.690    5.861    5.916      1547.382      1408.923      1556.379      1414.524 
       270.500   11.581   12.725    5.789    5.845      1553.163      1411.835      1562.733      1417.465 
       271.000   11.613   12.757    5.721    5.779      1558.961      1414.713      1569.103      1420.371 
       271.500   11.642   12.787    5.657    5.717      1564.775      1417.558      1575.489      1423.245 
       271.643   11.650   12.796    5.640    5.700      1566.441      1418.365      1577.319      1424.061 
       272.000   11.669   12.817    5.600    5.661      1570.603      1420.372      1581.890      1426.089 
       272.500   11.693   12.845    5.547    5.610      1576.444      1423.159      1588.306      1428.907 
       273.000   11.715   12.872    5.497    5.561      1582.296      1425.920      1594.735      1431.700 
       273.500   11.735   12.900    5.449    5.515      1588.158      1428.656      1601.178      1434.469 
       274.000   11.753   12.926    5.404    5.472      1594.030      1431.370      1607.634      1437.216 
       274.500   11.769   12.953    5.362    5.430      1599.911      1434.061      1614.104      1439.941 
       275.000   11.784   12.980    5.321    5.391      1605.799      1436.732      1620.588      1442.646 
       275.500   11.798   13.008    5.282    5.353      1611.695      1439.382      1627.085      1445.332 
       276.000   11.810   13.035    5.245    5.317      1617.597      1442.014      1633.595      1447.999 
       276.500   11.821   13.063    5.210    5.283      1623.505      1444.628      1640.120      1450.649 
       277.000   11.837   13.096    5.170    5.245      1629.419      1447.223      1646.659      1453.281 
       277.196   11.846   13.112    5.153    5.229      1631.740      1448.234      1649.228      1454.308 
       277.500   11.855   13.132    5.126    5.204      1635.343      1449.797      1653.217      1455.893 
       278.000   11.869   13.166    5.084    5.164      1641.274      1452.349      1659.791      1458.485 
       278.339   11.878   13.189    5.057    5.138      1645.299      1454.068      1664.259      1460.231 
       280.000   11.914   13.305    4.951    5.040      1665.059      1462.380      1686.262      1468.684 
       287.802   13.731   14.836    2.907    2.929      1765.099      1493.033      1796.041      1499.772 
       287.803   13.731   14.836    2.907    2.929      1765.113      1493.036      1796.056      1499.775 
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                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      392.478 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        11.732   29.652   30.907    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   29.242   30.544    0.000    0.000       243.469         0.000       254.038         0.000 
        20.654   29.147   30.427    0.000    0.000       262.562         0.000       273.975         0.000 
        20.664   23.188   23.633    0.000    0.000       262.824         0.000       274.245         0.000 
        35.607   21.260   21.432    0.000    0.000       594.918         0.000       610.949         0.000 
        36.000   21.216   21.382    0.000    0.000       603.265         0.000       619.362         0.000 
        36.500   21.160   21.320    0.000    0.000       613.858         0.000       630.038         0.000 
        37.000   21.104   21.259    0.000    0.000       624.424         0.000       640.682         0.000 
        37.500   21.049   21.198    0.000    0.000       634.963         0.000       651.297         0.000 
        38.000   20.995   21.139    0.000    0.000       645.474         0.000       661.881         0.000 
        38.500   20.941   21.079    0.000    0.000       655.958         0.000       672.435         0.000 
        39.000   20.887   21.021    0.000    0.000       666.415         0.000       682.960         0.000 
        39.500   20.832   20.961    0.000    0.000       676.844         0.000       693.456         0.000 
        40.000   20.774   20.898    0.000    0.000       687.246         0.000       703.920         0.000 
        40.500   20.757   20.877    0.000    0.000       697.629         0.000       714.364         0.000 
        40.909   20.743   20.861    0.000    0.000       706.116         0.000       722.899         0.000 
        41.000   20.740   20.857    0.000    0.000       708.003         0.000       724.797         0.000 
        41.500   20.725   20.839    0.000    0.000       718.369         0.000       735.222         0.000 
        42.000   20.711   20.822    0.000    0.000       728.729         0.000       745.637         0.000 
        42.500   20.697   20.805    0.000    0.000       739.081         0.000       756.043         0.000 
        43.000   20.684   20.789    0.000    0.000       749.426         0.000       766.442         0.000 
        43.500   20.671   20.773    0.000    0.000       759.765         0.000       776.832         0.000 
        44.000   20.659   20.758    0.000    0.000       770.097         0.000       787.215         0.000 
        44.500   20.648   20.745    0.000    0.000       780.424         0.000       797.591         0.000 
        45.000   20.638   20.732    0.000    0.000       790.746         0.000       807.960         0.000 
        45.500   20.627   20.720    0.000    0.000       801.062         0.000       818.323         0.000 
        46.000   20.618   20.708    0.000    0.000       811.373         0.000       828.680         0.000 
        46.500   20.609   20.697    0.000    0.000       821.680         0.000       839.031         0.000 
        47.000   20.601   20.687    0.000    0.000       831.982         0.000       849.377         0.000 
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        47.500   20.593   20.677    0.000    0.000       842.281         0.000       859.718         0.000 
        48.000   20.586   20.668    0.000    0.000       852.576         0.000       870.054         0.000 
        48.500   20.579   20.659    0.000    0.000       862.867         0.000       880.386         0.000 
        49.000   20.573   20.651    0.000    0.000       873.155         0.000       890.713         0.000 
        49.500   20.568   20.643    0.000    0.000       883.441         0.000       901.037         0.000 
        50.000   20.563   20.636    0.000    0.000       893.723         0.000       911.357         0.000 
        50.500   20.553   20.624    0.000    0.000       904.002         0.000       921.672         0.000 
        51.000   20.544   20.613    0.000    0.000       914.277         0.000       931.981         0.000 
        51.500   20.535   20.602    0.000    0.000       924.546         0.000       942.285         0.000 
        52.000   20.527   20.592    0.000    0.000       934.812         0.000       952.583         0.000 
        52.500   20.519   20.582    0.000    0.000       945.073         0.000       962.877         0.000 
        52.636   20.517   20.579    0.000    0.000       947.863         0.000       965.676         0.000 
        53.000   20.503   20.563    0.000    0.000       955.329         0.000       973.164         0.000 
        53.500   20.483   20.541    0.000    0.000       965.575         0.000       983.440         0.000 
        54.000   20.464   20.520    0.000    0.000       975.812         0.000       993.705         0.000 
        54.500   20.446   20.500    0.000    0.000       986.040         0.000      1003.960         0.000 
        55.000   20.428   20.480    0.000    0.000       996.258         0.000      1014.205         0.000 
        55.500   20.411   20.461    0.000    0.000      1006.468         0.000      1024.440         0.000 
        56.000   20.395   20.442    0.000    0.000      1016.670         0.000      1034.666         0.000 
        56.500   20.379   20.424    0.000    0.000      1026.863         0.000      1044.883         0.000 
        57.000   20.363   20.407    0.000    0.000      1037.049         0.000      1055.090         0.000 
        57.500   20.348   20.390    0.000    0.000      1047.227         0.000      1065.289         0.000 
        58.000   20.334   20.373    0.000    0.000      1057.397         0.000      1075.480         0.000 
        58.500   20.320   20.358    0.000    0.000      1067.561         0.000      1085.663         0.000 
        59.000   20.306   20.342    0.000    0.000      1077.717         0.000      1095.838         0.000 
        59.500   20.294   20.328    0.000    0.000      1087.867         0.000      1106.006         0.000 
        60.000   20.281   20.314    0.000    0.000      1098.011         0.000      1116.166         0.000 
        60.500   20.333   20.366    0.000    0.000      1108.165         0.000      1126.336         0.000 
        61.000   20.386   20.418    0.000    0.000      1118.344         0.000      1136.532         0.000 
        61.500   20.439   20.471    0.000    0.000      1128.551         0.000      1146.754         0.000 
        62.000   20.492   20.524    0.000    0.000      1138.783         0.000      1157.003         0.000 
        62.500   20.545   20.577    0.000    0.000      1149.043         0.000      1167.278         0.000 
        63.000   20.599   20.630    0.000    0.000      1159.329         0.000      1177.580         0.000 
        63.343   20.636   20.667    0.000    0.000      1166.400         0.000      1184.662         0.000 
        63.500   20.654   20.686    0.000    0.000      1169.641         0.000      1187.908         0.000 
        64.000   20.712   20.743    0.000    0.000      1179.983         0.000      1198.266         0.000 
        64.500   20.771   20.802    0.000    0.000      1190.354         0.000      1208.652         0.000 
        65.000   20.829   20.860    0.000    0.000      1200.754         0.000      1219.067         0.000 
        65.500   20.888   20.919    0.000    0.000      1211.183         0.000      1229.512         0.000 
        66.000   20.947   20.978    0.000    0.000      1221.642         0.000      1239.986         0.000 
        66.500   21.006   21.037    0.000    0.000      1232.130         0.000      1250.490         0.000 
        67.000   21.066   21.097    0.000    0.000      1242.648         0.000      1261.024         0.000 
        67.500   21.126   21.156    0.000    0.000      1253.196         0.000      1271.587         0.000 
        68.000   21.186   21.216    0.000    0.000      1263.774         0.000      1282.180         0.000 
        68.500   21.246   21.277    0.000    0.000      1274.382         0.000      1292.803         0.000 
        69.000   21.307   21.337    0.000    0.000      1285.020         0.000      1303.457         0.000 
        69.500   21.367   21.398    0.000    0.000      1295.689         0.000      1314.140         0.000 
        70.000   21.428   21.458    0.000    0.000      1306.388         0.000      1324.854         0.000 
        70.500   21.490   21.519    0.000    0.000      1317.117         0.000      1335.599         0.000 
        71.000   21.551   21.581    0.000    0.000      1327.877         0.000      1346.374         0.000 
        71.500   21.613   21.642    0.000    0.000      1338.668         0.000      1357.180         0.000 
        72.000   21.674   21.704    0.000    0.000      1349.490         0.000      1368.016         0.000 
        72.500   21.736   21.766    0.000    0.000      1360.343         0.000      1378.884         0.000 
        73.000   21.798   21.828    0.000    0.000      1371.226         0.000      1389.782         0.000 
        73.500   21.861   21.890    0.000    0.000      1382.141         0.000      1400.712         0.000 
        74.000   21.924   21.953    0.000    0.000      1393.087         0.000      1411.673         0.000 
        74.500   21.986   22.016    0.000    0.000      1404.065         0.000      1422.665         0.000 
        75.000   22.049   22.079    0.000    0.000      1415.074         0.000      1433.688         0.000 
        75.500   22.112   22.142    0.000    0.000      1426.114         0.000      1444.743         0.000 
        76.000   22.176   22.205    0.000    0.000      1437.186         0.000      1455.830         0.000 
        76.500   22.239   22.268    0.000    0.000      1448.290         0.000      1466.948         0.000 
        77.000   22.303   22.332    0.000    0.000      1459.425         0.000      1478.098         0.000 
        77.500   22.367   22.396    0.000    0.000      1470.593         0.000      1489.280         0.000 
        78.000   22.431   22.460    0.000    0.000      1481.792         0.000      1500.494         0.000 
        78.500   22.495   22.524    0.000    0.000      1493.024         0.000      1511.740         0.000 
        79.000   22.559   22.588    0.000    0.000      1504.287         0.000      1523.018         0.000 
        79.500   22.624   22.653    0.000    0.000      1515.583         0.000      1534.328         0.000 
        80.000   22.689   22.717    0.000    0.000      1526.911         0.000      1545.671         0.000 
        80.201   22.709   22.738    0.000    0.000      1531.474         0.000      1550.239         0.000 
        80.500   22.732   22.761    0.000    0.000      1538.267         0.000      1557.041         0.000 
        81.000   22.770   22.800    0.000    0.000      1549.643         0.000      1568.431         0.000 
        81.500   22.809   22.839    0.000    0.000      1561.038         0.000      1579.841         0.000 
        82.000   22.847   22.878    0.000    0.000      1572.452         0.000      1591.270         0.000 
        82.500   22.886   22.918    0.000    0.000      1583.885         0.000      1602.719         0.000 
        83.000   22.926   22.958    0.000    0.000      1595.338         0.000      1614.188         0.000 
        83.500   22.965   22.998    0.000    0.000      1606.811         0.000      1625.677         0.000 
        84.000   23.004   23.039    0.000    0.000      1618.303         0.000      1637.186         0.000 
        84.500   23.044   23.080    0.000    0.000      1629.815         0.000      1648.716         0.000 
        85.000   23.084   23.121    0.000    0.000      1641.347         0.000      1660.266         0.000 
        85.500   23.124   23.162    0.000    0.000      1652.899         0.000      1671.837         0.000 
        86.000   23.164   23.204    0.000    0.000      1664.471         0.000      1683.428         0.000 
        86.500   23.204   23.246    0.000    0.000      1676.063         0.000      1695.041         0.000 
        87.000   23.245   23.289    0.000    0.000      1687.676         0.000      1706.674         0.000 
        87.500   23.286   23.332    0.000    0.000      1699.308         0.000      1718.330         0.000 
        88.000   23.327   23.375    0.000    0.000      1710.961         0.000      1730.006         0.000 
        88.500   23.368   23.420    0.000    0.000      1722.635         0.000      1741.705         0.000 
        89.000   23.409   23.466    0.000    0.000      1734.329         0.000      1753.427         0.000 
        89.500   23.450   23.511    0.000    0.000      1746.044         0.000      1765.171         0.000 
        89.812   23.476   23.540    0.000    0.000      1753.364         0.000      1772.511         0.000 
        90.000   23.500   23.566    0.000    0.000      1757.780         0.000      1776.939         0.000 
        90.500   23.562   23.635    0.000    0.000      1769.546         0.000      1788.739         0.000 
        91.000   23.625   23.704    0.000    0.000      1781.342         0.000      1800.574         0.000 
        91.500   23.688   23.773    0.000    0.000      1793.171         0.000      1812.443         0.000 
        92.000   23.751   23.842    0.000    0.000      1805.030         0.000      1824.347         0.000 
        92.500   23.814   23.911    0.000    0.000      1816.921         0.000      1836.285         0.000 
        93.000   23.877   23.980    0.000    0.000      1828.844         0.000      1848.258         0.000 
        93.500   23.941   24.050    0.000    0.000      1840.799         0.000      1860.266         0.000 
        94.000   24.004   24.119    0.000    0.000      1852.785         0.000      1872.308         0.000 
        94.500   24.068   24.188    0.000    0.000      1864.803         0.000      1884.385         0.000 
        95.000   24.132   24.258    0.000    0.000      1876.853         0.000      1896.496         0.000 
        95.500   24.196   24.328    0.000    0.000      1888.935         0.000      1908.642         0.000 
        96.000   24.260   24.397    0.000    0.000      1901.049         0.000      1920.824         0.000 
        96.500   24.324   24.467    0.000    0.000      1913.195         0.000      1933.040         0.000 
        97.000   24.388   24.537    0.000    0.000      1925.373         0.000      1945.291         0.000 
        97.500   24.453   24.607    0.000    0.000      1937.583         0.000      1957.577         0.000 
        98.000   24.517   24.677    0.000    0.000      1949.826         0.000      1969.898         0.000 
        98.500   24.582   24.747    0.000    0.000      1962.101         0.000      1982.254         0.000 
        99.000   24.646   24.818    0.000    0.000      1974.408         0.000      1994.646         0.000 
        99.500   24.711   24.888    0.000    0.000      1986.747         0.000      2007.072         0.000 
       100.000   24.776   24.959    0.000    0.000      1999.119         0.000      2019.534         0.000 
       100.500   24.818   25.000    0.000    0.000      2011.517         0.000      2032.024         0.000 
       101.000   24.859   25.041    0.000    0.000      2023.937         0.000      2044.534         0.000 
       101.500   24.901   25.083    0.000    0.000      2036.377         0.000      2057.065         0.000 
       102.000   24.943   25.124    0.000    0.000      2048.838         0.000      2069.617         0.000 

       102.500   24.985   25.166    0.000    0.000      2061.320         0.000      2082.189         0.000 
       103.000   25.027   25.209    0.000    0.000      2073.823         0.000      2094.783         0.000 
       103.500   25.069   25.251    0.000    0.000      2086.347         0.000      2107.398         0.000 
       104.000   25.111   25.294    0.000    0.000      2098.892         0.000      2120.034         0.000 
       104.500   25.153   25.337    0.000    0.000      2111.458         0.000      2132.692         0.000 
       105.000   25.195   25.380    0.000    0.000      2124.045         0.000      2145.371         0.000 
       105.500   25.237   25.423    0.000    0.000      2136.653         0.000      2158.072         0.000 
       106.000   25.279   25.466    0.000    0.000      2149.282         0.000      2170.794         0.000 
       106.500   25.321   25.509    0.000    0.000      2161.932         0.000      2183.538         0.000 
       107.000   25.364   25.553    0.000    0.000      2174.604         0.000      2196.303         0.000 
       107.008   25.364   25.553    0.000    0.000      2174.807         0.000      2196.508         0.000 
       107.500   25.379   25.569    0.000    0.000      2187.290         0.000      2209.084         0.000 
       108.000   25.395   25.585    0.000    0.000      2199.983         0.000      2221.872         0.000 
       108.500   25.410   25.601    0.000    0.000      2212.684         0.000      2234.669         0.000 
       109.000   25.425   25.617    0.000    0.000      2225.393         0.000      2247.473         0.000 
       109.500   25.441   25.633    0.000    0.000      2238.110         0.000      2260.285         0.000 
       110.000   25.456   25.649    0.000    0.000      2250.834         0.000      2273.106         0.000 
       110.500   25.472   25.665    0.000    0.000      2263.566         0.000      2285.934         0.000 
       111.000   25.487   25.681    0.000    0.000      2276.305         0.000      2298.770         0.000 
       111.500   25.502   25.697    0.000    0.000      2289.053         0.000      2311.614         0.000 
       112.000   25.518   25.713    0.000    0.000      2301.808         0.000      2324.467         0.000 
       112.500   25.533   25.729    0.000    0.000      2314.570         0.000      2337.327         0.000 
       113.000   25.548   25.745    0.000    0.000      2327.341         0.000      2350.196         0.000 
       113.500   25.564   25.761    0.000    0.000      2340.119         0.000      2363.072         0.000 
       114.000   25.579   25.777    0.000    0.000      2352.904         0.000      2375.957         0.000 
       114.500   25.594   25.794    0.000    0.000      2365.697         0.000      2388.849         0.000 
       115.000   25.610   25.810    0.000    0.000      2378.498         0.000      2401.750         0.000 
       115.500   25.625   25.826    0.000    0.000      2391.307         0.000      2414.659         0.000 
       116.000   25.640   25.842    0.000    0.000      2404.123         0.000      2427.576         0.000 
       116.500   25.655   25.859    0.000    0.000      2416.947         0.000      2440.502         0.000 
       117.000   25.671   25.875    0.000    0.000      2429.779         0.000      2453.435         0.000 
       117.500   25.686   25.892    0.000    0.000      2442.618         0.000      2466.377         0.000 
       118.000   25.701   25.908    0.000    0.000      2455.465         0.000      2479.327         0.000 
       118.500   25.716   25.925    0.000    0.000      2468.319         0.000      2492.285         0.000 
       119.000   25.732   25.941    0.000    0.000      2481.181         0.000      2505.251         0.000 
       119.500   25.747   25.958    0.000    0.000      2494.051         0.000      2518.226         0.000 
       120.000   25.762   25.974    0.000    0.000      2506.928         0.000      2531.209         0.000 
       120.500   25.776   25.987    0.000    0.000      2519.813         0.000      2544.199         0.000 
       121.000   25.789   25.999    0.000    0.000      2532.704         0.000      2557.196         0.000 
       121.500   25.803   26.011    0.000    0.000      2545.602         0.000      2570.198         0.000 
       122.000   25.816   26.024    0.000    0.000      2558.507         0.000      2583.207         0.000 
       122.500   25.830   26.037    0.000    0.000      2571.418         0.000      2596.222         0.000 
       123.000   25.843   26.050    0.000    0.000      2584.337         0.000      2609.244         0.000 
       123.500   25.857   26.063    0.000    0.000      2597.262         0.000      2622.272         0.000 
       124.000   25.870   26.076    0.000    0.000      2610.194         0.000      2635.306         0.000 
       124.500   25.884   26.089    0.000    0.000      2623.132         0.000      2648.348         0.000 
       125.000   25.898   26.103    0.000    0.000      2636.078         0.000      2661.396         0.000 
       125.500   25.911   26.116    0.000    0.000      2649.030         0.000      2674.450         0.000 
       126.000   25.925   26.130    0.000    0.000      2661.989         0.000      2687.512         0.000 
       126.500   25.938   26.144    0.000    0.000      2674.955         0.000      2700.580         0.000 
       127.000   25.952   26.158    0.000    0.000      2687.927         0.000      2713.656         0.000 
       127.500   25.965   26.172    0.000    0.000      2700.906         0.000      2726.738         0.000 
       128.000   25.979   26.186    0.000    0.000      2713.892         0.000      2739.828         0.000 
       128.500   25.992   26.201    0.000    0.000      2726.885         0.000      2752.924         0.000 
       129.000   26.006   26.215    0.000    0.000      2739.884         0.000      2766.029         0.000 
       129.500   26.019   26.230    0.000    0.000      2752.890         0.000      2779.140         0.000 
       130.000   26.033   26.245    0.000    0.000      2765.903         0.000      2792.259         0.000 
       130.500   26.046   26.260    0.000    0.000      2778.923         0.000      2805.385         0.000 
       131.000   26.060   26.276    0.000    0.000      2791.950         0.000      2818.519         0.000 
       131.500   26.073   26.291    0.000    0.000      2804.983         0.000      2831.661         0.000 
       132.000   26.087   26.307    0.000    0.000      2818.023         0.000      2844.810         0.000 
       132.500   26.100   26.322    0.000    0.000      2831.070         0.000      2857.967         0.000 
       133.000   26.114   26.338    0.000    0.000      2844.123         0.000      2871.132         0.000 
       133.500   26.127   26.354    0.000    0.000      2857.184         0.000      2884.306         0.000 
       134.000   26.141   26.370    0.000    0.000      2870.251         0.000      2897.487         0.000 
       134.500   26.154   26.387    0.000    0.000      2883.324         0.000      2910.676         0.000 
       135.000   26.168   26.403    0.000    0.000      2896.405         0.000      2923.873         0.000 
       135.500   26.181   26.420    0.000    0.000      2909.492         0.000      2937.079         0.000 
       136.000   26.195   26.437    0.000    0.000      2922.586         0.000      2950.293         0.000 
       136.500   26.208   26.454    0.000    0.000      2935.687         0.000      2963.516         0.000 
       137.000   26.222   26.471    0.000    0.000      2948.794         0.000      2976.747         0.000 
       137.500   26.235   26.488    0.000    0.000      2961.909         0.000      2989.986         0.000 
       138.000   26.249   26.505    0.000    0.000      2975.030         0.000      3003.235         0.000 
       138.500   26.262   26.523    0.000    0.000      2988.157         0.000      3016.492         0.000 
       139.000   26.276   26.541    0.000    0.000      3001.292         0.000      3029.758         0.000 
       139.500   26.289   26.559    0.000    0.000      3014.433         0.000      3043.032         0.000 
       140.000   26.303   26.577    0.000    0.000      3027.581         0.000      3056.316         0.000 
       140.500   26.296   26.564    0.000    0.000      3040.731         0.000      3069.601         0.000 
       141.000   26.289   26.551    0.000    0.000      3053.877         0.000      3082.880         0.000 
       141.500   26.283   26.538    0.000    0.000      3067.020         0.000      3096.152         0.000 
       142.000   26.276   26.526    0.000    0.000      3080.160         0.000      3109.418         0.000 
       142.500   26.270   26.513    0.000    0.000      3093.296         0.000      3122.678         0.000 
       143.000   26.263   26.500    0.000    0.000      3106.430         0.000      3135.931         0.000 
       143.500   26.257   26.488    0.000    0.000      3119.559         0.000      3149.178         0.000 
       144.000   26.250   26.476    0.000    0.000      3132.686         0.000      3162.419         0.000 
       144.500   26.243   26.465    0.000    0.000      3145.809         0.000      3175.654         0.000 
       145.000   26.237   26.454    0.000    0.000      3158.930         0.000      3188.884         0.000 
       145.500   26.230   26.442    0.000    0.000      3172.046         0.000      3202.108         0.000 
       146.000   26.223   26.431    0.000    0.000      3185.160         0.000      3215.326         0.000 
       146.500   26.215   26.420    0.000    0.000      3198.269         0.000      3228.539         0.000 
       147.000   26.208   26.409    0.000    0.000      3211.375         0.000      3241.746         0.000 
       147.500   26.200   26.398    0.000    0.000      3224.477         0.000      3254.948         0.000 
       148.000   26.192   26.387    0.000    0.000      3237.575         0.000      3268.144         0.000 
       148.500   26.184   26.376    0.000    0.000      3250.669         0.000      3281.335         0.000 
       149.000   26.176   26.366    0.000    0.000      3263.759         0.000      3294.521         0.000 
       149.500   26.168   26.356    0.000    0.000      3276.845         0.000      3307.701         0.000 
       150.000   26.160   26.346    0.000    0.000      3289.927         0.000      3320.876         0.000 
       150.500   26.151   26.335    0.000    0.000      3303.005         0.000      3334.046         0.000 
       151.000   26.142   26.324    0.000    0.000      3316.078         0.000      3347.211         0.000 
       151.500   26.132   26.313    0.000    0.000      3329.147         0.000      3360.370         0.000 
       152.000   26.123   26.302    0.000    0.000      3342.211         0.000      3373.524         0.000 
       152.500   26.113   26.292    0.000    0.000      3355.270         0.000      3386.673         0.000 
       153.000   26.104   26.282    0.000    0.000      3368.324         0.000      3399.816         0.000 
       153.500   26.094   26.272    0.000    0.000      3381.373         0.000      3412.955         0.000 
       154.000   26.084   26.263    0.000    0.000      3394.418         0.000      3426.089         0.000 
       154.500   26.074   26.254    0.000    0.000      3407.457         0.000      3439.218         0.000 
       155.000   26.063   26.245    0.000    0.000      3420.491         0.000      3452.342         0.000 
       155.500   26.053   26.236    0.000    0.000      3433.521         0.000      3465.462         0.000 
       156.000   26.043   26.228    0.000    0.000      3446.545         0.000      3478.578         0.000 
       156.500   26.032   26.219    0.000    0.000      3459.563         0.000      3491.690         0.000 
       157.000   26.022   26.212    0.000    0.000      3472.577         0.000      3504.798         0.000 
       157.500   26.011   26.204    0.000    0.000      3485.585         0.000      3517.902         0.000 
       158.000   26.000   26.197    0.000    0.000      3498.588         0.000      3531.002         0.000 
       158.500   25.989   26.189    0.000    0.000      3511.585         0.000      3544.098         0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 72 

       159.000   25.978   26.183    0.000    0.000      3524.577         0.000      3557.191         0.000 
       159.500   25.966   26.176    0.000    0.000      3537.563         0.000      3570.281         0.000 
       160.000   25.955   26.170    0.000    0.000      3550.543         0.000      3583.367         0.000 
       160.500   25.897   26.108    0.000    0.000      3563.506         0.000      3596.437         0.000 
       161.000   25.839   26.047    0.000    0.000      3576.440         0.000      3609.476         0.000 
       161.500   25.781   25.986    0.000    0.000      3589.345         0.000      3622.484         0.000 
       162.000   25.724   25.924    0.000    0.000      3602.222         0.000      3635.461         0.000 
       162.500   25.667   25.864    0.000    0.000      3615.070         0.000      3648.408         0.000 
       163.000   25.611   25.802    0.000    0.000      3627.889         0.000      3661.325         0.000 
       163.500   25.555   25.739    0.000    0.000      3640.680         0.000      3674.210         0.000 
       164.000   25.499   25.676    0.000    0.000      3653.444         0.000      3687.064         0.000 
       164.500   25.444   25.615    0.000    0.000      3666.179         0.000      3699.886         0.000 
       165.000   25.388   25.553    0.000    0.000      3678.887         0.000      3712.678         0.000 
       165.500   25.334   25.492    0.000    0.000      3691.568         0.000      3725.440         0.000 
       166.000   25.279   25.432    0.000    0.000      3704.221         0.000      3738.171         0.000 
       166.500   25.225   25.372    0.000    0.000      3716.847         0.000      3750.872         0.000 
       167.000   25.171   25.313    0.000    0.000      3729.446         0.000      3763.543         0.000 
       167.500   25.118   25.254    0.000    0.000      3742.019         0.000      3776.185         0.000 
       168.000   25.065   25.195    0.000    0.000      3754.564         0.000      3788.797         0.000 
       168.500   25.012   25.137    0.000    0.000      3767.083         0.000      3801.380         0.000 
       169.000   24.959   25.079    0.000    0.000      3779.576         0.000      3813.934         0.000 
       169.500   24.907   25.022    0.000    0.000      3792.043         0.000      3826.459         0.000 
       170.000   24.855   24.966    0.000    0.000      3804.483         0.000      3838.956         0.000 
       170.500   24.804   24.910    0.000    0.000      3816.898         0.000      3851.425         0.000 
       171.000   24.752   24.854    0.000    0.000      3829.287         0.000      3863.866         0.000 
       171.500   24.701   24.799    0.000    0.000      3841.650         0.000      3876.279         0.000 
       171.782   24.673   24.768    0.000    0.000      3848.612         0.000      3883.268         0.000 
       180.000   24.012   24.066    0.000    0.000      4048.657         0.000      4083.927         0.000 
       183.279   23.415   23.465    0.000    0.000      4126.414         0.000      4161.854         0.000 
       183.289   23.414   23.463    0.000    0.000      4126.649         0.000      4162.089         0.000 
       200.000   20.573   20.613    0.000    0.000      4494.174         0.000      4530.367         0.000 
       220.000   21.380   21.442    0.000    0.000      4913.701         0.000      4950.925         0.000 
       240.000   21.013   21.200    0.000    0.000      5337.629         0.000      5377.346         0.000 
       250.000   21.154   21.369    0.000    0.000      5548.462         0.000      5590.188         0.000 
       260.000   20.505   20.866    0.000    0.000      5756.758         0.000      5801.360         0.000 
       280.000   18.950   19.593    0.000    0.000      6151.312         0.000      6205.953         0.000 
       300.000   22.132   22.778    0.000    0.000      6562.134         0.000      6629.669         0.000 
       320.000   23.249   24.084    0.000    0.000      7015.946         0.000      7098.286         0.000 
       340.000   23.114   23.815    0.000    0.000      7479.577         0.000      7577.271         0.000 
       360.000   19.493   19.573    0.000    0.000      7905.650         0.000      8011.146         0.000 
       380.000   19.152   19.174    0.000    0.000      8292.104         0.000      8398.619         0.000 
       392.478   19.240   19.291    0.000    0.000      8531.633         0.000      8638.609         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  56: Enlace M-50. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      212.393 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.089   10.092    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   10.006   10.008    0.000    0.000       200.947         0.000       200.997         0.000 
        40.000    9.854    9.858    0.000    0.000       399.546         0.000       399.659         0.000 
        60.000   10.303   10.311    0.000    0.000       601.116         0.000       601.353         0.000 
        80.000    7.568    7.580    2.510    2.517       779.824        25.103       780.265        25.166 
        99.657    9.491    9.504    0.000    0.000       947.485        49.776       948.178        49.901 
        99.667    9.491    9.504    0.000    0.000       947.580        49.776       948.273        49.901 
       100.000    9.480    9.493    0.000    0.000       950.739        49.776       951.436        49.901 
       107.964    9.335    9.348    0.000    0.000      1025.657        49.776      1026.461        49.901 
       108.000    9.334    9.347    0.000    0.000      1025.993        49.776      1026.797        49.901 
       108.500    9.324    9.337    0.000    0.000      1030.658        49.776      1031.469        49.901 
       109.000    9.314    9.328    0.000    0.000      1035.317        49.776      1036.135        49.901 
       109.500    9.305    9.318    0.000    0.000      1039.972        49.776      1040.796        49.901 
       110.000    9.294    9.308    0.000    0.000      1044.621        49.776      1045.453        49.901 
       110.500    9.285    9.299    0.000    0.000      1049.266        49.776      1050.105        49.901 
       111.000    9.275    9.289    0.000    0.000      1053.906        49.776      1054.752        49.901 
       111.500    9.265    9.279    0.000    0.000      1058.541        49.776      1059.394        49.901 
       112.000    9.255    9.269    0.000    0.000      1063.171        49.776      1064.031        49.901 
       112.500    9.246    9.260    0.000    0.000      1067.796        49.776      1068.663        49.901 
       113.000    9.236    9.250    0.000    0.000      1072.417        49.776      1073.290        49.901 
       113.500    9.226    9.240    0.000    0.000      1077.032        49.776      1077.913        49.901 
       113.788    9.219    9.234    0.000    0.000      1079.688        49.776      1080.573        49.901 
       114.000    9.215    9.230    0.000    0.000      1081.642        49.776      1082.530        49.901 
       114.500    9.205    9.220    0.000    0.000      1086.247        49.776      1087.143        49.901 
       115.000    9.194    9.209    0.000    0.000      1090.847        49.776      1091.750        49.901 
       115.500    9.183    9.198    0.000    0.000      1095.441        49.776      1096.351        49.901 
       116.000    9.173    9.187    0.000    0.000      1100.030        49.776      1100.948        49.901 
       116.500    9.162    9.177    0.000    0.000      1104.614        49.776      1105.539        49.901 
       117.000    9.713    9.728    0.000    0.000      1109.333        49.776      1110.265        49.901 
       117.500    9.678    9.693    0.000    0.000      1114.180        49.776      1115.121        49.901 
       118.000    9.644    9.659    0.000    0.000      1119.011        49.776      1119.959        49.901 
       118.500    9.610    9.625    0.000    0.000      1123.824        49.776      1124.780        49.901 
       119.000    9.576    9.592    0.000    0.000      1128.621        49.776      1129.584        49.901 
       119.500    9.543    9.559    0.000    0.000      1133.400        49.776      1134.371        49.901 
       120.000    9.510    9.526    0.000    0.000      1138.164        49.776      1139.142        49.901 
       120.500    9.490    9.506    0.000    0.000      1142.914        49.776      1143.900        49.901 
       121.000    9.470    9.487    0.000    0.000      1147.654        49.776      1148.649        49.901 
       121.500    9.451    9.468    0.000    0.000      1152.385        49.776      1153.387        49.901 
       122.000    9.433    9.450    0.000    0.000      1157.106        49.776      1158.117        49.901 
       122.500    9.415    9.433    0.000    0.000      1161.818        49.776      1162.837        49.901 
       123.000    9.397    9.415    0.000    0.000      1166.521        49.776      1167.549        49.901 
       123.500    9.380    9.398    0.000    0.000      1171.215        49.776      1172.253        49.901 
       124.000    9.363    9.382    0.000    0.000      1175.901        49.776      1176.948        49.901 
       124.500    9.347    9.366    0.000    0.000      1180.578        49.776      1181.635        49.901 
       125.000    9.332    9.351    0.000    0.000      1185.248        49.776      1186.314        49.901 
       125.500    9.317    9.337    0.000    0.000      1189.910        49.776      1190.987        49.901 
       126.000    9.302    9.323    0.000    0.000      1194.565        49.776      1195.651        49.901 
       126.500    9.288    9.309    0.000    0.000      1199.212        49.776      1200.309        49.901 
       127.000    9.274    9.296    0.000    0.000      1203.853        49.776      1204.960        49.901 
       127.500    9.261    9.283    0.000    0.000      1208.487        49.776      1209.605        49.901 
       128.000    9.248    9.270    0.000    0.000      1213.114        49.776      1214.243        49.901 
       128.500    9.236    9.259    0.000    0.000      1217.735        49.776      1218.876        49.901 
       129.000    9.225    9.248    0.000    0.000      1222.350        49.776      1223.502        49.901 
       129.051    9.223    9.247    0.000    0.000      1222.820        49.776      1223.974        49.901 

       129.500    9.212    9.236    0.000    0.000      1226.959        49.776      1228.123        49.901 
       130.000    9.200    9.224    0.000    0.000      1231.562        49.776      1232.739        49.901 
       130.500    9.188    9.213    0.000    0.000      1236.159        49.776      1237.348        49.901 
       131.000    9.177    9.202    0.000    0.000      1240.751        49.776      1241.952        49.901 
       131.500    9.134    9.159    0.032    0.033      1245.328        49.784      1246.542        49.909 
       132.000    9.089    9.114    0.068    0.069      1249.884        49.809      1251.110        49.935 
       132.500    9.043    9.068    0.104    0.106      1254.417        49.852      1255.656        49.979 
       133.000    8.996    9.021    0.142    0.144      1258.927        49.913      1260.178        50.041 
       133.500    8.950    8.974    0.180    0.183      1263.413        49.993      1264.677        50.123 
       134.000    8.902    8.926    0.219    0.223      1267.876        50.093      1269.152        50.224 
       134.500    8.853    8.878    0.260    0.264      1272.315        50.213      1273.603        50.346 
       135.000    8.805    8.830    0.301    0.306      1276.729        50.353      1278.030        50.489 
       135.500    8.754    8.779    0.345    0.350      1281.119        50.515      1282.432        50.653 
       136.000    8.703    8.727    0.390    0.396      1285.483        50.698      1286.808        50.839 
       136.500    8.651    8.675    0.436    0.443      1289.822        50.905      1291.159        51.049 
       137.000    8.595    8.620    0.487    0.494      1294.133        51.136      1295.483        51.283 
       137.351    8.558    8.583    0.520    0.527      1297.144        51.312      1298.502        51.462 
       137.500    8.537    8.562    0.539    0.546      1298.417        51.391      1299.779        51.542 
       138.000    8.469    8.493    0.599    0.607      1302.669        51.675      1304.043        51.831 
       138.500    8.403    8.428    0.656    0.664      1306.887        51.989      1308.273        52.148 
       139.000    8.342    8.367    0.710    0.719      1311.073        52.331      1312.472        52.494 
       139.500    8.282    8.307    0.763    0.773      1315.229        52.699      1316.641        52.867 
       140.000    8.225    8.250    0.813    0.823      1319.356        53.093      1320.780        53.266 
       140.500    8.172    8.197    0.866    0.877      1323.455        53.513      1324.892        53.691 
       141.000    8.121    8.146    0.919    0.931      1327.529        53.959      1328.978        54.143 
       141.500    8.069    8.093    0.973    0.986      1331.576        54.432      1333.038        54.622 
       142.000    8.017    8.040    1.028    1.042      1335.597        54.932      1337.071        55.129 
       142.500    7.963    7.986    1.085    1.101      1339.592        55.460      1341.078        55.665 
       143.000    7.911    7.934    1.140    1.158      1343.561        56.016      1345.058        56.230 
       143.500    7.859    7.881    1.198    1.216      1347.503        56.601      1349.011        56.823 
       144.000    7.804    7.826    1.258    1.278      1351.419        57.215      1352.938        57.447 
       144.500    7.751    7.773    1.317    1.338      1355.307        57.859      1356.838        58.101 
       145.000    7.697    7.718    1.378    1.401      1359.169        58.532      1360.711        58.785 
       145.500    7.644    7.665    1.438    1.462      1363.004        59.236      1364.556        59.501 
       146.000    7.590    7.611    1.500    1.525      1366.813        59.971      1368.375        60.248 
       146.500    7.537    7.557    1.562    1.589      1370.595        60.736      1372.167        61.027 
       147.000    7.483    7.503    1.625    1.654      1374.350        61.533      1375.933        61.838 
       147.500    7.428    7.448    1.690    1.720      1378.077        62.362      1379.670        62.681 
       148.000    7.372    7.391    1.757    1.790      1381.777        63.224      1383.380        63.559 
       148.500    7.316    7.335    1.825    1.859      1385.449        64.119      1387.062        64.471 
       149.000    7.259    7.279    1.894    1.930      1389.093        65.049      1390.716        65.418 
       149.500    7.202    7.222    1.964    2.001      1392.708        66.013      1394.341        66.401 
       150.000    7.146    7.165    2.034    2.074      1396.295        67.013      1397.937        67.420 
       150.500    7.088    7.107    2.106    2.148      1399.854        68.048      1401.505        68.475 
       151.000    7.030    7.049    2.179    2.223      1403.384        69.119      1405.044        69.568 
       151.500    6.972    6.990    2.254    2.300      1406.884        70.227      1408.554        70.698 
       152.000    6.912    6.931    2.330    2.378      1410.355        71.373      1412.034        71.868 
       152.500    6.852    6.871    2.407    2.457      1413.796        72.558      1415.485        73.076 
       153.000    6.792    6.810    2.486    2.539      1417.207        73.781      1418.905        74.325 
       153.500    6.731    6.749    2.566    2.621      1420.588        75.044      1422.294        75.615 
       154.000    6.669    6.687    2.648    2.706      1423.938        76.348      1425.653        76.947 
       154.500    6.605    6.623    2.733    2.793      1427.256        77.693      1428.980        78.322 
       155.000    6.541    6.559    2.818    2.880      1430.543        79.081      1432.276        79.740 
       155.500    6.477    6.495    2.904    2.969      1433.797        80.511      1435.539        81.202 
       156.000    6.414    6.431    2.991    3.058      1437.020        81.985      1438.771        82.709 
       156.500    6.345    6.363    3.083    3.153      1440.210        83.503      1441.969        84.262 
       157.000    6.264    6.281    3.189    3.263      1443.362        85.071      1445.131        85.866 
       157.500    6.185    6.203    3.293    3.370      1446.474        86.692      1448.252        87.524 
       158.000    6.110    6.128    3.394    3.474      1449.548        88.364      1451.335        89.235 
       158.500    6.041    6.059    3.492    3.574      1452.586        90.085      1454.381        90.997 
       159.000    5.976    5.994    3.585    3.671      1455.590        91.854      1457.394        92.809 
       159.500    5.913    5.931    3.668    3.757      1458.562        93.667      1460.376        94.665 
       160.000    5.855    5.873    3.742    3.833      1461.504        95.520      1463.326        96.563 
       160.362    5.845    5.863    3.751    3.841      1463.622        96.876      1465.450        97.952 
       160.500    5.838    5.856    3.753    3.844      1464.428        97.394      1466.259        98.482 
       161.000    5.812    5.830    3.763    3.853      1467.340        99.273      1469.180       100.406 
       161.500    5.786    5.803    3.775    3.864      1470.240       101.158      1472.089       102.335 
       162.000    5.760    5.777    3.786    3.874      1473.126       103.048      1474.983       104.270 
       162.393    5.739    5.756    3.795    3.882      1475.386       104.538      1477.249       105.794 
       162.500    5.733    5.750    3.797    3.884      1476.000       104.944      1477.865       106.209 
       163.000    5.710    5.727    3.799    3.885      1478.860       106.843      1480.734       108.151 
       163.500    5.687    5.703    3.797    3.881      1481.710       108.742      1483.591       110.093 
       164.000    5.663    5.679    3.795    3.878      1484.547       110.640      1486.437       112.033 
       164.500    5.639    5.655    3.794    3.876      1487.373       112.537      1489.270       113.972 
       165.000    5.616    5.631    3.793    3.873      1490.186       114.434      1492.092       115.909 
       165.500    5.592    5.607    3.793    3.872      1492.988       116.331      1494.901       117.845 
       166.000    5.568    5.583    3.792    3.870      1495.778       118.227      1497.699       119.781 
       166.500    5.544    5.559    3.793    3.870      1498.556       120.124      1500.484       121.716 
       167.000    5.520    5.534    3.795    3.870      1501.322       122.021      1503.258       123.651 
       167.500    5.496    5.510    3.796    3.870      1504.076       123.919      1506.019       125.586 
       168.000    5.472    5.486    3.798    3.871      1506.818       125.817      1508.768       127.521 
       168.500    5.447    5.461    3.802    3.873      1509.548       127.717      1511.505       129.457 
       169.000    5.423    5.437    3.804    3.875      1512.265       129.619      1514.229       131.394 
       169.500    5.397    5.411    3.809    3.878      1514.970       131.522      1516.941       133.332 
       170.000    5.374    5.387    3.812    3.880      1517.663       133.428      1519.640       135.272 
       170.500    5.346    5.360    3.820    3.887      1520.343       135.335      1522.327       137.213 
       171.000    5.320    5.333    3.826    3.892      1523.010       137.247      1525.000       139.158 
       171.500    5.295    5.308    3.832    3.897      1525.663       139.161      1527.661       141.105 
       172.000    5.265    5.278    3.843    3.907      1528.304       141.080      1530.307       143.056 
       172.500    5.240    5.253    3.850    3.913      1530.930       143.003      1532.940       145.011 
       173.000    5.212    5.225    3.859    3.921      1533.543       144.930      1535.559       146.970 
       173.500    5.184    5.196    3.869    3.931      1536.142       146.862      1538.164       148.933 
       174.000    5.154    5.167    3.881    3.942      1538.726       148.800      1540.755       150.901 
       174.500    5.123    5.136    3.895    3.955      1541.296       150.744      1543.330       152.875 
       175.000    5.093    5.105    3.909    3.967      1543.850       152.695      1545.890       154.855 
       175.500    5.062    5.074    3.923    3.981      1546.389       154.653      1548.435       156.842 
       176.000    5.029    5.041    3.940    3.997      1548.911       156.618      1550.964       158.837 
       176.500    4.993    5.004    3.961    4.017      1551.417       158.593      1553.475       160.840 
       177.000    4.959    4.970    3.979    4.035      1553.905       160.578      1555.969       162.853 
       177.500    4.921    4.932    4.002    4.057      1556.375       162.573      1558.445       164.876 
       178.000    4.883    4.895    4.024    4.079      1558.826       164.580      1560.901       166.910 
       178.500    4.846    4.858    4.047    4.100      1561.258       166.598      1563.339       168.955 
       179.000    4.806    4.817    4.073    4.126      1563.671       168.627      1565.758       171.011 
       179.500    4.759    4.770    4.106    4.158      1566.062       170.672      1568.155       173.083 
       180.000    4.714    4.725    4.137    4.189      1568.431       172.733      1570.529       175.169 
       180.500    4.576    4.587    4.352    4.409      1570.753       174.855      1572.857       177.319 
       181.000    4.490    4.501    4.514    4.576      1573.020       177.071      1575.129       179.565 
       181.500    4.429    4.440    4.647    4.715      1575.250       179.362      1577.364       181.888 
       182.000    4.387    4.398    4.762    4.836      1577.454       181.714      1579.573       184.276 
       182.500    4.323    4.334    4.896    4.976      1579.631       184.128      1581.756       186.728 
       183.000    4.254    4.264    5.033    5.120      1581.775       186.611      1583.906       189.252 
       183.500    4.184    4.195    5.160    5.253      1583.885       189.159      1586.020       191.846 
       184.000    4.120    4.130    5.272    5.371      1585.961       191.767      1588.102       194.502 
       184.500    4.054    4.064    5.385    5.492      1588.004       194.431      1590.150       197.218 
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       185.000    3.991    4.001    5.495    5.609      1590.015       197.151      1592.167       199.993 
       185.500    3.931    3.942    5.602    5.724      1591.996       199.925      1594.153       202.826 
       185.525    3.930    3.940    5.606    5.729      1592.094       200.065      1594.251       202.969 
       186.000    3.868    3.879    5.710    5.841      1593.946       202.753      1596.108       205.717 
       186.500    3.808    3.818    5.815    5.955      1595.865       205.634      1598.032       208.666 
       187.000    3.763    3.773    5.904    6.054      1597.758       208.564      1599.930       211.668 
       187.500    3.731    3.741    5.981    6.141      1599.631       211.535      1601.809       214.717 
       188.000    3.697    3.708    6.060    6.230      1601.488       214.545      1603.671       217.810 
       188.500    3.667    3.677    6.136    6.317      1603.329       217.594      1605.517       220.947 
       189.000    3.633    3.643    6.215    6.408      1605.154       220.682      1607.347       224.128 
       189.500    3.601    3.611    6.292    6.498      1606.962       223.809      1609.161       227.355 
       190.000    3.570    3.581    6.369    6.587      1608.755       226.974      1610.959       230.626 
       190.500    3.540    3.551    6.444    6.675      1610.532       230.177      1612.742       233.941 
       191.000    3.509    3.520    6.521    6.766      1612.295       233.418      1614.509       237.302 
       191.500    3.479    3.490    6.597    6.856      1614.042       236.698      1616.262       240.707 
       191.959    3.452    3.463    6.667    6.939      1615.633       239.742      1617.858       243.873 
       192.000    3.450    3.461    6.672    6.946      1615.774       240.015      1618.000       244.158 
       192.500    3.421    3.432    6.747    7.036      1617.492       243.370      1619.723       247.653 
       193.000    3.395    3.406    6.821    7.125      1619.196       246.762      1621.433       251.194 
       193.500    3.367    3.378    6.895    7.215      1620.886       250.191      1623.129       254.779 
       194.000    3.340    3.351    6.969    7.305      1622.563       253.657      1624.811       258.409 
       194.500    3.314    3.325    7.041    7.395      1624.227       257.159      1626.480       262.084 
       195.000    3.288    3.299    7.114    7.485      1625.877       260.698      1628.136       265.804 
       195.500    3.260    3.271    7.189    7.578      1627.514       264.274      1629.779       269.569 
       196.000    3.235    3.247    7.261    7.668      1629.138       267.887      1631.408       273.381 
       196.500    3.211    3.222    7.333    7.758      1630.749       271.535      1633.026       277.237 
       197.000    3.186    3.198    7.405    7.849      1632.348       275.220      1634.631       281.139 
       197.500    3.162    3.174    7.476    7.940      1633.936       278.940      1636.224       285.086 
       198.000    3.139    3.151    7.547    8.030      1635.511       282.695      1637.805       289.079 
       198.500    3.116    3.128    7.618    8.121      1637.075       286.486      1639.375       293.116 
       199.000    3.093    3.104    7.689    8.213      1638.627       290.313      1640.933       297.200 
       199.500    3.070    3.082    7.759    8.303      1640.168       294.175      1642.479       301.329 
       200.000    3.048    3.060    7.829    8.395      1641.697       298.072      1644.015       305.503 
       212.388    4.376    4.389    4.909    5.040      1687.681       376.974      1690.152       388.721 
       212.393    4.377    4.390    4.908    5.038      1687.703       376.999      1690.174       388.746 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      224.555 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        31.612    0.000    0.000   22.729   23.893         0.000         0.000         0.000         0.000 
        31.618    0.000    0.000   19.485   20.457         0.000         0.127         0.000         0.133 
        40.000    0.000    0.000   19.827   20.808         0.000       164.882         0.000       173.076 
        45.093    0.000    0.000   19.916   20.802         0.000       266.086         0.000       279.037 
        45.500    0.000    0.000   19.931   20.813         0.000       274.195         0.000       287.506 
        46.000    0.000    0.000   19.950   20.826         0.000       284.165         0.000       297.915 
        46.500    0.000    0.000   19.969   20.840         0.000       294.144         0.000       308.332 
        47.000    0.000    0.000   19.989   20.855         0.000       304.134         0.000       318.755 
        47.500    0.000    0.000   20.009   20.871         0.000       314.133         0.000       329.187 
        48.000    0.000    0.000   20.030   20.888         0.000       324.143         0.000       339.627 
        48.500    0.000    0.000   20.051   20.906         0.000       334.164         0.000       350.076 
        49.000    0.000    0.000   20.073   20.925         0.000       344.195         0.000       360.534 
        49.500    0.000    0.000   20.095   20.945         0.000       354.237         0.000       371.001 
        49.919    0.000    0.000   20.114   20.963         0.000       362.661         0.000       379.781 
        50.000    0.000    0.000   20.116   20.965         0.000       364.290         0.000       381.479 
        50.500    0.000    0.000   20.124   20.971         0.000       374.350         0.000       391.963 
        51.000    0.000    0.000   20.132   20.977         0.000       384.414         0.000       402.450 
        51.500    0.000    0.000   20.141   20.985         0.000       394.482         0.000       412.941 
        52.000    0.000    0.000   20.150   20.993         0.000       404.555         0.000       423.435 
        52.500    0.000    0.000   20.159   21.003         0.000       414.632         0.000       433.934 
        53.000    0.000    0.000   20.169   21.014         0.000       424.714         0.000       444.438 
        53.500    0.000    0.000   20.180   21.025         0.000       434.802         0.000       454.948 
        54.000    0.000    0.000   20.190   21.037         0.000       444.894         0.000       465.463 
        54.500    0.000    0.000   20.201   21.051         0.000       454.992         0.000       475.985 
        55.000    0.000    0.000   20.213   21.065         0.000       465.096         0.000       486.514 
        55.500    0.000    0.000   20.225   21.080         0.000       475.205         0.000       497.050 
        56.000    0.000    0.000   20.237   21.095         0.000       485.321         0.000       507.594 
        56.500    0.000    0.000   20.249   21.112         0.000       495.442         0.000       518.146 
        57.000    0.000    0.000   20.261   21.129         0.000       505.569         0.000       528.706 
        57.500    0.000    0.000   20.273   21.146         0.000       515.703         0.000       539.274 
        58.000    0.000    0.000   20.286   21.163         0.000       525.843         0.000       549.851 
        58.500    0.000    0.000   20.298   21.181         0.000       535.988         0.000       560.437 
        59.000    0.000    0.000   20.311   21.199         0.000       546.141         0.000       571.032 
        59.500    0.000    0.000   20.324   21.218         0.000       556.299         0.000       581.637 
        60.000    0.000    0.000   20.337   21.238         0.000       566.465         0.000       592.251 
        60.500    0.000    0.000   20.289   21.171         0.000       576.621         0.000       602.853 
        61.000    0.000    0.000   20.241   21.103         0.000       586.754         0.000       613.421 
        61.500    0.000    0.000   20.192   21.036         0.000       596.862         0.000       623.956 
        61.787    0.000    0.000   20.164   20.997         0.000       602.653         0.000       629.988 
        62.000    0.000    0.000   20.143   20.968         0.000       606.946         0.000       634.457 
        62.500    0.000    0.000   20.093   20.900         0.000       617.005         0.000       644.924 
        63.000    0.000    0.000   20.042   20.831         0.000       627.038         0.000       655.357 
        63.500    0.000    0.000   19.991   20.762         0.000       637.047         0.000       665.755 
        64.000    0.000    0.000   19.939   20.692         0.000       647.029         0.000       676.119 
        64.500    0.000    0.000   19.887   20.623         0.000       656.986         0.000       686.447 
        65.000    0.000    0.000   19.834   20.553         0.000       666.917         0.000       696.741 
        65.500    0.000    0.000   19.781   20.482         0.000       676.820         0.000       707.000 
        66.000    0.000    0.000   19.727   20.411         0.000       686.697         0.000       717.223 
        66.500    0.000    0.000   19.672   20.340         0.000       696.547         0.000       727.411 
        67.000    0.000    0.000   19.617   20.268         0.000       706.369         0.000       737.563 
        67.500    0.000    0.000   19.560   20.196         0.000       716.163         0.000       747.679 
        67.586    0.000    0.000   19.551   20.184         0.000       717.845         0.000       749.415 
        68.000    0.000    0.000   19.501   20.121         0.000       725.929         0.000       757.758 
        68.500    0.000    0.000   19.440   20.044         0.000       735.664         0.000       767.800 
        69.000    0.000    0.000   19.379   19.968         0.000       745.369         0.000       777.803 
        69.500    0.000    0.000   19.317   19.890         0.000       755.043         0.000       787.767 
        70.000    0.000    0.000   19.254   19.812         0.000       764.685         0.000       797.693 
        70.500    0.000    0.000   19.190   19.734         0.000       774.296         0.000       807.579 
        71.000    0.000    0.000   19.126   19.655         0.000       783.875         0.000       817.427 
        71.500    0.000    0.000   19.060   19.576         0.000       793.422         0.000       827.234 
        72.000    0.000    0.000   18.994   19.496         0.000       802.936         0.000       837.002 

        72.500    0.000    0.000   18.927   19.415         0.000       812.416         0.000       846.730 
        73.000    0.000    0.000   18.859   19.333         0.000       821.863         0.000       856.417 
        73.500    0.000    0.000   18.790   19.252         0.000       831.275         0.000       866.063 
        74.000    0.000    0.000   18.721   19.169         0.000       840.653         0.000       875.668 
        74.500    0.000    0.000   18.650   19.085         0.000       849.995         0.000       885.232 
        75.000    0.000    0.000   18.578   19.001         0.000       859.302         0.000       894.754 
        75.500    0.000    0.000   18.505   18.916         0.000       868.573         0.000       904.233 
        76.000    0.000    0.000   18.432   18.831         0.000       877.807         0.000       913.670 
        76.500    0.000    0.000   18.357   18.744         0.000       887.004         0.000       923.064 
        77.000    0.000    0.000   18.281   18.657         0.000       896.164         0.000       932.414 
        77.500    0.000    0.000   18.204   18.569         0.000       905.285         0.000       941.720 
        78.000    0.000    0.000   18.125   18.480         0.000       914.367         0.000       950.982 
        78.500    0.000    0.000   18.045   18.389         0.000       923.410         0.000       960.200 
        79.000    0.000    0.000   17.964   18.297         0.000       932.412         0.000       969.371 
        79.458    0.000    0.000   17.889   18.214         0.000       940.623         0.000       977.732 
        79.500    0.000    0.000   17.881   18.204         0.000       941.374         0.000       978.497 
        80.000    0.000    0.000   17.778   18.092         0.000       950.289         0.000       987.571 
        80.500    0.000    0.000   17.787   18.097         0.000       959.180         0.000       996.618 
        81.000    0.000    0.000   17.797   18.104         0.000       968.076         0.000      1005.668 
        81.500    0.000    0.000   17.807   18.113         0.000       976.977         0.000      1014.723 
        82.000    0.000    0.000   17.818   18.122         0.000       985.883         0.000      1023.781 
        82.500    0.000    0.000   17.829   18.134         0.000       994.795         0.000      1032.845 
        83.000    0.000    0.000   17.841   18.146         0.000      1003.712         0.000      1041.915 
        83.500    0.000    0.000   17.853   18.160         0.000      1012.636         0.000      1050.992 
        84.000    0.000    0.000   17.866   18.176         0.000      1021.565         0.000      1060.076 
        84.500    0.000    0.000   17.879   18.193         0.000      1030.502         0.000      1069.168 
        85.000    0.000    0.000   17.893   18.211         0.000      1039.444         0.000      1078.269 
        85.500    0.000    0.000   17.907   18.232         0.000      1048.394         0.000      1087.380 
        86.000    0.000    0.000   17.922   18.253         0.000      1057.352         0.000      1096.501 
        86.500    0.000    0.000   17.937   18.276         0.000      1066.317         0.000      1105.634 
        87.000    0.000    0.000   17.953   18.301         0.000      1075.289         0.000      1114.778 
        87.500    0.000    0.000   17.969   18.327         0.000      1084.270         0.000      1123.935 
        88.000    0.000    0.000   17.986   18.355         0.000      1093.259         0.000      1133.106 
        88.500    0.000    0.000   18.004   18.384         0.000      1102.256         0.000      1142.291 
        89.000    0.000    0.000   18.022   18.416         0.000      1111.263         0.000      1151.491 
        89.500    0.000    0.000   18.040   18.448         0.000      1120.278         0.000      1160.707 
        90.000    0.000    0.000   18.059   18.483         0.000      1129.303         0.000      1169.939 
        90.500    0.000    0.000   18.079   18.518         0.000      1138.337         0.000      1179.190 
        91.000    0.000    0.000   18.099   18.556         0.000      1147.382         0.000      1188.458 
        91.500    0.000    0.000   18.119   18.595         0.000      1156.436         0.000      1197.746 
        92.000    0.000    0.000   18.140   18.636         0.000      1165.501         0.000      1207.054 
        92.500    0.000    0.000   18.154   18.670         0.000      1174.574         0.000      1216.380 
        93.000    0.000    0.000   18.169   18.705         0.000      1183.655         0.000      1225.724 
        93.500    0.000    0.000   18.184   18.742         0.000      1192.743         0.000      1235.086 
        94.000    0.000    0.000   18.199   18.780         0.000      1201.839         0.000      1244.466 
        94.500    0.000    0.000   18.215   18.820         0.000      1210.942         0.000      1253.866 
        95.000    0.000    0.000   18.232   18.862         0.000      1220.054         0.000      1263.287 
        95.500    0.000    0.000   18.227   18.880         0.000      1229.169         0.000      1272.722 
        96.000    0.000    0.000   18.208   18.882         0.000      1238.278         0.000      1282.162 
        96.500    0.000    0.000   18.189   18.885         0.000      1247.377         0.000      1291.604 
        97.000    0.000    0.000   18.170   18.888         0.000      1256.467         0.000      1301.047 
        97.500    0.000    0.000   18.150   18.891         0.000      1265.547         0.000      1310.492 
        97.708    0.000    0.000   18.142   18.893         0.000      1269.321         0.000      1314.422 
        99.620    0.000    0.000   18.068   18.912         0.000      1303.938         0.000      1350.563 
        99.630    0.000    0.000   18.067   18.912         0.000      1304.118         0.000      1350.752 
       100.000    0.000    0.000   18.053   18.917         0.000      1310.801         0.000      1357.751 
       120.000    0.010    0.011   13.527   13.683         0.104      1626.600         0.108      1683.751 
       140.000    9.547    9.552    0.000    0.000        95.680      1761.873        95.733      1820.586 
       160.000   17.504   18.149    0.000    0.000       366.188      1761.873       372.739      1820.586 
       180.000   19.306   21.014    0.000    0.000       734.288      1761.873       764.362      1820.586 
       200.000   25.001   28.120    0.000    0.000      1177.360      1761.873      1255.702      1820.586 
       220.000   31.598   35.555    0.000    0.000      1743.350      1761.873      1892.457      1820.586 
       224.555   33.406   37.944    0.000    0.000      1891.397      1761.873      2059.852      1820.586 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  61: Enlace Race. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      163.363 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.026   14.395         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    0.000    0.000   13.926   14.040         0.000        69.880         0.000        71.086 
         8.645    0.000    0.000   13.778   13.873         0.000       120.372         0.000       121.956 
        10.000    0.000    0.000   13.722   13.828         0.000       139.004         0.000       140.723 
        12.151    0.000    0.000   13.501   13.535         0.000       168.282         0.000       170.152 
        15.000    0.000    0.000   13.167   13.167         0.000       206.271         0.000       208.190 
        15.712    0.000    0.000   13.139   13.139         0.000       215.636         0.000       217.555 
        20.000    0.000    0.000   12.971   12.979         0.000       271.615         0.000       273.551 
        25.000    0.095    0.095   12.778   12.781         0.237       335.988         0.238       337.950 
        25.134    0.093    0.093   12.780   12.782         0.250       337.700         0.250       339.663 
        25.134    1.286    1.286   14.556   14.559         0.250       337.700         0.250       339.663 
        30.000    4.200    4.201   11.642   11.648        13.597       401.440        13.601       403.424 
        35.000    8.564    8.583    7.957    7.964        45.507       450.438        45.561       452.452 
        40.000    9.077    9.087    4.153    4.157        89.608       480.714        89.734       482.753 
        40.648    8.825    8.833    3.937    3.941        95.408       483.335        95.540       485.377 
        40.648    8.825    8.833    3.937    3.941        95.408       483.335        95.540       485.377 
        42.152    9.808    9.815    3.451    3.454       109.420       488.891       109.564       490.938 
        45.000   12.094   12.102    1.212    1.214       140.608       495.531       140.773       497.585 
        46.167   12.726   12.734    0.584    0.585       155.091       496.579       155.265       498.634 
        50.000   13.317   13.325    0.000    0.000       205.003       497.698       205.207       499.755 
        55.000   13.350   13.364    0.000    0.000       271.671       497.698       271.931       499.755 
        60.000   13.517   13.525    0.000    0.000       338.838       497.698       339.155       499.755 
        61.130   13.535   13.543    0.000    0.000       354.122       497.698       354.448       499.755 
        61.130   16.843   16.852    0.000    0.000       354.122       497.698       354.448       499.755 
        65.000   17.167   17.236    0.000    0.000       419.932       497.698       420.410       499.755 
        70.000   18.905   19.345    0.000    0.000       510.112       497.698       511.864       499.755 
        75.000   19.340   19.885    0.000    0.000       605.724       497.698       609.940       499.755 
        77.542   19.119   19.557    0.000    0.000       654.606       497.698       660.071       499.755 
        77.542   13.630   13.644    0.000    0.000       654.606       497.698       660.071       499.755 
        80.000   13.612   13.629    0.000    0.000       688.086       497.698       693.589       499.755 
        85.000   13.544   13.654    0.000    0.000       755.975       497.698       761.796       499.755 
        90.000   13.517   13.623    0.000    0.000       823.628       497.698       829.988       499.755 
        90.685   13.502   13.587    0.000    0.000       832.883       497.698       839.307       499.755 
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        95.000   13.105   13.172    0.267    0.267       890.289       498.274       897.039       500.332 
        99.308    8.598    8.626    4.585    4.590       937.038       508.725       943.993       510.795 
       100.000    7.423    7.458    5.729    5.734       942.581       512.294       949.558       514.367 
       105.000    1.037    1.037   12.326   12.331       963.732       557.431       970.797       559.530 
       107.660    0.970    0.970   12.350   12.355       966.401       590.250       973.466       592.363 
       110.000    0.909    0.909   12.372   12.386       968.598       619.175       975.664       621.311 
       115.000    0.749    0.749   12.448   12.499       972.743       681.226       979.809       683.523 
       123.890    0.000    0.000   13.238   13.278       972.743       681.226       979.809       683.523 
       123.890    0.000    0.000   16.816   16.867       972.743       681.226       979.809       683.523 
       125.000    0.000    0.000   13.248   13.300       972.743       697.912       979.809       700.266 
       130.000    0.000    0.000   13.870   13.880       972.743       765.704       979.809       768.218 
       135.000    0.000    0.000   13.975   13.985       972.743       835.314       979.809       837.882 
       139.533    0.000    0.000   13.963   13.974       972.743       898.635       979.809       901.251 
       140.000    0.000    0.000   13.962   13.972       972.743       905.156       979.809       907.776 
       143.063    0.000    0.000   13.965   13.978       972.743       947.926       979.809       950.582 
       145.000    0.000    0.000   13.966   13.981       972.743       974.977       979.809       977.660 
       145.706    0.000    0.000   13.964   13.977       972.743       984.836       979.809       987.529 
       145.706    0.000    0.000   18.376   18.390       972.743       984.836       979.809       987.529 
       150.000    0.000    0.000   17.716   17.824       972.743      1062.328       979.809      1065.281 
       155.000    0.000    0.000   17.787   18.060       972.743      1151.087       979.809      1154.991 
       160.000    0.000    0.000   18.338   18.770       972.743      1241.401       979.809      1247.065 
       160.531    0.000    0.000   18.388   18.772       972.743      1251.152       979.809      1257.032 
       160.531    0.000    0.000   14.022   14.376       972.743      1251.152       979.809      1257.032 
       163.363    0.000    0.000   14.026   14.395       972.743      1290.868       979.809      1297.771 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  62: Enlace Race. Glorieta Existente 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      218.655 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.703   15.841    1.251    1.265         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   15.080   15.215    1.681    1.728        76.958         7.330        77.641         7.483 
        10.000   16.943   17.057    0.145    0.145       157.016        11.894       158.323        12.166 
        15.000   17.362   17.446    0.000    0.000       242.780        12.255       244.581        12.529 
        20.000   17.398   17.480    0.000    0.000       329.681        12.255       331.896        12.529 
        25.000   17.450   17.534    0.000    0.000       416.802        12.255       419.430        12.529 
        30.000   16.943   17.047    0.026    0.027       502.786        12.320       505.881        12.596 
        35.000   17.362   17.421    0.000    0.000       588.550        12.386       592.052        12.662 
        40.000   17.430   17.474    0.000    0.000       675.530        12.386       679.289        12.662 
        45.000   17.332   17.369    0.000    0.000       762.434        12.386       766.397        12.662 
        50.000   17.199   17.242    0.000    0.000       848.760        12.386       852.924        12.662 
        51.560   17.286   17.329    0.000    0.000       875.658        12.386       879.889        12.662 
        51.560   14.266   14.306    0.000    0.000       875.658        12.386       879.889        12.662 
        55.000   14.326   14.372    0.000    0.000       924.837        12.386       929.215        12.662 
        60.000   14.172   14.211    0.000    0.000       996.082        12.386      1000.672        12.662 
        61.527   14.134   14.165    0.000    0.000      1017.694        12.386      1022.337        12.662 
        65.000   14.049   14.070    0.000    0.000      1066.634        12.386      1071.367        12.662 
        70.000   13.988   14.008    0.000    0.000      1136.727        12.386      1141.561        12.662 
        72.179   13.988   14.006    0.000    0.000      1167.207        12.386      1172.081        12.662 
        75.000   13.988   14.010    0.000    0.000      1206.666        12.386      1211.598        12.662 
        76.336   13.957   13.971    0.000    0.000      1225.333        12.386      1230.289        12.662 
        76.336   17.084   17.099    0.000    0.000      1225.333        12.386      1230.289        12.662 
        80.000   16.938   16.951    0.000    0.000      1287.662        12.386      1292.668        12.662 
        85.000   14.175   14.184    2.317    2.325      1365.445        18.177      1370.505        18.474 
        90.000   11.263   11.286    4.971    4.975      1429.039        36.396      1434.179        36.723 
        95.000   16.316   16.366    0.000    0.000      1497.988        48.824      1503.309        49.161 
       100.000   12.590   12.622    4.768    4.952      1570.255        60.744      1575.779        61.541 
       101.469   12.848   12.871    3.619    3.695      1588.940        66.904      1594.503        67.892 
       101.469   12.848   12.871    0.814    0.827      1588.940        66.904      1594.503        67.892 
       105.000   13.656   13.666    0.000    0.000      1635.734        68.341      1641.355        69.352 
       110.000   13.882   13.898    0.000    0.000      1704.580        68.341      1710.266        69.352 
       115.000   13.860   13.882    0.000    0.000      1773.936        68.341      1779.716        69.352 
       118.375   13.824   13.861    0.000    0.000      1820.654        68.341      1826.533        69.352 
       120.000   13.811   13.859    0.000    0.000      1843.108        68.341      1849.056        69.352 
       121.880   13.799   13.836    0.000    0.000      1869.061        68.341      1875.090        69.352 
       125.000   13.788   13.813    0.000    0.000      1912.097        68.341      1918.222        69.352 
       125.387   13.787   13.810    0.000    0.000      1917.433        68.341      1923.567        69.352 
       130.000   13.321   13.338    0.468    0.469      1979.959        69.420      1986.185        70.433 
       135.000    8.565    8.565    5.251    5.262      2034.675        83.717      2040.944        84.761 
       140.000    9.723    9.724    4.146    4.147      2080.393       107.211      2086.668       108.285 
       142.134   10.019   10.020    3.875    3.878      2101.457       115.770      2107.734       116.848 
       142.134   10.019   10.020    6.522    6.574      2101.457       115.770      2107.734       116.848 
       145.000   10.993   10.995    5.358    5.381      2131.567       132.794      2137.848       133.980 
       150.000   13.323   13.330    2.986    2.997      2192.358       153.656      2198.661       154.924 
       155.000   15.363   15.372    1.217    1.221      2264.071       164.165      2270.417       165.467 
       160.000   16.918   16.921    0.000    0.000      2344.773       167.208      2351.151       168.518 
       165.000   17.116   17.129    0.000    0.000      2429.859       167.208      2436.277       168.518 
       170.000   17.112   17.133    0.000    0.000      2515.428       167.208      2521.930       168.518 
       175.000   17.083   17.116    0.000    0.000      2600.915       167.208      2607.552       168.518 
       180.000   17.179   17.223    0.000    0.000      2686.570       167.208      2693.400       168.518 
       180.832   17.193   17.242    0.000    0.000      2700.868       167.208      2707.737       168.518 
       180.832   14.196   14.240    0.000    0.000      2700.868       167.208      2707.737       168.518 
       185.000   14.360   14.437    0.000    0.000      2760.378       167.208      2767.499       168.518 
       185.643   14.378   14.453    0.000    0.000      2769.618       167.208      2776.787       168.518 
       190.000   14.503   14.579    0.000    0.000      2832.535       167.208      2840.034       168.518 
       195.000   14.552   14.623    0.000    0.000      2905.172       167.208      2913.040       168.518 
       199.042   14.487   14.544    0.000    0.000      2963.861       167.208      2971.987       168.518 
       200.000   14.455   14.511    0.000    0.000      2977.724       167.208      2985.904       168.518 
       204.558   14.475   14.535    0.000    0.000      3043.656       167.208      3052.101       168.518 
       204.558   17.323   17.404    0.000    0.000      3043.656       167.208      3052.101       168.518 
       205.000   17.282   17.367    0.000    0.000      3051.304       167.208      3059.785       168.518 
       210.000   16.774   16.899    0.244    0.248      3136.442       167.819      3145.451       169.139 
       215.000   16.350   16.489    0.687    0.693      3219.252       170.146      3228.921       171.493 
       218.655   15.702   15.841    1.252    1.266      3277.828       173.689      3288.003       175.073 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:53   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  63: Enlace Race. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      361.026 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.092    5.106    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.142    9.160    0.000    0.000       142.343         0.000       142.667         0.000 
        40.000    2.751    2.753    5.101    5.107       261.282        51.015       261.800        51.069 
        60.000    0.781    0.782    8.290    8.303       296.611       184.932       297.147       185.164 
        80.000    0.000    0.000   11.350   11.373       304.425       381.339       304.964       381.920 
       100.000    0.000    0.000   14.287   14.296       304.425       637.710       304.964       638.606 
       120.000    5.590    5.851    8.892    8.953       360.325       869.499       363.471       871.089 
       140.000    0.000    0.000   15.811   15.814       416.225      1116.527       421.977      1118.752 
       160.000    0.000    0.000   16.668   16.698       416.225      1441.316       421.977      1443.869 
       180.000    0.000    0.000   17.548   17.565       416.225      1783.479       421.977      1786.494 
       200.000    0.000    0.000   18.096   18.159       416.225      2139.914       421.977      2143.728 
       220.000    0.000    0.000   17.420   17.506       416.225      2495.068       421.977      2500.375 
       240.000    0.000    0.000   17.653   17.696       416.225      2845.800       421.977      2852.396 
       260.000    0.000    0.000   17.960   18.035       416.225      3201.929       421.977      3209.706 
       280.000    0.000    0.000   18.145   18.212       416.225      3562.976       421.977      3572.176 
       300.000    0.000    0.000   17.735   17.812       416.225      3921.773       421.977      3932.420 
       318.241    2.053    2.060   13.570   13.629       434.954      4207.287       440.768      4219.184 
       318.241    0.763    0.765   13.570   13.629       434.954      4207.287       440.768      4219.184 
       320.000    1.560    1.567   12.645   12.700       436.997      4230.343       442.819      4242.341 
       323.320    1.800    1.806   12.354   12.404       442.575      4271.841       448.418      4284.015 
       323.320    0.800    0.803   12.354   12.404       442.575      4271.841       448.418      4284.015 
       324.860    0.000    0.000   12.172   12.220       443.191      4290.725       449.036      4302.976 
       324.860    0.000    0.000    6.048    6.071       443.191      4290.725       449.036      4302.976 
       334.648    0.000    0.000    0.001    0.001       443.191      4320.331       449.036      4332.690 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  64: Enlace Race. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      295.038 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.822    2.828    5.677    5.685         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.001    2.825    2.831    5.675    5.683         0.003         0.006         0.003         0.006 
         0.001    3.825    3.833    5.675    5.683         0.003         0.006         0.003         0.006 
         4.506    2.426    2.430    7.074    7.083        14.084        28.722        14.110        28.762 
         4.506    4.000    4.004    7.074    7.083        14.084        28.722        14.110        28.762 
         9.156    0.000    0.000   11.714   11.742        23.384        72.402        23.418        72.532 
         9.156    0.000    0.000   25.570   27.260        23.384        72.402        23.418        72.532 
        20.000    0.000    0.000   27.629   29.653        23.384       360.847        23.418       381.114 
        29.627    0.000    0.000   27.941   29.612        23.384       628.332        23.418       666.390 
        40.000    0.000    0.000   27.722   29.382        23.384       917.026        23.418       972.365 
        60.000    8.981    9.044   14.594   15.903       113.199      1340.185       113.853      1425.218 
        71.669    9.075    9.134   13.225   14.346       218.549      1502.498       219.910      1601.705 
        80.000    8.556    8.647   12.109   13.143       291.991      1608.027       293.976      1716.209 
        80.378    8.560    8.650   12.049   13.084       295.226      1612.592       297.245      1721.166 
       100.000   11.335   11.434    9.912   11.223       490.411      1828.050       494.291      1959.634 
       120.000    8.356    8.432   10.565   11.614       687.320      2032.815       692.953      2188.004 
       122.405    7.625    7.688   10.947   11.924       706.537      2058.683       712.338      2216.309 
       140.000    2.701    2.723   12.138   12.896       797.379      2261.772       803.929      2434.659 
       160.000    1.212    1.217   12.737   13.260       836.501      2510.520       843.337      2696.221 
       176.357    0.000    0.000   13.948   14.277       846.410      2728.768       853.293      2921.434 
       176.645    0.000    0.000   13.948   14.278       846.410      2732.785       853.293      2925.546 
       176.655    0.000    0.000   13.948   14.278       846.410      2732.924       853.293      2925.689 
       178.617    0.000    0.000   13.930   14.277       846.410      2760.272       853.293      2953.702 
       179.000    0.000    0.000   13.889   14.224       846.410      2765.600       853.293      2959.160 
       179.500    0.000    0.000   13.835   14.155       846.410      2772.531       853.293      2966.255 
       180.000    0.000    0.000   13.783   14.087       846.410      2779.435       853.293      2973.315 
       180.500    0.000    0.000   13.728   14.006       846.410      2786.313       853.293      2980.338 
       181.000    0.000    0.000   13.675   13.929       846.410      2793.164       853.293      2987.322 
       181.500    0.000    0.000   13.623   13.854       846.410      2799.988       853.293      2994.268 
       182.000    0.000    0.000   13.572   13.781       846.410      2806.787       853.293      3001.176 
       182.500    0.000    0.000   13.522   13.712       846.410      2813.560       853.293      3008.050 
       183.000    0.000    0.000   13.472   13.644       846.410      2820.309       853.293      3014.889 
       183.500    0.000    0.000   13.424   13.579       846.410      2827.033       853.293      3021.694 
       184.000    0.000    0.000   13.378   13.525       846.410      2833.733       853.293      3028.471 
       184.500    0.000    0.000   13.331   13.473       846.410      2840.411       853.293      3035.220 
       185.000    0.000    0.000   13.286   13.423       846.410      2847.065       853.293      3041.944 
       185.500    0.000    0.000   13.242   13.374       846.410      2853.697       853.293      3048.643 
       186.000    0.000    0.000   13.199   13.326       846.410      2860.308       853.293      3055.318 
       186.500    0.000    0.000   13.157   13.279       846.410      2866.897       853.293      3061.970 
       187.000    0.000    0.000   13.116   13.233       846.410      2873.465       853.293      3068.598 
       187.500    0.000    0.000   13.076   13.189       846.410      2880.013       853.293      3075.203 
       188.000    0.000    0.000   13.036   13.145       846.410      2886.541       853.293      3081.787 
       188.500    0.000    0.000   12.998   13.103       846.410      2893.050       853.293      3088.349 
       189.000    0.000    0.000   12.961   13.062       846.410      2899.539       853.293      3094.890 
       189.500    0.000    0.000   12.925   13.021       846.410      2906.011       853.293      3101.410 
       190.000    0.000    0.000   12.889   12.982       846.410      2912.464       853.293      3107.911 
       190.500    0.000    0.000   12.855   12.944       846.410      2918.900       853.293      3114.393 
       191.000    0.000    0.000   12.821   12.907       846.410      2925.319       853.293      3120.856 
       191.500    0.000    0.000   12.788   12.871       846.410      2931.721       853.293      3127.301 
       192.000    0.000    0.000   12.757   12.837       846.410      2938.108       853.293      3133.728 
       192.500    0.000    0.000   12.726   12.803       846.410      2944.478       853.293      3140.137 
       193.000    0.000    0.000   12.696   12.770       846.410      2950.834       853.293      3146.530 
       193.500    0.000    0.000   12.667   12.738       846.410      2957.174       853.293      3152.907 
       194.000    0.000    0.000   12.638   12.707       846.410      2963.500       853.293      3159.269 
       194.500    0.000    0.000   12.611   12.677       846.410      2969.813       853.293      3165.615 
       194.551    0.000    0.000   12.608   12.674       846.410      2970.456       853.293      3166.261 
       195.000    0.000    0.000   12.564   12.627       846.410      2976.107       853.293      3171.941 
       195.500    0.000    0.000   12.516   12.576       846.410      2982.377       853.293      3178.242 
       196.000    0.000    0.000   12.468   12.525       846.410      2988.622       853.293      3184.517 
       196.500    0.000    0.000   12.421   12.476       846.410      2994.845       853.293      3190.767 
       197.000    0.000    0.000   12.375   12.427       846.410      3001.044       853.293      3196.993 
       197.500    0.000    0.000   12.330   12.380       846.410      3007.220       853.293      3203.195 
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       198.000    0.000    0.000   12.286   12.333       846.410      3013.374       853.293      3209.373 
       198.500    0.000    0.000   12.243   12.288       846.410      3019.506       853.293      3215.528 
       199.000    0.000    0.000   12.200   12.243       846.410      3025.617       853.293      3221.661 
       199.500    0.000    0.000   12.158   12.199       846.410      3031.706       853.293      3227.772 
       200.000    0.000    0.000   12.117   12.157       846.410      3037.775       853.293      3233.861 
       200.500    0.000    0.000   12.077   12.115       846.410      3043.824       853.293      3239.929 
       201.000    0.000    0.000   12.038   12.075       846.410      3049.852       853.293      3245.976 
       201.500    0.000    0.000   12.000   12.035       846.410      3055.862       853.293      3252.003 
       202.000    0.000    0.000   11.962   11.996       846.410      3061.852       853.293      3258.011 
       202.500    0.000    0.000   11.925   11.958       846.410      3067.824       853.293      3264.000 
       203.000    0.000    0.000   11.889   11.921       846.410      3073.778       853.293      3269.969 
       203.500    0.000    0.000   11.854   11.884       846.410      3079.714       853.293      3275.920 
       203.624    0.000    0.000   11.845   11.875       846.410      3081.183       853.293      3277.393 
       204.000    0.000    0.000   11.820   11.849       846.410      3085.632       853.293      3281.853 
       204.500    0.000    0.000   11.787   11.816       846.410      3091.534       853.293      3287.770 
       205.000    0.000    0.000   11.756   11.783       846.410      3097.420       853.293      3293.669 
       205.500    0.000    0.000   11.724   11.751       846.410      3103.290       853.293      3299.552 
       206.000    0.000    0.000   11.694   11.719       846.410      3109.144       853.293      3305.420 
       206.500    0.000    0.000   11.664   11.688       846.410      3114.983       853.293      3311.272 
       207.000    0.000    0.000   11.634   11.658       846.410      3120.808       853.293      3317.108 
       207.500    0.000    0.000   11.605   11.628       846.410      3126.618       853.293      3322.930 
       208.000    0.000    0.000   11.577   11.599       846.410      3132.413       853.293      3328.737 
       208.500    0.000    0.000   11.549   11.571       846.410      3138.194       853.293      3334.529 
       209.000    0.000    0.000   11.521   11.543       846.410      3143.962       853.293      3340.307 
       209.500    0.000    0.000   11.495   11.515       846.410      3149.716       853.293      3346.072 
       210.000    0.000    0.000   11.469   11.489       846.410      3155.457       853.293      3351.823 
       210.500    0.000    0.000   11.443   11.463       846.410      3161.185       853.293      3357.561 
       211.000    0.000    0.000   11.418   11.437       846.410      3166.900       853.293      3363.286 
       211.500    0.000    0.000   11.393   11.412       846.410      3172.603       853.293      3368.998 
       212.000    0.000    0.000   11.369   11.387       846.410      3178.293       853.293      3374.698 
       212.500    0.000    0.000   11.345   11.363       846.410      3183.972       853.293      3380.385 
       212.972    0.000    0.000   11.324   11.341       846.410      3189.321       853.293      3385.744 
       213.000    0.000    0.000   11.322   11.340       846.410      3189.638       853.293      3386.061 
       213.500    0.000    0.000   11.292   11.309       846.410      3195.292       853.293      3391.723 
       214.000    0.000    0.000   11.261   11.278       846.410      3200.930       853.293      3397.370 
       214.500    0.000    0.000   11.232   11.249       846.410      3206.553       853.293      3403.002 
       215.000    0.000    0.000   11.203   11.219       846.410      3212.162       853.293      3408.619 
       215.500    0.000    0.000   11.174   11.190       846.410      3217.756       853.293      3414.221 
       216.000    0.000    0.000   11.146   11.162       846.410      3223.336       853.293      3419.809 
       216.500    0.000    0.000   11.119   11.134       846.410      3228.903       853.293      3425.383 
       217.000    0.000    0.000   11.092   11.107       846.410      3234.455       853.293      3430.944 
       217.500    0.000    0.000   11.065   11.080       846.410      3239.994       853.293      3436.490 
       218.000    0.000    0.000   11.038   11.054       846.410      3245.520       853.293      3442.024 
       218.500    0.000    0.000   11.013   11.028       846.410      3251.033       853.293      3447.544 
       219.000    0.000    0.000   10.987   11.002       846.410      3256.533       853.293      3453.052 
       219.500    0.000    0.000   10.962   10.977       846.410      3262.020       853.293      3458.546 
       220.000    0.000    0.000   10.938   10.952       846.410      3267.495       853.293      3464.029 
       220.500    0.000    0.000   10.900   10.914       846.410      3272.954       853.293      3469.496 
       221.000    0.000    0.000   10.863   10.877       846.410      3278.395       853.293      3474.943 
       221.500    0.000    0.000   10.826   10.840       846.410      3283.817       853.293      3480.372 
       222.000    0.000    0.000   10.789   10.802       846.410      3289.221       853.293      3485.783 
       222.500    0.000    0.000   10.752   10.766       846.410      3294.606       853.293      3491.175 
       223.000    0.000    0.000   10.717   10.730       846.410      3299.973       853.293      3496.549 
       223.500    0.000    0.000   10.681   10.694       846.410      3305.323       853.293      3501.905 
       224.000    0.000    0.000   10.646   10.658       846.410      3310.654       853.293      3507.243 
       224.194    0.000    0.000   10.632   10.645       846.410      3312.718       853.293      3509.309 
       224.500    0.000    0.000   10.619   10.631       846.410      3315.969       853.293      3512.564 
       225.000    0.000    0.000   10.598   10.610       846.410      3321.274       853.293      3517.875 
       225.500    0.000    0.000   10.577   10.589       846.410      3326.567       853.293      3523.175 
       226.000    0.000    0.000   10.557   10.569       846.410      3331.851       853.293      3528.464 
       226.500    0.000    0.000   10.537   10.548       846.410      3337.124       853.293      3533.743 
       227.000    0.000    0.000   10.517   10.529       846.410      3342.388       853.293      3539.013 
       227.500    0.000    0.000   10.497   10.509       846.410      3347.641       853.293      3544.272 
       228.000    0.000    0.000   10.478   10.489       846.410      3352.885       853.293      3549.522 
       228.500    0.000    0.000   10.459   10.470       846.410      3358.120       853.293      3554.762 
       229.000    0.000    0.000   10.441   10.452       846.410      3363.345       853.293      3559.992 
       229.500    0.000    0.000   10.422   10.433       846.410      3368.560       853.293      3565.213 
       230.000    0.000    0.000   10.404   10.415       846.410      3373.767       853.293      3570.425 
       230.500    0.000    0.000   10.386   10.397       846.410      3378.964       853.293      3575.628 
       231.000    0.000    0.000   10.368   10.379       846.410      3384.153       853.293      3580.822 
       231.500    0.000    0.000   10.351   10.361       846.410      3389.333       853.293      3586.007 
       232.000    0.000    0.000   10.334   10.344       846.410      3394.504       853.293      3591.183 
       232.500    0.000    0.000   10.317   10.327       846.410      3399.666       853.293      3596.351 
       233.000    0.000    0.000   10.300   10.310       846.410      3404.820       853.293      3601.510 
       233.500    0.000    0.000   10.283   10.293       846.410      3409.966       853.293      3606.661 
       233.870    0.000    0.000   10.271   10.281       846.410      3413.769       853.293      3610.467 
       234.000    0.000    0.000   10.266   10.276       846.410      3415.104       853.293      3611.803 
       234.500    0.000    0.000   10.247   10.257       846.410      3420.232       853.293      3616.936 
       235.000    0.000    0.000   10.228   10.238       846.410      3425.351       853.293      3622.060 
       235.314    0.000    0.000   10.217   10.226       846.410      3428.561       853.293      3625.272 
       240.000    0.000    0.000   10.001   10.010       846.410      3475.931       853.293      3672.684 
       250.320    0.000    0.000    9.939    9.954       846.410      3578.821       853.293      3775.695 
       250.323    0.000    0.000    9.939    9.954       846.410      3578.851       853.293      3775.725 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  65: Enlace Race. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      203.844 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        50.067   15.999   16.068    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.073   11.669   11.735    0.000    0.000         0.083         0.000         0.083         0.000 
        58.338   11.762   11.767    0.000    0.000        96.911         0.000        97.203         0.000 
        58.500   11.764   11.769    0.000    0.000        98.816         0.000        99.109         0.000 
        58.515   11.764   11.769    0.000    0.000        98.993         0.000        99.286         0.000 
        59.000   11.766   11.770    0.000    0.000       104.699         0.000       104.994         0.000 
        59.500   11.768   11.773    0.000    0.000       110.582         0.000       110.880         0.000 
        60.000   11.771   11.776    0.000    0.000       116.467         0.000       116.767         0.000 
        60.500   11.808   11.813    0.000    0.000       122.362         0.000       122.664         0.000 
        61.000   11.845   11.850    0.000    0.000       128.275         0.000       128.580         0.000 
        61.500   11.883   11.888    0.000    0.000       134.207         0.000       134.514         0.000 
        62.000   11.920   11.925    0.000    0.000       140.157         0.000       140.468         0.000 
        62.500   11.958   11.964    0.000    0.000       146.127         0.000       146.440         0.000 

        63.000   11.996   12.002    0.000    0.000       152.116         0.000       152.431         0.000 
        63.500   12.035   12.041    0.000    0.000       158.123         0.000       158.442         0.000 
        64.000   12.074   12.080    0.000    0.000       164.151         0.000       164.472         0.000 
        64.500   12.113   12.119    0.000    0.000       170.197         0.000       170.522         0.000 
        65.000   12.152   12.159    0.000    0.000       176.264         0.000       176.592         0.000 
        65.500   12.192   12.199    0.000    0.000       182.350         0.000       182.681         0.000 
        66.000   12.232   12.240    0.000    0.000       188.456         0.000       188.791         0.000 
        66.063   12.238   12.245    0.000    0.000       189.227         0.000       189.562         0.000 
        66.500   12.271   12.278    0.000    0.000       194.582         0.000       194.920         0.000 
        67.000   12.309   12.316    0.000    0.000       200.726         0.000       201.069         0.000 
        67.500   12.347   12.355    0.000    0.000       206.890         0.000       207.236         0.000 
        68.000   12.386   12.394    0.000    0.000       213.073         0.000       213.424         0.000 
        68.500   12.425   12.434    0.000    0.000       219.276         0.000       219.631         0.000 
        69.000   12.464   12.474    0.000    0.000       225.498         0.000       225.858         0.000 
        69.500   12.504   12.514    0.000    0.000       231.740         0.000       232.104         0.000 
        70.000   12.545   12.555    0.000    0.000       238.003         0.000       238.372         0.000 
        70.500   12.585   12.596    0.000    0.000       244.285         0.000       244.660         0.000 
        71.000   12.627   12.638    0.000    0.000       250.588         0.000       250.968         0.000 
        71.500   12.668   12.681    0.000    0.000       256.912         0.000       257.298         0.000 
        72.000   12.711   12.723    0.000    0.000       263.257         0.000       263.649         0.000 
        72.500   12.753   12.767    0.000    0.000       269.623         0.000       270.021         0.000 
        73.000   12.796   12.810    0.000    0.000       276.010         0.000       276.416         0.000 
        73.500   12.840   12.855    0.000    0.000       282.419         0.000       282.832         0.000 
        74.000   12.884   12.899    0.000    0.000       288.850         0.000       289.270         0.000 
        74.500   12.928   12.945    0.000    0.000       295.303         0.000       295.731         0.000 
        75.000   12.973   12.990    0.000    0.000       301.778         0.000       302.215         0.000 
        75.500   13.019   13.037    0.000    0.000       308.276         0.000       308.722         0.000 
        75.610   13.029   13.047    0.000    0.000       309.709         0.000       310.156         0.000 
        76.000   13.067   13.086    0.000    0.000       314.798         0.000       315.252         0.000 
        76.500   13.117   13.137    0.000    0.000       321.344         0.000       321.808         0.000 
        77.000   13.168   13.189    0.000    0.000       327.915         0.000       328.390         0.000 
        77.500   13.219   13.241    0.000    0.000       334.512         0.000       334.997         0.000 
        78.000   13.270   13.293    0.000    0.000       341.134         0.000       341.630         0.000 
        78.500   13.322   13.346    0.000    0.000       347.782         0.000       348.290         0.000 
        79.000   13.375   13.400    0.000    0.000       354.456         0.000       354.977         0.000 
        79.500   13.428   13.454    0.000    0.000       361.157         0.000       361.690         0.000 
        80.000   13.481   13.509    0.000    0.000       367.884         0.000       368.431         0.000 
        80.500   13.537   13.565    0.000    0.000       374.638         0.000       375.200         0.000 
        81.000   13.593   13.622    0.000    0.000       381.421         0.000       381.996         0.000 
        81.500   13.650   13.679    0.000    0.000       388.232         0.000       388.822         0.000 
        82.000   13.707   13.737    0.000    0.000       395.071         0.000       395.676         0.000 
        82.500   13.765   13.795    0.000    0.000       401.939         0.000       402.559         0.000 
        82.956   13.818   13.849    0.000    0.000       408.228         0.000       408.862         0.000 
        83.000   13.821   13.852    0.000    0.000       408.836         0.000       409.471         0.000 
        83.500   13.850   13.881    0.000    0.000       415.754         0.000       416.404         0.000 
        84.000   13.880   13.911    0.000    0.000       422.687         0.000       423.353         0.000 
        84.500   13.910   13.942    0.000    0.000       429.634         0.000       430.316         0.000 
        85.000   13.941   13.973    0.000    0.000       436.597         0.000       437.295         0.000 
        85.500   13.972   14.004    0.000    0.000       443.575         0.000       444.289         0.000 
        86.000   14.003   14.036    0.000    0.000       450.568         0.000       451.299         0.000 
        86.500   14.035   14.068    0.000    0.000       457.578         0.000       458.325         0.000 
        87.000   14.067   14.101    0.000    0.000       464.603         0.000       465.368         0.000 
        87.500   14.100   14.134    0.000    0.000       471.645         0.000       472.426         0.000 
        88.000   14.133   14.168    0.000    0.000       478.703         0.000       479.502         0.000 
        88.500   14.166   14.202    0.000    0.000       485.778         0.000       486.594         0.000 
        88.515   14.167   14.203    0.000    0.000       485.991         0.000       486.807         0.000 
        89.000   14.195   14.231    0.000    0.000       492.868         0.000       493.702         0.000 
        89.500   14.224   14.260    0.000    0.000       499.973         0.000       500.825         0.000 
        90.000   14.253   14.290    0.000    0.000       507.092         0.000       507.963         0.000 
        90.500   14.283   14.320    0.000    0.000       514.227         0.000       515.115         0.000 
        90.705   14.295   14.333    0.000    0.000       517.156         0.000       518.052         0.000 
        91.000   14.317   14.354    0.000    0.000       521.376         0.000       522.284         0.000 
        91.500   14.354   14.392    0.000    0.000       528.544         0.000       529.470         0.000 
        92.000   14.391   14.429    0.000    0.000       535.730         0.000       536.676         0.000 
        92.500   14.428   14.468    0.000    0.000       542.935         0.000       543.900         0.000 
        93.000   14.466   14.506    0.000    0.000       550.158         0.000       551.143         0.000 
        93.500   14.504   14.545    0.000    0.000       557.401         0.000       558.406         0.000 
        94.000   14.543   14.584    0.000    0.000       564.663         0.000       565.688         0.000 
        94.500   14.582   14.623    0.000    0.000       571.944         0.000       572.990         0.000 
        94.976   14.619   14.661    0.000    0.000       578.894         0.000       579.959         0.000 
        95.000   14.621   14.663    0.000    0.000       579.245         0.000       580.311         0.000 
        95.500   14.668   14.711    0.000    0.000       586.567         0.000       587.654         0.000 
        96.000   14.715   14.758    0.000    0.000       593.913         0.000       595.022         0.000 
        96.500   14.763   14.807    0.000    0.000       601.283         0.000       602.413         0.000 
        97.000   14.811   14.855    0.000    0.000       608.676         0.000       609.828         0.000 
        97.500   14.859   14.904    0.000    0.000       616.094         0.000       617.268         0.000 
        98.000   14.908   14.953    0.000    0.000       623.535         0.000       624.732         0.000 
        98.500   14.956   15.002    0.000    0.000       631.001         0.000       632.221         0.000 
        99.000   15.005   15.051    0.000    0.000       638.492         0.000       639.734         0.000 
        99.500   15.055   15.101    0.000    0.000       646.007         0.000       647.272         0.000 
       100.000   15.104   15.151    0.000    0.000       653.546         0.000       654.836         0.000 
       100.500   15.156   15.203    0.000    0.000       661.111         0.000       662.424         0.000 
       101.000   15.208   15.255    0.000    0.000       668.702         0.000       670.039         0.000 
       101.500   15.261   15.307    0.000    0.000       676.319         0.000       677.679         0.000 
       102.000   15.313   15.359    0.000    0.000       683.963         0.000       685.345         0.000 
       102.500   15.366   15.412    0.000    0.000       691.633         0.000       693.038         0.000 
       103.000   15.419   15.464    0.000    0.000       699.329         0.000       700.757         0.000 
       103.500   15.473   15.517    0.000    0.000       707.052         0.000       708.502         0.000 
       104.000   15.526   15.571    0.000    0.000       714.802         0.000       716.275         0.000 
       104.500   15.580   15.624    0.000    0.000       722.578         0.000       724.073         0.000 
       105.000   15.634   15.678    0.000    0.000       730.382         0.000       731.899         0.000 
       105.176   15.653   15.697    0.000    0.000       733.135         0.000       734.660         0.000 
       105.500   15.656   15.700    0.000    0.000       738.207         0.000       739.746         0.000 
       106.000   15.662   15.706    0.000    0.000       746.037         0.000       747.598         0.000 
       106.500   15.667   15.711    0.000    0.000       753.869         0.000       755.452         0.000 
       107.000   15.673   15.717    0.000    0.000       761.704         0.000       763.309         0.000 
       107.500   15.679   15.723    0.000    0.000       769.542         0.000       771.169         0.000 
       108.000   15.686   15.729    0.000    0.000       777.383         0.000       779.032         0.000 
       108.500   15.692   15.735    0.000    0.000       785.228         0.000       786.897         0.000 
       109.000   15.698   15.741    0.000    0.000       793.075         0.000       794.767         0.000 
       109.500   15.705   15.748    0.000    0.000       800.926         0.000       802.639         0.000 
       110.000   15.711   15.754    0.000    0.000       808.780         0.000       810.514         0.000 
       110.500   15.718   15.761    0.000    0.000       816.637         0.000       818.393         0.000 
       111.000   15.725   15.768    0.000    0.000       824.498         0.000       826.276         0.000 
       111.500   15.732   15.775    0.000    0.000       832.362         0.000       834.161         0.000 
       112.000   15.739   15.782    0.000    0.000       840.230         0.000       842.051         0.000 
       112.500   15.746   15.790    0.000    0.000       848.101         0.000       849.944         0.000 
       113.000   15.753   15.797    0.000    0.000       855.976         0.000       857.840         0.000 
       113.500   15.761   15.805    0.000    0.000       863.855         0.000       865.741         0.000 
       114.000   15.768   15.812    0.000    0.000       871.737         0.000       873.645         0.000 
       114.500   15.775   15.820    0.000    0.000       879.622         0.000       881.553         0.000 
       115.000   15.788   15.832    0.000    0.000       887.513         0.000       889.466         0.000 
       115.500   15.802   15.847    0.000    0.000       895.410         0.000       897.386         0.000 
       116.000   15.816   15.861    0.000    0.000       903.315         0.000       905.313         0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 76 

       116.500   15.830   15.875    0.000    0.000       911.226         0.000       913.247         0.000 
       117.000   15.844   15.890    0.000    0.000       919.144         0.000       921.188         0.000 
       117.500   15.858   15.905    0.000    0.000       927.070         0.000       929.137         0.000 
       118.000   15.872   15.919    0.000    0.000       935.002         0.000       937.093         0.000 
       118.500   15.868   15.916    0.000    0.000       942.938         0.000       945.052         0.000 
       119.000   15.851   15.899    0.000    0.000       950.867         0.000       953.005         0.000 
       119.500   15.833   15.882    0.000    0.000       958.788         0.000       960.950         0.000 
       120.000   15.816   15.865    0.000    0.000       966.701         0.000       968.887         0.000 
       120.500   15.804   15.851    0.000    0.000       974.606         0.000       976.816         0.000 
       121.000   15.792   15.838    0.000    0.000       982.505         0.000       984.738         0.000 
       121.500   15.779   15.824    0.000    0.000       990.397         0.000       992.654         0.000 
       122.000   15.767   15.810    0.000    0.000       998.284         0.000      1000.562         0.000 
       122.500   15.755   15.797    0.000    0.000      1006.164         0.000      1008.464         0.000 
       123.000   15.742   15.784    0.000    0.000      1014.038         0.000      1016.359         0.000 
       123.500   15.729   15.769    0.000    0.000      1021.906         0.000      1024.248         0.000 
       124.000   15.712   15.751    0.000    0.000      1029.766         0.000      1032.128         0.000 
       124.500   15.696   15.734    0.000    0.000      1037.618         0.000      1039.999         0.000 
       125.000   15.680   15.717    0.000    0.000      1045.463         0.000      1047.862         0.000 
       125.500   15.664   15.700    0.000    0.000      1053.299         0.000      1055.716         0.000 
       126.000   15.648   15.682    0.000    0.000      1061.127         0.000      1063.561         0.000 
       126.500   15.632   15.665    0.000    0.000      1068.946         0.000      1071.398         0.000 
       126.951   15.617   15.650    0.000    0.000      1075.993         0.000      1078.459         0.000 
       132.029   15.453   15.477    0.000    0.000      1154.881         0.000      1157.490         0.000 
       136.010   15.332   15.351    0.000    0.000      1216.159         0.000      1218.853         0.000 
       136.020   15.331   15.350    0.000    0.000      1216.312         0.000      1219.007         0.000 
       140.000   15.210   15.226    0.000    0.000      1277.090         0.000      1279.853         0.000 
       160.000   15.250   15.250    0.000    0.000      1581.688         0.000      1584.613         0.000 
       162.029   15.159   15.159    0.000    0.000      1612.537         0.000      1615.463         0.000 
       179.376   14.798   14.801    0.000    0.000      1872.368         0.000      1875.319         0.000 
       179.376    8.723    8.725    0.000    0.000      1872.368         0.000      1875.319         0.000 
       180.000    8.727    8.728    0.000    0.000      1877.812         0.000      1880.764         0.000 
       200.000    8.201    8.203    0.000    0.000      2047.088         0.000      2050.074         0.000 
       200.541    7.307    7.308    0.000    0.000      2051.283         0.000      2054.270         0.000 
       200.541    5.000    5.001    0.000    0.000      2051.283         0.000      2054.270         0.000 
       202.581    5.000    5.000    0.000    0.000      2061.483         0.000      2064.471         0.000 
       202.581    4.000    4.000    0.000    0.000      2061.483         0.000      2064.471         0.000 
       202.888    0.001    0.001    0.000    0.000      2062.097         0.000      2065.085         0.000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      173.236 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.079    0.000    0.000    0.001    0.001         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.079    0.000    0.000    1.001    1.002         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.509    0.000    0.000    4.500    4.501         0.000         1.183         0.000         1.183 
         3.355    0.000    0.000    4.500    4.503         0.000        13.990         0.000        13.996 
         3.355    0.000    0.000    8.234    8.342         0.000        13.990         0.000        13.996 
        16.984    0.000    0.000    8.085    8.389         0.000       125.193         0.000       128.008 
        20.000    0.000    0.000    7.940    8.323         0.000       149.358         0.000       153.210 
        30.597    0.000    0.000    7.811    7.974         0.000       232.816         0.000       239.558 
        30.597    0.000    0.000   13.789   13.952         0.000       232.816         0.000       239.558 
        40.000    0.000    0.000   13.043   13.096         0.000       358.968         0.000       366.722 
        46.984    0.000    0.000   12.054   12.144         0.000       446.608         0.000       454.860 
        53.156    0.585    0.585   11.432   11.491         1.805       519.087         1.806       527.798 
        53.166    0.587    0.587   11.431   11.489         1.811       519.201         1.811       527.913 
        57.746    4.696    4.934    8.384    8.419        13.911       564.576        14.454       573.505 
        58.000    5.159    5.400    7.945    7.981        15.162       566.650        15.766       575.588 
        58.500    6.072    6.323    7.077    7.113        17.970       570.405        18.697       579.361 
        59.000    7.641    7.902    5.553    5.589        21.398       573.562        22.253       582.537 
        59.500   10.469   10.743    2.768    2.801        25.926       575.643        26.915       584.634 
        60.000   10.676   10.962    2.604    2.634        31.212       576.986        32.341       585.993 
        60.500   10.848   11.126    2.463    2.490        36.593       578.252        37.863       587.274 
        61.000   11.021   11.290    2.319    2.343        42.060       579.448        43.467       588.482 
        61.500   11.196   11.456    2.174    2.195        47.614       580.571        49.153       589.616 
        62.000   11.374   11.626    2.025    2.043        53.257       581.621        54.924       590.676 
        62.500   11.556   11.799    1.872    1.888        58.989       582.595        60.780       591.658 
        63.000   11.740   11.975    1.717    1.729        64.813       583.493        66.723       592.563 
        63.500   11.928   12.155    1.560    1.570        70.730       584.312        72.755       593.388 
        64.000   12.119   12.338    1.404    1.412        76.742       585.053        78.879       594.133 
        64.500   12.311   12.522    1.247    1.252        82.850       585.716        85.093       594.799 
        64.517   12.320   12.530    1.240    1.245        83.059       585.737        85.306       594.820 
        65.000   12.507   12.710    1.085    1.088        89.055       586.298        91.402       595.384 
        65.500   12.705   12.900    0.921    0.922        95.358       586.800        97.804       595.887 
        66.000   13.660   13.847    0.000    0.000       101.949       587.030       104.491       596.117 
        66.500   13.674   13.853    0.000    0.000       108.783       587.030       111.416       596.117 
        67.000   13.644   13.812    0.000    0.000       115.612       587.030       118.332       596.117 
        67.500   13.614   13.772    0.000    0.000       122.427       587.030       125.229       596.117 
        68.000   13.583   13.732    0.000    0.000       129.226       587.030       132.105       596.117 
        68.500   13.554   13.693    0.000    0.000       136.010       587.030       138.961       596.117 
        69.000   13.524   13.653    0.000    0.000       142.780       587.030       145.798       596.117 
        69.500   13.494   13.614    0.000    0.000       149.534       587.030       152.614       596.117 
        70.000   13.465   13.575    0.000    0.000       156.274       587.030       159.411       596.117 
        70.500   13.437   13.536    0.000    0.000       163.000       587.030       166.189       596.117 
        71.000   13.408   13.497    0.000    0.000       169.711       587.030       172.947       596.117 
        71.500   13.379   13.459    0.000    0.000       176.408       587.030       179.686       596.117 
        72.000   13.351   13.421    0.000    0.000       183.090       587.030       186.406       596.117 
        72.500   13.323   13.386    0.000    0.000       189.759       587.030       193.108       596.117 
        73.000   13.296   13.352    0.000    0.000       196.414       587.030       199.793       596.117 
        73.500   13.269   13.318    0.000    0.000       203.055       587.030       206.460       596.117 
        74.000   13.241   13.283    0.000    0.000       209.683       587.030       213.110       596.117 
        74.256   13.228   13.264    0.000    0.000       213.071       587.030       216.508       596.117 
        74.500   13.214   13.246    0.000    0.000       216.297       587.030       219.742       596.117 
        75.000   13.188   13.212    0.000    0.000       222.897       587.030       226.357       596.117 
        75.500   13.161   13.179    0.000    0.000       229.485       587.030       232.955       596.117 
        76.000   13.135   13.148    0.000    0.000       236.059       587.030       239.537       596.117 
        76.394   13.115   13.125    0.000    0.000       241.230       587.030       244.712       596.117 
        76.500   13.106   13.116    0.000    0.000       242.620       587.030       246.103       596.117 
        77.000   13.065   13.072    0.000    0.000       249.163       587.030       252.650       596.117 
        77.500   13.025   13.031    0.000    0.000       255.685       587.030       259.176       596.117 
        78.000   12.985   12.990    0.000    0.000       262.188       587.030       265.681       596.117 
        78.500   12.945   12.950    0.000    0.000       268.670       587.030       272.166       596.117 

        79.000   12.906   12.911    0.000    0.000       275.133       587.030       278.632       596.117 
        79.500   12.867   12.872    0.000    0.000       281.576       587.030       285.077       596.117 
        80.000   12.828   12.833    0.000    0.000       287.999       587.030       291.503       596.117 
        80.500   12.798   12.802    0.000    0.000       294.406       587.030       297.912       596.117 
        81.000   12.768   12.772    0.000    0.000       300.797       587.030       304.306       596.117 
        81.500   12.738   12.742    0.000    0.000       307.174       587.030       310.684       596.117 
        82.000   12.709   12.713    0.000    0.000       313.536       587.030       317.048       596.117 
        82.500   12.681   12.684    0.000    0.000       319.883       587.030       323.397       596.117 
        83.000   12.653   12.656    0.000    0.000       326.217       587.030       329.732       596.117 
        83.500   12.626   12.628    0.000    0.000       332.537       587.030       336.053       596.117 
        84.000   12.599   12.601    0.000    0.000       338.843       587.030       342.361       596.117 
        84.500   12.573   12.575    0.000    0.000       345.136       587.030       348.655       596.117 
        85.000   12.547   12.549    0.000    0.000       351.416       587.030       354.936       596.117 
        85.500   12.522   12.524    0.000    0.000       357.683       587.030       361.204       596.117 
        86.000   12.497   12.499    0.000    0.000       363.938       587.030       367.460       596.117 
        86.500   12.474   12.475    0.000    0.000       370.181       587.030       373.703       596.117 
        87.000   12.450   12.452    0.000    0.000       376.412       587.030       379.935       596.117 
        87.500   12.427   12.429    0.000    0.000       382.631       587.030       386.155       596.117 
        87.610   12.423   12.424    0.000    0.000       383.998       587.030       387.522       596.117 
        88.000   12.401   12.403    0.000    0.000       388.838       587.030       392.363       596.117 
        88.024   12.400   12.401    0.000    0.000       389.136       587.030       392.661       596.117 
        88.500   12.381   12.382    0.000    0.000       395.034       587.030       398.559       596.117 
        89.000   12.362   12.363    0.000    0.000       401.220       587.030       404.746       596.117 
        89.500   12.343   12.344    0.000    0.000       407.396       587.030       410.922       596.117 
        90.000   12.325   12.326    0.000    0.000       413.563       587.030       417.090       596.117 
        90.500   12.308   12.309    0.000    0.000       419.721       587.030       423.249       596.117 
        91.000   12.291   12.292    0.000    0.000       425.871       587.030       429.399       596.117 
        91.500   12.274   12.276    0.000    0.000       432.012       587.030       435.541       596.117 
        92.000   12.259   12.260    0.000    0.000       438.145       587.030       441.675       596.117 
        92.500   12.243   12.245    0.000    0.000       444.271       587.030       447.802       596.117 
        93.000   12.229   12.231    0.000    0.000       450.389       587.030       453.921       596.117 
        93.500   12.215   12.217    0.000    0.000       456.500       587.030       460.033       596.117 
        94.000   12.202   12.204    0.000    0.000       462.604       587.030       466.138       596.117 
        94.500   12.189   12.192    0.000    0.000       468.702       587.030       472.237       596.117 
        94.853   12.181   12.184    0.000    0.000       473.003       587.030       476.540       596.117 
        95.000   12.170   12.173    0.000    0.000       474.793       587.030       478.330       596.117 
        95.500   12.135   12.138    0.000    0.000       480.870       587.030       484.408       596.117 
        96.000   12.101   12.104    0.000    0.000       486.929       587.030       490.468       596.117 
        96.500   12.067   12.071    0.000    0.000       492.971       587.030       496.512       596.117 
        97.000   12.034   12.038    0.000    0.000       498.996       587.030       502.539       596.117 
        97.500   12.002   12.006    0.000    0.000       505.005       587.030       508.551       596.117 
        98.000   11.970   11.975    0.000    0.000       510.998       587.030       514.546       596.117 
        98.500   11.939   11.944    0.000    0.000       516.976       587.030       520.525       596.117 
        99.000   11.909   11.914    0.000    0.000       522.937       587.030       526.490       596.117 
        99.500   11.879   11.884    0.000    0.000       528.884       587.030       532.439       596.117 
       100.000   11.850   11.856    0.000    0.000       534.816       587.030       538.374       596.117 
       100.500   11.837   11.844    0.000    0.000       540.738       587.030       544.299       596.117 
       101.000   11.826   11.833    0.000    0.000       546.654       587.030       550.218       596.117 
       101.500   11.817   11.824    0.000    0.000       552.565       587.030       556.133       596.117 
       102.000   11.809   11.817    0.000    0.000       558.471       587.030       562.043       596.117 
       102.500   11.802   11.812    0.000    0.000       564.374       587.030       567.951       596.117 
       103.000   11.797   11.808    0.000    0.000       570.274       587.030       573.856       596.117 
       103.500   11.793   11.806    0.000    0.000       576.171       587.030       579.759       596.117 
       104.000   11.791   11.806    0.000    0.000       582.067       587.030       585.662       596.117 
       104.500   11.790   11.808    0.000    0.000       587.962       587.030       591.566       596.117 
       104.502   11.790   11.808    0.000    0.000       587.985       587.030       591.589       596.117 
       105.000   11.768   11.789    0.000    0.000       593.851       587.030       597.465       596.117 
       105.500   11.748   11.772    0.000    0.000       599.730       587.030       603.355       596.117 
       106.000   11.729   11.757    0.000    0.000       605.599       587.030       609.238       596.117 
       106.500   11.711   11.743    0.000    0.000       611.459       587.030       615.112       596.117 
       107.000   11.694   11.730    0.000    0.000       617.311       587.030       620.981       596.117 
       107.500   11.678   11.719    0.000    0.000       623.154       587.030       626.843       596.117 
       108.000   11.665   11.711    0.000    0.000       628.989       587.030       632.700       596.117 
       108.500   11.652   11.704    0.000    0.000       634.818       587.030       638.554       596.117 
       109.000   11.641   11.699    0.000    0.000       640.642       587.030       644.405       596.117 
       109.500   11.632   11.697    0.000    0.000       646.460       587.030       650.254       596.117 
       110.000   11.625   11.696    0.000    0.000       652.275       587.030       656.102       596.117 
       110.500   11.619   11.698    0.000    0.000       658.086       587.030       661.950       596.117 
       111.000   11.615   11.702    0.000    0.000       663.895       587.030       667.800       596.117 
       111.043   11.615   11.703    0.000    0.000       664.394       587.030       668.304       596.117 
       111.500   11.617   11.713    0.000    0.000       669.703       587.030       673.654       596.117 
       112.000   11.621   11.726    0.000    0.000       675.512       587.030       679.514       596.117 
       112.500   11.627   11.741    0.000    0.000       681.324       587.030       685.380       596.117 
       113.000   11.635   11.760    0.000    0.000       687.140       587.030       691.256       596.117 
       113.500   11.645   11.781    0.000    0.000       692.959       587.030       697.141       596.117 
       114.000   11.657   11.805    0.000    0.000       698.785       587.030       703.038       596.117 
       114.500   11.671   11.832    0.000    0.000       704.617       587.030       708.947       596.117 
       115.000   11.687   11.862    0.000    0.000       710.456       587.030       714.870       596.117 
       115.500   11.706   11.896    0.000    0.000       716.304       587.030       720.810       596.117 
       116.000   11.728   11.933    0.000    0.000       722.163       587.030       726.767       596.117 
       116.500   11.752   11.974    0.000    0.000       728.033       587.030       732.744       596.117 
       116.781   11.767   11.998    0.000    0.000       731.337       587.030       736.112       596.117 
       117.610   11.834   12.097    0.000    0.000       741.120       587.030       746.099       596.117 
       120.000   13.171   14.007    0.000    0.000       771.001       587.030       777.293       596.117 
       126.614   13.637   14.359    0.000    0.000       859.656       587.030       871.097       596.117 
       126.616   13.637   14.359    0.000    0.000       859.683       587.030       871.126       596.117 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  67: Enlace Race. Paso Superior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      136.503 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.511    0.001    0.001    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.550    0.696    0.696    0.000    0.000         0.014         0.000         0.014         0.000 
         0.550    0.697    0.697    0.000    0.000         0.014         0.000         0.014         0.000 
         0.707    7.000    7.000    0.000    0.000         0.618         0.000         0.618         0.000 
        20.000    0.000    0.000    7.000    7.396        68.143        67.525        68.144        71.348 
        24.000    0.000    0.000    7.000    7.350        68.143        95.525        68.144       100.840 
        24.000    0.000    0.000   21.670   22.390        68.143        95.525        68.144       100.840 
        24.258    0.000    0.000   21.688   22.394        68.143       101.119        68.144       106.617 
        24.258    0.000    0.000   27.120   27.891        68.143       101.119        68.144       106.617 
        40.000    0.000    0.000   30.430   31.182        68.143       554.091        68.144       571.584 
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        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       121.020    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       121.020    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       124.494    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       124.494    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       136.163    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       136.320    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
       136.503    0.000    0.000    0.000    0.000        68.143       858.390        68.144       883.407 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  68: Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      301.741 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    7.800    7.800         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.000    0.000    7.800    7.800         0.000         0.039         0.000         0.039 
         1.791    0.000    0.000    7.845    7.846         0.000        14.010         0.000        14.011 
         3.644    0.000    0.000    7.728    7.728         0.000        28.439         0.000        28.440 
        20.000    0.000    0.000    8.308    8.309         0.000       159.584         0.000       159.591 
        30.747    0.000    0.000    8.830    8.831         0.000       251.679         0.000       251.690 
        31.000    0.000    0.000    8.841    8.841         0.000       253.914         0.000       253.925 
        31.500    0.000    0.000    8.862    8.862         0.000       258.340         0.000       258.351 
        32.000    0.000    0.000    8.883    8.883         0.000       262.776         0.000       262.787 
        32.500    0.000    0.000    8.904    8.904         0.000       267.223         0.000       267.234 
        33.000    0.000    0.000    8.925    8.926         0.000       271.680         0.000       271.691 
        33.500    0.000    0.000    8.947    8.947         0.000       276.148         0.000       276.160 
        34.000    0.000    0.000    8.969    8.969         0.000       280.627         0.000       280.639 
        34.500    0.000    0.000    8.992    8.992         0.000       285.117         0.000       285.129 
        35.000    0.000    0.000    9.014    9.014         0.000       289.619         0.000       289.631 
        35.500    0.000    0.000    9.037    9.037         0.000       294.131         0.000       294.144 
        36.000    0.000    0.000    9.060    9.060         0.000       298.656         0.000       298.668 
        36.500    0.000    0.000    9.083    9.084         0.000       303.191         0.000       303.204 
        37.000    0.000    0.000    9.106    9.107         0.000       307.739         0.000       307.751 
        37.288    0.000    0.000    9.120    9.121         0.000       310.363         0.000       310.376 
        37.500    0.000    0.000    9.132    9.133         0.000       312.298         0.000       312.311 
        38.000    0.000    0.000    9.160    9.161         0.000       316.871         0.000       316.884 
        38.500    0.000    0.000    9.189    9.189         0.000       321.459         0.000       321.472 
        39.000    0.000    0.000    9.217    9.217         0.000       326.060         0.000       326.073 
        39.500    0.000    0.000    9.245    9.245         0.000       330.675         0.000       330.689 
        40.000    0.000    0.000    9.273    9.273         0.000       335.305         0.000       335.318 
        40.500    0.000    0.000    9.302    9.302         0.000       339.949         0.000       339.962 
        41.000    0.000    0.000    9.331    9.331         0.000       344.607         0.000       344.621 
        41.500    0.000    0.000    9.360    9.360         0.000       349.280         0.000       349.294 
        42.000    0.000    0.000    9.389    9.390         0.000       353.967         0.000       353.981 
        42.500    0.000    0.000    9.418    9.419         0.000       358.669         0.000       358.683 
        43.000    0.000    0.000    9.447    9.447         0.000       363.386         0.000       363.400 
        43.500    0.000    0.000    9.476    9.476         0.000       368.116         0.000       368.131 
        44.000    0.000    0.000    9.504    9.504         0.000       372.861         0.000       372.876 
        44.500    0.000    0.000    9.533    9.533         0.000       377.621         0.000       377.635 
        45.000    0.000    0.000    9.561    9.562         0.000       382.394         0.000       382.409 
        45.156    0.000    0.000    9.570    9.571         0.000       383.886         0.000       383.901 
        45.500    0.000    0.000    9.585    9.585         0.000       387.181         0.000       387.196 
        46.000    0.000    0.000    9.606    9.607         0.000       391.979         0.000       391.994 
        46.500    0.000    0.000    9.628    9.628         0.000       396.787         0.000       396.802 
        47.000    0.000    0.000    9.649    9.649         0.000       401.606         0.000       401.622 
        47.500    0.000    0.000    9.670    9.671         0.000       406.436         0.000       406.452 
        48.000    0.000    0.000    9.692    9.692         0.000       411.277         0.000       411.292 
        48.500    0.000    0.000    9.713    9.714         0.000       416.128         0.000       416.144 
        49.000    0.000    0.000    9.735    9.735         0.000       420.990         0.000       421.006 
        49.500    0.000    0.000    9.756    9.756         0.000       425.863         0.000       425.879 
        50.000    0.000    0.000    9.778    9.778         0.000       430.746         0.000       430.762 
        50.500    0.000    0.000    9.785    9.785         0.000       435.637         0.000       435.653 
        51.000    0.000    0.000    9.792    9.792         0.000       440.531         0.000       440.547 
        51.500    0.000    0.000    9.799    9.799         0.000       445.429         0.000       445.445 
        52.000    0.000    0.000    9.806    9.806         0.000       450.330         0.000       450.346 
        52.500    0.000    0.000    9.813    9.813         0.000       455.234         0.000       455.251 
        53.000    0.000    0.000    9.820    9.820         0.000       460.142         0.000       460.159 
        53.500    0.000    0.000    9.827    9.827         0.000       465.054         0.000       465.071 
        54.000    0.000    0.000    9.834    9.834         0.000       469.969         0.000       469.986 
        54.500    0.000    0.000    9.841    9.841         0.000       474.888         0.000       474.905 
        55.000    0.000    0.000    9.848    9.848         0.000       479.810         0.000       479.827 
        55.500    0.000    0.000    9.855    9.855         0.000       484.736         0.000       484.753 
        56.000    0.000    0.000    9.862    9.862         0.000       489.665         0.000       489.682 
        56.500    0.000    0.000    9.869    9.869         0.000       494.598         0.000       494.615 
        57.000    0.000    0.000    9.876    9.876         0.000       499.534         0.000       499.552 
        57.500    0.000    0.000    9.883    9.883         0.000       504.474         0.000       504.491 
        57.655    0.000    0.000    9.885    9.886         0.000       506.006         0.000       506.023 
        58.000    0.000    0.000    9.888    9.888         0.000       509.417         0.000       509.434 
        58.500    0.000    0.000    9.892    9.892         0.000       514.362         0.000       514.380 
        59.000    0.000    0.000    9.896    9.896         0.000       519.309         0.000       519.327 
        59.500    0.000    0.000    9.900    9.900         0.000       524.258         0.000       524.276 
        60.000    0.000    0.000    9.904    9.905         0.000       529.209         0.000       529.227 
        60.500    0.000    0.000    9.909    9.909         0.000       534.162         0.000       534.181 
        61.000    0.000    0.000    9.913    9.913         0.000       539.118         0.000       539.136 
        61.500    0.000    0.000    9.917    9.917         0.000       544.075         0.000       544.094 
        62.000    0.000    0.000    9.921    9.921         0.000       549.035         0.000       549.054 
        62.500    0.000    0.000    9.925    9.926         0.000       553.997         0.000       554.015 
        63.000    0.000    0.000    9.930    9.930         0.000       558.960         0.000       558.979 
        63.500    0.000    0.000    9.934    9.934         0.000       563.926         0.000       563.945 
        63.546    0.000    0.000    9.934    9.934         0.000       564.383         0.000       564.402 
        64.000    0.000    0.000    9.934    9.935         0.000       568.893         0.000       568.913 
        64.500    0.000    0.000    9.935    9.935         0.000       573.861         0.000       573.880 
        65.000    0.000    0.000    9.935    9.935         0.000       578.828         0.000       578.848 
        65.500    0.000    0.000    9.935    9.936         0.000       583.796         0.000       583.815 
        66.000    0.000    0.000    9.936    9.936         0.000       588.764         0.000       588.783 
        66.500    0.000    0.000    9.936    9.936         0.000       593.732         0.000       593.751 
        67.000    0.000    0.000    9.936    9.937         0.000       598.700         0.000       598.719 
        67.500    0.000    0.000    9.937    9.937         0.000       603.668         0.000       603.688 
        68.000    0.000    0.000    9.937    9.937         0.000       608.636         0.000       608.656 

        68.500    0.000    0.000    9.937    9.937         0.000       613.605         0.000       613.625 
        69.000    0.000    0.000    9.938    9.938         0.000       618.574         0.000       618.594 
        69.500    0.000    0.000    9.938    9.938         0.000       623.542         0.000       623.563 
        70.000    0.000    0.000    9.938    9.938         0.000       628.511         0.000       628.532 
        70.500    0.000    0.000    9.939    9.939         0.000       633.481         0.000       633.501 
        71.000    0.000    0.000    9.939    9.939         0.000       638.450         0.000       638.470 
        71.500    0.000    0.000    9.939    9.939         0.000       643.419         0.000       643.440 
        72.000    0.000    0.000    9.939    9.940         0.000       648.389         0.000       648.410 
        72.500    0.000    0.000    9.940    9.940         0.000       653.359         0.000       653.380 
        72.586    0.000    0.000    9.940    9.940         0.000       654.213         0.000       654.234 
        73.000    0.000    0.000    9.934    9.934         0.000       658.327         0.000       658.348 
        73.500    0.000    0.000    9.926    9.926         0.000       663.292         0.000       663.313 
        74.000    0.000    0.000    9.918    9.919         0.000       668.253         0.000       668.274 
        74.500    0.000    0.000    9.911    9.911         0.000       673.211         0.000       673.232 
        75.000    0.000    0.000    9.904    9.904         0.000       678.164         0.000       678.186 
        75.500    0.000    0.000    9.896    9.896         0.000       683.114         0.000       683.136 
        76.000    0.000    0.000    9.889    9.889         0.000       688.060         0.000       688.082 
        76.500    0.000    0.000    9.881    9.881         0.000       693.003         0.000       693.025 
        77.000    0.000    0.000    9.874    9.874         0.000       697.942         0.000       697.963 
        77.500    0.000    0.000    9.866    9.866         0.000       702.876         0.000       702.898 
        78.000    0.000    0.000    9.859    9.859         0.000       707.808         0.000       707.830 
        78.500    0.000    0.000    9.851    9.851         0.000       712.735         0.000       712.757 
        79.000    0.000    0.000    9.844    9.844         0.000       717.659         0.000       717.681 
        79.500    0.000    0.000    9.836    9.836         0.000       722.579         0.000       722.601 
        80.000    0.000    0.000    9.829    9.829         0.000       727.495         0.000       727.517 
        80.500    0.000    0.000    9.820    9.820         0.000       732.407         0.000       732.430 
        81.000    0.000    0.000    9.811    9.811         0.000       737.315         0.000       737.338 
        81.500    0.000    0.000    9.802    9.802         0.000       742.218         0.000       742.241 
        82.000    0.000    0.000    9.793    9.793         0.000       747.117         0.000       747.140 
        82.500    0.000    0.000    9.784    9.784         0.000       752.011         0.000       752.034 
        83.000    0.000    0.000    9.775    9.776         0.000       756.900         0.000       756.924 
        83.500    0.000    0.000    9.766    9.767         0.000       761.786         0.000       761.810 
        84.000    0.000    0.000    9.757    9.758         0.000       766.666         0.000       766.691 
        84.500    0.000    0.000    9.748    9.749         0.000       771.542         0.000       771.568 
        84.627    0.000    0.000    9.746    9.747         0.000       772.780         0.000       772.806 
        85.000    0.000    0.000    9.755    9.756         0.000       776.417         0.000       776.443 
        85.500    0.000    0.000    9.767    9.769         0.000       781.298         0.000       781.325 
        86.000    0.000    0.000    9.780    9.782         0.000       786.185         0.000       786.212 
        86.500    0.000    0.000    9.792    9.795         0.000       791.078         0.000       791.107 
        87.000    0.000    0.000    9.805    9.808         0.000       795.977         0.000       796.007 
        87.500    0.000    0.000    9.818    9.821         0.000       800.883         0.000       800.914 
        88.000    0.000    0.000    9.831    9.834         0.000       805.795         0.000       805.828 
        88.500    0.000    0.000    9.844    9.848         0.000       810.714         0.000       810.749 
        89.000    0.000    0.000    9.858    9.862         0.000       815.639         0.000       815.676 
        89.500    0.000    0.000    9.872    9.876         0.000       820.572         0.000       820.610 
        90.000    0.000    0.000    9.885    9.890         0.000       825.511         0.000       825.552 
        90.500    0.000    0.000    9.900    9.905         0.000       830.457         0.000       830.500 
        91.000    0.000    0.000    9.914    9.919         0.000       835.411         0.000       835.456 
        91.500    0.000    0.000    9.929    9.935         0.000       840.371         0.000       840.420 
        92.000    0.000    0.000    9.944    9.950         0.000       845.339         0.000       845.391 
        92.500    0.000    0.000    9.959    9.965         0.000       850.315         0.000       850.370 
        93.000    0.000    0.000    9.974    9.981         0.000       855.298         0.000       855.357 
        93.500    0.000    0.000    9.990    9.997         0.000       860.289         0.000       860.351 
        94.000    0.000    0.000   10.005   10.014         0.000       865.288         0.000       865.354 
        94.500    0.000    0.000   10.021   10.030         0.000       870.294         0.000       870.365 
        95.000    0.000    0.000   10.038   10.047         0.000       875.309         0.000       875.384 
        95.500    0.000    0.000   10.054   10.064         0.000       880.332         0.000       880.412 
        96.000    0.000    0.000   10.071   10.081         0.000       885.363         0.000       885.448 
        96.500    0.000    0.000   10.088   10.099         0.000       890.403         0.000       890.494 
        97.000    0.000    0.000   10.105   10.117         0.000       895.451         0.000       895.548 
        97.500    0.000    0.000   10.122   10.135         0.000       900.508         0.000       900.610 
        97.504    0.000    0.000   10.122   10.135         0.000       900.548         0.000       900.651 
        98.000    0.000    0.000   10.139   10.152         0.000       905.573         0.000       905.682 
        98.500    0.000    0.000   10.155   10.169         0.000       910.646         0.000       910.762 
        99.000    0.000    0.000   10.172   10.187         0.000       915.728         0.000       915.851 
        99.500    0.000    0.000   10.189   10.204         0.000       920.818         0.000       920.949 
       100.000    0.000    0.000   10.206   10.222         0.000       925.917         0.000       926.056 
       100.500    0.000    0.000   10.222   10.239         0.000       931.024         0.000       931.171 
       101.000    0.000    0.000   10.237   10.256         0.000       936.138         0.000       936.295 
       101.500    0.000    0.000   10.253   10.273         0.000       941.261         0.000       941.427 
       102.000    0.000    0.000   10.270   10.290         0.000       946.392         0.000       946.567 
       102.500    0.000    0.000   10.286   10.308         0.000       951.531         0.000       951.717 
       103.000    0.000    0.000   10.303   10.326         0.000       956.678         0.000       956.875 
       103.500    0.000    0.000   10.321   10.345         0.000       961.834         0.000       962.043 
       104.000    0.000    0.000   10.338   10.364         0.000       966.999         0.000       967.220 
       104.500    0.000    0.000   10.356   10.383         0.000       972.173         0.000       972.407 
       105.000    0.000    0.000   10.375   10.403         0.000       977.355         0.000       977.604 
       105.500    0.000    0.000   10.393   10.423         0.000       982.547         0.000       982.810 
       106.000    0.000    0.000   10.412   10.444         0.000       987.749         0.000       988.027 
       106.500    0.000    0.000   10.432   10.465         0.000       992.960         0.000       993.254 
       107.000    0.000    0.000   10.451   10.487         0.000       998.180         0.000       998.492 
       107.459    0.000    0.000   10.470   10.507         0.000      1002.982         0.000      1003.310 
       107.500    0.000    0.000   10.471   10.508         0.000      1003.411         0.000      1003.741 
       108.000    0.000    0.000   10.487   10.526         0.000      1008.651         0.000      1008.999 
       108.500    0.000    0.000   10.502   10.543         0.000      1013.898         0.000      1014.267 
       109.000    0.000    0.000   10.519   10.562         0.000      1019.153         0.000      1019.543 
       109.500    0.000    0.000   10.535   10.580         0.000      1024.417         0.000      1024.828 
       110.000    0.000    0.000   10.552   10.599         0.000      1029.688         0.000      1030.123 
       110.500    0.000    0.000   10.570   10.619         0.000      1034.969         0.000      1035.428 
       111.000    0.000    0.000   10.588   10.640         0.000      1040.258         0.000      1040.743 
       111.500    0.000    0.000   10.606   10.660         0.000      1045.556         0.000      1046.068 
       112.000    0.000    0.000   10.625   10.681         0.000      1050.864         0.000      1051.403 
       112.153    0.000    0.000   10.630   10.688         0.000      1052.490         0.000      1053.038 
       112.500    0.000    0.000   10.644   10.704         0.000      1056.181         0.000      1056.749 
       113.000    0.000    0.000   10.664   10.726         0.000      1061.508         0.000      1062.107 
       113.500    0.000    0.000   10.685   10.750         0.000      1066.845         0.000      1067.476 
       114.000    0.000    0.000   10.706   10.774         0.000      1072.193         0.000      1072.857 
       114.500    0.000    0.000   10.728   10.799         0.000      1077.552         0.000      1078.250 
       115.000    0.012    0.012   10.738   10.812         0.003      1082.918         0.003      1083.653 
       115.500    0.097    0.099   10.676   10.751         0.030      1088.271         0.031      1089.044 
       116.000    0.188    0.191   10.608   10.685         0.101      1093.592         0.103      1094.403 
       116.500    0.278    0.283   10.542   10.621         0.218      1098.880         0.222      1099.729 
       117.000    0.365    0.372   10.480   10.560         0.378      1104.135         0.385      1105.025 
       117.500    0.450    0.459   10.419   10.502         0.582      1109.360         0.593      1110.290 
       118.000    0.531    0.541   10.364   10.449         0.827      1114.556         0.843      1115.528 
       118.500    0.610    0.622   10.311   10.398         1.112      1119.725         1.134      1120.739 
       119.000    0.687    0.702   10.261   10.349         1.436      1124.868         1.465      1125.926 
       119.500    0.762    0.779   10.213   10.303         1.799      1129.986         1.835      1131.089 
       120.000    0.837    0.856   10.166   10.259         2.198      1135.081         2.244      1136.230 
       120.500    0.958    0.979   10.065   10.159         2.647      1140.139         2.702      1141.334 
       121.000    1.078    1.102    9.964   10.059         3.156      1145.146         3.222      1146.388 
       121.500    1.199    1.225    9.862    9.960         3.725      1150.102         3.804      1151.393 
       122.000    1.330    1.358    9.752    9.852         4.357      1155.006         4.450      1156.347 
       122.500    1.495    1.527    9.608    9.709         5.063      1159.846         5.171      1161.237 
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       123.000    1.661    1.696    9.464    9.567         5.852      1164.614         5.977      1166.056 
       123.500    1.828    1.866    9.319    9.424         6.724      1169.309         6.867      1170.804 
       124.000    1.950    1.990    9.174    9.282         7.669      1173.932         7.832      1175.480 
       124.500    2.018    2.059    9.029    9.139         8.661      1178.483         8.844      1180.085 
       125.000    2.086    2.127    8.883    8.996         9.687      1182.961         9.890      1184.619 
       125.183    2.111    2.152    8.831    8.944        10.071      1184.582        10.282      1186.260 
       125.500    2.153    2.195    8.739    8.855        10.747      1187.367        10.971      1189.082 
       126.000    2.213    2.255    8.603    8.721        11.838      1191.702        12.083      1193.476 
       126.500    2.741    2.798    8.504    8.624        13.077      1195.979        13.346      1197.812 
       127.000    2.844    2.904    8.410    8.533        14.473      1200.207        14.772      1202.101 
       127.500    2.944    3.008    8.320    8.445        15.920      1204.390        16.250      1206.346 
       128.000    3.051    3.119    8.222    8.351        17.418      1208.525        17.782      1210.545 
       128.500    3.161    3.232    8.124    8.256        18.972      1212.612        19.370      1214.697 
       129.000    3.264    3.338    8.033    8.169        20.578      1216.651        21.012      1218.803 
       129.500    3.361    3.439    7.948    8.087        22.234      1220.646        22.706      1222.867 
       130.000    3.451    3.533    7.871    8.013        23.937      1224.601        24.449      1226.892 
       130.500    3.538    3.623    7.798    7.944        25.684      1228.518        26.238      1230.881 
       131.000    3.618    3.708    7.732    7.881        27.473      1232.401        28.071      1234.837 
       131.500    3.696    3.790    7.669    7.822        29.302      1236.251        29.946      1238.763 
       132.000    3.769    3.867    7.612    7.768        31.168      1240.071        31.860      1242.660 
       132.500    3.839    3.941    7.558    7.718        33.070      1243.864        33.812      1246.532 
       132.762    3.874    3.979    7.532    7.694        34.080      1245.841        34.850      1248.551 
       133.000    3.906    4.013    7.509    7.672        35.006      1247.631        35.801      1250.379 
       133.500    3.971    4.083    7.463    7.631        36.975      1251.374        37.825      1254.205 
       134.000    4.032    4.149    7.422    7.593        38.976      1255.095        39.883      1258.011 
       134.500    4.091    4.213    7.383    7.558        41.007      1258.796        41.973      1261.799 
       135.000    4.148    4.274    7.348    7.527        43.067      1262.479        44.095      1265.570 
       135.500    4.202    4.333    7.316    7.499        45.154      1266.145        46.247      1269.327 
       136.000    4.255    4.392    7.285    7.472        47.268      1269.795        48.428      1273.070 
       136.500    4.306    4.448    7.258    7.449        49.409      1273.431        50.638      1276.800 
       137.000    4.356    4.503    7.232    7.428        51.574      1277.053        52.876      1280.519 
       137.500    4.405    4.557    7.208    7.408        53.764      1280.663        55.141      1284.228 
       138.000    4.451    4.610    7.187    7.391        55.978      1284.262        57.433      1287.928 
       138.500    4.498    4.662    7.167    7.376        58.216      1287.851        59.750      1291.620 
       139.000    4.542    4.712    7.150    7.363        60.475      1291.430        62.094      1295.305 
       139.500    4.587    4.762    7.133    7.351        62.758      1295.001        64.462      1298.983 
       140.000    4.630    4.812    7.119    7.342        65.062      1298.564        66.856      1302.657 
       140.500    4.761    4.945    6.985    7.201        67.410      1302.090        69.295      1306.292 
       141.000    4.899    5.084    6.846    7.055        69.825      1305.548        71.802      1309.856 
       141.500    5.043    5.229    6.700    6.904        72.310      1308.934        74.380      1313.346 
       142.000    5.190    5.378    6.551    6.749        74.868      1312.247        77.032      1316.760 
       142.500    5.333    5.523    6.407    6.600        77.499      1315.487        79.757      1320.097 
       143.000    5.479    5.670    6.260    6.448        80.202      1318.653        82.555      1323.359 
       143.500    5.630    5.823    6.109    6.292        82.980      1321.746        85.429      1326.544 
       144.000    5.784    5.978    5.955    6.133        85.833      1324.762        88.379      1329.650 
       144.500    5.939    6.136    5.800    5.974        88.764      1327.701        91.407      1332.677 
       145.000    6.096    6.294    5.643    5.813        91.772      1330.561        94.515      1335.624 
       145.500    6.253    6.454    5.486    5.652        94.859      1333.344        97.702      1338.490 
       145.509    6.257    6.458    5.483    5.649        94.916      1333.393        97.760      1338.541 
       146.000    6.428    6.631    5.327    5.489        98.030      1336.047       100.973      1341.275 
       146.500    6.604    6.810    5.167    5.326       101.288      1338.670       104.334      1343.979 
       147.000    6.782    6.990    5.006    5.162       104.634      1341.214       107.784      1346.601 
       147.500    6.951    7.162    4.854    5.006       108.067      1343.679       111.322      1349.143 
       148.000    7.112    7.328    4.710    4.858       111.583      1346.070       114.944      1351.609 
       148.359    7.250    7.467    4.584    4.731       114.161      1347.738       117.600      1353.330 
       148.500    7.299    7.517    4.534    4.680       115.187      1348.381       118.657      1353.994 
       149.000    7.469    7.690    4.361    4.504       118.879      1350.605       122.458      1356.290 
       149.500    7.635    7.859    4.193    4.333       122.655      1352.743       126.346      1358.499 
       150.000    7.795    8.023    4.030    4.168       126.513      1354.798       130.316      1360.624 
       150.500    7.951    8.182    3.871    4.006       130.449      1356.774       134.367      1362.668 
       151.000    8.102    8.338    3.717    3.850       134.462      1358.670       138.497      1364.632 
       151.500    8.262    8.502    3.555    3.685       138.553      1360.488       142.708      1366.516 
       152.000    8.423    8.668    3.391    3.518       142.724      1362.225       147.000      1368.317 
       152.500    8.581    8.831    3.230    3.356       146.975      1363.880       151.375      1370.035 
       153.000    8.736    8.991    3.073    3.196       151.305      1365.456       155.830      1371.673 
       153.500    8.888    9.148    2.919    3.038       155.711      1366.954       160.365      1373.231 
       154.000    9.038    9.304    2.766    2.883       160.192      1368.375       164.978      1374.712 
       154.500    9.184    9.456    2.618    2.731       164.748      1369.721       169.668      1376.115 
       155.000    9.329    9.608    2.470    2.580       169.376      1370.993       174.434      1377.443 
       155.500    9.470    9.756    2.326    2.433       174.075      1372.192       179.275      1378.697 
       156.000    9.610    9.903    2.183    2.286       178.846      1373.319       184.190      1379.876 
       156.500    9.754   10.054    2.035    2.135       183.687      1374.373       189.179      1380.981 
       157.000    9.905   10.213    1.880    1.977       188.601      1375.352       194.246      1382.009 
       157.500   10.051   10.366    1.730    1.823       193.590      1376.254       199.391      1382.959 
       157.790   10.133   10.453    1.645    1.736       196.517      1376.744       202.409      1383.475 
       158.000   10.186   10.509    1.595    1.684       198.651      1377.084       204.610      1383.834 
       158.500   10.309   10.639    1.478    1.564       203.774      1377.852       209.897      1384.647 
       159.000   10.427   10.766    1.365    1.448       208.958      1378.563       215.248      1385.400 
       159.500   10.542   10.889    1.255    1.335       214.200      1379.218       220.662      1386.096 
       160.000    9.583    9.858    0.000    0.000       219.232      1379.532       225.849      1386.429 
       160.500    9.692    9.966    0.000    0.000       224.050      1379.532       230.805      1386.429 
       161.000    9.801   10.076    0.000    0.000       228.923      1379.532       235.816      1386.429 
       161.487    9.910   10.185    0.000    0.000       233.723      1379.532       240.749      1386.429 
       161.500    9.910   10.185    0.000    0.000       233.852      1379.532       240.882      1386.429 
       162.000    9.932   10.207    0.000    0.000       238.812      1379.532       245.980      1386.429 
       162.500    9.955   10.231    0.000    0.000       243.784      1379.532       251.089      1386.429 
       163.000    9.980   10.256    0.000    0.000       248.768      1379.532       256.211      1386.429 
       163.500   10.009   10.286    0.000    0.000       253.765      1379.532       261.346      1386.429 
       164.000   10.041   10.318    0.000    0.000       258.777      1379.532       266.497      1386.429 
       164.500   10.075   10.353    0.000    0.000       263.807      1379.532       271.665      1386.429 
       165.000   10.111   10.389    0.000    0.000       268.853      1379.532       276.851      1386.429 
       165.500   10.149   10.427    0.000    0.000       273.918      1379.532       282.055      1386.429 
       166.000   10.188   10.467    0.000    0.000       279.002      1379.532       287.278      1386.429 
       166.500   10.229   10.509    0.000    0.000       284.106      1379.532       292.522      1386.429 
       167.000   10.271   10.553    0.000    0.000       289.231      1379.532       297.788      1386.429 
       167.500   10.330   10.614    0.000    0.000       294.382      1379.532       303.080      1386.429 
       168.000   10.420   10.707    0.000    0.000       299.569      1379.532       308.410      1386.429 
       168.500   10.512   10.804    0.000    0.000       304.802      1379.532       313.788      1386.429 
       169.000   10.609   10.904    0.000    0.000       310.083      1379.532       319.215      1386.429 
       169.500   10.709   11.008    0.000    0.000       315.412      1379.532       324.693      1386.429 
       170.000   10.809   11.113    0.000    0.000       320.792      1379.532       330.223      1386.429 
       170.500   10.915   11.223    0.000    0.000       326.223      1379.532       335.807      1386.429 
       171.000   11.023   11.335    0.000    0.000       331.707      1379.532       341.447      1386.429 
       171.500   11.131   11.448    0.000    0.000       337.246      1379.532       347.143      1386.429 
       172.000   11.240   11.561    0.000    0.000       342.838      1379.532       352.895      1386.429 
       172.500   11.349   11.676    0.000    0.000       348.486      1379.532       358.704      1386.429 
       173.000   11.458   11.790    0.000    0.000       354.187      1379.532       364.571      1386.429 
       173.500   11.479   11.811    0.000    0.000       359.922      1379.532       370.471      1386.429 
       174.000   11.495   11.827    0.000    0.000       365.665      1379.532       376.381      1386.429 
       174.500   11.511   11.844    0.000    0.000       371.417      1379.532       382.299      1386.429 
       175.000   11.529   11.862    0.000    0.000       377.177      1379.532       388.225      1386.429 
       175.500   11.547   11.881    0.000    0.000       382.945      1379.532       394.161      1386.429 
       176.000   11.565   11.900    0.000    0.000       388.723      1379.532       400.106      1386.429 
       176.500   11.585   11.921    0.000    0.000       394.511      1379.532       406.061      1386.429 

       177.000   11.605   11.942    0.000    0.000       400.309      1379.532       412.027      1386.429 
       177.500   11.626   11.965    0.000    0.000       406.117      1379.532       418.004      1386.429 
       178.000   11.648   11.988    0.000    0.000       411.935      1379.532       423.992      1386.429 
       178.500   11.671   12.012    0.000    0.000       417.765      1379.532       429.992      1386.429 
       179.000   11.694   12.037    0.000    0.000       423.606      1379.532       436.004      1386.429 
       179.500   11.718   12.063    0.000    0.000       429.459      1379.532       442.029      1386.429 
       180.000   11.743   12.090    0.000    0.000       435.324      1379.532       448.067      1386.429 
       180.500   11.753   12.095    0.000    0.000       441.198      1379.532       454.114      1386.429 
       181.000   11.762   12.100    0.000    0.000       447.077      1379.532       460.162      1386.429 
       181.500   11.770   12.104    0.000    0.000       452.960      1379.532       466.213      1386.429 
       182.000   11.778   12.109    0.000    0.000       458.847      1379.532       472.267      1386.429 
       182.500   11.785   12.113    0.000    0.000       464.737      1379.532       478.322      1386.429 
       183.000   11.792   12.118    0.000    0.000       470.632      1379.532       484.380      1386.429 
       183.500   11.799   12.123    0.000    0.000       476.530      1379.532       490.440      1386.429 
       184.000   11.805   12.127    0.000    0.000       482.431      1379.532       496.502      1386.429 
       184.500   11.811   12.133    0.000    0.000       488.335      1379.532       502.568      1386.429 
       185.000   11.817   12.139    0.000    0.000       494.242      1379.532       508.635      1386.429 
       185.500   11.823   12.146    0.000    0.000       500.152      1379.532       514.707      1386.429 
       186.000   11.830   12.153    0.000    0.000       506.065      1379.532       520.781      1386.429 
       186.500   11.839   12.163    0.000    0.000       511.982      1379.532       526.860      1386.429 
       187.000   11.850   12.175    0.000    0.000       517.905      1379.532       532.944      1386.429 
       187.500   11.862   12.187    0.000    0.000       523.833      1379.532       539.035      1386.429 
       187.790   11.869   12.195    0.000    0.000       527.274      1379.532       542.570      1386.429 
       188.000   11.872   12.199    0.000    0.000       529.767      1379.532       545.132      1386.429 
       188.500   11.880   12.207    0.000    0.000       535.705      1379.532       551.233      1386.429 
       189.000   11.888   12.217    0.000    0.000       541.647      1379.532       557.339      1386.429 
       189.500   11.897   12.227    0.000    0.000       547.593      1379.532       563.450      1386.429 
       190.000   11.906   12.238    0.000    0.000       553.544      1379.532       569.567      1386.429 
       190.500   11.916   12.251    0.000    0.000       559.499      1379.532       575.689      1386.429 
       191.000   11.927   12.264    0.000    0.000       565.460      1379.532       581.818      1386.429 
       191.500   11.939   12.279    0.000    0.000       571.427      1379.532       587.954      1386.429 
       192.000   11.951   12.295    0.000    0.000       577.399      1379.532       594.097      1386.429 
       192.500   11.964   12.312    0.000    0.000       583.378      1379.532       600.249      1386.429 
       193.000   11.978   12.330    0.000    0.000       589.363      1379.532       606.409      1386.429 
       193.500   11.993   12.349    0.000    0.000       595.356      1379.532       612.579      1386.429 
       194.000   12.009   12.369    0.000    0.000       601.357      1379.532       618.758      1386.429 
       194.500   12.026   12.392    0.000    0.000       607.366      1379.532       624.948      1386.429 
       195.000   12.044   12.415    0.000    0.000       613.384      1379.532       631.150      1386.429 
       195.500   12.063   12.439    0.000    0.000       619.411      1379.532       637.364      1386.429 
       196.000   12.083   12.465    0.000    0.000       625.447      1379.532       643.590      1386.429 
       196.190   12.091   12.475    0.000    0.000       627.744      1379.532       645.959      1386.429 
       200.000   12.378   12.820    0.000    0.000       674.358      1379.532       694.146      1386.429 
       204.360   12.736   13.109    0.000    0.000       729.108      1379.532       750.671      1386.429 
       204.370   14.965   15.473    0.000    0.000       729.246      1379.532       750.814      1386.429 
       220.000   14.880   15.190    0.000    0.000       962.487      1379.532       990.441      1386.429 
       238.121   13.624   13.881    0.000    0.000      1220.750      1379.532      1253.833      1386.429 
       240.000   13.536   13.794    0.000    0.000      1246.267      1379.532      1279.833      1386.429 
       245.691   13.326   13.534    0.000    0.000      1322.700      1379.532      1357.594      1386.429 
       260.000   13.083   13.255    0.000    0.000      1511.639      1379.532      1549.251      1386.429 
       280.000   12.770   12.888    0.000    0.000      1770.171      1379.532      1810.679      1386.429 
       290.852   11.968   12.007    0.000    0.000      1904.400      1379.532      1945.757      1386.429 
       295.000   12.160   12.191    0.000    0.000      1954.440      1379.532      1995.943      1386.429 
       300.000   11.924   11.961    0.000    0.000      2014.648      1379.532      2056.324      1386.429 
       301.741   11.902   11.940    0.000    0.000      2035.388      1379.532      2077.130      1386.429 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  69: Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      243.770 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.403   12.418    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.735   12.319   12.331    0.000    0.000        21.446         0.000        21.470         0.000 
         5.000    9.068    9.080    0.000    0.000        56.361         0.000        56.424         0.000 
        10.000    8.479    8.489    0.000    0.000       100.229         0.000       100.347         0.000 
        20.000    9.718    9.777    0.000    0.000       191.212         0.000       191.680         0.000 
        40.000   12.269   12.453    0.000    0.000       411.078         0.000       413.982         0.000 
        60.000   14.193   14.480    0.000    0.000       675.695         0.000       683.308         0.000 
        60.605   14.225   14.515    0.000    0.000       684.292         0.000       692.079         0.000 
        80.000   15.573   16.063    0.000    0.000       973.254         0.000       988.603         0.000 
       100.000   16.464   16.978    0.000    0.000      1293.620         0.000      1319.013         0.000 
       116.106   17.694   18.002    0.000    0.000      1568.691         0.000      1600.714         0.000 
       116.116   16.898   17.082    0.000    0.000      1568.864         0.000      1600.889         0.000 
       120.000   16.257   16.317    0.000    0.000      1633.250         0.000      1665.749         0.000 
       125.297   15.178   15.203    0.000    0.000      1716.505         0.000      1749.227         0.000 
       125.500   15.152   15.176    0.000    0.000      1719.584         0.000      1752.311         0.000 
       126.000   15.088   15.112    0.000    0.000      1727.144         0.000      1759.883         0.000 
       126.500   15.024   15.049    0.000    0.000      1734.672         0.000      1767.423         0.000 
       127.000   14.961   14.986    0.000    0.000      1742.168         0.000      1774.932         0.000 
       127.500   14.898   14.923    0.000    0.000      1749.633         0.000      1782.409         0.000 
       128.000   14.836   14.861    0.000    0.000      1757.066         0.000      1789.855         0.000 
       128.500   14.774   14.799    0.000    0.000      1764.469         0.000      1797.270         0.000 
       129.000   14.712   14.738    0.000    0.000      1771.840         0.000      1804.655         0.000 
       129.500   14.650   14.678    0.000    0.000      1779.181         0.000      1812.009         0.000 
       130.000   14.589   14.618    0.000    0.000      1786.490         0.000      1819.333         0.000 
       130.500   14.528   14.558    0.000    0.000      1793.770         0.000      1826.627         0.000 
       131.000   14.468   14.499    0.000    0.000      1801.019         0.000      1833.891         0.000 
       131.500   14.408   14.441    0.000    0.000      1808.238         0.000      1841.126         0.000 
       132.000   14.349   14.382    0.000    0.000      1815.427         0.000      1848.331         0.000 
       132.500   14.289   14.325    0.000    0.000      1822.587         0.000      1855.508         0.000 
       133.000   14.231   14.268    0.000    0.000      1829.717         0.000      1862.657         0.000 
       133.500   14.172   14.212    0.000    0.000      1836.817         0.000      1869.777         0.000 
       134.000   14.114   14.156    0.000    0.000      1843.889         0.000      1876.869         0.000 
       134.500   14.057   14.101    0.000    0.000      1850.932         0.000      1883.933         0.000 
       135.000   14.000   14.046    0.000    0.000      1857.946         0.000      1890.969         0.000 
       135.500   13.943   13.992    0.000    0.000      1864.932         0.000      1897.979         0.000 
       136.000   13.887   13.938    0.000    0.000      1871.889         0.000      1904.961         0.000 
       136.500   13.830   13.884    0.000    0.000      1878.818         0.000      1911.917         0.000 
       137.000   13.775   13.832    0.000    0.000      1885.720         0.000      1918.846         0.000 
       137.500   13.720   13.780    0.000    0.000      1892.593         0.000      1925.748         0.000 
       138.000   13.665   13.728    0.000    0.000      1899.440         0.000      1932.625         0.000 
       138.500   13.611   13.677    0.000    0.000      1906.259         0.000      1939.477         0.000 
       139.000   13.557   13.626    0.000    0.000      1913.051         0.000      1946.302         0.000 
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       139.500   13.504   13.576    0.000    0.000      1919.816         0.000      1953.103         0.000 
       140.000   13.451   13.526    0.000    0.000      1926.554         0.000      1959.878         0.000 
       140.500   13.387   13.460    0.000    0.000      1933.264         0.000      1966.625         0.000 
       141.000   13.324   13.394    0.000    0.000      1939.942         0.000      1973.338         0.000 
       141.278   13.290   13.358    0.000    0.000      1943.641         0.000      1977.057         0.000 
       141.500   13.253   13.320    0.000    0.000      1946.587         0.000      1980.018         0.000 
       142.000   13.170   13.235    0.000    0.000      1953.193         0.000      1986.657         0.000 
       142.500   13.088   13.150    0.000    0.000      1959.757         0.000      1993.253         0.000 
       143.000   13.006   13.066    0.000    0.000      1966.281         0.000      1999.807         0.000 
       143.500   12.924   12.982    0.000    0.000      1972.763         0.000      2006.318         0.000 
       144.000   12.843   12.899    0.000    0.000      1979.205         0.000      2012.789         0.000 
       144.500   12.763   12.816    0.000    0.000      1985.606         0.000      2019.217         0.000 
       145.000   12.682   12.734    0.000    0.000      1991.968         0.000      2025.605         0.000 
       145.500   12.603   12.652    0.000    0.000      1998.289         0.000      2031.951         0.000 
       146.000   12.523   12.571    0.000    0.000      2004.570         0.000      2038.257         0.000 
       146.500   12.444   12.490    0.000    0.000      2010.812         0.000      2044.522         0.000 
       147.000   12.365   12.409    0.000    0.000      2017.015         0.000      2050.747         0.000 
       147.500   12.287   12.329    0.000    0.000      2023.178         0.000      2056.931         0.000 
       148.000   12.209   12.250    0.000    0.000      2029.302         0.000      2063.076         0.000 
       148.500   12.132   12.171    0.000    0.000      2035.387         0.000      2069.181         0.000 
       149.000   12.055   12.093    0.000    0.000      2041.434         0.000      2075.247         0.000 
       149.500   11.978   12.015    0.000    0.000      2047.442         0.000      2081.274         0.000 
       150.000   11.902   11.938    0.000    0.000      2053.412         0.000      2087.262         0.000 
       150.500   11.826   11.861    0.000    0.000      2059.344         0.000      2093.212         0.000 
       151.000   11.751   11.785    0.000    0.000      2065.238         0.000      2099.124         0.000 
       151.500   11.677   11.709    0.000    0.000      2071.095         0.000      2104.997         0.000 
       152.000   11.602   11.634    0.000    0.000      2076.915         0.000      2110.833         0.000 
       152.500   11.529   11.560    0.000    0.000      2082.698         0.000      2116.632         0.000 
       153.000   11.455   11.486    0.000    0.000      2088.444         0.000      2122.393         0.000 
       153.500   11.383   11.413    0.000    0.000      2094.153         0.000      2128.118         0.000 
       154.000   11.310   11.340    0.000    0.000      2099.826         0.000      2133.806         0.000 
       154.500   11.238   11.267    0.000    0.000      2105.463         0.000      2139.457         0.000 
       155.000   11.167   11.195    0.000    0.000      2111.065         0.000      2145.073         0.000 
       155.500   11.096   11.124    0.000    0.000      2116.630         0.000      2150.653         0.000 
       156.000   11.025   11.053    0.000    0.000      2122.161         0.000      2156.197         0.000 
       156.500   10.955   10.983    0.000    0.000      2127.656         0.000      2161.707         0.000 
       157.000   10.886   10.914    0.000    0.000      2133.116         0.000      2167.181         0.000 
       157.500   10.817   10.845    0.000    0.000      2138.542         0.000      2172.620         0.000 
       158.000   10.748   10.776    0.000    0.000      2143.933         0.000      2178.026         0.000 
       158.500   10.680   10.708    0.000    0.000      2149.290         0.000      2183.397         0.000 
       159.000   10.612   10.641    0.000    0.000      2154.613         0.000      2188.734         0.000 
       159.428   10.555   10.584    0.000    0.000      2159.143         0.000      2193.276         0.000 
       159.500   10.545   10.574    0.000    0.000      2159.902         0.000      2194.038         0.000 
       160.000   10.476   10.505    0.000    0.000      2165.157         0.000      2199.308         0.000 
       160.500   10.412   10.440    0.000    0.000      2170.379         0.000      2204.544         0.000 
       161.000   10.348   10.375    0.000    0.000      2175.569         0.000      2209.748         0.000 
       161.500   10.285   10.310    0.000    0.000      2180.727         0.000      2214.919         0.000 
       162.000   10.222   10.246    0.000    0.000      2185.854         0.000      2220.058         0.000 
       162.500   10.160   10.182    0.000    0.000      2190.950         0.000      2225.165         0.000 
       163.000   10.098   10.119    0.000    0.000      2196.014         0.000      2230.240         0.000 
       163.500   10.036   10.056    0.000    0.000      2201.048         0.000      2235.284         0.000 
       164.000    9.974    9.993    0.000    0.000      2206.050         0.000      2240.296         0.000 
       164.500    9.913    9.931    0.000    0.000      2211.022         0.000      2245.277         0.000 
       165.000    9.852    9.869    0.000    0.000      2215.963         0.000      2250.227         0.000 
       165.500    9.792    9.808    0.000    0.000      2220.874         0.000      2255.146         0.000 
       166.000    9.731    9.747    0.000    0.000      2225.755         0.000      2260.035         0.000 
       166.500    9.671    9.686    0.000    0.000      2230.606         0.000      2264.893         0.000 
       166.648    9.654    9.668    0.000    0.000      2232.036         0.000      2266.325         0.000 
       166.657    9.652    9.667    0.000    0.000      2232.123         0.000      2266.412         0.000 
       166.658    9.652    9.667    0.000    0.000      2232.132         0.000      2266.422         0.000 
       167.000    9.612    9.626    0.000    0.000      2235.426         0.000      2269.721         0.000 
       167.500    9.552    9.566    0.000    0.000      2240.217         0.000      2274.519         0.000 
       168.000    9.493    9.506    0.000    0.000      2244.979         0.000      2279.287         0.000 
       168.500    9.434    9.447    0.000    0.000      2249.710         0.000      2284.025         0.000 
       169.000    9.376    9.388    0.000    0.000      2254.413         0.000      2288.734         0.000 
       169.229    9.349    9.362    0.000    0.000      2256.557         0.000      2290.881         0.000 
       169.500    9.314    9.326    0.000    0.000      2259.086         0.000      2293.413         0.000 
       170.000    9.248    9.261    0.000    0.000      2263.726         0.000      2298.060         0.000 
       170.500    9.183    9.196    0.000    0.000      2268.334         0.000      2302.674         0.000 
       171.000    9.119    9.131    0.000    0.000      2272.909         0.000      2307.255         0.000 
       171.500    9.054    9.067    0.000    0.000      2277.453         0.000      2311.805         0.000 
       172.000    8.990    9.003    0.000    0.000      2281.964         0.000      2316.322         0.000 
       172.500    8.927    8.940    0.000    0.000      2286.443         0.000      2320.808         0.000 
       173.000    8.864    8.878    0.000    0.000      2290.891         0.000      2325.262         0.000 
       173.500    8.802    8.816    0.000    0.000      2295.308         0.000      2329.686         0.000 
       174.000    8.740    8.754    0.000    0.000      2299.693         0.000      2334.078         0.000 
       174.500    8.679    8.694    0.000    0.000      2304.048         0.000      2338.440         0.000 
       175.000    8.619    8.634    0.000    0.000      2308.372         0.000      2342.772         0.000 
       175.500    8.558    8.574    0.000    0.000      2312.667         0.000      2347.074         0.000 
       175.537    8.554    8.570    0.000    0.000      2312.983         0.000      2347.391         0.000 
       176.000    8.499    8.515    0.000    0.000      2316.931         0.000      2351.346         0.000 
       176.500    8.439    8.457    0.000    0.000      2321.165         0.000      2355.589         0.000 
       177.000    8.381    8.399    0.000    0.000      2325.370         0.000      2359.803         0.000 
       177.500    8.323    8.341    0.000    0.000      2329.546         0.000      2363.988         0.000 
       178.000    8.265    8.285    0.000    0.000      2333.693         0.000      2368.144         0.000 
       178.500    8.208    8.228    0.000    0.000      2337.811         0.000      2372.273         0.000 
       179.000    8.151    8.173    0.000    0.000      2341.901         0.000      2376.373         0.000 
       179.139    8.135    8.157    0.000    0.000      2343.033         0.000      2377.508         0.000 
       179.500    8.079    8.102    0.000    0.000      2345.959         0.000      2380.443         0.000 
       180.000    8.002    8.026    0.000    0.000      2349.979         0.000      2384.475         0.000 
       180.500    7.936    7.959    0.000    0.000      2353.964         0.000      2388.471         0.000 
       181.000    7.871    7.892    0.000    0.000      2357.916         0.000      2392.433         0.000 
       181.500    7.807    7.826    0.000    0.000      2361.835         0.000      2396.363         0.000 
       182.000    7.743    7.761    0.000    0.000      2365.722         0.000      2400.259         0.000 
       182.500    7.679    7.696    0.000    0.000      2369.578         0.000      2404.123         0.000 
       183.000    7.617    7.632    0.000    0.000      2373.402         0.000      2407.955         0.000 
       183.500    7.554    7.568    0.000    0.000      2377.195         0.000      2411.755         0.000 
       183.913    7.503    7.517    0.000    0.000      2380.304         0.000      2414.870         0.000 
       184.000    7.493    7.506    0.000    0.000      2380.956         0.000      2415.524         0.000 
       184.500    7.431    7.444    0.000    0.000      2384.687         0.000      2419.261         0.000 
       185.000    7.371    7.382    0.000    0.000      2388.388         0.000      2422.968         0.000 
       185.500    7.311    7.321    0.000    0.000      2392.058         0.000      2426.644         0.000 
       186.000    7.251    7.261    0.000    0.000      2395.699         0.000      2430.289         0.000 
       186.500    7.192    7.202    0.000    0.000      2399.310         0.000      2433.905         0.000 
       187.000    7.134    7.143    0.000    0.000      2402.891         0.000      2437.491         0.000 
       187.500    7.076    7.084    0.000    0.000      2406.444         0.000      2441.048         0.000 
       188.000    7.018    7.027    0.000    0.000      2409.968         0.000      2444.576         0.000 
       188.500    6.961    6.969    0.000    0.000      2413.462         0.000      2448.075         0.000 
       189.000    6.904    6.912    0.000    0.000      2416.929         0.000      2451.545         0.000 
       189.500    6.847    6.855    0.000    0.000      2420.366         0.000      2454.987         0.000 
       190.000    6.791    6.799    0.000    0.000      2423.776         0.000      2458.400         0.000 
       190.500    6.735    6.743    0.000    0.000      2427.157         0.000      2461.786         0.000 
       191.000    6.679    6.688    0.000    0.000      2430.511         0.000      2465.143         0.000 
       191.500    6.624    6.632    0.000    0.000      2433.836         0.000      2468.473         0.000 

       192.000    6.569    6.578    0.000    0.000      2437.135         0.000      2471.776         0.000 
       192.500    6.515    6.524    0.000    0.000      2440.406         0.000      2475.051         0.000 
       193.000    6.461    6.470    0.000    0.000      2443.649         0.000      2478.300         0.000 
       193.500    6.407    6.417    0.000    0.000      2446.866         0.000      2481.522         0.000 
       194.000    6.354    6.364    0.000    0.000      2450.057         0.000      2484.717         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      168.907 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        24.481   16.807   16.886    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        24.506   16.811   16.889    0.000    0.000         0.420         0.000         0.422         0.000 
        24.516   10.772   10.841    0.000    0.000         0.558         0.000         0.561         0.000 
        31.506   11.431   11.552    0.000    0.000        78.158         0.000        78.824         0.000 
        32.000   11.494   11.624    0.000    0.000        83.821         0.000        84.548         0.000 
        32.500   11.557   11.699    0.000    0.000        89.584         0.000        90.379         0.000 
        33.000   11.622   11.775    0.000    0.000        95.378         0.000        96.247         0.000 
        33.500   11.686   11.852    0.000    0.000       101.205         0.000       102.154         0.000 
        34.000   11.751   11.930    0.000    0.000       107.064         0.000       108.100         0.000 
        34.500   11.816   12.010    0.000    0.000       112.956         0.000       114.085         0.000 
        35.000   11.882   12.091    0.000    0.000       118.880         0.000       120.110         0.000 
        35.500   11.948   12.173    0.000    0.000       124.838         0.000       126.176         0.000 
        36.000   12.014   12.256    0.000    0.000       130.828         0.000       132.283         0.000 
        36.500   12.082   12.341    0.000    0.000       136.852         0.000       138.432         0.000 
        37.000   12.149   12.427    0.000    0.000       142.910         0.000       144.624         0.000 
        37.500   12.217   12.513    0.000    0.000       149.001         0.000       150.859         0.000 
        38.000   12.285   12.601    0.000    0.000       155.126         0.000       157.138         0.000 
        38.456   12.347   12.683    0.000    0.000       160.742         0.000       162.903         0.000 
        38.500   12.353   12.690    0.000    0.000       161.286         0.000       163.461         0.000 
        39.000   12.417   12.775    0.000    0.000       167.478         0.000       169.827         0.000 
        39.500   12.480   12.861    0.000    0.000       173.703         0.000       176.237         0.000 
        40.000   12.545   12.949    0.000    0.000       179.959         0.000       182.689         0.000 
        40.500   12.564   12.950    0.000    0.000       186.236         0.000       189.164         0.000 
        41.000   12.584   12.954    0.000    0.000       192.523         0.000       195.640         0.000 
        41.500   12.604   12.958    0.000    0.000       198.821         0.000       202.118         0.000 
        42.000   12.625   12.964    0.000    0.000       205.128         0.000       208.598         0.000 
        42.500   12.645   12.971    0.000    0.000       211.445         0.000       215.082         0.000 
        43.000   12.666   12.979    0.000    0.000       217.773         0.000       221.569         0.000 
        43.500   12.687   12.988    0.000    0.000       224.112         0.000       228.061         0.000 
        44.000   12.708   12.999    0.000    0.000       230.461         0.000       234.558         0.000 
        44.500   12.730   13.012    0.000    0.000       236.820         0.000       241.061         0.000 
        45.000   12.752   13.025    0.000    0.000       243.191         0.000       247.570         0.000 
        45.500   12.774   13.040    0.000    0.000       249.572         0.000       254.086         0.000 
        46.000   12.796   13.057    0.000    0.000       255.965         0.000       260.611         0.000 
        46.500   12.819   13.075    0.000    0.000       262.368         0.000       267.144         0.000 
        46.922   12.838   13.091    0.000    0.000       267.782         0.000       272.664         0.000 
        47.000   12.839   13.091    0.000    0.000       268.783         0.000       273.686         0.000 
        47.500   12.846   13.095    0.000    0.000       275.204         0.000       280.232         0.000 
        48.000   12.852   13.101    0.000    0.000       281.629         0.000       286.781         0.000 
        48.500   12.860   13.108    0.000    0.000       288.057         0.000       293.333         0.000 
        49.000   12.867   13.116    0.000    0.000       294.489         0.000       299.889         0.000 
        49.500   12.875   13.126    0.000    0.000       300.924         0.000       306.450         0.000 
        50.000   12.883   13.137    0.000    0.000       307.363         0.000       313.016         0.000 
        50.500   12.874   13.133    0.000    0.000       313.803         0.000       319.583         0.000 
        51.000   12.866   13.130    0.000    0.000       320.238         0.000       326.149         0.000 
        51.500   12.858   13.129    0.000    0.000       326.668         0.000       332.714         0.000 
        52.000   12.850   13.129    0.000    0.000       333.095         0.000       339.278         0.000 
        52.500   12.842   13.130    0.000    0.000       339.518         0.000       345.843         0.000 
        52.657   12.840   13.131    0.000    0.000       341.535         0.000       347.904         0.000 
        53.000   12.837   13.134    0.000    0.000       345.938         0.000       352.409         0.000 
        53.500   12.832   13.140    0.000    0.000       352.355         0.000       358.977         0.000 
        54.000   12.827   13.148    0.000    0.000       358.770         0.000       365.549         0.000 
        54.500   12.823   13.157    0.000    0.000       365.183         0.000       372.126         0.000 
        55.000   12.830   13.177    0.000    0.000       371.596         0.000       378.709         0.000 
        55.500   12.842   13.203    0.000    0.000       378.014         0.000       385.304         0.000 
        56.000   12.855   13.231    0.000    0.000       384.438         0.000       391.913         0.000 
        56.500   12.869   13.260    0.000    0.000       390.869         0.000       398.535         0.000 
        57.000   12.885   13.292    0.000    0.000       397.308         0.000       405.173         0.000 
        57.500   12.901   13.326    0.000    0.000       403.754         0.000       411.828         0.000 
        58.000   12.919   13.361    0.000    0.000       410.209         0.000       418.500         0.000 
        58.500   12.938   13.398    0.000    0.000       416.673         0.000       425.189         0.000 
        59.000   12.957   13.437    0.000    0.000       423.147         0.000       431.898         0.000 
        59.500   12.978   13.478    0.000    0.000       429.631         0.000       438.627         0.000 
        60.000   13.000   13.521    0.000    0.000       436.126         0.000       445.377         0.000 
        60.500   13.079   13.593    0.000    0.000       442.645         0.000       452.155         0.000 
        61.000   13.157   13.666    0.000    0.000       449.204         0.000       458.970         0.000 
        61.500   13.236   13.739    0.000    0.000       455.803         0.000       465.821         0.000 
        61.980   13.313   13.810    0.000    0.000       462.174         0.000       472.432         0.000 
        62.000   13.315   13.812    0.000    0.000       462.441         0.000       472.709         0.000 
        62.500   13.373   13.864    0.000    0.000       469.113         0.000       479.628         0.000 
        63.000   13.431   13.917    0.000    0.000       475.814         0.000       486.573         0.000 
        63.500   13.489   13.970    0.000    0.000       482.544         0.000       493.544         0.000 
        64.000   13.548   14.024    0.000    0.000       489.303         0.000       500.543         0.000 
        64.500   13.608   14.078    0.000    0.000       496.092         0.000       507.568         0.000 
        65.000   13.667   14.133    0.000    0.000       502.911         0.000       514.621         0.000 
        65.500   13.727   14.188    0.000    0.000       509.759         0.000       521.701         0.000 
        66.000   13.788   14.244    0.000    0.000       516.638         0.000       528.809         0.000 
        66.500   13.848   14.300    0.000    0.000       523.547         0.000       535.945         0.000 
        67.000   13.909   14.357    0.000    0.000       530.486         0.000       543.110         0.000 
        67.099   13.922   14.368    0.000    0.000       531.864         0.000       544.532         0.000 
        67.500   13.978   14.422    0.000    0.000       537.458         0.000       550.304         0.000 
        68.000   14.049   14.488    0.000    0.000       544.464         0.000       557.531         0.000 
        68.500   14.120   14.556    0.000    0.000       551.507         0.000       564.793         0.000 
        69.000   14.191   14.624    0.000    0.000       558.584         0.000       572.087         0.000 
        69.500   14.263   14.692    0.000    0.000       565.698         0.000       579.416         0.000 
        70.000   14.336   14.761    0.000    0.000       572.848         0.000       586.780         0.000 
        70.500   14.408   14.831    0.000    0.000       580.034         0.000       594.178         0.000 
        71.000   14.483   14.902    0.000    0.000       587.257         0.000       601.611         0.000 
        71.500   14.558   14.974    0.000    0.000       594.517         0.000       609.080         0.000 
        72.000   14.634   15.047    0.000    0.000       601.815         0.000       616.585         0.000 
        72.500   14.710   15.120    0.000    0.000       609.151         0.000       624.127         0.000 
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        73.000   14.786   15.193    0.000    0.000       616.525         0.000       631.705         0.000 
        73.500   14.862   15.267    0.000    0.000       623.937         0.000       639.320         0.000 
        74.000   14.938   15.342    0.000    0.000       631.387         0.000       646.973         0.000 
        74.500   15.015   15.417    0.000    0.000       638.875         0.000       654.662         0.000 
        75.000   15.092   15.492    0.000    0.000       646.402         0.000       662.389         0.000 
        75.477   15.165   15.564    0.000    0.000       653.618         0.000       669.796         0.000 
        75.500   15.170   15.569    0.000    0.000       653.967         0.000       670.154         0.000 
        76.000   15.269   15.667    0.000    0.000       661.576         0.000       677.963         0.000 
        76.500   15.368   15.766    0.000    0.000       669.236         0.000       685.822         0.000 
        77.000   15.468   15.866    0.000    0.000       676.944         0.000       693.730         0.000 
        77.500   15.568   15.969    0.000    0.000       684.703         0.000       701.689         0.000 
        78.000   15.669   16.077    0.000    0.000       692.513         0.000       709.700         0.000 
        78.500   15.770   16.187    0.000    0.000       700.372         0.000       717.766         0.000 
        79.000   15.872   16.299    0.000    0.000       708.283         0.000       725.887         0.000 
        79.500   15.975   16.413    0.000    0.000       716.244         0.000       734.065         0.000 
        80.000   16.078   16.528    0.000    0.000       724.257         0.000       742.300         0.000 
        80.500   16.168   16.628    0.000    0.000       732.319         0.000       750.589         0.000 
        81.000   16.259   16.730    0.000    0.000       740.425         0.000       758.929         0.000 
        81.500   16.351   16.833    0.000    0.000       748.578         0.000       767.320         0.000 
        82.000   16.443   16.938    0.000    0.000       756.776         0.000       775.762         0.000 
        82.390   16.517   17.021    0.000    0.000       763.203         0.000       782.384         0.000 
        82.500   16.504   17.008    0.000    0.000       765.020         0.000       784.256         0.000 
        83.000   16.448   16.949    0.000    0.000       773.258         0.000       792.745         0.000 
        83.500   16.393   16.891    0.000    0.000       781.468         0.000       801.205         0.000 
        84.000   16.339   16.835    0.000    0.000       789.651         0.000       809.637         0.000 
        84.500   16.285   16.780    0.000    0.000       797.807         0.000       818.040         0.000 
        85.000   16.233   16.725    0.000    0.000       805.936         0.000       826.417         0.000 
        85.500   16.181   16.672    0.000    0.000       814.040         0.000       834.766         0.000 
        86.000   16.131   16.621    0.000    0.000       822.118         0.000       843.089         0.000 
        86.500   16.081   16.570    0.000    0.000       830.171         0.000       851.387         0.000 
        87.000   16.033   16.521    0.000    0.000       838.200         0.000       859.660         0.000 
        87.500   15.985   16.473    0.000    0.000       846.204         0.000       867.909         0.000 
        88.000   15.938   16.427    0.000    0.000       854.185         0.000       876.134         0.000 
        88.500   15.892   16.381    0.000    0.000       862.143         0.000       884.335         0.000 
        89.000   15.847   16.337    0.000    0.000       870.077         0.000       892.515         0.000 
        89.500   15.803   16.294    0.000    0.000       877.990         0.000       900.672         0.000 
        90.000   15.760   16.252    0.000    0.000       885.881         0.000       908.809         0.000 
        90.500   15.718   16.211    0.000    0.000       893.751         0.000       916.924         0.000 
        90.885   15.686   16.181    0.000    0.000       899.796         0.000       923.160         0.000 
        95.678   15.338   15.864    0.000    0.000       974.145         0.000       999.954         0.000 
        96.366   15.275   15.806    0.000    0.000       984.676         0.000      1010.849         0.000 
        96.376   15.274   15.805    0.000    0.000       984.829         0.000      1011.007         0.000 
       100.000   14.960   15.519    0.000    0.000      1039.614         0.000      1067.765         0.000 
       113.568   13.637   14.005    0.000    0.000      1233.620         0.000      1268.051         0.000 
       120.000   13.202   13.536    0.000    0.000      1319.934         0.000      1356.622         0.000 
       140.000   11.184   11.298    0.000    0.000      1563.788         0.000      1604.960         0.000 
       150.678   11.131   11.211    0.000    0.000      1682.925         0.000      1725.132         0.000 
       157.788   11.768   11.884    0.000    0.000      1764.330         0.000      1807.234         0.000 
       160.000   11.796   11.912    0.000    0.000      1790.392         0.000      1833.553         0.000 
       165.000   11.422   11.532    0.000    0.000      1848.437         0.000      1892.164         0.000 
       168.907   11.465   11.584    0.000    0.000      1893.147         0.000      1937.321         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  71: Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      274.043 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.193   10.243    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   10.222   10.271    0.000    0.000        51.037         0.000        51.286         0.000 
        10.000   10.440   10.521    0.000    0.000       102.694         0.000       103.266         0.000 
        12.034   10.528   10.620    0.000    0.000       124.019         0.000       124.766         0.000 
        15.418    9.425    9.477    1.184    1.240       157.781         2.004       158.770         2.098 
        20.000    9.362    9.429    0.708    0.738       200.823         6.340       202.084         6.629 
        21.510    9.364    9.431    0.521    0.543       214.962         7.268       216.323         7.596 
        40.000   10.999   11.105    0.000    0.000       403.225        12.082       406.178        12.620 
        46.826   11.459   11.607    0.000    0.000       479.875        12.082       483.694        12.620 
        60.000   13.751   14.060    0.000    0.000       645.930        12.082       652.760        12.620 
        80.000   15.595   16.086    0.000    0.000       939.386        12.082       954.224        12.620 
        86.998   16.118   16.608    0.000    0.000      1050.350        12.082      1068.620        12.620 
        87.008   16.119   16.609    0.000    0.000      1050.511        12.082      1068.786        12.620 
        91.603   16.420   16.913    0.000    0.000      1125.269        12.082      1145.803        12.620 
        92.000   16.444   16.938    0.000    0.000      1131.792        12.082      1152.522        12.620 
        92.500   16.474   16.969    0.000    0.000      1140.022        12.082      1160.999        12.620 
        93.000   16.505   17.001    0.000    0.000      1148.267        12.082      1169.492        12.620 
        93.500   16.536   17.034    0.000    0.000      1156.527        12.082      1178.001        12.620 
        94.000   16.568   17.067    0.000    0.000      1164.803        12.082      1186.526        12.620 
        94.500   16.600   17.101    0.000    0.000      1173.095        12.082      1195.068        12.620 
        95.000   16.632   17.135    0.000    0.000      1181.403        12.082      1203.627        12.620 
        95.500   16.665   17.170    0.000    0.000      1189.728        12.082      1212.203        12.620 
        96.000   16.698   17.205    0.000    0.000      1198.068        12.082      1220.797        12.620 
        96.500   16.731   17.241    0.000    0.000      1206.425        12.082      1229.409        12.620 
        97.000   16.765   17.278    0.000    0.000      1214.800        12.082      1238.038        12.620 
        97.500   16.799   17.315    0.000    0.000      1223.190        12.082      1246.686        12.620 
        98.000   16.833   17.352    0.000    0.000      1231.598        12.082      1255.353        12.620 
        98.500   16.867   17.390    0.000    0.000      1240.023        12.082      1264.038        12.620 
        99.000   16.902   17.427    0.000    0.000      1248.466        12.082      1272.743        12.620 
        99.500   16.936   17.466    0.000    0.000      1256.925        12.082      1281.466        12.620 
       100.000   16.971   17.504    0.000    0.000      1265.402        12.082      1290.208        12.620 
       100.500   16.992   17.524    0.000    0.000      1273.892        12.082      1298.966        12.620 
       101.000   17.014   17.545    0.000    0.000      1282.394        12.082      1307.733        12.620 
       101.500   17.036   17.566    0.000    0.000      1290.906        12.082      1316.511        12.620 
       101.510   17.036   17.567    0.000    0.000      1291.077        12.082      1316.686        12.620 
       102.000   17.055   17.585    0.000    0.000      1299.429        12.082      1325.298        12.620 
       102.500   17.074   17.604    0.000    0.000      1307.961        12.082      1334.096        12.620 
       103.000   17.094   17.624    0.000    0.000      1316.503        12.082      1342.903        12.620 
       103.500   17.114   17.644    0.000    0.000      1325.055        12.082      1351.719        12.620 
       104.000   17.134   17.664    0.000    0.000      1333.617        12.082      1360.546        12.620 
       104.500   17.154   17.686    0.000    0.000      1342.189        12.082      1369.384        12.620 
       105.000   17.174   17.708    0.000    0.000      1350.771        12.082      1378.232        12.620 
       105.500   17.195   17.730    0.000    0.000      1359.363        12.082      1387.092        12.620 
       106.000   17.216   17.753    0.000    0.000      1367.966        12.082      1395.963        12.620 
       106.500   17.238   17.777    0.000    0.000      1376.580        12.082      1404.845        12.620 

       107.000   17.259   17.801    0.000    0.000      1385.204        12.082      1413.740        12.620 
       107.500   17.281   17.826    0.000    0.000      1393.839        12.082      1422.646        12.620 
       108.000   17.303   17.851    0.000    0.000      1402.485        12.082      1431.565        12.620 
       108.500   17.325   17.877    0.000    0.000      1411.142        12.082      1440.497        12.620 
       109.000   17.348   17.903    0.000    0.000      1419.810        12.082      1449.442        12.620 
       109.500   17.370   17.930    0.000    0.000      1428.490        12.082      1458.401        12.620 
       110.000   17.393   17.958    0.000    0.000      1437.181        12.082      1467.373        12.620 
       110.500   17.417   17.987    0.000    0.000      1445.883        12.082      1476.359        12.620 
       111.000   17.440   18.015    0.000    0.000      1454.597        12.082      1485.360        12.620 
       111.500   17.464   18.045    0.000    0.000      1463.324        12.082      1494.375        12.620 
       112.000   17.488   18.075    0.000    0.000      1472.062        12.082      1503.404        12.620 
       112.500   17.512   18.106    0.000    0.000      1480.812        12.082      1512.450        12.620 
       113.000   17.537   18.137    0.000    0.000      1489.574        12.082      1521.510        12.620 
       113.500   17.562   18.169    0.000    0.000      1498.348        12.082      1530.587        12.620 
       114.000   17.586   18.201    0.000    0.000      1507.135        12.082      1539.679        12.620 
       114.500   17.612   18.235    0.000    0.000      1515.935        12.082      1548.789        12.620 
       115.000   17.637   18.268    0.000    0.000      1524.747        12.082      1557.914        12.620 
       115.500   17.663   18.303    0.000    0.000      1533.572        12.082      1567.057        12.620 
       116.000   17.689   18.338    0.000    0.000      1542.410        12.082      1576.218        12.620 
       116.015   17.690   18.339    0.000    0.000      1542.675        12.082      1576.493        12.620 
       116.500   17.580   18.217    0.000    0.000      1551.228        12.082      1585.357        12.620 
       117.000   17.467   18.091    0.000    0.000      1559.990        12.082      1594.434        12.620 
       117.500   17.354   17.965    0.000    0.000      1568.695        12.082      1603.448        12.620 
       118.000   17.241   17.840    0.000    0.000      1577.344        12.082      1612.399        12.620 
       118.500   17.129   17.715    0.000    0.000      1585.936        12.082      1621.288        12.620 
       119.000   17.017   17.591    0.000    0.000      1594.473        12.082      1630.115        12.620 
       119.500   16.906   17.467    0.000    0.000      1602.954        12.082      1638.879        12.620 
       120.000   16.794   17.344    0.000    0.000      1611.379        12.082      1647.582        12.620 
       120.500   16.676   17.204    0.000    0.000      1619.746        12.082      1656.219        12.620 
       121.000   16.558   17.066    0.000    0.000      1628.055        12.082      1664.787        12.620 
       121.500   16.440   16.931    0.000    0.000      1636.304        12.082      1673.286        12.620 
       122.000   16.322   16.797    0.000    0.000      1644.494        12.082      1681.718        12.620 
       122.500   16.205   16.665    0.000    0.000      1652.626        12.082      1690.083        12.620 
       123.000   16.087   16.535    0.000    0.000      1660.699        12.082      1698.383        12.620 
       123.500   15.970   16.407    0.000    0.000      1668.713        12.082      1706.619        12.620 
       124.000   15.854   16.286    0.000    0.000      1676.669        12.082      1714.792        12.620 
       124.500   15.738   16.171    0.000    0.000      1684.567        12.082      1722.906        12.620 
       125.000   15.621   16.056    0.000    0.000      1692.407        12.082      1730.963        12.620 
       125.500   15.506   15.942    0.000    0.000      1700.189        12.082      1738.963        12.620 
       126.000   15.390   15.828    0.000    0.000      1707.913        12.082      1746.905        12.620 
       126.247   15.333   15.772    0.000    0.000      1711.707        12.082      1750.808        12.620 
       126.500   15.297   15.737    0.000    0.000      1715.582        12.082      1754.794        12.620 
       127.000   15.227   15.669    0.000    0.000      1723.213        12.082      1762.645        12.620 
       127.500   15.157   15.601    0.000    0.000      1730.809        12.082      1770.462        12.620 
       128.000   15.087   15.533    0.000    0.000      1738.370        12.082      1778.246        12.620 
       128.500   15.017   15.465    0.000    0.000      1745.896        12.082      1785.995        12.620 
       129.000   14.948   15.398    0.000    0.000      1753.387        12.082      1793.711        12.620 
       129.500   14.878   15.332    0.000    0.000      1760.843        12.082      1801.394        12.620 
       130.000   14.809   15.265    0.000    0.000      1768.265        12.082      1809.043        12.620 
       130.500   14.740   15.199    0.000    0.000      1775.652        12.082      1816.659        12.620 
       131.000   14.671   15.134    0.000    0.000      1783.005        12.082      1824.242        12.620 
       131.500   14.603   15.068    0.000    0.000      1790.323        12.082      1831.793        12.620 
       132.000   14.535   15.004    0.000    0.000      1797.607        12.082      1839.311        12.620 
       132.500   14.467   14.939    0.000    0.000      1804.858        12.082      1846.797        12.620 
       133.000   14.399   14.875    0.000    0.000      1812.074        12.082      1854.250        12.620 
       133.500   14.331   14.811    0.000    0.000      1819.257        12.082      1861.672        12.620 
       134.000   14.264   14.748    0.000    0.000      1826.406        12.082      1869.061        12.620 
       134.500   14.197   14.685    0.000    0.000      1833.521        12.082      1876.420        12.620 
       135.000   14.130   14.622    0.000    0.000      1840.603        12.082      1883.746        12.620 
       135.500   14.064   14.560    0.000    0.000      1847.651        12.082      1891.042        12.620 
       136.000   13.998   14.498    0.000    0.000      1854.667        12.082      1898.306        12.620 
       136.500   13.932   14.437    0.000    0.000      1861.649        12.082      1905.540        12.620 
       136.865   13.884   14.392    0.000    0.000      1866.726        12.082      1910.801        12.620 
       137.000   13.865   14.374    0.000    0.000      1868.599        12.082      1912.743        12.620 
       137.500   13.795   14.309    0.000    0.000      1875.513        12.082      1919.914        12.620 
       138.000   13.725   14.244    0.000    0.000      1882.393        12.082      1927.052        12.620 
       138.500   13.655   14.180    0.000    0.000      1889.238        12.082      1934.158        12.620 
       139.000   13.586   14.115    0.000    0.000      1896.049        12.082      1941.232        12.620 
       139.500   13.517   14.051    0.000    0.000      1902.824        12.082      1948.274        12.620 
       140.000   13.448   13.988    0.000    0.000      1909.566        12.082      1955.283        12.620 
       140.000   13.551   14.095    0.000    0.000      1909.566        12.082      1955.283        12.620 
       140.500   13.509   14.035    0.000    0.000      1916.331        12.082      1962.316        12.620 
       141.000   13.468   13.975    0.000    0.000      1923.075        12.082      1969.318        12.620 
       141.500   13.427   13.917    0.000    0.000      1929.798        12.082      1976.291        12.620 
       142.000   13.386   13.859    0.000    0.000      1936.502        12.082      1983.235        12.620 
       142.500   13.346   13.803    0.000    0.000      1943.185        12.082      1990.151        12.620 
       143.000   13.307   13.748    0.000    0.000      1949.848        12.082      1997.039        12.620 
       143.500   13.268   13.693    0.000    0.000      1956.492        12.082      2003.899        12.620 
       144.000   13.230   13.639    0.000    0.000      1963.116        12.082      2010.732        12.620 
       144.500   13.192   13.587    0.000    0.000      1969.722        12.082      2017.538        12.620 
       145.000   13.154   13.535    0.000    0.000      1976.308        12.082      2024.319        12.620 
       145.500   13.117   13.485    0.000    0.000      1982.876        12.082      2031.074        12.620 
       146.000   13.081   13.435    0.000    0.000      1989.426        12.082      2037.804        12.620 
       146.500   13.045   13.387    0.000    0.000      1995.957        12.082      2044.509        12.620 
       147.000   13.010   13.339    0.000    0.000      2002.471        12.082      2051.191        12.620 
       147.055   13.006   13.334    0.000    0.000      2003.187        12.082      2051.924        12.620 
       147.500   12.973   13.290    0.000    0.000      2008.967        12.082      2057.848        12.620 
       148.000   12.936   13.242    0.000    0.000      2015.444        12.082      2064.481        12.620 
       148.500   12.900   13.195    0.000    0.000      2021.903        12.082      2071.090        12.620 
       149.000   12.864   13.149    0.000    0.000      2028.344        12.082      2077.676        12.620 
       149.500   12.829   13.104    0.000    0.000      2034.767        12.082      2084.239        12.620 
       150.000   12.794   13.060    0.000    0.000      2041.173        12.082      2090.780        12.620 
       150.500   12.760   13.017    0.000    0.000      2047.562        12.082      2097.300        12.620 
       151.000   12.726   12.975    0.000    0.000      2053.933        12.082      2103.797        12.620 
       151.500   12.693   12.934    0.000    0.000      2060.288        12.082      2110.275        12.620 
       152.000   12.660   12.894    0.000    0.000      2066.626        12.082      2116.732        12.620 
       152.500   12.628   12.855    0.000    0.000      2072.948        12.082      2123.169        12.620 
       153.000   12.596   12.817    0.000    0.000      2079.254        12.082      2129.587        12.620 
       153.500   12.565   12.780    0.000    0.000      2085.544        12.082      2135.987        12.620 
       154.000   12.534   12.745    0.000    0.000      2091.819        12.082      2142.368        12.620 
       154.500   12.504   12.710    0.000    0.000      2098.078        12.082      2148.731        12.620 
       155.000   12.474   12.676    0.000    0.000      2104.323        12.082      2155.078        12.620 
       155.500   12.445   12.643    0.000    0.000      2110.553        12.082      2161.408        12.620 
       156.000   12.416   12.612    0.000    0.000      2116.768        12.082      2167.722        12.620 
       156.500   12.388   12.581    0.000    0.000      2122.969        12.082      2174.020        12.620 
       157.000   12.360   12.552    0.000    0.000      2129.156        12.082      2180.303        12.620 
       157.500   12.333   12.523    0.000    0.000      2135.330        12.082      2186.572        12.620 
       157.955   12.309   12.498    0.000    0.000      2140.936        12.082      2192.264        12.620 
       158.000   12.305   12.494    0.000    0.000      2141.490        12.082      2192.826        12.620 
       158.500   12.265   12.454    0.000    0.000      2147.632        12.082      2199.063        12.620 
       159.000   12.226   12.414    0.000    0.000      2153.755        12.082      2205.280        12.620 
       159.500   12.186   12.376    0.000    0.000      2159.858        12.082      2211.478        12.620 
       160.000   12.148   12.338    0.000    0.000      2165.941        12.082      2217.656        12.620 
       160.500   12.110   12.290    0.000    0.000      2172.006        12.082      2223.813        12.620 
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       161.000   12.072   12.243    0.000    0.000      2178.051        12.082      2229.947        12.620 
       161.500   12.035   12.197    0.000    0.000      2184.078        12.082      2236.057        12.620 
       162.000   11.998   12.152    0.000    0.000      2190.086        12.082      2242.144        12.620 
       162.500   11.962   12.108    0.000    0.000      2196.076        12.082      2248.209        12.620 
       163.000   11.927   12.065    0.000    0.000      2202.049        12.082      2254.252        12.620 
       163.500   11.891   12.023    0.000    0.000      2208.003        12.082      2260.274        12.620 
       164.000   11.857   11.983    0.000    0.000      2213.940        12.082      2266.276        12.620 
       164.500   11.823   11.943    0.000    0.000      2219.860        12.082      2272.257        12.620 
       165.000   11.789   11.904    0.000    0.000      2225.763        12.082      2278.219        12.620 
       165.500   11.756   11.867    0.000    0.000      2231.650        12.082      2284.162        12.620 
       166.000   11.724   11.830    0.000    0.000      2237.520        12.082      2290.086        12.620 
       166.500   11.692   11.795    0.000    0.000      2243.373        12.082      2295.992        12.620 
       167.000   11.660   11.760    0.000    0.000      2249.211        12.082      2301.881        12.620 
       167.171   11.649   11.749    0.000    0.000      2251.204        12.082      2303.891        12.620 
       167.500   11.633   11.731    0.000    0.000      2255.034        12.082      2307.754        12.620 
       168.000   11.609   11.705    0.000    0.000      2260.845        12.082      2313.613        12.620 
       168.500   11.585   11.681    0.000    0.000      2266.643        12.082      2319.460        12.620 
       169.000   11.562   11.657    0.000    0.000      2272.430        12.082      2325.294        12.620 
       169.500   11.539   11.634    0.000    0.000      2278.205        12.082      2331.117        12.620 
       170.000   11.516   11.612    0.000    0.000      2283.969        12.082      2336.928        12.620 
       170.500   11.495   11.592    0.000    0.000      2289.722        12.082      2342.729        12.620 
       171.000   11.473   11.572    0.000    0.000      2295.464        12.082      2348.520        12.620 
       171.500   11.452   11.554    0.000    0.000      2301.195        12.082      2354.302        12.620 
       172.000   11.432   11.537    0.000    0.000      2306.916        12.082      2360.075        12.620 
       172.500   11.412   11.521    0.000    0.000      2312.627        12.082      2365.839        12.620 
       173.000   11.393   11.505    0.000    0.000      2318.329        12.082      2371.596        12.620 
       173.500   11.374   11.491    0.000    0.000      2324.021        12.082      2377.345        12.620 
       174.000   11.356   11.478    0.000    0.000      2329.703        12.082      2383.087        12.620 
       174.500   11.338   11.466    0.000    0.000      2335.377        12.082      2388.823        12.620 
       175.000   11.321   11.456    0.000    0.000      2341.042        12.082      2394.554        12.620 
       175.500   11.304   11.446    0.000    0.000      2346.698        12.082      2400.279        12.620 
       176.000   11.288   11.437    0.000    0.000      2352.346        12.082      2406.000        12.620 
       176.500   11.272   11.429    0.000    0.000      2357.986        12.082      2411.717        12.620 
       177.000   11.257   11.422    0.000    0.000      2363.618        12.082      2417.430        12.620 
       177.500   11.242   11.416    0.000    0.000      2369.243        12.082      2423.139        12.620 
       178.000   11.228   11.411    0.000    0.000      2374.860        12.082      2428.846        12.620 
       178.500   11.214   11.407    0.000    0.000      2380.470        12.082      2434.551        12.620 
       178.600   11.211   11.407    0.000    0.000      2381.592        12.082      2435.691        12.620 
       179.000   11.192   11.396    0.000    0.000      2386.072        12.082      2440.252        12.620 
       179.500   11.169   11.383    0.000    0.000      2391.662        12.082      2445.947        12.620 
       180.000   11.146   11.371    0.000    0.000      2397.241        12.082      2451.635        12.620 
       180.500   11.124   11.338    0.000    0.000      2402.809        12.082      2457.312        12.620 
       180.740   11.114   11.322    0.000    0.000      2405.477        12.082      2460.032        12.620 
       181.000   11.102   11.305    0.000    0.000      2408.366        12.082      2462.973        12.620 
       181.500   11.081   11.273    0.000    0.000      2413.911        12.082      2468.618        12.620 
       182.000   11.061   11.242    0.000    0.000      2419.447        12.082      2474.246        12.620 
       182.500   11.040   11.212    0.000    0.000      2424.972        12.082      2479.860        12.620 
       183.000   11.021   11.183    0.000    0.000      2430.487        12.082      2485.459        12.620 
       183.500   11.001   11.155    0.000    0.000      2435.993        12.082      2491.044        12.620 
       184.000   10.983   11.128    0.000    0.000      2441.489        12.082      2496.614        12.620 
       184.465   10.966   11.103    0.000    0.000      2446.592        12.082      2501.783        12.620 
       184.500   10.964   11.101    0.000    0.000      2446.975        12.082      2502.172        12.620 
       185.000   10.941   11.071    0.000    0.000      2452.452        12.082      2507.715        12.620 
       185.500   10.918   11.041    0.000    0.000      2457.917        12.082      2513.243        12.620 
       186.000   10.896   11.012    0.000    0.000      2463.370        12.082      2518.756        12.620 
       186.500   10.875   10.984    0.000    0.000      2468.813        12.082      2524.255        12.620 
       187.000   10.853   10.957    0.000    0.000      2474.245        12.082      2529.740        12.620 
       187.500   10.833   10.930    0.000    0.000      2479.666        12.082      2535.211        12.620 
       188.000   10.813   10.905    0.000    0.000      2485.078        12.082      2540.670        12.620 
       188.500   10.793   10.880    0.000    0.000      2490.479        12.082      2546.117        12.620 
       189.000   10.773   10.857    0.000    0.000      2495.871        12.082      2551.551        12.620 
       189.500   10.754   10.834    0.000    0.000      2501.253        12.082      2556.974        12.620 
       190.000   10.736   10.812    0.000    0.000      2506.625        12.082      2562.385        12.620 
       190.500   10.718   10.791    0.000    0.000      2511.989        12.082      2567.786        12.620 
       191.000   10.700   10.770    0.000    0.000      2517.343        12.082      2573.176        12.620 
       191.500   10.683   10.751    0.000    0.000      2522.689        12.082      2578.556        12.620 
       191.710   10.676   10.743    0.000    0.000      2524.932        12.082      2580.813        12.620 
       200.000   10.707   10.793    0.000    0.000      2613.566        12.082      2670.082        12.620 
       202.782   10.741   10.810    0.000    0.000      2643.400        12.082      2700.133        12.620 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  72: Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      218.752 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.887   14.929    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   13.535   13.554    0.000    0.000       284.227         0.000       284.832         0.000 
        40.000   13.164   13.198    0.000    0.000       551.222         0.000       552.348         0.000 
        60.000   13.218   13.274    0.000    0.000       815.041         0.000       817.060         0.000 
        80.000   11.249   11.269    0.000    0.000      1059.708         0.000      1062.484         0.000 
       100.000   13.451   13.494    0.000    0.000      1306.710         0.000      1310.113         0.000 
       120.000    9.439    9.464    0.000    0.000      1535.611         0.000      1539.693         0.000 
       140.000   10.418   10.453    0.734    0.738      1734.181         7.337      1738.865         7.381 
       160.000   10.578   10.592    0.000    0.000      1944.144        14.675      1949.316        14.763 
       180.000   13.751   13.767    0.000    0.000      2187.437        14.675      2192.900        14.763 
       200.000   13.711   13.720    0.000    0.000      2462.059        14.675      2467.764        14.763 
       218.752   13.664   13.675    0.000    0.000      2718.727        14.675      2724.616        14.763 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  73: Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      416.986 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.414   13.487    2.600    2.607         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.862   11.944    3.165    3.170       252.762        57.652       254.311        57.773 
        40.000   11.191   11.209    3.574    3.754       483.299       125.046       485.838       127.015 
        60.000   14.935   14.963    0.000    0.000       744.562       160.791       747.559       164.558 
        80.000   15.648   15.652    0.000    0.000      1050.390       160.791      1053.709       164.558 
       100.000    9.177    9.218    3.811    4.090      1298.638       198.898      1302.407       205.459 
       120.000    6.941    6.955    5.853    5.916      1459.816       295.530      1464.140       305.516 
       140.000   10.167   10.192    5.350    5.553      1630.887       407.559      1635.611       420.205 
       160.000   10.637   10.638    5.675    5.828      1838.925       517.815      1843.916       534.014 
       180.000    9.114    9.115    6.388    6.388      2036.439       638.447      2041.454       656.168 
       200.000   13.031   13.041    1.919    1.923      2257.894       721.515      2263.022       739.272 
       220.000   15.080   15.092    0.000    0.000      2539.009       740.705      2544.360       758.498 
       240.000   15.468   15.483    0.000    0.000      2844.495       740.705      2850.117       758.498 
       260.000   15.819   15.864    0.000    0.000      3157.364       740.705      3163.594       758.498 
       280.000   16.276   16.353    0.000    0.000      3478.304       740.705      3485.766       758.498 
       300.000   17.037   17.096    0.000    0.000      3811.432       740.705      3820.257       758.498 
       320.000   18.403   18.714    0.000    0.000      4165.834       740.705      4178.362       758.498 
       340.000   12.637   13.028    0.000    0.000      4476.234       740.705      4495.779       758.498 
       360.000   12.698   13.053    0.000    0.000      4729.588       740.705      4756.585       758.498 
       380.000    8.950    9.357    4.968    5.020      4946.071       790.388      4980.685       808.694 
       400.000    9.023    9.034    5.257    5.261      5125.799       892.638      5164.592       911.498 
       416.986    9.278    9.284    5.019    5.025      5281.226       979.909      5320.165       998.854 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  74: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      302.909 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    1.637    1.637    7.738    7.738         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    9.936    9.936        16.372       176.743        16.372       176.743 
        40.000    9.074    9.079    0.000    0.000       107.114       276.107       107.160       276.107 
        60.000    7.766    7.766    0.540    0.540       275.519       281.505       275.611       281.505 
        80.000    7.340    7.340    1.949    1.949       426.581       306.390       426.673       306.390 
       100.000    0.000    0.000   10.534   10.538       499.981       431.213       500.073       431.255 
       120.000    0.000    0.000   10.919   10.919       499.981       645.736       500.073       645.826 
       140.000    2.820    2.821    6.760    6.763       528.183       822.526       528.287       822.650 
       160.000    7.517    7.518    1.885    1.885       631.552       908.975       631.680       909.132 
       180.000   11.346   11.346    0.000    0.000       820.180       927.821       820.321       927.981 
       200.000    0.000    0.000   10.444   10.444       933.642      1032.258       933.783      1032.425 
       220.000    0.000    0.000   12.786   12.786       933.642      1264.559       933.783      1264.733 
       240.000    0.000    0.000   16.495   16.509       933.642      1557.375       933.783      1557.692 
       260.000    0.000    0.000   19.450   19.468       933.642      1916.826       933.783      1917.464 
       280.000    0.000    0.000   20.170   20.442       933.642      2313.022       933.783      2316.556 
       300.000    0.000    0.000    9.974   10.303       933.642      2614.463       933.783      2624.000 
       302.909    0.000    0.000    9.517    9.803       933.642      2642.813       933.783      2653.243 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  75: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        55.000    0.000    0.000   30.048   30.072         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000   29.874   29.940         0.000       149.805         0.000       150.030 
        65.000    0.000    0.000   29.830   29.911         0.000       299.065         0.000       299.656 
        70.000    0.000    0.000   39.442   39.860         0.000       472.244         0.000       474.083 
        75.000    0.000    0.000   39.348   39.794         0.000       669.219         0.000       673.219 
        79.059    0.000    0.000   39.397   39.855         0.000       829.034         0.000       834.868 
        79.059    0.000    0.000   31.500   31.714         0.000       829.034         0.000       834.868 
        80.000    0.000    0.000   31.500   31.719         0.000       858.675         0.000       864.713 
        85.000    0.000    0.000   31.500   31.559         0.000      1016.175         0.000      1022.908 
        88.552    0.000    0.000   31.500   31.600         0.000      1128.063         0.000      1135.078 
        90.000    0.000    0.000   31.458   31.509         0.000      1173.645         0.000      1180.768 
        91.554    0.000    0.000   31.500   31.596         0.000      1222.564         0.000      1229.800 
        94.568    0.000    0.000   31.500   31.548         0.000      1317.505         0.000      1324.959 
        95.000    0.000    0.000   31.500   31.547         0.000      1331.113         0.000      1338.587 
       100.000    0.000    0.000   31.500   31.565         0.000      1488.613         0.000      1496.367 
       103.752    0.000    0.000   31.500   31.695         0.000      1606.801         0.000      1615.042 
       103.752    0.277    0.317   32.523   32.868         0.000      1606.801         0.000      1615.042 
       105.000    0.277    0.326   32.523   32.964         0.346      1647.390         0.401      1656.121 
       110.000    0.290    0.294   32.510   32.699         1.765      1809.972         1.951      1820.280 
       115.000    0.290    0.295   32.510   32.714         3.217      1972.521         3.424      1983.812 
       120.000    0.290    0.298   32.510   32.721         4.670      2135.071         4.905      2147.399 
       125.000    0.290    0.296   32.510   32.700         6.122      2297.620         6.390      2310.951 
       130.000    0.000    0.000   29.871   29.911         6.848      2453.572         7.130      2467.478 
       135.000    0.000    0.000   29.979   30.003         6.848      2603.196         7.130      2617.263 
       140.000    0.000    0.000   29.895   29.895         6.848      2752.879         7.130      2767.008 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:54   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  76: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 82 

           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      188.496 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        50.000    0.000    0.000   36.671   36.766         0.000         0.000         0.000         0.000 
        75.000    2.087    2.087   29.413   29.532         0.000         0.000         0.000         0.000 
        76.127    4.140    4.141   27.360   27.435         3.509        31.992         3.510        32.101 
        80.000   10.503   10.507   20.997   21.015        31.864       125.636        31.876       125.924 
        85.000   10.505   10.519   20.995   20.999        84.382       230.618        84.441       230.959 
        88.040   10.508   10.533   20.992   21.021       116.321       294.439       116.440       294.830 
        88.040   14.819   14.845   20.992   21.021       116.321       294.439       116.440       294.830 
        90.000   15.109   15.157   20.991   21.052       145.650       335.582       145.842       336.062 
        95.000   15.569   15.709   20.996   20.998       222.346       440.548       223.006       441.186 
       100.000   16.009   16.247   20.997   21.000       301.293       545.529       302.895       546.179 
       105.000   16.414   16.809   20.998   21.001       382.352       650.515       385.535       651.180 
       110.000   11.901   12.492   25.764   25.768       453.141       767.420       458.789       768.103 
       138.003    0.000    0.000   31.500   31.513       453.141       767.420       458.789       768.103 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  77: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      321.436 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.067   10.957    3.044    3.357         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.934    1.016    4.116    4.668       110.004        71.594       119.730        80.251 
        40.000    0.000    0.000   10.125   10.684       119.340       214.002       129.894       233.774 
        60.000    0.000    0.000   12.198   13.653       119.340       437.229       129.894       477.140 
        80.000    0.000    0.000   18.755   19.217       119.340       746.758       129.894       805.833 
        90.000    0.000    0.000   19.236   19.403       119.340       936.717       129.894       998.933 
        90.000    0.000    0.000    0.000    0.000       119.340       936.717       129.894       998.933 
       100.000    0.000    0.000    0.000    0.000       119.340       936.717       129.894       998.933 
       120.000    0.000    0.000    0.000    0.000       119.340       936.717       129.894       998.933 
       130.000    0.000    0.000    0.000    0.000       119.340       936.717       129.894       998.933 
       130.000    0.000    0.000   22.245   22.694       119.340       936.717       129.894       998.933 
       140.000    0.000    0.000   24.824   25.660       119.340      1172.060       129.894      1240.706 
       160.000    0.000    0.000   21.499   21.695       119.340      1635.291       129.894      1714.261 
       180.000    0.000    0.000   20.070   20.086       119.340      2050.984       129.894      2132.076 
       200.000    0.000    0.000   23.131   23.230       119.340      2482.993       129.894      2565.235 
       220.000    0.000    0.000   24.740   24.760       119.340      2961.701       129.894      3045.130 
       225.380    0.000    0.000   22.740   22.957       119.340      3089.422       129.894      3173.488 
       235.000    0.000    0.000   20.685   21.891       119.340      3298.297       129.894      3389.207 
       240.000    0.000    0.000   19.283   20.704       119.340      3398.216       129.894      3495.694 
       242.578    0.000    0.000   19.522   20.662       119.340      3448.236       129.894      3549.015 
       245.000    0.000    0.000   19.732   21.264       119.340      3495.773       129.894      3599.788 
       250.000    0.000    0.000   19.973   21.501       119.340      3595.037       129.894      3706.700 
       255.000    0.000    0.000   13.546   13.546       119.340      3678.836       129.894      3794.319 
       260.000    0.000    0.000   14.547   14.547       119.340      3749.068       129.894      3864.550 
       265.000    0.000    0.000   15.371   15.371       119.340      3823.861       129.894      3939.344 
       270.000    0.000    0.000   15.732   15.739       119.340      3901.618       129.894      4017.118 
       275.000    0.000    0.000   16.453   16.461       119.340      3982.082       129.894      4097.618 
       280.000    0.000    0.000   16.540   16.551       119.340      4064.565       129.894      4180.148 
       285.000    0.000    0.000   16.653   16.673       119.340      4147.547       129.894      4263.206 
       285.574    0.000    0.000   16.643   16.665       119.340      4157.103       129.894      4272.774 
       287.166    0.000    0.000   16.624   16.651       119.340      4183.584       129.894      4299.293 
       290.000    0.000    0.000   13.999   14.013       119.340      4226.978       129.894      4342.744 
       295.000    0.000    0.000    8.804    8.805       119.340      4283.986       129.894      4399.788 
       300.000    0.000    0.000    5.332    5.332       119.340      4319.326       129.894      4435.132 
       305.000    0.000    0.000    2.771    2.771       119.340      4339.583       129.894      4455.389 
       310.000    0.000    0.000    0.040    0.040       119.340      4346.609       129.894      4462.415 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:55   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  80: Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      304.085 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    4.151    4.199    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    4.151    4.199    0.000    0.000         0.021         0.000         0.021         0.000 
         9.301    2.369    2.416    2.125    2.145        30.327         9.876        30.769         9.972 
        17.032    2.217    2.259    2.596    2.662        48.054        28.125        48.840        28.554 
        18.353    2.247    2.288    2.625    2.700        51.003        31.573        51.843        32.095 
        18.500    2.245    2.287    2.629    2.705        51.333        31.959        52.179        32.492 
        19.000    2.238    2.279    2.647    2.727        52.454        33.278        53.321        33.850 
        19.500    2.232    2.272    2.663    2.747        53.571        34.606        54.458        35.218 
        20.000    2.228    2.268    2.679    2.767        54.686        35.941        55.593        36.597 
        20.500    2.276    2.319    2.580    2.666        55.812        37.256        56.740        37.955 
        21.000    2.311    2.359    2.497    2.580        56.959        38.525        57.910        39.267 
        21.500    2.338    2.390    2.427    2.507        58.122        39.757        59.097        40.539 
        22.000    2.356    2.413    2.370    2.447        59.295        40.956        60.298        41.777 
        22.500    2.369    2.430    2.321    2.395        60.476        42.129        61.508        42.988 
        23.000    2.377    2.443    2.280    2.352        61.663        43.279        62.727        44.174 
        23.500    2.381    2.452    2.246    2.315        62.852        44.410        63.951        45.341 
        24.000    2.348    2.421    2.219    2.285        64.034        45.527        65.169        46.491 
        24.500    2.295    2.369    2.200    2.263        65.195        46.631        66.367        47.628 
        25.000    2.246    2.320    2.187    2.247        66.330        47.728        67.539        48.756 
        25.500    2.195    2.268    2.181    2.239        67.440        48.820        68.686        49.877 
        26.000    2.134    2.208    2.181    2.236        68.523        49.910        69.805        50.996 
        26.500    1.185    1.259    3.074    3.128        69.352        51.224        70.671        52.337 

        27.000    0.931    1.006    3.279    3.329        69.881        52.812        71.237        53.951 
        27.500    0.759    0.835    3.407    3.454        70.303        54.484        71.698        55.647 
        28.000    0.733    0.811    3.394    3.438        70.676        56.184        72.109        57.370 
        28.500    0.709    0.788    3.383    3.424        71.037        57.878        72.509        59.085 
        29.000    0.693    0.773    3.369    3.408        71.387        59.566        72.900        60.793 
        29.500    0.683    0.764    3.352    3.389        71.731        61.247        73.284        62.493 
        30.000    0.674    0.755    3.337    3.372        72.071        62.919        73.663        64.183 
        30.500    0.664    0.745    3.324    3.358        72.405        64.584        74.039        65.866 
        31.000    0.655    0.736    3.314    3.346        72.735        66.244        74.409        67.542 
        31.500    0.650    0.731    3.303    3.335        73.061        67.898        74.776        69.212 
        32.000    7.795    8.689    3.288    3.320        75.173        69.546        77.131        70.876 
        32.500    7.811    8.707    3.277    3.310        79.074        71.187        81.480        72.533 
        33.000    7.825    8.725    3.270    3.302        82.983        72.824        85.838        74.186 
        33.500    7.836    8.744    3.266    3.299        86.898        74.458        90.205        75.836 
        34.000    7.845    8.763    3.265    3.298        90.818        76.090        94.582        77.486 
        34.500    7.859    8.791    3.261    3.295        94.745        77.722        98.970        79.134 
        35.000    7.872    8.820    3.260    3.295        98.677        79.352       103.373        80.782 
        35.500    7.883    8.851    3.262    3.297       102.616        80.983       107.791        82.430 
        36.000    7.893    8.883    3.266    3.303       106.560        82.615       112.224        84.080 
        36.500    7.900    8.916    3.274    3.312       110.509        84.250       116.674        85.733 
        37.000    7.907    8.951    3.284    3.323       114.460        85.889       121.141        87.392 
        37.500    7.914    8.991    3.294    3.335       118.415        87.534       125.626        89.057 
        38.000    7.919    9.031    3.308    3.350       122.374        89.184       130.132        90.728 
        38.500    7.922    9.073    3.325    3.369       126.334        90.842       134.658        92.408 
        39.000    7.923    9.116    3.345    3.391       130.295        92.510       139.205        94.098 
        39.217    7.923    9.136    3.355    3.402       132.015        93.237       141.186        94.835 
        39.500    7.923    9.162    3.356    3.404       134.257        94.187       143.775        95.798 
        40.000    7.674    8.651    3.360    3.410       138.156        95.866       148.228        97.501 
        40.500    8.053    9.301    3.259    3.290       142.088        97.521       152.716        99.176 
        41.000    8.190    9.399    3.154    3.168       146.149        99.124       157.391       100.791 
        41.500    8.782    9.947    2.595    2.600       150.392       100.562       162.228       102.233 
        42.000    9.565   10.679    1.846    1.851       154.979       101.672       167.384       103.345 
        42.500    9.884   10.951    1.563    1.568       159.841       102.524       172.792       104.200 
        43.000   10.088   11.111    1.396    1.399       164.834       103.264       178.307       104.942 
        43.500   10.292   11.273    1.230    1.234       169.929       103.921       183.903       105.600 
        44.000   10.430   11.372    1.131    1.135       175.110       104.511       189.564       106.192 
        44.500   10.594   11.498    1.009    1.013       180.366       105.046       195.281       106.729 
        45.000   10.720   11.589    0.925    0.931       185.694       105.530       201.053       107.215 
        45.500   10.816   11.653    0.872    0.880       191.078       105.979       206.863       107.668 
        46.000   10.893   11.700    0.841    0.850       196.506       106.407       212.702       108.101 
        46.500   10.956   11.737    0.824    0.835       201.968       106.824       218.561       108.522 
        47.000   11.014   11.771    0.814    0.826       207.460       107.233       224.438       108.937 
        47.500   11.070   11.805    0.808    0.822       212.981       107.639       230.332       109.349 
        48.000   11.117   11.834    0.811    0.827       218.528       108.043       236.242       109.762 
        48.500   11.159   11.860    0.821    0.839       224.097       108.451       242.165       110.178 
        49.000   11.196   11.884    0.838    0.857       229.686       108.866       248.101       110.602 
        49.500   11.230   11.907    0.859    0.881       235.292       109.290       254.049       111.037 
        50.000   11.261   11.930    0.885    0.909       240.915       109.727       260.008       111.484 
        50.500   11.289   11.953    0.915    0.941       246.553       110.177       265.979       111.947 
        51.000   11.316   11.977    0.949    0.976       252.204       110.643       271.961       112.426 
        51.500   11.340   12.001    0.986    1.015       257.868       111.127       277.956       112.923 
        52.000   11.364   12.028    1.026    1.057       263.544       111.630       283.963       113.441 
        52.500   11.386   12.055    1.069    1.101       269.232       112.153       289.984       113.981 
        53.000   11.407   12.084    1.114    1.149       274.930       112.699       296.019       114.543 
        53.500   11.427   12.115    1.162    1.198       280.638       113.268       302.068       115.130 
        54.000   11.446   12.148    1.213    1.251       286.356       113.862       308.134       115.742 
        54.500   11.465   12.182    1.265    1.305       292.084       114.481       314.216       116.381 
        55.000   11.483   12.219    1.320    1.362       297.821       115.128       320.317       117.048 
        55.500   11.500   12.259    1.378    1.422       303.567       115.802       326.436       117.744 
        56.000   11.517   12.300    1.438    1.483       309.321       116.506       332.576       118.470 
        56.500   11.534   12.344    1.499    1.547       315.084       117.240       338.737       119.228 
        57.000   11.550   12.390    1.563    1.612       320.855       118.006       344.921       120.018 
        57.500   11.566   12.439    1.629    1.680       326.634       118.804       351.128       120.841 
        58.000   11.582   12.491    1.697    1.750       332.421       119.636       357.360       121.698 
        58.500   11.598   12.544    1.767    1.822       338.216       120.502       363.619       122.592 
        59.000   11.613   12.601    1.840    1.896       344.019       121.404       369.906       123.521 
        59.500   11.628   12.661    1.914    1.972       349.829       122.342       376.221       124.488 
        59.614   11.632   12.674    1.931    1.990       351.155       122.561       377.665       124.714 
        60.000   11.637   12.716    1.990    2.051       355.646       123.318       382.566       125.494 
        60.500   11.695   12.749    2.002    2.040       361.479       124.316       388.932       126.517 
        61.000   11.755   12.785    2.012    2.028       367.341       125.319       395.315       127.534 
        61.500   12.006   13.006    1.833    1.833       373.282       126.280       401.763       128.499 
        62.000   13.913   14.867    0.000    0.000       379.761       126.739       408.731       128.957 
        62.306   13.959   14.886    0.000    0.000       384.026       126.739       413.283       128.957 
        62.316   13.959   14.884    0.000    0.000       384.166       126.739       413.432       128.957 
        67.782   14.586   15.067    0.000    0.000       462.178       126.739       495.290       128.957 
        69.989   14.817   15.175    0.000    0.000       494.624       126.739       528.662       128.957 
        69.999   16.364   16.910    0.000    0.000       494.780       126.739       528.823       128.957 
        80.000   16.384   17.324    0.000    0.000       658.537       126.739       700.010       128.957 
       100.000   17.720   17.720    0.000    0.000       999.580       126.739      1050.448       128.957 
       109.666   15.513   15.514    0.000    0.000      1160.194       126.739      1211.067       128.957 
       120.000    5.024    5.024    3.529    3.531      1266.306       144.975      1317.185       147.201 
       140.000    0.000    0.000   12.701   12.728      1316.545       307.278      1367.427       309.787 
       160.000    0.000    0.000   18.198   18.217      1316.545       616.265      1367.427       619.233 
       163.666    0.000    0.000   18.293   18.342      1316.545       683.152      1367.427       686.245 
       167.994    0.000    0.000   18.487   18.598      1316.545       762.746      1367.427       766.183 
       168.004    0.000    0.000   18.488   18.598      1316.545       762.931      1367.427       766.369 
       168.641    0.000    0.000   18.521   18.643      1316.545       774.718      1367.427       778.230 
       169.050    0.000    0.000   18.543   18.673      1316.545       782.298      1367.427       785.861 
       169.059    0.000    0.000   18.544   18.673      1316.545       782.465      1367.427       786.029 
       169.667    0.000    0.000   18.578   18.719      1316.545       793.750      1367.427       797.397 
       169.912    0.000    0.000   18.592   18.738      1316.545       798.303      1367.427       801.985 
       170.541    0.000    0.000   18.628   18.787      1316.545       810.009      1367.427       813.786 
       171.166    0.000    0.000   18.665   18.837      1316.545       821.663      1367.427       825.544 
       171.788    0.000    0.000   18.703   18.889      1316.545       833.284      1367.427       837.277 
       172.021    0.000    0.000   18.718   18.908      1316.545       837.644      1367.427       841.680 
       172.407    0.000    0.000   18.742   18.942      1316.545       844.874      1367.427       848.985 
       173.021    0.000    0.000   18.782   18.995      1316.545       856.394      1367.427       860.632 
       173.632    0.000    0.000   18.822   19.050      1316.545       867.881      1367.427       872.255 
       173.917    0.000    0.000   18.841   19.076      1316.545       873.248      1367.427       877.688 
       174.320    0.000    0.000   18.819   19.063      1316.545       880.837      1367.427       885.373 
       174.847    0.000    0.000   18.786   19.041      1316.545       890.746      1367.427       895.413 
       175.449    0.000    0.000   18.747   19.016      1316.545       902.043      1367.427       906.869 
       176.048    0.000    0.000   18.711   18.993      1316.545       913.262      1367.427       918.253 
       176.578    0.000    0.000   18.686   18.980      1316.545       923.172      1367.427       928.316 
       176.645    0.000    0.000   18.682   18.978      1316.545       924.424      1367.427       929.587 
       177.239    0.000    0.000   18.655   18.964      1316.545       935.513      1367.427       940.856 
       177.831    0.000    0.000   18.627   18.950      1316.545       946.548      1367.427       952.078 
       178.420    0.000    0.000   18.604   18.941      1316.545       957.513      1367.427       963.237 
       178.772    0.000    0.000   18.592   18.937      1316.545       964.060      1367.427       969.904 
       179.023    0.000    0.000   18.584   18.935      1316.545       968.725      1367.427       974.657 
       179.339    0.000    0.000   18.575   18.933      1316.545       974.597      1367.427       980.640 
       179.591    0.000    0.000   18.568   18.933      1316.545       979.277      1367.427       985.411 
       180.000    0.000    0.000   18.558   18.932      1316.545       986.869      1367.427       993.155 
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       180.172    0.000    0.000   18.542   18.916      1316.545       990.059      1367.427       996.410 
       180.750    0.000    0.000   18.492   18.864      1316.545      1000.762      1367.427      1007.328 
       180.974    0.000    0.000   18.476   18.847      1316.545      1004.903      1367.427      1011.551 
       181.326    0.000    0.000   18.450   18.820      1316.545      1011.402      1367.427      1018.181 
       181.899    0.000    0.000   18.408   18.776      1316.545      1021.962      1367.427      1028.952 
       182.470    0.000    0.000   18.369   18.736      1316.545      1032.461      1367.427      1039.662 
       183.038    0.000    0.000   18.330   18.697      1316.545      1042.884      1367.427      1050.293 
       183.163    0.000    0.000   18.323   18.690      1316.545      1045.175      1367.427      1052.630 
       183.397    0.000    0.000   18.309   18.677      1316.545      1049.461      1367.427      1057.002 
       183.605    0.000    0.000   18.299   18.667      1316.545      1053.268      1367.427      1060.885 
       184.169    0.000    0.000   18.270   18.638      1316.545      1063.580      1367.427      1071.405 
       184.731    0.000    0.000   18.243   18.612      1316.545      1073.840      1367.427      1081.873 
       185.291    0.000    0.000   18.216   18.588      1316.545      1084.049      1367.427      1092.289 
       185.345    0.000    0.000   18.214   18.586      1316.545      1085.032      1367.427      1093.292 
       185.850    0.000    0.000   18.197   18.571      1316.545      1094.226      1367.427      1102.674 
       186.407    0.000    0.000   18.179   18.555      1316.545      1104.357      1367.427      1113.014 
       186.962    0.000    0.000   18.163   18.542      1316.545      1114.442      1367.427      1123.308 
       187.515    0.000    0.000   18.147   18.530      1316.545      1124.481      1367.427      1133.559 
       187.517    0.000    0.000   18.147   18.530      1316.545      1124.518      1367.427      1133.596 
       188.067    0.000    0.000   18.135   18.523      1316.545      1134.495      1367.427      1143.785 
       188.621    0.000    0.000   18.146   18.538      1316.545      1144.545      1367.427      1154.051 
       189.177    0.000    0.000   18.176   18.575      1316.545      1154.642      1367.427      1164.368 
       189.720    0.000    0.000   18.203   18.609      1316.545      1164.519      1367.427      1174.464 
       189.729    0.000    0.000   18.203   18.609      1316.545      1164.683      1367.427      1174.631 
       190.281    0.000    0.000   18.236   18.650      1316.545      1174.740      1367.427      1184.915 
       190.829    0.000    0.000   18.267   18.689      1316.545      1184.742      1367.427      1195.146 
       191.376    0.000    0.000   18.295   18.724      1316.545      1194.742      1367.427      1205.378 
       191.475    0.000    0.000   18.300   18.730      1316.545      1196.553      1367.427      1207.232 
       191.911    0.000    0.000   18.324   18.762      1316.545      1204.537      1367.427      1215.405 
       191.922    0.000    0.000   18.325   18.762      1316.545      1204.739      1367.427      1215.612 
       192.466    0.000    0.000   18.357   18.803      1316.545      1214.716      1367.427      1225.829 
       193.009    0.000    0.000   18.394   18.849      1316.545      1224.694      1367.427      1236.052 
       193.354    0.000    0.000   18.416   18.878      1316.545      1231.044      1367.427      1242.560 
       194.083    0.000    0.000   18.467   18.942      1316.545      1244.488      1367.427      1256.345 
       194.091    0.000    0.000   18.468   18.942      1316.545      1244.636      1367.427      1256.497 
       194.356    0.000    0.000   18.488   18.968      1316.545      1249.532      1367.427      1261.520 
       194.631    0.000    0.000   18.504   18.989      1316.545      1254.619      1367.427      1266.739 
       195.169    0.000    0.000   18.531   19.027      1316.545      1264.581      1367.427      1276.965 
       195.707    0.000    0.000   18.557   19.063      1316.545      1274.558      1367.427      1287.211 
       196.235    0.000    0.000   18.580   19.097      1316.545      1284.362      1367.427      1297.286 
       196.242    0.000    0.000   18.580   19.097      1316.545      1284.492      1367.427      1297.419 
       196.777    0.000    0.000   18.611   19.140      1316.545      1294.441      1367.427      1307.648 
       197.312    0.000    0.000   18.640   19.181      1316.545      1304.405      1367.427      1317.898 
       197.845    0.000    0.000   18.666   19.219      1316.545      1314.348      1367.427      1328.132 
       198.372    0.000    0.000   18.694   19.259      1316.545      1324.192      1367.427      1338.271 
       198.378    0.000    0.000   18.694   19.259      1316.545      1324.304      1367.427      1338.387 
       198.910    0.000    0.000   18.728   19.306      1316.545      1334.258      1367.427      1348.645 
       199.441    0.000    0.000   18.759   19.350      1316.545      1344.211      1367.427      1358.908 
       199.972    0.000    0.000   18.789   19.393      1316.545      1354.180      1367.427      1369.194 
       200.000    0.000    0.000   18.790   19.395      1316.545      1354.706      1367.427      1369.737 
       200.501    0.000    0.000   18.815   19.426      1316.545      1364.126      1367.427      1379.462 
       200.502    0.000    0.000   18.816   19.427      1316.545      1364.145      1367.427      1379.481 
       201.032    0.000    0.000   18.850   19.468      1316.545      1374.126      1367.427      1389.788 
       201.561    0.000    0.000   18.884   19.509      1316.545      1384.107      1367.427      1400.097 
       202.090    0.000    0.000   18.916   19.547      1316.545      1394.105      1367.427      1410.428 
       202.618    0.000    0.000   18.947   19.586      1316.545      1404.101      1367.427      1420.759 
       203.428    0.000    0.000   19.002   19.654      1316.545      1419.470      1367.427      1436.651 
       203.673    0.000    0.000   19.021   19.676      1316.545      1424.128      1367.427      1441.469 
       204.199    0.000    0.000   19.059   19.724      1316.545      1434.143      1367.427      1451.831 
       204.726    0.000    0.000   19.096   19.770      1316.545      1444.197      1367.427      1462.238 
       205.253    0.000    0.000   19.141   19.825      1316.545      1454.272      1367.427      1472.671 
       205.779    0.000    0.000   19.183   19.877      1316.545      1464.351      1367.427      1483.112 
       206.304    0.000    0.000   19.223   19.928      1316.545      1474.432      1367.427      1493.561 
       206.828    0.000    0.000   19.261   19.977      1316.545      1484.515      1367.427      1504.016 
       207.353    0.000    0.000   19.308   20.035      1316.545      1494.640      1367.427      1514.519 
       207.878    0.000    0.000   19.352   20.092      1316.545      1504.788      1367.427      1525.053 
       208.402    0.000    0.000   19.397   20.149      1316.545      1514.940      1367.427      1535.596 
       208.925    0.000    0.000   19.444   20.209      1316.545      1525.097      1367.427      1546.149 
       208.926    0.000    0.000   19.444   20.209      1316.545      1525.117      1367.427      1546.170 
       209.449    0.000    0.000   19.499   20.277      1316.545      1535.300      1367.427      1556.757 
       209.972    0.000    0.000   19.553   20.345      1316.545      1545.512      1367.427      1567.380 
       210.495    0.000    0.000   19.605   20.412      1316.545      1555.752      1367.427      1578.037 
       211.018    0.000    0.000   19.642   20.462      1316.545      1566.015      1367.427      1588.726 
       211.540    0.000    0.000   19.666   20.499      1316.545      1576.275      1367.427      1599.417 
       211.555    0.000    0.000   19.667   20.500      1316.545      1576.570      1367.427      1599.724 
       212.063    0.000    0.000   19.695   20.542      1316.545      1586.567      1367.427      1610.149 
       212.585    0.000    0.000   19.720   20.580      1316.545      1596.855      1367.427      1620.881 
       213.108    0.000    0.000   19.745   20.619      1316.545      1607.175      1367.427      1631.655 
       213.486    0.000    0.000   19.762   20.646      1316.545      1614.641      1367.427      1639.454 
       213.631    0.000    0.000   19.770   20.658      1316.545      1617.507      1367.427      1642.448 
       214.153    0.000    0.000   19.801   20.704      1316.545      1627.835      1367.427      1653.244 
       214.676    0.000    0.000   19.831   20.748      1316.545      1638.199      1367.427      1664.083 
       215.198    0.000    0.000   19.861   20.794      1316.545      1648.559      1367.427      1674.926 
       215.495    0.000    0.000   19.879   20.821      1316.545      1654.460      1367.427      1681.106 
       215.997    0.000    0.000   19.912   20.868      1316.545      1664.448      1367.427      1691.570 
       216.499    0.000    0.000   19.944   20.916      1316.545      1674.452      1367.427      1702.058 
       217.001    0.000    0.000   19.981   20.969      1316.545      1684.473      1367.427      1712.571 
       217.503    0.000    0.000   20.016   21.020      1316.545      1694.512      1367.427      1723.110 
       218.007    0.000    0.000   20.052   21.072      1316.545      1704.610      1367.427      1733.717 
       218.509    0.000    0.000   20.092   21.128      1316.545      1714.686      1367.427      1744.310 
       219.012    0.000    0.000   20.132   21.185      1316.545      1724.802      1367.427      1754.951 
       219.513    0.000    0.000   20.173   21.243      1316.545      1734.898      1367.427      1765.580 
       220.000    0.000    0.000   20.214   21.301      1316.545      1744.732      1367.427      1775.939 
       220.015    0.000    0.000   20.215   21.301      1316.545      1745.035      1367.427      1776.259 
       220.516    0.000    0.000   20.243   21.308      1316.545      1755.170      1367.427      1786.932 
       221.020    0.000    0.000   20.274   21.320      1316.545      1765.380      1367.427      1797.675 
       221.523    0.000    0.000   20.305   21.333      1316.545      1775.586      1367.427      1808.402 
       221.657    0.000    0.000   20.313   21.337      1316.545      1778.308      1367.427      1811.261 
       222.024    0.000    0.000   20.336   21.349      1316.545      1785.767      1367.427      1819.094 
       222.526    0.000    0.000   20.369   21.368      1316.545      1795.984      1367.427      1829.816 
       223.029    0.000    0.000   20.418   21.407      1316.545      1806.241      1367.427      1840.574 
       223.318    0.000    0.000   20.451   21.434      1316.545      1812.147      1367.427      1846.764 
       223.530    0.000    0.000   20.476   21.455      1316.545      1816.485      1367.427      1851.310 
       224.033    0.000    0.000   20.534   21.506      1316.545      1826.799      1367.427      1862.115 
       224.356    0.000    0.000   20.571   21.540      1316.545      1833.438      1367.427      1869.067 
       224.535    0.000    0.000   20.588   21.555      1316.545      1837.122      1367.427      1872.924 
       225.038    0.000    0.000   20.609   21.573      1316.545      1847.482      1367.427      1883.771 
       225.045    0.000    0.000   20.609   21.574      1316.545      1847.627      1367.427      1883.922 
       225.539    0.000    0.000   20.633   21.597      1316.545      1857.814      1367.427      1894.585 
       225.645    0.000    0.000   20.639   21.602      1316.545      1860.001      1367.427      1896.875 
       226.042    0.000    0.000   20.658   21.622      1316.545      1868.198      1367.427      1905.455 
       226.544    0.000    0.000   20.682   21.650      1316.545      1878.575      1367.427      1916.316 
       227.046    0.000    0.000   20.706   21.679      1316.545      1888.963      1367.427      1927.192 
       227.549    0.000    0.000   20.730   21.710      1316.545      1899.384      1367.427      1938.104 

       228.049    0.000    0.000   20.753   21.743      1316.545      1909.755      1367.427      1948.967 
       228.551    0.000    0.000   20.777   21.778      1316.545      1920.179      1367.427      1959.891 
       229.053    0.000    0.000   20.799   21.815      1316.545      1930.614      1367.427      1970.833 
       229.554    0.000    0.000   20.823   21.854      1316.545      1941.041      1367.427      1981.772 
       230.056    0.000    0.000   20.846   21.895      1316.545      1951.500      1367.427      1992.753 
       230.560    0.000    0.000   20.868   21.937      1316.545      1962.012      1367.427      2003.799 
       231.061    0.000    0.000   20.891   21.982      1316.545      1972.472      1367.427      2014.800 
       231.561    0.000    0.000   20.913   22.028      1316.545      1982.923      1367.427      2025.803 
       232.064    0.000    0.000   20.936   22.077      1316.545      1993.448      1367.427      2036.896 
       232.565    0.000    0.000   20.958   22.128      1316.545      2003.943      1367.427      2047.969 
       233.067    0.000    0.000   20.980   22.181      1316.545      2014.469      1367.427      2059.091 
       233.569    0.000    0.000   21.002   22.235      1316.545      2025.007      1367.427      2070.239 
       234.071    0.000    0.000   21.023   22.291      1316.545      2035.555      1367.427      2081.415 
       234.571    0.000    0.000   21.045   22.350      1316.545      2046.071      1367.427      2092.575 
       235.073    0.000    0.000   21.066   22.410      1316.545      2056.641      1367.427      2103.810 
       235.575    0.000    0.000   21.088   22.473      1316.545      2067.222      1367.427      2115.076 
       236.076    0.000    0.000   21.108   22.536      1316.545      2077.792      1367.427      2126.350 
       236.081    0.000    0.000   21.107   22.536      1316.545      2077.897      1367.427      2126.463 
       236.578    0.000    0.000   21.126   22.599      1316.545      2088.392      1367.427      2137.679 
       237.079    0.000    0.000   21.144   22.665      1316.545      2098.981      1367.427      2149.018 
       237.581    0.000    0.000   21.162   22.732      1316.545      2109.600      1367.427      2160.412 
       238.082    0.000    0.000   21.178   22.799      1316.545      2120.206      1367.427      2171.818 
       238.584    0.000    0.000   21.194   22.868      1316.545      2130.841      1367.427      2183.281 
       239.084    0.000    0.000   21.209   22.939      1316.545      2141.441      1367.427      2194.733 
       239.586    0.000    0.000   21.222   23.009      1316.545      2152.091      1367.427      2206.266 
       240.000    0.000    0.000   21.232   23.069      1316.545      2160.879      1367.427      2215.804 
       240.088    0.000    0.000   21.236   23.065      1316.545      2162.748      1367.427      2217.834 
       240.587    0.000    0.000   21.263   23.044      1316.545      2173.352      1367.427      2229.338 
       241.089    0.000    0.000   21.289   23.024      1316.545      2184.032      1367.427      2240.901 
       241.590    0.000    0.000   21.314   23.004      1316.545      2194.704      1367.427      2252.431 
       242.091    0.000    0.000   21.337   22.984      1316.545      2205.388      1367.427      2263.951 
       242.593    0.000    0.000   21.361   22.966      1316.545      2216.105      1367.427      2275.484 
       243.094    0.000    0.000   21.384   22.947      1316.545      2226.813      1367.427      2286.985 
       243.594    0.000    0.000   21.406   22.930      1316.545      2237.510      1367.427      2298.455 
       244.096    0.000    0.000   21.427   22.913      1316.545      2248.261      1367.427      2309.961 
       244.597    0.000    0.000   21.448   22.897      1316.545      2259.001      1367.427      2321.436 
       245.098    0.000    0.000   21.468   22.880      1316.545      2269.752      1367.427      2332.904 
       245.598    0.000    0.000   21.486   22.865      1316.545      2280.490      1367.427      2344.340 
       246.100    0.000    0.000   21.505   22.850      1316.545      2291.281      1367.427      2355.814 
       246.505    0.000    0.000   21.518   22.838      1316.545      2299.993      1367.427      2365.066 
       246.600    0.000    0.000   21.522   22.836      1316.545      2302.038      1367.427      2367.235 
       247.101    0.000    0.000   21.539   22.822      1316.545      2312.824      1367.427      2378.672 
       247.601    0.000    0.000   21.555   22.808      1316.545      2323.598      1367.427      2390.080 
       248.103    0.000    0.000   21.571   22.797      1316.545      2334.422      1367.427      2401.527 
       248.604    0.000    0.000   21.586   22.785      1316.545      2345.233      1367.427      2412.945 
       249.103    0.000    0.000   21.600   22.774      1316.545      2356.008      1367.427      2424.312 
       249.605    0.000    0.000   21.612   22.763      1316.545      2366.854      1367.427      2435.742 
       250.105    0.000    0.000   21.625   22.752      1316.545      2377.663      1367.427      2447.120 
       250.607    0.000    0.000   21.636   22.743      1316.545      2388.522      1367.427      2458.540 
       251.107    0.000    0.000   21.647   22.734      1316.545      2399.343      1367.427      2469.909 
       251.606    0.000    0.000   21.657   22.726      1316.545      2410.147      1367.427      2481.252 
       252.108    0.000    0.000   21.667   22.719      1316.545      2421.022      1367.427      2492.658 
       252.608    0.000    0.000   21.676   22.712      1316.545      2431.857      1367.427      2504.016 
       253.101    0.000    0.000   21.683   22.705      1316.545      2442.545      1367.427      2515.211 
       253.370    0.000    0.000   21.688   22.703      1316.545      2448.378      1367.427      2521.319 
       253.580    0.000    0.000   21.694   22.704      1316.545      2452.933      1367.427      2526.087 
       254.081    0.000    0.000   21.707   22.706      1316.545      2463.805      1367.427      2537.462 
       254.581    0.000    0.000   21.719   22.707      1316.545      2474.662      1367.427      2548.815 
       255.045    0.000    0.000   21.728   22.709      1316.545      2484.742      1367.427      2559.352 
       255.081    0.000    0.000   21.727   22.707      1316.545      2485.524      1367.427      2560.169 
       255.581    0.000    0.000   21.714   22.687      1316.545      2496.384      1367.427      2571.518 
       256.082    0.000    0.000   21.699   22.666      1316.545      2507.259      1367.427      2582.878 
       256.582    0.000    0.000   21.681   22.644      1316.545      2518.104      1367.427      2594.206 
       256.647    0.000    0.000   21.679   22.641      1316.545      2519.513      1367.427      2595.678 
       256.658    0.000    0.000   21.679   22.641      1316.545      2519.752      1367.427      2595.927 
       257.136    0.000    0.000   21.659   22.618      1316.545      2530.109      1367.427      2606.744 
       257.625    0.000    0.000   21.648   22.606      1316.545      2540.698      1367.427      2617.801 
       258.113    0.000    0.000   21.642   22.600      1316.545      2551.261      1367.427      2628.831 
       258.581    0.000    0.000   21.634   22.592      1316.545      2561.387      1367.427      2639.406 
       258.604    0.000    0.000   21.632   22.591      1316.545      2561.885      1367.427      2639.925 
       259.099    0.000    0.000   21.603   22.564      1316.545      2572.585      1367.427      2651.101 
       259.594    0.000    0.000   21.577   22.542      1316.545      2583.272      1367.427      2662.265 
       260.000    0.000    0.000   21.559   22.528      1316.545      2592.029      1367.427      2671.414 
       260.090    0.000    0.000   21.548   22.514      1316.545      2593.969      1367.427      2673.441 
       260.588    0.000    0.000   21.489   22.439      1316.545      2604.685      1367.427      2684.635 
       261.088    0.000    0.000   21.434   22.367      1316.545      2615.415      1367.427      2695.836 
       261.587    0.000    0.000   21.378   22.295      1316.545      2626.097      1367.427      2706.979 
       262.088    0.000    0.000   21.327   22.228      1316.545      2636.794      1367.427      2718.132 
       262.586    0.000    0.000   21.298   22.185      1316.545      2647.408      1367.427      2729.191 
       263.075    0.000    0.000   21.310   22.182      1316.545      2657.826      1367.427      2740.038 
       263.565    0.000    0.000   21.320   22.179      1316.545      2668.270      1367.427      2750.907 
       263.574    0.000    0.000   21.320   22.178      1316.545      2668.462      1367.427      2751.106 
       263.726    0.000    0.000   21.322   22.176      1316.545      2671.703      1367.427      2754.477 
       264.058    0.000    0.000   21.322   22.167      1316.545      2678.782      1367.427      2761.838 
       264.551    0.000    0.000   21.325   22.157      1316.545      2689.294      1367.427      2772.764 
       265.044    0.000    0.000   21.333   22.153      1316.545      2699.809      1367.427      2783.687 
       265.408    0.000    0.000   21.343   22.155      1316.545      2707.576      1367.427      2791.751 
       265.536    0.000    0.000   21.356   22.165      1316.545      2710.309      1367.427      2794.588 
       266.027    0.000    0.000   21.407   22.205      1316.545      2720.807      1367.427      2805.480 
       266.518    0.000    0.000   21.463   22.251      1316.545      2731.332      1367.427      2816.395 
       266.535    0.000    0.000   21.465   22.253      1316.545      2731.697      1367.427      2816.773 
       267.011    0.000    0.000   21.515   22.293      1316.545      2741.926      1367.427      2827.375 
       267.504    0.000    0.000   21.572   22.340      1316.545      2752.547      1367.427      2838.377 
       267.995    0.000    0.000   21.634   22.394      1316.545      2763.154      1367.427      2849.359 
       268.488    0.000    0.000   21.699   22.451      1316.545      2773.835      1367.427      2860.413 
       268.572    0.000    0.000   21.710   22.461      1316.545      2775.659      1367.427      2862.300 
       268.984    0.000    0.000   21.758   22.503      1316.545      2784.613      1367.427      2871.562 
       269.480    0.000    0.000   21.818   22.557      1316.545      2795.420      1367.427      2882.737 
       269.975    0.000    0.000   21.886   22.618      1316.545      2806.237      1367.427      2893.918 
       270.470    0.000    0.000   21.958   22.685      1316.545      2817.088      1367.427      2905.130 
       270.963    0.000    0.000   22.037   22.758      1316.545      2827.933      1367.427      2916.332 
       271.456    0.000    0.000   22.121   22.838      1316.545      2838.818      1367.427      2927.572 
       271.947    0.000    0.000   22.209   22.923      1316.545      2849.701      1367.427      2938.806 
       272.437    0.000    0.000   22.304   23.015      1316.545      2860.607      1367.427      2950.061 
       272.927    0.000    0.000   22.404   23.112      1316.545      2871.560      1367.427      2961.362 
       273.415    0.000    0.000   22.508   23.214      1316.545      2882.519      1367.427      2972.665 
       273.574    0.000    0.000   22.539   23.245      1316.545      2886.100      1367.427      2976.359 
       273.956    0.000    0.000   22.616   23.321      1316.545      2894.725      1367.427      2985.253 
       273.980    0.000    0.000   22.622   23.327      1316.545      2895.267      1367.427      2985.813 
       274.088    0.000    0.000   22.644   23.349      1316.545      2897.712      1367.427      2988.333 
       274.402    0.000    0.000   22.707   23.412      1316.545      2904.832      1367.427      2995.675 
       274.895    0.000    0.000   22.811   23.516      1316.545      2916.052      1367.427      3007.243 
       275.388    0.000    0.000   22.920   23.626      1316.545      2927.325      1367.427      3018.863 
       275.771    0.000    0.000   23.008   23.716      1316.545      2936.120      1367.427      3027.929 
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       275.879    0.000    0.000   23.036   23.744      1316.545      2938.606      1367.427      3030.492 
       276.369    0.000    0.000   23.166   23.878      1316.545      2949.926      1367.427      3042.160 
       276.404    0.000    0.000   23.175   23.888      1316.545      2950.737      1367.427      3042.996 
       276.863    0.000    0.000   23.293   24.009      1316.545      2961.401      1367.427      3053.988 
       277.356    0.000    0.000   23.386   24.106      1316.545      2972.908      1367.427      3065.848 
       277.847    0.000    0.000   23.333   24.053      1316.545      2984.377      1367.427      3077.671 
       278.337    0.000    0.000   23.280   24.001      1316.545      2995.797      1367.427      3089.444 
       278.574    0.000    0.000   23.254   23.976      1316.545      3001.312      1367.427      3095.130 
       278.757    0.000    0.000   23.234   23.957      1316.545      3005.565      1367.427      3099.516 
       278.761    0.000    0.000   23.234   23.957      1316.545      3005.658      1367.427      3099.611 
       278.771    0.000    0.000   23.233   23.956      1316.545      3005.891      1367.427      3099.851 
       280.000    0.000    0.000   23.099   23.828      1316.545      3034.362      1367.427      3129.214 
       295.408    0.000    0.000   18.496   19.464      1316.545      3354.810      1367.427      3462.737 
       300.000    8.481    8.611    7.777    8.787      1336.017      3415.133      1387.199      3527.602 
       304.085    8.903    9.045    7.094    8.008      1371.523      3445.507      1423.262      3561.907 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  81: Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      227.456 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.370    9.427    4.219    4.592         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.892   12.894    0.000    0.000       222.624        42.190       223.204        45.918 
        40.000    0.000    0.000   22.816   23.579       351.545       270.349       352.142       281.713 
        60.000    0.000    0.000   22.177   23.377       351.545       720.274       352.142       751.282 
        80.000    1.723    1.743    9.672    9.767       368.773      1038.758       369.569      1082.728 
        90.000   11.986   12.069    4.134    4.267       437.317      1107.787       438.630      1152.898 
        95.000   12.043   12.151    4.490    4.682       497.390      1129.346       499.181      1175.270 
       100.000   11.704   11.846    5.633    5.866       556.757      1154.654       559.175      1201.639 
       105.000   11.723   11.902    6.280    6.543       615.324      1184.439       618.545      1232.662 
       110.000   12.298   12.532    6.526    6.842       675.377      1216.456       679.631      1266.124 
       115.000   12.982   13.277    6.583    6.955       738.576      1249.229       744.154      1300.616 
       120.000   14.176   14.524    5.101    5.397       806.470      1278.438       813.656      1331.494 
       125.000   15.542   15.947    3.088    3.271       880.764      1298.911       889.832      1353.164 
       130.000   16.944   17.336    0.000    0.000       961.979      1306.632       973.039      1361.342 
       135.000   20.077   20.485    0.000    0.000      1054.532      1306.632      1067.591      1361.342 
       140.000   21.053   21.488    0.000    0.000      1157.356      1306.632      1172.524      1361.342 
       145.000   21.620   21.920    0.000    0.000      1264.040      1306.632      1281.046      1361.342 
       150.000   22.648   22.693    0.000    0.000      1374.710      1306.632      1392.578      1361.342 
       155.000   20.496   20.501    0.000    0.000      1482.569      1306.632      1500.563      1361.342 
       160.000   17.705   17.759    0.000    0.000      1578.072      1306.632      1596.213      1361.342 
       165.000   14.037   14.072    0.000    0.000      1657.427      1306.632      1675.790      1361.342 
       170.000   16.883   16.888    0.000    0.000      1734.727      1306.632      1753.191      1361.342 
       175.000   17.447   17.511    0.000    0.000      1820.550      1306.632      1839.188      1361.342 
       180.000   19.242   19.250    0.000    0.000      1912.271      1306.632      1931.089      1361.342 
       185.000   18.341   18.554    0.000    0.000      2006.227      1306.632      2025.598      1361.342 
       190.000   18.013   18.345    0.000    0.000      2097.111      1306.632      2117.846      1361.342 
       195.000   17.995   18.416    0.000    0.000      2187.132      1306.632      2209.748      1361.342 
       200.000   16.090   16.576    0.000    0.000      2272.346      1306.632      2297.227      1361.342 
       205.000   16.455   16.976    0.000    0.000      2353.708      1306.632      2381.108      1361.342 
       210.000   13.804   13.963    0.000    0.000      2429.356      1306.632      2458.456      1361.342 
       215.000   12.490   12.509    0.000    0.000      2495.092      1306.632      2524.635      1361.342 
       220.000    5.419    5.424    3.780    3.783      2539.864      1316.083      2569.466      1370.799 
       225.000    9.253    9.253    0.000    0.000      2576.543      1325.534      2606.159      1380.256 
       227.456    9.238    9.239    0.085    0.085      2599.250      1325.638      2628.868      1380.360 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:55   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  82: Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      329.146 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   49.350   54.856    2.145    2.177         0.000         0.000         0.000         0.000 
         3.437   48.607   53.890    2.141    2.161       168.339         7.364       186.881         7.456 
         3.447   44.514   48.218    0.000    0.000       168.805         7.375       187.392         7.467 
         3.492   44.505   48.208    0.000    0.000       170.808         7.375       189.561         7.467 
         9.256   43.318   46.942    0.000    0.000       423.915         7.375       463.785         7.467 
        13.752   42.473   46.135    0.000    0.000       616.774         7.375       673.022         7.467 
        15.750   42.126   45.833    0.000    0.000       701.289         7.375       764.899         7.467 
        17.847   41.815   45.589    0.000    0.000       789.301         7.375       860.755         7.467 
        20.000   41.513   45.373    0.000    0.000       879.005         7.375       958.676         7.467 
        22.457   39.748   43.264    0.000    0.000       978.834         7.375      1067.567         7.467 
        27.989   26.223   28.969    0.000    0.000      1161.310         7.375      1267.365         7.467 
        31.799   23.868   26.229    0.000    0.000      1256.733         7.375      1372.518         7.467 
        34.810   22.297   24.442    0.000    0.000      1326.234         7.375      1448.804         7.467 
        37.343   21.138   23.159    0.000    0.000      1381.243         7.375      1509.090         7.467 
        40.000   20.137   22.083    0.000    0.000      1436.077         7.375      1569.194         7.467 
        41.524   19.631   21.379    0.000    0.000      1466.381         7.375      1602.312         7.467 
        43.474   19.045   20.551    0.000    0.000      1504.090         7.375      1643.193         7.467 
        49.372   17.731   18.610    0.000    0.000      1612.544         7.375      1758.678         7.467 
        54.066   16.942   17.485    0.000    0.000      1693.920         7.375      1843.393         7.467 
        55.125   16.789   17.277    0.000    0.000      1711.780         7.375      1861.799         7.467 
        58.023   16.320   16.712    0.000    0.000      1759.755         7.375      1911.049         7.467 
        60.000   16.006   16.388    0.000    0.000      1791.710         7.375      1943.768         7.467 
        61.479   16.473   16.889    0.000    0.000      1815.729         7.375      1968.376         7.467 
        64.576   17.479   17.927    0.000    0.000      1868.304         7.375      2022.288         7.467 
        67.407   18.437   18.885    0.000    0.000      1919.143         7.375      2074.395         7.467 
        67.412   18.438   18.886    0.000    0.000      1919.235         7.375      2074.489         7.467 
        72.384   20.205   20.643    0.000    0.000      2015.304         7.375      2172.761         7.467 
        72.500   20.246   20.683    0.000    0.000      2017.650         7.375      2175.158         7.467 
        73.000   20.424   20.854    0.000    0.000      2027.818         7.375      2185.542         7.467 

        73.500   20.604   21.027    0.000    0.000      2038.075         7.375      2196.012         7.467 
        74.000   20.786   21.202    0.000    0.000      2048.422         7.375      2206.570         7.467 
        74.500   20.970   21.379    0.000    0.000      2058.861         7.375      2217.215         7.467 
        75.000   21.156   21.560    0.000    0.000      2069.393         7.375      2227.950         7.467 
        75.500   21.344   21.743    0.000    0.000      2080.018         7.375      2238.775         7.467 
        76.000   21.534   21.927    0.000    0.000      2090.737         7.375      2249.692         7.467 
        76.500   21.730   22.117    0.000    0.000      2101.553         7.375      2260.703         7.467 
        77.000   21.937   22.318    0.000    0.000      2112.470         7.375      2271.812         7.467 
        77.500   22.146   22.518    0.000    0.000      2123.491         7.375      2283.021         7.467 
        78.000   22.359   22.722    0.000    0.000      2134.617         7.375      2294.331         7.467 
        78.500   22.575   22.931    0.000    0.000      2145.851         7.375      2305.744         7.467 
        79.000   22.794   23.144    0.000    0.000      2157.193         7.375      2317.263         7.467 
        79.500   23.016   23.363    0.000    0.000      2168.645         7.375      2328.890         7.467 
        80.000   23.241   23.587    0.000    0.000      2180.210         7.375      2340.627         7.467 
        80.500   23.480   23.838    0.000    0.000      2191.890         7.375      2352.483         7.467 
        81.000   23.719   24.089    0.000    0.000      2203.690         7.375      2364.465         7.467 
        81.500   23.959   24.341    0.000    0.000      2215.609         7.375      2376.573         7.467 
        82.000   24.199   24.594    0.000    0.000      2227.649         7.375      2388.806         7.467 
        82.500   24.440   24.847    0.000    0.000      2239.808         7.375      2401.166         7.467 
        83.000   24.681   25.101    0.000    0.000      2252.089         7.375      2413.653         7.467 
        83.500   24.924   25.355    0.000    0.000      2264.490         7.375      2426.267         7.467 
        84.000   25.160   25.604    0.000    0.000      2277.011         7.375      2439.007         7.467 
        84.500   25.392   25.846    0.000    0.000      2289.649         7.375      2451.869         7.467 
        84.764   25.515   25.975    0.000    0.000      2296.369         7.375      2458.710         7.467 
        91.455   28.552   29.398    0.000    0.000      2477.250         7.375      2643.962         7.467 
       100.000   32.142   32.939    0.000    0.000      2736.564         7.375      2910.295         7.467 
       118.734   39.406   40.646    0.000    0.000      3406.758         7.375      3599.557         7.467 
       118.744   40.696   41.969    0.000    0.000      3407.159         7.375      3599.970         7.467 
       120.000   41.701   43.118    0.000    0.000      3458.905         7.375      3653.405         7.467 
       122.300   56.778   58.876    0.000    0.000      3572.156         7.375      3770.699         7.467 
       140.000   62.735   64.655    0.000    0.000      4629.847         7.375      4863.956         7.467 
       158.781   64.129   65.171    0.000    0.000      5821.160         7.375      6083.091         7.467 
       158.791   64.017   65.059    0.000    0.000      5821.801         7.375      6083.742         7.467 
       159.577   63.425   64.450    0.000    0.000      5871.886         7.375      6134.639         7.467 
       160.000   63.261   64.278    0.000    0.000      5898.680         7.375      6161.865         7.467 
       160.223   58.837   59.675    0.000    0.000      5912.294         7.375      6175.686         7.467 
       162.425   57.264   58.014    0.000    0.000      6040.121         7.375      6305.262         7.467 
       163.207   56.708   57.427    0.000    0.000      6084.684         7.375      6350.399         7.467 
       166.086   54.786   55.399    0.000    0.000      6245.179         7.375      6512.812         7.467 
       168.866   53.048   53.567    0.000    0.000      6395.069         7.375      6664.275         7.467 
       171.566   51.480   51.915    0.000    0.000      6536.182         7.375      6806.675         7.467 
       174.195   50.065   50.427    0.000    0.000      6669.662         7.375      6941.203         7.467 
       176.753   48.782   49.079    0.000    0.000      6796.087         7.375      7068.471         7.467 
       177.425   48.470   48.752    0.000    0.000      6828.764         7.375      7101.342         7.467 
       179.252   47.598   47.840    0.000    0.000      6916.523         7.375      7189.579         7.467 
       180.000   47.269   47.496    0.000    0.000      6952.003         7.375      7225.235         7.467 
       181.767   35.758   35.861    0.000    0.000      7025.358         7.375      7298.880         7.467 
       183.723   34.755   34.846    0.000    0.000      7094.319         7.375      7368.032         7.467 
       186.039   33.658   33.738    0.000    0.000      7173.541         7.375      7447.452         7.467 
       188.408   32.582   32.650    0.000    0.000      7252.001         7.375      7526.089         7.467 
       191.084   31.221   31.278    0.000    0.000      7337.368         7.375      7611.624         7.467 
       193.082   30.227   30.276    0.000    0.000      7398.755         7.375      7673.116         7.467 
       195.705   28.897   28.936    0.000    0.000      7476.295         7.375      7750.773         7.467 
       199.115   27.229   27.258    0.000    0.000      7571.991         7.375      7846.583         7.467 
       200.000   26.854   26.879    0.000    0.000      7595.923         7.375      7870.539         7.467 
       204.333   24.909   24.933    0.000    0.000      7708.067         7.375      7982.791         7.467 
       210.973   22.767   22.793    0.000    0.000      7866.352         7.375      8141.241         7.467 
       211.617   22.550   22.576    0.000    0.000      7880.944         7.375      8155.850         7.467 
       212.000   22.462   22.489    0.000    0.000      7889.563         7.375      8164.480         7.467 
       212.500   22.347   22.374    0.000    0.000      7900.766         7.375      8175.695         7.467 
       213.000   22.229   22.256    0.000    0.000      7911.910         7.375      8186.853         7.467 
       213.500   22.109   22.136    0.000    0.000      7922.994         7.375      8197.951         7.467 
       214.000   21.986   22.014    0.000    0.000      7934.018         7.375      8208.988         7.467 
       214.500   21.862   21.890    0.000    0.000      7944.980         7.375      8219.964         7.467 
       215.000   21.736   21.764    0.000    0.000      7955.879         7.375      8230.878         7.467 
       215.500   21.607   21.636    0.000    0.000      7966.715         7.375      8241.728         7.467 
       216.000   21.476   21.506    0.000    0.000      7977.486         7.375      8252.514         7.467 
       216.500   21.343   21.373    0.000    0.000      7988.191         7.375      8263.233         7.467 
       217.000   21.209   21.239    0.000    0.000      7998.829         7.375      8273.886         7.467 
       217.500   21.072   21.102    0.000    0.000      8009.399         7.375      8284.472         7.467 
       218.000   20.932   20.964    0.000    0.000      8019.900         7.375      8294.988         7.467 
       218.500   20.791   20.823    0.000    0.000      8030.330         7.375      8305.435         7.467 
       219.000   20.648   20.680    0.000    0.000      8040.690         7.375      8315.811         7.467 
       219.500   20.502   20.535    0.000    0.000      8050.978         7.375      8326.115         7.467 
       220.000   22.412   22.564    0.000    0.000      8061.706         7.375      8336.889         7.467 
       220.500   22.374   22.526    0.000    0.000      8072.903         7.375      8348.162         7.467 
       221.000   22.334   22.486    0.000    0.000      8084.080         7.375      8359.415         7.467 
       221.500   22.292   22.445    0.000    0.000      8095.237         7.375      8370.647         7.467 
       221.878   22.259   22.412    0.000    0.000      8103.657         7.375      8379.125         7.467 
       231.700   21.475   21.703    0.000    0.000      8318.432         7.375      8595.776         7.467 
       239.090   20.883   21.234    0.000    0.000      8474.942         7.375      8754.428         7.467 
       240.000   21.478   21.872    0.000    0.000      8494.216         7.375      8774.042         7.467 
       240.973   21.067   21.450    0.000    0.000      8514.914         7.375      8795.118         7.467 
       242.810   20.294   20.665    0.000    0.000      8552.904         7.375      8833.800         7.467 
       243.000   20.230   20.600    0.000    0.000      8556.754         7.375      8837.720         7.467 
       243.500   20.060   20.429    0.000    0.000      8566.826         7.375      8847.978         7.467 
       244.000   19.889   20.260    0.000    0.000      8576.814         7.375      8858.150         7.467 
       244.500   19.718   20.091    0.000    0.000      8586.715         7.375      8868.237         7.467 
       245.000   19.547   19.922    0.000    0.000      8596.532         7.375      8878.241         7.467 
       245.500   19.375   19.755    0.000    0.000      8606.262         7.375      8888.160         7.467 
       246.000   19.203   19.587    0.000    0.000      8615.907         7.375      8897.996         7.467 
       246.500   19.030   19.421    0.000    0.000      8625.465         7.375      8907.748         7.467 
       247.000   18.857   19.254    0.000    0.000      8634.937         7.375      8917.416         7.467 
       247.500   18.683   19.089    0.000    0.000      8644.322         7.375      8927.002         7.467 
       248.000   18.509   18.923    0.000    0.000      8653.620         7.375      8936.505         7.467 
       248.500   18.334   18.758    0.000    0.000      8662.831         7.375      8945.925         7.467 
       249.000   18.158   18.593    0.000    0.000      8671.954         7.375      8955.263         7.467 
       249.500   17.982   18.429    0.000    0.000      8680.988         7.375      8964.519         7.467 
       250.000   17.805   18.265    0.000    0.000      8689.935         7.375      8973.693         7.467 
       250.500   17.627   18.101    0.000    0.000      8698.793         7.375      8982.784         7.467 
       251.000   17.449   17.937    0.000    0.000      8707.562         7.375      8991.793         7.467 
       251.500   17.270   17.773    0.000    0.000      8716.242         7.375      9000.721         7.467 
       252.000   17.092   17.611    0.000    0.000      8724.832         7.375      9009.567         7.467 
       252.500   16.916   17.452    0.000    0.000      8733.334         7.375      9018.333         7.467 
       253.000   16.738   17.291    0.000    0.000      8741.747         7.375      9027.018         7.467 
       253.500   16.559   17.130    0.000    0.000      8750.071         7.375      9035.624         7.467 
       254.000   16.378   16.969    0.000    0.000      8758.305         7.375      9044.149         7.467 
       254.056   16.358   16.951    0.000    0.000      8759.222         7.375      9045.098         7.467 
       260.000   12.496   13.150    2.446    2.738      8844.974        14.645      9134.558        15.603 
       263.347   10.344   10.725    3.475    3.785      8883.196        24.554      9174.513        26.518 
       263.500   10.228   10.599    3.539    3.848      8884.769        25.091      9176.145        27.102 
       264.000    9.843   10.179    3.752    4.060      8889.787        26.914      9181.339        29.079 
       264.500    9.447    9.750    3.976    4.282      8894.609        28.846      9186.322        31.165 
       265.000    9.039    9.311    4.211    4.514      8899.231        30.892      9191.087        33.364 
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       265.500    8.618    8.859    4.457    4.758      8903.645        33.059      9195.629        35.682 
       266.000    8.219    8.428    4.681    4.980      8907.854        35.344      9199.951        38.116 
       266.500    7.806    7.985    4.918    5.216      8911.860        37.744      9204.054        40.665 
       267.000    7.378    7.528    5.169    5.465      8915.657        40.266      9207.933        43.335 
       267.500    6.961    7.081    5.408    5.704      8919.242        42.910      9211.585        46.127 
       268.000    6.599    6.685    5.592    5.891      8922.632        45.660      9215.026        49.026 
       268.500    6.211    6.266    5.791    6.094      8925.834        48.506      9218.264        52.022 
       269.000    3.350    3.383    6.003    6.299      8928.224        51.454      9220.676        55.120 
       269.500    3.170    3.190    6.327    6.610      8929.854        54.537      9222.320        58.348 
       270.000    2.962    2.970    6.676    6.946      8931.387        57.788      9223.860        61.737 
       270.500    2.325    2.326    7.452    7.705      8932.709        61.320      9225.184        65.399 
       271.000    0.631    0.631    9.283    9.513      8933.448        65.503      9225.923        69.704 
       271.500    0.000    0.000   10.048   10.257      8933.606        70.336      9226.081        74.647 
       272.000    0.000    0.000   10.179   10.368      8933.606        75.393      9226.081        79.803 
       272.500    0.000    0.000   10.308   10.477      8933.606        80.514      9226.081        85.014 
       273.000    0.000    0.000   10.435   10.585      8933.606        85.700      9226.081        90.280 
       273.500    0.000    0.000   10.559   10.692      8933.606        90.949      9226.081        95.599 
       273.747    0.000    0.000   10.619   10.744      8933.606        93.564      9226.081        98.246 
       274.521    0.000    0.000   10.809   10.910      8933.606       101.856      9226.081       106.626 
       278.817    0.000    0.000   11.894   11.913      8933.606       150.622      9226.081       155.649 
       280.000    0.000    0.000   12.316   12.326      8933.606       164.942      9226.081       169.987 
       284.057    0.000    0.000   11.989   11.996      8933.606       214.245      9226.081       219.325 
       284.500    0.000    0.000   11.998   12.007      8933.606       219.558      9226.081       224.642 
       285.000    0.000    0.000   12.010   12.021      8933.606       225.560      9226.081       230.649 
       285.500    0.000    0.000   12.025   12.035      8933.606       231.569      9226.081       236.662 
       286.000    0.000    0.000   12.042   12.051      8933.606       237.586      9226.081       242.684 
       286.500    0.000    0.000   12.060   12.068      8933.606       243.611      9226.081       248.714 
       287.000    0.000    0.000   12.079   12.088      8933.606       249.646      9226.081       254.753 
       287.500    0.000    0.000   12.100   12.110      8933.606       255.691      9226.081       260.802 
       288.000    0.000    0.000   12.122   12.133      8933.606       261.747      9226.081       266.863 
       288.500    0.000    0.000   12.146   12.159      8933.606       267.814      9226.081       272.936 
       289.000    0.000    0.000   12.172   12.188      8933.606       273.893      9226.081       279.023 
       289.500    0.000    0.000   12.199   12.219      8933.606       279.986      9226.081       285.125 
       290.000    0.000    0.000   12.230   12.253      8933.606       286.093      9226.081       291.243 
       290.500    0.000    0.000   12.279   12.301      8933.606       292.220      9226.081       297.381 
       291.000    0.000    0.000   12.330   12.351      8933.606       298.372      9226.081       303.544 
       291.500    0.000    0.000   12.383   12.404      8933.606       304.551      9226.081       309.733 
       292.000    0.000    0.000   12.439   12.460      8933.606       310.756      9226.081       315.949 
       292.500    0.000    0.000   12.498   12.519      8933.606       316.991      9226.081       322.194 
       293.000    0.000    0.000   12.559   12.581      8933.606       323.255      9226.081       328.469 
       293.500    0.000    0.000   12.624   12.646      8933.606       329.551      9226.081       334.776 
       294.000    0.000    0.000   12.691   12.714      8933.606       335.879      9226.081       341.116 
       294.106    0.000    0.000   12.705   12.729      8933.606       337.225      9226.081       342.465 
       295.000    0.000    0.000   12.783   12.810      8933.606       348.618      9226.081       353.881 
       300.000    0.000    0.000   12.714   12.730      8933.606       412.361      9226.081       417.730 
       302.811    0.000    0.000   12.764   12.780      8933.606       448.171      9226.081       453.583 
       302.821    0.000    0.000   12.763   12.778      8933.606       448.299      9226.081       453.711 
       305.000    0.000    0.000   12.358   12.372      8933.606       475.667      9226.081       481.111 
       310.000    0.249    0.250   11.117   11.137      8934.229       534.353      9226.706       539.883 
       315.000   10.352   10.391    0.000    0.000      8960.733       562.144      9253.308       567.725 
       315.355   10.225   10.261    0.000    0.000      8964.385       562.144      9256.974       567.725 
       318.078   11.249   11.272    0.000    0.000      8993.621       562.144      9286.291       567.725 
       320.000   14.922   14.942    0.000    0.000      9018.771       562.144      9311.483       567.725 
       323.665   13.043   13.057    0.000    0.000      9070.017       562.144      9362.792       567.725 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  83: Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      236.936 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.571    9.661    1.175    1.227         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   11.700   11.700        95.709       128.745        96.609       129.270 
        30.000    0.000    0.000   12.349   12.355        95.709       248.990        96.609       249.544 
        31.204    0.000    0.000   12.480   12.488        95.709       263.938        96.609       264.499 
        31.214    0.000    0.000   12.482   12.489        95.709       264.062        96.609       264.624 
        40.000    0.000    0.000   10.859   10.882        95.709       366.598        96.609       367.294 
        40.500    0.000    0.000   10.872   10.894        95.709       372.030        96.609       372.738 
        41.000    0.000    0.000   10.888   10.908        95.709       377.470        96.609       378.188 
        41.500    0.000    0.000   10.907   10.926        95.709       382.919        96.609       383.647 
        42.000    0.000    0.000   10.929   10.947        95.709       388.378        96.609       389.115 
        42.500    0.000    0.000   10.954   10.971        95.709       393.848        96.609       394.595 
        43.000    0.000    0.000   10.982   10.998        95.709       399.333        96.609       400.087 
        43.500    0.000    0.000   11.013   11.028        95.709       404.832        96.609       405.593 
        44.000    0.000    0.000   11.047   11.061        95.709       410.347        96.609       411.116 
        44.500    0.000    0.000   11.083   11.096        95.709       415.879        96.609       416.655 
        45.000    0.000    0.000   11.123   11.135        95.709       421.431        96.609       422.213 
        45.500    0.000    0.000   11.164   11.176        95.709       427.003        96.609       427.790 
        46.000    0.000    0.000   11.209   11.219        95.709       432.596        96.609       433.389 
        46.500    0.000    0.000   11.256   11.266        95.709       438.212        96.609       439.010 
        47.000    0.000    0.000   11.306   11.315        95.709       443.853        96.609       444.655 
        47.500    0.000    0.000   11.360   11.368        95.709       449.519        96.609       450.326 
        48.000    0.000    0.000   11.419   11.427        95.709       455.214        96.609       456.025 
        48.500    0.000    0.000   11.480   11.487        95.709       460.938        96.609       461.753 
        49.000    0.000    0.000   11.544   11.550        95.709       466.694        96.609       467.513 
        49.500    0.000    0.000   11.610   11.616        95.709       472.483        96.609       473.304 
        50.000    0.000    0.000   11.678   11.684        95.709       478.305        96.609       479.129 
        50.500    0.000    0.000   11.702   11.708        95.709       484.150        96.609       484.977 
        51.000    0.000    0.000   11.729   11.734        95.709       490.007        96.609       490.837 
        51.500    0.000    0.000   11.758   11.763        95.709       495.879        96.609       496.711 
        52.000    0.000    0.000   11.789   11.794        95.709       501.766        96.609       502.600 
        52.500    0.000    0.000   11.823   11.828        95.709       507.669        96.609       508.506 
        53.000    0.000    0.000   11.860   11.864        95.709       513.590        96.609       514.429 
        53.500    0.000    0.000   11.898   11.903        95.709       519.529        96.609       520.371 
        54.000    0.000    0.000   11.940   11.944        95.709       525.489        96.609       526.333 
        54.500    0.000    0.000   11.983   11.988        95.709       531.470        96.609       532.316 
        55.000    0.000    0.000   12.029   12.034        95.709       537.473        96.609       538.321 
        55.125    0.000    0.000   12.041   12.046        95.709       538.977        96.609       539.826 
        55.500    0.000    0.000   12.041   12.046        95.709       543.492        96.609       544.343 
        56.000    0.000    0.000   12.043   12.049        95.709       549.513        96.609       550.367 
        56.500    0.000    0.000   12.048   12.054        95.709       555.536        96.609       556.392 
        57.000    0.000    0.000   12.055   12.061        95.709       561.562        96.609       562.421 
        57.500    0.000    0.000   12.065   12.071        95.709       567.592        96.609       568.454 

        58.000    0.000    0.000   12.077   12.084        95.709       573.627        96.609       574.493 
        58.500    0.000    0.000   12.091   12.099        95.709       579.669        96.609       580.539 
        59.000    0.000    0.000   12.108   12.116        95.709       585.719        96.609       586.592 
        59.500    0.000    0.000   12.127   12.136        95.709       591.777        96.609       592.655 
        60.000    0.000    0.000   12.149   12.159        95.709       597.846        96.609       598.729 
        60.500    0.000    0.000   12.124   12.136        95.709       603.915        96.609       604.803 
        61.000    0.000    0.000   12.102   12.118        95.709       609.971        96.609       610.866 
        61.500    0.000    0.000   12.084   12.106        95.709       616.018        96.609       616.922 
        62.000    0.000    0.000   12.068   12.099        95.709       622.056        96.609       622.973 
        62.500    0.000    0.000   12.056   12.097        95.709       628.087        96.609       629.022 
        63.000    0.000    0.000   12.047   12.101        95.709       634.113        96.609       635.072 
        63.500    0.000    0.000   12.041   12.111        95.709       640.135        96.609       641.125 
        64.000    0.000    0.000   12.039   12.126        95.709       646.155        96.609       647.184 
        64.500    0.000    0.000   12.039   12.146        95.709       652.175        96.609       653.252 
        65.000    0.000    0.000   12.043   12.172        95.709       658.195        96.609       659.332 
        65.500    0.000    0.000   12.051   12.203        95.709       664.219        96.609       665.426 
        66.000    0.000    0.000   12.061   12.240        95.709       670.247        96.609       671.536 
        66.500    0.000    0.000   12.076   12.283        95.709       676.281        96.609       677.667 
        67.000    0.000    0.000   12.093   12.332        95.709       682.323        96.609       683.821 
        67.500    0.000    0.000   12.115   12.386        95.709       688.375        96.609       690.000 
        68.000    0.000    0.000   12.135   12.441        95.709       694.438        96.609       696.207 
        68.500    0.000    0.000   12.156   12.499        95.709       700.510        96.609       702.442 
        69.000    0.241    0.242   11.939   12.319        95.769       706.534        96.669       708.646 
        69.500    1.746    1.756   10.460   10.872        96.266       712.134        97.169       714.444 
        70.000    2.975    3.005    9.261    9.695        97.446       717.064        98.359       719.586 
        70.500    3.510    3.567    8.756    9.209        99.067       721.568       100.002       724.312 
        71.000    3.944    4.030    8.357    8.827       100.931       725.847       101.901       728.821 
        71.500    4.218    4.341    8.120    8.601       102.972       729.966       103.994       733.178 
        72.000    4.472    4.634    7.905    8.398       105.144       733.972       106.238       737.428 
        72.500    4.664    4.871    7.755    8.255       107.428       737.887       108.614       741.591 
        73.000    4.838    5.095    7.625    8.130       109.804       741.732       111.106       745.687 
        73.500    5.004    5.311    7.507    8.016       112.264       745.515       113.707       749.724 
        74.000    5.182    5.539    7.379    7.896       114.811       749.236       116.420       753.702 
        74.500    5.360    5.767    7.253    7.779       117.446       752.894       119.246       757.620 
        75.000    5.532    5.992    7.136    7.670       120.169       756.492       122.186       761.483 
        75.500    5.697    6.211    7.028    7.571       122.977       760.033       125.237       765.293 
        76.000    5.903    6.468    6.883    7.439       125.877       763.511       128.407       769.045 
        76.500    6.110    6.726    6.739    7.309       128.880       766.916       131.705       772.732 
        77.000    6.308    6.978    6.606    7.190       131.984       770.253       135.131       776.357 
        77.500    6.499    7.223    6.483    7.082       135.186       773.525       138.682       779.925 
        78.000    6.684    7.464    6.370    6.982       138.482       776.738       142.354       783.441 
        78.500    6.865    7.702    6.262    6.889       141.869       779.896       146.145       786.908 
        78.934    7.019    7.907    6.173    6.813       144.882       782.595       149.533       789.882 
        79.000    7.032    7.928    6.160    6.802       145.346       783.002       150.055       790.331 
        79.500    7.131    8.087    6.065    6.721       148.886       786.058       154.059       793.712 
        80.000    7.226    8.244    5.976    6.646       152.476       789.069       158.142       797.053 
        80.500    7.438    8.453    5.478    6.081       156.142       791.932       162.316       800.235 
        81.000    7.667    8.677    4.939    5.475       159.918       794.537       166.598       803.124 
        81.500    7.913    8.919    4.046    4.474       163.813       796.783       170.997       805.611 
        82.000    8.178    9.178    3.183    3.513       167.836       798.590       175.522       807.608 
        82.500    7.745    8.640    0.000    0.000       171.817       799.386       179.976       808.486 
        83.000    8.028    8.918    0.000    0.000       175.760       799.386       184.366       808.486 
       135.000   21.197   21.361    0.000    0.000       175.760       799.386       184.366       808.486 
       135.500   21.253   21.424    0.000    0.000       186.372       799.386       195.062       808.486 
       136.000   21.317   21.496    0.000    0.000       197.015       799.386       205.792       808.486 
       136.500   21.390   21.576    0.000    0.000       207.691       799.386       216.560       808.486 
       137.000   21.472   21.666    0.000    0.000       218.407       799.386       227.370       808.486 
       137.054   21.481   21.676    0.000    0.000       219.567       799.386       228.541       808.486 
       137.500   21.556   21.757    0.000    0.000       229.164       799.386       238.226       808.486 
       138.000   21.647   21.857    0.000    0.000       239.965       799.386       249.130       808.486 
       138.500   21.748   21.966    0.000    0.000       250.813       799.386       260.086       808.486 
       138.867   21.827   22.052    0.000    0.000       258.809       799.386       268.163       808.486 
       139.000   21.852   22.079    0.000    0.000       261.714       799.386       271.098       808.486 
       139.500   21.951   22.187    0.000    0.000       272.664       799.386       282.165       808.486 
       140.000   22.059   22.305    0.000    0.000       283.667       799.386       293.288       808.486 
       140.500   22.169   22.421    0.000    0.000       294.724       799.386       304.469       808.486 
       141.000   22.289   22.546    0.000    0.000       305.839       799.386       315.711       808.486 
       141.261   22.356   22.616    0.000    0.000       311.665       799.386       321.604       808.486 
       141.500   22.427   22.690    0.000    0.000       317.016       799.386       327.018       808.486 
       142.000   22.583   22.852    0.000    0.000       328.269       799.386       338.404       808.486 
       142.500   22.748   23.025    0.000    0.000       339.601       799.386       349.873       808.486 
       143.000   22.924   23.208    0.000    0.000       351.019       799.386       361.432       808.486 
       143.288   23.030   23.319    0.000    0.000       357.637       799.386       368.131       808.486 
       143.500   23.099   23.391    0.000    0.000       362.526       799.386       373.083       808.486 
       144.000   23.270   23.570    0.000    0.000       374.119       799.386       384.823       808.486 
       144.500   23.450   23.759    0.000    0.000       385.799       799.386       396.655       808.486 
       145.000   23.640   23.958    0.000    0.000       397.571       799.386       408.584       808.486 
       145.229   23.730   24.049    0.000    0.000       402.995       799.386       414.081       808.486 
       145.500   23.818   24.139    0.000    0.000       409.438       799.386       420.611       808.486 
       146.000   23.989   24.312    0.000    0.000       421.389       799.386       432.723       808.486 
       146.500   24.170   24.495    0.000    0.000       433.429       799.386       444.925       808.486 
       146.851   24.303   24.630    0.000    0.000       441.936       799.386       453.546       808.486 
       147.000   24.347   24.674    0.000    0.000       445.561       799.386       457.220       808.486 
       147.500   24.500   24.829    0.000    0.000       457.772       799.386       469.595       808.486 
       148.000   24.663   24.994    0.000    0.000       470.063       799.386       482.051       808.486 
       148.500   24.836   25.169    0.000    0.000       482.438       799.386       494.592       808.486 
       148.991   25.016   25.351    0.000    0.000       494.677       799.386       506.995       808.486 
       149.000   25.019   25.354    0.000    0.000       494.902       799.386       507.223       808.486 
       149.500   25.192   25.530    0.000    0.000       507.454       799.386       519.944       808.486 
       150.000   25.375   25.716    0.000    0.000       520.096       799.386       532.755       808.486 
       150.500   25.562   25.898    0.000    0.000       532.831       799.386       545.659       808.486 
       151.000   25.761   26.092    0.000    0.000       545.661       799.386       558.656       808.486 
       151.143   25.819   26.150    0.000    0.000       549.349       799.386       562.392       808.486 
       151.500   25.955   26.282    0.000    0.000       558.591       799.386       571.751       808.486 
       152.000   26.154   26.477    0.000    0.000       571.618       799.386       584.940       808.486 
       152.500   26.364   26.683    0.000    0.000       584.747       799.386       598.230       808.486 
       153.000   26.586   26.901    0.000    0.000       597.985       799.386       611.626       808.486 
       153.308   26.728   27.042    0.000    0.000       606.195       799.386       619.933       808.486 
       153.500   26.812   27.124    0.000    0.000       611.335       799.386       625.133       808.486 
       154.000   27.037   27.345    0.000    0.000       624.797       799.386       638.751       808.486 
       154.500   27.274   27.580    0.000    0.000       638.374       799.386       652.482       808.486 
       155.000   27.523   27.826    0.000    0.000       652.074       799.386       666.333       808.486 
       155.484   27.763   28.058    0.000    0.000       665.453       799.386       679.857       808.486 
       155.500   27.771   28.065    0.000    0.000       665.897       799.386       680.306       808.486 
       156.000   28.007   28.294    0.000    0.000       679.842       799.386       694.396       808.486 
       156.500   28.256   28.535    0.000    0.000       693.907       799.386       708.603       808.486 
       157.000   28.518   28.790    0.000    0.000       708.101       799.386       722.935       808.486 
       157.500   28.793   29.059    0.000    0.000       722.429       799.386       737.397       808.486 
       157.669   28.889   29.152    0.000    0.000       727.303       799.386       742.316       808.486 
       158.000   29.066   29.325    0.000    0.000       736.895       799.386       751.994       808.486 
       158.500   29.344   29.597    0.000    0.000       751.497       799.386       766.724       808.486 
       159.000   29.635   29.883    0.000    0.000       766.241       799.386       781.594       808.486 
       159.500   29.941   30.185    0.000    0.000       781.136       799.386       796.611       808.486 
       159.862   30.172   30.412    0.000    0.000       792.016       799.386       807.579       808.486 
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       160.000   30.255   30.495    0.000    0.000       796.185       799.386       811.782       808.486 
       160.500   30.536   30.780    0.000    0.000       811.383       799.386       827.100       808.486 
       161.000   30.833   31.087    0.000    0.000       826.726       799.386       842.567       808.486 
       161.500   31.147   31.417    0.000    0.000       842.221       799.386       858.193       808.486 
       162.000   31.477   31.772    0.000    0.000       857.877       799.386       873.990       808.486 
       162.064   31.520   31.819    0.000    0.000       859.893       799.386       876.025       808.486 
       162.500   31.802   32.129    0.000    0.000       873.697       799.386       889.966       808.486 
       163.000   32.141   32.509    0.000    0.000       889.683       799.386       906.125       808.486 
       163.500   32.497   32.916    0.000    0.000       905.842       799.386       922.481       808.486 
       164.000   32.872   33.348    0.000    0.000       922.184       799.386       939.047       808.486 
       164.272   33.083   33.593    0.000    0.000       931.154       799.386       948.151       808.486 
       164.741   33.443   34.015    0.000    0.000       946.755       799.386       964.005       808.486 
       165.000   33.548   34.156    0.000    0.000       955.430       799.386       972.833       808.486 
       165.476   33.663   34.274    0.000    0.000       971.426       799.386       989.120       808.486 
       165.486   36.057   36.699    0.000    0.000       971.775       799.386       989.475       808.486 
       170.000   34.163   35.732    0.000    0.000      1130.261       799.386      1152.950       808.486 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  84: Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.502   11.506    9.998   10.001         0.000         0.000         0.000         0.000 
         2.649   11.504   11.506    9.996   10.003        30.472        26.482        30.480        26.495 
         5.000   11.505   11.507    9.995   10.006        57.518        49.982        57.532        50.015 
         6.167   11.505   11.507    9.995   10.006        70.944        61.647        70.961        61.691 
        10.000    5.214    5.216   16.286   16.311       102.986       112.014       103.010       112.128 
        15.000    2.389    2.390   19.111   19.445       121.994       200.506       122.026       201.516 
        15.698    2.163    2.164   19.337   19.663       123.583       213.924       123.616       215.165 
        15.698    2.163    2.164   26.037   26.754       123.583       213.924       123.616       215.165 
        20.000    0.930    0.930   28.250   29.188       130.235       330.697       130.273       335.496 
        45.000    0.000    0.000   19.757   19.878       130.235       330.697       130.273       335.496 
        50.000    0.000    0.000   29.864   30.110       130.235       454.750       130.273       460.466 
        55.000    0.000    0.000   26.974   27.104       130.235       596.845       130.273       603.501 
        60.000    0.000    0.000   24.445   24.563       130.235       725.393       130.273       732.668 
        65.000   14.785   15.028   10.372   10.444       167.199       812.437       167.843       820.186 
        70.000   17.294   17.579    8.982    9.192       247.398       860.824       249.361       869.277 
        75.000   20.734   21.386    8.161    8.397       342.469       903.684       346.773       913.249 
        80.000   23.482   24.479    7.532    7.883       453.008       942.918       461.436       953.949 
       110.000   15.439   15.445    9.996   10.004       453.008       942.918       461.436       953.949 
       115.000   11.646   11.647   10.891   10.897       520.720       995.134       529.166      1006.202 
       115.264   11.580   11.581   10.962   10.968       523.786       998.018       532.232      1009.088 
       115.264   10.538   10.539   10.962   10.968       523.786       998.018       532.232      1009.088 
       120.000    8.977    8.978   12.523   12.529       569.998      1053.630       578.448      1064.728 
       124.795   10.519   10.521   10.981   10.987       616.741      1109.980       625.197      1121.107 
       125.000   10.575   10.577   10.925   10.931       618.903      1112.225       627.360      1123.354 
       125.664   11.502   11.506    9.998   10.001       626.233      1119.172       634.691      1130.303 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  85: Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      125.664 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   18.302   19.469    3.198    3.359         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.388   18.671   19.800    2.829    2.958         7.173         1.169         7.618         1.226 
         3.906   21.500   22.413    0.000    0.000        77.834         6.145        81.870         6.429 
         5.000   21.500   22.410    0.000    0.000       101.355         6.145       106.388         6.429 
         7.424   21.500   21.944    0.000    0.000       153.471         6.145       160.145         6.429 
        10.000   21.500   21.681    0.000    0.000       208.855         6.145       216.333         6.429 
        15.000   21.500   21.507    0.000    0.000       316.355         6.145       324.303         6.429 
        18.222   21.500   21.502    0.000    0.000       385.628         6.145       393.591         6.429 
        18.222   31.649   32.051    0.000    0.000       385.628         6.145       393.591         6.429 
        20.000   32.328   32.901    0.000    0.000       442.503         6.145       451.333         6.429 
        40.000   19.814   20.006    0.000    0.000       442.503         6.145       451.333         6.429 
        45.000   19.818   20.089    0.000    0.000       541.582         6.145       551.570         6.429 
        50.000   32.123   32.478    0.000    0.000       671.432         6.145       682.989         6.429 
        55.000   32.055   32.368    0.000    0.000       831.876         6.145       845.104         6.429 
        60.000   32.162   32.451    0.000    0.000       992.418         6.145      1007.151         6.429 
        65.000   34.569   35.249    0.000    0.000      1159.246         6.145      1176.402         6.429 
        70.000   38.117   39.729    0.000    0.000      1340.962         6.145      1363.847         6.429 
        75.000   35.748   36.930    0.000    0.000      1525.625         6.145      1555.494         6.429 
        80.000   33.396   34.658    0.000    0.000      1698.486         6.145      1734.463         6.429 
       115.000   16.784   18.359    6.132    6.351      1698.486         6.145      1734.463         6.429 
       116.520   17.346   18.844    5.601    5.811      1724.425        15.062      1762.737        15.672 
       116.520   15.899   17.352    5.601    5.811      1724.425        15.062      1762.737        15.672 
       120.000   16.300   17.693    5.200    5.407      1780.451        33.856      1823.715        35.191 
       125.000   17.970   19.170    3.530    3.696      1866.128        55.679      1915.873        57.948 
       125.664   18.303   19.469    3.197    3.359      1878.171        57.912      1928.701        60.290 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  86: Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      216.134 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.491    0.495    6.010    6.223         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.491    0.495    6.010    6.224         0.002         0.030         0.002         0.031 
         0.217    0.491    0.495    6.013    6.228         0.107         1.304         0.107         1.351 
         0.500    0.491    0.495    6.016    6.233         0.245         3.007         0.248         3.114 
         1.000    0.491    0.495    6.022    6.242         0.491         6.016         0.495         6.233 
         1.500    0.491    0.495    6.029    6.252         0.736         9.029         0.743         9.356 
         2.000    0.491    0.495    6.035    6.261         0.982        12.045         0.991        12.485 
         2.500    0.491    0.495    6.041    6.271         1.227        15.064         1.238        15.618 
         3.000    0.491    0.495    6.047    6.280         1.473        18.086         1.486        18.755 
         3.500    0.491    0.495    6.054    6.290         1.718        21.111         1.734        21.898 
         4.000    0.491    0.495    6.060    6.300         1.964        24.140         1.982        25.045 
         4.500    0.491    0.495    6.067    6.310         2.209        27.171         2.229        28.198 
         5.000    0.491    0.495    6.073    6.320         2.454        30.206         2.477        31.355 
         5.500    0.491    0.495    6.079    6.330         2.700        33.244         2.725        34.518 
         5.962    0.491    0.495    6.085    6.339         2.927        36.054         2.954        37.444 
         6.000    0.491    0.495    6.086    6.340         2.945        36.286         2.973        37.685 
         6.500    0.491    0.495    6.092    6.350         3.191        39.330         3.220        40.858 
         7.000    0.491    0.495    6.098    6.360         3.436        42.378         3.468        44.035 
         7.500    0.491    0.495    6.105    6.370         3.682        45.429         3.716        47.218 
         8.000    0.491    0.495    6.111    6.381         3.927        48.483         3.963        50.406 
         8.500    0.491    0.495    6.118    6.391         4.172        51.540         4.211        53.599 
         9.000    0.491    0.495    6.124    6.402         4.418        54.600         4.459        56.797 
         9.500    0.491    0.495    6.131    6.413         4.663        57.664         4.706        60.001 
        10.000    0.491    0.495    6.138    6.424         4.909        60.732         4.954        63.210 
        10.000    0.491    0.495    6.138    6.424         4.909        60.732         4.954        63.210 
        10.093    0.491    0.495    6.139    6.426         4.954        61.303         5.000        63.807 
        10.312    0.491    0.495    6.142    6.431         5.062        62.647         5.108        65.215 
        10.500    0.491    0.495    6.145    6.435         5.154        63.802         5.202        66.425 
        11.000    0.491    0.495    6.151    6.446         5.400        66.876         5.449        69.645 
        11.500    0.491    0.495    6.158    6.457         5.645        69.954         5.697        72.870 
        12.000    0.491    0.495    6.165    6.468         5.890        73.035         5.944        76.102 
        12.500    0.491    0.495    6.172    6.480         6.136        76.119         6.192        79.339 
        13.000    0.491    0.495    6.179    6.492         6.381        79.207         6.439        82.582 
        13.500    0.491    0.495    6.187    6.503         6.627        82.298         6.687        85.830 
        13.860    0.491    0.495    6.192    6.512         6.803        84.527         6.865        88.173 
        14.000    0.491    0.495    6.194    6.515         6.872        85.394         6.934        89.085 
        14.500    0.491    0.495    6.201    6.527         7.117        88.492         7.181        92.346 
        15.000    0.491    0.495    6.208    6.539         7.363        91.595         7.429        95.612 
        15.500    0.491    0.495    6.216    6.551         7.608        94.701         7.676        98.885 
        16.000    0.491    0.495    6.223    6.564         7.854        97.810         7.923       102.164 
        16.500    0.491    0.494    6.231    6.576         8.099       100.924         8.171       105.449 
        17.000    0.491    0.494    6.239    6.589         8.345       104.042         8.418       108.740 
        17.500    0.491    0.494    6.247    6.602         8.590       107.163         8.665       112.038 
        18.000    0.491    0.494    6.255    6.616         8.835       110.288         8.912       115.342 
        18.111    0.491    0.494    6.257    6.619         8.890       110.983         8.967       116.077 
        18.500    0.491    0.494    6.263    6.628         9.081       113.418         9.159       118.653 
        19.000    0.491    0.494    6.270    6.641         9.326       116.551         9.406       121.971 
        19.500    0.491    0.494    6.278    6.654         9.572       119.688         9.653       125.294 
        20.000    0.491    0.494    6.286    6.667         9.817       122.830         9.900       128.625 
        20.500    0.491    0.494    6.295    6.672        10.062       125.975        10.147       131.960 
        21.000    0.491    0.494    6.303    6.676        10.308       129.124        10.394       135.296 
        21.500    0.491    0.493    6.312    6.681        10.553       132.278        10.641       138.635 
        22.000    0.491    0.493    6.321    6.686        10.799       135.436        10.887       141.977 
        22.500    0.491    0.493    6.330    6.691        11.044       138.599        11.134       145.321 
        23.000    0.491    0.493    6.339    6.697        11.289       141.766        11.381       148.668 
        23.192    0.491    0.493    6.343    6.699        11.384       142.984        11.475       149.954 
        23.207    0.491    0.493    6.343    6.699        11.391       143.079        11.483       150.054 
        23.500    0.491    0.493    6.348    6.702        11.535       144.938        11.627       152.018 
        24.000    0.491    0.493    6.357    6.707        11.780       148.115        11.874       155.370 
        24.247    0.491    0.493    6.362    6.710        11.901       149.685        11.996       157.027 
        24.500    0.491    0.493    6.366    6.713        12.026       151.296        12.120       158.725 
        25.000    0.491    0.493    6.376    6.719        12.271       154.481        12.367       162.083 
        25.500    0.491    0.493    6.386    6.725        12.516       157.671        12.613       165.443 
        26.000    0.491    0.493    6.395    6.731        12.762       160.867        12.860       168.808 
        26.500    0.491    0.493    6.406    6.739        13.007       164.067        13.106       172.175 
        26.704    0.491    0.493    6.410    6.741        13.107       165.374        13.207       173.550 
        27.000    0.491    0.493    6.415    6.745        13.252       167.272        13.353       175.546 
        27.500    0.491    0.493    6.425    6.752        13.498       170.482        13.599       178.920 
        28.000    0.491    0.493    6.435    6.758        13.743       173.697        13.846       182.298 
        28.500    0.491    0.493    6.444    6.764        13.989       176.917        14.092       185.678 
        29.000    0.491    0.493    6.450    6.767        14.234       180.140        14.338       189.061 
        29.500    0.491    0.493    6.458    6.771        14.479       183.367        14.585       192.445 
        30.000    0.491    0.493    6.465    6.776        14.725       186.598        14.831       195.832 
        30.500    0.491    0.493    6.473    6.780        14.970       189.833        15.078       199.221 
        31.000    0.491    0.493    6.481    6.785        15.216       193.071        15.324       202.613 
        31.500    0.491    0.493    6.490    6.791        15.461       196.314        15.571       206.007 
        31.798    0.491    0.493    6.495    6.795        15.607       198.249        15.718       208.031 
        32.000    0.491    0.493    6.499    6.797        15.706       199.561        15.817       209.404 
        32.500    0.491    0.493    6.508    6.804        15.952       202.813        16.064       212.804 
        33.000    0.491    0.493    6.518    6.811        16.197       206.070        16.310       216.208 
        33.500    0.491    0.493    6.528    6.819        16.442       209.331        16.557       219.615 
        34.000    0.491    0.493    6.538    6.827        16.688       212.597        16.803       223.026 
        34.500    0.491    0.493    6.548    6.835        16.933       215.869        17.050       226.442 
        35.000    0.491    0.493    6.559    6.844        17.179       219.146        17.296       229.862 
        35.500    0.491    0.493    6.571    6.854        17.424       222.428        17.543       233.286 
        35.634    0.491    0.493    6.574    6.857        17.490       223.309        17.609       234.205 
        36.000    0.491    0.493    6.582    6.864        17.669       225.716        17.789       236.716 
        36.500    0.491    0.493    6.594    6.875        17.915       229.010        18.036       240.151 
        37.000    0.491    0.493    6.607    6.887        18.160       232.311        18.283       243.591 
        37.500    0.491    0.493    6.620    6.899        18.405       235.617        18.529       247.038 
        38.000    0.491    0.493    6.633    6.911        18.651       238.930        18.776       250.490 
        38.500    0.491    0.493    6.646    6.925        18.896       242.250        19.023       253.949 
        38.786    0.491    0.493    6.654    6.932        19.036       244.152        19.164       255.930 
        39.000    0.491    0.493    6.660    6.938        19.141       245.577        19.269       257.415 
        39.500    0.491    0.493    6.675    6.953        19.387       248.911        19.516       260.887 
        40.000    0.491    0.493    6.690    6.968        19.632       252.252        19.763       264.368 
        40.500    0.491    0.493    6.699    6.987        19.878       255.599        20.009       267.856 
        41.000    0.491    0.493    6.708    7.006        20.123       258.951        20.256       271.355 
        41.497    0.491    0.493    6.718    7.027        20.367       262.287        20.501       274.842 
        41.500    0.491    0.493    6.718    7.027        20.368       262.307        20.503       274.863 
        42.000    0.491    0.493    6.728    7.048        20.614       265.668        20.749       278.382 
        42.500    0.491    0.493    6.739    7.069        20.859       269.035        20.996       281.911 
        43.000    0.491    0.493    6.750    7.092        21.105       272.407        21.242       285.451 
        43.500    0.491    0.493    6.762    7.115        21.350       275.785        21.489       289.003 
        44.000    0.491    0.493    6.774    7.139        21.595       279.169        21.735       292.566 
        44.500    0.491    0.493    6.786    7.163        21.841       282.559        21.982       296.142 
        45.000    0.491    0.493    6.799    7.189        22.086       285.956        22.228       299.730 
        45.500    0.491    0.493    6.813    7.215        22.331       289.358        22.475       303.331 
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        46.000    0.491    0.493    6.827    7.241        22.577       292.768        22.721       306.945 
        46.048    0.491    0.493    6.828    7.244        22.600       293.096        22.745       307.293 
        46.500    0.491    0.493    6.841    7.269        22.822       296.185        22.968       310.573 
        47.000    0.491    0.493    6.856    7.297        23.067       299.609        23.214       314.214 
        47.500    0.491    0.493    6.871    7.326        23.313       303.041        23.460       317.870 
        48.000    0.491    0.493    6.887    7.356        23.558       306.481        23.707       321.540 
        48.500    0.491    0.493    6.903    7.386        23.803       309.928        23.953       325.226 
        48.584    0.491    0.493    6.906    7.391        23.845       310.508        23.994       325.846 
        49.000    0.491    0.493    6.904    7.397        24.049       313.381        24.199       328.922 
        49.500    0.491    0.493    6.903    7.405        24.294       316.833        24.446       332.623 
        49.842    0.491    0.492    6.902    7.411        24.462       319.193        24.614       335.157 
        50.000    0.491    0.492    6.901    7.414        24.539       320.284        24.692       336.328 
        50.500    0.491    0.492    6.901    7.424        24.785       323.734        24.938       340.038 
        51.000    0.491    0.492    6.900    7.435        25.030       327.184        25.184       343.752 
        51.500    0.491    0.492    6.901    7.446        25.275       330.635        25.430       347.472 
        52.000    0.491    0.492    6.902    7.458        25.521       334.085        25.677       351.199 
        52.423    0.491    0.492    6.903    7.469        25.728       337.005        25.885       354.356 
        52.500    0.491    0.492    6.903    7.472        25.766       337.536        25.923       354.931 
        53.000    0.491    0.492    6.905    7.486        26.011       340.988        26.169       358.670 
        53.500    0.491    0.492    6.907    7.500        26.257       344.442        26.415       362.417 
        54.000    0.491    0.492    6.911    7.516        26.502       347.896        26.661       366.171 
        54.500    0.491    0.492    6.914    7.533        26.747       351.352        26.907       369.933 
        55.000    0.491    0.492    6.918    7.550        26.993       354.810        27.153       373.704 
        55.500    0.491    0.492    6.923    7.568        27.238       358.271        27.399       377.483 
        56.000    0.491    0.492    6.928    7.587        27.483       361.734        27.645       381.272 
        56.500    0.491    0.492    6.934    7.607        27.729       365.199        27.891       385.071 
        57.000    0.491    0.492    6.941    7.628        27.974       368.668        28.137       388.879 
        57.500    0.491    0.492    6.948    7.650        28.219       372.140        28.383       392.699 
        58.000    0.491    0.492    6.956    7.672        28.465       375.616        28.629       396.529 
        58.291    0.491    0.492    6.960    7.685        28.608       377.641        28.772       398.764 
        58.500    0.491    0.492    6.964    7.695        28.710       379.096        28.875       400.371 
        59.000    0.491    0.492    6.973    7.720        28.955       382.580        29.121       404.225 
        59.500    0.491    0.492    6.982    7.745        29.201       386.069        29.367       408.091 
        60.000    0.491    0.492    6.993    7.771        29.446       389.563        29.613       411.969 
        60.500    0.491    0.492    7.003    7.788        29.691       393.062        29.859       415.859 
        61.000    0.491    0.493    7.015    7.806        29.937       396.567        30.105       419.757 
        61.500    0.491    0.493    7.027    7.825        30.182       400.077        30.352       423.665 
        62.000    0.491    0.494    7.040    7.845        30.427       403.594        30.598       427.582 
        62.500    0.491    0.494    7.053    7.867        30.673       407.117        30.845       431.510 
        63.000    0.491    0.495    7.067    7.889        30.918       410.647        31.092       435.450 
        63.165    0.491    0.495    7.072    7.897        30.999       411.813        31.174       436.752 
        63.500    0.491    0.495    7.081    7.913        31.164       414.184        31.340       439.400 
        64.000    0.491    0.496    7.097    7.938        31.409       417.728        31.588       443.363 
        64.500    0.491    0.497    7.113    7.964        31.654       421.281        31.836       447.338 
        65.000    0.491    0.498    7.129    7.991        31.900       424.841        32.085       451.327 
        65.500    0.491    0.499    7.147    8.019        32.145       428.410        32.334       455.330 
        66.000    0.491    0.500    7.165    8.049        32.390       431.988        32.584       459.347 
        66.500    0.491    0.501    7.183    8.079        32.636       435.575        32.834       463.379 
        67.000    0.491    0.502    7.203    8.111        32.881       439.172        33.084       467.426 
        67.383    0.491    0.502    7.218    8.135        33.069       441.933        33.277       470.537 
        67.500    0.491    0.503    7.223    8.142        33.127       442.778        33.335       471.490 
        68.000    0.491    0.504    7.244    8.174        33.372       446.395        33.587       475.569 
        68.500    0.491    0.505    7.265    8.207        33.617       450.022        33.839       479.664 
        69.000    0.491    0.506    7.287    8.240        33.863       453.660        34.092       483.775 
        69.500    0.491    0.507    7.310    8.275        34.108       457.310        34.346       487.904 
        70.000    0.491    0.509    7.334    8.310        34.353       460.971        34.600       492.050 
        70.500    0.491    0.510    7.358    8.346        34.599       464.644        34.854       496.214 
        71.000    0.491    0.512    7.384    8.383        34.844       468.329        35.110       500.397 
        71.128    0.491    0.512    7.390    8.393        34.907       469.275        35.175       501.470 
        71.500    0.491    0.513    7.410    8.421        35.090       472.028        35.366       504.598 
        72.000    0.491    0.515    7.436    8.460        35.335       475.739        35.623       508.818 
        72.500    0.491    0.516    7.464    8.500        35.580       479.464        35.880       513.058 
        73.000    0.491    0.518    7.492    8.540        35.826       483.203        36.139       517.318 
        73.500    0.491    0.519    7.521    8.582        36.071       486.956        36.398       521.599 
        74.000    0.491    0.521    7.550    8.625        36.317       490.724        36.658       525.900 
        74.500    0.491    0.523    7.581    8.669        36.562       494.506        36.919       530.224 
        75.000    0.491    0.524    7.612    8.713        36.807       498.305        37.181       534.569 
        75.500    0.491    0.526    7.644    8.758        37.053       502.119        37.444       538.937 
        75.573    0.491    0.527    7.649    8.765        37.089       502.677        37.482       539.577 
        76.000    0.491    0.528    7.677    8.805        37.298       505.949        37.707       543.328 
        76.500    0.491    0.530    7.711    8.851        37.544       509.796        37.972       547.742 
        77.000    0.491    0.532    7.745    8.899        37.789       513.660        38.237       552.180 
        77.500    0.491    0.534    7.780    8.948        38.035       517.541        38.504       556.642 
        78.000    0.491    0.536    7.817    8.997        38.280       521.441        38.771       561.128 
        78.500    0.491    0.538    7.853    9.048        38.526       525.358        39.040       565.639 
        79.000    0.491    0.540    7.891    9.099        38.771       529.294        39.309       570.176 
        79.500    0.491    0.542    7.930    9.152        39.017       533.250        39.580       574.739 
        79.543    0.491    0.542    7.933    9.156        39.038       533.591        39.603       575.132 
        79.548    0.491    0.542    7.934    9.157        39.040       533.630        39.606       575.178 
        80.000    0.491    0.544    7.969    9.205        39.262       537.224        39.852       579.328 
        80.500    0.491    0.543    8.009    9.199        39.508       541.219        40.123       583.929 
        81.000    0.491    0.541    8.051    9.194        39.753       545.234        40.394       588.527 
        81.500    0.491    0.540    8.093    9.190        39.999       549.270        40.665       593.123 
        82.000    0.491    0.538    8.135    9.188        40.244       553.327        40.934       597.717 
        82.500    0.491    0.537    8.179    9.188        40.489       557.406        41.203       602.312 
        83.000    0.491    0.536    8.224    9.189        40.735       561.506        41.471       606.906 
        83.500    0.491    0.534    8.269    9.192        40.980       565.630        41.739       611.501 
        83.618    0.491    0.534    8.280    9.193        41.038       566.606        41.802       612.586 
        84.000    0.491    0.533    8.302    9.183        41.226       569.773        42.006       616.096 
        84.500    0.491    0.531    8.331    9.171        41.471       573.932        42.272       620.684 
        84.863    0.491    0.530    8.353    9.164        41.650       576.960        42.464       624.012 
        85.000    0.491    0.530    8.361    9.161        41.717       578.105        42.537       625.267 
        85.500    0.491    0.529    8.393    9.153        41.962       582.293        42.802       629.845 
        86.000    0.491    0.527    8.425    9.146        42.208       586.498        43.066       634.420 
        86.396    0.491    0.526    8.450    9.142        42.402       589.839        43.274       638.041 
        86.500    0.491    0.526    8.457    9.141        42.453       590.718        43.329       638.992 
        87.000    0.491    0.525    8.491    9.138        42.699       594.955        43.592       643.561 
        87.500    0.491    0.524    8.526    9.136        42.944       599.210        43.854       648.130 
        88.000    0.491    0.522    8.562    9.137        43.189       603.481        44.115       652.698 
        88.500    0.491    0.521    8.598    9.139        43.435       607.771        44.376       657.267 
        89.000    0.491    0.520    8.636    9.143        43.680       612.080        44.637       661.838 
        89.500    0.491    0.519    8.674    9.150        43.926       616.407        44.896       666.411 
        90.000    0.491    0.518    8.713    9.158        44.171       620.754        45.155       670.988 
        90.500    0.491    0.517    8.754    9.168        44.417       625.121        45.414       675.569 
        91.000    0.491    0.515    8.795    9.179        44.662       629.508        45.672       680.156 
        91.500    0.491    0.514    8.837    9.193        44.908       633.916        45.930       684.749 
        91.798    0.491    0.514    8.863    9.203        45.054       636.554        46.083       687.490 
        92.000    0.491    0.513    8.874    9.203        45.153       638.345        46.186       689.349 
        92.500    0.491    0.512    8.902    9.204        45.398       642.789        46.443       693.951 
        93.000    0.584    0.605    8.838    9.115        45.667       647.224        46.722       698.531 
        93.500    0.715    0.735    8.737    8.989        45.992       651.618        47.057       703.057 
        94.000    0.853    0.872    8.630    8.859        46.384       655.960        47.459       707.519 
        94.500    0.964    0.983    8.517    8.723        46.838       660.247        47.923       711.914 
        95.000    1.079    1.097    8.393    8.578        47.349       664.474        48.443       716.239 

        95.176    1.121    1.138    8.349    8.527        47.543       665.948        48.639       717.744 
        95.500    1.201    1.218    8.263    8.428        47.919       668.639        49.021       720.491 
        96.000    1.330    1.347    8.124    8.270        48.552       672.735        49.662       724.666 
        96.500    1.470    1.486    7.976    8.104        49.252       676.761        50.370       728.759 
        97.000    1.623    1.638    7.814    7.926        50.025       680.708        51.151       732.767 
        97.500    1.737    1.751    7.692    7.788        50.865       684.585        51.998       736.695 
        98.000    1.837    1.850    7.583    7.665        51.758       688.403        52.898       740.559 
        98.500    1.940    1.954    7.470    7.539        52.702       692.167        53.849       744.360 
        99.000    2.046    2.059    7.356    7.413        53.699       695.873        54.853       748.098 
        99.500    2.156    2.168    7.237    7.284        54.750       699.521        55.909       751.772 
       100.000    2.269    2.280    7.115    7.152        55.856       703.109        57.021       755.381 
       100.500    2.238    2.250    7.151    7.187        56.983       706.676        58.154       758.966 
       101.000    2.204    2.215    7.190    7.226        58.093       710.261        59.270       762.569 
       101.500    2.170    2.180    7.230    7.264        59.187       713.866        60.369       766.191 
       102.000    2.134    2.144    7.271    7.304        60.263       717.491        61.450       769.833 
       102.500    2.096    2.106    7.314    7.347        61.320       721.137        62.512       773.496 
       103.000    2.058    2.067    7.358    7.390        62.359       724.805        63.555       777.180 
       103.011    2.057    2.066    7.359    7.391        62.381       724.886        63.578       777.262 
       103.500    2.015    2.023    7.406    7.437        63.377       728.496        64.578       780.887 
       104.000    1.974    1.982    7.452    7.483        64.374       732.211        65.579       784.617 
       104.500    1.932    1.940    7.500    7.530        65.350       735.949        66.560       788.370 
       105.000    1.887    1.895    7.549    7.578        66.305       739.711        67.519       792.147 
       105.500    1.845    1.852    7.597    7.625        67.238       743.497        68.455       795.948 
       106.000    1.799    1.806    7.649    7.676        68.149       747.309        69.370       799.773 
       106.500    1.753    1.760    7.700    7.727        69.037       751.146        70.262       803.624 
       107.000    1.707    1.713    7.752    7.778        69.902       755.009        71.130       807.500 
       107.500    1.641    1.647    7.823    7.849        70.739       758.903        71.970       811.407 
       108.000    1.566    1.571    7.904    7.929        71.541       762.834        72.774       815.351 
       108.500    1.487    1.492    7.988    8.012        72.304       766.807        73.540       819.337 
       109.000    1.413    1.418    8.067    8.091        73.029       770.821        74.268       823.362 
       109.500    1.337    1.342    8.149    8.172        73.716       774.875        74.958       827.428 
       110.000    1.263    1.268    8.229    8.251        74.366       778.970        75.610       831.533 
       110.000    0.772    0.772    9.017    9.046        74.366       778.970        75.610       831.533 
       110.500    0.697    0.698    9.083    9.111        74.734       783.495        75.978       836.073 
       111.000    0.625    0.625    9.147    9.174        75.064       788.052        76.308       840.644 
       111.500    0.554    0.554    9.210    9.236        75.359       792.641        76.603       845.246 
       112.000    0.469    0.469    9.288    9.312        75.615       797.266        76.859       849.883 
       112.500    0.249    0.249    9.500    9.524        75.794       801.963        77.039       854.593 
       113.000    0.000    0.000    9.742    9.765        75.857       806.773        77.101       859.415 
       113.500    0.000    0.000    9.734    9.756        75.857       811.642        77.101       864.295 
       114.000    0.000    0.000    9.727    9.748        75.857       816.508        77.101       869.171 
       114.500    0.000    0.000    9.720    9.741        75.857       821.369        77.101       874.044 
       114.863    0.000    0.000    9.715    9.735        75.857       824.897        77.101       877.579 
       115.000    0.000    0.000    9.716    9.736        75.857       826.228        77.101       878.912 
       115.500    0.000    0.000    9.716    9.735        75.857       831.086        77.101       883.780 
       116.000    0.000    0.000    9.717    9.735        75.857       835.944        77.101       888.648 
       116.500    0.000    0.000    9.718    9.735        75.857       840.803        77.101       893.515 
       117.000    0.000    0.000    9.719    9.735        75.857       845.662        77.101       898.383 
       117.500    0.000    0.000    9.719    9.736        75.857       850.522        77.101       903.251 
       118.000    0.000    0.000    9.720    9.736        75.857       855.382        77.101       908.118 
       118.500    0.000    0.000    9.721    9.736        75.857       860.242        77.101       912.987 
       119.000    0.000    0.000    9.723    9.737        75.857       865.103        77.101       917.855 
       119.500    0.000    0.000    9.724    9.738        75.857       869.965        77.101       922.723 
       120.000    0.000    0.000    9.725    9.738        75.857       874.827        77.101       927.592 
       120.500    0.000    0.000    9.761    9.774        75.857       879.698        77.101       932.470 
       121.000    0.000    0.000    9.798    9.810        75.857       884.588        77.101       937.366 
       121.500    0.000    0.000    9.835    9.847        75.857       889.496        77.101       942.281 
       122.000    0.000    0.000    9.871    9.883        75.857       894.423        77.101       947.213 
       122.500    0.000    0.000    9.908    9.920        75.857       899.368        77.101       952.164 
       123.000    0.000    0.000    9.945    9.957        75.857       904.331        77.101       957.133 
       123.500    0.000    0.000    9.983    9.994        75.857       909.313        77.101       962.120 
       124.000    0.000    0.000   10.023   10.033        75.857       914.315        77.101       967.127 
       124.500    0.000    0.000   10.063   10.073        75.857       919.336        77.101       972.154 
       125.000    0.000    0.000   10.104   10.115        75.857       924.378        77.101       977.201 
       125.500    0.000    0.000   10.146   10.157        75.857       929.440        77.101       982.269 
       126.000    0.000    0.000   10.189   10.200        75.857       934.524        77.101       987.358 
       126.500    0.000    0.000   10.233   10.244        75.857       939.629        77.101       992.469 
       127.000    0.000    0.000   10.277   10.289        75.857       944.757        77.101       997.602 
       127.500    0.000    0.000   10.323   10.335        75.857       949.907        77.101      1002.757 
       128.000    0.000    0.000   10.370   10.382        75.857       955.080        77.101      1007.937 
       128.500    0.000    0.000   10.418   10.430        75.857       960.277        77.101      1013.140 
       129.000    0.000    0.000   10.466   10.480        75.857       965.498        77.101      1018.367 
       129.052    0.000    0.000   10.472   10.485        75.857       966.042        77.101      1018.912 
       129.062    0.000    0.000   10.472   10.486        75.857       966.147        77.101      1019.017 
       129.500    0.000    0.000   10.516   10.531        75.857       970.744        77.101      1023.620 
       130.000    0.000    0.000   10.568   10.583        75.857       976.015        77.101      1028.898 
       130.500    0.000    0.000   10.620   10.637        75.857       981.312        77.101      1034.204 
       131.000    0.000    0.000   10.674   10.692        75.857       986.635        77.101      1039.536 
       131.500    0.000    0.000   10.729   10.749        75.857       991.986        77.101      1044.896 
       132.000    0.000    0.000   10.786   10.808        75.857       997.365        77.101      1050.286 
       132.500    0.000    0.000   10.844   10.868        75.857      1002.773        77.101      1055.705 
       133.000    0.000    0.000   10.905   10.931        75.857      1008.210        77.101      1061.155 
       133.500    0.000    0.000   10.967   10.996        75.857      1013.678        77.101      1066.637 
       134.000    0.000    0.000   11.030   11.062        75.857      1019.177        77.101      1072.151 
       134.500    0.000    0.000   11.095   11.131        75.857      1024.708        77.101      1077.699 
       135.000    0.000    0.000   11.163   11.202        75.857      1030.273        77.101      1083.283 
       135.500    0.000    0.000   11.233   11.275        75.857      1035.872        77.101      1088.902 
       136.000    0.000    0.000   11.304   11.351        75.857      1041.506        77.101      1094.559 
       136.500    0.000    0.000   11.379   11.431        75.857      1047.176        77.101      1100.254 
       137.000    0.000    0.000   11.456   11.513        75.857      1052.885        77.101      1105.990 
       137.500    0.000    0.000   11.534   11.598        75.857      1058.633        77.101      1111.768 
       138.000    0.000    0.000   11.616   11.686        75.857      1064.420        77.101      1117.589 
       138.500    0.000    0.000   11.699   11.776        75.857      1070.249        77.101      1123.454 
       139.000    0.000    0.000   11.785   11.870        75.857      1076.120        77.101      1129.366 
       139.500    0.000    0.000   11.874   11.967        75.857      1082.035        77.101      1135.326 
       140.000    0.000    0.000   11.966   12.068        75.857      1087.995        77.101      1141.334 
       140.500    0.000    0.000   12.162   12.270        75.857      1094.027        77.101      1147.419 
       141.000    0.000    0.000   12.343   12.456        75.857      1100.154        77.101      1153.601 
       141.500    0.000    0.000   12.524   12.642        75.857      1106.370        77.101      1159.875 
       142.000    0.000    0.000   12.704   12.828        75.857      1112.677        77.101      1166.243 
       142.500    0.000    0.000   12.880   13.010        75.857      1119.074        77.101      1172.702 
       143.000    0.000    0.000   13.053   13.189        75.857      1125.557        77.101      1179.252 
       143.500    0.000    0.000   13.224   13.367        75.857      1132.126        77.101      1185.891 
       144.000    0.000    0.000   13.393   13.543        75.857      1138.780        77.101      1192.618 
       144.500    0.000    0.000   13.560   13.718        75.857      1145.519        77.101      1199.434 
       145.000    0.000    0.000   13.725   13.891        75.857      1152.340        77.101      1206.336 
       145.500    0.000    0.000   13.889   14.063        75.857      1159.244        77.101      1213.324 
       146.000    0.000    0.000   14.050   14.233        75.857      1166.228        77.101      1220.398 
       146.500    0.000    0.000   14.209   14.402        75.857      1173.293        77.101      1227.557 
       147.000    0.000    0.000   14.367   14.569        75.857      1180.437        77.101      1234.800 
       147.500    0.000    0.000   14.494   14.704        75.857      1187.652        77.101      1242.118 
       148.000    0.000    0.000   14.615   14.833        75.857      1194.929        77.101      1249.502 
       148.500    0.000    0.000   14.737   14.964        75.857      1202.267        77.101      1256.952 
       148.788    0.000    0.000   14.808   15.040        75.857      1206.522        77.101      1261.272 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 88 

       149.000    0.000    0.000   14.858   15.093        75.857      1209.666        77.101      1264.466 
       149.500    0.000    0.000   14.975   15.221        75.857      1217.125        77.101      1272.045 
       150.000    0.000    0.000   15.094   15.350        75.857      1224.642        77.101      1279.688 
       150.156    0.000    0.000   15.132   15.391        75.857      1227.000        77.101      1282.086 
       150.500    0.000    0.000   15.214   15.482        75.857      1232.219        77.101      1287.396 
       151.000    0.000    0.000   15.336   15.615        75.857      1239.857        77.101      1295.170 
       151.500    0.000    0.000   15.458   15.750        75.857      1247.555        77.101      1303.011 
       152.000    0.000    0.000   15.582   15.887        75.857      1255.315        77.101      1310.921 
       152.500    0.000    0.000   15.707   16.027        75.857      1263.138        77.101      1318.899 
       153.000    0.000    0.000   15.798   16.131        75.857      1271.014        77.101      1326.939 
       153.474    0.000    0.000   15.839   16.186        75.857      1278.512        77.101      1334.598 
       160.000    0.000    0.000   16.239   16.825        75.857      1383.184        77.101      1442.311 
       175.000    0.000    0.000   16.558   17.454        75.857      1629.163        77.101      1699.404 
       180.000    0.000    0.000   18.108   19.494        75.857      1715.828        77.101      1791.776 
       184.688    0.000    0.000   18.681   19.800        75.857      1802.060        77.101      1883.882 
       184.698    0.000    0.000   18.891   20.012        75.857      1802.247        77.101      1884.081 
       185.000    0.000    0.000   18.880   19.990        75.857      1807.951        77.101      1890.121 
       190.000    0.000    0.000   18.571   19.620        75.857      1901.578        77.101      1989.144 
       190.984    0.000    0.000   18.390   19.331        75.857      1919.763        77.101      2008.308 
       190.994    0.000    0.000   18.388   19.328        75.857      1919.947        77.101      2008.501 
       194.775    0.000    0.000   17.406   18.147        75.857      1987.615        77.101      2079.347 
       195.000    0.000    0.000   17.333   18.072        75.857      1991.523        77.101      2083.422 
       196.000    0.000    0.000   16.485   17.050        75.857      2008.433        77.101      2100.983 
       196.500    0.000    0.000   15.841   16.330        75.857      2016.514        77.101      2109.327 
       197.000    0.000    0.000   15.219   15.639        75.857      2024.280        77.101      2117.319 
       197.500    0.000    0.000   14.620   14.976        75.857      2031.739        77.101      2124.973 
       198.000    0.000    0.000   14.041   14.340        75.857      2038.905        77.101      2132.302 
       198.500    0.000    0.000   13.499   13.745        75.857      2045.790        77.101      2139.323 
       199.000    0.000    0.000   12.977   13.175        75.857      2052.409        77.101      2146.053 
       199.106    0.000    0.000   12.869   13.057        75.857      2053.778        77.101      2147.443 
       200.000    0.000    0.000   12.013   12.128        75.857      2064.901        77.101      2158.701 
       200.500    0.000    0.000   11.558   11.648        75.857      2070.794        77.101      2164.645 
       201.000    0.000    0.000   11.122   11.192        75.857      2076.464        77.101      2170.356 
       201.500    0.000    0.000   10.703   10.757        75.857      2081.920        77.101      2175.843 
       202.000    0.000    0.000   10.302   10.341        75.857      2087.171        77.101      2181.117 
       202.500    0.000    0.000    9.918    9.946        75.857      2092.226        77.101      2186.189 
       202.985    0.000    0.000    9.561    9.580        75.857      2096.949        77.101      2190.924 
       202.990    0.000    0.000    9.559    9.577        75.857      2096.997        77.101      2190.972 
       203.811    0.000    0.000    9.031    9.039        75.857      2104.628        77.101      2198.614 
       203.812    0.000    0.000    9.030    9.038        75.857      2104.637        77.101      2198.623 
       204.000    0.000    0.000    8.957    8.963        75.857      2106.328        77.101      2200.315 
       204.500    0.000    0.000    8.769    8.771        75.857      2110.760        77.101      2204.748 
       205.000    0.000    0.000    8.591    8.592        75.857      2115.100        77.101      2209.089 
       205.331    0.000    0.000    8.508    8.509        75.857      2117.929        77.101      2211.919 
       205.500    0.000    0.000    8.435    8.435        75.857      2119.361        77.101      2213.351 
       206.000    0.000    0.000    8.226    8.226        75.857      2123.526        77.101      2217.516 
       206.401    0.000    0.000    8.067    8.068        75.857      2126.793        77.101      2220.783 
       206.500    0.000    0.000    7.999    7.999        75.857      2127.588        77.101      2221.579 
       207.000    0.000    0.000    7.664    7.665        75.857      2131.504        77.101      2225.495 
       207.500    0.000    0.000    7.347    7.348        75.857      2135.257        77.101      2229.248 
       208.000    0.000    0.000    7.046    7.048        75.857      2138.855        77.101      2232.847 
       208.500    0.000    0.000    6.761    6.764        75.857      2142.306        77.101      2236.299 
       209.000    0.000    0.000    6.491    6.495        75.857      2145.619        77.101      2239.614 
       209.500    0.000    0.000    6.236    6.242        75.857      2148.801        77.101      2242.799 
       210.000    0.000    0.000    5.996    6.004        75.857      2151.859        77.101      2245.860 
       210.500    0.000    0.000    6.077    6.088        75.857      2154.877        77.101      2248.883 
       211.000    0.000    0.000    6.195    6.211        75.857      2157.945        77.101      2251.958 
       211.500    0.000    0.000    6.553    6.600        75.857      2161.132        77.101      2255.161 
       212.000    0.000    0.000    6.859    6.927        75.857      2164.485        77.101      2258.542 
       212.500    0.000    0.000    7.125    7.206        75.857      2167.981        77.101      2262.075 
       212.922    0.000    0.000    7.329    7.418        75.857      2171.031        77.101      2265.161 
       213.000    0.000    0.000    7.395    7.486        75.857      2171.605        77.101      2265.742 
       213.500    0.000    0.000    7.803    7.903        75.857      2175.404        77.101      2269.590 
       214.000    0.000    0.000    8.168    8.273        75.857      2179.397        77.101      2273.634 
       214.500    0.000    0.000    8.530    8.637        75.857      2183.572        77.101      2277.861 
       215.000    0.000    0.000    8.899    9.012        75.857      2187.929        77.101      2282.274 
       215.500    0.000    0.000    9.285    9.395        75.857      2192.475        77.101      2286.875 
       216.000    0.000    0.000    9.641    9.745        75.857      2197.206        77.101      2291.660 
       216.129    0.000    0.000    9.727    9.830        75.857      2198.456        77.101      2292.923 
       216.134    0.000    0.000    9.730    9.833        75.857      2198.504        77.101      2292.972 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  87: Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      448.430 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.499   12.860    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   12.501   12.862    0.000    0.000         0.063         0.000         0.064         0.000 
         1.413   13.196   13.600    0.000    0.000        18.153         0.000        18.694         0.000 
         5.745   14.297   14.902    0.000    0.000        77.702         0.000        80.429         0.000 
        10.464   17.493   18.421    0.000    0.000       152.709         0.000       159.053         0.000 
        11.645   18.052   19.054    0.000    0.000       173.698         0.000       181.182         0.000 
        13.313   18.631   19.736    0.000    0.000       204.291         0.000       213.533         0.000 
        14.238   19.174   20.342    0.000    0.000       221.776         0.000       232.068         0.000 
        14.242   19.178   20.346    0.000    0.000       221.853         0.000       232.150         0.000 
        15.000   22.239   23.510    0.000    0.000       237.550         0.000       248.771         0.000 
        20.000   23.394   24.684    0.000    0.000       351.631         0.000       369.258         0.000 
        28.210   22.731   23.987    0.000    0.000       540.974         0.000       569.056         0.000 
        28.220   22.730   23.986    0.000    0.000       541.202         0.000       569.296         0.000 
        30.000   22.475   23.685    0.000    0.000       581.435         0.000       611.723         0.000 
        31.413   22.637   23.835    0.000    0.000       613.306         0.000       645.296         0.000 
        32.826   22.773   23.971    0.000    0.000       645.388         0.000       679.070         0.000 
        40.000   20.983   22.210    0.000    0.000       802.339         0.000       844.719         0.000 
        60.000   19.697   19.980    0.000    0.000      1209.130         0.000      1266.613         0.000 
        62.826   19.898   20.123    0.000    0.000      1265.077         0.000      1323.278         0.000 
        63.671   19.980   20.193    0.000    0.000      1281.926         0.000      1340.311         0.000 
        80.000   23.301   24.330    0.000    0.000      1635.293         0.000      1703.819         0.000 
       100.000   25.122   25.983    0.000    0.000      2119.523         0.000      2206.955         0.000 
       120.000   26.023   26.471    0.000    0.000      2630.971         0.000      2731.494         0.000 
       134.771   28.569   28.724    0.000    0.000      3034.155         0.000      3139.136         0.000 
       134.781   28.570   28.726    0.000    0.000      3034.441         0.000      3139.423         0.000 
       140.000   29.373   29.542    0.000    0.000      3185.644         0.000      3291.472         0.000 

       150.000   29.477   29.546    0.000    0.000      3479.892         0.000      3586.910         0.000 
       160.000   29.305   29.356    0.000    0.000      3773.797         0.000      3881.418         0.000 
       170.000   28.632   28.782    0.000    0.000      4063.480         0.000      4172.105         0.000 
       180.000   28.012   28.339    0.000    0.000      4346.699         0.000      4457.708         0.000 
       190.000   26.621   26.925    0.000    0.000      4619.865         0.000      4734.027         0.000 
       200.000   25.254   25.569    0.000    0.000      4879.239         0.000      4996.495         0.000 
       210.000   23.176   23.369    0.000    0.000      5121.388         0.000      5241.181         0.000 
       220.000   21.093   21.257    0.000    0.000      5342.731         0.000      5464.307         0.000 
       230.000   17.834   17.946    0.000    0.000      5537.366         0.000      5660.321         0.000 
       230.500   17.595   17.703    0.000    0.000      5546.224         0.000      5669.234         0.000 
       231.000   17.355   17.460    0.000    0.000      5554.961         0.000      5678.025         0.000 
       231.500   17.114   17.217    0.000    0.000      5563.578         0.000      5686.694         0.000 
       232.000   16.873   16.973    0.000    0.000      5572.075         0.000      5695.241         0.000 
       232.500   16.629   16.725    0.000    0.000      5580.450         0.000      5703.665         0.000 
       233.000   16.382   16.474    0.000    0.000      5588.703         0.000      5711.965         0.000 
       233.500   16.135   16.224    0.000    0.000      5596.832         0.000      5720.139         0.000 
       234.000   15.889   15.974    0.000    0.000      5604.838         0.000      5728.189         0.000 
       234.500   15.643   15.724    0.000    0.000      5612.721         0.000      5736.113         0.000 
       235.000   15.397   15.475    0.000    0.000      5620.481         0.000      5743.913         0.000 
       235.500   15.152   15.226    0.000    0.000      5628.118         0.000      5751.588         0.000 
       236.000   14.907   14.977    0.000    0.000      5635.633         0.000      5759.139         0.000 
       236.500   14.663   14.729    0.000    0.000      5643.025         0.000      5766.565         0.000 
       237.000   14.278   14.338    0.000    0.000      5650.260         0.000      5773.832         0.000 
       237.500   13.840   13.895    0.000    0.000      5657.290         0.000      5780.890         0.000 
       238.000   13.402   13.452    0.000    0.000      5664.101         0.000      5787.727         0.000 
       238.500   11.062   11.085    0.000    0.000      5670.217         0.000      5793.861         0.000 
       239.000   11.755   11.786    0.000    0.000      5675.921         0.000      5799.579         0.000 
       239.500   11.839   11.871    0.000    0.000      5681.820         0.000      5805.493         0.000 
       240.000    8.586    8.606    0.746    0.755      5686.926         0.187      5810.613         0.189 
       240.500    5.834    5.842    3.922    3.947      5690.531         1.354      5814.225         1.364 
       241.000    1.932    1.934    8.247    8.279      5692.472         4.396      5816.169         4.421 
       241.500    0.687    0.688    9.913    9.949      5693.127         8.936      5816.824         8.978 
       242.000    0.000    0.000   11.018   11.057      5693.299        14.168      5816.996        14.229 
       242.500    0.000    0.000   11.434   11.476      5693.299        19.781      5816.996        19.862 
       243.000    0.000    0.000   11.850   11.893      5693.299        25.602      5816.996        25.704 
       243.500    0.000    0.000   12.280   12.327      5693.299        31.635      5816.996        31.759 
       244.000    0.000    0.000   12.721   12.772      5693.299        37.885      5816.996        38.034 
       244.500    0.000    0.000   13.158   13.212      5693.299        44.355      5816.996        44.530 
       245.000    0.000    0.000   13.590   13.648      5693.299        51.042      5816.996        51.245 
       245.500    0.000    0.000   14.018   14.079      5693.299        57.944      5816.996        58.177 
       246.000    0.000    0.000   14.443   14.507      5693.299        65.059      5816.996        65.324 
       246.500    0.000    0.000   14.862   14.929      5693.299        72.385      5816.996        72.683 
       247.000    0.000    0.000   15.273   15.342      5693.299        79.919      5816.996        80.250 
       247.500    0.000    0.000   15.681   15.752      5693.299        87.658      5816.996        88.024 
       248.000    0.000    0.000   16.086   16.159      5693.299        95.600      5816.996        96.002 
       248.500    0.000    0.000   16.479   16.551      5693.299       103.741      5816.996       104.179 
       249.000    0.000    0.000   16.844   16.919      5693.299       112.072      5816.996       112.547 
       249.500    0.000    0.000   17.193   17.271      5693.299       120.581      5816.996       121.094 
       250.000    0.000    0.000   17.535   17.617      5693.299       129.263      5816.996       129.817 
       250.500    0.000    0.000   17.871   17.957      5693.299       138.114      5816.996       138.710 
       251.000    0.000    0.000   18.200   18.291      5693.299       147.132      5816.996       147.772 
       251.263    0.000    0.000   18.371   18.464      5693.299       151.941      5816.996       152.605 
       251.500    0.000    0.000   18.523   18.619      5693.299       156.313      5816.996       156.999 
       252.000    0.000    0.000   18.840   18.941      5693.299       165.654      5816.996       166.389 
       252.500    0.000    0.000   19.152   19.258      5693.299       175.152      5816.996       175.939 
       253.000    0.000    0.000   19.458   19.570      5693.299       184.804      5816.996       185.646 
       253.500    0.000    0.000   19.721   19.839      5693.299       194.599      5816.996       195.499 
       254.000    0.000    0.000   19.867   19.984      5693.299       204.496      5816.996       205.454 
       254.500    0.000    0.000   20.009   20.125      5693.299       214.465      5816.996       215.482 
       255.000    0.000    0.000   20.149   20.264      5693.299       224.505      5816.996       225.579 
       255.500    0.000    0.000   20.286   20.401      5693.299       234.614      5816.996       235.745 
       256.000    0.000    0.000   20.421   20.534      5693.299       244.790      5816.996       245.979 
       256.500    0.000    0.000   20.552   20.665      5693.299       255.034      5816.996       256.279 
       257.000    0.000    0.000   20.682   20.793      5693.299       265.342      5816.996       266.644 
       257.500    0.000    0.000   20.808   20.919      5693.299       275.715      5816.996       277.072 
       258.000    0.000    0.000   20.933   21.042      5693.299       286.150      5816.996       287.562 
       258.500    0.000    0.000   21.055   21.163      5693.299       296.647      5816.996       298.114 
       259.000    0.000    0.000   21.174   21.282      5693.299       307.204      5816.996       308.725 
       259.500    0.000    0.000   21.291   21.398      5693.299       317.820      5816.996       319.395 
       260.000    0.000    0.000   21.406   21.512      5693.299       328.495      5816.996       330.123 
       260.500    0.000    0.000   21.380   21.478      5693.299       339.191      5816.996       340.870 
       261.000    0.000    0.000   21.353   21.445      5693.299       349.875      5816.996       351.601 
       261.500    0.000    0.000   21.327   21.412      5693.299       360.545      5816.996       362.315 
       262.000    0.000    0.000   21.300   21.379      5693.299       371.201      5816.996       373.013 
       262.500    0.000    0.000   21.274   21.346      5693.299       381.845      5816.996       383.694 
       263.000    0.000    0.000   21.247   21.314      5693.299       392.475      5816.996       394.359 
       263.500    0.000    0.000   21.220   21.282      5693.299       403.092      5816.996       405.008 
       264.000    0.000    0.000   21.194   21.250      5693.299       413.695      5816.996       415.641 
       264.500    0.000    0.000   21.167   21.219      5693.299       424.285      5816.996       426.258 
       265.000    0.000    0.000   21.141   21.188      5693.299       434.862      5816.996       436.860 
       265.500    0.000    0.000   21.114   21.157      5693.299       445.426      5816.996       447.446 
       266.000    0.000    0.000   21.087   21.126      5693.299       455.976      5816.996       458.016 
       266.500    0.000    0.000   21.060   21.095      5693.299       466.513      5816.996       468.572 
       267.000    0.000    0.000   21.033   21.065      5693.299       477.037      5816.996       479.112 
       267.500    0.000    0.000   21.006   21.034      5693.299       487.546      5816.996       489.636 
       268.000    0.000    0.000   20.978   21.003      5693.299       498.042      5816.996       500.146 
       268.500    0.000    0.000   20.950   20.973      5693.299       508.525      5816.996       510.640 
       269.000    0.000    0.000   20.922   20.942      5693.299       518.993      5816.996       521.118 
       269.500    0.000    0.000   20.894   20.911      5693.299       529.447      5816.996       531.581 
       270.000    0.000    0.000   20.865   20.880      5693.299       539.886      5816.996       542.029 
       270.500    0.000    0.000   20.836   20.849      5693.299       550.312      5816.996       552.462 
       271.000    0.000    0.000   20.807   20.818      5693.299       560.722      5816.996       562.878 
       271.500    0.000    0.000   20.778   20.787      5693.299       571.119      5816.996       573.280 
       272.000    0.000    0.000   20.748   20.756      5693.299       581.500      5816.996       583.665 
       272.500    0.000    0.000   20.718   20.725      5693.299       591.866      5816.996       594.036 
       273.000    0.000    0.000   20.688   20.694      5693.299       602.218      5816.996       604.390 
       273.500    0.000    0.000   20.657   20.662      5693.299       612.554      5816.996       614.729 
       274.000    0.000    0.000   20.627   20.630      5693.299       622.875      5816.996       625.052 
       274.500    0.000    0.000   20.596   20.599      5693.299       633.181      5816.996       635.360 
       275.000    0.000    0.000   20.565   20.567      5693.299       643.471      5816.996       645.651 
       275.500    0.000    0.000   20.533   20.535      5693.299       653.746      5816.996       655.927 
       276.000    0.000    0.000   20.502   20.503      5693.299       664.004      5816.996       666.186 
       276.500    0.000    0.000   20.470   20.471      5693.299       674.247      5816.996       676.430 
       277.000    0.000    0.000   20.438   20.438      5693.299       684.474      5816.996       686.657 
       277.500    0.000    0.000   20.405   20.406      5693.299       694.685      5816.996       696.868 
       278.000    0.000    0.000   20.373   20.373      5693.299       704.879      5816.996       707.063 
       278.500    0.000    0.000   20.340   20.340      5693.299       715.058      5816.996       717.241 
       279.000    0.000    0.000   20.307   20.307      5693.299       725.219      5816.996       727.403 
       279.500    0.000    0.000   20.273   20.273      5693.299       735.364      5816.996       737.548 
       280.000    0.000    0.000   20.240   20.240      5693.299       745.493      5816.996       747.676 
       280.500    0.000    0.000   19.984   19.984      5693.299       755.549      5816.996       757.732 
       281.000    0.000    0.000   19.727   19.728      5693.299       765.476      5816.996       767.660 
       281.500    0.000    0.000   19.470   19.472      5693.299       775.276      5816.996       777.460 
       282.000    0.000    0.000   19.213   19.216      5693.299       784.946      5816.996       787.132 
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       282.500    0.000    0.000   18.956   18.960      5693.299       794.489      5816.996       796.676 
       283.000    0.000    0.000   18.698   18.705      5693.299       803.902      5816.996       806.092 
       283.500    0.000    0.000   18.440   18.449      5693.299       813.187      5816.996       815.381 
       284.000    0.000    0.000   18.182   18.194      5693.299       822.342      5816.996       824.541 
       284.500    0.000    0.000   17.924   17.938      5693.299       831.369      5816.996       833.575 
       285.000    0.000    0.000   17.665   17.683      5693.299       840.266      5816.996       842.480 
       285.500    0.000    0.000   17.406   17.428      5693.299       849.034      5816.996       851.258 
       286.000    0.000    0.000   17.147   17.173      5693.299       857.673      5816.996       859.908 
       286.500    0.000    0.000   16.888   16.918      5693.299       866.182      5816.996       868.430 
       287.000    0.000    0.000   16.629   16.662      5693.299       874.561      5816.996       876.825 
       287.500    0.000    0.000   16.369   16.407      5693.299       882.810      5816.996       885.093 
       288.000    0.000    0.000   16.109   16.152      5693.299       890.929      5816.996       893.233 
       288.500    0.000    0.000   15.859   15.908      5693.299       898.921      5816.996       901.248 
       289.000    0.000    0.000   15.617   15.671      5693.299       906.791      5816.996       909.142 
       289.500    0.000    0.000   15.377   15.436      5693.299       914.539      5816.996       916.919 
       290.000    0.000    0.000   15.138   15.202      5693.299       922.168      5816.996       924.578 
       290.500    0.000    0.000   14.900   14.970      5693.299       929.678      5816.996       932.121 
       291.000    0.000    0.000   14.665   14.740      5693.299       937.069      5816.996       939.549 
       291.500    0.000    0.000   14.430   14.511      5693.299       944.343      5816.996       946.862 
       292.000    0.000    0.000   14.197   14.284      5693.299       951.499      5816.996       954.060 
       292.500    0.000    0.000   13.966   14.059      5693.299       958.540      5816.996       961.146 
       293.000    0.000    0.000   13.736   13.835      5693.299       965.466      5816.996       968.119 
       293.500    0.000    0.000   13.508   13.612      5693.299       972.277      5816.996       974.981 
       294.000    0.000    0.000   13.281   13.391      5693.299       978.974      5816.996       981.732 
       294.500    0.000    0.000   13.055   13.171      5693.299       985.558      5816.996       988.373 
       295.000    0.000    0.000   12.831   12.953      5693.299       992.029      5816.996       994.904 
       295.500    0.000    0.000   12.608   12.736      5693.299       998.389      5816.996      1001.326 
       296.000    0.000    0.000   12.386   12.521      5693.299      1004.637      5816.996      1007.641 
       296.500    0.000    0.000   12.166   12.307      5693.299      1010.775      5816.996      1013.847 
       297.000    0.000    0.000   11.947   12.094      5693.299      1016.804      5816.996      1019.948 
       297.500    0.000    0.000   11.729   11.882      5693.299      1022.723      5816.996      1025.942 
       298.000    0.000    0.000   11.513   11.672      5693.299      1028.534      5816.996      1031.830 
       298.500    0.000    0.000   11.302   11.466      5693.299      1034.237      5816.996      1037.614 
       299.000    0.000    0.000   11.096   11.265      5693.299      1039.837      5816.996      1043.297 
       299.500    0.224    0.226   10.669   10.839      5693.354      1045.278      5817.052      1048.823 
       300.000    0.764    0.773    9.926   10.094      5693.601      1050.427      5817.302      1054.056 
       300.500    1.093    1.106    9.473    9.625      5694.065      1055.277      5817.772      1058.986 
       301.000    1.445    1.461    8.996    9.133      5694.700      1059.894      5818.414      1063.675 
       301.500    1.822    1.841    8.492    8.615      5695.517      1064.266      5819.240      1068.113 
       302.000    2.321    2.342    7.865    7.975      5696.552      1068.355      5820.285      1072.260 
       302.500    2.901    2.919    6.892    6.993      5697.858      1072.044      5821.601      1076.002 
       303.000    3.415    3.428    5.853    5.945      5699.437      1075.230      5823.187      1079.237 
       303.500    8.330    8.367    4.685    4.764      5702.373      1077.865      5826.136      1081.914 
       304.000   11.196   11.235    1.531    1.582      5707.255      1079.419      5831.036      1083.500 
       304.500   12.211   12.265    0.244    0.256      5713.107      1079.862      5836.911      1083.960 
       305.000   12.202   12.248    0.000    0.000      5719.210      1079.923      5843.040      1084.024 
       305.500   11.982   12.012    0.000    0.000      5725.256      1079.923      5849.104      1084.024 
       306.000   12.367   12.405    0.000    0.000      5731.343      1079.923      5855.209      1084.024 
       306.500   13.375   13.446    0.000    0.000      5737.779      1079.923      5861.672      1084.024 
       307.000   13.419   13.482    0.000    0.000      5744.478      1079.923      5868.404      1084.024 
       307.500   13.461   13.518    0.000    0.000      5751.197      1079.923      5875.154      1084.024 
       308.000   13.503   13.554    0.000    0.000      5757.939      1079.923      5881.922      1084.024 
       308.500   13.545   13.590    0.000    0.000      5764.701      1079.923      5888.708      1084.024 
       309.000   13.586   13.626    0.000    0.000      5771.483      1079.923      5895.512      1084.024 
       309.500   13.627   13.661    0.000    0.000      5778.287      1079.923      5902.334      1084.024 
       309.901   13.657   13.688    0.000    0.000      5783.757      1079.923      5907.818      1084.024 
       320.000   14.464   14.487    0.000    0.000      5925.755      1079.923      6050.090      1084.024 
       320.038   14.458   14.481    0.000    0.000      5926.304      1079.923      6050.640      1084.024 
       320.500   14.380   14.407    0.000    0.000      5932.966      1079.923      6057.314      1084.024 
       321.000   14.298   14.328    0.000    0.000      5940.135      1079.923      6064.497      1084.024 
       321.500   14.216   14.250    0.000    0.000      5947.263      1079.923      6071.642      1084.024 
       322.000   14.135   14.173    0.000    0.000      5954.351      1079.923      6078.747      1084.024 
       322.500   14.055   14.098    0.000    0.000      5961.399      1079.923      6085.815      1084.024 
       323.000   13.977   14.025    0.000    0.000      5968.407      1079.923      6092.846      1084.024 
       323.500   13.899   13.952    0.000    0.000      5975.376      1079.923      6099.840      1084.024 
       324.000   13.823   13.881    0.000    0.000      5982.306      1079.923      6106.798      1084.024 
       324.500   13.747   13.811    0.000    0.000      5989.199      1079.923      6113.721      1084.024 
       325.000   13.672   13.742    0.000    0.000      5996.053      1079.923      6120.610      1084.024 
       325.500   13.598   13.675    0.000    0.000      6002.871      1079.923      6127.464      1084.024 
       326.000   13.525   13.608    0.000    0.000      6009.652      1079.923      6134.285      1084.024 
       326.500   13.453   13.542    0.000    0.000      6016.396      1079.923      6141.072      1084.024 
       327.000   13.381   13.478    0.000    0.000      6023.105      1079.923      6147.827      1084.024 
       327.500   13.311   13.414    0.000    0.000      6029.778      1079.923      6154.550      1084.024 
       328.000   13.240   13.351    0.000    0.000      6036.415      1079.923      6161.241      1084.024 
       328.500   13.171   13.289    0.000    0.000      6043.018      1079.923      6167.901      1084.024 
       329.000   13.102   13.228    0.000    0.000      6049.587      1079.923      6174.530      1084.024 
       329.500   13.034   13.167    0.000    0.000      6056.120      1079.923      6181.129      1084.024 
       330.000   12.966   13.108    0.000    0.000      6062.620      1079.923      6187.698      1084.024 
       330.500   12.899   13.049    0.000    0.000      6069.087      1079.923      6194.237      1084.024 
       331.000   12.833   12.991    0.000    0.000      6075.520      1079.923      6200.747      1084.024 
       331.500   12.767   12.933    0.000    0.000      6081.920      1079.923      6207.228      1084.024 
       332.000   12.698   12.873    0.000    0.000      6088.286      1079.923      6213.679      1084.024 
       332.500   12.624   12.810    0.000    0.000      6094.617      1079.923      6220.100      1084.024 
       333.000   12.550   12.747    0.000    0.000      6100.910      1079.923      6226.490      1084.024 
       333.500   12.476   12.685    0.000    0.000      6107.167      1079.923      6232.848      1084.024 
       334.000   12.402   12.623    0.000    0.000      6113.386      1079.923      6239.175      1084.024 
       334.500   12.328   12.561    0.000    0.000      6119.569      1079.923      6245.471      1084.024 
       335.000   12.255   12.500    0.000    0.000      6125.715      1079.923      6251.736      1084.024 
       335.500   12.181   12.439    0.000    0.000      6131.824      1079.923      6257.970      1084.024 
       336.000   12.108   12.378    0.000    0.000      6137.896      1079.923      6264.174      1084.024 
       336.500   12.035   12.318    0.000    0.000      6143.931      1079.923      6270.348      1084.024 
       337.000   11.961   12.258    0.000    0.000      6149.930      1079.923      6276.493      1084.024 
       337.500   11.889   12.199    0.000    0.000      6155.893      1079.923      6282.607      1084.024 
       338.000   11.816   12.141    0.000    0.000      6161.819      1079.923      6288.692      1084.024 
       338.500   11.743   12.082    0.000    0.000      6167.709      1079.923      6294.748      1084.024 
       339.000   11.671   12.024    0.000    0.000      6173.562      1079.923      6300.774      1084.024 
       339.500   11.598   11.967    0.000    0.000      6179.379      1079.923      6306.772      1084.024 
       340.000   11.526   11.910    0.000    0.000      6185.160      1079.923      6312.741      1084.024 
       340.500   11.422   11.794    0.000    0.000      6190.898      1079.923      6318.667      1084.024 
       341.000   11.319   11.679    0.000    0.000      6196.583      1079.923      6324.536      1084.024 
       341.500   11.215   11.565    0.000    0.000      6202.216      1079.923      6330.347      1084.024 
       342.000   11.113   11.451    0.000    0.000      6207.798      1079.923      6336.101      1084.024 
       342.500   11.010   11.337    0.000    0.000      6213.329      1079.923      6341.797      1084.024 
       342.617   10.986   11.310    0.000    0.000      6214.616      1079.923      6343.122      1084.024 
       343.000   10.910   11.227    0.000    0.000      6218.809      1079.923      6347.438      1084.024 
       343.500   10.812   11.118    0.000    0.000      6224.240      1079.923      6353.024      1084.024 
       344.000   10.619   10.913    0.000    0.000      6229.597      1079.923      6358.532      1084.024 
       344.500   10.376   10.658    0.000    0.000      6234.846      1079.923      6363.924      1084.024 
       345.000   10.135   10.406    0.000    0.000      6239.974      1079.923      6369.190      1084.024 
       345.500    9.893   10.152    0.000    0.000      6244.981      1079.923      6374.330      1084.024 
       346.000    7.753    7.978    0.000    0.000      6249.392      1079.923      6378.862      1084.024 
       346.500    7.453    7.653    0.000    0.000      6253.194      1079.923      6382.770      1084.024 
       347.000    7.139    7.315    0.000    0.000      6256.842      1079.923      6386.511      1084.024 
       347.500    8.710    8.923    0.000    0.000      6260.804      1079.923      6390.571      1084.024 

       348.000    7.848    8.046    0.996    1.004      6264.944      1080.172      6394.813      1084.275 
       348.500    7.487    7.661    1.492    1.517      6268.778      1080.794      6398.740      1084.905 
       349.000    7.128    7.279    1.986    2.027      6272.432      1081.664      6402.475      1085.791 
       349.004    7.126    7.276    1.990    2.031      6272.460      1081.672      6402.504      1085.799 
       349.500    6.751    6.879    2.507    2.564      6275.902      1082.787      6406.015      1086.939 
       350.000    6.308    6.415    3.094    3.165      6279.166      1084.187      6409.338      1088.371 
       350.500    5.757    5.846    3.790    3.873      6282.183      1085.908      6412.404      1090.131 
       351.000    5.158    5.230    4.534    4.629      6284.911      1087.989      6415.173      1092.256 
       351.500    4.390    4.446    5.457    5.562      6287.299      1090.487      6417.592      1094.804 
       352.000    3.566    3.607    6.441    6.557      6289.287      1093.461      6419.605      1097.834 
       352.500    2.500    2.528    7.669    7.794      6290.804      1096.989      6421.139      1101.421 
       353.000    1.356    1.372    8.976    9.110      6291.768      1101.150      6422.114      1105.647 
       353.500    0.674    0.682    9.824    9.962      6292.276      1105.850      6422.628      1110.415 
       354.000    0.033    0.033   10.633   10.776      6292.452      1110.964      6422.806      1115.599 
       354.500    0.000    0.000   10.835   10.976      6292.460      1116.331      6422.815      1121.037 
       355.000    0.000    0.000   11.006   11.145      6292.460      1121.791      6422.815      1126.567 
       355.500    0.000    0.000   11.179   11.316      6292.460      1127.337      6422.815      1132.183 
       356.000    0.000    0.000   11.355   11.490      6292.460      1132.971      6422.815      1137.884 
       356.500    0.000    0.000   11.532   11.667      6292.460      1138.692      6422.815      1143.674 
       357.000    0.000    0.000   11.719   11.854      6292.460      1144.505      6422.815      1149.554 
       357.500    0.000    0.000   11.915   12.052      6292.460      1150.413      6422.815      1155.530 
       358.000    0.000    0.000   12.084   12.219      6292.460      1156.413      6422.815      1161.598 
       358.500    0.000    0.000   12.247   12.381      6292.460      1162.496      6422.815      1167.748 
       359.000    0.000    0.000   12.404   12.536      6292.460      1168.658      6422.815      1173.977 
       359.500    0.000    0.000   12.556   12.686      6292.460      1174.898      6422.815      1180.283 
       359.990    0.000    0.000   12.700   12.827      6292.460      1181.086      6422.815      1186.534 
       360.000    0.000    0.000   12.704   12.831      6292.460      1181.213      6422.815      1186.662 
       364.697    0.000    0.000   11.147   11.242      6292.460      1237.226      6422.815      1243.198 
       364.852    0.000    0.000   11.093   11.187      6292.460      1238.949      6422.815      1244.936 
       364.864    0.000    0.000   11.087   11.181      6292.460      1239.082      6422.815      1245.070 
       365.000    0.000    0.000   11.033   11.126      6292.460      1240.587      6422.815      1246.587 
       365.500    0.000    0.000   10.837   10.926      6292.460      1246.054      6422.815      1252.100 
       366.000    0.000    0.000   10.642   10.728      6292.460      1251.424      6422.815      1257.513 
       366.500    0.000    0.000   10.450   10.533      6292.460      1256.697      6422.815      1262.829 
       367.000    0.000    0.000   10.260   10.340      6292.460      1261.875      6422.815      1268.047 
       367.500    0.000    0.000   10.071   10.148      6292.460      1266.957      6422.815      1273.169 
       368.000    0.000    0.000    9.885    9.959      6292.460      1271.946      6422.815      1278.196 
       368.500    0.000    0.000    9.700    9.772      6292.460      1276.843      6422.815      1283.129 
       369.000    0.000    0.000    9.516    9.586      6292.460      1281.647      6422.815      1287.968 
       369.500    0.427    0.431    8.907    8.971      6292.567      1286.253      6422.923      1292.607 
       370.000    0.940    0.948    8.223    8.282      6292.909      1290.535      6423.267      1296.921 
       370.500    1.996    2.010    6.998    7.048      6293.643      1294.340      6424.007      1300.753 
       371.000    3.002    3.024    5.823    5.865      6294.893      1297.545      6425.265      1303.981 
       371.500    3.980    4.009    4.677    4.711      6296.638      1300.170      6427.023      1306.625 
       372.000    4.929    4.966    3.560    3.585      6298.866      1302.229      6429.267      1308.699 
       372.500    5.974    6.018    2.349    2.366      6301.591      1303.707      6432.013      1310.187 
       373.000    6.964    7.016    1.193    1.201      6304.826      1304.592      6435.272      1311.079 
       373.500    7.984    8.043    0.008    0.008      6308.563      1304.892      6439.037      1311.381 
       374.000    7.827    7.886    0.000    0.000      6312.516      1304.895      6443.019      1311.383 
       374.500    7.664    7.722    0.000    0.000      6316.388      1304.895      6446.921      1311.383 
       375.000    7.501    7.558    0.000    0.000      6320.179      1304.895      6450.741      1311.383 
       375.500    7.242    7.298    0.000    0.000      6323.865      1304.895      6454.455      1311.383 
       376.000    9.236    9.305    0.000    0.000      6327.984      1304.895      6458.606      1311.383 
       376.500    9.444    9.515    0.000    0.000      6332.654      1304.895      6463.311      1311.383 
       377.000    9.655    9.728    0.000    0.000      6337.429      1304.895      6468.122      1311.383 
       377.500    9.800    9.874    0.000    0.000      6342.293      1304.895      6473.022      1311.383 
       378.000    9.861    9.935    0.000    0.000      6347.208      1304.895      6477.975      1311.383 
       378.500    9.922    9.998    0.000    0.000      6352.153      1304.895      6482.958      1311.383 
       379.000    9.985   10.060    0.000    0.000      6357.130      1304.895      6487.972      1311.383 
       379.500   10.048   10.124    0.000    0.000      6362.138      1304.895      6493.018      1311.383 
       380.000   10.112   10.188    0.000    0.000      6367.178      1304.895      6498.096      1311.383 
       380.500   10.085   10.160    0.000    0.000      6372.228      1304.895      6503.183      1311.383 
       381.000   10.059   10.132    0.000    0.000      6377.264      1304.895      6508.256      1311.383 
       381.500   10.033   10.104    0.000    0.000      6382.287      1304.895      6513.315      1311.383 
       382.000   10.007   10.077    0.000    0.000      6387.297      1304.895      6518.361      1311.383 
       382.500    9.981   10.050    0.000    0.000      6392.294      1304.895      6523.392      1311.383 
       383.000    9.956   10.023    0.000    0.000      6397.278      1304.895      6528.410      1311.383 
       383.500    9.930    9.996    0.000    0.000      6402.250      1304.895      6533.415      1311.383 
       384.000    9.905    9.969    0.000    0.000      6407.209      1304.895      6538.406      1311.383 
       384.500    9.880    9.943    0.000    0.000      6412.155      1304.895      6543.384      1311.383 
       385.000    9.856    9.917    0.000    0.000      6417.089      1304.895      6548.349      1311.383 
       385.500    9.831    9.891    0.000    0.000      6422.011      1304.895      6553.301      1311.383 
       386.000    9.807    9.866    0.000    0.000      6426.920      1304.895      6558.240      1311.383 
       386.500    9.783    9.840    0.000    0.000      6431.818      1304.895      6563.167      1311.383 
       387.000    9.759    9.815    0.000    0.000      6436.703      1304.895      6568.081      1311.383 
       387.500    9.735    9.790    0.000    0.000      6441.577      1304.895      6572.982      1311.383 
       388.000    9.712    9.765    0.000    0.000      6446.439      1304.895      6577.871      1311.383 
       388.500    9.688    9.741    0.000    0.000      6451.289      1304.895      6582.747      1311.383 
       389.000    9.665    9.716    0.000    0.000      6456.127      1304.895      6587.611      1311.383 
       389.500    9.642    9.692    0.000    0.000      6460.954      1304.895      6592.463      1311.383 
       390.000    9.619    9.668    0.000    0.000      6465.769      1304.895      6597.304      1311.383 
       390.500    9.596    9.644    0.000    0.000      6470.573      1304.895      6602.132      1311.383 
       391.000    9.574    9.621    0.000    0.000      6475.366      1304.895      6606.948      1311.383 
       391.500    9.551    9.597    0.000    0.000      6480.147      1304.895      6611.752      1311.383 
       392.000    9.529    9.574    0.000    0.000      6484.917      1304.895      6616.545      1311.383 
       392.500    9.507    9.551    0.000    0.000      6489.676      1304.895      6621.326      1311.383 
       393.000    9.485    9.528    0.000    0.000      6494.424      1304.895      6626.096      1311.383 
       393.500    9.463    9.505    0.000    0.000      6499.162      1304.895      6630.854      1311.383 
       394.000    9.442    9.483    0.000    0.000      6503.888      1304.895      6635.601      1311.383 
       394.500    9.421    9.461    0.000    0.000      6508.604      1304.895      6640.337      1311.383 
       395.000    9.400    9.439    0.000    0.000      6513.309      1304.895      6645.062      1311.383 
       395.500    9.379    9.417    0.000    0.000      6518.004      1304.895      6649.776      1311.383 
       396.000    9.359    9.396    0.000    0.000      6522.688      1304.895      6654.480      1311.383 
       396.500    9.338    9.375    0.000    0.000      6527.362      1304.895      6659.172      1311.383 
       397.000    9.318    9.353    0.000    0.000      6532.026      1304.895      6663.854      1311.383 
       397.500    9.298    9.332    0.000    0.000      6536.680      1304.895      6668.526      1311.383 
       398.000    9.260    9.294    0.000    0.000      6541.319      1304.895      6673.182      1311.383 
       398.500    9.215    9.248    0.000    0.000      6545.938      1304.895      6677.818      1311.383 
       399.000    9.170    9.202    0.000    0.000      6550.534      1304.895      6682.431      1311.383 
       399.500    9.124    9.156    0.000    0.000      6555.108      1304.895      6687.020      1311.383 
       400.000    9.080    9.111    0.000    0.000      6559.659      1304.895      6691.587      1311.383 
       400.500    8.846    8.875    0.000    0.000      6564.141      1304.895      6696.083      1311.383 
       401.000    8.609    8.637    0.000    0.000      6568.504      1304.895      6700.461      1311.383 
       401.500    6.837    6.858    0.000    0.000      6572.366      1304.895      6704.335      1311.383 
       402.000    6.963    6.984    0.000    0.000      6575.816      1304.895      6707.796      1311.383 
       402.500    7.087    7.109    0.000    0.000      6579.328      1304.895      6711.319      1311.383 
       403.000    7.211    7.233    0.000    0.000      6582.903      1304.895      6714.905      1311.383 
       403.500    6.250    6.269    1.084    1.088      6586.268      1305.166      6718.280      1311.655 
       404.000    4.333    4.346    3.123    3.133      6588.914      1306.217      6720.934      1312.710 
       404.500    2.425    2.431    5.153    5.169      6590.603      1308.286      6722.629      1314.786 
       405.000    0.009    0.009    7.689    7.712      6591.212      1311.497      6723.239      1318.006 
       405.500    0.000    0.000    7.817    7.840      6591.214      1315.373      6723.241      1321.894 
       406.000    0.000    0.000    7.936    7.959      6591.214      1319.311      6723.241      1325.844 
       406.500    0.000    0.000    8.053    8.077      6591.214      1323.308      6723.241      1329.853 
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       407.000    0.000    0.000    8.170    8.194      6591.214      1327.364      6723.241      1333.921 
       407.500    0.000    0.000    8.286    8.310      6591.214      1331.478      6723.241      1338.047 
       408.000    0.000    0.000    8.401    8.425      6591.214      1335.650      6723.241      1342.230 
       408.500    0.000    0.000    8.516    8.540      6591.214      1339.880      6723.241      1346.472 
       409.000    0.000    0.000    8.630    8.653      6591.214      1344.166      6723.241      1350.770 
       409.500    0.000    0.000    8.743    8.767      6591.214      1348.509      6723.241      1355.125 
       410.000    0.000    0.000    8.855    8.879      6591.214      1352.909      6723.241      1359.536 
       410.500    0.000    0.000    8.967    8.991      6591.214      1357.365      6723.241      1364.004 
       411.000    0.000    0.000    9.078    9.102      6591.214      1361.876      6723.241      1368.527 
       411.500    0.000    0.000    9.189    9.212      6591.214      1366.443      6723.241      1373.105 
       412.000    0.000    0.000    9.298    9.321      6591.214      1371.064      6723.241      1377.738 
       412.500    0.000    0.000    9.406    9.429      6591.214      1375.740      6723.241      1382.426 
       413.000    0.000    0.000    9.514    9.537      6591.214      1380.470      6723.241      1387.167 
       413.500    0.000    0.000    9.622    9.644      6591.214      1385.254      6723.241      1391.963 
       414.000    0.000    0.000    9.728    9.751      6591.214      1390.092      6723.241      1396.811 
       414.500    0.000    0.000    9.834    9.857      6591.214      1394.982      6723.241      1401.713 
       415.000    0.000    0.000    9.939    9.962      6591.214      1399.926      6723.241      1406.668 
       415.500    0.000    0.000   10.044   10.067      6591.214      1404.922      6723.241      1411.675 
       416.000    0.000    0.000   10.148   10.171      6591.214      1409.970      6723.241      1416.734 
       416.500    0.000    0.000   10.252   10.274      6591.214      1415.070      6723.241      1421.845 
       417.000    0.000    0.000   10.355   10.377      6591.214      1420.222      6723.241      1427.008 
       417.500    0.000    0.000   10.457   10.480      6591.214      1425.425      6723.241      1432.223 
       418.000    0.000    0.000   10.560   10.582      6591.214      1430.679      6723.241      1437.488 
       418.500    0.000    0.000   10.661   10.683      6591.214      1435.984      6723.241      1442.804 
       419.000    0.000    0.000   10.761   10.783      6591.214      1441.340      6723.241      1448.170 
       419.500    0.000    0.000   10.861   10.883      6591.214      1446.745      6723.241      1453.587 
       420.000    0.000    0.000   10.960   10.982      6591.214      1452.200      6723.241      1459.053 
       420.500    0.000    0.000   11.171   11.193      6591.214      1457.733      6723.241      1464.597 
       421.000    0.000    0.000   11.389   11.411      6591.214      1463.373      6723.241      1470.248 
       421.500    0.000    0.000   11.615   11.637      6591.214      1469.124      6723.241      1476.010 
       422.000    0.000    0.000   11.849   11.872      6591.214      1474.990      6723.241      1481.888 
       422.500    0.000    0.000   12.092   12.116      6591.214      1480.975      6723.241      1487.885 
       423.000    0.000    0.000   12.351   12.378      6591.214      1487.086      6723.241      1494.009 
       423.500    0.000    0.000   12.626   12.657      6591.214      1493.330      6723.241      1500.267 
       423.703    0.000    0.000   12.742   12.775      6591.214      1495.905      6723.241      1502.849 
       429.139    0.000    0.000   15.943   16.074      6591.214      1573.870      6723.241      1581.259 
       435.526    0.000    0.000   19.580   19.907      6591.214      1687.310      6723.241      1696.165 
       440.000    0.000    0.000   21.997   22.513      6591.214      1780.318      6723.241      1791.058 
       448.420    0.000    0.000   21.790   22.460      6591.214      1964.662      6723.241      1980.393 
       448.430    0.000    0.000   29.254   31.527      6591.214      1964.918      6723.241      1980.663 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  88: Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      473.760 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   16.807   17.415         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.227   10.190    1.763    1.796        92.273       185.697       101.904       192.116 
        40.000   11.393   11.410    0.000    0.000       298.474       203.323       317.904       210.079 
        60.000   11.589   11.676    0.000    0.000       528.291       203.323       548.754       210.079 
        80.000   11.999   12.869    0.000    0.000       764.173       203.323       794.204       210.079 
       100.000   12.207   12.614    0.000    0.000      1006.235       203.323      1049.041       210.079 
       120.000   13.305   14.276    0.000    0.000      1261.352       203.323      1317.948       210.079 
       140.000   13.871   14.715    0.000    0.000      1533.112       203.323      1607.859       210.079 
       160.000   14.208   14.353    0.000    0.000      1813.909       203.323      1898.537       210.079 
       180.000   17.176   17.186    0.000    0.000      2127.756       203.323      2213.932       210.079 
       200.000   19.732   19.747    0.000    0.000      2496.840       203.323      2583.262       210.079 
       220.000   21.832   21.836    0.000    0.000      2912.481       203.323      2999.092       210.079 
       240.000   24.288   24.519    0.000    0.000      3373.678       203.323      3462.647       210.079 
       260.000   27.008   27.038    0.000    0.000      3886.636       203.323      3978.219       210.079 
       280.000   29.347   29.450    0.000    0.000      4450.183       203.323      4543.103       210.079 
       300.000   30.889   30.889    0.000    0.000      5052.544       203.323      5146.501       210.079 
       320.000   32.514   32.526    0.000    0.000      5686.580       203.323      5780.655       210.079 
       340.000   40.637   41.251    0.000    0.000      6418.093       203.323      6518.423       210.079 
       360.000   58.490   59.159    0.000    0.000      7409.366       203.323      7522.518       210.079 
       380.000   62.727   63.033    0.000    0.000      8621.533       203.323      8744.431       210.079 
       400.000   59.726   59.857    0.000    0.000      9846.056       203.323      9973.324       210.079 
       420.000   46.788   46.934    0.000    0.000     10911.195       203.323     11041.230       210.079 
       440.000   45.915   46.024    0.000    0.000     11838.228       203.323     11970.813       210.079 
       460.000   21.981   22.142    0.000    0.000     12517.191       203.323     12652.480       210.079 
       473.760   16.191   16.287    0.000    0.000     12779.815       203.323     12916.875       210.079 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  89: Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      232.079 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.282   15.529    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005   14.281   15.528    0.000    0.000         0.071         0.000         0.078         0.000 
         0.500   14.228   15.431    0.000    0.000         7.127         0.000         7.740         0.000 
         1.000   14.173   15.334    0.000    0.000        14.228         0.000        15.431         0.000 
         1.500   14.116   15.235    0.000    0.000        21.300         0.000        23.074         0.000 
         2.000   14.054   15.133    0.000    0.000        28.343         0.000        30.666         0.000 
         2.500   13.988   15.027    0.000    0.000        35.353         0.000        38.206         0.000 
         3.000   13.918   14.917    0.000    0.000        42.330         0.000        45.692         0.000 
         3.500   13.845   14.812    0.000    0.000        49.271         0.000        53.124         0.000 
         4.000   13.766   14.706    0.000    0.000        56.173         0.000        60.504         0.000 
         4.500   13.676   14.587    0.000    0.000        63.034         0.000        67.827         0.000 
         5.000   13.575   14.454    0.000    0.000        69.847         0.000        75.087         0.000 
         5.500   13.459   14.299    0.000    0.000        76.605         0.000        82.276         0.000 

         5.737   13.397   14.217    0.000    0.000        79.788         0.000        85.655         0.000 
         6.000   13.404   14.210    0.000    0.000        83.312         0.000        89.393         0.000 
         6.500   13.460   14.214    0.000    0.000        90.028         0.000        96.499         0.000 
         7.000   13.522   14.225    0.000    0.000        96.773         0.000       103.609         0.000 
         7.500   13.584   14.235    0.000    0.000       103.550         0.000       110.724         0.000 
         8.000   13.679   14.314    0.000    0.000       110.365         0.000       117.861         0.000 
         8.500   13.811   14.434    0.000    0.000       117.238         0.000       125.048         0.000 
         9.000   13.954   14.538    0.000    0.000       124.179         0.000       132.291         0.000 
         9.500   14.106   14.673    0.000    0.000       131.194         0.000       139.594         0.000 
        10.000   14.267   14.817    0.000    0.000       138.287         0.000       146.967         0.000 
        10.459   14.425   14.935    0.000    0.000       144.872         0.000       153.795         0.000 
        10.500   14.427   14.934    0.000    0.000       145.463         0.000       154.408         0.000 
        11.000   14.457   14.922    0.000    0.000       152.684         0.000       161.871         0.000 
        11.500   14.499   14.923    0.000    0.000       159.923         0.000       169.333         0.000 
        11.641   14.512   14.925    0.000    0.000       161.969         0.000       171.437         0.000 
        12.000   14.490   14.875    0.000    0.000       167.174         0.000       176.786         0.000 
        12.500   14.464   14.813    0.000    0.000       174.413         0.000       184.208         0.000 
        13.000   14.445   14.758    0.000    0.000       181.640         0.000       191.600         0.000 
        13.309   14.435   14.728    0.000    0.000       186.102         0.000       196.156         0.000 
        14.233   14.614   14.850    0.000    0.000       199.523         0.000       209.821         0.000 
        14.243   20.346   21.148    0.000    0.000       199.698         0.000       210.001         0.000 
        20.000   13.567   13.612    0.000    0.000       297.315         0.000       310.057         0.000 
        28.222   18.939   19.551    0.000    0.000       430.946         0.000       446.392         0.000 
        29.111   19.008   19.696    0.000    0.000       447.813         0.000       463.837         0.000 
        40.000   19.408   22.593    0.000    0.000       656.966         0.000       694.082         0.000 
        56.694   22.982   25.524    0.000    0.000      1010.793         0.000      1095.714         0.000 
        56.704   22.985   25.530    0.000    0.000      1011.022         0.000      1095.970         0.000 
        58.222   22.679   25.723    0.000    0.000      1045.681         0.000      1134.870         0.000 
        60.000   22.112   25.836    0.000    0.000      1085.500         0.000      1180.706         0.000 
        63.397   21.695   24.417    0.000    0.000      1159.907         0.000      1266.061         0.000 
        63.500   21.698   24.387    0.000    0.000      1162.142         0.000      1268.575         0.000 
        64.000   21.720   24.254    0.000    0.000      1172.997         0.000      1280.735         0.000 
        64.500   21.768   24.165    0.000    0.000      1183.869         0.000      1292.840         0.000 
        65.000   21.843   24.119    0.000    0.000      1194.772         0.000      1304.911         0.000 
        65.500   21.933   24.104    0.000    0.000      1205.716         0.000      1316.966         0.000 
        66.000   22.049   24.140    0.000    0.000      1216.711         0.000      1329.027         0.000 
        66.500   22.194   24.223    0.000    0.000      1227.772         0.000      1341.118         0.000 
        67.000   22.376   24.364    0.000    0.000      1238.914         0.000      1353.265         0.000 
        67.500   22.609   24.580    0.000    0.000      1250.160         0.000      1365.501         0.000 
        67.881   28.777   33.297    0.000    0.000      1259.949         0.000      1376.526         0.000 
        68.000   28.789   33.306    0.000    0.000      1263.374         0.000      1380.489         0.000 
        68.500   28.401   32.733    0.000    0.000      1277.672         0.000      1396.999         0.000 
        69.000   28.267   32.533    0.000    0.000      1291.839         0.000      1413.316         0.000 
        69.500   28.159   32.377    0.000    0.000      1305.945         0.000      1429.543         0.000 
        70.000   28.067   32.248    0.000    0.000      1320.002         0.000      1445.699         0.000 
        70.500   27.985   32.141    0.000    0.000      1334.015         0.000      1461.797         0.000 
        71.000   27.914   32.056    0.000    0.000      1347.990         0.000      1477.846         0.000 
        71.500   27.852   31.989    0.000    0.000      1361.931         0.000      1493.857         0.000 
        72.000   27.794   31.936    0.000    0.000      1375.843         0.000      1509.838         0.000 
        72.500   27.740   31.894    0.000    0.000      1389.726         0.000      1525.796         0.000 
        73.000   27.690   31.865    0.000    0.000      1403.584         0.000      1541.736         0.000 
        73.369   27.630   31.817    0.000    0.000      1413.791         0.000      1553.485         0.000 
        73.500   27.601   31.790    0.000    0.000      1417.408         0.000      1557.651         0.000 
        74.000   27.507   31.717    0.000    0.000      1431.185         0.000      1573.528         0.000 
        74.500   27.446   31.696    0.000    0.000      1444.923         0.000      1589.381         0.000 
        75.000   27.406   31.709    0.000    0.000      1458.636         0.000      1605.233         0.000 
        75.500   27.392   31.763    0.000    0.000      1472.336         0.000      1621.101         0.000 
        76.000   27.381   31.826    0.000    0.000      1486.029         0.000      1636.998         0.000 
        76.500   27.371   31.898    0.000    0.000      1499.717         0.000      1652.929         0.000 
        77.000   27.363   31.978    0.000    0.000      1513.401         0.000      1668.898         0.000 
        77.500   27.356   32.066    0.000    0.000      1527.080         0.000      1684.909         0.000 
        78.000   27.350   32.162    0.000    0.000      1540.757         0.000      1700.966         0.000 
        78.500   27.346   32.265    0.000    0.000      1554.431         0.000      1717.072         0.000 
        79.000   27.342   32.375    0.000    0.000      1568.103         0.000      1733.232         0.000 
        79.500   27.339   32.493    0.000    0.000      1581.774         0.000      1749.449         0.000 
        80.000   27.337   32.617    0.000    0.000      1595.443         0.000      1765.727         0.000 
        80.500   27.203   32.303    0.000    0.000      1609.078         0.000      1781.957         0.000 
        81.000   27.071   32.000    0.000    0.000      1622.646         0.000      1798.033         0.000 
        81.500   26.942   31.707    0.000    0.000      1636.149         0.000      1813.959         0.000 
        82.000   26.815   31.425    0.000    0.000      1649.589         0.000      1829.743         0.000 
        82.500   26.691   31.154    0.000    0.000      1662.965         0.000      1845.387         0.000 
        83.000   26.570   30.894    0.000    0.000      1676.280         0.000      1860.899         0.000 
        83.500   26.451   30.644    0.000    0.000      1689.536         0.000      1876.284         0.000 
        84.000   26.334   30.406    0.000    0.000      1702.732         0.000      1891.547         0.000 
        84.500   26.220   30.178    0.000    0.000      1715.870         0.000      1906.692         0.000 
        85.000   26.111   29.962    0.000    0.000      1728.953         0.000      1921.727         0.000 
        85.500   26.006   29.759    0.000    0.000      1741.982         0.000      1936.658         0.000 
        86.000   25.903   29.567    0.000    0.000      1754.959         0.000      1951.489         0.000 
        86.500   25.803   29.385    0.000    0.000      1767.886         0.000      1966.227         0.000 
        87.000   25.706   29.215    0.000    0.000      1780.763         0.000      1980.877         0.000 
        87.500   25.611   29.055    0.000    0.000      1793.592         0.000      1995.445         0.000 
        88.000   25.518   28.905    0.000    0.000      1806.375         0.000      2009.935         0.000 
        88.500   25.428   28.766    0.000    0.000      1819.111         0.000      2024.352         0.000 
        89.000   25.340   28.638    0.000    0.000      1831.803         0.000      2038.703         0.000 
        89.500   25.254   28.520    0.000    0.000      1844.451         0.000      2052.993         0.000 
        90.000   25.171   28.413    0.000    0.000      1857.058         0.000      2067.226         0.000 
        90.500   25.089   28.317    0.000    0.000      1869.623         0.000      2081.409         0.000 
        91.000   25.010   28.231    0.000    0.000      1882.147         0.000      2095.546         0.000 
        91.500   24.932   28.156    0.000    0.000      1894.633         0.000      2109.642         0.000 
        92.000   24.856   28.091    0.000    0.000      1907.080         0.000      2123.704         0.000 
        92.500   24.783   28.037    0.000    0.000      1919.490         0.000      2137.736         0.000 
        93.000   24.710   27.994    0.000    0.000      1931.863         0.000      2151.744         0.000 
        93.500   24.640   27.961    0.000    0.000      1944.200         0.000      2165.732         0.000 
        94.000   24.571   27.940    0.000    0.000      1956.503         0.000      2179.708         0.000 
        94.500   24.503   27.928    0.000    0.000      1968.772         0.000      2193.675         0.000 
        95.000   24.438   27.928    0.000    0.000      1981.007         0.000      2207.639         0.000 
        95.500   24.365   27.934    0.000    0.000      1993.208         0.000      2221.605         0.000 
        96.000   24.293   27.951    0.000    0.000      2005.372         0.000      2235.576         0.000 
        96.500   24.222   27.978    0.000    0.000      2017.501         0.000      2249.558         0.000 
        97.000   24.152   28.016    0.000    0.000      2029.595         0.000      2263.557         0.000 
        97.500   24.084   28.066    0.000    0.000      2041.654         0.000      2277.577         0.000 
        98.000   24.016   28.126    0.000    0.000      2053.679         0.000      2291.625         0.000 
        98.500   23.950   28.197    0.000    0.000      2065.671         0.000      2305.705         0.000 
        99.000   23.885   28.279    0.000    0.000      2077.629         0.000      2319.824         0.000 
        99.500   23.820   28.371    0.000    0.000      2089.556         0.000      2333.987         0.000 
       100.000   23.757   28.474    0.000    0.000      2101.450         0.000      2348.198         0.000 
       100.500   23.618   28.134    0.000    0.000      2113.294         0.000      2362.350         0.000 
       101.000   23.479   27.801    0.000    0.000      2125.068         0.000      2376.334         0.000 
       101.500   23.338   27.476    0.000    0.000      2136.772         0.000      2390.153         0.000 
       102.000   23.198   27.160    0.000    0.000      2148.407         0.000      2403.812         0.000 
       102.500   23.057   26.853    0.000    0.000      2159.970         0.000      2417.316         0.000 
       103.000   22.915   26.553    0.000    0.000      2171.464         0.000      2430.667         0.000 
       103.500   22.755   26.248    0.000    0.000      2182.881         0.000      2443.867         0.000 
       104.000   22.594   25.950    0.000    0.000      2194.219         0.000      2456.917         0.000 
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       104.500   22.433   25.661    0.000    0.000      2205.475         0.000      2469.819         0.000 
       105.000   22.273   25.379    0.000    0.000      2216.652         0.000      2482.579         0.000 
       105.500   22.111   25.105    0.000    0.000      2227.748         0.000      2495.200         0.000 
       106.000   21.950   24.839    0.000    0.000      2238.763         0.000      2507.687         0.000 
       106.500   21.787   24.581    0.000    0.000      2249.697         0.000      2520.042         0.000 
       107.000   21.625   24.330    0.000    0.000      2260.550         0.000      2532.269         0.000 
       107.500   21.473   24.094    0.000    0.000      2271.325         0.000      2544.375         0.000 
       107.550   21.459   24.072    0.000    0.000      2272.398         0.000      2545.579         0.000 
       108.000   21.334   23.878    0.000    0.000      2282.027         0.000      2556.368         0.000 
       108.500   21.198   23.671    0.000    0.000      2292.660         0.000      2568.256         0.000 
       109.000   21.065   23.474    0.000    0.000      2303.225         0.000      2580.042         0.000 
       109.500   20.933   23.286    0.000    0.000      2313.725         0.000      2591.732         0.000 
       110.000   20.804   23.107    0.000    0.000      2324.159         0.000      2603.330         0.000 
       110.500   20.676   22.937    0.000    0.000      2334.529         0.000      2614.841         0.000 
       111.000   20.551   22.777    0.000    0.000      2344.836         0.000      2626.269         0.000 
       111.500   20.424   22.624    0.000    0.000      2355.080         0.000      2637.620         0.000 
       112.000   20.297   22.479    0.000    0.000      2365.260         0.000      2648.895         0.000 
       112.500   20.172   22.343    0.000    0.000      2375.377         0.000      2660.101         0.000 
       113.000   20.048   22.217    0.000    0.000      2385.432         0.000      2671.241         0.000 
       113.500   19.925   22.100    0.000    0.000      2395.425         0.000      2682.321         0.000 
       114.000   19.804   21.993    0.000    0.000      2405.357         0.000      2693.344         0.000 
       114.500   19.684   21.895    0.000    0.000      2415.229         0.000      2704.316         0.000 
       115.000   19.566   21.808    0.000    0.000      2425.042         0.000      2715.242         0.000 
       115.500   19.451   21.730    0.000    0.000      2434.796         0.000      2726.126         0.000 
       116.000   19.336   21.662    0.000    0.000      2444.493         0.000      2736.975         0.000 
       116.500   19.219   21.603    0.000    0.000      2454.132         0.000      2747.791         0.000 
       117.000   19.096   21.547    0.000    0.000      2463.710         0.000      2758.578         0.000 
       117.500   18.973   21.502    0.000    0.000      2473.228         0.000      2769.341         0.000 
       118.000   18.851   21.466    0.000    0.000      2482.684         0.000      2780.083         0.000 
       118.500   18.730   21.441    0.000    0.000      2492.079         0.000      2790.810         0.000 
       119.000   18.608   21.424    0.000    0.000      2501.414         0.000      2801.526         0.000 
       119.500   18.488   21.418    0.000    0.000      2510.688         0.000      2812.236         0.000 
       120.000   17.872   20.305    0.000    0.000      2519.778         0.000      2822.667         0.000 
       120.500   18.298   21.228    0.000    0.000      2528.820         0.000      2833.050         0.000 
       121.000   18.228   21.036    0.000    0.000      2537.951         0.000      2843.617         0.000 
       121.500   18.157   20.845    0.000    0.000      2547.048         0.000      2854.087         0.000 
       121.950   18.093   20.674    0.000    0.000      2555.204         0.000      2863.429         0.000 
       122.000   18.086   20.656    0.000    0.000      2556.108         0.000      2864.462         0.000 
       122.500   18.016   20.469    0.000    0.000      2565.134         0.000      2874.743         0.000 
       123.000   17.946   20.284    0.000    0.000      2574.124         0.000      2884.932         0.000 
       123.500   17.876   20.099    0.000    0.000      2583.080         0.000      2895.027         0.000 
       124.000   17.805   19.916    0.000    0.000      2592.000         0.000      2905.031         0.000 
       124.500   17.733   19.734    0.000    0.000      2600.884         0.000      2914.944         0.000 
       125.000   17.660   19.553    0.000    0.000      2609.733         0.000      2924.766         0.000 
       125.500   17.587   19.374    0.000    0.000      2618.545         0.000      2934.498         0.000 
       126.000   17.514   19.196    0.000    0.000      2627.320         0.000      2944.140         0.000 
       126.058   17.505   19.176    0.000    0.000      2628.335         0.000      2945.253         0.000 
       126.500   17.439   19.020    0.000    0.000      2636.058         0.000      2953.694         0.000 
       127.000   17.365   18.845    0.000    0.000      2644.759         0.000      2963.161         0.000 
       127.500   17.290   18.673    0.000    0.000      2653.423         0.000      2972.540         0.000 
       128.000   17.215   18.502    0.000    0.000      2662.050         0.000      2981.834         0.000 
       128.500   17.139   18.332    0.000    0.000      2670.638         0.000      2991.042         0.000 
       129.000   16.988   18.077    0.000    0.000      2679.170         0.000      3000.144         0.000 
       129.500   16.815   17.801    0.000    0.000      2687.620         0.000      3009.114         0.000 
       130.000   16.641   17.533    0.000    0.000      2695.984         0.000      3017.947         0.000 
       130.500   16.466   17.269    0.000    0.000      2704.261         0.000      3026.647         0.000 
       131.000   16.290   17.009    0.000    0.000      2712.450         0.000      3035.217         0.000 
       131.500   16.114   16.753    0.000    0.000      2720.551         0.000      3043.657         0.000 
       132.000   15.936   16.500    0.000    0.000      2728.563         0.000      3051.971         0.000 
       132.500   15.758   16.247    0.000    0.000      2736.487         0.000      3060.157         0.000 
       133.000   15.578   15.988    0.000    0.000      2744.321         0.000      3068.216         0.000 
       133.500   15.398   15.737    0.000    0.000      2752.065         0.000      3076.148         0.000 
       134.000   15.217   15.498    0.000    0.000      2759.718         0.000      3083.956         0.000 
       134.500   15.035   15.269    0.000    0.000      2767.281         0.000      3091.648         0.000 
       135.000   14.852   15.043    0.000    0.000      2774.753         0.000      3099.226         0.000 
       135.500   14.668   14.821    0.000    0.000      2782.133         0.000      3106.692         0.000 
       136.000   14.482   14.603    0.000    0.000      2789.420         0.000      3114.048         0.000 
       136.500   14.296   14.388    0.000    0.000      2796.615         0.000      3121.296         0.000 
       136.907   14.145   14.216    0.000    0.000      2802.403         0.000      3127.117         0.000 
       137.000   14.117   14.184    0.000    0.000      2803.717         0.000      3128.437         0.000 
       137.500   13.967   14.013    0.000    0.000      2810.738         0.000      3135.486         0.000 
       138.000   13.816   13.845    0.000    0.000      2817.684         0.000      3142.451         0.000 
       138.500   13.663   13.680    0.000    0.000      2824.554         0.000      3149.332         0.000 
       139.000   13.509   13.517    0.000    0.000      2831.347         0.000      3156.131         0.000 
       139.500   13.354   13.355    0.000    0.000      2838.063         0.000      3162.849         0.000 
       140.000   13.196   13.196    0.000    0.000      2844.700         0.000      3169.487         0.000 
       140.500   13.138   13.138    0.000    0.000      2851.284         0.000      3176.071         0.000 
       141.000   13.081   13.081    0.000    0.000      2857.839         0.000      3182.626         0.000 
       141.500   13.024   13.024    0.000    0.000      2864.365         0.000      3189.152         0.000 
       142.000   12.967   12.967    0.000    0.000      2870.862         0.000      3195.650         0.000 
       142.500   12.910   12.911    0.000    0.000      2877.331         0.000      3202.120         0.000 
       143.000   12.854   12.856    0.000    0.000      2883.772         0.000      3208.561         0.000 
       143.500   12.798   12.800    0.000    0.000      2890.185         0.000      3214.975         0.000 
       144.000   12.742   12.745    0.000    0.000      2896.570         0.000      3221.362         0.000 
       144.500   12.686   12.690    0.000    0.000      2902.927         0.000      3227.720         0.000 
       145.000   12.631   12.636    0.000    0.000      2909.256         0.000      3234.052         0.000 
       145.500   12.576   12.582    0.000    0.000      2915.558         0.000      3240.357         0.000 
       146.000   12.521   12.529    0.000    0.000      2921.832         0.000      3246.634         0.000 
       146.500   12.467   12.476    0.000    0.000      2928.079         0.000      3252.885         0.000 
       147.000   12.413   12.423    0.000    0.000      2934.299         0.000      3259.110         0.000 
       147.500   12.359   12.371    0.000    0.000      2940.492         0.000      3265.309         0.000 
       148.000   12.306   12.319    0.000    0.000      2946.659         0.000      3271.481         0.000 
       148.500   11.502   11.516    0.000    0.000      2952.611         0.000      3277.440         0.000 
       149.000   11.882   11.898    0.000    0.000      2958.456         0.000      3283.293         0.000 
       149.500   11.936   11.954    0.000    0.000      2964.411         0.000      3289.256         0.000 
       150.000   11.990   12.010    0.000    0.000      2970.392         0.000      3295.247         0.000 
       150.500   12.044   12.066    0.000    0.000      2976.401         0.000      3301.266         0.000 
       151.000   11.993   12.017    0.000    0.000      2982.410         0.000      3307.287         0.000 
       151.500   11.942   11.968    0.000    0.000      2988.393         0.000      3313.283         0.000 
       152.000   11.891   11.920    0.000    0.000      2994.352         0.000      3319.255         0.000 
       152.500   11.841   11.872    0.000    0.000      3000.285         0.000      3325.203         0.000 
       153.000   11.570   11.603    0.221    0.221      3006.138         0.055      3331.072         0.055 
       153.500    9.732    9.767    2.010    2.011      3011.463         0.613      3336.415         0.614 
       154.000    9.315    9.353    2.378    2.379      3016.225         1.710      3341.194         1.711 
       154.482    8.930    8.970    2.716    2.718      3020.622         2.938      3345.610         2.940 
       154.500    8.916    8.955    2.729    2.730      3020.783         2.987      3345.771         2.989 
       155.000    8.530    8.572    3.061    3.063      3025.144         4.435      3350.153         4.437 
       155.500    8.159    8.203    3.380    3.383      3029.317         6.045      3354.347         6.049 
       156.000    7.800    7.847    3.687    3.689      3033.306         7.812      3358.360         7.817 
       156.500    7.453    7.503    3.983    3.986      3037.120         9.729      3362.198         9.735 
       157.000    3.039    3.041    4.267    4.270      3039.743        11.791      3364.834        11.799 
       157.500    2.987    2.990    4.540    4.544      3041.249        13.993      3366.341        14.003 
       158.000    2.937    2.940    4.804    4.808      3042.730        16.329      3367.824        16.341 
       158.500    2.888    2.891    5.059    5.064      3044.187        18.795      3369.281        18.809 

       159.000    2.744    2.748    5.304    5.309      3045.594        21.386      3370.691        21.402 
       159.500    2.516    2.521    5.542    5.548      3046.909        24.097      3372.008        24.117 
       160.000    2.280    2.286    5.771    5.777      3048.108        26.926      3373.210        26.948 
       160.500    2.682    2.685    4.945    4.951      3049.349        29.605      3374.452        29.630 
       160.789    2.641    2.645    4.483    4.490      3050.118        30.967      3375.223        30.995 
       161.000    7.080    7.152    4.162    4.169      3051.143        31.879      3376.256        31.908 
       161.096    7.237    7.310    4.019    4.026      3051.831        32.271      3376.950        32.301 
       161.101    7.247    7.319    4.010    4.017      3051.867        32.292      3376.987        32.321 
       161.106    7.255    7.327    4.002    4.010      3051.903        32.312      3377.024        32.342 
       161.500    7.888    7.962    3.423    3.431      3054.886        33.774      3380.036        33.807 
       162.000    8.655    8.731    2.726    2.734      3059.022        35.312      3384.209        35.349 
       162.500    9.388    9.466    2.064    2.072      3063.533        36.510      3388.758        36.550 
       163.000   10.091   10.172    1.432    1.440      3068.403        37.384      3393.668        37.428 
       163.500   11.015   11.100    0.579    0.585      3073.679        37.886      3398.986        37.934 
       164.000   11.617   11.710    0.049    0.049      3079.337        38.043      3404.688        38.093 
       164.500   11.739   11.834    0.000    0.000      3085.177        38.056      3410.574        38.105 
       164.882   11.795   11.892    0.000    0.000      3089.671        38.056      3415.106        38.105 
       165.000   11.812   11.910    0.000    0.000      3091.064        38.056      3416.511        38.105 
       165.500   11.887   11.988    0.000    0.000      3096.989        38.056      3422.485        38.105 
       166.000   11.962   12.066    0.000    0.000      3102.952        38.056      3428.499        38.105 
       166.500   12.009   12.114    0.000    0.000      3108.944        38.056      3434.543        38.105 
       167.000   12.115   12.223    0.000    0.000      3114.975        38.056      3440.627        38.105 
       167.500   12.192   12.302    0.000    0.000      3121.052        38.056      3446.759        38.105 
       168.000   12.269   12.382    0.000    0.000      3127.167        38.056      3452.930        38.105 
       168.500   12.348   12.462    0.000    0.000      3133.322        38.056      3459.141        38.105 
       169.000   12.427   12.544    0.000    0.000      3139.515        38.056      3465.392        38.105 
       169.015   12.429   12.546    0.000    0.000      3139.702        38.056      3465.581        38.105 
       169.500   12.509   12.627    0.000    0.000      3145.749        38.056      3471.685        38.105 
       170.000   12.591   12.711    0.000    0.000      3152.024        38.056      3478.020        38.105 
       170.500   12.674   12.796    0.000    0.000      3158.340        38.056      3484.396        38.105 
       171.000   12.758   12.881    0.000    0.000      3164.698        38.056      3490.816        38.105 
       171.500   12.843   12.968    0.000    0.000      3171.098        38.056      3497.278        38.105 
       172.000   12.929   13.056    0.000    0.000      3177.541        38.056      3503.784        38.105 
       172.427   13.003   13.132    0.000    0.000      3183.077        38.056      3509.375        38.105 
       172.500   13.016   13.144    0.000    0.000      3184.027        38.056      3510.334        38.105 
       173.000   13.100   13.231    0.000    0.000      3190.556        38.056      3516.928        38.105 
       173.500   13.186   13.318    0.000    0.000      3197.128        38.056      3523.565        38.105 
       174.000   13.273   13.406    0.000    0.000      3203.742        38.056      3530.246        38.105 
       174.500   13.361   13.496    0.000    0.000      3210.401        38.056      3536.972        38.105 
       175.000   13.450   13.586    0.000    0.000      3217.104        38.056      3543.742        38.105 
       175.500   13.540   13.678    0.000    0.000      3223.851        38.056      3550.558        38.105 
       176.000   13.632   13.770    0.000    0.000      3230.644        38.056      3557.420        38.105 
       176.193   13.667   13.806    0.000    0.000      3233.279        38.056      3560.081        38.105 
       176.500   13.722   13.862    0.000    0.000      3237.483        38.056      3564.328        38.105 
       177.000   13.816   13.958    0.000    0.000      3244.367        38.056      3571.283        38.105 
       177.500   13.912   14.056    0.000    0.000      3251.300        38.056      3578.287        38.105 
       178.000   14.010   14.155    0.000    0.000      3258.280        38.056      3585.340        38.105 
       178.500   14.108   14.258    0.000    0.000      3265.309        38.056      3592.443        38.105 
       179.000   14.208   14.362    0.000    0.000      3272.389        38.056      3599.598        38.105 
       179.500   14.310   14.468    0.000    0.000      3279.518        38.056      3606.805        38.105 
       180.000   14.413   14.576    0.000    0.000      3286.699        38.056      3614.066        38.105 
       180.451   14.514   14.681    0.000    0.000      3293.222        38.056      3620.664        38.105 
       180.500   14.524   14.692    0.000    0.000      3293.933        38.056      3621.383        38.105 
       181.000   14.632   14.804    0.000    0.000      3301.222        38.056      3628.757        38.105 
       181.500   14.740   14.918    0.000    0.000      3308.565        38.056      3636.188        38.105 
       182.000   14.848   15.031    0.000    0.000      3315.962        38.056      3643.675        38.105 
       182.500   14.957   15.146    0.000    0.000      3323.413        38.056      3651.219        38.105 
       183.000   15.067   15.261    0.000    0.000      3330.919        38.056      3658.821        38.105 
       183.500   15.177   15.376    0.000    0.000      3338.480        38.056      3666.480        38.105 
       184.000   15.288   15.493    0.000    0.000      3346.096        38.056      3674.197        38.105 
       184.500   15.400   15.611    0.000    0.000      3353.768        38.056      3681.973        38.105 
       185.000   15.513   15.730    0.000    0.000      3361.496        38.056      3689.808        38.105 
       185.467   15.620   15.841    0.000    0.000      3368.766        38.056      3697.180        38.105 
       185.648   15.658   15.882    0.000    0.000      3371.596        38.056      3700.051        38.105 
       186.000   15.732   15.960    0.000    0.000      3377.121        38.056      3705.655        38.105 
       186.500   15.838   16.072    0.000    0.000      3385.014        38.056      3713.663        38.105 
       187.000   15.944   16.184    0.000    0.000      3392.959        38.056      3721.727        38.105 
       187.500   16.054   16.300    0.000    0.000      3400.959        38.056      3729.848        38.105 
       188.000   16.165   16.417    0.000    0.000      3409.013        38.056      3738.027        38.105 
       188.500   16.276   16.535    0.000    0.000      3417.123        38.056      3746.265        38.105 
       188.752   16.332   16.594    0.000    0.000      3421.232        38.056      3750.439        38.105 
       189.000   16.384   16.650    0.000    0.000      3425.289        38.056      3754.561        38.105 
       189.235   16.434   16.702    0.000    0.000      3429.145        38.056      3758.480        38.105 
       189.500   16.488   16.760    0.000    0.000      3433.507        38.056      3762.914        38.105 
       190.000   16.591   16.869    0.000    0.000      3441.777        38.056      3771.321        38.105 
       190.500   16.695   16.979    0.000    0.000      3450.098        38.056      3779.784        38.105 
       191.000   16.799   17.090    0.000    0.000      3458.472        38.056      3788.301        38.105 
       191.500   16.904   17.202    0.000    0.000      3466.898        38.056      3796.874        38.105 
       192.000   17.009   17.314    0.000    0.000      3475.376        38.056      3805.503        38.105 
       192.500   17.115   17.426    0.000    0.000      3483.907        38.056      3814.188        38.105 
       193.000   17.222   17.539    0.000    0.000      3492.491        38.056      3822.929        38.105 
       193.500   17.329   17.653    0.000    0.000      3501.128        38.056      3831.727        38.105 
       193.600   17.350   17.676    0.000    0.000      3502.862        38.056      3833.494        38.105 
       194.000   17.432   17.763    0.000    0.000      3509.819        38.056      3840.582        38.105 
       194.500   17.534   17.871    0.000    0.000      3518.560        38.056      3849.490        38.105 
       195.000   17.636   17.979    0.000    0.000      3527.353        38.056      3858.453        38.105 
       195.500   17.739   18.088    0.000    0.000      3536.197        38.056      3867.470        38.105 
       196.000   17.841   18.197    0.000    0.000      3545.092        38.056      3876.541        38.105 
       196.250   17.892   18.251    0.000    0.000      3549.558        38.056      3881.097        38.105 
       196.500   17.943   18.305    0.000    0.000      3554.038        38.056      3885.666        38.105 
       197.000   18.044   18.412    0.000    0.000      3563.035        38.056      3894.845        38.105 
       197.500   18.146   18.520    0.000    0.000      3572.082        38.056      3904.079        38.105 
       198.000   18.248   18.628    0.000    0.000      3581.181        38.056      3913.366        38.105 
       198.500   18.350   18.736    0.000    0.000      3590.330        38.056      3922.707        38.105 
       199.000   18.452   18.845    0.000    0.000      3599.531        38.056      3932.102        38.105 
       199.403   18.534   18.932    0.000    0.000      3606.983        38.056      3939.714        38.105 
       199.500   18.554   18.952    0.000    0.000      3608.782        38.056      3941.551        38.105 
       200.000   18.654   19.058    0.000    0.000      3618.084        38.056      3951.054        38.105 
       200.500   18.650   19.048    0.000    0.000      3627.410        38.056      3960.580        38.105 
       201.000   18.646   19.038    0.000    0.000      3636.734        38.056      3970.102        38.105 
       201.500   18.643   19.029    0.000    0.000      3646.056        38.056      3979.619        38.105 
       202.000   18.640   19.020    0.000    0.000      3655.376        38.056      3989.131        38.105 
       202.500   18.638   19.013    0.000    0.000      3664.696        38.056      3998.639        38.105 
       203.000   18.636   19.005    0.000    0.000      3674.014        38.056      4008.144        38.105 
       203.399   18.635   19.000    0.000    0.000      3681.449        38.056      4015.726        38.105 
       203.500   18.634   18.998    0.000    0.000      3683.332        38.056      4017.645        38.105 
       204.000   18.630   18.989    0.000    0.000      3692.647        38.056      4027.142        38.105 
       204.500   18.627   18.981    0.000    0.000      3701.962        38.056      4036.634        38.105 
       205.000   18.624   18.974    0.000    0.000      3711.275        38.056      4046.123        38.105 
       205.500   18.622   18.967    0.000    0.000      3720.586        38.056      4055.609        38.105 
       206.000   18.620   18.961    0.000    0.000      3729.896        38.056      4065.091        38.105 
       206.500   18.618   18.956    0.000    0.000      3739.206        38.056      4074.570        38.105 
       207.000   18.618   18.952    0.000    0.000      3748.515        38.056      4084.047        38.105 
       207.500   18.618   18.949    0.000    0.000      3757.824        38.056      4093.522        38.105 
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       208.000   18.619   18.946    0.000    0.000      3767.133        38.056      4102.996        38.105 
       208.500   18.620   18.944    0.000    0.000      3776.443        38.056      4112.468        38.105 
       209.000   18.621   18.943    0.000    0.000      3785.753        38.056      4121.940        38.105 
       209.229   18.622   18.942    0.000    0.000      3790.018        38.056      4126.277        38.105 
       209.500   18.621   18.940    0.000    0.000      3795.064        38.056      4131.410        38.105 
       210.000   18.621   18.937    0.000    0.000      3804.374        38.056      4140.880        38.105 
       210.500   18.620   18.934    0.000    0.000      3813.685        38.056      4150.348        38.105 
       211.000   18.620   18.932    0.000    0.000      3822.995        38.056      4159.814        38.105 
       211.500   18.621   18.931    0.000    0.000      3832.305        38.056      4169.280        38.105 
       212.000   18.621   18.930    0.000    0.000      3841.616        38.056      4178.746        38.105 
       212.500   18.622   18.930    0.000    0.000      3850.927        38.056      4188.211        38.105 
       213.000   18.624   18.930    0.000    0.000      3860.238        38.056      4197.676        38.105 
       213.500   18.625   18.931    0.000    0.000      3869.550        38.056      4207.141        38.105 
       214.000   18.627   18.932    0.000    0.000      3878.863        38.056      4216.607        38.105 
       214.142   18.628   18.933    0.000    0.000      3881.508        38.056      4219.295        38.105 
       214.500   18.628   18.933    0.000    0.000      3888.177        38.056      4226.073        38.105 
       215.000   18.628   18.933    0.000    0.000      3897.491        38.056      4235.539        38.105 
       215.500   18.629   18.934    0.000    0.000      3906.806        38.056      4245.006        38.105 
       216.000   18.631   18.935    0.000    0.000      3916.121        38.056      4254.473        38.105 
       216.500   18.632   18.937    0.000    0.000      3925.436        38.056      4263.941        38.105 
       217.000   18.633   18.939    0.000    0.000      3934.752        38.056      4273.411        38.105 
       217.500   18.635   18.942    0.000    0.000      3944.070        38.056      4282.881        38.105 
       218.000   18.637   18.946    0.000    0.000      3953.388        38.056      4292.353        38.105 
       218.500   18.640   18.949    0.000    0.000      3962.707        38.056      4301.827        38.105 
       218.631   18.640   18.950    0.000    0.000      3965.149        38.056      4304.309        38.105 
       218.721   18.640   18.951    0.000    0.000      3966.827        38.056      4306.015        38.105 
       219.000   18.643   18.954    0.000    0.000      3972.028        38.056      4311.302        38.105 
       219.500   18.647   18.960    0.000    0.000      3981.350        38.056      4320.781        38.105 
       220.000   18.652   18.967    0.000    0.000      3990.675        38.056      4330.263        38.105 
       220.500   18.602   18.907    0.000    0.000      3999.988        38.056      4339.731        38.105 
       221.000   18.552   18.847    0.000    0.000      4009.277        38.056      4349.170        38.105 
       221.500   18.502   18.788    0.000    0.000      4018.540        38.056      4358.579        38.105 
       222.000   18.452   18.729    0.000    0.000      4027.778        38.056      4367.958        38.105 
       222.500   18.402   18.671    0.000    0.000      4036.992        38.056      4377.308        38.105 
       223.000   18.353   18.613    0.000    0.000      4046.181        38.056      4386.629        38.105 
       223.500   18.304   18.556    0.000    0.000      4055.345        38.056      4395.921        38.105 
       224.000   18.255   18.499    0.000    0.000      4064.485        38.056      4405.185        38.105 
       224.365   18.219   18.457    0.000    0.000      4071.141        38.056      4411.929        38.105 
       224.372   18.218   18.456    0.000    0.000      4071.269        38.056      4412.058        38.105 
       224.500   18.205   18.441    0.000    0.000      4073.600        38.056      4414.420        38.105 
       225.000   18.154   18.383    0.000    0.000      4082.690        38.056      4423.626        38.105 
       225.500   18.103   18.324    0.000    0.000      4091.754        38.056      4432.802        38.105 
       226.000   18.053   18.266    0.000    0.000      4100.793        38.056      4441.950        38.105 
       226.500   18.002   18.209    0.000    0.000      4109.807        38.056      4451.069        38.105 
       227.000   17.951   18.152    0.000    0.000      4118.795        38.056      4460.159        38.105 
       227.500   17.901   18.095    0.000    0.000      4127.758        38.056      4469.220        38.105 
       228.000   17.850   18.038    0.000    0.000      4136.696        38.056      4478.254        38.105 
       228.500   17.800   17.982    0.000    0.000      4145.608        38.056      4487.259        38.105 
       229.000   17.750   17.926    0.000    0.000      4154.496        38.056      4496.236        38.105 
       229.500   17.699   17.870    0.000    0.000      4163.358        38.056      4505.185        38.105 
       229.506   17.699   17.870    0.000    0.000      4163.464        38.056      4505.292        38.105 
       229.652   17.684   17.853    0.000    0.000      4166.047        38.056      4507.900        38.105 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  94: Transfer tronco VD 28+350 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      415.281 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        77.735    7.500    7.501    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    7.500    7.501    0.000    0.000        16.988         0.000        16.990         0.000 
       100.000    7.500    7.504    0.000    0.000       166.988         0.000       167.036         0.000 
       120.000    7.500    7.502    0.000    0.000       316.988         0.000       317.094         0.000 
       140.000    6.121    6.145    1.379    1.384       453.202        13.786       453.564        13.845 
       160.000    7.500    7.502    0.000    0.000       589.416        27.571       590.029        27.689 
       180.000    7.500    7.502    0.000    0.000       739.416        27.571       740.063        27.689 
       200.000    7.500    7.500    0.000    0.000       889.416        27.571       890.079        27.689 
       220.000    7.500    7.500    0.000    0.000      1039.416        27.571      1040.082        27.689 
       240.000    7.500    7.501    0.000    0.000      1189.416        27.571      1190.098        27.689 
       260.000    7.500    7.511    0.000    0.000      1339.416        27.571      1340.226        27.689 
       280.000    7.500    7.501    0.000    0.000      1489.416        27.571      1490.351        27.689 
       300.000    7.500    7.523    0.000    0.000      1639.416        27.571      1640.593        27.689 
       320.000    7.500    7.500    0.000    0.000      1789.416        27.571      1790.825        27.689 
       330.000    7.500    7.501    0.000    0.000      1864.416        27.571      1865.828        27.689 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  95: Transfer tronco VD 30+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      210.818 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        54.767    5.395    5.413    1.606    1.634         0.000         0.000         0.000         0.000 
        54.772    5.393    5.411    1.607    1.636         0.027         0.008         0.027         0.008 
        60.000    4.682    4.694    2.352    2.424        26.363        10.356        26.444        10.621 
        65.195    1.216    1.217    5.867    5.966        41.684        31.704        41.799        32.415 
        65.500    1.025    1.026    6.061    6.161        42.025        33.523        42.141        34.264 
        66.000    0.816    0.816    6.274    6.377        42.486        36.607        42.601        37.399 
        66.500    0.692    0.692    6.403    6.508        42.863        39.776        42.979        40.620 
        67.000    0.598    0.599    6.501    6.609        43.185        43.002        43.301        43.900 
        67.500    0.582    0.583    6.521    6.631        43.480        46.258        43.597        47.210 
        68.000    0.567    0.568    6.540    6.654        43.768        49.523        43.885        50.531 
        68.500    0.556    0.556    6.556    6.673        44.049        52.797        44.166        53.863 

        69.000    0.544    0.544    6.572    6.692        44.323        56.079        44.441        57.204 
        69.500    0.534    0.535    6.586    6.709        44.593        59.368        44.711        60.554 
        70.000    0.525    0.526    6.599    6.726        44.858        62.665        44.976        63.913 
        70.500    0.517    0.518    6.612    6.742        45.118        65.967        45.237        67.280 
        71.000    0.508    0.509    6.625    6.759        45.374        69.277        45.493        70.655 
        71.500    0.502    0.503    6.635    6.773        45.627        72.592        45.746        74.038 
        72.000    0.496    0.497    6.646    6.787        45.876        75.912        45.996        77.428 
        72.500    0.489    0.490    6.656    6.802        46.122        79.237        46.243        80.825 
        73.000    0.485    0.486    6.665    6.815        46.366        82.568        46.487        84.230 
        73.500    0.481    0.482    6.674    6.828        46.607        85.902        46.729        87.641 
        74.000    0.477    0.478    6.682    6.841        46.846        89.241        46.969        91.058 
        74.500    0.474    0.476    6.689    6.853        47.084        92.584        47.208        94.481 
        74.961    0.471    0.472    6.696    6.864        47.302        95.669        47.426        97.643 
        75.000    0.470    0.472    6.697    6.865        47.320        95.930        47.445        97.911 
        75.500    0.468    0.470    6.703    6.877        47.555        99.280        47.680       101.346 
        76.000    0.466    0.468    6.709    6.888        47.788       102.633        47.914       104.788 
        76.500    0.465    0.467    6.715    6.900        48.021       105.989        48.148       108.235 
        77.000    0.463    0.465    6.721    6.911        48.253       109.348        48.381       111.687 
        77.500    0.462    0.465    6.726    6.921        48.484       112.710        48.613       115.146 
        78.000    0.461    0.464    6.731    6.932        48.715       116.075        48.845       118.609 
        78.500    0.461    0.464    6.736    6.942        48.946       119.441        49.077       122.078 
        79.000    0.461    0.463    6.741    6.953        49.176       122.810        49.309       125.552 
        79.500    0.461    0.464    6.745    6.964        49.406       126.182        49.541       129.031 
        80.000    0.461    0.464    6.748    6.973        49.637       129.555        49.773       132.515 
        80.500    0.432    0.435    6.782    7.004        49.860       132.937        49.998       136.010 
        81.000    0.403    0.406    6.815    7.035        50.069       136.337        50.208       139.519 
        81.500    0.375    0.377    6.848    7.066        50.263       139.752        50.403       143.045 
        82.000    0.346    0.349    6.881    7.096        50.444       143.185        50.585       146.585 
        82.500    0.318    0.320    6.913    7.126        50.610       146.633        50.752       150.140 
        83.000    0.291    0.293    6.944    7.156        50.762       150.097        50.906       153.711 
        83.500    0.265    0.267    6.975    7.184        50.901       153.577        51.046       157.296 
        84.000    0.239    0.240    7.005    7.214        51.027       157.072        51.173       160.895 
        84.500    0.212    0.214    7.036    7.243        51.140       160.582        51.286       164.510 
        84.727    0.201    0.202    7.050    7.256        51.187       162.181        51.334       166.155 
        85.000    0.188    0.189    7.065    7.271        51.240       164.108        51.387       168.138 
        85.500    0.161    0.163    7.095    7.300        51.327       167.648        51.475       171.781 
        86.000    0.138    0.139    7.123    7.327        51.402       171.202        51.550       175.437 
        86.500    0.113    0.114    7.152    7.355        51.465       174.771        51.613       179.108 
        87.000    0.089    0.089    7.181    7.383        51.515       178.355        51.664       182.793 
        87.500    0.065    0.066    7.209    7.411        51.554       181.952        51.703       186.491 
        88.000    0.042    0.042    7.237    7.438        51.580       185.563        51.730       190.203 
        88.500    0.020    0.020    7.263    7.465        51.596       189.188        51.745       193.929 
        89.000    0.000    0.000    7.287    7.489        51.601       192.825        51.750       197.667 
        89.500    0.000    0.000    7.291    7.493        51.601       196.470        51.750       201.413 
        90.000    0.000    0.000    7.295    7.497        51.601       200.116        51.750       205.160 
        90.500    0.000    0.000    7.299    7.502        51.601       203.765        51.750       208.910 
        91.000    0.000    0.000    7.304    7.507        51.601       207.415        51.750       212.662 
        91.500    0.000    0.000    7.308    7.512        51.601       211.068        51.750       216.417 
        92.000    0.000    0.000    7.312    7.517        51.601       214.723        51.750       220.175 
        92.500    0.000    0.000    7.316    7.523        51.601       218.380        51.750       223.935 
        93.000    0.000    0.000    7.320    7.528        51.601       222.040        51.750       227.697 
        93.500    0.000    0.000    7.325    7.534        51.601       225.701        51.750       231.463 
        94.000    0.000    0.000    7.329    7.540        51.601       229.364        51.750       235.232 
        94.493    0.000    0.000    7.333    7.546        51.601       232.979        51.750       238.951 
        94.500    0.000    0.000    7.333    7.546        51.601       233.030        51.750       239.003 
        95.000    0.000    0.000    7.338    7.553        51.601       236.698        51.750       242.778 
        95.500    0.000    0.000    7.342    7.559        51.601       240.367        51.750       246.556 
        96.000    0.000    0.000    7.346    7.566        51.601       244.039        51.750       250.337 
        96.500    0.000    0.000    7.350    7.573        51.601       247.713        51.750       254.122 
        97.000    0.000    0.000    7.354    7.580        51.601       251.390        51.750       257.910 
        97.500    0.000    0.000    7.359    7.587        51.601       255.068        51.750       261.702 
        98.000    0.000    0.000    7.363    7.594        51.601       258.748        51.750       265.497 
        98.500    0.000    0.000    7.367    7.602        51.601       262.431        51.750       269.296 
        99.000    0.000    0.000    7.372    7.609        51.601       266.116        51.750       273.099 
        99.500    0.000    0.000    7.376    7.617        51.601       269.802        51.750       276.905 
       100.000    0.000    0.000    7.380    7.626        51.601       273.491        51.750       280.716 
       100.500    0.000    0.000    7.384    7.622        51.601       277.183        51.750       284.528 
       101.000    0.000    0.000    7.389    7.619        51.601       280.876        51.750       288.338 
       101.500    0.000    0.000    7.393    7.616        51.601       284.571        51.750       292.147 
       102.000    0.000    0.000    7.397    7.613        51.601       288.269        51.750       295.954 
       102.500    0.000    0.000    7.401    7.609        51.601       291.968        51.750       299.759 
       103.000    0.000    0.000    7.406    7.607        51.601       295.670        51.750       303.563 
       103.500    0.000    0.000    7.410    7.604        51.601       299.374        51.750       307.366 
       104.000    0.000    0.000    7.414    7.602        51.601       303.080        51.750       311.168 
       104.258    0.000    0.000    7.416    7.601        51.601       304.993        51.750       313.129 
       104.500    0.000    0.000    7.418    7.599        51.601       306.788        51.750       314.968 
       105.000    0.000    0.000    7.423    7.597        51.601       310.498        51.750       318.767 
       105.500    0.000    0.000    7.427    7.595        51.601       314.211        51.750       322.565 
       106.000    0.000    0.000    7.431    7.594        51.601       317.925        51.750       326.363 
       106.500    0.000    0.000    7.436    7.592        51.601       321.642        51.750       330.159 
       107.000    0.000    0.000    7.440    7.591        51.601       325.361        51.750       333.955 
       107.500    0.000    0.000    7.444    7.589        51.601       329.082        51.750       337.750 
       108.000    0.000    0.000    7.448    7.588        51.601       332.805        51.750       341.544 
       108.500    0.000    0.000    7.453    7.587        51.601       336.530        51.750       345.338 
       109.000    0.000    0.000    7.457    7.586        51.601       340.258        51.750       349.131 
       109.500    0.000    0.000    7.461    7.586        51.601       343.987        51.750       352.924 
       110.000    0.000    0.000    7.466    7.585        51.601       347.719        51.750       356.717 
       110.500    0.000    0.000    7.470    7.585        51.601       351.453        51.750       360.510 
       111.000    0.000    0.000    7.474    7.585        51.601       355.189        51.750       364.303 
       111.500    0.000    0.000    7.478    7.585        51.601       358.927        51.750       368.095 
       112.000    0.000    0.000    7.483    7.586        51.601       362.667        51.750       371.888 
       112.500    0.000    0.000    7.487    7.586        51.601       366.410        51.750       375.681 
       113.000    0.000    0.000    7.491    7.587        51.601       370.154        51.750       379.474 
       113.500    0.000    0.000    7.496    7.588        51.601       373.901        51.750       383.268 
       114.000    0.000    0.000    7.500    7.589        51.601       377.650        51.750       387.062 
       114.024    0.000    0.000    7.500    7.589        51.601       377.830        51.750       387.245 
       114.500    0.000    0.000    7.500    7.586        51.601       381.400        51.750       390.856 
       115.000    0.000    0.000    7.500    7.583        51.601       385.150        51.750       394.649 
       115.500    0.000    0.000    7.500    7.581        51.601       388.900        51.750       398.439 
       116.000    0.000    0.000    7.500    7.578        51.601       392.650        51.750       402.229 
       116.500    0.000    0.000    7.500    7.576        51.601       396.400        51.750       406.018 
       117.000    0.000    0.000    7.500    7.574        51.601       400.150        51.750       409.805 
       117.500    0.000    0.000    7.500    7.572        51.601       403.900        51.750       413.591 
       118.000    0.000    0.000    7.500    7.570        51.601       407.650        51.750       417.377 
       118.500    0.000    0.000    7.500    7.569        51.601       411.400        51.750       421.162 
       119.000    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       415.150        51.750       424.946 
       119.500    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       418.900        51.750       428.729 
       120.000    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       422.650        51.750       432.512 
       120.500    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       426.400        51.750       436.295 
       121.000    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       430.150        51.750       440.078 
       121.500    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       433.900        51.750       443.861 
       121.835    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       436.413        51.750       446.395 
       122.000    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       437.650        51.750       447.644 
       122.500    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       441.400        51.750       451.426 
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       123.000    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       445.150        51.750       455.210 
       123.500    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       448.900        51.750       458.993 
       124.000    0.000    0.000    7.500    7.566        51.601       452.650        51.750       462.776 
       124.500    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       456.400        51.750       466.559 
       125.000    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       460.150        51.750       470.342 
       125.500    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       463.900        51.750       474.126 
       126.000    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       467.650        51.750       477.909 
       126.500    0.000    0.000    7.500    7.567        51.601       471.400        51.750       481.693 
       127.000    0.000    0.000    7.500    7.568        51.601       475.150        51.750       485.477 
       127.500    0.000    0.000    7.500    7.568        51.601       478.900        51.750       489.261 
       128.000    0.000    0.000    7.500    7.568        51.601       482.650        51.750       493.045 
       128.500    0.000    0.000    7.500    7.568        51.601       486.400        51.750       496.829 
       129.000    0.000    0.000    7.500    7.569        51.601       490.150        51.750       500.613 
       129.500    0.000    0.000    7.500    7.569        51.601       493.900        51.750       504.398 
       129.646    0.000    0.000    7.500    7.569        51.601       494.995        51.750       505.503 
       130.000    0.000    0.000    7.500    7.569        51.601       497.650        51.750       508.182 
       130.500    0.000    0.000    7.500    7.570        51.601       501.400        51.750       511.967 
       131.000    0.000    0.000    7.500    7.570        51.601       505.150        51.750       515.752 
       131.500    0.000    0.000    7.500    7.571        51.601       508.900        51.750       519.537 
       132.000    0.000    0.000    7.500    7.571        51.601       512.650        51.750       523.323 
       132.500    0.000    0.000    7.500    7.571        51.601       516.400        51.750       527.108 
       133.000    0.000    0.000    7.500    7.572        51.601       520.150        51.750       530.894 
       133.500    0.000    0.000    7.500    7.572        51.601       523.900        51.750       534.680 
       134.000    0.000    0.000    7.500    7.573        51.601       527.650        51.750       538.466 
       134.500    0.000    0.000    7.500    7.573        51.601       531.400        51.750       542.252 
       135.000    0.000    0.000    7.500    7.574        51.601       535.150        51.750       546.039 
       135.500    0.000    0.000    7.500    7.574        51.601       538.900        51.750       549.826 
       136.000    0.000    0.000    7.500    7.575        51.601       542.650        51.750       553.613 
       136.500    0.000    0.000    7.500    7.575        51.601       546.400        51.750       557.401 
       137.000    0.000    0.000    7.500    7.576        51.601       550.150        51.750       561.188 
       137.455    0.000    0.000    7.500    7.576        51.601       553.563        51.750       564.635 
       137.456    0.000    0.000    7.500    7.576        51.601       553.570        51.750       564.643 
       137.465    0.000    0.000    7.500    7.576        51.601       553.638        51.750       564.711 
       140.000    0.000    0.000    7.500    7.579        51.601       572.650        51.750       583.920 
       152.000    0.381    0.385    7.119    7.210        53.888       660.362        54.060       672.652 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      162.625 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        54.656    0.000    0.000    5.559    5.573         0.000         0.000         0.000         0.000 
        55.000    0.000    0.000    5.577    5.591         0.000         1.915         0.000         1.920 
        55.500    0.000    0.000    5.604    5.616         0.000         4.711         0.000         4.722 
        56.000    0.000    0.000    5.631    5.642         0.000         7.519         0.000         7.536 
        56.407    0.000    0.000    5.653    5.664         0.000         9.815         0.000         9.837 
        56.500    0.000    0.000    5.657    5.668         0.000        10.341         0.000        10.364 
        57.000    0.000    0.000    5.682    5.692         0.000        13.176         0.000        13.204 
        57.500    0.000    0.000    5.707    5.717         0.000        16.024         0.000        16.056 
        58.000    0.000    0.000    5.733    5.741         0.000        18.884         0.000        18.921 
        58.500    0.000    0.000    5.758    5.766         0.000        21.757         0.000        21.798 
        59.000    0.000    0.000    5.784    5.792         0.000        24.642         0.000        24.687 
        59.500    0.000    0.000    5.811    5.818         0.000        27.541         0.000        27.590 
        60.000    0.000    0.000    5.837    5.843         0.000        30.453         0.000        30.505 
        60.500    0.000    0.000    5.864    5.870         0.000        33.378         0.000        33.433 
        61.000    0.000    0.000    5.890    5.897         0.000        36.316         0.000        36.375 
        61.500    0.000    0.000    5.918    5.925         0.000        39.268         0.000        39.331 
        62.000    0.000    0.000    5.945    5.952         0.000        42.234         0.000        42.300 
        62.500    0.000    0.000    5.973    5.980         0.000        45.213         0.000        45.283 
        63.000    0.000    0.000    6.001    6.008         0.000        48.207         0.000        48.280 
        63.500    0.000    0.000    6.029    6.037         0.000        51.214         0.000        51.291 
        64.000    0.000    0.000    6.057    6.065         0.000        54.235         0.000        54.317 
        64.500    0.000    0.000    6.086    6.094         0.000        57.271         0.000        57.357 
        65.000    0.000    0.000    6.115    6.124         0.000        60.321         0.000        60.411 
        65.500    0.000    0.000    6.144    6.153         0.000        63.386         0.000        63.481 
        66.000    0.000    0.000    6.173    6.183         0.000        66.465         0.000        66.565 
        66.500    0.000    0.000    6.203    6.213         0.000        69.559         0.000        69.664 
        67.000    0.000    0.000    6.233    6.244         0.000        72.668         0.000        72.778 
        67.500    0.013    0.013    6.250    6.261         0.003        75.789         0.003        75.904 
        67.662    0.024    0.024    6.249    6.260         0.006        76.801         0.006        76.918 
        68.000    0.049    0.050    6.247    6.258         0.018        78.913         0.019        79.034 
        68.500    0.085    0.086    6.246    6.257         0.052        82.036         0.052        82.163 
        69.000    0.120    0.121    6.246    6.257         0.103        85.159         0.104        85.292 
        69.500    0.156    0.157    6.246    6.258         0.172        88.282         0.173        88.420 
        70.000    0.190    0.192    6.247    6.259         0.259        91.405         0.260        91.550 
        70.500    0.225    0.227    6.247    6.260         0.362        94.529         0.365        94.679 
        71.000    0.259    0.261    6.250    6.263         0.483        97.653         0.487        97.810 
        71.500    0.292    0.295    6.252    6.266         0.621       100.778         0.626       100.942 
        72.000    0.325    0.328    6.256    6.270         0.775       103.905         0.781       104.076 
        72.500    0.357    0.360    6.260    6.275         0.946       107.034         0.953       107.212 
        73.000    0.391    0.394    6.264    6.279         1.133       110.166         1.142       110.350 
        73.500    0.422    0.426    6.270    6.285         1.336       113.299         1.347       113.491 
        74.000    0.454    0.458    6.276    6.292         1.555       116.436         1.568       116.635 
        74.500    0.485    0.489    6.283    6.299         1.790       119.575         1.804       119.783 
        75.000    0.516    0.520    6.289    6.306         2.040       122.719         2.057       122.934 
        75.500    0.546    0.551    6.298    6.315         2.305       125.865         2.324       126.089 
        76.000    0.576    0.581    6.306    6.324         2.586       129.016         2.608       129.249 
        76.500    0.606    0.612    6.315    6.333         2.881       132.171         2.906       132.413 
        77.000    0.635    0.641    6.325    6.343         3.192       135.331         3.219       135.582 
        77.500    0.664    0.670    6.335    6.355         3.517       138.496         3.547       138.756 
        78.000    0.693    0.700    6.346    6.366         3.856       141.667         3.889       141.937 
        78.500    0.721    0.728    6.358    6.378         4.210       144.843         4.246       145.122 
        78.721    0.734    0.741    6.363    6.383         4.370       146.248         4.409       146.533 
        79.000    0.750    0.757    6.357    6.378         4.577       148.023         4.618       148.313 
        79.500    0.777    0.785    6.349    6.370         4.959       151.199         5.003       151.500 
        80.000    0.805    0.813    6.340    6.363         5.355       154.371         5.403       154.683 
        80.500    0.824    0.832    6.340    6.363         5.762       157.542         5.814       157.865 
        81.000    0.844    0.852    6.341    6.363         6.179       160.712         6.235       161.046 
        81.500    0.864    0.871    6.341    6.362         6.605       163.882         6.666       164.227 
        82.000    0.884    0.891    6.340    6.362         7.042       167.052         7.106       167.408 
        82.500    0.905    0.912    6.338    6.360         7.489       170.222         7.557       170.589 
        83.000    0.926    0.933    6.336    6.358         7.947       173.390         8.018       173.768 

        83.500    0.948    0.955    6.333    6.354         8.415       176.558         8.491       176.946 
        84.000    0.970    0.978    6.329    6.350         8.895       179.723         8.974       180.122 
        84.500    0.994    1.001    6.324    6.345         9.386       182.886         9.469       183.296 
        85.000    1.024    1.031    6.312    6.333         9.890       186.045         9.977       186.466 
        85.500    1.057    1.064    6.296    6.318        10.410       189.197        10.500       189.629 
        86.000    1.091    1.098    6.279    6.301        10.947       192.341        11.041       192.784 
        86.500    1.128    1.135    6.260    6.282        11.502       195.476        11.599       195.929 
        87.000    1.164    1.171    6.241    6.263        12.075       198.601        12.175       199.066 
        87.500    1.205    1.212    6.216    6.239        12.667       201.715        12.771       202.191 
        88.000    1.245    1.251    6.193    6.216        13.280       204.817        13.387       205.305 
        88.500    1.287    1.294    6.167    6.191        13.913       207.908        14.023       208.407 
        89.000    1.331    1.337    6.139    6.163        14.567       210.984        14.681       211.495 
        89.500    1.378    1.384    6.108    6.132        15.244       214.046        15.361       214.569 
        90.000    1.427    1.434    6.073    6.097        15.946       217.091        16.066       217.626 
        90.326    1.459    1.465    6.041    6.066        16.416       219.066        16.538       219.609 
        90.500    1.478    1.484    6.022    6.047        16.672       220.115        16.795       220.662 
        91.000    1.515    1.521    5.985    6.011        17.420       223.117        17.546       223.677 
        91.500    1.545    1.551    5.955    5.981        18.185       226.102        18.314       226.675 
        92.000    1.575    1.581    5.925    5.951        18.964       229.073        19.097       229.658 
        92.500    1.603    1.610    5.897    5.923        19.759       232.028        19.895       232.626 
        92.625    1.612    1.618    5.888    5.915        19.960       232.765        20.097       233.366 
        93.000    1.634    1.641    5.863    5.890        20.568       234.968        20.708       235.579 
        93.500    1.663    1.670    5.831    5.858        21.393       237.892        21.536       238.516 
        94.000    1.691    1.698    5.799    5.826        22.231       240.799        22.378       241.438 
        94.500    1.720    1.727    5.767    5.795        23.084       243.690        23.234       244.343 
        95.000    1.748    1.755    5.735    5.764        23.951       246.566        24.104       247.233 
        95.500    1.776    1.783    5.704    5.733        24.832       249.426        24.989       250.107 
        96.000    1.803    1.811    5.673    5.702        25.727       252.270        25.887       252.966 
        96.500    1.831    1.839    5.641    5.672        26.635       255.098        26.800       255.809 
        97.000    1.859    1.867    5.610    5.641        27.558       257.911        27.726       258.637 
        97.500    1.884    1.893    5.581    5.612        28.493       260.709        28.666       261.451 
        98.000    1.911    1.919    5.551    5.583        29.442       263.492        29.619       264.249 
        98.500    1.936    1.945    5.522    5.554        30.404       266.260        30.585       267.034 
        99.000    1.963    1.972    5.492    5.525        31.379       269.013        31.564       269.804 
        99.500    1.988    1.997    5.463    5.497        32.367       271.752        32.556       272.559 
        99.622    1.995    2.004    5.455    5.490        32.610       272.418        32.801       273.229 
       100.000    2.014    2.023    5.433    5.468        33.367       274.476        33.562       275.301 
       112.622    2.655    2.665    4.702    4.724        62.833       338.442        63.151       339.621 
       112.632    2.655    2.666    4.702    4.723        62.859       338.489        63.178       339.668 
       117.911    3.185    3.195    4.134    4.158        78.275       361.812        78.647       363.108 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      362.287 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.290    0.298    2.510    2.589         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    0.290    0.298    2.510    2.589         0.001         0.013         0.001         0.013 
         0.500    0.291    0.298    2.562    2.643         0.145         1.268         0.149         1.308 
         1.000    0.291    0.298    2.618    2.702         0.291         2.563         0.298         2.644 
         1.500    0.291    0.298    2.678    2.765         0.436         3.887         0.447         4.011 
         2.000    0.291    0.298    2.742    2.831         0.581         5.242         0.596         5.410 
         2.500    0.291    0.298    2.810    2.902         0.726         6.630         0.745         6.843 
         3.000    0.291    0.299    2.883    2.977         0.872         8.054         0.894         8.313 
         3.500    0.291    0.299    2.959    3.056         1.017         9.514         1.044         9.822 
         4.000    0.291    0.299    3.040    3.139         1.162        11.014         1.193        11.370 
         4.500    0.291    0.299    3.124    3.225         1.307        12.555         1.343        12.961 
         5.000    0.291    0.299    3.213    3.314         1.453        14.139         1.492        14.596 
         5.500    0.291    0.299    3.306    3.408         1.598        15.769         1.642        16.277 
         6.000    0.291    0.300    3.404    3.507         1.743        17.446         1.792        18.006 
         6.500    0.291    0.300    3.505    3.609         1.888        19.173         1.942        19.784 
         6.705    0.291    0.300    3.548    3.652         1.948        19.896         2.003        20.529 
         7.000    0.291    0.300    3.678    3.784         2.034        20.962         2.092        21.626 
         7.500    0.291    0.300    3.904    4.010         2.179        22.858         2.242        23.574 
         8.000    0.291    0.300    4.135    4.243         2.324        24.868         2.392        25.637 
         8.500    0.291    0.301    4.372    4.481         2.469        26.995         2.542        27.818 
         9.000    0.291    0.301    4.616    4.725         2.615        29.242         2.692        30.119 
         9.500    0.291    0.301    4.865    4.975         2.760        31.612         2.843        32.544 
        10.000    0.291    0.301    5.120    5.231         2.905        34.108         2.993        35.096 
        10.500    0.291    0.301    5.382    5.494         3.050        36.734         3.144        37.777 
        11.000    0.291    0.301    5.651    5.763         3.196        39.492         3.295        40.592 
        11.500    0.291    0.302    5.926    6.039         3.341        42.386         3.445        43.542 
        12.000    0.291    0.302    6.207    6.322         3.486        45.419         3.596        46.632 
        12.500    0.291    0.302    6.496    6.611         3.632        48.595         3.747        49.866 
        12.524    0.291    0.302    6.510    6.625         3.639        48.751         3.755        50.024 
        13.000    0.291    0.302    6.672    6.788         3.777        51.889         3.898        53.217 
        13.500    0.291    0.302    6.848    6.964         3.922        55.269         4.050        56.655 
        13.950    0.291    0.303    7.010    7.127         4.053        58.387         4.186        59.825 
        14.000    0.291    0.303    7.022    7.139         4.067        58.738         4.201        60.182 
        14.500    0.291    0.303    7.142    7.260         4.213        62.279         4.352        63.782 
        15.000    0.291    0.303    7.267    7.386         4.358        65.881         4.504        67.443 
        15.500    0.291    0.303    7.397    7.516         4.503        69.547         4.655        71.169 
        15.922    0.291    0.303    7.510    7.630         4.626        72.692         4.783        74.365 
        16.000    0.291    0.303    7.544    7.664         4.649        73.279         4.807        74.961 
        16.500    0.291    0.304    7.764    7.886         4.794        77.106         4.959        78.849 
        17.000    0.291    0.304    7.991    8.115         4.939        81.045         5.111        82.849 
        17.040    0.291    0.304    8.010    8.133         4.951        81.365         5.123        83.174 
        17.041    0.291    0.304    8.010    8.134         4.951        81.373         5.123        83.182 
        17.050    0.291    0.304   11.836   11.964         4.954        81.462         5.126        83.273 
        20.000    0.291    0.305   11.846   11.984         5.811       116.394         6.024       118.596 
        40.000    0.291    0.305   12.479   12.548        11.623       359.641        12.127       363.916 
        57.244    0.291    0.303   12.353   12.420        16.634       573.743        17.366       579.192 
        60.000    0.291    0.302   12.228   12.298        17.435       607.616        18.199       613.254 
        80.000    0.290    0.292   12.233   12.251        23.245       852.230        24.142       858.738 
        87.006    0.290    0.291   12.135   12.143        25.280       937.592        26.185       944.187 
        90.000    0.290    0.291   12.094   12.099        26.149       973.862        27.056       980.477 
       100.000    0.000    0.000   15.079   15.080        27.600      1109.729        28.510      1116.373 
       109.540    0.000    0.000   16.426   16.451        27.600      1260.010        28.510      1266.775 
       120.000    0.000    0.000   17.771   17.901        27.600      1438.862        28.510      1446.434 
       140.000    0.000    0.000   32.742   35.776        27.600      1943.997        28.510      1983.200 
       160.000    0.000    0.000   33.477   36.906        27.600      2606.193        28.510      2710.020 
       164.087    0.000    0.000   33.347   36.343        27.600      2742.748        28.510      2859.705 
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       164.097    0.000    0.000   32.260   35.207        27.600      2743.076        28.510      2860.062 
       165.000    0.000    0.000   32.060   34.942        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       165.000    0.000    0.000    0.000    0.000        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       180.000    0.000    0.000    0.000    0.000        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       189.975    0.000    0.000    0.000    0.000        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       210.000    0.000    0.000    0.000    0.000        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       210.000    0.000    0.000   22.489   23.472        27.600      2772.116        28.510      2891.735 
       220.000    0.000    0.000   19.713   20.818        27.600      2983.125        28.510      3113.185 
       240.000    0.000    0.000    9.991   10.015        27.600      3280.172        28.510      3421.518 
       250.000    8.472    8.816    3.637    3.667        69.959      3348.317        72.590      3489.931 
       250.500    8.638    9.015    3.594    3.625        74.236      3350.124        77.048      3491.754 
       251.000    8.801    9.213    3.553    3.585        78.596      3351.911        81.605      3493.556 
       251.500    8.961    9.409    3.515    3.547        83.036      3353.678        86.260      3495.339 
       252.000    9.118    9.603    3.479    3.511        87.556      3355.427        91.013      3497.104 
       252.500    9.274    9.797    3.444    3.477        92.154      3357.158        95.863      3498.851 
       253.000    9.427    9.989    3.412    3.446        96.829      3358.872       100.809      3500.582 
       253.500    9.578   10.180    3.382    3.416       101.580      3360.570       105.852      3502.298 
       254.000    9.727   10.370    3.353    3.388       106.406      3362.254       110.989      3503.999 
       254.500    9.875   10.560    3.325    3.361       111.307      3363.923       116.222      3505.686 
       255.000   10.021   10.749    3.301    3.337       116.281      3365.580       121.549      3507.360 
       255.500   10.166   10.938    3.276    3.313       121.328      3367.224       126.971      3509.023 
       256.000   10.310   11.126    3.253    3.290       126.447      3368.856       132.487      3510.674 
       256.500   10.452   11.313    3.232    3.269       131.638      3370.478       138.097      3512.313 
       257.000   10.594   11.501    3.211    3.249       136.899      3372.088       143.800      3513.943 
       257.500   10.734   11.687    3.192    3.231       142.231      3373.689       149.597      3515.563 
       258.000   10.873   11.874    3.173    3.213       147.633      3375.280       155.488      3517.174 
       258.500   11.011   12.060    3.156    3.196       153.104      3376.863       161.471      3518.776 
       259.000   11.149   12.247    3.140    3.181       158.644      3378.436       167.548      3520.371 
       259.500   11.287   12.433    3.123    3.165       164.253      3380.002       173.718      3521.957 
       260.000   11.420   12.617    3.109    3.152       169.930      3381.560       179.980      3523.536 
       260.500   11.544   12.718    3.086    3.124       175.671      3383.109       186.314      3525.105 
       261.000   11.668   12.822    3.064    3.098       181.474      3384.646       192.699      3526.661 
       261.500   11.792   12.929    3.042    3.071       187.339      3386.173       199.137      3528.203 
       262.000   12.112   13.237    2.821    2.846       193.315      3387.639       205.678      3529.682 
       262.445   12.455   13.570    2.565    2.586       198.781      3388.837       211.643      3530.891 
       262.500   12.501   13.615    2.529    2.550       199.467      3388.977       212.391      3531.032 
       263.000   12.930   14.036    2.191    2.208       205.825      3390.157       219.303      3532.222 
       263.500   13.328   14.429    1.882    1.897       212.390      3391.175       226.420      3533.248 
       263.960   13.233   14.332    1.559    1.571       218.499      3391.967       233.035      3534.046 
       263.965   13.236   14.335    1.557    1.569       218.565      3391.975       233.107      3534.054 
       264.000   13.262   14.361    1.538    1.550       219.029      3392.029       233.609      3534.108 
       264.500   13.633   14.733    1.259    1.268       225.752      3392.728       240.882      3534.813 
       265.000   14.001   15.106    0.983    0.990       232.661      3393.289       248.342      3535.377 
       265.500   14.362   15.473    0.714    0.718       239.751      3393.713       255.987      3535.804 
       266.000   14.716   15.837    0.452    0.453       247.021      3394.005       263.814      3536.097 
       266.500   15.185   16.317    0.073    0.073       254.496      3394.136       271.852      3536.228 
       267.000   15.349   16.494    0.000    0.000       262.129      3394.154       280.055      3536.247 
       267.500   15.439   16.600    0.000    0.000       269.826      3394.154       288.329      3536.247 
       268.000   15.528   16.708    0.000    0.000       277.568      3394.154       296.656      3536.247 
       268.500   15.617   16.819    0.000    0.000       285.354      3394.154       305.038      3536.247 
       269.000   15.706   16.932    0.000    0.000       293.185      3394.154       313.475      3536.247 
       269.500   15.795   17.047    0.000    0.000       301.060      3394.154       321.970      3536.247 
       270.000   15.883   17.164    0.000    0.000       308.979      3394.154       330.522      3536.247 
       270.500   15.970   17.284    0.000    0.000       316.942      3394.154       339.134      3536.247 
       271.000   16.057   17.406    0.000    0.000       324.949      3394.154       347.807      3536.247 
       271.500   16.144   17.530    0.000    0.000       332.999      3394.154       356.541      3536.247 
       272.000   16.230   17.656    0.000    0.000       341.093      3394.154       365.337      3536.247 
       272.500   16.316   17.784    0.000    0.000       349.229      3394.154       374.197      3536.247 
       273.000   16.401   17.914    0.000    0.000       357.409      3394.154       383.121      3536.247 
       273.500   16.486   18.047    0.000    0.000       365.631      3394.154       392.112      3536.247 
       273.533   16.492   18.056    0.000    0.000       366.175      3394.154       392.707      3536.247 
       274.000   16.571   18.181    0.000    0.000       373.895      3394.154       401.169      3536.247 
       274.500   16.655   18.318    0.000    0.000       382.202      3394.154       410.293      3536.247 
       275.000   16.739   18.457    0.000    0.000       390.550      3394.154       419.487      3536.247 
       275.500   16.822   18.597    0.000    0.000       398.940      3394.154       428.751      3536.247 
       276.000   16.905   18.740    0.000    0.000       407.372      3394.154       438.085      3536.247 
       276.500   16.988   18.885    0.000    0.000       415.846      3394.154       447.491      3536.247 
       277.000   17.070   19.032    0.000    0.000       424.360      3394.154       456.971      3536.247 
       277.500   17.152   19.181    0.000    0.000       432.916      3394.154       466.524      3536.247 
       278.000   17.233   19.332    0.000    0.000       441.512      3394.154       476.152      3536.247 
       278.500   17.314   19.485    0.000    0.000       450.149      3394.154       485.856      3536.247 
       279.000   17.394   19.640    0.000    0.000       458.826      3394.154       495.638      3536.247 
       279.500   17.475   19.797    0.000    0.000       467.543      3394.154       505.497      3536.247 
       280.000   17.554   19.956    0.000    0.000       476.300      3394.154       515.436      3536.247 
       280.500   17.532   19.917    0.000    0.000       485.072      3394.154       525.404      3536.247 
       281.000   17.510   19.879    0.000    0.000       493.833      3394.154       535.353      3536.247 
       281.500   17.488   19.840    0.000    0.000       502.582      3394.154       545.283      3536.247 
       282.000   17.465   19.802    0.000    0.000       511.320      3394.154       555.193      3536.247 
       282.500   17.441   19.764    0.000    0.000       520.047      3394.154       565.084      3536.247 
       283.000   17.418   19.726    0.000    0.000       528.761      3394.154       574.957      3536.247 
       283.101   17.413   19.719    0.000    0.000       530.520      3394.154       576.949      3536.247 
       283.500   17.397   19.692    0.000    0.000       537.465      3394.154       584.812      3536.247 
       284.000   17.377   19.659    0.000    0.000       546.159      3394.154       594.649      3536.247 
       284.500   17.357   19.627    0.000    0.000       554.842      3394.154       604.471      3536.247 
       285.000   17.336   19.594    0.000    0.000       563.515      3394.154       614.276      3536.247 
       285.500   17.315   19.562    0.000    0.000       572.178      3394.154       624.066      3536.247 
       286.000   17.294   19.530    0.000    0.000       580.830      3394.154       633.839      3536.247 
       286.500   17.272   19.498    0.000    0.000       589.472      3394.154       643.596      3536.247 
       287.000   17.250   19.467    0.000    0.000       598.102      3394.154       653.337      3536.247 
       287.500   17.227   19.435    0.000    0.000       606.721      3394.154       663.063      3536.247 
       288.000   17.204   19.404    0.000    0.000       615.329      3394.154       672.773      3536.247 
       288.500   17.181   19.373    0.000    0.000       623.926      3394.154       682.467      3536.247 
       289.000   17.157   19.341    0.000    0.000       632.510      3394.154       692.145      3536.247 
       289.500   17.134   19.310    0.000    0.000       641.083      3394.154       701.808      3536.247 
       290.000   17.109   19.279    0.000    0.000       649.644      3394.154       711.455      3536.247 
       290.278   17.096   19.262    0.000    0.000       654.398      3394.154       716.813      3536.247 
       290.500   17.085   19.249    0.000    0.000       658.192      3394.154       721.087      3536.247 
       291.000   17.061   19.219    0.000    0.000       666.729      3394.154       730.704      3536.247 
       291.500   17.036   19.189    0.000    0.000       675.253      3394.154       740.306      3536.247 
       292.000   17.012   19.160    0.000    0.000       683.765      3394.154       749.894      3536.247 
       292.500   16.988   19.131    0.000    0.000       692.265      3394.154       759.466      3536.247 
       293.000   16.963   19.103    0.000    0.000       700.752      3394.154       769.025      3536.247 
       293.500   16.939   19.075    0.000    0.000       709.228      3394.154       778.569      3536.247 
       294.000   16.914   19.047    0.000    0.000       717.691      3394.154       788.100      3536.247 
       294.500   16.889   19.020    0.000    0.000       726.142      3394.154       797.616      3536.247 
       295.000   16.865   18.993    0.000    0.000       734.581      3394.154       807.119      3536.247 
       295.500   16.840   18.966    0.000    0.000       743.007      3394.154       816.609      3536.247 
       296.000   16.816   18.940    0.000    0.000       751.421      3394.154       826.085      3536.247 
       296.500   16.791   18.914    0.000    0.000       759.823      3394.154       835.549      3536.247 
       297.000   16.766   18.888    0.000    0.000       768.212      3394.154       844.999      3536.247 
       297.455   16.744   18.865    0.000    0.000       775.835      3394.154       853.588      3536.247 
       297.456   16.744   18.865    0.000    0.000       775.852      3394.154       853.607      3536.247 
       297.500   16.741   18.863    0.000    0.000       776.589      3394.154       854.437      3536.247 

       298.000   16.716   18.838    0.000    0.000       784.953      3394.154       863.862      3536.247 
       298.500   16.691   18.813    0.000    0.000       793.305      3394.154       873.275      3536.247 
       299.000   16.666   18.788    0.000    0.000       801.644      3394.154       882.675      3536.247 
       299.500   16.640   18.764    0.000    0.000       809.970      3394.154       892.064      3536.247 
       300.000   16.615   18.740    0.000    0.000       818.284      3394.154       901.440      3536.247 
       300.500   16.586   18.698    0.000    0.000       826.584      3394.154       910.799      3536.247 
       301.000   16.557   18.656    0.000    0.000       834.870      3394.154       920.137      3536.247 
       301.500   16.528   18.614    0.000    0.000       843.141      3394.154       929.455      3536.247 
       302.000   16.500   18.573    0.000    0.000       851.398      3394.154       938.752      3536.247 
       302.500   16.471   18.533    0.000    0.000       859.640      3394.154       948.029      3536.247 
       303.000   16.443   18.493    0.000    0.000       867.869      3394.154       957.285      3536.247 
       303.500   16.415   18.454    0.000    0.000       876.084      3394.154       966.522      3536.247 
       304.000   16.388   18.416    0.000    0.000       884.284      3394.154       975.740      3536.247 
       304.500   16.360   18.378    0.000    0.000       892.471      3394.154       984.938      3536.247 
       304.850   16.341   18.352    0.000    0.000       898.194      3394.154       991.366      3536.247 
       305.000   16.332   18.340    0.000    0.000       900.645      3394.154       994.117      3536.247 
       305.500   16.303   18.301    0.000    0.000       908.804      3394.154      1003.278      3536.247 
       306.000   16.275   18.263    0.000    0.000       916.948      3394.154      1012.418      3536.247 
       306.500   16.246   18.225    0.000    0.000       925.078      3394.154      1021.540      3536.247 
       307.000   16.218   18.188    0.000    0.000       933.194      3394.154      1030.643      3536.247 
       307.500   16.190   18.151    0.000    0.000       941.296      3394.154      1039.728      3536.247 
       308.000   16.162   18.115    0.000    0.000       949.384      3394.154      1048.795      3536.247 
       308.500   16.134   18.080    0.000    0.000       957.458      3394.154      1057.843      3536.247 
       309.000   16.106   18.045    0.000    0.000       965.518      3394.154      1066.874      3536.247 
       309.500   16.079   18.010    0.000    0.000       973.564      3394.154      1075.888      3536.247 
       310.000   16.052   17.976    0.000    0.000       981.597      3394.154      1084.885      3536.247 
       310.500   16.025   17.943    0.000    0.000       989.616      3394.154      1093.865      3536.247 
       311.000   15.998   17.911    0.000    0.000       997.622      3394.154      1102.828      3536.247 
       311.500   15.972   17.878    0.000    0.000      1005.614      3394.154      1111.776      3536.247 
       312.000   15.946   17.847    0.000    0.000      1013.594      3394.154      1120.707      3536.247 
       312.500   15.919   17.816    0.000    0.000      1021.560      3394.154      1129.623      3536.247 
       313.000   15.894   17.785    0.000    0.000      1029.513      3394.154      1138.523      3536.247 
       313.304   15.878   17.767    0.000    0.000      1034.342      3394.154      1143.927      3536.247 
       313.500   15.866   17.753    0.000    0.000      1037.453      3394.154      1147.408      3536.247 
       314.000   15.836   17.719    0.000    0.000      1045.379      3394.154      1156.276      3536.247 
       314.500   15.806   17.686    0.000    0.000      1053.290      3394.154      1165.127      3536.247 
       314.542   15.804   17.683    0.000    0.000      1053.953      3394.154      1165.870      3536.247 
       315.000   15.776   17.652    0.000    0.000      1061.185      3394.154      1173.962      3536.247 
       315.500   15.746   17.619    0.000    0.000      1069.066      3394.154      1182.780      3536.247 
       316.000   15.716   17.587    0.000    0.000      1076.931      3394.154      1191.581      3536.247 
       316.500   15.686   17.554    0.000    0.000      1084.782      3394.154      1200.366      3536.247 
       317.000   15.657   17.523    0.000    0.000      1092.618      3394.154      1209.135      3536.247 
       317.500   15.628   17.492    0.000    0.000      1100.439      3394.154      1217.889      3536.247 
       318.000   15.599   17.461    0.000    0.000      1108.246      3394.154      1226.627      3536.247 
       318.500   15.537   17.359    0.000    0.000      1116.030      3394.154      1235.333      3536.247 
       319.000   15.509   17.329    0.000    0.000      1123.791      3394.154      1244.005      3536.247 
       319.500   15.480   17.300    0.000    0.000      1131.539      3394.154      1252.662      3536.247 
       319.865   15.246   16.799    0.000    0.000      1137.146      3394.154      1258.885      3536.247 
       320.000   15.237   16.786    0.000    0.000      1139.204      3394.154      1261.152      3536.247 
       320.500   15.189   16.727    0.000    0.000      1146.810      3394.154      1269.530      3536.247 
       321.000   15.390   17.218    0.000    0.000      1154.455      3394.154      1278.017      3536.247 
       321.500   15.343   17.156    0.000    0.000      1162.138      3394.154      1286.610      3536.247 
       322.000   15.296   17.094    0.000    0.000      1169.798      3394.154      1295.173      3536.247 
       322.500   15.249   17.033    0.000    0.000      1177.434      3394.154      1303.704      3536.247 
       323.000   15.203   16.972    0.000    0.000      1185.047      3394.154      1312.205      3536.247 
       323.500   15.156   16.912    0.000    0.000      1192.637      3394.154      1320.676      3536.247 
       324.000   15.111   16.852    0.000    0.000      1200.204      3394.154      1329.117      3536.247 
       324.500   15.065   16.793    0.000    0.000      1207.747      3394.154      1337.528      3536.247 
       325.000   15.019   16.734    0.000    0.000      1215.269      3394.154      1345.910      3536.247 
       325.500   14.974   16.676    0.000    0.000      1222.767      3394.154      1354.262      3536.247 
       325.958   14.932   16.623    0.000    0.000      1229.615      3394.154      1361.888      3536.247 
       326.000   14.929   16.618    0.000    0.000      1230.242      3394.154      1362.586      3536.247 
       326.500   14.884   16.561    0.000    0.000      1237.695      3394.154      1370.881      3536.247 
       327.000   14.839   16.504    0.000    0.000      1245.126      3394.154      1379.147      3536.247 
       327.500   14.794   16.448    0.000    0.000      1252.534      3394.154      1387.385      3536.247 
       328.000   14.749   16.393    0.000    0.000      1259.920      3394.154      1395.596      3536.247 
       328.500   14.705   16.338    0.000    0.000      1267.284      3394.154      1403.778      3536.247 
       329.000   14.661   16.284    0.000    0.000      1274.625      3394.154      1411.934      3536.247 
       329.500   14.617   16.230    0.000    0.000      1281.945      3394.154      1420.062      3536.247 
       330.000   14.573   16.177    0.000    0.000      1289.242      3394.154      1428.164      3536.247 
       330.500   14.530   16.124    0.000    0.000      1296.518      3394.154      1436.239      3536.247 
       331.000   14.486   16.072    0.000    0.000      1303.772      3394.154      1444.288      3536.247 
       331.500   14.443   16.021    0.000    0.000      1311.005      3394.154      1452.311      3536.247 
       332.000   14.400   15.970    0.000    0.000      1318.215      3394.154      1460.309      3536.247 
       332.500   14.358   15.920    0.000    0.000      1325.405      3394.154      1468.282      3536.247 
       333.000   14.315   15.871    0.000    0.000      1332.573      3394.154      1476.229      3536.247 
       333.305   14.290   15.841    0.000    0.000      1336.936      3394.154      1481.065      3536.247 
       333.306   14.290   15.841    0.000    0.000      1336.950      3394.154      1481.081      3536.247 
       333.500   14.273   15.822    0.000    0.000      1339.721      3394.154      1484.153      3536.247 
       334.000   14.231   15.773    0.000    0.000      1346.847      3394.154      1492.051      3536.247 
       334.500   14.188   15.725    0.000    0.000      1353.951      3394.154      1499.926      3536.247 
       335.000   14.146   15.678    0.000    0.000      1361.035      3394.154      1507.777      3536.247 
       335.500   14.105   15.631    0.000    0.000      1368.098      3394.154      1515.604      3536.247 
       336.000   14.063   15.585    0.000    0.000      1375.140      3394.154      1523.408      3536.247 
       336.500   14.022   15.540    0.000    0.000      1382.161      3394.154      1531.190      3536.247 
       337.000   13.981   15.495    0.000    0.000      1389.162      3394.154      1538.948      3536.247 
       337.500   13.940   15.451    0.000    0.000      1396.142      3394.154      1546.685      3536.247 
       338.000   13.899   15.408    0.000    0.000      1403.101      3394.154      1554.400      3536.247 
       338.500   13.858   15.366    0.000    0.000      1410.041      3394.154      1562.094      3536.247 
       339.000   13.818   15.324    0.000    0.000      1416.960      3394.154      1569.766      3536.247 
       339.500   13.778   15.282    0.000    0.000      1423.859      3394.154      1577.417      3536.247 
       340.000   13.738   15.242    0.000    0.000      1430.738      3394.154      1585.048      3536.247 
       340.500   13.716   15.195    0.000    0.000      1437.601      3394.154      1592.657      3536.247 
       341.000   13.694   15.150    0.000    0.000      1444.454      3394.154      1600.244      3536.247 
       341.500   13.672   15.105    0.000    0.000      1451.295      3394.154      1607.807      3536.247 
       342.000   13.650   15.061    0.000    0.000      1458.126      3394.154      1615.349      3536.247 
       342.500   13.629   15.018    0.000    0.000      1464.945      3394.154      1622.868      3536.247 
       343.000   13.608   14.975    0.000    0.000      1471.755      3394.154      1630.366      3536.247 
       343.311   13.595   14.949    0.000    0.000      1475.985      3394.154      1635.020      3536.247 
       343.312   13.595   14.949    0.000    0.000      1475.998      3394.154      1635.034      3536.247 
       343.500   13.587   14.934    0.000    0.000      1478.554      3394.154      1637.843      3536.247 
       344.000   13.566   14.892    0.000    0.000      1485.342      3394.154      1645.300      3536.247 
       344.500   13.546   14.852    0.000    0.000      1492.120      3394.154      1652.736      3536.247 
       345.000   13.525   14.813    0.000    0.000      1498.887      3394.154      1660.152      3536.247 
       345.500   13.505   14.775    0.000    0.000      1505.645      3394.154      1667.549      3536.247 
       346.000   13.485   14.737    0.000    0.000      1512.392      3394.154      1674.927      3536.247 
       346.500   13.465   14.700    0.000    0.000      1519.130      3394.154      1682.286      3536.247 
       347.000   13.446   14.664    0.000    0.000      1525.858      3394.154      1689.627      3536.247 
       347.500   13.426   14.629    0.000    0.000      1532.576      3394.154      1696.951      3536.247 
       348.000   13.407   14.595    0.000    0.000      1539.284      3394.154      1704.257      3536.247 
       348.500   13.389   14.562    0.000    0.000      1545.983      3394.154      1711.547      3536.247 
       349.000   13.370   14.530    0.000    0.000      1552.672      3394.154      1718.820      3536.247 
       349.500   13.352   14.499    0.000    0.000      1559.353      3394.154      1726.077      3536.247 
       350.000   13.333   14.469    0.000    0.000      1566.024      3394.154      1733.319      3536.247 
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       350.500   13.316   14.440    0.000    0.000      1572.686      3394.154      1740.546      3536.247 
       351.000   13.298   14.412    0.000    0.000      1579.340      3394.154      1747.759      3536.247 
       351.323   13.287   14.394    0.000    0.000      1583.633      3394.154      1752.412      3536.247 
       351.500   13.280   14.385    0.000    0.000      1585.984      3394.154      1754.958      3536.247 
       352.000   13.263   14.358    0.000    0.000      1592.620      3394.154      1762.144      3536.247 
       352.500   13.245   14.333    0.000    0.000      1599.247      3394.154      1769.317      3536.247 
       353.000   13.228   14.309    0.000    0.000      1605.866      3394.154      1776.478      3536.247 
       353.500   13.211   14.286    0.000    0.000      1612.475      3394.154      1783.626      3536.247 
       354.000   13.195   14.264    0.000    0.000      1619.077      3394.154      1790.764      3536.247 
       354.500   13.178   14.244    0.000    0.000      1625.670      3394.154      1797.891      3536.247 
       355.000   13.162   14.224    0.000    0.000      1632.255      3394.154      1805.008      3536.247 
       355.500   13.146   14.206    0.000    0.000      1638.832      3394.154      1812.116      3536.247 
       356.000   13.130   14.190    0.000    0.000      1645.401      3394.154      1819.215      3536.247 
       356.500   13.115   14.174    0.000    0.000      1651.962      3394.154      1826.306      3536.247 
       357.000   13.099   14.160    0.000    0.000      1658.516      3394.154      1833.389      3536.247 
       357.500   13.084   14.147    0.000    0.000      1665.062      3394.154      1840.466      3536.247 
       358.000   13.069   14.136    0.000    0.000      1671.600      3394.154      1847.537      3536.247 
       358.500   13.055   14.126    0.000    0.000      1678.131      3394.154      1854.602      3536.247 
       359.000   13.040   14.118    0.000    0.000      1684.655      3394.154      1861.663      3536.247 
       359.500   13.026   14.111    0.000    0.000      1691.172      3394.154      1868.721      3536.247 
       360.000   13.012   14.105    0.000    0.000      1697.681      3394.154      1875.775      3536.247 
       360.500   12.980   14.063    0.000    0.000      1704.179      3394.154      1882.817      3536.247 
       361.000   12.948   14.027    0.000    0.000      1710.661      3394.154      1889.839      3536.247 
       361.500   12.916   13.998    0.000    0.000      1717.127      3394.154      1896.846      3536.247 
       362.000   12.884   13.975    0.000    0.000      1723.578      3394.154      1903.839      3536.247 
       362.275   12.867   13.965    0.000    0.000      1727.118      3394.154      1907.681      3536.247 
       362.282   12.867   13.965    0.000    0.000      1727.208      3394.154      1907.778      3536.247 
       362.287   12.866   13.964    0.000    0.000      1727.273      3394.154      1907.848      3536.247 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:57   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE:  98: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      221.578 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        32.000    4.169    4.190    4.831    4.892         0.000         0.000         0.000         0.000 
        32.227    5.132    5.158    3.868    3.928         1.056         0.987         1.061         1.001 
        32.385    5.536    5.565    3.464    3.523         1.898         1.567         1.908         1.590 
        32.523    5.599    5.631    3.401    3.459         2.667         2.040         2.681         2.071 
        32.934    5.775    5.816    3.225    3.282         5.004         3.402         5.033         3.457 
        33.000    5.802    5.844    3.198    3.255         5.386         3.614         5.418         3.673 
        33.500    5.994    6.046    3.006    3.062         8.335         5.165         8.390         5.252 
        34.000    6.167    6.231    2.833    2.886        11.375         6.625        11.459         6.739 
        34.281    6.258    6.328    2.742    2.794        13.121         7.408        13.224         7.537 
        34.281    6.258    6.328    5.095    5.164        13.121         7.408        13.224         7.537 
        34.500    6.325    6.401    5.024    5.093        14.499         8.516        14.618         8.660 
        35.000    6.499    6.587    4.842    4.911        17.705        10.982        17.865        11.161 
        35.500    6.692    6.792    4.641    4.710        21.003        13.353        21.209        13.566 
        35.981    6.862    6.974    4.464    4.532        24.262        15.543        24.520        15.789 
        36.000    6.868    6.980    4.457    4.526        24.393        15.628        24.652        15.875 
        36.500    7.029    7.155    4.289    4.357        27.867        17.814        28.186        18.095 
        37.000    7.176    7.315    4.134    4.202        31.419        19.920        31.803        20.235 
        37.500    7.312    7.465    3.990    4.058        35.041        21.951        35.498        22.300 
        37.682    7.359    7.517    3.940    4.008        36.376        22.673        36.862        23.034 
        37.686    7.360    7.518    3.940    4.007        36.405        22.688        36.892        23.050 
        37.692    7.362    7.520    3.938    4.005        36.449        22.712        36.937        23.074 
        40.000    7.857    8.087    3.407    3.473        54.012        31.187        54.948        31.704 
        47.495   12.708   12.851    0.000    0.000       131.078        43.953       133.413        44.718 
        47.495   20.495   20.645    0.000    0.000       131.078        43.953       133.413        44.718 
        60.000   23.270   23.298    0.000    0.000       404.722        43.953       408.167        44.718 
        80.000   23.366   23.396    0.000    0.000       871.082        43.953       875.106        44.718 
        90.459   22.498   22.516    0.000    0.000      1110.928        43.953      1115.202        44.718 
       100.000   22.325   22.338    0.000    0.000      1324.758        43.953      1329.178        44.718 
       110.118   21.917   21.925    0.000    0.000      1548.578        43.953      1553.109        44.718 
       120.000   21.202   21.209    0.000    0.000      1761.628        43.953      1766.236        44.718 
       125.118   20.765   20.771    0.000    0.000      1869.022        43.953      1873.662        44.718 
       140.000   17.190   17.192    0.000    0.000      2151.448        43.953      2156.144        44.718 
       160.000    5.173    5.174    9.651    9.652      2375.085       140.467      2379.804       141.239 
       171.000    3.138    3.139   12.363   12.366      2420.798       261.549      2425.526       262.337 
       174.312    2.735    2.737   12.852   12.855      2430.525       303.306      2435.257       304.103 
       176.757    2.318    2.320   13.363   13.367      2436.703       335.354      2441.438       336.160 
       176.767    2.316    2.318   13.365   13.369      2436.727       335.488      2441.462       336.294 
       180.000    1.830    1.831   13.763   13.769      2443.428       379.341      2448.168       380.162 
       180.688    1.742    1.744   13.665   13.670      2444.657       388.776      2449.398       389.601 
       181.000    1.702    1.703   13.615   13.621      2445.195       393.032      2449.935       393.859 
       181.500    1.639    1.640   13.538   13.544      2446.030       399.820      2450.771       400.650 
       182.000    1.575    1.576   13.467   13.472      2446.833       406.572      2451.575       407.404 
       182.500    1.510    1.511   13.400   13.404      2447.605       413.288      2452.347       414.123 
       183.000    1.446    1.447   13.336   13.341      2448.344       419.972      2453.087       420.809 
       183.500    1.382    1.382   13.277   13.282      2449.051       426.626      2453.794       427.465 
       184.000    1.316    1.317   13.223   13.228      2449.725       433.251      2454.469       434.092 
       184.500    1.252    1.253   13.172   13.176      2450.367       439.850      2455.112       440.693 
       185.000    1.186    1.187   13.126   13.130      2450.977       446.424      2455.722       447.270 
       185.500    1.122    1.122   13.083   13.087      2451.554       452.977      2456.299       453.824 
       186.000    1.056    1.057   13.045   13.049      2452.099       459.509      2456.844       460.358 
       186.500    0.991    0.991   13.010   13.014      2452.610       466.022      2457.356       466.874 
       187.000    0.924    0.925   12.981   12.984      2453.089       472.520      2457.835       473.373 
       187.479    0.862    0.863   12.954   12.958      2453.517       478.731      2458.263       479.587 
       187.500    0.859    0.859   12.953   12.957      2453.535       479.004      2458.281       479.859 
       188.000    0.793    0.793   12.918   12.921      2453.948       485.471      2458.694       486.328 
       188.500    0.727    0.727   12.886   12.889      2454.328       491.922      2459.074       492.781 
       189.000    0.663    0.664   12.855   12.858      2454.676       498.357      2459.422       499.217 
       189.500    0.595    0.595   12.833   12.836      2454.990       504.779      2459.737       505.641 
       190.000    0.528    0.529   12.812   12.815      2455.271       511.190      2460.018       512.053 
       190.500    0.462    0.462   12.795   12.798      2455.519       517.592      2460.265       518.457 
       191.000    0.397    0.397   12.781   12.784      2455.733       523.986      2460.480       524.852 
       191.500    0.328    0.328   12.774   12.776      2455.915       530.375      2460.661       531.242 
       192.000    0.262    0.262   12.769   12.771      2456.062       536.760      2460.809       537.629 
       192.500    0.195    0.195   12.767   12.769      2456.176       543.144      2460.923       544.014 
       193.000    0.127    0.127   12.770   12.772      2456.257       549.528      2461.004       550.399 
       193.500    0.060    0.060   12.776   12.778      2456.304       555.915      2461.051       556.787 
       194.000    0.000    0.000   12.778   12.780      2456.319       562.303      2461.066       563.176 
       194.417    0.000    0.000   12.733   12.735      2456.319       567.623      2461.066       568.496 

       194.500    0.000    0.000   12.724   12.725      2456.319       568.679      2461.066       569.553 
       195.000    0.000    0.000   12.667   12.669      2456.319       575.027      2461.066       575.902 
       195.500    0.000    0.000   12.615   12.617      2456.319       581.347      2461.066       582.223 
       196.000    0.000    0.000   12.566   12.568      2456.319       587.642      2461.066       588.519 
       196.500    0.000    0.000   12.521   12.522      2456.319       593.914      2461.066       594.792 
       197.000    0.000    0.000   12.479   12.480      2456.319       600.164      2461.066       601.042 
       197.500    0.000    0.000   12.440   12.442      2456.319       606.394      2461.066       607.272 
       198.000    0.000    0.000   12.405   12.407      2456.319       612.605      2461.066       613.484 
       198.500    0.000    0.000   12.374   12.375      2456.319       618.800      2461.066       619.680 
       199.000    0.000    0.000   12.346   12.347      2456.319       624.980      2461.066       625.860 
       199.500    0.000    0.000   12.322   12.323      2456.319       631.147      2461.066       632.028 
       199.805    0.000    0.000   12.308   12.309      2456.319       634.903      2461.066       635.784 
       200.000    0.000    0.000   12.291   12.292      2456.319       637.301      2461.066       638.183 
       200.500    0.000    0.000   12.245   12.246      2456.319       643.435      2461.066       644.317 
       201.000    0.000    0.000   12.202   12.203      2456.319       649.547      2461.066       650.429 
       201.500    0.000    0.000   12.162   12.163      2456.319       655.638      2461.066       656.521 
       202.000    0.000    0.000   12.126   12.127      2456.319       661.710      2461.066       662.594 
       202.500    0.000    0.000   12.093   12.094      2456.319       667.765      2461.066       668.649 
       203.000    0.000    0.000   12.063   12.064      2456.319       673.804      2461.066       674.688 
       203.500    0.000    0.000   12.035   12.036      2456.319       679.828      2461.066       680.713 
       204.000    0.000    0.000   12.011   12.012      2456.319       685.840      2461.066       686.725 
       204.312    0.000    0.000   11.997   11.998      2456.319       689.585      2461.066       690.471 
       204.500    0.000    0.000   12.176   12.177      2456.319       691.857      2461.066       692.743 
       204.872    0.000    0.000   12.530   12.531      2456.319       696.453      2461.066       697.339 
       205.000    0.000    0.000   12.635   12.636      2456.319       698.063      2461.066       698.949 
       205.445    0.000    0.000   12.999   13.000      2456.319       703.767      2461.066       704.653 
       205.500    0.000    0.000   13.026   13.027      2456.319       704.482      2461.066       705.369 
       206.000    0.000    0.000   13.271   13.272      2456.319       711.057      2461.066       711.944 
       206.500    0.000    0.000   13.518   13.519      2456.319       717.754      2461.066       718.642 
       206.578    0.000    0.000   13.557   13.558      2456.319       718.810      2461.066       719.698 
       207.000    0.000    0.000   13.531   13.532      2456.319       724.525      2461.066       725.414 
       207.500    0.000    0.000   13.503   13.504      2456.319       731.284      2461.066       732.173 
       208.000    0.000    0.000   13.477   13.478      2456.319       738.029      2461.066       738.918 
       208.500    0.000    0.000   13.453   13.454      2456.319       744.762      2461.066       745.651 
       209.000    0.000    0.000   13.431   13.432      2456.319       751.483      2461.066       752.373 
       209.500    0.000    0.000   13.411   13.413      2456.319       758.194      2461.066       759.084 
       210.000    0.000    0.000   13.393   13.394      2456.319       764.895      2461.066       765.786 
       210.500    0.000    0.000   13.377   13.378      2456.319       771.587      2461.066       772.479 
       210.808    0.000    0.000   13.368   13.369      2456.319       775.706      2461.066       776.598 
       211.000    0.000    0.000   13.361   13.362      2456.319       778.272      2461.066       779.164 
       211.500    0.000    0.000   13.343   13.344      2456.319       784.948      2461.066       785.841 
       212.000    0.000    0.000   13.327   13.328      2456.319       791.616      2461.066       792.509 
       212.500    0.000    0.000   13.312   13.313      2456.319       798.276      2461.066       799.169 
       213.000    0.000    0.000   13.299   13.300      2456.319       804.928      2461.066       805.823 
       213.500    0.000    0.000   13.287   13.288      2456.319       811.575      2461.066       812.470 
       214.000    0.000    0.000   13.277   13.278      2456.319       818.216      2461.066       819.111 
       214.500    0.000    0.000   13.267   13.268      2456.319       824.852      2461.066       825.748 
       215.000    0.000    0.000   13.259   13.260      2456.319       831.483      2461.066       832.380 
       215.284    0.000    0.000   13.254   13.255      2456.319       835.248      2461.066       836.145 
       220.000    0.000    0.000   13.161   13.162      2456.319       897.536      2461.066       898.437 
       221.570    0.000    0.000   12.804   12.804      2456.319       917.919      2461.066       918.821 
       221.578    0.000    0.000   16.401   16.401      2456.319       918.036      2461.066       918.937 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 106: Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      218.104 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   25.175   25.254    0.153    0.165         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   25.327   25.415    0.000    0.000       505.020         1.528       506.693         1.646 
        40.000   25.327   25.398    0.000    0.000      1011.568         1.528      1014.821         1.646 
        60.000   20.431   20.812    4.896    7.352      1469.157        50.487      1476.917        75.161 
        80.000   21.468   21.725    3.860    4.117      1888.148       138.044      1902.282       189.852 
       100.000   22.769   22.956    2.558    3.532      2330.520       202.220      2349.091       266.349 
       120.000   24.350   24.460    0.978    1.022      2801.711       237.577      2823.252       311.892 
       140.000   25.289   25.409    0.039    0.047      3298.094       247.742      3321.941       322.585 
       160.000   24.177   24.273    1.151    1.191      3792.748       259.637      3818.764       334.962 
       180.000   23.909   23.959    1.419    1.439      4273.600       285.332      4301.083       361.255 
       200.000    3.872    3.873   21.455   21.461      4551.405       514.075      4579.399       590.257 
       218.104    2.316    2.445   23.011   23.093      4607.422       916.585      4636.588       993.565 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 107: Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      201.059 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   24.000   24.047    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   24.927   29.862    0.000    0.000       489.275         0.000       539.084         0.000 
        40.000   24.000   24.017    0.000    0.000       978.550         0.000      1077.870         0.000 
        60.000   24.000   25.659    0.000    0.000      1458.550         0.000      1574.630         0.000 
        80.000    0.000    0.000   29.237   29.309      1698.550       292.368      1831.220       293.090 
        99.119    0.000    0.000   32.581   32.658      1698.550       883.311      1831.220       885.467 
       100.000    0.000    0.000   32.882   32.962      1698.550       912.148      1831.220       914.373 
       120.000    0.000    0.000   36.692   37.116      1698.550      1607.887      1831.220      1615.159 
       124.109    0.000    0.000   37.625   38.122      1698.550      1760.571      1831.220      1769.737 
       124.119    0.000    0.000   37.627   38.124      1698.550      1760.947      1831.220      1770.118 
       124.136    0.000    0.000   37.630   38.127      1698.550      1761.587      1831.220      1770.766 
       125.737    0.000    0.000   37.926   38.426      1698.550      1822.069      1831.220      1832.047 
       125.747    0.000    0.000   37.761   38.261      1698.550      1822.447      1831.220      1832.430 
       134.981    0.000    0.000   35.557   36.072      1698.550      2160.961      1831.220      2175.625 
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       135.020    0.000    0.000   35.551   36.066      1698.550      2162.347      1831.220      2177.032 
       135.500    0.000    0.000   35.468   35.985      1698.550      2179.392      1831.220      2194.324 
       136.000    0.000    0.000   35.385   35.905      1698.550      2197.105      1831.220      2212.297 
       136.500    0.000    0.000   35.305   35.828      1698.550      2214.778      1831.220      2230.230 
       137.000    0.000    0.000   35.229   35.754      1698.550      2232.412      1831.220      2248.125 
       137.500    0.000    0.000   35.156   35.684      1698.550      2250.008      1831.220      2265.985 
       137.793    0.000    0.000   35.115   35.644      1698.550      2260.303      1831.220      2276.434 
       137.803    0.000    0.000   35.115   35.644      1698.550      2260.654      1831.220      2276.791 
       138.000    0.000    0.000   35.088   35.618      1698.550      2267.569      1831.220      2283.810 
       138.500    0.000    0.000   35.023   35.555      1698.550      2285.097      1831.220      2301.603 
       139.000    0.000    0.000   34.960   35.495      1698.550      2302.593      1831.220      2319.366 
       139.500    0.000    0.000   34.901   35.439      1698.550      2320.058      1831.220      2337.100 
       140.000    0.000    0.000   34.846   35.386      1698.550      2337.495      1831.220      2354.806 
       140.500    0.000    0.000   34.799   35.326      1698.550      2354.906      1831.220      2372.484 
       141.000    0.000    0.000   34.757   35.271      1698.550      2372.295      1831.220      2390.133 
       141.500    0.000    0.000   34.719   35.219      1698.550      2389.664      1831.220      2407.756 
       142.000    0.000    0.000   34.686   35.172      1698.550      2407.015      1831.220      2425.354 
       142.500    0.000    0.000   34.659   35.130      1698.550      2424.351      1831.220      2442.929 
       143.000    0.000    0.000   34.635   35.092      1698.550      2441.675      1831.220      2460.485 
       143.500    0.000    0.000   34.617   35.058      1698.550      2458.988      1831.220      2478.022 
       144.000    0.000    0.000   34.603   35.029      1698.550      2476.292      1831.220      2495.544 
       144.299    0.000    0.000   34.597   35.014      1698.550      2486.638      1831.220      2506.016 
       144.500    0.000    0.000   34.587   34.999      1698.550      2493.591      1831.220      2513.052 
       145.000    0.000    0.000   34.567   34.963      1698.550      2510.879      1831.220      2530.542 
       145.500    0.000    0.000   34.552   34.932      1698.550      2528.159      1831.220      2548.016 
       145.872    0.000    0.000   34.544   34.912      1698.550      2541.011      1831.220      2561.007 
       146.000    0.000    0.000   34.543   34.907      1698.550      2545.432      1831.220      2565.476 
       146.500    0.000    0.000   34.544   34.893      1698.550      2562.704      1831.220      2582.926 
       147.000    0.000    0.000   34.550   34.883      1698.550      2579.978      1831.220      2600.370 
       147.500    0.000    0.000   34.561   34.879      1698.550      2597.255      1831.220      2617.810 
       148.000    0.000    0.000   34.577   34.880      1698.550      2614.540      1831.220      2635.250 
       148.500    0.000    0.000   34.600   34.887      1698.550      2631.834      1831.220      2652.692 
       148.714    0.000    0.000   34.611   34.891      1698.550      2639.240      1831.220      2660.158 
       149.000    0.000    0.000   32.991   33.156      1698.550      2648.907      1831.220      2669.889 
       149.119    0.000    0.000   32.302   32.423      1698.550      2652.792      1831.220      2673.791 
       149.126    0.000    0.000   32.095   32.205      1698.550      2653.017      1831.220      2674.017 
       149.129    0.000    0.000   32.007   32.111      1698.550      2653.113      1831.220      2674.113 
       149.136    0.000    0.000   22.789   22.805      1698.550      2653.305      1831.220      2674.306 
       149.500    0.000    0.000   22.717   22.733      1698.550      2661.587      1831.220      2682.593 
       150.000    0.000    0.000   22.619   22.635      1698.550      2672.921      1831.220      2693.935 
       150.500    0.000    0.000   22.522   22.537      1698.550      2684.207      1831.220      2705.228 
       151.000    0.000    0.000   22.425   22.440      1698.550      2695.443      1831.220      2716.472 
       151.500    0.000    0.000   22.328   22.343      1698.550      2706.632      1831.220      2727.668 
       152.000    0.000    0.000   22.232   22.247      1698.550      2717.772      1831.220      2738.815 
       152.015    0.000    0.000   22.229   22.244      1698.550      2718.105      1831.220      2739.149 
       152.500    0.000    0.000   22.190   22.204      1698.550      2728.877      1831.220      2749.928 
       153.000    0.000    0.000   22.149   22.164      1698.550      2739.961      1831.220      2761.020 
       153.500    0.000    0.000   22.109   22.124      1698.550      2751.026      1831.220      2772.092 
       154.000    0.000    0.000   22.070   22.084      1698.550      2762.071      1831.220      2783.144 
       154.100    0.000    0.000   22.062   22.076      1698.550      2764.278      1831.220      2785.352 
       154.110    0.000    0.000   22.061   22.076      1698.550      2764.498      1831.220      2785.572 
       154.500    0.000    0.000   22.031   22.045      1698.550      2773.096      1831.220      2794.176 
       155.000    0.000    0.000   21.993   22.007      1698.550      2784.102      1831.220      2805.189 
       155.500    0.000    0.000   21.955   21.969      1698.550      2795.089      1831.220      2816.183 
       156.000    0.000    0.000   21.918   21.932      1698.550      2806.057      1831.220      2827.159 
       156.500    0.000    0.000   21.881   21.895      1698.550      2817.007      1831.220      2838.115 
       157.000    0.000    0.000   21.845   21.859      1698.550      2827.939      1831.220      2849.054 
       157.391    0.000    0.000   21.817   21.831      1698.550      2836.475      1831.220      2857.595 
       157.424    0.000    0.000   21.815   21.829      1698.550      2837.195      1831.220      2858.316 
       157.500    0.000    0.000   21.825   21.839      1698.550      2838.853      1831.220      2859.975 
       158.000    0.000    0.000   21.890   21.904      1698.550      2849.782      1831.220      2870.911 
       158.500    0.000    0.000   21.956   21.970      1698.550      2860.743      1831.220      2881.879 
       159.000    0.000    0.000   22.021   22.035      1698.550      2871.737      1831.220      2892.880 
       159.500    0.000    0.000   22.088   22.102      1698.550      2882.765      1831.220      2903.915 
       160.000    0.000    0.000   22.155   22.169      1698.550      2893.825      1831.220      2914.982 
       160.500    0.000    0.000   22.222   22.236      1698.550      2904.919      1831.220      2926.084 
       161.000    0.000    0.000   22.289   22.307      1698.550      2916.047      1831.220      2937.220 
       161.500    0.000    0.000   22.357   22.382      1698.550      2927.209      1831.220      2948.392 
       162.000    0.000    0.000   22.425   22.459      1698.550      2938.404      1831.220      2959.602 
       162.500    0.000    0.000   22.494   22.540      1698.550      2949.634      1831.220      2970.852 
       163.000    0.000    0.000   22.563   22.624      1698.550      2960.899      1831.220      2982.143 
       163.129    0.000    0.000   22.581   22.646      1698.550      2963.811      1831.220      2985.063 
       163.132    0.000    0.000   22.582   22.647      1698.550      2963.878      1831.220      2985.131 
       163.500    0.000    0.000   22.621   22.699      1698.550      2972.196      1831.220      2993.475 
       164.000    0.000    0.000   22.674   22.773      1698.550      2983.519      1831.220      3004.843 
       164.500    0.000    0.000   22.728   22.850      1698.550      2994.870      1831.220      3016.249 
       165.000    0.000    0.000   22.783   22.931      1698.550      3006.248      1831.220      3027.694 
       165.500    0.000    0.000   22.838   23.015      1698.550      3017.653      1831.220      3039.181 
       166.000    0.000    0.000   22.893   23.102      1698.550      3029.086      1831.220      3050.710 
       166.500    0.000    0.000   22.949   23.192      1698.550      3040.546      1831.220      3062.283 
       167.000    0.000    0.000   23.006   23.285      1698.550      3052.035      1831.220      3073.902 
       167.500    0.000    0.000   23.063   23.382      1698.550      3063.552      1831.220      3085.569 
       168.000    0.000    0.000   23.120   23.482      1698.550      3075.098      1831.220      3097.285 
       168.132    0.000    0.000   23.136   23.508      1698.550      3078.151      1831.220      3100.386 
       168.313    0.000    0.000   23.157   23.546      1698.550      3082.340      1831.220      3104.644 
       168.500    0.000    0.000   23.195   23.601      1698.550      3086.674      1831.220      3109.053 
       169.000    0.000    0.000   23.298   23.752      1698.550      3098.298      1831.220      3120.891 
       169.500    0.000    0.000   23.402   23.906      1698.550      3109.973      1831.220      3132.806 
       170.000    0.000    0.000   23.506   24.064      1698.550      3121.699      1831.220      3144.798 
       170.500    0.000    0.000   23.610   24.224      1698.550      3133.479      1831.220      3156.870 
       171.000    0.000    0.000   23.716   24.388      1698.550      3145.310      1831.220      3169.023 
       171.500    0.000    0.000   23.821   24.554      1698.550      3157.194      1831.220      3181.259 
       172.000    0.000    0.000   23.927   24.723      1698.550      3169.131      1831.220      3193.578 
       172.500    0.000    0.000   24.034   24.896      1698.550      3181.122      1831.220      3205.983 
       172.643    0.000    0.000   24.064   24.946      1698.550      3184.561      1831.220      3209.546 
       173.000    0.000    0.000   24.141   25.071      1698.550      3193.165      1831.220      3218.474 
       173.500    0.000    0.000   24.249   25.250      1698.550      3205.263      1831.220      3231.054 
       174.000    0.000    0.000   24.358   25.431      1698.550      3217.415      1831.220      3243.725 
       174.418    0.000    0.000   24.449   25.585      1698.550      3227.615      1831.220      3254.387 
       174.500    0.000    0.000   24.471   25.619      1698.550      3229.621      1831.220      3256.486 
       175.000    0.000    0.000   24.607   25.834      1698.550      3241.890      1831.220      3269.349 
       175.500    0.000    0.000   24.745   26.052      1698.550      3254.228      1831.220      3282.321 
       176.000    0.000    0.000   24.882   26.272      1698.550      3266.635      1831.220      3295.402 
       176.500    0.000    0.000   25.021   26.496      1698.550      3279.111      1831.220      3308.594 
       176.793    0.000    0.000   25.102   26.629      1698.550      3286.454      1831.220      3316.377 
       177.000    0.000    0.000   25.160   26.724      1698.550      3291.656      1831.220      3321.899 
       177.500    0.000    0.000   25.299   26.954      1698.550      3304.270      1831.220      3335.318 
       178.000    0.000    0.000   25.439   27.186      1698.550      3316.955      1831.220      3348.853 
       178.500    0.000    0.000   25.580   27.422      1698.550      3329.710      1831.220      3362.505 
       179.000    0.000    0.000   25.722   27.661      1698.550      3342.535      1831.220      3376.276 
       179.500    0.000    0.000   25.864   27.902      1698.550      3355.432      1831.220      3390.167 
       180.000    0.000    0.000   26.007   28.145      1698.550      3368.399      1831.220      3404.178 
       180.140    0.000    0.000   26.047   28.160      1698.550      3372.043      1831.220      3408.120 
       180.150    0.000    0.000   28.509   30.712      1698.550      3372.316      1831.220      3408.414 

       180.500    0.000    0.000   28.605   30.743      1698.550      3382.311      1831.220      3419.169 
       180.669    0.000    0.000   28.652   30.759      1698.550      3387.149      1831.220      3424.366 
       181.000    0.000    0.000   28.752   30.801      1698.550      3396.649      1831.220      3434.554 
       181.500    0.000    0.000   28.904   30.866      1698.550      3411.064      1831.220      3449.971 
       181.797    0.000    0.000   28.995   30.906      1698.550      3419.662      1831.220      3459.144 
       182.000    0.000    0.000   29.050   30.925      1698.550      3425.553      1831.220      3465.419 
       182.258    0.000    0.000   29.119   30.952      1698.550      3433.057      1831.220      3473.402 
       182.500    0.000    0.000   29.185   30.977      1698.550      3440.112      1831.220      3480.895 
       182.523    0.000    0.000   29.191   30.980      1698.550      3440.783      1831.220      3481.607 
       182.720    0.000    0.000   29.245   31.002      1698.550      3446.539      1831.220      3487.713 
       183.000    0.000    0.000   29.324   31.035      1698.550      3454.739      1831.220      3496.398 
       183.179    0.000    0.000   29.374   31.057      1698.550      3459.992      1831.220      3501.955 
       183.500    0.000    0.000   29.465   31.098      1698.550      3469.436      1831.220      3511.931 
       183.639    0.000    0.000   29.504   31.115      1698.550      3473.534      1831.220      3516.255 
       184.000    0.000    0.000   29.608   31.165      1698.550      3484.204      1831.220      3527.496 
       184.020    0.000    0.000   29.614   31.168      1698.550      3484.796      1831.220      3528.120 
       184.098    0.000    0.000   29.637   31.179      1698.550      3487.107      1831.220      3530.551 
       184.500    0.000    0.000   29.755   31.237      1698.550      3499.045      1831.220      3543.097 
       184.557    0.000    0.000   29.772   31.246      1698.550      3500.741      1831.220      3544.878 
       185.000    0.000    0.000   29.903   31.314      1698.550      3513.959      1831.220      3558.735 
       185.014    0.000    0.000   29.907   31.316      1698.550      3514.378      1831.220      3559.173 
       185.472    0.000    0.000   30.045   31.391      1698.550      3528.107      1831.220      3573.533 
       185.500    0.000    0.000   30.054   31.395      1698.550      3528.948      1831.220      3574.412 
       185.927    0.000    0.000   30.186   31.470      1698.550      3541.810      1831.220      3587.834 
       186.000    0.000    0.000   30.208   31.483      1698.550      3544.014      1831.220      3590.131 
       186.094    0.000    0.000   30.238   31.500      1698.550      3546.855      1831.220      3593.092 
       186.383    0.000    0.000   30.337   31.562      1698.550      3555.608      1831.220      3602.204 
       186.500    0.000    0.000   30.378   31.588      1698.550      3559.160      1831.220      3605.898 
       186.838    0.000    0.000   30.496   31.664      1698.550      3569.448      1831.220      3616.588 
       187.000    0.000    0.000   30.553   31.702      1698.550      3574.393      1831.220      3621.721 
       187.292    0.000    0.000   30.656   31.770      1698.550      3583.329      1831.220      3630.988 
       187.500    0.000    0.000   30.730   31.820      1698.550      3589.713      1831.220      3637.601 
       187.745    0.000    0.000   30.818   31.880      1698.550      3597.253      1831.220      3645.404 
       188.000    0.000    0.000   30.911   31.945      1698.550      3605.123      1831.220      3653.542 
       188.197    0.000    0.000   30.983   31.995      1698.550      3611.220      1831.220      3659.840 
       188.500    0.000    0.000   31.094   32.075      1698.550      3620.624      1831.220      3669.547 
       188.648    0.000    0.000   31.149   32.114      1698.550      3625.230      1831.220      3674.296 
       188.725    0.000    0.000   31.177   32.134      1698.550      3627.630      1831.220      3676.770 
       189.000    0.000    0.000   31.280   32.209      1698.550      3636.218      1831.220      3685.617 
       189.098    0.000    0.000   31.317   32.236      1698.550      3639.285      1831.220      3688.775 
       189.500    0.000    0.000   31.468   32.349      1698.550      3651.905      1831.220      3701.757 
       189.505    0.000    0.000   31.470   32.350      1698.550      3652.062      1831.220      3701.918 
       189.515    0.000    0.000   35.613   36.631      1698.550      3652.398      1831.220      3702.263 
       189.547    0.000    0.000   35.616   36.632      1698.550      3653.537      1831.220      3703.435 
       189.996    0.000    0.000   35.656   36.638      1698.550      3669.538      1831.220      3719.884 
       190.455    0.000    0.000   35.660   36.608      1698.550      3685.905      1831.220      3736.694 
       190.914    0.000    0.000   35.658   36.575      1698.550      3702.272      1831.220      3753.490 
       191.372    0.000    0.000   35.659   36.548      1698.550      3718.604      1831.220      3770.235 
       191.829    0.000    0.000   35.658   36.519      1698.550      3734.900      1831.220      3786.931 
       192.285    0.000    0.000   35.654   36.490      1698.550      3751.159      1831.220      3803.577 
       192.740    0.000    0.000   35.639   36.452      1698.550      3767.378      1831.220      3820.171 
       193.195    0.000    0.000   35.614   36.403      1698.550      3783.589      1831.220      3836.746 
       193.648    0.000    0.000   35.573   36.338      1698.550      3799.713      1831.220      3853.222 
       193.737    0.000    0.000   35.564   36.324      1698.550      3802.878      1831.220      3856.455 
       194.101    0.000    0.000   35.518   36.259      1698.550      3815.815      1831.220      3869.665 
       194.553    0.000    0.000   35.450   36.166      1698.550      3831.854      1831.220      3886.033 
       195.004    0.000    0.000   35.358   36.048      1698.550      3847.821      1831.220      3902.318 
       195.453    0.000    0.000   35.240   35.901      1698.550      3863.670      1831.220      3918.470 
       195.902    0.000    0.000   35.058   35.687      1698.550      3879.452      1831.220      3934.542 
       196.344    0.000    0.000   34.580   35.173      1698.550      3894.842      1831.220      3950.202 
       196.354    0.000    0.000   34.569   35.161      1698.550      3895.188      1831.220      3950.553 
       200.000    5.730    5.730   22.511   22.531      1708.995      3999.245      1841.666      4055.726 
       201.059    8.052    8.060   20.164   20.189      1716.293      4021.841      1848.967      4078.347 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      239.091 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   19.658   19.699    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.390   18.845   18.875    0.000    0.000       103.765         0.000       103.957         0.000 
        20.000   19.263   19.318    0.000    0.000       382.148         0.000       382.957         0.000 
        35.390    7.928    7.937    9.275    9.278       591.384        71.370       592.690        71.394 
        40.000    1.438    1.441   16.461   16.471       612.973       130.692       614.307       130.746 
        43.661    0.000    0.000   18.398   18.408       615.606       194.501       616.944       194.593 
        43.671    0.000    0.000   18.399   18.410       615.606       194.685       616.944       194.777 
        53.642    0.000    0.000   19.891   19.899       615.606       385.580       616.944       385.766 
        54.000    0.000    0.000   19.948   19.956       615.606       392.711       616.944       392.901 
        54.500    0.000    0.000   20.028   20.037       615.606       402.705       616.944       402.899 
        55.000    0.000    0.000   20.109   20.117       615.606       412.740       616.944       412.937 
        55.500    0.000    0.000   20.190   20.199       615.606       422.814       616.944       423.016 
        56.000    0.000    0.000   20.272   20.280       615.606       432.930       616.944       433.136 
        56.500    0.000    0.000   20.354   20.362       615.606       443.086       616.944       443.297 
        57.000    0.000    0.000   20.435   20.444       615.606       453.283       616.944       453.498 
        57.500    0.000    0.000   20.517   20.526       615.606       463.522       616.944       463.741 
        58.000    0.000    0.000   20.601   20.610       615.606       473.801       616.944       474.025 
        58.500    0.000    0.000   20.684   20.693       615.606       484.122       616.944       484.351 
        59.000    0.000    0.000   20.768   20.777       615.606       494.485       616.944       494.718 
        59.500    0.000    0.000   20.853   20.862       615.606       504.890       616.944       505.128 
        60.000    0.000    0.000   20.938   20.947       615.606       515.338       616.944       515.580 
        60.500    0.000    0.000   21.022   21.031       615.606       525.828       616.944       526.075 
        61.000    0.000    0.000   21.106   21.116       615.606       536.360       616.944       536.612 
        61.500    0.000    0.000   21.191   21.201       615.606       546.934       616.944       547.191 
        62.000    0.000    0.000   21.246   21.256       615.606       557.543       616.944       557.805 
        62.239    0.000    0.000   21.268   21.278       615.606       562.624       616.944       562.888 
        62.500    0.000    0.000   21.278   21.288       615.606       568.176       616.944       568.443 
        63.000    0.000    0.000   21.298   21.308       615.606       578.820       616.944       579.091 
        63.500    0.000    0.000   21.320   21.330       615.606       589.475       616.944       589.751 
        64.000    0.000    0.000   21.343   21.353       615.606       600.140       616.944       600.421 
        64.500    0.000    0.000   21.368   21.378       615.606       610.818       616.944       611.104 
        65.000    0.000    0.000   21.394   21.404       615.606       621.508       616.944       621.800 
        65.500    0.000    0.000   21.421   21.431       615.606       632.212       616.944       632.509 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 97 

        66.000    0.000    0.000   21.449   21.460       615.606       642.930       616.944       643.231 
        66.457    0.000    0.000   21.476   21.487       615.606       652.738       616.944       653.045 
        66.500    0.000    0.000   21.477   21.488       615.606       653.662       616.944       653.969 
        67.000    0.000    0.000   21.492   21.502       615.606       664.404       616.944       664.716 
        67.500    0.000    0.000   21.507   21.518       615.606       675.153       616.944       675.471 
        68.000    0.000    0.000   21.522   21.533       615.606       685.911       616.944       686.234 
        68.500    0.000    0.000   21.538   21.549       615.606       696.676       616.944       697.005 
        69.000    0.000    0.000   21.554   21.566       615.606       707.449       616.944       707.783 
        69.500    0.000    0.000   21.571   21.583       615.606       718.230       616.944       718.571 
        70.000    0.000    0.000   21.588   21.600       615.606       729.020       616.944       729.366 
        70.500    0.000    0.000   21.605   21.617       615.606       739.818       616.944       740.170 
        71.000    0.000    0.000   21.622   21.634       615.606       750.625       616.944       750.983 
        71.500    0.000    0.000   21.639   21.651       615.606       761.440       616.944       761.804 
        72.000    0.000    0.000   21.655   21.668       615.606       772.263       616.944       772.634 
        72.500    0.000    0.000   21.672   21.685       615.606       783.095       616.944       783.472 
        72.712    0.000    0.000   21.679   21.692       615.606       787.690       616.944       788.070 
        73.000    0.000    0.000   21.672   21.685       615.606       793.933       616.944       794.316 
        73.500    0.000    0.000   21.660   21.674       615.606       804.766       616.944       805.155 
        74.000    0.000    0.000   21.648   21.662       615.606       815.593       616.944       815.989 
        74.500    0.000    0.000   21.635   21.649       615.606       826.414       616.944       826.817 
        75.000    0.000    0.000   21.623   21.637       615.606       837.229       616.944       837.638 
        75.500    0.000    0.000   21.610   21.624       615.606       848.037       616.944       848.454 
        76.000    0.000    0.000   21.596   21.611       615.606       858.838       616.944       859.262 
        76.500    0.000    0.000   21.582   21.597       615.606       869.633       616.944       870.064 
        77.000    0.000    0.000   21.568   21.583       615.606       880.420       616.944       880.859 
        77.500    0.000    0.000   21.554   21.569       615.606       891.201       616.944       891.647 
        78.000    0.000    0.000   21.539   21.554       615.606       901.974       616.944       902.428 
        78.500    0.000    0.000   21.524   21.540       615.606       912.740       616.944       913.201 
        79.000    0.000    0.000   21.509   21.525       615.606       923.498       616.944       923.967 
        79.500    0.000    0.000   21.493   21.509       615.606       934.248       616.944       934.726 
        80.000    0.000    0.000   21.477   21.493       615.606       944.991       616.944       945.476 
        80.500    0.000    0.000   21.456   21.473       615.606       955.724       616.944       956.218 
        81.000    0.000    0.000   21.435   21.451       615.606       966.447       616.944       966.949 
        81.500    0.000    0.000   21.413   21.430       615.606       977.159       616.944       977.669 
        82.000    0.000    0.000   21.391   21.408       615.606       987.860       616.944       988.379 
        82.500    0.000    0.000   21.369   21.386       615.606       998.550       616.944       999.077 
        83.000    0.000    0.000   21.347   21.364       615.606      1009.229       616.944      1009.765 
        83.500    0.000    0.000   21.324   21.342       615.606      1019.897       616.944      1020.442 
        84.000    0.000    0.000   21.301   21.318       615.606      1030.553       616.944      1031.107 
        84.500    0.000    0.000   21.278   21.295       615.606      1041.198       616.944      1041.760 
        85.000    0.000    0.000   21.254   21.272       615.606      1051.831       616.944      1052.402 
        85.500    0.000    0.000   21.230   21.248       615.606      1062.452       616.944      1063.032 
        86.000    0.000    0.000   21.206   21.224       615.606      1073.061       616.944      1073.650 
        86.500    0.000    0.000   21.182   21.200       615.606      1083.657       616.944      1084.256 
        87.000    0.000    0.000   21.158   21.177       615.606      1094.242       616.944      1094.850 
        87.500    0.000    0.000   21.133   21.153       615.606      1104.815       616.944      1105.432 
        88.000    0.000    0.000   21.109   21.129       615.606      1115.376       616.944      1116.003 
        88.500    0.000    0.000   21.085   21.105       615.606      1125.924       616.944      1126.561 
        89.000    0.000    0.000   21.061   21.081       615.606      1136.461       616.944      1137.107 
        89.500    0.000    0.000   21.036   21.056       615.606      1146.985       616.944      1147.641 
        90.000    0.000    0.000   21.012   21.032       615.606      1157.497       616.944      1158.164 
        90.500    0.000    0.000   20.987   21.008       615.606      1167.997       616.944      1168.674 
        91.000    0.000    0.000   20.963   20.984       615.606      1178.484       616.944      1179.172 
        91.500    0.000    0.000   20.938   20.960       615.606      1188.959       616.944      1189.658 
        92.000    0.000    0.000   20.913   20.935       615.606      1199.422       616.944      1200.131 
        92.500    0.000    0.000   20.889   20.911       615.606      1209.873       616.944      1210.593 
        93.000    0.000    0.000   20.864   20.887       615.606      1220.311       616.944      1221.043 
        93.500    0.000    0.000   20.839   20.862       615.606      1230.737       616.944      1231.480 
        93.857    0.000    0.000   20.822   20.845       615.606      1238.173       616.944      1238.925 
        94.000    0.000    0.000   20.810   20.834       615.606      1241.150       616.944      1241.905 
        94.500    0.000    0.000   20.770   20.794       615.606      1251.545       616.944      1252.311 
        95.000    0.000    0.000   20.730   20.754       615.606      1261.920       616.944      1262.698 
        95.500    0.000    0.000   20.690   20.714       615.606      1272.274       616.944      1273.065 
        96.000    0.000    0.000   20.650   20.675       615.606      1282.609       616.944      1283.413 
        96.500    0.000    0.000   20.610   20.635       615.606      1292.924       616.944      1293.740 
        97.000    0.000    0.000   20.570   20.596       615.606      1303.219       616.944      1304.048 
        97.500    0.000    0.000   20.530   20.557       615.606      1313.494       616.944      1314.337 
        98.000    0.000    0.000   20.490   20.518       615.606      1323.749       616.944      1324.605 
        98.500    0.000    0.000   20.451   20.479       615.606      1333.985       616.944      1334.854 
        99.000    0.000    0.000   20.411   20.440       615.606      1344.200       616.944      1345.084 
        99.500    0.000    0.000   20.372   20.401       615.606      1354.396       616.944      1355.294 
       100.000    0.000    0.000   20.333   20.362       615.606      1364.572       616.944      1365.485 
       100.500    0.000    0.000   20.280   20.309       615.606      1374.725       616.944      1375.653 
       101.000    0.000    0.000   20.227   20.256       615.606      1384.852       616.944      1385.794 
       101.500    0.000    0.000   20.174   20.203       615.606      1394.952       616.944      1395.909 
       102.000    0.000    0.000   20.120   20.149       615.606      1405.026       616.944      1405.997 
       102.500    0.000    0.000   20.066   20.096       615.606      1415.072       616.944      1416.058 
       103.000    0.000    0.000   20.011   20.041       615.606      1425.092       616.944      1426.092 
       103.500    0.000    0.000   19.955   19.985       615.606      1435.083       616.944      1436.099 
       104.000    0.000    0.000   19.898   19.929       615.606      1445.046       616.944      1446.077 
       104.500    0.000    0.000   19.841   19.873       615.606      1454.981       616.944      1456.028 
       105.000    0.000    0.000   19.783   19.816       615.606      1464.887       616.944      1465.950 
       105.142    0.000    0.000   19.767   19.800       615.606      1467.695       616.944      1468.763 
       105.500    0.000    0.000   19.737   19.770       615.606      1474.766       616.944      1475.846 
       106.000    0.000    0.000   19.695   19.730       615.606      1484.624       616.944      1485.721 
       106.500    0.000    0.000   19.653   19.689       615.606      1494.462       616.944      1495.575 
       107.000    0.000    0.000   19.611   19.647       615.606      1504.278       616.944      1505.409 
       107.500    0.000    0.000   19.568   19.605       615.606      1514.072       616.944      1515.222 
       108.000    0.000    0.000   19.524   19.563       615.606      1523.845       616.944      1525.014 
       108.500    0.000    0.000   19.481   19.521       615.606      1533.597       616.944      1534.786 
       109.000    0.000    0.000   19.437   19.478       615.606      1543.326       616.944      1544.535 
       109.500    0.000    0.000   19.392   19.435       615.606      1553.033       616.944      1554.264 
       110.000    0.000    0.000   19.347   19.392       615.606      1562.718       616.944      1563.971 
       110.500    0.000    0.000   19.301   19.348       615.606      1572.379       616.944      1573.655 
       111.000    0.000    0.000   19.255   19.304       615.606      1582.019       616.944      1583.318 
       111.500    0.000    0.000   19.209   19.260       615.606      1591.635       616.944      1592.959 
       112.000    0.000    0.000   19.174   19.226       615.606      1601.230       616.944      1602.581 
       112.500    0.000    0.000   19.140   19.194       615.606      1610.809       616.944      1612.186 
       113.000    0.000    0.000   19.106   19.161       615.606      1620.370       616.944      1621.775 
       113.500    0.000    0.000   19.073   19.130       615.606      1629.915       616.944      1631.347 
       114.000    0.000    0.000   19.040   19.099       615.606      1639.443       616.944      1640.904 
       114.500    0.000    0.000   19.007   19.068       615.606      1648.955       616.944      1650.446 
       115.000    0.000    0.000   18.975   19.038       615.606      1658.451       616.944      1659.973 
       115.500    0.000    0.000   18.944   19.008       615.606      1667.930       616.944      1669.484 
       116.000    0.000    0.000   18.913   18.979       615.606      1677.395       616.944      1678.981 
       116.500    0.000    0.000   18.882   18.950       615.606      1686.843       616.944      1688.463 
       117.000    0.000    0.000   18.853   18.922       615.606      1696.277       616.944      1697.931 
       117.500    0.000    0.000   18.823   18.894       615.606      1705.696       616.944      1707.385 
       118.000    0.000    0.000   18.794   18.866       615.606      1715.100       616.944      1716.825 
       118.500    0.000    0.000   18.765   18.840       615.606      1724.490       616.944      1726.252 
       119.000    0.000    0.000   18.737   18.813       615.606      1733.865       616.944      1735.665 
       119.500    0.000    0.000   18.709   18.787       615.606      1743.227       616.944      1745.065 
       120.000    0.000    0.000   18.682   18.761       615.606      1752.575       616.944      1754.452 
       120.500    0.000    0.000   18.682   18.758       615.606      1761.916       616.944      1763.831 

       121.000    0.000    0.000   18.683   18.754       615.606      1771.257       616.944      1773.209 
       121.500    0.000    0.000   18.684   18.751       615.606      1780.599       616.944      1782.586 
       122.000    0.000    0.000   18.684   18.748       615.606      1789.941       616.944      1791.960 
       122.500    0.000    0.000   18.685   18.745       615.606      1799.283       616.944      1801.333 
       123.000    0.000    0.000   18.686   18.742       615.606      1808.626       616.944      1810.705 
       123.500    0.000    0.000   18.687   18.739       615.606      1817.969       616.944      1820.075 
       124.000    0.000    0.000   18.687   18.737       615.606      1827.312       616.944      1829.444 
       124.500    0.000    0.000   18.688   18.734       615.606      1836.656       616.944      1838.812 
       125.000    0.000    0.000   18.689   18.732       615.606      1846.000       616.944      1848.179 
       125.500    0.000    0.000   18.690   18.729       615.606      1855.345       616.944      1857.544 
       126.000    0.000    0.000   18.690   18.727       615.606      1864.690       616.944      1866.908 
       126.500    0.000    0.000   18.691   18.725       615.606      1874.035       616.944      1876.271 
       127.000    0.000    0.000   18.691   18.723       615.606      1883.381       616.944      1885.633 
       127.500    0.000    0.000   18.692   18.721       615.606      1892.727       616.944      1894.994 
       128.000    0.000    0.000   18.692   18.719       615.606      1902.073       616.944      1904.354 
       128.500    0.000    0.000   18.693   18.717       615.606      1911.419       616.944      1913.713 
       128.601    0.000    0.000   18.693   18.717       615.606      1913.307       616.944      1915.604 
       129.000    0.000    0.000   18.644   18.666       615.606      1920.756       616.944      1923.062 
       129.500    0.000    0.000   18.583   18.604       615.606      1930.062       616.944      1932.379 
       130.000    0.000    0.000   18.522   18.541       615.606      1939.339       616.944      1941.665 
       130.500    0.000    0.000   18.461   18.478       615.606      1948.585       616.944      1950.920 
       131.000    0.000    0.000   18.400   18.415       615.606      1957.800       616.944      1960.143 
       131.500    0.000    0.000   18.338   18.352       615.606      1966.984       616.944      1969.335 
       132.000    0.000    0.000   18.277   18.289       615.606      1976.138       616.944      1978.495 
       132.500    0.000    0.000   18.215   18.226       615.606      1985.261       616.944      1987.624 
       133.000    0.000    0.000   18.153   18.163       615.606      1994.353       616.944      1996.721 
       133.500    0.000    0.000   18.090   18.099       615.606      2003.414       616.944      2005.786 
       134.000    0.000    0.000   18.028   18.036       615.606      2012.443       616.944      2014.820 
       134.500    0.000    0.000   17.965   17.972       615.606      2021.441       616.944      2023.822 
       135.000    0.000    0.000   17.902   17.909       615.606      2030.408       616.944      2032.793 
       135.500    0.000    0.000   17.838   17.845       615.606      2039.343       616.944      2041.731 
       136.000    0.000    0.000   17.775   17.780       615.606      2048.246       616.944      2050.637 
       136.500    0.000    0.000   17.710   17.716       615.606      2057.118       616.944      2059.511 
       137.000    0.000    0.000   17.646   17.651       615.606      2065.957       616.944      2068.353 
       137.500    0.000    0.000   17.581   17.586       615.606      2074.763       616.944      2077.162 
       138.000    0.000    0.000   17.515   17.521       615.606      2083.538       616.944      2085.939 
       138.500    0.000    0.000   17.449   17.455       615.606      2092.279       616.944      2094.683 
       139.000    0.000    0.000   17.383   17.389       615.606      2100.987       616.944      2103.394 
       139.500    0.000    0.000   17.316   17.322       615.606      2109.662       616.944      2112.071 
       140.000    0.000    0.000   17.248   17.254       615.606      2118.303       616.944      2120.715 
       140.500    0.000    0.000   17.189   17.195       615.606      2126.912       616.944      2129.328 
       141.000    0.000    0.000   17.130   17.136       615.606      2135.492       616.944      2137.910 
       141.500    0.000    0.000   17.071   17.077       615.606      2144.042       616.944      2146.464 
       142.000    0.000    0.000   17.012   17.018       615.606      2152.563       616.944      2154.988 
       142.500    0.000    0.000   16.953   16.959       615.606      2161.054       616.944      2163.482 
       142.855    0.000    0.000   16.911   16.917       615.606      2167.065       616.944      2169.495 
       143.000    0.000    0.000   16.899   16.906       615.606      2169.516       616.944      2171.947 
       143.500    0.000    0.000   16.861   16.867       615.606      2177.956       616.944      2180.390 
       144.000    0.000    0.000   16.821   16.827       615.606      2186.377       616.944      2188.814 
       144.500    0.000    0.000   16.782   16.788       615.606      2194.777       616.944      2197.218 
       145.000    0.000    0.000   16.743   16.749       615.606      2203.159       616.944      2205.602 
       145.500    0.000    0.000   16.703   16.710       615.606      2211.520       616.944      2213.966 
       146.000    0.000    0.000   16.664   16.670       615.606      2219.862       616.944      2222.311 
       146.500    0.000    0.000   16.625   16.631       615.606      2228.184       616.944      2230.637 
       147.000    0.000    0.000   16.585   16.592       615.606      2236.486       616.944      2238.942 
       147.500    0.000    0.000   16.545   16.552       615.606      2244.769       616.944      2247.228 
       148.000    0.000    0.000   16.506   16.513       615.606      2253.032       616.944      2255.494 
       148.500    0.000    0.000   16.466   16.473       615.606      2261.275       616.944      2263.741 
       149.000    0.000    0.000   16.426   16.433       615.606      2269.498       616.944      2271.967 
       149.500    0.000    0.000   16.387   16.394       615.606      2277.701       616.944      2280.174 
       150.000    0.000    0.000   16.347   16.354       615.606      2285.884       616.944      2288.361 
       150.500    0.000    0.000   16.307   16.314       615.606      2294.048       616.944      2296.528 
       151.000    0.000    0.000   16.267   16.275       615.606      2302.191       616.944      2304.676 
       151.500    0.000    0.000   16.228   16.236       615.606      2310.315       616.944      2312.803 
       152.000    0.000    0.000   16.189   16.197       615.606      2318.419       616.944      2320.912 
       152.500    0.000    0.000   16.150   16.159       615.606      2326.504       616.944      2329.000 
       152.888    0.000    0.000   16.120   16.129       615.606      2332.765       616.944      2335.264 
       153.000    0.000    0.000   16.112   16.121       615.606      2334.570       616.944      2337.070 
       153.500    0.000    0.000   16.078   16.087       615.606      2342.617       616.944      2345.122 
       154.000    0.000    0.000   16.043   16.052       615.606      2350.647       616.944      2353.157 
       154.500    0.000    0.000   16.009   16.018       615.606      2358.660       616.944      2361.174 
       155.000    0.000    0.000   15.975   15.985       615.606      2366.656       616.944      2369.175 
       155.500    0.000    0.000   15.941   15.951       615.606      2374.635       616.944      2377.159 
       156.000    0.000    0.000   15.908   15.918       615.606      2382.597       616.944      2385.126 
       156.500    0.000    0.000   15.874   15.885       615.606      2390.543       616.944      2393.077 
       157.000    0.000    0.000   15.842   15.853       615.606      2398.472       616.944      2401.012 
       157.500    0.000    0.000   15.809   15.821       615.606      2406.384       616.944      2408.930 
       158.000    0.000    0.000   15.777   15.789       615.606      2414.281       616.944      2416.832 
       158.500    0.000    0.000   15.745   15.757       615.606      2422.162       616.944      2424.719 
       159.000    0.000    0.000   15.714   15.726       615.606      2430.026       616.944      2432.590 
       159.500    0.000    0.000   15.682   15.695       615.606      2437.875       616.944      2440.445 
       160.000    0.000    0.000   15.651   15.665       615.606      2445.708       616.944      2448.285 
       160.500    0.000    0.000   15.606   15.619       615.606      2453.523       616.944      2456.106 
       161.000    0.000    0.000   15.560   15.574       615.606      2461.314       616.944      2463.904 
       161.500    0.000    0.000   15.515   15.529       615.606      2469.083       616.944      2471.680 
       162.000    0.000    0.000   15.469   15.484       615.606      2476.829       616.944      2479.433 
       162.500    0.000    0.000   15.424   15.440       615.606      2484.552       616.944      2487.164 
       163.000    0.000    0.000   15.379   15.396       615.606      2492.253       616.944      2494.873 
       163.500    0.000    0.000   15.334   15.352       615.606      2499.931       616.944      2502.560 
       164.000    0.000    0.000   15.289   15.308       615.606      2507.587       616.944      2510.224 
       164.500    0.000    0.000   15.245   15.264       615.606      2515.221       616.944      2517.867 
       165.000    0.000    0.000   15.200   15.221       615.606      2522.832       616.944      2525.489 
       165.500    0.000    0.000   15.155   15.178       615.606      2530.420       616.944      2533.088 
       166.000    0.000    0.000   15.111   15.135       615.606      2537.987       616.944      2540.666 
       166.500    0.000    0.000   15.066   15.092       615.606      2545.531       616.944      2548.223 
       167.000    0.000    0.000   15.022   15.050       615.606      2553.053       616.944      2555.759 
       167.500    0.000    0.000   14.978   15.008       615.606      2560.553       616.944      2563.273 
       168.000    0.000    0.000   14.934   14.966       615.606      2568.031       616.944      2570.766 
       168.500    0.000    0.000   14.889   14.924       615.606      2575.487       616.944      2578.239 
       168.698    0.000    0.000   14.872   14.907       615.606      2578.433       616.944      2581.192 
       169.000    0.000    0.000   14.842   14.879       615.606      2582.920       616.944      2585.690 
       169.500    0.000    0.000   14.791   14.831       615.606      2590.328       616.944      2593.117 
       170.000    0.000    0.000   14.741   14.783       615.606      2597.711       616.944      2600.521 
       170.500    0.000    0.000   14.664   14.709       615.606      2605.062       616.944      2607.894 
       171.000    0.000    0.000   14.587   14.635       615.606      2612.375       616.944      2615.230 
       171.500    0.000    0.000   14.510   14.560       615.606      2619.649       616.944      2622.528 
       172.000    0.000    0.000   14.432   14.486       615.606      2626.885       616.944      2629.790 
       172.500    0.000    0.000   14.355   14.412       615.606      2634.081       616.944      2637.014 
       173.000    0.000    0.000   14.277   14.338       615.606      2641.239       616.944      2644.202 
       173.500    0.000    0.000   14.200   14.263       615.606      2648.359       616.944      2651.352 
       174.000    0.000    0.000   14.122   14.189       615.606      2655.439       616.944      2658.465 
       174.500    0.000    0.000   14.044   14.115       615.606      2662.480       616.944      2665.541 
       175.000    0.000    0.000   13.966   14.041       615.606      2669.483       616.944      2672.580 
       175.500    0.000    0.000   13.888   13.967       615.606      2676.447       616.944      2679.582 
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       176.000    0.000    0.000   13.810   13.893       615.606      2683.371       616.944      2686.547 
       176.221    0.000    0.000   13.776   13.860       615.606      2686.419       616.944      2689.614 
       176.500    0.000    0.000   13.733   13.820       615.606      2690.257       616.944      2693.475 
       177.000    0.000    0.000   13.658   13.748       615.606      2697.105       616.944      2700.367 
       177.500    0.000    0.000   13.582   13.677       615.606      2703.915       616.944      2707.224 
       178.000    0.000    0.000   13.506   13.605       615.606      2710.686       616.944      2714.044 
       178.500    0.000    0.000   13.430   13.534       615.606      2717.420       616.944      2720.829 
       179.000    0.000    0.000   13.354   13.462       615.606      2724.116       616.944      2727.578 
       179.500    0.000    0.000   13.277   13.390       615.606      2730.774       616.944      2734.291 
       180.000    0.000    0.000   13.201   13.319       615.606      2737.393       616.944      2740.968 
       180.500    0.000    0.000   13.149   13.260       615.606      2743.981       616.944      2747.613 
       181.000    0.000    0.000   13.097   13.202       615.606      2750.543       616.944      2754.228 
       181.500    0.000    0.000   13.046   13.144       615.606      2757.078       616.944      2760.815 
       182.000    0.000    0.000   12.995   13.087       615.606      2763.589       616.944      2767.372 
       182.500    0.000    0.000   12.945   13.030       615.606      2770.074       616.944      2773.901 
       183.000    0.000    0.000   12.894   12.973       615.606      2776.534       616.944      2780.402 
       183.500    0.000    0.000   12.844   12.918       615.606      2782.968       616.944      2786.875 
       184.000    0.000    0.000   12.794   12.862       615.606      2789.378       616.944      2793.320 
       184.500    0.000    0.000   12.745   12.807       615.606      2795.763       616.944      2799.737 
       185.000    0.000    0.000   12.695   12.753       615.606      2802.123       616.944      2806.127 
       185.500    0.000    0.000   12.646   12.699       615.606      2808.458       616.944      2812.490 
       186.000    0.000    0.000   12.597   12.645       615.606      2814.769       616.944      2818.826 
       186.500    0.000    0.000   12.549   12.592       615.606      2821.056       616.944      2825.135 
       187.000    0.000    0.000   12.501   12.540       615.606      2827.318       616.944      2831.418 
       187.500    0.000    0.000   12.453   12.487       615.606      2833.556       616.944      2837.675 
       188.000    0.000    0.000   12.405   12.436       615.606      2839.771       616.944      2843.906 
       188.500    0.000    0.000   12.358   12.385       615.606      2845.962       616.944      2850.111 
       189.000    0.000    0.000   12.311   12.334       615.606      2852.129       616.944      2856.291 
       189.500    0.000    0.000   12.264   12.284       615.606      2858.272       616.944      2862.445 
       190.000    0.000    0.000   12.224   12.241       615.606      2864.394       616.944      2868.577 
       190.500    0.000    0.000   12.190   12.204       615.606      2870.498       616.944      2874.688 
       191.000    0.000    0.000   12.155   12.167       615.606      2876.584       616.944      2880.781 
       191.500    0.000    0.000   12.119   12.129       615.606      2882.652       616.944      2886.855 
       192.000    0.000    0.000   12.083   12.090       615.606      2888.702       616.944      2892.910 
       192.500    0.000    0.000   12.045   12.052       615.606      2894.734       616.944      2898.945 
       193.000    0.000    0.000   12.007   12.012       615.606      2900.748       616.944      2904.961 
       193.500    0.000    0.000   11.968   11.972       615.606      2906.742       616.944      2910.957 
       194.000    0.000    0.000   11.928   11.931       615.606      2912.716       616.944      2916.933 
       194.376    0.000    0.000   11.898   11.900       615.606      2917.195       616.944      2921.413 
       194.500    0.000    0.000   11.887   11.889       615.606      2918.670       616.944      2922.888 
       195.000    0.000    0.000   11.842   11.844       615.606      2924.602       616.944      2928.821 
       195.500    0.000    0.000   11.796   11.797       615.606      2930.511       616.944      2934.731 
       196.000    0.000    0.000   11.749   11.750       615.606      2936.398       616.944      2940.618 
       196.500    0.000    0.000   11.700   11.701       615.606      2942.260       616.944      2946.481 
       197.000    0.000    0.000   11.650   11.651       615.606      2948.097       616.944      2952.319 
       197.500    0.000    0.000   11.598   11.600       615.606      2953.909       616.944      2958.132 
       198.000    0.000    0.000   11.545   11.547       615.606      2959.695       616.944      2963.919 
       198.500    0.000    0.000   11.490   11.492       615.606      2965.453       616.944      2969.678 
       199.000    0.000    0.000   11.433   11.436       615.606      2971.184       616.944      2975.410 
       199.500    0.000    0.000   11.373   11.377       615.606      2976.886       616.944      2981.113 
       200.000    0.000    0.000   11.312   11.316       615.606      2982.557       616.944      2986.786 
       200.500    0.000    0.000   11.266   11.269       615.606      2988.201       616.944      2992.433 
       201.000    0.000    0.000   11.221   11.224       615.606      2993.823       616.944      2998.056 
       201.500    0.000    0.000   11.176   11.179       615.606      2999.422       616.944      3003.657 
       202.000    0.000    0.000   11.131   11.134       615.606      3004.999       616.944      3009.235 
       202.500    0.000    0.000   11.087   11.090       615.606      3010.554       616.944      3014.791 
       203.000    0.000    0.000   11.044   11.046       615.606      3016.086       616.944      3020.324 
       203.500    0.000    0.000   11.001   11.003       615.606      3021.598       616.944      3025.837 
       204.000    0.000    0.000   10.959   10.960       615.606      3027.088       616.944      3031.328 
       204.500    0.000    0.000   10.917   10.918       615.606      3032.557       616.944      3036.797 
       205.000    0.000    0.000   10.876   10.877       615.606      3038.005       616.944      3042.246 
       205.500    0.000    0.000   10.835   10.836       615.606      3043.433       616.944      3047.674 
       206.000    0.000    0.000   10.794   10.795       615.606      3048.840       616.944      3053.082 
       206.395    0.000    0.000   10.763   10.763       615.606      3053.097       616.944      3057.340 
       206.500    0.000    0.000   10.752   10.753       615.606      3054.227       616.944      3058.469 
       207.000    0.000    0.000   10.707   10.708       615.606      3059.592       616.944      3063.834 
       207.500    0.000    0.000   10.662   10.663       615.606      3064.934       616.944      3069.177 
       208.000    0.000    0.000   10.617   10.618       615.606      3070.254       616.944      3074.497 
       208.500    0.000    0.000   10.572   10.573       615.606      3075.551       616.944      3079.795 
       209.000    0.000    0.000   10.528   10.529       615.606      3080.826       616.944      3085.070 
       209.500    0.000    0.000   10.484   10.485       615.606      3086.079       616.944      3090.324 
       210.000    0.000    0.000   10.439   10.440       615.606      3091.310       616.944      3095.555 
       210.500    0.000    0.000   10.395   10.396       615.606      3096.518       616.944      3100.764 
       211.000    0.000    0.000   10.351   10.352       615.606      3101.705       616.944      3105.951 
       211.500    0.000    0.000   10.307   10.308       615.606      3106.869       616.944      3111.116 
       212.000    0.000    0.000   10.263   10.265       615.606      3112.012       616.944      3116.259 
       212.500    0.000    0.000   10.220   10.221       615.606      3117.133       616.944      3121.381 
       212.833    0.000    0.000   10.190   10.192       615.606      3120.531       616.944      3124.779 
       213.000    0.000    0.000   10.179   10.181       615.606      3122.232       616.944      3126.480 
       213.500    0.000    0.000   10.146   10.147       615.606      3127.313       616.944      3131.562 
       214.000    0.000    0.000   10.113   10.114       615.606      3132.378       616.944      3136.628 
       214.500    0.000    0.000   10.080   10.081       615.606      3137.426       616.944      3141.677 
       215.000    0.000    0.000   10.046   10.048       615.606      3142.457       616.944      3146.709 
       215.500    0.000    0.000   10.013   10.015       615.606      3147.472       616.944      3151.725 
       216.000    0.000    0.000    9.980    9.982       615.606      3152.470       616.944      3156.724 
       216.500    0.000    0.000    9.945    9.948       615.606      3157.452       616.944      3161.706 
       217.000    0.000    0.000    9.911    9.913       615.606      3162.416       616.944      3166.671 
       217.500    0.000    0.000    9.877    9.880       615.606      3167.363       616.944      3171.620 
       218.000    0.000    0.000    9.843    9.846       615.606      3172.293       616.944      3176.551 
       218.290    0.000    0.000    9.824    9.826       615.606      3175.145       616.944      3179.403 
       220.000    0.000    0.000    9.698    9.700       615.606      3191.836       616.944      3196.099 
       226.187    0.000    0.000    9.088    9.089       615.606      3249.949       616.944      3254.224 
       239.086    0.000    0.000    7.773    7.773       615.606      3358.693       616.944      3362.979 
       239.091    0.000    0.000    7.773    7.773       615.606      3358.732       616.944      3363.018 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 110: Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      269.699 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.375   11.396    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.835   12.854    0.000    0.000       242.100         0.000       242.501         0.000 

        22.083   12.726   12.742    0.000    0.000       268.721         0.000       269.159         0.000 
        40.000   14.321   14.326    0.000    0.000       511.017         0.000       511.644         0.000 
        60.000   11.897   11.912    0.000    0.000       773.193         0.000       774.018         0.000 
        74.049   12.480   12.508    0.000    0.000       944.432         0.000       945.557         0.000 
        80.000   12.501   12.538    0.000    0.000      1018.765         0.000      1020.082         0.000 
       100.000   14.761   14.787    0.000    0.000      1291.381         0.000      1293.332         0.000 
       110.123   15.110   15.157    0.000    0.000      1442.571         0.000      1444.892         0.000 
       110.133   15.110   15.157    0.000    0.000      1442.722         0.000      1445.044         0.000 
       120.000   14.941   15.011    0.000    0.000      1590.980         0.000      1593.878         0.000 
       120.500   14.943   15.013    0.000    0.000      1598.451         0.000      1601.384         0.000 
       121.000   14.946   15.015    0.000    0.000      1605.923         0.000      1608.891         0.000 
       121.500   14.949   15.018    0.000    0.000      1613.397         0.000      1616.399         0.000 
       122.000   14.952   15.021    0.000    0.000      1620.872         0.000      1623.909         0.000 
       122.500   14.957   15.025    0.000    0.000      1628.349         0.000      1631.421         0.000 
       123.000   14.961   15.030    0.000    0.000      1635.829         0.000      1638.935         0.000 
       123.500   14.966   15.035    0.000    0.000      1643.311         0.000      1646.451         0.000 
       124.000   14.972   15.041    0.000    0.000      1650.795         0.000      1653.970         0.000 
       124.500   14.978   15.047    0.000    0.000      1658.283         0.000      1661.492         0.000 
       125.000   14.985   15.054    0.000    0.000      1665.773         0.000      1669.017         0.000 
       125.500   14.992   15.061    0.000    0.000      1673.267         0.000      1676.546         0.000 
       126.000   14.999   15.069    0.000    0.000      1680.765         0.000      1684.078         0.000 
       126.500   15.007   15.078    0.000    0.000      1688.267         0.000      1691.615         0.000 
       127.000   15.016   15.087    0.000    0.000      1695.773         0.000      1699.156         0.000 
       127.500   15.025   15.096    0.000    0.000      1703.283         0.000      1706.702         0.000 
       128.000   15.034   15.106    0.000    0.000      1710.797         0.000      1714.252         0.000 
       128.500   15.043   15.117    0.000    0.000      1718.317         0.000      1721.808         0.000 
       129.000   15.054   15.128    0.000    0.000      1725.841         0.000      1729.369         0.000 
       129.500   15.064   15.140    0.000    0.000      1733.370         0.000      1736.936         0.000 
       130.000   15.075   15.151    0.000    0.000      1740.905         0.000      1744.509         0.000 
       130.500   14.792   14.866    0.000    0.000      1748.372         0.000      1752.013         0.000 
       131.000   14.509   14.584    0.000    0.000      1755.697         0.000      1759.376         0.000 
       131.500   14.228   14.302    0.000    0.000      1762.881         0.000      1766.597         0.000 
       132.000   13.948   14.022    0.000    0.000      1769.925         0.000      1773.678         0.000 
       132.500   13.668   13.743    0.000    0.000      1776.829         0.000      1780.620         0.000 
       133.000   13.390   13.465    0.000    0.000      1783.594         0.000      1787.422         0.000 
       133.500   13.113   13.190    0.000    0.000      1790.219         0.000      1794.085         0.000 
       134.000   12.836   12.915    0.000    0.000      1796.707         0.000      1800.612         0.000 
       134.500   12.561   12.641    0.000    0.000      1803.056         0.000      1807.001         0.000 
       135.000   12.287   12.369    0.000    0.000      1809.268         0.000      1813.253         0.000 
       135.500   12.013   12.097    0.000    0.000      1815.343         0.000      1819.370         0.000 
       136.000   11.741   11.827    0.000    0.000      1821.282         0.000      1825.351         0.000 
       136.500   11.470   11.558    0.000    0.000      1827.085         0.000      1831.197         0.000 
       137.000   11.199   11.290    0.000    0.000      1832.752         0.000      1836.909         0.000 
       137.001   11.198   11.289    0.000    0.000      1832.763         0.000      1836.921         0.000 
       137.006   11.196   11.287    0.000    0.000      1832.819         0.000      1836.977         0.000 
       137.011   11.196   11.287    0.000    0.000      1832.875         0.000      1837.034         0.000 
       137.500   11.172   11.265    0.000    0.000      1838.344         0.000      1842.547         0.000 
       138.000   11.148   11.243    0.000    0.000      1843.924         0.000      1848.174         0.000 
       138.500   11.124   11.222    0.000    0.000      1849.492         0.000      1853.791         0.000 
       139.000   11.102   11.202    0.000    0.000      1855.048         0.000      1859.397         0.000 
       139.500   11.080   11.183    0.000    0.000      1860.594         0.000      1864.993         0.000 
       140.000   11.058   11.164    0.000    0.000      1866.128         0.000      1870.580         0.000 
       140.500   11.089   11.193    0.000    0.000      1871.665         0.000      1876.169         0.000 
       141.000   11.121   11.223    0.000    0.000      1877.218         0.000      1881.773         0.000 
       141.500   11.153   11.253    0.000    0.000      1882.786         0.000      1887.392         0.000 
       142.000   11.186   11.284    0.000    0.000      1888.371         0.000      1893.026         0.000 
       142.500   11.219   11.315    0.000    0.000      1893.972         0.000      1898.676         0.000 
       142.645   11.229   11.325    0.000    0.000      1895.599         0.000      1900.317         0.000 
       143.000   11.249   11.344    0.000    0.000      1899.589         0.000      1904.341         0.000 
       143.500   11.283   11.377    0.000    0.000      1905.222         0.000      1910.021         0.000 
       144.000   11.319   11.411    0.000    0.000      1910.873         0.000      1915.718         0.000 
       144.500   11.358   11.449    0.000    0.000      1916.542         0.000      1921.434         0.000 
       145.000   11.399   11.489    0.000    0.000      1922.232         0.000      1927.168         0.000 
       145.500   11.443   11.531    0.000    0.000      1927.942         0.000      1932.923         0.000 
       146.000   11.489   11.576    0.000    0.000      1933.675         0.000      1938.700         0.000 
       146.500   11.538   11.624    0.000    0.000      1939.432         0.000      1944.500         0.000 
       147.000   11.564   11.649    0.000    0.000      1945.207         0.000      1950.318         0.000 
       147.500   11.555   11.640    0.000    0.000      1950.987         0.000      1956.140         0.000 
       148.000   11.547   11.631    0.000    0.000      1956.763         0.000      1961.958         0.000 
       148.500   11.540   11.622    0.000    0.000      1962.535         0.000      1967.771         0.000 
       148.649   11.538   11.620    0.000    0.000      1964.254         0.000      1969.503         0.000 
       149.000   11.537   11.619    0.000    0.000      1968.303         0.000      1973.581         0.000 
       149.500   11.536   11.618    0.000    0.000      1974.072         0.000      1979.390         0.000 
       150.000   11.536   11.617    0.000    0.000      1979.840         0.000      1985.199         0.000 
       150.500   11.537   11.618    0.000    0.000      1985.608         0.000      1991.008         0.000 
       151.000   11.538   11.619    0.000    0.000      1991.377         0.000      1996.817         0.000 
       151.500   11.540   11.621    0.000    0.000      1997.147         0.000      2002.627         0.000 
       152.000   11.543   11.623    0.000    0.000      2002.918         0.000      2008.438         0.000 
       152.500   11.546   11.626    0.000    0.000      2008.690         0.000      2014.250         0.000 
       153.000   11.550   11.630    0.000    0.000      2014.464         0.000      2020.064         0.000 
       153.500   11.555   11.635    0.000    0.000      2020.240         0.000      2025.881         0.000 
       154.000   11.560   11.641    0.000    0.000      2026.019         0.000      2031.700         0.000 
       154.500   11.566   11.647    0.000    0.000      2031.801         0.000      2037.522         0.000 
       155.000   11.573   11.654    0.000    0.000      2037.586         0.000      2043.347         0.000 
       155.109   11.574   11.656    0.000    0.000      2038.847         0.000      2044.618         0.000 
       155.500   11.574   11.656    0.000    0.000      2043.373         0.000      2049.175         0.000 
       156.000   11.575   11.657    0.000    0.000      2049.160         0.000      2055.003         0.000 
       156.500   11.576   11.659    0.000    0.000      2054.947         0.000      2060.832         0.000 
       157.000   11.577   11.661    0.000    0.000      2060.736         0.000      2066.662         0.000 
       157.500   11.580   11.664    0.000    0.000      2066.525         0.000      2072.493         0.000 
       158.000   11.583   11.668    0.000    0.000      2072.316         0.000      2078.327         0.000 
       158.500   11.586   11.673    0.000    0.000      2078.108         0.000      2084.162         0.000 
       159.000   11.591   11.679    0.000    0.000      2083.902         0.000      2090.000         0.000 
       159.500   11.596   11.685    0.000    0.000      2089.699         0.000      2095.841         0.000 
       160.000   11.602   11.692    0.000    0.000      2095.498         0.000      2101.685         0.000 
       160.500   11.607   11.694    0.000    0.000      2101.300         0.000      2107.531         0.000 
       161.000   11.613   11.696    0.000    0.000      2107.106         0.000      2113.379         0.000 
       161.500   11.620   11.700    0.000    0.000      2112.914         0.000      2119.228         0.000 
       162.000   11.628   11.704    0.000    0.000      2118.726         0.000      2125.079         0.000 
       162.140   11.630   11.705    0.000    0.000      2120.354         0.000      2126.717         0.000 
       162.500   11.630   11.702    0.000    0.000      2124.541         0.000      2130.931         0.000 
       163.000   11.630   11.700    0.000    0.000      2130.356         0.000      2136.781         0.000 
       163.500   11.631   11.697    0.000    0.000      2136.171         0.000      2142.630         0.000 
       164.000   11.633   11.696    0.000    0.000      2141.987         0.000      2148.479         0.000 
       164.500   11.635   11.695    0.000    0.000      2147.804         0.000      2154.326         0.000 
       165.000   11.637   11.695    0.000    0.000      2153.622         0.000      2160.174         0.000 
       165.500   11.641   11.696    0.000    0.000      2159.441         0.000      2166.022         0.000 
       166.000   11.644   11.697    0.000    0.000      2165.263         0.000      2171.870         0.000 
       166.500   11.649   11.699    0.000    0.000      2171.086         0.000      2177.719         0.000 
       167.000   11.654   11.701    0.000    0.000      2176.912         0.000      2183.569         0.000 
       167.500   11.659   11.705    0.000    0.000      2182.740         0.000      2189.420         0.000 
       168.000   11.666   11.709    0.000    0.000      2188.571         0.000      2195.273         0.000 
       168.500   11.672   11.713    0.000    0.000      2194.406         0.000      2201.129         0.000 
       169.000   11.680   11.719    0.000    0.000      2200.244         0.000      2206.987         0.000 
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       169.500   11.688   11.725    0.000    0.000      2206.086         0.000      2212.848         0.000 
       169.927   11.695   11.731    0.000    0.000      2211.078         0.000      2217.856         0.000 
       170.000   11.695   11.730    0.000    0.000      2211.932         0.000      2218.712         0.000 
       170.500   11.695   11.729    0.000    0.000      2217.779         0.000      2224.577         0.000 
       171.000   11.695   11.728    0.000    0.000      2223.627         0.000      2230.441         0.000 
       171.500   11.696   11.727    0.000    0.000      2229.475         0.000      2236.304         0.000 
       172.000   11.698   11.728    0.000    0.000      2235.323         0.000      2242.168         0.000 
       172.500   11.700   11.729    0.000    0.000      2241.173         0.000      2248.032         0.000 
       173.000   11.703   11.730    0.000    0.000      2247.024         0.000      2253.897         0.000 
       173.500   11.707   11.733    0.000    0.000      2252.876         0.000      2259.763         0.000 
       174.000   11.711   11.736    0.000    0.000      2258.731         0.000      2265.630         0.000 
       174.500   11.715   11.740    0.000    0.000      2264.587         0.000      2271.499         0.000 
       175.000   11.721   11.744    0.000    0.000      2270.446         0.000      2277.370         0.000 
       175.500   11.726   11.750    0.000    0.000      2276.308         0.000      2283.243         0.000 
       176.000   11.733   11.755    0.000    0.000      2282.173         0.000      2289.120         0.000 
       176.500   11.740   11.762    0.000    0.000      2288.041         0.000      2294.999         0.000 
       177.000   11.747   11.770    0.000    0.000      2293.912         0.000      2300.882         0.000 
       177.500   11.755   11.777    0.000    0.000      2299.788         0.000      2306.769         0.000 
       178.000   11.764   11.786    0.000    0.000      2305.668         0.000      2312.659         0.000 
       178.500   11.773   11.796    0.000    0.000      2311.552         0.000      2318.555         0.000 
       178.782   11.779   11.801    0.000    0.000      2314.873         0.000      2321.882         0.000 
       179.000   11.778   11.801    0.000    0.000      2317.441         0.000      2324.455         0.000 
       179.500   11.778   11.801    0.000    0.000      2323.330         0.000      2330.355         0.000 
       180.000   11.778   11.802    0.000    0.000      2329.219         0.000      2336.256         0.000 
       180.500   11.776   11.800    0.000    0.000      2335.108         0.000      2342.156         0.000 
       181.000   11.775   11.799    0.000    0.000      2340.996         0.000      2348.056         0.000 
       181.500   11.774   11.799    0.000    0.000      2346.883         0.000      2353.955         0.000 
       182.000   11.774   11.799    0.000    0.000      2352.770         0.000      2359.855         0.000 
       182.500   11.775   11.800    0.000    0.000      2358.658         0.000      2365.755         0.000 
       183.000   11.776   11.802    0.000    0.000      2364.545         0.000      2371.655         0.000 
       183.500   11.777   11.805    0.000    0.000      2370.433         0.000      2377.557         0.000 
       184.000   11.779   11.809    0.000    0.000      2376.322         0.000      2383.461         0.000 
       184.500   11.782   11.813    0.000    0.000      2382.213         0.000      2389.367         0.000 
       185.000   11.785   11.818    0.000    0.000      2388.104         0.000      2395.274         0.000 
       185.500   11.789   11.824    0.000    0.000      2393.998         0.000      2401.185         0.000 
       186.000   11.794   11.831    0.000    0.000      2399.894         0.000      2407.099         0.000 
       186.500   11.799   11.838    0.000    0.000      2405.792         0.000      2413.016         0.000 
       187.000   11.804   11.846    0.000    0.000      2411.692         0.000      2418.937         0.000 
       187.500   11.811   11.855    0.000    0.000      2417.596         0.000      2424.863         0.000 
       188.000   11.817   11.865    0.000    0.000      2423.503         0.000      2430.793         0.000 
       188.500   11.825   11.876    0.000    0.000      2429.414         0.000      2436.728         0.000 
       189.000   11.833   11.887    0.000    0.000      2435.328         0.000      2442.669         0.000 
       189.323   11.838   11.894    0.000    0.000      2439.151         0.000      2446.510         0.000 
       189.328   11.838   11.895    0.000    0.000      2439.210         0.000      2446.569         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 112: Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      219.206 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.294   14.328    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   14.349   14.371    0.000    0.000        71.607         0.000        71.749         0.000 
         8.355   13.694   13.715    0.000    0.000       118.649         0.000       118.865         0.000 
        10.000   13.333   13.354    0.000    0.000       140.879         0.000       141.129         0.000 
        15.000   13.189   13.244    0.583    0.585       207.183         1.457       207.624         1.463 
        20.000   12.754   12.792    0.000    0.000       272.041         2.914       272.712         2.926 
        25.000   12.880   12.912    0.000    0.000       336.127         2.914       336.973         2.926 
        30.000   11.130   11.156    0.000    0.000       396.151         2.914       397.144         2.926 
        35.000   12.342   12.358    0.000    0.000       454.830         2.914       455.928         2.926 
        40.000   10.794   10.819    0.000    0.000       512.670         2.914       513.871         2.926 
        45.000   12.125   12.146    0.000    0.000       569.968         2.914       571.283         2.926 
        50.000   12.046   12.114    0.000    0.000       630.397         2.914       631.933         2.926 
        55.000   12.113   12.169    0.000    0.000       690.794         2.914       692.642         2.926 
        60.000   13.773   13.851    0.000    0.000       755.507         2.914       757.693         2.926 
        62.275   13.979   14.051    0.000    0.000       787.074         2.914       789.431         2.926 
        63.085   14.057   14.128    0.000    0.000       798.428         2.914       800.843         2.926 
        80.000   15.678   15.739    0.000    0.000      1049.914         2.914      1053.444         2.926 
       100.000   16.386   16.456    0.000    0.000      1370.553         2.914      1375.397         2.926 
       119.858   15.853   15.914    0.000    0.000      1690.649         2.914      1696.794         2.926 
       120.000   15.812   15.874    0.000    0.000      1692.897         2.914      1699.051         2.926 
       125.552   15.201   15.245    0.000    0.000      1778.990         2.914      1785.436         2.926 
       129.441   14.695   14.730    0.000    0.000      1837.122         2.914      1843.723         2.926 
       129.451   10.792   10.815    0.000    0.000      1837.249         2.914      1843.850         2.926 
       132.983    9.207    9.223    0.000    0.000      1872.568         2.914      1879.237         2.926 
       136.649    9.186    9.197    0.000    0.000      1906.283         2.914      1912.999         2.926 
       140.000    9.059    9.066    0.000    0.000      1936.853         2.914      1943.598         2.926 
       140.466    9.043    9.050    0.000    0.000      1941.071         2.914      1947.819         2.926 
       142.317    9.028    9.035    0.000    0.000      1957.796         2.914      1964.557         2.926 
       146.142    9.000    9.006    0.000    0.000      1992.275         2.914      1999.062         2.926 
       146.143    9.000    9.006    0.000    0.000      1992.284         2.914      1999.071         2.926 
       150.157    8.972    8.979    0.000    0.000      2028.354         2.914      2035.167         2.926 
       154.393    8.945    8.951    0.000    0.000      2066.303         2.914      2073.142         2.926 
       158.895    6.087    6.091    2.833    2.835      2100.140         9.291      2107.003         9.308 
       160.000    5.699    5.703    3.213    3.216      2106.652        12.631      2113.519        12.652 
       163.723    6.232    6.235    2.597    2.600      2128.861        23.447      2135.742        23.478 
       163.724    6.232    6.235    2.597    2.600      2128.867        23.450      2135.748        23.480 
       168.965    8.714    8.718    0.000    0.000      2168.032        30.256      2174.932        30.292 
       168.966    8.714    8.718    0.000    0.000      2168.041        30.256      2174.941        30.292 
       174.736    8.593    8.595    0.000    0.000      2217.970        30.256      2224.889        30.292 
       177.883    8.530    8.531    0.000    0.000      2244.912        30.256      2251.838        30.292 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 113: Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      261.485 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        59.428   14.055   14.469    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        59.433   14.055   14.469    0.000    0.000         0.070         0.000         0.072         0.000 
        59.500   14.060   14.475    0.000    0.000         1.012         0.000         1.042         0.000 
        60.000   14.091   14.516    0.000    0.000         8.050         0.000         8.290         0.000 
        60.000   14.091   14.516    0.000    0.000         8.050         0.000         8.290         0.000 
        60.500   14.124   14.552    0.000    0.000        15.103         0.000        15.557         0.000 
        61.000   14.157   14.590    0.000    0.000        22.174         0.000        22.842         0.000 
        61.500   14.190   14.627    0.000    0.000        29.260         0.000        30.146         0.000 
        62.000   14.224   14.666    0.000    0.000        36.364         0.000        37.469         0.000 
        62.500   14.258   14.705    0.000    0.000        43.484         0.000        44.812         0.000 
        63.000   14.292   14.744    0.000    0.000        50.622         0.000        52.174         0.000 
        63.500   14.327   14.784    0.000    0.000        57.777         0.000        59.556         0.000 
        64.000   14.361   14.825    0.000    0.000        64.949         0.000        66.958         0.000 
        64.500   14.397   14.866    0.000    0.000        72.138         0.000        74.381         0.000 
        65.000   14.432   14.908    0.000    0.000        79.346         0.000        81.825         0.000 
        65.500   14.468   14.950    0.000    0.000        86.571         0.000        89.289         0.000 
        66.000   14.504   14.993    0.000    0.000        93.814         0.000        96.775         0.000 
        66.500   14.541   15.037    0.000    0.000       101.075         0.000       104.283         0.000 
        67.000   14.577   15.081    0.000    0.000       108.355         0.000       111.812         0.000 
        67.500   14.614   15.126    0.000    0.000       115.653         0.000       119.364         0.000 
        68.000   14.652   15.171    0.000    0.000       122.969         0.000       126.938         0.000 
        68.500   14.689   15.217    0.000    0.000       130.304         0.000       134.535         0.000 
        69.000   14.727   15.263    0.000    0.000       137.658         0.000       142.155         0.000 
        69.500   14.765   15.311    0.000    0.000       145.031         0.000       149.799         0.000 
        70.000   14.804   15.358    0.000    0.000       152.424         0.000       157.466         0.000 
        70.500   14.843   15.406    0.000    0.000       159.835         0.000       165.157         0.000 
        70.851   14.870   15.441    0.000    0.000       165.050         0.000       170.571         0.000 
        71.000   14.880   15.453    0.000    0.000       167.266         0.000       172.873         0.000 
        71.500   14.913   15.496    0.000    0.000       174.715         0.000       180.610         0.000 
        72.000   14.946   15.540    0.000    0.000       182.179         0.000       188.369         0.000 
        72.500   14.980   15.584    0.000    0.000       189.661         0.000       196.150         0.000 
        73.000   15.014   15.629    0.000    0.000       197.159         0.000       203.953         0.000 
        73.500   15.048   15.674    0.000    0.000       204.675         0.000       211.779         0.000 
        74.000   15.083   15.720    0.000    0.000       212.207         0.000       219.627         0.000 
        74.500   15.117   15.766    0.000    0.000       219.757         0.000       227.499         0.000 
        75.000   15.153   15.813    0.000    0.000       227.325         0.000       235.394         0.000 
        75.500   15.188   15.861    0.000    0.000       234.910         0.000       243.312         0.000 
        76.000   15.224   15.909    0.000    0.000       242.513         0.000       251.255         0.000 
        76.500   15.260   15.958    0.000    0.000       250.134         0.000       259.222         0.000 
        77.000   15.296   16.007    0.000    0.000       257.772         0.000       267.213         0.000 
        77.500   15.333   16.057    0.000    0.000       265.430         0.000       275.229         0.000 
        78.000   15.370   16.108    0.000    0.000       273.105         0.000       283.270         0.000 
        78.500   15.407   16.159    0.000    0.000       280.800         0.000       291.337         0.000 
        79.000   15.444   16.210    0.000    0.000       288.512         0.000       299.429         0.000 
        79.500   15.483   16.263    0.000    0.000       296.244         0.000       307.547         0.000 
        80.000   15.521   16.315    0.000    0.000       303.995         0.000       315.692         0.000 
        80.092   15.528   16.321    0.000    0.000       305.423         0.000       317.193         0.000 
        80.500   15.555   16.339    0.000    0.000       311.764         0.000       323.856         0.000 
        81.000   15.590   16.362    0.000    0.000       319.550         0.000       332.031         0.000 
        81.500   15.624   16.386    0.000    0.000       327.354         0.000       340.218         0.000 
        82.000   15.659   16.411    0.000    0.000       335.174         0.000       348.417         0.000 
        82.500   15.694   16.437    0.000    0.000       343.013         0.000       356.629         0.000 
        83.000   15.730   16.463    0.000    0.000       350.869         0.000       364.854         0.000 
        83.500   15.766   16.490    0.000    0.000       358.743         0.000       373.092         0.000 
        84.000   15.802   16.518    0.000    0.000       366.635         0.000       381.344         0.000 
        84.500   15.839   16.546    0.000    0.000       374.545         0.000       389.610         0.000 
        85.000   15.876   16.575    0.000    0.000       382.473         0.000       397.890         0.000 
        85.500   15.913   16.605    0.000    0.000       390.421         0.000       406.185         0.000 
        86.000   15.951   16.636    0.000    0.000       398.387         0.000       414.496         0.000 
        86.500   15.989   16.667    0.000    0.000       406.371         0.000       422.821         0.000 
        87.000   16.027   16.699    0.000    0.000       414.375         0.000       431.163         0.000 
        87.500   16.066   16.732    0.000    0.000       422.399         0.000       439.520         0.000 
        88.000   16.105   16.765    0.000    0.000       430.442         0.000       447.895         0.000 
        88.063   16.110   16.770    0.000    0.000       431.456         0.000       448.951         0.000 
        88.500   16.141   16.796    0.000    0.000       438.503         0.000       456.285         0.000 
        89.000   16.177   16.827    0.000    0.000       446.583         0.000       464.691         0.000 
        89.500   16.214   16.859    0.000    0.000       454.681         0.000       473.113         0.000 
        90.000   16.250   16.892    0.000    0.000       462.797         0.000       481.551         0.000 
        90.500   16.288   16.925    0.000    0.000       470.931         0.000       490.005         0.000 
        91.000   16.325   16.960    0.000    0.000       479.084         0.000       498.476         0.000 
        91.500   16.363   16.995    0.000    0.000       487.256         0.000       506.965         0.000 
        92.000   16.401   17.030    0.000    0.000       495.447         0.000       515.471         0.000 
        92.500   16.439   17.067    0.000    0.000       503.657         0.000       523.995         0.000 
        93.000   16.478   17.103    0.000    0.000       511.886         0.000       532.538         0.000 
        93.500   16.517   17.141    0.000    0.000       520.135         0.000       541.099         0.000 
        94.000   16.555   17.179    0.000    0.000       528.403         0.000       549.678         0.000 
        94.500   16.594   17.217    0.000    0.000       536.690         0.000       558.277         0.000 
        95.000   16.632   17.255    0.000    0.000       544.996         0.000       566.895         0.000 
        95.178   16.646   17.269    0.000    0.000       547.958         0.000       569.968         0.000 
        95.500   16.678   17.302    0.000    0.000       553.323         0.000       575.534         0.000 
        96.000   16.728   17.353    0.000    0.000       561.675         0.000       584.198         0.000 
        96.500   16.778   17.404    0.000    0.000       570.052         0.000       592.887         0.000 
        97.000   16.828   17.455    0.000    0.000       578.453         0.000       601.601         0.000 
        97.500   16.877   17.507    0.000    0.000       586.879         0.000       610.342         0.000 
        98.000   16.927   17.559    0.000    0.000       595.331         0.000       619.108         0.000 
        98.500   16.977   17.612    0.000    0.000       603.807         0.000       627.901         0.000 
        99.000   17.027   17.665    0.000    0.000       612.307         0.000       636.721         0.000 
        99.500   17.076   17.719    0.000    0.000       620.833         0.000       645.567         0.000 
       100.000   17.126   17.773    0.000    0.000       629.384         0.000       654.440         0.000 
       100.402   17.162   17.798    0.000    0.000       636.276         0.000       661.589         0.000 
       100.500   17.171   17.804    0.000    0.000       637.958         0.000       663.334         0.000 
       101.000   17.215   17.835    0.000    0.000       646.554         0.000       672.244         0.000 
       101.500   17.258   17.866    0.000    0.000       655.173         0.000       681.169         0.000 
       102.000   17.302   17.898    0.000    0.000       663.813         0.000       690.110         0.000 
       102.500   17.346   17.931    0.000    0.000       672.475         0.000       699.067         0.000 
       103.000   17.390   17.964    0.000    0.000       681.159         0.000       708.041         0.000 
       103.500   17.434   17.999    0.000    0.000       689.864         0.000       717.032         0.000 
       104.000   17.478   18.034    0.000    0.000       698.592         0.000       726.040         0.000 
       104.500   17.521   18.069    0.000    0.000       707.342         0.000       735.066         0.000 
       105.000   17.565   18.106    0.000    0.000       716.113         0.000       744.110         0.000 
       105.301   17.592   18.128    0.000    0.000       721.405         0.000       749.563         0.000 
       105.306   17.592   18.128    0.000    0.000       721.493         0.000       749.653         0.000 
       105.311   17.592   18.128    0.000    0.000       721.581         0.000       749.744         0.000 
       105.500   17.602   18.135    0.000    0.000       724.906         0.000       753.171         0.000 
       106.000   17.630   18.157    0.000    0.000       733.715         0.000       762.244         0.000 
       106.500   17.658   18.178    0.000    0.000       742.536         0.000       771.328         0.000 
       107.000   17.685   18.201    0.000    0.000       751.372         0.000       780.422         0.000 
       107.500   17.713   18.224    0.000    0.000       760.222         0.000       789.529         0.000 
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       108.000   17.740   18.248    0.000    0.000       769.085         0.000       798.647         0.000 
       108.500   17.768   18.272    0.000    0.000       777.962         0.000       807.777         0.000 
       109.000   17.795   18.298    0.000    0.000       786.852         0.000       816.919         0.000 
       109.500   17.823   18.323    0.000    0.000       795.757         0.000       826.074         0.000 
       110.000   17.850   18.350    0.000    0.000       804.675         0.000       835.243         0.000 
       110.500   17.904   18.404    0.000    0.000       813.613         0.000       844.431         0.000 
       111.000   17.959   18.460    0.000    0.000       822.579         0.000       853.647         0.000 
       111.500   18.014   18.516    0.000    0.000       831.573         0.000       862.891         0.000 
       112.000   18.068   18.572    0.000    0.000       840.593         0.000       872.163         0.000 
       112.500   18.122   18.629    0.000    0.000       849.641         0.000       881.463         0.000 
       113.000   18.177   18.687    0.000    0.000       858.715         0.000       890.792         0.000 
       113.500   18.231   18.745    0.000    0.000       867.817         0.000       900.150         0.000 
       114.000   18.285   18.804    0.000    0.000       876.946         0.000       909.538         0.000 
       114.500   18.339   18.863    0.000    0.000       886.102         0.000       918.954         0.000 
       115.000   18.393   18.924    0.000    0.000       895.286         0.000       928.401         0.000 
       115.500   18.447   18.984    0.000    0.000       904.496         0.000       937.878         0.000 
       116.000   18.501   19.046    0.000    0.000       913.733         0.000       947.386         0.000 
       116.500   18.555   19.108    0.000    0.000       922.997         0.000       956.924         0.000 
       117.000   18.608   19.170    0.000    0.000       932.287         0.000       966.493         0.000 
       117.500   18.662   19.233    0.000    0.000       941.605         0.000       976.094         0.000 
       118.000   18.715   19.297    0.000    0.000       950.949         0.000       985.727         0.000 
       118.500   18.769   19.361    0.000    0.000       960.320         0.000       995.391         0.000 
       119.000   18.822   19.426    0.000    0.000       969.718         0.000      1005.088         0.000 
       119.500   18.875   19.491    0.000    0.000       979.142         0.000      1014.817         0.000 
       120.000   18.928   19.557    0.000    0.000       988.593         0.000      1024.579         0.000 
       120.500   18.818   19.439    0.000    0.000       998.029         0.000      1034.328         0.000 
       121.000   18.709   19.320    0.000    0.000      1007.411         0.000      1044.018         0.000 
       121.500   18.599   19.201    0.000    0.000      1016.738         0.000      1053.648         0.000 
       122.000   18.489   19.083    0.000    0.000      1026.010         0.000      1063.219         0.000 
       122.500   18.379   18.964    0.000    0.000      1035.227         0.000      1072.731         0.000 
       123.000   18.269   18.845    0.000    0.000      1044.389         0.000      1082.183         0.000 
       123.500   18.159   18.727    0.000    0.000      1053.496         0.000      1091.576         0.000 
       124.000   18.048   18.608    0.000    0.000      1062.548         0.000      1100.910         0.000 
       124.500   17.938   18.490    0.000    0.000      1071.544         0.000      1110.185         0.000 
       125.000   17.827   18.371    0.000    0.000      1080.485         0.000      1119.400         0.000 
       125.500   17.716   18.252    0.000    0.000      1089.371         0.000      1128.556         0.000 
       126.000   17.604   18.134    0.000    0.000      1098.201         0.000      1137.652         0.000 
       126.500   17.493   18.015    0.000    0.000      1106.975         0.000      1146.689         0.000 
       127.000   17.382   17.896    0.000    0.000      1115.694         0.000      1155.667         0.000 
       127.500   17.270   17.777    0.000    0.000      1124.357         0.000      1164.585         0.000 
       128.000   17.158   17.659    0.000    0.000      1132.964         0.000      1173.444         0.000 
       128.500   17.046   17.540    0.000    0.000      1141.515         0.000      1182.244         0.000 
       129.000   16.933   17.422    0.000    0.000      1150.010         0.000      1190.985         0.000 
       129.500   16.821   17.304    0.000    0.000      1158.448         0.000      1199.666         0.000 
       130.000   16.708   17.185    0.000    0.000      1166.830         0.000      1208.288         0.000 
       130.500   16.743   17.215    0.000    0.000      1175.193         0.000      1216.888         0.000 
       131.000   16.779   17.245    0.000    0.000      1183.574         0.000      1225.503         0.000 
       131.500   16.814   17.275    0.000    0.000      1191.972         0.000      1234.134         0.000 
       131.867   16.839   17.298    0.000    0.000      1198.147         0.000      1240.478         0.000 
       132.000   16.849   17.305    0.000    0.000      1200.388         0.000      1242.779         0.000 
       132.500   16.883   17.335    0.000    0.000      1208.820         0.000      1251.439         0.000 
       133.000   16.916   17.365    0.000    0.000      1217.270         0.000      1260.114         0.000 
       133.500   16.950   17.394    0.000    0.000      1225.737         0.000      1268.804         0.000 
       134.000   16.983   17.424    0.000    0.000      1234.220         0.000      1277.509         0.000 
       134.500   17.016   17.454    0.000    0.000      1242.720         0.000      1286.228         0.000 
       135.000   17.049   17.484    0.000    0.000      1251.236         0.000      1294.962         0.000 
       135.500   17.081   17.513    0.000    0.000      1259.768         0.000      1303.712         0.000 
       136.000   17.113   17.543    0.000    0.000      1268.317         0.000      1312.476         0.000 
       136.500   17.145   17.573    0.000    0.000      1276.881         0.000      1321.255         0.000 
       137.000   17.177   17.603    0.000    0.000      1285.462         0.000      1330.049         0.000 
       137.500   17.208   17.633    0.000    0.000      1294.058         0.000      1338.858         0.000 
       138.000   17.239   17.663    0.000    0.000      1302.669         0.000      1347.681         0.000 
       138.500   17.269   17.693    0.000    0.000      1311.296         0.000      1356.520         0.000 
       139.000   17.300   17.723    0.000    0.000      1319.938         0.000      1365.374         0.000 
       139.500   17.329   17.753    0.000    0.000      1328.596         0.000      1374.243         0.000 
       140.000   17.359   17.783    0.000    0.000      1337.268         0.000      1383.127         0.000 
       140.500   17.372   17.789    0.000    0.000      1345.951         0.000      1392.021         0.000 
       141.000   17.385   17.795    0.000    0.000      1354.640         0.000      1400.917         0.000 
       141.500   17.398   17.801    0.000    0.000      1363.336         0.000      1409.816         0.000 
       142.000   17.410   17.806    0.000    0.000      1372.038         0.000      1418.718         0.000 
       142.500   17.421   17.811    0.000    0.000      1380.746         0.000      1427.622         0.000 
       143.000   17.433   17.815    0.000    0.000      1389.459         0.000      1436.528         0.000 
       143.500   17.443   17.819    0.000    0.000      1398.178         0.000      1445.437         0.000 
       144.000   17.454   17.823    0.000    0.000      1406.903         0.000      1454.348         0.000 
       144.500   17.463   17.827    0.000    0.000      1415.632         0.000      1463.260         0.000 
       145.000   17.473   17.830    0.000    0.000      1424.366         0.000      1472.174         0.000 
       145.500   17.482   17.833    0.000    0.000      1433.104         0.000      1481.090         0.000 
       146.000   17.490   17.835    0.000    0.000      1441.847         0.000      1490.007         0.000 
       146.500   17.498   17.837    0.000    0.000      1450.594         0.000      1498.925         0.000 
       147.000   17.505   17.839    0.000    0.000      1459.345         0.000      1507.844         0.000 
       147.500   17.512   17.840    0.000    0.000      1468.099         0.000      1516.764         0.000 
       148.000   17.518   17.841    0.000    0.000      1476.857         0.000      1525.684         0.000 
       148.500   17.524   17.841    0.000    0.000      1485.617         0.000      1534.604         0.000 
       149.000   17.530   17.841    0.000    0.000      1494.381         0.000      1543.525         0.000 
       149.500   17.534   17.841    0.000    0.000      1503.147         0.000      1552.445         0.000 
       150.000   17.539   17.840    0.000    0.000      1511.915         0.000      1561.366         0.000 
       150.500   17.538   17.835    0.000    0.000      1520.684         0.000      1570.284         0.000 
       151.000   17.537   17.829    0.000    0.000      1529.453         0.000      1579.200         0.000 
       151.500   17.536   17.822    0.000    0.000      1538.221         0.000      1588.113         0.000 
       152.000   17.533   17.816    0.000    0.000      1546.989         0.000      1597.023         0.000 
       152.500   17.531   17.809    0.000    0.000      1555.755         0.000      1605.929         0.000 
       153.000   17.528   17.801    0.000    0.000      1564.520         0.000      1614.831         0.000 
       153.500   17.524   17.793    0.000    0.000      1573.283         0.000      1623.730         0.000 
       154.000   17.520   17.785    0.000    0.000      1582.044         0.000      1632.624         0.000 
       154.500   17.515   17.776    0.000    0.000      1590.802         0.000      1641.514         0.000 
       155.000   17.510   17.766    0.000    0.000      1599.558         0.000      1650.400         0.000 
       155.500   17.504   17.757    0.000    0.000      1608.312         0.000      1659.280         0.000 
       156.000   17.497   17.746    0.000    0.000      1617.062         0.000      1668.156         0.000 
       156.500   17.490   17.736    0.000    0.000      1625.809         0.000      1677.027         0.000 
       157.000   17.482   17.725    0.000    0.000      1634.552         0.000      1685.892         0.000 
       157.500   17.474   17.713    0.000    0.000      1643.291         0.000      1694.751         0.000 
       158.000   17.464   17.700    0.000    0.000      1652.025         0.000      1703.604         0.000 
       158.500   17.451   17.683    0.000    0.000      1660.754         0.000      1712.450         0.000 
       159.000   17.437   17.665    0.000    0.000      1669.476         0.000      1721.287         0.000 
       159.500   17.421   17.647    0.000    0.000      1678.191         0.000      1730.115         0.000 
       160.000   17.405   17.627    0.000    0.000      1686.897         0.000      1738.934         0.000 
       160.500   17.391   17.607    0.000    0.000      1695.596         0.000      1747.742         0.000 
       161.000   17.377   17.587    0.000    0.000      1704.288         0.000      1756.541         0.000 
       161.500   17.362   17.566    0.000    0.000      1712.972         0.000      1765.329         0.000 
       162.000   17.346   17.545    0.000    0.000      1721.649         0.000      1774.107         0.000 
       162.500   17.331   17.524    0.000    0.000      1730.319         0.000      1782.874         0.000 
       163.000   17.315   17.503    0.000    0.000      1738.980         0.000      1791.631         0.000 
       163.500   17.299   17.481    0.000    0.000      1747.634         0.000      1800.377         0.000 
       164.000   17.282   17.459    0.000    0.000      1756.279         0.000      1809.112         0.000 

       164.500   17.265   17.437    0.000    0.000      1764.916         0.000      1817.836         0.000 
       165.000   17.248   17.414    0.000    0.000      1773.544         0.000      1826.549         0.000 
       165.500   17.230   17.391    0.000    0.000      1782.164         0.000      1835.250         0.000 
       166.000   17.212   17.368    0.000    0.000      1790.774         0.000      1843.940         0.000 
       166.500   17.194   17.345    0.000    0.000      1799.376         0.000      1852.619         0.000 
       167.000   17.175   17.322    0.000    0.000      1807.968         0.000      1861.285         0.000 
       167.500   17.156   17.298    0.000    0.000      1816.551         0.000      1869.940         0.000 
       168.000   17.137   17.274    0.000    0.000      1825.124         0.000      1878.583         0.000 
       168.500   17.117   17.250    0.000    0.000      1833.688         0.000      1887.214         0.000 
       169.000   17.097   17.225    0.000    0.000      1842.242         0.000      1895.833         0.000 
       169.500   17.077   17.200    0.000    0.000      1850.785         0.000      1904.439         0.000 
       170.000   17.056   17.175    0.000    0.000      1859.319         0.000      1913.033         0.000 
       170.500   17.021   17.136    0.000    0.000      1867.838         0.000      1921.611         0.000 
       171.000   16.986   17.096    0.000    0.000      1876.340         0.000      1930.169         0.000 
       171.500   16.950   17.057    0.000    0.000      1884.823         0.000      1938.708         0.000 
       172.000   16.914   17.016    0.000    0.000      1893.289         0.000      1947.226         0.000 
       172.500   16.877   16.976    0.000    0.000      1901.737         0.000      1955.724         0.000 
       173.000   16.840   16.935    0.000    0.000      1910.166         0.000      1964.202         0.000 
       173.500   16.803   16.895    0.000    0.000      1918.577         0.000      1972.659         0.000 
       174.000   16.766   16.854    0.000    0.000      1926.970         0.000      1981.096         0.000 
       174.500   16.728   16.812    0.000    0.000      1935.343         0.000      1989.513         0.000 
       175.000   16.690   16.771    0.000    0.000      1943.698         0.000      1997.909         0.000 
       175.500   16.652   16.729    0.000    0.000      1952.033         0.000      2006.284         0.000 
       176.000   16.613   16.687    0.000    0.000      1960.349         0.000      2014.638         0.000 
       176.500   16.574   16.645    0.000    0.000      1968.646         0.000      2022.971         0.000 
       177.000   16.535   16.603    0.000    0.000      1976.923         0.000      2031.283         0.000 
       177.500   16.495   16.560    0.000    0.000      1985.180         0.000      2039.574         0.000 
       178.000   16.455   16.517    0.000    0.000      1993.418         0.000      2047.843         0.000 
       178.500   16.414   16.474    0.000    0.000      2001.635         0.000      2056.091         0.000 
       179.000   16.374   16.431    0.000    0.000      2009.832         0.000      2064.317         0.000 
       179.500   16.333   16.387    0.000    0.000      2018.009         0.000      2072.521         0.000 
       180.000   16.291   16.343    0.000    0.000      2026.164         0.000      2080.704         0.000 
       180.500   16.250   16.300    0.000    0.000      2034.300         0.000      2088.865         0.000 
       181.000   16.208   16.256    0.000    0.000      2042.414         0.000      2097.004         0.000 
       181.500   16.165   16.212    0.000    0.000      2050.507         0.000      2105.121         0.000 
       182.000   16.123   16.168    0.000    0.000      2058.579         0.000      2113.216         0.000 
       182.500   16.080   16.124    0.000    0.000      2066.630         0.000      2121.289         0.000 
       183.000   16.038   16.080    0.000    0.000      2074.660         0.000      2129.340         0.000 
       183.500   15.995   16.036    0.000    0.000      2082.668         0.000      2137.369         0.000 
       184.000   15.953   15.992    0.000    0.000      2090.655         0.000      2145.376         0.000 
       184.500   15.911   15.949    0.000    0.000      2098.621         0.000      2153.361         0.000 
       185.000   15.869   15.905    0.000    0.000      2106.566         0.000      2161.325         0.000 
       185.500   15.828   15.862    0.000    0.000      2114.490         0.000      2169.267         0.000 
       186.000   15.786   15.819    0.000    0.000      2122.393         0.000      2177.187         0.000 
       186.500   15.745   15.777    0.000    0.000      2130.276         0.000      2185.086         0.000 
       187.000   15.704   15.734    0.000    0.000      2138.138         0.000      2192.964         0.000 
       187.500   15.663   15.692    0.000    0.000      2145.980         0.000      2200.820         0.000 
       188.000   15.622   15.650    0.000    0.000      2153.801         0.000      2208.656         0.000 
       188.500   15.582   15.609    0.000    0.000      2161.602         0.000      2216.470         0.000 
       189.000   15.541   15.567    0.000    0.000      2169.383         0.000      2224.264         0.000 
       189.500   15.501   15.526    0.000    0.000      2177.143         0.000      2232.038         0.000 
       190.000   15.461   15.485    0.000    0.000      2184.884         0.000      2239.790         0.000 
       190.500   15.417   15.439    0.000    0.000      2192.603         0.000      2247.521         0.000 
       191.000   15.372   15.394    0.000    0.000      2200.301         0.000      2255.230         0.000 
       191.065   15.367   15.388    0.000    0.000      2201.300         0.000      2256.230         0.000 
       191.500   15.330   15.350    0.000    0.000      2207.976         0.000      2262.916         0.000 
       192.000   15.288   15.307    0.000    0.000      2215.630         0.000      2270.580         0.000 
       192.500   15.245   15.264    0.000    0.000      2223.264         0.000      2278.223         0.000 
       193.000   15.204   15.221    0.000    0.000      2230.876         0.000      2285.844         0.000 
       193.500   15.162   15.179    0.000    0.000      2238.467         0.000      2293.444         0.000 
       194.000   15.120   15.136    0.000    0.000      2246.038         0.000      2301.023         0.000 
       194.500   15.078   15.094    0.000    0.000      2253.587         0.000      2308.580         0.000 
       195.000   15.037   15.051    0.000    0.000      2261.116         0.000      2316.117         0.000 
       195.500   14.996   15.009    0.000    0.000      2268.624         0.000      2323.632         0.000 
       196.000   14.954   14.967    0.000    0.000      2276.112         0.000      2331.126         0.000 
       196.500   14.913   14.926    0.000    0.000      2283.579         0.000      2338.599         0.000 
       197.000   14.873   14.884    0.000    0.000      2291.026         0.000      2346.052         0.000 
       197.500   14.832   14.843    0.000    0.000      2298.452         0.000      2353.484         0.000 
       198.000   14.792   14.802    0.000    0.000      2305.858         0.000      2360.895         0.000 
       198.500   14.751   14.761    0.000    0.000      2313.243         0.000      2368.286         0.000 
       199.000   14.711   14.720    0.000    0.000      2320.609         0.000      2375.656         0.000 
       199.500   14.671   14.680    0.000    0.000      2327.954         0.000      2383.006         0.000 
       200.000   14.631   14.639    0.000    0.000      2335.279         0.000      2390.336         0.000 
       200.500   14.622   14.630    0.000    0.000      2342.593         0.000      2397.653         0.000 
       201.000   14.614   14.621    0.000    0.000      2349.901         0.000      2404.966         0.000 
       201.500   14.606   14.613    0.000    0.000      2357.206         0.000      2412.274         0.000 
       202.000   14.598   14.605    0.000    0.000      2364.507         0.000      2419.579         0.000 
       202.500   14.590   14.597    0.000    0.000      2371.804         0.000      2426.879         0.000 
       203.000   14.584   14.590    0.000    0.000      2379.098         0.000      2434.176         0.000 
       203.500   14.577   14.583    0.000    0.000      2386.388         0.000      2441.470         0.000 
       204.000   14.571   14.577    0.000    0.000      2393.675         0.000      2448.760         0.000 
       204.500   14.565   14.570    0.000    0.000      2400.959         0.000      2456.046         0.000 
       205.000   14.559   14.565    0.000    0.000      2408.240         0.000      2463.330         0.000 
       205.500   14.554   14.559    0.000    0.000      2415.518         0.000      2470.611         0.000 
       206.000   14.549   14.554    0.000    0.000      2422.794         0.000      2477.889         0.000 
       206.500   14.545   14.549    0.000    0.000      2430.068         0.000      2485.165         0.000 
       207.000   14.541   14.545    0.000    0.000      2437.339         0.000      2492.439         0.000 
       207.500   14.537   14.541    0.000    0.000      2444.609         0.000      2499.710         0.000 
       208.000   14.535   14.538    0.000    0.000      2451.876         0.000      2506.980         0.000 
       208.500   14.532   14.536    0.000    0.000      2459.143         0.000      2514.249         0.000 
       209.000   14.531   14.534    0.000    0.000      2466.409         0.000      2521.516         0.000 
       209.500   14.529   14.532    0.000    0.000      2473.674         0.000      2528.783         0.000 
       209.993   14.528   14.531    0.000    0.000      2480.837         0.000      2535.947         0.000 
       210.000   14.528   14.531    0.000    0.000      2480.938         0.000      2536.049         0.000 
       210.500   14.549   14.552    0.000    0.000      2488.208         0.000      2543.319         0.000 
       211.000   14.569   14.572    0.000    0.000      2495.487         0.000      2550.600         0.000 
       211.500   14.590   14.593    0.000    0.000      2502.777         0.000      2557.892         0.000 
       212.000   14.612   14.614    0.000    0.000      2510.078         0.000      2565.193         0.000 
       212.500   14.634   14.636    0.000    0.000      2517.389         0.000      2572.506         0.000 
       213.000   14.656   14.658    0.000    0.000      2524.711         0.000      2579.829         0.000 
       213.500   14.678   14.680    0.000    0.000      2532.045         0.000      2587.164         0.000 
       214.000   14.701   14.703    0.000    0.000      2539.390         0.000      2594.510         0.000 
       214.500   14.724   14.726    0.000    0.000      2546.746         0.000      2601.867         0.000 
       215.000   14.747   14.749    0.000    0.000      2554.114         0.000      2609.235         0.000 
       215.500   14.771   14.772    0.000    0.000      2561.493         0.000      2616.616         0.000 
       216.000   14.795   14.796    0.000    0.000      2568.885         0.000      2624.008         0.000 
       216.500   14.819   14.821    0.000    0.000      2576.288         0.000      2631.412         0.000 
       217.000   14.844   14.845    0.000    0.000      2583.704         0.000      2638.829         0.000 
       217.500   14.869   14.870    0.000    0.000      2591.132         0.000      2646.257         0.000 
       218.000   14.894   14.895    0.000    0.000      2598.573         0.000      2653.699         0.000 
       218.500   14.920   14.922    0.000    0.000      2606.026         0.000      2661.153         0.000 
       219.000   14.947   14.948    0.000    0.000      2613.493         0.000      2668.620         0.000 
       219.500   14.976   14.977    0.000    0.000      2620.974         0.000      2676.102         0.000 
       220.000   15.005   15.007    0.000    0.000      2628.469         0.000      2683.598         0.000 
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       220.500   15.008   15.009    0.000    0.000      2635.972         0.000      2691.101         0.000 
       221.000   15.012   15.014    0.000    0.000      2643.477         0.000      2698.607         0.000 
       221.500   15.020   15.022    0.000    0.000      2650.985         0.000      2706.116         0.000 
       222.000   15.030   15.033    0.000    0.000      2658.498         0.000      2713.630         0.000 
       222.323   15.038   15.042    0.000    0.000      2663.354         0.000      2718.487         0.000 
       222.500   15.030   15.033    0.000    0.000      2666.015         0.000      2721.149         0.000 
       223.000   15.008   15.012    0.000    0.000      2673.524         0.000      2728.660         0.000 
       223.500   14.989   14.994    0.000    0.000      2681.024         0.000      2736.161         0.000 
       224.000   14.975   14.981    0.000    0.000      2688.515         0.000      2743.655         0.000 
       224.500   14.966   14.973    0.000    0.000      2696.000         0.000      2751.143         0.000 
       225.000   14.962   14.969    0.000    0.000      2703.482         0.000      2758.629         0.000 
       225.500   14.967   14.974    0.000    0.000      2710.964         0.000      2766.115         0.000 
       226.000   14.977   14.985    0.000    0.000      2718.450         0.000      2773.605         0.000 
       226.500   14.994   15.003    0.000    0.000      2725.943         0.000      2781.102         0.000 
       227.000   15.017   15.026    0.000    0.000      2733.446         0.000      2788.609         0.000 
       227.500   15.047   15.057    0.000    0.000      2740.962         0.000      2796.130         0.000 
       227.758   15.065   15.075    0.000    0.000      2744.846         0.000      2800.017         0.000 
       230.000   15.341   15.355    0.000    0.000      2778.932         0.000      2834.129         0.000 
       232.453   16.073   16.079    0.000    0.000      2817.461         0.000      2872.683         0.000 
       233.422   16.423   16.426    0.000    0.000      2833.206         0.000      2888.432         0.000 
       235.000   17.015   17.017    0.000    0.000      2859.588         0.000      2914.819         0.000 
       238.121   18.363   18.367    0.000    0.000      2914.796         0.000      2970.036         0.000 
       238.131   18.362   18.366    0.000    0.000      2914.979         0.000      2970.219         0.000 
       240.000   18.210   18.217    0.000    0.000      2949.156         0.000      3004.406         0.000 
       245.000   17.308   17.316    0.000    0.000      3037.953         0.000      3093.237         0.000 
       250.000   17.881   17.884    0.000    0.000      3125.925         0.000      3181.235         0.000 
       255.000   17.871   17.876    0.000    0.000      3215.305         0.000      3270.633         0.000 
       260.000   17.793   17.798    0.000    0.000      3304.465         0.000      3359.818         0.000 
       261.485   17.634   17.639    0.000    0.000      3330.769         0.000      3386.130         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 114: Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      408.057 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.336    9.340    1.370    1.373         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    9.577    9.592    1.864    1.869       189.125        32.334       189.320        32.419 
        40.000   11.767   11.775    0.000    0.000       402.566        50.971       402.987        51.107 
        60.000   12.244   12.287    0.000    0.000       642.681        50.971       643.604        51.107 
        80.000   12.857   12.866    0.000    0.000       893.694        50.971       895.131        51.107 
       100.000   13.585   13.596    0.000    0.000      1158.112        50.971      1159.751        51.107 
       120.000   13.464   13.482    0.000    0.000      1428.602        50.971      1430.533        51.107 
       140.000   15.394   15.410    0.000    0.000      1717.184        50.971      1719.446        51.107 
       160.000   15.373   15.401    0.000    0.000      2024.858        50.971      2027.551        51.107 
       180.000   14.767   14.823    0.000    0.000      2326.256        50.971      2329.789        51.107 
       200.000   13.766   13.919    0.000    0.000      2611.577        50.971      2617.202        51.107 
       220.000   12.844   13.158    0.000    0.000      2877.676        50.971      2887.966        51.107 
       240.000   12.076   12.548    0.000    0.000      3126.879        50.971      3145.021        51.107 
       260.000   11.619   11.859    0.000    0.000      3363.825        50.971      3389.090        51.107 
       280.000   11.318   11.580    0.000    0.000      3593.190        50.971      3623.484        51.107 
       300.000    6.282    6.345    3.745    3.858      3769.191        88.416      3802.740        89.684 
       320.000    5.016    5.027    4.599    4.871      3882.175       171.849      3916.466       176.975 
       340.000    7.833    7.849    3.775    3.899      4010.666       255.582      4045.230       264.676 
       360.000   11.673   11.689    0.000    0.000      4205.727       293.327      4240.615       303.664 
       380.000   10.016   10.021    0.000    0.000      4422.622       293.327      4457.717       303.664 
       400.000   10.166   10.171    0.000    0.000      4624.448       293.327      4659.630       303.664 
       408.057   10.212   10.220    0.000    0.000      4706.540       293.327      4741.775       303.664 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 117: Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      183.268 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.795    6.800    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    6.795    6.799    0.000    0.000         0.034         0.000         0.034         0.000 
         0.045    6.796    6.800    0.000    0.000         0.306         0.000         0.306         0.000 
         0.500    6.803    6.807    0.000    0.000         3.399         0.000         3.402         0.000 
         1.000    6.811    6.815    0.000    0.000         6.803         0.000         6.807         0.000 
         1.500    6.819    6.823    0.000    0.000        10.210         0.000        10.216         0.000 
         2.000    6.827    6.831    0.000    0.000        13.621         0.000        13.630         0.000 
         2.500    6.834    6.839    0.000    0.000        17.037         0.000        17.047         0.000 
         3.000    6.843    6.847    0.000    0.000        20.456         0.000        20.468         0.000 
         3.500    6.851    6.855    0.000    0.000        23.879         0.000        23.894         0.000 
         4.000    6.859    6.863    0.000    0.000        27.307         0.000        27.323         0.000 
         4.500    6.867    6.871    0.000    0.000        30.738         0.000        30.757         0.000 
         4.925    6.874    6.878    0.000    0.000        33.658         0.000        33.678         0.000 
         5.000    6.875    6.879    0.000    0.000        34.174         0.000        34.194         0.000 
         5.500    6.885    6.889    0.000    0.000        37.614         0.000        37.637         0.000 
         6.000    6.895    6.899    0.000    0.000        41.059         0.000        41.084         0.000 
         6.500    6.905    6.909    0.000    0.000        44.509         0.000        44.536         0.000 
         7.000    6.915    6.919    0.000    0.000        47.964         0.000        47.993         0.000 
         7.500    6.925    6.929    0.000    0.000        51.424         0.000        51.455         0.000 
         8.000    6.936    6.940    0.000    0.000        54.890         0.000        54.922         0.000 
         8.500    6.946    6.950    0.000    0.000        58.360         0.000        58.395         0.000 
         9.000    6.956    6.960    0.000    0.000        61.836         0.000        61.872         0.000 
         9.500    6.967    6.971    0.000    0.000        65.316         0.000        65.355         0.000 
        10.000    6.977    6.981    0.000    0.000        68.803         0.000        68.843         0.000 
        10.500    6.988    6.992    0.000    0.000        72.294         0.000        72.336         0.000 
        10.763    6.994    6.998    0.000    0.000        74.133         0.000        74.176         0.000 
        11.000    6.999    7.003    0.000    0.000        75.791         0.000        75.835         0.000 

        11.500    7.012    7.016    0.000    0.000        79.294         0.000        79.339         0.000 
        12.000    7.024    7.028    0.000    0.000        82.803         0.000        82.850         0.000 
        12.500    7.037    7.041    0.000    0.000        86.318         0.000        86.367         0.000 
        13.000    7.049    7.053    0.000    0.000        89.839         0.000        89.891         0.000 
        13.500    7.062    7.066    0.000    0.000        93.367         0.000        93.421         0.000 
        14.000    7.075    7.079    0.000    0.000        96.902         0.000        96.957         0.000 
        14.255    7.082    7.086    0.000    0.000        98.707         0.000        98.763         0.000 
        14.500    7.089    7.092    0.000    0.000       100.443         0.000       100.500         0.000 
        15.000    7.103    7.107    0.000    0.000       103.991         0.000       104.050         0.000 
        15.500    7.120    7.123    0.000    0.000       107.547         0.000       107.607         0.000 
        16.000    7.136    7.140    0.000    0.000       111.110         0.000       111.173         0.000 
        16.500    7.152    7.156    0.000    0.000       114.682         0.000       114.747         0.000 
        17.000    7.169    7.173    0.000    0.000       118.263         0.000       118.329         0.000 
        17.500    7.186    7.189    0.000    0.000       121.851         0.000       121.919         0.000 
        18.000    7.202    7.206    0.000    0.000       125.448         0.000       125.518         0.000 
        18.500    7.220    7.223    0.000    0.000       129.054         0.000       129.126         0.000 
        19.000    7.237    7.241    0.000    0.000       132.668         0.000       132.741         0.000 
        19.246    7.245    7.249    0.000    0.000       134.449         0.000       134.524         0.000 
        19.500    7.255    7.259    0.000    0.000       136.291         0.000       136.366         0.000 
        20.000    7.273    7.277    0.000    0.000       139.923         0.000       140.000         0.000 
        20.500    7.295    7.298    0.000    0.000       143.565         0.000       143.644         0.000 
        21.000    7.316    7.320    0.000    0.000       147.217         0.000       147.299         0.000 
        21.500    7.338    7.342    0.000    0.000       150.881         0.000       150.964         0.000 
        22.000    7.360    7.363    0.000    0.000       154.555         0.000       154.640         0.000 
        22.500    7.382    7.386    0.000    0.000       158.241         0.000       158.328         0.000 
        23.000    7.404    7.408    0.000    0.000       161.937         0.000       162.026         0.000 
        23.031    7.406    7.409    0.000    0.000       162.167         0.000       162.256         0.000 
        23.500    7.427    7.431    0.000    0.000       165.645         0.000       165.736         0.000 
        24.000    7.451    7.454    0.000    0.000       169.365         0.000       169.457         0.000 
        24.500    7.474    7.478    0.000    0.000       173.096         0.000       173.190         0.000 
        25.000    7.463    7.467    0.034    0.034       176.830         0.009       176.926         0.009 
        25.500    7.187    7.191    0.335    0.335       180.493         0.101       180.591         0.101 
        26.000    6.911    6.915    0.634    0.634       184.017         0.343       184.117         0.343 
        26.179    6.821    6.825    0.733    0.733       185.247         0.465       185.347         0.466 
        26.500    6.652    6.655    0.918    0.919       187.409         0.730       187.511         0.731 
        27.000    6.397    6.400    1.198    1.199       190.671         1.260       190.774         1.260 
        27.500    6.138    6.142    1.482    1.482       193.805         1.930       193.910         1.930 
        28.000    5.894    5.898    1.751    1.752       196.813         2.738       196.920         2.739 
        28.500    5.641    5.644    2.030    2.031       199.697         3.683       199.805         3.685 
        28.915    5.443    5.446    2.250    2.251       201.997         4.571       202.106         4.573 
        29.000    5.397    5.400    2.300    2.301       202.458         4.765       202.567         4.766 
        29.500    5.162    5.165    2.561    2.562       205.098         5.980       205.209         5.982 
        30.000    4.936    4.939    2.814    2.815       207.622         7.324       207.735         7.327 
        30.500    4.695    4.698    3.082    3.083       210.030         8.798       210.144         8.801 
        31.000    4.475    4.477    3.329    3.331       212.323        10.401       212.438        10.405 
        31.500    4.261    4.264    3.570    3.572       214.507        12.125       214.623        12.130 
        32.000    4.042    4.044    3.817    3.819       216.582        13.972       216.700        13.978 
        32.500    3.836    3.838    4.051    4.053       218.552        15.940       218.671        15.946 
        33.000    3.624    3.626    4.292    4.294       220.417        18.025       220.537        18.032 
        33.313    3.487    3.489    4.446    4.448       221.530        19.393       221.650        19.401 
        33.500    3.410    3.412    4.530    4.532       222.174        20.232       222.295        20.240 
        34.000    3.193    3.195    4.766    4.768       223.825        22.556       223.947        22.565 
        34.500    3.025    3.027    4.952    4.954       225.380        24.986       225.503        24.996 
        35.000    2.959    2.960    5.038    5.041       226.876        27.483       226.999        27.494 
        35.500    2.894    2.895    5.122    5.125       228.339        30.023       228.463        30.036 
        36.000    2.824    2.826    5.211    5.214       229.768        32.607       229.894        32.620 
        36.500    2.761    2.762    5.295    5.298       231.165        35.233       231.291        35.248 
        36.832    2.714    2.716    5.355    5.358       232.073        37.002       232.200        37.017 
        37.000    2.691    2.693    5.385    5.387       232.527        37.904       232.654        37.920 
        37.500    2.623    2.624    5.472    5.474       233.856        40.618       233.984        40.635 
        38.000    2.553    2.554    5.561    5.563       235.150        43.376       235.278        43.395 
        38.500    2.484    2.485    5.649    5.652       236.409        46.178       236.538        46.198 
        39.000    2.414    2.415    5.738    5.741       237.633        49.025       237.763        49.047 
        39.500    2.344    2.345    5.829    5.832       238.823        51.917       238.953        51.940 
        40.000    2.272    2.273    5.921    5.924       239.977        54.854       240.108        54.879 
        40.500    2.108    2.109    6.100    6.104       241.072        57.860       241.203        57.886 
        41.000    1.997    1.998    6.226    6.231       242.098        60.941       242.230        60.969 
        41.500    1.918    1.919    6.321    6.326       243.077        64.078       243.209        64.108 
        42.000    1.861    1.862    6.394    6.400       244.022        67.257       244.154        67.290 
        42.500    1.817    1.818    6.454    6.462       244.941        70.469       245.074        70.505 
        42.792    1.798    1.799    6.483    6.492       245.469        72.358       245.602        72.397 
        43.000    1.784    1.785    6.503    6.513       245.842        73.708       245.975        73.749 
        43.500    1.758    1.758    6.545    6.557       246.727        76.970       246.861        77.016 
        44.000    1.737    1.738    6.580    6.595       247.601        80.252       247.735        80.304 
        44.500    1.721    1.721    6.612    6.630       248.465        83.550       248.600        83.610 
        45.000    1.707    1.708    6.641    6.662       249.322        86.863       249.457        86.933 
        45.500    1.662    1.662    6.703    6.727       250.165        90.199       250.299        90.280 
        46.000    1.622    1.622    6.759    6.788       250.986        93.564       251.120        93.659 
        46.500    1.580    1.581    6.818    6.851       251.786        96.958       251.921        97.069 
        47.000    1.544    1.545    6.871    6.909       252.567       100.380       252.703       100.509 
        47.500    1.505    1.506    6.928    6.971       253.330       103.830       253.465       103.978 
        47.804    1.488    1.488    6.956    7.002       253.785       105.940       253.920       106.102 
        48.000    1.472    1.473    6.978    7.026       254.075       107.306       254.210       107.477 
        48.500    1.440    1.440    7.027    7.080       254.803       110.807       254.938       111.003 
        49.000    1.408    1.408    7.074    7.134       255.515       114.332       255.650       114.557 
        49.500    1.380    1.381    7.119    7.185       256.212       117.880       256.348       118.137 
        50.000    1.354    1.355    7.162    7.234       256.896       121.450       257.032       121.742 
        50.500    1.331    1.331    7.203    7.282       257.567       125.041       257.703       125.371 
        51.000    1.306    1.306    7.245    7.331       258.226       128.653       258.362       129.024 
        51.500    1.287    1.287    7.282    7.376       258.875       132.285       259.011       132.701 
        52.000    1.270    1.270    7.317    7.420       259.514       135.934       259.650       136.400 
        52.185    1.264    1.264    7.330    7.436       259.749       137.289       259.884       137.774 
        52.500    1.254    1.254    7.351    7.461       260.145       139.602       260.281       140.120 
        53.000    1.234    1.234    7.387    7.506       260.767       143.286       260.903       143.862 
        53.500    1.221    1.221    7.417    7.545       261.381       146.987       261.517       147.625 
        54.000    1.208    1.208    7.447    7.584       261.988       150.703       262.124       151.407 
        54.500    1.198    1.198    7.475    7.621       262.589       154.434       262.725       155.208 
        55.000    1.187    1.187    7.505    7.660       263.186       158.179       263.322       159.029 
        55.500    1.181    1.181    7.529    7.694       263.777       161.937       263.913       162.867 
        56.000    1.174    1.174    7.555    7.730       264.366       165.708       264.502       166.723 
        56.108    1.173    1.173    7.559    7.737       264.493       166.524       264.629       167.558 
        56.500    1.170    1.170    7.576    7.762       264.952       169.491       265.088       170.596 
        57.000    1.164    1.164    7.600    7.796       265.536       173.285       265.672       174.486 
        57.500    1.160    1.160    7.622    7.829       266.117       177.090       266.253       178.392 
        57.932    1.159    1.159    7.639    7.856       266.618       180.387       266.754       181.780 
        58.000    1.162    1.162    7.642    7.860       266.697       180.906       266.833       182.315 
        58.500    1.182    1.182    7.661    7.891       267.283       184.732       267.419       186.253 
        59.000    1.204    1.204    7.678    7.920       267.879       188.567       268.015       190.205 
        59.500    1.228    1.228    7.695    7.948       268.487       192.410       268.623       194.172 
        60.000    1.250    1.250    7.712    7.978       269.107       196.262       269.242       198.153 
        60.500    1.152    1.152    7.847    8.102       269.707       200.152       269.843       202.173 
        61.000    1.099    1.100    7.935    8.181       270.270       204.097       270.406       206.244 
        61.345    1.080    1.081    7.980    8.220       270.646       206.843       270.782       209.073 
        61.500    1.073    1.074    7.998    8.235       270.813       208.081       270.949       210.349 
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        62.000    1.065    1.066    8.043    8.272       271.347       212.092       271.484       214.475 
        62.500    1.067    1.069    8.078    8.299       271.880       216.122       272.018       218.618 
        63.000    1.078    1.080    8.105    8.320       272.416       220.167       272.556       222.773 
        63.500    1.094    1.098    8.126    8.336       272.959       224.225       273.100       226.937 
        64.000    1.116    1.120    8.143    8.348       273.512       228.292       273.655       231.108 
        64.500    1.141    1.145    8.157    8.358       274.076       232.367       274.221       235.284 
        64.502    1.141    1.146    8.157    8.358       274.078       232.383       274.223       235.301 
        64.512    1.146    1.151    8.157    8.359       274.090       232.465       274.235       235.385 
        80.000    0.974    1.014    8.142    8.623       290.506       358.680       290.998       366.887 
       100.000    0.000    0.000   11.148   11.534       300.249       551.575       301.140       568.457 
       111.128    1.741    1.748    8.516    8.604       309.937       660.986       310.866       680.508 
       120.000    2.281    2.288    7.523    7.549       327.778       732.137       328.770       752.165 
       128.515    0.255    0.255    9.749    9.775       338.573       805.673       339.597       825.922 
       140.000    0.000    0.000   10.192   10.215       340.035       920.187       341.060       940.714 
       141.128    0.000    0.000   10.179   10.201       340.035       931.677       341.060       952.228 
       145.902    2.557    2.565    7.550    7.559       346.139       973.997       347.183       994.622 
       158.515    3.620    3.629    6.436    6.444       385.098      1062.202       386.246      1082.937 
       160.000    3.688    3.697    6.329    6.339       390.524      1071.680       391.686      1092.428 
       175.902    8.275    8.278    0.000    0.000       485.640      1122.004       486.896      1142.827 
       179.585    8.052    8.054    0.000    0.000       515.706      1122.004       516.970      1142.827 
       180.000    8.030    8.032    0.000    0.000       519.043      1122.004       520.308      1142.827 
       183.268    8.103    8.108    0.000    0.000       545.403      1122.004       546.680      1142.827 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 118: Transfer Tronco-VD pk 16+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      239.673 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        55.124    7.500    7.510    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    7.500    7.510    0.000    0.000        36.570         0.000        36.619         0.000 
        69.772    7.500    7.534    0.000    0.000       109.860         0.000       110.128         0.000 
        80.000    6.920    6.992    0.580    0.599       183.601         2.969       184.415         3.065 
        85.263    7.214    7.255    0.286    0.288       220.794         5.248       221.906         5.401 
       100.000    5.132    5.258    2.368    2.378       311.764        24.806       314.112        25.044 
       117.606    7.500    7.961    0.000    0.000       422.960        45.655       430.476        45.975 
       120.000    7.500    8.034    0.000    0.000       440.915        45.655       449.621        45.975 
       140.000    5.525    6.120    1.975    2.008       571.169        65.401       591.156        66.051 
       144.000    6.533    7.167    0.967    0.971       595.285        71.285       617.730        72.009 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 119: Transfer VD-Tronco pk 17+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      255.172 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        70.000    7.500    8.509    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    6.338    7.522    1.162    1.182        69.189         5.811        80.154         5.911 
       100.000    7.500    7.524    0.000    0.000       207.567        17.433       230.611        17.732 
       120.000    4.817    4.875    2.683    2.715       330.740        44.260       354.606        44.885 
       140.000    6.605    7.044    0.895    0.895       444.968        80.032       473.797        80.984 
       160.000    3.241    3.316    4.259    4.358       543.428       131.572       577.395       133.508 
       179.268    3.317    3.318    4.183    4.248       606.603       212.907       641.309       216.416 
       180.000    3.361    3.362    4.132    4.204       609.047       215.951       643.754       219.510 
       200.000    5.290    5.301    2.002    2.015       695.559       277.292       730.389       281.703 
       217.700    7.116    7.124    0.000    0.000       805.353       295.013       840.351       299.536 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 120: Transfer Tronco-VD pk 18+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      209.316 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        43.029    0.000    0.000    6.500    6.667         0.000         0.000         0.000         0.000 
        43.033    0.000    0.000    6.500    6.667         0.000         0.026         0.000         0.027 
        43.500    0.000    0.000    6.504    6.671         0.000         3.062         0.000         3.141 
        44.000    0.000    0.000    6.508    6.675         0.000         6.315         0.000         6.478 
        44.500    0.000    0.000    6.512    6.680         0.000         9.570         0.000         9.817 
        45.000    0.000    0.000    6.517    6.686         0.000        12.827         0.000        13.158 
        45.500    0.000    0.000    6.521    6.691         0.000        16.087         0.000        16.502 
        46.000    0.000    0.000    6.526    6.697         0.000        19.349         0.000        19.849 
        46.500    0.000    0.000    6.531    6.702         0.000        22.613         0.000        23.199 
        47.000    0.000    0.000    6.536    6.709         0.000        25.879         0.000        26.552 
        47.500    0.000    0.000    6.541    6.715         0.000        29.148         0.000        29.908 
        48.000    0.000    0.000    6.545    6.722         0.000        32.420         0.000        33.267 
        48.500    0.000    0.000    6.551    6.729         0.000        35.694         0.000        36.629 
        49.000    0.000    0.000    6.556    6.736         0.000        38.970         0.000        39.995 
        49.500    0.000    0.000    6.561    6.743         0.000        42.250         0.000        43.365 
        49.579    0.000    0.000    6.562    6.744         0.000        42.768         0.000        43.898 
        50.000    0.000    0.000    6.548    6.730         0.000        45.528         0.000        46.734 
        50.500    0.000    0.000    6.531    6.712         0.000        48.797         0.000        50.094 

        51.000    0.000    0.000    6.513    6.695         0.000        52.058         0.000        53.446 
        51.500    0.000    0.000    6.496    6.678         0.000        55.311         0.000        56.789 
        52.000    0.000    0.000    6.479    6.661         0.000        58.555         0.000        60.124 
        52.500    0.000    0.000    6.462    6.645         0.000        61.790         0.000        63.451 
        53.000    0.000    0.000    6.445    6.628         0.000        65.016         0.000        66.769 
        53.500    0.000    0.000    6.427    6.612         0.000        68.234         0.000        70.079 
        54.000    0.000    0.000    6.410    6.595         0.000        71.444         0.000        73.381 
        54.500    0.000    0.000    6.393    6.579         0.000        74.645         0.000        76.674 
        54.853    0.000    0.000    6.381    6.568         0.000        76.899         0.000        78.995 
        55.000    0.000    0.000    6.375    6.563         0.000        77.837         0.000        79.960 
        55.500    0.000    0.000    6.357    6.546         0.000        81.020         0.000        83.237 
        56.000    0.000    0.000    6.339    6.530         0.000        84.194         0.000        86.506 
        56.500    0.000    0.000    6.321    6.513         0.000        87.359         0.000        89.767 
        57.000    0.000    0.000    6.302    6.497         0.000        90.515         0.000        93.019 
        57.500    0.000    0.000    6.284    6.481         0.000        93.661         0.000        96.264 
        58.000    0.000    0.000    6.266    6.465         0.000        96.799         0.000        99.500 
        58.500    0.000    0.000    6.248    6.449         0.000        99.927         0.000       102.728 
        59.000    0.000    0.000    6.229    6.433         0.000       103.046         0.000       105.949 
        59.500    0.000    0.000    6.211    6.417         0.000       106.157         0.000       109.161 
        60.000    0.000    0.000    6.193    6.402         0.000       109.258         0.000       112.366 
        60.127    0.000    0.000    6.188    6.398         0.000       110.044         0.000       113.179 
        60.500    0.000    0.000    6.173    6.384         0.000       112.349         0.000       115.563 
        61.000    0.000    0.000    6.153    6.365         0.000       115.431         0.000       118.750 
        61.500    0.000    0.000    6.132    6.348         0.000       118.502         0.000       121.928 
        62.000    0.000    0.000    6.112    6.331         0.000       121.563         0.000       125.098 
        62.500    0.000    0.000    6.091    6.314         0.000       124.614         0.000       128.259 
        63.000    0.000    0.000    6.071    6.297         0.000       127.654         0.000       131.412 
        63.500    0.000    0.000    6.050    6.281         0.000       130.685         0.000       134.557 
        64.000    0.000    0.000    6.030    6.265         0.000       133.705         0.000       137.693 
        64.500    0.000    0.000    6.010    6.249         0.000       136.714         0.000       140.821 
        64.550    0.000    0.000    6.007    6.247         0.000       137.015         0.000       141.134 
        65.000    0.000    0.000    5.988    6.232         0.000       139.714         0.000       143.941 
        65.500    0.000    0.000    5.967    6.215         0.000       142.703         0.000       147.053 
        66.000    0.000    0.000    5.946    6.198         0.000       145.681         0.000       150.156 
        66.500    0.000    0.000    5.924    6.181         0.000       148.648         0.000       153.251 
        67.000    0.000    0.000    5.903    6.164         0.000       151.605         0.000       156.337 
        67.500    0.000    0.000    5.882    6.147         0.000       154.552         0.000       159.415 
        68.000    0.000    0.000    5.860    6.130         0.000       157.487         0.000       162.484 
        68.500    0.000    0.000    5.839    6.114         0.000       160.412         0.000       165.545 
        69.000    0.000    0.000    5.818    6.097         0.000       163.326         0.000       168.598 
        69.100    0.000    0.000    5.814    6.094         0.000       163.908         0.000       169.207 
        69.500    0.000    0.000    5.795    6.079         0.000       166.230         0.000       171.642 
        70.000    0.000    0.000    5.772    6.060         0.000       169.121         0.000       174.677 
        70.500    0.000    0.000    5.748    6.041         0.000       172.001         0.000       177.702 
        71.000    0.000    0.000    5.725    6.022         0.000       174.870         0.000       180.718 
        71.500    0.000    0.000    5.702    6.004         0.000       177.726         0.000       183.724 
        72.000    0.000    0.000    5.678    5.985         0.000       180.571         0.000       186.721 
        72.500    0.000    0.000    5.655    5.966         0.000       183.404         0.000       189.709 
        72.969    0.000    0.000    5.633    5.948         0.000       186.051         0.000       192.503 
        73.000    0.000    0.000    5.632    5.947         0.000       186.226         0.000       192.687 
        73.500    0.000    0.000    5.610    5.929         0.000       189.036         0.000       195.656 
        74.000    0.000    0.000    5.588    5.912         0.000       191.836         0.000       198.616 
        74.500    0.000    0.000    5.566    5.894         0.000       194.624         0.000       201.568 
        75.000    0.000    0.000    5.544    5.876         0.000       197.402         0.000       204.511 
        75.500    0.000    0.000    5.522    5.859         0.000       200.168         0.000       207.444 
        76.000    0.000    0.000    5.500    5.841         0.000       202.923         0.000       210.369 
        76.500    0.000    0.000    5.477    5.823         0.000       205.668         0.000       213.285 
        77.000    0.000    0.000    5.455    5.805         0.000       208.401         0.000       216.192 
        77.144    0.000    0.000    5.449    5.799         0.000       209.186         0.000       217.028 
        77.500    0.000    0.000    5.431    5.782         0.000       211.123         0.000       219.089 
        78.000    0.000    0.000    5.406    5.757         0.000       213.832         0.000       221.974 
        78.500    0.000    0.000    5.381    5.733         0.000       216.529         0.000       224.846 
        79.000    0.000    0.000    5.356    5.708         0.000       219.213         0.000       227.706 
        79.500    0.000    0.000    5.331    5.683         0.000       221.885         0.000       230.554 
        80.000    0.000    0.000    5.306    5.657         0.000       224.545         0.000       233.389 
        80.500    0.000    0.000    5.281    5.621         0.000       227.192         0.000       236.209 
        81.000    0.000    0.000    5.256    5.586         0.000       229.826         0.000       239.010 
        81.057    0.000    0.000    5.254    5.582         0.000       230.126         0.000       239.329 
        81.500    0.000    0.000    5.227    5.547         0.000       232.447         0.000       241.794 
        82.000    0.000    0.000    5.197    5.508         0.000       235.053         0.000       244.557 
        82.500    0.000    0.000    5.168    5.470         0.000       237.645         0.000       247.302 
        83.000    0.000    0.000    5.139    5.433         0.000       240.221         0.000       250.027 
        83.500    0.000    0.000    5.110    5.397         0.000       242.783         0.000       252.735 
        84.000    0.000    0.000    5.082    5.363         0.000       245.331         0.000       255.425 
        84.500    0.000    0.000    5.053    5.329         0.000       247.865         0.000       258.098 
        85.000    0.000    0.000    5.025    5.296         0.000       250.385         0.000       260.754 
        85.447    0.000    0.000    5.001    5.268         0.000       252.626         0.000       263.115 
        85.452    0.000    0.000    7.000    7.568         0.000       252.656         0.000       263.147 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:59   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 121: Transfer VD-Tronco pk 19+150 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      274.153 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       163.725    0.000    0.000    4.500    4.505         0.000         0.000         0.000         0.000 
       164.000    0.000    0.000    4.530    4.535         0.000         1.242         0.000         1.243 
       164.500    0.000    0.000    4.585    4.590         0.000         3.520         0.000         3.524 
       165.000    0.000    0.000    4.639    4.645         0.000         5.827         0.000         5.833 
       165.500    0.000    0.000    4.694    4.700         0.000         8.160         0.000         8.169 
       166.000    0.000    0.000    4.750    4.756         0.000        10.521         0.000        10.533 
       166.500    0.000    0.000    4.805    4.812         0.000        12.910         0.000        12.925 
       167.000    0.000    0.000    4.861    4.868         0.000        15.326         0.000        15.345 
       167.500    0.000    0.000    4.917    4.924         0.000        17.771         0.000        17.793 
       168.000    0.000    0.000    4.973    4.981         0.000        20.243         0.000        20.269 
       168.500    0.000    0.000    5.030    5.038         0.000        22.744         0.000        22.774 
       169.000    0.000    0.000    5.087    5.095         0.000        25.273         0.000        25.307 
       169.500    0.000    0.000    5.143    5.153         0.000        27.831         0.000        27.869 
       170.000    0.000    0.000    5.201    5.211         0.000        30.417         0.000        30.460 
       170.500    0.000    0.000    5.258    5.269         0.000        33.031         0.000        33.080 
       171.000    0.000    0.000    5.316    5.327         0.000        35.675         0.000        35.729 
       171.500    0.000    0.000    5.374    5.386         0.000        38.348         0.000        38.407 
       172.000    0.000    0.000    5.433    5.445         0.000        41.049         0.000        41.115 
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       172.500    0.000    0.000    5.491    5.504         0.000        43.780         0.000        43.852 
       172.573    0.000    0.000    5.500    5.513         0.000        44.181         0.000        44.254 
       173.000    0.000    0.000    5.523    5.537         0.000        46.535         0.000        46.613 
       173.500    0.000    0.000    5.551    5.566         0.000        49.304         0.000        49.389 
       174.000    0.000    0.000    5.580    5.595         0.000        52.086         0.000        52.180 
       174.500    0.000    0.000    5.608    5.624         0.000        54.883         0.000        54.984 
       175.000    0.000    0.000    5.637    5.654         0.000        57.694         0.000        57.804 
       175.500    0.000    0.000    5.666    5.684         0.000        60.520         0.000        60.639 
       176.000    0.000    0.000    5.695    5.714         0.000        63.360         0.000        63.488 
       176.500    0.000    0.000    5.724    5.744         0.000        66.215         0.000        66.353 
       177.000    0.000    0.000    5.754    5.775         0.000        69.085         0.000        69.233 
       177.500    0.000    0.000    5.784    5.806         0.000        71.969         0.000        72.128 
       178.000    0.025    0.025    5.789    5.813         0.006        74.862         0.006        75.033 
       178.500    0.089    0.089    5.756    5.780         0.035        77.749         0.035        77.931 
       179.000    0.155    0.155    5.720    5.746         0.096        80.618         0.096        80.812 
       179.500    0.224    0.224    5.682    5.709         0.191        83.468         0.191        83.676 
       180.000    0.292    0.292    5.646    5.674         0.320        86.300         0.320        86.522 
       180.500    0.387    0.387    5.582    5.610         0.489        89.107         0.489        89.343 
       180.988    0.478    0.479    5.522    5.550         0.701        91.817         0.701        92.066 
       181.000    0.481    0.481    5.520    5.548         0.706        91.883         0.706        92.132 
       181.500    0.567    0.567    5.463    5.492         0.968        94.629         0.968        94.892 
       182.000    0.655    0.655    5.405    5.436         1.274        97.346         1.274        97.624 
       182.500    0.741    0.741    5.348    5.382         1.623       100.034         1.623       100.329 
       183.000    0.828    0.829    5.291    5.329         2.015       102.694         2.016       103.007 
       183.500    0.910    0.911    5.239    5.281         2.450       105.326         2.450       105.659 
       184.000    0.994    0.995    5.186    5.233         2.926       107.932         2.927       108.288 
       184.500    1.075    1.075    5.136    5.189         3.443       110.512         3.444       110.893 
       184.885    1.137    1.137    5.097    5.156         3.869       112.482         3.870       112.885 
       184.895    1.139    1.139    5.096    5.155         3.880       112.533         3.882       112.936 
       184.896    1.139    1.140    5.096    5.155         3.881       112.538         3.883       112.941 
       185.000    1.157    1.158    5.084    5.145         4.001       113.068         4.002       113.477 
       185.500    1.236    1.237    5.036    5.104         4.599       115.598         4.601       116.039 
       186.000    1.314    1.314    4.990    5.066         5.237       118.105         5.239       118.582 
       186.500    1.394    1.395    4.942    5.027         5.914       120.588         5.916       121.105 
       187.000    1.471    1.472    4.897    4.992         6.630       123.047         6.633       123.610 
       187.500    1.547    1.548    4.853    4.958         7.385       125.485         7.388       126.097 
       188.000    1.623    1.624    4.809    4.926         8.177       127.900         8.181       128.568 
       188.500    1.697    1.698    4.768    4.897         9.007       130.295         9.011       131.024 
       189.000    1.773    1.774    4.726    4.867         9.875       132.668         9.879       133.465 
       189.028    1.778    1.779    4.723    4.864         9.925       132.800         9.929       133.601 
       189.500    1.844    1.845    4.685    4.839        10.779       135.021        10.784       135.891 
       190.000    1.915    1.916    4.645    4.812        11.719       137.353        11.725       138.304 
       190.500    1.984    1.985    4.607    4.789        12.694       139.666        12.700       140.704 
       191.000    2.054    2.055    4.569    4.765        13.703       141.960        13.710       143.093 
       191.500    2.122    2.124    4.532    4.744        14.747       144.235        14.755       145.470 
       192.000    2.284    2.285    4.402    4.630        15.849       146.468        15.857       147.813 
       192.500    2.328    2.330    4.390    4.634        17.001       148.667        17.011       150.129 
       193.000    2.372    2.375    4.378    4.639        18.176       150.859        18.187       152.448 
       193.488    2.413    2.417    4.369    4.646        19.344       152.993        19.356       154.713 
       193.500    2.414    2.418    4.368    4.646        19.373       153.045        19.385       154.769 
       194.000    2.457    2.461    4.359    4.654        20.591       155.227        20.605       157.094 
       194.500    2.498    2.503    4.350    4.663        21.829       157.404        21.846       159.423 
       195.000    2.540    2.545    4.342    4.673        23.089       159.578        23.108       161.757 
       195.500    2.581    2.587    4.335    4.685        24.369       161.747        24.391       164.097 
       196.000    2.622    2.629    4.327    4.696        25.670       163.912        25.695       166.442 
       196.500    2.663    2.670    4.321    4.709        26.991       166.074        27.019       168.793 
       196.738    2.682    2.690    4.318    4.716        27.627       167.102        27.657       169.915 
       197.000    2.685    2.694    4.315    4.723        28.330       168.233        28.362       171.151 
       197.500    2.691    2.700    4.309    4.737        29.674       170.389        29.711       173.516 
       198.000    2.697    2.707    4.303    4.752        31.021       172.542        31.062       175.888 
       198.500    2.702    2.712    4.298    4.768        32.371       174.693        32.417       178.268 
       199.000    2.706    2.718    4.294    4.784        33.723       176.841        33.775       180.656 
       199.500    2.711    2.724    4.289    4.801        35.077       178.986        35.135       183.052 
       200.000    2.716    2.729    4.284    4.818        36.434       181.129        36.498       185.457 
       200.500    2.684    2.695    4.316    4.829        37.784       183.280        37.854       187.869 
       201.000    2.651    2.659    4.349    4.843        39.117       185.446        39.193       190.287 
       201.500    2.615    2.621    4.385    4.859        40.434       187.630        40.513       192.712 
       201.613    2.607    2.613    4.393    4.862        40.729       188.126        40.809       193.262 
       202.000    2.435    2.441    4.562    5.015        41.704       189.858        41.787       195.173 
       202.500    2.281    2.289    4.711    5.142        42.883       192.176        42.969       197.712 
       203.000    2.124    2.133    4.863    5.273        43.985       194.570        44.075       200.315 
       203.500    1.961    1.972    5.021    5.410        45.006       197.041        45.101       202.986 
       204.000    1.880    1.891    5.097    5.466        45.966       199.570        46.067       205.705 
       204.165    1.857    1.869    5.118    5.480        46.275       200.413        46.377       206.608 
       204.500    1.816    1.828    5.156    5.506        46.890       202.134        46.996       208.448 
       205.000    1.760    1.773    5.206    5.537        47.784       204.724        47.896       211.209 
       205.500    1.709    1.723    5.251    5.564        48.651       207.339        48.770       213.984 
       206.000    1.664    1.679    5.290    5.585        49.494       209.974        49.621       216.771 
       206.500    1.623    1.639    5.324    5.603        50.316       212.627        50.450       219.568 
       207.000    1.586    1.602    5.355    5.617        51.119       215.297        51.260       222.373 
       207.500    1.553    1.570    5.381    5.628        51.903       217.981        52.053       225.184 
       208.000    1.521    1.539    5.405    5.637        52.672       220.678        52.831       228.001 
       208.500    1.494    1.512    5.426    5.644        53.426       223.386        53.593       230.821 
       209.000    1.468    1.487    5.444    5.649        54.166       226.103        54.343       233.644 
       209.500    1.443    1.463    5.461    5.653        54.893       228.829        55.080       236.469 
       210.000    1.421    1.441    5.475    5.655        55.609       231.563        55.806       239.296 
       210.500    1.400    1.421    5.487    5.656        56.315       234.304        56.522       242.124 
       211.000    1.381    1.402    5.498    5.656        57.010       237.050        57.227       244.952 
       211.205    1.373    1.395    5.502    5.656        57.292       238.178        57.514       246.112 
       211.331    1.369    1.390    5.505    5.657        57.465       238.871        57.690       246.825 
       211.341    1.368    1.390    5.506    5.657        57.478       238.926        57.703       246.881 
       211.500    1.363    1.384    5.510    5.659        57.695       239.802        57.924       247.781 
       212.000    1.346    1.368    5.522    5.662        58.372       242.560        58.612       250.611 
       212.500    1.330    1.352    5.532    5.665        59.041       245.323        59.292       253.443 
       213.000    1.314    1.338    5.542    5.667        59.702       248.092        59.965       256.276 
       213.500    1.300    1.324    5.551    5.670        60.356       250.865        60.630       259.110 
       214.000    1.287    1.311    5.558    5.672        61.003       253.643        61.289       261.945 
       214.500    1.275    1.299    5.564    5.674        61.643       256.423        61.941       264.782 
       215.000    1.262    1.287    5.570    5.676        62.277       259.207        62.588       267.619 
       215.500    1.251    1.276    5.575    5.677        62.906       261.993        63.228       270.457 
       216.000    1.241    1.266    5.579    5.679        63.529       264.782        63.864       273.297 
       216.500    1.230    1.256    5.582    5.682        64.146       267.572        64.494       276.137 
       217.000    1.220    1.246    5.584    5.684        64.759       270.363        65.120       278.978 
       217.500    1.211    1.237    5.586    5.687        65.367       273.156        65.741       281.821 
       218.000    1.202    1.228    5.587    5.690        65.970       275.949        66.357       284.665 
       218.500    1.194    1.220    5.587    5.693        66.569       278.742        66.969       287.511 
       219.000    1.186    1.212    5.586    5.696        67.164       281.535        67.577       290.358 
       219.500    1.178    1.204    5.586    5.700        67.755       284.328        68.181       293.207 
       220.000    1.171    1.197    5.584    5.705        68.343       287.121        68.781       296.059 
       220.255    1.161    1.186    5.589    5.708        68.640       288.545        69.085       297.514 
       220.500    1.151    1.176    5.597    5.715        68.923       289.916        69.375       298.913 
       221.000    1.131    1.155    5.611    5.727        69.494       292.718        69.957       301.773 
       221.500    1.109    1.132    5.628    5.741        70.054       295.527        70.529       304.640 
       222.000    1.086    1.109    5.644    5.755        70.602       298.345        71.089       307.514 

       222.500    1.062    1.085    5.662    5.770        71.139       301.172        71.638       310.396 
       223.000    1.012    1.037    5.706    5.810        71.658       304.014        72.169       313.291 
       223.500    0.967    0.995    5.744    5.844        72.152       306.876        72.676       316.205 
       224.000    0.928    0.958    5.775    5.873        72.626       309.756        73.165       319.134 
       224.500    0.893    0.925    5.803    5.898        73.082       312.651        73.636       322.077 
       225.000    0.862    0.896    5.827    5.919        73.521       315.559        74.091       325.031 
       225.500    0.833    0.870    5.848    5.938        73.944       318.477        74.532       327.995 
       226.000    0.807    0.846    5.866    5.954        74.354       321.406        74.961       330.968 
       226.500    0.784    0.825    5.881    5.968        74.752       324.343        75.379       333.949 
       227.000    0.762    0.806    5.895    5.980        75.139       327.287        75.787       336.935 
       227.500    0.743    0.788    5.905    5.990        75.515       330.237        76.185       339.928 
       228.000    0.724    0.772    5.915    5.999        75.882       333.192        76.576       342.925 
       228.500    0.707    0.758    5.924    6.008        76.240       336.152        76.958       345.927 
       228.872    0.695    0.747    5.930    6.014        76.500       338.356        77.238       348.163 
       230.028    0.662    0.720    5.943    6.029        77.285       345.219        78.086       355.124 
       238.629    0.907    0.998    5.593    5.761        84.032       394.829        85.473       405.827 
       238.639    1.408    1.500    5.592    5.760        84.044       394.885        85.485       405.884 
       240.000    1.479    1.578    5.521    5.710        86.008       402.448        87.579       413.690 
       242.131    1.455    1.532    5.545    5.717        89.135       414.238        90.893       425.866 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 122: Transfer Tronco-VD pk 20+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      230.439 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        83.222    7.500    7.507    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       100.000    7.500    7.500    0.000    0.000       125.835         0.000       125.899         0.000 
       120.000    7.500    7.507    0.000    0.000       275.835         0.000       275.976         0.000 
       140.000    7.500    7.525    0.000    0.000       425.835         0.000       426.296         0.000 
       160.000    7.500    7.500    0.000    0.000       575.835         0.000       576.544         0.000 
       180.000    7.500    7.506    0.000    0.000       725.835         0.000       726.607         0.000 
       188.017    7.500    7.506    0.000    0.000       785.962         0.000       786.785         0.000 
       200.000    7.380    7.398    0.000    0.000       875.117         0.000       876.083         0.000 
       220.000    7.180    7.192    0.000    0.000      1020.721         0.000      1021.980         0.000 
       230.439    7.076    7.082    0.000    0.000      1095.130         0.000      1096.481         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 123: Acceso Centro Comercial. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      273.502 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    8.833    8.868    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       105.000    0.190    0.190   11.827   11.846         0.000         0.000         0.000         0.000 
       110.000    0.190    0.190   11.827   11.841         0.951        59.133         0.952        59.218 
       115.000   10.687   10.788    6.424    6.557        28.144       104.759        28.398       105.215 
       117.774   13.513   13.849    5.773    5.946        61.710       121.676        62.570       122.557 
       117.784   13.522   13.859    5.772    5.945        61.845       121.733        62.708       122.616 
       120.000   12.408   13.033    5.357    5.572        90.576       134.064        92.505       135.376 
       122.091   10.335   10.858    5.436    5.689       114.354       145.348       117.484       147.150 
       122.500   10.072   10.600    5.451    5.713       118.527       147.574       121.872       149.482 
       123.000    9.780   10.324    5.470    5.742       123.490       150.304       127.103       152.345 
       123.500    9.518   10.085    5.489    5.772       128.314       153.044       132.205       155.224 
       124.000    9.286    9.883    5.508    5.801       133.015       155.793       137.197       158.117 
       124.500    9.081    9.714    5.526    5.831       137.607       158.552       142.096       161.026 
       125.000    8.902    9.575    5.545    5.861       142.103       161.320       146.918       163.949 
       125.500    8.656    9.320    5.657    5.979       146.492       164.121       151.642       166.909 
       126.000    8.434    9.091    5.767    6.095       150.765       166.976       156.245       169.927 
       126.354    8.293    8.944    5.843    6.176       153.725       169.031       159.437       172.099 
       126.500    8.234    8.882    5.875    6.210       154.932       169.887       160.738       173.003 
       127.000    8.046    8.688    5.981    6.323       159.002       172.851       165.131       176.137 
       127.403    7.917    8.553    6.062    6.409       162.218       175.277       168.605       178.702 
       127.500    7.890    8.525    6.073    6.421       162.985       175.866       169.433       179.324 
       128.000    7.753    8.382    6.128    6.483       166.896       178.916       173.660       182.550 
       128.500    7.620    8.243    6.180    6.541       170.739       181.993       177.816       185.806 
       129.000    7.479    8.096    6.241    6.608       174.514       185.099       181.901       189.094 
       129.500    7.343    7.955    6.297    6.669       178.219       188.233       185.914       192.413 
       130.000    7.212    7.817    6.348    6.726       181.858       191.395       189.857       195.762 
       130.500    7.086    7.686    6.394    6.779       185.432       194.580       193.732       199.138 
       131.000    6.965    7.559    6.436    6.828       188.945       197.788       197.543       202.540 
       131.500    6.849    7.438    6.473    6.872       192.398       201.015       201.293       205.965 
       132.000    6.737    7.323    6.507    6.913       195.795       204.260       204.983       209.411 
       132.500    6.629    7.211    6.537    6.950       199.137       207.521       208.617       212.877 
       133.000    6.524    7.104    6.564    6.984       202.425       210.796       212.195       216.361 
       133.500    6.423    7.001    6.588    7.015       205.661       214.084       215.722       219.860 
       134.000    6.325    6.901    6.609    7.044       208.848       217.384       219.197       223.375 
       134.500    6.230    6.805    6.628    7.071       211.987       220.693       222.624       226.904 
       135.000    6.138    6.711    6.644    7.095       215.079       224.011       226.003       230.446 
       135.500    6.048    6.621    6.657    7.118       218.125       227.336       229.335       233.999 
       136.000    5.961    6.533    6.669    7.139       221.127       230.667       232.624       237.563 
       136.500    5.877    6.449    6.678    7.157       224.087       234.004       235.869       241.137 
       137.000    5.796    6.368    6.684    7.172       227.005       237.345       239.074       244.719 
       137.500    5.718    6.291    6.688    7.186       229.883       240.688       242.238       248.309 
       138.000    5.642    6.218    6.689    7.196       232.723       244.032       245.366       251.904 
       138.500    5.570    6.150    6.688    7.202       235.526       247.376       248.458       255.504 
       139.000    5.500    6.084    6.684    7.206       238.293       250.719       251.516       259.106 
       139.500    5.432    6.022    6.679    7.209       241.026       254.060       254.543       262.710 
       140.000    5.366    5.963    6.672    7.209       243.726       257.398       257.539       266.314 
       140.000    5.376    5.956   10.708   11.375       243.726       257.398       257.539       266.314 
       140.500    5.314    5.880   10.791   11.468       246.398       262.772       260.498       272.025 
       141.000    5.253    5.804   10.873   11.560       249.040       268.188       263.419       277.782 
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       141.500    5.193    5.730   10.947   11.643       251.652       273.644       266.303       283.583 
       141.590    5.183    5.717   10.960   11.658       252.119       274.629       266.818       284.632 
       155.228    4.113    4.369   12.174   13.145       315.506       432.380       335.593       453.765 
       155.233    4.113    4.368   12.174   13.145       315.527       432.441       335.615       453.831 
       155.238    4.113    4.368   12.175   13.146       315.547       432.502       335.637       453.896 
       155.243    4.112    4.368   12.175   13.146       315.568       432.562       335.659       453.962 
       155.500    4.098    4.351   12.185   13.161       316.623       435.693       336.779       457.343 
       156.000    4.072    4.318   12.203   13.190       318.665       441.790       338.946       463.931 
       156.500    4.046    4.288   12.221   13.218       320.695       447.896       341.098       470.533 
       157.000    4.022    4.258   12.237   13.245       322.712       454.010       343.234       477.149 
       157.403    4.003    4.235   12.250   13.266       324.329       458.945       344.945       482.491 
       157.500    3.999    4.231   12.252   13.271       324.717       460.133       345.356       483.778 
       158.000    3.976    4.204   12.267   13.296       326.710       466.263       347.465       490.420 
       158.500    3.955    4.179   12.280   13.320       328.693       472.400       349.560       497.074 
       159.000    3.935    4.155   12.292   13.343       330.666       478.543       351.644       503.739 
       159.500    3.916    4.133   12.303   13.365       332.628       484.691       353.716       510.416 
       159.580    3.913    4.130   12.305   13.368       332.941       485.676       354.046       511.486 
       160.000    3.896    4.111   12.313   13.385       334.581       490.846       355.777       517.104 
       160.500    3.861    4.068   12.338   13.411       336.521       497.008       357.822       523.803 
       161.000    3.827    4.026   12.363   13.436       338.443       503.184       359.845       530.514 
       161.500    3.794    3.986   12.386   13.459       340.348       509.371       361.848       537.238 
       162.000    3.762    3.946   12.408   13.481       342.237       515.569       363.831       543.973 
       162.500    3.732    3.908   12.429   13.503       344.111       521.779       365.795       550.719 
       163.000    3.702    3.871   12.449   13.523       345.969       527.998       367.739       557.476 
       163.500    3.672    3.835   12.469   13.543       347.813       534.228       369.666       564.242 
       164.000    3.645    3.800   12.487   13.561       349.642       540.467       371.574       571.018 
       164.238    3.632    3.784   12.495   13.569       350.508       543.439       372.477       574.247 
       164.500    3.617    3.766   12.504   13.579       351.457       546.714       373.466       577.803 
       165.000    3.588    3.731   12.520   13.595       353.259       552.970       375.340       584.596 
       165.500    3.561    3.698   12.536   13.610       355.046       559.234       377.197       591.398 
       166.000    3.535    3.665   12.550   13.625       356.820       565.506       379.038       598.207 
       166.500    3.510    3.634   12.563   13.638       358.581       571.784       380.863       605.022 
       167.000    3.486    3.605   12.575   13.650       360.330       578.068       382.673       611.844 
       167.500    3.463    3.577   12.586   13.661       362.067       584.359       384.468       618.672 
       168.000    3.441    3.550   12.596   13.671       363.793       590.654       386.250       625.505 
       168.500    3.420    3.523   12.583   13.657       365.509       596.948       388.018       632.337 
       169.000    3.401    3.499   12.565   13.638       367.214       603.235       389.774       639.161 
       169.274    3.390    3.486   12.555   13.628       368.144       606.677       390.731       642.896 
       169.500    3.383    3.477   12.547   13.619       368.910       609.514       391.517       645.975 
       170.000    3.369    3.458   12.528   13.598       370.598       615.782       393.251       652.780 
       170.500    3.356    3.441   12.507   13.577       372.279       622.041       394.976       659.573 
       171.000    3.344    3.425   12.485   13.554       373.954       628.289       396.692       666.356 
       171.500    3.333    3.410   12.463   13.530       375.624       634.526       398.401       673.127 
       172.000    3.323    3.396   12.439   13.504       377.288       640.751       400.103       679.885 
       172.500    3.315    3.384   12.413   13.478       378.947       646.964       401.798       686.631 
       172.753    3.311    3.379   12.401   13.464       379.785       650.103       402.653       690.039 
       173.000    3.307    3.373   12.387   13.450       380.603       653.165       403.487       693.363 
       173.500    3.298    3.361   12.360   13.422       382.254       659.352       405.170       700.081 
       174.000    3.291    3.351   12.332   13.391       383.901       665.525       406.848       706.784 
       174.500    3.285    3.342   12.302   13.360       385.545       671.683       408.522       713.472 
       175.000    3.280    3.334   12.271   13.328       387.186       677.826       410.191       720.144 
       175.500    3.276    3.328   12.239   13.294       388.825       683.954       411.856       726.800 
       176.000    3.274    3.324   12.206   13.259       390.463       690.065       413.519       733.438 
       176.454    3.272    3.320   12.175   13.227       391.949       695.600       415.028       739.450 
       176.500    3.272    3.320   12.172   13.223       392.099       696.160       415.180       740.059 
       177.000    3.270    3.316   12.136   13.186       393.735       702.237       416.839       746.661 
       177.500    3.269    3.314   12.100   13.147       395.370       708.296       418.497       753.244 
       178.000    3.270    3.313   12.061   13.107       397.005       714.336       420.153       759.808 
       178.500    3.272    3.313   12.022   13.066       398.640       720.357       421.810       766.351 
       179.000    3.275    3.315   11.982   13.024       400.277       726.358       423.467       772.874 
       179.500    3.278    3.318   11.940   12.980       401.915       732.339       425.125       779.375 
       180.000    3.284    3.322   11.898   12.935       403.555       738.298       426.785       785.854 
       180.418    3.267    3.304   11.883   12.920       404.925       743.268       428.170       791.258 
       180.500    3.264    3.300   11.880   12.917       405.192       744.243       428.440       792.317 
       181.000    3.243    3.278   11.861   12.899       406.819       750.178       430.085       798.771 
       181.500    3.222    3.255   11.842   12.880       408.435       756.103       431.718       805.216 
       182.000    3.202    3.234   11.821   12.860       410.041       762.019       433.340       811.651 
       182.500    3.183    3.214   11.800   12.840       411.637       767.924       434.952       818.076 
       183.000    3.165    3.194   11.779   12.819       413.224       773.819       436.554       824.490 
       183.500    3.148    3.176   11.756   12.798       414.802       779.703       438.147       830.895 
       184.000    3.131    3.158   11.733   12.776       416.372       785.575       439.730       837.288 
       184.500    3.116    3.142   11.708   12.753       417.934       791.436       441.305       843.670 
       184.694    3.110    3.136   11.699   12.744       418.538       793.706       441.914       846.143 
       185.000    3.100    3.125   11.682   12.729       419.488       797.283       442.872       850.041 
       185.500    3.083    3.108   11.656   12.705       421.033       803.118       444.430       856.399 
       186.000    3.068    3.092   11.629   12.680       422.571       808.939       445.980       862.745 
       186.500    3.051    3.074   11.605   12.658       424.101       814.748       447.521       869.080 
       187.000    3.029    3.051   11.584   12.640       425.621       820.545       449.053       875.404 
       187.500    3.009    3.031   11.561   12.620       427.130       826.331       450.573       881.719 
       188.000    2.996    3.017   11.532   12.594       428.632       832.105       452.085       888.023 
       188.500    2.984    3.005   11.498   12.563       430.126       837.862       453.591       894.312 
       189.000    2.978    2.999   11.449   12.517       431.617       843.599       455.092       900.582 
       189.355    2.976    2.997   11.412   12.483       432.674       847.657       456.156       905.020 
       189.500    2.975    2.996   11.397   12.468       433.105       849.310       456.590       906.829 
       190.000    2.974    2.994   11.340   12.416       434.592       854.995       458.088       913.050 
       190.269    2.974    2.994   11.310   12.388       435.392       858.041       458.893       916.386 
       190.500    2.976    2.996   11.281   12.360       436.079       860.650       459.585       919.244 
       191.000    2.983    3.002   11.217   12.301       437.569       866.275       461.085       925.410 
       191.500    2.985    3.005   11.157   12.246       439.061       871.868       462.586       931.546 
       192.000    2.988    3.007   11.097   12.191       440.554       877.431       464.089       937.655 
       192.500    2.993    3.013   11.034   12.133       442.049       882.964       465.594       943.736 
       193.000    3.001    3.021   10.969   12.073       443.548       888.465       467.103       949.788 
       193.500    3.014    3.033   10.899   12.009       445.052       893.932       468.616       955.809 
       194.000    3.030    3.049   10.826   11.942       446.563       899.363       470.137       961.796 
       194.499    3.051    3.070   10.747   11.870       448.080       904.745       471.664       967.738 
       200.000    3.476    3.499    9.656   10.866       466.034       960.864       489.732      1030.272 
       200.266    3.477    3.501    9.623   10.825       466.959       963.428       490.663      1033.157 
       200.269    3.477    3.501    9.622   10.824       466.969       963.457       490.674      1033.190 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 128: Transfer VI-Tronco 19+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      222.971 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 

                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       115.627    7.500    7.506    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000    7.500    7.504    0.000    0.000        32.798         0.000        32.818         0.000 
       140.000    7.500    7.507    0.000    0.000       182.798         0.000       182.922         0.000 
       153.355    7.500    7.503    0.000    0.000       282.960         0.000       283.146         0.000 
       160.000    7.433    7.436    0.000    0.000       332.577         0.000       332.780         0.000 
       161.114    7.422    7.424    0.000    0.000       340.851         0.000       341.057         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 129: Transfer Tronco-VI 20+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      219.981 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        49.607    7.496    7.497    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.000    7.500    7.500    0.000    0.000         2.947         0.000         2.947         0.000 
        60.000    7.500    7.501    0.000    0.000        77.947         0.000        77.952         0.000 
        80.000    2.015    2.070    5.485    5.516       173.101        54.846       173.658        55.164 
       100.000    7.500    7.564    0.000    0.000       268.254       109.692       269.994       110.329 
       120.000    7.500    7.541    0.000    0.000       418.254       109.692       421.039       110.329 
       140.000    6.351    6.406    1.149    1.151       556.762       121.185       560.513       121.843 
       160.000    7.500    7.876    0.000    0.000       695.269       132.677       703.332       133.357 
       169.981    7.500    7.818    0.000    0.000       770.127       132.677       781.650       133.357 
       180.000    7.400    7.697    0.000    0.000       844.767       132.677       859.375       133.357 
       200.000    7.200    7.354    0.000    0.000       990.763       132.677      1009.887       133.357 
       219.981    7.000    7.072    0.000    0.000      1132.627       132.677      1154.006       133.357 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 130: Transfer Tronco-VD 22+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      312.772 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        44.290    7.443    7.450    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.000    7.500    7.511    0.000    0.000        42.662         0.000        42.713         0.000 
        60.000    7.500    7.518    0.000    0.000       117.662         0.000       117.858         0.000 
        80.000    7.500    7.514    0.000    0.000       267.662         0.000       268.176         0.000 
       100.000    7.500    7.507    0.000    0.000       417.662         0.000       418.381         0.000 
       120.000    5.883    5.911    1.617    1.851       551.492        16.170       552.553        18.513 
       140.000    3.790    3.823    3.710    3.891       648.225        69.437       649.886        75.931 
       160.000    2.541    2.625    4.959    5.127       711.542       156.120       714.361       166.111 
       162.772    2.539    2.623    4.961    5.119       718.583       169.869       721.635       180.312 
       180.000    2.521    2.638    4.921    5.033       762.168       254.999       766.948       267.760 
       200.000    2.044    2.046    5.332    5.397       807.815       357.538       813.779       372.056 
       220.000    7.309    7.311    0.000    0.000       901.342       410.862       907.341       426.022 
       230.000    7.276    7.277    0.000    0.000       974.267       410.862       980.277       426.022 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 131: Transfer VD-Tronco 23+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      269.754 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    6.559    6.581    0.441    0.444         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    4.180    4.225    3.020    3.474       107.387        34.613       108.058        39.180 
        40.000    0.000    0.000    7.400    8.631       149.188       138.812       150.305       160.233 
        50.000    0.000    0.000    7.500    9.245       149.188       213.312       150.305       249.611 
        60.000    0.000    0.000    7.500    9.875       149.188       288.312       150.305       345.206 
        80.000    0.000    0.000    7.500    8.138       149.188       438.312       150.305       525.334 
       100.000    0.544    0.578    6.956    7.390       154.630       582.870       156.087       680.612 
       110.869    0.654    0.711    6.846    7.436       161.143       657.874       163.091       761.181 
       110.879    0.654    0.711    6.846    7.436       161.150       657.943       163.099       761.256 
       120.000    0.704    0.780    6.796    7.537       167.342       720.158       169.898       829.539 
       129.341    1.536    1.591    5.964    6.240       177.804       779.753       180.972       893.881 
       129.500    1.560    1.614    5.940    6.211       178.050       780.700       181.227       894.871 
       130.000    1.636    1.688    5.864    6.117       178.849       783.651       182.053       897.952 
       130.500    1.719    1.769    5.781    6.018       179.688       786.562       182.917       900.986 
       131.000    1.808    1.856    5.692    5.913       180.570       789.430       183.823       903.969 
       131.500    1.904    1.950    5.596    5.802       181.497       792.253       184.775       906.897 
       132.000    2.007    2.051    5.493    5.684       182.475       795.025       185.775       909.769 
       132.500    2.120    2.162    5.380    5.558       183.507       797.743       186.829       912.579 
       133.000    2.243    2.284    5.257    5.422       184.598       800.402       187.940       915.324 
       133.500    2.378    2.416    5.122    5.275       185.753       802.997       189.115       917.999 
       134.000    2.527    2.563    4.973    5.115       186.979       805.521       190.360       920.596 
       134.500    2.691    2.724    4.809    4.941       188.284       807.966       191.681       923.110 
       135.000    2.874    2.905    4.626    4.748       189.675       810.325       193.089       925.533 
       135.500    3.080    3.108    4.420    4.534       191.164       812.586       194.592       927.853 
       136.000    3.311    3.337    4.189    4.295       192.761       814.739       196.204       930.061 
       136.500    3.573    3.597    3.927    4.026       194.482       816.768       197.937       932.141 
       137.000    4.021    4.043    3.479    3.571       196.381       818.619       199.847       934.041 
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       137.500    4.884    4.905    2.616    2.701       198.607       820.143       202.084       935.609 
       138.000    6.152    6.173    1.348    1.426       201.366       821.134       204.854       936.640 
       138.500    6.661    6.692    0.839    0.901       204.569       821.681       208.070       937.222 
       139.000    6.881    6.922    0.619    0.665       207.955       822.045       211.473       937.613 
       139.500    7.102    7.156    0.398    0.426       211.450       822.300       214.993       937.886 
       140.000    7.327    7.393    0.173    0.185       215.058       822.442       218.630       938.039 
       140.500    7.355    7.420    0.145    0.155       218.728       822.522       222.334       938.124 
       141.000    7.383    7.448    0.117    0.125       222.413       822.587       226.050       938.194 
       141.500    7.412    7.476    0.088    0.094       226.111       822.639       229.781       938.249 
       142.000    7.443    7.506    0.057    0.061       229.825       822.675       233.527       938.287 
       142.500    7.475    7.538    0.025    0.027       233.554       822.696       237.288       938.309 
       143.000    7.500    7.562    0.000    0.000       237.298       822.702       241.063       938.316 
       143.500    7.500    7.560    0.000    0.000       241.048       822.702       244.844       938.316 
       144.000    7.500    7.557    0.000    0.000       244.798       822.702       248.623       938.316 
       144.500    7.500    7.555    0.000    0.000       248.548       822.702       252.401       938.316 
       145.000    7.500    7.553    0.000    0.000       252.298       822.702       256.178       938.316 
       145.500    7.500    7.551    0.000    0.000       256.048       822.702       259.954       938.316 
       146.000    7.500    7.549    0.000    0.000       259.798       822.702       263.729       938.316 
       146.500    7.500    7.547    0.000    0.000       263.548       822.702       267.503       938.316 
       147.000    7.500    7.545    0.000    0.000       267.298       822.702       271.276       938.316 
       147.500    7.500    7.543    0.000    0.000       271.048       822.702       275.047       938.316 
       148.000    7.500    7.541    0.000    0.000       274.798       822.702       278.818       938.316 
       148.500    7.500    7.539    0.000    0.000       278.548       822.702       282.588       938.316 
       149.000    7.500    7.537    0.000    0.000       282.298       822.702       286.357       938.316 
       149.500    7.500    7.536    0.000    0.000       286.048       822.702       290.125       938.316 
       150.000    7.500    7.534    0.000    0.000       289.798       822.702       293.893       938.316 
       150.500    7.500    7.532    0.000    0.000       293.548       822.702       297.659       938.316 
       151.000    7.500    7.531    0.000    0.000       297.298       822.702       301.425       938.316 
       151.500    7.500    7.530    0.000    0.000       301.048       822.702       305.190       938.316 
       152.000    7.500    7.528    0.000    0.000       304.798       822.702       308.955       938.316 
       152.500    7.500    7.527    0.000    0.000       308.548       822.702       312.719       938.316 
       153.000    7.500    7.526    0.000    0.000       312.298       822.702       316.482       938.316 
       153.500    7.500    7.525    0.000    0.000       316.048       822.702       320.244       938.316 
       154.000    7.500    7.524    0.000    0.000       319.798       822.702       324.006       938.316 
       154.500    7.500    7.523    0.000    0.000       323.548       822.702       327.768       938.316 
       155.000    7.500    7.522    0.000    0.000       327.298       822.702       331.529       938.316 
       155.439    7.500    7.521    0.000    0.000       330.591       822.702       334.831       938.316 
       155.500    7.500    7.521    0.000    0.000       331.048       822.702       335.289       938.316 
       156.000    7.500    7.520    0.000    0.000       334.798       822.702       339.050       938.316 
       156.500    7.496    7.515    0.000    0.000       338.547       822.702       342.808       938.316 
       157.000    7.483    7.502    0.000    0.000       342.292       822.702       346.563       938.316 
       157.500    7.471    7.489    0.000    0.000       346.030       822.702       350.310       938.316 
       158.000    7.458    7.476    0.000    0.000       349.763       822.702       354.051       938.316 
       158.500    7.445    7.462    0.000    0.000       353.489       822.702       357.786       938.316 
       158.876    7.436    7.452    0.000    0.000       356.286       822.702       360.590       938.316 
       159.000    7.435    7.451    0.000    0.000       357.208       822.702       361.514       938.316 
       159.500    7.431    7.447    0.000    0.000       360.925       822.702       365.238       938.316 
       160.000    7.427    7.443    0.000    0.000       364.639       822.702       368.961       938.316 
       160.500    7.424    7.439    0.000    0.000       368.352       822.702       372.682       938.316 
       161.000    7.419    7.434    0.000    0.000       372.063       822.702       376.400       938.316 
       161.500    7.415    7.430    0.000    0.000       375.771       822.702       380.116       938.316 
       162.000    7.411    7.425    0.000    0.000       379.478       822.702       383.830       938.316 
       162.500    7.407    7.420    0.000    0.000       383.183       822.702       387.541       938.316 
       163.000    7.402    7.415    0.000    0.000       386.885       822.702       391.249       938.316 
       163.500    7.398    7.409    0.000    0.000       390.585       822.702       394.955       938.316 
       164.000    7.393    7.404    0.000    0.000       394.282       822.702       398.658       938.316 
       164.500    7.388    7.399    0.000    0.000       397.977       822.702       402.359       938.316 
       165.000    7.383    7.393    0.000    0.000       401.670       822.702       406.057       938.316 
       165.500    7.378    7.387    0.000    0.000       405.360       822.702       409.752       938.316 
       166.000    7.372    7.382    0.000    0.000       409.048       822.702       413.444       938.316 
       166.500    7.367    7.376    0.000    0.000       412.733       822.702       417.134       938.316 
       167.000    7.362    7.370    0.000    0.000       416.415       822.702       420.820       938.316 
       167.500    7.356    7.364    0.000    0.000       420.094       822.702       424.503       938.316 
       168.000    7.350    7.358    0.000    0.000       423.771       822.702       428.184       938.316 
       168.500    7.344    7.351    0.000    0.000       427.445       822.702       431.861       938.316 
       169.000    7.338    7.345    0.000    0.000       431.115       822.702       435.535       938.316 
       169.500    7.332    7.338    0.000    0.000       434.783       822.702       439.206       938.316 
       170.000    7.326    7.332    0.000    0.000       438.447       822.702       442.873       938.316 
       170.500    7.319    7.325    0.000    0.000       442.109       822.702       446.537       938.316 
       171.000    7.313    7.318    0.000    0.000       445.767       822.702       450.198       938.316 
       171.500    7.306    7.311    0.000    0.000       449.422       822.702       453.855       938.316 
       172.000    7.300    7.304    0.000    0.000       453.073       822.702       457.509       938.316 
       172.500    7.293    7.297    0.000    0.000       456.721       822.702       461.159       938.316 
       173.000    7.286    7.290    0.000    0.000       460.366       822.702       464.806       938.316 
       173.500    7.280    7.284    0.000    0.000       464.008       822.702       468.449       938.316 
       174.000    7.274    7.277    0.000    0.000       467.646       822.702       472.090       938.316 
       174.500    7.267    7.271    0.000    0.000       471.281       822.702       475.727       938.316 
       175.000    7.261    7.264    0.000    0.000       474.914       822.702       479.360       938.316 
       175.249    7.259    7.261    0.000    0.000       476.721       822.702       481.169       938.316 
       175.500    7.258    7.261    0.000    0.000       478.543       822.702       482.991       938.316 
       176.000    7.257    7.260    0.000    0.000       482.172       822.702       486.621       938.316 
       176.500    7.256    7.259    0.000    0.000       485.800       822.702       490.251       938.316 
       177.000    7.255    7.258    0.000    0.000       489.428       822.702       493.880       938.316 
       177.500    7.255    7.257    0.000    0.000       493.056       822.702       497.509       938.316 
       178.000    7.254    7.256    0.000    0.000       496.683       822.702       501.137       938.316 
       178.500    7.254    7.256    0.000    0.000       500.310       822.702       504.765       938.316 
       179.000    7.254    7.256    0.000    0.000       503.937       822.702       508.393       938.316 
       179.500    7.254    7.255    0.000    0.000       507.564       822.702       512.021       938.316 
       180.000    7.254    7.255    0.000    0.000       511.191       822.702       515.648       938.316 
       180.500    7.254    7.256    0.000    0.000       514.818       822.702       519.276       938.316 
       181.000    7.254    7.256    0.000    0.000       518.445       822.702       522.904       938.316 
       181.500    7.255    7.256    0.000    0.000       522.072       822.702       526.532       938.316 
       182.000    7.255    7.257    0.000    0.000       525.700       822.702       530.160       938.316 
       182.500    7.256    7.258    0.000    0.000       529.328       822.702       533.789       938.316 
       183.000    7.257    7.258    0.000    0.000       532.956       822.702       537.418       938.316 
       183.500    7.258    7.259    0.000    0.000       536.584       822.702       541.047       938.316 
       184.000    7.259    7.260    0.000    0.000       540.214       822.702       544.677       938.316 
       184.500    7.260    7.262    0.000    0.000       543.843       822.702       548.308       938.316 
       185.000    7.261    7.263    0.000    0.000       547.474       822.702       551.939       938.316 
       185.500    7.263    7.264    0.000    0.000       551.104       822.702       555.571       938.316 
       186.000    7.264    7.266    0.000    0.000       554.736       822.702       559.203       938.316 
       186.500    7.266    7.267    0.000    0.000       558.369       822.702       562.836       938.316 
       186.713    7.267    7.268    0.000    0.000       559.916       822.702       564.385       938.316 
       200.000    7.065    7.068    0.000    0.000       655.126       822.702       659.625       938.316 
       209.240    6.976    6.978    0.000    0.000       719.995       822.702       724.516       938.316 
       209.250    7.500    7.502    0.000    0.000       720.067       822.702       724.588       938.316 
       209.318    7.500    7.502    0.000    0.000       720.577       822.702       725.098       938.316 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 132: Transfer Tronco-VI 23+600 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      205.665 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        54.767    7.000    7.009    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    7.000    7.010    0.000    0.000        36.631         0.000        36.682         0.000 
        80.000    5.684    5.702    1.316    1.321       163.474        13.157       163.805        13.212 
       100.000    6.005    6.049    0.995    1.034       280.368        36.263       281.322        36.763 
       120.000    6.045    6.065    0.955    0.970       400.871        55.760       402.467        56.800 
       140.000    3.400    3.405    3.600    3.623       495.317       101.314       497.165       102.729 
       160.000    1.344    1.348    5.656    5.684       542.757       193.874       544.690       195.801 
       180.000    1.658    1.663    5.342    5.419       572.778       303.853       574.796       306.833 
       200.000    4.157    4.180    2.843    2.940       630.928       385.703       633.227       390.422 
       205.665    5.117    5.151    1.883    2.043       657.198       399.088       659.657       404.536 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:03:59   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 133: Transfer Tronco-VI 25+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      172.404 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        44.715    6.112    6.113    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        44.719    6.112    6.113    0.000    0.000         0.024         0.000         0.024         0.000 
        45.000    6.103    6.104    0.000    0.000         1.741         0.000         1.741         0.000 
        45.500    6.087    6.088    0.000    0.000         4.788         0.000         4.789         0.000 
        46.000    6.071    6.072    0.000    0.000         7.827         0.000         7.829         0.000 
        46.356    6.059    6.061    0.000    0.000         9.987         0.000         9.988         0.000 
        46.500    6.056    6.057    0.000    0.000        10.859         0.000        10.861         0.000 
        47.000    6.042    6.043    0.000    0.000        13.883         0.000        13.886         0.000 
        47.500    6.029    6.030    0.000    0.000        16.901         0.000        16.904         0.000 
        48.000    6.015    6.016    0.000    0.000        19.912         0.000        19.916         0.000 
        48.500    6.001    6.003    0.000    0.000        22.916         0.000        22.920         0.000 
        49.000    5.988    5.989    0.000    0.000        25.913         0.000        25.919         0.000 
        49.500    5.974    5.976    0.000    0.000        28.904         0.000        28.910         0.000 
        50.000    5.961    5.963    0.000    0.000        31.887         0.000        31.895         0.000 
        50.500    5.947    5.949    0.000    0.000        34.864         0.000        34.872         0.000 
        51.000    5.934    5.936    0.000    0.000        37.835         0.000        37.844         0.000 
        51.226    5.927    5.930    0.000    0.000        39.175         0.000        39.185         0.000 
        51.500    5.918    5.920    0.000    0.000        40.798         0.000        40.808         0.000 
        52.000    5.901    5.903    0.000    0.000        43.753         0.000        43.764         0.000 
        52.500    5.884    5.887    0.000    0.000        46.699         0.000        46.711         0.000 
        53.000    5.867    5.870    0.000    0.000        49.637         0.000        49.650         0.000 
        53.500    5.850    5.853    0.000    0.000        52.566         0.000        52.581         0.000 
        54.000    5.833    5.836    0.000    0.000        55.486         0.000        55.503         0.000 
        54.500    5.816    5.819    0.000    0.000        58.398         0.000        58.417         0.000 
        55.000    5.799    5.802    0.000    0.000        61.302         0.000        61.322         0.000 
        55.196    5.792    5.795    0.000    0.000        62.438         0.000        62.459         0.000 
        55.500    5.782    5.786    0.000    0.000        64.197         0.000        64.219         0.000 
        56.000    5.766    5.770    0.000    0.000        67.084         0.000        67.108         0.000 
        56.500    5.751    5.755    0.000    0.000        69.963         0.000        69.989         0.000 
        57.000    5.735    5.739    0.000    0.000        72.835         0.000        72.863         0.000 
        57.500    5.719    5.723    0.000    0.000        75.698         0.000        75.728         0.000 
        58.000    5.703    5.708    0.000    0.000        78.554         0.000        78.586         0.000 
        58.500    5.687    5.692    0.000    0.000        81.401         0.000        81.436         0.000 
        59.000    5.671    5.677    0.000    0.000        84.241         0.000        84.278         0.000 
        59.500    5.656    5.661    0.000    0.000        87.073         0.000        87.113         0.000 
        60.000    5.640    5.646    0.000    0.000        89.897         0.000        89.939         0.000 
        60.024    5.639    5.645    0.000    0.000        90.032         0.000        90.075         0.000 
        60.500    5.624    5.630    0.000    0.000        92.713         0.000        92.758         0.000 
        61.000    5.608    5.614    0.000    0.000        95.521         0.000        95.569         0.000 
        61.500    5.592    5.598    0.000    0.000        98.321         0.000        98.372         0.000 
        61.775    5.584    5.589    0.000    0.000        99.858         0.000        99.910         0.000 
        62.000    5.577    5.582    0.000    0.000       101.114         0.000       101.167         0.000 
        62.239    5.569    5.575    0.000    0.000       102.445         0.000       102.500         0.000 
        62.500    5.559    5.565    0.000    0.000       103.898         0.000       103.954         0.000 
        62.891    5.543    5.549    0.000    0.000       106.068         0.000       106.127         0.000 
        63.000    5.539    5.545    0.000    0.000       106.672         0.000       106.731         0.000 
        63.500    5.520    5.526    0.000    0.000       109.437         0.000       109.499         0.000 
        64.000    5.501    5.507    0.000    0.000       112.192         0.000       112.257         0.000 
        64.500    5.481    5.488    0.000    0.000       114.937         0.000       115.006         0.000 
        65.000    5.462    5.469    0.000    0.000       117.673         0.000       117.745         0.000 
        65.500    5.443    5.450    0.000    0.000       120.400         0.000       120.474         0.000 
        66.000    5.424    5.431    0.000    0.000       123.117         0.000       123.195         0.000 
        66.500    5.405    5.412    0.000    0.000       125.824         0.000       125.905         0.000 
        67.000    5.386    5.393    0.000    0.000       128.521         0.000       128.607         0.000 
        67.500    5.367    5.374    0.000    0.000       131.210         0.000       131.299         0.000 
        68.000    5.347    5.356    0.000    0.000       133.888         0.000       133.981         0.000 
        68.500    5.328    5.337    0.000    0.000       136.557         0.000       136.654         0.000 
        69.000    5.309    5.318    0.000    0.000       139.217         0.000       139.318         0.000 
        69.500    5.290    5.299    0.000    0.000       141.866         0.000       141.972         0.000 
        69.728    5.281    5.291    0.000    0.000       143.071         0.000       143.180         0.000 
        69.733    5.514    5.524    0.000    0.000       143.098         0.000       143.207         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 137: Ramal M-40 - Via de servicio derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      599.731 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 106 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.424   12.435    0.802    0.803         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.974   12.993    0.000    0.000       253.983         8.015       254.275         8.035 
        40.000   13.156   13.180    0.000    0.000       515.281         8.015       516.008         8.035 
        60.000   15.200   15.211    0.000    0.000       798.836         8.015       799.921         8.035 
        80.000   12.765   12.775    0.000    0.000      1078.488         8.015      1079.784         8.035 
       100.000   12.832   12.834    0.000    0.000      1334.459         8.015      1335.882         8.035 
       120.000   12.855   12.858    0.000    0.000      1591.324         8.015      1592.802         8.035 
       140.000   12.942   12.945    0.000    0.000      1849.288         8.015      1850.829         8.035 
       160.000   12.866   12.870    0.000    0.000      2107.370         8.015      2108.975         8.035 
       180.000   12.759   12.760    0.000    0.000      2363.627         8.015      2365.270         8.035 
       200.000   12.029   12.029    0.000    0.000      2611.508         8.015      2613.161         8.035 
       220.000   12.267   12.268    0.000    0.000      2854.467         8.015      2856.131         8.035 
       240.000    8.229    8.229    0.000    0.000      3059.425         8.015      3061.097         8.035 
       240.000   11.090   11.094    0.000    0.000      3059.425         8.015      3061.097         8.035 
       260.000   15.412   15.749    0.000    0.000      3324.441         8.015      3329.527         8.035 
       280.000   15.967   17.722    4.455    4.488      3638.229        52.566      3664.234        52.915 
       300.000   12.628   13.891    6.865    6.980      3924.174       165.763      3980.369       167.592 
       320.000   14.630   16.052    7.036    7.192      4196.752       304.772      4279.796       309.304 
       340.000    0.733    0.832    8.913    9.174      4350.384       464.268      4448.627       472.962 
       360.000   21.930   25.330    8.486    9.145      4577.012       638.264      4710.239       656.160 
       380.000    0.640    0.708    9.994   10.822      4802.711       823.064      4970.615       855.832 
       400.000    0.216    0.233   10.852   11.755      4811.268      1031.519      4980.029      1081.605 
       420.000    1.029    1.125    8.876   10.096      4823.715      1228.794      4993.614      1300.116 
       440.000    5.594    5.634    3.877    4.311      4889.945      1356.321      5061.207      1444.184 
       460.000    4.323    4.366    1.243    1.341      4989.120      1407.519      5161.210      1500.703 
       480.000    0.191    0.208   11.360   12.928      5034.262      1533.553      5206.956      1643.393 
       500.000    0.000    0.000   18.541   20.984      5036.169      1832.571      5209.040      1982.516 
       520.000    0.000    0.000   13.847   16.315      5036.169      2156.449      5209.040      2355.508 
       540.000    3.176    3.184    6.696    6.711      5067.927      2361.874      5240.876      2585.773 
       560.000    2.892    2.905    6.530    6.602      5128.601      2494.135      5301.762      2718.902 
       580.000    6.361    6.372    1.454    1.455      5221.129      2573.976      5394.528      2799.474 
       599.731    7.293    7.295    0.000    0.000      5355.837      2588.319      5529.358      2813.832 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 138: Transfer Tronco-VD 33+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      224.297 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        63.240    2.067    2.082    5.433    5.484         0.000         0.000         0.000         0.000 
        63.245    1.566    1.578    5.434    5.485         0.009         0.027         0.009         0.027 
        69.516    2.154    2.167    4.887    4.912        11.675        32.390        11.752        32.626 
        70.000    2.207    2.219    4.837    4.860        12.730        34.743        12.814        34.991 
        70.500    2.261    2.274    4.785    4.807        13.847        37.149        13.937        37.408 
        71.000    2.320    2.332    4.729    4.749        14.993        39.528        15.089        39.797 
        71.500    2.379    2.391    4.673    4.691        16.167        41.878        16.270        42.157 
        72.000    2.440    2.452    4.615    4.632        17.372        44.200        17.480        44.487 
        72.500    2.503    2.515    4.555    4.570        18.608        46.493        18.722        46.788 
        73.000    2.569    2.581    4.492    4.506        19.876        48.755        19.996        49.057 
        73.500    2.636    2.648    4.429    4.441        21.177        50.985        21.303        51.294 
        74.000    2.705    2.717    4.363    4.374        22.512        53.183        22.645        53.498 
        74.500    2.776    2.788    4.295    4.305        23.882        55.348        24.021        55.668 
        75.000    2.850    2.862    4.225    4.234        25.289        57.478        25.433        57.803 
        75.500    2.927    2.939    4.152    4.160        26.733        59.572        26.883        59.901 
        76.000    3.007    3.018    4.076    4.083        28.216        61.629        28.372        61.962 
        76.500    3.095    3.106    3.992    3.998        29.741        63.646        29.904        63.982 
        77.000    3.201    3.213    3.890    3.895        31.315        65.617        31.483        65.955 
        77.500    3.326    3.337    3.770    3.774        32.947        67.531        33.121        67.872 
        78.000    3.454    3.465    3.646    3.649        34.642        69.385        34.821        69.728 
        78.500    3.589    3.600    3.515    3.518        36.403        71.176        36.587        71.520 
        79.000    3.737    3.748    3.372    3.373        38.234        72.897        38.425        73.242 
        79.500    3.887    3.899    3.226    3.227        40.140        74.547        40.336        74.892 
        80.000    4.048    4.060    3.070    3.070        42.124        76.121        42.326        76.467 
        80.500    5.324    5.335    1.799    1.799        44.467        77.338        44.675        77.684 
        80.616    5.495    5.506    1.630    1.630        45.095        77.537        45.303        77.883 
        81.000    5.771    5.782    1.356    1.356        47.258        78.110        47.471        78.456 
        81.500    5.903    5.913    1.227    1.227        50.177        78.756        50.394        79.102 
        82.000    5.964    5.973    1.170    1.170        53.143        79.355        53.366        79.701 
        82.500    5.982    5.992    1.155    1.155        56.130        79.936        56.357        80.283 
        83.000    5.983    5.992    1.158    1.158        59.121        80.515        59.353        80.861 
        83.500    5.982    5.991    1.162    1.162        62.112        81.095        62.349        81.441 
        84.000    5.973    5.981    1.176    1.176        65.101        81.679        65.342        82.026 
        84.500    5.950    5.958    1.202    1.203        68.082        82.274        68.327        82.621 
        85.000    5.938    5.946    1.218    1.219        71.054        82.879        71.303        83.226 
        85.500    5.929    5.937    1.231    1.232        74.021        83.491        74.274        83.839 
        86.000    5.919    5.926    1.246    1.247        76.983        84.110        77.240        84.458 
        86.500    5.909    5.916    1.261    1.261        79.939        84.737        80.200        85.085 
        87.000    5.898    5.905    1.276    1.277        82.891        85.371        83.156        85.720 
        87.500    5.879    5.886    1.300    1.301        85.835        86.015        86.104        86.364 
        88.000    5.859    5.866    1.325    1.326        88.769        86.672        89.042        87.021 
        88.500    5.840    5.847    1.349    1.350        91.694        87.340        91.970        87.690 
        89.000    5.819    5.826    1.375    1.376        94.609        88.021        94.888        88.371 
        89.500    5.796    5.803    1.403    1.404        97.512        88.715        97.795        89.066 
        90.000    5.771    5.779    1.433    1.434       100.404        89.424       100.691        89.776 
        90.362    5.755    5.762    1.453    1.455       102.490        89.947       102.780        90.298 
        90.500    5.745    5.752    1.464    1.465       103.284        90.148       103.574        90.500 
        91.000    5.717    5.725    1.496    1.497       106.149        90.888       106.444        91.240 
        91.500    5.686    5.693    1.531    1.532       109.000        91.645       109.298        91.998 
        92.000    5.651    5.659    1.569    1.571       111.834        92.420       112.136        92.773 
        92.500    5.617    5.625    1.608    1.609       114.651        93.214       114.957        93.568 
        93.000    5.577    5.585    1.652    1.653       117.449        94.029       117.759        94.384 
        93.500    5.538    5.546    1.695    1.696       120.228        94.866       120.542        95.221 
        94.000    5.499    5.507    1.739    1.741       122.988        95.724       123.306        96.081 
        94.500    5.451    5.460    1.791    1.793       125.725        96.607       126.047        96.964 
        95.000    5.402    5.411    1.845    1.847       128.438        97.516       128.765        97.874 
        95.500    5.354    5.363    1.898    1.900       131.128        98.451       131.459        98.810 
        96.000    5.355    5.365    1.902    1.904       133.805        99.401       134.141        99.761 
        96.500    5.356    5.365    1.906    1.908       136.483       100.353       136.823       100.714 
        97.000    5.355    5.365    1.912    1.914       139.160       101.308       139.506       101.670 

        97.500    5.355    5.365    1.918    1.920       141.838       102.265       142.188       102.628 
        98.000    5.355    5.366    1.923    1.925       144.515       103.225       144.871       103.590 
        98.500    5.354    5.365    1.930    1.932       147.193       104.189       147.554       104.554 
        99.000    5.353    5.365    1.936    1.938       149.870       105.155       150.237       105.521 
        99.154    5.355    5.366    1.937    1.939       150.694       105.453       151.063       105.820 
        99.500    5.354    5.366    1.940    1.942       152.547       106.124       152.920       106.492 
       100.000    5.354    5.366    1.944    1.947       155.224       107.095       155.603       107.464 
       100.500    5.421    5.433    1.882    1.885       157.918       108.051       158.303       108.422 
       101.000    5.488    5.501    1.819    1.821       160.645       108.977       161.036       109.349 
       101.500    5.554    5.566    1.759    1.761       163.406       109.871       163.803       110.244 
       102.000    5.619    5.631    1.698    1.700       166.199       110.735       166.602       111.109 
       102.500    5.682    5.694    1.640    1.642       169.024       111.570       169.434       111.945 
       103.000    5.745    5.757    1.583    1.584       171.881       112.376       172.296       112.751 
       103.500    5.806    5.818    1.526    1.527       174.769       113.153       175.190       113.529 
       104.000    5.867    5.879    1.471    1.472       177.687       113.902       178.114       114.279 
       104.500    5.926    5.939    1.417    1.418       180.635       114.624       181.069       115.001 
       105.000    6.092    6.104    1.257    1.257       183.640       115.293       184.080       115.670 
       105.500    6.251    6.263    1.104    1.105       186.726       115.883       187.171       116.260 
       106.000    6.387    6.399    0.974    0.974       189.885       116.402       190.337       116.780 
       106.500    6.556    6.568    0.811    0.811       193.121       116.848       193.578       117.227 
       107.000    7.349    7.362    0.023    0.023       196.597       117.057       197.061       117.435 
       107.227    7.376    7.388    0.000    0.000       198.268       117.059       198.735       117.438 
       107.500    7.378    7.391    0.000    0.000       200.282       117.059       200.752       117.438 
       108.000    7.383    7.395    0.000    0.000       203.973       117.059       204.449       117.438 
       108.500    7.388    7.400    0.000    0.000       207.665       117.059       208.148       117.438 
       109.000    7.393    7.406    0.000    0.000       211.361       117.059       211.849       117.438 
       109.500    7.399    7.411    0.000    0.000       215.059       117.059       215.553       117.438 
       110.000    7.404    7.417    0.000    0.000       218.759       117.059       219.260       117.438 
       110.451    7.409    7.422    0.000    0.000       222.100       117.059       222.606       117.438 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 139: Transfer Tronco_VI 33+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      214.889 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        63.240    7.500    7.502    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        63.245    6.999    7.000    0.000    0.000         0.036         0.000         0.036         0.000 
        63.500    7.001    7.002    0.000    0.000         1.821         0.000         1.822         0.000 
        64.000    7.003    7.005    0.000    0.000         5.322         0.000         5.323         0.000 
        64.500    7.006    7.008    0.000    0.000         8.825         0.000         8.827         0.000 
        65.000    7.009    7.012    0.000    0.000        12.329         0.000        12.332         0.000 
        65.500    7.012    7.015    0.000    0.000        15.834         0.000        15.838         0.000 
        66.000    7.016    7.019    0.000    0.000        19.341         0.000        19.347         0.000 
        66.500    7.019    7.023    0.000    0.000        22.850         0.000        22.857         0.000 
        67.000    7.022    7.027    0.000    0.000        26.360         0.000        26.370         0.000 
        67.500    7.026    7.031    0.000    0.000        29.872         0.000        29.884         0.000 
        68.000    7.030    7.036    0.000    0.000        33.386         0.000        33.401         0.000 
        68.500    7.033    7.040    0.000    0.000        36.901         0.000        36.920         0.000 
        69.000    7.037    7.045    0.000    0.000        40.419         0.000        40.441         0.000 
        69.500    7.041    7.050    0.000    0.000        43.939         0.000        43.965         0.000 
        69.517    7.042    7.050    0.000    0.000        44.058         0.000        44.084         0.000 
        69.849    7.043    7.052    0.000    0.000        46.396         0.000        46.425         0.000 
        70.000    7.044    7.053    0.000    0.000        47.460         0.000        47.490         0.000 
        70.500    7.046    7.057    0.000    0.000        50.982         0.000        51.018         0.000 
        71.000    7.049    7.061    0.000    0.000        54.506         0.000        54.547         0.000 
        71.500    7.052    7.064    0.000    0.000        58.032         0.000        58.079         0.000 
        72.000    7.055    7.068    0.000    0.000        61.558         0.000        61.612         0.000 
        72.500    7.058    7.073    0.000    0.000        65.086         0.000        65.147         0.000 
        73.000    7.061    7.077    0.000    0.000        68.616         0.000        68.684         0.000 
        73.500    7.064    7.082    0.000    0.000        72.148         0.000        72.224         0.000 
        74.000    7.068    7.086    0.000    0.000        75.681         0.000        75.766         0.000 
        74.500    7.071    7.091    0.000    0.000        79.215         0.000        79.311         0.000 
        75.000    7.075    7.096    0.000    0.000        82.752         0.000        82.857         0.000 
        75.500    7.079    7.102    0.000    0.000        86.290         0.000        86.407         0.000 
        76.000    7.083    7.107    0.000    0.000        89.831         0.000        89.959         0.000 
        76.500    7.087    7.113    0.000    0.000        93.373         0.000        93.514         0.000 
        76.944    7.091    7.118    0.000    0.000        96.521         0.000        96.673         0.000 
        77.000    7.091    7.118    0.000    0.000        96.918         0.000        97.072         0.000 
        77.500    7.095    7.124    0.000    0.000       100.464         0.000       100.632         0.000 
        78.000    7.100    7.130    0.000    0.000       104.013         0.000       104.196         0.000 
        78.500    7.104    7.137    0.000    0.000       107.564         0.000       107.763         0.000 
        79.000    7.109    7.143    0.000    0.000       111.117         0.000       111.333         0.000 
        79.500    7.114    7.150    0.000    0.000       114.673         0.000       114.906         0.000 
        80.000    7.119    7.157    0.000    0.000       118.231         0.000       118.482         0.000 
        80.500    7.124    7.160    0.000    0.000       121.792         0.000       122.062         0.000 
        80.616    7.125    7.161    0.000    0.000       122.618         0.000       122.892         0.000 
        81.000    7.127    7.163    0.000    0.000       125.355         0.000       125.642         0.000 
        81.500    7.131    7.165    0.000    0.000       128.919         0.000       129.224         0.000 
        82.000    7.134    7.167    0.000    0.000       132.486         0.000       132.808         0.000 
        82.500    7.137    7.170    0.000    0.000       136.053         0.000       136.392         0.000 
        83.000    7.141    7.173    0.000    0.000       139.623         0.000       139.978         0.000 
        83.414    7.144    7.175    0.000    0.000       142.580         0.000       142.947         0.000 
        83.500    7.142    7.173    0.000    0.000       143.194         0.000       143.564         0.000 
        84.000    7.130    7.160    0.000    0.000       146.762         0.000       147.148         0.000 
        84.500    7.118    7.147    0.000    0.000       150.324         0.000       150.725         0.000 
        85.000    7.106    7.135    0.000    0.000       153.880         0.000       154.295         0.000 
        85.500    7.094    7.122    0.000    0.000       157.429         0.000       157.860         0.000 
        86.000    7.081    7.110    0.000    0.000       160.973         0.000       161.418         0.000 
        86.500    7.069    7.098    0.000    0.000       164.511         0.000       164.970         0.000 
        87.000    7.057    7.085    0.000    0.000       168.042         0.000       168.515         0.000 
        87.500    7.045    7.073    0.000    0.000       171.568         0.000       172.055         0.000 
        88.000    7.033    7.061    0.000    0.000       175.088         0.000       175.588         0.000 
        88.500    7.021    7.049    0.000    0.000       178.601         0.000       179.116         0.000 
        89.000    7.009    7.037    0.000    0.000       182.109         0.000       182.637         0.000 
        89.500    6.997    7.025    0.000    0.000       185.610         0.000       186.153         0.000 
        90.000    6.985    7.013    0.000    0.000       189.106         0.000       189.663         0.000 
        90.361    6.976    7.005    0.000    0.000       191.625         0.000       192.193         0.000 
        90.500    6.972    7.001    0.000    0.000       192.595         0.000       193.167         0.000 
        91.000    6.958    6.988    0.000    0.000       196.078         0.000       196.664         0.000 
        91.500    6.944    6.975    0.000    0.000       199.553         0.000       200.155         0.000 
        92.000    6.931    6.961    0.000    0.000       203.022         0.000       203.638         0.000 
        92.500    6.917    6.948    0.000    0.000       206.484         0.000       207.116         0.000 
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        93.000    6.903    6.935    0.000    0.000       209.939         0.000       210.587         0.000 
        93.206    6.897    6.930    0.000    0.000       211.360         0.000       212.015         0.000 
        93.500    6.889    6.923    0.000    0.000       213.387         0.000       214.051         0.000 
        94.000    6.876    6.910    0.000    0.000       216.828         0.000       217.509         0.000 
        94.500    6.863    6.898    0.000    0.000       220.263         0.000       220.961         0.000 
        95.000    6.849    6.886    0.000    0.000       223.691         0.000       224.407         0.000 
        95.500    6.836    6.874    0.000    0.000       227.112         0.000       227.847         0.000 
        96.000    6.823    6.862    0.000    0.000       230.527         0.000       231.281         0.000 
        96.500    6.809    6.850    0.000    0.000       233.935         0.000       234.709         0.000 
        97.000    6.796    6.838    0.000    0.000       237.336         0.000       238.131         0.000 
        97.500    6.783    6.827    0.000    0.000       240.730         0.000       241.548         0.000 
        98.000    6.769    6.815    0.000    0.000       244.118         0.000       244.958         0.000 
        98.500    6.756    6.804    0.000    0.000       247.500         0.000       248.363         0.000 
        99.000    6.742    6.792    0.000    0.000       250.874         0.000       251.762         0.000 
        99.153    6.738    6.789    0.000    0.000       251.905         0.000       252.801         0.000 
        99.500    6.728    6.780    0.000    0.000       254.242         0.000       255.155         0.000 
       100.000    6.713    6.767    0.000    0.000       257.602         0.000       258.542         0.000 
       100.500    6.698    6.752    0.000    0.000       260.955         0.000       261.922         0.000 
       101.000    6.683    6.737    0.000    0.000       264.300         0.000       265.294         0.000 
       101.500    6.668    6.723    0.000    0.000       267.637         0.000       268.659         0.000 
       102.000    6.653    6.708    0.000    0.000       270.967         0.000       272.017         0.000 
       102.033    6.652    6.707    0.000    0.000       271.187         0.000       272.238         0.000 
       102.500    6.638    6.694    0.000    0.000       274.290         0.000       275.367         0.000 
       103.000    6.623    6.679    0.000    0.000       277.605         0.000       278.710         0.000 
       103.500    6.608    6.665    0.000    0.000       280.913         0.000       282.046         0.000 
       104.000    6.594    6.651    0.000    0.000       284.214         0.000       285.375         0.000 
       104.500    6.579    6.637    0.000    0.000       287.507         0.000       288.697         0.000 
       105.000    6.564    6.622    0.000    0.000       290.793         0.000       292.012         0.000 
       105.500    6.550    6.608    0.000    0.000       294.071         0.000       295.319         0.000 
       106.000    6.535    6.594    0.000    0.000       297.342         0.000       298.620         0.000 
       106.500    6.520    6.580    0.000    0.000       300.606         0.000       301.913         0.000 
       107.000    6.505    6.566    0.000    0.000       303.862         0.000       305.200         0.000 
       107.228    6.499    6.559    0.000    0.000       305.345         0.000       306.696         0.000 
       107.500    6.490    6.551    0.000    0.000       307.111         0.000       308.479         0.000 
       108.000    6.475    6.537    0.000    0.000       310.353         0.000       311.751         0.000 
       108.500    6.460    6.522    0.000    0.000       313.586         0.000       315.016         0.000 
       109.000    6.444    6.507    0.000    0.000       316.812         0.000       318.273         0.000 
       109.500    6.429    6.493    0.000    0.000       320.031         0.000       321.523         0.000 
       110.000    6.413    6.478    0.000    0.000       323.241         0.000       324.766         0.000 
       110.140    6.409    6.474    0.000    0.000       324.139         0.000       325.672         0.000 
       110.500    6.398    6.463    0.000    0.000       326.444         0.000       328.001         0.000 
       111.000    6.382    6.448    0.000    0.000       329.639         0.000       331.229         0.000 
       111.500    6.366    6.433    0.000    0.000       332.826         0.000       334.449         0.000 
       112.000    6.351    6.419    0.000    0.000       336.005         0.000       337.662         0.000 
       112.500    6.335    6.404    0.000    0.000       339.177         0.000       340.868         0.000 
       113.000    6.319    6.389    0.000    0.000       342.340         0.000       344.066         0.000 
       113.500    6.304    6.374    0.000    0.000       345.496         0.000       347.257         0.000 
       114.000    6.288    6.359    0.000    0.000       348.644         0.000       350.440         0.000 
       114.500    6.273    6.345    0.000    0.000       351.785         0.000       353.616         0.000 
       115.000    6.257    6.330    0.000    0.000       354.917         0.000       356.785         0.000 
       115.067    6.255    6.328    0.000    0.000       355.336         0.000       357.209         0.000 
       115.500    6.243    6.317    0.000    0.000       358.042         0.000       359.947         0.000 
       116.000    6.228    6.303    0.000    0.000       361.159         0.000       363.102         0.000 
       116.500    6.214    6.290    0.000    0.000       364.270         0.000       366.250         0.000 
       117.000    6.199    6.277    0.000    0.000       367.373         0.000       369.391         0.000 
       117.500    6.185    6.263    0.000    0.000       370.469         0.000       372.526         0.000 
       118.000    6.171    6.250    0.000    0.000       373.558         0.000       375.655         0.000 
       118.395    6.159    6.240    0.000    0.000       375.993         0.000       378.122         0.000 
       118.500    6.156    6.237    0.000    0.000       376.640         0.000       378.777         0.000 
       119.000    6.141    6.223    0.000    0.000       379.714         0.000       381.892         0.000 
       119.206    6.135    6.217    0.000    0.000       380.979         0.000       383.173         0.000 
       119.500    6.123    6.206    0.000    0.000       382.781         0.000       384.999         0.000 
       120.000    6.104    6.188    0.000    0.000       385.838         0.000       388.098         0.000 
       120.500    6.085    6.167    0.000    0.000       388.885         0.000       391.186         0.000 
       121.000    6.066    6.147    0.000    0.000       391.923         0.000       394.265         0.000 
       121.500    6.047    6.127    0.000    0.000       394.951         0.000       397.333         0.000 
       122.000    6.028    6.107    0.000    0.000       397.970         0.000       400.392         0.000 
       122.500    6.010    6.088    0.000    0.000       400.980         0.000       403.441         0.000 
       123.000    5.991    6.068    0.000    0.000       403.980         0.000       406.480         0.000 
       123.500    5.973    6.049    0.000    0.000       406.971         0.000       409.509         0.000 
       124.000    5.955    6.030    0.000    0.000       409.953         0.000       412.529         0.000 
       124.500    5.937    6.011    0.000    0.000       412.926         0.000       415.540         0.000 
       125.000    5.919    5.993    0.000    0.000       415.890         0.000       418.541         0.000 
       125.500    5.901    5.974    0.000    0.000       418.844         0.000       421.532         0.000 
       126.000    5.883    5.956    0.000    0.000       421.790         0.000       424.515         0.000 
       126.215    5.875    5.948    0.000    0.000       423.054         0.000       425.795         0.000 
       126.500    5.865    5.938    0.000    0.000       424.727         0.000       427.488         0.000 
       127.000    5.848    5.920    0.000    0.000       427.656         0.000       430.453         0.000 
       127.428    5.833    5.905    0.000    0.000       430.155         0.000       432.983         0.000 
       127.500    5.830    5.902    0.000    0.000       430.575         0.000       433.408         0.000 
       128.000    5.813    5.884    0.000    0.000       433.486         0.000       436.355         0.000 
       128.500    5.795    5.866    0.000    0.000       436.388         0.000       439.292         0.000 
       129.000    5.778    5.848    0.000    0.000       439.281         0.000       442.220         0.000 
       129.500    5.760    5.831    0.000    0.000       442.166         0.000       445.140         0.000 
       130.000    5.743    5.813    0.000    0.000       445.042         0.000       448.051         0.000 
       130.500    5.726    5.796    0.000    0.000       447.909         0.000       450.953         0.000 
       131.000    5.709    5.779    0.000    0.000       450.768         0.000       453.847         0.000 
       131.500    5.692    5.762    0.000    0.000       453.618         0.000       456.732         0.000 
       132.000    5.676    5.745    0.000    0.000       456.460         0.000       459.609         0.000 
       132.500    5.659    5.729    0.000    0.000       459.294         0.000       462.478         0.000 
       133.000    5.643    5.713    0.000    0.000       462.119         0.000       465.338         0.000 
       133.500    5.626    5.696    0.000    0.000       464.936         0.000       468.191         0.000 
       133.807    5.616    5.687    0.000    0.000       466.662         0.000       469.938         0.000 
       134.000    5.610    5.681    0.000    0.000       467.745         0.000       471.035         0.000 
       134.500    5.594    5.665    0.000    0.000       470.546         0.000       473.871         0.000 
       135.000    5.578    5.649    0.000    0.000       473.339         0.000       476.700         0.000 
       135.500    5.562    5.634    0.000    0.000       476.124         0.000       479.520         0.000 
       136.000    5.547    5.618    0.000    0.000       478.902         0.000       482.334         0.000 
       136.500    5.531    5.603    0.000    0.000       481.671         0.000       485.139         0.000 
       137.000    5.516    5.588    0.000    0.000       484.432         0.000       487.937         0.000 
       137.500    5.500    5.574    0.000    0.000       487.186         0.000       490.727         0.000 
       137.511    5.500    5.573    0.000    0.000       487.247         0.000       490.789         0.000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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           PK inicial                    :        0.000 

           PK final                      :      254.979 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        86.529    7.000    7.002    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        86.534    5.500    5.502    0.000    0.000         0.031         0.000         0.031         0.000 
        97.807    5.833    5.835    0.000    0.000        63.911         0.000        63.932         0.000 
        98.000    5.839    5.841    0.000    0.000        65.037         0.000        65.058         0.000 
        98.500    5.855    5.857    0.000    0.000        67.961         0.000        67.983         0.000 
        99.000    5.871    5.873    0.000    0.000        70.892         0.000        70.916         0.000 
        99.500    5.886    5.890    0.000    0.000        73.831         0.000        73.857         0.000 
       100.000    5.902    5.906    0.000    0.000        76.779         0.000        76.805         0.000 
       100.026    5.903    5.907    0.000    0.000        76.932         0.000        76.959         0.000 
       100.036    5.903    5.907    0.000    0.000        76.991         0.000        77.018         0.000 
       100.037    5.903    5.907    0.000    0.000        76.997         0.000        77.024         0.000 
       100.500    5.918    5.923    0.000    0.000        79.734         0.000        79.763         0.000 
       101.000    5.934    5.941    0.000    0.000        82.697         0.000        82.729         0.000 
       101.500    5.951    5.960    0.000    0.000        85.668         0.000        85.704         0.000 
       102.000    5.967    5.979    0.000    0.000        88.647         0.000        88.689         0.000 
       102.500    5.983    5.999    0.000    0.000        91.635         0.000        91.683         0.000 
       103.000    6.000    6.019    0.000    0.000        94.631         0.000        94.688         0.000 
       103.500    6.016    6.039    0.000    0.000        97.635         0.000        97.702         0.000 
       104.000    6.033    6.061    0.000    0.000       100.647         0.000       100.727         0.000 
       104.500    6.050    6.082    0.000    0.000       103.667         0.000       103.763         0.000 
       105.000    6.067    6.104    0.000    0.000       106.697         0.000       106.810         0.000 
       105.500    6.084    6.127    0.000    0.000       109.734         0.000       109.868         0.000 
       106.000    6.101    6.150    0.000    0.000       112.780         0.000       112.937         0.000 
       106.500    6.118    6.174    0.000    0.000       115.835         0.000       116.018         0.000 
       107.000    6.135    6.198    0.000    0.000       118.898         0.000       119.111         0.000 
       107.500    6.153    6.222    0.000    0.000       121.970         0.000       122.216         0.000 
       107.909    6.167    6.243    0.000    0.000       124.489         0.000       124.765         0.000 
       108.000    6.170    6.247    0.000    0.000       125.051         0.000       125.333         0.000 
       108.050    6.172    6.250    0.000    0.000       125.359         0.000       125.645         0.000 
       108.500    6.187    6.272    0.000    0.000       128.140         0.000       128.463         0.000 
       109.000    6.204    6.298    0.000    0.000       131.238         0.000       131.606         0.000 
       109.500    6.222    6.324    0.000    0.000       134.344         0.000       134.761         0.000 
       110.000    6.239    6.351    0.000    0.000       137.460         0.000       137.930         0.000 
       110.500    6.257    6.378    0.000    0.000       140.584         0.000       141.112         0.000 
       111.000    6.275    6.405    0.000    0.000       143.716         0.000       144.308         0.000 
       111.500    6.292    6.433    0.000    0.000       146.858         0.000       147.517         0.000 
       112.000    6.310    6.462    0.000    0.000       150.009         0.000       150.741         0.000 
       112.500    6.328    6.490    0.000    0.000       153.169         0.000       153.979         0.000 
       113.000    6.346    6.520    0.000    0.000       156.337         0.000       157.232         0.000 
       113.500    6.365    6.550    0.000    0.000       159.515         0.000       160.499         0.000 
       114.000    6.383    6.580    0.000    0.000       162.702         0.000       163.781         0.000 
       114.500    6.401    6.610    0.000    0.000       165.898         0.000       167.079         0.000 
       115.000    6.420    6.641    0.000    0.000       169.103         0.000       170.392         0.000 
       115.500    6.438    6.673    0.000    0.000       172.318         0.000       173.720         0.000 
       115.507    6.439    6.673    0.000    0.000       172.363         0.000       173.767         0.000 
       116.000    6.457    6.705    0.000    0.000       175.542         0.000       177.065         0.000 
       116.500    6.476    6.737    0.000    0.000       178.775         0.000       180.425         0.000 
       117.000    6.495    6.770    0.000    0.000       182.018         0.000       183.802         0.000 
       117.142    6.500    6.779    0.000    0.000       182.940         0.000       184.764         0.000 
       117.500    6.514    6.803    0.000    0.000       185.270         0.000       187.195         0.000 
       118.000    6.532    6.836    0.000    0.000       188.531         0.000       190.605         0.000 
       118.500    6.551    6.869    0.000    0.000       191.802         0.000       194.031         0.000 
       119.000    6.570    6.903    0.000    0.000       195.082         0.000       197.474         0.000 
       119.500    6.589    6.938    0.000    0.000       198.372         0.000       200.935         0.000 
       120.000    6.608    6.972    0.000    0.000       201.671         0.000       204.412         0.000 
       120.500    6.627    6.996    0.000    0.000       204.980         0.000       207.905         0.000 
       121.000    6.647    7.021    0.000    0.000       208.298         0.000       211.409         0.000 
       121.500    6.666    7.046    0.000    0.000       211.626         0.000       214.926         0.000 
       122.000    6.686    7.071    0.000    0.000       214.964         0.000       218.455         0.000 
       122.500    6.705    7.097    0.000    0.000       218.312         0.000       221.997         0.000 
       122.512    6.706    7.098    0.000    0.000       218.392         0.000       222.082         0.000 
       123.000    6.721    7.119    0.000    0.000       221.668         0.000       225.551         0.000 
       123.500    6.736    7.140    0.000    0.000       225.032         0.000       229.116         0.000 
       124.000    6.751    7.162    0.000    0.000       228.404         0.000       232.691         0.000 
       124.500    6.766    7.184    0.000    0.000       231.784         0.000       236.277         0.000 
       125.000    6.782    7.206    0.000    0.000       235.171         0.000       239.875         0.000 
       125.500    6.797    7.228    0.000    0.000       238.565         0.000       243.483         0.000 
       125.697    6.803    7.237    0.000    0.000       239.905         0.000       244.908         0.000 
       126.000    6.812    7.251    0.000    0.000       241.967         0.000       247.103         0.000 
       126.500    6.827    7.273    0.000    0.000       245.377         0.000       250.734         0.000 
       127.000    6.842    7.296    0.000    0.000       248.794         0.000       254.377         0.000 
       127.500    6.857    7.319    0.000    0.000       252.219         0.000       258.031         0.000 
       128.000    6.872    7.343    0.000    0.000       255.652         0.000       261.696         0.000 
       128.500    6.887    7.366    0.000    0.000       259.092         0.000       265.373         0.000 
       129.000    6.903    7.390    0.000    0.000       262.539         0.000       269.062         0.000 
       129.500    6.918    7.413    0.000    0.000       265.994         0.000       272.763         0.000 
       129.632    6.922    7.420    0.000    0.000       266.908         0.000       273.742         0.000 
       130.000    6.924    7.429    0.000    0.000       269.456         0.000       276.474         0.000 
       130.500    6.919    7.432    0.000    0.000       272.916         0.000       280.189         0.000 
       131.000    6.914    7.436    0.000    0.000       276.375         0.000       283.907         0.000 
       131.500    6.908    7.440    0.000    0.000       279.830         0.000       287.626         0.000 
       132.000    6.903    7.444    0.000    0.000       283.283         0.000       291.347         0.000 
       132.500    6.898    7.449    0.000    0.000       286.733         0.000       295.070         0.000 
       133.000    6.893    7.453    0.000    0.000       290.181         0.000       298.795         0.000 
       133.500    6.888    7.458    0.000    0.000       293.626         0.000       302.523         0.000 
       134.000    6.883    7.464    0.000    0.000       297.069         0.000       306.254         0.000 
       134.056    6.883    7.464    0.000    0.000       297.455         0.000       306.672         0.000 
       134.500    6.879    7.469    0.000    0.000       300.510         0.000       309.987         0.000 
       135.000    6.874    7.475    0.000    0.000       303.948         0.000       313.723         0.000 
       135.500    6.870    7.481    0.000    0.000       307.384         0.000       317.462         0.000 
       136.000    6.865    7.487    0.000    0.000       310.818         0.000       321.204         0.000 
       136.500    6.861    7.494    0.000    0.000       314.249         0.000       324.949         0.000 
       136.969    6.857    7.500    0.000    0.000       317.466         0.000       328.465         0.000 
       137.000    6.857    7.500    0.000    0.000       317.679         0.000       328.697         0.000 
       137.500    6.851    7.506    0.000    0.000       321.106         0.000       332.449         0.000 
       138.000    6.846    7.511    0.000    0.000       324.530         0.000       336.203         0.000 
       138.500    6.841    7.517    0.000    0.000       327.952         0.000       339.960         0.000 
       139.000    6.836    7.523    0.000    0.000       331.371         0.000       343.720         0.000 
       139.500    6.831    7.529    0.000    0.000       334.788         0.000       347.483         0.000 
       140.000    6.826    7.536    0.000    0.000       338.202         0.000       351.250         0.000 
       140.500    6.822    7.523    0.000    0.000       341.614         0.000       355.015         0.000 
       141.000    6.817    7.511    0.000    0.000       345.024         0.000       358.773         0.000 
       141.500    6.813    7.500    0.000    0.000       348.431         0.000       362.526         0.000 
       142.000    6.808    7.489    0.000    0.000       351.837         0.000       366.273         0.000 
       142.500    6.804    7.478    0.000    0.000       355.240         0.000       370.015         0.000 
       143.000    6.800    7.468    0.000    0.000       358.640         0.000       373.751         0.000 
       143.020    6.799    7.467    0.000    0.000       358.776         0.000       373.900         0.000 
       143.500    6.795    7.458    0.000    0.000       362.039         0.000       377.482         0.000 
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       144.000    6.792    7.449    0.000    0.000       365.436         0.000       381.209         0.000 
       144.500    6.788    7.440    0.000    0.000       368.831         0.000       384.931         0.000 
       144.792    6.785    7.435    0.000    0.000       370.812         0.000       387.103         0.000 
       145.000    6.783    7.430    0.000    0.000       372.224         0.000       388.649         0.000 
       145.500    6.778    7.421    0.000    0.000       375.614         0.000       392.362         0.000 
       146.000    6.773    7.412    0.000    0.000       379.002         0.000       396.070         0.000 
       146.500    6.769    7.403    0.000    0.000       382.387         0.000       399.773         0.000 
       147.000    6.764    7.395    0.000    0.000       385.771         0.000       403.473         0.000 
       147.500    6.760    7.387    0.000    0.000       389.152         0.000       407.168         0.000 
       148.000    6.755    7.379    0.000    0.000       392.530         0.000       410.859         0.000 
       148.500    6.751    7.372    0.000    0.000       395.907         0.000       414.547         0.000 
       149.000    6.747    7.365    0.000    0.000       399.281         0.000       418.231         0.000 
       149.500    6.742    7.359    0.000    0.000       402.653         0.000       421.912         0.000 
       150.000    6.738    7.353    0.000    0.000       406.023         0.000       425.590         0.000 
       150.500    6.734    7.348    0.000    0.000       409.391         0.000       429.266         0.000 
       150.749    6.732    7.345    0.000    0.000       411.068         0.000       431.095         0.000 
       151.000    6.731    7.342    0.000    0.000       412.758         0.000       432.938         0.000 
       151.500    6.727    7.338    0.000    0.000       416.122         0.000       436.608         0.000 
       152.000    6.723    7.333    0.000    0.000       419.484         0.000       440.276         0.000 
       152.500    6.720    7.329    0.000    0.000       422.845         0.000       443.941         0.000 
       153.000    6.716    7.325    0.000    0.000       426.204         0.000       447.605         0.000 
       153.216    6.715    7.324    0.000    0.000       427.654         0.000       449.187         0.000 
       153.500    6.712    7.321    0.000    0.000       429.561         0.000       451.267         0.000 
       154.000    6.707    7.316    0.000    0.000       432.916         0.000       454.926         0.000 
       154.500    6.703    7.312    0.000    0.000       436.268         0.000       458.583         0.000 
       155.000    6.698    7.308    0.000    0.000       439.618         0.000       462.238         0.000 
       155.500    6.694    7.305    0.000    0.000       442.966         0.000       465.892         0.000 
       156.000    6.689    7.301    0.000    0.000       446.312         0.000       469.543         0.000 
       156.500    6.685    7.299    0.000    0.000       449.656         0.000       473.193         0.000 
       157.000    6.681    7.296    0.000    0.000       452.997         0.000       476.842         0.000 
       157.500    6.677    7.293    0.000    0.000       456.337         0.000       480.489         0.000 
       158.000    6.673    7.291    0.000    0.000       459.674         0.000       484.135         0.000 
       158.500    6.669    7.290    0.000    0.000       463.010         0.000       487.781         0.000 
       159.000    6.666    7.288    0.000    0.000       466.343         0.000       491.425         0.000 
       159.099    6.665    7.288    0.000    0.000       467.003         0.000       492.147         0.000 
       159.500    6.662    7.287    0.000    0.000       469.675         0.000       495.069         0.000 
       160.000    6.658    7.286    0.000    0.000       473.005         0.000       498.712         0.000 
       160.500    6.655    7.280    0.000    0.000       476.334         0.000       502.354         0.000 
       161.000    6.652    7.274    0.000    0.000       479.660         0.000       505.992         0.000 
       161.500    6.648    7.268    0.000    0.000       482.985         0.000       509.627         0.000 
       162.000    6.645    7.262    0.000    0.000       486.309         0.000       513.260         0.000 
       162.403    6.643    7.258    0.000    0.000       488.986         0.000       516.186         0.000 
       162.500    6.642    7.257    0.000    0.000       489.630         0.000       516.890         0.000 
       163.000    6.637    7.250    0.000    0.000       492.950         0.000       520.517         0.000 
       163.500    6.633    7.244    0.000    0.000       496.268         0.000       524.140         0.000 
       164.000    6.629    7.237    0.000    0.000       499.583         0.000       527.760         0.000 
       164.500    6.625    7.231    0.000    0.000       502.897         0.000       531.377         0.000 
       165.000    6.621    7.225    0.000    0.000       506.208         0.000       534.991         0.000 
       165.500    6.617    7.219    0.000    0.000       509.518         0.000       538.602         0.000 
       166.000    6.613    7.214    0.000    0.000       512.825         0.000       542.211         0.000 
       166.500    6.609    7.209    0.000    0.000       516.130         0.000       545.816         0.000 
       167.000    6.605    7.203    0.000    0.000       519.434         0.000       549.420         0.000 
       167.500    6.602    7.199    0.000    0.000       522.736         0.000       553.020         0.000 
       168.000    6.598    7.194    0.000    0.000       526.036         0.000       556.618         0.000 
       168.250    6.597    7.192    0.000    0.000       527.685         0.000       558.416         0.000 
       168.251    6.597    7.192    0.000    0.000       527.692         0.000       558.424         0.000 
       168.260    6.597    7.192    0.000    0.000       527.751         0.000       558.488         0.000 
       168.500    6.595    7.189    0.000    0.000       529.334         0.000       560.214         0.000 
       169.000    6.592    7.185    0.000    0.000       532.631         0.000       563.808         0.000 
       169.500    6.589    7.181    0.000    0.000       535.926         0.000       567.399         0.000 
       170.000    6.586    7.177    0.000    0.000       539.220         0.000       570.989         0.000 
       170.500    6.583    7.173    0.000    0.000       542.512         0.000       574.576         0.000 
       171.000    6.580    7.170    0.000    0.000       545.803         0.000       578.162         0.000 
       171.500    6.577    7.167    0.000    0.000       549.092         0.000       581.746         0.000 
       172.000    6.574    7.163    0.000    0.000       552.380         0.000       585.329         0.000 
       172.500    6.572    7.161    0.000    0.000       555.666         0.000       588.910         0.000 
       172.609    6.571    7.160    0.000    0.000       556.382         0.000       589.690         0.000 
       180.000    5.921    6.508    0.599    0.608       602.548         2.213       640.199         2.247 
       182.000    5.932    6.495    0.578    0.584       614.401         3.390       653.202         3.439 
       184.264    6.026    6.568    0.475    0.478       627.937         4.582       667.990         4.642 
       184.270    6.524    7.066    0.476    0.480       627.975         4.584       668.031         4.645 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      207.637 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        63.240    7.000    7.006    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        63.245    6.500    6.501    0.000    0.000         0.034         0.000         0.034         0.000 
        63.500    6.502    6.503    0.000    0.000         1.691         0.000         1.692         0.000 
        64.000    6.504    6.506    0.000    0.000         4.943         0.000         4.944         0.000 
        64.500    6.507    6.508    0.000    0.000         8.196         0.000         8.197         0.000 
        65.000    6.511    6.512    0.000    0.000        11.450         0.000        11.452         0.000 
        65.500    6.514    6.515    0.000    0.000        14.706         0.000        14.709         0.000 
        66.000    6.517    6.518    0.000    0.000        17.964         0.000        17.967         0.000 
        66.453    6.520    6.521    0.000    0.000        20.917         0.000        20.921         0.000 
        66.500    6.521    6.522    0.000    0.000        21.224         0.000        21.227         0.000 
        67.000    6.523    6.524    0.000    0.000        24.485         0.000        24.489         0.000 
        67.500    6.526    6.527    0.000    0.000        27.747         0.000        27.752         0.000 
        68.000    6.530    6.530    0.000    0.000        31.011         0.000        31.016         0.000 
        68.216    6.531    6.532    0.000    0.000        32.422         0.000        32.427         0.000 
        68.500    6.533    6.533    0.000    0.000        34.277         0.000        34.282         0.000 
        69.000    6.536    6.537    0.000    0.000        37.544         0.000        37.549         0.000 
        69.500    6.539    6.540    0.000    0.000        40.813         0.000        40.819         0.000 
        70.000    6.543    6.544    0.000    0.000        44.083         0.000        44.089         0.000 
        70.500    6.547    6.547    0.000    0.000        47.356         0.000        47.362         0.000 
        71.000    6.550    6.551    0.000    0.000        50.630         0.000        50.637         0.000 
        71.500    6.554    6.555    0.000    0.000        53.906         0.000        53.913         0.000 
        72.000    6.558    6.559    0.000    0.000        57.185         0.000        57.192         0.000 
        72.451    6.562    6.563    0.000    0.000        60.143         0.000        60.150         0.000 
        72.500    6.563    6.563    0.000    0.000        60.465         0.000        60.472         0.000 
        73.000    6.566    6.566    0.000    0.000        63.747         0.000        63.754         0.000 

        73.500    6.569    6.569    0.000    0.000        67.031         0.000        67.038         0.000 
        74.000    6.573    6.573    0.000    0.000        70.316         0.000        70.324         0.000 
        74.500    6.576    6.576    0.000    0.000        73.603         0.000        73.611         0.000 
        74.731    6.578    6.578    0.000    0.000        75.122         0.000        75.130         0.000 
        75.000    6.580    6.580    0.000    0.000        76.892         0.000        76.900         0.000 
        75.500    6.584    6.584    0.000    0.000        80.183         0.000        80.191         0.000 
        76.000    6.588    6.588    0.000    0.000        83.476         0.000        83.484         0.000 
        76.500    6.592    6.592    0.000    0.000        86.771         0.000        86.779         0.000 
        77.000    6.596    6.596    0.000    0.000        90.067         0.000        90.075         0.000 
        77.500    6.600    6.600    0.000    0.000        93.366         0.000        93.374         0.000 
        77.989    6.604    6.604    0.000    0.000        96.595         0.000        96.603         0.000 
        78.000    6.604    6.605    0.000    0.000        96.668         0.000        96.676         0.000 
        78.500    6.608    6.608    0.000    0.000        99.971         0.000        99.979         0.000 
        79.000    6.611    6.612    0.000    0.000       103.275         0.000       103.284         0.000 
        79.500    6.615    6.615    0.000    0.000       106.582         0.000       106.590         0.000 
        80.000    6.619    6.619    0.000    0.000       109.891         0.000       109.899         0.000 
        80.500    6.623    6.623    0.000    0.000       113.201         0.000       113.209         0.000 
        81.000    6.627    6.627    0.000    0.000       116.514         0.000       116.522         0.000 
        81.500    6.631    6.631    0.000    0.000       119.828         0.000       119.836         0.000 
        82.000    6.635    6.635    0.000    0.000       123.145         0.000       123.153         0.000 
        82.500    6.640    6.640    0.000    0.000       126.464         0.000       126.472         0.000 
        83.000    6.645    6.645    0.000    0.000       129.785         0.000       129.793         0.000 
        83.159    6.646    6.646    0.000    0.000       130.842         0.000       130.850         0.000 
        83.500    6.648    6.648    0.000    0.000       133.108         0.000       133.116         0.000 
        84.000    6.652    6.652    0.000    0.000       136.433         0.000       136.442         0.000 
        84.500    6.656    6.656    0.000    0.000       139.761         0.000       139.769         0.000 
        85.000    6.660    6.660    0.000    0.000       143.090         0.000       143.098         0.000 
        85.153    6.661    6.661    0.000    0.000       144.109         0.000       144.117         0.000 
        85.500    6.664    6.664    0.000    0.000       146.421         0.000       146.429         0.000 
        86.000    6.669    6.669    0.000    0.000       149.754         0.000       149.762         0.000 
        86.500    6.673    6.673    0.000    0.000       153.089         0.000       153.098         0.000 
        87.000    6.677    6.677    0.000    0.000       156.427         0.000       156.435         0.000 
        87.500    6.120    6.120    0.562    0.562       159.626         0.141       159.634         0.141 
        88.000    5.447    5.447    1.240    1.240       162.518         0.591       162.526         0.591 
        88.026    5.420    5.420    1.267    1.267       162.659         0.624       162.667         0.624 
        88.500    4.783    4.783    1.908    1.908       165.077         1.376       165.085         1.376 
        89.000    4.282    4.282    2.413    2.413       167.344         2.456       167.352         2.456 
        89.500    3.836    3.836    2.863    2.863       169.373         3.775       169.381         3.775 
        90.000    3.382    3.382    3.320    3.320       171.178         5.321       171.186         5.321 
        90.500    2.913    2.913    3.776    3.776       172.751         7.095       172.760         7.095 
        91.000    2.456    2.456    4.219    4.219       174.094         9.094       174.102         9.094 
        91.500    2.214    2.214    4.447    4.447       175.261        11.260       175.269        11.260 
        92.000    1.973    1.973    4.675    4.675       176.308        13.540       176.316        13.540 
        92.500    1.727    1.727    4.907    4.907       177.233        15.936       177.241        15.936 
        92.637    1.663    1.663    4.967    4.967       177.465        16.612       177.473        16.612 
        93.000    1.485    1.485    5.135    5.135       178.036        18.446       178.044        18.446 
        93.500    1.243    1.243    5.362    5.362       178.718        21.070       178.726        21.070 
        94.000    1.001    1.001    5.590    5.590       179.279        23.808       179.287        23.808 
        94.432    0.791    0.791    5.788    5.788       179.666        26.266       179.674        26.266 
        94.500    0.759    0.759    5.817    5.817       179.719        26.660       179.727        26.660 
        95.000    0.513    0.513    6.049    6.049       180.037        29.627       180.045        29.627 
        95.500    0.270    0.270    6.278    6.278       180.233        32.709       180.241        32.709 
        96.000    0.027    0.027    6.507    6.507       180.307        35.905       180.315        35.905 
        96.500    0.000    0.000    6.520    6.520       180.314        39.162       180.322        39.162 
        97.000    0.000    0.000    6.506    6.506       180.314        42.419       180.322        42.419 
        97.030    0.000    0.000    6.505    6.505       180.314        42.614       180.322        42.614 
        97.500    0.000    0.000    6.491    6.491       180.314        45.668       180.322        45.668 
        98.000    0.000    0.000    6.476    6.476       180.314        48.910       180.322        48.910 
        98.500    0.000    0.000    6.461    6.461       180.314        52.144       180.322        52.144 
        99.000    0.000    0.000    6.446    6.446       180.314        55.371       180.322        55.371 
        99.500    0.000    0.000    6.431    6.431       180.314        58.591       180.322        58.591 
       100.000    0.000    0.000    6.417    6.417       180.314        61.803       180.322        61.803 
       100.500    0.000    0.000    6.401    6.401       180.314        65.007       180.322        65.007 
       101.000    0.000    0.000    6.386    6.386       180.314        68.204       180.322        68.204 
       101.233    0.000    0.000    6.379    6.379       180.314        69.691       180.322        69.691 
       101.500    0.000    0.000    6.371    6.371       180.314        71.394       180.322        71.394 
       102.000    0.000    0.000    6.356    6.356       180.314        74.575       180.322        74.575 
       102.500    0.000    0.000    6.340    6.340       180.314        77.749       180.322        77.749 
       102.877    0.000    0.000    6.328    6.328       180.314        80.137       180.322        80.137 
       103.000    0.000    0.000    6.325    6.325       180.314        80.915       180.322        80.915 
       103.500    0.000    0.000    6.309    6.309       180.314        84.074       180.322        84.074 
       104.000    0.000    0.000    6.293    6.294       180.314        87.224       180.322        87.225 
       104.500    0.000    0.000    6.278    6.279       180.314        90.367       180.322        90.368 
       105.000    0.000    0.000    6.262    6.263       180.314        93.502       180.322        93.503 
       105.292    0.000    0.000    6.253    6.254       180.314        95.330       180.322        95.331 
       105.500    0.000    0.000    6.247    6.248       180.314        96.630       180.322        96.631 
       106.000    0.000    0.000    6.232    6.233       180.314        99.749       180.322        99.752 
       106.500    0.000    0.000    6.217    6.218       180.314       102.862       180.322       102.864 
       107.000    0.000    0.000    6.202    6.203       180.314       105.966       180.322       105.970 
       107.500    0.000    0.000    6.187    6.188       180.314       109.064       180.322       109.068 
       108.000    0.000    0.000    6.172    6.173       180.314       112.153       180.322       112.158 
       108.500    0.000    0.000    6.157    6.158       180.314       115.235       180.322       115.241 
       109.000    0.000    0.000    6.142    6.143       180.314       118.310       180.322       118.316 
       109.461    0.000    0.000    6.128    6.129       180.314       121.138       180.322       121.145 
       109.500    0.000    0.000    6.127    6.128       180.314       121.377       180.322       121.384 
       110.000    0.000    0.000    6.112    6.114       180.314       124.437       180.322       124.444 
       110.500    0.000    0.000    6.098    6.100       180.314       127.490       180.322       127.498 
       111.000    0.000    0.000    6.084    6.085       180.314       130.535       180.322       130.544 
       111.143    0.000    0.000    6.080    6.081       180.314       131.405       180.322       131.414 
       111.500    0.000    0.000    6.070    6.071       180.314       133.574       180.322       133.583 
       112.000    0.000    0.000    6.055    6.056       180.314       136.605       180.322       136.615 
       112.500    0.000    0.000    6.040    6.041       180.314       139.629       180.322       139.639 
       113.000    0.000    0.000    6.026    6.027       180.314       142.645       180.322       142.656 
       113.500    0.000    0.000    6.011    6.012       180.314       145.654       180.322       145.665 
       113.815    0.000    0.000    6.002    6.002       180.314       147.546       180.322       147.558 
       114.000    0.000    0.000    5.996    5.997       180.314       148.656       180.322       148.667 
       114.500    0.067    0.067    5.916    5.916       180.331       151.634       180.339       151.646 
       115.000    0.140    0.140    5.829    5.830       180.382       154.570       180.390       154.582 
       115.500    0.211    0.211    5.744    5.744       180.470       157.463       180.478       157.476 
       116.000    0.275    0.275    5.666    5.666       180.592       160.316       180.600       160.328 
       116.500    0.348    0.348    5.579    5.579       180.747       163.127       180.756       163.140 
       117.000    0.418    0.418    5.495    5.495       180.939       165.895       180.947       165.908 
       117.500    0.490    0.490    5.409    5.409       181.166       168.621       181.174       168.634 
       118.000    0.560    0.560    5.326    5.326       181.429       171.305       181.437       171.318 
       118.382    0.612    0.612    5.262    5.263       181.653       173.327       181.661       173.341 
       118.500    0.628    0.628    5.244    5.244       181.726       173.947       181.734       173.960 
       119.000    0.701    0.701    5.158    5.158       182.058       176.548       182.066       176.561 
       119.500    0.772    0.772    5.074    5.074       182.426       179.106       182.434       179.119 
       120.000    0.845    0.845    4.988    4.988       182.830       181.621       182.839       181.634 
       120.176    0.868    0.868    4.960    4.960       182.981       182.496       182.989       182.510 
       120.500    0.914    0.914    4.905    4.905       183.270       184.095       183.278       184.108 
       120.754    0.950    0.950    4.863    4.863       183.507       185.335       183.515       185.348 
       121.000    0.987    0.987    4.817    4.817       183.745       186.526       183.753       186.539 
       121.500    1.056    1.056    4.730    4.730       184.255       188.913       184.263       188.926 
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       122.000    1.129    1.129    4.640    4.640       184.801       191.255       184.810       191.269 
       122.500    1.200    1.200    4.552    4.552       185.384       193.553       185.392       193.567 
       123.000    1.311    1.311    4.424    4.424       186.011       195.797       186.019       195.811 
       123.500    1.468    1.468    4.250    4.250       186.706       197.966       186.714       197.979 
       124.000    1.625    1.625    4.076    4.076       187.479       200.047       187.487       200.060 
       124.500    1.788    1.788    3.896    3.896       188.332       202.040       188.340       202.053 
       124.694    1.849    1.849    3.829    3.829       188.685       202.789       188.693       202.802 
       125.000    1.948    1.948    3.719    3.719       189.266       203.944       189.274       203.957 
       125.500    2.112    2.112    3.539    3.539       190.281       205.758       190.289       205.772 
       126.000    2.270    2.270    3.365    3.365       191.377       207.484       191.385       207.497 
       126.500    2.427    2.427    3.191    3.191       192.551       209.123       192.559       209.136 
       127.000    2.591    2.591    3.011    3.011       193.805       210.673       193.814       210.687 
       127.500    2.835    2.835    2.751    2.751       195.162       212.114       195.170       212.127 
       128.000    3.087    3.087    2.483    2.483       196.643       213.422       196.651       213.435 
       128.500    3.332    3.332    2.222    2.222       198.248       214.598       198.256       214.611 
       128.830    3.498    3.498    2.046    2.046       199.375       215.302       199.383       215.316 
       129.000    3.580    3.580    1.959    1.959       199.976       215.643       199.984       215.656 
       129.500    3.834    3.834    1.690    1.690       201.830       216.555       201.838       216.568 
       130.000    4.084    4.084    1.423    1.423       203.809       217.333       203.817       217.346 
       130.255    4.209    4.209    1.291    1.291       204.867       217.679       204.875       217.692 
       130.260    5.709    5.709    1.291    1.291       204.891       217.686       204.899       217.699 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 142: Transfer VI-Tronco 29+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      264.606 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        86.529    7.000    7.046    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        86.534    5.500    5.538    0.000    0.000         0.031         0.000         0.031         0.000 
        90.000    5.597    5.647    0.000    0.000        19.262         0.000        19.415         0.000 
        97.807    5.833    5.920    0.000    0.000        63.880         0.000        64.569         0.000 
        98.000    5.839    5.927    0.000    0.000        65.007         0.000        65.713         0.000 
        98.500    5.855    5.945    0.000    0.000        67.930         0.000        68.681         0.000 
        99.000    5.871    5.964    0.000    0.000        70.862         0.000        71.658         0.000 
        99.500    5.886    5.982    0.000    0.000        73.801         0.000        74.645         0.000 
       100.000    5.902    6.001    0.000    0.000        76.748         0.000        77.641         0.000 
       100.500    5.918    6.016    0.000    0.000        79.703         0.000        80.645         0.000 
       101.000    5.934    6.031    0.000    0.000        82.666         0.000        83.657         0.000 
       101.500    5.950    6.046    0.000    0.000        85.637         0.000        86.676         0.000 
       102.000    5.967    6.061    0.000    0.000        88.617         0.000        89.703         0.000 
       102.500    5.983    6.077    0.000    0.000        91.604         0.000        92.738         0.000 
       103.000    5.999    6.092    0.000    0.000        94.600         0.000        95.780         0.000 
       103.500    6.016    6.108    0.000    0.000        97.603         0.000        98.830         0.000 
       104.000    6.033    6.124    0.000    0.000       100.616         0.000       101.888         0.000 
       104.500    6.049    6.139    0.000    0.000       103.636         0.000       104.953         0.000 
       105.000    6.066    6.155    0.000    0.000       106.665         0.000       108.027         0.000 
       105.500    6.083    6.171    0.000    0.000       109.702         0.000       111.109         0.000 
       106.000    6.100    6.188    0.000    0.000       112.748         0.000       114.199         0.000 
       106.500    6.117    6.204    0.000    0.000       115.803         0.000       117.296         0.000 
       107.000    6.135    6.220    0.000    0.000       118.866         0.000       120.403         0.000 
       107.500    6.152    6.237    0.000    0.000       121.938         0.000       123.517         0.000 
       107.909    6.166    6.250    0.000    0.000       124.457         0.000       126.071         0.000 
       108.000    6.169    6.253    0.000    0.000       125.018         0.000       126.639         0.000 
       108.500    6.187    6.270    0.000    0.000       128.107         0.000       129.770         0.000 
       109.000    6.204    6.286    0.000    0.000       131.205         0.000       132.909         0.000 
       109.500    6.221    6.303    0.000    0.000       134.311         0.000       136.057         0.000 
       110.000    6.239    6.320    0.000    0.000       137.426         0.000       139.212         0.000 
       110.500    6.257    6.337    0.000    0.000       140.550         0.000       142.377         0.000 
       111.000    6.274    6.354    0.000    0.000       143.683         0.000       145.549         0.000 
       111.500    6.292    6.371    0.000    0.000       146.825         0.000       148.730         0.000 
       111.837    6.304    6.383    0.000    0.000       148.947         0.000       150.879         0.000 
       111.847    6.305    6.383    0.000    0.000       149.010         0.000       150.943         0.000 
       112.000    6.310    6.388    0.000    0.000       149.975         0.000       151.920         0.000 
       112.500    6.328    6.405    0.000    0.000       153.135         0.000       155.119         0.000 
       113.000    6.346    6.423    0.000    0.000       156.303         0.000       158.326         0.000 
       113.500    6.365    6.441    0.000    0.000       159.481         0.000       161.542         0.000 
       114.000    6.383    6.458    0.000    0.000       162.668         0.000       164.766         0.000 
       114.500    6.401    6.476    0.000    0.000       165.864         0.000       168.000         0.000 
       115.000    6.420    6.494    0.000    0.000       169.069         0.000       171.243         0.000 
       115.500    6.438    6.512    0.000    0.000       172.284         0.000       174.494         0.000 
       116.000    6.457    6.530    0.000    0.000       175.508         0.000       177.755         0.000 
       116.500    6.476    6.549    0.000    0.000       178.741         0.000       181.025         0.000 
       117.000    6.495    6.567    0.000    0.000       181.984         0.000       184.304         0.000 
       117.142    6.500    6.573    0.000    0.000       182.906         0.000       185.237         0.000 
       117.500    6.514    6.585    0.000    0.000       185.236         0.000       187.592         0.000 
       118.000    6.532    6.604    0.000    0.000       188.497         0.000       190.889         0.000 
       118.500    6.551    6.622    0.000    0.000       191.768         0.000       194.196         0.000 
       119.000    6.570    6.641    0.000    0.000       195.048         0.000       197.511         0.000 
       119.067    6.573    6.643    0.000    0.000       195.489         0.000       197.956         0.000 
       119.500    6.589    6.659    0.000    0.000       198.338         0.000       200.836         0.000 
       120.000    6.608    6.678    0.000    0.000       201.638         0.000       204.171         0.000 
       120.500    6.628    6.697    0.000    0.000       204.946         0.000       207.514         0.000 
       121.000    6.647    6.716    0.000    0.000       208.265         0.000       210.868         0.000 
       121.500    6.666    6.736    0.000    0.000       211.593         0.000       214.231         0.000 
       122.000    6.686    6.755    0.000    0.000       214.931         0.000       217.603         0.000 
       122.500    6.705    6.775    0.000    0.000       218.279         0.000       220.986         0.000 
       123.000    6.725    6.794    0.000    0.000       221.637         0.000       224.378         0.000 
       123.500    6.745    6.814    0.000    0.000       225.004         0.000       227.780         0.000 
       124.000    6.765    6.834    0.000    0.000       228.382         0.000       231.192         0.000 
       124.500    6.785    6.855    0.000    0.000       231.769         0.000       234.615         0.000 
       125.000    6.805    6.875    0.000    0.000       235.166         0.000       238.047         0.000 
       125.500    6.825    6.895    0.000    0.000       238.574         0.000       241.490         0.000 
       125.697    6.833    6.903    0.000    0.000       239.919         0.000       242.849         0.000 
       125.873    6.840    6.910    0.000    0.000       241.123         0.000       244.064         0.000 
       126.000    6.845    6.916    0.000    0.000       241.992         0.000       244.942         0.000 
       126.500    6.865    6.936    0.000    0.000       245.419         0.000       248.405         0.000 
       127.000    6.886    6.957    0.000    0.000       248.857         0.000       251.878         0.000 
       127.500    6.906    6.977    0.000    0.000       252.305         0.000       255.362         0.000 
       128.000    6.927    6.998    0.000    0.000       255.763         0.000       258.856         0.000 
       128.500    6.947    7.019    0.000    0.000       259.232         0.000       262.360         0.000 
       129.000    6.968    7.040    0.000    0.000       262.711         0.000       265.874         0.000 
       129.500    6.989    7.061    0.000    0.000       266.200         0.000       269.399         0.000 

       130.000    7.000    7.072    0.000    0.000       269.697         0.000       272.933         0.000 
       130.500    7.000    7.073    0.000    0.000       273.197         0.000       276.469         0.000 
       131.000    7.000    7.073    0.000    0.000       276.697         0.000       280.005         0.000 
       131.500    7.000    7.073    0.000    0.000       280.197         0.000       283.542         0.000 
       132.000    7.000    7.073    0.000    0.000       283.697         0.000       287.078         0.000 
       132.329    7.000    7.073    0.000    0.000       286.000         0.000       289.405         0.000 
       132.500    6.998    7.071    0.000    0.000       287.197         0.000       290.615         0.000 
       133.000    6.992    7.066    0.000    0.000       290.694         0.000       294.149         0.000 
       133.500    6.987    7.060    0.000    0.000       294.189         0.000       297.680         0.000 
       133.726    6.984    7.058    0.000    0.000       295.768         0.000       299.276         0.000 
       134.000    6.981    7.055    0.000    0.000       297.681         0.000       301.209         0.000 
       134.500    6.976    7.050    0.000    0.000       301.170         0.000       304.736         0.000 
       135.000    6.970    7.045    0.000    0.000       304.656         0.000       308.259         0.000 
       135.500    6.965    7.040    0.000    0.000       308.140         0.000       311.781         0.000 
       136.000    6.960    7.035    0.000    0.000       311.621         0.000       315.300         0.000 
       136.500    6.955    7.031    0.000    0.000       315.100         0.000       318.816         0.000 
       137.000    6.950    7.026    0.000    0.000       318.576         0.000       322.330         0.000 
       137.500    6.945    7.022    0.000    0.000       322.049         0.000       325.842         0.000 
       138.000    6.940    7.018    0.000    0.000       325.521         0.000       329.352         0.000 
       138.500    6.935    7.014    0.000    0.000       328.989         0.000       332.860         0.000 
       139.000    6.931    7.010    0.000    0.000       332.456         0.000       336.366         0.000 
       139.259    6.928    7.008    0.000    0.000       334.251         0.000       338.181         0.000 
       139.500    6.926    7.005    0.000    0.000       335.920         0.000       339.870         0.000 
       140.000    6.920    7.000    0.000    0.000       339.382         0.000       343.371         0.000 
       140.500    6.915    6.996    0.000    0.000       342.840         0.000       346.870         0.000 
       141.000    6.909    6.991    0.000    0.000       346.296         0.000       350.367         0.000 
       141.500    6.904    6.988    0.000    0.000       349.750         0.000       353.861         0.000 
       141.959    6.899    6.984    0.000    0.000       352.918         0.000       357.068         0.000 
       142.000    6.899    6.984    0.000    0.000       353.201         0.000       357.354         0.000 
       142.500    6.894    6.981    0.000    0.000       356.649         0.000       360.846         0.000 
       143.000    6.889    6.978    0.000    0.000       360.095         0.000       364.335         0.000 
       143.500    6.884    6.976    0.000    0.000       363.538         0.000       367.824         0.000 
       144.000    6.879    6.973    0.000    0.000       366.979         0.000       371.311         0.000 
       144.500    6.875    6.972    0.000    0.000       370.418         0.000       374.797         0.000 
       145.000    6.870    6.970    0.000    0.000       373.854         0.000       378.283         0.000 
       145.500    6.866    6.969    0.000    0.000       377.288         0.000       381.767         0.000 
       146.000    6.862    6.968    0.000    0.000       380.720         0.000       385.252         0.000 
       146.500    6.857    6.968    0.000    0.000       384.150         0.000       388.735         0.000 
       146.596    6.857    6.967    0.000    0.000       384.808         0.000       389.404         0.000 
       147.000    6.852    6.966    0.000    0.000       387.577         0.000       392.219         0.000 
       147.500    6.847    6.965    0.000    0.000       391.002         0.000       395.702         0.000 
       148.000    6.842    6.964    0.000    0.000       394.424         0.000       399.184         0.000 
       148.500    6.837    6.964    0.000    0.000       397.844         0.000       402.666         0.000 
       148.971    6.832    6.964    0.000    0.000       401.063         0.000       405.946         0.000 
       149.000    6.832    6.964    0.000    0.000       401.261         0.000       406.148         0.000 
       149.500    6.827    6.964    0.000    0.000       404.676         0.000       409.630         0.000 
       150.000    6.823    6.964    0.000    0.000       408.089         0.000       413.112         0.000 
       150.500    6.818    6.965    0.000    0.000       411.499         0.000       416.594         0.000 
       151.000    6.814    6.965    0.000    0.000       414.907         0.000       420.076         0.000 
       151.500    6.809    6.967    0.000    0.000       418.312         0.000       423.559         0.000 
       152.000    6.805    6.968    0.000    0.000       421.716         0.000       427.043         0.000 
       152.500    6.801    6.970    0.000    0.000       425.117         0.000       430.527         0.000 
       153.000    6.797    6.971    0.000    0.000       428.517         0.000       434.013         0.000 
       153.500    6.793    6.974    0.000    0.000       431.914         0.000       437.499         0.000 
       154.000    6.789    6.976    0.000    0.000       435.309         0.000       440.986         0.000 
       154.419    6.786    6.978    0.000    0.000       438.153         0.000       443.910         0.000 
       154.500    6.785    6.978    0.000    0.000       438.703         0.000       444.475         0.000 
       155.000    6.780    6.980    0.000    0.000       442.094         0.000       447.965         0.000 
       155.500    6.775    6.982    0.000    0.000       445.482         0.000       451.455         0.000 
       156.000    6.770    6.984    0.000    0.000       448.869         0.000       454.946         0.000 
       156.437    6.766    6.986    0.000    0.000       451.826         0.000       457.998         0.000 
       156.500    6.765    6.986    0.000    0.000       452.252         0.000       458.439         0.000 
       157.000    6.761    6.988    0.000    0.000       455.634         0.000       461.932         0.000 
       157.500    6.756    6.991    0.000    0.000       459.013         0.000       465.427         0.000 
       158.000    6.752    6.994    0.000    0.000       462.390         0.000       468.923         0.000 
       158.500    6.747    6.997    0.000    0.000       465.765         0.000       472.421         0.000 
       159.000    6.743    7.000    0.000    0.000       469.138         0.000       475.920         0.000 
       159.500    6.739    7.004    0.000    0.000       472.508         0.000       479.421         0.000 
       160.000    6.735    7.007    0.000    0.000       475.877         0.000       482.924         0.000 
       160.500    6.731    6.994    0.000    0.000       479.244         0.000       486.424         0.000 
       161.000    6.728    6.981    0.000    0.000       482.608         0.000       489.918         0.000 
       161.500    6.724    6.969    0.000    0.000       485.971         0.000       493.405         0.000 
       162.000    6.720    6.956    0.000    0.000       489.332         0.000       496.887         0.000 
       162.500    6.717    6.945    0.000    0.000       492.692         0.000       500.362         0.000 
       162.844    6.714    6.937    0.000    0.000       495.002         0.000       502.749         0.000 
       163.000    6.713    6.933    0.000    0.000       496.049         0.000       503.831         0.000 
       163.500    6.708    6.920    0.000    0.000       499.405         0.000       507.294         0.000 
       164.000    6.704    6.908    0.000    0.000       502.757         0.000       510.751         0.000 
       164.459    6.699    6.897    0.000    0.000       505.833         0.000       513.920         0.000 
       164.469    6.699    6.897    0.000    0.000       505.900         0.000       513.989         0.000 
       164.500    6.699    6.896    0.000    0.000       506.108         0.000       514.202         0.000 
       165.000    6.695    6.885    0.000    0.000       509.457         0.000       517.648         0.000 
       165.500    6.690    6.874    0.000    0.000       512.803         0.000       521.087         0.000 
       166.000    6.686    6.864    0.000    0.000       516.147         0.000       524.522         0.000 
       166.500    6.682    6.854    0.000    0.000       519.489         0.000       527.951         0.000 
       167.000    6.678    6.844    0.000    0.000       522.829         0.000       531.376         0.000 
       167.500    6.674    6.835    0.000    0.000       526.167         0.000       534.796         0.000 
       168.000    6.670    6.827    0.000    0.000       529.503         0.000       538.211         0.000 
       168.500    6.666    6.819    0.000    0.000       532.837         0.000       541.623         0.000 
       169.000    6.663    6.811    0.000    0.000       536.169         0.000       545.030         0.000 
       169.500    6.659    6.804    0.000    0.000       539.499         0.000       548.434         0.000 
       170.000    6.656    6.798    0.000    0.000       542.828         0.000       551.835         0.000 
       170.500    6.652    6.792    0.000    0.000       546.155         0.000       555.233         0.000 
       171.000    6.649    6.787    0.000    0.000       549.480         0.000       558.627         0.000 
       171.500    6.646    6.782    0.000    0.000       552.804         0.000       562.019         0.000 
       172.000    6.643    6.778    0.000    0.000       556.126         0.000       565.409         0.000 
       172.030    6.643    6.778    0.000    0.000       556.326         0.000       565.613         0.000 
       172.500    6.639    6.773    0.000    0.000       559.447         0.000       568.797         0.000 
       173.000    6.634    6.768    0.000    0.000       562.765         0.000       572.182         0.000 
       173.500    6.630    6.765    0.000    0.000       566.081         0.000       575.566         0.000 
       174.000    6.626    6.761    0.000    0.000       569.395         0.000       578.947         0.000 
       174.500    6.622    6.759    0.000    0.000       572.707         0.000       582.327         0.000 
       175.000    6.618    6.757    0.000    0.000       576.017         0.000       585.706         0.000 
       175.500    6.614    6.756    0.000    0.000       579.325         0.000       589.084         0.000 
       176.000    6.610    6.755    0.000    0.000       582.631         0.000       592.462         0.000 
       176.500    6.607    6.755    0.000    0.000       585.935         0.000       595.839         0.000 
       177.000    6.603    6.756    0.000    0.000       589.237         0.000       599.217         0.000 
       177.500    6.600    6.758    0.000    0.000       592.538         0.000       602.596         0.000 
       178.000    6.596    6.760    0.000    0.000       595.837         0.000       605.975         0.000 
       178.500    6.593    6.762    0.000    0.000       599.134         0.000       609.355         0.000 
       179.000    6.590    6.766    0.000    0.000       602.430         0.000       612.737         0.000 
       179.500    6.587    6.770    0.000    0.000       605.724         0.000       616.122         0.000 
       180.000    6.584    6.775    0.000    0.000       609.016         0.000       619.508         0.000 
       180.500    6.581    6.763    0.000    0.000       612.308         0.000       622.892         0.000 
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       181.000    6.578    6.751    0.000    0.000       615.597         0.000       626.271         0.000 
       181.500    6.576    6.741    0.000    0.000       618.886         0.000       629.644         0.000 
       182.000    6.573    6.730    0.000    0.000       622.173         0.000       633.012         0.000 
       182.235    6.572    6.725    0.000    0.000       623.717         0.000       634.593         0.000 
       193.892    6.500    6.618    0.000    0.000       699.905         0.000       712.363         0.000 
       193.897    6.500    6.618    0.000    0.000       699.938         0.000       712.396         0.000 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      216.812 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        70.706    3.000    3.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        70.711    3.000    3.000    0.000    0.000         0.015         0.000         0.015         0.000 
        70.749    3.000    3.000    0.000    0.000         0.129         0.000         0.129         0.000 
        71.000    3.001    3.001    0.000    0.000         0.882         0.000         0.882         0.000 
        71.500    3.003    3.003    0.000    0.000         2.383         0.000         2.383         0.000 
        72.000    3.006    3.006    0.000    0.000         3.886         0.000         3.886         0.000 
        72.500    3.008    3.008    0.000    0.000         5.389         0.000         5.389         0.000 
        73.000    3.010    3.010    0.000    0.000         6.893         0.000         6.893         0.000 
        73.500    3.012    3.012    0.000    0.000         8.399         0.000         8.399         0.000 
        74.000    3.015    3.015    0.000    0.000         9.906         0.000         9.906         0.000 
        74.500    3.017    3.018    0.000    0.000        11.414         0.000        11.414         0.000 
        75.000    3.020    3.020    0.000    0.000        12.923         0.000        12.923         0.000 
        75.500    3.023    3.023    0.000    0.000        14.434         0.000        14.434         0.000 
        76.000    3.026    3.026    0.000    0.000        15.946         0.000        15.946         0.000 
        76.500    3.029    3.029    0.000    0.000        17.460         0.000        17.460         0.000 
        77.000    3.032    3.032    0.000    0.000        18.975         0.000        18.975         0.000 
        77.500    3.035    3.035    0.000    0.000        20.492         0.000        20.492         0.000 
        77.503    3.035    3.035    0.000    0.000        20.501         0.000        20.501         0.000 
        78.000    3.026    3.026    0.000    0.000        22.007         0.000        22.008         0.000 
        78.500    3.017    3.017    0.000    0.000        23.518         0.000        23.518         0.000 
        79.000    3.008    3.008    0.000    0.000        25.025         0.000        25.025         0.000 
        79.500    2.999    2.999    0.000    0.000        26.527         0.000        26.527         0.000 
        80.000    2.990    2.991    0.000    0.000        28.024         0.000        28.024         0.000 
        80.500    2.982    2.982    0.000    0.000        29.517         0.000        29.517         0.000 
        81.000    2.973    2.973    0.000    0.000        31.006         0.000        31.006         0.000 
        81.500    2.964    2.964    0.000    0.000        32.490         0.000        32.490         0.000 
        82.000    2.955    2.955    0.000    0.000        33.969         0.000        33.970         0.000 
        82.371    2.948    2.948    0.000    0.000        35.064         0.000        35.065         0.000 
        82.500    2.945    2.945    0.000    0.000        35.445         0.000        35.445         0.000 
        83.000    2.935    2.935    0.000    0.000        36.915         0.000        36.915         0.000 
        83.500    2.924    2.924    0.000    0.000        38.379         0.000        38.379         0.000 
        84.000    2.913    2.913    0.000    0.000        39.839         0.000        39.839         0.000 
        84.500    2.903    2.903    0.000    0.000        41.293         0.000        41.293         0.000 
        85.000    2.892    2.892    0.000    0.000        42.741         0.000        42.741         0.000 
        85.500    2.881    2.881    0.000    0.000        44.185         0.000        44.185         0.000 
        86.000    2.871    2.871    0.000    0.000        45.623         0.000        45.623         0.000 
        86.500    2.860    2.860    0.000    0.000        47.055         0.000        47.055         0.000 
        87.000    2.849    2.849    0.000    0.000        48.482         0.000        48.483         0.000 
        87.500    2.839    2.839    0.000    0.000        49.904         0.000        49.905         0.000 
        88.000    2.828    2.828    0.000    0.000        51.321         0.000        51.321         0.000 
        88.280    2.822    2.822    0.000    0.000        52.112         0.000        52.112         0.000 
        88.500    2.817    2.817    0.000    0.000        52.732         0.000        52.732         0.000 
        89.000    2.807    2.807    0.000    0.000        54.138         0.000        54.139         0.000 
        89.500    2.797    2.797    0.000    0.000        55.539         0.000        55.540         0.000 
        90.000    2.787    2.787    0.000    0.000        56.935         0.000        56.935         0.000 
        90.500    2.776    2.776    0.000    0.000        58.326         0.000        58.326         0.000 
        91.000    2.766    2.766    0.000    0.000        59.712         0.000        59.712         0.000 
        91.500    2.756    2.756    0.000    0.000        61.092         0.000        61.092         0.000 
        92.000    2.746    2.746    0.000    0.000        62.468         0.000        62.468         0.000 
        92.500    2.736    2.736    0.000    0.000        63.838         0.000        63.838         0.000 
        92.576    2.734    2.734    0.000    0.000        64.046         0.000        64.046         0.000 
        93.000    2.724    2.724    0.000    0.000        65.203         0.000        65.203         0.000 
        93.500    2.712    2.712    0.000    0.000        66.562         0.000        66.562         0.000 
        94.000    2.700    2.700    0.000    0.000        67.915         0.000        67.915         0.000 
        94.500    2.688    2.689    0.000    0.000        69.262         0.000        69.262         0.000 
        95.000    2.677    2.677    0.000    0.000        70.603         0.000        70.604         0.000 
        95.500    2.665    2.665    0.000    0.000        71.939         0.000        71.939         0.000 
        96.000    2.653    2.653    0.000    0.000        73.268         0.000        73.269         0.000 
        96.500    2.641    2.641    0.000    0.000        74.592         0.000        74.592         0.000 
        97.000    2.629    2.629    0.000    0.000        75.910         0.000        75.910         0.000 
        97.500    2.618    2.618    0.000    0.000        77.221         0.000        77.222         0.000 
        97.878    2.609    2.609    0.000    0.000        78.209         0.000        78.209         0.000 
        98.000    2.606    2.606    0.000    0.000        78.527         0.000        78.527         0.000 
        98.500    2.594    2.594    0.000    0.000        79.827         0.000        79.827         0.000 
        99.000    2.583    2.583    0.000    0.000        81.122         0.000        81.122         0.000 
        99.500    2.571    2.571    0.000    0.000        82.410         0.000        82.410         0.000 
       100.000    2.560    2.560    0.000    0.000        83.693         0.000        83.693         0.000 
       100.500    2.549    2.549    0.000    0.000        84.970         0.000        84.970         0.000 
       101.000    2.537    2.537    0.000    0.000        86.241         0.000        86.242         0.000 
       101.500    2.526    2.526    0.000    0.000        87.507         0.000        87.507         0.000 
       101.762    2.520    2.520    0.000    0.000        88.168         0.000        88.168         0.000 
       102.000    2.513    2.513    0.000    0.000        88.767         0.000        88.767         0.000 
       102.500    2.501    2.501    0.000    0.000        90.020         0.000        90.020         0.000 
       103.000    2.488    2.488    0.000    0.000        91.267         0.000        91.268         0.000 
       103.500    2.475    2.475    0.000    0.000        92.508         0.000        92.508         0.000 
       104.000    2.462    2.462    0.000    0.000        93.742         0.000        93.743         0.000 
       104.500    2.449    2.449    0.000    0.000        94.970         0.000        94.970         0.000 
       105.000    2.437    2.437    0.000    0.000        96.192         0.000        96.192         0.000 
       105.500    2.424    2.424    0.000    0.000        97.407         0.000        97.407         0.000 
       106.000    2.411    2.411    0.000    0.000        98.616         0.000        98.616         0.000 
       106.500    2.398    2.398    0.000    0.000        99.818         0.000        99.818         0.000 
       106.613    2.395    2.395    0.000    0.000       100.089         0.000       100.089         0.000 
       107.000    2.386    2.386    0.000    0.000       101.014         0.000       101.014         0.000 
       107.500    2.373    2.373    0.000    0.000       102.204         0.000       102.204         0.000 
       108.000    2.360    2.360    0.000    0.000       103.387         0.000       103.387         0.000 
       108.500    2.348    2.348    0.000    0.000       104.564         0.000       104.564         0.000 
       109.000    2.335    2.335    0.000    0.000       105.734         0.000       105.735         0.000 
       109.500    2.322    2.322    0.000    0.000       106.899         0.000       106.899         0.000 
       110.000    2.309    2.309    0.000    0.000       108.056         0.000       108.057         0.000 
       110.217    2.304    2.304    0.000    0.000       108.557         0.000       108.557         0.000 

       110.500    2.297    2.297    0.000    0.000       109.208         0.000       109.208         0.000 
       111.000    2.285    2.285    0.000    0.000       110.353         0.000       110.354         0.000 
       111.500    2.273    2.273    0.000    0.000       111.493         0.000       111.493         0.000 
       112.000    2.260    2.261    0.000    0.000       112.626         0.000       112.626         0.000 
       112.500    2.248    2.248    0.000    0.000       113.753         0.000       113.754         0.000 
       113.000    2.236    2.236    0.000    0.000       114.874         0.000       114.875         0.000 
       113.500    2.224    2.224    0.000    0.000       115.989         0.000       115.990         0.000 
       114.000    2.212    2.212    0.000    0.000       117.098         0.000       117.099         0.000 
       114.500    2.200    2.200    0.000    0.000       118.201         0.000       118.201         0.000 
       115.000    2.187    2.187    0.000    0.000       119.298         0.000       119.298         0.000 
       115.062    2.186    2.186    0.000    0.000       119.433         0.000       119.434         0.000 
       115.500    2.175    2.175    0.000    0.000       120.388         0.000       120.389         0.000 
       116.000    2.162    2.162    0.000    0.000       121.473         0.000       121.473         0.000 
       116.500    2.150    2.150    0.000    0.000       122.551         0.000       122.551         0.000 
       117.000    2.137    2.137    0.000    0.000       123.622         0.000       123.623         0.000 
       117.500    2.125    2.125    0.000    0.000       124.688         0.000       124.688         0.000 
       118.000    2.112    2.112    0.000    0.000       125.747         0.000       125.748         0.000 
       118.500    2.100    2.100    0.000    0.000       126.800         0.000       126.801         0.000 
       118.955    2.088    2.088    0.000    0.000       127.753         0.000       127.754         0.000 
       119.000    2.087    2.087    0.000    0.000       127.847         0.000       127.848         0.000 
       119.500    2.076    2.076    0.000    0.000       128.888         0.000       128.889         0.000 
       120.000    2.065    2.065    0.000    0.000       129.923         0.000       129.924         0.000 
       120.500    2.054    2.054    0.000    0.000       130.953         0.000       130.954         0.000 
       121.000    2.043    2.043    0.000    0.000       131.978         0.000       131.978         0.000 
       121.500    2.032    2.032    0.000    0.000       132.997         0.000       132.997         0.000 
       122.000    2.021    2.021    0.000    0.000       134.010         0.000       134.011         0.000 
       122.500    2.010    2.010    0.000    0.000       135.018         0.000       135.019         0.000 
       123.000    1.999    1.999    0.000    0.000       136.021         0.000       136.021         0.000 
       123.500    1.988    1.988    0.000    0.000       137.018         0.000       137.018         0.000 
       124.000    1.977    1.977    0.000    0.000       138.009         0.000       138.010         0.000 
       124.245    1.972    1.972    0.000    0.000       138.493         0.000       138.493         0.000 
       124.500    1.966    1.966    0.000    0.000       138.995         0.000       138.995         0.000 
       125.000    1.955    1.955    0.000    0.000       139.975         0.000       139.976         0.000 
       125.500    1.944    1.944    0.000    0.000       140.950         0.000       140.950         0.000 
       126.000    1.932    1.932    0.000    0.000       141.919         0.000       141.919         0.000 
       126.500    1.921    1.921    0.000    0.000       142.882         0.000       142.883         0.000 
       127.000    1.909    1.909    0.000    0.000       143.839         0.000       143.840         0.000 
       127.500    1.898    1.898    0.000    0.000       144.791         0.000       144.792         0.000 
       128.000    1.887    1.887    0.000    0.000       145.737         0.000       145.738         0.000 
       128.500    1.875    1.876    0.000    0.000       146.678         0.000       146.679         0.000 
       128.554    1.874    1.874    0.000    0.000       146.779         0.000       146.780         0.000 
       129.000    1.865    1.866    0.000    0.000       147.613         0.000       147.614         0.000 
       129.500    1.856    1.856    0.000    0.000       148.543         0.000       148.545         0.000 
       130.000    1.846    1.846    0.000    0.000       149.468         0.000       149.470         0.000 
       130.500    1.836    1.837    0.000    0.000       150.389         0.000       150.391         0.000 
       131.000    1.826    1.827    0.000    0.000       151.305         0.000       151.307         0.000 
       131.500    1.817    1.817    0.000    0.000       152.215         0.000       152.218         0.000 
       132.000    1.807    1.808    0.000    0.000       153.121         0.000       153.124         0.000 
       132.500    1.797    1.798    0.000    0.000       154.022         0.000       154.026         0.000 
       133.000    1.788    1.788    0.000    0.000       154.919         0.000       154.922         0.000 
       133.500    1.778    1.779    0.000    0.000       155.810         0.000       155.814         0.000 
       134.000    1.768    1.769    0.000    0.000       156.696         0.000       156.701         0.000 
       134.445    1.759    1.761    0.000    0.000       157.481         0.000       157.487         0.000 
       134.500    1.758    1.760    0.000    0.000       157.578         0.000       157.583         0.000 
       135.000    1.748    1.749    0.000    0.000       158.455         0.000       158.461         0.000 
       135.500    1.738    1.739    0.000    0.000       159.326         0.000       159.333         0.000 
       136.000    1.728    1.729    0.000    0.000       160.193         0.000       160.200         0.000 
       136.500    1.718    1.719    0.000    0.000       161.054         0.000       161.062         0.000 
       137.000    1.707    1.709    0.000    0.000       161.910         0.000       161.919         0.000 
       137.500    1.697    1.699    0.000    0.000       162.762         0.000       162.771         0.000 
       138.000    1.687    1.689    0.000    0.000       163.608         0.000       163.618         0.000 
       138.500    1.677    1.679    0.000    0.000       164.449         0.000       164.460         0.000 
       139.000    1.667    1.669    0.000    0.000       165.284         0.000       165.297         0.000 
       139.332    1.660    1.662    0.000    0.000       165.837         0.000       165.850         0.000 
       139.500    1.659    1.661    0.000    0.000       166.115         0.000       166.129         0.000 
       140.000    1.654    1.656    0.000    0.000       166.944         0.000       166.958         0.000 
       140.500    1.650    1.652    0.000    0.000       167.770         0.000       167.785         0.000 
       141.000    1.645    1.647    0.000    0.000       168.593         0.000       168.610         0.000 
       141.500    1.641    1.643    0.000    0.000       169.415         0.000       169.432         0.000 
       142.000    1.637    1.639    0.000    0.000       170.234         0.000       170.253         0.000 
       142.500    1.632    1.634    0.000    0.000       171.051         0.000       171.071         0.000 
       143.000    1.628    1.630    0.000    0.000       171.866         0.000       171.887         0.000 
       143.500    1.623    1.625    0.000    0.000       172.679         0.000       172.701         0.000 
       144.000    1.619    1.621    0.000    0.000       173.490         0.000       173.512         0.000 
       144.500    1.615    1.616    0.000    0.000       174.298         0.000       174.322         0.000 
       145.000    1.610    1.612    0.000    0.000       175.105         0.000       175.129         0.000 
       145.500    1.606    1.608    0.000    0.000       175.909         0.000       175.934         0.000 
       146.000    1.602    1.603    0.000    0.000       176.710         0.000       176.736         0.000 
       146.083    1.601    1.602    0.000    0.000       176.843         0.000       176.869         0.000 
       146.101    1.601    1.602    0.000    0.000       176.872         0.000       176.898         0.000 
       146.106    3.601    3.603    0.000    0.000       176.885         0.000       176.911         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       93.849 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        21.018    9.702    9.702    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        21.023    9.702    9.702    0.000    0.000         0.049         0.000         0.049         0.000 
        23.999    9.724    9.724    0.000    0.000        28.954         0.000        28.955         0.000 
        24.000    9.724    9.724    0.000    0.000        28.964         0.000        28.965         0.000 
        24.500    9.715    9.716    0.000    0.000        33.823         0.000        33.825         0.000 
        25.000    9.710    9.711    0.000    0.000        38.680         0.000        38.682         0.000 
        25.500    9.716    9.716    0.000    0.000        43.536         0.000        43.538         0.000 
        26.000    9.726    9.726    0.000    0.000        48.397         0.000        48.399         0.000 
        26.500    9.739    9.739    0.000    0.000        53.263         0.000        53.265         0.000 
        27.000    9.757    9.757    0.000    0.000        58.137         0.000        58.139         0.000 
        27.500    9.779    9.779    0.000    0.000        63.021         0.000        63.023         0.000 
        28.000    9.777    9.777    0.000    0.000        67.910         0.000        67.912         0.000 
        28.500    9.779    9.779    0.000    0.000        72.799         0.000        72.801         0.000 
        29.000    9.785    9.786    0.000    0.000        77.690         0.000        77.692         0.000 
        29.500    9.796    9.796    0.000    0.000        82.585         0.000        82.588         0.000 
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        30.000    9.812    9.812    0.000    0.000        87.487         0.000        87.490         0.000 
        30.500    9.841    9.841    0.000    0.000        92.400         0.000        92.403         0.000 
        31.000    9.849    9.849    0.000    0.000        97.323         0.000        97.326         0.000 
        31.500    9.862    9.862    0.000    0.000       102.251         0.000       102.254         0.000 
        32.000    9.880    9.880    0.000    0.000       107.186         0.000       107.189         0.000 
        32.500    9.903    9.903    0.000    0.000       112.132         0.000       112.135         0.000 
        33.000    9.930    9.931    0.000    0.000       117.090         0.000       117.094         0.000 
        33.500    9.940    9.941    0.000    0.000       122.058         0.000       122.062         0.000 
        34.000    9.955    9.957    0.000    0.000       127.031         0.000       127.036         0.000 
        34.500    9.975    9.977    0.000    0.000       132.014         0.000       132.020         0.000 
        35.000   10.001   10.003    0.000    0.000       137.008         0.000       137.015         0.000 
        35.500   10.061   10.063    0.000    0.000       142.023         0.000       142.032         0.000 
        36.000   10.126   10.128    0.000    0.000       147.070         0.000       147.079         0.000 
        36.500   10.197   10.199    0.000    0.000       152.151         0.000       152.161         0.000 
        37.000   10.273   10.276    0.000    0.000       157.268         0.000       157.280         0.000 
        37.500   10.356   10.358    0.000    0.000       162.426         0.000       162.438         0.000 
        38.000   10.443   10.447    0.000    0.000       167.625         0.000       167.640         0.000 
        38.500   10.537   10.542    0.000    0.000       172.870         0.000       172.887         0.000 
        39.000   10.636   10.643    0.000    0.000       178.164         0.000       178.183         0.000 
        39.500   10.742   10.750    0.000    0.000       183.508         0.000       183.531         0.000 
        40.000   10.854   10.864    0.000    0.000       188.907         0.000       188.935         0.000 
        40.500   10.945   10.953    0.000    0.000       194.357         0.000       194.389         0.000 
        41.000   11.043   11.050    0.000    0.000       199.854         0.000       199.890         0.000 
        41.500   11.148   11.153    0.000    0.000       205.402         0.000       205.441         0.000 
        42.000   11.259   11.263    0.000    0.000       211.003         0.000       211.045         0.000 
        42.392   11.352   11.355    0.000    0.000       215.435         0.000       215.478         0.000 
        42.500   11.382   11.385    0.000    0.000       216.663         0.000       216.706         0.000 
        43.000   11.527   11.529    0.000    0.000       222.390         0.000       222.434         0.000 
        43.500   11.681   11.682    0.000    0.000       228.192         0.000       228.237         0.000 
        44.000   11.842   11.843    0.000    0.000       234.073         0.000       234.118         0.000 
        44.500   12.012   12.013    0.000    0.000       240.036         0.000       240.082         0.000 
        45.000   12.191   12.191    0.000    0.000       246.087         0.000       246.133         0.000 
        45.500   12.381   12.382    0.000    0.000       252.230         0.000       252.277         0.000 
        45.744   12.478   12.479    0.000    0.000       255.263         0.000       255.310         0.000 
        46.000   12.566   12.567    0.000    0.000       258.468         0.000       258.516         0.000 
        46.500   12.744   12.745    0.000    0.000       264.796         0.000       264.844         0.000 
        47.000   12.932   12.933    0.000    0.000       271.215         0.000       271.263         0.000 
        47.500   13.128   13.131    0.000    0.000       277.730         0.000       277.779         0.000 
        48.000   13.335   13.339    0.000    0.000       284.346         0.000       284.397         0.000 
        48.500   13.551   13.556    0.000    0.000       291.067         0.000       291.120         0.000 
        49.000   13.778   13.784    0.000    0.000       297.899         0.000       297.955         0.000 
        49.476   14.003   14.010    0.000    0.000       304.511         0.000       304.570         0.000 
        49.500   14.009   14.017    0.000    0.000       304.847         0.000       304.906         0.000 
        50.000   14.150   14.159    0.000    0.000       311.887         0.000       311.950         0.000 
        50.500   14.302   14.310    0.000    0.000       319.000         0.000       319.067         0.000 
        51.000   14.462   14.470    0.000    0.000       326.191         0.000       326.262         0.000 
        51.500   14.632   14.640    0.000    0.000       333.464         0.000       333.540         0.000 
        52.000   14.811   14.820    0.000    0.000       340.825         0.000       340.905         0.000 
        52.500   15.000   15.010    0.000    0.000       348.277         0.000       348.362         0.000 
        53.000   15.198   15.210    0.000    0.000       355.827         0.000       355.917         0.000 
        53.500   15.406   15.421    0.000    0.000       363.478         0.000       363.575         0.000 
        53.596   15.447   15.463    0.000    0.000       364.959         0.000       365.057         0.000 
        55.000   15.451   15.478    0.000    0.000       386.649         0.000       386.777         0.000 
        55.648   15.412   15.433    0.000    0.000       396.648         0.000       396.793         0.000 
        55.658   15.411   15.432    0.000    0.000       396.802         0.000       396.947         0.000 
        60.000   15.141   15.144    0.000    0.000       463.130         0.000       463.327         0.000 
        65.000   11.461   11.461    0.000    0.000       529.634         0.000       529.841         0.000 
        70.000   12.515   12.518    0.000    0.000       589.573         0.000       589.787         0.000 
        75.000   12.795   12.820    0.000    0.000       652.847         0.000       653.130         0.000 
        80.000   12.713   12.725    0.000    0.000       716.616         0.000       716.992         0.000 
        85.000   12.634   12.641    0.000    0.000       779.983         0.000       780.407         0.000 
        90.000   12.599   12.631    0.000    0.000       843.067         0.000       843.587         0.000 
        93.849   12.602   12.615    0.000    0.000       891.567         0.000       892.174         0.000 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:00   200009                                                                             pagina   0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       60.605 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.779    8.837    3.320    3.635         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.735   11.416   11.474    3.196    3.492        17.519         5.653        17.619         6.183 
         5.000   11.516   11.590    2.967    3.270        54.955        15.715        55.272        17.222 
        10.000   11.658   11.710    2.615    2.839       112.890        29.672       113.524        32.495 
        12.799   11.953   12.014    1.812    1.920       145.933        35.868       146.726        39.155 
        12.809   11.954   12.015    1.809    1.917       146.053        35.886       146.846        39.174 
        14.671   12.117   12.186    1.275    1.346       168.462        38.757       169.377        42.212 
        15.000   12.102   12.173    1.205    1.275       172.446        39.165       173.384        42.644 
        15.500   12.023   12.096    1.150    1.216       178.477        39.753       179.451        43.266 
        16.000   11.949   12.025    1.095    1.159       184.470        40.314       185.481        43.860 
        16.500   11.881   11.959    1.041    1.102       190.428        40.848       191.478        44.425 
        16.815   11.841   11.921    1.008    1.067       194.164        41.171       195.239        44.767 
        17.000   11.764   11.845    0.988    1.047       196.348        41.356       197.437        44.962 
        17.500   11.559   11.643    0.938    0.993       202.178        41.837       203.309        45.472 
        18.000   11.363   11.449    0.887    0.941       207.909        42.294       209.082        45.956 
        18.500   11.172   11.261    0.839    0.890       213.542        42.725       214.760        46.414 
        19.000   10.989   11.081    0.791    0.840       219.083        43.132       220.345        46.846 
        19.164   10.930   11.023    0.775    0.823       220.880        43.261       222.157        46.982 
        19.500   10.799   10.894    0.744    0.791       224.530        43.516       225.839        47.253 
        20.000   10.610   10.708    0.699    0.744       229.883        43.877       231.240        47.637 
        20.500   10.524   10.620    0.481    0.509       235.166        44.172       236.572        47.950 
        21.000   10.469   10.564    0.236    0.249       240.414        44.351       241.868        48.140 
        21.500   10.370   10.457    0.000    0.000       245.624        44.410       247.123        48.202 
        22.000   10.002   10.066    0.000    0.000       250.717        44.410       252.254        48.202 
        22.500    8.338    8.358    0.000    0.000       255.302        44.410       256.860        48.202 
        23.000    8.416    8.437    0.000    0.000       259.490        44.410       261.059        48.202 
        23.124    8.440    8.461    0.000    0.000       260.535        44.410       262.107        48.202 
        23.500    8.507    8.529    0.000    0.000       263.721        44.410       265.301        48.202 
        24.000    8.573    8.595    0.000    0.000       267.991        44.410       269.582        48.202 
        24.500   10.157   10.202    0.000    0.000       272.674        44.410       274.281        48.202 
        25.000   10.076   10.121    0.000    0.000       277.732        44.410       279.362        48.202 
        25.500    9.971   10.012    0.000    0.000       282.744        44.410       284.395        48.202 
        26.000    9.877    9.913    0.000    0.000       287.706        44.410       289.376        48.202 

        26.500    9.792    9.825    0.000    0.000       292.624        44.410       294.311        48.202 
        26.518    9.790    9.822    0.000    0.000       292.800        44.410       294.487        48.202 
        27.000    9.748    9.776    0.000    0.000       297.508        44.410       299.211        48.202 
        27.500    9.715    9.740    0.000    0.000       302.374        44.410       304.090        48.202 
        28.000    9.694    9.715    0.000    0.000       307.226        44.410       308.953        48.202 
        28.500    9.686    9.704    0.000    0.000       312.071        44.410       313.808        48.202 
        29.000    9.691    9.707    0.000    0.000       316.915        44.410       318.661        48.202 
        29.500    9.712    9.725    0.000    0.000       321.766        44.410       323.519        48.202 
        30.000    9.736    9.746    0.000    0.000       326.628        44.410       328.386        48.202 
        30.500    9.662    9.672    0.000    0.000       331.478        44.410       333.241        48.202 
        31.000    9.593    9.603    0.000    0.000       336.292        44.410       338.059        48.202 
        31.500    9.530    9.538    0.000    0.000       341.073        44.410       342.845        48.202 
        32.000    9.471    9.479    0.000    0.000       345.823        44.410       347.599        48.202 
        32.500    9.417    9.425    0.000    0.000       350.545        44.410       352.325        48.202 
        33.000    9.368    9.376    0.000    0.000       355.241        44.410       357.025        48.202 
        33.500    9.324    9.331    0.000    0.000       359.914        44.410       361.702        48.202 
        34.000    9.311    9.318    0.000    0.000       364.573        44.410       366.364        48.202 
        34.500    9.303    9.310    0.000    0.000       369.227        44.410       371.022        48.202 
        35.000    9.300    9.307    0.000    0.000       373.878        44.410       375.676        48.202 
        36.000    9.316    9.324    0.000    0.000       383.186        44.410       384.991        48.202 
        36.500    9.318    9.327    0.000    0.000       387.844        44.410       389.653        48.202 
        37.000    9.325    9.335    0.000    0.000       392.505        44.410       394.319        48.202 
        37.500    9.336    9.349    0.000    0.000       397.171        44.410       398.990        48.202 
        38.000    9.337    9.353    0.000    0.000       401.839        44.410       403.665        48.202 
        38.500    9.343    9.362    0.000    0.000       406.509        44.410       408.344        48.202 
        39.000    9.353    9.377    0.000    0.000       411.183        44.410       413.029        48.202 
        39.500    9.350    9.378    0.000    0.000       415.859        44.410       417.717        48.202 
        40.000    9.351    9.385    0.000    0.000       420.534        44.410       422.408        48.202 
        40.500    9.341    9.375    0.000    0.000       425.207        44.410       427.098        48.202 
        41.000    9.335    9.369    0.000    0.000       429.876        44.410       431.784        48.202 
        41.500    9.316    9.349    0.000    0.000       434.539        44.410       436.463        48.202 
        42.000    9.302    9.335    0.000    0.000       439.194        44.410       441.135        48.202 
        42.500    9.293    9.326    0.000    0.000       443.842        44.410       445.800        48.202 
        43.000    9.271    9.303    0.000    0.000       448.483        44.410       450.457        48.202 
        43.500    9.253    9.287    0.000    0.000       453.114        44.410       455.105        48.202 
        44.000    9.241    9.275    0.000    0.000       457.738        44.410       459.745        48.202 
        44.500    9.235    9.268    0.000    0.000       462.357        44.410       464.381        48.202 
        45.000    9.215    9.249    0.000    0.000       466.969        44.410       469.010        48.202 
        45.500    9.200    9.233    0.000    0.000       471.573        44.410       473.630        48.202 
        46.000    9.189    9.223    0.000    0.000       476.171        44.410       478.244        48.202 
        46.500    9.168    9.202    0.000    0.000       480.760        44.410       482.851        48.202 
        47.000    9.153    9.186    0.000    0.000       485.340        44.410       487.448        48.202 
        47.500    9.142    9.176    0.000    0.000       489.914        44.410       492.038        48.202 
        48.000    9.121    9.155    0.000    0.000       494.480        44.410       496.621        48.202 
        48.500    9.105    9.140    0.000    0.000       499.036        44.410       501.194        48.202 
        49.000    9.094    9.129    0.000    0.000       503.586        44.410       505.762        48.202 
        49.087    9.092    9.128    0.000    0.000       504.377        44.410       506.556        48.202 
        49.500    9.074    9.110    0.000    0.000       508.128        44.410       510.322        48.202 
        50.000    9.056    9.093    0.000    0.000       512.661        44.410       514.872        48.202 
        50.500    9.040    9.077    0.000    0.000       517.185        44.410       519.415        48.202 
        51.000    9.029    9.066    0.000    0.000       521.702        44.410       523.951        48.202 
        51.500    9.007    9.045    0.000    0.000       526.211        44.410       528.479        48.202 
        52.000    8.990    9.028    0.000    0.000       530.710        44.410       532.997        48.202 
        52.500    8.976    9.015    0.000    0.000       535.202        44.410       537.508        48.202 
        53.000    8.954    8.994    0.000    0.000       539.684        44.410       542.010        48.202 
        53.500    8.936    8.976    0.000    0.000       544.157        44.410       546.502        48.202 
        54.000    8.920    8.961    0.000    0.000       548.621        44.410       550.987        48.202 
        54.500    8.908    8.949    0.000    0.000       553.078        44.410       555.464        48.202 
        55.000    8.890    8.933    0.000    0.000       557.527        44.410       559.935        48.202 
        55.307    8.880    8.923    0.000    0.000       560.255        44.410       562.676        48.202 
        55.500    8.871    8.914    0.000    0.000       561.968        44.410       564.397        48.202 
        56.000    8.850    8.893    0.000    0.000       566.398        44.410       568.849        48.202 
        56.500    8.832    8.874    0.000    0.000       570.819        44.410       573.291        48.202 
        57.000    8.814    8.857    0.000    0.000       575.230        44.410       577.724        48.202 
        57.500    8.799    8.842    0.000    0.000       579.634        44.410       582.149        48.202 
        58.000    8.785    8.828    0.000    0.000       584.029        44.410       586.566        48.202 
        60.000    8.715    8.759    0.000    0.000       601.529        44.410       604.153        48.202 
        60.595    8.706    8.749    0.000    0.000       606.711        44.410       609.362        48.202 
        60.605   13.354   13.402    0.000    0.000       606.821        44.410       609.473        48.202 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       67.692 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        17.514   15.814   15.840    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        17.519   10.583   10.604    0.000    0.000         0.066         0.000         0.066         0.000 
        20.000   10.676   10.699    0.000    0.000        26.438         0.000        26.492         0.000 
        20.500   10.686   10.707    0.000    0.000        31.778         0.000        31.844         0.000 
        21.000   10.701   10.720    0.000    0.000        37.125         0.000        37.200         0.000 
        21.500   10.720   10.738    0.000    0.000        42.480         0.000        42.565         0.000 
        22.000   10.744   10.761    0.000    0.000        47.846         0.000        47.940         0.000 
        22.500   10.771   10.788    0.000    0.000        53.225         0.000        53.327         0.000 
        23.000   10.803   10.821    0.000    0.000        58.619         0.000        58.729         0.000 
        23.500   10.839   10.857    0.000    0.000        64.029         0.000        64.149         0.000 
        23.779   10.861   10.879    0.000    0.000        67.056         0.000        67.181         0.000 
        24.000   10.864   10.882    0.000    0.000        69.457         0.000        69.586         0.000 
        24.500   10.876   10.893    0.000    0.000        74.892         0.000        75.029         0.000 
        24.851   10.886   10.903    0.000    0.000        78.711         0.000        78.854         0.000 
        25.000   10.891   10.908    0.000    0.000        80.334         0.000        80.479         0.000 
        25.500   10.911   10.927    0.000    0.000        85.785         0.000        85.938         0.000 
        26.000   10.935   10.950    0.000    0.000        91.246         0.000        91.407         0.000 
        26.500   10.963   10.979    0.000    0.000        96.720         0.000        96.889         0.000 
        27.000   10.973   10.989    0.000    0.000       102.204         0.000       102.381         0.000 
        27.500   10.988   11.003    0.000    0.000       107.695         0.000       107.879         0.000 
        28.000   11.007   11.021    0.000    0.000       113.193         0.000       113.385         0.000 
        28.500   11.014   11.028    0.000    0.000       118.699         0.000       118.897         0.000 
        29.000   11.025   11.039    0.000    0.000       124.208         0.000       124.414         0.000 
        29.500   11.040   11.054    0.000    0.000       129.725         0.000       129.937         0.000 
        29.714   11.048   11.061    0.000    0.000       132.088         0.000       132.304         0.000 
        30.000   11.093   11.107    0.000    0.000       135.254         0.000       135.474         0.000 
        30.500   11.175   11.190    0.000    0.000       140.821         0.000       141.048         0.000 
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        31.000   11.262   11.276    0.000    0.000       146.431         0.000       146.664         0.000 
        31.500   11.352   11.366    0.000    0.000       152.084         0.000       152.325         0.000 
        32.000   11.448   11.461    0.000    0.000       157.784         0.000       158.032         0.000 
        32.500   11.547   11.561    0.000    0.000       163.533         0.000       163.787         0.000 
        33.000   11.652   11.664    0.000    0.000       169.333         0.000       169.593         0.000 
        33.500   11.760   11.773    0.000    0.000       175.186         0.000       175.453         0.000 
        34.000   11.874   11.886    0.000    0.000       181.094         0.000       181.367         0.000 
        34.500   11.992   12.004    0.000    0.000       187.061         0.000       187.340         0.000 
        34.978   12.109   12.122    0.000    0.000       192.821         0.000       193.106         0.000 
        35.000   12.115   12.127    0.000    0.000       193.087         0.000       193.373         0.000 
        35.500   12.244   12.256    0.000    0.000       199.177         0.000       199.469         0.000 
        36.000   12.377   12.390    0.000    0.000       205.332         0.000       205.630         0.000 
        36.500   12.516   12.529    0.000    0.000       211.555         0.000       211.859         0.000 
        37.000   12.660   12.672    0.000    0.000       217.849         0.000       218.160         0.000 
        37.500   12.809   12.822    0.000    0.000       224.216         0.000       224.533         0.000 
        38.000   12.963   12.976    0.000    0.000       230.659         0.000       230.983         0.000 
        38.500   13.122   13.135    0.000    0.000       237.180         0.000       237.510         0.000 
        38.710   13.191   13.204    0.000    0.000       239.943         0.000       240.276         0.000 
        39.000   13.272   13.286    0.000    0.000       243.780         0.000       244.117         0.000 
        39.500   13.417   13.431    0.000    0.000       250.452         0.000       250.796         0.000 
        40.000   13.568   13.582    0.000    0.000       257.199         0.000       257.550         0.000 
        40.500   13.706   13.720    0.000    0.000       264.017         0.000       264.375         0.000 
        41.000   13.850   13.864    0.000    0.000       270.906         0.000       271.271         0.000 
        41.500   13.999   14.013    0.000    0.000       277.868         0.000       278.240         0.000 
        42.000   14.154   14.168    0.000    0.000       284.906         0.000       285.286         0.000 
        42.500   14.314   14.329    0.000    0.000       292.023         0.000       292.410         0.000 
        42.984   14.476   14.490    0.000    0.000       298.990         0.000       299.384         0.000 
        43.000   14.478   14.492    0.000    0.000       299.222         0.000       299.616         0.000 
        43.500   14.550   14.564    0.000    0.000       306.479         0.000       306.880         0.000 
        44.000   14.628   14.642    0.000    0.000       313.773         0.000       314.181         0.000 
        44.500   14.710   14.724    0.000    0.000       321.108         0.000       321.522         0.000 
        45.000   14.797   14.811    0.000    0.000       328.484         0.000       328.906         0.000 
        45.500   14.890   14.904    0.000    0.000       335.906         0.000       336.335         0.000 
        46.000   14.988   15.002    0.000    0.000       343.376         0.000       343.811         0.000 
        46.500   15.092   15.106    0.000    0.000       350.896         0.000       351.338         0.000 
        47.000   15.203   15.217    0.000    0.000       358.469         0.000       358.919         0.000 
        47.157   15.240   15.254    0.000    0.000       360.859         0.000       361.311         0.000 
        48.679   15.257   15.271    0.000    0.000       384.067         0.000       384.540         0.000 
        48.689   15.256   15.270    0.000    0.000       384.220         0.000       384.693         0.000 
        60.000   12.236   12.251    0.000    0.000       539.700         0.000       540.335         0.000 
        67.692   19.119   20.088    0.000    0.000       660.291         0.000       664.708         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 149: Urb. Club de Campo, Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       72.492 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.291   13.293    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   17.715   17.729    0.000    0.000       310.058         0.000       310.215         0.000 
        22.667   18.075   18.101    0.000    0.000       357.783         0.000       357.994         0.000 
        22.677   18.076   18.102    0.000    0.000       357.964         0.000       358.175         0.000 
        24.548   18.333   18.371    0.000    0.000       392.025         0.000       392.296         0.000 
        25.000   18.396   18.438    0.000    0.000       400.326         0.000       400.615         0.000 
        25.500   18.468   18.514    0.000    0.000       409.542         0.000       409.852         0.000 
        26.000   18.405   18.456    0.000    0.000       418.760         0.000       419.095         0.000 
        26.500   18.328   18.384    0.000    0.000       427.943         0.000       428.305         0.000 
        27.000   18.258   18.321    0.000    0.000       437.090         0.000       437.482         0.000 
        27.500   18.198   18.267    0.000    0.000       446.204         0.000       446.629         0.000 
        28.000   18.146   18.222    0.000    0.000       455.290         0.000       455.751         0.000 
        28.500   18.103   18.187    0.000    0.000       464.352         0.000       464.853         0.000 
        28.924   18.073   18.164    0.000    0.000       472.021         0.000       472.560         0.000 
        29.000   18.059   18.152    0.000    0.000       473.394         0.000       473.940         0.000 
        29.500   17.977   18.079    0.000    0.000       482.403         0.000       482.998         0.000 
        30.000   17.905   18.017    0.000    0.000       491.374         0.000       492.022         0.000 
        30.500   17.823   17.946    0.000    0.000       500.305         0.000       501.013         0.000 
        31.000   17.750   17.884    0.000    0.000       509.199         0.000       509.970         0.000 
        31.500   17.687   17.833    0.000    0.000       518.058         0.000       518.900         0.000 
        32.000   17.630   17.790    0.000    0.000       526.887         0.000       527.805         0.000 
        32.500   17.581   17.755    0.000    0.000       535.690         0.000       536.691         0.000 
        33.000   17.542   17.730    0.000    0.000       544.471         0.000       545.562         0.000 
        33.500   17.513   17.716    0.000    0.000       553.235         0.000       554.424         0.000 
        33.525   17.512   17.716    0.000    0.000       553.672         0.000       554.867         0.000 
        34.000   17.472   17.692    0.000    0.000       561.981         0.000       563.276         0.000 
        34.500   17.441   17.679    0.000    0.000       570.710         0.000       572.119         0.000 
        35.000   17.421   17.678    0.000    0.000       579.425         0.000       580.959         0.000 
        35.500   17.412   17.690    0.000    0.000       588.134         0.000       589.801         0.000 
        36.000   17.415   17.715    0.000    0.000       596.841         0.000       598.652         0.000 
        36.500   17.431   17.754    0.000    0.000       605.552         0.000       607.519         0.000 
        37.000   17.132   17.477    0.000    0.000       614.193         0.000       616.327         0.000 
        37.500   17.376   17.737    0.000    0.000       622.820         0.000       625.130         0.000 
        37.504   17.376   17.737    0.000    0.000       622.890         0.000       625.201         0.000 
        38.000   17.335   17.714    0.000    0.000       631.498         0.000       633.993         0.000 
        38.500   17.298   17.694    0.000    0.000       640.156         0.000       642.845         0.000 
        39.000   17.265   17.680    0.000    0.000       648.796         0.000       651.688         0.000 
        39.500   17.237   17.670    0.000    0.000       657.422         0.000       660.526         0.000 
        40.000   17.212   17.665    0.000    0.000       666.034         0.000       669.359         0.000 
        40.500   17.109   17.560    0.000    0.000       674.615         0.000       678.166         0.000 
        41.000   17.010   17.459    0.000    0.000       683.144         0.000       686.920         0.000 
        41.500   16.914   17.361    0.000    0.000       691.625         0.000       695.625         0.000 
        42.000   16.822   17.268    0.000    0.000       700.059         0.000       704.282         0.000 
        42.500   16.733   17.178    0.000    0.000       708.448         0.000       712.894         0.000 
        42.983   16.650   17.094    0.000    0.000       716.510         0.000       721.170         0.000 
        43.000   16.649   17.093    0.000    0.000       716.793         0.000       721.461         0.000 
        43.500   16.623   17.066    0.000    0.000       725.111         0.000       730.001         0.000 
        44.000   16.601   17.043    0.000    0.000       733.417         0.000       738.528         0.000 
        44.500   16.580   17.022    0.000    0.000       741.712         0.000       747.044         0.000 
        44.827   16.569   17.010    0.000    0.000       747.132         0.000       752.608         0.000 
        45.000   16.558   16.999    0.000    0.000       749.998         0.000       755.550         0.000 
        45.500   16.528   16.969    0.000    0.000       758.269         0.000       764.042         0.000 
        46.000   16.501   16.941    0.000    0.000       766.527         0.000       772.519         0.000 
        46.317   16.485   16.925    0.000    0.000       771.755         0.000       777.887         0.000 
        46.500   16.471   16.911    0.000    0.000       774.770         0.000       780.983         0.000 

        47.000   16.435   16.874    0.000    0.000       782.997         0.000       789.430         0.000 
        47.079   16.429   16.869    0.000    0.000       784.295         0.000       790.762         0.000 
        47.500   16.390   16.829    0.000    0.000       791.203         0.000       797.856         0.000 
        47.805   16.361   16.800    0.000    0.000       796.198         0.000       802.984         0.000 
        48.000   16.331   16.768    0.000    0.000       799.386         0.000       806.257         0.000 
        48.500   16.208   16.634    0.000    0.000       807.520         0.000       814.607         0.000 
        49.000   16.088   16.502    0.000    0.000       815.594         0.000       822.892         0.000 
        49.500   15.970   16.374    0.000    0.000       823.608         0.000       831.111         0.000 
        49.790   15.903   16.299    0.000    0.000       828.230         0.000       835.848         0.000 
        50.000   15.844   16.236    0.000    0.000       831.563         0.000       839.264         0.000 
        50.500   15.705   16.086    0.000    0.000       839.451         0.000       847.345         0.000 
        51.000   15.569   15.938    0.000    0.000       847.269         0.000       855.351         0.000 
        51.500   15.436   15.793    0.000    0.000       855.021         0.000       863.283         0.000 
        52.000   15.305   15.650    0.000    0.000       862.706         0.000       871.144         0.000 
        52.500   15.178   15.509    0.000    0.000       870.327         0.000       878.934         0.000 
        53.000   15.045   15.363    0.000    0.000       877.883         0.000       886.652         0.000 
        53.500   14.915   15.219    0.000    0.000       885.373         0.000       894.297         0.000 
        53.782   14.844   15.139    0.000    0.000       889.569         0.000       898.578         0.000 
        56.117   14.153   14.380    0.000    0.000       923.423         0.000       933.041         0.000 
        56.127   15.845   16.072    0.000    0.000       923.573         0.000       933.194         0.000 
        56.384   15.768   15.987    0.000    0.000       927.635         0.000       937.313         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 152: Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       56.777 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.431    5.444    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.005    5.431    5.444    0.000    0.000         0.027         0.000         0.027         0.000 
         4.586    5.480    5.493    0.000    0.000        25.019         0.000        25.078         0.000 
         5.000    5.474    5.487    0.000    0.000        27.286         0.000        27.351         0.000 
         5.500    5.490    5.503    0.000    0.000        30.027         0.000        30.099         0.000 
         6.000    5.513    5.526    0.000    0.000        32.778         0.000        32.856         0.000 
         6.500    5.546    5.559    0.000    0.000        35.543         0.000        35.628         0.000 
         7.000    5.591    5.603    0.000    0.000        38.327         0.000        38.418         0.000 
         7.500    5.654    5.665    0.000    0.000        41.138         0.000        41.235         0.000 
         8.000    5.743    5.752    0.000    0.000        43.987         0.000        44.089         0.000 
         8.500    5.875    5.883    0.000    0.000        46.892         0.000        46.998         0.000 
         9.000    6.087    6.093    0.000    0.000        49.882         0.000        49.992         0.000 
         9.500    6.392    6.396    0.000    0.000        53.002         0.000        53.114         0.000 
         9.880    6.467    6.470    0.000    0.000        55.445         0.000        55.559         0.000 
        10.000    6.487    6.489    0.000    0.000        56.222         0.000        56.336         0.000 
        10.500    6.496    6.498    0.000    0.000        59.468         0.000        59.583         0.000 
        11.000    6.508    6.511    0.000    0.000        62.719         0.000        62.835         0.000 
        11.500    6.524    6.526    0.000    0.000        65.977         0.000        66.095         0.000 
        12.000    6.543    6.546    0.000    0.000        69.244         0.000        69.363         0.000 
        12.500    6.566    6.568    0.000    0.000        72.521         0.000        72.641         0.000 
        13.000    6.592    6.595    0.000    0.000        75.811         0.000        75.932         0.000 
        13.500    6.622    6.626    0.000    0.000        79.114         0.000        79.237         0.000 
        13.831    6.644    6.648    0.000    0.000        81.310         0.000        81.434         0.000 
        14.000    6.645    6.649    0.000    0.000        82.433         0.000        82.558         0.000 
        14.500    6.653    6.657    0.000    0.000        85.757         0.000        85.884         0.000 
        15.000    6.664    6.669    0.000    0.000        89.086         0.000        89.216         0.000 
        15.500    6.680    6.685    0.000    0.000        92.423         0.000        92.554         0.000 
        16.000    6.701    6.705    0.000    0.000        95.768         0.000        95.901         0.000 
        16.500    6.726    6.729    0.000    0.000        99.125         0.000        99.260         0.000 
        17.000    6.756    6.759    0.000    0.000       102.495         0.000       102.632         0.000 
        17.500    6.790    6.793    0.000    0.000       105.882         0.000       106.020         0.000 
        17.783    6.812    6.815    0.000    0.000       107.807         0.000       107.945         0.000 
        18.000    6.813    6.815    0.000    0.000       109.285         0.000       109.424         0.000 
        18.500    6.818    6.820    0.000    0.000       112.693         0.000       112.833         0.000 
        19.000    6.828    6.830    0.000    0.000       116.104         0.000       116.245         0.000 
        19.500    6.843    6.845    0.000    0.000       119.522         0.000       119.664         0.000 
        20.000    6.865    6.866    0.000    0.000       122.949         0.000       123.092         0.000 
        20.500    6.891    6.893    0.000    0.000       126.388         0.000       126.532         0.000 
        21.000    6.924    6.925    0.000    0.000       129.841         0.000       129.986         0.000 
        21.500    6.962    6.964    0.000    0.000       133.313         0.000       133.459         0.000 
        21.735    6.982    6.984    0.000    0.000       134.951         0.000       135.098         0.000 
        22.000    6.987    6.989    0.000    0.000       136.802         0.000       136.949         0.000 
        22.500    7.001    7.004    0.000    0.000       140.299         0.000       140.447         0.000 
        23.000    7.022    7.026    0.000    0.000       143.805         0.000       143.955         0.000 
        23.500    7.050    7.055    0.000    0.000       147.322         0.000       147.475         0.000 
        24.000    7.084    7.091    0.000    0.000       150.856         0.000       151.011         0.000 
        24.500    7.098    7.106    0.000    0.000       154.401         0.000       154.560         0.000 
        25.000    7.119    7.128    0.000    0.000       157.955         0.000       158.119         0.000 
        25.500    7.147    7.157    0.000    0.000       161.522         0.000       161.690         0.000 
        26.000    7.183    7.194    0.000    0.000       165.104         0.000       165.277         0.000 
        26.500    7.192    7.203    0.000    0.000       168.698         0.000       168.877         0.000 
        27.000    7.208    7.220    0.000    0.000       172.298         0.000       172.482         0.000 
        27.500    7.233    7.245    0.000    0.000       175.908         0.000       176.098         0.000 
        28.000    7.265    7.279    0.000    0.000       179.532         0.000       179.729         0.000 
        28.493    7.301    7.316    0.000    0.000       183.123         0.000       183.327         0.000 
        28.500    7.302    7.317    0.000    0.000       183.174         0.000       183.378         0.000 
        29.000    7.383    7.401    0.000    0.000       186.845         0.000       187.058         0.000 
        29.500    7.471    7.492    0.000    0.000       190.559         0.000       190.781         0.000 
        30.000    7.566    7.592    0.000    0.000       194.318         0.000       194.552         0.000 
        30.500    7.661    7.688    0.000    0.000       198.125         0.000       198.372         0.000 
        31.000    7.765    7.794    0.000    0.000       201.981         0.000       202.242         0.000 
        31.500    7.879    7.911    0.000    0.000       205.892         0.000       206.169         0.000 
        32.000    8.003    8.038    0.000    0.000       209.863         0.000       210.156         0.000 
        32.500    8.137    8.176    0.000    0.000       213.898         0.000       214.209         0.000 
        33.000    8.281    8.324    0.000    0.000       218.002         0.000       218.335         0.000 
        33.326    8.380    8.427    0.000    0.000       220.718         0.000       221.065         0.000 
        35.000    8.424    8.491    0.000    0.000       234.783         0.000       235.226         0.000 
        36.697    8.363    8.403    0.000    0.000       249.027         0.000       249.560         0.000 
        36.707    8.362    8.402    0.000    0.000       249.110         0.000       249.644         0.000 
        40.000    8.076    8.083    0.000    0.000       276.176         0.000       276.787         0.000 
        45.000    7.350    7.356    0.000    0.000       314.741         0.000       315.384         0.000 
        50.000    7.500    7.501    0.000    0.000       351.866         0.000       352.526         0.000 
        55.000    7.931    7.931    0.000    0.000       390.443         0.000       391.106         0.000 
        56.000    7.938    7.938    0.000    0.000       398.377         0.000       399.041         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 153: Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       52.405 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.500    7.501    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         1.735    7.457    7.458    0.000    0.000        12.975         0.000        12.977         0.000 
         5.000    8.088    8.097    0.000    0.000        38.352         0.000        38.370         0.000 
        10.000    7.253    7.278    0.000    0.000        76.703         0.000        76.806         0.000 
        15.000    7.129    7.186    0.000    0.000       112.656         0.000       112.965         0.000 
        20.000    7.005    7.110    0.000    0.000       147.991         0.000       148.705         0.000 
        21.692    6.963    7.050    0.000    0.000       159.808         0.000       160.685         0.000 
        21.702    6.963    7.050    0.000    0.000       159.877         0.000       160.755         0.000 
        22.999    6.912    6.988    0.000    0.000       168.876         0.000       169.859         0.000 
        23.000    6.912    6.988    0.000    0.000       168.882         0.000       169.866         0.000 
        23.500    6.752    6.825    0.000    0.000       172.298         0.000       173.319         0.000 
        24.000    6.603    6.672    0.000    0.000       175.637         0.000       176.693         0.000 
        24.500    6.464    6.531    0.000    0.000       178.904         0.000       179.994         0.000 
        25.000    6.335    6.399    0.000    0.000       182.103         0.000       183.227         0.000 
        25.500    6.216    6.276    0.000    0.000       185.241         0.000       186.395         0.000 
        26.000    6.107    6.163    0.000    0.000       188.322         0.000       189.505         0.000 
        26.500    6.007    6.059    0.000    0.000       191.350         0.000       192.561         0.000 
        27.000    5.917    5.966    0.000    0.000       194.331         0.000       195.567         0.000 
        27.500    5.836    5.883    0.000    0.000       197.269         0.000       198.529         0.000 
        27.711    5.805    5.850    0.000    0.000       198.498         0.000       199.767         0.000 
        28.000    5.807    5.851    0.000    0.000       200.175         0.000       201.458         0.000 
        28.500    5.780    5.823    0.000    0.000       203.072         0.000       204.376         0.000 
        29.000    5.763    5.804    0.000    0.000       205.958         0.000       207.283         0.000 
        29.500    5.754    5.795    0.000    0.000       208.837         0.000       210.183         0.000 
        30.000    5.754    5.794    0.000    0.000       211.714         0.000       213.080         0.000 
        30.083    5.755    5.794    0.000    0.000       212.192         0.000       213.561         0.000 
        30.500    5.720    5.755    0.000    0.000       214.585         0.000       215.969         0.000 
        31.000    5.687    5.717    0.000    0.000       217.436         0.000       218.837         0.000 
        31.500    5.662    5.687    0.000    0.000       220.274         0.000       221.688         0.000 
        32.000    5.645    5.667    0.000    0.000       223.100         0.000       224.526         0.000 
        32.500    5.637    5.655    0.000    0.000       225.921         0.000       227.356         0.000 
        33.000    5.636    5.651    0.000    0.000       228.739         0.000       230.183         0.000 
        33.500    5.644    5.656    0.000    0.000       231.559         0.000       233.010         0.000 
        34.000    5.658    5.669    0.000    0.000       234.385         0.000       235.841         0.000 
        34.500    5.651    5.659    0.000    0.000       237.212         0.000       238.673         0.000 
        35.000    5.725    5.733    0.000    0.000       240.056         0.000       241.521         0.000 
        35.500    5.708    5.717    0.000    0.000       242.914         0.000       244.383         0.000 
        36.000    5.699    5.707    0.000    0.000       245.766         0.000       247.239         0.000 
        36.500    5.695    5.703    0.000    0.000       248.614         0.000       250.091         0.000 
        36.903    5.698    5.706    0.000    0.000       250.910         0.000       252.390         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 154: Transfer VD-Tronco 34+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      251.558 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       158.429    2.454    2.464    4.644    4.724         0.000         0.000         0.000         0.000 
       160.000    2.425    2.436    4.658    4.736         3.832         7.307         3.849         7.430 
       168.236    3.633    3.643    3.367    3.396        28.779        40.351        28.880        40.915 
       180.000    7.000    7.004    0.000    0.000        91.323        60.155        91.508        60.888 
       180.852    7.000    7.005    0.000    0.000        97.287        60.155        97.476        60.888 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:01   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 160: Urb. Club de Campo. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       98.792 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.231   15.235    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   15.663   15.714    0.000    0.000        77.234         0.000        77.372         0.000 
         7.698   16.066   16.105    0.000    0.000       120.036         0.000       120.295         0.000 
        10.000   16.456   16.492    0.000    0.000       157.468         0.000       157.815         0.000 
        15.000   16.829   16.832    0.000    0.000       240.681         0.000       241.124         0.000 
        20.000   17.352   17.355    0.000    0.000       326.133         0.000       326.592         0.000 
        25.000   18.145   18.147    0.000    0.000       414.874         0.000       415.348         0.000 
        29.044   18.727   18.728    0.000    0.000       489.428         0.000       489.911         0.000 
        30.000   18.799   18.801    0.000    0.000       507.366         0.000       507.850         0.000 
        35.000   18.435   18.435    0.000    0.000       600.452         0.000       600.940         0.000 
        40.000   18.653   18.653    0.000    0.000       693.172         0.000       693.661         0.000 
        45.000   19.017   19.017    0.000    0.000       787.347         0.000       787.836         0.000 
        50.000   19.313   19.313    0.000    0.000       883.173         0.000       883.661         0.000 
        55.000   18.953   18.958    0.000    0.000       978.838         0.000       979.340         0.000 
        58.792   18.974   18.981    0.000    0.000      1050.748         0.000      1051.273         0.000 
        60.000   18.898   18.906    0.000    0.000      1073.623         0.000      1074.156         0.000 

        63.299   18.574   18.586    0.000    0.000      1135.434         0.000      1136.000         0.000 
        65.000   18.350   18.366    0.000    0.000      1166.838         0.000      1167.427         0.000 
        70.000   17.863   17.880    0.000    0.000      1257.370         0.000      1258.040         0.000 
        75.000   17.317   17.344    0.000    0.000      1345.321         0.000      1346.099         0.000 
        80.000   16.166   16.183    0.000    0.000      1429.031         0.000      1429.916         0.000 
        85.000   15.773   15.790    0.000    0.000      1508.879         0.000      1509.848         0.000 
        87.364   15.595   15.610    0.000    0.000      1545.956         0.000      1546.963         0.000 
        90.000   15.434   15.449    0.000    0.000      1586.851         0.000      1587.899         0.000 
        95.000   15.148   15.164    0.000    0.000      1663.306         0.000      1664.431         0.000 
        98.792   14.910   14.922    0.000    0.000      1720.296         0.000      1721.473         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 164: Variante 2 Via Complementaria derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2566.024 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.246    0.246    7.497    7.502         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    8.315    8.339         2.460       158.124         2.461       158.408 
        40.000    0.000    0.000    8.137    8.149         2.460       322.648         2.461       323.289 
        60.000    5.687    5.695    2.178    2.187        59.328       425.798        59.409       426.648 
        80.000    9.107    9.125    0.000    0.000       207.269       447.576       207.603       448.515 
       100.000   10.413   10.440    0.000    0.000       402.476       447.576       403.254       448.515 
       120.000   10.884   11.129    0.902    0.906       615.453       456.595       618.945       457.571 
       122.089   10.582   10.790    1.113    1.119       637.874       458.700       641.839       459.685 
       140.000    7.428    7.450    2.507    2.520       799.163       491.120       805.185       492.271 
       152.067    3.670    3.675    3.466    3.474       866.122       527.161       872.308       528.440 
       160.000    4.983    4.988    4.654    4.659       900.442       559.370       906.671       560.699 
       161.374    5.347    5.352    4.707    4.711       907.538       565.801       913.775       567.136 
       180.000    5.038    5.039    5.221    5.222      1004.245       658.260      1010.543       659.645 
       200.000    0.000    0.000   10.865   10.902      1054.620       819.123      1060.932       820.888 
       220.000   10.195   10.195    0.000    0.000      1156.571       927.772      1162.886       929.909 
       240.000   21.279   21.292    0.000    0.000      1471.317       927.772      1477.762       929.909 
       260.000   12.641   12.641    0.000    0.000      1810.521       927.772      1817.096       929.909 
       280.000   10.411   10.433    0.000    0.000      2041.041       927.772      2047.835       929.909 
       288.402   10.066   10.074    0.000    0.000      2127.066       927.772      2133.984       929.909 
       288.403   10.066   10.074    0.000    0.000      2127.076       927.772      2133.994       929.909 
       300.000   12.521   12.537    0.000    0.000      2258.047       927.772      2265.104       929.909 
       320.000   10.055   10.065    0.000    0.000      2483.808       927.772      2491.126       929.909 
       325.537   10.213   10.225    0.000    0.000      2539.921       927.772      2547.300       929.909 
       325.637   10.216   10.228    0.000    0.000      2540.943       927.772      2548.322       929.909 
       340.000    7.067    7.099    2.978    2.987      2665.061       949.160      2672.757       951.358 
       360.000    9.057    9.099    0.000    0.000      2826.297       978.942      2834.739       981.225 
       369.058    8.307    8.320    0.000    0.000      2904.936       978.942      2913.632       981.225 
       380.000   10.481   10.486    0.000    0.000      3007.723       978.942      3016.520       981.225 
       397.458    9.521    9.526    0.000    0.000      3182.320       978.942      3191.198       981.225 
       400.000    9.487    9.492    0.000    0.000      3206.479       978.942      3215.370       981.225 
       420.000    9.024    9.043    0.000    0.000      3391.588       978.942      3400.728       981.225 
       440.000    7.179    7.194    0.000    0.000      3553.615       978.942      3563.098       981.225 
       460.000    7.113    7.123    0.000    0.000      3696.529       978.942      3706.266       981.225 
       480.000    7.113    7.118    0.000    0.000      3838.790       978.942      3848.679       981.225 
       500.000    7.247    7.256    0.000    0.000      3982.390       978.942      3992.424       981.225 
       520.000    7.250    7.260    0.000    0.000      4127.361       978.942      4137.583       981.225 
       540.000    7.273    7.286    0.000    0.000      4272.598       978.942      4283.040       981.225 
       560.000    7.121    7.128    0.000    0.000      4416.543       978.942      4427.185       981.225 
       580.000    8.666    8.696    0.000    0.000      4574.416       978.942      4585.434       981.225 
       600.000    9.067    9.083    0.000    0.000      4751.748       978.942      4763.231       981.225 
       612.333    8.875    8.897    0.000    0.000      4862.387       978.942      4874.109       981.225 
       620.000    8.753    8.785    0.000    0.000      4929.965       978.942      4941.893       981.225 
       640.000    8.836    8.880    0.000    0.000      5105.863       978.942      5118.536       981.225 
       660.000    9.034    9.079    0.000    0.000      5284.562       978.942      5298.123       981.225 
       676.506    9.274    9.315    0.000    0.000      5435.652       978.942      5449.924       981.225 
       680.000    9.319    9.360    0.000    0.000      5468.133       978.942      5482.549       981.225 
       700.000    8.672    8.713    0.000    0.000      5648.037       978.942      5663.276       981.225 
       720.000    7.459    7.533    0.000    0.000      5809.345       978.942      5825.736       981.225 
       739.080    7.330    7.371    0.000    0.000      5950.433       978.942      5967.920       981.225 
       740.000    7.324    7.364    0.000    0.000      5957.174       978.942      5974.698       981.225 
       757.065    7.031    7.040    0.000    0.000      6079.653       978.942      6097.604       981.225 
       760.000    7.087    7.094    0.000    0.000      6100.371       978.942      6118.346       981.225 
       780.000    7.061    7.071    0.000    0.000      6241.849       978.942      6259.997       981.225 
       800.000    7.117    7.154    0.000    0.000      6383.626       978.942      6402.252       981.225 
       820.000    6.963    7.068    0.960    0.977      6524.423       988.543      6544.477       990.991 
       840.000    7.170    7.256    0.000    0.000      6665.751       998.143      6687.717      1000.758 
       860.000    7.096    7.185    0.000    0.000      6808.409       998.143      6832.128      1000.758 
       880.000    7.194    7.336    0.000    0.000      6951.308       998.143      6977.337      1000.758 
       900.000    7.283    7.499    0.000    0.000      7096.082       998.143      7125.682      1000.758 
       920.000    6.766    6.958    0.000    0.000      7236.579       998.143      7270.245      1000.758 
       939.200    7.558    7.650    0.000    0.000      7374.097       998.143      7410.481      1000.758 
       940.000    9.618    9.730    0.000    0.000      7380.968       998.143      7417.433      1000.758 
       960.000    7.260    7.491    0.589    0.603      7549.745      1004.031      7589.640      1006.790 
       980.000    9.187    9.279    0.000    0.000      7714.209      1009.918      7757.338      1012.822 
      1000.000   10.006   10.026    0.000    0.000      7906.137      1009.918      7950.389      1012.822 
      1006.367   10.128   10.140    0.000    0.000      7970.236      1009.918      8014.589      1012.822 
      1020.000   10.419   10.420    0.000    0.000      8110.295      1009.918      8154.733      1012.822 
      1040.000    9.931    9.935    0.000    0.000      8313.787      1009.918      8358.282      1012.822 
      1060.000    9.749    9.754    0.000    0.000      8510.581      1009.918      8555.171      1012.822 
      1080.000    9.633    9.636    0.000    0.000      8704.401      1009.918      8749.070      1012.822 
      1089.491    9.443    9.447    0.000    0.000      8794.929      1009.918      8839.627      1012.822 
      1100.000    7.194    7.196    0.000    0.000      8882.348      1009.918      8927.078      1012.822 
      1104.495    7.332    7.337    0.000    0.000      8914.994      1009.918      8959.741      1012.822 
      1119.498    5.361    5.370    2.410    2.414      9010.215      1027.994      9055.060      1030.932 
      1120.000    5.194    5.203    2.585    2.590      9012.864      1029.248      9057.714      1032.188 
      1140.000    7.358    7.359    0.000    0.000      9138.387      1055.096      9183.332      1058.085 
      1160.000    7.505    7.510    0.000    0.000      9287.014      1055.096      9332.018      1058.085 
      1180.000    7.406    7.408    0.000    0.000      9436.120      1055.096      9481.199      1058.085 
      1184.255    7.419    7.421    0.000    0.000      9467.659      1055.096      9512.749      1058.085 
      1190.550    7.428    7.430    0.000    0.000      9514.390      1055.096      9559.494      1058.085 
      1194.759    7.908    7.910    0.000    0.000      9546.665      1055.096      9591.778      1058.085 
      1200.000    7.851    7.853    0.000    0.000      9587.963      1055.096      9633.086      1058.085 
      1220.000    6.874    6.924    1.952    2.004      9735.221      1074.612      9780.859      1078.126 
      1239.125    7.111    7.197    0.000    0.000      9868.953      1093.274      9915.894      1097.290 
      1240.000    7.270    7.363    0.000    0.000      9875.245      1093.274      9922.264      1097.290 
      1260.000    8.254    8.563    0.000    0.000     10030.487      1093.274     10081.532      1097.290 
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      1269.689   10.050   10.302    0.000    0.000     10119.161      1093.274     10172.928      1097.290 
      1280.000   10.913   11.110    0.000    0.000     10227.233      1093.274     10283.318      1097.290 
      1287.286   10.487   10.777    0.000    0.000     10305.192      1093.274     10363.049      1097.290 
      1300.000    9.830   10.315    0.000    0.000     10434.346      1093.274     10497.130      1097.290 
      1320.000    9.301    9.879    0.000    0.000     10625.656      1093.274     10699.077      1097.290 
      1340.000    8.281    8.719    0.000    0.000     10801.475      1093.274     10885.063      1097.290 
      1360.000    7.303    7.704    4.850    5.501     10957.308      1141.775     11049.299      1152.301 
      1380.000    6.501    6.635    7.170    8.124     11095.344      1261.978     11192.692      1288.553 
      1400.000    4.292    4.313   10.221   11.233     11203.272      1435.890     11302.170      1482.126 
      1420.000    0.000    0.000   15.632   16.961     11246.191      1694.425     11345.299      1764.064 
      1440.000    0.000    0.000   16.795   18.198     11246.191      2018.704     11345.299      2115.650 
      1460.000    0.000    0.000   17.208   18.541     11246.191      2358.742     11345.299      2483.045 
      1480.000    0.000    0.000   17.621   18.810     11246.191      2707.040     11345.299      2856.561 
      1500.000    0.000    0.000   18.468   19.705     11246.191      3067.935     11345.299      3241.715 
      1520.000    0.000    0.000   14.914   15.385     11246.191      3401.758     11345.299      3592.617 
      1540.000    0.000    0.000   15.110   15.688     11246.191      3702.003     11345.299      3903.344 
      1560.000    0.000    0.000   14.768   15.299     11246.191      4000.788     11345.299      4213.216 
      1580.000    0.000    0.000   15.068   15.570     11246.191      4299.155     11345.299      4521.912 
      1580.000    0.300    0.316    7.010    7.275     11246.191      4299.155     11345.299      4521.912 
      1600.000    0.300    0.315    7.010    7.088     11252.196      4439.351     11351.614      4665.543 
      1620.000    0.300    0.300    7.010    7.018     11258.199      4579.548     11357.768      4806.604 
      1640.000    0.300    0.302    7.010    7.033     11264.200      4719.746     11363.789      4947.121 
      1660.000    0.300    0.322    7.010    7.429     11270.204      4859.942     11370.029      5091.747 
      1680.000    0.300    0.317    7.010    7.660     11276.209      5000.138     11376.420      5242.644 
      1700.000    0.300    0.302    7.010    7.665     11282.211      5140.335     11382.607      5395.900 
      1720.000    0.300    0.301    7.010    7.285     11288.212      5280.534     11388.632      5545.400 
      1740.000    0.300    0.301    7.010    7.232     11294.213      5420.734     11394.649      5690.568 
      1760.000    0.300    0.301    7.010    7.108     11300.213      5560.933     11400.674      5833.965 
      1780.000    0.300    0.300    7.010    7.019     11306.214      5701.132     11406.692      5975.236 
      1788.919    0.300    0.300    7.010    7.019     11308.890      5763.655     11409.372      6037.837 
      1800.000    0.300    0.300    7.010    7.018     11312.214      5841.332     11412.700      6115.607 
      1820.000    0.300    0.300    7.010    7.015     11318.215      5981.532     11418.706      6255.933 
      1840.000    0.300    0.301    7.010    7.031     11324.215      6121.731     11424.721      6396.390 
      1840.295    0.300    0.301    7.010    7.033     11324.303      6123.799     11424.809      6398.464 
      1858.691    0.300    0.300    8.387    8.716     11329.823      6265.425     11430.341      6543.321 
      1860.000    0.225    0.225    8.561    8.923     11330.166      6276.518     11430.685      6554.866 
      1880.000    0.225    0.225   10.058   10.456     11334.666      6462.704     11435.185      6748.658 
      1887.036    0.225    0.225   10.585   10.875     11336.249      6535.326     11436.768      6823.702 
      1900.000    0.225    0.225   10.585   10.794     11339.166      6672.550     11439.685      6964.159 
      1920.000    0.300    0.304   10.510   10.569     11344.417      6883.500     11444.974      7177.785 
      1940.000    0.300    0.300   10.510   10.517     11350.417      7093.699     11451.015      7388.641 
      1960.000    0.300    0.300   10.510   10.532     11356.418      7303.899     11457.019      7599.123 
      1980.000    0.300    0.300   10.510   10.530     11362.418      7514.098     11463.023      7809.736 
      1988.919    0.300    0.300   10.510   10.546     11365.094      7607.837     11465.700      7903.723 
      2000.000    0.225    0.225   10.585   10.655     11368.003      7724.714     11468.609      8021.190 
      2020.000    0.300    0.307   10.510   10.682     11373.254      7935.662     11473.930      8234.562 
      2040.000    0.300    0.329   10.510   10.886     11379.258      8145.858     11480.288      8450.236 
      2060.000    0.300    0.317   10.510   10.588     11385.265      8356.051     11486.741      8664.974 
      2080.000    0.300    0.300   10.510   10.529     11391.270      8566.247     11492.908      8876.149 
      2100.000    0.000    0.000   10.810   10.851     11394.270      8779.446     11495.909      9089.956 
      2100.000    0.000    0.000   12.176   12.217     11394.270      8779.446     11495.909      9089.956 
      2120.000    0.000    0.000   11.966   12.031     11394.270      9020.866     11495.909      9332.444 
      2140.000    0.000    0.000   12.137   12.201     11394.270      9261.890     11495.909      9574.767 
      2150.001    0.000    0.000   12.073   12.095     11394.270      9382.947     11495.909      9696.256 
      2150.010    0.000    0.000   12.072   12.094     11394.270      9383.056     11495.909      9696.365 
      2150.011    0.000    0.000   12.072   12.094     11394.270      9383.068     11495.909      9696.377 
      2150.500    0.000    0.000   12.069   12.090     11394.270      9388.971     11495.909      9702.290 
      2151.000    0.000    0.000   12.065   12.085     11394.270      9395.004     11495.909      9708.333 
      2151.500    0.000    0.000   12.061   12.080     11394.270      9401.036     11495.909      9714.374 
      2152.000    0.000    0.000   12.058   12.075     11394.270      9407.065     11495.909      9720.413 
      2152.500    0.000    0.000   12.054   12.070     11394.270      9413.093     11495.909      9726.449 
      2153.000    0.000    0.000   12.050   12.066     11394.270      9419.119     11495.909      9732.483 
      2153.500    0.000    0.000   12.046   12.061     11394.270      9425.143     11495.909      9738.515 
      2154.000    0.000    0.000   12.042   12.056     11394.270      9431.165     11495.909      9744.544 
      2154.500    0.000    0.000   12.038   12.051     11394.270      9437.185     11495.909      9750.571 
      2154.763    0.000    0.000   12.036   12.049     11394.270      9440.351     11495.909      9753.740 
      2155.000    0.000    0.000   12.034   12.047     11394.270      9443.204     11495.909      9756.595 
      2155.500    0.000    0.000   12.030   12.042     11394.270      9449.220     11495.909      9762.618 
      2156.000    0.000    0.000   12.026   12.037     11394.270      9455.233     11495.909      9768.638 
      2156.500    0.000    0.000   12.021   12.033     11394.270      9461.245     11495.909      9774.655 
      2157.000    0.000    0.000   12.017   12.028     11394.270      9467.255     11495.909      9780.670 
      2157.500    0.000    0.000   12.013   12.024     11394.270      9473.263     11495.909      9786.683 
      2158.000    0.000    0.000   12.009   12.019     11394.270      9479.268     11495.909      9792.694 
      2158.500    0.000    0.000   12.004   12.015     11394.270      9485.271     11495.909      9798.703 
      2159.000    0.000    0.000   12.000   12.010     11394.270      9491.272     11495.909      9804.709 
      2159.253    0.000    0.000   11.997   12.008     11394.270      9494.308     11495.909      9807.747 
      2159.500    0.000    0.000   11.995   12.006     11394.270      9497.271     11495.909      9810.713 
      2160.000    0.000    0.000   11.990   12.001     11394.270      9503.267     11495.909      9816.715 
      2160.500    0.000    0.000   11.987   11.998     11394.270      9509.261     11495.909      9822.714 
      2161.000    0.000    0.000   11.983   11.994     11394.270      9515.254     11495.909      9828.712 
      2161.500    0.000    0.000   11.979   11.990     11394.270      9521.244     11495.909      9834.708 
      2162.000    0.000    0.000   11.976   11.987     11394.270      9527.233     11495.909      9840.703 
      2162.500    0.000    0.000   11.972   11.983     11394.270      9533.220     11495.909      9846.695 
      2163.000    0.000    0.000   11.969   11.980     11394.270      9539.205     11495.909      9852.686 
      2163.500    0.000    0.000   11.965   11.976     11394.270      9545.189     11495.909      9858.675 
      2163.518    0.000    0.000   11.965   11.976     11394.270      9545.404     11495.909      9858.890 
      2164.000    0.000    0.000   11.962   11.972     11394.270      9551.171     11495.909      9864.662 
      2164.500    0.000    0.000   11.958   11.969     11394.270      9557.150     11495.909      9870.647 
      2165.000    0.000    0.000   11.954   11.965     11394.270      9563.129     11495.909      9876.631 
      2165.500    0.000    0.000   11.951   11.962     11394.270      9569.105     11495.909      9882.613 
      2166.000    0.000    0.000   11.947   11.958     11394.270      9575.079     11495.909      9888.592 
      2166.500    0.000    0.000   11.943   11.954     11394.270      9581.052     11495.909      9894.571 
      2167.000    0.000    0.000   11.940   11.951     11394.270      9587.023     11495.909      9900.547 
      2167.500    0.000    0.000   11.936   11.947     11394.270      9592.992     11495.909      9906.521 
      2167.589    0.000    0.000   11.936   11.947     11394.270      9594.054     11495.909      9907.585 
      2168.000    0.000    0.000   11.932   11.944     11394.270      9598.959     11495.909      9912.494 
      2168.500    0.000    0.000   11.929   11.940     11394.270      9604.924     11495.909      9918.465 
      2169.000    0.000    0.000   11.925   11.936     11394.270      9610.888     11495.909      9924.434 
      2169.500    0.000    0.000   11.922   11.933     11394.270      9616.850     11495.909      9930.401 
      2169.562    0.000    0.000   11.920   11.932     11394.270      9617.589     11495.909      9931.141 
      2170.000    0.000    0.000   11.911   11.922     11394.270      9622.808     11495.909      9936.365 
      2170.500    0.000    0.000   11.901   11.912     11394.270      9628.761     11495.909      9942.324 
      2171.000    0.000    0.000   11.891   11.902     11394.270      9634.709     11495.909      9948.277 
      2171.500    0.000    0.000   11.880   11.892     11394.270      9640.652     11495.909      9954.226 
      2172.000    0.000    0.000   11.870   11.881     11394.270      9646.589     11495.909      9960.169 
      2172.500    0.000    0.000   11.860   11.871     11394.270      9652.522     11495.909      9966.107 
      2173.000    0.000    0.000   11.849   11.861     11394.270      9658.449     11495.909      9972.040 
      2173.397    0.000    0.000   11.841   11.852     11394.270      9663.151     11495.909      9976.747 
      2173.500    0.000    0.000   11.839   11.850     11394.270      9664.371     11495.909      9977.968 
      2174.000    0.000    0.000   11.829   11.840     11394.270      9670.288     11495.909      9983.890 
      2174.500    0.000    0.000   11.818   11.830     11394.270      9676.200     11495.909      9989.808 
      2175.000    0.000    0.000   11.808   11.820     11394.270      9682.106     11495.909      9995.720 
      2175.500    0.000    0.000   11.798   11.809     11394.270      9688.007     11495.909     10001.628 
      2176.000    0.000    0.000   11.787   11.799     11394.270      9693.904     11495.909     10007.530 

      2176.500    0.000    0.000   11.777   11.789     11394.270      9699.795     11495.909     10013.427 
      2177.000    0.000    0.000   11.767   11.779     11394.270      9705.681     11495.909     10019.319 
      2177.298    0.000    0.000   11.761   11.773     11394.270      9709.186     11495.909     10022.828 
      2177.500    0.000    0.000   11.757   11.769     11394.270      9711.561     11495.909     10025.205 
      2178.000    0.000    0.000   11.747   11.759     11394.270      9717.437     11495.909     10031.087 
      2178.500    0.000    0.000   11.736   11.749     11394.270      9723.308     11495.909     10036.964 
      2179.000    0.000    0.000   11.726   11.739     11394.270      9729.174     11495.909     10042.836 
      2179.500    0.000    0.000   11.716   11.729     11394.270      9735.034     11495.909     10048.703 
      2180.000    0.000    0.000   11.706   11.719     11394.270      9740.890     11495.909     10054.564 
      2180.500    0.000    0.000   11.697   11.709     11394.270      9746.741     11495.909     10060.422 
      2181.000    0.000    0.000   11.687   11.700     11394.270      9752.587     11495.909     10066.274 
      2181.366    0.000    0.000   11.680   11.693     11394.270      9756.863     11495.909     10070.555 
      2181.500    0.000    0.000   11.678   11.691     11394.270      9758.428     11495.909     10072.122 
      2182.000    0.000    0.000   11.669   11.682     11394.270      9764.265     11495.909     10077.965 
      2182.500    0.000    0.000   11.660   11.672     11394.270      9770.097     11495.909     10083.803 
      2183.000    0.000    0.000   11.650   11.663     11394.270      9775.924     11495.909     10089.637 
      2183.500    0.000    0.000   11.641   11.654     11394.270      9781.747     11495.909     10095.466 
      2184.000    0.000    0.000   11.632   11.645     11394.270      9787.565     11495.909     10101.291 
      2184.500    0.000    0.000   11.623   11.636     11394.270      9793.379     11495.909     10107.111 
      2185.000    0.000    0.000   11.614   11.627     11394.270      9799.188     11495.909     10112.927 
      2185.500    0.000    0.000   11.605   11.618     11394.270      9804.993     11495.909     10118.738 
      2185.626    0.000    0.000   11.602   11.615     11394.270      9806.455     11495.909     10120.202 
      2186.000    0.000    0.000   11.596   11.609     11394.270      9810.793     11495.909     10124.545 
      2186.500    0.000    0.000   11.587   11.601     11394.270      9816.588     11495.909     10130.347 
      2187.000    0.000    0.000   11.578   11.592     11394.270      9822.380     11495.909     10136.145 
      2187.500    0.000    0.000   11.570   11.584     11394.270      9828.167     11495.909     10141.939 
      2188.000    0.000    0.000   11.561   11.575     11394.270      9833.950     11495.909     10147.729 
      2188.500    0.000    0.000   11.553   11.567     11394.270      9839.728     11495.909     10153.514 
      2189.000    0.000    0.000   11.544   11.558     11394.270      9845.503     11495.909     10159.295 
      2189.500    0.000    0.000   11.536   11.550     11394.270      9851.273     11495.909     10165.072 
      2190.000    0.000    0.000   11.527   11.541     11394.270      9857.038     11495.909     10170.845 
      2190.106    0.000    0.000   11.526   11.540     11394.270      9858.260     11495.909     10172.069 
      2190.500    0.000    0.000   11.519   11.533     11394.270      9862.800     11495.909     10176.614 
      2191.000    0.000    0.000   11.511   11.525     11394.270      9868.558     11495.909     10182.379 
      2191.500    0.000    0.000   11.503   11.517     11394.270      9874.311     11495.909     10188.139 
      2192.000    0.000    0.000   11.495   11.509     11394.270      9880.061     11495.909     10193.896 
      2192.500    0.000    0.000   11.487   11.501     11394.270      9885.806     11495.909     10199.649 
      2193.000    0.000    0.000   11.479   11.493     11394.270      9891.548     11495.909     10205.397 
      2193.500    0.000    0.000   11.471   11.485     11394.270      9897.285     11495.909     10211.142 
      2194.000    0.000    0.000   11.463   11.478     11394.270      9903.018     11495.909     10216.883 
      2194.500    0.000    0.000   11.455   11.470     11394.270      9908.748     11495.909     10222.620 
      2194.848    0.000    0.000   11.449   11.464     11394.270      9912.733     11495.909     10226.610 
      2195.000    0.000    0.000   11.447   11.462     11394.270      9914.473     11495.909     10228.353 
      2195.500    0.000    0.000   11.439   11.455     11394.270      9920.195     11495.909     10234.082 
      2196.000    0.000    0.000   11.432   11.447     11394.270      9925.913     11495.909     10239.808 
      2196.500    0.000    0.000   11.425   11.440     11394.270      9931.627     11495.909     10245.529 
      2197.000    0.000    0.000   11.417   11.433     11394.270      9937.337     11495.909     10251.248 
      2197.500    0.000    0.000   11.410   11.425     11394.270      9943.044     11495.909     10256.962 
      2198.000    0.000    0.000   11.402   11.418     11394.270      9948.747     11495.909     10262.673 
      2198.500    0.000    0.000   11.395   11.411     11394.270      9954.446     11495.909     10268.380 
      2199.000    0.000    0.000   11.388   11.404     11394.270      9960.142     11495.909     10274.084 
      2199.500    0.000    0.000   11.380   11.396     11394.270      9965.834     11495.909     10279.784 
      2199.900    0.000    0.000   11.374   11.391     11394.270      9970.385     11495.909     10284.341 
      2200.000    0.000    0.000   11.373   11.389     11394.270      9971.522     11495.909     10285.480 
      2200.500    0.000    0.000   11.366   11.382     11394.270      9977.207     11495.909     10291.173 
      2201.000    0.000    0.000   11.359   11.375     11394.270      9982.888     11495.909     10296.862 
      2201.500    0.000    0.000   11.352   11.368     11394.270      9988.566     11495.909     10302.548 
      2202.000    0.000    0.000   11.346   11.361     11394.270      9994.241     11495.909     10308.231 
      2202.500    0.000    0.000   11.339   11.354     11394.270      9999.912     11495.909     10313.910 
      2203.000    0.000    0.000   11.332   11.348     11394.270     10005.580     11495.909     10319.585 
      2203.500    0.000    0.000   11.326   11.341     11394.270     10011.244     11495.909     10325.257 
      2204.000    0.000    0.000   11.319   11.334     11394.270     10016.906     11495.909     10330.926 
      2204.500    0.000    0.000   11.313   11.327     11394.270     10022.563     11495.909     10336.591 
      2205.000    0.000    0.000   11.306   11.320     11394.270     10028.218     11495.909     10342.253 
      2205.336    0.000    0.000   11.301   11.316     11394.270     10032.016     11495.909     10346.056 
      2205.500    0.000    0.000   11.299   11.314     11394.270     10033.869     11495.909     10347.912 
      2206.000    0.000    0.000   11.293   11.308     11394.270     10039.518     11495.909     10353.567 
      2206.500    0.000    0.000   11.287   11.301     11394.270     10045.163     11495.909     10359.219 
      2207.000    0.000    0.000   11.281   11.295     11394.270     10050.805     11495.909     10364.868 
      2207.500    0.000    0.000   11.275   11.289     11394.270     10056.444     11495.909     10370.514 
      2208.000    0.000    0.000   11.269   11.283     11394.270     10062.080     11495.909     10376.157 
      2208.500    0.000    0.000   11.263   11.277     11394.270     10067.713     11495.909     10381.797 
      2209.000    0.000    0.000   11.257   11.271     11394.270     10073.343     11495.909     10387.434 
      2209.500    0.000    0.000   11.251   11.265     11394.270     10078.971     11495.909     10393.068 
      2210.000    0.000    0.000   11.246   11.259     11394.270     10084.595     11495.909     10398.699 
      2210.500    0.000    0.000   11.240   11.253     11394.270     10090.216     11495.909     10404.327 
      2211.000    0.000    0.000   11.234   11.247     11394.270     10095.835     11495.909     10409.952 
      2211.256    0.000    0.000   11.231   11.244     11394.270     10098.710     11495.909     10412.831 
      2214.439    0.000    0.000   11.196   11.209     11394.270     10134.403     11495.909     10448.565 
      2214.449    0.000    0.000   11.688   11.702     11394.270     10134.518     11495.909     10448.680 
      2216.322    0.000    0.000   11.684   11.698     11394.270     10156.406     11495.909     10470.594 
      2220.000    0.000    0.000   11.677   11.690     11394.270     10199.366     11495.909     10513.604 
      2240.000    0.000    0.000   11.642   11.649     11394.270     10432.550     11495.909     10746.998 
      2260.000    2.663    2.664    8.785    8.803     11420.896     10636.816     11522.551     10951.523 
      2280.000    2.188    2.189    9.277    9.301     11469.403     10817.439     11571.079     11132.560 
      2300.000    0.000    0.000   11.632   11.653     11491.285     11026.535     11592.965     11342.095 
      2320.000    0.000    0.000   11.727   11.772     11491.285     11260.127     11592.965     11576.345 
      2340.000    0.000    0.000   12.249   12.305     11491.285     11499.887     11592.965     11817.118 
      2360.000    0.000    0.000   18.204   19.252     11491.285     11804.420     11592.965     12132.685 
      2380.000    0.000    0.000   18.237   18.995     11491.285     12168.839     11592.965     12515.150 
      2400.000    0.000    0.000   17.284   17.658     11491.285     12524.058     11592.965     12881.681 
      2420.000    0.000    0.000   18.692   19.364     11491.285     12883.823     11592.965     13251.903 
      2440.000    0.000    0.000   18.653   19.213     11491.285     13257.274     11592.965     13637.671 
      2460.000    0.000    0.000   20.327   21.038     11491.285     13647.079     11592.965     14040.178 
      2480.000    0.000    0.000   22.193   23.064     11491.285     14072.283     11592.965     14481.194 
      2500.000    0.000    0.000   23.742   25.062     11491.285     14531.631     11592.965     14962.450 
      2520.000    0.000    0.000   23.714   25.142     11491.285     15006.192     11592.965     15464.486 
      2540.000    0.000    0.000   24.521   26.334     11491.285     15488.548     11592.965     15979.248 
      2560.000    0.000    0.000   21.165   22.682     11491.285     15945.410     11592.965     16469.412 
      2566.000    0.000    0.000   20.813   22.345     11491.285     16071.344     11592.965     16604.494 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 115 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   11.501   11.535         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   17.956   18.766    1.337    1.444       179.561       128.386       187.659       129.794 
        40.000   26.366   29.378    1.469    1.577       622.781       156.451       669.100       160.009 
        57.968   27.633   31.194    0.743    0.867      1107.904       176.327      1213.281       181.969 
        60.000   27.712   31.391    0.701    0.835      1164.135       177.794      1276.868       183.699 
        68.107   26.690   30.110    0.653    0.850      1384.654       183.282      1526.164       190.529 
        68.117   30.305   33.773    0.592    0.765      1384.939       183.288      1526.483       190.537 
        70.931   29.785   33.206    0.584    0.784      1469.487       184.943      1620.722       192.716 
        80.000   28.071   31.489    0.578    0.875      1731.835       190.209      1914.083       200.237 
        83.893   28.255   31.333    0.266    0.396      1841.474       191.852      2036.367       202.711 
        83.895   28.255   31.333    0.266    0.396      1841.530       191.853      2036.429       202.712 
        90.311   28.260   30.809    0.000    0.000      2022.832       192.707      2235.782       203.983 
       100.000   26.946   28.648    0.000    0.000      2290.276       192.707      2523.821       203.983 
       120.000   25.042   25.193    0.000    0.000      2810.148       192.707      3062.231       203.983 
       140.000   20.789   20.840    0.000    0.000      3268.459       192.707      3522.567       203.983 
       148.084   17.863   17.880    0.000    0.000      3424.693       192.707      3679.074       203.983 
       160.000   10.948   10.951    0.000    0.000      3596.350       192.707      3850.848       203.983 
       167.464    4.382    4.383    6.664    6.666      3653.563       217.576      3908.073       228.859 
       180.000    0.000    0.000   11.190   11.192      3681.032       329.481      3935.543       340.793 
       183.893    0.000    0.000   11.083   11.085      3681.032       372.835      3935.543       384.156 
       193.844    0.000    0.000   11.169   11.170      3681.032       483.553      3935.543       494.884 
       200.000    0.000    0.000   11.101   11.101      3681.032       552.103      3935.543       563.435 
       220.000    0.000    0.000   17.482   17.561      3681.032       837.937      3935.543       850.064 
       240.000    6.514    6.542    3.133    3.194      3746.171      1044.081      4000.963      1057.616 
       260.000   23.058   23.139    0.000    0.000      4041.894      1075.406      4297.769      1089.553 
       265.452   23.423   23.534    0.000    0.000      4168.602      1075.406      4424.998      1089.553 
       270.006   23.714   23.855    0.000    0.000      4275.933      1075.406      4532.902      1089.553 
       274.000   23.987   24.160    0.000    0.000      4371.193      1075.406      4628.788      1089.553 
       275.006   24.068   24.249    0.000    0.000      4395.365      1075.406      4653.138      1089.553 
       275.138   24.039   24.221    0.000    0.000      4398.540      1075.406      4656.337      1089.553 
       280.000   24.434   24.661    0.000    0.000      4516.378      1075.406      4775.170      1089.553 
       290.000   22.987   23.155    0.000    0.000      4753.481      1075.406      5014.252      1089.553 
       293.627   22.487   22.642    0.000    0.000      4835.949      1075.406      5097.305      1089.553 
       300.000   21.337   21.471    0.000    0.000      4975.594      1075.406      5237.871      1089.553 
       300.380   21.374   21.503    0.000    0.000      4983.709      1075.406      5246.037      1089.553 
       310.000   22.134   22.157    0.000    0.000      5192.984      1075.406      5456.042      1089.553 
       312.487   22.306   22.315    0.000    0.000      5248.245      1075.406      5511.343      1089.553 
       320.000   22.781   22.789    0.000    0.000      5417.613      1075.406      5680.777      1089.553 
       330.000   24.471   24.475    0.000    0.000      5653.873      1075.406      5917.098      1089.553 
       340.000   26.073   26.080    0.000    0.000      5906.595      1075.406      6169.874      1089.553 
       350.000   27.841   27.849    0.000    0.000      6176.168      1075.406      6439.521      1089.553 
       360.000   29.705   29.736    0.000    0.000      6463.896      1075.406      6727.445      1089.553 
       370.000   30.690   30.720    0.000    0.000      6765.866      1075.406      7029.725      1089.553 
       374.847   31.129   31.161    0.000    0.000      6915.684      1075.406      7179.694      1089.553 
       380.000   31.792   31.826    0.000    0.000      7077.801      1075.406      7341.981      1089.553 
       389.778   32.809   32.881    0.000    0.000      7393.634      1075.406      7658.337      1089.553 
       389.788   32.309   32.381    0.000    0.000      7393.960      1075.406      7658.663      1089.553 
       390.000   32.335   32.407    0.000    0.000      7400.812      1075.406      7665.531      1089.553 
       394.312   40.691   40.788    0.000    0.000      7558.254      1075.406      7823.339      1089.553 
       394.500   40.721   40.819    0.000    0.000      7565.907      1075.406      7831.010      1089.553 
       395.000   40.800   40.902    0.000    0.000      7586.287      1075.406      7851.441      1089.553 
       395.500   40.880   40.984    0.000    0.000      7606.707      1075.406      7871.912      1089.553 
       396.000   40.960   41.067    0.000    0.000      7627.167      1075.406      7892.425      1089.553 
       396.500   41.039   41.150    0.000    0.000      7647.667      1075.406      7912.979      1089.553 
       397.000   41.119   41.232    0.000    0.000      7668.207      1075.406      7933.574      1089.553 
       397.500   41.199   41.315    0.000    0.000      7688.786      1075.406      7954.211      1089.553 
       398.000   41.278   41.398    0.000    0.000      7709.405      1075.406      7974.890      1089.553 
       398.500   41.358   41.481    0.000    0.000      7730.065      1075.406      7995.609      1089.553 
       398.790   41.404   41.529    0.000    0.000      7742.065      1075.406      8007.646      1089.553 
       399.000   41.438   41.564    0.000    0.000      7750.763      1075.406      8016.371      1089.553 
       399.500   41.517   41.647    0.000    0.000      7771.502      1075.406      8037.173      1089.553 
       400.000   41.597   41.730    0.000    0.000      7792.281      1075.406      8058.017      1089.553 
       400.500   32.340   32.450    0.000    0.000      7810.765      1075.406      8076.562      1089.553 
       401.000   32.356   32.467    0.000    0.000      7826.939      1075.406      8092.792      1089.553 
       401.500   32.372   32.484    0.000    0.000      7843.121      1075.406      8109.030      1089.553 
       402.000   32.388   32.502    0.000    0.000      7859.311      1075.406      8125.276      1089.553 
       402.500   32.404   32.519    0.000    0.000      7875.509      1075.406      8141.531      1089.553 
       403.000   32.421   32.537    0.000    0.000      7891.715      1075.406      8157.795      1089.553 
       403.441   32.435   32.553    0.000    0.000      7906.016      1075.406      8172.148      1089.553 
       403.500   32.437   32.555    0.000    0.000      7907.930      1075.406      8174.069      1089.553 
       404.000   32.452   32.573    0.000    0.000      7924.152      1075.406      8190.350      1089.553 
       404.500   32.468   32.591    0.000    0.000      7940.382      1075.406      8206.641      1089.553 
       405.000   32.484   32.609    0.000    0.000      7956.620      1075.406      8222.941      1089.553 
       405.500   32.499   32.627    0.000    0.000      7972.866      1075.406      8239.250      1089.553 
       406.000   32.515   32.646    0.000    0.000      7989.119      1075.406      8255.569      1089.553 
       406.500   32.531   32.665    0.000    0.000      8005.381      1075.406      8271.897      1089.553 
       407.000   32.546   32.684    0.000    0.000      8021.650      1075.406      8288.234      1089.553 
       407.500   32.562   32.704    0.000    0.000      8037.927      1075.406      8304.581      1089.553 
       408.000   32.578   32.723    0.000    0.000      8054.212      1075.406      8320.938      1089.553 
       408.291   32.587   32.735    0.000    0.000      8063.694      1075.406      8330.462      1089.553 
       408.500   32.593   32.743    0.000    0.000      8070.505      1075.406      8337.304      1089.553 
       409.000   32.609   32.763    0.000    0.000      8086.806      1075.406      8353.680      1089.553 
       409.500   32.624   32.782    0.000    0.000      8103.114      1075.406      8370.067      1089.553 
       410.000   32.640   32.802    0.000    0.000      8119.430      1075.406      8386.463      1089.553 
       410.500   32.655   32.823    0.000    0.000      8135.753      1075.406      8402.869      1089.553 
       411.000   32.670   32.843    0.000    0.000      8152.085      1075.406      8419.286      1089.553 
       411.500   40.190   40.368    0.000    0.000      8170.300      1075.406      8437.588      1089.553 
       412.000   40.210   40.393    0.000    0.000      8190.400      1075.406      8457.779      1089.553 
       412.500   40.229   40.419    0.000    0.000      8210.509      1075.406      8477.982      1089.553 
       413.000   40.249   40.445    0.000    0.000      8230.629      1075.406      8498.198      1089.553 
       413.371   40.264   40.464    0.000    0.000      8245.564      1075.406      8513.206      1089.553 
       413.500   40.269   40.470    0.000    0.000      8250.759      1075.406      8518.426      1089.553 
       414.000   40.289   40.496    0.000    0.000      8270.898      1075.406      8538.668      1089.553 
       414.500   40.308   40.522    0.000    0.000      8291.047      1075.406      8558.923      1089.553 
       415.000   40.328   40.549    0.000    0.000      8311.206      1075.406      8579.190      1089.553 
       415.500   40.347   40.575    0.000    0.000      8331.375      1075.406      8599.471      1089.553 
       416.000   40.367   40.602    0.000    0.000      8351.553      1075.406      8619.765      1089.553 
       416.500   40.386   40.628    0.000    0.000      8371.742      1075.406      8640.073      1089.553 
       417.000   40.406   40.655    0.000    0.000      8391.939      1075.406      8660.394      1089.553 
       417.500   40.425   40.682    0.000    0.000      8412.147      1075.406      8680.728      1089.553 
       418.000   40.445   40.710    0.000    0.000      8432.365      1075.406      8701.076      1089.553 
       418.500   40.464   40.737    0.000    0.000      8452.592      1075.406      8721.438      1089.553 
       418.714   40.472   40.749    0.000    0.000      8461.252      1075.406      8730.157      1089.553 
       419.000   40.483   40.765    0.000    0.000      8472.829      1075.406      8741.814      1089.553 
       419.500   40.502   40.792    0.000    0.000      8493.075      1075.406      8762.203      1089.553 
       420.000   40.521   40.820    0.000    0.000      8513.331      1075.406      8782.606      1089.553 
       420.500   40.493   40.782    0.000    0.000      8533.584      1075.406      8803.006      1089.553 
       421.000   40.465   40.744    0.000    0.000      8553.824      1075.406      8823.388      1089.553 
       421.500   40.437   40.706    0.000    0.000      8574.049      1075.406      8843.750      1089.553 
       422.000   40.409   40.669    0.000    0.000      8594.261      1075.406      8864.094      1089.553 

       422.500   40.380   40.633    0.000    0.000      8614.458      1075.406      8884.420      1089.553 
       423.000   40.352   40.597    0.000    0.000      8634.641      1075.406      8904.727      1089.553 
       423.500   40.324   40.561    0.000    0.000      8654.810      1075.406      8925.016      1089.553 
       424.000   40.296   40.525    0.000    0.000      8674.965      1075.406      8945.288      1089.553 
       424.369   40.275   40.499    0.000    0.000      8689.830      1075.406      8960.237      1089.553 
       424.500   40.266   40.489    0.000    0.000      8695.106      1075.406      8965.542      1089.553 
       425.000   40.232   40.448    0.000    0.000      8715.230      1075.406      8985.776      1089.553 
       425.500   32.699   32.910    0.000    0.000      8733.463      1075.406      9004.115      1089.553 
       426.000   32.672   32.877    0.000    0.000      8749.806      1075.406      9020.562      1089.553 
       426.500   32.645   32.845    0.000    0.000      8766.135      1075.406      9036.992      1089.553 
       427.000   32.618   32.813    0.000    0.000      8782.451      1075.406      9053.407      1089.553 
       427.500   32.591   32.781    0.000    0.000      8798.753      1075.406      9069.805      1089.553 
       428.000   32.564   32.751    0.000    0.000      8815.042      1075.406      9086.188      1089.553 
       428.500   32.537   32.720    0.000    0.000      8831.317      1075.406      9102.556      1089.553 
       428.542   32.535   32.718    0.000    0.000      8832.684      1075.406      9103.930      1089.553 
       429.000   32.510   32.690    0.000    0.000      8847.579      1075.406      9118.909      1089.553 
       429.500   32.483   32.660    0.000    0.000      8863.827      1075.406      9135.246      1089.553 
       430.000   32.456   32.631    0.000    0.000      8880.062      1075.406      9151.569      1089.553 
       430.500   32.429   32.602    0.000    0.000      8896.283      1075.406      9167.877      1089.553 
       431.000   32.402   32.574    0.000    0.000      8912.491      1075.406      9184.171      1089.553 
       431.500   32.374   32.546    0.000    0.000      8928.685      1075.406      9200.451      1089.553 
       432.000   32.347   32.518    0.000    0.000      8944.865      1075.406      9216.717      1089.553 
       432.500   32.320   32.491    0.000    0.000      8961.032      1075.406      9232.969      1089.553 
       432.923   32.297   32.468    0.000    0.000      8974.699      1075.406      9246.708      1089.553 
       433.000   32.293   32.464    0.000    0.000      8977.185      1075.406      9249.208      1089.553 
       433.480   32.267   32.439    0.000    0.000      8992.680      1075.406      9264.785      1089.553 
       433.500   32.266   32.438    0.000    0.000      8993.325      1075.406      9265.434      1089.553 
       434.000   32.230   32.403    0.000    0.000      9009.449      1075.406      9281.644      1089.553 
       434.500   32.194   32.369    0.000    0.000      9025.555      1075.406      9297.837      1089.553 
       435.000   32.158   32.336    0.000    0.000      9041.644      1075.406      9314.013      1089.553 
       435.500   32.123   32.302    0.000    0.000      9057.714      1075.406      9330.173      1089.553 
       436.000   32.087   32.269    0.000    0.000      9073.766      1075.406      9346.315      1089.553 
       436.500   32.051   32.237    0.000    0.000      9089.800      1075.406      9362.442      1089.553 
       437.000   32.015   32.205    0.000    0.000      9105.817      1075.406      9378.553      1089.553 
       437.066   32.010   32.201    0.000    0.000      9107.930      1075.406      9380.678      1089.553 
       437.500   31.991   32.185    0.000    0.000      9121.818      1075.406      9394.650      1089.553 
       437.606   31.986   32.182    0.000    0.000      9125.209      1075.406      9398.061      1089.553 
       438.000   31.969   32.168    0.000    0.000      9137.808      1075.406      9410.738      1089.553 
       438.500   31.946   32.151    0.000    0.000      9153.786      1075.406      9426.818      1089.553 
       439.000   31.924   32.134    0.000    0.000      9169.754      1075.406      9442.889      1089.553 
       439.500   31.902   32.118    0.000    0.000      9185.710      1075.406      9458.952      1089.553 
       440.000   41.183   41.640    0.000    0.000      9203.982      1075.406      9477.392      1089.553 
       440.500   41.117   41.574    0.000    0.000      9224.557      1075.406      9498.195      1089.553 
       441.000   41.050   41.508    0.000    0.000      9245.098      1075.406      9518.965      1089.553 
       441.500   40.984   41.443    0.000    0.000      9265.607      1075.406      9539.703      1089.553 
       442.000   40.917   41.378    0.000    0.000      9286.082      1075.406      9560.408      1089.553 
       442.500   40.850   41.315    0.000    0.000      9306.524      1075.406      9581.081      1089.553 
       442.766   40.815   41.281    0.000    0.000      9317.385      1075.406      9592.067      1089.553 
       442.767   40.815   41.281    0.000    0.000      9317.426      1075.406      9592.108      1089.553 
       442.776   40.814   41.280    0.000    0.000      9317.793      1075.406      9592.479      1089.553 
       460.000   42.015   43.373    0.000    0.000     10031.113      1075.406     10321.511      1089.553 
       480.000   42.846   45.002    0.000    0.000     10879.723      1075.406     11205.261      1089.553 
       500.000   32.452   34.732    0.000    0.000     11632.710      1075.406     12002.606      1089.553 
       520.000   29.719   32.458    0.000    0.000     12254.424      1075.406     12674.508      1089.553 
       540.000   26.939   29.702    1.025    1.163     12821.007      1085.657     13296.112      1101.184 
       560.000    0.833    0.918    5.951    6.530     13098.736      1155.417     13602.312      1178.110 
       580.000    0.000    0.000    9.154    9.488     13107.070      1306.465     13611.487      1338.283 
       581.689    0.000    0.000    9.234    9.534     13107.070      1321.994     13611.487      1354.347 
       594.652    0.000    0.000    9.840   10.023     13107.070      1445.628     13611.487      1481.107 
       600.000    0.000    0.000   10.204   10.423     13107.070      1499.228     13611.487      1535.779 
       620.000    0.000    0.000   10.674   10.685     13107.070      1708.006     13611.487      1746.858 
       640.000    0.000    0.000   10.402   10.407     13107.070      1918.759     13611.487      1957.782 
       660.000    0.000    0.000   10.202   10.210     13107.070      2124.801     13611.487      2163.959 
       670.000    0.000    0.000   10.196   10.202     13107.070      2226.793     13611.487      2266.018 
       680.000    0.000    0.000   10.230   10.235     13107.070      2328.921     13611.487      2368.200 
       696.908    0.000    0.000   10.351   10.359     13107.070      2502.908     13611.487      2542.302 
       700.000    0.000    0.000   10.400   10.409     13107.070      2534.989     13611.487      2574.410 
       720.000    0.000    0.000   11.291   11.370     13107.070      2751.899     13611.487      2792.206 
       740.000    0.000    0.000   16.673   19.121     13107.070      3031.540     13611.487      3097.118 
       760.000    0.000    0.000   10.283   10.358     13107.070      3301.102     13611.487      3391.904 
       780.000    0.000    0.000    9.802    9.920     13107.070      3501.952     13611.487      3594.680 
       800.000    0.000    0.000    9.284    9.506     13107.070      3692.807     13611.487      3788.941 
       820.000    0.000    0.000    8.285    8.548     13107.070      3868.493     13611.487      3969.480 
       840.000    0.690    0.733    6.325    6.611     13113.973      4014.587     13618.819      4121.062 
       849.655    4.542    5.027    5.216    5.363     13139.235      4070.301     13646.627      4178.863 
       860.000    6.873    7.243    2.886    3.066     13198.281      4112.213     13710.091      4222.464 
       880.000    8.459    9.243    1.302    1.432     13351.600      4154.092     13874.945      4267.447 
       899.541    9.674   10.569    0.088    0.090     13528.767      4167.667     14068.516      4282.321 
       900.000   16.922   17.873    0.039    0.040     13534.870      4167.696     14075.043      4282.350 
       920.000   20.040   21.448    0.000    0.000     13904.492      4168.085     14468.251      4282.751 
       940.000   16.565   17.119    0.000    0.000     14270.543      4168.085     14853.914      4282.751 
       960.000   15.484   15.949    0.000    0.000     14591.033      4168.085     15184.595      4282.751 
       980.000   12.890   13.053    0.001    0.001     14874.771      4168.093     15474.617      4282.758 
      1000.000   12.029   12.283    1.432    1.528     15123.964      4182.419     15727.979      4298.049 
      1020.000    0.000    0.000    8.709    8.721     15244.258      4283.831     15850.812      4400.546 
      1040.000    0.000    0.000   10.158   10.158     15244.258      4472.505     15850.812      4589.341 
      1060.000    0.000    0.000   11.116   11.183     15244.258      4685.250     15850.812      4802.754 
      1080.000    0.000    0.000    8.056    8.058     15244.258      4876.972     15850.812      4995.165 
      1100.000    0.213    0.215    7.202    7.216     15246.391      5029.549     15852.965      5147.899 
      1120.000    8.731    8.839    2.799    2.799     15335.835      5129.563     15943.510      5248.050 
      1140.000    9.646    9.694    1.538    1.538     15519.606      5172.941     16128.846      5291.429 
      1160.000    0.000    0.000    8.107    8.107     15616.065      5269.397     16225.790      5387.885 
      1180.000    0.000    0.000   12.994   13.239     15616.065      5480.410     16225.790      5601.348 
      1200.000    0.000    0.000   13.396   13.443     15616.065      5744.316     16225.790      5868.168 
      1220.000    0.000    0.000   11.807   11.807     15616.065      5996.346     16225.790      6120.662 
      1240.000    0.000    0.000    9.963   10.358     15616.065      6214.042     16225.790      6342.306 
      1260.000    0.756    0.808    6.047    7.216     15623.621      6374.148     16233.868      6518.040 
      1265.859    0.900    0.942    6.033    6.954     15628.470      6409.537     16238.993      6559.548 
      1280.000    1.461    1.477    5.585    6.512     15645.163      6491.680     16256.095      6654.757 
      1300.000    2.192    2.212    4.557    5.263     15681.699      6593.098     16292.984      6772.507 
      1310.096    1.072    1.096    6.071    6.513     15698.179      6646.747     16309.684      6831.954 
      1320.000    0.630    0.660    6.592    6.886     15706.610      6709.453     16318.378      6898.307 
      1340.000    1.706    1.733    5.276    5.736     15729.972      6828.135     16342.304      7024.523 
      1360.000    0.000    0.000    9.174    9.174     15747.033      6972.634     16359.634      7173.618 
      1380.000    0.000    0.000    8.041    8.043     15747.033      7144.785     16359.634      7345.789 
      1400.000    6.376    6.377    0.736    0.736     15810.797      7232.562     16423.401      7433.586 
      1411.539    6.980    6.985    0.000    0.000     15887.857      7236.811     16500.492      7437.835 
      1412.000    6.980    6.985    0.000    0.000     15891.075      7236.811     16503.712      7437.835 
      1414.000    6.980    6.987    0.000    0.000     15905.035      7236.811     16517.685      7437.835 
      1417.954    6.980    6.990    0.000    0.000     15932.635      7236.811     16545.318      7437.835 
      1420.000    6.981    6.993    0.000    0.000     15946.918      7236.811     16559.623      7437.835 
      1430.914    6.981    6.988    0.000    0.000     16023.106      7236.811     16635.917      7437.835 
      1440.000    6.982    6.991    0.000    0.000     16086.538      7236.811     16699.424      7437.835 
      1443.875    6.982    6.988    0.000    0.000     16113.593      7236.811     16726.508      7437.835 
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      1460.000    6.983    6.984    0.000    0.000     16226.182      7236.811     16839.160      7437.835 
      1471.000    6.983    6.984    0.000    0.000     16302.996      7236.811     16915.984      7437.835 
      1480.000    6.984    6.984    0.000    0.000     16365.849      7236.811     16978.842      7437.835 
      1486.000    6.984    7.002    0.000    0.000     16407.753      7236.811     17020.801      7437.835 
      1500.000    2.373    2.482    4.612    4.668     16473.250      7269.098     17087.189      7470.512 
      1520.000    2.224    2.698    4.762    5.198     16519.215      7362.844     17138.994      7569.171 
      1540.000    1.885    2.426    5.102    5.873     16560.310      7461.482     17190.234      7679.876 
      1560.000    1.441    1.870    5.547    6.662     16593.574      7567.974     17233.195      7805.219 
      1580.000    1.802    2.096    5.188    5.999     16626.000      7675.325     17272.857      7931.826 
      1600.000    0.473    0.488    6.961    7.575     16648.747      7796.810     17298.697      8067.570 
      1620.000    5.437    5.683    5.575    5.997     16707.845      7922.168     17360.410      8203.297 
      1640.000    7.121    7.402    4.145    4.343     16833.422      8019.371     17491.258      8306.698 
      1660.000    3.392    3.392    4.051    4.052     16938.554      8101.335     17599.197      8390.646 
      1665.000    3.107    3.116    4.031    4.036     16954.803      8121.540     17615.468      8410.866 
      1665.000    3.107    3.116    4.031    4.036     16954.803      8121.540     17615.468      8410.866 
      1680.000    7.239    7.366    4.312    4.376     17032.403      8184.111     17694.087      8473.957 
      1700.000   11.343   12.149    3.503    3.671     17218.224      8262.260     17889.240      8554.427 
      1720.000   12.596   13.807    3.633    3.818     17457.616      8333.621     18148.796      8629.315 
      1740.000   13.003   14.101    3.319    3.371     17713.609      8403.147     18427.874      8701.209 
      1760.000   12.319   13.428    3.515    3.638     17966.827      8471.486     18703.165      8771.305 
      1770.438   13.071   14.112    3.108    3.180     18099.335      8506.050     18846.895      8806.890 
      1780.000   14.049   15.065    2.718    2.881     18228.996      8533.906     18986.391      8835.869 
      1800.000   14.473   15.445    3.068    3.085     18514.216      8591.770     19291.496      8895.528 
      1820.000   12.295   12.295    0.000    0.000     18781.886      8622.452     19568.894      8926.376 
      1820.000   11.795   11.795    0.000    0.000     18781.886      8622.452     19568.894      8926.376 
      1840.000   13.159   13.628    2.358    2.473     19031.417      8646.036     19823.124      8951.105 
      1860.000   19.483   21.047    2.086    2.216     19357.830      8690.483     20169.882      8997.993 
      1866.348   20.780   22.166    1.705    1.771     19485.623      8702.515     20307.040      9010.648 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :     2366.884 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   25.800   25.822    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   23.744   23.811    2.056    2.077       495.444        20.556       496.326        20.770 
        40.000   24.480   24.531    1.320    1.324       977.692        54.308       979.742        54.779 
        60.000   25.800   25.973    0.000    0.000      1480.496        67.504      1484.780        68.017 
        80.000   25.800   25.855    0.000    0.000      1996.496        67.504      2003.059        68.017 
       100.000   25.800   25.923    0.000    0.000      2512.496        67.504      2520.837        68.017 
       120.000   23.323   23.530    2.477    2.494      3003.726        92.274      3015.365        92.954 
       140.000   25.078   25.313    0.722    0.743      3487.734       124.266      3503.798       125.320 
       160.000   25.372   25.526    0.428    0.442      3992.230       135.770      4012.198       137.167 
       180.000   25.300   25.423    0.000    0.000      4498.947       140.053      4521.696       141.585 
       200.000   22.917   23.081    2.383    2.416      4981.120       163.880      5006.739       165.746 
       220.000   23.076   23.313    2.224    2.261      5441.051       209.949      5470.672       212.518 
       240.000   24.534   24.698    0.766    0.787      5917.146       239.854      5950.780       242.995 
       260.000   25.300   25.354    0.000    0.000      6415.484       247.516      6451.300       250.861 
       280.000   25.300   25.373    0.000    0.000      6921.484       247.516      6958.572       250.861 
       300.000   23.365   23.492    2.435    2.455      7408.130       271.870      7447.221       275.415 
       320.000   24.076   24.186    1.724    1.761      7882.541       313.459      7924.000       317.579 
       340.000   24.735   24.817    1.065    1.077      8370.652       341.347      8414.034       345.955 
       360.000   25.075   25.148    0.725    0.764      8868.753       359.247      8913.687       364.359 
       380.000   22.532   22.673    3.268    3.312      9344.822       399.177      9391.899       405.120 
       400.000   23.085   23.193    2.715    2.747      9800.991       459.009      9850.556       465.716 
       420.000   25.800   25.844    0.000    0.000     10289.844       486.156     10340.922       493.190 
       440.000   25.800   25.863    0.000    0.000     10805.844       486.156     10857.988       493.190 
       460.000   25.800   25.857    0.000    0.000     11321.843       486.156     11375.181       493.190 
       480.000   23.346   23.459    2.454    2.467     11813.301       510.699     11868.337       517.856 
       500.000   25.074   25.131    0.726    0.726     12297.496       542.504     12354.236       549.784 
       520.000   25.800   25.875    0.000    0.000     12806.234       549.765     12864.292       557.046 
       540.000   23.066   23.162    2.734    2.788     13294.890       577.110     13354.661       584.925 
       560.000   22.814   22.870    2.986    3.004     13753.683       634.316     13814.986       642.846 
       580.000   22.853   22.902    2.947    2.948     14210.347       693.652     14272.707       702.373 
       600.000   25.800   25.825    0.000    0.000     14696.874       723.126     14759.976       731.857 
       608.678   23.592   23.627    2.208    2.217     14911.186       732.706     14974.547       741.478 
       620.000   22.898   22.962    2.902    2.982     15174.367       761.632     15238.287       770.913 
       640.000   22.128   22.162    3.672    3.700     15624.632       827.367     15689.528       837.729 
       652.325   21.910   21.952    3.890    3.907     15896.021       873.963     15961.382       884.603 
       660.000   21.914   21.969    3.886    3.903     16064.196       903.804     16129.929       914.571 
       680.000   24.342   24.364    1.458    1.463     16526.747       957.252     16593.256       968.227 
       695.972   25.800   25.809    0.000    0.000     16927.177       968.900     16993.935       979.910 
       700.000   25.800   25.807    0.000    0.000     17031.100       968.900     17097.888       979.910 
       720.000   15.078   15.087   10.722   10.785     17439.883      1076.117     17506.822      1087.757 
       740.000   12.878   12.882   12.922   12.963     17719.448      1312.555     17786.508      1325.232 
       760.000    7.290    7.363   18.713   18.830     17921.129      1628.905     17988.962      1643.160 
       780.000    3.507    3.716   22.833   22.870     18029.103      2044.363     18099.756      2060.158 
       800.000    4.639    4.959   22.089   22.166     18110.563      2493.585     18186.509      2510.513 
       804.436    4.129    4.329   22.573   22.626     18130.009      2592.645     18207.111      2609.861 
       820.000    1.077    1.078   25.870   25.883     18170.523      2969.623     18249.188      2987.353 
       840.000    0.000    0.000   27.061   27.093     18181.298      3498.932     18259.964      3517.113 
       860.000    0.000    0.000   27.104   27.173     18181.298      4040.586     18259.964      4059.774 
       880.000    0.000    0.000   27.111   27.203     18181.298      4582.741     18259.964      4603.534 
       900.000    0.000    0.000   27.111   27.403     18181.298      5124.967     18259.964      5149.597 
       920.000    0.000    0.000   29.461   29.695     18181.298      5690.693     18259.964      5720.576 
       940.000    0.491    0.493   31.321   31.389     18186.203      6298.514     18264.897      6331.417 
       960.000    0.490    0.490   31.321   31.428     18196.013      6924.933     18274.734      6959.591 
       980.000    0.490    0.492   31.321   31.341     18205.822      7551.352     18284.553      7587.279 
      1000.000    0.490    0.490   31.321   31.381     18215.630      8177.771     18294.373      8214.497 
      1020.000    0.491    0.493   31.321   31.361     18225.440      8804.189     18304.210      8841.918 
      1040.000    0.490    0.493   31.321   31.653     18235.250      9430.607     18314.069      9472.056 
      1060.000    0.490    0.491   31.321   31.564     18245.059     10057.026     18323.907     10104.225 
      1080.000    0.000    0.000   31.811   32.207     18249.963     10688.349     18328.819     10741.933 
      1100.000    0.000    0.000   31.811   32.242     18249.963     11324.575     18328.819     11386.416 
      1120.000    0.000    0.000   31.811   32.161     18249.963     11960.801     18328.819     12030.440 
      1140.000    0.000    0.000   31.811   32.172     18249.963     12597.026     18328.819     12673.767 
      1160.000    0.184    0.184   31.627   31.898     18251.806     13231.407     18330.663     13314.473 
      1180.000    0.490    0.491   31.321   31.615     18258.553     13860.885     18337.414     13949.604 
      1200.000    0.490    0.491   31.321   31.561     18268.359     14487.302     18347.232     14581.363 
      1220.000    0.490    0.491   31.347   31.451     18278.167     15113.979     18357.056     15211.482 
      1240.000    0.491    0.543   31.562   31.669     18287.983     15743.066     18367.400     15842.675 
      1260.000    0.491    0.576   31.778   32.122     18297.809     16376.465     18378.594     16480.577 

      1280.000    0.491    0.582   32.010   32.677     18307.633     17014.349     18390.175     17128.562 
      1300.000    0.491    0.616   32.258   33.768     18317.457     17657.037     18402.155     17793.013 
      1320.000    0.491    0.561   32.477   34.225     18327.281     18304.388     18413.929     18472.947 
      1325.844    0.491    0.530   32.579   33.972     18330.151     18494.480     18417.117     18672.219 
      1340.000    0.491    0.491   32.642   33.692     18337.101     18956.113     18424.346     19151.146 
      1360.000    0.491    0.500   32.876   33.319     18346.917     19611.296     18434.263     19821.256 
      1380.000    0.491    0.491   32.882   33.688     18356.734     20268.879     18444.178     20491.325 
      1383.071    0.491    0.491   32.873   33.598     18358.241     20369.845     18445.687     20594.643 
      1400.000    0.491    0.493   32.588   33.054     18366.550     20923.936     18454.016     21158.819 
      1420.000    0.491    0.515   32.542   33.093     18376.367     21575.233     18464.091     21820.289 
      1427.899    0.491    0.510   32.765   33.313     18380.245     21833.160     18468.139     22082.560 
      1440.000    0.491    0.499   33.445   34.196     18386.185     22233.759     18474.247     22491.023 
      1460.000    0.491    0.491   34.569   35.261     18396.002     22913.893     18484.149     23185.600 
      1460.844    0.491    0.491   34.616   35.306     18396.416     22943.090     18484.564     23215.379 
      1480.000    0.491    0.493   35.196   35.981     18405.818     23611.751     18493.989     23898.163 
      1500.000    0.491    0.492   35.802   36.481     18415.633     24321.727     18503.833     24622.779 
      1520.000    0.491    0.510   36.407   36.922     18425.449     25043.810     18513.854     25356.800 
      1535.182    0.491    0.504   36.866   37.139     18432.900     25600.025     18521.555     25918.997 
      1540.000    0.491    0.502   37.012   37.330     18435.264     25777.998     18523.979     26098.395 
      1550.000    0.491    0.497   37.315   37.502     18440.170     26149.634     18528.974     26472.557 
      1550.000    0.491    0.497   37.315   37.502     18440.170     26149.634     18528.974     26472.557 
      1552.899    0.491    0.495   37.403   37.635     18441.592     26257.937     18530.412     26581.468 
      1557.236    0.490    0.494   37.315   37.677     18443.719     26419.963     18532.556     26744.782 
      1557.246    0.490    0.494   37.315   37.678     18443.724     26420.336     18532.561     26745.159 
      1560.000    0.490    0.493   37.331   37.813     18445.075     26523.124     18533.920     26849.109 
      1562.250    0.490    0.492   37.344   37.757     18446.179     26607.134     18535.028     26934.124 
      1562.814    0.490    0.492   37.349   37.748     18446.455     26628.197     18535.305     26955.417 
      1567.253    0.490    0.491   37.384   37.741     18448.632     26794.066     18537.487     27122.965 
      1572.256    0.490    0.490   37.436   37.873     18451.084     26981.230     18539.942     27312.114 
      1573.391    0.490    0.490   37.450   37.924     18451.641     27023.727     18540.498     27355.129 
      1577.260    0.619    0.684   37.371   37.958     18453.786     27168.468     18542.770     27501.923 
      1580.000    1.057    1.214   36.974   37.644     18456.080     27270.322     18545.369     27605.498 
      1582.263    1.538    1.768   36.527   37.084     18459.016     27353.489     18548.743     27690.053 
      1587.266    2.857    3.217   35.294   35.751     18470.010     27533.151     18561.213     27872.250 
      1592.269    4.143    4.636   34.108   34.614     18487.520     27706.760     18580.856     28048.268 
      1597.272    5.993    6.609   32.367   33.084     18512.875     27873.046     18608.986     28217.616 
      1600.000    6.681    7.391   31.743   32.606     18530.162     27960.492     18628.083     28307.218 
      1602.275    7.192    7.991   31.280   31.977     18545.941     28032.180     18645.581     28380.681 
      1607.277    8.354    9.343   30.228   30.687     18584.821     28186.012     18688.935     28537.402 
      1612.280    9.908   11.055   28.796   29.213     18630.503     28333.660     18739.962     28687.242 
      1612.916   10.116   11.280   28.605   29.032     18636.871     28351.914     18747.065     28705.763 
      1612.926    6.476    7.241   28.745   29.183     18636.954     28352.201     18747.157     28706.055 
      1617.282    8.268    9.204   27.298   27.831     18669.068     28474.262     18782.974     28830.230 
      1620.000    8.531    9.569   26.929   27.547     18691.898     28547.956     18808.486     28905.488 
      1621.462    8.845    9.932   26.626   27.154     18704.600     28587.105     18822.742     28945.474 
      1621.472    8.357    9.443   19.833   20.354     18704.686     28587.337     18822.839     28945.712 
      1622.000    8.472    9.575   19.721   20.213     18709.129     28597.779     18827.859     28956.422 
      1622.284    8.535    9.649   19.665   20.141     18711.544     28603.372     18830.589     28962.152 
      1622.776    8.646    9.778   19.567   20.017     18715.770     28613.023     18835.368     28972.031 
      1622.899    8.673    9.810   19.542   19.986     18716.835     28615.428     18836.573     28974.491 
      1622.909    8.675    9.813   19.541   19.984     18716.922     28615.623     18836.671     28974.691 
      1624.801    9.109   10.317   19.155   19.512     18733.746     28652.230     18855.713     29012.055 
      1625.000    9.156   10.370   19.115   19.464     18735.564     28656.037     18857.771     29015.933 
      1625.500    9.273   10.506   19.011   19.342     18740.171     28665.569     18862.990     29025.634 
      1626.000    9.392   10.642   18.906   19.219     18744.837     28675.048     18868.277     29035.274 
      1626.500    9.516   10.784   18.795   19.094     18749.564     28684.473     18873.634     29044.853 
      1627.000    9.643   10.929   18.681   18.967     18754.354     28693.842     18879.062     29054.368 
      1627.500    9.773   11.075   18.565   18.839     18759.208     28703.154     18884.563     29063.819 
      1627.982    9.900   11.218   18.451   18.715     18763.949     28712.075     18889.936     29072.869 
      1628.000    9.905   11.223   18.447   18.710     18764.127     28712.407     18890.138     29073.206 
      1628.500   10.041   11.376   18.326   18.580     18769.114     28721.600     18895.788     29082.529 
      1629.000   10.387   11.729   17.994   18.251     18774.221     28730.680     18901.564     29091.737 
      1629.500   10.716   12.065   17.679   17.940     18779.496     28739.599     18907.512     29100.784 
      1630.000   11.023   12.379   17.387   17.652     18784.931     28748.365     18913.623     29109.682 
      1630.500   11.305   12.669   17.120   17.390     18790.513     28756.991     18919.885     29118.443 
      1631.000   11.563   12.936   16.876   17.152     18796.230     28765.490     18926.287     29127.078 
      1631.500   11.747   13.131   16.706   16.986     18802.058     28773.886     18932.803     29135.613 
      1632.000   11.890   13.287   16.577   16.862     18807.967     28782.207     18939.408     29144.075 
      1632.500   12.022   13.433   16.460   16.748     18813.945     28790.466     18946.088     29152.477 
      1633.000   12.144   13.571   16.352   16.645     18819.987     28798.669     18952.839     29160.826 
      1633.500   12.258   13.700   16.252   16.550     18826.087     28806.820     18959.657     29169.124 
      1633.956   12.355   13.813   16.168   16.471     18831.699     28814.212     18965.930     29176.653 
      1634.000   12.364   13.823   16.160   16.464     18832.242     28814.923     18966.538     29177.378 
      1634.500   12.474   13.950   16.066   16.376     18838.452     28822.979     18973.481     29185.588 
      1635.000   12.589   14.082   15.967   16.285     18844.718     28830.987     18980.489     29193.753 
      1635.500   12.696   14.206   15.876   16.202     18851.039     28838.948     18987.561     29201.875 
      1636.000   12.796   14.325   15.790   16.126     18857.412     28846.864     18994.694     29209.957 
      1636.500   12.891   14.439   15.711   16.056     18863.834     28854.740     19001.885     29218.002 
      1637.000   12.981   14.548   15.637   15.991     18870.302     28862.577     19009.131     29226.014 
      1637.500   13.066   14.653   15.567   15.932     18876.814     28870.378     19016.432     29233.995 
      1638.000   13.147   14.755   15.502   15.878     18883.367     28878.145     19023.784     29241.947 
      1638.500   13.223   14.852   15.441   15.828     18889.960     28885.881     19031.185     29249.873 
      1639.000   13.295   14.947   15.384   15.782     18896.589     28893.587     19038.635     29257.776 
      1639.500   13.363   15.038   15.332   15.742     18903.254     28901.266     19046.132     29265.657 
      1639.503   13.363   15.039   15.332   15.741     18903.294     28901.312     19046.177     29265.704 
      1640.000   13.424   15.123   15.287   15.709     18909.951     28908.921     19053.672     29273.519 
      1640.500   13.618   15.345   15.110   15.500     18916.711     28916.521     19061.289     29281.321 
      1641.000   13.812   15.569   14.932   15.291     18923.569     28924.031     19069.018     29289.019 
      1641.500   14.105   15.905   14.656   14.972     18930.548     28931.428     19076.886     29296.585 
      1642.000   14.333   16.152   14.444   14.743     18937.658     28938.703     19084.900     29304.014 
      1642.500   14.644   16.475   14.149   14.441     18944.902     28945.852     19093.057     29311.310 
      1643.000   14.944   16.788   13.866   14.152     18952.299     28952.856     19101.373     29318.458 
      1643.500   15.232   17.089   13.595   13.875     18959.843     28959.721     19109.842     29325.465 
      1644.000   15.509   17.380   13.334   13.610     18967.528     28966.453     19118.459     29332.336 
      1644.500   15.775   17.661   13.084   13.358     18975.349     28973.058     19127.219     29339.078 
      1644.705   15.882   17.773   12.984   13.257     18978.594     28975.730     19130.851     29341.806 
      1645.000   16.031   17.933   12.844   13.117     18983.301     28979.539     19136.118     29345.696 
      1645.500   16.345   18.259   12.549   12.824     18991.395     28985.888     19145.165     29352.181 
      1646.000   16.693   18.619   12.218   12.500     18999.655     28992.080     19154.385     29358.512 
      1646.500   17.011   18.949   11.918   12.207     19008.080     28998.114     19163.777     29364.689 
      1647.000   17.298   19.251   11.648   11.944     19016.657     29004.005     19173.327     29370.727 
      1647.500   17.560   19.528   11.403   11.708     19025.372     29009.768     19183.022     29376.640 
      1648.000   17.802   19.787   11.179   11.492     19034.213     29015.414     19192.851     29382.440 
      1648.500   18.022   20.025   10.976   11.299     19043.169     29020.952     19202.803     29388.137 
      1649.000   18.169   20.194   10.847   11.176     19052.217     29026.408     19212.858     29393.756 
      1649.500   18.304   20.353   10.729   11.065     19061.335     29031.802     19222.995     29399.316 
      1649.620   18.334   20.390   10.703   11.040     19063.533     29033.087     19225.439     29400.643 
      1650.000   18.427   20.503   10.623   10.966     19070.518     29037.139     19233.209     29404.824 
      1650.500   18.542   20.645   10.527   10.876     19079.760     29042.427     19243.496     29410.284 
      1651.000   18.649   20.780   10.439   10.795     19089.058     29047.668     19253.852     29415.702 
      1651.500   18.747   20.910   10.358   10.722     19098.407     29052.868     19264.275     29421.081 
      1652.000   18.840   21.033   10.285   10.656     19107.804     29058.028     19274.760     29426.426 
      1652.500   18.926   21.153   10.217   10.596     19117.245     29063.154     19285.307     29431.739 
      1653.000   19.007   21.268   10.154   10.541     19126.728     29068.246     19295.912     29437.023 
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      1653.500   19.082   21.380   10.096   10.492     19136.250     29073.309     19306.574     29442.281 
      1654.000   19.154   21.489   10.043   10.448     19145.809     29078.344     19317.292     29447.516 
      1654.289   19.193   21.550   10.015   10.424     19151.350     29081.242     19323.511     29450.532 
      1654.500   19.220   21.594    9.995   10.408     19155.403     29083.353     19328.062     29452.730 
      1655.000   19.282   21.696    9.952   10.374     19165.028     29088.340     19338.885     29457.926 
      1655.500   19.341   21.796    9.913   10.344     19174.684     29093.307     19349.758     29463.105 
      1656.000   19.397   21.895    9.876   10.317     19184.369     29098.254     19360.681     29468.271 
      1656.500   19.450   21.991    9.843   10.293     19194.081     29103.184     19371.652     29473.423 
      1657.000   19.500   22.086    9.812   10.272     19203.818     29108.097     19382.672     29478.564 
      1657.500   19.548   22.180    9.783   10.254     19213.580     29112.996     19393.738     29483.696 
      1658.000   19.593   22.273    9.757   10.238     19223.365     29117.881     19404.852     29488.819 
      1658.500   19.636   22.365    9.732   10.224     19233.172     29122.753     19416.011     29493.934 
      1658.746   19.657   22.410    9.721   10.218     19238.005     29125.146     19421.518     29496.448 
      1659.000   19.678   22.456    9.711   10.214     19243.001     29127.613     19427.216     29499.043 
      1659.500   19.717   22.546    9.691   10.205     19252.850     29132.464     19438.467     29504.148 
      1659.623   19.727   22.568    9.687   10.204     19255.275     29133.656     19441.241     29505.403 
      1659.633   18.015   20.669    9.686   10.204     19255.464     29133.752     19441.457     29505.505 
      1660.000   18.055   20.750    9.674   10.200     19262.083     29137.305     19449.058     29509.249 
      1660.500   18.163   20.882    9.603   10.096     19271.138     29142.124     19459.466     29514.323 
      1661.000   18.273   21.015    9.531    9.994     19280.247     29146.908     19469.940     29519.346 
      1661.500   18.387   21.152    9.455    9.888     19289.412     29151.655     19480.482     29524.316 
      1662.000   18.508   21.299    9.372    9.775     19298.635     29156.361     19491.095     29529.232 
      1662.500   18.630   21.446    9.287    9.663     19307.920     29161.026     19501.781     29534.092 
      1663.000   18.755   21.595    9.201    9.551     19317.266     29165.648     19512.541     29538.895 
      1663.019   18.759   21.601    9.198    9.547     19317.623     29165.823     19512.952     29539.077 
      1663.500   18.880   21.745    9.114    9.441     19326.675     29170.227     19523.376     29543.643 
      1664.000   19.007   21.897    9.026    9.331     19336.147     29174.762     19534.287     29548.336 
      1664.500   19.136   22.049    8.936    9.221     19345.682     29179.253     19545.274     29552.974 
      1665.000   19.266   22.203    8.845    9.112     19355.283     29183.698     19556.337     29557.558 
      1665.500   19.602   22.550    8.548    8.812     19365.000     29188.046     19567.525     29562.039 
      1666.000   20.036   22.986    8.153    8.425     19374.909     29192.221     19578.909     29566.348 
      1666.500   20.412   23.365    7.815    8.095     19385.021     29196.213     19590.497     29570.478 
      1667.000   20.743   23.700    7.523    7.811     19395.310     29200.048     19602.263     29574.454 
      1667.127   20.821   23.780    7.455    7.745     19397.949     29200.999     19605.278     29575.442 
      1667.500   21.038   24.001    7.268    7.564     19405.756     29203.745     19614.189     29578.297 
      1668.000   21.303   24.274    7.043    7.346     19416.341     29207.322     19626.258     29582.024 
      1668.500   21.543   24.522    6.843    7.155     19427.053     29210.794     19638.457     29585.650 
      1669.000   21.761   24.749    6.666    6.986     19437.879     29214.171     19650.775     29589.185 
      1669.500   21.933   24.934    6.533    6.862     19448.802     29217.471     19663.196     29592.647 
      1670.000   22.085   25.101    6.421    6.756     19459.806     29220.709     19675.704     29596.052 
      1670.394   22.197   25.225    6.341    6.682     19468.530     29223.224     19685.618     29598.699 
      1670.500   22.226   25.258    6.321    6.663     19470.884     29223.895     19688.294     29599.406 
      1671.000   22.359   25.407    6.231    6.580     19482.031     29227.033     19700.960     29602.717 
      1671.089   22.381   25.433    6.216    6.566     19484.022     29227.586     19703.223     29603.302 
      1671.500   22.482   25.550    6.151    6.507     19493.241     29230.128     19713.700     29605.989 
      1672.000   22.597   25.685    6.079    6.443     19504.511     29233.185     19726.508     29609.226 
      1672.500   22.706   25.814    6.014    6.385     19515.837     29236.209     19739.383     29612.433 
      1673.000   22.807   25.939    5.956    6.334     19527.215     29239.201     19752.322     29615.613 
      1673.500   22.904   26.059    5.903    6.288     19538.643     29242.166     19765.321     29618.769 
      1674.000   22.995   26.176    5.856    6.247     19550.117     29245.106     19778.380     29621.902 
      1674.500   23.082   26.289    5.812    6.211     19561.637     29248.023     19791.496     29625.017 
      1674.920   23.152   26.382    5.779    6.183     19571.346     29250.457     19802.557     29627.620 
      1675.000   23.165   26.400    5.773    6.179     19573.198     29250.919     19804.669     29628.114 
      1675.500   23.244   26.508    5.739    6.152     19584.800     29253.797     19817.896     29631.197 
      1676.000   23.319   26.613    5.709    6.128     19596.441     29256.659     19831.176     29634.267 
      1676.500   23.391   26.717    5.681    6.108     19608.118     29259.506     19844.508     29637.326 
      1677.000   23.460   26.818    5.657    6.090     19619.831     29262.341     19857.892     29640.375 
      1677.500   23.527   26.919    5.635    6.075     19631.578     29265.164     19871.326     29643.416 
      1678.000   23.591   27.018    5.615    6.062     19643.357     29267.976     19884.810     29646.451 
      1678.500   23.653   27.116    5.598    6.051     19655.168     29270.779     19898.344     29649.479 
      1678.631   23.669   27.141    5.594    6.049     19658.268     29271.512     19901.898     29650.272 
      1679.000   23.713   27.212    5.577    6.037     19667.010     29273.573     19911.926     29652.501 
      1679.465   23.768   27.302    5.557    6.024     19678.050     29276.162     19924.600     29655.306 
      1679.500   23.772   27.309    5.555    6.023     19678.881     29276.356     19925.556     29655.516 
      1680.000   23.831   27.406    5.536    6.010     19690.782     29279.129     19939.235     29658.524 
      1680.500   23.931   27.505    5.475    5.930     19702.723     29281.882     19952.963     29661.509 
      1681.000   24.031   27.604    5.414    5.851     19714.713     29284.604     19966.740     29664.455 
      1681.500   24.132   27.704    5.352    5.771     19726.754     29287.296     19980.567     29667.360 
      1682.000   24.234   27.804    5.290    5.692     19738.845     29289.956     19994.444     29670.226 
      1682.500   24.336   27.906    5.226    5.613     19750.987     29292.585     20008.371     29673.053 
      1682.943   24.427   27.996    5.170    5.544     19761.789     29294.888     20020.753     29675.524 
      1683.000   24.439   28.007    5.163    5.535     19763.181     29295.182     20022.349     29675.840 
      1683.500   24.542   28.110    5.100    5.458     19775.426     29297.748     20036.379     29678.588 
      1684.000   24.646   28.213    5.036    5.381     19787.724     29300.282     20050.460     29681.298 
      1684.500   24.751   28.317    4.972    5.304     19800.073     29302.784     20064.592     29683.969 
      1685.000   24.856   28.422    4.907    5.228     19812.474     29305.254     20078.777     29686.602 
      1685.500   24.962   28.527    4.841    5.152     19824.929     29307.691     20093.014     29689.197 
      1686.000   25.068   28.632    4.776    5.076     19837.436     29310.095     20107.304     29691.754 
      1686.500   25.174   28.739    4.709    5.001     19849.997     29312.466     20121.647     29694.273 
      1687.000   25.281   28.846    4.643    4.926     19862.611     29314.804     20136.043     29696.755 
      1687.113   25.306   28.870    4.627    4.909     19865.469     29315.328     20139.304     29697.311 
      1687.455   25.380   28.944    4.581    4.859     19874.136     29316.903     20149.190     29698.981 
      1687.500   25.390   28.954    4.575    4.852     19875.278     29317.109     20150.493     29699.200 
      1688.000   25.500   29.065    4.508    4.778     19888.001     29319.380     20164.997     29701.607 
      1688.500   25.611   29.176    4.439    4.705     19900.779     29321.616     20179.557     29703.978 
      1689.000   25.754   29.315    4.340    4.604     19913.620     29323.811     20194.180     29706.305 
      1689.500   25.946   29.499    4.191    4.461     19926.545     29325.944     20208.884     29708.571 
      1690.000   26.125   29.671    4.054    4.330     19939.562     29328.005     20223.676     29710.769 
      1690.500   26.295   29.834    3.928    4.209     19952.667     29330.001     20238.552     29712.904 
      1691.000   26.457   29.990    3.809    4.096     19965.855     29331.935     20253.508     29714.980 
      1691.157   26.511   30.042    3.768    4.057     19970.013     29332.529     20258.221     29715.620 
      1691.500   26.625   30.152    3.684    3.978     19979.126     29333.808     20268.544     29716.998 
      1692.000   26.785   30.307    3.568    3.869     19992.478     29335.621     20283.659     29718.959 
      1692.500   26.936   30.455    3.460    3.768     20005.909     29337.378     20298.850     29720.869 
      1693.000   27.081   30.597    3.359    3.674     20019.413     29339.082     20314.113     29722.729 
      1693.500   27.220   30.733    3.264    3.587     20032.988     29340.738     20329.445     29724.544 
      1694.000   27.352   30.864    3.176    3.506     20046.631     29342.348     20344.845     29726.318 
      1694.500   27.479   30.991    3.092    3.430     20060.339     29343.915     20360.309     29728.052 
      1694.677   27.523   31.036    3.064    3.405     20065.207     29344.460     20365.798     29728.657 
      1695.000   27.603   31.116    3.013    3.359     20074.109     29345.441     20375.836     29729.749 
      1695.082   27.623   31.136    3.001    3.348     20076.374     29345.688     20378.388     29730.024 
      1695.092   27.625   31.138    6.618    6.968     20076.650     29345.736     20378.699     29730.076 
      1695.500   27.722   31.237    6.546    6.902     20087.941     29348.421     20391.424     29732.905 
      1696.000   27.838   31.355    6.462    6.824     20101.831     29351.673     20407.072     29736.336 
      1696.500   27.949   31.469    6.383    6.751     20115.777     29354.884     20422.778     29739.730 
      1697.000   28.056   31.581    6.307    6.681     20129.779     29358.057     20438.540     29743.088 
      1697.500   28.137   31.667    6.234    6.614     20143.827     29361.192     20454.352     29746.412 
      1698.000   28.208   31.743    6.165    6.552     20157.913     29364.292     20470.205     29749.703 
      1698.500   28.276   31.818    6.100    6.493     20172.035     29367.358     20486.095     29752.964 
      1699.000   28.341   31.890    6.037    6.436     20186.189     29370.392     20502.022     29756.197 
      1699.500   28.403   31.961    5.978    6.382     20200.375     29373.396     20517.985     29759.401 
      1700.000   28.462   32.030    5.921    6.332     20214.591     29376.371     20533.982     29762.580 
      1700.500   28.527   32.081    5.852    6.254     20228.838     29379.314     20550.010     29765.726 
      1701.000   28.590   32.131    5.785    6.178     20243.117     29382.223     20566.063     29768.834 

      1701.317   28.629   32.162    5.743    6.131     20252.186     29384.050     20576.253     29770.785 
      1701.500   28.651   32.180    5.719    6.104     20257.427     29385.099     20582.141     29771.905 
      1702.000   28.712   32.229    5.654    6.031     20271.768     29387.942     20598.243     29774.939 
      1702.500   28.771   32.277    5.591    5.960     20286.139     29390.753     20614.369     29777.937 
      1703.000   28.829   32.324    5.528    5.891     20300.539     29393.533     20630.519     29780.899 
      1703.500   28.886   32.371    5.467    5.823     20314.968     29396.282     20646.693     29783.828 
      1704.000   28.942   32.417    5.407    5.756     20329.425     29399.000     20662.890     29786.722 
      1704.500   28.997   32.463    5.348    5.691     20343.910     29401.689     20679.110     29789.584 
      1705.000   29.051   32.508    5.290    5.628     20358.422     29404.349     20695.353     29792.414 
      1705.500   29.104   32.553    5.233    5.565     20372.960     29406.979     20711.618     29795.212 
      1706.000   29.156   32.598    5.177    5.504     20387.525     29409.582     20727.906     29797.980 
      1706.500   29.207   32.643    5.121    5.444     20402.116     29412.156     20744.216     29800.717 
      1707.000   29.258   32.687    5.066    5.385     20416.732     29414.703     20760.549     29803.424 
      1707.500   29.307   32.731    5.013    5.328     20431.373     29417.223     20776.903     29806.102 
      1707.538   29.311   32.734    5.008    5.323     20432.487     29417.413     20778.147     29806.304 
      1708.000   29.356   32.774    4.960    5.271     20446.039     29419.716     20793.280     29808.752 
      1708.500   29.403   32.818    4.908    5.216     20460.729     29422.183     20809.678     29811.373 
      1709.000   29.451   32.861    4.856    5.162     20475.442     29424.624     20826.097     29813.968 
      1709.500   29.508   32.914    4.795    5.099     20490.182     29427.037     20842.541     29816.533 
      1710.000   29.565   32.966    4.734    5.038     20504.950     29429.419     20859.011     29819.067 
      1710.500   29.622   33.019    4.672    4.976     20519.747     29431.770     20875.508     29821.571 
      1711.000   29.679   33.073    4.611    4.915     20534.572     29434.091     20892.031     29824.043 
      1711.500   29.737   33.128    4.549    4.854     20549.427     29436.381     20908.581     29826.486 
      1712.000   29.795   33.183    4.487    4.793     20564.309     29438.640     20925.158     29828.897 
      1712.500   29.852   33.238    4.426    4.733     20579.221     29440.868     20941.763     29831.279 
      1713.000   29.910   33.294    4.364    4.673     20594.162     29443.066     20958.396     29833.631 
      1713.500   29.968   33.351    4.301    4.614     20609.131     29445.232     20975.058     29835.952 
      1713.851   30.009   33.391    4.258    4.572     20619.657     29446.734     20986.771     29837.564 
      1713.852   30.009   33.391    4.258    4.572     20619.687     29446.738     20986.804     29837.569 
      1713.861   30.010   33.392    4.256    4.570     20619.957     29446.777     20987.105     29837.610 
      1720.000   30.756   34.163    3.459    3.837     20806.478     29470.457     21194.466     29863.415 
      1740.000   32.082   34.580    0.000    0.000     21434.852     29505.044     21881.897     29901.784 
      1760.000   30.769   34.345    2.364    2.472     22063.354     29528.679     22571.153     29926.504 
      1780.000   30.501   33.610    2.346    2.485     22676.051     29575.775     23250.708     29976.073 
      1800.000   27.057   28.837    4.851    5.144     23251.630     29647.743     23875.181     30052.363 
      1820.000   25.830   26.907    5.833    6.122     23780.497     29754.577     24432.626     30165.027 
      1840.000   24.483   25.871    7.077    7.378     24283.622     29883.675     24960.404     30300.030 
      1860.000    6.250    6.265   25.313   25.598     24590.944     30207.578     25281.762     30629.795 
      1860.000    5.187    5.202   25.313   25.598     24590.944     30207.578     25281.762     30629.795 
      1880.000    6.654    6.662   23.846   25.104     24709.350     30699.172     25400.407     31136.824 
      1900.000   11.328   11.335   19.172   19.774     24889.170     31129.352     25580.379     31585.610 
      1920.000    9.332    9.338   21.168   21.479     25095.771     31532.751     25787.108     31998.143 
      1940.000   16.982   17.155   13.518   13.968     25358.912     31879.610     26052.034     32352.614 
      1960.000   18.814   19.770   11.686   12.039     25716.869     32131.653     26421.277     32612.683 
      1980.000   15.861   16.444   14.639   15.138     26063.617     32394.905     26783.416     32884.450 
      1983.422   15.897   16.252   14.603   15.042     26117.956     32444.937     26839.360     32936.087 
      2000.000   17.291   17.311   13.209   13.349     26393.052     32675.470     27117.569     33171.423 
      2011.054   19.632   19.652   10.868   11.048     26597.125     32808.544     27321.865     33306.265 
      2020.000   21.716   21.787    8.784    9.046     26782.078     32896.444     27507.222     33396.144 
      2038.685   25.098   25.185    5.402    5.564     27219.443     33028.972     27946.053     33532.639 
      2040.000   25.410   25.503    5.090    5.261     27252.652     33035.870     27979.380     33539.756 
      2060.000   27.077   27.166    3.423    3.473     27777.525     33120.997     28506.065     33627.089 
      2080.000   25.756   25.818    4.744    4.935     28305.849     33202.673     29035.903     33711.159 
      2100.000   24.652   24.691    5.848    5.995     28809.924     33308.598     29540.992     33820.457 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 167: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      135.781 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.899   13.909    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   11.725   11.756    0.000    0.000       256.242         0.000       256.657         0.000 
        27.289    2.172    2.173    9.939    9.965       306.887        36.224       307.423        36.317 
        40.000    0.000    0.000   13.193   13.227       320.688       183.238       321.235       183.710 
        60.000    0.000    0.000   14.208   14.234       320.688       457.246       321.235       458.318 
        67.789    0.000    0.000   15.814   15.929       320.688       574.168       321.235       575.788 
        68.324    0.000    0.000   15.940   16.064       320.688       582.662       321.235       584.346 
        70.000    0.000    0.000   16.353   16.512       320.688       609.723       321.235       611.645 
        75.000    0.000    0.000   18.164   18.565       320.688       696.015       321.235       699.336 
        80.000    0.000    0.000   19.853   20.440       320.688       791.057       321.235       796.849 
        85.000    0.000    0.000   25.591   27.332       320.688       904.667       321.235       916.280 
        90.000    0.000    0.000   22.659   23.834       320.688      1025.294       321.235      1044.196 
        95.000    0.000    0.000   15.125   15.127       320.688      1119.753       321.235      1141.599 
       100.000    0.000    0.000   15.211   15.218       320.688      1195.592       321.235      1217.461 
       105.000    0.000    0.000   14.865   15.021       320.688      1270.783       321.235      1293.058 
       108.613    0.000    0.000   14.808   14.936       320.688      1324.388       321.235      1347.175 
       108.613    0.000    0.000   10.580   10.696       320.688      1324.388       321.235      1347.175 
       110.000    0.000    0.000   10.537   10.655       320.688      1339.032       321.235      1361.981 
       113.504    0.000    0.000   10.281   10.353       320.688      1375.506       321.235      1398.787 
       115.000    0.000    0.000   10.154   10.228       320.688      1390.791       321.235      1414.181 
       120.000    0.000    0.000   10.418   10.454       320.688      1442.222       321.235      1465.885 
       125.000    0.000    0.000    9.840    9.901       320.688      1492.867       321.235      1516.772 
       125.688    0.000    0.000    9.832    9.891       320.688      1499.635       321.235      1523.580 
       125.688    0.000    0.000    7.000    7.058       320.688      1499.635       321.235      1523.580 
       130.000    0.000    0.000    7.000    7.060       320.688      1529.819       321.235      1554.018 
       134.310    0.000    0.000    7.000    7.085       320.688      1559.989       321.235      1584.501 
       135.000    0.000    0.000    5.358    5.386       320.688      1564.252       321.235      1588.803 
       135.781    0.000    0.000    3.501    3.503       320.688      1567.712       321.235      1592.275 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 168: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       54.690 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 118 

                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        20.000    0.300    0.300    9.320    9.321         0.000         0.000         0.000         0.000 
        25.972    0.300    0.302    9.320    9.354         1.792        55.658         1.798        55.765 
        28.554    0.300    0.304    9.320    9.388         2.567        79.722         2.580        79.961 
        28.821    0.300    0.304    9.320    9.392         2.647        82.211         2.661        82.468 
        30.889    0.300    0.306    9.320    9.428         3.268       101.484         3.291       101.928 
        40.000    0.525    0.542    9.095    9.438         7.029       185.371         7.151       187.871 
        40.851    0.300    0.315    9.320    9.625         7.381       193.206         7.515       195.983 
        40.851    0.300    0.315    7.510    7.710         7.381       193.206         7.515       195.983 
        41.293    0.300    0.314    7.510    7.698         7.513       196.525         7.654       199.388 
        41.293    0.000    0.000    6.000    6.035         7.513       196.525         7.654       199.388 
        45.922    0.000    0.000    6.000    6.015         7.513       224.299         7.654       227.277 
        49.970    0.000    0.000    6.000    6.004         7.513       248.587         7.654       251.605 
        52.335    0.000    0.000    6.000    6.002         7.513       262.777         7.654       265.802 
        52.354    0.000    0.000    2.802    2.802         7.513       262.861         7.654       265.885 
        52.621    0.000    0.000    0.001    0.001         7.513       263.235         7.654       266.260 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 169: Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      132.493 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        19.691    0.001    0.001    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.691    0.001    0.001    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        19.691    0.002    0.002    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.000    7.040    0.000    0.000         1.082         0.000         1.088         0.000 
        33.373    7.000    7.010    0.000    0.000        94.693         0.000        95.032         0.000 
        33.373    9.853    9.881    0.000    0.000        94.693         0.000        95.032         0.000 
        36.218    9.900    9.931    0.000    0.000       122.792         0.000       123.215         0.000 
        36.218   19.399   20.652    0.000    0.000       122.792         0.000       123.215         0.000 
        40.000   18.871   20.211    0.000    0.000       195.160         0.000       200.487         0.000 
        60.000   30.135   30.179    0.000    0.000       685.222         0.000       704.385         0.000 
        80.000   29.860   29.905    0.000    0.000      1285.176         0.000      1305.225         0.000 
        99.120   14.586   14.642    0.000    0.000      1710.076         0.000      1731.097         0.000 
        99.120    9.218    9.266    0.000    0.000      1710.076         0.000      1731.097         0.000 
        99.120   12.368   12.382    0.000    0.000      1710.076         0.000      1731.097         0.000 
        99.120    7.000    7.006    0.000    0.000      1710.076         0.000      1731.097         0.000 
       100.000    7.000    7.006    0.000    0.000      1716.236         0.000      1737.262         0.000 
       112.493    7.000    7.001    0.000    0.000      1803.687         0.000      1824.754         0.000 
       112.801    0.002    0.002    0.000    0.000      1804.766         0.000      1825.833         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 170: Transfer VD-Tronco  pk 39+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      134.189 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    2.870    3.095    3.630    3.857         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    6.500    6.775    0.000    0.000        93.698        36.302        98.696        38.568 
        40.000    6.500    6.820    0.000    0.000       223.698        36.302       234.646        38.568 
        60.000    6.500    6.600    0.000    0.000       353.698        36.302       368.845        38.568 
        80.000    6.500    6.513    0.000    0.000       483.698        36.302       499.973        38.568 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 171: Transfer Tronco-VD  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      235.386 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        65.492    0.000    0.000    9.926    9.947         0.000         0.000         0.000         0.000 
        65.500    0.000    0.000    9.926    9.947         0.000         0.079         0.000         0.080 
        66.000    0.000    0.000    9.913    9.933         0.000         5.039         0.000         5.050 
        66.500    0.000    0.000    9.900    9.919         0.000         9.992         0.000        10.013 
        67.000    0.000    0.000    9.887    9.905         0.000        14.939         0.000        14.969 
        67.500    0.000    0.000    9.874    9.891         0.000        19.879         0.000        19.918 
        67.588    0.000    0.000    9.871    9.889         0.000        20.748         0.000        20.788 
        68.000    0.000    0.000    9.859    9.876         0.000        24.813         0.000        24.860 
        68.500    0.000    0.000    9.845    9.861         0.000        29.739         0.000        29.794 
        69.000    0.000    0.000    9.830    9.846         0.000        34.658         0.000        34.721 
        69.500    0.000    0.000    9.815    9.831         0.000        39.569         0.000        39.640 
        70.000    0.000    0.000    9.800    9.816         0.000        44.473         0.000        44.552 
        70.500    0.000    0.000    9.786    9.801         0.000        49.369         0.000        49.456 
        71.000    0.000    0.000    9.771    9.786         0.000        54.258         0.000        54.353 
        71.500    0.000    0.000    9.756    9.771         0.000        59.140         0.000        59.243 
        72.000    0.000    0.000    9.740    9.756         0.000        64.014         0.000        64.125 
        72.500    0.000    0.000    9.725    9.741         0.000        68.880         0.000        68.999 
        73.000    0.000    0.000    9.709    9.726         0.000        73.739         0.000        73.866 

        73.500    0.000    0.000    9.694    9.711         0.000        78.590         0.000        78.725 
        73.546    0.000    0.000    9.692    9.710         0.000        79.035         0.000        79.172 
        74.000    0.000    0.000    9.676    9.694         0.000        83.432         0.000        83.576 
        74.500    0.000    0.000    9.658    9.677         0.000        88.266         0.000        88.419 
        75.000    0.000    0.000    9.640    9.660         0.000        93.090         0.000        93.253 
        75.500    0.000    0.000    9.622    9.642         0.000        97.906         0.000        98.079 
        76.000    0.000    0.000    9.601    9.623         0.000       102.712         0.000       102.895 
        76.500    0.000    0.000    9.581    9.604         0.000       107.507         0.000       107.702 
        77.000    0.000    0.000    9.562    9.586         0.000       112.293         0.000       112.499 
        77.500    0.000    0.000    9.542    9.567         0.000       117.069         0.000       117.288 
        78.000    0.000    0.000    9.523    9.549         0.000       121.835         0.000       122.067 
        78.500    0.000    0.000    9.503    9.532         0.000       126.592         0.000       126.837 
        79.000    0.000    0.000    9.484    9.514         0.000       131.339         0.000       131.598 
        79.080    0.000    0.000    9.481    9.511         0.000       132.097         0.000       132.359 
        79.500    0.000    0.000    9.465    9.496         0.000       136.076         0.000       136.351 
        80.000    0.000    0.000    9.445    9.478         0.000       140.803         0.000       141.094 
        80.500    0.000    0.000    9.442    9.475         0.000       145.525         0.000       145.832 
        81.000    0.000    0.000    9.440    9.473         0.000       150.246         0.000       150.569 
        81.500    0.000    0.000    9.438    9.471         0.000       154.965         0.000       155.305 
        82.000    0.000    0.000    9.436    9.469         0.000       159.683         0.000       160.040 
        82.500    0.000    0.000    9.434    9.468         0.000       164.401         0.000       164.775 
        83.000    0.000    0.000    9.432    9.466         0.000       169.117         0.000       169.508 
        83.500    0.000    0.000    9.431    9.465         0.000       173.833         0.000       174.241 
        84.000    0.000    0.000    9.429    9.464         0.000       178.548         0.000       178.973 
        84.270    0.000    0.000    9.428    9.464         0.000       181.094         0.000       181.529 
        84.500    0.000    0.000    9.427    9.463         0.000       183.262         0.000       183.705 
        85.000    0.000    0.000    9.425    9.461         0.000       187.975         0.000       188.436 
        85.500    0.000    0.000    9.422    9.460         0.000       192.687         0.000       193.167 
        86.000    0.000    0.000    9.420    9.458         0.000       197.397         0.000       197.896 
        86.500    0.000    0.000    9.418    9.457         0.000       202.107         0.000       202.625 
        87.000    0.000    0.000    9.416    9.457         0.000       206.815         0.000       207.354 
        87.500    0.000    0.000    9.414    9.456         0.000       211.523         0.000       212.082 
        88.000    0.000    0.000    9.412    9.456         0.000       216.229         0.000       216.810 
        88.500    0.000    0.000    9.411    9.456         0.000       220.935         0.000       221.538 
        89.000    0.000    0.000    9.410    9.456         0.000       225.641         0.000       226.265 
        89.172    0.000    0.000    9.410    9.456         0.000       227.259         0.000       227.892 
        89.500    0.000    0.000    9.408    9.455         0.000       230.345         0.000       230.993 
        90.000    0.000    0.000    9.406    9.455         0.000       235.049         0.000       235.721 
        90.500    0.000    0.000    9.404    9.454         0.000       239.751         0.000       240.448 
        91.000    0.000    0.000    9.402    9.454         0.000       244.452         0.000       245.175 
        91.500    0.000    0.000    9.400    9.454         0.000       249.152         0.000       249.903 
        92.000    0.000    0.000    9.398    9.455         0.000       253.852         0.000       254.630 
        92.500    0.000    0.000    9.397    9.455         0.000       258.551         0.000       259.358 
        93.000    0.000    0.000    9.396    9.456         0.000       263.249         0.000       264.085 
        93.500    0.000    0.000    9.394    9.458         0.000       267.946         0.000       268.814 
        93.830    0.000    0.000    9.394    9.459         0.000       271.046         0.000       271.935 
        94.000    0.000    0.000    9.393    9.459         0.000       272.643         0.000       273.543 
        94.500    0.000    0.000    9.391    9.459         0.000       277.339         0.000       278.272 
        95.000    0.000    0.000    9.389    9.459         0.000       282.034         0.000       283.002 
        95.500    0.000    0.000    9.387    9.460         0.000       286.728         0.000       287.732 
        96.000    0.000    0.000    9.385    9.461         0.000       291.421         0.000       292.462 
        96.500    0.000    0.000    9.384    9.463         0.000       296.114         0.000       297.193 
        97.000    0.000    0.000    9.383    9.464         0.000       300.805         0.000       301.925 
        97.500    0.000    0.000    9.382    9.466         0.000       305.496         0.000       306.658 
        98.000    0.000    0.000    9.381    9.468         0.000       310.187         0.000       311.391 
        98.276    0.000    0.000    9.380    9.469         0.000       312.776         0.000       314.005 
        98.500    0.000    0.000    9.379    9.470         0.000       314.877         0.000       316.126 
        99.000    0.000    0.000    9.377    9.471         0.000       319.566         0.000       320.861 
        99.500    0.000    0.000    9.376    9.473         0.000       324.255         0.000       325.597 
       100.000    0.000    0.000    9.374    9.475         0.000       328.942         0.000       330.334 
       100.500    0.000    0.000    9.372    9.471         0.000       333.628         0.000       335.071 
       101.000    0.000    0.000    9.370    9.466         0.000       338.314         0.000       339.805 
       101.500    0.000    0.000    9.369    9.463         0.000       342.999         0.000       344.537 
       102.000    0.000    0.000    9.368    9.460         0.000       347.683         0.000       349.268 
       102.500    0.000    0.000    9.367    9.456         0.000       352.367         0.000       353.997 
       102.539    0.000    0.000    9.367    9.456         0.000       352.732         0.000       354.366 
       103.000    0.000    0.000    9.365    9.453         0.000       357.050         0.000       358.724 
       103.500    0.000    0.000    9.363    9.449         0.000       361.732         0.000       363.450 
       104.000    0.000    0.000    9.361    9.446         0.000       366.413         0.000       368.174 
       104.500    0.000    0.000    9.360    9.443         0.000       371.093         0.000       372.896 
       105.000    0.000    0.000    9.358    9.441         0.000       375.772         0.000       377.617 
       105.500    0.000    0.000    9.357    9.439         0.000       380.451         0.000       382.337 
       106.000    0.000    0.000    9.356    9.437         0.000       385.130         0.000       387.056 
       106.500    0.000    0.000    9.355    9.435         0.000       389.807         0.000       391.774 
       106.637    0.000    0.000    9.355    9.435         0.000       391.089         0.000       393.066 
       107.000    0.000    0.000    9.354    9.433         0.000       394.485         0.000       396.491 
       107.500    0.000    0.000    9.352    9.431         0.000       399.161         0.000       401.207 
       108.000    0.000    0.000    9.351    9.430         0.000       403.837         0.000       405.922 
       108.500    0.000    0.000    9.350    9.428         0.000       408.512         0.000       410.637 
       109.000    0.000    0.000    9.349    9.427         0.000       413.187         0.000       415.351 
       109.500    0.000    0.000    9.348    9.426         0.000       417.861         0.000       420.064 
       110.000    0.000    0.000    9.347    9.426         0.000       422.535         0.000       424.777 
       110.500    0.000    0.000    9.346    9.426         0.000       427.208         0.000       429.490 
       110.590    0.000    0.000    9.346    9.426         0.000       428.049         0.000       430.338 
       111.000    0.000    0.000    9.345    9.425         0.000       431.881         0.000       434.203 
       111.500    0.000    0.000    9.344    9.425         0.000       436.553         0.000       438.915 
       112.000    0.000    0.000    9.343    9.425         0.000       441.225         0.000       443.628 
       112.500    0.000    0.000    9.342    9.425         0.000       445.896         0.000       448.340 
       113.000    0.000    0.000    9.341    9.426         0.000       450.567         0.000       453.053 
       113.500    0.000    0.000    9.341    9.427         0.000       455.237         0.000       457.766 
       114.000    0.000    0.000    9.341    9.428         0.000       459.908         0.000       462.479 
       114.411    0.000    0.000    9.340    9.429         0.000       463.747         0.000       466.354 
       114.500    0.000    0.000    9.340    9.429         0.000       464.578         0.000       467.194 
       115.000    0.000    0.000    9.339    9.430         0.000       469.248         0.000       471.908 
       115.500    0.000    0.000    9.338    9.431         0.000       473.917         0.000       476.624 
       116.000    0.000    0.000    9.337    9.432         0.000       478.586         0.000       481.339 
       116.500    0.000    0.000    9.337    9.434         0.000       483.254         0.000       486.056 
       117.000    0.000    0.000    9.336    9.436         0.000       487.922         0.000       490.773 
       117.500    0.000    0.000    9.336    9.438         0.000       492.591         0.000       495.492 
       118.000    0.000    0.000    9.336    9.441         0.000       497.259         0.000       500.212 
       118.113    0.000    0.000    9.336    9.442         0.000       498.314         0.000       501.279 
       118.500    0.000    0.000    9.342    9.450         0.000       501.928         0.000       504.934 
       119.000    0.000    0.000    9.350    9.461         0.000       506.601         0.000       509.662 
       119.500    0.000    0.000    9.358    9.473         0.000       511.278         0.000       514.396 
       120.000    0.000    0.000    9.367    9.484         0.000       515.959         0.000       519.135 
       120.500    0.000    0.000    9.375    9.491         0.000       520.644         0.000       523.879 
       121.000    0.000    0.000    9.383    9.498         0.000       525.334         0.000       528.626 
       121.138    0.000    0.000    9.385    9.500         0.000       526.629         0.000       529.937 
       121.147    0.000    0.000    7.587    7.696         0.000       526.705         0.000       530.015 
       121.148    0.000    0.000    7.587    7.696         0.000       526.713         0.000       530.022 
       121.500    0.000    0.000    7.589    7.697         0.000       529.384         0.000       532.732 
       122.000    0.000    0.000    7.591    7.699         0.000       533.179         0.000       536.581 
       122.411    0.000    0.000    7.594    7.700         0.000       536.299         0.000       539.745 
       122.500    0.000    0.000    7.594    7.700         0.000       536.975         0.000       540.430 
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       123.000    0.000    0.000    7.595    7.700         0.000       540.772         0.000       544.280 
       123.500    0.000    0.000    7.597    7.700         0.000       544.570         0.000       548.130 
       124.000    0.000    0.000    7.599    7.701         0.000       548.369         0.000       551.981 
       124.500    0.000    0.000    7.600    7.701         0.000       552.169         0.000       555.831 
       125.000    0.000    0.000    7.602    7.701         0.000       555.969         0.000       559.682 
       125.500    0.000    0.000    7.603    7.702         0.000       559.770         0.000       563.532 
       125.921    0.000    0.000    7.605    7.702         0.000       562.972         0.000       566.775 
       126.000    0.000    0.000    7.605    7.702         0.000       563.573         0.000       567.384 
       126.500    0.000    0.000    7.607    7.704         0.000       567.376         0.000       571.235 
       126.567    0.000    0.000    7.608    7.704         0.000       567.885         0.000       571.751 
       127.000    0.000    0.000    7.609    7.704         0.000       571.180         0.000       575.087 
       127.500    0.000    0.000    7.610    7.705         0.000       574.984         0.000       578.939 
       128.000    0.000    0.000    7.612    7.705         0.000       578.790         0.000       582.791 
       128.500    0.000    0.000    7.613    7.706         0.000       582.596         0.000       586.644 
       129.000    0.000    0.000    7.615    7.706         0.000       586.403         0.000       590.497 
       129.500    0.000    0.000    7.616    7.707         0.000       590.211         0.000       594.350 
       130.000    0.000    0.000    7.618    7.707         0.000       594.020         0.000       598.204 
       130.431    0.000    0.000    7.619    7.708         0.000       597.303         0.000       601.526 
       130.500    0.000    0.000    7.620    7.708         0.000       597.829         0.000       602.057 
       130.596    0.000    0.000    7.620    7.708         0.000       598.560         0.000       602.797 
       131.000    0.000    0.000    7.621    7.709         0.000       601.639         0.000       605.912 
       131.500    0.000    0.000    7.623    7.709         0.000       605.450         0.000       609.766 
       132.000    0.000    0.000    7.624    7.710         0.000       609.262         0.000       613.621 
       132.500    0.000    0.000    7.625    7.711         0.000       613.074         0.000       617.476 
       133.000    0.000    0.000    7.627    7.711         0.000       616.887         0.000       621.332 
       133.500    0.000    0.000    7.628    7.712         0.000       620.701         0.000       625.188 
       134.000    0.000    0.000    7.630    7.713         0.000       624.516         0.000       629.044 
       134.500    0.000    0.000    7.631    7.714         0.000       628.331         0.000       632.901 
       134.507    0.000    0.000    7.631    7.714         0.000       628.385         0.000       632.955 
       134.517    0.000    0.000    9.686    9.984         0.000       628.471         0.000       633.043 
       134.714    0.000    0.000    9.673    9.973         0.000       630.378         0.000       635.009 
       135.000    0.000    0.000    9.653    9.958         0.000       633.142         0.000       637.859 
       135.500    0.000    0.000    9.619    9.931         0.000       637.960         0.000       642.831 
       136.000    0.000    0.000    9.585    9.904         0.000       642.761         0.000       647.790 
       136.500    0.000    0.000    9.552    9.878         0.000       647.545         0.000       652.736 
       137.000    0.000    0.000    9.519    9.852         0.000       652.313         0.000       657.668 
       137.500    0.000    0.000    9.486    9.826         0.000       657.064         0.000       662.587 
       138.000    0.000    0.000    9.453    9.800         0.000       661.799         0.000       667.494 
       138.500    0.000    0.000    9.421    9.774         0.000       666.517         0.000       672.387 
       138.802    0.000    0.000    9.401    9.759         0.000       669.359         0.000       675.337 
       139.000    0.000    0.000    9.385    9.746         0.000       671.219         0.000       677.268 
       139.500    0.000    0.000    9.344    9.712         0.000       675.901         0.000       682.132 
       140.000    0.000    0.000    9.302    9.678         0.000       680.563         0.000       686.979 
       140.500    0.000    0.000    9.269    9.639         0.000       685.206         0.000       691.809 
       140.780    0.000    0.000    9.251    9.618         0.000       687.798         0.000       694.505 
       141.000    0.000    0.000    9.236    9.602         0.000       689.832         0.000       696.619 
       141.500    0.000    0.000    9.203    9.564         0.000       694.442         0.000       701.410 
       142.000    0.000    0.000    9.169    9.527         0.000       699.034         0.000       706.183 
       142.500    0.000    0.000    9.135    9.490         0.000       703.610         0.000       710.937 
       143.000    0.000    0.000    9.101    9.453         0.000       708.169         0.000       715.673 
       143.500    0.000    0.000    9.067    9.416         0.000       712.712         0.000       720.390 
       144.000    0.000    0.000    9.033    9.380         0.000       717.237         0.000       725.089 
       144.500    0.000    0.000    8.999    9.343         0.000       721.744         0.000       729.770 
       144.626    0.000    0.000    8.990    9.334         0.000       722.878         0.000       730.946 
       145.000    0.000    0.000    8.964    9.307         0.000       726.235         0.000       734.432 
       145.500    0.000    0.000    8.929    9.271         0.000       730.708         0.000       739.077 
       146.000    0.000    0.000    8.894    9.235         0.000       735.164         0.000       743.703 
       146.500    0.000    0.000    8.859    9.200         0.000       739.603         0.000       748.312 
       147.000    0.000    0.000    8.824    9.164         0.000       744.024         0.000       752.903 
       147.500    0.000    0.000    8.789    9.129         0.000       748.427         0.000       757.476 
       148.000    0.000    0.000    8.754    9.095         0.000       752.813         0.000       762.033 
       148.500    0.000    0.000    8.720    9.061         0.000       757.182         0.000       766.572 
       148.521    0.000    0.000    8.719    9.060         0.000       757.365         0.000       766.762 
       149.000    0.000    0.000    8.685    9.028         0.000       761.533         0.000       771.094 
       149.500    0.000    0.000    8.651    8.995         0.000       765.867         0.000       775.599 
       150.000    0.000    0.000    8.616    8.962         0.000       770.184         0.000       780.089 
       150.500    0.000    0.000    8.582    8.930         0.000       774.483         0.000       784.562 
       151.000    0.000    0.000    8.548    8.898         0.000       778.766         0.000       789.019 
       151.500    0.000    0.000    8.515    8.867         0.000       783.032         0.000       793.460 
       152.000    0.000    0.000    8.481    8.836         0.000       787.281         0.000       797.886 
       152.500    0.000    0.000    8.448    8.806         0.000       791.513         0.000       802.296 
       152.570    0.000    0.000    8.443    8.802         0.000       792.104         0.000       802.913 
       153.000    0.000    0.000    8.414    8.776         0.000       795.729         0.000       806.692 
       153.500    0.000    0.000    8.381    8.747         0.000       799.927         0.000       811.072 
       154.000    0.000    0.000    8.348    8.717         0.000       804.110         0.000       815.438 
       154.500    0.000    0.000    8.315    8.689         0.000       808.275         0.000       819.790 
       155.000    0.000    0.000    8.282    8.661         0.000       812.425         0.000       824.127 
       155.500    0.000    0.000    8.250    8.633         0.000       816.558         0.000       828.451 
       156.000    0.000    0.000    8.218    8.605         0.000       820.675         0.000       832.760 
       156.500    0.000    0.000    8.186    8.578         0.000       824.776         0.000       837.056 
       156.810    0.000    0.000    8.166    8.562         0.000       827.310         0.000       839.713 
       157.000    0.000    0.000    8.153    8.552         0.000       828.860         0.000       841.338 
       157.500    0.000    0.000    8.121    8.525         0.000       832.929         0.000       845.608 
       158.000    0.000    0.000    8.089    8.499         0.000       836.982         0.000       849.864 
       158.500    0.000    0.000    8.057    8.473         0.000       841.018         0.000       854.107 
       159.000    0.000    0.000    8.026    8.448         0.000       845.039         0.000       858.337 
       159.500    0.000    0.000    7.995    8.423         0.000       849.044         0.000       862.555 
       160.000    0.000    0.000    7.963    8.398         0.000       853.034         0.000       866.760 
       160.500    0.000    0.000    7.928    8.358         0.000       857.006         0.000       870.949 
       161.000    0.000    0.000    7.892    8.317         0.000       860.961         0.000       875.118 
       161.271    0.000    0.000    7.873    8.295         0.000       863.098         0.000       877.369 
       161.500    0.000    0.000    7.857    8.277         0.000       864.899         0.000       879.266 
       162.000    0.000    0.000    7.822    8.236         0.000       868.819         0.000       883.394 
       162.500    0.000    0.000    7.786    8.196         0.000       872.721         0.000       887.503 
       163.000    0.000    0.000    7.751    8.156         0.000       876.605         0.000       891.591 
       163.500    0.000    0.000    7.716    8.116         0.000       880.471         0.000       895.659 
       164.000    0.000    0.000    7.681    8.077         0.000       884.321         0.000       899.707 
       164.500    0.000    0.000    7.645    8.038         0.000       888.152         0.000       903.736 
       165.000    0.000    0.000    7.610    7.999         0.000       891.966         0.000       907.745 
       165.500    0.000    0.000    7.575    7.960         0.000       895.762         0.000       911.734 
       165.993    0.000    0.000    7.541    7.921         0.000       899.489         0.000       915.649 
       166.000    0.000    0.000    7.540    7.921         0.000       899.541         0.000       915.704 
       166.500    0.000    0.000    7.505    7.882         0.000       903.303         0.000       919.655 
       167.000    0.000    0.000    7.470    7.843         0.000       907.046         0.000       923.586 
       167.500    0.000    0.000    7.435    7.805         0.000       910.773         0.000       927.498 
       168.000    0.000    0.000    7.400    7.766         0.000       914.481         0.000       931.391 
       168.500    0.000    0.000    7.365    7.728         0.000       918.172         0.000       935.265 
       169.000    0.000    0.000    7.329    7.690         0.000       921.845         0.000       939.119 
       169.500    0.000    0.000    7.292    7.651         0.000       925.501         0.000       942.954 
       170.000    0.000    0.000    7.256    7.613         0.000       929.138         0.000       946.770 
       170.500    0.000    0.000    7.219    7.574         0.000       932.756         0.000       950.567 
       171.000    0.000    0.000    7.183    7.536         0.000       936.357         0.000       954.345 
       171.027    0.000    0.000    7.181    7.534         0.000       936.551         0.000       954.548 
       171.500    0.000    0.000    7.147    7.498         0.000       939.940         0.000       958.103 

       172.000    0.000    0.000    7.111    7.460         0.000       943.504         0.000       961.843 
       172.500    0.000    0.000    7.075    7.423         0.000       947.050         0.000       965.564 
       173.000    0.000    0.000    7.039    7.386         0.000       950.579         0.000       969.266 
       173.500    0.000    0.000    7.003    7.348         0.000       954.090         0.000       972.949 
       174.000    0.000    0.000    6.968    7.312         0.000       957.582         0.000       976.615 
       174.500    0.000    0.000    6.933    7.275         0.000       961.058         0.000       980.261 
       175.000    0.000    0.000    6.898    7.239         0.000       964.516         0.000       983.890 
       175.500    0.000    0.000    6.863    7.203         0.000       967.956         0.000       987.500 
       176.000    0.000    0.000    6.829    7.167         0.000       971.379         0.000       991.093 
       176.442    0.000    0.000    6.798    7.136         0.000       974.390         0.000       994.254 
       176.500    0.000    0.000    6.794    7.132         0.000       974.785         0.000       994.667 
       177.000    0.000    0.000    6.760    7.096         0.000       978.173         0.000       998.224 
       177.500    0.000    0.000    6.725    7.061         0.000       981.544         0.000      1001.763 
       178.000    0.000    0.000    6.691    7.025         0.000       984.898         0.000      1005.285 
       178.500    0.000    0.000    6.657    6.991         0.000       988.235         0.000      1008.789 
       179.000    0.000    0.000    6.624    6.957         0.000       991.555         0.000      1012.276 
       179.500    0.015    0.018    6.577    6.906         0.004       994.855         0.005      1015.741 
       180.000    0.031    0.037    6.530    6.854         0.015       998.132         0.018      1019.181 
       180.500    0.012    0.014    6.550    6.866         0.026      1001.402         0.031      1022.612 
       181.000    0.000    0.000    6.562    6.870         0.029      1004.681         0.034      1026.046 
       181.500    0.000    0.000    6.566    6.862         0.029      1007.963         0.034      1029.479 
       182.000    0.000    0.000    6.571    6.855         0.029      1011.247         0.034      1032.908 
       182.342    0.000    0.000    6.575    6.851         0.029      1013.495         0.034      1035.252 
       185.516    0.000    0.000    6.622    6.827         0.029      1034.438         0.034      1056.959 
       185.526    0.000    0.000   10.191   10.404         0.029      1034.522         0.034      1057.045 
       189.928    0.000    0.000   10.380   10.508         0.029      1079.799         0.034      1103.072 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:02   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 172: Transfer VI-Tronco  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      226.393 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.500   10.549    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.484   10.500   10.551    0.000    0.000         5.082         0.000         5.106         0.000 
        11.177   10.500   10.592    0.000    0.000       117.358         0.000       118.147         0.000 
        19.347   10.500   10.632    0.000    0.000       203.144         0.000       204.848         0.000 
        20.000   10.500   10.636    0.000    0.000       210.000         0.000       211.792         0.000 
        29.545   10.500   10.537    0.000    0.000       310.223         0.000       312.839         0.000 
        37.036   10.500   10.503    0.000    0.000       388.878         0.000       391.645         0.000 
        40.000   10.500   10.500    0.000    0.000       420.000         0.000       422.772         0.000 
        43.248   10.500   10.500    0.000    0.000       454.104         0.000       456.876         0.000 
        48.673   10.500   10.500    0.000    0.000       511.067         0.000       513.838         0.000 
        48.832   10.500   10.500    0.000    0.000       512.736         0.000       515.508         0.000 
        57.207   10.500   10.500    0.000    0.000       600.673         0.000       603.445         0.000 
        60.000   10.500   10.500    0.000    0.000       630.000         0.000       632.772         0.000 
        64.861   10.500   10.501    0.000    0.000       681.041         0.000       683.815         0.000 
        71.953   10.500   10.507    0.000    0.000       755.507         0.000       758.311         0.000 
        80.000   10.500   10.520    0.000    0.000       840.000         0.000       842.913         0.000 
        81.768   10.500   10.521    0.000    0.000       858.564         0.000       861.513         0.000 
        90.802   10.500   10.523    0.000    0.000       953.421         0.000       956.568         0.000 
        99.256   10.500   10.526    0.000    0.000      1042.188         0.000      1045.545         0.000 
       100.000   10.500   10.527    0.000    0.000      1050.000         0.000      1053.377         0.000 
       108.358   10.500   10.531    0.000    0.000      1137.759         0.000      1141.377         0.000 
       119.158   10.500   10.537    0.000    0.000      1251.159         0.000      1255.147         0.000 
       120.000   10.500   10.538    0.000    0.000      1260.000         0.000      1264.019         0.000 
       120.373   10.500   10.538    0.000    0.000      1263.917         0.000      1267.950         0.000 
       120.861   10.500   10.538    0.000    0.000      1269.041         0.000      1273.093         0.000 
       120.870   10.500   10.538    0.000    0.000      1269.135         0.000      1273.188         0.000 
       120.871   10.500   10.538    0.000    0.000      1269.145         0.000      1273.198         0.000 
       121.000   10.500   10.538    0.000    0.000      1270.500         0.000      1274.557         0.000 
       121.500   10.500   10.538    0.000    0.000      1275.750         0.000      1279.826         0.000 
       122.000   10.500   10.538    0.000    0.000      1281.000         0.000      1285.096         0.000 
       122.500   10.500   10.538    0.000    0.000      1286.250         0.000      1290.365         0.000 
       123.000   10.500   10.538    0.000    0.000      1291.500         0.000      1295.634         0.000 
       123.500   10.500   10.538    0.000    0.000      1296.750         0.000      1300.903         0.000 
       124.000   10.500   10.538    0.000    0.000      1302.000         0.000      1306.172         0.000 
       124.128   10.500   10.538    0.000    0.000      1303.344         0.000      1307.521         0.000 
       124.138    5.001    5.017    0.000    0.000      1303.422         0.000      1307.599         0.000 
       124.500    5.023    5.040    0.000    0.000      1305.236         0.000      1309.419         0.000 
       125.000    5.054    5.071    0.000    0.000      1307.755         0.000      1311.947         0.000 
       125.500    5.085    5.102    0.000    0.000      1310.290         0.000      1314.490         0.000 
       125.594    5.091    5.108    0.000    0.000      1310.768         0.000      1314.970         0.000 
       126.000    5.117    5.133    0.000    0.000      1312.841         0.000      1317.049         0.000 
       126.500    5.148    5.165    0.000    0.000      1315.407         0.000      1319.623         0.000 
       127.000    5.180    5.196    0.000    0.000      1317.989         0.000      1322.213         0.000 
       127.211    5.194    5.210    0.000    0.000      1319.083         0.000      1323.311         0.000 
       127.500    5.212    5.228    0.000    0.000      1320.587         0.000      1324.819         0.000 
       128.000    5.244    5.260    0.000    0.000      1323.201         0.000      1327.441         0.000 
       128.500    5.276    5.292    0.000    0.000      1325.831         0.000      1330.079         0.000 
       128.642    5.286    5.301    0.000    0.000      1326.581         0.000      1330.831         0.000 
       129.000    5.309    5.324    0.000    0.000      1328.477         0.000      1332.733         0.000 
       129.500    5.341    5.357    0.000    0.000      1331.140         0.000      1335.404         0.000 
       130.000    5.374    5.390    0.000    0.000      1333.819         0.000      1338.090         0.000 
       130.500    5.407    5.422    0.000    0.000      1336.514         0.000      1340.793         0.000 
       131.000    5.440    5.455    0.000    0.000      1339.226         0.000      1343.513         0.000 
       131.500    5.473    5.488    0.000    0.000      1341.954         0.000      1346.249         0.000 
       131.571    5.478    5.493    0.000    0.000      1342.343         0.000      1346.639         0.000 
       132.000    5.507    5.522    0.000    0.000      1344.699         0.000      1349.001         0.000 
       132.500    5.540    5.555    0.000    0.000      1347.461         0.000      1351.770         0.000 
       133.000    5.573    5.588    0.000    0.000      1350.239         0.000      1354.556         0.000 
       133.104    5.580    5.595    0.000    0.000      1350.819         0.000      1355.138         0.000 
       133.455    5.593    5.608    0.000    0.000      1352.780         0.000      1357.104         0.000 
       133.500    5.595    5.610    0.000    0.000      1353.032         0.000      1357.356         0.000 
       134.000    5.618    5.633    0.000    0.000      1355.835         0.000      1360.167         0.000 
       134.500    5.641    5.655    0.000    0.000      1358.650         0.000      1362.989         0.000 
       135.000    5.664    5.678    0.000    0.000      1361.476         0.000      1365.822         0.000 
       135.500    5.686    5.700    0.000    0.000      1364.314         0.000      1368.666         0.000 
       136.000    5.709    5.723    0.000    0.000      1367.162         0.000      1371.522         0.000 
       136.500    5.732    5.745    0.000    0.000      1370.023         0.000      1374.389         0.000 
       137.000    5.754    5.768    0.000    0.000      1372.894         0.000      1377.268         0.000 
       137.500    5.777    5.790    0.000    0.000      1375.777         0.000      1380.157         0.000 
       137.760    5.789    5.802    0.000    0.000      1377.280         0.000      1381.664         0.000 
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       138.000    5.800    5.813    0.000    0.000      1378.671         0.000      1383.058         0.000 
       138.500    5.823    5.836    0.000    0.000      1381.577         0.000      1385.970         0.000 
       138.778    5.836    5.849    0.000    0.000      1383.197         0.000      1387.595         0.000 
       139.000    5.846    5.859    0.000    0.000      1384.494         0.000      1388.894         0.000 
       139.500    5.869    5.882    0.000    0.000      1387.423         0.000      1391.830         0.000 
       140.000    5.892    5.905    0.000    0.000      1390.363         0.000      1394.776         0.000 
       140.123    5.898    5.911    0.000    0.000      1391.088         0.000      1395.503         0.000 
       140.500    5.914    5.930    0.000    0.000      1393.315         0.000      1397.735         0.000 
       141.000    5.935    5.954    0.000    0.000      1396.277         0.000      1400.706         0.000 
       141.500    5.957    5.979    0.000    0.000      1399.250         0.000      1403.689         0.000 
       142.000    5.978    6.004    0.000    0.000      1402.234         0.000      1406.685         0.000 
       142.500    5.999    6.029    0.000    0.000      1405.228         0.000      1409.693         0.000 
       142.617    6.004    6.035    0.000    0.000      1405.931         0.000      1410.398         0.000 
       143.000    6.021    6.055    0.000    0.000      1408.233         0.000      1412.714         0.000 
       143.500    6.043    6.081    0.000    0.000      1411.249         0.000      1415.748         0.000 
       144.000    6.064    6.107    0.000    0.000      1414.276         0.000      1418.795         0.000 
       144.500    6.086    6.134    0.000    0.000      1417.314         0.000      1421.855         0.000 
       145.000    6.108    6.161    0.000    0.000      1420.362         0.000      1424.929         0.000 
       145.500    6.129    6.189    0.000    0.000      1423.421         0.000      1428.016         0.000 
       146.000    6.151    6.216    0.000    0.000      1426.491         0.000      1431.118         0.000 
       146.500    6.173    6.244    0.000    0.000      1429.572         0.000      1434.233         0.000 
       147.000    6.194    6.272    0.000    0.000      1432.664         0.000      1437.362         0.000 
       147.374    6.210    6.294    0.000    0.000      1434.984         0.000      1439.712         0.000 
       147.500    6.215    6.300    0.000    0.000      1435.766         0.000      1440.505         0.000 
       147.707    6.224    6.311    0.000    0.000      1437.054         0.000      1441.811         0.000 
       148.000    6.235    6.327    0.000    0.000      1438.879         0.000      1443.662         0.000 
       148.500    6.255    6.355    0.000    0.000      1442.002         0.000      1446.833         0.000 
       148.593    6.259    6.360    0.000    0.000      1442.584         0.000      1447.424         0.000 
       149.000    6.276    6.382    0.000    0.000      1445.135         0.000      1450.017         0.000 
       149.500    6.296    6.410    0.000    0.000      1448.277         0.000      1453.215         0.000 
       150.000    6.316    6.438    0.000    0.000      1451.430         0.000      1456.427         0.000 
       150.500    6.336    6.467    0.000    0.000      1454.593         0.000      1459.653         0.000 
       151.000    6.356    6.495    0.000    0.000      1457.766         0.000      1462.894         0.000 
       151.500    6.376    6.524    0.000    0.000      1460.949         0.000      1466.149         0.000 
       152.000    6.396    6.553    0.000    0.000      1464.142         0.000      1469.418         0.000 
       152.500    6.416    6.583    0.000    0.000      1467.345         0.000      1472.702         0.000 
       153.000    6.436    6.612    0.000    0.000      1470.558         0.000      1476.001         0.000 
       153.062    6.439    6.616    0.000    0.000      1470.957         0.000      1476.411         0.000 
       153.500    6.457    6.642    0.000    0.000      1473.781         0.000      1479.315         0.000 
       154.000    6.477    6.673    0.000    0.000      1477.015         0.000      1482.644         0.000 
       154.500    6.498    6.704    0.000    0.000      1480.259         0.000      1485.988         0.000 
       155.000    6.518    6.735    0.000    0.000      1483.513         0.000      1489.347         0.000 
       155.395    6.535    6.759    0.000    0.000      1486.091         0.000      1492.013         0.000 
       155.500    6.538    6.765    0.000    0.000      1486.777         0.000      1492.723         0.000 
       156.000    6.557    6.795    0.000    0.000      1490.051         0.000      1496.113         0.000 
       156.452    6.574    6.821    0.000    0.000      1493.018         0.000      1499.190         0.000 
       156.500    6.575    6.824    0.000    0.000      1493.334         0.000      1499.517         0.000 
       157.000    6.594    6.854    0.000    0.000      1496.626         0.000      1502.937         0.000 
       157.500    6.612    6.883    0.000    0.000      1499.927         0.000      1506.371         0.000 
       158.000    6.631    6.913    0.000    0.000      1503.238         0.000      1509.820         0.000 
       158.500    6.649    6.944    0.000    0.000      1506.558         0.000      1513.284         0.000 
       158.731    6.657    6.958    0.000    0.000      1508.095         0.000      1514.890         0.000 
       159.000    6.662    6.969    0.000    0.000      1509.886         0.000      1516.763         0.000 
       159.500    6.672    6.991    0.000    0.000      1513.220         0.000      1520.253         0.000 
       160.000    6.682    7.013    0.000    0.000      1516.558         0.000      1523.754         0.000 
       160.500    6.692    7.030    0.000    0.000      1519.902         0.000      1527.265         0.000 
       161.000    6.701    7.048    0.000    0.000      1523.250         0.000      1530.784         0.000 
       161.500    6.711    7.066    0.000    0.000      1526.603         0.000      1534.313         0.000 
       162.000    6.720    7.084    0.000    0.000      1529.961         0.000      1537.850         0.000 
       162.500    6.730    7.103    0.000    0.000      1533.323         0.000      1541.397         0.000 
       162.921    6.738    7.118    0.000    0.000      1536.158         0.000      1544.390         0.000 
       163.000    6.740    7.122    0.000    0.000      1536.691         0.000      1544.953         0.000 
       163.500    6.750    7.141    0.000    0.000      1540.063         0.000      1548.518         0.000 
       164.000    6.761    7.162    0.000    0.000      1543.441         0.000      1552.094         0.000 
       164.498    6.771    7.182    0.000    0.000      1546.810         0.000      1555.666         0.000 
       164.500    6.771    7.182    0.000    0.000      1546.824         0.000      1555.680         0.000 
       165.000    6.779    7.201    0.000    0.000      1550.212         0.000      1559.276         0.000 
       165.500    6.787    7.219    0.000    0.000      1553.603         0.000      1562.881         0.000 
       166.000    6.795    7.238    0.000    0.000      1556.999         0.000      1566.496         0.000 
       166.500    6.803    7.258    0.000    0.000      1560.398         0.000      1570.120         0.000 
       167.000    6.811    7.277    0.000    0.000      1563.802         0.000      1573.753         0.000 
       167.190    6.814    7.285    0.000    0.000      1565.097         0.000      1575.137         0.000 
       167.206    6.815    7.285    0.000    0.000      1565.206         0.000      1575.253         0.000 
       167.321    6.817    7.290    0.000    0.000      1565.989         0.000      1576.091         0.000 
       167.500    6.820    7.297    0.000    0.000      1567.210         0.000      1577.397         0.000 
       168.000    6.828    7.318    0.000    0.000      1570.622         0.000      1581.051         0.000 
       168.500    6.837    7.339    0.000    0.000      1574.038         0.000      1584.715         0.000 
       169.000    6.845    7.361    0.000    0.000      1577.459         0.000      1588.390         0.000 
       169.500    6.854    7.383    0.000    0.000      1580.883         0.000      1592.076         0.000 
       170.000    6.863    7.405    0.000    0.000      1584.313         0.000      1595.773         0.000 
       170.500    6.871    7.427    0.000    0.000      1587.746         0.000      1599.481         0.000 
       171.000    6.880    7.450    0.000    0.000      1591.184         0.000      1603.200         0.000 
       171.500    6.888    7.473    0.000    0.000      1594.626         0.000      1606.931         0.000 
       172.000    6.897    7.496    0.000    0.000      1598.072         0.000      1610.673         0.000 
       172.022    6.897    7.497    0.000    0.000      1598.224         0.000      1610.838         0.000 
       172.500    6.906    7.520    0.000    0.000      1601.523         0.000      1614.427         0.000 
       173.000    6.915    7.545    0.000    0.000      1604.978         0.000      1618.193         0.000 
       173.500    6.924    7.569    0.000    0.000      1608.438         0.000      1621.972         0.000 
       174.000    6.933    7.594    0.000    0.000      1611.902         0.000      1625.763         0.000 
       174.500    6.942    7.620    0.000    0.000      1615.371         0.000      1629.566         0.000 
       175.000    6.951    7.645    0.000    0.000      1618.844         0.000      1633.383         0.000 
       175.294    6.957    7.661    0.000    0.000      1620.889         0.000      1635.632         0.000 
       175.304    7.614    8.393    0.000    0.000      1620.962         0.000      1635.713         0.000 
       175.500    7.619    8.405    0.000    0.000      1622.455         0.000      1637.359         0.000 
       176.000    7.632    8.437    0.000    0.000      1626.267         0.000      1641.569         0.000 
       176.500    7.646    8.468    0.000    0.000      1630.087         0.000      1645.795         0.000 
       177.000    7.659    8.500    0.000    0.000      1633.913         0.000      1650.037         0.000 
       177.201    7.664    8.513    0.000    0.000      1635.453         0.000      1651.747         0.000 
       177.202    7.664    8.513    0.000    0.000      1635.460         0.000      1651.756         0.000 
       177.211   10.500   11.564    0.000    0.000      1635.542         0.000      1651.846         0.000 
       180.000   10.500   11.728    0.000    0.000      1664.827         0.000      1684.327         0.000 
       200.000   10.500   12.040    0.000    0.000      1874.827         0.000      1922.010         0.000 
       220.000   10.500   11.649    0.000    0.000      2084.827         0.000      2158.910         0.000 
       223.000   10.500   11.632    0.000    0.000      2116.327         0.000      2193.832         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 173: Transfer Tronco-VI  pk 36+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 

 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      169.503 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        35.721    0.000    0.000   18.554   19.397         0.000         0.000         0.000         0.000 
        35.726    0.000    0.000    7.623    8.002         0.000         0.065         0.000         0.068 
        36.000    0.000    0.000    7.616    7.978         0.000         2.153         0.000         2.258 
        36.500    0.000    0.000    7.605    7.936         0.000         5.959         0.000         6.236 
        37.000    0.000    0.000    7.594    7.897         0.000         9.758         0.000        10.195 
        37.500    0.000    0.000    7.583    7.861         0.000        13.553         0.000        14.134 
        38.000    0.000    0.000    7.571    7.827         0.000        17.341         0.000        18.056 
        38.500    0.000    0.000    7.560    7.795         0.000        21.124         0.000        21.962 
        39.000    0.000    0.000    7.549    7.766         0.000        24.901         0.000        25.852 
        39.500    0.000    0.000    7.538    7.740         0.000        28.673         0.000        29.729 
        40.000    0.000    0.000    7.527    7.716         0.000        32.439         0.000        33.592 
        40.500    0.000    0.000    7.516    7.701         0.000        36.200         0.000        37.447 
        41.000    0.000    0.000    7.504    7.686         0.000        39.955         0.000        41.294 
        41.500    0.000    0.000    7.493    7.672         0.000        43.704         0.000        45.133 
        42.000    0.000    0.000    7.482    7.658         0.000        47.448         0.000        48.966 
        42.500    0.000    0.000    7.471    7.643         0.000        51.186         0.000        52.791 
        43.000    0.000    0.000    7.459    7.629         0.000        54.919         0.000        56.609 
        43.500    0.000    0.000    7.448    7.616         0.000        58.645         0.000        60.420 
        44.000    0.000    0.000    7.437    7.602         0.000        62.367         0.000        64.225 
        44.500    0.000    0.000    7.426    7.588         0.000        66.082         0.000        68.022 
        45.000    0.000    0.000    7.415    7.575         0.000        69.792         0.000        71.813 
        45.500    0.000    0.000    7.403    7.562         0.000        73.497         0.000        75.597 
        45.540    0.000    0.000    7.402    7.561         0.000        73.793         0.000        75.900 
        45.541    0.000    0.000    7.402    7.561         0.000        73.800         0.000        75.907 
        46.000    0.000    0.000    7.385    7.542         0.000        77.194         0.000        79.374 
        46.500    0.000    0.000    7.364    7.519         0.000        80.881         0.000        83.139 
        47.000    0.000    0.000    7.344    7.498         0.000        84.558         0.000        86.893 
        47.500    0.000    0.000    7.323    7.476         0.000        88.225         0.000        90.637 
        48.000    0.000    0.000    7.303    7.455         0.000        91.881         0.000        94.369 
        48.500    0.000    0.000    7.282    7.433         0.000        95.528         0.000        98.091 
        49.000    0.000    0.000    7.261    7.411         0.000        99.164         0.000       101.803 
        49.500    0.000    0.000    7.240    7.390         0.000       102.789         0.000       105.503 
        50.000    0.000    0.000    7.218    7.368         0.000       106.403         0.000       109.192 
        50.500    0.000    0.000    7.196    7.345         0.000       110.007         0.000       112.870 
        51.000    0.000    0.000    7.174    7.323         0.000       113.599         0.000       116.537 
        51.500    0.000    0.000    7.151    7.301         0.000       117.181         0.000       120.193 
        52.000    0.000    0.000    7.129    7.278         0.000       120.751         0.000       123.838 
        52.500    0.000    0.000    7.106    7.256         0.000       124.309         0.000       127.471 
        53.000    0.000    0.000    7.083    7.234         0.000       127.857         0.000       131.094 
        53.500    0.000    0.000    7.059    7.210         0.000       131.392         0.000       134.705 
        53.501    0.000    0.000    7.059    7.210         0.000       131.399         0.000       134.712 
        53.593    0.000    0.000    7.054    7.206         0.000       132.048         0.000       135.375 
        54.000    0.000    0.000    7.036    7.189         0.000       134.916         0.000       138.304 
        54.500    0.000    0.000    7.014    7.168         0.000       138.429         0.000       141.893 
        55.000    0.000    0.000    6.992    7.147         0.000       141.930         0.000       145.472 
        55.500    0.000    0.000    7.018    7.174         0.000       145.433         0.000       149.052 
        56.000    0.000    0.000    7.043    7.201         0.000       148.948         0.000       152.646 
        56.500    0.000    0.000    7.069    7.228         0.000       152.476         0.000       156.253 
        57.000    0.000    0.000    7.094    7.255         0.000       156.017         0.000       159.874 
        57.130    0.000    0.000    7.101    7.262         0.000       156.939         0.000       160.817 
        57.426    0.000    0.000    7.118    7.281         0.000       159.044         0.000       162.970 
        57.431    0.000    0.000    7.118    7.281         0.000       159.079         0.000       163.006 
        57.436    0.000    0.000    7.119    7.282         0.000       159.115         0.000       163.043 
        57.500    0.000    0.000    7.128    7.291         0.000       159.571         0.000       163.509 
        58.000    0.000    0.000    7.197    7.363         0.000       163.152         0.000       167.172 
        58.500    0.000    0.000    7.267    7.435         0.000       166.768         0.000       170.872 
        59.000    0.000    0.000    7.337    7.507         0.000       170.419         0.000       174.607 
        59.500    0.000    0.000    7.406    7.579         0.000       174.105         0.000       178.378 
        60.000    0.000    0.000    7.476    7.651         0.000       177.825         0.000       182.186 
        60.001    0.000    0.000    7.476    7.651         0.000       177.833         0.000       182.193 
        60.108    0.000    0.000    7.470    7.645         0.000       178.632         0.000       183.012 
        60.117    0.000    0.000    7.366    7.541         0.000       178.699         0.000       183.080 
        60.118    0.000    0.000    7.366    7.541         0.000       178.707         0.000       183.088 
        60.500    0.000    0.000    7.353    7.526         0.000       181.518         0.000       185.965 
        60.926    0.000    0.000    7.338    7.510         0.000       184.647         0.000       189.168 
        61.000    0.000    0.000    7.337    7.508         0.000       185.190         0.000       189.724 
        61.500    0.000    0.000    7.326    7.496         0.000       188.856         0.000       193.475 
        62.000    0.000    0.000    7.316    7.484         0.000       192.516         0.000       197.219 
        62.500    0.000    0.000    7.305    7.472         0.000       196.171         0.000       200.958 
        63.000    0.000    0.000    7.295    7.461         0.000       199.822         0.000       204.692 
        63.500    0.000    0.000    7.285    7.449         0.000       203.466         0.000       208.419 
        64.000    0.000    0.000    7.274    7.438         0.000       207.106         0.000       212.141 
        64.500    0.000    0.000    7.264    7.427         0.000       210.741         0.000       215.857 
        65.000    0.000    0.000    7.253    7.416         0.000       214.370         0.000       219.568 
        65.500    0.000    0.000    7.243    7.405         0.000       217.994         0.000       223.273 
        66.000    0.000    0.000    7.233    7.395         0.000       221.613         0.000       226.973 
        66.370    0.000    0.000    7.220    7.382         0.000       224.287         0.000       229.706 
        66.500    0.000    0.000    7.215    7.377         0.000       225.225         0.000       230.666 
        66.999    0.000    0.000    7.196    7.358         0.000       228.821         0.000       234.342 
        67.000    0.000    0.000    7.196    7.358         0.000       228.828         0.000       234.349 
        67.500    0.000    0.000    7.177    7.339         0.000       232.421         0.000       238.023 
        68.000    0.000    0.000    7.158    7.320         0.000       236.005         0.000       241.688 
        68.190    0.000    0.000    7.151    7.313         0.000       237.364         0.000       243.078 
        68.500    0.000    0.000    7.139    7.301         0.000       239.579         0.000       245.344 
        68.734    0.000    0.000    7.129    7.293         0.000       241.248         0.000       247.051 
        69.000    0.000    0.000    7.128    7.292         0.000       243.145         0.000       248.991 
        69.500    0.000    0.000    7.127    7.291         0.000       246.709         0.000       252.637 
        70.000    0.000    0.000    7.125    7.290         0.000       250.271         0.000       256.282 
        70.500    0.000    0.000    7.123    7.290         0.000       253.833         0.000       259.927 
        71.000    0.000    0.000    7.121    7.290         0.000       257.394         0.000       263.572 
        71.500    0.000    0.000    7.119    7.289         0.000       260.954         0.000       267.217 
        72.000    0.000    0.000    7.117    7.289         0.000       264.514         0.000       270.861 
        72.500    0.000    0.000    7.116    7.289         0.000       268.072         0.000       274.506 
        73.000    0.000    0.000    7.114    7.289         0.000       271.629         0.000       278.150 
        73.029    0.000    0.000    7.114    7.289         0.000       271.836         0.000       278.362 
        73.500    0.000    0.000    7.112    7.290         0.000       275.186         0.000       281.795 
        74.000    0.000    0.000    7.110    7.290         0.000       278.742         0.000       285.440 
        74.500    0.000    0.000    7.109    7.291         0.000       282.296         0.000       289.085 
        75.000    0.000    0.000    7.107    7.292         0.000       285.850         0.000       292.731 
        75.447    0.000    0.000    7.103    7.291         0.000       289.026         0.000       295.990 
        75.500    0.000    0.000    7.102    7.290         0.000       289.403         0.000       296.377 
        76.000    0.000    0.000    7.094    7.285         0.000       292.952         0.000       300.020 
        76.500    0.000    0.000    7.086    7.279         0.000       296.497         0.000       303.661 
        77.000    0.000    0.000    7.078    7.274         0.000       300.038         0.000       307.300 
        77.500    0.000    0.000    7.070    7.269         0.000       303.575         0.000       310.936 
        78.000    0.000    0.000    7.061    7.265         0.000       307.108         0.000       314.569 
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        78.500    0.000    0.000    7.053    7.260         0.000       310.636         0.000       318.200 
        79.000    0.000    0.000    7.045    7.256         0.000       314.161         0.000       321.829 
        79.500    0.000    0.000    7.037    7.251         0.000       317.681         0.000       325.456 
        80.000    0.000    0.000    7.029    7.247         0.000       321.198         0.000       329.081 
        80.178    0.000    0.000    7.026    7.242         0.000       322.449         0.000       330.370 
        80.500    0.000    0.000    7.017    7.229         0.000       324.709         0.000       332.700 
        80.501    0.000    0.000    7.017    7.229         0.000       324.716         0.000       332.707 
        81.000    0.000    0.000    7.003    7.210         0.000       328.215         0.000       336.310 
        81.500    0.000    0.000    6.990    7.191         0.000       331.713         0.000       339.910 
        82.000    0.000    0.000    6.976    7.172         0.000       335.204         0.000       343.501 
        82.500    0.000    0.000    6.963    7.153         0.000       338.689         0.000       347.082 
        82.687    0.000    0.000    6.958    7.146         0.000       339.991         0.000       348.419 
        82.697    0.000    0.000    7.580    7.774         0.000       340.064         0.000       348.493 
        82.999    0.000    0.000    7.564    7.755         0.000       342.350         0.000       350.838 
        83.000    0.000    0.000    7.564    7.755         0.000       342.358         0.000       350.846 
        83.500    0.000    0.000    7.538    7.724         0.000       346.134         0.000       354.716 
        84.000    0.000    0.000    7.513    7.694         0.000       349.897         0.000       358.570 
        84.500    0.000    0.000    7.488    7.664         0.000       353.647         0.000       362.410 
        85.000    0.000    0.000    7.469    7.641         0.000       357.386         0.000       366.236 
        85.500    0.000    0.000    7.450    7.618         0.000       361.116         0.000       370.051 
        85.501    0.000    0.000    7.450    7.618         0.000       361.124         0.000       370.058 
        86.000    0.000    0.000    7.432    7.595         0.000       364.837         0.000       373.854 
        86.500    0.000    0.000    7.414    7.573         0.000       368.548         0.000       377.646 
        86.509    0.000    0.000    7.414    7.573         0.000       368.615         0.000       377.714 
        87.000    0.000    0.000    7.398    7.553         0.000       372.251         0.000       381.427 
        87.500    0.000    0.000    7.382    7.533         0.000       375.946         0.000       385.199 
        87.954    0.000    0.000    7.367    7.515         0.000       379.294         0.000       388.615 
        88.000    0.000    0.000    7.365    7.513         0.000       379.632         0.000       388.960 
        88.500    0.000    0.000    7.343    7.487         0.000       383.309         0.000       392.710 
        89.000    0.000    0.000    7.321    7.462         0.000       386.975         0.000       396.448 
        89.500    0.000    0.000    7.299    7.437         0.000       390.630         0.000       400.172 
        90.000    0.000    0.000    7.277    7.412         0.000       394.274         0.000       403.884 
        90.500    0.000    0.000    7.260    7.392         0.000       397.908         0.000       407.585 
        91.000    0.000    0.000    7.242    7.372         0.000       401.534         0.000       411.276 
        91.500    0.000    0.000    7.225    7.352         0.000       405.150         0.000       414.957 
        92.000    0.000    0.000    7.208    7.332         0.000       408.759         0.000       418.628 
        92.500    0.000    0.000    7.191    7.313         0.000       412.358         0.000       422.289 
        93.000    0.000    0.000    7.174    7.294         0.000       415.950         0.000       425.941 
        93.500    0.000    0.000    7.157    7.275         0.000       419.532         0.000       429.583 
        94.000    0.000    0.000    7.140    7.256         0.000       423.106         0.000       433.216 
        94.500    0.000    0.000    7.122    7.237         0.000       426.672         0.000       436.839 
        95.000    0.000    0.000    7.105    7.218         0.000       430.229         0.000       440.453 
        95.500    0.000    0.000    7.088    7.200         0.000       433.777         0.000       444.057 
        96.000    0.000    0.000    7.071    7.182         0.000       437.317         0.000       447.653 
        96.500    0.000    0.000    7.054    7.164         0.000       440.848         0.000       451.239 
        96.557    0.000    0.000    7.052    7.162         0.000       441.250         0.000       451.647 
        97.000    0.000    0.000    7.031    7.140         0.000       444.370         0.000       454.815 
        97.500    0.000    0.000    7.008    7.115         0.000       447.880         0.000       458.379 
        98.000    0.000    0.000    6.984    7.091         0.000       451.378         0.000       461.931 
        98.500    0.000    0.000    6.961    7.067         0.000       454.864         0.000       465.470 
        99.000    0.000    0.000    6.937    7.043         0.000       458.338         0.000       468.998 
        99.500    0.000    0.000    6.913    7.020         0.000       461.801         0.000       472.514 
       100.000    0.000    0.000    6.890    6.996         0.000       465.251         0.000       476.018 
       100.500    0.000    0.000    6.880    6.984         0.000       468.694         0.000       479.513 
       101.000    0.000    0.000    6.869    6.972         0.000       472.131         0.000       483.002 
       101.500    0.000    0.000    6.859    6.960         0.000       475.563         0.000       486.484 
       102.000    0.000    0.000    6.849    6.947         0.000       478.990         0.000       489.961 
       102.500    0.000    0.000    6.839    6.936         0.000       482.412         0.000       493.432 
       103.000    0.000    0.000    6.829    6.924         0.000       485.829         0.000       496.897 
       103.500    0.000    0.000    6.818    6.912         0.000       489.241         0.000       500.355 
       104.000    0.000    0.000    6.808    6.900         0.000       492.647         0.000       503.808 
       104.500    0.000    0.000    6.798    6.888         0.000       496.049         0.000       507.255 
       105.000    0.000    0.000    6.788    6.876         0.000       499.445         0.000       510.696 
       105.500    0.000    0.000    6.778    6.864         0.000       502.837         0.000       514.131 
       106.000    0.000    0.000    6.768    6.853         0.000       506.223         0.000       517.561 
       106.324    0.000    0.000    6.761    6.845         0.000       508.415         0.000       519.780 
       106.500    0.000    0.000    6.755    6.839         0.000       509.604         0.000       520.984 
       107.000    0.000    0.000    6.737    6.819         0.000       512.978         0.000       524.399 
       107.500    0.000    0.000    6.720    6.800         0.000       516.342         0.000       527.803 
       108.000    0.000    0.000    6.702    6.781         0.000       519.697         0.000       531.199 
       108.500    0.000    0.000    6.684    6.762         0.000       523.044         0.000       534.585 
       109.000    0.000    0.000    6.667    6.743         0.000       526.382         0.000       537.961 
       109.500    0.000    0.000    6.649    6.724         0.000       529.710         0.000       541.328 
       110.000    0.000    0.000    6.631    6.706         0.000       533.031         0.000       544.686 
       110.500    0.000    0.000    6.627    6.701         0.000       536.345         0.000       548.037 
       111.000    0.000    0.000    6.623    6.696         0.000       539.658         0.000       551.386 
       111.500    0.000    0.000    6.619    6.691         0.000       542.968         0.000       554.733 
       112.000    0.000    0.000    6.615    6.686         0.000       546.277         0.000       558.077 
       112.500    0.000    0.000    6.611    6.681         0.000       549.584         0.000       561.419 
       113.000    0.000    0.000    6.607    6.677         0.000       552.888         0.000       564.758 
       113.500    0.000    0.000    6.603    6.672         0.000       556.191         0.000       568.095 
       114.000    0.000    0.000    6.599    6.668         0.000       559.491         0.000       571.430 
       114.500    0.000    0.000    6.595    6.663         0.000       562.789         0.000       574.763 
       115.000    0.000    0.000    6.591    6.659         0.000       566.086         0.000       578.093 
       115.480    0.000    0.000    6.587    6.655         0.000       569.249         0.000       581.289 
       115.490    0.000    0.000    6.587    6.655         0.000       569.314         0.000       581.355 
       116.795    0.000    0.000    6.586    6.653         0.000       577.910         0.000       590.038 
       116.800    0.000    0.000    7.725    7.814         0.000       577.946         0.000       590.075 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       98.083 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        31.689   10.030   10.044    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        31.694    6.030    6.042    0.000    0.000         0.040         0.000         0.040         0.000 
        32.000    6.010    6.022    0.000    0.000         1.882         0.000         1.886         0.000 
        32.173    5.999    6.011    0.000    0.000         2.921         0.000         2.927         0.000 
        32.500    5.983    5.995    0.000    0.000         4.880         0.000         4.890         0.000 
        33.000    5.958    5.970    0.000    0.000         7.865         0.000         7.881         0.000 
        33.500    5.934    5.946    0.000    0.000        10.838         0.000        10.860         0.000 
        34.000    5.909    5.921    0.000    0.000        13.799         0.000        13.827         0.000 

        34.500    5.885    5.897    0.000    0.000        16.747         0.000        16.782         0.000 
        35.000    5.860    5.873    0.000    0.000        19.684         0.000        19.724         0.000 
        35.500    5.836    5.848    0.000    0.000        22.608         0.000        22.654         0.000 
        36.000    5.811    5.824    0.000    0.000        25.520         0.000        25.572         0.000 
        36.500    5.787    5.800    0.000    0.000        28.419         0.000        28.478         0.000 
        37.000    5.762    5.775    0.000    0.000        31.306         0.000        31.372         0.000 
        37.500    5.738    5.751    0.000    0.000        34.182         0.000        34.253         0.000 
        38.000    5.714    5.727    0.000    0.000        37.045         0.000        37.123         0.000 
        38.500    5.689    5.702    0.000    0.000        39.895         0.000        39.980         0.000 
        39.000    5.665    5.678    0.000    0.000        42.734         0.000        42.825         0.000 
        39.500    5.641    5.654    0.000    0.000        45.560         0.000        45.658         0.000 
        40.000    5.616    5.630    0.000    0.000        48.374         0.000        48.479         0.000 
        40.456    5.594    5.607    0.000    0.000        50.930         0.000        51.041         0.000 
        40.500    5.592    5.606    0.000    0.000        51.176         0.000        51.288         0.000 
        41.000    5.574    5.587    0.000    0.000        53.968         0.000        54.086         0.000 
        41.500    5.556    5.569    0.000    0.000        56.750         0.000        56.875         0.000 
        42.000    5.538    5.551    0.000    0.000        59.524         0.000        59.655         0.000 
        42.500    5.520    5.533    0.000    0.000        62.288         0.000        62.426         0.000 
        42.905    5.505    5.518    0.000    0.000        64.521         0.000        64.664         0.000 
        43.000    5.499    5.511    0.000    0.000        65.044         0.000        65.188         0.000 
        43.500    5.466    5.478    0.000    0.000        67.785         0.000        67.935         0.000 
        44.000    5.433    5.445    0.000    0.000        70.510         0.000        70.666         0.000 
        44.500    5.400    5.412    0.000    0.000        73.218         0.000        73.380         0.000 
        45.000    5.368    5.379    0.000    0.000        75.910         0.000        76.078         0.000 
        45.500    5.335    5.346    0.000    0.000        78.585         0.000        78.760         0.000 
        46.000    5.302    5.313    0.000    0.000        81.244         0.000        81.425         0.000 
        46.500    5.269    5.281    0.000    0.000        83.887         0.000        84.073         0.000 
        47.000    5.236    5.248    0.000    0.000        86.513         0.000        86.705         0.000 
        47.299    5.217    5.228    0.000    0.000        88.076         0.000        88.272         0.000 
        47.500    5.206    5.217    0.000    0.000        89.124         0.000        89.321         0.000 
        48.000    5.178    5.189    0.000    0.000        91.719         0.000        91.923         0.000 
        48.500    5.150    5.162    0.000    0.000        94.302         0.000        94.510         0.000 
        49.000    5.123    5.134    0.000    0.000        96.870         0.000        97.084         0.000 
        49.500    5.095    5.106    0.000    0.000        99.424         0.000        99.645         0.000 
        50.000    5.068    5.079    0.000    0.000       101.965         0.000       102.191         0.000 
        50.500    5.040    5.051    0.000    0.000       104.492         0.000       104.723         0.000 
        51.000    5.013    5.024    0.000    0.000       107.006         0.000       107.242         0.000 
        51.500    4.985    4.996    0.000    0.000       109.505         0.000       109.747         0.000 
        51.742    4.972    4.983    0.000    0.000       110.710         0.000       110.955         0.000 
        52.000    4.951    4.962    0.000    0.000       111.990         0.000       112.238         0.000 
        52.500    4.912    4.923    0.000    0.000       114.456         0.000       114.709         0.000 
        53.000    4.872    4.883    0.000    0.000       116.902         0.000       117.160         0.000 
        53.257    4.852    4.863    0.000    0.000       118.151         0.000       118.413         0.000 
        53.267   10.352   10.366    0.000    0.000       118.227         0.000       118.489         0.000 
        53.500   10.355   10.369    0.000    0.000       120.640         0.000       120.905         0.000 
        54.000   10.363   10.377    0.000    0.000       125.820         0.000       126.091         0.000 
        54.500   10.373   10.386    0.000    0.000       131.004         0.000       131.282         0.000 
        55.000   10.382   10.396    0.000    0.000       136.192         0.000       136.478         0.000 
        55.500   10.393   10.407    0.000    0.000       141.386         0.000       141.679         0.000 
        56.000   10.404   10.419    0.000    0.000       146.585         0.000       146.885         0.000 
        56.500   10.417   10.431    0.000    0.000       151.791         0.000       152.097         0.000 
        57.000   10.430   10.444    0.000    0.000       157.002         0.000       157.316         0.000 
        57.500   10.444   10.458    0.000    0.000       162.221         0.000       162.542         0.000 
        58.000   10.459   10.473    0.000    0.000       167.446         0.000       167.775         0.000 
        58.500   10.474   10.489    0.000    0.000       172.680         0.000       173.015         0.000 
        59.000   10.491   10.506    0.000    0.000       177.921         0.000       178.264         0.000 
        59.275   10.500   10.515    0.000    0.000       180.807         0.000       181.154         0.000 
        59.500   10.513   10.528    0.000    0.000       183.171         0.000       183.522         0.000 
        60.000   10.541   10.557    0.000    0.000       188.435         0.000       188.793         0.000 
        60.500   10.571   10.586    0.000    0.000       193.713         0.000       194.078         0.000 
        61.000   10.601   10.616    0.000    0.000       199.005         0.000       199.379         0.000 
        61.500   10.632   10.647    0.000    0.000       204.314         0.000       204.695         0.000 
        62.000   10.663   10.678    0.000    0.000       209.637         0.000       210.026         0.000 
        62.500   10.693   10.709    0.000    0.000       214.976         0.000       215.373         0.000 
        63.000   10.723   10.739    0.000    0.000       220.330         0.000       220.735         0.000 
        63.500   10.753   10.769    0.000    0.000       225.699         0.000       226.112         0.000 
        64.000   10.782   10.798    0.000    0.000       231.083         0.000       231.504         0.000 
        64.500   10.810   10.827    0.000    0.000       236.481         0.000       236.910         0.000 
        65.000   10.838   10.855    0.000    0.000       241.893         0.000       242.331         0.000 
        65.500   10.866   10.883    0.000    0.000       247.319         0.000       247.765         0.000 
        66.000   10.893   10.910    0.000    0.000       252.759         0.000       253.214         0.000 
        66.500   10.919   10.937    0.000    0.000       258.212         0.000       258.675         0.000 
        67.000   10.945   10.963    0.000    0.000       263.678         0.000       264.151         0.000 
        67.500   10.971   10.989    0.000    0.000       269.158         0.000       269.639         0.000 
        68.000   10.996   11.015    0.000    0.000       274.649         0.000       275.140         0.000 
        68.081   11.000   11.019    0.000    0.000       275.540         0.000       276.032         0.000 
        68.082   11.000   11.019    0.000    0.000       275.551         0.000       276.043         0.000 
        68.091   14.000   14.023    0.000    0.000       275.664         0.000       276.156         0.000 
        73.817   14.000   14.029    0.000    0.000       355.828         0.000       356.469         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 175: Transfer VD-Tronco pk 36+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      166.561 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        35.402    7.779    7.781    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        35.407    4.991    4.993    0.000    0.000         0.032         0.000         0.032         0.000 
        35.500    4.995    4.996    0.000    0.000         0.496         0.000         0.496         0.000 
        36.000    5.014    5.016    0.000    0.000         2.999         0.000         2.999         0.000 
        36.500    5.034    5.035    0.000    0.000         5.511         0.000         5.512         0.000 
        37.000    5.053    5.054    0.000    0.000         8.032         0.000         8.035         0.000 
        37.500    5.072    5.074    0.000    0.000        10.563         0.000        10.567         0.000 
        38.000    5.091    5.093    0.000    0.000        13.104         0.000        13.108         0.000 
        38.500    5.111    5.112    0.000    0.000        15.655         0.000        15.659         0.000 
        39.000    5.130    5.132    0.000    0.000        18.215         0.000        18.220         0.000 
        39.500    5.149    5.151    0.000    0.000        20.785         0.000        20.791         0.000 
        40.000    5.169    5.170    0.000    0.000        23.365         0.000        23.371         0.000 
        40.500    5.188    5.190    0.000    0.000        25.954         0.000        25.961         0.000 
        41.000    5.207    5.209    0.000    0.000        28.553         0.000        28.561         0.000 
        41.500    5.227    5.228    0.000    0.000        31.161         0.000        31.170         0.000 
        42.000    5.246    5.247    0.000    0.000        33.780         0.000        33.789         0.000 
        42.500    5.266    5.267    0.000    0.000        36.408         0.000        36.418         0.000 
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        43.000    5.285    5.286    0.000    0.000        39.045         0.000        39.056         0.000 
        43.500    5.304    5.305    0.000    0.000        41.692         0.000        41.704         0.000 
        43.978    5.323    5.324    0.000    0.000        44.232         0.000        44.244         0.000 
        44.000    5.324    5.325    0.000    0.000        44.349         0.000        44.362         0.000 
        44.500    5.347    5.349    0.000    0.000        47.017         0.000        47.030         0.000 
        45.000    5.371    5.372    0.000    0.000        49.697         0.000        49.710         0.000 
        45.500    5.395    5.396    0.000    0.000        52.388         0.000        52.402         0.000 
        45.760    5.407    5.408    0.000    0.000        53.792         0.000        53.807         0.000 
        46.000    5.418    5.420    0.000    0.000        55.091         0.000        55.106         0.000 
        46.500    5.442    5.443    0.000    0.000        57.806         0.000        57.822         0.000 
        47.000    5.465    5.466    0.000    0.000        60.533         0.000        60.549         0.000 
        47.500    5.488    5.490    0.000    0.000        63.271         0.000        63.288         0.000 
        48.000    5.512    5.513    0.000    0.000        66.022         0.000        66.039         0.000 
        48.500    5.535    5.536    0.000    0.000        68.783         0.000        68.801         0.000 
        49.000    5.559    5.560    0.000    0.000        71.557         0.000        71.575         0.000 
        49.500    5.582    5.583    0.000    0.000        74.342         0.000        74.361         0.000 
        50.000    5.605    5.607    0.000    0.000        77.139         0.000        77.158         0.000 
        50.500    5.629    5.630    0.000    0.000        79.947         0.000        79.967         0.000 
        51.000    5.652    5.653    0.000    0.000        82.767         0.000        82.788         0.000 
        51.500    5.675    5.677    0.000    0.000        85.599         0.000        85.621         0.000 
        52.000    5.699    5.700    0.000    0.000        88.443         0.000        88.465         0.000 
        52.500    5.722    5.724    0.000    0.000        91.298         0.000        91.321         0.000 
        53.000    5.746    5.747    0.000    0.000        94.165         0.000        94.189         0.000 
        53.238    5.757    5.758    0.000    0.000        95.534         0.000        95.558         0.000 
        53.500    5.771    5.772    0.000    0.000        97.044         0.000        97.068         0.000 
        54.000    5.798    5.799    0.000    0.000        99.936         0.000        99.961         0.000 
        54.495    5.824    5.826    0.000    0.000       102.812         0.000       102.838         0.000 
        54.500    5.824    5.826    0.000    0.000       102.842         0.000       102.867         0.000 
        55.000    5.850    5.852    0.000    0.000       105.760         0.000       105.787         0.000 
        55.500    5.876    5.878    0.000    0.000       108.692         0.000       108.719         0.000 
        56.000    5.903    5.904    0.000    0.000       111.637         0.000       111.665         0.000 
        56.500    5.928    5.930    0.000    0.000       114.594         0.000       114.623         0.000 
        57.000    5.955    5.956    0.000    0.000       117.565         0.000       117.595         0.000 
        57.500    5.981    5.982    0.000    0.000       120.549         0.000       120.579         0.000 
        58.000    6.007    6.008    0.000    0.000       123.546         0.000       123.577         0.000 
        58.500    6.033    6.035    0.000    0.000       126.556         0.000       126.588         0.000 
        59.000    6.059    6.061    0.000    0.000       129.579         0.000       129.612         0.000 
        59.500    6.085    6.087    0.000    0.000       132.615         0.000       132.649         0.000 
        60.000    6.111    6.113    0.000    0.000       135.664         0.000       135.699         0.000 
        60.500    6.137    6.139    0.000    0.000       138.726         0.000       138.762         0.000 
        60.955    6.161    6.163    0.000    0.000       141.523         0.000       141.560         0.000 
        61.000    6.163    6.166    0.000    0.000       141.801         0.000       141.838         0.000 
        61.500    6.192    6.194    0.000    0.000       144.889         0.000       144.928         0.000 
        62.000    6.220    6.222    0.000    0.000       147.992         0.000       148.032         0.000 
        62.291    6.236    6.239    0.000    0.000       149.805         0.000       149.845         0.000 
        62.500    6.248    6.250    0.000    0.000       151.109         0.000       151.150         0.000 
        63.000    6.275    6.278    0.000    0.000       154.240         0.000       154.282         0.000 
        63.500    6.303    6.306    0.000    0.000       157.385         0.000       157.428         0.000 
        64.000    6.330    6.334    0.000    0.000       160.543         0.000       160.588         0.000 
        64.500    6.358    6.361    0.000    0.000       163.715         0.000       163.762         0.000 
        65.000    6.385    6.389    0.000    0.000       166.901         0.000       166.949         0.000 
        65.500    6.413    6.417    0.000    0.000       170.100         0.000       170.151         0.000 
        66.000    6.440    6.445    0.000    0.000       173.314         0.000       173.366         0.000 
        66.500    6.468    6.472    0.000    0.000       176.541         0.000       176.596         0.000 
        67.000    6.496    6.500    0.000    0.000       179.782         0.000       179.839         0.000 
        67.500    6.523    6.528    0.000    0.000       183.036         0.000       183.096         0.000 
        67.890    6.545    6.550    0.000    0.000       185.585         0.000       185.646         0.000 
        68.000    6.550    6.555    0.000    0.000       186.305         0.000       186.367         0.000 
        68.500    6.576    6.581    0.000    0.000       189.586         0.000       189.651         0.000 
        69.000    6.601    6.607    0.000    0.000       192.881         0.000       192.948         0.000 
        69.500    6.627    6.632    0.000    0.000       196.187         0.000       196.257         0.000 
        69.782    6.641    6.647    0.000    0.000       198.058         0.000       198.130         0.000 
        70.000    6.647    6.653    0.000    0.000       199.507         0.000       199.579         0.000 
        70.500    6.661    6.668    0.000    0.000       202.834         0.000       202.910         0.000 
        71.000    6.676    6.683    0.000    0.000       206.168         0.000       206.247         0.000 
        71.500    6.690    6.697    0.000    0.000       209.509         0.000       209.592         0.000 
        72.000    6.704    6.712    0.000    0.000       212.858         0.000       212.945         0.000 
        72.500    6.719    6.727    0.000    0.000       216.214         0.000       216.304         0.000 
        73.000    6.733    6.741    0.000    0.000       219.577         0.000       219.671         0.000 
        73.500    6.747    6.756    0.000    0.000       222.947         0.000       223.045         0.000 
        74.000    6.762    6.771    0.000    0.000       226.324         0.000       226.427         0.000 
        74.500    6.776    6.785    0.000    0.000       229.709         0.000       229.816         0.000 
        75.000    6.790    6.800    0.000    0.000       233.100         0.000       233.213         0.000 
        75.454    6.803    6.813    0.000    0.000       236.186         0.000       236.303         0.000 
        75.500    6.804    6.815    0.000    0.000       236.499         0.000       236.616         0.000 
        76.000    6.815    6.826    0.000    0.000       239.904         0.000       240.026         0.000 
        76.347    6.823    6.834    0.000    0.000       242.270         0.000       242.396         0.000 
        76.500    6.827    6.838    0.000    0.000       243.315         0.000       243.442         0.000 
        77.000    6.840    6.851    0.000    0.000       246.731         0.000       246.865         0.000 
        77.500    6.852    6.864    0.000    0.000       250.154         0.000       250.293         0.000 
        78.000    6.865    6.877    0.000    0.000       253.584         0.000       253.729         0.000 
        78.500    6.877    6.890    0.000    0.000       257.019         0.000       257.171         0.000 
        79.000    6.890    6.903    0.000    0.000       260.461         0.000       260.619         0.000 
        79.500    6.903    6.916    0.000    0.000       263.909         0.000       264.074         0.000 
        80.000    6.915    6.929    0.000    0.000       267.364         0.000       267.535         0.000 
        80.500    6.928    6.942    0.000    0.000       270.824         0.000       271.003         0.000 
        81.000    6.941    6.954    0.000    0.000       274.292         0.000       274.477         0.000 
        81.500    6.953    6.966    0.000    0.000       277.765         0.000       277.957         0.000 
        82.000    6.966    6.978    0.000    0.000       281.245         0.000       281.443         0.000 
        82.500    6.979    6.991    0.000    0.000       284.731         0.000       284.935         0.000 
        83.000    6.991    7.003    0.000    0.000       288.224         0.000       288.434         0.000 
        83.500    7.004    7.015    0.000    0.000       291.722         0.000       291.938         0.000 
        83.649    7.008    7.019    0.000    0.000       292.766         0.000       292.984         0.000 
        83.659    7.135    7.146    0.000    0.000       292.837         0.000       293.054         0.000 
        84.222    7.110    7.121    0.000    0.000       296.847         0.000       297.070         0.000 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:02   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 176: Transfer VI-Tronco pk 12+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      450.140 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        60.000   10.600   10.601    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 

        80.000   10.656   10.809    0.000    0.000       212.560         0.000       214.098         0.000 
       100.000   10.716   12.816    0.000    0.000       426.280         0.000       450.342         0.000 
       120.000   11.027   11.443    0.000    0.000       643.712         0.000       692.926         0.000 
       140.000    4.724    4.724    4.424    4.424       801.222        44.242       854.593        44.242 
       160.000    0.000    0.000   11.675   11.718       848.460       205.236       901.831       205.664 
       180.000    0.000    0.000   25.273   26.898       848.460       574.722       901.831       591.823 
       180.000    0.000    0.000   16.649   17.350       848.460       574.722       901.831       591.823 
       200.000    0.000    0.000    9.444    9.686       848.460       835.647       901.831       862.187 
       200.000    0.000    0.000    0.000    0.000       848.460       835.647       901.831       862.187 
       220.000    0.000    0.000    0.000    0.000       848.460       835.647       901.831       862.187 
       220.000    0.000    0.000    3.203    3.762       848.460       835.647       901.831       862.187 
       240.000    0.000    0.000   10.972   11.492       848.460       977.393       901.831      1014.724 
       240.000    0.000    0.000   19.786   20.967       848.460       977.393       901.831      1014.724 
       260.000    3.280    3.302    6.639    6.724       881.263      1241.639       934.850      1291.634 
       280.000    5.274    5.360    2.574    2.623       966.809      1333.772      1021.465      1385.104 
       300.000    6.457    6.529    1.078    1.101      1084.126      1370.293      1140.347      1422.350 
       320.000    6.301    6.358    1.511    1.568      1211.706      1396.184      1269.213      1449.043 
       340.000    6.126    6.163    1.280    1.337      1335.970      1424.095      1394.427      1478.093 
       360.000    5.842    5.897    0.600    0.625      1455.648      1442.896      1515.032      1497.713 
       380.000    5.450    5.477    0.000    0.000      1568.563      1448.901      1628.774      1503.960 
       400.000    4.808    4.862    0.000    0.000      1671.138      1448.901      1732.166      1503.960 
       420.000    4.076    4.180    0.716    0.817      1759.976      1456.063      1822.583      1512.129 
       440.000    4.940    4.969    0.000    0.000      1850.134      1463.226      1914.069      1520.298 
       450.140    5.104    5.122    0.000    0.000      1901.056      1463.226      1965.230      1520.298 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 177: Transfer VI-Tronco 18+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      231.260 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.000    7.011    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.000    7.054    0.000    0.000       140.000         0.000       140.647         0.000 
        40.000    7.000    7.027    0.000    0.000       280.000         0.000       281.452         0.000 
        60.000    7.000    7.135    0.000    0.000       420.000         0.000       423.070         0.000 
        80.000    7.000    7.154    0.000    0.000       560.000         0.000       565.962         0.000 
       100.000    5.043    5.193    1.957    2.071       680.427        19.573       689.431        20.712 
       120.000    4.316    4.464    2.684    2.856       774.012        65.988       786.001        69.983 
       140.000    3.541    3.702    3.433    4.013       852.584       127.157       867.670       138.669 
       140.861    3.532    3.690    3.442    4.004       855.629       130.117       870.852       142.120 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 178: Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      254.355 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   22.010   23.270    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   20.438   21.761    0.000    0.000       424.474         0.000       450.306         0.000 
        40.000   18.963   20.178    0.000    0.000       818.482         0.000       869.700         0.000 
        50.000   18.646   19.452    0.000    0.000      1006.525         0.000      1067.852         0.000 
        56.149   18.416   19.094    0.000    0.000      1120.471         0.000      1186.363         0.000 
        60.000   18.225   18.875    0.000    0.000      1191.023         0.000      1259.474         0.000 
        80.000   14.848   15.067    0.000    0.000      1521.758         0.000      1598.898         0.000 
        86.149   18.057   18.234    0.000    0.000      1622.925         0.000      1701.282         0.000 
       100.000   17.636   17.826    0.000    0.000      1870.116         0.000      1951.013         0.000 
       120.000   17.221   17.364    0.000    0.000      2218.690         0.000      2302.909         0.000 
       140.000   15.616   15.631    0.000    0.000      2547.063         0.000      2632.856         0.000 
       148.507   15.083   15.107    0.000    0.000      2677.640         0.000      2763.600         0.000 
       160.000   12.309   12.391    0.000    0.000      2835.046         0.000      2921.617         0.000 
       180.000    9.267    9.377    1.364    1.443      3050.806        13.638      3139.295        14.435 
       200.000    9.932    9.977    1.207    1.232      3242.800        39.347      3332.838        41.188 
       200.130    9.936    9.981    1.199    1.224      3244.091        39.503      3334.135        41.348 
       220.000    9.825    9.858    1.045    1.057      3440.418        61.799      3531.230        64.010 
       240.000   10.227   10.261    0.000    0.000      3640.942        72.247      3732.415        74.583 
       254.355    9.895    9.913    0.000    0.000      3785.369        72.247      3877.214        74.583 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 179: Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       45.915 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.261   10.288    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.000   10.767   10.780    0.000    0.000       157.714         0.000       158.003         0.000 
        20.000   10.874   10.878    0.000    0.000       211.817         0.000       212.148         0.000 
        25.000   10.881   10.894    0.000    0.000       266.205         0.000       266.579         0.000 
        30.000   11.055   11.059    0.000    0.000       321.045         0.000       321.462         0.000 
        35.000   11.149   11.152    0.000    0.000       376.556         0.000       376.990         0.000 
        40.000   11.179   11.184    0.000    0.000       432.377         0.000       432.831         0.000 
        45.000   11.100   11.101    0.000    0.000       488.075         0.000       488.544         0.000 
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        45.915   10.844   10.847    0.000    0.000       498.115         0.000       498.585         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 180: Transfer VI-Tronco pk 22+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      417.512 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        47.039    0.000    0.000    9.000    9.077         0.000         0.000         0.000         0.000 
        49.786    0.000    0.000    9.000    9.069         0.000        24.723         0.000        24.923 
        50.000    0.000    0.000    9.000    9.068         0.000        26.649         0.000        26.863 
        60.000    0.000    0.000    9.000    9.050         0.000       116.649         0.000       117.454 
        80.000    0.000    0.000    9.000    9.056         0.000       296.649         0.000       298.520 
       100.000    0.000    0.000    9.000    9.015         0.000       476.649         0.000       479.232 
       120.000    0.000    0.000    9.000    9.028         0.000       656.649         0.000       659.664 
       140.000    0.000    0.000    9.000    9.015         0.000       836.649         0.000       840.099 
       160.000    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000      1016.649         0.000      1020.254 
       180.000    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000      1196.649         0.000      1200.258 
       200.000    0.000    0.000    9.000    9.001         0.000      1376.649         0.000      1380.266 
       220.000    0.000    0.000    9.000    9.005         0.000      1556.649         0.000      1560.323 
       240.000    0.000    0.000    9.000    9.010         0.000      1736.649         0.000      1740.474 
       260.000    0.000    0.000    9.000    9.016         0.000      1916.649         0.000      1920.738 
       280.000    0.000    0.000    9.000    9.000         0.000      2096.649         0.000      2100.904 
       300.000    0.000    0.000    9.000    9.005         0.000      2276.649         0.000      2280.952 
       320.000    0.000    0.000    9.000    9.009         0.000      2456.649         0.000      2461.087 
       326.950    0.000    0.000    9.000    9.009         0.000      2519.199         0.000      2523.699 
       340.000    0.000    0.000    9.000    9.011         0.000      2636.649         0.000      2641.281 
       360.000    0.000    0.000    9.000    9.014         0.000      2816.649         0.000      2821.533 
       367.009    0.000    0.000    9.000    9.006         0.000      2879.730         0.000      2884.685 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 181: Enlace Race. Conexion 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       56.738 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   19.600   19.654    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.848   19.600   19.650    0.000    0.000        16.621         0.000        16.665         0.000 
         0.848   18.100   18.150    0.000    0.000        16.621         0.000        16.665         0.000 
        14.235   18.100   18.114    0.000    0.000       258.926         0.000       259.395         0.000 
        14.235   16.600   16.610    0.000    0.000       258.926         0.000       259.395         0.000 
        20.000   14.651   14.660    1.949    1.950       349.006         5.619       349.529         5.622 
        30.694   14.974   15.000    1.626    1.626       507.410        24.735       508.120        24.746 
        31.231    4.657    4.676    1.641    1.642       512.681        25.612       513.403        25.624 
        32.815    0.000    0.000    0.001    0.001       516.369        26.913       517.106        26.924 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 182: Reposicion 31+900 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      195.334 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.647    5.660    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    5.687    5.707    0.000    0.000        28.336         0.000        28.419         0.000 
        10.000    5.772    5.807    0.000    0.000        56.985         0.000        57.204         0.000 
        15.000    5.679    5.705    0.000    0.000        85.613         0.000        85.984         0.000 
        20.000    5.718    5.736    0.000    0.000       114.107         0.000       114.586         0.000 
        40.000    8.011    8.054    0.000    0.000       251.404         0.000       252.483         0.000 
        50.000    8.094    8.525    0.000    0.000       331.928         0.000       335.378         0.000 
        55.000    8.498    9.157    0.000    0.000       373.408         0.000       379.584         0.000 
        60.000    6.579    6.589    0.000    0.000       411.101         0.000       418.949         0.000 
        65.000    7.004    7.004    0.000    0.000       445.058         0.000       452.931         0.000 
        70.000    6.987    7.002    0.000    0.000       480.036         0.000       487.945         0.000 
        80.000    8.252    8.412    0.000    0.000       556.233         0.000       565.016         0.000 
        90.000    8.376    8.443    0.000    0.000       639.375         0.000       649.291         0.000 
        95.000    3.791    4.037    2.419    2.644       669.793         6.047       680.489         6.611 
       100.000    3.229    3.390    2.759    3.239       687.344        18.990       699.055        21.318 
       120.000    6.000    6.000    0.000    0.000       779.639        46.579       792.952        53.703 
       140.000    6.000    6.000    0.000    0.000       899.639        46.579       912.952        53.703 
       160.000    0.000    0.000    5.000    5.000       959.639        96.579       972.952       103.703 
       165.000    5.355    5.668    0.000    0.000       973.026       109.079       987.122       116.203 
       170.000    3.400    3.644    0.000    0.000       994.913       109.079      1010.402       116.203 
       175.000    2.717    2.808    0.000    0.000      1010.207       109.079      1026.533       116.204 
       180.000    3.599    3.602    0.000    0.000      1025.997       109.080      1042.559       116.204 
       185.000    3.112    3.124    0.000    0.000      1042.774       109.080      1059.374       116.204 
       195.334    1.505    1.506    0.000    0.000      1066.630       109.080      1083.298       116.204 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 183: Enlace M-100. Glorieta 2 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      238.761 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   12.712   12.747    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   12.727   12.730    0.000    0.000        63.596         0.000        63.691         0.000 
        10.000   12.679   12.683    0.000    0.000       127.111         0.000       127.224         0.000 
        15.000   12.869   12.882    0.000    0.000       190.980         0.000       191.136         0.000 
        20.000   12.756   12.769    0.000    0.000       255.043         0.000       255.262         0.000 
        25.000   12.648   12.659    0.000    0.000       318.554         0.000       318.831         0.000 
        30.000   12.537   12.550    0.000    0.000       381.517         0.000       381.852         0.000 
        35.000   12.373   12.392    0.000    0.000       443.792         0.000       444.205         0.000 
        40.000   12.012   12.028    0.000    0.000       504.757         0.000       505.255         0.000 
        45.000   11.682   11.691    0.000    0.000       563.993         0.000       564.554         0.000 
        50.000   11.570   11.577    0.000    0.000       622.125         0.000       622.725         0.000 
        55.000   11.978   11.987    0.000    0.000       680.995         0.000       681.636         0.000 
        60.000   11.742   11.757    0.000    0.000       740.294         0.000       740.996         0.000 
        65.000   10.697   10.709    1.254    1.255       796.391         3.136       797.163         3.137 
        70.000    6.485    6.497    5.743    5.744       839.344        20.629       840.178        20.634 
        75.000    6.164    6.171    6.137    6.138       870.967        50.328       871.846        50.339 
        80.000    5.491    5.499    6.850    6.852       900.105        82.796       901.020        82.812 
        85.000    6.699    6.711    5.740    5.741       930.581       114.273       931.546       114.295 
        90.000    9.127    9.135    3.269    3.270       970.147       136.796       971.162       136.823 
        95.000   12.594   12.607    0.000    0.000      1024.449       144.969      1025.516       144.997 
       100.000   12.508   12.517    0.000    0.000      1087.203       144.969      1088.326       144.997 
       105.000   12.460   12.465    0.000    0.000      1149.621       144.969      1150.783       144.997 
       110.000   12.483   12.490    0.000    0.000      1211.978       144.969      1213.172       144.997 
       115.000   12.400   12.404    0.000    0.000      1274.186       144.969      1275.408       144.997 
       120.000   13.290   13.295    0.000    0.000      1338.409       144.969      1339.655       144.997 
       125.000   13.608   13.617    0.000    0.000      1405.653       144.969      1406.934       144.997 
       130.000   13.723   13.729    0.000    0.000      1473.981       144.969      1475.300       144.997 
       135.000   13.781   13.785    0.000    0.000      1542.742       144.969      1544.087       144.997 
       140.000   13.741   13.746    0.000    0.000      1611.547       144.969      1612.916       144.997 
       145.000   13.733   13.746    0.000    0.000      1680.232       144.969      1681.646       144.997 
       150.000   13.730   13.751    0.000    0.000      1748.891       144.969      1750.387       144.997 
       155.000   13.430   13.447    0.000    0.000      1816.790       144.969      1818.383       144.997 
       160.000   13.240   13.261    0.000    0.000      1883.464       144.969      1885.153       144.997 
       165.000   12.896   12.913    0.000    0.000      1948.806       144.969      1950.589       144.997 
       170.000   12.344   12.348    0.000    0.000      2011.905       144.969      2013.742       144.997 
       175.000   12.324   12.352    0.000    0.000      2073.573       144.969      2075.494       144.997 
       180.000   12.477   12.499    0.000    0.000      2135.574       144.969      2137.621       144.997 
       185.000   12.310   12.325    0.000    0.000      2197.542       144.969      2199.679       144.997 
       190.000   11.862   11.874    0.000    0.000      2257.973       144.969      2260.176       144.997 
       195.000   12.372   12.399    0.000    0.000      2318.560       144.969      2320.858       144.997 
       200.000   12.264   12.277    0.000    0.000      2380.152       144.969      2382.547       144.997 
       205.000   12.408   12.422    0.000    0.000      2441.834       144.969      2444.294       144.997 
       210.000   12.663   12.674    0.000    0.000      2504.513       144.969      2507.034       144.997 
       215.000   12.771   12.778    0.000    0.000      2568.099       144.969      2570.664       144.997 
       220.000   12.968   12.974    0.000    0.000      2632.445       144.969      2635.045       144.997 
       225.000   13.135   13.138    0.000    0.000      2697.701       144.969      2700.323       144.997 
       230.000   13.097   13.098    0.000    0.000      2763.280       144.969      2765.912       144.997 
       235.000   12.987   12.990    0.000    0.000      2828.490       144.969      2831.133       144.997 
       238.761   12.712   12.747    0.000    0.000      2876.817       144.969      2879.530       144.997 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 184: Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       93.295 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        93.295    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 185: Urb. Club de Campo. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       65.683 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   19.847   20.853    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         0.022   19.847   20.853    0.000    0.000         0.437         0.000         0.459         0.000 
         0.032   14.859   15.861    0.000    0.000         0.610         0.000         0.642         0.000 
         5.000   15.048   16.001    0.000    0.000        74.901         0.000        79.786         0.000 
        10.000   15.711   16.909    0.000    0.000       151.798         0.000       162.060         0.000 
        11.290   15.781   17.005    0.000    0.000       172.110         0.000       183.935         0.000 
        14.864   16.068   17.553    0.000    0.000       229.025         0.000       245.689         0.000 
        15.000   16.075   17.574    0.000    0.000       231.211         0.000       248.078         0.000 
        15.500   16.087   17.586    0.000    0.000       239.252         0.000       256.868         0.000 
        16.000   16.101   17.604    0.000    0.000       247.299         0.000       265.665         0.000 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 
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        16.500   16.119   17.629    0.000    0.000       255.354         0.000       274.473         0.000 
        17.000   16.141   17.662    0.000    0.000       263.419         0.000       283.296         0.000 
        17.500   16.166   17.702    0.000    0.000       271.496         0.000       292.137         0.000 
        18.000   16.195   17.750    0.000    0.000       279.586         0.000       301.000         0.000 
        18.500   16.228   17.805    0.000    0.000       287.692         0.000       309.889         0.000 
        19.000   16.264   17.868    0.000    0.000       295.815         0.000       318.808         0.000 
        19.500   16.305   17.940    0.000    0.000       303.957         0.000       327.759         0.000 
        20.000   16.350   18.019    0.000    0.000       312.121         0.000       336.749         0.000 
        20.500   16.389   18.061    0.000    0.000       320.306         0.000       345.769         0.000 
        21.000   16.431   18.111    0.000    0.000       328.511         0.000       354.812         0.000 
        21.500   16.478   18.169    0.000    0.000       336.738         0.000       363.882         0.000 
        22.000   16.528   18.235    0.000    0.000       344.989         0.000       372.983         0.000 
        22.500   16.582   18.309    0.000    0.000       353.267         0.000       382.119         0.000 
        23.000   16.640   18.391    0.000    0.000       361.572         0.000       391.293         0.000 
        23.500   16.703   18.481    0.000    0.000       369.908         0.000       400.511         0.000 
        24.000   16.770   18.580    0.000    0.000       378.276         0.000       409.776         0.000 
        24.459   16.835   18.679    0.000    0.000       385.989         0.000       418.327         0.000 
        24.500   16.834   18.680    0.000    0.000       386.679         0.000       419.093         0.000 
        25.000   16.818   18.705    0.000    0.000       395.092         0.000       428.439         0.000 
        25.500   16.802   18.664    0.000    0.000       403.497         0.000       437.781         0.000 
        26.000   16.791   18.629    0.000    0.000       411.895         0.000       447.105         0.000 
        26.500   16.784   18.602    0.000    0.000       420.289         0.000       456.412         0.000 
        27.000   16.780   18.581    0.000    0.000       428.680         0.000       465.708         0.000 
        27.500   16.781   18.568    0.000    0.000       437.070         0.000       474.995         0.000 
        28.000   16.786   18.561    0.000    0.000       445.462         0.000       484.278         0.000 
        28.500   16.796   18.562    0.000    0.000       453.858         0.000       493.558         0.000 
        29.000   16.810   18.571    0.000    0.000       462.259         0.000       502.842         0.000 
        29.500   16.828   18.586    0.000    0.000       470.669         0.000       512.131         0.000 
        30.000   16.851   18.610    0.000    0.000       479.088         0.000       521.430         0.000 
        30.500   16.876   18.540    0.000    0.000       487.520         0.000       530.717         0.000 
        31.000   16.906   18.482    0.000    0.000       495.965         0.000       539.973         0.000 
        31.500   16.942   18.438    0.000    0.000       504.427         0.000       549.203         0.000 
        32.000   16.983   18.407    0.000    0.000       512.908         0.000       558.414         0.000 
        32.500   17.031   18.392    0.000    0.000       521.412         0.000       567.614         0.000 
        33.000   17.085   18.392    0.000    0.000       529.941         0.000       576.810         0.000 
        33.500   17.145   18.408    0.000    0.000       538.498         0.000       586.010         0.000 
        34.000   17.212   18.443    0.000    0.000       547.088         0.000       595.222         0.000 
        34.500   17.286   18.495    0.000    0.000       555.712         0.000       604.457         0.000 
        35.000   17.367   18.568    0.000    0.000       564.376         0.000       613.723         0.000 
        35.146   17.395   18.570    0.000    0.000       566.913         0.000       616.434         0.000 
        35.500   17.425   18.539    0.000    0.000       573.077         0.000       623.002         0.000 
        36.000   17.470   18.501    0.000    0.000       581.800         0.000       632.262         0.000 
        36.500   17.520   18.473    0.000    0.000       590.548         0.000       641.506         0.000 
        37.000   17.573   18.454    0.000    0.000       599.321         0.000       650.738         0.000 
        37.260   17.602   18.448    0.000    0.000       603.894         0.000       655.535         0.000 
        37.500   17.622   18.437    0.000    0.000       608.121         0.000       659.961         0.000 
        38.000   17.666   18.418    0.000    0.000       616.943         0.000       669.175         0.000 
        38.500   17.710   18.407    0.000    0.000       625.787         0.000       678.381         0.000 
        39.000   17.756   18.403    0.000    0.000       634.653         0.000       687.584         0.000 
        39.500   17.802   18.406    0.000    0.000       643.543         0.000       696.786         0.000 
        39.516   17.803   18.406    0.000    0.000       643.828         0.000       697.080         0.000 
        39.995   17.842   18.409    0.000    0.000       652.365         0.000       705.898         0.000 
        40.000   17.842   18.409    0.000    0.000       652.454         0.000       705.990         0.000 
        40.005   17.587   18.153    0.000    0.000       652.543         0.000       706.081         0.000 
        40.500   17.729   18.266    0.000    0.000       661.283         0.000       715.095         0.000 
        41.000   17.885   18.394    0.000    0.000       670.187         0.000       724.260         0.000 
        41.500   18.055   18.536    0.000    0.000       679.172         0.000       733.492         0.000 
        42.000   18.238   18.695    0.000    0.000       688.245         0.000       742.800         0.000 
        45.000   17.788   18.131    0.000    0.000       742.285         0.000       798.039         0.000 
        49.603   17.128   17.250    0.000    0.000       822.645         0.000       879.469         0.000 
        50.000   17.067   17.184    0.000    0.000       829.432         0.000       886.304         0.000 
        55.000   16.503   16.597    0.000    0.000       913.358         0.000       970.756         0.000 
        60.000   16.102   16.113    0.000    0.000       994.870         0.000      1052.530         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 186: Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       88.278 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   14.885   14.907    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   18.898   18.912    0.000    0.000       337.830         0.000       338.194         0.000 
        40.000   17.397   17.415    0.000    0.000       700.776         0.000       701.469         0.000 
        46.864   17.026   17.040    0.000    0.000       818.914         0.000       819.722         0.000 
        60.000   16.542   16.555    0.000    0.000      1039.390         0.000      1040.374         0.000 
        66.943   16.772   16.792    0.000    0.000      1155.042         0.000      1156.138         0.000 
        80.000   18.561   18.711    0.000    0.000      1385.718         0.000      1387.922         0.000 
        88.278   19.117   19.254    0.000    0.000      1541.670         0.000      1545.061         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 187: Camino Enlace M-100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      255.451 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        10.000    4.302    4.323    3.880    3.880         0.000         0.000         0.000         0.000 
        15.000    8.776    8.784    0.000    0.000        32.696         9.700        32.767         9.700 
        20.000    8.756    8.770    0.000    0.000        76.527         9.700        76.652         9.700 
        25.000    9.355    9.367    0.000    0.000       121.805         9.700       121.993         9.700 
        30.000    9.709    9.720    0.000    0.000       169.464         9.700       169.709         9.700 
        35.000   10.655   10.655    0.000    0.000       220.372         9.700       220.645         9.700 
        40.000   11.642   11.646    0.000    0.000       276.112         9.700       276.399         9.700 

        45.000   12.731   12.750    0.000    0.000       337.045         9.700       337.389         9.700 
        50.000   13.626   13.663    0.000    0.000       402.939         9.700       403.421         9.700 
        55.000   14.220   14.364    0.000    0.000       472.552         9.700       473.490         9.700 
        60.000   14.808   15.042    0.000    0.000       545.121         9.700       547.005         9.700 
        65.000   15.436   15.730    0.000    0.000       620.732         9.700       623.933         9.700 
        70.000   15.912   16.157    0.000    0.000       699.102         9.700       703.649         9.700 
        75.000   15.407   15.431    0.000    0.000       777.400         9.700       782.618         9.700 
        80.000   15.568   15.602    0.000    0.000       854.837         9.700       860.201         9.700 
        85.000   15.581   15.619    0.000    0.000       932.708         9.700       938.253         9.700 
        90.000   15.571   15.608    0.000    0.000      1010.587         9.700      1016.319         9.700 
        95.000   15.639   15.674    0.000    0.000      1088.612         9.700      1094.523         9.700 
       100.000    8.000    8.018    0.000    0.000      1147.710         9.700      1153.755         9.700 
       105.000    8.000    8.017    0.000    0.000      1187.710         9.700      1193.843         9.700 
       110.000    8.000    8.016    0.000    0.000      1227.710         9.700      1233.925         9.700 
       115.000    8.000    8.018    0.000    0.000      1267.710         9.700      1274.008         9.700 
       120.000    8.000    8.034    0.000    0.000      1307.710         9.700      1314.138         9.700 
       125.000    8.000    8.018    0.000    0.000      1347.710         9.700      1354.269         9.700 
       130.000    8.000    8.004    0.000    0.000      1387.710         9.700      1394.325         9.700 
       135.000    8.000    8.000    0.000    0.000      1427.710         9.700      1434.334         9.700 
       140.000    8.000    8.000    0.000    0.000      1467.710         9.700      1474.334         9.700 
       145.000    8.000    8.184    0.000    0.000      1507.710         9.700      1514.794         9.700 
       150.000    8.000    8.019    0.000    0.000      1547.710         9.700      1555.301         9.700 
       155.000    8.000    8.002    0.000    0.000      1587.710         9.700      1595.351         9.700 
       160.000    8.000    8.003    0.000    0.000      1627.710         9.700      1635.363         9.700 
       165.000    8.000    8.002    0.000    0.000      1667.710         9.700      1675.376         9.700 
       170.000    8.000    8.002    0.000    0.000      1707.710         9.700      1715.386         9.700 
       175.000    8.000    8.001    0.000    0.000      1747.710         9.700      1755.395         9.700 
       180.000    8.000    8.001    0.000    0.000      1787.710         9.700      1795.400         9.700 
       185.000    8.000    8.002    0.000    0.000      1827.710         9.700      1835.408         9.700 
       190.000    8.000    8.001    0.000    0.000      1867.710         9.700      1875.417         9.700 
       200.000    8.000    8.088    0.000    0.000      1947.710         9.700      1955.864         9.700 
       205.000    8.000    8.149    0.000    0.000      1987.710         9.700      1996.455         9.700 
       210.000    8.000    8.023    0.000    0.000      2027.710         9.700      2036.885         9.700 
       210.000   13.027   13.372    0.000    0.000      2027.710         9.700      2036.885         9.700 
       215.000   10.725   10.738    0.000    0.000      2087.091         9.700      2097.162         9.700 
       220.000    9.833    9.865    0.000    0.000      2138.486         9.700      2148.670         9.700 
       225.000    9.078    9.180    0.000    0.000      2185.764         9.700      2196.283         9.700 
       230.000    8.768    8.865    0.000    0.000      2230.380         9.700      2241.397         9.700 
       235.000    9.292    9.488    0.000    0.000      2275.528         9.700      2287.282         9.700 
       240.000    9.008    9.073    0.000    0.000      2321.277         9.700      2333.685         9.700 
       245.000    8.621    8.635    0.000    0.000      2365.351         9.700      2377.954         9.700 
       250.000    8.553    8.576    0.000    0.000      2408.287         9.700      2420.981         9.700 
       255.000    7.344    7.362    0.822    0.824      2448.030        11.755      2460.827        11.759 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:03   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 190: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      162.995 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.000   10.002         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   10.000   10.085         0.000       200.000         0.000       200.865 
        40.000    0.000    0.000   10.000   12.078         0.000       400.000         0.000       422.493 
        60.000    0.000    0.000   10.000   10.382         0.000       600.000         0.000       647.091 
        80.000    0.000    0.000   10.000   10.223         0.000       800.000         0.000       853.135 
       100.000    0.000    0.000   10.000   10.019         0.000      1000.000         0.000      1055.546 
       120.000    0.000    0.000   10.000   10.092         0.000      1200.000         0.000      1256.656 
       140.000    0.000    0.000   10.000   10.008         0.000      1400.000         0.000      1457.660 
       160.000    0.000    0.000   10.000   10.007         0.000      1600.000         0.000      1657.813 
       162.995    0.000    0.000   10.000   10.015         0.000      1629.950         0.000      1687.797 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 191: Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      162.995 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   10.000   10.021         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   10.000   10.001         0.000       200.000         0.000       200.218 
        40.000    0.000    0.000   10.000   10.006         0.000       400.000         0.000       400.286 
        60.000    0.000    0.000   10.000   10.000         0.000       600.000         0.000       600.349 
        80.000    0.000    0.000   10.000   10.003         0.000       800.000         0.000       800.381 
       100.000    0.000    0.000   10.000   10.005         0.000      1000.000         0.000      1000.465 
       120.000    0.000    0.000   10.000   10.007         0.000      1200.000         0.000      1200.585 
       140.000    0.000    0.000   10.000   10.015         0.000      1400.000         0.000      1400.802 
       160.000    0.000    0.000   10.000   10.006         0.000      1600.000         0.000      1601.013 
       162.995    0.000    0.000   10.000   10.007         0.000      1629.950         0.000      1630.983 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 204: Via Complementaria izquierda 0 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :      982.530 
           PK final                      :     2364.227 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 125 

       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       982.530   31.729   32.457    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       984.452   31.321   32.016    0.000    0.000        60.591         0.000        61.959         0.000 
       986.430   30.908   31.573    0.000    0.000       122.135         0.000       124.848         0.000 
       988.408   30.500   31.138    0.000    0.000       182.867         0.000       186.869         0.000 
       990.387   30.097   30.713    0.000    0.000       242.827         0.000       248.071         0.000 
       992.366   29.700   30.297    0.000    0.000       301.996         0.000       308.441         0.000 
       994.344   29.308   29.891    0.000    0.000       360.355         0.000       367.968         0.000 
       996.322   28.914   29.486    0.000    0.000       417.936         0.000       426.691         0.000 
       997.531   28.680   29.248    0.000    0.000       452.752         0.000       462.196         0.000 
       998.300   28.533   29.098    0.000    0.000       474.750         0.000       484.630         0.000 
      1000.000   28.217   28.779    0.000    0.000       522.988         0.000       533.826         0.000 
      1000.277   28.180   28.739    0.000    0.000       530.799         0.000       541.793         0.000 
      1002.254   27.903   28.438    0.000    0.000       586.238         0.000       598.312         0.000 
      1004.230   27.617   28.133    0.000    0.000       641.092         0.000       654.204         0.000 
      1006.191   27.338   27.839    0.000    0.000       694.975         0.000       709.085         0.000 
      1006.206   27.336   27.837    0.000    0.000       695.385         0.000       709.503         0.000 
      1006.216   27.335   27.837    0.000    0.000       695.658         0.000       709.781         0.000 
      1006.626   19.060   19.119    0.000    0.000       705.169         0.000       719.407         0.000 
      1020.000   19.179   19.254    0.000    0.000       960.874         0.000       976.008         0.000 
      1040.000   18.088   18.306    2.122    2.175      1333.549        21.222      1351.610        21.750 
      1060.000   14.982   14.992    6.648    6.650      1664.253       108.927      1684.589       109.999 
      1071.840   14.960   14.970    7.575    7.582      1841.511       193.128      1861.963       194.254 
      1080.000   15.684   15.698    7.629    7.657      1966.537       255.159      1987.089       256.431 
      1100.000    8.279    8.284   14.778   14.809      2206.163       479.222      2226.913       481.087 
      1106.615   10.204   10.209   12.410   12.424      2267.295       569.146      2288.078       571.159 
      1120.000   17.151   17.170    3.591    3.593      2450.370       676.237      2471.310       678.354 
      1140.000   17.254   17.272    1.918    1.920      2794.428       731.327      2815.734       733.483 
      1160.000   16.846   16.858    0.000    0.000      3135.430       750.503      3157.035       752.684 
      1166.346   16.315   16.324    0.000    0.000      3240.648       750.503      3262.322       752.684 
      1180.000   16.273   16.282    0.000    0.000      3463.127       750.503      3484.927       752.684 
      1195.439   13.930   13.938    2.234    2.239      3696.279       767.749      3718.213       769.967 
      1200.000   13.611   13.620    2.548    2.556      3759.085       778.654      3781.058       780.902 
      1210.951   12.521   12.525    3.795    3.811      3902.168       813.384      3924.216       815.762 
      1210.961   12.520   12.524    3.796    3.812      3902.293       813.422      3924.341       815.800 
      1220.000   11.722   11.726    4.761    4.785      4011.854       852.098      4033.940       854.653 
      1240.000   10.429   10.430    5.030    5.031      4233.367       950.006      4255.502       952.815 
      1260.000   11.057   11.060    5.322    5.336      4448.230      1053.522      4470.408      1056.489 
      1280.000   10.390   10.416    5.997    6.000      4662.706      1166.713      4685.165      1169.850 
      1287.646    9.238    9.244    5.915    5.917      4737.745      1212.251      4760.324      1215.409 
      1300.000    6.356    6.358    6.262    6.264      4834.069      1287.465      4856.699      1290.648 
      1320.000    6.490    6.493    6.753    6.772      4962.535      1417.608      4985.212      1421.009 
      1322.931    6.464    6.467    6.726    6.744      4981.519      1437.360      5004.206      1440.817 
      1337.931    7.322    7.328    5.421    5.428      5084.914      1528.459      5107.672      1532.104 
      1340.000    7.546    7.553    5.139    5.144      5100.295      1539.383      5123.067      1543.042 
      1350.771   11.989   12.001    0.648    0.653      5205.497      1570.547      5228.377      1574.262 
      1350.772   11.195   11.204    7.553    7.843      5205.509      1570.551      5228.389      1574.266 
      1352.931   11.642   11.653    7.447    7.802      5230.161      1586.744      5253.063      1591.155 
      1360.000   11.792   11.806    8.428    8.974      5312.989      1642.855      5335.980      1650.448 
      1380.000   12.452   12.473    9.275   10.186      5555.425      1819.882      5578.775      1842.045 
      1400.000   11.978   12.014   16.763   19.272      5799.727      2080.265      5823.649      2136.620 
      1420.000   13.880   13.918    3.815    4.013      6058.307      2286.049      6082.971      2369.471 
      1440.000   13.542   13.586   17.682   22.606      6332.518      2501.019      6358.017      2635.667 
      1460.000   12.691   12.772    4.947    5.163      6594.841      2727.310      6621.606      2913.361 
      1480.000   11.823   11.876    6.110    6.307      6839.978      2837.878      6868.094      3028.063 
      1480.089   11.823   11.876    6.104    6.301      6841.030      2838.421      6869.151      3028.625 
      1500.000   11.521   11.594    5.458    5.559      7073.434      2953.524      7102.807      3146.699 
      1520.000   15.329   15.369    0.531    0.532      7341.935      3013.414      7372.437      3207.616 
      1540.000   15.717   15.745    0.000    0.000      7652.393      3018.727      7683.574      3212.939 
      1560.000   13.214   13.256    3.033    3.065      7941.702      3049.060      7973.579      3243.589 
      1580.000   12.331   12.400    3.940    3.993      8197.149      3118.796      8230.143      3314.164 
      1600.000   13.631   13.693    2.503    2.528      8456.773      3183.231      8491.075      3379.365 
      1620.000   12.214   12.288    5.856    6.221      8715.224      3266.818      8750.886      3466.849 
      1640.000   11.806   11.852   12.883   14.569      8955.425      3454.200      8992.288      3674.750 
      1660.000   12.340   12.384   17.430   20.168      9196.885      3757.326      9234.643      4022.124 
      1680.000   13.434   13.486    8.957   10.120      9454.622      4021.201      9493.335      4325.005 
      1696.134   13.687   13.747    3.605    3.983      9673.410      4122.541      9713.019      4438.773 
      1696.504   13.715   13.775    3.497    3.862      9678.479      4123.855      9718.110      4440.224 
      1696.505   10.952   10.979    0.000    0.000      9678.492      4123.857      9718.123      4440.226 
      1700.000    9.843    9.863    0.000    0.000      9714.831      4123.857      9754.543      4440.226 
      1720.000   12.137   12.179    0.000    0.000      9934.628      4123.857      9974.965      4440.226 
      1740.000   10.863   10.883    0.000    0.000     10164.630      4123.857     10205.583      4440.226 
      1760.000   10.962   10.986    0.000    0.000     10382.889      4123.857     10424.269      4440.226 
      1775.232   11.280   11.318    0.000    0.000     10552.290      4123.857     10594.135      4440.226 
      1780.000   11.099   11.146    0.303    0.305     10605.641      4124.578     10647.690      4440.953 
      1800.000   11.278   11.319    0.117    0.121     10829.403      4128.778     10872.336      4445.204 
      1820.000   10.202   10.245    1.329    1.338     11044.199      4143.248     11087.968      4459.786 
      1840.000    9.128    9.160    3.164    3.237     11237.498      4188.178     11282.013      4505.531 
      1852.923   11.368   11.387    0.048    0.048     11369.931      4208.926     11414.775      4526.755 
      1860.000   11.041   11.049    0.000    0.000     11449.224      4209.095     11494.163      4526.924 
      1865.466   11.098   11.105    0.000    0.000     11509.729      4209.095     11554.710      4526.924 
      1880.000   12.804   12.824    0.099    0.099     11683.427      4209.815     11728.602      4527.647 
      1880.463   12.807   12.826    0.147    0.148     11689.356      4209.872     11734.540      4527.704 
      1882.918   13.808   13.827    0.383    0.385     11722.026      4210.523     11767.257      4528.358 
      1900.000   14.436   14.455    1.544    1.550     11963.253      4226.984     12008.808      4544.883 
      1915.450   14.785   14.803    2.818    2.834     12188.979      4260.675     12234.825      4578.750 
      1920.000   14.952   14.972    2.699    2.716     12256.629      4273.224     12302.562      4591.376 
      1935.441   16.485   16.507    1.734    1.744     12499.339      4307.447     12545.595      4625.803 
      1940.000   16.967   16.991    0.978    0.982     12575.593      4313.629     12621.956      4632.017 
      1960.000   17.092   17.101    0.000    0.000     12916.185      4323.407     12962.878      4641.842 
      1980.000   14.388   14.401    2.138    2.149     13230.986      4344.790     13277.901      4663.327 
      1985.411   15.263   15.276    1.003    1.007     13311.206      4353.288     13358.193      4671.865 
      2000.000   16.314   16.331    0.000    0.000     13541.544      4360.602     13588.751      4679.212 
      2020.000   15.327   15.351    0.915    0.924     13857.959      4369.747     13905.567      4688.448 
      2040.000   17.791   17.810    0.000    0.000     14189.136      4378.892     14237.178      4697.684 
      2060.000   17.070   17.107    2.098    2.147     14537.743      4399.872     14586.348      4719.157 
      2080.000   16.852   16.890    2.694    2.777     14876.964      4447.789     14926.312      4768.399 
      2100.000   17.497   17.527    3.052    3.414     15220.452      4505.250     15270.478      4830.306 
      2120.000   17.134   17.169    3.473    3.660     15566.757      4570.504     15617.436      4901.049 
      2134.443   16.956   17.060    3.606    4.033     15812.933      4621.629     15864.621      4956.604 
      2138.605   16.847   16.989    3.585    4.011     15883.276      4636.593     15935.478      4973.343 
      2138.617   17.253   17.400    3.585    4.011     15883.480      4636.636     15935.685      4973.391 
      2140.000   16.892   17.050    3.578    4.008     15907.092      4641.589     15959.507      4978.936 
      2156.732   18.398   18.535    2.847    3.256     16202.327      4695.341     16257.209      5039.705 
      2160.000   18.350   18.488    2.862    3.288     16262.372      4704.668     16317.705      5050.398 
      2180.000   16.628   16.730    4.469    4.881     16612.149      4777.972     16669.882      5132.089 
      2200.000   16.386   16.461    5.036    5.647     16942.290      4873.023     17001.796      5237.370 
      2220.000   17.335   17.467    2.592    2.904     17279.493      4949.303     17341.075      5322.881 
      2233.295   16.831   16.903    1.840    1.982     17506.607      4978.763     17569.546      5355.360 
      2238.617   16.567   16.638    1.816    1.934     17595.477      4988.491     17658.798      5365.779 
      2240.000   16.557   16.629    1.817    1.930     17618.382      4991.003     17681.802      5368.452 
      2260.000   17.621   17.645    0.000    0.000     17960.161      5009.168     18024.540      5387.756 

      2280.000   18.881   18.932    0.000    0.000     18325.184      5009.168     18390.314      5387.756 
      2300.000   21.622   21.941    0.000    0.000     18730.216      5009.168     18799.051      5387.756 
      2320.000   24.185   24.879    0.000    0.000     19188.290      5009.168     19267.258      5387.756 
      2340.000   24.905   25.085    0.000    0.000     19679.193      5009.168     19766.905      5387.756 
      2360.000   25.902   29.858    0.000    0.000     20187.260      5009.168     20316.342      5387.756 
      2363.412   26.175   29.831    0.000    0.000     20276.103      5009.168     20418.173      5387.756 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 211: Enlace M-12. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      492.573 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   11.005   11.088    2.166    2.192         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   16.708   17.243    1.828    1.951       277.122        39.947       283.310        41.430 
        40.000   13.311   13.335    0.000    0.000       577.310        58.232       589.090        60.937 
        41.402   13.344   13.367    0.000    0.000       595.995        58.232       607.808        60.937 
        41.412    9.116    9.139    0.000    0.000       596.108        58.232       607.921        60.937 
        41.500    9.095    9.117    0.000    0.000       596.909        58.232       608.724        60.937 
        42.000    8.974    8.996    0.000    0.000       601.426        58.232       613.253        60.937 
        42.500    8.854    8.876    0.000    0.000       605.883        58.232       617.721        60.937 
        43.000    8.733    8.755    0.000    0.000       610.280        58.232       622.128        60.937 
        43.448    8.625    8.647    0.000    0.000       614.168        58.232       626.026        60.937 
        48.464    7.216    7.237    0.000    0.000       653.897        58.232       665.862        60.937 
        50.000    6.785    6.805    0.000    0.000       664.650        58.232       676.646        60.937 
        50.456    6.657    6.677    0.000    0.000       667.715        58.232       679.720        60.937 
        50.466   22.316   22.700    0.000    0.000       667.860        58.232       679.867        60.937 
        52.895   16.793   16.849    0.000    0.000       715.357        58.232       727.900        60.937 
        57.216   16.331   16.386    0.000    0.000       786.923        58.232       799.704        60.937 
        60.000   15.679   15.717    0.000    0.000       831.481        58.232       844.391        60.937 
        61.886   14.869   14.904    0.000    0.000       860.287        58.232       873.266        60.937 
        66.589   13.720   13.771    0.000    0.000       927.513        58.232       940.695        60.937 
        70.000   13.402   13.481    0.036    0.036       973.770        58.293       987.174        60.998 
        71.297   12.994   13.073    0.234    0.237       990.888        58.468      1004.394        61.175 
        73.749   12.408   12.505    0.738    0.751      1022.031        59.659      1035.753        62.385 
        80.000   12.172   12.332    0.744    0.764      1098.855        64.293      1113.380        67.120 
        82.499   12.877   13.017    0.000    0.000      1130.154        65.223      1145.054        68.074 
       100.000   13.028   13.053    0.000    0.000      1356.837        65.223      1373.176        68.074 
       120.000    9.876    9.895    3.848    3.864      1585.874       103.704      1602.652       106.718 
       140.000    9.030    9.259    7.430    7.434      1774.937       216.488      1794.184       219.703 
       160.000    8.632    9.247    9.582    9.648      1951.564       386.609      1979.240       390.527 
       180.000    9.530    9.740    8.325    8.400      2133.184       565.680      2169.113       571.005 
       200.000    0.000    0.000   14.494   14.501      2228.484       793.879      2266.517       800.015 
       220.000    1.388    1.388   12.592   12.594      2242.363      1064.740      2280.398      1070.964 
       240.000    7.508    7.508    6.089    6.090      2331.318      1251.548      2369.360      1257.796 
       248.248    4.077    4.077    9.706    9.710      2379.093      1316.688      2417.138      1322.954 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 212: Enlace M-12. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       78.953 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    8.615    8.713    1.198    1.236         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.826    8.836    0.000    0.000       174.410        11.984       175.498        12.356 
        40.000    8.526    8.544    1.506    1.513       347.926        27.039       349.299        27.490 
        46.696    9.359    9.386    0.000    0.000       407.804        32.080       409.327        32.557 
        46.705    9.358    9.385    0.000    0.000       407.888        32.080       409.412        32.557 
        46.706    9.358    9.385    0.000    0.000       407.897        32.080       409.421        32.557 
        47.000    9.333    9.363    0.000    0.000       410.645        32.080       412.177        32.557 
        47.500    9.293    9.325    0.000    0.000       415.301        32.080       416.849        32.557 
        48.000    9.210    9.245    0.000    0.000       419.927        32.080       421.492        32.557 
        48.500    9.088    9.125    0.000    0.000       424.502        32.080       426.084        32.557 
        48.589    9.068    9.105    0.000    0.000       425.309        32.080       426.895        32.557 
        53.000    8.441    8.494    0.000    0.000       463.923        32.080       465.712        32.557 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 213: Transfer Tronco-VI 17+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      193.698 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        75.371    6.500    6.512    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        80.000    6.500    6.511    0.000    0.000        30.089         0.000        30.141         0.000 
       100.000    6.500    6.535    0.000    0.000       160.089         0.000       160.600         0.000 
       104.443    6.351    6.392    0.149    0.150       188.636         0.332       189.317         0.334 
       104.453    6.348    6.390    0.152    0.152       188.700         0.333       189.381         0.335 
       104.500    6.336    6.377    0.164    0.165       188.998         0.341       189.681         0.343 
       105.000    6.243    6.285    0.257    0.258       192.142         0.446       192.846         0.449 
       105.500    6.189    6.231    0.311    0.314       195.251         0.588       195.975         0.592 
       106.000    6.137    6.179    0.363    0.367       198.332         0.756       199.078         0.762 
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       106.500    6.090    6.132    0.410    0.415       201.389         0.950       202.155         0.957 
       106.529    6.087    6.129    0.413    0.418       201.566         0.961       202.333         0.969 
       107.000    6.045    6.087    0.455    0.461       204.423         1.166       205.210         1.176 
       107.500    6.002    6.044    0.498    0.505       207.435         1.404       208.243         1.418 
       108.000    5.963    6.005    0.537    0.546       210.426         1.663       211.255         1.681 
       108.500    5.925    5.967    0.575    0.585       213.398         1.941       214.248         1.963 
       108.570    5.920    5.962    0.580    0.590       213.812         1.981       214.666         2.004 
       109.000    5.889    5.932    0.611    0.622       216.351         2.237       217.223         2.265 
       109.500    5.856    5.898    0.644    0.657       219.288         2.551       220.181         2.585 
       110.000    5.823    5.866    0.677    0.691       222.207         2.881       223.121         2.922 
       110.500    5.793    5.835    0.707    0.723       225.111         3.227       226.047         3.275 
       110.581    5.788    5.830    0.712    0.728       225.580         3.285       226.519         3.334 
       111.000    5.763    5.806    0.737    0.754       228.000         3.588       228.957         3.644 
       111.500    5.736    5.779    0.764    0.783       230.875         3.963       231.853         4.029 
       112.000    5.710    5.752    0.790    0.811       233.737         4.352       234.736         4.427 
       112.500    5.684    5.726    0.816    0.838       236.585         4.753       237.606         4.839 
       112.566    5.681    5.724    0.819    0.841       236.960         4.807       237.983         4.895 
       113.000    5.660    5.703    0.840    0.864       239.421         5.167       240.463         5.265 
       113.500    5.637    5.679    0.863    0.889       242.245         5.593       243.309         5.703 
       114.000    5.614    5.657    0.886    0.914       245.058         6.030       246.143         6.154 
       114.500    5.593    5.636    0.907    0.937       247.860         6.479       248.966         6.616 
       114.528    5.592    5.635    0.908    0.938       248.016         6.504       249.124         6.643 
       115.000    5.572    5.615    0.928    0.959       250.651         6.937       251.779         7.090 
       115.500    5.552    5.595    0.948    0.981       253.432         7.406       254.581         7.576 
       116.000    5.534    5.577    0.966    1.002       256.204         7.885       257.374         8.071 
       116.473    5.517    5.560    0.983    1.021       258.817         8.346       260.008         8.550 
       116.500    5.516    5.559    0.984    1.022       258.966         8.372       260.158         8.577 
       117.000    5.498    5.541    1.002    1.042       261.719         8.869       262.933         9.093 
       117.500    5.482    5.525    1.018    1.060       264.464         9.374       265.699         9.619 
       118.000    5.466    5.509    1.034    1.079       267.201         9.887       268.458        10.154 
       118.398    5.453    5.496    1.047    1.093       269.374        10.301       270.648        10.586 
       118.500    5.450    5.493    1.050    1.096       269.930        10.408       271.208        10.697 
       119.000    5.435    5.478    1.065    1.114       272.651        10.937       273.951        11.250 
       119.500    5.421    5.464    1.079    1.130       275.365        11.473       276.687        11.811 
       120.000    5.408    5.451    1.092    1.146       278.073        12.016       279.416        12.380 
       120.310    5.401    5.443    1.099    1.151       279.748        12.356       281.104        12.736 
       120.500    5.397    5.438    1.103    1.155       280.774        12.565       282.138        12.955 
       121.000    5.386    5.425    1.114    1.164       283.469        13.119       284.854        13.535 
       121.500    5.374    5.413    1.126    1.173       286.159        13.679       287.563        14.119 
       122.000    5.362    5.398    1.138    1.184       288.844        14.245       290.266        14.708 
       122.210    5.356    5.392    1.144    1.189       289.969        14.485       291.399        14.958 
       122.500    5.349    5.384    1.151    1.195       291.521        14.817       292.962        15.303 
       123.000    5.335    5.369    1.165    1.207       294.192        15.396       295.650        15.904 
       123.500    5.320    5.352    1.180    1.221       296.856        15.982       298.330        16.511 
       124.000    5.304    5.335    1.196    1.234       299.512        16.576       301.002        17.124 
       124.101    5.301    5.331    1.199    1.238       300.048        16.697       301.541        17.249 
       124.500    5.287    5.317    1.213    1.250       302.160        17.178       303.665        17.746 
       125.000    5.269    5.297    1.231    1.267       304.799        17.789       306.318        18.375 
       125.500    5.249    5.277    1.251    1.285       307.429        18.410       308.962        19.013 
       125.983    5.228    5.255    1.272    1.304       309.959        19.019       311.505        19.638 
       126.000    5.228    5.255    1.272    1.304       310.048        19.041       311.595        19.660 
       126.500    5.205    5.230    1.279    1.310       312.656        19.678       314.216        20.314 
       127.000    5.180    5.204    1.288    1.317       315.252        20.320       316.824        20.970 
       127.500    5.152    5.176    1.299    1.327       317.835        20.967       319.419        21.631 
       127.920    5.127    5.150    1.311    1.337       319.994        21.515       321.588        22.191 
       128.000    5.121    5.145    1.314    1.340       320.404        21.620       322.000        22.298 
       128.500    5.088    5.110    1.331    1.356       322.956        22.281       324.564        22.972 
       129.000    5.051    5.073    1.352    1.375       325.491        22.952       327.109        23.655 
       129.500    5.009    5.031    1.378    1.400       328.006        23.635       329.635        24.348 
       129.853    4.976    4.998    1.399    1.420       329.768        24.125       331.405        24.846 
       130.000    4.962    4.983    1.409    1.429       330.498        24.331       332.139        25.056 
       130.500    4.909    4.930    1.446    1.465       332.966        25.045       334.617        25.779 
       131.000    4.748    4.769    1.590    1.609       335.380        25.804       337.042        26.548 
       131.500    4.637    4.658    1.685    1.702       337.726        26.622       339.399        27.375 
       131.786    4.577    4.598    1.735    1.752       339.044        27.111       340.722        27.869 
       132.000    4.534    4.555    1.772    1.788       340.019        27.487       341.701        28.248 
       132.500    4.431    4.452    1.858    1.873       342.260        28.394       343.953        29.163 
       133.000    4.332    4.353    1.941    1.955       344.451        29.344       346.154        30.120 
       133.500    4.238    4.259    2.019    2.032       346.593        30.334       348.307        31.117 
       133.720    4.197    4.218    2.052    2.065       347.521        30.782       349.240        31.567 
       134.000    4.147    4.168    2.094    2.106       348.690        31.362       350.414        32.151 
       134.500    4.058    4.079    2.167    2.178       350.741        32.427       352.475        33.222 
       135.000    3.975    3.995    2.234    2.246       352.749        33.527       354.494        34.328 
       135.500    3.891    3.912    2.302    2.312       354.716        34.661       356.471        35.468 
       135.656    3.867    3.888    2.321    2.332       355.321        35.022       357.079        35.830 
       136.000    3.814    3.835    2.363    2.374       356.642        35.827       358.407        36.639 
       136.500    3.736    3.757    2.425    2.435       358.530        37.024       360.305        37.841 
       137.000    3.662    3.683    2.483    2.494       360.379        38.251       362.165        39.074 
       137.500    3.590    3.611    2.538    2.549       362.192        39.506       363.989        40.334 
       137.599    3.578    3.599    2.547    2.558       362.547        39.758       364.346        40.587 
       138.000    3.522    3.543    2.590    2.601       363.971        40.788       365.777        41.622 
       138.500    3.455    3.476    2.641    2.653       365.715        42.096       367.532        42.935 
       139.000    3.390    3.411    2.690    2.702       367.426        43.429       369.254        44.274 
       139.500    3.326    3.347    2.738    2.750       369.106        44.786       370.944        45.637 
       139.550    3.321    3.342    2.741    2.754       369.272        44.923       371.111        45.775 
       140.000    3.266    3.286    2.782    2.796       370.754        46.165       372.602        47.023 
       140.500    3.227    3.247    2.806    2.820       372.377        47.562       374.236        48.427 
       141.000    3.193    3.213    2.823    2.838       373.982        48.969       375.851        49.842 
       141.500    3.159    3.179    2.841    2.857       375.570        50.385       377.449        51.266 
       141.512    3.158    3.178    2.841    2.858       375.608        50.419       377.487        51.300 
       142.000    3.126    3.145    2.859    2.876       377.141        51.810       379.030        52.699 
       142.500    3.096    3.115    2.872    2.891       378.697        53.243       380.595        54.141 
       143.000    3.068    3.087    2.885    2.905       380.238        54.682       382.145        55.590 
       143.488    3.040    3.058    2.897    2.919       381.729        56.093       383.645        57.011 
       143.500    3.039    3.057    2.898    2.920       381.765        56.128       383.681        57.046 
       144.000    3.015    3.032    2.907    2.930       383.278        57.579       385.204        58.509 
       144.500    2.990    3.007    2.916    2.941       384.779        59.035       386.713        59.977 
       145.000    2.965    2.982    2.925    2.951       386.268        60.495       388.210        61.450 
       145.480    2.943    2.959    2.932    2.960       387.686        61.901       389.636        62.869 
       145.500    2.943    2.959    2.932    2.959       387.745        61.960       389.695        62.928 
       146.000    2.922    2.938    2.937    2.967       389.211        63.427       391.170        64.410 
       146.500    2.901    2.917    2.943    2.974       390.667        64.897       392.633        65.895 
       147.000    2.881    2.896    2.947    2.980       392.112        66.369       394.086        67.383 
       147.489    2.863    2.878    2.950    2.984       393.517        67.811       395.498        68.841 
       147.500    2.862    2.877    2.950    2.985       393.548        67.844       395.530        68.874 
       148.000    2.845    2.859    2.952    2.988       394.975        69.319       396.964        70.367 
       148.500    2.828    2.841    2.954    2.992       396.393        70.796       398.389        71.862 
       149.000    2.811    2.825    2.955    2.994       397.803        72.273       399.805        73.359 
       149.500    2.796    2.809    2.955    2.996       399.204        73.750       401.214        74.856 
       149.520    2.794    2.807    2.956    2.997       399.260        73.810       401.270        74.916 
       150.000    2.780    2.793    2.955    2.998       400.598        75.228       402.614        76.355 
       150.500    2.765    2.777    2.955    2.999       401.984        76.706       404.007        77.854 
       151.000    2.751    2.763    2.954    2.999       403.363        78.183       405.392        79.354 
       151.500    2.738    2.749    2.952    2.999       404.736        79.660       406.770        80.853 

       151.578    2.736    2.747    2.951    2.998       404.949        79.890       406.984        81.087 
       152.000    2.725    2.736    2.950    2.998       406.101        81.135       408.141        82.352 
       152.500    2.713    2.723    2.947    2.996       407.461        82.609       409.506        83.850 
       153.000    2.701    2.711    2.944    2.994       408.814        84.082       410.865        85.348 
       153.500    2.690    2.700    2.940    2.991       410.162        85.553       412.217        86.844 
       153.665    2.686    2.696    2.939    2.991       410.605        86.038       412.663        87.338 
       154.000    2.678    2.688    2.937    2.989       411.504        87.022       413.564        88.340 
       154.500    2.667    2.677    2.933    2.986       412.840        88.490       414.905        89.833 
       155.000    2.644    2.653    2.942    2.996       414.168        89.958       416.238        91.329 
       155.500    2.609    2.617    2.962    3.017       415.481        91.434       417.555        92.832 
       155.786    2.584    2.592    2.979    3.033       416.224        92.284       418.300        93.697 
       157.941    2.404    2.411    3.096    3.152       421.598        98.829       423.692       100.362 
       157.946    2.402    2.410    3.097    3.153       421.610        98.844       423.704       100.377 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      261.933 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        75.114    0.000    0.000    6.500    6.504         0.000         0.000         0.000         0.000 
        75.500    0.000    0.000    6.500    6.504         0.000         2.509         0.000         2.511 
        76.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000         5.759         0.000         5.763 
        76.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000         9.009         0.000         9.015 
        77.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        12.259         0.000        12.268 
        77.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        15.509         0.000        15.520 
        78.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        18.759         0.000        18.773 
        78.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        22.009         0.000        22.026 
        79.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        25.259         0.000        25.279 
        79.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        28.509         0.000        28.532 
        80.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        31.759         0.000        31.785 
        80.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        35.009         0.000        35.038 
        81.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        38.259         0.000        38.291 
        81.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        41.509         0.000        41.544 
        82.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000        44.759         0.000        44.797 
        82.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        48.009         0.000        48.050 
        82.873    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        50.434         0.000        50.476 
        83.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        51.259         0.000        51.302 
        83.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        54.509         0.000        54.555 
        84.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        57.759         0.000        57.807 
        84.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        61.009         0.000        61.060 
        85.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        64.259         0.000        64.312 
        85.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        67.509         0.000        67.565 
        86.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        70.759         0.000        70.817 
        86.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        74.009         0.000        74.069 
        87.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        77.259         0.000        77.322 
        87.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        80.509         0.000        80.574 
        88.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        83.759         0.000        83.826 
        88.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        87.009         0.000        87.079 
        89.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        90.259         0.000        90.331 
        89.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        93.509         0.000        93.584 
        90.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000        96.759         0.000        96.836 
        90.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000       100.009         0.000       100.089 
        90.720    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000       101.439         0.000       101.520 
        91.000    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000       103.259         0.000       103.341 
        91.500    0.000    0.000    6.500    6.505         0.000       106.509         0.000       106.594 
        92.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000       109.759         0.000       109.847 
        92.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000       113.009         0.000       113.100 
        93.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000       116.259         0.000       116.352 
        93.500    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000       119.509         0.000       119.606 
        94.000    0.000    0.000    6.500    6.506         0.000       122.759         0.000       122.859 
        94.500    0.000    0.000    6.500    6.507         0.000       126.009         0.000       126.112 
        95.000    0.000    0.000    6.500    6.507         0.000       129.259         0.000       129.365 
        95.500    0.000    0.000    6.500    6.507         0.000       132.509         0.000       132.619 
        96.000    0.000    0.000    6.500    6.508         0.000       135.759         0.000       135.873 
        96.500    0.000    0.000    6.500    6.508         0.000       139.009         0.000       139.127 
        97.000    0.000    0.000    6.500    6.508         0.000       142.259         0.000       142.381 
        97.500    0.000    0.000    6.500    6.509         0.000       145.509         0.000       145.635 
        98.000    0.000    0.000    6.500    6.509         0.000       148.759         0.000       148.889 
        98.091    0.000    0.000    6.500    6.509         0.000       149.350         0.000       149.482 
        98.500    0.000    0.000    6.496    6.506         0.000       152.008         0.000       152.143 
        99.000    0.000    0.000    6.491    6.501         0.000       155.255         0.000       155.395 
        99.500    0.000    0.000    6.486    6.497         0.000       158.500         0.000       158.645 
       100.000    0.000    0.000    6.481    6.492         0.000       161.741         0.000       161.892 
       100.500    0.000    0.000    6.475    6.488         0.000       164.980         0.000       165.136 
       101.000    0.000    0.000    6.469    6.484         0.000       168.216         0.000       168.379 
       101.500    0.000    0.000    6.462    6.480         0.000       171.449         0.000       171.620 
       102.000    0.000    0.000    6.456    6.477         0.000       174.679         0.000       174.860 
       102.500    0.000    0.000    6.449    6.473         0.000       177.905         0.000       178.097 
       102.778    0.000    0.000    6.444    6.471         0.000       179.697         0.000       179.896 
       103.000    0.000    0.000    6.443    6.471         0.000       181.127         0.000       181.333 
       103.500    0.000    0.000    6.439    6.472         0.000       184.348         0.000       184.569 
       104.000    0.000    0.000    6.435    6.472         0.000       187.566         0.000       187.805 
       104.500    0.000    0.000    6.431    6.473         0.000       190.783         0.000       191.041 
       105.000    0.000    0.000    6.426    6.474         0.000       193.997         0.000       194.278 
       105.500    0.000    0.000    6.421    6.475         0.000       197.209         0.000       197.515 
       106.000    0.000    0.000    6.416    6.475         0.000       200.418         0.000       200.752 
       106.500    0.000    0.000    6.410    6.476         0.000       203.624         0.000       203.990 
       107.000    0.000    0.000    6.404    6.477         0.000       206.828         0.000       207.229 
       107.500    0.000    0.000    6.398    6.478         0.000       210.028         0.000       210.467 
       108.000    0.000    0.000    6.391    6.479         0.000       213.226         0.000       213.707 
       108.500    0.000    0.000    6.384    6.480         0.000       216.420         0.000       216.946 
       109.000    0.000    0.000    6.377    6.481         0.000       219.610         0.000       220.187 
       109.500    0.000    0.000    6.370    6.482         0.000       222.797         0.000       223.427 
       110.000    0.000    0.000    6.362    6.483         0.000       225.980         0.000       226.669 
       110.500    0.000    0.000    6.354    6.484         0.000       229.159         0.000       229.911 
       111.000    0.000    0.000    6.345    6.485         0.000       232.333         0.000       233.153 
       111.500    0.000    0.000    6.337    6.486         0.000       235.504         0.000       236.395 
       111.692    0.000    0.000    6.333    6.486         0.000       236.720         0.000       237.641 
       112.000    0.000    0.000    6.331    6.490         0.000       238.670         0.000       239.639 
       112.500    0.000    0.000    6.326    6.496         0.000       241.834         0.000       242.886 
       113.000    0.000    0.000    6.322    6.502         0.000       244.996         0.000       246.135 
       113.500    0.000    0.000    6.317    6.508         0.000       248.156         0.000       249.387 
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       114.000    0.000    0.000    6.311    6.513         0.000       251.313         0.000       252.643 
       114.500    0.000    0.000    6.306    6.519         0.000       254.467         0.000       255.901 
       115.000    0.000    0.000    6.300    6.525         0.000       257.619         0.000       259.162 
       115.500    0.000    0.000    6.294    6.531         0.000       260.767         0.000       262.426 
       116.000    0.000    0.000    6.287    6.536         0.000       263.913         0.000       265.693 
       116.500    0.000    0.000    6.280    6.542         0.000       267.055         0.000       268.962 
       117.000    0.000    0.000    6.273    6.547         0.000       270.193         0.000       272.234 
       117.500    0.000    0.000    6.266    6.552         0.000       273.328         0.000       275.509 
       118.000    0.000    0.000    6.258    6.557         0.000       276.459         0.000       278.786 
       118.500    0.000    0.000    6.250    6.563         0.000       279.586         0.000       282.066 
       119.000    0.000    0.000    6.242    6.568         0.000       282.709         0.000       285.349 
       119.500    0.000    0.000    6.233    6.572         0.000       285.828         0.000       288.634 
       120.000    0.000    0.000    6.224    6.577         0.000       288.942         0.000       291.921 
       120.079    0.000    0.000    6.223    6.574         0.000       289.434         0.000       292.441 
       120.500    0.000    0.000    6.219    6.560         0.000       292.052         0.000       295.206 
       121.000    0.000    0.000    6.214    6.544         0.000       295.161         0.000       298.482 
       121.500    0.000    0.000    6.208    6.529         0.000       298.266         0.000       301.750 
       122.000    0.000    0.000    6.203    6.515         0.000       301.369         0.000       305.011 
       122.500    0.000    0.000    6.197    6.502         0.000       304.469         0.000       308.266 
       123.000    0.000    0.000    6.191    6.490         0.000       307.566         0.000       311.513 
       123.500    0.000    0.000    6.184    6.478         0.000       310.659         0.000       314.755 
       124.000    0.000    0.000    6.177    6.467         0.000       313.750         0.000       317.991 
       124.500    0.000    0.000    6.170    6.457         0.000       316.836         0.000       321.222 
       125.000    0.000    0.000    6.162    6.447         0.000       319.919         0.000       324.448 
       125.500    0.000    0.000    6.155    6.439         0.000       322.999         0.000       327.670 
       126.000    0.000    0.000    6.147    6.431         0.000       326.074         0.000       330.887 
       126.500    0.000    0.000    6.138    6.424         0.000       329.145         0.000       334.101 
       127.000    0.000    0.000    6.129    6.418         0.000       332.212         0.000       337.312 
       127.500    0.000    0.000    6.121    6.413         0.000       335.274         0.000       340.520 
       128.000    0.000    0.000    6.111    6.408         0.000       338.332         0.000       343.725 
       128.037    0.000    0.000    6.111    6.408         0.000       338.558         0.000       343.962 
       128.500    0.000    0.000    6.106    6.408         0.000       341.387         0.000       346.929 
       129.000    0.000    0.000    6.100    6.409         0.000       344.438         0.000       350.133 
       129.500    0.000    0.000    6.094    6.411         0.000       347.486         0.000       353.338 
       130.000    0.000    0.000    6.088    6.414         0.000       350.532         0.000       356.545 
       130.500    0.000    0.000    6.082    6.418         0.000       353.574         0.000       359.752 
       131.000    0.000    0.000    6.076    6.422         0.000       356.614         0.000       362.962 
       131.500    0.000    0.000    6.069    6.427         0.000       359.650         0.000       366.175 
       132.000    0.000    0.000    6.062    6.434         0.000       362.683         0.000       369.390 
       132.500    0.000    0.000    6.056    6.441         0.000       365.712         0.000       372.609 
       133.000    0.000    0.000    6.048    6.448         0.000       368.738         0.000       375.831 
       133.500    0.000    0.000    6.041    6.457         0.000       371.761         0.000       379.057 
       134.000    0.000    0.000    6.034    6.466         0.000       374.779         0.000       382.288 
       134.500    0.000    0.000    6.026    6.476         0.000       377.794         0.000       385.523 
       135.000    0.000    0.000    6.019    6.487         0.000       380.806         0.000       388.764 
       135.500    0.000    0.000    6.011    6.498         0.000       383.813         0.000       392.010 
       136.000    0.000    0.000    6.003    6.510         0.000       386.817         0.000       395.262 
       136.173    0.000    0.000    6.000    6.515         0.000       387.855         0.000       396.389 
       136.500    0.000    0.000    5.997    6.526         0.000       389.816         0.000       398.521 
       137.000    0.000    0.000    5.992    6.542         0.000       392.813         0.000       401.788 
       137.500    0.000    0.000    5.986    6.560         0.000       395.808         0.000       405.064 
       138.000    0.000    0.000    5.981    6.578         0.000       398.800         0.000       408.348 
       138.500    0.000    0.000    5.975    6.597         0.000       401.789         0.000       411.642 
       139.000    0.000    0.000    5.969    6.616         0.000       404.775         0.000       414.945 
       139.500    0.000    0.000    5.963    6.636         0.000       407.758         0.000       418.258 
       140.000    0.000    0.000    5.957    6.657         0.000       410.738         0.000       421.582 
       140.500    0.000    0.000    5.951    6.635         0.000       413.715         0.000       424.905 
       141.000    0.000    0.000    5.944    6.614         0.000       416.689         0.000       428.217 
       141.500    0.000    0.000    5.938    6.594         0.000       419.660         0.000       431.519 
       142.000    0.000    0.000    5.931    6.575         0.000       422.627         0.000       434.812 
       142.500    0.000    0.000    5.924    6.556         0.000       425.591         0.000       438.094 
       143.000    0.000    0.000    5.917    6.538         0.000       428.551         0.000       441.368 
       143.500    0.000    0.000    5.910    6.520         0.000       431.507         0.000       444.632 
       144.000    0.000    0.000    5.902    6.504         0.000       434.460         0.000       447.888 
       144.500    0.000    0.000    5.894    6.488         0.000       437.410         0.000       451.136 
       144.869    0.000    0.000    5.889    6.476         0.000       439.584         0.000       453.528 
       145.000    0.000    0.000    5.888    6.473         0.000       440.355         0.000       454.376 
       145.500    0.000    0.000    5.883    6.463         0.000       443.298         0.000       457.610 
       146.000    0.000    0.000    5.879    6.452         0.000       446.238         0.000       460.839 
       146.500    0.000    0.000    5.874    6.443         0.000       449.176         0.000       464.062 
       147.000    0.000    0.000    5.869    6.434         0.000       452.112         0.000       467.282 
       147.500    0.000    0.000    5.864    6.426         0.000       455.045         0.000       470.497 
       148.000    0.000    0.000    5.858    6.419         0.000       457.975         0.000       473.708 
       148.500    0.000    0.000    5.853    6.412         0.000       460.903         0.000       476.916 
       149.000    0.000    0.000    5.847    6.406         0.000       463.828         0.000       480.120 
       149.500    0.000    0.000    5.842    6.401         0.000       466.751         0.000       483.322 
       150.000    0.000    0.000    5.836    6.397         0.000       469.670         0.000       486.522 
       150.500    0.000    0.000    5.830    6.393         0.000       472.586         0.000       489.720 
       151.000    0.000    0.000    5.823    6.391         0.000       475.499         0.000       492.916 
       151.500    0.000    0.000    5.817    6.388         0.000       478.409         0.000       496.110 
       152.000    0.000    0.000    5.810    6.387         0.000       481.316         0.000       499.304 
       152.500    0.000    0.000    5.803    6.386         0.000       484.219         0.000       502.497 
       153.000    0.000    0.000    5.796    6.386         0.000       487.119         0.000       505.690 
       153.500    0.000    0.000    5.789    6.386         0.000       490.016         0.000       508.883 
       154.000    0.000    0.000    5.782    6.388         0.000       492.909         0.000       512.076 
       154.261    0.000    0.000    5.778    6.388         0.000       494.417         0.000       513.744 
       154.500    0.000    0.000    5.776    6.391         0.000       495.798         0.000       515.271 
       155.000    0.000    0.000    5.773    6.397         0.000       498.685         0.000       518.468 
       155.500    0.000    0.000    5.768    6.404         0.000       501.570         0.000       521.668 
       156.000    0.000    0.000    5.764    6.412         0.000       504.454         0.000       524.873 
       156.500    0.000    0.000    5.760    6.420         0.000       507.335         0.000       528.081 
       157.000    0.000    0.000    5.755    6.429         0.000       510.213         0.000       531.293 
       157.500    0.000    0.000    5.751    6.439         0.000       513.090         0.000       534.510 
       158.000    0.000    0.000    5.746    6.449         0.000       515.964         0.000       537.731 
       158.500    0.000    0.000    5.741    6.459         0.000       518.836         0.000       540.958 
       159.000    0.000    0.000    5.736    6.471         0.000       521.705         0.000       544.191 
       159.500    0.000    0.000    5.730    6.482         0.000       524.571         0.000       547.429 
       160.000    0.000    0.000    5.725    6.495         0.000       527.435         0.000       550.673 
       160.500    0.000    0.000    5.719    6.478         0.000       530.296         0.000       553.917 
       161.000    0.000    0.000    5.713    6.462         0.000       533.154         0.000       557.152 
       161.500    0.000    0.000    5.707    6.445         0.000       536.009         0.000       560.378 
       162.000    0.000    0.000    5.701    6.428         0.000       538.861         0.000       563.597 
       162.500    0.000    0.000    5.695    6.411         0.000       541.710         0.000       566.807 
       163.000    0.000    0.000    5.688    6.394         0.000       544.556         0.000       570.008 
       163.500    0.000    0.000    5.681    6.377         0.000       547.398         0.000       573.201 
       164.000    0.000    0.000    5.674    6.360         0.000       550.237         0.000       576.385 
       164.500    0.000    0.000    5.668    6.343         0.000       553.073         0.000       579.561 
       164.549    0.000    0.000    5.667    6.342         0.000       553.350         0.000       579.872 
       165.000    0.000    0.000    5.664    6.330         0.000       555.905         0.000       582.729 
       165.500    0.000    0.000    5.661    6.317         0.000       558.737         0.000       585.891 
       166.000    0.000    0.000    5.658    6.304         0.000       561.566         0.000       589.046 
       166.500    0.000    0.000    5.654    6.291         0.000       564.394         0.000       592.195 
       167.000    0.000    0.000    5.650    6.277         0.000       567.221         0.000       595.337 
       167.500    0.000    0.000    5.647    6.264         0.000       570.045         0.000       598.472 

       168.000    0.000    0.000    5.643    6.251         0.000       572.867         0.000       601.601 
       168.500    0.000    0.000    5.639    6.237         0.000       575.688         0.000       604.723 
       169.000    0.000    0.000    5.634    6.224         0.000       578.506         0.000       607.838 
       169.500    0.000    0.000    5.630    6.210         0.000       581.322         0.000       610.947 
       170.000    0.000    0.000    5.625    6.197         0.000       584.135         0.000       614.049 
       170.500    0.000    0.000    5.620    6.183         0.000       586.947         0.000       617.143 
       171.000    0.000    0.000    5.615    6.169         0.000       589.756         0.000       620.232 
       171.500    0.000    0.000    5.610    6.156         0.000       592.562         0.000       623.313 
       172.000    0.000    0.000    5.605    6.142         0.000       595.366         0.000       626.387 
       172.500    0.000    0.000    5.599    6.128         0.000       598.167         0.000       629.455 
       173.000    0.000    0.000    5.594    6.114         0.000       600.965         0.000       632.515 
       173.500    0.000    0.000    5.588    6.100         0.000       603.761         0.000       635.569 
       174.000    0.000    0.000    5.582    6.086         0.000       606.553         0.000       638.616 
       174.500    0.000    0.000    5.576    6.072         0.000       609.343         0.000       641.656 
       175.000    0.000    0.000    5.569    6.059         0.000       612.129         0.000       644.688 
       175.500    0.000    0.000    5.563    6.044         0.000       614.912         0.000       647.714 
       176.000    0.000    0.000    5.556    6.030         0.000       617.692         0.000       650.733 
       176.058    0.000    0.000    5.556    6.029         0.000       618.014         0.000       651.082 
       180.000    0.000    0.000    5.524    5.944         0.000       639.853         0.000       674.680 
       182.426    0.000    0.000    5.500    5.907         0.000       653.226         0.000       689.054 
       182.432    0.000    0.000    6.500    6.906         0.000       653.262         0.000       689.092 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 215: Reposicion 37+625 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       40.237 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.307   10.315    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000   12.538   12.538    0.000    0.000       228.459         0.000       228.538         0.000 
        30.000   13.143   13.143    0.000    0.000       356.868         0.000       356.947         0.000 
        35.000   12.645   12.967    0.000    0.000       421.338         0.000       422.222         0.000 
        40.000    0.000    0.000   11.440   11.441       452.950        28.600       454.639        28.602 
        40.237    0.000    0.000   11.659   11.667       452.950        31.337       454.639        31.340 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 216: Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       94.951 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   22.587   23.206    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   22.692   23.236    0.000    0.000       113.199         0.000       116.105         0.000 
        20.000   11.898   11.898    0.000    0.000       372.622         0.000       379.610         0.000 
        35.000   15.021   15.030    0.000    0.000       574.515         0.000       581.570         0.000 
        40.000   17.458   17.458    0.000    0.000       655.714         0.000       662.791         0.000 
        45.000   17.265   17.275    0.000    0.000       742.522         0.000       749.624         0.000 
        50.000   16.312   16.317    0.000    0.000       826.463         0.000       833.604         0.000 
        55.000   12.011   12.013    0.000    0.000       897.271         0.000       904.430         0.000 
        60.000   12.948   12.952    0.000    0.000       959.669         0.000       966.844         0.000 
        65.000   12.668   12.671    0.000    0.000      1023.709         0.000      1030.901         0.000 
        70.000   12.370   12.371    0.000    0.000      1086.303         0.000      1093.505         0.000 
        75.000   12.259   12.260    0.000    0.000      1147.873         0.000      1155.081         0.000 
        80.000    9.536    9.537    0.000    0.000      1202.360         0.000      1209.574         0.000 
        85.000    9.747    9.748    0.000    0.000      1250.568         0.000      1257.787         0.000 
        90.000    9.835    9.835    0.000    0.000      1299.522         0.000      1306.745         0.000 
        94.951    9.998    9.999    0.000    0.000      1348.619         0.000      1355.846         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 217: Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       76.086 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    9.895    9.897    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    9.919    9.921    0.000    0.000        49.534         0.000        49.543         0.000 
        10.000   14.173   14.178    0.000    0.000       109.763         0.000       109.790         0.000 
        15.000   10.643   10.649    3.840    3.841       171.802         9.600       171.859         9.602 
        20.000   10.833   10.833    3.798    3.801       225.490        28.696       225.564        28.706 
        25.000   11.022   11.027    4.132    4.132       280.127        48.523       280.215        48.539 
        30.000   10.764   10.770    4.539    4.539       334.593        70.201       334.708        70.218 
        35.000   15.167   15.169    0.000    0.000       399.419        81.549       399.557        81.567 
        40.000   15.109   15.113    0.000    0.000       475.109        81.549       475.264        81.567 
        45.000   17.698   17.706    0.000    0.000       557.129        81.549       557.312        81.567 
        50.000    9.805    9.814    0.000    0.000       625.888        81.549       626.113        81.567 
        55.000    8.773    8.788    0.000    0.000       672.333        81.549       672.619        81.567 
        60.000    7.340    7.352    0.000    0.000       712.614        81.549       712.970        81.567 
        65.000    6.416    6.418    0.000    0.000       747.002        81.549       747.397        81.567 
        70.000    5.685    5.686    0.000    0.000       777.254        81.549       777.656        81.567 
        75.000    5.533    5.534    0.000    0.000       805.301        81.549       805.706        81.567 
        76.086    5.469    5.469    0.000    0.000       811.275        81.549       811.681        81.567 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 218: Enlace M-100. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      265.189 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        22.603    0.000    0.000   20.134   20.433         0.000         0.000         0.000         0.000 
        22.646    0.000    0.000   20.137   20.435         0.000         0.866         0.000         0.879 
        22.656    0.000    0.000   11.398   11.669         0.000         1.024         0.000         1.039 
        25.206    0.000    0.000   12.097   12.314         0.000        30.980         0.000        31.618 
        25.500    0.000    0.000   12.151   12.361         0.000        34.545         0.000        35.245 
        26.000    0.000    0.000   12.246   12.445         0.000        40.644         0.000        41.446 
        26.500    0.000    0.000   12.347   12.534         0.000        46.792         0.000        47.691 
        27.000    0.000    0.000   12.452   12.628         0.000        52.992         0.000        53.982 
        27.411    0.000    0.000   12.542   12.710         0.000        58.128         0.000        59.189 
        27.421    0.000    0.000    9.302    9.468         0.000        58.237         0.000        59.300 
        27.500    0.000    0.000    9.314    9.479         0.000        58.972         0.000        60.048 
        28.000    0.000    0.000    9.397    9.551         0.000        63.650         0.000        64.806 
        28.500    0.000    0.000    9.486    9.629         0.000        68.371         0.000        69.601 
        29.000    0.000    0.000    9.580    9.713         0.000        73.137         0.000        74.436 
        29.500    0.000    0.000    9.679    9.801         0.000        77.952         0.000        79.315 
        30.000    0.000    0.000    9.783    9.895         0.000        82.818         0.000        84.239 
        30.376    0.000    0.000    9.864    9.969         0.000        86.511         0.000        87.973 
        30.500    0.000    0.000    9.885    9.988         0.000        87.736         0.000        89.211 
        31.000    0.000    0.000    9.974   10.067         0.000        92.701         0.000        94.224 
        31.500    0.000    0.000   10.061   10.147         0.000        97.709         0.000        99.278 
        32.000    0.000    0.000   10.151   10.232         0.000       102.762         0.000       104.373 
        32.500    0.000    0.000   10.247   10.322         0.000       107.861         0.000       109.511 
        33.000    0.000    0.000   10.347   10.417         0.000       113.010         0.000       114.696 
        33.500    0.000    0.000   10.452   10.518         0.000       118.210         0.000       119.930 
        34.000    0.000    0.000   10.561   10.623         0.000       123.463         0.000       125.215 
        34.500    0.000    0.000   10.675   10.734         0.000       128.772         0.000       130.554 
        35.000    0.000    0.000   10.793   10.850         0.000       134.139         0.000       135.950 
        35.120    0.000    0.000   10.822   10.878         0.000       135.436         0.000       137.254 
        35.500    0.000    0.000   10.915   10.971         0.000       139.566         0.000       141.405 
        35.514    0.000    0.000   10.919   10.974         0.000       139.719         0.000       141.559 
        36.000    0.000    0.000   11.013   11.068         0.000       145.048         0.000       146.915 
        36.500    0.000    0.000   11.114   11.169         0.000       150.580         0.000       152.474 
        37.000    0.000    0.000   11.220   11.275         0.000       156.163         0.000       158.085 
        37.500    0.000    0.000   11.331   11.387         0.000       161.801         0.000       163.750 
        38.000    0.000    0.000   11.445   11.504         0.000       167.495         0.000       169.473 
        38.500    0.000    0.000   11.564   11.626         0.000       173.247         0.000       175.255 
        39.000    0.000    0.000   11.689   11.754         0.000       179.061         0.000       181.101 
        39.500    0.000    0.000   11.818   11.888         0.000       184.937         0.000       187.011 
        39.678    0.000    0.000   11.865   11.937         0.000       187.045         0.000       189.132 
        39.955    0.000    0.000   11.940   12.015         0.000       190.342         0.000       192.449 
        40.000    0.000    0.000   11.950   12.026         0.000       190.880         0.000       192.990 
        40.500    0.000    0.000   11.979   12.051         0.000       196.862         0.000       199.009 
        41.000    0.000    0.000   12.012   12.080         0.000       202.859         0.000       205.042 
        41.500    0.000    0.000   12.048   12.113         0.000       208.874         0.000       211.091 
        42.000    0.000    0.000   12.088   12.149         0.000       214.908         0.000       217.156 
        42.500    0.000    0.000   12.131   12.189         0.000       220.963         0.000       223.241 
        43.000    0.000    0.000   12.177   12.233         0.000       227.040         0.000       229.346 
        43.500    0.000    0.000   12.227   12.279         0.000       233.141         0.000       235.474 
        43.928    0.000    0.000   12.272   12.323         0.000       238.383         0.000       240.739 
        44.000    0.000    0.000   12.276   12.327         0.000       239.267         0.000       241.626 
        44.500    0.000    0.000   12.308   12.356         0.000       245.413         0.000       247.797 
        45.000    0.000    0.000   12.344   12.390         0.000       251.576         0.000       253.984 
        45.032    0.000    0.000   12.346   12.392         0.000       251.971         0.000       254.380 
        45.500    0.000    0.000   12.382   12.427         0.000       257.758         0.000       260.188 
        46.000    0.000    0.000   12.424   12.467         0.000       263.959         0.000       266.411 
        46.500    0.000    0.000   12.469   12.512         0.000       270.183         0.000       272.656 
        47.000    0.000    0.000   12.518   12.561         0.000       276.430         0.000       278.924 
        47.500    0.000    0.000   12.570   12.614         0.000       282.702         0.000       285.218 
        47.555    0.000    0.000   12.576   12.621         0.000       283.393         0.000       285.912 
        48.000    0.000    0.000   12.605   12.651         0.000       288.996         0.000       291.535 
        48.500    0.000    0.000   12.641   12.689         0.000       295.308         0.000       297.870 
        49.000    0.000    0.000   12.680   12.732         0.000       301.638         0.000       304.226 
        49.500    0.000    0.000   12.723   12.779         0.000       307.989         0.000       310.603 
        49.995    0.000    0.000   12.768   12.830         0.000       314.298         0.000       316.941 
        50.000    0.000    0.000   12.769   12.830         0.000       314.362         0.000       317.005 
        50.005    0.000    0.000   12.769   12.831         0.000       314.426         0.000       317.069 
        50.500    0.000    0.000   12.818   12.886         0.000       320.758         0.000       323.434 
        50.914    0.000    0.000   12.861   12.936         0.000       326.074         0.000       328.779 
        51.000    0.000    0.000   12.867   12.944         0.000       327.180         0.000       329.892 
        51.500    0.000    0.000   12.907   12.992         0.000       333.623         0.000       336.376 
        52.000    0.000    0.000   12.949   13.045         0.000       340.087         0.000       342.886 
        52.500    0.000    0.000   12.995   13.103         0.000       346.574         0.000       349.422 
        52.512    0.000    0.000   12.997   13.104         0.000       346.729         0.000       349.580 
        53.000    0.000    0.000   13.043   13.164         0.000       353.083         0.000       355.989 
        80.000    7.974    8.458   11.722   12.963         0.000       353.083         0.000       355.989 
       100.000   13.468   14.031    0.000    0.000       214.423       470.300       224.893       485.616 
       120.000   11.413   11.422    0.000    0.000       463.231       470.300       479.429       485.616 
       140.000   15.147   15.156    0.000    0.000       728.824       470.300       745.210       485.616 
       160.000   17.661   17.865    0.000    0.000      1056.897       470.300      1075.415       485.616 
       180.000   17.622   17.887    0.000    0.000      1409.722       470.300      1432.927       485.616 
       200.000   16.358   16.431    0.000    0.000      1749.517       470.300      1776.101       485.616 
       220.000   14.276   14.318    0.000    0.000      2055.856       470.300      2083.592       485.616 
       227.389   10.215   10.237    0.000    0.000      2146.338       470.300      2174.312       485.616 
       240.000    5.212    5.230    4.231    4.241      2243.616       496.977      2271.838       512.355 
       242.619    4.746    4.758    4.816    4.827      2256.657       508.825      2284.916       524.229 
       242.629    4.746    4.758    4.817    4.827      2256.704       508.873      2284.964       524.277 
       243.000    4.698    4.709    4.882    4.893      2258.456       510.672      2286.720       526.080 
       243.500    4.523    4.534    4.972    4.983      2260.761       513.135      2289.031       528.549 
       244.000    4.316    4.325    5.071    5.082      2262.971       515.646      2291.245       531.065 
       244.500    4.108    4.117    5.175    5.186      2265.077       518.208      2293.356       533.632 
       245.000    3.898    3.906    5.288    5.299      2267.079       520.823      2295.361       536.253 
       245.249    3.793    3.801    5.346    5.357      2268.036       522.147      2296.321       537.580 
       245.500    3.684    3.691    5.402    5.413      2268.975       523.496      2297.261       538.932 
       246.000    3.451    3.457    5.532    5.544      2270.758       526.230      2299.048       541.671 
       246.500    3.213    3.218    5.674    5.685      2272.424       529.031      2300.717       544.478 
       247.000    2.973    2.978    5.822    5.833      2273.971       531.905      2302.266       547.358 

       247.500    2.725    2.729    5.984    5.995      2275.395       534.857      2303.693       550.315 
       248.000    2.466    2.470    6.162    6.173      2276.693       537.893      2304.993       553.357 
       248.395    2.252    2.255    6.315    6.327      2277.625       540.357      2305.926       555.826 
       252.077    0.636    0.636    7.387    7.397      2282.943       565.583      2311.249       581.093 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 219: Enlace M-100. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      306.612 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        26.393   19.452   20.297    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        26.398   19.454   20.299    0.000    0.000         0.097         0.000         0.101         0.000 
        37.282   22.959   24.408    0.000    0.000       230.908         0.000       243.394         0.000 
        37.500   23.010   24.472    0.000    0.000       235.919         0.000       248.722         0.000 
        38.000   23.128   24.620    0.000    0.000       247.453         0.000       260.995         0.000 
        38.500   23.247   24.770    0.000    0.000       259.047         0.000       273.343         0.000 
        39.000   23.368   24.922    0.000    0.000       270.701         0.000       285.766         0.000 
        39.500   23.489   25.075    0.000    0.000       282.415         0.000       298.265         0.000 
        40.000   23.610   25.227    0.000    0.000       294.190         0.000       310.840         0.000 
        40.500   23.700   25.299    0.000    0.000       306.017         0.000       323.472         0.000 
        41.000   23.793   25.373    0.000    0.000       317.890         0.000       336.140         0.000 
        41.500   23.888   25.452    0.000    0.000       329.810         0.000       348.846         0.000 
        42.000   23.986   25.533    0.000    0.000       341.779         0.000       361.592         0.000 
        42.500   24.087   25.619    0.000    0.000       353.797         0.000       374.381         0.000 
        43.000   24.190   25.709    0.000    0.000       365.866         0.000       387.213         0.000 
        43.500   24.296   25.803    0.000    0.000       377.988         0.000       400.091         0.000 
        44.000   24.405   25.901    0.000    0.000       390.163         0.000       413.017         0.000 
        44.500   24.517   26.004    0.000    0.000       402.393         0.000       425.993         0.000 
        45.000   24.632   26.111    0.000    0.000       414.680         0.000       439.022         0.000 
        45.500   24.750   26.223    0.000    0.000       427.026         0.000       452.105         0.000 
        45.641   24.784   26.255    0.000    0.000       430.518         0.000       455.805         0.000 
        46.000   24.868   26.335    0.000    0.000       439.430         0.000       465.244         0.000 
        46.500   24.986   26.449    0.000    0.000       451.894         0.000       478.440         0.000 
        47.000   25.096   26.553    0.000    0.000       464.414         0.000       491.691         0.000 
        47.500   25.206   26.660    0.000    0.000       476.990         0.000       504.994         0.000 
        48.000   25.318   26.769    0.000    0.000       489.621         0.000       518.351         0.000 
        48.500   25.431   26.880    0.000    0.000       502.308         0.000       531.764         0.000 
        49.000   25.545   26.994    0.000    0.000       515.052         0.000       545.232         0.000 
        49.500   25.660   27.110    0.000    0.000       527.853         0.000       558.758         0.000 
        50.000   25.776   27.227    0.000    0.000       540.712         0.000       572.343         0.000 
        50.500   25.893   27.347    0.000    0.000       553.629         0.000       585.986         0.000 
        51.000   26.012   27.469    0.000    0.000       566.605         0.000       599.690         0.000 
        51.500   26.131   27.594    0.000    0.000       579.641         0.000       613.456         0.000 
        52.000   26.252   27.721    0.000    0.000       592.737         0.000       627.285         0.000 
        52.500   26.375   27.850    0.000    0.000       605.894         0.000       641.178         0.000 
        52.677   26.418   27.896    0.000    0.000       610.566         0.000       646.111         0.000 
        52.682   26.420   27.898    0.000    0.000       610.698         0.000       646.251         0.000 
        53.000   26.495   27.979    0.000    0.000       619.112         0.000       655.135         0.000 
        53.500   26.615   28.108    0.000    0.000       632.389         0.000       669.157         0.000 
        54.000   26.736   28.239    0.000    0.000       645.726         0.000       683.243         0.000 
        54.500   26.858   28.373    0.000    0.000       659.125         0.000       697.396         0.000 
        55.000   26.981   28.509    0.000    0.000       672.585         0.000       711.617         0.000 
        55.500   27.101   28.642    0.000    0.000       686.105         0.000       725.905         0.000 
        56.000   27.220   28.775    0.000    0.000       699.685         0.000       740.259         0.000 
        56.500   27.339   28.910    0.000    0.000       713.325         0.000       754.680         0.000 
        57.000   27.460   29.046    0.000    0.000       727.025         0.000       769.169         0.000 
        57.500   27.582   29.185    0.000    0.000       740.785         0.000       783.727         0.000 
        58.000   27.704   29.326    0.000    0.000       754.607         0.000       798.355         0.000 
        58.500   27.828   29.469    0.000    0.000       768.490         0.000       813.053         0.000 
        59.000   27.952   29.614    0.000    0.000       782.435         0.000       827.824         0.000 
        59.500   28.077   29.761    0.000    0.000       796.442         0.000       842.668         0.000 
        60.000   28.203   29.909    0.000    0.000       810.512         0.000       857.585         0.000 
        60.026   28.203   29.909    0.000    0.000       811.245         0.000       858.362         0.000 
        60.500   28.205   29.901    0.000    0.000       824.614         0.000       872.537         0.000 
        61.000   28.206   29.892    0.000    0.000       838.717         0.000       887.485         0.000 
        61.500   28.208   29.884    0.000    0.000       852.820         0.000       902.429         0.000 
        62.000   28.209   29.875    0.000    0.000       866.925         0.000       917.369         0.000 
        62.500   28.210   29.866    0.000    0.000       881.029         0.000       932.304         0.000 
        63.000   28.211   29.858    0.000    0.000       895.135         0.000       947.235         0.000 
        63.500   28.212   29.849    0.000    0.000       909.241         0.000       962.162         0.000 
        64.000   28.212   29.839    0.000    0.000       923.347         0.000       977.084         0.000 
        64.500   28.212   29.830    0.000    0.000       937.453         0.000       992.001         0.000 
        65.000   28.212   29.819    0.000    0.000       951.559         0.000      1006.913         0.000 
        65.500   28.211   29.809    0.000    0.000       965.664         0.000      1021.820         0.000 
        66.000   28.209   29.798    0.000    0.000       979.769         0.000      1036.722         0.000 
        66.500   28.208   29.787    0.000    0.000       993.874         0.000      1051.618         0.000 
        67.000   28.205   29.775    0.000    0.000      1007.977         0.000      1066.509         0.000 
        67.500   28.202   29.761    0.000    0.000      1022.078         0.000      1081.392         0.000 
        68.000   28.198   29.748    0.000    0.000      1036.178         0.000      1096.270         0.000 
        68.500   28.193   29.733    0.000    0.000      1050.276         0.000      1111.140         0.000 
        69.000   28.186   29.716    0.000    0.000      1064.371         0.000      1126.002         0.000 
        69.500   28.175   29.695    0.000    0.000      1078.461         0.000      1140.855         0.000 
        70.000   28.164   29.673    0.000    0.000      1092.546         0.000      1155.697         0.000 
        70.500   28.152   29.650    0.000    0.000      1106.625         0.000      1170.528         0.000 
        71.000   28.139   29.626    0.000    0.000      1120.697         0.000      1185.347         0.000 
        71.500   28.124   29.601    0.000    0.000      1134.763         0.000      1200.153         0.000 
        72.000   28.109   29.574    0.000    0.000      1148.821         0.000      1214.947         0.000 
        72.500   28.092   29.546    0.000    0.000      1162.872         0.000      1229.727         0.000 
        73.000   28.074   29.516    0.000    0.000      1176.913         0.000      1244.493         0.000 
        73.500   28.054   29.485    0.000    0.000      1190.945         0.000      1259.243         0.000 
        74.000   28.033   29.452    0.000    0.000      1204.967         0.000      1273.977         0.000 
        74.500   28.010   29.417    0.000    0.000      1218.978         0.000      1288.695         0.000 
        75.000   27.986   29.380    0.000    0.000      1232.977         0.000      1303.394         0.000 
        75.114   27.980   29.372    0.000    0.000      1236.167         0.000      1306.743         0.000 
        75.500   27.952   29.334    0.000    0.000      1246.962         0.000      1318.073         0.000 
        76.000   27.913   29.282    0.000    0.000      1260.929         0.000      1332.727         0.000 
        76.500   27.872   29.226    0.000    0.000      1274.875         0.000      1347.354         0.000 
        77.000   27.828   29.168    0.000    0.000      1288.800         0.000      1361.953         0.000 
        77.500   27.781   29.106    0.000    0.000      1302.702         0.000      1376.521         0.000 
        78.000   27.725   29.034    0.000    0.000      1316.579         0.000      1391.056         0.000 
        78.500   27.666   28.957    0.000    0.000      1330.426         0.000      1405.554         0.000 
        79.000   27.607   28.882    0.000    0.000      1344.245         0.000      1420.014         0.000 
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        79.500   27.550   28.808    0.000    0.000      1358.034         0.000      1434.436         0.000 
        80.000   27.493   28.736    0.000    0.000      1371.795         0.000      1448.822         0.000 
        80.500   27.541   28.782    0.000    0.000      1385.553         0.000      1463.202         0.000 
        81.000   27.590   28.830    0.000    0.000      1399.336         0.000      1477.605         0.000 
        81.500   27.639   28.878    0.000    0.000      1413.143         0.000      1492.032         0.000 
        82.000   27.689   28.928    0.000    0.000      1426.975         0.000      1506.483         0.000 
        82.500   27.740   28.978    0.000    0.000      1440.832         0.000      1520.959         0.000 
        83.000   27.792   29.029    0.000    0.000      1454.715         0.000      1535.461         0.000 
        83.500   27.845   29.081    0.000    0.000      1468.624         0.000      1549.989         0.000 
        83.743   27.871   29.108    0.000    0.000      1475.394         0.000      1557.059         0.000 
        92.410   28.235   29.480    0.000    0.000      1718.529         0.000      1810.946         0.000 
        92.420   28.235   29.479    0.000    0.000      1718.811         0.000      1811.241         0.000 
       100.000   28.122   29.399    0.000    0.000      1932.402         0.000      2034.389         0.000 
       120.000   14.091   14.176    0.000    0.000      2354.526         0.000      2470.135         0.000 
       140.000   25.099   26.094    0.000    0.000      2746.422         0.000      2872.827         0.000 
       160.000   13.974   13.988    0.000    0.000      3137.148         0.000      3273.640         0.000 
       180.000   13.937   13.952    0.000    0.000      3416.255         0.000      3553.037         0.000 
       200.000   13.967   13.980    0.000    0.000      3695.291         0.000      3832.359         0.000 
       220.000   13.982   13.997    0.000    0.000      3974.772         0.000      4112.130         0.000 
       240.000   23.731   24.588    0.000    0.000      4351.899         0.000      4497.973         0.000 
       260.000   14.082   14.103    0.000    0.000      4730.026         0.000      4884.875         0.000 
       280.000   14.011   14.021    0.000    0.000      5010.949         0.000      5166.114         0.000 
       300.000   13.838   13.854    0.000    0.000      5289.437         0.000      5444.864         0.000 
       306.612   13.711   13.721    0.000    0.000      5380.514         0.000      5536.023         0.000 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 220: Enlace M-100. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      251.327 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   15.413   15.559    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   12.508   12.622    5.569    5.570        69.804        13.922        70.452        13.924 
        10.000   16.023   16.029    0.000    0.000       141.132        27.844       142.078        27.849 
        15.000   16.221   16.228    0.000    0.000       221.742        27.844       222.719        27.849 
        20.000   16.079   16.083    0.000    0.000       302.492        27.844       303.497        27.849 
        25.000   16.037   16.041    0.000    0.000       382.782        27.844       383.808        27.849 
        30.000   15.968   15.971    0.000    0.000       462.795        27.844       463.837        27.849 
        35.000   16.545   16.559    0.000    0.000       544.077        27.844       545.163        27.849 
        40.000   23.847   24.276    0.000    0.000       645.056        27.844       647.251        27.849 
        45.000   32.638   33.646    0.000    0.000       786.267        27.844       792.056        27.849 
        50.000   39.185   40.624    0.000    0.000       965.825        27.844       977.731        27.849 
        55.000   42.257   43.802    0.000    0.000      1169.431        27.844      1188.797        27.849 
        60.000   43.812   45.433    0.000    0.000      1384.605        27.844      1411.886        27.849 
        65.000   44.003   45.809    0.000    0.000      1604.142        27.844      1639.992        27.849 
        70.000   43.497   44.995    0.000    0.000      1822.892        27.844      1867.003        27.849 
        75.000   42.451   43.615    0.000    0.000      2037.763        27.844      2088.529        27.849 
        80.000   41.692   42.447    0.000    0.000      2248.122        27.844      2303.683        27.849 
        85.000   39.868   40.460    0.000    0.000      2452.024        27.844      2510.948        27.849 
        90.000   38.303   38.755    0.000    0.000      2647.453        27.844      2708.985        27.849 
        95.000   36.746   37.133    0.000    0.000      2835.076        27.844      2898.704        27.849 
       100.000   35.640   35.898    0.000    0.000      3016.039        27.844      3081.282        27.849 
       105.000   33.670   33.833    0.000    0.000      3189.313        27.844      3255.610        27.849 
       110.000   31.378   31.467    0.000    0.000      3351.934        27.844      3418.861        27.849 
       115.000   29.407   29.593    0.000    0.000      3503.898        27.844      3571.511        27.849 
       120.000   27.311   27.412    0.000    0.000      3645.693        27.844      3714.023        27.849 
       125.000   25.216   25.338    0.000    0.000      3777.010        27.844      3845.897        27.849 
       130.000   22.823   22.948    0.000    0.000      3897.108        27.844      3966.611        27.849 
       135.000   20.880   20.943    0.000    0.000      4006.366        27.844      4076.339        27.849 
       140.000   16.175   16.199    0.000    0.000      4099.003        27.844      4169.193        27.849 
       145.000    0.000    0.000   14.806   14.815      4139.440        64.859      4209.690        64.886 
       150.000    0.000    0.000   14.564   14.570      4139.440       138.283      4209.690       138.348 
       155.000    0.000    0.000   14.453   14.458      4139.440       210.825      4209.690       210.916 
       160.000    0.000    0.000   14.704   14.711      4139.440       283.718      4209.690       283.838 
       165.000    0.000    0.000   15.251   15.260      4139.440       358.605      4209.690       358.764 
       170.000    0.000    0.000   15.809   15.821      4139.440       436.255      4209.690       436.466 
       175.000    0.000    0.000   17.985   18.219      4139.440       520.740      4209.690       521.567 
       180.000    0.000    0.000   19.319   19.744      4139.440       614.000      4209.690       616.473 
       185.000    0.000    0.000   19.352   20.008      4139.440       710.680      4209.690       715.853 
       190.000    0.000    0.000   20.255   20.991      4139.440       809.697      4209.690       818.351 
       195.000    0.000    0.000   20.804   21.586      4139.440       912.345      4209.690       924.794 
       200.000    0.000    0.000   20.920   21.792      4139.440      1016.657      4209.690      1033.241 
       205.000    0.000    0.000   21.763   22.671      4139.440      1123.365      4209.690      1144.399 
       210.000    0.000    0.000   17.445   17.495      4139.440      1221.383      4209.690      1244.814 
       215.000    0.000    0.000   17.007   17.019      4139.440      1307.514      4209.690      1331.099 
       220.000    0.000    0.000   15.358   15.467      4139.440      1388.427      4209.690      1412.313 
       225.000    3.149    3.158   10.905   10.920      4147.312      1454.084      4217.584      1478.280 
       230.000    7.166    7.177    6.305    6.311      4173.100      1497.110      4243.422      1521.356 
       235.000   18.143   18.196    0.000    0.000      4236.374      1512.873      4306.855      1537.133 
       240.000   17.544   17.591    0.000    0.000      4325.593      1512.873      4396.323      1537.133 
       245.000   17.052   17.163    0.000    0.000      4412.083      1512.873      4483.206      1537.133 
       250.000   13.501   13.880    3.737    3.928      4488.467      1522.216      4560.811      1546.954 
       251.327   16.362   16.507    0.000    0.000      4508.281      1524.695      4580.973      1549.560 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      394.387 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000   14.785   15.120         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.088    0.000    0.000   15.767   16.013         0.000        77.725         0.000        79.204 

         5.098    0.000    0.000   13.667   13.910         0.000        77.872         0.000        79.354 
        10.489    0.000    0.000   13.141   13.437         0.000       150.131         0.000       153.069 
        10.500    0.000    0.000   13.140   13.437         0.000       150.276         0.000       153.217 
        11.000    0.000    0.000   13.104   13.414         0.000       156.837         0.000       159.930 
        11.500    0.000    0.000   13.066   13.389         0.000       163.379         0.000       166.631 
        12.000    0.000    0.000   13.026   13.365         0.000       169.902         0.000       173.319 
        12.500    0.000    0.000   12.984   13.340         0.000       176.404         0.000       179.995 
        13.000    0.000    0.000   12.941   13.314         0.000       182.886         0.000       186.659 
        13.500    0.000    0.000   12.895   13.287         0.000       189.345         0.000       193.309 
        14.000    0.000    0.000   12.847   13.259         0.000       195.780         0.000       199.946 
        14.500    0.000    0.000   12.796   13.229         0.000       202.191         0.000       206.568 
        15.000    0.000    0.000   12.743   13.199         0.000       208.576         0.000       213.175 
        15.500    0.000    0.000   12.687   13.166         0.000       214.933         0.000       219.766 
        15.837    0.000    0.000   12.648   13.144         0.000       219.202         0.000       224.199 
        16.000    0.000    0.000   12.634   13.138         0.000       221.262         0.000       226.341 
        16.500    0.000    0.000   12.591   13.121         0.000       227.568         0.000       232.906 
        17.000    0.000    0.000   12.546   13.102         0.000       233.853         0.000       239.462 
        17.500    0.000    0.000   12.498   13.083         0.000       240.114         0.000       246.008 
        18.000    0.000    0.000   12.448   13.061         0.000       246.350         0.000       252.544 
        18.500    0.000    0.000   12.395   13.039         0.000       252.561         0.000       259.069 
        19.000    0.000    0.000   12.341   13.015         0.000       258.745         0.000       265.583 
        19.500    0.000    0.000   12.284   12.990         0.000       264.901         0.000       272.084 
        20.000    0.000    0.000   12.224   12.964         0.000       271.028         0.000       278.573 
        20.500    0.000    0.000   12.236   12.957         0.000       277.143         0.000       285.053 
        21.000    0.000    0.000   12.248   12.949         0.000       283.264         0.000       291.529 
        21.121    0.000    0.000   12.250   12.947         0.000       284.746         0.000       293.096 
        21.500    0.000    0.000   12.293   12.974         0.000       289.397         0.000       298.008 
        22.000    0.000    0.000   12.348   13.010         0.000       295.557         0.000       304.504 
        22.500    0.000    0.000   12.404   13.045         0.000       301.745         0.000       311.017 
        23.000    0.000    0.000   12.459   13.079         0.000       307.961         0.000       317.548 
        23.495    0.000    0.000   12.514   13.113         0.000       314.142         0.000       324.031 
        23.500    0.000    0.000   12.514   13.113         0.000       314.204         0.000       324.096 
        23.505    0.000    0.000   12.515   13.114         0.000       314.267         0.000       324.162 
        24.000    0.000    0.000   12.569   13.147         0.000       320.475         0.000       330.662 
        24.500    0.000    0.000   12.496   13.038         0.000       326.741         0.000       337.208 
        24.999    0.000    0.000   12.324   12.820         0.000       332.934         0.000       343.659 
        25.000    0.000    0.000   12.323   12.820         0.000       332.946         0.000       343.672 
        25.500    0.000    0.000   12.149   12.602         0.000       339.064         0.000       350.028 
        26.000    0.000    0.000   11.975   12.388         0.000       345.095         0.000       356.275 
        26.402    0.000    0.000   11.832   12.215         0.000       349.880         0.000       361.220 
        26.500    0.000    0.000   11.799   12.175         0.000       351.038         0.000       362.416 
        27.000    0.000    0.000   11.626   11.966         0.000       356.894         0.000       368.451 
        27.500    0.000    0.000   11.453   11.758         0.000       362.664         0.000       374.382 
        28.000    0.000    0.000   11.279   11.548         0.000       368.347         0.000       380.208 
        28.499    0.000    0.000   11.104   11.341         0.000       373.932         0.000       385.919 
        28.500    0.000    0.000   11.104   11.340         0.000       373.943         0.000       385.930 
        29.000    0.000    0.000   10.928   11.134         0.000       379.451         0.000       391.549 
        29.500    0.000    0.000   10.750   10.929         0.000       384.871         0.000       397.065 
        30.000    0.000    0.000   10.572   10.726         0.000       390.201         0.000       402.479 
        30.500    0.000    0.000   10.392   10.524         0.000       395.442         0.000       407.791 
        31.000    0.000    0.000   10.242   10.355         0.000       400.600         0.000       413.011 
        31.500    0.000    0.000   10.090   10.187         0.000       405.683         0.000       418.146 
        31.914    0.000    0.000    9.965   10.050         0.000       409.835         0.000       422.336 
        32.000    0.000    0.000    9.943   10.026         0.000       410.691         0.000       423.199 
        32.500    0.000    0.000    9.823    9.892         0.000       415.632         0.000       428.178 
        33.000    0.000    0.000    9.701    9.759         0.000       420.513         0.000       433.091 
        33.500    0.000    0.000    9.577    9.625         0.000       425.333         0.000       437.937 
        34.000    0.000    0.000    9.452    9.491         0.000       430.090         0.000       442.716 
        34.500    0.000    0.000    9.326    9.358         0.000       434.785         0.000       447.429 
        35.000    0.000    0.000    9.200    9.225         0.000       439.416         0.000       452.074 
        35.500    0.000    0.000    9.072    9.092         0.000       443.984         0.000       456.654 
        36.000    0.000    0.000    8.943    8.958         0.000       448.488         0.000       461.166 
        36.500    0.000    0.000    8.812    8.824         0.000       452.927         0.000       465.612 
        37.000    0.000    0.000    8.681    8.690         0.000       457.300         0.000       469.991 
        37.085    0.000    0.000    8.659    8.668         0.000       458.037         0.000       470.728 
        37.500    0.000    0.000    8.543    8.550         0.000       461.606         0.000       474.301 
        38.000    0.000    0.000    8.400    8.406         0.000       465.842         0.000       478.540 
        38.001    0.000    0.000    8.400    8.406         0.000       465.850         0.000       478.548 
        38.499    0.000    0.000    8.258    8.262         0.000       469.998         0.000       482.699 
        38.500    0.000    0.000    8.257    8.262         0.000       470.006         0.000       482.707 
        39.000    0.000    0.000    8.113    8.117         0.000       474.099         0.000       486.801 
        39.499    0.000    0.000    7.968    7.971         0.000       478.111         0.000       490.815 
        39.500    0.000    0.000    7.968    7.971         0.000       478.119         0.000       490.823 
        40.000    0.000    0.000    7.841    7.843         0.000       482.072         0.000       494.777 
        40.500    0.000    0.000    7.714    7.716         0.000       485.960         0.000       498.667 
        41.000    0.000    0.000    7.587    7.589         0.000       489.785         0.000       502.493 
        41.425    0.000    0.000    7.479    7.481         0.000       492.987         0.000       505.695 
        41.435    0.000    0.000    7.476    7.478         0.000       493.062         0.000       505.770 
        41.500    0.000    0.000    7.460    7.462         0.000       493.547         0.000       506.256 
        42.000    0.000    0.000    7.333    7.335         0.000       497.245         0.000       509.955 
        42.476    0.000    0.000    7.213    7.214         0.000       500.707         0.000       513.418 
        42.500    0.000    0.000    7.208    7.210         0.000       500.880         0.000       513.591 
        43.000    0.000    0.000    7.114    7.116         0.000       504.461         0.000       517.172 
        43.500    0.000    0.000    7.020    7.022         0.000       507.994         0.000       520.707 
        44.000    0.000    0.000    6.927    6.928         0.000       511.481         0.000       524.194 
        44.500    0.000    0.000    6.833    6.835         0.000       514.921         0.000       527.635 
        45.000    0.000    0.000    6.739    6.741         0.000       518.314         0.000       531.029 
        45.500    0.000    0.000    6.646    6.648         0.000       521.660         0.000       534.376 
        46.000    0.000    0.000    6.553    6.554         0.000       524.960         0.000       537.677 
        46.500    0.000    0.000    6.459    6.461         0.000       528.213         0.000       540.930 
        47.000    0.000    0.000    6.366    6.368         0.000       531.419         0.000       544.138 
        47.500    0.000    0.000    6.273    6.274         0.000       534.579         0.000       547.298 
        47.575    0.000    0.000    6.259    6.261         0.000       535.049         0.000       547.768 
        47.648    0.000    0.000    6.249    6.251         0.000       535.505         0.000       548.225 
        48.000    0.000    0.000    6.202    6.204         0.000       537.697         0.000       550.417 
        48.500    0.000    0.000    6.136    6.137         0.000       540.781         0.000       553.502 
        49.000    0.000    0.000    6.069    6.070         0.000       543.833         0.000       556.554 
        49.500    0.000    0.000    6.002    6.004         0.000       546.850         0.000       559.572 
        50.000    0.000    0.000    5.936    5.937         0.000       549.835         0.000       562.558 
        50.500    0.000    0.000    5.869    5.871         0.000       552.786         0.000       565.510 
        51.000    0.000    0.000    5.803    5.804         0.000       555.704         0.000       568.429 
        51.500    0.000    0.000    5.737    5.738         0.000       558.589         0.000       571.314 
        52.000    0.000    0.000    5.670    5.672         0.000       561.441         0.000       574.167 
        52.289    0.000    0.000    5.632    5.634         0.000       563.074         0.000       575.800 
        52.500    0.000    0.000    5.616    5.618         0.000       564.261         0.000       576.987 
        53.000    0.000    0.000    5.579    5.580         0.000       567.060         0.000       579.787 
        53.500    0.000    0.000    5.542    5.543         0.000       569.840         0.000       582.568 
        54.000    0.000    0.000    5.504    5.506         0.000       572.602         0.000       585.330 
        54.500    0.000    0.000    5.467    5.468         0.000       575.344         0.000       588.073 
        54.956    0.000    0.000    5.433    5.434         0.000       577.830         0.000       590.559 
        55.000    0.000    0.000    5.430    5.431         0.000       578.069         0.000       590.798 
        55.500    0.000    0.000    5.393    5.394         0.000       580.774         0.000       593.505 
        56.000    0.000    0.000    5.356    5.357         0.000       583.461         0.000       596.192 
        56.500    0.000    0.000    5.319    5.320         0.000       586.130         0.000       598.862 
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        57.000    0.000    0.000    5.282    5.283         0.000       588.780         0.000       601.512 
        57.385    0.000    0.000    5.253    5.255         0.000       590.808         0.000       603.541 
        57.500    0.000    0.000    5.251    5.253         0.000       591.412         0.000       604.145 
        58.000    0.000    0.000    5.243    5.245         0.000       594.036         0.000       606.769 
        58.500    0.000    0.000    5.235    5.237         0.000       596.655         0.000       609.390 
        59.000    0.000    0.000    5.227    5.229         0.000       599.271         0.000       612.006 
        59.500    0.000    0.000    5.220    5.221         0.000       601.883         0.000       614.619 
        60.000    0.000    0.000    5.212    5.213         0.000       604.491         0.000       617.227 
        60.500    0.000    0.000    5.204    5.206         0.000       607.095         0.000       619.832 
        61.000    0.000    0.000    5.197    5.198         0.000       609.695         0.000       622.433 
        61.500    0.000    0.000    5.189    5.190         0.000       612.291         0.000       625.030 
        62.000    0.000    0.000    5.181    5.183         0.000       614.884         0.000       627.623 
        62.242    0.000    0.000    5.178    5.179         0.000       616.137         0.000       628.877 
        62.500    0.000    0.000    5.176    5.177         0.000       617.473         0.000       630.212 
        63.000    0.000    0.000    5.171    5.172         0.000       620.060         0.000       632.800 
        63.500    0.000    0.000    5.167    5.168         0.000       622.644         0.000       635.385 
        64.000    0.000    0.000    5.162    5.163         0.000       625.226         0.000       637.967 
        64.396    0.000    0.000    5.159    5.160         0.000       627.270         0.000       640.011 
        64.406    0.000    0.000    5.159    5.160         0.000       627.322         0.000       640.063 
        64.500    0.000    0.000    5.158    5.159         0.000       627.807         0.000       640.548 
        65.000    0.000    0.000    5.154    5.155         0.000       630.385         0.000       643.126 
        65.500    0.000    0.000    5.150    5.151         0.000       632.961         0.000       645.703 
        65.528    0.000    0.000    5.150    5.150         0.000       633.105         0.000       645.847 
        65.538    0.000    0.000   14.675   14.705         0.000       633.204         0.000       645.946 
        66.000    0.000    0.000   14.634   14.668         0.000       639.974         0.000       652.731 
        66.500    0.000    0.000   14.593   14.631         0.000       647.281         0.000       660.056 
        67.000    0.000    0.000   14.556   14.599         0.000       654.568         0.000       667.364 
        67.500    0.000    0.000   14.524   14.572         0.000       661.838         0.000       674.657 
        68.000    0.000    0.000   14.496   14.549         0.000       669.093         0.000       681.937 
        68.500    0.000    0.000   14.472   14.529         0.000       676.335         0.000       689.206 
        69.000    0.000    0.000   14.451   14.513         0.000       683.566         0.000       696.467 
        69.500    0.000    0.000   14.434   14.500         0.000       690.787         0.000       703.720 
        70.000    0.000    0.000   14.420   14.492         0.000       698.001         0.000       710.968 
        70.500    0.000    0.000   14.410   14.485         0.000       705.209         0.000       718.212 
        71.000    0.000    0.000   14.403   14.483         0.000       712.412         0.000       725.454 
        71.500    0.000    0.000   14.399   14.484         0.000       719.612         0.000       732.696 
        72.000    0.000    0.000   14.398   14.487         0.000       726.811         0.000       739.939 
        72.500    0.000    0.000   14.401   14.494         0.000       734.011         0.000       747.184 
        73.000    0.000    0.000   14.407   14.504         0.000       741.213         0.000       754.434 
        73.500    0.000    0.000   14.416   14.517         0.000       748.418         0.000       761.689 
        74.000    0.000    0.000   14.427   14.533         0.000       755.629         0.000       768.952 
        74.500    0.000    0.000   14.442   14.551         0.000       762.846         0.000       776.223 
        75.000    0.000    0.000   14.457   14.571         0.000       770.071         0.000       783.503 
        75.500    0.000    0.000   14.475   14.593         0.000       777.304         0.000       790.794 
        76.000    0.000    0.000   14.495   14.618         0.000       784.546         0.000       798.097 
        76.500    0.000    0.000   14.519   14.646         0.000       791.800         0.000       805.413 
        77.000    0.000    0.000   14.545   14.676         0.000       799.066         0.000       812.744 
        77.500    0.000    0.000   14.574   14.710         0.000       806.346         0.000       820.090 
        78.000    0.000    0.000   14.606   14.745         0.000       813.641         0.000       827.454 
        78.500    0.000    0.000   14.640   14.783         0.000       820.952         0.000       834.836 
        79.000    0.000    0.000   14.677   14.824         0.000       828.282         0.000       842.238 
        79.500    0.000    0.000   14.717   14.867         0.000       835.630         0.000       849.661 
        80.000    0.000    0.000   14.759   14.913         0.000       842.999         0.000       857.106 
        80.500    0.000    0.000   14.800   14.941         0.000       850.389         0.000       864.569 
        81.000    0.000    0.000   14.842   14.970         0.000       857.800         0.000       872.047 
        81.500    0.000    0.000   14.884   15.001         0.000       865.231         0.000       879.540 
        82.000    0.000    0.000   14.927   15.034         0.000       872.684         0.000       887.049 
        82.500    0.000    0.000   14.971   15.068         0.000       880.159         0.000       894.574 
        83.000    0.000    0.000   15.015   15.105         0.000       887.655         0.000       902.118 
        83.500    0.000    0.000   15.060   15.142         0.000       895.174         0.000       909.679 
        84.000    0.000    0.000   15.105   15.182         0.000       902.715         0.000       917.260 
        84.500    0.000    0.000   15.151   15.223         0.000       910.279         0.000       924.861 
        85.000    0.000    0.000   15.190   15.260         0.000       917.864         0.000       932.482 
        85.500    0.000    0.000   15.227   15.297         0.000       925.469         0.000       940.121 
        86.000    0.000    0.000   15.264   15.335         0.000       933.092         0.000       947.779 
        86.500    0.000    0.000   15.302   15.375         0.000       940.733         0.000       955.457 
        86.994    0.000    0.000   15.340   15.416         0.000       948.302         0.000       963.063 
        87.004    0.000    0.000   15.342   15.418         0.000       948.455         0.000       963.217 
        87.500    0.000    0.000   15.380   15.461         0.000       956.074         0.000       970.875 
        88.000    0.000    0.000   15.419   15.506         0.000       963.774         0.000       978.617 
        88.500    0.000    0.000   15.459   15.552         0.000       971.494         0.000       986.381 
        89.000    0.000    0.000   15.498   15.599         0.000       979.233         0.000       994.169 
        89.500    0.000    0.000   15.538   15.649         0.000       986.992         0.000      1001.981 
        90.000    0.000    0.000   15.579   15.699         0.000       994.771         0.000      1009.818 
        99.995    0.000    0.000   16.521   16.964         0.000      1155.187         0.000      1173.054 
       100.000    0.000    0.000   16.521   16.965         0.000      1155.270         0.000      1173.139 
       100.005    0.000    0.000   16.716   17.159         0.000      1155.353         0.000      1173.224 
       120.000    0.000    0.000   13.672   13.685         0.000      1459.151         0.000      1481.592 
       140.000    0.000    0.000   14.194   14.227         0.000      1737.803         0.000      1760.712 
       160.000    0.000    0.000   14.510   14.518         0.000      2024.835         0.000      2048.164 
       160.000    0.300    0.300   11.621   11.629         0.000      2024.835         0.000      2048.164 
       168.987    0.300    0.300   11.509   11.516         2.696      2128.772         2.697      2152.167 
       180.000    0.300    0.300   11.423   11.428         6.001      2255.046         6.003      2278.511 
       193.987    0.300    0.300   12.349   12.533        10.197      2421.294        10.201      2446.084 
       200.000    0.225    0.225   12.708   13.138        11.776      2496.627        11.779      2523.264 
       215.285    0.225    0.225   11.983   12.229        15.215      2685.325        15.219      2717.135 
       220.000    0.225    0.225   11.770   12.179        16.276      2741.323        16.279      2774.678 
       225.630    0.240    0.240   11.693   12.120        17.585      2807.372        17.589      2843.079 
       225.635    0.240    0.240   11.693   12.120        17.587      2807.430        17.590      2843.140 
       225.640    0.240    0.240   11.685   12.112        17.588      2807.489        17.591      2843.201 
       230.000    0.240    0.240   11.435   11.882        18.635      2857.890        18.639      2895.506 
       230.500    0.240    0.240   11.408   11.859        18.755      2863.600        18.759      2901.441 
       231.000    0.240    0.240   11.383   11.838        18.875      2869.298        18.879      2907.365 
       231.500    0.240    0.240   11.357   11.817        18.995      2874.983        18.999      2913.279 
       232.000    0.240    0.240   11.332   11.797        19.115      2880.655        19.119      2919.183 
       232.500    0.240    0.240   11.306   11.778        19.235      2886.315        19.239      2925.076 
       233.000    0.240    0.240   11.282   11.759        19.355      2891.962        19.360      2930.960 
       233.500    0.240    0.240   11.257   11.740        19.476      2897.596        19.480      2936.835 
       234.000    0.240    0.240   11.233   11.722        19.596      2903.218        19.600      2942.701 
       234.500    0.240    0.240   11.208   11.705        19.716      2908.829        19.720      2948.558 
       235.000    0.240    0.240   11.185   11.689        19.836      2914.427        19.840      2954.406 
       235.500    0.240    0.240   11.161   11.673        19.956      2920.013        19.961      2960.247 
       236.000    0.240    0.240   11.138   11.657        20.076      2925.588        20.081      2966.079 
       236.500    0.240    0.240   11.114   11.643        20.196      2931.151        20.201      2971.904 
       237.000    0.240    0.240   11.092   11.628        20.316      2936.702        20.321      2977.722 
       237.500    0.240    0.240   11.069   11.615        20.436      2942.242        20.441      2983.532 
       238.000    0.240    0.240   11.047   11.602        20.556      2947.771        20.562      2989.337 
       238.500    0.240    0.240   11.024   11.589        20.677      2953.289        20.682      2995.134 
       239.000    0.240    0.240   11.003   11.577        20.797      2958.796        20.802      3000.926 
       239.500    0.240    0.240   10.981   11.566        20.917      2964.292        20.922      3006.711 
       239.995    0.240    0.241   10.960   11.555        21.036      2969.722        21.041      3012.434 
       240.000    0.240    0.241   10.960   11.555        21.037      2969.777        21.042      3012.492 
       240.005    0.225    0.225   10.975   11.567        21.038      2969.832        21.044      3012.549 
       240.500    0.225    0.225   10.956   11.543        21.149      2975.260        21.155      3018.269 

       241.000    0.225    0.225   10.937   11.519        21.262      2980.733        21.268      3024.034 
       241.500    0.225    0.225   10.918   11.495        21.374      2986.197        21.380      3029.788 
       242.000    0.225    0.225   10.900   11.472        21.487      2991.651        21.493      3035.530 
       242.500    0.225    0.225   10.882   11.450        21.599      2997.097        21.605      3041.260 
       243.000    0.225    0.225   10.864   11.427        21.712      3002.533        21.718      3046.979 
       243.500    0.225    0.225   10.846   11.406        21.824      3007.961        21.830      3052.688 
       244.000    0.225    0.225   10.828   11.384        21.937      3013.379        21.943      3058.385 
       244.500    0.225    0.225   10.811   11.363        22.049      3018.789        22.055      3064.072 
       245.000    0.225    0.225   10.794   11.343        22.162      3024.190        22.168      3069.748 
       245.500    0.225    0.225   10.777   11.322        22.274      3029.583        22.280      3075.415 
       246.000    0.225    0.225   10.761   11.303        22.387      3034.968        22.393      3081.071 
       246.500    0.225    0.225   10.745   11.283        22.499      3040.344        22.505      3086.717 
       247.000    0.225    0.225   10.729   11.264        22.612      3045.713        22.618      3092.354 
       247.500    0.225    0.225   10.713   11.246        22.724      3051.073        22.730      3097.982 
       248.000    0.225    0.225   10.698   11.227        22.837      3056.426        22.843      3103.600 
       248.500    0.225    0.225   10.682   11.210        22.949      3061.771        22.955      3109.209 
       249.000    0.225    0.225   10.667   11.192        23.062      3067.108        23.068      3114.810 
       249.500    0.225    0.225   10.653   11.175        23.174      3072.438        23.180      3120.402 
       250.000    0.225    0.225   10.638   11.159        23.287      3077.761        23.293      3125.985 
       250.500    0.225    0.225   10.622   11.141        23.399      3083.076        23.405      3131.560 
       251.000    0.225    0.225   10.607   11.123        23.512      3088.383        23.518      3137.126 
       251.500    0.225    0.225   10.591   11.106        23.624      3093.682        23.630      3142.683 
       252.000    0.225    0.225   10.576   11.089        23.737      3098.974        23.743      3148.232 
       252.500    0.225    0.225   10.561   11.073        23.849      3104.258        23.855      3153.772 
       253.000    0.225    0.225   10.546   11.057        23.962      3109.535        23.968      3159.305 
       253.500    0.225    0.225   10.532   11.041        24.074      3114.804        24.080      3164.829 
       254.000    0.225    0.225   10.517   11.026        24.187      3120.067        24.193      3170.346 
       254.500    0.225    0.225   10.504   11.011        24.299      3125.322        24.305      3175.855 
       255.000    0.225    0.225   10.490   10.997        24.412      3130.570        24.418      3181.357 
       255.500    0.225    0.225   10.476   10.983        24.524      3135.812        24.530      3186.852 
       256.000    0.225    0.225   10.463   10.969        24.637      3141.047        24.643      3192.340 
       256.500    0.225    0.225   10.450   10.956        24.749      3146.275        24.755      3197.821 
       257.000    0.225    0.225   10.438   10.943        24.862      3151.497        24.868      3203.296 
       257.500    0.225    0.225   10.425   10.930        24.974      3156.713        24.980      3208.764 
       258.000    0.225    0.225   10.413   10.918        25.087      3161.922        25.093      3214.227 
       258.500    0.225    0.225   10.401   10.907        25.199      3167.126        25.205      3219.683 
       259.000    0.225    0.225   10.389   10.895        25.312      3172.324        25.318      3225.133 
       259.500    0.225    0.225   10.378   10.884        25.424      3177.515        25.430      3230.578 
       260.000    0.225    0.225   10.367   10.873        25.537      3182.702        25.543      3236.017 
       260.500    0.225    0.225   10.352   10.863        25.649      3187.881        25.655      3241.451 
       261.000    0.225    0.225   10.338   10.853        25.762      3193.054        25.768      3246.880 
       261.500    0.225    0.225   10.323   10.842        25.874      3198.219        25.880      3252.304 
       262.000    0.225    0.225   10.308   10.831        25.987      3203.377        25.993      3257.722 
       262.500    0.225    0.225   10.293   10.819        26.099      3208.527        26.105      3263.135 
       263.000    0.225    0.225   10.278   10.808        26.212      3213.670        26.218      3268.541 
       263.500    0.225    0.225   10.261   10.796        26.324      3218.805        26.330      3273.942 
       264.000    0.225    0.225   10.246   10.784        26.437      3223.931        26.443      3279.338 
       264.500    0.225    0.225   10.230   10.773        26.549      3229.050        26.555      3284.727 
       265.000    0.225    0.225   10.214   10.761        26.662      3234.161        26.668      3290.110 
       265.500    0.225    0.225   10.198   10.749        26.774      3239.264        26.780      3295.488 
       266.000    0.225    0.225   10.181   10.736        26.887      3244.359        26.893      3300.859 
       266.500    0.225    0.225   10.165   10.724        26.999      3249.445        27.005      3306.224 
       267.000    0.225    0.225   10.148   10.712        27.112      3254.524        27.118      3311.583 
       267.500    0.225    0.225   10.131   10.699        27.224      3259.594        27.230      3316.936 
       268.000    0.225    0.225   10.114   10.686        27.337      3264.655        27.343      3322.283 
       268.500    0.225    0.225   10.097   10.674        27.449      3269.707        27.455      3327.622 
       269.000    0.225    0.225   10.079   10.660        27.562      3274.751        27.568      3332.956 
       269.500    0.225    0.225   10.062   10.647        27.674      3279.786        27.680      3338.282 
       270.000    0.225    0.225   10.044   10.633        27.787      3284.813        27.793      3343.603 
       270.500    0.225    0.225   10.025   10.619        27.899      3289.830        27.905      3348.916 
       271.000    0.225    0.225   10.007   10.605        28.012      3294.838        28.018      3354.222 
       271.500    0.225    0.225    9.989   10.592        28.124      3299.838        28.130      3359.521 
       272.000    0.225    0.225    9.970   10.577        28.237      3304.828        28.243      3364.813 
       272.500    0.225    0.225    9.952   10.563        28.349      3309.808        28.355      3370.098 
       273.000    0.225    0.225    9.933   10.548        28.462      3314.779        28.468      3375.376 
       273.500    0.225    0.225    9.914   10.534        28.574      3319.741        28.580      3380.646 
       274.000    0.225    0.225    9.894   10.518        28.687      3324.693        28.693      3385.909 
       274.500    0.225    0.225    9.875   10.503        28.799      3329.635        28.805      3391.164 
       275.000    0.225    0.225    9.855   10.488        28.912      3334.568        28.918      3396.412 
       275.500    0.225    0.225    9.835   10.473        29.024      3339.490        29.030      3401.653 
       276.000    0.225    0.225    9.815   10.458        29.137      3344.403        29.143      3406.885 
       276.500    0.225    0.225    9.795   10.442        29.249      3349.305        29.255      3412.110 
       277.000    0.225    0.225    9.775   10.426        29.362      3354.198        29.368      3417.327 
       277.500    0.225    0.225    9.755   10.411        29.474      3359.080        29.480      3422.537 
       278.000    0.225    0.225    9.734   10.395        29.587      3363.952        29.593      3427.738 
       278.500    0.225    0.225    9.712   10.378        29.699      3368.814        29.705      3432.931 
       279.000    0.225    0.225    9.691   10.362        29.812      3373.665        29.818      3438.117 
       279.500    0.225    0.225    9.670   10.346        29.924      3378.505        29.930      3443.293 
       280.000    0.300    0.300    9.573   10.274        30.056      3383.316        30.061      3448.448 
       280.500    0.300    0.300    9.552   10.252        30.206      3388.098        30.211      3453.580 
       281.000    0.300    0.300    9.531   10.230        30.356      3392.868        30.361      3458.700 
       281.500    0.300    0.300    9.509   10.208        30.506      3397.628        30.511      3463.810 
       282.000    0.300    0.300    9.486   10.185        30.656      3402.377        30.662      3468.908 
       282.500    0.300    0.300    9.464   10.163        30.806      3407.114        30.812      3473.995 
       283.000    0.300    0.300    9.441   10.140        30.956      3411.841        30.962      3479.071 
       283.500    0.300    0.300    9.419   10.118        31.106      3416.556        31.112      3484.135 
       284.000    0.300    0.301    9.396   10.095        31.256      3421.260        31.262      3489.188 
       284.500    0.300    0.301    9.373   10.071        31.406      3425.952        31.413      3494.230 
       285.000    0.300    0.301    9.350   10.047        31.556      3430.633        31.563      3499.259 
       285.500    0.300    0.301    9.327   10.024        31.706      3435.302        31.714      3504.277 
       286.000    0.300    0.301    9.303   10.000        31.856      3439.959        31.864      3509.283 
       286.500    0.300    0.301    9.279    9.977        32.006      3444.605        32.015      3514.278 
       287.000    0.300    0.301    9.255    9.953        32.156      3449.238        32.165      3519.260 
       287.500    0.300    0.302    9.231    9.929        32.306      3453.860        32.316      3524.230 
       288.000    0.300    0.302    9.206    9.904        32.456      3458.469        32.467      3529.189 
       288.501    0.300    0.302    9.182    9.879        32.606      3463.076        32.618      3534.144 
       288.580    0.300    0.302    9.178    9.875        32.630      3463.801        32.642      3534.925 
       289.000    0.300    0.302    9.158    9.855        32.756      3467.651        32.769      3539.068 
       289.500    0.300    0.302    9.133    9.829        32.906      3472.224        32.920      3543.989 
       290.000    0.300    0.302    9.107    9.803        33.056      3476.784        33.071      3548.897 
       290.500    0.300    0.303    9.082    9.779        33.206      3481.331        33.222      3553.793 
       291.000    0.300    0.303    9.056    9.753        33.356      3485.866        33.374      3558.675 
       291.500    0.300    0.303    9.031    9.728        33.506      3490.387        33.525      3563.545 
       292.000    0.300    0.303    9.005    9.702        33.656      3494.897        33.677      3568.403 
       292.500    0.300    0.304    8.979    9.676        33.806      3499.393        33.829      3573.247 
       293.000    0.300    0.304    8.953    9.649        33.956      3503.875        33.981      3578.079 
       293.500    0.300    0.304    8.926    9.624        34.106      3508.345        34.133      3582.897 
       294.000    0.300    0.304    8.900    9.597        34.256      3512.802        34.285      3587.702 
       294.500    0.300    0.305    8.872    9.570        34.406      3517.245        34.437      3592.494 
       295.000    0.300    0.305    8.846    9.544        34.556      3521.674        34.589      3597.273 
       295.500    0.300    0.305    8.818    9.517        34.706      3526.090        34.742      3602.038 
       296.000    0.300    0.306    8.791    9.491        34.856      3530.492        34.895      3606.790 
       296.500    0.300    0.306    8.765    9.465        35.006      3534.881        35.048      3611.528 
       297.000    0.300    0.306    8.737    9.438        35.156      3539.257        35.201      3616.254 
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       297.500    0.300    0.307    8.711    9.413        35.306      3543.619        35.354      3620.967 
       298.000    0.300    0.307    8.662    9.362        35.457      3547.962        35.507      3625.661 
       298.313    0.300    0.307    8.632    9.332        35.550      3550.669        35.603      3628.586 
       298.500    0.300    0.307    8.613    9.312        35.607      3552.281        35.661      3630.330 
       299.000    0.300    0.308    8.563    9.261        35.757      3556.575        35.815      3634.973 
       299.500    0.300    0.308    8.513    9.211        35.907      3560.844        35.969      3639.591 
       300.000    0.300    0.308    8.464    9.160        36.057      3565.088        36.123      3644.184 
       300.500    0.300    0.308    8.443    9.135        36.207      3569.315        36.277      3648.758 
       301.000    0.300    0.308    8.422    9.109        36.357      3573.531        36.431      3653.319 
       301.500    0.300    0.308    8.401    9.084        36.507      3577.736        36.585      3657.867 
       302.000    0.300    0.307    8.381    9.060        36.657      3581.932        36.738      3662.403 
       302.500    0.300    0.307    8.361    9.035        36.807      3586.117        36.892      3666.927 
       303.000    0.300    0.307    8.341    9.012        36.957      3590.293        37.046      3671.438 
       303.500    0.300    0.306    8.321    8.988        37.107      3594.458        37.199      3675.938 
       304.000    0.300    0.306    8.302    8.965        37.257      3598.614        37.352      3680.427 
       304.500    0.300    0.306    8.283    8.943        37.407      3602.760        37.505      3684.904 
       305.000    0.300    0.306    8.264    8.921        37.557      3606.897        37.658      3689.370 
       305.500    0.300    0.306    8.246    8.899        37.707      3611.025        37.811      3693.825 
       306.000    0.300    0.305    8.227    8.877        37.857      3615.143        37.963      3698.269 
       306.500    0.300    0.305    8.209    8.856        38.007      3619.252        38.116      3702.702 
       307.000    0.300    0.305    8.191    8.835        38.157      3623.352        38.269      3707.125 
       307.500    0.300    0.305    8.174    8.814        38.307      3627.443        38.421      3711.537 
       308.000    0.300    0.304    8.157    8.794        38.458      3631.526        38.573      3715.939 
       308.500    0.300    0.304    8.140    8.774        38.608      3635.600        38.725      3720.331 
       309.000    0.300    0.304    8.123    8.754        38.758      3639.666        38.877      3724.713 
       309.392    0.300    0.304    8.110    8.739        38.875      3642.847        38.996      3728.141 
       309.500    0.300    0.304    8.104    8.732        38.908      3643.723        39.029      3729.085 
       310.000    0.300    0.304    8.079    8.703        39.058      3647.768        39.181      3733.444 
       310.500    0.300    0.303    8.054    8.675        39.208      3651.802        39.333      3737.788 
       311.000    0.300    0.303    8.029    8.646        39.358      3655.822        39.484      3742.118 
       311.500    0.300    0.303    8.004    8.618        39.508      3659.831        39.636      3746.434 
       312.000    0.300    0.303    7.980    8.590        39.658      3663.827        39.787      3750.736 
       312.500    0.300    0.303    7.956    8.563        39.808      3667.811        39.939      3755.025 
       313.000    0.300    0.302    7.932    8.535        39.958      3671.783        40.090      3759.299 
       313.500    0.300    0.302    7.909    8.509        40.108      3675.743        40.241      3763.560 
       314.000    0.300    0.302    7.885    8.482        40.258      3679.692        40.392      3767.808 
       314.500    0.300    0.302    7.862    8.456        40.408      3683.629        40.543      3772.042 
       314.557    0.300    0.302    7.860    8.453        40.425      3684.077        40.561      3772.524 
       315.000    0.300    0.302    7.839    8.429        40.558      3687.554        40.694      3776.264 
       315.500    0.300    0.302    7.815    8.403        40.708      3691.468        40.845      3780.472 
       316.000    0.300    0.302    7.792    8.377        40.858      3695.369        40.996      3784.667 
       316.500    0.300    0.301    7.769    8.351        41.008      3699.260        41.147      3788.849 
       317.000    0.300    0.301    7.746    8.325        41.158      3703.139        41.298      3793.018 
       317.500    0.300    0.301    7.724    8.300        41.308      3707.006        41.448      3797.174 
       318.000    0.300    0.301    7.701    8.275        41.458      3710.862        41.599      3801.318 
       318.500    0.300    0.301    7.679    8.251        41.608      3714.707        41.749      3805.450 
       319.000    0.300    0.301    7.658    8.227        41.758      3718.542        41.900      3809.569 
       319.500    0.300    0.301    7.636    8.203        41.908      3722.365        42.050      3813.677 
       320.000    0.300    0.301    7.615    8.180        42.058      3726.178        42.201      3817.773 
       320.124    0.300    0.301    7.610    8.174        42.095      3727.122        42.238      3818.787 
       320.500    0.300    0.301    7.593    8.153        42.208      3729.980        42.351      3821.856 
       321.000    0.300    0.301    7.571    8.127        42.358      3733.771        42.501      3825.926 
       321.500    0.300    0.301    7.550    8.101        42.508      3737.552        42.652      3829.983 
       322.000    0.300    0.301    7.529    8.075        42.658      3741.321        42.802      3834.027 
       322.500    0.300    0.301    7.508    8.050        42.808      3745.080        42.952      3838.058 
       323.000    0.300    0.301    7.487    8.025        42.958      3748.829        43.103      3842.077 
       323.500    0.300    0.301    7.466    8.001        43.108      3752.567        43.253      3846.083 
       324.000    0.300    0.301    7.446    7.977        43.258      3756.295        43.403      3850.078 
       324.500    0.300    0.301    7.426    7.954        43.408      3760.013        43.554      3854.061 
       325.000    0.300    0.300    7.406    7.931        43.558      3763.721        43.704      3858.032 
       325.500    0.300    0.300    7.387    7.909        43.708      3767.420        43.854      3861.992 
       326.000    0.300    0.300    7.367    7.886        43.858      3771.108        44.004      3865.941 
       326.202    0.300    0.300    7.360    7.878        43.919      3772.596        44.065      3867.533 
       326.500    0.300    0.300    7.348    7.864        44.008      3774.787        44.154      3869.878 
       327.000    0.300    0.300    7.328    7.842        44.158      3778.456        44.305      3873.805 
       327.500    0.300    0.300    7.308    7.821        44.308      3782.115        44.455      3877.721 
       328.000    0.300    0.300    7.289    7.800        44.459      3785.764        44.605      3881.626 
       328.500    0.300    0.300    7.270    7.779        44.609      3789.404        44.755      3885.521 
       329.000    0.300    0.300    7.251    7.758        44.759      3793.034        44.905      3889.405 
       329.500    0.300    0.300    7.232    7.738        44.909      3796.655        45.056      3893.279 
       330.000    0.300    0.300    7.214    7.718        45.059      3800.266        45.206      3897.143 
       330.500    0.300    0.300    7.196    7.699        45.209      3803.869        45.356      3900.997 
       331.000    0.300    0.300    7.178    7.680        45.359      3807.462        45.506      3904.842 
       331.500    0.300    0.300    7.160    7.662        45.509      3811.046        45.656      3908.678 
       332.000    0.300    0.300    7.143    7.643        45.659      3814.622        45.806      3912.504 
       332.500    0.300    0.300    7.126    7.626        45.809      3818.189        45.956      3916.321 
       332.967    0.300    0.300    7.110    7.609        45.949      3821.513        46.097      3919.878 
       333.000    0.300    0.300    7.109    7.608        45.959      3821.748        46.106      3920.129 
       333.500    0.300    0.300    7.091    7.590        46.109      3825.297        46.257      3923.929 
       334.000    0.300    0.300    7.073    7.572        46.259      3828.838        46.407      3927.719 
       334.500    0.300    0.300    7.056    7.554        46.409      3832.371        46.557      3931.501 
       335.000    0.300    0.300    7.038    7.537        46.559      3835.894        46.707      3935.273 
       335.500    0.300    0.300    7.022    7.520        46.709      3839.409        46.857      3939.037 
       336.000    0.300    0.300    7.005    7.503        46.859      3842.916        47.007      3942.793 
       336.500    0.300    0.300    6.989    7.487        47.009      3846.414        47.157      3946.541 
       337.000    0.300    0.300    6.972    7.471        47.159      3849.904        47.307      3950.280 
       337.500    0.300    0.300    6.957    7.456        47.309      3853.387        47.457      3954.012 
       338.000    0.300    0.300    6.941    7.441        47.459      3856.861        47.607      3957.736 
       338.500    0.300    0.300    6.925    7.426        47.609      3860.328        47.757      3961.453 
       339.000    0.300    0.300    6.910    7.412        47.759      3863.787        47.907      3965.162 
       339.500    0.300    0.300    6.895    7.398        47.909      3867.238        48.057      3968.865 
       340.000    0.300    0.300    6.881    7.384        48.059      3870.682        48.207      3972.560 
       340.500    0.300    0.300    6.866    7.370        48.209      3874.119        48.357      3976.249 
       340.716    0.300    0.300    6.860    7.364        48.274      3875.602        48.422      3977.840 
       350.069    0.300    0.303    6.610    7.125        51.080      3938.594        51.242      4045.600 
       350.073    0.300    0.303    6.610    7.125        51.081      3938.621        51.243      4045.628 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:04   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 224: Via Complementaria derecha 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :    10848.330 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 

         0.000    0.000    0.000   10.695   10.736         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   11.536   11.587         0.000       222.307         0.000       223.234 
        40.000    0.703    0.793   10.612   10.804         7.034       443.788         7.930       447.148 
        60.000   11.494   12.696   10.202   10.411       129.010       651.934       142.816       659.300 
        80.000   13.406   14.234    8.800    8.827       378.015       841.952       412.115       851.683 
       100.000   14.626   15.175    6.736    6.738       658.337       997.312       706.204      1007.340 
       120.000   19.068   19.122    0.000    0.000       995.271      1064.677      1049.167      1074.722 
       140.000   11.539   11.561    0.000    0.000      1301.340      1064.677      1355.990      1074.722 
       160.000   10.905   10.988    4.591    4.603      1525.786      1110.586      1581.472      1120.754 
       180.000   10.383   10.430    5.213    5.231      1738.671      1208.621      1795.652      1219.094 
       200.000    7.342    7.369    4.415    4.431      1915.922      1304.896      1973.640      1315.708 
       220.000   12.116   12.135    0.000    0.000      2110.501      1349.045      2168.676      1360.013 
       240.000   12.157   12.172    0.000    0.000      2353.230      1349.045      2411.749      1360.013 
       260.000   12.247   12.267    0.312    0.312      2597.266      1352.160      2656.139      1363.135 
       280.000    8.722    8.728    4.731    4.883      2806.955      1402.586      2866.091      1415.089 
       300.000    0.000    0.000   13.477   13.789      2894.178      1584.664      2953.375      1601.809 
       320.000    0.062    0.067   13.765   14.222      2894.800      1857.085      2954.043      1881.915 
       340.000    0.431    0.489   14.028   14.732      2899.737      2135.017      2959.601      2171.456 
       360.000    0.462    0.517   14.054   14.613      2908.670      2415.836      2969.657      2464.911 
       380.000    0.285    0.314   11.156   11.943      2916.136      2667.931      2977.968      2730.471 
       400.000    0.165    0.180   11.867   12.961      2920.630      2898.154      2982.911      2979.508 
       420.000    0.012    0.013   10.205   11.402      2922.401      3118.867      2984.844      3223.134 
       440.000    0.000    0.000   13.349   14.556      2922.526      3354.404      2984.977      3482.706 
       440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2922.526      3354.404      2984.977      3482.706 
       460.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2922.526      3354.404      2984.977      3482.706 
       480.000    0.000    0.000    0.000    0.000      2922.526      3354.404      2984.977      3482.706 
       500.000    0.000    0.000   15.324   16.051      2922.526      3507.644      2984.977      3643.220 
       520.000    0.000    0.000   15.350   15.435      2922.526      3814.381      2984.977      3958.082 
       540.000    0.000    0.000   13.420   13.443      2922.526      4102.081      2984.977      4246.862 
       560.000   18.165   18.303    0.000    0.000      3104.180      4236.284      3168.002      4381.294 
       580.000    0.000    0.000   15.465   15.730      3285.834      4390.931      3351.028      4538.593 
       600.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3285.834      4545.578      3351.028      4695.892 
       620.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3285.834      4545.578      3351.028      4695.892 
       640.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3285.834      4545.578      3351.028      4695.892 
       660.000    0.000    0.000   10.158   11.382      3285.834      4647.159      3351.028      4809.708 
       680.000    1.527    2.343   12.013   14.933      3301.108      4868.866      3374.457      5072.854 
       700.000    0.190    0.190   10.138   11.068      3318.285      5090.369      3399.790      5332.863 
       720.000    0.000    0.000   12.396   13.021      3320.188      5315.704      3401.693      5573.754 
       740.000    0.000    0.000   13.061   13.630      3320.188      5570.271      3401.693      5840.263 
       760.000    0.000    0.000   12.399   12.909      3320.188      5824.875      3401.693      6105.648 
       780.000    0.000    0.000   11.988   12.168      3320.188      6068.745      3401.693      6356.417 
       800.000    6.745    6.755    4.973    5.018      3387.638      6238.353      3469.238      6528.283 
       820.000   10.760   10.786    0.000    0.000      3562.688      6288.085      3644.640      6578.467 
       840.000    9.271    9.304    0.000    0.000      3762.993      6288.085      3845.539      6578.467 
       860.000   12.968   13.004    0.000    0.000      3985.381      6288.085      4068.618      6578.467 
       880.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4115.063      6288.085      4198.654      6578.467 
       900.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4115.063      6288.085      4198.654      6578.467 
       920.000   19.483   19.503    0.000    0.000      4309.895      6288.085      4393.684      6578.467 
       940.000   17.743   17.792    4.426    4.542      4682.161      6332.346      4766.636      6623.886 
       960.000   18.391   18.443    4.236    4.359      5043.503      6418.962      5128.990      6712.897 
       980.000   16.171   16.217    5.646    5.681      5389.115      6517.782      5475.589      6813.298 
      1000.000   11.810   11.825    9.298    9.516      5668.916      6667.228      5756.006      6965.270 
      1020.000   16.809   16.863    4.498    4.530      5955.101      6805.195      6042.881      7105.737 
      1040.000   16.124   16.158    4.814    4.848      6284.428      6898.318      6373.088      7199.519 
      1060.000   15.138   15.168    4.839    4.899      6597.047      6994.852      6686.351      7296.992 
      1080.000   15.466   15.498    4.236    4.242      6903.089      7085.611      6993.010      7388.405 
      1100.000   18.478   18.481    0.000    0.000      7242.533      7127.975      7332.800      7430.823 
      1120.000   17.772   17.773    0.000    0.000      7605.036      7127.975      7695.340      7430.823 
      1140.000   16.975   16.975    0.000    0.000      7952.506      7127.975      8042.820      7430.823 
      1160.000   15.736   15.741    0.000    0.000      8279.620      7127.975      8369.989      7430.823 
      1180.000   12.776   12.783    0.000    0.000      8564.744      7127.975      8655.232      7430.823 
      1200.000    7.010    7.020    5.930    5.946      8762.603      7187.270      8853.258      7490.280 
      1220.000    3.624    3.635   10.166   10.230      8868.937      7348.224      8959.808      7652.040 
      1240.000    1.275    1.324   15.417   15.823      8917.925      7604.048      9009.404      7912.574 
      1260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      8930.676      7758.214      9022.647      8070.806 
      1280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      8930.676      7758.214      9022.647      8070.806 
      1300.000    0.619    0.660   17.431   18.491      8936.867      7932.526      9029.249      8255.716 
      1320.000    0.859    0.925   13.574   13.954      8951.647      8242.575      9045.105      8580.171 
      1340.000   14.012   14.630    0.000    0.000      9100.355      8378.312      9200.662      8719.715 
      1360.000   15.262   16.211    0.000    0.000      9393.092      8378.312      9509.074      8719.715 
      1380.000   16.858   17.934    0.000    0.000      9714.292      8378.312      9850.527      8719.715 
      1400.000   16.190   17.387    0.000    0.000     10044.778      8378.312     10203.741      8719.715 
      1420.000   17.593   19.067    1.328    1.375     10382.609      8391.589     10568.284      8733.465 
      1440.000   17.895   19.582    0.000    0.000     10737.488      8404.867     10954.776      8747.215 
      1460.000   17.814   19.646    0.000    0.000     11094.575      8404.867     11347.054      8747.215 
      1480.000   18.170   19.752    0.000    0.000     11454.414      8404.867     11741.031      8747.215 
      1500.000    0.000    0.000   14.431   14.434     11636.117      8549.172     11938.548      8891.558 
      1520.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11636.117      8693.477     11938.548      9035.900 
      1540.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11636.117      8693.477     11938.548      9035.900 
      1560.000   28.284   30.755    2.110    2.132     11918.953      8714.578     12246.102      9057.219 
      1580.000   29.715   32.586    2.684    2.742     12498.942      8762.519     12879.518      9105.957 
      1600.000   31.702   35.207    3.117    3.209     13113.114      8820.530     13557.452      9165.461 
      1620.000   37.090   41.389    0.000    0.000     13801.033      8851.700     14323.415      9197.546 
      1640.000   38.508   43.098    1.210    1.229     14557.012      8863.800     15168.289      9209.835 
      1660.000   49.472   54.328    0.000    0.000     15436.811      8875.900     16142.549      9222.124 
      1680.000   50.730   55.536    0.000    0.000     16438.831      8875.900     17241.179      9222.124 
      1700.000   57.089   61.747    0.000    0.000     17517.019      8875.900     18414.008      9222.124 
      1720.000   51.953   56.330    0.000    0.000     18607.435      8875.900     19594.776      9222.124 
      1740.000   54.843   59.140    0.000    0.000     19675.399      8875.900     20749.469      9222.124 
      1760.000   39.636   43.500    0.000    0.000     20620.198      8875.900     21775.864      9222.124 
      1780.000   35.418   38.768    1.429    1.501     21370.745      8890.190     22598.538      9237.139 
      1800.000   35.798   38.787    0.000    0.000     22082.912      8904.481     23374.081      9252.154 
      1820.000   32.649   35.082    1.734    1.784     22767.382      8921.820     24112.770      9269.989 
      1840.000   34.623   37.148    0.000    0.000     23440.104      8939.158     24835.069      9287.824 
      1860.000   32.931   35.812    1.851    1.880     24115.647      8957.671     25564.668      9306.622 
      1880.000   34.900   37.654    0.000    0.000     24793.952      8976.184     26299.329      9325.419 
      1900.000   35.542   38.210    0.000    0.000     25498.364      8976.184     27057.968      9325.419 
      1920.000   32.138   34.689    0.000    0.000     26175.163      8976.184     27786.955      9325.419 
      1940.000   31.313   33.215    0.000    0.000     26809.673      8976.184     28465.992      9325.419 
      1960.000   30.920   32.618    0.000    0.000     27431.996      8976.184     29124.318      9325.419 
      1980.000   29.381   30.877    0.000    0.000     28035.004      8976.184     29759.263      9325.419 
      2000.000   32.297   34.266    0.000    0.000     28651.784      8976.184     30410.689      9325.419 
      2020.000    8.452    9.928    0.000    0.000     29059.276      8976.184     30852.629      9325.419 
      2040.000    8.299   10.172    0.000    0.000     29226.789      8976.184     31053.629      9325.419 
      2060.000    9.565   11.927    0.000    0.000     29405.424      8976.184     31274.615      9325.419 
      2080.000    7.554    9.455    1.964    2.043     29576.613      8995.828     31488.432      9345.854 
      2100.000    8.438    9.978    1.027    1.036     29736.537      9025.744     31682.755      9376.651 
      2120.000    5.499    6.552    4.530    4.670     29875.905      9081.312     31848.055      9433.711 
      2140.000    3.106    3.410    7.579    7.741     29961.947      9202.403     31947.675      9557.814 
      2160.000    0.000    0.000   12.307   12.448     29993.003      9401.272     31981.771      9759.700 
      2180.000    0.143    0.143   12.941   13.047     29994.429      9653.755     31983.198     10014.648 
      2200.000    0.190    0.191   12.899   13.054     29997.758      9912.148     31986.532     10275.653 
      2220.000    0.190    0.191   12.903   13.186     30001.564     10170.165     31990.346     10538.048 
      2240.000    0.190    0.190   12.898   13.459     30005.372     10428.178     31994.156     10804.501 
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      2260.000    0.000    0.000   13.074   13.586     30007.276     10687.902     31996.060     11074.961 
      2280.000    0.000    0.000   13.049   13.686     30007.276     10949.135     31996.060     11347.683 
      2300.000    0.000    0.000   13.014   13.840     30007.276     11209.768     31996.060     11622.937 
      2320.000    0.191    0.192   12.790   13.977     30009.184     11467.813     31997.984     11901.101 
      2340.000    0.000    0.000   12.958   12.963     30011.092     11725.294     31999.907     12170.494 
      2360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30011.092     11854.873     31999.907     12300.119 
      2380.000    0.000    0.000   24.227   24.641     30011.092     12097.139     31999.907     12546.533 
      2400.000    0.000    0.000   15.269   15.273     30011.092     12492.090     31999.907     12945.676 
      2420.000    0.000    0.000   14.571   14.571     30011.092     12790.488     31999.907     13244.119 
      2440.000    0.000    0.000   14.450   14.466     30011.092     13080.696     31999.907     13534.493 
      2460.000    0.000    0.000   14.235   14.247     30011.092     13367.539     31999.907     13821.627 
      2480.000    0.000    0.000   15.765   15.772     30011.092     13667.542     31999.907     14121.821 
      2500.000    0.000    0.000   24.456   25.332     30011.092     14069.760     31999.907     14532.859 
      2520.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30011.092     14314.323     31999.907     14786.175 
      2540.000    0.191    0.191   12.304   12.560     30013.000     14437.365     32001.821     14911.779 
      2560.000    0.000    0.000   12.279   13.553     30014.907     14683.200     32003.735     15172.910 
      2580.000    0.000    0.000   12.230   13.319     30014.907     14928.295     32003.735     15441.627 
      2600.000    0.000    0.000   12.194   12.887     30014.907     15172.540     32003.735     15703.683 
      2620.000    0.000    0.000   12.162   12.618     30014.907     15416.103     32003.735     15958.733 
      2640.000    0.000    0.000   11.769   12.043     30014.907     15655.409     32003.735     16205.343 
      2660.000    0.000    0.000   11.130   11.140     30014.907     15884.400     32003.735     16437.171 
      2680.000    0.000    0.000   10.484   10.534     30014.907     16100.546     32003.735     16653.911 
      2700.000    0.000    0.000   10.055   10.069     30014.907     16305.941     32003.735     16859.935 
      2720.000    0.000    0.000    9.859    9.915     30014.907     16505.089     32003.735     17059.772 
      2740.000    0.000    0.000    9.693    9.720     30014.907     16700.608     32003.735     17256.126 
      2760.000    0.000    0.000    9.606    9.673     30014.907     16893.597     32003.735     17450.062 
      2780.000    0.000    0.000    9.428    9.496     30014.907     17083.944     32003.735     17641.753 
      2800.000    0.000    0.000    9.377    9.537     30014.907     17271.992     32003.735     17832.079 
      2820.000    0.000    0.000    9.304    9.311     30014.907     17458.798     32003.735     18020.553 
      2840.000    0.000    0.000    9.284    9.311     30014.907     17644.677     32003.735     18206.771 
      2860.000    0.000    0.000   19.250   19.400     30014.907     17930.020     32003.735     18493.886 
      2880.000    0.000    0.000   18.412   18.453     30014.907     18306.641     32003.735     18872.423 
      2900.000    0.000    0.000   18.407   18.895     30014.907     18674.824     32003.735     19245.901 
      2920.000    0.000    0.000   17.916   18.198     30014.907     19038.053     32003.735     19616.827 
      2940.000    0.000    0.000   18.186   18.617     30014.907     19399.072     32003.735     19984.981 
      2960.000    0.000    0.000   17.876   18.179     30014.907     19759.689     32003.735     20352.941 
      2980.000    0.000    0.000   18.618   19.284     30014.907     20124.634     32003.735     20727.571 
      3000.000    0.000    0.000   18.934   19.556     30014.907     20500.162     32003.735     21115.979 
      3020.000    0.000    0.000   19.655   20.311     30014.907     20886.051     32003.735     21514.653 
      3040.000    0.000    0.000   20.055   20.802     30014.907     21283.144     32003.735     21925.785 
      3060.000    0.000    0.000   20.659   21.290     30014.907     21690.279     32003.735     22346.707 
      3080.000    0.000    0.000   20.773   21.532     30014.907     22104.592     32003.735     22774.926 
      3100.000    0.000    0.000   21.492   22.330     30014.907     22527.239     32003.735     23213.539 
      3120.000    0.000    0.000   22.420   23.432     30014.907     22966.363     32003.735     23671.158 
      3140.000    0.000    0.000   22.720   23.610     30014.907     23417.765     32003.735     24141.586 
      3160.000    0.000    0.000   22.970   24.069     30014.907     23874.669     32003.735     24618.383 
      3180.000    0.000    0.000   22.701   23.875     30014.907     24331.387     32003.735     25097.832 
      3200.000    0.000    0.000   23.298   24.673     30014.907     24791.383     32003.735     25583.320 
      3200.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     24791.383     32003.735     25583.320 
      3220.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     24791.383     32003.735     25583.320 
      3240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     24791.383     32003.735     25583.320 
      3260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     24791.383     32003.735     25583.320 
      3280.000    0.000    0.000   23.674   24.961     30014.907     25028.124     32003.735     25832.931 
      3300.000    0.000    0.000   23.705   24.864     30014.907     25501.917     32003.735     26331.186 
      3320.000    0.000    0.000   33.170   36.008     30014.907     26070.669     32003.735     26939.911 
      3340.000    0.000    0.000   32.528   34.210     30014.907     26727.649     32003.735     27642.087 
      3360.000    0.000    0.000   23.617   24.828     30014.907     27289.094     32003.735     28232.468 
      3380.000    0.000    0.000   30.144   31.681     30014.907     27826.697     32003.735     28797.564 
      3400.000    0.000    0.000   30.194   31.847     30014.907     28430.079     32003.735     29432.844 
      3420.000    0.000    0.000   30.659   32.248     30014.907     29038.608     32003.735     30073.793 
      3440.000    0.000    0.000   30.369   31.956     30014.907     29648.880     32003.735     30715.838 
      3460.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     29952.567     32003.735     31035.401 
      3480.000    0.000    0.000    0.000    0.000     30014.907     29952.567     32003.735     31035.401 
      3500.000    0.000    0.000   27.814   29.096     30014.907     30230.704     32003.735     31326.365 
      3520.000    0.000    0.000   27.300   28.470     30014.907     30781.842     32003.735     31902.024 
      3540.000    0.000    0.000   26.662   27.838     30014.907     31321.464     32003.735     32465.098 
      3560.000    0.000    0.000   27.477   28.662     30014.907     31862.855     32003.735     33030.095 
      3580.000    0.000    0.000   26.412   27.528     30014.907     32401.742     32003.735     33591.989 
      3600.000    0.000    0.000   26.079   27.036     30014.907     32926.651     32003.735     34137.627 
      3620.000    0.000    0.000   24.543   25.451     30014.907     33432.872     32003.735     34662.497 
      3640.000    0.000    0.000   22.907   23.835     30014.907     33907.369     32003.735     35155.359 
      3660.000    0.000    0.000   21.590   22.412     30014.907     34352.338     32003.735     35617.834 
      3680.000    0.000    0.000   19.640   19.799     30014.907     34764.635     32003.735     36039.949 
      3700.000    0.000    0.000   17.698   17.699     30014.907     35138.015     32003.735     36414.936 
      3720.000   13.414   13.492    6.006    6.057     30149.047     35375.057     32138.650     36652.500 
      3740.000   19.533   20.559    4.202    4.385     30478.520     35477.138     32479.158     36756.926 
      3760.000   22.864   24.218    0.781    0.792     30902.488     35526.974     32926.935     36808.703 
      3780.000   19.619   20.533    0.929    0.960     31327.315     35544.080     33374.449     36826.223 
      3800.000   16.698   17.509    2.041    2.099     31690.482     35573.778     33754.871     36856.816 
      3820.000   18.179   19.210    2.225    2.283     32039.249     35616.435     34122.062     36900.644 
      3840.000   17.750   18.513    3.487    3.556     32398.536     35673.557     34499.286     36959.038 
      3860.000   17.479   18.641    4.566    4.636     32750.828     35754.087     34870.824     37040.957 
      3880.000   19.868   21.944    5.319    5.346     33124.306     35852.936     35276.677     37140.771 
      3900.000    3.846    4.921    5.832    5.886     33361.450     35964.451     35545.326     37253.088 
      3920.000    2.322    3.160    7.998    8.063     33423.126     36102.757     35626.135     37392.582 
      3940.000    1.730    2.175    8.215    8.296     33463.648     36264.893     35679.486     37556.175 
      3960.000    4.039    4.041    5.910    5.914     33521.340     36406.142     35741.651     37698.271 
      3980.000   11.615   11.662    0.000    0.000     33677.885     36465.238     35898.683     37757.408 
      4000.000   11.490   11.685    0.000    0.000     33908.942     36465.238     36132.153     37757.408 
      4020.000   11.244   11.445    0.000    0.000     34136.284     36465.238     36363.458     37757.408 
      4040.000   12.171   12.473    0.000    0.000     34370.435     36465.238     36602.641     37757.408 
      4060.000   12.416   12.883    0.000    0.000     34616.306     36465.238     36856.208     37757.408 
      4080.000   13.635   14.360    0.000    0.000     34876.819     36465.238     37128.638     37757.408 
      4100.000   14.692   15.584    0.000    0.000     35160.097     36465.238     37428.071     37757.408 
      4120.000   15.512   16.566    0.000    0.000     35462.143     36465.238     37749.572     37757.408 
      4140.000   16.506   17.668    0.000    0.000     35782.322     36465.238     38091.918     37757.408 
      4160.000   16.754   17.983    0.000    0.000     36114.920     36465.238     38448.434     37757.408 
      4180.000   19.021   20.723    0.000    0.000     36472.673     36465.238     38835.495     37757.408 
      4200.000   23.617   25.255    0.000    0.000     36899.054     36465.238     39295.273     37757.408 
      4220.000   24.543   26.275    0.000    0.000     37380.653     36465.238     39810.573     37757.408 
      4240.000   24.424   26.097    0.000    0.000     37870.322     36465.238     40334.294     37757.408 
      4260.000   14.447   16.114    0.000    0.000     38259.028     36465.238     40756.406     37757.408 
      4280.000   25.394   26.733    0.000    0.000     38657.435     36465.238     41184.875     37757.408 
      4300.000   30.396   33.130    0.000    0.000     39215.330     36465.238     41783.501     37757.408 
      4320.000   30.906   33.526    0.000    0.000     39828.342     36465.238     42450.062     37757.408 
      4340.000   30.750   33.241    0.000    0.000     40444.900     36465.238     43117.732     37757.408 
      4360.000   26.421   28.695    0.000    0.000     41016.612     36465.238     43737.089     37757.408 
      4380.000   17.900   19.457    0.000    0.000     41459.820     36465.238     44218.610     37757.408 
      4400.000   22.963   23.877    0.000    0.000     41868.443     36465.238     44651.951     37757.408 
      4420.000   15.000   15.001    0.000    0.000     42248.069     36465.238     45040.738     37757.408 
      4440.000   13.641   13.652    0.000    0.000     42534.474     36465.238     45327.278     37757.408 
      4460.000   17.610   18.493    0.000    0.000     42846.976     36465.238     45648.728     37757.408 
      4480.000   20.129   20.450    0.000    0.000     43224.363     36465.238     46038.157     37757.408 
      4500.000   20.205   20.637    0.000    0.000     43627.704     36465.238     46449.028     37757.408 

      4520.000   22.022   22.489    0.000    0.000     44049.971     36465.238     46880.286     37757.408 
      4540.000   22.288   22.777    0.000    0.000     44493.063     36465.238     47332.951     37757.408 
      4560.000   22.637   23.086    0.000    0.000     44942.309     36465.238     47791.581     37757.408 
      4580.000   23.478   24.047    0.000    0.000     45403.463     36465.238     48262.907     37757.408 
      4600.000   24.682   25.194    0.000    0.000     45885.070     36465.238     48755.316     37757.408 
      4620.000   25.969   26.802    0.000    0.000     46391.586     36465.238     49275.274     37757.408 
      4640.000   27.340   28.272    0.000    0.000     46924.681     36465.238     49826.016     37757.408 
      4660.000   28.795   29.825    0.000    0.000     47486.030     36465.238     50406.985     37757.408 
      4680.000   29.142   30.064    0.000    0.000     48065.397     36465.238     51005.873     37757.408 
      4700.000   29.277   30.394    0.000    0.000     48649.586     36465.238     51610.453     37757.408 
      4720.000   23.881   25.173    0.000    0.000     49181.162     36465.238     52166.123     37757.408 
      4740.000   22.080   23.318    0.000    0.000     49640.767     36465.238     52651.033     37757.408 
      4760.000   21.241   22.148    0.000    0.000     50073.979     36465.238     53105.689     37757.408 
      4780.000   19.468   19.782    0.000    0.000     50481.072     36465.238     53524.990     37757.408 
      4800.000   17.766   17.852    0.000    0.000     50853.414     36465.238     53901.337     37757.408 
      4820.000   19.194   19.313    0.000    0.000     51223.014     36465.238     54272.991     37757.408 
      4840.000   20.141   20.388    0.000    0.000     51616.357     36465.238     54670.003     37757.408 
      4860.000   19.359   19.460    0.000    0.000     52011.352     36465.238     55068.484     37757.408 
      4880.000   19.162   19.231    0.000    0.000     52396.560     36465.238     55455.389     37757.408 
      4900.000   17.653   17.687    0.000    0.000     52764.704     36465.238     55824.563     37757.408 
      4920.000   16.936   17.001    0.000    0.000     53110.588     36465.238     56171.436     37757.408 
      4940.000   24.923   25.983    0.000    0.000     53529.181     36465.238     56601.274     37757.408 
      4960.000   28.088   29.303    0.000    0.000     54059.299     36465.238     57154.139     37757.408 
      4980.000   25.022   28.609    0.000    0.000     54590.406     36465.238     57733.258     37757.408 
      5000.000   22.631   23.517    0.000    0.000     55066.940     36465.238     58254.516     37757.408 
      5020.000   17.692   17.714    0.000    0.000     55470.175     36465.238     58666.833     37757.408 
      5040.000   12.043   12.229    4.618    4.976     55767.532     36511.421     58966.272     37807.170 
      5060.000   19.074   19.090    0.000    0.000     56078.704     36557.604     59279.463     37856.931 
      5080.000   18.483   18.483    0.000    0.000     56454.271     36557.604     59655.188     37856.931 
      5100.000   18.707   18.713    0.000    0.000     56826.171     36557.604     60027.141     37856.931 
      5120.000   19.097   19.104    0.000    0.000     57204.217     36557.604     60405.310     37856.931 
      5140.000   18.104   18.112    0.000    0.000     57576.233     36557.604     60777.477     37856.931 
      5160.000   17.215   17.270    0.000    0.000     57929.425     36557.604     61131.300     37856.931 
      5180.000   16.161   16.210    0.000    0.000     58263.186     36557.604     61466.096     37856.931 
      5200.000   15.192   15.235    0.000    0.000     58576.721     36557.604     61780.546     37856.931 
      5220.000   14.500   14.550    0.000    0.000     58873.645     36557.604     62078.394     37856.931 
      5240.000   13.825   13.878    0.000    0.000     59156.893     36557.604     62362.669     37856.931 
      5260.000   13.179   13.257    0.000    0.000     59426.930     36557.604     62634.019     37856.931 
      5280.000   19.011   21.118    0.000    0.000     59748.833     36557.604     62977.772     37856.931 
      5300.000   19.177   21.230    0.000    0.000     60130.721     36557.604     63401.259     37856.931 
      5320.000   19.377   21.588    0.000    0.000     60516.261     36557.604     63829.448     37856.931 
      5340.000   19.071   21.203    0.000    0.000     60900.737     36557.604     64257.367     37856.931 
      5360.000   18.903   20.963    0.000    0.000     61280.473     36557.604     64679.036     37856.931 
      5380.000   18.678   20.576    0.000    0.000     61656.275     36557.604     65094.431     37856.931 
      5400.000   19.113   21.253    0.000    0.000     62034.184     36557.604     65512.726     37856.931 
      5420.000   18.246   20.209    0.000    0.000     62407.779     36557.604     65927.354     37856.931 
      5440.000    4.748    4.762    0.000    0.000     62637.726     36557.604     66177.067     37856.931 
      5460.000    4.885    4.886    0.000    0.000     62734.063     36557.604     66273.545     37856.931 
      5480.000    5.196    5.198    0.000    0.000     62834.881     36557.604     66374.379     37856.931 
      5500.000    5.737    5.741    0.000    0.000     62944.219     36557.604     66483.766     37856.931 
      5520.000    6.473    6.540    0.000    0.000     63066.320     36557.604     66606.582     37856.931 
      5540.000    6.325    6.476    0.884    0.892     63194.300     36566.445     66736.749     37865.853 
      5560.000    7.765    8.053    0.000    0.000     63335.198     36575.287     66882.044     37874.775 
      5580.000    8.102    8.512    0.000    0.000     63493.867     36575.287     67047.692     37874.775 
      5600.000    8.247    8.654    0.000    0.000     63657.366     36575.287     67219.352     37874.775 
      5620.000    8.201    8.325    0.000    0.000     63821.848     36575.287     67389.145     37874.775 
      5640.000    7.979    8.039    0.000    0.000     63983.646     36575.287     67552.780     37874.775 
      5660.000    7.505    7.509    0.000    0.000     64138.485     36575.287     67708.253     37874.775 
      5680.000    7.982    7.982    0.000    0.000     64293.349     36575.287     67863.157     37874.775 
      5700.000    6.077    6.077    0.000    0.000     64433.937     36575.287     68003.746     37874.775 
      5720.000    5.443    5.448    0.000    0.000     64549.136     36575.287     68118.998     37874.775 
      5740.000    5.019    5.022    0.000    0.000     64653.751     36575.287     68223.695     37874.775 
      5760.000    4.775    4.776    0.000    0.000     64751.691     36575.287     68321.671     37874.775 
      5780.000    4.728    4.757    0.000    0.000     64846.719     36575.287     68416.998     37874.775 
      5800.000    4.753    4.754    0.000    0.000     64941.526     36575.287     68512.113     37874.775 
      5820.000    4.750    4.757    0.000    0.000     65036.553     36575.287     68607.230     37874.775 
      5840.000    4.725    4.728    0.000    0.000     65131.297     36575.287     68702.086     37874.775 
      5860.000    4.753    4.753    0.000    0.000     65226.074     36575.287     68796.901     37874.775 
      5880.000    4.769    4.772    0.000    0.000     65321.294     36575.287     68892.152     37874.775 
      5900.000    5.864    5.870    0.000    0.000     65427.623     36575.287     68998.568     37874.775 
      5920.000    6.027    6.038    0.000    0.000     65546.534     36575.287     69117.646     37874.775 
      5940.000    6.094    6.104    0.000    0.000     65667.751     36575.287     69239.066     37874.775 
      5960.000    6.168    6.187    0.000    0.000     65790.375     36575.287     69361.980     37874.775 
      5980.000    4.768    4.788    3.155    3.316     65899.730     36606.838     69471.735     37907.939 
      6000.000    4.348    4.367    6.012    6.568     65990.883     36698.507     69563.280     38006.783 
      6020.000    3.781    3.794    7.850    8.735     66072.168     36837.125     69644.882     38159.814 
      6040.000    2.917    2.924   10.175   10.925     66139.143     37017.373     69712.060     38356.417 
      6060.000    3.102    3.107   11.158   12.015     66199.330     37230.695     69772.369     38585.819 
      6080.000    4.093    4.099   11.531   12.559     66271.277     37457.585     69844.421     38831.558 
      6100.000    0.000    0.000   16.213   17.208     66312.205     37735.031     69885.407     39129.225 
      6120.000   13.755   13.769    2.838    2.848     66449.758     37925.548     70023.098     39329.784 
      6140.000   17.442   17.457    0.000    0.000     66761.734     37953.932     70335.364     39358.264 
      6160.000   18.188   18.204    0.000    0.000     67118.035     37953.932     70691.983     39358.264 
      6180.000    6.554    6.565    8.959    9.855     67365.454     38043.527     70939.680     39456.816 
      6200.000    1.668    1.678   14.567   15.541     67447.672     38278.787     71022.110     39710.779 
      6220.000    1.499    1.510   15.595   16.405     67479.339     38580.401     71053.986     40030.240 
      6240.000    1.164    1.175   17.423   18.127     67505.967     38910.582     71080.831     40375.562 
      6260.000    0.630    0.633   15.338   15.433     67523.902     39238.195     71098.907     40711.162 
      6280.000    0.000    0.000   15.258   15.332     67530.199     39544.151     71105.237     41018.811 
      6300.000    0.000    0.000   13.758   13.772     67530.199     39834.307     71105.237     41309.849 
      6320.000    0.000    0.000   13.307   13.312     67530.199     40104.957     71105.237     41580.682 
      6340.000    0.000    0.000   13.377   13.384     67530.199     40371.800     71105.237     41847.635 
      6360.000    0.000    0.000   14.167   14.176     67530.199     40647.247     71105.237     42123.233 
      6380.000    0.000    0.000   14.120   14.134     67530.199     40930.119     71105.237     42406.331 
      6400.000    0.000    0.000   13.965   13.981     67530.199     41210.967     71105.237     42687.477 
      6420.000    0.000    0.000   13.587   13.596     67530.199     41486.493     71105.237     42963.244 
      6440.000    0.000    0.000   15.888   16.085     67530.199     41781.249     71105.237     43260.047 
      6460.000    0.000    0.000    0.000    0.000     67530.199     41940.130     71105.237     43420.893 
      6480.000    0.000    0.000    0.000    0.000     67530.199     41940.130     71105.237     43420.893 
      6500.000    0.000    0.000    0.000    0.000     67530.199     41940.130     71105.237     43420.893 
      6520.000    0.000    0.000   16.872   17.074     67530.199     42108.852     71105.237     43591.636 
      6540.000    0.299    0.300   13.454   13.505     67533.192     42412.111     71108.237     43897.427 
      6560.000   24.516   27.080    0.000    0.000     67781.342     42546.647     71382.037     44032.474 
      6580.000    9.165   10.582    7.183    7.340     68118.145     42618.473     71758.656     44105.878 
      6600.000    9.705    9.706    2.692    2.693     68306.841     42717.221     71961.535     44206.208 
      6620.000   11.835   11.839    0.000    0.000     68522.244     42744.144     72176.980     44233.133 
      6640.000   19.372   19.514    0.000    0.000     68834.315     42744.144     72490.505     44233.133 
      6660.000   21.730   21.991    0.000    0.000     69245.338     42744.144     72905.559     44233.133 
      6680.000   21.734   21.985    0.000    0.000     69679.985     42744.144     73345.319     44233.133 
      6700.000   21.200   21.403    0.000    0.000     70109.327     42744.144     73779.195     44233.133 
      6720.000   20.497   20.651    0.000    0.000     70526.293     42744.144     74199.732     44233.133 
      6740.000   19.448   19.522    0.000    0.000     70925.745     42744.144     74601.455     44233.133 
      6760.000   15.472   15.535    0.000    0.000     71274.953     42744.144     74952.022     44233.133 
      6780.000   18.394   18.438    0.000    0.000     71613.615     42744.144     75291.750     44233.133 
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      6800.000   10.984   11.010    0.000    0.000     71907.398     42744.144     75586.228     44233.133 
      6820.000   14.800   14.802    0.000    0.000     72165.246     42744.144     75844.353     44233.133 
      6840.000   12.016   12.020    0.000    0.000     72433.407     42744.144     76112.578     44233.133 
      6860.000   10.288   10.316    1.169    1.171     72656.446     42755.831     76335.942     44244.839 
      6880.000    9.128    9.140    3.414    3.421     72850.604     42801.652     76530.501     44290.759 
      6900.000   18.918   20.236    5.643    5.736     73131.058     42892.221     76824.263     44382.329 
      6920.000   19.454   20.709    4.302    4.364     73514.777     42991.673     77233.719     44483.323 
      6940.000   22.871   23.967    0.000    0.000     73938.024     43034.690     77680.480     44526.961 
      6960.000   21.448   22.319    0.000    0.000     74381.205     43034.690     78143.338     44526.961 
      6980.000   24.649   25.388    0.000    0.000     74842.167     43034.690     78620.405     44526.961 
      7000.000   24.508   25.453    0.000    0.000     75333.732     43034.690     79128.815     44526.961 
      7020.000   22.898   23.797    0.000    0.000     75807.785     43034.690     79621.320     44526.961 
      7040.000   17.601   18.299    0.000    0.000     76212.767     43034.690     80042.287     44526.961 
      7060.000   20.292   20.835    0.000    0.000     76591.695     43034.690     80433.629     44526.961 
      7080.000   19.189   19.302    0.000    0.000     76986.505     43034.690     80835.002     44526.961 
      7100.000   19.135   19.196    0.000    0.000     77369.744     43034.690     81219.989     44526.961 
      7120.000   16.567   16.705    0.501    0.597     77726.762     43039.698     81579.000     44532.934 
      7140.000    7.655    7.670    4.552    4.572     77968.979     43090.228     81822.751     44584.630 
      7160.000    0.000    0.000   14.440   14.464     78045.528     43280.146     81899.454     44774.996 
      7180.000    0.000    0.000   14.775   14.876     78045.528     43572.291     81899.454     45068.398 
      7200.000    0.000    0.000   15.449   15.477     78045.528     43874.534     81899.454     45371.931 
      7220.000    0.000    0.000   15.234   15.306     78045.528     44181.368     81899.454     45679.765 
      7240.000    0.000    0.000   15.743   15.770     78045.528     44491.135     81899.454     45990.529 
      7260.000    0.000    0.000   14.973   15.005     78045.528     44798.293     81899.454     46298.282 
      7280.000    0.000    0.000   13.678   13.678     78045.528     45084.804     81899.454     46585.112 
      7300.000    0.000    0.000   13.350   13.351     78045.528     45355.086     81899.454     46855.408 
      7320.000   10.886   10.886    0.000    0.000     78154.390     45488.587     82008.317     46988.922 
      7340.000   15.864   16.052    0.000    0.000     78421.889     45488.587     82277.697     46988.922 
      7360.000   15.943   16.104    0.000    0.000     78739.953     45488.587     82599.255     46988.922 
      7380.000   12.425   12.425    0.000    0.000     79023.633     45488.587     82884.548     46988.922 
      7400.000    0.000    0.000   13.901   14.694     79147.886     45627.593     83008.801     47135.865 
      7420.000    6.834    6.853   13.950   15.028     79216.222     45906.100     83077.327     47433.086 
      7440.000   15.564   15.573    3.437    3.442     79440.198     46079.972     83301.581     47617.788 
      7460.000   18.365   18.421    0.000    0.000     79779.484     46114.342     83641.521     47652.212 
      7480.000   20.969   21.012    0.000    0.000     80172.817     46114.342     84035.857     47652.212 
      7500.000   21.447   21.635    0.000    0.000     80596.971     46114.342     84462.327     47652.212 
      7520.000   22.673   23.142    0.000    0.000     81038.172     46114.342     84910.093     47652.212 
      7540.000   23.871   24.906    0.000    0.000     81503.612     46114.342     85390.573     47652.212 
      7560.000   25.048   26.266    0.000    0.000     81992.801     46114.342     85902.294     47652.212 
      7580.000   26.898   28.461    0.000    0.000     82512.260     46114.342     86449.563     47652.212 
      7600.000   25.418   27.250    0.000    0.000     83035.418     46114.342     87006.675     47652.212 
      7620.000   25.953   27.766    0.000    0.000     83549.133     46114.342     87556.837     47652.212 
      7640.000   26.160   27.889    0.000    0.000     84070.264     46114.342     88113.382     47652.212 
      7660.000   24.238   25.746    0.000    0.000     84574.245     46114.342     88649.733     47652.212 
      7680.000   22.795   23.637    0.000    0.000     85044.576     46114.342     89143.571     47652.212 
      7700.000   21.972   22.628    0.000    0.000     85492.245     46114.342     89606.221     47652.212 
      7720.000   21.060   21.603    0.000    0.000     85922.565     46114.342     90048.528     47652.212 
      7740.000   20.294   20.726    0.000    0.000     86336.107     46114.342     90471.821     47652.212 
      7760.000   22.259   22.545    0.000    0.000     86761.638     46114.342     90904.537     47652.212 
      7780.000   21.322   21.389    0.000    0.000     87197.446     46114.342     91343.884     47652.212 
      7800.000   15.625   15.625    0.000    0.000     87566.912     46114.342     91714.028     47652.212 
      7820.000    4.104    4.107   12.667   12.675     87764.201     46241.010     91911.343     47778.958 
      7840.000    1.483    1.487   15.978   15.996     87820.078     46527.457     91967.278     48065.660 
      7860.000    2.026    2.051   16.806   17.000     87855.170     46855.297     92002.650     48395.614 
      7880.000    3.058    3.062   16.398   16.711     87906.012     47187.339     92053.777     48732.719 
      7900.000    6.232    6.251   14.324   14.884     87998.911     47494.557     92146.910     49048.664 
      7920.000    3.206    3.210   17.211   17.575     88093.290     47809.908     92241.526     49373.254 
      7940.000    5.170    5.172   18.139   19.083     88177.050     48163.414     92325.353     49739.833 
      7960.000    6.924    6.932   18.977   20.428     88297.984     48534.575     92446.397     50134.936 
      7980.000    5.095    5.111   19.406   20.749     88418.176     48918.406     92566.825     50546.701 
      8000.000    2.579    2.592   17.898   18.944     88494.917     49291.450     92643.857     50943.628 
      8020.000    1.471    1.511   10.877   12.162     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8020.000    0.000    0.000    0.000    0.000     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8060.000    0.000    0.000    0.000    0.000     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8080.000    0.000    0.000    0.000    0.000     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8100.000    0.000    0.000    0.000    0.000     88535.410     49579.200     92684.892     51254.687 
      8120.000    0.143    0.143   13.949   15.050     88536.839     49718.686     92686.321     51405.190 
      8140.000    2.984    3.007   16.407   17.444     88568.109     50022.245     92717.818     51730.128 
      8160.000    3.953    3.975   14.448   15.550     88637.482     50330.795     92787.631     52060.060 
      8180.000    3.820    3.854   14.093   14.943     88715.217     50616.202     92865.917     52364.987 
      8200.000    4.308    4.347   11.777   12.443     88796.496     50874.902     92947.928     52638.845 
      8220.000    3.866    3.911   11.060   11.555     88878.235     51103.269     93030.511     52878.821 
      8240.000    3.019    3.059   15.302   16.227     88947.084     51366.883     93100.210     53156.641 
      8260.000    3.422    3.506   15.693   16.778     89011.489     51676.836     93165.859     53486.696 
      8280.000    3.078    3.124   16.954   18.019     89076.492     52003.310     93232.157     53834.675 
      8300.000    7.963    7.998   17.618   18.620     89186.902     52349.028     93343.377     54201.070 
      8320.000    3.298    3.310   21.403   22.512     89299.511     52739.236     93456.458     54612.394 
      8340.000    2.937    2.947   23.327   24.509     89361.859     53186.537     93519.022     55082.605 
      8360.000    2.068    2.084   24.772   25.989     89411.907     53667.524     93569.332     55587.587 
      8380.000    1.561    1.569   26.512   27.748     89448.199     54180.362     93605.866     56124.961 
      8400.000    1.930    1.936    8.366    8.683     89483.104     54529.143     93640.917     56489.271 
      8420.000    2.833    2.839    8.506    8.899     89530.728     54697.861     93688.666     56665.087 
      8440.000    4.197    4.207    8.369    8.498     89601.030     54866.606     93759.125     56839.051 
      8460.000    6.703    6.710    6.791    6.856     89710.029     55018.201     93868.296     56992.594 
      8480.000    0.635    0.639   12.552   12.575     89783.410     55211.634     93941.791     57186.905 
      8500.000    0.000    0.000   14.776   14.852     89789.765     55484.922     93948.185     57461.168 
      8500.000    0.000    0.000   14.776   14.852     89789.765     55484.922     93948.185     57461.168 
      8520.000    0.000    0.000    0.000    0.000     89789.765     55632.685     93948.185     57609.684 
      8540.000    0.000    0.000    0.000    0.000     89789.765     55632.685     93948.185     57609.684 
      8560.000    0.000    0.000    0.000    0.000     89789.765     55632.685     93948.185     57609.684 
      8580.000    0.200    0.200   14.098   16.131     89791.765     55773.664     93950.186     57770.998 
      8600.000    0.150    0.150   22.052   25.022     89795.265     56135.166     93953.686     58182.533 
      8620.000    8.733    8.805   18.500   22.019     89884.100     56540.692     94043.238     58652.942 
      8640.000   11.264   11.381   18.951   22.491     90084.078     56915.201     94245.095     59098.042 
      8660.000   10.256   10.419   19.424   22.889     90299.280     57298.944     94463.091     59551.844 
      8680.000    5.096    5.102   21.678   25.310     90452.794     57709.964     94618.298     60033.838 
      8700.000    3.455    3.460   21.396   24.960     90538.304     58140.703     94703.916     60536.542 
      8720.000    0.816    0.829   22.312   25.847     90581.023     58577.784     94746.807     61044.613 
      8740.000    0.247    0.250   21.260   24.762     90591.661     59013.509     94757.598     61550.704 
      8760.000    0.479    0.483   19.280   22.778     90598.922     59418.913     94764.932     62026.101 
      8780.000    0.228    0.250   17.909   21.571     90605.988     59790.808     94772.262     62469.582 
      8800.000    0.442    0.471   14.518   16.722     90612.683     60115.080     94779.470     62852.510 
      8820.000    0.557    0.568   14.594   19.506     90622.670     60406.206     94789.856     63214.789 
      8840.000    0.571    0.577   14.013   19.169     90633.947     60692.280     94801.303     63601.531 
      8860.000    0.258    0.291   13.826   16.245     90642.230     60970.672     94809.980     63955.666 
      8880.000    0.573    0.637   13.163   15.478     90650.541     61240.563     94819.254     64272.898 
      8900.000    0.331    0.334   13.784   17.506     90659.583     61510.037     94828.964     64602.745 
      8920.000    0.499    0.543   14.739   17.236     90667.877     61795.273     94837.733     64950.169 
      8940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     90672.864     61942.664     94843.160     65122.529 
      8960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     90672.864     61942.664     94843.160     65122.529 
      8980.000    0.000    0.000    0.000    0.000     90672.864     61942.664     94843.160     65122.529 
      9000.000    0.000    0.000    0.000    0.000     90672.864     61942.664     94843.160     65122.529 
      9020.000    0.000    0.000   21.952   23.057     90672.864     62162.183     94843.160     65353.097 

      9040.000    0.000    0.000   20.579   21.633     90672.864     62587.495     94843.160     65799.992 
      9060.000    0.082    0.085   17.376   18.411     90673.682     62967.047     94844.006     66200.426 
      9080.000    0.000    0.000   15.150   16.028     90674.499     63292.308     94844.852     66544.811 
      9100.000    0.000    0.000   12.809   13.412     90674.499     63571.900     94844.852     66839.211 
      9120.000    0.000    0.000   12.274   12.711     90674.499     63822.732     94844.852     67100.442 
      9140.000    0.000    0.000   11.425   11.729     90674.499     64059.725     94844.852     67344.840 
      9160.000    0.000    0.000   10.685   10.841     90674.499     64280.830     94844.852     67570.536 
      9180.000    0.000    0.000   10.002   10.116     90674.499     64487.702     94844.852     67780.110 
      9200.000    0.000    0.000    9.779    9.828     90674.499     64685.512     94844.852     67979.559 
      9220.000    0.000    0.000   17.205   17.215     90674.499     64955.357     94844.852     68249.996 
      9240.000    0.000    0.000   16.612   16.617     90674.499     65293.530     94844.852     68588.320 
      9260.000   14.326   14.330    1.783    1.784     90817.763     65477.485     94988.153     68772.327 
      9280.000   15.885   15.894    0.000    0.000     91119.873     65495.319     95290.393     68790.163 
      9300.000   15.513   15.519    0.000    0.000     91433.848     65495.319     95604.527     68790.163 
      9320.000   15.725   15.746    0.000    0.000     91746.226     65495.319     95917.186     68790.163 
      9340.000   15.232   15.324    1.506    1.553     92055.796     65510.384     96227.893     68805.692 
      9360.000   15.412   15.493    0.000    0.000     92362.239     65525.448     96536.069     68821.222 
      9380.000   15.049   15.083    0.000    0.000     92666.847     65525.448     96841.830     68821.222 
      9400.000   14.260   14.288    0.000    0.000     92959.928     65525.448     97135.538     68821.222 
      9420.000   13.135   13.170    0.000    0.000     93233.877     65525.448     97410.113     68821.222 
      9440.000   12.221   12.246    0.000    0.000     93487.438     65525.448     97664.265     68821.222 
      9460.000   12.352   12.395    0.200    0.207     93733.161     65527.445     97910.676     68823.288 
      9480.000   12.187   12.245    0.169    0.183     93978.544     65531.135     98157.078     68827.181 
      9500.000   11.033   11.087    1.239    1.358     94210.737     65545.215     98390.396     68842.591 
      9520.000   12.960   12.995    0.000    0.000     94450.665     65557.601     98631.217     68856.175 
      9540.000   14.096   14.173    0.000    0.000     94721.230     65557.601     98902.892     68856.175 
      9560.000   14.312   14.371    0.000    0.000     95005.309     65557.601     99188.325     68856.175 
      9580.000   15.000   15.012    0.000    0.000     95298.425     65557.601     99482.148     68856.175 
      9600.000   14.987   15.000    0.000    0.000     95598.291     65557.601     99782.270     68856.175 
      9620.000   12.441   12.479    0.000    0.000     95872.571     65557.601    100057.063     68856.175 
      9640.000   12.595   12.641    0.000    0.000     96122.937     65557.601    100308.268     68856.175 
      9660.000   14.781   14.860    0.000    0.000     96396.698     65557.601    100583.282     68856.175 
      9680.000   16.619   16.668    0.000    0.000     96710.700     65557.601    100898.565     68856.175 
      9700.000   19.185   19.191    0.000    0.000     97068.741     65557.601    101257.161     68856.175 
      9720.000   18.944   18.950    0.000    0.000     97450.025     65557.601    101638.575     68856.175 
      9740.000   14.354   14.380    0.000    0.000     97783.006     65557.601    101971.881     68856.175 
      9760.000   15.400   15.405    0.000    0.000     98080.548     65557.601    102269.737     68856.175 
      9780.000   14.807   14.825    0.000    0.000     98382.619     65557.601    102572.040     68856.175 
      9800.000   15.000   15.005    0.000    0.000     98680.693     65557.601    102870.340     68856.175 
      9820.000   15.000   15.015    0.000    0.000     98980.693     65557.601    103170.541     68856.175 
      9840.000   14.964   14.992    0.000    0.000     99280.331     65557.601    103470.612     68856.175 
      9860.000   14.820   14.836    0.000    0.000     99578.171     65557.601    103768.897     68856.175 
      9880.000   14.454   14.477    0.000    0.000     99870.916     65557.601    104062.028     68856.175 
      9900.000   14.863   14.885    0.000    0.000    100164.089     65557.601    104355.642     68856.175 
      9920.000   14.857   14.861    0.000    0.000    100461.289     65557.601    104653.102     68856.175 
      9940.000   14.854   14.866    0.000    0.000    100758.397     65557.601    104950.380     68856.175 
      9960.000   14.848   14.859    0.000    0.000    101055.412     65557.601    105247.636     68856.175 
      9980.000   14.373   14.416    0.000    0.000    101347.614     65557.601    105540.386     68856.175 
     10000.000   14.818   14.841    0.000    0.000    101639.518     65557.601    105832.952     68856.175 
     10020.000   14.223   14.302    0.000    0.000    101929.923     65557.601    106124.381     68856.175 
     10040.000   14.665   14.693    0.000    0.000    102218.796     65557.601    106414.337     68856.175 
     10060.000   14.256   14.310    0.000    0.000    102508.003     65557.601    106704.372     68856.175 
     10080.000   14.467   14.508    0.000    0.000    102795.235     65557.601    106992.551     68856.175 
     10100.000   15.000   15.019    0.000    0.000    103089.907     65557.601    107287.823     68856.175 
     10120.000   13.922   14.002    0.000    0.000    103379.122     65557.601    107578.034     68856.175 
     10140.000   14.708   14.735    0.000    0.000    103665.419     65557.601    107865.405     68856.175 
     10160.000   14.816   14.823    0.000    0.000    103960.657     65557.601    108160.983     68856.175 
     10180.000   13.061   13.076    0.000    0.000    104239.422     65557.601    108439.972     68856.175 
     10200.000   11.713   11.782    0.000    0.000    104487.157     65557.601    108688.560     68856.175 
     10220.000   12.696   12.756    0.000    0.000    104731.246     65557.601    108933.943     68856.175 
     10240.000   12.076   12.122    0.000    0.000    104978.973     65557.601    109182.725     68856.175 
     10260.000   11.047   11.092    0.000    0.000    105210.209     65557.601    109414.867     68856.175 
     10280.000   11.165   11.207    0.000    0.000    105432.332     65557.601    109637.852     68856.175 
     10300.000   11.022   11.095    0.000    0.000    105654.206     65557.601    109860.867     68856.175 
     10320.000   12.258   12.328    0.000    0.000    105887.010     65557.601    110095.100     68856.175 
     10340.000   13.168   13.313    0.000    0.000    106141.276     65557.601    110351.516     68856.175 
     10360.000   13.123   13.234    0.000    0.000    106404.193     65557.601    110616.992     68856.175 
     10380.000   12.679   12.685    0.000    0.000    106662.219     65557.601    110876.189     68856.175 
     10400.000   11.164   11.251    0.000    0.000    106900.651     65557.601    111115.552     68856.175 
     10420.000   15.247   15.287    0.000    0.000    107164.754     65557.601    111380.932     68856.175 
     10440.000   14.514   14.566    0.000    0.000    107462.363     65557.601    111679.459     68856.175 
     10460.000   10.755   10.815    0.000    0.000    107715.056     65557.601    111933.265     68856.175 
     10480.000   11.931   11.986    0.000    0.000    107941.916     65557.601    112161.269     68856.175 
     10500.000   12.208   12.247    0.000    0.000    108183.312     65557.601    112403.599     68856.175 
     10520.000   12.709   12.725    0.000    0.000    108432.490     65557.601    112653.325     68856.175 
     10540.000   12.715   12.729    0.000    0.000    108686.735     65557.601    112907.868     68856.175 
     10560.000   14.024   14.035    0.000    0.000    108954.130     65557.601    113175.513     68856.175 
     10580.000   15.851   15.863    0.000    0.000    109252.883     65557.601    113474.502     68856.175 
     10600.000   17.632   17.637    0.000    0.000    109587.718     65557.601    113809.508     68856.175 
     10620.000   16.352   16.376    0.000    0.000    109927.560     65557.601    114149.638     68856.175 
     10640.000   19.700   19.749    0.000    0.000    110288.077     65557.601    114510.889     68856.175 
     10660.000   13.715   13.747    0.000    0.000    110622.229     65557.601    114845.853     68856.175 
     10680.000   13.124   13.129    0.000    0.000    110890.621     65557.601    115114.616     68856.175 
     10700.000   13.208   13.214    0.000    0.000    111153.943     65557.601    115378.044     68856.175 
     10720.000   12.483   12.510    0.000    0.000    111410.855     65557.601    115635.282     68856.175 
     10740.000   12.891   12.919    0.000    0.000    111664.595     65557.601    115889.572     68856.175 
     10760.000   15.470   15.488    0.000    0.000    111948.209     65557.601    116173.639     68856.175 
     10780.000   15.862   15.878    0.000    0.000    112261.531     65557.601    116487.295     68856.175 
     10800.000   16.100   16.105    0.000    0.000    112581.149     65557.601    116807.120     68856.175 
     10820.000   13.205   13.215    0.000    0.000    112874.195     65557.601    117100.318     68856.175 
     10840.000   13.341   13.356    0.000    0.000    113139.652     65557.601    117366.031     68856.175 
     10848.330   13.399   13.419    0.000    0.000    113251.026     65557.601    117477.548     68856.175 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:05   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 225: Via Complementaria derecha 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    10848.403 
           PK final                      :    12744.607 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     10848.403   13.362   13.381    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     10860.000   12.933   12.938    0.000    0.000       152.468         0.000       152.612         0.000 
     10880.000   13.163   13.163    0.000    0.000       413.420         0.000       413.631         0.000 
     10900.000   13.196   13.198    0.000    0.000       677.005         0.000       677.247         0.000 
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     10920.000   13.209   13.218    0.000    0.000       941.055         0.000       941.405         0.000 
     10940.000   12.991   13.020    0.000    0.000      1203.054         0.000      1203.776         0.000 
     10960.000   13.046   13.091    0.000    0.000      1463.424         0.000      1464.883         0.000 
     10980.000   12.643   12.670    0.000    0.000      1720.318         0.000      1722.499         0.000 
     11000.000   12.600   12.627    0.000    0.000      1972.754         0.000      1975.470         0.000 
     11020.000   12.499   12.540    0.000    0.000      2223.750         0.000      2227.140         0.000 
     11037.390   12.306   12.350    0.000    0.000      2439.434         0.000      2443.559         0.000 
     11040.000   12.329   12.374    0.000    0.000      2471.583         0.000      2475.823         0.000 
     11060.000   12.093   12.138    0.000    0.000      2715.802         0.000      2720.939         0.000 
     11080.000   10.859   10.889    0.000    0.000      2945.322         0.000      2951.203         0.000 
     11100.000   11.047   11.074    0.000    0.000      3164.382         0.000      3170.831         0.000 
     11120.000   10.975   11.002    0.000    0.000      3384.607         0.000      3391.594         0.000 
     11140.000   12.363   12.475    0.704    0.754      3617.993         7.045      3626.371         7.540 
     11160.000   11.926   12.010    0.982    1.052      3860.890        23.906      3871.228        25.599 
     11180.000   11.580   11.678    1.462    1.541      4095.956        48.338      4108.114        51.527 
     11200.000   11.263   11.290    0.000    0.000      4324.388        62.953      4337.799        66.937 
     11220.000   11.087   11.129    0.000    0.000      4547.888        62.953      4561.991        66.937 
     11240.000   11.228   11.265    0.000    0.000      4771.034        62.953      4785.926        66.937 
     11260.000   11.292   11.329    0.000    0.000      4996.234        62.953      5011.861        66.937 
     11280.000   11.201   11.239    0.000    0.000      5221.165        62.953      5237.535        66.937 
     11299.803   10.680   10.709    0.000    0.000      5437.817        62.953      5454.854        66.937 
     11300.000   14.577   14.608    0.000    0.000      5440.305        62.953      5457.347        66.937 
     11314.803   13.788   13.807    0.000    0.000      5650.254        62.953      5667.659        66.937 
     11320.000   15.334   15.429    0.112    0.122      5725.928        63.246      5743.627        67.255 
     11329.803   15.124   15.208    0.636    0.684      5875.216        66.915      5893.795        71.204 
     11340.000   15.018   15.108    0.771    0.822      6028.894        74.090      6048.365        78.881 
     11360.000   15.273   15.362    0.326    0.351      6331.805        85.059      6353.067        90.614 
     11380.000   14.491   14.517    0.000    0.000      6629.445        88.317      6651.857        94.123 
     11400.000   14.492   14.522    0.000    0.000      6919.268        88.317      6942.243        94.123 
     11420.000   14.586   14.608    0.000    0.000      7210.043        88.317      7233.543        94.123 
     11440.000   16.300   16.337    0.000    0.000      7518.899        88.317      7543.001        94.123 
     11460.000   16.180   16.222    0.000    0.000      7843.694        88.317      7868.594        94.123 
     11480.000   16.285   16.321    0.000    0.000      8168.338        88.317      8194.021        94.123 
     11500.000   14.701   14.706    0.000    0.000      8478.194        88.317      8504.289        94.123 
     11500.023   14.701   14.706    0.000    0.000      8478.532        88.317      8504.627        94.123 
     11517.866   15.600   15.607    0.000    0.000      8748.866        88.317      8775.071        94.123 
     11520.000   15.711   15.720    0.000    0.000      8782.276        88.317      8808.497        94.123 
     11540.000   16.657   16.668    0.000    0.000      9105.958        88.317      9132.375        94.123 
     11560.000   17.478   17.492    0.000    0.000      9447.303        88.317      9473.972        94.123 
     11580.000   22.566   22.900    0.000    0.000      9847.742        88.317      9877.885        94.123 
     11600.000   23.636   24.443    0.000    0.000     10309.762        88.317     10351.316        94.123 
     11620.000   23.124   24.031    0.000    0.000     10777.362        88.317     10836.063        94.123 
     11640.000   23.362   23.854    0.000    0.000     11242.230        88.317     11314.918        94.123 
     11660.000   12.083   12.171    1.207    1.209     11596.684       100.389     11675.169       106.218 
     11680.000   11.108   11.209    2.527    2.529     11828.592       137.733     11908.965       143.601 
     11700.000    8.891    8.994    4.684    4.686     12028.582       209.843     12110.997       215.755 
     11720.000   16.038   16.147    1.536    1.536     12277.873       272.041     12362.407       277.981 
     11740.000   17.502   17.531    1.500    1.504     12613.270       302.399     12699.187       308.379 
     11760.000   18.421   18.443    0.000    0.000     12972.493       317.399     13058.927       323.416 
     11780.000   18.632   18.646    0.000    0.000     13343.024       317.399     13429.818       323.416 
     11800.000   17.901   17.906    0.000    0.000     13708.357       317.399     13795.340       323.416 
     11820.000   17.327   17.347    0.000    0.000     14060.634       317.399     14147.869       323.416 
     11840.000   13.899   13.937    0.000    0.000     14372.897       317.399     14460.712       323.416 
     11860.000   14.084   14.104    0.903    0.904     14652.726       326.424     14741.124       332.453 
     11880.000   10.942   10.956    4.813    4.814     14902.981       383.582     14991.725       389.629 
     11900.000    6.987    7.001    8.823    8.831     15082.270       519.946     15171.295       526.074 
     11920.000    1.792    1.805   14.309   14.313     15170.061       751.271     15259.355       757.508 
     11940.000    7.739    7.748    8.795    8.807     15265.374       982.314     15354.886       988.710 
     11960.000   10.649   10.656    4.804    4.812     15449.256      1118.303     15538.923      1124.901 
     11980.000   14.907   14.920    0.000    0.000     15704.815      1166.343     15794.680      1173.018 
     12000.000   18.674   18.695    0.000    0.000     16040.626      1166.343     16130.829      1173.018 
     12020.000   18.522   18.540    0.000    0.000     16412.588      1166.343     16503.179      1173.018 
     12040.000   18.445   18.461    0.000    0.000     16782.260      1166.343     16873.195      1173.018 
     12060.000   18.532   18.557    0.000    0.000     17152.030      1166.343     17243.378      1173.018 
     12073.769   18.452   18.475    0.000    0.000     17406.643      1166.343     17498.320      1173.018 
     12080.000   18.411   18.433    0.000    0.000     17521.489      1166.343     17613.307      1173.018 
     12100.000   18.437   18.474    0.000    0.000     17889.968      1166.343     17982.382      1173.018 
     12120.000   20.426   20.447    0.000    0.000     18278.595      1166.343     18371.591      1173.018 
     12140.000   20.508   20.539    0.000    0.000     18687.933      1166.343     18781.448      1173.018 
     12160.000   30.426   30.445    0.000    0.000     19197.270      1166.343     19291.289      1173.018 
     12180.000   21.299   21.311    0.000    0.000     19714.516      1166.343     19808.856      1173.018 
     12184.120   21.281   21.292    0.000    0.000     19802.232      1166.343     19896.620      1173.018 
     12200.000   21.214   21.223    0.000    0.000     20139.642      1166.343     20234.190      1173.018 
     12209.004   21.143   21.152    0.000    0.000     20330.333      1166.343     20424.961      1173.018 
     12209.014   14.357   14.365    0.000    0.000     20330.511      1166.343     20425.139      1173.018 
     12211.958   14.786   14.794    0.000    0.000     20373.409      1166.343     20468.062      1173.018 
     12212.000   14.794   14.803    0.000    0.000     20374.030      1166.343     20468.684      1173.018 
     12212.500   14.892   14.901    0.000    0.000     20381.452      1166.343     20476.109      1173.018 
     12213.000   14.990   14.999    0.000    0.000     20388.923      1166.343     20483.584      1173.018 
     12213.500   15.089   15.097    0.000    0.000     20396.442      1166.343     20491.108      1173.018 
     12214.000   15.187   15.196    0.000    0.000     20404.011      1166.343     20498.682      1173.018 
     12214.500   15.285   15.294    0.000    0.000     20411.629      1166.343     20506.304      1173.018 
     12215.000   15.383   15.393    0.000    0.000     20419.296      1166.343     20513.976      1173.018 
     12215.391   15.460   15.470    0.000    0.000     20425.326      1166.343     20520.009      1173.018 
     12215.500   15.488   15.497    0.000    0.000     20427.013      1166.343     20521.697      1173.018 
     12216.000   15.616   15.625    0.000    0.000     20434.789      1166.343     20529.478      1173.018 
     12216.500   15.743   15.753    0.000    0.000     20442.628      1166.343     20537.322      1173.018 
     12217.000   15.871   15.880    0.000    0.000     20450.532      1166.343     20545.230      1173.018 
     12217.500   15.999   16.008    0.000    0.000     20458.499      1166.343     20553.202      1173.018 
     12218.000   16.126   16.136    0.000    0.000     20466.531      1166.343     20561.238      1173.018 
     12218.295   16.202   16.211    0.000    0.000     20471.299      1166.343     20566.010      1173.018 
     12218.500   16.266   16.275    0.000    0.000     20474.627      1166.343     20569.340      1173.018 
     12219.000   16.422   16.432    0.000    0.000     20482.799      1166.343     20577.516      1173.018 
     12219.500   16.578   16.588    0.000    0.000     20491.049      1166.343     20585.771      1173.018 
     12220.000   16.734   16.744    0.000    0.000     20499.377      1166.343     20594.104      1173.018 
     12220.500   16.891   16.900    0.000    0.000     20507.783      1166.343     20602.516      1173.018 
     12220.679   16.947   16.956    0.000    0.000     20510.811      1166.343     20605.546      1173.018 
     12221.000   17.063   17.073    0.000    0.000     20516.270      1166.343     20611.007      1173.018 
     12221.500   17.245   17.255    0.000    0.000     20524.847      1166.343     20619.589      1173.018 
     12222.000   17.427   17.437    0.000    0.000     20533.515      1166.343     20628.262      1173.018 
     12222.500   17.610   17.619    0.000    0.000     20542.275      1166.343     20637.026      1173.018 
     12222.557   17.630   17.639    0.000    0.000     20543.279      1166.343     20638.031      1173.018 
     12223.000   17.780   17.789    0.000    0.000     20551.122      1166.343     20645.878      1173.018 
     12223.500   17.948   17.957    0.000    0.000     20560.054      1166.343     20654.815      1173.018 
     12224.000   18.117   18.126    0.000    0.000     20569.071      1166.343     20663.835      1173.018 
     12224.500   18.286   18.294    0.000    0.000     20578.171      1166.343     20672.940      1173.018 
     12225.000   18.454   18.463    0.000    0.000     20587.356      1166.343     20682.130      1173.018 
     12225.500   18.623   18.631    0.000    0.000     20596.626      1166.343     20691.403      1173.018 
     12226.000   18.792   18.800    0.000    0.000     20605.979      1166.343     20700.761      1173.018 
     12226.500   18.961   18.969    0.000    0.000     20615.417      1166.343     20710.203      1173.018 
     12227.000   19.130   19.138    0.000    0.000     20624.940      1166.343     20719.730      1173.018 
     12227.500   19.299   19.306    0.000    0.000     20634.547      1166.343     20729.341      1173.018 
     12228.000   19.468   19.475    0.000    0.000     20644.239      1166.343     20739.036      1173.018 
     12228.500   19.637   19.644    0.000    0.000     20654.015      1166.343     20748.816      1173.018 

     12229.000   19.806   19.813    0.000    0.000     20663.875      1166.343     20758.681      1173.018 
     12229.500   19.975   19.983    0.000    0.000     20673.820      1166.343     20768.630      1173.018 
     12229.695   20.041   20.049    0.000    0.000     20677.722      1166.343     20772.533      1173.018 
     12230.000   20.132   20.140    0.000    0.000     20683.848      1166.343     20778.662      1173.018 
     12230.500   20.282   20.290    0.000    0.000     20693.952      1166.343     20788.769      1173.018 
     12231.000   20.432   20.440    0.000    0.000     20704.130      1166.343     20798.952      1173.018 
     12231.500   20.583   20.591    0.000    0.000     20714.384      1166.343     20809.210      1173.018 
     12232.000   20.733   20.741    0.000    0.000     20724.713      1166.343     20819.543      1173.018 
     12232.500   20.883   20.891    0.000    0.000     20735.117      1166.343     20829.951      1173.018 
     12233.000   21.033   21.042    0.000    0.000     20745.596      1166.343     20840.434      1173.018 
     12233.200   21.093   21.102    0.000    0.000     20749.809      1166.343     20844.648      1173.018 
     12233.500   21.201   21.210    0.000    0.000     20756.153      1166.343     20850.995      1173.018 
     12234.000   21.380   21.389    0.000    0.000     20766.798      1166.343     20861.645      1173.018 
     12234.500   21.439   21.448    0.000    0.000     20777.503      1166.343     20872.354      1173.018 
     12235.000   21.453   21.462    0.000    0.000     20788.226      1166.343     20883.082      1173.018 
     12235.500   21.467   21.476    0.000    0.000     20798.956      1166.343     20893.816      1173.018 
     12236.000   21.481   21.490    0.000    0.000     20809.692      1166.343     20904.558      1173.018 
     12236.500   21.495   21.505    0.000    0.000     20820.436      1166.343     20915.307      1173.018 
     12237.000   21.509   21.519    0.000    0.000     20831.187      1166.343     20926.063      1173.018 
     12237.242   21.516   21.526    0.000    0.000     20836.393      1166.343     20931.271      1173.018 
     12237.500   21.523   21.534    0.000    0.000     20841.945      1166.343     20936.826      1173.018 
     12238.000   21.537   21.548    0.000    0.000     20852.710      1166.343     20947.596      1173.018 
     12238.500   21.551   21.562    0.000    0.000     20863.482      1166.343     20958.374      1173.018 
     12239.000   21.566   21.577    0.000    0.000     20874.262      1166.343     20969.158      1173.018 
     12239.500   21.580   21.592    0.000    0.000     20885.048      1166.343     20979.951      1173.018 
     12240.000   21.595   21.606    0.000    0.000     20895.842      1166.343     20990.750      1173.018 
     12240.500   21.591   21.603    0.000    0.000     20906.638      1166.343     21001.552      1173.018 
     12241.000   21.588   21.599    0.000    0.000     20917.433      1166.343     21012.353      1173.018 
     12241.436   21.584   21.596    0.000    0.000     20926.844      1166.343     21021.769      1173.018 
     12243.752   21.569   21.580    0.000    0.000     20976.816      1166.343     21071.767      1173.018 
     12243.762   21.569   21.580    0.000    0.000     20977.031      1166.343     21071.983      1173.018 
     12254.196   18.504   18.515    0.000    0.000     21186.094      1166.343     21281.157      1173.018 
     12254.206   18.505   18.515    0.000    0.000     21186.279      1166.343     21281.342      1173.018 
     12256.120   18.514   18.524    0.000    0.000     21221.705      1166.343     21316.788      1173.018 
     12256.500   18.516   18.527    0.000    0.000     21228.741      1166.343     21323.828      1173.018 
     12257.000   18.518   18.529    0.000    0.000     21238.000      1166.343     21333.092      1173.018 
     12257.500   18.521   18.532    0.000    0.000     21247.259      1166.343     21342.357      1173.018 
     12258.000   18.523   18.535    0.000    0.000     21256.520      1166.343     21351.624      1173.018 
     12258.053   18.524   18.535    0.000    0.000     21257.502      1166.343     21352.606      1173.018 
     12258.500   18.526   18.538    0.000    0.000     21265.783      1166.343     21360.892      1173.018 
     12259.000   18.528   18.540    0.000    0.000     21275.046      1166.343     21370.161      1173.018 
     12259.500   18.531   18.543    0.000    0.000     21284.311      1166.343     21379.432      1173.018 
     12260.000   18.534   18.546    0.000    0.000     21293.577      1166.343     21388.704      1173.018 
     12260.500   18.535   18.547    0.000    0.000     21302.845      1166.343     21397.977      1173.018 
     12260.596   18.535   18.547    0.000    0.000     21304.624      1166.343     21399.758      1173.018 
     12261.000   18.536   18.548    0.000    0.000     21312.112      1166.343     21407.251      1173.018 
     12261.500   18.537   18.549    0.000    0.000     21321.381      1166.343     21416.525      1173.018 
     12261.832   18.538   18.549    0.000    0.000     21327.535      1166.343     21422.683      1173.018 
     12262.000   18.539   18.551    0.000    0.000     21330.649      1166.343     21425.800      1173.018 
     12262.500   18.544   18.555    0.000    0.000     21339.920      1166.343     21435.076      1173.018 
     12263.000   18.510   18.521    0.000    0.000     21349.184      1166.343     21444.345      1173.018 
     12263.500   18.330   18.341    0.000    0.000     21358.394      1166.343     21453.561      1173.018 
     12264.000   18.151   18.162    0.000    0.000     21367.514      1166.343     21462.687      1173.018 
     12264.500   17.971   17.982    0.000    0.000     21376.544      1166.343     21471.723      1173.018 
     12264.771   17.874   17.885    0.000    0.000     21381.401      1166.343     21476.583      1173.018 
     12265.000   17.802   17.813    0.000    0.000     21385.486      1166.343     21480.670      1173.018 
     12265.500   17.644   17.655    0.000    0.000     21394.348      1166.343     21489.537      1173.018 
     12266.000   17.487   17.498    0.000    0.000     21403.130      1166.343     21498.325      1173.018 
     12266.500   17.329   17.340    0.000    0.000     21411.834      1166.343     21507.035      1173.018 
     12267.000   17.172   17.183    0.000    0.000     21420.460      1166.343     21515.665      1173.018 
     12267.500   17.015   17.025    0.000    0.000     21429.006      1166.343     21524.217      1173.018 
     12268.000   16.857   16.867    0.000    0.000     21437.474      1166.343     21532.690      1173.018 
     12268.263   16.774   16.785    0.000    0.000     21441.897      1166.343     21537.116      1173.018 
     12268.500   16.685   16.695    0.000    0.000     21445.862      1166.343     21541.083      1173.018 
     12269.000   16.496   16.506    0.000    0.000     21454.157      1166.343     21549.383      1173.018 
     12269.500   16.308   16.317    0.000    0.000     21462.358      1166.343     21557.589      1173.018 
     12270.000   16.119   16.128    0.000    0.000     21470.465      1166.343     21565.700      1173.018 
     12270.500   15.931   15.939    0.000    0.000     21478.478      1166.343     21573.717      1173.018 
     12271.000   15.743   15.750    0.000    0.000     21486.396      1166.343     21581.639      1173.018 
     12271.500   15.554   15.561    0.000    0.000     21494.220      1166.343     21589.467      1173.018 
     12272.000   15.366   15.373    0.000    0.000     21501.950      1166.343     21597.201      1173.018 
     12272.500   15.177   15.184    0.000    0.000     21509.586      1166.343     21604.840      1173.018 
     12273.000   14.989   14.996    0.000    0.000     21517.128      1166.343     21612.385      1173.018 
     12273.500   14.801   14.807    0.000    0.000     21524.575      1166.343     21619.836      1173.018 
     12274.000   14.612   14.619    0.000    0.000     21531.928      1166.343     21627.192      1173.018 
     12274.500   14.424   14.431    0.000    0.000     21539.187      1166.343     21634.455      1173.018 
     12274.904   14.271   14.278    0.000    0.000     21544.984      1166.343     21640.254      1173.018 
     12275.000   14.229   14.236    0.000    0.000     21546.352      1166.343     21641.623      1173.018 
     12275.500   14.010   14.017    0.000    0.000     21553.411      1166.343     21648.686      1173.018 
     12276.000   13.790   13.798    0.000    0.000     21560.361      1166.343     21655.640      1173.018 
     12276.274   13.670   13.677    0.000    0.000     21564.124      1166.343     21659.404      1173.018 
     12276.832   13.442   13.450    0.000    0.000     21571.688      1166.343     21666.972      1173.018 
     12277.197   13.293   13.301    0.000    0.000     21576.567      1166.343     21671.854      1173.018 
     12277.500   13.179   13.187    0.000    0.000     21580.578      1166.343     21675.867      1173.018 
     12278.000   12.990   12.998    0.000    0.000     21587.120      1166.343     21682.414      1173.018 
     12278.500   12.802   12.810    0.000    0.000     21593.568      1166.343     21688.866      1173.018 
     12278.596   12.766   12.774    0.000    0.000     21594.796      1166.343     21690.094      1173.018 
     12279.000   12.627   12.635    0.000    0.000     21599.925      1166.343     21695.226      1173.018 
     12279.500   12.455   12.464    0.000    0.000     21606.196      1166.343     21701.501      1173.018 
     12280.000   12.284   12.293    0.000    0.000     21612.380      1166.343     21707.690      1173.018 
     12280.011   12.280   12.289    0.000    0.000     21612.516      1166.343     21707.825      1173.018 
     12280.500   12.124   12.133    0.000    0.000     21618.482      1166.343     21713.796      1173.018 
     12281.000   11.965   11.973    0.000    0.000     21624.505      1166.343     21719.823      1173.018 
     12281.500   11.806   11.814    0.000    0.000     21630.448      1166.343     21725.770      1173.018 
     12281.922   11.672   11.679    0.000    0.000     21635.402      1166.343     21730.727      1173.018 
     12282.000   11.650   11.657    0.000    0.000     21636.311      1166.343     21731.637      1173.018 
     12282.500   11.511   11.518    0.000    0.000     21642.102      1166.343     21737.430      1173.018 
     12283.000   11.372   11.378    0.000    0.000     21647.822      1166.343     21743.154      1173.018 
     12283.370   11.268   11.275    0.000    0.000     21652.011      1166.343     21747.345      1173.018 
     12283.500   11.237   11.243    0.000    0.000     21653.473      1166.343     21748.809      1173.018 
     12284.000   11.117   11.123    0.000    0.000     21659.062      1166.343     21754.400      1173.018 
     12284.500   10.997   11.003    0.000    0.000     21664.591      1166.343     21759.932      1173.018 
     12285.000   10.877   10.882    0.000    0.000     21670.059      1166.343     21765.403      1173.018 
     12285.318   10.800   10.805    0.000    0.000     21673.506      1166.343     21768.851      1173.018 
     12285.500   10.763   10.769    0.000    0.000     21675.468      1166.343     21770.815      1173.018 
     12286.000   10.662   10.667    0.000    0.000     21680.824      1166.343     21776.174      1173.018 
     12286.500   10.560   10.565    0.000    0.000     21686.130      1166.343     21781.482      1173.018 
     12286.790   10.502   10.506    0.000    0.000     21689.184      1166.343     21784.537      1173.018 
     12287.000   10.466   10.471    0.000    0.000     21691.385      1166.343     21786.740      1173.018 
     12287.500   10.381   10.385    0.000    0.000     21696.597      1166.343     21791.954      1173.018 
     12288.000   10.296   10.300    0.000    0.000     21701.766      1166.343     21797.125      1173.018 
     12288.271   10.250   10.254    0.000    0.000     21704.550      1166.343     21799.910      1173.018 
     12288.500   10.218   10.223    0.000    0.000     21706.894      1166.343     21802.255      1173.018 
     12289.000   10.149   10.154    0.000    0.000     21711.986      1166.343     21807.349      1173.018 
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     12289.500   10.080   10.084    0.000    0.000     21717.043      1166.343     21812.408      1173.018 
     12289.844   10.033   10.037    0.000    0.000     21720.503      1166.343     21815.869      1173.018 
     12290.000   10.016   10.021    0.000    0.000     21722.066      1166.343     21817.434      1173.018 
     12290.500    9.964    9.968    0.000    0.000     21727.061      1166.343     21822.431      1173.018 
     12291.000    9.911    9.915    0.000    0.000     21732.030      1166.343     21827.401      1173.018 
     12291.500    9.858    9.862    0.000    0.000     21736.972      1166.343     21832.346      1173.018 
     12291.749    9.832    9.836    0.000    0.000     21739.424      1166.343     21834.798      1173.018 
     12291.832    9.826    9.830    0.000    0.000     21740.240      1166.343     21835.614      1173.018 
     12292.000    9.812    9.816    0.000    0.000     21741.889      1166.343     21837.265      1173.018 
     12292.500    9.773    9.777    0.000    0.000     21746.786      1166.343     21842.163      1173.018 
     12293.000    9.734    9.738    0.000    0.000     21751.662      1166.343     21847.042      1173.018 
     12293.245    9.715    9.719    0.000    0.000     21754.045      1166.343     21849.426      1173.018 
     12293.500    9.701    9.705    0.000    0.000     21756.521      1166.343     21851.902      1173.018 
     12294.000    9.673    9.677    0.000    0.000     21761.364      1166.343     21856.748      1173.018 
     12294.500    9.645    9.649    0.000    0.000     21766.193      1166.343     21861.579      1173.018 
     12295.000    9.617    9.621    0.000    0.000     21771.009      1166.343     21866.397      1173.018 
     12295.243    9.603    9.608    0.000    0.000     21773.344      1166.343     21868.733      1173.018 
     12296.049    9.569    9.574    0.000    0.000     21781.071      1166.343     21876.463      1173.018 
     12296.500    9.557    9.562    0.000    0.000     21785.384      1166.343     21880.778      1173.018 
     12297.000    9.543    9.548    0.000    0.000     21790.158      1166.343     21885.556      1173.018 
     12297.500    9.529    9.534    0.000    0.000     21794.926      1166.343     21890.326      1173.018 
     12298.000    9.515    9.520    0.000    0.000     21799.687      1166.343     21895.090      1173.018 
     12298.500    9.501    9.507    0.000    0.000     21804.441      1166.343     21899.846      1173.018 
     12298.742    9.494    9.500    0.000    0.000     21806.740      1166.343     21902.146      1173.018 
     12300.000    9.473    9.479    0.000    0.000     21818.670      1166.343     21914.084      1173.018 
     12301.337    9.465    9.471    0.000    0.000     21831.330      1166.343     21926.752      1173.018 
     12301.347   18.029   18.079    0.000    0.000     21831.468      1166.343     21926.890      1173.018 
     12320.000   17.512   17.607    0.000    0.000     22162.941      1166.343     22259.713      1173.018 
     12340.000   17.542   17.588    0.000    0.000     22513.482      1166.343     22611.657      1173.018 
     12360.000   17.722   17.744    0.000    0.000     22866.118      1166.343     22964.970      1173.018 
     12380.000   14.542   14.555    0.000    0.000     23188.751      1166.343     23287.951      1173.018 
     12400.000   17.643   17.651    0.000    0.000     23510.594      1166.343     23610.004      1173.018 
     12400.127   17.633   17.641    0.000    0.000     23512.834      1166.343     23612.245      1173.018 
     12420.000   14.181   14.192    0.000    0.000     23828.957      1166.343     23928.559      1173.018 
     12440.000   14.623   14.628    0.000    0.000     24117.000      1166.343     24216.760      1173.018 
     12460.000   14.219   14.230    0.000    0.000     24405.424      1166.343     24505.339      1173.018 
     12480.000   13.598   13.616    0.435    0.436     24683.600      1170.694     24783.797      1177.376 
     12500.000   12.205   12.214    0.000    0.000     24941.633      1175.044     25042.096      1181.735 
     12520.000   12.294   12.312    0.000    0.000     25186.621      1175.044     25287.352      1181.735 
     12540.000   12.075   12.076    0.000    0.000     25430.310      1175.044     25531.226      1181.735 
     12560.000   12.340   12.347    0.000    0.000     25674.458      1175.044     25775.449      1181.735 
     12580.000   11.529   11.565    1.224    1.228     25913.150      1187.281     26014.567      1194.012 
     12600.000   12.515   12.532    0.000    0.000     26153.591      1199.519     26255.542      1206.290 
     12620.000   12.186   12.187    0.000    0.000     26400.598      1199.519     26502.733      1206.290 
     12640.000   12.377   12.379    0.000    0.000     26646.231      1199.519     26748.391      1206.290 
     12660.000   11.542   11.543    0.970    0.970     26885.420      1209.223     26987.609      1215.995 
     12680.000    8.989    8.991    3.529    3.530     27090.725      1254.220     27192.953      1260.995 
     12700.000    9.571    9.582    3.281    3.281     27276.325      1322.320     27378.684      1329.101 
     12720.000    9.326    9.335    3.908    3.932     27465.294      1394.203     27567.847      1401.233 
     12740.000    7.541    7.548    5.516    5.521     27633.957      1488.445     27736.669      1495.761 
     12744.607    7.317    7.335    6.146    6.202     27668.180      1515.310     27770.950      1522.765 
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           PK inicial                    :    12744.607 
           PK final                      :    16256.900 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     12744.607    2.682    2.685    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     12744.612    2.682    2.685    0.000    0.000         0.013         0.000         0.013         0.000 
     12746.176    2.752    2.759    0.000    0.000         4.263         0.000         4.270         0.000 
     12746.500    2.767    2.774    0.000    0.000         5.157         0.000         5.167         0.000 
     12747.000    2.799    2.808    0.000    0.000         6.549         0.000         6.562         0.000 
     12747.500    2.850    2.865    0.000    0.000         7.961         0.000         7.980         0.000 
     12748.000    2.899    2.920    0.000    0.000         9.398         0.000         9.426         0.000 
     12748.500    2.948    2.973    0.000    0.000        10.859         0.000        10.900         0.000 
     12749.000    2.995    3.026    0.000    0.000        12.345         0.000        12.400         0.000 
     12749.500    3.041    3.078    0.000    0.000        13.854         0.000        13.925         0.000 
     12750.000    3.087    3.128    0.000    0.000        15.386         0.000        15.477         0.000 
     12750.500    3.131    3.178    0.000    0.000        16.941         0.000        17.054         0.000 
     12751.000    3.174    3.227    0.000    0.000        18.517         0.000        18.655         0.000 
     12751.500    3.207    3.263    0.010    0.011        20.112         0.003        20.277         0.003 
     12752.000    3.170    3.227    0.088    0.094        21.706         0.027        21.900         0.029 
     12752.500    3.133    3.190    0.167    0.177        23.282         0.091        23.504         0.097 
     12753.000    3.095    3.153    0.244    0.260        24.839         0.194        25.090         0.206 
     12753.500    3.058    3.116    0.321    0.341        26.377         0.335        26.658         0.356 
     12754.000    3.018    3.078    0.399    0.423        27.896         0.515        28.206         0.547 
     12754.500    2.979    3.040    0.475    0.504        29.396         0.733        29.736         0.779 
     12755.000    2.939    3.001    0.553    0.585        30.876         0.990        31.246         1.052 
     12755.500    2.898    2.962    0.630    0.667        32.335         1.286        32.737         1.365 
     12756.000    2.856    2.922    0.708    0.748        33.773         1.621        34.208         1.718 
     12756.500    2.814    2.882    0.785    0.829        35.191         1.994        35.658         2.113 
     12757.000    2.764    2.834    0.870    0.917        36.585         2.407        37.087         2.549 
     12757.500    2.725    2.797    0.943    0.993        37.957         2.861        38.495         3.027 
     12758.000    2.689    2.763    1.012    1.066        39.311         3.349        39.885         3.542 
     12758.500    2.656    2.732    1.078    1.136        40.647         3.871        41.259         4.092 
     12759.000    2.625    2.704    1.140    1.202        41.967         4.426        42.618         4.677 
     12759.500    2.597    2.678    1.201    1.266        43.273         5.011        43.963         5.293 
     12760.000    2.571    2.654    1.258    1.327        44.565         5.626        45.296         5.942 
     12760.500    2.577    2.658    1.245    1.313        45.852         6.252        46.624         6.602 
     12761.000    2.584    2.662    1.232    1.298        47.142         6.871        47.954         7.255 
     12761.500    2.590    2.666    1.219    1.284        48.436         7.483        49.286         7.900 
     12762.000    2.598    2.671    1.205    1.269        49.733         8.089        50.620         8.538 
     12762.500    2.605    2.676    1.191    1.254        51.033         8.688        51.957         9.169 
     12762.906    2.612    2.681    1.180    1.241        52.092         9.170        53.044         9.675 
     12763.000    2.613    2.683    1.177    1.238        52.338         9.280        53.297         9.792 
     12763.500    2.624    2.691    1.163    1.222        53.647         9.865        54.640        10.407 
     12764.000    2.635    2.700    1.148    1.207        54.962        10.443        55.988        11.014 
     12764.500    2.646    2.709    1.133    1.190        56.282        11.013        57.340        11.613 
     12765.000    2.657    2.719    1.118    1.174        57.608        11.576        58.697        12.204 
     12765.500    2.670    2.729    1.102    1.156        58.939        12.131        60.059        12.786 
     12766.000    2.682    2.740    1.086    1.139        60.278        12.677        61.426        13.360 
     12766.500    2.695    2.751    1.069    1.121        61.622        13.216        62.799        13.925 

     12767.000    2.709    2.763    1.052    1.103        62.973        13.746        64.178        14.481 
     12767.500    2.724    2.776    1.034    1.084        64.331        14.268        65.562        15.028 
     12768.000    2.739    2.789    1.016    1.065        65.697        14.781        66.954        15.565 
     12768.500    2.754    2.803    0.997    1.045        67.070        15.284        68.352        16.093 
     12769.000    2.770    2.818    0.978    1.024        68.451        15.778        69.757        16.610 
     12769.500    2.787    2.834    0.958    1.003        69.841        16.262        71.170        17.117 
     12770.000    2.804    2.848    0.939    0.983        71.238        16.736        72.591        17.613 
     12770.500    2.819    2.863    0.921    0.964        72.644        17.201        74.018        18.100 
     12771.000    2.834    2.877    0.903    0.945        74.058        17.657        75.453        18.577 
     12771.500    2.851    2.892    0.884    0.925        75.479        18.104        76.895        19.045 
     12772.000    2.867    2.907    0.865    0.905        76.908        18.541        78.345        19.502 
     12772.500    2.883    2.923    0.846    0.884        78.346        18.969        79.802        19.949 
     12773.000    2.900    2.938    0.827    0.865        79.792        19.387        81.268        20.386 
     12773.500    2.918    2.955    0.807    0.843        81.246        19.796        82.741        20.813 
     12774.000    2.936    2.972    0.787    0.822        82.709        20.195        84.223        21.230 
     12774.500    2.954    2.990    0.766    0.800        84.182        20.583        85.713        21.635 
     12775.000    2.974    3.009    0.745    0.778        85.664        20.961        87.213        22.030 
     12775.500    2.994    3.028    0.723    0.755        87.156        21.328        88.722        22.413 
     12776.000    3.014    3.048    0.701    0.732        88.658        21.684        90.241        22.785 
     12776.500    3.034    3.067    0.679    0.709        90.170        22.029        91.770        23.145 
     12777.000    3.054    3.087    0.657    0.686        91.692        22.363        93.309        23.493 
     12777.500    3.075    3.108    0.635    0.662        93.224        22.686        94.857        23.830 
     12778.000    3.096    3.128    0.613    0.639        94.766        22.998        96.416        24.156 
     12778.500    3.117    3.149    0.590    0.615        96.320        23.299        97.986        24.469 
     12779.000    3.138    3.171    0.567    0.592        97.883        23.588        99.566        24.771 
     12779.500    3.159    3.192    0.545    0.568        99.458        23.867       101.156        25.061 
     12779.563    3.162    3.194    0.542    0.565        99.657        23.901       101.357        25.097 
     12780.000    3.180    3.212    0.522    0.544       101.042        24.133       102.757        25.339 
     12780.500    3.180    3.212    0.534    0.557       102.632        24.398       104.363        25.615 
     12781.000    3.180    3.212    0.547    0.570       104.222        24.668       105.969        25.896 
     12781.500    3.181    3.213    0.559    0.583       105.813        24.944       107.576        26.185 
     12782.000    3.182    3.214    0.570    0.595       107.404        25.227       109.183        26.479 
     12782.500    3.183    3.215    0.583    0.608       108.995        25.515       110.790        26.779 
     12783.000    3.183    3.215    0.595    0.620       110.586        25.809       112.397        27.086 
     12783.500    3.185    3.217    0.606    0.632       112.179        26.110       114.005        27.399 
     12784.000    3.187    3.219    0.617    0.644       113.772        26.415       115.614        27.718 
     12784.500    3.188    3.220    0.629    0.656       115.365        26.727       117.224        28.043 
     12785.000    3.190    3.222    0.640    0.667       116.960        27.044       118.834        28.374 
     12785.500    3.192    3.224    0.651    0.679       118.556        27.367       120.446        28.711 
     12786.000    3.194    3.226    0.662    0.691       120.152        27.695       122.058        29.053 
     12786.500    3.196    3.228    0.674    0.703       121.750        28.029       123.672        29.402 
     12787.000    3.199    3.231    0.684    0.714       123.349        28.369       125.287        29.756 
     12787.500    3.202    3.234    0.695    0.725       124.949        28.714       126.903        30.116 
     12788.000    3.205    3.237    0.706    0.736       126.551        29.064       128.521        30.481 
     12788.500    3.208    3.241    0.716    0.747       128.154        29.419       130.141        30.852 
     12789.000    3.211    3.244    0.727    0.758       129.759        29.780       131.762        31.228 
     12789.500    3.214    3.247    0.737    0.769       131.365        30.146       133.384        31.610 
     12790.000    3.218    3.252    0.746    0.779       132.973        30.517       135.009        31.997 
     12790.500    3.222    3.255    0.757    0.790       134.583        30.892       136.636        32.389 
     12791.000    3.226    3.260    0.766    0.800       136.195        31.273       138.264        32.787 
     12791.500    3.230    3.264    0.776    0.810       137.809        31.659       139.896        33.189 
     12792.000    3.234    3.268    0.786    0.821       139.425        32.049       141.529        33.597 
     12792.500    3.238    3.273    0.796    0.831       141.043        32.445       143.164        34.010 
     12793.000    3.244    3.279    0.805    0.840       142.664        32.845       144.802        34.428 
     12793.500    3.248    3.283    0.815    0.850       144.287        33.250       146.442        34.851 
     12794.000    3.253    3.289    0.824    0.860       145.912        33.660       148.085        35.278 
     12794.500    3.258    3.294    0.833    0.870       147.539        34.074       149.731        35.711 
     12794.835    3.262    3.298    0.839    0.876       148.632        34.354       150.835        36.003 
     12795.000    3.263    3.300    0.842    0.879       149.170        34.493       151.380        36.148 
     12795.500    3.268    3.305    0.851    0.889       150.803        34.916       153.031        36.590 
     12796.000    3.273    3.311    0.859    0.897       152.438        35.343       154.685        37.036 
     12796.500    3.278    3.317    0.868    0.906       154.076        35.775       156.342        37.487 
     12797.000    3.284    3.322    0.875    0.914       155.716        36.211       158.001        37.943 
     12797.500    3.289    3.328    0.883    0.922       157.359        36.650       159.664        38.402 
     12798.000    3.295    3.335    0.890    0.930       159.005        37.093       161.330        38.865 
     12798.500    3.300    3.341    0.898    0.938       160.654        37.540       162.999        39.332 
     12799.000    3.307    3.348    0.905    0.945       162.306        37.991       164.671        39.802 
     12799.500    3.313    3.355    0.912    0.952       163.961        38.445       166.346        40.276 
     12800.000    3.318    3.361    0.919    0.960       165.619        38.903       168.025        40.755 
     12800.500    3.326    3.368    0.927    0.968       167.280        39.364       169.707        41.237 
     12801.000    3.332    3.374    0.935    0.976       168.944        39.830       171.393        41.723 
     12801.500    3.340    3.380    0.943    0.985       170.612        40.299       173.081        42.213 
     12802.000    3.347    3.387    0.950    0.993       172.284        40.772       174.773        42.707 
     12802.500    3.354    3.394    0.959    1.002       173.959        41.250       176.468        43.206 
     12803.000    3.361    3.400    0.967    1.011       175.638        41.731       178.166        43.710 
     12803.500    3.368    3.406    0.976    1.021       177.320        42.217       179.868        44.218 
     12804.000    3.375    3.413    0.986    1.031       179.006        42.708       181.573        44.731 
     12804.500    3.382    3.419    0.995    1.041       180.695        43.203       183.281        45.249 
     12805.000    3.389    3.426    1.005    1.051       182.388        43.703       184.992        45.772 
     12805.500    3.396    3.432    1.015    1.062       184.084        44.208       186.707        46.300 
     12806.000    3.403    3.439    1.025    1.073       185.784        44.717       188.424        46.834 
     12806.500    3.409    3.445    1.036    1.084       187.487        45.233       190.145        47.373 
     12807.000    3.416    3.451    1.047    1.096       189.194        45.753       191.869        47.918 
     12807.500    3.423    3.458    1.058    1.109       190.903        46.280       193.597        48.470 
     12808.000    3.429    3.464    1.070    1.122       192.616        46.812       195.327        49.027 
     12808.500    3.436    3.470    1.082    1.135       194.333        47.350       197.060        49.591 
     12809.000    3.442    3.476    1.095    1.148       196.052        47.894       198.797        50.162 
     12809.500    3.448    3.482    1.108    1.163       197.775        48.445       200.536        50.740 
     12810.000    3.455    3.488    1.122    1.177       199.500        49.002       202.279        51.325 
     12810.500    3.461    3.494    1.136    1.192       201.229        49.567       204.024        51.917 
     12811.000    3.466    3.499    1.150    1.208       202.961        50.138       205.772        52.517 
     12811.500    3.472    3.505    1.166    1.225       204.696        50.717       207.523        53.125 
     12812.000    3.477    3.510    1.181    1.242       206.433        51.304       209.277        53.742 
     12812.500    3.483    3.516    1.197    1.259       208.173        51.898       211.033        54.367 
     12813.000    3.488    3.521    1.214    1.278       209.916        52.501       212.792        55.001 
     12813.500    3.493    3.525    1.233    1.297       211.661        53.113       214.554        55.645 
     12814.000    3.498    3.530    1.251    1.317       213.409        53.734       216.317        56.299 
     12814.500    3.502    3.534    1.271    1.339       215.159        54.364       218.083        56.963 
     12815.000    3.507    3.538    1.290    1.360       216.911        55.004       219.851        57.637 
     12815.500    3.510    3.542    1.312    1.384       218.665        55.655       221.621        58.323 
     12816.000    3.513    3.545    1.334    1.408       220.421        56.316       223.393        59.021 
     12816.500    3.516    3.548    1.357    1.433       222.179        56.989       225.167        59.732 
     12817.000    3.519    3.551    1.381    1.459       223.938        57.674       226.941        60.455 
     12817.500    3.521    3.553    1.408    1.488       225.698        58.371       228.718        61.192 
     12818.000    3.524    3.556    1.434    1.517       227.459        59.081       230.495        61.943 
     12818.500    3.524    3.556    1.463    1.549       229.221        59.806       232.273        62.709 
     12819.000    3.525    3.557    1.493    1.581       230.983        60.544       234.051        63.492 
     12819.177    3.525    3.558    1.503    1.593       231.607        60.809       234.681        63.773 
     12819.500    3.525    3.558    1.524    1.616       232.746        61.298       235.830        64.291 
     12820.000    3.526    3.559    1.557    1.652       234.508        62.069       237.609        65.108 
     12820.500    3.529    3.562    1.554    1.645       236.272        62.846       239.389        65.932 
     12821.000    3.535    3.566    1.549    1.637       238.038        63.622       241.171        66.753 
     12821.500    3.538    3.569    1.547    1.632       239.807        64.396       242.955        67.570 
     12822.000    3.543    3.573    1.545    1.626       241.577        65.169       244.740        68.385 
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     12822.500    3.548    3.578    1.543    1.622       243.350        65.941       246.528        69.197 
     12823.000    3.553    3.582    1.541    1.618       245.125        66.712       248.318        70.007 
     12823.500    3.558    3.587    1.541    1.615       246.902        67.483       250.110        70.815 
     12824.000    3.564    3.592    1.540    1.612       248.683        68.253       251.905        71.622 
     12824.500    3.569    3.597    1.541    1.610       250.466        69.024       253.702        72.427 
     12824.647    3.571    3.599    1.541    1.609       250.991        69.250       254.231        72.664 
     12825.000    3.546    3.573    1.587    1.655       252.247        69.802       255.497        73.240 
     12825.500    3.512    3.538    1.649    1.717       254.012        70.611       257.275        74.083 
     12826.000    3.479    3.504    1.711    1.779       255.759        71.451       259.035        74.957 
     12826.500    3.446    3.470    1.772    1.840       257.491        72.322       260.779        75.861 
     12827.000    3.414    3.437    1.832    1.900       259.206        73.223       262.506        76.796 
     12827.500    3.382    3.403    1.892    1.960       260.905        74.155       264.216        77.761 
     12828.000    3.352    3.372    1.950    2.016       262.588        75.115       265.910        78.755 
     12828.500    3.320    3.340    2.008    2.075       264.256        76.104       267.588        79.778 
     12829.000    3.291    3.310    2.064    2.130       265.909        77.122       269.250        80.829 
     12829.500    3.261    3.279    2.120    2.186       267.547        78.169       270.897        81.908 
     12830.000    3.233    3.250    2.175    2.240       269.170        79.242       272.529        83.015 
     12830.500    3.205    3.221    2.229    2.294       270.780        80.343       274.147        84.148 
     12831.000    3.161    3.176    2.299    2.364       272.371        81.475       275.746        85.313 
     12831.500    3.098    3.112    2.388    2.452       273.936        82.647       277.318        86.516 
     12832.000    3.033    3.046    2.479    2.542       275.469        83.864       278.858        87.765 
     12832.500    2.962    2.975    2.575    2.638       276.967        85.127       280.363        89.060 
     12833.000    2.890    2.902    2.672    2.734       278.430        86.439       281.832        90.403 
     12833.500    2.811    2.822    2.777    2.838       279.855        87.801       283.263        91.796 
     12834.000    2.729    2.739    2.884    2.945       281.240        89.216       284.653        93.241 
     12834.500    2.639    2.649    2.999    3.059       282.582        90.687       286.000        94.742 
     12835.000    2.547    2.557    3.115    3.175       283.879        92.215       287.302        96.301 
     12835.500    2.444    2.453    3.243    3.302       285.127        93.805       288.554        97.920 
     12836.000    2.338    2.346    3.374    3.433       286.322        95.459       289.754        99.603 
     12836.324    2.264    2.272    3.464    3.522       287.068        96.567       290.502       100.730 
     12836.500    2.222    2.229    3.515    3.573       287.462        97.181       290.898       101.355 
     12837.000    2.099    2.106    3.662    3.719       288.543        98.976       291.982       103.178 
     12837.500    1.966    1.973    3.820    3.876       289.559       100.846       293.002       105.076 
     12837.610    1.934    1.941    3.857    3.913       289.773       101.268       293.217       105.505 
     12838.000    1.825    1.831    3.985    4.041       290.506       102.797       293.952       107.056 
     12838.500    1.720    1.726    4.114    4.169       291.393       104.822       294.842       109.108 
     12839.000    1.632    1.638    4.227    4.281       292.231       106.908       295.683       111.221 
     12839.500    1.549    1.555    4.333    4.387       293.026       109.047       296.481       113.388 
     12840.000    1.473    1.479    4.433    4.485       293.782       111.239       297.239       115.606 
     12840.500    1.438    1.444    4.498    4.551       294.509       113.472       297.970       117.865 
     12841.000    1.403    1.408    4.565    4.617       295.220       115.737       298.683       120.156 
     12841.500    1.371    1.377    4.626    4.678       295.913       118.035       299.379       122.480 
     12842.000    1.338    1.343    4.690    4.742       296.590       120.364       300.059       124.835 
     12842.500    1.308    1.313    4.750    4.801       297.252       122.724       300.723       127.221 
     12843.000    1.279    1.284    4.808    4.860       297.898       125.114       301.373       129.636 
     12843.500    1.252    1.257    4.865    4.916       298.531       127.532       302.008       132.080 
     12844.000    1.224    1.229    4.922    4.973       299.150       129.979       302.629       134.552 
     12844.500    1.199    1.203    4.976    5.027       299.755       132.454       303.237       137.052 
     12845.000    1.173    1.177    5.031    5.081       300.348       134.955       303.832       139.579 
     12845.500    1.149    1.153    5.083    5.133       300.929       137.484       304.415       142.132 
     12846.000    1.127    1.131    5.133    5.183       301.498       140.037       304.986       144.712 
     12846.500    1.105    1.109    5.183    5.234       302.055       142.616       305.546       147.316 
     12847.000    1.083    1.088    5.232    5.282       302.602       145.220       306.095       149.945 
     12847.500    1.063    1.067    5.280    5.330       303.139       147.848       306.634       152.598 
     12848.000    1.045    1.049    5.325    5.376       303.666       150.499       307.163       155.275 
     12848.500    1.026    1.030    5.371    5.422       304.184       153.173       307.683       157.974 
     12849.000    1.007    1.011    5.417    5.468       304.692       155.870       308.193       160.696 
     12849.500    0.989    0.993    5.461    5.512       305.191       158.590       308.694       163.441 
     12850.000    0.973    0.977    5.503    5.554       305.681       161.331       309.187       166.208 
     12850.500    0.957    0.961    5.544    5.596       306.164       164.093       309.671       168.995 
     12850.573    0.955    0.959    5.550    5.602       306.233       164.498       309.741       169.404 
     12851.000    0.973    0.977    5.545    5.596       306.645       166.867       310.154       171.795 
     12851.500    0.992    0.997    5.539    5.590       307.136       169.638       310.648       174.591 
     12852.000    1.013    1.017    5.533    5.584       307.637       172.405       311.151       177.385 
     12852.500    1.032    1.037    5.527    5.578       308.149       175.170       311.664       180.176 
     12853.000    1.053    1.057    5.520    5.572       308.670       177.932       312.188       182.963 
     12853.500    1.073    1.078    5.513    5.565       309.202       180.691       312.722       185.747 
     12854.000    1.093    1.098    5.507    5.559       309.743       183.446       313.266       188.529 
     12854.500    1.112    1.117    5.501    5.554       310.294       186.198       313.820       191.307 
     12855.000    1.131    1.137    5.496    5.548       310.855       188.947       314.383       194.082 
     12855.500    1.152    1.158    5.488    5.541       311.426       191.693       314.957       196.855 
     12856.000    1.170    1.176    5.484    5.537       312.006       194.436       315.540       199.624 
     12856.500    1.189    1.196    5.477    5.531       312.596       197.176       316.133       202.391 
     12857.000    1.208    1.214    5.472    5.526       313.195       199.913       316.736       205.155 
     12857.500    1.228    1.235    5.465    5.519       313.804       202.648       317.348       207.916 
     12858.000    1.246    1.253    5.460    5.515       314.423       205.379       317.970       210.675 
     12858.500    1.264    1.272    5.454    5.509       315.050       208.107       318.601       213.431 
     12859.000    1.282    1.290    5.449    5.505       315.687       210.833       319.242       216.184 
     12859.500    1.301    1.309    5.443    5.500       316.333       213.556       319.891       218.935 
     12860.000    1.319    1.327    5.437    5.495       316.988       216.276       320.550       221.684 
     12860.500    1.352    1.360    5.416    5.473       317.655       218.989       321.222       224.426 
     12861.000    1.384    1.392    5.395    5.452       318.339       221.692       321.910       227.157 
     12861.500    1.417    1.425    5.373    5.430       319.039       224.384       322.614       229.878 
     12862.000    1.449    1.457    5.353    5.409       319.756       227.066       323.335       232.588 
     12862.500    1.483    1.491    5.330    5.386       320.489       229.736       324.072       235.286 
     12863.000    1.517    1.525    5.307    5.363       321.238       232.395       324.826       237.973 
     12863.500    1.549    1.557    5.285    5.341       322.005       235.043       325.596       240.649 
     12864.000    1.579    1.587    5.266    5.323       322.787       237.681       326.382       243.315 
     12864.230    1.591    1.599    5.259    5.316       323.151       238.891       326.748       244.539 
     12864.500    1.603    1.611    5.252    5.308       323.582       240.310       327.182       245.973 
     12865.000    1.624    1.633    5.239    5.296       324.389       242.933       327.992       248.624 
     12865.500    1.646    1.654    5.225    5.283       325.207       245.549       328.814       251.269 
     12866.000    1.665    1.674    5.214    5.272       326.035       248.159       329.646       253.907 
     12866.500    1.685    1.694    5.202    5.260       326.872       250.763       330.488       256.540 
     12867.000    1.704    1.713    5.192    5.251       327.720       253.361       331.340       259.168 
     12867.500    1.723    1.732    5.181    5.240       328.576       255.954       332.201       261.791 
     12868.000    1.740    1.749    5.171    5.232       329.442       258.543       333.071       264.409 
     12868.500    1.757    1.767    5.162    5.223       330.316       261.126       333.950       267.022 
     12869.000    1.774    1.784    5.153    5.215       331.199       263.704       334.838       269.632 
     12869.500    1.790    1.800    5.144    5.207       332.090       266.279       335.734       272.237 
     12870.000    1.806    1.816    5.136    5.200       332.989       268.848       336.638       274.839 
     12870.500    1.821    1.832    5.127    5.193       333.896       271.414       337.550       277.437 
     12871.000    1.837    1.848    5.119    5.186       334.811       273.976       338.470       280.032 
     12871.500    1.851    1.863    5.112    5.180       335.733       276.534       339.398       282.623 
     12872.000    1.866    1.878    5.104    5.173       336.662       279.088       340.333       285.211 
     12872.500    1.880    1.893    5.097    5.168       337.599       281.638       341.276       287.797 
     12873.000    1.894    1.907    5.090    5.162       338.542       284.185       342.225       290.379 
     12873.500    1.908    1.921    5.083    5.157       339.493       286.728       343.182       292.959 
     12873.728    1.914    1.927    5.080    5.155       339.928       287.887       343.621       294.134 
     12874.000    1.922    1.936    5.077    5.152       340.450       289.268       344.147       295.536 
     12874.500    1.937    1.951    5.070    5.147       341.415       291.805       345.118       298.111 
     12875.000    1.952    1.967    5.064    5.143       342.387       294.338       346.098       300.683 
     12875.500    1.966    1.982    5.057    5.138       343.367       296.868       347.085       303.253 
     12876.000    1.981    1.997    5.051    5.134       344.353       299.396       348.080       305.821 

     12876.500    1.995    2.012    5.046    5.130       345.347       301.920       349.082       308.387 
     12877.000    2.009    2.026    5.040    5.126       346.348       304.441       350.092       310.952 
     12877.500    2.022    2.041    5.034    5.123       347.356       306.959       351.109       313.514 
     12878.000    2.036    2.055    5.028    5.119       348.371       309.475       352.133       316.075 
     12878.500    2.050    2.069    5.022    5.116       349.392       311.988       353.164       318.633 
     12879.000    2.063    2.083    5.017    5.113       350.420       314.497       354.202       321.191 
     12879.500    2.075    2.097    5.012    5.110       351.455       317.005       355.247       323.746 
     12880.000    2.088    2.110    5.006    5.107       352.496       319.509       356.298       326.301 
     12880.500    2.094    2.115    5.005    5.103       353.541       322.012       357.355       328.853 
     12881.000    2.098    2.119    5.003    5.099       354.589       324.514       358.413       331.404 
     12881.500    2.103    2.122    5.002    5.095       355.640       327.015       359.473       333.952 
     12882.000    2.107    2.126    5.001    5.092       356.692       329.516       360.535       336.499 
     12882.500    2.111    2.129    5.000    5.089       357.747       332.016       361.599       339.044 
     12883.000    2.115    2.132    4.999    5.085       358.803       334.516       362.664       341.588 
     12883.500    2.118    2.134    4.999    5.083       359.861       337.015       363.731       344.130 
     12884.000    2.121    2.137    4.999    5.081       360.921       339.515       364.799       346.671 
     12884.500    2.123    2.139    4.999    5.079       361.982       342.015       365.868       349.211 
     12885.000    2.125    2.140    5.000    5.077       363.043       344.515       366.937       351.750 
     12885.500    2.126    2.141    5.002    5.076       364.106       347.015       368.007       354.288 
     12886.000    2.127    2.141    5.003    5.075       365.169       349.516       369.078       356.826 
     12886.500    2.128    2.142    5.004    5.075       366.233       352.018       370.148       359.363 
     12887.000    2.127    2.140    5.008    5.076       367.297       354.521       371.219       361.901 
     12887.420    2.127    2.140    5.010    5.077       368.190       356.625       372.118       364.033 
     12887.500    2.126    2.139    5.011    5.077       368.361       357.026       372.289       364.439 
     12888.000    2.124    2.136    5.015    5.079       369.423       359.532       373.358       366.978 
     12888.500    2.120    2.132    5.019    5.081       370.484       362.041       374.425       369.518 
     12889.000    2.116    2.128    5.024    5.084       371.543       364.552       375.490       372.060 
     12889.500    2.111    2.123    5.030    5.088       372.600       367.065       376.553       374.603 
     12890.000    2.089    2.101    5.053    5.109       373.650       369.586       377.609       377.152 
     12890.500    2.063    2.075    5.080    5.133       374.687       372.119       378.653       379.712 
     12891.000    2.037    2.050    5.106    5.157       375.712       374.666       379.684       382.285 
     12891.500    2.013    2.026    5.131    5.180       376.725       377.225       380.703       384.869 
     12892.000    1.988    2.001    5.157    5.204       377.725       379.797       381.710       387.465 
     12892.500    1.966    1.979    5.180    5.225       378.714       382.381       382.705       390.072 
     12893.000    1.942    1.956    5.204    5.247       379.691       384.977       383.689       392.690 
     12893.500    1.919    1.933    5.227    5.268       380.656       387.585       384.661       395.319 
     12894.000    1.897    1.911    5.250    5.289       381.610       390.205       385.622       397.958 
     12894.500    1.875    1.890    5.272    5.310       382.553       392.835       386.572       400.608 
     12895.000    1.855    1.870    5.293    5.329       383.485       395.477       387.512       403.268 
     12895.500    1.834    1.849    5.315    5.349       384.407       398.129       388.442       405.937 
     12896.000    1.813    1.829    5.336    5.368       385.319       400.791       389.362       408.617 
     12896.500    1.793    1.809    5.356    5.387       386.221       403.464       390.271       411.305 
     12897.000    1.773    1.789    5.376    5.406       387.112       406.147       391.171       414.004 
     12897.500    1.754    1.771    5.396    5.424       387.994       408.840       392.061       416.711 
     12898.000    1.736    1.753    5.414    5.441       388.866       411.542       392.942       419.428 
     12898.500    1.715    1.733    5.434    5.460       389.729       414.254       393.813       422.153 
     12899.000    1.698    1.716    5.452    5.477       390.582       416.976       394.676       424.887 
     12899.500    1.679    1.697    5.471    5.495       391.426       419.707       395.529       427.631 
     12900.000    1.661    1.680    5.489    5.512       392.261       422.447       396.373       430.382 
     12900.500    1.668    1.686    5.487    5.510       393.093       425.190       397.215       433.138 
     12901.000    1.675    1.694    5.484    5.507       393.929       427.933       398.060       435.892 
     12901.500    1.682    1.701    5.482    5.505       394.768       430.675       398.909       438.645 
     12902.000    1.688    1.707    5.480    5.503       395.611       433.415       399.761       441.397 
     12902.500    1.695    1.714    5.479    5.501       396.457       436.155       400.616       444.148 
     12903.000    1.700    1.719    5.478    5.501       397.305       438.894       401.474       446.899 
     12903.091    1.701    1.720    5.478    5.500       397.460       439.393       401.631       447.399 
     12903.500    1.707    1.726    5.477    5.499       398.157       441.633       402.335       449.649 
     12904.000    1.713    1.732    5.477    5.499       399.012       444.371       403.200       452.398 
     12904.500    1.720    1.739    5.476    5.498       399.870       447.110       404.068       455.148 
     12905.000    1.726    1.745    5.476    5.498       400.732       449.848       404.939       457.897 
     12905.500    1.732    1.751    5.476    5.498       401.596       452.586       405.813       460.646 
     12906.000    1.737    1.756    5.477    5.499       402.463       455.324       406.689       463.395 
     12906.500    1.742    1.761    5.478    5.499       403.333       458.063       407.568       466.145 
     12907.000    1.747    1.766    5.479    5.500       404.205       460.802       408.450       468.895 
     12907.500    1.751    1.770    5.480    5.502       405.079       463.542       409.334       471.645 
     12908.000    1.755    1.775    5.482    5.503       405.956       466.283       410.221       474.396 
     12908.500    1.759    1.779    5.484    5.505       406.835       469.024       411.109       477.148 
     12909.000    1.763    1.782    5.486    5.507       407.715       471.766       411.999       479.901 
     12909.500    1.767    1.786    5.488    5.509       408.597       474.509       412.891       482.655 
     12910.000    1.769    1.789    5.491    5.512       409.481       477.254       413.785       485.410 
     12910.500    1.772    1.792    5.493    5.514       410.367       480.000       414.680       488.166 
     12911.000    1.775    1.794    5.496    5.517       411.253       482.747       415.577       490.924 
     12911.500    1.776    1.796    5.500    5.521       412.141       485.496       416.474       493.683 
     12912.000    1.778    1.798    5.504    5.525       413.030       488.247       417.373       496.445 
     12912.500    1.780    1.799    5.507    5.528       413.919       490.999       418.272       499.208 
     12913.000    1.781    1.801    5.511    5.532       414.809       493.754       419.172       501.973 
     12913.500    1.782    1.802    5.515    5.536       415.700       496.511       420.073       504.740 
     12914.000    1.783    1.803    5.520    5.541       416.591       499.269       420.974       507.509 
     12914.500    1.783    1.803    5.525    5.546       417.483       502.031       421.875       510.281 
     12915.000    1.783    1.803    5.530    5.551       418.374       504.794       422.777       513.055 
     12915.500    1.782    1.803    5.536    5.557       419.265       507.561       423.678       515.832 
     12916.000    1.782    1.802    5.541    5.562       420.156       510.330       424.579       518.612 
     12916.181    1.782    1.802    5.543    5.564       420.479       511.333       424.905       519.619 
     12916.500    1.782    1.802    5.547    5.568       421.047       513.102       425.480       521.394 
     12917.000    1.781    1.801    5.553    5.574       421.938       515.877       426.381       524.180 
     12917.500    1.780    1.800    5.560    5.581       422.828       518.656       427.281       526.969 
     12918.000    1.779    1.800    5.567    5.588       423.718       521.438       428.181       529.761 
     12918.500    1.778    1.798    5.574    5.595       424.607       524.223       429.081       532.556 
     12919.000    1.776    1.797    5.580    5.602       425.495       527.011       429.980       535.355 
     12919.500    1.774    1.795    5.588    5.609       426.383       529.803       430.878       538.158 
     12920.000    1.772    1.793    5.596    5.617       427.270       532.599       431.775       540.965 
     12920.500    1.781    1.802    5.585    5.606       428.158       535.394       432.673       543.771 
     12921.000    1.790    1.810    5.574    5.595       429.050       538.184       433.576       546.571 
     12921.500    1.798    1.818    5.564    5.585       429.947       540.969       434.483       549.366 
     12922.000    1.806    1.826    5.555    5.575       430.848       543.749       435.394       552.156 
     12922.500    1.814    1.834    5.545    5.565       431.753       546.524       436.309       554.941 
     12923.000    1.822    1.841    5.535    5.555       432.662       549.294       437.228       557.721 
     12923.500    1.829    1.848    5.526    5.546       433.574       552.059       438.150       560.496 
     12924.000    1.836    1.855    5.517    5.536       434.491       554.820       439.076       563.267 
     12924.500    1.843    1.862    5.508    5.526       435.410       557.576       440.005       566.032 
     12925.000    1.850    1.868    5.499    5.518       436.334       560.328       440.938       568.793 
     12925.500    1.856    1.874    5.491    5.509       437.260       563.076       441.873       571.550 
     12926.000    1.862    1.880    5.483    5.501       438.189       565.819       442.812       574.302 
     12926.500    1.868    1.886    5.475    5.492       439.122       568.558       443.754       577.051 
     12927.000    1.874    1.892    5.466    5.484       440.057       571.293       444.698       579.795 
     12927.500    1.879    1.896    5.459    5.477       440.995       574.025       445.645       582.535 
     12928.000    1.883    1.901    5.452    5.469       441.936       576.753       446.594       585.271 
     12928.500    1.888    1.905    5.445    5.462       442.879       579.477       447.546       588.004 
     12929.000    1.892    1.909    5.439    5.455       443.824       582.198       448.500       590.734 
     12929.500    1.897    1.913    5.432    5.448       444.771       584.916       449.455       593.460 
     12930.000    1.900    1.917    5.426    5.442       445.720       587.631       450.413       596.182 
     12930.500    1.903    1.920    5.419    5.435       446.671       590.342       451.372       598.902 
     12931.000    1.905    1.921    5.414    5.429       447.624       593.050       452.332       601.618 
     12931.481    1.906    1.922    5.409    5.424       448.540       595.653       453.257       604.228 
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     12931.500    1.908    1.924    5.407    5.422       448.577       595.756       453.293       604.331 
     12932.000    1.938    1.953    5.363    5.378       449.538       598.448       454.263       607.031 
     12932.500    1.966    1.982    5.319    5.334       450.514       601.118       455.246       609.709 
     12933.000    1.998    2.013    5.274    5.288       451.505       603.767       456.245       612.364 
     12933.500    2.027    2.043    5.229    5.243       452.511       606.392       457.260       614.997 
     12934.000    2.059    2.075    5.184    5.197       453.533       608.996       458.289       617.607 
     12934.500    2.090    2.106    5.139    5.152       454.570       611.576       459.334       620.194 
     12935.000    2.122    2.138    5.092    5.104       455.623       614.134       460.395       622.758 
     12935.500    2.156    2.172    5.045    5.057       456.692       616.668       461.473       625.299 
     12936.000    2.189    2.205    4.997    5.009       457.778       619.179       462.567       627.815 
     12936.500    2.223    2.239    4.949    4.960       458.881       621.665       463.678       630.307 
     12937.000    2.258    2.274    4.901    4.912       460.002       624.128       464.806       632.775 
     12937.500    2.293    2.309    4.852    4.862       461.139       626.566       465.952       635.219 
     12938.000    2.330    2.345    4.802    4.812       462.295       628.979       467.115       637.637 
     12938.500    2.366    2.382    4.751    4.761       463.469       631.368       468.297       640.030 
     12939.000    2.404    2.420    4.700    4.709       464.662       633.730       469.497       642.398 
     12939.500    2.443    2.458    4.648    4.657       465.873       636.067       470.717       644.739 
     12940.000    2.482    2.498    4.595    4.603       467.104       638.378       471.956       647.054 
     12940.500    2.520    2.536    4.541    4.549       468.355       640.662       473.215       649.342 
     12941.000    2.561    2.578    4.485    4.492       469.625       642.919       474.493       651.602 
     12941.500    2.602    2.619    4.428    4.435       470.916       645.147       475.792       653.834 
     12942.000    2.645    2.663    4.369    4.376       472.228       647.346       477.113       656.037 
     12942.500    2.698    2.716    4.301    4.307       473.564       649.514       478.458       658.208 
     12943.000    2.788    2.806    4.196    4.202       474.935       651.638       479.838       660.335 
     12943.500    2.881    2.899    4.088    4.093       476.352       653.709       481.265       662.409 
     12944.000    2.973    2.992    3.980    3.985       477.816       655.726       482.738       664.429 
     12944.444    3.063    3.083    3.876    3.882       479.156       657.470       484.086       666.175 
     12944.500    3.076    3.096    3.862    3.867       479.328       657.686       484.259       666.392 
     12945.000    3.183    3.202    3.741    3.745       480.893       659.587       485.834       668.295 
     12945.500    3.295    3.315    3.613    3.618       482.512       661.425       487.463       670.136 
     12945.558    3.310    3.329    3.597    3.602       482.704       661.635       487.656       670.345 
     12946.000    3.412    3.432    3.481    3.485       484.189       663.199       489.150       671.911 
     12946.500    3.535    3.555    3.343    3.346       485.926       664.905       490.897       673.619 
     12947.000    4.060    4.081    2.803    2.806       487.825       666.441       492.806       675.157 
     12947.500    4.872    4.895    1.975    1.977       490.058       667.635       495.050       676.353 
     12948.000    5.836    5.860    0.996    0.997       492.735       668.378       497.738       677.096 
     12948.500    6.817    6.841    0.000    0.000       495.898       668.627       500.914       677.346 
     12949.000    6.802    6.827    0.000    0.000       499.303       668.627       504.331       677.346 
     12949.500    6.787    6.811    0.000    0.000       502.700       668.627       507.740       677.346 
     12950.000    6.772    6.797    0.000    0.000       506.090       668.627       511.142       677.346 
     12950.500    6.757    6.782    0.000    0.000       509.472       668.627       514.537       677.346 
     12950.572    6.755    6.780    0.000    0.000       509.958       668.627       515.025       677.346 
     12951.000    6.763    6.789    0.000    0.000       512.851       668.627       517.929       677.346 
     12951.500    6.773    6.798    0.000    0.000       516.236       668.627       521.326       677.346 
     12952.000    6.783    6.808    0.000    0.000       519.624       668.627       524.727       677.346 
     12952.500    6.792    6.818    0.000    0.000       523.018       668.627       528.134       677.346 
     12953.000    6.802    6.828    0.000    0.000       526.417       668.627       531.545       677.346 
     12953.500    6.811    6.837    0.000    0.000       529.820       668.627       534.961       677.346 
     12954.000    6.821    6.847    0.000    0.000       533.228       668.627       538.382       677.346 
     12954.500    6.830    6.856    0.000    0.000       536.641       668.627       541.808       677.346 
     12955.000    6.840    6.866    0.000    0.000       540.059       668.627       545.238       677.346 
     12955.500    6.849    6.876    0.000    0.000       543.481       668.627       548.674       677.346 
     12956.000    6.859    6.885    0.000    0.000       546.908       668.627       552.114       677.346 
     12956.500    6.868    6.895    0.000    0.000       550.340       668.627       555.559       677.346 
     12957.000    6.878    6.904    0.000    0.000       553.776       668.627       559.009       677.346 
     12957.407    6.885    6.912    0.000    0.000       556.577       668.627       561.820       677.346 
     12957.500    6.889    6.916    0.000    0.000       557.217       668.627       562.463       677.346 
     12958.000    6.909    6.936    0.000    0.000       560.667       668.627       565.926       677.346 
     12958.500    6.929    6.956    0.000    0.000       564.126       668.627       569.399       677.346 
     12959.000    6.949    6.977    0.000    0.000       567.596       668.627       572.883       677.346 
     12959.500    6.969    6.997    0.000    0.000       571.075       668.627       576.376       677.346 
     12960.000    6.990    7.017    0.000    0.000       574.565       668.627       579.880       677.346 
     12960.500    7.016    7.045    0.000    0.000       578.067       668.627       583.395       677.346 
     12961.000    7.043    7.072    0.000    0.000       581.582       668.627       586.925       677.346 
     12961.500    7.070    7.099    0.000    0.000       585.110       668.627       590.467       677.346 
     12962.000    7.097    7.127    0.000    0.000       588.652       668.627       594.024       677.346 
     12962.500    7.124    7.154    0.000    0.000       592.207       668.627       597.594       677.346 
     12963.000    7.151    7.182    0.000    0.000       595.776       668.627       601.178       677.346 
     12963.500    7.179    7.210    0.000    0.000       599.359       668.627       604.776       677.346 
     12964.000    7.206    7.238    0.000    0.000       602.955       668.627       608.388       677.346 
     12964.500    7.234    7.265    0.000    0.000       606.565       668.627       612.014       677.346 
     12965.000    7.261    7.293    0.000    0.000       610.189       668.627       615.653       677.346 
     12965.500    7.289    7.322    0.000    0.000       613.826       668.627       619.307       677.346 
     12966.000    7.317    7.350    0.000    0.000       617.478       668.627       622.975       677.346 
     12966.500    7.344    7.378    0.000    0.000       621.143       668.627       626.657       677.346 
     12967.000    7.372    7.407    0.000    0.000       624.822       668.627       630.353       677.346 
     12967.500    7.400    7.435    0.000    0.000       628.515       668.627       634.064       677.346 
     12968.000    7.428    7.464    0.000    0.000       632.222       668.627       637.788       677.346 
     12968.500    7.457    7.492    0.000    0.000       635.944       668.627       641.527       677.346 
     12969.000    7.485    7.521    0.000    0.000       639.679       668.627       645.281       677.346 
     12969.500    7.513    7.550    0.000    0.000       643.428       668.627       649.048       677.346 
     12970.000    7.542    7.579    0.000    0.000       647.192       668.627       652.831       677.346 
     12970.500    7.570    7.608    0.000    0.000       650.970       668.627       656.627       677.346 
     12971.000    7.599    7.637    0.000    0.000       654.762       668.627       660.439       677.346 
     12971.500    7.627    7.666    0.000    0.000       658.569       668.627       664.264       677.346 
     12972.000    7.656    7.696    0.000    0.000       662.390       668.627       668.105       677.346 
     12972.500    7.685    7.725    0.000    0.000       666.225       668.627       671.960       677.346 
     12973.000    7.714    7.755    0.000    0.000       670.075       668.627       675.830       677.346 
     12973.500    7.743    7.784    0.000    0.000       673.939       668.627       679.715       677.346 
     12974.000    7.772    7.814    0.000    0.000       677.818       668.627       683.614       677.346 
     12974.294    7.790    7.831    0.000    0.000       680.106       668.627       685.914       677.346 
     12974.500    7.802    7.844    0.000    0.000       681.712       668.627       687.528       677.346 
     12975.000    7.832    7.875    0.000    0.000       685.620       668.627       691.458       677.346 
     12975.500    7.863    7.906    0.000    0.000       689.544       668.627       695.404       677.346 
     12976.000    7.893    7.937    0.000    0.000       693.483       668.627       699.364       677.346 
     12976.500    7.924    7.968    0.000    0.000       697.438       668.627       703.341       677.346 
     12977.000    7.955    8.000    0.000    0.000       701.407       668.627       707.333       677.346 
     12977.500    7.985    8.031    0.000    0.000       705.392       668.627       711.341       677.346 
     12978.000    8.016    8.063    0.000    0.000       709.393       668.627       715.364       677.346 
     12978.500    7.974    8.021    0.073    0.073       713.390       668.645       719.385       677.364 
     12979.000    7.124    7.170    0.955    0.956       717.165       668.902       723.183       677.621 
     12979.500    6.391    6.438    1.718    1.720       720.544       669.570       726.585       678.290 
     12980.000    5.733    5.780    2.408    2.410       723.575       670.601       729.639       679.322 
     12980.500    5.271    5.317    2.899    2.902       726.326       671.928       732.413       680.650 
     12981.000    4.910    4.957    3.289    3.292       728.871       673.475       734.982       682.199 
     12981.500    4.820    4.868    3.407    3.411       731.304       675.149       737.438       683.875 
     12982.000    4.724    4.773    3.532    3.536       733.690       676.884       739.848       685.612 
     12982.500    4.625    4.675    3.661    3.665       736.027       678.682       742.210       687.412 
     12983.000    4.535    4.585    3.780    3.784       738.317       680.543       744.525       689.274 
     12983.500    4.431    4.483    3.913    3.917       740.558       682.466       746.792       691.200 
     12984.000    4.336    4.389    4.037    4.042       742.750       684.453       749.010       693.189 
     12984.500    4.238    4.292    4.165    4.170       744.894       686.504       751.181       695.242 
     12985.000    4.137    4.193    4.296    4.300       746.987       688.619       753.302       697.360 
     12985.500    4.036    4.093    4.426    4.431       749.030       690.800       755.373       699.543 

     12986.000    3.936    3.995    4.555    4.560       751.023       693.045       757.395       701.790 
     12986.500    3.837    3.898    4.684    4.689       752.967       695.354       759.368       704.102 
     12987.000    3.730    3.792    4.821    4.826       754.858       697.731       761.291       706.481 
     12987.500    3.630    3.694    4.950    4.956       756.698       700.173       763.162       708.927 
     12988.000    3.524    3.590    5.086    5.092       758.487       702.682       764.983       711.439 
     12988.500    3.424    3.491    5.216    5.222       760.224       705.258       766.753       714.017 
     12989.000    3.318    3.388    5.352    5.358       761.909       707.900       768.473       716.662 
     12989.500    3.216    3.288    5.484    5.490       763.543       710.609       770.142       719.374 
     12990.000    3.109    3.183    5.621    5.628       765.124       713.385       771.760       722.154 
     12990.500    3.001    3.077    5.759    5.766       766.652       716.230       773.325       725.002 
     12991.000    2.900    2.979    5.890    5.897       768.127       719.143       774.839       727.918 
     12991.243    2.850    2.929    5.955    5.962       768.826       720.582       775.557       729.359 
     12991.500    2.791    2.872    6.030    6.037       769.550       722.122       776.302       730.900 
     12992.000    2.683    2.766    6.169    6.176       770.919       725.171       777.712       733.953 
     12992.500    2.577    2.663    6.305    6.312       772.234       728.290       779.069       737.076 
     12993.000    2.471    2.559    6.442    6.450       773.496       731.477       780.374       740.266 
     12993.500    2.449    2.539    6.495    6.503       774.726       734.711       781.649       743.504 
     12994.000    2.441    2.534    6.533    6.542       775.948       737.968       782.917       746.766 
     12994.500    2.435    2.530    6.570    6.580       777.168       741.244       784.183       750.046 
     12995.000    2.429    2.526    6.608    6.618       778.384       744.538       785.447       753.346 
     12995.500    2.423    2.523    6.644    6.656       779.597       747.851       786.709       756.664 
     12996.000    2.418    2.519    6.681    6.694       780.807       751.183       787.970       760.002 
     12996.500    2.412    2.516    6.718    6.732       782.015       754.533       789.228       763.358 
     12997.000    2.407    2.513    6.755    6.769       783.219       757.901       790.486       766.733 
     12997.500    2.402    2.510    6.791    6.807       784.422       761.287       791.741       770.127 
     12998.000    2.397    2.507    6.828    6.844       785.621       764.692       792.996       773.540 
     12998.500    2.392    2.505    6.864    6.882       786.818       768.115       794.249       776.971 
     12999.000    2.387    2.502    6.901    6.919       788.013       771.556       795.500       780.422 
     12999.500    2.382    2.500    6.937    6.957       789.205       775.016       796.751       783.891 
     13000.000    2.377    2.498    6.973    6.994       790.395       778.493       798.001       787.378 
     13000.500    2.381    2.500    6.996    7.016       791.585       781.986       799.250       790.881 
     13001.000    2.384    2.502    7.018    7.038       792.776       785.489       800.501       794.395 
     13001.500    2.388    2.503    7.041    7.061       793.969       789.004       801.752       797.919 
     13002.000    2.391    2.505    7.063    7.083       795.164       792.530       803.004       801.455 
     13002.500    2.394    2.507    7.086    7.106       796.360       796.067       804.257       805.002 
     13003.000    2.397    2.508    7.109    7.128       797.558       799.616       805.511       808.561 
     13003.500    2.400    2.510    7.132    7.151       798.758       803.176       806.765       812.131 
     13004.000    2.404    2.512    7.154    7.174       799.959       806.748       808.021       815.712 
     13004.500    2.407    2.513    7.178    7.197       801.161       810.331       809.277       819.304 
     13005.000    2.410    2.515    7.200    7.220       802.365       813.925       810.534       822.909 
     13005.500    2.413    2.516    7.223    7.243       803.571       817.531       811.791       826.524 
     13006.000    2.416    2.518    7.246    7.266       804.779       821.148       813.050       830.151 
     13006.500    2.419    2.520    7.269    7.289       805.987       824.777       814.309       833.790 
     13007.000    2.422    2.521    7.293    7.313       807.198       828.418       815.569       837.441 
     13007.500    2.425    2.523    7.316    7.336       808.410       832.070       816.830       841.103 
     13008.000    2.428    2.524    7.340    7.360       809.623       835.734       818.092       844.777 
     13008.500    2.431    2.526    7.362    7.383       810.838       839.409       819.354       848.463 
     13009.000    2.434    2.527    7.386    7.408       812.054       843.096       820.617       852.161 
     13009.500    2.437    2.528    7.409    7.431       813.272       846.795       821.881       855.870 
     13010.000    2.440    2.530    7.433    7.456       814.491       850.506       823.145       859.592 
     13010.500    2.443    2.531    7.456    7.479       815.712       854.228       824.411       863.326 
     13011.000    2.445    2.533    7.480    7.504       816.934       857.962       825.677       867.072 
     13011.500    2.448    2.534    7.504    7.528       818.157       861.708       826.943       870.830 
     13012.000    2.451    2.535    7.527    7.553       819.382       865.466       828.211       874.600 
     13012.500    2.453    2.536    7.552    7.578       820.608       869.235       829.479       878.383 
     13013.000    2.456    2.538    7.575    7.602       821.835       873.017       830.747       882.177 
     13013.500    2.458    2.539    7.599    7.627       823.064       876.811       832.016       885.985 
     13014.000    2.461    2.540    7.623    7.652       824.293       880.616       833.286       889.805 
     13014.500    2.463    2.541    7.648    7.677       825.524       884.434       834.556       893.637 
     13015.000    2.465    2.542    7.672    7.702       826.756       888.264       835.827       897.482 
     13015.500    2.468    2.544    7.696    7.728       827.990       892.106       837.099       901.339 
     13016.000    2.470    2.545    7.721    7.753       829.224       895.960       838.371       905.210 
     13016.500    2.473    2.546    7.745    7.779       830.460       899.826       839.643       909.093 
     13017.000    2.475    2.547    7.769    7.804       831.697       903.705       840.917       912.988 
     13017.500    2.476    2.548    7.794    7.830       832.934       907.595       842.190       916.897 
     13018.000    2.479    2.549    7.819    7.856       834.173       911.499       843.464       920.819 
     13018.500    2.481    2.550    7.844    7.882       835.413       915.414       844.739       924.753 
     13019.000    2.483    2.551    7.868    7.908       836.654       919.342       846.014       928.701 
     13019.500    2.485    2.551    7.893    7.935       837.896       923.282       847.290       932.662 
     13020.000    2.486    2.552    7.918    7.961       839.138       927.235       848.566       936.636 
     13020.500    2.501    2.566    7.935    7.977       840.385       931.198       849.845       940.620 
     13021.000    2.516    2.581    7.952    7.992       841.640       935.170       851.132       944.612 
     13021.500    2.532    2.596    7.969    8.007       842.902       939.151       852.426       948.612 
     13021.714    2.539    2.602    7.976    8.014       843.444       940.857       852.982       950.327 
     13022.000    2.547    2.610    7.985    8.022       844.171       943.139       853.728       952.620 
     13022.500    2.562    2.624    8.001    8.037       845.449       947.135       855.036       956.635 
     13023.000    2.577    2.639    8.016    8.051       846.733       951.139       856.352       960.657 
     13023.500    2.593    2.654    8.031    8.066       848.026       955.151       857.675       964.686 
     13024.000    2.609    2.669    8.045    8.080       849.326       959.170       859.006       968.723 
     13024.500    2.626    2.685    8.059    8.093       850.635       963.196       860.344       972.766 
     13025.000    2.644    2.702    8.072    8.106       851.953       967.229       861.691       976.816 
     13025.500    2.662    2.720    8.085    8.119       853.279       971.268       863.047       980.872 
     13026.000    2.681    2.738    8.097    8.131       854.615       975.314       864.411       984.934 
     13026.486    2.700    2.756    8.109    8.142       855.923       979.252       865.746       988.889 
     13026.500    2.700    2.756    8.109    8.142       855.960       979.365       865.785       989.003 
     13027.000    2.720    2.776    8.096    8.130       857.315       983.417       867.168       993.071 
     13027.500    2.742    2.796    8.082    8.116       858.681       987.461       868.561       997.132 
     13028.000    2.764    2.817    8.068    8.103       860.057       991.499       869.964      1001.187 
     13028.500    2.786    2.839    8.053    8.088       861.445       995.529       871.378      1005.235 
     13029.000    2.811    2.863    8.037    8.073       862.844       999.552       872.804      1009.275 
     13029.500    2.836    2.887    8.019    8.056       864.256      1003.566       874.241      1013.307 
     13030.000    2.862    2.912    8.001    8.039       865.680      1007.571       875.691      1017.331 
     13030.500    2.889    2.939    7.982    8.021       867.118      1011.566       877.154      1021.346 
     13031.000    2.918    2.967    7.961    8.001       868.570      1015.552       878.630      1025.352 
     13031.500    2.948    2.996    7.939    7.981       870.036      1019.527       880.121      1029.347 
     13032.000    2.980    3.027    7.915    7.958       871.518      1023.491       881.627      1033.332 
     13032.500    3.014    3.060    7.890    7.934       873.017      1027.442       883.148      1037.305 
     13033.000    3.050    3.095    7.862    7.909       874.533      1031.380       884.687      1041.266 
     13033.500    3.101    3.146    7.819    7.867       876.071      1035.301       886.247      1045.210 
     13034.000    3.188    3.231    7.741    7.792       877.643      1039.191       887.841      1049.124 
     13034.500    3.269    3.311    7.668    7.721       879.257      1043.043       889.477      1053.002 
     13035.000    3.317    3.358    7.629    7.684       880.904      1046.867       891.144      1056.854 
     13035.500    3.341    3.382    7.613    7.670       882.568      1050.678       892.829      1060.692 
     13035.743    3.353    3.393    7.606    7.664       883.381      1052.527       893.653      1062.555 
     13036.000    3.364    3.405    7.598    7.657       884.244      1054.480       894.526      1064.524 
     13036.500    3.385    3.425    7.585    7.646       885.932      1058.276       896.234      1068.350 
     13037.000    3.405    3.445    7.574    7.637       887.629      1062.066       897.951      1072.171 
     13037.500    3.423    3.463    7.564    7.629       889.336      1065.850       899.678      1075.988 
     13038.000    3.440    3.480    7.555    7.622       891.052      1069.630       901.414      1079.800 
     13038.500    3.456    3.496    7.547    7.617       892.776      1073.405       903.158      1083.610 
     13039.000    3.471    3.511    7.540    7.612       894.508      1077.177       904.910      1087.417 
     13039.500    3.485    3.526    7.534    7.608       896.247      1080.945       906.669      1091.223 
     13040.000    3.498    3.539    7.529    7.606       897.993      1084.711       908.435      1095.026 
     13040.500    3.472    3.512    7.534    7.611       899.736      1088.477       910.198      1098.830 
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     13041.000    3.448    3.489    7.535    7.613       901.465      1092.244       911.948      1102.636 
     13041.500    3.425    3.466    7.536    7.615       903.183      1096.012       913.686      1106.443 
     13042.000    3.403    3.444    7.536    7.615       904.890      1099.780       915.414      1110.250 
     13042.500    3.383    3.424    7.534    7.615       906.587      1103.548       917.131      1114.058 
     13043.000    3.365    3.406    7.530    7.613       908.274      1107.314       918.839      1117.865 
     13043.500    3.347    3.388    7.527    7.612       909.952      1111.078       920.537      1121.671 
     13044.000    3.330    3.371    7.522    7.609       911.621      1114.840       922.227      1125.476 
     13044.500    3.312    3.353    7.519    7.609       913.281      1118.600       923.908      1129.281 
     13045.000    3.291    3.333    7.519    7.612       914.932      1122.360       925.580      1133.086 
     13045.500    3.271    3.313    7.518    7.614       916.572      1126.119       927.241      1136.893 
     13046.000    3.237    3.280    7.530    7.629       918.199      1129.881       928.889      1140.703 
     13046.500    3.204    3.248    7.543    7.644       919.809      1133.649       930.521      1144.521 
     13047.000    3.173    3.217    7.553    7.658       921.404      1137.423       932.137      1148.347 
     13047.500    3.143    3.188    7.562    7.671       922.982      1141.202       933.739      1152.179 
     13048.000    3.114    3.161    7.570    7.683       924.547      1144.985       935.326      1156.018 
     13048.500    3.087    3.134    7.578    7.695       926.097      1148.772       936.900      1159.862 
     13049.000    3.061    3.109    7.583    7.705       927.634      1152.562       938.460      1163.712 
     13049.500    3.036    3.085    7.587    7.714       929.158      1156.355       940.008      1167.567 
     13050.000    3.012    3.062    7.591    7.722       930.670      1160.150       941.545      1171.426 
     13050.248    3.001    3.051    7.593    7.726       931.416      1162.033       942.303      1173.341 
     13050.500    2.991    3.041    7.594    7.730       932.171      1163.946       943.071      1175.289 
     13051.000    2.971    3.022    7.596    7.738       933.661      1167.743       944.587      1179.156 
     13051.500    2.951    3.003    7.597    7.745       935.142      1171.541       946.093      1183.026 
     13052.000    2.933    2.986    7.597    7.751       936.613      1175.340       947.590      1186.900 
     13052.500    2.915    2.969    7.597    7.757       938.075      1179.139       949.079      1190.777 
     13053.000    2.898    2.953    7.596    7.763       939.528      1182.937       950.560      1194.657 
     13053.500    2.882    2.938    7.595    7.769       940.973      1186.735       952.032      1198.540 
     13054.000    2.866    2.923    7.593    7.774       942.410      1190.532       953.497      1202.426 
     13054.500    2.851    2.908    7.591    7.779       943.839      1194.328       954.955      1206.315 
     13055.000    2.836    2.894    7.589    7.785       945.261      1198.123       956.406      1210.206 
     13055.500    2.822    2.881    7.586    7.790       946.676      1201.917       957.850      1214.099 
     13056.000    2.808    2.868    7.583    7.795       948.083      1205.709       959.287      1217.995 
     13056.500    2.795    2.855    7.579    7.799       949.484      1209.499       960.717      1221.894 
     13057.000    2.782    2.843    7.575    7.805       950.878      1213.288       962.142      1225.795 
     13057.500    2.769    2.831    7.571    7.810       952.265      1217.075       963.561      1229.698 
     13058.000    2.757    2.820    7.567    7.814       953.647      1220.859       964.973      1233.604 
     13058.500    2.745    2.809    7.562    7.818       955.022      1224.641       966.381      1237.512 
     13059.000    2.734    2.798    7.557    7.823       956.392      1228.421       967.783      1241.423 
     13059.500    2.723    2.788    7.552    7.828       957.756      1232.198       969.179      1245.336 
     13060.000    2.711    2.778    7.547    7.833       959.115      1235.973       970.571      1249.251 
     13060.500    2.678    2.745    7.611    7.890       960.462      1239.762       971.952      1253.182 
     13061.000    2.644    2.712    7.675    7.947       961.792      1243.583       973.316      1257.141 
     13061.500    2.612    2.679    7.738    8.004       963.106      1247.436       974.663      1261.129 
     13061.956    2.583    2.651    7.795    8.055       964.291      1250.978       975.879      1264.791 
     13062.000    2.580    2.648    7.800    8.060       964.404      1251.321       975.995      1265.145 
     13062.500    2.549    2.618    7.862    8.116       965.687      1255.236       977.312      1269.190 
     13063.000    2.519    2.588    7.924    8.172       966.954      1259.183       978.613      1273.262 
     13063.500    2.489    2.560    7.985    8.227       968.206      1263.160       979.900      1277.361 
     13064.000    2.460    2.531    8.045    8.283       969.443      1267.167       981.173      1281.489 
     13064.500    2.431    2.503    8.105    8.337       970.666      1271.205       982.431      1285.644 
     13065.000    2.403    2.476    8.165    8.392       971.874      1275.273       983.676      1289.826 
     13065.500    2.375    2.449    8.224    8.447       973.069      1279.370       984.907      1294.036 
     13066.000    2.348    2.423    8.283    8.501       974.250      1283.497       986.126      1298.273 
     13066.500    2.321    2.398    8.341    8.555       975.417      1287.653       987.331      1302.537 
     13067.000    2.295    2.373    8.399    8.609       976.571      1291.838       988.524      1306.828 
     13067.500    2.269    2.349    8.457    8.663       977.712      1296.052       989.704      1311.146 
     13068.000    2.243    2.324    8.514    8.717       978.840      1300.295       990.872      1315.491 
     13068.500    2.219    2.301    8.571    8.771       979.956      1304.567       992.029      1319.863 
     13069.000    2.194    2.278    8.628    8.825       981.059      1308.866       993.173      1324.262 
     13069.500    2.170    2.256    8.684    8.878       982.150      1313.194       994.307      1328.688 
     13070.000    2.146    2.233    8.740    8.932       983.229      1317.550       995.429      1333.140 
     13070.500    2.122    2.212    8.795    8.985       984.296      1321.934       996.540      1337.620 
     13071.000    2.099    2.190    8.850    9.038       985.351      1326.345       997.641      1342.125 
     13071.500    2.076    2.169    8.906    9.092       986.395      1330.784       998.731      1346.658 
     13072.000    2.054    2.149    8.960    9.145       987.427      1335.251       999.810      1351.217 
     13072.500    2.031    2.129    9.015    9.199       988.449      1339.744      1000.879      1355.804 
     13073.000    2.009    2.109    9.069    9.253       989.459      1344.265      1001.939      1360.416 
     13073.500    1.983    2.085    9.128    9.311       990.457      1348.815      1002.987      1365.057 
     13074.000    1.958    2.063    9.185    9.368       991.442      1353.393      1004.024      1369.727 
     13074.500    1.934    2.042    9.241    9.424       992.415      1357.999      1005.050      1374.425 
     13075.000    1.912    2.021    9.296    9.479       993.377      1362.634      1006.066      1379.150 
     13075.500    1.890    2.002    9.351    9.534       994.327      1367.296      1007.072      1383.904 
     13076.000    1.871    1.986    9.402    9.586       995.268      1371.984      1008.069      1388.684 
     13076.500    1.853    1.970    9.453    9.639       996.199      1376.698      1009.058      1393.490 
     13077.000    1.835    1.955    9.503    9.691       997.121      1381.437      1010.039      1398.322 
     13077.500    1.818    1.940    9.553    9.743       998.034      1386.201      1011.013      1403.181 
     13078.000    1.803    1.927    9.601    9.794       998.939      1390.989      1011.980      1408.065 
     13078.500    1.787    1.914    9.650    9.845       999.837      1395.802      1012.940      1412.974 
     13079.000    1.772    1.902    9.698    9.896      1000.727      1400.639      1013.894      1417.910 
     13079.500    1.758    1.890    9.745    9.947      1001.610      1405.499      1014.842      1422.870 
     13080.000    1.745    1.878    9.791    9.997      1002.485      1410.383      1015.784      1427.856 
     13080.500    1.749    1.881    9.488    9.672      1003.359      1415.203      1016.724      1432.774 
     13081.000    1.754    1.884    9.487    9.670      1004.235      1419.947      1017.665      1437.609 
     13081.500    1.760    1.887    9.485    9.667      1005.113      1424.690      1018.608      1442.443 
     13082.000    1.765    1.890    9.483    9.665      1005.995      1429.432      1019.552      1447.276 
     13082.095    1.766    1.890    9.483    9.664      1006.162      1430.333      1019.732      1448.195 
     13082.500    1.769    1.892    9.481    9.662      1006.878      1434.173      1020.498      1452.108 
     13083.000    1.774    1.895    9.479    9.660      1007.764      1438.913      1021.444      1456.939 
     13083.500    1.778    1.897    9.477    9.658      1008.652      1443.652      1022.392      1461.768 
     13084.000    1.783    1.900    9.475    9.655      1009.542      1448.390      1023.342      1466.596 
     13084.500    1.788    1.902    9.473    9.653      1010.435      1453.127      1024.292      1471.424 
     13085.000    1.793    1.905    9.471    9.651      1011.330      1457.862      1025.244      1476.250 
     13085.500    1.798    1.908    9.469    9.649      1012.228      1462.597      1026.198      1481.075 
     13086.000    1.803    1.911    9.467    9.647      1013.128      1467.331      1027.153      1485.899 
     13086.500    1.808    1.915    9.464    9.645      1014.031      1472.064      1028.109      1490.722 
     13087.000    1.814    1.918    9.462    9.643      1014.936      1476.795      1029.067      1495.544 
     13087.500    1.819    1.922    9.459    9.641      1015.844      1481.526      1030.027      1500.365 
     13088.000    1.825    1.925    9.457    9.639      1016.755      1486.255      1030.989      1505.185 
     13088.500    1.831    1.929    9.454    9.636      1017.669      1490.982      1031.953      1510.003 
     13089.000    1.837    1.933    9.451    9.634      1018.586      1495.709      1032.918      1514.821 
     13089.500    1.843    1.938    9.448    9.632      1019.506      1500.433      1033.886      1519.637 
     13090.000    1.849    1.942    9.445    9.629      1020.429      1505.157      1034.856      1524.452 
     13090.500    1.856    1.947    9.442    9.627      1021.355      1509.878      1035.828      1529.266 
     13091.000    1.863    1.952    9.438    9.624      1022.285      1514.598      1036.803      1534.079 
     13091.500    1.870    1.957    9.435    9.622      1023.218      1519.317      1037.780      1538.891 
     13092.000    1.877    1.963    9.431    9.619      1024.155      1524.033      1038.760      1543.701 
     13092.500    1.885    1.969    9.427    9.616      1025.095      1528.747      1039.743      1548.509 
     13093.000    1.893    1.975    9.422    9.613      1026.040      1533.460      1040.729      1553.317 
     13093.500    1.901    1.982    9.418    9.609      1026.988      1538.170      1041.718      1558.122 
     13094.000    1.910    1.989    9.412    9.605      1027.941      1542.877      1042.711      1562.926 
     13094.500    1.920    1.997    9.407    9.601      1028.898      1547.582      1043.707      1567.727 
     13095.000    1.929    2.004    9.401    9.597      1029.861      1552.284      1044.708      1572.527 
     13095.500    1.939    2.013    9.395    9.592      1030.828      1556.983      1045.712      1577.324 
     13096.000    1.950    2.022    9.388    9.587      1031.800      1561.679      1046.720      1582.119 

     13096.500    1.961    2.031    9.381    9.582      1032.778      1566.371      1047.734      1586.912 
     13097.000    1.968    2.037    9.378    9.580      1033.760      1571.061      1048.751      1591.702 
     13097.500    1.975    2.043    9.375    9.579      1034.745      1575.750      1049.771      1596.492 
     13098.000    1.981    2.048    9.373    9.578      1035.734      1580.437      1050.793      1601.282 
     13098.500    1.988    2.054    9.370    9.578      1036.727      1585.123      1051.819      1606.071 
     13099.000    1.995    2.059    9.368    9.577      1037.723      1589.807      1052.847      1610.859 
     13099.500    2.001    2.065    9.366    9.576      1038.722      1594.491      1053.878      1615.648 
     13100.000    2.008    2.070    9.364    9.576      1039.724      1599.173      1054.912      1620.436 
     13100.500    2.013    2.076    9.353    9.564      1040.729      1603.852      1055.948      1625.221 
     13101.000    2.018    2.081    9.341    9.551      1041.737      1608.526      1056.988      1629.999 
     13101.500    2.023    2.086    9.330    9.539      1042.747      1613.194      1058.029      1634.772 
     13102.000    2.028    2.091    9.320    9.528      1043.760      1617.856      1059.074      1639.539 
     13102.500    2.033    2.096    9.309    9.516      1044.775      1622.513      1060.121      1644.300 
     13103.000    2.037    2.101    9.299    9.505      1045.792      1627.165      1061.170      1649.055 
     13103.500    2.041    2.105    9.289    9.494      1046.812      1631.812      1062.222      1653.804 
     13104.000    2.046    2.110    9.279    9.483      1047.833      1636.454      1063.276      1658.549 
     13104.500    2.050    2.114    9.269    9.472      1048.857      1641.091      1064.332      1663.287 
     13105.000    2.053    2.118    9.260    9.462      1049.883      1645.723      1065.390      1668.021 
     13105.500    2.057    2.122    9.250    9.452      1050.910      1650.351      1066.450      1672.749 
     13106.000    2.061    2.126    9.241    9.441      1051.940      1654.974      1067.512      1677.472 
     13106.500    2.064    2.130    9.232    9.432      1052.971      1659.592      1068.576      1682.191 
     13106.609    2.065    2.131    9.231    9.430      1053.196      1660.598      1068.808      1683.219 
     13107.000    2.067    2.133    9.224    9.422      1054.004      1664.206      1069.642      1686.904 
     13107.500    2.071    2.137    9.215    9.413      1055.038      1668.816      1070.709      1691.613 
     13108.000    2.074    2.140    9.207    9.404      1056.074      1673.421      1071.779      1696.317 
     13108.500    2.077    2.143    9.198    9.395      1057.112      1678.022      1072.849      1701.017 
     13109.000    2.079    2.147    9.190    9.386      1058.151      1682.619      1073.922      1705.712 
     13109.500    2.082    2.150    9.182    9.377      1059.191      1687.212      1074.996      1710.402 
     13110.000    2.084    2.152    9.175    9.369      1060.233      1691.802      1076.071      1715.089 
     13110.500    2.087    2.155    9.167    9.360      1061.276      1696.387      1077.148      1719.771 
     13111.000    2.090    2.158    9.160    9.352      1062.320      1700.969      1078.226      1724.449 
     13111.500    2.092    2.160    9.152    9.344      1063.365      1705.547      1079.306      1729.123 
     13112.000    2.094    2.163    9.145    9.337      1064.412      1710.121      1080.387      1733.794 
     13112.500    2.096    2.165    9.138    9.329      1065.459      1714.692      1081.468      1738.460 
     13113.000    2.098    2.167    9.132    9.322      1066.508      1719.260      1082.551      1743.123 
     13113.500    2.100    2.169    9.125    9.315      1067.557      1723.824      1083.636      1747.782 
     13114.000    2.102    2.171    9.118    9.307      1068.608      1728.385      1084.721      1752.438 
     13114.500    2.104    2.173    9.112    9.301      1069.659      1732.942      1085.807      1757.090 
     13115.000    2.105    2.175    9.106    9.294      1070.711      1737.497      1086.894      1761.738 
     13115.500    2.107    2.177    9.100    9.288      1071.764      1742.048      1087.982      1766.384 
     13116.000    2.108    2.179    9.094    9.281      1072.818      1746.597      1089.071      1771.026 
     13116.500    2.109    2.180    9.088    9.275      1073.872      1751.142      1090.161      1775.665 
     13117.000    2.111    2.182    9.082    9.269      1074.927      1755.685      1091.251      1780.301 
     13117.500    2.112    2.183    9.077    9.263      1075.983      1760.224      1092.342      1784.934 
     13118.000    2.113    2.184    9.072    9.258      1077.039      1764.762      1093.434      1789.564 
     13118.500    2.114    2.186    9.066    9.252      1078.095      1769.296      1094.526      1794.192 
     13119.000    2.115    2.187    9.061    9.246      1079.153      1773.828      1095.619      1798.816 
     13119.500    2.115    2.187    9.056    9.242      1080.210      1778.357      1096.713      1803.438 
     13120.000    2.117    2.189    9.920   10.213      1081.268      1783.101      1097.807      1808.302 
     13120.500    2.125    2.198    9.911   10.203      1082.329      1788.059      1098.904      1813.406 
     13121.000    2.133    2.207    9.902   10.193      1083.393      1793.012      1100.005      1818.505 
     13121.500    2.142    2.217    9.892   10.183      1084.462      1797.960      1101.111      1823.599 
     13122.000    2.150    2.226    9.883   10.174      1085.535      1802.904      1102.222      1828.688 
     13122.500    2.159    2.236    9.873   10.164      1086.612      1807.843      1103.338      1833.773 
     13123.000    2.167    2.246    9.864   10.154      1087.694      1812.777      1104.458      1838.852 
     13123.500    2.176    2.255    9.855   10.145      1088.780      1817.707      1105.583      1843.927 
     13124.000    2.185    2.265    9.845   10.136      1089.870      1822.632      1106.714      1848.997 
     13124.500    2.194    2.275    9.835   10.126      1090.965      1827.552      1107.849      1854.063 
     13125.000    2.203    2.286    9.826   10.117      1092.064      1832.467      1108.989      1859.124 
     13125.395    2.210    2.294    9.818   10.109      1092.936      1836.347      1109.893      1863.118 
     13125.500    2.212    2.296    9.816   10.107      1093.168      1837.377      1110.134      1864.180 
     13126.000    2.222    2.307    9.806   10.098      1094.277      1842.283      1111.285      1869.231 
     13126.500    2.232    2.318    9.796   10.088      1095.390      1847.184      1112.441      1874.277 
     13127.000    2.242    2.329    9.786   10.079      1096.509      1852.079      1113.603      1879.319 
     13127.500    2.253    2.340    9.776   10.069      1097.633      1856.970      1114.770      1884.356 
     13128.000    2.263    2.352    9.766   10.060      1098.761      1861.855      1115.943      1889.388 
     13128.500    2.273    2.363    9.756   10.050      1099.895      1866.736      1117.122      1894.416 
     13129.000    2.283    2.374    9.746   10.041      1101.034      1871.612      1118.306      1899.439 
     13129.500    2.294    2.386    9.736   10.032      1102.179      1876.482      1119.496      1904.457 
     13130.000    2.305    2.398    9.725   10.022      1103.329      1881.347      1120.692      1909.470 
     13130.500    2.316    2.410    9.715   10.013      1104.484      1886.207      1121.894      1914.479 
     13131.000    2.327    2.422    9.704   10.003      1105.645      1891.062      1123.103      1919.483 
     13131.500    2.338    2.435    9.694    9.994      1106.811      1895.912      1124.317      1924.482 
     13132.000    2.349    2.447    9.683    9.984      1107.983      1900.756      1125.537      1929.477 
     13132.500    2.361    2.460    9.673    9.975      1109.160      1905.595      1126.764      1934.466 
     13133.000    2.373    2.473    9.661    9.965      1110.344      1910.429      1127.997      1939.451 
     13133.500    2.384    2.485    9.651    9.956      1111.533      1915.257      1129.237      1944.431 
     13134.000    2.393    2.496    9.643    9.949      1112.727      1920.080      1130.482      1949.408 
     13134.500    2.403    2.507    9.634    9.941      1113.926      1924.899      1131.733      1954.380 
     13135.000    2.412    2.518    9.625    9.934      1115.130      1929.714      1132.989      1959.349 
     13135.006    2.413    2.518    9.625    9.934      1115.144      1929.772      1133.004      1959.408 
     13135.500    2.421    2.529    9.617    9.927      1116.338      1934.525      1134.251      1964.314 
     13136.000    2.431    2.539    9.608    9.919      1117.551      1939.331      1135.518      1969.276 
     13136.500    2.440    2.550    9.600    9.913      1118.769      1944.133      1136.790      1974.234 
     13137.000    2.449    2.561    9.592    9.906      1119.991      1948.931      1138.068      1979.188 
     13137.500    2.458    2.571    9.583    9.899      1121.218      1953.725      1139.351      1984.139 
     13138.000    2.467    2.582    9.575    9.892      1122.449      1958.514      1140.639      1989.087 
     13138.500    2.475    2.592    9.567    9.886      1123.684      1963.300      1141.932      1994.032 
     13139.000    2.484    2.603    9.559    9.880      1124.924      1968.082      1143.231      1998.973 
     13139.500    2.493    2.613    9.551    9.874      1126.168      1972.859      1144.535      2003.912 
     13140.000    2.502    2.624    9.544    9.868      1127.417      1977.633      1145.844      2008.847 
     13140.500    2.509    2.630    9.521    9.841      1128.670      1982.399      1147.157      2013.774 
     13141.000    2.517    2.637    9.497    9.813      1129.926      1987.154      1148.474      2018.688 
     13141.500    2.524    2.643    9.475    9.786      1131.187      1991.897      1149.794      2023.588 
     13142.000    2.532    2.650    9.451    9.759      1132.451      1996.628      1151.117      2028.474 
     13142.500    2.540    2.657    9.428    9.732      1133.719      2001.348      1152.444      2033.347 
     13143.000    2.548    2.664    9.405    9.705      1134.991      2006.057      1153.774      2038.206 
     13143.500    2.556    2.671    9.382    9.678      1136.266      2010.753      1155.108      2043.052 
     13144.000    2.563    2.678    9.359    9.651      1137.546      2015.438      1156.445      2047.884 
     13144.500    2.572    2.685    9.335    9.624      1138.830      2020.112      1157.785      2052.702 
     13145.000    2.580    2.692    9.312    9.597      1140.118      2024.774      1159.129      2057.507 
     13145.500    2.588    2.699    9.289    9.570      1141.410      2029.424      1160.477      2062.299 
     13146.000    2.596    2.707    9.265    9.543      1142.706      2034.062      1161.829      2067.077 
     13146.500    2.605    2.715    9.241    9.516      1144.006      2038.689      1163.184      2071.842 
     13147.000    2.613    2.722    9.218    9.489      1145.310      2043.304      1164.543      2076.593 
     13147.500    2.622    2.730    9.195    9.462      1146.619      2047.907      1165.906      2081.330 
     13148.000    2.630    2.738    9.171    9.435      1147.932      2052.498      1167.273      2086.055 
     13148.500    2.639    2.746    9.147    9.408      1149.250      2057.078      1168.644      2090.765 
     13149.000    2.648    2.754    9.124    9.381      1150.572      2061.645      1170.019      2095.463 
     13149.500    2.657    2.763    9.099    9.354      1151.898      2066.201      1171.399      2100.146 
     13150.000    2.666    2.771    9.076    9.327      1153.229      2070.745      1172.782      2104.817 
     13150.500    2.676    2.780    9.052    9.300      1154.565      2075.277      1174.170      2109.473 
     13151.000    2.685    2.789    9.027    9.273      1155.905      2079.797      1175.562      2114.117 
     13151.500    2.694    2.797    9.004    9.246      1157.250      2084.304      1176.958      2118.746 
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     13151.736    2.699    2.801    8.992    9.234      1157.886      2086.428      1177.619      2120.927 
     13152.000    2.704    2.806    8.980    9.219      1158.599      2088.800      1178.359      2123.363 
     13152.500    2.714    2.816    8.955    9.192      1159.954      2093.284      1179.765      2127.966 
     13153.000    2.724    2.825    8.931    9.165      1161.313      2097.756      1181.175      2132.555 
     13153.500    2.734    2.835    8.907    9.138      1162.678      2102.215      1182.590      2137.131 
     13154.000    2.745    2.845    8.882    9.111      1164.048      2106.662      1184.010      2141.694 
     13154.500    2.755    2.855    8.858    9.084      1165.423      2111.097      1185.435      2146.243 
     13155.000    2.766    2.865    8.833    9.057      1166.803      2115.520      1186.865      2150.778 
     13155.500    2.777    2.876    8.808    9.030      1168.189      2119.930      1188.300      2155.299 
     13156.000    2.788    2.887    8.783    9.002      1169.580      2124.328      1189.741      2159.807 
     13156.500    2.799    2.897    8.758    8.975      1170.977      2128.713      1191.187      2164.302 
     13157.000    2.810    2.908    8.733    8.948      1172.380      2133.085      1192.638      2168.782 
     13157.500    2.822    2.919    8.708    8.920      1173.788      2137.445      1194.095      2173.249 
     13158.000    2.834    2.931    8.682    8.892      1175.202      2141.793      1195.558      2177.702 
     13158.500    2.845    2.942    8.657    8.865      1176.622      2146.127      1197.026      2182.142 
     13159.000    2.855    2.952    8.633    8.840      1178.047      2150.449      1198.499      2186.568 
     13159.500    2.865    2.962    8.609    8.814      1179.477      2154.760      1199.978      2190.981 
     13160.000    2.875    2.972    8.586    8.789      1180.912      2159.059      1201.461      2195.382 
     13160.500    2.861    2.956    8.601    8.800      1182.346      2163.356      1202.943      2199.779 
     13161.000    2.846    2.940    8.618    8.813      1183.773      2167.661      1204.417      2204.183 
     13161.500    2.828    2.921    8.637    8.829      1185.191      2171.974      1205.883      2208.593 
     13162.000    2.809    2.901    8.658    8.846      1186.601      2176.298      1207.338      2213.012 
     13162.500    2.791    2.882    8.678    8.863      1188.001      2180.632      1208.784      2217.439 
     13163.000    2.772    2.862    8.699    8.880      1189.391      2184.977      1210.220      2221.875 
     13163.500    2.752    2.841    8.721    8.899      1190.772      2189.332      1211.646      2226.320 
     13164.000    2.732    2.821    8.742    8.916      1192.143      2193.697      1213.062      2230.773 
     13164.500    2.712    2.800    8.764    8.935      1193.504      2198.074      1214.467      2235.236 
     13164.766    2.701    2.789    8.776    8.946      1194.224      2200.407      1215.210      2237.615 
     13165.000    2.692    2.779    8.786    8.955      1194.855      2202.462      1215.862      2239.709 
     13165.500    2.672    2.758    8.809    8.974      1196.196      2206.861      1217.246      2244.191 
     13166.000    2.651    2.737    8.832    8.994      1197.527      2211.271      1218.620      2248.683 
     13166.500    2.629    2.715    8.855    9.015      1198.847      2215.693      1219.983      2253.185 
     13167.000    2.608    2.693    8.879    9.036      1200.156      2220.126      1221.336      2257.698 
     13167.500    2.586    2.671    8.903    9.057      1201.455      2224.572      1222.677      2262.221 
     13168.000    2.564    2.649    8.928    9.079      1202.742      2229.030      1224.007      2266.755 
     13168.500    2.542    2.626    8.952    9.101      1204.019      2233.500      1225.325      2271.300 
     13169.000    2.519    2.603    8.978    9.124      1205.284      2237.982      1226.632      2275.856 
     13169.500    2.496    2.580    9.003    9.147      1206.537      2242.477      1227.928      2280.424 
     13170.000    2.473    2.556    9.029    9.171      1207.780      2246.985      1229.212      2285.004 
     13170.500    2.449    2.532    9.055    9.195      1209.010      2251.507      1230.484      2289.595 
     13171.000    2.425    2.508    9.082    9.220      1210.228      2256.041      1231.744      2294.199 
     13171.500    2.400    2.484    9.109    9.245      1211.434      2260.589      1232.992      2298.815 
     13172.000    2.375    2.459    9.137    9.271      1212.628      2265.150      1234.228      2303.445 
     13172.500    2.350    2.434    9.165    9.297      1213.810      2269.726      1235.451      2308.087 
     13173.000    2.325    2.408    9.193    9.324      1214.978      2274.315      1236.661      2312.742 
     13173.500    2.302    2.386    9.218    9.348      1216.135      2278.918      1237.860      2317.410 
     13174.000    2.282    2.366    9.241    9.370      1217.281      2283.533      1239.048      2322.090 
     13174.500    2.262    2.345    9.265    9.392      1218.417      2288.160      1240.226      2326.780 
     13175.000    2.242    2.325    9.288    9.414      1219.543      2292.798      1241.393      2331.482 
     13175.500    2.222    2.305    9.311    9.437      1220.659      2297.447      1242.551      2336.195 
     13176.000    2.202    2.285    9.334    9.459      1221.765      2302.108      1243.698      2340.919 
     13176.500    2.182    2.266    9.356    9.481      1222.861      2306.781      1244.836      2345.654 
     13176.968    2.164    2.247    9.378    9.503      1223.878      2311.165      1245.892      2350.096 
     13177.000    2.163    2.246    9.379    9.504      1223.947      2311.465      1245.964      2350.400 
     13177.500    2.144    2.227    9.402    9.526      1225.024      2316.160      1247.082      2355.158 
     13178.000    2.125    2.208    9.424    9.548      1226.091      2320.866      1248.191      2359.926 
     13178.500    2.106    2.189    9.446    9.570      1227.149      2325.584      1249.290      2364.706 
     13179.000    2.087    2.170    9.469    9.593      1228.197      2330.313      1250.380      2369.497 
     13179.500    2.069    2.152    9.490    9.615      1229.236      2335.052      1251.461      2374.299 
     13180.000    2.050    2.134    9.512    9.637      1230.266      2339.803      1252.532      2379.112 
     13180.500    2.056    2.139    9.497    9.620      1231.292      2344.555      1253.600      2383.926 
     13181.000    2.063    2.144    9.480    9.601      1232.322      2349.299      1254.671      2388.731 
     13181.500    2.070    2.149    9.465    9.584      1233.356      2354.036      1255.744      2393.528 
     13182.000    2.077    2.155    9.449    9.565      1234.392      2358.764      1256.820      2398.315 
     13182.500    2.084    2.160    9.433    9.547      1235.432      2363.484      1257.899      2403.093 
     13183.000    2.090    2.166    9.416    9.529      1236.476      2368.196      1258.980      2407.862 
     13183.500    2.097    2.171    9.400    9.511      1237.523      2372.901      1260.065      2412.622 
     13184.000    2.105    2.178    9.383    9.492      1238.573      2377.596      1261.152      2417.373 
     13184.500    2.112    2.183    9.367    9.474      1239.628      2382.284      1262.242      2422.115 
     13185.000    2.119    2.190    9.350    9.455      1240.685      2386.963      1263.335      2426.847 
     13185.500    2.127    2.196    9.333    9.436      1241.747      2391.634      1264.432      2431.570 
     13186.000    2.135    2.202    9.316    9.418      1242.813      2396.296      1265.531      2436.283 
     13186.500    2.143    2.209    9.298    9.398      1243.882      2400.949      1266.634      2440.987 
     13187.000    2.150    2.216    9.281    9.379      1244.955      2405.594      1267.741      2445.682 
     13187.500    2.159    2.223    9.263    9.360      1246.032      2410.230      1268.850      2450.367 
     13188.000    2.166    2.230    9.246    9.341      1247.114      2414.858      1269.963      2455.042 
     13188.500    2.175    2.237    9.228    9.321      1248.199      2419.476      1271.080      2459.708 
     13189.000    2.183    2.244    9.210    9.302      1249.289      2424.086      1272.201      2464.363 
     13189.500    2.192    2.252    9.192    9.282      1250.382      2428.686      1273.325      2469.009 
     13190.000    2.200    2.260    9.174    9.262      1251.481      2433.278      1274.453      2473.646 
     13190.500    2.210    2.268    9.155    9.242      1252.583      2437.860      1275.584      2478.272 
     13191.000    2.218    2.276    9.136    9.222      1253.690      2442.433      1276.720      2482.888 
     13191.500    2.228    2.284    9.117    9.202      1254.802      2446.996      1277.860      2487.494 
     13192.000    2.237    2.293    9.098    9.181      1255.918      2451.550      1279.005      2492.090 
     13192.500    2.247    2.302    9.079    9.161      1257.039      2456.094      1280.153      2496.675 
     13193.000    2.257    2.311    9.059    9.140      1258.165      2460.628      1281.306      2501.250 
     13193.500    2.267    2.320    9.039    9.119      1259.296      2465.153      1282.464      2505.815 
     13194.000    2.277    2.329    9.019    9.097      1260.432      2469.668      1283.626      2510.369 
     13194.500    2.287    2.339    8.999    9.076      1261.573      2474.172      1284.793      2514.912 
     13195.000    2.298    2.349    8.979    9.055      1262.719      2478.667      1285.965      2519.445 
     13195.500    2.308    2.359    8.958    9.033      1263.870      2483.151      1287.142      2523.967 
     13196.000    2.319    2.369    8.937    9.011      1265.027      2487.625      1288.324      2528.478 
     13196.500    2.331    2.380    8.915    8.988      1266.190      2492.088      1289.511      2532.977 
     13197.000    2.343    2.392    8.894    8.965      1267.359      2496.540      1290.704      2537.466 
     13197.500    2.355    2.403    8.871    8.942      1268.533      2500.981      1291.903      2541.943 
     13198.000    2.367    2.414    8.850    8.919      1269.714      2505.411      1293.107      2546.408 
     13198.500    2.379    2.426    8.827    8.896      1270.900      2509.831      1294.318      2550.862 
     13199.000    2.391    2.438    8.805    8.873      1272.093      2514.239      1295.534      2555.304 
     13199.500    2.403    2.450    8.783    8.850      1273.292      2518.636      1296.756      2559.735 
     13200.000    2.415    2.461    8.761    8.827      1274.496      2523.022      1297.983      2564.154 
     13200.500    2.426    2.471    8.741    8.806      1275.707      2527.397      1299.216      2568.562 
     13200.807    2.432    2.477    8.728    8.793      1276.453      2530.078      1299.976      2571.264 
     13201.000    2.437    2.481    8.720    8.784      1276.922      2531.762      1300.454      2572.960 
     13201.500    2.447    2.491    8.699    8.763      1278.143      2536.117      1301.697      2577.347 
     13202.000    2.459    2.502    8.677    8.740      1279.370      2540.461      1302.946      2581.723 
     13202.500    2.470    2.513    8.656    8.718      1280.602      2544.794      1304.199      2586.087 
     13203.000    2.483    2.525    8.633    8.695      1281.841      2549.116      1305.459      2590.441 
     13203.500    2.496    2.537    8.610    8.671      1283.085      2553.427      1306.724      2594.782 
     13204.000    2.507    2.548    8.588    8.649      1284.336      2557.727      1307.995      2599.112 
     13204.500    2.518    2.558    8.567    8.627      1285.592      2562.015      1309.272      2603.431 
     13205.000    2.530    2.569    8.545    8.605      1286.854      2566.294      1310.554      2607.739 
     13205.500    2.541    2.580    8.524    8.583      1288.122      2570.561      1311.841      2612.036 
     13206.000    2.553    2.591    8.502    8.561      1289.395      2574.817      1313.134      2616.322 
     13206.500    2.564    2.602    8.481    8.539      1290.675      2579.063      1314.432      2620.597 

     13207.000    2.575    2.613    8.459    8.517      1291.959      2583.298      1315.736      2624.861 
     13207.500    2.586    2.624    8.438    8.496      1293.250      2587.522      1317.045      2629.114 
     13208.000    2.598    2.635    8.416    8.474      1294.546      2591.736      1318.360      2633.357 
     13208.500    2.609    2.646    8.395    8.452      1295.848      2595.939      1319.680      2637.588 
     13209.000    2.621    2.657    8.373    8.430      1297.155      2600.131      1321.005      2641.809 
     13209.500    2.632    2.668    8.352    8.408      1298.469      2604.312      1322.336      2646.018 
     13210.000    2.644    2.679    8.330    8.387      1299.788      2608.482      1323.673      2650.217 
     13210.500    2.655    2.690    8.309    8.365      1301.112      2612.642      1325.015      2654.405 
     13211.000    2.666    2.701    8.287    8.344      1302.442      2616.791      1326.363      2658.583 
     13211.500    2.677    2.712    8.266    8.322      1303.778      2620.929      1327.716      2662.749 
     13212.000    2.689    2.723    8.244    8.301      1305.120      2625.057      1329.075      2666.905 
     13212.500    2.700    2.734    8.223    8.280      1306.467      2629.173      1330.440      2671.050 
     13213.000    2.712    2.746    8.201    8.258      1307.820      2633.279      1331.810      2675.184 
     13213.500    2.723    2.757    8.180    8.237      1309.179      2637.375      1333.186      2679.308 
     13214.000    2.735    2.768    8.158    8.215      1310.544      2641.459      1334.567      2683.421 
     13214.500    2.746    2.779    8.137    8.194      1311.914      2645.533      1335.954      2687.523 
     13215.000    2.758    2.791    8.115    8.173      1313.290      2649.596      1337.347      2691.615 
     13215.500    2.769    2.802    8.094    8.152      1314.671      2653.648      1338.745      2695.696 
     13216.000    2.780    2.814    8.072    8.130      1316.059      2657.689      1340.149      2699.766 
     13216.500    2.792    2.825    8.051    8.109      1317.452      2661.720      1341.559      2703.826 
     13217.000    2.803    2.837    8.029    8.088      1318.850      2665.740      1342.974      2707.875 
     13217.500    2.815    2.848    8.008    8.067      1320.255      2669.749      1344.395      2711.914 
     13218.000    2.826    2.860    7.986    8.046      1321.665      2673.747      1345.822      2715.942 
     13218.500    2.837    2.871    7.964    8.025      1323.081      2677.735      1347.255      2719.960 
     13219.000    2.849    2.883    7.943    8.004      1324.502      2681.712      1348.693      2723.967 
     13219.500    2.860    2.894    7.922    7.983      1325.930      2685.678      1350.138      2727.964 
     13220.000    2.872    2.906    7.900    7.962      1327.363      2689.633      1351.587      2731.950 
     13220.500    2.868    2.902    7.904    7.964      1328.797      2693.584      1353.039      2735.931 
     13221.000    2.864    2.898    7.907    7.966      1330.231      2697.537      1354.489      2739.914 
     13221.500    2.861    2.894    7.911    7.968      1331.662      2701.491      1355.937      2743.897 
     13221.535    2.860    2.893    7.912    7.969      1331.762      2701.768      1356.039      2744.176 
     13222.000    2.857    2.890    7.916    7.971      1333.091      2705.448      1357.383      2747.882 
     13222.500    2.853    2.886    7.921    7.974      1334.519      2709.408      1358.827      2751.869 
     13223.000    2.850    2.882    7.925    7.977      1335.944      2713.369      1360.269      2755.856 
     13223.500    2.846    2.878    7.930    7.980      1337.368      2717.333      1361.709      2759.845 
     13224.000    2.842    2.874    7.935    7.983      1338.790      2721.299      1363.147      2763.836 
     13224.500    2.837    2.869    7.940    7.987      1340.210      2725.267      1364.583      2767.829 
     13225.000    2.833    2.864    7.946    7.991      1341.627      2729.239      1366.016      2771.823 
     13225.500    2.828    2.860    7.951    7.996      1343.043      2733.213      1367.447      2775.820 
     13226.000    2.822    2.854    7.958    8.000      1344.455      2737.190      1368.876      2779.819 
     13226.500    2.817    2.849    7.964    8.005      1345.865      2741.171      1370.301      2783.820 
     13227.000    2.811    2.843    7.970    8.010      1347.272      2745.154      1371.724      2787.824 
     13227.500    2.805    2.837    7.977    8.016      1348.676      2749.141      1373.144      2791.831 
     13228.000    2.798    2.830    7.985    8.023      1350.077      2753.132      1374.561      2795.841 
     13228.500    2.791    2.823    7.993    8.030      1351.474      2757.126      1375.974      2799.854 
     13229.000    2.783    2.815    8.002    8.037      1352.868      2761.125      1377.384      2803.871 
     13229.500    2.776    2.808    8.010    8.045      1354.257      2765.128      1378.790      2807.891 
     13230.000    2.767    2.799    8.020    8.053      1355.643      2769.136      1380.191      2811.916 
     13230.500    2.757    2.789    8.031    8.063      1357.024      2773.148      1381.588      2815.945 
     13231.000    2.747    2.780    8.041    8.073      1358.400      2777.166      1382.981      2819.979 
     13231.500    2.736    2.769    8.053    8.084      1359.771      2781.190      1384.368      2824.018 
     13232.000    2.724    2.758    8.066    8.095      1361.136      2785.220      1385.750      2828.063 
     13232.500    2.712    2.745    8.080    8.108      1362.495      2789.256      1387.125      2832.114 
     13233.000    2.698    2.732    8.094    8.122      1363.847      2793.300      1388.495      2836.171 
     13233.500    2.683    2.718    8.110    8.137      1365.193      2797.350      1389.857      2840.236 
     13234.000    2.666    2.701    8.128    8.154      1366.530      2801.410      1391.212      2844.309 
     13234.500    2.648    2.683    8.147    8.172      1367.858      2805.478      1392.558      2848.390 
     13235.000    2.627    2.663    8.169    8.194      1369.177      2809.557      1393.894      2852.482 
     13235.500    2.604    2.640    8.192    8.217      1370.485      2813.647      1395.220      2856.585 
     13236.000    2.579    2.615    8.219    8.243      1371.781      2817.750      1396.534      2860.700 
     13236.500    2.551    2.588    8.248    8.271      1373.063      2821.867      1397.835      2864.828 
     13237.000    2.524    2.562    8.275    8.298      1374.332      2825.997      1399.122      2868.970 
     13237.500    2.507    2.545    8.293    8.316      1375.590      2830.139      1400.399      2873.124 
     13238.000    2.488    2.527    8.313    8.336      1376.839      2834.290      1401.667      2877.287 
     13238.500    2.468    2.507    8.334    8.356      1378.078      2838.452      1402.926      2881.460 
     13239.000    2.448    2.488    8.355    8.377      1379.307      2842.624      1404.174      2885.643 
     13239.500    2.429    2.470    8.374    8.397      1380.526      2846.806      1405.414      2889.836 
     13240.000    2.410    2.451    8.394    8.417      1381.736      2850.998      1406.644      2894.040 
     13240.500    2.410    2.451    8.409    8.432      1382.941      2855.199      1407.869      2898.252 
     13241.000    2.410    2.451    8.423    8.447      1384.146      2859.407      1409.095      2902.472 
     13241.500    2.409    2.451    8.437    8.463      1385.351      2863.621      1410.320      2906.700 
     13242.000    2.410    2.452    8.451    8.479      1386.556      2867.843      1411.546      2910.935 
     13242.500    2.410    2.453    8.465    8.494      1387.760      2872.072      1412.773      2915.178 
     13243.000    2.409    2.454    8.479    8.510      1388.965      2876.308      1413.999      2919.430 
     13243.500    2.410    2.455    8.493    8.526      1390.170      2880.551      1415.227      2923.689 
     13244.000    2.410    2.456    8.507    8.542      1391.375      2884.801      1416.455      2927.956 
     13244.500    2.410    2.457    8.521    8.559      1392.580      2889.058      1417.683      2932.231 
     13245.000    2.410    2.459    8.535    8.575      1393.784      2893.322      1418.912      2936.515 
     13245.500    2.410    2.460    8.549    8.592      1394.989      2897.593      1420.142      2940.806 
     13246.000    2.410    2.462    8.562    8.608      1396.194      2901.871      1421.372      2945.107 
     13246.500    2.410    2.464    8.576    8.625      1397.400      2906.155      1422.604      2949.415 
     13247.000    2.411    2.466    8.590    8.642      1398.605      2910.447      1423.836      2953.732 
     13247.500    2.411    2.468    8.604    8.660      1399.810      2914.745      1425.070      2958.057 
     13248.000    2.411    2.470    8.618    8.677      1401.016      2919.050      1426.304      2962.392 
     13248.500    2.411    2.472    8.631    8.694      1402.221      2923.362      1427.540      2966.734 
     13249.000    2.412    2.475    8.644    8.712      1403.427      2927.681      1428.776      2971.086 
     13249.500    2.412    2.477    8.658    8.729      1404.633      2932.007      1430.014      2975.446 
     13250.000    2.412    2.480    8.672    8.747      1405.839      2936.339      1431.254      2979.815 
     13250.500    2.412    2.482    8.685    8.765      1407.045      2940.678      1432.494      2984.193 
     13251.000    2.413    2.485    8.699    8.783      1408.251      2945.024      1433.736      2988.581 
     13251.500    2.413    2.488    8.712    8.802      1409.458      2949.377      1434.979      2992.977 
     13252.000    2.414    2.491    8.726    8.820      1410.665      2953.737      1436.224      2997.382 
     13252.500    2.414    2.494    8.739    8.839      1411.871      2958.103      1437.470      3001.797 
     13253.000    2.414    2.497    8.753    8.857      1413.078      2962.476      1438.718      3006.221 
     13253.500    2.415    2.500    8.766    8.876      1414.286      2966.856      1439.967      3010.654 
     13254.000    2.415    2.503    8.780    8.895      1415.493      2971.242      1441.218      3015.097 
     13254.500    2.415    2.507    8.793    8.914      1416.701      2975.635      1442.470      3019.549 
     13255.000    2.416    2.510    8.807    8.933      1417.908      2980.035      1443.724      3024.011 
     13255.500    2.416    2.514    8.820    8.952      1419.116      2984.442      1444.980      3028.482 
     13256.000    2.416    2.517    8.833    8.972      1420.324      2988.855      1446.238      3032.963 
     13256.500    2.417    2.521    8.847    8.991      1421.533      2993.275      1447.497      3037.454 
     13257.000    2.417    2.525    8.860    9.011      1422.741      2997.702      1448.759      3041.954 
     13257.500    2.417    2.528    8.874    9.031      1423.950      3002.135      1450.022      3046.465 
     13258.000    2.418    2.532    8.887    9.051      1425.159      3006.575      1451.287      3050.985 
     13258.500    2.418    2.536    8.900    9.070      1426.368      3011.022      1452.554      3055.515 
     13259.000    2.418    2.540    8.914    9.091      1427.577      3015.476      1453.823      3060.056 
     13259.500    2.419    2.544    8.927    9.111      1428.786      3019.936      1455.094      3064.606 
     13260.000    2.419    2.548    8.940    9.131      1429.996      3024.403      1456.367      3069.167 
     13260.500    2.431    2.557    8.897    9.077      1431.208      3028.862      1457.643      3073.719 
     13261.000    2.443    2.567    8.854    9.023      1432.427      3033.300      1458.925      3078.244 
     13261.500    2.455    2.578    8.809    8.969      1433.651      3037.716      1460.211      3082.742 
     13262.000    2.469    2.589    8.764    8.914      1434.882      3042.109      1461.502      3087.213 
     13262.500    2.483    2.600    8.719    8.858      1436.120      3046.480      1462.800      3091.655 
     13263.000    2.497    2.613    8.672    8.802      1437.365      3050.827      1464.103      3096.071 
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     13263.500    2.513    2.626    8.625    8.745      1438.617      3055.152      1465.413      3100.457 
     13264.000    2.529    2.640    8.576    8.688      1439.878      3059.452      1466.729      3104.816 
     13264.500    2.547    2.655    8.527    8.630      1441.147      3063.728      1468.053      3109.145 
     13265.000    2.565    2.671    8.476    8.571      1442.425      3067.978      1469.385      3113.446 
     13265.191    2.573    2.678    8.457    8.548      1442.916      3069.595      1469.895      3115.081 
     13265.500    2.583    2.687    8.425    8.511      1443.712      3072.204      1470.724      3117.716 
     13266.000    2.602    2.702    8.371    8.450      1445.008      3076.403      1472.071      3121.957 
     13266.500    2.626    2.724    8.312    8.384      1446.315      3080.573      1473.428      3126.165 
     13267.000    2.659    2.753    8.244    8.309      1447.636      3084.712      1474.797      3130.339 
     13267.500    2.695    2.785    8.173    8.233      1448.975      3088.816      1476.182      3134.474 
     13268.000    2.732    2.820    8.100    8.154      1450.332      3092.885      1477.583      3138.571 
     13268.500    2.775    2.858    8.023    8.071      1451.708      3096.915      1479.003      3142.627 
     13269.000    2.820    2.900    7.942    7.986      1453.107      3100.907      1480.442      3146.641 
     13269.500    2.869    2.946    7.858    7.896      1454.529      3104.857      1481.904      3150.612 
     13270.000    2.923    2.996    7.768    7.802      1455.977      3108.763      1483.389      3154.536 
     13270.500    2.982    3.053    7.674    7.703      1457.453      3112.624      1484.902      3158.412 
     13271.000    3.048    3.115    7.572    7.597      1458.961      3116.435      1486.443      3162.237 
     13271.500    3.121    3.184    7.464    7.485      1460.503      3120.194      1488.018      3166.008 
     13272.000    3.201    3.261    7.348    7.366      1462.084      3123.898      1489.629      3169.721 
     13272.500    3.291    3.348    7.222    7.237      1463.707      3127.540      1491.282      3173.371 
     13273.000    3.393    3.447    7.085    7.096      1465.378      3131.117      1492.981      3176.955 
     13273.500    3.638    3.689    6.804    6.813      1467.136      3134.589      1494.764      3180.432 
     13274.000    4.581    4.626    5.826    5.834      1469.190      3137.747      1496.843      3183.594 
     13274.500    5.440    5.482    4.930    4.937      1471.696      3140.436      1499.370      3186.286 
     13275.000    6.119    6.156    4.216    4.222      1474.586      3142.722      1502.280      3188.576 
     13275.500    6.776    6.810    3.522    3.528      1477.809      3144.657      1505.521      3190.514 
     13276.000    7.980    8.011    2.283    2.286      1481.499      3146.108      1509.227      3191.967 
     13276.500    9.380    9.410    0.846    0.847      1485.839      3146.890      1513.582      3192.750 
     13277.000   10.190   10.218    0.000    0.000      1490.731      3147.102      1518.489      3192.962 
     13277.500   10.154   10.178    0.000    0.000      1495.817      3147.102      1523.588      3192.962 
     13278.000   10.117   10.139    0.000    0.000      1500.885      3147.102      1528.667      3192.962 
     13278.500   10.081   10.100    0.000    0.000      1505.935      3147.102      1533.727      3192.962 
     13278.611   10.073   10.092    0.000    0.000      1507.053      3147.102      1534.848      3192.962 
     13279.000   10.046   10.064    0.000    0.000      1510.966      3147.102      1538.768      3192.962 
     13279.500   10.012   10.028    0.000    0.000      1515.981      3147.102      1543.791      3192.962 
     13280.000    9.978    9.992    0.000    0.000      1520.979      3147.102      1548.796      3192.962 
     13280.500    9.912    9.925    0.000    0.000      1525.951      3147.102      1553.775      3192.962 
     13281.000    9.847    9.858    0.000    0.000      1530.891      3147.102      1558.721      3192.962 
     13281.500    9.782    9.791    0.000    0.000      1535.798      3147.102      1563.633      3192.962 
     13282.000    9.717    9.726    0.000    0.000      1540.673      3147.102      1568.513      3192.962 
     13282.500    9.652    9.660    0.000    0.000      1545.515      3147.102      1573.359      3192.962 
     13283.000    9.530    9.538    0.000    0.000      1550.311      3147.102      1578.159      3192.962 
     13283.500   11.771   11.783    0.000    0.000      1555.636      3147.102      1583.489      3192.962 
     13284.000   11.908   11.921    0.000    0.000      1561.556      3147.102      1589.415      3192.962 
     13284.500   12.047   12.060    0.000    0.000      1567.544      3147.102      1595.410      3192.962 
     13285.000   12.128   12.144    0.000    0.000      1573.588      3147.102      1601.461      3192.962 
     13285.500   12.187   12.204    0.000    0.000      1579.667      3147.102      1607.548      3192.962 
     13286.000   12.246   12.265    0.000    0.000      1585.775      3147.102      1613.665      3192.962 
     13286.500   12.305   12.327    0.000    0.000      1591.913      3147.102      1619.813      3192.962 
     13287.000   12.364   12.389    0.000    0.000      1598.080      3147.102      1625.992      3192.962 
     13287.500   12.423   12.451    0.000    0.000      1604.277      3147.102      1632.202      3192.962 
     13288.000   12.483   12.514    0.000    0.000      1610.503      3147.102      1638.443      3192.962 
     13288.500   12.543   12.578    0.000    0.000      1616.759      3147.102      1644.717      3192.962 
     13289.000   12.602   12.642    0.000    0.000      1623.046      3147.102      1651.022      3192.962 
     13289.500   12.662   12.707    0.000    0.000      1629.362      3147.102      1657.359      3192.962 
     13290.000   12.723   12.772    0.000    0.000      1635.708      3147.102      1663.729      3192.962 
     13290.500   12.783   12.838    0.000    0.000      1642.085      3147.102      1670.131      3192.962 
     13291.000   12.844   12.904    0.000    0.000      1648.491      3147.102      1676.567      3192.962 
     13291.350   12.886   12.951    0.000    0.000      1652.994      3147.102      1681.091      3192.962 
     13291.500   12.904   12.971    0.000    0.000      1654.928      3147.102      1683.035      3192.962 
     13292.000   12.964   13.037    0.000    0.000      1661.395      3147.102      1689.537      3192.962 
     13292.500   13.025   13.105    0.000    0.000      1667.893      3147.102      1696.073      3192.962 
     13293.000   13.086   13.172    0.000    0.000      1674.420      3147.102      1702.642      3192.962 
     13293.500   13.146   13.240    0.000    0.000      1680.978      3147.102      1709.245      3192.962 
     13294.000   13.208   13.309    0.000    0.000      1687.567      3147.102      1715.883      3192.962 
     13294.500   13.269   13.378    0.000    0.000      1694.186      3147.102      1722.554      3192.962 
     13295.000   13.330   13.448    0.000    0.000      1700.836      3147.102      1729.261      3192.962 
     13295.500   13.392   13.518    0.000    0.000      1707.516      3147.102      1736.003      3192.962 
     13296.000   13.453   13.589    0.000    0.000      1714.227      3147.102      1742.779      3192.962 
     13296.486   13.513   13.658    0.000    0.000      1720.780      3147.102      1749.400      3192.962 
     13296.500   13.514   13.659    0.000    0.000      1720.969      3147.102      1749.592      3192.962 
     13297.000   13.548   13.702    0.000    0.000      1727.735      3147.102      1756.432      3192.962 
     13297.500   13.581   13.746    0.000    0.000      1734.517      3147.102      1763.294      3192.962 
     13298.000   13.615   13.789    0.000    0.000      1741.316      3147.102      1770.178      3192.962 
     13298.500   13.649   13.834    0.000    0.000      1748.132      3147.102      1777.083      3192.962 
     13299.000   13.683   13.878    0.000    0.000      1754.965      3147.102      1784.011      3192.962 
     13299.500   13.717   13.923    0.000    0.000      1761.815      3147.102      1790.962      3192.962 
     13300.000   13.751   13.968    0.000    0.000      1768.682      3147.102      1797.934      3192.962 
     13300.500   13.706   13.924    0.000    0.000      1775.546      3147.102      1804.907      3192.962 
     13301.000   13.661   13.880    0.000    0.000      1782.388      3147.102      1811.858      3192.962 
     13301.500   13.616   13.836    0.000    0.000      1789.207      3147.102      1818.787      3192.962 
     13302.000   13.571   13.791    0.000    0.000      1796.004      3147.102      1825.694      3192.962 
     13302.500   13.527   13.747    0.000    0.000      1802.778      3147.102      1832.579      3192.962 
     13303.000   13.481   13.703    0.000    0.000      1809.530      3147.102      1839.441      3192.962 
     13303.500   13.437   13.659    0.000    0.000      1816.260      3147.102      1846.282      3192.962 
     13304.000   13.391   13.615    0.000    0.000      1822.967      3147.102      1853.100      3192.962 
     13304.223   13.371   13.595    0.000    0.000      1825.951      3147.102      1856.134      3192.962 
     13304.233   13.370   13.594    0.000    0.000      1826.085      3147.102      1856.270      3192.962 
     13304.500   13.346   13.571    0.000    0.000      1829.651      3147.102      1859.896      3192.962 
     13305.000   13.301   13.526    0.000    0.000      1836.313      3147.102      1866.671      3192.962 
     13305.386   13.266   13.493    0.000    0.000      1841.440      3147.102      1871.885      3192.962 
     13305.500   13.256   13.483    0.000    0.000      1842.952      3147.102      1873.423      3192.962 
     13306.000   13.211   13.439    0.000    0.000      1849.569      3147.102      1880.153      3192.962 
     13306.500   13.166   13.396    0.000    0.000      1856.163      3147.102      1886.862      3192.962 
     13307.000   13.122   13.352    0.000    0.000      1862.735      3147.102      1893.549      3192.962 
     13307.500   13.077   13.309    0.000    0.000      1869.285      3147.102      1900.215      3192.962 
     13308.000   13.032   13.266    0.000    0.000      1875.812      3147.102      1906.858      3192.962 
     13308.500   12.987   13.223    0.000    0.000      1882.317      3147.102      1913.481      3192.962 
     13309.000   12.944   13.181    0.000    0.000      1888.800      3147.102      1920.081      3192.962 
     13309.500   12.902   13.141    0.000    0.000      1895.261      3147.102      1926.662      3192.962 
     13310.000   12.861   13.101    0.000    0.000      1901.702      3147.102      1933.222      3192.962 
     13310.500   12.819   13.062    0.000    0.000      1908.122      3147.102      1939.763      3192.962 
     13311.000   12.778   13.023    0.000    0.000      1914.521      3147.102      1946.284      3192.962 
     13311.500   12.738   12.984    0.000    0.000      1920.900      3147.102      1952.786      3192.962 
     13312.000   12.697   12.946    0.000    0.000      1927.259      3147.102      1959.269      3192.962 
     13312.500   12.657   12.908    0.000    0.000      1933.597      3147.102      1965.732      3192.962 
     13313.000   12.617   12.870    0.000    0.000      1939.916      3147.102      1972.176      3192.962 
     13313.500   12.577   12.832    0.000    0.000      1946.214      3147.102      1978.602      3192.962 
     13314.000   12.538   12.795    0.000    0.000      1952.493      3147.102      1985.009      3192.962 
     13314.500   12.498   12.758    0.000    0.000      1958.752      3147.102      1991.397      3192.962 
     13315.000   12.460   12.722    0.000    0.000      1964.992      3147.102      1997.767      3192.962 
     13315.500   12.421   12.686    0.000    0.000      1971.212      3147.102      2004.119      3192.962 
     13316.000   12.382   12.650    0.000    0.000      1977.412      3147.102      2010.453      3192.962 
     13316.500   12.344   12.614    0.000    0.000      1983.594      3147.102      2016.769      3192.962 

     13317.000   12.306   12.579    0.000    0.000      1989.756      3147.102      2023.067      3192.962 
     13317.500   12.268   12.544    0.000    0.000      1995.900      3147.102      2029.347      3192.962 
     13318.000   12.231   12.509    0.000    0.000      2002.024      3147.102      2035.610      3192.962 
     13318.500   12.193   12.474    0.000    0.000      2008.130      3147.102      2041.856      3192.962 
     13319.000   12.156   12.440    0.000    0.000      2014.218      3147.102      2048.085      3192.962 
     13319.500   12.119   12.406    0.000    0.000      2020.286      3147.102      2054.296      3192.962 
     13320.000   12.082   12.373    0.000    0.000      2026.337      3147.102      2060.491      3192.962 
     13320.500   12.039   12.322    0.000    0.000      2032.367      3147.102      2066.665      3192.962 
     13321.000   11.995   12.271    0.000    0.000      2038.376      3147.102      2072.813      3192.962 
     13321.500   11.951   12.221    0.000    0.000      2044.362      3147.102      2078.936      3192.962 
     13322.000   11.908   12.170    0.000    0.000      2050.327      3147.102      2085.034      3192.962 
     13322.500   11.864   12.120    0.000    0.000      2056.270      3147.102      2091.106      3192.962 
     13323.000   11.820   12.070    0.000    0.000      2062.191      3147.102      2097.154      3192.962 
     13323.500   11.776   12.020    0.000    0.000      2068.090      3147.102      2103.176      3192.962 
     13324.000   11.733   11.970    0.000    0.000      2073.967      3147.102      2109.173      3192.962 
     13324.500   11.689   11.920    0.000    0.000      2079.823      3147.102      2115.146      3192.962 
     13325.000   11.645   11.871    0.000    0.000      2085.656      3147.102      2121.094      3192.962 
     13325.500   11.601   11.821    0.000    0.000      2091.468      3147.102      2127.017      3192.962 
     13326.000   11.557   11.772    0.000    0.000      2097.257      3147.102      2132.915      3192.962 
     13326.500   11.513   11.723    0.000    0.000      2103.025      3147.102      2138.789      3192.962 
     13327.000   11.469   11.674    0.000    0.000      2108.771      3147.102      2144.638      3192.962 
     13327.500   11.425   11.625    0.000    0.000      2114.495      3147.102      2150.463      3192.962 
     13328.000   11.381   11.576    0.000    0.000      2120.196      3147.102      2156.263      3192.962 
     13328.500   11.337   11.528    0.000    0.000      2125.876      3147.102      2162.039      3192.962 
     13329.000   11.293   11.480    0.000    0.000      2131.534      3147.102      2167.791      3192.962 
     13329.500   11.249   11.431    0.000    0.000      2137.170      3147.102      2173.519      3192.962 
     13330.000   11.205   11.383    0.000    0.000      2142.783      3147.102      2179.222      3192.962 
     13330.500   11.161   11.335    0.000    0.000      2148.375      3147.102      2184.902      3192.962 
     13331.000   11.117   11.288    0.000    0.000      2153.944      3147.102      2190.558      3192.962 
     13331.500   11.073   11.240    0.000    0.000      2159.492      3147.102      2196.190      3192.962 
     13332.000   11.029   11.193    0.000    0.000      2165.017      3147.102      2201.798      3192.962 
     13332.500   10.985   11.145    0.000    0.000      2170.521      3147.102      2207.382      3192.962 
     13332.777   10.960   11.119    0.000    0.000      2173.560      3147.102      2210.466      3192.962 
     13333.000   10.940   11.098    0.000    0.000      2176.002      3147.102      2212.943      3192.962 
     13333.500   10.895   11.050    0.000    0.000      2181.461      3147.102      2218.480      3192.962 
     13334.000   10.850   11.002    0.000    0.000      2186.897      3147.102      2223.994      3192.962 
     13334.500   10.804   10.955    0.000    0.000      2192.310      3147.102      2229.483      3192.962 
     13335.000   10.759   10.907    0.000    0.000      2197.701      3147.102      2234.948      3192.962 
     13335.500   10.714   10.860    0.000    0.000      2203.069      3147.102      2240.390      3192.962 
     13336.000   10.668   10.813    0.000    0.000      2208.415      3147.102      2245.809      3192.962 
     13336.500   10.623   10.766    0.000    0.000      2213.738      3147.102      2251.203      3192.962 
     13337.000   10.578   10.719    0.000    0.000      2219.038      3147.102      2256.575      3192.962 
     13337.500   10.532   10.673    0.000    0.000      2224.316      3147.102      2261.923      3192.962 
     13338.000   10.487   10.627    0.000    0.000      2229.570      3147.102      2267.248      3192.962 
     13338.500   10.441   10.580    0.000    0.000      2234.803      3147.102      2272.549      3192.962 
     13339.000   10.396   10.534    0.000    0.000      2240.012      3147.102      2277.828      3192.962 
     13339.500   10.350   10.488    0.000    0.000      2245.199      3147.102      2283.084      3192.962 
     13340.000   10.305   10.443    0.000    0.000      2250.362      3147.102      2288.316      3192.962 
     13340.500   10.260   10.391    0.000    0.000      2255.504      3147.102      2293.525      3192.962 
     13341.000   10.215   10.340    0.000    0.000      2260.622      3147.102      2298.708      3192.962 
     13341.500   10.169   10.289    0.000    0.000      2265.718      3147.102      2303.865      3192.962 
     13342.000   10.124   10.238    0.000    0.000      2270.791      3147.102      2308.997      3192.962 
     13342.500   10.078   10.187    0.000    0.000      2275.842      3147.102      2314.103      3192.962 
     13343.000   10.033   10.136    0.000    0.000      2280.870      3147.102      2319.183      3192.962 
     13343.500    9.988   10.085    0.000    0.000      2285.875      3147.102      2324.239      3192.962 
     13344.000    9.942   10.035    0.000    0.000      2290.858      3147.102      2329.269      3192.962 
     13344.500    9.897    9.984    0.000    0.000      2295.817      3147.102      2334.273      3192.962 
     13345.000    9.851    9.934    0.000    0.000      2300.754      3147.102      2339.253      3192.962 
     13345.500    9.806    9.884    0.000    0.000      2305.669      3147.102      2344.207      3192.962 
     13346.000    9.760    9.833    0.000    0.000      2310.560      3147.102      2349.136      3192.962 
     13346.500    9.715    9.784    0.000    0.000      2315.429      3147.102      2354.041      3192.962 
     13347.000    9.669    9.734    0.000    0.000      2320.275      3147.102      2358.920      3192.962 
     13347.500    9.624    9.684    0.000    0.000      2325.098      3147.102      2363.774      3192.962 
     13348.000    9.578    9.634    0.000    0.000      2329.899      3147.102      2368.604      3192.962 
     13348.500    9.532    9.585    0.000    0.000      2334.677      3147.102      2373.409      3192.962 
     13348.729    9.512    9.562    0.000    0.000      2336.857      3147.102      2375.601      3192.962 
     13349.000    9.487    9.536    0.000    0.000      2339.431      3147.102      2378.189      3192.962 
     13349.500    9.442    9.487    0.000    0.000      2344.164      3147.102      2382.945      3192.962 
     13350.000    9.398    9.439    0.000    0.000      2348.874      3147.102      2387.676      3192.962 
     13350.500    9.353    9.391    0.000    0.000      2353.561      3147.102      2392.384      3192.962 
     13351.000    9.308    9.343    0.000    0.000      2358.227      3147.102      2397.067      3192.962 
     13351.500    9.263    9.295    0.000    0.000      2362.869      3147.102      2401.727      3192.962 
     13352.000    9.218    9.247    0.000    0.000      2367.489      3147.102      2406.363      3192.962 
     13352.500    9.173    9.200    0.000    0.000      2372.087      3147.102      2410.974      3192.962 
     13353.000    9.127    9.152    0.000    0.000      2376.662      3147.102      2415.562      3192.962 
     13353.500    9.082    9.105    0.000    0.000      2381.214      3147.102      2420.127      3192.962 
     13354.000    9.037    9.058    0.000    0.000      2385.744      3147.102      2424.667      3192.962 
     13354.500    8.992    9.011    0.000    0.000      2390.252      3147.102      2429.185      3192.962 
     13355.000    8.947    8.964    0.000    0.000      2394.737      3147.102      2433.678      3192.962 
     13355.500    8.902    8.917    0.000    0.000      2399.199      3147.102      2438.149      3192.962 
     13356.000    8.857    8.871    0.000    0.000      2403.639      3147.102      2442.596      3192.962 
     13356.486    8.813    8.826    0.000    0.000      2407.932      3147.102      2446.896      3192.962 
     13356.500    8.812    8.825    0.000    0.000      2408.056      3147.102      2447.019      3192.962 
     13357.000    8.794    8.806    0.000    0.000      2412.457      3147.102      2451.427      3192.962 
     13357.500    8.776    8.787    0.000    0.000      2416.850      3147.102      2455.825      3192.962 
     13358.000    8.758    8.768    0.000    0.000      2421.233      3147.102      2460.214      3192.962 
     13358.500    8.739    8.749    0.000    0.000      2425.608      3147.102      2464.593      3192.962 
     13359.000    8.721    8.731    0.000    0.000      2429.973      3147.102      2468.963      3192.962 
     13359.500    8.703    8.712    0.000    0.000      2434.329      3147.102      2473.324      3192.962 
     13360.000    8.685    8.695    0.000    0.000      2438.676      3147.102      2477.676      3192.962 
     13360.500    8.666    8.676    0.000    0.000      2443.013      3147.102      2482.019      3192.962 
     13361.000    8.647    8.657    0.000    0.000      2447.342      3147.102      2486.352      3192.962 
     13361.500    8.628    8.638    0.000    0.000      2451.661      3147.102      2490.675      3192.962 
     13362.000    8.609    8.619    0.000    0.000      2455.970      3147.102      2494.989      3192.962 
     13362.500    8.576    8.586    0.000    0.000      2460.266      3147.102      2499.290      3192.962 
     13363.000    8.532    8.542    0.000    0.000      2464.543      3147.102      2503.572      3192.962 
     13363.500    8.489    8.499    0.000    0.000      2468.799      3147.102      2507.832      3192.962 
     13364.000    8.445    8.455    0.000    0.000      2473.032      3147.102      2512.071      3192.962 
     13364.500    8.401    8.412    0.000    0.000      2477.244      3147.102      2516.287      3192.962 
     13365.000    8.358    8.368    0.000    0.000      2481.434      3147.102      2520.482      3192.962 
     13365.500    8.314    8.325    0.000    0.000      2485.601      3147.102      2524.656      3192.962 
     13366.000    8.270    8.282    0.000    0.000      2489.747      3147.102      2528.807      3192.962 
     13366.500    8.226    8.238    0.000    0.000      2493.871      3147.102      2532.937      3192.962 
     13367.000    8.182    8.195    0.000    0.000      2497.973      3147.102      2537.046      3192.962 
     13367.500    5.599    5.609    0.000    0.000      2501.419      3147.102      2540.496      3192.962 
     13368.000    6.115    6.126    0.000    0.000      2504.347      3147.102      2543.430      3192.962 
     13368.500    6.138    6.149    0.000    0.000      2507.410      3147.102      2546.499      3192.962 
     13369.000    6.160    6.173    0.000    0.000      2510.485      3147.102      2549.579      3192.962 
     13369.500    6.183    6.197    0.000    0.000      2513.571      3147.102      2552.672      3192.962 
     13370.000    6.206    6.221    0.000    0.000      2516.668      3147.102      2555.776      3192.962 
     13370.500    6.229    6.245    0.000    0.000      2519.776      3147.102      2558.892      3192.962 
     13371.000    6.251    6.269    0.000    0.000      2522.896      3147.102      2562.021      3192.962 
     13371.500    6.274    6.293    0.000    0.000      2526.028      3147.102      2565.162      3192.962 
     13372.000    6.297    6.318    0.000    0.000      2529.171      3147.102      2568.314      3192.962 
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     13372.500    6.320    6.343    0.000    0.000      2532.325      3147.102      2571.480      3192.962 
     13373.000    6.344    6.367    0.000    0.000      2535.491      3147.102      2574.657      3192.962 
     13373.500    6.367    6.392    0.000    0.000      2538.669      3147.102      2577.847      3192.962 
     13374.000    6.390    6.418    0.000    0.000      2541.858      3147.102      2581.049      3192.962 
     13374.500    6.414    6.443    0.000    0.000      2545.059      3147.102      2584.265      3192.962 
     13375.000    6.439    6.470    0.000    0.000      2548.273      3147.102      2587.493      3192.962 
     13375.500    6.462    6.495    0.000    0.000      2551.498      3147.102      2590.734      3192.962 
     13376.000    6.486    6.521    0.000    0.000      2554.735      3147.102      2593.988      3192.962 
     13376.500    6.510    6.547    0.000    0.000      2557.984      3147.102      2597.255      3192.962 
     13377.000    6.534    6.573    0.000    0.000      2561.245      3147.102      2600.536      3192.962 
     13377.500    6.558    6.599    0.000    0.000      2564.518      3147.102      2603.829      3192.962 
     13378.000    6.581    6.625    0.000    0.000      2567.803      3147.102      2607.135      3192.962 
     13378.500    6.605    6.651    0.000    0.000      2571.100      3147.102      2610.454      3192.962 
     13379.000    6.628    6.677    0.000    0.000      2574.408      3147.102      2613.786      3192.962 
     13379.500    6.652    6.703    0.000    0.000      2577.728      3147.102      2617.131      3192.962 
     13380.000    6.675    6.729    0.000    0.000      2581.060      3147.102      2620.489      3192.962 
     13380.500    6.693    6.747    0.000    0.000      2584.402      3147.102      2623.858      3192.962 
     13381.000    6.711    6.766    0.000    0.000      2587.753      3147.102      2627.236      3192.962 
     13381.500    6.553    6.609    0.176    0.176      2591.069      3147.146      2630.580      3193.006 
     13382.000    5.946    6.002    0.800    0.802      2594.194      3147.390      2633.733      3193.251 
     13382.500    5.341    5.396    1.424    1.426      2597.016      3147.946      2636.582      3193.808 
     13383.000    4.753    4.808    2.029    2.032      2599.539      3148.809      2639.133      3194.672 
     13383.500    4.547    4.603    2.253    2.257      2601.864      3149.880      2641.486      3195.745 
     13384.000    4.421    4.476    2.397    2.402      2604.106      3151.042      2643.756      3196.910 
     13384.500    4.316    4.372    2.519    2.526      2606.291      3152.271      2645.968      3198.141 
     13385.000    4.256    4.311    2.597    2.604      2608.434      3153.550      2648.138      3199.424 
     13385.500    4.218    4.274    2.652    2.661      2610.552      3154.862      2650.285      3200.740 
     13386.000    4.183    4.238    2.705    2.715      2612.652      3156.202      2652.413      3202.085 
     13386.500    4.149    4.204    2.756    2.768      2614.736      3157.567      2654.523      3203.456 
     13387.000    4.116    4.171    2.807    2.820      2616.802      3158.958      2656.617      3204.853 
     13387.500    4.085    4.139    2.855    2.871      2618.852      3160.373      2658.695      3206.276 
     13388.000    4.055    4.109    2.903    2.920      2620.887      3161.813      2660.757      3207.723 
     13388.500    4.026    4.080    2.949    2.968      2622.907      3163.276      2662.804      3209.195 
     13389.000    3.997    4.051    2.996    3.016      2624.913      3164.762      2664.837      3210.692 
     13389.500    3.970    4.023    3.040    3.062      2626.905      3166.271      2666.855      3212.211 
     13390.000    3.945    3.998    3.083    3.107      2628.883      3167.802      2668.860      3213.753 
     13390.500    3.919    3.972    3.126    3.152      2630.849      3169.354      2670.853      3215.318 
     13391.000    3.895    3.948    3.167    3.195      2632.803      3170.927      2672.833      3216.905 
     13391.500    3.871    3.924    3.207    3.237      2634.744      3172.520      2674.801      3218.513 
     13392.000    3.849    3.902    3.247    3.279      2636.674      3174.134      2676.758      3220.142 
     13392.500    3.827    3.879    3.286    3.321      2638.593      3175.767      2678.703      3221.792 
     13393.000    3.806    3.858    3.325    3.361      2640.501      3177.420      2680.637      3223.462 
     13393.356    3.791    3.843    3.352    3.389      2641.853      3178.609      2682.008      3224.664 
     13393.500    3.785    3.838    3.362    3.400      2642.399      3179.092      2682.561      3225.153 
     13394.000    3.763    3.816    3.399    3.439      2644.286      3180.782      2684.475      3226.862 
     13394.500    3.743    3.795    3.435    3.477      2646.162      3182.490      2686.377      3228.592 
     13395.000    3.723    3.775    3.470    3.515      2648.029      3184.217      2688.270      3230.340 
     13395.500    3.703    3.755    3.505    3.553      2649.885      3185.961      2690.152      3232.107 
     13396.000    3.684    3.737    3.539    3.589      2651.732      3187.722      2692.025      3233.892 
     13396.500    3.665    3.717    3.573    3.625      2653.569      3189.500      2693.888      3235.696 
     13397.000    3.648    3.700    3.606    3.660      2655.398      3191.295      2695.743      3237.517 
     13397.500    3.631    3.683    3.638    3.695      2657.218      3193.106      2697.589      3239.356 
     13398.000    3.613    3.665    3.671    3.730      2659.029      3194.933      2699.426      3241.212 
     13398.500    3.597    3.649    3.702    3.764      2660.831      3196.777      2701.254      3243.086 
     13399.000    3.581    3.633    3.734    3.798      2662.626      3198.636      2703.075      3244.976 
     13399.500    3.566    3.618    3.764    3.831      2664.413      3200.510      2704.887      3246.883 
     13400.000    3.550    3.602    3.794    3.864      2666.192      3202.399      2706.692      3248.807 
     13400.500    3.540    3.591    3.824    3.896      2667.964      3204.304      2708.491      3250.747 
     13401.000    3.530    3.581    3.853    3.928      2669.732      3206.223      2710.284      3252.703 
     13401.500    3.520    3.570    3.883    3.960      2671.495      3208.158      2712.071      3254.675 
     13402.000    3.510    3.559    3.913    3.992      2673.252      3210.107      2713.854      3256.663 
     13402.500    3.500    3.548    3.942    4.024      2675.005      3212.070      2715.630      3258.667 
     13403.000    3.491    3.538    3.971    4.056      2676.752      3214.049      2717.402      3260.687 
     13403.500    3.482    3.529    4.000    4.087      2678.496      3216.042      2719.169      3262.723 
     13404.000    3.474    3.520    4.028    4.118      2680.235      3218.049      2720.931      3264.774 
     13404.500    3.465    3.511    4.057    4.150      2681.969      3220.070      2722.689      3266.841 
     13405.000    3.457    3.502    4.085    4.181      2683.700      3222.105      2724.442      3268.924 
     13405.500    3.449    3.494    4.113    4.212      2685.426      3224.155      2726.191      3271.022 
     13406.000    3.440    3.485    4.141    4.243      2687.148      3226.218      2727.936      3273.136 
     13406.500    3.432    3.476    4.169    4.274      2688.866      3228.296      2729.676      3275.265 
     13407.000    3.424    3.468    4.197    4.305      2690.580      3230.387      2731.412      3277.410 
     13407.500    3.417    3.461    4.224    4.335      2692.291      3232.492      2733.145      3279.570 
     13408.000    3.409    3.453    4.252    4.366      2693.997      3234.611      2734.873      3281.745 
     13408.500    3.402    3.446    4.279    4.397      2695.700      3236.744      2736.597      3283.936 
     13408.996    3.395    3.438    4.306    4.427      2697.386      3238.873      2738.305      3286.124 
     13409.000    3.395    3.438    4.307    4.428      2697.400      3238.891      2738.318      3286.142 
     13409.500    3.386    3.429    4.334    4.458      2699.095      3241.051      2740.035      3288.363 
     13410.000    3.377    3.420    4.361    4.489      2700.786      3243.225      2741.747      3290.600 
     13410.500    3.369    3.411    4.388    4.520      2702.472      3245.412      2743.455      3292.852 
     13411.000    3.360    3.403    4.415    4.550      2704.155      3247.613      2745.159      3295.120 
     13411.500    3.352    3.394    4.443    4.581      2705.833      3249.828      2746.858      3297.402 
     13412.000    3.344    3.386    4.469    4.611      2707.507      3252.056      2748.554      3299.701 
     13412.500    3.335    3.378    4.496    4.642      2709.176      3254.297      2750.245      3302.014 
     13413.000    3.328    3.371    4.523    4.672      2710.842      3256.552      2751.932      3304.342 
     13413.500    3.320    3.363    4.550    4.703      2712.504      3258.820      2753.615      3306.686 
     13414.000    3.312    3.355    4.576    4.733      2714.162      3261.101      2755.295      3309.045 
     13414.500    3.304    3.348    4.603    4.763      2715.816      3263.396      2756.971      3311.419 
     13415.000    3.297    3.340    4.629    4.794      2717.467      3265.704      2758.643      3313.808 
     13415.500    3.290    3.334    4.655    4.824      2719.113      3268.025      2760.311      3316.212 
     13416.000    3.282    3.326    4.682    4.854      2720.756      3270.359      2761.976      3318.632 
     13416.500    3.275    3.320    4.708    4.885      2722.396      3272.707      2763.638      3321.067 
     13416.650    3.273    3.317    4.716    4.894      2722.887      3273.414      2764.136      3321.800 
     13417.000    3.269    3.314    4.735    4.915      2724.032      3275.068      2765.296      3323.517 
     13417.500    3.265    3.310    4.761    4.946      2725.665      3277.441      2766.952      3325.982 
     13418.000    3.260    3.306    4.787    4.976      2727.296      3279.828      2768.606      3328.462 
     13418.500    3.256    3.302    4.813    5.006      2728.925      3282.228      2770.258      3330.958 
     13419.000    3.251    3.298    4.839    5.037      2730.552      3284.641      2771.908      3333.469 
     13419.500    3.247    3.294    4.865    5.067      2732.177      3287.067      2773.556      3335.995 
     13420.000    3.243    3.291    4.891    5.097      2733.799      3289.506      2775.203      3338.536 
     13420.500    3.222    3.269    4.921    5.129      2735.415      3291.959      2776.842      3341.092 
     13421.000    3.203    3.247    4.949    5.160      2737.022      3294.427      2778.471      3343.664 
     13421.500    3.184    3.227    4.978    5.190      2738.618      3296.908      2780.090      3346.251 
     13422.000    3.165    3.206    5.005    5.219      2740.206      3299.404      2781.698      3348.854 
     13422.500    3.147    3.186    5.033    5.249      2741.784      3301.914      2783.296      3351.471 
     13423.000    3.130    3.167    5.059    5.277      2743.353      3304.437      2784.884      3354.102 
     13423.500    3.113    3.148    5.085    5.305      2744.914      3306.973      2786.463      3356.748 
     13424.000    3.096    3.129    5.111    5.334      2746.466      3309.522      2788.033      3359.408 
     13424.500    3.080    3.112    5.136    5.361      2748.010      3312.083      2789.593      3362.081 
     13425.000    3.064    3.094    5.160    5.388      2749.545      3314.657      2791.144      3364.768 
     13425.500    3.048    3.077    5.184    5.414      2751.073      3317.243      2792.687      3367.469 
     13426.000    3.033    3.060    5.208    5.440      2752.594      3319.841      2794.221      3370.182 
     13426.500    3.019    3.043    5.231    5.466      2754.107      3322.451      2795.747      3372.909 
     13427.000    3.004    3.027    5.254    5.491      2755.613      3325.072      2797.264      3375.648 
     13427.500    2.990    3.011    5.276    5.516      2757.111      3327.705      2798.774      3378.400 

     13428.000    2.977    2.996    5.298    5.541      2758.603      3330.348      2800.276      3381.164 
     13428.500    2.953    2.971    5.330    5.575      2760.086      3333.005      2801.768      3383.943 
     13429.000    2.929    2.945    5.362    5.610      2761.556      3335.678      2803.247      3386.739 
     13429.500    2.902    2.918    5.397    5.646      2763.014      3338.368      2804.712      3389.553 
     13430.000    2.875    2.889    5.433    5.684      2764.458      3341.076      2806.164      3392.386 
     13430.500    2.845    2.859    5.470    5.723      2765.888      3343.801      2807.601      3395.237 
     13431.000    2.814    2.826    5.509    5.764      2767.303      3346.546      2809.023      3398.109 
     13431.500    2.781    2.793    5.550    5.807      2768.701      3349.311      2810.427      3401.002 
     13432.000    2.745    2.757    5.593    5.852      2770.083      3352.096      2811.815      3403.917 
     13432.500    2.688    2.699    5.658    5.919      2771.441      3354.909      2813.179      3406.860 
     13433.000    2.575    2.586    5.778    6.041      2772.757      3357.767      2814.500      3409.850 
     13433.500    2.468    2.479    5.893    6.157      2774.018      3360.685      2815.766      3412.899 
     13434.000    2.365    2.376    6.003    6.269      2775.226      3363.659      2816.980      3416.006 
     13434.500    2.268    2.279    6.107    6.375      2776.384      3366.686      2818.143      3419.167 
     13435.000    2.172    2.182    6.211    6.480      2777.494      3369.766      2819.259      3422.380 
     13435.190    2.139    2.149    6.246    6.516      2777.904      3370.949      2819.670      3423.615 
     13435.500    2.084    2.094    6.306    6.578      2778.559      3372.895      2820.328      3425.645 
     13436.000    1.998    2.008    6.400    6.673      2779.579      3376.071      2821.353      3428.957 
     13436.500    1.917    1.927    6.488    6.764      2780.558      3379.293      2822.337      3432.316 
     13437.000    1.838    1.848    6.575    6.852      2781.496      3382.559      2823.281      3435.720 
     13437.500    1.762    1.771    6.658    6.938      2782.396      3385.867      2824.186      3439.168 
     13438.000    1.689    1.699    6.738    7.020      2783.259      3389.216      2825.053      3442.657 
     13438.500    1.620    1.630    6.814    7.097      2784.086      3392.604      2825.885      3446.186 
     13439.000    1.552    1.562    6.889    7.175      2784.879      3396.030      2826.683      3449.754 
     13439.500    1.488    1.497    6.961    7.249      2785.640      3399.493      2827.448      3453.360 
     13440.000    1.426    1.435    7.030    7.320      2786.368      3402.990      2828.181      3457.003 
     13440.500    1.469    1.479    6.988    7.274      2787.092      3406.495      2828.910      3460.651 
     13441.000    1.511    1.521    6.946    7.229      2787.837      3409.978      2829.660      3464.277 
     13441.500    1.556    1.566    6.902    7.181      2788.604      3413.440      2830.432      3467.880 
     13442.000    1.600    1.610    6.859    7.135      2789.393      3416.880      2831.226      3471.459 
     13442.500    1.646    1.656    6.815    7.087      2790.205      3420.299      2832.042      3475.014 
     13443.000    1.692    1.702    6.769    7.039      2791.039      3423.695      2832.882      3478.546 
     13443.500    1.737    1.748    6.724    6.990      2791.896      3427.068      2833.744      3482.053 
     13444.000    1.785    1.796    6.678    6.941      2792.777      3430.419      2834.630      3485.536 
     13444.500    1.834    1.845    6.629    6.889      2793.681      3433.745      2835.540      3488.993 
     13445.000    1.881    1.892    6.582    6.840      2794.610      3437.048      2836.474      3492.426 
     13445.500    1.931    1.943    6.533    6.787      2795.563      3440.327      2837.433      3495.832 
     13446.000    1.981    1.992    6.484    6.736      2796.541      3443.581      2838.417      3499.213 
     13446.500    2.031    2.043    6.434    6.684      2797.544      3446.811      2839.426      3502.568 
     13447.000    2.083    2.095    6.383    6.630      2798.573      3450.015      2840.461      3505.897 
     13447.500    2.135    2.148    6.331    6.576      2799.627      3453.194      2841.521      3509.198 
     13448.000    2.188    2.200    6.279    6.522      2800.708      3456.347      2842.608      3512.472 
     13448.500    2.240    2.253    6.227    6.468      2801.815      3459.473      2843.722      3515.720 
     13449.000    2.296    2.309    6.172    6.411      2802.949      3462.573      2844.862      3518.939 
     13449.500    2.352    2.365    6.116    6.353      2804.111      3465.645      2846.031      3522.130 
     13450.000    2.407    2.421    6.061    6.296      2805.301      3468.689      2847.227      3525.293 
     13450.500    2.463    2.476    6.006    6.239      2806.519      3471.706      2848.451      3528.426 
     13451.000    2.521    2.535    5.948    6.180      2807.765      3474.695      2849.704      3531.531 
     13451.500    2.579    2.593    5.890    6.120      2809.040      3477.654      2850.986      3534.606 
     13452.000    2.638    2.653    5.831    6.060      2810.344      3480.584      2852.298      3537.651 
     13452.500    2.698    2.713    5.771    6.000      2811.678      3483.485      2853.639      3540.666 
     13453.000    2.759    2.774    5.710    5.938      2813.043      3486.355      2855.011      3543.651 
     13453.500    2.821    2.835    5.649    5.875      2814.438      3489.195      2856.413      3546.604 
     13454.000    2.885    2.900    5.585    5.810      2815.864      3492.004      2857.847      3549.525 
     13454.500    2.948    2.964    5.522    5.746      2817.322      3494.781      2859.313      3552.415 
     13455.000    2.975    2.991    5.494    5.718      2818.803      3497.535      2860.801      3555.281 
     13455.500    3.003    3.019    5.467    5.690      2820.298      3500.275      2862.304      3558.133 
     13456.000    3.035    3.052    5.434    5.657      2821.807      3503.000      2863.822      3560.969 
     13456.500    3.073    3.090    5.397    5.619      2823.334      3505.708      2865.357      3563.788 
     13457.000    3.116    3.133    5.354    5.576      2824.881      3508.396      2866.913      3566.587 
     13457.500    3.169    3.186    5.300    5.522      2826.452      3511.059      2868.493      3569.362 
     13458.000    3.195    3.213    5.274    5.495      2828.043      3513.703      2870.093      3572.116 
     13458.500    3.213    3.233    5.255    5.476      2829.645      3516.335      2871.704      3574.859 
     13458.644    3.218    3.239    5.250    5.470      2830.108      3517.092      2872.170      3575.647 
     13459.000    3.231    3.253    5.237    5.456      2831.256      3518.958      2873.326      3577.592 
     13459.500    3.251    3.274    5.218    5.436      2832.877      3521.572      2874.957      3580.315 
     13460.000    3.270    3.295    5.198    5.416      2834.507      3524.176      2876.600      3583.028 
     13460.500    3.268    3.293    5.195    5.412      2836.141      3526.774      2878.247      3585.735 
     13461.000    3.266    3.291    5.191    5.408      2837.775      3529.370      2879.893      3588.440 
     13461.500    3.265    3.289    5.187    5.405      2839.408      3531.965      2881.538      3591.143 
     13462.000    3.263    3.287    5.183    5.401      2841.040      3534.557      2883.182      3593.845 
     13462.500    3.261    3.286    5.179    5.397      2842.671      3537.148      2884.825      3596.544 
     13463.000    3.260    3.284    5.175    5.393      2844.301      3539.736      2886.467      3599.241 
     13463.500    3.258    3.282    5.171    5.389      2845.930      3542.323      2888.109      3601.937 
     13464.000    3.256    3.281    5.167    5.386      2847.559      3544.907      2889.750      3604.631 
     13464.500    3.255    3.279    5.163    5.382      2849.187      3547.490      2891.390      3607.323 
     13465.000    3.253    3.278    5.159    5.378      2850.814      3550.070      2893.029      3610.013 
     13465.500    3.252    3.277    5.155    5.375      2852.440      3552.648      2894.668      3612.701 
     13466.000    3.250    3.276    5.151    5.372      2854.065      3555.225      2896.306      3615.388 
     13466.500    3.249    3.275    5.147    5.368      2855.690      3557.799      2897.943      3618.073 
     13467.000    3.247    3.273    5.143    5.365      2857.314      3560.372      2899.580      3620.756 
     13467.500    3.246    3.272    5.140    5.362      2858.938      3562.943      2901.217      3623.438 
     13468.000    3.245    3.271    5.135    5.359      2860.560      3565.511      2902.853      3626.118 
     13468.500    3.243    3.271    5.132    5.356      2862.182      3568.078      2904.488      3628.797 
     13469.000    3.242    3.270    5.127    5.353      2863.804      3570.643      2906.123      3631.474 
     13469.500    3.241    3.269    5.124    5.350      2865.424      3573.206      2907.758      3634.150 
     13470.000    3.240    3.269    5.120    5.348      2867.044      3575.767      2909.393      3636.825 
     13470.500    3.238    3.268    5.116    5.345      2868.664      3578.326      2911.027      3639.498 
     13471.000    3.238    3.268    5.112    5.342      2870.283      3580.882      2912.660      3642.170 
     13471.500    3.236    3.267    5.108    5.340      2871.901      3583.437      2914.294      3644.840 
     13472.000    3.235    3.267    5.104    5.337      2873.519      3585.990      2915.928      3647.509 
     13472.500    3.235    3.267    5.100    5.334      2875.137      3588.541      2917.561      3650.177 
     13473.000    3.234    3.267    5.096    5.332      2876.754      3591.090      2919.195      3652.844 
     13473.500    3.232    3.266    5.092    5.330      2878.370      3593.637      2920.828      3655.509 
     13474.000    3.232    3.267    5.088    5.327      2879.986      3596.182      2922.461      3658.173 
     13474.500    3.231    3.267    5.084    5.325      2881.602      3598.725      2924.094      3660.836 
     13475.000    3.230    3.267    5.080    5.323      2883.217      3601.266      2925.728      3663.498 
     13475.500    3.229    3.267    5.076    5.320      2884.832      3603.805      2927.361      3666.158 
     13476.000    3.229    3.268    5.071    5.317      2886.446      3606.341      2928.995      3668.818 
     13476.500    3.228    3.268    5.068    5.316      2888.061      3608.876      2930.629      3671.476 
     13477.000    3.228    3.269    5.063    5.313      2889.674      3611.409      2932.263      3674.133 
     13477.500    3.227    3.269    5.059    5.311      2891.288      3613.939      2933.897      3676.789 
     13478.000    3.227    3.270    5.054    5.309      2892.901      3616.468      2935.532      3679.444 
     13478.500    3.226    3.271    5.050    5.307      2894.515      3618.994      2937.167      3682.098 
     13479.000    3.226    3.272    5.046    5.305      2896.128      3621.518      2938.803      3684.751 
     13479.500    3.225    3.273    5.042    5.303      2897.740      3624.040      2940.439      3687.403 
     13480.000    3.225    3.274    5.037    5.301      2899.353      3626.559      2942.076      3690.054 
     13480.500    3.215    3.262    5.041    5.298      2900.963      3629.079      2943.709      3692.703 
     13481.000    3.204    3.250    5.044    5.296      2902.568      3631.600      2945.338      3695.352 
     13481.500    3.193    3.238    5.048    5.294      2904.167      3634.123      2946.960      3698.000 
     13482.000    3.182    3.227    5.051    5.291      2905.761      3636.648      2948.576      3700.646 
     13482.500    3.172    3.216    5.054    5.289      2907.349      3639.174      2950.187      3703.291 
     13483.000    3.161    3.204    5.057    5.287      2908.933      3641.701      2951.792      3705.935 
     13483.500    3.151    3.193    5.059    5.284      2910.511      3644.230      2953.391      3708.578 
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     13484.000    3.142    3.183    5.061    5.281      2912.084      3646.760      2954.985      3711.219 
     13484.500    3.131    3.171    5.064    5.279      2913.652      3649.292      2956.574      3713.859 
     13485.000    3.121    3.161    5.066    5.276      2915.215      3651.824      2958.157      3716.498 
     13485.500    3.111    3.150    5.068    5.273      2916.774      3654.357      2959.735      3719.135 
     13486.000    3.102    3.140    5.069    5.270      2918.327      3656.892      2961.307      3721.771 
     13486.500    3.092    3.129    5.071    5.268      2919.875      3659.426      2962.874      3724.406 
     13487.000    3.083    3.120    5.071    5.264      2921.419      3661.962      2964.437      3727.039 
     13487.500    3.073    3.109    5.072    5.261      2922.958      3664.498      2965.994      3729.670 
     13488.000    3.064    3.100    5.073    5.258      2924.492      3667.034      2967.546      3732.299 
     13488.500    3.055    3.090    5.074    5.254      2926.022      3669.571      2969.094      3734.927 
     13489.000    3.046    3.080    5.074    5.251      2927.547      3672.108      2970.636      3737.554 
     13489.500    3.037    3.071    5.075    5.248      2929.068      3674.645      2972.174      3740.178 
     13490.000    3.027    3.061    5.075    5.244      2930.584      3677.183      2973.706      3742.802 
     13490.500    3.019    3.052    5.074    5.241      2932.095      3679.720      2975.234      3745.423 
     13491.000    3.010    3.042    5.074    5.237      2933.603      3682.257      2976.758      3748.042 
     13491.500    3.002    3.034    5.073    5.233      2935.106      3684.794      2978.277      3750.660 
     13492.000    2.993    3.025    5.072    5.229      2936.604      3687.330      2979.792      3753.276 
     13492.500    2.985    3.016    5.071    5.226      2938.098      3689.866      2981.302      3755.889 
     13493.000    2.976    3.007    5.070    5.222      2939.589      3692.401      2982.807      3758.501 
     13493.500    2.968    2.998    5.069    5.218      2941.075      3694.936      2984.309      3761.111 
     13494.000    2.960    2.990    5.067    5.214      2942.556      3697.470      2985.806      3763.719 
     13494.500    2.951    2.981    5.065    5.210      2944.034      3700.003      2987.298      3766.325 
     13495.000    2.944    2.973    5.063    5.205      2945.508      3702.535      2988.787      3768.929 
     13495.500    2.935    2.965    5.061    5.201      2946.978      3705.066      2990.272      3771.530 
     13496.000    2.928    2.957    5.059    5.197      2948.443      3707.596      2991.752      3774.130 
     13496.500    2.920    2.950    5.055    5.192      2949.905      3710.125      2993.229      3776.727 
     13497.000    2.912    2.941    5.053    5.188      2951.363      3712.652      2994.702      3779.322 
     13497.500    2.904    2.933    5.050    5.184      2952.817      3715.178      2996.170      3781.915 
     13498.000    2.897    2.926    5.047    5.179      2954.268      3717.702      2997.635      3784.505 
     13498.500    2.889    2.918    5.043    5.174      2955.714      3720.224      2999.096      3787.094 
     13499.000    2.883    2.912    5.039    5.169      2957.157      3722.745      3000.554      3789.679 
     13499.500    2.875    2.904    5.035    5.164      2958.597      3725.263      3002.008      3792.263 
     13500.000    2.868    2.897    5.031    5.159      2960.032      3727.780      3003.458      3794.844 
     13500.500    2.864    2.893    5.041    5.170      2961.465      3730.298      3004.905      3797.426 
     13501.000    2.859    2.889    5.052    5.180      2962.896      3732.821      3006.351      3800.013 
     13501.500    2.855    2.885    5.061    5.190      2964.324      3735.350      3007.794      3802.606 
     13502.000    2.845    2.875    5.077    5.206      2965.749      3737.884      3009.234      3805.205 
     13502.500    2.834    2.865    5.094    5.223      2967.169      3740.427      3010.669      3807.812 
     13503.000    2.826    2.857    5.108    5.238      2968.584      3742.977      3012.100      3810.428 
     13503.500    2.817    2.849    5.122    5.252      2969.995      3745.535      3013.526      3813.050 
     13504.000    2.809    2.841    5.136    5.266      2971.402      3748.100      3014.948      3815.679 
     13504.500    2.803    2.835    5.148    5.278      2972.804      3750.671      3016.367      3818.315 
     13505.000    2.796    2.829    5.160    5.290      2974.204      3753.248      3017.784      3820.958 
     13505.500    2.790    2.824    5.172    5.302      2975.601      3755.831      3019.197      3823.606 
     13506.000    2.784    2.818    5.184    5.315      2976.994      3758.420      3020.608      3826.260 
     13506.500    2.780    2.815    5.194    5.325      2978.385      3761.014      3022.016      3828.920 
     13507.000    2.775    2.811    5.204    5.336      2979.774      3763.613      3023.422      3831.585 
     13507.500    2.771    2.807    5.214    5.346      2981.160      3766.218      3024.827      3834.255 
     13508.000    2.767    2.804    5.223    5.355      2982.545      3768.827      3026.230      3836.931 
     13508.500    2.763    2.801    5.232    5.365      2983.927      3771.441      3027.631      3839.611 
     13509.000    2.760    2.799    5.241    5.374      2985.308      3774.059      3029.031      3842.295 
     13509.500    2.757    2.796    5.250    5.383      2986.687      3776.682      3030.430      3844.985 
     13510.000    2.754    2.794    5.258    5.392      2988.065      3779.308      3031.827      3847.679 
     13510.500    2.752    2.793    5.265    5.399      2989.441      3781.939      3033.224      3850.377 
     13511.000    2.749    2.791    5.273    5.408      2990.817      3784.574      3034.620      3853.079 
     13511.500    2.747    2.790    5.281    5.417      2992.191      3787.212      3036.016      3855.785 
     13512.000    2.745    2.789    5.288    5.425      2993.564      3789.854      3037.410      3858.495 
     13512.500    2.744    2.789    5.295    5.432      2994.936      3792.500      3038.805      3861.209 
     13513.000    2.742    2.788    5.302    5.439      2996.307      3795.149      3040.199      3863.927 
     13513.500    2.741    2.787    5.308    5.447      2997.678      3797.802      3041.593      3866.648 
     13514.000    2.739    2.787    5.315    5.454      2999.048      3800.458      3042.986      3869.374 
     13514.500    2.738    2.787    5.321    5.461      3000.417      3803.117      3044.380      3872.102 
     13515.000    2.737    2.787    5.328    5.468      3001.786      3805.779      3045.773      3874.834 
     13515.500    2.736    2.787    5.334    5.475      3003.154      3808.444      3047.167      3877.570 
     13516.000    2.735    2.787    5.340    5.482      3004.522      3811.113      3048.560      3880.309 
     13516.500    2.734    2.788    5.346    5.488      3005.889      3813.784      3049.954      3883.052 
     13517.000    2.734    2.789    5.351    5.494      3007.256      3816.459      3051.348      3885.797 
     13517.500    2.733    2.789    5.357    5.501      3008.623      3819.136      3052.742      3888.546 
     13518.000    2.732    2.790    5.363    5.507      3009.989      3821.815      3054.137      3891.298 
     13518.500    2.733    2.791    5.368    5.513      3011.355      3824.498      3055.532      3894.053 
     13519.000    2.732    2.792    5.373    5.520      3012.722      3827.183      3056.928      3896.812 
     13519.500    2.732    2.793    5.378    5.526      3014.088      3829.871      3058.324      3899.573 
     13520.000    2.732    2.794    5.383    5.532      3015.453      3832.561      3059.721      3902.337 
     13520.179    2.730    2.793    5.387    5.536      3015.942      3833.525      3060.221      3903.328 
     13520.500    2.729    2.791    5.393    5.543      3016.818      3835.256      3061.117      3905.106 
     13521.000    2.726    2.788    5.404    5.555      3018.182      3837.955      3062.512      3907.880 
     13521.500    2.723    2.785    5.414    5.566      3019.544      3840.659      3063.905      3910.661 
     13522.000    2.721    2.783    5.423    5.577      3020.906      3843.368      3065.297      3913.446 
     13522.500    2.719    2.780    5.433    5.588      3022.266      3846.082      3066.688      3916.238 
     13523.000    2.717    2.778    5.442    5.599      3023.625      3848.801      3068.078      3919.035 
     13523.500    2.716    2.777    5.451    5.610      3024.983      3851.524      3069.466      3921.837 
     13524.000    2.714    2.775    5.459    5.620      3026.340      3854.252      3070.854      3924.645 
     13524.500    2.712    2.773    5.468    5.631      3027.697      3856.983      3072.241      3927.457 
     13525.000    2.711    2.772    5.476    5.640      3029.053      3859.719      3073.628      3930.275 
     13525.500    2.710    2.771    5.484    5.651      3030.408      3862.459      3075.014      3933.098 
     13526.000    2.709    2.770    5.492    5.660      3031.763      3865.204      3076.399      3935.926 
     13526.500    2.708    2.769    5.500    5.670      3033.117      3867.952      3077.784      3938.758 
     13527.000    2.708    2.768    5.507    5.679      3034.471      3870.704      3079.168      3941.596 
     13527.500    2.707    2.768    5.515    5.689      3035.825      3873.459      3080.552      3944.437 
     13528.000    2.706    2.767    5.522    5.698      3037.178      3876.218      3081.936      3947.284 
     13528.500    2.706    2.767    5.529    5.707      3038.531      3878.981      3083.319      3950.135 
     13529.000    2.706    2.767    5.536    5.716      3039.884      3881.748      3084.703      3952.991 
     13529.500    2.705    2.766    5.543    5.725      3041.237      3884.518      3086.086      3955.852 
     13530.000    2.705    2.767    5.550    5.733      3042.589      3887.291      3087.470      3958.716 
     13530.500    2.705    2.767    5.556    5.742      3043.942      3890.067      3088.853      3961.585 
     13531.000    2.705    2.767    5.563    5.751      3045.294      3892.847      3090.237      3964.458 
     13531.500    2.705    2.768    5.569    5.759      3046.647      3895.630      3091.620      3967.336 
     13532.000    2.705    2.768    5.575    5.768      3047.999      3898.416      3093.004      3970.217 
     13532.500    2.705    2.768    5.581    5.776      3049.352      3901.205      3094.388      3973.103 
     13533.000    2.705    2.769    5.587    5.784      3050.704      3903.997      3095.773      3975.993 
     13533.500    2.706    2.770    5.593    5.792      3052.057      3906.792      3097.157      3978.887 
     13534.000    2.706    2.770    5.599    5.800      3053.410      3909.590      3098.542      3981.786 
     13534.500    2.707    2.772    5.604    5.808      3054.763      3912.391      3099.928      3984.688 
     13535.000    2.707    2.772    5.610    5.816      3056.117      3915.194      3101.314      3987.594 
     13535.500    2.707    2.773    5.615    5.824      3057.470      3918.001      3102.700      3990.504 
     13536.000    2.708    2.775    5.620    5.831      3058.824      3920.810      3104.087      3993.418 
     13536.500    2.709    2.776    5.625    5.839      3060.178      3923.621      3105.475      3996.335 
     13537.000    2.709    2.777    5.631    5.847      3061.533      3926.435      3106.863      3999.256 
     13537.500    2.710    2.779    5.635    5.854      3062.888      3929.252      3108.252      4002.181 
     13538.000    2.711    2.780    5.640    5.861      3064.243      3932.071      3109.642      4005.110 
     13538.500    2.712    2.782    5.645    5.868      3065.599      3934.892      3111.032      4008.043 
     13539.000    2.713    2.784    5.650    5.875      3066.955      3937.716      3112.424      4010.978 
     13539.500    2.714    2.785    5.654    5.883      3068.312      3940.541      3113.816      4013.918 
     13540.000    2.715    2.787    5.659    5.890      3069.669      3943.370      3115.209      4016.861 

     13540.500    2.707    2.777    5.667    5.898      3071.024      3946.201      3116.600      4019.808 
     13541.000    2.699    2.767    5.675    5.907      3072.376      3949.037      3117.986      4022.759 
     13541.156    2.696    2.764    5.678    5.909      3072.796      3949.922      3118.417      4023.681 
     13541.500    2.690    2.757    5.684    5.915      3073.723      3951.876      3119.367      4025.714 
     13542.000    2.681    2.746    5.693    5.924      3075.066      3954.721      3120.743      4028.674 
     13542.500    2.672    2.736    5.701    5.933      3076.404      3957.569      3122.113      4031.638 
     13543.000    2.663    2.725    5.711    5.942      3077.738      3960.422      3123.478      4034.607 
     13543.500    2.653    2.714    5.719    5.951      3079.067      3963.279      3124.838      4037.580 
     13544.000    2.644    2.703    5.728    5.960      3080.391      3966.141      3126.192      4040.557 
     13544.500    2.634    2.692    5.738    5.969      3081.711      3969.008      3127.541      4043.540 
     13545.000    2.624    2.680    5.748    5.979      3083.025      3971.879      3128.884      4046.527 
     13545.500    2.614    2.669    5.757    5.989      3084.335      3974.756      3130.221      4049.519 
     13546.000    2.604    2.657    5.767    5.999      3085.639      3977.637      3131.553      4052.516 
     13546.500    2.593    2.645    5.777    6.009      3086.939      3980.523      3132.879      4055.518 
     13547.000    2.582    2.633    5.787    6.020      3088.233      3983.414      3134.198      4058.526 
     13547.500    2.571    2.621    5.798    6.031      3089.521      3986.310      3135.512      4061.538 
     13548.000    2.560    2.609    5.808    6.042      3090.804      3989.212      3136.820      4064.557 
     13548.500    2.548    2.596    5.820    6.053      3092.081      3992.119      3138.121      4067.580 
     13549.000    2.523    2.571    5.844    6.077      3093.348      3995.035      3139.412      4070.613 
     13549.500    2.499    2.546    5.868    6.100      3094.604      3997.963      3140.692      4073.657 
     13550.000    2.476    2.524    5.889    6.121      3095.848      4000.902      3141.959      4076.712 
     13550.500    2.454    2.501    5.910    6.143      3097.081      4003.852      3143.215      4079.778 
     13551.000    2.433    2.480    5.931    6.163      3098.302      4006.812      3144.461      4082.855 
     13551.500    2.414    2.460    5.950    6.181      3099.514      4009.782      3145.696      4085.941 
     13552.000    2.395    2.441    5.968    6.200      3100.716      4012.761      3146.921      4089.036 
     13552.500    2.377    2.422    5.985    6.217      3101.909      4015.750      3148.137      4092.140 
     13553.000    2.360    2.405    6.001    6.233      3103.093      4018.746      3149.343      4095.253 
     13553.500    2.343    2.388    6.017    6.249      3104.269      4021.750      3150.542      4098.373 
     13554.000    2.327    2.371    6.032    6.265      3105.436      4024.762      3151.731      4101.502 
     13554.500    2.312    2.356    6.046    6.279      3106.596      4027.782      3152.913      4104.638 
     13555.000    2.297    2.340    6.060    6.294      3107.748      4030.808      3154.087      4107.781 
     13555.500    2.283    2.326    6.072    6.307      3108.893      4033.841      3155.254      4110.932 
     13556.000    2.269    2.312    6.085    6.320      3110.031      4036.881      3156.413      4114.089 
     13556.500    2.257    2.299    6.096    6.333      3111.162      4039.926      3157.566      4117.252 
     13557.000    2.234    2.276    6.117    6.354      3112.285      4042.979      3158.710      4120.424 
     13557.500    2.210    2.251    6.141    6.379      3113.396      4046.044      3159.842      4123.607 
     13558.000    2.186    2.228    6.163    6.401      3114.495      4049.120      3160.961      4126.802 
     13558.500    2.162    2.204    6.186    6.425      3115.582      4052.207      3162.069      4130.009 
     13559.000    2.139    2.180    6.208    6.448      3116.657      4055.306      3163.165      4133.227 
     13559.500    2.115    2.156    6.230    6.471      3117.721      4058.415      3164.250      4136.457 
     13560.000    2.093    2.134    6.252    6.494      3118.773      4061.535      3165.322      4139.698 
     13560.500    2.120    2.161    6.232    6.473      3119.826      4064.656      3166.396      4142.940 
     13561.000    2.145    2.187    6.213    6.454      3120.892      4067.767      3167.483      4146.171 
     13561.500    2.170    2.213    6.194    6.435      3121.971      4070.869      3168.583      4149.394 
     13562.000    2.194    2.237    6.178    6.418      3123.062      4073.962      3169.695      4152.607 
     13562.500    2.218    2.261    6.161    6.401      3124.165      4077.047      3170.819      4155.812 
     13562.904    2.236    2.279    6.148    6.388      3125.065      4079.533      3171.736      4158.395 
     13563.000    2.241    2.284    6.145    6.384      3125.279      4080.123      3171.955      4159.008 
     13563.500    2.262    2.306    6.129    6.369      3126.405      4083.192      3173.103      4162.196 
     13564.000    2.275    2.320    6.123    6.362      3127.540      4086.255      3174.259      4165.379 
     13564.500    2.288    2.333    6.117    6.356      3128.680      4089.315      3175.423      4168.558 
     13565.000    2.300    2.347    6.111    6.349      3129.827      4092.372      3176.592      4171.734 
     13565.500    2.313    2.360    6.104    6.342      3130.981      4095.425      3177.769      4174.907 
     13566.000    2.326    2.374    6.097    6.335      3132.141      4098.476      3178.953      4178.076 
     13566.500    2.339    2.388    6.090    6.328      3133.307      4101.522      3180.143      4181.242 
     13567.000    2.353    2.402    6.083    6.321      3134.480      4104.566      3181.341      4184.405 
     13567.500    2.366    2.417    6.076    6.314      3135.660      4107.606      3182.545      4187.563 
     13568.000    2.379    2.431    6.069    6.307      3136.846      4110.642      3183.757      4190.719 
     13568.500    2.394    2.446    6.061    6.300      3138.039      4113.674      3184.976      4193.870 
     13569.000    2.408    2.461    6.053    6.292      3139.240      4116.703      3186.203      4197.018 
     13569.500    2.422    2.476    6.045    6.284      3140.447      4119.727      3187.437      4200.162 
     13570.000    2.436    2.491    6.037    6.277      3141.661      4122.748      3188.679      4203.303 
     13570.500    2.451    2.507    6.028    6.268      3142.883      4125.764      3189.928      4206.439 
     13571.000    2.465    2.522    6.019    6.260      3144.112      4128.776      3191.185      4209.571 
     13571.500    2.481    2.538    6.010    6.252      3145.349      4131.783      3192.450      4212.699 
     13572.000    2.496    2.554    6.001    6.244      3146.593      4134.786      3193.724      4215.823 
     13572.500    2.511    2.571    5.992    6.235      3147.844      4137.784      3195.005      4218.943 
     13573.000    2.527    2.587    5.982    6.226      3149.104      4140.777      3196.294      4222.058 
     13573.500    2.542    2.604    5.972    6.218      3150.371      4143.766      3197.592      4225.169 
     13574.000    2.559    2.621    5.962    6.208      3151.646      4146.749      3198.898      4228.275 
     13574.500    2.574    2.638    5.952    6.200      3152.929      4149.728      3200.213      4231.377 
     13575.000    2.591    2.656    5.941    6.190      3154.221      4152.701      3201.536      4234.475 
     13575.500    2.607    2.673    5.930    6.181      3155.520      4155.669      3202.868      4237.568 
     13576.000    2.624    2.691    5.920    6.171      3156.828      4158.631      3204.209      4240.656 
     13576.500    2.641    2.709    5.908    6.161      3158.145      4161.588      3205.559      4243.739 
     13577.000    2.659    2.727    5.896    6.151      3159.469      4164.539      3206.918      4246.817 
     13577.500    2.676    2.746    5.885    6.141      3160.803      4167.485      3208.286      4249.890 
     13578.000    2.694    2.765    5.872    6.130      3162.145      4170.424      3209.664      4252.958 
     13578.500    2.712    2.784    5.860    6.120      3163.497      4173.357      3211.051      4256.020 
     13579.000    2.730    2.803    5.848    6.109      3164.857      4176.284      3212.448      4259.077 
     13579.500    2.748    2.822    5.835    6.098      3166.227      4179.205      3213.854      4262.129 
     13580.000    2.767    2.842    5.822    6.087      3167.606      4182.119      3215.270      4265.175 
     13580.500    2.773    2.848    5.814    6.078      3168.991      4185.028      3216.692      4268.217 
     13581.000    2.780    2.853    5.807    6.069      3170.379      4187.933      3218.118      4271.253 
     13581.500    2.786    2.859    5.799    6.059      3171.771      4190.834      3219.546      4274.285 
     13582.000    2.792    2.865    5.792    6.050      3173.165      4193.732      3220.977      4277.312 
     13582.500    2.798    2.870    5.784    6.041      3174.563      4196.626      3222.410      4280.335 
     13583.000    2.805    2.876    5.777    6.032      3175.964      4199.517      3223.847      4283.353 
     13583.157    2.806    2.877    5.775    6.029      3176.404      4200.423      3224.299      4284.299 
     13583.500    2.811    2.881    5.770    6.023      3177.367      4202.403      3225.286      4286.366 
     13584.000    2.817    2.887    5.762    6.013      3178.774      4205.286      3226.728      4289.375 
     13584.500    2.824    2.893    5.754    6.004      3180.185      4208.165      3228.173      4292.380 
     13585.000    2.830    2.899    5.746    5.995      3181.598      4211.040      3229.621      4295.379 
     13585.500    2.836    2.905    5.739    5.985      3183.015      4213.912      3231.073      4298.374 
     13586.000    2.843    2.911    5.731    5.976      3184.434      4216.779      3232.527      4301.365 
     13586.500    2.849    2.917    5.723    5.967      3185.857      4219.643      3233.984      4304.351 
     13587.000    2.856    2.923    5.715    5.958      3187.284      4222.502      3235.444      4307.332 
     13587.500    2.862    2.929    5.708    5.949      3188.713      4225.358      3236.907      4310.308 
     13588.000    2.868    2.935    5.700    5.939      3190.146      4228.210      3238.373      4313.280 
     13588.500    2.875    2.942    5.692    5.930      3191.581      4231.058      3239.842      4316.248 
     13589.000    2.881    2.948    5.684    5.921      3193.020      4233.902      3241.314      4319.210 
     13589.500    2.888    2.954    5.676    5.912      3194.462      4236.741      3242.790      4322.169 
     13590.000    2.894    2.960    5.668    5.902      3195.908      4239.577      3244.268      4325.122 
     13590.500    2.901    2.967    5.659    5.893      3197.356      4242.409      3245.750      4328.071 
     13591.000    2.907    2.973    5.651    5.884      3198.808      4245.236      3247.235      4331.015 
     13591.500    2.913    2.979    5.643    5.874      3200.263      4248.060      3248.723      4333.954 
     13592.000    2.920    2.986    5.634    5.865      3201.722      4250.879      3250.214      4336.889 
     13592.500    2.926    2.992    5.626    5.856      3203.183      4253.694      3251.709      4339.819 
     13593.000    2.933    2.999    5.618    5.846      3204.648      4256.506      3253.207      4342.745 
     13593.500    2.939    3.005    5.610    5.837      3206.116      4259.312      3254.708      4345.665 
     13594.000    2.945    3.012    5.601    5.828      3207.587      4262.115      3256.212      4348.582 
     13594.500    2.952    3.018    5.593    5.819      3209.061      4264.914      3257.720      4351.493 
     13595.000    2.958    3.025    5.584    5.809      3210.539      4267.708      3259.231      4354.400 
     13595.500    2.965    3.032    5.576    5.800      3212.020      4270.498      3260.745      4357.302 
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     13596.000    2.971    3.038    5.567    5.791      3213.504      4273.284      3262.262      4360.200 
     13596.500    2.977    3.045    5.559    5.781      3214.991      4276.065      3263.783      4363.093 
     13597.000    2.984    3.052    5.550    5.772      3216.481      4278.843      3265.307      4365.981 
     13597.500    2.990    3.059    5.542    5.763      3217.975      4281.616      3266.835      4368.865 
     13598.000    2.997    3.065    5.533    5.754      3219.472      4284.384      3268.366      4371.744 
     13598.500    3.003    3.072    5.524    5.744      3220.972      4287.149      3269.900      4374.619 
     13599.000    3.010    3.079    5.515    5.735      3222.475      4289.908      3271.438      4377.488 
     13599.500    3.016    3.086    5.507    5.726      3223.981      4292.664      3272.979      4380.353 
     13599.739    3.019    3.089    5.502    5.721      3224.703      4293.979      3273.717      4381.721 
     13600.000    3.021    3.092    5.498    5.716      3225.491      4295.415      3274.524      4383.214 
     13600.500    3.023    3.093    5.494    5.712      3227.002      4298.163      3276.070      4386.071 
     13601.000    3.024    3.094    5.491    5.709      3228.514      4300.909      3277.617      4388.926 
     13601.500    3.027    3.095    5.487    5.705      3230.026      4303.653      3279.164      4391.780 
     13602.000    3.028    3.097    5.483    5.702      3231.540      4306.396      3280.712      4394.632 
     13602.500    3.031    3.099    5.479    5.698      3233.055      4309.136      3282.261      4397.482 
     13603.000    3.033    3.100    5.475    5.694      3234.571      4311.875      3283.811      4400.330 
     13603.500    3.035    3.102    5.471    5.690      3236.088      4314.611      3285.362      4403.176 
     13604.000    3.038    3.105    5.465    5.686      3237.606      4317.345      3286.913      4406.020 
     13604.500    3.041    3.107    5.461    5.682      3239.126      4320.077      3288.466      4408.862 
     13605.000    3.044    3.109    5.456    5.678      3240.647      4322.806      3290.020      4411.702 
     13605.500    3.047    3.113    5.450    5.673      3242.170      4325.532      3291.576      4414.539 
     13606.000    3.050    3.115    5.445    5.669      3243.694      4328.256      3293.133      4417.375 
     13606.500    3.054    3.119    5.439    5.664      3245.220      4330.977      3294.691      4420.208 
     13607.000    3.058    3.123    5.432    5.659      3246.749      4333.695      3296.252      4423.038 
     13607.500    3.062    3.126    5.426    5.654      3248.279      4336.409      3297.814      4425.866 
     13608.000    3.067    3.130    5.419    5.648      3249.811      4339.121      3299.378      4428.692 
     13608.500    3.071    3.134    5.413    5.643      3251.345      4341.829      3300.944      4431.514 
     13609.000    3.076    3.139    5.406    5.637      3252.882      4344.533      3302.512      4434.334 
     13609.500    3.081    3.144    5.398    5.631      3254.421      4347.234      3304.083      4437.152 
     13610.000    3.086    3.149    5.390    5.625      3255.963      4349.931      3305.656      4439.966 
     13610.500    3.092    3.154    5.382    5.619      3257.507      4352.624      3307.232      4442.777 
     13611.000    3.097    3.159    5.374    5.612      3259.054      4355.313      3308.810      4445.584 
     13611.500    3.104    3.166    5.365    5.605      3260.605      4357.998      3310.392      4448.389 
     13612.000    3.111    3.173    5.355    5.598      3262.158      4360.678      3311.976      4451.190 
     13612.500    3.117    3.178    5.346    5.591      3263.715      4363.353      3313.564      4453.987 
     13613.000    3.124    3.186    5.336    5.583      3265.276      4366.024      3315.155      4456.781 
     13613.500    3.132    3.193    5.326    5.575      3266.840      4368.689      3316.750      4459.570 
     13614.000    3.140    3.201    5.316    5.568      3268.408      4371.350      3318.348      4462.356 
     13614.500    3.148    3.209    5.304    5.559      3269.980      4374.005      3319.951      4465.138 
     13615.000    3.157    3.218    5.292    5.549      3271.556      4376.654      3321.557      4467.915 
     13615.500    3.166    3.227    5.280    5.540      3273.136      4379.297      3323.168      4470.687 
     13616.000    3.175    3.236    5.268    5.531      3274.722      4381.934      3324.784      4473.455 
     13616.500    3.185    3.246    5.255    5.521      3276.312      4384.565      3326.404      4476.218 
     13617.000    3.196    3.256    5.242    5.510      3277.907      4387.189      3328.030      4478.975 
     13617.500    3.207    3.268    5.228    5.499      3279.508      4389.807      3329.661      4481.728 
     13618.000    3.219    3.279    5.213    5.487      3281.114      4392.417      3331.298      4484.474 
     13618.500    3.230    3.291    5.198    5.476      3282.727      4395.019      3332.940      4487.215 
     13619.000    3.243    3.303    5.182    5.463      3284.345      4397.614      3334.589      4489.950 
     13619.348    3.252    3.313    5.171    5.454      3285.475      4399.416      3335.740      4491.849 
     13619.500    3.254    3.314    5.166    5.450      3285.969      4400.201      3336.244      4492.678 
     13620.000    3.259    3.319    5.149    5.437      3287.598      4402.780      3337.902      4495.400 
     13620.500    3.251    3.311    5.145    5.429      3289.225      4405.354      3339.560      4498.116 
     13621.000    3.243    3.302    5.142    5.421      3290.849      4407.925      3341.213      4500.829 
     13621.500    3.235    3.293    5.138    5.413      3292.468      4410.496      3342.862      4503.537 
     13622.000    3.226    3.284    5.135    5.406      3294.083      4413.064      3344.506      4506.242 
     13622.500    3.219    3.276    5.131    5.398      3295.694      4415.631      3346.146      4508.943 
     13623.000    3.210    3.267    5.128    5.390      3297.302      4418.195      3347.782      4511.640 
     13623.500    3.203    3.259    5.124    5.382      3298.905      4420.758      3349.414      4514.333 
     13624.000    3.195    3.251    5.119    5.374      3300.504      4423.319      3351.041      4517.022 
     13624.500    3.187    3.242    5.116    5.366      3302.100      4425.878      3352.664      4519.707 
     13625.000    3.179    3.234    5.112    5.359      3303.691      4428.435      3354.284      4522.389 
     13625.500    3.172    3.226    5.107    5.351      3305.279      4430.989      3355.899      4525.066 
     13626.000    3.164    3.218    5.103    5.343      3306.863      4433.542      3357.510      4527.739 
     13626.500    3.157    3.211    5.098    5.335      3308.443      4436.092      3359.117      4530.409 
     13627.000    3.149    3.203    5.093    5.327      3310.019      4438.640      3360.720      4533.074 
     13627.500    3.142    3.195    5.089    5.319      3311.592      4441.186      3362.320      4535.736 
     13628.000    3.134    3.187    5.084    5.312      3313.161      4443.729      3363.915      4538.394 
     13628.500    3.127    3.180    5.079    5.304      3314.726      4446.270      3365.507      4541.048 
     13629.000    3.120    3.172    5.074    5.296      3316.288      4448.808      3367.095      4543.697 
     13629.500    3.112    3.164    5.069    5.288      3317.845      4451.344      3368.679      4546.343 
     13630.000    3.105    3.157    5.064    5.280      3319.400      4453.878      3370.259      4548.986 
     13630.500    3.098    3.150    5.059    5.272      3320.951      4456.408      3371.836      4551.624 
     13631.000    3.091    3.143    5.053    5.264      3322.498      4458.936      3373.409      4554.258 
     13631.500    3.085    3.136    5.048    5.256      3324.042      4461.461      3374.979      4556.888 
     13632.000    3.078    3.129    5.042    5.249      3325.582      4463.984      3376.545      4559.514 
     13632.500    3.071    3.122    5.036    5.241      3327.120      4466.503      3378.108      4562.137 
     13632.999    3.064    3.115    5.031    5.233      3328.650      4469.015      3379.664      4564.750 
     13633.000    3.064    3.115    5.031    5.233      3328.653      4469.020      3379.667      4564.755 
     13633.500    3.052    3.103    5.024    5.225      3330.182      4471.534      3381.221      4567.370 
     13634.000    3.041    3.091    5.018    5.217      3331.705      4474.045      3382.770      4569.980 
     13634.500    3.029    3.079    5.013    5.210      3333.223      4476.552      3384.313      4572.587 
     13635.000    3.017    3.068    5.006    5.201      3334.734      4479.057      3385.849      4575.190 
     13635.500    3.005    3.056    5.000    5.194      3336.240      4481.559      3387.380      4577.789 
     13636.000    2.994    3.045    4.994    5.186      3337.740      4484.057      3388.906      4580.384 
     13636.500    2.982    3.033    4.987    5.179      3339.234      4486.553      3390.425      4582.975 
     13637.000    2.971    3.022    4.981    5.171      3340.722      4489.045      3391.939      4585.562 
     13637.500    2.959    3.010    4.975    5.164      3342.205      4491.534      3393.446      4588.146 
     13638.000    2.948    2.999    4.967    5.155      3343.682      4494.019      3394.949      4590.725 
     13638.500    2.937    2.988    4.961    5.148      3345.153      4496.501      3396.445      4593.301 
     13639.000    2.926    2.977    4.954    5.140      3346.619      4498.980      3397.937      4595.873 
     13639.500    2.915    2.967    4.946    5.132      3348.079      4501.455      3399.423      4598.441 
     13640.000    2.904    2.956    4.939    5.124      3349.534      4503.926      3400.903      4601.005 
     13640.500    2.888    2.938    4.947    5.132      3350.982      4506.398      3402.377      4603.569 
     13641.000    2.871    2.921    4.955    5.139      3352.421      4508.873      3403.842      4606.136 
     13641.500    2.855    2.904    4.963    5.148      3353.853      4511.352      3405.298      4608.708 
     13642.000    2.838    2.887    4.971    5.156      3355.276      4513.836      3406.746      4611.284 
     13642.500    2.823    2.871    4.979    5.164      3356.692      4516.323      3408.185      4613.864 
     13643.000    2.807    2.854    4.987    5.172      3358.099      4518.814      3409.617      4616.448 
     13643.387    2.794    2.841    4.993    5.179      3359.183      4520.746      3410.718      4618.451 
     13643.500    2.790    2.837    4.995    5.180      3359.498      4521.310      3411.039      4619.036 
     13644.000    2.771    2.817    5.003    5.189      3360.889      4523.809      3412.453      4621.629 
     13644.500    2.752    2.798    5.011    5.197      3362.269      4526.313      3413.857      4624.225 
     13645.000    2.733    2.778    5.019    5.206      3363.641      4528.820      3415.250      4626.826 
     13645.500    2.714    2.758    5.028    5.215      3365.002      4531.332      3416.635      4629.431 
     13646.000    2.695    2.739    5.036    5.224      3366.355      4533.849      3418.009      4632.041 
     13646.500    2.677    2.721    5.044    5.232      3367.698      4536.369      3419.374      4634.655 
     13647.000    2.658    2.701    5.053    5.242      3369.032      4538.893      3420.730      4637.274 
     13647.500    2.641    2.683    5.061    5.250      3370.357      4541.421      3422.076      4639.897 
     13648.000    2.623    2.665    5.069    5.259      3371.672      4543.954      3423.413      4642.524 
     13648.488    2.605    2.646    5.078    5.269      3372.948      4546.429      3424.709      4645.093 
     13648.500    2.604    2.646    5.078    5.269      3372.979      4546.490      3424.740      4645.156 
     13649.000    2.583    2.624    5.086    5.278      3374.276      4549.031      3426.058      4647.793 
     13649.500    2.562    2.603    5.094    5.287      3375.563      4551.576      3427.365      4650.434 
     13650.000    2.541    2.581    5.103    5.297      3376.838      4554.126      3428.661      4653.080 

     13650.500    2.520    2.560    5.112    5.306      3378.104      4556.679      3429.946      4655.730 
     13651.000    2.499    2.539    5.121    5.316      3379.359      4559.237      3431.221      4658.386 
     13651.500    2.479    2.518    5.129    5.326      3380.603      4561.800      3432.485      4661.046 
     13652.000    2.459    2.497    5.138    5.336      3381.838      4564.366      3433.739      4663.712 
     13652.500    2.438    2.477    5.146    5.346      3383.062      4566.937      3434.983      4666.382 
     13653.000    2.418    2.456    5.155    5.356      3384.276      4569.513      3436.216      4669.058 
     13653.500    2.399    2.437    5.164    5.366      3385.481      4572.093      3437.440      4671.738 
     13654.000    2.379    2.416    5.173    5.377      3386.675      4574.677      3438.653      4674.424 
     13654.500    2.360    2.397    5.181    5.387      3387.860      4577.265      3439.856      4677.115 
     13655.000    2.340    2.377    5.191    5.398      3389.035      4579.858      3441.050      4679.811 
     13655.500    2.321    2.358    5.200    5.409      3390.200      4582.456      3442.234      4682.513 
     13656.000    2.302    2.338    5.210    5.420      3391.356      4585.058      3443.408      4685.220 
     13656.500    2.283    2.320    5.218    5.431      3392.502      4587.665      3444.572      4687.933 
     13657.000    2.265    2.301    5.227    5.442      3393.639      4590.277      3445.727      4690.651 
     13657.500    2.247    2.283    5.237    5.454      3394.767      4592.893      3446.873      4693.375 
     13658.000    2.229    2.265    5.246    5.465      3395.886      4595.513      3448.010      4696.104 
     13658.500    2.211    2.247    5.255    5.477      3396.996      4598.139      3449.138      4698.840 
     13659.000    2.193    2.229    5.266    5.489      3398.097      4600.769      3450.257      4701.581 
     13659.500    2.177    2.212    5.275    5.501      3399.190      4603.404      3451.367      4704.329 
     13660.000    2.160    2.195    5.284    5.513      3400.274      4606.044      3452.469      4707.082 
     13660.500    2.167    2.202    5.217    5.441      3401.356      4608.669      3453.568      4709.821 
     13661.000    2.174    2.209    5.150    5.369      3402.441      4611.261      3454.671      4712.523 
     13661.500    2.182    2.217    5.081    5.295      3403.530      4613.819      3455.778      4715.189 
     13662.000    2.190    2.225    5.011    5.219      3404.624      4616.342      3456.889      4717.818 
     13662.500    2.199    2.234    4.938    5.142      3405.721      4618.829      3458.004      4720.408 
     13663.000    2.208    2.242    4.866    5.064      3406.823      4621.280      3459.123      4722.960 
     13663.500    2.218    2.252    4.790    4.983      3407.929      4623.694      3460.246      4725.471 
     13664.000    2.227    2.262    4.714    4.901      3409.040      4626.070      3461.375      4727.942 
     13664.500    2.238    2.272    4.636    4.817      3410.157      4628.407      3462.508      4730.372 
     13664.969    2.249    2.283    4.560    4.736      3411.209      4630.564      3463.576      4732.612 
     13665.000    2.248    2.283    4.556    4.731      3411.278      4630.705      3463.647      4732.759 
     13665.500    2.254    2.288    4.474    4.643      3412.404      4632.963      3464.790      4735.103 
     13666.000    2.258    2.293    4.391    4.555      3413.532      4635.179      3465.935      4737.402 
     13666.500    2.265    2.299    4.305    4.462      3414.663      4637.353      3467.083      4739.656 
     13667.000    2.271    2.305    4.219    4.369      3415.797      4639.484      3468.234      4741.864 
     13667.500    2.278    2.312    4.129    4.273      3416.934      4641.571      3469.388      4744.024 
     13668.000    2.286    2.320    4.038    4.174      3418.075      4643.613      3470.546      4746.136 
     13668.500    2.294    2.327    3.944    4.073      3419.220      4645.608      3471.708      4748.198 
     13669.000    2.303    2.336    3.848    3.970      3420.369      4647.556      3472.874      4750.208 
     13669.500    2.310    2.343    3.752    3.866      3421.523      4649.456      3474.044      4752.167 
     13670.000    2.320    2.353    3.658    3.765      3422.680      4651.309      3475.217      4754.075 
     13670.500    2.331    2.363    3.578    3.680      3423.843      4653.118      3476.396      4755.937 
     13670.771    2.336    2.369    3.535    3.635      3424.475      4654.081      3477.038      4756.928 
     13671.000    2.332    2.365    3.502    3.599      3425.010      4654.887      3477.580      4757.756 
     13671.500    2.324    2.356    3.430    3.523      3426.174      4656.620      3478.760      4759.537 
     13672.000    2.316    2.348    3.358    3.447      3427.334      4658.317      3479.936      4761.280 
     13672.500    2.309    2.341    3.286    3.371      3428.490      4659.978      3481.108      4762.984 
     13673.000    2.303    2.335    3.213    3.294      3429.643      4661.603      3482.277      4764.650 
     13673.500    2.299    2.331    3.139    3.215      3430.793      4663.191      3483.444      4766.278 
     13674.000    2.296    2.329    3.064    3.136      3431.942      4664.742      3484.609      4767.865 
     13674.500    2.295    2.328    2.987    3.056      3433.090      4666.255      3485.773      4769.413 
     13675.000    2.296    2.329    2.910    2.975      3434.238      4667.729      3486.937      4770.921 
     13675.500    2.298    2.331    2.831    2.892      3435.386      4669.164      3488.102      4772.388 
     13676.000    2.303    2.336    2.750    2.808      3436.536      4670.560      3489.269      4773.813 
     13676.500    2.309    2.342    2.668    2.722      3437.689      4671.914      3490.438      4775.195 
     13676.572    2.310    2.343    2.656    2.709      3437.856      4672.106      3490.607      4775.391 
     13677.000    2.321    2.354    2.585    2.636      3438.847      4673.227      3491.612      4776.535 
     13677.500    2.338    2.371    2.499    2.546      3440.011      4674.498      3492.793      4777.830 
     13678.000    2.355    2.388    2.413    2.457      3441.185      4675.726      3493.983      4779.081 
     13678.481    2.375    2.409    2.327    2.368      3442.322      4676.866      3495.137      4780.242 
     13678.500    2.376    2.409    2.323    2.364      3442.367      4676.910      3495.183      4780.287 
     13679.000    2.389    2.423    2.231    2.269      3443.558      4678.049      3496.391      4781.445 
     13679.500    2.402    2.436    2.139    2.175      3444.756      4679.141      3497.605      4782.556 
     13680.000    2.420    2.454    2.042    2.075      3445.962      4680.187      3498.828      4783.618 
     13680.500    2.438    2.472    1.952    1.982      3447.176      4681.185      3500.059      4784.633 
     13681.000    2.458    2.491    1.860    1.888      3448.401      4682.138      3501.300      4785.600 
     13681.467    2.479    2.511    1.772    1.799      3449.553      4682.986      3502.468      4786.461 
     13681.500    2.480    2.513    1.765    1.792      3449.635      4683.044      3502.551      4786.521 
     13682.000    2.495    2.526    1.667    1.692      3450.879      4683.902      3503.811      4787.391 
     13682.500    2.510    2.541    1.568    1.591      3452.130      4684.711      3505.078      4788.212 
     13683.000    2.528    2.558    1.468    1.489      3453.390      4685.470      3506.352      4788.982 
     13683.500    2.547    2.576    1.366    1.385      3454.658      4686.179      3507.636      4789.700 
     13684.000    2.569    2.599    1.261    1.278      3455.937      4686.835      3508.930      4790.366 
     13684.500    2.594    2.623    1.153    1.168      3457.228      4687.439      3510.235      4790.978 
     13685.000    2.622    2.650    1.043    1.056      3458.532      4687.988      3511.553      4791.534 
     13685.500    2.653    2.681    0.929    0.941      3459.851      4688.481      3512.886      4792.033 
     13686.000    2.687    2.715    0.813    0.823      3461.186      4688.917      3514.235      4792.474 
     13686.500    2.723    2.751    0.695    0.703      3462.538      4689.294      3515.602      4792.856 
     13687.000    2.764    2.791    0.572    0.579      3463.910      4689.610      3516.987      4793.176 
     13687.500    2.807    2.834    0.447    0.452      3465.303      4689.865      3518.393      4793.434 
     13688.000    2.855    2.882    0.318    0.321      3466.719      4690.056      3519.822      4793.627 
     13688.116    2.866    2.893    0.288    0.291      3467.050      4690.091      3520.157      4793.663 
     13688.500    2.898    2.924    0.185    0.187      3468.157      4690.182      3521.274      4793.755 
     13689.000    2.942    2.969    0.048    0.049      3469.617      4690.241      3522.747      4793.814 
     13689.500    2.899    2.924    0.000    0.000      3471.077      4690.253      3524.220      4793.826 
     13690.000    2.807    2.830    0.000    0.000      3472.504      4690.253      3525.659      4793.826 
     13690.500    2.715    2.737    0.000    0.000      3473.884      4690.253      3527.051      4793.826 
     13691.000    2.623    2.644    0.000    0.000      3475.219      4690.253      3528.396      4793.826 
     13691.500    2.532    2.551    0.000    0.000      3476.507      4690.253      3529.695      4793.826 
     13692.000    2.440    2.459    0.000    0.000      3477.750      4690.253      3530.948      4793.826 
     13692.500    2.349    2.366    0.000    0.000      3478.948      4690.253      3532.154      4793.826 
     13693.000    2.258    2.274    0.000    0.000      3480.100      4690.253      3533.314      4793.826 
     13693.500    2.167    2.181    0.000    0.000      3481.206      4690.253      3534.427      4793.826 
     13694.000    2.076    2.090    0.000    0.000      3482.266      4690.253      3535.495      4793.826 
     13694.500    1.985    1.998    0.000    0.000      3483.282      4690.253      3536.517      4793.826 
     13694.511    1.983    1.996    0.000    0.000      3483.303      4690.253      3536.539      4793.826 
     13700.000    0.825    0.829    0.000    0.000      3491.010      4690.253      3544.293      4793.826 
     13701.370    0.585    0.588    0.000    0.000      3491.976      4690.253      3545.264      4793.826 
     13701.380   15.358   15.384    0.000    0.000      3492.056      4690.253      3545.344      4793.826 
     13710.336   15.042   15.063    0.000    0.000      3628.190      4690.253      3681.684      4793.826 
     13710.345    9.430    9.439    0.000    0.000      3628.300      4690.253      3681.794      4793.826 
     13710.346    9.430    9.439    0.000    0.000      3628.309      4690.253      3681.804      4793.826 
     13720.000    9.170    9.188    0.654    0.662      3718.091      4693.410      3771.716      4797.021 
     13720.071    9.166    9.183    0.658    0.666      3718.742      4693.457      3772.369      4797.068 
     13720.500    9.146    9.163    0.679    0.687      3722.670      4693.744      3776.304      4797.358 
     13721.000    9.123    9.138    0.705    0.712      3727.237      4694.090      3780.879      4797.708 
     13721.500    9.096    9.111    0.733    0.740      3731.791      4694.449      3785.442      4798.071 
     13722.000    9.067    9.081    0.763    0.771      3736.332      4694.823      3789.989      4798.449 
     13722.500    9.037    9.050    0.795    0.802      3740.858      4695.213      3794.522      4798.842 
     13723.000    9.005    9.016    0.829    0.836      3745.369      4695.619      3799.039      4799.252 
     13723.500    8.969    8.979    0.867    0.874      3749.862      4696.043      3803.537      4799.679 
     13724.000    8.931    8.941    0.906    0.913      3754.337      4696.486      3808.017      4800.126 
     13724.209    8.913    8.923    0.924    0.931      3756.202      4696.678      3809.884      4800.319 
     13724.219    8.912    8.922    0.659    0.664      3756.291      4696.686      3809.973      4800.327 
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     13724.500    8.887    8.896    0.684    0.689      3758.792      4696.874      3812.477      4800.517 
     13725.000    8.842    8.850    0.731    0.735      3763.224      4697.228      3816.913      4800.873 
     13725.500    8.647    8.654    0.926    0.931      3767.596      4697.642      3821.289      4801.290 
     13726.000    7.650    7.656    1.923    1.928      3771.671      4698.355      3825.367      4802.004 
     13726.500    6.661    6.667    2.913    2.917      3775.248      4699.563      3828.947      4803.216 
     13727.000    5.004    5.008    4.570    4.575      3778.165      4701.434      3831.866      4805.089 
     13727.500    4.142    4.146    5.433    5.438      3780.451      4703.935      3834.155      4807.592 
     13728.000    3.370    3.373    6.205    6.210      3782.329      4706.844      3836.034      4810.504 
     13728.500    2.616    2.619    6.959    6.964      3783.826      4710.135      3837.532      4813.798 
     13729.000    1.126    1.127    8.450    8.456      3784.761      4713.988      3838.469      4817.653 
     13729.500    0.640    0.640    8.937    8.942      3785.203      4718.335      3838.911      4822.002 
     13730.000    0.141    0.141    9.436    9.442      3785.398      4722.928      3839.106      4826.598 
     13730.500    0.000    0.000    9.578    9.583      3785.433      4727.681      3839.141      4831.355 
     13731.000    0.000    0.000    9.578    9.583      3785.433      4732.470      3839.141      4836.146 
     13731.138    0.000    0.000    9.578    9.583      3785.433      4733.792      3839.141      4837.468 
     13731.500    0.000    0.000    9.583    9.587      3785.433      4737.260      3839.141      4840.938 
     13732.000    0.000    0.000    9.590    9.593      3785.433      4742.054      3839.141      4845.733 
     13732.500    0.000    0.000    9.596    9.599      3785.433      4746.850      3839.141      4850.531 
     13733.000    0.000    0.000    9.603    9.606      3785.433      4751.650      3839.141      4855.333 
     13733.500    0.000    0.000    9.609    9.612      3785.433      4756.453      3839.141      4860.137 
     13734.000    0.000    0.000    9.616    9.618      3785.433      4761.259      3839.141      4864.944 
     13734.214    0.000    0.000    9.619    9.621      3785.433      4763.317      3839.141      4867.003 
     13734.500    0.000    0.000    9.623    9.624      3785.433      4766.068      3839.141      4869.755 
     13735.000    0.000    0.000    9.629    9.631      3785.433      4770.881      3839.141      4874.569 
     13735.500    0.000    0.000    9.636    9.637      3785.433      4775.698      3839.141      4879.386 
     13736.000    0.000    0.000    9.643    9.644      3785.433      4780.517      3839.141      4884.206 
     13736.500    0.000    0.000    9.649    9.650      3785.433      4785.340      3839.141      4889.029 
     13737.000    0.000    0.000    9.656    9.657      3785.433      4790.167      3839.141      4893.856 
     13737.500    0.000    0.000    9.663    9.663      3785.433      4794.997      3839.141      4898.686 
     13738.000    0.000    0.000    9.670    9.670      3785.433      4799.830      3839.141      4903.519 
     13738.500    0.000    0.000    9.676    9.677      3785.433      4804.666      3839.141      4908.356 
     13739.000    0.000    0.000    9.683    9.683      3785.433      4809.506      3839.141      4913.196 
     13739.500    0.000    0.000    9.690    9.690      3785.433      4814.349      3839.141      4918.039 
     13740.000    0.000    0.000    9.696    9.697      3785.433      4819.196      3839.141      4922.886 
     13740.500    0.000    0.000    9.703    9.703      3785.433      4824.046      3839.141      4927.736 
     13741.000    0.000    0.000    9.710    9.710      3785.433      4828.899      3839.141      4932.589 
     13741.500    0.000    0.000    9.717    9.717      3785.433      4833.756      3839.141      4937.446 
     13742.000    0.000    0.000    9.723    9.724      3785.433      4838.616      3839.141      4942.306 
     13742.500    0.000    0.000    9.730    9.730      3785.433      4843.479      3839.141      4947.170 
     13743.000    0.000    0.000    9.737    9.737      3785.433      4848.346      3839.141      4952.037 
     13743.500    0.000    0.000    9.743    9.744      3785.433      4853.216      3839.141      4956.907 
     13744.000    0.000    0.000    9.750    9.751      3785.433      4858.089      3839.141      4961.781 
     13744.214    0.000    0.000    9.753    9.754      3785.433      4860.176      3839.141      4963.868 
     13744.500    0.000    0.000    9.757    9.758      3785.433      4862.966      3839.141      4966.658 
     13745.000    0.000    0.000    9.764    9.764      3785.433      4867.846      3839.141      4971.538 
     13745.500    0.000    0.000    9.771    9.771      3785.433      4872.730      3839.141      4976.422 
     13746.000    0.000    0.000    9.778    9.778      3785.433      4877.617      3839.141      4981.310 
     13746.500    0.000    0.000    9.784    9.785      3785.433      4882.507      3839.141      4986.200 
     13747.000    0.000    0.000    9.791    9.792      3785.433      4887.401      3839.141      4991.095 
     13747.208    0.000    0.000    9.794    9.795      3785.433      4889.438      3839.141      4993.132 
     13747.500    0.000    0.000    9.807    9.808      3785.433      4892.300      3839.141      4995.994 
     13748.000    0.000    0.000    9.830    9.832      3785.433      4897.209      3839.141      5000.904 
     13748.500    0.000    0.000    9.853    9.855      3785.433      4902.130      3839.141      5005.826 
     13749.000    0.000    0.000    9.876    9.878      3785.433      4907.062      3839.141      5010.759 
     13749.500    0.000    0.000    9.899    9.901      3785.433      4912.006      3839.141      5015.704 
     13750.000    0.000    0.000    9.922    9.924      3785.433      4916.962      3839.141      5020.660 
     13750.500    0.000    0.000    9.945    9.947      3785.433      4921.928      3839.141      5025.628 
     13751.000    0.000    0.000    9.968    9.971      3785.433      4926.907      3839.141      5030.607 
     13751.500    0.000    0.000    9.991    9.994      3785.433      4931.896      3839.141      5035.598 
     13752.000    0.000    0.000   10.014   10.017      3785.433      4936.898      3839.141      5040.601 
     13752.500    0.000    0.000   10.037   10.040      3785.433      4941.910      3839.141      5045.615 
     13753.000    0.000    0.000   10.060   10.063      3785.433      4946.935      3839.141      5050.641 
     13753.500    0.000    0.000   10.083   10.087      3785.433      4951.970      3839.141      5055.679 
     13754.000    0.000    0.000   10.106   10.110      3785.433      4957.017      3839.141      5060.728 
     13754.213    0.000    0.000   10.116   10.120      3785.433      4959.171      3839.141      5062.883 
     13754.500    0.000    0.000   10.129   10.133      3785.433      4962.076      3839.141      5065.789 
     13755.000    0.000    0.000   10.152   10.157      3785.433      4967.146      3839.141      5070.861 
     13755.500    0.000    0.000   10.175   10.180      3785.433      4972.228      3839.141      5075.946 
     13756.000    0.000    0.000   10.198   10.204      3785.433      4977.322      3839.141      5081.042 
     13756.500    0.000    0.000   10.221   10.227      3785.433      4982.426      3839.141      5086.149 
     13757.000    0.000    0.000   10.245   10.250      3785.433      4987.543      3839.141      5091.269 
     13757.500    0.000    0.000   10.268   10.274      3785.433      4992.671      3839.141      5096.400 
     13758.000    0.000    0.000   10.291   10.297      3785.433      4997.811      3839.141      5101.543 
     13758.500    0.000    0.000   10.314   10.321      3785.433      5002.962      3839.141      5106.697 
     13759.000    0.000    0.000   10.337   10.344      3785.433      5008.124      3839.141      5111.864 
     13759.500    0.000    0.000   10.360   10.368      3785.433      5013.299      3839.141      5117.042 
     13760.000    0.000    0.000   10.383   10.391      3785.433      5018.485      3839.141      5122.231 
     13760.500    0.000    0.000   10.406   10.415      3785.433      5023.682      3839.141      5127.433 
     13761.000    0.000    0.000   10.429   10.438      3785.433      5028.891      3839.141      5132.646 
     13761.500    0.000    0.000   10.453   10.461      3785.433      5034.111      3839.141      5137.871 
     13762.000    0.000    0.000   10.476   10.484      3785.433      5039.343      3839.141      5143.107 
     13762.500    0.000    0.000   10.499   10.507      3785.433      5044.587      3839.141      5148.355 
     13763.000    0.000    0.000   10.522   10.531      3785.433      5049.842      3839.141      5153.614 
     13763.500    0.000    0.000   10.545   10.554      3785.433      5055.109      3839.141      5158.886 
     13764.000    0.000    0.000   10.568   10.577      3785.433      5060.387      3839.141      5164.168 
     13764.214    0.000    0.000   10.578   10.587      3785.433      5062.650      3839.141      5166.433 
     13764.500    0.000    0.000   10.591   10.601      3785.433      5065.677      3839.141      5169.463 
     13764.998    0.000    0.000   10.615   10.624      3785.433      5070.957      3839.141      5174.748 
     13765.000    0.000    0.000   10.615   10.624      3785.433      5070.979      3839.141      5174.769 
     13765.500    0.000    0.000   10.648   10.658      3785.433      5076.294      3839.141      5180.090 
     13766.000    0.000    0.000   10.681   10.691      3785.433      5081.626      3839.141      5185.427 
     13766.500    0.000    0.000   10.714   10.724      3785.433      5086.975      3839.141      5190.781 
     13767.000    0.000    0.000   10.747   10.758      3785.433      5092.341      3839.141      5196.151 
     13767.500    0.000    0.000   10.781   10.792      3785.433      5097.723      3839.141      5201.539 
     13768.000    0.000    0.000   10.814   10.825      3785.433      5103.121      3839.141      5206.943 
     13768.500    0.000    0.000   10.847   10.859      3785.433      5108.536      3839.141      5212.364 
     13769.000    0.000    0.000   10.880   10.892      3785.433      5113.968      3839.141      5217.801 
     13769.500    0.000    0.000   10.913   10.926      3785.433      5119.416      3839.141      5223.256 
     13770.000    0.000    0.000   10.946   10.959      3785.433      5124.881      3839.141      5228.727 
     13770.500    0.000    0.000   10.979   10.993      3785.433      5130.363      3839.141      5234.215 
     13771.000    0.000    0.000   11.013   11.027      3785.433      5135.861      3839.141      5239.720 
     13771.500    0.000    0.000   11.046   11.061      3785.433      5141.375      3839.141      5245.242 
     13771.640    0.000    0.000   11.055   11.070      3785.433      5142.922      3839.141      5246.791 
     13772.000    0.000    0.000   11.092   11.107      3785.433      5146.909      3839.141      5250.783 
     13772.500    0.000    0.000   11.144   11.159      3785.433      5152.468      3839.141      5256.350 
     13773.000    0.000    0.000   11.195   11.211      3785.433      5158.053      3839.141      5261.943 
     13773.500    0.000    0.000   11.247   11.264      3785.433      5163.663      3839.141      5267.562 
     13774.000    0.000    0.000   11.298   11.316      3785.433      5169.299      3839.141      5273.206 
     13774.214    0.000    0.000   11.320   11.338      3785.433      5171.719      3839.141      5275.630 
     13774.500    0.000    0.000   11.350   11.368      3785.433      5174.961      3839.141      5278.877 
     13775.000    0.000    0.000   11.401   11.420      3785.433      5180.649      3839.141      5284.574 
     13775.500    0.000    0.000   11.453   11.472      3785.433      5186.362      3839.141      5290.297 
     13776.000    0.000    0.000   11.504   11.525      3785.433      5192.102      3839.141      5296.047 
     13776.500    0.000    0.000   11.556   11.577      3785.433      5197.867      3839.141      5301.822 

     13777.000    0.000    0.000   11.607   11.629      3785.433      5203.657      3839.141      5307.624 
     13777.500    0.000    0.000   11.659   11.682      3785.433      5209.474      3839.141      5313.451 
     13778.000    0.000    0.000   11.710   11.734      3785.433      5215.316      3839.141      5319.305 
     13778.500    0.000    0.000   11.762   11.786      3785.433      5221.184      3839.141      5325.185 
     13779.000    0.000    0.000   11.813   11.839      3785.433      5227.078      3839.141      5331.091 
     13779.500    0.000    0.000   11.865   11.891      3785.433      5232.997      3839.141      5337.024 
     13780.000    0.000    0.000   11.916   11.943      3785.433      5238.943      3839.141      5342.982 
     13780.500    0.000    0.000   11.968   11.995      3785.433      5244.914      3839.141      5348.967 
     13780.505    0.000    0.000   11.969   11.995      3785.433      5244.974      3839.141      5349.027 
     13781.000    0.000    0.000   12.005   12.031      3785.433      5250.907      3839.141      5354.973 
     13781.500    0.000    0.000   12.042   12.067      3785.433      5256.919      3839.141      5360.998 
     13782.000    0.000    0.000   12.078   12.104      3785.433      5262.949      3839.141      5367.041 
     13782.500    0.000    0.000   12.115   12.140      3785.433      5268.997      3839.141      5373.102 
     13783.000    0.000    0.000   12.152   12.176      3785.433      5275.063      3839.141      5379.181 
     13783.500    0.000    0.000   12.188   12.213      3785.433      5281.148      3839.141      5385.278 
     13784.000    0.000    0.000   12.225   12.249      3785.433      5287.252      3839.141      5391.394 
     13784.214    0.000    0.000   12.241   12.265      3785.433      5289.870      3839.141      5394.017 
     13784.500    0.000    0.000   12.262   12.286      3785.433      5293.373      3839.141      5397.527 
     13785.000    0.000    0.000   12.299   12.322      3785.433      5299.514      3839.141      5403.679 
     13785.500    0.000    0.000   12.335   12.359      3785.433      5305.672      3839.141      5409.849 
     13786.000    0.000    0.000   12.372   12.395      3785.433      5311.849      3839.141      5416.038 
     13786.500    0.000    0.000   12.409   12.432      3785.433      5318.044      3839.141      5422.245 
     13787.000    0.000    0.000   12.446   12.468      3785.433      5324.258      3839.141      5428.470 
     13787.500    0.000    0.000   12.483   12.505      3785.433      5330.491      3839.141      5434.713 
     13788.000    0.000    0.000   12.520   12.541      3785.433      5336.741      3839.141      5440.974 
     13788.500    0.000    0.000   12.557   12.578      3785.433      5343.010      3839.141      5447.254 
     13789.000    0.000    0.000   12.594   12.615      3785.433      5349.298      3839.141      5453.552 
     13789.500    0.000    0.000   12.630   12.651      3785.433      5355.604      3839.141      5459.869 
     13789.684    0.000    0.000   12.644   12.665      3785.433      5357.929      3839.141      5462.198 
     13790.000    0.000    0.000   12.673   12.693      3785.433      5361.929      3839.141      5466.204 
     13790.500    0.000    0.000   12.718   12.738      3785.433      5368.277      3839.141      5472.562 
     13791.000    0.000    0.000   12.764   12.784      3785.433      5374.647      3839.141      5478.943 
     13791.500    0.000    0.000   12.809   12.829      3785.433      5381.041      3839.141      5485.346 
     13792.000    0.000    0.000   12.854   12.874      3785.433      5387.457      3839.141      5491.771 
     13792.500    0.000    0.000   12.900   12.919      3785.433      5393.895      3839.141      5498.220 
     13793.000    0.000    0.000   12.945   12.964      3785.433      5400.357      3839.141      5504.691 
     13793.500    0.000    0.000   12.991   13.010      3785.433      5406.841      3839.141      5511.184 
     13793.937    0.000    0.000   13.031   13.049      3785.433      5412.526      3839.141      5516.878 
     13794.000    0.000    0.000   13.038   13.056      3785.433      5413.347      3839.141      5517.700 
     13794.214    0.000    0.000   13.061   13.079      3785.433      5416.140      3839.141      5520.497 
     13794.500    0.000    0.000   13.091   13.110      3785.433      5419.880      3839.141      5524.242 
     13795.000    0.000    0.000   13.145   13.164      3785.433      5426.439      3839.141      5530.810 
     13795.500    0.000    0.000   13.200   13.217      3785.433      5433.025      3839.141      5537.405 
     13796.000    0.000    0.000   13.253   13.271      3785.433      5439.638      3839.141      5544.028 
     13796.500    0.000    0.000   13.307   13.325      3785.433      5446.279      3839.141      5550.677 
     13797.000    0.000    0.000   13.362   13.379      3785.433      5452.946      3839.141      5557.353 
     13797.500    0.000    0.000   13.416   13.433      3785.433      5459.640      3839.141      5564.056 
     13798.000    0.000    0.000   13.470   13.487      3785.433      5466.361      3839.141      5570.786 
     13798.500    0.000    0.000   13.524   13.541      3785.433      5473.110      3839.141      5577.542 
     13799.000    0.000    0.000   13.578   13.595      3785.433      5479.885      3839.141      5584.326 
     13799.500    0.000    0.000   13.632   13.648      3785.433      5486.687      3839.141      5591.137 
     13800.000    0.000    0.000   13.686   13.702      3785.433      5493.517      3839.141      5597.975 
     13800.500    0.000    0.000   13.697   13.713      3785.433      5500.362      3839.141      5604.829 
     13801.000    0.000    0.000   13.682   13.698      3785.433      5507.207      3839.141      5611.681 
     13801.500    0.000    0.000   13.667   13.683      3785.433      5514.044      3839.141      5618.527 
     13802.000    0.000    0.000   13.652   13.668      3785.433      5520.874      3839.141      5625.364 
     13802.500    0.000    0.000   13.637   13.653      3785.433      5527.696      3839.141      5632.194 
     13803.000    0.000    0.000   13.622   13.637      3785.433      5534.511      3839.141      5639.017 
     13803.500    0.000    0.000   13.607   13.622      3785.433      5541.318      3839.141      5645.832 
     13804.000    0.000    0.000   13.592   13.607      3785.433      5548.118      3839.141      5652.639 
     13804.214    0.000    0.000   13.586   13.600      3785.433      5551.026      3839.141      5655.550 
     13804.500    0.000    0.000   13.577   13.592      3785.433      5554.910      3839.141      5659.439 
     13805.000    0.000    0.000   13.562   13.577      3785.433      5561.695      3839.141      5666.231 
     13805.500    0.000    0.000   13.548   13.562      3785.433      5568.472      3839.141      5673.015 
     13806.000    0.000    0.000   13.533   13.547      3785.433      5575.243      3839.141      5679.792 
     13806.500    0.019    0.019   13.499   13.512      3785.438      5582.000      3839.146      5686.557 
     13807.000    0.072    0.072   13.431   13.444      3785.461      5588.733      3839.169      5693.296 
     13807.500    0.129    0.129   13.359   13.372      3785.511      5595.430      3839.219      5700.001 
     13807.774    0.158    0.158   13.322   13.335      3785.550      5599.086      3839.259      5703.660 
     13808.000    0.185    0.185   13.289   13.302      3785.589      5602.093      3839.297      5706.670 
     13808.500    0.240    0.241   13.218   13.230      3785.695      5608.720      3839.404      5713.303 
     13809.000    0.296    0.297   13.147   13.159      3785.829      5615.311      3839.538      5719.900 
     13809.500    0.354    0.354   13.075   13.087      3785.992      5621.866      3839.701      5726.462 
     13810.000    0.412    0.412   13.002   13.014      3786.183      5628.386      3839.893      5732.987 
     13810.500    0.471    0.471   12.928   12.940      3786.404      5634.868      3840.113      5739.475 
     13811.000    0.530    0.530   12.855   12.866      3786.654      5641.314      3840.364      5745.927 
     13811.500    0.589    0.590   12.780   12.791      3786.934      5647.723      3840.644      5752.341 
     13811.748    0.619    0.619   12.744   12.755      3787.084      5650.888      3840.794      5755.509 
     13811.758    0.621    0.622   12.741   12.752      3787.090      5651.015      3840.800      5755.636 
     13812.000    0.651    0.652   12.703   12.714      3787.244      5654.094      3840.954      5758.718 
     13812.500    0.712    0.712   12.628   12.639      3787.585      5660.427      3841.295      5765.056 
     13813.000    0.774    0.775   12.551   12.561      3787.956      5666.722      3841.667      5771.356 
     13813.500    0.837    0.838   12.473   12.483      3788.359      5672.978      3842.070      5777.617 
     13814.000    0.902    0.903   12.393   12.403      3788.794      5679.194      3842.505      5783.839 
     13814.214    0.929    0.930   12.360   12.370      3788.990      5681.843      3842.701      5786.489 
     13814.500    0.964    0.965   12.316   12.326      3789.260      5685.372      3842.972      5790.021 
     13815.000    1.030    1.030   12.236   12.246      3789.759      5691.510      3843.471      5796.164 
     13815.500    1.096    1.097   12.156   12.165      3790.290      5697.608      3844.003      5802.266 
     13816.000    1.163    1.164   12.073   12.082      3790.855      5703.665      3844.568      5808.328 
     13816.500    1.231    1.232   11.991   12.000      3791.453      5709.681      3845.167      5814.349 
     13817.000    1.299    1.300   11.908   11.916      3792.086      5715.656      3845.800      5820.328 
     13817.500    1.369    1.370   11.823   11.831      3792.753      5721.589      3846.468      5826.264 
     13818.000    1.439    1.440   11.739   11.747      3793.455      5727.479      3847.170      5832.159 
     13818.500    1.510    1.511   11.653   11.661      3794.192      5733.327      3847.908      5838.011 
     13819.000    1.582    1.583   11.566   11.574      3794.965      5739.132      3848.681      5843.820 
     13819.500    1.654    1.656   11.479   11.486      3795.774      5744.894      3849.491      5849.585 
     13820.000    1.727    1.728   11.392   11.399      3796.619      5750.611      3850.336      5855.306 
     13820.500    1.740    1.741   11.382   11.389      3797.486      5756.305      3851.204      5861.003 
     13821.000    1.755    1.757   11.370   11.378      3798.360      5761.993      3852.078      5866.695 
     13821.500    1.769    1.770   11.360   11.368      3799.241      5767.675      3852.960      5872.381 
     13822.000    1.782    1.784   11.350   11.358      3800.128      5773.353      3853.848      5878.063 
     13822.500    1.797    1.798   11.339   11.347      3801.023      5779.025      3854.744      5883.739 
     13823.000    1.809    1.810   11.331   11.339      3801.925      5784.693      3855.646      5889.410 
     13823.500    1.823    1.824   11.320   11.328      3802.833      5790.355      3856.554      5895.077 
     13824.000    1.836    1.837   11.311   11.319      3803.747      5796.013      3857.470      5900.739 
     13824.214    1.841    1.842   11.307   11.315      3804.141      5798.433      3857.863      5903.161 
     13824.500    1.849    1.850   11.301   11.309      3804.668      5801.666      3858.391      5906.396 
     13825.000    1.863    1.864   11.291   11.299      3805.596      5807.314      3859.320      5912.048 
     13825.500    1.875    1.876   11.282   11.291      3806.531      5812.958      3860.255      5917.696 
     13826.000    1.887    1.888   11.274   11.283      3807.471      5818.597      3861.196      5923.339 
     13826.500    1.901    1.903   11.264   11.273      3808.418      5824.231      3862.144      5928.978 
     13827.000    1.913    1.915   11.255   11.264      3809.372      5829.861      3863.099      5934.613 
     13827.500    1.926    1.928   11.246   11.255      3810.332      5835.487      3864.059      5940.242 
     13828.000    1.939    1.940   11.237   11.247      3811.298      5841.108      3865.026      5945.868 
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     13828.500    1.948    1.950   11.229   11.239      3812.270      5846.724      3865.999      5951.489 
     13829.000    1.958    1.960   11.221   11.230      3813.246      5852.337      3866.976      5957.107 
     13829.500    1.967    1.969   11.213   11.223      3814.228      5857.945      3867.958      5962.720 
     13830.000    1.977    1.979   11.204   11.214      3815.214      5863.550      3868.945      5968.329 
     13830.500    1.988    1.990   11.195   11.205      3816.205      5869.150      3869.938      5973.934 
     13831.000    1.997    1.999   11.187   11.197      3817.201      5874.745      3870.935      5979.534 
     13831.500    2.005    2.007   11.180   11.191      3818.202      5880.337      3871.936      5985.131 
     13832.000    2.015    2.017   11.172   11.182      3819.207      5885.925      3872.942      5990.724 
     13832.500    2.024    2.026   11.164   11.174      3820.216      5891.509      3873.953      5996.313 
     13833.000    2.033    2.035   11.157   11.167      3821.231      5897.089      3874.968      6001.899 
     13833.500    2.042    2.044   11.149   11.159      3822.249      5902.666      3875.988      6007.480 
     13834.000    2.051    2.053   11.141   11.152      3823.272      5908.238      3877.012      6013.058 
     13834.500    2.060    2.062   11.134   11.144      3824.300      5913.807      3878.041      6018.632 
     13835.000    2.068    2.070   11.127   11.138      3825.332      5919.372      3879.074      6024.203 
     13835.500    2.077    2.080   11.119   11.130      3826.369      5924.933      3880.111      6029.769 
     13836.000    2.086    2.088   11.112   11.123      3827.409      5930.491      3881.153      6035.333 
     13836.500    2.093    2.096   11.106   11.117      3828.454      5936.045      3882.199      6040.893 
     13837.000    2.103    2.105   11.097   11.109      3829.503      5941.596      3883.249      6046.449 
     13837.500    2.111    2.113   11.091   11.103      3830.556      5947.143      3884.304      6052.002 
     13838.000    2.119    2.121   11.084   11.096      3831.614      5952.687      3885.362      6057.552 
     13838.500    2.126    2.129   11.078   11.090      3832.675      5958.227      3886.425      6063.098 
     13839.000    2.135    2.137   11.071   11.083      3833.740      5963.764      3887.491      6068.641 
     13839.500    2.144    2.147   11.063   11.075      3834.810      5969.298      3888.562      6074.181 
     13840.000    2.150    2.153   11.058   11.070      3835.884      5974.828      3889.637      6079.717 
     13840.500    2.187    2.190   11.011   11.023      3836.968      5980.345      3890.723      6085.241 
     13841.000    2.225    2.228   10.963   10.975      3838.071      5985.839      3891.828      6090.740 
     13841.500    2.262    2.265   10.916   10.928      3839.193      5991.309      3892.951      6096.216 
     13842.000    2.301    2.304   10.867   10.879      3840.334      5996.754      3894.093      6101.668 
     13842.500    2.340    2.342   10.818   10.830      3841.494      6002.176      3895.254      6107.095 
     13843.000    2.382    2.385   10.766   10.778      3842.675      6007.572      3896.436      6112.497 
     13843.500    2.434    2.437   10.703   10.715      3843.879      6012.939      3897.641      6117.870 
     13844.000    2.487    2.490   10.640   10.652      3845.109      6018.275      3898.873      6123.212 
     13844.500    2.542    2.545   10.575   10.587      3846.367      6023.578      3900.132      6128.522 
     13845.000    2.597    2.599   10.510   10.522      3847.651      6028.849      3901.418      6133.799 
     13845.500    2.653    2.655   10.444   10.455      3848.964      6034.088      3902.732      6139.043 
     13846.000    2.708    2.711   10.378   10.390      3850.304      6039.293      3904.073      6144.254 
     13846.500    2.765    2.768   10.311   10.323      3851.672      6044.466      3905.443      6149.432 
     13847.000    2.823    2.825   10.243   10.254      3853.069      6049.604      3906.841      6154.577 
     13847.500    2.882    2.885   10.173   10.185      3854.495      6054.708      3908.268      6159.686 
     13848.000    2.942    2.944   10.103   10.115      3855.951      6059.777      3909.726      6164.761 
     13848.500    2.999    3.002   10.036   10.047      3857.436      6064.812      3911.212      6169.802 
     13849.000    3.061    3.064    9.963    9.975      3858.951      6069.812      3912.728      6174.807 
     13849.500    3.124    3.127    9.890    9.901      3860.497      6074.775      3914.276      6179.776 
     13850.000    3.187    3.190    9.816    9.828      3862.075      6079.701      3915.855      6184.708 
     13850.500    3.251    3.253    9.742    9.753      3863.685      6084.591      3917.466      6189.603 
     13851.000    3.316    3.319    9.666    9.677      3865.326      6089.443      3919.109      6194.461 
     13851.500    3.382    3.384    9.590    9.601      3867.001      6094.257      3920.785      6199.281 
     13852.000    3.448    3.451    9.513    9.525      3868.708      6099.033      3922.493      6204.062 
     13852.500    3.517    3.519    9.434    9.445      3870.449      6103.769      3924.236      6208.805 
     13853.000    3.585    3.588    9.355    9.366      3872.225      6108.467      3926.013      6213.508 
     13853.500    3.655    3.658    9.275    9.286      3874.035      6113.124      3927.824      6218.171 
     13854.000    3.726    3.729    9.192    9.204      3875.880      6117.740      3929.671      6222.793 
     13854.500    3.798    3.800    9.111    9.122      3877.761      6122.316      3931.553      6227.374 
     13855.000    3.871    3.873    9.027    9.038      3879.678      6126.851      3933.471      6231.914 
     13855.500    3.945    3.947    8.942    8.953      3881.632      6131.343      3935.427      6236.412 
     13856.000    4.025    4.027    8.851    8.863      3883.625      6135.791      3937.420      6240.866 
     13856.500    4.100    4.102    8.766    8.777      3885.656      6140.195      3939.453      6245.276 
     13857.000    4.178    4.181    8.677    8.688      3887.725      6144.556      3941.523      6249.643 
     13857.500    4.253    4.256    8.591    8.602      3889.833      6148.873      3943.632      6253.965 
     13858.000    4.339    4.341    8.494    8.506      3891.981      6153.144      3945.782      6258.242 
     13858.500    4.417    4.420    8.405    8.416      3894.170      6157.369      3947.972      6262.473 
     13859.000    4.503    4.506    8.308    8.320      3896.400      6161.547      3950.203      6266.657 
     13859.500    4.586    4.588    8.215    8.226      3898.672      6165.678      3952.477      6270.794 
     13860.000    4.673    4.676    8.116    8.128      3900.987      6169.760      3954.793      6274.882 
     13860.500    4.599    4.601    8.199    8.211      3903.305      6173.839      3957.112      6278.967 
     13861.000    4.527    4.529    8.280    8.291      3905.586      6177.959      3959.395      6283.093 
     13861.500    4.455    4.457    8.359    8.371      3907.832      6182.119      3961.641      6287.258 
     13862.000    4.385    4.387    8.438    8.450      3910.042      6186.318      3963.852      6291.464 
     13862.500    4.317    4.320    8.514    8.526      3912.217      6190.556      3966.029      6295.707 
     13863.000    4.250    4.253    8.589    8.600      3914.359      6194.832      3968.172      6299.989 
     13863.500    4.185    4.188    8.662    8.673      3916.468      6199.145      3970.283      6304.307 
     13864.000    4.119    4.122    8.736    8.747      3918.544      6203.494      3972.360      6308.663 
     13864.500    4.059    4.061    8.805    8.816      3920.589      6207.879      3974.406      6313.054 
     13865.000    3.996    3.999    8.875    8.887      3922.602      6212.299      3976.421      6317.479 
     13865.500    3.936    3.939    8.944    8.955      3924.585      6216.754      3978.406      6321.940 
     13866.000    3.875    3.878    9.013    9.025      3926.538      6221.243      3980.360      6326.435 
     13866.500    3.818    3.821    9.078    9.089      3928.461      6225.766      3982.285      6330.963 
     13867.000    3.759    3.762    9.145    9.156      3930.356      6230.322      3984.181      6335.524 
     13867.500    3.703    3.706    9.209    9.220      3932.221      6234.910      3986.048      6340.119 
     13868.000    3.649    3.652    9.271    9.282      3934.059      6239.530      3987.887      6344.744 
     13868.500    3.595    3.598    9.333    9.345      3935.870      6244.181      3989.699      6349.401 
     13869.000    3.539    3.543    9.396    9.408      3937.653      6248.864      3991.485      6354.089 
     13869.500    3.487    3.490    9.457    9.468      3939.410      6253.577      3993.243      6358.808 
     13870.000    3.435    3.439    9.516    9.528      3941.141      6258.320      3994.975      6363.557 
     13870.500    3.385    3.389    9.574    9.585      3942.846      6263.093      3996.682      6368.335 
     13871.000    3.337    3.341    9.630    9.641      3944.526      6267.894      3998.364      6373.142 
     13871.500    3.286    3.290    9.689    9.700      3946.182      6272.723      4000.022      6377.977 
     13872.000    3.239    3.242    9.744    9.755      3947.814      6277.582      4001.655      6382.841 
     13872.500    3.191    3.195    9.799    9.811      3949.421      6282.467      4003.264      6387.733 
     13873.000    3.147    3.150    9.852    9.863      3951.006      6287.380      4004.850      6392.651 
     13873.500    3.100    3.104    9.906    9.917      3952.568      6292.319      4006.414      6397.596 
     13874.000    3.055    3.058    9.959    9.970      3954.106      6297.286      4007.954      6402.568 
     13874.500    3.009    3.013   10.012   10.024      3955.623      6302.278      4009.472      6407.567 
     13875.000    2.968    2.972   10.061   10.073      3957.117      6307.296      4010.968      6412.591 
     13875.500    2.925    2.928   10.112   10.124      3958.590      6312.340      4012.443      6417.640 
     13876.000    2.882    2.886   10.162   10.174      3960.042      6317.408      4013.897      6422.715 
     13876.500    2.842    2.846   10.210   10.222      3961.473      6322.501      4015.330      6427.814 
     13877.000    2.800    2.803   10.260   10.272      3962.883      6327.619      4016.742      6432.937 
     13877.500    2.760    2.764   10.307   10.319      3964.273      6332.760      4018.134      6438.085 
     13878.000    2.721    2.724   10.354   10.367      3965.644      6337.926      4019.506      6443.257 
     13878.500    2.682    2.686   10.400   10.412      3966.994      6343.114      4020.858      6448.452 
     13879.000    2.644    2.647   10.446   10.459      3968.326      6348.325      4022.192      6453.669 
     13879.500    2.607    2.611   10.490   10.503      3969.638      6353.559      4023.506      6458.910 
     13880.000    2.568    2.572   10.536   10.549      3970.932      6358.816      4024.802      6464.173 
     13880.500    2.551    2.555   10.560   10.573      3972.212      6364.090      4026.084      6469.453 
     13881.000    2.534    2.538   10.584   10.597      3973.484      6369.376      4027.357      6474.746 
     13881.500    2.518    2.522   10.606   10.619      3974.747      6374.673      4028.622      6480.050 
     13882.000    2.500    2.503   10.631   10.645      3976.001      6379.982      4029.878      6485.365 
     13882.500    2.482    2.486   10.655   10.669      3977.247      6385.304      4031.126      6490.694 
     13883.000    2.463    2.467   10.681   10.695      3978.483      6390.638      4032.364      6496.035 
     13883.500    2.448    2.452   10.703   10.716      3979.711      6395.984      4033.593      6501.387 
     13884.000    2.430    2.433   10.728   10.741      3980.930      6401.342      4034.815      6506.752 
     13884.500    2.411    2.415   10.753   10.766      3982.141      6406.712      4036.027      6512.129 
     13885.000    2.394    2.397   10.777   10.791      3983.342      6412.094      4037.230      6517.518 

     13885.500    2.376    2.380   10.801   10.815      3984.534      6417.489      4038.424      6522.920 
     13886.000    2.359    2.362   10.826   10.840      3985.718      6422.896      4039.610      6528.333 
     13886.500    2.342    2.346   10.849   10.863      3986.893      6428.315      4040.787      6533.759 
     13887.000    2.329    2.332   10.869   10.883      3988.061      6433.744      4041.956      6539.195 
     13887.500    2.314    2.318   10.890   10.904      3989.222      6439.184      4043.119      6544.642 
     13888.000    2.302    2.305   10.909   10.923      3990.376      6444.634      4044.274      6550.099 
     13888.500    2.288    2.291   10.930   10.944      3991.524      6450.093      4045.423      6555.566 
     13889.000    2.274    2.278   10.950   10.965      3992.664      6455.564      4046.566      6561.044 
     13889.500    2.260    2.263   10.971   10.986      3993.798      6461.044      4047.701      6566.531 
     13890.000    2.247    2.250   10.991   11.006      3994.925      6466.535      4048.829      6572.029 
     13890.500    2.233    2.236   11.012   11.027      3996.045      6472.036      4049.951      6577.537 
     13891.000    2.219    2.222   11.033   11.047      3997.158      6477.547      4051.065      6583.056 
     13891.500    2.204    2.207   11.054   11.069      3998.264      6483.069      4052.173      6588.585 
     13892.000    2.192    2.195   11.074   11.089      3999.363      6488.601      4053.273      6594.124 
     13892.500    2.178    2.180   11.095   11.110      4000.455      6494.143      4054.367      6599.674 
     13893.000    2.164    2.166   11.116   11.131      4001.541      6499.696      4055.454      6605.234 
     13893.500    2.150    2.153   11.136   11.151      4002.619      6505.259      4056.534      6610.805 
     13894.000    2.136    2.139   11.157   11.172      4003.690      6510.832      4057.606      6616.386 
     13894.500    2.121    2.124   11.178   11.194      4004.755      6516.416      4058.672      6621.977 
     13895.000    2.107    2.110   11.199   11.215      4005.812      6522.010      4059.731      6627.580 
     13895.500    2.093    2.096   11.220   11.236      4006.862      6527.615      4060.782      6633.192 
     13896.000    2.079    2.082   11.241   11.257      4007.905      6533.231      4061.827      6638.815 
     13896.500    2.065    2.068   11.262   11.278      4008.941      6538.857      4062.864      6644.449 
     13897.000    2.051    2.053   11.284   11.300      4009.970      6544.493      4063.894      6650.094 
     13897.500    2.036    2.039   11.305   11.321      4010.992      6550.140      4064.917      6655.749 
     13898.000    2.022    2.025   11.326   11.342      4012.006      6555.798      4065.933      6661.414 
     13898.500    2.008    2.011   11.347   11.363      4013.014      6561.467      4066.942      6667.091 
     13899.000    1.994    1.996   11.368   11.384      4014.014      6567.145      4067.944      6672.777 
     13899.500    1.980    1.982   11.389   11.405      4015.008      6572.834      4068.938      6678.475 
     13900.000    1.965    1.967   11.411   11.428      4015.994      6578.535      4069.926      6684.183 
     13900.500    2.010    2.012   11.353   11.369      4016.987      6584.226      4070.921      6689.882 
     13901.000    2.053    2.056   11.296   11.313      4018.003      6589.888      4071.938      6695.553 
     13901.500    2.099    2.102   11.237   11.253      4019.041      6595.521      4072.977      6701.194 
     13902.000    2.143    2.146   11.180   11.196      4020.102      6601.126      4074.039      6706.806 
     13902.500    2.188    2.191   11.122   11.138      4021.185      6606.701      4075.123      6712.390 
     13903.000    2.234    2.236   11.063   11.079      4022.290      6612.247      4076.230      6717.944 
     13903.500    2.279    2.281   11.005   11.021      4023.418      6617.764      4077.359      6723.469 
     13904.000    2.324    2.327   10.946   10.962      4024.569      6623.252      4078.511      6728.965 
     13904.500    2.371    2.373   10.886   10.902      4025.743      6628.710      4079.686      6734.431 
     13905.000    2.433    2.436   10.811   10.826      4026.944      6634.134      4080.889      6739.863 
     13905.500    2.495    2.498   10.736   10.751      4028.176      6639.521      4082.122      6745.257 
     13906.000    2.557    2.560   10.660   10.676      4029.439      6644.870      4083.387      6750.614 
     13906.500    2.619    2.622   10.585   10.601      4030.733      6650.182      4084.682      6755.933 
     13907.000    2.683    2.686   10.508   10.523      4032.058      6655.455      4086.009      6761.214 
     13907.500    2.746    2.749   10.432   10.447      4033.415      6660.690      4087.368      6766.456 
     13908.000    2.809    2.812   10.356   10.371      4034.804      6665.886      4088.758      6771.661 
     13908.500    2.872    2.875   10.279   10.295      4036.224      6671.045      4090.180      6776.827 
     13909.000    2.938    2.941   10.200   10.215      4037.677      6676.165      4091.634      6781.954 
     13909.500    3.002    3.006   10.122   10.137      4039.162      6681.245      4093.120      6787.042 
     13910.000    3.067    3.070   10.045   10.059      4040.679      6686.287      4094.639      6792.091 
     13910.500    3.133    3.137    9.965    9.979      4042.229      6691.289      4096.191      6797.101 
     13911.000    3.200    3.203    9.884    9.899      4043.812      6696.251      4097.776      6802.071 
     13911.500    3.264    3.267    9.807    9.822      4045.428      6701.174      4099.393      6807.001 
     13912.000    3.332    3.335    9.726    9.740      4047.077      6706.058      4101.044      6811.892 
     13912.500    3.400    3.403    9.644    9.659      4048.760      6710.900      4102.729      6816.741 
     13913.000    3.466    3.470    9.565    9.579      4050.477      6715.702      4104.447      6821.551 
     13913.500    3.534    3.538    9.483    9.498      4052.227      6720.464      4106.199      6826.320 
     13914.000    3.603    3.606    9.402    9.416      4054.011      6725.186      4107.985      6831.049 
     13914.500    3.673    3.676    9.318    9.333      4055.830      6729.866      4109.806      6835.736 
     13915.000    3.741    3.745    9.237    9.251      4057.683      6734.505      4111.661      6840.382 
     13915.500    3.811    3.815    9.153    9.167      4059.571      6739.102      4113.551      6844.986 
     13916.000    3.883    3.887    9.068    9.082      4061.495      6743.657      4115.476      6849.549 
     13916.500    3.953    3.957    8.984    8.998      4063.454      6748.170      4117.437      6854.069 
     13917.000    4.021    4.025    8.903    8.917      4065.448      6752.642      4119.433      6858.547 
     13917.500    4.095    4.099    8.815    8.829      4067.477      6757.071      4121.464      6862.984 
     13918.000    4.167    4.171    8.730    8.744      4069.542      6761.458      4123.531      6867.377 
     13918.500    4.240    4.244    8.644    8.658      4071.644      6765.801      4125.635      6871.728 
     13919.000    4.313    4.317    8.557    8.571      4073.782      6770.102      4127.775      6876.035 
     13919.500    4.386    4.390    8.471    8.484      4075.957      6774.359      4129.952      6880.299 
     13920.000    4.460    4.464    8.384    8.397      4078.168      6778.572      4132.165      6884.519 
     13920.500    4.400    4.404    8.450    8.463      4080.383      6782.781      4134.382      6888.734 
     13921.000    4.343    4.346    8.514    8.528      4082.569      6787.022      4136.570      6892.982 
     13921.500    4.283    4.287    8.580    8.594      4084.726      6791.295      4138.728      6897.262 
     13922.000    4.223    4.227    8.647    8.660      4086.852      6795.602      4140.857      6901.576 
     13922.500    4.167    4.170    8.711    8.723      4088.950      6799.942      4142.956      6905.922 
     13923.000    4.104    4.107    8.781    8.793      4091.017      6804.314      4145.026      6910.301 
     13923.500    4.044    4.047    8.847    8.860      4093.054      6808.721      4147.065      6914.714 
     13924.000    3.984    3.987    8.914    8.926      4095.061      6813.161      4149.073      6919.160 
     13924.500    3.925    3.928    8.980    8.992      4097.039      6817.635      4151.052      6923.640 
     13925.000    3.862    3.865    9.050    9.062      4098.985      6822.142      4153.000      6928.153 
     13925.500    3.799    3.803    9.119    9.131      4100.900      6826.684      4154.917      6932.701 
     13926.000    3.739    3.743    9.186    9.197      4102.785      6831.260      4156.804      6937.283 
     13926.500    3.678    3.681    9.254    9.266      4104.639      6835.870      4158.659      6941.899 
     13927.000    3.616    3.619    9.322    9.334      4106.463      6840.514      4160.485      6946.549 
     13927.500    3.553    3.556    9.392    9.404      4108.255      6845.193      4162.278      6951.233 
     13928.000    3.491    3.494    9.461    9.472      4110.016      6849.906      4164.041      6955.952 
     13928.500    3.428    3.430    9.532    9.543      4111.746      6854.655      4165.772      6960.706 
     13929.000    3.365    3.368    9.601    9.612      4113.444      6859.438      4167.471      6965.494 
     13929.500    3.301    3.304    9.672    9.682      4115.111      6864.256      4169.139      6970.318 
     13930.000    3.237    3.240    9.742    9.753      4116.745      6869.109      4170.775      6975.177 
     13930.500    3.174    3.176    9.812    9.823      4118.348      6873.998      4172.379      6980.071 
     13931.000    3.111    3.113    9.882    9.893      4119.919      6878.922      4173.952      6984.999 
     13931.500    3.045    3.047    9.955    9.965      4121.458      6883.881      4175.492      6989.964 
     13932.000    2.979    2.982   10.027   10.037      4122.964      6888.877      4176.999      6994.965 
     13932.500    2.916    2.918   10.098   10.107      4124.438      6893.908      4178.474      7000.001 
     13933.000    2.850    2.852   10.171   10.180      4125.880      6898.975      4179.917      7005.073 
     13933.500    2.784    2.786   10.243   10.253      4127.288      6904.079      4181.326      7010.181 
     13934.000    2.716    2.718   10.318   10.327      4128.663      6909.219      4182.703      7015.326 
     13934.500    2.652    2.654   10.389   10.398      4130.005      6914.396      4184.046      7020.507 
     13935.000    2.585    2.586   10.463   10.473      4131.315      6919.609      4185.356      7025.725 
     13935.500    2.519    2.521   10.536   10.545      4132.590      6924.859      4186.633      7030.980 
     13936.000    2.452    2.454   10.610   10.619      4133.833      6930.145      4187.876      7036.271 
     13936.500    2.388    2.390   10.680   10.689      4135.043      6935.468      4189.087      7041.597 
     13937.000    2.339    2.341   10.736   10.745      4136.225      6940.822      4190.270      7046.956 
     13937.500    2.289    2.291   10.793   10.801      4137.382      6946.204      4191.428      7052.343 
     13938.000    2.240    2.242   10.849   10.857      4138.514      6951.614      4192.561      7057.757 
     13938.500    2.191    2.192   10.905   10.913      4139.622      6957.053      4193.669      7063.200 
     13939.000    2.141    2.142   10.962   10.970      4140.705      6962.520      4194.753      7068.671 
     13939.500    2.092    2.093   11.018   11.026      4141.763      6968.015      4195.812      7074.170 
     13940.000    2.042    2.044   11.074   11.082      4142.797      6973.538      4196.846      7079.697 
     13940.500    1.860    1.862   11.295   11.303      4143.772      6979.130      4197.823      7085.293 
     13941.000    1.691    1.693   11.503   11.511      4144.660      6984.830      4198.711      7090.997 
     13941.500    1.519    1.521   11.701   11.709      4145.463      6990.631      4199.515      7096.802 
     13942.000    1.361    1.363   11.884   11.893      4146.183      6996.527      4200.236      7102.702 
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     13942.500    1.210    1.212   12.060   12.069      4146.826      7002.512      4200.879      7108.693 
     13943.000    1.070    1.072   12.225   12.235      4147.396      7008.584      4201.450      7114.769 
     13943.500    0.938    0.940   12.382   12.392      4147.898      7014.736      4201.953      7120.926 
     13944.000    0.813    0.814   12.533   12.543      4148.335      7020.965      4202.391      7127.160 
     13944.214    0.762    0.763   12.595   12.606      4148.504      7023.653      4202.560      7129.851 
     13944.500    0.694    0.696   12.676   12.687      4148.712      7027.267      4202.769      7133.467 
     13945.000    0.583    0.584   12.813   12.825      4149.031      7033.639      4203.089      7139.845 
     13945.500    0.476    0.477   12.945   12.957      4149.296      7040.079      4203.354      7146.291 
     13946.000    0.377    0.378   13.069   13.082      4149.510      7046.583      4203.568      7152.801 
     13946.500    0.281    0.282   13.190   13.203      4149.674      7053.147      4203.733      7159.372 
     13947.000    0.191    0.192   13.306   13.320      4149.792      7059.771      4203.852      7166.003 
     13947.500    0.105    0.105   13.417   13.432      4149.866      7066.452      4203.926      7172.691 
     13948.000    0.022    0.022   13.525   13.540      4149.898      7073.187      4203.958      7179.434 
     13948.500    0.000    0.000   13.572   13.588      4149.904      7079.962      4203.963      7186.216 
     13949.000    0.000    0.000   13.597   13.614      4149.904      7086.754      4203.963      7193.017 
     13949.500    0.000    0.000   13.622   13.640      4149.904      7093.559      4203.963      7199.830 
     13950.000    0.000    0.000   13.647   13.665      4149.904      7100.376      4203.963      7206.656 
     13950.500    0.000    0.000   13.672   13.691      4149.904      7107.206      4203.963      7213.495 
     13951.000    0.000    0.000   13.697   13.717      4149.904      7114.048      4203.963      7220.347 
     13951.500    0.000    0.000   13.722   13.743      4149.904      7120.903      4203.963      7227.212 
     13952.000    0.000    0.000   13.747   13.768      4149.904      7127.771      4203.963      7234.090 
     13952.500    0.000    0.000   13.772   13.794      4149.904      7134.651      4203.963      7240.980 
     13953.000    0.000    0.000   13.797   13.820      4149.904      7141.543      4203.963      7247.884 
     13953.500    0.000    0.000   13.822   13.845      4149.904      7148.448      4203.963      7254.800 
     13954.000    0.000    0.000   13.847   13.871      4149.904      7155.365      4203.963      7261.729 
     13954.214    0.000    0.000   13.858   13.882      4149.904      7158.330      4203.963      7264.699 
     13954.500    0.000    0.000   13.872   13.897      4149.904      7162.295      4203.963      7268.671 
     13955.000    0.000    0.000   13.897   13.923      4149.904      7169.238      4203.963      7275.626 
     13955.500    0.000    0.000   13.922   13.949      4149.904      7176.193      4203.963      7282.594 
     13956.000    0.000    0.000   13.947   13.974      4149.904      7183.160      4203.963      7289.575 
     13956.500    0.000    0.000   13.972   14.000      4149.904      7190.140      4203.963      7296.569 
     13957.000    0.000    0.000   13.997   14.026      4149.904      7197.132      4203.963      7303.575 
     13957.500    0.000    0.000   14.022   14.052      4149.904      7204.137      4203.963      7310.595 
     13958.000    0.000    0.000   14.047   14.078      4149.904      7211.154      4203.963      7317.627 
     13958.500    0.000    0.000   14.072   14.104      4149.904      7218.184      4203.963      7324.672 
     13959.000    0.000    0.000   14.097   14.129      4149.904      7225.226      4203.963      7331.730 
     13959.500    0.000    0.000   14.122   14.155      4149.904      7232.280      4203.963      7338.802 
     13960.000    0.000    0.000   14.146   14.181      4149.904      7239.347      4203.963      7345.886 
     13960.500    0.000    0.000   14.242   14.280      4149.904      7246.444      4203.963      7353.001 
     13961.000    0.000    0.000   14.338   14.380      4149.904      7253.589      4203.963      7360.166 
     13961.500    0.000    0.000   14.433   14.479      4149.904      7260.782      4203.963      7367.381 
     13962.000    0.000    0.000   14.528   14.579      4149.904      7268.022      4203.963      7374.645 
     13962.500    0.000    0.000   14.622   14.678      4149.904      7275.310      4203.963      7381.960 
     13963.000    0.000    0.000   14.717   14.778      4149.904      7282.644      4203.963      7389.324 
     13963.500    0.000    0.000   14.811   14.877      4149.904      7290.027      4203.963      7396.738 
     13964.000    0.000    0.000   14.905   14.977      4149.904      7297.456      4203.963      7404.201 
     13964.214    0.000    0.000   14.945   15.019      4149.904      7300.650      4203.963      7407.411 
     13964.500    0.000    0.000   14.999   15.076      4149.904      7304.932      4203.963      7411.714 
     13965.000    0.000    0.000   15.092   15.176      4149.904      7312.454      4203.963      7419.277 
     13965.500    0.000    0.000   15.186   15.276      4149.904      7320.024      4203.963      7426.890 
     13966.000    0.000    0.000   15.279   15.375      4149.904      7327.640      4203.963      7434.553 
     13966.500    0.000    0.000   15.371   15.475      4149.904      7335.303      4203.963      7442.265 
     13967.000    0.000    0.000   15.464   15.574      4149.904      7343.011      4203.963      7450.028 
     13967.500    0.000    0.000   15.556   15.674      4149.904      7350.766      4203.963      7457.840 
     13968.000    0.000    0.000   15.648   15.773      4149.904      7358.567      4203.963      7465.701 
     13968.500    0.000    0.000   15.740   15.873      4149.904      7366.414      4203.963      7473.613 
     13969.000    0.000    0.000   15.832   15.973      4149.904      7374.307      4203.963      7481.575 
     13969.500    0.000    0.000   15.923   16.073      4149.904      7382.246      4203.963      7489.586 
     13970.000    0.000    0.000   16.014   16.172      4149.904      7390.230      4203.963      7497.647 
     13970.500    0.000    0.000   16.105   16.272      4149.904      7398.260      4203.963      7505.758 
     13971.000    0.000    0.000   16.195   16.372      4149.904      7406.335      4203.963      7513.919 
     13971.500    0.000    0.000   16.286   16.472      4149.904      7414.455      4203.963      7522.130 
     13972.000    0.000    0.000   16.376   16.571      4149.904      7422.620      4203.963      7530.391 
     13972.500    0.000    0.000   16.466   16.671      4149.904      7430.831      4203.963      7538.701 
     13973.000    0.000    0.000   16.555   16.771      4149.904      7439.086      4203.963      7547.062 
     13973.500    0.000    0.000   16.645   16.871      4149.904      7447.386      4203.963      7555.472 
     13974.000    0.000    0.000   16.734   16.971      4149.904      7455.731      4203.963      7563.933 
     13974.215    0.000    0.000   16.772   17.014      4149.904      7459.333      4203.963      7567.586 
     13974.500    0.000    0.000   16.823   17.071      4149.904      7464.120      4203.963      7572.443 
     13975.000    0.000    0.000   16.912   17.171      4149.904      7472.554      4203.963      7581.003 
     13975.500    0.000    0.000   17.000   17.271      4149.904      7481.032      4203.963      7589.614 
     13976.000    0.000    0.000   17.089   17.370      4149.904      7489.554      4203.963      7598.274 
     13976.500    0.000    0.000   17.177   17.471      4149.904      7498.120      4203.963      7606.984 
     13977.000    0.000    0.000   17.264   17.571      4149.904      7506.730      4203.963      7615.744 
     13977.500    0.000    0.000   17.352   17.671      4149.904      7515.385      4203.963      7624.555 
     13978.000    0.000    0.000   17.440   17.771      4149.904      7524.082      4203.963      7633.415 
     13978.500    0.000    0.000   17.527   17.871      4149.904      7532.824      4203.963      7642.326 
     13979.000    0.000    0.000   17.614   17.971      4149.904      7541.609      4203.963      7651.286 
     13979.500    0.000    0.000   17.700   18.071      4149.904      7550.438      4203.963      7660.296 
     13980.000    0.000    0.000   17.787   18.171      4149.904      7559.310      4203.963      7669.357 
     13980.500    0.000    0.000   17.690   18.060      4149.904      7568.179      4203.963      7678.415 
     13981.000    0.000    0.000   17.593   17.949      4149.904      7577.000      4203.963      7687.417 
     13981.500    0.000    0.000   17.496   17.838      4149.904      7585.772      4203.963      7696.364 
     13982.000    0.000    0.000   17.398   17.728      4149.904      7594.495      4203.963      7705.256 
     13982.500    0.000    0.000   17.300   17.617      4149.904      7603.169      4203.963      7714.092 
     13983.000    0.000    0.000   17.202   17.506      4149.904      7611.795      4203.963      7722.873 
     13983.500    0.000    0.000   17.104   17.395      4149.904      7620.371      4203.963      7731.598 
     13984.000    0.000    0.000   17.005   17.284      4149.904      7628.899      4203.963      7740.268 
     13984.214    0.000    0.000   16.963   17.237      4149.904      7632.533      4203.963      7743.961 
     13984.500    0.000    0.000   16.906   17.173      4149.904      7637.376      4203.963      7748.882 
     13985.000    0.000    0.000   16.807   17.063      4149.904      7645.805      4203.963      7757.441 
     13985.500    0.000    0.000   16.708   16.952      4149.904      7654.183      4203.963      7765.945 
     13986.000    0.000    0.000   16.608   16.841      4149.904      7662.512      4203.963      7774.393 
     13986.500    0.000    0.000   16.508   16.730      4149.904      7670.791      4203.963      7782.786 
     13987.000    0.000    0.000   16.408   16.620      4149.904      7679.020      4203.963      7791.123 
     13987.500    0.000    0.000   16.308   16.509      4149.904      7687.199      4203.963      7799.405 
     13988.000    0.000    0.000   16.207   16.398      4149.904      7695.328      4203.963      7807.632 
     13988.500    0.000    0.000   16.106   16.287      4149.904      7703.406      4203.963      7815.803 
     13989.000    0.000    0.000   16.005   16.177      4149.904      7711.434      4203.963      7823.919 
     13989.500    0.000    0.000   15.904   16.066      4149.904      7719.411      4203.963      7831.980 
     13990.000    0.000    0.000   15.802   15.955      4149.904      7727.338      4203.963      7839.985 
     13990.500    0.000    0.000   15.700   15.845      4149.904      7735.213      4203.963      7847.935 
     13991.000    0.000    0.000   15.598   15.734      4149.904      7743.038      4203.963      7855.830 
     13991.500    0.000    0.000   15.496   15.623      4149.904      7750.811      4203.963      7863.669 
     13992.000    0.000    0.000   15.393   15.513      4149.904      7758.533      4203.963      7871.454 
     13992.500    0.000    0.000   15.290   15.402      4149.904      7766.204      4203.963      7879.182 
     13993.000    0.000    0.000   15.187   15.292      4149.904      7773.823      4203.963      7886.856 
     13993.500    0.072    0.073   15.011   15.108      4149.922      7781.372      4203.982      7894.456 
     13994.000    0.167    0.169   14.812   14.901      4149.982      7788.828      4204.042      7901.958 
     13994.214    0.210    0.212   14.725   14.811      4150.022      7791.988      4204.083      7905.137 
     13994.500    0.285    0.288   14.604   14.687      4150.093      7796.182      4204.155      7909.355 
     13995.000    0.423    0.426   14.384   14.459      4150.270      7803.429      4204.333      7916.641 
     13995.500    0.568    0.573   14.152   14.221      4150.518      7810.563      4204.583      7923.811 
     13996.000    0.680    0.684   13.910   13.972      4150.830      7817.579      4204.897      7930.860 

     13996.500    0.802    0.806   13.655   13.711      4151.200      7824.470      4205.270      7937.780 
     13997.000    0.938    0.943   13.385   13.435      4151.635      7831.230      4205.707      7944.567 
     13997.500    1.090    1.094   13.098   13.144      4152.142      7837.850      4206.216      7951.212 
     13998.000    1.261    1.265   12.791   12.832      4152.730      7844.323      4206.806      7957.706 
     13998.500    1.448    1.453   12.466   12.502      4153.407      7850.637      4207.486      7964.039 
     13999.000    1.655    1.659   12.122   12.154      4154.183      7856.784      4208.264      7970.203 
     13999.500    1.902    1.906   11.735   11.764      4155.072      7862.749      4209.155      7976.183 
     14000.000    2.203    2.207   11.294   11.318      4156.098      7868.506      4210.183      7981.953 
     14000.500    2.230    2.234   11.251   11.276      4157.206      7874.142      4211.293      7987.602 
     14001.000    2.260    2.264   11.206   11.231      4158.329      7879.756      4212.418      7993.228 
     14001.500    2.288    2.292   11.163   11.187      4159.466      7885.349      4213.557      7998.833 
     14002.000    2.317    2.321   11.120   11.143      4160.617      7890.919      4214.710      8004.415 
     14002.500    2.348    2.352   11.074   11.097      4161.784      7896.468      4215.878      8009.975 
     14003.000    2.387    2.391   11.020   11.043      4162.967      7901.991      4217.064      8015.511 
     14003.500    2.425    2.428   10.967   10.990      4164.170      7907.488      4218.269      8021.019 
     14004.000    2.464    2.467   10.913   10.936      4165.392      7912.958      4219.493      8026.500 
     14004.500    2.501    2.505   10.861   10.882      4166.633      7918.402      4220.736      8031.955 
     14005.000    2.541    2.545   10.807   10.828      4167.894      7923.819      4221.998      8037.382 
     14005.500    2.581    2.585   10.752   10.773      4169.174      7929.208      4223.281      8042.782 
     14006.000    2.622    2.626   10.696   10.717      4170.475      7934.570      4224.583      8048.155 
     14006.500    2.662    2.666   10.641   10.661      4171.796      7939.904      4225.906      8053.499 
     14007.000    2.703    2.707   10.585   10.605      4173.137      7945.210      4227.250      8058.816 
     14007.500    2.746    2.750   10.527   10.547      4174.500      7950.489      4228.614      8064.104 
     14008.000    2.787    2.791   10.471   10.491      4175.883      7955.738      4229.999      8069.364 
     14008.500    2.829    2.833   10.414   10.434      4177.287      7960.960      4231.405      8074.595 
     14009.000    2.872    2.876   10.357   10.376      4178.712      7966.153      4232.832      8079.797 
     14009.500    2.917    2.921   10.297   10.316      4180.159      7971.316      4234.281      8084.970 
     14010.000    2.961    2.965   10.238   10.256      4181.628      7976.450      4235.752      8090.113 
     14010.500    3.005    3.009   10.179   10.197      4183.120      7981.554      4237.246      8095.227 
     14011.000    3.048    3.052   10.121   10.139      4184.633      7986.629      4238.761      8100.311 
     14011.500    3.095    3.099   10.060   10.077      4186.169      7991.674      4240.299      8105.365 
     14012.000    3.141    3.145    9.999   10.016      4187.728      7996.689      4241.860      8110.388 
     14012.500    3.188    3.192    9.937    9.954      4189.310      8001.673      4243.444      8115.381 
     14013.000    3.235    3.239    9.876    9.892      4190.916      8006.627      4245.052      8120.343 
     14013.500    3.282    3.286    9.814    9.830      4192.545      8011.549      4246.683      8125.273 
     14014.000    3.330    3.334    9.751    9.767      4194.198      8016.440      4248.338      8130.173 
     14014.500    3.379    3.383    9.687    9.703      4195.875      8021.300      4250.017      8135.040 
     14015.000    3.427    3.431    9.624    9.640      4197.577      8026.127      4251.721      8139.876 
     14015.500    3.478    3.482    9.559    9.574      4199.303      8030.923      4253.449      8144.679 
     14016.000    3.529    3.533    9.493    9.508      4201.055      8035.686      4255.203      8149.450 
     14016.500    3.580    3.584    9.427    9.442      4202.832      8040.416      4256.982      8154.187 
     14017.000    3.631    3.635    9.362    9.376      4204.635      8045.113      4258.787      8158.892 
     14017.500    3.682    3.686    9.296    9.310      4206.463      8049.778      4260.617      8163.563 
     14018.000    3.738    3.742    9.225    9.239      4208.319      8054.408      4262.474      8168.200 
     14018.500    3.791    3.795    9.158    9.171      4210.201      8059.004      4264.358      8172.803 
     14019.000    3.846    3.850    9.088    9.101      4212.110      8063.565      4266.269      8177.371 
     14019.500    3.899    3.903    9.020    9.034      4214.046      8068.092      4268.207      8181.905 
     14020.000    3.957    3.961    8.948    8.961      4216.010      8072.584      4270.173      8186.404 
     14020.500    4.048    4.052    8.840    8.853      4218.011      8077.031      4272.176      8190.857 
     14021.000    4.133    4.137    8.738    8.751      4220.057      8081.426      4274.224      8195.259 
     14021.500    4.212    4.217    8.643    8.656      4222.143      8085.771      4276.312      8199.610 
     14022.000    4.285    4.289    8.554    8.567      4224.267      8090.070      4278.439      8203.916 
     14022.500    4.352    4.357    8.471    8.484      4226.426      8094.326      4280.600      8208.179 
     14023.000    4.414    4.420    8.391    8.405      4228.618      8098.542      4282.794      8212.401 
     14023.500    4.473    4.478    8.316    8.330      4230.840      8102.719      4285.019      8216.584 
     14024.000    4.526    4.532    8.246    8.259      4233.090      8106.860      4287.271      8220.732 
     14024.500    4.576    4.582    8.180    8.193      4235.365      8110.966      4289.550      8224.845 
     14025.000    4.624    4.631    8.115    8.128      4237.665      8115.040      4291.853      8228.925 
     14025.500    4.667    4.674    8.056    8.069      4239.988      8119.083      4294.179      8232.974 
     14026.000    4.609    4.616    7.999    8.012      4242.307      8123.097      4296.502      8236.995 
     14026.500    4.539    4.546    7.943    7.956      4244.594      8127.082      4298.792      8240.987 
     14027.000    4.460    4.469    7.891    7.904      4246.843      8131.041      4301.046      8244.952 
     14027.500    4.375    4.384    7.842    7.854      4249.052      8134.974      4303.259      8248.891 
     14028.000    4.285    4.294    7.794    7.807      4251.217      8138.883      4305.429      8252.807 
     14028.500    4.188    4.198    7.747    7.760      4253.336      8142.768      4307.552      8256.698 
     14029.000    4.083    4.094    7.704    7.716      4255.403      8146.631      4309.625      8260.568 
     14029.500    3.971    3.983    7.661    7.674      4257.417      8150.472      4311.644      8264.415 
     14030.000    7.310    7.322    7.620    7.633      4260.237      8154.292      4314.470      8268.242 
     14030.500    7.369    7.382    7.581    7.594      4263.907      8158.093      4318.146      8272.049 
     14031.000    7.428    7.442    7.544    7.556      4267.606      8161.874      4321.852      8275.836 
     14031.500    7.484    7.499    7.508    7.520      4271.334      8165.637      4325.587      8279.605 
     14032.000    7.541    7.556    7.472    7.484      4275.090      8169.382      4329.351      8283.356 
     14032.500    7.595    7.612    7.438    7.451      4278.874      8173.109      4333.143      8287.090 
     14033.000    7.649    7.666    7.405    7.418      4282.686      8176.820      4336.962      8290.807 
     14033.500    7.703    7.721    7.372    7.384      4286.524      8180.514      4340.809      8294.508 
     14034.000    7.753    7.772    7.342    7.355      4290.388      8184.193      4344.683      8298.192 
     14034.500    7.803    7.823    7.313    7.326      4294.277      8187.857      4348.581      8301.863 
     14035.000    7.855    7.875    7.283    7.295      4298.191      8191.506      4352.506      8305.518 
     14035.500    7.903    7.925    7.255    7.267      4302.131      8195.140      4356.456      8309.158 
     14036.000    7.952    7.974    7.228    7.239      4306.095      8198.761      4360.431      8312.785 
     14036.500    7.999    8.022    7.201    7.213      4310.082      8202.368      4364.430      8316.398 
     14037.000    8.046    8.071    7.175    7.187      4314.094      8205.962      4368.453      8319.998 
     14037.500    8.092    8.118    7.150    7.161      4318.128      8209.543      4372.500      8323.585 
     14038.000    8.137    8.164    7.125    7.137      4322.186      8213.112      4376.571      8327.159 
     14038.500    8.183    8.211    7.101    7.112      4326.266      8216.669      4380.665      8330.721 
     14039.000    8.227    8.256    7.078    7.089      4330.368      8220.213      4384.781      8334.272 
     14039.500    8.270    8.301    7.055    7.066      4334.492      8223.746      4388.921      8337.810 
     14040.000    8.314    8.345    7.032    7.044      4338.638      8227.268      4393.082      8341.338 
     14040.500   15.093   15.134    0.000    0.000      4344.490      8229.026      4398.952      8343.099 
     14041.000   14.840   14.880    0.000    0.000      4351.973      8229.026      4406.455      8343.099 
     14041.500   14.588   14.626    0.000    0.000      4359.330      8229.026      4413.832      8343.099 
     14042.000   17.144   17.182    0.000    0.000      4367.263      8229.026      4421.784      8343.099 
     14042.500   17.415   17.452    0.000    0.000      4375.903      8229.026      4430.442      8343.099 
     14043.000   17.687   17.723    0.000    0.000      4384.678      8229.026      4439.236      8343.099 
     14043.500   17.959   17.994    0.000    0.000      4393.590      8229.026      4448.165      8343.099 
     14044.000   18.231   18.265    0.000    0.000      4402.637      8229.026      4457.230      8343.099 
     14044.214   18.348   18.382    0.000    0.000      4406.551      8229.026      4461.151      8343.099 
     14044.500   18.489   18.522    0.000    0.000      4411.819      8229.026      4466.429      8343.099 
     14045.000   18.736   18.768    0.000    0.000      4421.125      8229.026      4475.751      8343.099 
     14045.500   18.984   19.015    0.000    0.000      4430.555      8229.026      4485.197      8343.099 
     14046.000   19.232   19.262    0.000    0.000      4440.109      8229.026      4494.766      8343.099 
     14046.500   19.481   19.510    0.000    0.000      4449.787      8229.026      4504.459      8343.099 
     14047.000   19.740   19.768    0.000    0.000      4459.592      8229.026      4514.278      8343.099 
     14047.500   20.000   20.026    0.000    0.000      4469.527      8229.026      4524.227      8343.099 
     14048.000   20.259   20.284    0.000    0.000      4479.592      8229.026      4534.305      8343.099 
     14048.500   20.518   20.542    0.000    0.000      4489.786      8229.026      4544.511      8343.099 
     14049.000   20.776   20.800    0.000    0.000      4500.109      8229.026      4554.847      8343.099 
     14049.500   21.035   21.057    0.000    0.000      4510.562      8229.026      4565.311      8343.099 
     14050.000   21.292   21.314    0.000    0.000      4521.144      8229.026      4575.904      8343.099 
     14050.500   21.549   21.570    0.000    0.000      4531.854      8229.026      4586.625      8343.099 
     14051.000   21.806   21.826    0.000    0.000      4542.693      8229.026      4597.474      8343.099 
     14051.500   22.062   22.081    0.000    0.000      4553.660      8229.026      4608.450      8343.099 
     14052.000   22.318   22.336    0.000    0.000      4564.755      8229.026      4619.555      8343.099 
     14052.500   22.574   22.591    0.000    0.000      4575.978      8229.026      4630.787      8343.099 
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     14053.000   22.829   22.845    0.000    0.000      4587.329      8229.026      4642.146      8343.099 
     14053.500   23.083   23.100    0.000    0.000      4598.807      8229.026      4653.632      8343.099 
     14054.000   23.338   23.353    0.000    0.000      4610.412      8229.026      4665.245      8343.099 
     14054.214   23.446   23.461    0.000    0.000      4615.418      8229.026      4670.255      8343.099 
     14054.500   23.591   23.606    0.000    0.000      4622.145      8229.026      4676.985      8343.099 
     14055.000   23.845   23.859    0.000    0.000      4634.004      8229.026      4688.851      8343.099 
     14055.500   24.101   24.115    0.000    0.000      4645.990      8229.026      4700.845      8343.099 
     14056.000   24.359   24.372    0.000    0.000      4658.105      8229.026      4712.966      8343.099 
     14056.500   24.614   24.627    0.000    0.000      4670.348      8229.026      4725.216      8343.099 
     14057.000   24.868   24.880    0.000    0.000      4682.719      8229.026      4737.593      8343.099 
     14057.500   25.120   25.132    0.000    0.000      4695.216      8229.026      4750.096      8343.099 
     14058.000   25.371   25.382    0.000    0.000      4707.838      8229.026      4762.724      8343.099 
     14058.500   25.619   25.630    0.000    0.000      4720.586      8229.026      4775.477      8343.099 
     14059.000   25.866   25.877    0.000    0.000      4733.457      8229.026      4788.354      8343.099 
     14059.500   26.111   26.122    0.000    0.000      4746.452      8229.026      4801.354      8343.099 
     14060.000   26.355   26.366    0.000    0.000      4759.568      8229.026      4814.476      8343.099 
     14060.500   26.145   26.155    0.000    0.000      4772.693      8229.026      4827.606      8343.099 
     14061.000   25.934   25.944    0.000    0.000      4785.713      8229.026      4840.631      8343.099 
     14061.500   25.724   25.733    0.000    0.000      4798.628      8229.026      4853.550      8343.099 
     14062.000   25.514   25.522    0.000    0.000      4811.437      8229.026      4866.363      8343.099 
     14062.500   25.304   25.311    0.000    0.000      4824.142      8229.026      4879.071      8343.099 
     14063.000   25.093   25.100    0.000    0.000      4836.741      8229.026      4891.674      8343.099 
     14063.500   24.883   24.889    0.000    0.000      4849.235      8229.026      4904.171      8343.099 
     14064.000   24.673   24.678    0.000    0.000      4861.624      8229.026      4916.563      8343.099 
     14064.214   24.582   24.588    0.000    0.000      4866.894      8229.026      4921.834      8343.099 
     14064.500   24.438   24.443    0.000    0.000      4873.904      8229.026      4928.846      8343.099 
     14065.000   24.184   24.189    0.000    0.000      4886.059      8229.026      4941.003      8343.099 
     14065.500   23.930   23.935    0.000    0.000      4898.088      8229.026      4953.034      8343.099 
     14066.000   23.677   23.681    0.000    0.000      4909.990      8229.026      4964.938      8343.099 
     14066.500   23.423   23.427    0.000    0.000      4921.765      8229.026      4976.715      8343.099 
     14067.000   23.170   23.173    0.000    0.000      4933.413      8229.026      4988.365      8343.099 
     14067.500   22.916   22.919    0.000    0.000      4944.934      8229.026      4999.888      8343.099 
     14068.000   22.662   22.665    0.000    0.000      4956.329      8229.026      5011.284      8343.099 
     14068.500   22.408   22.412    0.000    0.000      4967.596      8229.026      5022.553      8343.099 
     14069.000   22.155   22.158    0.000    0.000      4978.737      8229.026      5033.696      8343.099 
     14069.500   21.901   21.904    0.000    0.000      4989.751      8229.026      5044.712      8343.099 
     14070.000   21.647   21.651    0.000    0.000      5000.638      8229.026      5055.600      8343.099 
     14070.500   21.394   21.397    0.000    0.000      5011.398      8229.026      5066.362      8343.099 
     14071.000   21.140   21.144    0.000    0.000      5022.032      8229.026      5076.997      8343.099 
     14071.500   20.886   20.890    0.000    0.000      5032.538      8229.026      5087.506      8343.099 
     14072.000   20.632   20.636    0.000    0.000      5042.917      8229.026      5097.887      8343.099 
     14072.500   20.378   20.383    0.000    0.000      5053.170      8229.026      5108.142      8343.099 
     14073.000   20.124   20.129    0.000    0.000      5063.296      8229.026      5118.270      8343.099 
     14073.500   19.871   19.876    0.000    0.000      5073.294      8229.026      5128.272      8343.099 
     14074.000   19.617   19.623    0.000    0.000      5083.166      8229.026      5138.146      8343.099 
     14074.500   19.363   19.369    0.000    0.000      5092.911      8229.026      5147.894      8343.099 
     14075.000   19.109   19.116    0.000    0.000      5102.529      8229.026      5157.516      8343.099 
     14075.500   18.855   18.863    0.000    0.000      5112.020      8229.026      5167.010      8343.099 
     14076.000   18.601   18.609    0.000    0.000      5121.384      8229.026      5176.378      8343.099 
     14076.500   18.347   18.356    0.000    0.000      5130.621      8229.026      5185.620      8343.099 
     14077.000   18.093   18.103    0.000    0.000      5139.731      8229.026      5194.734      8343.099 
     14077.500   17.839   17.850    0.000    0.000      5148.714      8229.026      5203.722      8343.099 
     14078.000   17.585   17.596    0.000    0.000      5157.570      8229.026      5212.584      8343.099 
     14078.500   17.331   17.343    0.000    0.000      5166.299      8229.026      5221.319      8343.099 
     14079.000   17.077   17.090    0.000    0.000      5174.900      8229.026      5229.927      8343.099 
     14079.500   16.823   16.837    0.000    0.000      5183.375      8229.026      5238.409      8343.099 
     14080.000   16.569   16.584    0.000    0.000      5191.723      8229.026      5246.764      8343.099 
     14080.500   16.459   16.473    0.000    0.000      5199.980      8229.026      5255.029      8343.099 
     14081.000   16.349   16.362    0.000    0.000      5208.182      8229.026      5263.237      8343.099 
     14081.500   14.214   14.226    0.000    0.000      5215.822      8229.026      5270.884      8343.099 
     14082.000   14.669   14.680    0.000    0.000      5223.043      8229.026      5278.111      8343.099 
     14082.500   14.635   14.645    0.000    0.000      5230.369      8229.026      5285.442      8343.099 
     14083.000   14.602   14.611    0.000    0.000      5237.679      8229.026      5292.756      8343.099 
     14083.500   14.568   14.576    0.000    0.000      5244.971      8229.026      5300.053      8343.099 
     14084.000   14.534   14.541    0.000    0.000      5252.247      8229.026      5307.332      8343.099 
     14084.500   14.500   14.507    0.000    0.000      5259.505      8229.026      5314.594      8343.099 
     14085.000   14.466   14.472    0.000    0.000      5266.747      8229.026      5321.839      8343.099 
     14085.500   14.432   14.437    0.000    0.000      5273.971      8229.026      5329.066      8343.099 
     14086.000   11.042   11.045    0.000    0.000      5280.340      8229.026      5335.437      8343.099 
     14086.500   12.048   12.051    0.000    0.000      5286.112      8229.026      5341.211      8343.099 
     14087.000   12.151   12.154    0.000    0.000      5292.162      8229.026      5347.262      8343.099 
     14087.500   12.254   12.256    0.000    0.000      5298.263      8229.026      5353.365      8343.099 
     14088.000   12.357   12.359    0.000    0.000      5304.416      8229.026      5359.518      8343.099 
     14088.500    7.763    7.765    4.696    4.697      5309.446      8230.200      5364.549      8344.273 
     14089.000    6.066    6.067    6.496    6.497      5312.903      8232.998      5368.007      8347.071 
     14089.500    4.464    4.465    8.201    8.201      5315.535      8236.673      5370.640      8350.746 
     14090.000    3.188    3.189    9.579    9.579      5317.448      8241.118      5372.554      8355.191 
     14090.500    0.466    0.466   12.404   12.405      5318.362      8246.613      5373.467      8360.687 
     14091.000    0.150    0.150   12.822   12.823      5318.516      8252.920      5373.622      8366.994 
     14091.500    0.000    0.000   13.074   13.076      5318.554      8259.394      5373.659      8373.469 
     14092.000    0.000    0.000   13.131   13.133      5318.554      8265.945      5373.659      8380.021 
     14092.500    0.000    0.000   13.159   13.161      5318.554      8272.518      5373.659      8386.594 
     14093.000    0.000    0.000   13.187   13.189      5318.554      8279.104      5373.659      8393.181 
     14093.500    0.000    0.000   13.215   13.217      5318.554      8285.705      5373.659      8399.783 
     14094.000    0.000    0.000   13.243   13.245      5318.554      8292.319      5373.659      8406.398 
     14094.214    0.000    0.000   13.255   13.257      5318.554      8295.154      5373.659      8409.234 
     14094.500    0.000    0.000   13.296   13.299      5318.554      8298.951      5373.659      8413.032 
     14095.000    0.000    0.000   13.367   13.370      5318.554      8305.617      5373.659      8419.699 
     14095.500    0.000    0.000   13.438   13.442      5318.554      8312.318      5373.659      8426.402 
     14096.000    0.000    0.000   13.510   13.514      5318.554      8319.055      5373.659      8433.141 
     14096.500    0.000    0.000   13.582   13.586      5318.554      8325.828      5373.659      8439.916 
     14097.000    0.000    0.000   13.653   13.658      5318.554      8332.637      5373.659      8446.728 
     14097.500    0.000    0.000   13.724   13.731      5318.554      8339.481      5373.659      8453.575 
     14098.000    0.000    0.000   13.796   13.803      5318.554      8346.361      5373.659      8460.458 
     14098.500    0.000    0.000   13.867   13.875      5318.554      8353.277      5373.659      8467.378 
     14099.000    0.000    0.000   13.939   13.948      5318.554      8360.229      5373.659      8474.334 
     14099.500    0.000    0.000   14.011   14.020      5318.554      8367.216      5373.659      8481.326 
     14100.000    0.000    0.000   14.082   14.093      5318.554      8374.239      5373.659      8488.354 
     14100.500    0.000    0.000   14.105   14.116      5318.554      8381.286      5373.659      8495.406 
     14101.000    0.000    0.000   14.128   14.139      5318.554      8388.344      5373.659      8502.470 
     14101.500    0.000    0.000   14.151   14.163      5318.554      8395.414      5373.659      8509.546 
     14102.000    0.000    0.000   14.174   14.186      5318.554      8402.496      5373.659      8516.633 
     14102.500    0.000    0.000   14.198   14.210      5318.554      8409.589      5373.659      8523.732 
     14103.000    0.000    0.000   14.221   14.234      5318.554      8416.693      5373.659      8530.843 
     14103.500    0.000    0.000   14.244   14.257      5318.554      8423.809      5373.659      8537.966 
     14104.000    0.000    0.000   14.267   14.281      5318.554      8430.937      5373.659      8545.100 
     14104.214    0.000    0.000   14.277   14.292      5318.554      8433.991      5373.659      8548.158 
     14104.500    0.000    0.000   14.291   14.305      5318.554      8438.077      5373.659      8552.247 
     14105.000    0.000    0.000   14.314   14.330      5318.554      8445.228      5373.659      8559.406 
     14105.500    0.000    0.000   14.338   14.354      5318.554      8452.391      5373.659      8566.577 
     14106.000    0.000    0.000   14.361   14.378      5318.554      8459.565      5373.659      8573.760 
     14106.500    0.000    0.000   14.385   14.403      5318.554      8466.752      5373.659      8580.955 
     14107.000    0.000    0.000   14.408   14.427      5318.554      8473.950      5373.659      8588.162 
     14107.500    0.000    0.000   14.432   14.452      5318.554      8481.160      5373.659      8595.382 

     14108.000    0.000    0.000   14.456   14.477      5318.554      8488.382      5373.659      8602.614 
     14108.500    0.000    0.000   14.480   14.502      5318.554      8495.616      5373.659      8609.859 
     14109.000    0.000    0.000   14.503   14.527      5318.554      8502.862      5373.659      8617.116 
     14109.500    0.000    0.000   14.527   14.552      5318.554      8510.120      5373.659      8624.386 
     14110.000    0.000    0.000   14.551   14.577      5318.554      8517.389      5373.659      8631.668 
     14110.500    0.000    0.000   14.576   14.603      5318.554      8524.671      5373.659      8638.963 
     14111.000    0.000    0.000   14.600   14.628      5318.554      8531.965      5373.659      8646.271 
     14111.500    0.000    0.000   14.624   14.654      5318.554      8539.271      5373.659      8653.592 
     14112.000    0.000    0.000   14.648   14.680      5318.554      8546.589      5373.659      8660.925 
     14112.500    0.000    0.000   14.672   14.705      5318.554      8553.919      5373.659      8668.271 
     14113.000    0.000    0.000   14.697   14.732      5318.554      8561.261      5373.659      8675.631 
     14113.500    0.000    0.000   14.721   14.758      5318.554      8568.615      5373.659      8683.003 
     14114.000    0.000    0.000   14.745   14.784      5318.554      8575.982      5373.659      8690.388 
     14114.214    0.000    0.000   14.756   14.795      5318.554      8579.139      5373.659      8693.553 
     14114.500    0.000    0.000   14.770   14.810      5318.554      8583.361      5373.659      8697.787 
     14115.000    0.000    0.000   14.795   14.836      5318.554      8590.752      5373.659      8705.198 
     14115.500    0.000    0.000   14.819   14.863      5318.554      8598.155      5373.659      8712.623 
     14116.000    0.000    0.000   14.844   14.890      5318.554      8605.571      5373.659      8720.061 
     14116.500    0.000    0.000   14.868   14.916      5318.554      8612.999      5373.659      8727.513 
     14117.000    0.000    0.000   14.893   14.943      5318.554      8620.439      5373.659      8734.977 
     14117.500    0.000    0.000   14.918   14.970      5318.554      8627.892      5373.659      8742.456 
     14118.000    0.000    0.000   14.943   14.997      5318.554      8635.357      5373.659      8749.948 
     14118.500    0.000    0.000   14.968   15.025      5318.554      8642.835      5373.659      8757.453 
     14119.000    0.000    0.000   14.993   15.052      5318.554      8650.325      5373.659      8764.972 
     14119.500    0.000    0.000   15.018   15.079      5318.554      8657.828      5373.659      8772.505 
     14120.000    0.000    0.000   15.043   15.107      5318.554      8665.344      5373.659      8780.052 
     14120.500    0.000    0.000   15.048   15.111      5318.554      8672.867      5373.659      8787.606 
     14121.000    0.000    0.000   15.054   15.115      5318.554      8680.392      5373.659      8795.163 
     14121.500    0.000    0.000   15.059   15.120      5318.554      8687.920      5373.659      8802.721 
     14122.000    0.000    0.000   15.064   15.124      5318.554      8695.451      5373.659      8810.282 
     14122.500    0.000    0.000   15.069   15.128      5318.554      8702.984      5373.659      8817.845 
     14123.000    0.000    0.000   15.074   15.133      5318.554      8710.520      5373.659      8825.411 
     14123.500    0.000    0.000   15.079   15.137      5318.554      8718.058      5373.659      8832.978 
     14124.000    0.000    0.000   15.084   15.141      5318.554      8725.599      5373.659      8840.548 
     14124.214    0.000    0.000   15.087   15.143      5318.554      8728.827      5373.659      8843.788 
     14124.500    0.000    0.000   15.090   15.146      5318.554      8733.143      5373.659      8848.120 
     14125.000    0.000    0.000   15.095   15.151      5318.554      8740.689      5373.659      8855.694 
     14125.500    0.000    0.000   15.100   15.155      5318.554      8748.237      5373.659      8863.270 
     14126.000    0.000    0.000   15.105   15.160      5318.554      8755.789      5373.659      8870.849 
     14126.500    0.000    0.000   15.110   15.164      5318.554      8763.343      5373.659      8878.430 
     14127.000    0.000    0.000   15.116   15.169      5318.554      8770.899      5373.659      8886.013 
     14127.500    0.000    0.000   15.121   15.174      5318.554      8778.458      5373.659      8893.599 
     14128.000    0.000    0.000   15.126   15.179      5318.554      8786.020      5373.659      8901.187 
     14128.500    0.000    0.000   15.131   15.183      5318.554      8793.584      5373.659      8908.778 
     14129.000    0.000    0.000   15.136   15.188      5318.554      8801.151      5373.659      8916.371 
     14129.500    0.000    0.000   15.141   15.193      5318.554      8808.720      5373.659      8923.966 
     14130.000    0.000    0.000   15.147   15.198      5318.554      8816.292      5373.659      8931.564 
     14130.500    0.000    0.000   15.152   15.203      5318.554      8823.867      5373.659      8939.164 
     14131.000    0.000    0.000   15.157   15.208      5318.554      8831.444      5373.659      8946.766 
     14131.500    0.000    0.000   15.162   15.213      5318.554      8839.024      5373.659      8954.372 
     14132.000    0.000    0.000   15.167   15.218      5318.554      8846.606      5373.659      8961.979 
     14132.500    0.000    0.000   15.173   15.223      5318.554      8854.191      5373.659      8969.590 
     14133.000    0.000    0.000   15.178   15.228      5318.554      8861.779      5373.659      8977.202 
     14133.500    0.000    0.000   15.183   15.233      5318.554      8869.369      5373.659      8984.818 
     14134.000    0.000    0.000   15.188   15.238      5318.554      8876.962      5373.659      8992.436 
     14134.214    0.000    0.000   15.190   15.240      5318.554      8880.213      5373.659      8995.697 
     14134.500    0.000    0.000   15.194   15.244      5318.554      8884.557      5373.659      9000.056 
     14135.000    0.000    0.000   15.199   15.249      5318.554      8892.156      5373.659      9007.679 
     14135.500    0.000    0.000   15.204   15.254      5318.554      8899.756      5373.659      9015.305 
     14136.000    0.000    0.000   15.209   15.260      5318.554      8907.360      5373.659      9022.933 
     14136.500    0.000    0.000   15.215   15.265      5318.554      8914.965      5373.659      9030.564 
     14137.000    0.000    0.000   15.220   15.270      5318.554      8922.574      5373.659      9038.198 
     14137.500    0.000    0.000   15.225   15.276      5318.554      8930.185      5373.659      9045.835 
     14138.000    0.000    0.000   15.230   15.281      5318.554      8937.799      5373.659      9053.474 
     14138.500    0.000    0.000   15.236   15.287      5318.554      8945.415      5373.659      9061.116 
     14139.000    0.000    0.000   15.241   15.292      5318.554      8953.035      5373.659      9068.761 
     14139.500    0.000    0.000   15.246   15.298      5318.554      8960.656      5373.659      9076.409 
     14140.000    0.000    0.000   15.251   15.304      5318.554      8968.280      5373.659      9084.059 
     14140.500    0.000    0.000   15.267   15.321      5318.554      8975.910      5373.659      9091.715 
     14141.000    0.000    0.000   15.283   15.339      5318.554      8983.548      5373.659      9099.380 
     14141.500    0.000    0.000   15.300   15.357      5318.554      8991.194      5373.659      9107.054 
     14142.000    0.000    0.000   15.316   15.375      5318.554      8998.848      5373.659      9114.737 
     14142.500    0.000    0.000   15.332   15.393      5318.554      9006.510      5373.659      9122.429 
     14143.000    0.000    0.000   15.349   15.411      5318.554      9014.180      5373.659      9130.130 
     14143.500    0.000    0.000   15.365   15.430      5318.554      9021.859      5373.659      9137.840 
     14144.000    0.000    0.000   15.382   15.449      5318.554      9029.545      5373.659      9145.560 
     14144.214    0.000    0.000   15.389   15.457      5318.554      9032.838      5373.659      9148.867 
     14144.500    0.000    0.000   15.398   15.468      5318.554      9037.240      5373.659      9153.289 
     14145.000    0.000    0.000   15.415   15.487      5318.554      9044.944      5373.659      9161.028 
     14145.500    0.000    0.000   15.432   15.506      5318.554      9052.655      5373.659      9168.776 
     14146.000    0.000    0.000   15.448   15.526      5318.554      9060.375      5373.659      9176.534 
     14146.500    0.000    0.000   15.465   15.545      5318.554      9068.104      5373.659      9184.301 
     14147.000    0.000    0.000   15.482   15.565      5318.554      9075.840      5373.659      9192.079 
     14147.500    0.000    0.000   15.499   15.585      5318.554      9083.586      5373.659      9199.866 
     14148.000    0.000    0.000   15.516   15.605      5318.554      9091.339      5373.659      9207.664 
     14148.500    0.000    0.000   15.533   15.626      5318.554      9099.101      5373.659      9215.472 
     14149.000    0.000    0.000   15.550   15.646      5318.554      9106.872      5373.659      9223.290 
     14149.500    0.000    0.000   15.567   15.667      5318.554      9114.651      5373.659      9231.118 
     14150.000    0.000    0.000   15.584   15.688      5318.554      9122.439      5373.659      9238.956 
     14150.500    0.000    0.000   15.601   15.709      5318.554      9130.235      5373.659      9246.806 
     14151.000    0.000    0.000   15.619   15.730      5318.554      9138.040      5373.659      9254.665 
     14151.500    0.000    0.000   15.636   15.752      5318.554      9145.854      5373.659      9262.536 
     14152.000    0.000    0.000   15.653   15.773      5318.554      9153.676      5373.659      9270.417 
     14152.500    0.000    0.000   15.671   15.795      5318.554      9161.507      5373.659      9278.309 
     14153.000    0.000    0.000   15.688   15.817      5318.554      9169.347      5373.659      9286.212 
     14153.500    0.000    0.000   15.706   15.839      5318.554      9177.196      5373.659      9294.126 
     14154.000    0.000    0.000   15.724   15.862      5318.554      9185.053      5373.659      9302.051 
     14154.214    0.000    0.000   15.731   15.871      5318.554      9188.419      5373.659      9305.447 
     14154.500    0.000    0.000   15.741   15.884      5318.554      9192.919      5373.659      9309.988 
     14155.000    0.000    0.000   15.759   15.907      5318.554      9200.795      5373.659      9317.936 
     14155.500    0.000    0.000   15.777   15.930      5318.554      9208.679      5373.659      9325.895 
     14156.000    0.000    0.000   15.795   15.953      5318.554      9216.572      5373.659      9333.866 
     14156.500    0.000    0.000   15.813   15.976      5318.554      9224.474      5373.659      9341.848 
     14157.000    0.000    0.000   15.831   16.000      5318.554      9232.385      5373.659      9349.842 
     14157.500    0.000    0.000   15.849   16.023      5318.554      9240.305      5373.659      9357.848 
     14158.000    0.000    0.000   15.867   16.047      5318.554      9248.234      5373.659      9365.866 
     14158.500    0.000    0.000   15.885   16.071      5318.554      9256.172      5373.659      9373.895 
     14159.000    0.000    0.000   15.904   16.096      5318.554      9264.119      5373.659      9381.937 
     14159.500    0.000    0.000   15.922   16.120      5318.554      9272.076      5373.659      9389.991 
     14160.000    0.000    0.000   15.941   16.145      5318.554      9280.041      5373.659      9398.057 
     14160.500    0.000    0.000   15.922   16.122      5318.554      9288.007      5373.659      9406.124 
     14161.000    0.000    0.000   15.904   16.099      5318.554      9295.964      5373.659      9414.179 
     14161.500    0.000    0.000   15.886   16.078      5318.554      9303.911      5373.659      9422.223 
     14162.000    0.000    0.000   15.869   16.057      5318.554      9311.850      5373.659      9430.257 
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     14162.500    0.000    0.000   15.851   16.036      5318.554      9319.780      5373.659      9438.280 
     14163.000    0.000    0.000   15.834   16.016      5318.554      9327.701      5373.659      9446.293 
     14163.500    0.000    0.000   15.817   15.996      5318.554      9335.614      5373.659      9454.296 
     14164.000    0.000    0.000   15.801   15.977      5318.554      9343.519      5373.659      9462.289 
     14164.214    0.000    0.000   15.794   15.969      5318.554      9346.899      5373.659      9465.707 
     14164.500    0.000    0.000   15.784   15.958      5318.554      9351.415      5373.659      9470.273 
     14165.000    0.000    0.000   15.768   15.940      5318.554      9359.303      5373.659      9478.248 
     14165.500    0.000    0.000   15.752   15.923      5318.554      9367.183      5373.659      9486.214 
     14166.000    0.000    0.000   15.737   15.906      5318.554      9375.056      5373.659      9494.171 
     14166.500    0.000    0.000   15.721   15.889      5318.554      9382.920      5373.659      9502.119 
     14167.000    0.000    0.000   15.706   15.873      5318.554      9390.777      5373.659      9510.060 
     14167.500    0.000    0.000   15.691   15.857      5318.554      9398.626      5373.659      9517.992 
     14168.000    0.000    0.000   15.676   15.842      5318.554      9406.468      5373.659      9525.917 
     14168.500    0.000    0.000   15.661   15.827      5318.554      9414.302      5373.659      9533.834 
     14169.000    0.000    0.000   15.647   15.813      5318.554      9422.129      5373.659      9541.744 
     14169.500    0.000    0.000   15.633   15.799      5318.554      9429.949      5373.659      9549.647 
     14170.000    0.000    0.000   15.619   15.786      5318.554      9437.762      5373.659      9557.543 
     14170.500    0.000    0.000   15.605   15.773      5318.554      9445.568      5373.659      9565.433 
     14171.000    0.000    0.000   15.591   15.760      5318.554      9453.367      5373.659      9573.316 
     14171.500    0.000    0.000   15.577   15.748      5318.554      9461.159      5373.659      9581.193 
     14172.000    0.000    0.000   15.564   15.737      5318.554      9468.944      5373.659      9589.065 
     14172.500    0.000    0.000   15.551   15.725      5318.554      9476.723      5373.659      9596.930 
     14173.000    0.000    0.000   15.538   15.715      5318.554      9484.496      5373.659      9604.790 
     14173.500    0.000    0.000   15.525   15.704      5318.554      9492.261      5373.659      9612.645 
     14174.000    0.000    0.000   15.513   15.694      5318.554      9500.021      5373.659      9620.494 
     14174.214    0.000    0.000   15.507   15.690      5318.554      9503.340      5373.659      9623.852 
     14174.500    0.000    0.000   15.500   15.685      5318.554      9507.774      5373.659      9628.339 
     14175.000    0.000    0.000   15.487   15.676      5318.554      9515.521      5373.659      9636.179 
     14175.500    0.000    0.000   15.475   15.667      5318.554      9523.261      5373.659      9644.015 
     14176.000    0.000    0.000   15.463   15.659      5318.554      9530.996      5373.659      9651.846 
     14176.500    0.000    0.000   15.451   15.651      5318.554      9538.725      5373.659      9659.673 
     14177.000    0.000    0.000   15.439   15.643      5318.554      9546.447      5373.659      9667.497 
     14177.500    0.000    0.000   15.428   15.636      5318.554      9554.164      5373.659      9675.317 
     14178.000    0.000    0.000   15.416   15.629      5318.554      9561.875      5373.659      9683.133 
     14178.500    0.000    0.000   15.405   15.623      5318.554      9569.580      5373.659      9690.946 
     14179.000    0.000    0.000   15.394   15.617      5318.554      9577.280      5373.659      9698.756 
     14179.500    0.000    0.000   15.383   15.611      5318.554      9584.974      5373.659      9706.563 
     14180.000    0.000    0.000   15.372   15.606      5318.554      9592.663      5373.659      9714.367 
     14180.500    0.000    0.000   15.282   15.508      5318.554      9600.326      5373.659      9722.146 
     14181.000    0.000    0.000   15.194   15.412      5318.554      9607.945      5373.659      9729.876 
     14181.500    0.000    0.000   15.105   15.316      5318.554      9615.520      5373.659      9737.558 
     14182.000    0.000    0.000   15.017   15.222      5318.554      9623.051      5373.659      9745.192 
     14182.500    0.000    0.000   14.930   15.128      5318.554      9630.538      5373.659      9752.780 
     14183.000    0.000    0.000   14.843   15.036      5318.554      9637.981      5373.659      9760.321 
     14183.500    0.000    0.000   14.757   14.945      5318.554      9645.381      5373.659      9767.816 
     14184.000    0.000    0.000   14.671   14.855      5318.554      9652.738      5373.659      9775.266 
     14184.214    0.000    0.000   14.634   14.816      5318.554      9655.873      5373.659      9778.441 
     14184.500    0.000    0.000   14.585   14.766      5318.554      9660.051      5373.659      9782.671 
     14185.000    0.000    0.000   14.500   14.678      5318.554      9667.323      5373.659      9790.032 
     14185.500    0.000    0.000   14.415   14.591      5318.554      9674.552      5373.659      9797.349 
     14186.000    0.000    0.000   14.331   14.505      5318.554      9681.738      5373.659      9804.623 
     14186.500    0.000    0.000   14.247   14.420      5318.554      9688.883      5373.659      9811.854 
     14187.000    0.000    0.000   14.164   14.336      5318.554      9695.985      5373.659      9819.043 
     14187.500    0.000    0.000   14.081   14.253      5318.554      9703.047      5373.659      9826.190 
     14188.000    0.000    0.000   13.998   14.171      5318.554      9710.066      5373.659      9833.296 
     14188.500    0.000    0.000   13.916   14.090      5318.554      9717.045      5373.659      9840.361 
     14189.000    0.000    0.000   13.835   14.011      5318.554      9723.983      5373.659      9847.387 
     14189.500    0.000    0.000   13.753   13.932      5318.554      9730.880      5373.659      9854.372 
     14190.000    0.000    0.000   13.673   13.854      5318.554      9737.736      5373.659      9861.319 
     14190.500    0.000    0.000   13.592   13.777      5318.554      9744.553      5373.659      9868.226 
     14191.000    0.000    0.000   13.512   13.701      5318.554      9751.329      5373.659      9875.096 
     14191.500    0.000    0.000   13.433   13.627      5318.554      9758.065      5373.659      9881.928 
     14192.000    0.000    0.000   13.364   13.562      5318.554      9764.764      5373.659      9888.725 
     14192.500    0.000    0.000   13.303   13.503      5318.554      9771.431      5373.659      9895.491 
     14193.000    0.000    0.000   13.243   13.446      5318.554      9778.068      5373.659      9902.229 
     14193.500    0.000    0.000   13.184   13.391      5318.554      9784.674      5373.659      9908.938 
     14194.000    0.000    0.000   13.126   13.337      5318.554      9791.252      5373.659      9915.620 
     14194.214    0.000    0.000   13.102   13.314      5318.554      9794.058      5373.659      9918.471 
     14194.500    0.000    0.000   13.070   13.284      5318.554      9797.801      5373.659      9922.275 
     14195.000    0.000    0.000   13.014   13.233      5318.554      9804.322      5373.659      9928.904 
     14195.500    0.000    0.000   12.960   13.182      5318.554      9810.815      5373.659      9935.508 
     14196.000    0.000    0.000   12.906   13.133      5318.554      9817.282      5373.659      9942.087 
     14196.500    0.000    0.000   12.854   13.086      5318.554      9823.722      5373.659      9948.642 
     14197.000    0.000    0.000   12.803   13.040      5318.554      9830.136      5373.659      9955.173 
     14197.500    0.000    0.000   12.753   12.994      5318.554      9836.525      5373.659      9961.681 
     14198.000    0.049    0.054   12.655   12.896      5318.566      9842.877      5373.673      9968.154 
     14198.500    0.108    0.119   12.547   12.788      5318.605      9849.178      5373.716      9974.575 
     14199.000    0.165    0.182   12.443   12.683      5318.674      9855.425      5373.791      9980.943 
     14199.500    0.230    0.253   12.331   12.571      5318.772      9861.619      5373.900      9987.256 
     14200.000    0.310    0.336   12.206   12.447      5318.907      9867.753      5374.047      9993.511 
     14200.500    0.338    0.364   12.169   12.396      5319.069      9873.846      5374.222      9999.722 
     14201.000    0.367    0.392   12.130   12.344      5319.245      9879.921      5374.411     10005.907 
     14201.500    0.398    0.423   12.089   12.290      5319.436      9885.976      5374.615     10012.066 
     14202.000    0.431    0.456   12.046   12.235      5319.643      9892.010      5374.835     10018.197 
     14202.500    0.466    0.491   12.000   12.177      5319.868      9898.021      5375.072     10024.300 
     14203.000    0.504    0.529   11.951   12.117      5320.110      9904.009      5375.327     10030.373 
     14203.500    0.545    0.570   11.899   12.054      5320.373      9909.972      5375.602     10036.416 
     14204.000    0.589    0.613   11.844   11.989      5320.656      9915.908      5375.897     10042.427 
     14204.214    0.609    0.633   11.820   11.961      5320.784      9918.440      5376.031     10044.989 
     14204.500    0.636    0.660   11.785   11.921      5320.962      9921.815      5376.216     10048.404 
     14205.000    0.687    0.710   11.723   11.850      5321.293      9927.692      5376.558     10054.347 
     14205.500    0.743    0.766   11.655   11.774      5321.651      9933.537      5376.927     10060.253 
     14206.000    0.803    0.825   11.583   11.694      5322.037      9939.346      5377.325     10066.120 
     14206.500    0.867    0.889   11.504   11.609      5322.454      9945.118      5377.754     10071.946 
     14207.000    0.937    0.958   11.420   11.519      5322.905      9950.849      5378.215     10077.728 
     14207.500    1.013    1.035   11.329   11.422      5323.392      9956.536      5378.714     10083.464 
     14208.000    1.098    1.119   11.229   11.318      5323.920      9962.176      5379.252     10089.149 
     14208.500    1.191    1.212   11.120   11.205      5324.492      9967.763      5379.835     10094.780 
     14209.000    1.289    1.310   11.006   11.088      5325.112      9973.295      5380.465     10100.353 
     14209.500    1.340    1.362   10.940   11.016      5325.770      9978.781      5381.133     10105.879 
     14210.000    1.397    1.420   10.866   10.938      5326.454      9984.233      5381.828     10111.367 
     14210.500    1.462    1.486   10.784   10.853      5327.169      9989.645      5382.555     10116.815 
     14211.000    1.535    1.561   10.693   10.759      5327.918      9995.015      5383.317     10122.218 
     14211.500    1.619    1.645   10.591   10.656      5328.706     10000.336      5384.118     10127.572 
     14212.000    1.716    1.743   10.475   10.540      5329.540     10005.602      5384.965     10132.870 
     14212.500    2.306    2.332    9.867    9.932      5330.546     10010.688      5385.984     10137.988 
     14213.000    4.948    4.971    7.206    7.274      5332.359     10014.956      5387.809     10142.290 
     14213.500    5.077    5.101    7.056    7.125      5334.865     10018.522      5390.327     10145.889 
     14214.000    5.097    5.123    6.917    6.986      5337.409     10022.015      5392.884     10149.417 
     14214.214    5.086    5.113    6.860    6.929      5338.498     10023.489      5393.979     10150.906 
     14214.500    5.060    5.089    6.786    6.855      5339.949     10025.441      5395.438     10152.877 
     14215.000    4.974    5.006    6.664    6.732      5342.458     10028.803      5397.961     10156.274 
     14215.500    4.824    4.860    6.549    6.617      5344.907     10032.106      5400.428     10159.611 
     14216.000    8.341    8.385    6.441    6.508      5348.198     10035.354      5403.739     10162.892 

     14216.500    8.430    8.479    6.339    6.405      5352.391     10038.548      5407.955     10166.120 
     14217.000    8.514    8.570    6.242    6.308      5356.627     10041.694      5412.217     10169.299 
     14217.500    8.593    8.656    6.151    6.215      5360.904     10044.792      5416.524     10172.429 
     14218.000    8.667    8.739    6.064    6.127      5365.219     10047.846      5420.873     10175.515 
     14218.500    8.743    8.824    5.977    6.038      5369.571     10050.856      5425.263     10178.556 
     14219.000    8.833    8.924    5.875    5.934      5373.965     10053.819      5429.700     10181.549 
     14219.500    8.940    9.042    5.757    5.815      5378.409     10056.727      5434.192     10184.487 
     14220.000    9.040    9.154    5.645    5.702      5382.904     10059.578      5438.741     10187.366 
     14220.500    9.004    9.115    5.622    5.675      5387.415     10062.394      5443.308     10190.210 
     14221.000    8.899    9.006    5.597    5.646      5391.891     10065.199      5447.838     10193.040 
     14221.500    8.797    8.902    5.570    5.617      5396.314     10067.991      5452.315     10195.856 
     14222.000    8.698    8.801    5.543    5.586      5400.688     10070.769      5456.741     10198.657 
     14222.500    8.604    8.706    5.513    5.554      5405.014     10073.533      5461.118     10201.442 
     14223.000    8.516    8.616    5.481    5.519      5409.294     10076.282      5465.448     10204.210 
     14223.500    8.430    8.530    5.448    5.483      5413.531     10079.014      5469.735     10206.960 
     14224.000    8.350    8.449    5.411    5.444      5417.726     10081.729      5473.980     10209.692 
     14224.214    6.707    6.789    5.395    5.427      5419.337     10082.885      5475.610     10210.855 
     14224.500    6.662    6.740    5.372    5.402      5421.249     10084.425      5477.545     10212.404 
     14225.000    6.600    6.673    5.330    5.358      5424.564     10087.100      5480.898     10215.094 
     14225.500    6.560    6.628    5.285    5.311      5427.854     10089.754      5484.224     10217.761 
     14226.000    6.504    6.566    5.235    5.260      5431.120     10092.384      5487.522     10220.404 
     14226.500    5.994    6.052    5.182    5.205      5434.245     10094.988      5490.676     10223.020 
     14227.000    7.357    7.446    5.123    5.145      5437.582     10097.565      5494.051     10225.607 
     14227.500    7.481    7.572    5.060    5.080      5441.292     10100.111      5497.805     10228.164 
     14227.661    7.524    7.615    5.037    5.056      5442.500     10100.923      5499.028     10228.980 
     14227.671    7.526    7.618    5.035    5.055      5442.575     10100.974      5499.104     10229.030 
     14228.000    7.613    7.707    4.989    5.008      5445.066     10102.623      5501.625     10230.686 
     14228.500    7.755    7.852    4.911    4.929      5448.908     10105.098      5505.514     10233.170 
     14229.000    7.909    8.009    4.824    4.841      5452.824     10107.532      5509.479     10235.613 
     14229.500    8.402    8.502    4.401    4.421      5456.902     10109.838      5513.607     10237.928 
     14229.656    8.554    8.655    4.270    4.291      5458.224     10110.514      5514.946     10238.608 
     14230.000    8.887    8.989    3.986    4.010      5461.224     10111.934      5517.980     10240.036 
     14230.500    9.448    9.548    3.500    3.531      5465.808     10113.805      5522.614     10241.921 
     14231.000   10.443   10.540    2.583    2.623      5470.781     10115.326      5527.636     10243.459 
     14231.500   11.312   11.407    1.795    1.844      5476.219     10116.421      5533.123     10244.576 
     14232.000   11.760   11.851    1.431    1.491      5481.987     10117.227      5538.938     10245.410 
     14232.500   11.794   11.882    1.484    1.557      5487.876     10117.956      5544.871     10246.172 
     14233.000   11.824   11.909    1.544    1.631      5493.780     10118.713      5550.819     10246.969 
     14233.500   11.850   11.932    1.613    1.714      5499.699     10119.502      5556.779     10247.805 
     14234.000   11.872   11.951    1.689    1.805      5505.629     10120.327      5562.749     10248.685 
     14234.214   11.882   11.959    1.723    1.846      5508.171     10120.693      5565.308     10249.076 
     14234.500   11.893   11.968    1.771    1.903      5511.570     10121.192      5568.729     10249.612 
     14235.000   11.903   11.975    1.842    1.989      5517.520     10122.095      5574.715     10250.585 
     14235.500   11.872   11.940    1.952    2.114      5523.463     10123.044      5580.694     10251.611 
     14236.000   11.842   11.906    2.061    2.239      5529.392     10124.047      5586.655     10252.699 
     14236.500   11.814   11.874    2.169    2.364      5535.306     10125.104      5592.600     10253.850 
     14237.000   11.788   11.844    2.169    2.380      5541.206     10126.189      5598.530     10255.036 
     14237.500   11.633   11.687    2.274    2.498      5547.061     10127.300      5604.412     10256.255 
     14238.000   11.298   11.353    2.559    2.794      5552.794     10128.508      5610.172     10257.578 
     14238.500   10.972   11.028    2.835    3.081      5558.362     10129.856      5615.767     10259.047 
     14239.000   10.659   10.716    3.098    3.356      5563.769     10131.340      5621.203     10260.656 
     14239.500   10.361   10.420    3.346    3.615      5569.024     10132.951      5626.487     10262.399 
     14240.000   10.072   10.132    3.585    3.865      5574.132     10134.684      5631.625     10264.269 
     14240.500    9.608    9.667    3.999    4.268      5579.052     10136.580      5636.575     10266.302 
     14241.000    9.288    9.345    4.268    4.526      5583.776     10138.646      5641.328     10268.501 
     14241.500    9.017    9.071    4.481    4.728      5588.353     10140.834      5645.932     10270.814 
     14242.000    8.761    8.814    4.668    4.905      5592.797     10143.121      5650.403     10273.223 
     14242.500    8.530    8.581    4.830    5.058      5597.120     10145.496      5654.752     10275.713 
     14243.000    8.319    8.368    4.974    5.193      5601.332     10147.947      5658.989     10278.276 
     14243.500    8.126    8.175    5.099    5.309      5605.443     10150.465      5663.125     10280.901 
     14244.000    7.950    7.997    5.209    5.411      5609.462     10153.042      5667.168     10283.582 
     14244.500    7.825    7.871    5.267    5.463      5613.406     10155.661      5671.135     10286.300 
     14245.000    7.747    7.791    5.280    5.470      5617.299     10158.297      5675.050     10289.033 
     14245.500    7.677    7.719    5.285    5.471      5621.155     10160.939      5678.928     10291.769 
     14245.673    7.654    7.696    5.285    5.469      5622.481     10161.853      5680.261     10292.715 
     14246.000    7.614    7.655    5.299    5.481      5624.978     10163.584      5682.771     10294.505 
     14246.500    7.557    7.597    5.314    5.493      5628.770     10166.237      5686.584     10297.249 
     14247.000    7.506    7.544    5.324    5.502      5632.536     10168.896      5690.369     10299.997 
     14247.500    7.459    7.495    5.331    5.507      5636.277     10171.560      5694.129     10302.749 
     14248.000    7.415    7.450    5.335    5.510      5639.996     10174.227      5697.865     10305.503 
     14248.500    7.375    7.408    5.335    5.509      5643.693     10176.894      5701.579     10308.258 
     14249.000    7.338    7.369    5.333    5.508      5647.372     10179.561      5705.274     10311.013 
     14249.500    7.303    7.333    5.328    5.505      5651.032     10182.226      5708.949     10313.766 
     14250.000    7.271    7.299    5.322    5.500      5654.676     10184.889      5712.607     10316.517 
     14250.500    7.240    7.267    5.315    5.495      5658.303     10187.548      5716.249     10319.266 
     14251.000    7.212    7.236    5.305    5.488      5661.916     10190.203      5719.875     10322.011 
     14251.500    7.185    7.208    5.295    5.480      5665.516     10192.853      5723.486     10324.754 
     14252.000    7.159    7.181    5.283    5.472      5669.102     10195.497      5727.083     10327.492 
     14252.500    7.135    7.155    5.270    5.464      5672.675     10198.136      5730.667     10330.226 
     14253.000    7.112    7.130    5.256    5.455      5676.237     10200.767      5734.238     10332.956 
     14253.500    7.090    7.106    5.242    5.446      5679.787     10203.392      5737.797     10335.681 
     14254.000    7.069    7.083    5.226    5.436      5683.327     10206.009      5741.344     10338.402 
     14254.500    7.049    7.061    5.210    5.427      5686.856     10208.618      5744.880     10341.117 
     14254.797    7.037    7.049    5.200    5.421      5688.948     10210.164      5746.976     10342.728 
     14255.000    7.030    7.041    5.193    5.416      5690.376     10211.219      5748.406     10343.828 
     14255.500    7.012    7.021    5.174    5.405      5693.886     10213.810      5751.921     10346.533 
     14256.000    6.994    7.001    5.154    5.393      5697.388     10216.392      5755.427     10349.233 
     14256.500    6.897    6.903    5.214    5.460      5700.860     10218.984      5758.903     10351.946 
     14257.000    6.741    6.747    5.333    5.587      5704.270     10221.621      5762.315     10354.708 
     14257.500    6.569    6.575    5.469    5.730      5707.598     10224.322      5765.646     10357.537 
     14258.000    6.379    6.385    5.622    5.891      5710.835     10227.094      5768.886     10360.442 
     14258.500    6.157    6.162    5.808    6.086      5713.969     10229.952      5772.023     10363.436 
     14259.000    5.849    5.855    5.978    6.264      5716.970     10232.899      5775.027     10366.524 
     14259.500    5.571    5.576    6.138    6.433      5719.825     10235.927      5777.885     10369.698 
     14260.000    5.336    5.342    6.279    6.584      5722.552     10239.032      5780.614     10372.952 
     14260.500    5.112    5.118    6.503    6.796      5725.164     10242.227      5783.229     10376.297 
     14261.000    4.916    4.923    6.696    6.977      5727.671     10245.527      5785.739     10379.740 
     14261.500    4.744    4.751    6.864    7.133      5730.086     10248.917      5788.157     10383.267 
     14262.000    4.594    4.601    7.010    7.268      5732.420     10252.386      5790.495     10386.868 
     14262.500    4.460    4.468    7.137    7.385      5734.684     10255.923      5792.763     10390.531 
     14263.000    4.339    4.347    7.251    7.488      5736.884     10259.520      5794.967     10394.249 
     14263.500    4.234    4.242    7.348    7.575      5739.027     10263.170      5797.114     10398.015 
     14264.000    4.136    4.145    7.436    7.654      5741.120     10266.866      5799.211     10401.822 
     14264.161    4.107    4.116    7.462    7.676      5741.784     10268.065      5799.876     10403.056 
     14264.500    4.048    4.057    7.520    7.728      5743.166     10270.605      5801.261     10405.667 
     14265.000    3.958    3.967    7.607    7.806      5745.168     10274.387      5803.267     10409.551 
     14265.500    3.864    3.873    7.698    7.887      5747.123     10278.213      5805.227     10413.474 
     14266.000    3.773    3.783    7.784    7.964      5749.032     10282.083      5807.141     10417.437 
     14266.500    3.679    3.689    7.863    8.035      5750.895     10285.995      5809.009     10421.436 
     14267.000    3.585    3.596    7.937    8.101      5752.711     10289.945      5810.830     10425.470 
     14267.500    3.495    3.506    8.008    8.164      5754.481     10293.931      5812.605     10429.537 
     14268.000    3.411    3.422    8.072    8.222      5756.208     10297.951      5814.338     10433.633 
     14268.500    3.330    3.342    8.134    8.276      5757.894     10302.003      5816.029     10437.757 
     14269.000    3.254    3.265    8.191    8.327      5759.540     10306.084      5817.680     10441.908 
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     14269.500    3.180    3.192    8.246    8.375      5761.148     10310.193      5819.295     10446.084 
     14270.000    3.111    3.123    8.296    8.420      5762.721     10314.329      5820.873     10450.283 
     14270.500    3.043    3.056    8.344    8.462      5764.259     10318.489      5822.418     10454.503 
     14271.000    2.979    2.992    8.388    8.502      5765.765     10322.672      5823.930     10458.744 
     14271.500    2.917    2.931    8.431    8.540      5767.239     10326.876      5825.411     10463.005 
     14272.000    2.860    2.873    8.469    8.574      5768.683     10331.101      5826.862     10467.283 
     14272.500    2.803    2.817    8.506    8.608      5770.099     10335.345      5828.284     10471.579 
     14273.000    2.748    2.762    8.542    8.640      5771.487     10339.607      5829.679     10475.891 
     14273.500    2.696    2.710    8.575    8.670      5772.848     10343.887      5831.047     10480.218 
     14274.000    2.646    2.661    8.605    8.697      5774.183     10348.182      5832.390     10484.560 
     14274.500    2.598    2.613    8.634    8.724      5775.494     10352.491      5833.708     10488.915 
     14275.000    2.552    2.567    8.661    8.749      5776.782     10356.815      5835.003     10493.284 
     14275.396    2.516    2.531    8.682    8.769      5777.785     10360.249      5836.012     10496.752 
     14275.500    2.507    2.522    8.683    8.770      5778.046     10361.152      5836.275     10497.664 
     14276.000    2.464    2.480    8.693    8.779      5779.289     10365.496      5837.526     10502.052 
     14276.500    2.422    2.438    8.702    8.788      5780.510     10369.845      5838.755     10506.443 
     14277.000    2.382    2.398    8.709    8.794      5781.711     10374.198      5839.964     10510.839 
     14277.500    2.343    2.360    8.714    8.800      5782.893     10378.553      5841.154     10515.237 
     14278.000    2.306    2.323    8.718    8.805      5784.055     10382.911      5842.324     10519.638 
     14278.500    2.270    2.287    8.721    8.809      5785.199     10387.271      5843.477     10524.042 
     14279.000    2.234    2.252    8.724    8.813      5786.325     10391.633      5844.611     10528.447 
     14279.500    2.200    2.218    8.725    8.816      5787.433     10395.995      5845.729     10532.854 
     14280.000    2.167    2.185    8.724    8.818      5788.525     10400.357      5846.830     10537.263 
     14280.500    2.181    2.199    8.675    8.767      5789.612     10404.707      5847.925     10541.659 
     14281.000    2.194    2.211    8.627    8.716      5790.706     10409.032      5849.028     10546.030 
     14281.500    2.207    2.224    8.578    8.666      5791.806     10413.334      5850.137     10550.375 
     14282.000    2.220    2.237    8.529    8.615      5792.913     10417.610      5851.252     10554.695 
     14282.500    2.234    2.252    8.479    8.564      5794.026     10421.862      5852.374     10558.990 
     14283.000    2.249    2.266    8.429    8.512      5795.147     10426.090      5853.504     10563.259 
     14283.500    2.264    2.281    8.379    8.460      5796.275     10430.292      5854.640     10567.502 
     14284.000    2.278    2.295    8.328    8.408      5797.410     10434.468      5855.784     10571.719 
     14284.500    2.293    2.310    8.278    8.356      5798.553     10438.620      5856.936     10575.910 
     14285.000    2.309    2.326    8.226    8.303      5799.704     10442.746      5858.094     10580.075 
     14285.500    2.326    2.342    8.174    8.250      5800.863     10446.846      5859.261     10584.214 
     14286.000    2.342    2.359    8.122    8.196      5802.030     10450.920      5860.437     10588.325 
     14286.496    2.359    2.375    8.070    8.143      5803.196     10454.935      5861.611     10592.377 
     14286.500    2.359    2.375    8.070    8.143      5803.205     10454.968      5861.620     10592.410 
     14287.000    2.377    2.393    8.021    8.093      5804.389     10458.990      5862.812     10596.469 
     14287.500    2.394    2.410    7.974    8.044      5805.582     10462.989      5864.013     10600.503 
     14288.000    2.413    2.428    7.925    7.994      5806.784     10466.964      5865.222     10604.513 
     14288.500    2.432    2.447    7.875    7.944      5807.995     10470.914      5866.441     10608.497 
     14289.000    2.452    2.467    7.825    7.892      5809.216     10474.839      5867.670     10612.456 
     14289.500    2.472    2.487    7.774    7.841      5810.447     10478.738      5868.908     10616.390 
     14290.000    2.492    2.507    7.723    7.789      5811.688     10482.613      5870.157     10620.297 
     14290.500    2.513    2.528    7.673    7.737      5812.939     10486.462      5871.416     10624.179 
     14291.000    2.536    2.550    7.619    7.683      5814.201     10490.285      5872.685     10628.034 
     14291.500    2.557    2.572    7.568    7.631      5815.475     10494.082      5873.966     10631.862 
     14292.000    2.580    2.595    7.514    7.576      5816.759     10497.852      5875.257     10635.664 
     14292.500    2.604    2.618    7.460    7.522      5818.055     10501.595      5876.561     10639.438 
     14293.000    2.629    2.643    7.405    7.466      5819.363     10505.311      5877.876     10643.185 
     14293.500    2.654    2.668    7.349    7.409      5820.684     10509.000      5879.203     10646.904 
     14294.000    2.680    2.694    7.292    7.353      5822.018     10512.660      5880.544     10650.595 
     14294.500    2.707    2.720    7.235    7.295      5823.364     10516.292      5881.897     10654.256 
     14295.000    2.735    2.748    7.177    7.236      5824.724     10519.895      5883.264     10657.889 
     14295.500    2.764    2.777    7.118    7.176      5826.099     10523.469      5884.645     10661.492 
     14296.000    2.792    2.805    7.059    7.117      5827.488     10527.013      5886.041     10665.066 
     14296.500    2.823    2.836    6.997    7.056      5828.892     10530.527      5887.451     10668.609 
     14297.000    2.855    2.867    6.935    6.993      5830.311     10534.010      5888.877     10672.121 
     14297.500    2.888    2.901    6.872    6.929      5831.747     10537.462      5890.319     10675.602 
     14298.000    2.922    2.934    6.807    6.865      5833.199     10540.882      5891.777     10679.051 
     14298.500    2.956    2.968    6.743    6.800      5834.668     10544.270      5893.253     10682.467 
     14299.000    2.992    3.004    6.677    6.734      5836.155     10547.624      5894.746     10685.851 
     14299.500    3.030    3.042    6.608    6.666      5837.661     10550.946      5896.257     10689.201 
     14300.000    3.069    3.081    6.538    6.596      5839.185     10554.232      5897.788     10692.516 
     14300.500    3.100    3.111    6.471    6.527      5840.728     10557.485      5899.336     10695.797 
     14301.000    3.114    3.126    6.404    6.459      5842.281     10560.703      5900.895     10699.043 
     14301.481    3.128    3.140    6.339    6.392      5843.782     10563.768      5902.402     10702.134 
     14301.484    3.128    3.140    6.339    6.392      5843.791     10563.787      5902.411     10702.153 
     14301.491    3.128    3.139   10.857   10.917      5843.813     10563.847      5902.433     10702.214 
     14301.494    3.129    3.140   10.926   10.986      5843.823     10563.880      5902.443     10702.246 
     14301.500    3.129    3.141   11.068   11.127      5843.842     10563.946      5902.462     10702.313 
     14301.692    3.133    3.145   15.497   15.560      5844.443     10566.496      5903.065     10704.875 
     14302.000    3.144    3.155   15.451   15.514      5845.409     10571.262      5904.035     10709.660 
     14302.403    3.154    3.166   15.394   15.455      5846.679     10577.478      5905.309     10715.900 
     14302.500    3.159    3.170   15.379   15.440      5846.985     10578.970      5905.616     10717.399 
     14303.000    3.174    3.185   15.307   15.367      5848.568     10586.641      5907.205     10725.101 
     14303.500    3.189    3.201   15.234   15.293      5850.159     10594.277      5908.802     10732.765 
     14304.000    3.204    3.216   15.161   15.218      5851.757     10601.875      5910.406     10740.393 
     14304.394    3.216    3.228   15.104   15.160      5853.022     10607.837      5911.675     10746.378 
     14304.500    3.220    3.232   15.088   15.144      5853.363     10609.437      5912.018     10747.984 
     14305.000    3.235    3.246   15.016   15.072      5854.977     10616.963      5913.637     10755.538 
     14305.500    3.250    3.261   14.944   14.998      5856.598     10624.453      5915.264     10763.055 
     14306.000    3.267    3.278   14.869   14.922      5858.227     10631.906      5916.899     10770.535 
     14306.384    3.278    3.290   14.813   14.865      5859.484     10637.605      5918.160     10776.254 
     14306.500    3.283    3.294   14.795   14.847      5859.865     10639.323      5918.542     10777.978 
     14307.000    3.298    3.310   14.723   14.774      5861.510     10646.702      5920.193     10785.383 
     14307.500    3.315    3.326   14.650   14.700      5863.163     10654.046      5921.852     10792.751 
     14308.000    3.332    3.343   14.575   14.624      5864.825     10661.352      5923.519     10800.082 
     14308.374    3.345    3.356   14.519   14.567      5866.074     10666.792      5924.772     10805.541 
     14308.500    3.349    3.360   14.500   14.548      5866.495     10668.621      5925.195     10807.375 
     14309.000    3.364    3.375   14.428   14.475      5868.174     10675.853      5926.879     10814.631 
     14309.500    3.382    3.392   14.354   14.399      5869.860     10683.048      5928.571     10821.850 
     14310.000    3.399    3.410   14.278   14.323      5871.555     10690.206      5930.271     10829.030 
     14310.365    3.413    3.423   14.223   14.267      5872.799     10695.408      5931.518     10834.248 
     14310.500    3.417    3.427   14.204   14.247      5873.260     10697.326      5931.981     10836.173 
     14311.000    3.434    3.445   14.129   14.172      5874.972     10704.410      5933.699     10843.278 
     14311.500    3.451    3.462   14.055   14.097      5876.693     10711.456      5935.425     10850.345 
     14312.000    3.468    3.479   13.980   14.021      5878.423     10718.464      5937.160     10857.375 
     14312.356    3.481    3.491   13.927   13.968      5879.660     10723.432      5938.401     10862.357 
     14312.500    3.487    3.498   13.904   13.944      5880.162     10725.436      5938.904     10864.366 
     14313.000    3.506    3.516   13.829   13.868      5881.910     10732.369      5940.658     10871.319 
     14313.500    3.522    3.532   13.755   13.794      5883.667     10739.265      5942.420     10878.235 
     14314.000    3.541    3.552   13.678   13.716      5885.433     10746.123      5944.191     10885.113 
     14314.347    3.554    3.564   13.625   13.663      5886.664     10750.860      5945.426     10889.863 
     14314.500    3.560    3.570   13.602   13.640      5887.208     10752.943      5945.971     10891.952 
     14315.000    3.579    3.590   13.526   13.562      5888.993     10759.725      5947.761     10898.752 
     14315.500    3.598    3.608   13.449   13.485      5890.787     10766.469      5949.561     10905.514 
     14316.000    3.616    3.626   13.374   13.410      5892.591     10773.175      5951.370     10912.238 
     14316.338    3.631    3.641   13.320   13.355      5893.815     10777.686      5952.598     10916.761 
     14316.500    3.638    3.648   13.295   13.330      5894.404     10779.842      5953.188     10918.922 
     14317.000    3.656    3.667   13.219   13.253      5896.228     10786.470      5955.017     10925.568 
     14317.500    3.674    3.684   13.144   13.177      5898.060     10793.061      5956.854     10932.176 
     14318.000    3.696    3.706   13.064   13.097      5899.902     10799.613      5958.702     10938.744 
     14318.329    3.708    3.718   13.014   13.047      5901.120     10803.903      5959.923     10943.045 

     14318.500    3.716    3.726   12.987   13.019      5901.755     10806.126      5960.559     10945.274 
     14319.000    3.736    3.746   12.910   12.942      5903.618     10812.601      5962.427     10951.764 
     14319.500    3.756    3.765   12.833   12.864      5905.491     10819.036      5964.305     10958.215 
     14320.000    3.777    3.787   12.753   12.784      5907.374     10825.433      5966.193     10964.627 
     14320.320    3.781    3.791   12.765   12.795      5908.583     10829.516      5967.406     10968.720 
     14320.500    3.782    3.792   12.773   12.803      5909.264     10831.814      5968.088     10971.024 
     14321.000    3.787    3.797   12.793   12.822      5911.156     10838.206      5969.985     10977.430 
     14321.500    3.794    3.803   12.813   12.842      5913.051     10844.607      5971.885     10983.846 
     14322.000    3.800    3.809   12.832   12.861      5914.950     10851.018      5973.789     10990.272 
     14322.312    3.803    3.813   12.845   12.874      5916.136     10855.024      5974.978     10994.287 
     14322.500    3.806    3.815   12.853   12.881      5916.851     10857.440      5975.695     10996.708 
     14323.000    3.810    3.820   12.876   12.904      5918.755     10863.872      5977.603     11003.154 
     14323.500    3.817    3.826   12.897   12.925      5920.662     10870.315      5979.515     11009.611 
     14324.000    3.823    3.832   12.920   12.947      5922.572     10876.770      5981.430     11016.079 
     14324.303    3.826    3.835   12.935   12.961      5923.731     10880.687      5982.591     11020.004 
     14324.500    3.828    3.837   12.944   12.971      5924.485     10883.236      5983.347     11022.558 
     14325.000    3.834    3.843   12.969   12.994      5926.400     10889.714      5985.267     11029.050 
     14325.500    3.839    3.848   12.994   13.019      5928.318     10896.204      5987.190     11035.553 
     14326.000    3.845    3.854   13.019   13.044      5930.239     10902.708      5989.115     11042.069 
     14326.295    3.848    3.857   13.034   13.059      5931.374     10906.550      5990.252     11045.919 
     14326.500    3.850    3.859   13.045   13.070      5932.163     10909.223      5991.043     11048.597 
     14327.000    3.856    3.865   13.071   13.095      5934.089     10915.753      5992.974     11055.138 
     14327.500    3.862    3.870   13.099   13.123      5936.019     10922.295      5994.908     11061.693 
     14328.000    3.867    3.876   13.127   13.150      5937.951     10928.852      5996.844     11068.261 
     14328.286    3.870    3.879   13.143   13.166      5939.057     10932.609      5997.953     11072.024 
     14328.500    3.871    3.880   13.157   13.179      5939.886     10935.423      5998.783     11074.843 
     14329.000    3.877    3.886   13.185   13.208      5941.823     10942.008      6000.725     11081.440 
     14329.500    3.883    3.891   13.215   13.237      5943.763     10948.608      6002.669     11088.051 
     14330.000    3.889    3.897   13.246   13.267      5945.706     10955.224      6004.616     11094.678 
     14330.278    3.893    3.901   13.261   13.283      5946.787     10958.908      6005.700     11098.368 
     14330.500    3.895    3.903   13.277   13.298      5947.652     10961.854      6006.567     11101.318 
     14331.000    3.859    3.867   13.310   13.331      5949.590     10968.500      6008.509     11107.976 
     14331.500    3.820    3.828   13.342   13.362      5951.510     10975.163      6010.433     11114.649 
     14332.000    3.779    3.787   13.375   13.395      5953.410     10981.842      6012.336     11121.338 
     14332.270    3.758    3.765   13.392   13.412      5954.427     10985.456      6013.356     11124.957 
     14332.500    3.737    3.745   13.409   13.429      5955.289     10988.538      6014.219     11128.044 
     14333.000    3.696    3.704   13.444   13.463      5957.147     10995.251      6016.082     11134.767 
     14333.500    3.656    3.663   13.478   13.497      5958.985     11001.982      6017.923     11141.507 
     14334.000    3.613    3.620   13.514   13.533      5960.803     11008.730      6019.744     11148.264 
     14334.262    3.590    3.597   13.533   13.552      5961.746     11012.273      6020.690     11151.812 
     14334.500    3.571    3.578   13.551   13.569      5962.598     11015.496      6021.544     11155.039 
     14335.000    3.528    3.535   13.588   13.606      5964.373     11022.281      6023.322     11161.833 
     14335.500    3.484    3.491   13.626   13.644      5966.126     11029.084      6025.078     11168.646 
     14336.000    3.441    3.447   13.665   13.682      5967.857     11035.907      6026.813     11175.477 
     14336.253    3.419    3.425   13.684   13.701      5968.725     11039.367      6027.682     11178.941 
     14336.500    3.396    3.402   13.705   13.722      5969.567     11042.749      6028.525     11182.328 
     14337.000    3.351    3.358   13.745   13.762      5971.253     11049.611      6030.215     11189.199 
     14337.500    3.306    3.312   13.786   13.802      5972.918     11056.494      6031.883     11196.090 
     14338.000    3.261    3.267   13.827   13.843      5974.560     11063.397      6033.527     11203.001 
     14338.245    3.238    3.244   13.848   13.864      5975.356     11066.787      6034.325     11206.395 
     14338.500    3.216    3.222   13.868   13.884      5976.179     11070.321      6035.149     11209.933 
     14339.000    3.170    3.175   13.912   13.927      5977.775     11077.266      6036.749     11216.885 
     14339.500    3.121    3.127   13.957   13.972      5979.348     11084.233      6038.324     11223.860 
     14340.000    3.075    3.081   14.000   14.015      5980.897     11091.223      6039.876     11230.857 
     14340.237    3.116    3.121   13.954   13.969      5981.631     11094.535      6040.611     11234.173 
     14340.500    3.162    3.167   13.903   13.918      5982.456     11098.198      6041.438     11237.840 
     14341.000    3.240    3.246   13.814   13.830      5984.057     11105.127      6043.041     11244.777 
     14341.500    3.309    3.314   13.735   13.751      5985.694     11112.015      6044.681     11251.672 
     14342.000    3.373    3.380   13.660   13.676      5987.364     11118.864      6046.355     11258.529 
     14342.229    3.400    3.406   13.629   13.645      5988.140     11121.988      6047.132     11261.658 
     14342.500    3.431    3.437   13.593   13.610      5989.065     11125.677      6048.059     11265.351 
     14343.000    3.483    3.489   13.531   13.549      5990.793     11132.458      6049.790     11272.140 
     14343.500    3.531    3.538   13.473   13.491      5992.547     11139.209      6051.547     11278.900 
     14344.000    3.575    3.582   13.420   13.439      5994.323     11145.932      6053.328     11285.633 
     14344.221    3.592    3.599   13.399   13.418      5995.115     11148.896      6054.121     11288.600 
     14344.500    3.613    3.621   13.373   13.392      5996.120     11152.630      6055.128     11292.340 
     14345.000    3.649    3.658   13.329   13.348      5997.936     11159.306      6056.948     11299.025 
     14345.500    3.683    3.692   13.287   13.306      5999.769     11165.960      6058.786     11305.688 
     14346.000    3.713    3.723   13.248   13.268      6001.618     11172.593      6060.639     11312.332 
     14346.206    3.725    3.735   13.232   13.252      6002.384     11175.321      6061.407     11315.063 
     14346.223    3.725    3.735   13.232   13.252      6002.447     11175.546      6061.471     11315.289 
     14346.500    3.698    3.708   13.185   13.206      6003.475     11179.204      6062.502     11318.953 
     14347.000    3.646    3.656   13.102   13.123      6005.311     11185.776      6064.343     11325.535 
     14347.500    3.588    3.600   13.023   13.044      6007.119     11192.307      6066.157     11332.077 
     14348.000    3.529    3.541   12.945   12.967      6008.899     11198.799      6067.942     11338.579 
     14348.500    3.467    3.479   12.869   12.891      6010.648     11205.253      6069.697     11345.044 
     14349.000    3.403    3.416   12.794   12.817      6012.365     11211.669      6071.421     11351.471 
     14349.500    3.336    3.350   12.722   12.745      6014.050     11218.048      6073.112     11357.862 
     14350.000    3.266    3.281   12.652   12.676      6015.700     11224.391      6074.770     11364.217 
     14350.500    3.195    3.211   12.581   12.605      6017.315     11230.699      6076.393     11370.537 
     14351.000    3.122    3.138   12.512   12.537      6018.895     11236.972      6077.980     11376.822 
     14351.491    3.046    3.063   12.446   12.471      6020.409     11243.100      6079.502     11382.962 
     14351.500    3.045    3.062   12.446   12.471      6020.436     11243.212      6079.530     11383.074 
     14352.000    2.966    2.984   12.410   12.436      6021.939     11249.426      6081.041     11389.301 
     14352.500    4.443    4.464   12.375   12.401      6023.791     11255.622      6082.903     11395.510 
     14353.000    4.463    4.485   12.341   12.367      6026.018     11261.801      6085.141     11401.702 
     14353.500    4.482    4.505   12.307   12.334      6028.254     11267.963      6087.388     11407.877 
     14354.000    4.500    4.524   12.275   12.302      6030.499     11274.108      6089.645     11414.036 
     14354.500    4.518    4.543   12.243   12.271      6032.754     11280.238      6091.912     11420.179 
     14355.000    4.534    4.560   12.212   12.241      6035.017     11286.351      6094.188     11426.307 
     14355.500    4.550    4.578   12.181   12.210      6037.288     11292.450      6096.473     11432.420 
     14356.000    4.565    4.594   12.152   12.182      6039.567     11298.533      6098.766     11438.518 
     14356.500    4.580    4.611   12.123   12.153      6041.853     11304.602      6101.067     11444.602 
     14357.000    4.594    4.626   12.095   12.125      6044.147     11310.656      6103.376     11450.672 
     14357.500    4.608    4.641   12.067   12.098      6046.447     11316.697      6105.693     11456.728 
     14358.000    4.621    4.656   12.039   12.071      6048.755     11322.723      6108.017     11462.770 
     14358.500    4.634    4.670   12.013   12.045      6051.069     11328.736      6110.349     11468.799 
     14359.000    4.647    4.684   11.986   12.019      6053.389     11334.736      6112.687     11474.815 
     14359.500    4.658    4.697   11.960   11.994      6055.715     11340.722      6115.033     11480.818 
     14360.000    4.670    4.710   11.934   11.968      6058.047     11346.696      6117.384     11486.809 
     14360.500    4.675    4.715   11.909   11.942      6060.383     11352.657      6119.741     11492.786 
     14361.000    4.681    4.721   11.883   11.916      6062.722     11358.604      6122.100     11498.751 
     14361.500    4.686    4.726   11.857   11.890      6065.064     11364.539      6124.462     11504.702 
     14362.000    4.691    4.732   11.831   11.864      6067.408     11370.462      6126.826     11510.641 
     14362.500    4.697    4.737   11.805   11.838      6069.755     11376.371      6129.193     11516.566 
     14363.000    4.702    4.743   11.779   11.811      6072.105     11382.267      6131.563     11522.479 
     14363.500    4.708    4.748   11.753   11.785      6074.457     11388.150      6133.936     11528.378 
     14364.000    4.714    4.755   11.727   11.758      6076.813     11394.020      6136.312     11534.263 
     14364.500    4.719    4.759   11.701   11.732      6079.171     11399.877      6138.690     11540.136 
     14365.000    4.725    4.765   11.675   11.706      6081.532     11405.721      6141.071     11545.995 
     14365.500    4.731    4.771   11.649   11.679      6083.896     11411.552      6143.456     11551.842 
     14366.000    4.737    4.778   11.622   11.652      6086.263     11417.370      6145.843     11557.674 
     14366.500    4.742    4.783   11.596   11.626      6088.633     11423.174      6148.233     11563.494 
     14367.000    4.748    4.789   11.570   11.599      6091.006     11428.965      6150.626     11569.300 
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     14367.500    4.755    4.795   11.543   11.572      6093.381     11434.743      6153.022     11575.093 
     14368.000    4.761    4.802   11.515   11.545      6095.761     11440.508      6155.422     11580.872 
     14368.500    4.768    4.809   11.488   11.517      6098.143     11446.259      6157.825     11586.638 
     14369.000    4.776    4.817   11.460   11.489      6100.529     11451.996      6160.231     11592.389 
     14369.500    4.783    4.824   11.432   11.461      6102.919     11457.719      6162.642     11598.127 
     14370.000    4.791    4.832   11.404   11.433      6105.312     11463.428      6165.056     11603.850 
     14370.500    4.798    4.839   11.376   11.405      6107.709     11469.123      6167.474     11609.560 
     14371.000    4.806    4.848   11.347   11.376      6110.110     11474.804      6169.896     11615.255 
     14371.500    4.814    4.856   11.318   11.347      6112.515     11480.470      6172.322     11620.936 
     14372.000    4.823    4.865   11.289   11.318      6114.925     11486.122      6174.752     11626.602 
     14372.500    4.832    4.874   11.260   11.289      6117.338     11491.760      6177.187     11632.254 
     14373.000    4.840    4.882   11.231   11.260      6119.756     11497.383      6179.626     11637.891 
     14373.500    4.849    4.892   11.201   11.230      6122.178     11502.991      6182.069     11643.513 
     14374.000    4.858    4.901   11.172   11.200      6124.605     11508.584      6184.517     11649.121 
     14374.500    4.868    4.911   11.142   11.170      6127.036     11514.163      6186.970     11654.713 
     14375.000    4.877    4.920   11.112   11.141      6129.472     11519.726      6189.428     11660.291 
     14375.500    4.887    4.931   11.082   11.110      6131.913     11525.274      6191.891     11665.854 
     14376.000    4.895    4.939   11.052   11.081      6134.359     11530.808      6194.358     11671.402 
     14376.500    4.906    4.951   11.021   11.050      6136.809     11536.326      6196.831     11676.934 
     14377.000    4.916    4.961   10.991   11.020      6139.265     11541.829      6199.309     11682.452 
     14377.500    4.927    4.972   10.960   10.989      6141.726     11547.317      6201.792     11687.954 
     14378.000    4.937    4.982   10.929   10.958      6144.192     11552.789      6204.280     11693.441 
     14378.500    4.948    4.994   10.898   10.927      6146.663     11558.246      6206.774     11698.912 
     14379.000    4.960    5.005   10.866   10.895      6149.140     11563.687      6209.274     11704.367 
     14379.500    4.971    5.018   10.833   10.863      6151.622     11569.112      6211.780     11709.807 
     14380.000    4.983    5.029   10.802   10.832      6154.111     11574.521      6214.291     11715.231 
     14380.500    4.954    4.999   10.818   10.848      6156.595     11579.926      6216.798     11720.651 
     14381.000    4.926    4.969   10.836   10.865      6159.065     11585.339      6219.290     11726.079 
     14381.500    4.896    4.939   10.853   10.883      6161.521     11590.761      6221.767     11731.516 
     14382.000    4.866    4.907   10.872   10.901      6163.961     11596.193      6224.229     11736.962 
     14382.500    4.836    4.875   10.891   10.920      6166.387     11601.633      6226.674     11742.418 
     14383.000    4.804    4.842   10.912   10.941      6168.797     11607.084      6229.104     11747.883 
     14383.500    4.771    4.808   10.932   10.962      6171.190     11612.545      6231.516     11753.358 
     14384.000    4.741    4.776   10.952   10.981      6173.568     11618.016      6233.912     11758.844 
     14384.500    4.716    4.750   10.965   10.994      6175.932     11623.495      6236.294     11764.338 
     14385.000    4.691    4.724   10.979   11.008      6178.284     11628.981      6238.663     11769.839 
     14385.500    4.665    4.696   10.994   11.023      6180.623     11634.474      6241.018     11775.346 
     14386.000    4.637    4.668   11.010   11.040      6182.949     11639.975      6243.359     11780.862 
     14386.500    4.609    4.638   11.027   11.057      6185.260     11645.485      6245.685     11786.386 
     14387.000    4.580    4.608   11.045   11.075      6187.557     11651.003      6247.997     11791.919 
     14387.500    4.548    4.575   11.066   11.096      6189.839     11656.531      6250.293     11797.462 
     14388.000    4.516    4.542   11.087   11.117      6192.105     11662.069      6252.572     11803.015 
     14388.500    4.484    4.509   11.108   11.138      6194.355     11667.618      6254.835     11808.579 
     14389.000    4.449    4.473   11.132   11.162      6196.589     11673.178      6257.080     11814.154 
     14389.500    4.414    4.437   11.157   11.187      6198.805     11678.750      6259.308     11819.741 
     14390.000    4.378    4.399   11.182   11.213      6201.003     11684.334      6261.517     11825.341 
     14390.500    4.339    4.360   11.210   11.241      6203.182     11689.932      6263.707     11830.954 
     14391.000    4.299    4.319   11.239   11.270      6205.341     11695.545      6265.877     11836.582 
     14391.500    4.258    4.277   11.270   11.300      6207.481     11701.172      6268.026     11842.224 
     14392.000    2.839    2.855   11.302   11.333      6209.255     11706.815      6269.809     11847.882 
     14392.500    2.917    2.932   11.336   11.367      6210.694     11712.474      6271.255     11853.558 
     14393.000    2.989    3.003   11.373   11.404      6212.170     11718.152      6272.739     11859.250 
     14393.500    3.057    3.070   11.412   11.443      6213.682     11723.848      6274.257     11864.962 
     14394.000    3.121    3.134   11.453   11.484      6215.226     11729.564      6275.808     11870.694 
     14394.500    3.181    3.193   11.496   11.528      6216.801     11735.301      6277.390     11876.447 
     14395.000    3.236    3.248   11.540   11.572      6218.406     11741.060      6279.001     11882.222 
     14395.500    3.286    3.298   11.589   11.621      6220.036     11746.843      6280.637     11888.021 
     14396.000    3.331    3.342   11.641   11.673      6221.690     11752.650      6282.297     11893.844 
     14396.500    3.372    3.382   11.695   11.727      6223.366     11758.484      6283.978     11899.694 
     14397.000    3.334    3.344   11.754   11.786      6225.043     11764.346      6285.660     11905.573 
     14397.500    3.278    3.288   11.814   11.847      6226.696     11770.238      6287.318     11911.481 
     14398.000    3.217    3.226   11.880   11.913      6228.319     11776.162      6288.946     11917.421 
     14398.500    3.153    3.162   11.948   11.981      6229.912     11782.119      6290.543     11923.394 
     14399.000    3.082    3.091   12.024   12.057      6231.471     11788.112      6292.106     11929.404 
     14399.500    3.009    3.017   12.102   12.135      6232.994     11794.143      6293.633     11935.452 
     14400.000    2.927    2.935   12.188   12.222      6234.478     11800.215      6295.121     11941.541 
     14400.500    2.934    2.942   12.158   12.191      6235.943     11806.302      6296.590     11947.644 
     14401.000    2.939    2.946   12.130   12.163      6237.411     11812.374      6298.062     11953.733 
     14401.500    2.944    2.952   12.101   12.133      6238.882     11818.431      6299.537     11959.807 
     14402.000    2.949    2.957   12.073   12.105      6240.355     11824.474      6301.014     11965.867 
     14402.500    2.954    2.961   12.044   12.077      6241.831     11830.504      6302.493     11971.912 
     14403.000    2.958    2.966   12.017   12.049      6243.309     11836.519      6303.975     11977.943 
     14403.500    2.963    2.971   11.989   12.021      6244.789     11842.520      6305.459     11983.961 
     14404.000    2.967    2.975   11.961   11.993      6246.272     11848.508      6306.946     11989.964 
     14404.500    2.971    2.979   11.935   11.966      6247.756     11854.482      6308.434     11995.954 
     14405.000    2.975    2.983   11.907   11.938      6249.243     11860.442      6309.925     12001.930 
     14405.500    2.979    2.986   11.881   11.912      6250.731     11866.389      6311.417     12007.892 
     14406.000    2.981    2.989   11.855   11.885      6252.221     11872.324      6312.911     12013.842 
     14406.500    2.984    2.992   11.830   11.860      6253.712     11878.245      6314.406     12019.778 
     14407.000    2.988    2.996   11.802   11.832      6255.206     11884.153      6315.903     12025.701 
     14407.500    2.992    3.000   11.777   11.806      6256.701     11890.047      6317.402     12031.611 
     14408.000    2.994    3.002   11.752   11.781      6258.197     11895.929      6318.903     12037.507 
     14408.500    2.997    3.005   11.726   11.755      6259.695     11901.799      6320.404     12043.391 
     14409.000    3.000    3.008   11.700   11.729      6261.194     11907.655      6321.908     12049.262 
     14409.500    3.002    3.010   11.676   11.704      6262.694     11913.499      6323.412     12055.121 
     14410.000    3.004    3.012   11.651   11.680      6264.195     11919.331      6324.917     12060.967 
     14410.500    3.006    3.014   11.626   11.654      6265.698     11925.150      6326.424     12066.800 
     14411.000    3.007    3.016   11.602   11.630      6267.201     11930.957      6327.931     12072.622 
     14411.500    3.010    3.018   11.577   11.605      6268.706     11936.752      6329.440     12078.430 
     14412.000    3.010    3.018   11.555   11.582      6270.211     11942.535      6330.949     12084.227 
     14412.500    3.013    3.021   11.530   11.558      6271.716     11948.307      6332.459     12090.012 
     14413.000    3.013    3.021   11.508   11.535      6273.223     11954.066      6333.969     12095.785 
     14413.500    3.014    3.023   11.484   11.511      6274.730     11959.814      6335.480     12101.547 
     14414.000    3.017    3.026   11.459   11.485      6276.237     11965.549      6336.992     12107.296 
     14414.500    3.016    3.024   11.438   11.465      6277.746     11971.274      6338.505     12113.033 
     14415.000    3.017    3.026   11.415   11.441      6279.254     11976.987      6340.017     12118.760 
     14415.500    3.017    3.026   11.392   11.418      6280.763     11982.688      6341.530     12124.475 
     14416.000    3.018    3.026   11.370   11.396      6282.272     11988.379      6343.043     12130.178 
     14416.500    3.019    3.027   11.347   11.373      6283.781     11994.058      6344.557     12135.870 
     14417.000    3.018    3.026   11.326   11.352      6285.290     11999.727      6346.070     12141.552 
     14417.500    3.017    3.026   11.305   11.330      6286.799     12005.384      6347.583     12147.222 
     14418.000    3.018    3.026   11.283   11.308      6288.307     12011.031      6349.096     12152.882 
     14418.500    3.017    3.026   11.261   11.287      6289.816     12016.667      6350.609     12158.530 
     14419.000    3.017    3.025   11.240   11.265      6291.324     12022.293      6352.122     12164.168 
     14419.500    3.017    3.025   11.218   11.243      6292.833     12027.907      6353.634     12169.796 
     14420.000    3.014    3.023   11.199   11.224      6294.340     12033.512      6355.146     12175.412 
     14420.500    3.015    3.024   11.185   11.209      6295.848     12039.108      6356.658     12181.021 
     14421.000    3.015    3.024   11.171   11.196      6297.356     12044.696      6358.170     12186.622 
     14421.500    3.016    3.025   11.157   11.182      6298.863     12050.278      6359.682     12192.217 
     14422.000    3.015    3.024   11.144   11.169      6300.371     12055.854      6361.194     12197.804 
     14422.500    3.014    3.023   11.131   11.157      6301.879     12061.422      6362.706     12203.386 
     14423.000    3.015    3.024   11.117   11.143      6303.386     12066.984      6364.218     12208.961 
     14423.500    3.014    3.023   11.104   11.130      6304.893     12072.539      6365.730     12214.529 
     14424.000    3.013    3.022   11.092   11.118      6306.400     12078.088      6367.241     12220.091 

     14424.500    3.013    3.022   11.079   11.105      6307.907     12083.631      6368.752     12225.647 
     14425.000    3.013    3.022   11.065   11.092      6309.413     12089.167      6370.263     12231.196 
     14425.500    3.011    3.020   11.054   11.082      6310.919     12094.697      6371.773     12236.739 
     14426.000    3.009    3.018   11.042   11.070      6312.424     12100.221      6373.283     12242.277 
     14426.500    3.007    3.016   11.031   11.059      6313.928     12105.739      6374.791     12247.810 
     14427.000    3.006    3.015   11.018   11.047      6315.431     12111.251      6376.299     12253.336 
     14427.500    3.004    3.014   11.007   11.036      6316.934     12116.758      6377.806     12258.857 
     14428.000    3.003    3.013   10.995   11.024      6318.435     12122.258      6379.313     12264.372 
     14428.500    3.000    3.009   10.984   11.015      6319.936     12127.753      6380.818     12269.882 
     14429.000    2.998    3.007   10.973   11.004      6321.436     12133.242      6382.323     12275.386 
     14429.500    2.997    3.006   10.961   10.993      6322.934     12138.726      6383.826     12280.886 
     14430.000    2.993    3.003   10.951   10.983      6324.432     12144.204      6385.328     12286.380 
     14430.500    2.991    3.001   10.940   10.973      6325.928     12149.676      6386.829     12291.869 
     14431.000    2.989    2.999   10.929   10.962      6327.423     12155.144      6388.329     12297.353 
     14431.500    2.985    2.995   10.919   10.954      6328.917     12160.606      6389.827     12302.832 
     14432.000    2.983    2.993   10.909   10.943      6330.409     12166.063      6391.324     12308.306 
     14432.500    2.978    2.988   10.901   10.937      6331.899     12171.515      6392.819     12313.776 
     14433.000    2.976    2.986   10.889   10.926      6333.387     12176.963      6394.313     12319.241 
     14433.500    2.973    2.983   10.879   10.916      6334.875     12182.405      6395.805     12324.702 
     14434.000    2.970    2.979   10.870   10.908      6336.360     12187.842      6397.295     12330.158 
     14434.500    2.965    2.975   10.861   10.900      6337.844     12193.275      6398.784     12335.610 
     14435.000    2.962    2.972   10.851   10.891      6339.326     12198.703      6400.271     12341.058 
     14435.500    2.958    2.968   10.842   10.883      6340.806     12204.126      6401.756     12346.501 
     14436.000    2.955    2.965   10.832   10.874      6342.284     12209.544      6403.239     12351.940 
     14436.500    2.951    2.961   10.823   10.866      6343.760     12214.958      6404.721     12357.375 
     14437.000    2.946    2.956   10.815   10.859      6345.235     12220.368      6406.200     12362.807 
     14437.500    2.942    2.952   10.806   10.851      6346.707     12225.773      6407.677     12368.234 
     14438.000    2.937    2.947   10.798   10.844      6348.176     12231.174      6409.152     12373.658 
     14438.500    2.931    2.941   10.791   10.838      6349.643     12236.571      6410.624     12379.079 
     14439.000    2.927    2.938   10.782   10.830      6351.108     12241.965      6412.093     12384.496 
     14439.500    2.923    2.933   10.773   10.823      6352.570     12247.353      6413.561     12389.909 
     14440.000    2.919    2.930   10.764   10.815      6354.031     12252.738      6415.027     12395.318 
     14440.500    2.883    2.893   10.784   10.833      6355.481     12258.125      6416.483     12400.730 
     14441.000    2.850    2.860   10.801   10.849      6356.915     12263.521      6417.921     12406.151 
     14441.500    2.814    2.824   10.820   10.867      6358.331     12268.926      6419.342     12411.580 
     14442.000    2.778    2.788   10.839   10.886      6359.729     12274.341      6420.745     12417.018 
     14442.500    2.742    2.753   10.858   10.904      6361.109     12279.765      6422.130     12422.466 
     14443.000    2.708    2.718   10.877   10.921      6362.471     12285.199      6423.498     12427.922 
     14443.500    2.671    2.681   10.897   10.940      6363.816     12290.642      6424.848     12433.387 
     14444.000    2.636    2.646   10.916   10.958      6365.143     12296.095      6426.180     12438.862 
     14444.500    2.599    2.609   10.936   10.978      6366.451     12301.558      6427.493     12444.346 
     14445.000    2.564    2.574   10.955   10.996      6367.742     12307.031      6428.789     12449.839 
     14445.500    2.527    2.537   10.975   11.015      6369.015     12312.513      6430.067     12455.342 
     14446.000    2.490    2.500   10.996   11.035      6370.269     12318.006      6431.326     12460.854 
     14446.500    2.454    2.464   11.016   11.054      6371.505     12323.509      6432.567     12466.376 
     14447.000    2.416    2.426   11.037   11.075      6372.723     12329.022      6433.790     12471.909 
     14447.500    2.380    2.390   11.057   11.094      6373.922     12334.546      6434.994     12477.451 
     14448.000    2.342    2.352   11.079   11.115      6375.102     12340.080      6436.179     12483.003 
     14448.500    2.305    2.315   11.099   11.134      6376.264     12345.625      6437.346     12488.565 
     14449.000    2.268    2.278   11.120   11.154      6377.407     12351.180      6438.494     12494.138 
     14449.500    2.229    2.239   11.143   11.177      6378.532     12356.745      6439.624     12499.720 
     14450.000    2.197    2.207   11.159   11.192      6379.638     12362.321      6440.735     12505.312 
     14450.500    2.166    2.176   11.174   11.206      6380.729     12367.904      6441.831     12510.912 
     14451.000    2.136    2.146   11.189   11.220      6381.804     12373.495      6442.911     12516.518 
     14451.491    2.104    2.114   11.204   11.235      6382.845     12378.992      6443.957     12522.031 
     14451.500    2.103    2.114   11.205   11.236      6382.864     12379.093      6443.976     12522.132 
     14452.000    2.072    2.082   11.238   11.268      6383.908     12384.704      6445.025     12527.758 
     14452.500    2.041    2.051   11.271   11.301      6384.936     12390.331      6446.058     12533.400 
     14453.000    2.008    2.018   11.306   11.334      6385.948     12395.976      6447.076     12539.059 
     14453.500    1.977    1.987   11.339   11.367      6386.945     12401.637      6448.077     12544.734 
     14454.000    1.945    1.955   11.373   11.400      6387.925     12407.315      6449.063     12550.426 
     14454.500    1.912    1.922   11.408   11.435      6388.889     12413.010      6450.032     12556.135 
     14455.000    1.879    1.890   11.442   11.468      6389.837     12418.722      6450.985     12561.861 
     14455.500    1.847    1.858   11.476   11.502      6390.768     12424.452      6451.922     12567.603 
     14456.000    1.814    1.825   11.511   11.536      6391.684     12430.199      6452.842     12573.363 
     14456.500    1.781    1.792   11.546   11.571      6392.583     12435.963      6453.747     12579.140 
     14457.000    1.748    1.759   11.581   11.605      6393.465     12441.745      6454.635     12584.933 
     14457.500    1.716    1.727   11.616   11.639      6394.331     12447.544      6455.506     12590.745 
     14458.000    1.683    1.694   11.651   11.674      6395.181     12453.361      6456.361     12596.573 
     14458.500    1.649    1.660   11.687   11.709      6396.014     12459.195      6457.200     12602.419 
     14459.000    1.616    1.627   11.722   11.745      6396.830     12465.047      6458.021     12608.282 
     14459.500    1.582    1.593   11.758   11.780      6397.629     12470.918      6458.826     12614.164 
     14460.000    1.548    1.559   11.794   11.816      6398.412     12476.806      6459.614     12620.063 
     14460.500    1.538    1.550   11.801   11.822      6399.183     12482.705      6460.392     12625.972 
     14461.000    1.528    1.539   11.809   11.830      6399.950     12488.607      6461.164     12631.885 
     14461.500    1.518    1.528   11.817   11.838      6400.711     12494.514      6461.931     12637.802 
     14462.000    1.508    1.518   11.825   11.845      6401.468     12500.424      6462.692     12643.723 
     14462.500    1.497    1.507   11.833   11.853      6402.219     12506.339      6463.448     12649.647 
     14463.000    1.487    1.496   11.841   11.861      6402.965     12512.257      6464.199     12655.576 
     14463.500    1.476    1.485   11.850   11.869      6403.705     12518.180      6464.945     12661.508 
     14464.000    1.464    1.474   11.859   11.878      6404.440     12524.107      6465.685     12667.445 
     14464.500    1.453    1.462   11.868   11.887      6405.170     12530.039      6466.419     12673.386 
     14465.000    1.442    1.451   11.877   11.896      6405.893     12535.975      6467.147     12679.332 
     14465.500    1.431    1.439   11.887   11.906      6406.611     12541.916      6467.870     12685.283 
     14466.000    1.420    1.428   11.896   11.914      6407.324     12547.862      6468.586     12691.238 
     14466.500    1.407    1.416   11.907   11.925      6408.031     12553.813      6469.297     12697.198 
     14467.000    1.395    1.403   11.917   11.935      6408.731     12559.769      6470.002     12703.163 
     14467.500    1.384    1.392   11.927   11.944      6409.426     12565.730      6470.701     12709.132 
     14468.000    1.371    1.378   11.939   11.956      6410.115     12571.696      6471.394     12715.107 
     14468.500    1.359    1.366   11.949   11.966      6410.797     12577.668      6472.080     12721.088 
     14469.000    1.347    1.354   11.960   11.977      6411.473     12583.646      6472.760     12727.074 
     14469.500    1.333    1.340   11.972   11.989      6412.143     12589.629      6473.433     12733.066 
     14470.000    1.316    1.323   11.985   12.001      6412.806     12595.618      6474.099     12739.063 
     14470.500    1.298    1.305   11.996   12.012      6413.460     12601.613      6474.756     12745.066 
     14471.000    1.280    1.286   12.008   12.025      6414.104     12607.614      6475.404     12751.076 
     14471.500    1.262    1.268   12.020   12.036      6414.739     12613.622      6476.042     12757.091 
     14472.000    1.242    1.248   12.034   12.050      6415.365     12619.635      6476.671     12763.112 
     14472.500    1.222    1.228   12.047   12.062      6415.981     12625.655      6477.290     12769.140 
     14473.000    1.203    1.209   12.060   12.075      6416.588     12631.682      6477.899     12775.175 
     14473.500    1.184    1.189   12.074   12.089      6417.184     12637.715      6478.498     12781.216 
     14474.000    1.163    1.168   12.088   12.103      6417.771     12643.756      6479.088     12787.264 
     14474.214    1.155    1.159   12.094   12.109      6418.019     12646.343      6479.337     12789.854 
     14474.500    1.144    1.148   12.102   12.117      6418.348     12649.803      6479.667     12793.319 
     14475.000    1.124    1.129   12.115   12.130      6418.915     12655.857      6480.236     12799.380 
     14475.500    1.103    1.107   12.131   12.146      6419.472     12661.919      6480.795     12805.449 
     14476.000    1.083    1.087   12.146   12.161      6420.018     12667.988      6481.343     12811.526 
     14476.500    1.062    1.066   12.161   12.176      6420.554     12674.065      6481.881     12817.610 
     14477.000    1.040    1.044   12.177   12.192      6421.080     12680.150      6482.409     12823.702 
     14477.500    1.020    1.024   12.192   12.206      6421.595     12686.242      6482.926     12829.801 
     14478.000    0.998    1.002   12.209   12.223      6422.100     12692.342      6483.432     12835.908 
     14478.500    0.977    0.980   12.225   12.239      6422.593     12698.451      6483.927     12842.024 
     14479.000    0.955    0.958   12.242   12.255      6423.076     12704.567      6484.412     12848.148 
     14479.500    0.933    0.936   12.258   12.271      6423.549     12710.692      6484.885     12854.279 
     14480.000    0.911    0.913   12.276   12.289      6424.010     12716.826      6485.348     12860.419 
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     14480.500    0.894    0.896   12.297   12.310      6424.461     12722.969      6485.800     12866.569 
     14481.000    0.878    0.880   12.317   12.331      6424.904     12729.122      6486.244     12872.729 
     14481.500    0.861    0.863   12.339   12.352      6425.338     12735.286      6486.680     12878.900 
     14482.000    0.845    0.847   12.359   12.373      6425.765     12741.461      6487.108     12885.081 
     14482.500    0.830    0.832   12.379   12.392      6426.183     12747.645      6487.528     12891.273 
     14483.000    0.813    0.815   12.400   12.414      6426.594     12753.840      6487.939     12897.474 
     14483.500    0.797    0.800   12.421   12.434      6426.997     12760.045      6488.343     12903.686 
     14484.000    0.781    0.783   12.442   12.455      6427.391     12766.261      6488.739     12909.909 
     14484.214    0.773    0.775   12.451   12.465      6427.558     12768.924      6488.906     12912.575 
     14484.500    0.764    0.766   12.463   12.477      6427.777     12772.487      6489.126     12916.142 
     14485.000    0.748    0.750   12.484   12.498      6428.156     12778.724      6489.505     12922.385 
     14485.500    0.731    0.734   12.505   12.519      6428.525     12784.971      6489.876     12928.639 
     14486.000    0.715    0.717   12.526   12.540      6428.887     12791.229      6490.239     12934.904 
     14486.500    0.698    0.700   12.548   12.562      6429.240     12797.498      6490.593     12941.180 
     14487.000    0.680    0.683   12.571   12.584      6429.585     12803.778      6490.939     12947.466 
     14487.500    0.664    0.666   12.592   12.606      6429.921     12810.068      6491.276     12953.764 
     14488.000    0.648    0.650   12.613   12.627      6430.249     12816.369      6491.605     12960.072 
     14488.500    0.631    0.633   12.635   12.649      6430.568     12822.681      6491.926     12966.391 
     14489.000    0.615    0.617   12.655   12.669      6430.880     12829.004      6492.238     12972.720 
     14489.500    0.597    0.599   12.678   12.692      6431.183     12835.337      6492.542     12979.060 
     14490.000    0.581    0.583   12.700   12.714      6431.477     12841.682      6492.837     12985.412 
     14490.500    0.563    0.565   12.722   12.736      6431.763     12848.037      6493.124     12991.774 
     14491.000    0.547    0.548   12.744   12.758      6432.041     12854.403      6493.403     12998.148 
     14491.500    0.530    0.532   12.765   12.779      6432.310     12860.781      6493.673     13004.532 
     14492.000    0.512    0.513   12.789   12.803      6432.570     12867.169      6493.934     13010.928 
     14492.500    0.496    0.498   12.809   12.824      6432.822     12873.569      6494.187     13017.334 
     14493.000    0.479    0.480   12.832   12.847      6433.066     12879.979      6494.431     13023.752 
     14493.500    0.462    0.464   12.854   12.868      6433.301     12886.401      6494.668     13030.181 
     14494.000    0.444    0.446   12.877   12.892      6433.528     12892.833      6494.895     13036.621 
     14494.214    0.437    0.439   12.886   12.901      6433.622     12895.590      6494.990     13039.380 
     14494.500    0.427    0.428   12.899   12.914      6433.746     12899.277      6495.114     13043.072 
     14495.000    0.410    0.411   12.922   12.937      6433.955     12905.733      6495.323     13049.535 
     14495.500    0.393    0.394   12.945   12.960      6434.155     12912.199      6495.525     13056.009 
     14496.000    0.375    0.376   12.967   12.983      6434.347     12918.677      6495.717     13062.495 
     14496.500    0.358    0.359   12.990   13.005      6434.531     12925.166      6495.901     13068.992 
     14497.000    0.340    0.341   13.013   13.029      6434.705     12931.667      6496.076     13075.500 
     14497.500    0.323    0.324   13.036   13.052      6434.871     12938.180      6496.243     13082.020 
     14498.000    0.306    0.308   13.058   13.074      6435.028     12944.703      6496.401     13088.552 
     14498.500    0.289    0.290   13.081   13.097      6435.177     12951.238      6496.550     13095.094 
     14499.000    0.271    0.272   13.105   13.121      6435.317     12957.784      6496.690     13101.649 
     14499.500    0.254    0.255   13.127   13.143      6435.448     12964.342      6496.822     13108.215 
     14500.000    0.236    0.237   13.150   13.167      6435.571     12970.912      6496.945     13114.792 
     14500.500    0.255    0.256   13.130   13.147      6435.694     12977.482      6497.069     13121.371 
     14501.000    0.274    0.275   13.111   13.127      6435.826     12984.042      6497.201     13127.939 
     14501.500    0.291    0.292   13.092   13.108      6435.967     12990.593      6497.343     13134.498 
     14502.000    0.311    0.313   13.071   13.087      6436.118     12997.133      6497.494     13141.047 
     14502.500    0.330    0.331   13.051   13.067      6436.278     13003.664      6497.655     13147.585 
     14503.000    0.348    0.349   13.032   13.048      6436.448     13010.185      6497.826     13154.114 
     14503.500    0.367    0.369   13.012   13.028      6436.627     13016.696      6498.005     13160.633 
     14504.000    0.385    0.386   12.993   13.009      6436.815     13023.197      6498.194     13167.142 
     14504.214    0.393    0.395   12.984   13.000      6436.898     13025.976      6498.277     13169.925 
     14504.500    0.404    0.406   12.973   12.988      6437.012     13029.688      6498.392     13173.641 
     14505.000    0.424    0.425   12.952   12.968      6437.219     13036.170      6498.600     13180.130 
     14505.500    0.442    0.444   12.933   12.948      6437.436     13042.641      6498.817     13186.609 
     14506.000    0.461    0.463   12.913   12.928      6437.662     13049.102      6499.044     13193.078 
     14506.500    0.479    0.481   12.894   12.909      6437.897     13055.554      6499.280     13199.538 
     14507.000    0.498    0.499   12.875   12.890      6438.141     13061.997      6499.525     13205.988 
     14507.500    0.517    0.519   12.855   12.870      6438.395     13068.429      6499.779     13212.428 
     14508.000    0.536    0.538   12.835   12.850      6438.658     13074.852      6500.043     13218.858 
     14508.500    0.555    0.557   12.815   12.830      6438.931     13081.264      6500.317     13225.278 
     14509.000    0.572    0.574   12.798   12.813      6439.213     13087.667      6500.600     13231.689 
     14509.500    0.591    0.593   12.778   12.793      6439.503     13094.061      6500.891     13238.090 
     14510.000    0.611    0.613   12.757   12.772      6439.804     13100.445      6501.193     13244.481 
     14510.500    0.629    0.631   12.739   12.754      6440.114     13106.819      6501.504     13250.863 
     14511.000    0.648    0.650   12.719   12.734      6440.433     13113.184      6501.824     13257.235 
     14511.500    0.666    0.668   12.700   12.715      6440.761     13119.539      6502.153     13263.597 
     14512.000    0.685    0.687   12.681   12.696      6441.099     13125.884      6502.492     13269.950 
     14512.500    0.703    0.705   12.662   12.677      6441.446     13132.220      6502.840     13276.293 
     14513.000    0.722    0.724   12.643   12.657      6441.803     13138.546      6503.198     13282.626 
     14513.500    0.740    0.742   12.624   12.639      6442.168     13144.862      6503.564     13288.951 
     14514.000    0.760    0.762   12.604   12.619      6442.543     13151.170      6503.940     13295.265 
     14514.214    0.767    0.770   12.596   12.611      6442.706     13153.866      6504.104     13297.965 
     14514.500    0.777    0.780   12.586   12.601      6442.927     13157.467      6504.326     13301.570 
     14515.000    0.796    0.799   12.567   12.581      6443.321     13163.755      6504.720     13307.865 
     14515.500    0.815    0.817   12.548   12.563      6443.724     13170.034      6505.124     13314.151 
     14516.000    0.833    0.836   12.529   12.544      6444.136     13176.303      6505.537     13320.428 
     14516.500    0.853    0.855   12.509   12.524      6444.557     13182.563      6505.960     13326.695 
     14517.000    0.872    0.874   12.490   12.505      6444.988     13188.812      6506.392     13332.952 
     14517.500    0.890    0.893   12.471   12.486      6445.429     13195.053      6506.834     13339.200 
     14518.000    0.909    0.912   12.452   12.467      6445.879     13201.284      6507.285     13345.438 
     14518.500    0.927    0.929   12.434   12.449      6446.338     13207.505      6507.745     13351.667 
     14519.000    0.946    0.948   12.415   12.430      6446.806     13213.718      6508.214     13357.887 
     14519.500    0.964    0.966   12.397   12.412      6447.283     13219.921      6508.693     13364.098 
     14520.000    0.983    0.985   12.378   12.393      6447.770     13226.114      6509.181     13370.299 
     14520.500    0.997    0.999   12.358   12.373      6448.265     13232.298      6509.677     13376.490 
     14521.000    1.010    1.012   12.339   12.353      6448.766     13238.472      6510.180     13382.672 
     14521.500    1.023    1.026   12.319   12.333      6449.275     13244.637      6510.689     13388.844 
     14522.000    1.038    1.040   12.299   12.313      6449.790     13250.791      6511.206     13395.005 
     14522.500    1.052    1.055   12.278   12.292      6450.312     13256.936      6511.729     13401.157 
     14523.000    1.064    1.067   12.260   12.274      6450.841     13263.070      6512.260     13407.298 
     14523.500    1.079    1.081   12.239   12.253      6451.377     13269.195      6512.797     13413.430 
     14524.000    1.093    1.095   12.220   12.233      6451.920     13275.310      6513.341     13419.551 
     14524.214    1.098    1.100   12.212   12.225      6452.155     13277.924      6513.576     13422.168 
     14524.500    1.106    1.108   12.201   12.214      6452.470     13281.415      6513.891     13425.663 
     14525.000    1.121    1.123   12.180   12.193      6453.027     13287.510      6514.449     13431.764 
     14525.500    1.135    1.137   12.160   12.173      6453.591     13293.596      6515.014     13437.856 
     14526.000    1.149    1.152   12.140   12.152      6454.162     13299.671      6515.586     13443.937 
     14526.500    1.163    1.165   12.121   12.133      6454.740     13305.736      6516.165     13450.008 
     14527.000    1.177    1.179   12.101   12.112      6455.325     13311.791      6516.752     13456.069 
     14527.500    1.192    1.194   12.080   12.092      6455.917     13317.836      6517.345     13462.120 
     14528.000    1.207    1.209   12.060   12.071      6456.517     13323.871      6517.946     13468.161 
     14528.500    1.221    1.222   12.040   12.052      6457.124     13329.896      6518.553     13474.192 
     14529.000    1.236    1.238   12.020   12.031      6457.738     13335.911      6519.168     13480.212 
     14529.500    1.250    1.252   12.000   12.010      6458.359     13341.916      6519.791     13486.222 
     14530.000    1.265    1.267   11.979   11.990      6458.988     13347.911      6520.421     13492.222 
     14530.500    1.278    1.280   11.960   11.971      6459.624     13353.896      6521.057     13498.212 
     14531.000    1.295    1.297   11.938   11.948      6460.267     13359.870      6521.702     13504.192 
     14531.500    1.308    1.310   11.919   11.929      6460.918     13365.834      6522.354     13510.161 
     14532.000    1.325    1.327   11.897   11.907      6461.577     13371.788      6523.013     13516.120 
     14532.500    1.340    1.341   11.877   11.887      6462.243     13377.732      6523.680     13522.069 
     14533.000    1.354    1.356   11.857   11.866      6462.917     13383.665      6524.354     13528.007 
     14533.500    1.370    1.372   11.836   11.845      6463.598     13389.588      6525.036     13533.935 
     14534.000    1.387    1.388   11.814   11.823      6464.287     13395.501      6525.726     13539.852 
     14534.214    1.392    1.394   11.806   11.815      6464.584     13398.028      6526.024     13542.381 

     14534.500    1.401    1.403   11.794   11.803      6464.984     13401.403      6526.424     13545.758 
     14535.000    1.416    1.417   11.774   11.783      6465.688     13407.295      6527.129     13551.655 
     14535.500    1.433    1.434   11.751   11.760      6466.400     13413.176      6527.842     13557.541 
     14536.000    1.448    1.449   11.731   11.740      6467.120     13419.046      6528.562     13563.415 
     14536.500    1.464    1.465   11.710   11.718      6467.848     13424.906      6529.291     13569.280 
     14537.000    1.481    1.482   11.687   11.696      6468.584     13430.756      6530.028     13575.133 
     14537.500    1.496    1.498   11.666   11.675      6469.328     13436.594      6530.773     13580.976 
     14538.000    1.512    1.514   11.645   11.653      6470.081     13442.422      6531.525     13586.808 
     14538.500    1.529    1.530   11.623   11.631      6470.841     13448.239      6532.286     13592.629 
     14539.000    1.545    1.547   11.601   11.609      6471.609     13454.045      6533.055     13598.439 
     14539.500    1.560    1.561   11.581   11.589      6472.386     13459.841      6533.832     13604.239 
     14540.000    1.577    1.578   11.559   11.567      6473.170     13465.626      6534.617     13610.028 
     14540.500    1.565    1.567   11.569   11.577      6473.956     13471.408      6535.403     13615.814 
     14541.000    1.551    1.552   11.583   11.590      6474.735     13477.196      6536.183     13621.606 
     14541.500    1.538    1.539   11.595   11.602      6475.507     13482.990      6536.956     13627.404 
     14542.000    1.524    1.525   11.607   11.615      6476.272     13488.791      6537.722     13633.208 
     14542.500    1.509    1.510   11.621   11.629      6477.031     13494.598      6538.480     13639.019 
     14543.000    1.496    1.497   11.633   11.641      6477.782     13500.411      6539.232     13644.836 
     14543.500    1.479    1.480   11.648   11.656      6478.526     13506.232      6539.977     13650.660 
     14544.000    1.467    1.468   11.660   11.668      6479.262     13512.059      6540.714     13656.491 
     14544.214    1.460    1.461   11.667   11.674      6479.575     13514.555      6541.027     13658.989 
     14544.500    1.449    1.450   11.677   11.685      6479.991     13517.893      6541.443     13662.329 
     14545.000    1.435    1.436   11.690   11.697      6480.712     13523.735      6542.164     13668.174 
     14545.500    1.419    1.420   11.705   11.712      6481.426     13529.583      6542.878     13674.027 
     14546.000    1.403    1.404   11.720   11.727      6482.132     13535.440      6543.585     13679.887 
     14546.500    1.386    1.387   11.737   11.744      6482.829     13541.304      6544.282     13685.754 
     14547.000    1.370    1.371   11.751   11.758      6483.518     13547.176      6544.972     13691.630 
     14547.500    1.354    1.355   11.767   11.774      6484.199     13553.056      6545.653     13697.513 
     14548.000    1.337    1.338   11.783   11.790      6484.872     13558.943      6546.326     13703.404 
     14548.500    1.318    1.319   11.801   11.808      6485.536     13564.839      6546.991     13709.304 
     14549.000    1.300    1.301   11.819   11.825      6486.190     13570.744      6547.646     13715.212 
     14549.500    1.281    1.282   11.837   11.844      6486.836     13576.658      6548.291     13721.129 
     14550.000    1.263    1.264   11.855   11.861      6487.472     13582.581      6548.928     13727.056 
     14550.500    1.244    1.244   11.874   11.880      6488.098     13588.513      6549.555     13732.991 
     14551.000    1.225    1.226   11.891   11.898      6488.716     13594.454      6550.173     13738.936 
     14551.500    1.206    1.207   11.910   11.917      6489.324     13600.405      6550.781     13744.889 
     14552.000    1.185    1.186   11.930   11.937      6489.921     13606.365      6551.379     13750.852 
     14552.500    1.166    1.167   11.949   11.955      6490.509     13612.335      6551.967     13756.825 
     14553.000    1.146    1.146   11.969   11.976      6491.087     13618.314      6552.545     13762.808 
     14553.500    1.124    1.125   11.990   11.996      6491.655     13624.304      6553.113     13768.801 
     14554.000    1.102    1.103   12.012   12.018      6492.212     13630.304      6553.670     13774.805 
     14554.214    1.094    1.095   12.019   12.026      6492.447     13632.876      6553.905     13777.377 
     14554.500    1.082    1.083   12.031   12.038      6492.758     13636.315      6554.217     13780.818 
     14555.000    1.059    1.060   12.054   12.060      6493.293     13642.336      6554.752     13786.843 
     14555.500    1.037    1.038   12.075   12.081      6493.817     13648.369      6555.277     13792.878 
     14556.000    1.016    1.017   12.096   12.102      6494.331     13654.412      6555.791     13798.924 
     14556.500    0.993    0.993   12.120   12.125      6494.833     13660.465      6556.293     13804.981 
     14557.000    0.969    0.969   12.143   12.149      6495.323     13666.531      6556.784     13811.050 
     14557.500    0.946    0.946   12.166   12.172      6495.802     13672.608      6557.262     13817.130 
     14558.000    0.922    0.922   12.190   12.195      6496.269     13678.697      6557.729     13823.222 
     14558.500    0.896    0.896   12.216   12.221      6496.723     13684.799      6558.184     13829.326 
     14559.000    0.874    0.874   12.237   12.243      6497.165     13690.912      6558.627     13835.442 
     14559.500    0.848    0.848   12.263   12.269      6497.596     13697.037      6559.057     13841.570 
     14560.000    0.822    0.822   12.289   12.294      6498.013     13703.175      6559.475     13847.710 
     14560.500    0.801    0.801   12.310   12.316      6498.419     13709.325      6559.881     13853.863 
     14561.000    0.782    0.782   12.330   12.335      6498.815     13715.485      6560.277     13860.026 
     14561.500    0.760    0.760   12.353   12.359      6499.200     13721.655      6560.662     13866.199 
     14562.000    0.737    0.737   12.376   12.382      6499.574     13727.838      6561.037     13872.384 
     14562.500    0.715    0.716   12.399   12.404      6499.937     13734.032      6561.400     13878.581 
     14563.000    0.693    0.694   12.421   12.427      6500.290     13740.237      6561.752     13884.789 
     14563.500    0.673    0.673   12.443   12.448      6500.631     13746.453      6562.094     13891.007 
     14564.000    0.649    0.649   12.468   12.473      6500.962     13752.680      6562.424     13897.238 
     14564.214    0.639    0.639   12.477   12.483      6501.099     13755.349      6562.562     13899.908 
     14564.500    0.625    0.626   12.492   12.497      6501.280     13758.920      6562.743     13903.480 
     14565.000    0.602    0.602   12.516   12.522      6501.587     13765.172      6563.050     13909.735 
     14565.500    0.577    0.578   12.541   12.547      6501.882     13771.436      6563.345     13916.002 
     14566.000    0.555    0.555   12.565   12.570      6502.165     13777.713      6563.628     13922.281 
     14566.500    0.530    0.530   12.591   12.596      6502.436     13784.002      6563.900     13928.572 
     14567.000    0.505    0.505   12.617   12.622      6502.695     13790.304      6564.159     13934.877 
     14567.500    0.480    0.480   12.643   12.648      6502.941     13796.618      6564.405     13941.194 
     14568.000    0.456    0.456   12.668   12.673      6503.175     13802.946      6564.639     13947.525 
     14568.500    0.429    0.429   12.696   12.701      6503.397     13809.287      6564.860     13953.868 
     14569.000    0.404    0.405   12.722   12.727      6503.605     13815.641      6565.069     13960.225 
     14569.500    0.380    0.380   12.747   12.752      6503.801     13822.008      6565.265     13966.595 
     14570.000    0.351    0.351   12.777   12.782      6503.984     13828.390      6565.448     13972.978 
     14570.500    0.323    0.323   12.806   12.811      6504.152     13834.785      6565.617     13979.377 
     14571.000    0.298    0.299   12.832   12.837      6504.308     13841.195      6565.772     13985.789 
     14571.500    0.269    0.269   12.863   12.868      6504.450     13847.619      6565.914     13992.215 
     14572.000    0.243    0.244   12.890   12.895      6504.578     13854.057      6566.042     13998.656 
     14572.500    0.213    0.213   12.921   12.926      6504.692     13860.510      6566.156     14005.111 
     14573.000    0.185    0.185   12.951   12.956      6504.791     13866.978      6566.256     14011.581 
     14573.500    0.157    0.157   12.980   12.985      6504.877     13873.461      6566.341     14018.067 
     14574.000    0.128    0.128   13.011   13.015      6504.948     13879.958      6566.412     14024.567 
     14574.214    0.113    0.114   13.025   13.030      6504.974     13882.744      6566.438     14027.354 
     14574.500    0.099    0.099   13.041   13.046      6505.004     13886.472      6566.468     14031.083 
     14575.000    0.068    0.068   13.073   13.078      6505.046     13893.000      6566.510     14037.613 
     14575.500    0.037    0.037   13.105   13.110      6505.072     13899.545      6566.537     14044.160 
     14576.000    0.006    0.006   13.138   13.143      6505.083     13906.105      6566.548     14050.724 
     14576.500    0.000    0.000   13.146   13.150      6505.085     13912.676      6566.549     14057.297 
     14577.000    0.000    0.000   13.147   13.152      6505.085     13919.250      6566.549     14063.872 
     14577.500    0.000    0.000   13.149   13.153      6505.085     13925.824      6566.549     14070.449 
     14578.000    0.000    0.000   13.150   13.155      6505.085     13932.398      6566.549     14077.026 
     14578.500    0.000    0.000   13.152   13.157      6505.085     13938.974      6566.549     14083.604 
     14579.000    0.000    0.000   13.154   13.158      6505.085     13945.550      6566.549     14090.183 
     14579.500    0.000    0.000   13.155   13.160      6505.085     13952.128      6566.549     14096.762 
     14580.000    0.000    0.000   13.157   13.161      6505.085     13958.706      6566.549     14103.342 
     14580.500    0.000    0.000   13.151   13.156      6505.085     13965.283      6566.549     14109.922 
     14581.000    0.000    0.000   13.145   13.150      6505.085     13971.857      6566.549     14116.498 
     14581.500    0.062    0.062   13.078   13.083      6505.100     13978.413      6566.565     14123.056 
     14582.000    0.160    0.160   12.974   12.978      6505.156     13984.926      6566.620     14129.572 
     14582.500    0.259    0.259   12.869   12.874      6505.260     13991.387      6566.725     14136.035 
     14583.000    0.353    0.353   12.770   12.775      6505.413     13997.797      6566.878     14142.447 
     14583.500    0.443    0.443   12.674   12.679      6505.612     14004.158      6567.077     14148.810 
     14584.000    0.535    0.535   12.576   12.581      6505.856     14010.470      6567.321     14155.125 
     14584.214    0.572    0.573   12.536   12.541      6505.975     14013.157      6567.440     14157.814 
     14584.500    0.622    0.623   12.483   12.488      6506.146     14016.735      6567.611     14161.393 
     14585.000    0.709    0.709   12.391   12.396      6506.478     14022.953      6567.944     14167.614 
     14585.500    0.792    0.792   12.302   12.307      6506.853     14029.127      6568.319     14173.789 
     14586.000    0.875    0.875   12.213   12.218      6507.270     14035.255      6568.736     14179.921 
     14586.500    0.956    0.957   12.126   12.131      6507.728     14041.340      6569.194     14186.008 
     14587.000    1.033    1.033   12.044   12.049      6508.225     14047.383      6569.691     14192.053 
     14587.500    1.110    1.111   11.961   11.966      6508.761     14053.384      6570.227     14198.057 
     14588.000    1.185    1.186   11.880   11.885      6509.335     14059.344      6570.802     14204.020 
     14588.500    1.259    1.260   11.801   11.806      6509.946     14065.264      6571.413     14209.942 
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     14589.000    1.330    1.331   11.724   11.730      6510.593     14071.146      6572.061     14215.826 
     14589.500    1.400    1.401   11.648   11.654      6511.275     14076.989      6572.744     14221.672 
     14590.000    1.469    1.471   11.574   11.579      6511.993     14082.794      6573.462     14227.480 
     14590.500    1.537    1.538   11.501   11.506      6512.744     14088.563      6574.214     14233.252 
     14591.000    1.603    1.604   11.429   11.435      6513.529     14094.295      6575.000     14238.987 
     14591.500    1.668    1.669   11.359   11.365      6514.347     14099.992      6575.818     14244.687 
     14592.000    1.731    1.732   11.291   11.296      6515.196     14105.655      6576.668     14250.352 
     14592.500    1.790    1.792   11.224   11.229      6516.076     14111.283      6577.549     14255.983 
     14593.000    1.842    1.843   11.158   11.164      6516.984     14116.879      6578.458     14261.582 
     14593.500    1.893    1.895   11.092   11.098      6517.918     14122.441      6579.393     14267.147 
     14594.000    1.941    1.943   11.030   11.036      6518.876     14127.972      6580.352     14272.681 
     14594.500    1.990    1.992   10.967   10.972      6519.859     14133.471      6581.336     14278.183 
     14595.000    2.036    2.039   10.906   10.912      6520.865     14138.939      6582.343     14283.654 
     14595.500    2.082    2.085   10.845   10.851      6521.895     14144.377      6583.374     14289.094 
     14596.000    2.127    2.130   10.786   10.792      6522.947     14149.785      6584.428     14294.505 
     14596.500    2.171    2.173   10.729   10.735      6524.022     14155.163      6585.504     14299.887 
     14597.000    2.212    2.215   10.673   10.679      6525.118     14160.514      6586.601     14305.240 
     14597.500    2.255    2.258   10.616   10.623      6526.234     14165.836      6587.719     14310.566 
     14598.000    2.296    2.299   10.562   10.568      6527.372     14171.131      6588.858     14315.863 
     14598.500    2.336    2.339   10.508   10.514      6528.530     14176.398      6590.018     14321.134 
     14599.000    2.384    2.388   10.446   10.452      6529.710     14181.636      6591.200     14326.375 
     14599.500    2.434    2.438   10.382   10.388      6530.914     14186.843      6592.406     14331.585 
     14600.000    2.483    2.487   10.320   10.326      6532.144     14192.019      6593.637     14336.764 
     14600.500    2.484    2.488   10.322   10.328      6533.385     14197.179      6594.881     14341.927 
     14601.000    2.485    2.488   10.324   10.330      6534.628     14202.340      6596.125     14347.091 
     14601.500    2.484    2.488   10.327   10.333      6535.870     14207.503      6597.369     14352.257 
     14602.000    2.483    2.487   10.331   10.337      6537.112     14212.668      6598.613     14357.425 
     14602.500    2.484    2.488   10.333   10.339      6538.354     14217.834      6599.856     14362.594 
     14603.000    2.483    2.486   10.338   10.344      6539.595     14223.002      6601.100     14367.765 
     14603.500    2.481    2.485   10.343   10.349      6540.836     14228.172      6602.342     14372.938 
     14604.000    2.480    2.483   10.348   10.354      6542.077     14233.345      6603.584     14378.113 
     14604.500    2.480    2.483   10.351   10.357      6543.317     14238.519      6604.826     14383.291 
     14605.000    2.478    2.481   10.356   10.362      6544.556     14243.696      6606.067     14388.471 
     14605.500    2.477    2.480   10.360   10.366      6545.795     14248.875      6607.307     14393.653 
     14606.000    2.474    2.477   10.367   10.373      6547.032     14254.057      6608.546     14398.838 
     14606.500    2.471    2.474   10.374   10.379      6548.268     14259.243      6609.784     14404.026 
     14607.000    2.469    2.472   10.379   10.385      6549.503     14264.431      6611.020     14409.217 
     14607.500    2.465    2.468   10.387   10.392      6550.737     14269.622      6612.255     14414.411 
     14608.000    2.463    2.466   10.392   10.398      6551.969     14274.817      6613.488     14419.609 
     14608.500    2.458    2.461   10.401   10.406      6553.199     14280.016      6614.720     14424.810 
     14609.000    2.454    2.457   10.409   10.414      6554.427     14285.218      6615.949     14430.015 
     14609.500    2.451    2.454   10.416   10.421      6555.654     14290.424      6617.177     14435.224 
     14610.000    2.444    2.446   10.427   10.432      6556.878     14295.635      6618.402     14440.437 
     14610.500    2.442    2.444   10.433   10.439      6558.099     14300.850      6619.625     14445.655 
     14611.000    2.433    2.436   10.446   10.451      6559.318     14306.070      6620.844     14450.877 
     14611.500    2.429    2.431   10.454   10.459      6560.533     14311.295      6622.061     14456.105 
     14612.000    2.421    2.423   10.466   10.471      6561.746     14316.525      6623.275     14461.338 
     14612.500    2.414    2.417   10.477   10.482      6562.955     14321.760      6624.485     14466.576 
     14613.000    2.409    2.411   10.487   10.492      6564.161     14327.001      6625.692     14471.820 
     14613.500    2.400    2.402   10.499   10.505      6565.363     14332.248      6626.895     14477.069 
     14614.000    2.392    2.394   10.512   10.517      6566.561     14337.501      6628.094     14482.324 
     14614.500    2.387    2.389   10.522   10.527      6567.756     14342.759      6629.290     14487.585 
     14615.000    2.381    2.383   10.532   10.537      6568.948     14348.022      6630.483     14492.851 
     14615.500    2.375    2.377   10.542   10.548      6570.137     14353.291      6631.673     14498.123 
     14616.000    2.367    2.369   10.555   10.560      6571.323     14358.565      6632.859     14503.400 
     14616.500    2.361    2.363   10.566   10.571      6572.505     14363.846      6634.042     14508.682 
     14617.000    2.353    2.355   10.578   10.583      6573.683     14369.132      6635.221     14513.971 
     14617.500    2.346    2.348   10.590   10.595      6574.858     14374.424      6636.397     14519.266 
     14618.000    2.337    2.338   10.604   10.610      6576.029     14379.722      6637.568     14524.567 
     14618.500    2.329    2.331   10.617   10.622      6577.195     14385.027      6638.736     14529.875 
     14619.000    2.322    2.323   10.629   10.634      6578.358     14390.339      6639.899     14535.189 
     14619.500    2.312    2.313   10.644   10.649      6579.517     14395.657      6641.058     14540.510 
     14620.000    2.302    2.304   10.658   10.664      6580.670     14400.983      6642.212     14545.838 
     14620.500    2.329    2.330   10.632   10.637      6581.828     14406.305      6643.371     14551.163 
     14621.000    2.354    2.355   10.606   10.612      6582.999     14411.615      6644.542     14556.476 
     14621.500    2.380    2.381   10.580   10.586      6584.182     14416.911      6645.726     14561.775 
     14622.000    2.402    2.404   10.557   10.563      6585.377     14422.196      6646.922     14567.062 
     14622.500    2.434    2.435   10.525   10.532      6586.586     14427.466      6648.132     14572.336 
     14623.000    2.465    2.466   10.495   10.501      6587.811     14432.721      6649.357     14577.594 
     14623.500    2.495    2.497   10.464   10.470      6589.051     14437.961      6650.598     14582.837 
     14624.000    2.525    2.527   10.434   10.440      6590.306     14443.185      6651.854     14588.065 
     14624.500    2.555    2.557   10.405   10.411      6591.576     14448.395      6653.125     14593.278 
     14625.000    2.584    2.586   10.375   10.382      6592.861     14453.590      6654.411     14598.476 
     14625.500    2.611    2.613   10.348   10.355      6594.160     14458.771      6655.711     14603.660 
     14626.000    2.640    2.642   10.319   10.326      6595.472     14463.937      6657.025     14608.831 
     14626.500    2.666    2.669   10.293   10.300      6596.799     14469.090      6658.352     14613.987 
     14627.000    2.691    2.694   10.267   10.275      6598.138     14474.230      6659.693     14619.131 
     14627.500    2.715    2.718   10.244   10.252      6599.490     14479.358      6661.046     14624.263 
     14628.000    2.740    2.743   10.218   10.227      6600.854     14484.474      6662.411     14629.383 
     14628.500    2.763    2.766   10.196   10.204      6602.230     14489.577      6663.788     14634.490 
     14629.000    2.786    2.789   10.173   10.181      6603.617     14494.669      6665.177     14639.586 
     14629.500    2.807    2.810   10.152   10.160      6605.016     14499.750      6666.577     14644.672 
     14630.000    2.831    2.834   10.128   10.137      6606.425     14504.820      6667.988     14649.746 
     14630.500    2.852    2.855   10.107   10.116      6607.846     14509.879      6669.410     14654.810 
     14631.000    2.874    2.877   10.085   10.094      6609.277     14514.927      6670.843     14659.862 
     14631.500    2.892    2.896   10.067   10.076      6610.719     14519.965      6672.287     14664.905 
     14632.000    2.912    2.915   10.048   10.057      6612.170     14524.994      6673.740     14669.938 
     14632.500    2.932    2.935   10.028   10.038      6613.631     14530.013      6675.202     14674.962 
     14633.000    2.951    2.955   10.009   10.019      6615.102     14535.022      6676.675     14679.976 
     14633.500    2.968    2.972    9.992   10.002      6616.582     14540.022      6678.157     14684.981 
     14634.000    2.986    2.990    9.974    9.984      6618.070     14545.013      6679.647     14689.978 
     14634.500    3.003    3.008    9.957    9.968      6619.567     14549.996      6681.147     14694.966 
     14635.000    3.021    3.025    9.940    9.951      6621.074     14554.970      6682.655     14699.946 
     14635.500    3.037    3.042    9.923    9.935      6622.588     14559.936      6684.172     14704.917 
     14636.000    3.054    3.058    9.907    9.919      6624.111     14564.894      6685.697     14709.880 
     14636.500    3.071    3.076    9.890    9.901      6625.642     14569.843      6687.230     14714.835 
     14637.000    3.089    3.094    9.872    9.884      6627.182     14574.784      6688.773     14719.782 
     14637.500    3.108    3.113    9.854    9.866      6628.731     14579.715      6690.325     14724.719 
     14638.000    3.123    3.128    9.839    9.851      6630.289     14584.638      6691.885     14729.648 
     14638.500    3.140    3.145    9.822    9.835      6631.855     14589.554      6693.453     14734.570 
     14639.000    3.156    3.162    9.806    9.819      6633.429     14594.461      6695.030     14739.483 
     14639.500    3.171    3.177    9.792    9.805      6635.011     14599.360      6696.615     14744.389 
     14640.000    3.187    3.193    9.776    9.789      6636.600     14604.252      6698.207     14749.287 
     14640.500    3.183    3.189    9.781    9.795      6638.193     14609.141      6699.802     14754.183 
     14641.000    3.178    3.184    9.787    9.800      6639.783     14614.033      6701.396     14759.082 
     14641.500    3.173    3.180    9.792    9.806      6641.371     14618.928      6702.987     14763.983 
     14642.000    3.168    3.175    9.798    9.812      6642.956     14623.826      6704.575     14768.888 
     14642.500    3.162    3.169    9.805    9.819      6644.538     14628.726      6706.161     14773.796 
     14643.000    3.157    3.164    9.811    9.826      6646.118     14633.631      6707.744     14778.707 
     14643.500    3.153    3.161    9.815    9.830      6647.695     14638.537      6709.325     14783.621 
     14644.000    3.148    3.156    9.821    9.836      6649.271     14643.446      6710.905     14788.537 
     14644.500    3.143    3.151    9.827    9.842      6650.844     14648.358      6712.481     14793.457 
     14645.000    3.138    3.147    9.833    9.848      6652.414     14653.273      6714.056     14798.379 
     14645.500    3.134    3.142    9.838    9.854      6653.982     14658.191      6715.628     14803.305 

     14646.000    3.130    3.138    9.843    9.859      6655.548     14663.111      6717.198     14808.233 
     14646.500    3.124    3.133    9.850    9.866      6657.112     14668.035      6718.766     14813.164 
     14647.000    3.120    3.130    9.854    9.871      6658.673     14672.961      6720.332     14818.098 
     14647.500    3.115    3.124    9.861    9.878      6660.231     14677.889      6721.895     14823.035 
     14648.000    3.111    3.121    9.866    9.883      6661.788     14682.821      6723.456     14827.976 
     14648.500    3.105    3.115    9.872    9.889      6663.342     14687.756      6725.015     14832.919 
     14649.000    3.101    3.111    9.878    9.895      6664.893     14692.693      6726.572     14837.865 
     14649.500    3.095    3.106    9.884    9.902      6666.442     14697.634      6728.126     14842.814 
     14650.000    3.091    3.102    9.889    9.907      6667.989     14702.577      6729.678     14847.766 
     14650.500    3.087    3.098    9.895    9.913      6669.533     14707.523      6731.228     14852.721 
     14651.000    3.081    3.093    9.901    9.920      6671.075     14712.472      6732.776     14857.679 
     14651.500    3.076    3.088    9.907    9.926      6672.615     14717.424      6734.321     14862.641 
     14652.000    3.054    3.066    9.913    9.932      6674.147     14722.379      6735.859     14867.605 
     14652.500    3.025    3.038    9.919    9.938      6675.667     14727.337      6737.385     14872.572 
     14653.000    2.997    3.010    9.924    9.944      6677.173     14732.298      6738.897     14877.543 
     14653.500    2.970    2.982    9.931    9.950      6678.664     14737.261      6740.395     14882.516 
     14654.000    2.943    2.956    9.936    9.956      6680.143     14742.228      6741.880     14887.493 
     14654.500    2.916    2.929    9.942    9.962      6681.607     14747.198      6743.351     14892.473 
     14655.000    2.890    2.903    9.947    9.968      6683.059     14752.170      6744.809     14897.455 
     14655.500    2.865    2.878    9.953    9.974      6684.498     14757.145      6746.254     14902.441 
     14656.000    2.839    2.853    9.959    9.981      6685.924     14762.123      6747.687     14907.429 
     14656.500    2.814    2.828    9.965    9.986      6687.337     14767.104      6749.107     14912.421 
     14657.000    2.790    2.804    9.971    9.993      6688.738     14772.088      6750.515     14917.416 
     14657.500    2.767    2.781    9.976    9.998      6690.127     14777.074      6751.912     14922.413 
     14658.000    2.742    2.757    9.982   10.005      6691.504     14782.064      6753.296     14927.414 
     14658.500    2.720    2.735    9.987   10.010      6692.870     14787.056      6754.669     14932.418 
     14659.000    2.697    2.712    9.993   10.017      6694.224     14792.052      6756.031     14937.424 
     14659.500    2.675    2.690    9.999   10.022      6695.567     14797.050      6757.381     14942.434 
     14660.000    2.653    2.668   10.005   10.028      6696.899     14802.051      6758.721     14947.447 
     14660.500    2.671    2.686   10.046   10.070      6698.230     14807.063      6760.059     14952.472 
     14661.000    2.689    2.704   10.090   10.114      6699.570     14812.097      6761.407     14957.517 
     14661.500    2.707    2.722   10.133   10.157      6700.919     14817.153      6762.763     14962.585 
     14662.000    2.725    2.740   10.178   10.202      6702.277     14822.230      6764.128     14967.675 
     14662.500    2.745    2.760   10.221   10.245      6703.645     14827.330      6765.503     14972.786 
     14663.000    2.764    2.778   10.268   10.292      6705.022     14832.452      6766.887     14977.921 
     14663.500    2.783    2.797   10.314   10.338      6706.409     14837.598      6768.281     14983.078 
     14664.000    2.771    2.784   10.361   10.385      6707.797     14842.766      6769.676     14988.259 
     14664.500    2.738    2.751   10.410   10.434      6709.174     14847.959      6771.060     14993.463 
     14665.000    2.706    2.718   10.458   10.483      6710.535     14853.176      6772.427     14998.693 
     14665.500    2.671    2.683   10.509   10.533      6711.879     14858.418      6773.778     15003.947 
     14666.000    2.637    2.649   10.559   10.584      6713.207     14863.685      6775.111     15009.226 
     14666.500    2.602    2.613   10.611   10.635      6714.516     14868.977      6776.426     15014.530 
     14667.000    2.565    2.575   10.664   10.689      6715.808     14874.296      6777.723     15019.861 
     14667.500    2.528    2.538   10.718   10.742      6717.081     14879.642      6779.001     15025.219 
     14668.000    2.489    2.499   10.772   10.797      6718.335     14885.014      6780.261     15030.604 
     14668.500    2.449    2.459   10.829   10.853      6719.570     14890.415      6781.500     15036.016 
     14669.000    2.408    2.417   10.887   10.911      6720.784     14895.844      6782.719     15041.457 
     14669.500    2.368    2.376   10.944   10.968      6721.978     14901.301      6783.917     15046.927 
     14670.000    2.324    2.332   11.004   11.028      6723.151     14906.788      6785.094     15052.426 
     14670.500    2.279    2.287   11.065   11.089      6724.302     14912.305      6786.249     15057.956 
     14671.000    2.239    2.247   11.121   11.145      6725.431     14917.852      6787.382     15063.514 
     14671.500    2.202    2.209   11.175   11.200      6726.542     14923.426      6788.496     15069.100 
     14672.000    2.163    2.170   11.230   11.255      6727.633     14929.027      6789.591     15074.714 
     14672.500    2.125    2.131   11.286   11.310      6728.705     14934.656      6790.666     15080.355 
     14673.000    2.085    2.091   11.342   11.366      6729.757     14940.313      6791.722     15086.024 
     14673.500    2.044    2.050   11.400   11.424      6730.790     14945.999      6792.757     15091.722 
     14674.000    2.002    2.008   11.459   11.483      6731.801     14951.713      6793.772     15097.448 
     14674.500    1.959    1.965   11.519   11.543      6732.792     14957.458      6794.765     15103.205 
     14675.000    1.915    1.920   11.580   11.604      6733.760     14963.232      6795.736     15108.991 
     14675.500    1.870    1.874   11.642   11.666      6734.707     14969.038      6796.684     15114.809 
     14676.000    1.823    1.827   11.706   11.730      6735.630     14974.875      6797.610     15120.658 
     14676.500    1.776    1.780   11.770   11.794      6736.529     14980.744      6798.512     15126.539 
     14677.000    1.726    1.730   11.837   11.860      6737.405     14986.645      6799.389     15132.452 
     14677.500    1.675    1.679   11.904   11.928      6738.255     14992.581      6800.241     15138.399 
     14678.000    1.624    1.628   11.972   11.996      6739.080     14998.550      6801.068     15144.380 
     14678.500    1.571    1.574   12.043   12.066      6739.879     15004.553      6801.868     15150.396 
     14679.000    1.515    1.518   12.115   12.139      6740.650     15010.593      6802.641     15156.447 
     14679.500    1.458    1.461   12.189   12.212      6741.393     15016.669      6803.386     15162.535 
     14680.000    1.401    1.403   12.263   12.286      6742.108     15022.782      6804.102     15168.659 
     14680.500    1.428    1.431   12.217   12.240      6742.815     15028.902      6804.810     15174.791 
     14681.000    1.457    1.460   12.170   12.193      6743.537     15034.999      6805.533     15180.899 
     14681.500    1.486    1.489   12.123   12.145      6744.272     15041.072      6806.270     15186.984 
     14682.000    1.513    1.516   12.078   12.100      6745.022     15047.122      6807.021     15193.045 
     14682.500    1.540    1.543   12.033   12.054      6745.785     15053.150      6807.786     15199.084 
     14683.000    1.568    1.571   11.987   12.008      6746.562     15059.155      6808.564     15205.099 
     14683.500    1.596    1.599   11.941   11.962      6747.353     15065.137      6809.357     15211.092 
     14684.000    1.623    1.626   11.896   11.917      6748.158     15071.096      6810.163     15217.061 
     14684.500    1.649    1.652   11.852   11.872      6748.976     15077.034      6810.982     15223.008 
     14685.000    1.677    1.680   11.806   11.825      6749.807     15082.948      6811.815     15228.933 
     14685.500    1.704    1.707   11.761   11.780      6750.652     15088.840      6812.662     15234.834 
     14686.000    1.731    1.734   11.716   11.735      6751.511     15094.709      6813.522     15240.713 
     14686.500    1.760    1.764   11.669   11.687      6752.384     15100.556      6814.397     15246.569 
     14687.000    1.791    1.794   11.620   11.638      6753.271     15106.378      6815.286     15252.400 
     14687.500    1.819    1.823   11.573   11.591      6754.174     15112.176      6816.191     15258.207 
     14688.000    1.848    1.852   11.526   11.544      6755.091     15117.951      6817.109     15263.991 
     14688.500    1.880    1.884   11.477   11.494      6756.023     15123.702      6818.043     15269.750 
     14689.000    1.910    1.914   11.428   11.445      6756.970     15129.428      6818.993     15275.485 
     14689.500    1.941    1.945   11.379   11.396      6757.933     15135.130      6819.958     15281.195 
     14690.000    1.973    1.977   11.330   11.346      6758.912     15140.807      6820.938     15286.881 
     14690.500    2.003    2.007   11.281   11.297      6759.906     15146.460      6821.934     15292.541 
     14691.000    2.035    2.039   11.232   11.247      6760.915     15152.088      6822.946     15298.177 
     14691.500    2.067    2.071   11.182   11.197      6761.941     15157.692      6823.973     15303.788 
     14692.000    2.099    2.104   11.131   11.146      6762.982     15163.270      6825.017     15309.374 
     14692.500    2.131    2.135   11.082   11.096      6764.040     15168.823      6826.077     15314.935 
     14693.000    2.164    2.168   11.031   11.045      6765.114     15174.352      6827.153     15320.470 
     14693.500    2.198    2.203   10.979   10.992      6766.204     15179.854      6828.245     15325.979 
     14694.000    2.232    2.236   10.927   10.940      6767.312     15185.330      6829.355     15331.462 
     14694.500    2.265    2.269   10.876   10.889      6768.436     15190.781      6830.482     15336.920 
     14695.000    2.298    2.302   10.825   10.838      6769.576     15196.206      6831.624     15342.352 
     14695.500    2.339    2.343   10.766   10.779      6770.736     15201.604      6832.786     15347.756 
     14696.000    2.384    2.388   10.703   10.716      6771.916     15206.971      6833.969     15353.129 
     14696.500    2.432    2.437   10.637   10.649      6773.120     15212.306      6835.175     15358.471 
     14697.000    2.481    2.485   10.570   10.582      6774.348     15217.608      6836.405     15363.778 
     14697.500    2.527    2.532   10.506   10.517      6775.600     15222.877      6837.660     15369.053 
     14698.000    2.574    2.579   10.441   10.452      6776.875     15228.114      6838.938     15374.296 
     14698.500    2.624    2.629   10.373   10.384      6778.175     15233.318      6840.240     15379.505 
     14699.000    2.675    2.680   10.304   10.315      6779.500     15238.487      6841.567     15384.680 
     14699.500    2.725    2.730   10.236   10.247      6780.850     15243.622      6842.919     15389.820 
     14700.000    2.775    2.780   10.168   10.179      6782.225     15248.723      6844.297     15394.926 
     14700.500    2.740    2.745   10.200   10.210      6783.603     15253.815      6845.678     15400.023 
     14701.000    2.706    2.711   10.230   10.239      6784.965     15258.923      6847.042     15405.136 
     14701.500    2.670    2.675   10.262   10.271      6786.309     15264.046      6848.389     15410.263 
     14702.000    2.636    2.641   10.292   10.301      6787.635     15269.184      6849.718     15415.406 
     14702.500    2.605    2.610   10.319   10.328      6788.945     15274.337      6851.030     15420.563 
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     14703.000    2.572    2.577   10.348   10.357      6790.240     15279.503      6852.327     15425.735 
     14703.500    2.541    2.546   10.376   10.384      6791.518     15284.684      6853.608     15430.920 
     14704.000    2.509    2.514   10.403   10.411      6792.780     15289.879      6854.873     15436.119 
     14704.500    2.478    2.483   10.431   10.439      6794.027     15295.088      6856.122     15441.331 
     14705.000    2.445    2.450   10.459   10.467      6795.257     15300.310      6857.355     15446.557 
     14705.500    2.414    2.419   10.487   10.494      6796.472     15305.546      6858.572     15451.797 
     14706.000    2.386    2.391   10.510   10.517      6797.672     15310.796      6859.775     15457.050 
     14706.500    2.356    2.361   10.536   10.543      6798.858     15316.057      6860.963     15462.315 
     14707.000    2.327    2.332   10.561   10.568      6800.029     15321.332      6862.136     15467.593 
     14707.500    2.303    2.307   10.582   10.589      6801.186     15326.617      6863.296     15472.882 
     14708.000    2.281    2.285   10.600   10.606      6802.332     15331.913      6864.444     15478.181 
     14708.500    2.260    2.265   10.617   10.623      6803.467     15337.217      6865.582     15483.488 
     14709.000    2.238    2.243   10.635   10.641      6804.592     15342.530      6866.708     15488.804 
     14709.500    2.218    2.223   10.650   10.656      6805.706     15347.851      6867.825     15494.129 
     14710.000    2.197    2.202   10.667   10.673      6806.810     15353.181      6868.931     15499.461 
     14710.500    2.177    2.181   10.684   10.690      6807.903     15358.519      6870.027     15504.802 
     14711.000    2.158    2.163   10.699   10.704      6808.987     15363.864      6871.113     15510.150 
     14711.500    2.138    2.142   10.715   10.720      6810.061     15369.218      6872.189     15515.506 
     14712.000    2.118    2.122   10.731   10.736      6811.125     15374.579      6873.255     15520.870 
     14712.500    2.098    2.102   10.747   10.752      6812.179     15379.949      6874.311     15526.242 
     14713.000    2.079    2.084   10.761   10.766      6813.223     15385.326      6875.358     15531.621 
     14713.500    2.061    2.065   10.776   10.780      6814.258     15390.710      6876.395     15537.008 
     14714.000    2.041    2.046   10.791   10.796      6815.284     15396.102      6877.423     15542.402 
     14714.500    2.024    2.028   10.804   10.809      6816.300     15401.501      6878.441     15547.803 
     14715.000    2.005    2.010   10.819   10.823      6817.307     15406.907      6879.451     15553.211 
     14715.500    1.987    1.991   10.833   10.837      6818.305     15412.320      6880.451     15558.626 
     14716.000    1.968    1.972   10.848   10.852      6819.294     15417.740      6881.442     15564.049 
     14716.500    1.950    1.955   10.862   10.866      6820.274     15423.167      6882.424     15569.478 
     14717.000    1.934    1.938   10.874   10.878      6821.245     15428.601      6883.397     15574.914 
     14717.500    1.917    1.921   10.887   10.891      6822.207     15434.042      6884.362     15580.356 
     14718.000    1.900    1.904   10.900   10.903      6823.162     15439.488      6885.318     15585.805 
     14718.500    1.883    1.887   10.913   10.916      6824.108     15444.941      6886.266     15591.260 
     14719.000    1.866    1.870   10.926   10.929      6825.045     15450.401      6887.205     15596.721 
     14719.500    1.851    1.855   10.937   10.940      6825.974     15455.866      6888.136     15602.188 
     14720.000    1.833    1.837   10.950   10.953      6826.895     15461.338      6889.059     15607.662 
     14720.500    1.857    1.861   10.925   10.929      6827.818     15466.807      6889.984     15613.132 
     14721.000    1.879    1.883   10.903   10.907      6828.752     15472.264      6890.920     15618.591 
     14721.500    1.901    1.905   10.881   10.884      6829.697     15477.710      6891.867     15624.039 
     14722.000    1.923    1.927   10.859   10.863      6830.653     15483.145      6892.825     15629.476 
     14722.500    1.943    1.948   10.838   10.842      6831.619     15488.569      6893.794     15634.902 
     14723.000    1.964    1.969   10.816   10.821      6832.596     15493.983      6894.773     15640.318 
     14723.500    1.983    1.988   10.797   10.802      6833.583     15499.386      6895.762     15645.723 
     14724.000    2.004    2.009   10.775   10.780      6834.579     15504.779      6896.761     15651.119 
     14724.500    2.021    2.027   10.758   10.762      6835.586     15510.163      6897.770     15656.504 
     14725.000    2.040    2.046   10.738   10.743      6836.601     15515.537      6898.788     15661.881 
     14725.500    2.058    2.064   10.720   10.725      6837.626     15520.901      6899.816     15667.248 
     14726.000    2.076    2.082   10.702   10.707      6838.659     15526.256      6900.852     15672.606 
     14726.500    2.093    2.099   10.684   10.689      6839.701     15531.603      6901.897     15677.955 
     14727.000    2.109    2.116   10.667   10.673      6840.752     15536.940      6902.951     15683.295 
     14727.500    2.127    2.133   10.649   10.655      6841.811     15542.269      6904.013     15688.627 
     14728.000    2.142    2.149   10.633   10.640      6842.878     15547.590      6905.084     15693.951 
     14728.500    2.158    2.165   10.617   10.624      6843.953     15552.903      6906.162     15699.267 
     14729.000    2.173    2.180   10.602   10.609      6845.036     15558.207      6907.248     15704.575 
     14729.500    2.187    2.195   10.586   10.594      6846.126     15563.504      6908.342     15709.876 
     14730.000    2.203    2.210   10.571   10.578      6847.223     15568.794      6909.443     15715.168 
     14730.500    2.216    2.224   10.557   10.564      6848.328     15574.076      6910.551     15720.454 
     14731.000    2.230    2.238   10.542   10.550      6849.439     15579.350      6911.667     15725.733 
     14731.500    2.243    2.251   10.529   10.537      6850.558     15584.618      6912.789     15731.004 
     14732.000    2.259    2.268   10.512   10.520      6851.683     15589.878      6913.919     15736.269 
     14732.500    2.275    2.284   10.495   10.504      6852.817     15595.130      6915.057     15741.525 
     14733.000    2.290    2.299   10.480   10.489      6853.958     15600.373      6916.203     15746.773 
     14733.500    2.308    2.317   10.462   10.471      6855.108     15605.609      6917.357     15752.013 
     14734.000    2.321    2.331   10.447   10.457      6856.265     15610.836      6918.519     15757.245 
     14734.500    2.337    2.347   10.431   10.441      6857.430     15616.055      6919.688     15762.470 
     14735.000    2.350    2.360   10.418   10.429      6858.601     15621.268      6920.865     15767.687 
     14735.500    2.365    2.375   10.402   10.413      6859.780     15626.473      6922.049     15772.898 
     14736.000    2.378    2.389   10.388   10.399      6860.966     15631.670      6923.240     15778.101 
     14736.500    2.390    2.401   10.376   10.388      6862.158     15636.861      6924.437     15783.298 
     14737.000    2.404    2.415   10.361   10.373      6863.356     15642.045      6925.641     15788.488 
     14737.500    2.416    2.428   10.349   10.361      6864.561     15647.223      6926.852     15793.672 
     14738.000    2.429    2.441   10.335   10.348      6865.772     15652.394      6928.069     15798.849 
     14738.500    2.440    2.452   10.323   10.337      6866.989     15657.558      6929.293     15804.020 
     14739.000    2.452    2.465   10.311   10.325      6868.212     15662.717      6930.522     15809.186 
     14739.500    2.464    2.477   10.298   10.313      6869.441     15667.869      6931.757     15814.345 
     14740.000    2.473    2.487   10.288   10.303      6870.675     15673.016      6932.998     15819.499 
     14740.500    2.443    2.456   10.332   10.347      6871.904     15678.171      6934.234     15824.661 
     14741.000    2.411    2.424   10.378   10.393      6873.118     15683.348      6935.454     15829.847 
     14741.500    2.380    2.392   10.423   10.438      6874.315     15688.548      6936.658     15835.055 
     14742.000    2.346    2.359   10.471   10.486      6875.497     15693.772      6937.845     15840.286 
     14742.500    2.315    2.327   10.516   10.532      6876.662     15699.019      6939.017     15845.540 
     14743.000    2.283    2.295   10.562   10.577      6877.812     15704.288      6940.172     15850.817 
     14743.500    2.249    2.260   10.610   10.625      6878.945     15709.581      6941.311     15856.118 
     14744.000    2.216    2.227   10.656   10.672      6880.061     15714.897      6942.433     15861.442 
     14744.500    2.187    2.197   10.700   10.715      6881.162     15720.236      6943.539     15866.789 
     14745.000    2.159    2.170   10.741   10.757      6882.248     15725.597      6944.630     15872.157 
     14745.500    2.130    2.140   10.784   10.800      6883.320     15730.978      6945.708     15877.546 
     14746.000    2.103    2.113   10.825   10.841      6884.379     15736.380      6946.771     15882.956 
     14746.500    2.074    2.083   10.867   10.883      6885.423     15741.803      6947.820     15888.387 
     14747.000    2.044    2.053   10.911   10.927      6886.452     15747.247      6948.855     15893.840 
     14747.500    2.015    2.025   10.953   10.969      6887.467     15752.714      6949.874     15899.314 
     14748.000    1.985    1.994   10.997   11.013      6888.467     15758.201      6950.879     15904.810 
     14748.500    1.956    1.965   11.039   11.056      6889.452     15763.710      6951.869     15910.327 
     14749.000    1.927    1.935   11.083   11.099      6890.423     15769.241      6952.844     15915.866 
     14749.500    1.895    1.904   11.128   11.144      6891.379     15774.793      6953.804     15921.426 
     14750.000    1.865    1.873   11.171   11.188      6892.319     15780.368      6954.748     15927.009 
     14750.500    1.834    1.842   11.216   11.232      6893.244     15785.965      6955.677     15932.614 
     14751.000    1.804    1.812   11.260   11.276      6894.153     15791.584      6956.590     15938.242 
     14751.500    1.772    1.780   11.305   11.322      6895.047     15797.225      6957.488     15943.891 
     14752.000    1.740    1.748   11.350   11.367      6895.925     15802.889      6958.370     15949.563 
     14752.500    1.709    1.716   11.395   11.412      6896.788     15808.575      6959.236     15955.258 
     14753.000    1.676    1.683   11.441   11.458      6897.634     15814.284      6960.086     15960.975 
     14753.500    1.645    1.652   11.486   11.503      6898.464     15820.016      6960.920     15966.715 
     14754.000    1.611    1.618   11.533   11.550      6899.278     15825.771      6961.737     15972.479 
     14754.500    1.578    1.585   11.579   11.596      6900.076     15831.549      6962.538     15978.265 
     14755.000    1.546    1.552   11.626   11.642      6900.857     15837.350      6963.322     15984.075 
     14755.500    1.511    1.517   11.673   11.690      6901.621     15843.175      6964.089     15989.908 
     14756.000    1.479    1.485   11.719   11.736      6902.368     15849.023      6964.840     15995.764 
     14756.500    1.444    1.450   11.767   11.784      6903.099     15854.894      6965.574     16001.644 
     14757.000    1.409    1.414   11.815   11.832      6903.812     15860.790      6966.290     16007.548 
     14757.500    1.375    1.381   11.863   11.880      6904.508     15866.709      6966.988     16013.476 
     14758.000    1.340    1.345   11.911   11.928      6905.187     15872.653      6967.670     16019.428 
     14758.500    1.305    1.310   11.959   11.976      6905.848     15878.620      6968.334     16025.404 
     14759.000    1.269    1.274   12.008   12.025      6906.492     15884.612      6968.980     16031.404 
     14759.500    1.234    1.239   12.056   12.073      6907.118     15890.628      6969.608     16037.429 

     14760.000    1.197    1.202   12.106   12.123      6907.726     15896.669      6970.219     16043.478 
     14760.500    1.181    1.185   12.129   12.145      6908.320     15902.727      6970.816     16049.545 
     14761.000    1.165    1.169   12.151   12.167      6908.907     15908.797      6971.404     16055.623 
     14761.500    1.148    1.152   12.173   12.189      6909.485     15914.878      6971.984     16061.712 
     14762.000    1.130    1.134   12.197   12.213      6910.054     15920.971      6972.556     16067.813 
     14762.500    1.112    1.116   12.221   12.237      6910.615     15927.076      6973.118     16073.925 
     14763.000    1.093    1.097   12.246   12.261      6911.166     15933.192      6973.671     16080.050 
     14763.500    1.073    1.077   12.272   12.287      6911.708     15939.322      6974.215     16086.187 
     14764.000    1.053    1.057   12.298   12.312      6912.239     15945.464      6974.748     16092.336 
     14764.215    1.046    1.049   12.308   12.323      6912.465     15948.109      6974.975     16094.985 
     14764.500    1.032    1.035   12.324   12.338      6912.761     15951.619      6975.272     16098.499 
     14765.000    1.006    1.009   12.350   12.364      6913.271     15957.788      6975.783     16104.674 
     14765.500    0.977    0.980   12.378   12.391      6913.766     15963.970      6976.280     16110.863 
     14766.000    0.949    0.951   12.407   12.420      6914.248     15970.166      6976.763     16117.066 
     14766.500    0.919    0.921   12.436   12.449      6914.715     15976.377      6977.231     16123.283 
     14767.000    0.889    0.891   12.465   12.478      6915.167     15982.602      6977.684     16129.515 
     14767.500    0.859    0.861   12.495   12.508      6915.604     15988.842      6978.122     16135.761 
     14768.000    0.826    0.828   12.528   12.540      6916.025     15995.098      6978.544     16142.023 
     14768.500    0.793    0.795   12.560   12.572      6916.430     16001.370      6978.949     16148.301 
     14769.000    0.761    0.762   12.592   12.604      6916.818     16007.658      6979.339     16154.595 
     14769.500    0.725    0.726   12.628   12.639      6917.189     16013.963      6979.711     16160.906 
     14770.000    0.691    0.692   12.661   12.673      6917.543     16020.285      6980.065     16167.234 
     14770.500    0.653    0.654   12.699   12.710      6917.879     16026.625      6980.402     16173.579 
     14771.000    0.617    0.618   12.735   12.745      6918.197     16032.984      6980.720     16179.943 
     14771.500    0.578    0.579   12.773   12.784      6918.496     16039.360      6981.019     16186.325 
     14772.000    0.540    0.540   12.811   12.821      6918.775     16045.757      6981.299     16192.727 
     14772.500    0.498    0.499   12.852   12.862      6919.034     16052.172      6981.559     16199.148 
     14773.000    0.456    0.456   12.894   12.904      6919.273     16058.609      6981.798     16205.589 
     14773.500    0.414    0.414   12.936   12.946      6919.490     16065.067      6982.015     16212.052 
     14774.000    0.368    0.369   12.981   12.990      6919.686     16071.546      6982.211     16218.536 
     14774.214    0.347    0.347   13.002   13.012      6919.762     16074.326      6982.288     16221.318 
     14774.500    0.323    0.323   13.026   13.035      6919.858     16078.048      6982.384     16225.043 
     14775.000    0.276    0.277   13.073   13.082      6920.008     16084.573      6982.534     16231.572 
     14775.500    0.229    0.229   13.120   13.129      6920.134     16091.121      6982.660     16238.125 
     14776.000    0.178    0.178   13.171   13.180      6920.235     16097.694      6982.762     16244.702 
     14776.500    0.124    0.125   13.225   13.233      6920.311     16104.293      6982.837     16251.305 
     14777.000    0.072    0.072   13.277   13.285      6920.360     16110.919      6982.886     16257.935 
     14777.500    0.017    0.017   13.331   13.340      6920.383     16117.571      6982.909     16264.591 
     14778.000    0.000    0.000   13.349   13.357      6920.387     16124.241      6982.913     16271.265 
     14778.500    0.000    0.000   13.349   13.357      6920.387     16130.915      6982.913     16277.943 
     14779.000    0.000    0.000   13.349   13.356      6920.387     16137.590      6982.913     16284.622 
     14779.500    0.000    0.000   13.349   13.356      6920.387     16144.264      6982.913     16291.300 
     14780.000    0.000    0.000   13.349   13.356      6920.387     16150.938      6982.913     16297.978 
     14780.500    0.000    0.000   13.342   13.349      6920.387     16157.611      6982.913     16304.654 
     14781.000    0.000    0.000   13.335   13.342      6920.387     16164.280      6982.913     16311.327 
     14781.500    0.000    0.000   13.328   13.335      6920.387     16170.946      6982.913     16317.996 
     14782.000    0.000    0.000   13.321   13.328      6920.387     16177.608      6982.913     16324.662 
     14782.500    0.000    0.000   13.314   13.321      6920.387     16184.267      6982.913     16331.324 
     14783.000    0.000    0.000   13.307   13.314      6920.387     16190.923      6982.913     16337.983 
     14783.500    0.000    0.000   13.301   13.307      6920.387     16197.575      6982.913     16344.638 
     14784.000    0.000    0.000   13.294   13.300      6920.387     16204.223      6982.913     16351.290 
     14784.214    0.000    0.000   13.291   13.297      6920.387     16207.068      6982.913     16354.136 
     14784.500    0.000    0.000   13.287   13.293      6920.387     16210.868      6982.913     16357.938 
     14785.000    0.000    0.000   13.280   13.286      6920.387     16217.510      6982.913     16364.583 
     14785.500    0.000    0.000   13.273   13.279      6920.387     16224.148      6982.913     16371.224 
     14786.000    0.000    0.000   13.266   13.272      6920.387     16230.783      6982.913     16377.862 
     14786.500    0.000    0.000   13.259   13.265      6920.387     16237.414      6982.913     16384.496 
     14787.000    0.000    0.000   13.252   13.258      6920.387     16244.042      6982.913     16391.127 
     14787.500    0.000    0.000   13.245   13.251      6920.387     16250.667      6982.913     16397.755 
     14788.000    0.000    0.000   13.239   13.244      6920.387     16257.288      6982.913     16404.379 
     14788.500    0.000    0.000   13.232   13.237      6920.387     16263.905      6982.913     16410.999 
     14789.000    0.000    0.000   13.225   13.230      6920.387     16270.519      6982.913     16417.616 
     14789.500    0.000    0.000   13.218   13.223      6920.387     16277.130      6982.913     16424.230 
     14790.000    0.000    0.000   13.211   13.217      6920.387     16283.737      6982.913     16430.840 
     14790.500    0.000    0.000   13.204   13.210      6920.387     16290.341      6982.913     16437.446 
     14791.000    0.000    0.000   13.197   13.203      6920.387     16296.941      6982.913     16444.049 
     14791.500    0.000    0.000   13.190   13.195      6920.387     16303.538      6982.913     16450.649 
     14792.000    0.000    0.000   13.183   13.189      6920.387     16310.131      6982.913     16457.245 
     14792.500    0.000    0.000   13.176   13.182      6920.387     16316.721      6982.913     16463.837 
     14793.000    0.000    0.000   13.169   13.175      6920.387     16323.307      6982.913     16470.426 
     14793.500    0.000    0.000   13.162   13.168      6920.387     16329.889      6982.913     16477.012 
     14794.000    0.000    0.000   13.155   13.161      6920.387     16336.469      6982.913     16483.594 
     14794.214    0.000    0.000   13.152   13.158      6920.387     16339.283      6982.913     16486.410 
     14794.500    0.000    0.000   13.148   13.154      6920.387     16343.044      6982.913     16490.173 
     14795.000    0.000    0.000   13.141   13.147      6920.387     16349.617      6982.913     16496.748 
     14795.500    0.000    0.000   13.134   13.140      6920.387     16356.185      6982.913     16503.319 
     14796.000    0.000    0.000   13.127   13.133      6920.387     16362.750      6982.913     16509.887 
     14796.500    0.000    0.000   13.120   13.126      6920.387     16369.312      6982.913     16516.452 
     14797.000    0.000    0.000   13.113   13.119      6920.387     16375.870      6982.913     16523.013 
     14797.500    0.000    0.000   13.106   13.112      6920.387     16382.425      6982.913     16529.571 
     14798.000    0.000    0.000   13.098   13.105      6920.387     16388.976      6982.913     16536.125 
     14798.500    0.000    0.000   13.091   13.098      6920.387     16395.523      6982.913     16542.675 
     14799.000    0.000    0.000   13.084   13.091      6920.387     16402.067      6982.913     16549.222 
     14799.500    0.001    0.001   13.076   13.082      6920.387     16408.607      6982.914     16555.766 
     14800.000    0.006    0.006   13.064   13.071      6920.389     16415.142      6982.915     16562.304 
     14800.500    0.039    0.039   13.022   13.028      6920.400     16421.663      6982.927     16568.828 
     14801.000    0.073    0.073   12.979   12.984      6920.428     16428.163      6982.955     16575.332 
     14801.500    0.108    0.108   12.934   12.940      6920.473     16434.641      6983.000     16581.813 
     14802.000    0.144    0.145   12.888   12.894      6920.536     16441.097      6983.063     16588.271 
     14802.500    0.181    0.182   12.842   12.847      6920.618     16447.530      6983.145     16594.706 
     14803.000    0.220    0.221   12.794   12.799      6920.718     16453.939      6983.246     16601.118 
     14803.500    0.259    0.260   12.746   12.750      6920.838     16460.324      6983.366     16607.505 
     14804.000    0.301    0.302   12.695   12.699      6920.978     16466.684      6983.506     16613.867 
     14804.214    0.319    0.320   12.672   12.676      6921.044     16469.398      6983.573     16616.582 
     14804.500    0.343    0.344   12.643   12.647      6921.139     16473.018      6983.668     16620.203 
     14805.000    0.388    0.389   12.589   12.592      6921.321     16479.326      6983.851     16626.513 
     14805.500    0.434    0.435   12.534   12.537      6921.527     16485.607      6984.057     16632.795 
     14806.000    0.481    0.483   12.477   12.480      6921.755     16491.860      6984.286     16639.049 
     14806.500    0.529    0.531   12.419   12.422      6922.008     16498.084      6984.540     16645.275 
     14807.000    0.581    0.583   12.358   12.361      6922.286     16504.278      6984.818     16651.470 
     14807.500    0.635    0.636   12.295   12.298      6922.590     16510.441      6985.123     16657.635 
     14808.000    0.691    0.693   12.229   12.232      6922.921     16516.573      6985.455     16663.767 
     14808.500    0.748    0.749   12.163   12.165      6923.281     16522.671      6985.816     16669.867 
     14809.000    0.807    0.809   12.095   12.096      6923.669     16528.735      6986.205     16675.932 
     14809.500    0.870    0.871   12.023   12.024      6924.089     16534.765      6986.625     16681.962 
     14810.000    0.935    0.937   11.948   11.949      6924.540     16540.757      6987.078     16687.956 
     14810.500    1.004    1.006   11.870   11.871      6925.025     16546.712      6987.563     16693.911 
     14811.000    1.075    1.076   11.790   11.791      6925.545     16552.627      6988.084     16699.827 
     14811.500    1.197    1.198   11.659   11.660      6926.112     16558.489      6988.652     16705.689 
     14812.000    1.323    1.325   11.523   11.524      6926.742     16564.284      6989.283     16711.485 
     14812.500    1.447    1.448   11.390   11.391      6927.435     16570.012      6989.976     16717.214 
     14813.000    1.573    1.574   11.255   11.256      6928.190     16575.673      6990.732     16722.876 
     14813.500    1.698    1.699   11.119   11.120      6929.007     16581.267      6991.550     16728.470 
     14814.000    1.816    1.817   10.984   10.986      6929.886     16586.793      6992.429     16733.996 
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     14814.500    1.933    1.934   10.852   10.853      6930.823     16592.252      6993.367     16739.456 
     14815.000    2.052    2.053   10.717   10.718      6931.820     16597.644      6994.363     16744.848 
     14815.500    2.169    2.170   10.584   10.585      6932.875     16602.969      6995.419     16750.174 
     14816.000    2.285    2.286   10.452   10.453      6933.988     16608.228      6996.533     16755.434 
     14816.500    2.403    2.404   10.317   10.319      6935.161     16613.420      6997.706     16760.626 
     14817.000    2.555    2.556   10.150   10.151      6936.400     16618.537      6998.945     16765.744 
     14817.500    2.740    2.741    9.948    9.950      6937.724     16623.561      7000.270     16770.769 
     14818.000    2.926    2.927    9.746    9.747      6939.141     16628.485      7001.686     16775.693 
     14818.500    3.108    3.109    9.548    9.549      6940.649     16633.308      7003.195     16780.517 
     14819.000    3.291    3.292    9.348    9.350      6942.249     16638.032      7004.796     16785.242 
     14819.500    3.651    3.651    8.973    8.974      6943.985     16642.613      7006.531     16789.823 
     14820.000    4.079    4.080    8.528    8.529      6945.917     16646.988      7008.464     16794.198 
     14820.500    3.948    3.949    8.662    8.663      6947.924     16651.285      7010.471     16798.496 
     14821.000    3.832    3.832    8.780    8.782      6949.869     16655.646      7012.416     16802.857 
     14821.500    3.698    3.699    8.917    8.918      6951.752     16660.070      7014.299     16807.282 
     14822.000    3.574    3.574    9.044    9.045      6953.570     16664.560      7016.118     16811.773 
     14822.500    3.448    3.448    9.173    9.174      6955.325     16669.115      7017.873     16816.328 
     14823.000    3.344    3.344    9.279    9.281      6957.023     16673.728      7019.571     16820.942 
     14823.500    3.294    3.295    9.332    9.333      6958.682     16678.380      7021.231     16825.595 
     14824.000    3.241    3.242    9.387    9.389      6960.316     16683.060      7022.865     16830.276 
     14824.500    3.190    3.191    9.441    9.442      6961.924     16687.767      7024.473     16834.983 
     14825.000    3.139    3.140    9.495    9.496      6963.506     16692.501      7026.056     16839.718 
     14825.500    3.087    3.088    9.550    9.551      6965.062     16697.263      7027.613     16844.480 
     14826.000    3.035    3.036    9.605    9.606      6966.593     16702.051      7029.144     16849.269 
     14826.500    2.985    2.986    9.657    9.658      6968.098     16706.867      7030.649     16854.085 
     14827.000    2.934    2.935    9.711    9.712      6969.577     16711.709      7032.129     16858.928 
     14827.500    2.882    2.883    9.765    9.766      6971.031     16716.578      7033.584     16863.797 
     14828.000    2.831    2.832    9.819    9.820      6972.460     16721.474      7035.013     16868.694 
     14828.500    2.783    2.784    9.870    9.871      6973.863     16726.396      7036.417     16873.616 
     14829.000    2.729    2.730    9.927    9.928      6975.241     16731.345      7037.796     16878.566 
     14829.500    2.679    2.681    9.979    9.980      6976.593     16736.321      7039.148     16883.543 
     14830.000    2.628    2.630   10.032   10.034      6977.920     16741.324      7040.476     16888.547 
     14830.500    2.576    2.577   10.088   10.089      6979.221     16746.354      7041.778     16893.577 
     14831.000    2.526    2.528   10.140   10.141      6980.497     16751.411      7043.054     16898.635 
     14831.500    2.474    2.475   10.195   10.197      6981.747     16756.495      7044.305     16903.719 
     14832.000    2.423    2.424   10.249   10.250      6982.971     16761.606      7045.529     16908.831 
     14832.500    2.384    2.385   10.291   10.292      6984.172     16766.741      7046.732     16913.967 
     14833.000    2.350    2.351   10.327   10.329      6985.356     16771.895      7047.916     16919.122 
     14833.500    2.316    2.318   10.364   10.365      6986.522     16777.068      7049.083     16924.295 
     14834.000    2.285    2.287   10.398   10.399      6987.672     16782.259      7050.235     16929.487 
     14834.214    2.270    2.272   10.414   10.415      6988.160     16784.485      7050.722     16931.714 
     14834.500    2.251    2.253   10.434   10.436      6988.806     16787.467      7051.369     16934.695 
     14835.000    2.220    2.222   10.468   10.470      6989.924     16792.692      7052.488     16939.922 
     14835.500    2.187    2.189   10.503   10.505      6991.025     16797.935      7053.591     16945.165 
     14836.000    2.152    2.155   10.541   10.542      6992.110     16803.196      7054.677     16950.427 
     14836.500    2.120    2.122   10.576   10.578      6993.178     16808.476      7055.746     16955.707 
     14837.000    2.086    2.089   10.612   10.614      6994.230     16813.773      7056.799     16961.005 
     14837.500    2.055    2.058   10.646   10.648      6995.265     16819.088      7057.835     16966.320 
     14838.000    2.021    2.024   10.683   10.685      6996.284     16824.420      7058.856     16971.653 
     14838.500    1.990    1.993   10.717   10.718      6997.287     16829.770      7059.860     16977.004 
     14839.000    1.955    1.958   10.754   10.756      6998.273     16835.138      7060.848     16982.373 
     14839.500    1.923    1.927   10.789   10.790      6999.243     16840.524      7061.819     16987.759 
     14840.000    1.889    1.893   10.825   10.827      7000.196     16845.927      7062.774     16993.163 
     14840.500    1.966    1.969   10.744   10.745      7001.160     16851.319      7063.739     16998.556 
     14841.000    2.038    2.041   10.667   10.669      7002.161     16856.672      7064.742     17003.910 
     14841.500    2.110    2.113   10.590   10.592      7003.198     16861.986      7065.780     17009.225 
     14842.000    2.181    2.184   10.514   10.516      7004.270     16867.263      7066.854     17014.502 
     14842.500    2.249    2.252   10.441   10.443      7005.378     16872.502      7067.963     17019.742 
     14843.000    2.317    2.320   10.368   10.370      7006.519     16877.704      7069.106     17024.945 
     14843.500    2.393    2.396   10.287   10.289      7007.697     16882.868      7070.285     17030.109 
     14844.000    2.495    2.498   10.180   10.181      7008.919     16887.984      7071.508     17035.227 
     14844.500    2.597    2.600   10.073   10.075      7010.192     16893.047      7072.783     17040.291 
     14845.000    2.694    2.696    9.971    9.973      7011.514     16898.058      7074.107     17045.303 
     14845.500    2.790    2.792    9.870    9.872      7012.885     16903.019      7075.479     17050.265 
     14846.000    2.885    2.887    9.770    9.772      7014.304     16907.929      7076.899     17055.176 
     14846.500    2.978    2.981    9.672    9.674      7015.770     16912.789      7078.366     17060.037 
     14847.000    3.068    3.071    9.577    9.579      7017.281     16917.602      7079.879     17064.850 
     14847.500    3.157    3.160    9.482    9.485      7018.838     16922.366      7081.436     17069.616 
     14848.000    3.245    3.247    9.390    9.392      7020.438     16927.084      7083.038     17074.335 
     14848.500    3.328    3.331    9.301    9.304      7022.081     16931.757      7084.682     17079.009 
     14849.000    3.411    3.414    9.213    9.216      7023.766     16936.386      7086.368     17083.639 
     14849.500    3.495    3.497    9.124    9.127      7025.493     16940.970      7088.096     17088.225 
     14850.000    3.574    3.576    9.040    9.043      7027.260     16945.511      7089.865     17092.767 
     14850.500    3.654    3.656    8.955    8.958      7029.067     16950.010      7091.673     17097.267 
     14851.000    3.730    3.732    8.874    8.876      7030.913     16954.467      7093.520     17101.726 
     14851.500    3.807    3.809    8.792    8.794      7032.797     16958.884      7095.405     17106.143 
     14852.000    3.880    3.883    8.713    8.716      7034.719     16963.260      7097.328     17110.521 
     14852.500    3.955    3.957    8.633    8.636      7036.678     16967.596      7099.288     17114.859 
     14853.000    4.026    4.029    8.557    8.560      7038.673     16971.894      7101.285     17119.158 
     14853.500    4.096    4.098    8.482    8.485      7040.704     16976.154      7103.317     17123.419 
     14854.000    4.164    4.166    8.409    8.412      7042.769     16980.376      7105.383     17127.643 
     14854.500    4.232    4.235    8.335    8.339      7044.868     16984.562      7107.483     17131.831 
     14855.000    4.299    4.301    8.264    8.267      7047.001     16988.712      7109.617     17135.982 
     14855.500    4.364    4.367    8.193    8.196      7049.166     16992.826      7111.784     17140.098 
     14856.000    4.429    4.432    8.123    8.126      7051.365     16996.905      7113.983     17144.179 
     14856.500    4.492    4.494    8.055    8.058      7053.595     17000.950      7116.215     17148.225 
     14857.000    4.554    4.556    7.988    7.991      7055.857     17004.960      7118.478     17152.237 
     14857.500    4.614    4.616    7.922    7.926      7058.149     17008.938      7120.771     17156.216 
     14858.000    4.676    4.678    7.855    7.859      7060.471     17012.882      7123.094     17160.162 
     14858.500    4.733    4.736    7.793    7.796      7062.823     17016.794      7125.448     17164.076 
     14859.000    4.791    4.793    7.730    7.733      7065.204     17020.675      7127.830     17167.958 
     14859.500    4.847    4.850    7.668    7.671      7067.614     17024.524      7130.241     17171.810 
     14860.000    4.904    4.906    7.606    7.610      7070.052     17028.343      7132.680     17175.630 
     14860.500    4.910    4.912    7.599    7.602      7072.505     17032.144      7135.135     17179.433 
     14861.000    4.915    4.918    7.591    7.595      7074.961     17035.941      7137.592     17183.232 
     14861.500    4.921    4.923    7.584    7.587      7077.420     17039.735      7140.052     17187.028 
     14862.000    4.927    4.929    7.576    7.580      7079.882     17043.525      7142.515     17190.819 
     14862.500    4.931    4.934    7.570    7.573      7082.347     17047.311      7144.981     17194.607 
     14863.000    4.939    4.942    7.560    7.563      7084.814     17051.094      7147.450     17198.392 
     14863.500    4.944    4.946    7.553    7.557      7087.285     17054.872      7149.922     17202.172 
     14864.000    4.951    4.954    7.544    7.548      7089.759     17058.646      7152.397     17205.948 
     14864.094    4.952    4.954    7.543    7.547      7090.224     17059.356      7152.863     17206.657 
     14864.500    4.953    4.955    7.545    7.548      7092.235     17062.418      7154.874     17209.721 
     14865.000    4.951    4.953    7.550    7.553      7094.711     17066.192      7157.352     17213.497 
     14865.500    4.950    4.952    7.554    7.557      7097.186     17069.968      7159.828     17217.274 
     14866.000    4.949    4.951    7.558    7.561      7099.661     17073.746      7162.304     17221.054 
     14866.500    4.945    4.948    7.565    7.568      7102.135     17077.527      7164.778     17224.836 
     14867.000    4.945    4.948    7.568    7.571      7104.607     17081.310      7167.252     17228.621 
     14867.500    4.941    4.943    7.576    7.579      7107.079     17085.096      7169.725     17232.408 
     14868.000    4.940    4.942    7.580    7.583      7109.549     17088.885      7172.196     17236.199 
     14868.500    4.935    4.937    7.587    7.590      7112.018     17092.677      7174.666     17239.992 
     14869.000    4.930    4.932    7.595    7.598      7114.484     17096.472      7177.133     17243.789 
     14869.500    4.925    4.927    7.603    7.606      7116.948     17100.272      7179.598     17247.590 
     14870.000    4.921    4.923    7.611    7.614      7119.409     17104.075      7182.061     17251.395 

     14870.500    4.916    4.918    7.619    7.621      7121.868     17107.883      7184.521     17255.204 
     14871.000    4.908    4.910    7.630    7.632      7124.324     17111.695      7186.978     17259.018 
     14871.500    4.902    4.905    7.638    7.641      7126.777     17115.512      7189.432     17262.836 
     14872.000    4.895    4.897    7.649    7.652      7129.226     17119.334      7191.882     17266.659 
     14872.500    4.888    4.890    7.659    7.662      7131.672     17123.161      7194.329     17270.487 
     14873.000    4.878    4.880    7.672    7.675      7134.113     17126.993      7196.771     17274.321 
     14873.500    4.868    4.870    7.684    7.687      7136.550     17130.832      7199.208     17278.162 
     14874.000    4.858    4.860    7.698    7.700      7138.981     17134.678      7201.641     17282.009 
     14874.500    4.844    4.846    7.714    7.717      7141.407     17138.531      7204.067     17285.863 
     14875.000    4.832    4.834    7.729    7.731      7143.826     17142.392      7206.488     17289.725 
     14875.500    4.834    4.836    7.730    7.733      7146.242     17146.256      7208.905     17293.591 
     14876.000    4.900    4.902    7.667    7.669      7148.676     17150.106      7211.340     17297.441 
     14876.500    4.978    4.980    7.592    7.595      7151.145     17153.920      7213.810     17301.257 
     14877.000    5.052    5.054    7.521    7.523      7153.653     17157.699      7216.319     17305.037 
     14877.057    5.063    5.065    7.510    7.512      7153.941     17158.127      7216.607     17305.465 
     14877.500    5.133    5.135    7.443    7.445      7156.199     17161.439      7218.866     17308.778 
     14878.000    5.208    5.210    7.371    7.373      7158.784     17165.143      7221.452     17312.483 
     14878.500    5.300    5.302    7.281    7.283      7161.411     17168.806      7224.080     17316.147 
     14879.000    5.371    5.373    7.214    7.216      7164.079     17172.429      7226.749     17319.772 
     14879.500    5.437    5.439    7.151    7.153      7166.781     17176.020      7229.452     17323.364 
     14880.000    5.510    5.512    7.080    7.082      7169.518     17179.578      7232.190     17326.923 
     14880.500    5.628    5.630    6.961    6.963      7172.302     17183.088      7234.975     17330.434 
     14881.000    5.739    5.742    6.847    6.849      7175.144     17186.540      7237.818     17333.887 
     14881.500    5.851    5.853    6.734    6.736      7178.041     17189.936      7240.717     17337.283 
     14882.000    5.976    5.979    6.608    6.609      7180.998     17193.271      7243.675     17340.619 
     14882.500    6.084    6.086    6.499    6.501      7184.013     17196.548      7246.691     17343.897 
     14883.000    6.217    6.219    6.364    6.366      7187.088     17199.763      7249.767     17347.114 
     14883.500    6.336    6.338    6.244    6.245      7190.226     17202.915      7252.906     17350.267 
     14884.000    6.455    6.458    6.123    6.124      7193.424     17206.007      7256.106     17353.359 
     14884.500    6.576    6.579    6.000    6.002      7196.682     17209.038      7259.365     17356.391 
     14885.000    6.710    6.713    5.865    5.867      7200.004     17212.004      7262.688     17359.358 
     14885.500    6.840    6.843    5.733    5.735      7203.391     17214.903      7266.077     17362.258 
     14886.000    6.966    6.969    5.606    5.608      7206.843     17217.738      7269.530     17365.094 
     14886.500    7.115    7.118    5.455    5.457      7210.363     17220.503      7273.051     17367.860 
     14887.000    7.250    7.253    5.319    5.320      7213.954     17223.197      7276.644     17370.554 
     14887.500    7.396    7.399    5.171    5.173      7217.616     17225.819      7280.307     17373.177 
     14888.000    7.543    7.546    5.023    5.024      7221.351     17228.368      7284.044     17375.727 
     14888.500    7.698    7.701    4.866    4.868      7225.161     17230.840      7287.856     17378.200 
     14889.000    7.873    7.876    4.690    4.691      7229.054     17233.229      7291.750     17380.589 
     14889.500    8.051    8.055    4.510    4.512      7233.035     17235.529      7295.733     17382.890 
     14890.000    8.225    8.228    4.335    4.337      7237.104     17237.740      7299.804     17385.102 
     14890.020    8.235    8.239    4.325    4.326      7237.269     17237.827      7299.968     17385.189 
     14890.500    8.400    8.403    4.154    4.155      7241.261     17239.862      7303.962     17387.224 
     14891.000    8.542    8.545    4.006    4.007      7245.497     17241.902      7308.200     17389.265 
     14891.500    8.691    8.694    3.851    3.852      7249.805     17243.866      7312.509     17391.230 
     14892.000    8.827    8.831    3.708    3.709      7254.184     17245.756      7316.891     17393.120 
     14892.500    8.958    8.962    3.570    3.571      7258.630     17247.575      7321.339     17394.940 
     14893.000    9.087    9.091    3.435    3.436      7263.141     17249.326      7325.852     17396.692 
     14893.500    9.210    9.214    3.306    3.307      7267.716     17251.012      7330.429     17398.378 
     14894.000    9.336    9.340    3.173    3.174      7272.352     17252.631      7335.067     17399.998 
     14894.500    9.444    9.449    3.059    3.060      7277.047     17254.189      7339.764     17401.557 
     14895.000    9.552    9.557    2.944    2.945      7281.796     17255.690      7344.516     17403.058 
     14895.500    9.647    9.652    2.843    2.844      7286.596     17257.137      7349.318     17404.505 
     14896.000    9.757    9.762    2.727    2.727      7291.447     17258.529      7354.171     17405.898 
     14896.500    9.851    9.856    2.626    2.627      7296.349     17259.868      7359.076     17407.237 
     14897.000    9.938    9.943    2.533    2.534      7301.296     17261.157      7364.025     17408.527 
     14897.500   10.036   10.041    2.428    2.429      7306.290     17262.398      7369.021     17409.767 
     14898.000   10.119   10.124    2.339    2.340      7311.328     17263.590      7374.063     17410.960 
     14898.500   10.198   10.203    2.254    2.255      7316.408     17264.738      7379.144     17412.108 
     14899.000   10.282   10.287    2.164    2.164      7321.527     17265.842      7384.267     17413.213 
     14899.500   10.361   10.367    2.078    2.078      7326.688     17266.903      7389.430     17414.274 
     14900.000   10.435   10.441    1.997    1.998      7331.887     17267.921      7394.632     17415.293 
     14900.500   10.382   10.387    2.056    2.056      7337.092     17268.935      7399.839     17416.306 
     14901.000   10.328   10.334    2.114    2.115      7342.269     17269.977      7405.020     17417.349 
     14901.500   10.265   10.271    2.182    2.183      7347.417     17271.051      7410.171     17418.423 
     14902.000   10.211   10.216    2.242    2.242      7352.537     17272.157      7415.293     17419.530 
     14902.500   10.148   10.153    2.310    2.311      7357.626     17273.295      7420.385     17420.668 
     14903.000   10.097   10.102    2.366    2.367      7362.688     17274.464      7425.449     17421.837 
     14903.500   10.030   10.035    2.438    2.439      7367.719     17275.665      7430.483     17423.039 
     14904.000    9.960    9.966    2.513    2.513      7372.717     17276.903      7435.483     17424.277 
     14904.500    9.897    9.903    2.581    2.582      7377.681     17278.176      7440.450     17425.551 
     14905.000    9.826    9.831    2.657    2.658      7382.612     17279.486      7445.384     17426.861 
     14905.500    9.748    9.753    2.740    2.741      7387.505     17280.835      7450.280     17428.210 
     14906.000    9.680    9.685    2.814    2.815      7392.362     17282.224      7455.140     17429.599 
     14906.500    9.598    9.603    2.901    2.902      7397.182     17283.652      7459.962     17431.028 
     14907.000    9.515    9.520    2.988    2.989      7401.960     17285.124      7464.742     17432.501 
     14907.500    9.427    9.432    3.082    3.083      7406.695     17286.642      7469.480     17434.019 
     14908.000    9.351    9.356    3.163    3.164      7411.390     17288.203      7474.177     17435.581 
     14908.500    9.260    9.265    3.259    3.260      7416.043     17289.808      7478.833     17437.187 
     14909.000    9.160    9.165    3.364    3.365      7420.648     17291.464      7483.440     17438.843 
     14909.500    9.066    9.071    3.463    3.465      7425.204     17293.171      7487.999     17440.551 
     14910.000    8.961    8.966    3.573    3.574      7429.711     17294.930      7492.508     17442.310 
     14910.500    8.857    8.862    3.682    3.684      7434.165     17296.744      7496.965     17444.125 
     14911.000    8.730    8.735    3.814    3.816      7438.562     17298.618      7501.364     17446.000 
     14911.500    8.629    8.634    3.921    3.922      7442.902     17300.552      7505.706     17447.934 
     14912.000    8.499    8.504    4.056    4.057      7447.184     17302.546      7509.990     17449.929 
     14912.500    8.369    8.373    4.191    4.193      7451.401     17304.607      7514.210     17451.992 
     14913.000    8.249    8.253    4.316    4.318      7455.555     17306.734      7518.366     17454.119 
     14913.500    8.107    8.111    4.463    4.465      7459.644     17308.929      7522.457     17456.315 
     14914.000    7.946    7.950    4.629    4.631      7463.658     17311.202      7526.473     17458.589 
     14914.500    7.802    7.806    4.779    4.781      7467.595     17313.554      7530.412     17460.942 
     14915.000    7.633    7.637    4.953    4.955      7471.453     17315.987      7534.273     17463.376 
     14915.500    7.444    7.448    5.147    5.149      7475.223     17318.512      7538.044     17465.902 
     14916.000    7.261    7.265    5.335    5.337      7478.899     17321.133      7541.722     17468.524 
     14916.500    7.067    7.071    5.534    5.537      7482.481     17323.850      7545.306     17471.242 
     14917.000    6.854    6.858    5.752    5.755      7485.961     17326.672      7548.788     17474.065 
     14917.500    6.646    6.649    5.966    5.968      7489.336     17329.601      7552.165     17476.996 
     14918.000    6.542    6.546    6.074    6.077      7492.633     17332.611      7555.464     17480.007 
     14918.500    6.510    6.514    6.111    6.114      7495.896     17335.657      7558.729     17483.055 
     14919.000    6.485    6.488    6.141    6.144      7499.145     17338.720      7561.979     17486.120 
     14919.500    6.450    6.453    6.181    6.184      7502.379     17341.801      7565.215     17489.202 
     14920.000    6.427    6.430    6.209    6.212      7505.598     17344.898      7568.436     17492.301 
     14920.500    6.654    6.657    5.971    5.974      7508.868     17347.943      7571.707     17495.347 
     14921.000    7.096    7.099    5.518    5.520      7512.306     17350.815      7575.146     17498.220 
     14921.500    7.927    7.931    4.675    4.677      7516.062     17353.363      7578.904     17500.770 
     14922.000    8.716    8.720    3.875    3.877      7520.222     17355.501      7583.067     17502.908 
     14922.500    9.526    9.531    3.053    3.054      7524.783     17357.233      7587.629     17504.641 
     14923.000   10.296   10.301    2.272    2.273      7529.738     17358.564      7592.587     17505.973 
     14923.500   11.102   11.107    1.455    1.456      7535.088     17359.496      7597.939     17506.905 
     14924.000   11.896   11.901    0.649    0.650      7540.837     17360.022      7603.691     17507.432 
     14924.500   12.534   12.539    0.000    0.000      7546.945     17360.184      7609.802     17507.594 
     14925.000   12.522   12.528    0.000    0.000      7553.209     17360.184      7616.068     17507.594 
     14925.500   12.511   12.516    0.000    0.000      7559.467     17360.184      7622.329     17507.594 
     14926.000   12.499   12.504    0.000    0.000      7565.720     17360.184      7628.584     17507.594 
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     14926.500   12.487   12.492    0.000    0.000      7571.966     17360.184      7634.833     17507.594 
     14927.000   12.475   12.480    0.000    0.000      7578.207     17360.184      7641.076     17507.594 
     14927.500   12.464   12.469    0.000    0.000      7584.441     17360.184      7647.314     17507.594 
     14928.000   12.452   12.456    0.000    0.000      7590.670     17360.184      7653.545     17507.594 
     14928.500   12.440   12.445    0.000    0.000      7596.893     17360.184      7659.770     17507.594 
     14929.000   12.428   12.433    0.000    0.000      7603.110     17360.184      7665.989     17507.594 
     14929.500   12.416   12.420    0.000    0.000      7609.321     17360.184      7672.203     17507.594 
     14930.000   12.404   12.408    0.000    0.000      7615.526     17360.184      7678.410     17507.594 
     14930.500   12.392   12.396    0.000    0.000      7621.725     17360.184      7684.611     17507.594 
     14931.000   12.379   12.384    0.000    0.000      7627.917     17360.184      7690.806     17507.594 
     14931.500   12.367   12.372    0.000    0.000      7634.104     17360.184      7696.995     17507.594 
     14932.000   12.355   12.359    0.000    0.000      7640.285     17360.184      7703.178     17507.594 
     14932.500   12.343   12.347    0.000    0.000      7646.459     17360.184      7709.354     17507.594 
     14933.000   12.330   12.335    0.000    0.000      7652.628     17360.184      7715.525     17507.594 
     14933.500   12.318   12.322    0.000    0.000      7658.790     17360.184      7721.689     17507.594 
     14934.000   12.306   12.309    0.000    0.000      7664.945     17360.184      7727.846     17507.594 
     14934.500   12.293   12.297    0.000    0.000      7671.095     17360.184      7733.998     17507.594 
     14935.000   12.280   12.284    0.000    0.000      7677.238     17360.184      7740.143     17507.594 
     14935.500   12.268   12.272    0.000    0.000      7683.375     17360.184      7746.282     17507.594 
     14936.000   12.255   12.259    0.000    0.000      7689.506     17360.184      7752.415     17507.594 
     14936.500   12.242   12.246    0.000    0.000      7695.630     17360.184      7758.541     17507.594 
     14937.000   12.230   12.233    0.000    0.000      7701.748     17360.184      7764.661     17507.594 
     14937.500   12.217   12.221    0.000    0.000      7707.860     17360.184      7770.774     17507.594 
     14938.000   12.204   12.208    0.000    0.000      7713.965     17360.184      7776.882     17507.594 
     14938.500   12.191   12.195    0.000    0.000      7720.064     17360.184      7782.982     17507.594 
     14939.000   12.178   12.182    0.000    0.000      7726.157     17360.184      7789.076     17507.594 
     14939.500   12.165   12.169    0.000    0.000      7732.242     17360.184      7795.164     17507.594 
     14940.000   12.152   12.156    0.000    0.000      7738.322     17360.184      7801.245     17507.594 
     14940.500   12.148   12.152    0.000    0.000      7744.397     17360.184      7807.322     17507.594 
     14941.000   12.144   12.148    0.000    0.000      7750.470     17360.184      7813.397     17507.594 
     14941.500   12.141   12.144    0.000    0.000      7756.541     17360.184      7819.470     17507.594 
     14942.000   12.137   12.140    0.000    0.000      7762.611     17360.184      7825.541     17507.594 
     14942.500   12.132   12.136    0.000    0.000      7768.678     17360.184      7831.610     17507.594 
     14943.000   12.128   12.132    0.000    0.000      7774.743     17360.184      7837.676     17507.594 
     14943.500   12.124   12.127    0.000    0.000      7780.806     17360.184      7843.741     17507.594 
     14944.000   12.120   12.123    0.000    0.000      7786.867     17360.184      7849.804     17507.594 
     14944.500   12.116   12.119    0.000    0.000      7792.926     17360.184      7855.864     17507.594 
     14945.000   12.111   12.115    0.000    0.000      7798.983     17360.184      7861.923     17507.594 
     14945.500   12.107   12.110    0.000    0.000      7805.037     17360.184      7867.979     17507.594 
     14946.000   12.102   12.106    0.000    0.000      7811.089     17360.184      7874.033     17507.594 
     14946.500   12.097   12.101    0.000    0.000      7817.139     17360.184      7880.085     17507.594 
     14947.000   12.093   12.096    0.000    0.000      7823.187     17360.184      7886.134     17507.594 
     14947.500   12.088   12.092    0.000    0.000      7829.232     17360.184      7892.181     17507.594 
     14948.000   12.083   12.087    0.000    0.000      7835.275     17360.184      7898.226     17507.594 
     14948.500   12.078   12.082    0.000    0.000      7841.315     17360.184      7904.268     17507.594 
     14949.000   12.074   12.077    0.000    0.000      7847.353     17360.184      7910.308     17507.594 
     14949.500   12.069   12.072    0.000    0.000      7853.389     17360.184      7916.345     17507.594 
     14950.000   12.064   12.067    0.000    0.000      7859.422     17360.184      7922.380     17507.594 
     14950.500   12.059   12.062    0.000    0.000      7865.453     17360.184      7928.412     17507.594 
     14951.000   12.053   12.057    0.000    0.000      7871.481     17360.184      7934.442     17507.594 
     14951.500   12.048   12.052    0.000    0.000      7877.506     17360.184      7940.469     17507.594 
     14952.000   12.043   12.047    0.000    0.000      7883.529     17360.184      7946.494     17507.594 
     14952.500   12.038   12.041    0.000    0.000      7889.549     17360.184      7952.516     17507.594 
     14953.000   12.032   12.036    0.000    0.000      7895.567     17360.184      7958.536     17507.594 
     14953.500   12.027   12.031    0.000    0.000      7901.581     17360.184      7964.552     17507.594 
     14954.000   12.021   12.025    0.000    0.000      7907.593     17360.184      7970.566     17507.594 
     14954.500   12.016   12.020    0.000    0.000      7913.602     17360.184      7976.577     17507.594 
     14955.000   12.010   12.014    0.000    0.000      7919.609     17360.184      7982.586     17507.594 
     14955.500   12.004   12.008    0.000    0.000      7925.613     17360.184      7988.591     17507.594 
     14956.000   11.998   12.003    0.000    0.000      7931.613     17360.184      7994.594     17507.594 
     14956.500   11.993   11.997    0.000    0.000      7937.611     17360.184      8000.594     17507.594 
     14957.000   11.987   11.991    0.000    0.000      7943.606     17360.184      8006.591     17507.594 
     14957.500   11.981   11.985    0.000    0.000      7949.598     17360.184      8012.585     17507.594 
     14958.000   11.975   11.979    0.000    0.000      7955.587     17360.184      8018.576     17507.594 
     14958.500   11.969   11.973    0.000    0.000      7961.572     17360.184      8024.564     17507.594 
     14959.000   11.963   11.967    0.000    0.000      7967.555     17360.184      8030.548     17507.594 
     14959.500   11.956   11.961    0.000    0.000      7973.535     17360.184      8036.530     17507.594 
     14960.000   11.950   11.954    0.000    0.000      7979.512     17360.184      8042.509     17507.594 
     14960.500   11.949   11.953    0.000    0.000      7985.486     17360.184      8048.486     17507.594 
     14961.000   11.948   11.952    0.000    0.000      7991.460     17360.184      8054.463     17507.594 
     14961.500   11.946   11.951    0.000    0.000      7997.434     17360.184      8060.438     17507.594 
     14962.000   11.945   11.950    0.000    0.000      8003.407     17360.184      8066.414     17507.594 
     14962.500   11.944   11.949    0.000    0.000      8009.379     17360.184      8072.388     17507.594 
     14963.000   11.942   11.947    0.000    0.000      8015.351     17360.184      8078.362     17507.594 
     14963.500   11.937   11.942    0.000    0.000      8021.320     17360.184      8084.335     17507.594 
     14964.000   11.893   11.899    0.000    0.000      8027.278     17360.184      8090.295     17507.594 
     14964.500   11.848   11.854    0.000    0.000      8033.213     17360.184      8096.233     17507.594 
     14965.000   11.802   11.808    0.000    0.000      8039.126     17360.184      8102.149     17507.594 
     14965.500   11.756   11.762    0.000    0.000      8045.015     17360.184      8108.041     17507.594 
     14966.000   11.711   11.717    0.000    0.000      8050.882     17360.184      8113.911     17507.594 
     14966.500   11.665   11.671    0.000    0.000      8056.726     17360.184      8119.758     17507.594 
     14967.000   11.618   11.624    0.000    0.000      8062.547     17360.184      8125.582     17507.594 
     14967.500   11.570   11.577    0.000    0.000      8068.344     17360.184      8131.382     17507.594 
     14968.000   11.524   11.530    0.000    0.000      8074.117     17360.184      8137.159     17507.594 
     14968.500   11.479   11.486    0.000    0.000      8079.868     17360.184      8142.913     17507.594 
     14968.624   11.469   11.476    0.000    0.000      8081.291     17360.184      8144.337     17507.594 
     14969.000   11.405   11.412    0.000    0.000      8085.591     17360.184      8148.640     17507.594 
     14969.500   11.322   11.329    0.000    0.000      8091.273     17360.184      8154.325     17507.594 
     14970.000   11.241   11.248    0.000    0.000      8096.914     17360.184      8159.970     17507.594 
     14970.500   11.160   11.168    0.000    0.000      8102.514     17360.184      8165.574     17507.594 
     14971.000   11.081   11.088    0.000    0.000      8108.074     17360.184      8171.138     17507.594 
     14971.500   11.001   11.009    0.000    0.000      8113.595     17360.184      8176.662     17507.594 
     14972.000   14.630   14.639    0.000    0.000      8120.002     17360.184      8183.074     17507.594 
     14972.500   14.658   14.667    0.000    0.000      8127.324     17360.184      8190.401     17507.594 
     14973.000   14.685   14.695    0.000    0.000      8134.660     17360.184      8197.741     17507.594 
     14973.500   14.713   14.723    0.000    0.000      8142.010     17360.184      8205.096     17507.594 
     14974.000   14.741   14.752    0.000    0.000      8149.373     17360.184      8212.465     17507.594 
     14974.500   14.769   14.780    0.000    0.000      8156.751     17360.184      8219.847     17507.594 
     14975.000   14.797   14.808    0.000    0.000      8164.142     17360.184      8227.244     17507.594 
     14975.500   14.825   14.836    0.000    0.000      8171.548     17360.184      8234.656     17507.594 
     14976.000   14.854   14.865    0.000    0.000      8178.968     17360.184      8242.081     17507.594 
     14976.500   14.882   14.893    0.000    0.000      8186.402     17360.184      8249.520     17507.594 
     14977.000   14.910   14.922    0.000    0.000      8193.849     17360.184      8256.974     17507.594 
     14977.500   14.938   14.951    0.000    0.000      8201.312     17360.184      8264.442     17507.594 
     14978.000   14.967   14.979    0.000    0.000      8208.788     17360.184      8271.925     17507.594 
     14978.500   14.996   15.008    0.000    0.000      8216.279     17360.184      8279.422     17507.594 
     14979.000   15.024   15.037    0.000    0.000      8223.783     17360.184      8286.933     17507.594 
     14979.500   15.053   15.066    0.000    0.000      8231.303     17360.184      8294.459     17507.594 
     14980.000   15.082   15.095    0.000    0.000      8238.836     17360.184      8301.999     17507.594 
     14980.500   15.110   15.124    0.000    0.000      8246.384     17360.184      8309.554     17507.594 
     14981.000   15.139   15.153    0.000    0.000      8253.946     17360.184      8317.123     17507.594 
     14981.500   15.168   15.182    0.000    0.000      8261.523     17360.184      8324.706     17507.594 
     14981.587   15.173   15.187    0.000    0.000      8262.843     17360.184      8326.027     17507.594 
     14982.000   15.179   15.193    0.000    0.000      8269.111     17360.184      8332.301     17507.594 

     14982.500   15.187   15.200    0.000    0.000      8276.702     17360.184      8339.899     17507.594 
     14983.000   15.194   15.208    0.000    0.000      8284.298     17360.184      8347.501     17507.594 
     14983.500   15.201   15.215    0.000    0.000      8291.897     17360.184      8355.107     17507.594 
     14984.000   15.208   15.222    0.000    0.000      8299.499     17360.184      8362.716     17507.594 
     14984.214   15.212   15.225    0.000    0.000      8302.754     17360.184      8365.974     17507.594 
     14984.500   15.216   15.230    0.000    0.000      8307.105     17360.184      8370.329     17507.594 
     14985.000   15.223   15.237    0.000    0.000      8314.715     17360.184      8377.946     17507.594 
     14985.500   15.231   15.245    0.000    0.000      8322.329     17360.184      8385.566     17507.594 
     14986.000   15.238   15.252    0.000    0.000      8329.946     17360.184      8393.191     17507.594 
     14986.500   15.245   15.259    0.000    0.000      8337.566     17360.184      8400.818     17507.594 
     14987.000   15.252   15.266    0.000    0.000      8345.191     17360.184      8408.450     17507.594 
     14987.500   15.259   15.274    0.000    0.000      8352.819     17360.184      8416.085     17507.594 
     14988.000   15.267   15.281    0.000    0.000      8360.450     17360.184      8423.723     17507.594 
     14988.500   15.274   15.288    0.000    0.000      8368.085     17360.184      8431.365     17507.594 
     14989.000   15.281   15.295    0.000    0.000      8375.724     17360.184      8439.011     17507.594 
     14989.500   15.288   15.302    0.000    0.000      8383.366     17360.184      8446.660     17507.594 
     14990.000   15.295   15.309    0.000    0.000      8391.012     17360.184      8454.313     17507.594 
     14990.500   14.880   14.894    0.422    0.422      8398.555     17360.290      8461.864     17507.700 
     14991.000   14.445   14.458    0.864    0.865      8405.886     17360.611      8469.202     17508.021 
     14991.500   14.078   14.092    1.237    1.238      8413.017     17361.137      8476.339     17508.547 
     14992.000   13.711   13.724    1.612    1.613      8419.964     17361.849      8483.293     17509.260 
     14992.500   13.357   13.369    1.973    1.975      8426.731     17362.745      8490.066     17510.157 
     14993.000   13.123   13.135    2.213    2.216      8433.351     17363.791      8496.692     17511.205 
     14993.500   13.002   13.014    2.341    2.343      8439.882     17364.930      8503.230     17512.344 
     14994.000   12.879   12.891    2.471    2.473      8446.352     17366.133      8509.706     17513.548 
     14994.214   12.827   12.840    2.525    2.528      8449.103     17366.667      8512.459     17514.083 
     14994.550   12.746   12.759    2.611    2.613      8453.399     17367.530      8516.760     17514.947 
     14995.000   12.728   12.741    2.629    2.632      8459.131     17368.709      8522.497     17516.127 
     14995.500   12.706   12.718    2.653    2.655      8465.489     17370.030      8528.862     17517.449 
     14996.000   12.687   12.700    2.672    2.675      8471.837     17371.361      8535.216     17518.781 
     14996.500   12.667   12.680    2.693    2.695      8478.176     17372.702      8541.561     17520.124 
     14997.000   12.646   12.659    2.714    2.717      8484.504     17374.054      8547.896     17521.477 
     14997.500   12.630   12.643    2.731    2.734      8490.823     17375.415      8554.221     17522.840 
     14998.000   12.615   12.628    2.747    2.750      8497.135     17376.785      8560.539     17524.211 
     14998.500   12.599   12.612    2.764    2.767      8503.438     17378.163      8566.849     17525.590 
     14999.000   12.582   12.594    2.782    2.785      8509.733     17379.549      8573.151     17526.978 
     14999.500   12.568   12.581    2.796    2.799      8516.021     17380.944      8579.444     17528.373 
     15000.000   12.557   12.570    2.807    2.810      8522.302     17382.345      8585.732     17529.776 
     15000.500   12.523   12.536    2.842    2.845      8528.572     17383.757      8592.009     17531.189 
     15001.000   12.491   12.504    2.875    2.878      8534.826     17385.186      8598.269     17532.620 
     15001.500   12.460   12.473    2.906    2.908      8541.063     17386.631      8604.513     17534.066 
     15002.000   12.431   12.444    2.936    2.938      8547.286     17388.092      8610.742     17535.528 
     15002.500   12.402   12.415    2.965    2.967      8553.495     17389.567      8616.957     17537.004 
     15003.000   12.375   12.387    2.993    2.995      8559.689     17391.056      8623.157     17538.495 
     15003.500   12.346   12.359    3.021    3.024      8565.869     17392.560      8629.344     17540.000 
     15004.000   12.321   12.333    3.047    3.050      8572.036     17394.077      8635.517     17541.518 
     15004.214   12.308   12.321    3.060    3.062      8574.671     17394.730      8638.155     17542.172 
     15004.500   12.294   12.307    3.075    3.077      8578.189     17395.608      8641.677     17543.050 
     15005.000   12.269   12.281    3.100    3.102      8584.330     17397.151      8647.824     17544.595 
     15005.500   12.244   12.257    3.125    3.127      8590.458     17398.707      8653.958     17546.152 
     15006.000   12.218   12.231    3.151    3.153      8596.574     17400.276      8660.080     17547.722 
     15006.500   12.195   12.208    3.174    3.176      8602.677     17401.857      8666.190     17549.304 
     15007.000   12.175   12.188    3.194    3.196      8608.770     17403.449      8672.289     17550.898 
     15007.500   12.152   12.164    3.217    3.220      8614.851     17405.052      8678.377     17552.502 
     15008.000   12.130   12.142    3.240    3.242      8620.922     17406.667      8684.453     17554.117 
     15008.500   12.110   12.122    3.260    3.262      8626.982     17408.292      8690.519     17555.743 
     15009.000   12.090   12.103    3.279    3.281      8633.032     17409.926      8696.576     17557.379 
     15009.500   12.072   12.084    3.298    3.300      8639.072     17411.570      8702.622     17559.024 
     15010.000   12.052   12.064    3.317    3.320      8645.103     17413.224      8708.660     17560.679 
     15010.500   12.035   12.048    3.334    3.336      8651.125     17414.887      8714.688     17562.343 
     15011.000   12.020   12.033    3.349    3.351      8657.139     17416.558      8720.708     17564.015 
     15011.500   12.004   12.016    3.365    3.367      8663.145     17418.236      8726.720     17565.695 
     15012.000   11.988   12.000    3.381    3.383      8669.143     17419.923      8732.724     17567.382 
     15012.500   11.977   11.990    3.391    3.393      8675.134     17421.616      8738.721     17569.076 
     15013.000   11.959   11.971    3.409    3.411      8681.118     17423.316      8744.712     17570.777 
     15013.500   11.951   11.963    3.417    3.419      8687.096     17425.023      8750.695     17572.485 
     15014.000   11.934   11.946    3.434    3.436      8693.067     17426.736      8756.673     17574.199 
     15014.214   11.930   11.943    3.437    3.439      8695.620     17427.471      8759.229     17574.935 
     15014.500   11.926   11.938    3.441    3.444      8699.032     17428.455      8762.644     17575.919 
     15015.000   11.914   11.926    3.453    3.455      8704.992     17430.178      8768.610     17577.644 
     15015.500   11.905   11.917    3.462    3.464      8710.946     17431.907      8774.570     17579.373 
     15016.000   11.895   11.907    3.471    3.474      8716.896     17433.640      8780.526     17581.108 
     15016.500   11.887   11.899    3.479    3.481      8722.842     17435.378      8786.478     17582.847 
     15017.000   11.878   11.890    3.487    3.489      8728.783     17437.120      8792.425     17584.589 
     15017.500   11.871   11.884    3.493    3.495      8734.720     17438.865      8798.369     17586.335 
     15018.000   11.865   11.877    3.499    3.501      8740.654     17440.613      8804.309     17588.085 
     15018.500   11.860   11.873    3.503    3.505      8746.586     17442.363      8810.246     17589.836 
     15019.000   11.854   11.866    3.509    3.512      8752.514     17444.117      8816.181     17591.590 
     15019.500   11.855   11.867    3.507    3.509      8758.441     17445.871      8822.114     17593.346 
     15020.000   11.849   11.861    3.513    3.515      8764.367     17447.626      8828.046     17595.102 
     15020.500   11.856   11.868    3.505    3.507      8770.294     17449.380      8833.978     17596.857 
     15021.000   11.863   11.875    3.497    3.499      8776.223     17451.131      8839.914     17598.609 
     15021.500   11.870   11.881    3.490    3.492      8782.156     17452.878      8845.853     17600.357 
     15022.000   11.877   11.889    3.481    3.483      8788.093     17454.620      8851.795     17602.101 
     15022.500   11.887   11.898    3.471    3.473      8794.034     17456.359      8857.742     17603.840 
     15023.000   11.899   11.910    3.458    3.460      8799.981     17458.091      8863.694     17605.573 
     15023.500   11.910   11.920    3.446    3.448      8805.933     17459.817      8869.652     17607.300 
     15024.000   11.921   11.932    3.434    3.435      8811.891     17461.537      8875.615     17609.021 
     15024.214   11.926   11.937    3.428    3.430      8814.442     17462.271      8878.168     17609.756 
     15024.500   11.936   11.946    3.418    3.420      8817.854     17463.250      8881.584     17610.735 
     15025.000   11.946   11.956    3.407    3.409      8823.825     17464.957      8887.559     17612.443 
     15025.500   11.959   11.969    3.393    3.394      8829.801     17466.657      8893.540     17614.143 
     15026.000   11.974   11.983    3.377    3.379      8835.784     17468.349      8899.529     17615.837 
     15026.500   11.989   11.998    3.361    3.363      8841.775     17470.034      8905.524     17617.522 
     15027.000   12.007   12.016    3.342    3.344      8847.774     17471.710      8911.527     17619.199 
     15027.500   12.026   12.035    3.322    3.324      8853.782     17473.376      8917.540     17620.866 
     15028.000   12.044   12.052    3.303    3.305      8859.799     17475.032      8923.562     17622.523 
     15028.500   12.060   12.069    3.285    3.287      8865.825     17476.679      8929.592     17624.171 
     15029.000   12.079   12.088    3.265    3.266      8871.860     17478.317      8935.631     17625.809 
     15029.500   12.102   12.110    3.241    3.242      8877.905     17479.943      8941.681     17627.436 
     15030.000   12.121   12.129    3.221    3.222      8883.961     17481.558      8947.741     17629.052 
     15030.500   12.142   12.150    3.198    3.200      8890.027     17483.163      8953.810     17630.657 
     15031.000   12.165   12.173    3.174    3.175      8896.103     17484.756      8959.891     17632.251 
     15031.500   12.191   12.199    3.146    3.147      8902.192     17486.336      8965.984     17633.832 
     15032.000   12.213   12.221    3.122    3.124      8908.293     17487.903      8972.089     17635.400 
     15032.500   12.240   12.247    3.095    3.096      8914.407     17489.458      8978.206     17636.954 
     15033.000   12.265   12.272    3.068    3.069      8920.533     17490.998      8984.335     17638.496 
     15033.500   12.292   12.299    3.039    3.040      8926.672     17492.525      8990.478     17640.023 
     15034.000   12.323   12.329    3.007    3.008      8932.826     17494.036      8996.636     17641.535 
     15034.214   12.333   12.339    2.996    2.997      8935.464     17494.679      8999.275     17642.178 
     15034.500   12.349   12.356    2.979    2.980      8938.994     17495.533      9002.807     17643.032 
     15035.000   12.380   12.386    2.947    2.948      8945.176     17497.015      9008.992     17644.515 
     15035.500   12.411   12.417    2.914    2.915      8951.374     17498.480      9015.193     17645.980 
     15036.000   12.441   12.448    2.882    2.883      8957.587     17499.929      9021.409     17647.430 
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     15036.500   12.477   12.483    2.845    2.846      8963.816     17501.361      9027.642     17648.862 
     15037.000   12.507   12.513    2.813    2.814      8970.062     17502.775      9033.891     17650.277 
     15037.500   12.541   12.547    2.777    2.778      8976.324     17504.173      9040.156     17651.675 
     15038.000   12.579   12.584    2.738    2.738      8982.604     17505.551      9046.439     17653.054 
     15038.500   12.615   12.621    2.699    2.700      8988.903     17506.910      9052.740     17654.413 
     15039.000   12.654   12.660    2.658    2.659      8995.220     17508.250      9059.060     17655.753 
     15039.500   12.692   12.698    2.618    2.619      9001.557     17509.569      9065.399     17657.073 
     15040.000   12.736   12.741    2.573    2.573      9007.914     17510.867      9071.759     17658.371 
     15040.500   12.764   12.769    2.543    2.543      9014.289     17512.146      9078.137     17659.650 
     15041.000   12.800   12.806    2.504    2.505      9020.680     17513.407      9084.531     17660.912 
     15041.500   12.834   12.839    2.468    2.469      9027.088     17514.650      9090.942     17662.156 
     15042.000   12.871   12.877    2.429    2.430      9033.515     17515.875      9097.371     17663.380 
     15042.500   12.909   12.914    2.390    2.390      9039.960     17517.080      9103.819     17664.585 
     15043.000   12.947   12.952    2.350    2.350      9046.424     17518.265      9110.285     17665.771 
     15043.500   12.984   12.990    2.310    2.310      9052.907     17519.430      9116.770     17666.936 
     15044.000   13.031   13.036    2.261    2.262      9059.410     17520.572      9123.277     17668.079 
     15044.500   13.071   13.076    2.219    2.219      9065.936     17521.692      9129.805     17669.199 
     15045.000   13.117   13.122    2.171    2.171      9072.483     17522.790      9136.355     17670.297 
     15045.500   13.160   13.165    2.126    2.126      9079.052     17523.864      9142.926     17671.371 
     15046.000   13.209   13.215    2.074    2.074      9085.644     17524.914      9149.521     17672.421 
     15046.500   13.251   13.257    2.029    2.030      9092.259     17525.939      9156.139     17673.447 
     15047.000   13.303   13.308    1.976    1.976      9098.898     17526.941      9162.780     17674.448 
     15047.500   13.355   13.360    1.921    1.922      9105.562     17527.915      9169.447     17675.423 
     15048.000   13.404   13.409    1.870    1.870      9112.252     17528.863      9176.140     17676.371 
     15048.500   13.461   13.466    1.810    1.811      9118.968     17529.783      9182.858     17677.291 
     15049.000   13.511   13.517    1.757    1.757      9125.711     17530.675      9189.604     17678.183 
     15049.500   13.569   13.575    1.697    1.697      9132.481     17531.538      9196.377     17679.046 
     15050.000   13.630   13.636    1.633    1.633      9139.281     17532.371      9203.179     17679.879 
     15050.500   13.687   13.692    1.574    1.574      9146.110     17533.172      9210.011     17680.681 
     15051.000   13.753   13.758    1.505    1.506      9152.970     17533.942      9216.874     17681.451 
     15051.500   13.821   13.826    1.435    1.435      9159.864     17534.677      9223.770     17682.186 
     15052.000   13.881   13.886    1.372    1.372      9166.789     17535.379      9230.698     17682.887 
     15052.500   13.956   13.962    1.294    1.294      9173.748     17536.046      9237.660     17683.554 
     15053.000   14.026   14.031    1.222    1.222      9180.744     17536.674      9244.659     17684.183 
     15053.500   14.110   14.115    1.135    1.135      9187.778     17537.264      9251.695     17684.772 
     15054.000   14.204   14.210    1.037    1.038      9194.856     17537.807      9258.776     17685.315 
     15054.214   14.243   14.248    0.997    0.997      9197.900     17538.024      9261.821     17685.533 
     15054.500   14.286   14.291    0.945    0.946      9201.979     17538.302      9265.903     17685.811 
     15055.000   14.359   14.365    0.855    0.855      9209.141     17538.752      9273.067     17686.261 
     15055.500   14.442   14.447    0.757    0.757      9216.341     17539.155      9280.270     17686.664 
     15056.000   14.519   14.525    0.663    0.663      9223.581     17539.510      9287.513     17687.019 
     15056.500   14.602   14.608    0.563    0.563      9230.862     17539.817      9294.796     17687.326 
     15057.000   14.686   14.692    0.463    0.463      9238.184     17540.073      9302.121     17687.582 
     15057.500   14.771   14.776    0.361    0.361      9245.548     17540.279      9309.488     17687.788 
     15058.000   14.861   14.867    0.254    0.254      9252.956     17540.433      9316.899     17687.942 
     15058.500   14.954   14.960    0.144    0.144      9260.410     17540.533      9324.355     17688.041 
     15059.000   15.054   15.060    0.027    0.027      9267.912     17540.575      9331.860     17688.084 
     15059.500   15.063   15.069    0.000    0.000      9275.441     17540.582      9339.392     17688.091 
     15060.000   15.046   15.052    0.000    0.000      9282.969     17540.582      9346.923     17688.091 
     15060.500   15.004   15.010    0.036    0.036      9290.481     17540.591      9354.438     17688.100 
     15061.000   14.756   14.762    0.278    0.278      9297.921     17540.669      9361.881     17688.178 
     15061.500   14.519   14.525    0.509    0.509      9305.240     17540.866      9369.203     17688.375 
     15062.000   14.284   14.289    0.739    0.739      9312.441     17541.178      9376.406     17688.687 
     15062.500   14.057   14.063    0.959    0.959      9319.526     17541.603      9383.494     17689.112 
     15063.000   13.833   13.839    1.177    1.177      9326.499     17542.137      9390.470     17689.646 
     15063.500   13.620   13.625    1.384    1.384      9333.362     17542.777      9397.336     17690.286 
     15064.000   13.402   13.407    1.596    1.596      9340.117     17543.522      9404.094     17691.031 
     15064.500   13.186   13.192    1.805    1.805      9346.764     17544.372      9410.744     17691.881 
     15065.000    9.202    9.205    2.007    2.007      9352.361     17545.325      9416.343     17692.834 
     15065.500    9.027    9.031    2.218    2.218      9356.918     17546.382      9420.902     17693.890 
     15066.000    8.860    8.864    2.421    2.421      9361.390     17547.541      9425.375     17695.050 
     15066.500    8.683    8.687    2.635    2.635      9365.776     17548.805      9429.763     17696.314 
     15067.000    8.510    8.514    2.843    2.843      9370.075     17550.175      9434.063     17697.684 
     15067.500    8.335    8.338    3.053    3.053      9374.286     17551.649      9438.276     17699.158 
     15068.000    8.151    8.155    3.272    3.272      9378.407     17553.230      9442.400     17700.739 
     15068.500    7.965    7.968    3.492    3.492      9382.436     17554.921      9446.430     17702.430 
     15069.000    7.771    7.774    3.720    3.720      9386.370     17556.724      9450.366     17704.233 
     15069.500    7.568    7.572    3.956    3.956      9390.205     17558.643      9454.203     17706.152 
     15070.000    7.354    7.358    4.204    4.205      9393.936     17560.683      9457.935     17708.193 
     15070.500    7.137    7.141    4.454    4.455      9397.558     17562.847      9461.560     17710.357 
     15071.000    6.910    6.914    4.713    4.714      9401.070     17565.139      9465.073     17712.650 
     15071.500    6.664    6.668    4.991    4.992      9404.464     17567.565      9468.469     17715.076 
     15072.000    6.518    6.521    5.170    5.171      9407.760     17570.105      9471.766     17717.617 
     15072.500    6.511    6.514    5.208    5.209      9411.017     17572.700      9475.025     17720.212 
     15073.000    6.506    6.509    5.244    5.245      9414.271     17575.313      9478.281     17722.825 
     15073.500    6.502    6.505    5.279    5.280      9417.523     17577.944      9481.535     17725.456 
     15073.698    6.500    6.504    5.293    5.294      9418.810     17578.990      9482.823     17726.503 
     15074.000    6.509    6.513    5.298    5.299      9420.774     17580.589      9484.788     17728.103 
     15074.500    6.528    6.532    5.304    5.305      9424.034     17583.240      9488.049     17730.754 
     15075.000    6.545    6.548    5.311    5.312      9427.302     17585.893      9491.319     17733.408 
     15075.500    6.563    6.566    5.315    5.317      9430.579     17588.550      9494.598     17736.065 
     15076.000    6.580    6.584    5.322    5.323      9433.865     17591.209      9497.885     17738.725 
     15076.500    6.597    6.600    5.328    5.330      9437.159     17593.871      9501.181     17741.389 
     15077.000    6.617    6.620    5.329    5.331      9440.463     17596.536      9504.487     17744.054 
     15077.500    6.632    6.635    5.337    5.339      9443.775     17599.202      9507.801     17746.721 
     15078.000    6.651    6.655    5.339    5.341      9447.095     17601.871      9511.123     17749.391 
     15078.500    6.670    6.673    5.341    5.344      9450.426     17604.541      9514.455     17752.062 
     15079.000    6.687    6.690    5.345    5.348      9453.765     17607.213      9517.796     17754.735 
     15079.500    6.703    6.707    5.349    5.352      9457.112     17609.886      9521.145     17757.410 
     15080.000    6.725    6.729    5.348    5.350      9460.469     17612.561      9524.504     17760.086 
     15080.500    6.779    6.783    5.290    5.293      9463.845     17615.220      9527.882     17762.746 
     15081.000    6.837    6.841    5.230    5.232      9467.250     17617.850      9531.288     17765.378 
     15081.500    6.894    6.897    5.170    5.173      9470.682     17620.450      9534.722     17767.979 
     15082.000    6.961    6.965    5.099    5.101      9474.146     17623.017      9538.188     17770.547 
     15082.500    7.025    7.028    5.031    5.033      9477.643     17625.550      9541.686     17773.081 
     15083.000    7.096    7.099    4.955    4.958      9481.173     17628.046      9545.218     17775.579 
     15083.500    7.173    7.176    4.874    4.876      9484.740     17630.504      9548.787     17778.037 
     15084.000    7.248    7.252    4.794    4.796      9488.345     17632.921      9552.394     17780.455 
     15084.500    7.329    7.332    4.708    4.710      9491.989     17635.296      9556.040     17782.832 
     15085.000    7.418    7.422    4.613    4.615      9495.676     17637.627      9559.728     17785.163 
     15085.500    7.509    7.513    4.517    4.519      9499.408     17639.909      9563.462     17787.447 
     15086.000    7.611    7.614    4.409    4.411      9503.188     17642.141      9567.244     17789.680 
     15086.500    8.114    8.117    3.900    3.902      9507.119     17644.218      9571.177     17791.758 
     15086.661    8.274    8.278    3.737    3.739      9508.438     17644.833      9572.496     17792.373 
     15087.000    8.622    8.626    3.385    3.387      9511.302     17646.040      9575.362     17793.581 
     15087.500    9.134    9.138    2.867    2.868      9515.741     17647.604      9579.802     17795.144 
     15088.000    9.647    9.651    2.347    2.348      9520.436     17648.907      9584.499     17796.448 
     15088.500   10.170   10.175    1.815    1.816      9525.390     17649.947      9589.456     17797.489 
     15089.000   10.691   10.695    1.288    1.288      9530.605     17650.723      9594.673     17798.265 
     15089.500   11.200   11.204    0.770    0.770      9536.078     17651.238      9600.148     17798.780 
     15090.000   11.728   11.732    0.234    0.234      9541.810     17651.489      9605.882     17799.031 
     15090.500   11.952   11.957    0.000    0.000      9547.730     17651.547      9611.804     17799.090 
     15091.000   11.943   11.948    0.000    0.000      9553.703     17651.547      9617.781     17799.090 
     15091.500   11.934   11.938    0.000    0.000      9559.672     17651.547      9623.752     17799.090 

     15092.000   11.923   11.928    0.000    0.000      9565.637     17651.547      9629.719     17799.090 
     15092.500   11.913   11.917    0.000    0.000      9571.596     17651.547      9635.680     17799.090 
     15093.000   11.903   11.907    0.000    0.000      9577.550     17651.547      9641.636     17799.090 
     15093.500   11.891   11.896    0.000    0.000      9583.498     17651.547      9647.587     17799.090 
     15094.000   11.880   11.885    0.000    0.000      9589.441     17651.547      9653.532     17799.090 
     15094.500   11.869   11.873    0.000    0.000      9595.378     17651.547      9659.471     17799.090 
     15095.000   11.857   11.861    0.000    0.000      9601.310     17651.547      9665.405     17799.090 
     15095.500   11.844   11.849    0.000    0.000      9607.235     17651.547      9671.332     17799.090 
     15096.000   11.832   11.836    0.000    0.000      9613.154     17651.547      9677.254     17799.090 
     15096.500   11.818   11.822    0.000    0.000      9619.067     17651.547      9683.168     17799.090 
     15097.000   11.805   11.809    0.000    0.000      9624.972     17651.547      9689.076     17799.090 
     15097.500   11.791   11.795    0.000    0.000      9630.871     17651.547      9694.977     17799.090 
     15098.000   11.777   11.781    0.000    0.000      9636.763     17651.547      9700.871     17799.090 
     15098.500   11.762   11.766    0.000    0.000      9642.648     17651.547      9706.757     17799.090 
     15099.000   11.747   11.751    0.000    0.000      9648.525     17651.547      9712.637     17799.090 
     15099.500   11.731   11.735    0.000    0.000      9654.395     17651.547      9718.508     17799.090 
     15099.624   11.727   11.731    0.000    0.000      9655.849     17651.547      9719.963     17799.090 
     15100.000   11.720   11.724    0.000    0.000      9660.257     17651.547      9724.372     17799.090 
     15100.500   11.799   11.803    0.000    0.000      9666.137     17651.547      9730.254     17799.090 
     15101.000   11.879   11.882    0.000    0.000      9672.056     17651.547      9736.175     17799.090 
     15101.500   11.955   11.959    0.000    0.000      9678.015     17651.547      9742.136     17799.090 
     15102.000   12.030   12.034    0.000    0.000      9684.011     17651.547      9748.134     17799.090 
     15102.500   12.103   12.107    0.000    0.000      9690.044     17651.547      9754.169     17799.090 
     15103.000   12.156   12.160    0.000    0.000      9696.109     17651.547      9760.236     17799.090 
     15103.500   12.170   12.174    0.000    0.000      9702.191     17651.547      9766.319     17799.090 
     15104.000   12.183   12.187    0.000    0.000      9708.279     17651.547      9772.410     17799.090 
     15104.500   12.197   12.201    0.000    0.000      9714.374     17651.547      9778.507     17799.090 
     15105.000   12.211   12.215    0.000    0.000      9720.476     17651.547      9784.611     17799.090 
     15105.500   12.224   12.228    0.000    0.000      9726.585     17651.547      9790.722     17799.090 
     15106.000   12.237   12.242    0.000    0.000      9732.700     17651.547      9796.839     17799.090 
     15106.500   12.251   12.255    0.000    0.000      9738.822     17651.547      9802.963     17799.090 
     15107.000   12.264   12.269    0.000    0.000      9744.951     17651.547      9809.094     17799.090 
     15107.500   12.277   12.282    0.000    0.000      9751.086     17651.547      9815.232     17799.090 
     15108.000   12.291   12.295    0.000    0.000      9757.228     17651.547      9821.376     17799.090 
     15108.500   11.493   11.497    0.810    0.811      9763.174     17651.750      9827.324     17799.292 
     15109.000   10.045   10.049    2.271    2.272      9768.559     17652.520      9832.711     17800.063 
     15109.500    8.529    8.533    3.800    3.801      9773.202     17654.038      9837.356     17801.581 
     15110.000    7.660    7.663    4.682    4.683      9777.250     17656.159      9841.405     17803.702 
     15110.500    7.255    7.258    5.100    5.102      9780.978     17658.604      9845.135     17806.149 
     15111.000    6.844    6.847    5.524    5.525      9784.503     17661.260      9848.662     17808.805 
     15111.500    6.444    6.447    5.936    5.938      9787.825     17664.125      9851.985     17811.671 
     15112.000    6.045    6.048    6.348    6.350      9790.948     17667.196      9855.109     17814.743 
     15112.500    5.652    5.655    6.753    6.755      9793.872     17670.471      9858.035     17818.019 
     15113.000    5.258    5.261    7.159    7.162      9796.599     17673.950      9860.764     17821.499 
     15113.500    4.875    4.878    7.555    7.557      9799.133     17677.628      9863.299     17825.178 
     15114.000    4.741    4.744    7.701    7.704      9801.537     17681.442      9865.704     17828.994 
     15114.500    4.632    4.635    7.823    7.825      9803.880     17685.323      9868.049     17832.876 
     15115.000    4.520    4.523    7.947    7.949      9806.168     17689.266      9870.338     17836.819 
     15115.500    4.410    4.413    8.070    8.072      9808.400     17693.270      9872.572     17840.825 
     15116.000    4.302    4.305    8.190    8.192      9810.578     17697.335      9874.752     17844.891 
     15116.500    4.190    4.193    8.315    8.317      9812.701     17701.461      9876.876     17849.018 
     15117.000    4.081    4.084    8.435    8.438      9814.769     17705.649      9878.945     17853.207 
     15117.500    3.970    3.973    8.559    8.561      9816.782     17709.898      9880.960     17857.457 
     15118.000    3.854    3.857    8.688    8.690      9818.738     17714.209      9882.917     17861.770 
     15118.500    3.746    3.749    8.808    8.811      9820.638     17718.583      9884.818     17866.145 
     15119.000    3.632    3.635    8.934    8.936      9822.482     17723.019      9886.664     17870.581 
     15119.500    3.522    3.525    9.057    9.059      9824.270     17727.516      9888.455     17875.080 
     15120.000    3.409    3.412    9.182    9.184      9826.003     17732.076      9890.189     17879.641 
     15120.500    2.428    2.431   10.273   10.275      9827.462     17736.940      9891.649     17884.506 
     15121.000    1.960    1.962   10.851   10.854      9828.559     17742.221      9892.748     17889.788 
     15121.500    1.497    1.498   11.425   11.428      9829.423     17747.790      9893.613     17895.359 
     15122.000    1.016    1.017   12.016   12.019      9830.051     17753.650      9894.242     17901.221 
     15122.500    0.519    0.519   12.621   12.625      9830.435     17759.809      9894.626     17907.381 
     15123.000    0.046    0.046   13.201   13.205      9830.576     17766.265      9894.767     17913.839 
     15123.500    0.000    0.000   13.353   13.357      9830.588     17772.903      9894.779     17920.479 
     15124.000    0.000    0.000   13.429   13.433      9830.588     17779.599      9894.779     17927.177 
     15124.500    0.000    0.000   13.453   13.457      9830.588     17786.319      9894.779     17933.899 
     15125.000    0.000    0.000   13.477   13.481      9830.588     17793.052      9894.779     17940.634 
     15125.500    0.000    0.000   13.502   13.506      9830.588     17799.797      9894.779     17947.381 
     15126.000    0.000    0.000   13.526   13.530      9830.588     17806.554      9894.779     17954.140 
     15126.500    0.000    0.000   13.550   13.555      9830.588     17813.323      9894.779     17960.911 
     15127.000    0.000    0.000   13.575   13.579      9830.588     17820.104      9894.779     17967.694 
     15127.500    0.000    0.000   13.599   13.603      9830.588     17826.898      9894.779     17974.490 
     15128.000    0.000    0.000   13.623   13.627      9830.588     17833.703      9894.779     17981.297 
     15128.500    0.000    0.000   13.647   13.651      9830.588     17840.520      9894.779     17988.117 
     15129.000    0.000    0.000   13.671   13.676      9830.588     17847.350      9894.779     17994.949 
     15129.500    0.000    0.000   13.694   13.699      9830.588     17854.191      9894.779     18001.792 
     15130.000    0.000    0.000   13.718   13.724      9830.588     17861.044      9894.779     18008.648 
     15130.500    0.000    0.000   13.742   13.748      9830.588     17867.909      9894.779     18015.516 
     15131.000    0.000    0.000   13.766   13.771      9830.588     17874.786      9894.779     18022.396 
     15131.500    0.000    0.000   13.789   13.796      9830.588     17881.675      9894.779     18029.287 
     15132.000    0.000    0.000   13.813   13.820      9830.588     17888.575      9894.779     18036.191 
     15132.500    0.000    0.000   13.836   13.844      9830.588     17895.487      9894.779     18043.107 
     15133.000    0.000    0.000   13.859   13.868      9830.588     17902.411      9894.779     18050.035 
     15133.500    0.000    0.000   13.882   13.892      9830.588     17909.347      9894.779     18056.975 
     15134.000    0.000    0.000   13.906   13.916      9830.588     17916.294      9894.779     18063.927 
     15134.214    0.000    0.000   13.916   13.926      9830.588     17919.271      9894.779     18066.906 
     15134.500    0.000    0.000   13.939   13.950      9830.588     17923.254      9894.779     18070.892 
     15135.000    0.000    0.000   13.979   13.991      9830.588     17930.233      9894.779     18077.877 
     15135.500    0.000    0.000   14.019   14.032      9830.588     17937.233      9894.779     18084.883 
     15136.000    0.000    0.000   14.059   14.073      9830.588     17944.252      9894.779     18091.909 
     15136.500    0.000    0.000   14.099   14.114      9830.588     17951.292      9894.779     18098.956 
     15137.000    0.000    0.000   14.139   14.155      9830.588     17958.351      9894.779     18106.024 
     15137.500    0.000    0.000   14.179   14.197      9830.588     17965.431      9894.779     18113.112 
     15138.000    0.000    0.000   14.219   14.238      9830.588     17972.530      9894.779     18120.220 
     15138.500    0.000    0.000   14.258   14.279      9830.588     17979.649      9894.779     18127.349 
     15139.000    0.000    0.000   14.298   14.320      9830.588     17986.788      9894.779     18134.499 
     15139.500    0.000    0.000   14.338   14.361      9830.588     17993.947      9894.779     18141.669 
     15140.000    0.000    0.000   14.377   14.402      9830.588     18001.126      9894.779     18148.860 
     15140.500    0.000    0.000   14.395   14.417      9830.588     18008.319      9894.779     18156.064 
     15141.000    0.000    0.000   14.412   14.432      9830.588     18015.521      9894.779     18163.277 
     15141.500    0.000    0.000   14.429   14.448      9830.588     18022.731      9894.779     18170.497 
     15142.000    0.000    0.000   14.447   14.464      9830.588     18029.950      9894.779     18177.725 
     15142.500    0.000    0.000   14.465   14.480      9830.588     18037.178      9894.779     18184.961 
     15143.000    0.000    0.000   14.482   14.496      9830.588     18044.415      9894.779     18192.205 
     15143.500    0.000    0.000   14.500   14.512      9830.588     18051.660      9894.779     18199.457 
     15144.000    0.000    0.000   14.518   14.528      9830.588     18058.915      9894.779     18206.717 
     15144.214    0.000    0.000   14.525   14.535      9830.588     18062.022      9894.779     18209.827 
     15144.500    0.000    0.000   14.534   14.544      9830.588     18066.178      9894.779     18213.985 
     15145.000    0.000    0.000   14.550   14.558      9830.588     18073.449      9894.779     18221.260 
     15145.500    0.000    0.000   14.566   14.573      9830.588     18080.728      9894.779     18228.543 
     15146.000    0.000    0.000   14.582   14.588      9830.588     18088.015      9894.779     18235.833 
     15146.500    0.000    0.000   14.598   14.603      9830.588     18095.310      9894.779     18243.131 
     15147.000    0.000    0.000   14.614   14.618      9830.588     18102.612      9894.779     18250.437 
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     15147.500    0.000    0.000   14.630   14.634      9830.588     18109.923      9894.779     18257.750 
     15148.000    0.000    0.000   14.646   14.650      9830.588     18117.242      9894.779     18265.071 
     15148.500    0.000    0.000   14.662   14.665      9830.588     18124.569      9894.779     18272.399 
     15149.000    0.000    0.000   14.678   14.681      9830.588     18131.905      9894.779     18279.736 
     15149.500    0.000    0.000   14.695   14.697      9830.588     18139.248      9894.779     18287.081 
     15150.000    0.000    0.000   14.711   14.713      9830.588     18146.599      9894.779     18294.433 
     15150.500    0.000    0.000   14.727   14.730      9830.588     18153.959      9894.779     18301.794 
     15151.000    0.000    0.000   14.744   14.746      9830.588     18161.327      9894.779     18309.163 
     15151.500    0.000    0.000   14.760   14.763      9830.588     18168.703      9894.779     18316.540 
     15152.000    0.000    0.000   14.777   14.780      9830.588     18176.087      9894.779     18323.926 
     15152.500    0.000    0.000   14.794   14.797      9830.588     18183.480      9894.779     18331.320 
     15153.000    0.000    0.000   14.810   14.814      9830.588     18190.881      9894.779     18338.723 
     15153.500    0.000    0.000   14.827   14.832      9830.588     18198.290      9894.779     18346.135 
     15154.000    0.000    0.000   14.844   14.849      9830.588     18205.708      9894.779     18353.555 
     15154.214    0.000    0.000   14.851   14.857      9830.588     18208.886      9894.779     18356.733 
     15154.500    0.000    0.000   14.859   14.865      9830.588     18213.134      9894.779     18360.984 
     15155.000    0.000    0.000   14.874   14.881      9830.588     18220.568      9894.779     18368.420 
     15155.500    0.000    0.000   14.889   14.897      9830.588     18228.008      9894.779     18375.865 
     15156.000    0.000    0.000   14.904   14.913      9830.588     18235.457      9894.779     18383.317 
     15156.500    0.000    0.000   14.919   14.929      9830.588     18242.912      9894.779     18390.778 
     15157.000    0.000    0.000   14.934   14.945      9830.588     18250.375      9894.779     18398.246 
     15157.500    0.000    0.000   14.949   14.962      9830.588     18257.846      9894.779     18405.723 
     15158.000    0.000    0.000   14.964   14.978      9830.588     18265.324      9894.779     18413.208 
     15158.500    0.000    0.000   14.979   14.995      9830.588     18272.810      9894.779     18420.701 
     15159.000    0.000    0.000   14.994   15.012      9830.588     18280.303      9894.779     18428.203 
     15159.500    0.000    0.000   15.009   15.029      9830.588     18287.804      9894.779     18435.713 
     15160.000    0.000    0.000   15.024   15.046      9830.588     18295.312      9894.779     18443.232 
     15160.500    0.000    0.000   14.972   14.993      9830.588     18302.811      9894.779     18450.742 
     15161.000    0.000    0.000   14.919   14.940      9830.588     18310.284      9894.779     18458.225 
     15161.500    0.000    0.000   14.866   14.887      9830.588     18317.730      9894.779     18465.682 
     15162.000    0.000    0.000   14.813   14.833      9830.588     18325.150      9894.779     18473.112 
     15162.500    0.000    0.000   14.760   14.779      9830.588     18332.544      9894.779     18480.515 
     15163.000    0.000    0.000   14.706   14.725      9830.588     18339.910      9894.779     18487.891 
     15163.500    0.000    0.000   14.652   14.671      9830.588     18347.250      9894.779     18495.240 
     15164.000    0.000    0.000   14.598   14.616      9830.588     18354.562      9894.779     18502.562 
     15164.214    0.000    0.000   14.575   14.593      9830.588     18357.684      9894.779     18505.687 
     15164.500    0.000    0.000   14.543   14.560      9830.588     18361.847      9894.779     18509.856 
     15165.000    0.000    0.000   14.486   14.504      9830.588     18369.105      9894.779     18517.122 
     15165.500    0.000    0.000   14.430   14.447      9830.588     18376.334      9894.779     18524.359 
     15166.000    0.000    0.000   14.373   14.389      9830.588     18383.534      9894.779     18531.568 
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     15166.500    0.000    0.000   14.316   14.332      9830.588     18390.707      9894.779     18538.749 
     15167.000    0.000    0.000   14.259   14.274      9830.588     18397.850      9894.779     18545.900 
     15167.500    0.000    0.000   14.201   14.216      9830.588     18404.965      9894.779     18553.023 
     15168.000    0.000    0.000   14.143   14.158      9830.588     18412.051      9894.779     18560.116 
     15168.500    0.000    0.000   14.085   14.099      9830.588     18419.108      9894.779     18567.181 
     15169.000    0.000    0.000   14.026   14.040      9830.588     18426.136      9894.779     18574.216 
     15169.500    0.000    0.000   13.968   13.981      9830.588     18433.135      9894.779     18581.221 
     15170.000    0.000    0.000   13.909   13.922      9830.588     18440.104      9894.779     18588.197 
     15170.500    0.000    0.000   13.849   13.862      9830.588     18447.043      9894.779     18595.143 
     15171.000    0.000    0.000   13.790   13.802      9830.588     18453.953      9894.779     18602.059 
     15171.500    0.000    0.000   13.730   13.742      9830.588     18460.833      9894.779     18608.945 
     15172.000    0.000    0.000   13.670   13.682      9830.588     18467.684      9894.779     18615.801 
     15172.500    0.000    0.000   13.610   13.621      9830.588     18474.504      9894.779     18622.627 
     15173.000    0.000    0.000   13.554   13.564      9830.588     18481.295      9894.779     18629.423 
     15173.500    0.000    0.000   13.497   13.507      9830.588     18488.057      9894.779     18636.191 
     15174.000    0.000    0.000   13.440   13.450      9830.588     18494.792      9894.779     18642.930 
     15174.214    0.000    0.000   13.416   13.426      9830.588     18497.665      9894.779     18645.806 
     15174.500    0.000    0.000   13.381   13.391      9830.588     18501.497      9894.779     18649.641 
     15175.000    0.000    0.000   13.320   13.330      9830.588     18508.173      9894.779     18656.321 
     15175.500    0.000    0.000   13.260   13.269      9830.588     18514.818      9894.779     18662.971 
     15176.000    0.000    0.000   13.199   13.208      9830.588     18521.432      9894.779     18669.590 
     15176.500    0.000    0.000   13.139   13.147      9830.588     18528.017      9894.779     18676.179 
     15177.000    0.000    0.000   13.078   13.086      9830.588     18534.571      9894.779     18682.737 
     15177.500    0.000    0.000   13.017   13.025      9830.588     18541.094      9894.779     18689.265 
     15178.000    0.000    0.000   12.957   12.965      9830.588     18547.588      9894.779     18695.763 
     15178.500    0.371    0.372   12.525   12.532      9830.681     18553.958      9894.872     18702.137 
     15179.000    0.750    0.750   12.086   12.093      9830.961     18560.111      9895.152     18708.293 
     15179.500    1.117    1.118   11.658   11.665      9831.428     18566.047      9895.619     18714.233 
     15180.000    1.477    1.478   11.237   11.244      9832.076     18571.770      9896.268     18719.960 
     15180.500    1.594    1.595   11.113   11.120      9832.844     18577.358      9897.036     18725.551 
     15181.000    1.711    1.712   10.988   10.995      9833.670     18582.883      9897.863     18731.080 
     15181.500    1.827    1.828   10.865   10.872      9834.555     18588.346      9898.748     18736.546 
     15182.000    1.946    1.947   10.738   10.746      9835.498     18593.747      9899.692     18741.951 
     15182.500    2.076    2.077   10.600   10.608      9836.503     18599.081      9900.698     18747.289 
     15183.000    2.239    2.240   10.429   10.438      9837.582     18604.339      9901.777     18752.551 
     15183.500    2.406    2.407   10.255   10.264      9838.743     18609.510      9902.939     18757.726 
     15184.000    2.573    2.574   10.080   10.089      9839.988     18614.593      9904.185     18762.815 
     15184.214    2.643    2.645   10.007   10.016      9840.546     18616.742      9904.743     18764.966 
     15184.500    2.833    2.835    9.906    9.916      9841.329     18619.590      9905.527     18767.816 
     15185.000    3.165    3.167    9.731    9.742      9842.829     18624.499      9907.027     18772.731 
     15185.500    3.429    3.431    9.557    9.568      9844.478     18629.321      9908.676     18777.558 
     15186.000    3.594    3.596    9.381    9.392      9846.233     18634.056      9910.433     18782.299 
     15186.500    3.761    3.763    9.203    9.215      9848.072     18638.702      9912.273     18786.950 
     15187.000    3.926    3.928    9.026    9.039      9849.994     18643.259      9914.196     18791.514 
     15187.500    4.091    4.093    8.850    8.864      9851.998     18647.728      9916.201     18795.990 
     15188.000    4.260    4.262    8.671    8.685      9854.086     18652.108      9918.290     18800.377 
     15188.500    4.424    4.426    8.495    8.510      9856.257     18656.400      9920.462     18804.675 
     15189.000    4.592    4.594    8.317    8.332      9858.511     18660.603      9922.717     18808.886 
     15189.500    4.761    4.764    8.136    8.152      9860.849     18664.716      9925.057     18813.007 
     15190.000    4.929    4.931    7.957    7.974      9863.271     18668.740      9927.480     18817.038 
     15190.500    5.097    5.100    7.778    7.796      9865.778     18672.673      9929.988     18820.981 
     15191.000    5.207    5.210    7.657    7.675      9868.354     18676.532      9932.566     18824.849 
     15191.500    5.279    5.282    7.574    7.593      9870.975     18680.340      9935.189     18828.666 
     15192.000    5.349    5.353    7.492    7.512      9873.632     18684.107      9937.848     18832.442 
     15192.500    5.414    5.418    7.417    7.437      9876.323     18687.834      9940.540     18836.179 
     15193.000    5.476    5.481    7.343    7.364      9879.045     18691.524      9943.265     18839.879 

     15193.500    5.535    5.540    7.274    7.295      9881.798     18695.178      9946.020     18843.544 
     15194.000    5.591    5.596    7.207    7.228      9884.580     18698.799      9948.804     18847.174 
     15194.214    5.614    5.620    7.170    7.192      9885.779     18700.337      9950.004     18848.717 
     15194.500    5.591    5.597    7.117    7.139      9887.381     18702.380      9951.608     18850.767 
     15195.000    5.549    5.555    7.025    7.048      9890.166     18705.916      9954.396     18854.313 
     15195.500    5.500    5.507    6.941    6.963      9892.928     18709.407      9957.162     18857.816 
     15196.000    5.448    5.456    6.859    6.882      9895.665     18712.857      9959.903     18861.277 
     15196.500    5.390    5.399    6.783    6.806      9898.375     18716.268      9962.617     18864.699 
     15197.000    5.330    5.339    6.709    6.733      9901.055     18719.641      9965.301     18868.084 
     15197.500    5.264    5.274    6.640    6.664      9903.703     18722.978      9967.954     18871.434 
     15198.000    5.195    5.205    6.575    6.599      9906.318     18726.282      9970.574     18874.749 
     15198.500    9.301    9.315    6.512    6.536      9909.942     18729.554      9974.204     18878.033 
     15199.000    9.362    9.376    6.453    6.478      9914.608     18732.795      9978.877     18881.287 
     15199.500    9.422    9.437    6.396    6.421      9919.304     18736.007      9983.580     18884.512 
     15200.000    9.477    9.494    6.342    6.368      9924.028     18739.192      9988.313     18887.709 
     15200.500    5.151    5.162    6.765    6.793      9927.686     18742.468      9991.977     18891.000 
     15201.000    5.321    5.328    7.213    7.242      9930.304     18745.963      9994.599     18894.508 
     15201.500    5.379    5.384    7.592    7.623      9932.978     18749.664      9997.277     18898.224 
     15202.000    5.066    5.070    8.005    8.036      9935.590     18753.563      9999.891     18902.139 
     15202.500    4.158    4.162    9.013    9.042      9937.896     18757.817     10002.199     18906.409 
     15203.000    3.217    3.221   10.052   10.081      9939.739     18762.584     10004.044     18911.189 
     15203.500    2.269    2.273   11.098   11.125      9941.111     18767.871     10005.418     18916.491 
     15204.000    1.855    1.858   11.609   11.636      9942.142     18773.548     10006.451     18922.181 
     15204.500    1.484    1.488   12.076   12.102      9942.976     18779.469     10007.287     18928.116 
     15205.000    1.145    1.148   12.510   12.536      9943.634     18785.616     10007.946     18934.276 
     15205.500    0.833    0.835   12.918   12.944      9944.128     18791.973     10008.442     18940.646 
     15206.000    0.545    0.547   13.299   13.326      9944.473     18798.527     10008.788     18947.213 
     15206.500    0.274    0.276   13.658   13.685      9944.677     18805.266     10008.993     18953.966 
     15207.000    0.050    0.051   13.969   13.997      9944.758     18812.173     10009.075     18960.886 
     15207.500    0.000    0.000   14.104   14.133      9944.771     18819.191     10009.088     18967.919 
     15208.000    0.000    0.000   14.188   14.218      9944.771     18826.264     10009.088     18975.007 
     15208.500    0.000    0.000   14.271   14.302      9944.771     18833.379     10009.088     18982.137 
     15209.000    0.000    0.000   14.352   14.386      9944.771     18840.535     10009.088     18989.309 
     15209.500    0.000    0.000   14.433   14.468      9944.771     18847.731     10009.088     18996.522 
     15210.000    0.000    0.000   14.512   14.549      9944.771     18854.967     10009.088     19003.776 
     15210.500    0.000    0.000   14.590   14.630      9944.771     18862.243     10009.088     19011.071 
     15211.000    0.000    0.000   14.668   14.710      9944.771     18869.557     10009.088     19018.406 
     15211.500    0.000    0.000   14.744   14.790      9944.771     18876.910     10009.088     19025.781 
     15212.000    0.000    0.000   14.819   14.868      9944.771     18884.301     10009.088     19033.196 
     15212.500    0.000    0.000   14.894   14.946      9944.771     18891.730     10009.088     19040.649 
     15213.000    0.000    0.000   14.967   15.024      9944.771     18899.195     10009.088     19048.142 
     15213.500    0.000    0.000   15.040   15.101      9944.771     18906.697     10009.088     19055.673 
     15214.000    0.000    0.000   15.112   15.177      9944.771     18914.235     10009.088     19063.243 
     15214.500    0.000    0.000   15.183   15.253      9944.771     18921.808     10009.088     19070.850 
     15215.000    0.000    0.000   15.253   15.329      9944.771     18929.417     10009.088     19078.496 
     15215.500    0.000    0.000   15.322   15.403      9944.771     18937.061     10009.088     19086.179 
     15216.000    0.000    0.000   15.391   15.478      9944.771     18944.739     10009.088     19093.899 
     15216.500    0.000    0.000   15.458   15.552      9944.771     18952.451     10009.088     19101.657 
     15217.000    0.000    0.000   15.525   15.626      9944.771     18960.197     10009.088     19109.451 
     15217.500    0.000    0.000   15.592   15.700      9944.771     18967.976     10009.088     19117.283 
     15218.000    0.000    0.000   15.657   15.773      9944.771     18975.789     10009.088     19125.151 
     15218.500    0.000    0.000   15.722   15.845      9944.771     18983.634     10009.088     19133.055 
     15219.000    0.000    0.000   15.787   15.918      9944.771     18991.511     10009.088     19140.996 
     15219.500    0.000    0.000   15.850   15.990      9944.771     18999.420     10009.088     19148.973 
     15220.000    0.000    0.000   15.913   16.062      9944.771     19007.361     10009.088     19156.985 
     15220.500    0.000    0.000   15.915   16.061      9944.771     19015.318     10009.088     19165.016 
     15221.000    0.000    0.000   15.917   16.061      9944.771     19023.276     10009.088     19173.047 
     15221.500    0.000    0.000   15.920   16.061      9944.771     19031.236     10009.088     19181.077 
     15222.000    0.000    0.000   15.922   16.061      9944.771     19039.196     10009.088     19189.108 
     15222.500    0.000    0.000   15.924   16.061      9944.771     19047.157     10009.088     19197.138 
     15223.000    0.000    0.000   15.926   16.061      9944.771     19055.120     10009.088     19205.169 
     15223.500    0.000    0.000   15.929   16.061      9944.771     19063.084     10009.088     19213.200 
     15224.000    0.000    0.000   15.931   16.062      9944.771     19071.049     10009.088     19221.230 
     15224.500    0.000    0.000   15.934   16.062      9944.771     19079.015     10009.088     19229.261 
     15225.000    0.000    0.000   15.936   16.063      9944.771     19086.983     10009.088     19237.293 
     15225.500    0.000    0.000   15.939   16.063      9944.771     19094.951     10009.088     19245.324 
     15226.000    0.000    0.000   15.941   16.064      9944.771     19102.921     10009.088     19253.356 
     15226.500    0.000    0.000   15.944   16.065      9944.771     19110.893     10009.088     19261.388 
     15227.000    0.000    0.000   15.946   16.066      9944.771     19118.865     10009.088     19269.420 
     15227.500    0.000    0.000   15.950   16.067      9944.771     19126.839     10009.088     19277.454 
     15228.000    0.000    0.000   15.954   16.069      9944.771     19134.815     10009.088     19285.488 
     15228.500    0.000    0.000   15.958   16.071      9944.771     19142.793     10009.088     19293.522 
     15229.000    0.000    0.000   15.961   16.073      9944.771     19150.773     10009.088     19301.558 
     15229.500    0.000    0.000   15.965   16.075      9944.771     19158.754     10009.088     19309.595 
     15230.000    0.000    0.000   15.969   16.077      9944.771     19166.738     10009.088     19317.633 
     15230.500    0.000    0.000   15.972   16.079      9944.771     19174.723     10009.088     19325.672 
     15231.000    0.000    0.000   15.976   16.081      9944.771     19182.710     10009.088     19333.712 
     15231.500    0.000    0.000   15.980   16.083      9944.771     19190.699     10009.088     19341.753 
     15232.000    0.000    0.000   15.983   16.085      9944.771     19198.690     10009.088     19349.795 
     15232.500    0.000    0.000   15.987   16.087      9944.771     19206.683     10009.088     19357.838 
     15233.000    0.000    0.000   15.990   16.089      9944.771     19214.677     10009.088     19365.882 
     15233.500    0.000    0.000   15.993   16.092      9944.771     19222.673     10009.088     19373.927 
     15234.000    0.000    0.000   15.997   16.094      9944.771     19230.670     10009.088     19381.974 
     15234.500    0.000    0.000   16.000   16.096      9944.771     19238.670     10009.088     19390.021 
     15235.000    0.000    0.000   16.003   16.099      9944.771     19246.671     10009.088     19398.070 
     15235.500    0.000    0.000   16.007   16.101      9944.771     19254.673     10009.088     19406.120 
     15236.000    0.000    0.000   16.010   16.103      9944.771     19262.677     10009.088     19414.171 
     15236.500    0.000    0.000   16.013   16.106      9944.771     19270.683     10009.088     19422.223 
     15237.000    0.000    0.000   16.016   16.108      9944.771     19278.690     10009.088     19430.277 
     15237.500    0.000    0.000   16.019   16.111      9944.771     19286.699     10009.088     19438.331 
     15238.000    0.000    0.000   16.022   16.113      9944.771     19294.709     10009.088     19446.387 
     15238.500    0.000    0.000   16.025   16.116      9944.771     19302.721     10009.088     19454.445 
     15239.000    0.000    0.000   16.028   16.119      9944.771     19310.734     10009.088     19462.504 
     15239.500    0.000    0.000   16.032   16.122      9944.771     19318.749     10009.088     19470.564 
     15240.000    0.000    0.000   16.035   16.125      9944.771     19326.766     10009.088     19478.626 
     15240.500    0.000    0.000   16.021   16.111      9944.771     19334.780     10009.088     19486.685 
     15241.000    0.000    0.000   16.007   16.096      9944.771     19342.787     10009.088     19494.736 
     15241.500    0.000    0.000   15.993   16.082      9944.771     19350.787     10009.088     19502.781 
     15242.000    0.000    0.000   15.979   16.067      9944.771     19358.780     10009.088     19510.818 
     15242.500    0.000    0.000   15.965   16.053      9944.771     19366.765     10009.088     19518.848 
     15243.000    0.000    0.000   15.951   16.038      9944.771     19374.744     10009.088     19526.870 
     15243.500    0.000    0.000   15.937   16.024      9944.771     19382.716     10009.088     19534.886 
     15244.000    0.000    0.000   15.923   16.010      9944.771     19390.681     10009.088     19542.895 
     15244.500    0.000    0.000   15.908   15.996      9944.771     19398.639     10009.088     19550.896 
     15245.000    0.000    0.000   15.894   15.982      9944.771     19406.589     10009.088     19558.891 
     15245.500    0.000    0.000   15.880   15.968      9944.771     19414.533     10009.088     19566.878 
     15246.000    0.000    0.000   15.866   15.954      9944.771     19422.469     10009.088     19574.858 
     15246.500    0.000    0.000   15.851   15.939      9944.771     19430.399     10009.088     19582.832 
     15247.000    0.000    0.000   15.837   15.925      9944.771     19438.321     10009.088     19590.798 
     15247.500    0.000    0.000   15.822   15.911      9944.771     19446.236     10009.088     19598.757 
     15248.000    0.000    0.000   15.808   15.897      9944.771     19454.143     10009.088     19606.709 
     15248.500    0.000    0.000   15.793   15.883      9944.771     19462.043     10009.088     19614.654 
     15249.000    0.000    0.000   15.778   15.869      9944.771     19469.936     10009.088     19622.592 
     15249.500    0.000    0.000   15.763   15.855      9944.771     19477.821     10009.088     19630.523 
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     15250.000    0.000    0.000   15.748   15.841      9944.771     19485.699     10009.088     19638.447 
     15250.500    0.000    0.000   15.733   15.827      9944.771     19493.570     10009.088     19646.363 
     15251.000    0.000    0.000   15.718   15.812      9944.771     19501.433     10009.088     19654.273 
     15251.500    0.000    0.000   15.703   15.798      9944.771     19509.288     10009.088     19662.176 
     15252.000    0.000    0.000   15.688   15.784      9944.771     19517.136     10009.088     19670.071 
     15252.500    0.000    0.000   15.673   15.770      9944.771     19524.976     10009.088     19677.960 
     15253.000    0.000    0.000   15.657   15.756      9944.771     19532.808     10009.088     19685.841 
     15253.500    0.000    0.000   15.642   15.742      9944.771     19540.633     10009.088     19693.716 
     15254.000    0.000    0.000   15.626   15.728      9944.771     19548.450     10009.088     19701.583 
     15254.500    0.000    0.000   15.611   15.714      9944.771     19556.259     10009.088     19709.443 
     15255.000    0.000    0.000   15.595   15.700      9944.771     19564.061     10009.088     19717.297 
     15255.500    0.000    0.000   15.580   15.686      9944.771     19571.855     10009.088     19725.143 
     15256.000    0.000    0.000   15.565   15.672      9944.771     19579.641     10009.088     19732.983 
     15256.500    0.000    0.000   15.550   15.659      9944.771     19587.420     10009.088     19740.816 
     15257.000    0.000    0.000   15.534   15.646      9944.771     19595.191     10009.088     19748.642 
     15257.500    0.000    0.000   15.519   15.632      9944.771     19602.954     10009.088     19756.461 
     15258.000    0.000    0.000   15.504   15.619      9944.771     19610.710     10009.088     19764.274 
     15258.500    0.000    0.000   15.488   15.606      9944.771     19618.458     10009.088     19772.080 
     15259.000    0.000    0.000   15.473   15.592      9944.771     19626.198     10009.088     19779.880 
     15259.500    0.000    0.000   15.458   15.579      9944.771     19633.931     10009.088     19787.673 
     15260.000    0.000    0.000   15.443   15.566      9944.771     19641.656     10009.088     19795.459 
     15260.500    0.000    0.000   15.436   15.554      9944.771     19649.376     10009.088     19803.239 
     15261.000    0.000    0.000   15.430   15.543      9944.771     19657.092     10009.088     19811.013 
     15261.500    0.000    0.000   15.424   15.532      9944.771     19664.805     10009.088     19818.782 
     15262.000    0.000    0.000   15.417   15.520      9944.771     19672.515     10009.088     19826.545 
     15262.500    0.000    0.000   15.411   15.509      9944.771     19680.223     10009.088     19834.302 
     15263.000    0.000    0.000   15.405   15.499      9944.771     19687.927     10009.088     19842.054 
     15263.500    0.000    0.000   15.399   15.488      9944.771     19695.628     10009.088     19849.801 
     15264.000    0.000    0.000   15.393   15.478      9944.771     19703.326     10009.088     19857.543 
     15264.500    0.000    0.000   15.388   15.468      9944.771     19711.021     10009.088     19865.279 
     15265.000    0.000    0.000   15.382   15.458      9944.771     19718.714     10009.088     19873.010 
     15265.500    0.000    0.000   15.377   15.449      9944.771     19726.403     10009.088     19880.737 
     15266.000    0.000    0.000   15.371   15.439      9944.771     19734.090     10009.088     19888.459 
     15266.500    0.000    0.000   15.366   15.430      9944.771     19741.775     10009.088     19896.177 
     15267.000    0.000    0.000   15.361   15.421      9944.771     19749.456     10009.088     19903.889 
     15267.500    0.000    0.000   15.356   15.413      9944.771     19757.136     10009.088     19911.598 
     15268.000    0.000    0.000   15.351   15.404      9944.771     19764.812     10009.088     19919.302 
     15268.500    0.000    0.000   15.346   15.396      9944.771     19772.487     10009.088     19927.002 
     15269.000    0.000    0.000   15.341   15.388      9944.771     19780.159     10009.088     19934.698 
     15269.500    0.000    0.000   15.337   15.381      9944.771     19787.828     10009.088     19942.391 
     15270.000    0.000    0.000   15.333   15.373      9944.771     19795.496     10009.088     19950.079 
     15270.500    0.000    0.000   15.328   15.366      9944.771     19803.161     10009.088     19957.764 
     15271.000    0.000    0.000   15.324   15.359      9944.771     19810.824     10009.088     19965.445 
     15271.500    0.000    0.000   15.320   15.352      9944.771     19818.485     10009.088     19973.123 
     15272.000    0.000    0.000   15.316   15.346      9944.771     19826.144     10009.088     19980.798 
     15272.500    0.000    0.000   15.312   15.340      9944.771     19833.801     10009.088     19988.469 
     15273.000    0.000    0.000   15.308   15.334      9944.771     19841.456     10009.088     19996.137 
     15273.500    0.000    0.000   15.304   15.328      9944.771     19849.109     10009.088     20003.803 
     15274.000    0.000    0.000   15.301   15.323      9944.771     19856.760     10009.088     20011.466 
     15274.500    0.000    0.000   15.298   15.318      9944.771     19864.410     10009.088     20019.126 
     15275.000    0.000    0.000   15.294   15.313      9944.771     19872.058     10009.088     20026.783 
     15275.500    0.000    0.000   15.291   15.308      9944.771     19879.704     10009.088     20034.439 
     15276.000    0.000    0.000   15.288   15.304      9944.771     19887.349     10009.088     20042.091 
     15276.500    0.000    0.000   15.285   15.300      9944.771     19894.992     10009.088     20049.742 
     15277.000    0.000    0.000   15.282   15.296      9944.771     19902.634     10009.088     20057.391 
     15277.500    0.000    0.000   15.280   15.292      9944.771     19910.275     10009.088     20065.038 
     15278.000    0.000    0.000   15.277   15.289      9944.771     19917.914     10009.088     20072.683 
     15278.500    0.000    0.000   15.275   15.286      9944.771     19925.552     10009.088     20080.327 
     15279.000    0.000    0.000   15.273   15.283      9944.771     19933.189     10009.088     20087.969 
     15279.500    0.000    0.000   15.270   15.281      9944.771     19940.824     10009.088     20095.610 
     15280.000    0.000    0.000   15.269   15.279      9944.771     19948.459     10009.088     20103.250 
     15280.500    0.000    0.000   15.261   15.271      9944.771     19956.092     10009.088     20110.887 
     15281.000    0.000    0.000   15.253   15.263      9944.771     19963.720     10009.088     20118.521 
     15281.500    0.000    0.000   15.246   15.256      9944.771     19971.345     10009.088     20126.151 
     15282.000    0.000    0.000   15.239   15.249      9944.771     19978.966     10009.088     20133.777 
     15282.500    0.000    0.000   15.232   15.242      9944.771     19986.583     10009.088     20141.399 
     15283.000    0.000    0.000   15.224   15.235      9944.771     19994.197     10009.088     20149.019 
     15283.500    0.000    0.000   15.218   15.228      9944.771     20001.808     10009.088     20156.634 
     15284.000    0.000    0.000   15.211   15.221      9944.771     20009.415     10009.088     20164.246 
     15284.500    0.000    0.000   15.204   15.214      9944.771     20017.019     10009.088     20171.855 
     15285.000    0.000    0.000   15.198   15.208      9944.771     20024.619     10009.088     20179.461 
     15285.500    0.000    0.000   15.191   15.201      9944.771     20032.216     10009.088     20187.063 
     15286.000    0.000    0.000   15.185   15.195      9944.771     20039.810     10009.088     20194.662 
     15286.500    0.000    0.000   15.179   15.189      9944.771     20047.401     10009.088     20202.258 
     15287.000    0.000    0.000   15.173   15.183      9944.771     20054.989     10009.088     20209.851 
     15287.500    0.000    0.000   15.167   15.177      9944.771     20062.574     10009.088     20217.441 
     15288.000    0.000    0.000   15.161   15.171      9944.771     20070.156     10009.088     20225.029 
     15288.500    0.000    0.000   15.155   15.166      9944.771     20077.735     10009.088     20232.613 
     15289.000    0.000    0.000   15.149   15.160      9944.771     20085.311     10009.088     20240.194 
     15289.500    0.000    0.000   15.144   15.155      9944.771     20092.884     10009.088     20247.773 
     15290.000    0.000    0.000   15.139   15.150      9944.771     20100.455     10009.088     20255.349 
     15290.500    0.000    0.000   15.134   15.144      9944.771     20108.023     10009.088     20262.923 
     15291.000    0.000    0.000   15.128   15.139      9944.771     20115.589     10009.088     20270.494 
     15291.500    0.000    0.000   15.124   15.134      9944.771     20123.152     10009.088     20278.062 
     15292.000    0.000    0.000   15.119   15.130      9944.771     20130.712     10009.088     20285.628 
     15292.500    0.000    0.000   15.114   15.125      9944.771     20138.270     10009.088     20293.192 
     15293.000    0.000    0.000   15.109   15.120      9944.771     20145.826     10009.088     20300.753 
     15293.500    0.000    0.000   15.105   15.116      9944.771     20153.380     10009.088     20308.312 
     15294.000    0.000    0.000   15.101   15.112      9944.771     20160.931     10009.088     20315.869 
     15294.500    0.000    0.000   15.096   15.107      9944.771     20168.480     10009.088     20323.424 
     15295.000    0.000    0.000   15.092   15.103      9944.771     20176.027     10009.088     20330.976 
     15295.500    0.000    0.000   15.088   15.099      9944.771     20183.573     10009.088     20338.527 
     15296.000    0.000    0.000   15.084   15.096      9944.771     20191.116     10009.088     20346.076 
     15296.500    0.000    0.000   15.081   15.092      9944.771     20198.657     10009.088     20353.623 
     15297.000    0.000    0.000   15.077   15.088      9944.771     20206.196     10009.088     20361.168 
     15297.500    0.000    0.000   15.073   15.085      9944.771     20213.734     10009.088     20368.711 
     15298.000    0.000    0.000   15.070   15.082      9944.771     20221.270     10009.088     20376.253 
     15298.500    0.000    0.000   15.067   15.078      9944.771     20228.804     10009.088     20383.793 
     15299.000    0.000    0.000   15.064   15.075      9944.771     20236.337     10009.088     20391.331 
     15299.500    0.000    0.000   15.061   15.072      9944.771     20243.868     10009.088     20398.868 
     15300.000    0.000    0.000   15.058   15.069      9944.771     20251.397     10009.088     20406.403 
     15300.500    0.000    0.000   15.056   15.068      9944.771     20258.926     10009.088     20413.938 
     15301.000    0.000    0.000   15.054   15.066      9944.771     20266.453     10009.088     20421.471 
     15301.500    0.000    0.000   15.053   15.064      9944.771     20273.980     10009.088     20429.003 
     15302.000    0.000    0.000   15.051   15.063      9944.771     20281.506     10009.088     20436.535 
     15302.016    0.000    0.000   15.051   15.063      9944.771     20281.747     10009.088     20436.776 
     15302.026    0.000    0.000   15.435   15.455      9944.771     20281.899     10009.088     20436.929 
     15302.218    0.752    0.757   16.906   16.981      9944.843     20285.004     10009.160     20440.043 
     15302.500    0.744    0.749   16.914   16.988      9945.054     20289.773     10009.373     20444.832 
     15303.000    0.729    0.734   16.928   17.001      9945.422     20298.233     10009.744     20453.330 
     15303.500    0.713    0.717   16.944   17.017      9945.783     20306.701     10010.106     20461.834 
     15304.000    0.682    0.687   16.975   17.046      9946.131     20315.181     10010.458     20470.350 
     15304.214    0.670    0.674   16.987   17.058      9946.276     20318.815     10010.603     20473.999 
     15304.500    0.653    0.658   17.003   17.073      9946.465     20323.675     10010.794     20478.880 

     15305.000    0.624    0.628   17.033   17.102      9946.785     20332.184     10011.115     20487.423 
     15305.500    0.595    0.599   17.061   17.129      9947.089     20340.708     10011.422     20495.981 
     15306.000    0.565    0.569   17.092   17.158      9947.379     20349.246     10011.714     20504.552 
     15306.500    0.536    0.540   17.120   17.185      9947.655     20357.799     10011.991     20513.138 
     15307.000    0.508    0.511   17.149   17.213      9947.916     20366.367     10012.254     20521.738 
     15307.500    0.479    0.483   17.178   17.240      9948.162     20374.948     10012.503     20530.351 
     15308.000    0.450    0.454   17.207   17.269      9948.395     20383.545     10012.737     20538.978 
     15308.500    0.422    0.425   17.236   17.297      9948.613     20392.155     10012.957     20547.620 
     15308.572    0.418    0.421   17.240   17.300      9948.643     20393.397     10012.987     20548.865 
     15309.000    0.394    0.397   17.264   17.324      9948.817     20400.780     10013.162     20556.275 
     15309.500    0.365    0.368   17.294   17.352      9949.007     20409.420     10013.354     20564.944 
     15310.000    0.338    0.341   17.322   17.379      9949.183     20418.074     10013.531     20573.626 
     15310.500    0.310    0.313   17.350   17.407      9949.345     20426.742     10013.694     20582.323 
     15311.000    0.283    0.285   17.378   17.434      9949.493     20435.424     10013.844     20591.033 
     15311.500    0.255    0.257   17.407   17.462      9949.628     20444.120     10013.979     20599.757 
     15312.000    0.227    0.229   17.435   17.489      9949.748     20452.831     10014.101     20608.495 
     15312.500    0.200    0.202   17.464   17.517      9949.855     20461.555     10014.209     20617.246 
     15313.000    0.173    0.174   17.492   17.544      9949.948     20470.294     10014.303     20626.011 
     15313.500    0.146    0.147   17.520   17.572      9950.028     20479.047     10014.383     20634.790 
     15314.000    0.119    0.120   17.548   17.598      9950.094     20487.814     10014.450     20643.583 
     15314.214    0.107    0.108   17.561   17.611      9950.118     20491.571     10014.474     20647.350 
     15314.500    0.092    0.093   17.576   17.626      9950.146     20496.595     10014.503     20652.389 
     15315.000    0.066    0.066   17.604   17.654      9950.186     20505.391     10014.543     20661.209 
     15315.500    0.040    0.040   17.632   17.681      9950.212     20514.200     10014.569     20670.043 
     15316.000    0.014    0.014   17.660   17.708      9950.226     20523.023     10014.583     20678.890 
     15316.500    0.000    0.000   17.676   17.723      9950.229     20531.857     10014.586     20687.748 
     15317.000    0.000    0.000   17.678   17.724      9950.229     20540.695     10014.586     20696.610 
     15317.500    0.000    0.000   17.680   17.726      9950.229     20549.534     10014.586     20705.472 
     15318.000    0.000    0.000   17.682   17.727      9950.229     20558.375     10014.586     20714.336 
     15318.500    0.000    0.000   17.684   17.728      9950.229     20567.216     10014.586     20723.199 
     15318.563    0.000    0.000   17.684   17.729      9950.229     20568.330     10014.586     20724.316 
     15319.000    0.000    0.000   17.686   17.730      9950.229     20576.059     10014.586     20732.064 
     15319.500    0.000    0.000   17.689   17.731      9950.229     20584.903     10014.586     20740.929 
     15320.000    0.000    0.000   17.691   17.733      9950.229     20593.748     10014.586     20749.796 
     15320.500    0.000    0.000   17.693   17.736      9950.229     20602.594     10014.586     20758.663 
     15321.000    0.000    0.000   17.696   17.738      9950.229     20611.441     10014.586     20767.531 
     15321.500    0.000    0.000   17.698   17.741      9950.229     20620.290     10014.586     20776.401 
     15322.000    0.000    0.000   17.701   17.744      9950.229     20629.139     10014.586     20785.272 
     15322.500    0.000    0.000   17.704   17.747      9950.229     20637.991     10014.586     20794.145 
     15323.000    0.000    0.000   17.706   17.750      9950.229     20646.843     10014.586     20803.019 
     15323.500    0.000    0.000   17.709   17.753      9950.229     20655.697     10014.586     20811.895 
     15324.000    0.000    0.000   17.712   17.756      9950.229     20664.552     10014.586     20820.772 
     15324.214    0.000    0.000   17.713   17.757      9950.229     20668.343     10014.586     20824.572 
     15324.500    0.000    0.000   17.715   17.759      9950.229     20673.409     10014.586     20829.651 
     15325.000    0.000    0.000   17.718   17.762      9950.229     20682.267     10014.586     20838.531 
     15325.500    0.000    0.000   17.722   17.766      9950.229     20691.127     10014.586     20847.413 
     15326.000    0.000    0.000   17.725   17.769      9950.229     20699.989     10014.586     20856.297 
     15326.500    0.000    0.000   17.729   17.773      9950.229     20708.852     10014.586     20865.182 
     15327.000    0.000    0.000   17.732   17.777      9950.229     20717.718     10014.586     20874.070 
     15327.500    0.000    0.000   17.736   17.780      9950.229     20726.584     10014.586     20882.959 
     15328.000    0.000    0.000   17.739   17.784      9950.229     20735.453     10014.586     20891.850 
     15328.500    0.000    0.000   17.743   17.788      9950.229     20744.324     10014.586     20900.743 
     15328.557    0.000    0.000   17.743   17.789      9950.229     20745.335     10014.586     20901.757 
     15329.000    0.000    0.000   17.742   17.787      9950.229     20753.195     10014.586     20909.637 
     15329.500    0.000    0.000   17.740   17.785      9950.229     20762.065     10014.586     20918.530 
     15330.000    0.000    0.000   17.738   17.784      9950.229     20770.935     10014.586     20927.423 
     15330.500    0.000    0.000   17.736   17.782      9950.229     20779.803     10014.586     20936.314 
     15331.000    0.000    0.000   17.735   17.781      9950.229     20788.671     10014.586     20945.205 
     15331.500    0.000    0.000   17.733   17.779      9950.229     20797.538     10014.586     20954.095 
     15332.000    0.000    0.000   17.731   17.778      9950.229     20806.404     10014.586     20962.984 
     15332.500    0.000    0.000   17.730   17.777      9950.229     20815.269     10014.586     20971.873 
     15333.000    0.000    0.000   17.729   17.775      9950.229     20824.134     10014.586     20980.761 
     15333.500    0.000    0.000   17.727   17.774      9950.229     20832.998     10014.586     20989.648 
     15334.000    0.000    0.000   17.726   17.773      9950.229     20841.861     10014.586     20998.535 
     15334.214    0.000    0.000   17.725   17.772      9950.229     20845.655     10014.586     21002.338 
     15334.500    0.000    0.000   17.724   17.771      9950.229     20850.724     10014.586     21007.421 
     15335.000    0.000    0.000   17.722   17.769      9950.229     20859.585     10014.586     21016.306 
     15335.500    0.000    0.000   17.720   17.768      9950.229     20868.446     10014.586     21025.191 
     15336.000    0.000    0.000   17.718   17.766      9950.229     20877.306     10014.586     21034.074 
     15336.500    0.000    0.000   17.716   17.764      9950.229     20886.164     10014.586     21042.956 
     15337.000    0.000    0.000   17.714   17.762      9950.229     20895.022     10014.586     21051.838 
     15337.500    0.000    0.000   17.712   17.760      9950.229     20903.879     10014.586     21060.719 
     15338.000    0.000    0.000   17.710   17.759      9950.229     20912.734     10014.586     21069.598 
     15338.500    0.000    0.000   17.708   17.757      9950.229     20921.589     10014.586     21078.477 
     15338.553    0.000    0.000   17.708   17.756      9950.229     20922.527     10014.586     21079.418 
     15338.554    0.000    0.000   17.708   17.756      9950.229     20922.545     10014.586     21079.436 
     15339.000    0.000    0.000   17.708   17.756      9950.229     20930.443     10014.586     21087.355 
     15339.500    0.000    0.000   17.708   17.757      9950.229     20939.297     10014.586     21096.234 
     15340.000    0.000    0.000   17.708   17.757      9950.229     20948.151     10014.586     21105.112 
     15340.500    0.000    0.000   17.698   17.747      9950.229     20957.003     10014.586     21113.988 
     15341.000    0.000    0.000   17.688   17.736      9950.229     20965.849     10014.586     21122.859 
     15341.500    0.000    0.000   17.677   17.726      9950.229     20974.690     10014.586     21131.724 
     15342.000    0.000    0.000   17.667   17.715      9950.229     20983.526     10014.586     21140.585 
     15342.500    0.000    0.000   17.657   17.705      9950.229     20992.357     10014.586     21149.439 
     15343.000    0.000    0.000   17.646   17.694      9950.229     21001.183     10014.586     21158.289 
     15343.500    0.000    0.000   17.636   17.683      9950.229     21010.004     10014.586     21167.133 
     15344.000    0.000    0.000   17.626   17.673      9950.229     21018.819     10014.586     21175.973 
     15344.214    0.000    0.000   17.621   17.669      9950.229     21022.590     10014.586     21179.754 
     15344.500    0.000    0.000   17.615   17.662      9950.229     21027.629     10014.586     21184.806 
     15345.000    0.000    0.000   17.605   17.652      9950.229     21036.434     10014.586     21193.635 
     15345.500    0.000    0.000   17.594   17.641      9950.229     21045.234     10014.586     21202.458 
     15346.000    0.000    0.000   17.583   17.630      9950.229     21054.028     10014.586     21211.276 
     15346.500    0.000    0.000   17.573   17.620      9950.229     21062.817     10014.586     21220.089 
     15347.000    0.000    0.000   17.562   17.609      9950.229     21071.601     10014.586     21228.896 
     15347.500    0.000    0.000   17.551   17.599      9950.229     21080.379     10014.586     21237.698 
     15348.000    0.000    0.000   17.541   17.588      9950.229     21089.152     10014.586     21246.495 
     15348.500    0.000    0.000   17.530   17.578      9950.229     21097.920     10014.586     21255.286 
     15348.553    0.000    0.000   17.529   17.577      9950.229     21098.849     10014.586     21256.218 
     15349.000    0.000    0.000   17.522   17.569      9950.229     21106.683     10014.586     21264.073 
     15349.500    0.000    0.000   17.513   17.561      9950.229     21115.442     10014.586     21272.855 
     15350.000    0.000    0.000   17.504   17.552      9950.229     21124.196     10014.586     21281.633 
     15350.500    0.000    0.000   17.496   17.544      9950.229     21132.946     10014.586     21290.407 
     15351.000    0.000    0.000   17.487   17.535      9950.229     21141.692     10014.586     21299.177 
     15351.500    0.000    0.000   17.479   17.527      9950.229     21150.433     10014.586     21307.943 
     15352.000    0.000    0.000   17.470   17.519      9950.229     21159.171     10014.586     21316.704 
     15352.500    0.000    0.000   17.462   17.510      9950.229     21167.904     10014.586     21325.461 
     15353.000    0.000    0.000   17.453   17.502      9950.229     21176.632     10014.586     21334.214 
     15353.500    0.000    0.000   17.444   17.494      9950.229     21185.357     10014.586     21342.963 
     15354.000    0.000    0.000   17.436   17.485      9950.229     21194.077     10014.586     21351.708 
     15354.214    0.000    0.000   17.432   17.482      9950.229     21197.807     10014.586     21355.449 
     15354.500    0.000    0.000   17.427   17.477      9950.229     21202.792     10014.586     21360.448 
     15355.000    0.000    0.000   17.418   17.469      9950.229     21211.504     10014.586     21369.185 
     15355.500    0.000    0.000   17.410   17.460      9950.229     21220.211     10014.586     21377.917 
     15356.000    0.000    0.000   17.401   17.452      9950.229     21228.913     10014.586     21386.645 
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     15356.500    0.000    0.000   17.392   17.444      9950.229     21237.612     10014.586     21395.369 
     15357.000    0.000    0.000   17.384   17.435      9950.229     21246.306     10014.586     21404.089 
     15357.500    0.000    0.000   17.375   17.427      9950.229     21254.995     10014.586     21412.804 
     15358.000    0.000    0.000   17.366   17.419      9950.229     21263.681     10014.586     21421.516 
     15358.500    0.000    0.000   17.358   17.411      9950.229     21272.362     10014.586     21430.223 
     15358.553    0.000    0.000   17.357   17.410      9950.229     21273.281     10014.586     21431.146 
     15359.000    0.000    0.000   17.350   17.403      9950.229     21281.038     10014.586     21438.926 
     15359.500    0.000    0.000   17.342   17.396      9950.229     21289.711     10014.586     21447.626 
     15360.000    0.000    0.000   17.335   17.389      9950.229     21298.381     10014.586     21456.323 
     15360.500    0.000    0.000   17.330   17.385      9950.229     21307.047     10014.586     21465.017 
     15361.000    0.000    0.000   17.325   17.381      9950.229     21315.711     10014.586     21473.708 
     15361.500    0.000    0.000   17.320   17.377      9950.229     21324.372     10014.586     21482.398 
     15362.000    0.000    0.000   17.316   17.373      9950.229     21333.031     10014.586     21491.085 
     15362.500    0.000    0.000   17.311   17.369      9950.229     21341.688     10014.586     21499.771 
     15363.000    0.000    0.000   17.306   17.365      9950.229     21350.342     10014.586     21508.454 
     15363.500    0.000    0.000   17.301   17.361      9950.229     21358.994     10014.586     21517.136 
     15364.000    0.000    0.000   17.297   17.358      9950.229     21367.644     10014.586     21525.815 
     15364.214    0.000    0.000   17.295   17.356      9950.229     21371.345     10014.586     21529.530 
     15364.500    0.000    0.000   17.292   17.354      9950.229     21376.291     10014.586     21534.493 
     15365.000    0.000    0.000   17.287   17.350      9950.229     21384.935     10014.586     21543.169 
     15365.500    0.000    0.000   17.282   17.347      9950.229     21393.578     10014.586     21551.844 
     15366.000    0.000    0.000   17.277   17.343      9950.229     21402.217     10014.586     21560.516 
     15366.500    0.000    0.000   17.272   17.340      9950.229     21410.855     10014.586     21569.187 
     15367.000    0.000    0.000   17.268   17.336      9950.229     21419.490     10014.586     21577.856 
     15367.500    0.000    0.000   17.263   17.333      9950.229     21428.122     10014.586     21586.523 
     15368.000    0.000    0.000   17.258   17.330      9950.229     21436.753     10014.586     21595.189 
     15368.500    0.000    0.000   17.253   17.326      9950.229     21445.380     10014.586     21603.853 
     15369.000    0.000    0.000   17.249   17.323      9950.229     21454.006     10014.586     21612.515 
     15369.500    0.005    0.005   17.238   17.315      9950.230     21462.628     10014.588     21621.175 
     15370.000    0.011    0.011   17.228   17.306      9950.235     21471.244     10014.592     21629.830 
     15370.500    0.019    0.019   17.216   17.296      9950.242     21479.855     10014.599     21638.480 
     15371.000    0.026    0.026   17.204   17.286      9950.253     21488.460     10014.610     21647.126 
     15371.500    0.032    0.032   17.193   17.277      9950.267     21497.059     10014.625     21655.766 
     15372.000    0.039    0.039   17.181   17.267      9950.285     21505.653     10014.643     21664.402 
     15372.500    0.045    0.045   17.170   17.258      9950.306     21514.240     10014.664     21673.034 
     15373.000    0.052    0.052   17.159   17.249      9950.330     21522.823     10014.688     21681.660 
     15373.500    0.058    0.058   17.148   17.240      9950.358     21531.399     10014.716     21690.283 
     15374.000    0.065    0.065   17.137   17.231      9950.389     21539.970     10014.747     21698.900 
     15374.214    0.068    0.068   17.131   17.227      9950.403     21543.637     10014.761     21702.587 
     15374.500    0.071    0.072   17.125   17.222      9950.423     21548.536     10014.781     21707.513 
     15375.000    0.078    0.078   17.114   17.213      9950.460     21557.095     10014.819     21716.122 
     15375.500    0.085    0.086   17.102   17.203      9950.501     21565.649     10014.860     21724.726 
     15376.000    0.092    0.092   17.091   17.195      9950.545     21574.197     10014.904     21733.325 
     15376.500    0.099    0.099   17.079   17.186      9950.593     21582.740     10014.952     21741.920 
     15377.000    0.105    0.105   17.068   17.177      9950.643     21591.277     10015.003     21750.511 
     15377.500    0.111    0.112   17.057   17.169      9950.697     21599.808     10015.058     21759.098 
     15378.000    0.118    0.119   17.046   17.160      9950.755     21608.334     10015.115     21767.680 
     15378.500    0.124    0.125   17.035   17.152      9950.815     21616.854     10015.177     21776.258 
     15379.000    0.132    0.132   17.023   17.143      9950.879     21625.369     10015.241     21784.831 
     15379.500    0.137    0.138   17.013   17.136      9950.947     21633.878     10015.309     21793.401 
     15380.000    0.144    0.145   17.002   17.127      9951.017     21642.381     10015.379     21801.967 
     15380.500    0.160    0.161   16.989   17.115      9951.093     21650.879     10015.456     21810.527 
     15381.000    0.176    0.177   16.977   17.104      9951.177     21659.370     10015.540     21819.082 
     15381.500    0.191    0.192   16.964   17.092      9951.268     21667.856     10015.632     21827.631 
     15382.000    0.206    0.207   16.953   17.081      9951.367     21676.335     10015.732     21836.174 
     15382.500    0.220    0.222   16.942   17.071      9951.474     21684.809     10015.840     21844.712 
     15383.000    0.234    0.236   16.932   17.062      9951.587     21693.277     10015.954     21853.246 
     15383.500    0.248    0.250   16.921   17.051      9951.708     21701.740     10016.075     21861.774 
     15384.000    0.261    0.263   16.911   17.043      9951.835     21710.198     10016.204     21870.297 
     15384.215    0.266    0.269   16.907   17.039      9951.891     21713.834     10016.261     21873.961 
     15384.500    0.273    0.276   16.902   17.035      9951.968     21718.652     10016.339     21878.817 
     15385.000    0.286    0.289   16.893   17.026      9952.108     21727.100     10016.480     21887.332 
     15385.500    0.298    0.301   16.884   17.019      9952.254     21735.545     10016.627     21895.843 
     15386.000    0.310    0.313   16.875   17.011      9952.406     21743.984     10016.781     21904.351 
     15386.500    0.322    0.325   16.867   17.003      9952.564     21752.420     10016.940     21912.854 
     15387.000    0.332    0.336   16.860   16.997      9952.728     21760.851     10017.106     21921.354 
     15387.500    0.343    0.347   16.852   16.991      9952.896     21769.279     10017.276     21929.851 
     15388.000    0.354    0.358   16.845   16.985      9953.071     21777.704     10017.453     21938.345 
     15388.500    0.364    0.369   16.837   16.978      9953.250     21786.124     10017.634     21946.835 
     15389.000    0.374    0.379   16.831   16.973      9953.435     21794.541     10017.821     21955.323 
     15389.500    0.384    0.389   16.824   16.967      9953.624     21802.955     10018.013     21963.808 
     15390.000    0.394    0.399   16.818   16.962      9953.819     21811.365     10018.210     21972.290 
     15390.500    0.403    0.408   16.812   16.958      9954.018     21819.773     10018.412     21980.770 
     15391.000    0.412    0.418   16.806   16.953      9954.222     21828.177     10018.619     21989.248 
     15391.500    0.421    0.427   16.800   16.949      9954.430     21836.579     10018.830     21997.723 
     15392.000    0.430    0.436   16.795   16.945      9954.643     21844.978     10019.046     22006.197 
     15392.500    0.438    0.445   16.790   16.941      9954.859     21853.374     10019.266     22014.668 
     15393.000    0.446    0.454   16.785   16.937      9955.081     21861.768     10019.491     22023.138 
     15393.500    0.454    0.461   16.781   16.934      9955.306     21870.159     10019.720     22031.606 
     15394.000    0.462    0.470   16.776   16.931      9955.535     21878.548     10019.952     22040.072 
     15394.214    0.466    0.473   16.774   16.930      9955.634     21882.138     10020.053     22043.695 
     15394.500    0.471    0.479   16.771   16.928      9955.768     21886.935     10020.190     22048.537 
     15395.000    0.478    0.486   16.767   16.925      9956.005     21895.319     10020.431     22057.000 
     15395.500    0.486    0.495   16.762   16.922      9956.246     21903.701     10020.676     22065.462 
     15396.000    0.492    0.501   16.759   16.921      9956.490     21912.081     10020.925     22073.923 
     15396.500    0.500    0.509   16.755   16.918      9956.738     21920.460     10021.178     22082.382 
     15397.000    0.507    0.517   16.751   16.916      9956.990     21928.836     10021.434     22090.841 
     15397.500    0.514    0.525   16.747   16.914      9957.245     21937.211     10021.695     22099.298 
     15398.000    0.521    0.532   16.744   16.912      9957.504     21945.583     10021.959     22107.754 
     15398.500    0.527    0.538   16.741   16.911      9957.766     21953.954     10022.226     22116.210 
     15399.000    0.534    0.545   16.737   16.909      9958.031     21962.324     10022.497     22124.665 
     15399.500    0.540    0.552   16.734   16.908      9958.300     21970.692     10022.771     22133.119 
     15400.000    0.546    0.559   16.731   16.907      9958.571     21979.058     10023.049     22141.573 
     15400.500    0.558    0.571   16.704   16.875      9958.847     21987.417     10023.331     22150.019 
     15401.000    0.571    0.583   16.676   16.843      9959.130     21995.762     10023.620     22158.448 
     15401.500    0.584    0.596   16.648   16.811      9959.419     22004.093     10023.915     22166.862 
     15402.000    0.596    0.609   16.620   16.779      9959.714     22012.410     10024.216     22175.259 
     15402.500    0.610    0.622   16.591   16.746      9960.015     22020.712     10024.524     22183.640 
     15403.000    0.624    0.636   16.562   16.713      9960.324     22029.000     10024.838     22192.005 
     15403.500    0.638    0.650   16.532   16.680      9960.639     22037.274     10025.159     22200.354 
     15404.000    0.652    0.664   16.502   16.646      9960.962     22045.533     10025.488     22208.685 
     15404.215    0.658    0.670   16.490   16.632      9961.102     22049.079     10025.631     22212.262 
     15404.500    0.667    0.679   16.473   16.613      9961.291     22053.776     10025.824     22217.000 
     15405.000    0.682    0.694   16.443   16.579      9961.628     22062.005     10026.167     22225.298 
     15405.500    0.698    0.710   16.412   16.545      9961.974     22070.219     10026.518     22233.579 
     15406.000    0.714    0.726   16.381   16.510      9962.327     22078.417     10026.877     22241.843 
     15406.500    0.731    0.743   16.349   16.475      9962.688     22086.599     10027.244     22250.089 
     15407.000    0.749    0.761   16.317   16.440      9963.058     22094.766     10027.620     22258.318 
     15407.500    0.766    0.777   16.285   16.405      9963.437     22102.916     10028.005     22266.529 
     15408.000    0.784    0.796   16.252   16.368      9963.825     22111.051     10028.398     22274.722 
     15408.500    0.802    0.814   16.220   16.333      9964.221     22119.169     10028.801     22282.897 
     15409.000    0.821    0.832   16.186   16.296      9964.627     22127.270     10029.212     22291.054 
     15409.500    0.837    0.848   16.155   16.262      9965.041     22135.356     10029.632     22299.194 
     15410.000    0.851    0.862   16.126   16.230      9965.463     22143.426     10030.060     22307.317 

     15410.500    0.866    0.877   16.097   16.198      9965.893     22151.482     10030.495     22315.424 
     15411.000    0.880    0.891   16.068   16.166      9966.329     22159.523     10030.937     22323.515 
     15411.500    0.894    0.905   16.040   16.134      9966.772     22167.550     10031.386     22331.590 
     15412.000    0.908    0.920   16.011   16.103      9967.223     22175.563     10031.842     22339.649 
     15412.500    0.921    0.933   15.983   16.072      9967.680     22183.561     10032.306     22347.693 
     15413.000    0.935    0.947   15.954   16.040      9968.144     22191.545     10032.776     22355.721 
     15413.500    0.948    0.960   15.926   16.010      9968.615     22199.515     10033.253     22363.733 
     15414.000    0.962    0.974   15.898   15.979      9969.093     22207.471     10033.736     22371.730 
     15414.214    0.968    0.980   15.886   15.966      9969.299     22210.872     10033.945     22375.148 
     15414.500    0.983    0.995   15.870   15.948      9969.578     22215.413     10034.228     22379.712 
     15415.000    1.010    1.022   15.842   15.918      9970.076     22223.341     10034.732     22387.678 
     15415.500    1.036    1.049   15.814   15.887      9970.588     22231.255     10035.250     22395.630 
     15416.000    1.052    1.065   15.786   15.857      9971.110     22239.155     10035.778     22403.566 
     15416.500    1.063    1.076   15.758   15.827      9971.638     22247.041     10036.314     22411.487 
     15417.000    1.073    1.086   15.731   15.797      9972.172     22254.913     10036.854     22419.393 
     15417.500    1.083    1.097   15.703   15.767      9972.711     22262.771     10037.400     22427.284 
     15418.000    1.094    1.107   15.675   15.738      9973.256     22270.616     10037.951     22435.160 
     15418.500    1.103    1.117   15.649   15.709      9973.805     22278.447     10038.507     22443.022 
     15419.000    1.113    1.127   15.621   15.679      9974.359     22286.264     10039.068     22450.869 
     15419.500    1.123    1.137   15.594   15.651      9974.918     22294.068     10039.634     22458.702 
     15420.000    1.133    1.147   15.567   15.621      9975.482     22301.858     10040.205     22466.520 
     15420.500    1.147    1.162   15.546   15.601      9976.052     22309.636     10040.782     22474.325 
     15421.000    1.160    1.176   15.525   15.582      9976.629     22317.404     10041.367     22482.121 
     15421.500    1.174    1.191   15.503   15.561      9977.212     22325.161     10041.959     22489.907 
     15422.000    1.188    1.206   15.482   15.542      9977.803     22332.908     10042.558     22497.683 
     15422.500    1.201    1.220   15.461   15.522      9978.400     22340.644     10043.164     22505.449 
     15423.000    1.215    1.235   15.440   15.503      9979.004     22348.369     10043.778     22513.205 
     15423.500    1.229    1.250   15.418   15.483      9979.615     22356.083     10044.399     22520.952 
     15424.000    1.243    1.264   15.398   15.465      9980.233     22363.787     10045.028     22528.689 
     15424.500    1.257    1.279   15.376   15.445      9980.858     22371.481     10045.664     22536.416 
     15425.000    1.270    1.294   15.355   15.427      9981.490     22379.163     10046.307     22544.134 
     15425.500    1.285    1.309   15.333   15.408      9982.129     22386.835     10046.957     22551.843 
     15426.000    1.298    1.323   15.311   15.389      9982.774     22394.496     10047.615     22559.542 
     15426.500    1.312    1.338   15.290   15.371      9983.427     22402.147     10048.281     22567.232 
     15427.000    1.326    1.353   15.268   15.352      9984.086     22409.786     10048.953     22574.913 
     15427.500    1.340    1.367   15.247   15.334      9984.753     22417.415     10049.633     22582.585 
     15428.000    1.354    1.382   15.225   15.316      9985.426     22425.033     10050.321     22590.247 
     15428.500    1.368    1.398   15.202   15.297      9986.106     22432.639     10051.016     22597.900 
     15429.000    1.381    1.412   15.181   15.279      9986.794     22440.235     10051.718     22605.544 
     15429.500    1.395    1.427   15.159   15.261      9987.488     22447.820     10052.428     22613.179 
     15430.000    1.409    1.442   15.137   15.244      9988.189     22455.394     10053.145     22620.806 
     15430.500    1.423    1.457   15.115   15.226      9988.897     22462.957     10053.870     22628.423 
     15431.000    1.437    1.472   15.093   15.208      9989.612     22470.509     10054.602     22636.032 
     15431.500    1.451    1.487   15.071   15.190      9990.334     22478.050     10055.342     22643.631 
     15432.000    1.407    1.444   15.048   15.173      9991.049     22485.580     10056.075     22651.222 
     15432.500    1.365    1.402   15.027   15.155      9991.742     22493.099     10056.786     22658.804 
     15433.000    1.353    1.391   15.004   15.138      9992.422     22500.606     10057.484     22666.377 
     15433.500    1.343    1.381   14.982   15.120      9993.096     22508.103     10058.177     22673.942 
     15434.000    1.333    1.371   14.960   15.103      9993.764     22515.588     10058.865     22681.498 
     15434.500    1.325    1.363   14.937   15.086      9994.429     22523.062     10059.548     22689.045 
     15435.000    1.317    1.355   14.915   15.069      9995.089     22530.525     10060.228     22696.584 
     15435.500    1.311    1.349   14.892   15.052      9995.746     22537.977     10060.904     22704.114 
     15436.000    1.305    1.344   14.869   15.035      9996.400     22545.417     10061.578     22711.635 
     15436.500    1.300    1.339   14.847   15.018      9997.052     22552.846     10062.249     22719.149 
     15437.000    1.296    1.335   14.825   15.001      9997.701     22560.264     10062.917     22726.653 
     15437.500    1.294    1.333   14.801   14.984      9998.349     22567.671     10063.585     22734.149 
     15438.000    1.291    1.330   14.779   14.967      9998.995     22575.066     10064.250     22741.637 
     15438.500    1.290    1.329   14.756   14.950      9999.640     22582.450     10064.915     22749.116 
     15439.000    1.289    1.328   14.733   14.933     10000.285     22589.822     10065.580     22756.587 
     15439.500    1.289    1.328   14.710   14.916     10000.930     22597.183     10066.244     22764.049 
     15440.000    1.290    1.329   14.687   14.899     10001.574     22604.532     10066.908     22771.503 
     15440.500    1.289    1.328   14.700   14.904     10002.219     22611.879     10067.572     22778.954 
     15441.000    1.287    1.326   14.713   14.909     10002.863     22619.232     10068.236     22786.407 
     15441.500    1.285    1.324   14.726   14.915     10003.506     22626.592     10068.899     22793.863 
     15442.000    1.283    1.322   14.740   14.920     10004.148     22633.958     10069.560     22801.322 
     15442.500    1.281    1.321   14.752   14.925     10004.789     22641.331     10070.221     22808.783 
     15443.000    1.280    1.319   14.765   14.931     10005.429     22648.711     10070.881     22816.247 
     15443.500    1.278    1.318   14.778   14.937     10006.069     22656.097     10071.540     22823.714 
     15444.000    1.277    1.316   14.791   14.942     10006.707     22663.489     10072.199     22831.184 
     15444.500    1.275    1.315   14.804   14.948     10007.345     22670.887     10072.857     22838.656 
     15445.000    1.273    1.313   14.817   14.954     10007.982     22678.293     10073.513     22846.132 
     15445.500    1.271    1.311   14.830   14.961     10008.618     22685.704     10074.170     22853.611 
     15446.000    1.270    1.310   14.843   14.967     10009.253     22693.122     10074.825     22861.092 
     15446.500    1.268    1.308   14.855   14.973     10009.888     22700.547     10075.479     22868.577 
     15447.000    1.267    1.307   14.868   14.979     10010.521     22707.977     10076.133     22876.066 
     15447.500    1.265    1.305   14.880   14.986     10011.154     22715.414     10076.786     22883.557 
     15448.000    1.263    1.304   14.893   14.993     10011.786     22722.858     10077.438     22891.052 
     15448.500    1.262    1.302   14.906   15.000     10012.418     22730.307     10078.089     22898.550 
     15449.000    1.260    1.300   14.919   15.007     10013.048     22737.764     10078.740     22906.052 
     15449.500    1.258    1.299   14.931   15.015     10013.677     22745.226     10079.390     22913.558 
     15450.000    1.257    1.298   14.943   15.022     10014.306     22752.694     10080.039     22921.067 
     15450.500    1.255    1.296   14.956   15.030     10014.934     22760.169     10080.687     22928.580 
     15451.000    1.253    1.294   14.969   15.038     10015.561     22767.651     10081.335     22936.097 
     15451.500    1.252    1.292   14.981   15.046     10016.188     22775.138     10081.981     22943.618 
     15452.000    1.250    1.291   14.994   15.055     10016.813     22782.632     10082.627     22951.143 
     15452.500    1.248    1.289   15.006   15.063     10017.438     22790.132     10083.272     22958.673 
     15453.000    1.247    1.288   15.019   15.072     10018.061     22797.638     10083.917     22966.206 
     15453.500    1.245    1.286   15.031   15.081     10018.684     22805.150     10084.560     22973.745 
     15454.000    1.244    1.285   15.043   15.090     10019.307     22812.669     10085.203     22981.287 
     15454.500    1.242    1.283   15.056   15.100     10019.928     22820.193     10085.845     22988.835 
     15455.000    1.241    1.282   15.068   15.109     10020.549     22827.724     10086.486     22996.387 
     15455.500    1.239    1.281   15.080   15.119     10021.169     22835.261     10087.127     23003.944 
     15456.000    1.237    1.279   15.093   15.130     10021.788     22842.804     10087.767     23011.506 
     15456.500    1.236    1.277   15.105   15.140     10022.406     22850.354     10088.406     23019.074 
     15457.000    1.234    1.276   15.117   15.151     10023.023     22857.909     10089.044     23026.646 
     15457.500    1.233    1.275   15.129   15.161     10023.640     22865.471     10089.682     23034.224 
     15458.000    1.231    1.273   15.142   15.173     10024.256     22873.038     10090.318     23041.808 
     15458.500    1.230    1.272   15.154   15.184     10024.871     22880.612     10090.955     23049.397 
     15458.553    1.229    1.271   15.155   15.186     10024.936     22881.415     10091.022     23050.202 
     15459.000    1.228    1.270   15.166   15.196     10025.486     22888.192     10091.590     23056.992 
     15459.500    1.226    1.268   15.178   15.208     10026.099     22895.778     10092.224     23064.593 
     15460.000    1.225    1.267   15.190   15.220     10026.712     22903.370     10092.858     23072.200 
     15460.500    1.216    1.258   15.184   15.214     10027.322     22910.964     10093.489     23079.809 
     15461.000    1.207    1.250   15.177   15.207     10027.927     22918.554     10094.116     23087.414 
     15461.500    1.199    1.242   15.170   15.200     10028.529     22926.141     10094.739     23095.016 
     15462.000    1.191    1.234   15.164   15.193     10029.126     22933.724     10095.358     23102.614 
     15462.500    1.183    1.227   15.157   15.187     10029.719     22941.304     10095.973     23110.209 
     15463.000    1.176    1.220   15.151   15.180     10030.309     22948.881     10096.585     23117.801 
     15463.500    1.169    1.214   15.144   15.173     10030.895     22956.455     10097.194     23125.389 
     15464.000    1.162    1.207   15.137   15.167     10031.478     22964.025     10097.799     23132.974 
     15464.500    1.156    1.201   15.131   15.161     10032.058     22971.593     10098.401     23140.556 
     15465.000    1.150    1.195   15.125   15.154     10032.634     22979.157     10099.000     23148.134 
     15465.500    1.144    1.190   15.118   15.147     10033.208     22986.717     10099.596     23155.710 
     15466.000    1.139    1.185   15.112   15.141     10033.778     22994.275     10100.190     23163.282 
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     15466.500    1.133    1.180   15.105   15.135     10034.346     23001.829     10100.781     23170.851 
     15467.000    1.128    1.175   15.099   15.128     10034.911     23009.380     10101.370     23178.416 
     15467.500    1.123    1.170   15.093   15.122     10035.474     23016.928     10101.956     23185.979 
     15468.000    1.119    1.166   15.086   15.116     10036.035     23024.473     10102.540     23193.539 
     15468.500    1.114    1.162   15.080   15.110     10036.593     23032.014     10103.122     23201.095 
     15469.000    1.110    1.158   15.074   15.104     10037.149     23039.553     10103.702     23208.648 
     15469.500    1.106    1.154   15.067   15.097     10037.703     23047.088     10104.280     23216.199 
     15470.000    1.102    1.150   15.061   15.091     10038.255     23054.620     10104.856     23223.746 
     15470.500    1.098    1.147   15.055   15.085     10038.805     23062.149     10105.430     23231.290 
     15471.000    1.095    1.144   15.048   15.079     10039.353     23069.675     10106.003     23238.831 
     15471.500    1.091    1.140   15.042   15.073     10039.900     23077.198     10106.574     23246.369 
     15472.000    1.088    1.138   15.036   15.067     10040.445     23084.717     10107.144     23253.904 
     15472.500    1.085    1.135   15.030   15.061     10040.988     23092.234     10107.712     23261.437 
     15473.000    1.083    1.132   15.023   15.055     10041.530     23099.747     10108.278     23268.966 
     15473.500    1.080    1.129   15.018   15.050     10042.071     23107.257     10108.844     23276.492 
     15474.000    1.077    1.127   15.011   15.044     10042.610     23114.765     10109.408     23284.015 
     15474.500    1.075    1.125   15.005   15.038     10043.148     23122.268     10109.971     23291.536 
     15475.000    1.073    1.123   14.999   15.032     10043.685     23129.769     10110.533     23299.053 
     15475.500    1.070    1.121   14.993   15.026     10044.221     23137.267     10111.094     23306.568 
     15475.964    1.068    1.119   14.987   15.022     10044.717     23144.222     10111.614     23313.539 
     15475.964    1.068    1.119   14.987   15.022     10044.717     23144.222     10111.614     23313.539 
     15476.000    1.068    1.119   14.987   15.021     10044.755     23144.762     10111.654     23314.080 
     15476.500    1.066    1.117   14.980   15.015     10045.289     23152.254     10112.213     23321.589 
     15477.000    1.064    1.115   14.974   15.009     10045.822     23159.742     10112.771     23329.095 
     15477.500    1.063    1.114   14.968   15.004     10046.354     23167.228     10113.328     23336.598 
     15478.000    1.061    1.112   14.962   14.999     10046.885     23174.710     10113.885     23344.099 
     15478.500    1.060    1.111   14.956   14.993     10047.415     23182.190     10114.441     23351.597 
     15479.000    1.058    1.110   14.950   14.988     10047.944     23189.667     10114.996     23359.092 
     15479.500    1.057    1.108   14.944   14.982     10048.473     23197.140     10115.550     23366.585 
     15480.000    1.056    1.107   14.938   14.977     10049.001     23204.611     10116.104     23374.075 
     15480.500    1.045    1.098   14.947   14.986     10049.526     23212.082     10116.655     23381.565 
     15481.000    1.035    1.088   14.956   14.996     10050.046     23219.558     10117.202     23389.061 
     15481.500    1.025    1.078   14.965   15.005     10050.561     23227.038     10117.743     23396.561 
     15482.000    1.015    1.069   14.974   15.015     10051.071     23234.523     10118.280     23404.066 
     15482.500    1.006    1.060   14.983   15.024     10051.577     23242.013     10118.812     23411.576 
     15483.000    0.996    1.051   14.992   15.033     10052.077     23249.506     10119.340     23419.090 
     15483.500    0.987    1.042   15.001   15.042     10052.573     23257.004     10119.864     23426.609 
     15484.000    0.977    1.034   15.009   15.051     10053.064     23264.507     10120.383     23434.132 
     15484.500    0.968    1.025   15.018   15.061     10053.550     23272.014     10120.897     23441.660 
     15485.000    0.959    1.017   15.027   15.070     10054.032     23279.525     10121.408     23449.193 
     15485.500    0.950    1.009   15.035   15.079     10054.509     23287.040     10121.914     23456.730 
     15486.000    0.941    1.000   15.044   15.088     10054.982     23294.560     10122.416     23464.272 
     15486.500    0.933    0.992   15.052   15.097     10055.451     23302.084     10122.914     23471.818 
     15487.000    0.925    0.985   15.060   15.105     10055.915     23309.612     10123.409     23479.368 
     15487.500    0.916    0.977   15.069   15.115     10056.375     23317.144     10123.899     23486.923 
     15488.000    0.908    0.969   15.077   15.123     10056.831     23324.681     10124.385     23494.483 
     15488.500    0.899    0.962   15.085   15.132     10057.283     23332.221     10124.868     23502.047 
     15489.000    0.891    0.954   15.093   15.141     10057.730     23339.766     10125.347     23509.615 
     15489.500    0.883    0.947   15.102   15.150     10058.174     23347.315     10125.823     23517.187 
     15490.000    0.876    0.940   15.110   15.158     10058.614     23354.868     10126.294     23524.764 
     15490.500    0.868    0.933   15.118   15.167     10059.050     23362.425     10126.762     23532.346 
     15491.000    0.860    0.926   15.126   15.176     10059.481     23369.985     10127.227     23539.931 
     15491.500    0.852    0.919   15.134   15.184     10059.909     23377.550     10127.688     23547.521 
     15492.000    0.845    0.912   15.142   15.193     10060.334     23385.119     10128.146     23555.115 
     15492.500    0.838    0.906   15.149   15.201     10060.755     23392.692     10128.601     23562.714 
     15493.000    0.830    0.899   15.157   15.209     10061.172     23400.268     10129.052     23570.316 
     15493.500    0.823    0.893   15.165   15.218     10061.585     23407.849     10129.500     23577.923 
     15494.000    0.816    0.886   15.172   15.226     10061.995     23415.433     10129.945     23585.534 
     15494.500    0.809    0.880   15.180   15.234     10062.401     23423.021     10130.386     23593.149 
     15495.000    0.802    0.874   15.188   15.243     10062.804     23430.613     10130.825     23600.768 
     15495.500    0.795    0.868   15.195   15.251     10063.203     23438.209     10131.260     23608.392 
     15496.000    0.788    0.862   15.203   15.259     10063.599     23445.808     10131.693     23616.019 
     15496.500    0.782    0.856   15.210   15.268     10063.992     23453.412     10132.122     23623.651 
     15497.000    0.775    0.850   15.218   15.276     10064.381     23461.019     10132.548     23631.287 
     15497.500    0.769    0.844   15.225   15.284     10064.767     23468.629     10132.972     23638.927 
     15498.000    0.762    0.839   15.232   15.292     10065.150     23476.244     10133.393     23646.571 
     15498.500    0.756    0.833   15.240   15.300     10065.529     23483.862     10133.811     23654.219 
     15499.000    0.750    0.828   15.247   15.308     10065.906     23491.484     10134.226     23661.871 
     15499.500    0.743    0.822   15.255   15.317     10066.279     23499.109     10134.639     23669.527 
     15500.000    0.737    0.817   15.262   15.324     10066.649     23506.738     10135.048     23677.187 
     15500.500    0.744    0.822   15.255   15.318     10067.019     23514.367     10135.458     23684.848 
     15501.000    0.750    0.828   15.247   15.312     10067.393     23521.993     10135.871     23692.505 
     15501.500    0.756    0.833   15.240   15.306     10067.769     23529.615     10136.286     23700.160 
     15502.000    0.762    0.838   15.233   15.300     10068.148     23537.233     10136.704     23707.811 
     15502.500    0.767    0.843   15.226   15.294     10068.530     23544.848     10137.124     23715.460 
     15503.000    0.773    0.848   15.219   15.288     10068.916     23552.459     10137.547     23723.105 
     15503.500    0.779    0.853   15.212   15.282     10069.304     23560.067     10137.972     23730.748 
     15504.000    0.785    0.858   15.205   15.276     10069.695     23567.671     10138.400     23738.388 
     15504.500    0.790    0.862   15.198   15.271     10070.088     23575.271     10138.829     23746.025 
     15505.000    0.795    0.866   15.191   15.266     10070.484     23582.869     10139.262     23753.659 
     15505.500    0.800    0.871   15.184   15.260     10070.883     23590.462     10139.696     23761.290 
     15506.000    0.805    0.875   15.177   15.255     10071.284     23598.053     10140.133     23768.919 
     15506.500    0.810    0.879   15.170   15.249     10071.688     23605.639     10140.571     23776.545 
     15507.000    0.814    0.884   15.163   15.244     10072.094     23613.223     10141.012     23784.168 
     15507.500    0.819    0.887   15.156   15.239     10072.502     23620.802     10141.455     23791.789 
     15508.000    0.823    0.891   15.149   15.234     10072.913     23628.379     10141.900     23799.408 
     15508.500    0.828    0.895   15.143   15.229     10073.326     23635.952     10142.346     23807.023 
     15509.000    0.832    0.899   15.136   15.224     10073.741     23643.521     10142.795     23814.637 
     15509.500    0.835    0.902   15.129   15.219     10074.157     23651.088     10143.245     23822.247 
     15510.000    0.839    0.905   15.122   15.214     10074.576     23658.651     10143.697     23829.856 
     15510.500    0.843    0.909   15.116   15.210     10074.997     23666.210     10144.150     23837.462 
     15511.000    0.846    0.911   15.109   15.205     10075.419     23673.766     10144.605     23845.065 
     15511.500    0.849    0.914   15.103   15.201     10075.843     23681.319     10145.061     23852.667 
     15512.000    0.850    0.915   15.098   15.198     10076.267     23688.869     10145.519     23860.267 
     15512.500    0.850    0.915   15.094   15.196     10076.692     23696.417     10145.976     23867.865 
     15513.000    0.850    0.915   15.090   15.194     10077.117     23703.963     10146.433     23875.463 
     15513.500    0.849    0.913   15.087   15.193     10077.542     23711.508     10146.890     23883.060 
     15514.000    0.847    0.912   15.084   15.192     10077.966     23719.051     10147.347     23890.656 
     15514.214    0.847    0.912   15.083   15.191     10078.147     23722.279     10147.542     23893.907 
     15514.500    0.846    0.911   15.081   15.191     10078.389     23726.592     10147.803     23898.251 
     15515.000    0.844    0.910   15.078   15.190     10078.812     23734.132     10148.258     23905.846 
     15515.500    0.842    0.908   15.075   15.189     10079.234     23741.670     10148.712     23913.441 
     15516.000    0.839    0.905   15.073   15.188     10079.654     23749.207     10149.165     23921.035 
     15516.500    0.836    0.903   15.070   15.187     10080.073     23756.743     10149.617     23928.629 
     15517.000    0.833    0.900   15.068   15.187     10080.490     23764.277     10150.068     23936.223 
     15517.500    0.829    0.896   15.065   15.187     10080.906     23771.810     10150.517     23943.816 
     15518.000    0.825    0.893   15.063   15.187     10081.319     23779.342     10150.964     23951.410 
     15518.500    0.821    0.889   15.061   15.187     10081.731     23786.873     10151.410     23959.003 
     15519.000    0.816    0.884   15.060   15.188     10082.140     23794.404     10151.853     23966.597 
     15519.500    0.810    0.880   15.058   15.188     10082.546     23801.933     10152.294     23974.191 
     15520.000    0.805    0.875   15.056   15.188     10082.950     23809.461     10152.733     23981.785 
     15520.500    0.808    0.878   15.066   15.199     10083.353     23816.992     10153.171     23989.382 
     15521.000    0.811    0.881   15.077   15.210     10083.758     23824.528     10153.611     23996.984 
     15521.500    0.815    0.884   15.087   15.220     10084.164     23832.069     10154.052     24004.591 

     15522.000    0.818    0.887   15.098   15.231     10084.573     23839.615     10154.495     24012.204 
     15522.500    0.822    0.890   15.108   15.241     10084.983     23847.167     10154.939     24019.822 
     15523.000    0.826    0.893   15.118   15.252     10085.394     23854.723     10155.385     24027.445 
     15523.500    0.829    0.897   15.129   15.262     10085.808     23862.285     10155.832     24035.074 
     15524.000    0.833    0.900   15.139   15.273     10086.224     23869.852     10156.281     24042.707 
     15524.500    0.837    0.903   15.149   15.284     10086.641     23877.424     10156.732     24050.347 
     15525.000    0.841    0.907   15.160   15.294     10087.060     23885.001     10157.185     24057.991 
     15525.500    0.845    0.910   15.170   15.305     10087.482     23892.584     10157.639     24065.641 
     15526.000    0.849    0.914   15.180   15.316     10087.905     23900.171     10158.095     24073.296 
     15526.500    0.853    0.918   15.190   15.326     10088.331     23907.764     10158.553     24080.957 
     15527.000    0.857    0.922   15.201   15.337     10088.758     23915.362     10159.013     24088.623 
     15527.500    0.861    0.925   15.211   15.348     10089.188     23922.965     10159.475     24096.294 
     15528.000    0.865    0.929   15.222   15.359     10089.619     23930.573     10159.938     24103.971 
     15528.500    0.868    0.932   15.233   15.371     10090.053     23938.187     10160.403     24111.654 
     15529.000    0.871    0.934   15.245   15.384     10090.487     23945.807     10160.870     24119.342 
     15529.500    0.874    0.937   15.257   15.396     10090.924     23953.432     10161.338     24127.037 
     15530.000    0.878    0.941   15.268   15.407     10091.362     23961.063     10161.807     24134.738 
     15530.500    0.881    0.944   15.279   15.419     10091.801     23968.700     10162.278     24142.445 
     15531.000    0.885    0.948   15.290   15.431     10092.243     23976.342     10162.751     24150.157 
     15531.500    0.890    0.952   15.301   15.442     10092.687     23983.990     10163.226     24157.875 
     15532.000    0.894    0.956   15.312   15.454     10093.133     23991.643     10163.703     24165.599 
     15532.500    0.899    0.960   15.322   15.465     10093.581     23999.302     10164.182     24173.329 
     15533.000    0.904    0.965   15.332   15.476     10094.032     24006.965     10164.664     24181.064 
     15533.500    0.909    0.969   15.343   15.487     10094.485     24014.634     10165.147     24188.805 
     15534.000    0.914    0.975   15.352   15.498     10094.941     24022.308     10165.633     24196.551 
     15534.500    0.920    0.980   15.362   15.509     10095.399     24029.986     10166.122     24204.303 
     15535.000    0.926    0.985   15.372   15.520     10095.861     24037.670     10166.613     24212.060 
     15535.500    0.932    0.990   15.382   15.531     10096.325     24045.358     10167.106     24219.823 
     15536.000    0.938    0.996   15.391   15.541     10096.792     24053.052     10167.603     24227.591 
     15536.500    0.944    1.002   15.400   15.552     10097.263     24060.749     10168.102     24235.364 
     15537.000    0.950    1.007   15.409   15.563     10097.736     24068.452     10168.604     24243.143 
     15537.500    0.957    1.014   15.419   15.573     10098.213     24076.159     10169.110     24250.927 
     15538.000    0.962    1.018   15.430   15.586     10098.693     24083.871     10169.618     24258.717 
     15538.500    0.965    1.021   15.443   15.600     10099.175     24091.589     10170.127     24266.513 
     15539.000    0.968    1.023   15.456   15.614     10099.658     24099.314     10170.638     24274.316 
     15539.500    0.970    1.026   15.469   15.628     10100.142     24107.045     10171.150     24282.127 
     15540.000    0.973    1.029   15.482   15.643     10100.628     24114.783     10171.664     24289.945 
     15540.500    0.980    1.035   15.495   15.656     10101.117     24122.527     10172.180     24297.770 
     15541.000    0.987    1.042   15.508   15.668     10101.608     24130.278     10172.699     24305.601 
     15541.500    0.996    1.050   15.520   15.681     10102.104     24138.036     10173.222     24313.438 
     15542.000    1.004    1.058   15.533   15.693     10102.604     24145.799     10173.749     24321.281 
     15542.500    1.014    1.067   15.544   15.704     10103.109     24153.568     10174.280     24329.130 
     15543.000    1.024    1.076   15.555   15.715     10103.618     24161.343     10174.816     24336.985 
     15543.500    1.034    1.086   15.567   15.727     10104.133     24169.123     10175.356     24344.846 
     15544.000    1.044    1.095   15.579   15.739     10104.653     24176.909     10175.902     24352.712 
     15544.500    1.053    1.104   15.592   15.753     10105.177     24184.702     10176.451     24360.585 
     15545.000    1.063    1.113   15.605   15.766     10105.706     24192.502     10177.005     24368.465 
     15545.500    1.073    1.122   15.618   15.779     10106.240     24200.307     10177.564     24376.351 
     15546.000    1.083    1.132   15.631   15.792     10106.778     24208.120     10178.128     24384.243 
     15546.500    1.093    1.141   15.645   15.806     10107.322     24215.939     10178.696     24392.143 
     15547.000    1.104    1.152   15.658   15.820     10107.872     24223.764     10179.269     24400.049 
     15547.500    1.114    1.161   15.672   15.834     10108.426     24231.597     10179.847     24407.963 
     15548.000    1.125    1.172   15.686   15.848     10108.986     24239.436     10180.430     24415.883 
     15548.500    1.136    1.182   15.700   15.863     10109.551     24247.283     10181.019     24423.811 
     15549.000    1.147    1.193   15.715   15.878     10110.122     24255.137     10181.613     24431.746 
     15549.500    1.158    1.204   15.730   15.893     10110.698     24262.998     10182.212     24439.689 
     15550.000    1.170    1.215   15.744   15.908     10111.280     24270.866     10182.816     24447.639 
     15550.500    1.182    1.226   15.759   15.924     10111.868     24278.742     10183.427     24455.597 
     15551.000    1.194    1.238   15.774   15.940     10112.463     24286.625     10184.043     24463.563 
     15551.500    1.213    1.256   15.790   15.956     10113.064     24294.516     10184.666     24471.537 
     15552.000    1.240    1.282   15.806   15.972     10113.678     24302.415     10185.301     24479.519 
     15552.500    1.265    1.306   15.822   15.989     10114.304     24310.322     10185.948     24487.509 
     15553.000    1.288    1.328   15.838   16.006     10114.942     24318.237     10186.606     24495.508 
     15553.500    1.310    1.350   15.855   16.024     10115.592     24326.160     10187.276     24503.515 
     15554.000    1.325    1.363   15.872   16.041     10116.250     24334.092     10187.954     24511.531 
     15554.500    1.319    1.357   15.889   16.059     10116.911     24342.032     10188.634     24519.556 
     15555.000    1.314    1.350   15.906   16.077     10117.569     24349.981     10189.311     24527.590 
     15555.500    1.308    1.344   15.923   16.095     10118.225     24357.938     10189.984     24535.634 
     15556.000    1.301    1.336   15.942   16.115     10118.877     24365.904     10190.654     24543.686 
     15556.500    1.294    1.328   15.960   16.134     10119.526     24373.879     10191.320     24551.749 
     15557.000    1.287    1.320   15.979   16.154     10120.171     24381.864     10191.982     24559.821 
     15557.500    1.279    1.311   15.997   16.174     10120.813     24389.858     10192.639     24567.903 
     15558.000    1.271    1.302   16.017   16.195     10121.450     24397.862     10193.293     24575.995 
     15558.500    1.262    1.293   16.037   16.216     10122.084     24405.875     10193.941     24584.098 
     15559.000    1.253    1.283   16.057   16.238     10122.712     24413.898     10194.585     24592.211 
     15559.500    1.244    1.273   16.077   16.259     10123.337     24421.932     10195.224     24600.335 
     15560.000    1.234    1.262   16.098   16.281     10123.956     24429.976     10195.858     24608.470 
     15560.500    1.260    1.288   16.039   16.214     10124.579     24438.010     10196.495     24616.594 
     15561.000    1.286    1.313   15.979   16.146     10125.216     24446.015     10197.146     24624.684 
     15561.500    1.314    1.341   15.918   16.077     10125.866     24453.989     10197.809     24632.740 
     15562.000    1.342    1.369   15.856   16.007     10126.530     24461.932     10198.487     24640.761 
     15562.500    1.372    1.398   15.792   15.937     10127.208     24469.844     10199.179     24648.747 
     15563.000    1.403    1.429   15.728   15.865     10127.902     24477.724     10199.886     24656.697 
     15563.500    1.435    1.461   15.663   15.792     10128.612     24485.572     10200.608     24664.612 
     15564.000    1.469    1.494   15.595   15.718     10129.338     24493.386     10201.347     24672.489 
     15564.500    1.504    1.528   15.527   15.644     10130.081     24501.167     10202.102     24680.330 
     15565.000    1.541    1.565   15.458   15.567     10130.843     24508.913     10202.876     24688.132 
     15565.500    1.579    1.603   15.386   15.489     10131.622     24516.624     10203.667     24695.896 
     15566.000    1.613    1.636   15.319   15.415     10132.421     24524.300     10204.477     24703.622 
     15566.500    1.626    1.650   15.273   15.362     10133.230     24531.948     10205.299     24711.317 
     15567.000    1.640    1.665   15.226   15.308     10134.047     24539.573     10206.127     24718.984 
     15567.500    1.655    1.680   15.178   15.253     10134.870     24547.174     10206.964     24726.624 
     15568.000    1.671    1.697   15.129   15.197     10135.702     24554.751     10207.808     24734.237 
     15568.500    1.688    1.715   15.079   15.140     10136.541     24562.302     10208.661     24741.821 
     15569.000    1.707    1.735   15.027   15.082     10137.390     24569.829     10209.523     24749.377 
     15569.500    1.728    1.755   14.973   15.023     10138.249     24577.329     10210.396     24756.903 
     15570.000    1.751    1.778   14.918   14.962     10139.119     24584.801     10211.279     24764.399 
     15570.500    1.775    1.803   14.860   14.900     10140.000     24592.246     10212.175     24771.865 
     15571.000    1.802    1.830   14.800   14.835     10140.894     24599.661     10213.083     24779.298 
     15571.500    1.832    1.860   14.737   14.768     10141.803     24607.045     10214.005     24786.699 
     15572.000    1.866    1.893   14.671   14.697     10142.728     24614.398     10214.944     24794.065 
     15572.500    1.903    1.929   14.602   14.624     10143.670     24621.716     10215.899     24801.396 
     15573.000    1.943    1.970   14.528   14.547     10144.631     24628.999     10216.874     24808.688 
     15573.500    1.989    2.015   14.450   14.465     10145.614     24636.243     10217.870     24815.941 
     15574.000    2.042    2.067   14.365   14.377     10146.622     24643.447     10218.891     24823.152 
     15574.500    2.101    2.125   14.273   14.283     10147.658     24650.606     10219.938     24830.317 
     15575.000    2.171    2.194   14.167   14.176     10148.726     24657.716     10221.018     24837.432 
     15575.500    2.401    2.421   13.891   13.899     10149.869     24664.731     10222.172     24844.451 
     15576.000    2.728    2.746   13.517   13.525     10151.151     24671.583     10223.464     24851.306 
     15576.500    3.046    3.061   13.152   13.159     10152.594     24678.250     10224.915     24857.977 
     15577.000    3.364    3.377   12.785   12.792     10154.197     24684.734     10226.525     24864.465 
     15577.500    3.673    3.684   12.427   12.434     10155.956     24691.037     10228.290     24870.771 
     15578.000    3.975    3.985   12.075   12.081     10157.868     24697.163     10230.207     24876.900 
     15578.500    4.274    4.283   11.725   11.731     10159.930     24703.112     10232.274     24882.853 
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     15579.000    4.565    4.572   11.383   11.389     10162.140     24708.889     10234.488     24888.633 
     15579.500    4.853    4.859   11.042   11.049     10164.494     24714.496     10236.846     24894.243 
     15580.000    5.135    5.140   10.707   10.713     10166.991     24719.933     10239.346     24899.683 
     15580.500    4.980    4.985   10.862   10.868     10169.520     24725.325     10241.877     24905.079 
     15581.000    4.821    4.828   11.021   11.026     10171.970     24730.796     10244.330     24910.552 
     15581.500    4.651    4.659   11.191   11.196     10174.338     24736.348     10246.702     24916.108 
     15582.000    4.482    4.491   11.360   11.366     10176.622     24741.986     10248.989     24921.748 
     15582.500    4.304    4.314   11.538   11.544     10178.818     24747.711     10251.190     24927.476 
     15583.000    4.120    4.131   11.723   11.729     10180.925     24753.526     10253.302     24933.294 
     15583.500    3.929    3.941   11.916   11.921     10182.937     24759.436     10255.320     24939.206 
     15584.000    3.731    3.746   12.114   12.119     10184.852     24765.443     10257.241     24945.216 
     15584.500    3.523    3.539   12.323   12.328     10186.665     24771.553     10259.063     24951.327 
     15585.000    3.308    3.327   12.538   12.543     10188.373     24777.768     10260.779     24957.545 
     15585.500    3.085    3.105   12.763   12.767     10189.971     24784.093     10262.387     24963.872 
     15586.000    2.850    2.873   12.999   13.003     10191.455     24790.534     10263.882     24970.315 
     15586.500    2.606    2.632   13.244   13.248     10192.819     24797.094     10265.258     24976.878 
     15587.000    2.352    2.381   13.499   13.503     10194.058     24803.780     10266.511     24983.565 
     15587.500    2.088    2.120   13.764   13.768     10195.168     24810.596     10267.637     24990.383 
     15588.000    1.818    1.853   14.036   14.039     10196.145     24817.546     10268.630     24997.335 
     15588.500    1.616    1.656   14.238   14.241     10197.003     24824.614     10269.507     25004.405 
     15589.000    1.423    1.466   14.433   14.436     10197.763     24831.782     10270.288     25011.574 
     15589.500    1.386    1.430   14.471   14.476     10198.465     24839.008     10271.012     25018.802 
     15590.000    1.352    1.398   14.507   14.514     10199.150     24846.253     10271.719     25026.050 
     15590.500    1.320    1.368   14.540   14.549     10199.818     24853.515     10272.410     25033.315 
     15591.000    1.290    1.340   14.571   14.583     10200.470     24860.793     10273.087     25040.598 
     15591.500    1.263    1.315   14.600   14.614     10201.108     24868.086     10273.751     25047.898 
     15592.000    1.237    1.291   14.628   14.644     10201.733     24875.392     10274.402     25055.212 
     15592.500    1.213    1.268   14.653   14.673     10202.346     24882.713     10275.042     25062.542 
     15593.000    1.190    1.247   14.678   14.701     10202.947     24890.045     10275.671     25069.885 
     15593.500    1.169    1.228   14.701   14.727     10203.537     24897.390     10276.290     25077.242 
     15594.000    1.149    1.209   14.723   14.752     10204.116     24904.746     10276.899     25084.612 
     15594.500    1.130    1.192   14.743   14.777     10204.686     24912.112     10277.499     25091.994 
     15595.000    1.112    1.175   14.763   14.800     10205.246     24919.489     10278.091     25099.388 
     15595.500    1.095    1.160   14.782   14.823     10205.798     24926.875     10278.675     25106.794 
     15596.000    1.079    1.145   14.800   14.846     10206.341     24934.271     10279.251     25114.211 
     15596.500    1.063    1.131   14.817   14.867     10206.877     24941.675     10279.820     25121.639 
     15597.000    1.049    1.118   14.834   14.889     10207.405     24949.088     10280.382     25129.078 
     15597.500    1.035    1.106   14.850   14.910     10207.926     24956.509     10280.938     25136.528 
     15598.000    1.022    1.094   14.866   14.930     10208.440     24963.938     10281.488     25143.988 
     15598.500    1.009    1.082   14.880   14.950     10208.947     24971.375     10282.032     25151.458 
     15599.000    0.997    1.071   14.895   14.969     10209.449     24978.819     10282.570     25158.937 
     15599.500    0.985    1.061   14.908   14.988     10209.944     24986.269     10283.103     25166.427 
     15600.000    0.974    1.051   14.922   15.007     10210.434     24993.727     10283.631     25173.926 
     15600.500    0.951    1.030   14.909   14.991     10210.915     25001.184     10284.151     25181.425 
     15601.000    0.927    1.007   14.895   14.975     10211.384     25008.635     10284.661     25188.917 
     15601.500    0.901    0.983   14.882   14.959     10211.841     25016.080     10285.158     25196.400 
     15602.000    0.874    0.958   14.869   14.943     10212.285     25023.518     10285.644     25203.875 
     15602.500    0.846    0.932   14.856   14.927     10212.715     25030.949     10286.116     25211.342 
     15603.000    0.816    0.904   14.843   14.911     10213.131     25038.374     10286.575     25218.802 
     15603.500    0.785    0.874   14.830   14.895     10213.531     25045.792     10287.020     25226.253 
     15604.000    0.751    0.843   14.818   14.879     10213.915     25053.204     10287.449     25233.697 
     15604.500    0.716    0.810   14.805   14.864     10214.282     25060.610     10287.862     25241.133 
     15605.000    0.679    0.775   14.793   14.849     10214.631     25068.010     10288.259     25248.561 
     15605.500    0.640    0.739   14.780   14.833     10214.960     25075.403     10288.637     25255.981 
     15606.000    0.599    0.700   14.768   14.818     10215.270     25082.790     10288.997     25263.394 
     15606.500    0.556    0.659   14.755   14.803     10215.559     25090.170     10289.337     25270.799 
     15607.000    0.539    0.644   14.743   14.788     10215.833     25097.545     10289.663     25278.197 
     15607.500    0.533    0.638   14.731   14.773     10216.101     25104.914     10289.983     25285.587 
     15608.000    0.525    0.632   14.719   14.758     10216.365     25112.276     10290.301     25292.969 
     15608.500    0.515    0.623   14.707   14.743     10216.625     25119.632     10290.615     25300.345 
     15609.000    0.503    0.613   14.695   14.728     10216.880     25126.983     10290.924     25307.712 
     15609.500    0.497    0.608   14.683   14.714     10217.130     25134.327     10291.229     25315.073 
     15610.000    0.496    0.607   14.671   14.699     10217.378     25141.666     10291.533     25322.426 
     15610.500    4.609    4.755   14.659   14.685     10218.654     25148.998     10292.873     25329.772 
     15611.000    4.624    4.773   14.647   14.670     10220.962     25156.325     10295.255     25337.111 
     15611.500    4.639    4.790   14.636   14.656     10223.278     25163.645     10297.646     25344.442 
     15612.000    4.654    4.808   14.624   14.642     10225.601     25170.960     10300.045     25351.766 
     15612.500    4.669    4.825   14.612   14.627     10227.932     25178.269     10302.454     25359.084 
     15613.000    4.684    4.843   14.601   14.613     10230.270     25185.573     10304.871     25366.394 
     15613.500    4.703    4.864   14.585   14.596     10232.617     25192.869     10307.297     25373.696 
     15614.000    4.723    4.886   14.569   14.578     10234.974     25200.158     10309.735     25380.990 
     15614.500    4.742    4.907   14.554   14.561     10237.340     25207.438     10312.183     25388.274 
     15615.000    4.833    4.999   14.466   14.472     10239.734     25214.693     10314.660     25395.533 
     15615.500    4.966    5.132   14.336   14.343     10242.183     25221.894     10317.192     25402.736 
     15616.000    5.092    5.258   14.214   14.221     10244.698     25229.031     10319.790     25409.878 
     15616.500    5.255    5.422   14.054   14.062     10247.285     25236.098     10322.460     25416.948 
     15617.000    5.414    5.581   13.899   13.907     10249.952     25243.086     10325.211     25423.940 
     15617.500    5.569    5.736   13.748   13.756     10252.698     25249.998     10328.040     25430.856 
     15618.000    5.716    5.884   13.603   13.612     10255.519     25256.836     10330.945     25437.698 
     15618.500    5.857    6.025   13.467   13.476     10258.412     25263.603     10333.922     25444.470 
     15619.000    5.993    6.162   13.334   13.343     10261.375     25270.303     10336.969     25451.175 
     15619.500    6.123    6.294   13.207   13.217     10264.404     25276.939     10340.083     25457.815 
     15620.000    6.251    6.422   13.083   13.093     10267.497     25283.511     10343.262     25464.392 
     15620.500    6.233    6.401   13.099   13.109     10270.619     25290.056     10346.468     25470.943 
     15621.000    6.215    6.380   13.115   13.125     10273.731     25296.610     10349.664     25477.501 
     15621.500    6.195    6.358   13.133   13.143     10276.833     25303.172     10352.848     25484.068 
     15622.000    6.174    6.335   13.152   13.161     10279.925     25309.743     10356.021     25490.644 
     15622.500    6.154    6.312   13.170   13.179     10283.007     25316.324     10359.183     25497.229 
     15623.000    6.135    6.290   13.187   13.196     10286.080     25322.913     10362.333     25503.823 
     15623.500    6.114    6.267   13.206   13.215     10289.142     25329.511     10365.472     25510.426 
     15624.000    6.092    6.242   13.227   13.235     10292.194     25336.120     10368.600     25517.038 
     15624.214    6.084    6.233   13.234   13.242     10293.497     25338.951     10369.934     25519.871 
     15624.500    6.071    6.219   13.246   13.254     10295.235     25342.737     10371.715     25523.660 
     15625.000    6.049    6.195   13.266   13.274     10298.265     25349.365     10374.819     25530.292 
     15625.500    6.027    6.171   13.285   13.293     10301.284     25356.003     10377.910     25536.934 
     15626.000    6.005    6.146   13.306   13.314     10304.292     25362.651     10380.989     25543.586 
     15626.500    5.980    6.120   13.329   13.336     10307.288     25369.310     10384.056     25550.248 
     15627.000    5.958    6.095   13.350   13.357     10310.273     25375.979     10387.109     25556.922 
     15627.500    5.934    6.069   13.371   13.378     10313.245     25382.659     10390.150     25563.606 
     15628.000    5.910    6.043   13.394   13.401     10316.206     25389.351     10393.178     25570.300 
     15628.500    5.884    6.016   13.417   13.424     10319.155     25396.053     10396.193     25577.006 
     15629.000    5.857    5.987   13.443   13.449     10322.090     25402.768     10399.194     25583.725 
     15629.500    5.833    5.961   13.465   13.471     10325.012     25409.495     10402.181     25590.455 
     15630.000    5.806    5.933   13.489   13.496     10327.922     25416.233     10405.155     25597.197 
     15630.500    5.778    5.903   13.516   13.522     10330.818     25422.985     10408.114     25603.951 
     15631.000    5.753    5.877   13.538   13.545     10333.701     25429.748     10411.059     25610.718 
     15631.500    5.724    5.846   13.566   13.572     10336.570     25436.524     10413.990     25617.497 
     15632.000    5.695    5.817   13.593   13.599     10339.424     25443.314     10416.906     25624.290 
     15632.500    5.663    5.784   13.622   13.628     10342.264     25450.118     10419.806     25631.096 
     15633.000    5.636    5.756   13.647   13.653     10345.089     25456.935     10422.691     25637.917 
     15633.500    5.604    5.723   13.677   13.683     10347.899     25463.766     10425.560     25644.751 
     15634.000    5.574    5.692   13.705   13.711     10350.693     25470.611     10428.414     25651.599 
     15634.214    5.558    5.676   13.720   13.725     10351.884     25473.546     10429.630     25654.535 
     15634.500    5.542    5.659   13.735   13.741     10353.472     25477.472     10431.251     25658.462 

     15635.000    5.509    5.625   13.766   13.771     10356.235     25484.347     10434.072     25665.340 
     15635.500    5.476    5.591   13.798   13.803     10358.981     25491.238     10436.876     25672.234 
     15636.000    5.443    5.557   13.829   13.834     10361.710     25498.145     10439.663     25679.143 
     15636.500    5.408    5.522   13.861   13.866     10364.423     25505.067     10442.432     25686.068 
     15637.000    5.372    5.485   13.895   13.900     10367.118     25512.007     10445.184     25693.010 
     15637.500    5.335    5.448   13.930   13.935     10369.795     25518.963     10447.917     25699.968 
     15638.000    5.299    5.411   13.964   13.969     10372.454     25525.936     10450.632     25706.944 
     15638.500    5.260    5.371   14.002   14.006     10375.093     25532.928     10453.328     25713.938 
     15639.000    5.220    5.332   14.039   14.044     10377.713     25539.938     10456.004     25720.951 
     15639.500    5.183    5.294   14.074   14.079     10380.314     25546.966     10458.660     25727.981 
     15640.000    5.140    5.251   14.115   14.120     10382.895     25554.014     10461.297     25735.031 
     15640.500    5.119    5.230   14.126   14.131     10385.459     25561.074     10463.917     25742.093 
     15641.000    5.113    5.224   14.122   14.126     10388.018     25568.136     10466.530     25749.158 
     15641.500    5.108    5.217   14.117   14.122     10390.573     25575.196     10469.141     25756.220 
     15642.000    5.101    5.210   14.114   14.119     10393.125     25582.253     10471.747     25763.280 
     15642.500    5.095    5.203   14.109   14.115     10395.674     25589.309     10474.351     25770.338 
     15643.000    5.088    5.196   14.106   14.111     10398.220     25596.363     10476.951     25777.395 
     15643.500    5.082    5.189   14.103   14.108     10400.762     25603.415     10479.547     25784.450 
     15644.000    5.076    5.183   14.098   14.104     10403.302     25610.465     10482.140     25791.503 
     15644.214    5.073    5.180   14.097   14.102     10404.388     25613.482     10483.249     25794.521 
     15644.500    5.070    5.176   14.095   14.100     10405.838     25617.513     10484.730     25798.554 
     15645.000    5.063    5.169   14.091   14.097     10408.371     25624.560     10487.316     25805.603 
     15645.500    5.057    5.163   14.087   14.093     10410.902     25631.604     10489.899     25812.650 
     15646.000    5.051    5.156   14.083   14.089     10413.429     25638.647     10492.479     25819.696 
     15646.500    5.045    5.150   14.079   14.085     10415.953     25645.687     10495.055     25826.740 
     15647.000    5.039    5.143   14.076   14.083     10418.474     25652.726     10497.629     25833.782 
     15647.500    5.033    5.136   14.072   14.079     10420.992     25659.763     10500.198     25840.822 
     15648.000    5.026    5.130   14.068   14.075     10423.507     25666.797     10502.765     25847.860 
     15648.500    5.020    5.123   14.064   14.072     10426.018     25673.831     10505.328     25854.897 
     15649.000    5.014    5.117   14.061   14.068     10428.527     25680.862     10507.888     25861.932 
     15649.500    5.008    5.110   14.057   14.065     10431.032     25687.891     10510.445     25868.965 
     15650.000    5.001    5.104   14.053   14.062     10433.535     25694.919     10512.998     25875.997 
     15650.500    4.995    5.097   14.050   14.059     10436.034     25701.945     10515.549     25883.027 
     15651.000    4.988    5.090   14.047   14.055     10438.529     25708.969     10518.095     25890.056 
     15651.500    4.982    5.083   14.043   14.053     10441.022     25715.991     10520.639     25897.083 
     15652.000    4.976    5.077   14.040   14.049     10443.512     25723.012     10523.179     25904.108 
     15652.500    4.969    5.070   14.037   14.046     10445.998     25730.031     10525.715     25911.132 
     15653.000    4.963    5.063   14.033   14.043     10448.481     25737.049     10528.249     25918.154 
     15653.500    4.956    5.057   14.030   14.040     10450.960     25744.064     10530.779     25925.175 
     15654.000    0.858    0.921   14.027   14.037     10452.414     25751.078     10532.273     25932.195 
     15654.500    0.860    0.923   14.024   14.035     10452.843     25758.091     10532.734     25939.212 
     15655.000    0.862    0.925   14.020   14.032     10453.274     25765.102     10533.196     25946.229 
     15655.500    0.865    0.928   14.017   14.029     10453.706     25772.112     10533.660     25953.244 
     15656.000    0.867    0.929   14.014   14.026     10454.138     25779.119     10534.124     25960.258 
     15656.500    0.869    0.932   14.011   14.024     10454.572     25786.126     10534.589     25967.270 
     15657.000    0.872    0.934   14.008   14.021     10455.008     25793.131     10535.055     25974.281 
     15657.500    0.874    0.936   14.005   14.018     10455.444     25800.134     10535.523     25981.291 
     15658.000    0.877    0.938   14.002   14.016     10455.882     25807.136     10535.992     25988.300 
     15658.500    0.879    0.941   13.999   14.013     10456.320     25814.137     10536.461     25995.307 
     15659.000    0.881    0.943   13.997   14.011     10456.760     25821.136     10536.932     26002.313 
     15659.500    0.883    0.945   13.994   14.009     10457.202     25828.134     10537.404     26009.318 
     15660.000    0.886    0.947   13.991   14.006     10457.644     25835.130     10537.877     26016.322 
     15660.500    0.889    0.950   13.997   14.012     10458.088     25842.127     10538.352     26023.326 
     15661.000    0.892    0.953   14.004   14.018     10458.533     25849.127     10538.827     26030.333 
     15661.500    0.895    0.956   14.009   14.024     10458.980     25856.130     10539.304     26037.344 
     15662.000    0.897    0.958   14.016   14.030     10459.428     25863.137     10539.783     26044.357 
     15662.500    0.900    0.960   14.022   14.036     10459.877     25870.146     10540.262     26051.373 
     15663.000    0.903    0.963   14.028   14.042     10460.328     25877.159     10540.743     26058.393 
     15663.500    0.905    0.965   14.034   14.048     10460.780     25884.174     10541.225     26065.415 
     15664.000    0.908    0.968   14.040   14.054     10461.233     25891.193     10541.708     26072.441 
     15664.214    0.908    0.968   14.043   14.057     10461.428     25894.198     10541.915     26075.449 
     15664.500    0.910    0.970   14.046   14.060     10461.688     25898.215     10542.192     26079.469 
     15665.000    0.912    0.972   14.052   14.066     10462.143     25905.239     10542.678     26086.501 
     15665.500    0.914    0.974   14.059   14.073     10462.600     25912.267     10543.164     26093.536 
     15666.000    0.916    0.976   14.065   14.079     10463.058     25919.298     10543.651     26100.574 
     15666.500    0.918    0.977   14.071   14.086     10463.516     25926.332     10544.140     26107.615 
     15667.000    0.920    0.979   14.078   14.092     10463.976     25933.369     10544.629     26114.660 
     15667.500    0.921    0.980   14.084   14.099     10464.436     25940.410     10545.119     26121.708 
     15668.000    0.922    0.982   14.090   14.106     10464.897     25947.453     10545.609     26128.759 
     15668.500    0.923    0.983   14.097   14.113     10465.358     25954.500     10546.100     26135.814 
     15669.000    0.925    0.984   14.103   14.119     10465.820     25961.550     10546.592     26142.872 
     15669.500    0.926    0.985   14.109   14.126     10466.283     25968.603     10547.084     26149.933 
     15670.000    0.926    0.986   14.116   14.133     10466.746     25975.659     10547.577     26156.998 
     15670.500    0.927    0.986   14.122   14.140     10467.209     25982.719     10548.070     26164.066 
     15671.000    0.927    0.987   14.129   14.147     10467.673     25989.782     10548.563     26171.138 
     15671.500    0.927    0.987   14.135   14.154     10468.136     25996.848     10549.056     26178.214 
     15672.000    0.927    0.987   14.141   14.161     10468.600     26003.917     10549.550     26185.292 
     15672.500    0.927    0.987   14.148   14.169     10469.063     26010.989     10550.043     26192.375 
     15673.000    0.926    0.986   14.154   14.176     10469.526     26018.065     10550.537     26199.461 
     15673.500    0.925    0.985   14.161   14.183     10469.989     26025.143     10551.029     26206.551 
     15674.000    0.924    0.984   14.168   14.191     10470.451     26032.225     10551.522     26213.644 
     15674.214    0.923    0.983   14.170   14.194     10470.649     26035.258     10551.732     26216.681 
     15674.500    0.922    0.983   14.174   14.198     10470.913     26039.311     10552.014     26220.741 
     15675.000    0.920    0.981   14.181   14.206     10471.373     26046.400     10552.504     26227.842 
     15675.500    5.019    5.114   14.187   14.213     10472.858     26053.492     10554.028     26234.947 
     15676.000    5.023    5.119   14.194   14.221     10475.368     26060.587     10556.587     26242.055 
     15676.500    5.028    5.124   14.200   14.228     10477.881     26067.686     10559.147     26249.167 
     15677.000    5.033    5.129   14.207   14.236     10480.397     26074.787     10561.711     26256.283 
     15677.500    5.038    5.134   14.214   14.243     10482.914     26081.892     10564.277     26263.403 
     15678.000    5.042    5.139   14.220   14.251     10485.434     26089.001     10566.845     26270.527 
     15678.500    5.047    5.144   14.227   14.259     10487.957     26096.113     10569.416     26277.654 
     15679.000    5.052    5.149   14.233   14.267     10490.482     26103.228     10571.989     26284.786 
     15679.500    5.056    5.154   14.241   14.275     10493.009     26110.346     10574.565     26291.921 
     15680.000    5.061    5.159   14.247   14.283     10495.538     26117.468     10577.143     26299.061 
     15680.500    5.072    5.169   14.231   14.266     10498.071     26124.588     10579.725     26306.198 
     15681.000    5.083    5.179   14.215   14.248     10500.609     26131.700     10582.312     26313.326 
     15681.500    5.093    5.189   14.200   14.231     10503.153     26138.803     10584.904     26320.446 
     15682.000    5.105    5.200   14.183   14.213     10505.703     26145.899     10587.501     26327.557 
     15682.500    5.118    5.212   14.165   14.194     10508.259     26152.986     10590.104     26334.658 
     15683.000    5.131    5.225   14.148   14.175     10510.821     26160.064     10592.714     26341.751 
     15683.500    5.144    5.237   14.130   14.155     10513.389     26167.134     10595.329     26348.833 
     15684.000    5.157    5.250   14.111   14.135     10515.965     26174.194     10597.951     26355.905 
     15684.214    5.163    5.256   14.103   14.127     10517.069     26177.213     10599.075     26358.930 
     15684.500    5.172    5.264   14.092   14.115     10518.547     26181.245     10600.579     26362.968 
     15685.000    5.186    5.277   14.073   14.095     10521.136     26188.286     10603.214     26370.020 
     15685.500    5.201    5.292   14.053   14.074     10523.733     26195.317     10605.857     26377.063 
     15686.000    5.216    5.307   14.033   14.053     10526.337     26202.338     10608.506     26384.094 
     15686.500    5.232    5.322   14.012   14.031     10528.949     26209.350     10611.164     26391.115 
     15687.000    5.249    5.338   13.990   14.009     10531.570     26216.350     10613.829     26398.125 
     15687.500    5.266    5.355   13.968   13.986     10534.198     26223.340     10616.502     26405.124 
     15688.000    5.284    5.372   13.945   13.962     10536.836     26230.318     10619.184     26412.111 
     15688.500    5.302    5.390   13.922   13.939     10539.482     26237.285     10621.874     26419.086 
     15689.000    5.321    5.408   13.898   13.914     10542.138     26244.240     10624.574     26426.049 
     15689.500    5.341    5.428   13.873   13.889     10544.804     26251.183     10627.283     26433.000 
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     15690.000    5.362    5.448   13.848   13.863     10547.480     26258.113     10630.002     26439.938 
     15690.500    5.383    5.468   13.822   13.837     10550.166     26265.031     10632.731     26446.863 
     15691.000    5.405    5.490   13.795   13.810     10552.863     26271.935     10635.470     26453.775 
     15691.500    5.428    5.512   13.767   13.782     10555.571     26278.826     10638.221     26460.673 
     15692.000    5.452    5.536   13.738   13.753     10558.291     26285.702     10640.983     26467.557 
     15692.500    5.477    5.561   13.708   13.723     10561.023     26292.564     10643.757     26474.426 
     15693.000    5.515    5.598   13.665   13.680     10563.771     26299.407     10646.547     26481.276 
     15693.500    5.566    5.648   13.610   13.625     10566.542     26306.226     10649.359     26488.103 
     15694.000    5.612    5.694   13.558   13.575     10569.336     26313.018     10652.194     26494.903 
     15694.500    5.658    5.738   13.508   13.525     10572.154     26319.784     10655.052     26501.678 
     15695.000    5.701    5.781   13.460   13.478     10574.993     26326.526     10657.931     26508.428 
     15695.500    5.741    5.820   13.415   13.433     10577.854     26333.245     10660.832     26515.156 
     15696.000    5.780    5.859   13.371   13.390     10580.734     26339.942     10663.752     26521.862 
     15696.500    5.816    5.894   13.331   13.350     10583.633     26346.617     10666.690     26528.547 
     15697.000    5.852    5.930   13.290   13.310     10586.550     26353.272     10669.646     26535.211 
     15697.500    5.885    5.963   13.251   13.272     10589.484     26359.908     10672.619     26541.857 
     15698.000    5.917    5.995   13.214   13.236     10592.435     26366.524     10675.608     26548.484 
     15698.500    5.948    6.025   13.179   13.201     10595.402     26373.122     10678.613     26555.093 
     15699.000    5.977    6.054   13.145   13.168     10598.383     26379.703     10681.633     26561.685 
     15699.500    6.006    6.083   13.111   13.134     10601.379     26386.267     10684.668     26568.260 
     15700.000    6.033    6.110   13.080   13.104     10604.388     26392.815     10687.716     26574.820 
     15700.500    5.990    6.069   13.120   13.144     10607.394     26399.365     10690.761     26581.382 
     15701.000    5.951    6.031   13.157   13.181     10610.380     26405.934     10693.785     26587.963 
     15701.500    5.913    5.993   13.194   13.217     10613.346     26412.522     10696.792     26594.562 
     15702.000    5.877    5.958   13.228   13.251     10616.293     26419.128     10699.779     26601.179 
     15702.500    5.843    5.926   13.260   13.283     10619.223     26425.750     10702.750     26607.813 
     15703.000    5.811    5.895   13.290   13.313     10622.137     26432.387     10705.706     26614.462 
     15703.500    5.781    5.866   13.319   13.342     10625.034     26439.040     10708.646     26621.125 
     15704.000    5.751    5.838   13.346   13.369     10627.917     26445.706     10711.572     26627.803 
     15704.214    5.739    5.826   13.358   13.381     10629.147     26448.563     10712.820     26630.665 
     15704.500    5.724    5.812   13.372   13.395     10630.786     26452.386     10714.484     26634.494 
     15705.000    5.697    5.787   13.397   13.420     10633.641     26459.078     10717.384     26641.198 
     15705.500    5.671    5.762   13.421   13.445     10636.483     26465.782     10720.271     26647.914 
     15706.000    5.647    5.740   13.443   13.467     10639.313     26472.498     10723.146     26654.643 
     15706.500    5.624    5.718   13.465   13.490     10642.131     26479.226     10726.011     26661.382 
     15707.000    5.601    5.697   13.486   13.511     10644.937     26485.963     10728.865     26668.132 
     15707.500    5.580    5.678   13.505   13.531     10647.732     26492.711     10731.708     26674.893 
     15708.000    5.559    5.659   13.524   13.551     10650.517     26499.468     10734.543     26681.663 
     15708.500    5.540    5.641   13.541   13.569     10653.292     26506.234     10737.368     26688.443 
     15709.000    5.521    5.624   13.559   13.588     10656.057     26513.010     10740.184     26695.232 
     15709.500    5.502    5.607   13.576   13.605     10658.813     26519.793     10742.992     26702.031 
     15710.000    5.485    5.592   13.592   13.622     10661.559     26526.585     10745.792     26708.838 
     15710.500    5.468    5.577   13.607   13.639     10664.298     26533.385     10748.584     26715.653 
     15711.000    5.451    5.563   13.621   13.654     10667.027     26540.192     10751.369     26722.476 
     15711.500    5.435    5.549   13.635   13.670     10669.749     26547.006     10754.147     26729.307 
     15712.000    5.421    5.537   13.648   13.684     10672.463     26553.827     10756.918     26736.146 
     15712.500    5.406    5.524   13.661   13.699     10675.170     26560.654     10759.683     26742.992 
     15713.000    5.392    5.512   13.674   13.713     10677.869     26567.488     10762.442     26749.845 
     15713.500    5.378    5.501   13.686   13.727     10680.561     26574.328     10765.196     26756.704 
     15714.000    5.364    5.490   13.698   13.740     10683.247     26581.174     10767.943     26763.571 
     15714.214    5.359    5.485   13.702   13.745     10684.394     26584.106     10769.118     26766.512 
     15714.500    5.351    5.479   13.709   13.753     10685.926     26588.026     10770.686     26770.444 
     15715.000    5.339    5.469   13.720   13.766     10688.599     26594.883     10773.423     26777.324 
     15715.500    5.327    5.460   13.729   13.777     10691.265     26601.745     10776.155     26784.210 
     15716.000    5.315    5.451   13.740   13.790     10693.926     26608.613     10778.883     26791.101 
     15716.500    5.304    5.442   13.749   13.801     10696.581     26615.485     10781.606     26797.999 
     15717.000    5.293    5.434   13.759   13.813     10699.230     26622.362     10784.325     26804.903 
     15717.500    5.282    5.426   13.768   13.824     10701.874     26629.243     10787.041     26811.812 
     15718.000    5.272    5.419   13.776   13.835     10704.512     26636.129     10789.752     26818.727 
     15718.500    5.261    5.411   13.785   13.846     10707.146     26643.020     10792.459     26825.647 
     15719.000    5.252    5.404   13.793   13.857     10709.774     26649.914     10795.163     26832.573 
     15719.500    5.242    5.398   13.801   13.867     10712.397     26656.813     10797.863     26839.503 
     15720.000    5.233    5.392   13.808   13.877     10715.016     26663.715     10800.561     26846.439 
     15720.500    5.246    5.402   13.785   13.851     10717.636     26670.614     10803.259     26853.371 
     15721.000    5.259    5.413   13.762   13.824     10720.262     26677.500     10805.963     26860.290 
     15721.500    5.271    5.424   13.739   13.798     10722.895     26684.376     10808.672     26867.196 
     15722.000    5.284    5.435   13.715   13.772     10725.533     26691.239     10811.387     26874.088 
     15722.500    5.297    5.446   13.692   13.745     10728.179     26698.091     10814.107     26880.968 
     15723.000    5.309    5.457   13.669   13.719     10730.830     26704.931     10816.833     26887.834 
     15723.500    5.322    5.468   13.645   13.693     10733.488     26711.760     10819.564     26894.687 
     15724.000    5.335    5.478   13.622   13.667     10736.152     26718.577     10822.300     26901.527 
     15724.214    5.340    5.483   13.612   13.656     10737.294     26721.491     10823.473     26904.450 
     15724.500    5.347    5.489   13.599   13.641     10738.823     26725.382     10825.042     26908.354 
     15725.000    5.360    5.501   13.575   13.615     10741.500     26732.175     10827.790     26915.168 
     15725.500    5.372    5.512   13.552   13.589     10744.183     26738.957     10830.543     26921.969 
     15726.000    5.385    5.523   13.528   13.563     10746.872     26745.727     10833.301     26928.756 
     15726.500    5.397    5.534   13.505   13.537     10749.568     26752.485     10836.065     26935.531 
     15727.000    5.410    5.545   13.481   13.511     10752.269     26759.232     10838.835     26942.293 
     15727.500    5.422    5.556   13.458   13.485     10754.977     26765.967     10841.610     26949.042 
     15728.000    5.435    5.567   13.434   13.459     10757.692     26772.690     10844.391     26955.778 
     15728.500    5.447    5.579   13.411   13.433     10760.412     26779.401     10847.178     26962.501 
     15729.000    5.460    5.590   13.387   13.407     10763.139     26786.100     10849.970     26969.211 
     15729.500    5.472    5.602   13.363   13.381     10765.872     26792.788     10852.768     26975.908 
     15730.000    5.484    5.613   13.340   13.355     10768.611     26799.463     10855.572     26982.592 
     15730.500    5.497    5.624   13.316   13.329     10771.357     26806.127     10858.381     26989.263 
     15731.000    5.615    5.741   13.186   13.198     10774.135     26812.753     10861.222     26995.894 
     15731.500    5.737    5.863   13.052   13.061     10776.973     26819.312     10864.124     27002.459 
     15732.000    5.867    5.992   12.911   12.918     10779.874     26825.803     10867.088     27008.954 
     15732.500    6.020    6.144   12.746   12.752     10782.846     26832.217     10870.122     27015.371 
     15733.000    6.186    6.309   12.568   12.573     10785.897     26838.546     10873.235     27021.703 
     15733.500    6.362    6.484   12.380   12.384     10789.034     26844.783     10876.434     27027.942 
     15734.000    6.553    6.673   12.178   12.181     10792.263     26850.923     10879.723     27034.083 
     15734.214    6.638    6.758   12.088   12.091     10793.675     26853.519     10881.160     27036.680 
     15734.500    6.760    6.879   11.959   11.962     10795.590     26856.958     10883.110     27040.120 
     15735.000    6.983    7.101   11.724   11.726     10799.026     26862.879     10886.605     27046.042 
     15735.500    7.231    7.348   11.464   11.465     10802.580     26868.676     10890.217     27051.839 
     15736.000    7.501    7.617   11.182   11.182     10806.263     26874.337     10893.958     27057.501 
     15736.500    7.847    7.962   10.824   10.824     10810.100     26879.839     10897.853     27063.003 
     15737.000    8.593    8.706   10.066   10.066     10814.210     26885.061     10902.020     27068.225 
     15737.500    9.391    9.502    9.256    9.256     10818.706     26889.891     10906.572     27073.055 
     15738.000   10.179   10.290    8.455    8.455     10823.599     26894.319     10911.520     27077.483 
     15738.500   10.979   11.088    7.643    7.643     10828.888     26898.343     10916.865     27081.507 
     15739.000   11.829   11.938    6.780    6.780     10834.590     26901.949     10922.621     27085.113 
     15739.500   12.893   13.001    5.704    5.704     10840.771     26905.070     10928.856     27088.234 
     15740.000   13.952   14.059    4.632    4.632     10847.482     26907.654     10935.621     27090.818 
     15740.500   13.407   13.511    5.196    5.196     10854.322     26910.111     10942.514     27093.275 
     15741.000   12.819   12.919    5.803    5.803     10860.878     26912.861     10949.121     27096.025 
     15741.500   12.310   12.407    6.330    6.331     10867.161     26915.894     10955.452     27099.058 
     15742.000   11.953   12.046    6.707    6.707     10873.227     26919.154     10961.566     27102.318 
     15742.500   11.591   11.681    7.088    7.088     10879.113     26922.602     10967.498     27105.766 
     15743.000   11.226   11.312    7.472    7.472     10884.817     26926.242     10973.246     27109.406 
     15743.500   10.841   10.925    7.875    7.876     10890.333     26930.079     10978.805     27113.243 
     15744.000   10.443   10.524    8.292    8.293     10895.655     26934.121     10984.168     27117.285 
     15744.214   10.268   10.348    8.476    8.476     10897.871     26935.915     10986.401     27119.079 

     15744.500   10.030   10.108    8.725    8.726     10900.773     26938.375     10989.326     27121.539 
     15745.000    9.594    9.669    9.180    9.180     10905.679     26942.851     10994.270     27126.016 
     15745.500    9.137    9.210    9.656    9.657     10910.362     26947.560     10998.990     27130.725 
     15746.000    8.647    8.717   10.166   10.167     10914.808     26952.515     11003.472     27135.681 
     15746.500    8.591    8.658   10.241   10.242     10919.118     26957.617     11007.815     27140.783 
     15747.000    8.542    8.606   10.310   10.311     10923.401     26962.755     11012.131     27145.921 
     15747.500    8.492    8.554   10.379   10.381     10927.659     26967.927     11016.421     27151.094 
     15748.000    8.454    8.514   10.436   10.438     10931.896     26973.131     11020.688     27156.299 
     15748.500    8.429    8.486   10.482   10.483     10936.116     26978.361     11024.939     27161.529 
     15749.000    8.405    8.461   10.525   10.527     10940.325     26983.612     11029.175     27166.782 
     15749.500    8.383    8.436   10.567   10.569     10944.522     26988.885     11033.400     27172.056 
     15750.000    8.362    8.413   10.608   10.610     10948.708     26994.179     11037.612     27177.350 
     15750.500    8.344    8.393   10.646   10.648     10952.885     26999.492     11041.814     27182.665 
     15751.000    8.325    8.373   10.684   10.687     10957.052     27004.825     11046.005     27187.999 
     15751.500    8.309    8.355   10.721   10.724     10961.210     27010.176     11050.187     27193.352 
     15752.000    8.293    8.337   10.756   10.760     10965.361     27015.545     11054.360     27198.723 
     15752.500    8.279    8.321   10.791   10.795     10969.504     27020.932     11058.525     27204.112 
     15753.000    8.265    8.306   10.825   10.829     10973.640     27026.336     11062.682     27209.518 
     15753.500    8.252    8.292   10.858   10.863     10977.769     27031.756     11066.831     27214.941 
     15754.000    8.239    8.278   10.891   10.896     10981.892     27037.193     11070.973     27220.380 
     15754.214    8.234    8.272   10.905   10.910     10983.654     27039.526     11072.744     27222.714 
     15754.500    8.203    8.240   10.922   10.928     10986.005     27042.647     11075.105     27225.836 
     15755.000    8.145    8.181   10.954   10.960     10990.092     27048.116     11079.211     27231.308 
     15755.500    8.090    8.125   10.985   10.991     10994.151     27053.601     11083.287     27236.796 
     15756.000    8.035    8.069   11.014   11.021     10998.182     27059.100     11087.336     27242.299 
     15756.500    7.979    8.012   11.045   11.053     11002.185     27064.615     11091.356     27247.818 
     15757.000    7.926    7.958   11.073   11.082     11006.162     27070.145     11095.348     27253.352 
     15757.500    7.872    7.903   11.103   11.111     11010.111     27075.689     11099.314     27258.900 
     15758.000    7.819    7.850   11.130   11.140     11014.034     27081.247     11103.252     27264.463 
     15758.500    7.765    7.794   11.160   11.170     11017.930     27086.820     11107.163     27270.040 
     15759.000    7.712    7.742   11.188   11.198     11021.799     27092.407     11111.047     27275.632 
     15759.500    7.660    7.689   11.215   11.226     11025.642     27098.008     11114.905     27281.238 
     15760.000    7.608    7.637   11.243   11.254     11029.459     27103.622     11118.736     27286.858 
     15760.500    7.179    7.210   11.710   11.724     11033.156     27109.360     11122.448     27292.603 
     15761.000    6.785    6.818   12.142   12.159     11036.647     27115.323     11125.955     27298.574 
     15761.500    6.420    6.455   12.546   12.566     11039.949     27121.495     11129.273     27304.755 
     15762.000    6.071    6.108   12.932   12.955     11043.071     27127.865     11132.414     27311.135 
     15762.500    5.742    5.781   13.299   13.326     11046.024     27134.422     11135.386     27317.705 
     15763.000    2.147    2.169   13.647   13.678     11047.997     27141.159     11137.374     27324.456 
     15763.500    1.989    2.014   13.979   14.014     11049.031     27148.065     11138.419     27331.380 
     15764.000    1.836    1.862   14.295   14.335     11049.987     27155.134     11139.388     27338.467 
     15764.500    1.685    1.715   14.598   14.643     11050.867     27162.357     11140.283     27345.711 
     15765.000    1.553    1.585   14.876   14.926     11051.677     27169.726     11141.108     27353.104 
     15765.500    1.447    1.483   15.120   15.176     11052.427     27177.224     11141.875     27360.629 
     15766.000    1.355    1.393   15.345   15.407     11053.127     27184.841     11142.593     27368.275 
     15766.500    1.273    1.315   15.554   15.623     11053.784     27192.565     11143.270     27376.032 
     15767.000    1.195    1.240   15.756   15.831     11054.401     27200.393     11143.909     27383.896 
     15767.500    1.120    1.169   15.949   16.032     11054.980     27208.319     11144.511     27391.862 
     15768.000    1.075    1.126   16.136   16.227     11055.529     27216.340     11145.085     27399.926 
     15768.500    1.051    1.105   16.316   16.415     11056.060     27224.453     11145.643     27408.087 
     15769.000    1.028    1.085   16.490   16.597     11056.580     27232.655     11146.190     27416.340 
     15769.500    1.007    1.066   16.659   16.775     11057.089     27240.942     11146.728     27424.683 
     15770.000    0.992    1.054   16.818   16.943     11057.589     27249.311     11147.258     27433.112 
     15770.500    1.003    1.064   16.948   17.085     11058.087     27257.753     11147.788     27441.619 
     15771.000    1.014    1.076   17.074   17.222     11058.591     27266.258     11148.323     27450.196 
     15771.500    1.025    1.088   17.197   17.358     11059.101     27274.826     11148.863     27458.841 
     15772.000    1.012    1.074   17.316   17.491     11059.610     27283.454     11149.404     27467.553 
     15772.500    0.985    1.047   17.434   17.622     11060.110     27292.142     11149.934     27476.331 
     15773.000    0.961    1.022   17.548   17.750     11060.596     27300.887     11150.451     27485.174 
     15773.500    0.939    0.999   17.660   17.877     11061.071     27309.689     11150.956     27494.081 
     15774.000    0.919    0.977   17.770   18.002     11061.536     27318.547     11151.450     27503.050 
     15774.500    0.900    0.957   17.878   18.125     11061.990     27327.459     11151.934     27512.082 
     15775.000    0.883    0.938   17.984   18.247     11062.436     27336.424     11152.408     27521.175 
     15775.500    0.867    0.921   18.088   18.368     11062.873     27345.442     11152.873     27530.329 
     15776.000    0.852    0.904   18.190   18.488     11063.303     27354.512     11153.329     27539.543 
     15776.500    0.839    0.889   18.291   18.606     11063.725     27363.632     11153.777     27548.817 
     15777.000    0.826    0.874   18.391   18.724     11064.141     27372.803     11154.218     27558.149 
     15777.500    0.815    0.861   18.489   18.840     11064.552     27382.023     11154.652     27567.540 
     15778.000    0.804    0.848   18.586   18.956     11064.956     27391.291     11155.079     27576.989 
     15778.500    0.794    0.835   18.681   19.071     11065.356     27400.608     11155.499     27586.496 
     15779.000    0.785    0.824   18.776   19.185     11065.751     27409.972     11155.914     27596.060 
     15779.500    0.777    0.813   18.869   19.299     11066.141     27419.383     11156.323     27605.681 
     15780.000    0.770    0.802   18.961   19.412     11066.528     27428.841     11156.727     27615.359 
     15780.500    0.768    0.803   18.890   19.327     11066.913     27438.304     11157.129     27625.044 
     15781.000    0.767    0.803   18.820   19.243     11067.297     27447.731     11157.530     27634.687 
     15781.500    0.766    0.804   18.748   19.159     11067.680     27457.123     11157.932     27644.287 
     15782.000    0.765    0.804   18.677   19.075     11068.062     27466.479     11158.334     27653.846 
     15782.500    0.763    0.805   18.606   18.991     11068.444     27475.800     11158.736     27663.362 
     15783.000    0.762    0.805   18.534   18.907     11068.826     27485.085     11159.138     27672.837 
     15783.500    0.761    0.806   18.462   18.823     11069.206     27494.334     11159.541     27682.269 
     15784.000    0.760    0.806   18.390   18.740     11069.587     27503.547     11159.944     27691.660 
     15784.214    0.759    0.807   18.360   18.704     11069.749     27507.480     11160.117     27695.666 
     15784.500    0.758    0.807   18.318   18.656     11069.966     27512.725     11160.347     27701.009 
     15785.000    0.757    0.808   18.246   18.573     11070.345     27521.866     11160.751     27710.316 
     15785.500    0.757    0.809   18.173   18.489     11070.724     27530.971     11161.155     27719.582 
     15786.000    0.755    0.809   18.101   18.406     11071.102     27540.039     11161.559     27728.805 
     15786.500    0.755    0.810   18.028   18.323     11071.479     27549.072     11161.964     27737.988 
     15787.000    0.754    0.811   17.955   18.240     11071.856     27558.067     11162.370     27747.129 
     15787.500    0.753    0.812   17.882   18.157     11072.233     27567.027     11162.775     27756.228 
     15788.000    0.752    0.813   17.809   18.074     11072.609     27575.949     11163.182     27765.286 
     15788.500    0.751    0.814   17.735   17.991     11072.985     27584.835     11163.588     27774.302 
     15789.000    0.750    0.815   17.661   17.909     11073.360     27593.684     11163.996     27783.277 
     15789.500    0.750    0.817   17.587   17.826     11073.735     27602.497     11164.404     27792.211 
     15790.000    0.749    0.818   17.513   17.744     11074.110     27611.272     11164.812     27801.103 
     15790.500    0.749    0.819   17.439   17.661     11074.485     27620.009     11165.222     27809.954 
     15791.000    0.748    0.821   17.364   17.579     11074.859     27628.710     11165.632     27818.764 
     15791.500    0.748    0.822   17.289   17.496     11075.233     27637.373     11166.043     27827.533 
     15792.000    0.748    0.824   17.214   17.414     11075.607     27645.999     11166.454     27836.261 
     15792.500    0.742    0.820   17.139   17.332     11075.979     27654.587     11166.865     27844.947 
     15793.000    0.734    0.813   17.063   17.250     11076.348     27663.138     11167.273     27853.593 
     15793.500    0.728    0.807   16.987   17.168     11076.714     27671.650     11167.678     27862.197 
     15794.000    0.721    0.801   16.911   17.086     11077.076     27680.125     11168.080     27870.760 
     15794.214    0.718    0.798   16.879   17.051     11077.230     27683.740     11168.251     27874.413 
     15794.500    0.716    0.795   16.835   17.004     11077.435     27688.561     11168.479     27879.283 
     15795.000    0.710    0.791   16.758   16.922     11077.792     27696.960     11168.875     27887.764 
     15795.500    0.706    0.786   16.681   16.840     11078.146     27705.319     11169.270     27896.204 
     15796.000    0.702    0.783   16.604   16.758     11078.497     27713.641     11169.662     27904.604 
     15796.500    0.698    0.779   16.527   16.676     11078.847     27721.923     11170.052     27912.962 
     15797.000    0.696    0.777   16.449   16.594     11079.196     27730.167     11170.441     27921.280 
     15797.500    0.693    0.775   16.371   16.512     11079.543     27738.372     11170.829     27929.557 
     15798.000    0.691    0.773   16.292   16.430     11079.889     27746.538     11171.216     27937.792 
     15798.500    0.690    0.772   16.214   16.349     11080.234     27754.665     11171.603     27945.987 
     15799.000    0.690    0.772   16.135   16.267     11080.580     27762.752     11171.989     27954.141 
     15799.500    0.690    0.772   16.056   16.185     11080.924     27770.800     11172.374     27962.254 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 163 

     15800.000    0.690    0.772   15.976   16.103     11081.269     27778.807     11172.760     27970.326 
     15800.500    0.696    0.777   15.986   16.111     11081.616     27786.798     11173.147     27978.379 
     15801.000    0.701    0.782   15.997   16.120     11081.965     27794.794     11173.537     27986.437 
     15801.500    0.707    0.787   16.007   16.128     11082.317     27802.795     11173.929     27994.499 
     15802.000    0.713    0.792   16.018   16.137     11082.672     27810.801     11174.324     28002.565 
     15802.500    0.719    0.797   16.029   16.146     11083.030     27818.813     11174.721     28010.636 
     15803.000    0.725    0.802   16.039   16.155     11083.391     27826.830     11175.121     28018.711 
     15803.500    0.731    0.808   16.050   16.164     11083.755     27834.852     11175.524     28026.791 
     15804.000    0.737    0.813   16.061   16.173     11084.122     27842.880     11175.929     28034.875 
     15804.500    0.743    0.819   16.072   16.182     11084.492     27850.914     11176.337     28042.964 
     15805.000    0.750    0.825   16.083   16.192     11084.865     27858.953     11176.748     28051.057 
     15805.500    0.756    0.831   16.094   16.201     11085.242     27866.997     11177.162     28059.156 
     15806.000    0.763    0.837   16.105   16.211     11085.621     27875.046     11177.578     28067.259 
     15806.500    0.770    0.843   16.116   16.220     11086.005     27883.102     11177.998     28075.366 
     15807.000    0.776    0.848   16.128   16.231     11086.391     27891.163     11178.421     28083.479 
     15807.500    0.783    0.855   16.139   16.241     11086.781     27899.229     11178.847     28091.597 
     15808.000    0.790    0.861   16.150   16.251     11087.175     27907.302     11179.276     28099.720 
     15808.500    0.798    0.868   16.162   16.261     11087.572     27915.380     11179.708     28107.848 
     15809.000    0.805    0.875   16.173   16.271     11087.972     27923.463     11180.144     28115.981 
     15809.500    0.813    0.881   16.185   16.282     11088.377     27931.553     11180.583     28124.119 
     15810.000    0.820    0.888   16.197   16.292     11088.785     27939.648     11181.025     28132.263 
     15810.500    0.828    0.896   16.208   16.303     11089.197     27947.750     11181.471     28140.411 
     15811.000    0.836    0.903   16.220   16.314     11089.613     27955.857     11181.921     28148.566 
     15811.500    0.838    0.903   16.232   16.325     11090.032     27963.970     11182.372     28156.726 
     15812.000    0.840    0.903   16.244   16.336     11090.451     27972.089     11182.824     28164.891 
     15812.114    0.840    0.903   16.247   16.339     11090.547     27973.941     11182.927     28166.754 
     15812.124    0.840    0.903   12.755   12.846     11090.555     27974.086     11182.936     28166.899 
     15812.147    0.840    0.903   12.755   12.847     11090.575     27974.379     11182.956     28167.195 
     15812.157    0.840    0.903    8.276    8.367     11090.583     27974.484     11182.965     28167.301 
     15812.500    0.841    0.903    8.281    8.371     11090.871     27977.324     11183.275     28170.172 
     15813.000    0.842    0.903    8.289    8.378     11091.292     27981.467     11183.726     28174.359 
     15813.500    0.843    0.902    8.297    8.386     11091.713     27985.613     11184.178     28178.550 
     15814.000    0.844    0.902    8.305    8.393     11092.135     27989.764     11184.629     28182.745 
     15814.500    0.845    0.901    8.313    8.400     11092.557     27993.918     11185.079     28186.943 
     15815.000    0.845    0.901    8.321    8.408     11092.980     27998.076     11185.530     28191.145 
     15815.500    0.846    0.900    8.329    8.415     11093.403     28002.239     11185.980     28195.351 
     15816.000    0.846    0.899    8.337    8.423     11093.826     28006.406     11186.430     28199.561 
     15816.500    0.846    0.898    8.346    8.432     11094.249     28010.576     11186.879     28203.774 
     15817.000    0.846    0.896    8.355    8.440     11094.672     28014.752     11187.327     28207.992 
     15817.500    0.845    0.895    8.363    8.448     11095.094     28018.931     11187.775     28212.214 
     15818.000    0.845    0.893    8.372    8.457     11095.517     28023.115     11188.222     28216.441 
     15818.500    0.844    0.892    8.381    8.466     11095.939     28027.303     11188.669     28220.671 
     15819.000    0.843    0.890    8.390    8.475     11096.361     28031.496     11189.114     28224.906 
     15819.500    0.842    0.888    8.399    8.484     11096.782     28035.694     11189.559     28229.146 
     15820.000    0.841    0.886    8.409    8.493     11097.203     28039.896     11190.002     28233.390 
     15820.500    0.843    0.889    8.407    8.492     11097.624     28044.100     11190.445     28237.636 
     15821.000    0.846    0.892    8.406    8.490     11098.047     28048.303     11190.890     28241.882 
     15821.500    0.849    0.894    8.404    8.489     11098.471     28052.505     11191.337     28246.127 
     15822.000    0.852    0.897    8.403    8.488     11098.896     28056.707     11191.785     28250.371 
     15822.500    0.854    0.900    8.402    8.486     11099.322     28060.908     11192.234     28254.614 
     15823.000    0.856    0.903    8.400    8.485     11099.750     28065.109     11192.685     28258.857 
     15823.500    0.859    0.906    8.399    8.484     11100.178     28069.309     11193.137     28263.100 
     15824.000    0.861    0.908    8.398    8.483     11100.608     28073.508     11193.590     28267.341 
     15824.500    0.863    0.911    8.397    8.482     11101.040     28077.707     11194.045     28271.583 
     15825.000    0.865    0.913    8.396    8.481     11101.472     28081.905     11194.501     28275.824 
     15825.500    0.867    0.915    8.395    8.480     11101.905     28086.102     11194.958     28280.064 
     15826.000    0.870    0.918    8.394    8.479     11102.339     28090.299     11195.417     28284.304 
     15826.500    0.872    0.920    8.393    8.479     11102.774     28094.496     11195.876     28288.543 
     15827.000    0.874    0.923    8.391    8.477     11103.211     28098.692     11196.337     28292.782 
     15827.500    0.876    0.925    8.390    8.477     11103.648     28102.887     11196.799     28297.021 
     15828.000    0.877    0.927    8.390    8.476     11104.086     28107.082     11197.262     28301.259 
     15828.500    0.879    0.929    8.389    8.476     11104.525     28111.277     11197.726     28305.497 
     15829.000    0.880    0.931    8.388    8.475     11104.965     28115.471     11198.191     28309.735 
     15829.500    0.882    0.933    8.387    8.475     11105.405     28119.665     11198.657     28313.973 
     15830.000    0.884    0.935    8.386    8.474     11105.847     28123.859     11199.125     28318.210 
     15830.500    0.885    0.937    8.386    8.474     11106.289     28128.052     11199.593     28322.447 
     15831.000    0.886    0.939    8.385    8.473     11106.732     28132.244     11200.062     28326.684 
     15831.500    0.888    0.941    8.384    8.473     11107.175     28136.437     11200.532     28330.920 
     15832.000    0.889    0.943    8.384    8.473     11107.619     28140.628     11201.003     28335.157 
     15832.500    0.890    0.944    8.383    8.473     11108.064     28144.820     11201.475     28339.393 
     15833.000    0.891    0.946    8.383    8.472     11108.509     28149.012     11201.948     28343.629 
     15833.500    0.892    0.948    8.382    8.472     11108.955     28153.203     11202.421     28347.866 
     15834.000    0.893    0.949    8.382    8.472     11109.401     28157.394     11202.895     28352.102 
     15834.500    0.894    0.951    8.381    8.472     11109.848     28161.584     11203.370     28356.338 
     15835.000    0.895    0.952    8.380    8.472     11110.295     28165.775     11203.846     28360.574 
     15835.500    0.895    0.954    8.380    8.472     11110.742     28169.965     11204.323     28364.810 
     15836.000    0.896    0.955    8.380    8.472     11111.190     28174.155     11204.800     28369.046 
     15836.500    0.897    0.956    8.379    8.472     11111.638     28178.345     11205.278     28373.282 
     15837.000    0.897    0.957    8.379    8.472     11112.087     28182.534     11205.756     28377.518 
     15837.500    0.897    0.958    8.379    8.473     11112.535     28186.724     11206.235     28381.754 
     15838.000    0.898    0.960    8.378    8.473     11112.984     28190.913     11206.714     28385.991 
     15838.500    0.898    0.960    8.378    8.473     11113.433     28195.102     11207.194     28390.227 
     15839.000    0.898    0.961    8.378    8.473     11113.882     28199.291     11207.675     28394.464 
     15839.500    0.899    0.962    8.378    8.473     11114.331     28203.480     11208.155     28398.700 
     15840.000    0.882    0.946    8.378    8.474     11114.776     28207.669     11208.633     28402.937 
     15840.500    0.890    0.954    8.362    8.457     11115.220     28211.854     11209.108     28407.170 
     15841.000    0.900    0.962    8.347    8.439     11115.667     28216.031     11209.587     28411.394 
     15841.500    0.910    0.971    8.330    8.421     11116.120     28220.200     11210.070     28415.609 
     15842.000    0.921    0.981    8.313    8.401     11116.578     28224.361     11210.558     28419.814 
     15842.500    0.937    0.996    8.295    8.382     11117.042     28228.513     11211.052     28424.010 
     15842.903    0.952    1.010    8.280    8.365     11117.423     28231.853     11211.456     28427.385 
     15843.000    0.956    1.013    8.277    8.362     11117.516     28232.656     11211.555     28428.196 
     15843.500    0.976    1.032    8.263    8.348     11117.999     28236.791     11212.066     28432.373 
     15844.000    0.997    1.051    8.249    8.332     11118.492     28240.919     11212.587     28436.543 
     15844.500    1.019    1.072    8.233    8.315     11118.996     28245.040     11213.118     28440.705 
     15845.000    1.041    1.093    8.217    8.298     11119.511     28249.153     11213.659     28444.858 
     15845.500    1.065    1.115    8.199    8.279     11120.038     28253.256     11214.211     28449.003 
     15846.000    1.090    1.139    8.180    8.259     11120.576     28257.351     11214.774     28453.137 
     15846.500    1.116    1.163    8.159    8.238     11121.128     28261.436     11215.350     28457.261 
     15847.000    1.143    1.190    8.137    8.215     11121.693     28265.510     11215.938     28461.375 
     15847.500    1.171    1.216    8.114    8.192     11122.271     28269.573     11216.540     28465.476 
     15848.000    1.202    1.245    8.088    8.166     11122.865     28273.623     11217.155     28469.566 
     15848.500    1.243    1.285    8.051    8.130     11123.476     28277.658     11217.787     28473.640 
     15849.000    1.290    1.330    8.009    8.088     11124.109     28281.673     11218.441     28477.694 
     15849.500    1.321    1.360    7.982    8.061     11124.762     28285.671     11219.113     28481.732 
     15850.000    1.351    1.388    7.956    8.035     11125.430     28289.655     11219.800     28485.756 
     15850.500    1.380    1.416    7.930    8.009     11126.113     28293.627     11220.501     28489.767 
     15851.000    1.408    1.444    7.904    7.984     11126.810     28297.585     11221.217     28493.765 
     15851.500    1.436    1.471    7.879    7.958     11127.521     28301.531     11221.945     28497.750 
     15852.000    1.463    1.498    7.853    7.933     11128.246     28305.464     11222.688     28501.723 
     15852.500    1.490    1.524    7.828    7.909     11128.984     28309.384     11223.443     28505.684 
     15853.000    1.516    1.549    7.804    7.884     11129.735     28313.292     11224.211     28509.632 
     15853.500    1.541    1.573    7.779    7.860     11130.500     28317.188     11224.992     28513.568 
     15854.000    1.565    1.597    7.754    7.836     11131.276     28321.071     11225.784     28517.492 

     15854.500    1.587    1.620    7.730    7.812     11132.064     28324.942     11226.588     28521.404 
     15855.000    1.609    1.641    7.706    7.789     11132.863     28328.802     11227.404     28525.305 
     15855.500    1.630    1.662    7.683    7.766     11133.673     28332.649     11228.229     28529.193 
     15856.000    1.649    1.681    7.659    7.743     11134.492     28336.484     11229.065     28533.070 
     15856.500    1.667    1.699    7.636    7.720     11135.321     28340.308     11229.910     28536.936 
     15857.000    1.683    1.716    7.612    7.698     11136.159     28344.120     11230.764     28540.791 
     15857.314    1.692    1.725    7.598    7.684     11136.689     28346.508     11231.304     28543.206 
     15857.500    1.697    1.730    7.592    7.679     11137.004     28347.920     11231.625     28544.634 
     15858.000    1.709    1.742    7.577    7.664     11137.855     28351.713     11232.493     28548.470 
     15858.500    1.718    1.753    7.561    7.649     11138.712     28355.497     11233.367     28552.298 
     15859.000    1.724    1.759    7.546    7.635     11139.573     28359.274     11234.245     28556.119 
     15859.500    1.729    1.765    7.530    7.620     11140.436     28363.043     11235.126     28559.933 
     15860.000    1.729    1.766    7.514    7.604     11141.300     28366.804     11236.009     28563.739 
     15860.500    1.737    1.773    7.517    7.606     11142.166     28370.562     11236.893     28567.541 
     15861.000    1.746    1.781    7.519    7.607     11143.037     28374.321     11237.782     28571.344 
     15861.500    1.755    1.790    7.521    7.609     11143.912     28378.081     11238.675     28575.148 
     15862.000    1.765    1.800    7.522    7.609     11144.792     28381.841     11239.572     28578.953 
     15862.500    1.775    1.809    7.523    7.609     11145.677     28385.603     11240.474     28582.757 
     15863.000    1.786    1.820    7.523    7.608     11146.567     28389.364     11241.381     28586.562 
     15863.500    1.799    1.832    7.522    7.607     11147.464     28393.125     11242.294     28590.365 
     15864.000    1.810    1.843    7.521    7.606     11148.366     28396.886     11243.213     28594.169 
     15864.500    1.822    1.854    7.520    7.604     11149.274     28400.646     11244.137     28597.971 
     15865.000    1.834    1.866    7.519    7.603     11150.188     28404.406     11245.067     28601.773 
     15865.500    1.846    1.877    7.519    7.602     11151.108     28408.165     11246.002     28605.574 
     15866.000    1.859    1.889    7.517    7.601     11152.035     28411.924     11246.944     28609.375 
     15866.500    1.872    1.901    7.516    7.599     11152.967     28415.683     11247.892     28613.175 
     15867.000    1.884    1.914    7.514    7.597     11153.906     28419.440     11248.845     28616.974 
     15867.500    1.898    1.926    7.513    7.595     11154.852     28423.197     11249.805     28620.772 
     15868.000    1.911    1.940    7.511    7.593     11155.804     28426.953     11250.772     28624.569 
     15868.500    1.925    1.953    7.508    7.591     11156.763     28430.707     11251.745     28628.365 
     15869.000    1.939    1.967    7.505    7.588     11157.729     28434.461     11252.725     28632.160 
     15869.500    1.953    1.980    7.502    7.585     11158.702     28438.213     11253.712     28635.953 
     15869.806    1.962    1.989    7.500    7.583     11159.301     28440.508     11254.319     28638.274 
     15870.000    1.968    1.995    7.500    7.583     11159.682     28441.963     11254.705     28639.745 
     15870.500    1.984    2.010    7.499    7.582     11160.670     28445.713     11255.707     28643.536 
     15871.000    1.999    2.025    7.498    7.582     11161.665     28449.462     11256.715     28647.327 
     15871.500    2.014    2.040    7.497    7.581     11162.669     28453.211     11257.732     28651.118 
     15872.000    2.031    2.056    7.495    7.579     11163.680     28456.959     11258.756     28654.908 
     15872.500    2.047    2.073    7.493    7.577     11164.699     28460.706     11259.788     28658.697 
     15873.000    2.064    2.089    7.491    7.575     11165.727     28464.452     11260.829     28662.485 
     15873.500    2.081    2.106    7.488    7.573     11166.764     28468.197     11261.877     28666.272 
     15874.000    2.099    2.124    7.484    7.570     11167.809     28471.940     11262.935     28670.058 
     15874.500    2.117    2.142    7.481    7.568     11168.863     28475.681     11264.001     28673.843 
     15875.000    2.136    2.160    7.477    7.564     11169.926     28479.420     11265.077     28677.626 
     15875.500    2.155    2.179    7.472    7.560     11170.999     28483.158     11266.162     28681.407 
     15876.000    2.174    2.198    7.468    7.556     11172.082     28486.893     11267.256     28685.186 
     15876.500    2.194    2.218    7.462    7.552     11173.174     28490.625     11268.360     28688.963 
     15877.000    2.215    2.238    7.456    7.547     11174.276     28494.355     11269.474     28692.737 
     15877.500    2.235    2.258    7.450    7.542     11175.389     28498.081     11270.598     28696.509 
     15878.000    2.257    2.280    7.443    7.536     11176.512     28501.805     11271.732     28700.279 
     15878.500    2.279    2.301    7.437    7.530     11177.646     28505.525     11272.878     28704.045 
     15879.000    2.301    2.324    7.428    7.523     11178.791     28509.241     11274.034     28707.808 
     15879.500    2.324    2.347    7.420    7.516     11179.947     28512.953     11275.202     28711.568 
     15880.000    2.347    2.370    7.412    7.509     11181.115     28516.661     11276.381     28715.324 
     15880.500    2.352    2.375    7.401    7.494     11182.290     28520.364     11277.567     28719.075 
     15881.000    2.358    2.380    7.390    7.480     11183.468     28524.062     11278.756     28722.819 
     15881.500    2.363    2.385    7.377    7.465     11184.648     28527.754     11279.947     28726.555 
     15882.000    2.371    2.393    7.363    7.448     11185.831     28531.439     11281.141     28730.283 
     15882.500    2.378    2.400    7.349    7.431     11187.019     28535.117     11282.340     28734.003 
     15883.000    2.387    2.409    7.332    7.412     11188.210     28538.787     11283.542     28737.713 
     15883.500    2.397    2.419    7.314    7.392     11189.406     28542.449     11284.749     28741.414 
     15884.000    2.407    2.429    7.296    7.371     11190.607     28546.101     11285.961     28745.105 
     15884.500    2.419    2.441    7.275    7.349     11191.814     28549.744     11287.178     28748.785 
     15884.725    2.426    2.447    7.265    7.338     11192.359     28551.380     11287.728     28750.438 
     15885.000    2.433    2.454    7.257    7.330     11193.027     28553.377     11288.402     28752.454 
     15885.500    2.448    2.468    7.241    7.313     11194.247     28557.001     11289.632     28756.115 
     15886.000    2.464    2.484    7.224    7.294     11195.475     28560.618     11290.870     28759.767 
     15886.500    2.482    2.502    7.204    7.273     11196.711     28564.225     11292.117     28763.409 
     15887.000    2.500    2.520    7.183    7.251     11197.957     28567.822     11293.372     28767.040 
     15887.500    2.522    2.541    7.159    7.227     11199.212     28571.407     11294.638     28770.659 
     15888.000    2.545    2.565    7.132    7.200     11200.479     28574.980     11295.914     28774.266 
     15888.500    6.300    6.326    7.104    7.171     11202.690     28578.539     11298.137     28777.858 
     15889.000    6.370    6.396    7.073    7.141     11205.858     28582.083     11301.317     28781.436 
     15889.500    6.444    6.469    7.039    7.107     11209.061     28585.611     11304.533     28784.998 
     15890.000    6.521    6.546    7.002    7.070     11212.303     28589.122     11307.787     28788.542 
     15890.500    6.601    6.625    6.962    7.031     11215.583     28592.612     11311.080     28792.067 
     15891.000    6.686    6.709    6.918    6.987     11218.905     28596.082     11314.414     28795.572 
     15891.500    6.773    6.797    6.870    6.940     11222.270     28599.529     11317.790     28799.054 
     15892.000    6.864    6.887    6.819    6.891     11225.679     28602.951     11321.211     28802.511 
     15892.500    6.961    6.983    6.762    6.836     11229.136     28606.346     11324.679     28805.943 
     15893.000    7.062    7.083    6.701    6.776     11232.641     28609.712     11328.195     28809.346 
     15893.500    7.169    7.190    6.634    6.711     11236.199     28613.046     11331.764     28812.718 
     15894.000    7.280    7.300    6.563    6.642     11239.811     28616.346     11335.386     28816.056 
     15894.500    7.396    7.416    6.487    6.569     11243.480     28619.608     11339.065     28819.359 
     15895.000    7.516    7.535    6.407    6.491     11247.207     28622.832     11342.803     28822.623 
     15895.500    7.643    7.662    6.319    6.406     11250.997     28626.014     11346.602     28825.848 
     15896.000    7.779    7.798    6.223    6.312     11254.853     28629.149     11350.467     28829.027 
     15896.500    7.926    7.944    6.117    6.209     11258.779     28632.234     11354.402     28832.157 
     15896.749    8.003    8.020    6.060    6.154     11260.762     28633.750     11356.390     28833.696 
     15897.000    8.083    8.101    5.988    6.084     11262.781     28635.262     11358.413     28835.232 
     15897.500    8.255    8.271    5.835    5.934     11266.866     28638.218     11362.506     28838.237 
     15898.000    8.439    8.455    5.670    5.772     11271.039     28641.094     11366.687     28841.163 
     15898.500    8.640    8.655    5.487    5.594     11275.309     28643.884     11370.965     28844.004 
     15899.000    8.863    8.877    5.283    5.393     11279.684     28646.576     11375.348     28846.751 
     15899.500    9.041    9.055    5.123    5.237     11284.160     28649.178     11379.831     28849.409 
     15900.000    9.127    9.143    5.055    5.172     11288.702     28651.722     11384.380     28852.011 
     15900.500    9.193    9.209    5.008    5.119     11293.282     28654.238     11388.968     28854.584 
     15901.000    9.260    9.278    4.959    5.065     11297.895     28656.730     11393.590     28857.130 
     15901.500    9.330    9.348    4.908    5.009     11302.542     28659.197     11398.246     28859.648 
     15902.000    9.402    9.421    4.854    4.951     11307.225     28661.637     11402.939     28862.139 
     15902.500    9.477    9.497    4.797    4.890     11311.945     28664.050     11407.668     28864.599 
     15903.000    9.555    9.576    4.738    4.826     11316.703     28666.433     11412.437     28867.028 
     15903.500    9.635    9.657    4.676    4.761     11321.500     28668.787     11417.245     28869.425 
     15904.000    9.719    9.742    4.610    4.691     11326.339     28671.109     11422.095     28871.788 
     15904.214    9.755    9.778    4.582    4.661     11328.423     28672.092     11424.183     28872.789 
     15904.500    9.799    9.822    4.541    4.619     11331.219     28673.397     11426.986     28874.116 
     15905.000    9.877    9.901    4.469    4.543     11336.138     28675.649     11431.917     28876.406 
     15905.500    9.959    9.984    4.393    4.463     11341.096     28677.865     11436.888     28878.658 
     15906.000   10.045   10.070    4.314    4.381     11346.097     28680.042     11441.902     28880.869 
     15906.500   10.136   10.162    4.228    4.292     11351.143     28682.177     11446.960     28883.037 
     15907.000   10.232   10.258    4.138    4.199     11356.235     28684.269     11452.065     28885.160 
     15907.500   10.332   10.359    4.044    4.102     11361.376     28686.314     11457.219     28887.235 
     15908.000   10.439   10.467    3.943    3.999     11366.568     28688.311     11462.425     28889.261 
     15908.500   10.552   10.580    3.836    3.890     11371.816     28690.255     11467.687     28891.233 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 164 

     15909.000   10.671   10.700    3.723    3.774     11377.122     28692.145     11473.007     28893.149 
     15909.500   10.798   10.827    3.602    3.651     11382.489     28693.976     11478.388     28895.005 
     15909.630   10.832   10.861    3.569    3.618     11383.895     28694.442     11479.798     28895.478 
     15910.000   10.933   10.962    3.474    3.522     11387.922     28695.745     11483.835     28896.798 
     15910.500   11.076   11.105    3.338    3.384     11393.424     28697.448     11489.352     28898.525 
     15911.000   11.242   11.271    3.180    3.224     11399.003     28699.078     11494.946     28900.177 
     15911.500   11.418   11.447    3.011    3.054     11404.668     28700.625     11500.625     28901.747 
     15912.000   11.607   11.636    2.829    2.871     11410.424     28702.085     11506.396     28903.228 
     15912.500   11.809   11.839    2.634    2.675     11416.279     28703.451     11512.265     28904.615 
     15913.000   11.930   11.961    2.520    2.560     11422.213     28704.739     11518.215     28905.923 
     15913.500   12.050   12.082    2.407    2.445     11428.208     28705.971     11524.226     28907.174 
     15914.000   12.195   12.229    2.270    2.305     11434.270     28707.141     11530.304     28908.362 
     15914.214   12.265   12.301    2.203    2.236     11436.887     28707.619     11532.928     28908.848 
     15914.500   12.359   12.396    2.113    2.145     11440.408     28708.236     11536.460     28909.474 
     15915.000   12.524   12.564    1.955    1.984     11446.629     28709.253     11542.700     28910.506 
     15915.500   12.691   12.733    1.796    1.822     11452.933     28710.191     11549.024     28911.458 
     15916.000   12.859   12.904    1.635    1.658     11459.320     28711.049     11555.433     28912.328 
     15916.500   13.028   13.076    1.474    1.494     11465.792     28711.826     11561.928     28913.116 
     15917.000   13.199   13.250    1.310    1.328     11472.348     28712.522     11568.510     28913.821 
     15917.500   13.392   13.446    1.124    1.139     11478.996     28713.130     11575.184     28914.438 
     15918.000   13.587   13.644    0.936    0.949     11485.741     28713.645     11581.956     28914.960 
     15918.500   13.770   13.830    0.761    0.772     11492.580     28714.069     11588.825     28915.390 
     15919.000   13.940   14.004    0.598    0.606     11499.508     28714.409     11595.783     28915.735 
     15919.500   14.100   14.168    0.445    0.450     11506.518     28714.670     11602.826     28915.999 
     15920.000   14.251   14.322    0.302    0.305     11513.605     28714.856     11609.948     28916.187 
     15920.500   14.533   14.607    0.026    0.027     11520.801     28714.938     11617.180     28916.270 
     15921.000   14.567   14.641    0.000    0.000     11528.076     28714.945     11624.492     28916.277 
     15921.500   14.574   14.649    0.000    0.000     11535.362     28714.945     11631.815     28916.277 
     15922.000   14.582   14.657    0.000    0.000     11542.651     28714.945     11639.141     28916.277 
     15922.500   14.589   14.666    0.000    0.000     11549.943     28714.945     11646.472     28916.277 
     15923.000   14.596   14.675    0.000    0.000     11557.240     28714.945     11653.808     28916.277 
     15923.500   14.604   14.685    0.000    0.000     11564.540     28714.945     11661.148     28916.277 
     15924.000   14.611   14.695    0.000    0.000     11571.843     28714.945     11668.493     28916.277 
     15924.214   14.614   14.700    0.000    0.000     11574.970     28714.945     11671.638     28916.277 
     15924.285   14.615   14.701    0.000    0.000     11576.008     28714.945     11672.682     28916.277 
     15924.500   14.618   14.705    0.000    0.000     11579.150     28714.945     11675.843     28916.277 
     15925.000   14.625   14.716    0.000    0.000     11586.461     28714.945     11683.198     28916.277 
     15925.500   14.632   14.727    0.000    0.000     11593.775     28714.945     11690.559     28916.277 
     15926.000   13.755   13.843    0.000    0.000     11600.872     28714.945     11697.702     28916.277 
     15926.500   13.933   14.029    0.000    0.000     11607.794     28714.945     11704.670     28916.277 
     15927.000   14.116   14.220    0.000    0.000     11614.806     28714.945     11711.732     28916.277 
     15927.500   14.319   14.432    0.000    0.000     11621.914     28714.945     11718.895     28916.277 
     15928.000   14.615   14.736    0.000    0.000     11629.148     28714.945     11726.187     28916.277 
     15928.500   14.673   14.800    0.000    0.000     11636.470     28714.945     11733.571     28916.277 
     15929.000   14.680   14.814    0.000    0.000     11643.808     28714.945     11740.974     28916.277 
     15929.500   14.687   14.828    0.000    0.000     11651.150     28714.945     11748.385     28916.277 
     15930.000   14.694   14.842    0.000    0.000     11658.495     28714.945     11755.802     28916.277 
     15930.500   14.700   14.857    0.000    0.000     11665.843     28714.945     11763.227     28916.277 
     15931.000   14.707   14.872    0.000    0.000     11673.195     28714.945     11770.660     28916.277 
     15931.500   14.714   14.888    0.000    0.000     11680.551     28714.945     11778.100     28916.277 
     15932.000   14.721   14.904    0.000    0.000     11687.909     28714.945     11785.547     28916.277 
     15932.500   14.639   14.831    0.000    0.000     11695.249     28714.945     11792.981     28916.277 
     15933.000   14.542   14.743    0.000    0.000     11702.545     28714.945     11800.374     28916.277 
     15933.500   14.442   14.653    0.000    0.000     11709.791     28714.945     11807.723     28916.277 
     15934.000   14.387   14.608    0.000    0.000     11716.998     28714.945     11815.038     28916.277 
     15934.214   14.363   14.588    0.000    0.000     11720.074     28714.945     11818.162     28916.277 
     15934.500   14.331   14.562    0.000    0.000     11724.177     28714.945     11822.331     28916.277 
     15935.000   14.274   14.516    0.000    0.000     11731.328     28714.945     11829.600     28916.277 
     15935.500   14.215   14.468    0.000    0.000     11738.450     28714.945     11836.846     28916.277 
     15936.000   14.155   14.420    0.000    0.000     11745.543     28714.945     11844.068     28916.277 
     15936.500   14.094   14.371    0.000    0.000     11752.605     28714.945     11851.266     28916.277 
     15937.000   14.032   14.321    0.000    0.000     11759.637     28714.945     11858.439     28916.277 
     15937.338   13.989   14.287    0.000    0.000     11764.372     28714.945     11863.273     28916.277 
     15937.500   13.974   14.275    0.000    0.000     11766.637     28714.945     11865.587     28916.277 
     15938.000   13.925   14.239    0.000    0.000     11773.612     28714.945     11872.715     28916.277 
     15938.500   13.875   14.203    0.000    0.000     11780.562     28714.945     11879.826     28916.277 
     15939.000   13.855   14.194    0.000    0.000     11787.494     28714.945     11886.925     28916.277 
     15939.500   13.858   14.207    0.000    0.000     11794.422     28714.945     11894.025     28916.277 
     15940.000   13.862   14.220    0.000    0.000     11801.352     28714.945     11901.132     28916.277 
     15940.500   13.882   14.223    0.000    0.000     11808.289     28714.945     11908.243     28916.277 
     15941.000   13.903   14.228    0.000    0.000     11815.235     28714.945     11915.355     28916.277 
     15941.500   13.923   14.234    0.000    0.000     11822.191     28714.945     11922.471     28916.277 
     15942.000   13.944   14.241    0.000    0.000     11829.158     28714.945     11929.590     28916.277 
     15942.500   13.964   14.250    0.000    0.000     11836.135     28714.945     11936.713     28916.277 
     15943.000   13.984   14.261    0.000    0.000     11843.122     28714.945     11943.840     28916.277 
     15943.500   14.004   14.272    0.000    0.000     11850.119     28714.945     11950.974     28916.277 
     15944.000   14.023   14.286    0.000    0.000     11857.126     28714.945     11958.113     28916.277 
     15944.500   14.043   14.302    0.000    0.000     11864.142     28714.945     11965.260     28916.277 
     15944.928   14.060   14.316    0.000    0.000     11870.156     28714.945     11971.384     28916.277 
     15945.000   14.062   14.318    0.000    0.000     11871.169     28714.945     11972.415     28916.277 
     15945.500   14.080   14.335    0.000    0.000     11878.204     28714.945     11979.579     28916.277 
     15946.000   14.097   14.353    0.000    0.000     11885.248     28714.945     11986.751     28916.277 
     15946.500   14.115   14.372    0.000    0.000     11892.301     28714.945     11993.932     28916.277 
     15947.000   14.131   14.392    0.000    0.000     11899.363     28714.945     12001.123     28916.277 
     15947.500   14.147   14.413    0.000    0.000     11906.432     28714.945     12008.325     28916.277 
     15948.000   14.134   14.405    0.000    0.000     11913.503     28714.945     12015.529     28916.277 
     15948.500   14.114   14.393    0.000    0.000     11920.564     28714.945     12022.729     28916.277 
     15949.000   14.094   14.382    0.000    0.000     11927.616     28714.945     12029.922     28916.277 
     15949.500   12.140   12.417    0.000    0.000     11934.175     28714.945     12036.622     28916.277 
     15950.000   11.943   12.232    0.000    0.000     11940.196     28714.945     12042.785     28916.277 
     15950.500   11.844   12.143    0.000    0.000     11946.143     28714.945     12048.878     28916.277 
     15951.000   11.747   12.057    0.000    0.000     11952.040     28714.945     12054.928     28916.277 
     15951.500   11.652   11.973    0.000    0.000     11957.890     28714.945     12060.936     28916.277 
     15952.000   11.559   11.892    0.000    0.000     11963.693     28714.945     12066.902     28916.277 
     15952.500   11.468   11.814    0.000    0.000     11969.450     28714.945     12072.829     28916.277 
     15953.000   13.008   13.431    0.000    0.000     11975.569     28714.945     12079.140     28916.277 
     15953.500   13.074   13.521    0.000    0.000     11982.089     28714.945     12085.878     28916.277 
     15954.000   12.363   12.830    0.775    0.779     11988.448     28715.139     12092.465     28916.472 
     15954.500   12.117   12.600    1.083    1.095     11994.568     28715.603     12098.823     28916.940 
     15955.000   12.026   12.525    1.234    1.256     12000.604     28716.182     12105.104     28917.528 
     15955.500   11.937   12.453    1.381    1.414     12006.595     28716.836     12111.349     28918.196 
     15956.000   11.850   12.383    1.525    1.569     12012.542     28717.563     12117.558     28918.941 
     15956.500   11.765   12.316    1.665    1.720     12018.445     28718.360     12123.733     28919.764 
     15957.000   11.682   12.251    1.803    1.870     12024.307     28719.227     12129.874     28920.661 
     15957.500   11.601   12.189    1.937    2.016     12030.128     28720.162     12135.984     28921.633 
     15957.721   11.565   12.162    1.995    2.080     12032.688     28720.597     12138.675     28922.085 
     15958.000   11.513   12.120    2.068    2.160     12035.907     28721.163     12142.062     28922.676 
     15958.500   11.419   12.047    2.196    2.301     12041.640     28722.229     12148.104     28923.792 
     15959.000   11.327   11.975    2.321    2.441     12047.327     28723.359     12154.109     28924.977 
     15959.500   11.246   11.914    2.378    2.511     12052.970     28724.533     12160.081     28926.215 
     15960.000   11.214   11.895    2.375    2.528     12058.585     28725.722     12166.034     28927.475 
     15960.500   11.218   11.881    2.336    2.481     12064.193     28726.899     12171.977     28928.727 
     15960.598   11.219   11.878    2.329    2.472     12065.293     28727.128     12173.142     28928.970 
     15961.000   11.238   11.884    2.298    2.435     12069.806     28728.058     12177.918     28929.956 

     15961.500   11.262   11.892    2.259    2.389     12075.431     28729.197     12183.862     28931.162 
     15962.000   11.286   11.901    2.221    2.343     12081.068     28730.317     12189.810     28932.345 
     15962.500   11.309   11.911    2.182    2.298     12086.717     28731.418     12195.763     28933.505 
     15963.000   11.332   11.922    2.144    2.254     12092.377     28732.499     12201.722     28934.643 
     15963.500   11.355   11.935    2.107    2.210     12098.049     28733.562     12207.686     28935.759 
     15964.000   11.378   11.948    2.069    2.166     12103.733     28734.606     12213.656     28936.853 
     15964.214   11.388   11.954    2.053    2.148     12106.169     28735.047     12216.214     28937.315 
     15964.500   11.401   11.962    2.056    2.149     12109.427     28735.635     12219.634     28937.929 
     15965.000   11.423   11.976    2.062    2.150     12115.133     28736.664     12225.618     28939.004 
     15965.500   11.445   11.992    2.068    2.151     12120.850     28737.697     12231.610     28940.079 
     15966.000   11.466   12.009    2.074    2.154     12126.578     28738.732     12237.611     28941.155 
     15966.500   11.487   12.026    2.081    2.156     12132.316     28739.771     12243.619     28942.233 
     15967.000   11.508   12.044    2.088    2.159     12138.065     28740.813     12249.637     28943.311 
     15967.500   11.528   12.063    2.095    2.163     12143.824     28741.859     12255.664     28944.392 
     15968.000   11.548   12.083    2.104    2.168     12149.593     28742.909     12261.701     28945.475 
     15968.500   11.566   12.103    2.113    2.173     12155.372     28743.963     12267.747     28946.560 
     15969.000   11.584   12.124    2.122    2.179     12161.160     28745.021     12273.804     28947.648 
     15969.500   11.602   12.145    2.133    2.186     12166.956     28746.085     12279.871     28948.739 
     15970.000   11.618   12.166    2.145    2.194     12172.761     28747.154     12285.949     28949.834 
     15970.500   11.632   12.187    2.158    2.204     12178.573     28748.230     12292.037     28950.934 
     15971.000   11.646   12.208    2.172    2.215     12184.393     28749.312     12298.136     28952.039 
     15971.500   11.657   12.229    2.188    2.228     12190.218     28750.403     12304.246     28953.149 
     15972.000   11.666   12.249    2.207    2.244     12196.049     28751.501     12310.365     28954.267 
     15972.500   11.673   12.267    2.227    2.262     12201.884     28752.610     12316.494     28955.394 
     15973.000   11.677   12.284    2.252    2.283     12207.722     28753.730     12322.632     28956.530 
     15973.500   11.677   12.298    2.280    2.308     12213.560     28754.862     12328.777     28957.678 
     15973.850   11.673   12.305    2.302    2.329     12217.647     28755.664     12333.083     28958.489 
     15974.000   11.699   12.335    2.313    2.339     12219.399     28756.010     12334.931     28958.840 
     15974.214   11.734   12.378    2.329    2.354     12221.907     28756.507     12337.575     28959.342 
     15974.500   11.779   12.433    2.353    2.377     12225.269     28757.177     12341.123     28960.018 
     15975.000   11.849   12.521    2.403    2.424     12231.176     28758.366     12347.361     28961.218 
     15975.500   11.907   12.599    2.465    2.484     12237.115     28759.583     12353.641     28962.446 
     15976.000   11.839   12.551    2.654    2.670     12243.052     28760.863     12359.929     28963.734 
     15976.500   11.728   12.463    2.885    2.899     12248.943     28762.248     12366.182     28965.126 
     15977.000   11.514   12.273    3.220    3.230     12254.753     28763.774     12372.366     28966.659 
     15977.500   11.099   11.883    3.754    3.763     12260.407     28765.517     12378.405     28968.407 
     15978.000   10.484   11.293    4.489    4.498     12265.803     28767.578     12384.199     28970.472 
     15978.500   10.522   11.348    4.572    4.588     12271.054     28769.843     12389.860     28972.743 
     15979.000   10.559   11.404    4.656    4.679     12276.324     28772.150     12395.548     28975.060 
     15979.500   10.595   11.461    4.739    4.771     12281.613     28774.499     12401.264     28977.422 
     15980.000   10.632   11.517    4.823    4.864     12286.920     28776.889     12407.009     28979.831 
     15980.500   10.712   11.585    4.863    4.906     12292.256     28779.311     12412.784     28982.273 
     15981.000   10.790   11.650    4.905    4.951     12297.631     28781.753     12418.593     28984.738 
     15981.500   10.866   11.715    4.949    4.997     12303.045     28784.216     12424.434     28987.225 
     15982.000   10.940   11.777    4.996    5.046     12308.497     28786.703     12430.307     28989.736 
     15982.500   11.010   11.838    5.046    5.098     12313.984     28789.213     12436.211     28992.272 
     15983.000   11.077   11.896    5.099    5.153     12319.506     28791.750     12442.144     28994.835 
     15983.500   11.141   11.952    5.155    5.211     12325.060     28794.313     12448.106     28997.426 
     15984.000   11.202   12.006    5.215    5.272     12330.646     28796.906     12454.096     29000.046 
     15984.214   11.226   12.028    5.242    5.300     12333.046     28798.025     12456.667     29001.178 
     15984.500   11.258   12.056    5.279    5.338     12336.261     28799.529     12460.112     29002.699 
     15985.000   11.310   12.104    5.347    5.407     12341.903     28802.185     12466.152     29005.385 
     15985.500   11.357   12.148    5.420    5.482     12347.570     28804.877     12472.215     29008.107 
     15986.000   11.402   12.190    5.496    5.558     12353.260     28807.606     12478.299     29010.867 
     15986.500   11.460   12.244    5.559    5.624     12358.976     28810.370     12484.407     29013.663 
     15987.000   11.512   12.293    5.627    5.694     12364.718     28813.167     12490.542     29016.492 
     15987.500   11.558   12.339    5.701    5.770     12370.486     28815.999     12496.700     29019.358 
     15988.000   11.610   12.390    5.770    5.841     12376.278     28818.867     12502.882     29022.260 
     15988.500   11.672   12.451    5.828    5.903     12382.099     28821.766     12509.092     29025.196 
     15989.000   11.733   12.511    5.888    5.966     12387.950     28824.695     12515.332     29028.163 
     15989.500   11.792   12.570    5.949    6.031     12393.831     28827.654     12521.602     29031.162 
     15990.000   11.850   12.629    6.012    6.097     12399.742     28830.645     12527.902     29034.194 
     15990.500   11.906   12.688    6.076    6.166     12405.681     28833.667     12534.232     29037.260 
     15991.000   11.961   12.745    6.141    6.235     12411.648     28836.721     12540.590     29040.360 
     15991.500   12.014   12.802    6.209    6.306     12417.642     28839.808     12546.977     29043.496 
     15992.000   12.066   12.858    6.278    6.379     12423.662     28842.930     12553.392     29046.667 
     15992.500   12.115   12.913    6.348    6.454     12429.707     28846.087     12559.835     29049.876 
     15993.000   12.164   12.967    6.421    6.531     12435.777     28849.279     12566.305     29053.122 
     15993.500   12.210   13.020    6.495    6.610     12441.870     28852.508     12572.802     29056.407 
     15994.000   12.254   13.072    6.572    6.691     12447.986     28855.775     12579.325     29059.732 
     15994.214   12.272   13.094    6.605    6.726     12450.610     28857.185     12582.125     29061.168 
     15994.500   12.296   13.123    6.650    6.773     12454.123     28859.080     12585.874     29063.098 
     15995.000   12.336   13.173    6.729    6.858     12460.281     28862.425     12592.448     29066.506 
     15995.500   12.373   13.221    6.812    6.945     12466.458     28865.810     12599.046     29069.956 
     15996.000   12.409   13.268    6.896    7.034     12472.654     28869.237     12605.668     29073.451 
     15996.500   12.444   13.315    6.981    7.123     12478.867     28872.706     12612.314     29076.990 
     15997.000   12.490   13.373    7.055    7.203     12485.101     28876.215     12618.986     29080.572 
     15997.500   12.535   13.431    7.129    7.284     12491.357     28879.761     12625.686     29084.193 
     15998.000   12.579   13.488    7.205    7.367     12497.636     28883.345     12632.416     29087.856 
     15998.500   12.622   13.545    7.282    7.451     12503.936     28886.966     12639.174     29091.561 
     15999.000   12.665   13.602    7.360    7.536     12510.258     28890.627     12645.961     29095.308 
     15999.500   12.705   13.657    7.439    7.622     12516.600     28894.326     12652.776     29099.097 
     16000.000   12.745   13.713    7.519    7.710     12522.963     28898.066     12659.618     29102.930 
     16000.500   12.799   13.753    7.585    7.774     12529.349     28901.842     12666.485     29106.801 
     16001.000   12.850   13.789    7.654    7.842     12535.761     28905.651     12673.370     29110.705 
     16001.500   12.895   13.822    7.728    7.915     12542.197     28909.497     12680.273     29114.644 
     16002.000   12.935   13.850    7.808    7.993     12548.655     28913.381     12687.191     29118.621 
     16002.500   12.970   13.874    7.893    8.076     12555.131     28917.306     12694.122     29122.638 
     16003.000   12.993   13.888    7.990    8.171     12561.622     28921.277     12701.062     29126.699 
     16003.500   13.003   13.890    8.100    8.278     12568.121     28925.299     12708.006     29130.812 
     16004.000   12.997   13.878    8.219    8.393     12574.620     28929.379     12714.949     29134.979 
     16004.214   12.929   13.809    8.273    8.446     12577.395     28931.144     12717.911     29136.781 
     16004.500   12.837   13.714    8.348    8.520     12581.079     28933.520     12721.847     29139.207 
     16005.000   12.670   13.542    8.483    8.652     12587.456     28937.728     12728.661     29143.500 
     16005.500   12.496   13.365    8.624    8.790     12593.747     28942.005     12735.388     29147.860 
     16006.000   12.309   13.175    8.776    8.939     12599.949     28946.355     12742.023     29152.293 
     16006.500   12.108   12.974    8.940    9.100     12606.053     28950.784     12748.560     29156.803 
     16007.000   11.891   12.756    9.119    9.277     12612.053     28955.298     12754.992     29161.397 
     16007.500   11.655   12.521    9.314    9.469     12617.939     28959.907     12761.312     29166.083 
     16007.917   11.444   12.311    9.490    9.643     12622.755     28963.828     12766.489     29170.068 
     16008.000   11.399   12.267    9.527    9.679     12623.703     28964.617     12767.509     29170.870 
     16008.500   11.137   12.008    9.744    9.893     12629.337     28969.435     12773.578     29175.763 
     16009.000   10.886   11.762    9.948   10.092     12634.843     28974.358     12779.520     29180.760 
     16009.500   10.622   11.503   10.162   10.302     12640.220     28979.385     12785.336     29185.858 
     16010.000    0.895    0.959   10.316   10.456     12643.100     28984.505     12788.451     29191.048 
     16010.500    0.905    0.969   10.472   10.613     12643.550     28989.702     12788.933     29196.315 
     16011.000    0.916    0.979   10.631   10.773     12644.005     28994.977     12789.420     29201.662 
     16011.500    0.927    0.989   10.794   10.937     12644.466     29000.334     12789.912     29207.089 
     16012.000    0.919    0.982   10.959   11.105     12644.927     29005.772     12790.405     29212.600 
     16012.500    0.900    0.965   11.127   11.276     12645.382     29011.293     12790.891     29218.195 
     16013.000    0.877    0.944   11.300   11.452     12645.826     29016.900     12791.369     29223.877 
     16013.500    0.828    0.895   11.475   11.631     12646.252     29022.594     12791.828     29229.647 
     16014.000    0.714    0.776   11.654   11.814     12646.637     29028.376     12792.246     29235.509 
     16014.214    0.664    0.724   11.732   11.894     12646.785     29030.879     12792.407     29238.045 
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     16014.500    0.607    0.664   11.826   11.991     12646.967     29034.247     12792.605     29241.461 
     16015.000    0.524    0.572   11.974   12.148     12647.249     29040.197     12792.914     29247.496 
     16015.500    0.440    0.480   12.124   12.307     12647.490     29046.222     12793.177     29253.610 
     16015.981    0.359    0.392   12.267   12.460     12647.682     29052.088     12793.387     29259.566 
     16015.991    0.357    0.390   12.270   12.463     12647.686     29052.211     12793.391     29259.691 
     16016.000    0.355    0.388   12.273   12.466     12647.689     29052.321     12793.394     29259.803 
     16016.500    0.271    0.296   12.423   12.626     12647.846     29058.495     12793.565     29266.076 
     16017.000    0.186    0.203   12.573   12.788     12647.960     29064.744     12793.690     29272.430 
     16017.500    0.101    0.110   12.724   12.951     12648.032     29071.068     12793.769     29278.864 
     16018.000    0.016    0.017   12.874   13.115     12648.061     29077.468     12793.800     29285.381 
     16018.500    0.000    0.000   12.949   13.200     12648.065     29083.923     12793.805     29291.960 
     16019.000    0.000    0.000   12.994   13.263     12648.065     29090.409     12793.805     29298.575 
     16019.500    0.000    0.000   13.039   13.326     12648.065     29096.917     12793.805     29305.223 
     16020.000    0.000    0.000   13.082   13.390     12648.065     29103.448     12793.805     29311.902 
     16020.500    0.000    0.000   13.101   13.404     12648.065     29109.993     12793.805     29318.600 
     16021.000    0.000    0.000   13.119   13.418     12648.065     29116.548     12793.805     29325.305 
     16021.500    0.000    0.000   13.139   13.432     12648.065     29123.113     12793.805     29332.018 
     16022.000    0.000    0.000   13.158   13.447     12648.065     29129.687     12793.805     29338.738 
     16022.500    0.000    0.000   13.179   13.462     12648.065     29136.271     12793.805     29345.465 
     16023.000    0.000    0.000   13.200   13.478     12648.065     29142.866     12793.805     29352.200 
     16023.500    0.000    0.000   13.221   13.494     12648.065     29149.471     12793.805     29358.943 
     16024.000    0.000    0.000   13.243   13.511     12648.065     29156.088     12793.805     29365.694 
     16024.214    0.000    0.000   13.253   13.518     12648.065     29158.923     12793.805     29368.586 
     16024.500    0.000    0.000   13.266   13.528     12648.065     29162.715     12793.805     29372.454 
     16025.000    0.000    0.000   13.289   13.546     12648.065     29169.354     12793.805     29379.222 
     16025.500    0.000    0.000   13.313   13.564     12648.065     29176.004     12793.805     29386.000 
     16026.000    0.000    0.000   13.338   13.583     12648.065     29182.667     12793.805     29392.786 
     16026.500    0.000    0.000   13.363   13.602     12648.065     29189.342     12793.805     29399.582 
     16027.000    0.000    0.000   13.390   13.623     12648.065     29196.031     12793.805     29406.389 
     16027.500    0.000    0.000   13.417   13.644     12648.065     29202.732     12793.805     29413.205 
     16028.000    0.000    0.000   13.445   13.665     12648.065     29209.448     12793.805     29420.033 
     16028.500    0.000    0.000   13.476   13.690     12648.065     29216.178     12793.805     29426.871 
     16029.000    0.000    0.000   13.513   13.718     12648.065     29222.925     12793.805     29433.723 
     16029.500    0.000    0.000   13.551   13.747     12648.065     29229.691     12793.805     29440.589 
     16030.000    0.000    0.000   13.589   13.777     12648.065     29236.476     12793.805     29447.470 
     16030.500    0.000    0.000   13.629   13.808     12648.065     29243.281     12793.805     29454.367 
     16031.000    0.000    0.000   13.669   13.840     12648.065     29250.105     12793.805     29461.279 
     16031.500    0.000    0.000   13.710   13.873     12648.065     29256.950     12793.805     29468.207 
     16032.000    0.000    0.000   13.752   13.908     12648.065     29263.815     12793.805     29475.152 
     16032.500    0.000    0.000   13.794   13.943     12648.065     29270.701     12793.805     29482.115 
     16033.000    0.000    0.000   13.838   13.980     12648.065     29277.609     12793.805     29489.096 
     16033.500    0.000    0.000   13.882   14.018     12648.065     29284.539     12793.805     29496.095 
     16034.000    0.000    0.000   13.928   14.057     12648.065     29291.492     12793.805     29503.114 
     16034.214    0.000    0.000   13.948   14.074     12648.065     29294.475     12793.805     29506.124 
     16034.500    0.000    0.000   13.974   14.097     12648.065     29298.467     12793.805     29510.152 
     16035.000    0.000    0.000   14.022   14.139     12648.065     29305.467     12793.805     29517.211 
     16035.500    0.000    0.000   14.070   14.182     12648.065     29312.490     12793.805     29524.291 
     16035.724    0.000    0.000   14.092   14.202     12648.065     29315.644     12793.805     29527.471 
     16036.000    0.000    0.000   14.121   14.227     12648.065     29319.537     12793.805     29531.394 
     16036.500    0.000    0.000   14.173   14.275     12648.065     29326.611     12793.805     29538.519 
     16037.000    0.000    0.000   14.226   14.324     12648.065     29333.710     12793.805     29545.669 
     16037.500    0.000    0.000   14.281   14.375     12648.065     29340.837     12793.805     29552.844 
     16038.000    0.000    0.000   14.337   14.427     12648.065     29347.992     12793.805     29560.044 
     16038.500    0.000    0.000   14.394   14.481     12648.065     29355.175     12793.805     29567.272 
     16039.000    0.000    0.000   14.453   14.537     12648.065     29362.386     12793.805     29574.526 
     16039.500    0.000    0.000   14.513   14.595     12648.065     29369.628     12793.805     29581.809 
     16040.000    0.000    0.000   14.574   14.655     12648.065     29376.900     12793.805     29589.122 
     16040.500    0.000    0.000   14.551   14.627     12648.065     29384.181     12793.805     29596.442 
     16041.000    0.000    0.000   14.527   14.600     12648.065     29391.450     12793.805     29603.749 
     16041.500    0.000    0.000   14.503   14.573     12648.065     29398.708     12793.805     29611.042 
     16042.000    0.000    0.000   14.479   14.545     12648.065     29405.953     12793.805     29618.322 
     16042.500    0.000    0.000   14.454   14.517     12648.065     29413.187     12793.805     29625.588 
     16043.000    0.000    0.000   14.430   14.490     12648.065     29420.408     12793.805     29632.839 
     16043.500    0.000    0.000   14.405   14.462     12648.065     29427.616     12793.805     29640.077 
     16044.000    0.000    0.000   14.379   14.434     12648.065     29434.812     12793.805     29647.301 
     16044.213    0.000    0.000   14.369   14.422     12648.065     29437.874     12793.805     29650.374 
     16044.500    0.000    0.000   14.353   14.404     12648.065     29441.995     12793.805     29654.511 
     16045.000    0.000    0.000   14.325   14.374     12648.065     29449.165     12793.805     29661.705 
     16045.500    0.000    0.000   14.297   14.343     12648.065     29456.321     12793.805     29668.884 
     16046.000    0.000    0.000   14.269   14.312     12648.065     29463.462     12793.805     29676.048 
     16046.500    0.000    0.000   14.236   14.277     12648.065     29470.589     12793.805     29683.195 
     16047.000    0.000    0.000   14.201   14.239     12648.065     29477.698     12793.805     29690.324 
     16047.500    0.000    0.000   14.164   14.200     12648.065     29484.789     12793.805     29697.434 
     16048.000    0.000    0.000   14.127   14.161     12648.065     29491.862     12793.805     29704.524 
     16048.500    0.000    0.000   14.090   14.122     12648.065     29498.916     12793.805     29711.594 
     16049.000    0.058    0.058   13.995   14.024     12648.079     29505.938     12793.819     29718.631 
     16049.500    0.115    0.115   13.900   13.927     12648.123     29512.912     12793.862     29725.619 
     16050.000    0.170    0.170   13.808   13.833     12648.194     29519.839     12793.934     29732.559 
     16050.500    0.229    0.229   13.711   13.734     12648.294     29526.718     12794.034     29739.450 
     16051.000    0.289    0.290   13.611   13.633     12648.423     29533.549     12794.163     29746.292 
     16051.500    0.352    0.353   13.509   13.529     12648.584     29540.329     12794.324     29753.082 
     16052.000    0.417    0.418   13.405   13.423     12648.776     29547.058     12794.516     29759.820 
     16052.500    0.485    0.485   13.298   13.314     12649.001     29553.733     12794.742     29766.505 
     16053.000    0.556    0.557   13.187   13.202     12649.262     29560.355     12795.003     29773.134 
     16053.500    0.630    0.630   13.073   13.087     12649.558     29566.919     12795.299     29779.706 
     16054.000    0.706    0.706   12.956   12.969     12649.892     29573.427     12795.633     29786.220 
     16054.500    0.783    0.784   12.838   12.849     12650.264     29579.875     12796.006     29792.674 
     16055.000    0.865    0.866   12.715   12.725     12650.676     29586.263     12796.418     29799.067 
     16055.500    0.952    0.953   12.586   12.595     12651.131     29592.588     12796.873     29805.397 
     16056.000    1.041    1.042   12.454   12.462     12651.629     29598.848     12797.372     29811.661 
     16056.500    1.135    1.135   12.319   12.326     12652.173     29605.041     12797.916     29817.858 
     16057.000    1.224    1.225   12.186   12.193     12652.763     29611.168     12798.506     29823.988 
     16057.500    1.310    1.311   12.057   12.062     12653.397     29617.229     12799.140     29830.052 
     16058.000    1.401    1.402   11.922   11.927     12654.074     29623.223     12799.818     29836.049 
     16058.500    1.508    1.508   11.772   11.776     12654.802     29629.147     12800.546     29841.975 
     16059.000    1.626    1.626   11.609   11.613     12655.585     29634.992     12801.329     29847.822 
     16059.500    1.760    1.760   11.430   11.433     12656.431     29640.752     12802.176     29853.584 
     16060.000    1.911    1.912   11.234   11.236     12657.349     29646.418     12803.094     29859.251 
     16060.500    1.863    1.864   11.291   11.294     12658.293     29652.049     12804.038     29864.884 
     16061.000    1.816    1.817   11.348   11.351     12659.212     29657.709     12804.958     29870.545 
     16061.500    1.769    1.770   11.405   11.407     12660.109     29663.397     12805.854     29876.234 
     16062.000    1.723    1.724   11.460   11.463     12660.982     29669.114     12806.728     29881.952 
     16062.500    1.676    1.677   11.517   11.520     12661.832     29674.858     12807.578     29887.698 
     16063.000    1.632    1.633   11.571   11.574     12662.659     29680.630     12808.405     29893.471 
     16063.500    1.588    1.589   11.624   11.627     12663.464     29686.429     12809.210     29899.271 
     16064.000    1.543    1.544   11.679   11.682     12664.247     29692.254     12809.994     29905.099 
     16064.500    1.499    1.500   11.732   11.735     12665.008     29698.107     12810.755     29910.953 
     16065.000    1.457    1.457   11.785   11.788     12665.747     29703.986     12811.494     29916.834 
     16065.500    1.416    1.416   11.835   11.838     12666.465     29709.891     12812.212     29922.740 
     16066.000    1.373    1.373   11.887   11.891     12667.162     29715.822     12812.909     29928.672 
     16066.500    1.330    1.330   11.940   11.944     12667.837     29721.779     12813.585     29934.631 
     16067.000    1.291    1.291   11.989   11.992     12668.492     29727.761     12814.241     29940.615 
     16067.500    1.249    1.250   12.039   12.043     12669.127     29733.768     12814.876     29946.623 
     16068.000    1.209    1.210   12.089   12.092     12669.742     29739.800     12815.491     29952.657 

     16068.500    1.170    1.170   12.138   12.142     12670.337     29745.857     12816.086     29958.716 
     16069.000    1.130    1.131   12.187   12.191     12670.912     29751.938     12816.661     29964.799 
     16069.500    1.092    1.093   12.234   12.238     12671.468     29758.043     12817.217     29970.906 
     16070.000    1.054    1.055   12.282   12.286     12672.004     29764.172     12817.754     29977.037 
     16070.500    1.015    1.015   12.331   12.335     12672.521     29770.326     12818.271     29983.192 
     16071.000    0.979    0.979   12.376   12.380     12673.020     29776.502     12818.770     29989.371 
     16071.500    0.941    0.941   12.423   12.428     12673.500     29782.702     12819.250     29995.573 
     16072.000    0.905    0.906   12.468   12.472     12673.961     29788.925     12819.712     30001.798 
     16072.500    0.868    0.869   12.515   12.519     12674.405     29795.171     12820.155     30008.046 
     16073.000    0.832    0.832   12.561   12.565     12674.829     29801.440     12820.580     30014.317 
     16073.500    0.798    0.798   12.604   12.608     12675.237     29807.731     12820.988     30020.611 
     16074.000    0.763    0.764   12.648   12.652     12675.627     29814.044     12821.378     30026.926 
     16074.500    0.727    0.727   12.694   12.698     12676.000     29820.379     12821.751     30033.263 
     16075.000    0.695    0.696   12.734   12.739     12676.355     29826.736     12822.107     30039.623 
     16075.500    0.659    0.659   12.780   12.785     12676.694     29833.115     12822.446     30046.004 
     16076.000    0.626    0.627   12.822   12.827     12677.015     29839.515     12822.767     30052.407 
     16076.500    0.594    0.594   12.864   12.869     12677.320     29845.937     12823.072     30058.831 
     16077.000    0.561    0.561   12.906   12.911     12677.609     29852.379     12823.361     30065.276 
     16077.500    0.529    0.529   12.947   12.953     12677.881     29858.843     12823.634     30071.742 
     16078.000    0.495    0.496   12.990   12.996     12678.137     29865.327     12823.890     30078.229 
     16078.500    0.465    0.465   13.030   13.035     12678.377     29871.832     12824.130     30084.737 
     16079.000    0.432    0.432   13.072   13.077     12678.601     29878.357     12824.354     30091.265 
     16079.500    0.400    0.401   13.112   13.118     12678.809     29884.903     12824.562     30097.814 
     16080.000    0.371    0.372   13.150   13.157     12679.002     29891.469     12824.756     30104.383 
     16080.500    0.319    0.319   13.211   13.217     12679.175     29898.059     12824.928     30110.976 
     16081.000    0.268    0.268   13.270   13.276     12679.322     29904.679     12825.075     30117.599 
     16081.500    0.222    0.222   13.323   13.329     12679.444     29911.328     12825.198     30124.250 
     16082.000    0.174    0.175   13.379   13.385     12679.543     29918.003     12825.297     30130.929 
     16082.500    0.131    0.131   13.430   13.436     12679.619     29924.705     12825.373     30137.634 
     16083.000    0.089    0.089   13.480   13.486     12679.674     29931.433     12825.428     30144.364 
     16083.500    0.049    0.049   13.527   13.533     12679.709     29938.184     12825.463     30151.119 
     16084.000    0.011    0.011   13.572   13.578     12679.724     29944.959     12825.478     30157.897 
     16084.500    0.000    0.000   13.591   13.597     12679.727     29951.750     12825.481     30164.691 
     16085.000    0.000    0.000   13.596   13.602     12679.727     29958.547     12825.481     30171.491 
     16085.500    0.000    0.000   13.598   13.604     12679.727     29965.345     12825.481     30178.292 
     16086.000    0.000    0.000   13.600   13.606     12679.727     29972.145     12825.481     30185.095 
     16086.500    0.000    0.000   13.602   13.608     12679.727     29978.945     12825.481     30191.899 
     16087.000    0.000    0.000   13.604   13.610     12679.727     29985.747     12825.481     30198.703 
     16087.500    0.000    0.000   13.606   13.612     12679.727     29992.549     12825.481     30205.509 
     16088.000    0.000    0.000   13.607   13.614     12679.727     29999.352     12825.481     30212.315 
     16088.500    0.000    0.000   13.609   13.616     12679.727     30006.156     12825.481     30219.123 
     16089.000    0.000    0.000   13.611   13.618     12679.727     30012.962     12825.481     30225.931 
     16089.500    0.000    0.000   13.613   13.620     12679.727     30019.768     12825.481     30232.741 
     16090.000    0.000    0.000   13.615   13.622     12679.727     30026.575     12825.481     30239.552 
     16090.500    0.000    0.000   13.617   13.624     12679.727     30033.383     12825.481     30246.363 
     16091.000    0.000    0.000   13.619   13.626     12679.727     30040.191     12825.481     30253.176 
     16091.500    0.000    0.000   13.621   13.628     12679.727     30047.001     12825.481     30259.990 
     16092.000    0.000    0.000   13.622   13.630     12679.727     30053.812     12825.481     30266.804 
     16092.500    0.000    0.000   13.624   13.633     12679.727     30060.624     12825.481     30273.620 
     16093.000    0.000    0.000   13.626   13.635     12679.727     30067.436     12825.481     30280.437 
     16093.500    0.000    0.000   13.628   13.637     12679.727     30074.250     12825.481     30287.255 
     16094.000    0.000    0.000   13.630   13.639     12679.727     30081.064     12825.481     30294.074 
     16094.214    0.000    0.000   13.631   13.640     12679.727     30083.981     12825.481     30296.993 
     16094.500    0.000    0.000   13.632   13.641     12679.727     30087.880     12825.481     30300.894 
     16095.000    0.000    0.000   13.634   13.643     12679.727     30094.696     12825.481     30307.715 
     16095.500    0.000    0.000   13.635   13.645     12679.727     30101.513     12825.481     30314.537 
     16096.000    0.000    0.000   13.637   13.647     12679.727     30108.331     12825.481     30321.360 
     16096.500    0.000    0.000   13.639   13.649     12679.727     30115.150     12825.481     30328.184 
     16097.000    0.000    0.000   13.641   13.651     12679.727     30121.970     12825.481     30335.009 
     16097.500    0.000    0.000   13.642   13.654     12679.727     30128.791     12825.481     30341.835 
     16098.000    0.000    0.000   13.644   13.656     12679.727     30135.613     12825.481     30348.663 
     16098.500    0.000    0.000   13.646   13.658     12679.727     30142.435     12825.481     30355.491 
     16099.000    0.000    0.000   13.648   13.660     12679.727     30149.258     12825.481     30362.321 
     16099.500    0.000    0.000   13.649   13.662     12679.727     30156.083     12825.481     30369.151 
     16100.000    0.000    0.000   13.651   13.664     12679.727     30162.908     12825.481     30375.983 
     16100.500    0.000    0.000   13.582   13.595     12679.727     30169.716     12825.481     30382.798 
     16101.000    0.000    0.000   13.515   13.528     12679.727     30176.491     12825.481     30389.578 
     16101.500    0.000    0.000   13.449   13.462     12679.727     30183.232     12825.481     30396.326 
     16102.000    0.000    0.000   13.385   13.399     12679.727     30189.941     12825.481     30403.041 
     16102.500    0.000    0.000   13.323   13.337     12679.727     30196.618     12825.481     30409.725 
     16103.000    0.000    0.000   13.261   13.277     12679.727     30203.264     12825.481     30416.379 
     16103.500    0.000    0.000   13.201   13.218     12679.727     30209.879     12825.481     30423.002 
     16104.000    0.000    0.000   13.142   13.161     12679.727     30216.465     12825.481     30429.597 
     16104.214    0.000    0.000   13.118   13.137     12679.727     30219.275     12825.481     30432.411 
     16104.500    0.000    0.000   13.085   13.106     12679.727     30223.022     12825.481     30436.164 
     16105.000    0.000    0.000   13.028   13.051     12679.727     30229.550     12825.481     30442.703 
     16105.500    0.000    0.000   12.973   12.999     12679.727     30236.050     12825.481     30449.216 
     16106.000    0.000    0.000   12.919   12.948     12679.727     30242.523     12825.481     30455.702 
     16106.500    0.141    0.141   12.725   12.757     12679.762     30248.934     12825.516     30462.128 
     16107.000    0.348    0.351   12.466   12.499     12679.884     30255.232     12825.639     30468.442 
     16107.500    0.523    0.527   12.240   12.275     12680.102     30261.408     12825.858     30474.636 
     16108.000    0.673    0.679   12.040   12.078     12680.401     30267.479     12826.160     30480.724 
     16108.500    0.804    0.812   11.861   11.900     12680.770     30273.454     12826.532     30486.718 
     16109.000    0.921    0.931   11.695   11.736     12681.201     30279.343     12826.968     30492.627 
     16109.500    1.025    1.038   11.544   11.587     12681.688     30285.153     12827.460     30498.458 
     16110.000    1.117    1.133   11.406   11.450     12682.223     30290.890     12828.003     30504.217 
     16110.500    1.200    1.219   11.278   11.324     12682.802     30296.561     12828.590     30509.911 
     16111.000    1.274    1.296   11.159   11.208     12683.421     30302.170     12829.219     30515.544 
     16111.500    1.340    1.365   11.050   11.100     12684.074     30307.723     12829.884     30521.121 
     16112.000    1.400    1.429   10.947   10.999     12684.759     30313.222     12830.583     30526.646 
     16112.500    1.453    1.486   10.852   10.906     12685.472     30318.671     12831.311     30532.122 
     16113.000    1.468    1.503   10.764   10.820     12686.203     30324.075     12832.059     30537.553 
     16113.500    1.418    1.456   10.681   10.739     12686.924     30329.437     12832.798     30542.943 
     16114.000    1.372    1.411   10.604   10.663     12687.622     30334.758     12833.515     30548.294 
     16114.214    1.353    1.393   10.572   10.632     12687.913     30337.024     12833.815     30550.572 
     16114.500    1.329    1.369   10.531   10.592     12688.297     30340.042     12834.210     30553.607 
     16115.000    1.288    1.330   10.462   10.525     12688.951     30345.290     12834.884     30558.887 
     16115.500    1.249    1.293   10.397   10.462     12689.585     30350.505     12835.540     30564.133 
     16116.000    1.213    1.258   10.336   10.402     12690.201     30355.688     12836.178     30569.349 
     16116.500    1.179    1.225   10.278   10.346     12690.799     30360.842     12836.798     30574.536 
     16117.000    1.146    1.194   10.223   10.292     12691.380     30365.967     12837.403     30579.696 
     16117.500    1.115    1.165   10.170   10.241     12691.946     30371.065     12837.993     30584.829 
     16118.000    1.086    1.137   10.120   10.193     12692.496     30376.138     12838.568     30589.938 
     16118.500    7.696    8.032   10.073   10.147     12694.692     30381.186     12840.861     30595.023 
     16119.000    7.945    8.310   10.028   10.104     12698.602     30386.211     12844.946     30600.086 
     16119.500    8.201    8.597    9.984   10.062     12702.639     30391.214     12849.173     30605.127 
     16120.000    8.464    8.891    9.943   10.022     12706.805     30396.196     12853.545     30610.148 
     16120.500    9.386    9.835    9.348    9.394     12711.267     30401.018     12858.226     30615.002 
     16121.000   10.814   11.268    8.189    8.211     12716.317     30405.403     12863.502     30619.403 
     16121.500   18.995   19.451    0.000    0.000     12723.769     30407.450     12871.182     30621.456 
     16122.000   18.720   19.156    0.000    0.000     12733.198     30407.450     12880.834     30621.456 
     16122.500   19.752   20.167    0.000    0.000     12742.816     30407.450     12890.665     30621.456 
     16123.000   19.988   20.384    0.000    0.000     12752.751     30407.450     12900.802     30621.456 
     16123.500   20.218   20.594    0.000    0.000     12762.803     30407.450     12911.047     30621.456 
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     16124.000   20.442   20.798    0.000    0.000     12772.968     30407.450     12921.395     30621.456 
     16124.214   20.536   20.883    0.000    0.000     12777.352     30407.450     12925.854     30621.456 
     16124.500   20.722   21.058    0.000    0.000     12783.252     30407.450     12931.852     30621.456 
     16125.000   21.042   21.359    0.000    0.000     12793.693     30407.450     12942.456     30621.456 
     16125.500   21.333   21.628    0.000    0.000     12804.287     30407.450     12953.203     30621.456 
     16126.000   21.616   21.890    0.000    0.000     12815.024     30407.450     12964.082     30621.456 
     16126.500   21.897   22.152    0.000    0.000     12825.902     30407.450     12975.093     30621.456 
     16127.000   22.177   22.412    0.000    0.000     12836.921     30407.450     12986.234     30621.456 
     16127.500   22.454   22.671    0.000    0.000     12848.079     30407.450     12997.505     30621.456 
     16128.000   22.730   22.929    0.000    0.000     12859.375     30407.450     13008.905     30621.456 
     16128.500   23.004   23.185    0.000    0.000     12870.808     30407.450     13020.433     30621.456 
     16129.000   23.275   23.441    0.000    0.000     12882.378     30407.450     13032.090     30621.456 
     16129.500   23.545   23.695    0.000    0.000     12894.083     30407.450     13043.874     30621.456 
     16130.000   23.813   23.948    0.000    0.000     12905.923     30407.450     13055.784     30621.456 
     16130.500   24.080   24.200    0.000    0.000     12917.896     30407.450     13067.821     30621.456 
     16131.000   24.344   24.451    0.000    0.000     12930.002     30407.450     13079.984     30621.456 
     16131.500   24.607   24.701    0.000    0.000     12942.240     30407.450     13092.272     30621.456 
     16132.000   24.868   24.950    0.000    0.000     12954.609     30407.450     13104.685     30621.456 
     16132.500   25.128   25.198    0.000    0.000     12967.108     30407.450     13117.222     30621.456 
     16133.000   25.385   25.446    0.000    0.000     12979.736     30407.450     13129.883     30621.456 
     16133.500   25.642   25.692    0.000    0.000     12992.493     30407.450     13142.667     30621.456 
     16134.000   25.896   25.938    0.000    0.000     13005.378     30407.450     13155.575     30621.456 
     16134.214   26.005   26.043    0.000    0.000     13010.931     30407.450     13161.137     30621.456 
     16134.500   26.090   26.124    0.000    0.000     13018.381     30407.450     13168.597     30621.456 
     16135.000   26.237   26.264    0.000    0.000     13031.462     30407.450     13181.694     30621.456 
     16135.500   26.383   26.403    0.000    0.000     13044.617     30407.450     13194.861     30621.456 
     16135.719   26.446   26.464    0.000    0.000     13050.402     30407.450     13200.649     30621.456 
     16135.724   26.448   26.465    0.000    0.000     13050.535     30407.450     13200.782     30621.456 
     16135.729   18.132   18.149    0.000    0.000     13050.646     30407.450     13200.893     30621.456 
     16136.000   18.209   18.223    0.000    0.000     13055.570     30407.450     13205.822     30621.456 
     16136.500   18.350   18.359    0.000    0.000     13064.710     30407.450     13214.967     30621.456 
     16137.000   18.489   18.495    0.000    0.000     13073.919     30407.450     13224.181     30621.456 
     16137.500   18.627   18.630    0.000    0.000     13083.198     30407.450     13233.462     30621.456 
     16138.000   18.763   18.765    0.000    0.000     13092.546     30407.450     13242.810     30621.456 
     16138.500   18.898   18.899    0.000    0.000     13101.961     30407.450     13252.226     30621.456 
     16139.000   19.032   19.032    0.000    0.000     13111.443     30407.450     13261.709     30621.456 
     16139.500   19.164   19.166    0.000    0.000     13120.992     30407.450     13271.258     30621.456 
     16140.000   19.295   19.298    0.000    0.000     13130.607     30407.450     13280.874     30621.456 
     16140.500   19.023   19.025    0.000    0.000     13140.187     30407.450     13290.455     30621.456 
     16141.000   18.749   18.751    0.000    0.000     13149.630     30407.450     13299.899     30621.456 
     16141.500   18.473   18.475    0.000    0.000     13158.935     30407.450     13309.206     30621.456 
     16142.000   18.196   18.197    0.000    0.000     13168.102     30407.450     13318.374     30621.456 
     16142.500   17.917   17.918    0.000    0.000     13177.131     30407.450     13327.403     30621.456 
     16143.000   17.637   17.638    0.000    0.000     13186.019     30407.450     13336.292     30621.456 
     16143.500   17.354   17.355    0.000    0.000     13194.767     30407.450     13345.040     30621.456 
     16144.000   17.071   17.072    0.000    0.000     13203.373     30407.450     13353.647     30621.456 
     16144.214   16.949   16.949    0.000    0.000     13207.013     30407.450     13357.287     30621.456 
     16144.500   16.785   16.786    0.000    0.000     13211.837     30407.450     13362.111     30621.456 
     16145.000   16.498   16.499    0.000    0.000     13220.158     30407.450     13370.432     30621.456 
     16145.500   16.210   16.210    0.000    0.000     13228.335     30407.450     13378.610     30621.456 
     16145.724   16.080   16.081    0.000    0.000     13231.952     30407.450     13382.226     30621.456 
     16146.000   15.919   15.920    0.000    0.000     13236.368     30407.450     13386.642     30621.456 
     16146.500   15.627   15.628    0.000    0.000     13244.254     30407.450     13394.529     30621.456 
     16147.000   15.333   15.334    0.000    0.000     13251.994     30407.450     13402.270     30621.456 
     16147.500   15.038   15.039    0.000    0.000     13259.587     30407.450     13409.863     30621.456 
     16148.000   14.741   14.742    0.000    0.000     13267.032     30407.450     13417.308     30621.456 
     16148.500   14.442   14.443    0.000    0.000     13274.327     30407.450     13424.604     30621.456 
     16149.000   14.141   14.143    0.000    0.000     13281.473     30407.450     13431.751     30621.456 
     16149.500   13.839   13.841    0.000    0.000     13288.468     30407.450     13438.747     30621.456 
     16150.000   13.535   13.537    0.000    0.000     13295.312     30407.450     13445.591     30621.456 
     16150.500   13.229   13.231    0.000    0.000     13302.003     30407.450     13452.283     30621.456 
     16151.000   12.921   12.923    0.000    0.000     13308.540     30407.450     13458.821     30621.456 
     16151.500   12.612   12.614    0.000    0.000     13314.924     30407.450     13465.206     30621.456 
     16152.000   12.300   12.303    0.000    0.000     13321.152     30407.450     13471.435     30621.456 
     16152.500   11.987   11.990    0.000    0.000     13327.223     30407.450     13477.508     30621.456 
     16153.000   11.672   11.675    0.000    0.000     13333.138     30407.450     13483.424     30621.456 
     16153.500   11.355   11.358    0.000    0.000     13338.895     30407.450     13489.182     30621.456 
     16154.000   11.036   11.039    0.000    0.000     13344.493     30407.450     13494.781     30621.456 
     16154.214   10.899   10.902    0.000    0.000     13346.840     30407.450     13497.129     30621.456 
     16154.500   10.715   10.718    0.000    0.000     13349.930     30407.450     13500.220     30621.456 
     16155.000   10.392   10.395    0.000    0.000     13355.207     30407.450     13505.498     30621.456 
     16155.500   10.067   10.070    0.000    0.000     13360.322     30407.450     13510.615     30621.456 
     16155.723    9.922    9.925    0.000    0.000     13362.551     30407.450     13512.844     30621.456 
     16156.000    9.740    9.743    0.000    0.000     13365.274     30407.450     13515.568     30621.456 
     16156.500    9.412    9.415    0.000    0.000     13370.062     30407.450     13520.358     30621.456 
     16157.000    9.081    9.084    0.000    0.000     13374.685     30407.450     13524.982     30621.456 
     16157.500    6.178    6.178    0.000    0.000     13378.500     30407.450     13528.798     30621.456 
     16158.000    6.496    6.496    0.000    0.000     13381.668     30407.450     13531.966     30621.456 
     16158.500    0.000    0.000    6.795    6.795     13383.292     30409.149     13533.590     30623.155 
     16159.000    0.000    0.000    7.088    7.089     13383.292     30412.619     13533.590     30626.626 
     16159.462    0.000    0.000    7.357    7.358     13383.292     30415.956     13533.590     30629.963 
     16159.500    0.000    0.000    7.379    7.381     13383.292     30416.236     13533.590     30630.243 
     16160.000    0.000    0.000    7.673    7.674     13383.292     30419.999     13533.590     30634.007 
     16160.500    0.000    0.000    7.677    7.679     13383.292     30423.836     13533.590     30637.845 
     16161.000    0.000    0.000    7.682    7.684     13383.292     30427.676     13533.590     30641.686 
     16161.500    0.000    0.000    7.687    7.688     13383.292     30431.518     13533.590     30645.529 
     16162.000    0.000    0.000    7.691    7.693     13383.292     30435.363     13533.590     30649.374 
     16162.500    0.000    0.000    7.696    7.698     13383.292     30439.209     13533.590     30653.222 
     16163.000    0.000    0.000    7.700    7.702     13383.292     30443.059     13533.590     30657.072 
     16163.500    0.000    0.000    7.705    7.707     13383.292     30446.910     13533.590     30660.924 
     16164.000    0.000    0.000    7.710    7.711     13383.292     30450.764     13533.590     30664.779 
     16164.214    0.000    0.000    7.712    7.713     13383.292     30452.414     13533.590     30666.429 
     16164.500    0.000    0.000    7.714    7.716     13383.292     30454.620     13533.590     30668.636 
     16165.000    0.000    0.000    7.719    7.721     13383.292     30458.478     13533.590     30672.495 
     16165.500    0.000    0.000    7.724    7.725     13383.292     30462.339     13533.590     30676.356 
     16165.720    0.000    0.000    7.726    7.727     13383.292     30464.038     13533.590     30678.056 
     16166.000    0.000    0.000    7.728    7.730     13383.292     30466.202     13533.590     30680.220 
     16166.500    0.000    0.000    7.733    7.735     13383.292     30470.067     13533.590     30684.086 
     16167.000    0.000    0.000    7.737    7.739     13383.292     30473.934     13533.590     30687.955 
     16167.500    0.000    0.000    7.742    7.744     13383.292     30477.804     13533.590     30691.825 
     16168.000    0.000    0.000    7.747    7.748     13383.292     30481.676     13533.590     30695.698 
     16168.500    0.000    0.000    7.751    7.753     13383.292     30485.551     13533.590     30699.574 
     16168.892    0.000    0.000    7.755    7.757     13383.292     30488.590     13533.590     30702.614 
     16169.000    0.000    0.000    7.756    7.758     13383.292     30489.428     13533.590     30703.452 
     16169.409    0.000    0.000    7.760    7.762     13383.292     30492.601     13533.590     30706.625 
     16169.500    0.000    0.000    7.762    7.764     13383.292     30493.307     13533.590     30707.332 
     16170.000    0.000    0.000    7.775    7.776     13383.292     30497.191     13533.590     30711.217 
     16170.500    0.000    0.000    7.787    7.789     13383.292     30501.082     13533.590     30715.108 
     16171.000    0.000    0.000    7.800    7.802     13383.292     30504.978     13533.590     30719.006 
     16171.500    0.000    0.000    7.812    7.814     13383.292     30508.881     13533.590     30722.910 
     16172.000    0.000    0.000    7.825    7.827     13383.292     30512.791     13533.590     30726.820 
     16172.500    0.000    0.000    7.837    7.839     13383.292     30516.706     13533.590     30730.736 
     16173.000    0.000    0.000    7.850    7.852     13383.292     30520.628     13533.590     30734.659 
     16173.500    0.000    0.000    7.862    7.864     13383.292     30524.556     13533.590     30738.588 

     16174.000    0.000    0.000    7.875    7.877     13383.292     30528.490     13533.590     30742.523 
     16174.214    0.000    0.000    7.880    7.882     13383.292     30530.176     13533.590     30744.209 
     16174.500    0.000    0.000    7.887    7.889     13383.292     30532.431     13533.590     30746.465 
     16175.000    0.000    0.000    7.900    7.902     13383.292     30536.378     13533.590     30750.413 
     16175.500    0.000    0.000    7.912    7.914     13383.292     30540.331     13533.590     30754.367 
     16175.714    0.000    0.000    7.918    7.920     13383.292     30542.024     13533.590     30756.061 
     16176.000    0.000    0.000    7.925    7.927     13383.292     30544.290     13533.590     30758.327 
     16176.500    0.000    0.000    7.938    7.940     13383.292     30548.256     13533.590     30762.294 
     16177.000    0.000    0.000    7.950    7.952     13383.292     30552.227     13533.590     30766.267 
     16177.500    0.000    0.000    7.963    7.965     13383.292     30556.206     13533.590     30770.246 
     16178.000    0.000    0.000    7.975    7.977     13383.292     30560.190     13533.590     30774.232 
     16178.500    0.000    0.000    7.988    7.990     13383.292     30564.181     13533.590     30778.223 
     16179.000    0.000    0.000    8.000    8.003     13383.292     30568.178     13533.590     30782.221 
     16179.500    0.000    0.000    8.013    8.015     13383.292     30572.181     13533.590     30786.226 
     16180.000    0.000    0.000    8.025    8.028     13383.292     30576.190     13533.590     30790.237 
     16180.500    0.000    0.000    8.026    8.028     13383.292     30580.203     13533.590     30794.251 
     16181.000    0.000    0.000    8.027    8.029     13383.292     30584.216     13533.590     30798.265 
     16181.406    0.000    0.000    8.028    8.030     13383.292     30587.476     13533.590     30801.525 
     16181.500    0.000    0.000    8.026    8.028     13383.292     30588.230     13533.590     30802.280 
     16182.000    0.000    0.000    8.016    8.018     13383.292     30592.240     13533.590     30806.291 
     16182.500    0.000    0.000    8.005    8.007     13383.292     30596.246     13533.590     30810.297 
     16183.000    0.000    0.000    7.995    7.996     13383.292     30600.246     13533.590     30814.298 
     16183.500    0.000    0.000    7.984    7.986     13383.292     30604.240     13533.590     30818.294 
     16184.000    0.000    0.000    7.974    7.975     13383.292     30608.230     13533.590     30822.284 
     16184.214    0.000    0.000    7.969    7.971     13383.292     30609.936     13533.590     30823.990 
     16184.500    0.000    0.000    7.963    7.965     13383.292     30612.214     13533.590     30826.269 
     16185.000    0.000    0.000    7.952    7.954     13383.292     30616.193     13533.590     30830.249 
     16185.500    0.000    0.000    7.942    7.943     13383.292     30620.167     13533.590     30834.223 
     16185.704    0.000    0.000    7.938    7.939     13383.292     30621.786     13533.590     30835.843 
     16186.000    0.000    0.000    7.931    7.933     13383.292     30624.135     13533.590     30838.192 
     16186.500    0.000    0.000    7.921    7.922     13383.292     30628.098     13533.590     30842.156 
     16187.000    0.000    0.000    7.910    7.911     13383.292     30632.056     13533.590     30846.114 
     16187.500    0.000    0.000    7.899    7.900     13383.292     30636.008     13533.590     30850.067 
     16188.000    0.000    0.000    7.888    7.889     13383.292     30639.955     13533.590     30854.014 
     16188.500    0.000    0.000    7.878    7.878     13383.292     30643.896     13533.590     30857.956 
     16189.000    0.000    0.000    7.867    7.868     13383.292     30647.832     13533.590     30861.892 
     16189.500    0.000    0.000    7.856    7.857     13383.292     30651.763     13533.590     30865.823 
     16190.000    0.000    0.000    7.845    7.845     13383.292     30655.688     13533.590     30869.749 
     16190.353    0.000    0.000    7.837    7.838     13383.292     30658.456     13533.590     30872.517 
     16190.500    0.000    0.000    7.834    7.834     13383.292     30659.608     13533.590     30873.669 
     16190.599    0.000    0.000    7.832    7.832     13383.292     30660.383     13533.590     30874.444 
     16190.609    0.000    0.000    7.832    7.832     13383.292     30660.462     13533.590     30874.523 
     16191.000    0.000    0.000    7.823    7.823     13383.292     30663.522     13533.590     30877.583 
     16191.500    0.000    0.000    7.812    7.812     13383.292     30667.431     13533.590     30881.492 
     16192.000    0.000    0.000    7.801    7.801     13383.292     30671.334     13533.590     30885.396 
     16192.364    0.000    0.000    7.793    7.793     13383.292     30674.172     13533.590     30888.234 
     16192.500    0.000    0.000    7.790    7.791     13383.292     30675.232     13533.590     30889.293 
     16193.000    0.000    0.000    7.782    7.782     13383.292     30679.125     13533.590     30893.186 
     16193.500    0.000    0.000    7.773    7.773     13383.292     30683.013     13533.590     30897.075 
     16194.000    0.000    0.000    7.764    7.765     13383.292     30686.898     13533.590     30900.960 
     16194.500    0.000    0.000    7.756    7.756     13383.292     30690.778     13533.590     30904.840 
     16195.000    0.000    0.000    7.747    7.747     13383.292     30694.653     13533.590     30908.716 
     16195.500    0.000    0.000    7.738    7.738     13383.292     30698.524     13533.590     30912.587 
     16196.000    0.000    0.000    7.729    7.729     13383.292     30702.391     13533.590     30916.454 
     16196.500    0.000    0.000    7.720    7.720     13383.292     30706.254     13533.590     30920.316 
     16197.000    0.000    0.000    7.711    7.711     13383.292     30710.111     13533.590     30924.174 
     16197.500    0.000    0.000    7.702    7.702     13383.292     30713.965     13533.590     30928.027 
     16198.000    0.000    0.000    7.693    7.693     13383.292     30717.814     13533.590     30931.876 
     16198.500    0.000    0.000    7.684    7.684     13383.292     30721.658     13533.590     30935.720 
     16199.000    0.000    0.000    7.675    7.675     13383.292     30725.498     13533.590     30939.560 
     16199.500    0.000    0.000    7.666    7.666     13383.292     30729.333     13533.590     30943.395 
     16200.000    0.000    0.000    7.657    7.657     13383.292     30733.164     13533.590     30947.226 
     16200.500    0.000    0.000    7.663    7.663     13383.292     30736.993     13533.590     30951.056 
     16201.000    0.000    0.000    7.668    7.668     13383.292     30740.826     13533.590     30954.889 
     16201.500    0.000    0.000    7.674    7.674     13383.292     30744.662     13533.590     30958.724 
     16202.000    0.000    0.000    7.680    7.680     13383.292     30748.501     13533.590     30962.563 
     16202.500    0.000    0.000    7.686    7.686     13383.292     30752.342     13533.590     30966.405 
     16203.000    0.000    0.000    7.692    7.692     13383.292     30756.187     13533.590     30970.249 
     16203.500    0.000    0.000    7.698    7.698     13383.292     30760.034     13533.590     30974.097 
     16203.691    0.000    0.000    7.700    7.700     13383.292     30761.505     13533.590     30975.567 
     16204.000    0.000    0.000    7.701    7.701     13383.292     30763.884     13533.590     30977.947 
     16204.500    0.000    0.000    7.703    7.703     13383.292     30767.735     13533.590     30981.798 
     16205.000    0.000    0.000    7.705    7.705     13383.292     30771.587     13533.590     30985.650 
     16205.500    0.000    0.000    7.707    7.707     13383.292     30775.440     13533.590     30989.502 
     16206.000    0.000    0.000    7.709    7.709     13383.292     30779.294     13533.590     30993.356 
     16206.500    0.000    0.000    7.711    7.711     13383.292     30783.149     13533.590     30997.211 
     16207.000    0.000    0.000    7.712    7.712     13383.292     30787.004     13533.590     31001.067 
     16207.500    0.000    0.000    7.714    7.714     13383.292     30790.861     13533.590     31004.923 
     16208.000    0.000    0.000    7.716    7.716     13383.292     30794.719     13533.590     31008.781 
     16208.500    0.000    0.000    7.718    7.718     13383.292     30798.577     13533.590     31012.640 
     16209.000    0.000    0.000    7.720    7.720     13383.292     30802.437     13533.590     31016.499 
     16209.500    0.000    0.000    7.722    7.722     13383.292     30806.297     13533.590     31020.359 
     16210.000    0.000    0.000    7.724    7.724     13383.292     30810.158     13533.590     31024.221 
     16210.500    0.000    0.000    7.726    7.726     13383.292     30814.021     13533.590     31028.083 
     16211.000    0.000    0.000    7.727    7.727     13383.292     30817.884     13533.590     31031.946 
     16211.500    0.000    0.000    7.729    7.729     13383.292     30821.748     13533.590     31035.810 
     16212.000    0.000    0.000    7.731    7.731     13383.292     30825.613     13533.590     31039.675 
     16212.500    0.000    0.000    7.733    7.733     13383.292     30829.479     13533.590     31043.541 
     16213.000    0.000    0.000    7.735    7.735     13383.292     30833.346     13533.590     31047.408 
     16213.500    0.000    0.000    7.737    7.737     13383.292     30837.214     13533.590     31051.276 
     16214.000    0.000    0.000    7.738    7.738     13383.292     30841.083     13533.590     31055.145 
     16214.500    0.000    0.000    7.740    7.740     13383.292     30844.952     13533.590     31059.015 
     16214.844    0.000    0.000    7.742    7.742     13383.292     30847.615     13533.590     31061.678 
     16215.000    0.000    0.000    7.749    7.749     13383.292     30848.824     13533.590     31062.886 
     16215.500    0.000    0.000    7.772    7.772     13383.292     30852.704     13533.590     31066.766 
     16216.000    0.000    0.000    7.795    7.795     13383.292     30856.595     13533.590     31070.658 
     16216.500    0.000    0.000    7.818    7.818     13383.292     30860.499     13533.590     31074.561 
     16217.000    0.000    0.000    7.841    7.841     13383.292     30864.413     13533.590     31078.476 
     16217.500    0.000    0.000    7.864    7.864     13383.292     30868.340     13533.590     31082.402 
     16218.000    0.000    0.000    7.887    7.887     13383.292     30872.277     13533.590     31086.340 
     16218.500    0.000    0.000    7.910    7.910     13383.292     30876.227     13533.590     31090.289 
     16219.000    0.000    0.000    7.933    7.933     13383.292     30880.188     13533.590     31094.250 
     16219.500    0.000    0.000    7.956    7.956     13383.292     30884.160     13533.590     31098.222 
     16220.000    0.000    0.000    7.979    7.979     13383.292     30888.144     13533.590     31102.206 
     16220.500    0.000    0.000    8.002    8.002     13383.292     30892.139     13533.590     31106.201 
     16221.000    0.000    0.000    8.025    8.025     13383.292     30896.146     13533.590     31110.208 
     16221.500    0.000    0.000    8.048    8.048     13383.292     30900.164     13533.590     31114.227 
     16222.000    0.000    0.000    8.071    8.071     13383.292     30904.194     13533.590     31118.256 
     16222.500    0.000    0.000    8.094    8.094     13383.292     30908.235     13533.590     31122.298 
     16223.000    0.000    0.000    8.117    8.117     13383.292     30912.288     13533.590     31126.351 
     16223.500    0.000    0.000    8.140    8.140     13383.292     30916.353     13533.590     31130.415 
     16224.000    0.000    0.000    8.163    8.163     13383.292     30920.429     13533.590     31134.491 
     16224.500    0.000    0.000    8.186    8.186     13383.292     30924.516     13533.590     31138.578 
     16225.000    0.000    0.000    8.209    8.209     13383.292     30928.615     13533.590     31142.677 
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     16225.500    0.000    0.000    8.232    8.232     13383.292     30932.725     13533.590     31146.788 
     16226.000    0.000    0.000    8.255    8.255     13383.292     30936.847     13533.590     31150.910 
     16226.404    0.000    0.000    8.274    8.274     13383.292     30940.186     13533.590     31154.249 
     16226.500    0.000    0.000    8.277    8.277     13383.292     30940.981     13533.590     31155.043 
     16227.000    0.000    0.000    8.295    8.295     13383.292     30945.124     13533.590     31159.186 
     16227.500    0.000    0.000    8.313    8.313     13383.292     30949.276     13533.590     31163.338 
     16228.000    0.000    0.000    8.330    8.330     13383.292     30953.437     13533.590     31167.499 
     16228.500    0.000    0.000    8.348    8.348     13383.292     30957.606     13533.590     31171.669 
     16229.000    0.000    0.000    8.366    8.366     13383.292     30961.785     13533.590     31175.847 
     16229.500    0.000    0.000    8.384    8.384     13383.292     30965.972     13533.590     31180.035 
     16230.000    0.000    0.000    8.401    8.401     13383.292     30970.168     13533.590     31184.231 
     16230.500    0.000    0.000    8.419    8.419     13383.292     30974.374     13533.590     31188.436 
     16231.000    0.000    0.000    8.437    8.437     13383.292     30978.588     13533.590     31192.650 
     16231.500    0.000    0.000    8.455    8.455     13383.292     30982.810     13533.590     31196.873 
     16232.000    0.000    0.000    8.472    8.472     13383.292     30987.042     13533.590     31201.104 
     16232.500    0.000    0.000    8.490    8.490     13383.292     30991.283     13533.590     31205.345 
     16233.000    0.000    0.000    8.508    8.508     13383.292     30995.532     13533.590     31209.594 
     16233.500    0.000    0.000    8.525    8.525     13383.292     30999.790     13533.590     31213.853 
     16234.000    0.000    0.000    8.543    8.543     13383.292     31004.057     13533.590     31218.120 
     16234.500    0.000    0.000    8.561    8.561     13383.292     31008.333     13533.590     31222.396 
     16235.000    0.000    0.000    8.578    8.578     13383.292     31012.618     13533.590     31226.681 
     16235.500    0.000    0.000    8.596    8.596     13383.292     31016.912     13533.590     31230.974 
     16235.639    0.000    0.000    8.601    8.601     13383.292     31018.107     13533.590     31232.169 
     16236.000    0.000    0.000    8.620    8.620     13383.292     31021.215     13533.590     31235.278 
     16236.500    0.000    0.000    8.647    8.647     13383.292     31025.532     13533.590     31239.595 
     16237.000    0.000    0.000    8.674    8.674     13383.292     31029.862     13533.590     31243.925 
     16237.500    0.000    0.000    8.700    8.700     13383.292     31034.206     13533.590     31248.268 
     16238.000    0.000    0.000    8.727    8.727     13383.292     31038.563     13533.590     31252.625 
     16238.500    0.000    0.000    8.754    8.754     13383.292     31042.933     13533.590     31256.995 
     16239.000    0.000    0.000    8.780    8.780     13383.292     31047.316     13533.590     31261.379 
     16239.500    0.000    0.000    8.807    8.807     13383.292     31051.713     13533.590     31265.776 
     16240.000    0.000    0.000    8.833    8.833     13383.292     31056.123     13533.590     31270.186 
     16240.500    0.000    0.000    8.860    8.860     13383.292     31060.547     13533.590     31274.609 
     16241.000    0.000    0.000    8.887    8.887     13383.292     31064.984     13533.590     31279.046 
     16241.500    0.000    0.000    8.914    8.914     13383.292     31069.434     13533.590     31283.496 
     16242.000    0.000    0.000    8.940    8.940     13383.292     31073.897     13533.590     31287.960 
     16242.500    0.000    0.000    8.967    8.967     13383.292     31078.374     13533.590     31292.436 
     16243.000    0.000    0.000    8.993    8.993     13383.292     31082.864     13533.590     31296.926 
     16243.500    0.000    0.000    9.020    9.020     13383.292     31087.367     13533.590     31301.430 
     16244.000    0.000    0.000    9.047    9.047     13383.292     31091.884     13533.590     31305.947 
     16244.500    0.000    0.000    9.073    9.073     13383.292     31096.414     13533.590     31310.477 
     16245.000    0.000    0.000    9.100    9.100     13383.292     31100.958     13533.590     31315.020 
     16245.500    0.000    0.000    9.127    9.127     13383.292     31105.514     13533.590     31319.577 
     16246.000    0.000    0.000    9.153    9.153     13383.292     31110.084     13533.590     31324.147 
     16246.500    0.000    0.000    9.180    9.180     13383.292     31114.668     13533.590     31328.730 
     16247.000    0.000    0.000    9.207    9.207     13383.292     31119.265     13533.590     31333.327 
     16247.500    0.000    0.000    9.233    9.233     13383.292     31123.875     13533.590     31337.937 
     16248.000    0.000    0.000    9.260    9.260     13383.292     31128.498     13533.590     31342.560 
     16248.500    0.000    0.000    9.287    9.287     13383.292     31133.135     13533.590     31347.197 
     16248.534    0.000    0.000    9.288    9.288     13383.292     31133.450     13533.590     31347.513 
     16248.544    0.000    0.000   10.050   10.051     13383.292     31133.547     13533.590     31347.610 
     16249.000    0.000    0.000   10.018   10.019     13383.292     31138.123     13533.590     31352.186 
     16249.500    0.000    0.000    9.983    9.984     13383.292     31143.123     13533.590     31357.187 
     16250.000    0.000    0.000    9.948    9.949     13383.292     31148.106     13533.590     31362.170 
     16250.500    0.000    0.000    9.913    9.914     13383.292     31153.071     13533.590     31367.136 
     16251.000    0.000    0.000    9.878    9.879     13383.292     31158.018     13533.590     31372.084 
     16251.500    0.000    0.000    9.842    9.844     13383.292     31162.948     13533.590     31377.014 
     16252.000    0.000    0.000    9.807    9.808     13383.292     31167.861     13533.590     31381.927 
     16252.500    0.000    0.000    9.772    9.773     13383.292     31172.755     13533.590     31386.823 
     16253.000    0.000    0.000    9.737    9.738     13383.292     31177.633     13533.590     31391.701 
     16253.500    0.000    0.000    9.701    9.703     13383.292     31182.492     13533.590     31396.561 
     16254.000    0.000    0.000    9.666    9.667     13383.292     31187.334     13533.590     31401.403 
     16254.214    0.000    0.000    9.651    9.652     13383.292     31189.401     13533.590     31403.471 
     16256.895    0.000    0.000    9.661    9.662     13383.292     31215.289     13533.590     31429.362 
     16256.900    0.000    0.000    9.661    9.662     13383.292     31215.337     13533.590     31429.410 
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           PK inicial                    :    16256.994 
           PK final                      :    16745.625 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     16256.994    0.000    0.000   10.771   10.780         0.000         0.000         0.000         0.000 
     16260.000    0.000    0.000   10.464   10.499         0.000        31.916         0.000        31.982 
     16269.809    1.131    1.170    8.190    8.220         5.547       123.404         5.738       123.788 
     16269.819    1.132    1.171    8.188    8.217         5.559       123.486         5.750       123.870 
     16279.262    7.465    8.296    6.610    6.636        46.150       193.355        50.450       193.998 
     16279.500    7.460    8.303    6.584    6.609        47.926       194.925        52.425       195.574 
     16280.000    7.449    8.317    6.529    6.554        51.654       198.204        56.580       198.865 
     16280.500    7.547    8.385    6.360    6.378        55.403       201.426        60.756       202.098 
     16281.000    7.649    8.458    6.187    6.198        59.202       204.563        64.967       205.242 
     16281.500    7.749    8.530    6.016    6.021        63.051       207.614        69.214       208.296 
     16282.000    8.275    9.024    5.420    5.423        67.057       210.473        73.602       211.157 
     16282.500    8.680    9.396    4.944    4.947        71.296       213.063        78.207       213.750 
     16283.000    8.991    9.676    4.562    4.565        75.713       215.440        82.975       216.128 
     16283.500    9.233    9.889    4.249    4.253        80.269       217.642        87.867       218.332 
     16284.000    9.413   10.041    3.998    4.002        84.931       219.704        92.849       220.396 
     16284.500    9.549   10.150    3.792    3.795        89.671       221.651        97.897       222.345 
     16285.000    9.762   10.336    3.508    3.512        94.499       223.476       103.018       224.172 
     16285.500    9.944   10.494    3.256    3.259        99.426       225.167       108.226       225.864 
     16286.000   10.327   10.854    2.802    2.806       104.494       226.682       113.563       227.381 
     16286.500   10.711   11.215    2.348    2.352       109.753       227.969       119.080       228.670 
     16287.000   11.125   11.609    1.864    1.868       115.212       229.023       124.786       229.725 
     16287.500   11.605   12.070    1.314    1.317       120.895       229.817       130.706       230.521 
     16288.000   12.032   12.480    0.817    0.819       126.804       230.350       136.843       231.055 
     16288.500   12.416   12.849    0.363    0.363       132.916       230.645       143.176       231.351 
     16289.000   12.709   13.126    0.000    0.000       139.197       230.736       149.670       231.442 
     16289.500   12.639   13.042    0.000    0.000       145.534       230.736       156.212       231.442 
     16290.000   12.570   12.959    0.000    0.000       151.836       230.736       162.712       231.442 
     16290.500   12.500   12.878    0.000    0.000       158.104       230.736       169.171       231.442 
     16291.000   12.430   12.798    0.000    0.000       164.336       230.736       175.590       231.442 
     16291.500   12.361   12.720    0.000    0.000       170.534       230.736       181.969       231.442 
     16292.000   12.291   12.643    0.000    0.000       176.697       230.736       188.310       231.442 

     16292.500   12.222   12.568    0.000    0.000       182.825       230.736       194.613       231.442 
     16293.000   12.153   12.495    0.000    0.000       188.919       230.736       200.879       231.442 
     16293.500   12.083   12.423    0.000    0.000       194.978       230.736       207.108       231.442 
     16294.000   12.014   12.353    0.000    0.000       201.003       230.736       213.302       231.442 
     16294.500   11.945   12.284    0.000    0.000       206.992       230.736       219.462       231.442 
     16295.000   11.876   12.217    0.000    0.000       212.948       230.736       225.587       231.442 
     16295.316   11.833   12.175    0.000    0.000       216.694       230.736       229.441       231.442 
     16295.500   11.815   12.158    0.000    0.000       218.869       230.736       231.679       231.442 
     16296.000   11.767   12.115    0.000    0.000       224.765       230.736       237.748       231.442 
     16296.500   11.718   12.073    0.000    0.000       230.636       230.736       243.794       231.442 
     16297.000   11.670   12.032    0.000    0.000       236.483       230.736       249.820       231.442 
     16297.500   11.622   11.992    0.000    0.000       242.306       230.736       255.826       231.442 
     16298.000   11.574   11.954    0.000    0.000       248.105       230.736       261.813       231.442 
     16298.500   11.526   11.918    0.000    0.000       253.880       230.736       267.781       231.442 
     16299.000   11.479   11.883    0.000    0.000       259.632       230.736       273.731       231.442 
     16299.500   11.431   11.849    0.000    0.000       265.359       230.736       279.664       231.442 
     16300.000   11.383   11.817    0.000    0.000       271.062       230.736       285.581       231.442 
     16300.500   11.333   11.746    0.000    0.000       276.741       230.736       291.472       231.442 
     16301.000   11.281   11.675    0.000    0.000       282.395       230.736       297.327       231.442 
     16301.500   11.229   11.604    0.000    0.000       288.023       230.736       303.147       231.442 
     16302.000   11.175   11.532    0.000    0.000       293.624       230.736       308.931       231.442 
     16302.500   11.120   11.459    0.000    0.000       299.198       230.736       314.678       231.442 
     16303.000   10.659   10.978    0.000    0.000       304.642       230.736       320.287       231.442 
     16303.500   10.864   11.169    0.000    0.000       310.023       230.736       325.824       231.442 
     16304.000   10.953   11.243    0.000    0.000       315.477       230.736       331.427       231.442 
     16304.500   10.923   11.198    0.000    0.000       320.946       230.736       337.037       231.442 
     16305.000   10.892   11.154    0.000    0.000       326.400       230.736       342.626       231.442 
     16305.500   10.862   11.111    0.000    0.000       331.838       230.736       348.192       231.442 
     16306.000   10.831   11.068    0.000    0.000       337.261       230.736       353.737       231.442 
     16306.500   10.801   11.027    0.000    0.000       342.670       230.736       359.261       231.442 
     16307.000   10.771   10.986    0.000    0.000       348.063       230.736       364.764       231.442 
     16307.500   10.741   10.946    0.000    0.000       353.441       230.736       370.247       231.442 
     16308.000   10.711   10.908    0.000    0.000       358.804       230.736       375.711       231.442 
     16308.500   10.681   10.870    0.000    0.000       364.151       230.736       381.155       231.442 
     16309.000   10.651   10.832    0.000    0.000       369.485       230.736       386.580       231.442 
     16309.500   10.621   10.796    0.000    0.000       374.803       230.736       391.987       231.442 
     16310.000   10.592   10.761    0.000    0.000       380.106       230.736       397.377       231.442 
     16310.500   10.562   10.726    0.000    0.000       385.394       230.736       402.748       231.442 
     16311.000   10.532   10.693    0.000    0.000       390.668       230.736       408.103       231.442 
     16311.500   10.503   10.660    0.000    0.000       395.927       230.736       413.441       231.442 
     16312.000   10.473   10.628    0.000    0.000       401.171       230.736       418.763       231.442 
     16312.500   10.444   10.597    0.000    0.000       406.400       230.736       424.069       231.442 
     16313.000   10.415   10.567    0.000    0.000       411.615       230.736       429.360       231.442 
     16313.500   10.385   10.538    0.000    0.000       416.815       230.736       434.637       231.442 
     16313.540   10.383   10.536    0.000    0.000       417.230       230.736       435.058       231.442 
     16314.000   10.358   10.512    0.000    0.000       422.001       230.736       439.899       231.442 
     16314.500   10.332   10.487    0.000    0.000       427.173       230.736       445.148       231.442 
     16315.000   10.305   10.462    0.000    0.000       432.332       230.736       450.386       231.442 
     16315.500   10.278   10.439    0.000    0.000       437.478       230.736       455.611       231.442 
     16316.000   10.252   10.417    0.000    0.000       442.611       230.736       460.825       231.442 
     16316.500   10.225   10.395    0.000    0.000       447.730       230.736       466.028       231.442 
     16317.000   10.199   10.374    0.000    0.000       452.836       230.736       471.220       231.442 
     16317.500   10.172   10.354    0.000    0.000       457.928       230.736       476.402       231.442 
     16318.000   10.146   10.336    0.000    0.000       463.008       230.736       481.575       231.442 
     16318.500   10.120   10.317    0.000    0.000       468.074       230.736       486.738       231.442 
     16319.000   10.093   10.300    0.000    0.000       473.127       230.736       491.892       231.442 
     16319.500   10.067   10.284    0.000    0.000       478.168       230.736       497.038       231.442 
     16320.000   10.041   10.269    0.000    0.000       483.195       230.736       502.177       231.442 
     16320.453   10.018   10.234    0.000    0.000       487.738       230.736       506.821       231.442 
     16320.462    7.600    7.813    0.000    0.000       487.817       230.736       506.902       231.442 
     16320.463    7.600    7.813    0.000    0.000       487.825       230.736       506.910       231.442 
     16320.500    7.598    7.810    0.000    0.000       488.106       230.736       507.199       231.442 
     16321.000    7.569    7.770    0.000    0.000       491.898       230.736       511.094       231.442 
     16321.500    7.540    7.730    0.000    0.000       495.675       230.736       514.969       231.442 
     16322.000    7.512    7.691    0.000    0.000       499.438       230.736       518.824       231.442 
     16322.500    7.483    7.652    0.000    0.000       503.187       230.736       522.660       231.442 
     16323.000    7.455    7.614    0.000    0.000       506.922       230.736       526.477       231.442 
     16323.328    7.437    7.589    0.000    0.000       509.364       230.736       528.970       231.442 
     16323.500    7.427    7.575    0.000    0.000       510.642       230.736       530.274       231.442 
     16324.000    7.398    7.538    0.000    0.000       514.348       230.736       534.052       231.442 
     16324.500    7.370    7.500    0.000    0.000       518.041       230.736       537.812       231.442 
     16325.000    7.342    7.463    0.000    0.000       521.719       230.736       541.552       231.442 
     16325.500    7.314    7.427    0.000    0.000       525.383       230.736       545.275       231.442 
     16326.000    7.286    7.390    0.000    0.000       529.033       230.736       548.979       231.442 
     16326.500    7.259    7.354    0.000    0.000       532.669       230.736       552.665       231.442 
     16327.000    7.231    7.319    0.000    0.000       536.292       230.736       556.333       231.442 
     16327.500    7.203    7.284    0.000    0.000       539.900       230.736       559.984       231.442 
     16328.000    7.175    7.249    0.000    0.000       543.495       230.736       563.617       231.442 
     16328.500    7.148    7.215    0.000    0.000       547.075       230.736       567.233       231.442 
     16329.000    7.120    7.181    0.000    0.000       550.642       230.736       570.832       231.442 
     16329.365    7.100    7.156    0.000    0.000       553.238       230.736       573.448       231.442 
     16329.500    7.092    7.147    0.000    0.000       554.196       230.736       574.414       231.442 
     16330.000    7.062    7.111    0.000    0.000       557.734       230.736       577.978       231.442 
     16330.500    7.031    7.075    0.000    0.000       561.257       230.736       581.525       231.442 
     16331.000    7.001    7.040    0.000    0.000       564.765       230.736       585.053       231.442 
     16331.500    6.971    7.005    0.000    0.000       568.258       230.736       588.564       231.442 
     16332.000    6.941    6.971    0.000    0.000       571.736       230.736       592.058       231.442 
     16332.500    6.911    6.937    0.000    0.000       575.199       230.736       595.535       231.442 
     16333.000    6.881    6.903    0.000    0.000       578.647       230.736       598.995       231.442 
     16333.209    6.868    6.889    0.000    0.000       580.084       230.736       600.436       231.442 
     16333.500    6.851    6.870    0.000    0.000       582.080       230.736       602.438       231.442 
     16334.000    6.821    6.838    0.000    0.000       585.498       230.736       605.865       231.442 
     16334.500    6.791    6.805    0.000    0.000       588.901       230.736       609.276       231.442 
     16335.000    6.762    6.774    0.000    0.000       592.290       230.736       612.671       231.442 
     16335.500    6.732    6.743    0.000    0.000       595.663       230.736       616.050       231.442 
     16336.000    6.702    6.712    0.000    0.000       599.022       230.736       619.413       231.442 
     16336.500    6.673    6.681    0.000    0.000       602.366       230.736       622.762       231.442 
     16337.000    6.644    6.651    0.000    0.000       605.695       230.736       626.095       231.442 
     16337.500    6.614    6.622    0.000    0.000       609.009       230.736       629.413       231.442 
     16337.743    6.600    6.608    0.000    0.000       610.615       230.736       631.021       231.442 
     16338.000    6.588    6.596    0.000    0.000       612.310       230.736       632.717       231.442 
     16338.500    6.565    6.574    0.000    0.000       615.598       230.736       636.010       231.442 
     16339.000    6.543    6.552    0.000    0.000       618.875       230.736       639.291       231.442 
     16339.500    6.520    6.531    0.000    0.000       622.140       230.736       642.562       231.442 
     16340.000    6.497    6.510    0.000    0.000       625.395       230.736       645.822       231.442 
     16340.500    6.474    6.487    0.000    0.000       628.637       230.736       649.071       231.442 
     16341.000    6.452    6.465    0.000    0.000       631.869       230.736       652.309       231.442 
     16341.500    6.429    6.442    0.000    0.000       635.089       230.736       655.536       231.442 
     16342.000    6.406    6.420    0.000    0.000       638.298       230.736       658.752       231.442 
     16342.500    6.384    6.399    0.000    0.000       641.495       230.736       661.957       231.442 
     16343.000    6.362    6.377    0.000    0.000       644.682       230.736       665.150       231.442 
     16343.500    6.339    6.355    0.000    0.000       647.857       230.736       668.333       231.442 
     16344.000    6.317    6.334    0.000    0.000       651.022       230.736       671.506       231.442 
     16344.500    6.295    6.313    0.000    0.000       654.175       230.736       674.667       231.442 
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     16345.000    6.273    6.292    0.000    0.000       657.317       230.736       677.818       231.442 
     16345.500    6.251    6.271    0.000    0.000       660.448       230.736       680.959       231.442 
     16346.000    6.229    6.250    0.000    0.000       663.568       230.736       684.089       231.442 
     16346.500    6.207    6.229    0.000    0.000       666.677       230.736       687.209       231.442 
     16347.000    6.186    6.209    0.000    0.000       669.776       230.736       690.318       231.442 
     16347.500    6.164    6.189    0.000    0.000       672.863       230.736       693.418       231.442 
     16348.000    6.142    6.168    0.000    0.000       675.940       230.736       696.507       231.442 
     16348.500    6.121    6.148    0.000    0.000       679.005       230.736       699.586       231.442 
     16348.991    6.100    6.129    0.000    0.000       682.006       230.736       702.600       231.442 
     16348.995    6.100    6.129    0.000    0.000       682.030       230.736       702.625       231.442 
     16349.000    6.099    6.128    0.000    0.000       682.061       230.736       702.655       231.442 
     16349.001    9.707    9.737    0.000    0.000       682.068       230.736       702.663       231.442 
     16349.005    9.707    9.737    0.000    0.000       682.107       230.736       702.702       231.442 
     16349.247    9.711    9.741    0.000    0.000       684.457       230.736       705.059       231.442 
     16349.500    9.714    9.745    0.000    0.000       686.914       230.736       707.524       231.442 
     16350.000    9.721    9.754    0.000    0.000       691.773       230.736       712.399       231.442 
     16350.500    9.728    9.763    0.000    0.000       696.635       230.736       717.278       231.442 
     16350.971    9.735    9.772    0.000    0.000       701.219       230.736       721.879       231.442 
     16351.000    9.735    9.772    0.000    0.000       701.501       230.736       722.163       231.442 
     16351.500    9.729    9.769    0.000    0.000       706.367       230.736       727.048       231.442 
     16352.000    9.724    9.766    0.000    0.000       711.231       230.736       731.932       231.442 
     16352.500    9.719    9.764    0.000    0.000       716.092       230.736       736.814       231.442 
     16353.000    9.714    9.761    0.000    0.000       720.950       230.736       741.695       231.442 
     16353.500    9.709    9.759    0.000    0.000       725.805       230.736       746.576       231.442 
     16354.000    9.704    9.757    0.000    0.000       730.659       230.736       751.455       231.442 
     16354.500    9.699    9.755    0.000    0.000       735.509       230.736       756.333       231.442 
     16355.000    9.694    9.754    0.000    0.000       740.358       230.736       761.210       231.442 
     16355.500    9.690    9.752    0.000    0.000       745.204       230.736       766.087       231.442 
     16356.000    9.685    9.751    0.000    0.000       750.048       230.736       770.962       231.442 
     16356.500    9.681    9.750    0.000    0.000       754.889       230.736       775.838       231.442 
     16357.000    9.676    9.749    0.000    0.000       759.728       230.736       780.713       231.442 
     16357.500    9.671    9.749    0.000    0.000       764.565       230.736       785.587       231.442 
     16357.774    9.669    9.748    0.000    0.000       767.215       230.736       788.258       231.442 
     16358.000    9.667    9.748    0.000    0.000       769.400       230.736       790.461       231.442 
     16358.500    9.663    9.748    0.000    0.000       774.232       230.736       795.336       231.442 
     16359.000    9.659    9.748    0.000    0.000       779.063       230.736       800.210       231.442 
     16359.500    9.655    9.748    0.000    0.000       783.891       230.736       805.084       231.442 
     16360.000    9.650    9.749    0.000    0.000       788.717       230.736       809.958       231.442 
     16360.500    9.646    9.740    0.000    0.000       793.541       230.736       814.830       231.442 
     16361.000    9.643    9.733    0.000    0.000       798.364       230.736       819.698       231.442 
     16361.108    9.642    9.731    0.000    0.000       799.405       230.736       820.749       231.442 
     16361.500    9.646    9.732    0.000    0.000       803.185       230.736       824.564       231.442 
     16362.000    9.651    9.734    0.000    0.000       808.010       230.736       829.431       231.442 
     16362.500    9.657    9.736    0.000    0.000       812.837       230.736       834.298       231.442 
     16363.000    9.662    9.738    0.000    0.000       817.667       230.736       839.166       231.442 
     16363.500    9.668    9.740    0.000    0.000       822.499       230.736       844.036       231.442 
     16364.000    9.674    9.742    0.000    0.000       827.335       230.736       848.906       231.442 
     16364.500    9.680    9.745    0.000    0.000       832.173       230.736       853.778       231.442 
     16365.000    9.685    9.747    0.000    0.000       837.014       230.736       858.651       231.442 
     16365.500    9.691    9.750    0.000    0.000       841.858       230.736       863.525       231.442 
     16366.000    9.697    9.753    0.000    0.000       846.706       230.736       868.401       231.442 
     16366.500    9.703    9.756    0.000    0.000       851.556       230.736       873.278       231.442 
     16367.000    9.710    9.760    0.000    0.000       856.409       230.736       878.157       231.442 
     16367.014    9.710    9.760    0.000    0.000       856.545       230.736       878.294       231.442 
     16367.500    9.703    9.751    0.000    0.000       861.263       230.736       883.035       231.442 
     16367.709    9.701    9.747    0.000    0.000       863.290       230.736       885.072       231.442 
     16368.000    9.697    9.742    0.000    0.000       866.113       230.736       887.908       231.442 
     16368.500    9.691    9.733    0.000    0.000       870.960       230.736       892.777       231.442 
     16369.000    9.685    9.724    0.000    0.000       875.804       230.736       897.641       231.442 
     16369.500    9.678    9.716    0.000    0.000       880.644       230.736       902.501       231.442 
     16370.000    9.672    9.707    0.000    0.000       885.482       230.736       907.357       231.442 
     16370.500    9.666    9.699    0.000    0.000       890.317       230.736       912.208       231.442 
     16371.000    9.660    9.691    0.000    0.000       895.149       230.736       917.056       231.442 
     16371.500    9.655    9.683    0.000    0.000       899.977       230.736       921.900       231.442 
     16372.000    9.649    9.676    0.000    0.000       904.803       230.736       926.740       231.442 
     16372.500    9.643    9.668    0.000    0.000       909.626       230.736       931.576       231.442 
     16373.000    9.637    9.661    0.000    0.000       914.447       230.736       936.408       231.442 
     16373.358    9.634    9.656    0.000    0.000       917.896       230.736       939.866       231.442 
     16373.500    9.630    9.652    0.000    0.000       919.264       230.736       941.237       231.442 
     16374.000    9.616    9.637    0.000    0.000       924.075       230.736       946.059       231.442 
     16374.500    9.603    9.622    0.000    0.000       928.880       230.736       950.873       231.442 
     16375.000    9.590    9.608    0.000    0.000       933.678       230.736       955.681       231.442 
     16375.500    9.577    9.594    0.000    0.000       938.470       230.736       960.481       231.442 
     16376.000    9.564    9.580    0.000    0.000       943.255       230.736       965.275       231.442 
     16376.405    9.554    9.568    0.000    0.000       947.127       230.736       969.152       231.442 
     16376.500    9.551    9.566    0.000    0.000       948.034       230.736       970.061       231.442 
     16377.000    9.538    9.552    0.000    0.000       952.807       230.736       974.841       231.442 
     16377.500    9.525    9.539    0.000    0.000       957.572       230.736       979.613       231.442 
     16377.660    9.521    9.534    0.000    0.000       959.096       230.736       981.139       231.442 
     16378.000    9.513    9.525    0.000    0.000       962.332       230.736       984.379       231.442 
     16378.500    9.500    9.512    0.000    0.000       967.085       230.736       989.139       231.442 
     16379.000    9.487    9.499    0.000    0.000       971.832       230.736       993.891       231.442 
     16379.500    9.475    9.486    0.000    0.000       976.573       230.736       998.638       231.442 
     16380.000    9.462    9.474    0.000    0.000       981.307       230.736      1003.378       231.442 
     16380.500    9.450    9.461    0.000    0.000       986.035       230.736      1008.111       231.442 
     16381.000    9.438    9.448    0.000    0.000       990.757       230.736      1012.838       231.442 
     16381.500    9.426    9.435    0.000    0.000       995.473       230.736      1017.559       231.442 
     16382.000    9.413    9.423    0.000    0.000      1000.183       230.736      1022.273       231.442 
     16382.500    9.401    9.410    0.000    0.000      1004.886       230.736      1026.981       231.442 
     16383.000    9.389    9.398    0.000    0.000      1009.584       230.736      1031.683       231.442 
     16383.500    9.377    9.385    0.000    0.000      1014.276       230.736      1036.379       231.442 
     16384.000    9.366    9.373    0.000    0.000      1018.962       230.736      1041.069       231.442 
     16384.500    9.354    9.361    0.000    0.000      1023.641       230.736      1045.752       231.442 
     16385.000    9.342    9.349    0.000    0.000      1028.315       230.736      1050.430       231.442 
     16385.500    9.330    9.337    0.000    0.000      1032.984       230.736      1055.101       231.442 
     16385.533    9.330    9.336    0.000    0.000      1033.291       230.736      1055.409       231.442 
     16386.000    9.314    9.320    0.000    0.000      1037.645       230.736      1059.766       231.442 
     16386.500    9.297    9.304    0.000    0.000      1042.298       230.736      1064.422       231.442 
     16387.000    9.281    9.287    0.000    0.000      1046.942       230.736      1069.069       231.442 
     16387.500    9.264    9.270    0.000    0.000      1051.578       230.736      1073.709       231.442 
     16387.628    9.260    9.266    0.000    0.000      1052.764       230.736      1074.895       231.442 
     16388.000    9.248    9.253    0.000    0.000      1056.206       230.736      1078.339       231.442 
     16388.500    9.231    9.237    0.000    0.000      1060.826       230.736      1082.962       231.442 
     16389.000    9.215    9.221    0.000    0.000      1065.437       230.736      1087.576       231.442 
     16389.026    9.214    9.220    0.000    0.000      1065.677       230.736      1087.816       231.442 
     16389.036    9.214    9.219    0.000    0.000      1065.769       230.736      1087.908       231.442 
     16389.036    9.214    9.219    0.000    0.000      1065.769       230.736      1087.908       231.442 
     16389.500    9.199    9.204    0.000    0.000      1070.041       230.736      1092.183       231.442 
     16390.000    9.182    9.188    0.000    0.000      1074.636       230.736      1096.781       231.442 
     16390.500    9.166    9.172    0.000    0.000      1079.223       230.736      1101.371       231.442 
     16391.000    9.150    9.156    0.000    0.000      1083.802       230.736      1105.953       231.442 
     16391.500    9.134    9.140    0.000    0.000      1088.373       230.736      1110.527       231.442 
     16392.000    9.118    9.124    0.000    0.000      1092.937       230.736      1115.093       231.442 
     16392.500    9.102    9.109    0.000    0.000      1097.492       230.736      1119.651       231.442 

     16393.000    9.087    9.093    0.000    0.000      1102.039       230.736      1124.202       231.442 
     16393.500    9.071    9.078    0.000    0.000      1106.579       230.736      1128.744       231.442 
     16394.000    9.055    9.062    0.000    0.000      1111.110       230.736      1133.279       231.442 
     16394.500    9.040    9.047    0.000    0.000      1115.634       230.736      1137.806       231.442 
     16395.000    9.024    9.032    0.000    0.000      1120.150       230.736      1142.326       231.442 
     16395.500    9.009    9.017    0.000    0.000      1124.658       230.736      1146.838       231.442 
     16396.000    8.994    9.002    0.000    0.000      1129.159       230.736      1151.343       231.442 
     16396.500    8.978    8.987    0.000    0.000      1133.652       230.736      1155.840       231.442 
     16397.000    8.963    8.972    0.000    0.000      1138.137       230.736      1160.329       231.442 
     16397.500    8.948    8.957    0.000    0.000      1142.615       230.736      1164.812       231.442 
     16397.609    8.945    8.954    0.000    0.000      1143.590       230.736      1165.788       231.442 
     16397.619    8.944    8.954    0.000    0.000      1143.680       230.736      1165.877       231.442 
     16398.000    8.933    8.943    0.000    0.000      1147.086       230.736      1169.287       231.442 
     16398.500    8.918    8.928    0.000    0.000      1151.548       230.736      1173.754       231.442 
     16399.000    8.903    8.914    0.000    0.000      1156.004       230.736      1178.215       231.442 
     16399.001    8.903    8.914    0.000    0.000      1156.012       230.736      1178.224       231.442 
     16399.500    8.888    8.899    0.000    0.000      1160.451       230.736      1182.668       231.442 
     16400.000    8.873    8.885    0.000    0.000      1164.892       230.736      1187.114       231.442 
     16400.500    8.859    8.871    0.000    0.000      1169.325       230.736      1191.553       231.442 
     16401.000    8.844    8.856    0.000    0.000      1173.751       230.736      1195.985       231.442 
     16401.129    8.840    8.853    0.000    0.000      1174.891       230.736      1197.127       231.442 
     16401.500    8.847    8.859    0.000    0.000      1178.172       230.736      1200.413       231.442 
     16402.000    8.856    8.869    0.000    0.000      1182.598       230.736      1204.845       231.442 
     16402.500    8.865    8.878    0.000    0.000      1187.028       230.736      1209.281       231.442 
     16403.000    8.874    8.887    0.000    0.000      1191.463       230.736      1213.722       231.442 
     16403.500    8.883    8.897    0.000    0.000      1195.902       230.736      1218.168       231.442 
     16404.000    8.892    8.906    0.000    0.000      1200.345       230.736      1222.619       231.442 
     16404.500    8.901    8.916    0.000    0.000      1204.794       230.736      1227.075       231.442 
     16405.000    8.910    8.926    0.000    0.000      1209.246       230.736      1231.535       231.442 
     16405.500    8.919    8.935    0.000    0.000      1213.704       230.736      1236.000       231.442 
     16406.000    8.929    8.945    0.000    0.000      1218.166       230.736      1240.470       231.442 
     16406.500    8.938    8.955    0.000    0.000      1222.632       230.736      1244.945       231.442 
     16407.000    8.948    8.965    0.000    0.000      1227.104       230.736      1249.426       231.442 
     16407.500    8.957    8.975    0.000    0.000      1231.580       230.736      1253.911       231.442 
     16408.000    8.967    8.986    0.000    0.000      1236.061       230.736      1258.401       231.442 
     16408.500    8.976    8.996    0.000    0.000      1240.547       230.736      1262.896       231.442 
     16409.000    8.986    9.006    0.000    0.000      1245.037       230.736      1267.397       231.442 
     16409.036    8.986    9.007    0.000    0.000      1245.361       230.736      1267.721       231.442 
     16409.500    8.995    9.016    0.000    0.000      1249.532       230.736      1271.902       231.442 
     16410.000    9.004    9.026    0.000    0.000      1254.032       230.736      1276.413       231.442 
     16410.500    9.014    9.036    0.000    0.000      1258.537       230.736      1280.928       231.442 
     16411.000    9.024    9.047    0.000    0.000      1263.046       230.736      1285.449       231.442 
     16411.500    9.033    9.057    0.000    0.000      1267.560       230.736      1289.975       231.442 
     16412.000    9.042    9.067    0.000    0.000      1272.079       230.736      1294.506       231.442 
     16412.500    9.052    9.078    0.000    0.000      1276.603       230.736      1299.042       231.442 
     16413.000    9.061    9.088    0.000    0.000      1281.131       230.736      1303.583       231.442 
     16413.500    9.071    9.098    0.000    0.000      1285.664       230.736      1308.130       231.442 
     16414.000    9.080    9.109    0.000    0.000      1290.202       230.736      1312.682       231.442 
     16414.026    9.081    9.109    0.000    0.000      1290.438       230.736      1312.918       231.442 
     16414.036    9.081    9.109    0.000    0.000      1290.529       230.736      1313.010       231.442 
     16414.500    9.090    9.119    0.000    0.000      1294.745       230.736      1317.238       231.442 
     16415.000    9.099    9.129    0.000    0.000      1299.292       230.736      1321.801       231.442 
     16415.500    9.109    9.140    0.000    0.000      1303.844       230.736      1326.368       231.442 
     16416.000    9.118    9.150    0.000    0.000      1308.401       230.736      1330.941       231.442 
     16416.443    9.127    9.160    0.000    0.000      1312.442       230.736      1334.996       231.442 
     16416.500    9.126    9.159    0.000    0.000      1312.962       230.736      1335.518       231.442 
     16417.000    9.122    9.156    0.000    0.000      1317.524       230.736      1340.097       231.442 
     16417.500    9.117    9.153    0.000    0.000      1322.084       230.736      1344.674       231.442 
     16418.000    9.113    9.149    0.000    0.000      1326.641       230.736      1349.250       231.442 
     16418.500    9.108    9.146    0.000    0.000      1331.196       230.736      1353.823       231.442 
     16419.000    9.104    9.143    0.000    0.000      1335.749       230.736      1358.396       231.442 
     16419.500    9.099    9.139    0.000    0.000      1340.300       230.736      1362.966       231.442 
     16420.000    9.095    9.136    0.000    0.000      1344.849       230.736      1367.535       231.442 
     16420.500    9.090    9.132    0.000    0.000      1349.395       230.736      1372.102       231.442 
     16421.000    9.086    9.128    0.000    0.000      1353.939       230.736      1376.667       231.442 
     16421.500    9.082    9.124    0.000    0.000      1358.481       230.736      1381.230       231.442 
     16422.000    9.077    9.120    0.000    0.000      1363.021       230.736      1385.791       231.442 
     16422.500    9.073    9.116    0.000    0.000      1367.558       230.736      1390.350       231.442 
     16423.000    9.068    9.112    0.000    0.000      1372.093       230.736      1394.907       231.442 
     16423.500    9.064    9.108    0.000    0.000      1376.626       230.736      1399.462       231.442 
     16424.000    9.059    9.104    0.000    0.000      1381.157       230.736      1404.016       231.442 
     16424.500    9.055    9.101    0.000    0.000      1385.686       230.736      1408.567       231.442 
     16425.000    9.050    9.097    0.000    0.000      1390.212       230.736      1413.116       231.442 
     16425.500    9.046    9.093    0.000    0.000      1394.736       230.736      1417.664       231.442 
     16426.000    9.041    9.089    0.000    0.000      1399.258       230.736      1422.209       231.442 
     16426.500    9.037    9.085    0.000    0.000      1403.777       230.736      1426.753       231.442 
     16427.000    9.032    9.082    0.000    0.000      1408.295       230.736      1431.295       231.442 
     16427.500    9.028    9.078    0.000    0.000      1412.810       230.736      1435.834       231.442 
     16428.000    9.024    9.074    0.000    0.000      1417.323       230.736      1440.372       231.442 
     16428.500    9.019    9.070    0.000    0.000      1421.833       230.736      1444.909       231.442 
     16429.000    9.015    9.067    0.000    0.000      1426.342       230.736      1449.443       231.442 
     16429.338    9.012    9.064    0.000    0.000      1429.388       230.736      1452.507       231.442 
     16440.000    8.890    8.963    0.000    0.000      1524.819       230.736      1548.611       231.442 
     16449.114    8.785    8.896    0.000    0.000      1605.364       230.736      1629.995       231.442 
     16449.124   10.355   10.466    0.000    0.000      1605.460       230.736      1630.092       231.442 
     16460.000   10.844   11.019    0.000    0.000      1720.738       230.736      1746.928       231.442 
     16480.000   10.730   11.162    0.000    0.000      1936.476       230.736      1968.739       231.442 
     16499.001   10.623   10.842    0.000    0.000      2139.338       230.736      2177.788       231.442 
     16500.000   10.618   10.833    0.000    0.000      2149.948       230.736      2188.614       231.442 
     16520.000   10.513   11.051    0.000    0.000      2361.260       230.736      2407.457       231.442 
     16540.000   10.379   10.723    0.000    0.000      2570.182       230.736      2625.194       231.442 
     16544.036   13.762   14.059    0.000    0.000      2618.899       230.736      2675.203       231.442 
     16560.000   15.471   15.867    0.000    0.000      2852.234       230.736      2914.075       231.442 
     16569.036   16.152   16.452    0.000    0.000      2995.107       230.736      3060.092       231.442 
     16580.000   16.569   16.933    0.000    0.000      3174.487       230.736      3243.107       231.442 
     16590.000   15.913   16.085    0.000    0.000      3336.897       230.736      3408.197       231.442 
     16594.036   15.665   15.781    1.435    1.476      3400.622       233.630      3472.502       234.419 
     16600.000   15.622   15.722    1.478    1.499      3493.922       242.316      3566.446       243.290 
     16620.000   15.598   15.827    1.502    1.537      3806.125       272.113      3881.938       273.648 
     16624.036   15.598   15.785    1.502    1.527      3869.079       278.175      3945.731       279.831 
     16624.046   15.599   15.801    0.000    0.000      3869.235       278.183      3945.889       279.839 
     16626.405   15.462   15.638    0.000    0.000      3905.872       278.183      3982.971       279.839 
     16640.000   14.674   14.781    0.000    0.000      4110.723       278.183      4189.741       279.839 
     16649.036   14.150   14.281    0.000    0.000      4240.950       278.183      4321.045       279.839 
     16649.046   14.481   14.626    0.135    0.140      4241.093       278.183      4321.189       279.839 
     16660.000   12.517   12.574    0.000    0.000      4388.961       278.920      4470.161       280.607 
     16674.036   10.262   10.323    0.000    0.000      4548.829       278.920      4630.851       280.607 
     16680.000   10.300   10.382    0.000    0.000      4610.145       278.920      4692.594       280.607 
     16700.000   11.193   11.211    0.000    0.000      4825.071       278.920      4908.521       280.607 
     16720.000   12.180   12.194    0.000    0.000      5058.796       278.920      5142.567       280.607 
     16728.136   12.355   12.362    0.000    0.000      5158.604       278.920      5242.461       280.607 
     16740.000   13.093   13.101    0.000    0.000      5309.562       278.920      5393.507       280.607 
     16745.625   12.820   12.822    0.000    0.000      5382.442       278.920      5466.414       280.607 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    16745.625 
           PK final                      :    20584.667 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     16760.000   13.325   13.326    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     16780.000   14.738   14.752    0.000    0.000       280.625         0.000       280.777         0.000 
     16800.000   12.683   12.684    2.747    2.748       554.831        27.472       555.138        27.479 
     16820.000    4.251    4.256   11.944   11.945       724.175       174.386       724.538       174.412 
     16840.000    3.242    3.247   12.877   12.883       799.114       422.595       799.563       422.698 
     16860.000    1.334    1.334   14.797   14.797       844.880       699.328       845.375       699.499 
     16880.000    4.415    4.416    2.510    2.510       902.372       872.389       902.874       872.566 
     16900.000    0.490    0.490    6.690    6.691       951.424       964.381       951.934       964.575 
     16920.000    0.368    0.368    6.994    7.066       960.003      1101.214       960.514      1102.149 
     16940.000    0.491    0.495    6.952    6.959       968.587      1240.674       969.144      1242.407 
     16960.000    0.490    0.491    6.935    6.978       978.397      1379.549       979.004      1381.779 
     16980.000    3.729    3.738    3.706    3.744      1020.586      1485.962      1021.285      1488.995 
     17000.000    5.012    5.021    2.505    2.517      1107.987      1548.072      1108.873      1551.598 
     17020.000    6.967    7.041    0.699    0.715      1227.770      1580.105      1229.494      1583.909 
     17040.000    7.640    7.733    0.286    0.291      1373.837      1589.949      1377.231      1593.962 
     17060.000    8.328    8.364    0.000    0.000      1533.513      1592.808      1538.201      1596.869 
     17080.000    5.908    5.933    2.508    2.514      1675.868      1617.886      1681.170      1622.008 
     17100.000    6.113    6.147    2.509    2.524      1796.075      1668.057      1801.964      1672.385 
     17120.000    6.140    6.149    2.506    2.515      1918.604      1718.212      1924.924      1722.773 
     17140.000    5.706    5.720    2.879    2.891      2037.063      1772.063      2043.614      1776.839 
     17160.000    4.360    4.379    4.261    4.288      2137.718      1843.458      2144.604      1848.636 
     17180.000    6.143    6.144    2.504    2.504      2242.748      1911.105      2249.834      1916.563 
     17200.000    5.579    5.579    2.994    2.995      2359.971      1966.081      2367.063      1971.556 
     17220.000    6.029    6.029    2.504    2.504      2476.054      2021.059      2483.150      2026.549 
     17240.000    5.968    5.974    2.508    2.512      2596.028      2071.179      2603.183      2076.713 
     17260.000    5.849    5.859    2.618    2.622      2714.196      2122.438      2721.513      2128.055 
     17280.000    5.975    5.981    2.509    2.511      2832.431      2173.706      2839.910      2179.388 
     17300.000    5.942    5.948    2.507    2.510      2951.600      2223.858      2959.195      2229.603 
     17320.000    5.918    5.932    2.510    2.514      3070.198      2274.018      3077.991      2279.849 
     17340.000    5.932    5.938    2.504    2.584      3188.695      2324.155      3196.688      2330.833 
     17360.000    5.967    5.999    2.502    2.550      3307.690      2374.214      3316.063      2382.176 
     17380.000    5.961    6.001    2.503    2.586      3426.970      2424.257      3436.069      2433.534 
     17400.000    5.938    5.945    2.501    2.536      3545.953      2474.297      3555.534      2484.750 
     17420.000    5.918    5.921    2.503    2.514      3664.511      2524.335      3674.194      2535.251 
     17440.000    0.490    0.491    7.907    7.914      3728.595      2628.430      3738.308      2639.531 
     17460.000    5.870    5.871    2.506    2.506      3792.199      2732.555      3801.928      2743.730 
     17480.000    6.548    6.549    1.826    1.826      3916.381      2775.868      3926.128      2787.050 
     17500.000    7.733    7.736    0.615    0.616      4059.193      2800.278      4068.976      2811.464 
     17520.000    5.816    5.836    2.507    2.516      4194.681      2831.503      4204.700      2842.779 
     17540.000    0.000    0.000    7.938    7.951      4252.838      2935.958      4263.063      2947.446 
     17560.000    0.000    0.000    9.649    9.710      4252.838      3111.834      4263.063      3124.056 
     17580.000    8.087    8.132    0.000    0.000      4333.708      3208.326      4344.381      3221.159 
     17600.000    7.580    7.661    2.035    2.087      4490.383      3228.673      4502.306      3242.031 
     17620.000    5.251    5.376    5.773    5.807      4618.698      3306.746      4632.675      3320.971 
     17640.000    6.047    6.108    7.780    7.951      4731.683      3442.273      4747.515      3458.547 
     17660.000    3.685    3.821   10.719   10.926      4829.009      3627.264      4846.803      3647.314 
     17680.000    3.502    3.563    9.253    9.452      4900.883      3826.982      4920.642      3851.090 
     17700.000    4.523    4.555    4.565    4.624      4981.137      3965.164      5001.823      3991.842 
     17720.000    5.680    5.683    0.000    0.000      5083.169      4010.819      5104.204      4038.079 
     17740.000    4.638    4.646    0.000    0.000      5186.356      4010.819      5207.490      4038.079 
     17760.000    5.268    5.275    0.000    0.000      5285.419      4010.819      5306.697      4038.079 
     17780.000    5.110    5.119    0.000    0.000      5389.200      4010.819      5410.638      4038.079 
     17800.000    4.701    4.703    0.000    0.000      5487.313      4010.819      5508.857      4038.079 
     17820.000    6.568    6.570    0.000    0.000      5600.005      4010.819      5621.589      4038.079 
     17840.000    7.990    7.992    0.000    0.000      5745.583      4010.819      5767.213      4038.079 
     17860.000   10.448   10.452    0.000    0.000      5929.962      4010.819      5951.657      4038.079 
     17880.000   10.350   10.362    0.000    0.000      6137.944      4010.819      6159.798      4038.079 
     17900.000    8.053    8.063    0.000    0.000      6321.976      4010.819      6344.045      4038.079 
     17920.000    7.290    7.318    1.391    1.402      6475.414      4024.728      6497.860      4052.098 
     17940.000    8.274    8.301    0.000    0.000      6631.063      4038.637      6654.054      4066.118 
     17960.000    6.606    6.634    2.251    2.282      6779.864      4061.147      6803.400      4088.934 
     17980.000    6.823    6.890    5.783    6.485      6914.155      4141.485      6938.642      4176.603 
     18000.000    6.477    6.522    2.834    2.906      7047.156      4227.655      7072.772      4270.516 
     18020.000    6.713    6.748    2.130    2.155      7179.052      4277.300      7205.480      4321.128 
     18040.000    4.943    4.952    3.926    3.948      7295.613      4337.864      7322.487      4382.158 
     18060.000    0.000    0.000   10.536   10.622      7345.046      4482.480      7372.011      4527.857 
     18080.000    0.000    0.000    9.843    9.874      7345.046      4686.267      7372.011      4732.816 
     18100.000    8.032    8.078    0.000    0.000      7425.368      4784.698      7452.791      4831.556 
     18120.000   11.352   11.384    0.000    0.000      7619.212      4784.698      7647.409      4831.556 
     18140.000   12.758   12.760    0.000    0.000      7860.311      4784.698      7888.844      4831.556 
     18160.000   10.647   10.696    0.000    0.000      8094.362      4784.698      8123.400      4831.556 
     18180.000   11.098   11.105    0.000    0.000      8311.815      4784.698      8341.404      4831.556 
     18200.000    7.951    7.975    0.000    0.000      8502.304      4784.698      8532.199      4831.556 
     18220.000   10.297   10.307    0.000    0.000      8684.783      4784.698      8715.014      4831.556 
     18240.000   10.345   10.362    0.000    0.000      8891.205      4784.698      8921.707      4831.556 
     18260.000   10.543   10.549    0.000    0.000      9100.087      4784.698      9130.822      4831.556 
     18280.000   10.835   10.837    0.000    0.000      9313.865      4784.698      9344.683      4831.556 
     18300.000   10.628   10.633    0.000    0.000      9528.495      4784.698      9559.381      4831.556 
     18320.000   10.187   10.198    0.000    0.000      9736.642      4784.698      9767.693      4831.556 
     18340.000   10.226   10.241    0.000    0.000      9940.765      4784.698      9972.082      4831.556 
     18360.000   10.366   10.372    0.000    0.000     10146.678      4784.698     10178.207      4831.556 
     18380.000   10.140   10.148    0.000    0.000     10351.729      4784.698     10383.406      4831.556 
     18400.000    9.679    9.699    0.000    0.000     10549.918      4784.698     10581.880      4831.556 
     18420.000    9.651    9.661    0.000    0.000     10743.218      4784.698     10775.483      4831.556 
     18440.000    9.531    9.540    0.000    0.000     10935.030      4784.698     10967.488      4831.556 
     18460.000    9.472    9.477    0.000    0.000     11125.057      4784.698     11157.655      4831.556 
     18480.000    9.260    9.266    0.000    0.000     11312.378      4784.698     11345.088      4831.556 
     18500.000    9.751    9.751    0.000    0.000     11502.484      4784.698     11535.255      4831.556 
     18520.000    6.672    6.696    0.000    0.000     11666.708      4784.698     11699.718      4831.556 
     18540.000    7.268    7.292    0.000    0.000     11806.110      4784.698     11839.594      4831.556 
     18560.000    4.024    4.047    7.558    8.169     11919.033      4860.273     11952.983      4913.244 
     18580.000    4.594    4.630    6.231    6.822     12005.208      4998.154     12039.748      5063.154 
     18600.000    4.624    4.653    5.966    6.361     12097.386      5120.116     12132.574      5194.985 
     18620.000    8.749    8.754    0.000    0.000     12231.117      5179.773     12266.648      5258.595 
     18640.000    4.129    4.150    5.689    5.735     12359.898      5236.667     12395.695      5315.948 
     18660.000    5.296    5.374    4.689    4.703     12454.149      5340.448     12490.939      5420.326 
     18680.000    4.430    4.493    7.544    7.699     12551.406      5462.771     12589.609      5544.341 

     18700.000    5.174    5.226    8.696    8.759     12647.443      5625.169     12686.794      5708.921 
     18720.000    3.107    3.144   12.182   12.321     12730.249      5833.949     12770.491      5919.716 
     18740.000    2.591    2.606   13.486   13.596     12787.225      6090.630     12827.984      6178.879 
     18760.000    1.805    1.845   14.076   14.109     12831.185      6366.257     12872.487      6455.929 
     18780.000   13.191   13.243    2.402    2.518     12981.140      6531.036     13023.367      6622.207 
     18800.000   13.008   13.013    2.652    2.652     13243.128      6581.575     13285.930      6673.915 
     18820.000   16.104   16.184    1.829    1.876     13534.252      6626.389     13577.903      6719.198 
     18840.000   17.926   18.066    0.000    0.000     13874.550      6644.678     13920.407      6737.956 
     18860.000   18.290   18.430    0.000    0.000     14236.707      6644.678     14285.370      6737.956 
     18880.000   16.172   16.250    2.038    2.066     14581.327      6665.055     14632.166      6758.611 
     18900.000   14.275   14.445    0.000    0.000     14885.797      6685.431     14939.112      6779.266 
     18920.000   18.298   18.386    0.000    0.000     15211.527      6685.431     15267.417      6779.266 
     18940.000   15.576   15.644    2.409    2.420     15550.265      6709.518     15607.713      6803.464 
     18960.000   12.756   12.804    2.811    2.850     15833.583      6761.713     15892.192      6856.164 
     18980.000    2.357    2.360   13.800   13.810     15984.711      6927.822     16043.830      7022.761 
     19000.000    1.130    1.135   15.737   15.757     16019.585      7223.196     16078.779      7318.423 
     19020.000    0.800    0.851   16.651   16.771     16038.887      7547.074     16098.636      7643.703 
     19040.000    1.105    1.133   22.945   24.081     16057.932      7943.033     16118.469      8052.228 
     19060.000    2.080    2.092   17.464   18.904     16089.780      8347.120     16150.710      8482.084 
     19080.000    1.771    1.797   16.913   17.116     16128.290      8690.884     16189.593      8842.289 
     19100.000    2.094    2.122   16.888   17.025     16166.939      9028.895     16228.784      9183.699 
     19120.000    3.047    3.068   15.528   15.798     16218.347      9353.056     16280.691      9511.924 
     19140.000    3.094    3.105   15.560   15.644     16279.753      9663.931     16342.419      9826.337 
     19160.000    4.962    4.969   10.852   10.860     16360.307      9928.045     16423.154     10091.376 
     19180.000    0.000    0.000   12.035   12.054     16409.923     10156.915     16472.842     10320.514 
     19200.000    0.000    0.000   11.323   11.368     16409.923     10390.494     16472.842     10554.730 
     19220.000    5.024    5.024    5.911    5.911     16460.159     10562.829     16523.078     10727.521 
     19240.000    2.927    2.990    5.123    5.154     16539.662     10673.168     16603.210     10838.168 
     19260.000    0.336    0.339    7.812    7.826     16572.293     10802.510     16636.497     10967.963 
     19280.000    1.436    1.450    8.119    8.154     16590.020     10961.812     16654.388     11127.766 
     19300.000    2.623    2.646    8.525    8.553     16630.612     11128.248     16695.352     11294.845 
     19320.000   14.861   14.882    0.000    0.000     16805.451     11213.498     16870.633     11380.379 
     19340.000   16.525   16.557    0.000    0.000     17119.307     11213.498     17185.020     11380.379 
     19360.000   16.418   16.424    0.000    0.000     17448.737     11213.498     17514.831     11380.379 
     19380.000   18.247   18.249    0.000    0.000     17795.394     11213.498     17861.557     11380.379 
     19400.000   18.498   18.526    0.000    0.000     18162.848     11213.498     18229.303     11380.379 
     19420.000   19.299   19.397    0.000    0.000     18540.822     11213.498     18608.535     11380.379 
     19440.000   20.460   20.894    0.000    0.000     18938.419     11213.498     19011.448     11380.379 
     19460.000   17.386   18.182    0.000    0.000     19316.885     11213.498     19402.211     11380.379 
     19480.000   18.142   18.975    0.000    0.000     19672.166     11213.498     19773.788     11380.379 
     19500.000   18.898   19.599    0.000    0.000     20042.564     11213.498     20159.527     11380.379 
     19520.000   15.455   17.074    0.000    0.000     20386.092     11213.498     20526.250     11380.379 
     19540.000   14.264   14.901    0.000    0.000     20683.281     11213.498     20845.998     11380.379 
     19560.000   13.322   14.777    2.515    3.021     20959.142     11238.643     21142.777     11410.592 
     19580.000   12.800   14.087    3.524    3.772     21220.362     11299.029     21431.417     11478.524 
     19600.000   15.427   16.394    1.407    2.132     21502.636     11348.340     21736.235     11537.559 
     19620.000   14.636   15.677    1.801    3.752     21803.267     11380.422     22056.947     11596.391 
     19640.000   13.223   13.929    0.899    1.484     22081.854     11407.425     22353.003     11648.749 
     19660.000   12.005   12.288    6.344    7.716     22334.133     11479.859     22615.172     11740.752 
     19680.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22454.179     11543.301     22738.052     11817.912 
     19700.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22454.179     11543.301     22738.052     11817.912 
     19720.000    0.000    0.000    0.000    0.000     22454.179     11543.301     22738.052     11817.912 
     19740.000   12.160   12.210    0.072    0.086     22575.779     11544.021     22860.157     11818.776 
     19760.000   11.352   11.393    0.000    0.000     22810.895     11544.741     23096.190     11819.641 
     19780.000   10.162   10.192    0.000    0.000     23026.035     11544.741     23312.037     11819.641 
     19800.000   10.046   10.075    0.000    0.000     23228.120     11544.741     23514.702     11819.641 
     19820.000   10.759   10.777    0.000    0.000     23436.169     11544.741     23723.217     11819.641 
     19840.000   10.335   10.348    0.000    0.000     23647.110     11544.741     23934.464     11819.641 
     19860.000   11.208   11.216    0.000    0.000     23862.539     11544.741     24150.104     11819.641 
     19880.000   25.763   26.790    0.000    0.000     24232.244     11544.741     24530.168     11819.641 
     19900.000   24.558   25.202    0.000    0.000     24735.451     11544.741     25050.088     11819.641 
     19920.000   22.424   22.803    0.000    0.000     25205.266     11544.741     25530.132     11819.641 
     19940.000   17.121   17.304    0.000    0.000     25600.713     11544.741     25931.195     11819.641 
     19960.000   15.943   15.950    0.000    0.000     25931.348     11544.741     26263.727     11819.641 
     19980.000   13.771   13.790    0.008    0.008     26228.486     11544.826     26561.122     11819.726 
     20000.000   12.677   12.691    0.000    0.000     26492.974     11544.911     26825.931     11819.811 
     20020.000   12.894   12.907    0.000    0.000     26748.691     11544.911     27081.912     11819.811 
     20040.000   12.990   12.999    0.000    0.000     27007.531     11544.911     27340.971     11819.811 
     20060.000   13.072   13.082    0.000    0.000     27268.146     11544.911     27601.781     11819.811 
     20080.000   13.172   13.183    0.000    0.000     27530.584     11544.911     27864.436     11819.811 
     20100.000   13.094   13.102    0.000    0.000     27793.239     11544.911     28127.290     11819.811 
     20120.000   12.985   12.990    0.000    0.000     28054.020     11544.911     28388.208     11819.811 
     20140.000   12.839   12.844    0.000    0.000     28312.254     11544.911     28646.541     11819.811 
     20160.000   11.394   11.465    1.835    1.853     28554.581     11563.257     28889.630     11838.343 
     20180.000   12.062   12.087    1.533    1.544     28789.135     11596.930     29125.151     11872.315 
     20200.000   12.287   12.310    1.305    1.319     29032.616     11625.311     29369.120     11900.947 
     20220.000   13.265   13.280    0.000    0.000     29288.133     11638.364     29625.023     11914.139 
     20240.000   12.823   12.825    0.000    0.000     29549.016     11638.364     29886.079     11914.139 
     20260.000   11.774   11.839    1.335    1.352     29794.983     11651.713     30132.718     11927.655 
     20280.000   12.853   12.891    0.398    0.399     30041.247     11669.047     30380.015     11945.164 
     20300.000   13.222   13.228    0.000    0.000     30301.992     11673.031     30641.200     11949.156 
     20320.000    9.767    9.784    3.932    3.950     30531.879     11712.354     30871.320     11988.659 
     20340.000   11.081   11.094    9.337   10.989     30740.356     11845.048     31080.108     12138.047 
     20360.000   10.887   10.914    3.515    3.661     30960.029     11973.564     31300.193     12284.542 
     20380.000   11.802   11.827    2.099    2.152     31186.913     12029.699     31527.607     12342.674 
     20400.000   11.167   11.177    2.464    2.474     31416.600     12075.330     31757.652     12388.939 
     20420.000   10.658   10.671    3.050    3.062     31634.851     12130.472     31976.132     12444.297 
     20440.000   10.725   10.745    2.742    2.749     31848.678     12188.389     32190.287     12502.406 
     20460.000   16.245   16.280    0.000    0.000     32118.374     12215.804     32460.535     12529.899 
     20480.000   10.709   10.736    2.377    2.432     32387.916     12239.578     32730.692     12554.220 
     20500.000   10.491   10.580    4.554    4.932     32599.918     12308.887     32943.851     12627.864 
     20520.000   10.566   10.604    8.062    9.076     32810.492     12435.044     33155.695     12767.943 
     20540.000   12.683   12.724   12.912   14.716     33042.987     12644.789     33388.979     13005.862 
     20560.000   11.904   11.929    0.000    0.000     33288.861     12773.913     33635.514     13153.024 
     20580.000   12.112   12.134    0.000    0.000     33529.025     12773.913     33876.143     13153.024 
     20584.667   12.283   12.302    0.000    0.000     33585.951     12773.913     33933.163     13153.024 
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     20584.667   17.564   17.601    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     20600.000   17.789   17.829    0.000    0.000       271.032         0.000       271.624         0.000 
     20620.000   17.872   17.942    0.000    0.000       627.647         0.000       629.333         0.000 
     20640.000   17.316   17.358    0.000    0.000       979.533         0.000       982.333         0.000 
     20660.000    7.963    8.002    5.467    5.479      1232.325        54.670      1235.940        54.792 
     20680.000   13.642   13.702    0.063    0.064      1448.377       109.975      1452.982       110.221 
     20700.000   13.057   13.114    0.815    0.821      1715.368       118.758      1721.135       119.066 
     20720.000   16.284   16.361    0.000    0.000      2008.776       126.906      2015.878       127.275 
     20740.000   13.742   13.858    3.872    4.052      2309.036       165.627      2318.065       167.790 
     20760.000   15.497   15.591    1.694    1.700      2601.431       221.291      2612.550       225.306 
     20780.000   14.811   14.911    1.079    1.086      2904.509       249.027      2917.566       253.165 
     20800.000   12.886   12.958    4.026    4.064      3181.474       300.079      3196.251       304.668 
     20820.000   14.969   15.106    1.452    1.461      3460.027       354.858      3476.886       359.923 
     20840.000   17.343   17.434    0.000    0.000      3783.154       369.378      3802.289       374.535 
     20860.000   18.172   18.268    0.000    0.000      4138.307       369.378      4159.312       374.535 
     20880.000   14.757   14.951    1.677    1.692      4467.601       386.144      4491.495       391.454 
     20900.000   14.665   14.872    6.428    7.399      4761.828       467.193      4789.724       482.360 
     20920.000   13.643   13.852    8.981   10.404      5044.912       621.288      5076.969       660.387 
     20940.000   11.167   11.398    5.616    6.260      5293.012       767.263      5329.466       827.032 
     20960.000   12.292   12.496    7.958    8.899      5527.605       903.005      5568.399       978.630 
     20980.000   13.991   14.197    8.677    9.888      5790.436      1069.352      5835.325      1166.500 
     21000.000   16.416   16.633    9.160   10.580      6094.506      1247.724      6143.627      1371.179 
     21020.000   16.597   16.814    8.959   10.425      6424.639      1428.922      6478.105      1581.231 
     21040.000   16.528   16.777    8.848   10.313      6755.894      1607.001      6814.018      1788.615 
     21060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21080.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21100.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21120.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21140.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21160.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21180.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21200.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21220.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21240.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21260.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21280.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21300.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21320.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21340.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21360.000    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
     21378.569    0.000    0.000    0.000    0.000      6921.176      1695.485      6981.788      1891.748 
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     23966.560    1.100    1.101    9.042    9.702         0.000         0.000         0.000         0.000 
     23980.000    2.086    2.086    8.800    9.084        21.408       119.901        21.416       126.243 
     24000.000    1.214    1.214   11.069   11.075        54.409       318.592        54.423       327.829 
     24020.000    0.000    0.000   15.022   15.124        66.548       579.504        66.565       589.817 
     24040.000    0.000    0.000   15.301   15.336        66.548       882.735        66.565       894.421 
     24060.000    0.000    0.000   20.683   21.897        66.548      1242.575        66.565      1266.754 
     24080.000    0.000    0.000   24.041   26.120        66.548      1689.818        66.565      1746.924 
     24100.000    0.000    0.000   28.268   29.930        66.548      2212.907        66.565      2307.420 
     24120.000    0.000    0.000   25.595   26.805        66.548      2751.534        66.565      2874.767 
     24140.000    0.000    0.000   24.660   24.685        66.548      3254.083        66.565      3389.666 
     24160.000    0.000    0.000   24.284   25.962        66.548      3743.526        66.565      3896.136 
     24180.000    0.000    0.000   23.638   24.420        66.548      4222.751        66.565      4399.963 
     24200.000    0.000    0.000   18.831   18.959        66.548      4647.439        66.565      4833.754 
     24220.000    0.000    0.000   18.025   18.053        66.548      5016.000        66.565      5203.872 
     24240.000    0.000    0.000   18.282   18.317        66.548      5379.076        66.565      5567.575 
     24260.000    0.000    0.000   17.404   17.432        66.548      5735.935        66.565      5925.071 
     24280.000   13.603   13.962    2.158    2.217       202.581      5931.553       206.183      6121.560 
     24300.000   14.588   15.821    0.000    0.000       484.495      5953.135       504.014      6143.727 
     24320.000   14.443   15.586    0.000    0.000       774.811      5953.135       818.082      6143.727 
     24340.000   14.962   15.752    0.000    0.000      1068.871      5953.135      1131.454      6143.727 
     24360.000   13.074   13.352    0.000    0.000      1349.233      5953.135      1422.492      6143.727 
     24380.000    0.000    0.000   12.230   12.390      1479.970      6075.431      1556.013      6267.629 
     24400.000    0.000    0.000   11.589   12.778      1479.970      6313.617      1556.013      6519.308 
     24420.000    0.000    0.000   10.804   11.497      1479.970      6537.546      1556.013      6762.058 
     24440.000    0.000    0.000   10.349   10.527      1479.970      6749.078      1556.013      6982.296 
     24460.000    9.388    9.789    0.000    0.000      1573.846      6852.571      1653.904      7087.561 
     24480.000    9.727   10.259    0.000    0.000      1764.992      6852.571      1854.388      7087.561 
     24500.000    8.759    9.273    0.000    0.000      1949.850      6852.571      2049.706      7087.561 
     24520.000    8.466    8.591    0.000    0.000      2122.096      6852.571      2228.338      7087.561 
     24540.000    8.304    8.309    0.000    0.000      2289.798      6852.571      2397.332      7087.561 
     24560.000    0.000    0.000    7.989    8.356      2372.842      6932.461      2480.422      7171.124 
     24580.000    0.000    0.000    8.195    9.744      2372.842      7094.299      2480.422      7352.125 
     24600.000    0.000    0.000   27.735   29.599      2372.842      7453.598      2480.422      7745.558 
     24620.000    0.000    0.000   21.021   22.029      2372.842      7941.164      2480.422      8261.845 
     24640.000   16.080   16.263    3.607    3.663      2533.647      8187.448      2643.049      8518.770 
     24660.000   21.447   21.902    0.000    0.000      2908.925      8223.517      3024.694      8555.401 
     24680.000   21.899   22.404    0.000    0.000      3342.390      8223.517      3467.754      8555.401 
     24700.000   21.123   21.723    0.000    0.000      3772.610      8223.517      3909.029      8555.401 
     24720.000   18.320   18.705    0.000    0.000      4167.042      8223.517      4313.309      8555.401 
     24740.000   11.666   11.846    2.236    2.261      4466.906      8245.880      4618.812      8578.010 
     24760.000    0.000    0.000   16.838   17.170      4583.566      8436.624      4737.268      8772.319 
     24780.000    0.000    0.000   21.210   21.839      4583.566      8817.105      4737.268      9162.406 
     24800.000    0.000    0.000   25.544   26.937      4583.566      9284.649      4737.268      9650.160 
     24820.000    0.000    0.000   24.862   26.096      4583.566      9788.717      4737.268     10180.485 
     24840.000    0.000    0.000   15.726   17.095      4583.566     10194.605      4737.268     10612.397 
     24860.000    0.000    0.000   12.786   12.786      4583.566     10479.728      4737.268     10911.210 
     24880.000   13.567   13.567    0.000    0.000      4719.239     10607.588      4872.941     11039.070 
     24900.000   17.159   17.160    0.000    0.000      5026.499     10607.588      5180.216     11039.070 
     24920.000   15.884   15.997    0.000    0.000      5356.929     10607.588      5511.787     11039.070 
     24940.000    8.845    8.954    8.321    9.038      5604.227     10690.800      5761.297     11129.452 
     24960.000    0.000    0.000   20.604   21.657      5692.681     10980.048      5850.838     11436.407 
     24980.000    0.000    0.000   20.468   21.221      5692.681     11390.760      5850.838     11865.190 
     25000.000    0.000    0.000   17.189   17.350      5692.681     11767.324      5850.838     12250.904 
     25020.000    0.000    0.000   20.192   21.022      5692.681     12141.134      5850.838     12634.623 
     25040.000    0.000    0.000   23.027   24.669      5692.681     12573.323      5850.838     13091.531 

     25060.000    0.000    0.000   15.763   16.337      5692.681     12961.222      5850.838     13501.599 
     25080.000    0.000    0.000   11.960   11.984      5692.681     13238.451      5850.838     13784.814 
     25100.000    0.000    0.000   11.478   11.513      5692.681     13472.831      5850.838     14019.785 
     25120.000    0.000    0.000    9.777    9.804      5692.681     13685.386      5850.838     14232.950 
     25140.000    0.000    0.000    9.151    9.152      5692.681     13874.664      5850.838     14422.502 
     25160.000    0.000    0.000    9.365    9.366      5692.681     14059.817      5850.838     14607.675 
     25180.000    0.000    0.000    9.729    9.792      5692.681     14250.752      5850.838     14799.257 
     25200.000    0.000    0.000   10.255   10.264      5692.681     14450.594      5850.838     14999.825 
     25220.000    0.000    0.000   10.852   10.856      5692.681     14661.665      5850.838     15211.026 
     25240.000    0.000    0.000   10.800   10.815      5692.681     14878.180      5850.838     15427.732 
     25260.000    4.471    4.475    4.689    4.696      5737.391     15033.071      5895.592     15582.844 
     25280.000    3.841    3.869    6.242    6.248      5820.515     15142.385      5979.039     15692.282 
     25300.000    9.305    9.316    0.000    0.000      5951.979     15204.806      6110.890     15754.758 
     25320.000   10.093   10.114    0.000    0.000      6145.958     15204.806      6305.185     15754.758 
     25340.000   12.559   12.597    0.000    0.000      6372.476     15204.806      6532.289     15754.758 
     25360.000   12.428   12.561    0.000    0.000      6622.345     15204.806      6783.862     15754.758 
     25380.000   12.897   12.914    0.000    0.000      6875.595     15204.806      7038.611     15754.758 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :      105.086 
           PK final                      :     1558.578 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
       105.086   12.386   12.416    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
       120.000   12.094   12.124    0.000    0.000       182.552         0.000       183.001         0.000 
       140.000   10.311   10.367    0.000    0.000       406.610         0.000       407.913         0.000 
       160.000   10.206   10.237    0.000    0.000       611.786         0.000       613.950         0.000 
       180.000   14.612   14.635    0.000    0.000       859.965         0.000       862.668         0.000 
       197.173   14.625   14.643    0.000    0.000      1111.001         0.000      1114.064         0.000 
       200.000   14.607   14.626    0.000    0.000      1152.320         0.000      1155.435         0.000 
       220.000   14.785   14.816    0.000    0.000      1446.234         0.000      1449.854         0.000 
       240.000    2.532    2.536    8.699    8.703      1619.402        86.989      1623.375        87.034 
       255.506    0.000    0.000   12.269   12.272      1639.035       249.556      1643.036       249.653 
       260.000    0.000    0.000   12.811   12.813      1639.035       305.913      1643.036       306.018 
       280.000    0.000    0.000   12.855   12.861      1639.035       562.581      1643.036       562.762 
       300.000    0.000    0.000   11.942   11.943      1639.035       810.556      1643.036       810.801 
       320.000    8.434    8.436    5.637    5.658      1723.373       986.346      1727.392       986.811 
       331.973    8.560    8.565    5.480    5.511      1825.108      1052.896      1829.164      1053.678 
       340.000    8.731    8.738    5.428    5.472      1894.506      1096.677      1898.609      1097.757 
       360.000    9.154    9.163    4.477    4.481      2073.353      1195.735      2077.616      1197.288 
       380.000    4.474    4.476    5.600    5.602      2209.631      1296.510      2214.001      1298.118 
       399.826    0.000    0.000   11.863   11.867      2253.982      1469.622      2258.371      1471.285 
       400.000    0.000    0.000   11.881   11.885      2253.982      1471.688      2258.371      1473.352 
       420.000    0.000    0.000   16.052   16.677      2253.982      1751.018      2258.371      1758.966 
       438.564    0.000    0.000   14.538   14.733      2253.982      2034.956      2258.371      2050.508 
       438.574    0.000    0.000   13.844   14.039      2253.982      2035.098      2258.371      2050.652 
       440.000    0.000    0.000   13.599   13.773      2253.982      2054.665      2258.371      2070.482 
       440.500    0.000    0.000   13.501   13.669      2253.982      2061.440      2258.371      2077.342 
       441.000    0.000    0.000   13.406   13.569      2253.982      2068.167      2258.371      2084.152 
       441.500    0.364    0.365   12.951   13.108      2254.073      2074.756      2258.462      2090.821 
       442.000    1.090    1.095   12.135   12.286      2254.437      2081.028      2258.827      2097.170 
       442.500    1.826    1.833   11.314   11.460      2255.166      2086.890      2259.559      2103.107 
       443.000    2.579    2.589   10.479   10.619      2256.267      2092.338      2260.665      2108.626 
       443.500    3.503    3.517    9.473    9.610      2257.787      2097.326      2262.191      2113.683 
       444.000    4.445    4.461    8.454    8.587      2259.774      2101.808      2264.185      2118.233 
       444.500    5.288    5.307    7.534    7.665      2262.208      2105.805      2266.627      2122.296 
       445.000    5.842    5.862    6.907    7.037      2264.990      2109.415      2269.419      2125.971 
       445.500    6.379    6.402    6.298    6.426      2268.045      2112.717      2272.486      2129.337 
       446.000    6.907    6.932    5.702    5.829      2271.367      2115.717      2275.819      2132.400 
       446.500    7.434    7.462    5.106    5.234      2274.952      2118.419      2279.418      2135.166 
       447.000    7.863    7.893    4.612    4.740      2278.776      2120.848      2283.257      2137.659 
       447.500    8.015    8.043    4.396    4.530      2282.746      2123.100      2287.241      2139.977 
       448.000    8.152    8.178    4.196    4.336      2286.788      2125.248      2291.296      2142.194 
       448.500    8.277    8.301    4.012    4.158      2290.895      2127.300      2295.415      2144.317 
       449.000    8.390    8.413    3.842    3.995      2295.061      2129.263      2299.594      2146.355 
       449.500    8.494    8.516    3.682    3.842      2299.282      2131.145      2303.826      2148.315 
       450.000    7.515    7.529    3.534    3.700      2303.285      2132.949      2307.837      2150.200 
       450.500    8.011    8.028    3.395    3.568      2307.166      2134.681      2311.726      2152.017 
       451.000    8.557    8.577    3.265    3.445      2311.308      2136.346      2315.877      2153.770 
       451.500   10.605   10.638    3.144    3.330      2316.099      2137.948      2320.681      2155.463 
       452.000   10.853   10.886    3.028    3.221      2321.463      2139.491      2326.062      2157.101 
       452.500   11.098   11.131    2.919    3.121      2326.951      2140.978      2331.566      2158.687 
       453.000   11.358   11.391    2.801    3.010      2332.566      2142.408      2337.197      2160.219 
       453.500   11.586   11.621    2.722    2.936      2338.302      2143.789      2342.950      2161.706 
       453.567   11.611   11.646    2.717    2.932      2339.079      2143.971      2343.730      2161.903 
       454.000   11.776   11.813    2.687    2.907      2344.142      2145.141      2348.809      2163.167 
       454.500   11.930   11.970    2.654    2.879      2350.069      2146.476      2354.755      2164.613 
       455.000   12.041   12.083    2.622    2.853      2356.061      2147.795      2360.768      2166.046 
       455.500   12.151   12.196    2.593    2.830      2362.109      2149.099      2366.838      2167.467 
       456.000   12.261   12.310    2.565    2.807      2368.212      2150.388      2372.964      2168.876 
       456.500   12.372   12.424    2.539    2.787      2374.370      2151.664      2379.148      2170.274 
       457.000   12.483   12.539    2.515    2.768      2380.584      2152.928      2385.388      2171.663 
       457.500   12.594   12.655    2.492    2.750      2386.854      2154.180      2391.687      2173.042 
       458.000   12.708   12.773    2.469    2.733      2393.179      2155.420      2398.044      2174.413 
       458.500   12.822   12.893    2.447    2.716      2399.562      2156.649      2404.460      2175.775 
       459.000   12.939   13.015    2.425    2.700      2406.002      2157.867      2410.937      2177.129 
       459.500   13.058   13.139    2.404    2.685      2412.501      2159.074      2417.476      2178.476 
       460.000   13.178   13.265    2.384    2.670      2419.060      2160.271      2424.077      2179.814 
       460.500   13.228   13.320    2.391    2.675      2425.662      2161.465      2430.723      2181.151 
       461.000   13.278   13.374    2.399    2.681      2432.288      2162.662      2437.397      2182.490 
       461.500   13.328   13.430    2.407    2.686      2438.940      2163.864      2444.098      2183.832 
       462.000   13.378   13.485    2.415    2.692      2445.616      2165.069      2450.826      2185.176 
       462.500   13.428   13.541    2.422    2.697      2452.318      2166.279      2457.583      2186.523 
       463.000   13.477   13.598    2.430    2.702      2459.044      2167.491      2464.368      2187.873 
       463.500   13.527   13.656    2.437    2.708      2465.795      2168.708      2471.182      2189.226 
       464.000   13.576   13.713    2.444    2.713      2472.571      2169.929      2478.024      2190.581 
       464.500   13.626   13.771    2.452    2.719      2479.371      2171.153      2484.895      2191.939 
       465.000   13.675   13.830    2.459    2.725      2486.197      2172.380      2491.795      2193.300 
       465.500   13.724   13.889    2.466    2.730      2493.046      2173.612      2498.725      2194.664 
       466.000   13.773   13.949    2.473    2.735      2499.921      2174.847      2505.685      2196.030 
       466.500   13.822   14.009    2.481    2.741      2506.820      2176.085      2512.674      2197.399 
       467.000   13.871   14.069    2.488    2.747      2513.743      2177.327      2519.693      2198.771 
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       467.500   13.920   14.130    2.495    2.752      2520.691      2178.573      2526.743      2200.146 
       468.000   13.968   14.191    2.502    2.758      2527.663      2179.822      2533.823      2201.523 
       468.500   14.017   14.253    2.508    2.764      2534.659      2181.075      2540.934      2202.904 
       468.564   14.023   14.261    2.509    2.764      2535.556      2181.235      2541.847      2203.081 
       469.000   14.062   14.312    2.516    2.770      2541.679      2182.331      2548.075      2204.287 
       469.500   14.107   14.370    2.523    2.777      2548.721      2183.590      2555.246      2205.674 
       470.000   14.151   14.430    2.531    2.783      2555.785      2184.854      2562.446      2207.064 
       470.500   14.191   14.485    2.544    2.795      2562.871      2186.123      2569.675      2208.458 
       471.000   14.230   14.540    2.559    2.808      2569.976      2187.398      2576.931      2209.859 
       471.500   14.271   14.598    2.571    2.820      2577.101      2188.681      2584.216      2211.266 
       472.000   14.312   14.656    2.583    2.831      2584.247      2189.970      2591.529      2212.679 
       472.500   14.356   14.718    2.593    2.840      2591.414      2191.264      2598.873      2214.097 
       473.000   14.402   14.781    2.602    2.848      2598.604      2192.562      2606.248      2215.519 
       473.500   14.449   14.847    2.609    2.855      2605.817      2193.865      2613.655      2216.945 
       474.000   14.497   14.913    2.616    2.861      2613.053      2195.171      2621.095      2218.374 
       474.500   14.545   14.980    2.623    2.868      2620.314      2196.481      2628.568      2219.806 
       475.000   14.595   15.049    2.628    2.873      2627.599      2197.794      2636.075      2221.242 
       475.500   14.645   15.118    2.633    2.879      2634.908      2199.109      2643.617      2222.680 
       476.000   14.695   15.189    2.639    2.885      2642.243      2200.427      2651.194      2224.121 
       476.500   14.746   15.260    2.643    2.890      2649.604      2201.748      2658.806      2225.565 
       477.000   14.798   15.332    2.647    2.895      2656.990      2203.070      2666.454      2227.011 
       477.500   14.851   15.406    2.651    2.899      2664.402      2204.394      2674.139      2228.459 
       478.000   14.904   15.480    2.654    2.904      2671.841      2205.721      2681.860      2229.910 
       478.500   14.958   15.555    2.657    2.909      2679.306      2207.048      2689.619      2231.364 
       479.000   15.012   15.631    2.660    2.913      2686.799      2208.378      2697.415      2232.819 
       479.500   15.067   15.707    2.662    2.918      2694.318      2209.708      2705.250      2234.277 
       480.000   15.122   15.784    2.665    2.922      2701.865      2211.040      2713.123      2235.737 
       480.500   15.133   15.798    2.686    2.941      2709.429      2212.378      2721.018      2237.203 
       481.000   15.143   15.812    2.707    2.960      2716.998      2213.726      2728.921      2238.678 
       481.500   15.153   15.826    2.729    2.979      2724.572      2215.085      2736.831      2240.163 
       482.000   15.164   15.841    2.751    2.999      2732.151      2216.455      2744.748      2241.657 
       482.500   15.174   15.855    2.772    3.018      2739.736      2217.836      2752.672      2243.161 
       483.000   15.184   15.870    2.794    3.038      2747.325      2219.227      2760.603      2244.675 
       483.500   15.194   15.884    2.816    3.058      2754.920      2220.630      2768.541      2246.199 
       484.000   15.204   15.899    2.837    3.078      2762.520      2222.043      2776.487      2247.733 
       484.500   15.214   15.914    2.859    3.098      2770.124      2223.467      2784.440      2249.277 
       485.000   15.224   15.928    2.881    3.118      2777.734      2224.902      2792.401      2250.831 
       485.500   15.239   15.947    2.898    3.135      2785.349      2226.347      2800.369      2252.394 
       486.000   15.254   15.966    2.914    3.152      2792.973      2227.800      2808.348      2253.966 
       486.500   15.269   15.986    2.931    3.168      2800.603      2229.261      2816.336      2255.546 
       487.000   15.285   16.006    2.947    3.185      2808.242      2230.730      2824.334      2257.134 
       487.500   15.301   16.026    2.962    3.201      2815.889      2232.208      2832.341      2258.731 
       488.000   15.316   16.046    2.978    3.218      2823.543      2233.693      2840.359      2260.335 
       488.500   15.333   16.066    2.994    3.234      2831.205      2235.186      2848.387      2261.948 
       489.000   15.349   16.087    3.009    3.251      2838.875      2236.686      2856.426      2263.570 
       489.500   15.365   16.108    3.024    3.268      2846.554      2238.195      2864.474      2265.199 
       489.999   15.381   16.129    3.039    3.285      2854.225      2239.707      2872.517      2266.834 
       490.000   15.381   16.129    3.039    3.285      2854.240      2239.710      2872.534      2266.838 
       490.500   15.397   16.150    3.057    3.304      2861.935      2241.234      2880.603      2268.485 
       491.000   15.414   16.172    3.074    3.323      2869.638      2242.767      2888.684      2270.142 
       491.500   15.430   16.193    3.091    3.343      2877.349      2244.308      2896.775      2271.808 
       492.000   15.447   16.215    3.108    3.362      2885.068      2245.858      2904.877      2273.484 
       492.500   15.464   16.237    3.124    3.382      2892.796      2247.416      2912.990      2275.170 
       493.000   15.480   16.259    3.141    3.401      2900.532      2248.982      2921.114      2276.866 
       493.500   15.497   16.282    3.157    3.421      2908.276      2250.557      2929.250      2278.571 
       494.000   15.514   16.304    3.174    3.441      2916.029      2252.140      2937.396      2280.287 
       494.500   15.531   16.327    3.190    3.461      2923.790      2253.731      2945.554      2282.012 
       495.000   15.548   16.350    3.206    3.481      2931.560      2255.330      2953.723      2283.747 
       495.500   15.566   16.373    3.222    3.501      2939.339      2256.937      2961.904      2285.493 
       496.000   15.583   16.396    3.238    3.521      2947.126      2258.552      2970.097      2287.248 
       496.500   15.600   16.420    3.254    3.542      2954.922      2260.175      2978.301      2289.014 
       497.000   15.617   16.443    3.270    3.562      2962.726      2261.806      2986.516      2290.790 
       497.500   15.635   16.467    3.285    3.582      2970.539      2263.445      2994.744      2292.576 
       498.000   15.653   16.491    3.301    3.603      2978.361      2265.092      3002.983      2294.372 
       498.500   15.671   16.516    3.316    3.624      2986.192      2266.746      3011.235      2296.179 
       499.000   15.689   16.540    3.331    3.645      2994.032      2268.408      3019.499      2297.996 
       499.500   15.707   16.565    3.347    3.666      3001.881      2270.078      3027.775      2299.824 
       499.747   15.716   16.577    3.354    3.676      3005.762      2270.905      3031.868      2300.730 
       500.000   15.718   16.583    3.362    3.687      3009.738      2271.755      3036.063      2301.662 
       500.500   15.695   16.548    3.379    3.709      3017.591      2273.440      3044.346      2303.511 
       501.000   15.672   16.513    3.397    3.732      3025.433      2275.134      3052.611      2305.371 
       501.500   15.648   16.478    3.415    3.754      3033.263      2276.837      3060.859      2307.242 
       502.000   15.625   16.443    3.433    3.777      3041.081      2278.549      3069.089      2309.125 
       502.500   15.601   16.408    3.452    3.801      3048.887      2280.270      3077.302      2311.020 
       503.000   15.577   16.374    3.470    3.824      3056.682      2282.000      3085.497      2312.926 
       503.500   15.552   16.338    3.490    3.849      3064.464      2283.740      3093.675      2314.845 
       504.000   15.525   16.301    3.512    3.875      3072.233      2285.491      3101.835      2316.776 
       504.305   15.508   16.279    3.525    3.891      3076.966      2286.564      3106.803      2317.960 
       504.500   15.494   16.262    3.534    3.901      3079.989      2287.252      3109.976      2318.720 
       505.000   15.459   16.217    3.557    3.928      3087.727      2289.025      3118.096      2320.677 
       505.500   15.424   16.172    3.579    3.955      3095.448      2290.809      3126.193      2322.648 
       506.000   15.388   16.128    3.602    3.983      3103.151      2292.604      3134.268      2324.632 
       506.500   15.353   16.083    3.625    4.010      3110.836      2294.411      3142.321      2326.631 
       507.000   15.316   16.038    3.648    4.038      3118.503      2296.229      3150.351      2328.643 
       507.500   15.280   15.994    3.671    4.066      3126.152      2298.059      3158.359      2330.669 
       508.000   15.244   15.950    3.695    4.094      3133.783      2299.900      3166.345      2332.709 
       508.500   15.207   15.905    3.718    4.123      3141.396      2301.754      3174.309      2334.763 
       509.000   15.172   15.861    3.741    4.151      3148.991      2303.618      3182.250      2336.832 
       509.500   15.139   15.819    3.761    4.177      3156.569      2305.494      3190.170      2338.914 
       510.000   15.105   15.777    3.782    4.204      3164.130      2307.380      3198.070      2341.009 
       510.500   15.072   15.736    3.801    4.229      3171.674      2309.276      3205.948      2343.117 
       511.000   15.039   15.694    3.819    4.254      3179.202      2311.181      3213.805      2345.238 
       511.500   15.006   15.653    3.837    4.279      3186.713      2313.095      3221.642      2347.371 
       512.000   14.973   15.612    3.855    4.303      3194.207      2315.018      3229.459      2349.517 
       512.500   14.940   15.572    3.873    4.328      3201.686      2316.950      3237.255      2351.675 
       513.000   14.908   15.532    3.891    4.353      3209.148      2318.890      3245.031      2353.845 
       513.500   14.875   15.491    3.908    4.378      3216.593      2320.840      3252.786      2356.028 
       514.000   14.843   15.452    3.926    4.403      3224.023      2322.799      3260.522      2358.223 
       514.500   14.811   15.412    3.943    4.428      3231.437      2324.766      3268.238      2360.430 
       515.000   14.779   15.373    3.960    4.452      3238.834      2326.742      3275.934      2362.650 
       515.500   14.747   15.334    3.977    4.477      3246.216      2328.726      3283.611      2364.883 
       516.000   14.716   15.295    3.994    4.502      3253.582      2330.719      3291.268      2367.128 
       516.500   14.684   15.256    4.011    4.527      3260.932      2332.720      3298.906      2369.385 
       517.000   14.653   15.218    4.027    4.552      3268.266      2334.729      3306.525      2371.655 
       517.500   14.622   15.180    4.044    4.577      3275.585      2336.747      3314.124      2373.938 
       518.000   14.591   15.142    4.060    4.602      3282.888      2338.773      3321.705      2376.233 
       518.500   14.560   15.104    4.076    4.628      3290.176      2340.807      3329.266      2378.540 
       519.000   14.529   15.067    4.092    4.653      3297.448      2342.849      3336.809      2380.860 
       519.305   14.511   15.045    4.102    4.668      3301.876      2344.098      3341.401      2382.282 
       519.500   14.499   15.030    4.108    4.678      3304.705      2344.899      3344.333      2383.193 
       520.000   14.470   14.995    4.124    4.703      3311.947      2346.957      3351.840      2385.538 
       520.500   14.416   14.930    4.134    4.710      3319.169      2349.021      3359.321      2387.891 
       521.000   14.363   14.865    4.144    4.717      3326.363      2351.090      3366.769      2390.248 
       521.500   14.309   14.800    4.154    4.724      3333.531      2353.165      3374.185      2392.608 

       522.000   14.255   14.735    4.164    4.731      3340.672      2355.244      3381.569      2394.972 
       522.500   14.202   14.671    4.175    4.739      3347.787      2357.329      3388.921      2397.340 
       523.000   14.148   14.607    4.185    4.746      3354.874      2359.419      3396.240      2399.711 
       523.500   14.094   14.543    4.195    4.754      3361.934      2361.514      3403.528      2402.086 
       524.000   14.040   14.479    4.206    4.761      3368.968      2363.614      3410.783      2404.465 
       524.500   13.986   14.416    4.216    4.769      3375.975      2365.720      3418.007      2406.847 
       525.000   13.930   14.351    4.228    4.778      3382.954      2367.830      3425.198      2409.234 
       525.500   13.873   14.285    4.242    4.789      3389.905      2369.948      3432.358      2411.626 
       526.000   13.816   14.220    4.256    4.800      3396.827      2372.072      3439.484      2414.024 
       526.500   13.756   14.153    4.269    4.810      3403.720      2374.204      3446.577      2416.426 
       527.000   13.698   14.087    4.282    4.821      3410.583      2376.341      3453.637      2418.834 
       527.500   13.640   14.022    4.295    4.831      3417.418      2378.486      3460.665      2421.247 
       528.000   13.582   13.957    4.307    4.841      3424.223      2380.636      3467.659      2423.665 
       528.500   13.525   13.893    4.319    4.851      3431.000      2382.793      3474.622      2426.088 
       529.000   13.468   13.829    4.331    4.861      3437.748      2384.955      3481.552      2428.516 
       529.500   13.411   13.766    4.342    4.871      3444.467      2387.123      3488.451      2430.949 
       530.000   13.355   13.704    4.354    4.881      3451.159      2389.297      3495.319      2433.387 
       530.500   13.300   13.643    4.362    4.889      3457.823      2391.476      3502.156      2435.830 
       531.000   13.244   13.582    4.371    4.897      3464.459      2393.660      3508.962      2438.276 
       531.500   13.189   13.521    4.380    4.904      3471.067      2395.847      3515.738      2440.726 
       532.000   13.134   13.461    4.388    4.912      3477.648      2398.039      3522.483      2443.180 
       532.500   13.079   13.401    4.396    4.920      3484.202      2400.235      3529.199      2445.638 
       533.000   13.025   13.342    4.404    4.928      3490.728      2402.435      3535.885      2448.100 
       533.500   12.971   13.284    4.411    4.936      3497.227      2404.639      3542.541      2450.566 
       534.000   12.917   13.226    4.418    4.944      3503.699      2406.846      3549.169      2453.036 
       534.305   12.885   13.191    4.423    4.948      3507.634      2408.194      3553.197      2454.544 
       534.500   12.867   13.172    4.425    4.951      3510.145      2409.057      3555.768      2455.510 
       535.000   12.823   13.125    4.431    4.958      3516.567      2411.271      3562.342      2457.987 
       535.500   12.778   13.077    4.437    4.964      3522.967      2413.488      3568.893      2460.467 
       536.000   12.734   13.031    4.442    4.971      3529.345      2415.707      3575.420      2462.951 
       536.500   12.691   12.985    4.447    4.978      3535.702      2417.930      3581.924      2465.438 
       537.000   12.647   12.940    4.452    4.984      3542.036      2420.154      3588.405      2467.928 
       537.500   12.604   12.895    4.457    4.991      3548.349      2422.382      3594.863      2470.422 
       538.000   12.561   12.850    4.462    4.998      3554.640      2424.611      3601.300      2472.920 
       538.500   12.518   12.806    4.466    5.006      3560.910      2426.843      3607.714      2475.421 
       539.000   12.475   12.763    4.471    5.013      3567.158      2429.078      3614.106      2477.925 
       539.500   12.433   12.720    4.475    5.020      3573.385      2431.314      3620.477      2480.434 
       540.000   12.391   12.678    4.479    5.028      3579.591      2433.553      3626.826      2482.946 
       540.500   12.298   12.571    4.485    5.029      3585.763      2435.794      3633.139      2485.460 
       541.000   12.207   12.466    4.492    5.031      3591.890      2438.038      3639.398      2487.975 
       541.500   12.116   12.363    4.499    5.034      3597.970      2440.286      3645.605      2490.491 
       542.000   12.027   12.260    4.506    5.036      3604.006      2442.537      3651.761      2493.009 
       542.500   11.939   12.160    4.514    5.039      3609.998      2444.792      3657.866      2495.528 
       543.000   11.853   12.061    4.521    5.042      3615.946      2447.051      3663.921      2498.048 
       543.500   11.767   11.963    4.529    5.045      3621.851      2449.313      3669.927      2500.569 
       544.000   11.683   11.867    4.537    5.048      3627.713      2451.580      3675.885      2503.093 
       544.500   11.599   11.772    4.545    5.052      3633.534      2453.851      3681.795      2505.618 
       545.000   11.516   11.678    4.554    5.057      3639.313      2456.125      3687.658      2508.145 
       545.500   11.435   11.586    4.563    5.061      3645.050      2458.405      3693.474      2510.674 
       546.000   11.354   11.495    4.572    5.066      3650.747      2460.688      3699.244      2513.206 
       546.500   11.274   11.405    4.582    5.071      3656.404      2462.977      3704.969      2515.740 
       547.000   11.196   11.317    4.591    5.077      3662.022      2465.270      3710.649      2518.277 
       547.500   11.077   11.188    4.601    5.083      3667.590      2467.568      3716.275      2520.817 
       548.000    7.593    7.689    4.612    5.090      3672.257      2469.871      3720.995      2523.361 
       548.500    8.075    8.162    4.623    5.096      3676.174      2472.180      3724.958      2525.907 
       549.000    8.573    8.650    4.634    5.104      3680.336      2474.494      3729.161      2528.457 
       549.500    8.633    8.701    4.646    5.112      3684.638      2476.814      3733.498      2531.011 
       550.000    8.661    8.719    4.658    5.120      3688.961      2479.140      3737.853      2533.569 
       550.500    8.688    8.738    4.668    5.127      3693.298      2481.471      3742.218      2536.131 
       551.000    8.716    8.758    4.678    5.134      3697.649      2483.808      3746.592      2538.696 
       551.500    8.743    8.776    4.689    5.141      3702.014      2486.149      3750.975      2541.264 
       552.000    8.769    8.794    4.701    5.150      3706.392      2488.497      3755.368      2543.837 
       552.500    8.776    8.796    4.732    5.176      3710.778      2490.855      3759.766      2546.419 
       553.000    8.778    8.792    4.769    5.207      3715.167      2493.231      3764.162      2549.014 
       553.500    8.615    8.625    4.970    5.403      3719.515      2495.665      3768.517      2551.667 
       554.000    5.985    5.991    7.638    8.065      3723.165      2498.817      3772.171      2555.034 
       554.500    3.669    3.670    9.993   10.415      3725.579      2503.225      3774.586      2559.654 
       555.000    2.525    2.526   11.175   11.589      3727.127      2508.517      3776.135      2565.155 
       555.500    2.006    2.006   11.733   12.139      3728.260      2514.244      3777.268      2571.087 
       556.000    1.475    1.476   12.316   12.714      3729.130      2520.257      3778.138      2577.301 
       556.500    0.925    0.927   12.926   13.316      3729.730      2526.567      3778.739      2583.808 
       557.000    0.223    0.224   13.689   14.076      3730.017      2533.221      3779.026      2590.656 
       557.500    0.000    0.000   13.976   14.359      3730.073      2540.137      3779.082      2597.765 
       558.000    0.000    0.000   14.042   14.421      3730.073      2547.142      3779.082      2604.960 
       558.500    0.000    0.000   14.111   14.486      3730.073      2554.180      3779.082      2612.186 
       559.000    0.000    0.000   14.181   14.554      3730.073      2561.253      3779.082      2619.446 
       559.500    0.000    0.000   14.255   14.626      3730.073      2568.362      3779.082      2626.741 
       560.000    0.000    0.000   14.331   14.702      3730.073      2575.508      3779.082      2634.073 
       560.500    0.000    0.000   14.373   14.744      3730.073      2582.684      3779.082      2641.435 
       561.000    0.000    0.000   14.413   14.786      3730.073      2589.881      3779.082      2648.817 
       561.500    0.000    0.000   14.453   14.827      3730.073      2597.098      3779.082      2656.221 
       562.000    0.000    0.000   14.493   14.868      3730.073      2604.334      3779.082      2663.644 
       562.500    0.000    0.000   14.532   14.908      3730.073      2611.590      3779.082      2671.088 
       563.000    0.000    0.000   14.570   14.947      3730.073      2618.866      3779.082      2678.552 
       563.500    0.000    0.000   14.607   14.986      3730.073      2626.160      3779.082      2686.035 
       564.000    0.000    0.000   14.644   15.024      3730.073      2633.473      3779.082      2693.538 
       564.500    0.000    0.000   14.680   15.062      3730.073      2640.804      3779.082      2701.059 
       565.000    0.000    0.000   14.716   15.100      3730.073      2648.153      3779.082      2708.600 
       565.500    0.000    0.000   14.751   15.137      3730.073      2655.519      3779.082      2716.159 
       566.000    0.000    0.000   14.785   15.173      3730.073      2662.903      3779.082      2723.737 
       566.500    0.000    0.000   14.819   15.209      3730.073      2670.304      3779.082      2731.332 
       567.000    0.000    0.000   14.852   15.244      3730.073      2677.722      3779.082      2738.945 
       567.500    0.000    0.000   14.885   15.279      3730.073      2685.156      3779.082      2746.576 
       568.000    0.000    0.000   14.917   15.314      3730.073      2692.606      3779.082      2754.225 
       568.500    0.000    0.000   14.948   15.348      3730.073      2700.073      3779.082      2761.890 
       569.000    0.000    0.000   14.979   15.382      3730.073      2707.554      3779.082      2769.573 
       569.500    0.000    0.000   15.009   15.415      3730.073      2715.051      3779.082      2777.272 
       570.000    0.000    0.000   15.039   15.448      3730.073      2722.564      3779.082      2784.988 
       570.500    0.000    0.000   15.070   15.482      3730.073      2730.091      3779.082      2792.720 
       571.000    0.000    0.000   15.101   15.517      3730.073      2737.634      3779.082      2800.470 
       571.500    0.000    0.000   15.131   15.550      3730.073      2745.192      3779.082      2808.237 
       572.000    0.000    0.000   15.161   15.584      3730.073      2752.765      3779.082      2816.020 
       572.500    0.000    0.000   15.190   15.616      3730.073      2760.353      3779.082      2823.820 
       573.000    0.000    0.000   15.219   15.649      3730.073      2767.955      3779.082      2831.636 
       573.500    0.000    0.000   15.247   15.682      3730.073      2775.572      3779.082      2839.469 
       574.000    0.000    0.000   15.275   15.714      3730.073      2783.202      3779.082      2847.318 
       574.500    0.000    0.000   15.302   15.746      3730.073      2790.846      3779.082      2855.183 
       575.000    0.000    0.000   15.329   15.777      3730.073      2798.504      3779.082      2863.064 
       575.500    0.000    0.000   15.356   15.808      3730.073      2806.176      3779.082      2870.960 
       576.000    0.000    0.000   15.382   15.839      3730.073      2813.860      3779.082      2878.872 
       576.500    0.000    0.000   15.407   15.870      3730.073      2821.557      3779.082      2886.799 
       577.000    0.000    0.000   15.432   15.900      3730.073      2829.267      3779.082      2894.741 
       577.500    0.000    0.000   15.457   15.930      3730.073      2836.989      3779.082      2902.699 
       578.000    0.000    0.000   15.481   15.959      3730.073      2844.724      3779.082      2910.671 
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       578.500    0.000    0.000   15.505   15.989      3730.073      2852.470      3779.082      2918.658 
       579.000    0.000    0.000   15.528   16.018      3730.073      2860.228      3779.082      2926.659 
       579.500    0.000    0.000   15.552   16.048      3730.073      2867.999      3779.082      2934.676 
       580.000    0.000    0.000   15.575   16.077      3730.073      2875.780      3779.082      2942.707 
       580.500    0.000    0.000   15.520   15.999      3730.073      2883.554      3779.082      2950.726 
       581.000    0.000    0.000   15.465   15.923      3730.073      2891.300      3779.082      2958.707 
       581.500    0.000    0.000   15.411   15.847      3730.073      2899.019      3779.082      2966.649 
       582.000    0.000    0.000   15.357   15.773      3730.073      2906.711      3779.082      2974.554 
       582.500    0.000    0.000   15.304   15.699      3730.073      2914.376      3779.082      2982.422 
       583.000    0.000    0.000   15.251   15.626      3730.073      2922.015      3779.082      2990.253 
       583.500    0.000    0.000   15.199   15.554      3730.073      2929.628      3779.082      2998.048 
       584.000    0.000    0.000   15.148   15.484      3730.073      2937.215      3779.082      3005.808 
       584.500    0.000    0.000   15.097   15.414      3730.073      2944.776      3779.082      3013.533 
       585.000    0.000    0.000   15.047   15.346      3730.073      2952.312      3779.082      3021.223 
       585.500    0.000    0.000   14.997   15.278      3730.073      2959.823      3779.082      3028.879 
       586.000    0.000    0.000   14.948   15.211      3730.073      2967.310      3779.082      3036.501 
       586.500    0.000    0.000   14.899   15.146      3730.073      2974.772      3779.082      3044.090 
       587.000    0.000    0.000   14.851   15.081      3730.073      2982.209      3779.082      3051.647 
       587.500    0.000    0.000   14.804   15.017      3730.073      2989.623      3779.082      3059.171 
       588.000    0.000    0.000   14.756   14.954      3730.073      2997.013      3779.082      3066.664 
       588.500    0.000    0.000   14.709   14.893      3730.073      3004.379      3779.082      3074.126 
       589.000    0.000    0.000   14.663   14.832      3730.073      3011.723      3779.082      3081.557 
       589.500    0.000    0.000   14.617   14.772      3730.073      3019.043      3779.082      3088.958 
       590.000    0.000    0.000   14.572   14.713      3730.073      3026.340      3779.082      3096.329 
       590.500    0.000    0.000   14.511   14.639      3730.073      3033.611      3779.082      3103.667 
       591.000    0.000    0.000   14.450   14.565      3730.073      3040.851      3779.082      3110.968 
       591.500    0.000    0.000   14.390   14.493      3730.073      3048.061      3779.082      3118.233 
       592.000    0.000    0.000   14.330   14.422      3730.073      3055.241      3779.082      3125.462 
       592.500    0.000    0.000   14.270   14.352      3730.073      3062.391      3779.082      3132.656 
       593.000    0.000    0.000   14.211   14.283      3730.073      3069.512      3779.082      3139.814 
       593.500    0.000    0.000   14.153   14.215      3730.073      3076.603      3779.082      3146.939 
       594.000    0.000    0.000   14.094   14.148      3730.073      3083.664      3779.082      3154.029 
       594.500    0.000    0.000   14.036   14.082      3730.073      3090.697      3779.082      3161.087 
       595.000    0.000    0.000   13.979   14.017      3730.073      3097.701      3779.082      3168.111 
       595.500    0.000    0.000   13.921   13.953      3730.073      3104.676      3779.082      3175.104 
       596.000    0.000    0.000   13.865   13.890      3730.073      3111.622      3779.082      3182.064 
       596.500    0.000    0.000   13.808   13.828      3730.073      3118.540      3779.082      3188.994 
       597.000    0.000    0.000   13.752   13.767      3730.073      3125.430      3779.082      3195.893 
       597.500    0.000    0.000   13.696   13.707      3730.073      3132.292      3779.082      3202.761 
       598.000    0.000    0.000   13.641   13.648      3730.073      3139.126      3779.082      3209.600 
       598.500    0.000    0.000   13.585   13.590      3730.073      3145.933      3779.082      3216.410 
       599.000    0.000    0.000   13.531   13.533      3730.073      3152.712      3779.082      3223.191 
       599.500    0.000    0.000   13.476   13.478      3730.073      3159.463      3779.082      3229.943 
       600.000    0.000    0.000   13.422   13.423      3730.073      3166.188      3779.082      3236.668 
       600.500    0.000    0.000   13.372   13.374      3730.073      3172.886      3779.082      3243.368 
       601.000    0.000    0.000   13.322   13.327      3730.073      3179.560      3779.082      3250.043 
       601.500    0.000    0.000   13.272   13.281      3730.073      3186.208      3779.082      3256.695 
       602.000    0.000    0.000   13.222   13.236      3730.073      3192.832      3779.082      3263.324 
       602.500    0.000    0.000   13.172   13.192      3730.073      3199.431      3779.082      3269.931 
       603.000    0.000    0.000   13.122   13.149      3730.073      3206.004      3779.082      3276.516 
       603.500    0.000    0.000   13.072   13.108      3730.073      3212.553      3779.082      3283.081 
       604.000    0.294    0.294   12.727   12.773      3730.147      3219.003      3779.156      3289.551 
       604.500    1.186    1.186   11.786   11.843      3730.517      3225.131      3779.526      3295.705 
       605.000    2.087    2.087   10.834   10.904      3731.335      3230.786      3780.344      3301.392 
       605.500    3.586    3.587    9.285    9.367      3732.753      3235.816      3781.763      3306.460 
       606.000    5.820    5.824    7.000    7.094      3735.105      3239.887      3784.116      3310.575 
       606.500    6.489    6.496    6.281    6.387      3738.182      3243.207      3787.196      3313.945 
       607.000    6.701    6.712    6.018    6.138      3741.480      3246.282      3790.498      3317.076 
       607.500    6.834    6.848    5.834    5.968      3744.864      3249.245      3793.888      3320.102 
       608.000    6.887    6.906    5.731    5.879      3748.294      3252.136      3797.326      3323.064 
       608.500    6.926    6.950    5.641    5.804      3751.747      3254.979      3800.790      3325.985 
       609.000    6.952    6.981    5.564    5.742      3755.217      3257.780      3804.272      3328.872 
       609.500    6.969    7.004    5.496    5.691      3758.697      3260.545      3807.769      3331.730 
       610.000    6.979    7.020    5.436    5.646      3762.184      3263.278      3811.275      3334.564 
       610.500    6.982    7.030    5.400    5.628      3765.674      3265.987      3814.787      3337.383 
       611.000    6.981    7.036    5.369    5.616      3769.165      3268.680      3818.304      3340.194 
       611.500    6.451    6.514    5.343    5.608      3772.523      3271.358      3821.692      3342.999 
       612.000    9.625    9.696    5.321    5.605      3776.542      3274.024      3825.744      3345.803 
       612.500    9.712    9.791    5.301    5.604      3781.376      3276.679      3830.616      3348.605 
       613.000    9.796    9.884    5.285    5.608      3786.253      3279.325      3835.535      3351.408 
       613.500    9.877    9.974    5.271    5.615      3791.172      3281.964      3840.499      3354.214 
       613.743    9.916   10.017    5.265    5.619      3793.577      3283.244      3842.928      3355.579 
       614.000    9.957   10.063    5.259    5.624      3796.130      3284.597      3845.508      3357.023 
       614.500   10.037   10.153    5.247    5.634      3801.129      3287.223      3850.562      3359.838 
       615.000   10.115   10.241    5.238    5.647      3806.167      3289.844      3855.661      3362.658 
       615.500   10.191   10.328    5.231    5.662      3811.244      3292.462      3860.803      3365.486 
       616.000   10.266   10.414    5.224    5.678      3816.358      3295.075      3865.989      3368.321 
       616.500   10.330   10.490    5.228    5.704      3821.507      3297.688      3871.215      3371.167 
       617.000   10.391   10.565    5.234    5.733      3826.687      3300.304      3876.479      3374.026 
       617.500   10.453   10.640    5.241    5.762      3831.898      3302.923      3881.780      3376.899 
       618.000   10.514   10.715    5.248    5.791      3837.140      3305.545      3887.119      3379.788 
       618.500   10.574   10.790    5.255    5.821      3842.412      3308.170      3892.495      3382.691 
       619.000   10.634   10.865    5.262    5.852      3847.714      3310.799      3897.909      3385.609 
       619.500   10.694   10.940    5.269    5.883      3853.046      3313.432      3903.360      3388.543 
       620.000   10.753   11.015    5.277    5.915      3858.407      3316.068      3908.849      3391.492 
       620.500   10.731   10.970    5.322    5.962      3863.778      3318.718      3914.345      3394.462 
       621.000   10.702   10.920    5.375    6.017      3869.137      3321.392      3919.818      3397.456 
       621.500   10.639   10.845    5.461    6.098      3874.472      3324.101      3925.259      3400.485 
       622.000   10.575   10.768    5.548    6.180      3879.776      3326.853      3930.662      3403.554 
       622.500   10.507   10.690    5.638    6.266      3885.046      3329.650      3936.027      3406.666 
       623.000   10.437   10.610    5.731    6.355      3890.282      3332.492      3941.352      3409.821 
       623.500   10.364   10.528    5.827    6.446      3895.483      3335.382      3946.636      3413.022 
       624.000   10.289   10.446    5.924    6.540      3900.646      3338.320      3951.880      3416.268 
       624.500   10.211   10.361    6.024    6.636      3905.771      3341.307      3957.081      3419.562 
       625.000   10.131   10.275    6.127    6.735      3910.857      3344.344      3962.241      3422.905 
       625.500   10.047   10.188    6.232    6.837      3915.901      3347.434      3967.357      3426.298 
       626.000    9.937   10.075    6.365    6.965      3920.897      3350.583      3972.422      3429.749 
       626.500    9.798    9.938    6.525    7.119      3925.831      3353.806      3977.426      3433.270 
       627.000    9.658    9.799    6.686    7.275      3930.695      3357.108      3982.360      3436.868 
       627.500    9.516    9.659    6.850    7.434      3935.489      3360.492      3987.225      3440.545 
       628.000    9.372    9.519    7.015    7.595      3940.210      3363.959      3992.019      3444.303 
       628.500    9.225    9.376    7.182    7.758      3944.860      3367.508      3996.743      3448.141 
       629.000    9.080    9.236    7.349    7.921      3949.436      3371.141      4001.396      3452.060 
       629.500    8.967    9.127    7.482    8.052      3953.947      3374.848      4005.987      3456.053 
       630.000    8.857    9.022    7.613    8.182      3958.403      3378.622      4010.524      3460.112 
       630.500    8.700    8.872    7.791    8.359      3962.793      3382.473      4014.997      3464.247 
       631.000    8.505    8.686    8.007    8.572      3967.094      3386.422      4019.387      3468.480 
       631.500    8.332    8.523    8.201    8.764      3971.303      3390.474      4023.689      3472.814 
       632.000    8.178    8.379    8.376    8.938      3975.431      3394.619      4027.914      3477.240 
       632.500    8.079    8.287    8.496    9.061      3979.495      3398.836      4032.081      3481.740 
       633.000    8.008    8.224    8.587    9.156      3983.517      3403.107      4036.209      3486.294 
       633.211    7.981    8.200    8.623    9.194      3985.203      3404.923      4037.941      3488.230 
       633.500    7.946    8.168    8.672    9.247      3987.505      3407.422      4040.307      3490.895 
       634.000    7.889    8.119    8.751    9.334      3991.464      3411.777      4044.379      3495.540 

       634.500    7.838    8.075    8.826    9.416      3995.395      3416.172      4048.427      3500.227 
       635.000    7.792    8.036    8.895    9.495      3999.303      3420.602      4052.455      3504.955 
       635.500    7.750    8.001    8.959    9.570      4003.188      3425.065      4056.464      3509.721 
       636.000    7.712    7.971    9.019    9.643      4007.054      3429.560      4060.457      3514.525 
       636.500    7.679    7.944    9.076    9.712      4010.902      3434.084      4064.436      3519.363 
       637.000    7.648    7.920    9.129    9.780      4014.734      3438.635      4068.402      3524.236 
       637.500    7.619    7.899    9.180    9.846      4018.550      3443.212      4072.357      3529.143 
       638.000    7.583    7.871    9.238    9.920      4022.351      3447.816      4076.299      3534.084 
       638.500    7.555    7.852    9.288    9.986      4026.135      3452.448      4080.230      3539.061 
       639.000    7.530    7.837    9.334   10.049      4029.907      3457.103      4084.152      3544.069 
       639.500    7.508    7.824    9.378   10.110      4033.666      3461.781      4088.068      3549.109 
       640.000    7.488    7.814    9.419   10.171      4037.415      3466.480      4091.977      3554.179 
       640.500    7.390    7.697    9.467   10.210      4041.135      3471.202      4095.855      3559.275 
       641.000    7.289    7.579    9.517   10.252      4044.805      3475.948      4099.673      3564.390 
       641.500    7.187    7.459    9.568   10.295      4048.424      3480.719      4103.433      3569.527 
       642.000    7.082    7.337    9.621   10.340      4051.991      3485.517      4107.132      3574.686 
       642.500    6.976    7.214    9.675   10.387      4055.506      3490.340      4110.770      3579.867 
       643.000    6.866    7.088    9.731   10.437      4058.966      3495.192      4114.345      3585.073 
       643.500    6.754    6.961    9.789   10.488      4062.371      3500.072      4117.858      3590.304 
       644.000    6.639    6.831    9.850   10.543      4065.719      3504.982      4121.306      3595.562 
       644.500    6.521    6.698    9.912   10.600      4069.009      3509.922      4124.688      3600.848 
       645.000    6.399    6.563    9.977   10.660      4072.239      3514.895      4128.003      3606.163 
       645.500    6.274    6.424   10.045   10.723      4075.407      3519.900      4131.250      3611.508 
       646.000    6.146    6.283   10.116   10.790      4078.512      3524.940      4134.426      3616.887 
       646.500    6.001    6.126   10.203   10.872      4081.549      3530.020      4137.529      3622.302 
       647.000    5.846    5.961   10.298   10.962      4084.510      3535.145      4140.550      3627.760 
       647.500    5.686    5.791   10.398   11.058      4087.393      3540.319      4143.488      3633.266 
       648.000    5.521    5.616   10.502   11.159      4090.195      3545.544      4146.340      3638.820 
       648.500    1.319    1.383   10.611   11.265      4091.905      3550.822      4148.089      3644.426 
       649.000    1.345    1.407   10.726   11.377      4092.571      3556.156      4148.787      3650.086 
       649.500    1.372    1.433   10.847   11.496      4093.250      3561.550      4149.497      3655.804 
       650.000    1.648    1.703   10.974   11.621      4094.005      3567.005      4150.281      3661.584 
       650.500    1.921    1.969   11.112   11.759      4094.898      3572.526      4151.199      3667.429 
       651.000    1.851    1.892   11.258   11.905      4095.840      3578.118      4152.164      3673.344 
       651.500    1.779    1.813   11.405   12.052      4096.748      3583.784      4153.090      3679.334 
       652.000    1.701    1.727   11.560   12.208      4097.618      3589.526      4153.975      3685.399 
       652.500    1.611    1.631   11.724   12.373      4098.446      3595.346      4154.815      3691.544 
       653.000    1.510    1.524   11.899   12.551      4099.226      3601.252      4155.604      3697.775 
       653.500    1.395    1.404   12.087   12.741      4099.952      3607.249      4156.336      3704.098 
       654.000    1.264    1.268   12.290   12.947      4100.617      3613.343      4157.004      3710.520 
       654.500    0.923    0.926   12.702   13.361      4101.164      3619.591      4157.552      3717.097 
       655.000    0.532    0.534   13.165   13.824      4101.527      3626.058      4157.917      3723.893 
       655.500    0.162    0.163   13.605   14.267      4101.701      3632.751      4158.092      3730.915 
       656.000    0.000    0.000   13.837   14.501      4101.742      3639.611      4158.132      3738.107 
       656.500    0.000    0.000   13.906   14.574      4101.742      3646.547      4158.132      3745.376 
       657.000    0.000    0.000   13.974   14.646      4101.742      3653.517      4158.132      3752.681 
       657.500    0.000    0.000   14.042   14.719      4101.742      3660.521      4158.132      3760.023 
       658.000    0.000    0.000   14.109   14.793      4101.742      3667.559      4158.132      3767.401 
       658.500    0.000    0.000   14.176   14.867      4101.742      3674.630      4158.132      3774.816 
       659.000    0.000    0.000   14.241   14.941      4101.742      3681.734      4158.132      3782.267 
       659.500    0.000    0.000   14.306   15.015      4101.742      3688.871      4158.132      3789.757 
       660.000    0.000    0.000   14.371   15.090      4101.742      3696.040      4158.132      3797.283 
       660.500    0.000    0.000   14.352   15.054      4101.742      3703.221      4158.132      3804.819 
       661.000    0.000    0.000   14.332   15.018      4101.742      3710.392      4158.132      3812.337 
       661.500    0.000    0.000   14.312   14.982      4101.742      3717.553      4158.132      3819.837 
       662.000    0.000    0.000   14.292   14.948      4101.742      3724.704      4158.132      3827.319 
       662.500    0.000    0.000   14.272   14.914      4101.742      3731.845      4158.132      3834.785 
       663.000    0.000    0.000   14.251   14.881      4101.742      3738.976      4158.132      3842.234 
       663.500    0.000    0.000   14.230   14.849      4101.742      3746.096      4158.132      3849.666 
       664.000    0.000    0.000   14.208   14.818      4101.742      3753.205      4158.132      3857.083 
       664.500    0.000    0.000   14.187   14.787      4101.742      3760.304      4158.132      3864.484 
       665.000    0.000    0.000   14.164   14.757      4101.742      3767.392      4158.132      3871.870 
       665.500    0.000    0.000   14.142   14.728      4101.742      3774.468      4158.132      3879.242 
       666.000    0.000    0.000   14.119   14.700      4101.742      3781.534      4158.132      3886.599 
       666.500    0.000    0.000   14.096   14.673      4101.742      3788.587      4158.132      3893.942 
       667.000    0.000    0.000   14.073   14.647      4101.742      3795.629      4158.132      3901.272 
       667.500    0.000    0.000   14.049   14.621      4101.742      3802.660      4158.132      3908.589 
       668.000    0.000    0.000   14.024   14.596      4101.742      3809.678      4158.132      3915.893 
       668.500    0.000    0.000   14.000   14.573      4101.742      3816.684      4158.132      3923.186 
       669.000    0.000    0.000   13.975   14.550      4101.742      3823.678      4158.132      3930.467 
       669.500    0.000    0.000   13.950   14.528      4101.742      3830.660      4158.132      3937.736 
       670.000    0.122    0.122   13.803   14.385      4101.772      3837.598      4158.163      3944.964 
       670.500    0.217    0.218   13.704   14.291      4101.857      3844.474      4158.248      3952.133 
       671.000    0.367    0.370   13.550   14.142      4102.003      3851.288      4158.395      3959.241 
       671.500    0.607    0.611   13.306   13.906      4102.247      3858.002      4158.641      3966.253 
       672.000    0.850    0.855   13.059   13.667      4102.611      3864.593      4159.007      3973.147 
       672.500    1.093    1.100   12.807   13.424      4103.097      3871.059      4159.496      3979.919 
       673.000    1.316    1.324   12.551   13.179      4103.699      3877.399      4160.102      3986.570 
       673.500    1.544    1.553   12.289   12.930      4104.414      3883.609      4160.821      3993.098 
       674.000    1.778    1.788   12.023   12.677      4105.244      3889.687      4161.656      3999.499 
       674.500    2.021    2.032   11.747   12.415      4106.194      3895.629      4162.611      4005.772 
       675.000    2.253    2.266   11.481   12.165      4107.262      3901.436      4163.685      4011.918 
       675.500    2.413    2.427   11.288   11.990      4108.429      3907.128      4164.858      4017.956 
       676.000    2.544    2.560   11.125   11.844      4109.668      3912.731      4166.105      4023.915 
       676.500    2.647    2.666   10.988   11.726      4110.965      3918.259      4167.411      4029.807 
       677.000    2.748    2.770   10.855   11.611      4112.314      3923.720      4168.770      4035.641 
       677.500    2.848    2.873   10.722   11.500      4113.713      3929.114      4170.181      4041.419 
       678.000    2.946    2.974   10.591   11.390      4115.162      3934.442      4171.643      4047.141 
       678.500    3.043    3.074   10.461   11.284      4116.659      3939.705      4173.155      4052.810 
       679.000    3.140    3.174   10.332   11.179      4118.205      3944.904      4174.716      4058.426 
       679.500    3.235    3.271   10.205   11.077      4119.798      3950.038      4176.328      4063.990 
       680.000    3.329    3.369   10.078   10.977      4121.439      3955.109      4177.988      4069.503 
       680.500    3.260    3.301   10.138   11.019      4123.087      3960.163      4179.655      4075.002 
       681.000    3.198    3.241   10.191   11.055      4124.701      3965.245      4181.291      4080.521 
       681.500    3.144    3.189   10.235   11.083      4126.286      3970.352      4182.899      4086.055 
       682.000    3.095    3.142   10.276   11.108      4127.846      3975.480      4184.482      4091.603 
       682.500    3.052    3.101   10.310   11.128      4129.383      3980.626      4186.042      4097.162 
       683.000    3.012    3.064   10.341   11.143      4130.899      3985.789      4187.583      4102.730 
       683.500    2.978    3.031   10.366   11.156      4132.397      3990.966      4189.107      4108.304 
       684.000    2.947    3.002   10.389   11.165      4133.878      3996.154      4190.616      4113.885 
       684.500    2.920    2.977   10.407   11.172      4135.345      4001.353      4192.110      4119.469 
       685.000    2.896    2.955   10.423   11.176      4136.799      4006.561      4193.593      4125.056 
       685.500    2.875    2.936   10.436   11.178      4138.242      4011.775      4195.066      4130.644 
       686.000    2.857    2.919   10.446   11.179      4139.675      4016.996      4196.530      4136.233 
       686.500    2.841    2.905   10.454   11.177      4141.100      4022.221      4197.986      4141.822 
       687.000    2.828    2.894   10.459   11.174      4142.517      4027.449      4199.436      4147.410 
       687.500    2.817    2.885   10.462   11.170      4143.928      4032.679      4200.880      4152.996 
       688.000    2.809    2.879   10.462   11.163      4145.334      4037.910      4202.321      4158.579 
       688.500    2.802    2.874   10.460   11.155      4146.737      4043.140      4203.759      4164.159 
       689.000    2.800    2.873   10.455   11.145      4148.138      4048.369      4205.196      4169.734 
       689.500    2.798    2.873   10.449   11.135      4149.537      4053.595      4206.632      4175.304 
       690.000    2.798    2.875   10.441   11.123      4150.936      4058.818      4208.069      4180.868 
       690.500    2.803    2.882   10.432   11.110      4152.336      4064.036      4209.509      4186.426 
       691.000    2.811    2.891   10.419   11.096      4153.740      4069.249      4210.952      4191.977 
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       691.500    2.822    2.904   10.403   11.078      4155.148      4074.455      4212.401      4197.521 
       692.000    2.835    2.919   10.386   11.060      4156.562      4079.652      4213.857      4203.056 
       692.500    2.850    2.937   10.366   11.040      4157.983      4084.840      4215.320      4208.581 
       693.000    2.870    2.958   10.342   11.017      4159.413      4090.017      4216.794      4214.095 
       693.500    2.892    2.982   10.315   10.992      4160.854      4095.181      4218.279      4219.598 
       694.000    2.918    3.010   10.284   10.964      4162.306      4100.331      4219.777      4225.087 
       694.500    2.948    3.042   10.250   10.933      4163.773      4105.465      4221.289      4230.561 
       695.000    2.982    3.077   10.212   10.900      4165.255      4110.580      4222.819      4236.019 
       695.500    3.020    3.117   10.169   10.862      4166.756      4115.675      4224.368      4241.459 
       696.000    3.065    3.164   10.120   10.818      4168.277      4120.748      4225.938      4246.879 
       696.500    3.116    3.216   10.065   10.771      4169.822      4125.794      4227.533      4252.277 
       697.000    3.172    3.274   10.004   10.717      4171.394      4130.811      4229.156      4257.649 
       697.500    3.237    3.341    9.935   10.656      4172.997      4135.796      4230.809      4262.992 
       698.000    3.314    3.420    9.854   10.585      4174.634      4140.743      4232.500      4268.302 
       698.500    3.399    3.506    9.765   10.506      4176.313      4145.648      4234.231      4273.575 
       699.000    3.498    3.607    9.662   10.413      4178.037      4150.505      4236.010      4278.805 
       699.500    3.613    3.723    9.544   10.307      4179.815      4155.307      4237.842      4283.985 
       700.000    3.708    3.822    9.444   10.218      4181.645      4160.053      4239.729      4289.116 
       700.500    3.716    3.833    9.410   10.185      4183.501      4164.767      4241.642      4294.217 
       701.000    3.724    3.843    9.377   10.153      4185.361      4169.463      4243.561      4299.301 
       701.500    3.730    3.853    9.345   10.121      4187.225      4174.144      4245.485      4304.369 
       702.000    3.731    3.857    9.314   10.091      4189.090      4178.809      4247.412      4309.422 
       702.500    3.720    3.847    9.284   10.062      4190.953      4183.458      4249.338      4314.461 
       703.000    3.707    3.836    9.255   10.034      4192.810      4188.093      4251.259      4319.485 
       703.500    3.694    3.824    9.226   10.007      4194.660      4192.713      4253.174      4324.495 
       704.000    3.680    3.812    9.198    9.981      4196.503      4197.319      4255.083      4329.492 
       704.500    3.663    3.798    9.172    9.957      4198.339      4201.912      4256.986      4334.476 
       705.000    3.599    3.737    9.147    9.935      4200.155      4206.492      4258.870      4339.449 
       705.500    3.480    3.621    9.123    9.913      4201.925      4211.059      4260.709      4344.411 
       706.000    3.350    3.494    9.099    9.892      4203.632      4215.615      4262.488      4349.363 
       706.500    3.206    3.354    9.075    9.871      4205.272      4220.158      4264.200      4354.303 
       707.000    3.044    3.195    9.052    9.851      4206.834      4224.690      4265.837      4359.234 
       707.500    2.865    3.020    9.030    9.833      4208.312      4229.211      4267.391      4364.155 
       708.000    2.665    2.824    9.008    9.815      4209.694      4233.720      4268.852      4369.067 
       708.500    5.081    5.244    8.987    9.797      4211.631      4238.219      4270.869      4373.970 
       709.000    5.076    5.244    8.966    9.781      4214.170      4242.707      4273.491      4378.864 
       709.500    5.071    5.243    8.945    9.765      4216.707      4247.185      4276.113      4383.751 
       710.000    5.064    5.242    8.925    9.750      4219.240      4251.652      4278.734      4388.630 
       710.500    5.057    5.240    8.906    9.736      4221.771      4256.110      4281.355      4393.501 
       711.000    5.049    5.238    8.886    9.722      4224.297      4260.558      4283.974      4398.366 
       711.500    5.044    5.238    8.867    9.709      4226.821      4264.996      4286.593      4403.223 
       712.000    5.045    5.242    8.849    9.696      4229.343      4269.425      4289.213      4408.075 
       712.500    5.045    5.246    8.831    9.685      4231.865      4273.845      4291.835      4412.920 
       713.000    5.045    5.251    8.813    9.674      4234.388      4278.256      4294.459      4417.760 
       713.500    5.045    5.255    8.796    9.664      4236.910      4282.659      4297.086      4422.594 
       714.000    5.045    5.259    8.779    9.654      4239.433      4287.052      4299.715      4427.424 
       714.500    5.045    5.264    8.763    9.645      4241.955      4291.438      4302.345      4432.248 
       715.000    5.044    5.268    8.747    9.637      4244.477      4295.815      4304.978      4437.069 
       715.500    5.044    5.272    8.731    9.628      4247.000      4300.185      4307.613      4441.885 
       716.000    5.044    5.276    8.716    9.621      4249.522      4304.547      4310.250      4446.697 
       716.500    5.043    5.280    8.701    9.615      4252.043      4308.901      4312.889      4451.506 
       717.000    5.043    5.284    8.685    9.608      4254.565      4313.247      4315.530      4456.312 
       717.500    5.041    5.288    8.671    9.603      4257.086      4317.586      4318.174      4461.115 
       718.000    5.040    5.292    8.657    9.598      4259.606      4321.918      4320.818      4465.915 
       718.500    5.039    5.295    8.644    9.594      4262.126      4326.244      4323.465      4470.713 
       719.000    5.037    5.299    8.630    9.590      4264.644      4330.562      4326.113      4475.509 
       719.500    5.035    5.302    8.616    9.586      4267.163      4334.874      4328.764      4480.303 
       720.000    5.033    5.305    8.604    9.584      4269.680      4339.179      4331.416      4485.096 
       720.500    5.029    5.297    8.603    9.580      4272.195      4343.481      4334.066      4489.887 
       721.000    5.025    5.289    8.603    9.577      4274.709      4347.782      4336.713      4494.676 
       721.500    5.020    5.280    8.604    9.575      4277.220      4352.084      4339.355      4499.464 
       722.000    5.014    5.271    8.604    9.573      4279.728      4356.386      4341.993      4504.251 
       722.500    5.008    5.262    8.605    9.571      4282.234      4360.688      4344.626      4509.037 
       723.000    5.002    5.253    8.606    9.570      4284.737      4364.990      4347.255      4513.822 
       723.500    4.995    5.242    8.608    9.570      4287.236      4369.294      4349.879      4518.607 
       724.000    4.988    5.231    8.610    9.570      4289.732      4373.598      4352.497      4523.392 
       724.500    4.980    5.220    8.612    9.570      4292.223      4377.903      4355.110      4528.177 
       725.000    4.971    5.208    8.615    9.572      4294.711      4382.210      4357.717      4532.963 
       725.500    4.961    5.196    8.618    9.573      4297.194      4386.518      4360.318      4537.749 
       726.000    4.951    5.183    8.622    9.576      4299.672      4390.828      4362.913      4542.536 
       726.500    4.940    5.170    8.627    9.579      4302.145      4395.141      4365.501      4547.325 
       727.000    4.929    5.156    8.631    9.583      4304.612      4399.455      4368.083      4552.116 
       727.500    4.917    5.142    8.637    9.588      4307.073      4403.772      4370.657      4556.909 
       728.000    4.903    5.126    8.643    9.594      4309.528      4408.092      4373.224      4561.704 
       728.500    4.890    5.110    8.650    9.600      4311.977      4412.416      4375.783      4566.502 
       729.000    4.875    5.093    8.658    9.607      4314.418      4416.743      4378.334      4571.304 
       729.500    4.859    5.075    8.667    9.615      4316.851      4421.074      4380.877      4576.110 
       730.000    4.841    5.056    8.677    9.625      4319.276      4425.410      4383.409      4580.920 
       730.500   10.793   11.811    8.686    9.635      4323.185      4429.750      4387.626      4585.735 
       731.000   11.053   12.089    8.698    9.647      4328.646      4434.097      4393.601      4590.555 
       731.500   11.286   12.340    8.711    9.660      4334.231      4438.449      4399.708      4595.382 
       732.000   11.497   12.569    8.725    9.674      4339.926      4442.807      4405.935      4600.215 
       732.500   11.690   12.781    8.740    9.690      4345.723      4447.173      4412.273      4605.056 
       733.000   11.871   12.981    8.756    9.707      4351.613      4451.548      4418.713      4609.906 
       733.500   12.033   13.162    8.775    9.726      4357.590      4455.930      4425.249      4614.764 
       734.000   12.184   13.331    8.795    9.748      4363.644      4460.323      4431.872      4619.633 
       734.500   12.250   13.416    8.818    9.772      4369.752      4464.726      4438.559      4624.512 
       735.000   12.310   13.495    8.843    9.798      4375.892      4469.142      4445.286      4629.405 
       735.500   12.367   13.571    8.870    9.826      4382.061      4473.570      4452.053      4634.311 
       736.000   12.418   13.642    8.901    9.858      4388.258      4478.013      4458.856      4639.232 
       736.500   12.465   13.708    8.934    9.893      4394.478      4482.471      4465.693      4644.170 
       737.000   12.507   13.770    8.973    9.933      4400.722      4486.948      4472.563      4649.126 
       737.500   12.543   13.825    9.015    9.978      4406.984      4491.445      4479.462      4654.104 
       738.000   12.574   13.876    9.062   10.027      4413.263      4495.964      4486.387      4659.105 
       738.500   12.597   13.919    9.115   10.082      4419.556      4500.509      4493.335      4664.132 
       739.000   12.611   13.953    9.176   10.145      4425.858      4505.082      4500.303      4669.189 
       739.500   12.615   13.978    9.246   10.217      4432.164      4509.687      4507.286      4674.279 
       740.000   12.609   13.992    9.325   10.299      4438.471      4514.330      4514.279      4679.408 
       740.500   12.621   14.015    9.346   10.311      4444.778      4518.998      4521.281      4684.561 
       741.000   12.631   14.035    9.369   10.325      4451.091      4523.677      4528.293      4689.720 
       741.500   12.642   14.057    9.390   10.339      4457.410      4528.366      4535.316      4694.886 
       742.000   12.650   14.076    9.413   10.354      4463.733      4533.067      4542.350      4700.059 
       742.500   12.659   14.096    9.436   10.369      4470.060      4537.779      4549.393      4705.239 
       743.000   12.668   14.116    9.458   10.384      4476.392      4542.503      4556.446      4710.428 
       743.500   12.675   14.135    9.482   10.401      4482.727      4547.238      4563.509      4715.624 
       744.000   12.683   14.154    9.504   10.417      4489.067      4551.984      4570.581      4720.828 
       744.500   12.689   14.172    9.528   10.434      4495.409      4556.743      4577.663      4726.041 
       745.000   12.696   14.191    9.551   10.450      4501.756      4561.512      4584.753      4731.262 
       745.500   12.702   14.210    9.574   10.468      4508.105      4566.294      4591.854      4736.491 
       746.000   12.707   14.227    9.598   10.486      4514.457      4571.087      4598.963      4741.730 
       746.500   12.711   14.244    9.623   10.506      4520.812      4575.892      4606.081      4746.978 
       747.000   12.715   14.261    9.647   10.525      4527.169      4580.709      4613.207      4752.235 
       747.500   12.720   14.278    9.671   10.544      4533.527      4585.539      4620.342      4757.503 
       748.000   12.724   14.295    9.695   10.563      4539.888      4590.380      4627.485      4762.779 

       748.500   12.725   14.310    9.720   10.584      4546.251      4595.234      4634.636      4768.066 
       749.000   12.724   14.322    9.745   10.605      4552.613      4600.100      4641.794      4773.364 
       749.500   12.724   14.335    9.770   10.626      4558.975      4604.979      4648.958      4778.671 
       750.000   12.722   14.347    9.795   10.648      4565.336      4609.870      4656.129      4783.990 
       750.500   12.723   14.361    9.820   10.670      4571.698      4614.774      4663.306      4789.319 
       751.000   12.723   14.376    9.846   10.692      4578.059      4619.690      4670.490      4794.660 
       751.500   12.723   14.390    9.872   10.716      4584.421      4624.619      4677.682      4800.012 
       752.000   12.723   14.404    9.897   10.739      4590.783      4629.562      4684.880      4805.376 
       752.500   12.723   14.419    9.924   10.763      4597.144      4634.517      4692.086      4810.751 
       753.000   12.724   14.434    9.949   10.787      4603.506      4639.485      4699.299      4816.139 
       753.500   12.723   14.449    9.976   10.812      4609.867      4644.466      4706.520      4821.539 
       754.000   12.723   14.463   10.002   10.837      4616.229      4649.460      4713.748      4826.951 
       754.500   12.721   14.477   10.030   10.864      4622.590      4654.468      4720.983      4832.376 
       755.000   12.721   14.492   10.056   10.890      4628.951      4659.490      4728.225      4837.815 
       755.500   12.721   14.507   10.083   10.916      4635.311      4664.525      4735.475      4843.266 
       756.000   12.720   14.522   10.110   10.943      4641.671      4669.573      4742.733      4848.731 
       756.500   12.719   14.537   10.138   10.971      4648.031      4674.635      4749.998      4854.210 
       757.000   12.717   14.552   10.166   11.000      4654.390      4679.711      4757.270      4859.703 
       757.500   12.717   14.568   10.194   11.028      4660.748      4684.801      4764.550      4865.210 
       758.000   12.712   14.581   10.225   11.059      4667.105      4689.906      4771.837      4870.731 
       758.500   12.709   14.595   10.255   11.089      4673.461      4695.026      4779.131      4876.268 
       759.000   12.706   14.610   10.285   11.120      4679.814      4700.161      4786.432      4881.821 
       759.500   12.702   14.624   10.316   11.152      4686.166      4705.312      4793.740      4887.389 
       760.000   12.698   14.638   10.347   11.184      4692.516      4710.478      4801.056      4892.973 
       760.500   12.680   14.622   10.381   11.200      4698.861      4715.660      4808.371      4898.569 
       761.000   12.660   14.604   10.416   11.220      4705.196      4720.859      4815.678      4904.174 
       761.500   12.643   14.589   10.449   11.238      4711.521      4726.075      4822.976      4909.788 
       762.000   12.624   14.572   10.483   11.260      4717.838      4731.308      4830.267      4915.413 
       762.500   12.607   14.557   10.516   11.282      4724.146      4736.558      4837.549      4921.048 
       763.000   12.588   14.539   10.550   11.305      4730.445      4741.824      4844.823      4926.695 
       763.500   12.569   14.522   10.584   11.330      4736.734      4747.108      4852.088      4932.354 
       764.000   12.551   14.506   10.617   11.356      4743.014      4752.408      4859.345      4938.026 
       764.500   12.533   14.489   10.651   11.383      4749.285      4757.725      4866.594      4943.710 
       765.000   12.514   14.472   10.685   11.412      4755.546      4763.059      4873.834      4949.409 
       765.500   12.495   14.454   10.719   11.442      4761.798      4768.410      4881.066      4955.123 
       766.000   12.476   14.437   10.753   11.473      4768.041      4773.778      4888.288      4960.852 
       766.500   12.456   14.418   10.788   11.506      4774.274      4779.163      4895.502      4966.597 
       767.000   12.437   14.401   10.822   11.540      4780.498      4784.565      4902.707      4972.358 
       767.500   12.421   14.385   10.853   11.573      4786.712      4789.984      4909.903      4978.137 
       768.000   12.412   14.373   10.877   11.603      4792.921      4795.417      4917.092      4983.930 
       768.500   12.403   14.361   10.902   11.633      4799.124      4800.862      4924.276      4989.739 
       769.000   12.391   14.347   10.928   11.667      4805.323      4806.319      4931.453      4995.564 
       769.500   12.379   14.334   10.954   11.701      4811.515      4811.790      4938.623      5001.406 
       770.000   12.367   14.321   10.981   11.736      4817.702      4817.274      4945.787      5007.265 
       770.500   12.349   14.301   11.010   11.775      4823.881      4822.771      4952.943      5013.143 
       771.000   12.366   14.317   11.005   11.779      4830.060      4828.275      4960.097      5019.032 
       771.500   12.401   14.351   10.981   11.765      4836.251      4833.772      4967.264      5024.918 
       772.000   12.435   14.385   10.957   11.753      4842.460      4839.256      4974.448      5030.797 
       772.500   12.469   14.419   10.934   11.742      4848.687      4844.729      4981.649      5036.671 
       773.000   12.503   14.453   10.911   11.731      4854.930      4850.191      4988.867      5042.539 
       773.500   12.537   14.486   10.889   11.722      4861.189      4855.640      4996.102      5048.403 
       774.000   12.570   14.520   10.866   11.713      4867.466      4861.079      5003.354      5054.261 
       774.500   12.604   14.554   10.844   11.705      4873.760      4866.506      5010.622      5060.116 
       775.000   12.636   14.587   10.821   11.698      4880.070      4871.923      5017.907      5065.967 
       775.500   12.669   14.621   10.777   11.669      4886.396      4877.322      5025.209      5071.809 
       776.000   12.701   14.653   10.728   11.637      4892.738      4882.698      5032.528      5077.635 
       776.500   12.732   14.686   10.680   11.605      4899.097      4888.050      5039.863      5083.446 
       777.000   12.764   14.719   10.631   11.574      4905.471      4893.378      5047.214      5089.240 
       777.500   12.795   14.752   10.583   11.543      4911.860      4898.682      5054.582      5095.020 
       778.000   12.825   14.784   10.535   11.513      4918.265      4903.961      5061.966      5100.783 
       778.500   12.855   14.816   10.487   11.483      4924.685      4909.216      5069.366      5106.532 
       779.000   12.885   14.848   10.439   11.454      4931.120      4914.448      5076.782      5112.267 
       779.500   12.914   14.880   10.391   11.426      4937.570      4919.655      5084.214      5117.987 
       780.000   12.943   14.912   10.343   11.397      4944.034      4924.838      5091.662      5123.692 
       780.500   12.965   14.903   10.276   11.293      4950.511      4929.993      5099.115      5129.365 
       781.000   12.988   14.895   10.208   11.190      4956.999      4935.114      5106.565      5134.986 
       781.240   12.998   14.891   10.177   11.142      4960.117      4937.560      5110.139      5137.666 
       781.500   13.010   14.888   10.142   11.090      4963.498      4940.202      5114.010      5140.556 
       782.000   13.034   14.885   10.073   10.990      4970.009      4945.255      5121.454      5146.076 
       782.500   13.059   14.882   10.004   10.892      4976.532      4950.275      5128.895      5151.547 
       783.000   13.085   14.881    9.934   10.795      4983.068      4955.259      5136.336      5156.968 
       783.500   13.111   14.882    9.863   10.700      4989.617      4960.208      5143.777      5162.342 
       784.000   13.139   14.884    9.790   10.606      4996.179      4965.122      5151.219      5167.669 
       784.500   13.167   14.889    9.716   10.513      5002.756      4969.998      5158.662      5172.949 
       785.000   13.199   14.897    9.639   10.419      5009.347      4974.837      5166.108      5178.182 
       785.500   13.235   14.913    9.557   10.321      5015.956      4979.636      5173.561      5183.367 
       786.000   13.269   14.928    9.477   10.227      5022.582      4984.395      5181.021      5188.504 
       786.500   13.297   14.940    9.404   10.139      5029.223      4989.115      5188.488      5193.595 
       787.000   13.324   14.952    9.331   10.053      5035.879      4993.799      5195.961      5198.643 
       787.500   13.350   14.966    9.257    9.969      5042.547      4998.446      5203.441      5203.649 
       788.000   13.376   14.980    9.185    9.887      5049.229      5003.056      5210.927      5208.613 
       788.500   13.401   14.996    9.114    9.808      5055.923      5007.631      5218.421      5213.536 
       789.000   13.424   15.011    9.043    9.731      5062.629      5012.170      5225.923      5218.421 
       789.500   13.447   15.028    8.973    9.656      5069.347      5016.674      5233.433      5223.268 
       790.000   13.469   15.046    8.903    9.583      5076.075      5021.143      5240.951      5228.077 
       790.500   13.490   15.064    8.836    9.514      5082.815      5025.578      5248.479      5232.852 
       791.000   13.512   15.085    8.769    9.447      5089.566      5029.979      5256.016      5237.592 
       791.500   13.544   15.114    8.691    9.374      5096.330      5034.344      5263.566      5242.297 
       792.000   13.580   15.148    8.610    9.299      5103.111      5038.669      5271.132      5246.965 
       792.500   13.614   15.182    8.530    9.227      5109.909      5042.954      5278.714      5251.597 
       793.000   13.646   15.217    8.452    9.157      5116.724      5047.200      5286.314      5256.193 
       793.500   13.676   15.251    8.375    9.091      5123.554      5051.406      5293.931      5260.755 
       794.000   13.703   15.286    8.301    9.026      5130.399      5055.576      5301.565      5265.284 
       794.500   13.729   15.321    8.228    8.964      5137.257      5059.708      5309.217      5269.782 
       795.000   13.754   15.358    8.156    8.905      5144.128      5063.804      5316.887      5274.249 
       795.500   13.776   15.394    8.087    8.847      5151.010      5067.864      5324.574      5278.687 
       796.000   13.797   15.431    8.018    8.792      5157.904      5071.891      5332.281      5283.097 
       796.500   13.816   15.469    7.951    8.738      5164.807      5075.883      5340.006      5287.479 
       797.000   13.840   15.513    7.880    8.682      5171.721      5079.841      5347.751      5291.834 
       797.500   13.860   15.555    7.812    8.630      5178.646      5083.764      5355.518      5296.162 
       797.760   13.869   15.578    7.777    8.603      5182.251      5085.790      5359.566      5298.403 
       798.000   13.877   15.598    7.747    8.580      5185.580      5087.653      5363.307      5300.465 
       798.500   13.891   15.640    7.687    8.536      5192.522      5091.511      5371.117      5304.744 
       799.000   13.900   15.682    7.630    8.494      5199.470      5095.341      5378.947      5309.001 
       799.500   13.907   15.724    7.576    8.455      5206.422      5099.142      5386.799      5313.239 
       800.000   13.911   15.766    7.525    8.419      5213.376      5102.917      5394.671      5317.457 
       800.500   13.886   15.711    7.486    8.356      5220.326      5106.670      5402.540      5321.651 
       801.000   13.861   15.656    7.447    8.293      5227.262      5110.403      5410.382      5325.813 
       801.500   13.837   15.603    7.407    8.231      5234.187      5114.117      5418.197      5329.944 
       802.000   13.813   15.551    7.366    8.170      5241.100      5117.810      5425.985      5334.044 
       802.500   13.790   15.499    7.325    8.109      5248.000      5121.483      5433.748      5338.114 
       803.000   13.767   15.449    7.284    8.049      5254.890      5125.135      5441.485      5342.153 
       803.500   13.744   15.399    7.242    7.990      5261.767      5128.767      5449.197      5346.163 
       804.000   13.721   15.351    7.200    7.931      5268.633      5132.377      5456.884      5350.143 
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       804.500   13.699   15.303    7.157    7.873      5275.488      5135.966      5464.548      5354.094 
       805.000   13.677   15.257    7.113    7.816      5282.332      5139.534      5472.188      5358.017 
       805.500   13.655   15.211    7.069    7.759      5289.165      5143.079      5479.805      5361.910 
       806.000   13.634   15.167    7.024    7.703      5295.988      5146.603      5487.399      5365.776 
       806.500   13.613   15.124    6.979    7.647      5302.800      5150.103      5494.972      5369.613 
       807.000   13.593   15.082    6.933    7.592      5309.601      5153.582      5502.524      5373.423 
       807.500   13.573   15.042    6.887    7.537      5316.393      5157.037      5510.054      5377.205 
       808.000   13.555   15.004    6.840    7.482      5323.175      5160.468      5517.566      5380.959 
       808.500   13.536   14.967    6.796    7.431      5329.948      5163.877      5525.059      5384.688 
       809.000   13.516   14.931    6.752    7.380      5336.711      5167.264      5532.533      5388.391 
       809.500   13.497   14.896    6.707    7.330      5343.464      5170.629      5539.990      5392.068 
       809.999   13.479   14.864    6.661    7.279      5350.195      5173.964      5547.415      5395.713 
       810.000   13.479   14.864    6.661    7.279      5350.208      5173.971      5547.430      5395.720 
       810.500   13.462   14.833    6.619    7.234      5356.943      5177.291      5554.854      5399.348 
       811.000   13.447   14.805    6.576    7.188      5363.671      5180.590      5562.264      5402.954 
       811.500   13.432   14.779    6.532    7.143      5370.390      5183.867      5569.660      5406.536 
       812.000   13.418   14.754    6.487    7.097      5377.103      5187.122      5577.043      5410.096 
       812.500   13.405   14.732    6.442    7.052      5383.809      5190.354      5584.415      5413.634 
       813.000   13.407   14.722    6.381    6.997      5390.512      5193.560      5591.778      5417.146 
       813.500   13.411   14.715    6.319    6.940      5397.216      5196.735      5599.138      5420.630 
       814.000   13.413   14.709    6.259    6.886      5403.922      5199.879      5606.494      5424.087 
       814.500   13.414   14.703    6.199    6.833      5410.629      5202.994      5613.847      5427.517 
       815.000   13.415   14.698    6.141    6.782      5417.336      5206.079      5621.197      5430.921 
       815.500   13.413   14.693    6.085    6.733      5424.043      5209.135      5628.545      5434.299 
       816.000   13.411   14.689    6.030    6.685      5430.749      5212.164      5635.891      5437.654 
       816.486   13.407   14.687    5.977    6.640      5437.266      5215.082      5643.029      5440.892 
       816.500   13.408   14.687    5.975    6.638      5437.454      5215.165      5643.235      5440.985 
       817.000   13.419   14.701    5.924    6.595      5444.160      5218.140      5650.582      5444.293 
       817.500   13.428   14.715    5.874    6.553      5450.872      5221.090      5657.936      5447.580 
       818.000   13.437   14.731    5.825    6.512      5457.588      5224.014      5665.297      5450.846 
       818.500   13.441   14.744    5.781    6.476      5464.308      5226.915      5672.665      5454.093 
       819.000   13.440   14.756    5.741    6.443      5471.028      5229.796      5680.040      5457.323 
       819.500   13.438   14.769    5.703    6.411      5477.747      5232.657      5687.422      5460.536 
       820.000   13.435   14.784    5.665    6.380      5484.466      5235.499      5694.810      5463.733 
       820.500   13.416   14.729    5.644    6.343      5491.179      5238.326      5702.188      5466.914 
       821.000   13.398   14.676    5.623    6.305      5497.882      5241.143      5709.539      5470.076 
       821.500   13.380   14.624    5.602    6.269      5504.576      5243.950      5716.864      5473.220 
       822.000   13.363   14.573    5.581    6.232      5511.262      5246.746      5724.163      5476.345 
       822.500   13.346   14.523    5.559    6.196      5517.939      5249.530      5731.437      5479.452 
       823.000   13.330   14.474    5.537    6.161      5524.608      5252.304      5738.686      5482.541 
       823.500   13.314   14.427    5.515    6.125      5531.269      5255.067      5745.912      5485.613 
       824.000   13.299   14.381    5.493    6.090      5537.922      5257.819      5753.114      5488.667 
       824.500   13.284   14.336    5.470    6.055      5544.568      5260.560      5760.293      5491.703 
       825.000   13.270   14.293    5.447    6.021      5551.207      5263.289      5767.450      5494.722 
       825.500   13.257   14.250    5.424    5.987      5557.838      5266.007      5774.586      5497.724 
       826.000   13.244   14.209    5.400    5.953      5564.464      5268.713      5781.701      5500.709 
       826.500   13.231   14.170    5.377    5.920      5571.082      5271.407      5788.796      5503.677 
       827.000   13.219   14.132    5.353    5.886      5577.695      5274.090      5795.871      5506.629 
       827.500   13.208   14.095    5.329    5.853      5584.301      5276.760      5802.928      5509.564 
       828.000   13.197   14.059    5.305    5.821      5590.902      5279.419      5809.966      5512.482 
       828.500   13.186   14.025    5.280    5.788      5597.498      5282.065      5816.987      5515.384 
       829.000   13.176   13.993    5.255    5.756      5604.088      5284.699      5823.992      5518.270 
       829.500   13.166   13.962    5.230    5.724      5610.674      5287.320      5830.980      5521.141 
       830.000   13.157   13.932    5.205    5.692      5617.255      5289.929      5837.954      5523.995 
       830.500   13.148   13.904    5.183    5.664      5623.831      5292.526      5844.913      5526.834 
       831.000   13.139   13.878    5.160    5.636      5630.403      5295.111      5851.859      5529.659 
       831.500   13.131   13.853    5.138    5.609      5636.970      5297.686      5858.791      5532.470 
       832.000   13.123   13.830    5.115    5.581      5643.534      5300.249      5865.712      5535.268 
       832.500   13.116   13.808    5.092    5.554      5650.094      5302.801      5872.621      5538.051 
       833.000   13.109   13.788    5.069    5.527      5656.650      5305.341      5879.521      5540.822 
       833.500   13.102   13.770    5.045    5.500      5663.203      5307.869      5886.410      5543.578 
       834.000   13.096   13.754    5.021    5.473      5669.752      5310.386      5893.291      5546.321 
       834.500   13.090   13.739    4.998    5.446      5676.299      5312.891      5900.164      5549.051 
       835.000   13.085   13.726    4.973    5.420      5682.843      5315.383      5907.030      5551.767 
       835.500   13.080   13.715    4.949    5.393      5689.384      5317.864      5913.891      5554.470 
       836.000   13.075   13.706    4.925    5.367      5695.923      5320.332      5920.746      5557.160 
       836.500   13.071   13.698    4.900    5.341      5702.459      5322.788      5927.597      5559.837 
       837.000   13.067   13.693    4.875    5.315      5708.994      5325.232      5934.445      5562.501 
       837.500   13.063   13.689    4.850    5.289      5715.526      5327.663      5941.290      5565.152 
       838.000   13.060   13.688    4.824    5.263      5722.057      5330.082      5948.135      5567.790 
       838.500   13.057   13.688    4.799    5.237      5728.586      5332.488      5954.979      5570.415 
       839.000   13.054   13.690    4.773    5.212      5735.114      5334.881      5961.824      5573.027 
       839.500   13.052   13.695    4.747    5.186      5741.640      5337.261      5968.670      5575.627 
       840.000   13.050   13.701    4.721    5.161      5748.166      5339.628      5975.519      5578.213 
       840.001   13.050   13.700    4.721    5.161      5748.179      5339.632      5975.532      5578.219 
       840.500   12.988   13.599    4.746    5.181      5754.675      5341.994      5982.344      5580.799 
       841.000   12.923   13.496    4.773    5.203      5761.153      5344.374      5989.117      5583.395 
       841.500   12.857   13.392    4.800    5.225      5767.598      5346.767      5995.839      5586.002 
       842.000   12.785   13.283    4.830    5.249      5774.008      5349.175      6002.508      5588.620 
       842.500   12.700   13.164    4.860    5.274      5780.379      5351.597      6009.120      5591.251 
       843.000   12.613   13.043    4.893    5.300      5786.708      5354.036      6015.672      5593.894 
       843.500   12.525   12.921    4.927    5.329      5792.992      5356.490      6022.163      5596.552 
       844.000   12.433   12.798    4.963    5.359      5799.232      5358.963      6028.593      5599.224 
       844.500   12.340   12.673    5.001    5.391      5805.425      5361.454      6034.960      5601.911 
       845.000   12.243   12.546    5.042    5.425      5811.571      5363.965      6041.265      5604.615 
       845.500   12.144   12.417    5.086    5.462      5817.667      5366.497      6047.506      5607.337 
       846.000   12.041   12.285    5.132    5.501      5823.714      5369.051      6053.681      5610.077 
       846.500   11.934   12.151    5.183    5.544      5829.707      5371.630      6059.790      5612.838 
       847.000   11.822   12.013    5.237    5.591      5835.646      5374.235      6065.832      5615.622 
       847.500   11.707   11.872    5.295    5.641      5841.529      5376.868      6071.803      5618.430 
       848.000   11.586   11.727    5.359    5.697      5847.352      5379.532      6077.703      5621.265 
       848.500   11.459   11.578    5.427    5.757      5853.113      5382.228      6083.529      5624.128 
       849.000   11.327   11.424    5.501    5.822      5858.809      5384.960      6089.280      5627.023 
       849.500   11.187   11.263    5.583    5.895      5864.438      5387.731      6094.951      5629.952 
       850.000    7.632    7.689    5.680    5.981      5869.142      5390.547      6099.689      5632.921 
       850.500    8.271    8.311    5.790    6.081      5873.118      5393.414      6103.689      5635.936 
       851.000    8.239    8.263    5.910    6.191      5877.246      5396.339      6107.833      5639.005 
       851.500    8.193    8.202    6.044    6.314      5881.354      5399.328      6111.949      5642.131 
       852.000    5.809    5.813    8.515    8.766      5884.854      5402.968      6115.453      5645.901 
       852.500    3.643    3.646   10.767   10.997      5887.217      5407.788      6117.817      5650.842 
       853.000    3.041    3.043   11.455   11.664      5888.888      5413.343      6119.489      5656.507 
       853.500    2.419    2.421   12.162   12.351      5890.253      5419.248      6120.855      5662.511 
       854.000    1.800    1.801   12.867   13.036      5891.308      5425.505      6121.911      5668.858 
       854.500    1.204    1.204   13.548   13.700      5892.059      5432.109      6122.662      5675.541 
       855.000    0.632    0.632   14.204   14.339      5892.518      5439.047      6123.121      5682.551 
       855.500    0.078    0.078   14.842   14.962      5892.695      5446.308      6123.299      5689.876 
       856.000    0.000    0.000   15.003   15.109      5892.714      5453.769      6123.318      5697.394 
       856.500    0.000    0.000   15.086   15.179      5892.714      5461.291      6123.318      5704.966 
       857.000    0.000    0.000   15.168   15.251      5892.714      5468.855      6123.318      5712.574 
       857.500    0.000    0.000   15.250   15.323      5892.714      5476.460      6123.318      5720.217 
       857.714    0.000    0.000   15.285   15.354      5892.714      5479.727      6123.318      5723.500 
       858.000    0.000    0.000   15.332   15.397      5892.714      5484.105      6123.318      5727.897 
       858.500    0.000    0.000   15.415   15.472      5892.714      5491.792      6123.318      5735.614 
       859.000    0.000    0.000   15.496   15.548      5892.714      5499.520      6123.318      5743.369 

       859.500    0.000    0.000   15.577   15.625      5892.714      5507.288      6123.318      5751.163 
       860.000    0.000    0.000   15.658   15.704      5892.714      5515.097      6123.318      5758.995 
       860.500    0.000    0.000   15.848   15.894      5892.714      5522.973      6123.318      5766.894 
       861.000    0.000    0.000   16.034   16.083      5892.714      5530.944      6123.318      5774.889 
       861.500    0.000    0.000   16.218   16.272      5892.714      5539.007      6123.318      5782.977 
       862.000    0.000    0.000   16.399   16.460      5892.714      5547.161      6123.318      5791.160 
       862.500    0.000    0.000   16.580   16.652      5892.714      5555.406      6123.318      5799.438 
       863.000    0.000    0.000   16.762   16.846      5892.714      5563.741      6123.318      5807.813 
       863.500    0.000    0.000   16.943   17.041      5892.714      5572.168      6123.318      5816.285 
       864.000    0.000    0.000   17.123   17.238      5892.714      5580.684      6123.318      5824.854 
       864.500    0.000    0.000   17.303   17.436      5892.714      5589.291      6123.318      5833.523 
       865.000    0.000    0.000   17.481   17.636      5892.714      5597.987      6123.318      5842.291 
       865.500    0.000    0.000   17.659   17.837      5892.714      5606.772      6123.318      5851.159 
       866.000    0.000    0.000   17.836   18.039      5892.714      5615.646      6123.318      5860.128 
       866.500    0.000    0.000   18.012   18.242      5892.714      5624.607      6123.318      5869.198 
       867.000    0.000    0.000   18.187   18.446      5892.714      5633.657      6123.318      5878.370 
       867.500    0.000    0.000   18.361   18.652      5892.714      5642.794      6123.318      5887.644 
       868.000    0.000    0.000   18.535   18.859      5892.714      5652.018      6123.318      5897.022 
       868.500    0.000    0.000   18.708   19.067      5892.714      5661.329      6123.318      5906.504 
       869.000    0.000    0.000   18.880   19.276      5892.714      5670.726      6123.318      5916.089 
       869.500    0.000    0.000   19.051   19.486      5892.714      5680.209      6123.318      5925.780 
       870.000    0.000    0.000   19.222   19.697      5892.714      5689.777      6123.318      5935.575 
       870.500    0.000    0.000   19.393   19.911      5892.714      5699.431      6123.318      5945.477 
       871.000    0.000    0.000   19.564   20.126      5892.714      5709.170      6123.318      5955.486 
       871.500    0.000    0.000   19.734   20.341      5892.714      5718.994      6123.318      5965.603 
       872.000    0.000    0.000   19.903   20.558      5892.714      5728.904      6123.318      5975.828 
       872.500    0.000    0.000   20.072   20.776      5892.714      5738.898      6123.318      5986.161 
       873.000    0.000    0.000   20.240   20.994      5892.714      5748.975      6123.318      5996.604 
       873.500    0.000    0.000   20.407   21.213      5892.714      5759.137      6123.318      6007.155 
       874.000    0.000    0.000   20.573   21.433      5892.714      5769.382      6123.318      6017.817 
       874.500    0.000    0.000   20.739   21.654      5892.714      5779.710      6123.318      6028.589 
       875.000    0.000    0.000   20.903   21.875      5892.714      5790.120      6123.318      6039.471 
       875.500    0.000    0.000   21.078   22.107      5892.714      5800.616      6123.318      6050.467 
       876.000    0.000    0.000   21.252   22.340      5892.714      5811.198      6123.318      6061.578 
       876.500    0.000    0.000   21.427   22.576      5892.714      5821.868      6123.318      6072.807 
       877.000    0.000    0.000   21.601   22.811      5892.714      5832.625      6123.318      6084.154 
       877.500    0.000    0.000   21.776   23.049      5892.714      5843.469      6123.318      6095.619 
       878.000    0.000    0.000   21.949   23.286      5892.714      5854.400      6123.318      6107.203 
       878.500    0.000    0.000   22.123   23.525      5892.714      5865.419      6123.318      6118.906 
       879.000    0.000    0.000   22.296   23.765      5892.714      5876.523      6123.318      6130.728 
       879.500    0.000    0.000   22.230   23.463      5892.714      5887.655      6123.318      6142.536 
       880.000    0.000    0.000   22.403   23.693      5892.714      5898.813      6123.318      6154.325 
       880.500    0.000    0.000   22.366   23.645      5892.714      5910.005      6123.318      6166.159 
       881.000    0.000    0.000   22.569   24.127      5892.714      5921.239      6123.318      6178.102 
       881.500    0.000    0.000   22.532   24.070      5892.714      5932.515      6123.318      6190.151 
       882.000    0.000    0.000   22.496   24.016      5892.714      5943.772      6123.318      6202.173 
       882.500    0.000    0.000   22.459   23.963      5892.714      5955.010      6123.318      6214.168 
       883.000    0.000    0.000   22.422   23.912      5892.714      5966.230      6123.318      6226.136 
       883.500    0.000    0.000   22.385   23.862      5892.714      5977.432      6123.318      6238.080 
       884.000    0.000    0.000   22.348   23.815      5892.714      5988.615      6123.318      6249.999 
       884.500    0.000    0.000   22.310   23.769      5892.714      5999.780      6123.318      6261.895 
       885.000    0.000    0.000   22.273   23.726      5892.714      6010.925      6123.318      6273.769 
       885.500    0.000    0.000   22.235   23.684      5892.714      6022.052      6123.318      6285.621 
       886.000    0.000    0.000   22.198   23.645      5892.714      6033.160      6123.318      6297.453 
       886.500    0.000    0.000   22.160   23.607      5892.714      6044.250      6123.318      6309.266 
       887.000    0.000    0.000   22.122   23.571      5892.714      6055.320      6123.318      6321.061 
       887.500    0.000    0.000   22.044   23.446      5892.714      6066.362      6123.318      6332.815 
       888.000    0.000    0.000   22.006   23.411      5892.714      6077.374      6123.318      6344.530 
       888.500    0.000    0.000   21.967   23.377      5892.714      6088.367      6123.318      6356.227 
       889.000    0.000    0.000   21.857   23.177      5892.714      6099.323      6123.318      6367.865 
       889.500    0.000    0.000   21.818   23.141      5892.714      6110.242      6123.318      6379.445 
       890.000    0.000    0.000   21.779   23.106      5892.714      6121.141      6123.318      6391.007 
       890.500    0.000    0.000   21.746   23.079      5892.714      6132.022      6123.318      6402.553 
       891.000    0.000    0.000   21.713   23.055      5892.714      6142.887      6123.318      6414.086 
       891.500    0.000    0.000   21.680   23.032      5892.714      6153.735      6123.318      6425.608 
       892.000    0.000    0.000   21.646   23.011      5892.714      6164.567      6123.318      6437.118 
       892.500    0.000    0.000   21.613   22.992      5892.714      6175.382      6123.318      6448.619 
       893.000    0.000    0.000   21.579   22.975      5892.714      6186.180      6123.318      6460.111 
       893.500    0.000    0.000   21.545   22.959      5892.714      6196.961      6123.318      6471.595 
       894.000    0.000    0.000   21.512   22.946      5892.714      6207.725      6123.318      6483.071 
       894.500    0.000    0.000   21.478   22.935      5892.714      6218.472      6123.318      6494.541 
       895.000    0.000    0.000   21.444   22.926      5892.714      6229.203      6123.318      6506.006 
       895.500    0.000    0.000   21.409   22.919      5892.714      6239.916      6123.318      6517.467 
       896.000    0.000    0.000   21.375   22.914      5892.714      6250.612      6123.318      6528.925 
       896.500    0.000    0.000   21.341   22.912      5892.714      6261.291      6123.318      6540.382 
       897.000    0.000    0.000   21.306   22.911      5892.714      6271.953      6123.318      6551.838 
       897.500    0.000    0.000   21.271   22.914      5892.714      6282.597      6123.318      6563.294 
       898.000    0.000    0.000   21.237   22.918      5892.714      6293.224      6123.318      6574.752 
       898.500    0.000    0.000   21.202   22.925      5892.714      6303.834      6123.318      6586.213 
       899.000    0.000    0.000   20.950   22.448      5892.714      6314.372      6123.318      6597.556 
       899.500    0.000    0.000   20.891   22.397      5892.714      6324.832      6123.318      6608.768 
       900.000    0.000    0.000   20.856   22.402      5892.714      6335.269      6123.318      6619.967 
       900.500    0.000    0.000   20.743   22.230      5892.714      6345.668      6123.318      6631.125 
       901.000    0.000    0.000   20.874   22.595      5892.714      6356.073      6123.318      6642.332 
       901.500    0.000    0.000   20.768   22.420      5892.714      6366.483      6123.318      6653.586 
       902.000    0.000    0.000   20.665   22.250      5892.714      6376.841      6123.318      6664.753 
       902.500    0.000    0.000   20.564   22.083      5892.714      6387.149      6123.318      6675.836 
       903.000    0.000    0.000   20.466   21.920      5892.714      6397.406      6123.318      6686.837 
       903.500    0.000    0.000   20.367   21.757      5892.714      6407.615      6123.318      6697.756 
       904.000    0.000    0.000   20.269   21.597      5892.714      6417.774      6123.318      6708.595 
       904.500    0.000    0.000   20.173   21.439      5892.714      6427.884      6123.318      6719.354 
       905.000    0.000    0.000   20.078   21.285      5892.714      6437.947      6123.318      6730.035 
       905.500    0.000    0.000   19.985   21.133      5892.714      6447.963      6123.318      6740.639 
       906.000    0.000    0.000   19.893   20.983      5892.714      6457.933      6123.318      6751.168 
       906.500    0.000    0.000   19.803   20.836      5892.714      6467.857      6123.318      6761.623 
       907.000    0.000    0.000   19.714   20.692      5892.714      6477.736      6123.318      6772.005 
       907.500    0.000    0.000   19.626   20.550      5892.714      6487.571      6123.318      6782.316 
       908.000    0.000    0.000   19.539   20.411      5892.714      6497.362      6123.318      6792.557 
       908.500    0.000    0.000   19.453   20.275      5892.714      6507.110      6123.318      6802.728 
       909.000    0.000    0.000   19.369   20.140      5892.714      6516.815      6123.318      6812.832 
       909.500    0.000    0.000   19.286   20.009      5892.714      6526.479      6123.318      6822.869 
       910.000    0.000    0.000   19.211   19.885      5892.714      6536.103      6123.318      6832.843 
       910.500    0.000    0.000   19.152   19.781      5892.714      6545.694      6123.318      6842.759 
       911.000    0.000    0.000   19.093   19.678      5892.714      6555.256      6123.318      6852.624 
       911.500    0.000    0.000   19.147   19.819      5892.714      6564.816      6123.318      6862.498 
       912.000    0.000    0.000   19.088   19.709      5892.714      6574.374      6123.318      6872.380 
       912.500    0.000    0.000   19.029   19.600      5892.714      6583.904      6123.318      6882.208 
       913.000    0.000    0.000   18.971   19.494      5892.714      6593.404      6123.318      6891.981 
       913.500    0.000    0.000   18.912   19.390      5892.714      6602.875      6123.318      6901.702 
       914.000    0.000    0.000   18.854   19.288      5892.714      6612.316      6123.318      6911.372 
       914.500    0.000    0.000   18.796   19.188      5892.714      6621.729      6123.318      6920.991 
       915.000    0.000    0.000   18.737   19.091      5892.714      6631.112      6123.318      6930.561 
       915.500    0.000    0.000   18.679   18.997      5892.714      6640.466      6123.318      6940.083 
       916.000    0.000    0.000   18.621   18.905      5892.714      6649.791      6123.318      6949.558 
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       916.470    0.000    0.000   18.567   18.821      5892.714      6658.530      6123.318      6958.424 
       916.500    0.000    0.000   18.563   18.815      5892.714      6659.087      6123.318      6958.988 
       917.000    0.000    0.000   18.488   18.713      5892.714      6668.350      6123.318      6968.370 
       917.500    0.000    0.000   18.409   18.610      5892.714      6677.575      6123.318      6977.701 
       918.000    0.000    0.000   18.330   18.510      5892.714      6686.759      6123.318      6986.981 
       918.500    0.000    0.000   18.250   18.413      5892.714      6695.904      6123.318      6996.212 
       919.000    0.000    0.000   18.170   18.319      5892.714      6705.009      6123.318      7005.395 
       919.500    0.000    0.000   18.089   18.229      5892.714      6714.074      6123.318      7014.532 
       920.000    0.000    0.000   18.008   18.142      5892.714      6723.098      6123.318      7023.625 
       920.500    0.000    0.000   17.874   17.998      5892.714      6732.069      6123.318      7032.660 
       921.000    0.000    0.000   17.738   17.854      5892.714      6740.972      6123.318      7041.623 
       921.500    0.000    0.000   17.602   17.710      5892.714      6749.807      6123.318      7050.514 
       922.000    0.000    0.000   17.464   17.566      5892.714      6758.573      6123.318      7059.333 
       922.500    0.000    0.000   17.325   17.423      5892.714      6767.270      6123.318      7068.081 
       923.000    0.000    0.000   17.184   17.279      5892.714      6775.898      6123.318      7076.756 
       923.500    0.000    0.000   17.043   17.135      5892.714      6784.454      6123.318      7085.360 
       924.000    0.000    0.000   16.899   16.991      5892.714      6792.940      6123.318      7093.891 
       924.500    0.000    0.000   16.755   16.848      5892.714      6801.354      6123.318      7102.351 
       925.000    0.000    0.000   16.610   16.704      5892.714      6809.695      6123.318      7110.739 
       925.500    0.000    0.000   16.463   16.560      5892.714      6817.963      6123.318      7119.055 
       926.000    0.000    0.000   16.315   16.416      5892.714      6826.157      6123.318      7127.299 
       926.500    0.000    0.000   16.165   16.272      5892.714      6834.277      6123.318      7135.471 
       927.000    0.000    0.000   16.014   16.128      5892.714      6842.322      6123.318      7143.571 
       927.500    0.000    0.000   15.862   15.984      5892.714      6850.291      6123.318      7151.599 
       928.000    0.000    0.000   15.708   15.839      5892.714      6858.184      6123.318      7159.555 
       928.500    0.227    0.231   15.326   15.463      5892.771      6865.942      6123.376      7167.381 
       929.000    0.338    0.363   15.058   15.186      5892.913      6873.538      6123.525      7175.043 
       929.500    0.474    0.513   14.808   14.926      5893.115      6881.005      6123.744      7182.571 
       930.000    0.678    0.725   14.499   14.612      5893.403      6888.332      6124.053      7189.956 
       930.500    0.856    0.913   14.221   14.329      5893.787      6895.512      6124.463      7197.191 
       931.000    1.039    1.104   13.945   14.047      5894.261      6902.553      6124.967      7204.285 
       931.445    1.152    1.214   13.681   13.780      5894.748      6908.700      6125.483      7210.476 
       931.455    0.000    0.000    9.490    9.557      5894.754      6908.816      6125.489      7210.593 
       931.500    0.000    0.000    9.490    9.558      5894.754      6909.243      6125.489      7211.023 
       931.733    0.000    0.000    9.493    9.563      5894.754      6911.454      6125.489      7213.251 
       931.743    0.000    0.000    9.493    9.563      5894.754      6911.549      6125.489      7213.346 
       932.000    0.000    0.000    9.517    9.588      5894.754      6913.992      6125.489      7215.807 
       932.500    0.000    0.000    9.563    9.638      5894.754      6918.762      6125.489      7220.614 
       933.000    0.000    0.000    9.608    9.688      5894.754      6923.555      6125.489      7225.445 
       933.500    0.000    0.000    9.654    9.738      5894.754      6928.370      6125.489      7230.302 
       934.000    0.000    0.000    9.699    9.789      5894.754      6933.209      6125.489      7235.184 
       934.059    0.000    0.000    9.705    9.795      5894.754      6933.781      6125.489      7235.762 
       934.500    0.000    0.000    9.745    9.840      5894.754      6938.070      6125.489      7240.091 
       935.000    0.155    0.156    9.636    9.736      5894.793      6942.915      6125.528      7244.985 
       935.075    0.226    0.227    9.572    9.672      5894.807      6943.635      6125.542      7245.713 
       935.500    0.622    0.625    9.216    9.320      5894.987      6947.627      6125.723      7249.749 
       936.000    1.061    1.067    8.823    8.931      5895.408      6952.137      6126.146      7254.312 
       936.500    1.475    1.483    8.456    8.569      5896.042      6956.457      6126.783      7258.687 
       937.000    1.944    1.956    8.034    8.150      5896.896      6960.579      6127.643      7262.867 
       937.500    2.432    2.448    7.592    7.712      5897.990      6964.486      6128.744      7266.832 
       938.000    2.885    2.905    7.186    7.310      5899.320      6968.181      6130.082      7270.588 
       938.500    3.306    3.331    6.812    6.940      5900.867      6971.680      6131.641      7274.151 
       939.000    3.629    3.660    6.536    6.667      5902.601      6975.017      6133.389      7277.552 
       939.500    3.895    3.932    6.317    6.451      5904.482      6978.230      6135.287      7280.832 
       940.000    4.145    4.189    6.113    6.251      5906.492      6981.338      6137.318      7284.007 
       940.500    4.419    4.468    5.867    6.010      5908.633      6984.333      6139.482      7287.072 
       941.000    4.699    4.753    5.614    5.766      5910.913      6987.203      6141.787      7290.016 
       941.500    4.985    5.042    5.357    5.516      5913.334      6989.946      6144.236      7292.837 
       942.000    5.244    5.307    5.125    5.293      5915.891      6992.566      6146.823      7295.539 
       942.500    5.460    5.528    4.937    5.113      5918.567      6995.082      6149.532      7298.140 
       943.000    5.658    5.733    4.767    4.951      5921.346      6997.508      6152.348      7300.657 
       943.500    5.840    5.922    4.613    4.806      5924.221      6999.853      6155.261      7303.096 
       944.000    5.998    6.088    4.482    4.684      5927.180      7002.126      6158.264      7305.468 
       944.500    6.112    6.212    4.396    4.604      5930.207      7004.346      6161.338      7307.790 
       945.000    6.184    6.298    4.352    4.563      5933.281      7006.533      6164.466      7310.082 
       945.500    6.253    6.382    4.311    4.525      5936.390      7008.699      6167.636      7312.354 
       946.000    6.318    6.463    4.273    4.491      5939.533      7010.844      6170.847      7314.608 
       946.500    6.381    6.541    4.238    4.460      5942.708      7012.972      6174.098      7316.846 
       947.000    6.440    6.617    4.207    4.432      5945.913      7015.083      6177.387      7319.069 
       947.500    6.493    6.688    4.181    4.409      5949.147      7017.180      6180.713      7321.279 
       948.000    6.543    6.756    4.159    4.390      5952.406      7019.265      6184.074      7323.479 
       948.500    6.590    6.822    4.140    4.374      5955.689      7021.340      6187.469      7325.670 
       949.000    6.634    6.887    4.123    4.360      5958.995      7023.406      6190.896      7327.854 
       949.500    6.677    6.950    4.108    4.348      5962.323      7025.464      6194.355      7330.031 
       949.594    6.685    6.962    4.106    4.346      5962.951      7025.850      6195.009      7330.439 
       950.000    6.720    7.014    4.096    4.337      5965.672      7027.515      6197.846      7332.202 
       950.500    6.763    7.079    4.063    4.306      5969.043      7029.554      6201.369      7334.363 
       951.000    6.803    7.142    4.032    4.277      5972.434      7031.578      6204.924      7336.509 
       951.500    6.842    7.204    4.002    4.250      5975.846      7033.586      6208.511      7338.641 
       952.000    6.880    7.265    3.974    4.223      5979.276      7035.580      6212.128      7340.759 
       952.500    6.914    7.324    3.949    4.199      5982.725      7037.561      6215.775      7342.865 
       953.000    6.943    7.379    3.930    4.180      5986.189      7039.531      6219.451      7344.959 
       953.500    6.970    7.433    3.913    4.162      5989.667      7041.492      6223.154      7347.045 
       954.000    6.996    7.487    3.896    4.144      5993.158      7043.444      6226.884      7349.121 
       954.500    7.021    7.541    3.880    4.128      5996.663      7045.388      6230.641      7351.189 
       955.000    7.045    7.594    3.865    4.112      6000.179      7047.325      6234.424      7353.249 
       955.500    7.069    7.647    3.852    4.097      6003.708      7049.254      6238.235      7355.301 
       956.000    7.092    7.700    3.838    4.082      6007.248      7051.176      6242.071      7357.346 
       956.500    7.113    7.752    3.826    4.068      6010.799      7053.093      6245.934      7359.383 
       957.000    7.134    7.804    3.814    4.055      6014.361      7055.003      6249.823      7361.414 
       957.500    7.155    7.856    3.804    4.042      6017.934      7056.907      6253.738      7363.438 
       958.000    7.175    7.908    3.793    4.030      6021.516      7058.806      6257.679      7365.456 
       958.500    7.194    7.959    3.783    4.018      6025.108      7060.701      6261.646      7367.468 
       959.000    7.213    8.011    3.774    4.007      6028.710      7062.590      6265.639      7369.475 
       959.500    7.231    8.063    3.766    3.996      6032.321      7064.475      6269.657      7371.475 
       960.000    7.249    8.114    3.757    3.986      6035.941      7066.356      6273.701      7373.471 
       960.500    7.256    8.128    3.754    3.977      6039.567      7068.234      6277.762      7375.462 
       961.000    7.264    8.143    3.750    3.969      6043.197      7070.110      6281.829      7377.448 
       961.500    7.271    8.158    3.746    3.961      6046.830      7071.984      6285.904      7379.431 
       962.000    7.279    8.173    3.742    3.953      6050.468      7073.856      6289.987      7381.409 
       962.500    7.286    8.189    3.738    3.945      6054.109      7075.726      6294.077      7383.384 
       963.000    7.294    8.205    3.734    3.936      6057.754      7077.594      6298.176      7385.354 
       963.500    7.302    8.222    3.730    3.928      6061.403      7079.460      6302.283      7387.320 
       964.000    7.310    8.239    3.726    3.920      6065.056      7081.325      6306.398      7389.282 
       964.500    7.318    8.257    3.722    3.912      6068.713      7083.187      6310.522      7391.240 
       965.000    7.326    8.275    3.718    3.904      6072.374      7085.047      6314.655      7393.194 
       965.500    7.334    8.294    3.713    3.895      6076.039      7086.905      6318.798      7395.144 
       966.000    7.342    8.313    3.709    3.887      6079.708      7088.760      6322.949      7397.089 
       966.500    7.350    8.332    3.704    3.879      6083.381      7090.614      6327.111      7399.031 
       967.000    7.360    8.353    3.699    3.870      6087.059      7092.464      6331.282      7400.968 
       967.500    7.370    8.374    3.692    3.860      6090.741      7094.312      6335.464      7402.901 
       968.000    7.380    8.396    3.686    3.851      6094.429      7096.157      6339.656      7404.829 
       968.500    7.391    8.419    3.679    3.842      6098.122      7097.998      6343.860      7406.752 
       969.000    7.401    8.441    3.673    3.832      6101.820      7099.836      6348.075      7408.671 

       969.500    7.411    8.464    3.666    3.823      6105.523      7101.671      6352.301      7410.584 
       970.000    7.421    8.488    3.660    3.814      6109.231      7103.502      6356.539      7412.494 
       970.500    7.432    8.511    3.650    3.801      6112.944      7105.330      6360.789      7414.397 
       971.000    7.442    8.535    3.641    3.789      6116.662      7107.152      6365.051      7416.295 
       971.500    7.452    8.559    3.631    3.777      6120.386      7108.970      6369.324      7418.187 
       972.000    7.462    8.584    3.621    3.765      6124.114      7110.783      6373.610      7420.072 
       972.500    7.472    8.609    3.612    3.753      6127.848      7112.591      6377.908      7421.951 
       973.000    7.482    8.634    3.602    3.740      6131.586      7114.395      6382.219      7423.825 
       973.500    7.492    8.660    3.592    3.729      6135.329      7116.194      6386.543      7425.692 
       974.000    7.502    8.686    3.583    3.716      6139.078      7117.987      6390.879      7427.553 
       974.500    7.512    8.712    3.573    3.704      6142.832      7119.776      6395.228      7429.409 
       975.000    7.522    8.738    3.564    3.693      6146.590      7121.561      6399.591      7431.258 
       975.500    7.532    8.765    3.554    3.681      6150.354      7123.340      6403.967      7433.101 
       976.000    7.542    8.792    3.545    3.669      6154.122      7125.115      6408.356      7434.939 
       976.500    7.552    8.820    3.535    3.658      6157.896      7126.885      6412.759      7436.771 
       977.000    7.562    8.847    3.526    3.646      6161.674      7128.651      6417.176      7438.597 
       977.500    7.572    8.875    3.517    3.635      6165.457      7130.411      6421.607      7440.417 
       978.000    7.582    8.904    3.507    3.624      6169.246      7132.167      6426.051      7442.232 
       978.500    7.591    8.932    3.498    3.612      6173.039      7133.919      6430.510      7444.041 
       979.000    7.601    8.961    3.489    3.601      6176.837      7135.665      6434.983      7445.844 
       979.500    7.611    8.990    3.479    3.590      6180.640      7137.407      6439.471      7447.642 
       980.000    7.621    9.019    3.470    3.579      6184.448      7139.144      6443.973      7449.434 
       980.500    7.625    9.034    3.458    3.562      6188.260      7140.876      6448.487      7451.219 
       981.000    7.630    9.051    3.445    3.545      6192.073      7142.602      6453.008      7452.996 
       981.500    7.635    9.070    3.433    3.528      6195.890      7144.322      6457.539      7454.764 
       982.000    7.640    9.091    3.421    3.511      6199.708      7146.035      6462.079      7456.524 
       982.500    7.645    9.114    3.409    3.495      6203.530      7147.743      6466.630      7458.275 
       983.000    7.649    9.138    3.397    3.478      6207.353      7149.444      6471.193      7460.019 
       983.500    7.654    9.164    3.385    3.462      6211.179      7151.140      6475.769      7461.753 
       984.000    7.659    9.193    3.372    3.445      6215.007      7152.829      6480.358      7463.480 
       984.500    7.664    9.222    3.360    3.429      6218.838      7154.512      6484.962      7465.199 
       985.000    7.669    9.254    3.348    3.412      6222.671      7156.189      6489.581      7466.909 
       985.500    7.673    9.287    3.335    3.396      6226.507      7157.859      6494.216      7468.611 
       986.000    7.678    9.322    3.323    3.380      6230.345      7159.524      6498.869      7470.305 
       986.500    7.683    9.359    3.311    3.364      6234.185      7161.183      6503.539      7471.991 
       987.000    7.689    9.397    3.298    3.348      6238.028      7162.835      6508.228      7473.669 
       987.500    7.693    9.436    3.286    3.332      6241.873      7164.481      6512.936      7475.338 
       988.000    7.698    9.478    3.273    3.316      6245.721      7166.121      6517.664      7477.000 
       988.500    7.704    9.520    3.261    3.300      6249.572      7167.754      6522.414      7478.654 
       989.000    7.709    9.564    3.248    3.284      6253.425      7169.381      6527.185      7480.300 
       989.500    7.714    9.610    3.236    3.268      6257.281      7171.002      6531.979      7481.938 
       990.000    7.719    9.657    3.223    3.253      6261.139      7172.617      6536.796      7483.568 
       990.500    7.725    9.706    3.185    3.212      6265.000      7174.219      6541.636      7485.184 
       991.000    7.730    9.755    3.148    3.172      6268.864      7175.802      6546.502      7486.781 
       991.500    7.736    9.807    3.110    3.132      6272.730      7177.367      6551.392      7488.357 
       992.000    7.741    9.859    3.073    3.092      6276.599      7178.913      6556.309      7489.912 
       992.500    7.747    9.913    3.035    3.051      6280.472      7180.439      6561.252      7491.448 
       993.000    7.753    9.969    2.997    3.011      6284.347      7181.947      6566.222      7492.964 
       993.500    7.760   10.025    2.958    2.971      6288.225      7183.436      6571.221      7494.459 
       994.000    7.767   10.084    2.919    2.930      6292.107      7184.905      6576.248      7495.934 
       994.500    7.773   10.143    2.881    2.889      6295.992      7186.355      6581.305      7497.389 
       995.000    7.781   10.204    2.841    2.848      6299.880      7187.786      6586.392      7498.824 
       995.500    7.789   10.267    2.801    2.807      6303.773      7189.196      6591.509      7500.237 
       996.000    7.798   10.332    2.760    2.765      6307.669      7190.586      6596.659      7501.630 
       996.500    7.808   10.399    2.718    2.721      6311.571      7191.956      6601.842      7503.002 
       997.000    7.851   10.500    2.643    2.645      6315.486      7193.296      6607.067      7504.343 
       997.500    8.003   10.711    2.459    2.460      6319.449      7194.571      6612.370      7505.619 
       998.000    8.161   10.929    2.269    2.270      6323.490      7195.753      6617.780      7506.802 
       998.500    8.326   11.155    2.072    2.072      6327.612      7196.838      6623.301      7507.887 
       999.000    8.507   11.398    1.859    1.859      6331.820      7197.821      6628.940      7508.870 
       999.500    8.734   11.688    1.600    1.600      6336.130      7198.686      6634.711      7509.735 
      1000.000    9.181   12.199    1.121    1.121      6340.609      7199.366      6640.683      7510.415 
      1000.500    9.065   12.055    1.231    1.231      6345.171      7199.953      6646.746      7511.003 
      1001.000    8.938   11.901    1.353    1.353      6349.672      7200.599      6652.735      7511.649 
      1001.500    8.801   11.739    1.485    1.485      6354.107      7201.309      6658.646      7512.359 
      1002.000    8.665   11.581    1.615    1.616      6358.473      7202.084      6664.476      7513.134 
      1002.500    8.523   11.418    1.753    1.754      6362.770      7202.926      6670.225      7513.976 
      1003.000    8.400   11.276    1.870    1.871      6367.001      7203.832      6675.899      7514.882 
      1003.500    8.406   11.265    1.859    1.861      6371.202      7204.764      6681.534      7515.815 
      1004.000    8.412   11.255    1.848    1.850      6375.407      7205.690      6687.164      7516.743 
      1004.500    8.417   11.247    1.837    1.840      6379.614      7206.612      6692.790      7517.665 
      1005.000    8.422   11.240    1.827    1.831      6383.824      7207.528      6698.412      7518.583 
      1005.500    8.427   11.236    1.817    1.821      6388.036      7208.439      6704.031      7519.496 
      1006.000    8.432   11.233    1.806    1.811      6392.251      7209.344      6709.648      7520.404 
      1006.500    8.438   11.231    1.796    1.801      6396.468      7210.245      6715.264      7521.307 
      1007.000    8.442   11.231    1.786    1.793      6400.688      7211.140      6720.879      7522.206 
      1007.500    8.447   11.233    1.775    1.783      6404.910      7212.030      6726.495      7523.100 
      1008.000    8.452   11.235    1.766    1.774      6409.135      7212.916      6732.112      7523.989 
      1008.500    8.457   11.240    1.755    1.765      6413.362      7213.796      6737.731      7524.874 
      1009.000    8.461   11.246    1.746    1.757      6417.592      7214.671      6743.353      7525.755 
      1009.500    8.466   11.253    1.735    1.748      6421.823      7215.542      6748.977      7526.631 
      1010.000    8.471   11.262    1.725    1.739      6426.058      7216.407      6754.606      7527.503 
      1010.500    8.475   11.272    1.723    1.738      6430.294      7217.269      6760.240      7528.372 
      1010.655    8.476   11.275    1.722    1.738      6431.608      7217.536      6761.987      7528.641 
      1011.000    8.490   11.293    1.719    1.736      6434.535      7218.129      6765.880      7529.240 
      1011.500    8.509   11.320    1.716    1.735      6438.784      7218.988      6771.533      7530.108 
      1012.000    8.528   11.349    1.713    1.733      6443.044      7219.846      6777.201      7530.975 
      1012.435    8.544   11.374    1.711    1.732      6446.757      7220.591      6782.143      7531.728 
      1012.500    8.547   11.378    1.711    1.732      6447.313      7220.702      6782.882      7531.841 
      1013.000    8.566   11.409    1.708    1.731      6451.591      7221.556      6788.579      7532.707 
      1013.500    8.585   11.440    1.705    1.730      6455.879      7222.410      6794.291      7533.572 
      1014.000    8.604   11.474    1.702    1.728      6460.176      7223.261      6800.020      7534.436 
      1014.500    8.624   11.508    1.699    1.727      6464.483      7224.112      6805.765      7535.300 
      1014.701    8.631   11.522    1.698    1.727      6466.217      7224.453      6808.080      7535.647 
      1015.000    8.642   11.542    1.696    1.727      6468.800      7224.960      6811.528      7536.164 
      1015.500    8.661   11.578    1.694    1.726      6473.126      7225.808      6817.308      7537.027 
      1016.000    8.680   11.615    1.691    1.725      6477.461      7226.654      6823.106      7537.890 
      1016.500    8.699   11.653    1.688    1.725      6481.806      7227.499      6828.923      7538.752 
      1017.000    8.718   11.692    1.686    1.724      6486.160      7228.343      6834.759      7539.614 
      1017.500    8.737   11.731    1.683    1.724      6490.524      7229.185      6840.615      7540.476 
      1018.000    8.756   11.772    1.680    1.723      6494.897      7230.026      6846.491      7541.338 
      1018.500    8.774   11.813    1.678    1.723      6499.279      7230.865      6852.387      7542.200 
      1019.000    8.793   11.856    1.675    1.723      6503.671      7231.704      6858.304      7543.061 
      1019.500    8.812   11.899    1.672    1.723      6508.072      7232.540      6864.243      7543.923 
      1019.999    8.831   11.943    1.670    1.722      6512.474      7233.374      6870.192      7544.782 
      1020.000    8.831   11.943    1.670    1.722      6512.483      7233.376      6870.204      7544.784 
      1020.500    8.887   11.956    1.630    1.680      6516.913      7234.201      6876.178      7545.634 
      1021.000    8.941   11.967    1.593    1.639      6521.370      7235.007      6882.159      7546.464 
      1021.500    8.993   11.978    1.556    1.599      6525.853      7235.794      6888.146      7547.273 
      1022.000    9.044   11.988    1.522    1.561      6530.362      7236.564      6894.137      7548.063 
      1022.500    9.094   11.998    1.488    1.524      6534.897      7237.316      6900.134      7548.835 
      1023.000    9.142   12.007    1.456    1.488      6539.455      7238.052      6906.135      7549.588 
      1023.500    9.189   12.015    1.425    1.454      6544.038      7238.773      6912.140      7550.323 
      1024.000    9.239   12.027    1.392    1.417      6548.645      7239.477      6918.151      7551.041 
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      1024.500    9.289   12.040    1.357    1.380      6553.277      7240.164      6924.167      7551.740 
      1025.000    9.340   12.053    1.323    1.343      6557.934      7240.835      6930.190      7552.421 
      1025.500    9.391   12.067    1.288    1.306      6562.617      7241.487      6936.220      7553.083 
      1026.000    9.441   12.083    1.254    1.269      6567.325      7242.123      6942.258      7553.727 
      1026.500    9.492   12.098    1.219    1.232      6572.058      7242.741      6948.303      7554.352 
      1027.000    9.576   12.146    1.152    1.164      6576.825      7243.334      6954.364      7554.951 
      1027.500    9.670   12.205    1.074    1.086      6581.636      7243.891      6960.452      7555.513 
      1028.000    9.755   12.256    1.005    1.017      6586.492      7244.410      6966.567      7556.039 
      1028.500    9.833   12.301    0.943    0.955      6591.390      7244.897      6972.707      7556.532 
      1029.000    9.906   12.341    0.886    0.899      6596.325      7245.355      6978.867      7556.995 
      1029.500    9.987   12.391    0.822    0.834      6601.298      7245.782      6985.050      7557.429 
      1030.000   10.060   12.435    0.765    0.776      6606.309      7246.178      6991.257      7557.831 
      1030.500   10.127   12.475    0.714    0.724      6611.356      7246.548      6997.484      7558.206 
      1031.000   10.189   12.510    0.668    0.678      6616.435      7246.893      7003.731      7558.557 
      1031.500   10.247   12.542    0.626    0.636      6621.545      7247.217      7009.993      7558.885 
      1032.000   10.301   12.572    0.588    0.596      6626.682      7247.521      7016.272      7559.193 
      1032.500   10.352   12.601    0.553    0.561      6631.845      7247.806      7022.565      7559.482 
      1033.000   10.400   12.627    0.522    0.528      6637.033      7248.075      7028.872      7559.754 
      1033.500   10.446   12.653    0.492    0.497      6642.245      7248.328      7035.192      7560.010 
      1034.000   10.489   12.679    0.465    0.469      6647.479      7248.568      7041.525      7560.252 
      1034.500   10.661   12.834    0.310    0.312      6652.766      7248.761      7047.904      7560.447 
      1035.000   10.873   13.031    0.114    0.115      6658.150      7248.867      7054.370      7560.554 
      1035.500   11.003   13.147    0.000    0.000      6663.619      7248.896      7060.914      7560.582 
      1036.000   11.019   13.150    0.000    0.000      6669.124      7248.896      7067.488      7560.582 
      1036.500   11.035   13.155    0.000    0.000      6674.638      7248.896      7074.064      7560.582 
      1037.000   11.052   13.161    0.000    0.000      6680.160      7248.896      7080.643      7560.582 
      1037.500   11.068   13.169    0.000    0.000      6685.690      7248.896      7087.226      7560.582 
      1038.000   11.084   13.179    0.000    0.000      6691.228      7248.896      7093.813      7560.582 
      1038.500   11.100   13.190    0.000    0.000      6696.774      7248.896      7100.405      7560.582 
      1039.000   11.116   13.203    0.000    0.000      6702.328      7248.896      7107.003      7560.582 
      1039.500   11.133   13.218    0.000    0.000      6707.890      7248.896      7113.609      7560.582 
      1040.000   11.149   13.235    0.000    0.000      6713.460      7248.896      7120.222      7560.582 
      1040.500   11.167   13.210    0.000    0.000      6719.039      7248.896      7126.833      7560.582 
      1041.000   11.185   13.186    0.000    0.000      6724.627      7248.896      7133.433      7560.582 
      1041.500   11.204   13.163    0.000    0.000      6730.225      7248.896      7140.020      7560.582 
      1042.000   11.222   13.141    0.000    0.000      6735.831      7248.896      7146.596      7560.582 
      1042.500   11.240   13.120    0.000    0.000      6741.447      7248.896      7153.161      7560.582 
      1042.790   11.251   13.108    0.000    0.000      6744.708      7248.896      7156.964      7560.582 
      1043.000   11.257   13.098    0.000    0.000      6747.071      7248.896      7159.715      7560.582 
      1043.500   11.271   13.074    0.000    0.000      6752.703      7248.896      7166.258      7560.582 
      1044.000   11.285   13.052    0.000    0.000      6758.342      7248.896      7172.790      7560.582 
      1044.500   11.299   13.031    0.000    0.000      6763.988      7248.896      7179.310      7560.582 
      1045.000   11.313   13.010    0.000    0.000      6769.641      7248.896      7185.821      7560.582 
      1045.500   11.327   12.991    0.000    0.000      6775.301      7248.896      7192.321      7560.582 
      1046.000   11.341   12.973    0.000    0.000      6780.969      7248.896      7198.812      7560.582 
      1046.500   11.355   12.957    0.000    0.000      6786.643      7248.896      7205.295      7560.582 
      1047.000   11.369   12.941    0.000    0.000      6792.324      7248.896      7211.769      7560.582 
      1047.500   11.384   12.927    0.000    0.000      6798.012      7248.896      7218.236      7560.582 
      1048.000   11.398   12.914    0.000    0.000      6803.708      7248.896      7224.696      7560.582 
      1048.500   11.412   12.902    0.000    0.000      6809.410      7248.896      7231.150      7560.582 
      1049.000   11.426   12.891    0.000    0.000      6815.119      7248.896      7237.598      7560.582 
      1049.500   11.440   12.882    0.000    0.000      6820.836      7248.896      7244.041      7560.582 
      1050.000   11.454   12.873    0.000    0.000      6826.559      7248.896      7250.480      7560.582 
      1050.001   11.454   12.874    0.000    0.000      6826.570      7248.896      7250.493      7560.582 
      1050.500   11.467   12.865    0.000    0.000      6832.289      7248.896      7256.915      7560.582 
      1051.000   11.479   12.859    0.000    0.000      6838.026      7248.896      7263.346      7560.582 
      1051.500   11.492   12.853    0.000    0.000      6843.768      7248.896      7269.774      7560.582 
      1052.000   11.505   12.849    0.000    0.000      6849.518      7248.896      7276.200      7560.582 
      1052.500   11.517   12.847    0.000    0.000      6855.273      7248.896      7282.624      7560.582 
      1053.000   11.530   12.846    0.000    0.000      6861.035      7248.896      7289.047      7560.582 
      1053.500   11.543   12.846    0.000    0.000      6866.803      7248.896      7295.470      7560.582 
      1054.000   11.556   12.848    0.000    0.000      6872.578      7248.896      7301.893      7560.582 
      1054.500   11.569   12.851    0.000    0.000      6878.359      7248.896      7308.318      7560.582 
      1055.000   11.581   12.856    0.000    0.000      6884.147      7248.896      7314.744      7560.582 
      1055.500   11.594   12.862    0.000    0.000      6889.941      7248.896      7321.174      7560.582 
      1056.000   11.607   12.869    0.000    0.000      6895.741      7248.896      7327.606      7560.582 
      1056.500   11.620   12.879    0.000    0.000      6901.547      7248.896      7334.043      7560.582 
      1057.000   11.632   12.890    0.000    0.000      6907.360      7248.896      7340.486      7560.582 
      1057.500   11.645   12.902    0.000    0.000      6913.180      7248.896      7346.933      7560.582 
      1058.000   11.658   12.916    0.000    0.000      6919.005      7248.896      7353.388      7560.582 
      1058.500   11.670   12.931    0.000    0.000      6924.837      7248.896      7359.849      7560.582 
      1059.000   11.683   12.948    0.000    0.000      6930.676      7248.896      7366.319      7560.582 
      1059.500   11.696   12.967    0.000    0.000      6936.520      7248.896      7372.798      7560.582 
      1060.000   11.709   12.987    0.000    0.000      6942.372      7248.896      7379.286      7560.582 
      1060.500   11.721   12.956    0.000    0.000      6948.229      7248.896      7385.772      7560.582 
      1061.000   11.734   12.927    0.000    0.000      6954.093      7248.896      7392.243      7560.582 
      1061.500   11.747   12.898    0.000    0.000      6959.963      7248.896      7398.699      7560.582 
      1062.000   11.760   12.870    0.000    0.000      6965.840      7248.896      7405.141      7560.582 
      1062.500   11.772   12.843    0.000    0.000      6971.723      7248.896      7411.570      7560.582 
      1063.000   11.785   12.816    0.000    0.000      6977.612      7248.896      7417.984      7560.582 
      1063.500   11.798   12.790    0.000    0.000      6983.508      7248.896      7424.386      7560.582 
      1064.000   11.811   12.764    0.000    0.000      6989.410      7248.896      7430.774      7560.582 
      1064.500   11.823   12.740    0.000    0.000      6995.319      7248.896      7437.150      7560.582 
      1065.000   11.836   12.716    0.000    0.000      7001.234      7248.896      7443.514      7560.582 
      1065.500   11.849   12.692    0.000    0.000      7007.155      7248.896      7449.866      7560.582 
      1066.000   11.862   12.670    0.000    0.000      7013.082      7248.896      7456.206      7560.582 
      1066.500   11.874   12.648    0.000    0.000      7019.016      7248.896      7462.536      7560.582 
      1067.000   11.887   12.627    0.000    0.000      7024.957      7248.896      7468.855      7560.582 
      1067.500   11.900   12.607    0.000    0.000      7030.903      7248.896      7475.164      7560.582 
      1068.000   11.913   12.588    0.000    0.000      7036.856      7248.896      7481.462      7560.582 
      1068.500   11.925   12.570    0.000    0.000      7042.816      7248.896      7487.752      7560.582 
      1069.000   11.938   12.552    0.000    0.000      7048.782      7248.896      7494.033      7560.582 
      1069.500   11.951   12.536    0.000    0.000      7054.754      7248.896      7500.305      7560.582 
      1070.000   11.964   12.520    0.000    0.000      7060.732      7248.896      7506.569      7560.582 
      1070.500   11.976   12.506    0.000    0.000      7066.717      7248.896      7512.825      7560.582 
      1071.000   11.989   12.492    0.000    0.000      7072.709      7248.896      7519.075      7560.582 
      1071.500   12.002   12.479    0.000    0.000      7078.706      7248.896      7525.317      7560.582 
      1072.000   12.014   12.467    0.000    0.000      7084.711      7248.896      7531.554      7560.582 
      1072.500   12.027   12.456    0.000    0.000      7090.721      7248.896      7537.785      7560.582 
      1073.000   12.040   12.447    0.000    0.000      7096.738      7248.896      7544.011      7560.582 
      1073.500   12.053   12.438    0.000    0.000      7102.761      7248.896      7550.232      7560.582 
      1074.000   12.065   12.430    0.000    0.000      7108.790      7248.896      7556.449      7560.582 
      1074.500   12.078   12.424    0.000    0.000      7114.826      7248.896      7562.662      7560.582 
      1075.000   12.091   12.418    0.000    0.000      7120.869      7248.896      7568.873      7560.582 
      1075.500   12.104   12.414    0.000    0.000      7126.917      7248.896      7575.080      7560.582 
      1076.000   12.116   12.410    0.000    0.000      7132.972      7248.896      7581.286      7560.582 
      1076.500   12.129   12.408    0.000    0.000      7139.034      7248.896      7587.491      7560.582 
      1077.000   12.142   12.407    0.000    0.000      7145.101      7248.896      7593.695      7560.582 
      1077.500   12.155   12.407    0.000    0.000      7151.176      7248.896      7599.898      7560.582 
      1078.000   12.167   12.408    0.000    0.000      7157.256      7248.896      7606.102      7560.582 
      1078.500   12.180   12.411    0.000    0.000      7163.343      7248.896      7612.307      7560.582 
      1079.000   12.193   12.414    0.000    0.000      7169.436      7248.896      7618.513      7560.582 
      1079.500   12.206   12.419    0.000    0.000      7175.536      7248.896      7624.721      7560.582 
      1080.000   12.218   12.424    0.000    0.000      7181.642      7248.896      7630.932      7560.582 

      1080.500   12.234   12.431    0.000    0.000      7187.755      7248.896      7637.145      7560.582 
      1081.000   12.250   12.438    0.000    0.000      7193.876      7248.896      7643.363      7560.582 
      1081.500   12.266   12.446    0.000    0.000      7200.005      7248.896      7649.584      7560.582 
      1082.000   12.282   12.454    0.000    0.000      7206.142      7248.896      7655.809      7560.582 
      1082.500   12.298   12.461    0.000    0.000      7212.287      7248.896      7662.038      7560.582 
      1083.000   12.314   12.470    0.000    0.000      7218.440      7248.896      7668.270      7560.582 
      1083.500   12.330   12.478    0.000    0.000      7224.601      7248.896      7674.507      7560.582 
      1084.000   12.346   12.487    0.000    0.000      7230.770      7248.896      7680.748      7560.582 
      1084.500   12.362   12.496    0.000    0.000      7236.947      7248.896      7686.994      7560.582 
      1085.000   12.378   12.505    0.000    0.000      7243.132      7248.896      7693.245      7560.582 
      1085.500   12.394   12.515    0.000    0.000      7249.325      7248.896      7699.500      7560.582 
      1086.000   12.410   12.525    0.000    0.000      7255.526      7248.896      7705.760      7560.582 
      1086.500   12.426   12.535    0.000    0.000      7261.735      7248.896      7712.025      7560.582 
      1087.000   12.442   12.546    0.000    0.000      7267.952      7248.896      7718.295      7560.582 
      1087.500   12.458   12.557    0.000    0.000      7274.177      7248.896      7724.570      7560.582 
      1088.000   12.474   12.568    0.000    0.000      7280.410      7248.896      7730.851      7560.582 
      1088.500   12.490   12.579    0.000    0.000      7286.651      7248.896      7737.138      7560.582 
      1089.000   12.505   12.591    0.000    0.000      7292.899      7248.896      7743.431      7560.582 
      1089.500   12.522   12.603    0.000    0.000      7299.156      7248.896      7749.729      7560.582 
      1090.000   12.538   12.616    0.000    0.000      7305.421      7248.896      7756.034      7560.582 
      1090.500   12.555   12.630    0.000    0.000      7311.694      7248.896      7762.345      7560.582 
      1091.000   12.572   12.644    0.000    0.000      7317.975      7248.896      7768.664      7560.582 
      1091.500   12.589   12.659    0.000    0.000      7324.266      7248.896      7774.990      7560.582 
      1092.000   12.606   12.674    0.000    0.000      7330.564      7248.896      7781.323      7560.582 
      1092.500   12.623   12.690    0.000    0.000      7336.872      7248.896      7787.664      7560.582 
      1093.000   12.640   12.705    0.000    0.000      7343.187      7248.896      7794.013      7560.582 
      1093.500   12.657   12.722    0.000    0.000      7349.512      7248.896      7800.369      7560.582 
      1094.000   12.675   12.738    0.000    0.000      7355.845      7248.896      7806.734      7560.582 
      1094.500   12.692   12.755    0.000    0.000      7362.186      7248.896      7813.108      7560.582 
      1095.000   12.709   12.772    0.000    0.000      7368.537      7248.896      7819.490      7560.582 
      1095.500   12.726   12.790    0.000    0.000      7374.895      7248.896      7825.880      7560.582 
      1096.000   12.686   12.750    0.057    0.058      7381.248      7248.910      7832.265      7560.597 
      1096.500   12.597   12.661    0.163    0.165      7387.569      7248.965      7838.618      7560.652 
      1097.000   12.455   12.521    0.322    0.324      7393.832      7249.086      7844.914      7560.775 
      1097.500   11.969   12.036    0.826    0.828      7399.938      7249.373      7851.053      7561.063 
      1098.000   11.625   11.695    1.187    1.189      7405.837      7249.876      7856.986      7561.567 
      1098.500   11.109   11.182    1.720    1.722      7411.520      7250.603      7862.705      7562.295 
      1099.000   10.698   10.775    2.148    2.150      7416.972      7251.570      7868.195      7563.263 
      1099.500   10.496   10.575    2.367    2.370      7422.270      7252.699      7873.532      7564.393 
      1100.000   10.305   10.387    2.576    2.580      7427.470      7253.935      7878.773      7565.631 
      1100.500   10.351   10.434    2.548    2.553      7432.634      7255.216      7883.978      7566.914 
      1101.000   10.394   10.478    2.524    2.531      7437.820      7256.484      7889.206      7568.185 
      1101.500   10.430   10.516    2.506    2.514      7443.026      7257.741      7894.454      7569.446 
      1102.000   10.465   10.551    2.490    2.499      7448.250      7258.990      7899.721      7570.699 
      1102.500   10.497   10.585    2.477    2.488      7453.491      7260.232      7905.005      7571.946 
      1103.000   10.526   10.616    2.466    2.479      7458.746      7261.468      7910.305      7573.188 
      1103.500   10.555   10.646    2.456    2.471      7464.017      7262.699      7915.620      7574.426 
      1104.000   10.581   10.674    2.449    2.467      7469.301      7263.925      7920.950      7575.660 
      1104.500   10.607   10.701    2.442    2.462      7474.598      7265.148      7926.294      7576.892 
      1105.000   10.631   10.727    2.437    2.460      7479.907      7266.367      7931.651      7578.123 
      1105.500   10.655   10.753    2.432    2.458      7485.229      7267.584      7937.021      7579.352 
      1106.000   10.677   10.777    2.428    2.457      7490.562      7268.799      7942.404      7580.581 
      1106.500   10.699   10.802    2.425    2.457      7495.906      7270.012      7947.798      7581.809 
      1107.000   10.720   10.825    2.422    2.459      7501.260      7271.224      7953.205      7583.038 
      1107.500   10.741   10.848    2.420    2.460      7506.626      7272.434      7958.623      7584.268 
      1108.000   10.761   10.871    2.418    2.463      7512.001      7273.644      7964.053      7585.499 
      1108.500   10.781   10.894    2.417    2.466      7517.387      7274.853      7969.494      7586.731 
      1109.000   10.801   10.916    2.416    2.469      7522.783      7276.061      7974.947      7587.965 
      1109.500   10.820   10.938    2.416    2.473      7528.188      7277.269      7980.411      7589.200 
      1110.000   10.839   10.960    2.415    2.478      7533.603      7278.477      7985.885      7590.438 
      1110.500   10.858   10.981    2.416    2.484      7539.027      7279.685      7991.370      7591.679 
      1111.000   10.876   11.003    2.416    2.489      7544.461      7280.893      7996.867      7592.922 
      1111.500   10.895   11.025    2.417    2.495      7549.904      7282.101      8002.374      7594.168 
      1112.000   10.913   11.046    2.418    2.502      7555.356      7283.309      8007.891      7595.417 
      1112.500   10.931   11.068    2.419    2.509      7560.817      7284.519      8013.420      7596.670 
      1113.000   10.950   11.089    2.420    2.515      7566.287      7285.728      8018.959      7597.926 
      1113.500   10.968   11.111    2.420    2.522      7571.766      7286.938      8024.509      7599.185 
      1114.000   10.986   11.133    2.421    2.530      7577.255      7288.149      8030.071      7600.448 
      1114.500   11.004   11.155    2.423    2.537      7582.752      7289.360      8035.643      7601.715 
      1115.000   11.021   11.176    2.424    2.546      7588.259      7290.571      8041.225      7602.986 
      1115.500   11.039   11.198    2.425    2.554      7593.774      7291.784      8046.819      7604.261 
      1116.000   11.057   11.220    2.427    2.562      7599.298      7292.997      8052.424      7605.540 
      1116.500   11.075   11.242    2.428    2.570      7604.831      7294.210      8058.039      7606.823 
      1117.000   11.092   11.264    2.430    2.579      7610.372      7295.425      8063.666      7608.110 
      1117.500   11.110   11.286    2.431    2.588      7615.923      7296.640      8069.303      7609.402 
      1118.000   11.127   11.308    2.433    2.597      7621.482      7297.856      8074.952      7610.698 
      1118.500   11.145   11.330    2.434    2.606      7627.050      7299.072      8080.611      7611.999 
      1119.000   11.162   11.352    2.436    2.616      7632.627      7300.290      8086.282      7613.304 
      1119.500   11.180   11.375    2.438    2.625      7638.213      7301.508      8091.963      7614.614 
      1120.000   11.197   11.397    2.439    2.635      7643.807      7302.727      8097.656      7615.930 
      1120.500   11.214   11.425    2.441    2.640      7649.410      7303.948      8103.362      7617.248 
      1121.000   11.230   11.455    2.444    2.645      7655.021      7305.169      8109.082      7618.569 
      1121.500   11.247   11.486    2.446    2.650      7660.640      7306.392      8114.817      7619.893 
      1122.000   11.264   11.519    2.449    2.655      7666.268      7307.615      8120.568      7621.219 
      1122.500   11.280   11.553    2.451    2.660      7671.904      7308.840      8126.336      7622.548 
      1123.000   11.297   11.588    2.454    2.665      7677.548      7310.066      8132.121      7623.879 
      1123.500   11.313   11.625    2.456    2.670      7683.201      7311.294      8137.924      7625.213 
      1124.000   11.330   11.663    2.459    2.676      7688.862      7312.523      8143.746      7626.550 
      1124.500   11.346   11.702    2.461    2.681      7694.531      7313.753      8149.587      7627.889 
      1125.000   11.363   11.743    2.464    2.687      7700.208      7314.984      8155.448      7629.231 
      1125.500   11.380   11.785    2.466    2.692      7705.894      7316.216      8161.330      7630.575 
      1126.000   11.397   11.828    2.468    2.697      7711.588      7317.449      8167.234      7631.923 
      1126.500   11.413   11.873    2.470    2.703      7717.290      7318.684      8173.159      7633.273 
      1127.000   11.430   11.919    2.472    2.708      7723.001      7319.919      8179.107      7634.626 
      1127.500   11.447   11.966    2.474    2.714      7728.720      7321.156      8185.078      7635.981 
      1128.000   11.464   12.014    2.476    2.719      7734.448      7322.394      8191.073      7637.340 
      1128.500   11.481   12.064    2.478    2.725      7740.185      7323.632      8197.093      7638.701 
      1129.000   11.498   12.114    2.480    2.731      7745.929      7324.872      8203.137      7640.065 
      1129.500   11.515   12.166    2.482    2.737      7751.683      7326.113      8209.207      7641.431 
      1130.000   11.532   12.218    2.484    2.742      7757.444      7327.354      8215.303      7642.801 
      1130.001   11.532   12.219    2.484    2.742      7757.456      7327.357      8215.316      7642.804 
      1130.500   11.549   12.272    2.486    2.748      7763.215      7328.597      8221.426      7644.174 
      1131.000   11.566   12.327    2.487    2.753      7768.994      7329.840      8227.576      7645.549 
      1131.500   11.584   12.383    2.489    2.759      7774.781      7331.084      8233.753      7646.927 
      1132.000   11.601   12.439    2.490    2.764      7780.577      7332.329      8239.959      7648.307 
      1132.500   11.618   12.497    2.492    2.770      7786.382      7333.574      8246.193      7649.691 
      1133.000   11.635   12.555    2.493    2.775      7792.195      7334.820      8252.456      7651.077 
      1133.500   11.652   12.615    2.494    2.781      7798.017      7336.067      8258.748      7652.466 
      1134.000   11.669   12.675    2.496    2.787      7803.847      7337.314      8265.070      7653.858 
      1134.500   11.687   12.736    2.497    2.792      7809.686      7338.563      8271.423      7655.253 
      1135.000   11.704   12.798    2.498    2.798      7815.534      7339.811      8277.807      7656.650 
      1135.500   11.721   12.860    2.499    2.805      7821.390      7341.061      8284.221      7658.051 
      1136.000   11.739   12.924    2.501    2.811      7827.256      7342.311      8290.667      7659.455 
      1136.500   11.756   12.988    2.502    2.816      7833.129      7343.561      8297.145      7660.862 
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      1137.000   11.773   13.053    2.503    2.823      7839.012      7344.813      8303.655      7662.271 
      1137.500   11.791   13.119    2.504    2.829      7844.903      7346.064      8310.198      7663.684 
      1138.000   11.808   13.185    2.506    2.835      7850.803      7347.317      8316.774      7665.100 
      1138.500   11.826   13.252    2.507    2.841      7856.711      7348.570      8323.383      7666.519 
      1139.000   11.843   13.319    2.508    2.848      7862.628      7349.823      8330.026      7667.942 
      1139.500   11.861   13.388    2.509    2.854      7868.554      7351.078      8336.703      7669.367 
      1139.999   11.878   13.456    2.510    2.860      7874.477      7352.330      8343.400      7670.793 
      1140.000   11.878   13.457    2.510    2.860      7874.489      7352.332      8343.414      7670.795 
      1140.500   11.903   13.470    2.503    2.849      7880.434      7353.586      8350.145      7672.223 
      1141.000   11.929   13.483    2.496    2.837      7886.392      7354.836      8356.884      7673.644 
      1141.500   11.954   13.498    2.490    2.825      7892.363      7356.082      8363.629      7675.059 
      1141.590   11.958   13.500    2.488    2.822      7893.439      7356.306      8364.844      7675.313 
      1142.000   11.976   13.510    2.483    2.812      7898.345      7357.325      8370.381      7676.469 
      1142.500   11.999   13.522    2.476    2.800      7904.339      7358.565      8377.139      7677.872 
      1143.000   12.021   13.535    2.469    2.788      7910.344      7359.801      8383.903      7679.269 
      1143.500   12.043   13.549    2.461    2.775      7916.360      7361.033      8390.674      7680.660 
      1144.000   12.066   13.563    2.454    2.763      7922.387      7362.262      8397.452      7682.044 
      1144.500   12.089   13.578    2.446    2.750      7928.426      7363.487      8404.238      7683.423 
      1145.000   12.111   13.594    2.438    2.738      7934.476      7364.708      8411.031      7684.795 
      1145.500   12.134   13.610    2.431    2.725      7940.537      7365.925      8417.832      7686.160 
      1146.000   12.157   13.627    2.423    2.712      7946.610      7367.139      8424.641      7687.519 
      1146.500   12.180   13.645    2.415    2.699      7952.694      7368.348      8431.459      7688.872 
      1147.000   12.204   13.663    2.407    2.686      7958.790      7369.553      8438.286      7690.218 
      1147.500   12.227   13.682    2.398    2.672      7964.898      7370.754      8445.123      7691.558 
      1148.000   12.251   13.702    2.390    2.659      7971.018      7371.951      8451.969      7692.891 
      1148.500   12.274   13.722    2.381    2.646      7977.149      7373.144      8458.825      7694.217 
      1149.000   12.298   13.743    2.372    2.632      7983.292      7374.332      8465.691      7695.536 
      1149.500   12.322   13.765    2.363    2.618      7989.447      7375.516      8472.568      7696.849 
      1150.000   12.346   13.786    2.355    2.605      7995.614      7376.696      8479.456      7698.155 
      1150.500   12.370   13.809    2.345    2.591      8001.793      7377.871      8486.355      7699.454 
      1151.000   12.395   13.833    2.336    2.577      8007.984      7379.041      8493.265      7700.745 
      1151.500   12.419   13.856    2.327    2.562      8014.188      7380.207      8500.187      7702.030 
      1151.603   12.424   13.861    2.324    2.559      8015.467      7380.446      8501.615      7702.294 
      1152.000   12.444   13.881    2.317    2.548      8020.404      7381.368      8507.122      7703.308 
      1152.500   12.469   13.906    2.307    2.534      8026.632      7382.524      8514.068      7704.578 
      1153.000   12.494   13.932    2.297    2.519      8032.873      7383.675      8521.028      7705.841 
      1153.500   12.520   13.959    2.287    2.504      8039.126      7384.821      8528.001      7707.097 
      1154.000   12.545   13.986    2.277    2.489      8045.392      7385.961      8534.987      7708.346 
      1154.500   12.571   14.014    2.266    2.475      8051.671      7387.097      8541.987      7709.587 
      1155.000   12.597   14.042    2.256    2.460      8057.963      7388.228      8549.001      7710.820 
      1155.500   12.623   14.071    2.245    2.445      8064.268      7389.353      8556.029      7712.047 
      1156.000   12.649   14.100    2.234    2.430      8070.586      7390.473      8563.072      7713.265 
      1156.500   12.675   14.130    2.223    2.414      8076.917      7391.587      8570.129      7714.476 
      1157.000   12.701   14.160    2.212    2.399      8083.261      7392.696      8577.202      7715.679 
      1157.500   12.728   14.191    2.201    2.383      8089.618      7393.799      8584.290      7716.875 
      1158.000   12.755   14.223    2.189    2.367      8095.989      7394.896      8591.393      7718.062 
      1158.500   12.782   14.255    2.178    2.352      8102.373      7395.988      8598.513      7719.242 
      1159.000   12.809   14.288    2.166    2.336      8108.770      7397.074      8605.648      7720.414 
      1159.500   12.836   14.321    2.154    2.320      8115.182      7398.154      8612.800      7721.578 
      1160.000   12.864   14.354    2.141    2.303      8121.607      7399.227      8619.969      7722.734 
      1160.500   12.877   14.330    2.143    2.302      8128.042      7400.298      8627.140      7723.885 
      1161.000   12.890   14.307    2.144    2.302      8134.484      7401.370      8634.300      7725.036 
      1161.500   12.904   14.285    2.146    2.301      8140.932      7402.442      8641.448      7726.187 
      1161.615   12.907   14.280    2.146    2.301      8142.416      7402.689      8643.090      7726.451 
      1162.000   12.917   14.264    2.147    2.300      8147.387      7403.516      8648.585      7727.337 
      1162.500   12.931   14.244    2.149    2.299      8153.849      7404.590      8655.712      7728.487 
      1163.000   12.945   14.226    2.151    2.298      8160.318      7405.665      8662.829      7729.636 
      1163.500   12.958   14.208    2.152    2.298      8166.794      7406.740      8669.938      7730.785 
      1164.000   12.972   14.192    2.154    2.297      8173.276      7407.817      8677.038      7731.934 
      1164.500   12.986   14.177    2.155    2.297      8179.766      7408.894      8684.130      7733.082 
      1165.000   12.999   14.164    2.157    2.296      8186.262      7409.972      8691.216      7734.231 
      1165.500   13.013   14.151    2.158    2.296      8192.765      7411.051      8698.295      7735.379 
      1166.000   13.027   14.140    2.160    2.295      8199.275      7412.130      8705.367      7736.526 
      1166.500   13.041   14.130    2.161    2.295      8205.792      7413.210      8712.435      7737.674 
      1167.000   13.054   14.122    2.163    2.294      8212.316      7414.291      8719.498      7738.821 
      1167.500   13.068   14.114    2.164    2.294      8218.846      7415.373      8726.557      7739.968 
      1168.000   13.082   14.108    2.166    2.294      8225.384      7416.455      8733.613      7741.115 
      1168.500   13.096   14.104    2.167    2.293      8231.928      7417.538      8740.666      7742.262 
      1169.000   13.109   14.101    2.169    2.293      8238.479      7418.622      8747.717      7743.408 
      1169.500   13.123   14.099    2.170    2.293      8245.037      7419.707      8754.767      7744.555 
      1170.000   13.137   14.099    2.171    2.293      8251.602      7420.792      8761.816      7745.701 
      1170.500   13.151   14.100    2.173    2.292      8258.174      7421.878      8768.866      7746.847 
      1171.000   13.165   14.102    2.174    2.292      8264.753      7422.965      8775.916      7747.993 
      1171.500   13.178   14.106    2.175    2.291      8271.339      7424.052      8782.968      7749.139 
      1171.626   13.182   14.107    2.175    2.291      8272.999      7424.326      8784.746      7749.428 
      1172.000   13.192   14.112    2.176    2.291      8277.931      7425.139      8790.023      7750.284 
      1172.500   13.206   14.119    2.177    2.291      8284.531      7426.228      8797.080      7751.430 
      1173.000   13.221   14.128    2.178    2.290      8291.138      7427.316      8804.142      7752.575 
      1173.500   13.237   14.140    2.177    2.289      8297.752      7428.405      8811.209      7753.720 
      1174.000   13.253   14.153    2.176    2.287      8304.374      7429.493      8818.283      7754.863 
      1174.500   13.269   14.169    2.175    2.285      8311.005      7430.581      8825.363      7756.006 
      1175.000   13.285   14.185    2.174    2.283      8317.643      7431.669      8832.452      7757.148 
      1175.500   13.302   14.204    2.173    2.281      8324.290      7432.756      8839.549      7758.289 
      1176.000   13.319   14.224    2.171    2.279      8330.945      7433.842      8846.656      7759.429 
      1176.500   13.335   14.246    2.170    2.276      8337.609      7434.927      8853.774      7760.568 
      1177.000   13.352   14.270    2.168    2.274      8344.281      7436.012      8860.903      7761.705 
      1177.500   13.370   14.296    2.166    2.271      8350.961      7437.095      8868.045      7762.842 
      1178.000   13.388   14.324    2.163    2.268      8357.651      7438.177      8875.200      7763.977 
      1178.500   13.405   14.353    2.161    2.266      8364.349      7439.258      8882.369      7765.110 
      1179.000   13.424   14.384    2.158    2.262      8371.056      7440.338      8889.553      7766.242 
      1179.500   13.442   14.417    2.155    2.259      8377.772      7441.416      8896.753      7767.372 
      1180.000   13.461   14.452    2.151    2.256      8384.498      7442.492      8903.971      7768.501 
      1180.500   13.453   14.420    2.172    2.279      8391.227      7443.573      8911.189      7769.635 
      1181.000   13.446   14.388    2.194    2.303      8397.951      7444.665      8918.391      7770.780 
      1181.500   13.438   14.357    2.215    2.327      8404.672      7445.767      8925.577      7771.938 
      1181.637   13.436   14.348    2.221    2.334      8406.513      7446.071      8927.543      7772.257 
      1182.000   13.437   14.331    2.230    2.346      8411.391      7446.879      8932.748      7773.107 
      1182.500   13.442   14.310    2.240    2.361      8418.110      7447.996      8939.909      7774.284 
      1183.000   13.446   14.290    2.250    2.376      8424.832      7449.119      8947.059      7775.468 
      1183.500   13.449   14.269    2.261    2.391      8431.556      7450.247      8954.198      7776.660 
      1184.000   13.452   14.249    2.272    2.407      8438.281      7451.380      8961.328      7777.859 
      1184.500   13.455   14.229    2.283    2.423      8445.008      7452.519      8968.447      7779.067 
      1185.000   13.458   14.210    2.295    2.439      8451.736      7453.663      8975.557      7780.282 
      1185.500   13.460   14.191    2.307    2.456      8458.465      7454.814      8982.657      7781.506 
      1186.000   13.461   14.171    2.320    2.472      8465.196      7455.971      8989.748      7782.738 
      1186.500   13.462   14.153    2.333    2.490      8471.926      7457.134      8996.829      7783.979 
      1187.000   13.463   14.134    2.347    2.508      8478.658      7458.304      9003.900      7785.228 
      1187.500   13.463   14.115    2.361    2.526      8485.389      7459.481      9010.963      7786.487 
      1188.000   13.462   14.096    2.376    2.544      8492.120      7460.665      9018.015      7787.754 
      1188.500   13.461   14.078    2.392    2.564      8498.851      7461.857      9025.059      7789.031 
      1189.000   13.458   14.059    2.408    2.584      8505.580      7463.057      9032.093      7790.318 
      1189.500   13.455   14.040    2.425    2.605      8512.309      7464.265      9039.118      7791.615 
      1190.000   13.452   14.022    2.443    2.626      8519.036      7465.482      9046.134      7792.923 
      1190.500   13.447   14.003    2.461    2.647      8525.760      7466.708      9053.140      7794.241 

      1191.000   13.441   13.983    2.480    2.670      8532.482      7467.943      9060.136      7795.570 
      1191.500   13.434   13.963    2.501    2.693      8539.201      7469.189      9067.123      7796.911 
      1191.647   13.432   13.957    2.507    2.701      8541.176      7469.557      9069.175      7797.307 
      1192.000   13.426   13.943    2.523    2.718      8545.916      7470.445      9074.099      7798.264 
      1192.500   13.416   13.921    2.546    2.744      8552.626      7471.712      9081.065      7799.629 
      1193.000   13.404   13.899    2.571    2.772      8559.331      7472.991      9088.020      7801.009 
      1193.500   13.391   13.876    2.598    2.802      8566.030      7474.284      9094.964      7802.402 
      1194.000   13.376   13.852    2.627    2.833      8572.722      7475.590      9101.896      7803.811 
      1194.500   13.358   13.826    2.658    2.867      8579.405      7476.912      9108.815      7805.236 
      1195.000   13.342   13.802    2.688    2.899      8586.080      7478.248      9115.722      7806.677 
      1195.500   13.323   13.776    2.720    2.934      8592.747      7479.600      9122.617      7808.135 
      1196.000   13.300   13.747    2.757    2.973      8599.402      7480.969      9129.497      7809.612 
      1196.500   13.273   13.715    2.797    3.015      8606.046      7482.358      9136.363      7811.109 
      1197.000   13.241   13.679    2.843    3.063      8612.674      7483.768      9143.211      7812.628 
      1197.500   13.204   13.638    2.894    3.115      8619.286      7485.202      9150.040      7814.173 
      1198.000   13.158   13.591    2.953    3.176      8625.876      7486.664      9156.848      7815.745 
      1198.500   13.094   13.527    3.031    3.254      8632.439      7488.160      9163.627      7817.353 
      1199.000   13.018   13.452    3.120    3.343      8638.967      7489.698      9170.372      7819.002 
      1199.500   12.939   13.374    3.213    3.436      8645.456      7491.281      9177.078      7820.696 
      1200.000   12.857   13.294    3.308    3.532      8651.905      7492.912      9183.745      7822.438 
      1200.500   12.850   13.282    3.329    3.548      8658.332      7494.571      9190.390      7824.209 
      1201.000   12.842   13.271    3.350    3.565      8664.755      7496.241      9197.028      7825.987 
      1201.500   12.835   13.259    3.371    3.581      8671.175      7497.921      9203.660      7827.773 
      1201.657   12.833   13.256    3.378    3.586      8673.190      7498.451      9205.742      7828.336 
      1202.000   12.829   13.250    3.391    3.596      8677.591      7499.612      9210.287      7829.568 
      1202.500   12.825   13.243    3.408    3.609      8684.004      7501.312      9216.911      7831.369 
      1203.000   12.823   13.238    3.424    3.621      8690.416      7503.020      9223.531      7833.177 
      1203.500   12.820   13.233    3.441    3.633      8696.827      7504.736      9230.149      7834.991 
      1204.000   12.819   13.230    3.455    3.644      8703.237      7506.460      9236.765      7836.810 
      1204.500   12.819   13.228    3.469    3.655      8709.646      7508.191      9243.379      7838.635 
      1205.000   12.819   13.228    3.482    3.664      8716.056      7509.929      9249.993      7840.464 
      1205.500   12.820   13.227    3.495    3.674      8722.466      7511.673      9256.607      7842.299 
      1206.000   12.822   13.229    3.507    3.682      8728.876      7513.424      9263.221      7844.138 
      1206.500   12.824   13.231    3.519    3.690      8735.287      7515.181      9269.836      7845.981 
      1207.000   12.826   13.233    3.530    3.699      8741.700      7516.943      9276.452      7847.828 
      1207.500   12.829   13.238    3.540    3.706      8748.114      7518.710      9283.070      7849.679 
      1208.000   12.833   13.242    3.551    3.714      8754.529      7520.483      9289.690      7851.534 
      1208.500   12.837   13.247    3.560    3.721      8760.947      7522.261      9296.312      7853.393 
      1209.000   12.841   13.254    3.569    3.727      8767.366      7524.043      9302.937      7855.255 
      1209.500   12.846   13.261    3.578    3.734      8773.788      7525.830      9309.566      7857.120 
      1210.000   12.851   13.268    3.587    3.740      8780.212      7527.622      9316.198      7858.989 
      1210.500   12.856   13.276    3.595    3.747      8786.639      7529.417      9322.834      7860.861 
      1211.000   12.862   13.286    3.603    3.752      8793.069      7531.217      9329.475      7862.735 
      1211.500   12.868   13.296    3.611    3.758      8799.501      7533.020      9336.120      7864.613 
      1211.667   12.870   13.299    3.613    3.760      8801.650      7533.624      9338.341      7865.241 
      1212.000   12.874   13.306    3.618    3.764      8805.937      7534.828      9342.770      7866.494 
      1212.500   12.880   13.317    3.625    3.770      8812.375      7536.638      9349.426      7868.377 
      1213.000   12.887   13.328    3.632    3.775      8818.817      7538.453      9356.087      7870.263 
      1213.500   12.894   13.340    3.639    3.781      8825.262      7540.271      9362.754      7872.152 
      1214.000   12.901   13.353    3.645    3.786      8831.711      7542.092      9369.428      7874.044 
      1214.500   12.908   13.367    3.651    3.791      8838.163      7543.916      9376.108      7875.939 
      1215.000   12.916   13.380    3.658    3.797      8844.619      7545.743      9382.794      7877.836 
      1215.500   12.923   13.395    3.663    3.802      8851.079      7547.573      9389.488      7879.736 
      1216.000   12.931   13.410    3.669    3.808      8857.543      7549.406      9396.189      7881.638 
      1216.500   12.939   13.425    3.674    3.813      8864.010      7551.242      9402.898      7883.543 
      1217.000   12.947   13.442    3.680    3.818      8870.482      7553.081      9409.615      7885.451 
      1217.500   12.956   13.458    3.685    3.823      8876.957      7554.922      9416.340      7887.361 
      1218.000   12.964   13.475    3.690    3.829      8883.437      7556.766      9423.073      7889.274 
      1218.500   12.972   13.493    3.695    3.834      8889.921      7558.612      9429.815      7891.190 
      1219.000   12.981   13.511    3.700    3.839      8896.410      7560.461      9436.566      7893.108 
      1219.500   12.990   13.530    3.705    3.845      8902.903      7562.312      9443.326      7895.029 
      1220.000   12.999   13.549    3.709    3.850      8909.400      7564.166      9450.096      7896.953 
      1220.500   13.033   13.570    3.688    3.826      8915.908      7566.015      9456.876      7898.872 
      1221.000   13.069   13.592    3.667    3.803      8922.433      7567.854      9463.666      7900.779 
      1221.500   13.105   13.616    3.644    3.778      8928.977      7569.682      9470.468      7902.675 
      1221.678   13.118   13.624    3.636    3.770      8931.310      7570.330      9472.893      7903.346 
      1222.000   13.142   13.640    3.621    3.754      8935.538      7571.498      9477.282      7904.558 
      1222.500   13.180   13.665    3.596    3.728      8942.118      7573.303      9484.109      7906.428 
      1223.000   13.218   13.692    3.571    3.703      8948.718      7575.095      9490.948      7908.286 
      1223.500   13.258   13.719    3.545    3.677      8955.337      7576.874      9497.801      7910.131 
      1224.000   13.299   13.748    3.518    3.651      8961.976      7578.640      9504.667      7911.963 
      1224.500   13.341   13.778    3.490    3.624      8968.636      7580.391      9511.549      7913.782 
      1225.000   13.384   13.809    3.460    3.596      8975.317      7582.129      9518.446      7915.587 
      1225.500   13.429   13.842    3.429    3.567      8982.020      7583.851      9525.359      7917.378 
      1226.000   13.502   13.903    3.369    3.512      8988.753      7585.550      9532.295      7919.148 
      1226.500   13.589   13.975    3.296    3.445      8995.526      7587.216      9539.264      7920.887 
      1227.000   13.677   14.049    3.222    3.378      9002.342      7588.846      9546.270      7922.593 
      1227.500   13.765   14.124    3.147    3.310      9009.203      7590.438      9553.313      7924.265 
      1228.000   13.853   14.199    3.072    3.242      9016.107      7591.993      9560.394      7925.903 
      1228.500   13.942   14.276    2.996    3.174      9023.056      7593.510      9567.512      7927.507 
      1229.000   14.033   14.354    2.920    3.105      9030.050      7594.989      9574.670      7929.077 
      1229.500   14.123   14.432    2.843    3.036      9037.088      7596.430      9581.866      7930.612 
      1230.000   14.214   14.512    2.765    2.966      9044.173      7597.832      9589.102      7932.112 
      1230.500   14.306   14.593    2.687    2.896      9051.303      7599.195      9596.378      7933.578 
      1231.000   14.399   14.674    2.608    2.826      9058.479      7600.519      9603.695      7935.008 
      1231.500   14.487   14.753    2.534    2.760      9065.700      7601.804      9611.052      7936.405 
      1231.688   14.503   14.767    2.522    2.750      9068.425      7602.279      9613.827      7936.923 
      1232.000   14.529   14.790    2.505    2.735      9072.954      7603.064      9618.437      7937.778 
      1232.500   14.570   14.826    2.477    2.713      9080.229      7604.309      9625.841      7939.140 
      1233.000   14.610   14.861    2.451    2.691      9087.524      7605.541      9633.263      7940.491 
      1233.500   14.648   14.896    2.426    2.671      9094.839      7606.761      9640.702      7941.832 
      1234.000   14.686   14.930    2.403    2.652      9102.172      7607.968      9648.159      7943.163 
      1234.500   14.722   14.965    2.380    2.634      9109.524      7609.163      9655.633      7944.484 
      1235.000   14.757   14.999    2.358    2.616      9116.894      7610.348      9663.124      7945.796 
      1235.500   14.791   15.032    2.338    2.600      9124.281      7611.522      9670.631      7947.100 
      1236.000   14.825   15.066    2.318    2.584      9131.685      7612.686      9678.156      7948.396 
      1236.500   14.857   15.099    2.299    2.569      9139.105      7613.840      9685.697      7949.685 
      1237.000   14.889   15.133    2.281    2.555      9146.542      7614.985      9693.255      7950.966 
      1237.500   14.920   15.166    2.263    2.542      9153.994      7616.121      9700.830      7952.240 
      1238.000   14.950   15.199    2.247    2.529      9161.462      7617.248      9708.421      7953.508 
      1238.500   14.980   15.233    2.231    2.516      9168.944      7618.368      9716.029      7954.769 
      1239.000   15.009   15.266    2.215    2.504      9176.442      7619.479      9723.654      7956.024 
      1239.500   15.037   15.299    2.200    2.493      9183.953      7620.583      9731.295      7957.273 
      1240.000   15.065   15.333    2.186    2.482      9191.479      7621.679      9738.953      7958.517 
      1240.500   15.072   15.335    2.193    2.485      9199.013      7622.774      9746.620      7959.759 
      1241.000   15.079   15.336    2.200    2.488      9206.551      7623.872      9754.288      7961.002 
      1241.500   15.051   15.305    2.207    2.490      9214.083      7624.974      9761.948      7962.247 
      1242.000   15.020   15.268    2.214    2.493      9221.601      7626.079      9769.592      7963.493 
      1242.500   14.988   15.232    2.222    2.497      9229.103      7627.188      9777.217      7964.740 
      1243.000   14.956   15.196    2.229    2.500      9236.589      7628.301      9784.824      7965.989 
      1243.500   14.924   15.160    2.237    2.503      9244.059      7629.418      9792.413      7967.240 
      1244.000   14.892   15.124    2.245    2.507      9251.513      7630.538      9799.984      7968.493 
      1244.500   14.860   15.088    2.253    2.511      9258.952      7631.663      9807.537      7969.747 
      1245.000   14.828   15.052    2.261    2.515      9266.373      7632.791      9815.072      7971.003 
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      1245.500   14.795   15.016    2.270    2.519      9273.779      7633.924      9822.589      7972.262 
      1246.000   14.762   14.980    2.278    2.523      9281.169      7635.061      9830.088      7973.522 
      1246.500   14.730   14.944    2.287    2.527      9288.542      7636.202      9837.569      7974.785 
      1247.000   14.697   14.908    2.296    2.532      9295.898      7637.348      9845.032      7976.049 
      1247.500   14.663   14.872    2.305    2.537      9303.238      7638.498      9852.477      7977.317 
      1248.000   14.630   14.836    2.314    2.542      9310.561      7639.653      9859.904      7978.587 
      1248.500   14.596   14.800    2.324    2.547      9317.868      7640.812      9867.313      7979.859 
      1249.000   14.562   14.763    2.333    2.553      9325.157      7641.976      9874.704      7981.134 
      1249.500   14.528   14.727    2.343    2.559      9332.430      7643.146      9882.076      7982.412 
      1250.000   14.494   14.691    2.353    2.565      9339.685      7644.320      9889.431      7983.693 
      1250.500   14.459   14.654    2.364    2.572      9346.923      7645.499      9896.767      7984.977 
      1251.000   14.424   14.618    2.374    2.578      9354.144      7646.684      9904.085      7986.265 
      1251.500   14.389   14.581    2.385    2.585      9361.348      7647.873      9911.385      7987.556 
      1252.000   14.354   14.545    2.396    2.592      9368.533      7649.069      9918.666      7988.850 
      1252.500   14.319   14.508    2.408    2.600      9375.702      7650.270      9925.929      7990.148 
      1253.000   14.282   14.471    2.419    2.608      9382.852      7651.476      9933.174      7991.450 
      1253.500   14.246   14.434    2.431    2.616      9389.984      7652.689      9940.400      7992.756 
      1254.000   14.210   14.396    2.444    2.625      9397.098      7653.908      9947.607      7994.066 
      1254.500   14.173   14.359    2.456    2.634      9404.194      7655.133      9954.796      7995.380 
      1255.000   14.136   14.322    2.469    2.643      9411.271      7656.364      9961.966      7996.700 
      1255.500   14.098   14.284    2.482    2.653      9418.330      7657.602      9969.118      7998.023 
      1256.000   14.061   14.246    2.496    2.663      9425.369      7658.846      9976.250      7999.352 
      1256.500   14.022   14.208    2.510    2.673      9432.390      7660.098      9983.364      8000.686 
      1257.000   13.983   14.169    2.525    2.685      9439.392      7661.357      9990.458      8002.026 
      1257.500   13.945   14.131    2.539    2.696      9446.374      7662.623      9997.533      8003.371 
      1258.000   13.905   14.091    2.555    2.708      9453.336      7663.896     10004.588      8004.722 
      1258.500   13.865   14.052    2.570    2.721      9460.279      7665.177     10011.624      8006.079 
      1259.000   13.825   14.013    2.586    2.733      9467.202      7666.466     10018.641      8007.443 
      1259.500   13.786   13.974    2.601    2.746      9474.104      7667.763     10025.637      8008.812 
      1260.000   13.748   13.937    2.615    2.757      9480.988      7669.067     10032.615      8010.188 
      1260.500   13.879   14.074    2.613    2.755      9487.894      7670.374     10039.618      8011.566 
      1261.000   14.013   14.214    2.611    2.752      9494.867      7671.680     10046.690      8012.943 
      1261.500   14.147   14.355    2.609    2.750      9501.907      7672.985     10053.832      8014.319 
      1262.000   14.282   14.498    2.606    2.748      9509.015      7674.289     10061.046      8015.693 
      1262.500   14.419   14.643    2.604    2.746      9516.190      7675.592     10068.331      8017.067 
      1263.000   14.557   14.790    2.602    2.743      9523.434      7676.893     10075.689      8018.439 
      1263.500   14.695   14.938    2.599    2.741      9530.747      7678.193     10083.122      8019.810 
      1264.000   14.835   15.089    2.597    2.739      9538.130      7679.492     10090.628      8021.180 
      1264.500   14.976   15.241    2.595    2.738      9545.582      7680.790     10098.211      8022.550 
      1265.000   15.119   15.395    2.592    2.736      9553.106      7682.087     10105.870      8023.918 
      1265.500   15.262   15.551    2.590    2.734      9560.702      7683.382     10113.606      8025.286 
      1266.000   15.370   15.672    2.587    2.733      9568.360      7684.677     10121.412      8026.652 
      1266.500   15.386   15.701    2.584    2.731      9576.049      7685.969     10129.255      8028.018 
      1267.000   15.403   15.731    2.582    2.730      9583.746      7687.261     10137.113      8029.383 
      1267.500   15.419   15.762    2.579    2.728      9591.451      7688.551     10144.987      8030.748 
      1268.000   15.435   15.794    2.577    2.727      9599.165      7689.840     10152.876      8032.112 
      1268.500   15.451   15.826    2.574    2.726      9606.886      7691.128     10160.780      8033.475 
      1269.000   15.467   15.858    2.571    2.725      9614.616      7692.414     10168.702      8034.838 
      1269.500   15.483   15.892    2.569    2.724      9622.353      7693.699     10176.639      8036.200 
      1270.000   15.499   15.926    2.566    2.723      9630.099      7694.983     10184.593      8037.562 
      1270.500   15.515   15.960    2.564    2.723      9637.853      7696.265     10192.565      8038.923 
      1271.000   15.532   15.995    2.561    2.722      9645.614      7697.546     10200.554      8040.285 
      1271.500   15.548   16.031    2.559    2.722      9653.384      7698.826     10208.560      8041.646 
      1272.000   15.564   16.067    2.556    2.722      9661.162      7700.105     10216.585      8043.007 
      1272.500   15.580   16.104    2.554    2.722      9668.948      7701.382     10224.627      8044.368 
      1273.000   15.596   16.141    2.551    2.722      9676.742      7702.658     10232.688      8045.728 
      1273.500   15.612   16.179    2.549    2.722      9684.544      7703.933     10240.768      8047.089 
      1274.000   15.628   16.218    2.546    2.722      9692.353      7705.207     10248.868      8048.450 
      1274.500   15.644   16.256    2.544    2.722      9700.171      7706.480     10256.986      8049.811 
      1275.000   15.660   16.296    2.542    2.723      9707.997      7707.751     10265.124      8051.172 
      1275.500   15.676   16.336    2.539    2.723      9715.831      7709.021     10273.282      8052.534 
      1276.000   15.692   16.377    2.537    2.724      9723.673      7710.290     10281.461      8053.896 
      1276.500   15.708   16.418    2.534    2.725      9731.522      7711.558     10289.659      8055.258 
      1277.000   15.723   16.460    2.532    2.726      9739.380      7712.825     10297.879      8056.621 
      1277.500   15.739   16.502    2.530    2.727      9747.246      7714.091     10306.119      8057.984 
      1278.000   15.755   16.545    2.528    2.728      9755.119      7715.355     10314.381      8059.347 
      1278.500   15.771   16.588    2.525    2.729      9763.001      7716.618     10322.664      8060.712 
      1279.000   15.787   16.632    2.523    2.730      9770.890      7717.880     10330.969      8062.077 
      1279.500   15.803   16.676    2.521    2.732      9778.788      7719.141     10339.296      8063.442 
      1280.000   15.818   16.721    2.519    2.733      9786.693      7720.401     10347.646      8064.808 
      1280.500   15.869   16.801    2.481    2.695      9794.615      7721.651     10356.027      8066.166 
      1281.000   15.920   16.882    2.444    2.657      9802.562      7722.882     10364.447      8067.504 
      1281.500   15.970   16.962    2.408    2.620      9810.534      7724.095     10372.908      8068.823 
      1281.739   15.994   17.000    2.391    2.602      9814.354      7724.669     10376.967      8069.447 
      1282.000   16.019   17.042    2.372    2.583      9818.532      7725.290     10381.409      8070.123 
      1282.500   16.069   17.123    2.336    2.547      9826.554      7726.467     10389.950      8071.406 
      1283.000   16.117   17.203    2.301    2.511      9834.600      7727.627     10398.532      8072.670 
      1283.500   16.166   17.284    2.266    2.475      9842.671      7728.769     10407.154      8073.917 
      1284.000   16.214   17.365    2.231    2.440      9850.766      7729.893     10415.816      8075.146 
      1284.500   16.262   17.445    2.197    2.406      9858.885      7731.000     10424.518      8076.357 
      1285.000   16.310   17.526    2.163    2.372      9867.028      7732.090     10433.261      8077.552 
      1285.500   16.357   17.607    2.130    2.339      9875.195      7733.164     10442.045      8078.730 
      1286.000   16.402   17.687    2.098    2.307      9883.384      7734.221     10450.868      8079.891 
      1286.500   16.447   17.767    2.066    2.275      9891.597      7735.262     10459.732      8081.037 
      1287.000   16.491   17.847    2.036    2.245      9899.831      7736.287     10468.635      8082.167 
      1287.500   16.535   17.927    2.006    2.215      9908.088      7737.298     10477.579      8083.282 
      1288.000   16.578   18.006    1.976    2.186      9916.366      7738.293     10486.562      8084.382 
      1288.500   16.621   18.086    1.947    2.157      9924.666      7739.274     10495.585      8085.467 
      1289.000   16.664   18.166    1.918    2.128      9932.988      7740.240     10504.648      8086.538 
      1289.500   16.707   18.246    1.888    2.099      9941.330      7741.191     10513.751      8087.595 
      1290.000   16.754   18.330    1.855    2.068      9949.696      7742.127     10522.895      8088.637 
      1290.500   16.800   18.414    1.823    2.037      9958.084      7743.046     10532.081      8089.663 
      1291.000   16.844   18.496    1.792    2.008      9966.495      7743.950     10541.309      8090.674 
      1291.500   16.888   18.578    1.762    1.979      9974.928      7744.838     10550.578      8091.671 
      1291.749   16.909   18.619    1.748    1.966      9979.135      7745.275     10555.209      8092.162 
      1292.000   16.930   18.660    1.733    1.952      9983.382      7745.712     10559.887      8092.654 
      1292.500   16.971   18.741    1.705    1.926      9991.857      7746.572     10569.237      8093.624 
      1293.000   17.011   18.821    1.679    1.901     10000.353      7747.418     10578.628      8094.580 
      1293.500   17.051   18.901    1.653    1.876     10008.868      7748.251     10588.059      8095.524 
      1294.000   17.089   18.981    1.628    1.852     10017.403      7749.071     10597.529      8096.457 
      1294.038   17.092   18.987    1.626    1.851     10018.053      7749.133     10598.250      8096.527 
      1294.500   17.127   19.060    1.604    1.829     10025.958      7749.879     10607.039      8097.377 
      1295.000   17.164   19.139    1.581    1.807     10034.530      7750.675     10616.589      8098.286 
      1295.500   17.200   19.218    1.558    1.786     10043.121      7751.460     10626.179      8099.184 
      1296.000   17.235   19.298    1.537    1.764     10051.730      7752.234     10635.808      8100.072 
      1296.500   17.270   19.377    1.516    1.743     10060.356      7752.997     10645.477      8100.949 
      1297.000   17.303   19.455    1.495    1.723     10068.999      7753.749     10655.185      8101.815 
      1297.500   17.337   19.534    1.476    1.704     10077.659      7754.492     10664.932      8102.672 
      1298.000   17.369   19.612    1.457    1.685     10086.336      7755.225     10674.719      8103.519 
      1298.500   17.401   19.690    1.439    1.667     10095.028      7755.949     10684.544      8104.357 
      1299.000   17.432   19.768    1.421    1.649     10103.737      7756.664     10694.409      8105.186 
      1299.500   17.463   19.846    1.404    1.632     10112.460      7757.370     10704.312      8106.006 
      1300.000   17.493   19.923    1.387    1.615     10121.199      7758.068     10714.255      8106.818 
      1300.500   17.499   19.938    1.395    1.622     10129.947      7758.764     10724.220      8107.627 

      1301.000   17.504   19.953    1.403    1.628     10138.698      7759.463     10734.192      8108.440 
      1301.500   17.510   19.968    1.411    1.635     10147.451      7760.167     10744.173      8109.256 
      1301.759   17.513   19.976    1.415    1.639     10151.987      7760.533     10749.345      8109.680 
      1302.000   17.515   19.984    1.419    1.642     10156.207      7760.874     10754.160      8110.075 
      1302.500   17.521   20.001    1.427    1.649     10164.966      7761.586     10764.157      8110.898 
      1303.000   17.526   20.018    1.436    1.657     10173.728      7762.301     10774.161      8111.724 
      1303.500   17.531   20.035    1.444    1.664     10182.492      7763.021     10784.174      8112.554 
      1304.000   17.536   20.054    1.453    1.672     10191.259      7763.746     10794.197      8113.388 
      1304.500   17.541   20.072    1.461    1.679     10200.029      7764.474     10804.228      8114.226 
      1305.000   17.546   20.092    1.470    1.687     10208.801      7765.207     10814.269      8115.067 
      1305.500   17.551   20.112    1.479    1.696     10217.575      7765.944     10824.320      8115.913 
      1306.000   17.557   20.132    1.487    1.703     10226.352      7766.685     10834.381      8116.763 
      1306.500   17.562   20.154    1.495    1.711     10235.132      7767.431     10844.453      8117.616 
      1307.000   17.568   20.176    1.503    1.719     10243.915      7768.180     10854.535      8118.474 
      1307.500   17.573   20.198    1.511    1.727     10252.700      7768.934     10864.628      8119.336 
      1308.000   17.579   20.221    1.519    1.735     10261.488      7769.692     10874.733      8120.201 
      1308.500   17.584   20.245    1.528    1.743     10270.279      7770.453     10884.850      8121.071 
      1309.000   17.590   20.269    1.536    1.752     10279.072      7771.219     10894.978      8121.944 
      1309.500   17.595   20.293    1.544    1.760     10287.869      7771.989     10905.119      8122.822 
      1309.999   17.601   20.318    1.552    1.769     10296.650      7772.761     10915.251      8123.703 
      1310.000   17.601   20.319    1.552    1.769     10296.668      7772.763     10915.272      8123.705 
      1310.500   17.607   20.344    1.560    1.777     10305.470      7773.541     10925.437      8124.591 
      1311.000   17.612   20.370    1.568    1.786     10314.274      7774.323     10935.616      8125.482 
      1311.500   17.618   20.397    1.576    1.794     10323.082      7775.109     10945.808      8126.377 
      1311.769   17.621   20.411    1.580    1.799     10327.822      7775.533     10951.296      8126.860 
      1312.000   17.624   20.424    1.584    1.803     10331.892      7775.899     10956.013      8127.276 
      1312.500   17.632   20.454    1.592    1.812     10340.707      7776.692     10966.232      8128.180 
      1313.000   17.639   20.483    1.600    1.821     10349.524      7777.490     10976.466      8129.088 
      1313.500   17.647   20.514    1.607    1.830     10358.346      7778.292     10986.716      8130.001 
      1314.000   17.655   20.545    1.615    1.838     10367.172      7779.097     10996.980      8130.918 
      1314.500   17.663   20.576    1.622    1.847     10376.001      7779.907     11007.261      8131.839 
      1315.000   17.671   20.608    1.630    1.856     10384.835      7780.720     11017.557      8132.765 
      1315.500   17.679   20.640    1.637    1.865     10393.672      7781.537     11027.869      8133.696 
      1316.000   17.687   20.673    1.645    1.874     10402.514      7782.357     11038.197      8134.630 
      1316.500   17.695   20.706    1.652    1.883     10411.359      7783.182     11048.542      8135.570 
      1317.000   17.703   20.739    1.660    1.892     10420.209      7784.009     11058.903      8136.514 
      1317.500   17.711   20.773    1.667    1.902     10429.062      7784.841     11069.281      8137.462 
      1318.000   17.719   20.807    1.674    1.911     10437.920      7785.676     11079.676      8138.415 
      1318.500   17.727   20.841    1.682    1.921     10446.781      7786.515     11090.088      8139.373 
      1319.000   17.736   20.876    1.689    1.930     10455.647      7787.358     11100.518      8140.336 
      1319.500   17.744   20.911    1.696    1.940     10464.517      7788.204     11110.965      8141.304 
      1320.000   17.752   20.947    1.703    1.950     10473.391      7789.054     11121.429      8142.276 
      1320.500   17.758   20.946    1.713    1.956     10482.268      7789.908     11131.903      8143.252 
      1321.000   17.763   20.946    1.723    1.963     10491.149      7790.767     11142.376      8144.232 
      1321.500   17.768   20.946    1.733    1.970     10500.031      7791.631     11152.849      8145.216 
      1321.776   17.771   20.946    1.739    1.974     10504.936      7792.111     11158.630      8145.760 
      1322.000   17.774   20.947    1.744    1.977     10508.917      7792.501     11163.322      8146.202 
      1322.500   17.781   20.949    1.754    1.984     10517.805      7793.375     11173.796      8147.193 
      1323.000   17.787   20.950    1.765    1.992     10526.697      7794.255     11184.271      8148.187 
      1323.500   17.794   20.952    1.775    2.000     10535.593      7795.140     11194.746      8149.185 
      1324.000   17.800   20.954    1.786    2.008     10544.491      7796.031     11205.223      8150.187 
      1324.500   17.806   20.955    1.797    2.016     10553.393      7796.926     11215.700      8151.193 
      1325.000   17.813   20.957    1.808    2.024     10562.298      7797.828     11226.178      8152.203 
      1325.500   17.819   20.959    1.820    2.033     10571.206      7798.735     11236.657      8153.217 
      1326.000   17.824   20.961    1.831    2.042     10580.116      7799.647     11247.137      8154.236 
      1326.211   17.827   20.962    1.835    2.046     10583.877      7800.034     11251.560      8154.667 
      1326.500   17.831   20.964    1.842    2.051     10589.030      7800.566     11257.618      8155.259 
      1326.780   17.835   20.966    1.848    2.056     10594.023      7801.082     11263.488      8155.834 
      1327.000   17.838   20.967    1.854    2.061     10597.947      7801.489     11268.101      8156.287 
      1327.500   17.846   20.971    1.865    2.070     10606.868      7802.419     11278.585      8157.320 
      1328.000   17.853   20.975    1.877    2.080     10615.793      7803.355     11289.072      8158.357 
      1328.500   17.860   20.979    1.889    2.090     10624.721      7804.296     11299.560      8159.400 
      1329.000   17.867   20.983    1.901    2.100     10633.653      7805.244     11310.051      8160.447 
      1329.500   17.874   20.987    1.913    2.111     10642.589      7806.197     11320.544      8161.500 
      1330.000   17.881   20.992    1.925    2.122     10651.528      7807.157     11331.038      8162.558 
      1330.500   17.888   20.996    1.938    2.133     10660.470      7808.122     11341.535      8163.622 
      1330.629   17.890   20.997    1.941    2.136     10662.778      7808.373     11344.244      8163.897 
      1331.000   17.896   21.001    1.950    2.144     10669.416      7809.094     11352.034      8164.691 
      1331.500   17.905   21.008    1.963    2.156     10678.366      7810.073     11362.537      8165.766 
      1331.906   17.912   21.013    1.974    2.166     10685.637      7810.872     11371.067      8166.644 
      1332.000   17.914   21.015    1.976    2.168     10687.321      7811.057     11373.042      8166.847 
      1332.500   17.926   21.025    1.989    2.180     10696.281      7812.049     11383.552      8167.935 
      1333.000   17.938   21.035    2.002    2.193     10705.247      7813.046     11394.067      8169.028 
      1333.500   17.949   21.045    2.015    2.206     10714.218      7814.051     11404.587      8170.128 
      1334.000   17.960   21.055    2.029    2.220     10723.196      7815.062     11415.112      8171.234 
      1334.500   17.970   21.064    2.044    2.234     10732.178      7816.080     11425.642      8172.348 
      1335.000   17.981   21.074    2.058    2.248     10741.166      7817.106     11436.177      8173.468 
      1335.500   17.991   21.084    2.072    2.262     10750.159      7818.138     11446.716      8174.595 
      1336.000   18.002   21.094    2.086    2.277     10759.157      7819.178     11457.260      8175.730 
      1336.500   18.012   21.104    2.101    2.292     10768.161      7820.224     11467.810      8176.872 
      1337.000   18.023   21.114    2.115    2.307     10777.170      7821.278     11478.364      8178.022 
      1337.240   18.028   21.119    2.121    2.314     10781.496      7821.787     11483.432      8178.577 
      1337.500   18.038   21.129    2.129    2.322     10786.185      7822.339     11488.924      8179.179 
      1338.000   18.057   21.148    2.143    2.337     10795.209      7823.407     11499.494      8180.344 
      1338.500   18.076   21.167    2.157    2.353     10804.242      7824.482     11510.073      8181.516 
      1339.000   18.095   21.187    2.171    2.368     10813.285      7825.564     11520.661      8182.697 
      1339.500   18.114   21.206    2.185    2.384     10822.337      7826.653     11531.259      8183.885 
      1340.000   18.133   21.225    2.199    2.400     10831.399      7827.749     11541.867      8185.081 
      1340.500   18.154   21.210    2.211    2.418     10840.471      7828.851     11552.476      8186.285 
      1341.000   18.175   21.196    2.223    2.436     10849.553      7829.960     11563.077      8187.499 
      1341.500   18.197   21.182    2.235    2.454     10858.646      7831.074     11573.672      8188.721 
      1342.000   18.218   21.169    2.246    2.472     10867.750      7832.194     11584.259      8189.952 
      1342.500   18.241   21.157    2.257    2.491     10876.864      7833.320     11594.841      8191.193 
      1342.787   18.253   21.150    2.263    2.502     10882.101      7833.969     11600.912      8191.910 
      1343.000   18.268   21.150    2.267    2.510     10885.991      7834.451     11605.417      8192.443 
      1343.500   18.301   21.150    2.278    2.530     10895.133      7835.587     11615.992      8193.703 
      1344.000   18.336   21.151    2.288    2.550     10904.292      7836.729     11626.567      8194.973 
      1344.500   18.370   21.153    2.298    2.570     10913.469      7837.875     11637.143      8196.253 
      1345.000   18.404   21.155    2.308    2.591     10922.662      7839.027     11647.720      8197.544 
      1345.500   18.439   21.158    2.317    2.612     10931.873      7840.183     11658.299      8198.844 
      1346.000   18.474   21.162    2.327    2.634     10941.101      7841.344     11668.879      8200.156 
      1346.500   18.509   21.167    2.336    2.656     10950.347      7842.510     11679.461      8201.479 
      1347.000   18.544   21.172    2.345    2.678     10959.610      7843.680     11690.046      8202.812 
      1347.500   18.580   21.179    2.353    2.701     10968.891      7844.854     11700.634      8204.157 
      1348.000   18.615   21.185    2.362    2.724     10978.190      7846.033     11711.225      8205.513 
      1348.500   18.651   21.193    2.370    2.748     10987.506      7847.216     11721.819      8206.881 
      1348.557   18.655   21.194    2.371    2.750     10988.569      7847.351     11723.027      8207.038 
      1349.000   18.703   21.218    2.378    2.771     10996.844      7848.403     11732.422      8208.261 
      1349.500   18.758   21.245    2.387    2.795     11006.210      7849.595     11743.037      8209.653 
      1350.000   18.812   21.273    2.394    2.820     11015.602      7850.790     11753.667      8211.056 
      1350.500   18.867   21.302    2.402    2.844     11025.022      7851.989     11764.310      8212.472 
      1351.000   18.922   21.332    2.410    2.869     11034.469      7853.192     11774.969      8213.901 
      1351.500   18.977   21.362    2.417    2.895     11043.944      7854.399     11785.642      8215.342 
      1351.695   18.998   21.374    2.420    2.904     11047.646      7854.870     11789.809      8215.907 
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      1351.705   21.741   24.126    2.420    2.905     11047.850      7854.895     11790.037      8215.936 
      1352.000   21.668   24.040    2.425    2.920     11054.253      7855.609     11797.141      8216.795 
      1352.500   21.547   23.896    2.432    2.946     11065.056      7856.823     11809.125      8218.262 
      1353.000   21.427   23.753    2.439    2.972     11075.800      7858.041     11821.037      8219.741 
      1353.500   21.308   23.613    2.446    2.998     11086.484      7859.262     11832.879      8221.234 
      1354.000   21.190   23.474    2.452    3.025     11097.108      7860.487     11844.650      8222.739 
      1354.500   21.074   23.337    2.459    3.051     11107.674      7861.714     11856.353      8224.258 
      1355.000   20.958   23.202    2.466    3.078     11118.182      7862.946     11867.988      8225.791 
      1355.500   20.843   23.069    2.472    3.105     11128.632      7864.180     11879.556      8227.337 
      1356.000   20.729   22.937    2.478    3.133     11139.025      7865.418     11891.057      8228.896 
      1356.500   20.616   22.806    2.485    3.160     11149.362      7866.658     11902.493      8230.469 
      1357.000   20.504   22.678    2.491    3.188     11159.642      7867.902     11913.864      8232.057 
      1357.500   20.393   22.551    2.497    3.216     11169.866      7869.149     11925.171      8233.658 
      1358.000   20.283   22.426    2.503    3.244     11180.036      7870.399     11936.415      8235.273 
      1358.500   20.174   22.303    2.509    3.273     11190.150      7871.652     11947.597      8236.902 
      1359.000   20.067   22.182    2.514    3.301     11200.210      7872.907     11958.719      8238.545 
      1359.500   19.960   22.062    2.520    3.330     11210.217      7874.166     11969.780      8240.203 
      1360.000   19.854   21.945    2.525    3.358     11220.170      7875.427     11980.781      8241.875 
      1360.500   19.589   21.588    2.603    3.430     11230.031      7876.709     11991.664      8243.572 
      1361.000   19.298   21.214    2.709    3.523     11239.753      7878.037     12002.365      8245.311 
      1361.500   19.004   20.840    2.820    3.622     11249.329      7879.419     12012.878      8247.097 
      1362.000   18.706   20.464    2.937    3.726     11258.756      7880.858     12023.204      8248.934 
      1362.500   18.404   20.086    3.061    3.837     11268.034      7882.358     12033.342      8250.825 
      1363.000   18.096   19.706    3.192    3.955     11277.159      7883.921     12043.290      8252.773 
      1363.500   17.814   19.346    3.300    4.056     11286.137      7885.544     12053.053      8254.775 
      1364.000   17.561   19.012    3.380    4.138     11294.980      7887.214     12062.643      8256.824 
      1364.500   17.305   18.678    3.466    4.223     11303.697      7888.926     12072.065      8258.914 
      1365.000   17.044   18.342    3.557    4.314     11312.284      7890.681     12081.320      8261.048 
      1365.500   16.774   18.001    3.658    4.413     11320.739      7892.485     12090.406      8263.230 
      1366.000   16.459   17.627    3.804    4.549     11329.047      7894.350     12099.313      8265.471 
      1366.500   16.151   17.260    3.945    4.682     11337.199      7896.288     12108.034      8267.778 
      1367.000   15.838   16.892    4.092    4.821     11345.197      7898.297     12116.572      8270.154 
      1367.500   15.517   16.517    4.246    4.967     11353.036      7900.381     12124.925      8272.601 
      1368.000   15.178   16.129    4.405    5.119     11360.709      7902.544     12133.086      8275.122 
      1368.500   14.833   15.738    4.573    5.280     11368.212      7904.789     12141.053      8277.722 
      1369.000   14.482   15.343    4.749    5.450     11375.541      7907.119     12148.823      8280.404 
      1369.500   14.125   14.945    4.936    5.630     11382.693      7909.540     12156.395      8283.174 
      1370.000   13.760   14.542    5.133    5.820     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1370.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1370.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1371.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1371.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1372.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1372.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1373.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1373.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1374.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1374.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1375.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1375.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1376.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1376.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1377.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1377.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1378.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1378.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1379.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1379.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1380.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1381.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1381.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1382.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1382.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1383.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1383.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1384.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1384.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1385.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1385.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1386.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1386.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1387.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1387.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1388.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1388.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1389.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1389.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1390.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1390.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1391.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1391.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1392.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1392.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1393.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1393.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1394.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1394.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1395.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1395.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1396.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1396.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1397.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1397.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1398.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1398.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1399.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1399.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1400.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1400.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1401.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1401.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1402.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1402.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1403.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1403.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1404.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1404.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1405.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1405.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1406.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1406.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1407.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1407.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 

      1408.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1408.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1409.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1409.500    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1410.000    0.000    0.000    0.000    0.000     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1410.000    0.000    0.000   18.126   18.413     11389.664      7912.058     12163.767      8286.037 
      1410.500    0.000    0.000   17.991   18.266     11389.664      7921.087     12163.767      8295.207 
      1411.000    0.000    0.000   17.856   18.120     11389.664      7930.048     12163.767      8304.303 
      1411.500    0.000    0.000   17.722   17.975     11389.664      7938.943     12163.767      8313.327 
      1412.000    0.000    0.000   17.588   17.831     11389.664      7947.770     12163.767      8322.279 
      1412.500    0.000    0.000   17.455   17.688     11389.664      7956.531     12163.767      8331.158 
      1413.000    0.000    0.000   17.321   17.545     11389.664      7965.225     12163.767      8339.967 
      1413.500    0.000    0.000   17.189   17.403     11389.664      7973.852     12163.767      8348.704 
      1414.000    0.000    0.000   17.055   17.261     11389.664      7982.413     12163.767      8357.370 
      1414.500    0.000    0.000   16.922   17.119     11389.664      7990.907     12163.767      8365.965 
      1415.000    0.000    0.000   16.789   16.979     11389.664      7999.335     12163.767      8374.489 
      1415.500    0.000    0.000   16.657   16.840     11389.664      8007.697     12163.767      8382.944 
      1416.000    0.000    0.000   16.527   16.702     11389.664      8015.993     12163.767      8391.329 
      1416.500    0.000    0.000   16.396   16.565     11389.664      8024.223     12163.767      8399.646 
      1417.000    0.000    0.000   16.267   16.429     11389.664      8032.389     12163.767      8407.894 
      1417.500    0.000    0.000   16.138   16.294     11389.664      8040.490     12163.767      8416.075 
      1418.000    0.000    0.000   16.010   16.161     11389.664      8048.527     12163.767      8424.189 
      1418.500    0.000    0.000   15.882   16.028     11389.664      8056.500     12163.767      8432.236 
      1419.000    0.000    0.000   15.755   15.897     11389.664      8064.409     12163.767      8440.218 
      1419.500    0.000    0.000   15.629   15.766     11389.664      8072.256     12163.767      8448.133 
      1420.000    0.000    0.000   15.504   15.637     11389.664      8080.039     12163.767      8455.984 
      1420.500    0.000    0.000   15.472   15.599     11389.664      8087.783     12163.767      8463.793 
      1421.000    0.000    0.000   15.440   15.561     11389.664      8095.510     12163.767      8471.583 
      1421.500    0.000    0.000   15.407   15.524     11389.664      8103.222     12163.767      8479.355 
      1422.000    0.000    0.000   15.375   15.486     11389.664      8110.918     12163.767      8487.107 
      1422.500    0.000    0.000   15.342   15.448     11389.664      8118.597     12163.767      8494.840 
      1423.000    0.000    0.000   15.309   15.410     11389.664      8126.260     12163.767      8502.555 
      1423.500    0.000    0.000   15.277   15.372     11389.664      8133.906     12163.767      8510.250 
      1424.000    0.000    0.000   15.243   15.334     11389.664      8141.536     12163.767      8517.927 
      1424.500    0.000    0.000   15.210   15.296     11389.664      8149.150     12163.767      8525.584 
      1425.000    0.000    0.000   15.176   15.258     11389.664      8156.746     12163.767      8533.223 
      1425.500    0.000    0.000   15.143   15.219     11389.664      8164.326     12163.767      8540.842 
      1426.000    0.000    0.000   15.109   15.181     11389.664      8171.889     12163.767      8548.442 
      1426.500    0.000    0.000   15.075   15.143     11389.664      8179.435     12163.767      8556.023 
      1427.000    0.000    0.000   15.040   15.105     11389.664      8186.964     12163.767      8563.585 
      1427.500    0.000    0.000   15.006   15.066     11389.664      8194.475     12163.767      8571.127 
      1428.000    0.000    0.000   14.971   15.028     11389.664      8201.970     12163.767      8578.651 
      1428.500    0.000    0.000   14.937   14.989     11389.664      8209.447     12163.767      8586.155 
      1429.000    0.000    0.000   14.902   14.951     11389.664      8216.906     12163.767      8593.640 
      1429.500    0.000    0.000   14.866   14.912     11389.664      8224.348     12163.767      8601.106 
      1430.000    0.000    0.000   14.831   14.873     11389.664      8231.772     12163.767      8608.552 
      1430.500    0.000    0.000   14.795   14.835     11389.664      8239.179     12163.767      8615.979 
      1431.000    0.000    0.000   14.759   14.796     11389.664      8246.567     12163.767      8623.387 
      1431.500    0.000    0.000   14.723   14.757     11389.664      8253.938     12163.767      8630.775 
      1432.000    0.000    0.000   14.687   14.718     11389.664      8261.291     12163.767      8638.144 
      1432.500    0.000    0.000   14.651   14.679     11389.664      8268.625     12163.767      8645.494 
      1433.000    0.000    0.000   14.614   14.640     11389.664      8275.941     12163.767      8652.824 
      1433.500    0.000    0.000   14.577   14.601     11389.664      8283.239     12163.767      8660.134 
      1434.000    0.000    0.000   14.540   14.562     11389.664      8290.518     12163.767      8667.425 
      1434.500    0.000    0.000   14.502   14.523     11389.664      8297.779     12163.767      8674.696 
      1435.000    0.000    0.000   14.465   14.483     11389.664      8305.020     12163.767      8681.948 
      1435.500    0.000    0.000   14.427   14.444     11389.664      8312.243     12163.767      8689.180 
      1436.000    0.000    0.000   14.389   14.405     11389.664      8319.448     12163.767      8696.392 
      1436.500    0.000    0.000   14.351   14.365     11389.664      8326.633     12163.767      8703.584 
      1437.000    0.000    0.000   14.313   14.326     11389.664      8333.799     12163.767      8710.757 
      1437.500    0.000    0.000   14.274   14.286     11389.664      8340.945     12163.767      8717.910 
      1438.000    0.000    0.000   14.235   14.246     11389.664      8348.072     12163.767      8725.043 
      1438.500    0.000    0.000   14.196   14.206     11389.664      8355.180     12163.767      8732.156 
      1439.000    0.000    0.000   14.157   14.166     11389.664      8362.268     12163.767      8739.249 
      1439.500    0.000    0.000   14.117   14.126     11389.664      8369.337     12163.767      8746.322 
      1440.000    0.000    0.000   14.077   14.086     11389.664      8376.385     12163.767      8753.375 
      1440.500    0.000    0.000   13.802   13.812     11389.664      8383.355     12163.767      8760.350 
      1441.000    0.000    0.000   13.540   13.554     11389.664      8390.191     12163.767      8767.191 
      1441.500    0.000    0.000   13.289   13.309     11389.664      8396.898     12163.767      8773.907 
      1442.000    0.000    0.000   13.049   13.077     11389.664      8403.482     12163.767      8780.503 
      1442.500    1.086    1.088   11.732   11.769     11389.935      8409.678     12164.039      8786.715 
      1443.000    2.321    2.326   10.275   10.321     11390.787      8415.180     12164.892      8792.237 
      1443.500    3.134    3.144    9.103    9.160     11392.151      8420.024     12166.260      8797.108 
      1444.000    7.776    7.813    7.940    8.007     11394.878      8424.285     12168.999      8801.399 
      1444.500    9.661    9.798    6.927    7.006     11399.237      8428.002     12173.402      8805.153 
      1445.000   11.043   11.220    6.095    6.186     11404.413      8431.257     12178.656      8808.451 
      1445.500   12.089   12.288    5.437    5.540     11410.196      8434.140     12184.533      8811.382 
      1446.000   12.925   13.143    4.919    5.035     11416.450      8436.729     12190.891      8814.026 
      1446.500   13.618   13.858    4.525    4.653     11423.086      8439.090     12197.641      8816.448 
      1447.000   14.178   14.445    4.226    4.365     11430.035      8441.277     12204.717      8818.702 
      1447.500   14.654   14.953    3.964    4.114     11437.243      8443.325     12212.067      8820.822 
      1448.000   15.000   15.343    3.815    3.971     11444.656      8445.270     12219.641      8822.844 
      1448.500   15.309   15.700    3.689    3.851     11452.234      8447.146     12227.402      8824.799 
      1449.000   15.591   16.039    3.577    3.744     11459.959      8448.962     12235.336      8826.698 
      1449.500   15.851   16.361    3.478    3.649     11467.819      8450.726     12243.436      8828.547 
      1450.000   16.092   16.671    3.391    3.565     11475.805      8452.443     12251.694      8830.350 
      1450.500   16.323   16.975    3.312    3.489     11483.909      8454.119     12260.106      8832.114 
      1451.000   16.538   17.270    3.240    3.420     11492.124      8455.757     12268.667      8833.841 
      1451.500   16.740   17.557    3.174    3.356     11500.443      8457.361     12277.373      8835.535 
      1452.000   16.929   17.839    3.114    3.297     11508.860      8458.933     12286.223      8837.198 
      1452.500   17.079   18.101    3.058    3.242     11517.363      8460.476     12295.208      8838.833 
      1453.000   17.225   18.364    3.001    3.186     11525.939      8461.991     12304.324      8840.440 
      1453.500   17.361   18.626    2.948    3.134     11534.585      8463.478     12313.571      8842.020 
      1454.000   17.489   18.886    2.899    3.086     11543.297      8464.940     12322.950      8843.575 
      1454.500   17.620   19.151    2.853    3.041     11552.075      8466.377     12332.459      8845.107 
      1455.000   17.753   19.418    2.810    2.998     11560.918      8467.793     12342.101      8846.616 
      1455.500   17.879   19.685    2.770    2.957     11569.826      8469.188     12351.877      8848.105 
      1456.000   17.999   19.951    2.733    2.919     11578.795      8470.564     12361.786      8849.574 
      1456.500   18.114   20.218    2.697    2.883     11587.824      8471.922     12371.828      8851.025 
      1457.000   18.223   20.485    2.664    2.848     11596.908      8473.262     12382.004      8852.457 
      1457.500   18.327   20.753    2.633    2.815     11606.045      8474.586     12392.314      8853.873 
      1458.000   18.427   21.021    2.603    2.784     11615.234      8475.895     12402.757      8855.273 
      1458.500   18.525   21.291    2.575    2.753     11624.472      8477.190     12413.335      8856.657 
      1459.000   18.618   21.563    2.548    2.723     11633.757      8478.471     12424.049      8858.026 
      1459.500   18.707   21.835    2.523    2.695     11643.089      8479.738     12434.898      8859.381 
      1460.000   18.793   22.109    2.499    2.668     11652.463      8480.994     12445.885      8860.721 
      1460.500   18.704   21.856    2.506    2.671     11661.838      8482.245     12456.876      8862.056 
      1461.000   18.612   21.607    2.514    2.675     11671.167      8483.500     12467.742      8863.393 
      1461.500   18.518   21.362    2.521    2.679     11680.449      8484.759     12478.484      8864.731 
      1462.000   18.423   21.122    2.529    2.682     11689.684      8486.021     12489.105      8866.071 
      1462.500   18.325   20.888    2.536    2.686     11698.871      8487.287     12499.608      8867.414 
      1463.000   18.225   20.658    2.544    2.691     11708.009      8488.557     12509.994      8868.758 
      1463.500   18.122   20.433    2.552    2.695     11717.096      8489.831     12520.267      8870.104 
      1464.000   18.016   20.212    2.559    2.699     11726.130      8491.109     12530.428      8871.453 
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      1464.500   17.907   19.997    2.567    2.704     11735.111      8492.391     12540.480      8872.804 
      1465.000   17.808   19.792    2.575    2.709     11744.039      8493.676     12550.428      8874.157 
      1465.500   17.714   19.595    2.582    2.714     11752.920      8494.966     12560.275      8875.512 
      1466.000   17.616   19.403    2.590    2.719     11761.752      8496.259     12570.024      8876.870 
      1466.500   17.514   19.217    2.598    2.724     11770.535      8497.556     12579.679      8878.231 
      1467.000   17.390   19.029    2.606    2.730     11779.261      8498.857     12589.241      8879.595 
      1467.500   17.251   18.840    2.613    2.735     11787.921      8500.161     12598.708      8880.961 
      1468.000   17.106   18.654    2.621    2.741     11796.510      8501.470     12608.081      8882.330 
      1468.500   16.957   18.472    2.629    2.747     11805.026      8502.783     12617.363      8883.702 
      1469.000   16.803   18.294    2.637    2.753     11813.466      8504.099     12626.555      8885.077 
      1469.500   16.652   18.124    2.645    2.760     11821.830      8505.420     12635.659      8886.455 
      1470.000   16.498   17.958    2.653    2.766     11830.117      8506.744     12644.679      8887.837 
      1470.500   16.338   17.794    2.661    2.774     11838.326      8508.072     12653.617      8889.222 
      1471.000   16.171   17.632    2.668    2.781     11846.453      8509.404     12662.474      8890.611 
      1471.500   15.997   17.471    2.676    2.788     11854.495      8510.741     12671.250      8892.003 
      1472.000   15.816   17.312    2.684    2.796     11862.448      8512.081     12679.946      8893.399 
      1472.500   15.624   17.148    2.692    2.803     11870.308      8513.425     12688.561      8894.798 
      1473.000   15.401   16.967    2.700    2.812     11878.064      8514.773     12697.089      8896.202 
      1473.500   15.173   16.786    2.708    2.820     11885.707      8516.125     12705.527      8897.610 
      1474.000   14.939   16.604    2.717    2.829     11893.235      8517.482     12713.875      8899.022 
      1474.500   14.699   16.421    2.725    2.838     11900.645      8518.842     12722.131      8900.439 
      1475.000   14.415   16.203    2.733    2.847     11907.923      8520.206     12730.287      8901.860 
      1475.500   14.126   15.984    2.741    2.856     11915.058      8521.575     12738.334      8903.286 
      1476.000   13.837   15.769    2.749    2.866     11922.049      8522.947     12746.272      8904.716 
      1476.500   13.569   15.579    2.714    2.832     11928.901      8524.313     12754.109      8906.141 
      1477.000   13.318   15.410    2.662    2.782     11935.622      8525.657     12761.856      8907.544 
      1477.500   13.075   15.253    2.614    2.736     11942.221      8526.976     12769.522      8908.924 
      1478.000   12.842   15.108    2.567    2.691     11948.700      8528.271     12777.112      8910.281 
      1478.500   12.615   14.973    2.524    2.650     11955.064      8529.544     12784.632      8911.616 
      1479.000   12.276   14.729    2.482    2.610     11961.287      8530.796     12792.058      8912.931 
      1479.500   11.990   14.500    2.443    2.574     11967.354      8532.027     12799.365      8914.227 
      1480.000   11.910   14.451    2.405    2.539     11973.329      8533.239     12806.603      8915.505 
      1480.500   11.854   14.284    2.464    2.598     11979.270      8534.456     12813.787      8916.789 
      1481.000   11.796   14.116    2.524    2.659     11985.182      8535.703     12820.887      8918.104 
      1481.500   11.737   13.948    2.587    2.721     11991.066      8536.981     12827.903      8919.449 
      1482.000   11.676   13.781    2.651    2.785     11996.919      8538.290     12834.835      8920.825 
      1482.500   11.612   13.612    2.717    2.852     12002.741      8539.632     12841.683      8922.234 
      1483.000   11.546   13.444    2.786    2.920     12008.530      8541.008     12848.447      8923.677 
      1483.500   11.478   13.274    2.857    2.991     12014.286      8542.419     12855.127      8925.155 
      1484.000   11.407   13.106    2.931    3.063     12020.007      8543.866     12861.722      8926.669 
      1484.500   11.341   12.943    3.000    3.132     12025.694      8545.348     12868.234      8928.217 
      1485.000   11.317   12.825    3.028    3.157     12031.359      8546.855     12874.676      8929.789 
      1485.500   11.291   12.707    3.058    3.185     12037.011      8548.377     12881.058      8931.375 
      1486.000   11.262   12.589    3.090    3.215     12042.649      8549.914     12887.382      8932.975 
      1486.500   11.231   12.470    3.125    3.248     12048.272      8551.467     12893.647      8934.591 
      1487.000   11.197   12.352    3.162    3.283     12053.879      8553.039     12899.853      8936.224 
      1487.500   11.161   12.234    3.203    3.321     12059.469      8554.630     12905.999      8937.875 
      1488.000   11.120   12.114    3.248    3.363     12065.039      8556.243     12912.086      8939.546 
      1488.500   11.076   11.993    3.297    3.408     12070.588      8557.879     12918.113      8941.239 
      1489.000   11.027   11.870    3.351    3.459     12076.114      8559.541     12924.078      8942.956 
      1489.500   10.972   11.745    3.410    3.515     12081.613      8561.231     12929.982      8944.699 
      1490.000   10.911   11.616    3.476    3.577     12087.084      8562.953     12935.822      8946.472 
      1490.500   10.843   11.483    3.550    3.647     12092.523      8564.710     12941.597      8948.278 
      1491.000   10.764   11.342    3.635    3.727     12097.925      8566.506     12947.303      8950.121 
      1491.500   10.672   11.192    3.733    3.821     12103.283      8568.348     12952.937      8952.008 
      1492.000   10.566   11.031    3.845    3.928     12108.593      8570.242     12958.493      8953.945 
      1492.500   10.460   10.874    3.958    4.036     12113.849      8572.193     12963.969      8955.936 
      1493.000   10.340   10.705    4.085    4.159     12119.049      8574.204     12969.364      8957.985 
      1493.500   10.206   10.525    4.228    4.298     12124.186      8576.282     12974.671      8960.099 
      1494.000   10.050   10.327    4.392    4.458     12129.250      8578.437     12979.884      8962.288 
      1494.500    9.869   10.107    4.583    4.645     12134.230      8580.680     12984.993      8964.564 
      1495.000    9.654    9.858    4.808    4.865     12139.110      8583.028     12989.984      8966.941 
      1495.500    9.396    9.570    5.077    5.130     12143.873      8585.499     12994.841      8969.440 
      1496.000    9.134    9.279    5.353    5.403     12148.505      8588.107     12999.553      8972.073 
      1496.500    8.962    9.075    5.539    5.593     12153.029      8590.830     13004.142      8974.822 
      1497.000    8.712    8.801    5.805    5.860     12157.448      8593.666     13008.611      8977.685 
      1497.500    8.441    8.510    6.094    6.150     12161.736      8596.641     13012.939      8980.688 
      1498.000    8.180    8.230    6.385    6.444     12165.891      8599.761     13017.124      8983.836 
      1498.500    7.915    7.949    6.680    6.743     12169.915      8603.027     13021.168      8987.133 
      1499.000    4.769    4.782    6.978    7.048     12173.086      8606.442     13024.351      8990.580 
      1499.500    5.248    5.252    7.284    7.362     12175.590      8610.007     13026.860      8994.183 
      1500.000    4.005    4.010    8.612    8.691     12177.903      8613.981     13029.175      8998.196 
      1500.500    4.155    4.159    8.468    8.543     12179.943      8618.251     13031.217      9002.504 
      1501.000    4.317    4.320    8.312    8.382     12182.061      8622.446     13033.337      9006.735 
      1501.500    4.490    4.493    8.145    8.210     12184.263      8626.561     13035.541      9010.883 
      1502.000    4.673    4.676    7.967    8.028     12186.554      8630.589     13037.833      9014.943 
      1502.500    4.871    4.874    7.775    7.831     12188.940      8634.525     13040.220      9018.908 
      1503.000    5.085    5.088    7.567    7.620     12191.429      8638.360     13042.711      9022.770 
      1503.500    5.316    5.318    7.343    7.391     12194.029      8642.088     13045.312      9026.523 
      1504.000    5.399    5.402    7.265    7.309     12196.708      8645.740     13047.992      9030.198 
      1504.500    5.458    5.461    7.213    7.252     12199.422      8649.360     13050.708      9033.838 
      1505.000    5.520    5.524    7.157    7.192     12202.167      8652.952     13053.455      9037.450 
      1505.500    5.586    5.591    7.096    7.128     12204.943      8656.515     13056.234      9041.030 
      1506.000    5.657    5.663    7.032    7.060     12207.754      8660.047     13059.047      9044.576 
      1506.500    5.734    5.740    6.961    6.986     12210.602      8663.545     13061.898      9048.088 
      1507.000    5.817    5.823    6.884    6.906     12213.489      8667.007     13064.788      9051.561 
      1507.500    5.905    5.912    6.802    6.821     12216.420      8670.428     13067.722      9054.993 
      1508.000    6.003    6.010    6.711    6.727     12219.397      8673.806     13070.703      9058.380 
      1508.500    6.109    6.117    6.611    6.625     12222.425      8677.136     13073.735      9061.718 
      1509.000    6.226    6.234    6.500    6.513     12225.509      8680.414     13076.822      9065.003 
      1509.500    6.355    6.364    6.377    6.388     12228.654      8683.633     13079.972      9068.228 
      1510.000    6.498    6.507    6.240    6.250     12231.867      8686.788     13083.189      9071.387 
      1510.500    6.658    6.667    6.088    6.096     12235.156      8689.870     13086.483      9074.474 
      1511.000    6.837    6.846    5.916    5.924     12238.530      8692.871     13089.861      9077.479 
      1511.500    7.043    7.052    5.717    5.725     12242.000      8695.779     13093.336      9080.391 
      1512.000    7.279    7.288    5.489    5.496     12245.580      8698.580     13096.921      9083.196 
      1512.500    7.595    7.605    5.180    5.187     12249.298      8701.248     13100.644      9085.867 
      1513.000    7.846    7.856    4.937    4.944     12253.158      8703.777     13104.509      9088.399 
      1513.500    8.080    8.091    4.710    4.716     12257.140      8706.188     13108.496      9090.814 
      1514.000    8.301    8.313    4.496    4.503     12261.235      8708.490     13112.597      9093.119 
      1514.500    8.510    8.522    4.295    4.302     12265.438      8710.688     13116.805      9095.320 
      1515.000    8.706    8.720    4.106    4.112     12269.742      8712.788     13121.116      9097.424 
      1515.500    8.893    8.909    3.926    3.933     12274.142      8714.796     13125.523      9099.435 
      1516.000    9.099    9.116    3.728    3.735     12278.640      8716.710     13130.030      9101.352 
      1516.500    9.283    9.302    3.552    3.559     12283.235      8718.530     13134.634      9103.175 
      1517.000    9.452    9.473    3.390    3.397     12287.918      8720.265     13139.328      9104.914 
      1517.500    9.606    9.630    3.244    3.250     12292.683      8721.924     13144.104      9106.576 
      1518.000    9.747    9.774    3.110    3.117     12297.521      8723.512     13148.954      9108.168 
      1518.500    9.876    9.905    2.989    2.995     12302.427      8725.037     13153.874      9109.696 
      1519.000    9.996   10.029    2.876    2.883     12307.395      8726.503     13158.858      9111.165 
      1519.500   10.107   10.143    2.773    2.780     12312.421      8727.915     13163.901      9112.581 
      1520.000   10.210   10.250    2.677    2.683     12317.500      8729.278     13168.999      9113.946 
      1520.500   10.250   10.287    2.636    2.642     12322.615      8730.606     13174.134      9115.278 
      1521.000   10.292   10.326    2.593    2.598     12327.751      8731.914     13179.287      9116.588 

      1521.500   10.338   10.370    2.545    2.549     12332.908      8733.198     13184.461      9117.874 
      1522.000   10.605   10.635    2.276    2.280     12338.144      8734.403     13189.712      9119.082 
      1522.500   10.904   10.931    1.977    1.980     12343.522      8735.467     13195.104      9120.147 
      1523.000   11.199   11.224    1.681    1.684     12349.047      8736.381     13200.643      9121.062 
      1523.500   11.490   11.513    1.389    1.391     12354.719      8737.149     13206.327      9121.831 
      1524.000   11.778   11.799    1.099    1.101     12360.536      8737.771     13212.155      9122.454 
      1524.500   12.060   12.079    0.816    0.817     12366.496      8738.249     13218.124      9122.933 
      1525.000   12.341   12.358    0.535    0.535     12372.596      8738.587     13224.234      9123.271 
      1525.500   12.618   12.634    0.257    0.257     12378.836      8738.785     13230.482      9123.470 
      1526.000   12.874   12.888    0.000    0.000     12385.209      8738.849     13236.862      9123.534 
      1526.500   12.873   12.886    0.000    0.000     12391.646      8738.849     13243.306      9123.534 
      1527.000   12.873   12.884    0.000    0.000     12398.083      8738.849     13249.748      9123.534 
      1527.500   12.872   12.882    0.000    0.000     12404.519      8738.849     13256.190      9123.534 
      1528.000   12.872   12.880    0.000    0.000     12410.955      8738.849     13262.630      9123.534 
      1528.500   12.871   12.879    0.000    0.000     12417.391      8738.849     13269.070      9123.534 
      1529.000   12.871   12.878    0.000    0.000     12423.826      8738.849     13275.509      9123.534 
      1529.500   12.871   12.876    0.000    0.000     12430.262      8738.849     13281.948      9123.534 
      1530.000   12.870   12.876    0.000    0.000     12436.697      8738.849     13288.386      9123.534 
      1530.500   12.869   12.874    0.000    0.000     12443.132      8738.849     13294.823      9123.534 
      1531.000   12.867   12.872    0.000    0.000     12449.566      8738.849     13301.259      9123.534 
      1531.500   12.866   12.870    0.000    0.000     12455.999      8738.849     13307.695      9123.534 
      1532.000   12.865   12.869    0.000    0.000     12462.432      8738.849     13314.130      9123.534 
      1532.500   12.863   12.868    0.000    0.000     12468.864      8738.849     13320.564      9123.534 
      1533.000   12.862   12.867    0.000    0.000     12475.295      8738.849     13326.997      9123.534 
      1533.500   12.861   12.866    0.000    0.000     12481.726      8738.849     13333.430      9123.534 
      1534.000   12.860   12.865    0.000    0.000     12488.156      8738.849     13339.863      9123.534 
      1534.500   12.858   12.865    0.000    0.000     12494.585      8738.849     13346.296      9123.534 
      1535.000   12.858   12.865    0.000    0.000     12501.014      8738.849     13352.728      9123.534 
      1535.500   12.856   12.865    0.000    0.000     12507.443      8738.849     13359.161      9123.534 
      1536.000   12.856   12.865    0.000    0.000     12513.871      8738.849     13365.593      9123.534 
      1536.500   12.855   12.866    0.000    0.000     12520.298      8738.849     13372.026      9123.534 
      1537.000   12.854   12.867    0.000    0.000     12526.725      8738.849     13378.459      9123.534 
      1537.500   12.853   12.868    0.000    0.000     12533.152      8738.849     13384.893      9123.534 
      1538.000   12.853   12.869    0.000    0.000     12539.579      8738.849     13391.327      9123.534 
      1538.500   12.852   12.870    0.000    0.000     12546.005      8738.849     13397.762      9123.534 
      1539.000   12.232   12.252    0.606    0.607     12552.276      8739.001     13404.043      9123.686 
      1539.500   11.551   11.572    1.270    1.272     12558.222      8739.470     13409.998      9124.155 
      1540.000   10.942   10.964    1.861    1.864     12563.845      8740.252     13415.633      9124.939 
      1540.500   10.060   10.081    2.781    2.785     12569.096      8741.413     13420.894      9126.101 
      1541.000    9.159    9.178    3.720    3.725     12573.901      8743.038     13425.709      9127.729 
      1541.500    8.678    8.696    4.239    4.246     12578.360      8745.028     13430.177      9129.722 
      1542.000    8.288    8.305    4.667    4.674     12582.601      8747.254     13434.427      9131.951 
      1542.500    7.928    7.944    5.064    5.073     12586.655      8749.687     13438.490      9134.388 
      1543.000    7.554    7.568    5.475    5.486     12590.525      8752.322     13442.368      9137.028 
      1543.500    7.174    7.187    5.890    5.902     12594.207      8755.163     13446.056      9139.875 
      1544.000    6.778    6.791    6.316    6.329     12597.695      8758.215     13449.551      9142.932 
      1544.500    6.376    6.387    6.749    6.763     12600.984      8761.481     13452.845      9146.205 
      1545.000    5.965    5.976    7.189    7.205     12604.069      8764.965     13455.936      9149.697 
      1545.500    5.540    5.550    7.644    7.661     12606.945      8768.674     13458.817      9153.413 
      1546.000    4.962    4.971    8.253    8.271     12609.571      8772.648     13461.448      9157.396 
      1546.500    4.278    4.287    8.966    8.985     12611.881      8776.953     13463.762      9161.710 
      1547.000    3.631    3.640    9.644    9.663     12613.858      8781.606     13465.744      9166.372 
      1547.500    3.010    3.019   10.295   10.314     12615.518      8786.590     13467.408      9171.366 
      1548.000    2.546    2.555   10.788   10.808     12616.907      8791.861     13468.802      9176.647 
      1548.500    2.235    2.245   11.129   11.150     12618.103      8797.340     13470.002      9182.136 
      1549.000    1.933    1.943   11.461   11.482     12619.145      8802.988     13471.049      9187.794 
      1549.500    1.727    1.736   11.697   11.719     12620.060      8808.777     13471.969      9193.594 
      1550.000    1.615    1.625   11.838   11.861     12620.895      8814.661     13472.809      9199.489 
      1558.573    0.476    0.485   13.459   13.510     12629.857      8923.096     13481.852      9308.241 
      1558.578    0.475    0.484   13.459   13.510     12629.859      8923.163     13481.855      9308.309 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :     3425.000 
           PK final                      :    13437.871 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
      3425.000   21.343   22.756    2.807    2.912         0.000         0.000         0.000         0.000 
      3440.000   25.500   27.029    0.358    0.361       351.327        23.737       373.385        24.547 
      3460.000   24.444   26.816    2.894    2.943       850.774        56.260       911.828        57.586 
      3480.000   27.120   29.962    3.404    3.514      1366.421       119.242      1479.600       122.151 
      3500.000   27.173   30.042    3.563    3.690      1909.348       188.912      2079.642       194.188 
      3520.000   28.500   32.080    4.812    4.990      2466.074       272.657      2700.869       280.987 
      3540.000    4.515    5.880    4.958    4.967      2796.220       370.352      3080.470       380.562 
      3560.000    3.554    4.622    5.696    5.776      2876.901       476.883      3185.485       487.993 
      3580.000    7.780    7.797    0.000    0.000      2990.232       533.839      3309.672       545.749 
      3600.000   13.894   14.499    0.000    0.000      3206.965       533.839      3532.630       545.749 
      3620.000   16.291   17.850    0.000    0.000      3508.817       533.839      3856.115       545.749 
      3640.000   20.081   22.242    0.000    0.000      3872.537       533.839      4257.031       545.749 
      3660.000   10.782   10.863    0.000    0.000      4181.159       533.839      4588.079       545.749 
      3680.000   11.581   11.607    0.000    0.000      4404.782       533.839      4812.776       545.749 
      3700.000    9.266    9.286    0.000    0.000      4613.254       533.839      5021.699       545.749 
      3720.000    1.134    1.134    8.383    8.383      4717.260       617.668      5125.897       629.579 
      3740.000    1.508    1.508    7.946    7.947      4743.679       780.955      5152.320       792.878 
      3760.000    9.329    9.329    0.000    0.000      4852.045       860.412      5260.688       872.347 
      3780.000   14.319   14.333    0.759    0.759      5088.519       867.998      5497.308       879.933 
      3800.000   14.053   14.237    0.000    0.000      5372.235       875.584      5783.007       887.519 
      3820.000   19.679   20.063    0.000    0.000      5709.551       875.584      6126.000       887.519 
      3840.000   20.728   21.355    0.000    0.000      6113.613       875.584      6540.172       887.519 
      3860.000   25.489   25.506    0.000    0.000      6575.780       875.584      7008.778       887.519 
      3880.000   17.868   17.876    0.000    0.000      7009.357       875.584      7442.602       887.519 
      3900.000   11.294   12.388    3.323    3.376      7300.978       908.813      7745.248       921.279 
      3920.000   13.482   15.279    0.000    0.000      7548.736       942.043      8021.922       955.040 
      3940.000   15.089   15.212    0.000    0.000      7834.451       942.043      8326.832       955.040 
      3960.000   17.090   18.585    0.000    0.000      8156.243       942.043      8664.802       955.040 
      3980.000   15.911   16.677    0.000    0.000      8486.250       942.043      9017.421       955.040 
      4000.000   14.944   15.666    0.000    0.000      8794.799       942.043      9340.846       955.040 
      4020.000   17.136   17.521    0.000    0.000      9115.600       942.043      9672.715       955.040 
      4040.000   17.137   17.252    0.000    0.000      9458.327       942.043     10020.451       955.040 
      4060.000   17.134   17.462    0.000    0.000      9801.039       942.043     10367.594       955.040 
      4080.000   17.128   17.587    0.000    0.000     10143.660       942.043     10718.084       955.040 
      4100.000   17.121   18.069    0.000    0.000     10486.147       942.043     11074.648       955.040 
      4120.000   17.105   18.229    0.000    0.000     10828.409       942.043     11437.629       955.040 
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      4140.000   21.596   22.300    0.000    0.000     11215.417       942.043     11842.919       955.040 
      4160.000   18.331   18.803    0.000    0.000     11614.687       942.043     12253.955       955.040 
      4180.000   21.082   21.401    0.000    0.000     12008.820       942.043     12655.995       955.040 
      4200.000   17.616   17.925    0.000    0.000     12395.796       942.043     13049.255       955.040 
      4220.000   17.072   17.321    0.000    0.000     12742.671       942.043     13401.715       955.040 
      4240.000   17.523   17.774    0.286    0.293     13088.624       944.905     13752.664       957.967 
      4260.000   12.852   13.054    4.514    4.564     13392.374       992.907     14060.942      1006.533 
      4280.000    0.000    0.000   15.739   15.980     13520.889      1195.437     14191.477      1211.966 
      4300.000    0.000    0.000   22.857   23.509     13520.889      1581.400     14191.477      1606.855 
      4320.000    0.000    0.000   23.622   24.332     13520.889      2046.189     14191.477      2085.264 
      4340.000    0.000    0.000   27.303   28.214     13520.889      2555.435     14191.477      2610.717 
      4360.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13520.889      2828.465     14191.477      2892.854 
      4380.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13520.889      2828.465     14191.477      2892.854 
      4400.000    0.000    0.000   24.484   25.031     13520.889      3073.307     14191.477      3143.164 
      4420.000    0.000    0.000   24.010   24.849     13520.889      3558.253     14191.477      3641.966 
      4460.000    0.000    0.000   16.027   16.034     13520.889      3558.253     14191.477      3641.966 
      4480.000    0.000    0.000   15.423   15.436     13520.889      3872.759     14191.477      3956.666 
      4500.000    0.000    0.000   14.369   14.374     13520.889      4170.680     14191.477      4254.763 
      4520.000    0.000    0.000   18.923   18.943     13520.889      4503.598     14191.477      4587.936 
      4540.000    0.000    0.000   18.760   18.781     13520.889      4880.431     14191.477      4965.176 
      4560.000    0.000    0.000   20.349   20.390     13520.889      5271.520     14191.477      5356.881 
      4580.000    0.000    0.000   20.399   20.441     13520.889      5678.992     14191.477      5765.183 
      4600.000    0.000    0.000   20.405   20.465     13520.889      6087.025     14191.477      6174.235 
      4620.000    0.000    0.000    0.000    0.000     13520.889      6291.073     14191.477      6378.880 
      4640.000    0.000    0.000   24.943   25.931     13520.889      6540.504     14191.477      6638.191 
      4660.000    0.000    0.000   18.196   18.901     13520.889      6971.899     14191.477      7086.510 
      4680.000    0.000    0.000   14.288   14.823     13520.889      7296.747     14191.477      7423.751 
      4700.000    0.000    0.000   13.444   13.653     13520.889      7574.076     14191.477      7708.514 
      4720.000    7.565    8.058    7.356    7.534     13596.539      7782.081     14272.054      7920.383 
      4740.000    8.816    9.788    5.909    6.028     13760.347      7914.736     14450.510      8056.002 
      4760.000    8.523    9.214    6.101    6.370     13933.738      8034.840     14640.533      8179.979 
      4780.000    8.090    8.913    6.451    6.743     14099.871      8160.364     14821.803      8311.110 
      4800.000    1.304    1.317   10.807   11.092     14193.810      8332.942     14924.101      8489.461 
      4820.000    5.768    5.860    8.452    8.808     14264.528      8525.532     14995.872      8688.464 
      4840.000    9.902   10.727    4.101    4.314     14421.227      8651.069     15161.741      8819.692 
      4860.000    9.349   10.030    4.426    4.597     14613.731      8736.343     15369.306      8908.810 
      4880.000    9.119    9.765    4.416    4.464     14798.403      8824.761     15567.252      8999.424 
      4900.000    8.474    9.149    4.812    4.867     14974.334      8917.038     15756.392      9092.737 
      4920.000   10.262   10.996    2.775    2.853     15161.700      8992.915     15957.840      9169.938 
      4940.000    9.727   10.465    3.055    3.124     15361.594      9051.214     16172.451      9229.708 
      4960.000    9.993   10.665    2.717    2.841     15558.793      9108.930     16383.748      9289.354 
      4980.000    9.910   10.530    2.854    2.976     15757.824      9164.644     16595.693      9347.522 
      5000.000    0.869    0.883    9.690   11.071     15865.622      9290.093     16709.825      9487.993 
      5020.000    8.529    9.161    5.324    5.398     15959.607      9440.234     16810.268      9652.682 
      5040.000   10.794   11.889    3.776    3.886     16152.837      9531.230     17020.769      9745.523 
      5060.000   11.236   12.734    3.479    3.573     16373.137      9603.784     17267.001      9820.112 
      5080.000   14.546   15.684    0.000    0.000     16630.956      9638.579     17551.182      9855.840 
      5100.000   13.031   13.902    0.000    0.000     16906.718      9638.579     17847.041      9855.840 
      5120.000   12.897   13.522    0.000    0.000     17165.995      9638.579     18121.278      9855.840 
      5140.000   12.887   13.332    0.000    0.000     17423.835      9638.579     18389.813      9855.840 
      5160.000   12.947   13.283    0.000    0.000     17682.174      9638.579     18655.960      9855.840 
      5180.000   13.074   13.122    0.000    0.000     17942.386      9638.579     18920.009      9855.840 
      5200.000   13.677   13.731    0.182    0.183     18209.893      9640.401     19188.537      9857.670 
      5220.000   14.422   14.537    0.000    0.000     18490.882      9642.223     19471.216      9859.499 
      5240.000   14.523   14.707    0.000    0.000     18780.332      9642.223     19763.654      9859.499 
      5260.000   14.599   14.687    0.000    0.000     19071.552      9642.223     20057.589      9859.499 
      5280.000   10.816   10.850    3.878    3.944     19325.701      9680.999     20312.959      9898.940 
      5300.000    0.000    0.000   13.535   13.832     19433.856      9855.124     20421.461     10076.697 
      5320.000    0.215    0.221   14.399   14.850     19436.007     10134.466     20423.670     10363.515 
      5340.000    9.112    9.137    5.736    5.946     19529.275     10335.820     20517.250     10571.479 
      5360.000   10.645   10.726    4.253    4.270     19726.841     10435.708     20715.886     10673.641 
      5380.000   11.953   12.394    2.962    3.007     19952.824     10507.852     20947.089     10746.412 
      5400.000   11.385   12.041    3.500    3.549     20186.210     10572.464     21191.443     10811.971 
      5420.000   11.636   12.381    3.171    3.228     20416.426     10639.169     21435.665     10879.736 
      5440.000   11.423   11.935    3.263    3.296     20647.017     10703.505     21678.825     10944.976 
      5460.000   12.168   12.804    2.352    2.370     20882.928     10759.657     21926.217     11001.643 
      5480.000   13.815   14.427    0.000    0.000     21142.762     10783.182     22198.530     11025.348 
      5500.000   13.760   14.340    0.000    0.000     21418.515     10783.182     22486.201     11025.348 
      5520.000   13.825   14.272    0.000    0.000     21694.373     10783.182     22772.316     11025.348 
      5540.000   14.045   14.388    0.000    0.000     21973.080     10783.182     23058.909     11025.348 
      5560.000    9.760    9.974    2.005    2.051     22211.135     10803.228     23302.531     11045.858 
      5580.000    8.113    8.239    3.852    3.889     22389.874     10861.790     23484.667     11105.261 
      5600.000    7.938    8.360    3.873    4.136     22550.384     10939.033     23650.659     11185.518 
      5620.000    4.891    5.427    7.470    7.668     22678.671     11052.463     23788.527     11303.559 
      5640.000    5.180    5.790    7.890    8.267     22779.385     11206.066     23900.696     11462.902 
      5660.000    5.131    5.752    8.651    9.255     22882.495     11371.472     24016.123     11638.115 
      5680.000    3.869    4.373   10.622   11.242     22972.499     11564.199     24117.379     11843.081 
      5700.000    3.944    4.433   11.015   11.636     23050.631     11780.570     24205.446     12071.862 
      5720.000   10.103   10.978   12.506   13.704     23191.098     12015.775     24359.557     12325.263 
      5740.000    0.000    0.000    9.100    9.851     23292.128     12231.829     24469.335     12560.813 
      5760.000    0.049    0.050    9.122    9.149     23292.620     12414.044     24469.831     12750.808 
      5780.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23293.113     12505.261     24470.326     12842.294 
      5800.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23293.113     12505.261     24470.326     12842.294 
      5820.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23293.113     12505.261     24470.326     12842.294 
      5840.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23293.113     12505.261     24470.326     12842.294 
      5860.000    0.000    0.000   15.208   16.398     23293.113     12657.337     24470.326     13006.275 
      5880.000    0.000    0.000   14.576   15.068     23293.113     12955.177     24470.326     13320.934 
      5900.000    0.000    0.000   12.187   12.193     23293.113     13222.809     24470.326     13593.546 
      5920.000    0.000    0.000   12.886   12.891     23293.113     13473.541     24470.326     13844.388 
      5940.000    0.000    0.000   15.735   15.742     23293.113     13759.753     24470.326     14130.713 
      5960.000    0.000    0.000   14.494   14.502     23293.113     14062.040     24470.326     14433.156 
      5980.000    0.000    0.000   13.752   13.755     23293.113     14344.494     24470.326     14715.734 
      6000.000   16.306   16.307    0.000    0.000     23456.170     14482.009     24633.392     14853.287 
      6020.000    0.000    0.000   10.460   10.557     23619.227     14586.605     24796.458     14958.857 
      6040.000    0.000    0.000   10.294   10.303     23619.227     14794.139     24796.458     15167.462 
      6060.000    0.000    0.000   12.363   12.363     23619.227     15020.702     24796.458     15394.122 
      6080.000    0.000    0.000   12.104   12.108     23619.227     15265.369     24796.458     15638.830 
      6100.000    0.000    0.000   12.243   12.246     23619.227     15508.839     24796.458     15882.375 
      6120.000    0.000    0.000   13.258   13.275     23619.227     15763.844     24796.458     16137.591 
      6140.000    0.000    0.000   12.396   12.476     23619.227     16020.385     24796.458     16395.106 
      6160.000    0.000    0.000   11.482   11.487     23619.227     16259.166     24796.458     16634.734 
      6180.000    0.000    0.000    8.509    8.510     23619.227     16459.072     24796.458     16834.698 
      6200.000    0.000    0.000   19.991   19.991     23619.227     16744.074     24796.458     17119.707 
      6220.000    0.000    0.000   19.943   19.943     23619.227     17143.414     24796.458     17519.047 
      6240.000    0.000    0.000   19.729   19.729     23619.227     17540.130     24796.458     17915.763 
      6260.000    1.121    1.121   13.556   13.561     23630.436     17872.981     24807.671     18248.663 
      6280.000   14.167   14.168    0.000    0.000     23783.317     18008.543     24960.569     18384.275 
      6300.000    9.862    9.866    4.238    4.251     24023.606     18050.928     25200.909     18426.780 
      6320.000   13.908   13.909    0.000    0.000     24261.307     18093.313     25438.656     18469.285 
      6340.000    8.098    8.288    3.877    3.981     24481.374     18132.083     25660.625     18509.094 
      6360.000   15.121   15.128    0.000    0.000     24713.566     18170.853     25894.780     18548.903 
      6380.000   14.325   14.332    0.000    0.000     25008.025     18170.853     26189.380     18548.903 
      6400.000   13.502   13.505    0.000    0.000     25286.299     18170.853     26467.750     18548.903 
      6420.000   13.430   13.437    0.000    0.000     25555.627     18170.853     26737.162     18548.903 

      6440.000   13.113   13.113    0.000    0.000     25821.064     18170.853     27002.661     18548.903 
      6460.000    5.584    5.585    5.208    5.208     26008.042     18222.936     27189.639     18600.986 
      6480.000    0.000    0.000   15.257   15.257     26063.887     18427.592     27245.485     18805.642 
      6500.000    0.000    0.000   15.836   15.836     26063.887     18738.527     27245.485     19116.577 
      6520.000    0.000    0.000   15.664   15.698     26063.887     19053.533     27245.485     19431.918 
      6540.000   16.894   16.900    0.000    0.000     26232.825     19210.177     27414.483     19588.898 
      6560.000   15.924   15.925    0.000    0.000     26561.007     19210.177     27742.735     19588.898 
      6580.000   16.786   16.796    0.000    0.000     26888.110     19210.177     28069.944     19588.898 
      6600.000   16.897   16.898    0.000    0.000     27224.938     19210.177     28406.882     19588.898 
      6620.000   16.408   16.413    0.000    0.000     27557.982     19210.177     28739.990     19588.898 
      6640.000   15.851   15.874    0.000    0.000     27880.567     19210.177     29062.854     19588.898 
      6660.000   14.783   14.783    0.000    0.000     28186.909     19210.177     29369.423     19588.898 
      6680.000   13.429   13.429    0.000    0.000     28469.032     19210.177     29651.547     19588.898 
      6700.000   13.118   13.119    0.000    0.000     28734.499     19210.177     29917.033     19588.898 
      6720.000   12.785   12.794    0.000    0.000     28993.521     19210.177     30176.163     19588.898 
      6740.000   12.242   12.251    0.000    0.000     29243.792     19210.177     30426.611     19588.898 
      6760.000    8.434    8.437    0.000    0.000     29450.558     19210.177     30633.494     19588.898 
      6780.000    9.214    9.217    0.000    0.000     29627.039     19210.177     30810.035     19588.898 
      6800.000   10.379   10.381    0.000    0.000     29822.970     19210.177     31006.016     19588.898 
      6820.000    8.521    8.521    0.000    0.000     30011.976     19210.177     31195.041     19588.898 
      6840.000    8.570    8.574    0.000    0.000     30182.896     19210.177     31365.993     19588.898 
      6860.000   11.247   11.247    0.000    0.000     30381.074     19210.177     31564.203     19588.898 
      6880.000   11.777   11.777    0.000    0.000     30611.321     19210.177     31794.450     19588.898 
      6900.000    9.748    9.748    0.000    0.000     30826.578     19210.177     32009.707     19588.898 
      6920.000    0.000    0.000   11.832   11.832     30924.061     19328.494     32107.190     19707.215 
      6940.000    0.000    0.000   13.509   13.520     30924.061     19581.897     32107.190     19960.729 
      6960.000    0.000    0.000   14.235   14.235     30924.061     19859.334     32107.190     20238.278 
      6980.000    0.000    0.000   14.103   14.117     30924.061     20142.713     32107.190     20521.803 
      7000.000    0.000    0.000   12.465   12.465     30924.061     20408.388     32107.190     20787.623 
      7020.000    0.000    0.000   11.439   11.440     30924.061     20647.428     32107.190     21026.675 
      7040.000   10.800   10.802    0.000    0.000     31032.062     20761.821     32215.211     21141.080 
      7060.000   10.800   10.805    0.000    0.000     31248.068     20761.821     32431.282     21141.080 
      7080.000   10.800   10.805    0.000    0.000     31464.078     20761.821     32647.378     21141.080 
      7160.000   12.931   12.934    0.000    0.000     32413.326     20761.821     33596.912     21141.080 
      7180.000   13.765   13.766    0.000    0.000     32680.284     20761.821     33863.909     21141.080 
      7200.000   12.418   12.418    0.000    0.000     32942.115     20761.821     34125.748     21141.080 
      7220.000   11.467   11.467    0.000    0.000     33180.969     20761.821     34364.602     21141.080 
      7240.000    3.575    3.575    7.689    7.689     33331.392     20838.710     34515.025     21217.968 
      7260.000    0.931    0.931   10.275   10.277     33376.450     21018.345     34560.086     21397.629 
      7280.000   10.655   10.655    0.000    0.000     33492.303     21121.092     34675.949     21500.402 
      7300.000   14.044   14.049    0.000    0.000     33739.287     21121.092     34922.993     21500.402 
      7320.000   14.380   14.384    0.000    0.000     34023.529     21121.092     35207.328     21500.402 
      7340.000   15.331   15.343    0.000    0.000     34320.642     21121.092     35504.598     21500.402 
      7360.000   14.820   14.820    0.000    0.000     34622.152     21121.092     35806.228     21500.402 
      7380.000   14.400   14.400    0.000    0.000     34914.350     21121.092     36098.426     21500.402 
      7400.000   13.727   13.743    0.000    0.000     35195.623     21121.092     36379.858     21500.402 
      7420.000   11.592   11.714    0.000    0.000     35448.822     21121.092     36634.436     21500.402 
      7440.000   14.177   14.249    0.216    0.231     35706.519     21123.251     36894.067     21502.715 
      7460.000    0.000    0.000   18.521   18.654     35848.292     21310.622     37036.554     21691.568 
      7480.000    0.000    0.000   18.978   19.097     35848.292     21685.617     37036.554     22069.078 
      7500.000    0.000    0.000   19.499   19.940     35848.292     22070.386     37036.554     22459.444 
      7520.000    0.000    0.000   18.795   19.269     35848.292     22453.321     37036.554     22851.532 
      7540.000    0.000    0.000   16.523   17.286     35848.292     22806.501     37036.554     23217.087 
      7560.000    0.000    0.000   15.171   15.171     35848.292     23123.440     37036.554     23541.658 
      7580.000   11.390   11.460    6.433    6.434     35962.197     23339.476     37151.150     23757.701 
      7600.000   22.376   22.716    0.000    0.000     36299.862     23403.804     37492.903     23822.036 
      7620.000   27.146   28.255    0.000    0.000     36795.083     23403.804     38002.609     23822.036 
      7640.000   27.995   29.260    0.000    0.000     37346.498     23403.804     38577.758     23822.036 
      7660.000   26.625   27.597    0.000    0.000     37892.706     23403.804     39146.326     23822.036 
      7680.000   20.665   20.943    0.000    0.000     38365.615     23403.804     39631.729     23822.036 
      7700.000   18.708   18.720    0.000    0.000     38759.348     23403.804     40028.363     23822.036 
      7720.000   17.672   17.672    0.000    0.000     39123.149     23403.804     40392.285     23822.036 
      7740.000   17.215   17.218    0.000    0.000     39472.021     23403.804     40741.191     23822.036 
      7760.000   16.446   16.451    0.000    0.000     39808.628     23403.804     41077.884     23822.036 
      7780.000   16.854   16.862    0.000    0.000     40141.626     23403.804     41411.017     23822.036 
      7800.000   13.825   13.826    0.000    0.000     40448.413     23403.804     41717.895     23822.036 
      7820.000   17.041   17.047    0.000    0.000     40757.068     23403.804     42026.620     23822.036 
      7840.000   16.982   16.990    0.000    0.000     41097.295     23403.804     42366.994     23822.036 
      7860.000   14.977   14.977    0.000    0.000     41416.880     23403.804     42686.665     23822.036 
      7880.000   16.860   16.893    0.000    0.000     41735.243     23403.804     43005.359     23822.036 
      7900.000   18.657   18.711    0.000    0.000     42090.413     23403.804     43361.393     23822.036 
      7920.000   18.706   18.756    0.000    0.000     42464.050     23403.804     43736.061     23822.036 
      7940.000   18.622   18.662    0.000    0.000     42837.339     23403.804     44110.241     23822.036 
      7960.000   18.530   18.565    0.000    0.000     43208.867     23403.804     44482.512     23822.036 
      7980.000   18.396   18.424    0.000    0.000     43578.126     23403.804     44852.403     23822.036 
      8000.000   20.380   20.382    0.000    0.000     43965.886     23403.804     45240.461     23822.036 
      8020.000   16.261   16.261    0.000    0.000     44332.304     23403.804     45606.895     23822.036 
      8040.000   17.449   17.591    0.000    0.000     44669.412     23403.804     45945.418     23822.036 
      8060.000    0.000    0.000   16.286   16.512     44843.906     23566.667     46121.327     23987.154 
      8080.000    0.000    0.000   15.888   16.082     44843.906     23888.410     46121.327     24313.092 
      8100.000    0.000    0.000   14.005   14.005     44843.906     24187.336     46121.327     24613.960 
      8120.000   13.283   13.283    0.000    0.000     44976.731     24327.382     46254.152     24754.006 
      8140.000   16.025   16.034    0.000    0.000     45269.802     24327.382     46547.319     24754.006 
      8160.000   19.715   19.761    0.000    0.000     45627.202     24327.382     46905.268     24754.006 
      8180.000   22.161   22.312    0.000    0.000     46045.967     24327.382     47325.993     24754.006 
      8200.000   20.074   20.149    0.000    0.000     46468.315     24327.382     47750.604     24754.006 
      8220.000   16.302   16.334    0.000    0.000     46832.076     24327.382     48115.440     24754.006 
      8240.000   17.715   17.798    0.000    0.000     47172.246     24327.382     48456.762     24754.006 
      8260.000   17.808   17.882    0.000    0.000     47527.471     24327.382     48813.556     24754.006 
      8280.000   17.866   17.934    0.000    0.000     47884.208     24327.382     49171.716     24754.006 
      8300.000   19.734   19.899    0.000    0.000     48260.204     24327.382     49550.047     24754.006 
      8320.000   21.324   21.575    0.000    0.000     48670.784     24327.382     49964.790     24754.006 
      8340.000   20.789   20.999    0.000    0.000     49091.919     24327.382     50390.539     24754.006 
      8360.000   18.382   18.443    0.000    0.000     49483.633     24327.382     50784.960     24754.006 
      8380.000   17.166   17.288    0.000    0.000     49839.113     24327.382     51142.265     24754.006 
      8400.000   15.784   15.808    0.000    0.000     50168.613     24327.382     51473.225     24754.006 
      8420.000   14.825   14.830    0.000    0.000     50474.707     24327.382     51779.608     24754.006 
      8440.000   13.876   13.879    0.000    0.000     50761.725     24327.382     52066.698     24754.006 
      8460.000   13.114   13.123    0.000    0.000     51031.627     24327.382     52336.715     24754.006 
      8480.000   11.797   11.810    0.000    0.000     51280.740     24327.382     52586.040     24754.006 
      8500.000    8.282    8.297    0.000    0.000     51481.537     24327.382     52787.106     24754.006 
      8520.000    6.457    6.459    1.830    1.831     51628.927     24345.683     52934.666     24772.316 
      8540.000    0.000    0.000    8.341    8.341     51693.496     24447.389     52999.257     24874.031 
      8560.000    7.851    7.851    0.000    0.000     51772.007     24530.794     53077.768     24957.436 
      8580.000    8.122    8.125    0.000    0.000     51931.734     24530.794     53237.527     24957.436 
      8600.000    8.108    8.108    0.000    0.000     52094.028     24530.794     53399.857     24957.436 
      8620.000    8.068    8.069    0.000    0.000     52255.790     24530.794     53561.632     24957.436 
      8640.000    8.686    8.690    0.000    0.000     52423.335     24530.794     53729.226     24957.436 
      8660.000    0.000    0.000    9.653    9.662     52510.196     24627.320     53816.127     25054.051 
      8680.000    0.000    0.000   10.903   10.918     52510.196     24832.872     53816.127     25259.850 
      8700.000    0.000    0.000   12.432   12.442     52510.196     25066.215     53816.127     25493.453 
      8720.000    0.000    0.000   15.491   15.542     52510.196     25345.440     53816.127     25773.293 
      8740.000    0.000    0.000   16.813   17.009     52510.196     25668.483     53816.127     26098.806 
      8760.000    0.000    0.000   16.091   16.227     52510.196     25997.533     53816.127     26431.164 
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      8780.000    0.000    0.000   15.409   15.495     52510.196     26312.536     53816.127     26748.375 
      8800.000    0.000    0.000   15.551   15.635     52510.196     26622.132     53816.127     27059.675 
      8820.000    0.000    0.000   16.250   16.402     52510.196     26940.142     53816.127     27380.051 
      8840.000    0.000    0.000   18.399   19.127     52510.196     27286.633     53816.127     27735.344 
      8860.000    0.000    0.000   16.859   17.293     52510.196     27639.217     53816.127     28099.543 
      8880.000   13.221   13.540    0.000    0.000     52642.410     27807.812     53951.528     28272.470 
      8900.000   16.632   17.069    0.000    0.000     52940.940     27807.812     54257.623     28272.470 
      8920.000   21.542   21.707    0.000    0.000     53322.681     27807.812     54645.388     28272.470 
      8940.000   22.030   22.328    0.000    0.000     53758.402     27807.812     55085.741     28272.470 
      8960.000   18.865   19.012    0.000    0.000     54167.346     27807.812     55499.140     28272.470 
      8980.000   14.125   14.176    0.000    0.000     54497.245     27807.812     55831.022     28272.470 
      9000.000   13.317   13.319    0.000    0.000     54771.665     27807.812     56105.971     28272.470 
      9020.000   13.097   13.315    0.000    0.000     55035.803     27807.812     56372.305     28272.470 
      9040.000   12.817   13.106    0.000    0.000     55294.943     27807.812     56636.509     28272.470 
      9060.000   12.587   12.829    0.000    0.000     55548.989     27807.812     56895.857     28272.470 
      9080.000   11.600   11.711    0.946    0.952     55790.861     27817.272     57141.262     28281.986 
      9100.000   12.160   12.201    0.000    0.000     56028.453     27826.732     57380.387     28291.501 
      9120.000   12.455   12.484    0.000    0.000     56274.594     27826.732     57627.238     28291.501 
      9140.000    8.433    8.474    4.133    4.213     56483.474     27868.059     57836.811     28333.634 
      9160.000    7.872    7.913    5.065    5.121     56646.524     27960.041     58000.678     28426.981 
      9180.000    9.152    9.230    4.171    4.212     56816.764     28052.409     58172.114     28520.318 
      9200.000   12.291   12.350    0.000    0.000     57031.202     28094.122     58387.913     28562.442 
      9220.000   16.186   16.246    0.000    0.000     57315.980     28094.122     58673.867     28562.442 
      9240.000    7.953    7.973    0.000    0.000     57557.371     28094.122     58916.050     28562.442 
      9260.000    9.283    9.602    0.000    0.000     57729.729     28094.122     59091.797     28562.442 
      9280.000   10.300   11.118    1.067    1.067     57925.563     28104.792     59298.995     28573.112 
      9300.000   14.401   15.227    0.000    0.000     58172.577     28115.462     59562.438     28583.782 
      9320.000   10.192   10.192    0.000    0.000     58418.511     28115.462     59816.629     28583.782 
      9340.000    2.155    2.157    8.499    8.501     58541.987     28200.453     59940.118     28668.793 
      9360.000    1.488    1.488    9.432    9.432     58578.419     28379.766     59976.564     28848.125 
      9380.000    3.606    3.606    7.299    7.299     58629.360     28547.075     60027.505     29015.434 
      9400.000   23.474   23.477    0.000    0.000     58900.159     28620.063     60298.337     29088.423 
      9420.000   11.758   11.788    2.301    2.303     59252.475     28643.072     60650.991     29111.456 
      9440.000   13.730   13.792    0.947    0.948     59507.358     28675.546     60906.792     29143.968 
      9460.000   14.887   14.942    0.000    0.000     59793.537     28685.012     61194.127     29153.447 
      9480.000   15.100   15.151    0.000    0.000     60093.413     28685.012     61495.054     29153.447 
      9500.000   10.304   10.398    4.302    4.316     60347.451     28728.036     61750.542     29196.605 
      9520.000   18.136   18.893    0.000    0.000     60631.850     28771.060     62043.447     29239.764 
      9540.000   13.102   13.860    0.000    0.000     60944.231     28771.060     62370.970     29239.764 
      9560.000   12.114   12.945    0.000    0.000     61196.390     28771.060     62639.014     29239.764 
      9580.000   10.608   11.102    0.000    0.000     61423.609     28771.060     62879.479     29239.764 
      9600.000    9.566    9.584    0.000    0.000     61625.343     28771.060     63086.337     29239.764 
      9620.000    8.772    8.884    0.000    0.000     61808.717     28771.060     63271.018     29239.764 
      9640.000   17.809   18.065    0.000    0.000     62074.521     28771.060     63540.503     29239.764 
      9660.000   17.265   17.504    0.000    0.000     62425.255     28771.060     63896.188     29239.764 
      9680.000   12.900   12.959    4.032    4.097     62726.901     28811.383     64200.820     29280.731 
      9700.000   14.206   14.212    0.000    0.000     62997.960     28851.706     64472.529     29321.698 
      9720.000    8.643    8.643    5.753    5.753     63226.453     28909.233     64701.076     29379.225 
      9740.000    0.000    0.000   16.905   16.941     63312.884     29135.813     64787.507     29606.161 
      9760.000   15.388   15.388    0.000    0.000     63466.768     29304.866     64941.392     29775.570 
      9780.000   14.609   14.609    0.000    0.000     63766.739     29304.866     65241.364     29775.570 
      9800.000   13.706   13.706    0.000    0.000     64049.882     29304.866     65524.507     29775.570 
      9820.000   12.669   12.669    0.000    0.000     64313.626     29304.866     65788.251     29775.570 
      9840.000   12.840   12.840    0.000    0.000     64568.715     29304.866     66043.340     29775.570 
      9860.000    7.376    7.376    2.997    2.997     64770.874     29334.832     66245.499     29805.536 
      9880.000   10.221   10.221    0.000    0.000     64946.846     29364.798     66421.472     29835.502 
      9900.000   12.776   12.776    0.000    0.000     65176.822     29364.798     66651.448     29835.502 
      9920.000    9.515    9.521    1.109    1.110     65399.735     29375.891     66874.417     29846.601 
      9940.000    8.258    8.258    2.258    2.258     65577.469     29409.569     67052.208     29880.286 
      9960.000   10.365   10.365    0.000    0.000     65763.704     29432.154     67238.444     29902.870 
      9980.000   13.394   13.394    0.000    0.000     66001.297     29432.154     67476.037     29902.870 
     10000.000   14.808   14.808    0.000    0.000     66283.320     29432.154     67758.060     29902.870 
     10040.000   17.266   17.266    0.000    0.000     66924.810     29432.154     68399.550     29902.870 
     10060.000   16.749   16.749    0.000    0.000     67264.965     29432.154     68739.705     29902.870 
     10080.000   15.811   15.811    0.000    0.000     67590.564     29432.154     69065.304     29902.870 
     10100.000   14.854   14.854    0.000    0.000     67897.213     29432.154     69371.953     29902.870 
     10120.000   10.130   10.130    0.000    0.000     68147.057     29432.154     69621.797     29902.870 
     10140.000   13.267   13.267    0.000    0.000     68381.025     29432.154     69855.765     29902.870 
     10160.000    4.664    4.664    6.111    6.111     68560.327     29493.265     70035.066     29963.982 
     10180.000   10.385   10.385    0.000    0.000     68710.818     29554.376     70185.557     30025.093 
     10200.000   14.213   14.213    0.000    0.000     68956.804     29554.376     70431.543     30025.093 
     10220.000   17.155   17.155    0.000    0.000     69270.488     29554.376     70745.227     30025.093 
     10240.000   16.960   16.960    0.000    0.000     69611.638     29554.376     71086.377     30025.093 
     10260.000   14.139   14.145    0.000    0.000     69922.626     29554.376     71397.424     30025.093 
     10280.000   17.162   17.162    0.000    0.000     70235.635     29554.376     71710.497     30025.093 
     10300.000   17.471   17.471    0.000    0.000     70581.966     29554.376     72056.833     30025.093 
     10320.000   17.464   17.466    0.000    0.000     70931.322     29554.376     72406.206     30025.093 
     10340.000   17.296   17.301    0.000    0.000     71278.929     29554.376     72753.872     30025.093 
     10360.000   10.183   10.183    4.190    4.190     71553.721     29596.274     73028.706     30066.991 
     10380.000    0.000    0.000   18.248   18.520     71655.549     29820.652     73130.534     30294.092 
     10400.000    0.000    0.000   17.025   17.069     71655.549     30173.382     73130.534     30649.987 
     10420.000   10.148   10.160    5.762    5.962     71757.024     30401.253     73232.136     30880.296 
     10440.000   12.144   12.212    4.949    5.633     71979.935     30508.364     73455.854     30996.239 
     10460.000   15.061   15.063    0.000    0.000     72251.984     30557.854     73728.597     31052.564 
     10480.000   15.149   15.149    0.000    0.000     72554.082     30557.854     74030.710     31052.564 
     10500.000   14.989   14.989    0.000    0.000     72855.460     30557.854     74332.088     31052.564 
     10520.000   14.891   14.891    0.000    0.000     73154.260     30557.854     74630.888     31052.564 
     10540.000   11.233   11.233    0.000    0.000     73415.497     30557.854     74892.125     31052.564 
     10560.000   14.950   14.951    0.000    0.000     73677.331     30557.854     75153.968     31052.564 
     10580.000    8.995    8.995    0.000    0.000     73916.788     30557.854     75393.435     31052.564 
     10600.000    9.010    9.010    0.000    0.000     74096.836     30557.854     75573.487     31052.564 
     10620.000    8.846    8.847    0.000    0.000     74275.392     30557.854     75752.051     31052.564 
     10640.000    8.872    8.872    0.000    0.000     74452.569     30557.854     75929.233     31052.564 
     10660.000    9.409    9.410    0.000    0.000     74635.379     30557.854     76112.046     31052.564 
     10680.000    8.805    8.805    0.000    0.000     74817.520     30557.854     76294.193     31052.564 
     10700.000    9.848    9.849    0.000    0.000     75004.051     30557.854     76480.729     31052.564 
     10720.000    9.517    9.517    0.000    0.000     75197.708     30557.854     76674.389     31052.564 
     10740.000    9.062    9.063    0.000    0.000     75383.500     30557.854     76860.189     31052.564 
     10760.000    9.123    9.131    0.000    0.000     75565.350     30557.854     77042.123     31052.564 
     10780.000   15.404   15.457    0.000    0.000     75810.618     30557.854     77288.004     31052.564 
     10800.000   15.770   15.846    0.000    0.000     76122.351     30557.854     77601.042     31052.564 
     10820.000   16.223   16.319    0.000    0.000     76442.276     30557.854     77922.697     31052.564 
     10840.000   16.699   16.809    0.000    0.000     76771.495     30557.854     78253.981     31052.564 
     10860.000   16.798   17.112    0.000    0.000     77106.462     30557.854     78593.193     31052.564 
     10880.000   16.622   16.915    0.000    0.000     77440.659     30557.854     78933.459     31052.564 
     10900.000   16.338   16.510    0.000    0.000     77770.258     30557.854     79267.705     31052.564 
     10920.000   16.051   16.241    0.000    0.000     78094.143     30557.854     79595.213     31052.564 
     10940.000   15.763   16.049    0.000    0.000     78412.279     30557.854     79918.117     31052.564 
     10960.000   15.476   15.767    0.000    0.000     78724.664     30557.854     80236.285     31052.564 
     10980.000   15.188   15.588    0.000    0.000     79031.299     30557.854     80549.837     31052.564 
     11000.000   14.901   15.337    0.000    0.000     79332.185     30557.854     80859.082     31052.564 
     11020.000   14.613   15.024    0.000    0.000     79627.319     30557.854     81162.689     31052.564 
     11040.000   14.325   14.697    0.000    0.000     79916.695     30557.854     81459.898     31052.564 
     11060.000   14.037   14.414    0.000    0.000     80200.312     30557.854     81751.003     31052.564 

     11080.000   13.750   14.162    0.000    0.000     80478.176     30557.854     82036.762     31052.564 
     11100.000   13.462   14.251    0.000    0.000     80750.290     30557.854     82320.893     31052.564 
     11120.000   13.175   13.801    0.000    0.000     81016.656     30557.854     82601.416     31052.564 
     11140.000   12.877   13.340    0.000    0.000     81277.178     30557.854     82872.833     31052.564 
     11160.000   12.599   12.966    0.000    0.000     81531.945     30557.854     83135.896     31052.564 
     11180.000   12.374   12.855    0.000    0.000     81781.680     30557.854     83394.108     31052.564 
     11200.000   12.786   13.095    0.000    0.000     82033.284     30557.854     83653.616     31052.564 
     11220.000   13.198   13.500    0.000    0.000     82293.127     30557.854     83919.570     31052.564 
     11240.000   13.639   14.150    0.000    0.000     82561.502     30557.854     84196.070     31052.564 
     11260.000   14.821   15.445    0.000    0.000     82846.102     30557.854     84492.024     31052.564 
     11280.000   16.141   16.944    0.000    0.000     83155.715     30557.854     84815.923     31052.564 
     11300.000   16.883   17.143    0.000    0.000     83485.952     30557.854     85156.801     31052.564 
     11320.000   17.333   17.489    0.000    0.000     83828.114     30557.854     85503.125     31052.564 
     11340.000    8.938    8.955    0.000    0.000     84090.827     30557.854     85767.568     31052.564 
     11360.000   10.231   10.252    0.000    0.000     84282.520     30557.854     85959.637     31052.564 
     11380.000   12.252   12.280    0.000    0.000     84507.349     30557.854     86184.957     31052.564 
     11400.000   15.426   15.492    0.000    0.000     84784.123     30557.854     86462.681     31052.564 
     11420.000   17.983   18.119    0.000    0.000     85118.214     30557.854     86798.794     31052.564 
     11440.000   20.468   20.678    0.000    0.000     85502.732     30557.854     87186.769     31052.564 
     11460.000   22.554   23.194    0.000    0.000     85932.957     30557.854     87625.488     31052.564 
     11480.000   22.846   23.568    0.000    0.000     86386.962     30557.854     88093.101     31052.564 
     11500.000    0.000    0.000    0.000    0.000     86615.425     30557.854     88328.778     31052.564 
     11520.000   19.408   19.614    0.000    0.000     86809.501     30557.854     88524.917     31052.564 
     11540.000   18.420   18.560    0.000    0.000     87187.773     30557.854     88906.659     31052.564 
     11560.000   17.216   17.334    0.000    0.000     87544.133     30557.854     89265.598     31052.564 
     11580.000   16.456   16.524    0.000    0.000     87880.859     30557.854     89604.172     31052.564 
     11600.000   13.516   13.544    0.000    0.000     88180.583     30557.854     89904.851     31052.564 
     11620.000   10.855   10.857    0.000    0.000     88424.294     30557.854     90148.866     31052.564 
     11640.000    9.363    9.369    0.000    0.000     88626.475     30557.854     90351.127     31052.564 
     11660.000   23.946   25.024    0.000    0.000     88959.568     30557.854     90695.055     31052.564 
     11680.000   17.380   18.382    0.000    0.000     89372.830     30557.854     91129.112     31052.564 
     11700.000   17.267   18.065    0.000    0.000     89719.303     30557.854     91493.584     31052.564 
     11720.000   16.212   17.135    0.000    0.000     90054.096     30557.854     91845.592     31052.564 
     11740.000   15.512   16.191    0.000    0.000     90371.336     30557.854     92178.858     31052.564 
     11760.000   14.812   15.345    0.000    0.000     90674.572     30557.854     92494.218     31052.564 
     11780.000   14.111   14.628    0.000    0.000     90963.803     30557.854     92793.950     31052.564 
     11800.000   13.411   13.890    0.000    0.000     91239.027     30557.854     93079.136     31052.564 
     11820.000   13.302   13.909    0.000    0.000     91506.158     30557.854     93357.125     31052.564 
     11840.000   10.042   10.043    0.000    0.000     91739.601     30557.854     93596.641     31052.564 
     11860.000   10.556   10.574    0.000    0.000     91945.587     30557.854     93802.805     31052.564 
     11880.000   10.502   10.527    0.000    0.000     92156.170     30557.854     94013.812     31052.564 
     11900.000   10.579   10.617    0.000    0.000     92366.982     30557.854     94225.255     31052.564 
     11920.000    8.322    8.345    2.321    2.323     92555.990     30581.063     94414.873     31075.793 
     11940.000    6.967    6.972    3.662    3.664     92708.875     30640.888     94568.042     31135.664 
     11960.000    6.392    6.396    3.576    3.577     92842.469     30713.266     94701.725     31208.078 
     11980.000    5.907    5.914    3.593    3.594     92965.462     30784.959     94824.827     31279.795 
     12000.000    5.525    5.544    3.975    3.975     93079.782     30860.639     94939.411     31355.493 
     12020.000    5.151    5.158    5.128    5.129     93186.539     30951.664     95046.432     31446.531 
     12040.000    5.130    5.141    4.370    4.372     93289.349     31046.636     95149.421     31541.535 
     12060.000    6.069    6.074    4.371    4.372     93401.348     31134.038     95261.575     31628.976 
     12080.000    6.784    6.795    2.716    2.717     93529.882     31204.903     95390.268     31699.872 
     12100.000    9.500    9.503    0.000    0.000     93692.724     31232.062     95553.244     31727.047 
     12120.000    9.974    9.989    0.000    0.000     93887.462     31232.062     95748.166     31727.047 
     12140.000    9.500    9.507    0.000    0.000     94082.200     31232.062     95943.128     31727.047 
     12160.000    9.500    9.507    0.000    0.000     94272.200     31232.062     96133.267     31727.047 
     12180.000    9.500    9.502    0.000    0.000     94462.200     31232.062     96323.355     31727.047 
     12200.000    9.500    9.501    0.000    0.000     94652.200     31232.062     96513.381     31727.047 
     12220.000    9.500    9.518    0.000    0.000     94842.200     31232.062     96703.575     31727.047 
     12240.000    9.500    9.517    0.000    0.000     95032.200     31232.062     96893.925     31727.047 
     12260.000    9.500    9.503    0.000    0.000     95222.200     31232.062     97084.118     31727.047 
     12280.000    9.500    9.503    0.000    0.000     95412.200     31232.062     97274.174     31727.047 
     12300.000    9.500    9.506    0.000    0.000     95602.200     31232.062     97464.261     31727.047 
     12320.000    9.500    9.509    0.000    0.000     95792.200     31232.062     97654.403     31727.047 
     12340.000    9.500    9.509    0.000    0.000     95982.200     31232.062     97844.575     31727.047 
     12360.000    9.500    9.510    0.000    0.000     96172.200     31232.062     98034.765     31727.047 
     12380.000    9.500    9.507    0.000    0.000     96362.200     31232.062     98224.942     31727.047 
     12400.000    9.500    9.511    0.000    0.000     96552.200     31232.062     98415.122     31727.047 
     12420.000    9.500    9.509    0.000    0.000     96742.200     31232.062     98605.314     31727.047 
     12440.000    9.500    9.501    0.000    0.000     96932.200     31232.062     98795.411     31727.047 
     12460.000    9.500    9.501    0.000    0.000     97122.200     31232.062     98985.432     31727.047 
     12480.000    9.500    9.503    0.000    0.000     97312.200     31232.062     99175.476     31727.047 
     12500.000    9.500    9.502    0.000    0.000     97502.200     31232.062     99365.531     31727.047 
     12520.000    9.500    9.502    0.000    0.000     97692.200     31232.062     99555.570     31727.047 
     12540.000    9.500    9.501    0.000    0.000     97882.200     31232.062     99745.593     31727.047 
     12560.000    9.500    9.501    0.000    0.000     98072.200     31232.062     99935.609     31727.047 
     12580.000    9.500    9.502    0.000    0.000     98262.200     31232.062    100125.642     31727.047 
     12600.000    9.500    9.505    0.000    0.000     98452.200     31232.062    100315.712     31727.047 
     12620.000    9.500    9.502    0.000    0.000     98642.200     31232.062    100505.774     31727.047 
     12640.000    9.500    9.520    0.000    0.000     98832.200     31232.062    100695.995     31727.047 
     12660.000   10.291   10.327    0.000    0.000     99030.114     31232.062    100894.467     31727.047 
     12680.000    9.500    9.505    0.000    0.000     99228.028     31232.062    101092.787     31727.047 
     12700.000    9.500    9.502    0.000    0.000     99418.028     31232.062    101282.862     31727.047 
     12720.000    9.500    9.507    0.000    0.000     99608.028     31232.062    101472.954     31727.047 
     12740.000    9.500    9.507    0.000    0.000     99798.028     31232.062    101663.094     31727.047 
     12760.000    9.500    9.507    0.000    0.000     99988.028     31232.062    101853.233     31727.047 
     12780.000    9.500    9.520    0.000    0.000    100178.028     31232.062    102043.505     31727.047 
     12800.000    9.500    9.513    0.000    0.000    100368.028     31232.062    102233.841     31727.047 
     12820.000    9.500    9.507    0.000    0.000    100558.028     31232.062    102424.044     31727.047 
     12840.000    9.500    9.507    0.000    0.000    100748.028     31232.062    102614.186     31727.047 
     12860.000    9.500    9.518    0.000    0.000    100938.028     31232.062    102804.435     31727.047 
     12880.000    9.500    9.538    0.000    0.000    101128.028     31232.062    102994.990     31727.047 
     12900.000    9.500    9.534    0.000    0.000    101318.028     31232.062    103185.708     31727.047 
     12920.000    9.500    9.539    0.000    0.000    101508.028     31232.062    103376.435     31727.047 
     12940.000    9.500    9.560    0.000    0.000    101698.028     31232.062    103567.418     31727.047 
     12960.000    9.414    9.423    0.000    0.000    101887.164     31232.062    103757.244     31727.047 
     12980.000    9.254    9.257    0.000    0.000    102073.840     31232.062    103944.044     31727.047 
     13000.000    9.100    9.103    0.000    0.000    102257.383     31232.062    104127.646     31727.047 
     13020.000   13.890   13.900    0.000    0.000    102487.288     31232.062    104357.679     31727.047 
     13040.000   13.438   13.444    0.000    0.000    102760.565     31232.062    104631.115     31727.047 
     13060.000   14.546   14.612    0.466    0.480    103040.403     31236.721    104911.668     31731.846 
     13080.000   11.793   11.909    5.553    6.031    103303.796     31296.911    105176.878     31796.955 
     13100.000   11.251   11.307    4.021    4.186    103534.232     31392.652    105409.037     31899.123 
     13120.000    9.999   10.062    3.897    4.096    103746.727     31471.830    105622.720     31981.942 
     13140.000   14.843   14.857    0.000    0.000    103995.146     31510.798    105871.912     32022.903 
     13160.000   15.324   15.332    0.000    0.000    104296.813     31510.798    106173.805     32022.903 
     13180.000   16.007   16.020    0.000    0.000    104610.124     31510.798    106487.320     32022.903 
     13200.000   15.514   15.519    0.000    0.000    104925.333     31510.798    106802.710     32022.903 
     13220.000   16.199   16.201    0.000    0.000    105242.464     31510.798    107119.915     32022.903 
     13240.000   16.422   16.424    0.000    0.000    105568.681     31510.798    107446.165     32022.903 
     13260.000   17.603   17.607    0.000    0.000    105908.932     31510.798    107786.469     32022.903 
     13280.000   17.123   17.125    0.000    0.000    106256.187     31510.798    108133.790     32022.903 
     13300.000   16.600   16.607    0.000    0.000    106593.413     31510.798    108471.112     32022.903 
     13320.000   21.241   21.251    0.000    0.000    106971.820     31510.798    108849.695     32022.903 
     13340.000   17.827   17.839    0.000    0.000    107362.496     31510.798    109240.601     32022.903 
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     13360.000   21.652   21.679    0.000    0.000    107757.288     31510.798    109635.787     32022.903 
     13380.000   21.788   21.796    0.000    0.000    108191.695     31510.798    110070.545     32022.903 
     13400.000   18.893   18.894    0.000    0.000    108598.513     31510.798    110477.452     32022.903 
     13420.000   13.027   13.029    0.000    0.000    108917.721     31510.798    110796.687     32022.903 
     13437.871   21.204   21.229    0.000    0.000    109223.597     31510.798    111102.801     32022.903 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 233: Via Complementaria izquierda 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    13437.874 
           PK final                      :    14318.448 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     13437.874   23.918   23.950    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     13440.000   24.086   24.127    0.000    0.000        51.028         0.000        51.106         0.000 
     13460.000   29.542   31.222    2.108    2.431       587.309        21.082       604.601        24.312 
     13480.000   28.487   30.137    1.807    1.887      1167.600        60.236      1218.190        67.497 
     13500.000   28.328   30.114    2.146    2.158      1735.749        99.769      1820.699       107.946 
     13505.699   28.851   30.780    1.927    1.960      1898.682       111.376      1994.217       119.679 
     13520.000   15.233   15.396    1.714    1.932      2213.905       137.413      2324.396       147.511 
     13530.869   14.618   14.649    1.671    1.770      2376.133       155.809      2487.673       167.632 
     13540.000   13.606   13.640    2.672    2.736      2504.993       175.636      2616.822       188.207 
     13560.000   13.781   13.814    2.486    2.819      2778.869       227.218      2891.361       243.759 
     13580.000   12.688   12.718    3.658    3.717      3043.562       288.662      3156.680       309.115 
     13600.000   11.650   11.699    4.920    4.992      3286.945       374.438      3400.850       396.200 
     13620.000   14.793   14.825    1.586    1.596      3551.376       439.498      3666.093       462.079 
     13640.000   16.144   16.175    0.000    0.000      3860.747       455.363      3976.093       478.038 
     13660.000   15.922   15.942    0.000    0.000      4181.414       455.363      4297.265       478.038 
     13680.000   15.756   15.766    0.000    0.000      4498.202       455.363      4614.345       478.038 
     13700.000   13.935   13.944    1.620    1.623      4795.112       471.562      4911.442       494.271 
     13720.000   18.563   18.581    0.000    0.000      5120.086       487.760      5236.692       510.503 
     13740.000   18.527   18.540    0.000    0.000      5490.981       487.760      5607.907       510.503 
     13759.084   13.597   13.638    2.666    2.777      5797.509       513.196      5914.945       537.002 
     13760.000   13.553   13.595    2.737    2.863      5809.944       515.670      5927.418       539.585 
     13780.000   13.824   13.896    2.465    2.540      6083.715       567.686      6202.324       593.613 
     13790.162   13.540   13.609    2.705    2.761      6222.753       593.953      6342.077       620.546 
     13800.000   12.777   12.837    3.462    3.516      6352.206       624.290      6472.168       651.421 
     13820.000   12.159   12.228    3.897    3.971      6601.565       697.889      6722.827       726.293 
     13840.000   11.885   11.970    4.244    4.335      6841.999       779.302      6964.809       809.351 
     13859.264   13.372   13.449    2.891    2.954      7085.273       848.027      7209.640       879.558 
     13860.000    9.997   10.073    2.601    2.663      7093.873       850.048      7218.296       881.625 
     13868.616   10.047   10.128    2.495    2.574      7180.221       872.002      7305.326       904.185 
     13880.000    9.989   10.076    2.519    2.647      7294.266       900.543      7420.331       933.901 
     13898.830    9.634    9.718    3.105    3.209      7479.014       953.497      7606.695       989.031 
     13900.000    9.609    9.695    3.151    3.254      7490.271       957.157      7618.051       992.812 
     13920.000    9.364    9.461    3.494    3.642      7679.998      1023.601      7809.609      1061.776 
     13940.000    9.139    9.232    3.902    4.089      7865.023      1097.555      7996.543      1139.089 
     13946.508    9.468    9.540    3.199    3.256      7925.570      1120.659      8057.628      1162.990 
     13960.000   10.462   10.477    0.000    0.000      8060.015      1142.236      8192.665      1184.958 
     13961.508   10.665   10.680    0.000    0.000      8075.944      1142.236      8208.618      1184.958 
     13976.508   11.137   11.153    0.000    0.000      8239.456      1142.236      8372.370      1184.958 
     13980.000   11.197   11.215    0.000    0.000      8278.451      1142.236      8411.424      1184.958 
     14000.000    8.484    8.500    2.849    2.858      8475.256      1170.730      8608.575      1213.539 
     14020.000    6.530    6.583    5.469    5.518      8625.392      1253.918      8759.410      1297.296 
     14028.740    5.841    5.965    5.972    5.995      8679.454      1303.916      8814.243      1347.608 
     14040.000    6.315    6.432    5.215    5.236      8747.897      1366.900      8884.034      1410.839 
     14040.228    6.308    6.424    5.226    5.246      8749.336      1368.090      8885.500      1412.034 
     14045.972   14.732   15.711    0.000    0.000      8809.762      1383.098      8949.072      1427.100 
     14058.935   14.821   15.827    0.000    0.000      9001.305      1383.098      9153.485      1427.100 
     14060.000   14.825   15.836    0.000    0.000      9017.091      1383.098      9170.345      1427.100 
     14080.000   11.172   11.196    0.000    0.000      9277.056      1383.098      9440.670      1427.100 
     14100.000   11.544   11.563    0.000    0.000      9504.209      1383.098      9668.264      1427.100 
     14120.000   11.520   11.529    0.405    0.405      9734.846      1387.145      9899.183      1431.150 
     14140.000    9.112    9.122    3.384    3.410      9941.166      1425.033     10105.693      1469.295 
     14158.803    8.821    8.829    3.433    3.455     10109.766      1489.121     10274.458      1533.833 
     14160.000    8.794    8.802    3.432    3.454     10120.309      1493.230     10285.010      1537.968 
     14180.000   12.434   12.470    3.665    3.683     10332.593      1564.198     10497.722      1609.338 
     14200.000   12.847   13.325    3.894    3.908     10585.411      1639.792     10755.666      1685.245 
     14220.000   13.778   14.558    3.592    3.602     10851.667      1714.656     11034.493      1760.341 
     14240.000   14.849   15.965    3.138    3.145     11137.945      1781.960     11339.726      1827.807 
     14258.056   16.139   16.559    2.394    2.398     11417.712      1831.905     11633.356      1877.842 
     14260.000   16.373   16.730    2.151    2.154     11449.314      1836.322     11665.713      1882.266 
     14268.829   17.647   17.816    0.834    0.835     11599.493      1849.499     11818.216      1895.460 
     14278.840   19.792   19.840    0.000    0.000     11786.894      1853.675     12006.705      1899.641 
     14280.000   19.605   19.644    0.000    0.000     11809.744      1853.675     12029.606      1899.641 
     14291.803   19.442   19.481    0.000    0.000     12040.181      1853.675     12260.503      1899.641 
     14300.000   19.319   19.373    0.000    0.000     12199.046      1853.675     12419.747      1899.641 
     14304.766   19.341   19.395    0.000    0.000     12291.174      1853.675     12512.132      1899.641 
     14316.383   19.422   19.486    0.000    0.000     12516.326      1853.675     12737.971      1899.641 
     14318.447   19.436   19.504    0.000    0.000     12556.427      1853.675     12778.208      1899.641 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 234: Via Complementaria izquierda 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    14318.448 
           PK final                      :    16587.509 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     14318.448    3.237    3.272    2.071    2.078         0.000         0.000         0.000         0.000 
     14318.453    3.237    3.272    2.072    2.079         0.016         0.010         0.016         0.010 
     14318.500    3.244    3.279    2.072    2.078         0.168         0.108         0.170         0.108 
     14319.000    3.298    3.332    2.097    2.103         1.804         1.150         1.823         1.153 
     14319.500    3.352    3.384    2.129    2.134         3.467         2.206         3.502         2.213 
     14319.898    3.400    3.431    2.154    2.159         4.810         3.059         4.858         3.067 

     14319.908    3.402    3.433    2.154    2.159         4.844         3.080         4.893         3.089 
     14320.000    3.413    3.443    2.160    2.166         5.158         3.279         5.209         3.288 
     14320.500    3.439    3.469    2.134    2.139         6.871         4.352         6.937         4.364 
     14321.000    3.467    3.497    2.106    2.111         8.597         5.412         8.679         5.426 
     14321.500    3.497    3.527    2.077    2.082        10.339         6.458        10.435         6.475 
     14322.000    3.528    3.557    2.048    2.052        12.095         7.489        12.205         7.508 
     14322.500    3.563    3.591    2.014    2.018        13.867         8.505        13.992         8.526 
     14323.000    3.599    3.627    1.980    1.984        15.658         9.503        15.797         9.526 
     14323.500    3.637    3.664    1.944    1.947        17.467        10.485        17.620        10.509 
     14323.704    3.650    3.678    1.932    1.935        18.210        10.880        18.369        10.905 
     14324.000    3.675    3.702    1.910    1.913        19.294        11.448        19.461        11.475 
     14324.500    3.718    3.745    1.870    1.873        21.142        12.393        21.322        12.421 
     14325.000    3.767    3.793    1.826    1.829        23.013        13.317        23.207        13.347 
     14325.500    3.816    3.842    1.781    1.784        24.909        14.219        25.116        14.250 
     14326.000    3.866    3.891    1.737    1.739        26.830        15.099        27.049        15.130 
     14326.500    3.922    3.948    1.686    1.687        28.777        15.955        29.009        15.987 
     14327.000    4.013    4.038    1.600    1.602        30.761        16.776        31.006        16.809 
     14327.500    4.155    4.180    1.466    1.467        32.803        17.543        33.060        17.577 
     14328.000    4.303    4.327    1.330    1.331        34.917        18.242        35.187        18.276 
     14328.500    4.445    4.469    1.198    1.199        37.104        18.874        37.386        18.909 
     14329.000    4.602    4.625    1.052    1.053        39.366        19.436        39.659        19.472 
     14329.500    4.757    4.780    0.908    0.909        41.706        19.927        42.011        19.962 
     14330.000    4.923    4.946    0.753    0.753        44.126        20.342        44.442        20.378 
     14330.500    5.086    5.109    0.601    0.602        46.628        20.680        46.956        20.717 
     14331.000    5.270    5.292    0.428    0.428        49.217        20.938        49.556        20.974 
     14331.500    5.444    5.466    0.266    0.266        51.896        21.111        52.246        21.148 
     14332.000    5.643    5.665    0.077    0.077        54.668        21.197        55.029        21.234 
     14332.500    5.732    5.753    0.000    0.000        57.511        21.216        57.883        21.253 
     14332.820    5.739    5.760    0.000    0.000        59.346        21.216        59.725        21.253 
     14333.000    5.743    5.764    0.000    0.000        60.380        21.216        60.762        21.253 
     14333.500    5.755    5.775    0.000    0.000        63.254        21.216        63.647        21.253 
     14334.000    5.767    5.788    0.000    0.000        66.135        21.216        66.538        21.253 
     14334.500    5.779    5.800    0.000    0.000        69.022        21.216        69.435        21.253 
     14335.000    5.791    5.811    0.000    0.000        71.914        21.216        72.338        21.253 
     14335.500    5.804    5.824    0.000    0.000        74.813        21.216        75.246        21.253 
     14336.000    5.816    5.835    0.000    0.000        77.718        21.216        78.161        21.253 
     14336.500    5.828    5.848    0.000    0.000        80.629        21.216        81.082        21.253 
     14337.000    5.840    5.859    0.000    0.000        83.546        21.216        84.009        21.253 
     14337.500    5.852    5.872    0.000    0.000        86.469        21.216        86.941        21.253 
     14338.000    5.852    5.871    0.000    0.000        89.395        21.216        89.877        21.253 
     14338.500    5.849    5.868    0.000    0.000        92.321        21.216        92.812        21.253 
     14339.000    5.846    5.864    0.000    0.000        95.244        21.216        95.745        21.253 
     14339.500    5.843    5.861    0.000    0.000        98.166        21.216        98.677        21.253 
     14340.000    5.839    5.858    0.000    0.000       101.087        21.216       101.606        21.253 
     14340.500    5.827    5.845    0.000    0.000       104.003        21.216       104.532        21.253 
     14341.000    5.814    5.833    0.000    0.000       106.913        21.216       107.452        21.253 
     14341.500    5.802    5.821    0.000    0.000       109.817        21.216       110.365        21.253 
     14341.840    5.787    5.806    0.000    0.000       111.788        21.216       112.342        21.253 
     14342.000    5.776    5.795    0.000    0.000       112.713        21.216       113.270        21.253 
     14342.500    5.740    5.759    0.000    0.000       115.592        21.216       116.158        21.253 
     14343.000    5.704    5.723    0.000    0.000       118.453        21.216       119.029        21.253 
     14343.500    5.668    5.687    0.000    0.000       121.295        21.216       121.881        21.253 
     14344.000    5.632    5.651    0.000    0.000       124.120        21.216       124.716        21.253 
     14344.500    5.596    5.616    0.000    0.000       126.927        21.216       127.533        21.253 
     14345.000    5.560    5.579    0.000    0.000       129.717        21.216       130.331        21.253 
     14345.500    5.525    5.544    0.000    0.000       132.488        21.216       133.112        21.253 
     14346.000    5.489    5.509    0.000    0.000       135.241        21.216       135.875        21.253 
     14346.500    5.454    5.473    0.000    0.000       137.977        21.216       138.621        21.253 
     14347.000    5.418    5.438    0.000    0.000       140.695        21.216       141.349        21.253 
     14347.500    5.383    5.402    0.000    0.000       143.395        21.216       144.059        21.253 
     14348.000    5.348    5.368    0.000    0.000       146.078        21.216       146.751        21.253 
     14348.500    5.312    5.332    0.000    0.000       148.743        21.216       149.426        21.253 
     14349.000    5.277    5.297    0.000    0.000       151.391        21.216       152.083        21.253 
     14349.500    5.243    5.263    0.000    0.000       154.021        21.216       154.723        21.253 
     14350.000    5.208    5.228    0.000    0.000       156.633        21.216       157.346        21.253 
     14350.500    5.173    5.193    0.000    0.000       159.228        21.216       159.951        21.253 
     14351.000    5.138    5.158    0.000    0.000       161.806        21.216       162.539        21.253 
     14351.500    5.104    5.124    0.000    0.000       164.367        21.216       165.109        21.253 
     14352.000    5.069    5.089    0.000    0.000       166.910        21.216       167.663        21.253 
     14352.500    5.035    5.055    0.000    0.000       169.436        21.216       170.199        21.253 
     14353.000    5.000    5.021    0.000    0.000       171.945        21.216       172.718        21.253 
     14353.425    4.971    4.992    0.000    0.000       174.064        21.216       174.846        21.253 
     14353.500    4.966    4.987    0.000    0.000       174.436        21.216       175.220        21.253 
     14354.000    4.936    4.956    0.000    0.000       176.912        21.216       177.706        21.253 
     14354.500    4.905    4.926    0.000    0.000       179.372        21.216       180.176        21.253 
     14355.000    4.875    4.896    0.000    0.000       181.817        21.216       182.632        21.253 
     14355.500    4.844    4.865    0.000    0.000       184.246        21.216       185.072        21.253 
     14356.000    4.814    4.835    0.000    0.000       186.661        21.216       187.497        21.253 
     14356.500    4.784    4.805    0.000    0.000       189.060        21.216       189.907        21.253 
     14357.000    4.753    4.775    0.000    0.000       191.444        21.216       192.302        21.253 
     14357.500    4.723    4.745    0.000    0.000       193.813        21.216       194.681        21.253 
     14358.000    4.693    4.715    0.000    0.000       196.167        21.216       197.046        21.253 
     14358.500    4.663    4.685    0.000    0.000       198.506        21.216       199.396        21.253 
     14359.000    4.633    4.655    0.000    0.000       200.830        21.216       201.731        21.253 
     14359.500    4.603    4.625    0.000    0.000       203.139        21.216       204.051        21.253 
     14360.000    4.573    4.596    0.000    0.000       205.433        21.216       206.357        21.253 
     14360.500    4.560    4.582    0.000    0.000       207.716        21.216       208.651        21.253 
     14361.000    4.546    4.569    0.000    0.000       209.993        21.216       210.939        21.253 
     14361.500    4.533    4.555    0.000    0.000       212.263        21.216       213.220        21.253 
     14362.000    4.519    4.541    0.000    0.000       214.526        21.216       215.494        21.253 
     14362.500    4.505    4.526    0.000    0.000       216.782        21.216       217.760        21.253 
     14363.000    4.491    4.512    0.000    0.000       219.030        21.216       220.020        21.253 
     14363.500    4.476    4.498    0.000    0.000       221.272        21.216       222.273        21.253 
     14363.697    4.471    4.492    0.000    0.000       222.153        21.216       223.158        21.253 
     14364.000    4.464    4.486    0.000    0.000       223.507        21.216       224.518        21.253 
     14364.500    4.454    4.476    0.000    0.000       225.737        21.216       226.759        21.253 
     14365.000    4.444    4.465    0.000    0.000       227.961        21.216       228.994        21.253 
     14365.500    4.433    4.454    0.000    0.000       230.181        21.216       231.224        21.253 
     14366.000    4.422    4.444    0.000    0.000       232.394        21.216       233.448        21.253 
     14366.500    4.412    4.433    0.000    0.000       234.603        21.216       235.668        21.253 
     14367.000    4.401    4.422    0.000    0.000       236.806        21.216       237.881        21.253 
     14367.500    4.390    4.411    0.000    0.000       239.004        21.216       240.090        21.253 
     14368.000    4.379    4.400    0.000    0.000       241.196        21.216       242.292        21.253 
     14368.500    4.367    4.389    0.000    0.000       243.382        21.216       244.489        21.253 
     14369.000    4.356    4.377    0.000    0.000       245.563        21.216       246.681        21.253 
     14369.500   12.763   13.538    0.000    0.000       249.843        21.216       251.160        21.253 
     14370.000   12.758   13.531    0.000    0.000       256.223        21.216       257.927        21.253 
     14370.500   12.754   13.525    0.000    0.000       262.601        21.216       264.691        21.253 
     14371.000   12.750   13.518    0.000    0.000       268.977        21.216       271.451        21.253 
     14371.500   12.746   13.513    0.000    0.000       275.351        21.216       278.209        21.253 
     14372.000   12.742   13.507    0.000    0.000       281.723        21.216       284.964        21.253 
     14372.500   12.738   13.502    0.000    0.000       288.092        21.216       291.716        21.253 
     14372.628   12.737   13.500    0.000    0.000       289.723        21.216       293.444        21.253 
     14373.000   12.744   13.506    0.000    0.000       294.462        21.216       298.468        21.253 
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     14373.500   12.754   13.515    0.000    0.000       300.837        21.216       305.223        21.253 
     14374.000   12.763   13.523    0.000    0.000       307.216        21.216       311.982        21.253 
     14374.500   12.773   13.532    0.000    0.000       313.600        21.216       318.746        21.253 
     14375.000   12.784   13.542    0.000    0.000       319.989        21.216       325.515        21.253 
     14375.500   12.794   13.551    0.000    0.000       326.384        21.216       332.288        21.253 
     14376.000   12.804   13.561    0.000    0.000       332.783        21.216       339.066        21.253 
     14376.500   12.815   13.571    0.000    0.000       339.188        21.216       345.849        21.253 
     14377.000   12.826   13.581    0.000    0.000       345.598        21.216       352.637        21.253 
     14377.500   12.837   13.592    0.000    0.000       352.014        21.216       359.430        21.253 
     14378.000   12.848   13.603    0.000    0.000       358.435        21.216       366.229        21.253 
     14378.500   12.860   13.614    0.000    0.000       364.862        21.216       373.033        21.253 
     14379.000   12.871   13.626    0.000    0.000       371.295        21.216       379.843        21.253 
     14379.500   12.883   13.637    0.000    0.000       377.733        21.216       386.659        21.253 
     14380.000   12.895   13.649    0.000    0.000       384.178        21.216       393.481        21.253 
     14380.500   12.922   13.680    0.000    0.000       390.632        21.216       400.313        21.253 
     14381.000   12.949   13.710    0.000    0.000       397.100        21.216       407.160        21.253 
     14381.500   12.976   13.740    0.000    0.000       403.581        21.216       414.023        21.253 
     14382.000   13.002   13.770    0.000    0.000       410.075        21.216       420.901        21.253 
     14382.500   13.028   13.800    0.000    0.000       416.583        21.216       427.793        21.253 
     14383.000   13.054   13.830    0.000    0.000       423.103        21.216       434.701        21.253 
     14383.500   13.079   13.860    0.000    0.000       429.637        21.216       441.623        21.253 
     14384.000   13.104   13.890    0.000    0.000       436.183        21.216       448.561        21.253 
     14384.049   13.107   13.893    0.000    0.000       436.825        21.216       449.242        21.253 
     14384.500   13.135   13.926    0.000    0.000       442.742        21.216       455.515        21.253 
     14385.000   13.166   13.962    0.000    0.000       449.317        21.216       462.487        21.253 
     14385.500   13.196   13.998    0.000    0.000       455.908        21.216       469.477        21.253 
     14386.000   13.226   14.035    0.000    0.000       462.513        21.216       476.485        21.253 
     14386.500   13.256   14.071    0.000    0.000       469.134        21.216       483.512        21.253 
     14387.000   13.286   14.107    0.000    0.000       475.769        21.216       490.556        21.253 
     14387.500   13.315   14.143    0.000    0.000       482.419        21.216       497.619        21.253 
     14388.000   13.344   14.180    0.000    0.000       489.084        21.216       504.699        21.253 
     14388.500   13.373   14.216    0.000    0.000       495.763        21.216       511.798        21.253 
     14389.000   13.401   14.252    0.000    0.000       502.457        21.216       518.915        21.253 
     14389.500   13.429   14.288    0.000    0.000       509.164        21.216       526.051        21.253 
     14390.000   13.457   14.325    0.000    0.000       515.886        21.216       533.204        21.253 
     14390.500   13.485   14.361    0.000    0.000       522.622        21.216       540.375        21.253 
     14391.000   13.512   14.397    0.000    0.000       529.371        21.216       547.565        21.253 
     14391.500   13.539   14.434    0.000    0.000       536.134        21.216       554.773        21.253 
     14392.000   13.566   14.470    0.000    0.000       542.910        21.216       561.999        21.253 
     14392.500   13.593   14.507    0.000    0.000       549.700        21.216       569.243        21.253 
     14393.000   13.619   14.543    0.000    0.000       556.503        21.216       576.506        21.253 
     14393.500   13.645   14.580    0.000    0.000       563.319        21.216       583.787        21.253 
     14394.000   13.671   14.617    0.000    0.000       570.148        21.216       591.086        21.253 
     14394.500   13.697   14.653    0.000    0.000       576.990        21.216       598.403        21.253 
     14395.000   13.722   14.690    0.000    0.000       583.845        21.216       605.739        21.253 
     14395.500   13.747   14.727    0.000    0.000       590.712        21.216       613.093        21.253 
     14396.000   13.772   14.764    0.000    0.000       597.592        21.216       620.466        21.253 
     14396.500   13.797   14.801    0.000    0.000       604.484        21.216       627.857        21.253 
     14397.000   13.821   14.838    0.000    0.000       611.389        21.216       635.267        21.253 
     14397.500   13.846   14.875    0.000    0.000       618.306        21.216       642.695        21.253 
     14398.000   13.870   14.912    0.000    0.000       625.234        21.216       650.141        21.253 
     14398.500   13.893   14.949    0.000    0.000       632.175        21.216       657.607        21.253 
     14399.000   13.917   14.986    0.000    0.000       639.128        21.216       665.090        21.253 
     14399.500   13.940   15.024    0.000    0.000       646.092        21.216       672.593        21.253 
     14400.000   13.964   15.061    0.000    0.000       653.068        21.216       680.114        21.253 
     14400.500   14.004   15.093    0.000    0.000       660.060        21.216       687.653        21.253 
     14401.000   14.044   15.125    0.000    0.000       667.072        21.216       695.207        21.253 
     14401.500   14.085   15.157    0.000    0.000       674.105        21.216       702.778        21.253 
     14402.000   14.125   15.190    0.000    0.000       681.157        21.216       710.365        21.253 
     14402.229   14.144   15.205    0.000    0.000       684.394        21.216       713.845        21.253 
     14402.500   14.165   15.223    0.000    0.000       688.230        21.216       717.968        21.253 
     14403.000   14.205   15.255    0.000    0.000       695.322        21.216       725.587        21.253 
     14403.500   14.245   15.288    0.000    0.000       702.435        21.216       733.223        21.253 
     14404.000   14.284   15.321    0.000    0.000       709.567        21.216       740.875        21.253 
     14404.500   14.324   15.355    0.000    0.000       716.719        21.216       748.544        21.253 
     14405.000   14.364   15.388    0.000    0.000       723.891        21.216       756.230        21.253 
     14405.500   14.403   15.423    0.000    0.000       731.083        21.216       763.933        21.253 
     14406.000   14.443   15.457    0.000    0.000       738.294        21.216       771.653        21.253 
     14406.500   14.482   15.491    0.000    0.000       745.525        21.216       779.390        21.253 
     14407.000   14.522   15.527    0.000    0.000       752.777        21.216       787.144        21.253 
     14407.500   14.562   15.562    0.000    0.000       760.047        21.216       794.916        21.253 
     14408.000   14.601   15.598    0.000    0.000       767.338        21.216       802.706        21.253 
     14408.500   14.641   15.634    0.000    0.000       774.649        21.216       810.514        21.253 
     14409.000   14.681   15.670    0.000    0.000       781.979        21.216       818.340        21.253 
     14409.500   14.720   15.707    0.000    0.000       789.329        21.216       826.184        21.253 
     14410.000   14.760   15.744    0.000    0.000       796.700        21.216       834.047        21.253 
     14410.500   14.800   15.781    0.000    0.000       804.089        21.216       841.928        21.253 
     14411.000   14.839   15.818    0.000    0.000       811.499        21.216       849.828        21.253 
     14411.500   14.879   15.856    0.000    0.000       818.929        21.216       857.746        21.253 
     14412.000   14.918   15.894    0.000    0.000       826.378        21.216       865.684        21.253 
     14412.500   14.958   15.933    0.000    0.000       833.847        21.216       873.640        21.253 
     14413.000   14.998   15.971    0.000    0.000       841.336        21.216       881.616        21.253 
     14413.500   15.037   16.010    0.000    0.000       848.845        21.216       889.612        21.253 
     14413.815   15.062   16.035    0.000    0.000       853.585        21.216       894.659        21.253 
     14413.911    3.269    3.284    0.000    0.000       854.465        21.216       895.586        21.253 
     14413.915    3.209    3.224    0.000    0.000       854.478        21.216       895.599        21.253 
     14413.921    0.677    0.680    0.000    0.000       854.490        21.216       895.611        21.253 
     14414.000    0.678    0.681    0.000    0.000       854.543        21.216       895.665        21.253 
     14414.500    0.686    0.689    0.000    0.000       854.884        21.216       896.007        21.253 
     14415.000    0.693    0.696    0.000    0.000       855.229        21.216       896.354        21.253 
     14415.500    0.701    0.704    0.000    0.000       855.578        21.216       896.704        21.253 
     14416.000    0.708    0.712    0.000    0.000       855.930        21.216       897.058        21.253 
     14416.500    0.716    0.719    0.000    0.000       856.286        21.216       897.415        21.253 
     14417.000    0.723    0.727    0.000    0.000       856.646        21.216       897.777        21.253 
     14417.238    0.727    0.731    0.000    0.000       856.818        21.216       897.950        21.253 
     14417.500    0.729    0.732    0.000    0.000       857.009        21.216       898.142        21.253 
     14418.000    0.732    0.736    0.000    0.000       857.374        21.216       898.509        21.253 
     14418.500    0.736    0.740    0.000    0.000       857.741        21.216       898.878        21.253 
     14419.000    0.740    0.744    0.000    0.000       858.110        21.216       899.249        21.253 
     14419.500    0.743    0.747    0.000    0.000       858.481        21.216       899.622        21.253 
     14420.000    0.747    0.751    0.000    0.000       858.853        21.216       899.996        21.253 
     14420.500    0.750    0.754    0.000    0.000       859.228        21.216       900.373        21.253 
     14421.000    0.754    0.758    0.000    0.000       859.604        21.216       900.751        21.253 
     14421.500    0.758    0.761    0.000    0.000       859.982        21.216       901.130        21.253 
     14422.000    0.761    0.765    0.000    0.000       860.362        21.216       901.512        21.253 
     14422.500    0.765    0.768    0.000    0.000       860.743        21.216       901.895        21.253 
     14423.000    0.769    0.772    0.000    0.000       861.127        21.216       902.280        21.253 
     14423.149    0.770    0.773    0.000    0.000       861.241        21.216       902.395        21.253 
     14423.875    0.741    0.744    0.000    0.000       861.790        21.216       902.945        21.253 
     14424.594    0.701    0.703    0.000    0.000       862.308        21.216       903.465        21.253 
     14425.306    0.639    0.641    0.000    0.000       862.785        21.216       903.944        21.253 
     14426.020    0.568    0.569    0.000    0.000       863.216        21.216       904.376        21.253 
     14426.737    0.476    0.477    0.000    0.000       863.590        21.216       904.751        21.253 
     14427.445    0.373    0.374    0.000    0.000       863.891        21.216       905.052        21.253 

     14428.158    0.251    0.251    0.000    0.000       864.113        21.216       905.275        21.253 
     14428.761    0.144    0.144    0.000    0.000       864.232        21.216       905.395        21.253 
     14428.860    0.131    0.132    0.000    0.000       864.246        21.216       905.408        21.253 
     14429.000    0.107    0.107    0.000    0.000       864.263        21.216       905.425        21.253 
     14429.500    0.020    0.020    0.000    0.000       864.294        21.216       905.457        21.253 
     14431.500    4.757    4.758    0.000    0.000       864.294        21.216       905.457        21.253 
     14432.000    4.787    4.788    0.000    0.000       866.680        21.216       907.843        21.253 
     14432.266    4.803    4.804    0.000    0.000       867.956        21.216       909.119        21.253 
     14432.500    4.817    4.818    0.000    0.000       869.081        21.216       910.245        21.253 
     14433.000    4.846    4.848    0.000    0.000       871.497        21.216       912.661        21.253 
     14433.500    4.876    4.878    0.000    0.000       873.928        21.216       915.093        21.253 
     14434.000    4.906    4.907    0.000    0.000       876.373        21.216       917.539        21.253 
     14434.500    4.936    4.937    0.000    0.000       878.833        21.216       920.000        21.253 
     14435.000    4.965    4.967    0.000    0.000       881.309        21.216       922.476        21.253 
     14435.500    4.995    4.997    0.000    0.000       883.799        21.216       924.967        21.253 
     14436.000    5.025    5.027    0.000    0.000       886.304        21.216       927.473        21.253 
     14436.500    5.055    5.057    0.000    0.000       888.824        21.216       929.994        21.253 
     14437.000    5.084    5.087    0.000    0.000       891.358        21.216       932.530        21.253 
     14437.500    5.114    5.117    0.000    0.000       893.908        21.216       935.081        21.253 
     14438.000    5.144    5.147    0.000    0.000       896.472        21.216       937.647        21.253 
     14438.487    5.173    5.176    0.000    0.000       898.984        21.216       940.161        21.253 
     14438.500    5.176    5.179    0.000    0.000       899.051        21.216       940.228        21.253 
     14439.000    5.296    5.300    0.000    0.000       901.670        21.216       942.848        21.253 
     14439.500    5.417    5.421    0.000    0.000       904.348        21.216       945.529        21.253 
     14440.000    5.538    5.542    0.000    0.000       907.087        21.216       948.270        21.253 
     14440.500    5.658    5.663    0.000    0.000       909.886        21.216       951.071        21.253 
     14441.000    5.779    5.783    0.000    0.000       912.745        21.216       953.933        21.253 
     14441.500    5.900    5.904    0.000    0.000       915.665        21.216       956.854        21.253 
     14442.000    6.020    6.024    0.000    0.000       918.644        21.216       959.836        21.253 
     14442.500    6.141    6.144    0.000    0.000       921.685        21.216       962.878        21.253 
     14443.000    6.261    6.265    0.000    0.000       924.785        21.216       965.981        21.253 
     14443.500    6.382    6.385    0.000    0.000       927.946        21.216       969.143        21.253 
     14444.000    6.503    6.506    0.000    0.000       931.167        21.216       972.366        21.253 
     14444.500    6.623    6.626    0.000    0.000       934.448        21.216       975.649        21.253 
     14445.000    6.602    6.606    0.000    0.000       937.755        21.216       978.957        21.253 
     14445.500    6.557    6.560    0.000    0.000       941.045        21.216       982.248        21.253 
     14446.000    6.516    6.519    0.000    0.000       944.313        21.216       985.518        21.253 
     14446.500    6.478    6.481    0.000    0.000       947.561        21.216       988.768        21.253 
     14447.000    6.442    6.445    0.000    0.000       950.791        21.216       991.999        21.253 
     14447.500    6.409    6.412    0.000    0.000       954.004        21.216       995.213        21.253 
     14448.000    6.378    6.381    0.000    0.000       957.201        21.216       998.411        21.253 
     14448.500    6.349    6.351    0.000    0.000       960.382        21.216      1001.594        21.253 
     14449.000    6.321    6.324    0.000    0.000       963.550        21.216      1004.763        21.253 
     14449.409    6.301    6.304    0.000    0.000       966.131        21.216      1007.346        21.253 
     14449.500    6.296    6.299    0.000    0.000       966.704        21.216      1007.919        21.253 
     14450.000    6.271    6.274    0.000    0.000       969.846        21.216      1011.062        21.253 
     14450.500    6.248    6.251    0.000    0.000       972.976        21.216      1014.194        21.253 
     14450.726    6.238    6.242    0.000    0.000       974.387        21.216      1015.605        21.253 
     14451.000    6.227    6.230    0.000    0.000       976.094        21.216      1017.314        21.253 
     14451.500    6.208    6.211    0.000    0.000       979.203        21.216      1020.425        21.253 
     14452.000    6.189    6.193    0.000    0.000       982.302        21.216      1023.526        21.253 
     14452.500    6.172    6.176    0.000    0.000       985.393        21.216      1026.618        21.253 
     14453.000    6.155    6.159    0.000    0.000       988.474        21.216      1029.701        21.253 
     14453.500    6.139    6.143    0.000    0.000       991.548        21.216      1032.777        21.253 
     14454.000    6.124    6.128    0.000    0.000       994.614        21.216      1035.844        21.253 
     14454.418    6.113    6.117    0.000    0.000       997.171        21.216      1038.404        21.253 
     14454.428    6.112    6.116    0.000    0.000       997.233        21.216      1038.465        21.253 
     14454.500    6.110    6.114    0.000    0.000       997.673        21.216      1038.905        21.253 
     14455.000    6.097    6.101    0.000    0.000      1000.724        21.216      1041.959        21.253 
     14455.500    6.084    6.088    0.000    0.000      1003.769        21.216      1045.006        21.253 
     14456.000    6.071    6.076    0.000    0.000      1006.808        21.216      1048.047        21.253 
     14456.500    6.058    6.063    0.000    0.000      1009.840        21.216      1051.082        21.253 
     14456.858    6.050    6.055    0.000    0.000      1012.007        21.216      1053.251        21.253 
     14457.000    6.047    6.052    0.000    0.000      1012.866        21.216      1054.111        21.253 
     14457.500    6.036    6.041    0.000    0.000      1015.887        21.216      1057.134        21.253 
     14458.000    6.025    6.031    0.000    0.000      1018.902        21.216      1060.152        21.253 
     14458.500    6.015    6.021    0.000    0.000      1021.912        21.216      1063.165        21.253 
     14459.000    6.004    6.011    0.000    0.000      1024.917        21.216      1066.173        21.253 
     14459.500    5.995    6.002    0.000    0.000      1027.916        21.216      1069.176        21.253 
     14460.000    5.986    5.993    0.000    0.000      1030.912        21.216      1072.175        21.253 
     14460.500    5.923    5.930    0.000    0.000      1033.889        21.216      1075.156        21.253 
     14461.000    5.865    5.872    0.000    0.000      1036.836        21.216      1078.106        21.253 
     14461.500    5.810    5.817    0.000    0.000      1039.754        21.216      1081.029        21.253 
     14462.000    9.829    9.846    0.000    0.000      1043.664        21.216      1084.945        21.253 
     14462.500    9.834    9.851    0.000    0.000      1048.579        21.216      1089.869        21.253 
     14463.000    9.838    9.856    0.000    0.000      1053.497        21.216      1094.796        21.253 
     14463.500    9.842    9.861    0.000    0.000      1058.417        21.216      1099.725        21.253 
     14464.000    9.847    9.866    0.000    0.000      1063.340        21.216      1104.656        21.253 
     14464.500    9.851    9.871    0.000    0.000      1068.264        21.216      1109.591        21.253 
     14465.000    9.856    9.875    0.000    0.000      1073.191        21.216      1114.527        21.253 
     14465.500    9.860    9.880    0.000    0.000      1078.120        21.216      1119.466        21.253 
     14466.000    9.864    9.885    0.000    0.000      1083.051        21.216      1124.407        21.253 
     14466.500    9.869    9.890    0.000    0.000      1087.984        21.216      1129.351        21.253 
     14467.000    9.873    9.895    0.000    0.000      1092.920        21.216      1134.297        21.253 
     14467.500    9.877    9.900    0.000    0.000      1097.857        21.216      1139.246        21.253 
     14468.000    9.881    9.905    0.000    0.000      1102.797        21.216      1144.197        21.253 
     14468.500    9.886    9.910    0.000    0.000      1107.739        21.216      1149.151        21.253 
     14469.000    9.890    9.915    0.000    0.000      1112.683        21.216      1154.108        21.253 
     14469.500    9.894    9.920    0.000    0.000      1117.629        21.216      1159.066        21.253 
     14470.000    9.898    9.925    0.000    0.000      1122.577        21.216      1164.028        21.253 
     14470.500    9.902    9.930    0.000    0.000      1127.527        21.216      1168.992        21.253 
     14471.000    9.906    9.935    0.000    0.000      1132.479        21.216      1173.958        21.253 
     14471.500    9.910    9.940    0.000    0.000      1137.433        21.216      1178.927        21.253 
     14472.000    9.914    9.945    0.000    0.000      1142.389        21.216      1183.898        21.253 
     14472.500    9.918    9.951    0.000    0.000      1147.347        21.216      1188.872        21.253 
     14473.000    9.922    9.956    0.000    0.000      1152.308        21.216      1193.849        21.253 
     14473.500    9.926    9.961    0.000    0.000      1157.270        21.216      1198.828        21.253 
     14474.000    9.930    9.966    0.000    0.000      1162.234        21.216      1203.810        21.253 
     14474.500    9.934    9.971    0.000    0.000      1167.200        21.216      1208.794        21.253 
     14475.000    9.938    9.976    0.000    0.000      1172.168        21.216      1213.781        21.253 
     14475.500    9.941    9.982    0.000    0.000      1177.137        21.216      1218.771        21.253 
     14476.000    9.945    9.987    0.000    0.000      1182.109        21.216      1223.763        21.253 
     14476.500    9.949    9.992    0.000    0.000      1187.083        21.216      1228.757        21.253 
     14476.697    5.737    5.766    0.000    0.000      1188.628        21.216      1230.310        21.253 
     14477.000    5.736    5.766    0.000    0.000      1190.366        21.216      1232.057        21.253 
     14477.500    5.736    5.766    0.000    0.000      1193.234        21.216      1234.940        21.253 
     14478.000    5.735    5.766    0.000    0.000      1196.102        21.216      1237.823        21.253 
     14478.500    5.734    5.767    0.000    0.000      1198.969        21.216      1240.706        21.253 
     14479.000    5.733    5.767    0.000    0.000      1201.836        21.216      1243.589        21.253 
     14479.500    5.732    5.767    0.000    0.000      1204.702        21.216      1246.473        21.253 
     14480.000    5.732    5.768    0.000    0.000      1207.568        21.216      1249.357        21.253 
     14480.500    5.731    5.766    0.000    0.000      1210.434        21.216      1252.240        21.253 
     14481.000    5.730    5.763    0.000    0.000      1213.299        21.216      1255.122        21.253 
     14481.500    5.729    5.761    0.000    0.000      1216.163        21.216      1258.004        21.253 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 185 

     14482.000    5.728    5.759    0.000    0.000      1219.028        21.216      1260.884        21.253 
     14482.500    5.727    5.757    0.000    0.000      1221.892        21.216      1263.763        21.253 
     14483.000    5.727    5.755    0.000    0.000      1224.755        21.216      1266.641        21.253 
     14483.500    5.726    5.753    0.000    0.000      1227.618        21.216      1269.518        21.253 
     14484.000    5.725    5.752    0.000    0.000      1230.481        21.216      1272.395        21.253 
     14484.500    5.724    5.750    0.000    0.000      1233.343        21.216      1275.270        21.253 
     14485.000    5.723    5.748    0.000    0.000      1236.205        21.216      1278.144        21.253 
     14485.500    5.722    5.746    0.000    0.000      1239.066        21.216      1281.018        21.253 
     14486.000    5.722    5.744    0.000    0.000      1241.927        21.216      1283.890        21.253 
     14486.500    5.721    5.742    0.000    0.000      1244.788        21.216      1286.762        21.253 
     14487.000    5.720    5.741    0.000    0.000      1247.648        21.216      1289.632        21.253 
     14487.500    5.719    5.739    0.000    0.000      1250.508        21.216      1292.502        21.253 
     14488.000    5.718    5.737    0.000    0.000      1253.367        21.216      1295.371        21.253 
     14488.500    5.717    5.735    0.000    0.000      1256.226        21.216      1298.239        21.253 
     14489.000    5.717    5.734    0.000    0.000      1259.085        21.216      1301.107        21.253 
     14489.500    5.716    5.732    0.000    0.000      1261.943        21.216      1303.973        21.253 
     14490.000    5.715    5.731    0.000    0.000      1264.800        21.216      1306.839        21.253 
     14490.230    5.715    5.730    0.000    0.000      1266.115        21.216      1308.157        21.253 
     14490.500    5.715    5.730    0.000    0.000      1267.658        21.216      1309.704        21.253 
     14491.000    5.715    5.730    0.000    0.000      1270.515        21.216      1312.569        21.253 
     14491.500    5.716    5.730    0.000    0.000      1273.373        21.216      1315.434        21.253 
     14492.000    5.717    5.730    0.000    0.000      1276.231        21.216      1318.298        21.253 
     14492.500    5.717    5.730    0.000    0.000      1279.090        21.216      1321.163        21.253 
     14493.000    5.718    5.730    0.000    0.000      1281.949        21.216      1324.028        21.253 
     14493.500    5.719    5.730    0.000    0.000      1284.808        21.216      1326.893        21.253 
     14494.000    5.719    5.730    0.000    0.000      1287.667        21.216      1329.758        21.253 
     14494.500    5.720    5.730    0.000    0.000      1290.527        21.216      1332.623        21.253 
     14495.000    5.720    5.730    0.000    0.000      1293.387        21.216      1335.488        21.253 
     14495.500    5.721    5.730    0.000    0.000      1296.247        21.216      1338.353        21.253 
     14496.000    5.721    5.730    0.000    0.000      1299.108        21.216      1341.218        21.253 
     14496.500    5.722    5.730    0.000    0.000      1301.969        21.216      1344.083        21.253 
     14497.000    5.723    5.731    0.000    0.000      1304.830        21.216      1346.948        21.253 
     14497.500    5.723    5.731    0.000    0.000      1307.691        21.216      1349.814        21.253 
     14498.000    5.724    5.731    0.000    0.000      1310.553        21.216      1352.679        21.253 
     14498.500    5.725    5.732    0.000    0.000      1313.415        21.216      1355.545        21.253 
     14499.000    5.725    5.732    0.000    0.000      1316.278        21.216      1358.411        21.253 
     14499.500    5.726    5.732    0.000    0.000      1319.140        21.216      1361.277        21.253 
     14500.000    5.726    5.733    0.000    0.000      1322.003        21.216      1364.143        21.253 
     14500.500    5.727    5.733    0.000    0.000      1324.867        21.216      1367.009        21.253 
     14501.000    5.755    5.761    0.000    0.000      1327.737        21.216      1369.883        21.253 
     14501.500    5.832    5.838    0.000    0.000      1330.634        21.216      1372.783        21.253 
     14502.000    5.909    5.915    0.000    0.000      1333.569        21.216      1375.721        21.253 
     14502.500    5.984    5.989    0.000    0.000      1336.542        21.216      1378.697        21.253 
     14503.000    6.059    6.064    0.000    0.000      1339.553        21.216      1381.710        21.253 
     14503.500    6.132    6.137    0.000    0.000      1342.601        21.216      1384.761        21.253 
     14504.000    6.203    6.209    0.000    0.000      1345.684        21.216      1387.847        21.253 
     14504.500    6.275    6.280    0.000    0.000      1348.804        21.216      1390.969        21.253 
     14505.000    6.345    6.350    0.000    0.000      1351.959        21.216      1394.127        21.253 
     14505.500    6.414    6.420    0.000    0.000      1355.149        21.216      1397.319        21.253 
     14506.000    6.483    6.488    0.000    0.000      1358.373        21.216      1400.546        21.253 
     14506.500    6.550    6.555    0.000    0.000      1361.631        21.216      1403.807        21.253 
     14507.000    6.616    6.621    0.000    0.000      1364.923        21.216      1407.101        21.253 
     14507.500    6.681    6.686    0.000    0.000      1368.247        21.216      1410.428        21.253 
     14508.000    6.746    6.752    0.000    0.000      1371.604        21.216      1413.787        21.253 
     14508.500    6.810    6.815    0.000    0.000      1374.993        21.216      1417.179        21.253 
     14509.000    6.841    6.846    0.000    0.000      1378.405        21.216      1420.594        21.253 
     14509.500    6.848    6.854    0.000    0.000      1381.828        21.216      1424.019        21.253 
     14510.000    6.856    6.861    0.000    0.000      1385.254        21.216      1427.448        21.253 
     14510.500    6.863    6.869    0.000    0.000      1388.683        21.216      1430.881        21.253 
     14511.000    6.871    6.876    0.000    0.000      1392.117        21.216      1434.317        21.253 
     14511.500    6.878    6.884    0.000    0.000      1395.554        21.216      1437.757        21.253 
     14512.000    6.886    6.892    0.000    0.000      1398.995        21.216      1441.201        21.253 
     14512.500    6.893    6.899    0.000    0.000      1402.440        21.216      1444.649        21.253 
     14513.000    6.900    6.907    0.000    0.000      1405.888        21.216      1448.100        21.253 
     14513.500    6.908    6.914    0.000    0.000      1409.340        21.216      1451.555        21.253 
     14514.000    6.915    6.922    0.000    0.000      1412.796        21.216      1455.014        21.253 
     14514.500    6.922    6.929    0.000    0.000      1416.255        21.216      1458.477        21.253 
     14515.000    6.930    6.937    0.000    0.000      1419.718        21.216      1461.944        21.253 
     14515.500    6.937    6.944    0.000    0.000      1423.185        21.216      1465.414        21.253 
     14516.000    6.944    6.952    0.000    0.000      1426.655        21.216      1468.888        21.253 
     14516.500    6.952    6.960    0.000    0.000      1430.129        21.216      1472.366        21.253 
     14517.000    6.959    6.967    0.000    0.000      1433.607        21.216      1475.848        21.253 
     14517.500    6.966    6.975    0.000    0.000      1437.088        21.216      1479.333        21.253 
     14518.000    6.974    6.982    0.000    0.000      1440.574        21.216      1482.822        21.253 
     14518.500    6.981    6.990    0.000    0.000      1444.062        21.216      1486.315        21.253 
     14519.000    6.988    6.997    0.000    0.000      1447.554        21.216      1489.812        21.253 
     14519.500    6.996    7.005    0.000    0.000      1451.050        21.216      1493.313        21.253 
     14520.000    7.003    7.013    0.000    0.000      1454.550        21.216      1496.817        21.253 
     14520.500    7.001    7.011    0.000    0.000      1458.051        21.216      1500.323        21.253 
     14521.000    6.999    7.009    0.000    0.000      1461.551        21.216      1503.828        21.253 
     14521.500    6.998    7.007    0.000    0.000      1465.050        21.216      1507.332        21.253 
     14522.000    6.996    7.005    0.000    0.000      1468.549        21.216      1510.835        21.253 
     14522.500    6.994    7.003    0.000    0.000      1472.046        21.216      1514.338        21.253 
     14523.000    6.993    7.002    0.000    0.000      1475.543        21.216      1517.839        21.253 
     14523.500    6.991    7.000    0.000    0.000      1479.039        21.216      1521.339        21.253 
     14524.000    6.989    6.998    0.000    0.000      1482.534        21.216      1524.839        21.253 
     14524.500    6.988    6.996    0.000    0.000      1486.028        21.216      1528.337        21.253 
     14525.000    6.986    6.994    0.000    0.000      1489.521        21.216      1531.835        21.253 
     14525.500    6.984    6.992    0.000    0.000      1493.014        21.216      1535.331        21.253 
     14526.000    6.982    6.990    0.000    0.000      1496.506        21.216      1538.827        21.253 
     14526.500    6.981    6.989    0.000    0.000      1499.996        21.216      1542.322        21.253 
     14527.000    6.979    6.987    0.000    0.000      1503.486        21.216      1545.815        21.253 
     14527.500    6.977    6.985    0.000    0.000      1506.975        21.216      1549.308        21.253 
     14527.808    6.976    6.984    0.000    0.000      1509.124        21.216      1551.459        21.253 
     14528.000    6.975    6.983    0.000    0.000      1510.464        21.216      1552.800        21.253 
     14528.500    6.973    6.980    0.000    0.000      1513.951        21.216      1556.291        21.253 
     14529.000    6.970    6.978    0.000    0.000      1517.436        21.216      1559.781        21.253 
     14529.500    6.968    6.975    0.000    0.000      1520.921        21.216      1563.269        21.253 
     14530.000    6.966    6.973    0.000    0.000      1524.405        21.216      1566.756        21.253 
     14530.500    6.963    6.970    0.000    0.000      1527.887        21.216      1570.241        21.253 
     14531.000    6.961    6.968    0.000    0.000      1531.368        21.216      1573.726        21.253 
     14531.500    6.958    6.965    0.000    0.000      1534.848        21.216      1577.209        21.253 
     14532.000    6.956    6.963    0.000    0.000      1538.326        21.216      1580.691        21.253 
     14532.500    6.954    6.960    0.000    0.000      1541.804        21.216      1584.172        21.253 
     14533.000    6.951    6.958    0.000    0.000      1545.280        21.216      1587.651        21.253 
     14533.500    6.949    6.955    0.000    0.000      1548.755        21.216      1591.129        21.253 
     14534.000    6.947    6.953    0.000    0.000      1552.229        21.216      1594.606        21.253 
     14534.500    6.944    6.950    0.000    0.000      1555.702        21.216      1598.082        21.253 
     14535.000    6.942    6.948    0.000    0.000      1559.173        21.216      1601.557        21.253 
     14535.500    6.939    6.945    0.000    0.000      1562.643        21.216      1605.030        21.253 
     14536.000    6.937    6.943    0.000    0.000      1566.112        21.216      1608.502        21.253 
     14536.500    6.934    6.940    0.000    0.000      1569.580        21.216      1611.972        21.253 
     14537.000    6.932    6.938    0.000    0.000      1573.046        21.216      1615.442        21.253 
     14537.500    6.930    6.935    0.000    0.000      1576.512        21.216      1618.910        21.253 

     14537.864    6.928    6.933    0.000    0.000      1579.034        21.216      1621.434        21.253 
     14537.964    9.717    9.727    0.000    0.000      1579.866        21.216      1622.267        21.253 
     14538.000    9.716    9.725    0.000    0.000      1580.216        21.216      1622.617        21.253 
     14538.500    9.688    9.697    0.000    0.000      1585.067        21.216      1627.473        21.253 
     14539.000    9.661    9.670    0.000    0.000      1589.904        21.216      1632.314        21.253 
     14539.500    9.633    9.641    0.000    0.000      1594.727        21.216      1637.142        21.253 
     14540.000    9.605    9.614    0.000    0.000      1599.537        21.216      1641.956        21.253 
     14540.500    9.632    9.641    0.000    0.000      1604.346        21.216      1646.770        21.253 
     14541.000    9.659    9.667    0.000    0.000      1609.169        21.216      1651.597        21.253 
     14541.500    9.687    9.695    0.000    0.000      1614.006        21.216      1656.437        21.253 
     14542.000    9.716    9.724    0.000    0.000      1618.856        21.216      1661.292        21.253 
     14542.500    9.745    9.752    0.000    0.000      1623.721        21.216      1666.161        21.253 
     14543.000    9.774    9.781    0.000    0.000      1628.601        21.216      1671.044        21.253 
     14543.500    9.804    9.811    0.000    0.000      1633.496        21.216      1675.942        21.253 
     14544.000    9.834    9.841    0.000    0.000      1638.405        21.216      1680.855        21.253 
     14544.500    9.867    9.873    0.000    0.000      1643.330        21.216      1685.784        21.253 
     14545.000    9.899    9.905    0.000    0.000      1648.272        21.216      1690.729        21.253 
     14545.500    9.931    9.937    0.000    0.000      1653.229        21.216      1695.689        21.253 
     14546.000    9.965    9.971    0.000    0.000      1658.203        21.216      1700.666        21.253 
     14546.500   10.000   10.005    0.000    0.000      1663.194        21.216      1705.660        21.253 
     14547.000   10.035   10.040    0.000    0.000      1668.203        21.216      1710.671        21.253 
     14547.500   10.024   10.030    0.000    0.000      1673.218        21.216      1715.689        21.253 
     14548.000   10.012   10.017    0.000    0.000      1678.227        21.216      1720.701        21.253 
     14548.500   10.000   10.005    0.000    0.000      1683.230        21.216      1725.706        21.253 
     14549.000    9.988    9.992    0.000    0.000      1688.227        21.216      1730.705        21.253 
     14549.500    9.976    9.980    0.000    0.000      1693.218        21.216      1735.698        21.253 
     14550.000    9.963    9.967    0.000    0.000      1698.202        21.216      1740.685        21.253 
     14550.500    9.951    9.955    0.000    0.000      1703.181        21.216      1745.666        21.253 
     14551.000    9.939    9.942    0.000    0.000      1708.153        21.216      1750.640        21.253 
     14551.500    9.926    9.930    0.000    0.000      1713.119        21.216      1755.608        21.253 
     14552.000    9.914    9.917    0.000    0.000      1718.080        21.216      1760.570        21.253 
     14552.500    9.901    9.905    0.000    0.000      1723.033        21.216      1765.525        21.253 
     14553.000    9.889    9.892    0.000    0.000      1727.981        21.216      1770.475        21.253 
     14553.500    9.877    9.879    0.000    0.000      1732.922        21.216      1775.418        21.253 
     14554.000    9.864    9.867    0.000    0.000      1737.858        21.216      1780.354        21.253 
     14554.500    9.851    9.854    0.000    0.000      1742.786        21.216      1785.284        21.253 
     14555.000    9.839    9.841    0.000    0.000      1747.709        21.216      1790.208        21.253 
     14555.500    9.826    9.829    0.000    0.000      1752.625        21.216      1795.126        21.253 
     14556.000    9.814    9.816    0.000    0.000      1757.535        21.216      1800.037        21.253 
     14556.500    9.801    9.803    0.000    0.000      1762.439        21.216      1804.942        21.253 
     14557.000    9.788    9.790    0.000    0.000      1767.336        21.216      1809.840        21.253 
     14557.500    9.776    9.778    0.000    0.000      1772.227        21.216      1814.732        21.253 
     14558.000    9.763    9.765    0.000    0.000      1777.112        21.216      1819.618        21.253 
     14558.500    9.750    9.752    0.000    0.000      1781.990        21.216      1824.497        21.253 
     14559.000    9.737    9.739    0.000    0.000      1786.862        21.216      1829.370        21.253 
     14559.500    9.724    9.726    0.000    0.000      1791.728        21.216      1834.236        21.253 
     14560.000    9.712    9.713    0.000    0.000      1796.587        21.216      1839.096        21.253 
     14560.500    9.692    9.694    0.000    0.000      1801.438        21.216      1843.948        21.253 
     14561.000    9.672    9.674    0.000    0.000      1806.278        21.216      1848.789        21.253 
     14561.500    9.652    9.654    0.000    0.000      1811.110        21.216      1853.621        21.253 
     14562.000    9.632    9.634    0.000    0.000      1815.931        21.216      1858.443        21.253 
     14562.500    9.613    9.614    0.000    0.000      1820.742        21.216      1863.255        21.253 
     14563.000    9.593    9.595    0.000    0.000      1825.543        21.216      1868.058        21.253 
     14563.500    9.573    9.575    0.000    0.000      1830.335        21.216      1872.850        21.253 
     14564.000    9.553    9.555    0.000    0.000      1835.116        21.216      1877.632        21.253 
     14564.500    9.533    9.535    0.000    0.000      1839.888        21.216      1882.405        21.253 
     14565.000    9.513    9.515    0.000    0.000      1844.649        21.216      1887.167        21.253 
     14565.500    9.493    9.495    0.000    0.000      1849.401        21.216      1891.920        21.253 
     14565.670    9.487    9.489    0.000    0.000      1851.014        21.216      1893.534        21.253 
     14566.000    9.474    9.476    0.000    0.000      1854.143        21.216      1896.663        21.253 
     14566.500    9.454    9.456    0.000    0.000      1858.875        21.216      1901.396        21.253 
     14567.000    9.434    9.436    0.000    0.000      1863.596        21.216      1906.119        21.253 
     14567.500    9.414    9.416    0.000    0.000      1868.308        21.216      1910.832        21.253 
     14568.000    9.394    9.396    0.000    0.000      1873.010        21.216      1915.535        21.253 
     14568.500    9.374    9.376    0.000    0.000      1877.702        21.216      1920.228        21.253 
     14569.000    9.354    9.356    0.000    0.000      1882.384        21.216      1924.911        21.253 
     14569.500    9.334    9.336    0.000    0.000      1887.056        21.216      1929.584        21.253 
     14570.000    9.314    9.316    0.000    0.000      1891.718        21.216      1934.247        21.253 
     14570.500    9.294    9.296    0.000    0.000      1896.370        21.216      1938.900        21.253 
     14571.000    9.274    9.276    0.000    0.000      1901.011        21.216      1943.543        21.253 
     14571.500    9.254    9.257    0.000    0.000      1905.643        21.216      1948.177        21.253 
     14572.000    9.234    9.236    0.000    0.000      1910.265        21.216      1952.800        21.253 
     14572.500    9.214    9.217    0.000    0.000      1914.877        21.216      1957.413        21.253 
     14573.000    9.193    9.197    0.000    0.000      1919.479        21.216      1962.016        21.253 
     14573.500    9.174    9.177    0.000    0.000      1924.070        21.216      1966.610        21.253 
     14574.000    9.153    9.157    0.000    0.000      1928.652        21.216      1971.193        21.253 
     14574.500    9.133    9.136    0.000    0.000      1933.224        21.216      1975.766        21.253 
     14575.000    9.113    9.116    0.000    0.000      1937.785        21.216      1980.329        21.253 
     14575.500    9.093    9.097    0.000    0.000      1942.337        21.216      1984.883        21.253 
     14576.000    9.073    9.076    0.000    0.000      1946.878        21.216      1989.426        21.253 
     14576.500    9.053    9.056    0.000    0.000      1951.410        21.216      1993.959        21.253 
     14577.000    9.033    9.036    0.000    0.000      1955.931        21.216      1998.482        21.253 
     14577.500    9.012    9.016    0.000    0.000      1960.442        21.216      2002.995        21.253 
     14578.000    8.992    8.996    0.000    0.000      1964.944        21.216      2007.498        21.253 
     14578.500    8.972    8.976    0.000    0.000      1969.435        21.216      2011.992        21.253 
     14579.000    8.952    8.956    0.000    0.000      1973.916        21.216      2016.475        21.253 
     14579.500    8.932    8.936    0.000    0.000      1978.387        21.216      2020.948        21.253 
     14580.000    8.911    8.916    0.000    0.000      1982.847        21.216      2025.411        21.253 
     14580.500    8.891    8.895    0.000    0.000      1987.298        21.216      2029.863        21.253 
     14581.000    8.870    8.873    0.000    0.000      1991.738        21.216      2034.305        21.253 
     14581.500    8.849    8.852    0.000    0.000      1996.167        21.216      2038.737        21.253 
     14582.000    8.828    8.831    0.000    0.000      2000.587        21.216      2043.158        21.253 
     14582.500    8.807    8.810    0.000    0.000      2004.995        21.216      2047.568        21.253 
     14583.000    8.786    8.790    0.000    0.000      2009.393        21.216      2051.968        21.253 
     14583.500    8.765    8.769    0.000    0.000      2013.781        21.216      2056.358        21.253 
     14584.000    8.744    8.748    0.000    0.000      2018.158        21.216      2060.737        21.253 
     14584.500    8.723    8.727    0.000    0.000      2022.525        21.216      2065.106        21.253 
     14585.000    8.702    8.707    0.000    0.000      2026.881        21.216      2069.464        21.253 
     14585.500    8.681    8.686    0.000    0.000      2031.227        21.216      2073.812        21.253 
     14586.000    8.660    8.666    0.000    0.000      2035.563        21.216      2078.150        21.253 
     14586.500    8.640    8.645    0.000    0.000      2039.888        21.216      2082.478        21.253 
     14587.000    8.619    8.625    0.000    0.000      2044.202        21.216      2086.796        21.253 
     14587.500    8.585    8.592    0.000    0.000      2048.503        21.216      2091.100        21.253 
     14588.000    8.521    8.529    0.000    0.000      2052.779        21.216      2095.380        21.253 
     14588.500    8.458    8.467    0.000    0.000      2057.024        21.216      2099.629        21.253 
     14589.000    8.395    8.405    0.000    0.000      2061.237        21.216      2103.847        21.253 
     14589.500    8.332    8.342    0.000    0.000      2065.419        21.216      2108.034        21.253 
     14590.000    8.267    8.279    0.000    0.000      2069.569        21.216      2112.189        21.253 
     14590.500    8.203    8.216    0.000    0.000      2073.687        21.216      2116.313        21.253 
     14591.000    8.142    8.156    0.000    0.000      2077.773        21.216      2120.406        21.253 
     14591.500    8.078    8.093    0.000    0.000      2081.828        21.216      2124.468        21.253 
     14592.000    8.015    8.032    0.000    0.000      2085.851        21.216      2128.499        21.253 
     14592.500    7.952    7.969    0.000    0.000      2089.843        21.216      2132.500        21.253 
     14593.000    7.888    7.907    0.000    0.000      2093.803        21.216      2136.469        21.253 
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     14593.500    7.827    7.847    0.000    0.000      2097.732        21.216      2140.407        21.253 
     14594.000    7.763    7.785    0.000    0.000      2101.629        21.216      2144.315        21.253 
     14594.500    7.701    7.725    0.000    0.000      2105.495        21.216      2148.193        21.253 
     14595.000    7.638    7.663    0.000    0.000      2109.330        21.216      2152.040        21.253 
     14595.500    7.576    7.603    0.000    0.000      2113.133        21.216      2155.857        21.253 
     14596.000    7.514    7.543    0.000    0.000      2116.905        21.216      2159.643        21.253 
     14596.500    7.451    7.482    0.000    0.000      2120.647        21.216      2163.399        21.253 
     14597.000    7.035    7.068    0.353    0.354      2124.268        21.305      2167.036        21.342 
     14597.500    6.810    6.843    0.516    0.518      2127.729        21.522      2170.514        21.560 
     14598.000    6.593    6.628    0.671    0.674      2131.080        21.819      2173.882        21.858 
     14598.500    6.384    6.419    0.819    0.823      2134.324        22.191      2177.144        22.232 
     14599.000    6.184    6.221    0.956    0.961      2137.466        22.635      2180.303        22.678 
     14599.500    5.990    6.027    1.089    1.096      2140.510        23.146      2183.365        23.192 
     14600.000    5.836    5.875    1.218    1.226      2143.466        23.723      2186.341        23.772 
     14600.500    5.958    5.995    1.124    1.130      2146.415        24.309      2189.309        24.361 
     14601.000    6.120    6.156    1.026    1.031      2149.434        24.846      2192.346        24.902 
     14601.500    6.288    6.323    0.922    0.926      2152.536        25.333      2195.466        25.391 
     14602.000    6.461    6.495    0.812    0.816      2155.723        25.766      2198.671        25.826 
     14602.500    6.638    6.671    0.699    0.702      2158.998        26.144      2201.962        26.206 
     14603.000    6.826    6.858    0.574    0.576      2162.364        26.462      2205.344        26.525 
     14603.500    7.019    7.050    0.444    0.445      2165.825        26.716      2208.821        26.780 
     14604.000    7.221    7.251    0.304    0.305      2169.385        26.904      2212.396        26.968 
     14604.058    7.244    7.274    0.290    0.290      2169.804        26.921      2212.818        26.985 
     14604.500    7.589    7.617    0.000    0.000      2173.082        26.985      2216.108        27.049 
     14605.000    7.651    7.678    0.000    0.000      2176.892        26.985      2219.932        27.049 
     14605.500    7.713    7.739    0.000    0.000      2180.733        26.985      2223.787        27.049 
     14606.000    7.776    7.799    0.000    0.000      2184.606        26.985      2227.671        27.049 
     14606.500    7.837    7.859    0.000    0.000      2188.509        26.985      2231.586        27.049 
     14607.000    7.901    7.922    0.000    0.000      2192.444        26.985      2235.531        27.049 
     14607.500    7.894    7.914    0.000    0.000      2196.392        26.985      2239.490        27.049 
     14608.000    7.882    7.900    0.000    0.000      2200.337        26.985      2243.443        27.049 
     14608.500    7.870    7.887    0.000    0.000      2204.275        26.985      2247.390        27.049 
     14609.000    7.859    7.874    0.000    0.000      2208.207        26.985      2251.330        27.049 
     14609.500    7.847    7.861    0.000    0.000      2212.134        26.985      2255.264        27.049 
     14610.000    7.835    7.847    0.000    0.000      2216.054        26.985      2259.191        27.049 
     14610.500    7.823    7.834    0.000    0.000      2219.968        26.985      2263.111        27.049 
     14611.000    7.811    7.821    0.000    0.000      2223.876        26.985      2267.025        27.049 
     14611.500    7.799    7.808    0.000    0.000      2227.779        26.985      2270.932        27.049 
     14612.000    7.787    7.795    0.000    0.000      2231.675        26.985      2274.833        27.049 
     14612.500    7.775    7.783    0.000    0.000      2235.566        26.985      2278.728        27.049 
     14613.000    7.763    7.770    0.000    0.000      2239.450        26.985      2282.616        27.049 
     14613.500    7.751    7.757    0.000    0.000      2243.329        26.985      2286.498        27.049 
     14614.000    7.739    7.744    0.000    0.000      2247.201        26.985      2290.373        27.049 
     14614.500    7.727    7.732    0.000    0.000      2251.068        26.985      2294.242        27.049 
     14615.000    7.715    7.719    0.000    0.000      2254.928        26.985      2298.105        27.049 
     14615.500    7.703    7.707    0.000    0.000      2258.783        26.985      2301.961        27.049 
     14616.000    7.691    7.694    0.000    0.000      2262.632        26.985      2305.812        27.049 
     14616.500    7.679    7.682    0.000    0.000      2266.474        26.985      2309.656        27.049 
     14617.000    7.668    7.670    0.000    0.000      2270.311        26.985      2313.494        27.049 
     14617.500    7.656    7.657    0.000    0.000      2274.142        26.985      2317.325        27.049 
     14618.000    7.644    7.645    0.000    0.000      2277.967        26.985      2321.151        27.049 
     14618.500    7.632    7.633    0.000    0.000      2281.786        26.985      2324.971        27.049 
     14618.764    7.626    7.627    0.000    0.000      2283.800        26.985      2326.985        27.049 
     14619.000    7.620    7.621    0.000    0.000      2285.599        26.985      2328.784        27.049 
     14619.500    7.609    7.609    0.000    0.000      2289.406        26.985      2332.592        27.049 
     14620.000    7.597    7.598    0.000    0.000      2293.207        26.985      2336.393        27.049 
     14620.500    7.579    7.579    0.000    0.000      2297.001        26.985      2340.188        27.049 
     14621.000    7.560    7.561    0.000    0.000      2300.786        26.985      2343.973        27.049 
     14621.500    7.542    7.543    0.000    0.000      2304.561        26.985      2347.749        27.049 
     14622.000    7.524    7.524    0.000    0.000      2308.328        26.985      2351.515        27.049 
     14622.500    7.505    7.506    0.000    0.000      2312.085        26.985      2355.273        27.049 
     14623.000    7.487    7.488    0.000    0.000      2315.833        26.985      2359.021        27.049 
     14623.500    7.469    7.470    0.000    0.000      2319.572        26.985      2362.761        27.049 
     14624.000    7.450    7.451    0.000    0.000      2323.302        26.985      2366.491        27.049 
     14624.500    7.432    7.433    0.000    0.000      2327.022        26.985      2370.212        27.049 
     14625.000    7.414    7.415    0.000    0.000      2330.734        26.985      2373.924        27.049 
     14625.500    7.396    7.396    0.000    0.000      2334.436        26.985      2377.627        27.049 
     14626.000    7.377    7.378    0.000    0.000      2338.130        26.985      2381.320        27.049 
     14626.500    7.359    7.360    0.000    0.000      2341.814        26.985      2385.005        27.049 
     14627.000    7.341    7.342    0.000    0.000      2345.489        26.985      2388.680        27.049 
     14627.500    7.322    7.323    0.000    0.000      2349.155        26.985      2392.346        27.049 
     14628.000    7.304    7.305    0.000    0.000      2352.811        26.985      2396.003        27.049 
     14628.500    7.286    7.287    0.000    0.000      2356.459        26.985      2399.651        27.049 
     14629.000    7.268    7.268    0.000    0.000      2360.097        26.985      2403.290        27.049 
     14629.500    7.249    7.250    0.000    0.000      2363.727        26.985      2406.920        27.049 
     14630.000    7.231    7.232    0.000    0.000      2367.347        26.985      2410.540        27.049 
     14630.500    7.213    7.214    0.000    0.000      2370.958        26.985      2414.152        27.049 
     14631.000    7.195    7.195    0.000    0.000      2374.560        26.985      2417.754        27.049 
     14631.500    7.176    7.177    0.000    0.000      2378.152        26.985      2421.347        27.049 
     14632.000    7.158    7.159    0.000    0.000      2381.736        26.985      2424.931        27.049 
     14632.500    7.140    7.141    0.000    0.000      2385.311        26.985      2428.506        27.049 
     14633.000    7.122    7.122    0.000    0.000      2388.876        26.985      2432.072        27.049 
     14633.500    7.103    7.104    0.000    0.000      2392.432        26.985      2435.629        27.049 
     14634.000    7.085    7.086    0.000    0.000      2395.980        26.985      2439.176        27.049 
     14634.500    7.067    7.068    0.000    0.000      2399.518        26.985      2442.715        27.049 
     14635.000    7.049    7.050    0.000    0.000      2403.047        26.985      2446.244        27.049 
     14635.500    7.031    7.031    0.000    0.000      2406.566        26.985      2449.764        27.049 
     14636.000    7.012    7.013    0.000    0.000      2410.077        26.985      2453.276        27.049 
     14636.500    6.994    6.995    0.000    0.000      2413.579        26.985      2456.778        27.049 
     14637.000    6.976    6.977    0.000    0.000      2417.071        26.985      2460.271        27.049 
     14637.243    6.967    6.968    0.000    0.000      2418.765        26.985      2461.965        27.049 
     14637.500    6.967    6.968    0.000    0.000      2420.556        26.985      2463.756        27.049 
     14638.000    6.966    6.967    0.000    0.000      2424.039        26.985      2467.239        27.049 
     14638.500    6.966    6.967    0.000    0.000      2427.522        26.985      2470.723        27.049 
     14639.000    6.965    6.966    0.000    0.000      2431.005        26.985      2474.206        27.049 
     14639.500    6.965    6.966    0.000    0.000      2434.487        26.985      2477.689        27.049 
     14640.000    6.964    6.965    0.000    0.000      2437.970        26.985      2481.172        27.049 
     14640.445    6.965    6.966    0.000    0.000      2441.069        26.985      2484.271        27.049 
     14640.465    6.968    6.969    0.000    0.000      2441.208        26.985      2484.411        27.049 
     14640.500    6.968    6.969    0.000    0.000      2441.452        26.985      2484.654        27.049 
     14641.000    6.968    6.969    0.000    0.000      2444.936        26.985      2488.139        27.049 
     14641.500    6.967    6.968    0.000    0.000      2448.420        26.985      2491.623        27.049 
     14642.000    6.967    6.968    0.000    0.000      2451.903        26.985      2495.107        27.049 
     14642.500    6.967    6.967    0.000    0.000      2455.387        26.985      2498.591        27.049 
     14643.000    6.966    6.967    0.000    0.000      2458.870        26.985      2502.074        27.049 
     14643.500    6.966    6.966    0.000    0.000      2462.353        26.985      2505.558        27.049 
     14644.000    6.965    6.966    0.000    0.000      2465.836        26.985      2509.041        27.049 
     14644.500    6.965    6.966    0.000    0.000      2469.318        26.985      2512.524        27.049 
     14645.000    6.965    6.965    0.000    0.000      2472.800        26.985      2516.007        27.049 
     14645.500    6.964    6.965    0.000    0.000      2476.283        26.985      2519.489        27.049 
     14646.000    6.964    6.965    0.000    0.000      2479.765        26.985      2522.972        27.049 
     14646.500    6.964    6.964    0.000    0.000      2483.247        26.985      2526.454        27.049 
     14647.000    6.963    6.964    0.000    0.000      2486.728        26.985      2529.936        27.049 
     14647.500    6.963    6.963    0.000    0.000      2490.210        26.985      2533.418        27.049 

     14648.000    6.962    6.963    0.000    0.000      2493.691        26.985      2536.900        27.049 
     14648.500    6.962    6.963    0.000    0.000      2497.172        26.985      2540.381        27.049 
     14649.000    6.962    6.962    0.000    0.000      2500.653        26.985      2543.862        27.049 
     14649.500    6.961    6.962    0.000    0.000      2504.133        26.985      2547.343        27.049 
     14650.000    6.961    6.961    0.000    0.000      2507.614        26.985      2550.824        27.049 
     14650.500    6.960    6.961    0.000    0.000      2511.094        26.985      2554.305        27.049 
     14651.000    6.960    6.961    0.000    0.000      2514.574        26.985      2557.785        27.049 
     14651.500    6.960    6.960    0.000    0.000      2518.054        26.985      2561.266        27.049 
     14652.000    6.959    6.960    0.000    0.000      2521.534        26.985      2564.746        27.049 
     14652.500    6.959    6.959    0.000    0.000      2525.013        26.985      2568.226        27.049 
     14653.000    6.958    6.959    0.000    0.000      2528.492        26.985      2571.705        27.049 
     14653.500    6.958    6.959    0.000    0.000      2531.971        26.985      2575.185        27.049 
     14654.000    6.957    6.958    0.000    0.000      2535.450        26.985      2578.664        27.049 
     14654.500    6.957    6.958    0.000    0.000      2538.929        26.985      2582.143        27.049 
     14655.000    6.957    6.958    0.000    0.000      2542.407        26.985      2585.622        27.049 
     14655.500    6.956    6.957    0.000    0.000      2545.885        26.985      2589.101        27.049 
     14656.000    6.956    6.957    0.000    0.000      2549.364        26.985      2592.579        27.049 
     14656.500    6.956    6.957    0.000    0.000      2552.841        26.985      2596.058        27.049 
     14657.000    6.955    6.956    0.000    0.000      2556.319        26.985      2599.536        27.049 
     14657.500    6.955    6.956    0.000    0.000      2559.797        26.985      2603.014        27.049 
     14658.000    6.954    6.955    0.000    0.000      2563.274        26.985      2606.492        27.049 
     14658.500    6.954    6.955    0.000    0.000      2566.751        26.985      2609.969        27.049 
     14659.000    6.954    6.955    0.000    0.000      2570.228        26.985      2613.447        27.049 
     14659.500    6.953    6.954    0.000    0.000      2573.705        26.985      2616.924        27.049 
     14660.000    6.953    6.954    0.000    0.000      2577.181        26.985      2620.401        27.049 
     14660.500    6.946    6.947    0.000    0.000      2580.656        26.985      2623.876        27.049 
     14661.000    6.940    6.941    0.000    0.000      2584.127        26.985      2627.348        27.049 
     14661.500    6.933    6.934    0.000    0.000      2587.595        26.985      2630.816        27.049 
     14662.000    6.926    6.927    0.000    0.000      2591.060        26.985      2634.282        27.049 
     14662.500    6.920    6.921    0.000    0.000      2594.522        26.985      2637.744        27.049 
     14663.000    6.913    6.914    0.000    0.000      2597.980        26.985      2641.203        27.049 
     14663.500    6.906    6.908    0.000    0.000      2601.434        26.985      2644.658        27.049 
     14664.000    6.900    6.901    0.000    0.000      2604.886        26.985      2648.110        27.049 
     14664.500    6.893    6.895    0.000    0.000      2608.334        26.985      2651.559        27.049 
     14665.000    6.887    6.888    0.000    0.000      2611.779        26.985      2655.005        27.049 
     14665.500    6.880    6.882    0.000    0.000      2615.221        26.985      2658.448        27.049 
     14666.000    6.873    6.875    0.000    0.000      2618.659        26.985      2661.887        27.049 
     14666.500    6.867    6.869    0.000    0.000      2622.094        26.985      2665.323        27.049 
     14667.000    6.860    6.862    0.000    0.000      2625.526        26.985      2668.756        27.049 
     14667.500    6.854    6.856    0.000    0.000      2628.955        26.985      2672.185        27.049 
     14668.000    6.847    6.849    0.000    0.000      2632.380        26.985      2675.611        27.049 
     14668.500    6.841    6.843    0.000    0.000      2635.802        26.985      2679.034        27.049 
     14669.000    6.810    6.813    0.000    0.000      2639.214        26.985      2682.448        27.049 
     14669.500    6.738    6.740    0.000    0.000      2642.601        26.985      2685.836        27.049 
     14670.000    6.666    6.668    0.000    0.000      2645.952        26.985      2689.188        27.049 
     14670.500    6.596    6.598    0.000    0.000      2649.268        26.985      2692.505        27.049 
     14671.000    6.526    6.529    0.000    0.000      2652.548        26.985      2695.787        27.049 
     14671.209    6.497    6.500    0.000    0.000      2653.909        26.985      2697.148        27.049 
     14671.500    6.457    6.459    0.000    0.000      2655.794        26.985      2699.034        27.049 
     14672.000    6.389    6.392    0.000    0.000      2659.005        26.985      2702.246        27.049 
     14672.500    6.322    6.325    0.000    0.000      2662.183        26.985      2705.426        27.049 
     14673.000    6.255    6.258    0.000    0.000      2665.327        26.985      2708.571        27.049 
     14673.500    6.190    6.193    0.000    0.000      2668.438        26.985      2711.684        27.049 
     14674.000    6.125    6.129    0.000    0.000      2671.517        26.985      2714.764        27.049 
     14674.500    6.061    6.064    0.000    0.000      2674.563        26.985      2717.813        27.049 
     14675.000    5.998    6.002    0.000    0.000      2677.578        26.985      2720.829        27.049 
     14675.500    5.936    5.939    0.000    0.000      2680.562        26.985      2723.814        27.049 
     14676.000    5.875    5.878    0.000    0.000      2683.515        26.985      2726.769        27.049 
     14676.500    5.814    5.818    0.000    0.000      2686.437        26.985      2729.693        27.049 
     14677.000    5.754    5.758    0.000    0.000      2689.329        26.985      2732.587        27.049 
     14677.500    5.726    5.730    0.000    0.000      2692.199        26.985      2735.459        27.049 
     14678.000    5.725    5.729    0.000    0.000      2695.062        26.985      2738.323        27.049 
     14678.500    5.724    5.728    0.000    0.000      2697.924        26.985      2741.188        27.049 
     14679.000    5.724    5.728    0.000    0.000      2700.786        26.985      2744.052        27.049 
     14679.500    5.723    5.727    0.000    0.000      2703.647        26.985      2746.916        27.049 
     14680.000    5.722    5.727    0.000    0.000      2706.509        26.985      2749.779        27.049 
     14680.500    5.721    5.726    0.000    0.000      2709.370        26.985      2752.642        27.049 
     14681.000    5.721    5.725    0.000    0.000      2712.230        26.985      2755.505        27.049 
     14681.500    5.720    5.725    0.000    0.000      2715.090        26.985      2758.368        27.049 
     14682.000    5.719    5.724    0.000    0.000      2717.950        26.985      2761.230        27.049 
     14682.500    5.719    5.723    0.000    0.000      2720.810        26.985      2764.092        27.049 
     14683.000    5.718    5.723    0.000    0.000      2723.669        26.985      2766.953        27.049 
     14683.500    5.717    5.722    0.000    0.000      2726.528        26.985      2769.815        27.049 
     14684.000    5.717    5.722    0.000    0.000      2729.386        26.985      2772.676        27.049 
     14684.500    5.716    5.721    0.000    0.000      2732.244        26.985      2775.536        27.049 
     14685.000    5.715    5.720    0.000    0.000      2735.102        26.985      2778.397        27.049 
     14685.500    5.714    5.720    0.000    0.000      2737.960        26.985      2781.257        27.049 
     14686.000    5.714    5.719    0.000    0.000      2740.817        26.985      2784.116        27.049 
     14686.500    5.713    5.718    0.000    0.000      2743.673        26.985      2786.976        27.049 
     14687.000    5.712    5.718    0.000    0.000      2746.530        26.985      2789.835        27.049 
     14687.500    5.712    5.717    0.000    0.000      2749.386        26.985      2792.693        27.049 
     14688.000    5.711    5.717    0.000    0.000      2752.242        26.985      2795.552        27.049 
     14688.500    5.710    5.716    0.000    0.000      2755.097        26.985      2798.410        27.049 
     14689.000    5.710    5.715    0.000    0.000      2757.952        26.985      2801.268        27.049 
     14689.296    5.709    5.715    0.000    0.000      2759.642        26.985      2802.959        27.049 
     14689.500    5.709    5.715    0.000    0.000      2760.806        26.985      2804.125        27.049 
     14690.000    5.708    5.713    0.000    0.000      2763.661        26.985      2806.982        27.049 
     14690.500    5.707    5.712    0.000    0.000      2766.514        26.985      2809.839        27.049 
     14691.000    5.706    5.711    0.000    0.000      2769.367        26.985      2812.695        27.049 
     14691.500    5.704    5.710    0.000    0.000      2772.220        26.985      2815.550        27.049 
     14692.000    5.703    5.709    0.000    0.000      2775.072        26.985      2818.405        27.049 
     14692.500    5.702    5.708    0.000    0.000      2777.923        26.985      2821.259        27.049 
     14693.000    5.701    5.707    0.000    0.000      2780.774        26.985      2824.113        27.049 
     14693.500    5.700    5.706    0.000    0.000      2783.624        26.985      2826.967        27.049 
     14694.000    5.699    5.705    0.000    0.000      2786.474        26.985      2829.820        27.049 
     14694.500    5.698    5.704    0.000    0.000      2789.323        26.985      2832.672        27.049 
     14695.000    5.697    5.703    0.000    0.000      2792.172        26.985      2835.524        27.049 
     14695.500    5.696    5.702    0.000    0.000      2795.020        26.985      2838.375        27.049 
     14696.000    5.694    5.701    0.000    0.000      2797.867        26.985      2841.226        27.049 
     14696.500    5.693    5.700    0.000    0.000      2800.714        26.985      2844.076        27.049 
     14697.000    5.692    5.699    0.000    0.000      2803.561        26.985      2846.926        27.049 
     14697.500    5.691    5.698    0.000    0.000      2806.406        26.985      2849.776        27.049 
     14698.000    5.690    5.697    0.000    0.000      2809.252        26.985      2852.624        27.049 
     14698.500    5.689    5.696    0.000    0.000      2812.097        26.985      2855.473        27.049 
     14699.000    5.688    5.695    0.000    0.000      2814.941        26.985      2858.321        27.049 
     14699.500    5.687    5.694    0.000    0.000      2817.784        26.985      2861.168        27.049 
     14700.000    5.686    5.693    0.000    0.000      2820.628        26.985      2864.015        27.049 
     14700.500    5.685    5.692    0.000    0.000      2823.470        26.985      2866.861        27.049 
     14701.000    5.683    5.691    0.000    0.000      2826.312        26.985      2869.706        27.049 
     14701.500    5.682    5.689    0.000    0.000      2829.154        26.985      2872.551        27.049 
     14702.000    5.681    5.688    0.000    0.000      2831.995        26.985      2875.396        27.049 
     14702.500    5.680    5.687    0.000    0.000      2834.835        26.985      2878.239        27.049 
     14703.000    5.679    5.686    0.000    0.000      2837.675        26.985      2881.083        27.049 
     14703.500    5.678    5.684    0.000    0.000      2840.514        26.985      2883.925        27.049 
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     14704.000    5.677    5.683    0.000    0.000      2843.353        26.985      2886.767        27.049 
     14704.500    5.676    5.682    0.000    0.000      2846.191        26.985      2889.608        27.049 
     14705.000    5.675    5.681    0.000    0.000      2849.029        26.985      2892.449        27.049 
     14705.500    5.674    5.679    0.000    0.000      2851.866        26.985      2895.289        27.049 
     14706.000    5.673    5.678    0.000    0.000      2854.703        26.985      2898.128        27.049 
     14706.351    5.672    5.677    0.000    0.000      2856.694        26.985      2900.121        27.049 
     14706.500    5.672    5.677    0.000    0.000      2857.539        26.985      2900.967        27.049 
     14707.000    5.672    5.678    0.000    0.000      2860.375        26.985      2903.806        27.049 
     14707.500    5.673    5.678    0.000    0.000      2863.211        26.985      2906.644        27.049 
     14708.000    5.673    5.678    0.000    0.000      2866.047        26.985      2909.483        27.049 
     14708.500    5.673    5.678    0.000    0.000      2868.884        26.985      2912.322        27.049 
     14709.000    5.674    5.678    0.000    0.000      2871.721        26.985      2915.161        27.049 
     14709.500    5.674    5.679    0.000    0.000      2874.558        26.985      2918.001        27.049 
     14710.000    5.674    5.679    0.000    0.000      2877.395        26.985      2920.840        27.049 
     14710.500    5.675    5.679    0.000    0.000      2880.232        26.985      2923.680        27.049 
     14711.000    5.675    5.679    0.000    0.000      2883.070        26.985      2926.519        27.049 
     14711.500    5.676    5.680    0.000    0.000      2885.908        26.985      2929.359        27.049 
     14712.000    5.676    5.680    0.000    0.000      2888.746        26.985      2932.199        27.049 
     14712.500    5.676    5.680    0.000    0.000      2891.584        26.985      2935.039        27.049 
     14713.000    5.677    5.681    0.000    0.000      2894.422        26.985      2937.879        27.049 
     14713.500    5.677    5.681    0.000    0.000      2897.261        26.985      2940.720        27.049 
     14714.000    5.678    5.681    0.000    0.000      2900.099        26.985      2943.560        27.049 
     14714.500    5.678    5.681    0.000    0.000      2902.938        26.985      2946.401        27.049 
     14715.000    5.678    5.682    0.000    0.000      2905.777        26.985      2949.242        27.049 
     14715.500    5.679    5.682    0.000    0.000      2908.616        26.985      2952.082        27.049 
     14716.000    5.679    5.682    0.000    0.000      2911.456        26.985      2954.923        27.049 
     14716.500    5.680    5.682    0.000    0.000      2914.296        26.985      2957.765        27.049 
     14717.000    5.680    5.683    0.000    0.000      2917.135        26.985      2960.606        27.049 
     14717.500    5.680    5.683    0.000    0.000      2919.975        26.985      2963.447        27.049 
     14717.800    5.680    5.683    0.000    0.000      2921.679        26.985      2965.152        27.049 
     14718.000    5.680    5.682    0.000    0.000      2922.815        26.985      2966.289        27.049 
     14718.500    5.678    5.681    0.000    0.000      2925.655        26.985      2969.130        27.049 
     14719.000    5.676    5.679    0.000    0.000      2928.493        26.985      2971.969        27.049 
     14719.500    5.674    5.677    0.000    0.000      2931.331        26.985      2974.808        27.049 
     14720.000    5.673    5.675    0.000    0.000      2934.168        26.985      2977.646        27.049 
     14720.500    5.694    5.696    0.000    0.000      2937.010        26.985      2980.489        27.049 
     14721.000    5.752    5.754    0.000    0.000      2939.871        26.985      2983.352        27.049 
     14721.500    5.810    5.812    0.000    0.000      2942.762        26.985      2986.243        27.049 
     14722.000    5.868    5.870    0.000    0.000      2945.681        26.985      2989.164        27.049 
     14722.500    5.925    5.927    0.000    0.000      2948.629        26.985      2992.113        27.049 
     14723.000    5.983    5.985    0.000    0.000      2951.607        26.985      2995.091        27.049 
     14723.500    6.041    6.042    0.000    0.000      2954.613        26.985      2998.098        27.049 
     14724.000    6.098    6.100    0.000    0.000      2957.647        26.985      3001.134        27.049 
     14724.500    6.156    6.158    0.000    0.000      2960.711        26.985      3004.198        27.049 
     14725.000    6.213    6.215    0.000    0.000      2963.803        26.985      3007.292        27.049 
     14725.500    6.271    6.272    0.000    0.000      2966.924        26.985      3010.413        27.049 
     14726.000    6.328    6.330    0.000    0.000      2970.074        26.985      3013.564        27.049 
     14726.263    6.358    6.359    0.000    0.000      2971.742        26.985      3015.232        27.049 
     14726.500    6.386    6.388    0.000    0.000      2973.252        26.985      3016.743        27.049 
     14726.978    6.442    6.444    0.000    0.000      2976.318        26.985      3019.810        27.049 
     14727.000    6.447    6.449    0.000    0.000      2976.460        26.985      3019.952        27.049 
     14727.500    6.545    6.547    0.000    0.000      2979.708        26.985      3023.201        27.049 
     14728.000    6.641    6.643    0.000    0.000      2983.004        26.985      3026.498        27.049 
     14728.500    6.739    6.741    0.000    0.000      2986.349        26.985      3029.844        27.049 
     14729.000    6.837    6.839    0.000    0.000      2989.743        26.985      3033.239        27.049 
     14729.500    6.934    6.936    0.000    0.000      2993.186        26.985      3036.683        27.049 
     14730.000    7.024    7.026    0.000    0.000      2996.676        26.985      3040.173        27.049 
     14730.500    7.074    7.076    0.000    0.000      3000.200        26.985      3043.699        27.049 
     14731.000    7.123    7.126    0.000    0.000      3003.749        26.985      3047.249        27.049 
     14731.500    7.174    7.176    0.000    0.000      3007.323        26.985      3050.825        27.049 
     14732.000    7.223    7.226    0.000    0.000      3010.923        26.985      3054.425        27.049 
     14732.500    7.273    7.276    0.000    0.000      3014.547        26.985      3058.050        27.049 
     14733.000    7.323    7.326    0.000    0.000      3018.196        26.985      3061.701        27.049 
     14733.500    7.373    7.376    0.000    0.000      3021.870        26.985      3065.376        27.049 
     14734.000    7.423    7.426    0.000    0.000      3025.569        26.985      3069.077        27.049 
     14734.500    7.473    7.476    0.000    0.000      3029.293        26.985      3072.802        27.049 
     14735.000    7.523    7.526    0.000    0.000      3033.042        26.985      3076.553        27.049 
     14735.500    7.573    7.576    0.000    0.000      3036.816        26.985      3080.328        27.049 
     14736.000    7.622    7.626    0.000    0.000      3040.614        26.985      3084.129        27.049 
     14736.500    7.672    7.676    0.000    0.000      3044.438        26.985      3087.954        27.049 
     14737.000    7.722    7.726    0.000    0.000      3048.287        26.985      3091.805        27.049 
     14737.500    7.772    7.776    0.000    0.000      3052.160        26.985      3095.681        27.049 
     14738.000    7.822    7.826    0.000    0.000      3056.059        26.985      3099.581        27.049 
     14738.500    7.872    7.876    0.000    0.000      3059.982        26.985      3103.507        27.049 
     14739.000    7.922    7.927    0.000    0.000      3063.931        26.985      3107.458        27.049 
     14739.500    7.972    7.977    0.000    0.000      3067.904        26.985      3111.434        27.049 
     14740.000    8.021    8.027    0.000    0.000      3071.903        26.985      3115.434        27.049 
     14740.500    8.063    8.068    0.000    0.000      3075.924        26.985      3119.458        27.049 
     14741.000    8.104    8.109    0.000    0.000      3079.965        26.985      3123.502        27.049 
     14741.500    8.145    8.150    0.000    0.000      3084.028        26.985      3127.567        27.049 
     14742.000    8.186    8.191    0.000    0.000      3088.110        26.985      3131.652        27.049 
     14742.500    8.227    8.232    0.000    0.000      3092.214        26.985      3135.758        27.049 
     14743.000    8.269    8.273    0.000    0.000      3096.338        26.985      3139.884        27.049 
     14743.500    8.310    8.314    0.000    0.000      3100.482        26.985      3144.030        27.049 
     14744.000    8.351    8.355    0.000    0.000      3104.647        26.985      3148.198        27.049 
     14744.500    8.392    8.396    0.000    0.000      3108.833        26.985      3152.385        27.049 
     14745.000    8.433    8.437    0.000    0.000      3113.039        26.985      3156.594        27.049 
     14745.500    8.474    8.478    0.000    0.000      3117.266        26.985      3160.822        27.049 
     14746.000    8.515    8.519    0.000    0.000      3121.514        26.985      3165.072        27.049 
     14746.500    8.557    8.560    0.000    0.000      3125.782        26.985      3169.342        27.049 
     14747.000    8.598    8.601    0.000    0.000      3130.070        26.985      3173.632        27.049 
     14747.500    8.639    8.642    0.000    0.000      3134.379        26.985      3177.943        27.049 
     14748.000    8.680    8.683    0.000    0.000      3138.709        26.985      3182.274        27.049 
     14748.500    8.721    8.724    0.000    0.000      3143.059        26.985      3186.626        27.049 
     14749.000    8.763    8.766    0.000    0.000      3147.430        26.985      3190.999        27.049 
     14749.500    8.804    8.807    0.000    0.000      3151.822        26.985      3195.392        27.049 
     14750.000    8.845    8.848    0.000    0.000      3156.234        26.985      3199.806        27.049 
     14750.500    8.886    8.889    0.000    0.000      3160.667        26.985      3204.240        27.049 
     14751.000    8.927    8.930    0.000    0.000      3165.120        26.985      3208.695        27.049 
     14751.500    8.968    8.971    0.000    0.000      3169.594        26.985      3213.170        27.049 
     14752.000    9.010    9.012    0.000    0.000      3174.088        26.985      3217.666        27.049 
     14752.500    9.051    9.054    0.000    0.000      3178.603        26.985      3222.183        27.049 
     14753.000    9.083    9.085    0.000    0.000      3183.137        26.985      3226.717        27.049 
     14753.500    9.087    9.089    0.000    0.000      3187.679        26.985      3231.261        27.049 
     14753.738    9.090    9.093    0.000    0.000      3189.842        26.985      3233.425        27.049 
     14754.000    9.093    9.096    0.000    0.000      3192.224        26.985      3235.807        27.049 
     14754.500    9.101    9.104    0.000    0.000      3196.772        26.985      3240.357        27.049 
     14755.000    9.108    9.111    0.000    0.000      3201.324        26.985      3244.911        27.049 
     14755.500    9.115    9.117    0.000    0.000      3205.880        26.985      3249.468        27.049 
     14756.000    9.123    9.125    0.000    0.000      3210.439        26.985      3254.028        27.049 
     14756.500    9.130    9.132    0.000    0.000      3215.002        26.985      3258.593        27.049 
     14757.000    9.138    9.140    0.000    0.000      3219.569        26.985      3263.161        27.049 
     14757.500    9.144    9.147    0.000    0.000      3224.140        26.985      3267.733        27.049 
     14758.000    9.152    9.155    0.000    0.000      3228.714        26.985      3272.308        27.049 

     14758.500    9.160    9.163    0.000    0.000      3233.292        26.985      3276.888        27.049 
     14759.000    9.168    9.171    0.000    0.000      3237.874        26.985      3281.471        27.049 
     14759.500    9.174    9.177    0.000    0.000      3242.459        26.985      3286.058        27.049 
     14760.000    9.182    9.185    0.000    0.000      3247.048        26.985      3290.649        27.049 
     14760.500    9.170    9.173    0.000    0.000      3251.636        26.985      3295.238        27.049 
     14761.000    9.158    9.161    0.000    0.000      3256.218        26.985      3299.821        27.049 
     14761.500    9.144    9.147    0.000    0.000      3260.793        26.985      3304.398        27.049 
     14762.000    9.132    9.135    0.000    0.000      3265.362        26.985      3308.969        27.049 
     14762.500    9.121    9.124    0.000    0.000      3269.926        26.985      3313.534        27.049 
     14763.000    9.108    9.112    0.000    0.000      3274.483        26.985      3318.093        27.049 
     14763.500    9.096    9.099    0.000    0.000      3279.034        26.985      3322.645        27.049 
     14764.000    9.084    9.088    0.000    0.000      3283.579        26.985      3327.192        27.049 
     14764.500    9.083    9.086    0.000    0.000      3288.121        26.985      3331.736        27.049 
     14765.000    9.130    9.134    0.000    0.000      3292.674        26.985      3336.291        27.049 
     14765.500    9.178    9.182    0.000    0.000      3297.251        26.985      3340.870        27.049 
     14766.000    9.225    9.229    0.000    0.000      3301.852        26.985      3345.473        27.049 
     14766.500    9.273    9.277    0.000    0.000      3306.477        26.985      3350.099        27.049 
     14767.000    9.321    9.325    0.000    0.000      3311.125        26.985      3354.750        27.049 
     14767.500    9.368    9.372    0.000    0.000      3315.797        26.985      3359.424        27.049 
     14768.000    9.416    9.420    0.000    0.000      3320.493        26.985      3364.122        27.049 
     14768.500    9.463    9.468    0.000    0.000      3325.213        26.985      3368.844        27.049 
     14769.000    9.511    9.515    0.000    0.000      3329.956        26.985      3373.590        27.049 
     14769.500    9.558    9.563    0.000    0.000      3334.724        26.985      3378.360        27.049 
     14770.000    9.606    9.611    0.000    0.000      3339.515        26.985      3383.153        27.049 
     14770.500    9.653    9.659    0.000    0.000      3344.330        26.985      3387.971        27.049 
     14771.000    9.701    9.706    0.000    0.000      3349.168        26.985      3392.812        27.049 
     14771.500    9.749    9.754    0.000    0.000      3354.031        26.985      3397.677        27.049 
     14772.000    9.796    9.802    0.000    0.000      3358.917        26.985      3402.566        27.049 
     14772.500    9.844    9.850    0.000    0.000      3363.827        26.985      3407.479        27.049 
     14773.000    9.891    9.897    0.000    0.000      3368.761        26.985      3412.415        27.049 
     14773.500    9.939    9.945    0.000    0.000      3373.718        26.985      3417.376        27.049 
     14774.000    9.986    9.993    0.000    0.000      3378.699        26.985      3422.360        27.049 
     14774.500   10.034   10.040    0.000    0.000      3383.704        26.985      3427.369        27.049 
     14775.000   10.081   10.088    0.000    0.000      3388.733        26.985      3432.401        27.049 
     14775.500   10.129   10.136    0.000    0.000      3393.786        26.985      3437.457        27.049 
     14776.000   10.177   10.184    0.000    0.000      3398.862        26.985      3442.537        27.049 
     14776.500   10.224   10.231    0.000    0.000      3403.962        26.985      3447.640        27.049 
     14776.978   10.269   10.277    0.000    0.000      3408.860        26.985      3452.542        27.049 
     14777.000   10.270   10.277    0.000    0.000      3409.086        26.985      3452.768        27.049 
     14777.500   10.272   10.280    0.000    0.000      3414.222        26.985      3457.907        27.049 
     14778.000   10.275   10.283    0.000    0.000      3419.358        26.985      3463.048        27.049 
     14778.500   10.277   10.285    0.000    0.000      3424.496        26.985      3468.190        27.049 
     14779.000   10.280   10.288    0.000    0.000      3429.636        26.985      3473.333        27.049 
     14779.283   10.281   10.290    0.000    0.000      3432.545        26.985      3476.245        27.049 
     14779.500   10.282   10.290    0.000    0.000      3434.776        26.985      3478.478        27.049 
     14780.000   10.283   10.292    0.000    0.000      3439.917        26.985      3483.623        27.049 
     14780.500   10.284   10.293    0.000    0.000      3445.059        26.985      3488.769        27.049 
     14781.000   10.285   10.294    0.000    0.000      3450.201        26.985      3493.916        27.049 
     14781.500   10.286   10.295    0.000    0.000      3455.344        26.985      3499.064        27.049 
     14782.000   10.287   10.297    0.000    0.000      3460.487        26.985      3504.212        27.049 
     14782.500   10.288   10.298    0.000    0.000      3465.631        26.985      3509.360        27.049 
     14783.000   10.289   10.300    0.000    0.000      3470.775        26.985      3514.510        27.049 
     14783.500   10.290   10.301    0.000    0.000      3475.920        26.985      3519.660        27.049 
     14784.000   10.291   10.302    0.000    0.000      3481.065        26.985      3524.811        27.049 
     14784.500   10.292   10.304    0.000    0.000      3486.211        26.985      3529.962        27.049 
     14785.000   10.293   10.305    0.000    0.000      3491.358        26.985      3535.114        27.049 
     14785.500   10.294   10.306    0.000    0.000      3496.504        26.985      3540.267        27.049 
     14786.000   10.295   10.308    0.000    0.000      3501.652        26.985      3545.421        27.049 
     14786.500   10.297   10.309    0.000    0.000      3506.800        26.985      3550.575        27.049 
     14787.000   10.298   10.310    0.000    0.000      3511.948        26.985      3555.730        27.049 
     14787.500   10.299   10.312    0.000    0.000      3517.097        26.985      3560.885        27.049 
     14788.000   10.300   10.313    0.000    0.000      3522.247        26.985      3566.042        27.049 
     14788.500   10.301   10.315    0.000    0.000      3527.397        26.985      3571.199        27.049 
     14789.000   10.302   10.316    0.000    0.000      3532.548        26.985      3576.356        27.049 
     14789.500   10.303   10.318    0.000    0.000      3537.699        26.985      3581.515        27.049 
     14790.000   10.304   10.319    0.000    0.000      3542.850        26.985      3586.674        27.049 
     14790.500   10.305   10.320    0.000    0.000      3548.003        26.985      3591.834        27.049 
     14791.000   10.306   10.322    0.000    0.000      3553.155        26.985      3596.994        27.049 
     14791.500   10.307   10.323    0.000    0.000      3558.309        26.985      3602.155        27.049 
     14792.000   10.308   10.325    0.000    0.000      3563.462        26.985      3607.317        27.049 
     14792.500   10.309   10.326    0.000    0.000      3568.617        26.985      3612.480        27.049 
     14793.000   10.310   10.327    0.000    0.000      3573.771        26.985      3617.643        27.049 
     14793.497   10.311   10.329    0.000    0.000      3578.896        26.985      3622.777        27.049 
     14793.500   10.311   10.329    0.000    0.000      3578.927        26.985      3622.808        27.049 
     14794.000   10.314   10.332    0.000    0.000      3584.083        26.985      3627.973        27.049 
     14794.500   10.317   10.335    0.000    0.000      3589.241        26.985      3633.140        27.049 
     14795.000   10.319   10.338    0.000    0.000      3594.400        26.985      3638.308        27.049 
     14795.500   10.322   10.342    0.000    0.000      3599.560        26.985      3643.478        27.049 
     14796.000   10.325   10.345    0.000    0.000      3604.722        26.985      3648.650        27.049 
     14796.500   10.328   10.348    0.000    0.000      3609.885        26.985      3653.823        27.049 
     14797.000   10.330   10.351    0.000    0.000      3615.049        26.985      3658.998        27.049 
     14797.500   10.333   10.354    0.000    0.000      3620.215        26.985      3664.174        27.049 
     14798.000   10.336   10.358    0.000    0.000      3625.383        26.985      3669.352        27.049 
     14798.500   10.339   10.361    0.000    0.000      3630.551        26.985      3674.532        27.049 
     14799.000   10.341   10.364    0.000    0.000      3635.721        26.985      3679.713        27.049 
     14799.500   10.344   10.367    0.000    0.000      3640.893        26.985      3684.896        27.049 
     14799.759   10.345   10.369    0.000    0.000      3643.572        26.985      3687.581        27.049 
     14800.000   10.346   10.369    0.000    0.000      3646.065        26.985      3690.080        27.049 
     14800.500   10.346   10.369    0.000    0.000      3651.238        26.985      3695.264        27.049 
     14801.000   10.347   10.368    0.000    0.000      3656.412        26.985      3700.449        27.049 
     14801.500   10.347   10.367    0.000    0.000      3661.585        26.985      3705.632        27.049 
     14802.000   10.348   10.367    0.000    0.000      3666.759        26.985      3710.816        27.049 
     14802.500   10.348   10.366    0.000    0.000      3671.933        26.985      3715.999        27.049 
     14803.000   10.349   10.366    0.000    0.000      3677.107        26.985      3721.182        27.049 
     14803.500   10.350   10.365    0.000    0.000      3682.282        26.985      3726.365        27.049 
     14804.000   10.350   10.365    0.000    0.000      3687.457        26.985      3731.548        27.049 
     14804.500   10.351   10.365    0.000    0.000      3692.632        26.985      3736.730        27.049 
     14805.000   10.351   10.364    0.000    0.000      3697.807        26.985      3741.912        27.049 
     14805.500   10.352   10.364    0.000    0.000      3702.983        26.985      3747.094        27.049 
     14806.000   10.352   10.364    0.000    0.000      3708.159        26.985      3752.276        27.049 
     14806.500   10.353   10.364    0.000    0.000      3713.335        26.985      3757.458        27.049 
     14806.978   10.353   10.363    0.000    0.000      3718.284        26.985      3762.412        27.049 
     14807.000   10.351   10.361    0.000    0.000      3718.512        26.985      3762.640        27.049 
     14807.500   10.307   10.316    0.000    0.000      3723.676        26.985      3767.809        27.049 
     14808.000   10.262   10.271    0.000    0.000      3728.819        26.985      3772.956        27.049 
     14808.500   10.218   10.226    0.000    0.000      3733.939        26.985      3778.080        27.049 
     14809.000   10.173   10.181    0.000    0.000      3739.036        26.985      3783.182        27.049 
     14809.500   10.129   10.136    0.000    0.000      3744.112        26.985      3788.262        27.049 
     14810.000   10.084   10.091    0.000    0.000      3749.165        26.985      3793.318        27.049 
     14810.500   10.040   10.046    0.000    0.000      3754.196        26.985      3798.353        27.049 
     14811.000    9.996   10.002    0.000    0.000      3759.205        26.985      3803.365        27.049 
     14811.500    9.970    9.976    0.000    0.000      3764.197        26.985      3808.359        27.049 
     14812.000   10.173   10.178    0.000    0.000      3769.232        26.985      3813.398        27.049 
     14812.500   10.379   10.385    0.000    0.000      3774.370        26.985      3818.539        27.049 
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     14812.678   10.455   10.461    0.000    0.000      3776.225        26.985      3820.394        27.049 
     14813.000   10.593   10.598    0.000    0.000      3779.613        26.985      3823.784        27.049 
     14813.500   10.814   10.819    0.000    0.000      3784.965        26.985      3829.139        27.049 
     14814.000   10.851   10.856    0.000    0.000      3790.381        26.985      3834.557        27.049 
     14814.500   10.833   10.838    0.000    0.000      3795.802        26.985      3839.981        27.049 
     14815.000   10.815   10.820    0.000    0.000      3801.214        26.985      3845.396        27.049 
     14815.500   10.798   10.803    0.000    0.000      3806.617        26.985      3850.802        27.049 
     14816.000   10.780   10.785    0.000    0.000      3812.011        26.985      3856.199        27.049 
     14816.449   10.764   10.769    0.000    0.000      3816.848        26.985      3861.037        27.049 
     14820.000   10.631   10.638    0.000    0.000      3854.834        26.985      3899.046        27.049 
     14823.961   10.264   10.269    0.000    0.000      3896.216        26.985      3940.453        27.049 
     14823.971    9.946    9.950    0.000    0.000      3896.317        26.985      3940.554        27.049 
     14828.515    9.497    9.500    0.000    0.000      3940.490        26.985      3984.744        27.049 
     14829.000    9.435    9.438    0.000    0.000      3945.081        26.985      3989.337        27.049 
     14829.500    9.372    9.375    0.000    0.000      3949.783        26.985      3994.040        27.049 
     14830.000    9.309    9.311    0.000    0.000      3954.453        26.985      3998.712        27.049 
     14830.500    9.246    9.248    0.000    0.000      3959.092        26.985      4003.352        27.049 
     14831.000    9.182    9.185    0.000    0.000      3963.699        26.985      4007.960        27.049 
     14831.433    9.128    9.131    0.000    0.000      3967.663        26.985      4011.925        27.049 
     14831.500    9.116    9.118    0.000    0.000      3968.274        26.985      4012.537        27.049 
     14831.513    9.113    9.116    0.000    0.000      3968.393        26.985      4012.655        27.049 
     14831.523    9.111    9.114    0.000    0.000      3968.484        26.985      4012.746        27.049 
     14832.000    9.023    9.026    0.000    0.000      3972.809        26.985      4017.073        27.049 
     14832.500    8.931    8.934    0.000    0.000      3977.298        26.985      4021.563        27.049 
     14833.000    8.839    8.842    0.000    0.000      3981.740        26.985      4026.007        27.049 
     14833.500    8.747    8.750    0.000    0.000      3986.137        26.985      4030.405        27.049 
     14834.000    8.655    8.658    0.000    0.000      3990.487        26.985      4034.756        27.049 
     14834.010    8.653    8.656    0.000    0.000      3990.574        26.985      4034.843        27.049 
     14834.500    8.516    8.519    0.000    0.000      3994.780        26.985      4039.051        27.049 
     14835.000    8.376    8.379    0.000    0.000      3999.003        26.985      4043.275        27.049 
     14835.500    8.236    8.239    0.000    0.000      4003.157        26.985      4047.430        27.049 
     14836.000    8.096    8.099    0.000    0.000      4007.240        26.985      4051.515        27.049 
     14836.500    7.957    7.960    0.000    0.000      4011.253        26.985      4055.529        27.049 
     14837.000    7.817    7.820    0.000    0.000      4015.196        26.985      4059.474        27.049 
     14837.050    7.803    7.806    0.000    0.000      4015.587        26.985      4059.865        27.049 
     14837.500    7.681    7.685    0.000    0.000      4019.071        26.985      4063.350        27.049 
     14838.000    7.546    7.550    0.000    0.000      4022.877        26.985      4067.159        27.049 
     14838.500    7.411    7.415    0.000    0.000      4026.617        26.985      4070.900        27.049 
     14839.000    7.276    7.280    0.000    0.000      4030.289        26.985      4074.574        27.049 
     14839.500    7.142    7.146    0.000    0.000      4033.893        26.985      4078.181        27.049 
     14840.000    7.007    7.011    0.000    0.000      4037.430        26.985      4081.720        27.049 
     14840.500    6.865    6.869    0.000    0.000      4040.898        26.985      4085.190        27.049 
     14840.859    6.763    6.767    0.000    0.000      4043.344        26.985      4087.637        27.049 
     14841.000    6.728    6.731    0.000    0.000      4044.295        26.985      4088.589        27.049 
     14841.500    6.603    6.607    0.000    0.000      4047.628        26.985      4091.923        27.049 
     14842.000    6.479    6.482    0.000    0.000      4050.899        26.985      4095.196        27.049 
     14842.500    6.354    6.357    0.000    0.000      4054.107        26.985      4098.405        27.049 
     14843.000    6.230    6.233    0.000    0.000      4057.253        26.985      4101.553        27.049 
     14843.500    6.105    6.107    0.000    0.000      4060.337        26.985      4104.638        27.049 
     14844.000    5.981    5.983    0.000    0.000      4063.359        26.985      4107.660        27.049 
     14844.500    5.856    5.858    0.000    0.000      4066.318        26.985      4110.620        27.049 
     14845.000    5.731    5.733    0.000    0.000      4069.215        26.985      4113.518        27.049 
     14845.500    5.606    5.608    0.000    0.000      4072.049        26.985      4116.353        27.049 
     14846.000    5.481    5.483    0.000    0.000      4074.821        26.985      4119.126        27.049 
     14846.500    5.356    5.358    0.000    0.000      4077.530        26.985      4121.836        27.049 
     14847.000    5.231    5.232    0.000    0.000      4080.177        26.985      4124.483        27.049 
     14847.016    5.227    5.228    0.000    0.000      4080.261        26.985      4124.567        27.049 
     14847.500    5.134    5.134    0.000    0.000      4082.768        26.985      4127.075        27.049 
     14848.000    5.037    5.038    0.000    0.000      4085.311        26.985      4129.618        27.049 
     14848.500    4.940    4.940    0.000    0.000      4087.805        26.985      4132.112        27.049 
     14849.000    4.843    4.843    0.000    0.000      4090.250        26.985      4134.558        27.049 
     14849.500    4.745    4.746    0.000    0.000      4092.648        26.985      4136.956        27.049 
     14850.000    4.648    4.649    0.000    0.000      4094.996        26.985      4139.304        27.049 
     14850.500    4.551    4.552    0.000    0.000      4097.296        26.985      4141.605        27.049 
     14851.000    4.454    4.454    0.000    0.000      4099.547        26.985      4143.856        27.049 
     14851.500    4.357    4.357    0.000    0.000      4101.750        26.985      4146.059        27.049 
     14852.000    4.259    4.260    0.000    0.000      4103.904        26.985      4148.213        27.049 
     14852.053    4.249    4.249    0.000    0.000      4104.129        26.985      4148.439        27.049 
     14852.500    4.187    4.187    0.000    0.000      4106.014        26.985      4150.324        27.049 
     14853.000    4.118    4.118    0.000    0.000      4108.091        26.985      4152.401        27.049 
     14853.500    4.048    4.049    0.000    0.000      4110.132        26.985      4154.443        27.049 
     14854.000    3.979    3.980    0.000    0.000      4112.139        26.985      4156.450        27.049 
     14854.500    3.909    3.910    0.000    0.000      4114.111        26.985      4158.422        27.049 
     14855.000    3.840    3.841    0.000    0.000      4116.048        26.985      4160.360        27.049 
     14855.500    3.770    3.771    0.000    0.000      4117.951        26.985      4162.263        27.049 
     14856.000    3.700    3.701    0.000    0.000      4119.819        26.985      4164.131        27.049 
     14856.500    3.630    3.631    0.000    0.000      4121.651        26.985      4165.963        27.049 
     14856.978    3.563    3.564    0.000    0.000      4123.370        26.985      4167.683        27.049 
     14857.000    3.562    3.563    0.000    0.000      4123.449        26.985      4167.761        27.049 
     14857.500    3.537    3.538    0.000    0.000      4125.224        26.985      4169.536        27.049 
     14857.592    3.532    3.533    0.000    0.000      4125.549        26.985      4169.862        27.049 
     14858.000    3.524    3.525    0.000    0.000      4126.988        26.985      4171.302        27.049 
     14858.500    3.514    3.515    0.000    0.000      4128.748        26.985      4173.061        27.049 
     14859.000    3.504    3.505    0.000    0.000      4130.502        26.985      4174.816        27.049 
     14859.500    3.494    3.494    0.000    0.000      4132.251        26.985      4176.566        27.049 
     14860.000    3.483    3.484    0.000    0.000      4133.996        26.985      4178.311        27.049 
     14860.500    3.477    3.478    0.000    0.000      4135.736        26.985      4180.051        27.049 
     14861.000    3.471    3.472    0.000    0.000      4137.472        26.985      4181.788        27.049 
     14861.500    3.464    3.465    0.000    0.000      4139.206        26.985      4183.523        27.049 
     14862.000    3.458    3.459    0.000    0.000      4140.937        26.985      4185.254        27.049 
     14862.500    3.452    3.453    0.000    0.000      4142.664        26.985      4186.982        27.049 
     14863.000    3.445    3.447    0.000    0.000      4144.389        26.985      4188.707        27.049 
     14863.500    3.439    3.440    0.000    0.000      4146.110        26.985      4190.428        27.049 
     14864.000    3.433    3.434    0.000    0.000      4147.828        26.985      4192.147        27.049 
     14864.500    3.427    3.428    0.000    0.000      4149.543        26.985      4193.862        27.049 
     14865.000    3.421    3.422    0.000    0.000      4151.255        26.985      4195.575        27.049 
     14865.478    3.415    3.416    0.000    0.000      4152.888        26.985      4197.209        27.049 
     14865.500    3.415    3.416    0.000    0.000      4152.963        26.985      4197.284        27.049 
     14866.000    3.413    3.414    0.000    0.000      4154.670        26.985      4198.992        27.049 
     14866.500    3.382    3.383    0.000    0.000      4156.369        26.985      4200.691        27.049 
     14867.000    3.351    3.352    0.000    0.000      4158.052        26.985      4202.375        27.049 
     14867.500    3.321    3.322    0.000    0.000      4159.720        26.985      4204.044        27.049 
     14868.000    3.291    3.293    0.000    0.000      4161.373        26.985      4205.697        27.049 
     14868.500    3.262    3.263    0.000    0.000      4163.012        26.985      4207.336        27.049 
     14869.000    3.233    3.234    0.000    0.000      4164.635        26.985      4208.960        27.049 
     14869.243    3.218    3.220    0.000    0.000      4165.419        26.985      4209.744        27.049 
     14869.500    3.203    3.204    0.000    0.000      4166.244        26.985      4210.570        27.049 
     14870.000    3.170    3.172    0.000    0.000      4167.837        26.985      4212.164        27.049 
     14870.500    3.139    3.140    0.000    0.000      4169.415        26.985      4213.742        27.049 
     14871.000    3.108    3.110    0.000    0.000      4170.976        26.985      4215.304        27.049 
     14871.500    3.077    3.079    0.000    0.000      4172.523        26.985      4216.851        27.049 
     14871.570    3.073    3.074    0.000    0.000      4172.738        26.985      4217.067        27.049 
     14872.000    3.056    3.057    0.000    0.000      4174.056        26.985      4218.385        27.049 
     14872.500    3.038    3.039    0.000    0.000      4175.579        26.985      4219.909        27.049 

     14872.959    3.021    3.023    0.000    0.000      4176.970        26.985      4221.300        27.049 
     14873.000    3.020    3.021    0.000    0.000      4177.094        26.985      4221.424        27.049 
     14873.500    3.002    3.003    0.000    0.000      4178.599        26.985      4222.930        27.049 
     14874.000    2.987    2.988    0.000    0.000      4180.096        26.985      4224.428        27.049 
     14874.500    2.969    2.971    0.000    0.000      4181.585        26.985      4225.918        27.049 
     14875.000    2.953    2.954    0.000    0.000      4183.066        26.985      4227.399        27.049 
     14875.500    2.938    2.939    0.000    0.000      4184.538        26.985      4228.872        27.049 
     14876.000    2.922    2.923    0.000    0.000      4186.003        26.985      4230.338        27.049 
     14876.500    2.908    2.910    0.000    0.000      4187.461        26.985      4231.796        27.049 
     14877.000    2.894    2.896    0.000    0.000      4188.911        26.985      4233.248        27.049 
     14877.500    2.880    2.882    0.000    0.000      4190.355        26.985      4234.692        27.049 
     14878.000    2.866    2.868    0.000    0.000      4191.791        26.985      4236.129        27.049 
     14878.042    2.865    2.866    0.000    0.000      4191.912        26.985      4236.250        27.049 
     14878.500    2.851    2.853    0.000    0.000      4193.221        26.985      4237.559        27.049 
     14879.000    2.835    2.837    0.000    0.000      4194.642        26.985      4238.982        27.049 
     14879.500    2.821    2.823    0.000    0.000      4196.056        26.985      4240.396        27.049 
     14880.000    2.805    2.807    0.000    0.000      4197.463        26.985      4241.804        27.049 
     14880.389    2.857    2.858    0.000    0.000      4198.564        26.985      4242.906        27.049 
     14880.500    2.873    2.874    0.000    0.000      4198.882        26.985      4243.224        27.049 
     14881.000    2.951    2.953    0.000    0.000      4200.338        26.985      4244.681        27.049 
     14881.500    3.030    3.032    0.000    0.000      4201.833        26.985      4246.177        27.049 
     14882.000    3.110    3.112    0.000    0.000      4203.368        26.985      4247.713        27.049 
     14882.500    3.191    3.193    0.000    0.000      4204.944        26.985      4249.289        27.049 
     14883.000    3.274    3.275    0.000    0.000      4206.560        26.985      4250.906        27.049 
     14883.500    3.358    3.359    0.000    0.000      4208.218        26.985      4252.564        27.049 
     14884.000    3.441    3.443    0.000    0.000      4209.917        26.985      4254.265        27.049 
     14884.500    3.527    3.528    0.000    0.000      4211.659        26.985      4256.007        27.049 
     14885.000    3.615    3.616    0.000    0.000      4213.445        26.985      4257.794        27.049 
     14885.500    3.703    3.704    0.000    0.000      4215.274        26.985      4259.624        27.049 
     14885.557    3.713    3.714    0.000    0.000      4215.486        26.985      4259.835        27.049 
     14886.000    3.792    3.793    0.000    0.000      4217.148        26.985      4261.498        27.049 
     14886.500    3.883    3.885    0.000    0.000      4219.067        26.985      4263.418        27.049 
     14887.000    3.975    3.976    0.000    0.000      4221.032        26.985      4265.383        27.049 
     14887.500    4.070    4.071    0.000    0.000      4223.043        26.985      4267.395        27.049 
     14888.000    4.165    4.166    0.000    0.000      4225.101        26.985      4269.454        27.049 
     14888.500    4.253    4.254    0.000    0.000      4227.206        26.985      4271.559        27.049 
     14889.000    4.285    4.287    0.000    0.000      4229.340        26.985      4273.694        27.049 
     14889.500    4.318    4.319    0.000    0.000      4231.491        26.985      4275.845        27.049 
     14890.000    4.350    4.351    0.000    0.000      4233.658        26.985      4278.013        27.049 
     14890.415    4.377    4.378    0.000    0.000      4235.469        26.985      4279.824        27.049 
     14890.500    4.383    4.384    0.000    0.000      4235.842        26.985      4280.197        27.049 
     14891.000    4.415    4.416    0.000    0.000      4238.041        26.985      4282.397        27.049 
     14891.500    4.448    4.449    0.000    0.000      4240.257        26.985      4284.613        27.049 
     14892.000    4.481    4.481    0.000    0.000      4242.489        26.985      4286.846        27.049 
     14892.500    4.513    4.514    0.000    0.000      4244.738        26.985      4289.094        27.049 
     14893.000    4.545    4.546    0.000    0.000      4247.002        26.985      4291.359        27.049 
     14893.500    4.578    4.579    0.000    0.000      4249.283        26.985      4293.640        27.049 
     14894.000    4.611    4.611    0.000    0.000      4251.580        26.985      4295.938        27.049 
     14894.500    4.643    4.644    0.000    0.000      4253.894        26.985      4298.252        27.049 
     14895.000    4.676    4.676    0.000    0.000      4256.224        26.985      4300.582        27.049 
     14895.500    4.709    4.709    0.000    0.000      4258.570        26.985      4302.928        27.049 
     14896.000    4.741    4.742    0.000    0.000      4260.932        26.985      4305.291        27.049 
     14896.500    4.774    4.774    0.000    0.000      4263.311        26.985      4307.670        27.049 
     14897.000    4.806    4.807    0.000    0.000      4265.706        26.985      4310.065        27.049 
     14897.500    4.839    4.840    0.000    0.000      4268.117        26.985      4312.477        27.049 
     14898.000    4.872    4.872    0.000    0.000      4270.545        26.985      4314.905        27.049 
     14898.500    4.905    4.905    0.000    0.000      4272.989        26.985      4317.349        27.049 
     14899.000    4.938    4.938    0.000    0.000      4275.450        26.985      4319.810        27.049 
     14899.500    4.970    4.970    0.000    0.000      4277.927        26.985      4322.287        27.049 
     14899.748    4.986    4.987    0.000    0.000      4279.162        26.985      4323.521        27.049 
     14900.000    4.996    4.996    0.000    0.000      4280.419        26.985      4324.779        27.049 
     14900.500    5.000    5.000    0.000    0.000      4282.918        26.985      4327.278        27.049 
     14901.000    5.004    5.004    0.000    0.000      4285.419        26.985      4329.779        27.049 
     14901.500    5.009    5.010    0.000    0.000      4287.923        26.985      4332.283        27.049 
     14902.000    5.014    5.015    0.000    0.000      4290.428        26.985      4334.789        27.049 
     14902.500    5.020    5.021    0.000    0.000      4292.937        26.985      4337.298        27.049 
     14903.000    5.026    5.028    0.000    0.000      4295.448        26.985      4339.810        27.049 
     14903.500    5.032    5.035    0.000    0.000      4297.963        26.985      4342.326        27.049 
     14903.922    5.038    5.041    0.000    0.000      4300.088        26.985      4344.452        27.049 
     14904.000    5.034    5.037    0.000    0.000      4300.480        26.985      4344.845        27.049 
     14904.500    5.009    5.013    0.000    0.000      4302.991        26.985      4347.357        27.049 
     14905.000    4.985    4.989    0.000    0.000      4305.490        26.985      4349.857        27.049 
     14905.500    4.960    4.965    0.000    0.000      4307.976        26.985      4352.346        27.049 
     14905.715    4.950    4.955    0.000    0.000      4309.041        26.985      4353.412        27.049 
     14906.000    4.919    4.924    0.000    0.000      4310.448        26.985      4354.820        27.049 
     14906.500    4.864    4.870    0.000    0.000      4312.893        26.985      4357.268        27.049 
     14907.000    4.810    4.816    0.000    0.000      4315.312        26.985      4359.690        27.049 
     14907.199    4.788    4.795    0.000    0.000      4316.267        26.985      4360.646        27.049 
     14907.500    4.732    4.739    0.000    0.000      4317.699        26.985      4362.081        27.049 
     14908.000    4.639    4.647    0.000    0.000      4320.042        26.985      4364.428        27.049 
     14908.500    4.546    4.554    0.000    0.000      4322.338        26.985      4366.728        27.049 
     14908.546    4.537    4.546    0.000    0.000      4322.547        26.985      4366.937        27.049 
     14909.000    4.436    4.446    0.000    0.000      4324.584        26.985      4368.978        27.049 
     14909.500    4.325    4.336    0.000    0.000      4326.774        26.985      4371.174        27.049 
     14910.000    4.215    4.226    0.000    0.000      4328.909        26.985      4373.314        27.049 
     14910.059    4.202    4.213    0.000    0.000      4329.158        26.985      4373.563        27.049 
     14910.500    4.100    4.112    0.000    0.000      4330.988        26.985      4375.399        27.049 
     14911.000    3.986    3.998    0.000    0.000      4333.010        26.985      4377.426        27.049 
     14911.500    3.871    3.885    0.000    0.000      4334.974        26.985      4379.397        27.049 
     14912.000    3.757    3.771    0.000    0.000      4336.881        26.985      4381.311        27.049 
     14912.195    3.712    3.727    0.000    0.000      4337.609        26.985      4382.042        27.049 
     14912.500    3.658    3.673    0.000    0.000      4338.733        26.985      4383.170        27.049 
     14913.000    3.569    3.585    0.000    0.000      4340.540        26.985      4384.985        27.049 
     14913.500    3.480    3.497    0.000    0.000      4342.302        26.985      4386.755        27.049 
     14913.865    3.415    3.433    0.000    0.000      4343.560        26.985      4388.020        27.049 
     14914.000    3.395    3.412    0.000    0.000      4344.020        26.985      4388.482        27.049 
     14914.500    3.319    3.338    0.000    0.000      4345.699        26.985      4390.169        27.049 
     14915.000    3.244    3.263    0.000    0.000      4347.340        26.985      4391.819        27.049 
     14915.080    3.232    3.251    0.000    0.000      4347.599        26.985      4392.080        27.049 
     14915.887    3.187    3.207    0.000    0.000      4350.188        26.985      4394.686        27.049 
     14916.604    3.138    3.160    0.000    0.000      4352.456        26.985      4396.968        27.049 
     14917.000    3.135    3.157    0.000    0.000      4353.698        26.985      4398.219        27.049 
     14917.500    3.130    3.153    0.000    0.000      4355.264        26.985      4399.796        27.049 
     14918.000    3.126    3.149    0.000    0.000      4356.828        26.985      4401.372        27.049 
     14918.500    3.122    3.146    0.000    0.000      4358.390        26.985      4402.946        27.049 
     14919.000    3.118    3.143    0.000    0.000      4359.950        26.985      4404.518        27.049 
     14919.500    3.114    3.139    0.000    0.000      4361.508        26.985      4406.089        27.049 
     14920.000    3.110    3.136    0.000    0.000      4363.064        26.985      4407.657        27.049 
     14920.500    3.107    3.133    0.000    0.000      4364.618        26.985      4409.225        27.049 
     14921.000    3.105    3.130    0.000    0.000      4366.171        26.985      4410.790        27.049 
     14921.500    3.102    3.127    0.000    0.000      4367.723        26.985      4412.354        27.049 
     14922.000    3.099    3.123    0.000    0.000      4369.273        26.985      4413.917        27.049 
     14922.500    3.097    3.120    0.000    0.000      4370.822        26.985      4415.478        27.049 
     14923.000    3.094    3.117    0.000    0.000      4372.370        26.985      4417.037        27.049 
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     14923.500    3.092    3.114    0.000    0.000      4373.917        26.985      4418.595        27.049 
     14924.000    3.089    3.111    0.000    0.000      4375.462        26.985      4420.152        27.049 
     14924.500    3.086    3.108    0.000    0.000      4377.006        26.985      4421.706        27.049 
     14925.000    3.084    3.105    0.000    0.000      4378.548        26.985      4423.260        27.049 
     14925.500    3.081    3.102    0.000    0.000      4380.089        26.985      4424.811        27.049 
     14926.000    3.078    3.099    0.000    0.000      4381.629        26.985      4426.361        27.049 
     14926.500    3.076    3.095    0.000    0.000      4383.167        26.985      4427.910        27.049 
     14927.000    3.073    3.092    0.000    0.000      4384.705        26.985      4429.457        27.049 
     14927.500    3.070    3.089    0.000    0.000      4386.240        26.985      4431.002        27.049 
     14928.000    3.067    3.086    0.000    0.000      4387.775        26.985      4432.546        27.049 
     14928.500    3.065    3.083    0.000    0.000      4389.308        26.985      4434.088        27.049 
     14929.000    3.062    3.080    0.000    0.000      4390.839        26.985      4435.629        27.049 
     14929.500    3.059    3.077    0.000    0.000      4392.370        26.985      4437.168        27.049 
     14930.000    3.056    3.073    0.000    0.000      4393.898        26.985      4438.706        27.049 
     14930.500    3.053    3.070    0.000    0.000      4395.426        26.985      4440.242        27.049 
     14931.000    3.051    3.067    0.000    0.000      4396.952        26.985      4441.776        27.049 
     14931.500    3.048    3.064    0.000    0.000      4398.476        26.985      4443.309        27.049 
     14932.000    3.045    3.061    0.000    0.000      4400.000        26.985      4444.840        27.049 
     14932.500    3.042    3.058    0.000    0.000      4401.521        26.985      4446.370        27.049 
     14933.000    3.039    3.054    0.000    0.000      4403.042        26.985      4447.898        27.049 
     14933.500    3.036    3.052    0.000    0.000      4404.560        26.985      4449.424        27.049 
     14934.000    3.033    3.048    0.000    0.000      4406.078        26.985      4450.949        27.049 
     14934.500    3.031    3.045    0.000    0.000      4407.594        26.985      4452.472        27.049 
     14935.000    3.028    3.042    0.000    0.000      4409.108        26.985      4453.994        27.049 
     14935.500    3.025    3.039    0.000    0.000      4410.622        26.985      4455.515        27.049 
     14936.000    3.022    3.036    0.000    0.000      4412.133        26.985      4457.033        27.049 
     14936.500    3.019    3.032    0.000    0.000      4413.643        26.985      4458.550        27.049 
     14936.914    3.016    3.030    0.000    0.000      4414.893        26.985      4459.805        27.049 
     14937.000    3.016    3.029    0.000    0.000      4415.152        26.985      4460.066        27.049 
     14937.500    3.013    3.026    0.000    0.000      4416.659        26.985      4461.580        27.049 
     14938.000    3.010    3.023    0.000    0.000      4418.165        26.985      4463.092        27.049 
     14938.500    3.007    3.020    0.000    0.000      4419.669        26.985      4464.603        27.049 
     14939.000    3.004    3.017    0.000    0.000      4421.172        26.985      4466.112        27.049 
     14939.500    3.001    3.014    0.000    0.000      4422.674        26.985      4467.620        27.049 
     14940.000    2.998    3.011    0.000    0.000      4424.173        26.985      4469.126        27.049 
     14940.500    2.995    3.007    0.000    0.000      4425.672        26.985      4470.630        27.049 
     14941.000    2.992    3.004    0.000    0.000      4427.169        26.985      4472.133        27.049 
     14941.500    2.990    3.001    0.000    0.000      4428.664        26.985      4473.634        27.049 
     14942.000    2.987    2.998    0.000    0.000      4430.158        26.985      4475.134        27.049 
     14942.500    2.984    2.995    0.000    0.000      4431.651        26.985      4476.632        27.049 
     14943.000    2.981    2.992    0.000    0.000      4433.142        26.985      4478.129        27.049 
     14943.500    2.978    2.989    0.000    0.000      4434.632        26.985      4479.624        27.049 
     14944.000    2.975    2.985    0.000    0.000      4436.120        26.985      4481.118        27.049 
     14944.500    2.972    2.982    0.000    0.000      4437.607        26.985      4482.609        27.049 
     14945.000    2.969    2.979    0.000    0.000      4439.092        26.985      4484.100        27.049 
     14945.500    2.966    2.976    0.000    0.000      4440.576        26.985      4485.589        27.049 
     14946.000    2.964    2.973    0.000    0.000      4442.058        26.985      4487.076        27.049 
     14946.500    2.961    2.970    0.000    0.000      4443.540        26.985      4488.562        27.049 
     14947.000    2.958    2.967    0.000    0.000      4445.019        26.985      4490.046        27.049 
     14947.500    2.955    2.964    0.000    0.000      4446.497        26.985      4491.528        27.049 
     14948.000    2.952    2.961    0.000    0.000      4447.974        26.985      4493.009        27.049 
     14948.500    2.950    2.958    0.000    0.000      4449.450        26.985      4494.489        27.049 
     14949.000    2.947    2.955    0.000    0.000      4450.924        26.985      4495.967        27.049 
     14949.500    2.944    2.952    0.000    0.000      4452.397        26.985      4497.444        27.049 
     14950.000    2.941    2.949    0.000    0.000      4453.868        26.985      4498.919        27.049 
     14950.500    2.939    2.946    0.000    0.000      4455.338        26.985      4500.392        27.049 
     14951.000    2.936    2.942    0.000    0.000      4456.807        26.985      4501.864        27.049 
     14951.500    2.933    2.940    0.000    0.000      4458.274        26.985      4503.335        27.049 
     14952.000    2.930    2.937    0.000    0.000      4459.740        26.985      4504.804        27.049 
     14952.500    2.928    2.934    0.000    0.000      4461.204        26.985      4506.272        27.049 
     14953.000    2.925    2.931    0.000    0.000      4462.667        26.985      4507.738        27.049 
     14953.500    2.922    2.928    0.000    0.000      4464.129        26.985      4509.202        27.049 
     14954.000    2.920    2.925    0.000    0.000      4465.590        26.985      4510.666        27.049 
     14954.500    2.917    2.922    0.000    0.000      4467.049        26.985      4512.127        27.049 
     14955.000    2.914    2.919    0.000    0.000      4468.507        26.985      4513.587        27.049 
     14955.500    2.912    2.916    0.000    0.000      4469.963        26.985      4515.046        27.049 
     14956.000    2.909    2.913    0.000    0.000      4471.418        26.985      4516.503        27.049 
     14956.500    2.906    2.910    0.000    0.000      4472.872        26.985      4517.959        27.049 
     14957.000    2.904    2.907    0.000    0.000      4474.325        26.985      4519.414        27.049 
     14957.500    2.901    2.904    0.000    0.000      4475.776        26.985      4520.867        27.049 
     14958.000    2.898    2.901    0.000    0.000      4477.226        26.985      4522.318        27.049 
     14958.500    2.896    2.899    0.000    0.000      4478.674        26.985      4523.768        27.049 
     14959.000    2.893    2.896    0.000    0.000      4480.121        26.985      4525.216        27.049 
     14959.500    2.891    2.893    0.000    0.000      4481.567        26.985      4526.664        27.049 
     14960.000    2.887    2.889    0.000    0.000      4483.012        26.985      4528.109        27.049 
     14960.500    2.883    2.885    0.000    0.000      4484.454        26.985      4529.553        27.049 
     14961.000    2.879    2.881    0.000    0.000      4485.894        26.985      4530.994        27.049 
     14961.500    2.875    2.877    0.000    0.000      4487.333        26.985      4532.434        27.049 
     14962.000    2.870    2.872    0.000    0.000      4488.769        26.985      4533.871        27.049 
     14962.500    2.866    2.868    0.000    0.000      4490.203        26.985      4535.306        27.049 
     14963.000    2.862    2.864    0.000    0.000      4491.635        26.985      4536.739        27.049 
     14963.500    2.858    2.860    0.000    0.000      4493.065        26.985      4538.170        27.049 
     14964.000    2.853    2.856    0.000    0.000      4494.492        26.985      4539.599        27.049 
     14964.500    2.849    2.852    0.000    0.000      4495.918        26.985      4541.026        27.049 
     14965.000    2.845    2.847    0.000    0.000      4497.342        26.985      4542.450        27.049 
     14965.112    2.844    2.846    0.000    0.000      4497.660        26.985      4542.769        27.049 
     14965.500    2.839    2.842    0.000    0.000      4498.763        26.985      4543.873        27.049 
     14966.000    2.833    2.836    0.000    0.000      4500.181        26.985      4545.292        27.049 
     14966.500    2.828    2.830    0.000    0.000      4501.596        26.985      4546.709        27.049 
     14967.000    2.822    2.824    0.000    0.000      4503.008        26.985      4548.122        27.049 
     14967.500    2.816    2.819    0.000    0.000      4504.418        26.985      4549.533        27.049 
     14968.000    2.810    2.813    0.000    0.000      4505.824        26.985      4550.941        27.049 
     14968.500    2.804    2.807    0.000    0.000      4507.228        26.985      4552.346        27.049 
     14969.000    2.798    2.801    0.000    0.000      4508.628        26.985      4553.748        27.049 
     14969.243    2.795    2.798    0.000    0.000      4509.308        26.985      4554.428        27.049 
     14969.500    2.795    2.798    0.000    0.000      4510.026        26.985      4555.147        27.049 
     14970.000    2.794    2.797    0.000    0.000      4511.424        26.985      4556.545        27.049 
     14970.500    2.793    2.796    0.000    0.000      4512.820        26.985      4557.944        27.049 
     14971.000    2.792    2.795    0.000    0.000      4514.216        26.985      4559.341        27.049 
     14971.500    2.791    2.794    0.000    0.000      4515.612        26.985      4560.738        27.049 
     14972.000    2.790    2.793    0.000    0.000      4517.007        26.985      4562.135        27.049 
     14972.500    2.789    2.792    0.000    0.000      4518.402        26.985      4563.531        27.049 
     14973.000    2.788    2.791    0.000    0.000      4519.796        26.985      4564.927        27.049 
     14973.500    2.787    2.790    0.000    0.000      4521.189        26.985      4566.322        27.049 
     14974.000    2.786    2.789    0.000    0.000      4522.583        26.985      4567.716        27.049 
     14974.500    2.785    2.788    0.000    0.000      4523.975        26.985      4569.111        27.049 
     14975.000    2.783    2.787    0.000    0.000      4525.367        26.985      4570.504        27.049 
     14975.500    2.782    2.786    0.000    0.000      4526.759        26.985      4571.897        27.049 
     14976.000    2.781    2.785    0.000    0.000      4528.150        26.985      4573.290        27.049 
     14976.500    2.780    2.784    0.000    0.000      4529.540        26.985      4574.682        27.049 
     14977.000    2.780    2.783    0.000    0.000      4530.930        26.985      4576.074        27.049 
     14977.500    2.779    2.782    0.000    0.000      4532.320        26.985      4577.465        27.049 
     14978.000    2.777    2.781    0.000    0.000      4533.709        26.985      4578.856        27.049 
     14978.500    2.777    2.780    0.000    0.000      4535.097        26.985      4580.246        27.049 

     14979.000    2.775    2.779    0.000    0.000      4536.485        26.985      4581.636        27.049 
     14979.500    2.774    2.778    0.000    0.000      4537.872        26.985      4583.025        27.049 
     14980.000    2.773    2.777    0.000    0.000      4539.259        26.985      4584.414        27.049 
     14980.500    2.773    2.776    0.000    0.000      4540.646        26.985      4585.802        27.049 
     14981.000    2.772    2.776    0.000    0.000      4542.032        26.985      4587.190        27.049 
     14981.500    2.771    2.775    0.000    0.000      4543.418        26.985      4588.578        27.049 
     14982.000    2.771    2.774    0.000    0.000      4544.803        26.985      4589.965        27.049 
     14982.500    2.770    2.774    0.000    0.000      4546.189        26.985      4591.353        27.049 
     14983.000    2.769    2.773    0.000    0.000      4547.573        26.985      4592.739        27.049 
     14983.500    2.769    2.773    0.000    0.000      4548.958        26.985      4594.126        27.049 
     14984.000    2.768    2.772    0.000    0.000      4550.342        26.985      4595.512        27.049 
     14984.500    2.767    2.771    0.000    0.000      4551.726        26.985      4596.898        27.049 
     14985.000    2.767    2.771    0.000    0.000      4553.110        26.985      4598.283        27.049 
     14985.500    2.766    2.770    0.000    0.000      4554.493        26.985      4599.668        27.049 
     14986.000    2.765    2.769    0.000    0.000      4555.876        26.985      4601.053        27.049 
     14986.500    2.765    2.769    0.000    0.000      4557.258        26.985      4602.438        27.049 
     14987.000    2.764    2.768    0.000    0.000      4558.641        26.985      4603.822        27.049 
     14987.500    2.764    2.767    0.000    0.000      4560.023        26.985      4605.206        27.049 
     14988.000    2.763    2.767    0.000    0.000      4561.404        26.985      4606.590        27.049 
     14988.500    2.762    2.766    0.000    0.000      4562.785        26.985      4607.973        27.049 
     14989.000    2.762    2.766    0.000    0.000      4564.166        26.985      4609.356        27.049 
     14989.500    2.761    2.765    0.000    0.000      4565.547        26.985      4610.738        27.049 
     14990.000    2.760    2.764    0.000    0.000      4566.927        26.985      4612.121        27.049 
     14990.500    2.760    2.764    0.000    0.000      4568.307        26.985      4613.503        27.049 
     14991.000    2.759    2.763    0.000    0.000      4569.687        26.985      4614.884        27.049 
     14991.500    2.758    2.762    0.000    0.000      4571.066        26.985      4616.266        27.049 
     14992.000    2.758    2.762    0.000    0.000      4572.445        26.985      4617.647        27.049 
     14992.500    2.757    2.761    0.000    0.000      4573.824        26.985      4619.028        27.049 
     14993.000    2.756    2.761    0.000    0.000      4575.202        26.985      4620.408        27.049 
     14993.500    2.756    2.760    0.000    0.000      4576.580        26.985      4621.788        27.049 
     14993.701    2.755    2.760    0.000    0.000      4577.134        26.985      4622.343        27.049 
     14994.000    2.756    2.760    0.000    0.000      4577.958        26.985      4623.168        27.049 
     14994.500    2.756    2.760    0.000    0.000      4579.336        26.985      4624.548        27.049 
     14995.000    2.756    2.760    0.000    0.000      4580.714        26.985      4625.928        27.049 
     14995.500    2.756    2.761    0.000    0.000      4582.092        26.985      4627.308        27.049 
     14996.000    2.757    2.761    0.000    0.000      4583.470        26.985      4628.689        27.049 
     14996.500    2.757    2.761    0.000    0.000      4584.849        26.985      4630.069        27.049 
     14997.000    2.757    2.761    0.000    0.000      4586.227        26.985      4631.450        27.049 
     14997.500    2.757    2.762    0.000    0.000      4587.606        26.985      4632.830        27.049 
     14998.000    2.757    2.762    0.000    0.000      4588.984        26.985      4634.211        27.049 
     14998.500    2.758    2.762    0.000    0.000      4590.363        26.985      4635.592        27.049 
     14999.000    2.758    2.762    0.000    0.000      4591.742        26.985      4636.973        27.049 
     14999.500    2.758    2.762    0.000    0.000      4593.121        26.985      4638.354        27.049 
     15000.000    2.758    2.763    0.000    0.000      4594.500        26.985      4639.736        27.049 
     15000.500    2.759    2.763    0.000    0.000      4595.880        26.985      4641.117        27.049 
     15001.000    2.759    2.763    0.000    0.000      4597.259        26.985      4642.499        27.049 
     15001.500    2.760    2.764    0.000    0.000      4598.639        26.985      4643.881        27.049 
     15002.000    2.760    2.764    0.000    0.000      4600.019        26.985      4645.263        27.049 
     15002.500    2.761    2.765    0.000    0.000      4601.399        26.985      4646.645        27.049 
     15003.000    2.761    2.765    0.000    0.000      4602.780        26.985      4648.028        27.049 
     15003.500    2.762    2.765    0.000    0.000      4604.161        26.985      4649.410        27.049 
     15004.000    2.762    2.766    0.000    0.000      4605.542        26.985      4650.793        27.049 
     15004.500    2.763    2.766    0.000    0.000      4606.923        26.985      4652.176        27.049 
     15005.000    2.763    2.767    0.000    0.000      4608.304        26.985      4653.559        27.049 
     15005.500    2.764    2.767    0.000    0.000      4609.686        26.985      4654.943        27.049 
     15006.000    2.764    2.767    0.000    0.000      4611.068        26.985      4656.326        27.049 
     15006.500    2.764    2.768    0.000    0.000      4612.450        26.985      4657.710        27.049 
     15007.000    2.765    2.768    0.000    0.000      4613.833        26.985      4659.094        27.049 
     15007.500    2.766    2.769    0.000    0.000      4615.215        26.985      4660.479        27.049 
     15008.000    2.766    2.769    0.000    0.000      4616.598        26.985      4661.863        27.049 
     15008.500    2.767    2.770    0.000    0.000      4617.981        26.985      4663.248        27.049 
     15009.000    2.767    2.770    0.000    0.000      4619.365        26.985      4664.632        27.049 
     15009.500    2.768    2.770    0.000    0.000      4620.748        26.985      4666.018        27.049 
     15010.000    2.768    2.771    0.000    0.000      4622.132        26.985      4667.403        27.049 
     15010.500    2.769    2.771    0.000    0.000      4623.516        26.985      4668.788        27.049 
     15011.000    2.769    2.772    0.000    0.000      4624.901        26.985      4670.174        27.049 
     15011.500    2.769    2.772    0.000    0.000      4626.285        26.985      4671.560        27.049 
     15012.000    2.770    2.773    0.000    0.000      4627.670        26.985      4672.946        27.049 
     15012.500    2.770    2.773    0.000    0.000      4629.055        26.985      4674.332        27.049 
     15013.000    2.771    2.773    0.000    0.000      4630.441        26.985      4675.719        27.049 
     15013.500    2.772    2.774    0.000    0.000      4631.826        26.985      4677.106        27.049 
     15014.000    2.772    2.774    0.000    0.000      4633.212        26.985      4678.493        27.049 
     15014.500    2.773    2.775    0.000    0.000      4634.598        26.985      4679.880        27.049 
     15015.000    2.773    2.775    0.000    0.000      4635.985        26.985      4681.267        27.049 
     15015.500    2.773    2.775    0.000    0.000      4637.371        26.985      4682.655        27.049 
     15016.000    2.774    2.776    0.000    0.000      4638.758        26.985      4684.043        27.049 
     15016.500    2.774    2.776    0.000    0.000      4640.145        26.985      4685.431        27.049 
     15017.000    2.775    2.777    0.000    0.000      4641.533        26.985      4686.819        27.049 
     15017.500    2.776    2.777    0.000    0.000      4642.920        26.985      4688.208        27.049 
     15018.000    2.776    2.778    0.000    0.000      4644.308        26.985      4689.596        27.049 
     15018.093    2.776    2.778    0.000    0.000      4644.566        26.985      4689.855        27.049 
     15018.500    2.777    2.778    0.000    0.000      4645.696        26.985      4690.985        27.049 
     15019.000    2.777    2.779    0.000    0.000      4647.085        26.985      4692.375        27.049 
     15019.500    2.778    2.779    0.000    0.000      4648.474        26.985      4693.764        27.049 
     15020.000    2.778    2.780    0.000    0.000      4649.862        26.985      4695.154        27.049 
     15020.500    2.776    2.778    0.000    0.000      4651.251        26.985      4696.543        27.049 
     15021.000    2.775    2.776    0.000    0.000      4652.639        26.985      4697.932        27.049 
     15021.500    2.773    2.775    0.000    0.000      4654.026        26.985      4699.320        27.049 
     15022.000    2.772    2.773    0.000    0.000      4655.412        26.985      4700.706        27.049 
     15022.500    2.770    2.771    0.000    0.000      4656.798        26.985      4702.093        27.049 
     15023.000    2.768    2.770    0.000    0.000      4658.182        26.985      4703.478        27.049 
     15023.500    2.767    2.768    0.000    0.000      4659.566        26.985      4704.862        27.049 
     15024.000    2.765    2.766    0.000    0.000      4660.949        26.985      4706.246        27.049 
     15024.500    2.763    2.765    0.000    0.000      4662.331        26.985      4707.628        27.049 
     15025.000    2.762    2.763    0.000    0.000      4663.712        26.985      4709.010        27.049 
     15025.500    2.760    2.761    0.000    0.000      4665.093        26.985      4710.391        27.049 
     15026.000    2.758    2.759    0.000    0.000      4666.472        26.985      4711.772        27.049 
     15026.500    2.757    2.758    0.000    0.000      4667.851        26.985      4713.151        27.049 
     15027.000    2.755    2.756    0.000    0.000      4669.229        26.985      4714.530        27.049 
     15027.500    2.753    2.755    0.000    0.000      4670.606        26.985      4715.907        27.049 
     15028.000    2.752    2.753    0.000    0.000      4671.983        26.985      4717.284        27.049 
     15028.500    2.750    2.751    0.000    0.000      4673.358        26.985      4718.660        27.049 
     15029.000    2.748    2.750    0.000    0.000      4674.733        26.985      4720.035        27.049 
     15029.500    2.747    2.748    0.000    0.000      4676.106        26.985      4721.410        27.049 
     15030.000    2.745    2.746    0.000    0.000      4677.480        26.985      4722.783        27.049 
     15030.500    2.744    2.745    0.000    0.000      4678.852        26.985      4724.156        27.049 
     15031.000    2.742    2.743    0.000    0.000      4680.223        26.985      4725.528        27.049 
     15031.500    2.740    2.741    0.000    0.000      4681.594        26.985      4726.899        27.049 
     15032.000    2.739    2.739    0.000    0.000      4682.963        26.985      4728.269        27.049 
     15032.500    2.737    2.738    0.000    0.000      4684.332        26.985      4729.638        27.049 
     15033.000    2.735    2.736    0.000    0.000      4685.700        26.985      4731.007        27.049 
     15033.500    2.734    2.734    0.000    0.000      4687.067        26.985      4732.375        27.049 
     15034.000    2.732    2.733    0.000    0.000      4688.434        26.985      4733.742        27.049 
     15034.500    2.730    2.731    0.000    0.000      4689.800        26.985      4735.108        27.049 
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     15035.000    2.729    2.730    0.000    0.000      4691.164        26.985      4736.473        27.049 
     15035.500    2.727    2.728    0.000    0.000      4692.528        26.985      4737.837        27.049 
     15036.000    2.726    2.726    0.000    0.000      4693.891        26.985      4739.201        27.049 
     15036.500    2.724    2.725    0.000    0.000      4695.254        26.985      4740.564        27.049 
     15037.000    2.722    2.723    0.000    0.000      4696.615        26.985      4741.926        27.049 
     15037.500    2.721    2.722    0.000    0.000      4697.976        26.985      4743.287        27.049 
     15038.000    2.719    2.720    0.000    0.000      4699.336        26.985      4744.647        27.049 
     15038.500    2.718    2.719    0.000    0.000      4700.696        26.985      4746.007        27.049 
     15039.000    2.716    2.717    0.000    0.000      4702.054        26.985      4747.366        27.049 
     15039.500    2.715    2.715    0.000    0.000      4703.412        26.985      4748.724        27.049 
     15040.000    2.713    2.714    0.000    0.000      4704.769        26.985      4750.081        27.049 
     15040.500    2.713    2.714    0.000    0.000      4706.125        26.985      4751.438        27.049 
     15041.000    2.713    2.714    0.000    0.000      4707.482        26.985      4752.795        27.049 
     15041.500    2.713    2.714    0.000    0.000      4708.839        26.985      4754.152        27.049 
     15041.653    2.713    2.714    0.000    0.000      4709.254        26.985      4754.567        27.049 
     15042.000    2.714    2.714    0.000    0.000      4710.195        26.985      4755.509        27.049 
     15042.500    2.714    2.714    0.000    0.000      4711.552        26.985      4756.866        27.049 
     15043.000    2.714    2.715    0.000    0.000      4712.909        26.985      4758.223        27.049 
     15043.500    2.714    2.715    0.000    0.000      4714.267        26.985      4759.581        27.049 
     15044.000    2.715    2.715    0.000    0.000      4715.624        26.985      4760.938        27.049 
     15044.500    2.715    2.716    0.000    0.000      4716.981        26.985      4762.296        27.049 
     15045.000    2.716    2.716    0.000    0.000      4718.339        26.985      4763.654        27.049 
     15045.500    2.716    2.717    0.000    0.000      4719.697        26.985      4765.012        27.049 
     15046.000    2.717    2.717    0.000    0.000      4721.055        26.985      4766.371        27.049 
     15046.500    2.717    2.717    0.000    0.000      4722.414        26.985      4767.729        27.049 
     15047.000    2.717    2.718    0.000    0.000      4723.772        26.985      4769.088        27.049 
     15047.500    2.718    2.718    0.000    0.000      4725.131        26.985      4770.447        27.049 
     15048.000    2.718    2.719    0.000    0.000      4726.490        26.985      4771.806        27.049 
     15048.500    2.719    2.719    0.000    0.000      4727.849        26.985      4773.166        27.049 
     15049.000    2.719    2.720    0.000    0.000      4729.209        26.985      4774.526        27.049 
     15049.500    2.720    2.720    0.000    0.000      4730.568        26.985      4775.885        27.049 
     15050.000    2.720    2.720    0.000    0.000      4731.928        26.985      4777.246        27.049 
     15050.500    2.721    2.721    0.000    0.000      4733.288        26.985      4778.606        27.049 
     15051.000    2.721    2.722    0.000    0.000      4734.649        26.985      4779.967        27.049 
     15051.500    2.722    2.722    0.000    0.000      4736.010        26.985      4781.328        27.049 
     15052.000    2.722    2.723    0.000    0.000      4737.371        26.985      4782.689        27.049 
     15052.500    2.723    2.723    0.000    0.000      4738.732        26.985      4784.050        27.049 
     15053.000    2.723    2.724    0.000    0.000      4740.093        26.985      4785.412        27.049 
     15053.500    2.724    2.724    0.000    0.000      4741.455        26.985      4786.774        27.049 
     15054.000    2.725    2.725    0.000    0.000      4742.817        26.985      4788.136        27.049 
     15054.500    2.725    2.726    0.000    0.000      4744.180        26.985      4789.499        27.049 
     15055.000    2.726    2.726    0.000    0.000      4745.542        26.985      4790.862        27.049 
     15055.500    2.726    2.727    0.000    0.000      4746.906        26.985      4792.225        27.049 
     15056.000    2.727    2.727    0.000    0.000      4748.269        26.985      4793.588        27.049 
     15056.500    2.728    2.728    0.000    0.000      4749.633        26.985      4794.952        27.049 
     15057.000    2.728    2.729    0.000    0.000      4750.997        26.985      4796.316        27.049 
     15057.500    2.729    2.729    0.000    0.000      4752.361        26.985      4797.681        27.049 
     15058.000    2.730    2.730    0.000    0.000      4753.726        26.985      4799.046        27.049 
     15058.500    2.731    2.731    0.000    0.000      4755.091        26.985      4800.411        27.049 
     15059.000    2.731    2.732    0.000    0.000      4756.456        26.985      4801.777        27.049 
     15059.500    2.732    2.732    0.000    0.000      4757.822        26.985      4803.142        27.049 
     15060.000    2.733    2.733    0.000    0.000      4759.188        26.985      4804.509        27.049 
     15060.500    2.733    2.733    0.000    0.000      4760.555        26.985      4805.875        27.049 
     15061.000    2.734    2.734    0.000    0.000      4761.922        26.985      4807.242        27.049 
     15061.500    2.734    2.734    0.000    0.000      4763.289        26.985      4808.609        27.049 
     15062.000    2.735    2.735    0.000    0.000      4764.656        26.985      4809.977        27.049 
     15062.500    2.735    2.735    0.000    0.000      4766.023        26.985      4811.344        27.049 
     15063.000    2.736    2.736    0.000    0.000      4767.391        26.985      4812.712        27.049 
     15063.500    2.736    2.736    0.000    0.000      4768.759        26.985      4814.080        27.049 
     15064.000    2.737    2.737    0.000    0.000      4770.127        26.985      4815.448        27.049 
     15064.500    2.737    2.737    0.000    0.000      4771.496        26.985      4816.817        27.049 
     15065.000    2.738    2.738    0.000    0.000      4772.864        26.985      4818.186        27.049 
     15065.500    2.738    2.738    0.000    0.000      4774.233        26.985      4819.555        27.049 
     15066.000    2.739    2.739    0.000    0.000      4775.603        26.985      4820.924        27.049 
     15066.500    2.740    2.740    0.000    0.000      4776.972        26.985      4822.294        27.049 
     15067.000    2.740    2.740    0.000    0.000      4778.342        26.985      4823.664        27.049 
     15067.500    2.741    2.741    0.000    0.000      4779.712        26.985      4825.034        27.049 
     15068.000    2.741    2.741    0.000    0.000      4781.083        26.985      4826.405        27.049 
     15068.500    2.742    2.742    0.000    0.000      4782.454        26.985      4827.775        27.049 
     15069.000    2.743    2.743    0.000    0.000      4783.825        26.985      4829.147        27.049 
     15069.500    2.743    2.743    0.000    0.000      4785.196        26.985      4830.518        27.049 
     15070.000    2.744    2.744    0.000    0.000      4786.568        26.985      4831.890        27.049 
     15070.500    2.745    2.745    0.000    0.000      4787.940        26.985      4833.262        27.049 
     15071.000    2.745    2.745    0.000    0.000      4789.313        26.985      4834.635        27.049 
     15071.500    2.746    2.746    0.000    0.000      4790.685        26.985      4836.008        27.049 
     15072.000    2.747    2.747    0.000    0.000      4792.059        26.985      4837.381        27.049 
     15072.500    2.748    2.748    0.000    0.000      4793.432        26.985      4838.754        27.049 
     15073.000    2.748    2.748    0.000    0.000      4794.806        26.985      4840.128        27.049 
     15073.500    2.749    2.749    0.000    0.000      4796.180        26.985      4841.503        27.049 
     15074.000    2.750    2.750    0.000    0.000      4797.555        26.985      4842.877        27.049 
     15074.500    2.750    2.751    0.000    0.000      4798.930        26.985      4844.253        27.049 
     15075.000    2.751    2.751    0.000    0.000      4800.306        26.985      4845.628        27.049 
     15075.500    2.752    2.752    0.000    0.000      4801.681        26.985      4847.004        27.049 
     15076.000    2.753    2.753    0.000    0.000      4803.058        26.985      4848.380        27.049 
     15076.500    2.754    2.754    0.000    0.000      4804.434        26.985      4849.757        27.049 
     15077.000    2.755    2.755    0.000    0.000      4805.812        26.985      4851.134        27.049 
     15077.500    2.756    2.756    0.000    0.000      4807.189        26.985      4852.512        27.049 
     15078.000    2.757    2.757    0.000    0.000      4808.567        26.985      4853.890        27.049 
     15078.500    2.757    2.757    0.000    0.000      4809.946        26.985      4855.268        27.049 
     15079.000    2.758    2.758    0.000    0.000      4811.325        26.985      4856.647        27.049 
     15079.500    2.759    2.759    0.000    0.000      4812.704        26.985      4858.027        27.049 
     15080.000    2.760    2.760    0.000    0.000      4814.084        26.985      4859.407        27.049 
     15080.500    2.757    2.758    0.000    0.000      4815.463        26.985      4860.786        27.049 
     15081.000    2.755    2.755    0.000    0.000      4816.841        26.985      4862.164        27.049 
     15081.457    2.753    2.753    0.000    0.000      4818.100        26.985      4863.423        27.049 
     15081.500    2.753    2.753    0.000    0.000      4818.218        26.985      4863.541        27.049 
     15082.000    2.750    2.751    0.000    0.000      4819.594        26.985      4864.917        27.049 
     15082.500    2.748    2.748    0.000    0.000      4820.968        26.985      4866.292        27.049 
     15083.000    2.746    2.746    0.000    0.000      4822.342        26.985      4867.665        27.049 
     15083.500    2.744    2.744    0.000    0.000      4823.714        26.985      4869.038        27.049 
     15084.000    2.742    2.742    0.000    0.000      4825.085        26.985      4870.410        27.049 
     15084.500    2.740    2.741    0.000    0.000      4826.456        26.985      4871.781        27.049 
     15085.000    2.738    2.739    0.000    0.000      4827.825        26.985      4873.150        27.049 
     15085.500    2.736    2.737    0.000    0.000      4829.193        26.985      4874.519        27.049 
     15086.000    2.734    2.736    0.000    0.000      4830.561        26.985      4875.888        27.049 
     15086.500    2.732    2.734    0.000    0.000      4831.927        26.985      4877.255        27.049 
     15087.000    2.730    2.733    0.000    0.000      4833.293        26.985      4878.622        27.049 
     15087.500    2.729    2.731    0.000    0.000      4834.658        26.985      4879.988        27.049 
     15088.000    2.727    2.730    0.000    0.000      4836.022        26.985      4881.353        27.049 
     15088.500    2.726    2.729    0.000    0.000      4837.385        26.985      4882.718        27.049 
     15089.000    2.724    2.728    0.000    0.000      4838.748        26.985      4884.082        27.049 
     15089.500    2.723    2.727    0.000    0.000      4840.110        26.985      4885.446        27.049 
     15090.000    2.722    2.726    0.000    0.000      4841.471        26.985      4886.809        27.049 
     15090.500    2.720    2.725    0.000    0.000      4842.831        26.985      4888.172        27.049 

     15091.000    2.719    2.724    0.000    0.000      4844.191        26.985      4889.534        27.049 
     15091.500    2.717    2.723    0.000    0.000      4845.550        26.985      4890.895        27.049 
     15092.000    2.716    2.722    0.000    0.000      4846.908        26.985      4892.257        27.049 
     15092.500    2.715    2.721    0.000    0.000      4848.266        26.985      4893.617        27.049 
     15093.000    2.714    2.721    0.000    0.000      4849.623        26.985      4894.978        27.049 
     15093.500    2.713    2.720    0.000    0.000      4850.980        26.985      4896.338        27.049 
     15094.000    2.712    2.719    0.000    0.000      4852.336        26.985      4897.698        27.049 
     15094.500    2.711    2.719    0.000    0.000      4853.692        26.985      4899.058        27.049 
     15095.000    2.710    2.718    0.000    0.000      4855.047        26.985      4900.417        27.049 
     15095.500    2.709    2.718    0.000    0.000      4856.402        26.985      4901.776        27.049 
     15096.000    2.708    2.717    0.000    0.000      4857.756        26.985      4903.135        27.049 
     15096.500    2.707    2.717    0.000    0.000      4859.109        26.985      4904.493        27.049 
     15097.000    2.706    2.717    0.000    0.000      4860.463        26.985      4905.852        27.049 
     15097.500    2.705    2.716    0.000    0.000      4861.815        26.985      4907.210        27.049 
     15098.000    2.704    2.716    0.000    0.000      4863.168        26.985      4908.568        27.049 
     15098.500    2.703    2.716    0.000    0.000      4864.520        26.985      4909.926        27.049 
     15099.000    2.703    2.716    0.000    0.000      4865.871        26.985      4911.284        27.049 
     15099.392    2.702    2.715    0.000    0.000      4866.930        26.985      4912.348        27.049 
     15099.500    2.702    2.715    0.000    0.000      4867.222        26.985      4912.642        27.049 
     15100.000    2.701    2.715    0.000    0.000      4868.573        26.985      4913.999        27.049 
     15100.500    2.701    2.716    0.000    0.000      4869.924        26.985      4915.357        27.049 
     15101.000    2.701    2.716    0.000    0.000      4871.274        26.985      4916.715        27.049 
     15101.500    2.702    2.716    0.000    0.000      4872.625        26.985      4918.073        27.049 
     15102.000    2.702    2.716    0.000    0.000      4873.976        26.985      4919.431        27.049 
     15102.500    2.702    2.717    0.000    0.000      4875.327        26.985      4920.789        27.049 
     15103.000    2.702    2.717    0.000    0.000      4876.678        26.985      4922.148        27.049 
     15103.500    2.702    2.717    0.000    0.000      4878.029        26.985      4923.506        27.049 
     15104.000    2.703    2.718    0.000    0.000      4879.380        26.985      4924.865        27.049 
     15104.500    2.703    2.718    0.000    0.000      4880.732        26.985      4926.224        27.049 
     15105.000    2.703    2.719    0.000    0.000      4882.083        26.985      4927.583        27.049 
     15105.500    2.703    2.719    0.000    0.000      4883.435        26.985      4928.943        27.049 
     15106.000    2.704    2.720    0.000    0.000      4884.787        26.985      4930.302        27.049 
     15106.500    2.704    2.720    0.000    0.000      4886.138        26.985      4931.662        27.049 
     15107.000    2.704    2.721    0.000    0.000      4887.490        26.985      4933.023        27.049 
     15107.500    2.704    2.721    0.000    0.000      4888.843        26.985      4934.383        27.049 
     15108.000    2.705    2.722    0.000    0.000      4890.195        26.985      4935.744        27.049 
     15108.500    2.705    2.722    0.000    0.000      4891.547        26.985      4937.105        27.049 
     15109.000    2.705    2.723    0.000    0.000      4892.900        26.985      4938.466        27.049 
     15109.500    2.705    2.724    0.000    0.000      4894.252        26.985      4939.828        27.049 
     15110.000    2.706    2.724    0.000    0.000      4895.605        26.985      4941.190        27.049 
     15110.500    2.706    2.725    0.000    0.000      4896.958        26.985      4942.552        27.049 
     15111.000    2.706    2.726    0.000    0.000      4898.311        26.985      4943.915        27.049 
     15111.500    2.707    2.726    0.000    0.000      4899.664        26.985      4945.278        27.049 
     15112.000    2.707    2.727    0.000    0.000      4901.018        26.985      4946.641        27.049 
     15112.500    2.707    2.728    0.000    0.000      4902.371        26.985      4948.004        27.049 
     15113.000    2.708    2.728    0.000    0.000      4903.725        26.985      4949.368        27.049 
     15113.433    2.708    2.729    0.000    0.000      4904.898        26.985      4950.550        27.049 
     15113.500    2.708    2.729    0.000    0.000      4905.079        26.985      4950.733        27.049 
     15114.000    2.706    2.727    0.000    0.000      4906.432        26.985      4952.097        27.049 
     15114.500    2.703    2.725    0.000    0.000      4907.785        26.985      4953.460        27.049 
     15115.000    2.701    2.723    0.000    0.000      4909.136        26.985      4954.822        27.049 
     15115.500    2.699    2.722    0.000    0.000      4910.486        26.985      4956.183        27.049 
     15116.000    2.697    2.720    0.000    0.000      4911.834        26.985      4957.544        27.049 
     15116.500    2.694    2.718    0.000    0.000      4913.182        26.985      4958.903        27.049 
     15117.000    2.692    2.716    0.000    0.000      4914.529        26.985      4960.262        27.049 
     15117.500    2.690    2.715    0.000    0.000      4915.874        26.985      4961.620        27.049 
     15118.000    2.688    2.713    0.000    0.000      4917.219        26.985      4962.977        27.049 
     15118.500    2.686    2.712    0.000    0.000      4918.562        26.985      4964.333        27.049 
     15119.000    2.684    2.710    0.000    0.000      4919.905        26.985      4965.688        27.049 
     15119.500    2.681    2.708    0.000    0.000      4921.246        26.985      4967.043        27.049 
     15120.000    2.679    2.707    0.000    0.000      4922.586        26.985      4968.397        27.049 
     15120.500    2.681    2.707    0.000    0.000      4923.926        26.985      4969.750        27.049 
     15121.000    2.682    2.708    0.000    0.000      4925.267        26.985      4971.104        27.049 
     15121.500    2.684    2.709    0.000    0.000      4926.608        26.985      4972.458        27.049 
     15122.000    2.686    2.710    0.000    0.000      4927.951        26.985      4973.813        27.049 
     15122.500    2.688    2.711    0.000    0.000      4929.294        26.985      4975.168        27.049 
     15123.000    2.689    2.712    0.000    0.000      4930.638        26.985      4976.524        27.049 
     15123.500    2.691    2.714    0.000    0.000      4931.983        26.985      4977.881        27.049 
     15124.000    2.693    2.715    0.000    0.000      4933.330        26.985      4979.238        27.049 
     15124.500    2.696    2.717    0.000    0.000      4934.677        26.985      4980.596        27.049 
     15125.000    2.698    2.719    0.000    0.000      4936.026        26.985      4981.955        27.049 
     15125.318    2.700    2.720    0.000    0.000      4936.884        26.985      4982.820        27.049 
     15125.500    2.701    2.720    0.000    0.000      4937.375        26.985      4983.315        27.049 
     15126.000    2.703    2.722    0.000    0.000      4938.726        26.985      4984.676        27.049 
     15126.500    2.706    2.724    0.000    0.000      4940.078        26.985      4986.037        27.049 
     15127.000    2.708    2.726    0.000    0.000      4941.432        26.985      4987.400        27.049 
     15127.500    2.711    2.728    0.000    0.000      4942.786        26.985      4988.763        27.049 
     15128.000    2.713    2.730    0.000    0.000      4944.142        26.985      4990.128        27.049 
     15128.500    2.716    2.732    0.000    0.000      4945.500        26.985      4991.494        27.049 
     15129.000    2.719    2.735    0.000    0.000      4946.858        26.985      4992.860        27.049 
     15129.500    2.721    2.737    0.000    0.000      4948.218        26.985      4994.228        27.049 
     15130.000    2.724    2.739    0.000    0.000      4949.579        26.985      4995.597        27.049 
     15130.500    2.727    2.742    0.000    0.000      4950.942        26.985      4996.967        27.049 
     15131.000    2.730    2.744    0.000    0.000      4952.306        26.985      4998.339        27.049 
     15131.500    2.733    2.747    0.000    0.000      4953.672        26.985      4999.712        27.049 
     15132.000    2.736    2.750    0.000    0.000      4955.039        26.985      5001.086        27.049 
     15132.500    2.739    2.752    0.000    0.000      4956.408        26.985      5002.461        27.049 
     15133.000    2.742    2.755    0.000    0.000      4957.778        26.985      5003.838        27.049 
     15133.500    2.745    2.759    0.000    0.000      4959.150        26.985      5005.217        27.049 
     15133.981    2.749    2.762    0.000    0.000      4960.471        26.985      5006.544        27.049 
     15134.000    2.748    2.761    0.000    0.000      4960.523        26.985      5006.597        27.049 
     15134.500    2.731    2.743    0.000    0.000      4961.893        26.985      5007.973        27.049 
     15135.000    2.713    2.726    0.000    0.000      4963.254        26.985      5009.340        27.049 
     15135.500    2.696    2.708    0.000    0.000      4964.606        26.985      5010.699        27.049 
     15136.000    2.678    2.691    0.000    0.000      4965.949        26.985      5012.048        27.049 
     15136.500    2.661    2.674    0.000    0.000      4967.284        26.985      5013.390        27.049 
     15137.000    2.644    2.657    0.000    0.000      4968.611        26.985      5014.723        27.049 
     15137.500    2.628    2.641    0.000    0.000      4969.929        26.985      5016.047        27.049 
     15138.000    2.611    2.625    0.000    0.000      4971.239        26.985      5017.364        27.049 
     15138.500    2.595    2.609    0.000    0.000      4972.540        26.985      5018.672        27.049 
     15139.000    2.579    2.593    0.000    0.000      4973.834        26.985      5019.972        27.049 
     15139.500    2.563    2.578    0.000    0.000      4975.119        26.985      5021.265        27.049 
     15140.000    2.548    2.562    0.000    0.000      4976.397        26.985      5022.550        27.049 
     15140.500    2.520    2.534    0.000    0.000      4977.664        26.985      5023.824        27.049 
     15141.000    2.491    2.505    0.000    0.000      4978.916        26.985      5025.084        27.049 
     15141.176    2.481    2.494    0.000    0.000      4979.354        26.985      5025.524        27.049 
     15147.648    1.943    1.948    0.000    0.000      4993.670        26.985      5039.900        27.049 
     15147.658   14.434   14.447    0.000    0.000      4993.752        26.985      5039.982        27.049 
     15160.000   14.402   14.411    0.000    0.000      5171.700        26.985      5218.065        27.049 
     15176.536   14.241   14.251    0.000    0.000      5408.520        26.985      5455.044        27.049 
     15180.000   14.299   14.317    0.000    0.000      5457.952        26.985      5504.523        27.049 
     15200.000   14.957   14.994    0.000    0.000      5750.507        26.985      5797.631        27.049 
     15203.803   15.026   15.058    0.000    0.000      5807.520        26.985      5854.775        27.049 
     15216.766   15.519   15.524    0.000    0.000      6005.497        26.985      6052.995        27.049 
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     15220.000   15.728   15.733    0.000    0.000      6056.023        26.985      6103.538        27.049 
     15229.729   16.115   16.119    0.000    0.000      6210.926        26.985      6258.480        27.049 
     15240.000   16.552   16.557    0.000    0.000      6378.689        26.985      6426.285        27.049 
     15253.052   18.239   18.247    0.000    0.000      6605.732        26.985      6653.416        27.049 
     15253.062   17.588   17.596    0.000    0.000      6605.911        26.985      6653.595        27.049 
     15253.500   17.601   17.609    0.000    0.000      6613.618        26.985      6661.305        27.049 
     15254.000   17.614   17.623    0.000    0.000      6622.421        26.985      6670.113        27.049 
     15254.500   17.629   17.638    0.000    0.000      6631.232        26.985      6678.928        27.049 
     15254.889   17.640   17.649    0.000    0.000      6638.092        26.985      6685.791        27.049 
     15254.899   17.640   17.649    0.000    0.000      6638.268        26.985      6685.968        27.049 
     15255.000   17.643   17.653    0.000    0.000      6640.050        26.985      6687.751        27.049 
     15255.500   17.658   17.667    0.000    0.000      6648.876        26.985      6696.581        27.049 
     15256.000   17.673   17.683    0.000    0.000      6657.708        26.985      6705.418        27.049 
     15256.500   17.688   17.698    0.000    0.000      6666.548        26.985      6714.264        27.049 
     15257.000   17.703   17.714    0.000    0.000      6675.396        26.985      6723.117        27.049 
     15257.500   17.719   17.730    0.000    0.000      6684.252        26.985      6731.978        27.049 
     15258.000   17.735   17.747    0.000    0.000      6693.115        26.985      6740.847        27.049 
     15258.500   17.751   17.763    0.000    0.000      6701.987        26.985      6749.724        27.049 
     15259.000   17.767   17.780    0.000    0.000      6710.866        26.985      6758.610        27.049 
     15259.500   17.774   17.787    0.000    0.000      6719.752        26.985      6767.501        27.049 
     15260.000   17.779   17.792    0.000    0.000      6728.640        26.985      6776.396        27.049 
     15260.500   17.763   17.775    0.000    0.000      6737.526        26.985      6785.288        27.049 
     15261.000   17.748   17.758    0.000    0.000      6746.403        26.985      6794.171        27.049 
     15261.500   17.732   17.742    0.000    0.000      6755.273        26.985      6803.046        27.049 
     15262.000   17.717   17.725    0.000    0.000      6764.135        26.985      6811.913        27.049 
     15262.500   17.701   17.709    0.000    0.000      6772.990        26.985      6820.772        27.049 
     15263.000   17.685   17.692    0.000    0.000      6781.836        26.985      6829.622        27.049 
     15263.500   17.669   17.676    0.000    0.000      6790.674        26.985      6838.464        27.049 
     15264.000   17.653   17.660    0.000    0.000      6799.505        26.985      6847.298        27.049 
     15264.439   17.640   17.646    0.000    0.000      6807.252        26.985      6855.047        27.049 
     15264.500   17.638   17.644    0.000    0.000      6808.328        26.985      6856.124        27.049 
     15264.616   17.634   17.640    0.000    0.000      6810.374        26.985      6858.170        27.049 
     15265.000   17.630   17.636    0.000    0.000      6817.144        26.985      6864.943        27.049 
     15265.500   17.624   17.630    0.000    0.000      6825.958        26.985      6873.759        27.049 
     15266.000   17.618   17.625    0.000    0.000      6834.768        26.985      6882.573        27.049 
     15266.500   17.613   17.619    0.000    0.000      6843.576        26.985      6891.384        27.049 
     15267.000   17.607   17.614    0.000    0.000      6852.381        26.985      6900.193        27.049 
     15267.500   17.602   17.610    0.000    0.000      6861.183        26.985      6908.999        27.049 
     15268.000   17.596   17.605    0.000    0.000      6869.983        26.985      6917.802        27.049 
     15268.500   17.591   17.600    0.000    0.000      6878.780        26.985      6926.603        27.049 
     15269.000   17.586   17.596    0.000    0.000      6887.574        26.985      6935.403        27.049 
     15269.500   17.580   17.592    0.000    0.000      6896.365        26.985      6944.200        27.049 
     15270.000   17.575   17.588    0.000    0.000      6905.154        26.985      6952.995        27.049 
     15270.500   17.570   17.585    0.000    0.000      6913.940        26.985      6961.788        27.049 
     15271.000   17.565   17.581    0.000    0.000      6922.724        26.985      6970.580        27.049 
     15271.500   17.560   17.578    0.000    0.000      6931.505        26.985      6979.370        27.049 
     15272.000   17.555   17.575    0.000    0.000      6940.284        26.985      6988.158        27.049 
     15272.500   17.548   17.571    0.000    0.000      6949.059        26.985      6996.944        27.049 
     15273.000   17.509   17.532    0.000    0.000      6957.824        26.985      7005.720        27.049 
     15273.500   17.472   17.497    0.000    0.000      6966.569        26.985      7014.477        27.049 
     15273.505   17.472   17.497    0.000    0.000      6966.656        26.985      7014.565        27.049 
     15274.000   17.439   17.465    0.000    0.000      6975.297        26.985      7023.218        27.049 
     15274.243   17.424   17.451    0.000    0.000      6979.533        26.985      7027.460        27.049 
     15274.243   17.424   17.451    0.000    0.000      6979.533        26.985      7027.460        27.049 
     15274.500   17.409   17.436    0.000    0.000      6984.009        26.985      7031.943        27.049 
     15275.000   17.380   17.408    0.000    0.000      6992.706        26.985      7040.654        27.049 
     15275.500   17.354   17.383    0.000    0.000      7001.389        26.985      7049.352        27.049 
     15276.000   17.329   17.359    0.000    0.000      7010.060        26.985      7058.037        27.049 
     15276.337   17.313   17.344    0.000    0.000      7015.897        26.985      7063.885        27.049 
     15276.347   11.547   11.551    0.000    0.000      7016.041        26.985      7064.030        27.049 
     15276.500   11.545   11.550    0.000    0.000      7017.808        26.985      7065.797        27.049 
     15276.536   11.545   11.549    0.000    0.000      7018.224        26.985      7066.213        27.049 
     15276.547   11.545   11.549    0.000    0.000      7018.351        26.985      7066.340        27.049 
     15277.000   11.541   11.545    0.000    0.000      7023.579        26.985      7071.570        27.049 
     15277.500   11.535   11.540    0.000    0.000      7029.348        26.985      7077.342        27.049 
     15278.000   11.531   11.535    0.000    0.000      7035.115        26.985      7083.110        27.049 
     15278.500   11.526   11.530    0.000    0.000      7040.879        26.985      7088.877        27.049 
     15279.000   11.521   11.525    0.000    0.000      7046.641        26.985      7094.641        27.049 
     15279.500   11.516   11.521    0.000    0.000      7052.400        26.985      7100.402        27.049 
     15280.000   11.511   11.516    0.000    0.000      7058.157        26.985      7106.161        27.049 
     15280.500   11.506   11.511    0.000    0.000      7063.911        26.985      7111.918        27.049 
     15280.948   11.501   11.506    0.000    0.000      7069.064        26.985      7117.074        27.049 
     15281.000   11.503   11.507    0.000    0.000      7069.663        26.985      7117.672        27.049 
     15281.165   11.507   11.512    0.000    0.000      7071.561        26.985      7119.571        27.049 
     15281.500   11.510   11.515    0.000    0.000      7075.416        26.985      7123.428        27.049 
     15282.000   11.514   11.519    0.000    0.000      7081.172        26.985      7129.186        27.049 
     15282.500   11.519   11.523    0.000    0.000      7086.931        26.985      7134.947        27.049 
     15283.000   11.523   11.527    0.000    0.000      7092.691        26.985      7140.709        27.049 
     15283.500   11.528   11.532    0.000    0.000      7098.454        26.985      7146.474        27.049 
     15284.000   11.532   11.536    0.000    0.000      7104.219        26.985      7152.241        27.049 
     15284.500   11.536   11.540    0.000    0.000      7109.986        26.985      7158.010        27.049 
     15285.000   11.541   11.545    0.000    0.000      7115.755        26.985      7163.782        27.049 
     15285.500   11.545   11.549    0.000    0.000      7121.526        26.985      7169.555        27.049 
     15286.000   11.549   11.554    0.000    0.000      7127.300        26.985      7175.331        27.049 
     15286.261   11.552   11.556    0.000    0.000      7130.315        26.985      7178.347        27.049 
     15286.500   11.565   11.569    0.000    0.000      7133.077        26.985      7181.110        27.049 
     15287.000   11.593   11.597    0.000    0.000      7138.867        26.985      7186.901        27.049 
     15287.500   11.621   11.625    0.000    0.000      7144.670        26.985      7192.707        27.049 
     15288.000   11.649   11.653    0.000    0.000      7150.488        26.985      7198.526        27.049 
     15288.500   11.677   11.681    0.000    0.000      7156.319        26.985      7204.360        27.049 
     15289.000   11.704   11.709    0.000    0.000      7162.164        26.985      7210.207        27.049 
     15289.500   11.732   11.737    0.000    0.000      7168.023        26.985      7216.068        27.049 
     15290.000   11.760   11.764    0.000    0.000      7173.896        26.985      7221.943        27.049 
     15290.217   11.772   11.777    0.000    0.000      7176.450        26.985      7224.498        27.049 
     15290.500   11.806   11.810    0.000    0.000      7179.786        26.985      7227.835        27.049 
     15291.000   11.865   11.870    0.000    0.000      7185.704        26.985      7233.755        27.049 
     15291.500   11.924   11.929    0.000    0.000      7191.651        26.985      7239.705        27.049 
     15292.000   11.983   11.988    0.000    0.000      7197.628        26.985      7245.684        27.049 
     15292.500   12.043   12.048    0.000    0.000      7203.634        26.985      7251.693        27.049 
     15292.798   12.078   12.083    0.000    0.000      7207.228        26.985      7255.289        27.049 
     15293.000   12.102   12.107    0.000    0.000      7209.670        26.985      7257.732        27.049 
     15293.500   12.161   12.167    0.000    0.000      7215.736        26.985      7263.800        27.049 
     15294.000   12.220   12.226    0.000    0.000      7221.831        26.985      7269.899        27.049 
     15294.147   12.238   12.243    0.000    0.000      7223.629        26.985      7271.697        27.049 
     15294.500   12.308   12.314    0.000    0.000      7227.961        26.985      7276.031        27.049 
     15295.000   12.408   12.414    0.000    0.000      7234.140        26.985      7282.214        27.049 
     15295.500   12.508   12.515    0.000    0.000      7240.370        26.985      7288.446        27.049 
     15296.000   12.608   12.615    0.000    0.000      7246.649        26.985      7294.728        27.049 
     15296.500   12.709   12.715    0.000    0.000      7252.978        26.985      7301.061        27.049 
     15297.000   12.809   12.816    0.000    0.000      7259.357        26.985      7307.444        27.049 
     15297.500   12.909   12.916    0.000    0.000      7265.787        26.985      7313.877        27.049 
     15298.000   13.009   13.017    0.000    0.000      7272.266        26.985      7320.360        27.049 
     15298.023   13.013   13.021    0.000    0.000      7272.565        26.985      7320.659        27.049 
     15298.353   13.106   13.114    0.000    0.000      7276.875        26.985      7324.972        27.049 

     15298.500   13.148   13.156    0.000    0.000      7278.805        26.985      7326.902        27.049 
     15299.000   13.291   13.299    0.000    0.000      7285.414        26.985      7333.516        27.049 
     15299.500   13.433   13.442    0.000    0.000      7292.095        26.985      7340.201        27.049 
     15300.000   13.576   13.585    0.000    0.000      7298.848        26.985      7346.958        27.049 
     15300.204   13.634   13.643    0.000    0.000      7301.623        26.985      7349.735        27.049 
     15300.500   13.738   13.747    0.000    0.000      7305.674        26.985      7353.789        27.049 
     15301.000   13.912   13.921    0.000    0.000      7312.587        26.985      7360.706        27.049 
     15301.500   14.087   14.095    0.000    0.000      7319.586        26.985      7367.710        27.049 
     15302.000   14.261   14.269    0.000    0.000      7326.673        26.985      7374.801        27.049 
     15302.094   14.294   14.302    0.000    0.000      7328.016        26.985      7376.144        27.049 
     15302.500   14.469   14.477    0.000    0.000      7333.854        26.985      7381.986        27.049 
     15302.747   14.575   14.583    0.000    0.000      7337.441        26.985      7385.575        27.049 
     15303.000   14.684   14.692    0.000    0.000      7341.143        26.985      7389.278        27.049 
     15303.500   14.900   14.907    0.000    0.000      7348.539        26.985      7396.678        27.049 
     15304.000   15.115   15.122    0.000    0.000      7356.042        26.985      7404.185        27.049 
     15304.385   15.281   15.288    0.000    0.000      7361.894        26.985      7410.039        27.049 
     15304.500   15.319   15.326    0.000    0.000      7363.653        26.985      7411.799        27.049 
     15305.000   15.485   15.491    0.000    0.000      7371.354        26.985      7419.503        27.049 
     15305.500   15.651   15.657    0.000    0.000      7379.138        26.985      7427.290        27.049 
     15306.000   15.817   15.823    0.000    0.000      7387.005        26.985      7435.160        27.049 
     15306.500   15.983   15.989    0.000    0.000      7394.955        26.985      7443.113        27.049 
     15307.000   16.148   16.154    0.000    0.000      7402.987        26.985      7451.149        27.049 
     15307.500   16.314   16.320    0.000    0.000      7411.103        26.985      7459.268        27.049 
     15308.000   16.480   16.486    0.000    0.000      7419.302        26.985      7467.469        27.049 
     15308.273   16.571   16.576    0.000    0.000      7423.813        26.985      7471.982        27.049 
     15308.500   16.646   16.652    0.000    0.000      7427.583        26.985      7475.754        27.049 
     15309.000   16.813   16.819    0.000    0.000      7435.948        26.985      7484.121        27.049 
     15309.144   16.861   16.867    0.000    0.000      7438.373        26.985      7486.547        27.049 
     15309.500   16.957   16.963    0.000    0.000      7444.392        26.985      7492.568        27.049 
     15310.000   17.092   17.098    0.000    0.000      7452.905        26.985      7501.083        27.049 
     15310.500   17.227   17.232    0.000    0.000      7461.484        26.985      7509.666        27.049 
     15311.000   17.362   17.367    0.000    0.000      7470.131        26.985      7518.316        27.049 
     15311.500   17.496   17.502    0.000    0.000      7478.846        26.985      7527.033        27.049 
     15311.544   17.508   17.514    0.000    0.000      7479.616        26.985      7527.803        27.049 
     15312.000   17.631   17.637    0.000    0.000      7487.628        26.985      7535.818        27.049 
     15312.500   17.766   17.772    0.000    0.000      7496.477        26.985      7544.670        27.049 
     15312.864   17.864   17.870    0.000    0.000      7502.962        26.985      7551.157        27.049 
     15312.874   18.070   18.076    0.000    0.000      7503.141        26.985      7551.336        27.049 
     15313.000   18.072   18.078    0.000    0.000      7505.418        26.985      7553.614        27.049 
     15313.500   18.077   18.084    0.000    0.000      7514.455        26.985      7562.655        27.049 
     15314.000   18.083   18.090    0.000    0.000      7523.496        26.985      7571.698        27.049 
     15314.500   18.089   18.095    0.000    0.000      7532.539        26.985      7580.744        27.049 
     15314.775   18.092   18.098    0.000    0.000      7537.514        26.985      7585.721        27.049 
     15315.000   18.089   18.095    0.000    0.000      7541.584        26.985      7589.792        27.049 
     15315.500   18.082   18.088    0.000    0.000      7550.627        26.985      7598.838        27.049 
     15316.000   18.075   18.081    0.000    0.000      7559.666        26.985      7607.881        27.049 
     15316.500   18.068   18.075    0.000    0.000      7568.702        26.985      7616.920        27.049 
     15317.000   18.061   18.068    0.000    0.000      7577.734        26.985      7625.955        27.049 
     15317.500   18.054   18.061    0.000    0.000      7586.763        26.985      7634.988        27.049 
     15318.000   18.047   18.054    0.000    0.000      7595.788        26.985      7644.016        27.049 
     15318.085   18.046   18.053    0.000    0.000      7597.322        26.985      7645.551        27.049 
     15318.500   18.035   18.042    0.000    0.000      7604.809        26.985      7653.041        27.049 
     15319.000   18.023   18.030    0.000    0.000      7613.823        26.985      7662.059        27.049 
     15319.208   18.017   18.025    0.000    0.000      7617.572        26.985      7665.808        27.049 
     15319.500   18.010   18.017    0.000    0.000      7622.832        26.985      7671.070        27.049 
     15320.000   17.997   18.004    0.000    0.000      7631.833        26.985      7680.076        27.049 
     15320.500   17.988   17.996    0.000    0.000      7640.830        26.985      7689.076        27.049 
     15321.000   17.980   17.987    0.000    0.000      7649.822        26.985      7698.071        27.049 
     15321.500   17.971   17.978    0.000    0.000      7658.809        26.985      7707.063        27.049 
     15322.000   17.962   17.969    0.000    0.000      7667.793        26.985      7716.049        27.049 
     15322.500   17.954   17.961    0.000    0.000      7676.772        26.985      7725.032        27.049 
     15323.000   17.945   17.952    0.000    0.000      7685.746        26.985      7734.010        27.049 
     15323.500   17.937   17.943    0.000    0.000      7694.717        26.985      7742.983        27.049 
     15324.000   17.928   17.934    0.000    0.000      7703.683        26.985      7751.953        27.049 
     15324.500   17.919   17.926    0.000    0.000      7712.645        26.985      7760.918        27.049 
     15325.000   17.911   17.917    0.000    0.000      7721.602        26.985      7769.878        27.049 
     15325.500   17.902   17.908    0.000    0.000      7730.556        26.985      7778.834        27.049 
     15326.000   17.894   17.899    0.000    0.000      7739.505        26.985      7787.786        27.049 
     15326.016   17.893   17.899    0.000    0.000      7739.791        26.985      7788.073        27.049 
     15326.021   17.893   17.899    0.000    0.000      7739.880        26.985      7788.162        27.049 
     15326.026   17.893   17.899    0.000    0.000      7739.970        26.985      7788.252        27.049 
     15326.031   17.893   17.899    0.000    0.000      7740.059        26.985      7788.341        27.049 
     15326.332   17.888   17.894    0.000    0.000      7745.444        26.985      7793.728        27.049 
     15326.337   17.888   17.894    0.000    0.000      7745.534        26.985      7793.817        27.049 
     15326.342   17.888   17.894    0.000    0.000      7745.623        26.985      7793.907        27.049 
     15326.500   17.885   17.891    0.000    0.000      7748.449        26.985      7796.734        27.049 
     15327.000   17.877   17.882    0.000    0.000      7757.390        26.985      7805.677        27.049 
     15327.500   17.868   17.873    0.000    0.000      7766.326        26.985      7814.616        27.049 
     15328.000   17.859   17.865    0.000    0.000      7775.258        26.985      7823.550        27.049 
     15328.500   17.851   17.856    0.000    0.000      7784.185        26.985      7832.481        27.049 
     15329.000   17.842   17.848    0.000    0.000      7793.108        26.985      7841.407        27.049 
     15329.002   17.842   17.848    0.000    0.000      7793.144        26.985      7841.442        27.049 
     15329.003   17.842   17.848    0.000    0.000      7793.162        26.985      7841.460        27.049 
     15329.500   17.834   17.839    0.000    0.000      7802.028        26.985      7850.328        27.049 
     15329.671   17.831   17.836    0.000    0.000      7805.077        26.985      7853.379        27.049 
     15330.000   17.825   17.830    0.000    0.000      7810.942        26.985      7859.246        27.049 
     15330.500   17.817   17.822    0.000    0.000      7819.853        26.985      7868.159        27.049 
     15331.000   17.808   17.813    0.000    0.000      7828.759        26.985      7877.068        27.049 
     15331.500   17.800   17.805    0.000    0.000      7837.661        26.985      7885.972        27.049 
     15332.000   17.791   17.796    0.000    0.000      7846.559        26.985      7894.873        27.049 
     15332.500   17.783   17.788    0.000    0.000      7855.452        26.985      7903.769        27.049 
     15333.000   17.774   17.779    0.000    0.000      7864.342        26.985      7912.660        27.049 
     15333.500   17.766   17.771    0.000    0.000      7873.227        26.985      7921.548        27.049 
     15334.000   17.757   17.762    0.000    0.000      7882.108        26.985      7930.431        27.049 
     15334.199   17.754   17.759    0.000    0.000      7885.641        26.985      7933.966        27.049 
     15334.500   17.749   17.754    0.000    0.000      7890.984        26.985      7939.311        27.049 
     15335.000   17.740   17.746    0.000    0.000      7899.857        26.985      7948.186        27.049 
     15335.208   17.737   17.742    0.000    0.000      7903.546        26.985      7951.876        27.049 
     15335.209   17.737   17.742    0.000    0.000      7903.564        26.985      7951.894        27.049 
     15335.500   17.716   17.722    0.000    0.000      7908.722        26.985      7957.054        27.049 
     15336.000   17.681   17.687    0.000    0.000      7917.572        26.985      7965.906        27.049 
     15336.500   17.646   17.651    0.000    0.000      7926.404        26.985      7974.740        27.049 
     15337.000   17.610   17.616    0.000    0.000      7935.218        26.985      7983.557        27.049 
     15337.500   17.575   17.580    0.000    0.000      7944.014        26.985      7992.356        27.049 
     15338.000   17.539   17.545    0.000    0.000      7952.792        26.985      8001.138        27.049 
     15338.500   17.504   17.509    0.000    0.000      7961.553        26.985      8009.901        27.049 
     15338.972   17.470   17.476    0.000    0.000      7969.807        26.985      8018.158        27.049 
     15339.000   17.468   17.474    0.000    0.000      7970.296        26.985      8018.647        27.049 
     15339.188   17.454   17.460    0.000    0.000      7973.579        26.985      8021.931        27.049 
     15339.403   17.425   17.431    0.000    0.000      7977.328        26.985      8025.682        27.049 
     15339.413   16.622   16.628    0.000    0.000      7977.498        26.985      8025.852        27.049 
     15339.500   16.586   16.592    0.000    0.000      7978.943        26.985      8027.297        27.049 
     15339.666   16.519   16.524    0.000    0.000      7981.691        26.985      8030.046        27.049 
     15339.676   16.515   16.520    0.000    0.000      7981.856        26.985      8030.211        27.049 
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     15340.000   16.382   16.388    0.000    0.000      7987.185        26.985      8035.542        27.049 
     15340.500   16.179   16.184    0.000    0.000      7995.326        26.985      8043.685        27.049 
     15340.792   16.060   16.065    0.000    0.000      8000.032        26.985      8048.394        27.049 
     15341.000   15.963   15.968    0.000    0.000      8003.363        26.985      8051.725        27.049 
     15341.500   15.730   15.736    0.000    0.000      8011.286        26.985      8059.651        27.049 
     15342.000   15.498   15.503    0.000    0.000      8019.093        26.985      8067.461        27.049 
     15342.500   15.265   15.270    0.000    0.000      8026.784        26.985      8075.154        27.049 
     15343.000   15.033   15.037    0.000    0.000      8034.358        26.985      8082.730        27.049 
     15343.500   14.800   14.804    0.000    0.000      8041.816        26.985      8090.191        27.049 
     15344.000   14.567   14.571    0.000    0.000      8049.158        26.985      8097.535        27.049 
     15344.500   14.335   14.339    0.000    0.000      8056.384        26.985      8104.762        27.049 
     15345.000   14.102   14.106    0.000    0.000      8063.493        26.985      8111.873        27.049 
     15345.359   13.936   13.939    0.000    0.000      8068.526        26.985      8116.907        27.049 
     15345.500   13.845   13.848    0.000    0.000      8070.485        26.985      8118.866        27.049 
     15345.613   13.772   13.776    0.000    0.000      8072.045        26.985      8120.427        27.049 
     15346.000   13.560   13.563    0.000    0.000      8077.334        26.985      8125.717        27.049 
     15346.500   13.285   13.288    0.000    0.000      8084.045        26.985      8132.430        27.049 
     15347.000   13.010   13.013    0.000    0.000      8090.619        26.985      8139.006        27.049 
     15347.500   12.735   12.738    0.000    0.000      8097.055        26.985      8145.444        27.049 
     15347.889   12.568   12.571    0.000    0.000      8101.977        26.985      8150.366        27.049 
     15348.000   12.521   12.524    0.000    0.000      8103.369        26.985      8151.759        27.049 
     15348.500   12.310   12.313    0.000    0.000      8109.577        26.985      8157.968        27.049 
     15348.938   12.125   12.128    0.000    0.000      8114.929        26.985      8163.321        27.049 
     15349.000   12.099   12.102    0.000    0.000      8115.679        26.985      8164.072        27.049 
     15349.500   11.888   11.891    0.000    0.000      8121.676        26.985      8170.070        27.049 
     15350.000   11.677   11.679    0.000    0.000      8127.567        26.985      8175.963        27.049 
     15350.500   11.466   11.468    0.000    0.000      8133.353        26.985      8181.750        27.049 
     15351.000   11.255   11.256    0.000    0.000      8139.033        26.985      8187.431        27.049 
     15351.200   11.170   11.172    0.000    0.000      8141.276        26.985      8189.674        27.049 
     15351.500   11.079   11.081    0.000    0.000      8144.613        26.985      8193.012        27.049 
     15352.000   10.928   10.930    0.000    0.000      8150.115        26.985      8198.514        27.049 
     15352.500   10.777   10.778    0.000    0.000      8155.541        26.985      8203.941        27.049 
     15353.000   10.625   10.627    0.000    0.000      8160.892        26.985      8209.293        27.049 
     15353.500   10.474   10.476    0.000    0.000      8166.166        26.985      8214.568        27.049 
     15354.000   10.323   10.324    0.000    0.000      8171.366        26.985      8219.768        27.049 
     15354.124   10.285   10.287    0.000    0.000      8172.643        26.985      8221.046        27.049 
     15354.134   10.282   10.284    0.000    0.000      8172.746        26.985      8221.149        27.049 
     15354.500   10.171   10.173    0.000    0.000      8176.489        26.985      8224.893        27.049 
     15354.636   10.130   10.132    0.000    0.000      8177.870        26.985      8226.273        27.049 
     15354.935   10.072   10.073    0.000    0.000      8180.890        26.985      8229.294        27.049 
     15355.000   10.059   10.061    0.000    0.000      8181.544        26.985      8229.948        27.049 
     15355.500    9.961    9.962    0.000    0.000      8186.549        26.985      8234.954        27.049 
     15356.000    9.862    9.864    0.000    0.000      8191.504        26.985      8239.911        27.049 
     15356.284    9.807    9.808    0.000    0.000      8194.298        26.985      8242.704        27.049 
     15356.363    9.791    9.793    0.000    0.000      8195.072        26.985      8243.478        27.049 
     15356.500    9.766    9.767    0.000    0.000      8196.411        26.985      8244.818        27.049 
     15357.000    9.672    9.673    0.000    0.000      8201.271        26.985      8249.678        27.049 
     15357.500    9.578    9.580    0.000    0.000      8206.083        26.985      8254.492        27.049 
     15358.000    9.484    9.486    0.000    0.000      8210.849        26.985      8259.258        27.049 
     15358.111    9.464    9.465    0.000    0.000      8211.900        26.985      8260.310        27.049 
     15358.500    9.391    9.392    0.000    0.000      8215.567        26.985      8263.978        27.049 
     15358.909    9.314    9.315    0.000    0.000      8219.392        26.985      8267.803        27.049 
     15359.000    9.297    9.298    0.000    0.000      8220.239        26.985      8268.650        27.049 
     15359.500    9.203    9.205    0.000    0.000      8224.864        26.985      8273.276        27.049 
     15359.972    9.115    9.116    0.000    0.000      8229.187        26.985      8277.600        27.049 
     15360.000    9.109    9.111    0.000    0.000      8229.442        26.985      8277.855        27.049 
     15360.174    9.077    9.078    0.000    0.000      8231.024        26.985      8279.437        27.049 
     15360.500    9.047    9.049    0.000    0.000      8233.978        26.985      8282.392        27.049 
     15361.000    9.001    9.003    0.000    0.000      8238.491        26.985      8286.905        27.049 
     15361.500    8.956    8.957    0.000    0.000      8242.980        26.985      8291.395        27.049 
     15361.862    8.923    8.924    0.000    0.000      8246.216        26.985      8294.632        27.049 
     15362.000    8.911    8.912    0.000    0.000      8247.447        26.985      8295.862        27.049 
     15362.500    8.865    8.866    0.000    0.000      8251.890        26.985      8300.307        27.049 
     15363.000    8.819    8.821    0.000    0.000      8256.312        26.985      8304.728        27.049 
     15363.500    8.774    8.775    0.000    0.000      8260.710        26.985      8309.127        27.049 
     15363.639    8.761    8.763    0.000    0.000      8261.929        26.985      8310.346        27.049 
     15363.779    8.750    8.751    0.000    0.000      8263.155        26.985      8311.572        27.049 
     15364.000    8.732    8.733    0.000    0.000      8265.086        26.985      8313.504        27.049 
     15364.500    8.690    8.691    0.000    0.000      8269.442        26.985      8317.860        27.049 
     15365.000    8.649    8.650    0.000    0.000      8273.776        26.985      8322.195        27.049 
     15365.500    8.608    8.609    0.000    0.000      8278.091        26.985      8326.510        27.049 
     15365.720    8.589    8.590    0.000    0.000      8279.982        26.985      8328.402        27.049 
     15366.000    8.566    8.567    0.000    0.000      8282.384        26.985      8330.804        27.049 
     15366.500    8.525    8.526    0.000    0.000      8286.657        26.985      8335.077        27.049 
     15367.000    8.484    8.484    0.000    0.000      8290.909        26.985      8339.330        27.049 
     15367.500    8.442    8.443    0.000    0.000      8295.140        26.985      8343.562        27.049 
     15367.685    8.427    8.428    0.000    0.000      8296.701        26.985      8345.122        27.049 
     15368.000    8.401    8.402    0.000    0.000      8299.351        26.985      8347.773        27.049 
     15368.500    8.360    8.360    0.000    0.000      8303.542        26.985      8351.963        27.049 
     15368.888    8.328    8.328    0.000    0.000      8306.779        26.985      8355.201        27.049 
     15369.000    8.318    8.319    0.000    0.000      8307.711        26.985      8356.133        27.049 
     15369.465    8.280    8.281    0.000    0.000      8311.570        26.985      8359.993        27.049 
     15369.475   14.416   14.430    0.000    0.000      8311.684        26.985      8360.106        27.049 
     15369.500   14.414   14.429    0.000    0.000      8312.044        26.985      8360.467        27.049 
     15369.553   14.411   14.425    0.000    0.000      8312.808        26.985      8361.232        27.049 
     15369.674   14.402   14.416    0.000    0.000      8314.551        26.985      8362.976        27.049 
     15369.684   14.401   14.415    0.000    0.000      8314.695        26.985      8363.121        27.049 
     15370.000   14.379   14.393    0.000    0.000      8319.242        26.985      8367.672        27.049 
     15370.500   14.344   14.357    0.000    0.000      8326.423        26.985      8374.860        27.049 
     15371.000   14.309   14.322    0.000    0.000      8333.586        26.985      8382.030        27.049 
     15371.500   14.275   14.288    0.000    0.000      8340.732        26.985      8389.182        27.049 
     15372.000   14.241   14.254    0.000    0.000      8347.861        26.985      8396.318        27.049 
     15372.500   14.207   14.219    0.000    0.000      8354.972        26.985      8403.436        27.049 
     15373.000   14.173   14.185    0.000    0.000      8362.067        26.985      8410.537        27.049 
     15373.500   14.139   14.151    0.000    0.000      8369.145        26.985      8417.621        27.049 
     15374.000   14.106   14.118    0.000    0.000      8376.207        26.985      8424.689        27.049 
     15374.500   14.073   14.085    0.000    0.000      8383.251        26.985      8431.739        27.049 
     15375.000   14.033   14.044    0.000    0.000      8390.278        26.985      8438.772        27.049 
     15375.444   13.994   14.006    0.000    0.000      8396.500        26.985      8444.999        27.049 
     15375.500   13.990   14.002    0.000    0.000      8397.283        26.985      8445.783        27.049 
     15376.000   13.956   13.968    0.000    0.000      8404.270        26.985      8452.775        27.049 
     15376.500   13.921   13.933    0.000    0.000      8411.239        26.985      8459.751        27.049 
     15377.000   13.886   13.898    0.000    0.000      8418.191        26.985      8466.709        27.049 
     15377.500   13.851   13.863    0.000    0.000      8425.125        26.985      8473.649        27.049 
     15378.000   13.815   13.828    0.000    0.000      8432.041        26.985      8480.572        27.049 
     15378.500   13.780   13.793    0.000    0.000      8438.940        26.985      8487.477        27.049 
     15378.873   13.754   13.767    0.000    0.000      8444.075        26.985      8492.617        27.049 
     15379.000   13.745   13.758    0.000    0.000      8445.821        26.985      8494.365        27.049 
     15379.500   13.709   13.722    0.000    0.000      8452.685        26.985      8501.235        27.049 
     15380.000   13.673   13.687    0.000    0.000      8459.531        26.985      8508.087        27.049 
     15380.500   13.594   13.607    0.000    0.000      8466.347        26.985      8514.910        27.049 
     15381.000   13.519   13.533    0.000    0.000      8473.125        26.985      8521.696        27.049 
     15381.500   13.448   13.462    0.000    0.000      8479.867        26.985      8528.444        27.049 
     15382.000   13.379   13.394    0.000    0.000      8486.574        26.985      8535.158        27.049 

     15382.500   13.314   13.329    0.000    0.000      8493.247        26.985      8541.839        27.049 
     15383.000   13.252   13.267    0.000    0.000      8499.889        26.985      8548.488        27.049 
     15383.500   13.192   13.208    0.000    0.000      8506.499        26.985      8555.107        27.049 
     15383.888   13.147   13.163    0.000    0.000      8511.609        26.985      8560.223        27.049 
     15384.000   13.136   13.152    0.000    0.000      8513.081        26.985      8561.696        27.049 
     15384.500   13.087   13.103    0.000    0.000      8519.637        26.985      8568.260        27.049 
     15385.000   13.040   13.057    0.000    0.000      8526.168        26.985      8574.800        27.049 
     15385.500   12.995   13.012    0.000    0.000      8532.677        26.985      8581.317        27.049 
     15386.000   12.951   12.969    0.000    0.000      8539.163        26.985      8587.812        27.049 
     15386.500   12.908   12.927    0.000    0.000      8545.628        26.985      8594.286        27.049 
     15387.000   12.868   12.887    0.000    0.000      8552.072        26.985      8600.740        27.049 
     15387.500   12.828   12.848    0.000    0.000      8558.496        26.985      8607.173        27.049 
     15388.000   12.790   12.810    0.000    0.000      8564.901        26.985      8613.588        27.049 
     15388.500   12.753   12.773    0.000    0.000      8571.287        26.985      8619.983        27.049 
     15388.863   12.726   12.747    0.000    0.000      8575.911        26.985      8624.615        27.049 
     15389.000   12.717   12.738    0.000    0.000      8577.654        26.985      8626.361        27.049 
     15389.500   12.681   12.703    0.000    0.000      8584.003        26.985      8632.721        27.049 
     15390.000   12.647   12.669    0.000    0.000      8590.336        26.985      8639.064        27.049 
     15390.500   12.613   12.636    0.000    0.000      8596.651        26.985      8645.390        27.049 
     15391.000   12.581   12.604    0.000    0.000      8602.949        26.985      8651.700        27.049 
     15391.500   12.549   12.573    0.000    0.000      8609.231        26.985      8657.994        27.049 
     15392.000   12.518   12.542    0.000    0.000      8615.498        26.985      8664.273        27.049 
     15392.500   12.487   12.512    0.000    0.000      8621.749        26.985      8670.537        27.049 
     15393.000   12.457   12.482    0.000    0.000      8627.985        26.985      8676.785        27.049 
     15393.500   12.427   12.454    0.000    0.000      8634.206        26.985      8683.019        27.049 
     15394.000   12.398   12.426    0.000    0.000      8640.412        26.985      8689.239        27.049 
     15394.500   12.370   12.398    0.000    0.000      8646.604        26.985      8695.445        27.049 
     15395.000   12.342   12.371    0.000    0.000      8652.782        26.985      8701.637        27.049 
     15395.400   12.320   12.349    0.000    0.000      8657.715        26.985      8706.581        27.049 
     15395.500   12.316   12.345    0.000    0.000      8658.946        26.985      8707.816        27.049 
     15396.000   12.294   12.324    0.000    0.000      8665.099        26.985      8713.984        27.049 
     15396.500   12.273   12.304    0.000    0.000      8671.241        26.985      8720.141        27.049 
     15397.000   12.252   12.284    0.000    0.000      8677.372        26.985      8726.288        27.049 
     15397.500   12.232   12.265    0.000    0.000      8683.493        26.985      8732.425        27.049 
     15398.000   12.221   12.255    0.000    0.000      8689.607        26.985      8738.555        27.049 
     15398.500   12.212   12.247    0.000    0.000      8695.715        26.985      8744.681        27.049 
     15398.857   12.205   12.241    0.000    0.000      8700.073        26.985      8749.052        27.049 
     15399.000   12.202   12.238    0.000    0.000      8701.818        26.985      8750.802        27.049 
     15399.500   12.192   12.230    0.000    0.000      8707.917        26.985      8756.919        27.049 
     15400.000   12.183   12.222    0.000    0.000      8714.010        26.985      8763.032        27.049 
     15400.500   12.173   12.212    0.000    0.000      8720.099        26.985      8769.141        27.049 
     15401.000   12.163   12.203    0.000    0.000      8726.183        26.985      8775.245        27.049 
     15401.500   12.154   12.193    0.000    0.000      8732.263        26.985      8781.344        27.049 
     15402.000   12.144   12.184    0.000    0.000      8738.337        26.985      8787.438        27.049 
     15402.500   12.135   12.175    0.000    0.000      8744.407        26.985      8793.528        27.049 
     15403.000   12.125   12.165    0.000    0.000      8750.472        26.985      8799.613        27.049 
     15403.500   12.115   12.156    0.000    0.000      8756.532        26.985      8805.693        27.049 
     15404.000   12.106   12.147    0.000    0.000      8762.587        26.985      8811.769        27.049 
     15404.500   12.096   12.138    0.000    0.000      8768.638        26.985      8817.840        27.049 
     15405.000   12.087   12.129    0.000    0.000      8774.683        26.985      8823.907        27.049 
     15405.500   12.077   12.120    0.000    0.000      8780.724        26.985      8829.969        27.049 
     15406.000   12.067   12.112    0.000    0.000      8786.760        26.985      8836.027        27.049 
     15406.367   12.060   12.105    0.000    0.000      8791.187        26.985      8840.471        27.049 
     15406.500   12.059   12.104    0.000    0.000      8792.791        26.985      8842.081        27.049 
     15407.000   12.055   12.101    0.000    0.000      8798.820        26.985      8848.132        27.049 
     15407.500   12.051   12.098    0.000    0.000      8804.846        26.985      8854.182        27.049 
     15408.000   12.046   12.095    0.000    0.000      8810.870        26.985      8860.230        27.049 
     15408.500   12.042   12.092    0.000    0.000      8816.893        26.985      8866.277        27.049 
     15408.854   12.039   12.090    0.000    0.000      8821.155        26.985      8870.557        27.049 
     15409.000   12.038   12.089    0.000    0.000      8822.913        26.985      8872.322        27.049 
     15409.500   12.034   12.086    0.000    0.000      8828.931        26.985      8878.366        27.049 
     15410.000   12.030   12.084    0.000    0.000      8834.947        26.985      8884.408        27.049 
     15410.500   12.025   12.081    0.000    0.000      8840.960        26.985      8890.449        27.049 
     15411.000   12.021   12.078    0.000    0.000      8846.972        26.985      8896.489        27.049 
     15411.500   12.017   12.076    0.000    0.000      8852.981        26.985      8902.528        27.049 
     15412.000   12.013   12.073    0.000    0.000      8858.989        26.985      8908.565        27.049 
     15412.500   12.009   12.071    0.000    0.000      8864.994        26.985      8914.601        27.049 
     15413.000   12.004   12.069    0.000    0.000      8870.998        26.985      8920.636        27.049 
     15413.500   12.000   12.067    0.000    0.000      8876.999        26.985      8926.670        27.049 
     15414.000   11.996   12.064    0.000    0.000      8882.998        26.985      8932.702        27.049 
     15414.500   11.992   12.062    0.000    0.000      8888.995        26.985      8938.734        27.049 
     15415.000   11.988   12.060    0.000    0.000      8894.990        26.985      8944.765        27.049 
     15415.500   11.983   12.058    0.000    0.000      8900.982        26.985      8950.794        27.049 
     15416.000   11.979   12.057    0.000    0.000      8906.973        26.985      8956.823        27.049 
     15416.403   11.976   12.055    0.000    0.000      8911.800        26.985      8961.682        27.049 
     15418.852   11.982   12.074    0.000    0.000      8941.136        26.985      8991.228        27.049 
     15420.000   11.985   12.084    0.000    0.000      8954.893        26.985      9005.095        27.049 
     15428.516   12.007   12.104    0.000    0.000      9057.051        26.985      9108.087        27.049 
     15428.526   17.701   17.803    0.000    0.000      9057.199        26.985      9108.236        27.049 
     15428.852   17.703   17.805    0.000    0.000      9062.970        26.985      9114.040        27.049 
     15428.862   17.703   17.805    0.000    0.000      9063.147        26.985      9114.218        27.049 
     15439.134   17.810   17.949    0.000    0.000      9245.545        26.985      9297.848        27.049 
     15440.000   17.791   17.934    0.000    0.000      9260.961        26.985      9313.385        27.049 
     15460.000   15.770   15.882    0.000    0.000      9596.569        26.985      9651.547        27.049 
     15480.000   15.070   15.100    0.000    0.000      9904.963        26.985      9961.365        27.049 
     15500.000   14.370   14.427    0.000    0.000     10199.357        26.985     10256.626        27.049 
     15520.000   13.670   13.681    0.000    0.000     10479.751        26.985     10537.704        27.049 
     15539.134   13.000   13.003    0.000    0.000     10734.900        26.985     10792.991        27.049 
     15540.000   13.000   13.003    0.000    0.000     10746.158        26.985     10804.252        27.049 
     15560.000   13.801   13.808    0.000    0.000     11014.170        26.985     11072.362        27.049 
     15580.000   13.000   13.008    0.000    0.000     11282.182        26.985     11340.523        27.049 
     15600.000   13.000   13.005    0.000    0.000     11542.182        26.985     11600.652        27.049 
     15620.000   13.000   13.005    0.000    0.000     11802.182        26.985     11860.746        27.049 
     15640.000   13.000   13.004    0.000    0.000     12062.182        26.985     12120.829        27.049 
     15660.000   13.000   13.003    0.000    0.000     12322.182        26.985     12380.897        27.049 
     15680.000   13.000   13.004    0.000    0.000     12582.182        26.985     12640.967        27.049 
     15700.000   13.000   13.003    0.000    0.000     12842.182        26.985     12901.040        27.049 
     15720.000   14.336   14.347    0.000    0.000     13115.544        26.985     13174.548        27.049 
     15731.729   14.169   14.175    0.000    0.000     13282.715        26.985     13341.820        27.049 
     15740.000   13.920   13.926    0.000    0.000     13398.879        26.985     13458.034        27.049 
     15760.000   15.553   15.563    0.000    0.000     13693.611        26.985     13752.928        27.049 
     15780.000   18.475   18.492    0.000    0.000     14033.896        26.985     14093.476        27.049 
     15781.557   18.604   18.619    0.000    0.000     14062.762        26.985     14122.367        27.049 
     15800.000   17.500   17.508    0.000    0.000     14395.694        26.985     14455.519        27.049 
     15801.994   17.500   17.508    0.000    0.000     14430.589        26.985     14490.430        27.049 
     15820.000   17.444   17.453    0.000    0.000     14745.186        26.985     14805.183        27.049 
     15840.000   15.457   15.472    0.000    0.000     15074.194        26.985     15134.437        27.049 
     15851.774   14.218   14.224    0.000    0.000     15248.891        26.985     15309.259        27.049 
     15860.000   14.386   14.399    0.000    0.000     15366.538        26.985     15426.986        27.049 
     15880.000   13.000   13.012    0.000    0.000     15640.395        26.985     15701.098        27.049 
     15900.000   14.647   14.656    0.000    0.000     15916.861        26.985     15977.780        27.049 
     15920.000   14.603   14.613    0.000    0.000     16209.360        26.985     16270.470        27.049 
     15940.000   15.545   15.573    0.000    0.000     16510.841        26.985     16572.334        27.049 
     15960.000   14.947   14.953    0.000    0.000     16815.763        26.985     16877.599        27.049 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 193 

     15980.000   15.402   15.412    0.000    0.000     17119.257        26.985     17181.257        27.049 
     16000.000   15.736   15.764    0.000    0.000     17430.637        26.985     17493.023        27.049 
     16020.000   14.946   14.953    0.000    0.000     17737.453        26.985     17800.191        27.049 
     16040.000   15.090   15.093    0.000    0.000     18037.807        26.985     18100.651        27.049 
     16060.000   15.756   15.811    0.000    0.000     18346.267        26.985     18409.692        27.049 
     16080.000   15.251   15.277    0.000    0.000     18656.335        26.985     18720.571        27.049 
     16100.000   14.262   14.270    0.000    0.000     18951.465        26.985     19016.042        27.049 
     16120.000   13.203   13.205    0.000    0.000     19226.121        26.985     19290.795        27.049 
     16140.000   14.254   14.270    0.000    0.000     19500.696        26.985     19565.551        27.049 
     16160.000   14.168   14.180    0.000    0.000     19784.919        26.985     19850.057        27.049 
     16180.000   14.153   14.162    0.000    0.000     20068.124        26.985     20133.479        27.049 
     16197.972   13.313   13.318    0.000    0.000     20314.932        26.985     20380.412        27.049 
     16200.000   17.217   17.223    0.000    0.000     20345.889        26.985     20411.380        27.049 
     16210.652   21.037   21.063    0.000    0.000     20549.626        26.985     20615.292        27.049 
     16210.752   13.519   13.522    0.000    0.000     20551.354        26.985     20617.021        27.049 
     16220.000   13.511   13.514    0.000    0.000     20676.341        26.985     20742.035        27.049 
     16240.000   10.903   10.906    0.000    0.000     20920.476        26.985     20986.231        27.049 
     16260.000   11.770   11.772    0.000    0.000     21147.205        26.985     21213.004        27.049 
     16280.000   12.103   12.112    0.000    0.000     21385.940        26.985     21451.837        27.049 
     16289.243   12.036   12.038    0.000    0.000     21497.499        26.985     21563.446        27.049 
     16289.243   12.036   12.038    0.000    0.000     21497.499        26.985     21563.446        27.049 
     16300.000   11.998   11.999    0.000    0.000     21626.765        26.985     21692.730        27.049 
     16302.607   12.028   12.029    0.000    0.000     21658.083        26.985     21724.051        27.049 
     16302.617   15.591   15.592    0.000    0.000     21658.222        26.985     21724.189        27.049 
     16320.000   15.694   15.707    0.000    0.000     21930.139        26.985     21996.224        27.049 
     16340.000   13.921   14.067    1.966    2.070     22226.291        46.648     22293.958        47.753 
     16360.000   14.210   14.300    1.791    1.832     22507.596        84.218     22577.624        86.774 
     16380.000   14.325   14.403    1.622    1.648     22792.948       118.340     22864.658       121.572 
     16400.000   14.818   14.853    1.478    1.511     23084.377       149.339     23157.218       153.165 
     16420.000   15.833   15.852    0.000    0.000     23390.880       164.123     23464.268       168.278 
     16440.000   13.756   13.789    3.136    3.189     23686.764       195.488     23760.677       200.168 
     16460.000   13.193   13.239    4.412    4.518     23956.253       270.970     24030.953       277.239 
     16480.000   12.035   12.056    6.124    6.360     24208.535       376.329     24283.899       386.021 
     16500.000   12.288   12.325    7.313    7.728     24451.769       510.697     24527.711       526.903 
     16520.000   14.156   14.203   10.865   11.844     24716.212       692.473     24792.990       722.622 
     16540.000   12.261   12.429   14.119   16.852     24980.378       942.308     25059.306      1009.581 
     16560.000   12.243   12.316    5.772    6.077     25225.417      1141.219     25306.755      1238.867 
     16580.000   13.036   13.066    2.927    2.930     25478.208      1228.215     25560.576      1328.938 
     16587.509   16.314   16.380    0.000    0.000     25588.401      1239.205     25671.131      1339.939 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    16587.509 
           PK final                      :    17878.949 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     16587.509   17.738   17.809    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     16600.000   17.983   18.043    0.000    0.000       223.099         0.000       223.915         0.000 
     16620.000   21.778   21.872    0.000    0.000       620.713         0.000       623.067         0.000 
     16633.643   23.977   24.177    0.000    0.000       932.832         0.000       937.189         0.000 
     16633.653   23.979   24.179    0.000    0.000       933.072         0.000       937.431         0.000 
     16640.000   25.141   25.479    0.000    0.000      1088.954         0.000      1095.019         0.000 
     16643.652   25.716   26.138    0.000    0.000      1181.820         0.000      1189.272         0.000 
     16649.554   26.998   27.599    0.000    0.000      1337.379         0.000      1347.849         0.000 
     16649.564   27.000   27.602    0.000    0.000      1337.649         0.000      1348.125         0.000 
     16653.643   27.957   28.721    0.000    0.000      1449.733         0.000      1462.995         0.000 
     16659.560   30.399   31.585    0.000    0.000      1622.381         0.000      1641.409         0.000 
     16660.000   30.499   31.702    0.000    0.000      1635.779         0.000      1655.332         0.000 
     16660.022   30.502   31.704    0.000    0.000      1636.450         0.000      1656.029         0.000 
     16660.500   30.586   31.779    0.000    0.000      1651.050         0.000      1671.202         0.000 
     16660.537   30.593   31.785    0.000    0.000      1652.182         0.000      1672.378         0.000 
     16660.542    9.567    9.570    0.000    0.000      1652.282         0.000      1672.481         0.000 
     16660.547    9.567    9.570    0.000    0.000      1652.330         0.000      1672.529         0.000 
     16660.579    9.567    9.569    0.000    0.000      1652.636         0.000      1672.835         0.000 
     16661.000    9.565    9.567    0.000    0.000      1656.663         0.000      1676.864         0.000 
     16661.500    9.563    9.565    0.000    0.000      1661.446         0.000      1681.647         0.000 
     16662.000    9.561    9.563    0.000    0.000      1666.227         0.000      1686.429         0.000 
     16662.500    9.559    9.561    0.000    0.000      1671.006         0.000      1691.210         0.000 
     16663.000    9.556    9.558    0.000    0.000      1675.785         0.000      1695.990         0.000 
     16663.500    9.554    9.556    0.000    0.000      1680.563         0.000      1700.768         0.000 
     16664.000    9.552    9.554    0.000    0.000      1685.339         0.000      1705.546         0.000 
     16664.500    9.550    9.552    0.000    0.000      1690.115         0.000      1710.322         0.000 
     16665.000    9.547    9.550    0.000    0.000      1694.889         0.000      1715.098         0.000 
     16665.500    9.545    9.547    0.000    0.000      1699.662         0.000      1719.872         0.000 
     16666.000    9.543    9.545    0.000    0.000      1704.434         0.000      1724.645         0.000 
     16666.500    9.541    9.543    0.000    0.000      1709.205         0.000      1729.417         0.000 
     16667.000    9.538    9.541    0.000    0.000      1713.974         0.000      1734.188         0.000 
     16667.500    9.536    9.538    0.000    0.000      1718.743         0.000      1738.958         0.000 
     16668.000    9.534    9.536    0.000    0.000      1723.510         0.000      1743.726         0.000 
     16668.500    9.531    9.534    0.000    0.000      1728.277         0.000      1748.494         0.000 
     16669.000    9.529    9.532    0.000    0.000      1733.042         0.000      1753.260         0.000 
     16669.500    9.527    9.530    0.000    0.000      1737.806         0.000      1758.025         0.000 
     16669.559    9.527    9.529    0.000    0.000      1738.368         0.000      1758.588         0.000 
     16670.000    9.525    9.527    0.000    0.000      1742.569         0.000      1762.790         0.000 
     16670.500    9.522    9.525    0.000    0.000      1747.331         0.000      1767.553         0.000 
     16671.000    9.520    9.523    0.000    0.000      1752.091         0.000      1772.315         0.000 
     16671.500    9.518    9.520    0.000    0.000      1756.851         0.000      1777.075         0.000 
     16671.706    9.517    9.519    0.000    0.000      1758.811         0.000      1779.037         0.000 
     16672.000    9.533    9.535    0.000    0.000      1761.612         0.000      1781.838         0.000 
     16672.500    9.559    9.562    0.000    0.000      1766.385         0.000      1786.612         0.000 
     16673.000    9.586    9.589    0.000    0.000      1771.171         0.000      1791.400         0.000 
     16673.500    9.613    9.616    0.000    0.000      1775.971         0.000      1796.201         0.000 
     16674.000    9.640    9.643    0.000    0.000      1780.784         0.000      1801.016         0.000 
     16674.500    9.667    9.670    0.000    0.000      1785.611         0.000      1805.844         0.000 
     16675.000    9.694    9.697    0.000    0.000      1790.451         0.000      1810.686         0.000 
     16675.500    9.720    9.724    0.000    0.000      1795.304         0.000      1815.541         0.000 
     16676.000    9.747    9.751    0.000    0.000      1800.171         0.000      1820.410         0.000 
     16676.500    9.774    9.778    0.000    0.000      1805.052         0.000      1825.293         0.000 
     16677.000    9.801    9.805    0.000    0.000      1809.946         0.000      1830.188         0.000 
     16677.500    9.828    9.832    0.000    0.000      1814.853         0.000      1835.098         0.000 
     16678.000    9.855    9.859    0.000    0.000      1819.774         0.000      1840.020         0.000 
     16678.500    9.882    9.886    0.000    0.000      1824.708         0.000      1844.957         0.000 
     16679.000    9.909    9.913    0.000    0.000      1829.655         0.000      1849.906         0.000 

     16679.500    9.936    9.940    0.000    0.000      1834.616         0.000      1854.870         0.000 
     16679.559    9.939    9.943    0.000    0.000      1835.203         0.000      1855.456         0.000 
     16680.000    9.975    9.980    0.000    0.000      1839.594         0.000      1859.849         0.000 
     16680.258    9.996   10.001    0.000    0.000      1842.170         0.000      1862.427         0.000 
     16680.500   10.018   10.023    0.000    0.000      1844.592         0.000      1864.850         0.000 
     16681.000   10.065   10.070    0.000    0.000      1849.612         0.000      1869.873         0.000 
     16681.500   10.111   10.116    0.000    0.000      1854.656         0.000      1874.919         0.000 
     16682.000   10.158   10.162    0.000    0.000      1859.724         0.000      1879.989         0.000 
     16682.500   10.204   10.209    0.000    0.000      1864.814         0.000      1885.082         0.000 
     16683.000   10.251   10.255    0.000    0.000      1869.928         0.000      1890.198         0.000 
     16683.500   10.297   10.302    0.000    0.000      1875.065         0.000      1895.337         0.000 
     16684.000   10.344   10.348    0.000    0.000      1880.225         0.000      1900.499         0.000 
     16684.500   10.390   10.394    0.000    0.000      1885.409         0.000      1905.685         0.000 
     16685.000   10.436   10.441    0.000    0.000      1890.615         0.000      1910.894         0.000 
     16685.500   10.483   10.487    0.000    0.000      1895.845         0.000      1916.126         0.000 
     16686.000   10.530   10.534    0.000    0.000      1901.098         0.000      1921.381         0.000 
     16686.500   10.576   10.580    0.000    0.000      1906.375         0.000      1926.659         0.000 
     16687.000   10.622   10.627    0.000    0.000      1911.674         0.000      1931.961         0.000 
     16687.468   10.666   10.670    0.000    0.000      1916.656         0.000      1936.944         0.000 
     16687.473   10.666   10.670    0.000    0.000      1916.709         0.000      1936.998         0.000 
     16687.500   10.669   10.673    0.000    0.000      1916.997         0.000      1937.286         0.000 
     16688.000   10.720   10.725    0.000    0.000      1922.344         0.000      1942.635         0.000 
     16688.500   10.772   10.776    0.000    0.000      1927.717         0.000      1948.010         0.000 
     16689.000   10.824   10.828    0.000    0.000      1933.116         0.000      1953.411         0.000 
     16689.500   10.875   10.879    0.000    0.000      1938.541         0.000      1958.838         0.000 
     16689.559   10.881   10.885    0.000    0.000      1939.183         0.000      1959.480         0.000 
     16690.000   10.916   10.920    0.000    0.000      1943.989         0.000      1964.288         0.000 
     16690.500   10.955   10.959    0.000    0.000      1949.457         0.000      1969.758         0.000 
     16691.000   10.994   10.998    0.000    0.000      1954.944         0.000      1975.247         0.000 
     16691.500   11.033   11.037    0.000    0.000      1960.451         0.000      1980.756         0.000 
     16692.000   11.073   11.077    0.000    0.000      1965.978         0.000      1986.285         0.000 
     16692.500   11.112   11.116    0.000    0.000      1971.524         0.000      1991.833         0.000 
     16693.000   11.151   11.155    0.000    0.000      1977.089         0.000      1997.400         0.000 
     16693.500   11.190   11.194    0.000    0.000      1982.675         0.000      2002.987         0.000 
     16694.000   11.229   11.233    0.000    0.000      1988.279         0.000      2008.594         0.000 
     16694.500   11.268   11.272    0.000    0.000      1993.904         0.000      2014.221         0.000 
     16695.000   11.308   11.311    0.000    0.000      1999.548         0.000      2019.867         0.000 
     16695.009   11.308   11.312    0.000    0.000      1999.650         0.000      2019.968         0.000 
     16695.500   11.355   11.359    0.000    0.000      2005.213         0.000      2025.534         0.000 
     16696.000   11.403   11.407    0.000    0.000      2010.903         0.000      2031.225         0.000 
     16696.500   11.451   11.454    0.000    0.000      2016.616         0.000      2036.941         0.000 
     16697.000   11.498   11.502    0.000    0.000      2022.353         0.000      2042.680         0.000 
     16697.500   11.546   11.550    0.000    0.000      2028.114         0.000      2048.443         0.000 
     16698.000   11.594   11.598    0.000    0.000      2033.899         0.000      2054.230         0.000 
     16698.500   11.641   11.645    0.000    0.000      2039.708         0.000      2060.041         0.000 
     16699.000   11.689   11.693    0.000    0.000      2045.541         0.000      2065.875         0.000 
     16699.500   11.737   11.741    0.000    0.000      2051.397         0.000      2071.734         0.000 
     16699.559   11.742   11.746    0.000    0.000      2052.090         0.000      2072.426         0.000 
     16700.000   11.786   11.791    0.000    0.000      2057.278         0.000      2077.616         0.000 
     16700.500   11.837   11.841    0.000    0.000      2063.183         0.000      2083.524         0.000 
     16701.000   11.887   11.891    0.000    0.000      2069.114         0.000      2089.457         0.000 
     16701.500   11.937   11.941    0.000    0.000      2075.070         0.000      2095.415         0.000 
     16702.000   11.987   11.991    0.000    0.000      2081.051         0.000      2101.398         0.000 
     16702.500   12.037   12.041    0.000    0.000      2087.057         0.000      2107.406         0.000 
     16703.000   12.087   12.091    0.000    0.000      2093.088         0.000      2113.439         0.000 
     16703.500   12.137   12.141    0.000    0.000      2099.144         0.000      2119.497         0.000 
     16704.000   12.188   12.192    0.000    0.000      2105.226         0.000      2125.580         0.000 
     16704.500   12.238   12.242    0.000    0.000      2111.332         0.000      2131.689         0.000 
     16705.000   12.288   12.292    0.000    0.000      2117.463         0.000      2137.822         0.000 
     16705.500   12.338   12.342    0.000    0.000      2123.620         0.000      2143.981         0.000 
     16706.000   12.388   12.392    0.000    0.000      2129.801         0.000      2150.164         0.000 
     16706.500   12.438   12.442    0.000    0.000      2136.008         0.000      2156.373         0.000 
     16707.000   12.488   12.493    0.000    0.000      2142.239         0.000      2162.606         0.000 
     16707.500   12.538   12.543    0.000    0.000      2148.496         0.000      2168.865         0.000 
     16708.000   12.589   12.593    0.000    0.000      2154.778         0.000      2175.149         0.000 
     16708.500   12.639   12.643    0.000    0.000      2161.084         0.000      2181.458         0.000 
     16709.000   12.689   12.693    0.000    0.000      2167.416         0.000      2187.792         0.000 
     16709.500   12.739   12.744    0.000    0.000      2173.773         0.000      2194.152         0.000 
     16709.559   12.745   12.750    0.000    0.000      2174.525         0.000      2194.904         0.000 
     16710.000   12.769   12.774    0.000    0.000      2180.151         0.000      2200.532         0.000 
     16710.500   12.796   12.801    0.000    0.000      2186.542         0.000      2206.926         0.000 
     16710.532   12.798   12.803    0.000    0.000      2186.951         0.000      2207.335         0.000 
     16711.000   12.831   12.836    0.000    0.000      2192.949         0.000      2213.335         0.000 
     16711.500   12.866   12.871    0.000    0.000      2199.373         0.000      2219.762         0.000 
     16712.000   12.901   12.907    0.000    0.000      2205.814         0.000      2226.206         0.000 
     16712.500   12.936   12.942    0.000    0.000      2212.274         0.000      2232.668         0.000 
     16713.000   12.971   12.977    0.000    0.000      2218.751         0.000      2239.148         0.000 
     16713.500   13.006   13.013    0.000    0.000      2225.245         0.000      2245.646         0.000 
     16714.000   13.042   13.048    0.000    0.000      2231.757         0.000      2252.161         0.000 
     16714.500   13.077   13.083    0.000    0.000      2238.287         0.000      2258.694         0.000 
     16715.000   13.112   13.119    0.000    0.000      2244.834         0.000      2265.244         0.000 
     16715.500   13.147   13.154    0.000    0.000      2251.398         0.000      2271.813         0.000 
     16716.000   13.182   13.189    0.000    0.000      2257.980         0.000      2278.398         0.000 
     16716.500   13.217   13.225    0.000    0.000      2264.580         0.000      2285.002         0.000 
     16717.000   13.252   13.260    0.000    0.000      2271.197         0.000      2291.623         0.000 
     16717.500   13.287   13.296    0.000    0.000      2277.832         0.000      2298.262         0.000 
     16718.000   13.322   13.331    0.000    0.000      2284.485         0.000      2304.919         0.000 
     16718.500   13.358   13.367    0.000    0.000      2291.155         0.000      2311.594         0.000 
     16719.000   13.393   13.402    0.000    0.000      2297.842         0.000      2318.286         0.000 
     16719.442   13.424   13.433    0.000    0.000      2303.769         0.000      2324.216         0.000 
     16719.500   13.428   13.438    0.000    0.000      2304.547         0.000      2324.996         0.000 
     16719.560   13.433   13.442    0.000    0.000      2305.353         0.000      2325.802         0.000 
     16720.000   13.483   13.493    0.000    0.000      2311.275         0.000      2331.728         0.000 
     16720.500   13.540   13.550    0.000    0.000      2318.030         0.000      2338.489         0.000 
     16721.000   13.597   13.606    0.000    0.000      2324.815         0.000      2345.278         0.000 
     16721.500   13.654   13.663    0.000    0.000      2331.628         0.000      2352.095         0.000 
     16722.000   13.712   13.720    0.000    0.000      2338.469         0.000      2358.941         0.000 
     16722.500   13.769   13.776    0.000    0.000      2345.339         0.000      2365.815         0.000 
     16723.000   13.826   13.833    0.000    0.000      2352.238         0.000      2372.717         0.000 
     16723.500   13.883   13.890    0.000    0.000      2359.165         0.000      2379.648         0.000 
     16724.000   13.940   13.947    0.000    0.000      2366.121         0.000      2386.607         0.000 
     16724.500   13.969   13.975    0.000    0.000      2373.098         0.000      2393.587         0.000 
     16725.000   13.966   13.972    0.000    0.000      2380.082         0.000      2400.574         0.000 
     16725.500   13.964   13.969    0.000    0.000      2387.064         0.000      2407.559         0.000 
     16726.000   13.961   13.966    0.000    0.000      2394.045         0.000      2414.543         0.000 
     16726.500   13.959   13.963    0.000    0.000      2401.025         0.000      2421.525         0.000 
     16727.000   13.956   13.961    0.000    0.000      2408.004         0.000      2428.506         0.000 
     16727.500   13.954   13.958    0.000    0.000      2414.982         0.000      2435.486         0.000 
     16728.000   13.952   13.955    0.000    0.000      2421.958         0.000      2442.464         0.000 
     16728.433   13.950   13.953    0.000    0.000      2427.999         0.000      2448.507         0.000 
     16728.443   13.950   13.953    0.000    0.000      2428.138         0.000      2448.646         0.000 
     16728.500   13.950   13.953    0.000    0.000      2428.934         0.000      2449.441         0.000 
     16729.000   13.948   13.951    0.000    0.000      2435.908         0.000      2456.417         0.000 
     16729.500   13.945   13.948    0.000    0.000      2442.881         0.000      2463.392         0.000 
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     16729.559   13.945   13.948    0.000    0.000      2443.704         0.000      2464.215         0.000 
     16730.000   13.953   13.956    0.000    0.000      2449.855         0.000      2470.368         0.000 
     16730.500   13.963   13.965    0.000    0.000      2456.834         0.000      2477.348         0.000 
     16731.000   13.972   13.974    0.000    0.000      2463.818         0.000      2484.333         0.000 
     16731.500   13.981   13.983    0.000    0.000      2470.806         0.000      2491.323         0.000 
     16732.000   13.991   13.993    0.000    0.000      2477.799         0.000      2498.317         0.000 
     16732.500   14.000   14.002    0.000    0.000      2484.797         0.000      2505.315         0.000 
     16733.000   14.010   14.012    0.000    0.000      2491.799         0.000      2512.319         0.000 
     16733.500   14.019   14.021    0.000    0.000      2498.807         0.000      2519.327         0.000 
     16734.000   14.029   14.031    0.000    0.000      2505.819         0.000      2526.340         0.000 
     16734.500   14.039   14.041    0.000    0.000      2512.836         0.000      2533.358         0.000 
     16735.000   14.049   14.051    0.000    0.000      2519.858         0.000      2540.381         0.000 
     16735.500   14.059   14.060    0.000    0.000      2526.885         0.000      2547.408         0.000 
     16736.000   14.069   14.070    0.000    0.000      2533.917         0.000      2554.441         0.000 
     16736.500   14.079   14.080    0.000    0.000      2540.953         0.000      2561.479         0.000 
     16737.000   14.089   14.091    0.000    0.000      2547.995         0.000      2568.521         0.000 
     16737.500   14.099   14.101    0.000    0.000      2555.042         0.000      2575.569         0.000 
     16738.000   14.109   14.111    0.000    0.000      2562.094         0.000      2582.622         0.000 
     16738.500   14.120   14.122    0.000    0.000      2569.152         0.000      2589.681         0.000 
     16739.000   14.130   14.132    0.000    0.000      2576.214         0.000      2596.744         0.000 
     16739.500   14.141   14.143    0.000    0.000      2583.282         0.000      2603.813         0.000 
     16739.559   14.142   14.144    0.000    0.000      2584.116         0.000      2604.647         0.000 
     16740.000   14.132   14.134    0.000    0.000      2590.350         0.000      2610.883         0.000 
     16740.500   14.120   14.122    0.000    0.000      2597.413         0.000      2617.947         0.000 
     16741.000   14.108   14.110    0.000    0.000      2604.470         0.000      2625.005         0.000 
     16741.500   14.096   14.098    0.000    0.000      2611.522         0.000      2632.057         0.000 
     16742.000   14.085   14.086    0.000    0.000      2618.567         0.000      2639.103         0.000 
     16742.500   14.073   14.074    0.000    0.000      2625.606         0.000      2646.143         0.000 
     16743.000   14.062   14.063    0.000    0.000      2632.640         0.000      2653.177         0.000 
     16743.500   14.051   14.051    0.000    0.000      2639.668         0.000      2660.206         0.000 
     16744.000   14.039   14.040    0.000    0.000      2646.691         0.000      2667.229         0.000 
     16744.500   14.028   14.028    0.000    0.000      2653.707         0.000      2674.246         0.000 
     16745.000   14.017   14.017    0.000    0.000      2660.719         0.000      2681.257         0.000 
     16745.500   14.006   14.006    0.000    0.000      2667.724         0.000      2688.263         0.000 
     16746.000   13.995   13.995    0.000    0.000      2674.724         0.000      2695.263         0.000 
     16746.500   13.984   13.984    0.000    0.000      2681.719         0.000      2702.258         0.000 
     16747.000   13.973   13.974    0.000    0.000      2688.708         0.000      2709.248         0.000 
     16747.500   13.962   13.963    0.000    0.000      2695.692         0.000      2716.232         0.000 
     16748.000   13.952   13.952    0.000    0.000      2702.670         0.000      2723.211         0.000 
     16748.500   13.941   13.942    0.000    0.000      2709.643         0.000      2730.184         0.000 
     16749.000   13.931   13.932    0.000    0.000      2716.611         0.000      2737.153         0.000 
     16749.500   13.920   13.921    0.000    0.000      2723.574         0.000      2744.116         0.000 
     16749.559   13.919   13.920    0.000    0.000      2724.395         0.000      2744.937         0.000 
     16750.000   13.917   13.918    0.000    0.000      2730.533         0.000      2751.076         0.000 
     16750.500   13.915   13.916    0.000    0.000      2737.491         0.000      2758.034         0.000 
     16751.000   13.913   13.915    0.000    0.000      2744.448         0.000      2764.992         0.000 
     16751.500   13.911   13.913    0.000    0.000      2751.404         0.000      2771.949         0.000 
     16752.000   13.909   13.911    0.000    0.000      2758.359         0.000      2778.905         0.000 
     16752.500   13.907   13.910    0.000    0.000      2765.313         0.000      2785.860         0.000 
     16753.000   13.906   13.909    0.000    0.000      2772.266         0.000      2792.815         0.000 
     16753.500   13.904   13.907    0.000    0.000      2779.218         0.000      2799.769         0.000 
     16754.000   13.902   13.906    0.000    0.000      2786.170         0.000      2806.722         0.000 
     16754.500   13.901   13.905    0.000    0.000      2793.121         0.000      2813.675         0.000 
     16755.000   13.900   13.904    0.000    0.000      2800.071         0.000      2820.627         0.000 
     16755.500   13.899   13.904    0.000    0.000      2807.021         0.000      2827.579         0.000 
     16756.000   13.897   13.903    0.000    0.000      2813.970         0.000      2834.531         0.000 
     16756.500   13.896   13.903    0.000    0.000      2820.918         0.000      2841.482         0.000 
     16757.000   13.895   13.902    0.000    0.000      2827.866         0.000      2848.434         0.000 
     16757.500   13.895   13.902    0.000    0.000      2834.813         0.000      2855.385         0.000 
     16758.000   13.894   13.902    0.000    0.000      2841.761         0.000      2862.336         0.000 
     16758.500   13.893   13.902    0.000    0.000      2848.708         0.000      2869.287         0.000 
     16759.000   13.893   13.902    0.000    0.000      2855.654         0.000      2876.238         0.000 
     16759.500   13.893   13.902    0.000    0.000      2862.601         0.000      2883.189         0.000 
     16760.000   10.439   10.448    0.000    0.000      2868.684         0.000      2889.276         0.000 
     16760.500   10.650   10.659    0.000    0.000      2873.956         0.000      2894.553         0.000 
     16761.000   10.858   10.866    0.000    0.000      2879.333         0.000      2899.935         0.000 
     16761.500   11.065   11.074    0.000    0.000      2884.814         0.000      2905.420         0.000 
     16762.000   11.269   11.278    0.000    0.000      2890.397         0.000      2911.008         0.000 
     16762.500   11.334   11.342    0.000    0.000      2896.048         0.000      2916.663         0.000 
     16763.000   11.338   11.347    0.000    0.000      2901.716         0.000      2922.335         0.000 
     16763.500   11.342   11.351    0.000    0.000      2907.386         0.000      2928.009         0.000 
     16764.000   11.347   11.355    0.000    0.000      2913.058         0.000      2933.686         0.000 
     16764.500   11.351   11.359    0.000    0.000      2918.732         0.000      2939.364         0.000 
     16765.000   11.355   11.363    0.000    0.000      2924.409         0.000      2945.045         0.000 
     16765.500   11.359   11.368    0.000    0.000      2930.087         0.000      2950.728         0.000 
     16766.000   11.364   11.372    0.000    0.000      2935.768         0.000      2956.413         0.000 
     16766.500   11.368   11.376    0.000    0.000      2941.451         0.000      2962.100         0.000 
     16767.000   11.372   11.381    0.000    0.000      2947.136         0.000      2967.789         0.000 
     16767.500   11.377   11.385    0.000    0.000      2952.824         0.000      2973.480         0.000 
     16768.000   11.381   11.389    0.000    0.000      2958.513         0.000      2979.174         0.000 
     16768.500   11.385   11.394    0.000    0.000      2964.205         0.000      2984.870         0.000 
     16769.000   11.390   11.398    0.000    0.000      2969.899         0.000      2990.568         0.000 
     16769.500   11.394   11.403    0.000    0.000      2975.595         0.000      2996.268         0.000 
     16770.000   11.399   11.407    0.000    0.000      2981.293         0.000      3001.970         0.000 
     16770.500   11.403   11.412    0.000    0.000      2986.993         0.000      3007.675         0.000 
     16771.000   11.408   11.416    0.000    0.000      2992.696         0.000      3013.382         0.000 
     16771.500   11.412   11.420    0.000    0.000      2998.401         0.000      3019.091         0.000 
     16772.000   11.417   11.425    0.000    0.000      3004.108         0.000      3024.802         0.000 
     16772.500   11.421   11.430    0.000    0.000      3009.817         0.000      3030.516         0.000 
     16773.000   11.425   11.434    0.000    0.000      3015.529         0.000      3036.232         0.000 
     16773.500   11.430   11.439    0.000    0.000      3021.243         0.000      3041.950         0.000 
     16774.000   11.434   11.443    0.000    0.000      3026.959         0.000      3047.671         0.000 
     16774.500   11.439   11.448    0.000    0.000      3032.677         0.000      3053.393         0.000 
     16775.000   11.444   11.453    0.000    0.000      3038.398         0.000      3059.119         0.000 
     16775.500   11.448   11.457    0.000    0.000      3044.121         0.000      3064.846         0.000 
     16776.000   11.453   11.462    0.000    0.000      3049.846         0.000      3070.576         0.000 
     16776.500   11.457   11.467    0.000    0.000      3055.573         0.000      3076.308         0.000 
     16777.000   11.462   11.471    0.000    0.000      3061.303         0.000      3082.042         0.000 
     16777.500   11.466   11.476    0.000    0.000      3067.035         0.000      3087.779         0.000 
     16778.000   11.471   11.481    0.000    0.000      3072.769         0.000      3093.518         0.000 
     16778.500   11.476   11.485    0.000    0.000      3078.506         0.000      3099.260         0.000 
     16779.000   11.480   11.490    0.000    0.000      3084.245         0.000      3105.004         0.000 
     16779.500   11.485   11.495    0.000    0.000      3089.986         0.000      3110.750         0.000 
     16780.000   11.489   11.500    0.000    0.000      3095.730         0.000      3116.499         0.000 
     16780.500   11.575   11.589    0.000    0.000      3101.496         0.000      3122.271         0.000 
     16781.000   11.656   11.676    0.000    0.000      3107.303         0.000      3128.087         0.000 
     16781.500   11.736   11.761    0.000    0.000      3113.151         0.000      3133.946         0.000 
     16782.000   11.812   11.846    0.000    0.000      3119.038         0.000      3139.848         0.000 
     16782.500   11.886   11.930    0.000    0.000      3124.963         0.000      3145.792         0.000 
     16783.000   11.960   12.017    0.000    0.000      3130.924         0.000      3151.779         0.000 
     16783.500   12.034   12.104    0.000    0.000      3136.923         0.000      3157.809         0.000 
     16784.000   12.107   12.192    0.000    0.000      3142.958         0.000      3163.883         0.000 
     16784.500   12.178   12.280    0.000    0.000      3149.029         0.000      3170.001         0.000 
     16785.000   12.248   12.369    0.000    0.000      3155.136         0.000      3176.164         0.000 

     16785.500   12.318   12.458    0.000    0.000      3161.277         0.000      3182.370         0.000 
     16786.000   12.386   12.548    0.000    0.000      3167.453         0.000      3188.622         0.000 
     16786.500   12.453   12.638    0.000    0.000      3173.663         0.000      3194.919         0.000 
     16787.000   12.519   12.730    0.000    0.000      3179.905         0.000      3201.261         0.000 
     16787.500   12.583   12.821    0.000    0.000      3186.181         0.000      3207.648         0.000 
     16788.000   12.364   12.630    0.283    0.283      3192.418         0.071      3214.011         0.071 
     16788.500   12.224   12.519    0.486    0.486      3198.565         0.263      3220.298         0.263 
     16789.000   12.119   12.444    0.654    0.654      3204.651         0.548      3226.539         0.548 
     16789.500   12.017   12.376    0.816    0.817      3210.685         0.915      3232.744         0.916 
     16790.000    9.378    9.741    0.973    0.974      3216.033         1.363      3238.273         1.363 
     16790.500    9.226    9.620    1.128    1.129      3220.684         1.888      3243.113         1.889 
     16791.000    9.079    9.506    1.277    1.279      3225.261         2.489      3247.895         2.491 
     16791.500    8.936    9.396    1.423    1.425      3229.764         3.164      3252.620         3.167 
     16792.000    8.794    9.289    1.568    1.570      3234.197         3.912      3257.292         3.916 
     16792.500    8.657    9.187    1.708    1.711      3238.560         4.731      3261.911         4.736 
     16793.000    8.527    9.094    1.840    1.844      3242.856         5.618      3266.481         5.625 
     16793.500    8.468    9.072    1.902    1.906      3247.105         6.553      3271.022         6.562 
     16794.000    8.412    9.054    1.961    1.965      3251.325         7.519      3275.554         7.530 
     16794.500    8.360    9.042    2.015    2.020      3255.518         8.513      3280.078         8.526 
     16795.000    8.311    9.033    2.067    2.073      3259.685         9.533      3284.596         9.550 
     16795.500    8.265    9.028    2.115    2.121      3263.829        10.579      3289.112        10.598 
     16796.000    8.222    9.027    2.160    2.168      3267.951        11.648      3293.625        11.670 
     16796.500    8.182    9.030    2.202    2.210      3272.052        12.738      3298.140        12.765 
     16797.000    8.142    9.035    2.244    2.253      3276.133        13.850      3302.656        13.881 
     16797.500    8.106    9.043    2.282    2.291      3280.195        14.981      3307.175        15.017 
     16798.000    8.072    9.054    2.318    2.328      3284.240        16.131      3311.699        16.172 
     16798.500    8.041    9.069    2.351    2.363      3288.268        17.299      3316.230        17.344 
     16799.000    8.010    9.086    2.384    2.396      3292.281        18.482      3320.769        18.534 
     16799.132    8.004    9.091    2.391    2.403      3293.338        18.797      3321.969        18.851 
     16799.132    8.004    9.091    2.391    2.403      3293.338        18.797      3321.969        18.851 
     16799.500    7.982    9.105    2.414    2.427      3296.279        19.681      3325.317        19.739 
     16800.000    7.955    9.127    2.442    2.456      3300.264        20.895      3329.875        20.960 
     16800.500    7.938    9.102    2.460    2.475      3304.237        22.121      3334.432        22.193 
     16801.000    7.921    9.077    2.478    2.493      3308.202        23.355      3338.977        23.435 
     16801.500    7.906    9.054    2.494    2.509      3312.159        24.598      3343.509        24.685 
     16802.000    7.891    9.032    2.509    2.525      3316.108        25.849      3348.031        25.944 
     16802.500    7.875    9.009    2.526    2.542      3320.049        27.108      3352.541        27.211 
     16803.000    7.862    8.989    2.539    2.556      3323.983        28.374      3357.041        28.485 
     16803.500    7.848    8.969    2.553    2.570      3327.910        29.647      3361.531        29.767 
     16804.000    7.835    8.950    2.566    2.584      3331.831        30.926      3366.010        31.055 
     16804.500    7.823    8.930    2.579    2.598      3335.746        32.212      3370.480        32.351 
     16805.000    7.811    8.912    2.591    2.610      3339.654        33.504      3374.941        33.652 
     16805.500    7.799    8.895    2.602    2.622      3343.557        34.803      3379.393        34.960 
     16806.000    7.788    8.878    2.613    2.634      3347.454        36.106      3383.836        36.274 
     16806.500    7.778    8.862    2.623    2.644      3351.345        37.415      3388.271        37.594 
     16807.000    7.768    8.847    2.633    2.655      3355.232        38.729      3392.698        38.919 
     16807.500    7.760    8.833    2.641    2.664      3359.114        40.048      3397.118        40.248 
     16808.000    7.751    8.819    2.649    2.673      3362.992        41.370      3401.531        41.582 
     16808.500    7.744    8.806    2.656    2.680      3366.865        42.697      3405.937        42.920 
     16809.000    7.735    8.792    2.665    2.690      3370.735        44.027      3410.337        44.263 
     16809.500    7.728    8.781    2.671    2.696      3374.601        45.361      3414.730        45.609 
     16810.000    7.722    8.770    2.677    2.702      3378.463        46.698      3419.118        46.959 
     16810.500    7.716    8.759    2.683    2.709      3382.323        48.038      3423.500        48.312 
     16811.000    7.710    8.750    2.687    2.715      3386.179        49.380      3427.877        49.668 
     16811.500    7.705    8.740    2.692    2.720      3390.033        50.725      3432.250        51.026 
     16812.000    7.700    8.732    2.696    2.725      3393.884        52.072      3436.618        52.388 
     16812.500    7.696    8.724    2.699    2.728      3397.733        53.421      3440.982        53.751 
     16813.000    7.692    8.716    2.702    2.732      3401.580        54.771      3445.342        55.116 
     16813.500    7.689    8.710    2.704    2.735      3405.426        56.123      3449.699        56.483 
     16814.000    7.686    8.704    2.706    2.738      3409.269        57.475      3454.052        57.851 
     16814.500    7.684    8.699    2.707    2.739      3413.112        58.828      3458.403        59.220 
     16815.000    7.682    8.694    2.708    2.741      3416.954        60.182      3462.751        60.590 
     16815.500    7.679    8.689    2.709    2.743      3420.794        61.536      3467.097        61.961 
     16816.000    7.679    8.686    2.709    2.743      3424.634        62.891      3471.440        63.333 
     16816.500    7.679    8.683    2.708    2.743      3428.473        64.245      3475.782        64.704 
     16817.000    7.678    8.680    2.707    2.743      3432.312        65.599      3480.123        66.076 
     16817.500    7.678    8.678    2.706    2.743      3436.151        66.952      3484.463        67.447 
     16818.000    7.679    8.678    2.703    2.741      3439.990        68.304      3488.802        68.818 
     16818.500    7.680    8.677    2.700    2.739      3443.830        69.655      3493.141        70.188 
     16819.000    7.681    8.677    2.698    2.737      3447.670        71.004      3497.479        71.557 
     16819.500    7.682    8.677    2.695    2.735      3451.511        72.352      3501.818        72.925 
     16820.000    7.684    8.678    2.691    2.732      3455.353        73.699      3506.156        74.292 
     16820.500    7.645    8.596    2.734    2.774      3459.185        75.055      3510.475        75.669 
     16821.000    7.603    8.513    2.779    2.819      3462.997        76.433      3514.752        77.067 
     16821.500    7.562    8.431    2.823    2.862      3466.789        77.834      3518.988        78.487 
     16822.000    7.521    8.350    2.867    2.906      3470.559        79.256      3523.183        79.930 
     16822.500    7.479    8.268    2.913    2.951      3474.309        80.701      3527.338        81.394 
     16823.000    7.437    8.187    2.958    2.996      3478.038        82.169      3531.452        82.881 
     16823.500    7.392    8.105    3.006    3.043      3481.745        83.660      3535.525        84.391 
     16824.000    7.348    8.024    3.052    3.089      3485.430        85.174      3539.557        85.924 
     16824.500    7.301    7.941    3.102    3.139      3489.093        86.713      3543.548        87.481 
     16825.000    7.255    7.859    3.151    3.187      3492.731        88.276      3547.498        89.062 
     16825.500    7.207    7.777    3.202    3.237      3496.347        89.864      3551.407        90.668 
     16826.000    7.157    7.694    3.254    3.289      3499.938        91.478      3555.275        92.300 
     16826.500    7.107    7.611    3.306    3.340      3503.504        93.118      3559.101        93.957 
     16827.000    7.055    7.527    3.361    3.394      3507.045        94.784      3562.885        95.641 
     16827.500    7.002    7.442    3.417    3.450      3510.559        96.479      3566.628        97.352 
     16828.000    6.946    7.356    3.475    3.508      3514.046        98.202      3570.327        99.091 
     16828.500    6.889    7.270    3.535    3.567      3517.505        99.954      3573.984       100.860 
     16829.000    6.828    7.181    3.598    3.629      3520.934       101.738      3577.597       102.659 
     16829.500    6.766    7.093    3.661    3.692      3524.332       103.552      3581.166       104.489 
     16830.000    6.701    7.001    3.729    3.759      3527.699       105.400      3584.689       106.352 
     16830.500    9.577    9.853    3.800    3.830      3531.768       107.282      3588.902       108.249 
     16831.000    9.389    9.642    3.874    3.902      3536.510       109.201      3593.776       110.182 
     16831.500    9.194    9.423    3.951    3.980      3541.155       111.157      3598.542       112.153 
     16832.000    9.004    9.211    4.023    4.051      3545.705       113.150      3603.201       114.160 
     16832.500    8.832    9.018    4.076    4.104      3550.164       115.175      3607.758       116.199 
     16833.000    8.654    8.819    4.135    4.163      3554.536       117.228      3612.218       118.266 
     16833.500    8.471    8.617    4.199    4.227      3558.817       119.312      3616.577       120.364 
     16834.000    8.282    8.410    4.268    4.296      3563.005       121.428      3620.833       122.494 
     16834.500    8.085    8.196    4.345    4.372      3567.096       123.582      3624.984       124.662 
     16835.000    7.880    7.975    4.429    4.456      3571.088       125.775      3629.027       126.868 
     16835.500    7.662    7.744    4.525    4.552      3574.973       128.014      3632.957       129.120 
     16836.000    7.433    7.501    4.633    4.659      3578.747       130.303      3636.768       131.423 
     16836.500    7.186    7.243    4.757    4.782      3582.402       132.651      3640.454       133.783 
     16837.000    6.919    6.965    4.902    4.926      3585.928       135.066      3644.006       136.210 
     16837.500    2.683    2.707    5.067    5.091      3588.329       137.558      3646.424       138.715 
     16838.000    2.909    2.930    5.267    5.290      3589.727       140.141      3647.833       141.310 
     16838.500    3.166    3.183    5.517    5.538      3591.246       142.837      3649.362       144.017 
     16839.000    3.026    3.039    5.816    5.837      3592.793       145.670      3650.917       146.861 
     16839.500    2.805    2.814    6.151    6.171      3594.251       148.662      3652.381       149.863 
     16840.000    2.437    2.443    6.634    6.652      3595.562       151.859      3653.695       153.068 
     16840.500    2.438    2.444    6.634    6.652      3596.781       155.176      3654.917       156.394 
     16841.000    2.438    2.444    6.635    6.653      3597.999       158.493      3656.139       159.720 
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     16841.500    2.439    2.445    6.635    6.652      3599.219       161.810      3657.361       163.047 
     16842.000    2.441    2.447    6.633    6.651      3600.439       165.127      3658.584       166.373 
     16842.500    2.442    2.448    6.633    6.650      3601.659       168.444      3659.807       169.698 
     16843.000    2.444    2.450    6.632    6.649      3602.881       171.760      3661.032       173.023 
     16843.500    2.445    2.451    6.631    6.648      3604.103       175.076      3662.257       176.347 
     16844.000    2.448    2.453    6.629    6.646      3605.326       178.390      3663.483       179.670 
     16844.500    2.452    2.457    6.625    6.642      3606.551       181.704      3664.710       182.992 
     16845.000    2.455    2.460    6.622    6.639      3607.778       185.016      3665.939       186.312 
     16845.500    2.458    2.463    6.619    6.635      3609.006       188.326      3667.170       189.631 
     16846.000    2.460    2.465    6.617    6.633      3610.235       191.635      3668.402       192.948 
     16846.500    2.464    2.469    6.613    6.629      3611.466       194.942      3669.636       196.263 
     16847.000    2.469    2.474    6.607    6.623      3612.700       198.247      3670.872       199.576 
     16847.500    2.475    2.480    6.601    6.617      3613.936       201.549      3672.110       202.886 
     16848.000    2.479    2.483    6.597    6.612      3615.174       204.848      3673.351       206.193 
     16848.500    2.485    2.490    6.590    6.605      3616.415       208.145      3674.594       209.498 
     16849.000    2.490    2.495    6.584    6.599      3617.659       211.438      3675.841       212.799 
     16849.500    2.495    2.500    6.578    6.594      3618.905       214.729      3677.089       216.097 
     16850.000    2.502    2.507    6.570    6.585      3620.154       218.016      3678.341       219.391 
     16850.500    2.509    2.514    6.562    6.577      3621.407       221.299      3679.596       222.682 
     16851.000    2.516    2.521    6.553    6.568      3622.663       224.578      3680.855       225.968 
     16851.500    2.520    2.525    6.548    6.562      3623.922       227.853      3682.116       229.251 
     16852.000    2.529    2.534    6.538    6.553      3625.185       231.125      3683.381       232.530 
     16852.500    2.536    2.541    6.529    6.543      3626.451       234.392      3684.650       235.804 
     16853.000    2.544    2.548    6.520    6.534      3627.721       237.654      3685.922       239.073 
     16853.500    2.553    2.558    6.509    6.523      3628.995       240.911      3687.198       242.337 
     16854.000    2.559    2.564    6.501    6.514      3630.273       244.164      3688.479       245.597 
     16854.500    2.567    2.572    6.491    6.504      3631.555       247.411      3689.763       248.851 
     16855.000    2.578    2.583    6.477    6.491      3632.841       250.653      3691.052       252.100 
     16855.500    2.586    2.591    6.467    6.480      3634.132       253.890      3692.346       255.343 
     16856.000    2.596    2.601    6.455    6.468      3635.428       257.120      3693.644       258.580 
     16856.500    2.607    2.612    6.442    6.455      3636.729       260.345      3694.947       261.811 
     16857.000    2.617    2.622    6.430    6.442      3638.034       263.562      3696.255       265.035 
     16857.500    2.626    2.631    6.417    6.430      3639.345       266.774      3697.568       268.253 
     16858.000    2.637    2.642    6.404    6.416      3640.661       269.979      3698.887       271.464 
     16858.500    2.647    2.652    6.391    6.403      3641.982       273.178      3700.210       274.669 
     16859.000    2.652    2.658    6.382    6.394      3643.307       276.371      3701.538       277.868 
     16859.500    2.674    2.679    6.358    6.370      3644.638       279.556      3702.872       281.059 
     16860.000    2.695    2.701    6.333    6.345      3645.980       282.729      3704.217       284.238 
     16860.500    2.703    2.709    6.324    6.335      3647.330       285.893      3705.569       287.408 
     16861.000    2.711    2.717    6.315    6.326      3648.684       289.053      3706.926       290.573 
     16861.500    2.721    2.727    6.303    6.314      3650.041       292.207      3708.287       293.733 
     16862.000    2.730    2.736    6.292    6.302      3651.404       295.356      3709.652       296.887 
     16862.500    2.740    2.746    6.280    6.290      3652.772       298.499      3711.023       300.035 
     16863.000    2.750    2.757    6.268    6.278      3654.145       301.636      3712.399       303.177 
     16863.500    2.764    2.771    6.252    6.262      3655.523       304.766      3713.781       306.312 
     16864.000    2.779    2.785    6.236    6.245      3656.909       307.888      3715.169       309.439 
     16864.500    2.792    2.799    6.220    6.229      3658.302       311.002      3716.565       312.557 
     16865.000    2.805    2.812    6.204    6.213      3659.701       314.108      3717.968       315.668 
     16865.500    2.820    2.827    6.188    6.196      3661.108       317.206      3719.378       318.770 
     16866.000    2.837    2.843    6.168    6.176      3662.522       320.295      3720.795       321.863 
     16866.500    2.850    2.857    6.152    6.160      3663.943       323.375      3722.220       324.947 
     16867.000    2.866    2.873    6.133    6.141      3665.372       326.446      3723.653       328.022 
     16867.500    2.881    2.888    6.115    6.123      3666.809       329.508      3725.093       331.088 
     16868.000    2.898    2.906    6.094    6.102      3668.254       332.560      3726.542       334.144 
     16868.500    2.914    2.922    6.075    6.083      3669.707       335.603      3727.998       337.190 
     16869.000    2.931    2.938    6.055    6.063      3671.169       338.635      3729.463       340.227 
     16869.500    2.948    2.955    6.035    6.042      3672.638       341.658      3730.937       343.253 
     16870.000    2.965    2.973    6.014    6.021      3674.116       344.670      3732.419       346.269 
     16870.500    2.983    2.991    5.992    5.998      3675.603       347.672      3733.910       349.274 
     16871.000    3.001    3.009    5.971    5.977      3677.099       350.663      3735.410       352.267 
     16871.500    3.019    3.027    5.948    5.955      3678.604       353.642      3736.919       355.250 
     16872.000    3.036    3.044    5.928    5.934      3680.118       356.611      3738.437       358.222 
     16872.500    3.055    3.064    5.904    5.910      3681.641       359.569      3739.964       361.183 
     16873.000    3.074    3.082    5.881    5.887      3683.173       362.516      3741.500       364.132 
     16873.500    3.093    3.102    5.857    5.863      3684.715       365.450      3743.046       367.070 
     16874.000    3.113    3.122    5.833    5.838      3686.266       368.373      3744.602       369.995 
     16874.500    3.132    3.141    5.809    5.815      3687.827       371.283      3746.168       372.908 
     16875.000    3.151    3.160    5.785    5.791      3689.398       374.182      3747.743       375.810 
     16875.500    3.171    3.180    5.761    5.766      3690.978       377.068      3749.328       378.699 
     16876.000    3.191    3.200    5.735    5.740      3692.569       379.942      3750.923       381.575 
     16876.500    3.211    3.220    5.710    5.715      3694.169       382.804      3752.528       384.439 
     16877.000    3.231    3.241    5.684    5.689      3695.780       385.652      3754.144       387.290 
     16877.500    3.252    3.262    5.658    5.662      3697.401       388.488      3755.770       390.128 
     16878.000    3.273    3.284    5.631    5.636      3699.032       391.310      3757.406       392.952 
     16878.500    3.295    3.306    5.603    5.608      3700.674       394.118      3759.053       395.763 
     16879.000    3.315    3.326    5.577    5.581      3702.327       396.913      3760.711       398.560 
     16879.500    3.309    3.320    5.549    5.554      3703.983       399.695      3762.373       401.344 
     16880.000    3.301    3.312    5.521    5.525      3705.635       402.463      3764.031       404.114 
     16880.500    3.269    3.280    5.643    5.647      3707.278       405.254      3765.679       406.907 
     16881.000    3.177    3.187    5.766    5.771      3708.890       408.106      3767.295       409.761 
     16881.500    3.079    3.088    5.896    5.901      3710.454       411.021      3768.864       412.679 
     16882.000    2.976    2.984    6.031    6.035      3711.968       414.003      3770.382       415.663 
     16882.500    2.869    2.876    6.169    6.174      3713.429       417.053      3771.847       418.716 
     16883.000    2.756    2.763    6.313    6.319      3714.836       420.173      3773.257       421.839 
     16883.500    2.659    2.665    6.442    6.448      3716.190       423.362      3774.614       425.030 
     16884.000    2.564    2.569    6.569    6.574      3717.495       426.615      3775.922       428.286 
     16884.500    2.463    2.468    6.701    6.707      3718.752       429.933      3777.182       431.606 
     16885.000    2.358    2.363    6.838    6.843      3719.957       433.318      3778.389       434.994 
     16885.500    2.250    2.254    6.977    6.983      3721.110       436.772      3779.544       438.450 
     16886.000    2.134    2.137    7.125    7.131      3722.206       440.297      3780.642       441.979 
     16886.500    2.015    2.018    7.275    7.281      3723.243       443.897      3781.680       445.582 
     16887.000    1.890    1.892    7.432    7.438      3724.219       447.574      3782.658       449.261 
     16887.500    1.759    1.761    7.595    7.600      3725.131       451.331      3783.571       453.021 
     16888.000    1.619    1.620    7.767    7.772      3725.976       455.172      3784.417       456.864 
     16888.500    1.474    1.476    7.943    7.948      3726.749       459.099      3785.191       460.794 
     16889.000    1.322    1.323    8.126    8.132      3727.448       463.116      3785.890       464.814 
     16889.500    1.161    1.162    8.319    8.324      3728.068       467.227      3786.512       468.928 
     16890.000    0.990    0.991    8.521    8.527      3728.606       471.437      3787.050       473.141 
     16890.500    0.812    0.813    8.730    8.736      3729.057       475.750      3787.501       477.456 
     16891.000    0.623    0.623    8.951    8.957      3729.416       480.171      3787.860       481.879 
     16891.500    0.422    0.422    9.184    9.189      3729.677       484.704      3788.122       486.416 
     16892.000    0.213    0.213    9.424    9.429      3729.836       489.356      3788.280       491.070 
     16892.500    0.000    0.000    9.669    9.674      3729.889       494.130      3788.334       495.846 
     16893.000    0.000    0.000    9.700    9.705      3729.889       498.972      3788.334       500.691 
     16893.500    0.000    0.000    9.732    9.737      3729.889       503.830      3788.334       505.552 
     16894.000    0.000    0.000    9.764    9.768      3729.889       508.704      3788.334       510.428 
     16894.500    0.000    0.000    9.795    9.800      3729.889       513.593      3788.334       515.320 
     16895.000    0.000    0.000    9.826    9.831      3729.889       518.499      3788.334       520.228 
     16895.500    0.000    0.000    9.858    9.863      3729.889       523.420      3788.334       525.151 
     16896.000    0.000    0.000    9.890    9.895      3729.889       528.357      3788.334       530.091 
     16896.500    0.000    0.000    9.921    9.926      3729.889       533.310      3788.334       535.046 
     16897.000    0.000    0.000    9.953    9.958      3729.889       538.278      3788.334       540.017 
     16897.500    0.000    0.000    9.984    9.990      3729.889       543.262      3788.334       545.004 
     16898.000    0.000    0.000   10.016   10.022      3729.889       548.263      3788.334       550.007 

     16898.500    0.000    0.000   10.048   10.053      3729.889       553.279      3788.334       555.026 
     16899.000    0.000    0.000   10.079   10.085      3729.889       558.310      3788.334       560.060 
     16899.500    0.000    0.000   10.111   10.117      3729.889       563.358      3788.334       565.111 
     16900.000    0.000    0.000   10.143   10.149      3729.889       568.422      3788.334       570.177 
     16900.500    0.000    0.000   10.137   10.143      3729.889       573.492      3788.334       575.250 
     16901.000    0.000    0.000   10.132   10.137      3729.889       578.559      3788.334       580.321 
     16901.500    0.000    0.000   10.126   10.131      3729.889       583.623      3788.334       585.388 
     16902.000    0.000    0.000   10.120   10.125      3729.889       588.684      3788.334       590.452 
     16902.500    0.000    0.000   10.114   10.118      3729.889       593.743      3788.334       595.512 
     16903.000    0.000    0.000   10.107   10.112      3729.889       598.798      3788.334       600.570 
     16903.500    0.000    0.000   10.101   10.105      3729.889       603.850      3788.334       605.624 
     16904.000    0.000    0.000   10.094   10.098      3729.889       608.898      3788.334       610.675 
     16904.500    0.000    0.000   10.087   10.091      3729.889       613.944      3788.334       615.723 
     16905.000    0.000    0.000   10.080   10.084      3729.889       618.986      3788.334       620.767 
     16905.500    0.000    0.000   10.073   10.077      3729.889       624.024      3788.334       625.807 
     16906.000    0.000    0.000   10.066   10.070      3729.889       629.059      3788.334       630.843 
     16906.500    0.000    0.000   10.058   10.062      3729.889       634.090      3788.334       635.876 
     16907.000    0.000    0.000   10.051   10.054      3729.889       639.117      3788.334       640.905 
     16907.500    0.000    0.000   10.043   10.046      3729.889       644.141      3788.334       645.930 
     16908.000    0.000    0.000   10.035   10.039      3729.889       649.160      3788.334       650.952 
     16908.500    0.000    0.000   10.027   10.030      3729.889       654.176      3788.334       655.969 
     16909.000    0.000    0.000   10.019   10.022      3729.889       659.187      3788.334       660.982 
     16909.080    0.000    0.000   10.018   10.021      3729.889       659.989      3788.334       661.784 
     16909.500    0.000    0.000   12.464   12.467      3729.889       664.710      3788.334       666.506 
     16909.846    0.000    0.000   14.488   14.492      3729.889       669.373      3788.334       671.170 
     16910.000    0.000    0.000   14.458   14.463      3729.889       671.601      3788.334       673.400 
     16910.132    0.000    0.000   14.433   14.437      3729.889       673.508      3788.334       675.307 
     16910.500    0.000    0.000   14.371   14.376      3729.889       678.808      3788.334       680.609 
     16911.000    0.000    0.000   14.286   14.291      3729.889       685.972      3788.334       687.775 
     16911.500    0.000    0.000   14.201   14.206      3729.889       693.094      3788.334       694.900 
     16912.000    0.000    0.000   14.115   14.120      3729.889       700.173      3788.334       701.981 
     16912.171    0.000    0.000   14.086   14.091      3729.889       702.584      3788.334       704.393 
     16912.500    0.000    0.000   14.045   14.051      3729.889       707.212      3788.334       709.023 
     16913.000    0.000    0.000   13.983   13.989      3729.889       714.219      3788.334       716.033 
     16913.500    0.000    0.000   13.921   13.927      3729.889       721.195      3788.334       723.011 
     16914.000    0.000    0.000   13.858   13.864      3729.889       728.139      3788.334       729.959 
     16914.500    0.000    0.000   13.795   13.801      3729.889       735.053      3788.334       736.875 
     16914.758    0.000    0.000   13.762   13.768      3729.889       738.607      3788.334       740.432 
     16915.000    0.000    0.000   13.749   13.756      3729.889       741.936      3788.334       743.762 
     16915.500    0.000    0.000   13.723   13.730      3729.889       748.804      3788.334       750.633 
     16916.000    0.000    0.000   13.697   13.704      3729.889       755.659      3788.334       757.492 
     16916.500    0.000    0.000   13.670   13.678      3729.889       762.501      3788.334       764.337 
     16917.000    0.000    0.000   13.644   13.651      3729.889       769.330      3788.334       771.170 
     16917.500    0.000    0.000   13.617   13.625      3729.889       776.145      3788.334       777.989 
     16918.000    0.000    0.000   13.589   13.598      3729.889       782.946      3788.334       784.794 
     16918.500    0.000    0.000   13.562   13.571      3729.889       789.734      3788.334       791.586 
     16919.000    0.000    0.000   13.534   13.543      3729.889       796.508      3788.334       798.365 
     16919.424    0.000    0.000   13.510   13.520      3729.889       802.241      3788.334       804.102 
     16919.434    0.000    0.000   13.510   13.519      3729.889       802.376      3788.334       804.237 
     16919.500    0.000    0.000   13.509   13.519      3729.889       803.268      3788.334       805.129 
     16920.000    0.000    0.000   13.506   13.516      3729.889       810.021      3788.334       811.888 
     16920.500    0.000    0.000   13.494   13.504      3729.889       816.771      3788.334       818.643 
     16921.000    0.000    0.000   13.482   13.491      3729.889       823.515      3788.334       825.392 
     16921.500    0.000    0.000   13.470   13.479      3729.889       830.253      3788.334       832.134 
     16922.000    0.000    0.000   13.458   13.466      3729.889       836.985      3788.334       838.871 
     16922.500    0.000    0.000   13.446   13.453      3729.889       843.711      3788.334       845.600 
     16923.000    0.000    0.000   13.433   13.441      3729.889       850.431      3788.334       852.324 
     16923.500    0.000    0.000   13.421   13.428      3729.889       857.144      3788.334       859.041 
     16924.000    0.000    0.000   13.408   13.415      3729.889       863.851      3788.334       865.752 
     16924.500    0.000    0.000   13.395   13.402      3729.889       870.552      3788.334       872.456 
     16925.000    0.000    0.000   13.382   13.389      3729.889       877.246      3788.334       879.153 
     16925.500    0.000    0.000   13.369   13.375      3729.889       883.934      3788.334       885.844 
     16926.000    0.000    0.000   13.356   13.362      3729.889       890.615      3788.334       892.529 
     16926.500    0.000    0.000   13.343   13.349      3729.889       897.290      3788.334       899.206 
     16927.000    0.000    0.000   13.329   13.335      3729.889       903.958      3788.334       905.877 
     16927.500    0.000    0.000   13.316   13.321      3729.889       910.619      3788.334       912.541 
     16928.000    0.000    0.000   13.302   13.308      3729.889       917.274      3788.334       919.198 
     16928.500    0.053    0.053   13.235   13.241      3729.902       923.908      3788.347       925.836 
     16929.000    0.114    0.114   13.160   13.166      3729.944       930.507      3788.389       932.437 
     16929.500    0.179    0.179   13.081   13.087      3730.017       937.067      3788.462       939.001 
     16930.000    0.246    0.246   13.000   13.006      3730.124       943.587      3788.568       945.524 
     16930.500    0.314    0.314   12.918   12.924      3730.264       950.067      3788.708       952.007 
     16931.000    0.386    0.386   12.832   12.838      3730.438       956.504      3788.883       958.447 
     16931.500    0.459    0.459   12.744   12.751      3730.650       962.898      3789.095       964.844 
     16932.000    0.533    0.534   12.655   12.661      3730.898       969.248      3789.343       971.197 
     16932.500    0.633    0.633   12.540   12.547      3731.189       975.546      3789.635       977.499 
     16933.000    0.744    0.745   12.414   12.422      3731.534       981.785      3789.979       983.742 
     16933.500    0.832    0.832   12.311   12.319      3731.928       987.966      3790.373       989.927 
     16934.000    0.880    0.880   12.248   12.257      3732.356       994.106      3790.801       996.071 
     16934.500    0.923    0.923   12.190   12.199      3732.806      1000.216      3791.252      1002.185 
     16935.000    0.965    0.966   12.132   12.141      3733.278      1006.296      3791.724      1008.269 
     16935.500    1.005    1.006   12.077   12.086      3733.771      1012.348      3792.217      1014.326 
     16936.000    1.045    1.046   12.021   12.031      3734.284      1018.373      3792.730      1020.356 
     16936.500    1.082    1.083   11.969   11.979      3734.815      1024.371      3793.262      1026.358 
     16937.000    1.117    1.118   11.917   11.928      3735.365      1030.342      3793.812      1032.335 
     16937.500    1.150    1.151   11.868   11.880      3735.932      1036.288      3794.380      1038.287 
     16938.000    1.182    1.184   11.820   11.832      3736.515      1042.211      3794.964      1044.215 
     16938.500    1.213    1.215   11.773   11.785      3737.114      1048.109      3795.563      1050.119 
     16939.000    1.243    1.245   11.726   11.739      3737.728      1053.984      3796.178      1056.000 
     16939.500    1.272    1.274   11.681   11.694      3738.357      1059.836      3796.808      1061.859 
     16940.000    1.299    1.302   11.637   11.651      3739.000      1065.665      3797.452      1067.695 
     16940.500    0.906    0.908   12.067   12.088      3739.551      1071.591      3798.005      1073.630 
     16941.000    0.630    0.633   12.376   12.410      3739.935      1077.702      3798.390      1079.754 
     16941.500    0.418    0.422   12.617   12.669      3740.197      1083.950      3798.654      1086.024 
     16942.000    0.292    0.297   12.771   12.846      3740.374      1090.298      3798.834      1092.403 
     16942.500    0.210    0.215   12.879   12.983      3740.500      1096.710      3798.961      1098.860 
     16943.000    0.152    0.158   12.960   13.098      3740.590      1103.170      3799.054      1105.380 
     16943.500    0.111    0.116   13.023   13.201      3740.656      1109.666      3799.123      1111.955 
     16944.000    0.080    0.085   13.074   13.298      3740.704      1116.190      3799.173      1118.580 
     16944.500    0.057    0.061   13.116   13.391      3740.738      1122.737      3799.210      1125.252 
     16945.000    0.039    0.042   13.151   13.483      3740.762      1129.304      3799.236      1131.970 
     16945.500    0.025    0.027   13.182   13.575      3740.778      1135.887      3799.253      1138.735 
     16946.000    0.013    0.015   13.209   13.667      3740.787      1142.485      3799.264      1145.545 
     16946.500    0.000    0.000   13.236   13.766      3740.791      1149.096      3799.267      1152.404 
     16947.000    0.000    0.000   13.250   13.854      3740.791      1155.718      3799.267      1159.309 
     16947.500    0.000    0.000   13.263   13.945      3740.791      1162.346      3799.267      1166.259 
     16948.000    0.000    0.000   13.275   14.039      3740.791      1168.980      3799.267      1173.255 
     16948.500    0.000    0.000   13.286   14.137      3740.791      1175.621      3799.267      1180.299 
     16949.000    0.000    0.000   13.297   14.238      3740.791      1182.267      3799.267      1187.392 
     16949.500    0.000    0.000   13.307   14.341      3740.791      1188.918      3799.267      1194.537 
     16950.000    0.000    0.000   13.317   14.448      3740.791      1195.574      3799.267      1201.734 
     16950.500    0.000    0.000   13.326   14.558      3740.791      1202.235      3799.267      1208.986 
     16951.000    0.000    0.000   13.335   14.670      3740.791      1208.900      3799.267      1216.293 
     16951.500    0.000    0.000   13.343   14.785      3740.791      1215.570      3799.267      1223.656 
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     16952.000    0.000    0.000   13.351   14.902      3740.791      1222.244      3799.267      1231.078 
     16952.500    0.000    0.000   13.359   15.022      3740.791      1228.921      3799.267      1238.560 
     16953.000    0.000    0.000   13.366   15.145      3740.791      1235.602      3799.267      1246.101 
     16953.500    0.000    0.000   13.373   15.270      3740.791      1242.287      3799.267      1253.705 
     16954.000    0.000    0.000   13.379   15.397      3740.791      1248.975      3799.267      1261.372 
     16954.500    0.000    0.000   13.385   15.526      3740.791      1255.666      3799.267      1269.103 
     16955.000    0.000    0.000   13.391   15.658      3740.791      1262.360      3799.267      1276.899 
     16955.500    0.000    0.000   13.397   15.791      3740.791      1269.057      3799.267      1284.761 
     16956.000    0.000    0.000   13.402   15.927      3740.791      1275.757      3799.267      1292.690 
     16956.500    0.000    0.000   13.407   16.064      3740.791      1282.459      3799.267      1300.688 
     16957.000    0.000    0.000   13.412   16.203      3740.791      1289.164      3799.267      1308.755 
     16957.500    0.000    0.000   13.417   16.344      3740.791      1295.871      3799.267      1316.892 
     16958.000    0.000    0.000   13.422   16.487      3740.791      1302.581      3799.267      1325.099 
     16958.500    0.000    0.000   13.426   16.632      3740.791      1309.293      3799.267      1333.379 
     16959.000    0.000    0.000   13.426   16.770      3740.791      1316.006      3799.267      1341.730 
     16959.500    0.000    0.000   13.424   16.905      3740.791      1322.718      3799.267      1350.148 
     16960.000    0.000    0.000   13.422   17.043      3740.791      1329.429      3799.267      1358.636 
     16960.500    0.000    0.000   13.664   17.131      3740.791      1336.201      3799.267      1367.179 
     16961.000    0.000    0.000   13.999   17.300      3740.791      1343.117      3799.267      1375.787 
     16961.500    0.000    0.000   14.334   17.476      3740.791      1350.200      3799.267      1384.481 
     16962.000    0.000    0.000   14.670   17.660      3740.791      1357.451      3799.267      1393.265 
     16962.500    0.000    0.000   15.005   17.851      3740.791      1364.870      3799.267      1402.143 
     16963.000    0.000    0.000   15.340   18.050      3740.791      1372.456      3799.267      1411.118 
     16963.500    0.000    0.000   15.675   18.258      3740.791      1380.210      3799.267      1420.195 
     16964.000    0.000    0.000   16.011   18.473      3740.791      1388.132      3799.267      1429.378 
     16964.500    0.000    0.000   16.346   18.696      3740.791      1396.221      3799.267      1438.670 
     16965.000    0.000    0.000   16.681   18.928      3740.791      1404.478      3799.267      1448.076 
     16965.500    0.000    0.000   17.017   19.169      3740.791      1412.902      3799.267      1457.601 
     16966.000    0.000    0.000   17.352   19.418      3740.791      1421.494      3799.267      1467.247 
     16966.500    0.000    0.000   17.687   19.676      3740.791      1430.254      3799.267      1477.021 
     16967.000    0.000    0.000   18.022   19.942      3740.791      1439.182      3799.267      1486.925 
     16967.500    0.000    0.000   18.357   20.217      3740.791      1448.277      3799.267      1496.965 
     16967.861    0.000    0.000   18.581   20.403      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16967.861    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16968.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16968.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16969.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16969.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16970.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16970.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16971.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16971.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16972.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16972.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16973.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16973.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16974.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16974.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16975.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16975.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16976.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16976.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16977.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16977.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16978.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16978.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16979.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16979.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16980.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16980.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16981.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16981.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16982.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16982.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16983.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16983.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16984.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16984.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16985.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16985.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16986.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16986.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16987.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16987.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16988.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16988.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16989.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16989.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16989.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16990.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16990.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16991.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16991.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16992.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16992.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16993.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16993.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16994.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16994.080    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16994.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16995.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16995.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16996.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16996.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16997.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16997.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16998.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16998.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16999.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16999.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     16999.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17000.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17000.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17001.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17001.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17002.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17002.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17003.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17003.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17004.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17004.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17005.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17005.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17006.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 

     17006.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17007.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17007.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17008.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17008.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17009.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17009.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17009.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17010.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17010.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17011.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17011.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17012.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17012.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17013.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17013.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17014.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17014.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17015.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17015.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17016.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17016.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17017.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17017.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17018.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17018.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17019.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17019.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17019.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17020.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17020.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17021.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17021.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17022.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17022.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17023.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17023.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17024.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17024.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17025.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17025.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17026.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17026.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17027.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17027.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17027.861    0.000    0.000    0.000    0.000      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17027.861    0.000    0.000   17.352   17.944      3740.791      1454.944      3799.267      1504.297 
     17028.000    0.000    0.000   17.338   17.928      3740.791      1457.355      3799.267      1506.790 
     17028.500    0.000    0.000   17.289   17.872      3740.791      1466.012      3799.267      1515.740 
     17029.000    0.000    0.000   17.240   17.818      3740.791      1474.644      3799.267      1524.663 
     17029.500    0.000    0.000   17.191   17.764      3740.791      1483.252      3799.267      1533.558 
     17029.560    0.000    0.000   17.185   17.758      3740.791      1484.283      3799.267      1534.624 
     17030.000    0.000    0.000   17.143   17.713      3740.791      1491.835      3799.267      1542.427 
     17030.500    0.000    0.000   17.095   17.662      3740.791      1500.394      3799.267      1551.271 
     17031.000    0.000    0.000   17.047   17.613      3740.791      1508.930      3799.267      1560.090 
     17031.500    0.000    0.000   17.000   17.566      3740.791      1517.441      3799.267      1568.885 
     17032.000    0.000    0.000   16.953   17.519      3740.791      1525.930      3799.267      1577.656 
     17032.500    0.000    0.000   16.906   17.474      3740.791      1534.394      3799.267      1586.404 
     17033.000    0.000    0.000   16.860   17.429      3740.791      1542.836      3799.267      1595.130 
     17033.500    0.000    0.000   16.813   17.387      3740.791      1551.254      3799.267      1603.834 
     17034.000    0.000    0.000   16.767   17.345      3740.791      1559.649      3799.267      1612.517 
     17034.500    0.004    0.004   16.718   17.301      3740.792      1568.021      3799.268      1621.178 
     17035.000    0.069    0.070   16.608   17.195      3740.810      1576.352      3799.287      1629.802 
     17035.500    0.141    0.143   16.491   17.083      3740.862      1584.627      3799.340      1638.371 
     17036.000    0.221    0.224   16.366   16.965      3740.952      1592.841      3799.432      1646.884 
     17036.500    0.309    0.314   16.233   16.840      3741.085      1600.991      3799.567      1655.335 
     17037.000    0.408    0.413   16.090   16.706      3741.264      1609.072      3799.748      1663.722 
     17037.500    0.519    0.525   15.935   16.561      3741.496      1617.078      3799.983      1672.038 
     17038.000    0.644    0.651   15.766   16.403      3741.786      1625.003      3800.277      1680.279 
     17038.500    0.787    0.794   15.580   16.228      3742.144      1632.840      3800.638      1688.437 
     17039.000    0.950    0.957   15.374   16.035      3742.579      1640.578      3801.076      1696.503 
     17039.500    1.138    1.145   15.143   15.818      3743.101      1648.207      3801.601      1704.466 
     17039.559    1.162    1.169   15.114   15.791      3743.168      1649.100      3801.670      1705.399 
     17040.000    1.415    1.422   14.882   15.572      3743.737      1655.714      3802.241      1712.314 
     17040.500    1.481    1.489   14.955   15.669      3744.461      1663.173      3802.969      1720.124 
     17041.000    1.546    1.554   15.029   15.768      3745.218      1670.669      3803.730      1727.984 
     17041.500    1.611    1.620   15.103   15.868      3746.007      1678.202      3804.523      1735.893 
     17042.000    1.676    1.685   15.177   15.969      3746.829      1685.772      3805.350      1743.853 
     17042.500    1.740    1.750   15.251   16.072      3747.683      1693.379      3806.208      1751.863 
     17043.000    1.804    1.814   15.325   16.175      3748.569      1701.023      3807.099      1759.925 
     17043.500    1.868    1.879   15.399   16.280      3749.487      1708.704      3808.023      1768.038 
     17044.000    1.930    1.942   15.474   16.386      3750.436      1716.422      3808.978      1776.205 
     17044.500    1.993    2.005   15.548   16.492      3751.417      1724.177      3809.965      1784.424 
     17044.730    2.022    2.034   15.583   16.542      3751.879      1727.757      3810.429      1788.223 
     17045.000    1.981    1.993   15.622   16.600      3752.419      1731.970      3810.973      1792.697 
     17045.500    1.903    1.916   15.697   16.709      3753.390      1739.800      3811.950      1801.024 
     17046.000    1.826    1.838   15.771   16.818      3754.323      1747.667      3812.888      1809.406 
     17046.500    1.749    1.761   15.845   16.928      3755.216      1755.571      3813.788      1817.843 
     17047.000    1.671    1.684   15.919   17.039      3756.071      1763.512      3814.650      1826.334 
     17047.500    1.592    1.606   15.994   17.151      3756.887      1771.490      3815.472      1834.882 
     17048.000    1.514    1.528   16.068   17.264      3757.664      1779.506      3816.256      1843.486 
     17048.500    1.436    1.450   16.142   17.378      3758.401      1787.558      3817.000      1852.147 
     17049.000    1.358    1.372   16.215   17.492      3759.099      1795.647      3817.706      1860.864 
     17049.500    1.279    1.294   16.289   17.608      3759.759      1803.773      3818.372      1869.639 
     17049.560    1.269    1.284   16.298   17.622      3759.835      1804.751      3818.449      1870.696 
     17050.000    1.304    1.320   16.363   17.723      3760.401      1811.936      3819.022      1878.472 
     17050.500    1.343    1.359   16.436   17.840      3761.063      1820.136      3819.692      1887.363 
     17051.000    1.382    1.399   16.510   17.958      3761.744      1828.373      3820.381      1896.312 
     17051.500    1.421    1.438   16.583   18.076      3762.445      1836.646      3821.091      1905.321 
     17052.000    1.460    1.478   16.656   18.194      3763.165      1844.956      3821.820      1914.388 
     17052.500    1.498    1.518   16.729   18.313      3763.904      1853.302      3822.569      1923.515 
     17053.000    1.537    1.557   16.802   18.433      3764.663      1861.685      3823.337      1932.702 
     17053.500    1.575    1.596   16.875   18.554      3765.441      1870.105      3824.126      1941.949 
     17054.000    1.614    1.635   16.948   18.675      3766.238      1878.560      3824.933      1951.256 
     17054.500    1.651    1.674   17.020   18.797      3767.054      1887.052      3825.761      1960.624 
     17055.000    1.690    1.713   17.093   18.919      3767.890      1895.581      3826.608      1970.053 
     17055.500    1.728    1.752   17.165   19.042      3768.744      1904.145      3827.474      1979.543 
     17056.000    1.766    1.791   17.236   19.165      3769.617      1912.745      3828.360      1989.095 
     17056.500    1.804    1.830   17.309   19.289      3770.510      1921.382      3829.265      1998.709 
     17057.000    1.841    1.868   17.380   19.414      3771.421      1930.054      3830.190      2008.384 
     17057.500    1.879    1.907   17.452   19.539      3772.351      1938.762      3831.133      2018.123 
     17058.000    1.917    1.945   17.524   19.664      3773.300      1947.506      3832.097      2027.923 
     17058.500    1.954    1.984   17.594   19.790      3774.268      1956.285      3833.079      2037.787 
     17059.000    1.992    2.023   17.666   19.916      3775.254      1965.100      3834.081      2047.714 
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     17059.500    2.029    2.061   17.736   20.043      3776.260      1973.951      3835.102      2057.704 
     17059.559    2.034    2.066   17.745   20.058      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17059.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17060.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17060.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17061.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17061.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17062.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17062.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17063.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17063.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17064.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17064.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17065.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17065.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17066.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17066.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17067.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17067.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17068.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17068.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17069.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17069.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17069.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17070.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17070.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17070.656    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17071.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17071.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17072.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17072.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17073.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17073.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17074.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17074.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17075.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17075.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17076.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17076.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17077.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17077.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17078.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17078.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17079.000    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17079.500    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17079.559    0.000    0.000    0.000    0.000      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17079.559    2.285    2.311   16.562   17.463      3776.379      1974.997      3835.224      2058.887 
     17080.000    2.378    2.404   16.516   17.425      3777.408      1982.291      3836.263      2066.579 
     17080.500    2.433    2.459   16.489   17.391      3778.611      1990.543      3837.479      2075.283 
     17081.000    2.489    2.514   16.462   17.357      3779.841      1998.780      3838.722      2083.971 
     17081.500    2.544    2.568   16.434   17.324      3781.100      2007.004      3839.992      2092.641 
     17082.000    2.600    2.624   16.406   17.290      3782.385      2015.215      3841.290      2101.294 
     17082.500    2.655    2.679   16.378   17.255      3783.699      2023.411      3842.616      2109.930 
     17083.000    2.711    2.735   16.350   17.221      3785.041      2031.593      3843.970      2118.549 
     17083.500    2.766    2.790   16.322   17.187      3786.410      2039.761      3845.351      2127.151 
     17084.000    2.823    2.846   16.293   17.152      3787.807      2047.914      3846.760      2135.736 
     17084.500    2.879    2.902   16.264   17.117      3789.233      2056.054      3848.197      2144.304 
     17085.000    2.935    2.958   16.235   17.082      3790.686      2064.178      3849.662      2152.854 
     17085.500    2.992    3.014   16.205   17.047      3792.168      2072.288      3851.155      2161.386 
     17086.000    3.049    3.071   16.175   17.011      3793.678      2080.383      3852.676      2169.900 
     17086.500    3.106    3.128   16.145   16.976      3795.217      2088.463      3854.226      2178.397 
     17087.000    3.162    3.184   16.115   16.940      3796.784      2096.528      3855.804      2186.876 
     17087.500    3.220    3.241   16.084   16.904      3798.379      2104.578      3857.410      2195.337 
     17088.000    3.277    3.298   16.053   16.868      3800.003      2112.612      3859.045      2203.780 
     17088.500    3.334    3.355   16.022   16.832      3801.656      2120.631      3860.709      2212.205 
     17089.000    3.392    3.413   15.990   16.794      3803.337      2128.634      3862.401      2220.611 
     17089.500    3.450    3.470   15.959   16.758      3805.048      2136.621      3864.122      2228.999 
     17089.559    3.457    3.478   15.955   16.753      3805.252      2137.562      3864.327      2229.988 
     17090.000    3.413    3.433   15.927   16.721      3806.766      2144.592      3865.851      2237.369 
     17090.500    3.364    3.384   15.894   16.683      3808.461      2152.547      3867.555      2245.720 
     17091.000    3.314    3.334   15.861   16.646      3810.130      2160.486      3869.235      2254.052 
     17091.500    3.266    3.285   15.828   16.608      3811.775      2168.408      3870.890      2262.366 
     17092.000    3.217    3.237   15.795   16.570      3813.396      2176.314      3872.520      2270.660 
     17092.500    3.168    3.188   15.761   16.532      3814.992      2184.203      3874.126      2278.935 
     17093.000    3.120    3.139   15.727   16.493      3816.564      2192.075      3875.708      2287.192 
     17093.500    3.072    3.091   15.692   16.454      3818.113      2199.930      3877.265      2295.428 
     17094.000    3.024    3.042   15.658   16.415      3819.637      2207.767      3878.799      2303.645 
     17094.080    3.015    3.034   15.653   16.410      3819.878      2209.020      3879.042      2304.958 
     17094.500    2.976    2.994   15.623   16.376      3821.136      2215.588      3880.308      2311.843 
     17095.000    2.928    2.946   15.587   16.336      3822.612      2223.390      3881.793      2320.021 
     17095.500    2.881    2.899   15.551   16.296      3824.065      2231.175      3883.254      2328.179 
     17096.000    2.834    2.851   15.515   16.256      3825.493      2238.942      3884.691      2336.317 
     17096.500    2.786    2.803   15.479   16.215      3826.898      2246.690      3886.105      2344.435 
     17097.000    2.740    2.756   15.442   16.174      3828.280      2254.420      3887.495      2352.532 
     17097.500    2.693    2.709   15.405   16.133      3829.638      2262.132      3888.861      2360.609 
     17098.000    2.646    2.662   15.368   16.092      3830.973      2269.825      3890.204      2368.666 
     17098.500    2.600    2.616   15.329   16.050      3832.284      2277.500      3891.524      2376.701 
     17099.000    2.554    2.570   15.290   16.007      3833.572      2285.155      3892.820      2384.716 
     17099.500    2.507    2.523   15.252   15.966      3834.837      2292.790      3894.093      2392.709 
     17099.560    2.502    2.517   15.248   15.961      3834.988      2293.705      3894.244      2393.667 
     17100.000    2.504    2.520   15.213   15.923      3836.089      2300.407      3895.353      2400.681 
     17100.500    2.469    2.484   15.279   15.992      3837.332      2308.030      3896.604      2408.660 
     17101.000    2.435    2.450   15.345   16.062      3838.558      2315.686      3897.837      2416.674 
     17101.500    2.400    2.415   15.414   16.135      3839.767      2323.376      3899.054      2424.723 
     17102.000    2.366    2.381   15.484   16.210      3840.959      2331.100      3900.253      2432.809 
     17102.500    2.332    2.346   15.556   16.287      3842.134      2338.860      3901.434      2440.934 
     17103.000    2.299    2.312   15.630   16.366      3843.291      2346.657      3902.599      2449.097 
     17103.500    2.265    2.278   15.706   16.449      3844.432      2354.491      3903.746      2457.301 
     17104.000    2.231    2.244   15.786   16.534      3845.556      2362.364      3904.877      2465.546 
     17104.500    2.197    2.210   15.867   16.622      3846.663      2370.277      3905.990      2473.835 
     17105.000    2.164    2.176   15.951   16.714      3847.753      2378.232      3907.087      2482.169 
     17105.500    2.131    2.144   16.038   16.808      3848.827      2386.229      3908.167      2490.550 
     17106.000    2.098    2.110   16.129   16.907      3849.884      2394.270      3909.230      2498.979 
     17106.500    2.065    2.077   16.220   17.008      3850.925      2402.358      3910.277      2507.457 
     17107.000    2.032    2.044   16.313   17.110      3851.949      2410.491      3911.307      2515.987 
     17107.500    2.000    2.011   16.408   17.214      3852.957      2418.671      3912.321      2524.567 
     17108.000    1.968    1.979   16.506   17.323      3853.949      2426.900      3913.318      2533.202 
     17108.500    1.935    1.946   16.608   17.435      3854.925      2435.178      3914.300      2541.891 
     17109.000    1.903    1.914   16.713   17.552      3855.885      2443.508      3915.265      2550.638 
     17109.500    1.872    1.882   16.822   17.674      3856.828      2451.892      3916.214      2559.445 
     17109.559    1.868    1.878   16.836   17.689      3856.939      2452.885      3916.325      2560.488 
     17110.000    1.889    1.900   16.936   17.801      3857.767      2460.332      3917.158      2568.313 
     17110.500    1.914    1.924   17.060   17.940      3858.718      2468.831      3918.114      2577.249 
     17111.000    1.938    1.948   17.193   18.091      3859.681      2477.394      3919.082      2586.256 

     17111.500    1.964    1.974   17.332   18.247      3860.657      2486.025      3920.062      2595.341 
     17112.000    1.989    1.999   17.453   18.385      3861.645      2494.721      3921.055      2604.499 
     17112.500    2.014    2.024   17.545   18.488      3862.645      2503.471      3922.061      2613.717 
     17113.000    2.039    2.049   17.637   18.590      3863.659      2512.267      3923.079      2622.987 
     17113.500    2.065    2.075   17.728   18.691      3864.685      2521.108      3924.110      2632.307 
     17114.000    2.091    2.100   17.818   18.792      3865.723      2529.995      3925.154      2641.678 
     17114.500    2.109    2.119   17.914   18.899      3866.773      2538.928      3926.209      2651.101 
     17115.000    2.128    2.138   18.011   19.006      3867.833      2547.909      3927.273      2660.577 
     17115.500    2.149    2.159   18.104   19.110      3868.902      2556.938      3928.348      2670.106 
     17116.000    2.173    2.183   18.195   19.212      3869.983      2566.012      3929.433      2679.686 
     17116.500    2.197    2.207   18.284   19.312      3871.075      2575.132      3930.531      2689.317 
     17117.000    2.224    2.234   18.370   19.409      3872.180      2584.295      3931.641      2698.997 
     17117.500    2.252    2.262   18.455   19.505      3873.299      2593.502      3932.765      2708.726 
     17118.000    2.281    2.292   18.539   19.599      3874.433      2602.750      3933.904      2718.502 
     17118.500    2.312    2.323   18.620   19.691      3875.581      2612.040      3935.057      2728.324 
     17119.000    2.344    2.354   18.700   19.782      3876.745      2621.370      3936.227      2738.193 
     17119.500    2.377    2.388   18.778   19.872      3877.926      2630.739      3937.412      2748.106 
     17119.559    2.381    2.391   18.787   19.882      3878.066      2631.847      3937.553      2749.279 
     17120.000    2.358    2.369   18.855   19.960      3879.111      2640.147      3938.603      2758.064 
     17129.554    2.618    2.627   18.542   19.618      3902.885      2818.794      3962.468      2947.129 
     17129.564    2.817    2.826   18.542   19.618      3902.912      2818.979      3962.496      2947.325 
     17140.000    3.649    3.658   17.685   18.773      3936.650      3008.013      3996.328      3147.649 
     17140.962    3.570    3.578   17.756   18.836      3940.122      3025.060      3999.808      3165.739 
     17140.972    3.569    3.577   17.054   18.084      3940.158      3025.234      3999.844      3165.924 
     17145.361    2.773    2.780   17.271   18.225      3954.075      3100.559      4013.793      3245.604 
     17145.500    2.750    2.757   17.275   18.227      3954.459      3102.960      4014.178      3248.138 
     17146.000    2.673    2.680   17.284   18.228      3955.814      3111.600      4015.537      3257.252 
     17146.500    2.601    2.608   17.288   18.224      3957.133      3120.243      4016.859      3266.365 
     17147.000    2.534    2.540   17.287   18.215      3958.417      3128.886      4018.146      3275.475 
     17147.500    2.473    2.480   17.280   18.200      3959.668      3137.528      4019.401      3284.578 
     17148.000    2.414    2.421   17.270   18.182      3960.890      3146.166      4020.626      3293.674 
     17148.500    2.360    2.366   17.256   18.160      3962.083      3154.797      4021.823      3302.760 
     17149.000    2.323    2.329   17.225   18.120      3963.254      3163.418      4022.997      3311.829 
     17149.500    2.296    2.303   17.182   18.069      3964.409      3172.019      4024.154      3320.877 
     17150.000    2.271    2.277   17.139   18.018      3965.551      3180.600      4025.299      3329.898 
     17150.500    2.245    2.252   17.096   17.966      3966.680      3189.159      4026.431      3338.894 
     17151.000    2.222    2.228   17.050   17.913      3967.796      3197.695      4027.551      3347.864 
     17151.500    2.198    2.205   17.005   17.859      3968.902      3206.209      4028.660      3356.807 
     17152.000    2.176    2.183   16.958   17.805      3969.995      3214.700      4029.756      3365.723 
     17152.500    2.155    2.161   16.910   17.750      3971.078      3223.167      4030.842      3374.612 
     17153.000    2.134    2.140   16.861   17.694      3972.150      3231.609      4031.917      3383.473 
     17153.500    2.114    2.120   16.812   17.637      3973.212      3240.028      4032.982      3392.305 
     17154.000    2.094    2.100   16.762   17.581      3974.264      3248.421      4034.037      3401.110 
     17154.500    2.070    2.076   16.716   17.528      3975.305      3256.791      4035.081      3409.887 
     17155.000    2.042    2.048   16.675   17.480      3976.333      3265.139      4036.112      3418.639 
     17155.402    2.021    2.027   16.640   17.439      3977.150      3271.835      4036.931      3425.658 
     17155.407    2.020    2.026   16.640   17.439      3977.160      3271.918      4036.942      3425.745 
     17155.412    2.020    2.025   16.639   17.438      3977.170      3272.001      4036.952      3425.832 
     17155.500    2.014    2.020   16.632   17.430      3977.348      3273.465      4037.130      3427.366 
     17156.000    1.987    1.993   16.587   17.379      3978.348      3281.770      4038.133      3436.068 
     17156.080    1.983    1.989   16.580   17.370      3978.507      3283.097      4038.292      3437.458 
     17156.500    1.960    1.966   16.542   17.327      3979.335      3290.052      4039.123      3444.745 
     17157.000    1.933    1.939   16.496   17.275      3980.308      3298.311      4040.099      3453.395 
     17157.500    1.906    1.912   16.450   17.223      3981.268      3306.548      4041.062      3462.020 
     17158.000    1.880    1.886   16.404   17.171      3982.215      3314.762      4042.011      3470.619 
     17158.500    1.853    1.859   16.359   17.120      3983.148      3322.952      4042.948      3479.191 
     17159.000    1.828    1.834   16.311   17.066      3984.068      3331.120      4043.871      3487.738 
     17159.500    1.802    1.808   16.266   17.015      3984.976      3339.264      4044.781      3496.258 
     17160.000    1.777    1.783   16.218   16.961      3985.870      3347.385      4045.679      3504.752 
     17160.500    1.762    1.768   16.160   16.903      3986.755      3355.480      4046.567      3513.218 
     17161.000    1.746    1.752   16.102   16.845      3987.632      3363.546      4047.447      3521.655 
     17161.500    1.731    1.737   16.045   16.787      3988.501      3371.582      4048.319      3530.063 
     17162.000    1.716    1.722   15.986   16.729      3989.363      3379.590      4049.183      3538.442 
     17162.500    1.701    1.707   15.928   16.670      3990.217      3387.569      4050.041      3546.792 
     17163.000    1.685    1.691   15.871   16.613      3991.063      3395.518      4050.890      3555.112 
     17163.500    1.671    1.677   15.811   16.554      3991.902      3403.439      4051.732      3563.404 
     17164.000    1.655    1.661   15.754   16.497      3992.734      3411.330      4052.567      3571.667 
     17164.500    1.641    1.647   15.696   16.441      3993.558      3419.193      4053.394      3579.902 
     17165.000    1.627    1.633   15.637   16.385      3994.375      3427.026      4054.213      3588.108 
     17165.354    1.617    1.623   15.595   16.344      3994.949      3432.554      4054.790      3593.901 
     17165.500    1.612    1.618   15.579   16.329      3995.185      3434.830      4055.026      3596.286 
     17166.000    1.598    1.604   15.523   16.274      3995.987      3442.606      4055.832      3604.437 
     17166.500    1.584    1.590   15.466   16.220      3996.782      3450.353      4056.630      3612.560 
     17167.000    1.569    1.576   15.410   16.165      3997.571      3458.072      4057.421      3620.657 
     17167.500    1.554    1.560   15.354   16.112      3998.352      3465.763      4058.205      3628.726 
     17168.000    1.542    1.548   15.296   16.055      3999.126      3473.426      4058.982      3636.768 
     17168.500    1.527    1.533   15.241   16.001      3999.893      3481.060      4059.753      3644.782 
     17169.000    1.514    1.521   15.182   15.944      4000.653      3488.666      4060.516      3652.768 
     17169.500    1.500    1.506   15.126   15.889      4001.407      3496.243      4061.273      3660.726 
     17170.000    1.487    1.493   15.069   15.833      4002.154      3503.792      4062.022      3668.657 
     17170.500    1.473    1.479   15.013   15.777      4002.894      3511.312      4062.766      3676.559 
     17171.000    1.460    1.466   14.956   15.721      4003.627      3518.804      4063.502      3684.434 
     17171.500    1.447    1.453   14.898   15.664      4004.354      3526.268      4064.232      3692.280 
     17172.000    1.435    1.441   14.841   15.608      4005.074      3533.703      4064.955      3700.098 
     17172.500    1.421    1.427   14.785   15.552      4005.788      3541.109      4065.672      3707.888 
     17173.000    1.408    1.414   14.728   15.495      4006.495      3548.488      4066.383      3715.650 
     17173.500    1.395    1.401   14.671   15.438      4007.196      3555.837      4067.086      3723.383 
     17174.000    1.383    1.389   14.614   15.381      4007.891      3563.158      4067.784      3731.088 
     17174.500    1.369    1.375   14.557   15.325      4008.579      3570.451      4068.475      3738.764 
     17175.000    1.357    1.363   14.500   15.267      4009.260      3577.715      4069.160      3746.412 
     17175.303    1.350    1.356   14.465   15.232      4009.671      3582.103      4069.572      3751.032 
     17175.802    1.338    1.344   14.411   15.178      4010.341      3589.308      4070.245      3758.620 
     17176.300    1.324    1.331   14.359   15.126      4011.004      3596.472      4070.911      3766.166 
     17176.798    1.313    1.319   14.306   15.073      4011.661      3603.610      4071.571      3773.685 
     17177.296    1.301    1.307   14.254   15.021      4012.311      3610.721      4072.225      3781.178 
     17177.795    1.288    1.295   14.203   14.970      4012.957      3617.821      4072.874      3788.661 
     17178.293    1.277    1.283   14.151   14.918      4013.596      3624.882      4073.516      3796.103 
     17178.792    1.265    1.271   14.101   14.867      4014.231      3631.931      4074.153      3803.534 
     17179.290    1.253    1.259   14.051   14.817      4014.858      3638.941      4074.783      3810.926 
     17179.789    1.242    1.248   14.000   14.766      4015.480      3645.940      4075.409      3818.307 
     17180.000    1.237    1.243   13.979   14.745      4015.742      3648.891      4075.671      3821.421 
     17180.288    1.261    1.267   13.914   14.678      4016.101      3652.908      4076.033      3825.658 
     17180.787    1.300    1.306   13.804   14.564      4016.740      3659.824      4076.675      3832.953 
     17181.286    1.338    1.345   13.695   14.451      4017.398      3666.685      4077.337      3840.193 
     17181.784    1.375    1.382   13.588   14.341      4018.074      3673.478      4078.015      3847.362 
     17182.006    1.390    1.397   13.541   14.293      4018.381      3676.489      4078.324      3850.540 
     17182.283    1.410    1.417   13.483   14.232      4018.769      3680.232      4078.714      3854.491 
     17182.783    1.444    1.451   13.379   14.126      4019.482      3686.948      4079.431      3861.581 
     17183.282    1.478    1.485   13.277   14.020      4020.211      3693.599      4080.163      3868.603 
     17183.781    1.509    1.517   13.176   13.916      4020.956      3700.199      4080.913      3875.573 
     17184.280    1.539    1.547   13.080   13.817      4021.717      3706.750      4081.677      3882.493 
     17184.780    1.568    1.577   12.982   13.716      4022.493      3713.265      4082.458      3889.376 
     17185.279    1.597    1.606   12.886   13.617      4023.283      3719.719      4083.252      3896.195 
     17185.779    1.624    1.633   12.793   13.520      4024.088      3726.139      4084.062      3902.979 
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     17186.278    1.651    1.661   12.699   13.423      4024.905      3732.499      4084.884      3909.701 
     17186.778    1.676    1.687   12.608   13.328      4025.737      3738.826      4085.721      3916.389 
     17187.277    1.701    1.712   12.518   13.235      4026.580      3745.095      4086.569      3923.017 
     17187.777    1.724    1.736   12.430   13.144      4027.436      3751.332      4087.431      3929.611 
     17188.278    1.744    1.756   12.345   13.056      4028.305      3757.538      4088.306      3936.174 
     17188.777    1.763    1.775   12.263   12.970      4029.180      3763.678      4089.187      3942.668 
     17189.277    1.781    1.794   12.182   12.886      4030.065      3769.789      4090.079      3949.132 
     17189.777    1.798    1.812   12.101   12.801      4030.960      3775.860      4090.981      3955.553 
     17190.277    1.816    1.831   12.020   12.717      4031.864      3781.891      4091.891      3961.933 
     17190.777    1.833    1.848   11.941   12.635      4032.776      3787.881      4092.811      3968.271 
     17191.277    1.849    1.865   11.863   12.553      4033.697      3793.832      4093.739      3974.568 
     17191.777    1.866    1.882   11.786   12.472      4034.626      3799.744      4094.676      3980.824 
     17192.277    1.882    1.899   11.709   12.391      4035.562      3805.618      4095.622      3987.039 
     17192.778    1.897    1.915   11.632   12.311      4036.509      3811.465      4096.577      3993.227 
     17193.278    1.913    1.932   11.557   12.231      4037.462      3817.262      4097.539      3999.363 
     17193.779    1.928    1.947   11.483   12.154      4038.424      3823.034      4098.511      4005.471 
     17194.280    1.943    1.963   11.409   12.076      4039.393      3828.768      4099.490      4011.541 
     17194.780    1.957    1.978   11.336   12.000      4040.368      3834.455      4100.475      4017.560 
     17195.280    1.972    1.993   11.264   11.926      4041.351      3840.105      4101.468      4023.541 
     17195.781    1.986    2.008   11.192   11.851      4042.342      3845.730      4102.471      4029.498 
     17196.281    1.999    2.023   11.121   11.778      4043.338      3851.308      4103.479      4035.405 
     17196.783    2.013    2.037   11.050   11.705      4044.345      3856.873      4104.498      4041.299 
     17197.283    2.025    2.050   10.982   11.634      4045.355      3862.381      4105.519      4047.134 
     17197.784    2.039    2.064   10.912   11.562      4046.373      3867.865      4106.550      4052.945 
     17198.285    2.051    2.078   10.845   11.493      4047.397      3873.315      4107.588      4058.720 
     17198.785    2.063    2.091   10.777   11.423      4048.425      3878.721      4108.630      4064.449 
     17199.287    2.075    2.103   10.710   11.354      4049.464      3884.114      4109.682      4070.166 
     17199.788    2.074    2.103   10.644   11.286      4050.503      3889.463      4110.736      4075.838 
     17200.000    2.030    2.060   10.617   11.258      4050.938      3891.717      4111.177      4078.227 
     17200.289    2.048    2.078   10.596   11.235      4051.527      3894.783      4111.775      4081.478 
     17200.789    2.077    2.107   10.559   11.195      4052.559      3900.071      4112.821      4087.085 
     17201.292    2.085    2.114   10.522   11.156      4053.606      3905.373      4113.883      4092.707 
     17201.793    2.082    2.110   10.487   11.117      4054.649      3910.636      4114.941      4098.286 
     17202.294    2.079    2.107   10.452   11.080      4055.692      3915.881      4115.997      4103.846 
     17202.795    2.076    2.104   10.418   11.042      4056.732      3921.109      4117.052      4109.388 
     17203.297    2.073    2.100   10.384   11.006      4057.774      3926.330      4118.107      4114.922 
     17203.798    2.070    2.097   10.351   10.970      4058.812      3931.525      4119.159      4120.427 
     17203.878    2.069    2.096   10.346   10.965      4058.977      3932.352      4119.327      4121.305 
     17204.299    2.067    2.094   10.318   10.934      4059.848      3936.702      4120.208      4125.915 
     17204.800    2.063    2.090   10.286   10.900      4060.882      3941.864      4121.256      4131.384 
     17205.302    2.059    2.085   10.256   10.868      4061.917      3947.020      4122.304      4136.848 
     17205.803    2.056    2.081   10.225   10.834      4062.948      3952.150      4123.348      4142.284 
     17206.305    2.051    2.076   10.196   10.803      4063.979      3957.276      4124.392      4147.715 
     17206.807    2.047    2.072   10.166   10.770      4065.007      3962.387      4125.433      4153.129 
     17207.308    2.043    2.067   10.138   10.740      4066.032      3967.473      4126.470      4158.518 
     17207.811    2.038    2.062   10.111   10.710      4067.058      3972.565      4127.509      4163.913 
     17208.312    2.034    2.058   10.083   10.681      4068.078      3977.624      4128.541      4169.271 
     17208.813    2.028    2.052   10.057   10.653      4069.096      3982.669      4129.570      4174.615 
     17209.316    2.023    2.047   10.032   10.625      4070.115      3987.722      4130.601      4179.966 
     17209.818    2.018    2.041   10.007   10.598      4071.129      3992.752      4131.627      4185.293 
     17210.319    2.013    2.036    9.983   10.570      4072.139      3997.759      4132.649      4190.596 
     17210.821    2.007    2.030    9.960   10.544      4073.148      4002.765      4133.669      4195.895 
     17211.323    2.002    2.024    9.937   10.517      4074.154      4007.759      4134.687      4201.182 
     17211.825    1.996    2.018    9.913   10.490      4075.157      4012.741      4135.701      4206.455 
     17212.327    1.989    2.011    9.892   10.465      4076.158      4017.712      4136.713      4211.714 
     17212.828    1.983    2.005    9.869   10.440      4077.153      4022.662      4137.718      4216.951 
     17213.334    1.976    1.998    9.871   10.441      4078.154      4027.657      4138.731      4222.234 
     17213.649    1.972    1.993    9.871   10.442      4078.776      4030.766      4139.360      4225.523 
     17214.000    1.967    1.988    9.873   10.443      4079.467      4034.231      4140.058      4229.188 
     17214.500    1.960    1.981    9.876   10.447      4080.449      4039.169      4141.050      4234.411 
     17215.000    1.952    1.973    9.880   10.451      4081.427      4044.107      4142.039      4239.635 
     17215.351    1.948    1.968    9.882   10.453      4082.112      4047.576      4142.731      4243.304 
     17215.500    1.945    1.966    9.874   10.445      4082.402      4049.047      4143.024      4244.861 
     17216.000    1.938    1.958    9.850   10.417      4083.372      4053.979      4144.005      4250.076 
     17216.500    1.930    1.950    9.827   10.391      4084.339      4058.898      4144.982      4255.278 
     17217.000    1.921    1.941    9.803   10.364      4085.302      4063.805      4145.955      4260.467 
     17217.500    1.914    1.933    9.780   10.338      4086.261      4068.701      4146.923      4265.643 
     17218.000    1.905    1.924    9.757   10.312      4087.216      4073.585      4147.888      4270.805 
     17218.500    1.896    1.915    9.735   10.287      4088.166      4078.458      4148.848      4275.955 
     17219.000    1.886    1.906    9.713   10.263      4089.111      4083.320      4149.803      4281.092 
     17219.500    1.878    1.897    9.691   10.238      4090.052      4088.171      4150.754      4286.217 
     17220.000    1.869    1.888    9.669   10.214      4090.989      4093.011      4151.700      4291.330 
     17220.500    1.869    1.888    9.638   10.179      4091.924      4097.838      4152.644      4296.428 
     17221.000    1.868    1.887    9.607   10.147      4092.858      4102.649      4153.588      4301.510 
     17221.500    1.867    1.885    9.578   10.114      4093.792      4107.445      4154.531      4306.575 
     17222.000    1.867    1.885    9.547   10.081      4094.725      4112.226      4155.473      4311.624 
     17222.500    1.865    1.883    9.518   10.049      4095.658      4116.993      4156.415      4316.657 
     17223.000    1.865    1.882    9.487   10.017      4096.591      4121.744      4157.356      4321.673 
     17223.500    1.863    1.880    9.459    9.986      4097.522      4126.480      4158.297      4326.674 
     17224.000    1.862    1.879    9.429    9.955      4098.454      4131.202      4159.237      4331.659 
     17224.500    1.860    1.877    9.400    9.923      4099.384      4135.910      4160.176      4336.628 
     17224.765    1.859    1.876    9.385    9.908      4099.877      4138.399      4160.673      4339.256 
     17225.000    1.859    1.876    9.376    9.897      4100.314      4140.603      4161.114      4341.583 
     17225.500    1.858    1.874    9.356    9.877      4101.243      4145.286      4162.051      4346.526 
     17226.000    1.855    1.872    9.337    9.857      4102.171      4149.959      4162.988      4351.460 
     17226.500    1.853    1.869    9.318    9.838      4103.098      4154.623      4163.923      4356.384 
     17227.000    1.852    1.867    9.298    9.818      4104.024      4159.277      4164.857      4361.298 
     17227.500    1.849    1.864    9.280    9.800      4104.949      4163.921      4165.790      4366.202 
     17228.000    1.846    1.861    9.262    9.782      4105.873      4168.557      4166.721      4371.097 
     17228.500    1.844    1.859    9.244    9.763      4106.796      4173.184      4167.651      4375.984 
     17229.000    1.841    1.856    9.226    9.746      4107.717      4177.801      4168.580      4380.861 
     17229.500    1.839    1.853    9.208    9.729      4108.637      4182.409      4169.508      4385.730 
     17229.950    1.836    1.850    9.193    9.714      4109.464      4186.550      4170.341      4390.104 
     17230.000    1.835    1.849    9.192    9.713      4109.556      4187.009      4170.433      4390.590 
     17230.500    1.832    1.846    9.175    9.697      4110.472      4191.601      4171.357      4395.442 
     17231.000    1.829    1.843    9.159    9.681      4111.387      4196.184      4172.279      4400.287 
     17231.173    1.827    1.841    9.154    9.677      4111.704      4197.769      4172.598      4401.961 
     17231.500    1.825    1.839    9.144    9.667      4112.301      4200.760      4173.200      4405.124 
     17232.000    1.821    1.835    9.128    9.652      4113.212      4205.328      4174.118      4409.954 
     17232.500    1.818    1.831    9.113    9.637      4114.122      4209.889      4175.035      4414.776 
     17233.000    1.814    1.827    9.098    9.623      4115.030      4214.441      4175.949      4419.591 
     17233.500    1.810    1.823    9.083    9.609      4115.936      4218.987      4176.862      4424.399 
     17234.000    1.805    1.818    9.069    9.596      4116.840      4223.525      4177.772      4429.201 
     17234.500    1.801    1.814    9.055    9.583      4117.742      4228.056      4178.680      4433.995 
     17235.000    1.796    1.809    9.041    9.570      4118.641      4232.580      4179.586      4438.784 
     17235.500    1.791    1.803    9.028    9.558      4119.538      4237.097      4180.489      4443.565 
     17235.538    1.791    1.804    9.026    9.556      4119.606      4237.440      4180.557      4443.929 
     17236.000    1.787    1.799    9.015    9.546      4120.433      4241.607      4181.389      4448.341 
     17236.500    1.782    1.793    9.003    9.535      4121.325      4246.112      4182.287      4453.111 
     17237.000    1.776    1.787    8.992    9.525      4122.214      4250.610      4183.183      4457.876 
     17237.500    1.770    1.782    8.980    9.515      4123.101      4255.103      4184.075      4462.636 
     17238.000    1.765    1.776    8.969    9.505      4123.984      4259.591      4184.964      4467.391 
     17238.500    1.759    1.770    8.958    9.495      4124.865      4264.072      4185.851      4472.141 
     17239.000    1.752    1.763    8.948    9.486      4125.743      4268.549      4186.734      4476.886 

     17239.500    1.747    1.757    8.937    9.477      4126.618      4273.020      4187.614      4481.627 
     17240.000    1.740    1.750    8.927    9.469      4127.490      4277.486      4188.491      4486.364 
     17240.500    1.747    1.757    8.900    9.441      4128.361      4281.943      4189.368      4491.091 
     17241.000    1.753    1.764    8.874    9.414      4129.236      4286.387      4190.248      4495.804 
     17241.500    1.760    1.770    8.848    9.387      4130.115      4290.817      4191.131      4500.505 
     17241.637    1.762    1.772    8.841    9.379      4130.356      4292.029      4191.374      4501.790 
     17242.000    1.766    1.776    8.824    9.362      4130.996      4295.235      4192.018      4505.192 
     17242.500    1.771    1.781    8.800    9.337      4131.880      4299.641      4192.907      4509.867 
     17243.000    1.777    1.787    8.776    9.313      4132.767      4304.035      4193.799      4514.529 
     17243.500    1.782    1.792    8.752    9.290      4133.657      4308.417      4194.694      4519.180 
     17244.000    1.788    1.797    8.729    9.266      4134.550      4312.787      4195.591      4523.819 
     17244.500    1.793    1.802    8.706    9.243      4135.445      4317.146      4196.491      4528.446 
     17245.000    1.798    1.807    8.683    9.220      4136.342      4321.493      4197.393      4533.062 
     17245.500    1.803    1.812    8.660    9.197      4137.243      4325.829      4198.298      4537.666 
     17246.000    1.807    1.816    8.639    9.176      4138.145      4330.153      4199.205      4542.259 
     17246.500    1.812    1.821    8.616    9.154      4139.050      4334.467      4200.114      4546.842 
     17247.000    1.815    1.824    8.596    9.134      4139.957      4338.770      4201.026      4551.414 
     17247.500    1.819    1.828    8.574    9.113      4140.865      4343.063      4201.939      4555.975 
     17248.000    1.823    1.832    8.553    9.091      4141.776      4347.345      4202.854      4560.526 
     17248.424    1.826    1.835    8.536    9.075      4142.549      4350.967      4203.631      4564.377 
     17248.500    1.827    1.836    8.532    9.071      4142.688      4351.616      4203.771      4565.067 
     17249.000    1.831    1.839    8.513    9.053      4143.603      4355.877      4204.689      4569.598 
     17249.500    1.834    1.843    8.494    9.035      4144.519      4360.129      4205.610      4574.120 
     17250.000    1.838    1.846    8.475    9.017      4145.437      4364.371      4206.532      4578.633 
     17250.500    1.841    1.849    8.456    8.999      4146.356      4368.604      4207.456      4583.137 
     17251.000    1.844    1.852    8.438    8.982      4147.277      4372.828      4208.381      4587.632 
     17251.500    1.847    1.855    8.419    8.965      4148.200      4377.042      4209.308      4592.119 
     17252.000    1.850    1.858    8.402    8.948      4149.124      4381.247      4210.236      4596.598 
     17252.500    1.853    1.861    8.384    8.932      4150.050      4385.444      4211.166      4601.068 
     17253.000    1.855    1.863    8.366    8.916      4150.977      4389.631      4212.097      4605.529 
     17253.500    1.857    1.865    8.349    8.900      4151.905      4393.810      4213.029      4609.983 
     17254.000    1.860    1.868    8.331    8.884      4152.834      4397.980      4213.963      4614.430 
     17254.500    1.862    1.870    8.315    8.869      4153.765      4402.142      4214.897      4618.868 
     17255.000    1.865    1.873    8.298    8.854      4154.697      4406.295      4215.833      4623.299 
     17255.500    1.867    1.875    8.281    8.840      4155.629      4410.440      4216.770      4627.722 
     17256.000    1.869    1.877    8.265    8.825      4156.563      4414.576      4217.708      4632.138 
     17256.197    1.870    1.877    8.259    8.819      4156.932      4416.204      4218.078      4633.876 
     17260.000    1.883    1.890    8.152    8.732      4164.067      4447.409      4225.242      4667.250 
     17265.572    1.916    1.928    7.900    8.464      4174.651      4492.130      4235.878      4715.156 
     17265.577    1.916    1.928    7.900    8.464      4174.661      4492.169      4235.888      4715.198 
     17265.582    1.917    1.928    7.899    8.463      4174.670      4492.209      4235.897      4715.241 
     17265.587    1.916    1.928   19.144   20.157      4174.680      4492.276      4235.907      4715.312 
     17265.770    1.918    1.929   22.990   24.003      4175.031      4496.132      4236.260      4719.353 
     17270.070    1.948    1.963   22.740   23.773      4183.343      4594.450      4244.628      4822.071 
     17279.559    2.030    2.051   22.287   23.387      4202.217      4808.083      4263.673      5045.820 
     17280.000    5.191    5.216   22.325   23.430      4203.810      4817.921      4265.275      5056.143 
     17280.051    5.187    5.212   22.329   23.433      4204.074      4819.059      4265.541      5057.338 
     17290.048    4.505    4.529   23.003   24.130      4252.522      5045.653      4314.231      5295.083 
     17300.000    4.154    4.176   23.524   24.741      4295.608      5277.173      4357.546      5538.262 
     17300.047    4.153    4.175   23.523   24.739      4295.803      5278.278      4357.742      5539.425 
     17310.031    4.043    4.066   23.388   24.579      4336.717      5512.457      4398.880      5785.621 
     17310.047    4.043    4.065   23.388   24.579      4336.781      5512.831      4398.945      5786.015 
     17310.057    4.043    4.066   23.387   24.579      4336.822      5513.065      4398.986      5786.260 
     17314.869    3.991    4.017   23.376   24.575      4356.152      5625.577      4418.432      5904.523 
     17320.000    3.929    3.959   23.393   24.615      4376.471      5745.563      4438.892      6030.720 
     17340.000    0.031    0.053   27.446   29.804      4416.070      6253.950      4479.005      6574.913 
     17340.795    0.034    0.058   27.495   29.794      4416.096      6275.788      4479.048      6598.603 
     17350.582    0.091    0.135   28.120   29.999      4416.706      6547.939      4479.991      6891.199 
     17360.000    0.191    0.252   28.382   30.342      4418.034      6814.007      4481.813      7175.346 
     17369.559    0.209    0.283   28.189   30.321      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17369.559    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17380.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17400.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17420.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17440.000    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17450.582    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17459.559    0.000    0.000    0.000    0.000      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17459.559    2.512    2.543   19.297   20.360      4419.948      7084.388      4484.372      7465.287 
     17460.000    2.682    2.717   19.092   20.164      4421.093      7092.853      4485.532      7474.223 
     17480.000    3.636    3.663   18.124   18.885      4484.269      7465.014      4549.330      7864.712 
     17500.000    3.556    3.589   18.396   19.107      4556.186      7830.215      4621.850      8244.626 
     17520.000    2.777    2.805   16.990   17.572      4619.517      8184.083      4685.796      8611.415 
     17540.000    3.233    3.255   15.879   16.297      4679.622      8512.774      4746.399      8950.104 
     17560.000    3.585    3.601   14.809   15.169      4747.803      8819.655      4814.962      9264.764 
     17580.000    2.782    2.792   14.992   15.278      4811.470      9117.665      4878.891      9569.233 
     17600.000    2.131    2.192   13.894   14.040      4860.598      9406.522      4928.726      9862.407 
     17620.000    3.569    3.601   12.315   12.364      4917.602      9668.611      4986.656     10126.439 
     17640.000   11.571   11.581    4.062    4.064      5069.002      9832.375      5138.481     10290.721 
     17660.000   20.984   21.169    0.000    0.000      5394.550      9872.990      5465.982     10331.366 
     17680.000   21.316   21.646    0.000    0.000      5817.548      9872.990      5894.130     10331.366 
     17700.000   22.271   22.301    0.000    0.000      6253.410      9872.990      6333.598     10331.366 
     17720.000   22.726   23.114    0.000    0.000      6703.372      9872.990      6787.750     10331.366 
     17740.000   23.340   24.619    0.000    0.000      7164.029      9872.990      7265.079     10331.366 
     17760.000   21.989   22.622    0.000    0.000      7617.323      9872.990      7737.482     10331.366 
     17780.000   21.864   22.971    0.000    0.000      8055.856      9872.990      8193.412     10331.366 
     17800.000   28.002   29.840    1.988    2.016      8554.518      9892.866      8721.528     10351.523 
     17820.000   29.650   31.717    1.879    1.901      9131.042      9931.528      9337.099     10390.691 
     17840.000   33.112   35.549    0.000    0.000      9758.667      9950.314     10009.762     10409.702 
     17860.000   35.351   38.630    0.000    0.000     10443.300      9950.314     10751.550     10409.702 
     17878.944   36.840   40.415    0.000    0.000     11127.090      9950.314     11500.265     10409.702 
     17878.949   36.840   40.416    0.000    0.000     11127.274      9950.314     11500.467     10409.702 
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                                       =================================================== 
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           PK inicial                    :    17878.949 
           PK final                      :    21105.134 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     17878.949   37.870   41.446    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     17880.000   37.870   41.436    0.000    0.000        39.801         0.000        43.555         0.000 
     17900.000   37.309   41.031    0.000    0.000       791.590         0.000       868.231         0.000 
     17920.000   38.116   41.744    0.000    0.000      1545.835         0.000      1695.982         0.000 
     17940.000   38.085   41.805    0.000    0.000      2307.846         0.000      2531.469         0.000 
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     17960.000   40.820   44.494    0.000    0.000      3096.897         0.000      3394.456         0.000 
     17980.000   36.781   39.854    0.000    0.000      3872.908         0.000      4237.931         0.000 
     18000.000   34.595   37.162    0.000    0.000      4586.671         0.000      5008.089         0.000 
     18020.000   34.211   36.258    0.000    0.000      5274.726         0.000      5742.293         0.000 
     18040.000   30.918   32.665    0.000    0.000      5926.008         0.000      6431.523         0.000 
     18060.000   33.550   35.171    0.000    0.000      6570.686         0.000      7109.883         0.000 
     18074.810   33.654   35.155    0.000    0.000      7068.336         0.000      7630.651         0.000 
     18079.559   33.853   35.353    0.000    0.000      7228.632         0.000      7798.073         0.000 
     18080.000   29.721   31.205    0.000    0.000      7242.650         0.000      7812.749         0.000 
     18088.044   28.920   30.218    0.000    0.000      7478.502         0.000      8059.791         0.000 
     18088.068   28.917   30.215    0.000    0.000      7479.196         0.000      8060.517         0.000 
     18100.000   27.590   28.742    0.000    0.000      7816.321         0.000      8412.252         0.000 
     18120.000   23.088   23.909    0.000    0.000      8323.109         0.000      8938.763         0.000 
     18140.000   25.652   26.678    0.000    0.000      8810.517         0.000      9444.630         0.000 
     18160.000   27.377   28.464    0.000    0.000      9340.811         0.000      9996.047         0.000 
     18174.800   27.076   28.001    0.000    0.000      9743.765         0.000     10413.889         0.000 
     18174.810   27.076   28.000    0.000    0.000      9744.036         0.000     10414.169         0.000 
     18180.000   25.784   26.720    0.000    0.000      9881.207         0.000     10556.169         0.000 
     18184.773   26.269   27.148    0.000    0.000     10005.430         0.000     10684.724         0.000 
     18194.736   26.567   27.428    0.000    0.000     10268.632         0.000     10956.592         0.000 
     18200.000   26.552   27.460    0.000    0.000     10408.442         0.000     11101.056         0.000 
     18204.696   26.503   27.347    0.000    0.000     10533.016         0.000     11229.742         0.000 
     18214.653   26.467   27.280    0.000    0.000     10796.724         0.000     11501.703         0.000 
     18220.000   26.475   27.330    0.000    0.000     10938.264         0.000     11647.704         0.000 
     18221.660   26.361   27.162    0.000    0.000     10982.118         0.000     11692.932         0.000 
     18221.820   22.305   23.099    0.000    0.000     10986.011         0.000     11696.953         0.000 
     18221.830   21.789   22.583    0.000    0.000     10986.232         0.000     11697.181         0.000 
     18240.000   20.066   20.479    0.000    0.000     11366.485         0.000     12088.402         0.000 
     18260.000   11.359   11.528    5.867    5.901     11680.736        58.667     12408.478        59.012 
     18280.000   15.863   15.892    0.000    0.000     11952.957       117.335     12682.683       118.025 
     18300.000   15.812   15.842    0.000    0.000     12269.713       117.335     13000.029       118.025 
     18320.000   18.586   18.624    0.000    0.000     12613.696       117.335     13344.689       118.025 
     18340.000   19.222   19.233    0.000    0.000     12991.777       117.335     13723.253       118.025 
     18360.000   19.417   19.420    0.000    0.000     13378.163       117.335     14109.778       118.025 
     18380.000   19.251   19.255    0.000    0.000     13764.838       117.335     14496.527       118.025 
     18400.000   16.308   16.317    0.000    0.000     14120.426       117.335     14852.244       118.025 
     18420.000   16.408   16.419    0.000    0.000     14447.581       117.335     15179.595       118.025 
     18440.000   15.680   15.696    0.737    0.740     14768.456       124.705     15500.743       125.425 
     18440.643   15.642   15.658    0.792    0.795     14778.526       125.196     15510.824       125.918 
     18460.000   15.094   15.128    1.908    1.919     15076.000       151.328     15808.787       152.182 
     18480.000   17.167   17.223    0.000    0.000     15398.606       170.412     16132.290       171.369 
     18500.000   19.086   19.139    0.000    0.000     15761.139       170.412     16495.908       171.369 
     18509.977   20.303   20.352    0.000    0.000     15957.633       170.412     16692.913       171.369 
     18520.000   21.359   21.425    0.000    0.000     16166.421       170.412     16902.279       171.369 
     18540.000   22.413   22.468    0.000    0.000     16604.140       170.412     17341.210       171.369 
     18560.000   24.136   24.192    0.000    0.000     17069.630       170.412     17807.815       171.369 
     18580.000   25.092   25.125    0.000    0.000     17561.909       170.412     18300.984       171.369 
     18600.000   24.767   24.783    0.000    0.000     18060.499       170.412     18800.061       171.369 
     18620.000   23.348   23.354    0.000    0.000     18541.650       170.412     19281.429       171.369 
     18640.000   22.684   22.688    0.000    0.000     19001.973       170.412     19741.846       171.369 
     18660.000   22.863   22.866    0.000    0.000     19457.451       170.412     20197.379       171.369 
     18680.000   22.787   22.793    0.000    0.000     19913.959       170.412     20653.969       171.369 
     18690.913   22.701   22.711    0.000    0.000     20162.167       170.412     20902.264       171.369 
     18700.000   22.648   22.663    0.000    0.000     20368.213       170.412     21108.422       171.369 
     18720.000   22.765   22.787    0.000    0.000     20822.349       170.412     21562.930       171.369 
     18740.000   22.160   22.184    0.000    0.000     21271.597       170.412     22012.644       171.369 
     18760.000   22.517   22.605    0.000    0.000     21718.361       170.412     22460.532       171.369 
     18780.000   32.120   33.185    0.000    0.000     22264.733       170.412     23018.427       171.369 
     18800.000   35.274   36.599    0.000    0.000     22938.675       170.412     23716.263       171.369 
     18805.556   15.500   16.168    0.000    0.000     23079.724       170.412     23862.849       171.369 
     18809.247   15.500   16.043    0.000    0.000     23136.935       170.412     23922.294       171.369 
     18820.000   15.500   15.848    0.000    0.000     23303.606       170.412     24093.757       171.369 
     18824.247   15.500   15.714    0.000    0.000     23369.435       170.412     24160.779       171.369 
     18839.247   15.500   16.423    0.000    0.000     23601.935       170.412     24401.812       171.369 
     18840.000   15.500   16.504    0.000    0.000     23613.606       170.412     24414.209       171.369 
     18860.000   15.500   15.587    0.000    0.000     23923.606       170.412     24735.122       171.369 
     18865.556   15.500   15.583    0.000    0.000     24009.724       170.412     24821.714       171.369 
     18880.000   24.453   24.588    0.000    0.000     24298.266       170.412     25111.831       171.369 
     18900.000   19.353   19.440    0.000    0.000     24736.323       170.412     25552.113       171.369 
     18920.000    0.000    0.000   15.510   15.515     24929.848       325.511     25746.515       326.515 
     18940.000    0.000    0.000   16.929   16.938     24929.848       649.899     25746.515       651.037 
     18960.000    0.000    0.000   16.699   16.798     24929.848       986.180     25746.515       988.393 
     18980.000    1.709    1.715   14.129   14.425     24946.933      1294.460     25763.666      1300.626 
     19000.000   10.134   10.149    6.575    6.582     25065.362      1501.502     25882.303      1510.700 
     19020.000   19.755   19.774    0.000    0.000     25364.252      1567.254     26181.532      1576.522 
     19040.000   20.657   21.136    0.000    0.000     25768.367      1567.254     26590.638      1576.522 
     19060.000    0.000    0.000   24.170   25.376     25974.936      1808.952     26801.999      1830.284 
     19075.556    0.000    0.000   29.004   29.508     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19075.556    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19080.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19098.729    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19100.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19111.692    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19120.000    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19120.556    0.000    0.000    0.000    0.000     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19120.556    0.000    0.000   25.307   26.422     25974.936      2222.540     26801.999      2257.176 
     19124.655    0.000    0.000   25.216   26.096     25974.936      2326.087     26801.999      2364.811 
     19140.000    0.000    0.000   24.806   25.853     25974.936      2709.881     26801.999      2763.386 
     19160.000    0.000    0.000   17.829   17.929     25974.936      3136.232     26801.999      3201.201 
     19180.000    0.505    0.507   15.596   15.689     25979.984      3470.479     26807.071      3537.383 
     19200.000    1.622    1.629   13.493   13.550     26001.257      3761.366     26828.432      3829.770 
     19220.000    6.533    6.543    7.726    7.762     26082.813      3973.548     26910.155      4042.890 
     19240.000    7.131    7.142    7.061    7.101     26219.455      4121.417     27047.009      4191.524 
     19260.000    7.877    7.885    5.845    5.857     26369.534      4250.481     27197.282      4321.108 
     19280.000   13.488   13.495    0.000    0.000     26583.182      4308.932     27411.081      4379.681 
     19300.000   15.515   15.515    0.000    0.000     26873.212      4308.932     27701.178      4379.681 
     19320.000   13.081   13.083    0.000    0.000     27159.169      4308.932     27987.157      4379.681 
     19340.000   12.955   12.958    0.000    0.000     27419.527      4308.932     28247.567      4379.681 
     19360.000   13.078   13.084    0.000    0.000     27679.861      4308.932     28507.983      4379.681 
     19367.421   12.882   12.886    0.000    0.000     27776.187      4308.932     28604.342      4379.681 
     19380.000   14.334   14.335    0.000    0.000     27947.362      4308.932     28775.545      4379.681 
     19380.384   14.388   14.389    0.000    0.000     27952.877      4308.932     28781.061      4379.681 
     19393.347   15.356   15.356    0.000    0.000     28145.662      4308.932     28973.854      4379.681 
     19400.000   15.455   15.455    0.000    0.000     28248.154      4308.932     29076.346      4379.681 
     19420.000   12.570   12.579    1.112    1.119     28528.409      4320.047     29356.689      4390.870 
     19440.000    2.457    2.460   14.679   15.023     28678.687      4477.948     29507.084      4552.286 
     19460.000    0.252    0.253   14.668   15.231     28705.782      4771.414     29534.216      4854.823 
     19480.000    2.058    2.061   12.031   12.972     28728.878      5038.400     29557.356      5136.852 
     19500.000   12.984   12.987    0.316    0.316     28879.290      5161.863     29707.836      5269.729 
     19507.860   13.094   13.096    0.000    0.000     28981.773      5163.104     29810.340      5270.970 
     19507.870   13.093   13.095    0.000    0.000     28981.904      5163.104     29810.471      5270.970 
     19516.106   11.868   11.871    0.000    0.000     29084.697      5163.104     29913.283      5270.970 
     19516.500   11.835   11.838    0.000    0.000     29089.366      5163.104     29917.953      5270.970 
     19517.000   11.793   11.796    0.000    0.000     29095.274      5163.104     29923.862      5270.970 

     19517.500   11.752   11.755    0.000    0.000     29101.160      5163.104     29929.750      5270.970 
     19518.000   11.710   11.713    0.000    0.000     29107.026      5163.104     29935.617      5270.970 
     19518.500   11.669   11.672    0.000    0.000     29112.870      5163.104     29941.463      5270.970 
     19519.000   11.628   11.631    0.000    0.000     29118.694      5163.104     29947.289      5270.970 
     19519.500   11.586   11.590    0.000    0.000     29124.498      5163.104     29953.094      5270.970 
     19520.000   11.545   11.549    0.000    0.000     29130.281      5163.104     29958.879      5270.970 
     19520.500   11.508   11.512    0.000    0.000     29136.044      5163.104     29964.644      5270.970 
     19521.000   11.471   11.474    0.000    0.000     29141.789      5163.104     29970.391      5270.970 
     19521.500   11.434   11.437    0.000    0.000     29147.515      5163.104     29976.119      5270.970 
     19521.937   11.401   11.404    0.000    0.000     29152.505      5163.104     29981.109      5270.970 
     19522.000   11.398   11.401    0.000    0.000     29153.223      5163.104     29981.828      5270.970 
     19522.500   11.371   11.374    0.000    0.000     29158.915      5163.104     29987.522      5270.970 
     19523.000   11.345   11.348    0.000    0.000     29164.594      5163.104     29993.202      5270.970 
     19523.500   11.319   11.321    0.000    0.000     29170.260      5163.104     29998.869      5270.970 
     19524.000   11.293   11.295    0.000    0.000     29175.913      5163.104     30004.524      5270.970 
     19524.500   11.267   11.269    0.000    0.000     29181.553      5163.104     30010.165      5270.970 
     19525.000   11.240   11.243    0.000    0.000     29187.179      5163.104     30015.792      5270.970 
     19525.500   11.215   11.217    0.000    0.000     29192.793      5163.104     30021.407      5270.970 
     19526.000   11.189   11.191    0.000    0.000     29198.394      5163.104     30027.009      5270.970 
     19526.500   11.163   11.165    0.000    0.000     29203.982      5163.104     30032.598      5270.970 
     19527.000   11.137   11.139    0.000    0.000     29209.557      5163.104     30038.174      5270.970 
     19527.500   11.112   11.113    0.000    0.000     29215.119      5163.104     30043.737      5270.970 
     19528.000   11.086   11.088    0.000    0.000     29220.669      5163.104     30049.288      5270.970 
     19528.500   11.061   11.062    0.000    0.000     29226.205      5163.104     30054.825      5270.970 
     19529.000   11.035   11.037    0.000    0.000     29231.729      5163.104     30060.350      5270.970 
     19529.500   11.010   11.012    0.000    0.000     29237.241      5163.104     30065.862      5270.970 
     19530.000   10.985   10.986    0.000    0.000     29242.739      5163.104     30071.362      5270.970 
     19530.500   10.960   10.961    0.000    0.000     29248.226      5163.104     30076.848      5270.970 
     19531.000   10.935   10.936    0.000    0.000     29253.699      5163.104     30082.323      5270.970 
     19531.500   10.910   10.911    0.000    0.000     29259.160      5163.104     30087.784      5270.970 
     19532.000   10.885   10.886    0.000    0.000     29264.609      5163.104     30093.233      5270.970 
     19532.500   10.860   10.861    0.000    0.000     29270.045      5163.104     30098.670      5270.970 
     19533.000   10.835   10.836    0.000    0.000     29275.469      5163.104     30104.095      5270.970 
     19533.500   10.811   10.812    0.000    0.000     29280.880      5163.104     30109.507      5270.970 
     19534.000   10.786   10.787    0.000    0.000     29286.280      5163.104     30114.906      5270.970 
     19534.500   10.762   10.763    0.000    0.000     29291.666      5163.104     30120.294      5270.970 
     19535.000   10.737   10.738    0.000    0.000     29297.041      5163.104     30125.669      5270.970 
     19535.500   10.713   10.714    0.000    0.000     29302.404      5163.104     30131.032      5270.970 
     19536.000   10.689   10.690    0.000    0.000     29307.754      5163.104     30136.383      5270.970 
     19536.500   10.664   10.665    0.000    0.000     29313.092      5163.104     30141.721      5270.970 
     19537.000   10.640   10.641    0.000    0.000     29318.418      5163.104     30147.048      5270.970 
     19537.247   10.628   10.629    0.000    0.000     29321.045      5163.104     30149.675      5270.970 
     19537.500   10.617   10.618    0.000    0.000     29323.733      5163.104     30152.363      5270.970 
     19538.000   10.595   10.596    0.000    0.000     29329.036      5163.104     30157.666      5270.970 
     19538.500   10.572   10.573    0.000    0.000     29334.327      5163.104     30162.958      5270.970 
     19539.000   10.550   10.551    0.000    0.000     29339.608      5163.104     30168.239      5270.970 
     19539.500   10.527   10.528    0.000    0.000     29344.877      5163.104     30173.509      5270.970 
     19540.000   10.505   10.506    0.000    0.000     29350.135      5163.104     30178.767      5270.970 
     19540.500   10.486   10.487    0.000    0.000     29355.383      5163.104     30184.016      5270.970 
     19541.000   10.467   10.468    0.000    0.000     29360.621      5163.104     30189.254      5270.970 
     19541.500   10.449   10.449    0.000    0.000     29365.850      5163.104     30194.484      5270.970 
     19542.000   10.430   10.431    0.000    0.000     29371.070      5163.104     30199.704      5270.970 
     19542.500   10.411   10.412    0.000    0.000     29376.280      5163.104     30204.914      5270.970 
     19543.000   10.392   10.393    0.000    0.000     29381.481      5163.104     30210.116      5270.970 
     19543.500   10.373   10.374    0.000    0.000     29386.672      5163.104     30215.307      5270.970 
     19544.000   10.355   10.355    0.000    0.000     29391.854      5163.104     30220.490      5270.970 
     19544.500   10.336   10.336    0.000    0.000     29397.027      5163.104     30225.663      5270.970 
     19545.000   10.317   10.318    0.000    0.000     29402.190      5163.104     30230.826      5270.970 
     19545.500   10.298   10.299    0.000    0.000     29407.343      5163.104     30235.981      5270.970 
     19545.556   10.296   10.297    0.000    0.000     29407.920      5163.104     30236.557      5270.970 
     19546.000   10.283   10.283    0.000    0.000     29412.489      5163.104     30241.126      5270.970 
     19546.500   10.268   10.268    0.000    0.000     29417.626      5163.104     30246.264      5270.970 
     19547.000   10.253   10.253    0.000    0.000     29422.756      5163.104     30251.394      5270.970 
     19547.500   10.237   10.238    0.000    0.000     29427.879      5163.104     30256.517      5270.970 
     19548.000   10.222   10.223    0.000    0.000     29432.994      5163.104     30261.633      5270.970 
     19548.500   10.207   10.208    0.000    0.000     29438.101      5163.104     30266.741      5270.970 
     19549.000   10.192   10.193    0.000    0.000     29443.201      5163.104     30271.841      5270.970 
     19549.500   10.177   10.178    0.000    0.000     29448.294      5163.104     30276.934      5270.970 
     19550.000   10.162   10.163    0.000    0.000     29453.379      5163.104     30282.019      5270.970 
     19550.500   10.147   10.148    0.000    0.000     29458.456      5163.104     30287.097      5270.970 
     19551.000   10.132   10.133    0.000    0.000     29463.526      5163.104     30292.167      5270.970 
     19551.500   10.117   10.118    0.000    0.000     29468.588      5163.104     30297.230      5270.970 
     19552.000   10.102   10.103    0.000    0.000     29473.643      5163.104     30302.285      5270.970 
     19552.500   10.087   10.088    0.000    0.000     29478.690      5163.104     30307.332      5270.970 
     19553.000   10.072   10.073    0.000    0.000     29483.730      5163.104     30312.373      5270.970 
     19553.500   10.057   10.058    0.000    0.000     29488.762      5163.104     30317.405      5270.970 
     19554.000   10.042   10.043    0.000    0.000     29493.787      5163.104     30322.430      5270.970 
     19554.500   10.027   10.028    0.000    0.000     29498.804      5163.104     30327.448      5270.970 
     19555.000   10.012   10.013    0.000    0.000     29503.814      5163.104     30332.458      5270.970 
     19555.500    9.997    9.998    0.000    0.000     29508.816      5163.104     30337.461      5270.970 
     19556.000    9.982    9.983    0.000    0.000     29513.811      5163.104     30342.456      5270.970 
     19556.500    9.967    9.967    0.000    0.000     29518.798      5163.104     30347.443      5270.970 
     19557.000    9.952    9.953    0.000    0.000     29523.777      5163.104     30352.423      5270.970 
     19557.500    9.937    9.938    0.000    0.000     29528.749      5163.104     30357.396      5270.970 
     19558.000    9.922    9.923    0.000    0.000     29533.714      5163.104     30362.361      5270.970 
     19558.500    9.907    9.908    0.000    0.000     29538.671      5163.104     30367.318      5270.970 
     19559.000    9.892    9.893    0.000    0.000     29543.621      5163.104     30372.269      5270.970 
     19559.500    9.877    9.878    0.000    0.000     29548.563      5163.104     30377.211      5270.970 
     19560.000    9.861    9.863    0.000    0.000     29553.497      5163.104     30382.146      5270.970 
     19560.500    9.840    9.841    0.000    0.000     29558.423      5163.104     30387.072      5270.970 
     19561.000    9.819    9.820    0.000    0.000     29563.337      5163.104     30391.987      5270.970 
     19561.500    9.797    9.798    0.000    0.000     29568.241      5163.104     30396.892      5270.970 
     19562.000    9.776    9.777    0.000    0.000     29573.135      5163.104     30401.785      5270.970 
     19562.500    9.754    9.755    0.000    0.000     29578.017      5163.104     30406.668      5270.970 
     19563.000    9.733    9.734    0.000    0.000     29582.889      5163.104     30411.541      5270.970 
     19563.500    9.711    9.712    0.000    0.000     29587.750      5163.104     30416.402      5270.970 
     19564.000    9.690    9.691    0.000    0.000     29592.600      5163.104     30421.253      5270.970 
     19564.500    9.668    9.669    0.000    0.000     29597.440      5163.104     30426.093      5270.970 
     19565.000    9.647    9.648    0.000    0.000     29602.268      5163.104     30430.922      5270.970 
     19565.500    9.625    9.626    0.000    0.000     29607.086      5163.104     30435.741      5270.970 
     19566.000    9.604    9.605    0.000    0.000     29611.894      5163.104     30440.548      5270.970 
     19566.500    9.582    9.583    0.000    0.000     29616.690      5163.104     30445.345      5270.970 
     19567.000    9.561    9.562    0.000    0.000     29621.476      5163.104     30450.132      5270.970 
     19567.500    9.539    9.540    0.000    0.000     29626.251      5163.104     30454.907      5270.970 
     19568.000    9.518    9.519    0.000    0.000     29631.015      5163.104     30459.672      5270.970 
     19568.500    9.496    9.497    0.000    0.000     29635.769      5163.104     30464.426      5270.970 
     19568.571    9.493    9.494    0.000    0.000     29636.443      5163.104     30465.100      5270.970 
     19569.000    9.486    9.488    0.000    0.000     29640.514      5163.104     30469.172      5270.970 
     19569.500    9.479    9.480    0.000    0.000     29645.255      5163.104     30473.914      5270.970 
     19570.000    9.471    9.472    0.000    0.000     29649.993      5163.104     30478.652      5270.970 
     19570.500    9.463    9.464    0.000    0.000     29654.726      5163.104     30483.386      5270.970 
     19571.000    9.455    9.456    0.000    0.000     29659.456      5163.104     30488.116      5270.970 
     19571.500    9.448    9.449    0.000    0.000     29664.182      5163.104     30492.842      5270.970 
     19572.000    9.440    9.441    0.000    0.000     29668.903      5163.104     30497.565      5270.970 
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     19572.500    9.432    9.433    0.000    0.000     29673.621      5163.104     30502.283      5270.970 
     19573.000    9.424    9.425    0.000    0.000     29678.335      5163.104     30506.998      5270.970 
     19573.500    9.416    9.418    0.000    0.000     29683.045      5163.104     30511.708      5270.970 
     19574.000    9.408    9.410    0.000    0.000     29687.751      5163.104     30516.415      5270.970 
     19574.500    9.401    9.402    0.000    0.000     29692.454      5163.104     30521.118      5270.970 
     19575.000    9.393    9.394    0.000    0.000     29697.152      5163.104     30525.817      5270.970 
     19575.500    9.385    9.386    0.000    0.000     29701.846      5163.104     30530.512      5270.970 
     19576.000    9.377    9.379    0.000    0.000     29706.537      5163.104     30535.203      5270.970 
     19576.500    9.369    9.371    0.000    0.000     29711.223      5163.104     30539.891      5270.970 
     19577.000    9.361    9.363    0.000    0.000     29715.906      5163.104     30544.574      5270.970 
     19577.500    9.353    9.355    0.000    0.000     29720.584      5163.104     30549.254      5270.970 
     19578.000    9.345    9.347    0.000    0.000     29725.259      5163.104     30553.929      5270.970 
     19578.500    9.338    9.340    0.000    0.000     29729.930      5163.104     30558.601      5270.970 
     19579.000    9.330    9.332    0.000    0.000     29734.597      5163.104     30563.269      5270.970 
     19579.500    9.322    9.324    0.000    0.000     29739.259      5163.104     30567.933      5270.970 
     19580.000    9.314    9.316    0.000    0.000     29743.918      5163.104     30572.593      5270.970 
     19580.500    9.313    9.316    0.000    0.000     29748.575      5163.104     30577.251      5270.970 
     19581.000    9.313    9.315    0.000    0.000     29753.232      5163.104     30581.908      5270.970 
     19581.500    9.313    9.315    0.000    0.000     29757.888      5163.104     30586.566      5270.970 
     19582.000    9.312    9.314    0.000    0.000     29762.544      5163.104     30591.223      5270.970 
     19582.500    9.312    9.314    0.000    0.000     29767.200      5163.104     30595.880      5270.970 
     19583.000    9.311    9.313    0.000    0.000     29771.856      5163.104     30600.536      5270.970 
     19583.500    9.311    9.313    0.000    0.000     29776.511      5163.104     30605.193      5270.970 
     19584.000    9.310    9.312    0.000    0.000     29781.166      5163.104     30609.849      5270.970 
     19584.500    9.310    9.312    0.000    0.000     29785.821      5163.104     30614.505      5270.970 
     19585.000    9.309    9.311    0.000    0.000     29790.476      5163.104     30619.161      5270.970 
     19585.500    9.309    9.311    0.000    0.000     29795.131      5163.104     30623.816      5270.970 
     19586.000    9.308    9.310    0.000    0.000     29799.785      5163.104     30628.472      5270.970 
     19586.500    9.308    9.310    0.000    0.000     29804.439      5163.104     30633.127      5270.970 
     19587.000    9.307    9.310    0.000    0.000     29809.093      5163.104     30637.782      5270.970 
     19587.500    9.307    9.309    0.000    0.000     29813.746      5163.104     30642.436      5270.970 
     19588.000    9.306    9.309    0.000    0.000     29818.400      5163.104     30647.091      5270.970 
     19588.500    9.306    9.308    0.000    0.000     29823.053      5163.104     30651.745      5270.970 
     19589.000    9.305    9.308    0.000    0.000     29827.705      5163.104     30656.399      5270.970 
     19589.500    9.305    9.308    0.000    0.000     29832.358      5163.104     30661.053      5270.970 
     19590.000    9.305    9.307    0.000    0.000     29837.010      5163.104     30665.707      5270.970 
     19590.500    9.304    9.307    0.000    0.000     29841.663      5163.104     30670.360      5270.970 
     19591.000    9.303    9.306    0.000    0.000     29846.314      5163.104     30675.014      5270.970 
     19591.500    9.303    9.306    0.000    0.000     29850.966      5163.104     30679.667      5270.970 
     19592.000    9.302    9.306    0.000    0.000     29855.617      5163.104     30684.320      5270.970 
     19592.500    9.302    9.305    0.000    0.000     29860.268      5163.104     30688.973      5270.970 
     19593.000    9.302    9.305    0.000    0.000     29864.919      5163.104     30693.625      5270.970 
     19593.500    9.301    9.305    0.000    0.000     29869.570      5163.104     30698.278      5270.970 
     19593.738    9.301    9.305    0.000    0.000     29871.783      5163.104     30700.492      5270.970 
     19594.000    9.302    9.306    0.000    0.000     29874.220      5163.104     30702.930      5270.970 
     19594.500    9.305    9.309    0.000    0.000     29878.872      5163.104     30707.584      5270.970 
     19595.000    9.308    9.312    0.000    0.000     29883.526      5163.104     30712.240      5270.970 
     19595.500    9.311    9.316    0.000    0.000     29888.180      5163.104     30716.897      5270.970 
     19595.556    9.311    9.316    0.000    0.000     29888.702      5163.104     30717.418      5270.970 
     19596.000    9.314    9.319    0.000    0.000     29892.837      5163.104     30721.555      5270.970 
     19596.500    9.317    9.322    0.000    0.000     29897.494      5163.104     30726.215      5270.970 
     19597.000    9.320    9.325    0.000    0.000     29902.154      5163.104     30730.877      5270.970 
     19597.500    9.323    9.328    0.000    0.000     29906.814      5163.104     30735.540      5270.970 
     19598.000    9.326    9.331    0.000    0.000     29911.476      5163.104     30740.205      5270.970 
     19598.500    9.328    9.334    0.000    0.000     29916.140      5163.104     30744.872      5270.970 
     19599.000    9.331    9.337    0.000    0.000     29920.805      5163.104     30749.539      5270.970 
     19599.500    9.334    9.341    0.000    0.000     29925.471      5163.104     30754.209      5270.970 
     19600.000    9.337    9.344    0.000    0.000     29930.139      5163.104     30758.880      5270.970 
     19600.173    9.335    9.342    0.000    0.000     29931.754      5163.104     30760.496      5270.970 
     19600.500    9.332    9.338    0.000    0.000     29934.806      5163.104     30763.550      5270.970 
     19601.000    9.327    9.333    0.000    0.000     29939.471      5163.104     30768.218      5270.970 
     19601.500    9.322    9.328    0.000    0.000     29944.133      5163.104     30772.884      5270.970 
     19602.000    9.317    9.322    0.000    0.000     29948.792      5163.104     30777.546      5270.970 
     19602.500    9.312    9.317    0.000    0.000     29953.450      5163.104     30782.206      5270.970 
     19603.000    9.307    9.312    0.000    0.000     29958.104      5163.104     30786.863      5270.970 
     19603.500    9.302    9.307    0.000    0.000     29962.756      5163.104     30791.518      5270.970 
     19604.000    9.297    9.302    0.000    0.000     29967.406      5163.104     30796.170      5270.970 
     19604.500    9.292    9.297    0.000    0.000     29972.053      5163.104     30800.819      5270.970 
     19605.000    9.287    9.292    0.000    0.000     29976.698      5163.104     30805.466      5270.970 
     19605.500    9.283    9.287    0.000    0.000     29981.340      5163.104     30810.111      5270.970 
     19606.000    9.278    9.282    0.000    0.000     29985.980      5163.104     30814.753      5270.970 
     19606.500    9.274    9.277    0.000    0.000     29990.618      5163.104     30819.393      5270.970 
     19607.000    9.269    9.273    0.000    0.000     29995.254      5163.104     30824.030      5270.970 
     19607.500    9.265    9.268    0.000    0.000     29999.887      5163.104     30828.666      5270.970 
     19608.000    9.260    9.264    0.000    0.000     30004.519      5163.104     30833.299      5270.970 
     19608.213    9.259    9.262    0.000    0.000     30006.491      5163.104     30835.272      5270.970 
     19620.000    9.205    9.208    0.000    0.000     30115.309      5163.104     30944.124      5270.970 
     19620.611    9.204    9.206    0.000    0.000     30120.933      5163.104     30949.749      5270.970 
     19620.621   13.332   13.347    0.000    0.000     30121.046      5163.104     30949.862      5270.970 
     19628.991   13.129   13.137    0.000    0.000     30231.785      5163.104     31060.697      5270.970 
     19628.999   14.759   14.780    2.755    2.795     30231.897      5163.115     31060.808      5270.981 
     19629.005   14.759   14.781    3.885    3.929     30231.985      5163.135     31060.897      5271.001 
     19640.000   17.584   17.593    0.000    0.000     30409.791      5184.490     31238.873      5292.602 
     19660.000   18.791   19.157    0.000    0.000     30773.541      5184.490     31606.375      5292.602 
     19680.000   20.000   20.551    0.000    0.000     31161.453      5184.490     32003.455      5292.602 
     19700.000   18.741   19.356    0.000    0.000     31548.868      5184.490     32402.528      5292.602 
     19720.000   19.938   20.548    0.000    0.000     31935.663      5184.490     32801.569      5292.602 
     19740.000   20.000   20.563    0.000    0.000     32335.045      5184.490     33212.675      5292.602 
     19760.000   18.811   19.524    0.000    0.000     32723.159      5184.490     33613.544      5292.602 
     19780.000   18.784   19.318    0.000    0.000     33099.113      5184.490     34001.962      5292.602 
     19800.000   19.743   20.256    0.000    0.000     33484.382      5184.490     34397.701      5292.602 
     19820.000   20.000   20.777    0.000    0.000     33881.811      5184.490     34808.035      5292.602 
     19840.000   16.737   16.790    0.000    0.000     34249.183      5184.490     35183.710      5292.602 
     19860.000   18.880   19.418    0.000    0.000     34605.355      5184.490     35545.795      5292.602 
     19880.000   18.722   18.810    0.000    0.000     34981.374      5184.490     35928.082      5292.602 
     19900.000   16.640   16.679    0.000    0.000     35334.989      5184.490     36282.973      5292.602 
     19900.042   16.642   16.681    0.000    0.000     35335.688      5184.490     36283.674      5292.602 
     19900.052    9.105    9.106    0.000    0.000     35335.817      5184.490     36283.803      5292.602 
     19908.445    9.386    9.390    0.000    0.000     35413.414      5184.490     36361.423      5292.602 
     19908.450    9.386    9.390    0.000    0.000     35413.461      5184.490     36361.470      5292.602 
     19908.451    9.386    9.390    0.000    0.000     35413.470      5184.490     36361.479      5292.602 
     19908.454    9.386    9.390    0.000    0.000     35413.499      5184.490     36361.507      5292.602 
     19912.057    9.518    9.525    0.000    0.000     35447.554      5184.490     36395.583      5292.602 
     19912.500    9.539    9.547    0.000    0.000     35451.776      5184.490     36399.808      5292.602 
     19913.000    9.563    9.572    0.000    0.000     35456.551      5184.490     36404.587      5292.602 
     19913.500    9.588    9.597    0.000    0.000     35461.339      5184.490     36409.379      5292.602 
     19914.000    9.612    9.622    0.000    0.000     35466.139      5184.490     36414.184      5292.602 
     19914.500    9.637    9.647    0.000    0.000     35470.951      5184.490     36419.001      5292.602 
     19915.000    9.662    9.673    0.000    0.000     35475.776      5184.490     36423.831      5292.602 
     19915.500    9.687    9.699    0.000    0.000     35480.613      5184.490     36428.674      5292.602 
     19916.000    9.712    9.724    0.000    0.000     35485.463      5184.490     36433.530      5292.602 
     19916.500    9.737    9.751    0.000    0.000     35490.325      5184.490     36438.398      5292.602 
     19917.000    9.763    9.777    0.000    0.000     35495.200      5184.490     36443.280      5292.602 
     19917.500    9.789    9.803    0.000    0.000     35500.088      5184.490     36448.175      5292.602 

     19918.000    9.814    9.830    0.000    0.000     35504.989      5184.490     36453.084      5292.602 
     19918.500    9.840    9.857    0.000    0.000     35509.903      5184.490     36458.005      5292.602 
     19919.000    9.866    9.884    0.000    0.000     35514.829      5184.490     36462.941      5292.602 
     19919.500    9.893    9.912    0.000    0.000     35519.769      5184.490     36467.890      5292.602 
     19920.000    9.919    9.939    0.000    0.000     35524.722      5184.490     36472.852      5292.602 
     19920.500    9.929    9.949    0.000    0.000     35529.684      5184.490     36477.824      5292.602 
     19921.000    9.939    9.958    0.000    0.000     35534.651      5184.490     36482.801      5292.602 
     19921.500    9.948    9.968    0.000    0.000     35539.623      5184.490     36487.783      5292.602 
     19922.000    9.958    9.977    0.000    0.000     35544.600      5184.490     36492.769      5292.602 
     19922.500    9.968    9.987    0.000    0.000     35549.581      5184.490     36497.760      5292.602 
     19923.000    9.978    9.997    0.000    0.000     35554.568      5184.490     36502.756      5292.602 
     19923.500    9.988   10.007    0.000    0.000     35559.559      5184.490     36507.757      5292.602 
     19924.000    9.997   10.016    0.000    0.000     35564.555      5184.490     36512.763      5292.602 
     19924.500   10.007   10.026    0.000    0.000     35569.556      5184.490     36517.773      5292.602 
     19925.000   10.017   10.036    0.000    0.000     35574.562      5184.490     36522.789      5292.602 
     19925.500   10.027   10.045    0.000    0.000     35579.573      5184.490     36527.809      5292.602 
     19926.000   10.037   10.055    0.000    0.000     35584.589      5184.490     36532.834      5292.602 
     19926.500   10.046   10.065    0.000    0.000     35589.610      5184.490     36537.864      5292.602 
     19927.000   10.056   10.074    0.000    0.000     35594.635      5184.490     36542.899      5292.602 
     19927.500   10.066   10.084    0.000    0.000     35599.666      5184.490     36547.938      5292.602 
     19928.000   10.076   10.094    0.000    0.000     35604.701      5184.490     36552.983      5292.602 
     19928.500   10.086   10.104    0.000    0.000     35609.742      5184.490     36558.032      5292.602 
     19929.000   10.096   10.114    0.000    0.000     35614.787      5184.490     36563.086      5292.602 
     19929.181   10.099   10.117    0.000    0.000     35616.615      5184.490     36564.917      5292.602 
     19929.500   10.114   10.132    0.000    0.000     35619.839      5184.490     36568.147      5292.602 
     19930.000   10.137   10.154    0.000    0.000     35624.901      5184.490     36573.219      5292.602 
     19930.500   10.160   10.177    0.000    0.000     35629.976      5184.490     36578.301      5292.602 
     19931.000   10.183   10.200    0.000    0.000     35635.061      5184.490     36583.396      5292.602 
     19931.500   10.206   10.223    0.000    0.000     35640.158      5184.490     36588.502      5292.602 
     19932.000   10.229   10.246    0.000    0.000     35645.267      5184.490     36593.619      5292.602 
     19932.500   10.252   10.269    0.000    0.000     35650.387      5184.490     36598.748      5292.602 
     19933.000   10.274   10.292    0.000    0.000     35655.518      5184.490     36603.888      5292.602 
     19933.500   10.298   10.315    0.000    0.000     35660.662      5184.490     36609.039      5292.602 
     19934.000   10.321   10.338    0.000    0.000     35665.816      5184.490     36614.202      5292.602 
     19934.500   10.344   10.361    0.000    0.000     35670.982      5184.490     36619.377      5292.602 
     19935.000   10.367   10.383    0.000    0.000     35676.160      5184.490     36624.563      5292.602 
     19935.500   10.390   10.406    0.000    0.000     35681.349      5184.490     36629.760      5292.602 
     19936.000   10.413   10.429    0.000    0.000     35686.550      5184.490     36634.969      5292.602 
     19936.500   10.436   10.452    0.000    0.000     35691.762      5184.490     36640.190      5292.602 
     19937.000   10.459   10.475    0.000    0.000     35696.985      5184.490     36645.422      5292.602 
     19937.500   10.482   10.498    0.000    0.000     35702.221      5184.490     36650.665      5292.602 
     19938.000   10.505   10.521    0.000    0.000     35707.468      5184.490     36655.920      5292.602 
     19938.500   10.528   10.544    0.000    0.000     35712.726      5184.490     36661.186      5292.602 
     19939.000   10.551   10.567    0.000    0.000     35717.996      5184.490     36666.464      5292.602 
     19939.500   10.575   10.591    0.000    0.000     35723.277      5184.490     36671.754      5292.602 
     19940.000   10.598   10.613    0.000    0.000     35728.570      5184.490     36677.055      5292.602 
     19940.500   10.618   10.634    0.000    0.000     35733.874      5184.490     36682.367      5292.602 
     19941.000   10.639   10.655    0.000    0.000     35739.189      5184.490     36687.689      5292.602 
     19941.500   10.660   10.676    0.000    0.000     35744.514      5184.490     36693.022      5292.602 
     19942.000   10.681   10.697    0.000    0.000     35749.849      5184.490     36698.365      5292.602 
     19942.500   10.702   10.717    0.000    0.000     35755.195      5184.490     36703.718      5292.602 
     19943.000   10.723   10.738    0.000    0.000     35760.551      5184.490     36709.082      5292.602 
     19943.500   10.744   10.759    0.000    0.000     35765.918      5184.490     36714.456      5292.602 
     19944.000   10.765   10.780    0.000    0.000     35771.295      5184.490     36719.841      5292.602 
     19944.404   10.782   10.797    0.000    0.000     35775.647      5184.490     36724.200      5292.602 
     19944.500   10.786   10.801    0.000    0.000     35776.683      5184.490     36725.237      5292.602 
     19945.000   10.806   10.821    0.000    0.000     35782.080      5184.490     36730.642      5292.602 
     19945.500   10.825   10.840    0.000    0.000     35787.488      5184.490     36736.057      5292.602 
     19946.000   10.845   10.860    0.000    0.000     35792.906      5184.490     36741.482      5292.602 
     19946.500   10.865   10.880    0.000    0.000     35798.333      5184.490     36746.917      5292.602 
     19947.000   10.885   10.900    0.000    0.000     35803.771      5184.490     36752.362      5292.602 
     19947.500   10.905   10.920    0.000    0.000     35809.218      5184.490     36757.817      5292.602 
     19948.000   10.925   10.940    0.000    0.000     35814.676      5184.490     36763.282      5292.602 
     19948.500   10.945   10.960    0.000    0.000     35820.144      5184.490     36768.757      5292.602 
     19949.000   10.965   10.980    0.000    0.000     35825.621      5184.490     36774.242      5292.602 
     19949.500   10.985   11.000    0.000    0.000     35831.109      5184.490     36779.737      5292.602 
     19950.000   11.005   11.020    0.000    0.000     35836.606      5184.490     36785.241      5292.602 
     19950.063   11.008   11.022    0.000    0.000     35837.300      5184.490     36785.936      5292.602 
     19950.500   11.026   11.041    0.000    0.000     35842.114      5184.490     36790.756      5292.602 
     19951.000   11.048   11.062    0.000    0.000     35847.632      5184.490     36796.282      5292.602 
     19951.500   11.069   11.083    0.000    0.000     35853.161      5184.490     36801.818      5292.602 
     19952.000   11.090   11.104    0.000    0.000     35858.701      5184.490     36807.365      5292.602 
     19952.500   11.111   11.125    0.000    0.000     35864.251      5184.490     36812.922      5292.602 
     19953.000   11.132   11.147    0.000    0.000     35869.812      5184.490     36818.490      5292.602 
     19953.500   11.153   11.168    0.000    0.000     35875.384      5184.490     36824.069      5292.602 
     19954.000   11.175   11.189    0.000    0.000     35880.966      5184.490     36829.658      5292.602 
     19954.500   11.196   11.211    0.000    0.000     35886.558      5184.490     36835.258      5292.602 
     19955.000   11.218   11.232    0.000    0.000     35892.162      5184.490     36840.869      5292.602 
     19955.500   11.239   11.253    0.000    0.000     35897.776      5184.490     36846.490      5292.602 
     19956.000   11.260   11.275    0.000    0.000     35903.401      5184.490     36852.122      5292.602 
     19956.500   11.282   11.296    0.000    0.000     35909.037      5184.490     36857.765      5292.602 
     19957.000   11.303   11.318    0.000    0.000     35914.683      5184.490     36863.418      5292.602 
     19957.500   11.325   11.339    0.000    0.000     35920.340      5184.490     36869.082      5292.602 
     19958.000   11.346   11.360    0.000    0.000     35926.008      5184.490     36874.757      5292.602 
     19958.500   11.368   11.382    0.000    0.000     35931.686      5184.490     36880.443      5292.602 
     19959.000   11.390   11.404    0.000    0.000     35937.376      5184.490     36886.139      5292.602 
     19959.017   11.390   11.404    0.000    0.000     35937.569      5184.490     36886.333      5292.602 
     19959.500   11.411   11.425    0.000    0.000     35943.076      5184.490     36891.846      5292.602 
     19960.000   11.433   11.447    0.000    0.000     35948.787      5184.490     36897.564      5292.602 
     19960.500   11.455   11.469    0.000    0.000     35954.509      5184.490     36903.293      5292.602 
     19961.000   11.476   11.490    0.000    0.000     35960.241      5184.490     36909.033      5292.602 
     19961.060   11.478   11.492    0.000    0.000     35960.930      5184.490     36909.722      5292.602 
     19961.500   11.497   11.511    0.000    0.000     35965.985      5184.490     36914.783      5292.602 
     19962.000   11.519   11.533    0.000    0.000     35971.739      5184.490     36920.544      5292.602 
     19962.500   11.540   11.554    0.000    0.000     35977.503      5184.490     36926.316      5292.602 
     19963.000   11.561   11.575    0.000    0.000     35983.279      5184.490     36932.098      5292.602 
     19963.500   11.583   11.597    0.000    0.000     35989.065      5184.490     36937.891      5292.602 
     19964.000   11.604   11.618    0.000    0.000     35994.861      5184.490     36943.695      5292.602 
     19964.500   11.626   11.640    0.000    0.000     36000.669      5184.490     36949.510      5292.602 
     19965.000   11.647   11.661    0.000    0.000     36006.487      5184.490     36955.335      5292.602 
     19965.500   11.668   11.683    0.000    0.000     36012.316      5184.490     36961.171      5292.602 
     19966.000   11.690   11.704    0.000    0.000     36018.155      5184.490     36967.018      5292.602 
     19966.500   11.711   11.726    0.000    0.000     36024.006      5184.490     36972.875      5292.602 
     19967.000   11.733   11.748    0.000    0.000     36029.867      5184.490     36978.744      5292.602 
     19967.135   11.739   11.754    0.000    0.000     36031.451      5184.490     36980.330      5292.602 
     19967.500   11.756   11.771    0.000    0.000     36035.739      5184.490     36984.623      5292.602 
     19968.000   11.780   11.795    0.000    0.000     36041.623      5184.490     36990.515      5292.602 
     19968.500   11.804   11.819    0.000    0.000     36047.519      5184.490     36996.418      5292.602 
     19969.000   11.828   11.844    0.000    0.000     36053.426      5184.490     37002.334      5292.602 
     19969.500   11.852   11.868    0.000    0.000     36059.346      5184.490     37008.262      5292.602 
     19970.000   11.876   11.892    0.000    0.000     36065.278      5184.490     37014.202      5292.602 
     19970.500   11.900   11.916    0.000    0.000     36071.222      5184.490     37020.154      5292.602 
     19971.000   11.924   11.941    0.000    0.000     36077.178      5184.490     37026.119      5292.602 
     19971.500   11.948   11.965    0.000    0.000     36083.146      5184.490     37032.095      5292.602 
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     19972.000   11.972   11.990    0.000    0.000     36089.126      5184.490     37038.084      5292.602 
     19972.366   11.990   12.008    0.000    0.000     36093.511      5184.490     37042.475      5292.602 
     19972.500   11.998   12.016    0.000    0.000     36095.119      5184.490     37044.085      5292.602 
     19973.000   12.027   12.045    0.000    0.000     36101.125      5184.490     37050.100      5292.602 
     19973.500   12.056   12.075    0.000    0.000     36107.146      5184.490     37056.130      5292.602 
     19974.000   12.086   12.105    0.000    0.000     36113.181      5184.490     37062.175      5292.602 
     19974.500   12.115   12.135    0.000    0.000     36119.231      5184.490     37068.235      5292.602 
     19975.000   12.145   12.165    0.000    0.000     36125.296      5184.490     37074.310      5292.602 
     19975.500   12.174   12.195    0.000    0.000     36131.376      5184.490     37080.400      5292.602 
     19976.000   12.204   12.225    0.000    0.000     36137.471      5184.490     37086.505      5292.602 
     19976.500   12.233   12.255    0.000    0.000     36143.580      5184.490     37092.625      5292.602 
     19977.000   12.262   12.285    0.000    0.000     36149.704      5184.490     37098.760      5292.602 
     19977.463   12.290   12.313    0.000    0.000     36155.387      5184.490     37104.455      5292.602 
     19977.500   12.291   12.314    0.000    0.000     36155.842      5184.490     37104.910      5292.602 
     19978.000   12.311   12.335    0.000    0.000     36161.993      5184.490     37111.073      5292.602 
     19978.500   12.331   12.355    0.000    0.000     36168.153      5184.490     37117.245      5292.602 
     19979.000   12.351   12.376    0.000    0.000     36174.324      5184.490     37123.428      5292.602 
     19979.500   12.371   12.396    0.000    0.000     36180.504      5184.490     37129.621      5292.602 
     19979.938   12.388   12.414    0.000    0.000     36185.926      5184.490     37135.054      5292.602 
     19980.000   12.390   12.417    0.000    0.000     36186.694      5184.490     37135.824      5292.602 
     19980.500   12.408   12.434    0.000    0.000     36192.894      5184.490     37142.037      5292.602 
     19981.000   12.427   12.452    0.000    0.000     36199.103      5184.490     37148.258      5292.602 
     19981.500   12.445   12.470    0.000    0.000     36205.321      5184.490     37154.489      5292.602 
     19982.000   12.464   12.488    0.000    0.000     36211.548      5184.490     37160.728      5292.602 
     19982.500   12.482   12.506    0.000    0.000     36217.784      5184.490     37166.977      5292.602 
     19983.000   12.501   12.524    0.000    0.000     36224.030      5184.490     37173.234      5292.602 
     19983.500   12.519   12.542    0.000    0.000     36230.285      5184.490     37179.500      5292.602 
     19984.000   12.538   12.560    0.000    0.000     36236.549      5184.490     37185.776      5292.602 
     19984.500   12.556   12.577    0.000    0.000     36242.823      5184.490     37192.060      5292.602 
     19985.000   12.575   12.595    0.000    0.000     36249.106      5184.490     37198.353      5292.602 
     19985.500   12.593   12.613    0.000    0.000     36255.398      5184.490     37204.655      5292.602 
     19986.000   12.612   12.631    0.000    0.000     36261.699      5184.490     37210.967      5292.602 
     19986.500   12.630   12.649    0.000    0.000     36268.009      5184.490     37217.287      5292.602 
     19987.000   12.649   12.667    0.000    0.000     36274.329      5184.490     37223.616      5292.602 
     19987.447   12.665   12.684    0.000    0.000     36279.987      5184.490     37229.282      5292.602 
     19987.500   12.666   12.685    0.000    0.000     36280.658      5184.490     37229.954      5292.602 
     19988.000   12.677   12.695    0.000    0.000     36286.994      5184.490     37236.299      5292.602 
     19988.500   12.688   12.706    0.000    0.000     36293.335      5184.490     37242.649      5292.602 
     19989.000   12.700   12.716    0.000    0.000     36299.682      5184.490     37249.005      5292.602 
     19989.500   12.710   12.727    0.000    0.000     36306.035      5184.490     37255.366      5292.602 
     19990.000   12.721   12.738    0.000    0.000     36312.393      5184.490     37261.732      5292.602 
     19990.500   12.732   12.748    0.000    0.000     36318.756      5184.490     37268.103      5292.602 
     19991.000   12.743   12.759    0.000    0.000     36325.125      5184.490     37274.480      5292.602 
     19991.500   12.755   12.770    0.000    0.000     36331.499      5184.490     37280.862      5292.602 
     19992.000   12.766   12.780    0.000    0.000     36337.880      5184.490     37287.250      5292.602 
     19992.500   12.777   12.791    0.000    0.000     36344.265      5184.490     37293.643      5292.602 
     19993.000   12.788   12.802    0.000    0.000     36350.656      5184.490     37300.041      5292.602 
     19993.500   12.799   12.813    0.000    0.000     36357.053      5184.490     37306.445      5292.602 
     19994.000   12.810   12.824    0.000    0.000     36363.455      5184.490     37312.854      5292.602 
     19994.500   12.821   12.835    0.000    0.000     36369.863      5184.490     37319.268      5292.602 
     19995.000   12.832   12.845    0.000    0.000     36376.276      5184.490     37325.688      5292.602 
     19995.500   12.843   12.856    0.000    0.000     36382.695      5184.490     37332.114      5292.602 
     19996.000   12.854   12.867    0.000    0.000     36389.119      5184.490     37338.545      5292.602 
     19996.500   12.865   12.878    0.000    0.000     36395.549      5184.490     37344.981      5292.602 
     19997.000   12.877   12.889    0.000    0.000     36401.985      5184.490     37351.423      5292.602 
     19997.500   12.888   12.900    0.000    0.000     36408.426      5184.490     37357.871      5292.602 
     19998.000   12.899   12.911    0.000    0.000     36414.873      5184.490     37364.323      5292.602 
     19998.500   12.910   12.923    0.000    0.000     36421.325      5184.490     37370.782      5292.602 
     19999.000   12.921   12.934    0.000    0.000     36427.783      5184.490     37377.246      5292.602 
     19999.391   12.930   12.942    0.000    0.000     36432.836      5184.490     37382.305      5292.602 
     19999.500   12.929   12.941    0.000    0.000     36434.246      5184.490     37383.716      5292.602 
     20000.000   12.922   12.934    0.000    0.000     36440.708      5184.490     37390.184      5292.602 
     20000.500   12.915   12.927    0.000    0.000     36447.167      5184.490     37396.650      5292.602 
     20001.000   12.907   12.920    0.000    0.000     36453.623      5184.490     37403.112      5292.602 
     20001.500   12.900   12.913    0.000    0.000     36460.075      5184.490     37409.570      5292.602 
     20002.000   12.893   12.906    0.000    0.000     36466.523      5184.490     37416.025      5292.602 
     20002.500   12.886   12.898    0.000    0.000     36472.968      5184.490     37422.476      5292.602 
     20003.000   12.878   12.891    0.000    0.000     36479.409      5184.490     37428.923      5292.602 
     20003.500   12.871   12.884    0.000    0.000     36485.846      5184.490     37435.367      5292.602 
     20004.000   12.864   12.877    0.000    0.000     36492.280      5184.490     37441.807      5292.602 
     20004.500   12.856   12.869    0.000    0.000     36498.710      5184.490     37448.244      5292.602 
     20005.000   12.849   12.862    0.000    0.000     36505.136      5184.490     37454.677      5292.602 
     20005.500   12.842   12.855    0.000    0.000     36511.559      5184.490     37461.106      5292.602 
     20006.000   12.834   12.848    0.000    0.000     36517.978      5184.490     37467.532      5292.602 
     20006.500   12.827   12.840    0.000    0.000     36524.393      5184.490     37473.954      5292.602 
     20007.000   12.819   12.833    0.000    0.000     36530.805      5184.490     37480.372      5292.602 
     20007.500   12.812   12.826    0.000    0.000     36537.213      5184.490     37486.787      5292.602 
     20008.000   12.805   12.818    0.000    0.000     36543.617      5184.490     37493.198      5292.602 
     20008.500   12.797   12.811    0.000    0.000     36550.017      5184.490     37499.605      5292.602 
     20009.000   12.790   12.804    0.000    0.000     36556.414      5184.490     37506.009      5292.602 
     20009.500   12.782   12.796    0.000    0.000     36562.807      5184.490     37512.409      5292.602 
     20010.000   13.535   13.550    0.000    0.000     36569.386      5184.490     37518.995      5292.602 
     20010.500   13.536   13.550    0.000    0.000     36576.153      5184.490     37525.770      5292.602 
     20011.000   13.536   13.551    0.000    0.000     36582.921      5184.490     37532.545      5292.602 
     20011.500   13.536   13.552    0.000    0.000     36589.689      5184.490     37539.321      5292.602 
     20012.000   13.537   13.552    0.000    0.000     36596.458      5184.490     37546.097      5292.602 
     20012.500   13.537   13.553    0.000    0.000     36603.226      5184.490     37552.873      5292.602 
     20013.000   13.538   13.554    0.000    0.000     36609.995      5184.490     37559.650      5292.602 
     20013.500   13.538   13.554    0.000    0.000     36616.764      5184.490     37566.427      5292.602 
     20014.000   13.539   13.555    0.000    0.000     36623.534      5184.490     37573.204      5292.602 
     20014.500   13.539   13.556    0.000    0.000     36630.303      5184.490     37579.982      5292.602 
     20015.000   13.540   13.556    0.000    0.000     36637.073      5184.490     37586.760      5292.602 
     20015.500   13.540   13.557    0.000    0.000     36643.843      5184.490     37593.538      5292.602 
     20016.000   13.541   13.558    0.000    0.000     36650.613      5184.490     37600.317      5292.602 
     20016.353   13.541   13.558    0.000    0.000     36655.393      5184.490     37605.103      5292.602 
     20016.500   13.532   13.549    0.000    0.000     36657.383      5184.490     37607.095      5292.602 
     20017.000   13.500   13.518    0.000    0.000     36664.141      5184.490     37613.862      5292.602 
     20017.500   13.470   13.487    0.000    0.000     36670.884      5184.490     37620.613      5292.602 
     20018.000   13.438   13.457    0.000    0.000     36677.611      5184.490     37627.349      5292.602 
     20018.122   13.431   13.449    0.000    0.000     36679.250      5184.490     37628.990      5292.602 
     20018.500   13.407   13.426    0.000    0.000     36684.322      5184.490     37634.070      5292.602 
     20019.000   13.376   13.395    0.000    0.000     36691.018      5184.490     37640.775      5292.602 
     20019.326   13.356   13.375    0.000    0.000     36695.375      5184.490     37645.138      5292.602 
     20019.500   13.365   13.384    0.000    0.000     36697.700      5184.490     37647.466      5292.602 
     20020.000   13.393   13.412    0.000    0.000     36704.390      5184.490     37654.165      5292.602 
     20020.500   13.422   13.441    0.000    0.000     36711.094      5184.490     37660.879      5292.602 
     20021.000   13.451   13.470    0.000    0.000     36717.812      5184.490     37667.607      5292.602 
     20021.500   13.479   13.498    0.000    0.000     36724.544      5184.490     37674.349      5292.602 
     20022.000   13.508   13.527    0.000    0.000     36731.291      5184.490     37681.105      5292.602 
     20022.500   13.536   13.555    0.000    0.000     36738.052      5184.490     37687.875      5292.602 
     20023.000   13.565   13.584    0.000    0.000     36744.828      5184.490     37694.660      5292.602 
     20023.500   13.593   13.612    0.000    0.000     36751.617      5184.490     37701.459      5292.602 
     20024.000   13.621   13.640    0.000    0.000     36758.421      5184.490     37708.272      5292.602 
     20024.500   13.649   13.668    0.000    0.000     36765.239      5184.490     37715.099      5292.602 

     20025.000   13.677   13.696    0.000    0.000     36772.070      5184.490     37721.940      5292.602 
     20025.500   13.705   13.724    0.000    0.000     36778.916      5184.490     37728.795      5292.602 
     20026.000   13.733   13.752    0.000    0.000     36785.776      5184.490     37735.664      5292.602 
     20026.500   13.761   13.779    0.000    0.000     36792.649      5184.490     37742.547      5292.602 
     20027.000   13.788   13.807    0.000    0.000     36799.536      5184.490     37749.444      5292.602 
     20027.500   13.816   13.835    0.000    0.000     36806.438      5184.490     37756.354      5292.602 
     20028.000   13.844   13.863    0.000    0.000     36813.353      5184.490     37763.279      5292.602 
     20028.500   13.871   13.890    0.000    0.000     36820.281      5184.490     37770.217      5292.602 
     20029.000   13.899   13.917    0.000    0.000     36827.224      5184.490     37777.169      5292.602 
     20029.500   13.917   13.937    0.000    0.000     36834.178      5184.490     37784.132      5292.602 
     20030.000   13.923   13.942    0.000    0.000     36841.138      5184.490     37791.102      5292.602 
     20030.500   13.928   13.947    0.000    0.000     36848.101      5184.490     37798.074      5292.602 
     20031.000   13.934   13.953    0.000    0.000     36855.066      5184.490     37805.049      5292.602 
     20031.500   13.939   13.958    0.000    0.000     36862.034      5184.490     37812.027      5292.602 
     20032.000   13.944   13.963    0.000    0.000     36869.005      5184.490     37819.007      5292.602 
     20032.500   13.949   13.969    0.000    0.000     36875.978      5184.490     37825.990      5292.602 
     20033.000   13.955   13.974    0.000    0.000     36882.954      5184.490     37832.976      5292.602 
     20033.500   13.960   13.980    0.000    0.000     36889.932      5184.490     37839.964      5292.602 
     20034.000   13.965   13.985    0.000    0.000     36896.914      5184.490     37846.955      5292.602 
     20034.500   13.970   13.990    0.000    0.000     36903.897      5184.490     37853.949      5292.602 
     20035.000   13.976   13.996    0.000    0.000     36910.884      5184.490     37860.946      5292.602 
     20035.500   13.981   14.001    0.000    0.000     36917.873      5184.490     37867.945      5292.602 
     20036.000   13.986   14.007    0.000    0.000     36924.865      5184.490     37874.947      5292.602 
     20036.500   13.991   14.012    0.000    0.000     36931.859      5184.490     37881.952      5292.602 
     20037.000   13.997   14.018    0.000    0.000     36938.856      5184.490     37888.959      5292.602 
     20037.500   14.002   14.023    0.000    0.000     36945.856      5184.490     37895.969      5292.602 
     20038.000   14.007   14.029    0.000    0.000     36952.859      5184.490     37902.982      5292.602 
     20038.500   14.013   14.034    0.000    0.000     36959.864      5184.490     37909.998      5292.602 
     20039.000   14.018   14.039    0.000    0.000     36966.871      5184.490     37917.016      5292.602 
     20039.500   14.023   14.045    0.000    0.000     36973.882      5184.490     37924.038      5292.602 
     20040.000   14.028   14.050    0.000    0.000     36980.895      5184.490     37931.061      5292.602 
     20040.206   14.033   14.055    0.000    0.000     36983.785      5184.490     37933.956      5292.602 
     20040.500   14.038   14.061    0.000    0.000     36987.911      5184.490     37938.089      5292.602 
     20041.000   14.048   14.070    0.000    0.000     36994.933      5184.490     37945.122      5292.602 
     20041.500   14.057   14.080    0.000    0.000     37001.959      5184.490     37952.159      5292.602 
     20042.000   14.066   14.089    0.000    0.000     37008.990      5184.490     37959.202      5292.602 
     20042.500   14.075   14.098    0.000    0.000     37016.026      5184.490     37966.248      5292.602 
     20043.000   14.083   14.107    0.000    0.000     37023.065      5184.490     37973.299      5292.602 
     20043.500   14.092   14.115    0.000    0.000     37030.109      5184.490     37980.355      5292.602 
     20044.000   14.100   14.123    0.000    0.000     37037.157      5184.490     37987.414      5292.602 
     20044.500   14.108   14.131    0.000    0.000     37044.209      5184.490     37994.478      5292.602 
     20045.000   14.115   14.139    0.000    0.000     37051.264      5184.490     38001.546      5292.602 
     20045.500   14.123   14.147    0.000    0.000     37058.324      5184.490     38008.617      5292.602 
     20046.000   14.130   14.154    0.000    0.000     37065.387      5184.490     38015.692      5292.602 
     20046.500   14.136   14.161    0.000    0.000     37072.453      5184.490     38022.771      5292.602 
     20047.000   14.143   14.168    0.000    0.000     37079.523      5184.490     38029.853      5292.602 
     20047.500   14.150   14.175    0.000    0.000     37086.596      5184.490     38036.939      5292.602 
     20048.000   14.156   14.182    0.000    0.000     37093.673      5184.490     38044.029      5292.602 
     20048.500   14.162   14.188    0.000    0.000     37100.752      5184.490     38051.121      5292.602 
     20049.000   14.168   14.195    0.000    0.000     37107.835      5184.490     38058.217      5292.602 
     20049.500   14.174   14.201    0.000    0.000     37114.920      5184.490     38065.316      5292.602 
     20050.000   14.180   14.207    0.000    0.000     37122.009      5184.490     38072.417      5292.602 
     20050.500   14.185   14.213    0.000    0.000     37129.100      5184.490     38079.522      5292.602 
     20051.000   14.189   14.217    0.000    0.000     37136.194      5184.490     38086.630      5292.602 
     20051.500   14.187   14.215    0.000    0.000     37143.288      5184.490     38093.738      5292.602 
     20052.000   14.184   14.213    0.000    0.000     37150.380      5184.490     38100.845      5292.602 
     20052.500   14.182   14.211    0.000    0.000     37157.472      5184.490     38107.950      5292.602 
     20053.000   14.179   14.208    0.000    0.000     37164.562      5184.490     38115.055      5292.602 
     20053.500   14.177   14.206    0.000    0.000     37171.651      5184.490     38122.159      5292.602 
     20054.000   14.174   14.204    0.000    0.000     37178.739      5184.490     38129.261      5292.602 
     20054.500   14.171   14.202    0.000    0.000     37185.825      5184.490     38136.363      5292.602 
     20055.000   14.169   14.200    0.000    0.000     37192.910      5184.490     38143.463      5292.602 
     20055.500   14.166   14.198    0.000    0.000     37199.994      5184.490     38150.563      5292.602 
     20056.000   14.164   14.196    0.000    0.000     37207.076      5184.490     38157.661      5292.602 
     20056.500   14.161   14.194    0.000    0.000     37214.158      5184.490     38164.759      5292.602 
     20057.000   14.159   14.192    0.000    0.000     37221.238      5184.490     38171.855      5292.602 
     20057.500   14.156   14.189    0.000    0.000     37228.316      5184.490     38178.950      5292.602 
     20058.000   14.153   14.187    0.000    0.000     37235.394      5184.490     38186.044      5292.602 
     20058.500   14.964   14.999    0.000    0.000     37242.673      5184.490     38193.341      5292.602 
     20059.000   14.971   15.007    0.000    0.000     37250.156      5184.490     38200.843      5292.602 
     20059.500   14.978   15.015    0.000    0.000     37257.644      5184.490     38208.348      5292.602 
     20060.000   14.985   15.023    0.000    0.000     37265.134      5184.490     38215.858      5292.602 
     20060.500   14.993   15.030    0.000    0.000     37272.629      5184.490     38223.371      5292.602 
     20061.000   15.000   15.037    0.000    0.000     37280.127      5184.490     38230.888      5292.602 
     20061.500   15.008   15.045    0.000    0.000     37287.629      5184.490     38238.408      5292.602 
     20062.000   15.016   15.052    0.000    0.000     37295.135      5184.490     38245.932      5292.602 
     20062.500   15.024   15.060    0.000    0.000     37302.645      5184.490     38253.460      5292.602 
     20063.000   15.032   15.067    0.000    0.000     37310.159      5184.490     38260.992      5292.602 
     20063.500   15.040   15.075    0.000    0.000     37317.677      5184.490     38268.527      5292.602 
     20064.000   15.048   15.083    0.000    0.000     37325.199      5184.490     38276.067      5292.602 
     20064.500   15.056   15.091    0.000    0.000     37332.725      5184.490     38283.610      5292.602 
     20065.000   15.064   15.099    0.000    0.000     37340.255      5184.490     38291.158      5292.602 
     20065.500   15.073   15.107    0.000    0.000     37347.789      5184.490     38298.709      5292.602 
     20066.000   15.081   15.116    0.000    0.000     37355.327      5184.490     38306.265      5292.602 
     20066.500   15.090   15.124    0.000    0.000     37362.870      5184.490     38313.825      5292.602 
     20067.000   15.099   15.133    0.000    0.000     37370.417      5184.490     38321.389      5292.602 
     20067.500   15.107   15.142    0.000    0.000     37377.969      5184.490     38328.958      5292.602 
     20068.000   15.116   15.151    0.000    0.000     37385.524      5184.490     38336.531      5292.602 
     20068.500   15.125   15.160    0.000    0.000     37393.085      5184.490     38344.108      5292.602 
     20069.000   15.134   15.169    0.000    0.000     37400.650      5184.490     38351.690      5292.602 
     20069.500   15.144   15.178    0.000    0.000     37408.219      5184.490     38359.277      5292.602 
     20070.000   15.153   15.188    0.000    0.000     37415.793      5184.490     38366.869      5292.602 
     20070.500   15.162   15.197    0.000    0.000     37423.372      5184.490     38374.465      5292.602 
     20071.000   15.172   15.207    0.000    0.000     37430.956      5184.490     38382.066      5292.602 
     20071.500   15.182   15.217    0.000    0.000     37438.544      5184.490     38389.672      5292.602 
     20072.000   15.191   15.227    0.000    0.000     37446.137      5184.490     38397.284      5292.602 
     20072.500   15.201   15.238    0.000    0.000     37453.736      5184.490     38404.900      5292.602 
     20073.000   15.211   15.248    0.000    0.000     37461.339      5184.490     38412.521      5292.602 
     20073.445   15.220   15.257    0.000    0.000     37468.110      5184.490     38419.309      5292.602 
     20073.500   15.222   15.259    0.000    0.000     37468.947      5184.490     38420.148      5292.602 
     20074.000   15.241   15.279    0.000    0.000     37476.563      5184.490     38427.782      5292.602 
     20074.500   15.260   15.298    0.000    0.000     37484.188      5184.490     38435.426      5292.602 
     20075.000   15.279   15.317    0.000    0.000     37491.823      5184.490     38443.080      5292.602 
     20075.185   15.286   15.325    0.000    0.000     37494.650      5184.490     38445.915      5292.602 
     20075.500   15.298   15.337    0.000    0.000     37499.467      5184.490     38450.744      5292.602 
     20076.000   15.317   15.357    0.000    0.000     37507.121      5184.490     38458.417      5292.602 
     20076.500   15.337   15.377    0.000    0.000     37514.784      5184.490     38466.101      5292.602 
     20077.000   15.356   15.397    0.000    0.000     37522.457      5184.490     38473.794      5292.602 
     20077.500   15.375   15.417    0.000    0.000     37530.140      5184.490     38481.497      5292.602 
     20078.000   15.395   15.438    0.000    0.000     37537.833      5184.490     38489.211      5292.602 
     20078.500   15.415   15.458    0.000    0.000     37545.535      5184.490     38496.935      5292.602 
     20079.000   15.435   15.479    0.000    0.000     37553.248      5184.490     38504.669      5292.602 
     20079.500   15.455   15.500    0.000    0.000     37560.970      5184.490     38512.414      5292.602 
     20080.000   15.475   15.521    0.000    0.000     37568.703      5184.490     38520.169      5292.602 
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     20080.500   15.496   15.541    0.000    0.000     37576.446      5184.490     38527.935      5292.602 
     20081.000   15.500   15.546    0.000    0.000     37584.195      5184.490     38535.707      5292.602 
     20081.500   15.500   15.546    0.000    0.000     37591.945      5184.490     38543.480      5292.602 
     20082.000   15.500   15.546    0.000    0.000     37599.695      5184.490     38551.253      5292.602 
     20082.500   15.500   15.547    0.000    0.000     37607.445      5184.490     38559.026      5292.602 
     20083.000   15.500   15.547    0.000    0.000     37615.195      5184.490     38566.799      5292.602 
     20083.500   15.500   15.547    0.000    0.000     37622.945      5184.490     38574.573      5292.602 
     20084.000   15.500   15.547    0.000    0.000     37630.695      5184.490     38582.346      5292.602 
     20084.500   15.500   15.548    0.000    0.000     37638.445      5184.490     38590.120      5292.602 
     20085.000   15.500   15.548    0.000    0.000     37646.195      5184.490     38597.894      5292.602 
     20085.500   15.500   15.548    0.000    0.000     37653.945      5184.490     38605.668      5292.602 
     20086.000   15.500   15.549    0.000    0.000     37661.695      5184.490     38613.443      5292.602 
     20086.500   15.500   15.549    0.000    0.000     37669.445      5184.490     38621.217      5292.602 
     20087.000   15.500   15.550    0.000    0.000     37677.195      5184.490     38628.992      5292.602 
     20087.500   15.500   15.550    0.000    0.000     37684.945      5184.490     38636.767      5292.602 
     20088.000   15.500   15.550    0.000    0.000     37692.695      5184.490     38644.542      5292.602 
     20088.500   15.500   15.551    0.000    0.000     37700.445      5184.490     38652.317      5292.602 
     20089.000   15.500   15.551    0.000    0.000     37708.195      5184.490     38660.093      5292.602 
     20089.500   15.500   15.552    0.000    0.000     37715.945      5184.490     38667.869      5292.602 
     20090.000   15.500   15.552    0.000    0.000     37723.695      5184.490     38675.645      5292.602 
     20090.500   15.500   15.553    0.000    0.000     37731.445      5184.490     38683.421      5292.602 
     20091.000   15.500   15.553    0.000    0.000     37739.195      5184.490     38691.198      5292.602 
     20091.500   15.500   15.554    0.000    0.000     37746.945      5184.490     38698.975      5292.602 
     20092.000   15.500   15.555    0.000    0.000     37754.695      5184.490     38706.752      5292.602 
     20092.500   15.500   15.555    0.000    0.000     37762.445      5184.490     38714.529      5292.602 
     20093.000   15.500   15.556    0.000    0.000     37770.195      5184.490     38722.307      5292.602 
     20093.500   15.500   15.556    0.000    0.000     37777.945      5184.490     38730.085      5292.602 
     20094.000   15.500   15.557    0.000    0.000     37785.695      5184.490     38737.863      5292.602 
     20094.500   15.500   15.558    0.000    0.000     37793.445      5184.490     38745.642      5292.602 
     20095.000   15.500   15.558    0.000    0.000     37801.195      5184.490     38753.421      5292.602 
     20095.500   15.500   15.559    0.000    0.000     37808.945      5184.490     38761.200      5292.602 
     20096.000   15.500   15.560    0.000    0.000     37816.695      5184.490     38768.980      5292.602 
     20096.500   15.500   15.560    0.000    0.000     37824.445      5184.490     38776.760      5292.602 
     20097.000   15.500   15.561    0.000    0.000     37832.195      5184.490     38784.541      5292.602 
     20097.500   15.500   15.562    0.000    0.000     37839.945      5184.490     38792.321      5292.602 
     20098.000   15.500   15.563    0.000    0.000     37847.695      5184.490     38800.103      5292.602 
     20098.500   15.500   15.564    0.000    0.000     37855.445      5184.490     38807.884      5292.602 
     20099.000   15.500   15.564    0.000    0.000     37863.195      5184.490     38815.666      5292.602 
     20099.500   15.500   15.565    0.000    0.000     37870.945      5184.490     38823.448      5292.602 
     20100.000   15.500   15.566    0.000    0.000     37878.695      5184.490     38831.231      5292.602 
     20100.412   15.500   15.566    0.000    0.000     37885.081      5184.490     38837.644      5292.602 
     20100.500   15.500   15.566    0.000    0.000     37886.445      5184.490     38839.014      5292.602 
     20101.000   15.500   15.566    0.000    0.000     37894.195      5184.490     38846.797      5292.602 
     20101.500   15.500   15.566    0.000    0.000     37901.945      5184.490     38854.581      5292.602 
     20102.000   15.500   15.567    0.000    0.000     37909.695      5184.490     38862.364      5292.602 
     20102.500   15.500   15.567    0.000    0.000     37917.445      5184.490     38870.147      5292.602 
     20103.000   15.500   15.567    0.000    0.000     37925.195      5184.490     38877.931      5292.602 
     20103.500   15.500   15.567    0.000    0.000     37932.945      5184.490     38885.714      5292.602 
     20104.000   15.500   15.568    0.000    0.000     37940.695      5184.490     38893.498      5292.602 
     20104.500   15.500   15.568    0.000    0.000     37948.445      5184.490     38901.282      5292.602 
     20105.000   15.500   15.568    0.000    0.000     37956.195      5184.490     38909.066      5292.602 
     20105.500   15.500   15.568    0.000    0.000     37963.945      5184.490     38916.850      5292.602 
     20106.000   15.500   15.569    0.000    0.000     37971.695      5184.490     38924.634      5292.602 
     20106.500   15.500   15.569    0.000    0.000     37979.445      5184.490     38932.419      5292.602 
     20107.000   15.500   15.569    0.000    0.000     37987.195      5184.490     38940.203      5292.602 
     20107.500   15.500   15.570    0.000    0.000     37994.945      5184.490     38947.988      5292.602 
     20108.000   15.500   15.570    0.000    0.000     38002.695      5184.490     38955.773      5292.602 
     20108.500   15.500   15.571    0.000    0.000     38010.445      5184.490     38963.558      5292.602 
     20109.000   15.500   15.571    0.000    0.000     38018.195      5184.490     38971.344      5292.602 
     20109.500   15.500   15.572    0.000    0.000     38025.945      5184.490     38979.129      5292.602 
     20110.000   15.500   15.572    0.000    0.000     38033.695      5184.490     38986.915      5292.602 
     20110.500   15.500   15.572    0.000    0.000     38041.445      5184.490     38994.701      5292.602 
     20111.000   15.500   15.573    0.000    0.000     38049.195      5184.490     39002.488      5292.602 
     20111.500   15.500   15.573    0.000    0.000     38056.945      5184.490     39010.274      5292.602 
     20112.000   15.500   15.574    0.000    0.000     38064.695      5184.490     39018.061      5292.602 
     20112.500   15.500   15.575    0.000    0.000     38072.445      5184.490     39025.848      5292.602 
     20113.000   15.500   15.575    0.000    0.000     38080.195      5184.490     39033.636      5292.602 
     20113.500   15.500   15.576    0.000    0.000     38087.945      5184.490     39041.423      5292.602 
     20114.000   15.500   15.576    0.000    0.000     38095.695      5184.490     39049.211      5292.602 
     20114.500   15.500   15.577    0.000    0.000     38103.445      5184.490     39057.000      5292.602 
     20115.000   15.500   15.578    0.000    0.000     38111.195      5184.490     39064.788      5292.602 
     20115.500   15.500   15.578    0.000    0.000     38118.945      5184.490     39072.577      5292.602 
     20115.556   15.500   15.578    0.000    0.000     38119.813      5184.490     39073.450      5292.602 
     20116.000   17.618   17.721    0.000    0.000     38127.165      5184.490     39080.842      5292.602 
     20116.500   17.616   17.721    0.000    0.000     38135.973      5184.490     39089.703      5292.602 
     20117.000   17.615   17.721    0.000    0.000     38144.781      5184.490     39098.563      5292.602 
     20117.500   17.615   17.722    0.000    0.000     38153.589      5184.490     39107.424      5292.602 
     20118.000   17.615   17.723    0.000    0.000     38162.396      5184.490     39116.285      5292.602 
     20118.500   17.614   17.724    0.000    0.000     38171.203      5184.490     39125.147      5292.602 
     20119.000   17.614   17.725    0.000    0.000     38180.010      5184.490     39134.009      5292.602 
     20119.500   17.614   17.727    0.000    0.000     38188.817      5184.490     39142.872      5292.602 
     20120.000   17.615   17.729    0.000    0.000     38197.625      5184.490     39151.736      5292.602 
     20120.500   17.615   17.729    0.000    0.000     38206.432      5184.490     39160.600      5292.602 
     20120.902   17.616   17.730    0.000    0.000     38213.514      5184.490     39167.727      5292.602 
     20121.000   17.620   17.733    0.000    0.000     38215.240      5184.490     39169.465      5292.602 
     20121.500   17.638   17.752    0.000    0.000     38224.055      5184.490     39178.336      5292.602 
     20122.000   17.657   17.771    0.000    0.000     38232.879      5184.490     39187.217      5292.602 
     20122.500   17.676   17.790    0.000    0.000     38241.712      5184.490     39196.107      5292.602 
     20123.000   17.695   17.809    0.000    0.000     38250.555      5184.490     39205.007      5292.602 
     20123.500   17.715   17.829    0.000    0.000     38259.407      5184.490     39213.917      5292.602 
     20124.000   17.735   17.849    0.000    0.000     38268.270      5184.490     39222.836      5292.602 
     20124.500   17.755   17.870    0.000    0.000     38277.142      5184.490     39231.766      5292.602 
     20125.000   17.775   17.891    0.000    0.000     38286.025      5184.490     39240.706      5292.602 
     20125.500   17.796   17.912    0.000    0.000     38294.918      5184.490     39249.657      5292.602 
     20126.000   17.817   17.933    0.000    0.000     38303.821      5184.490     39258.618      5292.602 
     20126.500   17.837   17.954    0.000    0.000     38312.734      5184.490     39267.590      5292.602 
     20127.000   17.859   17.976    0.000    0.000     38321.658      5184.490     39276.572      5292.602 
     20127.500   17.880   17.998    0.000    0.000     38330.593      5184.490     39285.566      5292.602 
     20128.000   17.902   18.020    0.000    0.000     38339.539      5184.490     39294.570      5292.602 
     20128.167   17.909   18.028    0.000    0.000     38342.529      5184.490     39297.580      5292.602 
     20128.500   17.909   18.028    0.000    0.000     38348.492      5184.490     39303.584      5292.602 
     20129.000   17.908   18.028    0.000    0.000     38357.446      5184.490     39312.598      5292.602 
     20129.500   17.907   18.028    0.000    0.000     38366.400      5184.490     39321.611      5292.602 
     20130.000   17.906   18.028    0.000    0.000     38375.353      5184.490     39330.625      5292.602 
     20130.500   17.906   18.028    0.000    0.000     38384.306      5184.490     39339.639      5292.602 
     20131.000   17.906   18.029    0.000    0.000     38393.259      5184.490     39348.654      5292.602 
     20131.500   17.906   18.031    0.000    0.000     38402.212      5184.490     39357.669      5292.602 
     20132.000   17.906   18.032    0.000    0.000     38411.165      5184.490     39366.684      5292.602 
     20132.500   17.907   18.034    0.000    0.000     38420.119      5184.490     39375.701      5292.602 
     20133.000   17.908   18.036    0.000    0.000     38429.073      5184.490     39384.719      5292.602 
     20133.500   17.909   18.039    0.000    0.000     38438.027      5184.490     39393.737      5292.602 
     20134.000   17.911   18.041    0.000    0.000     38446.982      5184.490     39402.757      5292.602 
     20134.244   17.912   18.043    0.000    0.000     38451.353      5184.490     39407.160      5292.602 
     20134.500   17.912   18.044    0.000    0.000     38455.938      5184.490     39411.779      5292.602 

     20135.000   17.913   18.047    0.000    0.000     38464.894      5184.490     39420.801      5292.602 
     20135.500   17.915   18.050    0.000    0.000     38473.852      5184.490     39429.825      5292.602 
     20136.000   17.917   18.053    0.000    0.000     38482.810      5184.490     39438.851      5292.602 
     20136.500   17.919   18.057    0.000    0.000     38491.769      5184.490     39447.879      5292.602 
     20137.000   17.921   18.061    0.000    0.000     38500.729      5184.490     39456.908      5292.602 
     20137.500   17.924   18.065    0.000    0.000     38509.690      5184.490     39465.939      5292.602 
     20138.000   17.927   18.069    0.000    0.000     38518.653      5184.490     39474.973      5292.602 
     20138.500   17.930   18.074    0.000    0.000     38527.617      5184.490     39484.009      5292.602 
     20138.687   17.931   18.076    0.000    0.000     38530.970      5184.490     39487.389      5292.602 
     20139.000   17.927   18.074    0.000    0.000     38536.582      5184.490     39493.046      5292.602 
     20139.500   17.922   18.070    0.000    0.000     38545.544      5184.490     39502.082      5292.602 
     20140.000   17.917   18.067    0.000    0.000     38554.504      5184.490     39511.117      5292.602 
     20140.500   17.911   18.060    0.000    0.000     38563.461      5184.490     39520.148      5292.602 
     20141.000   17.906   18.053    0.000    0.000     38572.415      5184.490     39529.176      5292.602 
     20141.500   17.900   18.047    0.000    0.000     38581.367      5184.490     39538.201      5292.602 
     20142.000   17.896   18.041    0.000    0.000     38590.315      5184.490     39547.223      5292.602 
     20142.500   17.891   18.035    0.000    0.000     38599.262      5184.490     39556.242      5292.602 
     20143.000   17.886   18.030    0.000    0.000     38608.206      5184.490     39565.259      5292.602 
     20143.500   17.882   18.025    0.000    0.000     38617.148      5184.490     39574.272      5292.602 
     20144.000   17.878   18.020    0.000    0.000     38626.088      5184.490     39583.284      5292.602 
     20144.500   17.875   18.016    0.000    0.000     38635.027      5184.490     39592.293      5292.602 
     20145.000   17.871   18.012    0.000    0.000     38643.963      5184.490     39601.299      5292.602 
     20145.500   17.868   18.008    0.000    0.000     38652.898      5184.490     39610.304      5292.602 
     20146.000   17.865   18.004    0.000    0.000     38661.831      5184.490     39619.307      5292.602 
     20146.500   17.862   18.001    0.000    0.000     38670.763      5184.490     39628.309      5292.602 
     20147.000   17.860   17.998    0.000    0.000     38679.693      5184.490     39637.308      5292.602 
     20147.500   17.857   17.995    0.000    0.000     38688.622      5184.490     39646.307      5292.602 
     20148.000   17.855   17.993    0.000    0.000     38697.550      5184.490     39655.304      5292.602 
     20148.500   17.854   17.991    0.000    0.000     38706.477      5184.490     39664.300      5292.602 
     20149.000   17.852   17.989    0.000    0.000     38715.404      5184.490     39673.295      5292.602 
     20149.500   17.851   17.988    0.000    0.000     38724.329      5184.490     39682.289      5292.602 
     20150.000   17.850   17.987    0.000    0.000     38733.255      5184.490     39691.283      5292.602 
     20150.500   17.849   17.986    0.000    0.000     38742.179      5184.490     39700.276      5292.602 
     20151.000   17.848   17.986    0.000    0.000     38751.104      5184.490     39709.269      5292.602 
     20151.500   17.848   17.985    0.000    0.000     38760.028      5184.490     39718.262      5292.602 
     20152.000   17.848   17.986    0.000    0.000     38768.952      5184.490     39727.255      5292.602 
     20152.500   17.848   17.986    0.000    0.000     38777.876      5184.490     39736.247      5292.602 
     20153.000   17.849   17.987    0.000    0.000     38786.800      5184.490     39745.241      5292.602 
     20153.500   17.850   17.988    0.000    0.000     38795.725      5184.490     39754.234      5292.602 
     20154.000   17.850   17.989    0.000    0.000     38804.650      5184.490     39763.228      5292.602 
     20154.500   17.852   17.991    0.000    0.000     38813.575      5184.490     39772.223      5292.602 
     20155.000   17.853   17.992    0.000    0.000     38822.501      5184.490     39781.219      5292.602 
     20155.500   17.855   17.995    0.000    0.000     38831.428      5184.490     39790.216      5292.602 
     20156.000   17.857   17.997    0.000    0.000     38840.356      5184.490     39799.214      5292.602 
     20156.500   17.859   18.000    0.000    0.000     38849.285      5184.490     39808.213      5292.602 
     20157.000   17.861   18.003    0.000    0.000     38858.215      5184.490     39817.214      5292.602 
     20157.500   17.864   18.007    0.000    0.000     38867.146      5184.490     39826.217      5292.602 
     20158.000   17.867   18.011    0.000    0.000     38876.078      5184.490     39835.221      5292.602 
     20158.500   17.870   18.015    0.000    0.000     38885.013      5184.490     39844.227      5292.602 
     20158.639   17.871   18.016    0.000    0.000     38887.497      5184.490     39846.731      5292.602 
     20159.000   17.862   18.007    0.000    0.000     38893.946      5184.490     39853.234      5292.602 
     20159.500   17.849   17.996    0.000    0.000     38902.874      5184.490     39862.234      5292.602 
     20160.000   17.837   17.985    0.000    0.000     38911.795      5184.490     39871.230      5292.602 
     20160.500   17.825   17.971    0.000    0.000     38920.711      5184.490     39880.219      5292.602 
     20161.000   17.813   17.958    0.000    0.000     38929.620      5184.490     39889.201      5292.602 
     20161.500   17.801   17.945    0.000    0.000     38938.524      5184.490     39898.177      5292.602 
     20162.000   17.789   17.933    0.000    0.000     38947.421      5184.490     39907.146      5292.602 
     20162.500   17.778   17.921    0.000    0.000     38956.313      5184.490     39916.109      5292.602 
     20163.000   17.767   17.909    0.000    0.000     38965.199      5184.490     39925.067      5292.602 
     20163.500   17.756   17.898    0.000    0.000     38974.080      5184.490     39934.019      5292.602 
     20164.000   17.745   17.887    0.000    0.000     38982.955      5184.490     39942.965      5292.602 
     20164.500   17.735   17.877    0.000    0.000     38991.825      5184.490     39951.906      5292.602 
     20165.000   17.725   17.867    0.000    0.000     39000.690      5184.490     39960.841      5292.602 
     20165.500   17.715   17.857    0.000    0.000     39009.550      5184.490     39969.772      5292.602 
     20166.000   17.705   17.848    0.000    0.000     39018.405      5184.490     39978.699      5292.602 
     20166.500   17.696   17.839    0.000    0.000     39027.255      5184.490     39987.621      5292.602 
     20167.000   17.687   17.831    0.000    0.000     39036.101      5184.490     39996.538      5292.602 
     20167.500   17.678   17.823    0.000    0.000     39044.942      5184.490     40005.452      5292.602 
     20168.000   17.669   17.815    0.000    0.000     39053.778      5184.490     40014.361      5292.602 
     20168.500   17.661   17.808    0.000    0.000     39062.611      5184.490     40023.267      5292.602 
     20169.000   17.653   17.802    0.000    0.000     39071.439      5184.490     40032.170      5292.602 
     20169.500   17.645   17.795    0.000    0.000     39080.263      5184.490     40041.069      5292.602 
     20170.000   17.637   17.790    0.000    0.000     39089.084      5184.490     40049.965      5292.602 
     20170.365   17.632   17.786    0.000    0.000     39095.520      5184.490     40056.458      5292.602 
     20170.500   17.628   17.783    0.000    0.000     39097.900      5184.490     40058.858      5292.602 
     20171.000   17.616   17.772    0.000    0.000     39106.711      5184.490     40067.747      5292.602 
     20171.500   17.604   17.763    0.000    0.000     39115.516      5184.490     40076.631      5292.602 
     20172.000   17.592   17.753    0.000    0.000     39124.315      5184.490     40085.510      5292.602 
     20172.500   17.581   17.745    0.000    0.000     39133.108      5184.490     40094.385      5292.602 
     20173.000   17.569   17.736    0.000    0.000     39141.896      5184.490     40103.255      5292.602 
     20173.500   17.558   17.728    0.000    0.000     39150.678      5184.490     40112.121      5292.602 
     20174.000   17.548   17.720    0.000    0.000     39159.454      5184.490     40120.983      5292.602 
     20174.500   17.537   17.713    0.000    0.000     39168.225      5184.490     40129.841      5292.602 
     20175.000   17.527   17.706    0.000    0.000     39176.991      5184.490     40138.696      5292.602 
     20175.500   17.517   17.699    0.000    0.000     39185.752      5184.490     40147.547      5292.602 
     20176.000   17.507   17.693    0.000    0.000     39194.508      5184.490     40156.395      5292.602 
     20176.500   17.497   17.687    0.000    0.000     39203.259      5184.490     40165.240      5292.602 
     20177.000   17.488   17.682    0.000    0.000     39212.005      5184.490     40174.083      5292.602 
     20177.500   17.479   17.677    0.000    0.000     39220.747      5184.490     40182.923      5292.602 
     20178.000   17.470   17.673    0.000    0.000     39229.484      5184.490     40191.760      5292.602 
     20178.500   17.462   17.668    0.000    0.000     39238.217      5184.490     40200.595      5292.602 
     20179.000   17.453   17.665    0.000    0.000     39246.946      5184.490     40209.429      5292.602 
     20179.500   17.445   17.661    0.000    0.000     39255.671      5184.490     40218.260      5292.602 
     20180.000   17.438   17.658    0.000    0.000     39264.391      5184.490     40227.090      5292.602 
     20180.500   17.427   17.647    0.000    0.000     39273.108      5184.490     40235.916      5292.602 
     20181.000   17.416   17.636    0.000    0.000     39281.818      5184.490     40244.737      5292.602 
     20181.500   17.406   17.626    0.000    0.000     39290.524      5184.490     40253.553      5292.602 
     20182.000   17.396   17.615    0.000    0.000     39299.224      5184.490     40262.363      5292.602 
     20182.500   17.386   17.606    0.000    0.000     39307.919      5184.490     40271.168      5292.602 
     20183.000   17.376   17.596    0.000    0.000     39316.610      5184.490     40279.969      5292.602 
     20183.500   17.367   17.588    0.000    0.000     39325.296      5184.490     40288.765      5292.602 
     20184.000   17.358   17.579    0.000    0.000     39333.977      5184.490     40297.557      5292.602 
     20184.500   17.349   17.571    0.000    0.000     39342.654      5184.490     40306.344      5292.602 
     20185.000   17.340   17.564    0.000    0.000     39351.326      5184.490     40315.128      5292.602 
     20185.500   17.332   17.556    0.000    0.000     39359.994      5184.490     40323.908      5292.602 
     20186.000   17.324   17.550    0.000    0.000     39368.658      5184.490     40332.684      5292.602 
     20186.500   17.316   17.543    0.000    0.000     39377.318      5184.490     40341.458      5292.602 
     20187.000   17.308   17.537    0.000    0.000     39385.974      5184.490     40350.228      5292.602 
     20187.500   17.301   17.532    0.000    0.000     39394.626      5184.490     40358.995      5292.602 
     20188.000   17.294   17.527    0.000    0.000     39403.275      5184.490     40367.760      5292.602 
     20188.022   17.293   17.527    0.000    0.000     39403.655      5184.490     40368.146      5292.602 
     20188.500   17.284   17.519    0.000    0.000     39411.919      5184.490     40376.522      5292.602 
     20189.000   17.274   17.512    0.000    0.000     39420.558      5184.490     40385.279      5292.602 
     20189.500   17.264   17.505    0.000    0.000     39429.193      5184.490     40394.033      5292.602 
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     20190.000   17.255   17.498    0.000    0.000     39437.822      5184.490     40402.784      5292.602 
     20190.500   17.245   17.492    0.000    0.000     39446.447      5184.490     40411.531      5292.602 
     20191.000   17.236   17.486    0.000    0.000     39455.068      5184.490     40420.276      5292.602 
     20191.500   17.228   17.480    0.000    0.000     39463.684      5184.490     40429.017      5292.602 
     20192.000   17.219   17.475    0.000    0.000     39472.295      5184.490     40437.756      5292.602 
     20192.500   17.211   17.471    0.000    0.000     39480.903      5184.490     40446.492      5292.602 
     20193.000   17.203   17.466    0.000    0.000     39489.506      5184.490     40455.227      5292.602 
     20193.500   17.195   17.463    0.000    0.000     39498.106      5184.490     40463.959      5292.602 
     20194.000   17.188   17.459    0.000    0.000     39506.701      5184.490     40472.689      5292.602 
     20194.500   17.180   17.456    0.000    0.000     39515.294      5184.490     40481.418      5292.602 
     20195.000   17.173   17.454    0.000    0.000     39523.882      5184.490     40490.146      5292.602 
     20195.500   17.167   17.452    0.000    0.000     39532.467      5184.490     40498.872      5292.602 
     20196.000   17.160   17.450    0.000    0.000     39541.049      5184.490     40507.597      5292.602 
     20196.500   17.154   17.448    0.000    0.000     39549.627      5184.490     40516.322      5292.602 
     20197.000   17.148   17.448    0.000    0.000     39558.202      5184.490     40525.046      5292.602 
     20197.500   17.142   17.447    0.000    0.000     39566.775      5184.490     40533.769      5292.602 
     20198.000   17.136   17.447    0.000    0.000     39575.345      5184.490     40542.493      5292.602 
     20198.500   17.131   17.447    0.000    0.000     39583.911      5184.490     40551.217      5292.602 
     20199.000   17.126   17.448    0.000    0.000     39592.476      5184.490     40559.940      5292.602 
     20199.500   17.121   17.449    0.000    0.000     39601.038      5184.490     40568.665      5292.602 
     20200.000   17.117   17.451    0.000    0.000     39609.597      5184.490     40577.390      5292.602 
     20200.500   17.118   17.441    0.000    0.000     39618.156      5184.490     40586.112      5292.602 
     20201.000   17.119   17.432    0.000    0.000     39626.715      5184.490     40594.831      5292.602 
     20201.500   17.120   17.424    0.000    0.000     39635.275      5184.490     40603.545      5292.602 
     20202.000   17.121   17.416    0.000    0.000     39643.835      5184.490     40612.255      5292.602 
     20202.500   17.123   17.410    0.000    0.000     39652.396      5184.490     40620.961      5292.602 
     20203.000   17.124   17.404    0.000    0.000     39660.958      5184.490     40629.665      5292.602 
     20203.500   17.126   17.399    0.000    0.000     39669.520      5184.490     40638.366      5292.602 
     20204.000   17.129   17.395    0.000    0.000     39678.084      5184.490     40647.064      5292.602 
     20204.500   17.131   17.392    0.000    0.000     39686.649      5184.490     40655.761      5292.602 
     20204.918   17.133   17.390    0.000    0.000     39693.810      5184.490     40663.030      5292.602 
     20205.000   17.133   17.389    0.000    0.000     39695.215      5184.490     40664.456      5292.602 
     20205.500   17.131   17.382    0.000    0.000     39703.781      5184.490     40673.149      5292.602 
     20206.000   17.129   17.376    0.000    0.000     39712.346      5184.490     40681.838      5292.602 
     20206.500   17.127   17.371    0.000    0.000     39720.910      5184.490     40690.525      5292.602 
     20207.000   17.126   17.367    0.000    0.000     39729.473      5184.490     40699.210      5292.602 
     20207.500   17.124   17.363    0.000    0.000     39738.036      5184.490     40707.892      5292.602 
     20208.000   17.123   17.361    0.000    0.000     39746.598      5184.490     40716.573      5292.602 
     20208.500   17.122   17.359    0.000    0.000     39755.159      5184.490     40725.253      5292.602 
     20209.000   17.122   17.358    0.000    0.000     39763.720      5184.490     40733.932      5292.602 
     20209.500   17.121   17.358    0.000    0.000     39772.281      5184.490     40742.611      5292.602 
     20210.000   17.121   17.358    0.000    0.000     39780.841      5184.490     40751.290      5292.602 
     20210.500   17.121   17.360    0.000    0.000     39789.402      5184.490     40759.970      5292.602 
     20211.000   17.121   17.362    0.000    0.000     39797.962      5184.490     40768.650      5292.602 
     20211.500   17.122   17.365    0.000    0.000     39806.523      5184.490     40777.332      5292.602 
     20212.000   17.122   17.369    0.000    0.000     39815.084      5184.490     40786.015      5292.602 
     20212.500   17.123   17.373    0.000    0.000     39823.645      5184.490     40794.700      5292.602 
     20213.000   17.124   17.378    0.000    0.000     39832.207      5184.490     40803.388      5292.602 
     20213.500   17.126   17.385    0.000    0.000     39840.770      5184.490     40812.079      5292.602 
     20214.000   17.127   17.391    0.000    0.000     39849.333      5184.490     40820.773      5292.602 
     20214.500   17.129   17.399    0.000    0.000     39857.897      5184.490     40829.471      5292.602 
     20215.000   17.131   17.408    0.000    0.000     39866.462      5184.490     40838.172      5292.602 
     20215.500   17.133   17.417    0.000    0.000     39875.028      5184.490     40846.878      5292.602 
     20216.000   17.136   17.427    0.000    0.000     39883.596      5184.490     40855.589      5292.602 
     20216.500   17.138   17.438    0.000    0.000     39892.164      5184.490     40864.305      5292.602 
     20217.000   17.141   17.449    0.000    0.000     39900.734      5184.490     40873.027      5292.602 
     20217.500   17.145   17.462    0.000    0.000     39909.306      5184.490     40881.755      5292.602 
     20218.000   17.148   17.475    0.000    0.000     39917.879      5184.490     40890.489      5292.602 
     20218.500   17.152   17.488    0.000    0.000     39926.454      5184.490     40899.230      5292.602 
     20218.586   17.152   17.491    0.000    0.000     39927.929      5184.490     40900.734      5292.602 
     20219.000   17.198   17.546    0.000    0.000     39935.039      5184.490     40907.986      5292.602 
     20219.500   17.254   17.613    0.000    0.000     39943.652      5184.490     40916.776      5292.602 
     20220.000   17.310   17.681    0.000    0.000     39952.293      5184.490     40925.599      5292.602 
     20220.500   17.364   17.730    0.000    0.000     39960.962      5184.490     40934.452      5292.602 
     20221.000   17.417   17.779    0.000    0.000     39969.657      5184.490     40943.329      5292.602 
     20221.500   17.471   17.829    0.000    0.000     39978.379      5184.490     40952.231      5292.602 
     20222.000   17.526   17.881    0.000    0.000     39987.128      5184.490     40961.158      5292.602 
     20222.500   17.580   17.932    0.000    0.000     39995.905      5184.490     40970.112      5292.602 
     20223.000   17.635   17.985    0.000    0.000     40004.709      5184.490     40979.091      5292.602 
     20223.500   17.690   18.038    0.000    0.000     40013.540      5184.490     40988.096      5292.602 
     20224.000   17.746   18.092    0.000    0.000     40022.399      5184.490     40997.129      5292.602 
     20224.500   17.801   18.147    0.000    0.000     40031.285      5184.490     41006.189      5292.602 
     20225.000   17.857   18.202    0.000    0.000     40040.200      5184.490     41015.276      5292.602 
     20225.500   17.913   18.258    0.000    0.000     40049.143      5184.490     41024.391      5292.602 
     20226.000   17.970   18.315    0.000    0.000     40058.113      5184.490     41033.534      5292.602 
     20226.500   18.026   18.372    0.000    0.000     40067.112      5184.490     41042.706      5292.602 
     20227.000   18.083   18.431    0.000    0.000     40076.140      5184.490     41051.907      5292.602 
     20227.500   18.140   18.490    0.000    0.000     40085.195      5184.490     41061.137      5292.602 
     20228.000   18.198   18.549    0.000    0.000     40094.280      5184.490     41070.397      5292.602 
     20228.500   18.256   18.610    0.000    0.000     40103.393      5184.490     41079.687      5292.602 
     20229.000   18.314   18.671    0.000    0.000     40112.536      5184.490     41089.007      5292.602 
     20229.500   18.372   18.733    0.000    0.000     40121.707      5184.490     41098.358      5292.602 
     20230.000   18.430   18.795    0.000    0.000     40130.907      5184.490     41107.740      5292.602 
     20230.500   18.489   18.859    0.000    0.000     40140.137      5184.490     41117.154      5292.602 
     20230.610   18.502   18.873    0.000    0.000     40142.172      5184.490     41119.229      5292.602 
     20231.000   18.671   19.046    0.000    0.000     40149.421      5184.490     41126.623      5292.602 
     20231.500   18.889   19.269    0.000    0.000     40158.811      5184.490     41136.202      5292.602 
     20232.000   19.106   19.492    0.000    0.000     40168.309      5184.490     41145.892      5292.602 
     20232.500   19.325   19.717    0.000    0.000     40177.917      5184.490     41155.694      5292.602 
     20233.000   19.543   19.942    0.000    0.000     40187.634      5184.490     41165.609      5292.602 
     20233.500   19.762   20.168    0.000    0.000     40197.460      5184.490     41175.637      5292.602 
     20234.000   19.981   20.395    0.000    0.000     40207.396      5184.490     41185.778      5292.602 
     20234.500   20.201   20.623    0.000    0.000     40217.441      5184.490     41196.032      5292.602 
     20235.000   20.420   20.852    0.000    0.000     40227.596      5184.490     41206.401      5292.602 
     20235.500   20.641   21.081    0.000    0.000     40237.861      5184.490     41216.884      5292.602 
     20235.604   20.686   21.129    0.000    0.000     40240.010      5184.490     41219.079      5292.602 
     20236.000   20.742   21.192    0.000    0.000     40248.213      5184.490     41227.458      5292.602 
     20236.500   20.812   21.272    0.000    0.000     40258.602      5184.490     41238.074      5292.602 
     20237.000   20.882   21.352    0.000    0.000     40269.025      5184.490     41248.730      5292.602 
     20237.500   20.953   21.433    0.000    0.000     40279.484      5184.490     41259.427      5292.602 
     20238.000   21.024   21.515    0.000    0.000     40289.978      5184.490     41270.164      5292.602 
     20238.500   21.095   21.598    0.000    0.000     40300.507      5184.490     41280.942      5292.602 
     20239.000   21.166   21.681    0.000    0.000     40311.072      5184.490     41291.762      5292.602 
     20239.500   21.237   21.765    0.000    0.000     40321.673      5184.490     41302.624      5292.602 
     20240.000   21.309   21.850    0.000    0.000     40332.310      5184.490     41313.528      5292.602 
     20240.500   21.384   21.906    0.000    0.000     40342.983      5184.490     41324.467      5292.602 
     20241.000   21.459   21.963    0.000    0.000     40353.694      5184.490     41335.434      5292.602 
     20241.500   21.534   22.021    0.000    0.000     40364.442      5184.490     41346.430      5292.602 
     20242.000   21.609   22.080    0.000    0.000     40375.228      5184.490     41357.456      5292.602 
     20242.500   21.685   22.140    0.000    0.000     40386.051      5184.490     41368.511      5292.602 
     20243.000   21.761   22.201    0.000    0.000     40396.913      5184.490     41379.596      5292.602 
     20243.500   21.837   22.263    0.000    0.000     40407.812      5184.490     41390.712      5292.602 
     20244.000   21.810   22.223    0.000    0.000     40418.724      5184.490     41401.834      5292.602 
     20244.500   21.773   22.173    0.000    0.000     40429.620      5184.490     41412.933      5292.602 

     20245.000   21.734   22.122    0.000    0.000     40440.496      5184.490     41424.006      5292.602 
     20245.500   21.694   22.070    0.000    0.000     40451.353      5184.490     41435.054      5292.602 
     20246.000   21.652   22.017    0.000    0.000     40462.190      5184.490     41446.076      5292.602 
     20246.500   21.608   21.963    0.000    0.000     40473.005      5184.490     41457.071      5292.602 
     20247.000   21.558   21.902    0.000    0.000     40483.796      5184.490     41468.038      5292.602 
     20247.500   21.508   21.842    0.000    0.000     40494.563      5184.490     41478.974      5292.602 
     20248.000   21.454   21.780    0.000    0.000     40505.303      5184.490     41489.879      5292.602 
     20248.500   21.396   21.712    0.000    0.000     40516.016      5184.490     41500.752      5292.602 
     20249.000   21.334   21.641    0.000    0.000     40526.698      5184.490     41511.590      5292.602 
     20249.500   21.266   21.564    0.000    0.000     40537.348      5184.490     41522.392      5292.602 
     20249.870   21.212   21.503    0.000    0.000     40545.206      5184.490     41530.359      5292.602 
     20254.810   20.367   20.580    0.000    0.000     40647.906      5184.490     41634.305      5292.602 
     20254.820   20.365   20.578    0.000    0.000     40648.110      5184.490     41634.511      5292.602 
     20260.000   19.264   19.425    0.000    0.000     40750.751      5184.490     41738.118      5292.602 
     20280.000   19.016   19.109    0.000    0.000     41133.559      5184.490     42123.453      5292.602 
     20285.409   19.131   19.231    0.000    0.000     41236.730      5184.490     42227.141      5292.602 
     20285.416   22.676   22.779    0.000    0.000     41236.876      5184.490     42227.288      5292.602 
     20300.000   23.016   23.187    0.000    0.000     41570.057      5184.490     42562.468      5292.602 
     20320.000   23.737   23.881    0.000    0.000     42037.588      5184.490     43033.143      5292.602 
     20340.000   24.099   24.256    0.000    0.000     42515.953      5184.490     43514.510      5292.602 
     20360.000   21.819   22.297    0.000    0.000     42975.132      5184.490     43980.043      5292.602 
     20380.000   13.889   14.082    9.615   10.510     43332.212      5280.644     44343.830      5397.707 
     20400.000    4.126    4.167   13.322   14.933     43512.366      5510.018     44526.313      5652.139 
     20420.000    1.096    1.116   17.446   19.288     43564.591      5817.703     44579.144      5994.342 
     20440.000   19.397   19.436    5.423    5.541     43769.519      6046.396     44784.672      6242.625 
     20449.039   16.065   17.851    7.456    8.213     43929.786      6104.601     44953.194      6304.786 
     20449.049   16.056   17.839    7.458    8.214     43929.946      6104.675     44953.372      6304.868 
     20459.044    0.000    0.000   17.581   17.685     44010.185      6229.804     45042.522      6434.300 
     20459.500    0.000    0.000   17.950   18.047     44010.185      6237.904     45042.522      6442.447 
     20460.000    0.000    0.000   18.353   18.455     44010.185      6246.980     45042.522      6451.572 
     20460.500    0.000    0.000   18.477   18.586     44010.185      6256.187     45042.522      6460.832 
     20461.000    0.000    0.000   18.601   18.718     44010.185      6265.457     45042.522      6470.158 
     20461.500    0.000    0.000   18.725   18.850     44010.185      6274.789     45042.522      6479.550 
     20462.000    0.000    0.000   18.848   18.982     44010.185      6284.182     45042.522      6489.008 
     20462.500    0.000    0.000   18.971   19.115     44010.185      6293.637     45042.522      6498.533 
     20463.000    0.000    0.000   19.093   19.249     44010.185      6303.153     45042.522      6508.124 
     20463.500    0.000    0.000   19.214   19.383     44010.185      6312.730     45042.522      6517.782 
     20464.000    0.000    0.000   19.335   19.517     44010.185      6322.367     45042.522      6527.507 
     20464.500    0.000    0.000   19.456   19.652     44010.185      6332.065     45042.522      6537.300 
     20465.000    0.000    0.000   19.576   19.788     44010.185      6341.823     45042.522      6547.160 
     20465.500    0.000    0.000   19.696   19.923     44010.185      6351.641     45042.522      6557.087 
     20466.000    0.000    0.000   19.815   20.059     44010.185      6361.518     45042.522      6567.083 
     20466.500    0.000    0.000   19.933   20.195     44010.185      6371.455     45042.522      6577.147 
     20467.000    0.000    0.000   20.052   20.332     44010.185      6381.452     45042.522      6587.279 
     20467.500    0.000    0.000   20.169   20.469     44010.185      6391.507     45042.522      6597.479 
     20468.000    0.000    0.000   20.286   20.606     44010.185      6401.620     45042.522      6607.748 
     20468.500    0.000    0.000   20.403   20.744     44010.185      6411.793     45042.522      6618.085 
     20469.000    0.000    0.000   20.519   20.882     44010.185      6422.023     45042.522      6628.492 
     20469.500    0.000    0.000   20.634   21.020     44010.185      6432.311     45042.522      6638.967 
     20470.000    0.000    0.000   20.750   21.158     44010.185      6442.657     45042.522      6649.512 
     20470.500    0.000    0.000   20.864   21.297     44010.185      6453.061     45042.522      6660.126 
     20471.000    0.000    0.000   20.978   21.436     44010.185      6463.521     45042.522      6670.809 
     20471.500    0.000    0.000   21.092   21.575     44010.185      6474.039     45042.522      6681.562 
     20472.000    0.000    0.000   21.205   21.715     44010.185      6484.613     45042.522      6692.384 
     20472.500    0.000    0.000   21.318   21.854     44010.185      6495.244     45042.522      6703.277 
     20473.000    0.000    0.000   21.430   21.995     44010.185      6505.931     45042.522      6714.239 
     20473.500    0.000    0.000   21.542   22.135     44010.185      6516.674     45042.522      6725.271 
     20474.000    0.000    0.000   21.653   22.275     44010.185      6527.472     45042.522      6736.374 
     20474.500    0.012    0.012   21.752   22.403     44010.188      6538.324     45042.525      6747.543 
     20475.000    0.045    0.048   21.829   22.509     44010.202      6549.219     45042.540      6758.771 
     20475.500    0.077    0.083   21.906   22.615     44010.232      6560.153     45042.572      6770.052 
     20476.000    0.111    0.118   21.983   22.720     44010.279      6571.125     45042.623      6781.386 
     20476.500    0.143    0.153   22.059   22.827     44010.343      6582.135     45042.690      6792.773 
     20477.000    0.176    0.187   22.134   22.933     44010.422      6593.184     45042.775      6804.213 
     20477.500    0.208    0.222   22.210   23.041     44010.518      6604.270     45042.877      6815.706 
     20478.000    0.241    0.256   22.285   23.148     44010.631      6615.393     45042.997      6827.253 
     20478.500    0.273    0.290   22.359   23.256     44010.759      6626.554     45043.134      6838.854 
     20479.000    0.305    0.324   22.434   23.363     44010.904      6637.753     45043.287      6850.509 
     20479.500    0.337    0.358   22.508   23.472     44011.064      6648.988     45043.458      6862.218 
     20480.000    0.369    0.392   22.581   23.580     44011.241      6660.260     45043.645      6873.981 
     20480.500    0.391    0.414   22.522   23.510     44011.431      6671.536     45043.846      6885.753 
     20481.000    0.414    0.437   22.463   23.441     44011.632      6682.783     45044.059      6897.491 
     20481.500    0.436    0.460   22.405   23.373     44011.845      6694.000     45044.284      6909.194 
     20482.000    0.458    0.482   22.347   23.306     44012.069      6705.188     45044.519      6920.864 
     20482.500    0.480    0.504   22.290   23.240     44012.303      6716.347     45044.766      6932.501 
     20483.000    0.502    0.526   22.233   23.175     44012.549      6727.478     45045.023      6944.104 
     20483.500    0.525    0.549   22.176   23.111     44012.806      6738.580     45045.292      6955.676 
     20484.000    0.546    0.570   22.120   23.048     44013.073      6749.654     45045.572      6967.216 
     20484.500    0.568    0.592   22.064   22.985     44013.352      6760.700     45045.862      6978.724 
     20485.000    0.590    0.614   22.008   22.924     44013.642      6771.718     45046.163      6990.201 
     20485.500    0.612    0.635   21.953   22.864     44013.942      6782.708     45046.476      7001.648 
     20486.000    0.634    0.657   21.898   22.804     44014.253      6793.671     45046.799      7013.065 
     20486.500    0.656    0.678   21.842   22.745     44014.576      6804.606     45047.132      7024.452 
     20487.000    0.678    0.700   21.787   22.686     44014.909      6815.513     45047.477      7035.810 
     20487.500    0.699    0.721   21.733   22.629     44015.253      6826.393     45047.832      7047.139 
     20488.000    0.722    0.743   21.679   22.572     44015.609      6837.246     45048.198      7058.439 
     20488.500    0.744    0.764   21.624   22.516     44015.975      6848.072     45048.575      7069.711 
     20489.000    0.766    0.786   21.570   22.461     44016.353      6858.871     45048.963      7080.956 
     20489.500    0.789    0.808   21.516   22.407     44016.742      6869.642     45049.361      7092.173 
     20490.000    0.812    0.830   21.462   22.352     44017.142      6880.387     45049.771      7103.362 
     20490.500    0.834    0.852   21.408   22.299     44017.553      6891.104     45050.191      7114.525 
     20491.000    0.858    0.875   21.354   22.246     44017.976      6901.795     45050.623      7125.661 
     20491.500    0.881    0.898   21.302   22.195     44018.411      6912.459     45051.066      7136.772 
     20492.000    0.905    0.921   21.248   22.143     44018.857      6923.097     45051.521      7147.856 
     20492.500    0.929    0.944   21.195   22.093     44019.316      6933.707     45051.987      7158.915 
     20493.000    0.954    0.969   21.141   22.042     44019.786      6944.291     45052.466      7169.949 
     20493.500    0.980    0.993   21.087   21.991     44020.270      6954.848     45052.956      7180.957 
     20494.000    1.005    1.018   21.033   21.941     44020.766      6965.378     45053.459      7191.941 
     20494.500    1.031    1.044   20.978   21.892     44021.275      6975.881     45053.975      7202.899 
     20495.000    1.060    1.071   20.922   21.841     44021.798      6986.356     45054.503      7213.832 
     20495.500    1.088    1.099   20.865   21.790     44022.335      6996.803     45055.046      7224.740 
     20496.000    1.118    1.128   20.808   21.740     44022.887      7007.221     45055.603      7235.622 
     20496.500    1.147    1.157   20.751   21.689     44023.453      7017.611     45056.174      7246.479 
     20497.000    1.166    1.175   20.705   21.650     44024.031      7027.975     45056.757      7257.314 
     20497.500    1.185    1.194   20.659   21.611     44024.619      7038.316     45057.349      7268.129 
     20498.000    1.203    1.212   20.614   21.574     44025.216      7048.634     45057.950      7278.926 
     20498.500    1.222    1.230   20.569   21.538     44025.823      7058.930     45058.561      7289.704 
     20499.000    1.239    1.247   20.524   21.502     44026.438      7069.203     45059.180      7300.463 
     20499.500    1.257    1.265   20.480   21.467     44027.062      7079.455     45059.808      7311.206 
     20500.000    1.274    1.282   20.437   21.434     44027.695      7089.684     45060.445      7321.931 
     20500.500    1.285    1.294   20.333   21.302     44028.334      7099.876     45061.089      7332.615 
     20501.000    1.286    1.295   20.228   21.171     44028.977      7110.017     45061.736      7343.233 
     20501.500    1.286    1.296   20.121   21.041     44029.620      7120.104     45062.383      7353.786 
     20502.000    1.286    1.296   20.013   20.911     44030.263      7130.137     45063.031      7364.274 
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     20502.500    1.287    1.297   19.903   20.781     44030.906      7140.116     45063.680      7374.697 
     20503.000    1.287    1.298   19.791   20.652     44031.549      7150.040     45064.328      7385.056 
     20503.500    1.287    1.299   19.678   20.524     44032.193      7159.907     45064.978      7395.350 
     20504.000    1.287    1.300   19.566   20.398     44032.836      7169.718     45065.627      7405.580 
     20504.500    1.287    1.300   19.453   20.273     44033.480      7179.473     45066.277      7415.748 
     20505.000    1.287    1.301   19.338   20.148     44034.123      7189.170     45066.927      7425.853 
     20505.500    1.287    1.302   19.222   20.025     44034.767      7198.810     45067.578      7435.897 
     20506.000    1.287    1.303   19.106   19.903     44035.411      7208.392     45068.229      7445.878 
     20506.500    1.287    1.303   18.988   19.781     44036.054      7217.916     45068.881      7455.799 
     20507.000    1.288    1.305   18.875   19.665     44036.698      7227.381     45069.533      7465.661 
     20507.500    1.287    1.305   18.776   19.562     44037.342      7236.794     45070.185      7475.467 
     20508.000    1.287    1.306   18.674   19.459     44037.985      7246.157     45070.838      7485.222 
     20508.500    1.287    1.307   18.570   19.355     44038.629      7255.468     45071.491      7494.926 
     20509.000    1.287    1.308   18.463   19.252     44039.273      7264.726     45072.145      7504.578 
     20509.042    1.287    1.307   18.455   19.244     44039.327      7265.501     45072.200      7505.386 
     20509.500    1.287    1.308   18.355   19.149     44039.916      7273.931     45072.798      7514.178 
     20510.000    1.287    1.309   18.243   19.046     44040.560      7283.080     45073.453      7523.727 
     20510.500    1.287    1.310   18.129   18.942     44041.203      7292.173     45074.107      7533.224 
     20511.000    1.287    1.311   18.012   18.837     44041.846      7301.209     45074.762      7542.668 
     20511.500    1.287    1.311   17.893   18.732     44042.490      7310.185     45075.418      7552.061 
     20512.000    1.287    1.312   17.770   18.627     44043.133      7319.101     45076.074      7561.401 
     20512.500    1.286    1.313   17.645   18.521     44043.776      7327.954     45076.730      7570.687 
     20513.000    1.286    1.314   17.516   18.413     44044.419      7336.745     45077.387      7579.921 
     20513.500    1.286    1.315   17.384   18.304     44045.062      7345.470     45078.044      7589.100 
     20514.000    1.285    1.315   17.249   18.194     44045.705      7354.128     45078.701      7598.225 
     20514.500    1.285    1.316   17.121   18.092     44046.348      7362.721     45079.359      7607.296 
     20515.000    1.285    1.317   17.003   17.998     44046.990      7371.252     45080.017      7616.319 
     20515.500    1.284    1.318   16.879   17.901     44047.632      7379.722     45080.676      7625.293 
     20516.000    1.284    1.318   16.744   17.798     44048.275      7388.128     45081.335      7634.218 
     20516.500    1.284    1.319   16.612   17.697     44048.917      7396.467     45081.994      7643.092 
     20517.000    1.283    1.320   16.481   17.600     44049.558      7404.740     45082.654      7651.916 
     20517.500    1.283    1.321   16.352   17.505     44050.200      7412.948     45083.314      7660.692 
     20518.000    1.283    1.321   16.225   17.413     44050.841      7421.093     45083.975      7669.422 
     20518.500    1.282    1.322   16.100   17.324     44051.483      7429.174     45084.636      7678.106 
     20519.000    1.281    1.323   15.977   17.238     44052.124      7437.193     45085.297      7686.746 
     20519.042    1.281    1.323   15.966   17.231     44052.177      7437.864     45085.353      7687.470 
     20519.500    1.281    1.324   15.855   17.154     44052.764      7445.151     45085.959      7695.344 
     20520.000    1.281    1.324   15.735   17.073     44053.405      7453.048     45086.621      7703.901 
     20520.500    1.295    1.340   15.709   16.982     44054.049      7460.910     45087.287      7712.415 
     20521.000    1.310    1.354   15.684   16.893     44054.700      7468.758     45087.960      7720.883 
     20521.500    1.325    1.370   15.657   16.804     44055.358      7476.593     45088.641      7729.308 
     20522.000    1.342    1.386   15.629   16.716     44056.025      7484.415     45089.330      7737.688 
     20522.500    1.358    1.404   15.600   16.630     44056.700      7492.222     45090.028      7746.024 
     20523.000    1.378    1.423   15.570   16.543     44057.384      7500.015     45090.734      7754.317 
     20523.500    1.398    1.443   15.538   16.457     44058.078      7507.791     45091.451      7762.567 
     20524.000    1.420    1.465   15.505   16.371     44058.782      7515.552     45092.178      7770.774 
     20524.500    1.443    1.488   15.470   16.286     44059.498      7523.296     45092.916      7778.938 
     20525.000    1.469    1.514   15.433   16.200     44060.225      7531.022     45093.667      7787.060 
     20525.500    1.478    1.524   15.394   16.115     44060.962      7538.729     45094.426      7795.138 
     20526.000    1.479    1.524   15.353   16.029     44061.702      7546.416     45095.189      7803.174 
     20526.500    1.483    1.528   15.311   15.944     44062.442      7554.082     45095.952      7811.168 
     20527.000    1.492    1.537   15.264   15.857     44063.185      7561.725     45096.718      7819.118 
     20527.500    1.506    1.551   15.215   15.769     44063.935      7569.345     45097.490      7827.024 
     20528.000    1.525    1.570   15.163   15.681     44064.693      7576.940     45098.271      7834.887 
     20528.500    1.541    1.586   15.115   15.598     44065.459      7584.509     45099.060      7842.706 
     20529.000    1.559    1.604   15.067   15.517     44066.234      7592.055     45099.857      7850.485 
     20529.500    1.581    1.626   15.015   15.435     44067.019      7599.575     45100.665      7858.223 
     20530.000    1.609    1.653   14.959   15.351     44067.816      7607.069     45101.484      7865.920 
     20530.500    1.642    1.686   14.899   15.265     44068.629      7614.533     45102.319      7873.574 
     20531.000    1.681    1.725   14.833   15.175     44069.460      7621.966     45103.172      7881.185 
     20531.500    1.728    1.771   14.761   15.082     44070.312      7629.365     45104.046      7888.749 
     20532.000    1.783    1.826   14.681   14.982     44071.190      7636.725     45104.945      7896.265 
     20532.500    1.848    1.890   14.592   14.877     44072.098      7644.043     45105.875      7903.729 
     20533.000    1.924    1.965   14.493   14.763     44073.040      7651.315     45106.838      7911.139 
     20533.500    2.013    2.055   14.380   14.637     44074.024      7658.533     45107.843      7918.489 
     20534.000    2.120    2.161   14.251   14.497     44075.058      7665.691     45108.897      7925.773 
     20534.500    2.249    2.289   14.100   14.338     44076.150      7672.779     45110.010      7932.981 
     20535.000    2.405    2.444   13.923   14.155     44077.314      7679.784     45111.193      7940.105 
     20535.500    2.600    2.638   13.707   13.935     44078.565      7686.692     45112.463      7947.127 
     20536.000    2.820    2.857   13.466   13.692     44079.920      7693.485     45113.837      7954.033 
     20536.500    3.084    3.120   13.182   13.408     44081.396      7700.147     45115.331      7960.808 
     20537.000    3.441    3.477   12.804   13.033     44083.027      7706.643     45116.980      7967.419 
     20537.500    3.888    3.922   12.338   12.571     44084.860      7712.929     45118.830      7973.820 
     20538.000    5.558    5.594   10.648   10.885     44087.221      7718.675     45121.209      7979.684 
     20538.500    9.924    9.966    6.262    6.501     44091.091      7722.902     45125.099      7984.030 
     20539.000   10.922   10.974    5.245    5.484     44096.303      7725.779     45130.334      7987.026 
     20539.500   11.203   11.271    4.944    5.180     44101.834      7728.326     45135.895      7989.692 
     20540.000   11.459   11.545    4.669    4.901     44107.500      7730.730     45141.599      7992.212 
     20540.500   11.579   11.663    4.582    4.799     44113.259      7733.042     45147.401      7994.637 
     20541.000   11.703   11.785    4.490    4.694     44119.080      7735.310     45153.263      7997.011 
     20541.500   11.830   11.912    4.393    4.583     44124.963      7737.531     45159.188      7999.330 
     20542.000   11.962   12.043    4.289    4.466     44130.911      7739.701     45165.176      8001.592 
     20542.500   12.099   12.181    4.179    4.343     44136.926      7741.818     45171.232      8003.795 
     20543.000    9.473    9.551    6.831    6.987     44142.319      7744.571     45176.665      8006.627 
     20543.500    9.313    9.388    7.015    7.162     44147.016      7748.032     45181.400      8010.165 
     20544.000    9.188    9.260    7.160    7.301     44151.641      7751.576     45186.062      8013.780 
     20544.500    9.031    9.101    7.337    7.470     44156.196      7755.200     45190.652      8017.473 
     20545.000    8.927    8.994    7.459    7.585     44160.685      7758.899     45195.176      8021.237 
     20545.500    8.868    8.933    7.532    7.653     44165.134      7762.647     45199.657      8025.046 
     20546.000    8.845    8.907    7.567    7.683     44169.562      7766.421     45204.117      8028.880 
     20546.500    8.851    8.910    7.569    7.682     44173.986      7770.206     45208.571      8032.722 
     20546.824    8.869    8.927    7.555    7.665     44176.856      7772.656     45211.461      8035.208 
     20546.834    8.871    8.929    7.553    7.664     44176.945      7772.731     45211.550      8035.285 
     20547.000    8.884    8.941    7.541    7.651     44178.419      7773.984     45213.034      8036.556 
     20547.500    8.940    8.994    7.478    7.586     44182.875      7777.739     45217.517      8040.365 
     20548.000    8.907    8.959    7.380    7.486     44187.336      7781.454     45222.006      8044.133 
     20548.500   12.090   12.148    7.246    7.350     44192.586      7785.110     45227.282      8047.842 
     20549.000   12.183   12.239    7.096    7.197     44198.654      7788.696     45233.379      8051.479 
     20549.500   12.301   12.355    6.920    7.021     44204.775      7792.200     45239.527      8055.033 
     20550.000   12.439   12.492    6.723    6.824     44210.960      7795.610     45245.739      8058.494 
     20550.500   12.607   12.658    6.497    6.599     44217.222      7798.915     45252.026      8061.850 
     20551.000   12.804   12.853    6.241    6.345     44223.574      7802.100     45258.404      8065.086 
     20551.198   12.893   12.942    6.130    6.234     44226.118      7803.324     45260.958      8066.331 
     20551.500   13.039   13.087    5.975    6.081     44230.034      7805.152     45264.888      8068.191 
     20552.000   13.654   13.700    5.347    5.458     44236.707      7807.983     45271.585      8071.076 
     20552.500   13.673   13.713    5.315    5.433     44243.539      7810.648     45278.438      8073.798 
     20553.000   13.583   13.618    5.391    5.518     44250.353      7813.325     45285.271      8076.536 
     20553.500   13.494   13.524    5.468    5.604     44257.122      7816.040     45292.057      8079.317 
     20554.000   13.408   13.434    5.540    5.685     44263.848      7818.792     45298.796      8082.139 
     20554.500   13.323   13.345    5.612    5.766     44270.530      7821.580     45305.491      8085.001 
     20555.000   13.241   13.259    5.681    5.845     44277.171      7824.403     45312.142      8087.904 
     20555.500   13.159   13.175    5.749    5.923     44283.771      7827.261     45318.750      8090.846 
     20555.939   13.089   13.103    5.808    5.990     44289.533      7829.798     45324.519      8093.461 
     20556.000   13.079   13.093    5.815    5.998     44290.331      7830.152     45325.318      8093.827 

     20556.500   13.002   13.013    5.870    6.064     44296.851      7833.073     45331.844      8096.842 
     20557.000   12.925   12.936    5.924    6.128     44303.333      7836.022     45338.332      8099.890 
     20557.500   12.850   12.860    5.976    6.191     44309.777      7838.997     45344.781      8102.970 
     20558.000   12.777   12.787    6.026    6.252     44316.184      7841.997     45351.192      8106.081 
     20558.500   12.705   12.715    6.075    6.313     44322.554      7845.023     45357.567      8109.222 
     20559.000   12.635   12.645    6.123    6.371     44328.889      7848.072     45363.907      8112.393 
     20559.500   12.562   12.574    6.173    6.433     44335.188      7851.146     45370.212      8115.594 
     20560.000   12.497   12.511    6.215    6.487     44341.453      7854.243     45376.483      8118.824 
     20560.500   12.448   12.462    6.241    6.501     44347.689      7857.357     45382.727      8122.071 
     20561.000   12.406   12.420    6.260    6.509     44353.903      7860.482     45388.947      8125.324 
     20561.500   12.372   12.386    6.272    6.509     44360.097      7863.615     45395.149      8128.578 
     20562.000   12.342   12.356    6.279    6.505     44366.276      7866.753     45401.334      8131.832 
     20562.500   12.317   12.331    6.282    6.497     44372.440      7869.893     45407.506      8135.083 
     20563.000   12.295   12.310    6.281    6.486     44378.593      7873.034     45413.666      8138.329 
     20563.461   12.278   12.293    6.277    6.473     44384.257      7875.929     45419.337      8141.316 
     20563.500   12.276   12.291    6.276    6.471     44384.736      7876.173     45419.817      8141.568 
     20564.000   12.260   12.275    6.256    6.442     44390.870      7879.306     45425.958      8144.796 
     20564.500   12.246   12.262    6.234    6.410     44396.996      7882.429     45432.093      8148.009 
     20565.000   12.235   12.251    6.209    6.377     44403.117      7885.539     45438.221      8151.206 
     20565.500   12.225   12.241    6.184    6.343     44409.232      7888.638     45444.344      8154.386 
     20566.000   12.216   12.232    6.156    6.307     44415.342      7891.723     45450.462      8157.549 
     20566.500   12.209   12.225    6.128    6.271     44421.448      7894.794     45456.576      8160.693 
     20567.000   12.203   12.219    6.098    6.234     44427.551      7897.850     45462.688      8163.819 
     20567.500   12.197   12.214    6.068    6.196     44433.651      7900.892     45468.796      8166.927 
     20568.000   12.186   12.203    6.036    6.158     44439.747      7903.918     45474.900      8170.016 
     20568.500   12.174   12.191    6.004    6.120     44445.837      7906.928     45480.999      8173.085 
     20569.000   12.164   12.182    5.971    6.081     44451.921      7909.921     45487.092      8176.135 
     20569.500   12.154   12.172    5.937    6.042     44458.001      7912.898     45493.181      8179.166 
     20570.000   12.146   12.164    5.903    6.003     44464.076      7915.858     45499.265      8182.177 
     20570.500   12.138   12.156    5.869    5.964     44470.147      7918.801     45505.344      8185.169 
     20571.000   12.130   12.149    5.834    5.925     44476.214      7921.727     45511.421      8188.141 
     20571.500   12.123   12.142    5.799    5.886     44482.277      7924.635     45517.493      8191.094 
     20572.000   12.117   12.135    5.764    5.848     44488.337      7927.526     45523.562      8194.028 
     20572.245   12.114   12.133    5.746    5.828     44491.306      7928.936     45526.535      8195.458 
     20572.500   12.111   12.130    5.731    5.812     44494.394      7930.399     45529.629      8196.942 
     20573.000   12.105   12.124    5.702    5.780     44500.448      7933.258     45535.692      8199.840 
     20573.500   12.101   12.120    5.672    5.748     44506.500      7936.101     45541.754      8202.722 
     20574.000   12.096   12.115    5.642    5.717     44512.549      7938.930     45547.812      8205.589 
     20574.500   12.091   12.111    5.612    5.686     44518.596      7941.743     45553.869      8208.439 
     20575.000   12.087   12.107    5.582    5.655     44524.640      7944.542     45559.923      8211.274 
     20575.500   12.083   12.103    5.552    5.625     44530.683      7947.325     45565.976      8214.094 
     20576.000   12.080   12.100    5.522    5.594     44536.724      7950.094     45572.027      8216.899 
     20576.500   12.077   12.097    5.492    5.565     44542.763      7952.847     45578.076      8219.689 
     20577.000   12.074   12.095    5.462    5.536     44548.801      7955.586     45584.124      8222.464 
     20577.482   12.072   12.092    5.432    5.508     44554.620      7958.211     45589.953      8225.125 
     20577.500   12.072   12.092    5.431    5.507     44554.837      7958.309     45590.171      8225.224 
     20578.000   12.069   12.090    5.405    5.482     44560.872      7961.018     45596.217      8227.972 
     20578.500   12.067   12.088    5.378    5.457     44566.906      7963.713     45602.261      8230.706 
     20579.000   12.065   12.086    5.351    5.433     44572.939      7966.396     45608.305      8233.429 
     20579.500   12.063   12.085    5.324    5.410     44578.971      7969.064     45614.347      8236.140 
     20580.000   12.061   12.083    5.298    5.387     44585.002      7971.720     45620.389      8238.839 
     20580.500   12.053   12.074    5.275    5.364     44591.031      7974.363     45626.428      8241.527 
     20581.000   12.044   12.064    5.253    5.343     44597.055      7976.995     45632.463      8244.204 
     20581.500   12.035   12.055    5.231    5.321     44603.075      7979.617     45638.492      8246.870 
     20582.000   12.026   12.045    5.210    5.299     44609.090      7982.227     45644.517      8249.525 
     20582.500   12.018   12.036    5.188    5.278     44615.101      7984.826     45650.538      8252.169 
     20583.000   12.009   12.026    5.168    5.258     44621.108      7987.415     45656.553      8254.803 
     20583.500   11.999   12.017    5.147    5.238     44627.110      7989.994     45662.564      8257.427 
     20584.000   11.990   12.007    5.127    5.218     44633.107      7992.563     45668.570      8260.041 
     20584.500   11.981   11.997    5.107    5.198     44639.100      7995.121     45674.571      8262.645 
     20585.000   11.971   11.988    5.088    5.179     44645.088      7997.670     45680.567      8265.239 
     20585.500   11.961   11.978    5.069    5.161     44651.071      8000.209     45686.558      8267.824 
     20586.000   11.952   11.968    5.051    5.143     44657.049      8002.739     45692.545      8270.400 
     20586.500   11.936   11.952    5.039    5.131     44663.021      8005.262     45698.525      8272.969 
     20587.000   11.912   11.930    5.034    5.127     44668.983      8007.780     45704.495      8275.533 
     20587.500   11.892   11.910    5.027    5.120     44674.934      8010.295     45710.455      8278.095 
     20588.000   11.871   11.890    5.020    5.113     44680.875      8012.807     45716.405      8280.653 
     20588.337   11.859   11.878    5.014    5.108     44684.873      8014.497     45720.410      8282.375 
     20588.500   11.853   11.872    5.011    5.105     44686.806      8015.314     45722.346      8283.208 
     20589.000   11.835   11.855    5.001    5.095     44692.728      8017.817     45728.277      8285.757 
     20589.500   11.819   11.840    4.989    5.084     44698.641      8020.315     45734.201      8288.302 
     20590.000   11.804   11.825    4.977    5.072     44704.547      8022.806     45740.117      8290.841 
     20590.500   11.789   11.811    4.965    5.060     44710.445      8025.292     45746.027      8293.374 
     20591.000   11.775   11.799    4.951    5.048     44716.336      8027.771     45751.929      8295.901 
     20591.500   11.762   11.786    4.938    5.035     44722.220      8030.243     45757.825      8298.422 
     20592.000   11.749   11.775    4.924    5.022     44728.098      8032.709     45763.716      8300.936 
     20592.500   11.737   11.764    4.910    5.008     44733.969      8035.167     45769.600      8303.443 
     20593.000   11.727   11.754    4.894    4.994     44739.835      8037.618     45775.480      8305.944 
     20593.500   11.716   11.745    4.879    4.980     44745.696      8040.061     45781.355      8308.438 
     20594.000   11.706   11.736    4.864    4.966     44751.552      8042.497     45787.225      8310.924 
     20594.500   11.696   11.728    4.848    4.951     44757.402      8044.925     45793.091      8313.403 
     20595.000   11.687   11.720    4.833    4.937     44763.248      8047.345     45798.953      8315.876 
     20595.432   11.679   11.713    4.819    4.925     44768.295      8049.430     45804.015      8318.006 
     20595.500   11.678   11.712    4.817    4.922     44769.089      8049.758     45804.811      8318.340 
     20596.000   11.669   11.705    4.801    4.908     44774.926      8052.162     45810.665      8320.798 
     20596.500   11.661   11.698    4.785    4.893     44780.758      8054.559     45816.516      8323.248 
     20596.991   11.654   11.692    4.768    4.878     44786.482      8056.904     45822.259      8325.647 
     20597.000   11.654   11.692    4.768    4.878     44786.587      8056.947     45822.364      8325.691 
     20597.500   11.646   11.686    4.747    4.858     44792.412      8059.325     45828.208      8328.125 
     20598.000   11.639   11.681    4.725    4.839     44798.234      8061.693     45834.050      8330.549 
     20598.500   11.632   11.675    4.704    4.819     44804.052      8064.051     45839.889      8332.964 
     20599.000   11.626   11.671    4.682    4.799     44809.866      8066.398     45845.726      8335.369 
     20599.500   11.619   11.666    4.661    4.780     44815.677      8068.733     45851.560      8337.763 
     20600.000   11.613   11.662    4.640    4.760     44821.486      8071.059     45857.392      8340.149 
     20600.500   11.598   11.646    4.625    4.742     44827.289      8073.375     45863.219      8342.524 
     20601.000   11.584   11.631    4.609    4.724     44833.084      8075.683     45869.038      8344.891 
     20601.500   11.570   11.616    4.594    4.706     44838.873      8077.984     45874.850      8347.249 
     20602.000   11.556   11.601    4.578    4.689     44844.654      8080.277     45880.654      8349.597 
     20602.500   11.542   11.587    4.563    4.671     44850.429      8082.562     45886.451      8351.937 
     20603.000   11.529   11.573    4.547    4.653     44856.197      8084.840     45892.241      8354.268 
     20603.500   11.516   11.559    4.532    4.635     44861.958      8087.110     45898.024      8356.590 
     20604.000   11.503   11.546    4.517    4.618     44867.713      8089.372     45903.800      8358.903 
     20604.500   11.490   11.533    4.501    4.601     44873.461      8091.626     45909.570      8361.208 
     20605.000   11.477   11.520    4.486    4.584     44879.203      8093.873     45915.333      8363.504 
     20605.500   11.465   11.507    4.471    4.567     44884.938      8096.112     45921.090      8365.792 
     20606.000   11.453   11.495    4.456    4.550     44890.668      8098.344     45926.840      8368.071 
     20606.500   11.441   11.482    4.441    4.534     44896.391      8100.568     45932.585      8370.342 
     20607.000   11.429   11.470    4.426    4.518     44902.109      8102.785     45938.323      8372.605 
     20607.500   11.417   11.459    4.411    4.502     44907.820      8104.994     45944.055      8374.860 
     20608.000   11.406   11.447    4.396    4.486     44913.526      8107.196     45949.782      8377.107 
     20608.133   11.403   11.445    4.392    4.482     44915.043      8107.780     45951.304      8377.704 
     20608.500   11.395   11.436    4.390    4.479     44919.226      8109.392     45955.503      8379.348 
     20609.000   11.383   11.425    4.387    4.475     44924.921      8111.586     45961.218      8381.587 
     20609.500   11.372   11.414    4.384    4.472     44930.610      8113.779     45966.928      8383.823 
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     20610.000   11.362   11.404    4.381    4.468     44936.293      8115.970     45972.633      8386.058 
     20610.500   11.351   11.393    4.378    4.465     44941.971      8118.160     45978.332      8388.292 
     20611.000   11.340   11.383    4.376    4.462     44947.644      8120.348     45984.026      8390.523 
     20611.500   11.330   11.373    4.373    4.459     44953.312      8122.536     45989.715      8392.754 
     20612.000   11.320   11.364    4.371    4.457     44958.974      8124.722     45995.400      8394.983 
     20612.500   11.310   11.354    4.368    4.455     44964.632      8126.906     46001.079      8397.211 
     20613.000   11.300   11.345    4.366    4.453     44970.284      8129.090     46006.754      8399.438 
     20613.500   11.290   11.335    4.364    4.451     44975.931      8131.273     46012.424      8401.664 
     20614.000   11.280   11.326    4.362    4.450     44981.574      8133.454     46018.089      8403.889 
     20614.500   11.263   11.310    4.360    4.449     44987.210      8135.635     46023.748      8406.114 
     20615.000   11.244   11.291    4.359    4.448     44992.836      8137.814     46029.398      8408.338 
     20615.500   11.225   11.274    4.357    4.448     44998.454      8139.994     46035.039      8410.562 
     20616.000   11.206   11.256    4.356    4.447     45004.062      8142.172     46040.672      8412.786 
     20616.500   11.188   11.238    4.355    4.447     45009.660      8144.350     46046.295      8415.009 
     20617.000   11.169   11.220    4.353    4.447     45015.249      8146.527     46051.910      8417.233 
     20617.500   11.150   11.202    4.352    4.448     45020.829      8148.703     46057.515      8419.457 
     20618.000   11.130   11.184    4.352    4.448     45026.399      8150.879     46063.112      8421.681 
     20618.500   11.111   11.165    4.351    4.450     45031.959      8153.055     46068.699      8423.905 
     20619.000   11.092   11.147    4.350    4.451     45037.510      8155.230     46074.277      8426.130 
     20619.500   11.072   11.129    4.350    4.452     45043.051      8157.405     46079.846      8428.356 
     20620.000   11.052   11.110    4.350    4.454     45048.582      8159.580     46085.406      8430.583 
     20620.500   11.037   11.093    4.345    4.447     45054.104      8161.754     46090.957      8432.808 
     20621.000   11.021   11.076    4.340    4.440     45059.618      8163.926     46096.499      8435.030 
     20621.500   11.006   11.058    4.336    4.434     45065.125      8166.095     46102.032      8437.248 
     20622.000   10.990   11.041    4.332    4.428     45070.624      8168.261     46107.557      8439.464 
     20622.500   10.974   11.023    4.328    4.422     45076.115      8170.426     46113.073      8441.676 
     20622.871   10.962   11.010    4.325    4.417     45080.184      8172.031     46117.160      8443.316 
     20623.000   10.957   11.005    4.323    4.415     45081.598      8172.589     46118.580      8443.886 
     20623.500   10.941   10.987    4.314    4.405     45087.072      8174.748     46124.079      8446.091 
     20624.000   10.924   10.969    4.306    4.395     45092.539      8176.903     46129.568      8448.291 
     20624.500   10.907   10.951    4.298    4.386     45097.997      8179.054     46135.048      8450.486 
     20625.000   10.890   10.932    4.291    4.377     45103.446      8181.201     46140.518      8452.676 
     20625.500   10.872   10.913    4.283    4.368     45108.886      8183.345     46145.980      8454.863 
     20626.000   10.854   10.894    4.276    4.360     45114.318      8185.485     46151.431      8457.044 
     20626.500   10.836   10.875    4.269    4.352     45119.740      8187.621     46156.874      8459.222 
     20627.000   10.817   10.855    4.263    4.344     45125.153      8189.754     46162.306      8461.396 
     20627.500   10.799   10.836    4.256    4.336     45130.557      8191.884     46167.729      8463.566 
     20628.000   10.780   10.816    4.250    4.329     45135.952      8194.011     46173.142      8465.733 
     20628.500   10.761   10.796    4.245    4.322     45141.338      8196.135     46178.545      8467.896 
     20629.000   10.741   10.776    4.239    4.316     45146.713      8198.256     46183.937      8470.055 
     20629.500   10.722   10.755    4.234    4.310     45152.079      8200.374     46189.320      8472.212 
     20630.000   10.702   10.735    4.229    4.304     45157.435      8202.490     46194.693      8474.366 
     20630.086   10.698   10.731    4.228    4.303     45158.355      8202.853     46195.616      8474.736 
     20630.096    2.917    2.946    4.228    4.303     45158.423      8202.896     46195.684      8474.779 
     20630.500    2.918    2.946    4.224    4.299     45159.602      8204.603     46196.874      8476.516 
     20631.000    2.919    2.947    4.220    4.294     45161.061      8206.714     46198.347      8478.665 
     20631.500    2.920    2.948    4.216    4.289     45162.521      8208.823     46199.821      8480.810 
     20632.000    2.920    2.948    4.212    4.284     45163.981      8210.930     46201.295      8482.953 
     20632.500    2.921    2.949    4.208    4.280     45165.441      8213.035     46202.770      8485.095 
     20633.000    2.920    2.948    4.205    4.277     45166.902      8215.138     46204.244      8487.234 
     20633.500    2.919    2.947    4.202    4.274     45168.362      8217.240     46205.718      8489.371 
     20634.000    2.919    2.947    4.200    4.271     45169.821      8219.340     46207.191      8491.508 
     20634.500    2.917    2.946    4.197    4.268     45171.280      8221.439     46208.664      8493.642 
     20635.000    2.917    2.945    4.195    4.265     45172.739      8223.537     46210.137      8495.776 
     20635.500    2.915    2.943    4.193    4.264     45174.196      8225.634     46211.609      8497.908 
     20636.000    2.913    2.942    4.191    4.262     45175.653      8227.731     46213.080      8500.039 
     20636.500    2.911    2.940    4.190    4.260     45177.109      8229.826     46214.551      8502.170 
     20637.000    2.909    2.939    4.188    4.259     45178.564      8231.920     46216.020      8504.300 
     20637.500    2.907    2.937    4.187    4.258     45180.018      8234.014     46217.489      8506.429 
     20638.000    2.904    2.934    4.187    4.258     45181.471      8236.108     46218.957      8508.558 
     20638.500    2.901    2.932    4.186    4.257     45182.922      8238.201     46220.424      8510.687 
     20639.000    2.898    2.930    4.185    4.257     45184.372      8240.294     46221.889      8512.816 
     20639.500    2.895    2.927    4.185    4.257     45185.821      8242.386     46223.354      8514.944 
     20640.000    2.892    2.925    4.185    4.258     45187.267      8244.479     46224.817      8517.073 
     20640.500    2.922    2.955    4.151    4.218     45188.721      8246.563     46226.287      8519.192 
     20640.820    2.943    2.976    4.128    4.192     45189.659      8247.888     46227.236      8520.538 
     20641.000    2.955    2.987    4.113    4.175     45190.190      8248.629     46227.772      8521.291 
     20641.500    2.988    3.020    4.073    4.130     45191.676      8250.676     46229.274      8523.367 
     20642.000    3.023    3.055    4.030    4.082     45193.179      8252.701     46230.793      8525.420 
     20642.500    3.060    3.092    3.985    4.035     45194.700      8254.705     46232.330      8527.449 
     20642.581    3.066    3.097    3.978    4.027     45194.948      8255.028     46232.580      8527.776 
     20643.000    3.176    3.211    3.869    3.911     45196.256      8256.671     46233.902      8529.439 
     20643.500    3.388    3.432    3.657    3.688     45197.896      8258.553     46235.563      8531.339 
     20644.000    3.928    3.980    3.117    3.140     45199.725      8260.247     46237.416      8533.046 
     20644.500    4.853    4.908    2.193    2.211     45201.921      8261.574     46239.638      8534.383 
     20645.000    5.215    5.274    1.831    1.845     45204.438      8262.580     46242.183      8535.397 
     20645.500    5.535    5.598    1.512    1.521     45207.125      8263.416     46244.901      8536.239 
     20646.000    5.976    6.044    1.072    1.077     45210.003      8264.062     46247.811      8536.888 
     20646.500    6.537    6.609    0.511    0.514     45213.131      8264.458     46250.975      8537.286 
     20647.000    7.036    7.113    0.012    0.012     45216.524      8264.588     46254.405      8537.418 
     20647.500    7.049    7.129    0.000    0.000     45220.046      8264.591     46257.966      8537.421 
     20648.000    7.049    7.133    0.000    0.000     45223.570      8264.591     46261.531      8537.421 
     20648.500    7.050    7.137    0.000    0.000     45227.095      8264.591     46265.099      8537.421 
     20649.000    7.050    7.143    0.000    0.000     45230.620      8264.591     46268.669      8537.421 
     20649.500    7.051    7.149    0.000    0.000     45234.145      8264.591     46272.242      8537.421 
     20650.000    7.051    7.155    0.000    0.000     45237.671      8264.591     46275.817      8537.421 
     20650.500    7.052    7.162    0.000    0.000     45241.196      8264.591     46279.397      8537.421 
     20651.000    7.052    7.170    0.000    0.000     45244.722      8264.591     46282.980      8537.421 
     20651.500    7.053    7.178    0.000    0.000     45248.248      8264.591     46286.567      8537.421 
     20652.000    7.053    7.187    0.000    0.000     45251.775      8264.591     46290.158      8537.421 
     20652.149    7.053    7.190    0.000    0.000     45252.826      8264.591     46291.229      8537.421 
     20652.154    7.053    7.190    0.000    0.000     45252.861      8264.591     46291.265      8537.421 
     20652.500    7.054    7.196    0.000    0.000     45255.301      8264.591     46293.754      8537.421 
     20653.000    7.054    7.206    0.000    0.000     45258.828      8264.591     46297.354      8537.421 
     20653.500    7.055    7.217    0.000    0.000     45262.355      8264.591     46300.960      8537.421 
     20654.000    7.055    7.228    0.000    0.000     45265.883      8264.591     46304.572      8537.421 
     20654.116    7.055    7.231    0.000    0.000     45266.701      8264.591     46305.410      8537.421 
     20654.500    7.050    7.235    0.000    0.000     45269.409      8264.591     46308.188      8537.421 
     20655.000    7.044    7.240    0.000    0.000     45272.933      8264.591     46311.806      8537.421 
     20655.500    7.038    7.247    0.000    0.000     45276.454      8264.591     46315.428      8537.421 
     20656.000    7.032    7.253    0.000    0.000     45279.971      8264.591     46319.053      8537.421 
     20656.500    7.026    7.261    0.000    0.000     45283.486      8264.591     46322.682      8537.421 
     20657.000    7.020    7.268    0.000    0.000     45286.997      8264.591     46326.314      8537.421 
     20657.500    7.013    7.277    0.000    0.000     45290.505      8264.591     46329.950      8537.421 
     20658.000    7.007    7.286    0.000    0.000     45294.010      8264.591     46333.591      8537.421 
     20658.500    7.001    7.295    0.000    0.000     45297.512      8264.591     46337.236      8537.421 
     20659.000    6.995    7.305    0.000    0.000     45301.011      8264.591     46340.886      8537.421 
     20659.500    6.989    7.315    0.000    0.000     45304.507      8264.591     46344.541      8537.421 
     20660.000    6.982    7.326    0.000    0.000     45308.000      8264.591     46348.202      8537.421 
     20660.500    6.976    7.308    0.000    0.000     45311.490      8264.591     46351.860      8537.421 
     20661.000    6.970    7.290    0.000    0.000     45314.976      8264.591     46355.510      8537.421 
     20661.500    6.964    7.273    0.000    0.000     45318.460      8264.591     46359.151      8537.421 
     20662.000    6.958    7.255    0.000    0.000     45321.940      8264.591     46362.783      8537.421 
     20662.500    6.952    7.238    0.000    0.000     45325.418      8264.591     46366.406      8537.421 

     20663.000    6.946    7.221    0.000    0.000     45328.892      8264.591     46370.021      8537.421 
     20663.500    6.939    7.204    0.000    0.000     45332.363      8264.591     46373.627      8537.421 
     20664.000    6.933    7.187    0.000    0.000     45335.832      8264.591     46377.225      8537.421 
     20664.500    6.927    7.171    0.000    0.000     45339.297      8264.591     46380.814      8537.421 
     20665.000    6.921    7.154    0.000    0.000     45342.759      8264.591     46384.395      8537.421 
     20665.500    6.915    7.138    0.000    0.000     45346.218      8264.591     46387.969      8537.421 
     20666.000    6.909    7.123    0.000    0.000     45349.674      8264.591     46391.534      8537.421 
     20666.500    6.903    7.107    0.000    0.000     45353.126      8264.591     46395.091      8537.421 
     20667.000    6.896    7.092    0.000    0.000     45356.576      8264.591     46398.641      8537.421 
     20667.182    6.894    7.086    0.000    0.000     45357.831      8264.591     46399.931      8537.421 
     20667.500    6.888    7.074    0.000    0.000     45360.022      8264.591     46402.183      8537.421 
     20668.000    6.877    7.055    0.000    0.000     45363.464      8264.591     46405.715      8537.421 
     20668.500    6.867    7.036    0.000    0.000     45366.900      8264.591     46409.237      8537.421 
     20669.000    6.857    7.017    0.000    0.000     45370.331      8264.591     46412.750      8537.421 
     20669.059    6.855    7.015    0.000    0.000     45370.735      8264.591     46413.164      8537.421 
     20669.500    6.861    7.013    0.000    0.000     45373.760      8264.591     46416.258      8537.421 
     20670.000    6.867    7.012    0.000    0.000     45377.192      8264.591     46419.764      8537.421 
     20670.500    6.874    7.010    0.000    0.000     45380.627      8264.591     46423.269      8537.421 
     20671.000    6.880    7.009    0.000    0.000     45384.065      8264.591     46426.774      8537.421 
     20671.500    6.886    7.008    0.000    0.000     45387.507      8264.591     46430.279      8537.421 
     20672.000    6.892    7.008    0.000    0.000     45390.951      8264.591     46433.783      8537.421 
     20672.500    6.899    7.007    0.000    0.000     45394.399      8264.591     46437.287      8537.421 
     20673.000    6.905    7.007    0.000    0.000     45397.850      8264.591     46440.790      8537.421 
     20673.500    6.911    7.007    0.000    0.000     45401.304      8264.591     46444.294      8537.421 
     20674.000    6.918    7.008    0.000    0.000     45404.761      8264.591     46447.798      8537.421 
     20674.500    6.924    7.008    0.000    0.000     45408.222      8264.591     46451.302      8537.421 
     20675.000    6.930    7.009    0.000    0.000     45411.685      8264.591     46454.806      8537.421 
     20675.500    6.936    7.010    0.000    0.000     45415.152      8264.591     46458.311      8537.421 
     20676.000    6.943    7.012    0.000    0.000     45418.622      8264.591     46461.816      8537.421 
     20676.500    6.949    7.014    0.000    0.000     45422.094      8264.591     46465.323      8537.421 
     20677.000    6.955    7.016    0.000    0.000     45425.571      8264.591     46468.830      8537.421 
     20677.500    6.962    7.018    0.000    0.000     45429.050      8264.591     46472.338      8537.421 
     20677.661    6.964    7.018    0.000    0.000     45430.171      8264.591     46473.468      8537.421 
     20678.000    6.965    7.017    0.000    0.000     45432.532      8264.591     46475.847      8537.421 
     20678.500    6.966    7.015    0.000    0.000     45436.014      8264.591     46479.355      8537.421 
     20679.000    6.967    7.013    0.000    0.000     45439.498      8264.591     46482.862      8537.421 
     20679.500    6.969    7.011    0.000    0.000     45442.982      8264.591     46486.368      8537.421 
     20680.000    6.970    7.010    0.000    0.000     45446.466      8264.591     46489.873      8537.421 
     20680.500    6.972    7.010    0.000    0.000     45449.952      8264.591     46493.378      8537.421 
     20681.000    6.973    7.009    0.000    0.000     45453.438      8264.591     46496.883      8537.421 
     20681.500    6.974    7.009    0.000    0.000     45456.925      8264.591     46500.388      8537.421 
     20682.000    6.976    7.009    0.000    0.000     45460.412      8264.591     46503.892      8537.421 
     20682.500    6.977    7.009    0.000    0.000     45463.901      8264.591     46507.396      8537.421 
     20683.000    6.979    7.008    0.000    0.000     45467.389      8264.591     46510.901      8537.421 
     20683.500    6.980    7.008    0.000    0.000     45470.879      8264.591     46514.405      8537.421 
     20684.000    6.982    7.008    0.000    0.000     45474.370      8264.591     46517.909      8537.421 
     20684.500    6.983    7.008    0.000    0.000     45477.861      8264.591     46521.413      8537.421 
     20685.000    6.984    7.008    0.000    0.000     45481.352      8264.591     46524.917      8537.421 
     20685.500    6.986    7.008    0.000    0.000     45484.845      8264.591     46528.421      8537.421 
     20686.000    6.987    7.008    0.000    0.000     45488.338      8264.591     46531.926      8537.421 
     20686.190    6.988    7.008    0.000    0.000     45489.666      8264.591     46533.257      8537.421 
     20686.500    6.989    7.009    0.000    0.000     45491.832      8264.591     46535.430      8537.421 
     20687.000    6.990    7.009    0.000    0.000     45495.327      8264.591     46538.934      8537.421 
     20687.142    6.990    7.009    0.000    0.000     45496.319      8264.591     46539.929      8537.421 
     20687.152   17.570   17.649    0.000    0.000     45496.442      8264.591     46540.053      8537.421 
     20687.500   17.574   17.649    0.000    0.000     45502.557      8264.591     46546.194      8537.421 
     20688.000   17.580   17.650    0.000    0.000     45511.346      8264.591     46555.019      8537.421 
     20688.500   17.585   17.652    0.000    0.000     45520.137      8264.591     46563.845      8537.421 
     20689.000   17.590   17.653    0.000    0.000     45528.931      8264.591     46572.671      8537.421 
     20689.038   17.591   17.653    0.000    0.000     45529.599      8264.591     46573.342      8537.421 
     20689.500   17.595   17.655    0.000    0.000     45537.727      8264.591     46581.498      8537.421 
     20690.000   17.600   17.657    0.000    0.000     45546.525      8264.591     46590.326      8537.421 
     20690.381   17.603   17.659    0.000    0.000     45553.231      8264.591     46597.054      8537.421 
     20690.500   17.608   17.664    0.000    0.000     45555.327      8264.591     46599.155      8537.421 
     20691.000   17.629   17.683    0.000    0.000     45564.136      8264.591     46607.992      8537.421 
     20691.500   17.650   17.703    0.000    0.000     45572.955      8264.591     46616.839      8537.421 
     20692.000   17.670   17.723    0.000    0.000     45581.785      8264.591     46625.695      8537.421 
     20692.500   17.691   17.744    0.000    0.000     45590.626      8264.591     46634.562      8537.421 
     20693.000   17.711   17.764    0.000    0.000     45599.476      8264.591     46643.439      8537.421 
     20693.500   17.731   17.785    0.000    0.000     45608.337      8264.591     46652.326      8537.421 
     20694.000   17.750   17.806    0.000    0.000     45617.207      8264.591     46661.224      8537.421 
     20694.500   17.770   17.828    0.000    0.000     45626.087      8264.591     46670.133      8537.421 
     20695.000   17.788   17.849    0.000    0.000     45634.976      8264.591     46679.052      8537.421 
     20695.422   17.804   17.868    0.000    0.000     45642.486      8264.591     46686.588      8537.421 
     20695.432   17.805   17.868    0.000    0.000     45642.664      8264.591     46686.767      8537.421 
     20695.500   17.807   17.871    0.000    0.000     45643.875      8264.591     46687.982      8537.421 
     20696.000   17.826   17.893    0.000    0.000     45652.783      8264.591     46696.923      8537.421 
     20696.500   14.149   14.200    0.000    0.000     45660.777      8264.591     46704.947      8537.421 
     20697.000   14.267   14.324    0.000    0.000     45667.881      8264.591     46712.078      8537.421 
     20697.500   14.374   14.437    0.000    0.000     45675.042      8264.591     46719.268      8537.421 
     20698.000   14.472   14.540    0.000    0.000     45682.253      8264.591     46726.512      8537.421 
     20698.500   14.560   14.635    0.000    0.000     45689.511      8264.591     46733.806      8537.421 
     20699.000   14.642   14.723    0.000    0.000     45696.812      8264.591     46741.145      8537.421 
     20699.038   14.648   14.730    0.000    0.000     45697.368      8264.591     46741.705      8537.421 
     20699.500   14.717   14.806    0.000    0.000     45704.151      8264.591     46748.528      8537.421 
     20700.000   14.786   14.883    0.000    0.000     45711.527      8264.591     46755.950      8537.421 
     20700.500   14.853   14.944    0.000    0.000     45718.937      8264.591     46763.407      8537.421 
     20701.000   14.922   15.008    0.000    0.000     45726.381      8264.591     46770.895      8537.421 
     20701.500   14.994   15.076    0.000    0.000     45733.860      8264.591     46778.416      8537.421 
     20702.000   15.069   15.146    0.000    0.000     45741.376      8264.591     46785.971      8537.421 
     20702.500   15.146   15.220    0.000    0.000     45748.930      8264.591     46793.563      8537.421 
     20703.000   15.227   15.297    0.000    0.000     45756.523      8264.591     46801.192      8537.421 
     20703.500   15.311   15.378    0.000    0.000     45764.158      8264.591     46808.861      8537.421 
     20704.000   15.367   15.431    0.000    0.000     45771.827      8264.591     46816.563      8537.421 
     20704.500   15.397   15.458    0.000    0.000     45779.518      8264.591     46824.285      8537.421 
     20705.000   15.082   15.140    0.351    0.351     45787.138      8264.679     46831.935      8537.508 
     20705.466   14.728   14.783    0.739    0.739     45794.083      8264.933     46838.907      8537.762 
     20705.500   14.702   14.757    0.768    0.768     45794.584      8264.959     46839.409      8537.788 
     20706.000   14.321   14.374    1.185    1.185     45801.839      8265.447     46846.692      8538.276 
     20706.500   13.937   13.989    1.605    1.605     45808.904      8266.144     46853.783      8538.973 
     20707.000   13.553   13.604    2.025    2.025     45815.776      8267.052     46860.681      8539.881 
     20707.500   13.303   13.354    2.311    2.311     45822.490      8268.136     46867.420      8540.965 
     20708.000   13.050   13.101    2.599    2.599     45829.078      8269.363     46874.034      8542.193 
     20708.500   12.798   12.849    2.886    2.887     45835.540      8270.734     46880.522      8543.564 
     20709.000   12.534   12.587    3.185    3.186     45841.873      8272.252     46886.881      8545.083 
     20709.037   12.521   12.573    3.201    3.202     45842.337      8272.370     46887.346      8545.201 
     20709.500   12.270   12.324    3.484    3.485     45848.076      8273.918     46893.110      8546.749 
     20710.000   12.004   12.061    3.784    3.785     45854.144      8275.735     46899.206      8548.567 
     20710.500   11.913   11.972    3.910    3.912     45860.123      8277.658     46905.215      8550.491 
     20711.000   11.461   11.522    4.396    4.400     45865.967      8279.734     46911.088      8552.569 
     20711.500   10.286   10.348    5.604    5.611     45871.403      8282.234     46916.555      8555.071 
     20712.000    9.487    9.548    6.437    6.450     45876.347      8285.244     46921.529      8558.087 
     20712.500    9.094    9.153    6.863    6.883     45880.992      8288.569     46926.204      8561.420 
     20713.000    8.727    8.783    7.263    7.292     45885.447      8292.101     46930.688      8564.964 
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     20713.500    8.371    8.424    7.652    7.690     45889.722      8295.829     46934.990      8568.709 
     20714.000    8.020    8.071    8.035    8.083     45893.819      8299.751     46939.114      8572.653 
     20714.500    7.663    7.710    8.424    8.483     45897.740      8303.866     46943.059      8576.794 
     20715.000    7.420    7.465    8.699    8.768     45901.511      8308.147     46946.853      8581.107 
     20715.500    7.241    7.286    8.910    8.988     45905.176      8312.549     46950.541      8585.546 
     20716.000    7.045    7.088    9.138    9.226     45908.748      8317.061     46954.134      8590.099 
     20716.500    6.823    6.864    9.391    9.490     45912.215      8321.693     46957.622      8594.778 
     20717.000    6.569    6.610    9.675    9.786     45915.563      8326.460     46960.990      8599.597 
     20717.500    6.274    6.313   10.002   10.124     45918.773      8331.379     46964.221      8604.575 
     20718.000    5.833    5.871   10.473   10.608     45921.800      8336.498     46967.267      8609.758 
     20718.468    5.184    5.221   11.150   11.297     45924.378      8341.558     46969.863      8614.884 
     20718.500    5.182    5.219   11.155   11.303     45924.544      8341.915     46970.030      8615.245 
     20719.000    5.149    5.184   11.235   11.396     45927.127      8347.512     46972.631      8620.920 
     20719.033    5.147    5.182   11.240   11.402     45927.297      8347.883     46972.802      8621.296 
     20719.043    5.146    5.181   11.242   11.404     45927.348      8347.995     46972.853      8621.410 
     20719.500    5.118    5.152   11.312   11.487     45929.693      8353.149     46975.214      8626.641 
     20720.000    5.089    5.121   11.387   11.577     45932.245      8358.824     46977.782      8632.407 
     20720.500    5.111    5.142   11.387   11.567     45934.795      8364.517     46980.348      8638.193 
     20721.000    5.134    5.164   11.386   11.557     45937.356      8370.211     46982.925      8643.974 
     20721.500    5.156    5.186   11.386   11.548     45939.929      8375.904     46985.512      8649.751 
     20722.000    5.179    5.208   11.384   11.538     45942.512      8381.596     46988.111      8655.522 
     20722.500    5.202    5.230   11.382   11.527     45945.108      8387.288     46990.720      8661.288 
     20723.000    5.225    5.252   11.381   11.517     45947.715      8392.979     46993.341      8667.049 
     20723.500    5.249    5.275   11.378   11.506     45950.333      8398.668     46995.973      8672.805 
     20724.000    5.272    5.297   11.376   11.496     45952.963      8404.357     46998.616      8678.555 
     20724.500    5.295    5.320   11.373   11.485     45955.605      8410.044     47001.270      8684.301 
     20725.000    5.319    5.343   11.369   11.474     45958.259      8415.729     47003.936      8690.040 
     20725.500    5.344    5.367   11.365   11.462     45960.925      8421.413     47006.614      8695.774 
     20725.535    5.345    5.368   11.364   11.461     45961.112      8421.810     47006.802      8696.175 
     20726.000    5.368    5.391   11.360   11.450     45963.602      8427.094     47009.303      8701.503 
     20726.500    5.394    5.415   11.353   11.438     45966.293      8432.772     47012.005      8707.224 
     20727.000    5.419    5.440   11.347   11.424     45968.996      8438.447     47014.719      8712.940 
     20727.500    5.446    5.466   11.339   11.411     45971.712      8444.118     47017.445      8718.649 
     20728.000    5.473    5.492   11.331   11.396     45974.442      8449.786     47020.185      8724.350 
     20728.500    5.501    5.520   11.320   11.380     45977.186      8455.449     47022.938      8730.044 
     20729.000    5.530    5.548   11.309   11.364     45979.943      8461.106     47025.705      8735.730 
     20729.500    5.560    5.577   11.297   11.346     45982.716      8466.758     47028.486      8741.408 
     20730.000    5.592    5.608   11.282   11.327     45985.504      8472.402     47031.282      8747.076 
     20730.500    5.625    5.640   11.267   11.306     45988.308      8478.040     47034.095      8752.734 
     20731.000    5.660    5.675   11.248   11.283     45991.129      8483.668     47036.923      8758.382 
     20731.500    5.696    5.711   11.228   11.259     45993.968      8489.287     47039.770      8764.018 
     20732.000    5.734    5.748   11.206   11.234     45996.826      8494.896     47042.634      8769.641 
     20732.500    5.776    5.789   11.181   11.205     45999.704      8500.493     47045.519      8775.250 
     20733.000    5.820    5.832   11.153   11.173     46002.603      8506.076     47048.424      8780.845 
     20733.500    5.868    5.879   11.119   11.137     46005.525      8511.644     47051.351      8786.422 
     20734.000    5.919    5.930   11.084   11.098     46008.471      8517.195     47054.303      8791.981 
     20734.500    5.975    5.985   11.042   11.054     46011.445      8522.726     47057.282      8797.519 
     20735.000    6.037    6.046   10.994   11.004     46014.448      8528.235     47060.290      8803.033 
     20735.500    6.107    6.115   10.939   10.947     46017.484      8533.719     47063.330      8808.521 
     20735.570    6.116    6.124   10.931   10.939     46017.912      8534.484     47063.759      8809.287 
     20736.000    6.184    6.191   10.876   10.882     46020.556      8539.173     47066.406      8813.979 
     20736.500    6.270    6.277   10.803   10.808     46023.670      8544.592     47069.523      8819.401 
     20737.000    6.370    6.376   10.716   10.720     46026.830      8549.972     47072.687      8824.783 
     20737.500    6.486    6.491   10.614   10.617     46030.044      8555.305     47075.904      8830.117 
     20738.000    6.622    6.627   10.490   10.492     46033.321      8560.581     47079.183      8835.395 
     20738.500    6.823    6.827   10.302   10.304     46036.682      8565.779     47082.547      8840.594 
     20739.000    7.074    7.077   10.063   10.065     46040.157      8570.870     47086.022      8845.686 
     20739.500    7.319    7.321    9.830    9.832     46043.755      8575.843     47089.622      8850.660 
     20740.000    7.562    7.564    9.598    9.600     46047.475      8580.700     47093.343      8855.518 
     20740.500    7.464    7.466    9.715    9.717     46051.232      8585.528     47097.101      8860.347 
     20741.000    7.366    7.368    9.831    9.834     46054.939      8590.414     47100.809      8865.235 
     20741.500    7.268    7.270    9.948    9.950     46058.598      8595.359     47104.469      8870.181 
     20742.000    7.173    7.175   10.060   10.063     46062.208      8600.361     47108.080      8875.184 
     20742.500    7.077    7.079   10.174   10.177     46065.770      8605.420     47111.643      8880.244 
     20743.000    6.983    6.985   10.285   10.288     46069.285      8610.534     47115.159      8885.360 
     20743.500    6.889    6.891   10.396   10.399     46072.753      8615.705     47118.628      8890.532 
     20744.000    6.797    6.799   10.506   10.508     46076.175      8620.930     47122.051      8895.759 
     20744.500    6.703    6.705   10.616   10.619     46079.550      8626.211     47125.426      8901.041 
     20745.000    6.613    6.615   10.721   10.724     46082.879      8631.545     47128.756      8906.377 
     20745.500    6.523    6.525   10.828   10.831     46086.163      8636.932     47132.041      8911.766 
     20745.605    6.503    6.505   10.851   10.854     46086.847      8638.070     47132.726      8912.904 
     20746.000    6.432    6.434   10.934   10.938     46089.401      8642.373     47135.281      8917.208 
     20746.500    6.342    6.344   11.039   11.043     46092.595      8647.866     47138.475      8922.703 
     20747.000    6.253    6.255   11.144   11.147     46095.743      8653.412     47141.625      8928.250 
     20747.133    6.230    6.232   11.171   11.174     46096.573      8654.896     47142.455      8929.735 
     20747.500    6.172    6.174   11.247   11.250     46098.849      8659.010     47144.732      8933.850 
     20748.000    6.098    6.100   11.347   11.350     46101.917      8664.658     47147.801      8939.500 
     20748.500    6.022    6.024   11.448   11.451     46104.947      8670.357     47150.832      8945.200 
     20749.000    5.948    5.950   11.547   11.551     46107.939      8676.106     47153.825      8950.951 
     20749.500    5.873    5.875   11.647   11.650     46110.894      8681.904     47156.781      8956.751 
     20750.000    5.799    5.801   11.744   11.748     46113.813      8687.752     47159.700      8962.600 
     20750.500    5.728    5.730   11.840   11.844     46116.694      8693.648     47162.583      8968.498 
     20751.000    5.656    5.658   11.936   11.940     46119.540      8699.592     47165.430      8974.444 
     20751.500    5.583    5.586   12.032   12.036     46122.350      8705.584     47168.241      8980.438 
     20752.000    5.513    5.515   12.125   12.129     46125.124      8711.623     47171.016      8986.480 
     20752.500    5.442    5.444   12.219   12.223     46127.863      8717.709     47173.756      8992.568 
     20753.000    5.372    5.374   12.311   12.316     46130.566      8723.842     47176.460      8998.702 
     20753.500    5.305    5.307   12.401   12.405     46133.235      8730.020     47179.131      9004.882 
     20754.000    5.236    5.238   12.492   12.496     46135.871      8736.243     47181.767      9011.108 
     20754.500    5.168    5.171   12.581   12.585     46138.472      8742.511     47184.369      9017.378 
     20755.000    5.102    5.104   12.669   12.674     46141.039      8748.823     47186.938      9023.693 
     20755.500    5.035    5.037   12.757   12.762     46143.573      8755.180     47189.473      9030.052 
     20755.641    5.016    5.018   12.781   12.786     46144.282      8756.980     47190.182      9031.853 
     20756.000    4.969    4.971   12.844   12.848     46146.074      8761.580     47191.975      9036.454 
     20756.500    4.905    4.907   12.928   12.933     46148.543      8768.023     47194.444      9042.899 
     20757.000    4.839    4.841   13.014   13.019     46150.979      8774.509     47196.881      9049.387 
     20757.500    4.776    4.778   13.097   13.102     46153.382      8781.037     47199.286      9055.918 
     20758.000    4.712    4.714   13.181   13.186     46155.754      8787.606     47201.659      9062.490 
     20758.500    4.650    4.652   13.262   13.267     46158.095      8794.217     47204.001      9069.103 
     20759.000    4.586    4.589   13.345   13.350     46160.403      8800.869     47206.311      9075.757 
     20759.500    4.526    4.529   13.423   13.429     46162.682      8807.561     47208.590      9082.452 
     20760.000    4.464    4.467   13.504   13.509     46164.929      8814.292     47210.839      9089.186 
     20760.500    4.392    4.394   13.650   13.657     46167.143      8821.081     47213.054      9095.978 
     20761.000    4.321    4.324   13.796   13.805     46169.322      8827.942     47215.234      9102.843 
     20761.500    4.250    4.253   13.945   13.956     46171.464      8834.878     47217.378      9109.783 
     20762.000    4.181    4.183   14.095   14.109     46173.572      8841.888     47219.487      9116.800 
     20762.500    4.111    4.114   14.248   14.265     46175.645      8848.974     47221.561      9123.893 
     20763.000    4.041    4.043   14.404   14.425     46177.684      8856.137     47223.600      9131.066 
     20763.500    3.973    3.975   14.561   14.587     46179.687      8863.378     47225.605      9138.319 
     20764.000    3.907    3.909   14.719   14.751     46181.657      8870.698     47227.576      9145.653 
     20764.500    3.838    3.840   14.883   14.921     46183.593      8878.098     47229.513      9153.071 
     20765.000    3.773    3.775   15.047   15.093     46185.496      8885.581     47231.417      9160.575 
     20765.500    3.707    3.710   15.329   15.402     46187.366      8893.175     47233.288      9168.199 
     20765.679    3.682    3.684   15.448   15.533     46188.027      8895.929     47233.950      9170.967 

     20766.000    3.640    3.642   15.608   15.705     46189.203      8900.914     47235.126      9175.981 
     20766.500    3.576    3.578   15.817   15.929     46191.007      8908.770     47236.931      9183.890 
     20767.000    3.511    3.513   16.018   16.144     46192.778      8916.728     47238.704      9191.908 
     20767.500    3.447    3.449   16.209   16.348     46194.518      8924.785     47240.444      9200.031 
     20768.000    3.384    3.386   16.391   16.543     46196.226      8932.935     47242.153      9208.254 
     20768.500    3.322    3.324   16.566   16.730     46197.902      8941.175     47243.830      9216.572 
     20769.000    3.259    3.261   16.756   16.936     46199.547      8949.505     47245.477      9224.989 
     20769.500    3.198    3.200   16.971   17.171     46201.162      8957.937     47247.092      9233.515 
     20770.000    3.136    3.138   17.167   17.384     46202.745      8966.472     47248.676      9242.154 
     20770.500    3.075    3.077   17.345   17.577     46204.298      8975.100     47250.230      9250.894 
     20771.000    3.016    3.018   17.508   17.754     46205.821      8983.813     47251.754      9259.727 
     20771.500    2.955    2.957   17.661   17.919     46207.314      8992.605     47253.248      9268.646 
     20772.000    2.898    2.899   17.812   18.084     46208.777      9001.473     47254.712      9277.646 
     20772.500    2.840    2.842   17.954   18.239     46210.212      9010.415     47256.147      9286.727 
     20773.000    2.781    2.782   18.086   18.384     46211.617      9019.425     47257.553      9295.883 
     20773.500    2.722    2.724   18.209   18.518     46212.992      9028.499     47258.930      9305.108 
     20774.000    2.666    2.667   18.323   18.643     46214.339      9037.632     47260.278      9314.399 
     20774.500    2.608    2.610   18.430   18.762     46215.658      9046.820     47261.597      9323.750 
     20775.000    2.553    2.555   18.531   18.874     46216.948      9056.060     47262.888      9333.159 
     20775.500    2.496    2.498   18.628   18.985     46218.211      9065.350     47264.152      9342.624 
     20775.717    2.473    2.475   18.667   19.029     46218.750      9069.397     47264.691      9346.749 
     20776.000    2.443    2.444   18.718   19.087     46219.445      9074.687     47265.387      9352.142 
     20776.500    2.387    2.388   18.807   19.190     46220.653      9084.068     47266.595      9361.711 
     20776.860    2.348    2.350   18.867   19.259     46221.505      9090.849     47267.448      9368.632 
     20780.000    2.108    2.109   19.337   19.839     46228.501      9150.830     47274.449      9430.016 
     20785.757    1.664    1.665   19.616   19.908     46239.357      9262.957     47285.313      9544.429 
     20792.137    1.288    1.290   19.777   20.005     46248.774      9388.620     47294.738      9671.754 
     20792.147    8.699    8.703   19.777   20.005     46248.824      9388.818     47294.788      9671.954 
     20792.161    8.699    8.703   19.777   20.005     46248.946      9389.095     47294.910      9672.234 
     20795.798    8.545    8.548   19.812   20.082     46280.303      9461.087     47326.281      9745.132 
     20799.032    5.025    5.028   19.814   20.169     46302.246      9525.161     47348.233      9810.218 
     20799.042    0.000    0.000   19.336   19.691     46302.271      9525.357     47348.258      9810.417 
     20800.000    0.000    0.000   19.332   19.720     46302.271      9543.879     47348.258      9829.295 
     20805.841    0.000    0.000   19.223   19.449     46302.271      9656.478     47348.258      9943.687 
     20809.037    0.000    0.000   19.156   19.314     46302.271      9717.807     47348.258     10005.629 
     20809.500    0.000    0.000   19.147   19.295     46302.271      9726.674     47348.258     10014.567 
     20810.000    0.000    0.000   19.136   19.276     46302.271      9736.245     47348.258     10024.210 
     20810.500    0.000    0.000   19.126   19.257     46302.271      9745.810     47348.258     10033.844 
     20811.000    0.000    0.000   19.115   19.239     46302.271      9755.371     47348.258     10043.468 
     20811.492    0.000    0.000   19.105   19.220     46302.271      9764.773     47348.258     10052.929 
     20811.500    0.000    0.000   19.105   19.220     46302.271      9764.926     47348.258     10053.082 
     20811.620    0.000    0.000   19.102   19.216     46302.271      9767.218     47348.258     10055.389 
     20811.630    0.000    0.000   19.102   19.216     46302.271      9767.409     47348.258     10055.581 
     20812.000    0.000    0.000   19.094   19.202     46302.271      9774.475     47348.258     10062.688 
     20812.500    0.000    0.000   19.083   19.184     46302.271      9784.019     47348.258     10072.285 
     20813.000    0.000    0.000   19.072   19.167     46302.271      9793.558     47348.258     10081.872 
     20813.500    0.000    0.000   19.060   19.150     46302.271      9803.091     47348.258     10091.452 
     20814.000    0.000    0.000   19.049   19.133     46302.271      9812.618     47348.258     10101.022 
     20814.500    0.000    0.000   19.038   19.116     46302.271      9822.140     47348.258     10110.585 
     20815.000    0.000    0.000   19.026   19.100     46302.271      9831.656     47348.258     10120.139 
     20815.500    0.000    0.000   19.014   19.084     46302.271      9841.166     47348.258     10129.685 
     20816.000    0.000    0.000   19.002   19.069     46302.271      9850.670     47348.258     10139.223 
     20816.500    0.000    0.000   18.990   19.054     46302.271      9860.168     47348.258     10148.754 
     20817.000    0.000    0.000   18.978   19.039     46302.271      9869.660     47348.258     10158.278 
     20817.500    0.000    0.000   18.965   19.025     46302.271      9879.146     47348.258     10167.794 
     20818.000    0.000    0.000   18.953   19.011     46302.271      9888.625     47348.258     10177.303 
     20818.500    0.000    0.000   18.940   18.998     46302.271      9898.098     47348.258     10186.805 
     20819.000    0.000    0.000   18.927   18.985     46302.271      9907.565     47348.258     10196.301 
     20819.036    0.000    0.000   18.927   18.984     46302.271      9908.247     47348.258     10196.985 
     20819.500    0.000    0.000   18.914   18.972     46302.271      9917.026     47348.258     10205.790 
     20820.000    0.000    0.000   18.900   18.959     46302.271      9926.479     47348.258     10215.273 
     20820.500    0.000    0.000   18.874   18.931     46302.271      9935.923     47348.258     10224.745 
     20821.000    0.000    0.000   18.847   18.903     46302.271      9945.353     47348.258     10234.204 
     20821.500    0.000    0.000   18.821   18.876     46302.271      9954.770     47348.258     10243.649 
     20822.000    0.000    0.000   18.794   18.849     46302.271      9964.174     47348.258     10253.080 
     20822.500    0.000    0.000   18.768   18.823     46302.271      9973.565     47348.258     10262.498 
     20823.000    0.000    0.000   18.741   18.796     46302.271      9982.942     47348.258     10271.903 
     20823.500    0.000    0.000   18.714   18.770     46302.271      9992.305     47348.258     10281.294 
     20824.000    0.000    0.000   18.683   18.740     46302.271     10001.655     47348.258     10290.672 
     20824.500    0.000    0.000   18.650   18.709     46302.271     10010.988     47348.258     10300.034 
     20825.000    0.000    0.000   18.618   18.679     46302.271     10020.305     47348.258     10309.381 
     20825.500    0.000    0.000   18.587   18.650     46302.271     10029.607     47348.258     10318.713 
     20826.000    0.000    0.000   18.556   18.621     46302.271     10038.892     47348.258     10328.031 
     20826.500    0.000    0.000   18.525   18.593     46302.271     10048.163     47348.258     10337.334 
     20827.000    0.000    0.000   18.495   18.566     46302.271     10057.418     47348.258     10346.624 
     20827.500    0.000    0.000   18.465   18.539     46302.271     10066.658     47348.258     10355.900 
     20827.936    0.000    0.000   18.439   18.516     46302.271     10074.703     47348.258     10363.978 
     20828.037    0.000    0.000   18.433   18.511     46302.271     10076.565     47348.258     10365.848 
     20828.038    0.000    0.000   18.433   18.511     46302.271     10076.583     47348.258     10365.867 
     20828.048    0.000    0.000    8.384    8.440     46302.271     10076.717     47348.258     10366.001 
     20829.036    0.000    0.000    8.396    8.453     46302.271     10085.007     47348.258     10374.347 
     20829.500    0.000    0.000    8.399    8.457     46302.271     10088.903     47348.258     10378.270 
     20830.000    0.000    0.000    8.403    8.461     46302.271     10093.104     47348.258     10382.499 
     20830.500    0.000    0.000    8.406    8.465     46302.271     10097.306     47348.258     10386.731 
     20831.000    0.000    0.000    8.410    8.469     46302.271     10101.510     47348.258     10390.964 
     20831.500    0.000    0.000    8.413    8.473     46302.271     10105.715     47348.258     10395.200 
     20832.000    0.000    0.000    8.416    8.477     46302.271     10109.922     47348.258     10399.437 
     20832.500    0.000    0.000    8.420    8.481     46302.271     10114.131     47348.258     10403.677 
     20833.000    0.000    0.000    8.423    8.486     46302.271     10118.342     47348.258     10407.919 
     20833.500    0.000    0.000    8.427    8.490     46302.271     10122.555     47348.258     10412.163 
     20834.000    0.000    0.000    8.430    8.494     46302.271     10126.769     47348.258     10416.408 
     20834.500    0.000    0.000    8.434    8.498     46302.271     10130.985     47348.258     10420.657 
     20835.000    0.000    0.000    8.437    8.502     46302.271     10135.202     47348.258     10424.907 
     20835.500    0.000    0.000    8.440    8.507     46302.271     10139.422     47348.258     10429.159 
     20836.000    0.000    0.000    8.444    8.511     46302.271     10143.643     47348.258     10433.413 
     20836.154    0.000    0.000    8.445    8.512     46302.271     10144.943     47348.258     10434.724 
     20836.254    0.000    0.000    8.446    8.513     46302.271     10145.788     47348.258     10435.575 
     20836.463    0.000    0.000    8.447    8.515     46302.271     10147.553     47348.258     10437.355 
     20836.500    0.000    0.000    8.448    8.516     46302.271     10147.866     47348.258     10437.670 
     20837.000    0.000    0.000    8.455    8.523     46302.271     10152.091     47348.258     10441.930 
     20837.500    0.000    0.000    8.462    8.531     46302.271     10156.320     47348.258     10446.193 
     20838.000    0.000    0.000    8.469    8.540     46302.271     10160.553     47348.258     10450.461 
     20838.500    0.004    0.004    8.472    8.545     46302.272     10164.788     47348.259     10454.733 
     20839.000    0.020    0.020    8.463    8.539     46302.278     10169.022     47348.265     10459.004 
     20839.036    0.022    0.022    8.461    8.538     46302.278     10169.327     47348.265     10459.311 
     20839.500    0.038    0.038    8.453    8.531     46302.292     10173.251     47348.279     10463.271 
     20840.000    0.057    0.057    8.442    8.523     46302.316     10177.474     47348.303     10467.535 
     20840.500    0.000    0.000    8.507    8.588     46302.330     10181.711     47348.317     10471.812 
     20841.000    0.000    0.000    8.514    8.596     46302.330     10185.967     47348.317     10476.109 
     20841.500    0.000    0.000    8.523    8.605     46302.330     10190.226     47348.317     10480.409 
     20842.000    0.000    0.000    8.530    8.614     46302.330     10194.489     47348.317     10484.714 
     20842.500    0.000    0.000    8.538    8.624     46302.330     10198.756     47348.317     10489.024 
     20843.000    0.000    0.000    8.546    8.634     46302.330     10203.027     47348.317     10493.338 
     20843.500    0.000    0.000    8.554    8.645     46302.330     10207.303     47348.317     10497.658 
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     20844.000    0.000    0.000    8.562    8.656     46302.330     10211.582     47348.317     10501.984 
     20844.500    0.000    0.000    8.570    8.668     46302.330     10215.865     47348.317     10506.315 
     20845.000    0.000    0.000    8.578    8.680     46302.330     10220.152     47348.317     10510.652 
     20845.175    0.000    0.000    8.581    8.685     46302.330     10221.653     47348.317     10512.171 
     20845.500    0.000    0.000    8.593    8.701     46302.330     10224.444     47348.317     10514.996 
     20846.000    0.000    0.000    8.612    8.728     46302.330     10228.745     47348.317     10519.354 
     20846.500    0.000    0.000    8.630    8.755     46302.330     10233.056     47348.317     10523.724 
     20847.000    0.000    0.000    8.649    8.782     46302.330     10237.376     47348.317     10528.108 
     20847.500    0.000    0.000    8.668    8.810     46302.330     10241.705     47348.317     10532.506 
     20848.000    0.000    0.000    8.687    8.835     46302.330     10246.043     47348.317     10536.918 
     20848.500    0.000    0.000    8.705    8.861     46302.330     10250.391     47348.317     10541.342 
     20849.000    0.000    0.000    8.724    8.887     46302.330     10254.749     47348.317     10545.779 
     20849.036    0.000    0.000    8.725    8.889     46302.330     10255.063     47348.317     10546.099 
     20849.500    0.000    0.000    8.747    8.917     46302.330     10259.116     47348.317     10550.230 
     20850.000    0.000    0.000    8.771    8.948     46302.330     10263.496     47348.317     10554.696 
     20850.500    0.000    0.000    8.794    8.978     46302.330     10267.887     47348.317     10559.177 
     20851.000    0.000    0.000    8.817    9.009     46302.330     10272.290     47348.317     10563.674 
     20851.500    0.000    0.000    8.841    9.040     46302.330     10276.704     47348.317     10568.187 
     20851.938    0.000    0.000    8.861    9.068     46302.330     10280.581     47348.317     10572.152 
     20852.000    0.000    0.000    8.864    9.072     46302.330     10281.131     47348.317     10572.715 
     20852.500    0.000    0.000    8.888    9.103     46302.330     10285.569     47348.317     10577.258 
     20853.000    0.000    0.000    8.911    9.135     46302.330     10290.018     47348.317     10581.818 
     20853.500    0.000    0.000    8.935    9.167     46302.330     10294.480     47348.317     10586.393 
     20854.000    0.000    0.000    8.959    9.198     46302.330     10298.953     47348.317     10590.984 
     20854.500    0.000    0.000    8.982    9.230     46302.330     10303.439     47348.317     10595.591 
     20855.000    0.000    0.000    9.006    9.263     46302.330     10307.936     47348.317     10600.215 
     20855.500    0.000    0.000    9.029    9.295     46302.330     10312.444     47348.317     10604.854 
     20856.000    0.000    0.000    9.053    9.328     46302.330     10316.965     47348.317     10609.510 
     20856.500    0.000    0.000    9.076    9.360     46302.330     10321.497     47348.317     10614.182 
     20857.000    0.000    0.000    9.100    9.393     46302.330     10326.041     47348.317     10618.870 
     20857.500    0.000    0.000    9.124    9.426     46302.330     10330.597     47348.317     10623.575 
     20858.000    0.000    0.000    9.147    9.459     46302.330     10335.165     47348.317     10628.297 
     20858.500    0.000    0.000    9.171    9.492     46302.330     10339.744     47348.317     10633.035 
     20859.000    0.000    0.000    9.194    9.526     46302.330     10344.336     47348.317     10637.789 
     20859.036    0.000    0.000    9.196    9.528     46302.330     10344.667     47348.317     10638.132 
     20859.500    0.000    0.000    9.223    9.564     46302.330     10348.940     47348.317     10642.562 
     20860.000    0.000    0.000    9.251    9.603     46302.330     10353.558     47348.317     10647.354 
     20860.500    0.000    0.000    9.279    9.634     46302.330     10358.191     47348.317     10652.163 
     20861.000    0.000    0.000    9.308    9.666     46302.330     10362.837     47348.317     10656.988 
     20861.500    0.000    0.000    9.336    9.697     46302.330     10367.498     47348.317     10661.828 
     20862.000    0.075    0.077    9.289    9.652     46302.349     10372.154     47348.337     10666.666 
     20862.500    0.233    0.236    9.160    9.525     46302.426     10376.767     47348.415     10671.460 
     20863.000    0.396    0.401    9.025    9.392     46302.584     10381.313     47348.574     10676.189 
     20863.500    0.553    0.560    8.896    9.266     46302.821     10385.793     47348.814     10680.854 
     20864.000    0.671    0.681    8.807    9.178     46303.127     10390.219     47349.125     10685.465 
     20864.500    0.783    0.796    8.724    9.096     46303.490     10394.602     47349.494     10690.033 
     20865.000    0.889    0.906    8.646    9.019     46303.908     10398.944     47349.919     10694.562 
     20865.080    0.906    0.924    8.634    9.007     46303.980     10399.635     47349.993     10695.283 
     20865.500    0.981    1.003    8.572    8.947     46304.376     10403.249     47350.397     10699.054 
     20866.000    1.035    1.064    8.535    8.908     46304.880     10407.526     47350.914     10703.517 
     20866.500    1.084    1.122    8.503    8.873     46305.410     10411.785     47351.460     10707.962 
     20867.000    1.134    1.180    8.470    8.838     46305.964     10416.028     47352.036     10712.390 
     20867.500    1.185    1.239    8.436    8.802     46306.544     10420.255     47352.640     10716.800 
     20868.000    1.236    1.299    8.401    8.765     46307.150     10424.464     47353.275     10721.192 
     20868.500    1.289    1.359    8.366    8.729     46307.781     10428.656     47353.939     10725.565 
     20869.000    1.342    1.420    8.330    8.692     46308.438     10432.830     47354.634     10729.920 
     20869.037    1.346    1.425    8.327    8.689     46308.488     10433.138     47354.687     10730.242 
     20869.500    1.395    1.482    8.297    8.659     46309.123     10436.987     47355.359     10734.258 
     20870.000    1.450    1.544    8.264    8.626     46309.834     10441.127     47356.116     10738.579 
     20870.500    1.505    1.608    8.231    8.592     46310.573     10445.251     47356.904     10742.883 
     20871.000    1.561    1.672    8.196    8.558     46311.339     10449.358     47357.724     10747.171 
     20871.500    1.618    1.736    8.161    8.523     46312.134     10453.447     47358.576     10751.441 
     20872.000    1.676    1.802    8.125    8.488     46312.958     10457.518     47359.460     10755.694 
     20872.500    1.735    1.868    8.087    8.452     46313.811     10461.571     47360.378     10759.929 
     20873.000    1.796    1.937    8.048    8.414     46314.693     10465.605     47361.329     10764.145 
     20873.500    1.850    2.002    8.016    8.381     46315.605     10469.621     47362.314     10768.344 
     20874.000    1.903    2.066    7.984    8.348     46316.543     10473.621     47363.331     10772.527 
     20874.120    1.916    2.081    7.976    8.340     46316.772     10474.578     47363.580     10773.528 
     20874.500    1.959    2.132    7.951    8.315     46317.509     10477.605     47364.380     10776.693 
     20875.000    2.016    2.199    7.919    8.283     46318.502     10481.572     47365.463     10780.842 
     20875.500    2.075    2.269    7.883    8.248     46319.525     10485.522     47366.580     10784.975 
     20876.000    2.133    2.337    7.849    8.214     46320.577     10489.456     47367.732     10789.090 
     20876.500    2.190    2.406    7.815    8.180     46321.657     10493.372     47368.917     10793.189 
     20877.000    2.248    2.474    7.782    8.147     46322.767     10497.271     47370.138     10797.271 
     20877.500    2.305    2.542    7.748    8.114     46323.905     10501.153     47371.392     10801.336 
     20878.000    2.361    2.611    7.716    8.082     46325.072     10505.019     47372.680     10805.385 
     20878.500    2.418    2.679    7.683    8.050     46326.267     10508.869     47374.002     10809.418 
     20879.000    2.474    2.747    7.651    8.018     46327.490     10512.703     47375.358     10813.435 
     20879.036    2.478    2.751    7.649    8.016     46327.579     10512.978     47375.457     10813.724 
     20879.500    2.529    2.814    7.624    7.992     46328.740     10516.521     47376.749     10817.438 
     20880.000    2.584    2.882    7.597    7.966     46330.019     10520.327     47378.173     10821.427 
     20880.500    2.624    2.918    7.586    7.950     46331.321     10524.123     47379.623     10825.406 
     20881.000    2.664    2.955    7.575    7.935     46332.643     10527.913     47381.091     10829.377 
     20881.291    2.687    2.977    7.568    7.926     46333.421     10530.116     47381.954     10831.685 
     20881.500    2.703    2.991    7.563    7.919     46333.985     10531.698     47382.577     10833.341 
     20882.000    2.742    3.027    7.551    7.903     46335.346     10535.476     47384.082     10837.296 
     20882.500    2.780    3.062    7.539    7.886     46336.726     10539.249     47385.604     10841.243 
     20883.000    2.819    3.098    7.526    7.870     46338.126     10543.015     47387.144     10845.183 
     20883.500    2.858    3.135    7.514    7.853     46339.545     10546.775     47388.703     10849.113 
     20884.000    2.897    3.172    7.500    7.836     46340.984     10550.529     47390.279     10853.036 
     20884.500    2.937    3.210    7.487    7.819     46342.443     10554.276     47391.875     10856.949 
     20885.000    2.978    3.248    7.473    7.801     46343.921     10558.015     47393.489     10860.854 
     20885.500    3.018    3.286    7.458    7.783     46345.420     10561.748     47395.123     10864.750 
     20886.000    3.059    3.325    7.444    7.765     46346.940     10565.474     47396.776     10868.637 
     20886.500    3.102    3.366    7.427    7.745     46348.480     10569.191     47398.448     10872.515 
     20887.000    3.146    3.408    7.409    7.725     46350.042     10572.900     47400.142     10876.382 
     20887.099    3.154    3.416    7.406    7.721     46350.354     10573.634     47400.480     10877.147 
     20887.500    3.190    3.451    7.391    7.704     46351.626     10576.600     47401.857     10880.240 
     20887.873    3.224    3.483    7.377    7.688     46352.822     10579.355     47403.150     10883.110 
     20888.000    3.233    3.491    7.373    7.682     46353.232     10580.291     47403.593     10884.086 
     20888.500    3.268    3.526    7.354    7.661     46354.857     10583.973     47405.347     10887.922 
     20889.000    3.304    3.561    7.335    7.639     46356.500     10587.645     47407.119     10891.747 
     20889.037    3.307    3.563    7.334    7.637     46356.623     10587.916     47407.250     10892.029 
     20889.500    3.340    3.596    7.318    7.619     46358.162     10591.308     47408.908     10895.561 
     20890.000    3.377    3.631    7.301    7.599     46359.841     10594.963     47410.715     10899.366 
     20890.334    3.401    3.655    7.290    7.586     46360.973     10597.400     47411.932     10901.902 
     20890.500    3.413    3.667    7.285    7.580     46361.538     10598.609     47412.539     10903.161 
     20891.000    3.450    3.703    7.271    7.563     46363.254     10602.248     47414.382     10906.946 
     20891.500    3.486    3.740    7.256    7.546     46364.988     10605.880     47416.243     10910.724 
     20892.000    3.523    3.777    7.241    7.529     46366.740     10609.504     47418.122     10914.492 
     20892.500    3.560    3.814    7.226    7.511     46368.511     10613.121     47420.020     10918.252 
     20893.000    3.598    3.852    7.211    7.493     46370.301     10616.731     47421.936     10922.004 
     20893.500    3.635    3.890    7.196    7.476     46372.109     10620.332     47423.872     10925.746 
     20894.000    3.673    3.928    7.181    7.458     46373.936     10623.927     47425.826     10929.479 

     20894.500    3.711    3.967    7.165    7.440     46375.782     10627.513     47427.800     10933.204 
     20895.000    3.748    4.006    7.149    7.422     46377.646     10631.092     47429.793     10936.919 
     20895.500    3.786    4.045    7.134    7.404     46379.530     10634.662     47431.805     10940.626 
     20896.000    3.824    4.084    7.118    7.386     46381.433     10638.225     47433.838     10944.323 
     20896.500    3.862    4.124    7.102    7.368     46383.354     10641.780     47435.890     10948.012 
     20897.000    3.900    4.165    7.086    7.349     46385.295     10645.327     47437.962     10951.691 
     20897.500    3.939    4.205    7.070    7.331     46387.255     10648.866     47440.055     10955.361 
     20898.000    3.977    4.246    7.053    7.312     46389.234     10652.397     47442.167     10959.022 
     20898.500    4.016    4.288    7.037    7.294     46391.232     10655.919     47444.301     10962.673 
     20899.000    4.055    4.329    7.020    7.275     46393.250     10659.434     47446.455     10966.315 
     20899.036    4.058    4.332    7.019    7.273     46393.396     10659.686     47446.611     10966.577 
     20899.500    4.094    4.371    7.008    7.261     46395.288     10662.941     47448.630     10969.949 
     20899.991    4.133    4.413    6.997    7.247     46397.307     10666.379     47450.787     10973.511 
     20900.000    4.133    4.414    6.997    7.247     46397.344     10666.442     47450.826     10973.576 
     20900.500    4.162    4.444    6.996    7.247     46399.418     10669.940     47453.041     10977.200 
     20901.000    4.190    4.475    6.995    7.248     46401.506     10673.438     47455.271     10980.824 
     20901.500    4.219    4.507    6.994    7.248     46403.608     10676.935     47457.516     10984.447 
     20902.000    4.248    4.540    6.993    7.247     46405.725     10680.432     47459.778     10988.071 
     20902.500    4.277    4.572    6.991    7.247     46407.856     10683.928     47462.056     10991.695 
     20903.000    4.307    4.605    6.989    7.246     46410.002     10687.423     47464.350     10995.318 
     20903.500    4.337    4.639    6.987    7.245     46412.163     10690.917     47466.661     10998.941 
     20904.000    4.367    4.673    6.985    7.244     46414.339     10694.410     47468.989     11002.563 
     20904.500    4.397    4.708    6.982    7.243     46416.530     10697.901     47471.335     11006.185 
     20905.000    4.428    4.743    6.979    7.241     46418.737     10701.392     47473.697     11009.806 
     20905.500    4.459    4.778    6.976    7.240     46420.958     10704.881     47476.078     11013.426 
     20906.000    4.490    4.815    6.973    7.238     46423.195     10708.368     47478.476     11017.046 
     20906.500    4.521    4.851    6.969    7.236     46425.448     10711.853     47480.892     11020.664 
     20907.000    4.553    4.888    6.965    7.233     46427.717     10715.337     47483.327     11024.281 
     20907.500    4.584    4.925    6.961    7.231     46430.001     10718.818     47485.781     11027.898 
     20908.000    4.616    4.963    6.957    7.229     46432.301     10722.298     47488.253     11031.513 
     20908.500    4.649    5.002    6.953    7.226     46434.617     10725.775     47490.744     11035.126 
     20909.000    4.681    5.040    6.948    7.223     46436.950     10729.250     47493.254     11038.738 
     20909.036    4.684    5.043    6.947    7.222     46437.118     10729.501     47493.436     11038.998 
     20909.500    4.714    5.080    6.948    7.225     46439.298     10732.724     47495.784     11042.350 
     20910.000    4.747    5.119    6.949    7.227     46441.664     10736.198     47498.334     11045.963 
     20910.500    4.780    5.159    6.949    7.229     46444.045     10739.673     47500.904     11049.577 
     20911.000    4.814    5.200    6.950    7.232     46446.444     10743.148     47503.494     11053.192 
     20911.500    4.847    5.241    6.949    7.233     46448.859     10746.622     47506.104     11056.808 
     20912.000    4.881    5.282    6.949    7.235     46451.291     10750.097     47508.734     11060.425 
     20912.500    4.915    5.324    6.949    7.237     46453.740     10753.572     47511.386     11064.043 
     20913.000    4.949    5.366    6.948    7.238     46456.206     10757.046     47514.058     11067.662 
     20913.500    4.984    5.408    6.947    7.239     46458.690     10760.520     47516.752     11071.281 
     20914.000    5.019    5.451    6.946    7.240     46461.190     10763.993     47519.467     11074.901 
     20914.353    5.044    5.482    6.945    7.241     46462.966     10766.445     47521.397     11077.457 
     20914.500    5.051    5.492    6.945    7.241     46463.708     10767.466     47522.203     11078.522 
     20915.000    5.077    5.527    6.943    7.242     46466.240     10770.938     47524.958     11082.142 
     20915.500    5.104    5.562    6.941    7.242     46468.786     10774.409     47527.730     11085.763 
     20916.000    5.130    5.597    6.940    7.242     46471.344     10777.879     47530.520     11089.384 
     20916.500    5.157    5.633    6.937    7.242     46473.916     10781.348     47533.327     11093.005 
     20917.000    5.184    5.669    6.935    7.242     46476.501     10784.817     47536.153     11096.627 
     20917.500    5.211    5.705    6.932    7.242     46479.099     10788.283     47538.996     11100.248 
     20918.000    5.238    5.743    6.929    7.241     46481.712     10791.749     47541.859     11103.869 
     20918.500    5.266    5.780    6.927    7.241     46484.338     10795.213     47544.739     11107.489 
     20919.000    5.293    5.817    6.923    7.240     46486.977     10798.675     47547.638     11111.110 
     20919.036    5.295    5.820    6.923    7.240     46487.168     10798.925     47547.848     11111.370 
     20919.500    5.322    5.855    6.924    7.243     46489.631     10802.137     47550.557     11114.730 
     20920.000    5.350    5.894    6.924    7.246     46492.299     10805.599     47553.494     11118.352 
     20920.500    5.367    5.908    6.935    7.254     46494.978     10809.064     47556.444     11121.977 
     20921.000    5.385    5.923    6.946    7.261     46497.666     10812.534     47559.402     11125.606 
     20921.500    5.403    5.938    6.957    7.269     46500.363     10816.010     47562.367     11129.239 
     20922.000    5.420    5.953    6.968    7.277     46503.069     10819.492     47565.340     11132.875 
     20922.500    5.438    5.968    6.979    7.284     46505.783     10822.978     47568.321     11136.515 
     20923.000    5.455    5.984    6.990    7.292     46508.507     10826.471     47571.309     11140.159 
     20923.500    5.473    6.000    7.001    7.300     46511.239     10829.969     47574.305     11143.807 
     20924.000    5.491    6.016    7.012    7.308     46513.980     10833.472     47577.309     11147.459 
     20924.112    5.495    6.020    7.015    7.310     46514.595     10834.258     47577.983     11148.278 
     20924.500    5.512    6.036    7.023    7.316     46516.730     10836.981     47580.321     11151.115 
     20925.000    5.535    6.057    7.033    7.323     46519.492     10840.495     47583.344     11154.775 
     20925.500    5.558    6.078    7.043    7.331     46522.265     10844.014     47586.378     11158.439 
     20926.000    5.581    6.100    7.052    7.338     46525.050     10847.537     47589.423     11162.106 
     20926.500    5.604    6.122    7.062    7.345     46527.846     10851.066     47592.478     11165.777 
     20927.000    5.627    6.145    7.072    7.353     46530.654     10854.600     47595.545     11169.451 
     20927.500    5.651    6.167    7.081    7.360     46533.473     10858.138     47598.623     11173.129 
     20928.000    5.674    6.190    7.090    7.368     46536.304     10861.680     47601.712     11176.811 
     20928.500    5.698    6.213    7.099    7.375     46539.147     10865.228     47604.813     11180.497 
     20929.000    5.722    6.237    7.108    7.382     46542.002     10868.780     47607.926     11184.186 
     20929.036    5.723    6.239    7.109    7.383     46542.208     10869.035     47608.150     11184.452 
     20929.500    5.746    6.261    7.120    7.393     46544.869     10872.337     47611.050     11187.880 
     20930.000    5.770    6.285    7.133    7.404     46547.748     10875.900     47614.187     11191.579 
     20930.500    5.794    6.310    7.145    7.415     46550.639     10879.469     47617.335     11195.284 
     20931.000    5.819    6.334    7.157    7.426     46553.542     10883.044     47620.496     11198.994 
     20931.092    5.823    6.339    7.159    7.428     46554.077     10883.703     47621.079     11199.677 
     20931.500    5.826    6.342    7.168    7.437     46556.454     10886.626     47623.666     11202.709 
     20932.000    5.830    6.347    7.180    7.448     46559.367     10890.213     47626.838     11206.430 
     20932.500    5.833    6.351    7.192    7.459     46562.283     10893.806     47630.013     11210.157 
     20933.000    5.837    6.356    7.203    7.469     46565.201     10897.405     47633.190     11213.889 
     20933.500    5.841    6.361    7.215    7.481     46568.121     10901.009     47636.369     11217.626 
     20934.000    5.846    6.366    7.226    7.492     46571.042     10904.619     47639.551     11221.370 
     20934.500    5.850    6.372    7.237    7.503     46573.966     10908.235     47642.735     11225.118 
     20935.000    5.854    6.378    7.248    7.514     46576.892     10911.856     47645.923     11228.872 
     20935.500    5.859    6.384    7.258    7.525     46579.821     10915.482     47649.113     11232.632 
     20936.000    5.864    6.390    7.269    7.536     46582.751     10919.114     47652.307     11236.397 
     20936.500    5.869    6.397    7.280    7.547     46585.684     10922.751     47655.504     11240.167 
     20937.000    5.874    6.404    7.290    7.558     46588.620     10926.394     47658.704     11243.944 
     20937.500    5.879    6.411    7.300    7.569     46591.558     10930.041     47661.908     11247.725 
     20938.000    5.884    6.419    7.310    7.580     46594.499     10933.694     47665.115     11251.513 
     20938.500    5.889    6.426    7.320    7.592     46597.442     10937.351     47668.327     11255.306 
     20939.000    5.895    6.434    7.330    7.603     46600.388     10941.014     47671.542     11259.104 
     20939.037    5.895    6.435    7.331    7.604     46600.606     10941.285     47671.780     11259.385 
     20939.500    5.901    6.443    7.343    7.617     46603.337     10944.682     47674.761     11262.909 
     20940.000    5.907    6.451    7.355    7.631     46606.289     10948.356     47677.985     11266.721 
     20940.500    5.907    6.446    7.374    7.649     46609.242     10952.038     47681.209     11270.541 
     20941.000    5.907    6.441    7.392    7.667     46612.196     10955.730     47684.431     11274.370 
     20941.500    5.907    6.437    7.411    7.686     46615.149     10959.431     47687.650     11278.209 
     20942.000    5.907    6.433    7.429    7.704     46618.102     10963.140     47690.868     11282.056 
     20942.500    5.908    6.431    7.447    7.722     46621.056     10966.859     47694.084     11285.913 
     20943.000    5.908    6.429    7.465    7.740     46624.010     10970.587     47697.299     11289.778 
     20943.500    5.909    6.427    7.483    7.758     46626.964     10974.324     47700.513     11293.653 
     20943.569    5.909    6.427    7.485    7.761     46627.372     10974.841     47700.956     11294.188 
     20944.000    5.931    6.448    7.501    7.777     46629.924     10978.070     47703.731     11297.536 
     20944.500    5.958    6.474    7.518    7.795     46632.896     10981.825     47706.961     11301.429 
     20945.000    5.984    6.499    7.536    7.813     46635.881     10985.589     47710.204     11305.331 
     20945.500    6.009    6.525    7.555    7.832     46638.880     10989.361     47713.461     11309.243 
     20946.000    6.034    6.551    7.573    7.852     46641.891     10993.143     47716.730     11313.164 
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     20946.500    6.061    6.579    7.591    7.870     46644.914     10996.934     47720.012     11317.094 
     20947.000    6.087    6.607    7.609    7.889     46647.951     11000.734     47723.309     11321.034 
     20947.500    6.113    6.635    7.626    7.908     46651.001     11004.543     47726.619     11324.984 
     20948.000    6.139    6.664    7.644    7.928     46654.064     11008.360     47729.944     11328.943 
     20948.500    6.164    6.693    7.663    7.947     46657.140     11012.187     47733.283     11332.911 
     20949.000    6.189    6.722    7.681    7.968     46660.228     11016.023     47736.636     11336.890 
     20949.037    6.191    6.724    7.683    7.969     46660.457     11016.308     47736.885     11337.185 
     20949.500    6.215    6.752    7.703    7.990     46663.329     11019.869     47740.005     11340.880 
     20950.000    6.239    6.781    7.725    8.014     46666.442     11023.726     47743.388     11344.881 
     20950.500    6.264    6.812    7.747    8.038     46669.568     11027.594     47746.786     11348.894 
     20951.000    6.288    6.842    7.769    8.062     46672.706     11031.473     47750.199     11352.919 
     20951.500    6.312    6.872    7.792    8.087     46675.856     11035.364     47753.628     11356.956 
     20952.000    6.336    6.903    7.815    8.112     46679.018     11039.265     47757.072     11361.006 
     20952.500    6.359    6.934    7.839    8.138     46682.191     11043.179     47760.531     11365.069 
     20953.000    6.381    6.964    7.863    8.164     46685.376     11047.104     47764.005     11369.144 
     20953.500    6.404    6.995    7.887    8.191     46688.573     11051.042     47767.495     11373.233 
     20954.000    6.426    7.027    7.912    8.218     46691.780     11054.992     47771.001     11377.335 
     20954.440    6.446    7.056    7.932    8.240     46694.612     11058.477     47774.099     11380.956 
     20954.500    6.453    7.063    7.935    8.243     46694.999     11058.953     47774.523     11381.450 
     20955.000    6.506    7.127    7.959    8.269     46698.239     11062.927     47778.070     11385.578 
     20955.500    6.559    7.191    7.983    8.295     46701.505     11066.912     47781.650     11389.719 
     20956.000    6.612    7.255    8.007    8.321     46704.798     11070.910     47785.262     11393.873 
     20956.500    6.664    7.319    8.032    8.349     46708.117     11074.919     47788.905     11398.041 
     20957.000    6.716    7.383    8.057    8.377     46711.462     11078.941     47792.581     11402.222 
     20957.500    6.767    7.447    8.083    8.405     46714.833     11082.976     47796.289     11406.417 
     20958.000    6.818    7.511    8.109    8.434     46718.230     11087.024     47800.028     11410.627 
     20958.500    6.868    7.575    8.136    8.463     46721.651     11091.085     47803.800     11414.851 
     20959.000    6.918    7.639    8.163    8.493     46725.098     11095.160     47807.603     11419.090 
     20959.037    6.922    7.644    8.165    8.495     46725.354     11095.462     47807.886     11419.405 
     20959.500    6.968    7.702    8.193    8.526     46728.569     11099.249     47811.439     11423.345 
     20960.000    7.017    7.766    8.223    8.560     46732.066     11103.353     47815.306     11427.617 
     20960.500    7.075    7.808    8.245    8.569     46735.588     11107.470     47819.199     11431.899 
     20961.000    7.132    7.851    8.267    8.579     46739.140     11111.598     47823.114     11436.186 
     20961.500    7.188    7.893    8.290    8.591     46742.720     11115.737     47827.050     11440.479 
     20962.000    7.244    7.936    8.314    8.603     46746.328     11119.888     47831.007     11444.777 
     20962.500    7.298    7.980    8.339    8.616     46749.964     11124.051     47834.986     11449.082 
     20963.000    7.352    8.024    8.364    8.630     46753.626     11128.227     47838.987     11453.394 
     20963.500    7.406    8.068    8.390    8.645     46757.316     11132.415     47843.010     11457.713 
     20964.000    7.459    8.113    8.417    8.661     46761.032     11136.617     47847.056     11462.039 
     20964.471    7.507    8.155    8.443    8.678     46764.556     11140.587     47850.887     11466.122 
     20964.500    7.509    8.157    8.445    8.679     46764.774     11140.832     47851.124     11466.374 
     20965.000    7.543    8.185    8.474    8.698     46768.537     11145.062     47855.209     11470.718 
     20965.500    7.575    8.213    8.506    8.719     46772.317     11149.307     47859.309     11475.072 
     20966.000    7.606    8.241    8.538    8.742     46776.112     11153.568     47863.422     11479.438 
     20966.500    7.634    8.267    8.573    8.767     46779.922     11157.846     47867.549     11483.815 
     20967.000    7.661    8.293    8.610    8.794     46783.746     11162.142     47871.689     11488.205 
     20967.500    7.685    8.317    8.650    8.825     46787.582     11166.457     47875.842     11492.610 
     20968.000    7.706    8.340    8.692    8.858     46791.430     11170.792     47880.006     11497.030 
     20968.393    7.721    8.357    8.727    8.886     46794.461     11174.215     47883.287     11500.517 
     20968.500    7.738    8.375    8.738    8.894     46795.288     11175.150     47884.183     11501.468 
     20969.000    7.820    8.461    8.786    8.934     46799.178     11179.530     47888.392     11505.925 
     20969.037    7.826    8.467    8.790    8.937     46799.467     11179.856     47888.705     11506.256 
     20969.500    7.898    8.544    8.841    8.980     46803.107     11183.937     47892.643     11510.404 
     20970.000    7.971    8.623    8.900    9.031     46807.074     11188.372     47896.934     11514.906 
     20970.500    8.039    8.698    8.964    9.088     46811.077     11192.838     47901.265     11519.436 
     20971.000    8.102    8.769    9.033    9.150     46815.112     11197.337     47905.631     11523.996 
     20971.500    8.168    8.843    9.100    9.210     46819.179     11201.870     47910.035     11528.586 
     20972.000    8.266    8.947    9.133    9.243     46823.288     11206.429     47914.482     11533.199 
     20972.500    8.364    9.050    9.168    9.277     46827.445     11211.004     47918.981     11537.829 
     20973.000    8.460    9.153    9.204    9.313     46831.651     11215.597     47923.532     11542.476 
     20973.110    8.482    9.176    9.212    9.321     46832.583     11216.610     47924.540     11543.501 
     20973.500    8.503    9.204    9.240    9.350     46835.895     11220.208     47928.124     11547.142 
     20974.000    8.776    9.485    9.033    9.143     46840.215     11224.776     47932.796     11551.765 
     20974.500    9.567   10.287    8.305    8.416     46844.801     11229.110     47937.739     11556.154 
     20975.000   10.661   11.393    7.276    7.387     46849.858     11233.006     47943.159     11560.105 
     20975.500   11.282   12.025    6.685    6.797     46855.344     11236.496     47949.014     11563.651 
     20976.000   11.771   12.527    6.212    6.326     46861.107     11239.720     47955.152     11566.932 
     20976.500   12.302   13.071    5.698    5.816     46867.125     11242.697     47961.551     11569.967 
     20977.000   12.706   13.489    5.310    5.431     46873.377     11245.449     47968.191     11572.779 
     20977.460   12.785   13.583    5.246    5.370     46879.240     11247.877     47974.418     11575.263 
     20977.470   12.787   13.585    5.245    5.368     46879.368     11247.930     47974.554     11575.317 
     20977.500   12.791   13.590    5.242    5.365     46879.751     11248.087     47974.961     11575.478 
     20978.000   12.873   13.690    5.176    5.303     46886.167     11250.692     47981.781     11578.145 
     20978.500   12.953   13.787    5.113    5.243     46892.624     11253.264     47988.651     11580.781 
     20979.000   13.030   13.883    5.051    5.186     46899.120     11255.804     47995.568     11583.389 
     20979.037   13.036   13.890    5.047    5.183     46899.602     11255.991     47996.082     11583.581 
     20979.500   13.105   13.977    4.993    5.134     46905.654     11258.316     48002.533     11585.969 
     20980.000   13.179   14.071    4.937    5.084     46912.225     11260.798     48009.545     11588.523 
     20980.500   13.340   14.216    4.783    4.917     46918.854     11263.228     48016.617     11591.023 
     20981.000   13.508   14.369    4.621    4.743     46925.566     11265.579     48023.764     11593.438 
     20981.500   13.684   14.531    4.451    4.561     46932.364     11267.847     48030.989     11595.764 
     20982.000   13.871   14.705    4.270    4.370     46939.253     11270.027     48038.298     11597.997 
     20982.500   14.067   14.888    4.080    4.169     46946.237     11272.114     48045.696     11600.132 
     20983.000   14.275   15.084    3.878    3.958     46953.323     11274.104     48053.189     11602.164 
     20983.500   14.496   15.293    3.663    3.734     46960.515     11275.989     48060.783     11604.087 
     20984.000   14.723   15.510    3.442    3.504     46967.820     11277.765     48068.484     11605.896 
     20984.500   14.929   15.706    3.243    3.297     46975.233     11279.436     48076.288     11607.596 
     20984.823   15.062   15.833    3.113    3.162     46980.076     11280.463     48081.381     11608.639 
     20985.000   15.137   15.906    3.040    3.086     46982.749     11281.007     48084.190     11609.192 
     20985.500   15.351   16.111    2.834    2.872     46990.371     11282.476     48092.194     11610.682 
     20986.000   15.568   16.321    2.623    2.654     46998.101     11283.840     48100.302     11612.063 
     20986.500   15.793   16.540    2.405    2.430     47005.941     11285.097     48108.518     11613.334 
     20987.000   16.025   16.766    2.180    2.199     47013.896     11286.243     48116.844     11614.492 
     20987.500   16.264   17.001    1.948    1.961     47021.968     11287.275     48125.286     11615.532 
     20988.000   16.516   17.249    1.703    1.711     47030.163     11288.188     48133.848     11616.450 
     20988.221   16.672   17.403    1.549    1.556     47033.831     11288.547     48137.677     11616.811 
     20988.500   16.964   17.693    1.266    1.271     47038.523     11288.940     48142.573     11617.205 
     20989.000   18.207   18.935    0.037    0.038     47047.316     11289.266     48151.730     11617.533 
     20989.038   18.239   18.967    0.007    0.007     47048.008     11289.266     48152.450     11617.533 
     20989.500   18.259   18.983    0.000    0.000     47056.439     11289.268     48161.216     11617.535 
     20990.000   18.274   18.995    0.000    0.000     47065.572     11289.268     48170.710     11617.535 
     20990.500   18.289   19.008    0.000    0.000     47074.713     11289.268     48180.211     11617.535 
     20991.000   18.304   19.023    0.000    0.000     47083.861     11289.268     48189.719     11617.535 
     20991.500   18.319   19.039    0.000    0.000     47093.017     11289.268     48199.234     11617.535 
     20992.000   18.333   19.057    0.000    0.000     47102.180     11289.268     48208.759     11617.535 
     20992.500   18.348   19.077    0.000    0.000     47111.350     11289.268     48218.292     11617.535 
     20993.000   18.363   19.098    0.000    0.000     47120.528     11289.268     48227.836     11617.535 
     20993.500   18.379   19.121    0.000    0.000     47129.714     11289.268     48237.391     11617.535 
     20994.000   18.394   19.145    0.000    0.000     47138.907     11289.268     48246.957     11617.535 
     20994.500   18.409   19.171    0.000    0.000     47148.107     11289.268     48256.536     11617.535 
     20995.000   18.424   19.198    0.000    0.000     47157.316     11289.268     48266.128     11617.535 
     20995.500   18.440   19.227    0.000    0.000     47166.532     11289.268     48275.735     11617.535 
     20996.000   18.455   19.258    0.000    0.000     47175.755     11289.268     48285.356     11617.535 
     20996.500   18.471   19.290    0.000    0.000     47184.987     11289.268     48294.993     11617.535 

     20997.000   18.486   19.324    0.000    0.000     47194.226     11289.268     48304.647     11617.535 
     20997.500   18.502   19.359    0.000    0.000     47203.473     11289.268     48314.318     11617.535 
     20998.000   18.518   19.396    0.000    0.000     47212.728     11289.268     48324.006     11617.535 
     20998.500   18.533   19.434    0.000    0.000     47221.991     11289.268     48333.714     11617.535 
     20999.000   18.550   19.474    0.000    0.000     47231.262     11289.268     48343.441     11617.535 
     20999.500   18.565   19.515    0.000    0.000     47240.540     11289.268     48353.188     11617.535 
     21000.000   18.581   19.557    0.000    0.000     47249.827     11289.268     48362.956     11617.535 
     21000.500   18.629   19.567    0.000    0.000     47259.130     11289.268     48372.737     11617.535 
     21001.000   18.677   19.579    0.000    0.000     47268.456     11289.268     48382.523     11617.535 
     21001.500   18.725   19.593    0.000    0.000     47277.806     11289.268     48392.316     11617.535 
     21002.000   18.775   19.610    0.000    0.000     47287.181     11289.268     48402.117     11617.535 
     21002.500   18.825   19.629    0.000    0.000     47296.581     11289.268     48411.927     11617.535 
     21003.000   18.877   19.650    0.000    0.000     47306.007     11289.268     48421.746     11617.535 
     21003.221   18.899   19.660    0.000    0.000     47310.181     11289.268     48426.090     11617.535 
     21003.500   18.929   19.674    0.000    0.000     47315.458     11289.268     48431.577     11617.535 
     21004.000   18.982   19.701    0.000    0.000     47324.936     11289.268     48441.421     11617.535 
     21004.500   19.033   19.727    0.000    0.000     47334.440     11289.268     48451.278     11617.535 
     21005.000   19.085   19.755    0.000    0.000     47343.970     11289.268     48461.149     11617.535 
     21005.500   19.136   19.784    0.000    0.000     47353.525     11289.268     48471.033     11617.535 
     21006.000   19.187   19.816    0.000    0.000     47363.105     11289.268     48480.933     11617.535 
     21006.500   19.239   19.849    0.000    0.000     47372.712     11289.268     48490.849     11617.535 
     21007.000   19.290   19.883    0.000    0.000     47382.344     11289.268     48500.782     11617.535 
     21007.500   19.341   19.920    0.000    0.000     47392.002     11289.268     48510.733     11617.535 
     21008.000   19.393   19.958    0.000    0.000     47401.686     11289.268     48520.703     11617.535 
     21008.500   19.444   19.998    0.000    0.000     47411.395     11289.268     48530.692     11617.535 
     21009.000   19.496   20.040    0.000    0.000     47421.130     11289.268     48540.702     11617.535 
     21009.500   19.548   20.084    0.000    0.000     47430.891     11289.268     48550.733     11617.535 
     21010.000   19.600   20.130    0.000    0.000     47440.678     11289.268     48560.786     11617.535 
     21010.500   19.651   20.177    0.000    0.000     47450.491     11289.268     48570.863     11617.535 
     21011.000   19.703   20.226    0.000    0.000     47460.329     11289.268     48580.964     11617.535 
     21011.500   19.755   20.278    0.000    0.000     47470.194     11289.268     48591.090     11617.535 
     21012.000   19.807   20.331    0.000    0.000     47480.084     11289.268     48601.242     11617.535 
     21012.500   19.859   20.386    0.000    0.000     47490.001     11289.268     48611.421     11617.535 
     21013.000   19.911   20.443    0.000    0.000     47499.943     11289.268     48621.628     11617.535 
     21013.500   19.963   20.502    0.000    0.000     47509.912     11289.268     48631.864     11617.535 
     21014.000   20.015   20.562    0.000    0.000     47519.907     11289.268     48642.130     11617.535 
     21014.500   20.067   20.625    0.000    0.000     47529.927     11289.268     48652.427     11617.535 
     21015.000   20.120   20.690    0.000    0.000     47539.974     11289.268     48662.756     11617.535 
     21015.500   20.172   20.757    0.000    0.000     47550.047     11289.268     48673.118     11617.535 
     21016.000   20.224   20.825    0.000    0.000     47560.146     11289.268     48683.513     11617.535 
     21016.500   20.277   20.896    0.000    0.000     47570.272     11289.268     48693.943     11617.535 
     21017.000   20.329   20.968    0.000    0.000     47580.423     11289.268     48704.409     11617.535 
     21017.500   20.382   21.043    0.000    0.000     47590.601     11289.268     48714.912     11617.535 
     21018.000   20.435   21.120    0.000    0.000     47600.805     11289.268     48725.453     11617.535 
     21018.221   20.458   21.154    0.000    0.000     47605.324     11289.268     48730.124     11617.535 
     21018.500   20.481   21.192    0.000    0.000     47611.035     11289.268     48736.031     11617.535 
     21019.000   20.524   21.262    0.000    0.000     47621.286     11289.268     48746.645     11617.535 
     21019.500   20.566   21.334    0.000    0.000     47631.558     11289.268     48757.294     11617.535 
     21020.000   20.609   21.408    0.000    0.000     47641.852     11289.268     48767.980     11617.535 
     21020.500   20.651   21.438    0.000    0.000     47652.167     11289.268     48778.691     11617.535 
     21021.000   20.694   21.469    0.000    0.000     47662.503     11289.268     48789.418     11617.535 
     21021.500   20.736   21.502    0.000    0.000     47672.861     11289.268     48800.161     11617.535 
     21022.000   20.779   21.536    0.000    0.000     47683.239     11289.268     48810.920     11617.535 
     21022.500   20.821   21.571    0.000    0.000     47693.639     11289.268     48821.697     11617.535 
     21023.000   20.864   21.607    0.000    0.000     47704.061     11289.268     48832.491     11617.535 
     21023.500   20.907   21.645    0.000    0.000     47714.504     11289.268     48843.304     11617.535 
     21024.000   20.950   21.684    0.000    0.000     47724.968     11289.268     48854.137     11617.535 
     21024.500   20.993   21.725    0.000    0.000     47735.453     11289.268     48864.989     11617.535 
     21025.000   21.036   21.767    0.000    0.000     47745.961     11289.268     48875.862     11617.535 
     21025.500   21.079   21.810    0.000    0.000     47756.489     11289.268     48886.756     11617.535 
     21026.000   21.122   21.855    0.000    0.000     47767.039     11289.268     48897.673     11617.535 
     21026.500   21.165   21.901    0.000    0.000     47777.611     11289.268     48908.612     11617.535 
     21027.000   21.208   21.948    0.000    0.000     47788.204     11289.268     48919.574     11617.535 
     21027.500   21.251   21.997    0.000    0.000     47798.819     11289.268     48930.561     11617.535 
     21028.000   21.295   22.048    0.000    0.000     47809.456     11289.268     48941.572     11617.535 
     21028.500   21.338   22.099    0.000    0.000     47820.114     11289.268     48952.609     11617.535 
     21029.000   21.381   22.153    0.000    0.000     47830.794     11289.268     48963.672     11617.535 
     21029.500   21.425   22.207    0.000    0.000     47841.495     11289.268     48974.762     11617.535 
     21030.000   21.468   22.263    0.000    0.000     47852.218     11289.268     48985.879     11617.535 
     21030.500   21.512   22.320    0.000    0.000     47862.964     11289.268     48997.025     11617.535 
     21031.000   21.556   22.378    0.000    0.000     47873.730     11289.268     49008.199     11617.535 
     21031.500   21.599   22.438    0.000    0.000     47884.519     11289.268     49019.403     11617.535 
     21032.000   21.643   22.500    0.000    0.000     47895.330     11289.268     49030.638     11617.535 
     21032.500   21.687   22.563    0.000    0.000     47906.162     11289.268     49041.903     11617.535 
     21033.000   21.730   22.627    0.000    0.000     47917.016     11289.268     49053.201     11617.535 
     21033.500   21.774   22.692    0.000    0.000     47927.892     11289.268     49064.530     11617.535 
     21034.000   21.818   22.759    0.000    0.000     47938.791     11289.268     49075.893     11617.535 
     21034.500   21.862   22.827    0.000    0.000     47949.711     11289.268     49087.290     11617.535 
     21035.000   21.906   22.897    0.000    0.000     47960.653     11289.268     49098.720     11617.535 
     21035.500   21.950   22.967    0.000    0.000     47971.617     11289.268     49110.186     11617.535 
     21036.000   21.994   23.040    0.000    0.000     47982.603     11289.268     49121.688     11617.535 
     21036.500   22.039   23.113    0.000    0.000     47993.611     11289.268     49133.227     11617.535 
     21037.000   22.083   23.188    0.000    0.000     48004.642     11289.268     49144.802     11617.535 
     21037.500   22.127   23.265    0.000    0.000     48015.694     11289.268     49156.415     11617.535 
     21038.000   22.172   23.342    0.000    0.000     48026.769     11289.268     49168.067     11617.535 
     21038.500   22.216   23.421    0.000    0.000     48037.866     11289.268     49179.758     11617.535 
     21039.000   22.260   23.501    0.000    0.000     48048.985     11289.268     49191.488     11617.535 
     21039.500   22.305   23.583    0.000    0.000     48060.126     11289.268     49203.260     11617.535 
     21040.000   22.350   23.666    0.000    0.000     48071.290     11289.268     49215.072     11617.535 
     21040.500   22.367   23.663    0.000    0.000     48082.469     11289.268     49226.904     11617.535 
     21041.000   22.384   23.662    0.000    0.000     48093.657     11289.268     49238.735     11617.535 
     21041.500   22.403   23.662    0.000    0.000     48104.854     11289.268     49250.566     11617.535 
     21042.000   22.422   23.665    0.000    0.000     48116.060     11289.268     49262.398     11617.535 
     21042.500   22.442   23.669    0.000    0.000     48127.276     11289.268     49274.231     11617.535 
     21043.000   22.463   23.675    0.000    0.000     48138.502     11289.268     49286.067     11617.535 
     21043.500   22.485   23.684    0.000    0.000     48149.739     11289.268     49297.907     11617.535 
     21044.000   22.507   23.694    0.000    0.000     48160.987     11289.268     49309.751     11617.535 
     21044.500   22.531   23.707    0.000    0.000     48172.247     11289.268     49321.601     11617.535 
     21045.000   22.556   23.722    0.000    0.000     48183.519     11289.268     49333.459     11617.535 
     21045.500   22.582   23.740    0.000    0.000     48194.804     11289.268     49345.324     11617.535 
     21046.000   22.610   23.760    0.000    0.000     48206.102     11289.268     49357.199     11617.535 
     21046.500   22.639   23.783    0.000    0.000     48217.414     11289.268     49369.085     11617.535 
     21047.000   22.669   23.809    0.000    0.000     48228.741     11289.268     49380.983     11617.535 
     21047.500   22.701   23.838    0.000    0.000     48240.084     11289.268     49392.895     11617.535 
     21048.000   22.736   23.870    0.000    0.000     48251.443     11289.268     49404.822     11617.535 
     21048.500   22.772   23.906    0.000    0.000     48262.820     11289.268     49416.766     11617.535 
     21049.000   22.810   23.946    0.000    0.000     48274.215     11289.268     49428.729     11617.535 
     21049.500   22.850   23.989    0.000    0.000     48285.630     11289.268     49440.713     11617.535 
     21050.000   22.879   24.021    0.000    0.000     48297.063     11289.268     49452.715     11617.535 
     21050.500   22.909   24.054    0.000    0.000     48308.510     11289.268     49464.734     11617.535 
     21051.000   22.938   24.090    0.000    0.000     48319.971     11289.268     49476.770     11617.535 
     21051.500   22.968   24.126    0.000    0.000     48331.448     11289.268     49488.824     11617.535 
     21052.000   22.998   24.164    0.000    0.000     48342.940     11289.268     49500.897     11617.535 
     21052.500   23.029   24.204    0.000    0.000     48354.446     11289.268     49512.989     11617.535 
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     21053.000   23.059   24.245    0.000    0.000     48365.968     11289.268     49525.101     11617.535 
     21053.500   23.090   24.288    0.000    0.000     48377.506     11289.268     49537.234     11617.535 
     21054.000   23.122   24.333    0.000    0.000     48389.059     11289.268     49549.390     11617.535 
     21054.500   23.153   24.379    0.000    0.000     48400.627     11289.268     49561.567     11617.535 
     21055.000   23.185   24.426    0.000    0.000     48412.212     11289.268     49573.769     11617.535 
     21055.500   23.218   24.475    0.000    0.000     48423.813     11289.268     49585.994     11617.535 
     21056.000   23.251   24.526    0.000    0.000     48435.430     11289.268     49598.244     11617.535 
     21056.500   23.284   24.578    0.000    0.000     48447.064     11289.268     49610.520     11617.535 
     21057.000   23.317   24.632    0.000    0.000     48458.714     11289.268     49622.823     11617.535 
     21057.500   23.351   24.687    0.000    0.000     48470.381     11289.268     49635.152     11617.535 
     21058.000   23.385   24.744    0.000    0.000     48482.065     11289.268     49647.510     11617.535 
     21058.500   23.419   24.802    0.000    0.000     48493.766     11289.268     49659.897     11617.535 
     21059.000   23.454   24.862    0.000    0.000     48505.484     11289.268     49672.313     11617.535 
     21059.500   23.489   24.924    0.000    0.000     48517.220     11289.268     49684.759     11617.535 
     21060.000   23.525   24.987    0.000    0.000     48528.973     11289.268     49697.237     11617.535 
     21060.500   23.550   25.011    0.000    0.000     48540.742     11289.268     49709.736     11617.535 
     21061.000   23.575   25.036    0.000    0.000     48552.523     11289.268     49722.248     11617.535 
     21061.500   23.600   25.061    0.000    0.000     48564.317     11289.268     49734.772     11617.535 
     21062.000   23.625   25.087    0.000    0.000     48576.123     11289.268     49747.309     11617.535 
     21062.500   23.650   25.114    0.000    0.000     48587.942     11289.268     49759.859     11617.535 
     21063.000   23.674   25.141    0.000    0.000     48599.773     11289.268     49772.423     11617.535 
     21063.500   23.687   25.155    0.000    0.000     48611.613     11289.268     49784.997     11617.535 
     21064.000   23.675   25.142    0.000    0.000     48623.454     11289.268     49797.571     11617.535 
     21064.500   23.663   25.129    0.000    0.000     48635.289     11289.268     49810.139     11617.535 
     21065.000   23.652   25.117    0.000    0.000     48647.117     11289.268     49822.700     11617.535 
     21065.500   23.641   25.106    0.000    0.000     48658.941     11289.268     49835.256     11617.535 
     21066.000   23.631   25.097    0.000    0.000     48670.759     11289.268     49847.807     11617.535 
     21066.500   23.621   25.089    0.000    0.000     48682.571     11289.268     49860.353     11617.535 
     21067.000   23.611   25.082    0.000    0.000     48694.379     11289.268     49872.896     11617.535 
     21067.500   23.601   25.075    0.000    0.000     48706.182     11289.268     49885.435     11617.535 
     21068.000   23.593   25.071    0.000    0.000     48717.981     11289.268     49897.971     11617.535 
     21068.500   23.584   25.067    0.000    0.000     48729.775     11289.268     49910.506     11617.535 
     21069.000   23.576   25.064    0.000    0.000     48741.565     11289.268     49923.038     11617.535 
     21069.500   23.567   25.062    0.000    0.000     48753.351     11289.268     49935.570     11617.535 
     21070.000   23.560   25.062    0.000    0.000     48765.132     11289.268     49948.101     11617.535 
     21070.500   23.552   25.062    0.000    0.000     48776.910     11289.268     49960.632     11617.535 
     21071.000   23.545   25.063    0.000    0.000     48788.685     11289.268     49973.163     11617.535 
     21071.500   23.538   25.066    0.000    0.000     48800.456     11289.268     49985.696     11617.535 
     21072.000   23.532   25.070    0.000    0.000     48812.223     11289.268     49998.230     11617.535 
     21072.500   23.526   25.075    0.000    0.000     48823.988     11289.268     50010.766     11617.535 
     21073.000   23.523   25.083    0.000    0.000     48835.750     11289.268     50023.305     11617.535 
     21073.500   24.069   25.767    0.073    0.089     48847.648     11289.286     50036.018     11617.557 
     21074.000   24.060   25.771    0.103    0.126     48859.680     11289.330     50048.902     11617.611 
     21074.500   24.050   25.776    0.133    0.164     48871.708     11289.389     50061.789     11617.684 
     21075.000   24.041   25.783    0.162    0.200     48883.730     11289.463     50074.679     11617.775 
     21075.500   24.032   25.790    0.191    0.236     48895.748     11289.551     50087.572     11617.884 
     21075.556   14.278   16.016    0.195    0.240     48896.821     11289.562     50088.743     11617.897 
     21076.000   14.256   16.012    0.220    0.272     48903.156     11289.654     50095.853     11618.011 
     21076.500   14.230   16.007    0.248    0.308     48910.277     11289.771     50103.858     11618.156 
     21077.000   14.206   16.004    0.275    0.342     48917.386     11289.902     50111.860     11618.319 
     21077.500   14.181   16.000    0.302    0.377     48924.483     11290.046     50119.861     11618.498 
     21078.000   14.157   15.997    0.329    0.412     48931.568     11290.204     50127.860     11618.696 
     21078.500   14.134   15.995    0.355    0.446     48938.640     11290.375     50135.858     11618.910 
     21079.000   14.110   15.993    0.381    0.480     48945.701     11290.559     50143.856     11619.141 
     21079.038   14.108   15.993    0.384    0.482     48946.237     11290.574     50144.463     11619.160 
     21079.500   14.087   15.992    0.490    0.610     48952.751     11290.775     50151.852     11619.412 
     21080.000   14.065   15.991    0.606    0.743     48959.789     11291.050     50159.848     11619.750 
     21080.500   14.086   16.005    0.678    0.818     48966.826     11291.370     50167.847     11620.141 
     21081.000   14.107   16.020    0.750    0.893     48973.875     11291.727     50175.853     11620.569 
     21081.500   14.129   16.035    0.821    0.968     48980.934     11292.120     50183.867     11621.034 
     21082.000   14.151   16.051    0.892    1.043     48988.003     11292.548     50191.888     11621.537 
     21082.500   14.174   16.067    0.962    1.118     48995.085     11293.011     50199.918     11622.077 
     21083.000   14.197   16.085    1.032    1.192     49002.177     11293.510     50207.956     11622.655 
     21083.500   14.220   16.102    1.101    1.266     49009.281     11294.043     50216.002     11623.269 
     21084.000   14.244   16.121    1.170    1.341     49016.398     11294.611     50224.058     11623.921 
     21084.500   14.269   16.140    1.238    1.416     49023.526     11295.213     50232.123     11624.610 
     21085.000   14.294   16.160    1.306    1.486     49030.667     11295.849     50240.199     11625.336 
     21085.500   14.320   16.181    1.373    1.550     49037.820     11296.518     50248.284     11626.095 
     21086.000   14.346   16.202    1.440    1.614     49044.987     11297.222     50256.380     11626.886 
     21086.500   14.373   16.224    1.506    1.679     49052.166     11297.958     50264.486     11627.709 
     21087.000   14.400   16.247    1.572    1.744     49059.359     11298.728     50272.604     11628.565 
     21087.500   13.853   15.575    0.000    0.000     49066.423     11299.121     50280.560     11629.001 
     21088.000   13.876   15.597    0.000    0.000     49073.355     11299.121     50288.353     11629.001 
     21088.500   13.905   15.625    0.000    0.000     49080.300     11299.121     50296.158     11629.001 
     21089.000   13.936   15.653    0.000    0.000     49087.261     11299.121     50303.978     11629.001 
     21089.039   13.938   15.656    0.000    0.000     49087.804     11299.121     50304.588     11629.001 
     21089.500   13.967   15.683    0.000    0.000     49094.236     11299.121     50311.812     11629.001 
     21090.000   13.998   15.714    0.000    0.000     49101.227     11299.121     50319.661     11629.001 
     21090.500   14.031   15.746    0.000    0.000     49108.235     11299.121     50327.526     11629.001 
     21091.000   14.065   15.779    0.000    0.000     49115.259     11299.121     50335.407     11629.001 
     21091.500   14.100   15.814    0.000    0.000     49122.300     11299.121     50343.306     11629.001 
     21092.000   14.136   15.849    0.000    0.000     49129.359     11299.121     50351.221     11629.001 
     21092.500   14.173   15.887    0.000    0.000     49136.436     11299.121     50359.155     11629.001 
     21093.000   14.211   15.925    0.000    0.000     49143.532     11299.121     50367.108     11629.001 
     21093.500   14.251   15.965    0.000    0.000     49150.648     11299.121     50375.081     11629.001 
     21094.000   14.291   16.006    0.000    0.000     49157.783     11299.121     50383.073     11629.001 
     21094.500   14.333   16.049    0.000    0.000     49164.940     11299.121     50391.087     11629.001 
     21095.000   14.377   16.094    0.000    0.000     49172.117     11299.121     50399.123     11629.001 
     21095.500   14.422   16.140    0.000    0.000     49179.317     11299.121     50407.181     11629.001 
     21096.000   14.468   16.188    0.000    0.000     49186.539     11299.121     50415.263     11629.001 
     21096.500   14.515   16.237    0.000    0.000     49193.785     11299.121     50423.370     11629.001 
     21097.000   14.564   16.288    0.000    0.000     49201.055     11299.121     50431.501     11629.001 
     21097.500   14.562   16.280    0.000    0.000     49208.336     11299.121     50439.643     11629.001 
     21098.000   14.456   16.155    0.000    0.000     49215.591     11299.121     50447.752     11629.001 
     21098.500   14.350   16.031    0.000    0.000     49222.792     11299.121     50455.798     11629.001 
     21099.000   14.244   15.908    0.000    0.000     49229.941     11299.121     50463.783     11629.001 
     21099.038   14.236   15.898    0.000    0.000     49230.482     11299.121     50464.387     11629.001 
     21099.500   14.268   15.932    0.000    0.000     49237.067     11299.121     50471.740     11629.001 
     21100.000   14.303   15.968    0.000    0.000     49244.209     11299.121     50479.715     11629.001 
     21100.500   14.337   16.023    0.000    0.000     49251.370     11299.121     50487.713     11629.001 
     21101.000   14.372   16.079    0.000    0.000     49258.547     11299.121     50495.739     11629.001 
     21101.500   14.406   16.136    0.000    0.000     49265.742     11299.121     50503.792     11629.001 
     21102.000   14.441   16.194    0.000    0.000     49272.953     11299.121     50511.875     11629.001 
     21102.500   14.431   16.202    0.000    0.000     49280.171     11299.121     50519.974     11629.001 
     21103.000   14.339   16.119    0.000    0.000     49287.364     11299.121     50528.054     11629.001 
     21103.500   14.250   16.039    0.000    0.000     49294.511     11299.121     50536.094     11629.001 
     21104.000   14.161   15.960    0.000    0.000     49301.614     11299.121     50544.093     11629.001 
     21104.500   14.073   15.883    0.000    0.000     49308.672     11299.121     50552.054     11629.001 
     21104.712   14.036   15.851    0.000    0.000     49311.652     11299.121     50555.417     11629.001 
     21105.000   13.986   15.807    0.000    0.000     49315.687     11299.121     50559.976     11629.001 
     21105.129   13.964   15.788    0.000    0.000     49317.490     11299.121     50562.014     11629.001 
     21105.134   13.964   15.788    0.000    0.000     49317.560     11299.121     50562.093     11629.001 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    24520.265 
           PK final                      :    25591.011 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     24520.265    4.160    4.227   27.953   28.920         0.000         0.000         0.000         0.000 
     24520.270    4.153    4.220   27.963   28.930         0.021         0.140         0.021         0.145 
     24523.966    0.000    0.000   34.443   35.371         7.696       115.466         7.820       118.972 
     24528.824    0.000    0.000   36.746   37.607         7.696       288.384         7.820       296.235 
     24530.758    0.000    0.000   37.700   38.608         7.696       360.374         7.820       369.935 
     24530.768    0.000    0.000   11.207   11.526         7.696       360.618         7.820       370.185 
     24531.277    0.000    0.000   11.264   11.607         7.696       366.337         7.820       376.073 
     24531.302    0.000    0.000   11.266   11.611         7.696       366.619         7.820       376.363 
     24531.308    0.000    0.000   11.267   11.612         7.696       366.686         7.820       376.433 
     24531.813    0.000    0.000   11.323   11.695         7.696       372.390         7.820       382.317 
     24531.823    0.000    0.000   11.324   11.696         7.696       372.503         7.820       382.434 
     24534.083    0.000    0.000   11.574   12.096         7.696       398.379         7.820       409.319 
     24534.500    0.000    0.000   11.605   12.159         7.696       403.211         7.820       414.376 
     24535.000    0.000    0.000   11.641   12.236         7.696       409.023         7.820       420.475 
     24535.500    0.000    0.000   11.678   12.316         7.696       414.853         7.820       426.613 
     24535.552    0.000    0.000   11.681   12.325         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24535.552    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24536.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24536.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24537.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24537.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24538.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24538.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24538.596    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24539.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24539.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24540.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24540.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24541.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24541.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24542.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24542.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24543.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24543.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24544.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24544.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24545.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24545.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24546.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24546.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24547.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24547.253    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24547.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24548.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24548.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24549.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24549.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24550.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24550.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24551.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24551.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24552.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24552.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24553.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24553.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24554.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24554.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24555.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24555.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24556.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24556.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24557.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24557.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24558.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24558.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24558.918    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24559.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24559.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24560.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24560.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24561.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24561.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24562.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24562.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24563.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24563.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24564.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24564.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24565.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24565.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24566.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24566.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24567.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24567.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24568.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24568.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24569.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24569.440    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24569.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24570.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24570.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24571.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24571.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24572.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24572.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24572.810    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24573.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24573.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
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     24574.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24574.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24575.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24575.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24576.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24576.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24576.665    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24577.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24577.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24578.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24578.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24579.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24579.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24580.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24580.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24581.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24581.500    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24582.000    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24582.084    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24582.494    0.000    0.000    0.000    0.000         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24582.494    0.000    0.000   13.676   14.411         7.696       415.460         7.820       427.254 
     24586.631    0.000    0.000   13.912   14.597         7.696       472.526         7.820       487.257 
     24586.641    0.000    0.000   23.785   24.726         7.696       472.714         7.820       487.454 
     24587.488    0.000    0.000   23.530   24.440         7.696       492.752         7.820       508.275 
     24587.488   21.062   21.781   23.530   24.440         7.696       492.752         7.820       508.275 
     24600.000    0.200    0.200   14.640   15.424       140.710       731.545       145.332       757.665 
     24620.000    0.200    0.201   16.122   16.540       144.711      1039.165       149.342      1077.300 
     24640.000    0.200    0.209   17.858   18.219       148.717      1378.964       153.437      1424.891 
     24648.392    0.200    0.205   18.816   19.117       150.399      1532.850       155.172      1581.553 
     24648.402    0.200    0.205   18.617   18.917       150.401      1533.037       155.174      1581.743 
     24658.397    0.200    0.201   19.034   19.445       152.403      1721.195       157.202      1773.455 
     24658.500    0.200    0.201   19.038   19.451       152.423      1723.155       157.222      1775.458 
     24659.000    0.200    0.201   19.061   19.485       152.523      1732.680       157.323      1785.193 
     24659.500    0.200    0.201   19.084   19.519       152.623      1742.216       157.423      1794.944 
     24660.000    0.200    0.201   19.105   19.553       152.723      1751.764       157.524      1804.712 
     24660.500    0.200    0.201   19.127   19.563       152.823      1761.322       157.624      1814.491 
     24661.000    0.200    0.201   19.148   19.574       152.923      1770.890       157.725      1824.275 
     24661.500    0.200    0.201   19.168   19.585       153.024      1780.469       157.825      1834.065 
     24662.000    0.200    0.201   19.189   19.597       153.124      1790.059       157.926      1843.860 
     24662.500    0.200    0.201   19.209   19.610       153.224      1799.658       158.026      1853.662 
     24663.000    0.200    0.201   19.229   19.624       153.324      1809.268       158.127      1863.471 
     24663.500    0.200    0.201   19.248   19.639       153.424      1818.887       158.227      1873.286 
     24664.000    0.200    0.201   19.267   19.653       153.524      1828.516       158.328      1883.109 
     24664.500    0.200    0.201   19.286   19.669       153.624      1838.154       158.428      1892.940 
     24665.000    0.200    0.201   19.304   19.685       153.724      1847.801       158.529      1902.778 
     24665.500    0.200    0.201   19.322   19.702       153.824      1857.458       158.630      1912.625 
     24666.000    0.200    0.201   19.339   19.719       153.924      1867.123       158.730      1922.480 
     24666.500    0.200    0.201   19.356   19.738       154.024      1876.796       158.831      1932.344 
     24667.000    0.200    0.201   19.373   19.757       154.124      1886.479       158.931      1942.218 
     24667.500    0.200    0.201   19.389   19.776       154.224      1896.169       159.032      1952.101 
     24668.000    0.200    0.201   19.406   19.796       154.324      1905.868       159.133      1961.995 
     24668.397    0.200    0.201   19.418   19.813       154.404      1913.575       159.213      1969.857 
     24668.500    0.200    0.201   19.422   19.818       154.425      1915.575       159.233      1971.898 
     24669.000    0.200    0.201   19.441   19.843       154.525      1925.290       159.334      1981.813 
     24669.500    0.200    0.201   19.458   19.868       154.625      1935.015       159.435      1991.741 
     24670.000    0.200    0.201   19.477   19.894       154.725      1944.749       159.536      2001.681 
     24670.500    0.200    0.202   19.494   19.920       154.825      1954.491       159.636      2011.635 
     24671.000    0.200    0.202   19.510   19.947       154.925      1964.243       159.737      2021.601 
     24671.500    0.200    0.202   19.528   19.975       155.025      1974.002       159.838      2031.582 
     24672.000    0.200    0.202   19.544   20.003       155.125      1983.770       159.939      2041.576 
     24672.500    0.200    0.202   19.560   20.031       155.225      1993.546       160.040      2051.585 
     24673.000    0.200    0.202   19.576   20.061       155.325      2003.330       160.140      2061.608 
     24673.500    0.200    0.202   19.591   20.090       155.425      2013.122       160.241      2071.645 
     24674.000    0.200    0.202   19.605   20.119       155.525      2022.921       160.342      2081.698 
     24674.500    0.200    0.202   19.620   20.150       155.626      2032.727       160.443      2091.765 
     24675.000    0.200    0.202   19.634   20.181       155.726      2042.540       160.544      2101.847 
     24675.500    0.200    0.202   19.648   20.212       155.826      2052.361       160.645      2111.946 
     24676.000    0.200    0.202   19.662   20.244       155.926      2062.188       160.746      2122.059 
     24676.500    0.200    0.202   19.675   20.275       156.026      2072.023       160.847      2132.189 
     24677.000    0.200    0.202   19.687   20.307       156.126      2081.863       160.948      2142.335 
     24677.500    0.200    0.202   19.699   20.340       156.226      2091.710       161.049      2152.497 
     24678.000    0.200    0.202   19.712   20.373       156.326      2101.562       161.150      2162.675 
     24678.398    0.200    0.202   19.720   20.398       156.406      2109.409       161.231      2170.788 
     24678.500    0.200    0.202   19.724   20.407       156.426      2111.421       161.251      2172.869 
     24679.000    0.200    0.202   19.741   20.447       156.526      2121.287       161.352      2183.083 
     24679.500    0.200    0.202   19.758   20.489       156.626      2131.162       161.453      2193.317 
     24680.000    0.200    0.202   19.774   20.530       156.726      2141.045       161.555      2203.572 
     24680.500    0.200    0.202   19.790   20.539       156.826      2150.936       161.656      2213.839 
     24681.000    0.200    0.202   19.806   20.548       156.927      2160.835       161.757      2224.110 
     24681.500    0.200    0.202   19.821   20.557       157.027      2170.742       161.858      2234.387 
     24682.000    0.200    0.202   19.836   20.566       157.127      2180.657       161.959      2244.667 
     24682.500    0.200    0.202   19.850   20.576       157.227      2190.578       162.060      2254.953 
     24683.000    0.200    0.202   19.865   20.587       157.327      2200.507       162.161      2265.244 
     24683.500    0.200    0.202   19.879   20.600       157.427      2210.443       162.263      2275.541 
     24684.000    0.200    0.202   19.892   20.612       157.527      2220.386       162.364      2285.844 
     24684.500    0.200    0.202   19.906   20.625       157.627      2230.335       162.465      2296.153 
     24685.000    0.200    0.202   19.918   20.638       157.727      2240.291       162.566      2306.469 
     24685.500    0.200    0.202   19.930   20.652       157.827      2250.253       162.667      2316.791 
     24686.000    0.200    0.202   19.943   20.667       157.927      2260.222       162.768      2327.121 
     24686.500    0.200    0.202   19.954   20.682       158.027      2270.196       162.869      2337.458 
     24687.000    0.200    0.202   19.965   20.697       158.128      2280.176       162.970      2347.802 
     24687.500    0.200    0.202   19.976   20.714       158.228      2290.161       163.071      2358.155 
     24688.000    0.200    0.202   19.987   20.731       158.328      2300.152       163.172      2368.516 
     24688.397    0.200    0.202   19.995   20.744       158.407      2308.088       163.252      2376.749 
     24688.500    0.200    0.202   19.998   20.749       158.428      2310.148       163.273      2378.886 
     24689.000    0.200    0.202   20.012   20.773       158.528      2320.150       163.374      2389.266 
     24689.500    0.200    0.202   20.026   20.797       158.628      2330.160       163.475      2399.659 
     24690.000    0.200    0.202   20.040   20.821       158.728      2340.177       163.576      2410.063 
     24690.500    0.200    0.202   20.053   20.846       158.828      2350.200       163.677      2420.480 
     24691.000    0.200    0.202   20.066   20.872       158.928      2360.230       163.778      2430.909 
     24691.500    0.200    0.202   20.079   20.898       159.028      2370.266       163.880      2441.352 
     24692.000    0.200    0.202   20.091   20.924       159.128      2380.308       163.981      2451.807 
     24692.500    0.200    0.202   20.102   20.951       159.228      2390.356       164.082      2462.276 
     24693.000    0.200    0.202   20.114   20.979       159.328      2400.410       164.183      2472.759 
     24693.500    0.200    0.202   20.125   21.006       159.429      2410.470       164.284      2483.255 
     24694.000    0.200    0.202   20.135   21.034       159.529      2420.535       164.385      2493.765 
     24694.500    0.200    0.202   20.146   21.063       159.629      2430.606       164.486      2504.289 
     24695.000    0.200    0.202   20.156   21.092       159.729      2440.681       164.587      2514.828 
     24695.500    0.200    0.202   20.166   21.122       159.829      2450.762       164.687      2525.382 
     24696.000    0.200    0.202   20.175   21.152       159.929      2460.847       164.788      2535.950 
     24696.500    0.200    0.202   20.184   21.182       160.029      2470.937       164.889      2546.534 
     24697.000    0.200    0.202   20.193   21.213       160.129      2481.031       164.990      2557.133 
     24697.500    0.200    0.202   20.200   21.243       160.229      2491.129       165.091      2567.747 
     24698.000    0.200    0.202   20.209   21.275       160.329      2501.231       165.192      2578.376 

     24698.398    0.200    0.202   20.214   21.299       160.409      2509.275       165.273      2586.848 
     24698.500    0.200    0.202   20.217   21.306       160.429      2511.337       165.293      2589.021 
     24699.000    0.200    0.202   20.229   21.345       160.529      2521.449       165.394      2599.684 
     24699.500    0.200    0.202   20.241   21.383       160.629      2531.566       165.495      2610.366 
     24700.000    0.200    0.202   20.253   21.421       160.730      2541.690       165.596      2621.067 
     24700.500    0.200    0.202   20.263   21.420       160.830      2551.819       165.697      2631.777 
     24701.000    0.200    0.202   20.274   21.419       160.930      2561.953       165.798      2642.486 
     24701.500    0.200    0.202   20.284   21.419       161.030      2572.092       165.899      2653.196 
     24702.000    0.200    0.202   20.294   21.418       161.130      2582.237       166.000      2663.905 
     24702.500    0.200    0.202   20.304   21.419       161.230      2592.387       166.101      2674.614 
     24703.000    0.200    0.202   20.313   21.420       161.330      2602.541       166.202      2685.324 
     24703.500    0.200    0.202   20.322   21.421       161.430      2612.700       166.303      2696.034 
     24704.000    0.200    0.202   20.331   21.423       161.530      2622.863       166.405      2706.745 
     24704.500    0.200    0.202   20.339   21.425       161.630      2633.030       166.506      2717.457 
     24705.000    0.200    0.203   20.347   21.427       161.730      2643.202       166.607      2728.170 
     24705.500    0.200    0.203   20.354   21.430       161.830      2653.377       166.708      2738.884 
     24706.000    0.200    0.203   20.361   21.433       161.930      2663.556       166.810      2749.600 
     24706.500    0.200    0.203   20.367   21.437       162.031      2673.738       166.911      2760.318 
     24707.000    0.200    0.203   20.374   21.441       162.131      2683.923       167.012      2771.037 
     24707.500    0.200    0.203   20.380   21.446       162.231      2694.111       167.114      2781.759 
     24708.000    0.200    0.203   20.386   21.451       162.331      2704.303       167.215      2792.483 
     24708.398    0.200    0.203   20.389   21.455       162.411      2712.417       167.296      2801.022 
     24708.500    0.200    0.203   20.376   21.439       162.431      2714.496       167.317      2803.209 
     24709.000    0.200    0.203   20.309   21.359       162.531      2724.667       167.418      2813.909 
     24709.500    0.200    0.203   20.240   21.278       162.631      2734.804       167.520      2824.568 
     24710.000    0.200    0.203   20.172   21.197       162.731      2744.907       167.622      2835.186 
     24710.500    0.200    0.203   20.103   21.116       162.831      2754.976       167.724      2845.765 
     24711.000    0.200    0.204   20.034   21.037       162.931      2765.010       167.825      2856.303 
     24711.500    0.200    0.204   19.965   20.957       163.032      2775.010       167.927      2866.801 
     24712.000    0.200    0.204   19.895   20.878       163.132      2784.975       168.029      2877.260 
     24712.500    0.200    0.204   19.824   20.800       163.232      2794.905       168.131      2887.680 
     24713.000    0.200    0.204   19.754   20.722       163.332      2804.799       168.233      2898.060 
     24713.500    0.200    0.204   19.683   20.644       163.432      2814.658       168.335      2908.401 
     24714.000    0.200    0.204   19.611   20.567       163.532      2824.482       168.437      2918.704 
     24714.500    0.200    0.204   19.540   20.491       163.632      2834.269       168.539      2928.969 
     24715.000    0.200    0.204   19.467   20.412       163.732      2844.021       168.641      2939.195 
     24715.500    0.200    0.204   19.395   20.335       163.832      2853.737       168.743      2949.382 
     24716.000    0.200    0.204   19.322   20.257       163.933      2863.416       168.845      2959.530 
     24716.500    0.200    0.205   19.249   20.181       164.033      2873.059       168.948      2969.639 
     24717.000    0.200    0.205   19.175   20.104       164.133      2882.665       169.050      2979.710 
     24717.500    0.200    0.205   19.101   20.027       164.233      2892.234       169.152      2989.743 
     24718.000    0.200    0.205   19.027   19.951       164.333      2901.766       169.255      2999.737 
     24718.398    0.200    0.205   18.967   19.891       164.413      2909.327       169.336      3007.666 
     24718.500    0.200    0.205   18.969   19.897       164.433      2911.261       169.357      3009.695 
     24719.000    0.200    0.205   18.980   19.927       164.533      2920.749       169.460      3019.651 
     24719.500    0.200    0.205   18.991   19.958       164.633      2930.242       169.562      3029.622 
     24720.000    0.200    0.205   19.001   19.989       164.733      2939.739       169.665      3039.609 
     24720.500    0.200    0.206   19.010   19.988       164.834      2949.242       169.768      3049.603 
     24721.000    0.200    0.206   19.019   19.987       164.934      2958.749       169.871      3059.597 
     24721.500    0.200    0.206   19.027   19.987       165.034      2968.261       169.974      3069.590 
     24722.000    0.200    0.207   19.036   19.987       165.134      2977.777       170.077      3079.584 
     24722.500    0.200    0.207   19.045   19.987       165.234      2987.297       170.180      3089.577 
     24723.000    0.200    0.207   19.052   19.987       165.334      2996.821       170.284      3099.570 
     24723.500    0.200    0.208   19.060   19.987       165.434      3006.349       170.388      3109.564 
     24724.000    0.200    0.208   19.066   19.986       165.535      3015.881       170.492      3119.557 
     24724.500    0.200    0.208   19.073   19.986       165.635      3025.415       170.596      3129.550 
     24725.000    0.200    0.209   19.079   19.987       165.735      3034.953       170.700      3139.544 
     24725.500    0.200    0.209   19.085   19.987       165.835      3044.495       170.805      3149.537 
     24726.000    0.200    0.210   19.091   19.987       165.935      3054.039       170.909      3159.531 
     24726.500    0.200    0.210   19.096   19.988       166.035      3063.585       171.014      3169.524 
     24727.000    0.200    0.211   19.101   19.988       166.136      3073.134       171.120      3179.519 
     24727.500    0.200    0.211   19.105   19.989       166.236      3082.686       171.225      3189.513 
     24728.000    0.200    0.211   19.109   19.990       166.336      3092.239       171.331      3199.508 
     24728.398    0.200    0.212   19.112   19.991       166.416      3099.846       171.415      3207.464 
     24728.500    0.200    0.212   19.114   19.992       166.436      3101.795       171.436      3209.503 
     24729.000    0.200    0.212   19.122   19.999       166.536      3111.354       171.543      3219.501 
     24729.500    0.200    0.213   19.129   20.005       166.636      3120.917       171.649      3229.502 
     24730.000    0.200    0.213   19.137   20.013       166.737      3130.484       171.755      3239.506 
     24730.500    0.200    0.214   19.144   20.019       166.837      3140.054       171.862      3249.514 
     24731.000    0.200    0.214   19.151   20.027       166.937      3149.628       171.969      3259.526 
     24731.500    0.200    0.215   19.157   20.034       167.037      3159.205       172.076      3269.541 
     24732.000    0.200    0.215   19.163   20.041       167.137      3168.785       172.184      3279.559 
     24732.500    0.200    0.216   19.168   20.048       167.238      3178.367       172.292      3289.582 
     24733.000    0.200    0.216   19.173   20.055       167.338      3187.953       172.400      3299.608 
     24733.500    0.200    0.217   19.178   20.063       167.438      3197.541       172.508      3309.637 
     24734.000    0.200    0.217   19.182   20.070       167.538      3207.131       172.617      3319.671 
     24734.500    0.200    0.218   19.187   20.078       167.638      3216.723       172.726      3329.708 
     24735.000    0.200    0.219   19.190   20.086       167.739      3226.317       172.835      3339.749 
     24735.500    0.200    0.219   19.194   20.093       167.839      3235.913       172.944      3349.794 
     24736.000    0.200    0.220   19.197   20.101       167.939      3245.511       173.054      3359.842 
     24736.500    0.200    0.220   19.199   20.109       168.039      3255.110       173.164      3369.895 
     24737.000    0.200    0.221   19.202   20.117       168.140      3264.710       173.274      3379.952 
     24737.500    0.200    0.221   19.204   20.125       168.240      3274.311       173.385      3390.012 
     24738.000    0.200    0.222   19.205   20.133       168.340      3283.914       173.496      3400.077 
     24738.397    0.200    0.223   19.206   20.140       168.420      3291.538       173.584      3408.071 
     24738.500    0.200    0.223   19.208   20.143       168.440      3293.517       173.607      3410.146 
     24739.000    0.200    0.223   19.213   20.156       168.540      3303.122       173.718      3420.220 
     24739.500    0.200    0.224   19.218   20.169       168.641      3312.729       173.830      3430.302 
     24740.000    0.200    0.225   19.223   20.183       168.741      3322.340       173.942      3440.390 
     24740.500    0.200    0.224   19.227   20.186       168.841      3331.952       174.054      3450.482 
     24741.000    0.200    0.223   19.232   20.188       168.941      3341.567       174.166      3460.575 
     24741.500    0.200    0.222   19.235   20.189       169.042      3351.183       174.277      3470.670 
     24742.000    0.200    0.221   19.239   20.192       169.142      3360.802       174.388      3480.765 
     24742.500    0.201    0.221   19.242   20.194       169.242      3370.422       174.499      3490.861 
     24743.000    0.200    0.220   19.244   20.196       169.342      3380.043       174.609      3500.959 
     24743.500    0.200    0.219   19.247   20.198       169.443      3389.666       174.719      3511.057 
     24744.000    0.200    0.219   19.248   20.201       169.543      3399.290       174.828      3521.157 
     24744.500    0.200    0.218   19.250   20.203       169.643      3408.915       174.938      3531.258 
     24745.000    0.200    0.217   19.251   20.206       169.743      3418.540       175.046      3541.360 
     24745.500    0.200    0.217   19.252   20.208       169.843      3428.166       175.155      3551.464 
     24746.000    0.200    0.216   19.252   20.210       169.944      3437.792       175.263      3561.569 
     24746.500    0.200    0.216   19.253   20.214       170.044      3447.418       175.371      3571.675 
     24747.000    0.200    0.215   19.252   20.216       170.144      3457.044       175.479      3581.782 
     24747.500    0.200    0.214   19.251   20.219       170.244      3466.670       175.586      3591.891 
     24748.000    0.200    0.214   19.250   20.222       170.344      3476.295       175.693      3602.001 
     24748.397    0.200    0.213   19.249   20.225       170.424      3483.937       175.778      3610.030 
     24748.500    0.200    0.213   19.250   20.227       170.444      3485.920       175.800      3612.113 
     24749.000    0.200    0.213   19.252   20.235       170.545      3495.546       175.907      3622.229 
     24749.500    0.200    0.212   19.256   20.245       170.645      3505.173       176.013      3632.349 
     24750.000    0.200    0.212   19.257   20.253       170.745      3514.801       176.119      3642.473 
     24750.500    0.200    0.211   19.260   20.263       170.845      3524.430       176.225      3652.602 
     24751.000    0.200    0.211   19.261   20.272       170.945      3534.061       176.330      3662.736 
     24751.500    0.200    0.210   19.263   20.281       171.045      3543.692       176.435      3672.874 
     24752.000    0.200    0.210   19.263   20.290       171.146      3553.323       176.540      3683.017 
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     24752.500    0.200    0.209   19.263   20.300       171.246      3562.955       176.645      3693.165 
     24753.000    0.200    0.209   19.264   20.310       171.346      3572.586       176.749      3703.317 
     24753.500    0.200    0.208   19.263   20.319       171.446      3582.218       176.854      3713.474 
     24754.000    0.200    0.208   19.263   20.329       171.546      3591.850       176.958      3723.637 
     24754.500    0.200    0.207   19.261   20.339       171.646      3601.481       177.061      3733.803 
     24755.000    0.200    0.207   19.260   20.349       171.746      3611.111       177.165      3743.975 
     24755.500    0.200    0.206   19.258   20.358       171.846      3620.741       177.268      3754.152 
     24756.000    0.200    0.206   19.256   20.368       171.947      3630.369       177.371      3764.334 
     24756.500    0.200    0.206   19.253   20.378       172.047      3639.996       177.474      3774.520 
     24757.000    0.200    0.205   19.250   20.388       172.147      3649.622       177.577      3784.711 
     24757.500    0.200    0.205   19.247   20.398       172.247      3659.247       177.679      3794.908 
     24758.000    0.200    0.204   19.244   20.409       172.347      3668.869       177.782      3805.110 
     24758.398    0.200    0.204   19.241   20.417       172.427      3676.528       177.863      3813.234 
     24758.500    0.200    0.204   19.241   20.420       172.447      3678.490       177.884      3815.317 
     24759.000    0.200    0.204   19.241   20.436       172.547      3688.111       177.986      3825.531 
     24759.500    0.200    0.203   19.241   20.452       172.647      3697.731       178.087      3835.752 
     24760.000    0.200    0.203   19.241   20.468       172.747      3707.351       178.189      3845.982 
     24760.500    0.200    0.203   19.240   20.472       172.847      3716.972       178.291      3856.217 
     24761.000    0.200    0.203   19.239   20.475       172.947      3726.592       178.392      3866.454 
     24761.500    0.200    0.203   19.238   20.478       173.047      3736.211       178.493      3876.692 
     24762.000    0.200    0.202   19.236   20.481       173.147      3745.829       178.594      3886.932 
     24762.500    0.200    0.202   19.234   20.484       173.247      3755.447       178.696      3897.173 
     24763.000    0.200    0.202   19.231   20.487       173.347      3765.063       178.797      3907.416 
     24763.500    0.200    0.202   19.229   20.491       173.448      3774.678       178.897      3917.660 
     24764.000    0.200    0.202   19.225   20.493       173.548      3784.292       178.998      3927.906 
     24764.500    0.200    0.201   19.222   20.496       173.648      3793.903       179.099      3938.153 
     24765.000    0.200    0.201   19.218   20.500       173.748      3803.513       179.200      3948.403 
     24765.500    0.200    0.201   19.213   20.502       173.848      3813.121       179.300      3958.653 
     24766.000    0.200    0.201   19.208   20.505       173.948      3822.727       179.401      3968.905 
     24766.500    0.200    0.201   19.203   20.508       174.048      3832.330       179.501      3979.158 
     24767.000    0.200    0.201   19.198   20.511       174.148      3841.930       179.602      3989.413 
     24767.500    0.200    0.201   19.193   20.514       174.248      3851.528       179.702      3999.669 
     24768.000    0.200    0.201   19.186   20.516       174.348      3861.122       179.803      4009.926 
     24768.397    0.200    0.201   19.181   20.518       174.427      3868.738       179.882      4018.071 
     24768.500    0.200    0.201   19.181   20.520       174.448      3870.714       179.903      4020.185 
     24769.000    0.200    0.200   19.178   20.528       174.548      3880.304       180.003      4030.447 
     24769.500    0.200    0.200   19.176   20.536       174.648      3889.892       180.103      4040.713 
     24770.000    0.200    0.200   19.173   20.544       174.748      3899.480       180.204      4050.983 
     24770.500    0.200    0.200   19.170   20.553       174.848      3909.065       180.304      4061.258 
     24771.000    0.200    0.200   19.166   20.561       174.948      3918.649       180.404      4071.536 
     24771.500    0.200    0.200   19.163   20.569       175.048      3928.231       180.504      4081.819 
     24772.000    0.200    0.200   19.158   20.577       175.148      3937.812       180.604      4092.105 
     24772.500    0.200    0.200   19.153   20.585       175.248      3947.390       180.704      4102.396 
     24773.000    0.200    0.200   19.148   20.593       175.348      3956.965       180.804      4112.690 
     24773.500    0.200    0.200   19.143   20.601       175.448      3966.538       180.904      4122.989 
     24774.000    0.138    0.138   19.198   20.670       175.532      3976.123       180.989      4133.307 
     24774.500    0.000    0.000   19.331   20.816       175.567      3985.755       181.023      4143.678 
     24775.000    0.000    0.000   19.324   20.824       175.567      3995.419       181.023      4154.088 
     24775.500    0.000    0.000   19.317   20.831       175.567      4005.079       181.023      4164.502 
     24776.000    0.000    0.000   19.310   20.838       175.567      4014.736       181.023      4174.919 
     24776.500    0.000    0.000   19.302   20.846       175.567      4024.389       181.023      4185.340 
     24777.000    0.000    0.000   19.294   20.853       175.567      4034.038       181.023      4195.765 
     24777.500    0.000    0.000   19.286   20.860       175.567      4043.683       181.023      4206.193 
     24778.000    0.000    0.000   19.277   20.867       175.567      4053.324       181.023      4216.625 
     24778.398    0.000    0.000   19.270   20.872       175.567      4060.995       181.023      4224.931 
     24778.500    0.000    0.000   19.269   20.875       175.567      4062.960       181.023      4227.060 
     24779.000    0.000    0.000   19.264   20.888       175.567      4072.593       181.023      4237.501 
     24779.500    0.000    0.000   19.259   20.900       175.567      4082.224       181.023      4247.948 
     24780.000    0.000    0.000   19.254   20.913       175.567      4091.852       181.023      4258.401 
     24780.500    0.000    0.000   19.248   20.906       175.567      4101.478       181.023      4268.856 
     24781.000    0.000    0.000   19.242   20.899       175.567      4111.100       181.023      4279.307 
     24781.500    0.000    0.000   19.235   20.892       175.567      4120.719       181.023      4289.755 
     24782.000    0.000    0.000   19.228   20.884       175.567      4130.335       181.023      4300.199 
     24782.500    0.000    0.000   19.221   20.877       175.567      4139.948       181.023      4310.639 
     24783.000    0.000    0.000   19.213   20.869       175.567      4149.556       181.023      4321.076 
     24783.500    0.000    0.000   19.205   20.861       175.567      4159.161       181.023      4331.508 
     24784.000    0.000    0.000   19.197   20.854       175.567      4168.761       181.023      4341.937 
     24784.500    0.000    0.000   19.188   20.845       175.567      4178.357       181.023      4352.362 
     24785.000    0.000    0.000   19.179   20.837       175.567      4187.949       181.023      4362.783 
     24785.500    0.000    0.000   19.169   20.829       175.567      4197.536       181.023      4373.199 
     24786.000    0.000    0.000   19.159   20.821       175.567      4207.118       181.023      4383.612 
     24786.500    0.000    0.000   19.149   20.812       175.567      4216.695       181.023      4394.020 
     24787.000    0.000    0.000   19.139   20.804       175.567      4226.268       181.023      4404.424 
     24787.500    0.000    0.000   19.128   20.796       175.567      4235.834       181.023      4414.824 
     24788.000    0.000    0.000   19.117   20.786       175.567      4245.396       181.023      4425.219 
     24788.398    0.000    0.000   19.107   20.779       175.567      4253.002       181.023      4433.491 
     24788.500    0.000    0.000   19.106   20.779       175.567      4254.951       181.023      4435.610 
     24789.000    0.000    0.000   19.099   20.776       175.567      4264.502       181.023      4445.999 
     24789.500    0.000    0.000   19.091   20.772       175.567      4274.050       181.023      4456.386 
     24790.000    0.000    0.000   19.083   20.768       175.567      4283.593       181.023      4466.771 
     24790.500    0.000    0.000   19.075   20.765       175.567      4293.133       181.023      4477.154 
     24791.000    0.000    0.000   19.066   20.761       175.567      4302.668       181.023      4487.536 
     24791.500    0.000    0.000   19.057   20.757       175.567      4312.199       181.023      4497.915 
     24792.000    0.000    0.000   19.048   20.753       175.567      4321.725       181.023      4508.293 
     24792.500    0.000    0.000   19.038   20.749       175.567      4331.247       181.023      4518.668 
     24793.000    0.000    0.000   19.028   20.745       175.567      4340.763       181.023      4529.042 
     24793.500    0.000    0.000   19.018   20.740       175.567      4350.274       181.023      4539.413 
     24794.000    0.000    0.000   19.006   20.736       175.567      4359.780       181.023      4549.782 
     24794.500    0.000    0.000   18.995   20.731       175.567      4369.281       181.023      4560.149 
     24795.000    0.000    0.000   18.984   20.726       175.567      4378.775       181.023      4570.513 
     24795.500    0.000    0.000   18.971   20.721       175.567      4388.264       181.023      4580.875 
     24796.000    0.000    0.000   18.959   20.716       175.567      4397.747       181.023      4591.234 
     24796.500    0.000    0.000   18.947   20.711       175.567      4407.223       181.023      4601.591 
     24797.000    0.000    0.000   18.933   20.705       175.567      4416.693       181.023      4611.945 
     24797.500    0.000    0.000   18.920   20.700       175.567      4426.156       181.023      4622.296 
     24798.000    0.000    0.000   18.906   20.695       175.567      4435.613       181.023      4632.645 
     24798.397    0.000    0.000   18.895   20.690       175.567      4443.117       181.023      4640.860 
     24798.500    0.000    0.000   18.893   20.690       175.567      4445.063       181.023      4642.991 
     24799.000    0.000    0.000   18.883   20.690       175.567      4454.507       181.023      4653.336 
     24799.500    0.000    0.000   18.873   20.689       175.567      4463.946       181.023      4663.680 
     24800.000    0.000    0.000   18.863   20.690       175.567      4473.380       181.023      4674.025 
     24800.500    0.000    0.000   18.853   20.654       175.567      4482.809       181.023      4684.360 
     24801.000    0.000    0.000   18.843   20.619       175.567      4492.232       181.023      4694.679 
     24801.500    0.000    0.000   18.832   20.584       175.567      4501.651       181.023      4704.979 
     24802.000    0.000    0.000   18.823   20.551       175.567      4511.065       181.023      4715.263 
     24802.500    0.000    0.000   18.813   20.518       175.567      4520.474       181.023      4725.531 
     24803.000    0.000    0.000   18.804   20.487       175.567      4529.878       181.023      4735.782 
     24803.500    0.000    0.000   18.795   20.456       175.567      4539.277       181.023      4746.018 
     24804.000    0.000    0.000   18.785   20.426       175.567      4548.672       181.023      4756.238 
     24804.500    0.000    0.000   18.777   20.397       175.567      4558.063       181.023      4766.444 
     24805.000    0.000    0.000   18.768   20.369       175.567      4567.449       181.023      4776.635 
     24805.500    0.000    0.000   18.761   20.341       175.567      4576.831       181.023      4786.812 
     24806.000    0.000    0.000   18.753   20.315       175.567      4586.210       181.023      4796.976 
     24806.500    0.000    0.000   18.746   20.290       175.567      4595.585       181.023      4807.128 

     24807.000    0.000    0.000   18.739   20.266       175.567      4604.956       181.023      4817.267 
     24807.500    0.000    0.000   18.733   20.243       175.567      4614.324       181.023      4827.394 
     24808.000    0.000    0.000   18.727   20.221       175.567      4623.689       181.023      4837.510 
     24808.398    0.000    0.000   18.723   20.204       175.567      4631.142       181.023      4845.555 
     24808.500    0.000    0.000   18.723   20.201       175.567      4633.051       181.023      4847.616 
     24809.000    0.000    0.000   18.722   20.187       175.567      4642.413       181.023      4857.713 
     24809.500    0.000    0.000   18.722   20.173       175.567      4651.774       181.023      4867.803 
     24810.000    0.000    0.000   18.724   20.161       175.567      4661.135       181.023      4877.886 
     24810.500    0.000    0.000   18.726   20.151       175.567      4670.498       181.023      4887.964 
     24811.000    0.000    0.000   18.728   20.141       175.567      4679.861       181.023      4898.038 
     24811.500    0.000    0.000   18.731   20.133       175.567      4689.226       181.023      4908.106 
     24812.000    0.000    0.000   18.734   20.126       175.567      4698.592       181.023      4918.171 
     24812.500    0.000    0.000   18.739   20.121       175.567      4707.960       181.023      4928.233 
     24813.000    0.000    0.000   18.744   20.117       175.567      4717.331       181.023      4938.292 
     24813.500    0.000    0.000   18.751   20.114       175.567      4726.705       181.023      4948.350 
     24814.000    0.000    0.000   18.758   20.113       175.567      4736.082       181.023      4958.407 
     24814.500    0.000    0.000   18.766   20.114       175.567      4745.463       181.023      4968.464 
     24815.000    0.000    0.000   18.775   20.116       175.567      4754.848       181.023      4978.521 
     24815.500    0.000    0.000   18.785   20.120       175.567      4764.238       181.023      4988.580 
     24816.000    0.000    0.000   18.796   20.125       175.567      4773.633       181.023      4998.641 
     24816.500    0.000    0.000   18.808   20.132       175.567      4783.034       181.023      5008.706 
     24817.000    0.000    0.000   18.821   20.141       175.567      4792.441       181.023      5018.774 
     24817.207    0.000    0.000   18.826   20.145       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24817.207    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24817.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24818.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24818.398    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24818.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24819.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24819.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24820.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24820.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24821.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24821.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24822.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24822.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24823.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24823.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24824.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24824.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24825.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24825.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24826.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24826.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24827.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24827.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24828.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24828.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24828.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24829.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24829.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24830.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24830.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24831.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24831.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24832.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24832.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24833.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24833.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24834.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24834.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24835.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24835.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24836.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24836.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24837.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24837.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24838.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24838.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24838.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24839.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24839.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24840.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24840.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24841.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24841.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24842.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24842.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24843.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24843.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24844.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24844.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24845.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24845.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24846.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24846.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24847.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24847.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24848.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24848.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24848.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24849.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24849.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24850.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24850.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24851.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24851.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24852.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24852.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24853.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24853.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24854.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24854.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24855.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24855.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24856.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24856.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24857.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24857.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24858.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24858.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24858.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24859.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24859.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
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     24860.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24860.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24861.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24861.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24862.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24862.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24863.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24863.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24864.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24864.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24865.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24865.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24866.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24866.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24867.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24867.145    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24867.146    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24867.146    0.000    0.000   25.251   26.145       175.567      4796.337       181.023      5022.943 
     24867.500    0.000    0.000   25.169   26.046       175.567      4805.262       181.023      5032.181 
     24868.000    0.000    0.000   25.052   25.905       175.567      4817.817       181.023      5045.169 
     24868.397    0.000    0.000   24.956   25.791       175.567      4827.744       181.023      5055.430 
     24868.500    0.000    0.000   24.932   25.762       175.567      4830.313       181.023      5058.085 
     24869.000    0.000    0.000   24.811   25.620       175.567      4842.749       181.023      5070.931 
     24869.500    0.000    0.000   24.686   25.475       175.567      4855.123       181.023      5083.705 
     24870.000    0.000    0.000   24.557   25.328       175.567      4867.434       181.023      5096.405 
     24870.500    0.000    0.000   24.425   25.178       175.567      4879.679       181.023      5109.032 
     24871.000    0.000    0.000   24.289   25.025       175.567      4891.858       181.023      5121.583 
     24871.500    0.000    0.000   24.147   24.868       175.567      4903.967       181.023      5134.056 
     24872.000    0.000    0.000   24.000   24.706       175.567      4916.003       181.023      5146.449 
     24872.500    0.000    0.000   23.849   24.542       175.567      4927.965       181.023      5158.761 
     24873.000    0.000    0.000   23.692   24.373       175.567      4939.851       181.023      5170.990 
     24873.500    0.000    0.000   23.531   24.200       175.567      4951.656       181.023      5183.133 
     24874.000    0.000    0.000   23.363   24.022       175.567      4963.380       181.023      5195.189 
     24874.500    0.000    0.000   23.190   23.839       175.567      4975.018       181.023      5207.154 
     24875.000    0.000    0.000   23.012   23.651       175.567      4986.569       181.023      5219.026 
     24875.500    0.000    0.000   22.826   23.457       175.567      4998.028       181.023      5230.803 
     24876.000    0.000    0.000   22.634   23.258       175.567      5009.393       181.023      5242.482 
     24876.500    0.000    0.000   22.432   23.047       175.567      5020.660       181.023      5254.058 
     24877.000    0.000    0.000   22.221   22.829       175.567      5031.823       181.023      5265.528 
     24877.500    0.000    0.000   22.001   22.603       175.567      5042.878       181.023      5276.886 
     24878.000    0.000    0.000   21.773   22.368       175.567      5053.822       181.023      5288.128 
     24878.398    0.000    0.000   21.585   22.175       175.567      5062.450       181.023      5296.992 
     24878.500    0.000    0.000   21.537   22.125       175.567      5064.650       181.023      5299.252 
     24879.000    0.000    0.000   21.295   21.876       175.567      5075.358       181.023      5310.252 
     24879.500    0.000    0.000   21.043   21.617       175.567      5085.942       181.023      5321.125 
     24880.000    0.000    0.000   20.763   21.328       175.567      5096.393       181.023      5331.862 
     24880.500    0.000    0.000   20.604   21.146       175.567      5106.735       181.023      5342.480 
     24881.000    0.000    0.000   20.452   20.972       175.567      5116.999       181.023      5353.010 
     24881.500    0.000    0.000   20.307   20.805       175.567      5127.189       181.023      5363.454 
     24882.000    0.000    0.000   20.167   20.646       175.567      5137.308       181.023      5373.817 
     24882.500    0.000    0.000   20.033   20.494       175.567      5147.358       181.023      5384.102 
     24883.000    0.000    0.000   19.904   20.348       175.567      5157.342       181.023      5394.313 
     24883.500    0.000    0.000   19.781   20.209       175.567      5167.263       181.023      5404.452 
     24884.000    0.000    0.000   19.661   20.074       175.567      5177.124       181.023      5414.523 
     24884.500    0.000    0.000   19.546   19.945       175.567      5186.925       181.023      5424.528 
     24885.000    0.000    0.000   19.449   19.837       175.567      5196.674       181.023      5434.473 
     24885.500    0.000    0.000   19.359   19.736       175.567      5206.376       181.023      5444.367 
     24886.000    0.000    0.000   19.270   19.638       175.567      5216.033       181.023      5454.210 
     24886.500    0.000    0.000   19.183   19.541       175.567      5225.646       181.023      5464.005 
     24887.000    0.000    0.000   19.097   19.446       175.567      5235.216       181.023      5473.752 
     24887.500    0.000    0.000   19.012   19.353       175.567      5244.743       181.023      5483.451 
     24888.000    0.000    0.000   18.929   19.262       175.567      5254.228       181.023      5493.105 
     24888.397    0.000    0.000   18.863   19.191       175.567      5261.730       181.023      5500.738 
     24888.500    0.000    0.000   18.847   19.173       175.567      5263.672       181.023      5502.713 
     24889.000    0.000    0.000   18.772   19.090       175.567      5273.077       181.023      5512.279 
     24889.500    0.000    0.000   18.697   19.009       175.567      5282.444       181.023      5521.804 
     24890.000    0.000    0.000   18.623   18.929       175.567      5291.774       181.023      5531.289 
     24890.500    0.000    0.000   18.551   18.851       175.567      5301.067       181.023      5540.734 
     24891.000    0.000    0.000   18.479   18.774       175.567      5310.325       181.023      5550.140 
     24891.500    0.000    0.000   18.409   18.699       175.567      5319.547       181.023      5559.508 
     24892.000    0.000    0.000   18.339   18.625       175.567      5328.734       181.023      5568.839 
     24892.500    0.000    0.000   18.271   18.552       175.567      5337.886       181.023      5578.133 
     24893.000    0.000    0.000   18.203   18.481       175.567      5347.005       181.023      5587.391 
     24893.500    0.000    0.000   18.137   18.411       175.567      5356.090       181.023      5596.614 
     24894.000    0.000    0.000   18.071   18.342       175.567      5365.142       181.023      5605.803 
     24894.500    0.000    0.000   18.006   18.274       175.567      5374.161       181.023      5614.957 
     24895.000    0.000    0.000   17.942   18.208       175.567      5383.148       181.023      5624.077 
     24895.500    0.000    0.000   17.879   18.143       175.567      5392.103       181.023      5633.165 
     24896.000    0.000    0.000   17.816   18.078       175.567      5401.027       181.023      5642.220 
     24896.500    0.000    0.000   17.754   18.015       175.567      5409.919       181.023      5651.244 
     24897.000    0.000    0.000   17.693   17.953       175.567      5418.781       181.023      5660.236 
     24897.500    0.000    0.000   17.633   17.892       175.567      5427.613       181.023      5669.197 
     24898.000    0.000    0.000   17.573   17.832       175.567      5436.414       181.023      5678.128 
     24898.398    0.000    0.000   17.526   17.784       175.567      5443.399       181.023      5685.215 
     24898.500    0.000    0.000   17.515   17.773       175.567      5445.186       181.023      5687.028 
     24899.000    0.000    0.000   17.462   17.720       175.567      5453.931       181.023      5695.902 
     24899.500    0.000    0.000   17.409   17.669       175.567      5462.648       181.023      5704.749 
     24900.000    0.000    0.000   17.357   17.618       175.567      5471.340       181.023      5713.571 
     24900.500    0.000    0.000   17.376   17.636       175.567      5480.023       181.023      5722.384 
     24901.000    0.000    0.000   17.394   17.654       175.567      5488.716       181.023      5731.207 
     24901.500    0.000    0.000   17.412   17.672       175.567      5497.417       181.023      5740.038 
     24902.000    0.000    0.000   17.430   17.691       175.567      5506.127       181.023      5748.879 
     24902.500    0.000    0.000   17.447   17.709       175.567      5514.847       181.023      5757.729 
     24903.000    0.000    0.000   17.464   17.727       175.567      5523.574       181.023      5766.588 
     24903.500    0.000    0.000   17.481   17.745       175.567      5532.311       181.023      5775.456 
     24904.000    0.000    0.000   17.498   17.764       175.567      5541.055       181.023      5784.333 
     24904.500    0.000    0.000   17.514   17.782       175.567      5549.808       181.023      5793.220 
     24905.000    0.000    0.000   17.530   17.801       175.567      5558.569       181.023      5802.115 
     24905.500    0.000    0.000   17.546   17.819       175.567      5567.339       181.023      5811.020 
     24906.000    0.000    0.000   17.561   17.837       175.567      5576.115       181.023      5819.934 
     24906.500    0.000    0.000   17.577   17.856       175.567      5584.900       181.023      5828.858 
     24907.000    0.000    0.000   17.592   17.875       175.567      5593.692       181.023      5837.790 
     24907.500    0.000    0.000   17.606   17.893       175.567      5602.491       181.023      5846.732 
     24908.000    0.000    0.000   17.621   17.912       175.567      5611.298       181.023      5855.684 
     24908.397    0.000    0.000   17.632   17.927       175.567      5618.296       181.023      5862.798 
     24908.500    0.000    0.000   17.636   17.932       175.567      5620.112       181.023      5864.645 
     24909.000    0.000    0.000   17.655   17.956       175.567      5628.935       181.023      5873.616 
     24909.500    0.000    0.000   17.673   17.980       175.567      5637.767       181.023      5882.600 
     24910.000    0.000    0.000   17.691   18.004       175.567      5646.608       181.023      5891.596 
     24910.500    0.000    0.000   17.709   18.028       175.567      5655.458       181.023      5900.604 
     24911.000    0.000    0.000   17.727   18.052       175.567      5664.317       181.023      5909.624 
     24911.500    0.000    0.000   17.744   18.076       175.567      5673.185       181.023      5918.656 
     24912.000    0.000    0.000   17.762   18.100       175.567      5682.062       181.023      5927.700 
     24912.500    0.000    0.000   17.778   18.124       175.567      5690.947       181.023      5936.756 

     24913.000    0.000    0.000   17.795   18.148       175.567      5699.840       181.023      5945.824 
     24913.500    0.000    0.000   17.811   18.173       175.567      5708.742       181.023      5954.905 
     24914.000    0.000    0.000   17.827   18.197       175.567      5717.651       181.023      5963.997 
     24914.500    0.000    0.000   17.843   18.221       175.567      5726.569       181.023      5973.102 
     24915.000    0.000    0.000   17.859   18.246       175.567      5735.494       181.023      5982.218 
     24915.500    0.000    0.000   17.874   18.270       175.567      5744.427       181.023      5991.347 
     24916.000    0.000    0.000   17.889   18.294       175.567      5753.368       181.023      6000.488 
     24916.500    0.000    0.000   17.903   18.319       175.567      5762.316       181.023      6009.641 
     24917.000    0.000    0.000   17.918   18.343       175.567      5771.271       181.023      6018.807 
     24917.500    0.000    0.000   17.932   18.368       175.567      5780.234       181.023      6027.985 
     24918.000    0.000    0.000   17.946   18.392       175.567      5789.203       181.023      6037.174 
     24918.398    0.000    0.000   17.957   18.412       175.567      5796.348       181.023      6044.498 
     24918.500    0.000    0.000   17.960   18.418       175.567      5798.180       181.023      6046.377 
     24919.000    0.000    0.000   17.979   18.447       175.567      5807.164       181.023      6055.593 
     24919.500    0.000    0.000   17.997   18.477       175.567      5816.158       181.023      6064.824 
     24920.000    0.000    0.000   18.014   18.506       175.567      5825.161       181.023      6074.070 
     24920.500    0.000    0.000   18.065   18.554       175.567      5834.181       181.023      6083.335 
     24921.000    0.000    0.000   18.115   18.601       175.567      5843.226       181.023      6092.623 
     24921.500    0.000    0.000   18.164   18.649       175.567      5852.296       181.023      6101.936 
     24922.000    0.000    0.000   18.214   18.697       175.567      5861.390       181.023      6111.272 
     24922.500    0.000    0.000   18.263   18.745       175.567      5870.509       181.023      6120.633 
     24923.000    0.000    0.000   18.312   18.794       175.567      5879.653       181.023      6130.018 
     24923.500    0.000    0.000   18.361   18.842       175.567      5888.821       181.023      6139.427 
     24924.000    0.000    0.000   18.409   18.891       175.567      5898.014       181.023      6148.860 
     24924.500    0.000    0.000   18.458   18.940       175.567      5907.231       181.023      6158.318 
     24925.000    0.000    0.000   18.506   18.989       175.567      5916.471       181.023      6167.800 
     24925.500    0.000    0.000   18.553   19.039       175.567      5925.736       181.023      6177.307 
     24926.000    0.000    0.000   18.601   19.089       175.567      5935.025       181.023      6186.839 
     24926.500    0.000    0.000   18.648   19.139       175.567      5944.337       181.023      6196.396 
     24927.000    0.000    0.000   18.695   19.189       175.567      5953.673       181.023      6205.977 
     24927.500    0.000    0.000   18.742   19.239       175.567      5963.032       181.023      6215.584 
     24928.000    0.000    0.000   18.789   19.290       175.567      5972.415       181.023      6225.216 
     24928.397    0.000    0.000   18.826   19.330       175.567      5979.881       181.023      6232.882 
     24928.500    0.000    0.000   18.836   19.341       175.567      5981.821       181.023      6234.874 
     24929.000    0.000    0.000   18.887   19.397       175.567      5991.252       181.023      6244.558 
     24929.500    0.000    0.000   18.938   19.453       175.567      6000.708       181.023      6254.271 
     24930.000    0.000    0.000   18.988   19.509       175.567      6010.189       181.023      6264.011 
     24930.500    0.000    0.000   19.038   19.566       175.567      6019.696       181.023      6273.780 
     24931.000    0.000    0.000   19.088   19.622       175.567      6029.227       181.023      6283.577 
     24931.500    0.000    0.000   19.138   19.679       175.567      6038.784       181.023      6293.402 
     24932.000    0.000    0.000   19.187   19.736       175.567      6048.365       181.023      6303.256 
     24932.500    0.000    0.000   19.237   19.793       175.567      6057.971       181.023      6313.138 
     24933.000    0.000    0.000   19.286   19.850       175.567      6067.602       181.023      6323.049 
     24933.500    0.000    0.000   19.335   19.908       175.567      6077.257       181.023      6332.988 
     24934.000    0.000    0.000   19.383   19.965       175.567      6086.937       181.023      6342.956 
     24934.500    0.000    0.000   19.431   20.023       175.567      6096.640       181.023      6352.953 
     24935.000    0.000    0.000   19.479   20.081       175.567      6106.368       181.023      6362.979 
     24935.500    0.000    0.000   19.527   20.139       175.567      6116.119       181.023      6373.034 
     24936.000    0.000    0.000   19.575   20.197       175.567      6125.895       181.023      6383.118 
     24936.500    0.000    0.000   19.622   20.255       175.567      6135.694       181.023      6393.231 
     24937.000    0.000    0.000   19.669   20.313       175.567      6145.517       181.023      6403.373 
     24937.500    0.000    0.000   19.716   20.372       175.567      6155.363       181.023      6413.544 
     24938.000    0.000    0.000   19.762   20.431       175.567      6165.233       181.023      6423.745 
     24938.397    0.000    0.000   19.799   20.477       175.567      6173.086       181.023      6431.865 
     24938.500    0.000    0.000   19.810   20.490       175.567      6175.125       181.023      6433.975 
     24939.000    0.000    0.000   19.861   20.554       175.567      6185.043       181.023      6444.236 
     24939.500    0.000    0.000   19.912   20.618       175.567      6194.986       181.023      6454.529 
     24940.000    0.000    0.000   19.962   20.682       175.567      6204.955       181.023      6464.854 
     24940.500    0.000    0.000   20.027   20.745       175.567      6214.952       181.023      6475.211 
     24941.000    0.000    0.000   20.092   20.808       175.567      6224.982       181.023      6485.599 
     24941.500    0.000    0.000   20.157   20.871       175.567      6235.044       181.023      6496.019 
     24942.000    0.000    0.000   20.222   20.935       175.567      6245.138       181.023      6506.470 
     24942.500    0.000    0.000   20.287   20.999       175.567      6255.265       181.023      6516.954 
     24943.000    0.000    0.000   20.351   21.064       175.567      6265.425       181.023      6527.470 
     24943.500    0.000    0.000   20.417   21.129       175.567      6275.617       181.023      6538.018 
     24944.000    0.000    0.000   20.481   21.195       175.567      6285.841       181.023      6548.599 
     24944.500    0.000    0.000   20.546   21.261       175.567      6296.098       181.023      6559.213 
     24945.000    0.000    0.000   20.611   21.327       175.567      6306.388       181.023      6569.860 
     24945.500    0.000    0.000   20.677   21.394       175.567      6316.710       181.023      6580.540 
     24946.000    0.000    0.000   20.742   21.462       175.567      6327.064       181.023      6591.254 
     24946.500    0.000    0.000   20.807   21.529       175.567      6337.451       181.023      6602.001 
     24947.000    0.000    0.000   20.872   21.598       175.567      6347.871       181.023      6612.783 
     24947.500    0.000    0.000   20.937   21.666       175.567      6358.323       181.023      6623.599 
     24948.000    0.000    0.000   21.003   21.736       175.567      6368.808       181.023      6634.450 
     24948.398    0.000    0.000   21.055   21.791       175.567      6377.178       181.023      6643.112 
     24948.500    0.000    0.000   21.069   21.806       175.567      6379.326       181.023      6645.335 
     24949.000    0.000    0.000   21.139   21.882       175.567      6389.878       181.023      6656.257 
     24949.500    0.000    0.000   21.210   21.957       175.567      6400.465       181.023      6667.217 
     24950.000    0.000    0.000   21.280   22.033       175.567      6411.088       181.023      6678.215 
     24950.500    0.000    0.000   21.351   22.110       175.567      6421.745       181.023      6689.250 
     24951.000    0.000    0.000   21.421   22.187       175.567      6432.438       181.023      6700.325 
     24951.500    0.000    0.000   21.492   22.264       175.567      6443.166       181.023      6711.437 
     24952.000    0.000    0.000   21.562   22.342       175.567      6453.930       181.023      6722.589 
     24952.500    0.000    0.000   21.633   22.421       175.567      6464.729       181.023      6733.780 
     24953.000    0.000    0.000   21.704   22.500       175.567      6475.563       181.023      6745.010 
     24953.500    0.000    0.000   21.775   22.579       175.567      6486.432       181.023      6756.280 
     24954.000    0.000    0.000   21.845   22.659       175.567      6497.338       181.023      6767.590 
     24954.500    0.000    0.000   21.917   22.740       175.567      6508.278       181.023      6778.939 
     24955.000    0.000    0.000   21.988   22.821       175.567      6519.254       181.023      6790.329 
     24955.500    0.000    0.000   22.059   22.902       175.567      6530.266       181.023      6801.760 
     24956.000    0.000    0.000   22.179   23.039       175.567      6541.325       181.023      6813.245 
     24956.500    0.000    0.000   22.327   23.207       175.567      6552.452       181.023      6824.807 
     24957.000    0.000    0.000   22.485   23.388       175.567      6563.655       181.023      6836.456 
     24957.500    0.000    0.000   22.655   23.584       175.567      6574.940       181.023      6848.199 
     24958.000    0.000    0.000   22.838   23.795       175.567      6586.313       181.023      6860.044 
     24958.397    0.000    0.000   22.995   23.976       175.567      6595.411       181.023      6869.526 
     24958.500    0.000    0.000   23.038   24.026       175.567      6597.781       181.023      6871.999 
     24959.000    0.000    0.000   23.263   24.288       175.567      6609.357       181.023      6884.077 
     24959.500    0.000    0.000   23.550   24.623       175.567      6621.060       181.023      6896.304 
     24960.000    0.000    0.000   23.873   25.000       175.567      6632.916       181.023      6908.710 
     24960.500    0.000    0.000   24.024   25.150       175.567      6644.890       181.023      6921.247 
     24961.000    0.000    0.000   24.159   25.280       175.567      6656.936       181.023      6933.855 
     24961.500    0.000    0.000   24.279   25.394       175.567      6669.046       181.023      6946.524 
     24962.000    0.000    0.000   24.375   25.480       175.567      6681.209       181.023      6959.242 
     24962.500    0.000    0.000   24.463   25.557       175.567      6693.419       181.023      6972.001 
     24963.000    0.000    0.000   24.544   25.626       175.567      6705.671       181.023      6984.797 
     24963.500    0.000    0.000   24.619   25.689       175.567      6717.961       181.023      6997.626 
     24964.000    0.000    0.000   24.689   25.746       175.567      6730.288       181.023      7010.485 
     24964.500    0.000    0.000   24.753   25.798       175.567      6742.649       181.023      7023.371 
     24965.000    0.000    0.000   24.813   25.845       175.567      6755.040       181.023      7036.281 
     24965.500    0.000    0.000   24.870   25.889       175.567      6767.461       181.023      7049.215 
     24966.000    0.000    0.000   24.922   25.928       175.567      6779.909       181.023      7062.169 
     24966.500    0.000    0.000   24.971   25.964       175.567      6792.382       181.023      7075.142 
     24967.000    0.000    0.000   25.017   25.998       175.567      6804.879       181.023      7088.133 
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     24967.024    0.000    0.000   25.019   25.999       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24967.024    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24967.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24968.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24968.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24968.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24969.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24969.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24970.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24970.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24971.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24971.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24972.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24972.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24973.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24973.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24974.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24974.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24975.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24975.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24976.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24976.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24977.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24977.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24978.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24978.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24978.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24979.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24979.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24980.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24980.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24981.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24981.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24982.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24982.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24983.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24983.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24984.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24984.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24985.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24985.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24986.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24986.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24987.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24987.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24988.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24988.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24988.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24989.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24989.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24990.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24990.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24991.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24991.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24992.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24992.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24993.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24993.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24994.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24994.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24995.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24995.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24996.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24996.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24997.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24997.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24998.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24998.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24998.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24999.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     24999.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25000.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25000.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25001.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25001.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25002.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25002.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25003.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25003.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25004.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25004.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25005.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25005.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25006.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25006.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25007.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25007.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25008.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25008.398    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25008.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25009.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25009.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25010.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25010.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25011.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25011.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25012.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25012.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25013.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25013.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25014.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25014.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25015.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25015.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25016.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25016.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25017.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25017.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25018.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25018.397    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25018.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25019.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25019.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25020.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 

     25020.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25021.000    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25021.500    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25021.957    0.000    0.000    0.000    0.000       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25021.957    0.000    0.000   18.555   20.374       175.567      6805.480       181.023      7088.757 
     25022.000    0.000    0.000   18.553   20.372       175.567      6806.277       181.023      7089.633 
     25022.500    0.000    0.000   18.536   20.341       175.567      6815.550       181.023      7099.811 
     25023.000    0.000    0.000   18.518   20.311       175.567      6824.813       181.023      7109.974 
     25023.500    0.000    0.000   18.501   20.283       175.567      6834.068       181.023      7120.122 
     25024.000    0.000    0.000   18.484   20.255       175.567      6843.314       181.023      7130.257 
     25024.500    0.000    0.000   18.467   20.229       175.567      6852.551       181.023      7140.378 
     25025.000    0.000    0.000   18.450   20.203       175.567      6861.781       181.023      7150.486 
     25025.500    0.000    0.000   18.434   20.179       175.567      6871.002       181.023      7160.582 
     25026.000    0.000    0.000   18.418   20.156       175.567      6880.215       181.023      7170.665 
     25026.500    0.000    0.000   18.402   20.133       175.567      6889.420       181.023      7180.738 
     25027.000    0.000    0.000   18.387   20.112       175.567      6898.617       181.023      7190.799 
     25027.500    0.000    0.000   18.372   20.092       175.567      6907.807       181.023      7200.850 
     25028.000    0.000    0.000   18.356   20.073       175.567      6916.989       181.023      7210.891 
     25028.500    0.000    0.000   18.342   20.054       175.567      6926.163       181.023      7220.923 
     25029.000    0.000    0.000   18.327   20.037       175.567      6935.331       181.023      7230.946 
     25029.500    0.000    0.000   18.312   20.020       175.567      6944.490       181.023      7240.960 
     25030.000    0.000    0.000   18.288   19.995       175.567      6953.640       181.023      7250.964 
     25030.500    0.000    0.000   18.264   19.971       175.567      6962.778       181.023      7260.956 
     25031.000    0.000    0.000   18.240   19.948       175.567      6971.904       181.023      7270.935 
     25031.500    0.000    0.000   18.217   19.925       175.567      6981.019       181.023      7280.903 
     25032.000    0.000    0.000   18.194   19.904       175.567      6990.121       181.023      7290.861 
     25032.500    0.000    0.000   18.171   19.884       175.567      6999.212       181.023      7300.808 
     25033.000    0.000    0.000   18.148   19.865       175.567      7008.292       181.023      7310.745 
     25033.500    0.000    0.000   18.125   19.846       175.567      7017.360       181.023      7320.672 
     25034.000    0.000    0.000   18.103   19.829       175.567      7026.417       181.023      7330.591 
     25034.500    0.000    0.000   18.081   19.813       175.567      7035.464       181.023      7340.502 
     25035.000    0.000    0.000   18.059   19.798       175.567      7044.499       181.023      7350.404 
     25035.500    0.000    0.000   18.038   19.783       175.567      7053.523       181.023      7360.299 
     25036.000    0.000    0.000   18.017   19.770       175.567      7062.537       181.023      7370.188 
     25036.500    0.000    0.000   17.996   19.758       175.567      7071.540       181.023      7380.069 
     25037.000    0.000    0.000   17.975   19.746       175.567      7080.532       181.023      7389.945 
     25037.500    0.000    0.000   17.954   19.736       175.567      7089.515       181.023      7399.816 
     25038.000    0.000    0.000   17.934   19.727       175.567      7098.487       181.023      7409.682 
     25038.398    0.000    0.000   17.918   19.720       175.567      7105.622       181.023      7417.532 
     25038.500    0.000    0.000   17.914   19.718       175.567      7107.449       181.023      7419.543 
     25039.000    0.000    0.000   17.895   19.711       175.567      7116.401       181.023      7429.400 
     25039.500    0.000    0.000   17.875   19.704       175.567      7125.343       181.023      7439.254 
     25039.674    0.000    0.000   17.868   19.702       175.567      7128.453       181.023      7442.682 
     25039.675    0.000    0.000   17.868   19.702       175.567      7128.471       181.023      7442.702 
     25040.000    0.000    0.000   17.856   19.699       175.567      7134.276       181.023      7449.104 
     25040.500    0.000    0.000   17.837   19.665       175.567      7143.199       181.023      7458.945 
     25041.000    0.000    0.000   17.818   19.632       175.567      7152.113       181.023      7468.770 
     25041.500    0.000    0.000   17.799   19.600       175.567      7161.017       181.023      7478.577 
     25042.000    0.000    0.000   17.781   19.568       175.567      7169.912       181.023      7488.369 
     25042.500    0.000    0.000   17.763   19.536       175.567      7178.798       181.023      7498.145 
     25043.000    0.000    0.000   17.745   19.505       175.567      7187.676       181.023      7507.906 
     25043.500    0.000    0.000   17.728   19.475       175.567      7196.544       181.023      7517.651 
     25044.000    0.000    0.000   17.711   19.445       175.567      7205.403       181.023      7527.381 
     25044.500    0.000    0.000   17.694   19.416       175.567      7214.255       181.023      7537.096 
     25045.000    0.000    0.000   17.677   19.387       175.567      7223.097       181.023      7546.797 
     25045.500    0.000    0.000   17.660   19.359       175.567      7231.931       181.023      7556.483 
     25046.000    0.000    0.000   17.644   19.331       175.567      7240.757       181.023      7566.155 
     25046.500    0.000    0.000   17.628   19.303       175.567      7249.575       181.023      7575.814 
     25047.000    0.000    0.000   17.612   19.277       175.567      7258.385       181.023      7585.459 
     25047.500    0.000    0.000   17.596   19.250       175.567      7267.187       181.023      7595.091 
     25048.000    0.000    0.000   17.581   19.225       175.567      7275.982       181.023      7604.709 
     25048.398    0.000    0.000   17.569   19.204       175.567      7282.976       181.023      7612.357 
     25048.500    0.000    0.000   17.566   19.199       175.567      7284.768       181.023      7614.315 
     25049.000    0.000    0.000   17.551   19.174       175.567      7293.547       181.023      7623.909 
     25049.500    0.000    0.000   17.527   19.141       175.567      7302.317       181.023      7633.488 
     25050.000    0.000    0.000   17.502   19.107       175.567      7311.074       181.023      7643.050 
     25050.500    0.000    0.000   17.478   19.074       175.567      7319.819       181.023      7652.595 
     25051.000    0.000    0.000   17.454   19.041       175.567      7328.552       181.023      7662.123 
     25051.500    0.000    0.000   17.430   19.008       175.567      7337.273       181.023      7671.635 
     25052.000    0.000    0.000   17.406   18.976       175.567      7345.982       181.023      7681.132 
     25052.500    0.000    0.000   17.383   18.945       175.567      7354.680       181.023      7690.612 
     25053.000    0.000    0.000   17.360   18.914       175.567      7363.365       181.023      7700.076 
     25053.500    0.000    0.000   17.337   18.883       175.567      7372.039       181.023      7709.525 
     25054.000    0.000    0.000   17.314   18.853       175.567      7380.702       181.023      7718.960 
     25054.500    0.000    0.000   17.291   18.824       175.567      7389.353       181.023      7728.379 
     25055.000    0.000    0.000   17.269   18.795       175.567      7397.993       181.023      7737.783 
     25055.500    0.000    0.000   17.247   18.766       175.567      7406.622       181.023      7747.174 
     25056.000    0.000    0.000   17.225   18.738       175.567      7415.240       181.023      7756.550 
     25056.500    0.000    0.000   17.203   18.711       175.567      7423.847       181.023      7765.912 
     25057.000    0.000    0.000   17.182   18.684       175.567      7432.443       181.023      7775.261 
     25057.500    0.000    0.000   17.160   18.657       175.567      7441.029       181.023      7784.596 
     25058.000    0.000    0.000   17.139   18.631       175.567      7449.603       181.023      7793.918 
     25058.397    0.000    0.000   17.123   18.611       175.567      7456.404       181.023      7801.311 
     25058.500    0.000    0.000   17.118   18.606       175.567      7458.168       181.023      7803.227 
     25059.000    0.000    0.000   17.098   18.581       175.567      7466.722       181.023      7812.524 
     25059.500    0.000    0.000   17.077   18.556       175.567      7475.265       181.023      7821.808 
     25060.000    0.000    0.000   17.057   18.532       175.567      7483.799       181.023      7831.080 
     25060.500    0.000    0.000   17.037   18.498       175.567      7492.323       181.023      7840.338 
     25061.000    0.000    0.000   17.017   18.464       175.567      7500.836       181.023      7849.578 
     25061.500    0.000    0.000   16.997   18.430       175.567      7509.340       181.023      7858.801 
     25062.000    0.000    0.000   16.978   18.397       175.567      7517.834       181.023      7868.008 
     25062.500    0.000    0.000   16.959   18.365       175.567      7526.318       181.023      7877.199 
     25063.000    0.000    0.000   16.940   18.333       175.567      7534.792       181.023      7886.373 
     25063.500    0.000    0.000   16.921   18.302       175.567      7543.258       181.023      7895.532 
     25064.000    0.000    0.000   16.902   18.271       175.567      7551.714       181.023      7904.675 
     25064.500    0.000    0.000   16.884   18.240       175.567      7560.160       181.023      7913.803 
     25065.000    0.000    0.000   16.866   18.210       175.567      7568.598       181.023      7922.915 
     25065.500    0.000    0.000   16.848   18.180       175.567      7577.026       181.023      7932.013 
     25066.000    0.000    0.000   16.830   18.151       175.567      7585.445       181.023      7941.095 
     25066.500    0.000    0.000   16.812   18.122       175.567      7593.856       181.023      7950.164 
     25067.000    0.000    0.000   16.795   18.094       175.567      7602.257       181.023      7959.218 
     25067.500    0.000    0.000   16.777   18.066       175.567      7610.650       181.023      7968.258 
     25068.000    0.000    0.000   16.760   18.039       175.567      7619.035       181.023      7977.285 
     25068.398    0.000    0.000   16.747   18.018       175.567      7625.703       181.023      7984.460 
     25068.500    0.000    0.000   16.743   18.012       175.567      7627.411       181.023      7986.297 
     25069.000    0.000    0.000   16.721   17.980       175.567      7635.777       181.023      7995.296 
     25069.500    0.000    0.000   16.695   17.944       175.567      7644.131       181.023      8004.277 
     25070.000    0.000    0.000   16.668   17.909       175.567      7652.472       181.023      8013.240 
     25070.500    0.000    0.000   16.642   17.873       175.567      7660.799       181.023      8022.186 
     25071.000    0.000    0.000   16.616   17.838       175.567      7669.114       181.023      8031.113 
     25071.500    0.000    0.000   16.590   17.804       175.567      7677.415       181.023      8040.024 
     25072.000    0.000    0.000   16.564   17.770       175.567      7685.703       181.023      8048.917 
     25072.500    0.000    0.000   16.538   17.736       175.567      7693.979       181.023      8057.793 
     25073.000    0.000    0.000   16.513   17.703       175.567      7702.242       181.023      8066.653 
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     25073.500    0.000    0.000   16.488   17.670       175.567      7710.492       181.023      8075.496 
     25074.000    0.000    0.000   16.463   17.637       175.567      7718.730       181.023      8084.323 
     25074.500    0.000    0.000   16.438   17.605       175.567      7726.955       181.023      8093.134 
     25075.000    0.000    0.000   16.413   17.574       175.567      7735.167       181.023      8101.928 
     25075.500    0.014    0.015   16.375   17.528       175.571      7743.364       181.027      8110.704 
     25076.000    0.029    0.032   16.335   17.480       175.582      7751.542       181.039      8119.456 
     25076.500    0.044    0.048   16.296   17.434       175.600      7759.699       181.059      8128.184 
     25077.000    0.058    0.063   16.258   17.389       175.626      7767.838       181.087      8136.890 
     25077.500    0.071    0.078   16.221   17.345       175.658      7775.958       181.122      8145.574 
     25078.000    0.083    0.091   16.185   17.303       175.696      7784.059       181.164      8154.236 
     25078.398    0.092    0.102   16.157   17.269       175.731      7790.496       181.203      8161.115 
     25078.500    0.094    0.104   16.150   17.261       175.741      7792.143       181.213      8162.877 
     25079.000    0.103    0.114   16.116   17.220       175.790      7800.210       181.268      8171.497 
     25079.500    0.111    0.124   16.083   17.181       175.844      7808.259       181.327      8180.097 
     25080.000    0.118    0.133   16.050   17.142       175.901      7816.293       181.391      8188.677 
     25080.500    0.128    0.142   16.015   17.098       175.963      7824.309       181.460      8197.237 
     25081.000    0.137    0.152   15.980   17.054       176.029      7832.308       181.534      8205.775 
     25081.500    0.147    0.162   15.945   17.010       176.100      7840.289       181.612      8214.291 
     25082.000    0.156    0.172   15.910   16.966       176.175      7848.253       181.696      8222.785 
     25082.500    0.167    0.183   15.874   16.923       176.256      7856.198       181.784      8231.257 
     25083.000    0.178    0.194   15.837   16.879       176.343      7864.126       181.879      8239.708 
     25083.500    0.189    0.205   15.801   16.835       176.434      7872.036       181.978      8248.136 
     25084.000    0.201    0.217   15.763   16.791       176.532      7879.927       182.084      8256.542 
     25084.500    0.212    0.228   15.727   16.747       176.635      7887.799       182.195      8264.927 
     25085.000    0.222    0.238   15.692   16.706       176.744      7895.654       182.312      8273.290 
     25085.500    0.232    0.249   15.656   16.664       176.857      7903.491       182.434      8281.632 
     25086.000    0.241    0.258   15.621   16.624       176.975      7911.311       182.560      8289.954 
     25086.500    0.251    0.269   15.586   16.583       177.099      7919.112       182.692      8298.256 
     25087.000    0.261    0.279   15.551   16.543       177.227      7926.897       182.829      8306.537 
     25087.500    0.270    0.288   15.516   16.503       177.359      7934.664       182.971      8314.799 
     25088.000    0.280    0.299   15.481   16.463       177.497      7942.413       183.117      8323.040 
     25088.397    0.287    0.306   15.454   16.432       177.609      7948.554       183.237      8329.570 
     25088.500    0.288    0.307   15.446   16.424       177.639      7950.145       183.269      8331.262 
     25089.000    0.295    0.314   15.401   16.375       177.785      7957.857       183.424      8339.462 
     25089.500    0.301    0.321   15.357   16.326       177.934      7965.546       183.583      8347.637 
     25090.000    0.307    0.327   15.312   16.278       178.086      7973.214       183.745      8355.788 
     25090.500    0.313    0.333   15.268   16.231       178.241      7980.859       183.910      8363.915 
     25091.000    0.319    0.340   15.224   16.183       178.399      7988.482       184.079      8372.019 
     25091.500    0.325    0.346   15.180   16.137       178.559      7996.082       184.250      8380.099 
     25092.000    0.331    0.353   15.135   16.090       178.723      8003.661       184.425      8388.156 
     25092.500    0.336    0.359   15.091   16.044       178.890      8011.218       184.603      8396.189 
     25093.000    0.342    0.366   15.047   15.997       179.059      8018.752       184.785      8404.199 
     25093.500    0.347    0.372   15.003   15.952       179.232      8026.265       184.969      8412.187 
     25094.000    0.353    0.378   14.959   15.906       179.407      8033.755       185.156      8420.151 
     25094.500    0.359    0.385   14.915   15.861       179.585      8041.224       185.347      8428.093 
     25095.000    0.364    0.391   14.871   15.816       179.766      8048.671       185.541      8436.012 
     25095.500    0.370    0.397   14.827   15.771       179.949      8056.095       185.738      8443.909 
     25096.000    0.375    0.403   14.784   15.727       180.136      8063.498       185.938      8451.784 
     25096.500    0.381    0.409   14.740   15.683       180.325      8070.879       186.141      8459.636 
     25097.000    0.386    0.415   14.697   15.640       180.516      8078.238       186.347      8467.467 
     25097.500    0.390    0.421   14.653   15.597       180.710      8085.575       186.556      8475.276 
     25098.000    0.396    0.426   14.610   15.553       180.907      8092.891       186.768      8483.063 
     25098.398    0.400    0.430   14.575   15.519       181.065      8098.699       186.939      8489.247 
     25098.500    0.402    0.432   14.566   15.511       181.106      8100.185       186.983      8490.829 
     25099.000    0.411    0.442   14.523   15.468       181.309      8107.457       187.201      8498.574 
     25099.500    0.420    0.451   14.479   15.425       181.517      8114.708       187.424      8506.297 
     25100.000    0.430    0.461   14.435   15.382       181.729      8121.936       187.652      8513.999 
     25100.500    0.435    0.465   14.395   15.331       181.945      8129.143       187.884      8521.677 
     25101.000    0.439    0.470   14.357   15.280       182.164      8136.331       188.118      8529.330 
     25101.500    0.443    0.474   14.317   15.229       182.384      8143.500       188.353      8536.957 
     25102.000    0.448    0.478   14.279   15.179       182.607      8150.649       188.591      8544.559 
     25102.500    0.452    0.482   14.240   15.129       182.832      8157.779       188.832      8552.136 
     25103.000    0.456    0.486   14.201   15.080       183.059      8164.889       189.074      8559.689 
     25103.500    0.461    0.491   14.162   15.031       183.288      8171.980       189.318      8567.217 
     25104.000    0.465    0.495   14.124   14.982       183.519      8179.051       189.564      8574.720 
     25104.500    0.469    0.498   14.085   14.934       183.753      8186.104       189.812      8582.199 
     25105.000    0.473    0.502   14.047   14.886       183.988      8193.137       190.062      8589.654 
     25105.500    0.477    0.506   14.008   14.839       184.226      8200.150       190.314      8597.085 
     25106.000    0.480    0.509   13.970   14.792       184.465      8207.145       190.568      8604.493 
     25106.500    0.484    0.513   13.932   14.745       184.706      8214.121       190.824      8611.877 
     25107.000    0.488    0.517   13.894   14.699       184.949      8221.077       191.081      8619.239 
     25107.500    0.492    0.520   13.855   14.653       185.194      8228.014       191.341      8626.577 
     25108.000    0.496    0.524   13.815   14.605       185.441      8234.931       191.602      8633.891 
     25108.398    0.498    0.526   13.779   14.565       185.639      8240.422       191.810      8639.696 
     25108.500    0.501    0.528   13.769   14.553       185.690      8241.827       191.864      8641.181 
     25109.000    0.508    0.535   13.721   14.498       185.942      8248.700       192.130      8648.444 
     25109.500    0.515    0.543   13.673   14.444       186.198      8255.548       192.400      8655.679 
     25110.000    0.522    0.550   13.624   14.390       186.457      8262.372       192.673      8662.888 
     25110.500    0.530    0.557   13.576   14.336       186.720      8269.172       192.950      8670.069 
     25111.000    0.537    0.565   13.528   14.283       186.987      8275.948       193.230      8677.224 
     25111.500    0.545    0.572   13.480   14.230       187.258      8282.700       193.514      8684.352 
     25112.000    0.553    0.581   13.431   14.176       187.532      8289.428       193.803      8691.454 
     25112.500    0.562    0.589   13.381   14.123       187.811      8296.131       194.095      8698.528 
     25113.000    0.570    0.597   13.333   14.070       188.094      8302.810       194.391      8705.577 
     25113.500    0.578    0.605   13.284   14.018       188.381      8309.464       194.692      8712.599 
     25114.000    0.586    0.613   13.235   13.965       188.672      8316.093       194.996      8719.594 
     25114.500    0.595    0.622   13.185   13.913       188.967      8322.698       195.305      8726.564 
     25115.000    0.603    0.630   13.137   13.862       189.267      8329.279       195.618      8733.508 
     25115.500    0.612    0.639   13.087   13.810       189.571      8335.835       195.935      8740.426 
     25116.000    0.621    0.647   13.038   13.759       189.879      8342.366       196.257      8747.318 
     25116.500    0.629    0.655   12.988   13.708       190.191      8348.872       196.582      8754.185 
     25117.000    0.631    0.658   12.945   13.663       190.506      8355.356       196.910      8761.028 
     25117.500    0.632    0.659   12.904   13.620       190.822      8361.818       197.240      8767.849 
     25118.000    0.632    0.659   12.864   13.578       191.138      8368.260       197.569      8774.648 
     25118.398    0.632    0.660   12.832   13.545       191.390      8373.374       197.832      8780.046 
     25118.500    0.632    0.660   12.824   13.537       191.454      8374.682       197.899      8781.427 
     25119.000    0.635    0.664   12.783   13.496       191.771      8381.084       198.230      8788.185 
     25119.500    0.638    0.668   12.744   13.456       192.089      8387.466       198.563      8794.923 
     25120.000    0.641    0.671   12.704   13.416       192.409      8393.828       198.898      8801.641 
     25120.500    0.632    0.663   12.676   13.376       192.727      8400.173       199.232      8808.339 
     25121.000    0.624    0.654   12.647   13.337       193.041      8406.503       199.561      8815.017 
     25121.500    0.615    0.646   12.619   13.299       193.351      8412.820       199.886      8821.676 
     25122.000    0.607    0.637   12.591   13.261       193.657      8419.122       200.206      8828.316 
     25122.500    0.598    0.628   12.563   13.223       193.958      8425.410       200.522      8834.937 
     25123.000    0.588    0.618   12.535   13.186       194.254      8431.685       200.834      8841.539 
     25123.500    0.579    0.609   12.507   13.149       194.546      8437.946       201.141      8848.123 
     25124.000    0.569    0.599   12.480   13.113       194.833      8444.192       201.443      8854.688 
     25124.500    0.557    0.587   12.456   13.080       195.115      8450.427       201.739      8861.237 
     25125.000    0.542    0.572   12.434   13.050       195.389      8456.649       202.029      8867.769 
     25125.500    0.527    0.557   12.412   13.019       195.657      8462.861       202.311      8874.286 
     25126.000    0.512    0.543   12.390   12.989       195.916      8469.061       202.586      8880.788 
     25126.500    0.498    0.528   12.368   12.959       196.169      8475.251       202.854      8887.275 
     25127.000    0.483    0.514   12.345   12.929       196.414      8481.429       203.114      8893.747 
     25127.500    0.469    0.500   12.322   12.899       196.652      8487.596       203.368      8900.204 

     25128.000    0.455    0.487   12.299   12.869       196.883      8493.751       203.615      8906.647 
     25128.398    0.444    0.475   12.277   12.842       197.062      8498.642       203.806      8911.763 
     25128.500    0.442    0.473   12.271   12.834       197.108      8499.894       203.855      8913.073 
     25129.000    0.432    0.464   12.241   12.798       197.326      8506.021       204.089      8919.481 
     25129.500    0.422    0.454   12.211   12.762       197.540      8512.134       204.318      8925.871 
     25130.000    0.412    0.445   12.180   12.726       197.748      8518.232       204.543      8932.243 
     25130.500    0.403    0.435   12.150   12.691       197.952      8524.314       204.763      8938.597 
     25131.000    0.393    0.426   12.119   12.655       198.151      8530.382       204.978      8944.934 
     25131.500    0.384    0.417   12.089   12.620       198.345      8536.434       205.189      8951.253 
     25132.000    0.374    0.408   12.058   12.585       198.535      8542.470       205.395      8957.554 
     25132.500    0.365    0.399   12.027   12.550       198.720      8548.492       205.596      8963.838 
     25133.000    0.357    0.390   11.995   12.515       198.900      8554.497       205.794      8970.104 
     25133.500    0.348    0.382   11.964   12.480       199.076      8560.487       205.987      8976.353 
     25134.000    0.340    0.373   11.932   12.446       199.248      8566.461       206.175      8982.585 
     25134.500    0.331    0.365   11.901   12.411       199.416      8572.419       206.360      8988.799 
     25135.000    0.323    0.356   11.869   12.378       199.579      8578.362       206.540      8994.996 
     25135.500    0.314    0.348   11.838   12.344       199.738      8584.289       206.716      9001.177 
     25136.000    0.305    0.339   11.806   12.311       199.893      8590.200       206.888      9007.340 
     25136.500    0.297    0.330   11.773   12.276       200.044      8596.095       207.055      9013.487 
     25137.000    0.289    0.322   11.736   12.238       200.190      8601.972       207.219      9019.616 
     25137.500    0.280    0.314   13.724   14.226       200.332      8608.337       207.378      9026.231 
     25138.000    0.272    0.305   13.705   14.205       200.470      8615.194       207.532      9033.339 
     25138.397    0.265    0.298   13.689   14.189       200.577      8620.632       207.652      9038.975 
     25138.500    0.264    0.297   13.685   14.185       200.604      8622.042       207.683      9040.437 
     25139.000    0.259    0.292   13.665   14.165       200.735      8628.879       207.830      9047.524 
     25139.500    0.254    0.287   13.645   14.146       200.863      8635.706       207.975      9054.602 
     25140.000   28.363   29.295   13.625   14.127       208.018      8642.524       215.370      9061.670 
     25140.500   28.392   29.313   13.598   14.091       222.206      8649.330       230.023      9068.725 
     25140.510    0.248    0.281   11.272   11.764       222.349      8649.454       230.170      9068.854 
     25140.935    0.248    0.281   11.248   11.733       222.455      8654.240       230.290      9073.847 
     25140.935    0.248    0.281   11.248   11.733       222.455      8654.240       230.290      9073.847 
     25141.000    0.248    0.281   11.245   11.728       222.471      8654.971       230.308      9074.610 
     25141.500    0.250    0.283   11.216   11.692       222.596      8660.586       230.449      9080.465 
     25142.000    0.252    0.284   11.188   11.656       222.721      8666.187       230.591      9086.301 
     25142.500    0.253    0.286   11.160   11.620       222.847      8671.774       230.733      9092.121 
     25143.000    0.255    0.287   11.132   11.585       222.974      8677.348       230.877      9097.922 
     25143.500    0.256    0.288   11.105   11.550       223.102      8682.907       231.020      9103.706 
     25144.000    0.257    0.289   11.077   11.516       223.231      8688.452       231.165      9109.472 
     25144.500    0.258    0.290   11.050   11.482       223.360      8693.984       231.310      9115.222 
     25145.000    0.259    0.291   11.022   11.448       223.489      8699.502       231.455      9120.954 
     25145.042    0.260    0.291   11.020   11.445       223.500      8699.965       231.467      9121.435 
     25145.500    0.260    0.291   10.980   11.400       223.619      8705.003       231.600      9126.666 
     25146.000    0.261    0.291   10.938   11.351       223.749      8710.483       231.746      9132.354 
     25146.500    0.261    0.292   10.895   11.302       223.880      8715.941       231.892      9138.017 
     25147.000    0.262    0.292   10.852   11.253       224.011      8721.377       232.037      9143.655 
     25147.500    0.262    0.292   10.809   11.205       224.141      8726.792       232.183      9149.270 
     25148.000    0.262    0.291   10.766   11.157       224.273      8732.186       232.329      9154.860 
     25148.398    0.262    0.291   10.733   11.119       224.377      8736.464       232.445      9159.293 
     25148.500    0.263    0.292   10.724   11.109       224.404      8737.559       232.475      9160.427 
     25149.000    0.266    0.295   10.682   11.062       224.536      8742.910       232.621      9165.970 
     25149.500    0.270    0.299   10.639   11.015       224.670      8748.240       232.770      9171.489 
     25150.000    0.273    0.302   10.598   10.969       224.806      8753.550       232.920      9176.985 
     25150.500    0.277    0.305   10.556   10.923       224.943      8758.838       233.071      9182.458 
     25151.000    0.280    0.308   10.514   10.877       225.082      8764.106       233.224      9187.908 
     25151.500    0.283    0.310   10.472   10.832       225.223      8769.352       233.379      9193.335 
     25152.000    0.285    0.313   10.431   10.786       225.365      8774.578       233.535      9198.739 
     25152.500    0.288    0.315   10.390   10.742       225.508      8779.783       233.692      9204.121 
     25153.000    0.290    0.317   10.349   10.697       225.653      8784.968       233.850      9209.481 
     25153.500    0.293    0.319   10.308   10.653       225.799      8790.132       234.009      9214.819 
     25154.000    0.295    0.321   10.267   10.610       225.946      8795.276       234.169      9220.135 
     25154.500    0.297    0.323   10.226   10.566       226.094      8800.399       234.330      9225.429 
     25155.000    0.299    0.324   10.186   10.523       226.243      8805.502       234.492      9230.701 
     25155.500    0.301    0.326   10.145   10.480       226.393      8810.585       234.654      9235.952 
     25156.000    0.302    0.327   10.105   10.438       226.544      8815.647       234.818      9241.182 
     25156.023    0.303    0.327   10.103   10.436       226.551      8815.879       234.825      9241.422 
     25156.500    0.308    0.332   10.065   10.396       226.696      8820.689       234.982      9246.390 
     25157.000    0.312    0.336   10.025   10.355       226.851      8825.712       235.149      9251.578 
     25157.500    0.318    0.341    9.985   10.313       227.009      8830.714       235.319      9256.745 
     25158.000    0.323    0.346    9.945   10.272       227.169      8835.697       235.490      9261.891 
     25158.398    0.327    0.349    9.914   10.240       227.298      8839.649       235.629      9265.973 
     25158.500    0.328    0.351    9.905   10.231       227.332      8840.660       235.664      9267.017 
     25159.000    0.337    0.359    9.866   10.190       227.498      8845.602       235.842      9272.122 
     25159.045    0.337    0.360    9.862   10.187       227.513      8846.046       235.858      9272.581 
     25159.500    0.345    0.367    9.847   10.171       227.668      8850.530       236.023      9277.212 
     25160.000    0.353    0.375    9.831   10.155       227.843      8855.450       236.209      9282.294 
     25160.500    0.366    0.389    9.809   10.124       228.022      8860.360       236.400      9287.364 
     25161.000    0.380    0.403    9.788   10.093       228.209      8865.259       236.597      9292.418 
     25161.500    0.394    0.417    9.766   10.063       228.402      8870.147       236.802      9297.457 
     25162.000    0.407    0.431    9.744   10.033       228.603      8875.025       237.014      9302.481 
     25162.500    0.421    0.445    9.722   10.003       228.810      8879.891       237.233      9307.490 
     25163.000    0.434    0.459    9.701    9.974       229.024      8884.747       237.459      9312.484 
     25163.500    0.448    0.473    9.679    9.945       229.244      8889.592       237.692      9317.464 
     25164.000    0.461    0.487    9.658    9.916       229.471      8894.427       237.932      9322.429 
     25164.500    0.475    0.500    9.636    9.887       229.705      8899.250       238.179      9327.380 
     25165.000    0.488    0.514    9.615    9.859       229.946      8904.063       238.432      9332.316 
     25165.500    0.501    0.527    9.593    9.831       230.194      8908.865       238.692      9337.239 
     25166.000    0.514    0.541    9.572    9.804       230.447      8913.656       238.959      9342.147 
     25166.500    0.528    0.554    9.551    9.776       230.708      8918.437       239.233      9347.042 
     25167.000    0.541    0.567    9.530    9.749       230.975      8923.207       239.514      9351.923 
     25167.500    0.554    0.581    9.509    9.723       231.249      8927.967       239.801      9356.791 
     25167.997    0.567    0.594    9.488    9.697       231.527      8932.687       240.093      9361.617 
     25168.000    0.567    0.594    9.488    9.696       231.529      8932.716       240.094      9361.646 
     25168.398    0.576    0.604    9.472    9.676       231.756      8936.489       240.333      9365.501 
     25168.500    0.580    0.607    9.467    9.671       231.815      8937.455       240.394      9366.488 
     25169.000    0.595    0.622    9.447    9.646       232.109      8942.183       240.702      9371.317 
     25169.500    0.609    0.637    9.427    9.622       232.410      8946.902       241.017      9376.134 
     25170.000    0.623    0.652    9.407    9.598       232.718      8951.610       241.339      9380.939 
     25170.500    0.638    0.666    9.387    9.573       233.033      8956.309       241.668      9385.732 
     25171.000    0.653    0.681    9.367    9.549       233.356      8960.997       242.005      9390.512 
     25171.500    0.667    0.695    9.347    9.526       233.686      8965.676       242.349      9395.281 
     25172.000    0.682    0.710    9.326    9.502       234.023      8970.344       242.701      9400.038 
     25172.361    0.692    0.720    9.312    9.486       234.271      8973.708       242.958      9403.466 
     25172.500    0.696    0.723    9.308    9.481       234.367      8975.002       243.059      9404.784 
     25173.000    0.711    0.738    9.290    9.460       234.719      8979.652       243.424      9409.519 
     25173.500    0.726    0.752    9.273    9.440       235.078      8984.292       243.797      9414.244 
     25174.000    0.741    0.767    9.256    9.421       235.445      8988.924       244.176      9418.960 
     25174.500    0.756    0.781    9.238    9.402       235.819      8993.548       244.563      9423.665 
     25175.000    0.770    0.795    9.221    9.383       236.200      8998.163       244.957      9428.362 
     25175.500    0.785    0.809    9.204    9.364       236.589      9002.769       245.358      9433.049 
     25176.000    0.800    0.824    9.187    9.346       236.985      9007.367       245.767      9437.726 
     25176.500    0.815    0.838    9.169    9.327       237.389      9011.956       246.182      9442.394 
     25177.000    0.830    0.853    9.152    9.309       237.800      9016.536       246.605      9447.054 
     25177.500    0.845    0.867    9.135    9.292       238.219      9021.107       247.034      9451.704 
     25178.000    0.860    0.881    9.117    9.274       238.645      9025.670       247.471      9456.345 
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     25178.398    0.872    0.893    9.103    9.260       238.990      9029.296       247.824      9460.033 
     25178.500    0.876    0.897    9.099    9.256       239.079      9030.224       247.916      9460.978 
     25179.000    0.899    0.919    9.082    9.239       239.523      9034.769       248.370      9465.601 
     25179.500    0.920    0.940    9.064    9.222       239.978      9039.306       248.834      9470.217 
     25180.000    0.943    0.961    9.047    9.206       240.444      9043.834       249.310      9474.824 
     25180.500    0.950    0.968    9.044    9.195       240.917      9048.356       249.792      9479.424 
     25181.000    0.957    0.974    9.041    9.185       241.394      9052.878       250.278      9484.018 
     25181.500    0.964    0.980    9.040    9.176       241.874      9057.398       250.766      9488.609 
     25181.799    0.967    0.983    9.039    9.171       242.163      9060.101       251.060      9491.351 
     25182.000    0.969    0.985    9.041    9.170       242.357      9061.918       251.257      9493.195 
     25182.500    0.973    0.988    9.047    9.170       242.843      9066.440       251.750      9497.780 
     25183.000    0.976    0.990    9.055    9.171       243.330      9070.965       252.245      9502.365 
     25183.500    0.977    0.991    9.064    9.174       243.818      9075.495       252.740      9506.951 
     25184.000    0.978    0.992    9.074    9.177       244.307      9080.030       253.236      9511.539 
     25184.500    0.977    0.990    9.086    9.183       244.796      9084.570       253.731      9516.129 
     25185.000    0.981    0.993    9.092    9.184       245.286      9089.114       254.227      9520.721 
     25185.500    0.985    0.997    9.099    9.186       245.777      9093.662       254.725      9525.314 
     25186.000    0.990    1.001    9.105    9.186       246.271      9098.213       255.224      9529.907 
     25186.500    1.037    1.048    9.068    9.145       246.777      9102.756       255.737      9534.490 
     25187.000    1.296    1.308    8.819    8.892       247.361      9107.228       256.326      9538.999 
     25187.500    1.560    1.572    8.565    8.634       248.075      9111.574       257.045      9543.380 
     25188.000    1.827    1.838    8.310    8.374       248.921      9115.793       257.898      9547.632 
     25188.398    2.032    2.043    8.113    8.174       249.689      9119.061       258.670      9550.926 
     25188.500    2.085    2.096    8.060    8.121       249.899      9119.886       258.881      9551.757 
     25189.000    2.267    2.278    7.877    7.934       250.987      9123.870       259.975      9555.771 
     25189.500    2.502    2.514    7.641    7.695       252.180      9127.749       261.173      9559.678 
     25190.000    2.755    2.767    7.388    7.439       253.494      9131.506       262.493      9563.462 
     25190.500    2.997    3.008    7.145    7.194       254.932      9135.140       263.937      9567.120 
     25191.000    3.070    3.082    7.072    7.118       256.449      9138.694       265.459      9570.698 
     25191.500    3.139    3.153    7.002    7.045       258.001      9142.212       267.018      9574.239 
     25192.000    3.221    3.235    6.920    6.961       259.591      9145.693       268.615      9577.740 
     25192.500    3.316    3.332    6.823    6.862       261.225      9149.128       270.256      9581.196 
     25193.000    3.426    3.442    6.713    6.751       262.911      9152.513       271.950      9584.599 
     25193.500    3.553    3.570    6.585    6.621       264.655      9155.837       273.703      9587.942 
     25194.000    3.700    3.718    6.438    6.473       266.468      9159.093       275.525      9591.216 
     25194.500    3.870    3.889    6.267    6.302       268.361      9162.270       277.427      9594.410 
     25194.786    3.977    3.997    6.159    6.194       269.483      9164.047       278.555      9596.197 
     25195.000    4.060    4.080    6.073    6.107       270.343      9165.356       279.419      9597.513 
     25195.500    4.279    4.300    5.845    5.879       272.427      9168.335       281.514      9600.510 
     25196.000    4.538    4.561    5.576    5.611       274.632      9171.190       283.730      9603.382 
     25196.500    4.703    4.727    5.403    5.438       276.942      9173.935       286.051      9606.145 
     25197.000    4.795    4.821    5.302    5.337       279.316      9176.611       288.438      9608.838 
     25197.500    4.889    4.918    5.198    5.234       281.737      9179.236       290.873      9611.481 
     25197.997    5.002    5.033    5.076    5.112       284.195      9181.789       293.346      9614.052 
     25198.000    5.002    5.032    5.076    5.113       284.210      9181.805       293.361      9614.067 
     25198.398    5.070    5.103    4.997    5.034       286.214      9183.809       295.378      9616.087 
     25198.500    5.087    5.120    4.977    5.015       286.732      9184.318       295.899      9616.599 
     25199.000    5.170    5.205    4.882    4.921       289.297      9186.783       298.480      9619.083 
     25199.500    5.248    5.285    4.791    4.831       291.901      9189.201       301.103      9621.521 
     25200.000    5.323    5.363    4.702    4.744       294.544      9191.574       303.765      9623.914 
     25200.500    5.343    5.383    4.669    4.708       297.210      9193.917       306.451      9626.277 
     25201.000    5.365    5.403    4.634    4.670       299.887      9196.242       309.148      9628.622 
     25201.466    5.387    5.424    4.600    4.633       302.393      9198.394       311.671      9630.789 
     25201.500    5.388    5.425    4.598    4.631       302.576      9198.550       311.855      9630.947 
     25202.000    5.418    5.454    4.559    4.590       305.277      9200.840       314.575      9633.252 
     25202.500    5.450    5.485    4.518    4.546       307.994      9203.109       317.309      9635.536 
     25203.000    5.484    5.518    4.475    4.501       310.728      9205.357       320.060      9637.798 
     25203.296    5.506    5.539    4.448    4.473       312.354      9206.678       321.696      9639.126 
     25203.306    8.800    8.835    4.448    4.472       312.426      9206.722       321.768      9639.170 
     25203.500    8.838    8.873    4.430    4.454       314.137      9207.583       323.486      9640.036 
     25203.719    8.882    8.917    4.409    4.432       316.077      9208.551       325.434      9641.009 
     25203.729    9.424    9.459    4.408    4.431       316.169      9208.595       325.526      9641.054 
     25204.009   11.606   11.657    9.709    9.958       319.113      9210.572       328.482      9643.068 
     25204.500   11.411   11.457   10.132   10.410       324.764      9215.443       334.157      9648.068 
     25205.000   10.940   10.983   10.829   11.137       330.351      9220.683       339.767      9653.455 
     25205.500   10.378   10.420   11.621   11.958       335.681      9226.295       345.117      9659.229 
     25206.000   10.109   10.151   12.125   12.492       340.803      9232.232       350.260      9665.341 
     25206.500    9.910    9.952   12.564   12.963       345.808      9238.404       355.286      9671.705 
     25206.545    9.891    9.933   12.605   13.007       346.253      9238.970       355.733      9672.289 
     25206.546    9.892    9.934   12.605   13.007       346.263      9238.983       355.743      9672.302 
     25207.000    9.748    9.789   12.985   13.419       350.722      9244.792       360.220      9678.301 
     25207.500    9.635    9.676   13.363   13.834       355.567      9251.379       365.087      9685.114 
     25208.000    9.561    9.602   13.725   14.238       360.366      9258.151       369.907      9692.132 
     25208.398    9.525    9.566   14.129   14.702       364.164      9263.694       373.721      9697.891 
     25208.500    9.518    9.560   14.292   14.894       365.135      9265.143       374.697      9699.400 
     25209.000    9.502    9.544   14.951   15.666       369.891      9272.454       379.473      9707.040 
     25209.500    9.920    9.962   15.021   15.818       374.746      9279.947       384.349      9714.911 
     25209.971   10.460   10.501   14.886   15.752       379.546      9286.990       389.168      9722.346 
     25209.972   10.460   10.501   14.888   15.753       379.556      9287.005       389.178      9722.362 
     25210.000   10.465   10.506   14.902   15.771       379.849      9287.422       389.473      9722.803 
     25210.500   10.536   10.578   15.177   16.106       385.099      9294.942       394.743      9730.773 
     25211.000   10.600   10.643   15.459   16.448       390.383      9302.601       400.049      9738.911 
     25211.500   10.655   10.699   15.724   16.770       395.697      9310.397       405.384      9747.216 
     25211.511   10.656   10.699   15.729   16.776       395.814      9310.570       405.502      9747.400 
     25211.514   10.656   10.699   15.731   16.778       395.846      9310.617       405.534      9747.450 
     25216.458   10.883   10.947   18.069   19.593       449.090      9394.170       459.043      9837.359 
     25216.466   10.883   10.946   18.072   19.596       449.177      9394.314       459.130      9837.516 
     25216.468   10.882   10.945   18.073   19.598       449.199      9394.350       459.152      9837.555 
     25220.000   10.670   10.758   19.222   21.002       487.259      9460.214       497.480      9909.254 
     25221.418   10.658   10.727   19.158   20.932       502.381      9487.425       512.713      9938.985 
     25226.370   10.473   10.515   19.126   20.931       554.702      9582.217       565.310     10042.637 
     25231.321    9.267    9.318   20.163   22.093       603.569      9679.476       614.408     10149.143 
     25236.264    8.675    8.739   20.631   22.806       647.914      9780.298       659.038     10260.112 
     25236.271    8.675    8.739   20.632   22.807       647.974      9780.442       659.099     10260.272 
     25236.281    8.673    8.737   20.633   22.809       648.061      9780.648       659.186     10260.500 
     25240.000    8.362    8.437   20.975   23.411       679.738      9858.019       691.121     10346.448 
     25240.935    6.847    6.885   22.511   24.837       686.848      9878.349       698.284     10369.004 
     25240.935    6.847    6.885   10.225   10.911       686.848      9878.349       698.284     10369.004 
     25260.000    2.935    2.940    0.000    0.000       780.103      9975.823       791.936     10473.013 
     25261.080    0.946    0.954    1.224    1.234       782.200      9976.484       794.038     10473.680 
     25263.935    0.000    0.000    0.395    0.410       783.550      9978.794       795.400     10476.026 
     25263.935    0.000    0.000    0.000    0.000       783.550      9978.794       795.400     10476.026 
     25267.565    0.000    0.000    0.000    0.000       783.550      9978.794       795.400     10476.026 
     25271.935    0.000    0.000    0.000    0.000       783.550      9978.794       795.400     10476.026 
     25271.935    0.000    0.000   11.109   11.133       783.550      9978.794       795.400     10476.026 
     25273.729    0.000    0.000   12.994   13.039       783.550     10000.415       795.400     10497.709 
     25280.000    0.000    0.000   19.399   19.598       783.550     10101.984       795.400     10600.045 
     25284.494    0.000    0.000   24.127   24.637       783.550     10199.786       795.400     10699.442 
     25286.935    0.000    0.000   26.663   28.394       783.550     10261.775       795.400     10764.165 
     25286.935    0.000    0.000   27.674   29.828       783.550     10261.775       795.400     10764.165 
     25300.000    0.566    0.582   23.674   24.086       787.249     10597.206       799.202     11116.361 
     25302.864    0.520    0.533   23.705   24.071       788.805     10665.054       800.799     11185.323 
     25320.000    0.000    0.000   23.449   23.619       793.262     11069.074       805.367     11593.933 
     25340.000    1.179    1.193   22.104   22.349       805.052     11524.605       817.300     12053.606 

     25360.000    8.508    8.584   18.073   18.344       901.925     11926.380       915.068     12460.535 
     25367.555   10.173   10.265   16.263   16.504       972.493     12056.087       986.266     12592.173 
     25367.565   10.174   10.266   16.261   16.502       972.595     12056.250       986.369     12592.338 
     25368.094   10.258   10.351   16.147   16.387       977.999     12064.821       991.822     12601.037 
     25373.729   10.902   11.011   15.165   15.416      1037.619     12153.044      1052.009     12690.643 
     25377.615   11.212   11.334   14.758   15.029      1080.586     12211.185      1095.424     12749.797 
     25380.000   11.429   11.560   14.546   14.833      1107.586     12246.129      1122.724     12785.408 
     25386.557   11.432   11.575   14.313   14.522      1182.536     12340.742      1198.571     12881.651 
     25386.567   11.432   11.575   13.368   13.564      1182.650     12340.880      1198.686     12881.791 
     25387.666   11.428   11.574   13.237   13.432      1195.212     12355.500      1211.407     12896.626 
     25392.678   11.342   11.499   12.670   12.885      1252.275     12420.423      1269.226     12962.576 
     25393.000   11.335   11.492   12.621   12.839      1255.926     12424.495      1272.928     12966.717 
     25393.500   11.323   11.482   12.546   12.769      1261.590     12430.786      1278.671     12973.119 
     25394.000   11.312   11.472   12.471   12.699      1267.249     12437.041      1284.410     12979.486 
     25394.500   11.300   11.460   12.398   12.631      1272.902     12443.258      1290.143     12985.819 
     25395.000   11.288   11.449   12.325   12.563      1278.549     12449.439      1295.870     12992.117 
     25395.500   11.274   11.437   12.253   12.497      1284.190     12455.583      1301.591     12998.383 
     25395.604   11.272   11.435   12.238   12.484      1285.362     12456.856      1302.781     12999.682 
     25396.000   11.261   11.425   12.181   12.432      1289.823     12461.691      1307.307     13004.615 
     25396.500   11.247   11.412   12.110   12.368      1295.450     12467.764      1313.016     13010.815 
     25397.000   11.234   11.400   12.039   12.304      1301.071     12473.801      1318.719     13016.983 
     25397.500   11.220   11.388   11.968   12.241      1306.684     12479.803      1324.417     13023.119 
     25397.718   11.214   11.382   11.937   12.213      1309.129     12482.409      1326.898     13025.785 
     25398.000   11.209   11.377   11.898   12.178      1312.291     12485.770      1330.108     13029.224 
     25398.500   11.201   11.371   11.827   12.116      1317.893     12491.701      1335.795     13035.297 
     25399.000   11.202   11.373   11.757   12.054      1323.494     12497.597      1341.481     13041.340 
     25399.500   11.202   11.374   11.687   11.994      1329.095     12503.458      1347.167     13047.352 
     25400.000   11.203   11.377   11.618   11.933      1334.696     12509.284      1352.855     13053.334 
     25400.500   11.231   11.406   11.531   11.833      1340.305     12515.072      1358.551     13059.275 
     25401.000   11.258   11.434   11.445   11.735      1345.927     12520.816      1364.261     13065.167 
     25401.500   11.285   11.461   11.360   11.639      1351.563     12526.517      1369.984     13071.010 
     25402.000   11.311   11.488   11.276   11.544      1357.212     12532.176      1375.722     13076.806 
     25402.500   11.337   11.515   11.193   11.450      1362.874     12537.794      1381.473     13082.554 
     25403.000   11.362   11.541   11.110   11.358      1368.549     12543.369      1387.237     13088.256 
     25403.500   11.386   11.567   11.028   11.268      1374.236     12548.904      1393.014     13093.913 
     25404.000   11.411   11.592   10.946   11.179      1379.935     12554.397      1398.803     13099.525 
     25404.500   11.435   11.617   10.865   11.091      1385.647     12559.850      1404.605     13105.092 
     25405.000   11.458   11.641   10.785   11.005      1391.370     12565.262      1410.420     13110.616 
     25405.500   11.480   11.665   10.705   10.921      1397.104     12570.635      1416.246     13116.098 
     25406.000   11.502   11.688   10.627   10.838      1402.850     12575.968      1422.084     13121.538 
     25406.500   11.523   11.710   10.549   10.753      1408.606     12581.262      1427.934     13126.935 
     25407.000   11.544   11.732   10.472   10.670      1414.373     12586.517      1433.794     13132.291 
     25407.221   11.554   11.742   10.438   10.634      1416.925     12588.828      1436.388     13134.645 
     25407.500   11.565   11.754   10.442   10.638      1420.150     12591.740      1439.666     13137.613 
     25407.771   11.575   11.765   10.446   10.642      1423.286     12594.571      1442.853     13140.496 
     25408.000   11.586   11.776   10.449   10.645      1425.938     12596.963      1445.549     13142.934 
     25408.500   11.606   11.798   10.458   10.655      1431.736     12602.190      1451.442     13148.259 
     25409.000   11.618   11.811   10.467   10.666      1437.542     12607.421      1457.344     13153.589 
     25409.500   11.630   11.824   10.477   10.678      1443.354     12612.658      1463.253     13158.925 
     25410.000   11.640   11.836   10.488   10.692      1449.171     12617.899      1469.168     13164.267 
     25410.500   11.651   11.847   10.499   10.707      1454.994     12623.146      1475.089     13169.617 
     25410.779   11.656   11.853   10.506   10.717      1458.245     12626.076      1478.395     13172.606 
     25411.000   11.660   11.858   10.493   10.705      1460.822     12628.396      1481.015     13174.973 
     25411.500   11.669   11.869   10.463   10.680      1466.654     12633.635      1486.947     13180.319 
     25412.000   11.677   11.878   10.434   10.656      1472.490     12638.859      1492.884     13185.653 
     25412.500   11.685   11.888   10.405   10.634      1478.331     12644.069      1498.825     13190.976 
     25413.000   11.692   11.896   10.378   10.614      1484.175     12649.265      1504.771     13196.287 
     25413.329   11.697   11.902   10.360   10.601      1488.023     12652.676      1508.686     13199.777 
     25413.500   11.699   11.904   10.342   10.586      1490.023     12654.446      1510.721     13201.589 
     25414.000   11.705   11.911   10.290   10.542      1495.874     12659.604      1516.675     13206.871 
     25414.500   11.710   11.918   10.238   10.500      1501.728     12664.736      1522.632     13212.131 
     25415.000   11.714   11.924   10.188   10.460      1507.584     12669.843      1528.593     13217.371 
     25415.500   11.718   11.930   10.138   10.422      1513.442     12674.924      1534.556     13222.591 
     25416.000   11.721   11.934   10.090   10.385      1519.302     12679.981      1540.522     13227.793 
     25416.500   11.724   11.939   10.042   10.350      1525.164     12685.014      1546.491     13232.977 
     25417.000   11.726   11.942    9.995   10.317      1531.026     12690.023      1552.461     13238.144 
     25417.500   11.727   11.945    9.949   10.285      1536.889     12695.009      1558.432     13243.294 
     25417.826   11.727   11.946    9.920   10.266      1540.712     12698.248      1562.326     13246.644 
     25418.000   11.728   11.948    9.904   10.255      1542.753     12699.972      1564.405     13248.429 
     25418.217   11.729   11.949    9.885   10.243      1545.298     12702.119      1566.998     13250.654 
     25418.500   11.731   11.952    9.859   10.226      1548.617     12704.913      1570.380     13253.550 
     25419.000   11.736   11.959    9.812   10.197      1554.484     12709.830      1576.358     13258.656 
     25419.500   11.740   11.965    9.768   10.169      1560.353     12714.725      1582.339     13263.747 
     25420.000   11.743   11.970    9.724   10.143      1566.224     12719.598      1588.323     13268.826 
     25420.500   11.744   11.970    9.671   10.071      1572.096     12724.447      1594.308     13273.879 
     25421.000   11.744   11.970    9.619   10.000      1577.968     12729.269      1600.293     13278.897 
     25421.500   11.744   11.970    9.568    9.931      1583.840     12734.066      1606.278     13283.879 
     25422.000   11.744   11.969    9.517    9.865      1589.712     12738.838      1612.262     13288.828 
     25422.500   11.743   11.968    9.468    9.801      1595.584     12743.584      1618.247     13293.745 
     25423.000   11.743   11.968    9.418    9.738      1601.456     12748.305      1624.231     13298.629 
     25423.500   11.742   11.966    9.369    9.678      1607.327     12753.002      1630.214     13303.483 
     25423.501   11.742   11.966    9.368    9.678      1607.339     12753.011      1630.226     13303.493 
     25424.000   11.740   11.964    9.334    9.633      1613.197     12757.677      1636.197     13308.311 
     25424.500   11.739   11.963    9.299    9.591      1619.067     12762.335      1642.178     13313.117 
     25425.000   11.737   11.960    9.265    9.551      1624.936     12766.976      1648.159     13317.903 
     25425.500   11.735   11.959    9.231    9.513      1630.804     12771.600      1654.139     13322.669 
     25426.000   11.733   11.956    9.198    9.477      1636.671     12776.208      1660.117     13327.416 
     25426.500   11.730   11.953    9.166    9.443      1642.537     12780.799      1666.095     13332.146 
     25427.000   11.727   11.949    9.134    9.412      1648.401     12785.374      1672.070     13336.860 
     25427.364   11.724   11.947    9.111    9.389      1652.669     12788.695      1676.419     13340.282 
     25427.498    1.298    1.340    9.103    9.382      1653.541     12789.915      1677.309     13341.539 
     25427.500    1.298    1.340    9.103    9.382      1653.544     12789.934      1677.312     13341.558 
     25427.508    1.298    1.340    9.103    9.382      1653.554     12790.006      1677.323     13341.633 
     25428.000    1.293    1.335    9.072    9.354      1654.192     12794.477      1677.981     13346.242 
     25428.500    1.288    1.331    9.042    9.329      1654.837     12799.006      1678.648     13350.913 
     25429.000    1.283    1.326    9.012    9.306      1655.480     12803.519      1679.312     13355.572 
     25429.500    1.279    1.322    8.982    9.284      1656.121     12808.018      1679.974     13360.219 
     25429.713    1.277    1.320    8.970    9.276      1656.393     12809.929      1680.255     13362.196 
     25430.000    1.275    1.317    8.962    9.274      1656.759     12812.503      1680.634     13364.858 
     25430.500    1.270    1.313    8.950    9.273      1657.395     12816.981      1681.291     13369.494 
     25431.000    1.266    1.309    8.938    9.273      1658.029     12821.453      1681.947     13374.131 
     25431.500    1.262    1.305    8.926    9.275      1658.661     12825.919      1682.600     13378.768 
     25432.000    1.258    1.301    8.915    9.280      1659.291     12830.379      1683.252     13383.407 
     25432.500    1.253    1.297    8.905    9.287      1659.919     12834.834      1683.902     13388.049 
     25433.000    1.250    1.294    8.894    9.294      1660.545     12839.283      1684.550     13392.694 
     25433.500    1.247    1.291    8.883    9.303      1661.169     12843.728      1685.196     13397.343 
     25434.000    1.244    1.288    8.873    9.314      1661.792     12848.167      1685.841     13401.997 
     25434.500    1.241    1.285    8.864    9.328      1662.413     12852.601      1686.484     13406.658 
     25435.000    1.237    1.282    8.856    9.343      1663.032     12857.031      1687.126     13411.326 
     25435.500    1.233    1.278    8.848    9.360      1663.650     12861.457      1687.766     13416.001 
     25436.000    1.230    1.275    8.841    9.379      1664.266     12865.880      1688.404     13420.686 
     25436.500    1.227    1.272    8.834    9.399      1664.880     12870.298      1689.041     13425.380 
     25437.000    1.224    1.269    8.827    9.421      1665.493     12874.714      1689.676     13430.085 
     25437.500    1.221    1.266    8.821    9.444      1666.104     12879.126      1690.310     13434.802 
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     25438.000    1.218    1.263    8.816    9.469      1666.714     12883.535      1690.943     13439.530 
     25438.500    1.214    1.260    8.811    9.497      1667.322     12887.942      1691.574     13444.271 
     25438.739    1.213    1.259    8.809    9.510      1667.612     12890.048      1691.875     13446.543 
     25439.000    1.211    1.257    8.803    9.521      1667.928     12892.346      1692.203     13449.026 
     25439.500    1.209    1.255    8.792    9.543      1668.533     12896.745      1692.831     13453.792 
     25440.000    1.207    1.253    8.780    9.567      1669.137     12901.138      1693.458     13458.570 
     25440.500    1.159    1.208    8.830    9.577      1669.729     12905.540      1694.073     13463.355 
     25441.000    1.106    1.157    8.884    9.593      1670.295     12909.969      1694.665     13468.148 
     25441.500    1.034    1.089    8.941    9.612      1670.830     12914.425      1695.226     13472.949 
     25442.000    0.973    1.031    8.985    9.621      1671.332     12918.907      1695.756     13477.757 
     25442.500    1.082    1.143    8.860    9.462      1671.846     12923.368      1696.300     13482.528 
     25443.000    1.245    1.310    8.681    9.251      1672.427     12927.753      1696.913     13487.206 
     25443.500    1.406    1.475    8.504    9.043      1673.090     12932.050      1697.609     13491.780 
     25444.000    1.562    1.635    8.333    8.844      1673.832     12936.259      1698.387     13496.252 
     25444.500    1.723    1.799    8.158    8.642      1674.654     12940.382      1699.246     13500.623 
     25445.000    1.881    1.961    7.986    8.446      1675.554     12944.418      1700.186     13504.895 
     25445.500    2.043    2.127    7.809    8.247      1676.535     12948.366      1701.208     13509.068 
     25446.000    2.205    2.292    7.634    8.052      1677.597     12952.227      1702.313     13513.143 
     25446.500    2.367    2.458    7.458    7.858      1678.741     12956.000      1703.500     13517.120 
     25447.000    2.459    2.553    7.354    7.738      1679.947     12959.703      1704.753     13521.020 
     25447.500    2.502    2.599    7.298    7.669      1681.188     12963.366      1706.040     13524.871 
     25448.000    2.571    2.669    7.217    7.579      1682.456     12966.994      1707.357     13528.683 
     25448.500    2.658    2.756    7.118    7.474      1683.763     12970.578      1708.713     13532.447 
     25449.000    2.723    2.822    7.039    7.390      1685.108     12974.117      1710.108     13536.163 
     25449.500    2.791    2.890    6.958    7.308      1686.487     12977.616      1711.536     13539.837 
     25450.000    2.868    2.968    6.869    7.218      1687.902     12981.073      1713.001     13543.469 
     25450.500    2.954    3.053    6.770    7.123      1689.357     12984.483      1714.506     13547.054 
     25451.000    3.051    3.151    6.661    7.019      1690.859     12987.841      1716.057     13550.589 
     25451.500    3.111    3.211    6.589    6.955      1692.399     12991.153      1717.647     13554.083 
     25452.000    3.162    3.262    6.527    6.902      1693.968     12994.432      1719.265     13557.547 
     25452.500    3.223    3.323    6.456    6.843      1695.564     12997.678      1720.911     13560.983 
     25453.000    3.295    3.394    6.373    6.775      1697.194     13000.885      1722.591     13564.388 
     25453.500    3.380    3.478    6.278    6.697      1698.862     13004.048      1724.309     13567.756 
     25454.000    3.481    3.578    6.168    6.607      1700.578     13007.160      1726.073     13571.082 
     25454.500    3.600    3.695    6.040    6.502      1702.348     13010.212      1727.891     13574.359 
     25455.000    3.722    3.815    5.909    6.396      1704.178     13013.199      1729.768     13577.584 
     25455.500    3.846    3.939    5.776    6.290      1706.070     13016.120      1731.707     13580.755 
     25456.000    4.001    4.091    5.614    6.157      1708.032     13018.968      1733.714     13583.867 
     25456.500    4.355    4.443    5.251    5.827      1710.121     13021.684      1735.847     13586.862 
     25457.000    5.128    5.215    4.471    5.079      1712.492     13024.115      1738.262     13589.589 
     25457.500    5.194    5.283    4.399    5.038      1715.072     13026.332      1740.886     13592.118 
     25458.000    5.255    5.347    4.331    5.003      1717.684     13028.515      1743.544     13594.628 
     25458.500    5.312    5.408    4.268    4.974      1720.326     13030.665      1746.232     13597.123 
     25459.000    5.367    5.467    4.209    4.949      1722.996     13032.784      1748.951     13599.603 
     25459.500    5.418    5.523    4.153    4.930      1725.692     13034.874      1751.699     13602.073 
     25460.000    5.455    5.569    4.112    4.924      1728.410     13036.940      1754.472     13604.537 
     25460.500    5.465    5.580    4.087    4.889      1731.140     13038.990      1757.259     13606.990 
     25461.000    5.475    5.591    4.063    4.856      1733.875     13041.028      1760.052     13609.426 
     25461.500    5.487    5.604    4.037    4.822      1736.616     13043.053      1762.850     13611.846 
     25462.000    5.501    5.618    4.010    4.788      1739.363     13045.064      1765.656     13614.248 
     25462.500    5.515    5.633    3.983    4.755      1742.117     13047.063      1768.469     13616.634 
     25463.000    5.530    5.649    3.955    4.723      1744.878     13049.047      1771.290     13619.003 
     25463.500    5.547    5.667    3.926    4.690      1747.647     13051.017      1774.119     13621.357 
     25464.000    5.565    5.685    3.897    4.658      1750.425     13052.973      1776.957     13623.694 
     25464.500    5.585    5.705    3.866    4.625      1753.213     13054.914      1779.804     13626.014 
     25465.000    5.607    5.727    3.834    4.592      1756.011     13056.839      1782.662     13628.319 
     25465.500    5.630    5.750    3.801    4.559      1758.820     13058.748      1785.532     13630.606 
     25466.000    5.655    5.776    3.766    4.525      1761.641     13060.639      1788.413     13632.877 
     25466.500    5.682    5.803    3.729    4.490      1764.475     13062.513      1791.308     13635.131 
     25467.000    5.715    5.836    3.687    4.451      1767.325     13064.367      1794.218     13637.367 
     25467.500    5.751    5.871    3.643    4.411      1770.191     13066.199      1797.145     13639.582 
     25468.000    5.789    5.909    3.597    4.370      1773.076     13068.009      1800.090     13641.778 
     25468.405    5.821    5.941    3.558    4.336      1775.427     13069.458      1802.489     13643.541 
     25480.000    6.535    6.693    2.691    3.718      1847.060     13105.690      1875.735     13690.233 
     25482.180    6.571    6.716    2.653    3.507      1861.345     13111.516      1890.350     13698.108 
     25482.190   11.406   11.553    2.653    3.506      1861.435     13111.542      1890.442     13698.143 
     25482.243   11.408   11.555    2.652    3.501      1862.040     13111.683      1891.054     13698.329 
     25482.446   11.413   11.558    2.649    3.483      1864.356     13112.221      1893.400     13699.038 
     25482.447   11.110   11.255   18.331   20.661      1864.367     13112.231      1893.411     13699.050 
     25500.000   11.985   12.092   22.490   25.100      2067.058     13470.493      2098.314     14100.676 
     25520.000   16.246   16.262   21.668   24.623      2349.365     13912.070      2381.855     14597.906 
     25539.545   13.415   13.457   20.711   23.358      2639.227     14326.216      2672.282     15066.797 
     25540.000   13.424   13.467   18.097   20.234      2645.333     14335.045      2678.407     15076.714 
     25560.000   11.953   11.973   21.658   24.252      2899.110     14732.595      2932.805     15521.576 
     25575.136   13.429   13.562   21.383   23.993      3091.201     15058.328      3126.054     15886.698 
     25580.000   13.160   13.320   21.339   23.855      3155.866     15162.229      3191.431     16003.064 
     25590.807   15.223   15.297   17.592   19.331      3309.237     15372.592      3346.062     16236.420 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      181.339 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        47.687    3.926    3.956    3.074    3.167         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    5.015    5.153    1.985    2.061        55.042        31.149        56.083        32.185 
        80.000    7.000    7.022    0.000    0.000       175.189        51.002       177.840        52.792 
       100.000    7.000    7.007    0.000    0.000       315.189        51.002       318.131        52.792 
       120.000    7.000    7.002    0.000    0.000       455.189        51.002       458.221        52.792 
       127.498    7.000    7.003    0.000    0.000       507.675        51.002       510.727        52.792 
       140.000    7.000    7.010    0.000    0.000       595.189        51.002       598.324        52.792 
       160.000    7.000    7.072    0.000    0.000       735.189        51.002       739.142        52.792 
       161.760    7.000    7.069    0.000    0.000       747.509        51.002       751.587        52.792 
       180.000    7.000    7.076    0.000    0.000       875.189        51.002       880.589        52.792 
       181.334    7.000    7.070    0.000    0.000       884.527        51.002       890.024        52.792 
       181.339    7.000    7.070    0.000    0.000       884.562        51.002       890.059        52.792 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    21113.350 
           PK final                      :    24517.905 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     21113.350   12.471   14.342    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     21115.555   12.196   14.027    0.000    0.000        27.195         0.000        31.277         0.000 
     21120.000   23.343   25.359    1.582    1.656       106.179         3.517       118.812         3.681 
     21140.000   24.651   26.650    0.000    0.000       586.117        19.342       638.904        20.242 
     21160.000   25.925   28.001    0.000    0.000      1091.883        19.342      1185.420        20.242 
     21180.000   27.117   29.335    0.000    0.000      1622.303        19.342      1758.783        20.242 
     21200.000   28.713   31.179    0.000    0.000      2180.597        19.342      2363.926        20.242 
     21202.829   28.888   31.340    0.000    0.000      2262.073        19.342      2452.359        20.242 
     21220.000   28.738   31.344    0.000    0.000      2756.825        19.342      2990.532        20.242 
     21235.555   20.990   21.461    0.000    0.000      3143.588        19.342      3401.224        20.242 
     21240.000   21.939   22.459    0.000    0.000      3238.999        19.342      3498.836        20.242 
     21255.555   17.642   19.251    0.000    0.000      3546.841        19.342      3823.233        20.242 
     21260.000   29.320   31.725    0.000    0.000      3651.213        19.342      3936.527        20.242 
     21280.000   29.970   32.177    0.000    0.000      4244.106        19.342      4575.549        20.242 
     21300.000   30.043   32.420    0.000    0.000      4844.234        19.342      5221.513        20.242 
     21306.436   29.852   32.176    0.000    0.000      5036.976        19.342      5429.383        20.242 
     21320.000   29.616   31.998    0.000    0.000      5440.289        19.342      5864.615        20.242 
     21340.000   29.377   31.604    0.000    0.000      6030.222        19.342      6500.641        20.242 
     21360.000   28.823   30.755    0.000    0.000      6612.216        19.342      7124.227        20.242 
     21380.000   28.229   29.897    0.000    0.000      7182.735        19.342      7730.738        20.242 
     21400.000   27.170   28.652    0.000    0.000      7736.734        19.342      8316.230        20.242 
     21410.043   26.708   28.124    0.000    0.000      8007.287        19.342      8601.334        20.242 
     21420.000   26.274   27.727    0.000    0.000      8271.060        19.342      8879.390        20.242 
     21440.000   25.333   26.631    0.000    0.000      8787.133        19.342      9422.976        20.242 
     21460.000   24.670   26.189    0.000    0.000      9287.163        19.342      9951.177        20.242 
     21469.616   24.885   26.194    0.000    0.000      9525.422        19.342     10203.034        20.242 
     21480.000   25.201   26.504    0.000    0.000      9785.467        19.342     10476.643        20.242 
     21500.000   24.393   25.791    0.000    0.000     10281.401        19.342     10999.592        20.242 
     21520.000   24.480   25.812    0.000    0.000     10770.130        19.342     11515.618        20.242 
     21540.000   24.526   25.667    0.000    0.000     11260.189        19.342     12030.404        20.242 
     21560.000   24.313   25.453    0.000    0.000     11748.579        19.342     12541.600        20.242 
     21580.000   24.612   25.679    0.000    0.000     12237.831        19.342     13052.912        20.242 
     21594.986   24.222   25.135    0.000    0.000     12603.742        19.342     13433.658        20.242 
     21600.000   27.864   28.813    0.000    0.000     12734.322        19.342     13568.906        20.242 
     21620.000   27.490   28.398    0.000    0.000     13287.867        19.342     14141.021        20.242 
     21640.000   27.541   28.247    0.000    0.000     13838.179        19.342     14707.471        20.242 
     21660.000   25.935   27.026    1.554    1.566     14372.939        34.887     15260.202        35.905 
     21680.000   27.670   28.451    0.000    0.000     14908.993        50.432     15814.973        51.567 
     21700.000   23.223   24.143    0.000    0.000     15417.931        50.432     16340.912        51.567 
     21720.000   23.044   23.831    0.000    0.000     15880.601        50.432     16820.654        51.567 
     21740.000   22.895   23.562    0.000    0.000     16339.990        50.432     17294.587        51.567 
     21760.000   26.984   27.826    0.000    0.000     16838.786        50.432     17808.472        51.567 
     21780.000   23.405   24.255    0.000    0.000     17342.682        50.432     18329.287        51.567 
     21800.000   20.860   21.851    2.607    2.729     17785.330        76.498     18790.346        78.860 
     21820.000   17.211   18.048    6.094    7.246     18166.040       163.500     19189.331       178.618 
     21840.000   15.883   16.560    7.070    8.418     18496.982       295.137     19535.414       335.265 
     21860.000   13.671   14.432    8.821   11.059     18792.516       454.047     19845.335       530.038 
     21872.141   11.868   12.532   10.482   12.669     18947.546       571.225     20009.020       674.081 
     21880.000   16.867   17.770   11.690   13.540     19060.458       658.350     20128.092       777.071 
     21900.000    6.812    6.999   15.183   16.704     19297.245       927.084     20375.779      1079.513 
     21920.000   16.805   17.631   11.853   13.366     19533.411      1197.441     20622.080      1380.212 
     21940.000   18.197   19.203   10.404   11.698     19883.428      1420.008     20990.425      1630.853 
     21960.000   19.124   19.882    9.369   10.227     20256.632      1617.739     21381.278      1850.110 
     21980.000   18.492   19.248    9.762   10.362     20632.792      1809.050     21772.580      2056.003 
     22000.000   16.854   17.292   10.256   11.655     20986.255      2009.236     22137.983      2276.167 
     22020.000    6.039    6.148   17.133   18.253     21215.181      2283.131     22372.382      2575.239 
     22037.106    1.252    1.355   21.718   22.736     21277.542      2615.424     22436.554      2925.812 
     22037.106    0.000    0.000    0.000    0.000     21277.542      2615.424     22436.554      2925.812 
     22040.000    0.000    0.000    0.000    0.000     21277.542      2615.424     22436.554      2925.812 
     22057.088    0.000    0.000    0.000    0.000     21277.542      2615.424     22436.554      2925.812 
     22057.088    1.405    1.427   23.743   24.795     21277.542      2615.424     22436.554      2925.812 
     22060.000    1.233    1.255   24.136   25.203     21281.382      2685.135     22440.460      2998.609 
     22080.000    2.364    2.387   21.122   22.338     21317.344      3137.711     22476.882      3474.015 
     22100.000    2.275    2.352   20.011   20.956     21363.730      3549.036     22524.269      3906.956 
     22120.000    1.510    1.553   21.719   22.400     21401.582      3966.332     22563.316      4340.519 
     22140.000    1.768    1.809   21.613   22.370     21434.363      4399.655     22596.936      4788.214 
     22160.000    1.707    1.740   22.586   23.464     21469.108      4841.645     22632.424      5246.553 
     22180.000    1.658    1.685   22.613   23.215     21502.759      5293.635     22666.670      5713.342 
     22200.000    1.637    1.646   24.865   25.526     21535.710      5768.422     22699.974      6200.752 
     22220.000    0.983    0.994   29.745   31.776     21561.907      6314.528     22726.365      6773.774 
     22236.926    0.000    0.000   27.473   28.240     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22236.926    0.000    0.000    0.000    0.000     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22240.000    0.000    0.000    0.000    0.000     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22260.000    0.000    0.000    0.000    0.000     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22280.000    0.000    0.000    0.000    0.000     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22286.880    0.000    0.000    0.000    0.000     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22286.880    0.680    0.693   26.764   27.728     21570.227      6798.766     22734.773      7281.687 
     22300.000    5.614    5.700   24.557   25.703     21611.512      7135.434     22776.713      7632.194 
     22320.000    1.826    1.900   25.323   26.506     21685.904      7634.240     22852.708      8154.287 
     22340.000    5.246    5.317   25.759   26.989     21756.615      8145.060     22924.873      8689.243 
     22360.000    5.160    5.248   25.437   26.637     21860.666      8657.013     23030.524      9225.506 
     22380.000    4.992    5.086   25.261   26.424     21962.177      9163.988     23133.863      9756.111 
     22400.000    1.617    1.631   25.360   26.389     22028.259      9670.197     23201.034     10284.234 
     22420.000    1.094    1.182   24.403   25.515     22055.363     10167.828     23229.168     10803.268 
     22440.000    1.903    1.946   24.112   24.982     22085.327     10652.982     23260.453     11308.234 
     22460.000    1.647    1.665   24.598   25.445     22120.820     11140.084     23296.569     11812.501 
     22469.839    1.752    1.773   24.246   25.012     22137.539     11380.370     23313.483     12060.724 
     22480.000    1.775    1.806   23.996   24.796     22155.454     11625.463     23331.664     12313.774 
     22500.000    1.526    1.566   23.853   24.625     22188.459     12103.953     23365.383     12807.985 
     22520.000    1.683    1.698   22.985   23.619     22220.554     12572.335     23398.024     13290.427 
     22540.000    1.025    1.035   23.090   23.647     22247.643     13033.087     23425.355     13763.089 
     22560.000    2.102    2.113   21.954   22.480     22278.919     13483.529     23456.843     14224.361 
     22580.000    3.625    3.659   18.964   19.277     22336.191     13892.706     23514.570     14641.929 
     22587.201    3.622    3.646   18.421   18.632     22362.283     14027.311     23540.873     14778.421 
     22587.933    3.613    3.637   18.367   18.570     22364.931     14040.776     23543.538     14792.037 
     22587.943    3.613    3.637   18.366   18.569     22364.967     14040.959     23543.575     14792.223 
     22588.343    3.608    3.631   18.337   18.535     22366.411     14048.300     23545.028     14799.644 
     22597.919    3.292    3.314   17.664   17.768     22399.448     14220.675     23578.279     14973.463 
     22600.000    3.217    3.239   17.488   17.574     22406.221     14257.250     23585.097     15010.236 
     22607.893    3.386    3.404   17.363   17.438     22432.277     14394.791     23611.311     15148.411 
     22617.863    9.033    9.052   11.892   11.981     22494.186     14540.628     23673.404     15295.068 
     22619.000   10.688   10.708   10.266   10.358     22505.398     14553.225     23684.638     15307.768 
     22620.000   12.037   12.059    4.427    4.434     22516.760     14560.572     23696.022     15315.164 
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     22627.831   14.027   14.077    2.561    2.581     22618.813     14587.933     23798.357     15342.632 
     22635.490   12.851   12.915    2.577    2.652     22721.741     14607.612     23901.723     15362.673 
     22635.633    9.324    9.395    2.259    2.323     22723.326     14607.958     23903.319     15363.028 
     22635.643    8.969    9.042    2.150    2.209     22723.418     14607.980     23903.411     15363.051 
     22640.000    9.244    9.366    2.235    2.336     22763.093     14617.531     23943.513     15372.953 
     22660.000   11.156   11.368    2.965    3.262     22967.090     14669.528     24150.848     15428.942 
     22680.000   11.189   11.362    3.458    3.583     23190.537     14733.757     24378.148     15497.397 
     22700.000   13.300   13.548    2.232    2.565     23435.427     14790.655     24627.252     15558.875 
     22720.000    8.944    8.965    4.083    4.130     23657.871     14853.806     24852.382     15625.824 
     22740.000    6.194    6.203    7.959    8.303     23809.248     14974.229     25004.059     15750.149 
     22760.000    0.000    0.000   14.358   14.969     23871.185     15197.401     25066.085     15982.865 
     22780.000    0.000    0.000   14.753   15.442     23871.185     15488.517     25066.085     16286.977 
     22800.000    0.000    0.000   15.386   15.871     23871.185     15789.907     25066.085     16600.105 
     22820.000    0.000    0.000   16.258   16.897     23871.185     16106.342     25066.085     16927.787 
     22840.000    0.000    0.000   16.268   17.143     23871.185     16431.597     25066.085     17268.190 
     22860.000    0.000    0.000   18.416   19.011     23871.185     16778.428     25066.085     17629.726 
     22880.000    0.000    0.000   21.144   22.127     23871.185     17174.027     25066.085     18041.104 
     22900.000    0.000    0.000   21.853   23.009     23871.185     17603.999     25066.085     18492.465 
     22920.000    0.000    0.000   22.626   23.573     23871.185     18048.790     25066.085     18958.284 
     22934.584    0.000    0.000   23.682   24.630     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22934.584    0.000    0.000    0.000    0.000     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22940.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22960.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22964.557    0.000    0.000    0.000    0.000     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22964.557    0.000    0.000   23.437   24.107     23871.185     18386.470     25066.085     19309.781 
     22980.000    0.000    0.000   18.259   18.653     23871.185     18708.428     25066.085     19639.951 
     23000.000    0.000    0.000   13.885   13.890     23871.185     19029.872     25066.085     19965.383 
     23020.000    5.781    5.785    6.822    6.831     23928.999     19236.939     25123.939     20172.589 
     23040.000    0.000    0.000   13.111   13.114     23986.813     19436.265     25181.793     20372.035 
     23060.000    0.000    0.000   14.788   14.792     23986.813     19715.250     25181.793     20651.092 
     23080.000    0.000    0.000   18.222   18.395     23986.813     20045.351     25181.793     20982.958 
     23094.454    0.000    0.000   25.123   25.213     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23094.454    0.000    0.000    0.000    0.000     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23100.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23120.000    0.000    0.000    0.000    0.000     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23124.438    0.000    0.000    0.000    0.000     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23124.438    0.143    0.143   14.532   16.100     23986.813     20358.610     25181.793     21298.113 
     23140.000    0.143    0.143   15.061   16.166     23989.039     20588.870     25184.018     21549.174 
     23160.000    0.000    0.000   13.261   14.671     23990.469     20872.090     25185.449     21857.546 
     23180.000    0.000    0.000   13.449   14.649     23990.469     21139.197     25185.449     22150.747 
     23200.000    0.000    0.000   13.137   14.396     23990.469     21405.060     25185.449     22441.197 
     23220.000    0.000    0.000   13.366   14.251     23990.469     21670.092     25185.449     22727.664 
     23240.000    0.000    0.000   13.055   14.279     23990.469     21934.303     25185.449     23012.964 
     23260.000    0.000    0.000   12.676   13.728     23990.469     22191.612     25185.449     23293.033 
     23280.000    0.207    0.212   12.227   13.005     23992.537     22440.640     25187.568     23560.363 
     23300.000    0.385    0.411   11.893   12.567     23998.457     22681.838     25193.802     23816.091 
     23320.000    0.285    0.288   12.127   12.511     24005.161     22922.041     25200.800     24066.878 
     23340.000    0.190    0.191   12.289   12.582     24009.916     23166.199     25205.596     24317.815 
     23354.405    0.190    0.190   12.455   12.541     24012.656     23344.417     25208.345     24498.764 
     23360.000    0.000    0.000   13.517   13.608     24013.188     23417.075     25208.877     24571.914 
     23380.000    7.714    7.725    4.964    4.974     24090.327     23601.881     25286.132     24757.726 
     23387.552    7.932    7.944    4.788    4.819     24149.405     23638.702     25345.299     24794.705 
     23387.562    7.930    7.941    5.273    5.305     24149.485     23638.752     25345.378     24794.755 
     23387.573    9.978    9.990   12.479   12.511     24149.583     23638.850     25345.477     24794.853 
     23387.729    9.959    9.971   12.493   12.526     24151.138     23640.798     25347.034     24796.806 
     23392.091    9.334    9.347   12.994   13.049     24193.215     23696.386     25389.167     24852.586 
     23400.000    8.261    8.284   13.837   13.944     24262.792     23802.489     25458.889     24959.330 
     23402.174    7.197    7.215   14.893   14.990     24279.595     23833.719     25475.735     24990.781 
     23412.250    5.672    5.703   16.384   16.459     24344.430     23991.294     25540.815     25149.223 
     23420.000    5.433    5.475   16.599   16.731     24387.464     24119.103     25584.128     25277.837 
     23422.313    5.345    5.383   16.678   16.818     24399.929     24157.587     25596.685     25316.636 
     23432.368    4.782    4.803   16.950   17.141     24450.840     24326.649     25647.894     25487.365 
     23440.000    3.650    3.674   17.891   18.128     24483.017     24459.602     25680.240     25621.951 
     23442.421    3.689    3.712   18.104   18.316     24491.902     24503.174     25689.180     25666.067 
     23452.473    3.709    3.729   18.554   18.724     24529.086     24687.419     25726.580     25852.229 
     23457.334    3.688    3.708   18.694   18.879     24547.064     24777.951     25744.657     25943.624 
     23457.344    3.689    3.709   19.676   19.861     24547.101     24778.143     25744.694     25943.817 
     23460.000    3.686    3.707   19.715   19.919     24556.895     24830.454     25754.543     25996.645 
     23462.524    3.562    3.580   19.719   19.904     24566.042     24880.219     25763.740     26046.901 
     23472.573    2.525    2.538   20.292   20.438     24596.626     25081.252     25794.484     26249.598 
     23480.000    1.995    2.013   20.488   20.646     24613.412     25232.688     25811.387     26402.166 
     23482.622    2.045    2.061   20.237   20.365     24618.709     25286.079     25816.728     26455.932 
     23492.670    2.330    2.340   19.190   19.233     24640.686     25484.157     25838.838     26654.871 
     23500.000    3.579    3.587   17.390   17.404     24662.342     25618.223     25860.558     26789.144 
     23502.717    6.852    6.861   13.928   13.937     24676.513     25660.769     25874.751     26831.721 
     23512.763   20.069   20.079    0.000    0.000     24811.736     25730.731     26010.069     26901.727 
     23520.000   21.918   21.932    0.000    0.000     24963.666     25730.731     26162.086     26901.727 
     23522.809   21.948   21.964    0.000    0.000     25025.277     25730.731     26223.736     26901.727 
     23532.853   22.011   22.067    0.000    0.000     25246.041     25730.731     26444.857     26901.727 
     23534.702   22.008   22.076    0.000    0.000     25286.737     25730.731     26485.668     26901.727 
     23540.000   22.063   22.178    0.000    0.000     25403.481     25730.731     26602.898     26901.727 
     23542.897   20.828   20.933    1.221    1.221     25465.608     25732.500     26665.344     26903.496 
     23552.941   19.463   19.551    2.544    2.573     25667.948     25751.409     26868.653     26922.551 
     23560.000   19.194   19.287    2.789    2.863     25804.386     25770.230     27005.730     26941.738 
     23562.984   19.003   19.060    2.981    3.058     25861.375     25778.837     27062.944     26950.573 
     23573.026   14.113   14.127    7.887    7.943     26027.651     25833.402     27229.578     27005.807 
     23580.000   10.533   10.546   11.490   11.545     26113.593     25900.968     27315.614     27073.760 
     23583.068   12.082   12.093   10.007   10.053     26148.285     25933.943     27350.342     27106.891 
     23593.110   17.478   17.487    4.832    4.870     26296.708     26008.447     27498.864     27181.823 
     23600.000   18.362   18.390    4.102    4.138     26420.177     26039.224     27622.462     27212.856 
     23603.152   19.076   19.114    3.543    3.569     26479.179     26051.272     27681.569     27225.002 
     23613.193   21.102   21.190    2.019    2.040     26680.891     26079.196     27883.916     27253.161 
     23620.000   22.912   23.082    0.553    0.559     26830.691     26087.951     28034.595     27262.005 
     23623.235   22.083   22.291    1.578    1.584     26903.470     26091.398     28107.986     27265.471 
     23633.276   22.020   22.441    2.248    2.293     27124.892     26110.603     28332.561     27284.936 
     23633.286   22.020   22.441    2.248    2.293     27125.112     26110.626     28332.786     27284.959 
     23640.000   22.069   22.693    2.357    2.455     27273.120     26126.086     28484.300     27300.897 
     23660.000   21.886   22.167    1.815    1.828     27712.665     26167.814     28932.904     27343.725 
     23666.247   20.686   20.959    2.833    2.865     27845.639     26182.334     29067.609     27358.383 
     23666.257   20.831   21.105    3.157    3.189     27845.846     26182.364     29067.820     27358.414 
     23666.429   22.645   22.923    5.017    5.063     27849.585     26183.067     29071.606     27359.123 
     23668.173   22.606   22.883    4.922    4.976     27889.044     26191.733     29111.549     27367.877 
     23670.165   22.579   22.855    4.798    4.864     27934.049     26201.414     29157.104     27377.678 
     23672.158   22.573   22.849    4.653    4.732     27979.044     26210.831     29202.647     27387.241 
     23674.150   22.620   22.897    4.457    4.551     28024.057     26219.905     29248.209     27396.487 
     23676.143   22.529   22.808    4.400    4.509     28069.048     26228.731     29293.754     27405.514 
     23678.136   22.430   22.712    4.352    4.477     28113.849     26237.453     29339.115     27414.468 
     23680.000   22.333   22.620    4.313    4.454     28155.567     26245.529     29381.364     27422.792 
     23680.129   22.321   22.607    4.314    4.453     28158.448     26246.086     29384.281     27423.366 
     23682.123   22.147   22.424    4.328    4.452     28202.782     26254.701     29429.178     27432.245 
     23684.116   21.998   22.269    4.318    4.428     28246.772     26263.317     29473.714     27441.093 
     23686.110   21.856   22.121    4.306    4.402     28290.495     26271.916     29517.971     27449.896 
     23688.104   21.720   21.980    4.298    4.380     28333.940     26280.494     29561.939     27458.652 
     23690.098   21.589   21.846    4.292    4.362     28377.120     26289.057     29605.634     27467.368 

     23692.093   21.464   21.718    4.290    4.350     28420.065     26297.617     29649.089     27476.059 
     23694.088   21.343   21.595    4.293    4.344     28462.765     26306.179     29692.295     27484.731 
     23696.083   21.223   21.476    4.303    4.345     28505.224     26314.754     29735.258     27493.398 
     23698.078   21.105   21.359    4.319    4.354     28547.447     26323.355     29777.987     27502.076 
     23700.000   20.991   21.248    4.344    4.373     28587.902     26331.680     29818.932     27510.462 
     23700.073   20.988   21.244    4.345    4.373     28589.434     26331.997     29820.483     27510.782 
     23701.784   20.930   21.186    4.340    4.369     28625.295     26339.427     29856.782     27518.261 
     23702.068   20.922   21.178    4.338    4.368     28631.238     26340.659     29862.798     27519.501 
     23702.078   20.921   21.177    4.338    4.368     28631.447     26340.702     29863.010     27519.545 
     23706.257   20.791   21.049    4.326    4.364     28718.604     26358.807     29951.242     27537.789 
     23720.000   20.082   20.380    4.120    4.236     28999.460     26416.849     30235.921     27596.880 
     23733.276   19.373   19.622    4.058    4.103     29261.363     26471.138     30501.455     27652.235 
     23740.000   19.277   19.527    4.044    4.072     29391.307     26498.376     30633.076     27679.722 
     23760.000   17.570   17.703    4.239    4.328     29759.780     26581.208     31005.376     27763.722 
     23780.000   17.299   17.402    3.477    3.502     30108.470     26658.376     31356.423     27842.023 
     23800.000   17.103   17.219    2.850    2.935     30452.494     26721.648     31702.637     27906.401 
     23806.257   17.160   17.284    2.487    2.537     30559.687     26738.343     31810.581     27923.521 
     23820.000   17.221   17.388    2.070    2.093     30795.934     26769.656     32048.834     27955.336 
     23840.000   16.482   16.681    2.194    2.268     31132.958     26812.304     32389.529     27998.942 
     23860.000   11.513   11.642    6.269    6.396     31412.908     26896.940     32672.757     28085.582 
     23876.061    0.000    0.000   25.120   25.806     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23876.061    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23880.000    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23900.000    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23915.864    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23920.000    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23921.006    0.000    0.000    0.000    0.000     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23921.006    0.000    0.000   22.712   23.143     31505.365     27149.011     32766.246     28344.184 
     23940.000   12.471   12.663    3.537    3.618     31623.801     27398.299     32886.511     28598.332 
     23950.236   15.029   15.278    1.922    1.983     31764.543     27426.239     33029.517     28626.996 
     23960.000   14.708   14.993    2.475    2.548     31909.719     27447.710     33177.303     28649.116 
     23980.000   12.648   12.853    2.511    2.554     32183.280     27497.575     33455.765     28700.142 
     24000.000   13.681   14.010    3.271    3.416     32446.566     27555.398     33724.396     28759.849 
     24020.000   12.485   12.714    4.623    4.891     32708.227     27634.343     33991.642     28842.919 
     24040.000   10.960   11.243    6.638    6.875     32942.683     27746.956     34231.215     28960.574 
     24042.307   11.325   11.589    6.076    6.277     32968.389     27761.622     34257.552     28975.745 
     24060.000   12.655   12.813    3.564    3.639     33180.527     27846.902     34473.423     29063.466 
     24080.000   13.938   14.048    3.366    3.390     33446.460     27916.200     34742.032     29133.755 
     24100.000   12.620   12.653    4.173    4.273     33712.041     27991.590     35009.044     29210.383 
     24120.000    0.000    0.000   18.495   18.877     33838.241     28218.269     35135.573     29441.882 
     24135.744    0.000    0.000   24.753   25.417     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24135.744    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24139.532    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24140.000    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24154.532    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24160.000    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24169.532    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24178.691    0.000    0.000    0.000    0.000     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24178.691    0.000    0.000   26.317   27.114     33838.241     28558.714     35135.573     29790.565 
     24180.000    0.000    0.000   26.447   27.275     33838.241     28593.249     35135.573     29826.162 
     24200.000    7.154    7.175   14.987   15.196     33909.783     29007.587     35207.323     30250.868 
     24220.000    5.130    5.130   13.581   13.726     34032.622     29293.271     35330.377     30540.091 
     24240.000    6.317    6.317   11.884   11.984     34147.089     29547.928     35444.852     30797.193 
     24260.000    6.450    6.450   11.649   11.746     34274.755     29783.261     35572.519     31034.494 
     24270.881    6.226    6.226   11.406   11.456     34343.716     29908.692     35641.480     31160.724 
     24280.000    5.924    5.924   11.330   11.369     34399.114     30012.357     35696.878     31264.794 
     24300.000   15.932   15.950    0.000    0.000     34617.675     30125.657     35915.620     31378.486 
     24320.000   13.480   13.577    2.579    2.620     34911.799     30151.452     36210.890     31404.681 
     24340.000   11.459   11.513    4.293    4.387     35161.193     30220.181     36461.793     31474.751 
     24360.000   11.461   11.477    4.631    4.641     35390.393     30309.431     36691.695     31565.041 
     24374.320    9.338    9.351    6.785    6.841     35539.315     30391.173     36840.821     31647.257 
     24380.000    9.001    9.016    7.367    7.455     35591.398     30431.365     36892.982     31687.857 
     24400.000   10.759   11.014    6.395    6.484     35788.997     30568.990     37093.281     31827.242 
     24420.000   10.876   11.301    6.832    7.339     36005.342     30701.264     37316.434     31965.475 
     24440.000   10.276   10.627    8.779    9.071     36216.858     30857.377     37535.719     32129.575 
     24460.000    6.844    7.017   14.101   14.497     36388.058     31086.182     37712.159     32365.252 
     24468.612    7.040    7.235   14.678   14.998     36447.841     31210.107     37773.527     32492.258 
     24474.320    6.970    7.235   15.520   15.842     36487.825     31296.295     37814.826     32580.275 
     24480.000    6.825    7.202   17.387   17.771     36527.002     31389.751     37855.829     32675.737 
     24500.000    5.980    6.366   23.477   24.032     36655.046     31798.385     37991.508     33093.770 
     24502.306    5.653    5.971   24.628   25.219     36668.458     31853.849     38005.733     33150.556 
     24502.316    5.651    5.970   24.631   25.221     36668.515     31854.095     38005.793     33150.808 
     24502.319    5.652    5.970   24.631   25.222     36668.532     31854.169     38005.810     33150.884 
     24512.028    4.530    4.631   27.557   28.307     36717.959     32107.513     38057.272     33410.740 
     24517.905    4.045    4.103   28.925   29.776     36743.157     32273.484     38082.938     33581.418 
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           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      513.296 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   10.854   10.914    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000   10.557   10.608    0.000    0.000        53.528         0.000        53.805         0.000 
        10.000    9.603    9.645    0.920    0.931       103.930         2.301       104.437         2.327 
        15.000    7.508    7.569    3.614    3.641       146.707        13.636       147.471        13.756 
        20.000    9.438    9.490    1.956    2.026       189.071        27.561       190.119        27.923 
        25.000    9.767    9.811    1.497    1.565       237.084        36.193       238.372        36.902 
        30.000    8.736    8.786    2.224    2.281       283.341        45.495       284.865        46.517 
        35.000    7.094    7.267    3.577    3.607       322.917        59.998       324.998        61.235 
        38.090    5.457    5.786    5.585    5.661       342.308        74.153       345.165        75.554 
        40.000    5.140    5.601    6.105    6.250       352.427        85.316       356.040        86.929 
        60.000    1.750    1.856    8.406    8.473       421.323       230.417       430.610       234.158 
        80.000    8.882    8.966    0.760    0.762       527.643       322.074       538.829       326.505 
        83.251    8.539    8.605    1.132    1.133       555.960       325.149       567.392       329.585 
       100.000    8.813    8.860    1.799    1.806       701.271       349.693       713.660       354.205 
       120.000    9.545    9.555    0.000    0.000       884.849       367.687       897.815       372.268 
       140.000   10.446   10.539    0.000    0.000      1084.757       367.687      1098.758       372.268 
       155.843   10.886   10.898    0.000    0.000      1253.735       367.687      1268.574       372.268 
       160.000   10.995   11.005    0.000    0.000      1299.214       367.687      1314.101       372.268 
       167.009   11.020   11.034    0.000    0.000      1376.367       367.687      1391.336       372.268 
       167.010   14.662   15.241    0.000    0.000      1376.379       367.687      1391.349       372.268 
       180.000   14.777   15.051    0.000    0.000      1567.586       367.687      1588.098       372.268 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 218 

       200.000   14.707   14.758    0.000    0.000      1862.426       367.687      1886.189       372.268 
       207.010   14.490   14.516    0.000    0.000      1964.764       367.687      1988.796       372.268 
       220.000   13.503   13.521    0.000    0.000      2146.582       367.687      2170.897       372.268 
       240.000   12.590   12.593    0.000    0.000      2407.510       367.687      2432.037       372.268 
       253.043   11.561   11.564    0.000    0.000      2565.008       367.687      2589.581       372.268 
       260.000   11.181   11.189    0.000    0.000      2644.118       367.687      2668.728       372.268 
       267.010   10.905   10.911    0.000    0.000      2721.531       367.687      2746.189       372.268 
       280.000   10.350   10.394    0.000    0.000      2859.583       367.687      2884.566       372.268 
       300.000   10.931   10.934    0.000    0.000      3072.390       367.687      3097.843       372.268 
       320.000   10.963   10.964    0.000    0.000      3291.332       367.687      3316.819       372.268 
       340.000   10.851   10.853    0.000    0.000      3509.477       367.687      3534.989       372.268 
       360.000   11.453   11.454    0.000    0.000      3732.520       367.687      3758.063       372.268 
       374.543   12.078   12.117    0.000    0.000      3903.628       367.687      3929.463       372.268 
       380.000   12.333   12.403    0.000    0.000      3970.232       367.687      3996.368       372.268 
       396.077   12.387   12.422    0.000    0.000      4168.944       367.687      4195.928       372.268 
       400.000   12.548   12.587    0.000    0.000      4217.855       367.687      4244.983       372.268 
       412.744   12.618   12.644    0.000    0.000      4378.214       367.687      4405.756       372.268 
       412.852   12.617   12.643    0.000    0.000      4379.576       367.687      4407.121       372.268 
       420.000   13.224   13.245    0.000    0.000      4471.932       367.687      4499.645       372.268 
       428.744   14.107   14.132    0.000    0.000      4591.419       367.687      4619.338       372.268 
       440.000   15.206   15.237    0.000    0.000      4756.392       367.687      4784.626       372.268 
       460.000   17.812   18.243    0.000    0.000      5086.577       367.687      5119.425       372.268 
       460.828   17.908   18.338    0.000    0.000      5101.365       367.687      5134.569       372.268 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:19   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 243: Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       47.522 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.725    7.727    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000    0.000    0.000   10.418   10.458        38.623        52.090        38.637        52.291 
        15.000    0.000    0.000   11.296   11.361        38.623       106.373        38.637       106.839 
        20.000    0.000    0.000   12.274   12.284        38.623       165.297        38.637       165.952 
        25.000    0.000    0.000   12.587   12.602        38.623       227.449        38.637       228.165 
        25.770    0.000    0.000   12.597   12.609        38.623       237.144        38.637       237.872 
        30.000    0.000    0.000   11.876   11.886        38.623       288.906        38.637       289.679 
        35.000    0.000    0.000   10.638   10.652        38.623       345.190        38.637       346.026 
        40.000    0.000    0.000    9.660    9.679        38.623       395.934        38.637       396.855 
        45.000    1.896    1.900    6.963    6.970        43.364       437.490        43.387       438.478 
        46.425    1.447    1.450    7.347    7.353        45.746       447.686        45.774       448.683 
        47.522    1.582    1.583    7.368    7.373        47.407       455.757        47.437       456.760 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 244: Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       59.229 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.101    0.102    8.222    8.232         0.000         0.000         0.000         0.000 
         5.000    0.000    0.000    9.749    9.754         0.254        44.929         0.254        44.964 
        10.000    0.000    0.000   10.030   10.038         0.254        94.376         0.254        94.445 
        15.000    0.000    0.000   10.450   10.467         0.254       145.577         0.254       145.709 
        20.000    0.000    0.000   11.054   11.073         0.254       199.337         0.254       199.559 
        25.000    0.000    0.000   11.747   11.764         0.254       256.337         0.254       256.652 
        40.000    0.000    0.000   10.453   10.525         0.254       422.835         0.254       423.822 
        50.000    7.754    7.771    0.000    0.000        39.024       475.101        39.108       476.447 
        59.229    7.998    8.001    0.000    0.000       111.711       475.101       111.886       476.447 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 246: Transfer VI-Tronco  15+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      238.843 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        59.483    4.029    4.144    2.471    2.547         0.000         0.000         0.000         0.000 
        60.000    4.020    4.133    2.480    2.558         2.081         1.280         2.140         1.320 
        80.000    3.570    3.675    2.930    3.346        77.980        55.380        80.220        60.358 
       100.000    2.996    3.067    3.504    4.115       143.644       119.717       147.638       134.962 
       120.000    3.057    3.118    3.443    4.015       204.168       189.193       209.493       216.264 
       140.000    5.197    5.255    1.303    1.314       286.702       236.658       293.231       269.554 
       160.000    1.667    1.683    4.833    4.847       355.338       298.023       362.614       331.159 
       180.000    0.000    0.000    6.500    6.505       372.005       411.356       379.445       444.673 
       199.643    0.000    0.000    6.500    6.503       372.005       539.035       379.445       572.430 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 250: Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      156.542 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        40.000   10.000   10.002    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        50.000    8.691    8.835    1.309    1.401        93.456         6.544        94.187         7.007 
        60.000    7.075    7.139    0.000    0.000       172.288        13.088       174.059        14.014 
        70.000    0.249    0.250    6.893    6.935       208.912        47.554       211.004        48.691 
        80.000    0.000    0.000   10.000   10.866       210.160       132.019       212.251       137.697 
        90.000    0.000    0.000   10.000   11.945       210.160       232.019       212.251       251.753 
       100.000    0.000    0.000   10.000   10.658       210.160       332.019       212.251       364.770 
       110.000    0.000    0.000   10.000   10.113       210.160       432.019       212.251       468.624 
       120.000    0.000    0.000   10.000   10.014       210.160       532.019       212.251       569.259 
       130.000   10.000   10.000    0.000    0.000       260.160       582.019       262.253       619.331 
       140.000   10.000   10.001    0.000    0.000       360.160       582.019       362.260       619.331 
       150.000   10.000   10.028    0.000    0.000       460.160       582.019       462.406       619.331 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 251: Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      179.611 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000   13.500   13.501    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        10.000   13.500   13.503    0.000    0.000       135.000         0.000       135.023         0.000 
        20.000   13.500   13.504    0.000    0.000       270.000         0.000       270.059         0.000 
        30.000    0.000    0.000   13.500   13.516       337.500        67.500       337.578        67.579 
        40.000    0.000    0.000   13.500   13.508       337.500       202.500       337.578       202.697 
        50.000    0.000    0.000   13.500   13.512       337.500       337.500       337.578       337.798 
        60.000    0.000    0.000   13.500   13.584       337.500       472.500       337.578       473.281 
        70.000    0.000    0.000   13.500   15.665       337.500       607.500       337.578       619.530 
        80.000    0.000    0.000   13.500   13.924       337.500       742.500       337.578       767.476 
        90.000    0.000    0.000   13.500   13.674       337.500       877.500       337.578       905.464 
       100.000    0.000    0.000   13.500   15.730       337.500      1012.500       337.578      1052.485 
       110.000    0.000    0.000   13.500   13.881       337.500      1147.500       337.578      1200.539 
       120.000    0.000    0.000   13.500   13.627       337.500      1282.500       337.578      1338.077 
       130.000    0.000    0.000   13.500   13.506       337.500      1417.500       337.578      1473.744 
       140.000   10.615   10.660    2.885    2.886       390.573      1499.427       390.879      1555.706 
       150.000   13.500   13.511    0.000    0.000       511.146      1513.854       511.736      1570.136 
       160.000   13.500   13.503    0.000    0.000       646.146      1513.854       646.809      1570.136 
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  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 261: Transicion eje 1 -166 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :    36504.304 
           PK final                      :    37110.722 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
     36504.304   19.089   19.102    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
     36520.000   19.077   19.114    0.000    0.000       299.532         0.000       299.919         0.000 
     36540.000   16.794   16.815    0.000    0.000       658.242         0.000       659.215         0.000 
     36546.752   17.068   17.096    0.000    0.000       772.558         0.000       773.698         0.000 
     36560.000   15.944   15.991    1.473    1.505       991.229         9.755       992.865         9.971 
     36580.000   15.813   15.864    1.593    1.608      1308.797        40.412      1311.416        41.101 
     36586.745   15.684   15.726    1.591    1.598      1415.021        51.151      1417.953        51.913 
     36600.000   16.161   16.196    0.865    0.868      1626.075        67.429      1629.519        68.257 
     36620.000   16.834   16.860    0.000    0.000      1956.019        76.078      1960.081        76.933 
     36640.000   14.061   14.089    3.105    3.161      2264.968       107.132      2269.571       108.543 
     36641.876   13.994   14.020    3.155    3.206      2291.284       113.005      2295.937       114.515 
     36641.886   14.547   14.576    3.156    3.206      2291.427       113.036      2296.080       114.547 
     36642.059   18.757   18.796    3.160    3.211      2294.307       113.583      2298.967       115.102 
     36648.188   18.364   18.400    3.274    3.311      2408.064       133.300      2412.954       135.086 
     36658.158   17.805   17.844    3.397    3.423      2588.364       166.553      2593.629       168.654 
     36660.000   17.717   17.758    3.414    3.440      2621.080       172.826      2626.418       174.975 
     36668.129   17.761   17.800    3.234    3.249      2765.278       199.845      2770.942       202.165 
     36678.103   17.942   17.983    2.981    2.989      2943.329       230.839      2949.390       233.276 
     36680.000   18.001   18.043    2.928    2.935      2977.421       236.444      2983.561       238.895 
     36688.046   18.378   18.410    2.319    2.320      3123.775       257.553      3130.211       260.038 
     36700.000   20.418   20.442    0.000    0.000      3355.663       271.411      3362.429       273.905 
     36720.000   22.714   22.734    0.000    0.000      3786.990       271.411      3794.184       273.905 
     36726.900   19.242   19.264    0.162    0.162      3931.740       271.970      3939.077       274.464 
     36740.000   16.690   16.756    3.354    3.390      4167.096       294.995      4175.009       297.730 
     36760.000   15.747   15.804    3.385    3.402      4491.463       362.384      4500.604       365.647 
     36780.000   17.003   17.047    1.285    1.285      4818.958       409.087      4829.110       412.515 
     36800.000   17.728   17.758    0.000    0.000      5166.262       421.935      5177.163       425.369 
     36820.000   16.955   16.966    0.000    0.000      5513.088       421.935      5524.410       425.369 
     36840.000   14.822   14.889    3.469    3.495      5830.856       456.625      5842.960       460.318 
     36851.950   15.028   15.086    3.015    3.025      6009.211       495.365      6022.059       499.272 
     36860.000   16.154   16.208    1.957    1.960      6134.720       515.374      6148.017       519.336 
     36880.000   18.191   18.219    0.000    0.000      6478.172       534.941      6492.291       538.939 
     36900.000   18.422   18.438    0.000    0.000      6844.309       534.941      6858.861       538.939 
     36920.000   12.291   12.380    3.033    3.067      7151.440       565.275      7167.036       569.611 
     36940.000   14.830   14.901    3.339    3.347      7422.647       628.996      7439.844       633.752 
     36960.000   18.106   18.152    0.000    0.000      7752.006       662.382      7770.373       667.220 
     36980.000   15.837   15.853    0.000    0.000      8091.440       662.382      8110.423       667.220 
     37000.000   15.880   15.883    0.000    0.000      8408.616       662.382      8427.783       667.220 
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     37020.000   13.568   13.618    2.249    2.254      8703.102       684.867      8722.789       689.758 
     37040.000   15.836   15.872    0.000    0.000      8997.143       707.352      9017.691       712.297 
     37060.000   15.748   15.795    0.000    0.000      9312.979       707.352      9334.362       712.297 
     37062.186   14.632   14.656    0.000    0.000      9346.184       707.352      9367.645       712.297 
     37080.000   14.328   14.337    0.000    0.000      9604.137       707.352      9625.890       712.297 
     37100.000   12.105   12.165    2.518    2.529      9868.471       732.531      9890.914       737.582 
     37110.722   14.371   14.387    0.000    0.000     10010.409       746.030     10033.258       751.137 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:04:19   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO : A1. (MOD 06/2018) 
  EJE: 262: Transición eje 166-2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :   -37126.168 
           PK final                      :   -36552.457 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
    -37126.168   17.048   17.075    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
    -37120.000   17.019   17.048    0.000    0.000       105.065         0.000       105.237         0.000 
    -37110.000   17.037   17.063    0.000    0.000       275.347         0.000       275.794         0.000 
    -37100.000   17.159   17.164    0.000    0.000       446.326         0.000       446.929         0.000 
    -37090.000   17.040   17.050    0.000    0.000       617.319         0.000       617.999         0.000 
    -37080.000   14.595   14.615    0.000    0.000       775.492         0.000       776.324         0.000 
    -37070.000   12.386   12.454    2.760    2.774       910.397        13.799       911.671        13.869 
    -37060.000   11.128   11.213    4.384    4.452      1027.972        49.519      1030.004        49.997 
    -37050.000   11.042   11.097    4.363    4.393      1138.826        93.252      1141.554        94.219 
    -37040.000   11.273   11.336    4.484    4.570      1250.404       137.487      1253.719       139.031 
    -37030.000   11.557   11.603    4.047    4.097      1364.555       180.143      1368.413       182.366 
    -37020.000   12.163   12.209    3.151    3.164      1483.155       216.132      1487.476       218.673 
    -37010.000   11.883   11.942    3.890    3.942      1603.384       251.339      1608.234       254.206 
    -37000.000   12.214   12.251    3.270    3.290      1723.866       287.141      1729.200       290.367 
    -36990.000   13.931   13.965    1.266    1.269      1854.589       309.822      1860.280       313.161 
    -36980.000   14.492   14.573    0.000    0.000      1996.703       316.153      2002.967       319.505 
    -36970.000   17.163   17.168    0.000    0.000      2154.974       316.153      2161.668       319.505 
    -36960.000   17.474   17.476    0.000    0.000      2328.155       316.153      2334.887       319.505 
    -36950.000   14.678   14.682    0.000    0.000      2488.913       316.153      2495.677       319.505 
    -36940.000   17.263   17.266    0.000    0.000      2648.617       316.153      2655.418       319.505 
    -36930.000   17.522   17.524    0.000    0.000      2822.546       316.153      2829.366       319.505 
    -36920.000   20.035   20.339    0.000    0.000      3010.331       316.153      3018.678       319.505 
    -36910.000   35.083   35.083    0.000    0.000      3285.917       316.153      3295.786       319.505 
    -36900.000   22.269   23.172    0.000    0.000      3572.676       316.153      3587.058       319.505 
    -36890.000   14.981   15.004    0.000    0.000      3758.928       316.153      3777.938       319.505 
    -36880.000   14.646   14.690    0.000    0.000      3907.065       316.153      3926.408       319.505 
    -36870.000   14.917   14.936    0.000    0.000      4054.880       316.153      4074.536       319.505 
    -36860.000   14.563   14.586    0.000    0.000      4202.279       316.153      4222.147       319.505 
    -36850.000   15.142   15.174    0.000    0.000      4350.802       316.153      4370.950       319.505 
    -36840.000   13.726   13.739    0.000    0.000      4495.143       316.153      4515.515       319.505 
    -36830.000   21.898   22.019    0.000    0.000      4673.264       316.153      4694.304       319.505 
    -36820.000   14.977   14.998    0.000    0.000      4857.640       316.153      4879.387       319.505 
    -36810.000   14.130   14.148    0.000    0.000      5003.179       316.153      5025.117       319.505 
    -36800.000   14.252   14.385    0.000    0.000      5145.092       316.153      5167.784       319.505 
    -36790.000   21.918   22.988    0.000    0.000      5325.944       316.153      5354.647       319.505 
    -36780.000   14.680   14.960    0.000    0.000      5508.936       316.153      5544.382       319.505 
    -36770.000   20.891   21.695    0.000    0.000      5686.790       316.153      5727.653       319.505 
    -36760.000   20.456   21.031    0.000    0.000      5893.522       316.153      5941.281       319.505 
    -36750.000   20.333   20.687    0.000    0.000      6097.469       316.153      6149.871       319.505 
    -36740.000   19.892   20.262    0.000    0.000      6298.596       316.153      6354.613       319.505 
    -36730.000   19.557   19.680    0.000    0.000      6495.839       316.153      6554.324       319.505 
    -36720.000   19.136   19.265    0.000    0.000      6689.301       316.153      6749.052       319.505 
    -36710.000   18.664   18.718    0.000    0.000      6878.297       316.153      6938.966       319.505 
    -36700.000   18.547   18.594    0.000    0.000      7064.352       316.153      7125.527       319.505 
    -36690.000   18.346   18.383    0.000    0.000      7248.820       316.153      7310.413       319.505 
    -36680.000   18.199   18.231    0.000    0.000      7431.548       316.153      7493.485       319.505 
    -36670.000   18.062   18.086    0.000    0.000      7612.854       316.153      7675.074       319.505 
    -36660.000   17.807   17.824    0.000    0.000      7792.198       316.153      7854.628       319.505 
    -36650.000   17.885   17.921    0.293    0.298      7970.658       317.619      8033.355       320.996 
    -36640.000   17.849   17.881    0.000    0.000      8149.331       319.084      8212.367       322.487 
    -36630.000   17.531   17.546    0.000    0.000      8326.235       319.084      8389.501       322.487 
    -36620.000   17.746   17.773    0.000    0.000      8502.625       319.084      8566.096       322.487 
    -36610.000   17.301   17.340    0.000    0.000      8677.863       319.084      8741.662       322.487 
    -36600.000   14.307   14.344    0.000    0.000      8835.905       319.084      8900.081       322.487 
    -36590.000   15.145   15.189    0.000    0.000      8983.166       319.084      9047.748       322.487 
    -36580.000   14.623   14.676    0.891    0.907      9132.007       323.539      9197.077       327.020 
    -36570.000   14.714   14.753    0.861    0.871      9278.692       332.296      9344.226       335.907 
    -36560.000   15.380   15.419    0.000    0.000      9429.162       336.599      9495.088       340.262 
    -36552.457   15.052   15.058    0.000    0.000      9543.936       336.599      9610.031       340.262 
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                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      195.331 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.000    7.006    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    7.000    7.009    0.000    0.000       140.000         0.000       140.155         0.000 
        40.000    7.000    7.007    0.000    0.000       280.000         0.000       280.313         0.000 
        60.000    7.000    7.007    0.000    0.000       420.000         0.000       420.453         0.000 
        80.000    7.000    7.008    0.000    0.000       560.000         0.000       560.603         0.000 
       100.000    7.000    7.015    0.000    0.000       700.000         0.000       700.832         0.000 
       120.000    7.000    7.021    0.000    0.000       840.000         0.000       841.191         0.000 
       140.000    7.000    7.029    0.000    0.000       980.000         0.000       981.692         0.000 
       160.000    7.000    7.025    0.000    0.000      1120.000         0.000      1122.231         0.000 
       180.000    7.000    7.026    0.000    0.000      1260.000         0.000      1262.732         0.000 
       195.331    7.000    7.037    0.000    0.000      1367.317         0.000      1370.529         0.000 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    1 : Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    12000.000           FIRME        1.225         0.00          0.0        D TIERRA        3.152         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.754         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.752         0.00          0.0 
                           SC        0.723         0.00          0.0              MB        0.503         0.00          0.0 
    12020.000           FIRME        1.280        25.06         25.1        D TIERRA        3.412        65.65         65.6 
                  SUELO SEL 2        0.795        15.49         15.5     SUELO SEL 1        0.793        15.45         15.5 
                           SC        0.750        14.73         14.7              MB        0.530        10.33         10.3 
    12040.000           FIRME        1.335        26.16         51.2        D TIERRA        3.249        66.62        132.3 
                  SUELO SEL 2        0.836        16.32         31.8     SUELO SEL 1        0.834        16.28         31.7 
                           SC        0.778        15.28         30.0              MB        0.557        10.88         21.2 
    12060.000           FIRME        1.333        26.68         77.9        D TIERRA        3.616        68.65        200.9 
                  SUELO SEL 2        0.835        16.71         48.5     SUELO SEL 1        0.833        16.67         48.4 
                           SC        0.777        15.55         45.6              MB        0.556        11.14         32.3 
    12080.000           FIRME        1.270        26.03        103.9        D TIERRA        3.454        70.70        271.6 
                  SUELO SEL 2        0.787        16.22         64.7     SUELO SEL 1        0.785        16.18         64.6 
                           SC        0.745        15.22         60.8              MB        0.525        10.81         43.2 
    12100.000           FIRME        1.198        24.68        128.6        D TIERRA        3.662        71.17        342.8 
                  SUELO SEL 2        0.734        15.21         80.0     SUELO SEL 1        0.732        15.17         79.8 
                           SC        0.709        14.54         75.3              MB        0.489        10.14         53.3 
    12120.000           FIRME        1.075        22.73        151.3        D TIERRA        2.358        60.20        403.0 
                  SUELO SEL 2        0.644        13.78         93.7     SUELO SEL 1        0.643        13.74         93.5 
                           SC        0.645        13.55         88.9              MB        0.430         9.19         62.5 
    12140.000           FIRME        0.971        20.46        171.8        D TIERRA        2.751        51.09        454.1 
                  SUELO SEL 2        0.576        12.20        105.9     SUELO SEL 1        0.574        12.16        105.7 
                           SC        0.587        12.33        101.2              MB        0.384         8.14         70.6 
    12160.000           FIRME        0.922        18.94        190.7        D TIERRA        2.514        52.66        506.7 
                  SUELO SEL 2        0.540        11.16        117.1     SUELO SEL 1        0.538        11.11        116.8 
                           SC        0.563        11.50        112.7              MB        0.360         7.44         78.1 
    12180.000           FIRME        1.038        19.61        210.3        D TIERRA        3.473        59.87        566.6 
                  SUELO SEL 2        0.619        11.59        128.7     SUELO SEL 1        0.617        11.54        128.3 
                           SC        0.626        11.89        124.6              MB        0.413         7.72         85.8 
    12200.000           FIRME        1.169        22.08        232.4        D TIERRA        2.620        60.93        627.5 
                  SUELO SEL 2        0.712        13.31        142.0     SUELO SEL 1        0.710        13.27        141.6 
                           SC        0.694        13.20        137.8              MB        0.475         8.87         94.7 
    12220.000           FIRME        1.202        23.71        256.1        D TIERRA        4.511        71.31        698.8 
                  SUELO SEL 2        0.736        14.48        156.5     SUELO SEL 1        0.734        14.44        156.0 
                           SC        0.711        14.05        151.8              MB        0.491         9.66        104.3 
    12240.000           FIRME        1.254        24.56        280.7        D TIERRA        3.624        81.35        780.2 
                  SUELO SEL 2        0.777        15.13        171.6     SUELO SEL 1        0.775        15.09        171.1 
                           SC        0.736        14.47        166.3              MB        0.518        10.09        114.4 
    12260.000           FIRME        1.332        25.86        306.6        D TIERRA        3.611        72.35        852.5 
                  SUELO SEL 2        0.834        16.11        187.7     SUELO SEL 1        0.832        16.07        187.2 
                           SC        0.776        15.12        181.4              MB        0.556        10.74        125.1 
    12280.000           FIRME        1.320        26.52        333.1        D TIERRA        4.980        85.91        938.4 
                  SUELO SEL 2        0.896        17.29        205.0     SUELO SEL 1        0.893        17.25        204.4 
                           SC        0.723        14.98        196.4              MB        0.598        11.54        136.7 
    12300.000           FIRME        1.463        27.83        360.9        D TIERRA        3.749        87.28       1025.7 
                  SUELO SEL 2        0.932        18.27        223.3     SUELO SEL 1        0.930        18.23        222.7 
                           SC        0.841        15.64        212.0              MB        0.622        12.19        148.9 
    12320.000           FIRME        1.440        29.03        389.9        D TIERRA        3.572        73.20       1098.9 
                  SUELO SEL 2        0.915        18.47        241.7     SUELO SEL 1        0.913        18.43        241.1 
                           SC        0.830        16.71        228.7              MB        0.610        12.32        161.2 
    12340.000           FIRME        1.298        27.38        417.3        D TIERRA        4.461        80.33       1179.3 
                  SUELO SEL 2        0.862        17.77        259.5     SUELO SEL 1        0.860        17.73        258.8 
                           SC        0.724        15.54        244.3              MB        0.574        11.85        173.0 
    12360.000           FIRME        1.244        25.42        442.7        D TIERRA        3.479        79.40       1258.7 
                  SUELO SEL 2        0.787        16.48        276.0     SUELO SEL 1        0.785        16.45        275.3 
                           SC        0.720        14.43        258.7              MB        0.524        10.99        184.0 
    12380.000           FIRME        1.206        24.50        467.2        D TIERRA        2.781        62.60       1321.3 
                  SUELO SEL 2        0.753        15.40        291.4     SUELO SEL 1        0.751        15.36        290.6 
                           SC        0.704        14.23        272.9              MB        0.502        10.26        194.3 
    12400.000           FIRME        1.165        23.71        490.9        D TIERRA        3.315        60.95       1382.2 
                  SUELO SEL 2        0.729        14.82        306.2     SUELO SEL 1        0.727        14.79        305.4 
                           SC        0.679        13.83        286.8              MB        0.486         9.88        204.2 
    12420.000           FIRME        1.170        23.35        514.3        D TIERRA        3.070        63.84       1446.1 
                  SUELO SEL 2        0.730        14.59        320.8     SUELO SEL 1        0.729        14.56        320.0 
                           SC        0.683        13.62        300.4              MB        0.487         9.73        213.9 
    12440.000           FIRME        1.187        23.57        537.9        D TIERRA        2.971        60.41       1506.5 
                  SUELO SEL 2        0.752        14.82        335.6     SUELO SEL 1        0.750        14.79        334.8 
                           SC        0.686        13.69        314.1              MB        0.501         9.88        223.8 
    12460.000           FIRME        1.175        23.62        561.5        D TIERRA        3.412        63.84       1570.3 
                  SUELO SEL 2        0.768        15.20        350.8     SUELO SEL 1        0.766        15.16        349.9 
                           SC        0.663        13.49        327.6              MB        0.512        10.13        233.9 
    12480.000           FIRME        1.167        23.42        584.9        D TIERRA        3.361        67.74       1638.0 
                  SUELO SEL 2        0.768        15.36        366.2     SUELO SEL 1        0.766        15.33        365.3 
                           SC        0.654        13.17        340.7              MB        0.513        10.25        244.2 
    12500.000           FIRME        1.080        22.47        607.4        D TIERRA        3.184        65.45       1703.5 
                  SUELO SEL 2        0.748        15.16        381.3     SUELO SEL 1        0.746        15.12        380.4 
                           SC        0.581        12.35        353.1              MB        0.499        10.12        254.3 
    12520.000           FIRME        1.032        21.12        628.5        D TIERRA        2.435        56.19       1759.7 
                  SUELO SEL 2        0.714        14.62        396.0     SUELO SEL 1        0.712        14.58        395.0 
                           SC        0.556        11.37        364.5              MB        0.476         9.75        264.0 
    12540.000           FIRME        0.982        20.15        648.7        D TIERRA        2.136        45.71       1805.4 
                  SUELO SEL 2        0.667        13.81        409.8     SUELO SEL 1        0.666        13.78        408.7 
                           SC        0.538        10.93        375.4              MB        0.445         9.21        273.3 
    12560.000           FIRME        0.979        19.62        668.3        D TIERRA        4.078        62.14       1867.5 
                  SUELO SEL 2        0.657        13.24        423.0     SUELO SEL 1        0.655        13.20        421.9 
                           SC        0.541        10.78        386.2              MB        0.438         8.83        282.1 
    12580.000           FIRME        0.973        19.52        687.8        D TIERRA        2.251        63.28       1930.8 
                  SUELO SEL 2        0.669        13.26        436.3     SUELO SEL 1        0.668        13.22        435.2 
                           SC        0.526        10.67        396.8              MB        0.447         8.85        290.9 
    12600.000           FIRME        0.966        19.39        707.2        D TIERRA       11.691       139.42       2070.2 
                  SUELO SEL 2        0.689        13.58        449.8     SUELO SEL 1        0.687        13.54        448.7 
                           SC        0.506        10.32        407.2              MB        0.460         9.07        300.0 
    12620.000           FIRME        1.006        19.72        726.9        D TIERRA       36.715       484.07       2554.3 
                  SUELO SEL 2        0.705        13.94        463.8     SUELO SEL 1        0.702        13.89        462.6 
                           SC        0.536        10.42        417.6              MB        0.470         9.30        309.3 
    12640.000           FIRME        1.055        20.61        747.5        D TIERRA        2.439       391.54       2945.8 
                  SUELO SEL 2        0.759        14.64        478.4     SUELO SEL 1        0.758        14.60        477.2 
                           SC        0.549        10.85        428.4              MB        0.506         9.76        319.1 
    12660.000           FIRME        1.153        22.08        769.6        D TIERRA        2.469        49.08       2994.9 
                  SUELO SEL 2        0.787        15.45        493.9     SUELO SEL 1        0.785        15.43        492.6 

                           SC        0.628        11.77        440.2              MB        0.525        10.31        329.4 
    12680.000           FIRME        1.133        22.86        792.5        D TIERRA       25.508       279.77       3274.7 
                  SUELO SEL 2        0.799        15.85        509.7     SUELO SEL 1        0.796        15.81        508.5 
                           SC        0.600        12.29        452.5              MB        0.533        10.58        340.0 
    12700.000           FIRME        1.194        23.27        815.7        D TIERRA       26.027       515.35       3790.0 
                  SUELO SEL 2        0.838        16.36        526.1     SUELO SEL 1        0.835        16.31        524.8 
                           SC        0.635        12.35        464.8              MB        0.558        10.91        350.9 
    12720.000           FIRME        1.337        25.30        841.0        D TIERRA        2.683       287.10       4077.1 
                  SUELO SEL 2        0.922        17.60        543.7     SUELO SEL 1        0.920        17.55        542.3 
                           SC        0.721        13.56        478.4              MB        0.615        11.74        362.6 
    12740.000           FIRME        1.240        25.77        866.8        D TIERRA        0.000        26.83       4104.0 
                  SUELO SEL 2        0.892        18.14        561.8     SUELO SEL 1        0.892        18.12        560.4 
                    TERRAPLEN       25.028       250.28        250.3              SC        0.646        13.68        492.1 
                           MB        0.594        12.09        374.7 
    12760.000           FIRME        1.252        24.93        891.7        D TIERRA        2.582        25.82       4129.8 
                  SUELO SEL 2        0.913        18.05        579.9     SUELO SEL 1        0.913        18.04        578.5 
                    TERRAPLEN        0.000       250.28        500.6              SC        0.643        12.90        505.0 
                           MB        0.609        12.03        386.7 
    12780.000           FIRME        1.288        25.41        917.1        D TIERRA        3.221        58.02       4187.8 
                  SUELO SEL 2        0.938        18.51        598.4     SUELO SEL 1        0.937        18.49        597.0 
                           SC        0.663        13.06        518.0              MB        0.626        12.35        399.1 
    12800.000           FIRME        1.176        24.64        941.8        D TIERRA        2.306        55.26       4243.1 
                  SUELO SEL 2        0.842        17.80        616.2     SUELO SEL 1        0.842        17.79        614.8 
                           SC        0.614        12.77        530.8              MB        0.562        11.87        410.9 
    12820.000           FIRME        1.015        21.91        963.7        D TIERRA       49.373       516.78       4759.8 
                  SUELO SEL 2        0.730        15.72        631.9     SUELO SEL 1        0.727        15.69        630.4 
                           SC        0.527        11.42        542.2              MB        0.487        10.49        421.4 
    12840.000           FIRME        0.950        19.65        983.3        D TIERRA        2.175       515.48       5275.3 
                  SUELO SEL 2        0.691        14.21        646.1     SUELO SEL 1        0.690        14.17        644.6 
                           SC        0.489        10.17        552.4              MB        0.461         9.48        430.9 
    12860.000           FIRME        0.844        17.94       1001.3        D TIERRA        1.997        41.72       5317.0 
                  SUELO SEL 2        0.624        13.15        659.3     SUELO SEL 1        0.623        13.13        657.7 
                           SC        0.428         9.17        561.6              MB        0.417         8.77        439.7 
    12880.000           FIRME        0.801        16.46       1017.7        D TIERRA        1.439        34.36       5351.4 
                  SUELO SEL 2        0.591        12.15        671.4     SUELO SEL 1        0.591        12.14        669.9 
                           SC        0.407         8.34        569.9              MB        0.395         8.11        447.8 
    12900.000           FIRME        0.841        16.42       1034.2        D TIERRA        1.786        32.25       5383.7 
                  SUELO SEL 2        0.614        12.05        683.5     SUELO SEL 1        0.613        12.04        681.9 
                           SC        0.432         8.38        578.3              MB        0.410         8.04        455.8 
    12920.000           FIRME        0.912        17.53       1051.7        D TIERRA        2.056        38.43       5422.1 
                  SUELO SEL 2        0.683        12.97        696.4     SUELO SEL 1        0.682        12.96        694.9 
                           SC        0.456         8.88        587.2              MB        0.456         8.66        464.5 
    12940.000           FIRME        1.068        19.80       1071.5        D TIERRA        1.441        34.97       5457.1 
                  SUELO SEL 2        0.723        14.06        710.5     SUELO SEL 1        0.723        14.06        708.9 
                           SC        0.585        10.41        597.6              MB        0.482         9.38        473.9 
    12960.000           FIRME        1.018        20.86       1092.3        D TIERRA        2.197        36.37       5493.4 
                  SUELO SEL 2        0.743        14.66        725.2     SUELO SEL 1        0.742        14.66        723.6 
                           SC        0.522        11.08        608.7              MB        0.496         9.78        483.7 
    12980.000           FIRME        1.017        20.36       1112.7        D TIERRA        2.304        45.01       5538.4 
                  SUELO SEL 2        0.737        14.80        740.0     SUELO SEL 1        0.736        14.78        738.4 
                           SC        0.526        10.48        619.2              MB        0.492         9.87        493.5 
    13000.000           FIRME        1.072        20.89       1133.6        D TIERRA        2.666        49.70       5588.1 
                  SUELO SEL 2        0.792        15.29        755.3     SUELO SEL 1        0.791        15.27        753.6 
                           SC        0.543        10.69        629.8              MB        0.528        10.20        503.7 
    13000.000           FIRME        1.622         0.00       1133.6        D TIERRA        3.916         0.00       5588.1 
                  SUELO SEL 2        1.212         0.00        755.3     SUELO SEL 1        1.212         0.00        753.6 
                           SC        0.641         0.00        629.8              MB        0.559         0.00        503.7 
                     Rellenos        0.422         0.00          0.0 
    13020.000           FIRME        1.727        33.49       1167.1        D TIERRA        3.978        78.94       5667.1 
                  SUELO SEL 2        1.279        24.91        780.2     SUELO SEL 1        1.279        24.91        778.6 
                           SC        0.691        13.31        643.2              MB        0.586        11.46        515.2 
                     Rellenos        0.450         8.72          8.7 
    13040.000           FIRME        1.736        34.62       1201.7        D TIERRA        3.459        74.36       5741.4 
                  SUELO SEL 2        1.311        25.90        806.1     SUELO SEL 1        1.311        25.90        804.5 
                           SC        0.686        13.77        656.9              MB        0.563        11.49        526.7 
                     Rellenos        0.487         9.36         18.1 
    13060.000           FIRME        1.558        32.94       1234.6        D TIERRA        3.486        69.45       5810.9 
                  SUELO SEL 2        1.208        25.19        831.3     SUELO SEL 1        1.208        25.20        829.7 
                           SC        0.593        12.79        669.7              MB        0.531        10.95        537.6 
                     Rellenos        0.433         9.20         27.3 
    13080.000           FIRME        1.502        30.60       1265.2        D TIERRA        3.506        69.92       5880.8 
                  SUELO SEL 2        1.145        23.53        854.8     SUELO SEL 1        1.145        23.53        853.2 
                           SC        0.577        11.70        681.4              MB        0.516        10.47        548.1 
                     Rellenos        0.409         8.43         35.7 
    13100.000           FIRME        1.604        31.06       1296.3        D TIERRA        2.201        57.07       5937.9 
                  SUELO SEL 2        1.443        25.88        880.7     SUELO SEL 1        1.299        24.44        877.6 
                    TERRAPLEN        0.430         4.30        504.9              SC        0.621        11.98        693.4 
                           MB        0.488        10.04        558.1        Rellenos        0.495         9.05         44.8 
    13120.000           FIRME        1.480        30.84       1327.1        D TIERRA        3.453        56.54       5994.4 
                  SUELO SEL 2        1.058        25.01        905.7     SUELO SEL 1        1.058        23.57        901.2 
                    TERRAPLEN        0.000         4.30        509.2              SC        0.592        12.13        705.5 
                           MB        0.471         9.59        567.7        Rellenos        0.417         9.12         53.9 
    13140.000           FIRME        1.719        31.99       1359.1        D TIERRA        2.656        61.09       6055.5 
                  SUELO SEL 2        1.197        22.55        928.2     SUELO SEL 1        1.197        22.55        923.8 
                           SC        0.698        12.90        718.4              MB        0.475         9.46        577.2 
                     Rellenos        0.545         9.62         63.5 
    13160.000           FIRME        3.383        51.02       1410.1        D TIERRA        8.357       110.12       6165.6 
                  SUELO SEL 2        2.516        37.14        965.4     SUELO SEL 1        2.516        37.14        960.9 
                           SC        1.329        20.27        738.7              MB        1.189        16.64        593.8 
                     Rellenos        0.865        14.10         77.6 
    13180.000           FIRME        0.000        33.83       1444.0        D TIERRA        0.000        83.57       6249.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        25.16        990.5     SUELO SEL 1        0.000        25.16        986.1 
                           SC        0.000        13.29        752.0              MB        0.000        11.89        605.7 
                     Rellenos        0.000         8.65         86.3 
    13220.000           FIRME        0.096         0.96       1444.9        D TIERRA        0.432         4.32       6253.5 
                  SUELO SEL 2        0.090         0.90        991.4     SUELO SEL 1        0.090         0.90        987.0 
                     Rellenos        0.096         0.96         87.2 
    13240.000           FIRME        0.345         4.41       1449.3        D TIERRA        1.072        15.04       6268.6 
                  SUELO SEL 2        0.271         3.62        995.1     SUELO SEL 1        0.271         3.62        990.6 
                     Rellenos        0.345         4.41         91.6 
    13260.000           FIRME        0.593         9.38       1458.7        D TIERRA        1.928        30.01       6298.6 
                  SUELO SEL 2        0.419         6.90       1002.0     SUELO SEL 1        0.419         6.90        997.5 
                     Rellenos        0.593         9.38        101.0 
    13280.000           FIRME        0.315         9.07       1467.8        D TIERRA        0.600        25.29       6323.9 
                  SUELO SEL 2        0.169         5.88       1007.8     SUELO SEL 1        0.169         5.88       1003.4 
                           SC        0.002         0.02        752.0        Rellenos        0.312         9.05        110.0 
    13300.000           FIRME        1.050        13.65       1481.4        D TIERRA        3.295        38.95       6362.8 
                  SUELO SEL 2        0.665         8.34       1016.2     SUELO SEL 1        0.665         8.33       1011.7 
                           SC        0.055         0.57        752.6        Rellenos        0.995        13.07        123.1 
    13320.000           FIRME        1.188        22.37       1503.8        D TIERRA        3.567        68.62       6431.4 
                  SUELO SEL 2        0.720        13.85       1030.0     SUELO SEL 1        0.720        13.85       1025.5 
                           SC        0.129         1.84        754.4              MB        0.001         0.01        605.7 
                     Rellenos        1.057        20.52        143.6 
    13340.000           FIRME        1.266        24.54       1528.3        D TIERRA        3.691        72.58       6504.0 
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                  SUELO SEL 2        0.745        14.65       1044.7     SUELO SEL 1        0.745        14.65       1040.2 
                           SC        0.168         2.97        757.4              MB        0.009         0.10        605.8 
                     Rellenos        1.089        21.46        165.1 
    13360.000           FIRME        1.490        27.56       1555.9        D TIERRA        4.026        77.17       6581.2 
                  SUELO SEL 2        0.861        16.06       1060.7     SUELO SEL 1        0.862        16.06       1056.3 
                           SC        0.319         4.87        762.3              MB        0.084         0.93        606.8 
                     Rellenos        1.086        21.76        186.9 
    13380.000           FIRME        1.753        32.43       1588.3        D TIERRA        4.722        87.48       6668.6 
                  SUELO SEL 2        1.010        18.71       1079.4     SUELO SEL 1        1.010        18.72       1075.0 
                           SC        0.486         8.06        770.3              MB        0.183         2.67        609.4 
                     Rellenos        1.084        21.70        208.6 
    13400.000           FIRME        1.955        37.08       1625.4        D TIERRA        5.508       102.30       6770.9 
                  SUELO SEL 2        1.130        21.40       1100.8     SUELO SEL 1        1.130        21.41       1096.4 
                           SC        0.610        10.96        781.3              MB        0.263         4.46        613.9 
                     Rellenos        1.082        21.66        230.2 
    13420.000           FIRME        1.384        33.39       1658.8        D TIERRA        2.512        80.20       6851.1 
                  SUELO SEL 2        0.766        18.97       1119.8     SUELO SEL 1        0.766        18.97       1115.3 
                           SC        0.639        12.48        793.8              MB        0.284         5.47        619.4 
                     Rellenos        0.462        15.44        245.7 
    13440.000           FIRME        1.549        29.33       1688.1        D TIERRA        2.385        48.97       6900.1 
                  SUELO SEL 2        0.924        16.91       1136.7     SUELO SEL 1        0.925        16.91       1132.2 
                           SC        0.673        13.12        806.9              MB        0.309         5.93        625.3 
                     Rellenos        0.567        10.28        255.9 
    13460.000           FIRME        2.224        37.74       1725.9        D TIERRA        5.556        79.41       6979.5 
                  SUELO SEL 2        1.288        22.13       1158.8     SUELO SEL 1        1.288        22.13       1154.4 
                           SC        0.754        14.28        821.2              MB        0.369         6.78        632.1 
                     Rellenos        1.101        16.68        272.6 
    13480.000           FIRME        2.415        46.40       1772.3        D TIERRA        5.985       115.41       7094.9 
                  SUELO SEL 2        1.442        27.30       1186.1     SUELO SEL 1        1.442        27.30       1181.7 
                           SC        0.876        16.30        837.5              MB        0.471         8.39        640.5 
                     Rellenos        1.069        21.70        294.3 
    13500.000           FIRME        2.563        49.79       1822.1        D TIERRA        7.772       137.58       7232.5 
                  SUELO SEL 2        1.528        29.69       1215.8     SUELO SEL 1        1.527        29.69       1211.4 
                           SC        0.936        18.12        855.6              MB        0.528         9.99        650.5 
                     Rellenos        1.099        21.68        316.0 
    13520.000           FIRME        2.597        51.61       1873.7        D TIERRA        6.892       146.64       7379.2 
                  SUELO SEL 2        1.581        31.09       1246.9     SUELO SEL 1        1.582        31.09       1242.5 
                           SC        0.945        18.81        874.4              MB        0.565        10.93        661.4 
                     Rellenos        1.088        21.87        337.9 
    13540.000           FIRME        1.926        45.24       1918.9        D TIERRA        4.129       110.21       7489.4 
                  SUELO SEL 2        1.122        27.04       1274.0     SUELO SEL 1        1.122        27.04       1269.5 
                           SC        0.934        18.79        893.2              MB        0.526        10.91        672.3 
                     Rellenos        0.466        15.54        353.4 
    13560.000           FIRME        2.052        39.79       1958.7        D TIERRA        3.393        75.22       7564.6 
                  SUELO SEL 2        1.429        25.51       1299.5     SUELO SEL 1        1.384        25.07       1294.6 
                           SC        0.923        18.57        911.8              MB        0.517        10.43        682.7 
                     Rellenos        0.612        10.78        364.2 
    13580.000           FIRME        2.047        40.99       1999.7        D TIERRA        1.816        52.09       7616.7 
                  SUELO SEL 2        1.525        29.54       1329.0     SUELO SEL 1        1.390        27.75       1322.3 
                    TERRAPLEN        0.006         0.06        509.2              SC        0.934        18.58        930.3 
                           MB        0.528        10.45        693.2        Rellenos        0.584        11.96        376.1 
    13600.000           FIRME        2.080        41.27       2040.9        D TIERRA        2.779        45.95       7662.6 
                  SUELO SEL 2        1.429        29.54       1358.5     SUELO SEL 1        1.400        27.90       1350.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.06        509.3              SC        0.937        18.71        949.1 
                           MB        0.530        10.58        703.8        Rellenos        0.613        11.97        388.1 
    13620.000           FIRME        2.130        42.10       2083.0        D TIERRA        3.089        58.68       7721.3 
                  SUELO SEL 2        1.468        28.98       1387.5     SUELO SEL 1        1.438        28.37       1378.6 
                           SC        0.940        18.77        967.8              MB        0.543        10.73        714.5 
                     Rellenos        0.648        12.61        400.7 
    13640.000           FIRME        2.128        42.59       2125.6        D TIERRA        2.415        55.03       7776.3 
                  SUELO SEL 2        1.529        29.97       1417.5     SUELO SEL 1        1.440        28.78       1407.4 
                           SC        0.953        18.92        986.7              MB        0.545        10.87        725.4 
                     Rellenos        0.631        12.79        413.5 
    13660.000           FIRME        2.117        42.45       2168.1        D TIERRA        2.386        48.00       7824.3 
                  SUELO SEL 2        1.493        30.22       1447.7     SUELO SEL 1        1.431        28.71       1436.1 
                           SC        0.948        19.01       1005.7              MB        0.541        10.85        736.2 
                     Rellenos        0.628        12.59        426.1 
    13680.000           FIRME        2.150        42.67       2210.8        D TIERRA        3.342        57.28       7881.6 
                  SUELO SEL 2        1.422        29.15       1476.9     SUELO SEL 1        1.417        28.49       1464.6 
                           SC        0.964        19.12       1024.9              MB        0.556        10.97        747.2 
                     Rellenos        0.630        12.58        438.7 
    13700.000           FIRME        2.121        42.71       2253.5        D TIERRA        3.606        69.48       7951.1 
                  SUELO SEL 2        1.339        27.61       1504.5     SUELO SEL 1        1.339        27.57       1492.1 
                           SC        0.955        19.19       1044.1              MB        0.548        11.04        758.2 
                     Rellenos        0.618        12.48        451.2 
    13720.000           FIRME        2.060        41.81       2295.3        D TIERRA        3.248        68.54       8019.7 
                  SUELO SEL 2        1.269        26.08       1530.6     SUELO SEL 1        1.270        26.09       1518.2 
                           SC        0.925        18.80       1062.9              MB        0.516        10.64        768.9 
                     Rellenos        0.619        12.37        463.5 
    13740.000           FIRME        2.002        40.62       2335.9        D TIERRA        3.573        68.22       8087.9 
                  SUELO SEL 2        1.198        24.67       1555.2     SUELO SEL 1        1.198        24.68       1542.9 
                           SC        0.912        18.37       1081.2              MB        0.505        10.22        779.1 
                     Rellenos        0.585        12.04        475.6 
    13760.000           FIRME        0.614        26.17       2362.1        D TIERRA        1.369        49.42       8137.3 
                  SUELO SEL 2        0.403        16.01       1571.2     SUELO SEL 1        0.403        16.01       1558.9 
                           SC        0.346        12.58       1093.8              MB        0.268         7.74        786.8 
                     Rellenos        0.000         5.85        481.4 
    13780.000           FIRME        0.609        12.23       2374.3        D TIERRA        1.248        26.17       8163.5 
                  SUELO SEL 2        0.403         8.06       1579.3     SUELO SEL 1        0.403         8.06       1567.0 
                           SC        0.340         6.86       1100.7              MB        0.269         5.37        792.2 
    13800.000           FIRME        0.618        12.27       2386.6        D TIERRA        1.218        24.66       8188.1 
                  SUELO SEL 2        0.416         8.19       1587.5     SUELO SEL 1        0.416         8.19       1575.2 
                           SC        0.341         6.81       1107.5              MB        0.277         5.46        797.7 
    13820.000           FIRME        0.623        12.41       2399.0        D TIERRA        1.386        26.04       8214.2 
                  SUELO SEL 2        0.431         8.47       1596.0     SUELO SEL 1        0.431         8.47       1583.6 
                           SC        0.335         6.76       1114.2              MB        0.287         5.65        803.3 
    13840.000           FIRME        0.656        12.79       2411.8        D TIERRA        1.345        27.31       8241.5 
                  SUELO SEL 2        0.453         8.84       1604.8     SUELO SEL 1        0.453         8.84       1592.5 
                           SC        0.354         6.90       1121.1              MB        0.302         5.89        809.2 
    13860.000           FIRME        0.713        13.69       2425.5        D TIERRA        1.521        28.66       8270.1 
                  SUELO SEL 2        0.488         9.41       1614.2     SUELO SEL 1        0.488         9.41       1601.9 
                           SC        0.387         7.42       1128.5              MB        0.325         6.27        815.5 
    13880.000           FIRME        0.779        14.92       2440.4        D TIERRA        1.674        31.95       8302.1 
                  SUELO SEL 2        0.528        10.16       1624.4     SUELO SEL 1        0.528        10.16       1612.0 
                           SC        0.427         8.15       1136.7              MB        0.352         6.77        822.3 
    13900.000           FIRME        0.863        16.42       2456.8        D TIERRA        1.662        33.36       8335.5 
                  SUELO SEL 2        0.577        11.05       1635.4     SUELO SEL 1        0.577        11.05       1623.1 
                           SC        0.479         9.06       1145.8              MB        0.385         7.36        829.6 
    13920.000           FIRME        1.102        19.65       2476.4        D TIERRA        2.286        39.48       8374.9 
                  SUELO SEL 2        0.725        13.02       1648.4     SUELO SEL 1        0.725        13.01       1636.1 
                           SC        0.619        10.98       1156.7              MB        0.482         8.67        838.3 
    13940.000           FIRME        1.182        22.84       2499.3        D TIERRA        2.846        51.32       8426.2 
                  SUELO SEL 2        0.789        15.14       1663.6     SUELO SEL 1        0.789        15.14       1651.2 
                           SC        0.645        12.64       1169.4              MB        0.451         9.33        847.6 

                     Rellenos        0.086         0.87        482.3 
    13960.000           FIRME        1.865        30.47       2529.7        D TIERRA        6.418        92.64       8518.9 
                  SUELO SEL 2        1.376        21.64       1685.2     SUELO SEL 1        1.375        21.64       1672.9 
                           SC        0.569        12.13       1181.5              MB        0.429         8.79        856.4 
                     Rellenos        0.868         9.54        491.8 
    13980.000           FIRME        1.775        36.40       2566.2        D TIERRA        6.747       131.64       8650.5 
                  SUELO SEL 2        1.389        27.65       1712.9     SUELO SEL 1        1.390        27.65       1700.5 
                           SC        0.525        10.94       1192.4              MB        0.438         8.67        865.1 
                     Rellenos        0.812        16.80        508.6 
    14000.000           FIRME        1.372        31.48       2597.6        D TIERRA        3.490       102.36       8752.9 
                  SUELO SEL 2        1.031        24.21       1737.1     SUELO SEL 1        1.031        24.21       1724.7 
                           SC        0.539        10.65       1203.1              MB        0.480         9.18        874.3 
                     Rellenos        0.352        11.65        520.3 
    14020.000           FIRME        1.582        29.54       2627.2        D TIERRA        3.548        70.38       8823.3 
                  SUELO SEL 2        1.196        22.27       1759.3     SUELO SEL 1        1.196        22.27       1747.0 
                           SC        0.609        11.49       1214.6              MB        0.516         9.96        884.2 
                     Rellenos        0.457         8.10        528.4 
    14040.000           FIRME        1.870        34.51       2661.7        D TIERRA        5.903        94.51       8917.8 
                  SUELO SEL 2        1.507        27.03       1786.4     SUELO SEL 1        1.507        27.03       1774.0 
                           SC        0.577        11.86       1226.4              MB        0.517        10.33        894.5 
                     Rellenos        0.776        12.33        540.7 
    14060.000           FIRME        1.458        33.27       2695.0        D TIERRA        3.332        92.35       9010.1 
                  SUELO SEL 2        1.068        25.75       1812.1     SUELO SEL 1        1.068        25.75       1799.8 
                           SC        0.578        11.55       1238.0              MB        0.488        10.05        904.6 
                     Rellenos        0.392        11.67        552.4 
    14080.000           FIRME        1.576        30.33       2725.3        D TIERRA        2.252        55.84       9066.0 
                  SUELO SEL 2        1.243        23.11       1835.2     SUELO SEL 1        1.221        22.90       1822.7 
                           SC        0.615        11.93       1249.9              MB        0.438         9.26        913.9 
                     Rellenos        0.523         9.15        561.5 
    14100.000           FIRME        1.355        29.30       2754.6        D TIERRA        3.284        55.36       9121.3 
                  SUELO SEL 2        1.015        22.58       1857.8     SUELO SEL 1        1.015        22.36       1845.1 
                           SC        0.540        11.55       1261.5              MB        0.479         9.17        923.0 
                     Rellenos        0.336         8.59        570.1 
    14120.000           FIRME        1.978        33.33       2787.9        D TIERRA        6.023        93.07       9214.4 
                  SUELO SEL 2        1.588        26.03       1883.8     SUELO SEL 1        1.588        26.03       1871.1 
                           SC        0.630        11.70       1273.2              MB        0.571        10.50        933.5 
                     Rellenos        0.777        11.12        581.2 
    14140.000           FIRME        1.620        35.98       2823.9        D TIERRA        3.776        97.99       9312.4 
                  SUELO SEL 2        1.140        27.28       1911.1     SUELO SEL 1        1.140        27.28       1898.4 
                           SC        0.710        13.41       1286.6              MB        0.572        11.43        945.0 
                     Rellenos        0.338        11.14        592.4 
    14160.000           FIRME        1.606        32.25       2856.1        D TIERRA        3.772        75.49       9387.9 
                  SUELO SEL 2        1.096        22.36       1933.5     SUELO SEL 1        1.095        22.36       1920.7 
                           SC        0.692        14.02       1300.6              MB        0.518        10.90        955.9 
                     Rellenos        0.396         7.33        599.7 
    14180.000           FIRME        1.567        31.73       2887.9        D TIERRA        3.663        74.36       9462.2 
                  SUELO SEL 2        1.060        21.56       1955.0     SUELO SEL 1        1.060        21.56       1942.3 
                           SC        0.672        13.63       1314.2              MB        0.492        10.10        966.0 
                     Rellenos        0.404         7.99        607.7 
    14200.000           FIRME        1.521        30.88       2918.8        D TIERRA        3.505        71.69       9533.9 
                  SUELO SEL 2        1.066        21.26       1976.3     SUELO SEL 1        1.066        21.27       1963.5 
                           SC        0.628        13.00       1327.2              MB        0.489         9.81        975.8 
                     Rellenos        0.404         8.07        615.8 
    14220.000           FIRME        1.621        31.41       2950.2        D TIERRA        3.755        72.61       9606.5 
                  SUELO SEL 2        1.163        22.29       1998.6     SUELO SEL 1        1.163        22.30       1985.8 
                           SC        0.644        12.72       1339.9              MB        0.497         9.86        985.6 
                     Rellenos        0.480         8.84        624.6 
    14240.000           FIRME        1.206        28.27       2978.4        D TIERRA        3.192        69.48       9676.0 
                  SUELO SEL 2        0.885        20.48       2019.1     SUELO SEL 1        0.885        20.48       2006.3 
                           SC        0.596        12.39       1352.3              MB        0.509        10.05        995.7 
                     Rellenos        0.102         5.82        630.4 
    14260.000           FIRME        1.625        28.31       3006.8        D TIERRA        3.582        67.74       9743.8 
                  SUELO SEL 2        1.130        20.15       2039.2     SUELO SEL 1        1.130        20.14       2026.5 
                           SC        0.672        12.67       1365.0              MB        0.513        10.22       1005.9 
                     Rellenos        0.440         5.42        635.9 
    14280.000           FIRME        1.700        33.25       3040.0        D TIERRA        3.844        74.26       9818.0 
                  SUELO SEL 2        1.194        23.24       2062.5     SUELO SEL 1        1.194        23.24       2049.7 
                           SC        0.691        13.63       1378.6              MB        0.518        10.31       1016.2 
                     Rellenos        0.492         9.32        645.2 
    14300.000           FIRME        1.619        33.19       3073.2        D TIERRA        3.600        74.44       9892.5 
                  SUELO SEL 2        1.128        23.22       2085.7     SUELO SEL 1        1.128        23.22       2072.9 
                           SC        0.673        13.64       1392.3              MB        0.519        10.37       1026.6 
                     Rellenos        0.428         9.19        654.4 
    14320.000           FIRME        1.175        27.95       3101.1        D TIERRA        2.884        64.84       9957.3 
                  SUELO SEL 2        0.837        19.65       2105.3     SUELO SEL 1        0.837        19.65       2092.6 
                           SC        0.618        12.91       1405.2              MB        0.522        10.41       1037.0 
                     Rellenos        0.036         4.63        659.0 
    14340.000           FIRME        1.875        30.50       3131.6        D TIERRA        5.821        87.04      10044.3 
                  SUELO SEL 2        1.497        23.34       2128.7     SUELO SEL 1        1.497        23.34       2115.9 
                           SC        0.570        11.88       1417.0              MB        0.511        10.33       1047.3 
                     Rellenos        0.793         8.29        667.3 
    14360.000           FIRME        1.293        31.67       3163.3        D TIERRA        3.292        91.13      10135.5 
                  SUELO SEL 2        0.969        24.66       2153.3     SUELO SEL 1        0.969        24.67       2140.6 
                           SC        0.540        11.10       1428.1              MB        0.481         9.92       1057.2 
                     Rellenos        0.272        10.65        677.9 
    14380.000           FIRME        1.801        30.93       3194.3        D TIERRA        6.087        93.79      10229.3 
                  SUELO SEL 2        1.437        24.07       2177.4     SUELO SEL 1        1.438        24.07       2164.7 
                           SC        0.531        10.71       1438.9              MB        0.472         9.52       1066.8 
                     Rellenos        0.799        10.71        688.6 
    14400.000           FIRME        1.793        35.94       3230.2        D TIERRA        5.078       111.65      10340.9 
                  SUELO SEL 2        1.446        28.83       2206.2     SUELO SEL 1        1.446        28.83       2193.5 
                           SC        0.536        10.66       1449.5              MB        0.476         9.48       1076.2 
                     Rellenos        0.781        15.80        704.4 
    14420.000           FIRME        1.176        29.69       3259.9        D TIERRA        3.040        81.18      10422.1 
                  SUELO SEL 2        0.882        23.28       2229.5     SUELO SEL 1        0.882        23.28       2216.8 
                           SC        0.558        10.94       1460.5              MB        0.499         9.75       1086.0 
                     Rellenos        0.119         9.00        713.4 
    14440.000           FIRME        1.461        26.37       3286.3        D TIERRA        3.220        62.60      10484.7 
                  SUELO SEL 2        1.110        19.92       2249.4     SUELO SEL 1        1.111        19.93       2236.7 
                           SC        0.560        11.19       1471.6              MB        0.501        10.00       1096.0 
                     Rellenos        0.400         5.19        718.6 
    14460.000           FIRME        1.441        29.02       3315.3        D TIERRA        3.211        64.31      10549.0 
                  SUELO SEL 2        1.014        21.25       2270.7     SUELO SEL 1        1.014        21.26       2258.0 
                           SC        0.616        11.76       1483.4              MB        0.487         9.88       1105.9 
                     Rellenos        0.338         7.38        726.0 
    14480.000           FIRME        1.594        30.36       3345.6        D TIERRA        3.455        66.66      10615.6 
                  SUELO SEL 2        1.067        20.81       2291.5     SUELO SEL 1        1.068        20.82       2278.8 
                           SC        0.696        13.12       1496.5              MB        0.502         9.89       1115.8 
                     Rellenos        0.397         7.34        733.4 
    14500.000           FIRME        1.886        34.80       3380.4        D TIERRA        4.068        75.23      10690.9 
                  SUELO SEL 2        1.270        23.37       2314.9     SUELO SEL 1        1.270        23.38       2302.2 
                           SC        0.872        15.68       1512.2              MB        0.658        11.60       1127.4 
                     Rellenos        0.356         7.53        740.9 
    14520.000           FIRME        2.228        41.14       3421.6        D TIERRA        4.303        83.71      10774.6 
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                  SUELO SEL 2        1.441        27.11       2342.0     SUELO SEL 1        1.441        27.11       2329.3 
                           SC        1.093        19.66       1531.9              MB        0.776        14.34       1141.7 
                     Rellenos        0.359         7.15        748.0 
    14540.000           FIRME        2.385        46.13       3467.7        D TIERRA        4.381        86.83      10861.4 
                  SUELO SEL 2        1.555        29.96       2371.9     SUELO SEL 1        1.556        29.97       2359.2 
                           SC        1.227        23.20       1555.1              MB        0.886        16.62       1158.3 
                     Rellenos        0.272         6.31        754.3 
    14560.000           FIRME        2.456        48.41       3516.1        D TIERRA        4.376        87.57      10949.0 
                  SUELO SEL 2        1.623        31.78       2403.7     SUELO SEL 1        1.623        31.79       2391.0 
                           SC        1.352        25.79       1580.9              MB        0.990        18.76       1177.1 
                     Rellenos        0.115         3.87        758.2 
    14580.000           FIRME        2.649        51.06       3567.2        D TIERRA        5.352        97.28      11046.3 
                  SUELO SEL 2        1.753        33.76       2437.5     SUELO SEL 1        1.753        33.76       2424.8 
                           SC        1.474        28.26       1609.1              MB        1.092        20.82       1197.9 
                     Rellenos        0.083         1.98        760.2 
    14600.000           FIRME        2.964        56.13       3623.3        D TIERRA        6.411       117.63      11163.9 
                  SUELO SEL 2        1.956        37.09       2474.6     SUELO SEL 1        1.956        37.09       2461.9 
                           SC        1.581        30.55       1639.7              MB        1.174        22.66       1220.5 
                     Rellenos        0.209         2.93        763.1 
    14620.000           FIRME        3.324        62.88       3686.2        D TIERRA        6.488       129.00      11292.9 
                  SUELO SEL 2        2.173        41.29       2515.9     SUELO SEL 1        2.173        41.29       2503.2 
                           SC        1.581        31.61       1671.3              MB        1.173        23.46       1244.0 
                     Rellenos        0.571         7.80        770.9 
    14640.000           FIRME        3.188        65.12       3751.3        D TIERRA        6.442       129.30      11422.2 
                  SUELO SEL 2        2.064        42.37       2558.2     SUELO SEL 1        2.064        42.38       2545.5 
                           SC        1.546        31.26       1702.5              MB        1.137        23.10       1267.1 
                     Rellenos        0.505        10.76        781.7 
    14660.000           FIRME        3.147        63.35       3814.7        D TIERRA        6.547       129.88      11552.1 
                  SUELO SEL 2        2.036        41.00       2599.2     SUELO SEL 1        2.036        41.00       2586.5 
                           SC        1.527        30.72       1733.3              MB        1.119        22.56       1289.7 
                     Rellenos        0.502        10.07        791.7 
    14680.000           FIRME        3.261        64.09       3878.7        D TIERRA        6.252       127.98      11680.1 
                  SUELO SEL 2        2.137        41.73       2641.0     SUELO SEL 1        2.137        41.73       2628.3 
                           SC        1.550        30.77       1764.0              MB        1.143        22.63       1312.3 
                     Rellenos        0.568        10.69        802.4 
    14700.000           FIRME        3.444        67.05       3945.8        D TIERRA        7.194       134.46      11814.5 
                  SUELO SEL 2        2.316        44.53       2685.5     SUELO SEL 1        2.316        44.53       2672.8 
                           SC        1.617        31.67       1795.7              MB        1.209        23.53       1335.8 
                     Rellenos        0.617        11.85        814.3 
    14720.000           FIRME        3.747        71.91       4017.7        D TIERRA        6.192       133.87      11948.4 
                  SUELO SEL 2        2.794        51.10       2736.6     SUELO SEL 1        2.655        49.71       2722.5 
                    TERRAPLEN        0.011         0.11        509.4              SC        1.763        33.80       1829.5 
                           MB        1.355        25.64       1361.5        Rellenos        0.629        12.46        826.7 
    14740.000           FIRME        0.282        40.29       4058.0        D TIERRA        0.665        68.58      12017.0 
                  SUELO SEL 2        0.200        29.94       2766.5     SUELO SEL 1        0.200        28.55       2751.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.11        509.5              SC        0.148        19.11       1848.6 
                           MB        0.134        14.88       1376.3        Rellenos        0.000         6.29        833.0 
    14760.000           FIRME        0.744        10.26       4068.2        D TIERRA        1.353        20.19      12037.1 
                  SUELO SEL 2        0.493         6.94       2773.5     SUELO SEL 1        0.493         6.94       2758.0 
                           SC        0.415         5.64       1854.3              MB        0.329         4.62       1381.0 
    14780.000           FIRME        1.209        19.53       4087.8        D TIERRA        2.605        39.58      12076.7 
                  SUELO SEL 2        0.787        12.80       2786.3     SUELO SEL 1        0.786        12.80       2770.8 
                           SC        0.685        11.00       1865.3              MB        0.519         8.48       1389.4 
                     Rellenos        0.005         0.05        833.1 
    14780.000           FIRME        1.209         0.00       4087.8              SC        0.685         0.00       1865.3 
                           MB        0.519         0.00       1389.4        Rellenos        0.005         0.00        833.1 
    14800.000           FIRME        1.606        28.15       4115.9              SC        0.747        14.32       1879.6 
                           MB        0.497        10.16       1399.6        Rellenos        0.363         3.67        836.8 
    14820.000           FIRME        1.520        31.26       4147.2              SC        0.570        13.16       1892.7 
                           MB        0.484         9.81       1409.4        Rellenos        0.466         8.29        845.0 
    14840.000           FIRME        1.628        31.47       4178.7        D TIERRA        2.993        29.93      12106.7 
                  SUELO SEL 2        1.156        11.56       2797.8     SUELO SEL 1        1.156        11.56       2782.4 
                           SC        0.647        12.17       1904.9              MB        0.476         9.60       1419.0 
                     Rellenos        0.505         9.71        854.8 
    14860.000           FIRME        1.395        30.23       4208.9        D TIERRA        3.329        63.22      12169.9 
                  SUELO SEL 2        1.053        22.09       2819.9     SUELO SEL 1        1.053        22.09       2804.5 
                           SC        0.540        11.87       1916.8              MB        0.480         9.55       1428.6 
                     Rellenos        0.376         8.81        863.6 
    14880.000           FIRME        1.747        31.42       4240.3        D TIERRA        5.186        85.15      12255.0 
                  SUELO SEL 2        1.407        24.60       2844.5     SUELO SEL 1        1.407        24.60       2829.1 
                           SC        0.510        10.50       1927.3              MB        0.450         9.30       1437.9 
                     Rellenos        0.787        11.63        875.2 
    14900.000           FIRME        1.382        31.29       4271.6        D TIERRA        3.345        85.31      12340.3 
                  SUELO SEL 2        1.042        24.49       2869.0     SUELO SEL 1        1.042        24.49       2853.5 
                           SC        0.534        10.44       1937.7              MB        0.474         9.24       1447.1 
                     Rellenos        0.373        11.60        886.8 
    14920.000           FIRME        1.912        32.94       4304.5        D TIERRA        5.502        88.47      12428.8 
                  SUELO SEL 2        1.519        25.60       2894.6     SUELO SEL 1        1.518        25.60       2879.1 
                           SC        0.585        11.20       1948.9              MB        0.526        10.00       1457.1 
                     Rellenos        0.801        11.74        898.5 
    14940.000           FIRME        1.659        35.72       4340.3        D TIERRA        4.380        98.82      12527.6 
                  SUELO SEL 2        1.251        27.70       2922.3     SUELO SEL 1        1.251        27.69       2906.8 
                           SC        0.621        12.06       1961.0              MB        0.562        10.87       1468.0 
                     Rellenos        0.477        12.78        911.3 
    14960.000           FIRME        1.584        32.43       4372.7        D TIERRA        3.864        82.45      12610.1 
                  SUELO SEL 2        1.202        24.53       2946.8     SUELO SEL 1        1.202        24.53       2931.4 
                           SC        0.623        12.44       1973.4              MB        0.563        11.24       1479.2 
                     Rellenos        0.398         8.75        920.1 
    14980.000           FIRME        1.223        28.06       4400.7        D TIERRA        3.052        69.17      12679.2 
                  SUELO SEL 2        0.917        21.19       2968.0     SUELO SEL 1        0.917        21.19       2952.5 
                           SC        0.599        12.22       1985.6              MB        0.541        11.03       1490.3 
                     Rellenos        0.083         4.81        924.9 
    15000.000           FIRME        1.536        27.59       4428.3        D TIERRA        3.564        66.16      12745.4 
                  SUELO SEL 2        1.236        21.53       2989.5     SUELO SEL 1        1.236        21.53       2974.1 
                           SC        0.574        11.73       1997.4              MB        0.515        10.56       1500.8 
                     Rellenos        0.447         5.30        930.2 
    15020.000           FIRME        1.605        31.41       4459.7        D TIERRA        3.864        74.28      12819.7 
                  SUELO SEL 2        1.479        27.15       3016.7     SUELO SEL 1        1.349        25.86       2999.9 
                           SC        0.611        11.85       2009.2              MB        0.530        10.45       1511.3 
                     Rellenos        0.464         9.11        939.3 
    15040.000           FIRME        1.643        32.48       4492.2        D TIERRA        3.375        72.39      12892.1 
                  SUELO SEL 2        1.480        29.59       3046.3     SUELO SEL 1        1.362        27.11       3027.1 
                           SC        0.634        12.45       2021.7              MB        0.535        10.65       1521.9 
                     Rellenos        0.474         9.38        948.7 
    15060.000           FIRME        1.689        33.32       4525.5        D TIERRA        3.519        68.94      12961.0 
                  SUELO SEL 2        1.305        27.85       3074.1     SUELO SEL 1        1.305        26.67       3053.7 
                           SC        0.660        12.94       2034.6              MB        0.545        10.81       1532.7 
                     Rellenos        0.484         9.58        958.2 
    15080.000           FIRME        1.545        32.34       4557.9        D TIERRA        3.623        71.42      13032.4 
                  SUELO SEL 2        1.099        24.04       3098.2     SUELO SEL 1        1.099        24.04       3077.8 
                           SC        0.654        13.14       2047.7              MB        0.533        10.78       1543.5 
                     Rellenos        0.358         8.42        966.7 
    15100.000           FIRME        1.931        34.75       4592.6        D TIERRA        5.413        90.36      13122.8 
                  SUELO SEL 2        1.474        25.73       3123.9     SUELO SEL 1        1.474        25.73       3103.5 

                           SC        0.603        12.57       2060.3              MB        0.494        10.27       1553.8 
                     Rellenos        0.834        11.92        978.6 
    15120.000           FIRME        1.897        38.28       4630.9        D TIERRA        5.203       106.17      13229.0 
                  SUELO SEL 2        1.440        29.15       3153.1     SUELO SEL 1        1.440        29.14       3132.6 
                           SC        0.586        11.89       2072.2              MB        0.471         9.65       1563.4 
                     Rellenos        0.840        16.74        995.3 
    15140.000           FIRME        1.836        37.33       4668.2        D TIERRA        5.087       102.91      13331.9 
                  SUELO SEL 2        1.445        28.85       3181.9     SUELO SEL 1        1.445        28.85       3161.5 
                           SC        0.556        11.42       2083.6              MB        0.475         9.46       1572.9 
                     Rellenos        0.804        16.45       1011.8 
    15160.000           FIRME        0.000        18.36       4686.6        D TIERRA        0.000        50.87      13382.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        14.45       3196.4     SUELO SEL 1        0.000        14.45       3175.9 
                           SC        0.000         5.56       2089.2              MB        0.000         4.75       1577.6 
                     Rellenos        0.000         8.04       1019.8 
    15180.000           FIRME        0.212         2.12       4688.7        D TIERRA        0.879         8.79      13391.5 
                  SUELO SEL 2        0.222         2.22       3198.6     SUELO SEL 1        0.222         2.22       3178.2 
                     Rellenos        0.212         2.12       1021.9 
    15200.000           FIRME        0.291         5.04       4693.8        D TIERRA        1.603        24.82      13416.3 
                  SUELO SEL 2        0.313         5.35       3203.9     SUELO SEL 1        0.313         5.35       3183.5 
                     Rellenos        0.291         5.04       1027.0 
    15220.000           FIRME        0.393         6.85       4700.6        D TIERRA        2.479        40.82      13457.2 
                  SUELO SEL 2        0.388         7.01       3210.9     SUELO SEL 1        0.388         7.01       3190.5 
                     Rellenos        0.393         6.85       1033.8 
    15240.000           FIRME        0.447         8.41       4709.0        D TIERRA        1.587        40.65      13497.8 
                  SUELO SEL 2        0.418         8.05       3219.0     SUELO SEL 1        0.418         8.05       3198.6 
                     Rellenos        0.447         8.41       1042.2 
    15260.000           FIRME        0.000         4.47       4713.5        D TIERRA        0.000        15.87      13513.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.18       3223.2     SUELO SEL 1        0.000         4.18       3202.8 
                     Rellenos        0.000         4.47       1046.7 
    15280.000           FIRME        0.382         3.82       4717.3        D TIERRA        1.557        15.57      13529.3 
                  SUELO SEL 2        0.376         3.76       3226.9     SUELO SEL 1        0.376         3.76       3206.5 
                     Rellenos        0.382         3.82       1050.5 
    15300.000           FIRME        0.396         7.78       4725.1        D TIERRA        1.675        32.32      13561.6 
                  SUELO SEL 2        0.400         7.77       3234.7     SUELO SEL 1        0.400         7.76       3214.3 
                     Rellenos        0.396         7.78       1058.3 
    15320.000           FIRME        0.391         7.87       4733.0        D TIERRA        2.001        36.76      13598.3 
                  SUELO SEL 2        0.396         7.96       3242.7     SUELO SEL 1        0.396         7.96       3222.2 
                     Rellenos        0.391         7.87       1066.2 
    15340.000           FIRME        0.385         7.76       4740.7        D TIERRA        1.623        36.24      13634.6 
                  SUELO SEL 2        0.388         7.84       3250.5     SUELO SEL 1        0.388         7.84       3230.1 
                     Rellenos        0.385         7.76       1073.9 
    15360.000           FIRME        0.000         3.85       4744.6        D TIERRA        0.000        16.23      13650.8 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.88       3254.4     SUELO SEL 1        0.000         3.88       3234.0 
                     Rellenos        0.000         3.85       1077.8 
    15420.000           FIRME        0.506         5.06       4749.6        D TIERRA        1.705        17.05      13667.9 
                  SUELO SEL 2        0.459         4.59       3259.0     SUELO SEL 1        0.460         4.60       3238.6 
                     Rellenos        0.506         5.06       1082.8 
    15440.000           FIRME        0.283         7.89       4757.5        D TIERRA        1.299        30.04      13697.9 
                  SUELO SEL 2        0.300         7.59       3266.6     SUELO SEL 1        0.300         7.60       3246.2 
                     Rellenos        0.283         7.89       1090.7 
    15460.000           FIRME        1.546        18.29       4775.8        D TIERRA        3.717        50.15      13748.1 
                  SUELO SEL 2        1.108        14.08       3280.7     SUELO SEL 1        1.107        14.08       3260.2 
                           SC        0.657         6.57       2095.8              MB        0.543         5.43       1583.1 
                     Rellenos        0.346         6.29       1097.0 
    15480.000           FIRME        1.948        34.94       4810.7        D TIERRA        5.341        90.57      13838.6 
                  SUELO SEL 2        1.502        26.10       3306.8     SUELO SEL 1        1.502        26.10       3286.3 
                           SC        0.612        12.69       2108.4              MB        0.513        10.57       1593.6 
                     Rellenos        0.823        11.69       1108.7 
    15500.000           FIRME        1.883        38.31       4849.0        D TIERRA        5.273       106.14      13944.8 
                  SUELO SEL 2        1.451        29.54       3336.3     SUELO SEL 1        1.452        29.54       3315.9 
                           SC        0.579        11.91       2120.4              MB        0.479         9.92       1603.6 
                     Rellenos        0.825        16.49       1125.2 
    15520.000           FIRME        1.393        32.76       4881.8        D TIERRA        3.299        85.73      14030.5 
                  SUELO SEL 2        1.005        24.56       3360.9     SUELO SEL 1        1.005        24.57       3340.4 
                           SC        0.570        11.49       2131.8              MB        0.469         9.48       1613.0 
                     Rellenos        0.354        11.79       1137.0 
    15540.000           FIRME        1.514        29.07       4910.9        D TIERRA        3.543        68.42      14098.9 
                  SUELO SEL 2        1.165        21.70       3382.6     SUELO SEL 1        1.165        21.70       3362.1 
                           SC        0.574        11.43       2143.3              MB        0.504         9.73       1622.8 
                     Rellenos        0.437         7.91       1144.9 
    15560.000           FIRME        1.428        29.43       4940.3        D TIERRA        3.594        71.38      14170.3 
                  SUELO SEL 2        1.057        22.22       3404.8     SUELO SEL 1        1.057        22.22       3384.4 
                           SC        0.575        11.49       2154.8              MB        0.502        10.06       1632.8 
                     Rellenos        0.352         7.88       1152.8 
    15580.000           FIRME        1.400        28.29       4968.6        D TIERRA        3.381        69.75      14240.1 
                  SUELO SEL 2        1.044        21.01       3425.8     SUELO SEL 1        1.044        21.01       3405.4 
                           SC        0.546        11.21       2166.0              MB        0.476         9.78       1642.6 
                     Rellenos        0.378         7.30       1160.0 
    15600.000           FIRME        1.676        30.76       4999.4        D TIERRA        8.968       123.49      14363.5 
                  SUELO SEL 2        1.248        22.92       3448.7     SUELO SEL 1        1.248        22.92       3428.3 
                           SC        0.564        11.10       2177.1              MB        0.474         9.50       1652.1 
                     Rellenos        0.637        10.15       1170.2 
    15620.000           FIRME        1.398        30.74       5030.1        D TIERRA        3.337       123.05      14486.6 
                  SUELO SEL 2        1.020        22.68       3471.4     SUELO SEL 1        1.020        22.67       3451.0 
                           SC        0.563        11.27       2188.3              MB        0.474         9.48       1661.6 
                     Rellenos        0.361         9.98       1180.2 
    15640.000           FIRME        1.483        28.81       5058.9        D TIERRA        3.363        67.00      14553.6 
                  SUELO SEL 2        1.092        21.12       3492.5     SUELO SEL 1        1.092        21.12       3472.1 
                           SC        0.572        11.35       2199.7              MB        0.470         9.44       1671.0 
                     Rellenos        0.440         8.01       1188.2 
    15660.000           FIRME        1.433        29.16       5088.1        D TIERRA        3.254        66.17      14619.8 
                  SUELO SEL 2        1.014        21.06       3513.6     SUELO SEL 1        1.014        21.06       3493.1 
                           SC        0.574        11.46       2211.2              MB        0.447         9.18       1680.2 
                     Rellenos        0.412         8.52       1196.7 
    15680.000           FIRME        1.646        30.79       5118.8        D TIERRA        4.207        74.61      14694.4 
                  SUELO SEL 2        1.198        22.12       3535.7     SUELO SEL 1        1.198        22.12       3515.3 
                           SC        0.556        11.29       2222.5              MB        0.445         8.92       1689.1 
                     Rellenos        0.646        10.58       1207.3 
    15700.000           FIRME        1.470        31.16       5150.0        D TIERRA        3.494        77.01      14771.4 
                  SUELO SEL 2        1.089        22.88       3558.6     SUELO SEL 1        1.090        22.88       3538.1 
                           SC        0.560        11.16       2233.6              MB        0.454         8.99       1698.1 
                     Rellenos        0.455        11.01       1218.3 
    15720.000           FIRME        1.442        29.11       5179.1        D TIERRA        3.396        68.91      14840.3 
                  SUELO SEL 2        1.110        21.99       3580.6     SUELO SEL 1        1.109        22.00       3560.1 
                           SC        0.541        11.01       2244.6              MB        0.480         9.34       1707.5 
                     Rellenos        0.421         8.76       1227.1 
    15740.000           FIRME        1.479        29.21       5208.3        D TIERRA        0.000        33.96      14874.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        11.10       3591.7     SUELO SEL 1        0.000        11.09       3571.2 
                           SC        0.546        10.87       2255.5              MB        0.487         9.67       1717.1 
                     Rellenos        0.446         8.67       1235.7 
    15760.000           FIRME        1.539        30.18       5238.5              SC        0.582        11.28       2266.8 
                           MB        0.483         9.70       1726.8        Rellenos        0.474         9.20       1244.9 
    15780.000           FIRME        1.552        30.90       5269.4              SC        0.585        11.67       2278.4 
                           MB        0.500         9.83       1736.7        Rellenos        0.467         9.40       1254.3 
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    15800.000           FIRME        1.599        31.51       5300.9        D TIERRA        3.676        36.76      14911.0 
                  SUELO SEL 2        1.219        12.19       3603.8     SUELO SEL 1        1.220        12.20       3583.4 
                           SC        0.615        12.01       2290.5              MB        0.527        10.27       1746.9 
                     Rellenos        0.457         9.24       1263.6 
    15820.000           FIRME        1.573        31.73       5332.6        D TIERRA        3.690        73.65      14984.6 
                  SUELO SEL 2        1.142        23.61       3627.5     SUELO SEL 1        1.142        23.62       3607.0 
                           SC        0.645        12.61       2303.1              MB        0.545        10.72       1757.7 
                     Rellenos        0.383         8.40       1272.0 
    15840.000           FIRME        1.614        31.88       5364.5        D TIERRA        3.915        76.05      15060.7 
                  SUELO SEL 2        1.171        23.13       3650.6     SUELO SEL 1        1.171        23.13       3630.2 
                           SC        0.678        13.24       2316.3              MB        0.578        11.23       1768.9 
                     Rellenos        0.358         7.41       1279.4 
    15860.000           FIRME        1.670        32.84       5397.4        D TIERRA        3.988        79.03      15139.7 
                  SUELO SEL 2        1.206        23.77       3674.4     SUELO SEL 1        1.206        23.77       3653.9 
                           SC        0.691        13.69       2330.0              MB        0.579        11.57       1780.5 
                     Rellenos        0.401         7.59       1287.0 
    15880.000           FIRME        1.743        34.13       5431.5        D TIERRA        0.000        39.88      15179.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        12.06       3686.4     SUELO SEL 1        0.000        12.06       3666.0 
                           SC        0.691        13.82       2343.8              MB        0.555        11.34       1791.8 
                     Rellenos        0.497         8.97       1295.9 
    15900.000           FIRME        1.651        33.94       5465.4              SC        0.646        13.38       2357.2 
                           MB        0.504        10.59       1802.4        Rellenos        0.500         9.97       1305.9 
    15920.000           FIRME        1.632        32.84       5498.3              SC        0.630        12.77       2370.0 
                           MB        0.520        10.24       1812.6        Rellenos        0.482         9.82       1315.7 
    15940.000           FIRME        1.765        33.97       5532.3              SC        0.704        13.34       2383.3 
                           MB        0.559        10.79       1823.4        Rellenos        0.502         9.84       1325.6 
    15940.000           FIRME        1.765         0.00       5532.3        D TIERRA        2.784         0.00      15179.6 
                  SUELO SEL 2        1.553         0.00       3686.4     SUELO SEL 1        1.409         0.00       3666.0 
                    TERRAPLEN        7.162         0.00        509.5              SC        0.704         0.00       2383.3 
                           MB        0.559         0.00       1823.4        Rellenos        0.502         0.00       1325.6 
    15960.000           FIRME        1.687        34.52       5566.8        D TIERRA        3.815        65.98      15245.6 
                  SUELO SEL 2        1.539        30.92       3717.3     SUELO SEL 1        1.395        28.05       3694.0 
                    TERRAPLEN        4.845       120.07        629.6              SC        0.656        13.60       2396.9 
                           MB        0.557        11.16       1834.6        Rellenos        0.474         9.76       1335.3 
    15980.000           FIRME        1.465        31.52       5598.3        D TIERRA        3.998        78.13      15323.7 
                  SUELO SEL 2        1.099        26.38       3743.7     SUELO SEL 1        1.099        24.94       3719.0 
                    TERRAPLEN        0.000        48.45        678.0              SC        0.614        12.70       2409.6 
                           MB        0.554        11.11       1845.7        Rellenos        0.297         7.71       1343.0 
    16000.000           FIRME        1.660        31.26       5629.5        D TIERRA        4.300        82.99      15406.7 
                  SUELO SEL 2        1.532        26.31       3770.0     SUELO SEL 1        1.389        24.87       3743.9 
                    TERRAPLEN        0.348         3.48        681.5              SC        0.639        12.53       2422.1 
                           MB        0.556        11.10       1856.8        Rellenos        0.465         7.63       1350.7 
    16020.000           FIRME        1.642        33.02       5662.6        D TIERRA        4.142        84.42      15491.1 
                  SUELO SEL 2        1.342        28.73       3798.8     SUELO SEL 1        1.340        27.28       3771.1 
                    TERRAPLEN        0.000         3.48        685.0              SC        0.628        12.68       2434.8 
                           MB        0.561        11.16       1868.0        Rellenos        0.453         9.18       1359.8 
    16040.000           FIRME        1.453        30.95       5693.5        D TIERRA        4.849        89.91      15581.0 
                  SUELO SEL 2        1.069        24.11       3822.9     SUELO SEL 1        1.069        24.09       3795.2 
                           SC        0.634        12.62       2447.4              MB        0.552        11.13       1879.1 
                     Rellenos        0.267         7.20       1367.0 
    16060.000           FIRME        1.379        28.32       5721.8        D TIERRA        3.458        83.07      15664.1 
                  SUELO SEL 2        1.025        20.94       3843.8     SUELO SEL 1        1.025        20.94       3816.2 
                           SC        0.620        12.53       2460.0              MB        0.549        11.01       1890.1 
                     Rellenos        0.210         4.78       1371.8 
    16080.000           FIRME        1.655        30.34       5752.2        D TIERRA        3.693        71.51      15735.6 
                  SUELO SEL 2        1.287        23.12       3866.9     SUELO SEL 1        1.288        23.13       3839.3 
                           SC        0.639        12.58       2472.5              MB        0.549        10.98       1901.1 
                     Rellenos        0.467         6.78       1378.6 
    16100.000           FIRME        1.599        32.55       5784.7        D TIERRA        3.857        75.50      15811.1 
                  SUELO SEL 2        1.274        25.61       3892.5     SUELO SEL 1        1.274        25.62       3864.9 
                           SC        0.608        12.46       2485.0              MB        0.532        10.81       1911.9 
                     Rellenos        0.460         9.28       1387.9 
    16120.000           FIRME        1.891        34.90       5819.6        D TIERRA        5.363        92.19      15903.3 
                  SUELO SEL 2        1.521        27.95       3920.5     SUELO SEL 1        1.521        27.95       3892.9 
                           SC        0.586        11.94       2496.9              MB        0.526        10.58       1922.5 
                     Rellenos        0.778        12.38       1400.3 
    16140.000           FIRME        1.920        38.11       5857.7        D TIERRA        5.266       106.29      16009.6 
                  SUELO SEL 2        1.508        30.30       3950.8     SUELO SEL 1        1.509        30.29       3923.2 
                           SC        0.598        11.84       2508.8              MB        0.518        10.44       1932.9 
                     Rellenos        0.804        15.82       1416.1 
    16160.000           FIRME        1.611        35.31       5893.1        D TIERRA        0.000        52.66      16062.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        15.08       3965.9     SUELO SEL 1        0.000        15.09       3938.3 
                           SC        0.620        12.18       2521.0              MB        0.511        10.29       1943.2 
                     Rellenos        0.480        12.85       1428.9 
    16180.000           FIRME        1.626        32.38       5925.4              SC        0.627        12.46       2533.4 
                           MB        0.521        10.32       1953.5        Rellenos        0.479         9.59       1438.5 
    16200.000           FIRME        1.635        32.62       5958.0              SC        0.631        12.58       2546.0 
                           MB        0.525        10.46       1964.0        Rellenos        0.479         9.58       1448.1 
    16220.000           FIRME        0.017        16.53       5974.6        D TIERRA        0.174         1.74      16064.0 
                  SUELO SEL 2        0.024         0.24       3966.1     SUELO SEL 1        0.024         0.24       3938.5 
                           SC        0.000         6.31       2552.3              MB        0.000         5.25       1969.2 
                     Rellenos        0.017         4.97       1453.1 
    16240.000           FIRME        0.000         0.17       5974.7        D TIERRA        0.000         1.74      16065.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         0.24       3966.4     SUELO SEL 1        0.000         0.24       3938.7 
                     Rellenos        0.000         0.17       1453.2 
    16280.000           FIRME        0.103         1.03       5975.8        D TIERRA        0.243         2.43      16068.2 
                  SUELO SEL 2        0.081         0.81       3967.2     SUELO SEL 1        0.081         0.81       3939.5 
                     Rellenos        0.103         1.03       1454.3 
    16300.000           FIRME        0.492         5.95       5981.7        D TIERRA        1.523        17.66      16085.8 
                  SUELO SEL 2        0.433         5.14       3972.3     SUELO SEL 1        0.433         5.14       3944.7 
                     Rellenos        0.492         5.95       1460.2 
    16320.000           FIRME        0.418         9.10       5990.8        D TIERRA        1.300        28.23      16114.0 
                  SUELO SEL 2        0.383         8.17       3980.5     SUELO SEL 1        0.383         8.17       3952.8 
                     Rellenos        0.418         9.10       1469.3 
    16340.000           FIRME        0.363         7.80       5998.6        D TIERRA        1.227        25.27      16139.3 
                  SUELO SEL 2        0.366         7.49       3988.0     SUELO SEL 1        0.366         7.49       3960.3 
                     Rellenos        0.363         7.80       1477.1 
    16360.000           FIRME        0.337         7.00       6005.6        D TIERRA        1.229        24.55      16163.9 
                  SUELO SEL 2        0.349         7.15       3995.1     SUELO SEL 1        0.349         7.15       3967.5 
                     Rellenos        0.337         7.00       1484.1 
    16380.000           FIRME        0.313         6.51       6012.1        D TIERRA        1.373        26.02      16189.9 
                  SUELO SEL 2        0.329         6.78       4001.9     SUELO SEL 1        0.330         6.79       3974.3 
                     Rellenos        0.313         6.51       1490.6 
    16400.000           FIRME        0.329         6.42       6018.6        D TIERRA        1.440        28.13      16218.0 
                  SUELO SEL 2        0.346         6.75       4008.6     SUELO SEL 1        0.346         6.75       3981.0 
                     Rellenos        0.329         6.42       1497.1 
    16420.000           FIRME        0.282         6.11       6024.7        D TIERRA        1.204        26.44      16244.5 
                  SUELO SEL 2        0.292         6.38       4015.0     SUELO SEL 1        0.293         6.38       3987.4 
                     Rellenos        0.282         6.11       1503.2 
    16440.000           FIRME        0.339         6.21       6030.9        D TIERRA        1.800        30.04      16274.5 
                  SUELO SEL 2        0.349         6.41       4021.4     SUELO SEL 1        0.349         6.41       3993.8 
                     Rellenos        0.339         6.21       1509.4 
    16460.000           FIRME        0.608         9.47       6040.4        D TIERRA        2.034        38.34      16312.8 
                  SUELO SEL 2        0.529         8.78       4030.2     SUELO SEL 1        0.529         8.78       4002.6 

                     Rellenos        0.608         9.47       1518.9 
    16480.000           FIRME        0.846        14.54       6054.9        D TIERRA        2.722        47.56      16360.4 
                  SUELO SEL 2        0.705        12.35       4042.6     SUELO SEL 1        0.706        12.35       4014.9 
                           SC        0.048         0.48       2552.8        Rellenos        0.798        14.06       1532.9 
    16500.000           FIRME        1.028        18.74       6073.6        D TIERRA        3.201        59.22      16419.6 
                  SUELO SEL 2        0.877        15.82       4058.4     SUELO SEL 1        0.877        15.83       4030.8 
                           SC        0.156         2.05       2554.8              MB        0.097         0.97       1970.2 
                     Rellenos        0.775        15.72       1548.6 
    16520.000           FIRME        0.864        18.91       6092.6        D TIERRA        2.014        52.15      16471.8 
                  SUELO SEL 2        0.610        14.87       4073.3     SUELO SEL 1        0.611        14.87       4045.6 
                           SC        0.307         4.64       2559.5              MB        0.212         3.09       1973.3 
                     Rellenos        0.345        11.19       1559.8 
    16540.000           FIRME        0.804        16.67       6109.2        D TIERRA        1.895        39.09      16510.9 
                  SUELO SEL 2        0.545        11.55       4084.8     SUELO SEL 1        0.545        11.56       4057.2 
                           SC        0.441         7.48       2567.0              MB        0.330         5.42       1978.7 
                     Rellenos        0.033         3.77       1563.6 
    16540.000           FIRME        1.185         0.00       6109.2              SC        0.486         0.00       2567.0 
                           MB        0.330         0.00       1978.7        Rellenos        0.368         0.00       1563.6 
    16560.000           FIRME        1.460        26.45       6135.7              SC        0.642        11.28       2578.2 
                           MB        0.436         7.66       1986.4        Rellenos        0.382         7.50       1571.1 
    16580.000           FIRME        1.663        31.23       6166.9              SC        0.731        13.73       2592.0 
                           MB        0.477         9.13       1995.5        Rellenos        0.455         8.36       1579.5 
    16600.000           FIRME        1.988        36.51       6203.4              SC        0.895        16.26       2608.2 
                           MB        0.565        10.43       2005.9        Rellenos        0.528         9.83       1589.3 
    16600.000           FIRME        1.988         0.00       6203.4        D TIERRA        3.712         0.00      16510.9 
                  SUELO SEL 2        1.239         0.00       4084.8     SUELO SEL 1        1.239         0.00       4057.2 
                           SC        0.895         0.00       2608.2              MB        0.565         0.00       2005.9 
                     Rellenos        0.528         0.00       1589.3 
    16620.000           FIRME        2.504        44.93       6248.3        D TIERRA        4.883        85.95      16596.8 
                  SUELO SEL 2        1.863        31.02       4115.8     SUELO SEL 1        1.721        29.60       4086.8 
                    TERRAPLEN        0.036         0.36        685.4              SC        1.128        20.24       2628.5 
                           MB        0.724        12.89       2018.8        Rellenos        0.653        11.81       1601.1 
    16640.000           FIRME        0.579        30.84       6279.2        D TIERRA        1.605        64.87      16661.7 
                  SUELO SEL 2        0.383        22.47       4138.3     SUELO SEL 1        0.383        21.04       4107.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.36        685.7              SC        0.000        11.28       2639.7 
                           MB        0.000         7.24       2026.0        Rellenos        0.579        12.32       1613.4 
    16660.000           FIRME        0.000         5.79       6285.0        D TIERRA        0.000        16.05      16677.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.83       4142.1     SUELO SEL 1        0.000         3.83       4111.7 
                     Rellenos        0.000         5.79       1619.2 
    16680.000           FIRME        0.548         5.48       6290.4        D TIERRA        1.653        16.53      16694.3 
                  SUELO SEL 2        0.362         3.62       4145.8     SUELO SEL 1        0.363         3.63       4115.3 
                     Rellenos        0.548         5.48       1624.7 
    16700.000           FIRME        0.481        10.29       6300.7        D TIERRA        1.760        34.14      16728.4 
                  SUELO SEL 2        0.321         6.83       4152.6     SUELO SEL 1        0.320         6.83       4122.1 
                     Rellenos        0.481        10.29       1635.0 
    16720.000           FIRME        0.427         9.07       6309.8        D TIERRA        1.337        30.98      16759.4 
                  SUELO SEL 2        0.294         6.15       4158.7     SUELO SEL 1        0.294         6.15       4128.3 
                     Rellenos        0.427         9.07       1644.1 
    16740.000           FIRME        0.000         4.27       6314.1        D TIERRA        0.000        13.37      16772.8 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.94       4161.7     SUELO SEL 1        0.000         2.94       4131.2 
                     Rellenos        0.000         4.27       1648.3 
    16760.000           FIRME        0.388         3.88       6318.0        D TIERRA        1.517        15.17      16787.9 
                  SUELO SEL 2        0.269         2.69       4164.4     SUELO SEL 1        0.269         2.69       4133.9 
                     Rellenos        0.388         3.88       1652.2 
    16780.000           FIRME        0.364         7.52       6325.5        D TIERRA        1.627        31.45      16819.4 
                  SUELO SEL 2        0.263         5.32       4169.7     SUELO SEL 1        0.263         5.32       4139.2 
                     Rellenos        0.364         7.52       1659.7 
    16800.000           FIRME        0.293         6.57       6332.0        D TIERRA        1.265        28.93      16848.3 
                  SUELO SEL 2        0.205         4.68       4174.4     SUELO SEL 1        0.205         4.68       4143.9 
                     Rellenos        0.293         6.57       1666.3 
    16800.000           FIRME        0.004         0.00       6332.0        Rellenos        0.004         0.00       1666.3 
    16820.000           FIRME        0.000         0.04       6332.1        Rellenos        0.000         0.04       1666.3 
    16860.000           FIRME        0.216         0.00       6332.1        D TIERRA        0.973         0.00      16848.3 
                  SUELO SEL 2        0.155         0.00       4174.4     SUELO SEL 1        0.155         0.00       4143.9 
                     Rellenos        0.216         0.00       1666.3 
    16880.000           FIRME        0.176         3.91       6336.0        D TIERRA        0.873        18.46      16866.8 
                  SUELO SEL 2        0.131         2.86       4177.2     SUELO SEL 1        0.131         2.86       4146.8 
                     Rellenos        0.176         3.91       1670.2 
    16900.000           FIRME        0.192         3.67       6339.7        D TIERRA        0.839        17.12      16883.9 
                  SUELO SEL 2        0.141         2.73       4180.0     SUELO SEL 1        0.141         2.72       4149.5 
                     Rellenos        0.192         3.67       1673.9 
    16920.000           FIRME        0.232         4.24       6343.9        D TIERRA        1.038        18.77      16902.7 
                  SUELO SEL 2        0.173         3.14       4183.1     SUELO SEL 1        0.173         3.14       4152.6 
                     Rellenos        0.232         4.24       1678.2 
    16940.000           FIRME        0.268         5.01       6348.9        D TIERRA        1.013        20.51      16923.2 
                  SUELO SEL 2        0.195         3.68       4186.8     SUELO SEL 1        0.195         3.68       4156.3 
                     Rellenos        0.268         5.01       1683.2 
    16960.000           FIRME        0.282         5.51       6354.4        D TIERRA        1.192        22.05      16945.2 
                  SUELO SEL 2        0.205         4.00       4190.8     SUELO SEL 1        0.205         4.00       4160.3 
                     Rellenos        0.282         5.51       1688.7 
    16980.000           FIRME        0.316         5.98       6360.4        D TIERRA        1.150        23.42      16968.6 
                  SUELO SEL 2        0.221         4.26       4195.0     SUELO SEL 1        0.221         4.27       4164.6 
                     Rellenos        0.316         5.98       1694.6 
    17000.000           FIRME        0.358         6.74       6367.1        D TIERRA        1.265        24.16      16992.8 
                  SUELO SEL 2        0.247         4.68       4199.7     SUELO SEL 1        0.247         4.68       4169.3 
                     Rellenos        0.358         6.74       1701.4 
    17020.000           FIRME        0.389         7.47       6374.6        D TIERRA        1.230        24.95      17017.8 
                  SUELO SEL 2        0.263         5.09       4204.8     SUELO SEL 1        0.263         5.09       4174.3 
                     Rellenos        0.389         7.47       1708.9 
    17040.000           FIRME        0.374         7.63       6382.3        D TIERRA        1.239        24.68      17042.4 
                  SUELO SEL 2        0.254         5.17       4210.0     SUELO SEL 1        0.254         5.17       4179.5 
                     Rellenos        0.374         7.63       1716.5 
    17060.000           FIRME        0.380         7.55       6389.8        D TIERRA        1.261        24.99      17067.4 
                  SUELO SEL 2        0.263         5.17       4215.1     SUELO SEL 1        0.263         5.17       4184.7 
                     Rellenos        0.380         7.55       1724.0 
    17080.000           FIRME        0.406         7.87       6397.7        D TIERRA        1.319        25.80      17093.2 
                  SUELO SEL 2        0.279         5.42       4220.6     SUELO SEL 1        0.279         5.42       4190.1 
                     Rellenos        0.406         7.87       1731.9 
    17100.000           FIRME        0.393         8.00       6405.7        D TIERRA        1.306        26.26      17119.5 
                  SUELO SEL 2        0.272         5.51       4226.1     SUELO SEL 1        0.272         5.51       4195.6 
                     Rellenos        0.393         8.00       1739.9 
    17120.000           FIRME        0.000         3.93       6409.6        D TIERRA        0.000        13.06      17132.5 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.72       4228.8     SUELO SEL 1        0.000         2.72       4198.3 
                     Rellenos        0.000         3.93       1743.8 
    17140.000           FIRME        0.408         4.08       6413.7        D TIERRA        1.366        13.66      17146.2 
                  SUELO SEL 2        0.277         2.77       4231.6     SUELO SEL 1        0.277         2.77       4201.1 
                     Rellenos        0.408         4.08       1747.9 
    17160.000           FIRME        0.394         8.02       6421.7        D TIERRA        1.513        28.80      17175.0 
                  SUELO SEL 2        0.284         5.61       4237.2     SUELO SEL 1        0.284         5.61       4206.7 
                     Rellenos        0.394         8.02       1755.9 
    17180.000           FIRME        0.443         8.37       6430.1        D TIERRA        1.428        29.41      17204.4 
                  SUELO SEL 2        0.296         5.80       4243.0     SUELO SEL 1        0.296         5.80       4212.5 
                     Rellenos        0.443         8.37       1764.3 
    17200.000           FIRME        0.431         8.74       6438.8        D TIERRA        1.486        29.14      17233.6 
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                  SUELO SEL 2        0.290         5.86       4248.8     SUELO SEL 1        0.290         5.86       4218.4 
                     Rellenos        0.431         8.74       1773.1 
    17220.000           FIRME        0.479         9.11       6447.9        D TIERRA        1.526        30.12      17263.7 
                  SUELO SEL 2        0.315         6.05       4254.9     SUELO SEL 1        0.315         6.05       4224.4 
                     Rellenos        0.479         9.11       1782.2 
    17240.000           FIRME        0.000         4.79       6452.7        D TIERRA        0.000        15.26      17278.9 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.15       4258.1     SUELO SEL 1        0.000         3.15       4227.6 
                     Rellenos        0.000         4.79       1787.0 
    17260.000           FIRME        0.519         5.19       6457.9        D TIERRA        1.587        15.87      17294.8 
                  SUELO SEL 2        0.341         3.41       4261.5     SUELO SEL 1        0.341         3.41       4231.0 
                     Rellenos        0.519         5.19       1792.1 
    17280.000           FIRME        0.000         5.19       6463.1        D TIERRA        0.000        15.87      17310.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.41       4264.9     SUELO SEL 1        0.000         3.41       4234.4 
                     Rellenos        0.000         5.19       1797.3 
    17320.000           FIRME        0.259         2.59       6465.7        D TIERRA        1.365        13.65      17324.3 
                  SUELO SEL 2        0.199         1.99       4266.9     SUELO SEL 1        0.199         1.99       4236.4 
                     Rellenos        0.259         2.59       1799.9 
    17340.000           FIRME        0.000         2.59       6468.3        D TIERRA        0.000        13.65      17338.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         1.99       4268.9     SUELO SEL 1        0.000         1.99       4238.4 
                     Rellenos        0.000         2.59       1802.5 
    17360.000           FIRME        2.377        23.77       6492.0        D TIERRA        6.505        65.05      17403.0 
                  SUELO SEL 2        1.432        14.32       4283.2     SUELO SEL 1        1.432        14.32       4252.7 
                           SC        0.833         8.33       2648.1              MB        0.465         4.65       2030.7 
                     Rellenos        1.080        10.80       1813.3 
    17380.000           FIRME        3.605        59.82       6551.9        D TIERRA        6.706       132.11      17535.1 
                  SUELO SEL 2        2.390        38.22       4321.4     SUELO SEL 1        2.390        38.22       4290.9 
                           SC        1.722        25.55       2673.6              MB        1.314        17.79       2048.5 
                     Rellenos        0.568        16.48       1829.8 
    17400.000           FIRME        2.660        62.65       6614.5        D TIERRA        6.380       130.86      17666.0 
                  SUELO SEL 2        1.811        42.02       4363.4     SUELO SEL 1        1.811        42.02       4333.0 
                           SC        1.453        31.75       2705.4              MB        1.201        25.15       2073.6 
                     Rellenos        0.007         5.75       1835.5 
    17420.000           FIRME        2.948        56.09       6670.6        D TIERRA        6.632       130.12      17796.1 
                  SUELO SEL 2        1.956        37.68       4401.1     SUELO SEL 1        1.956        37.67       4370.6 
                           SC        1.600        30.53       2735.9              MB        1.195        23.96       2097.6 
                     Rellenos        0.153         1.60       1837.1 
    17440.000           FIRME        3.395        63.43       6734.0        D TIERRA        5.560       121.92      17918.0 
                  SUELO SEL 2        2.231        41.87       4443.0     SUELO SEL 1        2.231        41.87       4412.5 
                           SC        1.598        31.99       2767.9              MB        1.192        23.87       2121.5 
                     Rellenos        0.604         7.57       1844.7 
    17460.000           FIRME        3.394        67.89       6801.9        D TIERRA        4.665       102.25      18020.3 
                  SUELO SEL 2        2.385        46.16       4489.1     SUELO SEL 1        2.374        46.05       4458.5 
                    TERRAPLEN        0.221         2.21        687.9              SC        1.571        31.69       2799.6 
                           MB        1.179        23.71       2145.2        Rellenos        0.644        12.49       1857.2 
    17480.000           FIRME        3.349        67.43       6869.3        D TIERRA        3.983        86.48      18106.8 
                  SUELO SEL 2        2.345        47.30       4536.4     SUELO SEL 1        2.341        47.15       4505.7 
                    TERRAPLEN        1.335        15.57        703.5              SC        1.544        31.14       2830.7 
                           MB        1.170        23.50       2168.7        Rellenos        0.635        12.79       1870.0 
    17500.000           FIRME        3.280        66.29       6935.6        D TIERRA        4.871        88.54      18195.3 
                  SUELO SEL 2        2.317        46.62       4583.0     SUELO SEL 1        2.316        46.56       4552.3 
                    TERRAPLEN        0.919        22.54        726.0              SC        1.500        30.44       2861.2 
                           MB        1.169        23.39       2192.1        Rellenos        0.612        12.47       1882.4 
    17520.000           FIRME        3.299        65.79       7001.4        D TIERRA        4.844        97.14      18292.5 
                  SUELO SEL 2        2.287        46.04       4629.1     SUELO SEL 1        2.288        46.03       4598.3 
                    TERRAPLEN        0.748        16.67        742.7              SC        1.514        30.14       2891.3 
                           MB        1.163        23.32       2215.4        Rellenos        0.622        12.33       1894.8 
    17540.000           FIRME        3.290        65.89       7067.3        D TIERRA        4.494        93.38      18385.8 
                  SUELO SEL 2        2.272        45.59       4674.7     SUELO SEL 1        2.271        45.59       4643.9 
                    TERRAPLEN        0.364        11.11        753.8              SC        1.509        30.23       2921.5 
                           MB        1.166        23.29       2238.7        Rellenos        0.615        12.37       1907.1 
    17560.000           FIRME        3.444        67.35       7134.7        D TIERRA        4.104        85.98      18471.8 
                  SUELO SEL 2        2.304        45.76       4720.4     SUELO SEL 1        2.303        45.75       4689.6 
                    TERRAPLEN        0.645        10.09        763.9              SC        1.606        31.15       2952.7 
                           MB        1.197        23.63       2262.3        Rellenos        0.642        12.57       1919.7 
    17580.000           FIRME        3.504        69.49       7204.1        D TIERRA        4.917        90.21      18562.0 
                  SUELO SEL 2        2.342        46.47       4766.9     SUELO SEL 1        2.342        46.46       4736.1 
                    TERRAPLEN        0.754        14.00        777.9              SC        1.636        32.42       2985.1 
                           MB        1.231        24.28       2286.6        Rellenos        0.637        12.79       1932.5 
    17600.000           FIRME        3.527        70.31       7274.5        D TIERRA        5.093       100.10      18662.1 
                  SUELO SEL 2        2.360        47.02       4813.9     SUELO SEL 1        2.359        47.01       4783.1 
                    TERRAPLEN        0.236         9.90        787.8              SC        1.648        32.85       3018.0 
                           MB        1.251        24.82       2311.4        Rellenos        0.627        12.64       1945.1 
    17600.000           FIRME        3.527         0.00       7274.5              SC        1.648         0.00       3018.0 
                           MB        1.251         0.00       2311.4        Rellenos        0.627         0.00       1945.1 
    17620.000           FIRME        3.541        70.68       7345.1              SC        1.657        33.05       3051.0 
                           MB        1.268        25.20       2336.6        Rellenos        0.616        12.43       1957.6 
    17640.000           FIRME        3.455        69.96       7415.1              SC        1.605        32.61       3083.6 
                           MB        1.278        25.47       2362.1        Rellenos        0.572        11.88       1969.4 
    17660.000           FIRME        3.394        68.48       7483.6              SC        1.560        31.65       3115.3 
                           MB        1.256        25.35       2387.4        Rellenos        0.577        11.49       1980.9 
    17680.000           FIRME        3.452        68.46       7552.0        D TIERRA        6.260        62.60      18724.7 
                  SUELO SEL 2        2.295        22.95       4836.9     SUELO SEL 1        2.295        22.95       4806.1 
                           SC        1.618        31.78       3147.1              MB        1.225        24.81       2412.2 
                     Rellenos        0.610        11.87       1992.8 
    17700.000           FIRME        3.459        69.11       7621.2        D TIERRA        5.409       116.69      18841.4 
                  SUELO SEL 2        2.280        45.75       4882.6     SUELO SEL 1        2.279        45.74       4851.8 
                           SC        1.633        32.51       3179.6              MB        1.224        24.49       2436.7 
                     Rellenos        0.602        12.12       2004.9 
    17720.000           FIRME        3.447        69.06       7690.2        D TIERRA        4.320        97.29      18938.7 
                  SUELO SEL 2        2.288        45.67       4928.3     SUELO SEL 1        2.288        45.67       4897.5 
                           SC        1.624        32.57       3212.1              MB        1.239        24.63       2461.4 
                     Rellenos        0.584        11.86       2016.8 
    17740.000           FIRME        3.358        68.04       7758.3        D TIERRA        5.335        96.56      19035.3 
                  SUELO SEL 2        2.268        45.55       4973.8     SUELO SEL 1        2.268        45.56       4943.0 
                           SC        1.568        31.92       3244.1              MB        1.233        24.72       2486.1 
                     Rellenos        0.557        11.41       2028.2 
    17760.000           FIRME        3.435        67.92       7826.2        D TIERRA        6.384       117.19      19152.4 
                  SUELO SEL 2        2.288        45.56       5019.4     SUELO SEL 1        2.289        45.57       4988.6 
                           SC        1.621        31.88       3275.9              MB        1.250        24.83       2510.9 
                     Rellenos        0.564        11.21       2039.4 
    17780.000           FIRME        3.510        69.45       7895.6        D TIERRA        0.000        63.84      19216.3 
                  SUELO SEL 2        0.000        22.88       5042.3     SUELO SEL 1        0.000        22.89       5011.5 
                           SC        1.665        32.86       3308.8              MB        1.280        25.30       2536.2 
                     Rellenos        0.565        11.29       2050.7 
    17800.000           FIRME        3.518        70.29       7965.9              SC        1.679        33.44       3342.2 
                           MB        1.305        25.85       2562.1        Rellenos        0.535        11.00       2061.7 
    17820.000           FIRME        3.574        70.92       8036.8              SC        1.705        33.84       3376.1 
                           MB        1.313        26.18       2588.2        Rellenos        0.555        10.90       2072.6 
    17840.000           FIRME        3.491        70.64       8107.5              SC        1.659        33.65       3409.7 
                           MB        1.302        26.15       2614.4        Rellenos        0.530        10.85       2083.4 
    17840.000           FIRME        3.491         0.00       8107.5        D TIERRA        4.845         0.00      19216.3 
                  SUELO SEL 2        2.338         0.00       5042.3     SUELO SEL 1        2.338         0.00       5011.5 
                    TERRAPLEN        0.897         0.00        787.8              SC        1.659         0.00       3409.7 
                           MB        1.302         0.00       2614.4        Rellenos        0.530         0.00       2083.4 

    17860.000           FIRME        3.476        69.67       8177.2        D TIERRA        4.599        94.44      19310.7 
                  SUELO SEL 2        2.308        46.46       5088.7     SUELO SEL 1        2.308        46.46       5058.0 
                    TERRAPLEN        1.161        20.58        808.4              SC        1.663        33.23       3442.9 
                           MB        1.285        25.87       2640.3        Rellenos        0.528        10.58       2094.0 
    17880.000           FIRME        3.387        68.63       8245.8        D TIERRA        4.069        86.68      19397.4 
                  SUELO SEL 2        2.259        45.67       5134.4     SUELO SEL 1        2.258        45.67       5103.6 
                    TERRAPLEN        0.920        20.81        829.2              SC        1.617        32.80       3475.7 
                           MB        1.259        25.44       2665.7        Rellenos        0.511        10.39       2104.4 
    17900.000           FIRME        3.315        67.02       8312.8        D TIERRA        4.531        86.00      19483.4 
                  SUELO SEL 2        2.235        44.94       5179.3     SUELO SEL 1        2.235        44.94       5148.6 
                    TERRAPLEN        0.883        18.03        847.2              SC        1.576        31.93       3507.7 
                           MB        1.250        25.10       2690.8        Rellenos        0.489         9.99       2114.4 
    17920.000           FIRME        3.366        66.81       8379.6        D TIERRA        4.387        89.18      19572.6 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.83       5224.2     SUELO SEL 1        2.248        44.84       5193.4 
                    TERRAPLEN        0.841        17.25        864.5              SC        1.617        31.93       3539.6 
                           MB        1.266        25.16       2716.0        Rellenos        0.483         9.72       2124.1 
    17940.000           FIRME        3.415        67.81       8447.4        D TIERRA        4.097        84.84      19657.4 
                  SUELO SEL 2        2.263        45.11       5269.3     SUELO SEL 1        2.263        45.12       5238.5 
                    TERRAPLEN        2.788        36.29        900.8              SC        1.658        32.75       3572.4 
                           MB        1.281        25.47       2741.4        Rellenos        0.476         9.59       2133.7 
    17960.000           FIRME        3.364        67.80       8515.2        D TIERRA        4.040        81.37      19738.8 
                  SUELO SEL 2        2.235        44.98       5314.3     SUELO SEL 1        2.236        44.99       5283.5 
                    TERRAPLEN        1.713        45.01        945.8              SC        1.637        32.95       3605.3 
                           MB        1.270        25.51       2766.9        Rellenos        0.458         9.34       2143.1 
    17980.000           FIRME        3.370        67.34       8582.6        D TIERRA        4.479        85.20      19824.0 
                  SUELO SEL 2        2.209        44.44       5358.7     SUELO SEL 1        2.208        44.44       5327.9 
                    TERRAPLEN        1.157        28.70        974.5              SC        1.665        33.01       3638.3 
                           MB        1.257        25.27       2792.2        Rellenos        0.448         9.06       2152.1 
    18000.000           FIRME        3.349        67.19       8649.8        D TIERRA        4.302        87.82      19911.8 
                  SUELO SEL 2        2.201        44.10       5402.8     SUELO SEL 1        2.202        44.10       5372.0 
                    TERRAPLEN        0.591        17.48        992.0              SC        1.656        33.21       3671.5 
                           MB        1.259        25.16       2817.4        Rellenos        0.434         8.82       2160.9 
    18020.000           FIRME        3.301        66.50       8716.3        D TIERRA        4.906        92.08      20003.9 
                  SUELO SEL 2        2.205        44.06       5446.9     SUELO SEL 1        2.205        44.07       5416.1 
                    TERRAPLEN        0.000         5.91        997.9              SC        1.621        32.77       3704.3 
                           MB        1.268        25.27       2842.6        Rellenos        0.412         8.46       2169.4 
    18040.000           FIRME        3.355        66.56       8782.8        D TIERRA        6.352       112.58      20116.5 
                  SUELO SEL 2        2.203        44.08       5491.0     SUELO SEL 1        2.203        44.09       5460.2 
                           SC        1.681        33.02       3737.3              MB        1.271        25.39       2868.0 
                     Rellenos        0.403         8.14       2177.5 
    18060.000           FIRME        2.804        61.59       8844.4        D TIERRA        6.507       128.59      20245.0 
                  SUELO SEL 2        1.920        41.23       5532.2     SUELO SEL 1        1.920        41.23       5501.4 
                           SC        1.525        32.06       3769.4              MB        1.268        25.40       2893.4 
                     Rellenos        0.011         4.13       2181.7 
    18080.000           FIRME        3.325        61.30       8905.7        D TIERRA        7.560       140.67      20385.7 
                  SUELO SEL 2        2.191        41.11       5573.3     SUELO SEL 1        2.191        41.11       5542.5 
                           SC        1.687        32.12       3801.5              MB        1.278        25.46       2918.9 
                     Rellenos        0.361         3.72       2185.4 
    18100.000           FIRME        1.373        46.99       8952.7        D TIERRA        2.662       102.21      20487.9 
                  SUELO SEL 2        0.758        29.49       5602.8     SUELO SEL 1        0.758        29.48       5572.0 
                           SC        0.709        23.96       3825.5              MB        0.334        16.12       2935.0 
                     Rellenos        0.331         6.91       2192.3 
    18120.000           FIRME        1.871        32.44       8985.1        D TIERRA        3.139        58.00      20545.9 
                  SUELO SEL 2        1.114        18.73       5621.5     SUELO SEL 1        1.115        18.73       5590.7 
                           SC        0.987        16.96       3842.4              MB        0.581         9.14       2944.1 
                     Rellenos        0.303         6.34       2198.6 
    18140.000           FIRME        1.990        38.60       9023.7        D TIERRA        4.444        75.82      20621.8 
                  SUELO SEL 2        1.236        23.50       5645.0     SUELO SEL 1        1.236        23.50       5614.3 
                           SC        1.046        20.33       3862.8              MB        0.673        12.54       2956.7 
                     Rellenos        0.270         5.73       2204.4 
    18160.000           FIRME        1.940        39.30       9063.0        D TIERRA        3.595        80.38      20702.1 
                  SUELO SEL 2        1.185        24.20       5669.2     SUELO SEL 1        1.185        24.20       5638.5 
                           SC        1.049        20.95       3883.7              MB        0.649        13.22       2969.9 
                     Rellenos        0.242         5.13       2209.5 
    18180.000           FIRME        1.842        37.82       9100.9        D TIERRA        3.845        74.40      20776.5 
                  SUELO SEL 2        1.111        22.95       5692.2     SUELO SEL 1        1.111        22.96       5661.4 
                           SC        1.018        20.67       3904.4              MB        0.609        12.58       2982.5 
                     Rellenos        0.214         4.57       2214.1 
    18200.000           FIRME        1.844        36.86       9137.7        D TIERRA        3.102        69.47      20846.0 
                  SUELO SEL 2        1.120        22.31       5714.5     SUELO SEL 1        1.120        22.32       5683.7 
                           SC        1.034        20.52       3924.9              MB        0.625        12.35       2994.8 
                     Rellenos        0.185         3.99       2218.1 
    18220.000           FIRME        2.016        38.60       9176.3        D TIERRA        3.598        67.00      20913.0 
                  SUELO SEL 2        1.263        23.84       5738.3     SUELO SEL 1        1.263        23.84       5707.6 
                           SC        1.125        21.58       3946.5              MB        0.730        13.55       3008.4 
                     Rellenos        0.161         3.46       2221.5 
    18240.000           FIRME        2.142        41.58       9217.9        D TIERRA        3.814        74.12      20987.1 
                  SUELO SEL 2        1.395        26.58       5764.9     SUELO SEL 1        1.395        26.58       5734.2 
                           SC        1.175        23.00       3969.5              MB        0.827        15.57       3024.0 
                     Rellenos        0.139         3.00       2224.5 
    18260.000           FIRME        2.311        44.53       9262.4        D TIERRA        4.452        82.67      21069.8 
                  SUELO SEL 2        1.495        28.89       5793.8     SUELO SEL 1        1.494        28.89       5763.0 
                           SC        1.290        24.66       3994.1              MB        0.901        17.28       3041.2 
                     Rellenos        0.120         2.59       2227.1 
    18280.000           FIRME        2.378        46.89       9309.3        D TIERRA        5.104        95.56      21165.4 
                  SUELO SEL 2        1.586        30.80       5824.6     SUELO SEL 1        1.585        30.79       5793.8 
                           SC        1.301        25.91       4020.1              MB        0.968        18.68       3059.9 
                     Rellenos        0.110         2.30       2229.4 
    18300.000           FIRME        2.525        49.03       9358.3        D TIERRA        4.653        97.57      21262.9 
                  SUELO SEL 2        1.669        32.55       5857.1     SUELO SEL 1        1.670        32.55       5826.4 
                           SC        1.397        26.98       4047.0              MB        1.030        19.97       3079.9 
                     Rellenos        0.098         2.07       2231.5 
    18320.000           FIRME        2.606        51.31       9409.6        D TIERRA        5.283        99.37      21362.3 
                  SUELO SEL 2        1.738        34.07       5891.2     SUELO SEL 1        1.738        34.08       5860.5 
                           SC        1.438        28.35       4075.4              MB        1.080        21.09       3101.0 
                     Rellenos        0.088         1.86       2233.4 
    18340.000           FIRME        2.697        53.03       9462.7        D TIERRA        4.577        98.60      21460.9 
                  SUELO SEL 2        1.832        35.69       5926.9     SUELO SEL 1        1.832        35.70       5896.2 
                           SC        1.471        29.09       4104.5              MB        1.148        22.28       3123.3 
                     Rellenos        0.078         1.66       2235.0 
    18360.000           FIRME        2.843        55.39       9518.1        D TIERRA        4.846        94.22      21555.1 
                  SUELO SEL 2        1.941        37.73       5964.6     SUELO SEL 1        1.941        37.73       5933.9 
                           SC        1.546        30.16       4134.6              MB        1.227        23.76       3147.0 
                     Rellenos        0.069         1.48       2236.5 
    18380.000           FIRME        2.862        57.04       9575.1        D TIERRA        4.380        92.25      21647.4 
                  SUELO SEL 2        1.934        38.75       6003.4     SUELO SEL 1        1.934        38.75       5972.6 
                           SC        1.574        31.20       4165.8              MB        1.228        24.56       3171.6 
                     Rellenos        0.060         1.29       2237.8 
    18400.000           FIRME        2.828        56.90       9632.0        D TIERRA        4.491        88.70      21736.1 
                  SUELO SEL 2        1.911        38.45       6041.8     SUELO SEL 1        1.911        38.45       6011.1 
                           SC        1.557        31.31       4197.1              MB        1.219        24.47       3196.1 
                     Rellenos        0.052         1.12       2238.9 
    18420.000           FIRME        2.770        55.97       9688.0        D TIERRA        5.278        97.68      21833.8 
                  SUELO SEL 2        1.893        38.04       6079.9     SUELO SEL 1        1.894        38.05       6049.1 
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                    TERRAPLEN        0.003         0.03        997.9              SC        1.511        30.68       4227.8 
                           MB        1.213        24.32       3220.4        Rellenos        0.045         0.97       2239.9 
    18440.000           FIRME        2.686        54.56       9742.5        D TIERRA        4.500        97.77      21931.5 
                  SUELO SEL 2        1.854        37.47       6117.3     SUELO SEL 1        1.854        37.48       6086.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03        997.9              SC        1.453        29.64       4257.5 
                           MB        1.194        24.07       3244.4        Rellenos        0.039         0.84       2240.7 
    18460.000           FIRME        2.663        53.49       9796.0        D TIERRA        5.581       100.80      22032.3 
                  SUELO SEL 2        1.836        36.90       6154.2     SUELO SEL 1        1.836        36.90       6123.5 
                           SC        1.442        28.95       4286.4              MB        1.188        23.82       3268.3 
                     Rellenos        0.033         0.72       2241.4 
    18480.000           FIRME        2.638        53.01       9849.0        D TIERRA        0.000        55.81      22088.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        18.36       6172.6     SUELO SEL 1        0.000        18.36       6141.9 
                           SC        1.424        28.66       4315.1              MB        1.186        23.75       3292.0 
                     Rellenos        0.027         0.61       2242.0 
    18500.000           FIRME        2.660        52.97       9902.0              SC        1.446        28.70       4343.8 
                           MB        1.192        23.78       3315.8        Rellenos        0.021         0.49       2242.5 
    18520.000           FIRME        2.632        52.92       9954.9              SC        1.430        28.76       4372.5 
                           MB        1.186        23.78       3339.6        Rellenos        0.016         0.37       2242.9 
    18540.000           FIRME        2.580        52.12      10007.1              SC        1.389        28.19       4400.7 
                           MB        1.180        23.66       3363.2        Rellenos        0.011         0.27       2243.2 
    18540.000           FIRME        2.580         0.00      10007.1        D TIERRA        4.014         0.00      22088.1 
                  SUELO SEL 2        1.787         0.00       6172.6     SUELO SEL 1        1.788         0.00       6141.9 
                           SC        1.389         0.00       4400.7              MB        1.180         0.00       3363.2 
                     Rellenos        0.011         0.00       2243.2 
    18560.000           FIRME        2.574        51.54      10058.6        D TIERRA        3.908        79.22      22167.4 
                  SUELO SEL 2        1.769        35.56       6208.2     SUELO SEL 1        1.769        35.57       6177.4 
                           SC        1.395        27.84       4428.6              MB        1.175        23.55       3386.8 
                     Rellenos        0.004         0.15       2243.3 
    18580.000           FIRME        2.461        50.35      10108.9        D TIERRA        4.016        79.25      22246.6 
                  SUELO SEL 2        1.729        34.98       6243.1     SUELO SEL 1        1.728        34.97       6212.4 
                           SC        1.308        27.04       4455.6              MB        1.152        23.27       3410.1 
                     Rellenos        0.000         0.04       2243.4 
    18600.000           FIRME        0.101        25.62      10134.6        D TIERRA        0.244        42.60      22289.2 
                  SUELO SEL 2        0.070        17.99       6261.1     SUELO SEL 1        0.070        17.98       6230.4 
                           SC        0.055        13.63       4469.2              MB        0.047        11.99       3422.1 
    18620.000           FIRME        0.585         6.86      10141.4        D TIERRA        1.272        15.16      22304.4 
                  SUELO SEL 2        0.374         4.44       6265.6     SUELO SEL 1        0.374         4.44       6234.8 
                           SC        0.335         3.90       4473.1              MB        0.249         2.96       3425.0 
    18640.000           FIRME        0.623        12.07      10153.5        D TIERRA        1.323        25.96      22330.3 
                  SUELO SEL 2        0.393         7.67       6273.2     SUELO SEL 1        0.393         7.67       6242.5 
                           SC        0.360         6.96       4480.1              MB        0.262         5.12       3430.1 
    18660.000           FIRME        1.212        18.35      10171.8        D TIERRA        2.936        42.59      22372.9 
                  SUELO SEL 2        0.732        11.26       6284.5     SUELO SEL 1        0.733        11.26       6253.8 
                           SC        0.708        10.69       4490.8              MB        0.404         6.67       3436.8 
                     Rellenos        0.100         1.00       2244.4 
    18680.000           FIRME        1.654        28.66      10200.5        D TIERRA        3.065        60.01      22432.9 
                  SUELO SEL 2        0.932        16.64       6301.1     SUELO SEL 1        0.932        16.65       6270.4 
                           SC        0.776        14.85       4505.6              MB        0.386         7.91       3444.7 
                     Rellenos        0.491         5.91       2250.3 
    18700.000           FIRME        1.246        28.99      10229.5        D TIERRA        2.775        58.40      22491.3 
                  SUELO SEL 2        0.748        16.80       6317.9     SUELO SEL 1        0.748        16.81       6287.2 
                           SC        0.682        14.58       4520.2              MB        0.380         7.66       3452.4 
                     Rellenos        0.184         6.75       2257.0 
    18720.000           FIRME        1.700        29.45      10259.0        D TIERRA        0.000        27.75      22519.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         7.48       6325.4     SUELO SEL 1        0.000         7.48       6294.7 
                           SC        0.705        13.86       4534.1              MB        0.376         7.56       3459.9 
                     Rellenos        0.619         8.03       2265.1 
    18740.000           FIRME        1.744        34.43      10293.4              SC        0.739        14.43       4548.5 
                           MB        0.356         7.32       3467.2        Rellenos        0.648        12.68       2277.7 
    18760.000           FIRME        2.045        37.89      10331.3        D TIERRA        5.068        50.68      22569.8 
                  SUELO SEL 2        1.236        12.36       6337.8     SUELO SEL 1        1.236        12.36       6307.1 
                           SC        0.653        13.92       4562.4              MB        0.334         6.90       3474.2 
                     Rellenos        1.058        17.07       2294.8 
    18780.000           FIRME        2.038        40.83      10372.1        D TIERRA        5.262       103.30      22673.0 
                  SUELO SEL 2        1.217        24.53       6362.3     SUELO SEL 1        1.218        24.53       6331.6 
                           SC        0.648        13.01       4575.4              MB        0.322         6.56       3480.7 
                     Rellenos        1.068        21.27       2316.1 
    18800.000           FIRME        2.091        41.29      10413.4        D TIERRA        5.237       104.99      22778.0 
                  SUELO SEL 2        1.243        24.60       6386.9     SUELO SEL 1        1.243        24.61       6356.2 
                           SC        0.677        13.25       4588.7              MB        0.339         6.61       3487.3 
                     Rellenos        1.075        21.43       2337.5 
    18820.000           FIRME        1.386        34.77      10448.2        D TIERRA        2.743        79.79      22857.8 
                  SUELO SEL 2        0.780        20.23       6407.1     SUELO SEL 1        0.780        20.23       6376.4 
                           SC        0.618        12.94       4601.6              MB        0.292         6.31       3493.6 
                     Rellenos        0.476        15.51       2353.0 
    18840.000           FIRME        1.357        27.42      10475.6        D TIERRA        2.630        53.72      22911.6 
                  SUELO SEL 2        0.737        15.17       6422.3     SUELO SEL 1        0.737        15.17       6391.6 
                           SC        0.621        12.39       4614.0              MB        0.271         5.63       3499.3 
                     Rellenos        0.465         9.41       2362.4 
    18860.000           FIRME        1.381        27.38      10503.0        D TIERRA        2.570        52.00      22963.6 
                  SUELO SEL 2        0.765        15.02       6437.3     SUELO SEL 1        0.765        15.02       6406.6 
                           SC        0.590        12.11       4626.1              MB        0.250         5.21       3504.5 
                     Rellenos        0.541        10.06       2372.5 
    18880.000           FIRME        1.249        26.31      10529.3        D TIERRA        2.454        50.24      23013.8 
                  SUELO SEL 2        0.688        14.53       6451.9     SUELO SEL 1        0.688        14.53       6421.2 
                           SC        0.537        11.27       4637.4              MB        0.228         4.78       3509.3 
                     Rellenos        0.485        10.26       2382.7 
    18900.000           FIRME        1.161        24.10      10553.4        D TIERRA        2.308        47.62      23061.4 
                  SUELO SEL 2        0.653        13.41       6465.3     SUELO SEL 1        0.653        13.40       6434.6 
                           SC        0.480        10.16       4647.5              MB        0.205         4.33       3513.6 
                     Rellenos        0.476         9.61       2392.4 
    18920.000           FIRME        1.696        28.57      10582.0        D TIERRA        4.182        64.90      23126.3 
                  SUELO SEL 2        1.005        16.57       6481.8     SUELO SEL 1        1.005        16.57       6451.1 
                           SC        0.447         9.27       4656.8              MB        0.180         3.85       3517.4 
                     Rellenos        1.069        15.45       2407.8 
    18940.000           FIRME        0.000        16.96      10598.9        D TIERRA        0.000        41.82      23168.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        10.05       6491.9     SUELO SEL 1        0.000        10.05       6461.2 
                           SC        0.000         4.47       4661.3              MB        0.000         1.80       3519.2 
                     Rellenos        0.000        10.69       2418.5 
    19000.000        D TIERRA        0.008         0.08      23168.2 
    19020.000        D TIERRA        0.000         0.08      23168.3 
    19040.000           FIRME        1.912        19.12      10618.0        D TIERRA        4.307        43.07      23211.4 
                  SUELO SEL 2        1.239        12.39       6504.3     SUELO SEL 1        1.239        12.39       6473.6 
                           SC        1.089        10.89       4672.2              MB        0.785         7.85       3527.1 
                     Rellenos        0.039         0.39       2418.9 
    19060.000           FIRME        2.074        39.87      10657.9        D TIERRA        4.597        89.04      23300.4 
                  SUELO SEL 2        1.311        25.50       6529.8     SUELO SEL 1        1.311        25.50       6499.1 
                           SC        1.124        22.13       4694.3              MB        0.746        15.31       3542.4 
                     Rellenos        0.204         2.43       2421.3 
    19080.000           FIRME        2.715        47.89      10705.8        D TIERRA        7.838       124.35      23424.7 
                  SUELO SEL 2        1.807        31.17       6561.0     SUELO SEL 1        1.807        31.17       6530.2 
                           SC        0.998        21.22       4715.5              MB        0.715        14.62       3557.0 
                     Rellenos        1.002        12.06       2433.4 
    19100.000           FIRME        2.623        53.38      10759.2        D TIERRA        7.413       152.51      23577.3 

                  SUELO SEL 2        1.745        35.52       6596.5     SUELO SEL 1        1.745        35.52       6565.8 
                           SC        0.951        19.50       4735.0              MB        0.674        13.90       3570.9 
                     Rellenos        0.997        19.99       2453.4 
    19120.000           FIRME        2.625        52.48      10811.7        D TIERRA        6.962       143.74      23721.0 
                  SUELO SEL 2        1.687        34.32       6630.8     SUELO SEL 1        1.687        34.32       6600.1 
                           SC        0.955        19.06       4754.1              MB        0.635        13.09       3584.0 
                     Rellenos        1.035        20.32       2473.7 
    19140.000           FIRME        2.621        52.45      10864.1        D TIERRA        6.861       138.23      23859.2 
                  SUELO SEL 2        1.646        33.33       6664.1     SUELO SEL 1        1.646        33.33       6633.4 
                           SC        0.955        19.10       4773.2              MB        0.608        12.42       3596.4 
                     Rellenos        1.058        20.93       2494.6 
    19160.000           FIRME        1.529        41.49      10905.6        D TIERRA        3.384       102.45      23961.7 
                  SUELO SEL 2        0.934        25.80       6689.9     SUELO SEL 1        0.934        25.81       6659.2 
                           SC        0.897        18.52       4791.7              MB        0.547        11.55       3608.0 
                     Rellenos        0.084        11.42       2506.0 
    19180.000           FIRME        1.567        30.96      10936.6        D TIERRA        4.327        77.11      24038.8 
                  SUELO SEL 2        1.008        19.43       6709.4     SUELO SEL 1        1.008        19.42       6678.6 
                           SC        0.758        16.55       4808.3              MB        0.506        10.53       3618.5 
                     Rellenos        0.303         3.87       2509.9 
    19200.000           FIRME        1.123        26.90      10963.5        D TIERRA        2.573        69.01      24107.8 
                  SUELO SEL 2        0.719        17.28       6726.6     SUELO SEL 1        0.719        17.27       6695.9 
                           SC        0.644        14.02       4822.3              MB        0.464         9.70       3628.2 
                     Rellenos        0.015         3.18       2513.1 
    19220.000           FIRME        0.954        20.76      10984.2        D TIERRA        2.053        46.26      24154.1 
                  SUELO SEL 2        0.598        13.17       6739.8     SUELO SEL 1        0.598        13.17       6709.1 
                           SC        0.555        11.99       4834.3              MB        0.399         8.63       3636.8 
                     Rellenos        0.000         0.15       2513.2 
    19240.000           FIRME        0.380        13.33      10997.6        D TIERRA        0.836        28.88      24182.9 
                  SUELO SEL 2        0.243         8.41       6748.2     SUELO SEL 1        0.243         8.41       6717.5 
                           SC        0.217         7.72       4842.0              MB        0.162         5.61       3642.4 
    19260.000           FIRME        1.743        21.23      11018.8        D TIERRA        3.213        40.49      24223.4 
                  SUELO SEL 2        1.065        13.09       6761.3     SUELO SEL 1        1.065        13.09       6730.6 
                           SC        0.743         9.61       4851.6              MB        0.399         5.61       3648.1 
                     Rellenos        0.601         6.01       2519.2 
    19280.000           FIRME        2.809        45.52      11064.3        D TIERRA        4.716        79.30      24302.7 
                  SUELO SEL 2        1.829        28.94       6790.2     SUELO SEL 1        1.829        28.94       6759.5 
                           SC        1.481        22.25       4873.8              MB        1.074        14.73       3662.8 
                     Rellenos        0.254         8.55       2527.8 
    19300.000           FIRME        2.940        57.49      11121.8        D TIERRA        4.111        88.27      24391.0 
                  SUELO SEL 2        1.903        37.31       6827.6     SUELO SEL 1        1.903        37.32       6796.8 
                           SC        1.478        29.59       4903.4              MB        1.071        21.45       3684.2 
                     Rellenos        0.391         6.45       2534.2 
    19320.000           FIRME        2.953        58.93      11180.7        D TIERRA        4.190        83.02      24474.0 
                  SUELO SEL 2        1.908        38.10       6865.7     SUELO SEL 1        1.908        38.11       6834.9 
                           SC        1.487        29.65       4933.1              MB        1.079        21.50       3705.7 
                     Rellenos        0.387         7.79       2542.0 
    19340.000           FIRME        2.799        57.52      11238.3        D TIERRA        4.267        84.58      24558.6 
                  SUELO SEL 2        1.837        37.45       6903.1     SUELO SEL 1        1.837        37.45       6872.4 
                           SC        1.509        29.96       4963.0              MB        1.100        21.78       3727.5 
                     Rellenos        0.191         5.78       2547.8 
    19360.000           FIRME        2.693        54.92      11293.2        D TIERRA        5.025        92.92      24651.5 
                  SUELO SEL 2        1.788        36.25       6939.4     SUELO SEL 1        1.789        36.25       6908.6 
                           SC        1.496        30.05       4993.1              MB        1.119        22.19       3749.7 
                     Rellenos        0.078         2.69       2550.5 
    19380.000           FIRME        2.611        53.04      11346.2        D TIERRA        5.330       103.55      24755.1 
                  SUELO SEL 2        1.769        35.58       6974.9     SUELO SEL 1        1.770        35.58       6944.2 
                           SC        1.432        29.27       5022.4              MB        1.122        22.41       3772.1 
                     Rellenos        0.057         1.35       2551.8 
    19400.000           FIRME        2.735        53.46      11399.7        D TIERRA        4.860       101.90      24857.0 
                  SUELO SEL 2        1.832        36.01       7010.9     SUELO SEL 1        1.832        36.02       6980.2 
                           SC        1.496        29.28       5051.6              MB        1.134        22.56       3794.7 
                     Rellenos        0.105         1.62       2553.5 
    19420.000           FIRME        2.937        56.72      11456.4        D TIERRA        4.980        98.40      24955.4 
                  SUELO SEL 2        1.968        38.00       7048.9     SUELO SEL 1        1.968        38.00       7018.2 
                           SC        1.486        29.82       5081.5              MB        1.149        22.83       3817.5 
                     Rellenos        0.302         4.07       2557.5 
    19440.000           FIRME        2.728        56.65      11513.0        D TIERRA        5.728       107.08      25062.4 
                  SUELO SEL 2        1.879        38.47       7087.4     SUELO SEL 1        1.880        38.48       7056.7 
                           SC        1.451        29.37       5110.8              MB        1.162        23.11       3840.6 
                     Rellenos        0.115         4.17       2561.7 
    19460.000           FIRME        2.420        51.48      11564.5        D TIERRA        5.062       107.90      25170.3 
                  SUELO SEL 2        1.713        35.92       7123.3     SUELO SEL 1        1.713        35.93       7092.7 
                           SC        1.278        27.29       5138.1              MB        1.142        23.04       3863.6 
                     Rellenos        0.000         1.15       2562.8 
    19480.000           FIRME        3.566        59.86      11624.4        D TIERRA       31.130       361.92      25532.3 
                  SUELO SEL 2        2.501        42.13       7165.5     SUELO SEL 1        2.501        42.14       7134.8 
                           SC        1.422        27.00       5165.1              MB        1.178        23.20       3886.8 
                     Rellenos        0.966         9.66       2572.5 
    19500.000           FIRME        3.388        69.54      11693.9        D TIERRA       29.640       607.70      26140.0 
                  SUELO SEL 2        2.504        50.05       7215.5     SUELO SEL 1        2.504        50.05       7184.8 
                           SC        1.331        27.53       5192.6              MB        1.181        23.60       3910.4 
                     Rellenos        0.876        18.42       2590.9 
    19520.000           FIRME        3.390        67.78      11761.7        D TIERRA       34.166       638.07      26778.0 
                  SUELO SEL 2        2.509        50.14       7265.7     SUELO SEL 1        2.510        50.14       7235.0 
                           SC        1.332        26.63       5219.3              MB        1.184        23.66       3934.1 
                     Rellenos        0.874        17.49       2608.4 
    19540.000           FIRME        2.999        63.89      11825.6        D TIERRA       11.228       453.95      27232.0 
                  SUELO SEL 2        2.230        47.40       7313.1     SUELO SEL 1        2.230        47.39       7282.4 
                           SC        1.271        26.03       5245.3              MB        1.184        23.69       3957.8 
                     Rellenos        0.543        14.17       2622.6 
    19560.000           FIRME        3.026        60.25      11885.8        D TIERRA        7.893       191.21      27423.2 
                  SUELO SEL 2        2.211        44.41       7357.5     SUELO SEL 1        2.210        44.40       7326.8 
                           SC        1.307        25.78       5271.1              MB        1.185        23.69       3981.5 
                     Rellenos        0.534        10.77       2633.4 
    19580.000           FIRME        2.713        57.38      11943.2        D TIERRA        4.799       126.92      27550.1 
                  SUELO SEL 2        1.947        41.58       7399.0     SUELO SEL 1        1.947        41.58       7368.4 
                           SC        1.362        26.70       5297.8              MB        1.189        23.74       4005.2 
                     Rellenos        0.161         6.95       2640.3 
    19600.000           FIRME        2.480        51.93      11995.2        D TIERRA        5.952       107.50      27657.6 
                  SUELO SEL 2        1.803        37.50       7436.5     SUELO SEL 1        1.803        37.50       7405.9 
                           SC        1.278        26.40       5324.2              MB        1.190        23.79       4029.0 
                     Rellenos        0.012         1.74       2642.1 
    19620.000           FIRME        2.860        53.40      12048.6        D TIERRA       12.065       180.17      27837.8 
                  SUELO SEL 2        2.147        39.50       7476.0     SUELO SEL 1        2.147        39.49       7445.4 
                           SC        1.252        25.30       5349.5              MB        1.194        23.83       4052.8 
                     Rellenos        0.415         4.27       2646.3 
    19640.000           FIRME        2.726        55.86      12104.4        D TIERRA        4.815       168.80      28006.6 
                  SUELO SEL 2        1.965        41.12       7517.2     SUELO SEL 1        1.965        41.12       7486.5 
                           SC        1.348        26.00       5375.5              MB        1.190        23.84       4076.7 
                     Rellenos        0.187         6.02       2652.3 
    19660.000           FIRME        2.918        56.44      12160.8        D TIERRA        7.415       122.30      28128.9 
                  SUELO SEL 2        2.091        40.56       7557.7     SUELO SEL 1        2.092        40.57       7527.0 
                           SC        1.344        26.92       5402.4              MB        1.185        23.75       4100.4 
                     Rellenos        0.389         5.76       2658.1 
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    19680.000           FIRME        2.789        57.07      12217.9        D TIERRA       52.976       603.92      28732.8 
                  SUELO SEL 2        2.029        41.20       7598.9     SUELO SEL 1        2.029        41.21       7568.3 
                           SC        1.285        26.30       5428.7              MB        1.161        23.46       4123.9 
                     Rellenos        0.343         7.31       2665.4 
    19700.000           FIRME        2.539        53.28      12271.2        D TIERRA       10.184       631.60      29364.4 
                  SUELO SEL 2        1.905        39.34       7638.3     SUELO SEL 1        1.904        39.33       7607.6 
                           SC        1.176        24.61       5453.3              MB        1.117        22.77       4146.7 
                     Rellenos        0.246         5.89       2671.3 
    19720.000           FIRME        2.413        49.52      12320.7        D TIERRA        6.125       163.08      29527.5 
                  SUELO SEL 2        1.730        36.34       7674.6     SUELO SEL 1        1.730        36.34       7643.9 
                           SC        1.197        23.73       5477.1              MB        1.036        21.53       4168.2 
                     Rellenos        0.179         4.25       2675.6 
    19740.000           FIRME        1.856        42.69      12363.4        D TIERRA        4.454       105.78      29633.2 
                  SUELO SEL 2        1.340        30.70       7705.3     SUELO SEL 1        1.341        30.70       7674.6 
                           SC        0.962        21.60       5498.6              MB        0.875        19.11       4187.3 
                     Rellenos        0.019         1.98       2677.5 
    19760.000           FIRME        1.697        35.53      12398.9        D TIERRA        4.264        87.17      29720.4 
                  SUELO SEL 2        1.224        25.65       7731.0     SUELO SEL 1        1.225        25.66       7700.3 
                           SC        0.854        18.16       5516.8              MB        0.729        16.04       4203.3 
                     Rellenos        0.114         1.33       2678.9 
    19780.000           FIRME        1.486        31.83      12430.8        D TIERRA        3.651        79.15      29799.6 
                  SUELO SEL 2        1.049        22.74       7753.7     SUELO SEL 1        1.049        22.74       7723.0 
                           SC        0.710        15.63       5532.4              MB        0.569        12.99       4216.3 
                     Rellenos        0.207         3.21       2682.1 
    19800.000           FIRME        1.307        27.93      12458.7        D TIERRA        3.261        69.12      29868.7 
                  SUELO SEL 2        0.910        19.59       7773.3     SUELO SEL 1        0.910        19.59       7742.6 
                           SC        0.558        12.68       5545.1              MB        0.425         9.94       4226.3 
                     Rellenos        0.324         5.31       2687.4 
    19820.000           FIRME        1.334        26.41      12485.1        D TIERRA        3.261        65.22      29933.9 
                  SUELO SEL 2        0.918        18.28       7791.6     SUELO SEL 1        0.918        18.28       7760.9 
                           SC        0.504        10.63       5555.7              MB        0.365         7.90       4234.2 
                     Rellenos        0.465         7.88       2695.3 
    19840.000           FIRME        1.258        25.93      12511.0        D TIERRA        2.780        60.41      29994.3 
                  SUELO SEL 2        0.878        17.96       7809.5     SUELO SEL 1        0.878        17.96       7778.9 
                           SC        0.492         9.96       5565.7              MB        0.363         7.28       4241.5 
                     Rellenos        0.404         8.68       2704.0 
    19860.000           FIRME        1.660        29.18      12540.2        D TIERRA        4.223        70.04      30064.4 
                  SUELO SEL 2        1.204        20.83       7830.4     SUELO SEL 1        1.204        20.83       7799.7 
                           SC        0.526        10.18       5575.9              MB        0.402         7.65       4249.1 
                     Rellenos        0.731        11.35       2715.3 
    19880.000           FIRME        1.323        29.83      12570.0        D TIERRA        3.197        74.20      30138.6 
                  SUELO SEL 2        0.958        21.62       7852.0     SUELO SEL 1        0.958        21.62       7821.3 
                           SC        0.531        10.58       5586.5              MB        0.436         8.38       4257.5 
                     Rellenos        0.356        10.87       2726.2 
    19900.000           FIRME        1.479        28.03      12598.1        D TIERRA        2.942        61.38      30199.9 
                  SUELO SEL 2        1.081        20.39       7872.4     SUELO SEL 1        1.081        20.39       7841.7 
                           SC        0.565        10.96       5597.4              MB        0.430         8.65       4266.1 
                     Rellenos        0.485         8.42       2734.6 
    19920.000           FIRME        1.354        28.34      12626.4        D TIERRA        3.264        62.06      30262.0 
                  SUELO SEL 2        1.009        20.91       7893.3     SUELO SEL 1        1.010        20.91       7862.6 
                           SC        0.519        10.83       5608.3              MB        0.447         8.76       4274.9 
                     Rellenos        0.389         8.74       2743.3 
    19940.000           FIRME        1.456        28.10      12654.5        D TIERRA        3.458        67.22      30329.2 
                  SUELO SEL 2        1.079        20.88       7914.2     SUELO SEL 1        1.079        20.89       7883.5 
                           SC        0.561        10.80       5619.1              MB        0.474         9.21       4284.1 
                     Rellenos        0.420         8.09       2751.4 
    19960.000           FIRME        1.368        28.24      12682.8        D TIERRA        3.210        66.68      30395.9 
                  SUELO SEL 2        1.039        21.18       7935.3     SUELO SEL 1        1.039        21.19       7904.7 
                           SC        0.510        10.72       5629.8              MB        0.445         9.20       4293.3 
                     Rellenos        0.412         8.33       2759.8 
    19980.000           FIRME        1.246        26.14      12708.9        D TIERRA        2.802        60.12      30456.0 
                  SUELO SEL 2        0.933        19.73       7955.1     SUELO SEL 1        0.933        19.73       7924.4 
                           SC        0.448         9.58       5639.4              MB        0.364         8.10       4301.4 
                     Rellenos        0.433         8.46       2768.2 
    20000.000           FIRME        2.831        40.77      12749.7        D TIERRA        6.977        97.79      30553.8 
                  SUELO SEL 2        2.130        30.64       7985.7     SUELO SEL 1        2.131        30.64       7955.1 
                           SC        1.257        17.05       5656.4              MB        1.197        15.62       4317.0 
                     Rellenos        0.377         8.11       2776.3 
    20020.000           FIRME        3.272        61.04      12810.7        D TIERRA       11.275       182.52      30736.3 
                  SUELO SEL 2        2.533        46.64       8032.3     SUELO SEL 1        2.533        46.64       8001.7 
                           SC        1.262        25.18       5681.6              MB        1.202        24.00       4341.0 
                     Rellenos        0.809        11.86       2788.2 
    20040.000           FIRME        3.259        65.32      12876.0        D TIERRA       10.915       221.90      30958.2 
                  SUELO SEL 2        2.522        50.56       8082.9     SUELO SEL 1        2.523        50.56       8052.3 
                           SC        1.254        25.16       5706.7              MB        1.195        23.98       4365.0 
                     Rellenos        0.810        16.19       2804.4 
    20060.000           FIRME        3.222        64.81      12940.8        D TIERRA       11.389       223.04      31181.3 
                  SUELO SEL 2        2.497        50.20       8133.1     SUELO SEL 1        2.497        50.20       8102.5 
                           SC        1.237        24.91       5731.7              MB        1.178        23.73       4388.7 
                     Rellenos        0.807        16.17       2820.5 
    20080.000           FIRME        3.184        64.07      13004.9        D TIERRA       11.281       226.70      31408.0 
                  SUELO SEL 2        2.464        49.62       8182.7     SUELO SEL 1        2.464        49.61       8152.1 
                           SC        1.216        24.53       5756.2              MB        1.156        23.34       4412.1 
                     Rellenos        0.812        16.19       2836.7 
    20100.000           FIRME        2.615        58.00      13062.9        D TIERRA        7.063       183.45      31591.4 
                  SUELO SEL 2        1.962        44.26       8227.0     SUELO SEL 1        1.961        44.25       8196.3 
                           SC        1.217        24.33       5780.5              MB        1.159        23.15       4435.2 
                     Rellenos        0.240        10.52       2847.3 
    20120.000           FIRME        3.202        58.17      13121.1        D TIERRA       10.375       174.38      31765.8 
                  SUELO SEL 2        2.483        44.44       8271.4     SUELO SEL 1        2.483        44.44       8240.8 
                           SC        1.228        24.45       5805.0              MB        1.169        23.28       4458.5 
                     Rellenos        0.805        10.44       2857.7 
    20140.000           FIRME        3.225        64.27      13185.3        D TIERRA       14.162       245.37      32011.2 
                  SUELO SEL 2        2.490        49.73       8321.1     SUELO SEL 1        2.490        49.73       8290.5 
                           SC        1.233        24.61       5829.6              MB        1.174        23.44       4481.9 
                     Rellenos        0.818        16.23       2873.9 
    20160.000           FIRME        3.192        64.17      13249.5        D TIERRA        9.442       236.05      32247.2 
                  SUELO SEL 2        2.471        49.61       8370.8     SUELO SEL 1        2.470        49.60       8340.1 
                           SC        1.220        24.53       5854.1              MB        1.161        23.35       4505.3 
                     Rellenos        0.812        16.30       2890.2 
    20180.000           FIRME        3.179        63.70      13313.2        D TIERRA        9.333       187.75      32435.0 
                  SUELO SEL 2        2.464        49.34       8420.1     SUELO SEL 1        2.464        49.34       8389.4 
                           SC        1.216        24.35       5878.5              MB        1.156        23.17       4528.5 
                     Rellenos        0.807        16.18       2906.4 
    20200.000           FIRME        2.337        55.16      13368.4        D TIERRA        6.002       153.34      32588.3 
                  SUELO SEL 2        1.753        42.16       8462.3     SUELO SEL 1        1.753        42.17       8431.6 
                           SC        1.168        23.84       5902.3              MB        1.159        23.16       4551.6 
                     Rellenos        0.009         8.16       2914.6 
    20220.000           FIRME        3.198        55.35      13423.7        D TIERRA       12.313       183.15      32771.5 
                  SUELO SEL 2        2.473        42.25       8504.5     SUELO SEL 1        2.473        42.25       8473.8 
                           SC        1.221        23.89       5926.2              MB        1.161        23.21       4574.8 
                     Rellenos        0.816         8.25       2922.8 
    20240.000           FIRME        2.666        58.64      13482.4        D TIERRA        6.443       187.56      32959.0 
                  SUELO SEL 2        2.000        44.72       8549.2     SUELO SEL 1        2.000        44.72       8518.6 

                           SC        1.222        24.43       5950.6              MB        1.162        23.24       4598.1 
                     Rellenos        0.281        10.97       2933.8 
    20260.000           FIRME        3.179        58.45      13540.8        D TIERRA       77.802       842.44      33801.5 
                  SUELO SEL 2        2.464        44.63       8593.9     SUELO SEL 1        2.464        44.64       8563.2 
                           SC        1.215        24.37       5975.0              MB        1.155        23.18       4621.2 
                     Rellenos        0.809        10.90       2944.7 
    20280.000           FIRME        2.033        52.12      13592.9        D TIERRA       48.644      1264.46      35065.9 
                  SUELO SEL 2        1.525        39.88       8633.7     SUELO SEL 1        1.524        39.88       8603.1 
                           SC        1.016        22.32       5997.3              MB        1.016        21.72       4642.9 
                     Rellenos        0.000         8.09       2952.8 
    20300.000           FIRME        2.815        48.48      13641.4        D TIERRA        1.906       505.50      35571.4 
                  SUELO SEL 2        2.228        37.53       8671.3     SUELO SEL 1        2.227        37.52       8640.6 
                    TERRAPLEN        1.731        17.31       1015.2              SC        1.213        22.29       6019.6 
                           MB        1.154        21.71       4664.7        Rellenos        0.449         4.49       2957.3 
    20320.000           FIRME        2.794        56.09      13697.5        D TIERRA        6.252        81.58      35653.0 
                  SUELO SEL 2        2.171        43.99       8715.3     SUELO SEL 1        2.171        43.98       8684.6 
                    TERRAPLEN        0.000        17.31       1032.6              SC        1.203        24.16       6043.8 
                           MB        1.143        22.97       4687.6        Rellenos        0.448         8.96       2966.2 
    20340.000           FIRME        3.140        59.34      13756.8        D TIERRA       10.775       170.27      35823.3 
                  SUELO SEL 2        2.436        46.07       8761.3     SUELO SEL 1        2.438        46.08       8730.7 
                           SC        1.197        24.00       6067.8              MB        1.139        22.82       4710.5 
                     Rellenos        0.804        12.52       2978.8 
    20360.000           FIRME        3.130        62.71      13819.5        D TIERRA        9.335       201.10      36024.4 
                  SUELO SEL 2        2.429        48.65       8810.0     SUELO SEL 1        2.428        48.66       8779.3 
                           SC        1.192        23.89       6091.6              MB        1.132        22.71       4733.2 
                     Rellenos        0.806        16.11       2994.9 
    20380.000           FIRME        2.669        57.99      13877.5        D TIERRA        6.474       158.09      36182.5 
                  SUELO SEL 2        2.010        44.38       8854.4     SUELO SEL 1        2.010        44.38       8823.7 
                           SC        1.173        23.65       6115.3              MB        1.114        22.46       4755.6 
                     Rellenos        0.382        11.89       3006.7 
    20400.000           FIRME        3.091        57.59      13935.1        D TIERRA        9.066       155.40      36337.9 
                  SUELO SEL 2        2.394        44.04       8898.4     SUELO SEL 1        2.395        44.05       8867.8 
                           SC        1.169        23.42       6138.7              MB        1.110        22.24       4777.9 
                     Rellenos        0.811        11.93       3018.7 
    20420.000           FIRME        2.633        57.24      13992.4        D TIERRA        5.761       148.27      36486.1 
                  SUELO SEL 2        1.977        43.71       8942.1     SUELO SEL 1        1.977        43.72       8911.5 
                           SC        1.171        23.40       6162.1              MB        1.112        22.22       4800.1 
                     Rellenos        0.351        11.62       3030.3 
    20440.000           FIRME        3.127        57.60      14050.0        D TIERRA       14.309       200.70      36686.8 
                  SUELO SEL 2        2.408        43.85       8986.0     SUELO SEL 1        2.408        43.85       8955.3 
                           SC        1.178        23.49       6185.6              MB        1.120        22.31       4822.4 
                     Rellenos        0.829        11.80       3042.1 
    20460.000           FIRME        3.103        62.30      14112.3        D TIERRA        8.288       225.97      36912.8 
                  SUELO SEL 2        2.418        48.26       9034.2     SUELO SEL 1        2.417        48.25       9003.6 
                           SC        1.184        23.62       6209.2              MB        1.125        22.44       4844.8 
                     Rellenos        0.794        16.24       3058.3 
    20480.000           FIRME        2.658        57.61      14169.9        D TIERRA        6.779       150.67      37063.5 
                  SUELO SEL 2        1.999        44.17       9078.4     SUELO SEL 1        1.999        44.16       9047.7 
                           SC        1.173        23.56       6232.8              MB        1.112        22.37       4867.2 
                     Rellenos        0.373        11.67       3070.0 
    20500.000           FIRME        2.653        53.11      14223.0        D TIERRA        6.655       134.34      37197.8 
                  SUELO SEL 2        2.000        39.99       9118.4     SUELO SEL 1        2.000        39.99       9087.7 
                           SC        1.161        23.34       6256.1              MB        1.101        22.14       4889.3 
                     Rellenos        0.391         7.63       3077.6 
    20520.000           FIRME        3.069        57.22      14280.2        D TIERRA       12.508       191.63      37389.5 
                  SUELO SEL 2        2.375        43.75       9162.1     SUELO SEL 1        2.375        43.75       9131.5 
                           SC        1.155        23.16       6279.3              MB        1.097        21.98       4911.3 
                     Rellenos        0.816        12.07       3089.7 
    20540.000           FIRME        3.107        61.76      14342.0        D TIERRA       15.340       278.48      37667.9 
                  SUELO SEL 2        2.387        47.62       9209.8     SUELO SEL 1        2.388        47.63       9179.1 
                           SC        1.165        23.20       6302.5              MB        1.106        22.03       4933.4 
                     Rellenos        0.836        16.52       3106.2 
    20560.000           FIRME        3.051        61.58      14403.5        D TIERRA       11.456       267.95      37935.9 
                  SUELO SEL 2        2.359        47.47       9257.2     SUELO SEL 1        2.360        47.48       9226.6 
                           SC        1.145        23.10       6325.6              MB        1.088        21.94       4955.3 
                     Rellenos        0.819        16.55       3122.8 
    20580.000           FIRME        3.034        60.85      14464.4        D TIERRA       10.485       219.41      38155.3 
                  SUELO SEL 2        2.353        47.12       9304.4     SUELO SEL 1        2.353        47.13       9273.7 
                           SC        1.141        22.86       6348.4              MB        1.081        21.69       4977.0 
                     Rellenos        0.812        16.31       3139.1 
    20600.000           FIRME        3.118        61.52      14525.9        D TIERRA       10.884       213.69      38369.0 
                  SUELO SEL 2        2.423        47.76       9352.1     SUELO SEL 1        2.422        47.74       9321.5 
                           SC        1.188        23.29       6371.7              MB        1.128        22.09       4999.1 
                     Rellenos        0.802        16.14       3155.2 
    20620.000           FIRME        3.298        64.15      14590.1        D TIERRA       15.657       265.42      38634.4 
                  SUELO SEL 2        2.535        49.58       9401.7     SUELO SEL 1        2.535        49.57       9371.0 
                           SC        1.264        24.51       6396.3              MB        1.204        23.31       5022.4 
                     Rellenos        0.830        16.33       3171.5 
    20640.000           FIRME        3.408        67.06      14657.1        D TIERRA       10.222       258.80      38893.2 
                  SUELO SEL 2        2.657        51.92       9453.6     SUELO SEL 1        2.656        51.91       9422.9 
                           SC        1.343        26.06       6422.3              MB        1.283        24.87       5047.3 
                     Rellenos        0.782        16.13       3187.7 
    20660.000           FIRME        3.649        70.57      14727.7        D TIERRA       11.126       213.48      39106.7 
                  SUELO SEL 2        2.833        54.90       9508.5     SUELO SEL 1        2.833        54.88       9477.8 
                           SC        1.460        28.02       6450.3              MB        1.402        26.86       5074.1 
                     Rellenos        0.787        15.69       3203.4 
    20680.000           FIRME        1.787        54.35      14782.1        D TIERRA        5.160       162.85      39269.5 
                  SUELO SEL 2        1.409        42.41       9550.9     SUELO SEL 1        1.409        42.41       9520.2 
                           SC        0.531        19.91       6470.2              MB        0.451        18.53       5092.6 
                     Rellenos        0.804        15.91       3219.3 
    20700.000           FIRME        1.438        32.25      14814.3        D TIERRA        3.308        84.68      39354.2 
                  SUELO SEL 2        1.010        24.19       9575.1     SUELO SEL 1        1.011        24.20       9544.4 
                           SC        0.591        11.23       6481.5              MB        0.460         9.11       5101.8 
                     Rellenos        0.387        11.91       3231.2 
    20720.000           FIRME        1.473        29.12      14843.4        D TIERRA        3.493        68.01      39422.2 
                  SUELO SEL 2        1.030        20.41       9595.5     SUELO SEL 1        1.030        20.41       9564.8 
                           SC        0.609        12.00       6493.5              MB        0.471         9.31       5111.1 
                     Rellenos        0.394         7.81       3239.0 
    20740.000           FIRME        0.949        24.23      14867.6        D TIERRA        2.240        57.33      39479.6 
                  SUELO SEL 2        0.659        16.89       9612.4     SUELO SEL 1        0.658        16.88       9581.7 
                           SC        0.510        11.19       6504.7              MB        0.440         9.10       5120.2 
                     Rellenos        0.000         3.94       3242.9 
    20760.000           FIRME        0.969        19.18      14886.8        D TIERRA        2.188        44.28      39523.8 
                  SUELO SEL 2        0.663        13.22       9625.6     SUELO SEL 1        0.663        13.20       9594.9 
                           SC        0.526        10.36       6515.0              MB        0.442         8.82       5129.0 
    20780.000           FIRME        0.960        19.28      14906.1        D TIERRA        2.066        42.54      39566.4 
                  SUELO SEL 2        0.668        13.31       9638.9     SUELO SEL 1        0.666        13.29       9608.2 
                           SC        0.514        10.40       6525.4              MB        0.445         8.88       5137.9 
    20800.000           FIRME        0.965        19.24      14925.4        D TIERRA        2.273        43.39      39609.8 
                  SUELO SEL 2        0.665        13.32       9652.3     SUELO SEL 1        0.664        13.30       9621.5 
                           SC        0.521        10.35       6535.8              MB        0.444         8.89       5146.7 
    20820.000           FIRME        0.961        19.26      14944.6        D TIERRA        2.219        44.92      39654.7 
                  SUELO SEL 2        0.668        13.33       9665.6     SUELO SEL 1        0.667        13.31       9634.8 
                           SC        0.515        10.36       6546.1              MB        0.445         8.89       5155.6 
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    20840.000           FIRME        0.962        19.23      14963.8        D TIERRA        2.165        43.84      39698.5 
                  SUELO SEL 2        0.665        13.33       9678.9     SUELO SEL 1        0.664        13.31       9648.1 
                           SC        0.519        10.34       6556.5              MB        0.444         8.89       5164.5 
    20860.000           FIRME        0.910        18.72      14982.6        D TIERRA        2.434        45.99      39744.5 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.31       9692.2     SUELO SEL 1        0.665        13.29       9661.4 
                           SC        0.465         9.84       6566.3              MB        0.445         8.88       5173.4 
    20880.000           FIRME        0.932        18.42      15001.0        D TIERRA        2.287        47.21      39791.7 
                  SUELO SEL 2        0.668        13.34       9705.6     SUELO SEL 1        0.666        13.31       9674.7 
                           SC        0.486         9.51       6575.8              MB        0.445         8.90       5182.3 
    20900.000           FIRME        0.952        18.83      15019.8        D TIERRA        2.188        44.74      39836.5 
                  SUELO SEL 2        0.670        13.38       9718.9     SUELO SEL 1        0.669        13.36       9688.1 
                           SC        0.505         9.91       6585.7              MB        0.447         8.92       5191.2 
    20920.000           FIRME        0.962        19.13      15038.9        D TIERRA        2.080        42.68      39879.1 
                  SUELO SEL 2        0.664        13.34       9732.3     SUELO SEL 1        0.663        13.32       9701.4 
                           SC        0.519        10.23       6596.0              MB        0.443         8.90       5200.1 
    20940.000           FIRME        0.924        18.86      15057.8        D TIERRA        2.233        43.13      39922.3 
                  SUELO SEL 2        0.658        13.22       9745.5     SUELO SEL 1        0.657        13.20       9714.6 
                           SC        0.485        10.04       6606.0              MB        0.439         8.82       5209.0 
    20960.000           FIRME        0.943        18.66      15076.5        D TIERRA        2.224        44.57      39966.8 
                  SUELO SEL 2        0.654        13.12       9758.6     SUELO SEL 1        0.653        13.10       9727.7 
                           SC        0.506         9.91       6615.9              MB        0.436         8.75       5217.7 
    20980.000           FIRME        0.930        18.73      15095.2        D TIERRA        2.138        43.62      40010.5 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.06       9771.7     SUELO SEL 1        0.651        13.04       9740.8 
                           SC        0.495        10.01       6625.9              MB        0.435         8.71       5226.4 
    21000.000           FIRME        0.920        18.50      15113.7        D TIERRA        2.142        42.80      40053.3 
                  SUELO SEL 2        0.650        13.02       9784.7     SUELO SEL 1        0.649        13.01       9753.8 
                           SC        0.486         9.81       6635.8              MB        0.434         8.69       5235.1 
    21020.000           FIRME        0.937        18.57      15132.3        D TIERRA        2.200        43.42      40096.7 
                  SUELO SEL 2        0.649        13.00       9797.7     SUELO SEL 1        0.648        12.98       9766.7 
                           SC        0.504         9.90       6645.7              MB        0.433         8.67       5243.8 
    21040.000           FIRME        0.933        18.70      15151.0        D TIERRA        2.193        43.93      40140.6 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.01       9810.7     SUELO SEL 1        0.651        12.99       9779.7 
                           SC        0.498        10.02       6655.7              MB        0.435         8.68       5252.5 
    21060.000           FIRME        0.908        18.41      15169.4        D TIERRA        2.261        44.53      40185.1 
                  SUELO SEL 2        0.649        13.01       9823.7     SUELO SEL 1        0.648        12.99       9792.7 
                           SC        0.475         9.73       6665.4              MB        0.433         8.68       5261.1 
    21080.000           FIRME        0.937        18.46      15187.8        D TIERRA        2.223        44.84      40230.0 
                  SUELO SEL 2        0.656        13.05       9836.8     SUELO SEL 1        0.655        13.03       9805.8 
                           SC        0.500         9.75       6675.2              MB        0.437         8.71       5269.9 
    21100.000           FIRME        0.887        18.24      15206.1        D TIERRA        2.671        48.94      40278.9 
                  SUELO SEL 2        0.654        13.10       9849.9     SUELO SEL 1        0.653        13.07       9818.8 
                           SC        0.451         9.51       6684.7              MB        0.436         8.74       5278.6 
    21120.000           FIRME        0.761        16.48      15222.6        D TIERRA        1.738        44.09      40323.0 
                  SUELO SEL 2        0.525        11.79       9861.7     SUELO SEL 1        0.524        11.76       9830.6 
                           SC        0.411         8.62       6693.3              MB        0.350         7.87       5286.5 
    21140.000           FIRME        0.528        12.90      15235.5        D TIERRA        1.215        29.53      40352.5 
                  SUELO SEL 2        0.356         8.81       9870.5     SUELO SEL 1        0.355         8.79       9839.4 
                           SC        0.290         7.01       6700.3              MB        0.238         5.88       5292.3 
    21160.000           FIRME        0.199         7.27      15242.7        D TIERRA        0.460        16.74      40369.3 
                  SUELO SEL 2        0.133         4.90       9875.4     SUELO SEL 1        0.132         4.88       9844.3 
                           SC        0.109         4.00       6704.3              MB        0.089         3.27       5295.6 
    21180.000           FIRME        0.000         1.99      15244.7        D TIERRA        0.000         4.60      40373.9 
                  SUELO SEL 2        0.000         1.33       9876.7     SUELO SEL 1        0.000         1.32       9845.6 
                           SC        0.000         1.09       6705.4              MB        0.000         0.89       5296.5 
    21340.000           FIRME        0.966         9.66      15254.4        D TIERRA        2.347        23.47      40397.3 
                  SUELO SEL 2        0.681         6.81       9883.5     SUELO SEL 1        0.679         6.79       9852.4 
                           SC        0.512         5.12       6710.5              MB        0.454         4.54       5301.0 
    21360.000           FIRME        0.983        19.50      15273.9        D TIERRA        2.303        46.50      40443.8 
                  SUELO SEL 2        0.681        13.62       9897.1     SUELO SEL 1        0.680        13.59       9866.0 
                           SC        0.529        10.41       6720.9              MB        0.454         9.09       5310.1 
    21380.000           FIRME        0.983        19.66      15293.5        D TIERRA        2.379        46.82      40490.6 
                  SUELO SEL 2        0.684        13.65       9910.8     SUELO SEL 1        0.683        13.63       9879.6 
                           SC        0.526        10.55       6731.5              MB        0.456         9.11       5319.2 
    21400.000           FIRME        1.622        26.04      15319.6        D TIERRA        3.850        62.29      40552.9 
                  SUELO SEL 2        1.093        17.77       9928.6     SUELO SEL 1        1.094        17.77       9897.4 
                           SC        0.662        11.88       6743.3              MB        0.482         9.39       5328.6 
                     Rellenos        0.478         4.78       3247.7 
    21420.000           FIRME        1.576        31.98      15351.6        D TIERRA        3.423        72.73      40625.7 
                  SUELO SEL 2        1.100        21.93       9950.5     SUELO SEL 1        1.100        21.94       9919.3 
                           SC        0.640        13.02       6756.4              MB        0.483         9.65       5338.3 
                     Rellenos        0.453         9.31       3257.0 
    21440.000           FIRME        1.692        32.69      15384.2        D TIERRA        3.216        66.40      40692.1 
                  SUELO SEL 2        1.155        22.55       9973.0     SUELO SEL 1        1.155        22.56       9941.9 
                           SC        0.692        13.32       6769.7              MB        0.479         9.62       5347.9 
                     Rellenos        0.521         9.74       3266.8 
    21460.000           FIRME        1.693        33.85      15418.1        D TIERRA        3.152        63.68      40755.7 
                  SUELO SEL 2        1.190        23.45       9996.5     SUELO SEL 1        1.190        23.46       9965.3 
                           SC        0.683        13.75       6783.4              MB        0.482         9.61       5357.5 
                     Rellenos        0.528        10.49       3277.3 
    21480.000           FIRME        1.691        33.83      15451.9        D TIERRA        3.143        62.95      40818.7 
                  SUELO SEL 2        1.185        23.75      10020.3     SUELO SEL 1        1.185        23.75       9989.1 
                           SC        0.683        13.65       6797.1              MB        0.484         9.66       5367.2 
                     Rellenos        0.523        10.52       3287.8 
    21500.000           FIRME        1.726        34.17      15486.1        D TIERRA        3.047        61.89      40880.6 
                  SUELO SEL 2        1.201        23.86      10044.1     SUELO SEL 1        1.201        23.86      10012.9 
                           SC        0.702        13.85       6810.9              MB        0.484         9.68       5376.9 
                     Rellenos        0.540        10.64       3298.4 
    21520.000           FIRME        1.749        34.75      15520.8        D TIERRA        3.044        60.91      40941.5 
                  SUELO SEL 2        1.190        23.91      10068.0     SUELO SEL 1        1.191        23.92      10036.9 
                           SC        0.720        14.22       6825.1              MB        0.483         9.67       5386.5 
                     Rellenos        0.546        10.86       3309.3 
    21540.000           FIRME        1.527        32.75      15553.6        D TIERRA        3.488        65.32      41006.8 
                  SUELO SEL 2        1.052        22.42      10090.4     SUELO SEL 1        1.052        22.43      10059.3 
                           SC        0.642        13.62       6838.8              MB        0.485         9.67       5396.2 
                     Rellenos        0.400         9.46       3318.7 
    21560.000           FIRME        1.484        30.11      15583.7        D TIERRA        3.454        69.42      41076.2 
                  SUELO SEL 2        1.035        20.87      10111.3     SUELO SEL 1        1.035        20.88      10080.2 
                           SC        0.627        12.68       6851.4              MB        0.486         9.71       5405.9 
                     Rellenos        0.371         7.72       3326.4 
    21580.000           FIRME        1.964        34.48      15618.2        D TIERRA        5.126        85.80      41162.0 
                  SUELO SEL 2        1.459        24.94      10136.3     SUELO SEL 1        1.459        24.95      10105.1 
                           SC        0.619        12.45       6863.9              MB        0.485         9.71       5415.6 
                     Rellenos        0.860        12.31       3338.8 
    21600.000           FIRME        1.608        35.72      15653.9        D TIERRA        3.204        83.30      41245.3 
                  SUELO SEL 2        1.080        25.40      10161.7     SUELO SEL 1        1.080        25.39      10130.5 
                           SC        0.676        12.94       6876.8              MB        0.480         9.65       5425.3 
                     Rellenos        0.453        13.13       3351.9 
    21620.000           FIRME        1.492        31.00      15684.9        D TIERRA        3.453        66.57      41311.9 
                  SUELO SEL 2        1.027        21.07      10182.7     SUELO SEL 1        1.027        21.07      10151.6 
                           SC        0.638        13.14       6890.0              MB        0.483         9.63       5434.9 
                     Rellenos        0.370         8.23       3360.1 
    21640.000           FIRME        1.556        30.47      15715.4        D TIERRA        3.478        69.31      41381.2 
                  SUELO SEL 2        1.059        20.86      10203.6     SUELO SEL 1        1.059        20.86      10172.4 
                           SC        0.658        12.97       6903.0              MB        0.486         9.69       5444.6 

                     Rellenos        0.411         7.81       3367.9 
    21660.000           FIRME        1.769        33.24      15748.6        D TIERRA        3.102        65.80      41447.0 
                  SUELO SEL 2        1.179        22.38      10226.0     SUELO SEL 1        1.179        22.38      10194.8 
                           SC        0.737        13.96       6916.9              MB        0.482         9.68       5454.3 
                     Rellenos        0.550         9.61       3377.5 
    21680.000           FIRME        1.539        33.08      15781.7        D TIERRA        3.443        65.45      41512.4 
                  SUELO SEL 2        1.050        22.29      10248.3     SUELO SEL 1        1.050        22.29      10217.1 
                           SC        0.649        13.86       6930.8              MB        0.479         9.61       5463.9 
                     Rellenos        0.411         9.61       3387.1 
    21700.000           FIRME        1.923        34.62      15816.3        D TIERRA        0.000        34.43      41546.9 
                  SUELO SEL 2        1.437        24.87      10273.1     SUELO SEL 1        1.305        23.54      10240.7 
                    TERRAPLEN        2.869        28.69       1061.2              SC        0.886        15.35       6946.1 
                           MB        0.481         9.61       5473.5        Rellenos        0.556         9.67       3396.8 
    21700.000           FIRME        1.923         0.00      15816.3              SC        0.886         0.00       6946.1 
                           MB        0.481         0.00       5473.5        Rellenos        0.556         0.00       3396.8 
    21720.000           FIRME        1.626        35.49      15851.8              SC        0.635        15.20       6961.3 
                           MB        0.486         9.68       5483.2        Rellenos        0.505        10.60       3407.4 
    21740.000           FIRME        1.774        34.00      15885.8              SC        0.728        13.62       6974.9 
                           MB        0.488         9.74       5492.9        Rellenos        0.559        10.63       3418.0 
    21760.000           FIRME        1.911        36.85      15922.7              SC        0.815        15.43       6990.4 
                           MB        0.485         9.73       5502.6        Rellenos        0.611        11.70       3429.7 
    21780.000           FIRME        1.528        34.39      15957.0        D TIERRA        3.516        35.16      41582.0 
                  SUELO SEL 2        1.078        10.78      10283.9     SUELO SEL 1        1.078        10.78      10251.4 
                           SC        0.620        14.35       7004.7              MB        0.484         9.69       5512.3 
                     Rellenos        0.424        10.35       3440.1 
    21800.000           FIRME        1.470        29.97      15987.0        D TIERRA        3.446        69.63      41651.7 
                  SUELO SEL 2        1.020        20.98      10304.9     SUELO SEL 1        1.020        20.98      10272.4 
                           SC        0.629        12.48       7017.2              MB        0.483         9.68       5522.0 
                     Rellenos        0.358         7.81       3447.9 
    21820.000           FIRME        1.517        29.87      16016.9        D TIERRA        3.444        68.90      41720.6 
                  SUELO SEL 2        1.052        20.71      10325.6     SUELO SEL 1        1.052        20.72      10293.1 
                           SC        0.634        12.62       7029.8              MB        0.484         9.67       5531.7 
                     Rellenos        0.400         7.58       3455.5 
    21840.000           FIRME        1.578        30.95      16047.8        D TIERRA        3.295        67.39      41788.0 
                  SUELO SEL 2        1.121        21.73      10347.3     SUELO SEL 1        1.121        21.73      10314.9 
                           SC        0.629        12.63       7042.5              MB        0.484         9.68       5541.3 
                     Rellenos        0.465         8.65       3464.1 
    21860.000           FIRME        2.040        36.18      16084.0        D TIERRA       29.409       327.05      42115.0 
                  SUELO SEL 2        1.458        25.79      10373.1     SUELO SEL 1        1.458        25.79      10340.7 
                           SC        0.657        12.86       7055.3              MB        0.484         9.68       5551.0 
                     Rellenos        0.899        13.64       3477.8 
    21880.000           FIRME        2.094        41.34      16125.4        D TIERRA        5.379       347.88      42462.9 
                  SUELO SEL 2        1.458        29.16      10402.3     SUELO SEL 1        1.458        29.16      10369.8 
                           SC        0.684        13.41       7068.7              MB        0.483         9.67       5560.7 
                     Rellenos        0.926        18.26       3496.0 
    21900.000           FIRME        1.992        40.86      16166.2        D TIERRA        3.086        84.65      42547.5 
                  SUELO SEL 2        1.209        26.67      10428.9     SUELO SEL 1        1.209        26.67      10396.5 
                           SC        0.882        15.66       7084.4              MB        0.488         9.71       5570.4 
                     Rellenos        0.623        15.49       3511.5 
    21920.000           FIRME        2.004        39.96      16206.2        D TIERRA        3.135        62.21      42609.8 
                  SUELO SEL 2        1.233        24.41      10453.4     SUELO SEL 1        1.233        24.42      10420.9 
                           SC        0.890        17.72       7102.1              MB        0.483         9.71       5580.1 
                     Rellenos        0.630        12.53       3524.1 
    21940.000           FIRME        1.427        34.31      16240.5        D TIERRA        3.065        62.01      42671.8 
                  SUELO SEL 2        0.839        20.71      10474.1     SUELO SEL 1        0.839        20.72      10441.6 
                           SC        0.861        17.51       7119.6              MB        0.484         9.67       5589.8 
                     Rellenos        0.082         7.13       3531.2 
    21960.000           FIRME        1.756        31.83      16272.3        D TIERRA        3.636        67.01      42738.8 
                  SUELO SEL 2        1.011        18.50      10492.6     SUELO SEL 1        1.011        18.50      10460.1 
                           SC        0.887        17.48       7137.1              MB        0.481         9.65       5599.4 
                     Rellenos        0.388         4.70       3535.9 
    21980.000           FIRME        2.419        41.75      16314.1        D TIERRA        6.059        96.94      42835.7 
                  SUELO SEL 2        1.469        24.81      10517.4     SUELO SEL 1        1.469        24.80      10484.9 
                           SC        0.894        17.81       7154.9              MB        0.488         9.69       5609.1 
                     Rellenos        1.036        14.23       3550.1 
    22000.000           FIRME        1.796        42.15      16356.2        D TIERRA        3.577        96.36      42932.1 
                  SUELO SEL 2        1.049        25.18      10542.5     SUELO SEL 1        1.049        25.18      10510.1 
                           SC        0.890        17.84       7172.8              MB        0.485         9.74       5618.9 
                     Rellenos        0.421        14.57       3564.7 
    22020.000           FIRME        1.845        36.42      16392.6        D TIERRA        3.182        67.59      42999.7 
                  SUELO SEL 2        1.100        21.49      10564.0     SUELO SEL 1        1.101        21.50      10531.6 
                           SC        0.886        17.76       7190.5              MB        0.483         9.68       5628.5 
                     Rellenos        0.476         8.97       3573.7 
    22040.000           FIRME        1.830        36.76      16429.4        D TIERRA        3.492        66.74      43066.4 
                  SUELO SEL 2        1.076        21.76      10585.8     SUELO SEL 1        1.076        21.77      10553.4 
                           SC        0.887        17.73       7208.3              MB        0.483         9.66       5638.2 
                     Rellenos        0.460         9.37       3583.0 
    22060.000           FIRME        1.775        36.05      16465.4        D TIERRA        3.496        69.88      43136.3 
                  SUELO SEL 2        1.036        21.13      10606.9     SUELO SEL 1        1.037        21.13      10574.5 
                           SC        0.882        17.69       7225.9              MB        0.479         9.62       5647.8 
                     Rellenos        0.414         8.75       3591.8 
    22080.000           FIRME        1.493        32.67      16498.1        D TIERRA        3.285        67.81      43204.1 
                  SUELO SEL 2        0.879        19.15      10626.1     SUELO SEL 1        0.879        19.16      10593.7 
                           SC        0.886        17.68       7243.6              MB        0.490         9.69       5657.5 
                     Rellenos        0.117         5.31       3597.1 
    22100.000           FIRME        1.894        33.87      16532.0        D TIERRA        3.077        63.62      43267.7 
                  SUELO SEL 2        1.155        20.34      10646.4     SUELO SEL 1        1.155        20.34      10614.0 
                           SC        0.891        17.78       7261.4              MB        0.487         9.77       5667.3 
                     Rellenos        0.516         6.32       3603.4 
    22120.000           FIRME        1.798        36.92      16568.9        D TIERRA        3.570        66.47      43334.2 
                  SUELO SEL 2        1.049        22.04      10668.5     SUELO SEL 1        1.049        22.05      10636.0 
                           SC        0.889        17.81       7279.2              MB        0.484         9.72       5677.0 
                     Rellenos        0.424         9.40       3612.8 
    22140.000           FIRME        1.913        37.11      16606.0        D TIERRA        3.131        67.01      43401.2 
                  SUELO SEL 2        1.173        22.22      10690.7     SUELO SEL 1        1.173        22.22      10658.3 
                           SC        0.893        17.82       7297.0              MB        0.490         9.74       5686.7 
                     Rellenos        0.530         9.55       3622.4 
    22160.000           FIRME        1.796        37.09      16643.1        D TIERRA        3.384        65.15      43466.3 
                  SUELO SEL 2        1.046        22.19      10712.9     SUELO SEL 1        1.046        22.19      10680.5 
                           SC        0.877        17.70       7314.7              MB        0.474         9.63       5696.4 
                     Rellenos        0.445         9.75       3632.1 
    22180.000           FIRME        1.724        35.21      16678.3        D TIERRA        3.421        68.06      43534.4 
                  SUELO SEL 2        0.992        20.38      10733.3     SUELO SEL 1        0.992        20.38      10700.8 
                           SC        0.867        17.44       7332.2              MB        0.464         9.37       5705.7 
                     Rellenos        0.393         8.39       3640.5 
    22200.000           FIRME        1.825        35.49      16713.8        D TIERRA        3.649        70.70      43605.1 
                  SUELO SEL 2        1.065        20.58      10753.8     SUELO SEL 1        1.065        20.58      10721.4 
                           SC        0.920        17.88       7350.1              MB        0.513         9.77       5715.5 
                     Rellenos        0.391         7.84       3648.3 
    22220.000           FIRME        2.740        45.65      16759.4        D TIERRA        7.014       106.63      43711.7 
                  SUELO SEL 2        1.660        27.26      10781.1     SUELO SEL 1        1.660        27.25      10748.7 
                           SC        1.018        19.38       7369.4              MB        0.617        11.31       5726.8 
                     Rellenos        1.105        14.96       3663.3 
    22240.000           FIRME        1.743        44.83      16804.3        D TIERRA        3.845       108.59      43820.3 
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                  SUELO SEL 2        1.117        27.77      10808.9     SUELO SEL 1        1.117        27.77      10776.4 
                           SC        1.000        20.18       7389.6              MB        0.732        13.50       5740.3 
                     Rellenos        0.011        11.16       3674.5 
    22260.000           FIRME        3.201        49.44      16853.7        D TIERRA        8.265       121.10      43941.4 
                  SUELO SEL 2        2.002        31.19      10840.1     SUELO SEL 1        2.003        31.20      10807.6 
                           SC        1.249        22.48       7412.1              MB        0.846        15.78       5756.1 
                     Rellenos        1.107        11.18       3685.6 
    22280.000           FIRME        3.379        65.80      16919.5        D TIERRA        8.750       170.15      44111.6 
                  SUELO SEL 2        2.164        41.67      10881.7     SUELO SEL 1        2.164        41.68      10849.3 
                           SC        1.336        25.85       7437.9              MB        0.953        17.98       5774.1 
                     Rellenos        1.090        21.96       3707.6 
    22300.000           FIRME        2.957        63.36      16982.9        D TIERRA        6.455       152.05      44263.6 
                  SUELO SEL 2        1.899        40.63      10922.4     SUELO SEL 1        1.899        40.63      10890.0 
                           SC        1.467        28.03       7466.0              MB        1.059        20.12       5794.2 
                     Rellenos        0.431        15.20       3722.8 
    22320.000           FIRME        0.889        38.46      17021.3        D TIERRA        1.839        82.95      44346.6 
                  SUELO SEL 2        0.486        23.84      10946.2     SUELO SEL 1        0.486        23.85      10913.8 
                           SC        0.551        20.18       7486.2              MB        0.240        12.99       5807.2 
                     Rellenos        0.099         5.29       3728.1 
    22340.000           FIRME        0.964        18.53      17039.9        D TIERRA        2.034        38.73      44385.3 
                  SUELO SEL 2        0.549        10.34      10956.5     SUELO SEL 1        0.549        10.35      10924.1 
                           SC        0.601        11.52       7497.7              MB        0.333         5.73       5812.9 
                     Rellenos        0.030         1.29       3729.4 
    22360.000           FIRME        1.696        26.60      17066.5        D TIERRA        3.169        52.03      44437.3 
                  SUELO SEL 2        0.956        15.05      10971.6     SUELO SEL 1        0.956        15.05      10939.2 
                           SC        0.782        13.83       7511.5              MB        0.390         7.23       5820.1 
                     Rellenos        0.524         5.54       3734.9 
    22380.000           FIRME        1.929        36.25      17102.7        D TIERRA        3.688        68.57      44505.9 
                  SUELO SEL 2        1.123        20.79      10992.4     SUELO SEL 1        1.123        20.79      10960.0 
                           SC        0.914        16.96       7528.5              MB        0.507         8.97       5829.1 
                     Rellenos        0.508        10.32       3745.3 
    22400.000           FIRME        2.328        42.57      17145.3        D TIERRA       11.507       151.95      44657.9 
                  SUELO SEL 2        1.762        28.84      11021.2     SUELO SEL 1        1.762        28.85      10988.8 
                           SC        0.802        17.16       7545.6              MB        0.685        11.91       5841.0 
                     Rellenos        0.841        13.50       3758.8 
    22420.000           FIRME        0.000        23.28      17168.5        D TIERRA        0.000       115.07      44772.9 
                  SUELO SEL 2        0.000        17.62      11038.8     SUELO SEL 1        0.000        17.62      11006.5 
                           SC        0.000         8.02       7553.6              MB        0.000         6.85       5847.9 
                     Rellenos        0.000         8.41       3767.2 
    22480.000           FIRME        0.410         4.10      17172.6        D TIERRA        1.487        14.87      44787.8 
                  SUELO SEL 2        0.279         2.79      11041.6     SUELO SEL 1        0.280         2.80      11009.3 
                     Rellenos        0.410         4.10       3771.3 
    22500.000           FIRME        0.000         4.10      17176.7        D TIERRA        0.000        14.87      44802.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.79      11044.4     SUELO SEL 1        0.000         2.80      11012.1 
                     Rellenos        0.000         4.10       3775.4 
    22600.000           FIRME        0.439         4.39      17181.1        D TIERRA        1.585        15.85      44818.5 
                  SUELO SEL 2        0.295         2.95      11047.4     SUELO SEL 1        0.295         2.95      11015.0 
                     Rellenos        0.439         4.39       3779.7 
    22620.000           FIRME        0.429         8.68      17189.8        D TIERRA        1.706        32.91      44851.4 
                  SUELO SEL 2        0.288         5.83      11053.2     SUELO SEL 1        0.288         5.83      11020.8 
                     Rellenos        0.429         8.68       3788.4 
    22640.000           FIRME        0.429         8.58      17198.4        D TIERRA        1.435        31.41      44882.8 
                  SUELO SEL 2        0.290         5.78      11059.0     SUELO SEL 1        0.290         5.78      11026.6 
                     Rellenos        0.429         8.58       3797.0 
    22660.000           FIRME        0.000         4.29      17202.7        D TIERRA        0.000        14.35      44897.2 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.90      11061.9     SUELO SEL 1        0.000         2.90      11029.5 
                     Rellenos        0.000         4.29       3801.3 
    22700.000           FIRME        0.416         4.16      17206.8        D TIERRA        1.660        16.60      44913.8 
                  SUELO SEL 2        0.291         2.91      11064.8     SUELO SEL 1        0.291         2.91      11032.4 
                     Rellenos        0.416         4.16       3805.5 
    22720.000           FIRME        0.426         8.42      17215.3        D TIERRA        1.553        32.13      44945.9 
                  SUELO SEL 2        0.293         5.84      11070.6     SUELO SEL 1        0.293         5.84      11038.3 
                     Rellenos        0.426         8.42       3813.9 
    22740.000           FIRME        0.417         8.43      17223.7        D TIERRA        1.490        30.43      44976.3 
                  SUELO SEL 2        0.281         5.74      11076.4     SUELO SEL 1        0.281         5.74      11044.0 
                     Rellenos        0.417         8.43       3822.3 
    22760.000           FIRME        0.000         4.17      17227.9        D TIERRA        0.000        14.90      44991.2 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.81      11079.2     SUELO SEL 1        0.000         2.81      11046.8 
                     Rellenos        0.000         4.17       3826.5 
    22780.000           FIRME        0.417         4.17      17232.0        D TIERRA        1.625        16.25      45007.5 
                  SUELO SEL 2        0.282         2.82      11082.0     SUELO SEL 1        0.282         2.82      11049.6 
                     Rellenos        0.417         4.17       3830.7 
    22800.000           FIRME        0.000         4.17      17236.2        D TIERRA        0.000        16.25      45023.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.82      11084.8     SUELO SEL 1        0.000         2.82      11052.4 
                     Rellenos        0.000         4.17       3834.8 
    22820.000           FIRME        0.380         3.80      17240.0        D TIERRA        1.946        19.46      45043.2 
                  SUELO SEL 2        0.286         2.86      11087.7     SUELO SEL 1        0.286         2.86      11055.3 
                     Rellenos        0.380         3.80       3838.6 
    22840.000           FIRME        0.442         8.22      17248.2        D TIERRA        1.536        34.82      45078.0 
                  SUELO SEL 2        0.295         5.81      11093.5     SUELO SEL 1        0.295         5.81      11061.1 
                     Rellenos        0.442         8.22       3846.8 
    22860.000           FIRME        0.000         4.42      17252.6        D TIERRA        0.000        15.36      45093.4 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.95      11096.4     SUELO SEL 1        0.000         2.95      11064.1 
                     Rellenos        0.000         4.42       3851.3 
    22880.000           FIRME        0.458         4.58      17257.2        D TIERRA        1.688        16.88      45110.2 
                  SUELO SEL 2        0.304         3.04      11099.5     SUELO SEL 1        0.304         3.04      11067.1 
                     Rellenos        0.458         4.58       3855.8 
    22900.000           FIRME        0.466         9.24      17266.5        D TIERRA        1.820        35.08      45145.3 
                  SUELO SEL 2        0.312         6.17      11105.6     SUELO SEL 1        0.312         6.17      11073.3 
                     Rellenos        0.466         9.24       3865.1 
    22920.000           FIRME        0.000         4.66      17271.1        D TIERRA        0.000        18.20      45163.5 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.12      11108.8     SUELO SEL 1        0.000         3.12      11076.4 
                     Rellenos        0.000         4.66       3869.7 
    23000.000           FIRME        0.486         4.86      17276.0        D TIERRA        1.809        18.09      45181.6 
                  SUELO SEL 2        0.329         3.29      11112.1     SUELO SEL 1        0.329         3.29      11079.7 
                     Rellenos        0.486         4.86       3874.6 
    23020.000           FIRME        0.505         9.91      17285.9        D TIERRA        1.730        35.39      45217.0 
                  SUELO SEL 2        0.332         6.61      11118.7     SUELO SEL 1        0.332         6.61      11086.3 
                     Rellenos        0.505         9.91       3884.5 
    23040.000           FIRME        0.511        10.16      17296.1        D TIERRA        1.678        34.08      45251.1 
                  SUELO SEL 2        0.335         6.67      11125.3     SUELO SEL 1        0.335         6.67      11093.0 
                     Rellenos        0.511        10.16       3894.7 
    23060.000           FIRME        0.000         5.11      17301.2        D TIERRA        0.000        16.78      45267.8 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.35      11128.7     SUELO SEL 1        0.000         3.35      11096.3 
                     Rellenos        0.000         5.11       3899.8 
    23140.000           FIRME        0.588         5.88      17307.1        D TIERRA        1.689        16.89      45284.7 
                  SUELO SEL 2        0.380         3.80      11132.5     SUELO SEL 1        0.380         3.80      11100.1 
                     Rellenos        0.588         5.88       3905.7 
    23160.000           FIRME        0.000         5.88      17312.9        D TIERRA        0.000        16.89      45301.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.80      11136.3     SUELO SEL 1        0.000         3.80      11103.9 
                     Rellenos        0.000         5.88       3911.5 
    23180.000           FIRME        0.608         6.08      17319.0        D TIERRA        1.738        17.38      45319.0 
                  SUELO SEL 2        0.390         3.90      11140.2     SUELO SEL 1        0.391         3.91      11107.8 
                     Rellenos        0.608         6.08       3917.6 

    23200.000           FIRME        0.614        12.22      17331.2        D TIERRA        1.909        36.47      45355.5 
                  SUELO SEL 2        0.397         7.87      11148.1     SUELO SEL 1        0.397         7.87      11115.7 
                     Rellenos        0.614        12.22       3929.8 
    23220.000           FIRME        0.611        12.26      17343.5        D TIERRA        1.919        38.28      45393.8 
                  SUELO SEL 2        0.404         8.01      11156.1     SUELO SEL 1        0.404         8.01      11123.7 
                     Rellenos        0.611        12.26       3942.1 
    23240.000           FIRME        0.646        12.57      17356.1        D TIERRA        1.942        38.60      45432.4 
                  SUELO SEL 2        0.412         8.16      11164.2     SUELO SEL 1        0.412         8.16      11131.9 
                     Rellenos        0.646        12.57       3954.7 
    23260.000           FIRME        0.634        12.80      17368.9        D TIERRA        2.158        40.99      45473.3 
                  SUELO SEL 2        0.418         8.30      11172.5     SUELO SEL 1        0.418         8.30      11140.2 
                     Rellenos        0.634        12.80       3967.5 
    23280.000           FIRME        0.477        11.11      17380.0        D TIERRA        1.544        37.01      45510.4 
                  SUELO SEL 2        0.316         7.34      11179.9     SUELO SEL 1        0.315         7.34      11147.5 
                     Rellenos        0.477        11.11       3978.6 
    23300.000           FIRME        0.199         6.77      17386.7        D TIERRA        0.513        20.56      45530.9 
                  SUELO SEL 2        0.122         4.38      11184.2     SUELO SEL 1        0.122         4.38      11151.9 
                     Rellenos        0.199         6.77       3985.3 
    23300.000           FIRME        0.208         0.00      17386.7        Rellenos        0.208         0.00       3985.3 
    23320.000           FIRME        0.193         4.01      17390.7        Rellenos        0.193         4.01       3989.4 
    23340.000           FIRME        0.208         4.01      17394.8        Rellenos        0.208         4.01       3993.4 
    23360.000           FIRME        0.204         4.12      17398.9        Rellenos        0.204         4.12       3997.5 
    23380.000           FIRME        0.006         2.09      17401.0        Rellenos        0.006         2.09       3999.6 
    23380.000           FIRME        0.006         0.00      17401.0        D TIERRA        0.014         0.00      45530.9 
                  SUELO SEL 2        0.003         0.00      11184.2     SUELO SEL 1        0.003         0.00      11151.9 
                     Rellenos        0.006         0.00       3999.6 
    23400.000           FIRME        0.000         0.06      17401.0        D TIERRA        0.000         0.14      45531.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         0.03      11184.3     SUELO SEL 1        0.000         0.03      11151.9 
                     Rellenos        0.000         0.06       3999.6 
    23480.000           FIRME        2.270        22.70      17423.7        D TIERRA        4.769        47.69      45578.8 
                  SUELO SEL 2        1.422        14.22      11198.5     SUELO SEL 1        1.423        14.23      11166.1 
                           SC        1.085        10.85       7564.5              MB        0.727         7.27       5855.1 
                     Rellenos        0.457         4.57       4004.2 
    23500.000           FIRME        2.083        43.53      17467.3        D TIERRA        4.113        88.82      45667.6 
                  SUELO SEL 2        1.290        27.13      11225.6     SUELO SEL 1        1.291        27.13      11193.3 
                           SC        0.951        20.36       7584.8              MB        0.601        13.28       5868.4 
                     Rellenos        0.532         9.89       4014.1 
    23520.000           FIRME        1.904        39.87      17507.1        D TIERRA        3.640        77.54      45745.1 
                  SUELO SEL 2        1.133        24.23      11249.9     SUELO SEL 1        1.133        24.24      11217.5 
                           SC        0.885        18.35       7603.2              MB        0.513        11.14       5879.6 
                     Rellenos        0.506        10.38       4024.5 
    23540.000           FIRME        1.994        38.98      17546.1        D TIERRA        4.654        82.94      45828.0 
                  SUELO SEL 2        1.220        23.53      11273.4     SUELO SEL 1        1.220        23.53      11241.0 
                           SC        0.684        15.69       7618.9              MB        0.382         8.95       5888.5 
                     Rellenos        0.928        14.35       4038.8 
    23560.000           FIRME        1.291        32.85      17579.0        D TIERRA        3.304        79.57      45907.6 
                  SUELO SEL 2        0.968        21.88      11295.3     SUELO SEL 1        0.968        21.89      11262.9 
                           SC        0.646        13.30       7632.2              MB        0.645        10.27       5898.8 
                     Rellenos        0.000         9.29       4048.1 
    23580.000           FIRME        1.314        26.05      17605.0        D TIERRA        3.381        66.84      45974.5 
                  SUELO SEL 2        0.982        19.50      11314.8     SUELO SEL 1        0.982        19.50      11282.4 
                           SC        0.658        13.04       7645.2              MB        0.655        13.00       5911.8 
    23600.000           FIRME        1.342        26.55      17631.6        D TIERRA        3.424        68.05      46042.5 
                  SUELO SEL 2        0.994        19.76      11334.5     SUELO SEL 1        0.994        19.76      11302.2 
                           SC        0.680        13.38       7658.6              MB        0.662        13.17       5925.0 
    23620.000           FIRME        1.388        27.30      17658.9        D TIERRA        3.476        69.00      46111.5 
                  SUELO SEL 2        1.022        20.16      11354.7     SUELO SEL 1        1.022        20.16      11322.3 
                           SC        0.707        13.87       7672.5              MB        0.681        13.43       5938.4 
    23640.000           FIRME        1.580        29.68      17688.5        D TIERRA        2.018        54.94      46166.4 
                  SUELO SEL 2        1.052        20.74      11375.4     SUELO SEL 1        1.053        20.75      11343.1 
                           SC        0.878        15.85       7688.3              MB        0.701        13.82       5952.2 
    23660.000           FIRME        1.595        31.76      17720.3        D TIERRA        3.076        50.94      46217.4 
                  SUELO SEL 2        1.083        21.36      11396.8     SUELO SEL 1        1.084        21.37      11364.5 
                           SC        0.832        17.10       7705.4              MB        0.621        13.22       5965.4 
                     Rellenos        0.143         1.43       4049.6 
    23680.000           FIRME        1.581        31.76      17752.1        D TIERRA        3.476        65.52      46282.9 
                  SUELO SEL 2        1.076        21.59      11418.4     SUELO SEL 1        1.076        21.60      11386.1 
                           SC        0.683        15.15       7720.6              MB        0.508        11.29       5976.7 
                     Rellenos        0.390         5.32       4054.9 
    23700.000           FIRME        1.055        26.36      17778.4        D TIERRA        2.495        59.71      46342.6 
                  SUELO SEL 2        0.743        18.19      11436.6     SUELO SEL 1        0.743        18.19      11404.3 
                           SC        0.559        12.42       7733.0              MB        0.493        10.02       5986.7 
                     Rellenos        0.002         3.92       4058.8 
    23720.000           FIRME        1.140        21.95      17800.4        D TIERRA        2.728        52.23      46394.8 
                  SUELO SEL 2        0.803        15.46      11452.0     SUELO SEL 1        0.804        15.47      11419.7 
                           SC        0.605        11.64       7744.6              MB        0.496         9.90       5996.6 
                     Rellenos        0.039         0.41       4059.2 
    23740.000           FIRME        1.671        28.11      17828.5        D TIERRA        4.133        68.61      46463.4 
                  SUELO SEL 2        1.189        19.93      11472.0     SUELO SEL 1        1.190        19.93      11439.7 
                           SC        0.620        12.25       7756.9              MB        0.495         9.91       6006.5 
                     Rellenos        0.557         5.96       4065.2 
    23760.000           FIRME        1.561        32.32      17860.8        D TIERRA        3.629        77.63      46541.1 
                  SUELO SEL 2        1.096        22.86      11494.8     SUELO SEL 1        1.097        22.86      11462.5 
                           SC        0.636        12.56       7769.4              MB        0.494         9.88       6016.4 
                     Rellenos        0.431         9.88       4075.0 
    23780.000           FIRME        1.653        32.14      17892.9        D TIERRA        0.000        36.29      46577.4 
                  SUELO SEL 2        0.000        10.96      11505.8     SUELO SEL 1        0.000        10.97      11473.5 
                           SC        0.649        12.86       7782.3              MB        0.498         9.91       6026.3 
                     Rellenos        0.506         9.37       4084.4 
    23800.000           FIRME        1.682        33.35      17926.3              SC        0.666        13.15       7795.4 
                           MB        0.504        10.01       6036.4        Rellenos        0.512        10.18       4094.6 
    23820.000           FIRME        1.662        33.44      17959.7              SC        0.656        13.22       7808.7 
                           MB        0.495         9.99       6046.3        Rellenos        0.512        10.24       4104.8 
    23840.000           FIRME        1.648        33.11      17992.8              SC        0.646        13.02       7821.7 
                           MB        0.496         9.91       6056.3        Rellenos        0.506        10.18       4115.0 
    23860.000           FIRME        1.572        32.20      18025.0        D TIERRA        3.452        34.52      46611.9 
                  SUELO SEL 2        1.109        11.09      11516.9     SUELO SEL 1        1.109        11.09      11484.6 
                           SC        0.637        12.83       7834.5              MB        0.494         9.90       6066.2 
                     Rellenos        0.441         9.47       4124.5 
    23880.000           FIRME        1.872        34.44      18059.5        D TIERRA        4.780        82.32      46694.2 
                  SUELO SEL 2        1.338        24.47      11541.3     SUELO SEL 1        1.338        24.47      11509.0 
                           SC        0.637        12.73       7847.2              MB        0.492         9.87       6076.0 
                     Rellenos        0.743        11.84       4136.3 
    23900.000           FIRME        1.863        37.35      18096.8        D TIERRA        5.190        99.71      46793.9 
                  SUELO SEL 2        1.328        26.66      11568.0     SUELO SEL 1        1.328        26.66      11535.7 
                           SC        0.636        12.73       7860.0              MB        0.491         9.83       6085.8 
                     Rellenos        0.736        14.79       4151.1 
    23920.000           FIRME        1.910        37.73      18134.6        D TIERRA        4.657        98.47      46892.4 
                  SUELO SEL 2        1.318        26.47      11594.5     SUELO SEL 1        1.318        26.47      11562.2 
                           SC        0.667        13.04       7873.0              MB        0.488         9.79       6095.6 
                     Rellenos        0.754        14.90       4166.0 
    23940.000           FIRME        1.501        34.10      18168.7        D TIERRA        3.531        81.88      46974.3 
                  SUELO SEL 2        1.039        23.57      11618.0     SUELO SEL 1        1.039        23.57      11585.7 
                           SC        0.644        13.11       7886.1              MB        0.494         9.82       6105.5 
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                     Rellenos        0.363        11.17       4177.2 
    23960.000           FIRME        1.564        30.65      18199.3        D TIERRA        3.513        70.44      47044.7 
                  SUELO SEL 2        1.079        21.18      11639.2     SUELO SEL 1        1.079        21.18      11606.9 
                           SC        0.657        13.00       7899.1              MB        0.497         9.91       6115.4 
                     Rellenos        0.411         7.74       4184.9 
    23980.000           FIRME        1.630        31.95      18231.3        D TIERRA        3.392        69.05      47113.8 
                  SUELO SEL 2        1.160        22.39      11661.6     SUELO SEL 1        1.160        22.39      11629.3 
                           SC        0.652        13.09       7912.2              MB        0.498         9.95       6125.3 
                     Rellenos        0.480         8.91       4193.8 
    24000.000           FIRME        1.627        32.57      18263.8        D TIERRA        3.451        68.43      47182.2 
                  SUELO SEL 2        1.149        23.09      11684.7     SUELO SEL 1        1.149        23.09      11652.4 
                           SC        0.656        13.08       7925.3              MB        0.503        10.01       6135.3 
                     Rellenos        0.467         9.47       4203.3 
    24020.000           FIRME        1.643        32.70      18296.5        D TIERRA        3.726        71.77      47254.0 
                  SUELO SEL 2        1.170        23.19      11707.9     SUELO SEL 1        1.170        23.19      11675.6 
                           SC        0.660        13.16       7938.5              MB        0.510        10.13       6145.5 
                     Rellenos        0.473         9.41       4212.7 
    24040.000           FIRME        1.726        33.69      18330.2        D TIERRA        3.154        68.81      47322.8 
                  SUELO SEL 2        1.313        24.83      11732.7     SUELO SEL 1        1.309        24.78      11700.4 
                           SC        0.691        13.51       7952.0              MB        0.512        10.22       6155.7 
                     Rellenos        0.522         9.96       4222.7 
    24060.000           FIRME        1.752        34.78      18365.0        D TIERRA        3.936        70.91      47393.7 
                  SUELO SEL 2        1.198        25.11      11757.8     SUELO SEL 1        1.198        25.07      11725.4 
                           SC        0.728        14.19       7966.2              MB        0.526        10.38       6166.1 
                     Rellenos        0.499        10.21       4232.9 
    24080.000           FIRME        1.782        35.34      18400.3        D TIERRA        3.857        77.93      47471.6 
                  SUELO SEL 2        1.219        24.17      11782.0     SUELO SEL 1        1.219        24.17      11749.6 
                           SC        0.739        14.67       7980.8              MB        0.526        10.52       6176.6 
                     Rellenos        0.517        10.15       4243.0 
    24100.000           FIRME        1.817        35.99      18436.3        D TIERRA        3.885        77.41      47549.0 
                  SUELO SEL 2        1.218        24.37      11806.4     SUELO SEL 1        1.218        24.37      11774.0 
                           SC        0.765        15.04       7995.9              MB        0.528        10.54       6187.1 
                     Rellenos        0.523        10.40       4253.4 
    24120.000           FIRME        1.906        37.23      18473.5        D TIERRA        4.047        79.32      47628.3 
                  SUELO SEL 2        1.244        24.62      11831.0     SUELO SEL 1        1.244        24.62      11798.6 
                           SC        0.819        15.84       8011.7              MB        0.539        10.67       6197.8 
                     Rellenos        0.548        10.72       4264.2 
    24140.000           FIRME        1.992        38.98      18512.5        D TIERRA        3.816        78.63      47707.0 
                  SUELO SEL 2        1.273        25.18      11856.2     SUELO SEL 1        1.274        25.18      11823.8 
                           SC        0.870        16.89       8028.6              MB        0.554        10.93       6208.7 
                     Rellenos        0.568        11.16       4275.3 
    24160.000           FIRME        1.970        39.61      18552.1        D TIERRA        3.940        77.56      47784.5 
                  SUELO SEL 2        1.212        24.85      11881.0     SUELO SEL 1        1.212        24.86      11848.6 
                           SC        0.899        17.69       8046.3              MB        0.558        11.12       6219.9 
                     Rellenos        0.512        10.80       4286.1 
    24180.000           FIRME        2.069        40.38      18592.5        D TIERRA        3.850        77.90      47862.4 
                  SUELO SEL 2        1.307        25.19      11906.2     SUELO SEL 1        1.307        25.19      11873.8 
                           SC        0.911        18.10       8064.4              MB        0.562        11.21       6231.1 
                     Rellenos        0.595        11.07       4297.2 
    24200.000           FIRME        2.096        41.65      18634.2        D TIERRA        4.144        79.94      47942.4 
                  SUELO SEL 2        1.340        26.47      11932.7     SUELO SEL 1        1.340        26.47      11900.3 
                           SC        0.919        18.30       8082.7              MB        0.566        11.28       6242.3 
                     Rellenos        0.611        12.06       4309.2 
    24220.000           FIRME        2.016        41.12      18675.3        D TIERRA        0.000        41.44      47983.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        13.40      11946.1     SUELO SEL 1        0.000        13.40      11913.7 
                           SC        0.869        17.88       8100.6              MB        0.558        11.25       6253.6 
                     Rellenos        0.588        11.99       4321.2 
    24240.000           FIRME        1.944        39.60      18714.9              SC        0.823        16.92       8117.5 
                           MB        0.557        11.16       6264.8        Rellenos        0.564        11.52       4332.8 
    24260.000           FIRME        1.912        38.56      18753.4        D TIERRA        3.759        37.59      48021.4 
                  SUELO SEL 2        1.303        13.03      11959.1     SUELO SEL 1        1.303        13.03      11926.7 
                           SC        0.804        16.27       8133.8              MB        0.556        11.13       6275.9 
                     Rellenos        0.553        11.16       4343.9 
    24280.000           FIRME        1.826        37.39      18790.8        D TIERRA        3.616        73.75      48095.2 
                  SUELO SEL 2        1.294        25.97      11985.1     SUELO SEL 1        1.294        25.96      11952.7 
                           SC        0.749        15.53       8149.3              MB        0.554        11.10       6287.0 
                     Rellenos        0.523        10.76       4354.7 
    24300.000           FIRME        1.803        36.29      18827.1        D TIERRA        3.829        74.45      48169.6 
                  SUELO SEL 2        1.297        25.91      12011.0     SUELO SEL 1        1.298        25.91      11978.6 
                           SC        0.733        14.82       8164.1              MB        0.553        11.07       6298.1 
                     Rellenos        0.517        10.40       4365.1 
    24320.000           FIRME        1.684        34.87      18862.0        D TIERRA        3.721        75.50      48245.1 
                  SUELO SEL 2        1.181        24.79      12035.8     SUELO SEL 1        1.181        24.79      12003.4 
                           SC        0.699        14.31       8178.4              MB        0.547        11.00       6309.1 
                     Rellenos        0.438         9.55       4374.6 
    24340.000           FIRME        1.674        33.58      18895.6        D TIERRA        3.565        72.86      48318.0 
                  SUELO SEL 2        1.228        24.09      12059.9     SUELO SEL 1        1.227        24.08      12027.5 
                           SC        0.664        13.63       8192.0              MB        0.535        10.82       6319.9 
                     Rellenos        0.475         9.14       4383.8 
    24360.000           FIRME        1.616        32.90      18928.5        D TIERRA        3.651        72.16      48390.1 
                  SUELO SEL 2        1.192        24.20      12084.1     SUELO SEL 1        1.192        24.19      12051.7 
                           SC        0.638        13.02       8205.1              MB        0.536        10.70       6330.6 
                     Rellenos        0.442         9.17       4392.9 
    24380.000           FIRME        1.715        33.31      18961.8        D TIERRA        3.535        71.86      48462.0 
                  SUELO SEL 2        1.278        24.70      12108.8     SUELO SEL 1        1.278        24.70      12076.4 
                           SC        0.679        13.17       8218.2              MB        0.544        10.80       6341.4 
                     Rellenos        0.492         9.34       4402.3 
    24400.000           FIRME        1.766        34.81      18996.6        D TIERRA        3.581        71.16      48533.1 
                  SUELO SEL 2        1.314        25.92      12134.7     SUELO SEL 1        1.314        25.92      12102.3 
                           SC        0.706        13.84       8232.1              MB        0.560        11.04       6352.4 
                     Rellenos        0.500         9.92       4412.2 
    24420.000           FIRME        1.781        35.47      19032.0        D TIERRA        3.586        71.67      48604.8 
                  SUELO SEL 2        1.309        26.23      12160.9     SUELO SEL 1        1.309        26.23      12128.5 
                           SC        0.716        14.22       8246.3              MB        0.560        11.20       6363.6 
                     Rellenos        0.505        10.05       4422.2 
    24440.000           FIRME        1.768        35.50      19067.5        D TIERRA        3.968        75.54      48680.4 
                  SUELO SEL 2        1.270        25.79      12186.7     SUELO SEL 1        1.270        25.79      12154.3 
                           SC        0.718        14.34       8260.6              MB        0.561        11.22       6374.8 
                     Rellenos        0.490         9.94       4432.2 
    24460.000           FIRME        1.771        35.39      19102.9        D TIERRA        3.705        76.73      48757.1 
                  SUELO SEL 2        1.279        25.48      12212.2     SUELO SEL 1        1.278        25.48      12179.8 
                           SC        0.716        14.33       8275.0              MB        0.552        11.14       6386.0 
                     Rellenos        0.503         9.92       4442.1 
    24480.000           FIRME        1.709        34.79      19137.7        D TIERRA        3.745        74.50      48831.6 
                  SUELO SEL 2        1.255        25.33      12237.5     SUELO SEL 1        1.255        25.33      12205.1 
                           SC        0.680        13.96       8288.9              MB        0.552        11.05       6397.0 
                     Rellenos        0.476         9.78       4451.9 
    24500.000           FIRME        1.681        33.90      19171.6        D TIERRA        3.681        74.26      48905.9 
                  SUELO SEL 2        1.185        24.40      12261.9     SUELO SEL 1        1.185        24.40      12229.5 
                           SC        0.696        13.76       8302.7              MB        0.551        11.03       6408.1 
                     Rellenos        0.434         9.09       4461.0 
    24520.000           FIRME        1.614        32.95      19204.6        D TIERRA        3.766        74.47      48980.3 
                  SUELO SEL 2        1.109        22.94      12284.8     SUELO SEL 1        1.109        22.94      12252.5 
                           SC        0.713        14.09       8316.8              MB        0.547        10.98       6419.0 

                     Rellenos        0.354         7.87       4468.9 
    24540.000           FIRME        2.074        36.87      19241.4        D TIERRA        6.350       101.16      49081.5 
                  SUELO SEL 2        1.548        26.57      12311.4     SUELO SEL 1        1.548        26.57      12279.1 
                           SC        0.674        13.87       8330.7              MB        0.544        10.91       6429.9 
                     Rellenos        0.856        12.09       4481.0 
    24560.000           FIRME        2.069        41.42      19282.9        D TIERRA        6.755       131.05      49212.5 
                  SUELO SEL 2        1.544        30.92      12342.3     SUELO SEL 1        1.545        30.93      12310.0 
                           SC        0.671        13.45       8344.1              MB        0.542        10.85       6440.8 
                     Rellenos        0.856        17.11       4498.1 
    24580.000           FIRME        1.083        31.52      19314.4        D TIERRA        3.999       107.54      49320.1 
                  SUELO SEL 2        0.818        23.62      12366.0     SUELO SEL 1        0.818        23.63      12333.6 
                           SC        0.153         8.24       8352.4              MB        0.057         5.99       6446.8 
                     Rellenos        0.873        17.29       4515.4 
    24600.000           FIRME        0.655        17.38      19331.8        D TIERRA        2.655        66.54      49386.6 
                  SUELO SEL 2        0.518        13.36      12379.3     SUELO SEL 1        0.518        13.36      12347.0 
                           SC        0.000         1.53       8353.9              MB        0.000         0.57       6447.3 
                     Rellenos        0.655        15.29       4530.6 
    24620.000           FIRME        0.582        12.37      19344.1        D TIERRA        2.449        51.05      49437.7 
                  SUELO SEL 2        0.478         9.96      12389.3     SUELO SEL 1        0.478         9.96      12356.9 
                     Rellenos        0.582        12.37       4543.0 
    24640.000           FIRME        0.599        11.81      19355.9        D TIERRA        2.432        48.81      49486.5 
                  SUELO SEL 2        0.486         9.64      12398.9     SUELO SEL 1        0.486         9.64      12366.6 
                     Rellenos        0.599        11.81       4554.8 
    24660.000           FIRME        0.600        11.99      19367.9        D TIERRA        2.512        49.44      49535.9 
                  SUELO SEL 2        0.496         9.81      12408.7     SUELO SEL 1        0.495         9.81      12376.4 
                     Rellenos        0.600        11.99       4566.8 
    24680.000           FIRME        0.000         6.00      19373.9        D TIERRA        0.000        25.12      49561.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.96      12413.7     SUELO SEL 1        0.000         4.95      12381.3 
                     Rellenos        0.000         6.00       4572.8 
    24740.000           FIRME        0.608         6.08      19380.0        D TIERRA        2.235        22.35      49583.4 
                  SUELO SEL 2        0.498         4.98      12418.7     SUELO SEL 1        0.497         4.97      12386.3 
                     Rellenos        0.608         6.08       4578.9 
    24760.000           FIRME        0.529        11.36      19391.4        D TIERRA        2.261        44.97      49628.4 
                  SUELO SEL 2        0.467         9.65      12428.3     SUELO SEL 1        0.467         9.65      12396.0 
                     Rellenos        0.529        11.36       4590.3 
    24780.000           FIRME        0.000         5.29      19396.7        D TIERRA        0.000        22.61      49651.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.67      12433.0     SUELO SEL 1        0.000         4.67      12400.6 
                     Rellenos        0.000         5.29       4595.6 
    24800.000           FIRME        1.266        12.66      19409.3        D TIERRA        2.972        29.72      49680.7 
                  SUELO SEL 2        0.877         8.77      12441.8     SUELO SEL 1        0.877         8.77      12409.4 
                           SC        0.681         6.81       8360.7              MB        0.579         5.79       6453.1 
                     Rellenos        0.006         0.06       4595.6 
    24820.000           FIRME        2.159        34.25      19443.6        D TIERRA        6.178        91.50      49772.2 
                  SUELO SEL 2        1.591        24.68      12466.4     SUELO SEL 1        1.592        24.69      12434.1 
                           SC        0.717        13.98       8374.7              MB        0.573        11.51       6464.6 
                     Rellenos        0.869         8.76       4604.4 
    24840.000           FIRME        2.218        43.76      19487.3        D TIERRA        5.790       119.68      49891.9 
                  SUELO SEL 2        1.587        31.79      12498.2     SUELO SEL 1        1.588        31.79      12465.9 
                           SC        0.746        14.63       8389.3              MB        0.570        11.43       6476.1 
                     Rellenos        0.902        17.71       4622.1 
    24860.000           FIRME        2.202        44.19      19531.5        D TIERRA        5.959       117.50      50009.4 
                  SUELO SEL 2        1.595        31.82      12530.1     SUELO SEL 1        1.595        31.82      12497.7 
                           SC        0.738        14.84       8404.1              MB        0.575        11.45       6487.5 
                     Rellenos        0.889        17.91       4640.0 
    24880.000           FIRME        1.152        33.54      19565.1        D TIERRA        2.779        87.39      50096.8 
                  SUELO SEL 2        0.814        24.09      12554.1     SUELO SEL 1        0.814        24.09      12521.8 
                           SC        0.609        13.47       8417.6              MB        0.543        11.18       6498.7 
                     Rellenos        0.000         8.89       4648.9 
    24900.000           FIRME        1.769        29.22      19594.3        D TIERRA        3.824        66.03      50162.8 
                  SUELO SEL 2        1.228        20.42      12574.6     SUELO SEL 1        1.228        20.42      12542.2 
                           SC        0.749        13.58       8431.2              MB        0.581        11.24       6509.9 
                     Rellenos        0.440         4.40       4653.3 
    24920.000           FIRME        1.804        35.74      19630.0        D TIERRA        3.781        76.05      50238.8 
                  SUELO SEL 2        1.308        25.36      12599.9     SUELO SEL 1        1.308        25.36      12567.6 
                           SC        0.733        14.82       8446.0              MB        0.584        11.64       6521.6 
                     Rellenos        0.488         9.28       4662.6 
    24940.000           FIRME        1.707        35.11      19665.1        D TIERRA        3.917        76.99      50315.8 
                  SUELO SEL 2        1.196        25.04      12625.0     SUELO SEL 1        1.196        25.04      12592.6 
                           SC        0.736        14.69       8460.7              MB        0.589        11.73       6533.3 
                     Rellenos        0.382         8.70       4671.3 
    24960.000           FIRME        1.784        34.91      19700.1        D TIERRA        3.753        76.70      50392.5 
                  SUELO SEL 2        1.277        24.73      12649.7     SUELO SEL 1        1.277        24.73      12617.3 
                           SC        0.730        14.67       8475.4              MB        0.583        11.72       6545.0 
                     Rellenos        0.471         8.53       4679.8 
    24980.000           FIRME        1.664        34.49      19734.5        D TIERRA        3.877        76.30      50468.8 
                  SUELO SEL 2        1.165        24.42      12674.1     SUELO SEL 1        1.166        24.43      12641.8 
                           SC        0.727        14.57       8489.9              MB        0.581        11.64       6556.7 
                     Rellenos        0.357         8.27       4688.1 
    25000.000           FIRME        1.749        34.13      19768.7        D TIERRA        3.807        76.84      50545.7 
                  SUELO SEL 2        1.238        24.03      12698.1     SUELO SEL 1        1.238        24.03      12665.8 
                           SC        0.726        14.53       8504.5              MB        0.580        11.61       6568.3 
                     Rellenos        0.442         7.99       4696.1 
    25020.000           FIRME        1.662        34.11      19802.8        D TIERRA        3.932        77.39      50623.0 
                  SUELO SEL 2        1.156        23.94      12722.1     SUELO SEL 1        1.156        23.93      12689.7 
                           SC        0.736        14.62       8519.1              MB        0.580        11.59       6579.9 
                     Rellenos        0.347         7.89       4703.9 
    25040.000           FIRME        1.720        33.82      19836.6        D TIERRA        3.829        77.61      50700.7 
                  SUELO SEL 2        1.204        23.59      12745.7     SUELO SEL 1        1.204        23.59      12713.3 
                           SC        0.730        14.66       8533.7              MB        0.579        11.59       6591.5 
                     Rellenos        0.411         7.57       4711.5 
    25060.000           FIRME        1.307        30.26      19866.9        D TIERRA        3.125        69.54      50770.2 
                  SUELO SEL 2        0.925        21.29      12767.0     SUELO SEL 1        0.925        21.29      12734.6 
                           SC        0.691        14.21       8547.9              MB        0.585        11.64       6603.1 
                     Rellenos        0.031         4.42       4715.9 
    25080.000           FIRME        1.436        27.43      19894.3        D TIERRA        3.412        65.37      50835.6 
                  SUELO SEL 2        1.016        19.41      12786.4     SUELO SEL 1        1.017        19.42      12754.0 
                           SC        0.736        14.27       8562.2              MB        0.593        11.78       6614.9 
                     Rellenos        0.107         1.38       4717.3 
    25100.000           FIRME        1.760        31.96      19926.2        D TIERRA        3.940        73.52      50909.1 
                  SUELO SEL 2        1.235        22.51      12808.9     SUELO SEL 1        1.235        22.52      12776.6 
                           SC        0.748        14.84       8577.1              MB        0.598        11.91       6626.8 
                     Rellenos        0.414         5.21       4722.5 
    25120.000           FIRME        1.780        35.40      19961.6        D TIERRA        3.939        78.80      50987.9 
                  SUELO SEL 2        1.252        24.87      12833.8     SUELO SEL 1        1.252        24.87      12801.4 
                           SC        0.748        14.96       8592.0              MB        0.596        11.94       6638.7 
                     Rellenos        0.436         8.50       4731.0 
    25140.000           FIRME        1.837        36.18      19997.8        D TIERRA        3.951        78.90      51066.8 
                  SUELO SEL 2        1.255        25.08      12858.8     SUELO SEL 1        1.256        25.08      12826.5 
                           SC        0.786        15.34       8607.4              MB        0.592        11.88       6650.6 
                     Rellenos        0.459         8.96       4740.0 
    25160.000           FIRME        1.869        37.06      20034.9        D TIERRA        3.983        79.34      51146.1 
                  SUELO SEL 2        1.243        24.98      12883.8     SUELO SEL 1        1.243        24.99      12851.5 
                           SC        0.818        16.04       8623.4              MB        0.589        11.81       6662.4 
                     Rellenos        0.462         9.21       4749.2 
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    25180.000           FIRME        1.848        37.17      20072.1        D TIERRA        4.012        79.96      51226.1 
                  SUELO SEL 2        1.223        24.66      12908.5     SUELO SEL 1        1.223        24.66      12876.2 
                           SC        0.823        16.41       8639.8              MB        0.592        11.81       6674.2 
                     Rellenos        0.433         8.95       4758.2 
    25200.000           FIRME        1.810        36.58      20108.6        D TIERRA        4.065        80.77      51306.8 
                  SUELO SEL 2        1.194        24.17      12932.6     SUELO SEL 1        1.195        24.18      12900.3 
                           SC        0.828        16.52       8656.3              MB        0.595        11.87       6686.1 
                     Rellenos        0.386         8.20       4766.3 
    25220.000           FIRME        1.768        35.78      20144.4        D TIERRA        4.051        81.15      51388.0 
                  SUELO SEL 2        1.169        23.64      12956.3     SUELO SEL 1        1.169        23.64      12924.0 
                           SC        0.814        16.43       8672.8              MB        0.586        11.81       6697.9 
                     Rellenos        0.367         7.54       4773.9 
    25240.000           FIRME        1.614        33.82      20178.2        D TIERRA        3.794        78.44      51466.4 
                  SUELO SEL 2        1.104        22.73      12979.0     SUELO SEL 1        1.104        22.74      12946.7 
                           SC        0.774        15.89       8688.6              MB        0.589        11.75       6709.6 
                     Rellenos        0.251         6.19       4780.1 
    25260.000           FIRME        1.765        33.79      20212.0        D TIERRA        3.983        77.77      51544.2 
                  SUELO SEL 2        1.202        23.06      13002.1     SUELO SEL 1        1.202        23.06      12969.8 
                           SC        0.776        15.50       8704.1              MB        0.589        11.77       6721.4 
                     Rellenos        0.400         6.52       4786.6 
    25280.000           FIRME        2.211        39.76      20251.8        D TIERRA        5.942        99.25      51643.5 
                  SUELO SEL 2        1.600        28.02      13030.1     SUELO SEL 1        1.601        28.03      12997.8 
                           SC        0.742        15.18       8719.3              MB        0.579        11.67       6733.1 
                     Rellenos        0.890        12.90       4799.5 
    25300.000           FIRME        1.690        39.00      20290.8        D TIERRA        3.856        97.99      51741.4 
                  SUELO SEL 2        1.172        27.72      13057.8     SUELO SEL 1        1.172        27.73      13025.5 
                           SC        0.727        14.70       8734.0              MB        0.568        11.46       6744.6 
                     Rellenos        0.394        12.84       4812.3 
    25320.000           FIRME        2.196        38.85      20329.6        D TIERRA        5.724        95.80      51837.2 
                  SUELO SEL 2        1.566        27.38      13085.2     SUELO SEL 1        1.567        27.39      13052.9 
                           SC        0.736        14.63       8748.7              MB        0.556        11.24       6755.8 
                     Rellenos        0.904        12.99       4825.3 
    25340.000           FIRME        1.916        41.11      20370.8        D TIERRA        3.988        97.11      51934.4 
                  SUELO SEL 2        1.330        28.96      13114.2     SUELO SEL 1        1.330        28.97      13081.9 
                           SC        0.808        15.43       8764.1              MB        0.615        11.70       6767.5 
                     Rellenos        0.494        13.98       4839.3 
    25360.000           FIRME        2.096        40.12      20410.9        D TIERRA        4.872        88.60      52023.0 
                  SUELO SEL 2        1.468        27.98      13142.1     SUELO SEL 1        1.468        27.98      13109.9 
                           SC        0.955        17.63       8781.7              MB        0.786        14.00       6781.5 
                     Rellenos        0.355         8.49       4847.8 
    25380.000           FIRME        2.837        49.33      20460.2        D TIERRA        8.414       132.86      52155.8 
                  SUELO SEL 2        2.155        36.23      13178.4     SUELO SEL 1        2.155        36.23      13146.1 
                           SC        1.056        20.10       8801.8              MB        0.947        17.33       6798.8 
                     Rellenos        0.834        11.89       4859.7 
    25400.000           FIRME        3.185        60.22      20520.4        D TIERRA        9.054       174.68      52330.5 
                  SUELO SEL 2        2.397        45.52      13223.9     SUELO SEL 1        2.398        45.52      13191.6 
                           SC        1.230        22.85       8824.7              MB        1.108        20.55       6819.4 
                     Rellenos        0.847        16.81       4876.5 
    25420.000           FIRME        3.022        62.07      20582.5        D TIERRA        7.030       160.85      52491.3 
                  SUELO SEL 2        2.150        45.47      13269.4     SUELO SEL 1        2.150        45.47      13237.1 
                           SC        1.435        26.65       8851.3              MB        1.249        23.57       6843.0 
                     Rellenos        0.337        11.84       4888.3 
    25440.000           FIRME        3.116        61.38      20643.9        D TIERRA        7.421       144.51      52635.9 
                  SUELO SEL 2        2.224        43.74      13313.1     SUELO SEL 1        2.224        43.74      13280.8 
                           SC        1.512        29.48       8880.8              MB        1.323        25.72       6868.7 
                     Rellenos        0.281         6.19       4894.5 
    25460.000           FIRME        3.458        65.74      20709.6        D TIERRA        7.544       149.65      52785.5 
                  SUELO SEL 2        2.450        46.74      13359.8     SUELO SEL 1        2.451        46.75      13327.6 
                           SC        1.642        31.54       8912.3              MB        1.432        27.54       6896.2 
                     Rellenos        0.384         6.65       4901.2 
    25480.000           FIRME        1.642        51.00      20760.6        D TIERRA        3.793       113.37      52898.9 
                  SUELO SEL 2        1.107        35.57      13395.4     SUELO SEL 1        1.107        35.58      13363.2 
                           SC        0.732        23.74       8936.1              MB        0.541        19.72       6915.9 
                     Rellenos        0.369         7.53       4908.7 
    25500.000           FIRME        1.628        32.69      20793.3        D TIERRA        3.738        75.31      52974.2 
                  SUELO SEL 2        1.100        22.07      13417.5     SUELO SEL 1        1.100        22.07      13385.2 
                           SC        0.729        14.61       8950.7              MB        0.541        10.82       6926.8 
                     Rellenos        0.358         7.27       4916.0 
    25520.000           FIRME        1.484        31.11      20824.4        D TIERRA        3.473        72.11      53046.3 
                  SUELO SEL 2        1.003        21.03      13438.5     SUELO SEL 1        1.003        21.03      13406.3 
                           SC        0.739        14.68       8965.4              MB        0.542        10.83       6937.6 
                     Rellenos        0.203         5.60       4921.6 
    25540.000           FIRME        2.144        36.27      20860.7        D TIERRA        5.584        90.57      53136.9 
                  SUELO SEL 2        1.543        25.46      13464.0     SUELO SEL 1        1.544        25.47      13431.7 
                           SC        0.709        14.49       8979.9              MB        0.541        10.82       6948.4 
                     Rellenos        0.894        10.97       4932.5 
    25560.000           FIRME        0.000        21.44      20882.1        D TIERRA        0.000        55.84      53192.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        15.43      13479.4     SUELO SEL 1        0.000        15.44      13447.2 
                           SC        0.000         7.09       8987.0              MB        0.000         5.41       6953.8 
                     Rellenos        0.000         8.94       4941.5 
    25580.000           FIRME        0.445         4.45      20886.6        D TIERRA        1.619        16.19      53208.9 
                  SUELO SEL 2        0.401         4.01      13483.4     SUELO SEL 1        0.401         4.01      13451.2 
                     Rellenos        0.445         4.45       4945.9 
    25600.000           FIRME        0.516         9.61      20896.2        D TIERRA        1.704        33.23      53242.1 
                  SUELO SEL 2        0.447         8.48      13491.9     SUELO SEL 1        0.448         8.48      13459.7 
                     Rellenos        0.516         9.61       4955.5 
    25620.000           FIRME        0.514        10.30      20906.5        D TIERRA        3.187        48.91      53291.0 
                  SUELO SEL 2        0.477         9.25      13501.1     SUELO SEL 1        0.477         9.25      13468.9 
                     Rellenos        0.514        10.30       4965.8 
    25640.000           FIRME        1.897        24.11      20930.6        D TIERRA        8.281       114.68      53405.7 
                  SUELO SEL 2        1.523        20.01      13521.1     SUELO SEL 1        1.523        20.01      13488.9 
                           SC        0.587         5.87       8992.8              MB        0.528         5.28       6959.1 
                     Rellenos        0.781        12.95       4978.8 
    25660.000           FIRME        1.886        37.83      20968.4        D TIERRA        7.607       158.88      53564.6 
                  SUELO SEL 2        1.519        30.43      13551.6     SUELO SEL 1        1.520        30.43      13519.3 
                           SC        0.585        11.72       9004.6              MB        0.525        10.54       6969.6 
                     Rellenos        0.776        15.57       4994.4 
    25680.000           FIRME        1.997        38.84      21007.3        D TIERRA        6.423       140.30      53704.9 
                  SUELO SEL 2        1.515        30.34      13581.9     SUELO SEL 1        1.515        30.35      13549.7 
                           SC        0.636        12.21       9016.8              MB        0.521        10.46       6980.1 
                     Rellenos        0.841        16.16       5010.5 
    25700.000           FIRME        2.040        40.38      21047.6        D TIERRA        6.025       124.48      53829.4 
                  SUELO SEL 2        1.510        30.24      13612.1     SUELO SEL 1        1.510        30.25      13579.9 
                           SC        0.657        12.93       9029.7              MB        0.518        10.39       6990.5 
                     Rellenos        0.865        17.05       5027.6 
    25720.000           FIRME        2.036        40.76      21088.4        D TIERRA        6.045       120.70      53950.1 
                  SUELO SEL 2        1.506        30.16      13642.3     SUELO SEL 1        1.506        30.16      13610.1 
                           SC        0.655        13.13       9042.8              MB        0.516        10.34       7000.8 
                     Rellenos        0.865        17.30       5044.9 
    25740.000           FIRME        2.038        40.74      21129.1        D TIERRA        6.011       120.56      54070.6 
                  SUELO SEL 2        1.505        30.11      13672.4     SUELO SEL 1        1.505        30.11      13640.2 
                           SC        0.656        13.12       9055.9              MB        0.515        10.31       7011.1 
                     Rellenos        0.867        17.32       5062.2 
    25760.000           FIRME        2.051        40.89      21170.0        D TIERRA        6.035       120.46      54191.1 

                  SUELO SEL 2        1.504        30.09      13702.5     SUELO SEL 1        1.504        30.09      13670.3 
                           SC        0.663        13.19       9069.1              MB        0.515        10.30       7021.4 
                     Rellenos        0.874        17.40       5079.6 
    25780.000           FIRME        2.109        41.60      21211.6        D TIERRA        5.945       119.80      54310.9 
                  SUELO SEL 2        1.505        30.10      13732.6     SUELO SEL 1        1.505        30.10      13700.4 
                           SC        0.692        13.55       9082.7              MB        0.515        10.29       7031.7 
                     Rellenos        0.902        17.76       5097.3 
    25800.000           FIRME        2.135        42.44      21254.1        D TIERRA        5.811       117.56      54428.4 
                  SUELO SEL 2        1.507        30.12      13762.7     SUELO SEL 1        1.507        30.13      13730.5 
                           SC        0.705        13.97       9096.6              MB        0.516        10.31       7042.0 
                     Rellenos        0.914        18.16       5115.5 
    25820.000           FIRME        2.092        42.27      21296.4        D TIERRA        5.845       116.56      54545.0 
                  SUELO SEL 2        1.504        30.11      13792.8     SUELO SEL 1        1.504        30.11      13760.6 
                           SC        0.684        13.88       9110.5              MB        0.514        10.30       7052.3 
                     Rellenos        0.895        18.09       5133.6 
    25840.000           FIRME        2.067        41.59      21337.9        D TIERRA        5.926       117.70      54662.7 
                  SUELO SEL 2        1.499        30.03      13822.9     SUELO SEL 1        1.499        30.03      13790.7 
                           SC        0.670        13.54       9124.1              MB        0.511        10.25       7062.6 
                     Rellenos        0.885        17.80       5151.4 
    25860.000           FIRME        2.096        41.63      21379.6        D TIERRA        5.944       118.69      54781.4 
                  SUELO SEL 2        1.499        29.98      13852.8     SUELO SEL 1        1.499        29.98      13820.6 
                           SC        0.685        13.56       9137.6              MB        0.511        10.22       7072.8 
                     Rellenos        0.900        17.85       5169.2 
    25880.000           FIRME        2.129        42.26      21421.8        D TIERRA        5.854       117.97      54899.4 
                  SUELO SEL 2        1.507        30.07      13882.9     SUELO SEL 1        1.507        30.06      13850.7 
                           SC        0.702        13.87       9151.5              MB        0.516        10.27       7083.1 
                     Rellenos        0.911        18.11       5187.4 
    25900.000           FIRME        2.167        42.96      21464.8        D TIERRA        5.833       116.87      55016.2 
                  SUELO SEL 2        1.512        30.19      13913.1     SUELO SEL 1        1.511        30.18      13880.9 
                           SC        0.721        14.23       9165.7              MB        0.519        10.35       7093.4 
                     Rellenos        0.927        18.38       5205.7 
    25920.000           FIRME        2.153        43.20      21508.0        D TIERRA        6.003       118.36      55134.6 
                  SUELO SEL 2        1.512        30.24      13943.3     SUELO SEL 1        1.512        30.23      13911.1 
                           SC        0.714        14.35       9180.1              MB        0.519        10.38       7103.8 
                     Rellenos        0.919        18.46       5224.2 
    25940.000           FIRME        2.103        42.56      21550.5        D TIERRA        6.354       123.57      55258.2 
                  SUELO SEL 2        1.508        30.20      13973.5     SUELO SEL 1        1.509        30.20      13941.3 
                           SC        0.689        14.03       9194.1              MB        0.517        10.36       7114.2 
                     Rellenos        0.897        18.16       5242.4 
    25960.000           FIRME        2.160        42.63      21593.2        D TIERRA        5.684       120.38      55378.5 
                  SUELO SEL 2        1.505        30.13      14003.7     SUELO SEL 1        1.505        30.14      13971.5 
                           SC        0.718        14.06       9208.2              MB        0.515        10.32       7124.5 
                     Rellenos        0.928        18.25       5260.6 
    25980.000           FIRME        1.589        37.49      21630.7        D TIERRA        3.662        93.46      55472.0 
                  SUELO SEL 2        1.061        25.65      14029.3     SUELO SEL 1        1.060        25.65      13997.1 
                           SC        0.713        14.31       9222.5              MB        0.514        10.28       7134.8 
                     Rellenos        0.362        12.90       5273.5 
    26000.000           FIRME        1.675        32.64      21663.3        D TIERRA        3.636        72.98      55545.0 
                  SUELO SEL 2        1.116        21.77      14051.1     SUELO SEL 1        1.117        21.77      14018.9 
                           SC        0.722        14.35       9236.8              MB        0.513        10.27       7145.0 
                     Rellenos        0.440         8.02       5281.5 
    26020.000           FIRME        2.161        38.36      21701.7        D TIERRA        5.804        94.40      55639.4 
                  SUELO SEL 2        1.504        26.20      14077.3     SUELO SEL 1        1.504        26.21      14045.1 
                           SC        0.718        14.40       9251.2              MB        0.514        10.28       7155.3 
                     Rellenos        0.929        13.69       5295.2 
    26040.000           FIRME        1.928        40.89      21742.6        D TIERRA        8.114       139.17      55778.6 
                  SUELO SEL 2        1.506        30.10      14107.4     SUELO SEL 1        1.506        30.11      14075.2 
                           SC        0.602        13.20       9264.4              MB        0.516        10.30       7165.6 
                     Rellenos        0.810        17.39       5312.6 
    26060.000           FIRME        2.081        40.09      21782.7        D TIERRA        6.371       144.84      55923.4 
                  SUELO SEL 2        1.508        30.15      14137.5     SUELO SEL 1        1.508        30.15      14105.3 
                           SC        0.678        12.79       9277.2              MB        0.517        10.34       7176.0 
                     Rellenos        0.886        16.97       5329.6 
    26080.000           FIRME        1.079        31.60      21814.3        D TIERRA        2.591        89.62      56013.0 
                  SUELO SEL 2        0.747        22.55      14160.1     SUELO SEL 1        0.747        22.55      14127.9 
                           SC        0.581        12.59       9289.8              MB        0.497        10.15       7186.1 
                     Rellenos        0.000         8.87       5338.4 
    26100.000           FIRME        1.589        26.68      21840.9        D TIERRA        3.579        61.71      56074.7 
                  SUELO SEL 2        1.083        18.29      14178.4     SUELO SEL 1        1.083        18.29      14146.2 
                           SC        0.679        12.60       9302.4              MB        0.506        10.03       7196.1 
                     Rellenos        0.404         4.04       5342.5 
    26120.000           FIRME        1.593        31.82      21872.8        D TIERRA        3.593        71.72      56146.5 
                  SUELO SEL 2        1.097        21.80      14200.2     SUELO SEL 1        1.097        21.80      14168.0 
                           SC        0.667        13.46       9315.9              MB        0.503        10.09       7206.2 
                     Rellenos        0.423         8.27       5350.8 
    26140.000           FIRME        2.004        35.97      21908.7        D TIERRA        6.501       100.94      56247.4 
                  SUELO SEL 2        1.488        25.86      14226.0     SUELO SEL 1        1.488        25.85      14193.8 
                           SC        0.639        13.06       9328.9              MB        0.504        10.07       7216.3 
                     Rellenos        0.861        12.84       5363.6 
    26160.000           FIRME        2.012        40.16      21948.9        D TIERRA        6.394       128.95      56376.3 
                  SUELO SEL 2        1.489        29.77      14255.8     SUELO SEL 1        1.489        29.77      14223.6 
                           SC        0.643        12.82       9341.7              MB        0.505        10.08       7226.4 
                     Rellenos        0.865        17.26       5380.8 
    26180.000           FIRME        1.528        35.40      21984.3        D TIERRA        3.604        99.97      56476.3 
                  SUELO SEL 2        1.040        25.29      14281.1     SUELO SEL 1        1.041        25.30      14248.9 
                           SC        0.677        13.19       9354.9              MB        0.504        10.09       7236.5 
                     Rellenos        0.347        12.12       5393.0 
    26200.000           FIRME        1.586        31.15      22015.4        D TIERRA        3.569        71.73      56548.0 
                  SUELO SEL 2        1.082        21.22      14302.3     SUELO SEL 1        1.082        21.23      14270.1 
                           SC        0.677        13.53       9368.5              MB        0.504        10.08       7246.6 
                     Rellenos        0.406         7.53       5400.5 
    26220.000           FIRME        1.566        31.53      22047.0        D TIERRA        3.642        72.12      56620.2 
                  SUELO SEL 2        1.084        21.66      14324.0     SUELO SEL 1        1.084        21.66      14291.8 
                           SC        0.659        13.35       9381.8              MB        0.504        10.08       7256.6 
                     Rellenos        0.404         8.10       5408.6 
    26240.000           FIRME        2.003        35.69      22082.7        D TIERRA        6.488       101.31      56721.5 
                  SUELO SEL 2        1.488        25.72      14349.7     SUELO SEL 1        1.488        25.72      14317.5 
                           SC        0.639        12.97       9394.8              MB        0.504        10.07       7266.7 
                     Rellenos        0.861        12.64       5421.2 
    26260.000           FIRME        1.993        39.96      22122.6        D TIERRA        6.604       130.92      56852.4 
                  SUELO SEL 2        1.487        29.75      14379.5     SUELO SEL 1        1.488        29.75      14347.3 
                           SC        0.634        12.72       9407.5              MB        0.503        10.07       7276.8 
                     Rellenos        0.856        17.16       5438.4 
    26280.000           FIRME        1.408        34.01      22156.6        D TIERRA        3.338        99.42      56951.8 
                  SUELO SEL 2        0.963        24.50      14404.0     SUELO SEL 1        0.963        24.50      14371.8 
                           SC        0.676        13.10       9420.6              MB        0.504        10.07       7286.9 
                     Rellenos        0.228        10.84       5449.2 
    26300.000           FIRME        1.584        29.92      22186.6        D TIERRA        3.574        69.12      57020.9 
                  SUELO SEL 2        1.080        20.43      14424.4     SUELO SEL 1        1.080        20.43      14392.2 
                           SC        0.677        13.53       9434.2              MB        0.505        10.09       7296.9 
                     Rellenos        0.402         6.30       5455.5 
    26320.000           FIRME        2.045        36.29      22222.8        D TIERRA        6.178        97.52      57118.4 
                  SUELO SEL 2        1.491        25.71      14450.1     SUELO SEL 1        1.491        25.71      14417.9 
                           SC        0.660        13.37       9447.5              MB        0.506        10.10       7307.1 
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                     Rellenos        0.880        12.82       5468.4 
    26340.000           FIRME        2.010        40.55      22263.4        D TIERRA        6.732       129.09      57247.5 
                  SUELO SEL 2        1.492        29.83      14479.9     SUELO SEL 1        1.492        29.84      14447.7 
                           SC        0.642        13.02       9460.5              MB        0.507        10.12       7317.2 
                     Rellenos        0.861        17.41       5485.8 
    26360.000           FIRME        2.085        40.95      22304.3        D TIERRA        5.774       125.06      57372.6 
                  SUELO SEL 2        1.494        29.86      14509.8     SUELO SEL 1        1.494        29.86      14477.6 
                           SC        0.680        13.22       9473.8              MB        0.508        10.14       7327.3 
                     Rellenos        0.898        17.59       5503.4 
    26380.000           FIRME        1.195        32.80      22337.1        D TIERRA        2.852        86.26      57458.8 
                  SUELO SEL 2        0.825        23.19      14533.0     SUELO SEL 1        0.825        23.19      14500.8 
                           SC        0.646        13.25       9487.0              MB        0.508        10.16       7337.5 
                     Rellenos        0.041         9.39       5512.7 
    26400.000           FIRME        1.578        27.73      22364.9        D TIERRA        3.598        64.50      57523.3 
                  SUELO SEL 2        1.076        19.00      14552.0     SUELO SEL 1        1.076        19.01      14519.8 
                           SC        0.682        13.28       9500.3              MB        0.509        10.17       7347.7 
                     Rellenos        0.388         4.28       5517.0 
    26420.000           FIRME        2.091        36.69      22401.6        D TIERRA        5.937        95.35      57618.7 
                  SUELO SEL 2        1.497        25.73      14577.7     SUELO SEL 1        1.498        25.73      14545.5 
                           SC        0.682        13.64       9513.9              MB        0.510        10.19       7357.8 
                     Rellenos        0.898        12.86       5529.9 
    26440.000           FIRME        2.036        41.26      22442.8        D TIERRA        6.488       124.26      57742.9 
                  SUELO SEL 2        1.497        29.94      14607.6     SUELO SEL 1        1.496        29.94      14575.5 
                           SC        0.655        13.37       9527.3              MB        0.509        10.19       7368.0 
                     Rellenos        0.871        17.69       5547.6 
    26460.000           FIRME        1.995        40.31      22483.1        D TIERRA        6.922       134.10      57877.0 
                  SUELO SEL 2        1.495        29.91      14637.6     SUELO SEL 1        1.495        29.91      14605.4 
                           SC        0.635        12.90       9540.2              MB        0.508        10.18       7378.2 
                     Rellenos        0.852        17.24       5564.8 
    26480.000           FIRME        1.941        39.36      22522.5        D TIERRA        7.400       143.21      58020.3 
                  SUELO SEL 2        1.492        29.87      14667.4     SUELO SEL 1        1.493        29.88      14635.3 
                           SC        0.608        12.43       9552.6              MB        0.507        10.15       7388.4 
                     Rellenos        0.827        16.79       5581.6 
    26500.000           FIRME        1.903        38.44      22560.9        D TIERRA        7.623       150.23      58170.5 
                  SUELO SEL 2        1.489        29.82      14697.2     SUELO SEL 1        1.489        29.82      14665.1 
                           SC        0.589        11.97       9564.6              MB        0.505        10.12       7398.5 
                     Rellenos        0.809        16.36       5598.0 
    26520.000           FIRME        0.476        23.79      22584.7        D TIERRA        1.603        92.26      58262.7 
                  SUELO SEL 2        0.398        18.87      14716.1     SUELO SEL 1        0.398        18.87      14684.0 
                           SC        0.000         5.89       9570.5              MB        0.000         5.05       7403.5 
                     Rellenos        0.476        12.85       5610.8 
    26540.000           FIRME        0.356         8.31      22593.0        D TIERRA        1.280        28.83      58291.6 
                  SUELO SEL 2        0.312         7.10      14723.2     SUELO SEL 1        0.312         7.10      14691.1 
                     Rellenos        0.356         8.31       5619.1 
    26560.000           FIRME        0.163         5.19      22598.2        D TIERRA        0.706        19.86      58311.4 
                  SUELO SEL 2        0.159         4.71      14727.9     SUELO SEL 1        0.159         4.71      14695.8 
                     Rellenos        0.163         5.19       5624.3 
    26580.000           FIRME        2.148        23.11      22621.3        D TIERRA        5.569        62.76      58374.2 
                  SUELO SEL 2        1.505        16.64      14744.6     SUELO SEL 1        1.505        16.64      14712.4 
                           SC        0.711         7.11       9577.6              MB        0.515         5.15       7408.7 
                     Rellenos        0.922        10.85       5635.2 
    26600.000           FIRME        1.855        40.03      22661.4        D TIERRA        7.628       131.97      58506.2 
                  SUELO SEL 2        1.497        30.02      14774.6     SUELO SEL 1        1.497        30.02      14742.4 
                           SC        0.570        12.81       9590.4              MB        0.510        10.25       7418.9 
                     Rellenos        0.775        16.97       5652.1 
    26620.000           FIRME        1.855        37.11      22698.5        D TIERRA        8.502       161.30      58667.5 
                  SUELO SEL 2        1.491        29.88      14804.5     SUELO SEL 1        1.491        29.88      14772.3 
                           SC        0.566        11.36       9601.8              MB        0.506        10.17       7429.1 
                     Rellenos        0.783        15.58       5667.7 
    26640.000           FIRME        1.545        34.01      22732.5        D TIERRA        3.500       120.02      58787.5 
                  SUELO SEL 2        0.989        24.80      14829.3     SUELO SEL 1        0.989        24.80      14797.1 
                           SC        0.762        13.29       9615.1              MB        0.502        10.08       7439.2 
                     Rellenos        0.281        10.64       5678.3 
    26660.000           FIRME        1.763        33.08      22765.6        D TIERRA        3.716        72.16      58859.7 
                  SUELO SEL 2        1.094        20.82      14850.1     SUELO SEL 1        1.094        20.83      14817.9 
                           SC        0.805        15.68       9630.7              MB        0.505        10.07       7449.2 
                     Rellenos        0.452         7.33       5685.7 
    26680.000           FIRME        1.813        35.76      22801.3        D TIERRA        3.807        75.23      58934.9 
                  SUELO SEL 2        1.110        22.04      14872.1     SUELO SEL 1        1.110        22.04      14840.0 
                           SC        0.836        16.41       9647.1              MB        0.511        10.16       7459.4 
                     Rellenos        0.466         9.18       5694.8 
    26700.000           FIRME        1.800        36.13      22837.5        D TIERRA        3.737        75.43      59010.3 
                  SUELO SEL 2        1.102        22.12      14894.3     SUELO SEL 1        1.102        22.12      14862.1 
                           SC        0.829        16.65       9663.8              MB        0.507        10.19       7469.6 
                     Rellenos        0.464         9.30       5704.1 
    26720.000           FIRME        1.839        36.38      22873.8        D TIERRA        3.766        75.02      59085.3 
                  SUELO SEL 2        1.126        22.28      14916.5     SUELO SEL 1        1.127        22.28      14884.4 
                           SC        0.843        16.72       9680.5              MB        0.516        10.23       7479.8 
                     Rellenos        0.480         9.43       5713.6 
    26740.000           FIRME        1.907        37.46      22911.3        D TIERRA        3.819        75.84      59161.2 
                  SUELO SEL 2        1.179        23.05      14939.6     SUELO SEL 1        1.179        23.05      14907.5 
                           SC        0.861        17.03       9697.5              MB        0.534        10.50       7490.3 
                     Rellenos        0.512         9.92       5723.5 
    26760.000           FIRME        1.930        38.37      22949.7        D TIERRA        3.928        77.47      59238.7 
                  SUELO SEL 2        1.194        23.73      14963.3     SUELO SEL 1        1.194        23.73      14931.2 
                           SC        0.883        17.44       9715.0              MB        0.556        10.90       7501.2 
                     Rellenos        0.491        10.03       5733.5 
    26780.000           FIRME        1.991        39.21      22988.9        D TIERRA        4.016        79.44      59318.1 
                  SUELO SEL 2        1.228        24.22      14987.5     SUELO SEL 1        1.228        24.22      14955.4 
                           SC        0.914        17.97       9733.0              MB        0.574        11.30       7512.5 
                     Rellenos        0.503         9.93       5743.5 
    26800.000           FIRME        2.053        40.44      23029.3        D TIERRA        4.025        80.41      59398.5 
                  SUELO SEL 2        1.268        24.96      15012.5     SUELO SEL 1        1.268        24.96      14980.3 
                           SC        0.933        18.47       9751.4              MB        0.581        11.55       7524.1 
                     Rellenos        0.539        10.42       5753.9 
    26820.000           FIRME        2.071        41.24      23070.6        D TIERRA        4.030        80.56      59479.1 
                  SUELO SEL 2        1.269        25.37      15037.9     SUELO SEL 1        1.269        25.37      15005.7 
                           SC        0.944        18.77       9770.2              MB        0.580        11.62       7535.7 
                     Rellenos        0.546        10.85       5764.7 
    26840.000           FIRME        2.044        41.15      23111.7        D TIERRA        4.000        80.30      59559.4 
                  SUELO SEL 2        1.254        25.23      15063.1     SUELO SEL 1        1.254        25.23      15030.9 
                           SC        0.932        18.76       9789.0              MB        0.573        11.54       7547.2 
                     Rellenos        0.540        10.86       5775.6 
    26860.000           FIRME        2.040        40.85      23152.6        D TIERRA        3.888        78.88      59638.2 
                  SUELO SEL 2        1.276        25.30      15088.4     SUELO SEL 1        1.277        25.31      15056.3 
                           SC        0.906        18.38       9807.3              MB        0.562        11.35       7558.6 
                     Rellenos        0.573        11.12       5786.7 
    26880.000           FIRME        1.986        40.26      23192.8        D TIERRA        3.787        76.75      59715.0 
                  SUELO SEL 2        1.269        25.45      15113.9     SUELO SEL 1        1.269        25.45      15081.7 
                           SC        0.867        17.73       9825.1              MB        0.550        11.11       7569.7 
                     Rellenos        0.569        11.42       5798.1 
    26900.000           FIRME        2.032        40.17      23233.0        D TIERRA        3.688        74.75      59789.7 
                  SUELO SEL 2        1.311        25.80      15139.7     SUELO SEL 1        1.311        25.80      15107.5 
                           SC        0.883        17.50       9842.6              MB        0.555        11.05       7580.7 

                     Rellenos        0.594        11.63       5809.8 
    26920.000           FIRME        2.083        41.14      23274.1        D TIERRA        3.309        69.97      59859.7 
                  SUELO SEL 2        1.388        26.99      15166.6     SUELO SEL 1        1.388        26.99      15134.5 
                           SC        0.906        17.89       9860.5              MB        0.552        11.07       7591.8 
                     Rellenos        0.624        12.18       5822.0 
    26940.000           FIRME        2.067        41.50      23315.6        D TIERRA        3.255        65.64      59925.3 
                  SUELO SEL 2        1.371        27.59      15194.2     SUELO SEL 1        1.371        27.58      15162.1 
                           SC        0.899        18.05       9878.5              MB        0.544        10.96       7602.8 
                     Rellenos        0.625        12.49       5834.4 
    26960.000           FIRME        2.053        41.20      23356.8        D TIERRA        3.369        66.24      59991.6 
                  SUELO SEL 2        1.339        27.10      15221.3     SUELO SEL 1        1.338        27.09      15189.2 
                           SC        0.892        17.90       9896.4              MB        0.540        10.83       7613.6 
                     Rellenos        0.621        12.46       5846.9 
    26980.000           FIRME        2.084        41.37      23398.2        D TIERRA        3.479        68.49      60060.1 
                  SUELO SEL 2        1.318        26.57      15247.9     SUELO SEL 1        1.318        26.57      15215.7 
                           SC        0.915        18.07       9914.5              MB        0.540        10.80       7624.4 
                     Rellenos        0.629        12.50       5859.4 
    27000.000           FIRME        2.039        41.23      23439.4        D TIERRA        3.608        70.87      60130.9 
                  SUELO SEL 2        1.271        25.89      15273.8     SUELO SEL 1        1.271        25.89      15241.6 
                           SC        0.900        18.16       9932.6              MB        0.538        10.78       7635.2 
                     Rellenos        0.601        12.30       5871.7 
    27020.000           FIRME        2.086        41.25      23480.7        D TIERRA        3.649        72.57      60203.5 
                  SUELO SEL 2        1.257        25.28      15299.1     SUELO SEL 1        1.257        25.28      15266.9 
                           SC        0.942        18.42       9951.1              MB        0.541        10.79       7646.0 
                     Rellenos        0.603        12.05       5883.7 
    27040.000           FIRME        1.959        40.44      23521.1        D TIERRA        3.873        75.22      60278.7 
                  SUELO SEL 2        1.173        24.30      15323.4     SUELO SEL 1        1.173        24.30      15291.2 
                           SC        0.918        18.60       9969.7              MB        0.545        10.86       7656.8 
                     Rellenos        0.496        10.99       5894.7 
    27060.000           FIRME        1.975        39.34      23560.5        D TIERRA        3.959        78.31      60357.1 
                  SUELO SEL 2        1.202        23.75      15347.1     SUELO SEL 1        1.202        23.75      15315.0 
                           SC        0.925        18.42       9988.1              MB        0.569        11.14       7668.0 
                     Rellenos        0.482         9.78       5904.5 
    27080.000           FIRME        2.079        40.54      23601.0        D TIERRA        3.996        79.54      60436.6 
                  SUELO SEL 2        1.280        24.82      15371.9     SUELO SEL 1        1.280        24.82      15339.8 
                           SC        0.951        18.75      10006.8              MB        0.593        11.62       7679.6 
                     Rellenos        0.536        10.17       5914.7 
    27100.000           FIRME        2.185        42.64      23643.7        D TIERRA        3.906        79.02      60515.6 
                  SUELO SEL 2        1.359        26.39      15398.3     SUELO SEL 1        1.359        26.40      15366.2 
                           SC        0.983        19.33      10026.2              MB        0.608        12.01       7691.6 
                     Rellenos        0.594        11.30       5926.0 
    27120.000           FIRME        2.037        42.21      23685.9        D TIERRA        4.356        82.62      60598.2 
                  SUELO SEL 2        1.296        26.56      15424.9     SUELO SEL 1        1.297        26.56      15392.8 
                           SC        0.921        19.04      10045.2              MB        0.616        12.24       7703.8 
                     Rellenos        0.500        10.94       5936.9 
    27140.000           FIRME        2.200        42.36      23728.2        D TIERRA        3.967        83.23      60681.5 
                  SUELO SEL 2        1.380        26.77      15451.7     SUELO SEL 1        1.380        26.77      15419.5 
                           SC        0.985        19.06      10064.3              MB        0.615        12.31       7716.1 
                     Rellenos        0.600        10.99       5947.9 
    27160.000           FIRME        2.263        44.63      23772.9        D TIERRA        3.793        77.60      60759.1 
                  SUELO SEL 2        1.415        27.96      15479.6     SUELO SEL 1        1.416        27.96      15447.5 
                           SC        1.014        19.99      10084.2              MB        0.607        12.22       7728.4 
                     Rellenos        0.642        12.41       5960.3 
    27180.000           FIRME        2.165        44.28      23817.1        D TIERRA        3.768        75.61      60834.7 
                  SUELO SEL 2        1.391        28.07      15507.7     SUELO SEL 1        1.392        28.07      15475.5 
                           SC        0.955        19.69      10103.9              MB        0.609        12.16       7740.5 
                     Rellenos        0.601        12.43       5972.8 
    27200.000           FIRME        2.104        42.69      23859.8        D TIERRA        3.891        76.59      60911.3 
                  SUELO SEL 2        1.327        27.19      15534.9     SUELO SEL 1        1.328        27.19      15502.7 
                           SC        0.937        18.92      10122.9              MB        0.598        12.08       7752.6 
                     Rellenos        0.569        11.69       5984.5 
    27220.000           FIRME        2.063        41.67      23901.5        D TIERRA        3.999        78.90      60990.2 
                  SUELO SEL 2        1.274        26.01      15560.9     SUELO SEL 1        1.275        26.02      15528.8 
                           SC        0.932        18.69      10141.6              MB        0.578        11.76       7764.4 
                     Rellenos        0.553        11.21       5995.7 
    27240.000           FIRME        2.028        40.91      23942.4        D TIERRA        3.791        77.90      61068.1 
                  SUELO SEL 2        1.259        25.33      15586.2     SUELO SEL 1        1.259        25.34      15554.1 
                           SC        0.914        18.46      10160.0              MB        0.571        11.49       7775.9 
                     Rellenos        0.543        10.96       6006.6 
    27260.000           FIRME        1.977        40.05      23982.5        D TIERRA        4.129        79.20      61147.3 
                  SUELO SEL 2        1.222        24.81      15611.0     SUELO SEL 1        1.223        24.82      15578.9 
                           SC        0.896        18.09      10178.1              MB        0.557        11.29       7787.2 
                     Rellenos        0.524        10.68       6017.3 
    27280.000           FIRME        1.964        39.42      24021.9        D TIERRA        3.894        80.22      61227.5 
                  SUELO SEL 2        1.216        24.38      15635.4     SUELO SEL 1        1.216        24.39      15603.3 
                           SC        0.886        17.82      10195.9              MB        0.552        11.10       7798.2 
                     Rellenos        0.526        10.50       6027.8 
    27300.000           FIRME        2.083        40.47      24062.3        D TIERRA        8.034       119.27      61346.8 
                  SUELO SEL 2        1.550        27.66      15663.1     SUELO SEL 1        1.550        27.67      15631.0 
                           SC        0.678        15.65      10211.6              MB        0.545        10.98       7809.2 
                     Rellenos        0.859        13.85       6041.6 
    27320.000           FIRME        1.943        40.26      24102.6        D TIERRA        3.940       119.73      61466.5 
                  SUELO SEL 2        1.176        27.26      15690.3     SUELO SEL 1        1.176        27.26      15658.2 
                           SC        0.898        15.77      10227.3              MB        0.541        10.86       7820.1 
                     Rellenos        0.504        13.63       6055.3 
    27340.000           FIRME        1.944        38.87      24141.5        D TIERRA        3.880        78.20      61544.7 
                  SUELO SEL 2        1.166        23.42      15713.7     SUELO SEL 1        1.166        23.42      15681.7 
                           SC        0.905        18.03      10245.4              MB        0.536        10.76       7830.8 
                     Rellenos        0.504        10.08       6065.4 
    27360.000           FIRME        1.953        38.97      24180.4        D TIERRA        8.648       125.28      61670.0 
                  SUELO SEL 2        1.513        26.79      15740.5     SUELO SEL 1        1.514        26.80      15708.5 
                           SC        0.614        15.19      10260.6              MB        0.520        10.56       7841.4 
                     Rellenos        0.818        13.21       6078.6 
    27380.000           FIRME        1.899        38.51      24219.0        D TIERRA        3.912       125.60      61795.6 
                  SUELO SEL 2        1.124        26.37      15766.9     SUELO SEL 1        1.124        26.38      15734.8 
                           SC        0.889        15.03      10275.6              MB        0.512        10.32       7851.7 
                     Rellenos        0.498        13.16       6091.7 
    27400.000           FIRME        2.004        39.03      24258.0        D TIERRA        3.791        77.03      61872.6 
                  SUELO SEL 2        1.182        23.06      15790.0     SUELO SEL 1        1.182        23.07      15757.9 
                           SC        0.919        18.08      10293.7              MB        0.516        10.28       7862.0 
                     Rellenos        0.569        10.67       6102.4 
    27420.000           FIRME        2.052        40.55      24298.5        D TIERRA        0.000        37.91      61910.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        11.82      15801.8     SUELO SEL 1        0.000        11.82      15769.7 
                           SC        0.893        18.12      10311.8              MB        0.529        10.45       7872.5 
                     Rellenos        0.629        11.99       6114.4 
    27440.000           FIRME        1.924        39.76      24338.3        D TIERRA        3.827        38.27      61948.8 
                  SUELO SEL 2        1.174        11.74      15813.5     SUELO SEL 1        1.174        11.74      15781.5 
                           SC        0.877        17.70      10329.5              MB        0.532        10.61       7883.1 
                     Rellenos        0.516        11.45       6125.8 
    27460.000           FIRME        2.316        42.40      24380.7        D TIERRA        5.737        95.65      62044.4 
                  SUELO SEL 2        1.524        26.98      15840.5     SUELO SEL 1        1.524        26.98      15808.5 
                           SC        0.798        16.75      10346.2              MB        0.527        10.59       7893.7 
                     Rellenos        0.991        15.07       6140.9 
    27480.000           FIRME        1.749        40.64      24421.3        D TIERRA        3.779        95.16      62139.6 
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                  SUELO SEL 2        1.092        26.16      15866.7     SUELO SEL 1        1.092        26.16      15834.6 
                           SC        0.813        16.11      10362.3              MB        0.520        10.46       7904.1 
                     Rellenos        0.416        14.07       6155.0 
    27500.000           FIRME        1.664        34.13      24455.5        D TIERRA        3.667        74.46      62214.1 
                  SUELO SEL 2        1.083        21.75      15888.4     SUELO SEL 1        1.083        21.75      15856.4 
                           SC        0.743        15.56      10377.9              MB        0.508        10.28       7914.4 
                     Rellenos        0.413         8.29       6163.3 
    27520.000           FIRME        1.688        33.52      24489.0        D TIERRA        3.635        73.03      62287.1 
                  SUELO SEL 2        1.111        21.93      15910.4     SUELO SEL 1        1.111        21.93      15878.3 
                           SC        0.727        14.70      10392.6              MB        0.502        10.11       7924.5 
                     Rellenos        0.458         8.70       6172.0 
    27540.000           FIRME        1.644        33.32      24522.3        D TIERRA        3.645        72.80      62359.9 
                  SUELO SEL 2        1.109        22.19      15932.6     SUELO SEL 1        1.109        22.20      15900.5 
                           SC        0.699        14.26      10406.9              MB        0.507        10.09       7934.6 
                     Rellenos        0.439         8.97       6180.9 
    27560.000           FIRME        1.311        29.56      24551.9        D TIERRA        3.093        67.38      62427.3 
                  SUELO SEL 2        0.876        19.84      15952.4     SUELO SEL 1        0.876        19.85      15920.3 
                           SC        0.714        14.12      10421.0              MB        0.506        10.13       7944.7 
                     Rellenos        0.091         5.30       6186.2 
    27580.000           FIRME        1.657        29.68      24581.5        D TIERRA        3.639        67.33      62494.6 
                  SUELO SEL 2        1.065        19.41      15971.8     SUELO SEL 1        1.065        19.41      15939.7 
                           SC        0.751        14.65      10435.6              MB        0.503        10.10       7954.8 
                     Rellenos        0.403         4.94       6191.2 
    27600.000           FIRME        1.623        32.80      24614.3        D TIERRA        3.573        72.12      62566.7 
                  SUELO SEL 2        1.056        21.21      15993.0     SUELO SEL 1        1.055        21.21      15961.0 
                           SC        0.735        14.86      10450.5              MB        0.504        10.07       7964.9 
                     Rellenos        0.384         7.86       6199.0 
    27620.000           FIRME        2.108        37.30      24651.6        D TIERRA        5.539        91.11      62657.8 
                  SUELO SEL 2        1.490        25.46      16018.5     SUELO SEL 1        1.490        25.46      15986.4 
                           SC        0.691        14.26      10464.8              MB        0.505        10.09       7975.0 
                     Rellenos        0.912        12.95       6212.0 
    27640.000           FIRME        1.577        36.85      24688.5        D TIERRA        3.640        91.78      62749.6 
                  SUELO SEL 2        1.061        25.51      16044.0     SUELO SEL 1        1.061        25.51      16011.9 
                           SC        0.695        13.86      10478.6              MB        0.507        10.12       7985.1 
                     Rellenos        0.375        12.86       6224.9 
    27660.000           FIRME        1.183        27.60      24716.1        D TIERRA        2.774        64.14      62813.7 
                  SUELO SEL 2        0.808        18.69      16062.7     SUELO SEL 1        0.808        18.68      16030.6 
                           SC        0.645        13.40      10492.0              MB        0.509        10.17       7995.3 
                     Rellenos        0.029         4.03       6228.9 
    27680.000           FIRME        2.031        32.14      24748.2        D TIERRA        6.157        89.31      62903.1 
                  SUELO SEL 2        1.500        23.08      16085.8     SUELO SEL 1        1.500        23.08      16053.7 
                           SC        0.653        12.98      10505.0              MB        0.512        10.21       8005.5 
                     Rellenos        0.867         8.96       6237.8 
    27700.000           FIRME        1.416        34.47      24782.7        D TIERRA        3.302        94.59      62997.6 
                  SUELO SEL 2        0.952        24.52      16110.3     SUELO SEL 1        0.952        24.52      16078.2 
                           SC        0.711        13.63      10518.6              MB        0.512        10.24       8015.7 
                     Rellenos        0.193        10.60       6248.4 
    27720.000           FIRME        1.602        30.18      24812.9        D TIERRA        3.647        69.49      63067.1 
                  SUELO SEL 2        1.077        20.29      16130.6     SUELO SEL 1        1.077        20.29      16098.5 
                           SC        0.703        14.14      10532.8              MB        0.514        10.26       8026.0 
                     Rellenos        0.384         5.78       6254.2 
    27740.000           FIRME        1.615        32.17      24845.1        D TIERRA        3.600        72.47      63139.6 
                  SUELO SEL 2        1.096        21.73      16152.3     SUELO SEL 1        1.097        21.74      16120.2 
                           SC        0.692        13.96      10546.7              MB        0.511        10.25       8036.2 
                     Rellenos        0.411         7.96       6262.2 
    27760.000           FIRME        2.046        36.61      24881.7        D TIERRA        5.616        92.16      63231.8 
                  SUELO SEL 2        1.496        25.92      16178.2     SUELO SEL 1        1.496        25.92      16146.1 
                           SC        0.660        13.52      10560.3              MB        0.509        10.20       8046.4 
                     Rellenos        0.877        12.88       6275.1 
    27780.000           FIRME        1.548        35.94      24917.6        D TIERRA        3.597        92.13      63323.9 
                  SUELO SEL 2        1.048        25.44      16203.7     SUELO SEL 1        1.048        25.43      16171.6 
                           SC        0.686        13.46      10573.7              MB        0.507        10.16       8056.6 
                     Rellenos        0.355        12.32       6287.4 
    27800.000           FIRME        1.556        31.04      24948.6        D TIERRA        3.586        71.82      63395.7 
                  SUELO SEL 2        1.065        21.13      16224.8     SUELO SEL 1        1.065        21.12      16192.7 
                           SC        0.676        13.62      10587.3              MB        0.508        10.15       8066.8 
                     Rellenos        0.372         7.27       6294.6 
    27820.000           FIRME        1.601        31.58      24980.2        D TIERRA        3.536        71.22      63466.9 
                  SUELO SEL 2        1.119        21.84      16246.6     SUELO SEL 1        1.118        21.83      16214.5 
                           SC        0.662        13.37      10600.7              MB        0.511        10.19       8076.9 
                     Rellenos        0.429         8.01       6302.7 
    27840.000           FIRME        1.659        32.60      25012.8        D TIERRA        3.042        65.78      63532.7 
                  SUELO SEL 2        1.247        23.66      16270.3     SUELO SEL 1        1.247        23.65      16238.2 
                           SC        0.649        13.11      10613.8              MB        0.515        10.26       8087.2 
                     Rellenos        0.494         9.23       6311.9 
    27860.000           FIRME        1.901        35.59      25048.4        D TIERRA        8.125       111.67      63644.4 
                  SUELO SEL 2        1.502        27.49      16297.8     SUELO SEL 1        1.502        27.49      16265.7 
                           SC        0.574        12.23      10626.0              MB        0.515        10.30       8097.5 
                     Rellenos        0.812        13.06       6324.9 
    27880.000           FIRME        1.897        37.98      25086.4        D TIERRA        7.739       158.64      63803.0 
                  SUELO SEL 2        1.510        30.12      16327.9     SUELO SEL 1        1.511        30.13      16295.8 
                           SC        0.580        11.54      10637.6              MB        0.520        10.35       8107.9 
                     Rellenos        0.797        16.09       6341.0 
    27900.000           FIRME        1.952        38.49      25124.9        D TIERRA        6.181       139.20      63942.2 
                  SUELO SEL 2        1.517        30.27      16358.2     SUELO SEL 1        1.517        30.28      16326.1 
                           SC        0.614        11.94      10649.5              MB        0.523        10.43       8118.3 
                     Rellenos        0.816        16.13       6357.2 
    27920.000           FIRME        1.580        35.32      25160.2        D TIERRA        3.650        98.31      64040.5 
                  SUELO SEL 2        1.070        25.87      16384.0     SUELO SEL 1        1.071        25.87      16352.0 
                           SC        0.706        13.20      10662.7              MB        0.523        10.46       8128.7 
                     Rellenos        0.351        11.66       6368.8 
    27940.000           FIRME        2.004        35.83      25196.0        D TIERRA        5.775        94.25      64134.8 
                  SUELO SEL 2        1.525        25.96      16410.0     SUELO SEL 1        1.525        25.95      16377.9 
                           SC        0.639        13.45      10676.2              MB        0.528        10.51       8139.3 
                     Rellenos        0.836        11.87       6380.7 
    27960.000           FIRME        2.050        40.53      25236.6        D TIERRA        5.619       113.94      64248.7 
                  SUELO SEL 2        1.517        30.42      16440.4     SUELO SEL 1        1.517        30.42      16408.3 
                           SC        0.662        13.01      10689.2              MB        0.523        10.51       8149.8 
                     Rellenos        0.865        17.01       6397.7 
    27980.000           FIRME        1.652        37.02      25273.6        D TIERRA        3.672        92.91      64341.6 
                  SUELO SEL 2        1.165        26.82      16467.2     SUELO SEL 1        1.165        26.81      16435.1 
                           SC        0.675        13.37      10702.5              MB        0.525        10.48       8160.2 
                     Rellenos        0.453        13.18       6410.9 
    28000.000           FIRME        1.897        35.49      25309.1        D TIERRA        5.537        92.09      64433.7 
                  SUELO SEL 2        1.525        26.90      16494.1     SUELO SEL 1        1.525        26.89      16462.0 
                           SC        0.588        12.63      10715.2              MB        0.529        10.53       8170.8 
                     Rellenos        0.780        12.33       6423.2 
    28020.000           FIRME        1.906        38.03      25347.1        D TIERRA        5.576       111.13      64544.9 
                  SUELO SEL 2        1.526        30.51      16524.6     SUELO SEL 1        1.526        30.51      16492.5 
                           SC        0.594        11.82      10727.0              MB        0.530        10.59       8181.4 
                     Rellenos        0.782        15.62       6438.8 
    28040.000           FIRME        1.534        34.40      25381.5        D TIERRA        3.249        88.25      64633.1 
                  SUELO SEL 2        1.113        26.39      16551.0     SUELO SEL 1        1.113        26.39      16518.9 
                           SC        0.628        12.22      10739.2              MB        0.528        10.58       8191.9 

                     Rellenos        0.378        11.60       6450.4 
    28060.000           FIRME        1.593        31.27      25412.8        D TIERRA        3.601        68.50      64701.6 
                  SUELO SEL 2        1.134        22.47      16573.5     SUELO SEL 1        1.134        22.47      16541.4 
                           SC        0.654        12.82      10752.0              MB        0.526        10.54       8202.5 
                     Rellenos        0.413         7.91       6458.3 
    28080.000           FIRME        1.584        31.77      25444.5        D TIERRA        3.543        71.44      64773.0 
                  SUELO SEL 2        1.090        22.24      16595.7     SUELO SEL 1        1.090        22.24      16563.6 
                           SC        0.684        13.38      10765.4              MB        0.523        10.49       8213.0 
                     Rellenos        0.377         7.90       6466.2 
    28100.000           FIRME        1.918        35.03      25479.6        D TIERRA        8.652       121.95      64895.0 
                  SUELO SEL 2        1.522        26.12      16621.9     SUELO SEL 1        1.522        26.12      16589.8 
                           SC        0.587        12.71      10778.1              MB        0.528        10.50       8223.5 
                     Rellenos        0.804        11.81       6478.1 
    28120.000           FIRME        1.547        34.65      25514.2        D TIERRA        3.513       121.65      65016.7 
                  SUELO SEL 2        1.118        26.40      16648.3     SUELO SEL 1        1.118        26.40      16616.2 
                           SC        0.624        12.11      10790.2              MB        0.515        10.43       8233.9 
                     Rellenos        0.407        12.11       6490.2 
    28140.000           FIRME        1.882        34.29      25548.5        D TIERRA        5.496        90.09      65106.7 
                  SUELO SEL 2        1.500        26.18      16674.4     SUELO SEL 1        1.500        26.18      16642.3 
                           SC        0.581        12.06      10802.3              MB        0.512        10.27       8244.2 
                     Rellenos        0.788        11.96       6502.1 
    28160.000           FIRME        1.626        35.07      25583.6        D TIERRA        3.035        85.31      65192.0 
                  SUELO SEL 2        1.126        26.26      16700.7     SUELO SEL 1        1.126        26.26      16668.6 
                           SC        0.670        12.51      10814.8              MB        0.504        10.16       8254.3 
                     Rellenos        0.452        12.40       6514.5 
    28180.000           FIRME        1.788        34.14      25617.7        D TIERRA        2.958        59.93      65252.0 
                  SUELO SEL 2        1.169        22.95      16723.6     SUELO SEL 1        1.169        22.95      16691.6 
                           SC        0.760        14.30      10829.1              MB        0.500        10.04       8264.4 
                     Rellenos        0.528         9.80       6524.3 
    28200.000           FIRME        1.525        33.14      25650.9        D TIERRA        3.344        63.03      65315.0 
                  SUELO SEL 2        1.057        22.26      16745.9     SUELO SEL 1        1.057        22.26      16713.8 
                           SC        0.653        14.13      10843.2              MB        0.503        10.03       8274.4 
                     Rellenos        0.370         8.98       6533.3 
    28220.000           FIRME        1.882        34.07      25684.9        D TIERRA        9.678       130.22      65445.2 
                  SUELO SEL 2        1.484        25.41      16771.3     SUELO SEL 1        1.483        25.40      16739.2 
                           SC        0.562        12.15      10855.4              MB        0.502        10.05       8284.4 
                     Rellenos        0.818        11.87       6545.2 
    28240.000           FIRME        1.646        35.28      25720.2        D TIERRA        3.570       132.48      65577.7 
                  SUELO SEL 2        1.065        25.49      16796.8     SUELO SEL 1        1.065        25.48      16764.7 
                           SC        0.735        12.97      10868.4              MB        0.496         9.99       8294.4 
                     Rellenos        0.415        12.33       6557.5 
    28260.000           FIRME        1.573        32.20      25752.4        D TIERRA        3.537        71.07      65648.8 
                  SUELO SEL 2        1.048        21.13      16817.9     SUELO SEL 1        1.048        21.12      16785.8 
                           SC        0.697        14.32      10882.7              MB        0.498         9.94       8304.4 
                     Rellenos        0.378         7.94       6565.4 
    28280.000           FIRME        1.583        31.56      25784.0        D TIERRA        3.352        68.89      65717.7 
                  SUELO SEL 2        1.161        22.09      16840.0     SUELO SEL 1        1.161        22.09      16807.9 
                           SC        0.619        13.16      10895.8              MB        0.497         9.95       8314.3 
                     Rellenos        0.466         8.45       6573.9 
    28300.000           FIRME        1.948        35.31      25819.3        D TIERRA        5.326        86.78      65804.5 
                  SUELO SEL 2        1.472        26.33      16866.3     SUELO SEL 1        1.472        26.33      16834.2 
                           SC        0.612        12.31      10908.1              MB        0.492         9.89       8324.2 
                     Rellenos        0.844        13.11       6587.0 
    28320.000           FIRME        1.920        38.68      25858.0        D TIERRA        5.404       107.30      65911.8 
                  SUELO SEL 2        1.472        29.44      16895.8     SUELO SEL 1        1.472        29.44      16863.7 
                           SC        0.597        12.09      10920.2              MB        0.493         9.85       8334.0 
                     Rellenos        0.830        16.75       6603.8 
    28340.000           FIRME        1.872        37.92      25895.9        D TIERRA        5.831       112.36      66024.1 
                  SUELO SEL 2        1.479        29.51      16925.3     SUELO SEL 1        1.478        29.50      16893.2 
                           SC        0.574        11.71      10931.9              MB        0.498         9.90       8344.0 
                     Rellenos        0.800        16.30       6620.0 
    28360.000           FIRME        1.913        37.84      25933.7        D TIERRA        5.652       114.83      66138.9 
                  SUELO SEL 2        1.474        29.53      16954.8     SUELO SEL 1        1.474        29.52      16922.7 
                           SC        0.594        11.68      10943.6              MB        0.494         9.92       8353.9 
                     Rellenos        0.824        16.24       6636.3 
    28380.000           FIRME        1.980        38.92      25972.6        D TIERRA        5.264       109.16      66248.1 
                  SUELO SEL 2        1.468        29.43      16984.3     SUELO SEL 1        1.468        29.42      16952.1 
                           SC        0.627        12.21      10955.8              MB        0.491         9.85       8363.7 
                     Rellenos        0.862        16.87       6653.2 
    28400.000           FIRME        1.582        35.62      26008.3        D TIERRA        3.467        87.31      66335.4 
                  SUELO SEL 2        1.103        25.71      17010.0     SUELO SEL 1        1.103        25.71      16977.8 
                           SC        0.646        12.73      10968.6              MB        0.489         9.79       8373.5 
                     Rellenos        0.448        13.10       6666.3 
    28420.000           FIRME        1.589        31.71      26040.0        D TIERRA        3.483        69.51      66404.9 
                  SUELO SEL 2        1.052        21.55      17031.5     SUELO SEL 1        1.053        21.56      16999.4 
                           SC        0.698        13.43      10982.0              MB        0.492         9.81       8383.3 
                     Rellenos        0.399         8.47       6674.7 
    28440.000           FIRME        1.452        30.41      26070.4        D TIERRA        3.424        69.08      66474.0 
                  SUELO SEL 2        1.071        21.23      17052.8     SUELO SEL 1        1.071        21.24      17020.6 
                           SC        0.572        12.69      10994.7              MB        0.489         9.81       8393.1 
                     Rellenos        0.392         7.91       6682.6 
    28460.000           FIRME        1.802        32.54      26102.9        D TIERRA        6.233        96.57      66570.6 
                  SUELO SEL 2        1.453        25.24      17078.0     SUELO SEL 1        1.453        25.24      17045.9 
                           SC        0.541        11.13      11005.8              MB        0.481         9.70       8402.8 
                     Rellenos        0.780        11.72       6694.3 
    28480.000           FIRME        1.847        36.49      26139.4        D TIERRA        5.503       117.35      66687.9 
                  SUELO SEL 2        1.457        29.10      17107.1     SUELO SEL 1        1.457        29.10      17075.0 
                           SC        0.561        11.02      11016.8              MB        0.483         9.64       8412.5 
                     Rellenos        0.802        15.82       6710.2 
    28500.000           FIRME        1.395        32.42      26171.8        D TIERRA        3.415        89.17      66777.1 
                  SUELO SEL 2        1.023        24.80      17131.9     SUELO SEL 1        1.023        24.80      17099.8 
                           SC        0.569        11.30      11028.1              MB        0.486         9.69       8422.2 
                     Rellenos        0.340        11.42       6721.6 
    28520.000           FIRME        1.893        32.88      26204.7        D TIERRA        5.854        92.68      66869.8 
                  SUELO SEL 2        1.468        24.91      17156.8     SUELO SEL 1        1.468        24.91      17124.7 
                           SC        0.584        11.53      11039.7              MB        0.490         9.76       8431.9 
                     Rellenos        0.819        11.60       6733.2 
    28540.000           FIRME        1.820        37.14      26241.8        D TIERRA        6.705       125.59      66995.4 
                  SUELO SEL 2        1.467        29.34      17186.1     SUELO SEL 1        1.467        29.35      17154.0 
                           SC        0.549        11.34      11051.0              MB        0.490         9.80       8441.7 
                     Rellenos        0.781        16.00       6749.2 
    28560.000           FIRME        1.896        37.16      26279.0        D TIERRA        5.752       124.57      67119.9 
                  SUELO SEL 2        1.465        29.32      17215.5     SUELO SEL 1        1.465        29.32      17183.3 
                           SC        0.585        11.35      11062.4              MB        0.488         9.79       8451.5 
                     Rellenos        0.822        16.03       6765.2 
    28580.000           FIRME        1.979        38.75      26317.7        D TIERRA        5.360       111.12      67231.1 
                  SUELO SEL 2        1.466        29.31      17244.8     SUELO SEL 1        1.466        29.31      17212.6 
                           SC        0.627        12.12      11074.5              MB        0.489         9.77       8461.3 
                     Rellenos        0.863        16.86       6782.1 
    28600.000           FIRME        1.504        34.83      26352.6        D TIERRA        3.488        88.49      67319.6 
                  SUELO SEL 2        1.051        25.17      17269.9     SUELO SEL 1        1.051        25.17      17237.8 
                           SC        0.631        12.57      11087.1              MB        0.491         9.80       8471.1 
                     Rellenos        0.382        12.45       6794.5 
    28620.000           FIRME        1.540        30.44      26383.0        D TIERRA        3.580        70.68      67390.2 
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                  SUELO SEL 2        1.047        20.98      17290.9     SUELO SEL 1        1.047        20.98      17258.8 
                           SC        0.666        12.97      11100.0              MB        0.494         9.85       8480.9 
                     Rellenos        0.380         7.62       6802.1 
    28640.000           FIRME        1.574        31.14      26414.1        D TIERRA        3.468        70.48      67460.7 
                  SUELO SEL 2        1.059        21.06      17312.0     SUELO SEL 1        1.059        21.06      17279.9 
                           SC        0.682        13.48      11113.5              MB        0.496         9.89       8490.8 
                     Rellenos        0.396         7.76       6809.9 
    28660.000           FIRME        2.065        36.38      26450.5        D TIERRA        5.637        91.04      67551.8 
                  SUELO SEL 2        1.484        25.43      17337.4     SUELO SEL 1        1.484        25.43      17305.3 
                           SC        0.669        13.51      11127.0              MB        0.501         9.96       8500.8 
                     Rellenos        0.894        12.90       6822.8 
    28680.000           FIRME        1.970        40.34      26490.9        D TIERRA        5.593       112.29      67664.0 
                  SUELO SEL 2        1.486        29.69      17367.1     SUELO SEL 1        1.486        29.69      17335.0 
                           SC        0.622        12.91      11139.9              MB        0.501        10.02       8510.8 
                     Rellenos        0.846        17.41       6840.2 
    28700.000           FIRME        1.944        39.14      26530.0        D TIERRA        5.631       112.24      67776.3 
                  SUELO SEL 2        1.483        29.69      17396.8     SUELO SEL 1        1.483        29.69      17364.7 
                           SC        0.609        12.31      11152.3              MB        0.500        10.01       8520.8 
                     Rellenos        0.835        16.81       6857.0 
    28720.000           FIRME        1.707        36.52      26566.5        D TIERRA        3.304        89.35      67865.6 
                  SUELO SEL 2        1.097        25.80      17422.6     SUELO SEL 1        1.097        25.79      17390.5 
                           SC        0.754        13.64      11165.9              MB        0.500        10.00       8530.8 
                     Rellenos        0.453        12.88       6869.9 
    28740.000           FIRME        2.019        37.26      26603.8        D TIERRA        5.504        88.08      67953.7 
                  SUELO SEL 2        1.476        25.73      17448.3     SUELO SEL 1        1.476        25.73      17416.2 
                           SC        0.646        14.01      11179.9              MB        0.496         9.96       8540.8 
                     Rellenos        0.877        13.30       6883.2 
    28760.000           FIRME        1.987        40.06      26643.9        D TIERRA        5.494       109.97      68063.7 
                  SUELO SEL 2        1.482        29.58      17477.9     SUELO SEL 1        1.483        29.59      17445.8 
                           SC        0.631        12.77      11192.7              MB        0.500         9.95       8550.7 
                     Rellenos        0.856        17.33       6900.5 
    28780.000           FIRME        1.957        39.44      26683.3        D TIERRA        5.733       112.26      68176.0 
                  SUELO SEL 2        1.491        29.73      17507.6     SUELO SEL 1        1.491        29.73      17475.5 
                           SC        0.616        12.47      11205.1              MB        0.505        10.04       8560.8 
                     Rellenos        0.836        16.93       6917.5 
    28800.000           FIRME        1.963        39.21      26722.5        D TIERRA        6.218       119.50      68295.5 
                  SUELO SEL 2        1.489        29.80      17537.4     SUELO SEL 1        1.490        29.80      17505.3 
                           SC        0.619        12.35      11217.5              MB        0.504        10.09       8570.9 
                     Rellenos        0.841        16.77       6934.2 
    28820.000           FIRME        2.027        39.90      26762.4        D TIERRA        5.857       120.75      68416.2 
                  SUELO SEL 2        1.493        29.82      17567.3     SUELO SEL 1        1.493        29.82      17535.1 
                           SC        0.651        12.70      11230.2              MB        0.507        10.11       8581.0 
                     Rellenos        0.869        17.10       6951.3 
    28840.000           FIRME        1.986        40.13      26802.5        D TIERRA        5.611       114.68      68530.9 
                  SUELO SEL 2        1.503        29.96      17597.2     SUELO SEL 1        1.504        29.96      17565.1 
                           SC        0.630        12.81      11243.0              MB        0.513        10.20       8591.2 
                     Rellenos        0.842        17.12       6968.5 
    28860.000           FIRME        2.028        40.14      26842.7        D TIERRA        6.356       119.67      68650.6 
                  SUELO SEL 2        1.508        30.12      17627.3     SUELO SEL 1        1.508        30.12      17595.2 
                           SC        0.651        12.82      11255.8              MB        0.517        10.30       8601.5 
                     Rellenos        0.860        17.02       6985.5 
    28880.000           FIRME        2.158        41.86      26884.5        D TIERRA        6.216       125.71      68776.3 
                  SUELO SEL 2        1.499        30.07      17657.4     SUELO SEL 1        1.499        30.07      17625.3 
                           SC        0.717        13.68      11269.5              MB        0.511        10.28       8611.7 
                     Rellenos        0.931        17.90       7003.4 
    28900.000           FIRME        2.000        41.58      26926.1        D TIERRA        6.278       124.94      68901.2 
                  SUELO SEL 2        1.443        29.42      17686.8     SUELO SEL 1        1.444        29.43      17654.7 
                           SC        0.637        13.54      11283.0              MB        0.474         9.84       8621.6 
                     Rellenos        0.889        18.20       7021.6 
    28920.000           FIRME        3.312        53.12      26979.2        D TIERRA        8.855       151.33      69052.5 
                  SUELO SEL 2        2.503        39.47      17726.3     SUELO SEL 1        2.504        39.47      17694.2 
                           SC        1.294        19.31      11302.3              MB        1.178        16.52       8638.1 
                     Rellenos        0.840        17.29       7038.9 
    28940.000           FIRME        3.082        63.94      27043.2        D TIERRA        6.403       152.58      69205.1 
                  SUELO SEL 2        2.146        46.50      17772.8     SUELO SEL 1        2.147        46.50      17740.7 
                           SC        1.431        27.25      11329.6              MB        1.195        23.74       8661.8 
                     Rellenos        0.456        12.96       7051.8 
    28960.000           FIRME        3.234        63.16      27106.3        D TIERRA       11.637       180.40      69385.5 
                  SUELO SEL 2        2.523        46.69      17819.5     SUELO SEL 1        2.522        46.69      17787.4 
                           SC        1.254        26.85      11356.4              MB        1.194        23.90       8685.7 
                     Rellenos        0.786        12.42       7064.2 
    28980.000           FIRME        2.881        61.15      27167.5        D TIERRA        5.694       173.30      69558.8 
                  SUELO SEL 2        2.223        47.46      17867.0     SUELO SEL 1        2.223        47.45      17834.8 
                           SC        1.250        25.04      11381.5              MB        1.190        23.84       8709.6 
                     Rellenos        0.442        12.28       7076.5 
    29000.000           FIRME        2.857        57.38      27224.9        D TIERRA        5.886       115.80      69674.6 
                  SUELO SEL 2        2.166        43.89      17910.8     SUELO SEL 1        2.165        43.89      17878.7 
                           SC        1.252        25.02      11406.5              MB        1.190        23.80       8733.4 
                     Rellenos        0.414         8.57       7085.1 
    29020.000           FIRME        2.887        57.43      27282.3        D TIERRA        6.164       120.50      69795.1 
                  SUELO SEL 2        2.206        43.72      17954.6     SUELO SEL 1        2.207        43.73      17922.4 
                           SC        1.258        25.10      11431.6              MB        1.197        23.88       8757.3 
                     Rellenos        0.432         8.46       7093.5 
    29040.000           FIRME        3.018        59.05      27341.3        D TIERRA        7.924       140.88      69936.0 
                  SUELO SEL 2        2.285        44.91      17999.5     SUELO SEL 1        2.285        44.92      17967.4 
                           SC        1.251        25.09      11456.7              MB        1.193        23.90       8781.2 
                     Rellenos        0.574        10.05       7103.6 
    29060.000           FIRME        2.844        58.62      27400.0        D TIERRA        6.432       143.56      70079.6 
                  SUELO SEL 2        2.151        44.36      18043.8     SUELO SEL 1        2.151        44.36      18011.7 
                           SC        1.250        25.01      11481.7              MB        1.191        23.83       8805.0 
                     Rellenos        0.404         9.77       7113.4 
    29080.000           FIRME        2.919        57.64      27457.6        D TIERRA        6.148       125.80      70205.4 
                  SUELO SEL 2        2.183        43.33      18087.2     SUELO SEL 1        2.183        43.34      18055.1 
                           SC        1.287        25.37      11507.1              MB        1.196        23.86       8828.9 
                     Rellenos        0.437         8.41       7121.8 
    29100.000           FIRME        2.839        57.59      27515.2        D TIERRA        6.749       128.97      70334.3 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.83      18130.0     SUELO SEL 1        2.100        42.84      18097.9 
                           SC        1.280        25.67      11532.7              MB        1.189        23.85       8852.7 
                     Rellenos        0.370         8.07       7129.9 
    29120.000           FIRME        3.011        58.51      27573.7        D TIERRA        8.357       151.06      70485.4 
                  SUELO SEL 2        2.283        43.83      18173.8     SUELO SEL 1        2.283        43.83      18141.7 
                           SC        1.248        25.28      11558.0              MB        1.188        23.78       8876.5 
                     Rellenos        0.575         9.46       7139.3 
    29140.000           FIRME        3.007        60.18      27633.9        D TIERRA        6.405       147.62      70633.0 
                  SUELO SEL 2        2.195        44.78      18218.6     SUELO SEL 1        2.194        44.77      18186.5 
                           SC        1.340        25.88      11583.9              MB        1.188        23.76       8900.3 
                     Rellenos        0.478        10.54       7149.8 
    29160.000           FIRME        2.975        59.82      27693.7        D TIERRA        6.314       127.19      70760.2 
                  SUELO SEL 2        2.168        43.63      18262.2     SUELO SEL 1        2.168        43.63      18230.1 
                           SC        1.329        26.69      11610.6              MB        1.183        23.71       8924.0 
                     Rellenos        0.463         9.42       7159.3 
    29180.000           FIRME        2.985        59.61      27753.3        D TIERRA        6.731       130.46      70890.7 
                  SUELO SEL 2        2.117        42.85      18305.1     SUELO SEL 1        2.117        42.85      18273.0 
                           SC        1.369        26.98      11637.6              MB        1.180        23.63       8947.6 

                     Rellenos        0.437         9.00       7168.3 
    29200.000           FIRME        3.172        61.58      27814.9        D TIERRA        5.470       122.01      71012.7 
                  SUELO SEL 2        2.265        43.82      18348.9     SUELO SEL 1        2.265        43.82      18316.8 
                           SC        1.432        28.01      11665.6              MB        1.177        23.56       8971.2 
                     Rellenos        0.564        10.01       7178.3 
    29220.000           FIRME        3.034        62.06      27877.0        D TIERRA        5.481       109.51      71122.2 
                  SUELO SEL 2        2.265        45.31      18394.2     SUELO SEL 1        2.266        45.31      18362.1 
                           SC        1.342        27.74      11693.3              MB        1.179        23.55       8994.7 
                     Rellenos        0.513        10.77       7189.0 
    29240.000           FIRME        2.965        59.99      27936.9        D TIERRA        6.228       117.09      71239.3 
                  SUELO SEL 2        2.255        45.20      18439.4     SUELO SEL 1        2.254        45.21      18407.3 
                           SC        1.300        26.42      11719.7              MB        1.172        23.51       9018.2 
                     Rellenos        0.492        10.05       7199.1 
    29260.000           FIRME        2.829        57.94      27994.9        D TIERRA        5.718       119.46      71358.8 
                  SUELO SEL 2        2.041        42.96      18482.4     SUELO SEL 1        2.040        42.94      18450.3 
                           SC        1.316        26.16      11745.9              MB        1.171        23.43       9041.7 
                     Rellenos        0.342         8.35       7207.4 
    29280.000           FIRME        2.349        51.78      28046.7        D TIERRA        5.612       113.30      71472.1 
                  SUELO SEL 2        1.726        37.66      18520.0     SUELO SEL 1        1.726        37.66      18487.9 
                           SC        1.199        25.15      11771.0              MB        1.151        23.21       9064.9 
                     Rellenos        0.000         3.42       7210.9 
    29300.000           FIRME        1.965        43.14      28089.8        D TIERRA        5.202       108.14      71580.2 
                  SUELO SEL 2        1.465        31.90      18551.9     SUELO SEL 1        1.465        31.91      18519.8 
                           SC        0.988        21.86      11792.9              MB        0.976        21.27       9086.1 
    29320.000           FIRME        2.074        40.39      28130.2        D TIERRA       39.764       449.66      72029.9 
                  SUELO SEL 2        1.548        30.12      18582.1     SUELO SEL 1        1.548        30.14      18550.0 
                           SC        1.042        20.29      11813.2              MB        1.033        20.09       9106.2 
                     Rellenos        0.000         0.01       7210.9 
    29340.000           FIRME        2.834        49.08      28179.3        D TIERRA        5.984       457.49      72487.3 
                  SUELO SEL 2        2.065        36.12      18618.2     SUELO SEL 1        2.065        36.13      18586.1 
                           SC        1.284        23.26      11836.5              MB        1.160        21.92       9128.1 
                     Rellenos        0.389         3.89       7214.8 
    29360.000           FIRME        2.944        57.78      28237.1        D TIERRA        4.529       105.14      72592.5 
                  SUELO SEL 2        2.240        43.04      18661.2     SUELO SEL 1        2.241        43.06      18629.1 
                           SC        1.289        25.73      11862.2              MB        1.167        23.26       9151.4 
                     Rellenos        0.489         8.78       7223.5 
    29380.000           FIRME        2.889        58.33      28295.4        D TIERRA        5.582       101.12      72693.6 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.87      18706.1     SUELO SEL 1        2.247        44.87      18674.0 
                           SC        1.253        25.42      11887.6              MB        1.171        23.38       9174.8 
                     Rellenos        0.464         9.53       7233.1 
    29400.000           FIRME        3.066        59.55      28354.9        D TIERRA        3.976        95.58      72789.2 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.95      18751.0     SUELO SEL 1        2.248        44.95      18719.0 
                    TERRAPLEN        0.238         2.39       1063.6              SC        1.364        26.18      11913.8 
                           MB        1.172        23.43       9198.2        Rellenos        0.529         9.93       7243.0 
    29420.000           FIRME        3.001        60.67      28415.6        D TIERRA        4.154        81.29      72870.5 
                  SUELO SEL 2        2.251        45.00      18796.0     SUELO SEL 1        2.251        44.99      18764.0 
                    TERRAPLEN        0.306         5.44       1069.1              SC        1.323        26.87      11940.7 
                           MB        1.175        23.47       9221.7        Rellenos        0.504        10.33       7253.3 
    29440.000           FIRME        3.025        60.26      28475.9        D TIERRA        3.833        79.87      72950.3 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.99      18841.0     SUELO SEL 1        2.247        44.98      18808.9 
                    TERRAPLEN        0.983        12.89       1082.0              SC        1.339        26.61      11967.3 
                           MB        1.172        23.46       9245.2        Rellenos        0.514        10.18       7263.5 
    29460.000           FIRME        2.869        58.94      28534.8        D TIERRA        7.073       109.06      73059.4 
                  SUELO SEL 2        2.256        45.03      18886.1     SUELO SEL 1        2.256        45.02      18854.0 
                    TERRAPLEN        0.000         9.83       1091.8              SC        1.240        25.78      11993.1 
                           MB        1.180        23.51       9268.7        Rellenos        0.450         9.64       7273.2 
    29480.000           FIRME        2.833        57.02      28591.8        D TIERRA        6.919       139.93      73199.3 
                  SUELO SEL 2        2.141        43.97      18930.0     SUELO SEL 1        2.141        43.97      18897.9 
                           SC        1.245        24.85      12017.9              MB        1.187        23.66       9292.3 
                     Rellenos        0.401         8.51       7281.7 
    29500.000           FIRME        2.662        54.95      28646.8        D TIERRA        6.279       131.98      73331.3 
                  SUELO SEL 2        1.949        40.90      18970.9     SUELO SEL 1        1.949        40.90      18938.8 
                           SC        1.310        25.55      12043.5              MB        1.188        23.75       9316.1 
                     Rellenos        0.164         5.65       7287.3 
    29520.000           FIRME        3.089        57.51      28704.3        D TIERRA        6.525       128.04      73459.4 
                  SUELO SEL 2        2.159        41.08      19012.0     SUELO SEL 1        2.159        41.08      18979.9 
                           SC        1.426        27.36      12070.8              MB        1.199        23.88       9340.0 
                     Rellenos        0.463         6.26       7293.6 
    29540.000           FIRME        3.044        61.33      28765.6        D TIERRA        7.054       135.79      73595.1 
                  SUELO SEL 2        2.149        43.07      19055.1     SUELO SEL 1        2.149        43.08      19023.0 
                           SC        1.403        28.29      12099.1              MB        1.201        24.00       9364.0 
                     Rellenos        0.441         9.03       7302.6 
    29560.000           FIRME        1.366        44.10      28809.7        D TIERRA        3.083       101.37      73696.5 
                  SUELO SEL 2        0.909        30.58      19085.6     SUELO SEL 1        0.909        30.58      19053.6 
                           SC        0.572        19.75      12118.9              MB        0.393        15.94       9379.9 
                     Rellenos        0.400         8.41       7311.0 
    29580.000           FIRME        1.569        29.35      28839.1        D TIERRA        3.264        63.47      73760.0 
                  SUELO SEL 2        1.031        19.40      19105.1     SUELO SEL 1        1.031        19.40      19073.0 
                           SC        0.648        12.20      12131.1              MB        0.423         8.16       9388.1 
                     Rellenos        0.498         8.98       7320.0 
    29600.000           FIRME        1.577        31.45      28870.5        D TIERRA        3.210        64.75      73824.7 
                  SUELO SEL 2        1.098        21.29      19126.3     SUELO SEL 1        1.098        21.29      19094.3 
                           SC        0.627        12.74      12143.8              MB        0.440         8.63       9396.7 
                     Rellenos        0.510        10.08       7330.1 
    29620.000           FIRME        1.727        33.03      28903.5        D TIERRA        4.185        73.95      73898.7 
                  SUELO SEL 2        1.188        22.86      19149.2     SUELO SEL 1        1.188        22.86      19117.1 
                           SC        0.614        12.40      12156.2              MB        0.448         8.88       9405.6 
                     Rellenos        0.665        11.75       7341.8 
    29640.000           FIRME        1.497        32.23      28935.8        D TIERRA        3.394        75.79      73974.5 
                  SUELO SEL 2        0.995        21.82      19171.0     SUELO SEL 1        0.995        21.83      19138.9 
                           SC        0.646        12.59      12168.8              MB        0.452         9.00       9414.6 
                     Rellenos        0.399        10.64       7352.5 
    29660.000           FIRME        1.621        31.18      28967.0        D TIERRA        3.414        68.08      74042.6 
                  SUELO SEL 2        1.144        21.38      19192.4     SUELO SEL 1        1.144        21.39      19160.3 
                           SC        0.645        12.91      12181.7              MB        0.465         9.17       9423.7 
                     Rellenos        0.511         9.10       7361.6 
    29680.000           FIRME        1.737        33.59      29000.5        D TIERRA        3.246        66.60      74109.2 
                  SUELO SEL 2        1.215        23.58      19216.0     SUELO SEL 1        1.214        23.58      19183.9 
                           SC        0.707        13.53      12195.2              MB        0.487         9.52       9433.3 
                     Rellenos        0.543        10.54       7372.1 
    29700.000           FIRME        1.649        33.86      29034.4        D TIERRA        3.633        68.79      74177.9 
                  SUELO SEL 2        1.146        23.61      19239.6     SUELO SEL 1        1.146        23.60      19207.5 
                           SC        0.681        13.88      12209.1              MB        0.519        10.06       9443.3 
                     Rellenos        0.449         9.92       7382.0 
    29720.000           FIRME        1.840        34.89      29069.3        D TIERRA        3.807        74.39      74252.3 
                  SUELO SEL 2        1.382        25.28      19264.9     SUELO SEL 1        1.382        25.28      19232.8 
                           SC        0.747        14.28      12223.4              MB        0.573        10.92       9454.2 
                     Rellenos        0.519         9.68       7391.7 
    29740.000           FIRME        1.951        37.91      29107.2        D TIERRA        3.618        74.25      74326.6 
                  SUELO SEL 2        1.502        28.84      19293.7     SUELO SEL 1        1.498        28.80      19261.6 
                           SC        0.799        15.46      12238.9              MB        0.644        12.18       9466.4 
                     Rellenos        0.508        10.27       7402.0 
    29760.000           FIRME        2.165        41.16      29148.4        D TIERRA        3.733        73.52      74400.1 
                  SUELO SEL 2        1.625        31.27      19325.0     SUELO SEL 1        1.624        31.21      19292.8 
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                           SC        0.912        17.11      12256.0              MB        0.728        13.72       9480.1 
                     Rellenos        0.525        10.33       7412.3 
    29780.000           FIRME        2.368        45.32      29193.7        D TIERRA        4.516        82.49      74482.6 
                  SUELO SEL 2        1.810        34.36      19359.3     SUELO SEL 1        1.808        34.31      19327.1 
                           SC        1.007        19.19      12275.2              MB        0.853        15.81       9496.0 
                     Rellenos        0.507        10.32       7422.6 
    29800.000           FIRME        2.959        53.27      29246.9        D TIERRA        5.658       101.74      74584.3 
                  SUELO SEL 2        2.246        40.57      19399.9     SUELO SEL 1        2.244        40.52      19367.6 
                           SC        1.303        23.11      12298.3              MB        1.146        19.99       9515.9 
                     Rellenos        0.510        10.17       7432.8 
    29820.000           FIRME        2.881        58.40      29305.3        D TIERRA        6.120       117.78      74702.1 
                  SUELO SEL 2        2.196        44.42      19444.3     SUELO SEL 1        2.196        44.40      19412.0 
                           SC        1.255        25.58      12323.9              MB        1.145        22.92       9538.9 
                     Rellenos        0.480         9.90       7442.7 
    29840.000           FIRME        2.707        55.88      29361.2        D TIERRA        6.847       129.67      74831.8 
                  SUELO SEL 2        2.031        42.28      19486.6     SUELO SEL 1        2.031        42.28      19454.3 
                           SC        1.210        24.65      12348.5              MB        1.150        22.96       9561.8 
                     Rellenos        0.347         8.27       7451.0 
    29860.000           FIRME        2.817        55.24      29416.5        D TIERRA        6.433       132.79      74964.6 
                  SUELO SEL 2        2.082        41.13      19527.7     SUELO SEL 1        2.083        41.14      19495.4 
                           SC        1.253        24.63      12373.1              MB        1.154        23.05       9584.9 
                     Rellenos        0.409         7.56       7458.5 
    29880.000           FIRME        2.961        57.77      29474.2        D TIERRA        6.070       125.03      75089.6 
                  SUELO SEL 2        2.181        42.63      19570.4     SUELO SEL 1        2.181        42.64      19538.1 
                           SC        1.309        25.62      12398.8              MB        1.161        23.16       9608.0 
                     Rellenos        0.491         9.00       7467.5 
    29900.000           FIRME        2.883        58.44      29532.7        D TIERRA        6.743       128.13      75217.7 
                  SUELO SEL 2        2.094        42.75      19613.1     SUELO SEL 1        2.094        42.75      19580.8 
                           SC        1.301        26.10      12424.9              MB        1.166        23.27       9631.3 
                     Rellenos        0.416         9.07       7476.6 
    29920.000           FIRME        2.999        58.82      29591.5        D TIERRA        6.111       128.55      75346.3 
                  SUELO SEL 2        2.196        42.90      19656.0     SUELO SEL 1        2.196        42.90      19623.7 
                           SC        1.331        26.32      12451.2              MB        1.168        23.34       9654.6 
                     Rellenos        0.500         9.16       7485.8 
    29940.000           FIRME        2.962        59.62      29651.1        D TIERRA        6.479       125.90      75472.2 
                  SUELO SEL 2        2.153        43.49      19699.5     SUELO SEL 1        2.153        43.49      19667.2 
                           SC        1.324        26.55      12477.7              MB        1.176        23.44       9678.1 
                     Rellenos        0.463         9.63       7495.4 
    29960.000           FIRME        3.033        59.95      29711.1        D TIERRA        6.044       125.23      75597.4 
                  SUELO SEL 2        2.244        43.97      19743.5     SUELO SEL 1        2.244        43.97      19711.2 
                           SC        1.342        26.66      12504.4              MB        1.184        23.60       9701.7 
                     Rellenos        0.506         9.69       7505.1 
    29980.000           FIRME        2.979        60.11      29771.2        D TIERRA        6.600       126.44      75723.9 
                  SUELO SEL 2        2.156        44.00      19787.5     SUELO SEL 1        2.157        44.00      19755.2 
                           SC        1.339        26.81      12531.2              MB        1.185        23.69       9725.4 
                     Rellenos        0.455         9.61       7514.7 
    30000.000           FIRME        2.980        59.59      29830.8        D TIERRA        6.491       130.90      75854.8 
                  SUELO SEL 2        2.165        43.21      19830.7     SUELO SEL 1        2.165        43.21      19798.4 
                           SC        1.333        26.72      12557.9              MB        1.182        23.67       9749.0 
                     Rellenos        0.465         9.19       7523.9 
    30020.000           FIRME        2.982        59.62      29890.4        D TIERRA        6.349       128.40      75983.2 
                  SUELO SEL 2        2.256        44.21      19874.9     SUELO SEL 1        2.256        44.21      19842.6 
                           SC        1.309        26.42      12584.3              MB        1.183        23.65       9772.7 
                     Rellenos        0.490         9.54       7533.4 
    30040.000           FIRME        2.925        59.07      29949.5        D TIERRA        6.620       129.69      76112.9 
                  SUELO SEL 2        2.258        45.15      19920.1     SUELO SEL 1        2.258        45.14      19887.8 
                           SC        1.271        25.80      12610.1              MB        1.191        23.74       9796.4 
                     Rellenos        0.462         9.52       7543.0 
    30060.000           FIRME        2.854        57.79      30007.2        D TIERRA        6.557       131.77      76244.6 
                  SUELO SEL 2        2.115        43.73      19963.8     SUELO SEL 1        2.114        43.72      19931.5 
                           SC        1.280        25.51      12635.7              MB        1.191        23.82       9820.3 
                     Rellenos        0.384         8.46       7551.4 
    30080.000           FIRME        2.838        56.92      30064.2        D TIERRA        6.423       129.80      76374.4 
                  SUELO SEL 2        2.133        42.48      20006.3     SUELO SEL 1        2.133        42.47      19974.0 
                           SC        1.256        25.36      12661.0              MB        1.191        23.82       9844.1 
                     Rellenos        0.392         7.75       7559.2 
    30100.000           FIRME        2.860        56.98      30121.1        D TIERRA        6.806       132.29      76506.7 
                  SUELO SEL 2        2.132        42.65      20048.9     SUELO SEL 1        2.132        42.65      20016.6 
                           SC        1.271        25.26      12686.3              MB        1.192        23.83       9867.9 
                     Rellenos        0.397         7.89       7567.1 
    30120.000           FIRME        2.815        56.75      30177.9        D TIERRA        6.586       133.92      76640.6 
                  SUELO SEL 2        2.108        42.40      20091.3     SUELO SEL 1        2.108        42.40      20059.0 
                           SC        1.259        25.29      12711.6              MB        1.192        23.84       9891.7 
                     Rellenos        0.365         7.62       7574.7 
    30140.000           FIRME        2.808        56.23      30234.1        D TIERRA        6.960       135.45      76776.1 
                  SUELO SEL 2        2.103        42.10      20133.4     SUELO SEL 1        2.103        42.10      20101.1 
                           SC        1.258        25.17      12736.7              MB        1.192        23.84       9915.6 
                     Rellenos        0.358         7.23       7581.9 
    30160.000           FIRME        2.755        55.63      30289.8        D TIERRA        6.753       137.12      76913.2 
                  SUELO SEL 2        2.028        41.31      20174.7     SUELO SEL 1        2.029        41.32      20142.4 
                           SC        1.288        25.46      12762.2              MB        1.186        23.78       9939.4 
                     Rellenos        0.280         6.39       7588.3 
    30180.000           FIRME        2.966        57.21      30347.0        D TIERRA        5.959       127.12      77040.3 
                  SUELO SEL 2        2.119        41.48      20216.2     SUELO SEL 1        2.119        41.48      20183.9 
                           SC        1.355        26.43      12788.6              MB        1.184        23.70       9963.1 
                     Rellenos        0.427         7.08       7595.4 
    30200.000           FIRME        2.942        59.08      30406.0        D TIERRA        6.860       128.19      77168.5 
                  SUELO SEL 2        2.089        42.08      20258.3     SUELO SEL 1        2.090        42.09      20226.0 
                           SC        1.370        27.25      12815.9              MB        1.188        23.72       9986.8 
                     Rellenos        0.384         8.11       7603.5 
    30220.000           FIRME        2.901        58.43      30464.5        D TIERRA        6.139       129.99      77298.5 
                  SUELO SEL 2        2.054        41.43      20299.7     SUELO SEL 1        2.054        41.43      20267.4 
                           SC        1.382        27.52      12843.4              MB        1.189        23.77      10010.6 
                     Rellenos        0.330         7.14       7610.6 
    30240.000           FIRME        2.919        58.20      30522.7        D TIERRA        6.842       129.81      77428.3 
                  SUELO SEL 2        2.093        41.47      20341.2     SUELO SEL 1        2.094        41.47      20308.9 
                           SC        1.351        27.33      12870.7              MB        1.192        23.81      10034.4 
                     Rellenos        0.376         7.06       7617.7 
    30260.000           FIRME        2.954        58.73      30581.4        D TIERRA        6.936       137.79      77566.1 
                  SUELO SEL 2        2.095        41.88      20383.1     SUELO SEL 1        2.095        41.89      20350.8 
                           SC        1.382        27.34      12898.1              MB        1.196        23.89      10058.2 
                     Rellenos        0.375         7.51       7625.2 
    30280.000           FIRME        3.226        61.79      30643.2        D TIERRA        7.285       142.21      77708.3 
                  SUELO SEL 2        2.288        43.83      20426.9     SUELO SEL 1        2.288        43.83      20394.6 
                           SC        1.499        28.82      12926.9              MB        1.301        24.97      10083.2 
                     Rellenos        0.426         8.01       7633.2 
    30300.000           FIRME        3.614        68.40      30711.6        D TIERRA        6.725       140.10      77848.4 
                  SUELO SEL 2        2.502        47.89      20474.8     SUELO SEL 1        2.502        47.90      20442.5 
                           SC        1.704        32.03      12958.9              MB        1.422        27.23      10110.5 
                     Rellenos        0.487         9.13       7642.3 
    30320.000           FIRME        3.804        74.18      30785.8        D TIERRA        7.545       142.69      77991.1 
                  SUELO SEL 2        2.666        51.67      20526.5     SUELO SEL 1        2.666        51.68      20494.2 
                           SC        1.795        34.99      12993.9              MB        1.538        29.60      10140.1 
                     Rellenos        0.472         9.59       7651.9 

    30340.000           FIRME        3.867        76.71      30862.5        D TIERRA       10.235       177.79      78168.9 
                  SUELO SEL 2        2.859        55.24      20581.7     SUELO SEL 1        2.860        55.26      20549.4 
                           SC        1.743        35.38      13029.3              MB        1.641        31.79      10171.8 
                     Rellenos        0.483         9.55       7661.5 
    30360.000           FIRME        4.220        80.87      30943.4        D TIERRA        8.604       188.39      78357.3 
                  SUELO SEL 2        3.069        59.28      20641.0     SUELO SEL 1        3.069        59.29      20608.7 
                           SC        1.955        36.98      13066.3              MB        1.763        34.05      10205.9 
                     Rellenos        0.501         9.84       7671.3 
    30380.000           FIRME        4.478        86.98      31030.3        D TIERRA        7.942       165.46      78522.8 
                  SUELO SEL 2        3.297        63.67      20704.7     SUELO SEL 1        3.298        63.67      20672.4 
                           SC        2.072        40.26      13106.5              MB        1.885        36.49      10242.4 
                     Rellenos        0.522        10.23       7681.5 
    30400.000           FIRME        4.514        89.93      31120.3        D TIERRA        3.498       114.40      78637.2 
                  SUELO SEL 2        3.372        66.69      20771.4     SUELO SEL 1        3.374        66.72      20739.1 
                    TERRAPLEN        7.800        78.00       1169.8              SC        2.083        41.54      13148.1 
                           MB        1.917        38.02      10280.4        Rellenos        0.515        10.37       7691.9 
    30420.000           FIRME        4.697        92.12      31212.4        D TIERRA        5.514        90.11      78727.3 
                  SUELO SEL 2        3.405        67.77      20839.1     SUELO SEL 1        3.406        67.80      20806.9 
                    TERRAPLEN        0.259        80.59       1250.4              SC        2.194        42.77      13190.9 
                           MB        1.975        38.92      10319.3        Rellenos        0.528        10.43       7702.3 
    30440.000           FIRME        4.324        90.21      31302.6        D TIERRA        8.978       144.92      78872.2 
                  SUELO SEL 2        3.151        65.56      20904.7     SUELO SEL 1        3.151        65.57      20872.5 
                    TERRAPLEN        0.000         2.59       1253.0              SC        2.223        44.18      13235.0 
                           MB        2.090        40.65      10360.0        Rellenos        0.010         5.39       7707.7 
    30460.000           FIRME        1.638        59.61      31362.2        D TIERRA        2.996       119.74      78991.9 
                  SUELO SEL 2        1.222        43.73      20948.4     SUELO SEL 1        1.222        43.73      20916.2 
                           SC        0.823        30.46      13265.5              MB        0.814        29.04      10389.0 
                     Rellenos        0.000         0.10       7707.8 
    30480.000           FIRME        1.921        35.58      31397.8        D TIERRA        3.823        68.19      79060.1 
                  SUELO SEL 2        1.419        26.41      20974.8     SUELO SEL 1        1.418        26.41      20942.6 
                           SC        0.975        17.98      13283.5              MB        0.946        17.61      10406.6 
    30500.000           FIRME        2.232        41.52      31439.3        D TIERRA        3.110        69.34      79129.5 
                  SUELO SEL 2        1.619        30.38      21005.2     SUELO SEL 1        1.619        30.37      20973.0 
                           SC        1.152        21.27      13304.7              MB        1.080        20.26      10426.9 
    30520.000           FIRME        2.569        48.01      31487.3        D TIERRA        4.257        73.68      79203.1 
                  SUELO SEL 2        1.803        34.22      21039.4     SUELO SEL 1        1.803        34.22      21007.2 
                           SC        1.368        25.20      13329.9              MB        1.199        22.78      10449.7 
                     Rellenos        0.003         0.03       7707.9 
    30540.000           FIRME        3.162        57.32      31544.6        D TIERRA        4.650        89.07      79292.2 
                  SUELO SEL 2        2.297        41.00      21080.4     SUELO SEL 1        2.298        41.00      21048.2 
                           SC        1.419        27.87      13357.8              MB        1.197        23.95      10473.6 
                     Rellenos        0.547         5.50       7713.4 
    30560.000           FIRME        3.241        64.04      31608.7        D TIERRA        5.870       105.20      79397.4 
                  SUELO SEL 2        2.260        45.57      21126.0     SUELO SEL 1        2.260        45.57      21093.8 
                           SC        1.479        28.98      13386.8              MB        1.196        23.92      10497.5 
                     Rellenos        0.566        11.13       7724.5 
    30580.000           FIRME        3.117        63.58      31672.2        D TIERRA        5.280       111.51      79508.9 
                  SUELO SEL 2        2.248        45.07      21171.1     SUELO SEL 1        2.248        45.07      21138.9 
                           SC        1.397        28.77      13415.6              MB        1.192        23.88      10521.4 
                     Rellenos        0.527        10.93       7735.4 
    30600.000           FIRME        3.222        63.39      31735.6        D TIERRA        4.733       100.14      79609.1 
                  SUELO SEL 2        2.281        45.29      21216.4     SUELO SEL 1        2.281        45.29      21184.2 
                           SC        1.462        28.59      13444.1              MB        1.182        23.75      10545.2 
                     Rellenos        0.578        11.05       7746.5 
    30620.000           FIRME        3.307        65.30      31800.9        D TIERRA        4.488        92.22      79701.3 
                  SUELO SEL 2        2.302        45.83      21262.2     SUELO SEL 1        2.302        45.83      21230.0 
                           SC        1.513        29.75      13473.9              MB        1.189        23.71      10568.9 
                     Rellenos        0.604        11.83       7758.3 
    30640.000           FIRME        3.212        65.19      31866.1        D TIERRA        4.538        90.26      79791.5 
                  SUELO SEL 2        2.280        45.82      21308.0     SUELO SEL 1        2.280        45.82      21275.8 
                           SC        1.456        29.69      13503.6              MB        1.174        23.64      10592.5 
                     Rellenos        0.582        11.86       7770.2 
    30660.000           FIRME        3.116        63.28      31929.4        D TIERRA        5.976       105.15      79896.7 
                  SUELO SEL 2        2.298        45.78      21353.8     SUELO SEL 1        2.299        45.79      21321.6 
                           SC        1.392        28.48      13532.1              MB        1.186        23.61      10616.1 
                     Rellenos        0.537        11.19       7781.4 
    30680.000           FIRME        3.096        62.12      31991.5        D TIERRA        6.381       123.57      80020.3 
                  SUELO SEL 2        2.189        44.88      21398.7     SUELO SEL 1        2.189        44.88      21366.5 
                           SC        1.406        27.98      13560.1              MB        1.191        23.78      10639.9 
                     Rellenos        0.498        10.36       7791.7 
    30700.000           FIRME        2.901        59.97      32051.5        D TIERRA        5.964       123.45      80143.7 
                  SUELO SEL 2        2.040        42.29      21441.0     SUELO SEL 1        2.040        42.30      21408.8 
                           SC        1.420        28.26      13588.3              MB        1.203        23.95      10663.8 
                     Rellenos        0.278         7.76       7799.5 
    30720.000           FIRME        2.659        55.60      32107.1        D TIERRA        4.917       108.81      80252.5 
                  SUELO SEL 2        1.872        39.12      21480.1     SUELO SEL 1        1.871        39.11      21447.9 
                           SC        1.414        28.34      13616.7              MB        1.200        24.03      10687.9 
                     Rellenos        0.045         3.22       7802.7 
    30740.000           FIRME        2.343        50.02      32157.1        D TIERRA        5.490       104.07      80356.6 
                  SUELO SEL 2        1.704        35.76      21515.8     SUELO SEL 1        1.704        35.75      21483.6 
                           SC        1.207        26.21      13642.9              MB        1.136        23.36      10711.2 
                     Rellenos        0.000         0.45       7803.2 
    30760.000           FIRME        2.118        44.61      32201.7        D TIERRA        4.639       101.30      80457.9 
                  SUELO SEL 2        1.547        32.51      21548.3     SUELO SEL 1        1.547        32.51      21516.1 
                           SC        1.087        22.94      13665.8              MB        1.031        21.67      10732.9 
    30780.000           FIRME        2.051        41.68      32243.4        D TIERRA        4.423        90.63      80548.5 
                  SUELO SEL 2        1.504        30.51      21578.9     SUELO SEL 1        1.504        30.51      21546.7 
                           SC        1.048        21.34      13687.1              MB        1.003        20.34      10753.2 
    30800.000           FIRME        2.017        40.67      32284.1        D TIERRA        4.275        86.98      80635.5 
                  SUELO SEL 2        1.477        29.81      21608.7     SUELO SEL 1        1.477        29.81      21576.5 
                           SC        1.032        20.80      13707.9              MB        0.985        19.87      10773.1 
    30820.000           FIRME        1.937        39.54      32323.6        D TIERRA        3.983        82.57      80718.1 
                  SUELO SEL 2        1.420        28.97      21637.6     SUELO SEL 1        1.420        28.97      21605.4 
                           SC        0.990        20.22      13728.2              MB        0.947        19.31      10792.4 
    30840.000           FIRME        1.858        37.95      32361.6        D TIERRA        3.889        78.72      80796.8 
                  SUELO SEL 2        1.363        27.83      21665.5     SUELO SEL 1        1.363        27.83      21633.3 
                           SC        0.950        19.40      13747.6              MB        0.909        18.55      10811.0 
    30860.000           FIRME        1.723        35.81      32397.4        D TIERRA        3.988        78.77      80875.6 
                  SUELO SEL 2        1.263        26.26      21691.7     SUELO SEL 1        1.263        26.26      21659.5 
                           SC        0.881        18.31      13765.9              MB        0.842        17.50      10828.5 
    30880.000           FIRME        1.157        28.80      32426.2        D TIERRA        2.633        66.21      80941.8 
                  SUELO SEL 2        0.837        21.00      21712.7     SUELO SEL 1        0.837        21.00      21680.5 
                           SC        0.599        14.80      13780.7              MB        0.558        14.00      10842.5 
    30900.000           FIRME        0.760        19.17      32445.4        D TIERRA        2.446        50.79      80992.6 
                  SUELO SEL 2        0.569        14.06      21726.8     SUELO SEL 1        0.569        14.06      21694.6 
                           SC        0.381         9.80      13790.5              MB        0.379         9.37      10851.9 
    30920.000           FIRME        0.639        13.99      32459.3        D TIERRA        1.457        39.03      81031.6 
                  SUELO SEL 2        0.444        10.14      21736.9     SUELO SEL 1        0.444        10.14      21704.7 
                           SC        0.342         7.23      13797.7              MB        0.296         6.76      10858.6 
    30940.000           FIRME        0.579        12.17      32471.5        D TIERRA        1.325        27.82      81059.4 
                  SUELO SEL 2        0.400         8.44      21745.3     SUELO SEL 1        0.400         8.44      21713.1 
                           SC        0.312         6.55      13804.3              MB        0.267         5.63      10864.2 
    30960.000           FIRME        0.572        11.51      32483.0        D TIERRA        1.325        26.50      81085.9 
                  SUELO SEL 2        0.398         7.98      21753.3     SUELO SEL 1        0.398         7.98      21721.1 
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                           SC        0.307         6.19      13810.4              MB        0.266         5.32      10869.6 
    30980.000           FIRME        0.580        11.52      32494.5        D TIERRA        1.331        26.56      81112.5 
                  SUELO SEL 2        0.401         7.99      21761.3     SUELO SEL 1        0.401         7.99      21729.1 
                           SC        0.313         6.19      13816.6              MB        0.267         5.33      10874.9 
    31000.000           FIRME        0.569        11.49      32506.0        D TIERRA        1.344        26.75      81139.2 
                  SUELO SEL 2        0.401         8.01      21769.3     SUELO SEL 1        0.401         8.01      21737.1 
                           SC        0.302         6.15      13822.8              MB        0.267         5.34      10880.2 
    31020.000           FIRME        1.091        16.60      32522.6        D TIERRA        2.480        38.24      81177.5 
                  SUELO SEL 2        0.769        11.69      21781.0     SUELO SEL 1        0.769        11.69      21748.8 
                           SC        0.580         8.82      13831.6              MB        0.483         7.50      10887.7 
                     Rellenos        0.029         0.29       7803.5 
    31040.000           FIRME        1.583        26.74      32549.4        D TIERRA        3.312        57.92      81235.4 
                  SUELO SEL 2        1.221        19.89      21800.9     SUELO SEL 1        1.221        19.90      21768.7 
                           SC        0.608        11.88      13843.5              MB        0.486         9.69      10897.4 
                     Rellenos        0.489         5.18       7808.6 
    31060.000           FIRME        0.994        25.77      32575.2        D TIERRA        2.570        58.82      81294.2 
                  SUELO SEL 2        0.719        19.39      21820.3     SUELO SEL 1        0.719        19.40      21788.1 
                           SC        0.515        11.23      13854.7              MB        0.476         9.62      10907.0 
                     Rellenos        0.004         4.93       7813.6 
    31080.000           FIRME        1.207        22.01      32597.2        D TIERRA        3.652        62.22      81356.4 
                  SUELO SEL 2        0.905        16.24      21836.6     SUELO SEL 1        0.906        16.24      21804.4 
                           SC        0.504        10.18      13864.9              MB        0.445         9.21      10916.2 
                     Rellenos        0.259         2.62       7816.2 
    31100.000           FIRME        0.820        20.27      32617.4        D TIERRA        2.294        59.46      81415.9 
                  SUELO SEL 2        0.599        15.04      21851.6     SUELO SEL 1        0.599        15.05      21819.4 
                           SC        0.415         9.19      13874.1              MB        0.340         7.84      10924.1 
                     Rellenos        0.065         3.24       7819.4 
    31120.000           FIRME        2.446        32.66      32650.1        D TIERRA        5.615        79.08      81494.9 
                  SUELO SEL 2        1.763        23.62      21875.2     SUELO SEL 1        1.763        23.62      21843.0 
                           SC        1.270        16.86      13890.9              MB        1.176        15.15      10939.2 
                     Rellenos        0.000         0.65       7820.1 
    31140.000           FIRME        2.224        46.70      32696.8        D TIERRA        5.007       106.22      81601.2 
                  SUELO SEL 2        1.609        33.73      21908.9     SUELO SEL 1        1.609        33.72      21876.8 
                           SC        1.151        24.21      13915.2              MB        1.073        22.49      10961.7 
    31160.000           FIRME        1.995        42.19      32739.0        D TIERRA        4.929        99.36      81700.5 
                  SUELO SEL 2        1.473        30.82      21939.8     SUELO SEL 1        1.473        30.82      21907.6 
                           SC        1.012        21.63      13936.8              MB        0.982        20.55      10982.3 
    31180.000           FIRME        2.001        39.95      32778.9        D TIERRA        5.082       100.11      81800.6 
                  SUELO SEL 2        1.481        29.54      21969.3     SUELO SEL 1        1.481        29.54      21937.1 
                           SC        1.013        20.26      13957.1              MB        0.987        19.70      11002.0 
    31200.000           FIRME        2.469        44.70      32823.6        D TIERRA        4.963       100.45      81901.1 
                  SUELO SEL 2        1.808        32.89      22002.2     SUELO SEL 1        1.808        32.89      21970.0 
                           SC        1.265        22.78      13979.8              MB        1.198        21.85      11023.8 
                     Rellenos        0.006         0.06       7820.1 
    31220.000           FIRME        3.078        55.47      32879.1        D TIERRA        4.822        97.85      81998.9 
                  SUELO SEL 2        2.203        40.11      22042.3     SUELO SEL 1        2.202        40.10      22010.1 
                           SC        1.388        26.53      14006.4              MB        1.193        23.91      11047.7 
                     Rellenos        0.497         5.03       7825.2 
    31240.000           FIRME        2.991        60.69      32939.8        D TIERRA        5.766       105.89      82104.8 
                  SUELO SEL 2        2.195        43.97      22086.3     SUELO SEL 1        2.195        43.97      22054.1 
                           SC        1.331        27.19      14033.5              MB        1.197        23.90      11071.6 
                     Rellenos        0.463         9.60       7834.8 
    31260.000           FIRME        2.949        59.40      32999.2        D TIERRA        6.479       122.45      82227.3 
                  SUELO SEL 2        2.179        43.74      22130.0     SUELO SEL 1        2.180        43.75      22097.8 
                           SC        1.307        26.38      14059.9              MB        1.191        23.88      11095.5 
                     Rellenos        0.451         9.14       7843.9 
    31280.000           FIRME        2.985        59.34      33058.5        D TIERRA        6.802       132.81      82360.1 
                  SUELO SEL 2        2.180        43.59      22173.6     SUELO SEL 1        2.179        43.60      22141.4 
                           SC        1.335        26.41      14086.3              MB        1.197        23.88      11119.4 
                     Rellenos        0.453         9.04       7852.9 
    31300.000           FIRME        3.027        60.12      33118.6        D TIERRA        6.828       136.30      82496.4 
                  SUELO SEL 2        2.176        43.55      22217.2     SUELO SEL 1        2.176        43.55      22185.0 
                           SC        1.370        27.04      14113.4              MB        1.201        23.98      11143.4 
                     Rellenos        0.456         9.10       7862.0 
    31320.000           FIRME        3.030        60.57      33179.2        D TIERRA        7.247       140.75      82637.1 
                  SUELO SEL 2        2.170        43.45      22260.6     SUELO SEL 1        2.169        43.45      22228.4 
                           SC        1.355        27.25      14140.6              MB        1.195        23.96      11167.3 
                     Rellenos        0.480         9.36       7871.4 
    31340.000           FIRME        2.903        59.34      33238.6        D TIERRA        7.000       142.47      82779.6 
                  SUELO SEL 2        2.091        42.61      22303.2     SUELO SEL 1        2.091        42.60      22271.0 
                           SC        1.343        26.98      14167.6              MB        1.193        23.87      11191.2 
                     Rellenos        0.368         8.49       7879.9 
    31360.000           FIRME        3.057        59.60      33298.2        D TIERRA        5.477       124.77      82904.4 
                  SUELO SEL 2        2.177        42.68      22345.9     SUELO SEL 1        2.177        42.68      22313.7 
                           SC        1.386        27.29      14194.9              MB        1.195        23.88      11215.1 
                     Rellenos        0.476         8.44       7888.3 
    31380.000           FIRME        2.694        57.51      33355.7        D TIERRA        4.333        98.10      83002.5 
                  SUELO SEL 2        1.945        41.22      22387.1     SUELO SEL 1        1.946        41.23      22355.0 
                           SC        1.346        27.32      14222.2              MB        1.190        23.85      11238.9 
                     Rellenos        0.158         6.34       7894.7 
    31400.000           FIRME        2.960        56.55      33412.2        D TIERRA        4.750        90.83      83093.3 
                  SUELO SEL 2        2.183        41.28      22428.4     SUELO SEL 1        2.183        41.29      22396.3 
                           SC        1.313        26.59      14248.8              MB        1.191        23.80      11262.7 
                     Rellenos        0.457         6.15       7900.8 
    31420.000           FIRME        2.906        58.66      33470.9        D TIERRA        5.789       105.40      83198.7 
                  SUELO SEL 2        2.115        42.98      22471.4     SUELO SEL 1        2.115        42.99      22439.2 
                           SC        1.319        26.32      14275.1              MB        1.191        23.81      11286.6 
                     Rellenos        0.395         8.53       7909.3 
    31440.000           FIRME        2.675        55.81      33526.7        D TIERRA        5.305       110.94      83309.6 
                  SUELO SEL 2        1.947        40.63      22512.0     SUELO SEL 1        1.947        40.62      22479.9 
                           SC        1.333        26.52      14301.7              MB        1.195        23.86      11310.4 
                     Rellenos        0.147         5.43       7914.8 
    31460.000           FIRME        2.996        56.71      33583.4        D TIERRA        6.609       119.13      83428.8 
                  SUELO SEL 2        2.249        41.96      22554.0     SUELO SEL 1        2.250        41.97      22521.8 
                           SC        1.317        26.50      14328.2              MB        1.189        23.84      11334.3 
                     Rellenos        0.489         6.37       7921.1 
    31480.000           FIRME        2.973        59.69      33643.1        D TIERRA        6.687       132.96      83561.7 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.96      22599.0     SUELO SEL 1        2.247        44.97      22566.8 
                           SC        1.302        26.20      14354.4              MB        1.192        23.82      11358.1 
                     Rellenos        0.478         9.67       7930.8 
    31500.000           FIRME        3.047        60.20      33703.3        D TIERRA        6.440       131.28      83693.0 
                  SUELO SEL 2        2.306        45.53      22644.5     SUELO SEL 1        2.305        45.52      22612.3 
                           SC        1.347        26.49      14380.8              MB        1.193        23.85      11381.9 
                     Rellenos        0.508         9.86       7940.7 
    31520.000           FIRME        4.840        78.87      33782.1        D TIERRA        8.227       146.67      83839.7 
                  SUELO SEL 2        3.711        60.17      22704.6     SUELO SEL 1        3.639        59.44      22671.8 
                           SC        2.258        36.05      14416.9              MB        2.031        32.24      11414.2 
                     Rellenos        0.551        10.59       7951.3 
    31540.000           FIRME        4.464        93.03      33875.2        D TIERRA        9.440       176.67      84016.4 
                  SUELO SEL 2        3.303        70.13      22774.8     SUELO SEL 1        3.303        69.41      22741.2 
                           SC        2.065        43.23      14460.1              MB        1.933        39.64      11453.8 
                     Rellenos        0.465        10.16       7961.4 
    31560.000           FIRME        4.508        89.72      33964.9        D TIERRA        9.390       188.30      84204.7 
                  SUELO SEL 2        3.214        65.17      22839.9     SUELO SEL 1        3.216        65.18      22806.4 

                           SC        2.150        42.15      14502.3              MB        1.915        38.48      11492.3 
                     Rellenos        0.444         9.08       7970.5 
    31580.000           FIRME        5.221        97.30      34062.2        D TIERRA       15.471       248.61      84453.3 
                  SUELO SEL 2        3.618        68.32      22908.3     SUELO SEL 1        3.618        68.33      22874.7 
                           SC        2.255        44.04      14546.3              MB        1.921        38.36      11530.6 
                     Rellenos        1.046        14.89       7985.4 
    31600.000           FIRME        5.210       104.32      34166.5        D TIERRA       12.697       281.68      84735.0 
                  SUELO SEL 2        3.554        71.72      22980.0     SUELO SEL 1        3.555        71.73      22946.4 
                           SC        2.251        45.06      14591.4              MB        1.880        38.01      11568.7 
                     Rellenos        1.079        21.25       8006.6 
    31620.000           FIRME        4.383        95.94      34262.4        D TIERRA        8.789       214.86      84949.8 
                  SUELO SEL 2        3.029        65.83      23045.8     SUELO SEL 1        3.028        65.83      23012.3 
                        MUROS        0.175         1.75          1.7              SC        2.178        44.29      14635.7 
                           MB        1.769        36.49      11605.1        Rellenos        0.437        15.16       8021.8 
    31640.000           FIRME        4.118        85.01      34347.5        D TIERRA        5.820       146.08      85095.9 
                  SUELO SEL 2        2.787        58.16      23104.0     SUELO SEL 1        2.788        58.16      23070.4 
                        MUROS        0.233         4.07          5.8              SC        2.073        42.51      14678.2 
                           MB        1.665        34.33      11639.5        Rellenos        0.380         8.17       8030.0 
    31660.000           FIRME        3.818        79.36      34426.8        D TIERRA        9.024       148.43      85244.3 
                  SUELO SEL 2        2.691        54.78      23158.8     SUELO SEL 1        2.691        54.78      23125.2 
                        MUROS        0.161         3.94          9.8              SC        1.857        39.31      14717.5 
                           MB        1.545        32.10      11671.6        Rellenos        0.416         7.96       8037.9 
    31680.000           FIRME        1.839        56.57      34483.4        D TIERRA        2.958       119.81      85364.1 
                  SUELO SEL 2        1.149        38.40      23197.2     SUELO SEL 1        1.149        38.40      23163.6 
                        MUROS        0.179         3.40         13.2              SC        0.888        27.45      14744.9 
                           MB        0.574        21.19      11692.8        Rellenos        0.376         7.92       8045.9 
    31700.000           FIRME        1.650        34.89      34518.3        D TIERRA        3.043        60.00      85424.1 
                  SUELO SEL 2        1.002        21.51      23218.7     SUELO SEL 1        1.003        21.52      23185.1 
                        MUROS        0.240         4.19         17.4              SC        0.797        16.85      14761.8 
                           MB        0.477        10.51      11703.3        Rellenos        0.377         7.53       8053.4 
    31720.000           FIRME        1.542        31.92      34550.2        D TIERRA        2.553        55.96      85480.1 
                  SUELO SEL 2        0.861        18.62      23237.3     SUELO SEL 1        0.861        18.64      23203.8 
                        MUROS        0.239         4.79         22.1              SC        0.771        15.68      14777.5 
                           MB        0.382         8.58      11711.9        Rellenos        0.389         7.66       8061.0 
    31740.000           FIRME        1.580        31.22      34581.4        D TIERRA        2.611        51.64      85531.7 
                  SUELO SEL 2        0.889        17.50      23254.8     SUELO SEL 1        0.890        17.51      23221.3 
                        MUROS        0.260         4.99         27.1              SC        0.794        15.65      14793.1 
                           MB        0.401         7.83      11719.7        Rellenos        0.385         7.74       8068.8 
    31760.000           FIRME        1.640        32.20      34613.6        D TIERRA        2.707        53.18      85584.9 
                  SUELO SEL 2        0.927        18.16      23272.9     SUELO SEL 1        0.928        18.18      23239.5 
                        MUROS        0.252         5.12         32.3              SC        0.825        16.19      14809.3 
                           MB        0.426         8.27      11728.0        Rellenos        0.389         7.74       8076.5 
    31780.000           FIRME        1.667        33.07      34646.7        D TIERRA        2.718        54.26      85639.2 
                  SUELO SEL 2        0.953        18.80      23291.7     SUELO SEL 1        0.953        18.82      23258.3 
                        MUROS        0.283         5.35         37.6              SC        0.836        16.61      14825.9 
                           MB        0.443         8.69      11736.7        Rellenos        0.388         7.76       8084.3 
    31800.000           FIRME        1.658        33.24      34679.9        D TIERRA        3.065        57.84      85697.0 
                  SUELO SEL 2        1.046        19.99      23311.7     SUELO SEL 1        1.047        20.00      23278.3 
                        MUROS        0.169         4.52         42.1              SC        0.809        16.45      14842.4 
                           MB        0.448         8.91      11745.6        Rellenos        0.401         7.89       8092.2 
    31820.000           FIRME        1.656        33.14      34713.1        D TIERRA        3.059        61.24      85758.3 
                  SUELO SEL 2        1.046        20.92      23332.7     SUELO SEL 1        1.046        20.93      23299.2 
                        MUROS        0.168         3.37         45.5              SC        0.800        16.09      14858.5 
                           MB        0.447         8.95      11754.5        Rellenos        0.409         8.10       8100.3 
    31840.000           FIRME        1.475        31.31      34744.4        D TIERRA        4.034        70.93      85829.2 
                  SUELO SEL 2        0.918        19.64      23352.3     SUELO SEL 1        0.918        19.64      23318.8 
                        MUROS        0.000         1.68         47.2              SC        0.729        15.30      14873.8 
                           MB        0.450         8.98      11763.5        Rellenos        0.295         7.04       8107.3 
    31860.000           FIRME        1.617        30.92      34775.3        D TIERRA        4.321        83.55      85912.7 
                  SUELO SEL 2        0.993        19.11      23371.4     SUELO SEL 1        0.993        19.11      23338.0 
                           SC        0.733        14.63      14888.4              MB        0.445         8.95      11772.5 
                     Rellenos        0.439         7.34       8114.7 
    31880.000           FIRME        1.704        33.21      34808.5        D TIERRA        4.292        86.13      85998.9 
                  SUELO SEL 2        1.042        20.35      23391.8     SUELO SEL 1        1.042        20.35      23358.3 
                           SC        0.731        14.64      14903.0              MB        0.440         8.85      11781.3 
                     Rellenos        0.533         9.72       8124.4 
    31900.000           FIRME        1.820        35.24      34843.7        D TIERRA        3.858        81.50      86080.4 
                  SUELO SEL 2        1.412        24.54      23416.3     SUELO SEL 1        1.272        23.14      23381.4 
                           SC        0.769        15.00      14918.0              MB        0.435         8.75      11790.1 
                     Rellenos        0.616        11.49       8135.9 
    31920.000           FIRME        1.694        35.14      34878.9        D TIERRA        3.769        76.27      86156.7 
                  SUELO SEL 2        1.112        25.25      23441.5     SUELO SEL 1        1.113        23.84      23405.3 
                           SC        0.700        14.69      14932.7              MB        0.433         8.68      11798.7 
                     Rellenos        0.561        11.77       8147.6 
    31940.000           FIRME        1.672        33.66      34912.6        D TIERRA        3.230        69.99      86226.7 
                  SUELO SEL 2        1.152        22.65      23464.2     SUELO SEL 1        1.152        22.65      23427.9 
                           SC        0.677        13.77      14946.5              MB        0.453         8.86      11807.6 
                     Rellenos        0.542        11.03       8158.7 
    31960.000           FIRME        1.643        33.14      34945.7        D TIERRA        3.388        66.18      86292.8 
                  SUELO SEL 2        1.167        23.20      23487.4     SUELO SEL 1        1.167        23.20      23451.1 
                           SC        0.660        13.37      14959.8              MB        0.509         9.62      11817.2 
                     Rellenos        0.474        10.16       8168.8 
    31980.000           FIRME        1.906        35.49      34981.2        D TIERRA        3.357        67.45      86360.3 
                  SUELO SEL 2        1.353        25.21      23512.6     SUELO SEL 1        1.353        25.20      23476.3 
                           SC        0.789        14.49      14974.3              MB        0.599        11.08      11828.3 
                     Rellenos        0.518         9.92       8178.7 
    32000.000           FIRME        2.448        43.54      35024.7        D TIERRA        6.347        97.04      86457.3 
                  SUELO SEL 2        1.781        31.35      23543.9     SUELO SEL 1        1.781        31.35      23507.7 
                           SC        0.862        16.51      14990.8              MB        0.699        12.98      11841.3 
                     Rellenos        0.888        14.06       8192.8 
    32020.000           FIRME        2.081        45.29      35070.0        D TIERRA        4.850       111.97      86569.3 
                  SUELO SEL 2        1.472        32.53      23576.5     SUELO SEL 1        1.472        32.54      23540.2 
                           SC        0.996        18.58      15009.4              MB        0.832        15.31      11856.6 
                     Rellenos        0.253        11.41       8204.2 
    32040.000           FIRME        2.609        46.90      35116.9        D TIERRA        5.553       104.03      86673.3 
                  SUELO SEL 2        1.848        33.19      23609.7     SUELO SEL 1        1.848        33.20      23573.4 
                           SC        1.178        21.74      15031.2              MB        1.001        18.33      11874.9 
                     Rellenos        0.430         6.83       8211.0 
    32060.000           FIRME        2.949        55.58      35172.5        D TIERRA        6.511       120.63      86794.0 
                  SUELO SEL 2        2.034        38.82      23648.5     SUELO SEL 1        2.035        38.82      23612.3 
                           SC        1.401        25.79      15056.9              MB        1.154        21.56      11896.5 
                     Rellenos        0.393         8.23       8219.3 
    32080.000           FIRME        2.984        59.33      35231.8        D TIERRA        6.822       133.33      86927.3 
                  SUELO SEL 2        2.032        40.66      23689.1     SUELO SEL 1        2.032        40.67      23652.9 
                           SC        1.436        28.37      15085.3              MB        1.155        23.09      11919.6 
                     Rellenos        0.393         7.87       8227.1 
    32100.000           FIRME        3.048        60.31      35292.1        D TIERRA        6.871       136.93      87064.2 
                  SUELO SEL 2        2.052        40.84      23730.0     SUELO SEL 1        2.052        40.85      23693.8 
                           SC        1.474        29.10      15114.4              MB        1.163        23.18      11942.7 
                     Rellenos        0.411         8.04       8235.2 
    32120.000           FIRME        3.594        66.42      35358.6        D TIERRA        9.210       160.81      87225.0 
                  SUELO SEL 2        2.483        45.35      23775.3     SUELO SEL 1        2.484        45.36      23739.1 
                           SC        1.436        29.10      15143.5              MB        1.167        23.30      11966.0 
                     Rellenos        0.991        14.01       8249.2 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 237 

    32140.000           FIRME        2.564        61.58      35420.1        D TIERRA        5.894       151.04      87376.1 
                  SUELO SEL 2        1.797        42.80      23818.1     SUELO SEL 1        1.797        42.81      23781.9 
                           SC        1.367        28.03      15171.6              MB        1.180        23.47      11989.5 
                     Rellenos        0.017        10.08       8259.3 
    32160.000           FIRME        3.207        57.71      35477.8        D TIERRA        7.022       129.16      87505.2 
                  SUELO SEL 2        2.100        38.96      23857.1     SUELO SEL 1        2.101        38.98      23820.9 
                           SC        1.589        29.55      15201.1              MB        1.196        23.76      12013.3 
                     Rellenos        0.423         4.40       8263.7 
    32180.000           FIRME        3.091        62.98      35540.8        D TIERRA        6.520       135.42      87640.6 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.01      23899.1     SUELO SEL 1        2.101        42.02      23862.9 
                           SC        1.494        30.83      15231.9              MB        1.201        23.96      12037.2 
                     Rellenos        0.396         8.19       8271.9 
    32200.000           FIRME        2.538        56.29      35597.1        D TIERRA        6.058       125.78      87766.4 
                  SUELO SEL 2        1.766        38.67      23937.8     SUELO SEL 1        1.766        38.67      23901.6 
                           SC        1.360        28.54      15260.5              MB        1.178        23.78      12061.0 
                     Rellenos        0.001         3.97       8275.8 
    32220.000           FIRME        3.282        58.20      35655.3        D TIERRA        5.906       119.64      87886.1 
                  SUELO SEL 2        2.162        39.28      23977.1     SUELO SEL 1        2.163        39.29      23940.9 
                           SC        1.566        29.25      15289.7              MB        1.191        23.69      12084.7 
                     Rellenos        0.525         5.25       8281.1 
    32240.000           FIRME        2.646        59.28      35714.6        D TIERRA        6.234       121.40      88007.5 
                  SUELO SEL 2        1.819        39.81      24016.9     SUELO SEL 1        1.819        39.81      23980.7 
                           SC        1.435        30.01      15319.7              MB        1.175        23.66      12108.4 
                     Rellenos        0.035         5.60       8286.7 
    32260.000           FIRME        3.710        63.56      35778.1        D TIERRA       11.169       174.03      88181.5 
                  SUELO SEL 2        2.484        43.02      24059.9     SUELO SEL 1        2.484        43.02      24023.7 
                           SC        1.499        29.34      15349.1              MB        1.166        23.41      12131.8 
                     Rellenos        1.046        10.81       8297.5 
    32280.000           FIRME        3.636        73.46      35851.6        D TIERRA       14.204       253.72      88435.2 
                  SUELO SEL 2        2.422        49.05      24108.9     SUELO SEL 1        2.422        49.06      24072.8 
                           SC        1.462        29.60      15378.7              MB        1.125        22.91      12154.7 
                     Rellenos        1.050        20.95       8318.4 
    32300.000           FIRME        3.598        72.34      35924.0        D TIERRA       13.354       275.58      88710.8 
                  SUELO SEL 2        2.392        48.13      24157.1     SUELO SEL 1        2.392        48.13      24120.9 
                           SC        1.442        29.04      15407.7              MB        1.105        22.30      12177.0 
                     Rellenos        1.051        21.00       8339.5 
    32320.000           FIRME        3.661        72.59      35996.5        D TIERRA       11.040       243.94      88954.7 
                  SUELO SEL 2        2.397        47.89      24205.0     SUELO SEL 1        2.397        47.89      24168.8 
                           SC        1.476        29.19      15436.9              MB        1.108        22.13      12199.1 
                     Rellenos        1.076        21.27       8360.7 
    32340.000           FIRME        2.482        61.42      36058.0        D TIERRA        4.983       160.22      89114.9 
                  SUELO SEL 2        1.693        40.90      24245.9     SUELO SEL 1        1.693        40.90      24209.7 
                           SC        1.354        28.30      15465.2              MB        1.106        22.14      12221.3 
                     Rellenos        0.022        10.98       8371.7 
    32360.000           FIRME        2.581        50.62      36108.6        D TIERRA        6.034       110.17      89225.1 
                  SUELO SEL 2        1.756        34.49      24280.4     SUELO SEL 1        1.756        34.49      24244.2 
                           SC        1.407        27.61      15492.8              MB        1.105        22.12      12243.4 
                     Rellenos        0.069         0.91       8372.6 
    32380.000           FIRME        2.731        53.12      36161.7        D TIERRA        5.996       120.30      89345.4 
                  SUELO SEL 2        1.878        36.34      24316.7     SUELO SEL 1        1.878        36.34      24280.5 
                           SC        1.387        27.94      15520.8              MB        1.116        22.22      12265.6 
                     Rellenos        0.228         2.96       8375.6 
    32400.000           FIRME        3.347        60.79      36222.5        D TIERRA        9.862       158.58      89504.0 
                  SUELO SEL 2        2.417        42.95      24359.7     SUELO SEL 1        2.417        42.94      24323.5 
                           SC        1.311        26.98      15547.7              MB        1.122        22.39      12288.0 
                     Rellenos        0.914        11.41       8387.0 
    32420.000           FIRME        2.549        58.97      36281.5        D TIERRA        5.902       157.64      89661.6 
                  SUELO SEL 2        1.808        42.24      24401.9     SUELO SEL 1        1.808        42.25      24365.7 
                           SC        1.319        26.30      15574.0              MB        1.117        22.40      12310.4 
                     Rellenos        0.113        10.27       8397.3 
    32440.000           FIRME        3.250        57.99      36339.4        D TIERRA       10.523       164.25      89825.9 
                  SUELO SEL 2        2.414        42.22      24444.1     SUELO SEL 1        2.415        42.23      24408.0 
                           SC        1.262        25.81      15599.9              MB        1.121        22.39      12332.8 
                     Rellenos        0.866         9.79       8407.0 
    32460.000           FIRME        2.749        59.98      36399.4        D TIERRA        6.175       166.98      89992.9 
                  SUELO SEL 2        1.921        43.35      24487.5     SUELO SEL 1        1.921        43.35      24451.3 
                           SC        1.353        26.15      15626.0              MB        1.128        22.49      12355.3 
                     Rellenos        0.268        11.34       8418.4 
    32480.000           FIRME        3.368        61.16      36460.6        D TIERRA        9.875       160.50      90153.4 
                  SUELO SEL 2        2.443        43.64      24531.1     SUELO SEL 1        2.443        43.64      24495.0 
                           SC        1.321        26.74      15652.7              MB        1.141        22.68      12377.9 
                     Rellenos        0.906        11.74       8430.1 
    32500.000           FIRME        3.210        65.78      36526.4        D TIERRA       10.294       201.69      90355.1 
                  SUELO SEL 2        2.453        48.96      24580.1     SUELO SEL 1        2.454        48.97      24543.9 
                           SC        1.242        25.64      15678.4              MB        1.147        22.88      12400.8 
                     Rellenos        0.820        17.27       8447.4 
    32520.000           FIRME        3.364        65.74      36592.1        D TIERRA       10.553       208.47      90563.5 
                  SUELO SEL 2        2.467        49.21      24629.3     SUELO SEL 1        2.467        49.22      24593.1 
                           SC        1.319        25.62      15704.0              MB        1.157        23.04      12423.9 
                     Rellenos        0.889        17.09       8464.5 
    32540.000           FIRME        2.600        59.64      36651.8        D TIERRA        6.166       167.19      90730.7 
                  SUELO SEL 2        1.849        43.17      24672.4     SUELO SEL 1        1.850        43.17      24636.3 
                           SC        1.360        26.79      15730.8              MB        1.165        23.21      12447.1 
                     Rellenos        0.075         9.64       8474.1 
    32560.000           FIRME        2.654        52.54      36704.3        D TIERRA        5.892       120.57      90851.3 
                  SUELO SEL 2        1.910        37.59      24710.0     SUELO SEL 1        1.910        37.60      24673.9 
                           SC        1.335        26.95      15757.7              MB        1.168        23.33      12470.4 
                     Rellenos        0.151         2.26       8476.4 
    32580.000           FIRME        3.492        61.46      36765.8        D TIERRA        9.953       158.45      91009.7 
                  SUELO SEL 2        2.496        44.06      24754.1     SUELO SEL 1        2.496        44.07      24718.0 
                           SC        1.384        27.20      15784.9              MB        1.175        23.43      12493.8 
                     Rellenos        0.933        10.83       8487.2 
    32600.000           FIRME        3.622        71.14      36836.9        D TIERRA        9.980       199.33      91209.1 
                  SUELO SEL 2        2.503        49.99      24804.1     SUELO SEL 1        2.503        49.99      24768.0 
                           SC        1.451        28.35      15813.3              MB        1.180        23.55      12517.4 
                     Rellenos        0.992        19.24       8506.5 
    32620.000           FIRME        3.482        71.05      36907.9        D TIERRA        9.254       192.34      91401.4 
                  SUELO SEL 2        2.509        50.12      24854.2     SUELO SEL 1        2.509        50.12      24818.1 
                           SC        1.378        28.29      15841.6              MB        1.185        23.64      12541.0 
                     Rellenos        0.919        19.11       8525.6 
    32640.000           FIRME        3.041        65.23      36973.2        D TIERRA        6.609       158.63      91560.0 
                  SUELO SEL 2        2.189        46.98      24901.2     SUELO SEL 1        2.189        46.99      24865.1 
                           SC        1.366        27.45      15869.0              MB        1.188        23.73      12564.8 
                     Rellenos        0.486        14.06       8539.6 
    32660.000           FIRME        2.894        59.35      37032.5        D TIERRA        5.203       118.12      91678.2 
                  SUELO SEL 2        2.071        42.61      24943.8     SUELO SEL 1        2.072        42.61      24907.7 
                        MUROS        0.223         2.23         49.4              SC        1.357        27.23      15896.3 
                           MB        1.190        23.79      12588.5        Rellenos        0.347         8.34       8548.0 
    32680.000           FIRME        2.964        58.59      37091.1        D TIERRA        5.398       106.01      91784.2 
                  SUELO SEL 2        2.086        41.57      24985.4     SUELO SEL 1        2.085        41.57      24949.3 
                        MUROS        0.352         5.75         55.2              SC        1.409        27.66      15923.9 
                           MB        1.199        23.90      12612.4        Rellenos        0.356         7.03       8555.0 
    32700.000           FIRME        2.935        58.99      37150.1        D TIERRA        5.849       112.47      91896.6 
                  SUELO SEL 2        2.093        41.79      25027.1     SUELO SEL 1        2.092        41.77      24991.0 

                        MUROS        0.330         6.82         62.0              SC        1.381        27.90      15951.8 
                           MB        1.205        24.04      12636.5        Rellenos        0.349         7.05       8562.1 
    32720.000           FIRME        2.981        59.16      37209.3        D TIERRA        6.321       121.70      92018.3 
                  SUELO SEL 2        2.103        41.96      25069.1     SUELO SEL 1        2.102        41.94      25033.0 
                        MUROS        0.299         6.29         68.3              SC        1.415        27.95      15979.8 
                           MB        1.211        24.16      12660.6        Rellenos        0.355         7.04       8569.1 
    32740.000           FIRME        2.936        59.17      37268.4        D TIERRA        6.247       125.68      92144.0 
                  SUELO SEL 2        2.095        41.97      25111.1     SUELO SEL 1        2.094        41.96      25074.9 
                        MUROS        0.311         6.11         74.4              SC        1.382        27.97      16007.7 
                           MB        1.205        24.16      12684.8        Rellenos        0.349         7.04       8576.1 
    32760.000           FIRME        2.862        57.98      37326.4        D TIERRA        5.598       118.45      92262.5 
                  SUELO SEL 2        2.092        41.87      25152.9     SUELO SEL 1        2.092        41.86      25116.8 
                    TERRAPLEN        0.373         3.73       1256.7           MUROS        0.492         8.03         82.4 
                           SC        1.321        27.03      16034.8              MB        1.203        24.08      12708.9 
                     Rellenos        0.337         6.86       8583.0 
    32780.000           FIRME        2.956        58.18      37384.6        D TIERRA        2.875        84.74      92347.2 
                  SUELO SEL 2        2.098        41.90      25194.8     SUELO SEL 1        2.097        41.88      25158.7 
                    TERRAPLEN        0.576         9.49       1266.2           MUROS        0.498         9.90         92.3 
                           SC        1.398        27.19      16062.0              MB        1.207        24.10      12733.0 
                     Rellenos        0.352         6.89       8589.9 
    32800.000           FIRME        2.934        58.90      37443.5        D TIERRA        5.191        80.66      92427.9 
                  SUELO SEL 2        2.098        41.96      25236.8     SUELO SEL 1        2.097        41.94      25200.6 
                    TERRAPLEN        0.121         6.97       1273.2           MUROS        0.457         9.55        101.9 
                           SC        1.379        27.77      16089.7              MB        1.207        24.14      12757.1 
                     Rellenos        0.348         6.99       8596.9 
    32820.000           FIRME        2.910        58.44      37501.9        D TIERRA        6.082       112.73      92540.6 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.95      25278.8     SUELO SEL 1        2.098        41.95      25242.6 
                    TERRAPLEN        0.000         1.21       1274.4           MUROS        0.264         7.21        109.1 
                           SC        1.358        27.37      16117.1              MB        1.208        24.15      12781.3 
                     Rellenos        0.344         6.92       8603.8 
    32840.000           FIRME        2.914        58.24      37560.2        D TIERRA        5.056       111.38      92652.0 
                  SUELO SEL 2        2.107        42.04      25320.8     SUELO SEL 1        2.107        42.06      25284.6 
                        MUROS        0.188         4.52        113.6              SC        1.358        27.16      16144.3 
                           MB        1.213        24.21      12805.5        Rellenos        0.343         6.87       8610.7 
    32860.000           FIRME        3.046        59.60      37619.8        D TIERRA        7.147       122.03      92774.0 
                  SUELO SEL 2        2.200        43.07      25363.9     SUELO SEL 1        2.200        43.07      25327.7 
                        MUROS        0.136         3.24        116.8              SC        1.373        27.30      16171.6 
                           MB        1.219        24.32      12829.8        Rellenos        0.455         7.98       8618.7 
    32880.000           FIRME        3.500        65.46      37685.2        D TIERRA        9.500       166.46      92940.5 
                  SUELO SEL 2        2.562        47.62      25411.5     SUELO SEL 1        2.562        47.61      25375.3 
                        MUROS        0.000         1.36        118.2              SC        1.387        27.60      16199.2 
                           MB        1.219        24.38      12854.2        Rellenos        0.893        13.48       8632.1 
    32900.000           FIRME        2.668        61.68      37746.9        D TIERRA        6.222       157.22      93097.7 
                  SUELO SEL 2        1.927        44.88      25456.4     SUELO SEL 1        1.926        44.88      25420.2 
                           SC        1.379        27.66      16226.8              MB        1.221        24.40      12878.6 
                     Rellenos        0.068         9.62       8641.8 
    32920.000           FIRME        3.527        61.95      37808.9        D TIERRA        9.716       159.37      93257.1 
                  SUELO SEL 2        2.571        44.97      25501.3     SUELO SEL 1        2.571        44.97      25465.2 
                           SC        1.401        27.80      16254.6              MB        1.225        24.46      12903.0 
                     Rellenos        0.901         9.69       8651.4 
    32940.000           FIRME        3.500        70.27      37879.1        D TIERRA       10.326       200.42      93457.5 
                  SUELO SEL 2        2.570        51.41      25552.7     SUELO SEL 1        2.570        51.41      25516.6 
                           SC        1.387        27.89      16282.5              MB        1.224        24.50      12927.5 
                     Rellenos        0.888        17.89       8669.3 
    32960.000           FIRME        2.867        63.67      37942.8        D TIERRA        5.758       160.84      93618.3 
                  SUELO SEL 2        2.057        46.27      25599.0     SUELO SEL 1        2.057        46.27      25562.9 
                           SC        1.395        27.83      16310.3              MB        1.225        24.49      12952.0 
                     Rellenos        0.247        11.35       8680.7 
    32980.000           FIRME        2.718        55.85      37998.7        D TIERRA        4.935       106.93      93725.2 
                  SUELO SEL 2        1.946        40.03      25639.0     SUELO SEL 1        1.946        40.03      25602.9 
                           SC        1.411        28.06      16338.4              MB        1.225        24.49      12976.5 
                     Rellenos        0.083         3.30       8684.0 
    33000.000           FIRME        2.561        52.78      38051.4        D TIERRA        4.872        98.08      93823.3 
                  SUELO SEL 2        1.855        38.01      25677.1     SUELO SEL 1        1.855        38.01      25640.9 
                           SC        1.324        27.34      16365.7              MB        1.225        24.50      13001.0 
                     Rellenos        0.012         0.95       8684.9 
    33020.000           FIRME        2.481        50.41      38101.9        D TIERRA        5.703       105.76      93929.1 
                  SUELO SEL 2        1.813        36.68      25713.7     SUELO SEL 1        1.813        36.69      25677.6 
                           SC        1.271        25.94      16391.7              MB        1.210        24.35      13025.4 
                     Rellenos        0.000         0.12       8685.1 
    33040.000           FIRME        2.978        54.59      38156.4        D TIERRA        5.897       116.00      94045.1 
                  SUELO SEL 2        2.130        39.43      25753.2     SUELO SEL 1        2.130        39.44      25717.0 
                           SC        1.402        26.73      16418.4              MB        1.230        24.40      13049.8 
                     Rellenos        0.346         3.46       8688.5 
    33060.000           FIRME        2.745        57.23      38213.7        D TIERRA        6.366       122.63      94167.7 
                  SUELO SEL 2        1.977        41.07      25794.2     SUELO SEL 1        1.977        41.07      25758.1 
                           SC        1.406        28.08      16446.5              MB        1.235        24.65      13074.4 
                     Rellenos        0.104         4.50       8693.0 
    33080.000           FIRME        2.756        55.01      38268.7        D TIERRA        6.726       130.92      94298.6 
                  SUELO SEL 2        2.000        39.76      25834.0     SUELO SEL 1        2.000        39.77      25797.9 
                           SC        1.389        27.96      16474.4              MB        1.239        24.74      13099.2 
                     Rellenos        0.128         2.31       8695.3 
    33100.000           FIRME        3.010        57.66      38326.3        D TIERRA        6.845       135.71      94434.3 
                  SUELO SEL 2        2.154        41.54      25875.5     SUELO SEL 1        2.154        41.53      25839.4 
                           SC        1.413        28.02      16502.5              MB        1.242        24.81      13124.0 
                     Rellenos        0.356         4.84       8700.2 
    33120.000           FIRME        3.572        65.82      38392.2        D TIERRA        9.200       160.45      94594.8 
                  SUELO SEL 2        2.601        47.55      25923.1     SUELO SEL 1        2.601        47.55      25886.9 
                           SC        1.424        28.36      16530.8              MB        1.245        24.86      13148.8 
                     Rellenos        0.904        12.60       8712.8 
    33140.000           FIRME        3.091        66.63      38458.8        D TIERRA        6.265       154.65      94749.4 
                  SUELO SEL 2        2.210        48.10      25971.2     SUELO SEL 1        2.209        48.10      25935.0 
                           SC        1.422        28.46      16559.3              MB        1.246        24.91      13173.7 
                     Rellenos        0.423        13.27       8726.0 
    33160.000           FIRME        3.033        61.24      38520.0        D TIERRA        6.476       127.40      94876.8 
                  SUELO SEL 2        2.174        43.83      26015.0     SUELO SEL 1        2.174        43.83      25978.9 
                           SC        1.403        28.25      16587.5              MB        1.239        24.85      13198.6 
                     Rellenos        0.391         8.14       8734.2 
    33180.000           FIRME        2.921        59.54      38579.6        D TIERRA        6.357       128.32      95005.2 
                  SUELO SEL 2        2.104        42.78      26057.8     SUELO SEL 1        2.104        42.78      26021.7 
                           SC        1.385        27.88      16615.4              MB        1.230        24.69      13223.3 
                     Rellenos        0.306         6.97       8741.2 
    33200.000           FIRME        2.929        58.50      38638.1        D TIERRA        6.415       127.72      95132.9 
                  SUELO SEL 2        2.126        42.31      26100.1     SUELO SEL 1        2.126        42.30      26064.0 
                           SC        1.360        27.44      16642.9              MB        1.227        24.57      13247.8 
                     Rellenos        0.342         6.48       8747.6 
    33220.000           FIRME        2.532        54.61      38692.7        D TIERRA        5.828       122.43      95255.3 
                  SUELO SEL 2        1.886        40.12      26140.2     SUELO SEL 1        1.886        40.13      26104.1 
                           SC        1.274        26.33      16669.2              MB        1.223        24.50      13272.3 
                     Rellenos        0.035         3.77       8751.4 
    33240.000           FIRME        2.926        54.58      38747.3        D TIERRA        6.114       119.43      95374.7 
                  SUELO SEL 2        2.120        40.06      26180.3     SUELO SEL 1        2.122        40.08      26144.2 
                           SC        1.353        26.26      16695.4              MB        1.217        24.40      13296.7 
                     Rellenos        0.356         3.91       8755.3 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 238 

    33260.000           FIRME        3.309        62.35      38809.6        D TIERRA       10.359       164.74      95539.5 
                  SUELO SEL 2        2.545        46.65      26226.9     SUELO SEL 1        2.545        46.67      26190.8 
                           SC        1.293        26.45      16721.9              MB        1.208        24.25      13321.0 
                     Rellenos        0.808        11.64       8767.0 
    33280.000           FIRME        2.451        57.60      38867.2        D TIERRA        5.803       161.63      95701.1 
                  SUELO SEL 2        1.791        43.35      26270.3     SUELO SEL 1        1.791        43.36      26234.2 
                           SC        1.257        25.50      16747.4              MB        1.192        24.00      13345.0 
                     Rellenos        0.003         8.11       8775.1 
    33300.000           FIRME        2.952        54.03      38921.2        D TIERRA        6.771       125.74      95826.8 
                  SUELO SEL 2        2.131        39.21      26309.5     SUELO SEL 1        2.130        39.21      26273.4 
                           SC        1.345        26.02      16773.4              MB        1.196        23.88      13368.9 
                     Rellenos        0.410         4.13       8779.2 
    33320.000           FIRME        2.829        57.81      38979.0        D TIERRA        7.169       139.40      95966.2 
                  SUELO SEL 2        2.122        42.52      26352.0     SUELO SEL 1        2.122        42.52      26315.9 
                           SC        1.258        26.03      16799.5              MB        1.194        23.90      13392.8 
                     Rellenos        0.377         7.87       8787.1 
    33340.000           FIRME        2.870        56.99      39036.0        D TIERRA        6.555       137.23      96103.5 
                  SUELO SEL 2        2.070        41.92      26393.9     SUELO SEL 1        2.070        41.92      26357.9 
                           SC        1.336        25.94      16825.4              MB        1.190        23.84      13416.6 
                     Rellenos        0.344         7.22       8794.3 
    33360.000           FIRME        3.363        62.33      39098.4        D TIERRA       12.478       190.33      96293.8 
                  SUELO SEL 2        2.515        45.84      26439.8     SUELO SEL 1        2.515        45.84      26403.7 
                           SC        1.318        26.54      16851.9              MB        1.189        23.79      13440.4 
                     Rellenos        0.856        12.00       8806.3 
    33380.000           FIRME        3.295        66.58      39164.9        D TIERRA       15.513       279.91      96573.7 
                  SUELO SEL 2        2.517        50.32      26490.1     SUELO SEL 1        2.517        50.32      26454.0 
                           SC        1.285        26.03      16878.0              MB        1.189        23.78      13464.2 
                     Rellenos        0.821        16.76       8823.1 
    33400.000           FIRME        3.401        66.96      39231.9        D TIERRA       15.143       306.56      96880.3 
                  SUELO SEL 2        2.519        50.37      26540.5     SUELO SEL 1        2.520        50.37      26504.4 
                           SC        1.338        26.23      16904.2              MB        1.191        23.81      13488.0 
                     Rellenos        0.872        16.93       8840.0 
    33420.000           FIRME        3.543        69.44      39301.3        D TIERRA       11.417       265.60      97145.9 
                  SUELO SEL 2        2.523        50.42      26590.9     SUELO SEL 1        2.522        50.42      26554.8 
                           SC        1.409        27.47      16931.7              MB        1.193        23.84      13511.8 
                     Rellenos        0.940        18.12       8858.1 
    33440.000           FIRME        3.512        70.54      39371.9        D TIERRA       10.781       221.97      97367.8 
                  SUELO SEL 2        2.521        50.44      26641.3     SUELO SEL 1        2.521        50.43      26605.2 
                           SC        1.393        28.03      16959.7              MB        1.192        23.85      13535.7 
                     Rellenos        0.926        18.66       8876.8 
    33460.000           FIRME        3.483        69.94      39441.8        D TIERRA        9.697       204.78      97572.6 
                  SUELO SEL 2        2.517        50.37      26691.7     SUELO SEL 1        2.517        50.38      26655.6 
                           SC        1.380        27.73      16987.4              MB        1.188        23.81      13559.5 
                     Rellenos        0.915        18.41       8895.2 
    33480.000           FIRME        2.913        63.95      39505.8        D TIERRA        5.987       156.84      97729.4 
                  SUELO SEL 2        2.066        45.83      26737.5     SUELO SEL 1        2.066        45.83      26701.5 
                           SC        1.370        27.50      17014.9              MB        1.184        23.72      13583.2 
                     Rellenos        0.358        12.73       8907.9 
    33500.000           FIRME        2.748        56.61      39562.4        D TIERRA        5.969       119.56      97849.0 
                  SUELO SEL 2        1.969        40.35      26777.9     SUELO SEL 1        1.969        40.35      26741.8 
                           SC        1.353        27.23      17042.1              MB        1.180        23.64      13606.9 
                     Rellenos        0.215         5.73       8913.6 
    33520.000           FIRME        3.371        61.19      39623.6        D TIERRA        9.240       152.09      98001.1 
                  SUELO SEL 2        2.498        44.66      26822.5     SUELO SEL 1        2.499        44.67      26786.5 
                           SC        1.323        26.76      17068.9              MB        1.177        23.57      13630.4 
                     Rellenos        0.871        10.86       8924.5 
    33540.000           FIRME        3.415        67.86      39691.4        D TIERRA        9.873       191.14      98192.2 
                  SUELO SEL 2        2.496        49.94      26872.5     SUELO SEL 1        2.497        49.95      26836.4 
                           SC        1.345        26.67      17095.6              MB        1.177        23.54      13654.0 
                     Rellenos        0.894        17.65       8942.2 
    33560.000           FIRME        3.429        68.44      39759.9        D TIERRA        9.116       189.89      98382.1 
                  SUELO SEL 2        2.493        49.89      26922.4     SUELO SEL 1        2.494        49.90      26886.3 
                           SC        1.351        26.96      17122.5              MB        1.174        23.51      13677.5 
                     Rellenos        0.903        17.97       8960.1 
    33580.000           FIRME        3.455        68.84      39828.7        D TIERRA        8.901       180.17      98562.3 
                  SUELO SEL 2        2.490        49.83      26972.2     SUELO SEL 1        2.490        49.83      26936.2 
                           SC        1.364        27.16      17149.7              MB        1.172        23.46      13701.0 
                     Rellenos        0.919        18.22       8978.3 
    33600.000           FIRME        3.437        68.92      39897.6        D TIERRA        9.425       183.26      98745.6 
                  SUELO SEL 2        2.488        49.78      27022.0     SUELO SEL 1        2.488        49.78      26986.0 
                           SC        1.356        27.21      17176.9              MB        1.170        23.42      13724.4 
                     Rellenos        0.911        18.30       8996.6 
    33620.000           FIRME        3.426        68.63      39966.3        D TIERRA        9.589       190.14      98935.7 
                  SUELO SEL 2        2.487        49.76      27071.8     SUELO SEL 1        2.488        49.76      27035.7 
                           SC        1.351        27.07      17204.0              MB        1.170        23.40      13747.8 
                     Rellenos        0.906        18.17       9014.8 
    33640.000           FIRME        2.890        63.16      40029.4        D TIERRA        6.551       161.40      99097.1 
                  SUELO SEL 2        2.042        45.29      27117.0     SUELO SEL 1        2.043        45.30      27081.0 
                           SC        1.362        27.13      17231.1              MB        1.169        23.39      13771.2 
                     Rellenos        0.358        12.64       9027.5 
    33660.000           FIRME        3.484        63.74      40093.2        D TIERRA        9.518       160.69      99257.8 
                  SUELO SEL 2        2.544        45.86      27162.9     SUELO SEL 1        2.544        45.87      27126.9 
                           SC        1.379        27.41      17258.5              MB        1.208        23.77      13794.9 
                     Rellenos        0.897        12.56       9040.0 
    33680.000           FIRME        3.764        72.48      40165.7        D TIERRA       10.088       196.06      99453.9 
                  SUELO SEL 2        2.712        52.56      27215.5     SUELO SEL 1        2.712        52.56      27179.4 
                           SC        1.520        28.99      17287.5              MB        1.320        25.28      13820.2 
                     Rellenos        0.925        18.22       9058.2 
    33700.000           FIRME        3.900        76.64      40242.3        D TIERRA       11.356       214.44      99668.3 
                  SUELO SEL 2        2.875        55.87      27271.3     SUELO SEL 1        2.875        55.87      27235.3 
                           SC        1.588        31.08      17318.6              MB        1.427        27.48      13847.7 
                     Rellenos        0.885        18.10       9076.3 
    33720.000           FIRME        4.071        79.71      40322.0        D TIERRA       12.724       240.80      99909.1 
                  SUELO SEL 2        3.046        59.21      27330.5     SUELO SEL 1        3.046        59.21      27294.5 
                           SC        1.673        32.61      17351.2              MB        1.543        29.70      13877.4 
                     Rellenos        0.856        17.41       9093.7 
    33740.000           FIRME        4.271        83.43      40405.4        D TIERRA       13.766       264.90     100174.0 
                  SUELO SEL 2        3.218        62.64      27393.2     SUELO SEL 1        3.218        62.64      27357.2 
                           SC        1.772        34.45      17385.6              MB        1.655        31.98      13909.4 
                     Rellenos        0.844        17.00       9110.7 
    33760.000           FIRME        4.559        88.31      40493.7        D TIERRA       13.310       270.76     100444.7 
                  SUELO SEL 2        3.389        66.07      27459.3     SUELO SEL 1        3.389        66.07      27423.2 
                           SC        1.918        36.90      17422.5              MB        1.771        34.26      13943.6 
                     Rellenos        0.871        17.16       9127.9 
    33780.000           FIRME        4.759        93.18      40586.9        D TIERRA       13.814       271.24     100716.0 
                  SUELO SEL 2        3.546        69.35      27528.6     SUELO SEL 1        3.546        69.35      27492.6 
                           SC        2.017        39.34      17461.9              MB        1.876        36.47      13980.1 
                     Rellenos        0.866        17.38       9145.3 
    33800.000           FIRME        4.840        95.99      40682.9        D TIERRA       12.835       266.49     100982.5 
                  SUELO SEL 2        3.614        71.60      27600.2     SUELO SEL 1        3.614        71.60      27564.2 
                           SC        2.056        40.73      17502.6              MB        1.922        37.98      14018.1 
                     Rellenos        0.862        17.29       9162.6 
    33820.000           FIRME        4.516        93.56      40776.5        D TIERRA        8.492       213.27     101195.7 
                  SUELO SEL 2        3.317        69.31      27669.5     SUELO SEL 1        3.317        69.31      27633.5 

                           SC        2.146        42.02      17544.6              MB        2.014        39.36      14057.4 
                     Rellenos        0.356        12.19       9174.7 
    33840.000           FIRME        5.253        97.70      40874.2        D TIERRA       11.280       197.72     101393.5 
                  SUELO SEL 2        3.936        72.53      27742.1     SUELO SEL 1        3.937        72.54      27706.0 
                           SC        2.264        44.10      17588.7              MB        2.136        41.51      14098.9 
                     Rellenos        0.853        12.09       9186.8 
    33860.000           FIRME        1.647        69.00      40943.2        D TIERRA        3.857       151.37     101544.8 
                  SUELO SEL 2        1.232        51.69      27793.7     SUELO SEL 1        1.232        51.69      27757.7 
                           SC        0.826        30.90      17619.6              MB        0.820        29.56      14128.5 
                     Rellenos        0.002         8.55       9195.4 
    33880.000           FIRME        1.929        35.76      40978.9        D TIERRA        4.326        81.83     101626.7 
                  SUELO SEL 2        1.440        26.72      27820.5     SUELO SEL 1        1.441        26.73      27784.5 
                           SC        0.969        17.95      17637.6              MB        0.959        17.79      14146.3 
                     Rellenos        0.001         0.02       9195.4 
    33900.000           FIRME        2.257        41.86      41020.8        D TIERRA        4.863        91.89     101718.6 
                  SUELO SEL 2        1.692        31.32      27851.8     SUELO SEL 1        1.694        31.35      27815.8 
                           SC        1.128        20.98      17658.6              MB        1.129        20.88      14167.2 
    33920.000           FIRME        2.443        47.00      41067.8        D TIERRA        5.195       100.58     101819.1 
                  SUELO SEL 2        1.805        34.97      27886.7     SUELO SEL 1        1.805        34.99      27850.8 
                           SC        1.240        23.68      17682.2              MB        1.187        23.16      14190.3 
                     Rellenos        0.017         0.17       9195.6 
    33940.000           FIRME        2.890        53.34      41121.1        D TIERRA        6.384       115.79     101934.9 
                  SUELO SEL 2        2.068        38.73      27925.5     SUELO SEL 1        2.069        38.74      27889.5 
                           SC        1.346        25.86      17708.1              MB        1.183        23.70      14214.0 
                     Rellenos        0.361         3.78       9199.4 
    33960.000           FIRME        3.437        63.28      41184.4        D TIERRA        8.746       151.30     102086.2 
                  SUELO SEL 2        2.513        45.80      27971.3     SUELO SEL 1        2.513        45.82      27935.3 
                           SC        1.357        27.03      17735.1              MB        1.187        23.70      14237.7 
                     Rellenos        0.894        12.56       9211.9 
    33980.000           FIRME        2.910        63.47      41247.9        D TIERRA        6.990       157.36     102243.6 
                  SUELO SEL 2        2.070        45.83      28017.1     SUELO SEL 1        2.071        45.84      27981.2 
                           SC        1.368        27.25      17762.4              MB        1.189        23.76      14261.5 
                     Rellenos        0.353        12.47       9224.4 
    34000.000           FIRME        2.928        58.37      41306.3        D TIERRA        6.978       139.67     102383.3 
                  SUELO SEL 2        2.084        41.55      28058.7     SUELO SEL 1        2.084        41.55      28022.7 
                           SC        1.370        27.38      17789.8              MB        1.193        23.81      14285.3 
                     Rellenos        0.365         7.18       9231.6 
    34020.000           FIRME        3.022        59.49      41365.8        D TIERRA        6.888       138.65     102521.9 
                  SUELO SEL 2        2.156        42.40      28101.1     SUELO SEL 1        2.156        42.41      28065.1 
                           SC        1.385        27.55      17817.3              MB        1.205        23.98      14309.3 
                     Rellenos        0.431         7.96       9239.5 
    34040.000           FIRME        0.912        39.33      41405.1        D TIERRA        2.243        91.31     102613.2 
                  SUELO SEL 2        0.657        28.13      28129.2     SUELO SEL 1        0.656        28.12      28093.3 
                           SC        0.473        18.58      17835.9              MB        0.439        16.44      14325.7 
                     Rellenos        0.000         4.31       9243.8 
    34060.000           FIRME        0.968        18.79      41423.9        D TIERRA        2.145        43.88     102657.1 
                  SUELO SEL 2        0.682        13.39      28142.6     SUELO SEL 1        0.681        13.37      28106.6 
                           SC        0.513         9.86      17845.7              MB        0.455         8.94      14334.6 
    34080.000           FIRME        0.959        19.27      41443.2        D TIERRA        2.261        44.06     102701.2 
                  SUELO SEL 2        0.676        13.58      28156.1     SUELO SEL 1        0.675        13.56      28120.2 
                           SC        0.508        10.21      17856.0              MB        0.451         9.06      14343.7 
    34100.000           FIRME        0.940        18.99      41462.1        D TIERRA        2.195        44.56     102745.7 
                  SUELO SEL 2        0.668        13.44      28169.6     SUELO SEL 1        0.667        13.42      28133.6 
                           SC        0.494        10.02      17866.0              MB        0.446         8.97      14352.7 
    34120.000           FIRME        0.927        18.67      41480.8        D TIERRA        2.253        44.48     102790.2 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.34      28182.9     SUELO SEL 1        0.665        13.32      28146.9 
                           SC        0.483         9.77      17875.7              MB        0.444         8.90      14361.6 
    34140.000           FIRME        0.944        18.72      41499.5        D TIERRA        2.229        44.82     102835.0 
                  SUELO SEL 2        0.664        13.30      28196.2     SUELO SEL 1        0.663        13.29      28160.2 
                           SC        0.501         9.84      17885.6              MB        0.443         8.88      14370.4 
    34160.000           FIRME        0.944        18.89      41518.4        D TIERRA        2.169        43.99     102879.0 
                  SUELO SEL 2        0.663        13.27      28209.5     SUELO SEL 1        0.662        13.25      28173.5 
                           SC        0.502        10.03      17895.6              MB        0.442         8.85      14379.3 
    34180.000           FIRME        0.939        18.83      41537.3        D TIERRA        2.130        43.00     102922.0 
                  SUELO SEL 2        0.661        13.24      28222.7     SUELO SEL 1        0.660        13.22      28186.7 
                           SC        0.498        10.00      17905.6              MB        0.441         8.83      14388.1 
    34200.000           FIRME        0.939        18.78      41556.0        D TIERRA        2.260        43.90     102965.9 
                  SUELO SEL 2        0.660        13.21      28235.9     SUELO SEL 1        0.658        13.18      28199.9 
                           SC        0.499         9.97      17915.6              MB        0.440         8.81      14396.9 
    34220.000           FIRME        0.944        18.82      41574.9        D TIERRA        2.145        44.04     103010.0 
                  SUELO SEL 2        0.658        13.18      28249.1     SUELO SEL 1        0.657        13.15      28213.0 
                           SC        0.505        10.04      17925.6              MB        0.439         8.79      14405.7 
    34240.000           FIRME        0.926        18.69      41593.5        D TIERRA        2.176        43.21     103053.2 
                  SUELO SEL 2        0.653        13.11      28262.2     SUELO SEL 1        0.652        13.09      28226.1 
                           SC        0.490         9.95      17935.6              MB        0.436         8.74      14414.5 
    34260.000           FIRME        0.923        18.49      41612.0        D TIERRA        2.058        42.34     103095.5 
                  SUELO SEL 2        0.648        13.01      28275.2     SUELO SEL 1        0.647        12.99      28239.1 
                           SC        0.491         9.81      17945.4              MB        0.432         8.68      14423.2 
    34280.000           FIRME        0.916        18.39      41630.4        D TIERRA        2.174        42.32     103137.8 
                  SUELO SEL 2        0.645        12.93      28288.2     SUELO SEL 1        0.644        12.91      28252.0 
                           SC        0.486         9.77      17955.2              MB        0.430         8.62      14431.8 
    34300.000           FIRME        0.926        18.42      41648.8        D TIERRA        2.225        44.00     103181.8 
                  SUELO SEL 2        0.661        13.05      28301.2     SUELO SEL 1        0.659        13.03      28265.0 
                           SC        0.485         9.71      17964.9              MB        0.441         8.71      14440.5 
    34320.000           FIRME        0.886        18.12      41667.0        D TIERRA        2.470        46.96     103228.8 
                  SUELO SEL 2        0.659        13.19      28314.4     SUELO SEL 1        0.658        13.17      28278.2 
                           SC        0.446         9.31      17974.2              MB        0.440         8.80      14449.3 
    34340.000           FIRME        0.949        18.35      41685.3        D TIERRA        2.254        47.24     103276.0 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.25      28327.7     SUELO SEL 1        0.665        13.23      28291.4 
                           SC        0.504         9.51      17983.7              MB        0.445         8.84      14458.1 
    34360.000           FIRME        0.727        16.76      41702.1        D TIERRA        1.733        39.87     103315.9 
                  SUELO SEL 2        0.522        11.88      28339.5     SUELO SEL 1        0.522        11.87      28303.3 
                           SC        0.379         8.83      17992.5              MB        0.348         7.93      14466.1 
    34380.000           FIRME        0.707        14.35      41716.4        D TIERRA        1.618        33.51     103349.4 
                  SUELO SEL 2        0.505        10.27      28349.8     SUELO SEL 1        0.505        10.27      28313.6 
                           SC        0.371         7.50      18000.0              MB        0.337         6.85      14472.9 
    34400.000           FIRME        0.866        15.73      41732.2        D TIERRA        1.996        36.14     103385.5 
                  SUELO SEL 2        0.620        11.25      28361.1     SUELO SEL 1        0.620        11.25      28324.8 
                           SC        0.453         8.24      18008.3              MB        0.413         7.50      14480.4 
    34420.000           FIRME        1.685        25.51      41757.7        D TIERRA        3.844        58.40     103443.9 
                  SUELO SEL 2        1.264        18.84      28379.9     SUELO SEL 1        1.264        18.84      28343.7 
                           SC        0.842        12.95      18021.2              MB        0.843        12.56      14493.0 
    34440.000           FIRME        1.722        34.07      41791.7        D TIERRA        3.890        77.34     103521.3 
                  SUELO SEL 2        1.291        25.55      28405.4     SUELO SEL 1        1.291        25.55      28369.2 
                           SC        0.861        17.04      18038.2              MB        0.861        17.04      14510.0 
    34460.000           FIRME        1.954        36.77      41828.5        D TIERRA        3.875        77.65     103598.9 
                  SUELO SEL 2        1.453        27.44      28432.9     SUELO SEL 1        1.453        27.43      28396.6 
                           SC        0.986        18.47      18056.7              MB        0.968        18.29      14528.3 
    34480.000           FIRME        1.386        33.40      41861.9        D TIERRA        3.274        71.49     103670.4 
                  SUELO SEL 2        1.039        24.92      28457.8     SUELO SEL 1        1.039        24.92      28421.6 
                           SC        0.693        16.79      18073.5              MB        0.692        16.61      14544.9 
    34500.000           FIRME        2.024        34.09      41896.0        D TIERRA        4.704        79.77     103750.2 
                  SUELO SEL 2        1.512        25.51      28483.3     SUELO SEL 1        1.512        25.51      28447.1 
                           SC        1.016        17.09      18090.6              MB        1.008        17.00      14561.9 
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    34520.000           FIRME        1.969        39.93      41935.9        D TIERRA        5.333       100.37     103850.6 
                  SUELO SEL 2        1.477        29.89      28513.2     SUELO SEL 1        1.477        29.88      28477.0 
                           SC        0.985        20.01      18110.6              MB        0.984        19.92      14581.8 
    34540.000           FIRME        1.498        34.67      41970.6        D TIERRA        3.536        88.68     103939.3 
                  SUELO SEL 2        1.116        25.93      28539.1     SUELO SEL 1        1.116        25.93      28502.9 
                           SC        0.754        17.38      18128.0              MB        0.744        17.28      14599.1 
    34560.000           FIRME        0.380        18.77      41989.4        D TIERRA        0.936        44.71     103984.0 
                  SUELO SEL 2        0.285        14.01      28553.2     SUELO SEL 1        0.285        14.01      28516.9 
                           SC        0.190         9.43      18137.4              MB        0.190         9.34      14608.4 
    34580.000           FIRME        0.409         7.88      41997.3        D TIERRA        1.031        19.67     104003.6 
                  SUELO SEL 2        0.306         5.91      28559.1     SUELO SEL 1        0.306         5.91      28522.8 
                           SC        0.204         3.94      18141.4              MB        0.204         3.94      14612.4 
    34600.000           FIRME        0.279         6.88      42004.1        D TIERRA        0.739        17.71     104021.4 
                  SUELO SEL 2        0.209         5.16      28564.2     SUELO SEL 1        0.209         5.16      28528.0 
                           SC        0.139         3.44      18144.8              MB        0.140         3.44      14615.8 
    34620.000           FIRME        2.049        23.28      42027.4        D TIERRA        5.609        63.48     104084.8 
                  SUELO SEL 2        1.537        17.46      28581.7     SUELO SEL 1        1.536        17.46      28545.4 
                           SC        1.024        11.64      18156.4              MB        1.024        11.64      14627.4 
    34640.000           FIRME        1.587        36.36      42063.8        D TIERRA        4.338        99.47     104184.3 
                  SUELO SEL 2        1.190        27.27      28608.9     SUELO SEL 1        1.191        27.27      28572.7 
                           SC        0.793        18.17      18174.6              MB        0.794        18.18      14645.6 
    34660.000           FIRME        1.456        30.43      42094.2        D TIERRA        3.913        82.51     104266.8 
                  SUELO SEL 2        1.092        22.83      28631.8     SUELO SEL 1        1.092        22.83      28595.5 
                           SC        0.728        15.22      18189.8              MB        0.727        15.21      14660.8 
    34680.000           FIRME        1.363        28.19      42122.4        D TIERRA        3.541        74.55     104341.4 
                  SUELO SEL 2        1.022        21.14      28652.9     SUELO SEL 1        1.021        21.13      28616.7 
                           SC        0.681        14.10      18203.9              MB        0.681        14.08      14674.9 
    34700.000           FIRME        1.338        27.00      42149.4        D TIERRA        3.260        68.02     104409.4 
                  SUELO SEL 2        1.003        20.25      28673.2     SUELO SEL 1        1.003        20.24      28636.9 
                           SC        0.669        13.50      18217.4              MB        0.668        13.49      14688.4 
    34720.000           FIRME        1.270        26.08      42175.5        D TIERRA        3.095        63.55     104472.9 
                  SUELO SEL 2        0.953        19.56      28692.7     SUELO SEL 1        0.953        19.56      28656.5 
                           SC        0.635        13.04      18230.5              MB        0.635        13.03      14701.4 
    34740.000           FIRME        1.191        24.61      42200.1        D TIERRA        3.001        60.97     104533.9 
                  SUELO SEL 2        0.893        18.46      28711.2     SUELO SEL 1        0.893        18.46      28674.9 
                           SC        0.595        12.30      18242.8              MB        0.595        12.30      14713.8 
                     Rellenos        0.000         0.01       9243.9 
    34760.000           FIRME        1.178        23.69      42223.8        D TIERRA        2.873        58.74     104592.6 
                  SUELO SEL 2        0.884        17.77      28729.0     SUELO SEL 1        0.884        17.78      28692.7 
                           SC        0.589        11.84      18254.6              MB        0.589        11.85      14725.6 
    34780.000           FIRME        1.478        26.56      42250.3        D TIERRA       24.330       272.03     104864.7 
                  SUELO SEL 2        1.108        19.92      28748.9     SUELO SEL 1        1.108        19.93      28712.6 
                           SC        0.739        13.28      18267.9              MB        0.738        13.28      14738.9 
    34800.000           FIRME        2.430        39.08      42289.4        D TIERRA        6.168       304.98     105169.6 
                  SUELO SEL 2        1.822        29.30      28778.2     SUELO SEL 1        1.822        29.31      28741.9 
                           SC        1.216        19.55      18287.4              MB        1.210        19.48      14758.4 
                     Rellenos        0.005         0.06       9244.0 
    34820.000           FIRME        2.580        50.10      42339.5        D TIERRA        6.063       122.31     105291.9 
                  SUELO SEL 2        1.935        37.58      28815.8     SUELO SEL 1        1.935        37.58      28779.5 
                           SC        1.282        24.98      18312.4              MB        1.227        24.36      14782.7 
                     Rellenos        0.072         0.77       9244.7 
    34840.000           FIRME        2.497        50.77      42390.3        D TIERRA        6.189       122.53     105414.5 
                  SUELO SEL 2        1.872        38.08      28853.8     SUELO SEL 1        1.873        38.08      28817.6 
                           SC        1.248        25.30      18337.7              MB        1.227        24.54      14807.3 
                     Rellenos        0.022         0.93       9245.7 
    34860.000           FIRME        2.702        51.99      42442.3        D TIERRA        6.666       128.55     105543.0 
                  SUELO SEL 2        2.026        38.98      28892.8     SUELO SEL 1        2.027        38.99      28856.6 
                           SC        1.309        25.57      18363.3              MB        1.250        24.77      14832.0 
                     Rellenos        0.143         1.65       9247.3 
    34880.000           FIRME        2.473        51.75      42494.0        D TIERRA        5.692       123.58     105666.6 
                  SUELO SEL 2        1.854        38.80      28931.6     SUELO SEL 1        1.854        38.81      28895.4 
                           SC        1.237        25.46      18388.8              MB        1.236        24.86      14856.9 
                     Rellenos        0.000         1.43       9248.7 
    34900.000           FIRME        3.050        55.23      42549.2        D TIERRA       10.896       165.89     105832.5 
                  SUELO SEL 2        2.300        41.54      28973.2     SUELO SEL 1        2.301        41.55      28936.9 
                           SC        1.298        25.34      18414.1              MB        1.239        24.74      14881.6 
                     Rellenos        0.514         5.14       9253.9 
    34900.000           FIRME        2.979         0.00      42549.2              SC        1.298         0.00      18414.1 
                           MB        1.239         0.00      14881.6        Rellenos        0.443         0.00       9253.9 
    34920.000           FIRME        2.935        59.14      42608.4              SC        1.274        25.72      18439.8 
                           MB        1.215        24.54      14906.2        Rellenos        0.446         8.88       9262.8 
    34940.000           FIRME        3.079        60.14      42668.5              SC        1.368        26.42      18466.2 
                           MB        1.215        24.30      14930.5        Rellenos        0.497         9.42       9272.2 
    34960.000           FIRME        3.037        61.16      42729.7              SC        1.394        27.62      18493.9 
                           MB        1.224        24.38      14954.9        Rellenos        0.419         9.16       9281.3 
    34980.000           FIRME        2.802        58.39      42788.1              SC        1.347        27.42      18521.3 
                           MB        1.217        24.41      14979.3        Rellenos        0.237         6.57       9287.9 
    35000.000           FIRME        2.780        55.82      42843.9              SC        1.368        27.15      18548.4 
                           MB        1.222        24.39      15003.7        Rellenos        0.190         4.27       9292.2 
    35000.000           FIRME        2.780         0.00      42843.9        D TIERRA        6.624         0.00     105832.5 
                  SUELO SEL 2        2.016         0.00      28973.2     SUELO SEL 1        2.016         0.00      28936.9 
                           SC        1.368         0.00      18548.4              MB        1.222         0.00      15003.7 
                     Rellenos        0.190         0.00       9292.2 
    35020.000           FIRME        2.808        55.88      42899.8        D TIERRA        6.144       127.68     105960.2 
                  SUELO SEL 2        1.996        40.11      29013.3     SUELO SEL 1        1.997        40.12      28977.1 
                           SC        1.430        27.97      18576.4              MB        1.226        24.49      15028.1 
                     Rellenos        0.152         3.42       9295.6 
    35040.000           FIRME        2.760        55.68      42955.5        D TIERRA        6.051       121.95     106082.1 
                  SUELO SEL 2        1.979        39.75      29053.0     SUELO SEL 1        1.979        39.76      29016.8 
                           SC        1.415        28.45      18604.8              MB        1.231        24.57      15052.7 
                     Rellenos        0.115         2.67       9298.3 
    35060.000           FIRME        2.720        54.80      43010.3        D TIERRA        5.932       119.83     106202.0 
                  SUELO SEL 2        1.948        39.27      29092.3     SUELO SEL 1        1.948        39.27      29056.1 
                           SC        1.412        28.27      18633.1              MB        1.226        24.57      15077.3 
                     Rellenos        0.082         1.97       9300.2 
    35080.000           FIRME        2.479        51.98      43062.2        D TIERRA        5.591       115.23     106317.2 
                  SUELO SEL 2        1.804        37.53      29129.8     SUELO SEL 1        1.804        37.53      29093.6 
                           SC        1.275        26.87      18660.0              MB        1.204        24.30      15101.6 
                     Rellenos        0.000         0.82       9301.1 
    35100.000           FIRME        2.639        51.18      43113.4        D TIERRA        6.219       118.10     106435.3 
                  SUELO SEL 2        1.912        37.17      29167.0     SUELO SEL 1        1.913        37.17      29130.8 
                           SC        1.361        26.37      18686.3              MB        1.218        24.22      15125.8 
                     Rellenos        0.059         0.59       9301.6 
    35120.000           FIRME        1.951        45.90      43159.3        D TIERRA        5.575       117.94     106553.2 
                  SUELO SEL 2        1.450        33.62      29200.6     SUELO SEL 1        1.450        33.62      29164.4 
                           SC        0.985        23.47      18709.8              MB        0.966        21.84      15147.6 
                     Rellenos        0.000         0.59       9302.2 
    35140.000           FIRME        1.743        36.94      43196.3        D TIERRA        4.458       100.34     106653.6 
                  SUELO SEL 2        1.298        27.48      29228.1     SUELO SEL 1        1.298        27.48      29191.9 
                           SC        0.877        18.63      18728.4              MB        0.865        18.31      15166.0 
    35160.000           FIRME        1.741        34.84      43231.1        D TIERRA        5.269        97.27     106750.8 
                  SUELO SEL 2        1.302        26.00      29254.1     SUELO SEL 1        1.302        26.01      29217.9 
                           SC        0.872        17.49      18745.9              MB        0.868        17.33      15183.3 
                     Rellenos        0.001         0.02       9302.3 

    35180.000           FIRME        1.965        37.06      43268.2        D TIERRA        4.513        97.81     106848.7 
                  SUELO SEL 2        1.453        27.55      29281.7     SUELO SEL 1        1.453        27.55      29245.4 
                           SC        0.996        18.68      18764.6              MB        0.968        18.36      15201.6 
                     Rellenos        0.000         0.01       9302.3 
    35200.000           FIRME        2.510        44.75      43312.9        D TIERRA        5.920       104.33     106953.0 
                  SUELO SEL 2        1.817        32.70      29314.4     SUELO SEL 1        1.817        32.70      29278.1 
                           SC        1.299        22.95      18787.6              MB        1.211        21.79      15223.4 
    35220.000           FIRME        1.120        36.31      43349.2        D TIERRA        2.607        85.28     107038.3 
                  SUELO SEL 2        0.762        25.79      29340.1     SUELO SEL 1        0.762        25.80      29303.9 
                           SC        0.450        17.49      18805.1              MB        0.311        15.21      15238.7 
                     Rellenos        0.360         3.61       9305.9 
    35240.000           FIRME        1.426        25.46      43374.7        D TIERRA        3.190        57.97     107096.2 
                  SUELO SEL 2        1.004        17.66      29357.8     SUELO SEL 1        1.004        17.67      29321.6 
                           SC        0.567        10.17      18815.2              MB        0.435         7.46      15246.1 
                     Rellenos        0.423         7.83       9313.7 
    35260.000           FIRME        1.571        29.97      43404.6        D TIERRA        3.532        67.22     107163.4 
                  SUELO SEL 2        1.084        20.89      29378.7     SUELO SEL 1        1.085        20.89      29342.5 
                           SC        0.662        12.29      18827.5              MB        0.503         9.38      15255.5 
                     Rellenos        0.406         8.29       9322.0 
    35280.000           FIRME        1.054        26.25      43430.9        D TIERRA        2.247        57.79     107221.2 
                  SUELO SEL 2        0.728        18.12      29396.8     SUELO SEL 1        0.727        18.12      29360.6 
                           SC        0.568        12.30      18839.8              MB        0.486         9.89      15265.4 
                     Rellenos        0.000         4.06       9326.1 
    35300.000           FIRME        1.162        22.16      43453.1        D TIERRA        1.432        36.79     107258.0 
                  SUELO SEL 2        0.738        14.66      29411.5     SUELO SEL 1        0.738        14.65      29375.3 
                           SC        0.670        12.38      18852.2              MB        0.492         9.78      15275.2 
    35320.000           FIRME        1.041        22.02      43475.1        D TIERRA        2.467        38.99     107297.0 
                  SUELO SEL 2        0.739        14.77      29426.3     SUELO SEL 1        0.738        14.76      29390.0 
                           SC        0.548        12.17      18864.4              MB        0.493         9.85      15285.0 
    35340.000           FIRME        1.051        20.92      43496.0        D TIERRA        2.494        49.60     107346.6 
                  SUELO SEL 2        0.741        14.81      29441.1     SUELO SEL 1        0.740        14.78      29404.8 
                           SC        0.557        11.04      18875.4              MB        0.494         9.88      15294.9 
    35360.000           FIRME        1.211        22.63      43518.6        D TIERRA        0.419        29.13     107375.7 
                  SUELO SEL 2        0.744        14.86      29455.9     SUELO SEL 1        0.745        14.85      29419.7 
                           SC        0.716        12.72      18888.1              MB        0.496         9.90      15304.8 
    35380.000           FIRME        1.064        22.76      43541.4        D TIERRA        2.352        27.71     107403.4 
                  SUELO SEL 2        0.746        14.91      29470.8     SUELO SEL 1        0.745        14.90      29434.6 
                           SC        0.566        12.82      18901.0              MB        0.498         9.94      15314.7 
    35400.000           FIRME        1.079        21.43      43562.8        D TIERRA        2.336        46.87     107450.3 
                  SUELO SEL 2        0.752        14.98      29485.8     SUELO SEL 1        0.751        14.96      29449.5 
                           SC        0.577        11.44      18912.4              MB        0.502        10.00      15324.7 
    35420.000           FIRME        1.041        21.20      43584.0        D TIERRA        2.365        47.01     107497.3 
                  SUELO SEL 2        0.750        15.02      29500.8     SUELO SEL 1        0.749        15.01      29464.5 
                           SC        0.541        11.18      18923.6              MB        0.500        10.02      15334.7 
    35440.000           FIRME        1.051        20.92      43604.9        D TIERRA        2.459        48.24     107545.6 
                  SUELO SEL 2        0.752        15.03      29515.9     SUELO SEL 1        0.751        15.01      29479.5 
                           SC        0.549        10.89      18934.5              MB        0.502        10.03      15344.8 
    35460.000           FIRME        1.541        25.92      43630.9        D TIERRA        3.635        60.93     107606.5 
                  SUELO SEL 2        1.095        18.47      29534.3     SUELO SEL 1        1.096        18.47      29498.0 
                           SC        0.656        12.05      18946.5              MB        0.533        10.35      15355.1 
                     Rellenos        0.352         3.52       9329.6 
    35480.000           FIRME        1.975        35.16      43666.0        D TIERRA        5.839        94.74     107701.2 
                  SUELO SEL 2        1.534        26.29      29560.6     SUELO SEL 1        1.534        26.30      29524.3 
                           SC        0.625        12.81      18959.3              MB        0.534        10.67      15365.8 
                     Rellenos        0.815        11.67       9341.3 
    35500.000           FIRME        2.001        39.75      43705.8        D TIERRA        5.629       114.69     107815.9 
                  SUELO SEL 2        1.535        30.69      29591.3     SUELO SEL 1        1.535        30.69      29555.0 
                           SC        0.638        12.63      18972.0              MB        0.534        10.69      15376.5 
                     Rellenos        0.828        16.44       9357.7 
    35520.000           FIRME        1.529        35.30      43741.1        D TIERRA        3.627        92.56     107908.5 
                  SUELO SEL 2        1.103        26.37      29617.7     SUELO SEL 1        1.103        26.37      29581.4 
                           SC        0.639        12.77      18984.7              MB        0.534        10.68      15387.2 
                     Rellenos        0.356        11.85       9369.6 
    35540.000           FIRME        1.992        35.21      43776.3        D TIERRA        5.376        90.02     107998.5 
                  SUELO SEL 2        1.534        26.37      29644.0     SUELO SEL 1        1.534        26.37      29607.7 
                           SC        0.634        12.73      18997.5              MB        0.534        10.68      15397.8 
                     Rellenos        0.824        11.80       9381.4 
    35560.000           FIRME        1.935        39.27      43815.6        D TIERRA        7.668       130.43     108128.9 
                  SUELO SEL 2        1.538        30.72      29674.8     SUELO SEL 1        1.538        30.72      29638.5 
                           SC        0.598        12.32      19009.8              MB        0.538        10.72      15408.6 
                     Rellenos        0.800        16.24       9397.6 
    35580.000           FIRME        1.920        38.55      43854.1        D TIERRA        5.520       131.88     108260.8 
                  SUELO SEL 2        1.540        30.78      29705.5     SUELO SEL 1        1.540        30.78      29669.2 
                           SC        0.599        11.96      19021.7              MB        0.539        10.78      15419.3 
                     Rellenos        0.782        15.81       9413.4 
    35600.000           FIRME        1.519        34.38      43888.5        D TIERRA        3.685        92.05     108352.9 
                  SUELO SEL 2        1.120        26.60      29732.1     SUELO SEL 1        1.120        26.60      29695.8 
                           SC        0.619        12.17      19033.9              MB        0.540        10.79      15430.1 
                     Rellenos        0.360        11.42       9424.8 
    35620.000           FIRME        1.151        26.70      43915.2        D TIERRA        2.935        66.20     108419.1 
                  SUELO SEL 2        0.861        19.82      29752.0     SUELO SEL 1        0.861        19.82      29715.7 
                           SC        0.576        11.95      19045.9              MB        0.540        10.80      15440.9 
                     Rellenos        0.035         3.95       9428.8 
    35640.000           FIRME        1.531        26.81      43942.0        D TIERRA        3.738        66.73     108485.8 
                  SUELO SEL 2        1.122        19.83      29771.8     SUELO SEL 1        1.122        19.84      29735.5 
                           SC        0.629        12.05      19057.9              MB        0.542        10.83      15451.8 
                     Rellenos        0.359         3.94       9432.7 
    35660.000           FIRME        1.951        34.82      43976.8        D TIERRA        6.004        97.42     108583.2 
                  SUELO SEL 2        1.558        26.80      29798.6     SUELO SEL 1        1.558        26.80      29762.3 
                           SC        0.611        12.40      19070.3              MB        0.552        10.94      15462.7 
                     Rellenos        0.789        11.48       9444.2 
    35680.000           FIRME        1.544        34.96      44011.8        D TIERRA        3.836        98.40     108681.6 
                  SUELO SEL 2        1.167        27.25      29825.8     SUELO SEL 1        1.166        27.24      29789.5 
                           SC        0.611        12.23      19082.5              MB        0.552        11.03      15473.7 
                     Rellenos        0.381        11.70       9455.9 
    35700.000           FIRME        2.057        36.01      44047.8        D TIERRA        1.434        52.70     108734.3 
                  SUELO SEL 2        1.539        27.06      29852.9     SUELO SEL 1        1.439        26.05      29815.6 
                           SC        0.892        15.03      19097.6              MB        0.545        10.97      15484.7 
                     Rellenos        0.619        10.01       9465.9 
    35720.000           FIRME        1.761        38.17      44086.0        D TIERRA        3.434        48.68     108783.0 
                  SUELO SEL 2        1.267        28.06      29880.9     SUELO SEL 1        1.267        27.06      29842.6 
                           SC        0.711        16.03      19113.6              MB        0.547        10.92      15495.6 
                     Rellenos        0.503        11.22       9477.1 
    35740.000           FIRME        1.550        33.10      44119.1        D TIERRA        3.722        71.56     108854.5 
                  SUELO SEL 2        1.176        24.44      29905.4     SUELO SEL 1        1.176        24.44      29867.1 
                           SC        0.606        13.17      19126.8              MB        0.546        10.92      15506.6 
                     Rellenos        0.398         9.00       9486.1 
    35760.000           FIRME        1.639        31.88      44150.9        D TIERRA        3.561        72.83     108927.4 
                  SUELO SEL 2        1.264        24.40      29929.8     SUELO SEL 1        1.264        24.41      29891.5 
                           SC        0.631        12.37      19139.2              MB        0.547        10.93      15517.5 
                     Rellenos        0.460         8.58       9494.7 
    35780.000           FIRME        1.531        31.69      44182.6        D TIERRA        3.840        74.01     109001.4 
                  SUELO SEL 2        1.159        24.22      29954.0     SUELO SEL 1        1.158        24.23      29915.7 
                           SC        0.601        12.32      19151.5              MB        0.541        10.88      15528.4 
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                     Rellenos        0.389         8.50       9503.2 
    35800.000           FIRME        1.504        30.35      44213.0        D TIERRA        3.670        75.10     109076.5 
                  SUELO SEL 2        1.131        22.90      29976.9     SUELO SEL 1        1.132        22.90      29938.6 
                           SC        0.600        12.01      19163.5              MB        0.541        10.82      15539.2 
                     Rellenos        0.363         7.52       9510.7 
    35820.000           FIRME        1.510        30.14      44243.1        D TIERRA        3.769        74.39     109150.9 
                  SUELO SEL 2        1.137        22.68      29999.6     SUELO SEL 1        1.137        22.69      29961.3 
                           SC        0.602        12.02      19175.5              MB        0.542        10.83      15550.0 
                     Rellenos        0.367         7.30       9518.0 
    35840.000           FIRME        1.098        26.08      44269.2        D TIERRA        2.929        66.98     109217.9 
                  SUELO SEL 2        0.824        19.60      30019.2     SUELO SEL 1        0.824        19.60      29980.9 
                           SC        0.548        11.50      19187.0              MB        0.529        10.71      15560.7 
                     Rellenos        0.020         3.87       9521.9 
    35860.000           FIRME        1.897        29.95      44299.2        D TIERRA        5.399        83.28     109301.1 
                  SUELO SEL 2        1.511        23.34      30042.5     SUELO SEL 1        1.511        23.34      30004.3 
                           SC        0.580        11.28      19198.3              MB        0.520        10.49      15571.2 
                     Rellenos        0.798         8.18       9530.1 
    35880.000           FIRME        1.529        34.26      44333.4        D TIERRA        3.538        89.38     109390.5 
                  SUELO SEL 2        1.169        26.79      30069.3     SUELO SEL 1        1.169        26.79      30031.0 
                           SC        0.589        11.68      19210.0              MB        0.529        10.49      15581.7 
                     Rellenos        0.411        12.09       9542.2 
    35900.000           FIRME        1.949        34.78      44368.2        D TIERRA        6.423        99.61     109490.1 
                  SUELO SEL 2        1.540        27.09      30096.4     SUELO SEL 1        1.540        27.09      30058.1 
                           SC        0.600        11.88      19221.8              MB        0.540        10.69      15592.4 
                     Rellenos        0.809        12.20       9554.4 
    35920.000           FIRME        0.783        27.32      44395.5        D TIERRA        1.173        75.96     109566.1 
                  SUELO SEL 2        0.562        21.02      30117.4     SUELO SEL 1        0.562        21.02      30079.2 
                           SC        0.409        10.08      19231.9              MB        0.375         9.15      15601.5 
                     Rellenos        0.000         8.09       9562.5 
    35940.000           FIRME        0.774        15.58      44411.1        D TIERRA        1.639        28.11     109594.2 
                  SUELO SEL 2        0.578        11.40      30128.8     SUELO SEL 1        0.578        11.40      30090.6 
                           SC        0.389         7.97      19239.9              MB        0.385         7.60      15609.1 
    35960.000           FIRME        0.829        16.03      44427.1        D TIERRA        1.997        36.36     109630.6 
                  SUELO SEL 2        0.622        12.00      30140.8     SUELO SEL 1        0.622        12.00      30102.6 
                           SC        0.415         8.03      19247.9              MB        0.414         8.00      15617.1 
    35980.000           FIRME        0.145         9.74      44436.9        D TIERRA        0.387        23.84     109654.4 
                  SUELO SEL 2        0.109         7.30      30148.1     SUELO SEL 1        0.109         7.31      30109.9 
                           SC        0.072         4.87      19252.8              MB        0.072         4.87      15622.0 
    36000.000           FIRME        0.601         7.45      44444.3        D TIERRA        1.317        17.04     109671.4 
                  SUELO SEL 2        0.438         5.47      30153.6     SUELO SEL 1        0.438         5.47      30115.3 
                           SC        0.308         3.81      19256.6              MB        0.292         3.64      15625.6 
    36020.000           FIRME        1.088        16.89      44461.2        D TIERRA        2.112        34.29     109705.7 
                  SUELO SEL 2        0.787        12.25      30165.9     SUELO SEL 1        0.787        12.25      30127.6 
                           SC        0.564         8.72      19265.3              MB        0.523         8.15      15633.8 
                     Rellenos        0.001         0.02       9562.5 
    36040.000           FIRME        1.494        25.82      44487.0        D TIERRA        2.952        50.64     109756.4 
                  SUELO SEL 2        1.081        18.68      30184.5     SUELO SEL 1        1.081        18.68      30146.3 
                           SC        0.771        13.34      19278.7              MB        0.664        11.88      15645.7 
                     Rellenos        0.059         0.60       9563.1 
    36060.000           FIRME        1.712        32.05      44519.1        D TIERRA        3.658        66.10     109822.5 
                  SUELO SEL 2        1.258        23.39      30207.9     SUELO SEL 1        1.259        23.40      30169.7 
                           SC        0.865        16.36      19295.0              MB        0.774        14.38      15660.0 
                     Rellenos        0.073         1.32       9564.4 
    36080.000           FIRME        1.721        34.33      44553.4        D TIERRA        4.180        78.39     109900.9 
                  SUELO SEL 2        1.288        25.46      30233.4     SUELO SEL 1        1.288        25.47      30195.1 
                           SC        0.863        17.28      19312.3              MB        0.858        16.32      15676.4 
                     Rellenos        0.000         0.73       9565.1 
    36100.000           FIRME        1.681        34.02      44587.4        D TIERRA        3.640        78.20     109979.1 
                  SUELO SEL 2        1.251        25.39      30258.8     SUELO SEL 1        1.251        25.38      30220.5 
                           SC        0.847        17.10      19329.4              MB        0.833        16.91      15693.3 
                     Rellenos        0.001         0.01       9565.2 
    36120.000           FIRME        1.599        32.80      44620.2        D TIERRA        3.771        74.11     110053.2 
                  SUELO SEL 2        1.197        24.48      30283.3     SUELO SEL 1        1.197        24.48      30245.0 
                           SC        0.801        16.47      19345.9              MB        0.798        16.31      15709.6 
                     Rellenos        0.000         0.01       9565.2 
    36140.000           FIRME        1.545        31.44      44651.7        D TIERRA        3.562        73.33     110126.5 
                  SUELO SEL 2        1.156        23.54      30306.8     SUELO SEL 1        1.156        23.54      30268.5 
                           SC        0.774        15.74      19361.6              MB        0.770        15.68      15725.3 
                     Rellenos        0.001         0.01       9565.2 
    36160.000           FIRME        1.568        31.12      44682.8        D TIERRA        3.882        74.44     110200.9 
                  SUELO SEL 2        1.173        23.29      30330.1     SUELO SEL 1        1.174        23.30      30291.8 
                           SC        0.785        15.59      19377.2              MB        0.782        15.52      15740.8 
                     Rellenos        0.001         0.02       9565.2 
    36180.000           FIRME        1.624        31.91      44714.7        D TIERRA        4.164        80.46     110281.4 
                  SUELO SEL 2        1.216        23.89      30354.0     SUELO SEL 1        1.216        23.89      30315.7 
                           SC        0.813        15.98      19393.2              MB        0.810        15.92      15756.7 
                     Rellenos        0.001         0.02       9565.2 
    36200.000           FIRME        1.677        33.00      44747.7        D TIERRA        4.140        83.04     110364.4 
                  SUELO SEL 2        1.257        24.73      30378.7     SUELO SEL 1        1.257        24.73      30340.5 
                           SC        0.838        16.51      19409.7              MB        0.837        16.47      15773.2 
                     Rellenos        0.001         0.02       9565.2 
    36220.000           FIRME        0.489        21.66      44769.4        D TIERRA        1.271        54.11     110418.5 
                  SUELO SEL 2        0.360        16.17      30394.9     SUELO SEL 1        0.360        16.17      30356.6 
                           SC        0.249        10.87      19420.6              MB        0.240        10.77      15783.9 
                     Rellenos        0.000         0.01       9565.3 
    36240.000           FIRME        1.694        21.83      44791.2        D TIERRA        4.887        61.58     110480.1 
                  SUELO SEL 2        1.353        17.13      30412.0     SUELO SEL 1        1.354        17.14      30373.8 
                           SC        0.499         7.48      19428.1              MB        0.435         6.75      15790.7 
                     Rellenos        0.760         7.60       9572.9 
    36260.000           FIRME        0.212        19.06      44810.3        D TIERRA        0.595        54.82     110535.0 
                  SUELO SEL 2        0.157        15.11      30427.1     SUELO SEL 1        0.157        15.11      30388.9 
                           SC        0.107         6.06      19434.1              MB        0.105         5.40      15796.1 
                     Rellenos        0.000         7.60       9580.5 
    36280.000           FIRME        0.317         5.29      44815.6        D TIERRA        0.870        14.64     110549.6 
                  SUELO SEL 2        0.234         3.91      30431.0     SUELO SEL 1        0.234         3.91      30392.8 
                           SC        0.162         2.69      19436.8              MB        0.155         2.60      15798.7 
    36300.000           FIRME        0.362         6.79      44822.4        D TIERRA        1.009        18.79     110568.4 
                  SUELO SEL 2        0.267         5.00      30436.0     SUELO SEL 1        0.267         5.00      30397.8 
                           SC        0.184         3.46      19440.3              MB        0.178         3.33      15802.0 
    36320.000           FIRME        1.464        18.26      44840.6        D TIERRA        4.053        50.62     110619.0 
                  SUELO SEL 2        1.074        13.40      30449.4     SUELO SEL 1        1.074        13.41      30411.2 
                           SC        0.501         6.85      19447.1              MB        0.410         5.88      15807.9 
                     Rellenos        0.553         5.53       9586.0 
    36320.000           FIRME        1.379         0.00      44840.6              SC        0.501         0.00      19447.1 
                           MB        0.410         0.00      15807.9        Rellenos        0.468         0.00       9586.0 
    36340.000           FIRME        1.454        28.34      44869.0              SC        0.543        10.45      19457.6 
                           MB        0.422         8.32      15816.2        Rellenos        0.489         9.57       9595.6 
    36360.000           FIRME        1.448        29.02      44898.0              SC        0.536        10.79      19468.4 
                           MB        0.437         8.58      15824.8        Rellenos        0.475         9.64       9605.2 
    36380.000           FIRME        1.345        27.93      44925.9              SC        0.521        10.57      19478.9 
                           MB        0.440         8.77      15833.6        Rellenos        0.384         8.59       9613.8 
    36400.000           FIRME        0.276        16.21      44942.1              SC        0.138         6.59      19485.5 
                           MB        0.138         5.78      15839.3        Rellenos        0.000         3.84       9617.6 
    36400.000           FIRME        0.276         0.00      44942.1        D TIERRA        0.703         0.00     110619.0 

                  SUELO SEL 2        0.207         0.00      30449.4     SUELO SEL 1        0.207         0.00      30411.2 
                           SC        0.138         0.00      19485.5              MB        0.138         0.00      15839.3 
    36420.000           FIRME        0.147         4.22      44946.3        D TIERRA        0.406        11.09     110630.1 
                  SUELO SEL 2        0.110         3.17      30452.6     SUELO SEL 1        0.110         3.17      30414.4 
                           SC        0.073         2.11      19487.6              MB        0.073         2.11      15841.5 
    36440.000           FIRME        0.054         2.01      44948.3        D TIERRA        0.173         5.79     110635.9 
                  SUELO SEL 2        0.041         1.51      30454.1     SUELO SEL 1        0.041         1.51      30415.9 
                           SC        0.027         1.00      19488.6              MB        0.027         1.00      15842.5 
    36460.000           FIRME        0.000         0.54      44948.9        D TIERRA        0.000         1.73     110637.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         0.41      30454.5     SUELO SEL 1        0.000         0.41      30416.3 
                           SC        0.000         0.27      19488.9              MB        0.000         0.27      15842.7 
    36480.000           FIRME        0.712         7.12      44956.0        D TIERRA        1.750        17.50     110655.1 
                  SUELO SEL 2        0.531         5.31      30459.8     SUELO SEL 1        0.531         5.31      30421.6 
                           SC        0.358         3.58      19492.5              MB        0.354         3.54      15846.3 
    36500.000           FIRME        0.833        15.45      44971.5        D TIERRA        2.030        37.80     110692.9 
                  SUELO SEL 2        0.609        11.40      30471.2     SUELO SEL 1        0.609        11.40      30433.0 
                           SC        0.427         7.85      19500.3              MB        0.405         7.59      15853.9 
    36520.000           FIRME        1.070        19.04      44990.5        D TIERRA        2.697        47.27     110740.2 
                  SUELO SEL 2        0.788        13.97      30485.2     SUELO SEL 1        0.788        13.97      30447.0 
                           SC        0.545         9.72      19510.1              MB        0.502         9.07      15862.9 
                     Rellenos        0.024         0.24       9617.9 
    36540.000           FIRME        1.477        25.48      45016.0        D TIERRA        3.691        63.88     110804.1 
                  SUELO SEL 2        1.061        18.49      30503.7     SUELO SEL 1        1.060        18.48      30465.4 
                           SC        0.598        11.43      19521.5              MB        0.491         9.93      15872.9 
                     Rellenos        0.389         4.12       9622.0 
    36560.000           FIRME        1.052        25.29      45041.3        D TIERRA        2.549        62.40     110866.5 
                  SUELO SEL 2        0.751        18.12      30521.8     SUELO SEL 1        0.751        18.12      30483.6 
                           SC        0.551        11.48      19533.0              MB        0.494         9.85      15882.7 
                     Rellenos        0.007         3.95       9626.0 
    36580.000           FIRME        1.513        25.64      45066.9        D TIERRA        3.395        59.44     110925.9 
                  SUELO SEL 2        1.072        18.22      30540.0     SUELO SEL 1        1.072        18.23      30501.8 
                           SC        0.638        11.89      19544.9              MB        0.513        10.07      15892.8 
                     Rellenos        0.362         3.68       9629.6 
    36600.000           FIRME        1.550        30.63      45097.5        D TIERRA        3.587        69.82     110995.7 
                  SUELO SEL 2        1.084        21.55      30561.6     SUELO SEL 1        1.084        21.55      30523.3 
                           SC        0.655        12.94      19557.8              MB        0.514        10.27      15903.1 
                     Rellenos        0.380         7.42       9637.1 
    36620.000           FIRME        1.523        30.72      45128.3        D TIERRA        3.584        71.72     111067.4 
                  SUELO SEL 2        1.059        21.42      30583.0     SUELO SEL 1        1.059        21.42      30544.8 
                           SC        0.660        13.16      19571.0              MB        0.514        10.28      15913.3 
                     Rellenos        0.349         7.29       9644.4 
    36640.000           FIRME        1.631        31.54      45159.8        D TIERRA        3.365        69.50     111136.9 
                  SUELO SEL 2        1.136        21.94      30604.9     SUELO SEL 1        1.135        21.94      30566.7 
                           SC        0.660        13.20      19584.2              MB        0.485         9.99      15923.3 
                     Rellenos        0.485         8.34       9652.7 
    36660.000           FIRME        2.848        44.79      45204.6        D TIERRA        6.000        93.65     111230.6 
                  SUELO SEL 2        2.052        31.87      30636.8     SUELO SEL 1        2.052        31.87      30598.6 
                           SC        1.309        19.69      19603.9              MB        1.163        16.48      15939.8 
                     Rellenos        0.376         8.62       9661.3 
    36680.000           FIRME        4.443        72.91      45277.5        D TIERRA        9.270       152.70     111383.3 
                  SUELO SEL 2        3.269        53.21      30690.0     SUELO SEL 1        3.269        53.21      30651.8 
                           SC        2.068        33.77      19637.6              MB        1.927        30.90      15970.7 
                     Rellenos        0.448         8.25       9669.6 
    39360.000           FIRME        0.958         9.58      45287.1              SC        0.505         5.05      19642.7 
                           MB        0.453         4.53      15975.2 
    39380.000           FIRME        1.115        20.73      45307.8              SC        0.666        11.72      19654.4 
                           MB        0.448         9.01      15984.2 
    39400.000           FIRME        0.993        21.08      45328.9              SC        0.551        12.18      19666.6 
                           MB        0.442         8.90      15993.1 
    39400.000           FIRME        1.724         0.00      45328.9        D TIERRA        2.427         0.00     111383.3 
                  SUELO SEL 2        1.444         0.00      30690.0     SUELO SEL 1        1.299         0.00      30651.8 
                    TERRAPLEN       10.243         0.00       1274.4              SC        0.700         0.00      19666.6 
                           MB        0.472         0.00      15993.1        Rellenos        0.552         0.00       9669.6 
    39420.000           FIRME        1.409        31.33      45360.2        D TIERRA        2.867        52.94     111436.2 
                  SUELO SEL 2        1.084        25.28      30715.3     SUELO SEL 1        1.085        23.84      30675.6 
                    TERRAPLEN        0.010       102.52       1376.9              SC        0.525        12.25      19678.8 
                           MB        0.465         9.37      16002.5        Rellenos        0.419         9.71       9679.3 
    39440.000           FIRME        1.549        29.58      45389.8        D TIERRA        2.772        56.40     111492.6 
                  SUELO SEL 2        1.086        21.70      30737.0     SUELO SEL 1        1.086        21.70      30697.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10       1377.0              SC        0.620        11.45      19690.3 
                           MB        0.466         9.31      16011.8        Rellenos        0.463         8.82       9688.1 
    39460.000           FIRME        1.535        30.84      45420.6        D TIERRA        2.448        52.20     111544.8 
                  SUELO SEL 2        1.068        21.53      30758.5     SUELO SEL 1        1.068        21.54      30718.9 
                           SC        0.630        12.51      19702.8              MB        0.479         9.45      16021.3 
                     Rellenos        0.426         8.89       9697.0 
    39480.000           FIRME        1.392        29.27      45449.9        D TIERRA        2.537        49.85     111594.7 
                  SUELO SEL 2        0.951        20.19      30778.7     SUELO SEL 1        0.951        20.18      30739.0 
                           SC        0.625        12.55      19715.3              MB        0.462         9.41      16030.7 
                     Rellenos        0.305         7.30       9704.3 
    39500.000           FIRME        1.090        24.81      45474.7        D TIERRA        2.119        46.56     111641.2 
                  SUELO SEL 2        0.750        17.01      30795.7     SUELO SEL 1        0.750        17.00      30756.1 
                           SC        0.591        12.16      19727.5              MB        0.463         9.25      16039.9 
                     Rellenos        0.036         3.40       9707.7 
    39520.000           FIRME        0.983        20.72      45495.4        D TIERRA        3.782        59.01     111700.2 
                  SUELO SEL 2        0.737        14.87      30810.6     SUELO SEL 1        0.737        14.86      30770.9 
                           SC        0.491        10.82      19738.3              MB        0.476         9.39      16049.3 
                     Rellenos        0.015         0.51       9708.2 
    39540.000           FIRME        1.084        20.67      45516.1        D TIERRA        3.172        69.54     111769.8 
                  SUELO SEL 2        0.813        15.50      30826.1     SUELO SEL 1        0.813        15.50      30786.4 
                           SC        0.529        10.20      19748.5              MB        0.470         9.46      16058.8 
                     Rellenos        0.086         1.01       9709.2 
    39560.000           FIRME        1.325        24.09      45540.2        D TIERRA        3.253        64.25     111834.0 
                  SUELO SEL 2        0.928        17.41      30843.5     SUELO SEL 1        0.928        17.41      30803.8 
                           SC        0.608        11.36      19759.9              MB        0.472         9.42      16068.2 
                     Rellenos        0.245         3.30       9712.5 
    39580.000           FIRME        1.488        28.12      45568.3        D TIERRA        2.846        60.99     111895.0 
                  SUELO SEL 2        1.046        19.74      30863.3     SUELO SEL 1        1.046        19.74      30823.6 
                           SC        0.611        12.19      19772.1              MB        0.477         9.49      16077.7 
                     Rellenos        0.400         6.44       9718.9 
    39600.000           FIRME        1.499        29.87      45598.2        D TIERRA        3.250        60.96     111956.0 
                  SUELO SEL 2        1.059        21.05      30884.3     SUELO SEL 1        1.060        21.06      30844.6 
                           SC        0.607        12.18      19784.3              MB        0.476         9.53      16087.2 
                     Rellenos        0.416         8.16       9727.1 
    39620.000           FIRME        1.472        29.72      45627.9        D TIERRA        3.131        63.81     112019.8 
                  SUELO SEL 2        1.103        21.63      30905.9     SUELO SEL 1        1.103        21.63      30866.2 
                           SC        0.737        13.44      19797.7              MB        0.735        12.10      16099.3 
                     Rellenos        0.001         4.17       9731.3 
    39640.000           FIRME        2.451        39.24      45667.1        D TIERRA        2.514        56.45     112076.2 
                  SUELO SEL 2        1.814        29.17      30935.1     SUELO SEL 1        1.814        29.17      30895.4 
                    TERRAPLEN        0.029         0.29       1377.3              SC        1.242        19.79      19817.5 
                           MB        1.177        19.12      16118.4        Rellenos        0.033         0.34       9731.6 
    39660.000           FIRME        2.743        51.94      45719.1        D TIERRA        2.812        53.26     112129.5 
                  SUELO SEL 2        2.056        38.70      30973.8     SUELO SEL 1        2.056        38.70      30934.1 
                    TERRAPLEN        0.851         8.79       1386.1              SC        1.239        24.81      19842.3 
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                           MB        1.180        23.57      16142.0        Rellenos        0.323         3.56       9735.2 
    39680.000           FIRME        2.866        56.09      45775.2        D TIERRA        1.537        43.50     112173.0 
                  SUELO SEL 2        2.120        41.76      31015.6     SUELO SEL 1        2.120        41.76      30975.9 
                    TERRAPLEN        2.769        36.20       1422.3              SC        1.283        25.22      19867.5 
                           MB        1.188        23.68      16165.7        Rellenos        0.396         7.19       9742.4 
    39700.000           FIRME        3.134        60.00      45835.2        D TIERRA        7.875        94.12     112267.1 
                  SUELO SEL 2        2.311        44.30      31059.9     SUELO SEL 1        2.311        44.31      31020.2 
                    TERRAPLEN        0.000        27.69       1450.0              SC        1.307        25.89      19893.4 
                           MB        1.192        23.80      16189.5        Rellenos        0.636        10.31       9752.7 
    39720.000           FIRME        2.996        61.30      45896.5        D TIERRA        7.004       148.79     112415.9 
                  SUELO SEL 2        2.177        44.88      31104.7     SUELO SEL 1        2.177        44.88      31065.1 
                           SC        1.328        26.35      19919.8              MB        1.200        23.92      16213.4 
                     Rellenos        0.468        11.04       9763.7 
    39740.000           FIRME        2.827        58.24      45954.7        D TIERRA        4.360       113.64     112529.5 
                  SUELO SEL 2        2.066        42.43      31147.2     SUELO SEL 1        2.066        42.43      31107.5 
                           SC        1.321        26.50      19946.2              MB        1.202        24.02      16237.4 
                     Rellenos        0.304         7.72       9771.4 
    39760.000           FIRME        3.087        59.14      46013.8        D TIERRA        6.960       113.20     112642.7 
                  SUELO SEL 2        2.269        43.35      31190.5     SUELO SEL 1        2.269        43.35      31150.8 
                           SC        1.323        26.45      19972.7              MB        1.212        24.15      16261.6 
                     Rellenos        0.552         8.55       9780.0 
    39780.000           FIRME        3.037        61.24      46075.1        D TIERRA        7.092       140.53     112783.3 
                  SUELO SEL 2        2.202        44.70      31235.2     SUELO SEL 1        2.202        44.71      31195.6 
                           SC        1.340        26.64      19999.3              MB        1.208        24.20      16285.8 
                     Rellenos        0.488        10.40       9790.4 
    39800.000           FIRME        2.915        59.51      46134.6        D TIERRA        3.853       109.46     112892.7 
                  SUELO SEL 2        2.119        43.20      31278.4     SUELO SEL 1        2.119        43.21      31238.8 
                           SC        1.340        26.80      20026.1              MB        1.210        24.18      16310.0 
                     Rellenos        0.365         8.54       9798.9 
    39820.000           FIRME        2.804        57.19      46191.8        D TIERRA        2.136        59.89     112952.6 
                  SUELO SEL 2        2.070        41.89      31320.3     SUELO SEL 1        2.070        41.88      31280.7 
                    TERRAPLEN        2.733        27.33       1477.3              SC        1.303        26.43      20052.6 
                           MB        1.209        24.19      16334.1        Rellenos        0.292         6.58       9805.5 
    39840.000           FIRME        2.601        54.05      46245.8        D TIERRA        2.351        44.86     112997.5 
                  SUELO SEL 2        1.930        40.00      31360.3     SUELO SEL 1        1.930        40.00      31320.7 
                    TERRAPLEN        2.356        50.89       1528.2              SC        1.301        26.05      20078.6 
                           MB        1.214        24.22      16358.4        Rellenos        0.086         3.78       9809.3 
    39860.000           FIRME        2.316        49.17      46295.0        D TIERRA        2.917        52.68     113050.2 
                  SUELO SEL 2        1.733        36.64      31397.0     SUELO SEL 1        1.733        36.63      31357.3 
                    TERRAPLEN        0.852        32.09       1560.3              SC        1.160        24.61      20103.2 
                           MB        1.156        23.70      16382.1        Rellenos        0.000         0.86       9810.1 
    39880.000           FIRME        2.379        46.94      46341.9        D TIERRA        4.183        71.01     113121.2 
                  SUELO SEL 2        1.742        34.75      31431.7     SUELO SEL 1        1.742        34.75      31392.0 
                    TERRAPLEN        0.000         8.52       1568.8              SC        1.217        23.77      20127.0 
                           MB        1.161        23.17      16405.2 
    39900.000           FIRME        2.197        45.76      46387.7        D TIERRA        4.109        82.92     113204.1 
                  SUELO SEL 2        1.637        33.78      31465.5     SUELO SEL 1        1.637        33.78      31425.8 
                           SC        1.106        23.23      20150.2              MB        1.089        22.50      16427.7 
                     Rellenos        0.002         0.02       9810.2 
    39920.000           FIRME        2.380        45.77      46433.5        D TIERRA        4.787        88.95     113293.0 
                  SUELO SEL 2        1.772        34.09      31499.6     SUELO SEL 1        1.772        34.09      31459.9 
                           SC        1.198        23.04      20173.3              MB        1.180        22.69      16450.4 
                     Rellenos        0.002         0.04       9810.2 
    39940.000           FIRME        2.771        51.50      46485.0        D TIERRA        6.322       111.09     113404.1 
                  SUELO SEL 2        2.052        38.24      31537.8     SUELO SEL 1        2.051        38.24      31498.1 
                           SC        1.403        26.01      20199.3              MB        1.367        25.48      16475.9 
                     Rellenos        0.000         0.02       9810.2 
    39960.000           FIRME        3.321        60.92      46545.9        D TIERRA        9.144       154.67     113558.8 
                  SUELO SEL 2        2.472        45.23      31583.0     SUELO SEL 1        2.472        45.23      31543.4 
                           SC        1.673        30.77      20230.0              MB        1.646        30.13      16506.0 
                     Rellenos        0.002         0.02       9810.2 
    39980.000           FIRME        3.331        66.52      46612.4        D TIERRA        8.735       178.79     113737.6 
                  SUELO SEL 2        2.495        49.66      31632.7     SUELO SEL 1        2.495        49.67      31593.0 
                           SC        1.668        33.41      20263.4              MB        1.663        33.09      16539.1 
                     Rellenos        0.000         0.02       9810.3 
    40000.000           FIRME        4.788        81.19      46693.6        D TIERRA        8.834       175.69     113913.3 
                  SUELO SEL 2        3.628        61.22      31693.9     SUELO SEL 1        3.629        61.24      31654.3 
                           SC        2.205        38.73      20302.2              MB        2.131        37.94      16577.1 
                     Rellenos        0.451         4.52       9814.8 
    40020.000           FIRME        4.983        97.70      46791.3        D TIERRA        4.328       131.62     114044.9 
                  SUELO SEL 2        3.743        73.70      31767.6     SUELO SEL 1        3.743        73.72      31728.0 
                    TERRAPLEN        4.134        41.34       1610.2              SC        2.331        45.36      20347.5 
                           MB        2.271        44.02      16621.1        Rellenos        0.381         8.32       9823.1 
    40040.000           FIRME        5.045       100.27      46891.6        D TIERRA        4.783        91.11     114136.0 
                  SUELO SEL 2        3.790        75.33      31843.0     SUELO SEL 1        3.789        75.32      31803.3 
                    TERRAPLEN        3.087        72.21       1682.4              SC        2.368        46.99      20394.5 
                           MB        2.307        45.78      16666.9        Rellenos        0.370         7.51       9830.6 
    40060.000           FIRME        4.954        99.99      46991.6        D TIERRA        4.486        92.70     114228.7 
                  SUELO SEL 2        3.716        75.06      31918.0     SUELO SEL 1        3.715        75.03      31878.4 
                    TERRAPLEN        2.684        57.71       1740.1              SC        2.338        47.06      20441.6 
                           MB        2.278        45.85      16712.7        Rellenos        0.338         7.09       9837.7 
    40080.000           FIRME        4.651        96.05      47087.6        D TIERRA        4.107        85.94     114314.6 
                  SUELO SEL 2        3.487        72.03      31990.1     SUELO SEL 1        3.486        72.01      31950.4 
                    TERRAPLEN        3.413        60.97       1801.0              SC        2.196        45.34      20486.9 
                           MB        2.135        44.13      16756.9        Rellenos        0.320         6.58       9844.3 
    40100.000           FIRME        4.199        88.50      47176.1        D TIERRA        2.879        69.86     114384.5 
                  SUELO SEL 2        3.149        66.36      32056.4     SUELO SEL 1        3.149        66.35      32016.7 
                    TERRAPLEN        3.941        73.54       1874.6              SC        1.967        41.63      20528.6 
                           MB        1.907        40.42      16797.3        Rellenos        0.326         6.46       9850.7 
    40120.000           FIRME        3.828        80.27      47256.4        D TIERRA        3.428        63.07     114447.6 
                  SUELO SEL 2        2.823        59.72      32116.1     SUELO SEL 1        2.823        59.72      32076.4 
                    TERRAPLEN        0.004        39.45       1914.0              SC        1.788        37.55      20566.1 
                           MB        1.676        35.83      16833.1        Rellenos        0.364         6.90       9857.6 
    40140.000           FIRME        2.342        61.70      47318.1        D TIERRA        5.558        89.86     114537.4 
                  SUELO SEL 2        1.752        45.75      32161.9     SUELO SEL 1        1.752        45.76      32122.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04       1914.1              SC        1.173        29.61      20595.7 
                           MB        1.166        28.42      16861.5        Rellenos        0.002         3.66       9861.3 
    40160.000           FIRME        2.319        46.61      47364.7        D TIERRA        6.589       121.47     114658.9 
                  SUELO SEL 2        1.732        34.85      32196.7     SUELO SEL 1        1.732        34.85      32157.0 
                           SC        1.164        23.37      20619.1              MB        1.154        23.21      16884.7 
                     Rellenos        0.001         0.03       9861.3 
    40180.000           FIRME        2.323        46.43      47411.1        D TIERRA        4.897       114.86     114773.8 
                  SUELO SEL 2        1.729        34.62      32231.3     SUELO SEL 1        1.729        34.61      32191.7 
                           SC        1.171        23.35      20642.4              MB        1.151        23.05      16907.8 
                     Rellenos        0.001         0.02       9861.3 
    40200.000           FIRME        2.891        52.15      47463.3        D TIERRA        3.724        86.21     114860.0 
                  SUELO SEL 2        2.117        38.47      32269.8     SUELO SEL 1        2.118        38.47      32230.1 
                           SC        1.329        25.01      20667.4              MB        1.214        23.65      16931.4 
                     Rellenos        0.348         3.50       9864.8 
    40220.000           FIRME        2.831        57.22      47520.5        D TIERRA        2.860        65.84     114925.8 
                  SUELO SEL 2        2.083        42.01      32311.8     SUELO SEL 1        2.083        42.01      32272.1 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02       1914.1              SC        1.295        26.24      20693.7 
                           MB        1.193        24.07      16955.5        Rellenos        0.343         6.91       9871.8 
    40240.000           FIRME        2.181        50.12      47570.6        D TIERRA        2.332        51.91     114977.7 

                  SUELO SEL 2        1.635        37.19      32349.0     SUELO SEL 1        1.636        37.19      32309.3 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02       1914.1              SC        1.091        23.86      20717.5 
                           MB        1.090        22.83      16978.3        Rellenos        0.000         3.43       9875.2 
    40260.000           FIRME        2.057        42.38      47613.0        D TIERRA        3.376        57.08     115034.8 
                  SUELO SEL 2        1.535        31.70      32380.7     SUELO SEL 1        1.536        31.72      32341.0 
                           SC        1.033        21.24      20738.8              MB        1.023        21.13      16999.5 
    40280.000           FIRME        1.853        39.10      47652.1        D TIERRA        3.290        66.66     115101.5 
                  SUELO SEL 2        1.364        28.99      32409.7     SUELO SEL 1        1.365        29.01      32370.0 
                           SC        0.943        19.76      20758.6              MB        0.910        19.33      17018.8 
    40300.000           FIRME        1.798        36.50      47688.6        D TIERRA        3.983        72.73     115174.2 
                  SUELO SEL 2        1.330        26.94      32436.6     SUELO SEL 1        1.330        26.95      32397.0 
                           SC        0.910        18.54      20777.1              MB        0.887        17.97      17036.8 
    40320.000           FIRME        1.714        35.11      47723.7        D TIERRA        4.156        81.38     115255.6 
                  SUELO SEL 2        1.257        25.87      32462.5     SUELO SEL 1        1.257        25.87      32422.9 
                           SC        0.875        17.85      20794.9              MB        0.838        17.25      17054.0 
    40340.000           FIRME        1.698        34.11      47757.8        D TIERRA        4.067        82.22     115337.8 
                  SUELO SEL 2        1.228        24.86      32487.4     SUELO SEL 1        1.228        24.86      32447.7 
                           SC        0.879        17.54      20812.5              MB        0.800        16.38      17070.4 
                     Rellenos        0.019         0.20       9875.4 
    40360.000           FIRME        1.592        32.89      47790.7        D TIERRA        4.060        81.26     115419.1 
                  SUELO SEL 2        1.147        23.75      32511.1     SUELO SEL 1        1.147        23.75      32471.5 
                           SC        0.774        16.53      20829.0              MB        0.653        14.53      17084.9 
                     Rellenos        0.165         1.84       9877.2 
    40380.000           FIRME        1.447        30.38      47821.1        D TIERRA        3.298        73.57     115492.6 
                  SUELO SEL 2        0.939        20.86      32532.0     SUELO SEL 1        0.939        20.86      32492.3 
                           SC        0.760        15.34      20844.3              MB        0.510        11.63      17096.6 
                     Rellenos        0.176         3.41       9880.6 
    40400.000           FIRME        1.459        29.06      47850.2        D TIERRA        3.428        67.26     115559.9 
                  SUELO SEL 2        0.903        18.42      32550.4     SUELO SEL 1        0.903        18.42      32510.8 
                           SC        0.667        14.27      20858.6              MB        0.403         9.13      17105.7 
                     Rellenos        0.389         5.66       9886.3 
    40420.000           FIRME        1.381        28.41      47878.6        D TIERRA        2.982        64.10     115624.0 
                  SUELO SEL 2        0.813        17.16      32567.6     SUELO SEL 1        0.813        17.16      32527.9 
                           SC        0.651        13.18      20871.8              MB        0.349         7.52      17113.2 
                     Rellenos        0.381         7.70       9894.0 
    40440.000           FIRME        1.431        28.12      47906.7        D TIERRA        3.031        60.13     115684.1 
                  SUELO SEL 2        0.811        16.24      32583.8     SUELO SEL 1        0.812        16.25      32544.2 
                           SC        0.686        13.37      20885.2              MB        0.343         6.93      17120.2 
                     Rellenos        0.401         7.82       9901.8 
    40460.000           FIRME        1.488        29.19      47935.9        D TIERRA        0.522        35.53     115719.7 
                  SUELO SEL 2        0.843        16.55      32600.4     SUELO SEL 1        0.843        16.55      32560.7 
                           SC        0.729        14.15      20899.3              MB        0.351         6.94      17127.1 
                     Rellenos        0.408         8.09       9909.9 
    40480.000           FIRME        1.055        25.43      47961.3        D TIERRA        2.195        27.17     115746.8 
                  SUELO SEL 2        0.597        14.40      32614.8     SUELO SEL 1        0.598        14.41      32575.1 
                           SC        0.661        13.91      20913.2              MB        0.350         7.01      17134.1 
                     Rellenos        0.044         4.52       9914.4 
    40500.000           FIRME        1.054        21.09      47982.4        D TIERRA        2.549        47.44     115794.3 
                  SUELO SEL 2        0.602        11.99      32626.7     SUELO SEL 1        0.601        11.99      32587.1 
                           SC        0.656        13.18      20926.4              MB        0.366         7.16      17141.3 
                     Rellenos        0.032         0.76       9915.2 
    40520.000           FIRME        1.562        26.15      48008.6        D TIERRA        4.010        65.60     115859.9 
                  SUELO SEL 2        0.894        14.96      32641.7     SUELO SEL 1        0.894        14.96      32602.1 
                           SC        0.717        13.73      20940.1              MB        0.372         7.38      17148.6 
                     Rellenos        0.473         5.04       9920.2 
    40540.000           FIRME        2.219        37.81      48046.4        D TIERRA        6.169       101.79     115961.6 
                  SUELO SEL 2        1.300        21.94      32663.6     SUELO SEL 1        1.300        21.94      32624.0 
                           SC        0.747        14.64      20954.8              MB        0.377         7.49      17156.1 
                     Rellenos        1.096        15.68       9935.9 
    40560.000           FIRME        1.523        37.43      48083.8        D TIERRA        3.056        92.25     116053.9 
                  SUELO SEL 2        0.858        21.58      32685.2     SUELO SEL 1        0.858        21.57      32645.6 
                           SC        0.780        15.27      20970.0              MB        0.389         7.65      17163.8 
                     Rellenos        0.355        14.51       9950.4 
    40580.000           FIRME        3.854        53.77      48137.6        D TIERRA       10.097       131.53     116185.4 
                  SUELO SEL 2        2.495        33.53      32718.8     SUELO SEL 1        2.495        33.53      32679.1 
                           SC        1.581        23.60      20993.7              MB        1.174        15.63      17179.4 
                     Rellenos        1.099        14.54       9964.9 
    40600.000           FIRME        0.000        38.54      48176.1        D TIERRA        0.000       100.97     116286.4 
                  SUELO SEL 2        0.000        24.95      32743.7     SUELO SEL 1        0.000        24.95      32704.1 
                           SC        0.000        15.81      21009.5              MB        0.000        11.74      17191.1 
                     Rellenos        0.000        10.99       9975.9 
    40620.000           FIRME        0.152         1.52      48177.6        D TIERRA        0.371         3.71     116290.1 
                  SUELO SEL 2        0.112         1.12      32744.8     SUELO SEL 1        0.112         1.12      32705.2 
                           SC        0.077         0.77      21010.2              MB        0.075         0.75      17191.9 
    40640.000           FIRME        0.683         8.36      48186.0        D TIERRA        1.491        18.61     116308.7 
                  SUELO SEL 2        0.469         5.81      32750.6     SUELO SEL 1        0.469         5.82      32711.0 
                           SC        0.371         4.48      21014.7              MB        0.313         3.88      17195.8 
    40660.000           FIRME        2.043        27.26      48213.3        D TIERRA        4.126        56.17     116364.9 
                  SUELO SEL 2        1.209        16.79      32767.4     SUELO SEL 1        1.209        16.78      32727.8 
                           SC        0.991        13.62      21028.3              MB        0.583         8.96      17204.7 
                     Rellenos        0.468         4.68       9980.6 
    40680.000           FIRME        1.400        34.43      48247.7        D TIERRA        3.096        72.22     116437.1 
                  SUELO SEL 2        0.871        20.80      32788.2     SUELO SEL 1        0.871        20.80      32748.6 
                           SC        0.820        18.11      21046.4              MB        0.578        11.61      17216.3 
                     Rellenos        0.002         4.71       9985.3 
    40700.000           FIRME        2.205        36.05      48283.7        D TIERRA        2.335        54.30     116491.4 
                  SUELO SEL 2        1.531        24.01      32812.2     SUELO SEL 1        1.506        23.77      32772.4 
                           SC        1.028        18.48      21064.9              MB        0.622        12.00      17228.3 
                     Rellenos        0.554         5.57       9990.9 
    40720.000           FIRME        2.297        45.02      48328.7        D TIERRA        4.502        68.37     116559.8 
                  SUELO SEL 2        1.402        29.33      32841.6     SUELO SEL 1        1.403        29.08      32801.4 
                           SC        1.091        21.19      21086.1              MB        0.683        13.06      17241.4 
                     Rellenos        0.523        10.77      10001.7 
    40740.000           FIRME        2.709        50.06      48378.8        D TIERRA        4.756        92.58     116652.4 
                  SUELO SEL 2        1.757        31.59      32873.2     SUELO SEL 1        1.757        31.60      32833.0 
                           SC        1.249        23.40      21109.5              MB        0.841        15.24      17256.6 
                     Rellenos        0.619        11.42      10013.1 
    40760.000           FIRME        3.131        58.41      48437.2        D TIERRA        4.725        94.80     116747.2 
                  SUELO SEL 2        2.280        40.37      32913.5     SUELO SEL 1        2.190        39.47      32872.5 
                           SC        1.448        26.97      21136.5              MB        1.040        18.81      17275.5 
                     Rellenos        0.642        12.62      10025.7 
    40780.000           FIRME        3.333        64.64      48501.9        D TIERRA        5.662       103.87     116851.0 
                  SUELO SEL 2        2.242        45.22      32958.8     SUELO SEL 1        2.242        44.31      32916.8 
                           SC        1.546        29.95      21166.4              MB        1.181        22.21      17297.7 
                     Rellenos        0.606        12.49      10038.2 
    40800.000           FIRME        3.412        67.45      48569.3        D TIERRA        4.775       104.38     116955.4 
                  SUELO SEL 2        2.409        46.51      33005.3     SUELO SEL 1        2.408        46.49      32963.3 
                           SC        1.567        31.13      21197.6              MB        1.232        24.13      17321.8 
                     Rellenos        0.613        12.19      10050.4 
    40820.000           FIRME        3.961        73.72      48643.0        D TIERRA       92.356       971.31     117926.7 
                  SUELO SEL 2        2.580        49.89      33055.1     SUELO SEL 1        2.580        49.88      33013.2 
                           SC        1.638        32.05      21229.6              MB        1.229        24.62      17346.4 
                     Rellenos        1.093        17.06      10067.4 
    40840.000           FIRME        3.311        72.72      48715.7        D TIERRA        6.812       991.68     118918.4 
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                  SUELO SEL 2        2.169        47.49      33102.6     SUELO SEL 1        2.169        47.49      33060.7 
                           SC        1.618        32.56      21262.2              MB        1.210        24.40      17370.8 
                     Rellenos        0.483        15.76      10083.2 
    40860.000           FIRME        3.708        70.19      48785.9        D TIERRA        9.318       161.30     119079.7 
                  SUELO SEL 2        2.531        47.00      33149.6     SUELO SEL 1        2.531        47.00      33107.7 
                           SC        1.494        31.12      21293.3              MB        1.199        24.09      17394.9 
                     Rellenos        1.014        14.98      10098.2 
    40880.000           FIRME        3.111        68.19      48854.1        D TIERRA        7.013       163.31     119243.0 
                  SUELO SEL 2        2.079        46.10      33195.7     SUELO SEL 1        2.079        46.11      33153.8 
                           SC        1.528        30.22      21323.5              MB        1.188        23.87      17418.8 
                     Rellenos        0.395        14.09      10112.3 
    40900.000           FIRME        3.731        68.42      48922.5        D TIERRA       14.402       214.15     119457.1 
                  SUELO SEL 2        2.515        45.93      33241.7     SUELO SEL 1        2.514        45.93      33199.7 
                           SC        1.507        30.35      21353.9              MB        1.188        23.76      17442.5 
                     Rellenos        1.036        14.31      10126.6 
    40920.000           FIRME        3.692        74.24      48996.8        D TIERRA       22.902       373.04     119830.2 
                  SUELO SEL 2        2.550        50.64      33292.3     SUELO SEL 1        2.551        50.65      33250.4 
                           SC        1.486        29.93      21383.8              MB        1.212        24.00      17466.5 
                     Rellenos        0.995        20.31      10146.9 
    40940.000           FIRME        3.800        74.92      49071.7        D TIERRA       21.216       441.17     120271.4 
                  SUELO SEL 2        2.551        51.00      33343.3     SUELO SEL 1        2.551        51.02      33301.4 
                           SC        1.544        30.30      21414.1              MB        1.211        24.22      17490.8 
                     Rellenos        1.045        20.40      10167.3 
    40960.000           FIRME        3.722        75.21      49146.9        D TIERRA       17.915       391.30     120662.7 
                  SUELO SEL 2        2.532        50.83      33394.1     SUELO SEL 1        2.533        50.84      33352.2 
                           SC        1.502        30.46      21444.6              MB        1.199        24.10      17514.8 
                     Rellenos        1.020        20.66      10188.0 
    40980.000           FIRME        2.564        62.85      49209.8        D TIERRA        8.756       266.70     120929.4 
                  SUELO SEL 2        1.831        43.63      33437.8     SUELO SEL 1        1.831        43.64      33395.9 
                           SC        1.344        28.46      21473.0              MB        1.185        23.84      17538.7 
                     Rellenos        0.034        10.55      10198.5 
    41000.000           FIRME        2.088        46.51      49256.3        D TIERRA        5.533       142.89     121072.2 
                  SUELO SEL 2        1.523        33.54      33471.3     SUELO SEL 1        1.523        33.54      33429.4 
                           SC        1.073        24.17      21497.2              MB        1.015        22.00      17560.7 
                     Rellenos        0.000         0.34      10198.8 
    41020.000           FIRME        1.623        37.10      49293.4        D TIERRA        3.952        94.85     121167.1 
                  SUELO SEL 2        1.211        27.34      33498.7     SUELO SEL 1        1.211        27.34      33456.8 
                           SC        0.815        18.87      21516.1              MB        0.808        18.23      17578.9 
    41040.000           FIRME        1.441        30.63      49324.0        D TIERRA        3.662        76.14     121243.2 
                  SUELO SEL 2        1.080        22.91      33521.6     SUELO SEL 1        1.080        22.92      33479.7 
                           SC        0.720        15.35      21531.4              MB        0.720        15.27      17594.2 
                     Rellenos        0.001         0.01      10198.9 
    41060.000           FIRME        1.385        28.25      49352.3        D TIERRA        3.445        71.07     121314.3 
                  SUELO SEL 2        1.038        21.18      33542.8     SUELO SEL 1        1.038        21.19      33500.9 
                           SC        0.692        14.12      21545.5              MB        0.693        14.12      17608.3 
                     Rellenos        0.000         0.01      10198.9 
    41080.000           FIRME        2.682        40.67      49392.9        D TIERRA        6.328        97.73     121412.0 
                  SUELO SEL 2        1.957        29.95      33572.7     SUELO SEL 1        1.957        29.95      33530.8 
                           SC        1.242        19.35      21564.9              MB        1.121        18.14      17626.4 
                     Rellenos        0.319         3.19      10202.1 
    41100.000           FIRME        3.370        60.53      49453.5        D TIERRA        9.427       157.55     121569.6 
                  SUELO SEL 2        2.552        45.09      33617.8     SUELO SEL 1        2.552        45.09      33575.9 
                           SC        1.322        25.65      21590.5              MB        1.212        23.33      17649.8 
                     Rellenos        0.836        11.55      10213.6 
    41120.000           FIRME        3.381        67.52      49521.0        D TIERRA       10.059       194.86     121764.5 
                  SUELO SEL 2        2.625        51.77      33669.6     SUELO SEL 1        2.626        51.78      33627.7 
                           SC        1.331        26.54      21617.1              MB        1.262        24.73      17674.5 
                     Rellenos        0.788        16.24      10229.8 
    41140.000           FIRME        3.014        63.95      49584.9        D TIERRA        6.624       166.83     121931.3 
                  SUELO SEL 2        2.267        48.92      33718.5     SUELO SEL 1        2.268        48.93      33676.6 
                           SC        1.348        26.79      21643.9              MB        1.287        25.49      17700.0 
                     Rellenos        0.379        11.67      10241.5 
    41160.000           FIRME        3.019        60.33      49645.3        D TIERRA        6.357       129.81     122061.1 
                  SUELO SEL 2        2.273        45.40      33763.9     SUELO SEL 1        2.274        45.41      33722.0 
                           SC        1.347        26.95      21670.8              MB        1.286        25.74      17725.7 
                     Rellenos        0.385         7.64      10249.2 
    41180.000           FIRME        2.805        58.24      49703.5        D TIERRA        5.229       115.86     122177.0 
                  SUELO SEL 2        2.155        44.28      33808.2     SUELO SEL 1        2.156        44.29      33766.3 
                           SC        1.214        25.61      21696.4              MB        1.153        24.40      17750.1 
                     Rellenos        0.438         8.23      10257.4 
    41200.000           FIRME        2.517        53.21      49756.7        D TIERRA        4.639        98.68     122275.6 
                  SUELO SEL 2        1.954        41.09      33849.3     SUELO SEL 1        1.954        41.10      33807.4 
                           SC        1.067        22.80      21719.2              MB        1.007        21.60      17771.7 
                     Rellenos        0.443         8.81      10266.2 
    41220.000           FIRME        2.191        47.07      49803.8        D TIERRA        2.322        69.61     122345.2 
                  SUELO SEL 2        1.939        38.94      33888.2     SUELO SEL 1        1.813        37.68      33845.1 
                           SC        0.901        19.68      21738.9              MB        0.842        18.49      17790.2 
                     Rellenos        0.447         8.91      10275.1 
    41240.000           FIRME        1.924        41.14      49844.9        D TIERRA        3.094        54.16     122399.4 
                  SUELO SEL 2        1.615        35.54      33923.7     SUELO SEL 1        1.596        34.09      33879.2 
                           SC        0.768        16.69      21755.6              MB        0.708        15.50      17805.7 
                     Rellenos        0.448         8.95      10284.0 
    41260.000           FIRME        1.707        36.31      49881.2        D TIERRA        3.475        65.69     122465.1 
                  SUELO SEL 2        1.335        29.50      33953.2     SUELO SEL 1        1.335        29.31      33908.5 
                           SC        0.664        14.31      21769.9              MB        0.604        13.12      17818.9 
                     Rellenos        0.440         8.87      10292.9 
    41280.000           FIRME        1.540        32.48      49913.7        D TIERRA        3.235        67.10     122532.2 
                  SUELO SEL 2        1.190        25.25      33978.5     SUELO SEL 1        1.190        25.25      33933.7 
                           SC        0.586        12.50      21782.4              MB        0.527        11.31      17830.2 
                     Rellenos        0.427         8.66      10301.6 
    41300.000           FIRME        1.617        31.57      49945.3        D TIERRA        3.565        67.99     122600.2 
                  SUELO SEL 2        1.233        24.23      34002.7     SUELO SEL 1        1.233        24.23      33958.0 
                           SC        0.633        12.20      21794.6              MB        0.574        11.01      17841.2 
                     Rellenos        0.409         8.36      10309.9 
    41320.000           FIRME        1.776        33.94      49979.2        D TIERRA        4.056        76.21     122676.4 
                  SUELO SEL 2        1.341        25.74      34028.5     SUELO SEL 1        1.341        25.74      33983.7 
                           SC        0.725        13.59      21808.2              MB        0.666        12.41      17853.6 
                     Rellenos        0.385         7.94      10317.9 
    41340.000           FIRME        2.372        41.48      50020.7        D TIERRA       11.197       152.53     122828.9 
                  SUELO SEL 2        1.863        32.04      34060.5     SUELO SEL 1        1.862        32.03      34015.8 
                           SC        0.815        15.40      21823.6              MB        0.755        14.21      17867.8 
                     Rellenos        0.802        11.87      10329.8 
    41360.000           FIRME        2.110        44.82      50065.5        D TIERRA        4.777       159.74     122988.7 
                  SUELO SEL 2        1.585        34.48      34095.0     SUELO SEL 1        1.586        34.48      34050.2 
                           SC        0.905        17.20      21840.8              MB        0.846        16.01      17883.8 
                     Rellenos        0.359        11.61      10341.4 
    41380.000           FIRME        2.073        41.83      50107.3        D TIERRA        4.967        97.44     123086.1 
                  SUELO SEL 2        1.555        31.40      34126.4     SUELO SEL 1        1.555        31.41      34081.6 
                           SC        0.981        18.86      21859.7              MB        0.920        17.67      17901.5 
                     Rellenos        0.172         5.31      10346.7 
    41400.000           FIRME        2.879        49.52      50156.9        D TIERRA       14.145       191.12     123277.2 
                  SUELO SEL 2        2.245        38.00      34164.4     SUELO SEL 1        2.244        37.99      34119.6 
                           SC        1.069        20.50      21880.2              MB        1.009        19.30      17920.8 
                     Rellenos        0.801         9.73      10356.4 

    41420.000           FIRME        2.401        52.80      50209.7        D TIERRA        5.791       199.36     123476.6 
                  SUELO SEL 2        1.800        40.45      34204.8     SUELO SEL 1        1.800        40.44      34160.1 
                           SC        1.161        22.30      21902.5              MB        1.100        21.09      17941.9 
                     Rellenos        0.140         9.41      10365.8 
    41440.000           FIRME        3.320        57.21      50266.9        D TIERRA       10.132       159.23     123635.8 
                  SUELO SEL 2        2.579        43.79      34248.6     SUELO SEL 1        2.579        43.79      34203.9 
                           SC        1.291        24.52      21927.0              MB        1.232        23.32      17965.2 
                     Rellenos        0.797         9.37      10375.2 
    41460.000           FIRME        3.378        66.98      50333.9        D TIERRA       14.424       245.56     123881.4 
                  SUELO SEL 2        2.601        51.79      34300.4     SUELO SEL 1        2.601        51.80      34255.7 
                           SC        1.307        25.98      21953.0              MB        1.248        24.80      17990.0 
                     Rellenos        0.824        16.20      10391.4 
    41480.000           FIRME        3.366        67.44      50401.3        D TIERRA       13.748       281.71     124163.1 
                  SUELO SEL 2        2.600        52.01      34352.4     SUELO SEL 1        2.601        52.02      34307.7 
                           SC        1.306        26.12      21979.1              MB        1.247        24.95      18014.9 
                     Rellenos        0.813        16.36      10407.7 
    41500.000           FIRME        3.366        67.32      50468.6        D TIERRA        9.998       237.46     124400.5 
                  SUELO SEL 2        2.597        51.97      34404.4     SUELO SEL 1        2.597        51.98      34359.7 
                           SC        1.304        26.10      22005.2              MB        1.246        24.93      18039.9 
                     Rellenos        0.817        16.30      10424.0 
    41520.000           FIRME        3.402        67.68      50536.3        D TIERRA       14.523       245.21     124645.7 
                  SUELO SEL 2        2.625        52.22      34456.6     SUELO SEL 1        2.624        52.21      34411.9 
                           SC        1.323        26.27      22031.4              MB        1.263        25.09      18065.0 
                     Rellenos        0.817        16.34      10440.4 
    41540.000           FIRME        3.438        68.40      50604.7        D TIERRA       13.080       276.03     124921.8 
                  SUELO SEL 2        2.647        52.72      34509.3     SUELO SEL 1        2.647        52.71      34464.6 
                           SC        1.338        26.61      22058.1              MB        1.278        25.41      18090.4 
                     Rellenos        0.821        16.38      10456.8 
    41560.000           FIRME        3.464        69.02      50673.7        D TIERRA       20.476       335.56     125257.3 
                  SUELO SEL 2        2.659        53.06      34562.4     SUELO SEL 1        2.660        53.06      34517.6 
                           SC        1.346        26.84      22084.9              MB        1.287        25.65      18116.0 
                     Rellenos        0.831        16.52      10473.3 
    41580.000           FIRME        3.464        69.28      50743.0        D TIERRA       28.220       486.96     125744.3 
                  SUELO SEL 2        2.666        53.24      34615.6     SUELO SEL 1        2.665        53.25      34570.9 
                           SC        1.351        26.97      22111.9              MB        1.291        25.78      18141.8 
                     Rellenos        0.821        16.53      10489.8 
    41600.000           FIRME        3.429        68.93      50811.9        D TIERRA       32.957       611.77     126356.1 
                  SUELO SEL 2        2.652        53.17      34668.8     SUELO SEL 1        2.652        53.17      34624.1 
                           SC        1.342        26.93      22138.8              MB        1.281        25.71      18167.5 
                     Rellenos        0.807        16.28      10506.1 
    41620.000           FIRME        3.457        68.86      50880.8        D TIERRA       36.813       697.70     127053.8 
                  SUELO SEL 2        2.670        53.22      34722.0     SUELO SEL 1        2.671        53.22      34677.3 
                           SC        1.353        26.95      22165.7              MB        1.294        25.75      18193.3 
                     Rellenos        0.810        16.17      10522.3 
    41640.000           FIRME        3.435        68.92      50949.7        D TIERRA       39.919       767.32     127821.1 
                  SUELO SEL 2        2.654        53.24      34775.3     SUELO SEL 1        2.654        53.25      34730.5 
                           SC        1.343        26.96      22192.7              MB        1.283        25.77      18219.0 
                     Rellenos        0.810        16.20      10538.5 
    41660.000           FIRME        3.402        68.37      51018.1        D TIERRA       38.474       783.93     128605.0 
                  SUELO SEL 2        2.640        52.94      34828.2     SUELO SEL 1        2.640        52.94      34783.5 
                           SC        1.333        26.76      22219.4              MB        1.273        25.56      18244.6 
                     Rellenos        0.796        16.06      10554.5 
    41680.000           FIRME        3.414        68.16      51086.2        D TIERRA       37.604       760.78     129365.8 
                  SUELO SEL 2        2.648        52.88      34881.1     SUELO SEL 1        2.648        52.89      34836.4 
                           SC        1.337        26.70      22246.2              MB        1.279        25.52      18270.1 
                     Rellenos        0.798        15.94      10570.5 
    41700.000           FIRME        3.369        67.83      51154.1        D TIERRA       39.306       769.10     130134.9 
                  SUELO SEL 2        2.599        52.47      34933.6     SUELO SEL 1        2.600        52.48      34888.8 
                           SC        1.306        26.43      22272.6              MB        1.247        25.26      18295.4 
                     Rellenos        0.817        16.15      10586.6 
    41720.000           FIRME        3.351        67.19      51221.3        D TIERRA       42.649       819.55     130954.5 
                  SUELO SEL 2        2.588        51.87      34985.4     SUELO SEL 1        2.588        51.87      34940.7 
                           SC        1.299        26.04      22298.6              MB        1.239        24.86      18320.2 
                     Rellenos        0.813        16.30      10602.9 
    41740.000           FIRME        3.351        67.02      51288.3        D TIERRA       27.927       705.76     131660.2 
                  SUELO SEL 2        2.609        51.98      35037.4     SUELO SEL 1        2.609        51.96      34992.7 
                           SC        1.312        26.11      22324.7              MB        1.252        24.91      18345.1 
                     Rellenos        0.788        16.01      10618.9 
    41760.000           FIRME        3.344        66.95      51355.2        D TIERRA       16.121       440.48     132100.7 
                  SUELO SEL 2        2.601        52.11      35089.5     SUELO SEL 1        2.602        52.10      35044.8 
                           SC        1.307        26.19      22350.9              MB        1.248        24.99      18370.1 
                     Rellenos        0.789        15.77      10634.7 
    41780.000           FIRME        3.324        66.68      51421.9        D TIERRA       10.976       270.98     132371.7 
                  SUELO SEL 2        2.599        52.00      35141.5     SUELO SEL 1        2.597        51.99      35096.8 
                           SC        1.304        26.11      22377.0              MB        1.244        24.92      18395.0 
                     Rellenos        0.776        15.66      10650.3 
    41800.000           FIRME        2.998        63.22      51485.1        D TIERRA        5.260       162.36     132534.0 
                  SUELO SEL 2        2.557        51.56      35193.1     SUELO SEL 1        2.413        50.10      35146.9 
                    TERRAPLEN        2.402        24.02       1938.1              SC        1.306        26.10      22403.1 
                           MB        1.243        24.88      18419.9        Rellenos        0.448        12.24      10662.6 
    41820.000           FIRME        3.376        63.74      51548.9        D TIERRA       11.686       169.46     132703.5 
                  SUELO SEL 2        2.577        51.34      35244.4     SUELO SEL 1        2.577        49.90      35196.8 
                    TERRAPLEN        0.000        24.02       1962.1              SC        1.326        26.33      22429.5 
                           MB        1.229        24.72      18444.6        Rellenos        0.822        12.70      10675.3 
    41840.000           FIRME        3.103        64.79      51613.7        D TIERRA        6.900       185.87     132889.4 
                  SUELO SEL 2        2.242        48.20      35292.6     SUELO SEL 1        2.242        48.20      35245.0 
                           SC        1.397        27.24      22456.7              MB        1.231        24.60      18469.2 
                     Rellenos        0.475        12.96      10688.3 
    41860.000           FIRME        3.186        62.89      51676.6        D TIERRA        7.197       140.98     133030.3 
                  SUELO SEL 2        2.391        46.33      35339.0     SUELO SEL 1        2.388        46.31      35291.3 
                           SC        1.423        28.20      22484.9              MB        1.239        24.70      18493.9 
                     Rellenos        0.524         9.99      10698.2 
    41880.000           FIRME        3.185        63.71      51740.3        D TIERRA        6.369       135.66     133166.0 
                  SUELO SEL 2        2.515        49.06      35388.0     SUELO SEL 1        2.436        48.25      35339.5 
                           SC        1.422        28.45      22513.3              MB        1.237        24.76      18518.7 
                     Rellenos        0.526        10.50      10708.7 
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    41900.000           FIRME        3.086        62.71      51803.0        D TIERRA        7.344       137.13     133303.1 
                  SUELO SEL 2        2.366        48.81      35436.8     SUELO SEL 1        2.366        48.02      35387.6 
                           SC        1.360        27.82      22541.2              MB        1.237        24.73      18543.4 
                     Rellenos        0.490        10.16      10718.9 
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    41920.000           FIRME        3.097        61.83      51864.8        D TIERRA        7.267       146.10     133449.2 
                  SUELO SEL 2        2.379        47.45      35484.3     SUELO SEL 1        2.378        47.43      35435.0 
                           SC        1.366        27.26      22568.4              MB        1.240        24.76      18568.2 
                     Rellenos        0.491         9.81      10728.7 
    41940.000           FIRME        3.128        62.25      51927.1        D TIERRA        6.504       137.70     133586.9 
                  SUELO SEL 2        2.305        46.84      35531.1     SUELO SEL 1        2.304        46.82      35481.8 
                           SC        1.392        27.58      22596.0              MB        1.229        24.69      18592.9 
                     Rellenos        0.507         9.98      10738.7 
    41960.000           FIRME        3.126        62.53      51989.6        D TIERRA        6.656       131.60     133718.5 
                  SUELO SEL 2        2.245        45.50      35576.6     SUELO SEL 1        2.245        45.49      35527.3 
                           SC        1.414        28.05      22624.0              MB        1.231        24.60      18617.5 
                     Rellenos        0.482         9.89      10748.6 
    41980.000           FIRME        3.443        65.68      52055.3        D TIERRA       11.452       181.08     133899.6 
                  SUELO SEL 2        2.580        48.26      35624.9     SUELO SEL 1        2.580        48.25      35575.5 
                           SC        1.359        27.73      22651.8              MB        1.231        24.62      18642.1 
                     Rellenos        0.852        13.34      10761.9 
    42000.000           FIRME        3.479        69.21      52124.5        D TIERRA       15.662       271.14     134170.7 
                  SUELO SEL 2        2.567        51.48      35676.3     SUELO SEL 1        2.567        51.47      35627.0 
                           SC        1.377        27.36      22679.1              MB        1.223        24.55      18666.6 
                     Rellenos        0.879        17.31      10779.2 
    42020.000           FIRME        3.443        69.21      52193.7        D TIERRA       27.071       427.33     134598.1 
                  SUELO SEL 2        2.565        51.32      35727.7     SUELO SEL 1        2.565        51.33      35678.3 
                           SC        1.359        27.36      22706.5              MB        1.222        24.45      18691.1 
                     Rellenos        0.862        17.41      10796.6 
    42040.000           FIRME        3.367        68.10      52261.8        D TIERRA       31.430       585.01     135183.1 
                  SUELO SEL 2        2.573        51.38      35779.0     SUELO SEL 1        2.574        51.39      35729.7 
                           SC        1.321        26.81      22733.3              MB        1.226        24.48      18715.6 
                     Rellenos        0.819        16.81      10813.5 
    42060.000           FIRME        3.391        67.58      52329.4        D TIERRA       34.956       663.86     135847.0 
                  SUELO SEL 2        2.574        51.47      35830.5     SUELO SEL 1        2.573        51.46      35781.2 
                           SC        1.333        26.54      22759.8              MB        1.226        24.52      18740.1 
                     Rellenos        0.832        16.51      10830.0 
    42080.000           FIRME        2.537        59.28      52388.7        D TIERRA        6.106       410.62     136257.6 
                  SUELO SEL 2        1.852        44.26      35874.8     SUELO SEL 1        1.852        44.25      35825.5 
                           SC        1.302        26.35      22786.2              MB        1.223        24.49      18764.6 
                     Rellenos        0.012         8.44      10838.4 
    42100.000           FIRME        2.507        50.44      52439.1        D TIERRA        6.075       121.81     136379.4 
                  SUELO SEL 2        1.838        36.90      35911.7     SUELO SEL 1        1.838        36.90      35862.4 
                           SC        1.281        25.83      22812.0              MB        1.220        24.44      18789.0 
                     Rellenos        0.006         0.18      10838.6 
    42120.000           FIRME        2.769        52.77      52491.9        D TIERRA        6.359       124.35     136503.7 
                  SUELO SEL 2        1.985        38.23      35949.9     SUELO SEL 1        1.985        38.23      35900.6 
                           SC        1.408        26.89      22838.9              MB        1.225        24.45      18813.5 
                     Rellenos        0.137         1.43      10840.0 
    42140.000           FIRME        2.810        55.80      52547.7        D TIERRA        6.295       126.54     136630.3 
                  SUELO SEL 2        1.995        39.79      35989.7     SUELO SEL 1        1.995        39.80      35940.4 
                           SC        1.426        28.34      22867.2              MB        1.219        24.44      18837.9 
                     Rellenos        0.165         3.02      10843.0 
    42160.000           FIRME        2.569        53.79      52601.4        D TIERRA        5.933       122.28     136752.5 
                  SUELO SEL 2        1.862        38.57      36028.3     SUELO SEL 1        1.862        38.57      35979.0 
                           SC        1.328        27.54      22894.8              MB        1.205        24.24      18862.1 
                     Rellenos        0.036         2.01      10845.0 
    42180.000           FIRME        3.448        60.17      52661.6        D TIERRA       30.869       368.02     137120.6 
                  SUELO SEL 2        2.534        43.96      36072.2     SUELO SEL 1        2.534        43.96      36022.9 
                           SC        1.361        26.89      22921.7              MB        1.201        24.06      18886.2 
                     Rellenos        0.886         9.22      10854.3 
    42200.000           FIRME        2.685        61.33      52722.9        D TIERRA        6.135       370.04     137490.6 
                  SUELO SEL 2        1.927        44.61      36116.8     SUELO SEL 1        1.928        44.62      36067.5 
                           SC        1.387        27.48      22949.2              MB        1.210        24.11      18910.3 
                     Rellenos        0.088         9.74      10864.0 
    42220.000           FIRME        3.419        61.03      52784.0        D TIERRA       32.949       390.84     137881.4 
                  SUELO SEL 2        2.539        44.66      36161.5     SUELO SEL 1        2.539        44.67      36112.2 
                           SC        1.346        27.33      22976.5              MB        1.204        24.14      18934.5 
                     Rellenos        0.868         9.56      10873.6 
    42240.000           FIRME        3.349        67.67      52851.6        D TIERRA       40.677       736.25     138617.7 
                  SUELO SEL 2        2.524        50.63      36212.1     SUELO SEL 1        2.523        50.63      36162.8 
                           SC        1.312        26.58      23003.1              MB        1.192        23.96      18958.4 
                     Rellenos        0.845        17.13      10890.7 
    42260.000           FIRME        3.229        65.78      52917.4        D TIERRA       54.592       952.69     139570.4 
                  SUELO SEL 2        2.525        50.48      36262.6     SUELO SEL 1        2.524        50.47      36213.3 
                           SC        1.254        25.66      23028.7              MB        1.196        23.88      18982.3 
                     Rellenos        0.779        16.24      10906.9 
    42280.000           FIRME        3.221        64.50      52981.9        D TIERRA       52.808      1074.01     140644.4 
                  SUELO SEL 2        2.520        50.44      36313.1     SUELO SEL 1        2.520        50.44      36263.7 
                           SC        1.252        25.06      23053.8              MB        1.192        23.88      19006.2 
                     Rellenos        0.777        15.56      10922.5 
    42300.000           FIRME        3.370        65.91      53047.8        D TIERRA       39.829       926.37     141570.8 
                  SUELO SEL 2        2.527        50.46      36363.5     SUELO SEL 1        2.528        50.48      36314.2 
                           SC        1.322        25.74      23079.5              MB        1.197        23.89      19030.1 
                     Rellenos        0.851        16.28      10938.8 
    42320.000           FIRME        3.263        66.34      53114.2        D TIERRA       41.639       814.68     142385.5 
                  SUELO SEL 2        2.506        50.32      36413.8     SUELO SEL 1        2.505        50.33      36364.6 
                           SC        1.269        25.91      23105.4              MB        1.182        23.79      19053.8 
                     Rellenos        0.812        16.63      10955.4 
    42340.000           FIRME        3.264        65.27      53179.4        D TIERRA       25.858       674.97     143060.4 
                  SUELO SEL 2        2.515        50.21      36464.1     SUELO SEL 1        2.516        50.21      36414.8 
                           SC        1.270        25.39      23130.8              MB        1.189        23.71      19077.6 
                     Rellenos        0.805        16.17      10971.6 
    42360.000           FIRME        3.263        65.27      53244.7        D TIERRA       33.542       593.99     143654.4 
                  SUELO SEL 2        2.517        50.31      36514.4     SUELO SEL 1        2.516        50.32      36465.1 
                           SC        1.270        25.39      23156.2              MB        1.189        23.78      19101.3 
                     Rellenos        0.804        16.10      10987.7 
    42380.000           FIRME        2.376        56.39      53301.1        D TIERRA        4.894       384.35     144038.8 
                  SUELO SEL 2        1.733        42.49      36556.9     SUELO SEL 1        1.732        42.49      36507.6 
                           SC        1.221        24.90      23181.1              MB        1.154        23.43      19124.8 
                     Rellenos        0.001         8.05      10995.7 
    42400.000           FIRME        2.646        50.22      53351.3        D TIERRA        5.626       105.19     144144.0 
                  SUELO SEL 2        1.898        36.30      36593.2     SUELO SEL 1        1.898        36.31      36543.9 
                           SC        1.366        25.86      23207.0              MB        1.188        23.42      19148.2 
                     Rellenos        0.092         0.93      10996.7 
    42420.000           FIRME        3.345        59.91      53411.2        D TIERRA       17.151       227.76     144371.7 
                  SUELO SEL 2        2.508        44.06      36637.2     SUELO SEL 1        2.508        44.06      36587.9 
                           SC        1.310        26.75      23233.7              MB        1.184        23.72      19171.9 
                     Rellenos        0.852         9.44      11006.1 
    42440.000           FIRME        2.880        62.26      53473.5        D TIERRA        6.339       234.90     144606.6 
                  SUELO SEL 2        2.121        46.29      36683.5     SUELO SEL 1        2.122        46.29      36634.2 
                           SC        1.289        25.99      23259.7              MB        1.181        23.64      19195.6 
                     Rellenos        0.411        12.62      11018.7 
    42460.000           FIRME        2.970        58.50      53532.0        D TIERRA        5.741       120.80     144727.4 
                  SUELO SEL 2        2.473        45.94      36729.5     SUELO SEL 1        2.330        44.51      36678.7 
                    TERRAPLEN        0.696         6.96       1969.1              SC        1.303        25.92      23285.6 
                           MB        1.176        23.57      19219.1        Rellenos        0.491         9.02      11027.7 
    42480.000           FIRME        3.160        61.30      53593.3        D TIERRA        5.228       109.70     144837.1 
                  SUELO SEL 2        2.505        49.79      36779.3     SUELO SEL 1        2.363        46.93      36725.7 

                    TERRAPLEN        0.799        14.94       1984.0              SC        1.422        27.25      23312.9 
                           MB        1.177        23.54      19242.7        Rellenos        0.560        10.51      11038.3 
    42500.000           FIRME        3.214        63.74      53657.0        D TIERRA        5.539       107.67     144944.8 
                  SUELO SEL 2        2.516        50.22      36829.5     SUELO SEL 1        2.373        47.35      36773.0 
                    TERRAPLEN        1.057        18.56       2002.6              SC        1.455        28.77      23341.7 
                           MB        1.180        23.57      19266.2        Rellenos        0.579        11.39      11049.6 
    42520.000           FIRME        3.294        65.08      53722.1        D TIERRA        4.690       102.29     145047.1 
                  SUELO SEL 2        2.521        50.37      36879.8     SUELO SEL 1        2.377        47.50      36820.5 
                    TERRAPLEN        0.705        17.62       2020.2              SC        1.508        29.63      23371.3 
                           MB        1.172        23.52      19289.8        Rellenos        0.613        11.92      11061.6 
    42540.000           FIRME        3.350        66.44      53788.5        D TIERRA        5.121        98.11     145145.2 
                  SUELO SEL 2        2.533        50.54      36930.4     SUELO SEL 1        2.389        47.66      36868.2 
                    TERRAPLEN        0.543        12.47       2032.7              SC        1.543        30.51      23401.8 
                           MB        1.176        23.48      19313.2        Rellenos        0.631        12.45      11074.0 
    42560.000           FIRME        3.394        67.44      53856.0        D TIERRA        4.960       100.82     145246.0 
                  SUELO SEL 2        2.540        50.73      36981.1     SUELO SEL 1        2.396        47.86      36916.0 
                    TERRAPLEN        1.149        16.92       2049.6              SC        1.571        31.14      23432.9 
                           MB        1.176        23.52      19336.7        Rellenos        0.647        12.78      11086.8 
    42580.000           FIRME        3.365        67.59      53923.6        D TIERRA        5.817       107.78     145353.8 
                  SUELO SEL 2        2.549        50.89      37032.0     SUELO SEL 1        2.406        48.02      36964.1 
                    TERRAPLEN        0.685        18.34       2067.9              SC        1.550        31.21      23464.2 
                           MB        1.188        23.64      19360.4        Rellenos        0.628        12.75      11099.5 
    42600.000           FIRME        3.381        67.46      53991.0        D TIERRA        5.221       110.38     145464.2 
                  SUELO SEL 2        2.564        51.13      37083.1     SUELO SEL 1        2.420        48.26      37012.3 
                    TERRAPLEN        0.935        16.20       2084.1              SC        1.557        31.07      23495.2 
                           MB        1.197        23.85      19384.2        Rellenos        0.627        12.55      11112.1 
    42620.000           FIRME        3.367        67.49      54058.5        D TIERRA        6.128       113.49     145577.7 
                  SUELO SEL 2        2.554        51.18      37134.3     SUELO SEL 1        2.410        48.30      37060.6 
                    TERRAPLEN        0.605        15.40       2099.5              SC        1.549        31.06      23526.3 
                           MB        1.192        23.89      19408.1        Rellenos        0.626        12.54      11124.6 
    42640.000           FIRME        3.450        68.17      54126.7        D TIERRA        5.426       115.54     145693.2 
                  SUELO SEL 2        2.569        51.23      37185.5     SUELO SEL 1        2.426        48.36      37109.0 
                    TERRAPLEN        1.748        23.53       2123.1              SC        1.603        31.52      23557.8 
                           MB        1.195        23.87      19432.0        Rellenos        0.652        12.79      11137.4 
    42660.000           FIRME        3.429        68.78      54195.5        D TIERRA        5.039       104.65     145797.9 
                  SUELO SEL 2        2.557        51.27      37236.8     SUELO SEL 1        2.417        48.43      37157.4 
                    TERRAPLEN        3.256        50.04       2173.1              SC        1.607        32.09      23589.9 
                           MB        1.199        23.94      19455.9        Rellenos        0.623        12.75      11150.2 
    42680.000           FIRME        3.436        68.65      54264.1        D TIERRA        4.314        93.53     145891.4 
                  SUELO SEL 2        2.562        51.19      37288.0     SUELO SEL 1        2.421        48.39      37205.8 
                    TERRAPLEN        1.664        49.20       2222.3              SC        1.607        32.14      23622.0 
                           MB        1.200        23.99      19479.9        Rellenos        0.629        12.52      11162.7 
    42700.000           FIRME        3.391        68.27      54332.4        D TIERRA        6.563       108.77     146000.2 
                  SUELO SEL 2        2.580        51.42      37339.4     SUELO SEL 1        2.436        48.58      37254.4 
                    TERRAPLEN        0.717        23.81       2246.1              SC        1.560        31.67      23653.7 
                           MB        1.210        24.10      19504.0        Rellenos        0.621        12.50      11175.2 
    42720.000           FIRME        3.464        68.55      54400.9        D TIERRA        4.727       112.90     146113.1 
                  SUELO SEL 2        2.582        51.62      37391.0     SUELO SEL 1        2.441        48.78      37303.1 
                    TERRAPLEN        2.211        29.28       2275.4              SC        1.619        31.79      23685.5 
                           MB        1.211        24.22      19528.2        Rellenos        0.634        12.55      11187.7 
    42740.000           FIRME        3.389        68.53      54469.5        D TIERRA        3.979        87.06     146200.1 
                  SUELO SEL 2        2.526        51.08      37442.1     SUELO SEL 1        2.384        48.25      37351.4 
                    TERRAPLEN        1.605        38.16       2313.5              SC        1.581        31.99      23717.5 
                           MB        1.172        23.84      19552.1        Rellenos        0.636        12.70      11200.5 
    42760.000           FIRME        3.383        67.72      54537.2        D TIERRA        3.764        77.43     146277.6 
                  SUELO SEL 2        2.524        50.50      37492.6     SUELO SEL 1        2.387        47.71      37399.1 
                    TERRAPLEN        1.867        34.72       2348.3              SC        1.592        31.73      23749.2 
                           MB        1.185        23.57      19575.6        Rellenos        0.606        12.42      11212.9 
    42780.000           FIRME        3.408        67.91      54605.1        D TIERRA        3.892        76.56     146354.1 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.65      37543.3     SUELO SEL 1        2.401        47.88      37447.0 
                    TERRAPLEN        1.050        29.18       2377.4              SC        1.595        31.87      23781.1 
                           MB        1.187        23.72      19599.4        Rellenos        0.626        12.32      11225.2 
    42800.000           FIRME        3.423        68.31      54673.4        D TIERRA        4.418        83.11     146437.2 
                  SUELO SEL 2        2.552        50.93      37594.2     SUELO SEL 1        2.412        48.13      37495.1 
                    TERRAPLEN        0.598        16.48       2393.9              SC        1.602        31.98      23813.1 
                           MB        1.196        23.82      19623.2        Rellenos        0.625        12.51      11237.7 
    42820.000           FIRME        3.390        68.13      54741.5        D TIERRA        4.685        91.03     146528.3 
                  SUELO SEL 2        2.529        50.81      37645.0     SUELO SEL 1        2.390        48.01      37543.1 
                    TERRAPLEN        0.522        11.19       2405.1              SC        1.590        31.93      23845.0 
                           MB        1.183        23.79      19647.0        Rellenos        0.616        12.41      11250.1 
    42840.000           FIRME        3.369        67.59      54809.1        D TIERRA        4.747        94.32     146622.6 
                  SUELO SEL 2        2.512        50.41      37695.4     SUELO SEL 1        2.373        47.62      37590.7 
                    TERRAPLEN        0.481        10.03       2415.1              SC        1.579        31.69      23876.7 
                           MB        1.170        23.54      19670.5        Rellenos        0.620        12.36      11262.5 
    42860.000           FIRME        3.366        67.35      54876.5        D TIERRA        4.932        96.78     146719.4 
                  SUELO SEL 2        2.511        50.23      37745.6     SUELO SEL 1        2.373        47.46      37638.2 
                    TERRAPLEN        0.767        12.48       2427.6              SC        1.581        31.59      23908.3 
                           MB        1.173        23.43      19693.9        Rellenos        0.612        12.33      11274.8 
    42880.000           FIRME        3.412        67.79      54944.3        D TIERRA        4.727        96.58     146815.9 
                  SUELO SEL 2        2.543        50.55      37796.2     SUELO SEL 1        2.402        47.75      37686.0 
                    TERRAPLEN        0.951        17.18       2444.8              SC        1.594        31.75      23940.0 
                           MB        1.186        23.59      19717.5        Rellenos        0.632        12.45      11287.3 
    42900.000           FIRME        3.840        72.53      55016.8        D TIERRA       10.126       148.53     146964.5 
                  SUELO SEL 2        2.517        50.61      37846.8     SUELO SEL 1        2.517        49.19      37735.2 
                    TERRAPLEN        0.000         9.51       2454.3              SC        1.595        31.89      23971.9 
                           MB        1.188        23.74      19741.3        Rellenos        1.057        16.90      11304.2 
    42920.000           FIRME        3.819        76.60      55093.4        D TIERRA      113.838      1239.64     148204.1 
                  SUELO SEL 2        2.490        50.08      37896.9     SUELO SEL 1        2.491        50.08      37785.2 
                           SC        1.578        31.73      24003.6              MB        1.171        23.59      19764.9 
                     Rellenos        1.070        21.27      11325.4 
    42940.000           FIRME        3.184        70.03      55163.4        D TIERRA        6.487      1203.25     149407.4 
                  SUELO SEL 2        2.082        45.72      37942.6     SUELO SEL 1        2.082        45.73      37831.0 
                           SC        1.575        31.52      24035.2              MB        1.167        23.38      19788.3 
                     Rellenos        0.442        15.12      11340.5 
    42960.000           FIRME        3.177        63.61      55227.0        D TIERRA        6.054       125.41     149532.8 
                  SUELO SEL 2        2.078        41.60      37984.2     SUELO SEL 1        2.079        41.60      37872.6 
                           SC        1.565        31.39      24066.6              MB        1.157        23.24      19811.5 
                     Rellenos        0.455         8.97      11349.5 
    42980.000           FIRME        3.352        65.29      55292.3        D TIERRA        5.357       114.11     149646.9 
                  SUELO SEL 2        2.499        45.78      38030.0     SUELO SEL 1        2.362        44.40      37917.0 
                           SC        1.574        31.39      24098.0              MB        1.166        23.23      19834.7 
                     Rellenos        0.612        10.67      11360.2 
    43000.000           FIRME        3.343        66.95      55359.3        D TIERRA        4.124        94.81     149741.7 
                  SUELO SEL 2        2.494        49.93      38079.9     SUELO SEL 1        2.356        47.17      37964.1 
                    TERRAPLEN        1.098        10.99       2465.3              SC        1.572        31.46      24129.4 
                           MB        1.165        23.31      19858.0        Rellenos        0.605        12.17      11372.4 
    43020.000           FIRME        3.327        66.70      55426.0        D TIERRA        4.277        84.01     149825.7 
                  SUELO SEL 2        2.482        49.76      38129.7     SUELO SEL 1        2.344        47.00      38011.1 
                    TERRAPLEN        1.359        24.58       2489.9              SC        1.561        31.33      24160.7 
                           MB        1.154        23.19      19881.2        Rellenos        0.612        12.17      11384.5 
    43040.000           FIRME        3.304        66.31      55492.3        D TIERRA        3.286        75.63     149901.3 
                  SUELO SEL 2        2.468        49.50      38179.2     SUELO SEL 1        2.332        46.76      38057.9 
                    TERRAPLEN        2.350        37.09       2527.0              SC        1.561        31.22      24192.0 
                           MB        1.155        23.09      19904.3        Rellenos        0.589        12.00      11396.5 
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    43060.000           FIRME        3.308        66.12      55558.4        D TIERRA        4.096        73.81     149975.2 
                  SUELO SEL 2        2.469        49.37      38228.5     SUELO SEL 1        2.332        46.64      38104.5 
                    TERRAPLEN        0.550        29.00       2556.0              SC        1.558        31.19      24223.2 
                           MB        1.151        23.05      19927.4        Rellenos        0.599        11.88      11408.4 
    43080.000           FIRME        3.317        66.25      55624.7        D TIERRA        4.212        83.07     150058.2 
                  SUELO SEL 2        2.475        49.44      38278.0     SUELO SEL 1        2.337        46.69      38151.2 
                    TERRAPLEN        0.478        10.28       2566.2              SC        1.558        31.16      24254.3 
                           MB        1.151        23.02      19950.4        Rellenos        0.608        12.07      11420.5 
    43100.000           FIRME        3.317        66.34      55691.0        D TIERRA        5.220        94.31     150152.5 
                  SUELO SEL 2        2.475        49.50      38327.5     SUELO SEL 1        2.339        46.75      38198.0 
                    TERRAPLEN        1.288        17.66       2583.9              SC        1.563        31.21      24285.5 
                           MB        1.154        23.05      19973.4        Rellenos        0.600        12.08      11432.6 
    43120.000           FIRME        3.270        65.87      55756.9        D TIERRA        3.121        83.41     150235.9 
                  SUELO SEL 2        2.445        49.20      38376.7     SUELO SEL 1        2.312        46.51      38244.5 
                    TERRAPLEN        4.055        53.43       2637.3              SC        1.555        31.18      24316.7 
                           MB        1.151        23.05      19996.5        Rellenos        0.564        11.64      11444.2 
    43140.000           FIRME        3.292        65.62      55822.5        D TIERRA        4.282        74.04     150310.0 
                  SUELO SEL 2        2.457        49.02      38425.7     SUELO SEL 1        2.326        46.38      38290.9 
                    TERRAPLEN        0.000        40.55       2677.9              SC        1.561        31.16      24347.9 
                           MB        1.154        23.05      20019.6        Rellenos        0.577        11.41      11455.6 
    43160.000           FIRME        3.236        65.29      55887.8        D TIERRA        5.897       101.79     150411.8 
                  SUELO SEL 2        2.131        45.88      38471.6     SUELO SEL 1        2.131        44.57      38335.4 
                           SC        1.561        31.22      24379.1              MB        1.155        23.10      20042.7 
                     Rellenos        0.520        10.97      11466.6 
    43180.000           FIRME        2.985        62.22      55950.0        D TIERRA        6.443       123.40     150535.2 
                  SUELO SEL 2        1.960        40.91      38512.5     SUELO SEL 1        1.960        40.91      38376.3 
                           SC        1.560        31.21      24410.3              MB        1.152        23.07      20065.7 
                     Rellenos        0.274         7.93      11474.5 
    43200.000           FIRME        3.109        60.95      56011.0        D TIERRA        4.725       111.68     150646.9 
                  SUELO SEL 2        2.035        39.95      38552.4     SUELO SEL 1        2.035        39.95      38416.3 
                           SC        1.562        31.22      24441.5              MB        1.155        23.07      20088.8 
                     Rellenos        0.393         6.66      11481.2 
    43220.000           FIRME        3.035        61.44      56072.4        D TIERRA        6.004       107.29     150754.2 
                  SUELO SEL 2        1.991        40.26      38592.7     SUELO SEL 1        1.991        40.26      38456.5 
                           SC        1.564        31.26      24472.8              MB        1.157        23.11      20111.9 
                     Rellenos        0.314         7.07      11488.3 
    43240.000           FIRME        3.092        61.27      56133.7        D TIERRA        5.473       114.78     150868.9 
                  SUELO SEL 2        2.022        40.13      38632.8     SUELO SEL 1        2.022        40.13      38496.7 
                           SC        1.562        31.25      24504.0              MB        1.155        23.12      20135.0 
                     Rellenos        0.376         6.90      11495.2 
    43260.000           FIRME        3.795        68.87      56202.5        D TIERRA       14.936       204.10     151073.0 
                  SUELO SEL 2        2.472        44.94      38677.8     SUELO SEL 1        2.471        44.93      38541.6 
                           SC        1.566        31.27      24535.3              MB        1.157        23.12      20158.1 
                     Rellenos        1.072        14.48      11509.6 
    43280.000           FIRME        3.234        70.29      56272.8        D TIERRA        6.599       215.35     151288.4 
                  SUELO SEL 2        2.107        45.79      38723.6     SUELO SEL 1        2.108        45.79      38587.4 
                           SC        1.564        31.30      24566.6              MB        1.156        23.14      20181.3 
                     Rellenos        0.514        15.85      11525.5 
    43300.000           FIRME        3.140        63.74      56336.6        D TIERRA        6.686       132.85     151421.2 
                  SUELO SEL 2        2.049        41.56      38765.1     SUELO SEL 1        2.049        41.57      38629.0 
                           SC        1.564        31.28      24597.9              MB        1.158        23.14      20204.4 
                     Rellenos        0.418         9.32      11534.8 
    43320.000           FIRME        3.082        62.22      56398.8        D TIERRA        6.387       130.74     151552.0 
                  SUELO SEL 2        2.008        40.57      38805.7     SUELO SEL 1        2.008        40.57      38669.5 
                           SC        1.556        31.20      24629.1              MB        1.148        23.06      20227.5 
                     Rellenos        0.378         7.96      11542.8 
    43340.000           FIRME        3.100        61.82      56460.6        D TIERRA        5.237       116.25     151668.2 
                  SUELO SEL 2        2.022        40.30      38846.0     SUELO SEL 1        2.023        40.30      38709.9 
                           SC        1.563        31.19      24660.3              MB        1.156        23.04      20250.5 
                     Rellenos        0.382         7.59      11550.4 
    43360.000           FIRME        2.959        60.59      56521.2        D TIERRA        6.392       116.29     151784.5 
                  SUELO SEL 2        1.939        39.61      38885.6     SUELO SEL 1        1.939        39.62      38749.5 
                           SC        1.551        31.14      24691.4              MB        1.143        22.98      20273.5 
                     Rellenos        0.266         6.48      11556.8 
    43380.000           FIRME        3.235        61.95      56583.1        D TIERRA        5.831       122.23     151906.7 
                  SUELO SEL 2        2.295        42.34      38927.9     SUELO SEL 1        2.260        41.99      38791.5 
                           SC        1.497        30.48      24721.9              MB        1.089        22.32      20295.8 
                     Rellenos        0.649         9.15      11566.0 
    43400.000           FIRME        2.974        62.10      56645.2        D TIERRA        5.769       116.00     152022.7 
                  SUELO SEL 2        2.279        45.74      38973.7     SUELO SEL 1        2.136        43.96      38835.4 
                    TERRAPLEN        0.114         1.14       2679.0              SC        1.348        28.45      24750.3 
                           MB        1.012        21.01      20316.8        Rellenos        0.614        12.63      11578.6 
    43420.000           FIRME        2.811        57.85      56703.1        D TIERRA        4.224        99.93     152122.7 
                  SUELO SEL 2        2.160        44.39      39018.1     SUELO SEL 1        2.016        41.53      38876.9 
                    TERRAPLEN        0.808         9.22       2688.2              SC        1.266        26.14      24776.5 
                           MB        0.932        19.45      20336.3        Rellenos        0.612        12.26      11590.9 
    43440.000           FIRME        2.683        54.94      56758.0        D TIERRA        4.526        87.50     152210.2 
                  SUELO SEL 2        2.036        41.96      39060.0     SUELO SEL 1        1.893        39.09      38916.0 
                    TERRAPLEN        0.190         9.97       2698.2              SC        1.209        24.75      24801.2 
                           MB        0.845        17.78      20354.0        Rellenos        0.629        12.41      11603.3 
    43460.000           FIRME        2.455        51.38      56809.4        D TIERRA        5.190        97.16     152307.3 
                  SUELO SEL 2        1.877        39.13      39099.2     SUELO SEL 1        1.772        36.65      38952.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.90       2700.1              SC        1.083        22.92      24824.2 
                           MB        0.773        16.18      20370.2        Rellenos        0.599        12.28      11615.6 
    43480.000           FIRME        2.393        48.48      56857.9        D TIERRA        5.238       104.28     152411.6 
                  SUELO SEL 2        1.788        36.65      39135.8     SUELO SEL 1        1.679        34.51      38987.2 
                           SC        1.062        21.46      24845.6              MB        0.704        14.77      20385.0 
                     Rellenos        0.626        12.25      11627.8 
    43500.000           FIRME        2.108        45.00      56902.9        D TIERRA        4.328        95.66     152507.3 
                  SUELO SEL 2        1.349        31.36      39167.2     SUELO SEL 1        1.349        30.28      39017.5 
                           SC        0.959        20.21      24865.8              MB        0.653        13.57      20398.6 
                     Rellenos        0.496        11.22      11639.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    1 : Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  56902.9 
                       D TIERRA                              152507.3 
                       SUELO SEL 2                            39167.2 
                       SUELO SEL 1                            39017.5 
                       TERRAPLEN                               2700.1 
                       MUROS                                    118.2 
                       SC                                     24865.8 

                       MB                                     20398.6 
                       Rellenos                               11639.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    2 : Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   -43500.000           FIRME        2.360         0.00          0.0        D TIERRA        4.944         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.664         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.664         0.00          0.0 
                           SC        1.030         0.00          0.0              MB        0.838         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.492         0.00          0.0 
   -43480.000           FIRME        2.308        46.67         46.7        D TIERRA        4.935        98.80         98.8 
                  SUELO SEL 2        1.751        34.14         34.1     SUELO SEL 1        1.751        34.15         34.1 
                           SC        0.977        20.07         20.1              MB        0.824        16.62         16.6 
                     Rellenos        0.507         9.99         10.0 
   -43460.000           FIRME        2.396        47.04         93.7        D TIERRA        5.198       101.33        200.1 
                  SUELO SEL 2        1.959        37.10         71.2     SUELO SEL 1        1.816        35.67         69.8 
                           SC        1.034        20.12         40.2              MB        0.818        16.42         33.0 
                     Rellenos        0.544        10.50         20.5 
   -43440.000           FIRME        2.213        46.09        139.8        D TIERRA        4.967       101.65        301.8 
                  SUELO SEL 2        1.543        35.03        106.3     SUELO SEL 1        1.543        33.59        103.4 
                           SC        0.987        20.21         60.4              MB        0.805        16.24         49.3 
                     Rellenos        0.421         9.64         30.1 
   -43420.000           FIRME        2.160        43.73        183.5        D TIERRA        4.719        96.87        398.6 
                  SUELO SEL 2        1.540        30.83        137.1     SUELO SEL 1        1.540        30.83        134.2 
                           SC        0.941        19.27         79.7              MB        0.793        15.99         65.3 
                     Rellenos        0.426         8.47         38.6 
   -43400.000           FIRME        2.531        46.90        230.4        D TIERRA        7.921       126.41        525.0 
                  SUELO SEL 2        1.916        34.56        171.7     SUELO SEL 1        1.916        34.56        168.8 
                           SC        0.903        18.43         98.1              MB        0.788        15.81         81.1 
                     Rellenos        0.840        12.66         51.3 
   -43380.000           FIRME        2.490        50.21        280.6        D TIERRA        9.471       173.92        699.0 
                  SUELO SEL 2        1.904        38.20        209.9     SUELO SEL 1        1.904        38.20        207.0 
                           SC        0.883        17.85        116.0              MB        0.781        15.69         96.8 
                     Rellenos        0.827        16.67         67.9 
   -43360.000           FIRME        1.897        43.88        324.5        D TIERRA        4.581       140.52        839.5 
                  SUELO SEL 2        1.422        33.26        243.1     SUELO SEL 1        1.423        33.27        240.3 
                           SC        0.817        17.00        133.0              MB        0.758        15.38        112.1 
                     Rellenos        0.323        11.50         79.4 
   -43340.000           FIRME        1.927        38.25        362.8        D TIERRA        4.613        91.94        931.4 
                  SUELO SEL 2        1.450        28.72        271.9     SUELO SEL 1        1.450        28.73        269.0 
                           SC        0.811        16.27        149.2              MB        0.750        15.08        127.2 
                     Rellenos        0.366         6.89         86.3 
   -43320.000           FIRME        2.346        42.74        405.5        D TIERRA        7.121       117.34       1048.8 
                  SUELO SEL 2        1.864        33.14        305.0     SUELO SEL 1        1.865        33.15        302.2 
                           SC        0.815        16.25        165.5              MB        0.755        15.06        142.3 
                     Rellenos        0.776        11.43         97.8 
   -43300.000           FIRME        1.812        41.59        447.1        D TIERRA        4.503       116.24       1165.0 
                  SUELO SEL 2        1.359        32.23        337.2     SUELO SEL 1        1.359        32.24        334.4 
                           SC        0.823        16.38        181.9              MB        0.765        15.20        157.5 
                     Rellenos        0.225        10.01        107.8 
   -43280.000           FIRME        2.364        41.76        488.9        D TIERRA        7.331       118.34       1283.3 
                  SUELO SEL 2        1.870        32.29        369.5     SUELO SEL 1        1.871        32.30        366.7 
                           SC        0.819        16.42        198.3              MB        0.759        15.24        172.7 
                     Rellenos        0.786        10.11        117.9 
   -43260.000           FIRME        1.920        42.84        531.7        D TIERRA        4.555       118.87       1402.2 
                  SUELO SEL 2        1.442        33.12        402.6     SUELO SEL 1        1.442        33.13        399.8 
                           SC        0.816        16.35        214.6              MB        0.756        15.15        187.9 
                     Rellenos        0.348        11.34        129.2 
   -43240.000           FIRME        2.363        42.83        574.5        D TIERRA       10.157       147.12       1549.3 
                  SUELO SEL 2        1.865        33.07        435.7     SUELO SEL 1        1.865        33.07        432.9 
                           SC        0.816        16.32        230.9              MB        0.756        15.12        203.0 
                     Rellenos        0.791        11.39        140.6 
   -43220.000           FIRME        2.382        47.45        622.0        D TIERRA       13.012       231.69       1781.0 
                  SUELO SEL 2        1.876        37.41        473.1     SUELO SEL 1        1.877        37.42        470.3 
                           SC        0.823        16.39        247.3              MB        0.764        15.20        218.2 
                     Rellenos        0.796        15.87        156.5 
   -43200.000           FIRME        1.781        41.63        663.6        D TIERRA        4.284       172.96       1954.0 
                  SUELO SEL 2        1.335        32.11        505.2     SUELO SEL 1        1.336        32.12        502.4 
                           SC        0.825        16.48        263.8              MB        0.765        15.29        233.5 
                     Rellenos        0.191         9.87        166.3 
   -43180.000           FIRME        2.395        41.76        705.4        D TIERRA        7.955       122.39       2076.4 
                  SUELO SEL 2        1.885        32.20        537.4     SUELO SEL 1        1.885        32.21        534.6 
                           SC        0.829        16.54        280.4              MB        0.770        15.35        248.8 
                     Rellenos        0.796         9.88        176.2 
   -43160.000           FIRME        2.359        47.54        752.9        D TIERRA        7.670       156.25       2232.6 
                  SUELO SEL 2        1.873        37.58        575.0     SUELO SEL 1        1.874        37.59        572.2 
                           SC        0.821        16.50        296.9              MB        0.761        15.31        264.1 
                     Rellenos        0.777        15.73        191.9 
   -43140.000           FIRME        2.361        47.20        800.1        D TIERRA        6.801       144.71       2377.3 
                  SUELO SEL 2        1.866        37.40        612.4     SUELO SEL 1        1.866        37.40        609.6 
                           SC        0.816        16.37        313.2              MB        0.757        15.18        279.3 
                     Rellenos        0.788        15.64        207.6 
   -43120.000           FIRME        1.970        43.31        843.4        D TIERRA        4.523       113.24       2490.6 
                  SUELO SEL 2        1.405        32.71        645.1     SUELO SEL 1        1.405        32.71        642.3 
                           SC        0.874        16.90        330.1              MB        0.739        14.96        294.3 
                     Rellenos        0.357        11.45        219.0 
   -43100.000           FIRME        2.398        43.68        887.1        D TIERRA        8.453       129.76       2620.3 
                  SUELO SEL 2        1.864        32.69        677.8     SUELO SEL 1        1.864        32.69        675.0 
                           SC        0.837        17.11        347.2              MB        0.754        14.93        309.2 
                     Rellenos        0.807        11.64        230.7 
   -43080.000           FIRME        2.542        49.40        936.5        D TIERRA        7.307       157.60       2777.9 
                  SUELO SEL 2        1.872        37.35        715.2     SUELO SEL 1        1.872        37.36        712.4 
                           SC        0.909        17.46        364.7              MB        0.759        15.13        324.3 
                     Rellenos        0.875        16.81        247.5 
   -43060.000           FIRME        1.957        44.99        981.5        D TIERRA        4.736       120.43       2898.4 
                  SUELO SEL 2        1.470        33.41        748.6     SUELO SEL 1        1.470        33.42        745.8 
                           SC        0.831        17.40        382.1              MB        0.771        15.30        339.6 
                     Rellenos        0.355        12.30        259.8 
   -43040.000           FIRME        2.378        43.34       1024.8        D TIERRA        6.499       112.34       3010.7 
                  SUELO SEL 2        1.881        33.51        782.1     SUELO SEL 1        1.881        33.51        779.3 
                           SC        0.826        16.57        398.7              MB        0.767        15.38        355.0 
                     Rellenos        0.785        11.40        271.2 
   -43020.000           FIRME        1.934        43.12       1067.9        D TIERRA        4.732       112.31       3123.0 
                  SUELO SEL 2        1.425        33.06        815.1     SUELO SEL 1        1.425        33.07        812.4 
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                           SC        0.843        16.69        415.3              MB        0.759        15.26        370.3 
                     Rellenos        0.332        11.17        282.3 
   -43000.000           FIRME        1.922        38.56       1106.5        D TIERRA        4.587        93.19       3216.2 
                  SUELO SEL 2        1.426        28.51        843.7     SUELO SEL 1        1.426        28.52        840.9 
                           SC        0.813        16.57        431.9              MB        0.738        14.96        385.2 
                     Rellenos        0.371         7.03        289.4 
   -42980.000           FIRME        1.965        38.87       1145.4        D TIERRA        4.324        89.12       3305.3 
                  SUELO SEL 2        1.480        29.06        872.7     SUELO SEL 1        1.480        29.07        870.0 
                           SC        0.808        16.22        448.1              MB        0.734        14.71        400.0 
                     Rellenos        0.423         7.94        297.3 
   -42960.000           FIRME        1.894        38.60       1184.0        D TIERRA        4.393        87.18       3392.5 
                  SUELO SEL 2        1.427        29.07        901.8     SUELO SEL 1        1.427        29.08        899.0 
                           SC        0.789        15.98        464.1              MB        0.730        14.64        414.6 
                     Rellenos        0.375         7.98        305.3 
   -42940.000           FIRME        1.897        37.92       1221.9        D TIERRA        4.331        87.24       3479.7 
                  SUELO SEL 2        1.438        28.65        930.4     SUELO SEL 1        1.438        28.66        927.7 
                           SC        0.779        15.68        479.8              MB        0.719        14.49        429.1 
                     Rellenos        0.400         7.75        313.1 
   -42920.000           FIRME        2.305        42.02       1263.9        D TIERRA        7.710       120.41       3600.2 
                  SUELO SEL 2        1.799        32.37        962.8     SUELO SEL 1        1.799        32.37        960.1 
                           SC        0.790        15.69        495.5              MB        0.712        14.30        443.4 
                     Rellenos        0.803        12.03        325.1 
   -42900.000           FIRME        2.242        45.47       1309.4        D TIERRA        7.261       149.71       3749.9 
                  SUELO SEL 2        1.786        35.85        998.7     SUELO SEL 1        1.786        35.85        995.9 
                           SC        0.763        15.53        511.0              MB        0.703        14.14        457.5 
                     Rellenos        0.776        15.80        340.9 
   -42880.000           FIRME        1.860        41.01       1350.4        D TIERRA        4.286       115.47       3865.3 
                  SUELO SEL 2        1.324        31.10       1029.8     SUELO SEL 1        1.324        31.10       1027.0 
                           SC        0.823        15.86        526.9              MB        0.690        13.93        471.5 
                     Rellenos        0.346        11.22        352.1 
   -42860.000           FIRME        1.809        36.69       1387.1        D TIERRA        4.136        84.22       3949.6 
                  SUELO SEL 2        1.348        26.72       1056.5     SUELO SEL 1        1.348        26.72       1053.7 
                           SC        0.756        15.79        542.7              MB        0.685        13.74        485.2 
                     Rellenos        0.369         7.15        359.3 
   -42840.000           FIRME        1.804        36.13       1423.2        D TIERRA        4.162        82.99       4032.5 
                  SUELO SEL 2        1.362        27.09       1083.6     SUELO SEL 1        1.362        27.10       1080.8 
                           SC        0.739        14.95        557.6              MB        0.680        13.65        498.8 
                     Rellenos        0.384         7.53        366.8 
   -42820.000           FIRME        2.190        39.94       1463.2        D TIERRA        6.141       103.04       4135.6 
                  SUELO SEL 2        1.729        30.91       1114.5     SUELO SEL 1        1.729        30.91       1111.8 
                           SC        0.735        14.74        572.4              MB        0.665        13.45        512.3 
                     Rellenos        0.790        11.75        378.5 
   -42800.000           FIRME        1.725        39.15       1502.3        D TIERRA        4.183       103.24       4238.8 
                  SUELO SEL 2        1.282        30.12       1144.6     SUELO SEL 1        1.283        30.12       1141.9 
                           SC        0.727        14.62        587.0              MB        0.656        13.21        525.5 
                     Rellenos        0.342        11.32        389.9 
   -42780.000           FIRME        1.796        35.20       1537.5        D TIERRA        4.148        83.31       4322.1 
                  SUELO SEL 2        1.307        25.89       1170.5     SUELO SEL 1        1.307        25.89       1167.8 
                           SC        0.750        14.77        601.8              MB        0.645        13.01        538.5 
                     Rellenos        0.401         7.43        397.3 
   -42760.000           FIRME        1.670        34.65       1572.2        D TIERRA        4.035        81.82       4403.9 
                  SUELO SEL 2        1.254        25.61       1196.1     SUELO SEL 1        1.254        25.61       1193.4 
                           SC        0.685        14.35        616.1              MB        0.624        12.68        551.2 
                     Rellenos        0.361         7.62        404.9 
   -42740.000           FIRME        1.784        34.54       1606.7        D TIERRA        4.016        80.50       4484.5 
                  SUELO SEL 2        1.262        25.16       1221.3     SUELO SEL 1        1.263        25.17       1218.5 
                           SC        0.746        14.31        630.4              MB        0.600        12.24        563.4 
                     Rellenos        0.438         7.99        412.9 
   -42720.000           FIRME        2.015        37.99       1644.7        D TIERRA        5.665        96.81       4581.3 
                  SUELO SEL 2        1.611        28.73       1250.0     SUELO SEL 1        1.611        28.74       1247.3 
                           SC        0.646        13.92        644.3              MB        0.587        11.87        575.3 
                     Rellenos        0.782        12.20        425.1 
   -42700.000           FIRME        1.659        36.74       1681.4        D TIERRA        3.883        95.48       4676.7 
                  SUELO SEL 2        1.184        27.95       1278.0     SUELO SEL 1        1.184        27.96       1275.2 
                           SC        0.698        13.44        657.8              MB        0.576        11.62        586.9 
                     Rellenos        0.386        11.68        436.8 
   -42680.000           FIRME        1.677        33.36       1714.8        D TIERRA        3.858        77.41       4754.1 
                  SUELO SEL 2        1.182        23.67       1301.6     SUELO SEL 1        1.182        23.66       1298.9 
                           SC        0.709        14.07        671.9              MB        0.570        11.45        598.4 
                     Rellenos        0.398         7.83        444.6 
   -42660.000           FIRME        1.576        32.52       1747.3        D TIERRA        3.852        77.10       4831.2 
                  SUELO SEL 2        1.152        23.35       1325.0     SUELO SEL 1        1.152        23.34       1322.2 
                           SC        0.661        13.70        685.6              MB        0.571        11.41        609.8 
                     Rellenos        0.344         7.42        452.0 
   -42640.000           FIRME        1.746        33.22       1780.5        D TIERRA        3.971        78.23       4909.5 
                  SUELO SEL 2        1.212        23.64       1348.6     SUELO SEL 1        1.212        23.64       1345.9 
                           SC        0.744        14.05        699.6              MB        0.580        11.51        621.3 
                     Rellenos        0.422         7.66        459.7 
   -42620.000           FIRME        1.673        34.19       1814.7        D TIERRA        3.918        78.89       4988.4 
                  SUELO SEL 2        1.180        23.91       1372.5     SUELO SEL 1        1.179        23.91       1369.8 
                           SC        0.720        14.64        714.3              MB        0.582        11.62        632.9 
                     Rellenos        0.371         7.93        467.6 
   -42600.000           FIRME        2.283        39.56       1854.3        D TIERRA        6.312       102.30       5090.7 
                  SUELO SEL 2        1.631        28.10       1400.6     SUELO SEL 1        1.630        28.09       1397.9 
                           SC        0.779        14.99        729.2              MB        0.598        11.80        644.7 
                     Rellenos        0.906        12.76        480.4 
   -42580.000           FIRME        1.753        40.36       1894.7        D TIERRA        3.913       102.25       5192.9 
                  SUELO SEL 2        1.206        28.37       1429.0     SUELO SEL 1        1.207        28.37       1426.3 
                           SC        0.766        15.45        744.7              MB        0.593        11.92        656.7 
                     Rellenos        0.394        12.99        493.4 
   -42560.000           FIRME        2.163        39.16       1933.8        D TIERRA        6.656       105.69       5298.6 
                  SUELO SEL 2        1.625        28.31       1457.3     SUELO SEL 1        1.624        28.31       1454.6 
                           SC        0.719        14.85        759.5              MB        0.595        11.88        668.5 
                     Rellenos        0.850        12.43        505.8 
   -42540.000           FIRME        1.890        40.53       1974.4        D TIERRA        3.869       105.25       5403.8 
                  SUELO SEL 2        1.222        28.46       1485.8     SUELO SEL 1        1.222        28.46       1483.0 
                           SC        0.846        15.65        775.2              MB        0.580        11.75        680.3 
                     Rellenos        0.462        13.12        518.9 
   -42520.000           FIRME        1.863        37.52       2011.9        D TIERRA        3.859        77.27       5481.1 
                  SUELO SEL 2        1.303        25.25       1511.0     SUELO SEL 1        1.303        25.25       1508.3 
                           SC        0.775        16.21        791.4              MB        0.589        11.69        692.0 
                     Rellenos        0.499         9.61        528.5 
   -42500.000           FIRME        1.823        36.85       2048.7        D TIERRA        4.012        78.71       5559.8 
                  SUELO SEL 2        1.177        24.80       1535.8     SUELO SEL 1        1.176        24.80       1533.1 
                           SC        0.842        16.17        807.6              MB        0.579        11.68        703.7 
                     Rellenos        0.402         9.01        537.5 
   -42480.000           FIRME        1.897        37.20       2085.9        D TIERRA        3.922        79.33       5639.2 
                  SUELO SEL 2        1.247        24.24       1560.0     SUELO SEL 1        1.247        24.23       1557.3 
                           SC        0.827        16.69        824.3              MB        0.576        11.55        715.2 
                     Rellenos        0.494         8.96        546.5 
   -42460.000           FIRME        1.932        38.29       2124.2        D TIERRA        3.774        76.96       5716.1 
                  SUELO SEL 2        1.317        25.64       1585.7     SUELO SEL 1        1.317        25.64       1583.0 
                           SC        0.814        16.41        840.7              MB        0.570        11.46        726.7 
                     Rellenos        0.547        10.42        556.9 

   -42440.000           FIRME        1.699        36.31       2160.5        D TIERRA        3.980        77.55       5793.7 
                  SUELO SEL 2        1.154        24.71       1610.4     SUELO SEL 1        1.154        24.71       1607.7 
                           SC        0.747        15.62        856.3              MB        0.562        11.33        738.0 
                     Rellenos        0.389         9.37        566.3 
   -42420.000           FIRME        1.752        34.51       2195.0        D TIERRA        3.839        78.19       5871.9 
                  SUELO SEL 2        1.173        23.27       1633.7     SUELO SEL 1        1.173        23.27       1630.9 
                           SC        0.765        15.13        871.4              MB        0.557        11.19        749.2 
                     Rellenos        0.430         8.19        574.5 
   -42400.000           FIRME        1.739        34.91       2229.9        D TIERRA        3.744        75.83       5947.7 
                  SUELO SEL 2        1.206        23.79       1657.4     SUELO SEL 1        1.206        23.79       1654.7 
                           SC        0.726        14.91        886.3              MB        0.552        11.09        760.3 
                     Rellenos        0.462         8.91        583.4 
   -42380.000           FIRME        2.166        39.05       2269.0        D TIERRA        6.103        98.47       6046.2 
                  SUELO SEL 2        1.552        27.58       1685.0     SUELO SEL 1        1.552        27.58       1682.3 
                           SC        0.720        14.46        900.8              MB        0.546        10.98        771.3 
                     Rellenos        0.900        13.61        597.0 
   -42360.000           FIRME        2.138        43.04       2312.0        D TIERRA      100.282      1063.84       7110.0 
                  SUELO SEL 2        1.541        30.93       1716.0     SUELO SEL 1        1.541        30.93       1713.2 
                           SC        0.707        14.27        915.1              MB        0.539        10.85        782.1 
                     Rellenos        0.893        17.93        614.9 
   -42340.000           FIRME        1.752        38.89       2350.9        D TIERRA        3.654      1039.36       8149.4 
                  SUELO SEL 2        1.158        26.99       1742.9     SUELO SEL 1        1.158        26.99       1740.2 
                           SC        0.762        14.69        929.8              MB        0.538        10.76        792.9 
                     Rellenos        0.452        13.45        628.4 
   -42320.000           FIRME        1.728        34.80       2385.7        D TIERRA        3.637        72.91       8222.3 
                  SUELO SEL 2        1.163        23.21       1766.1     SUELO SEL 1        1.163        23.21       1763.4 
                           SC        0.734        14.96        944.7              MB        0.530        10.67        803.5 
                     Rellenos        0.465         9.17        637.5 
   -42300.000           FIRME        1.761        34.89       2420.6        D TIERRA        3.604        72.41       8294.7 
                  SUELO SEL 2        1.204        23.66       1789.8     SUELO SEL 1        1.203        23.67       1787.1 
                           SC        0.730        14.64        959.4              MB        0.524        10.53        814.1 
                     Rellenos        0.506         9.71        647.2 
   -42280.000           FIRME        1.904        36.65       2457.3        D TIERRA        3.554        71.58       8366.3 
                  SUELO SEL 2        1.273        24.77       1814.6     SUELO SEL 1        1.274        24.77       1811.9 
                           SC        0.805        15.36        974.7              MB        0.516        10.40        824.5 
                     Rellenos        0.582        10.89        658.1 
   -42260.000           FIRME        1.769        36.73       2494.0        D TIERRA        3.542        70.96       8437.2 
                  SUELO SEL 2        1.232        25.05       1839.6     SUELO SEL 1        1.232        25.06       1836.9 
                           SC        0.724        15.30        990.0              MB        0.518        10.35        834.8 
                     Rellenos        0.526        11.09        669.2 
   -42240.000           FIRME        1.651        34.20       2528.2        D TIERRA        3.600        71.42       8508.6 
                  SUELO SEL 2        1.083        23.15       1862.8     SUELO SEL 1        1.083        23.15       1860.1 
                           SC        0.736        14.60       1004.6              MB        0.512        10.31        845.1 
                     Rellenos        0.403         9.29        678.5 
   -42220.000           FIRME        1.689        33.40       2561.6        D TIERRA        3.536        71.36       8580.0 
                  SUELO SEL 2        1.095        21.78       1884.6     SUELO SEL 1        1.096        21.79       1881.9 
                           SC        0.743        14.78       1019.4              MB        0.503        10.15        855.3 
                     Rellenos        0.444         8.47        687.0 
   -42200.000           FIRME        1.008        26.97       2588.6        D TIERRA        2.423        59.59       8639.6 
                  SUELO SEL 2        0.704        18.00       1902.6     SUELO SEL 1        0.704        18.00       1899.9 
                           SC        0.538        12.81       1032.2              MB        0.470         9.72        865.0 
                     Rellenos        0.000         4.44        691.4 
   -42180.000           FIRME        1.502        25.10       2613.7        D TIERRA        3.498        59.21       8698.8 
                  SUELO SEL 2        1.027        17.31       1919.9     SUELO SEL 1        1.027        17.31       1917.2 
                           SC        0.651        11.90       1044.1              MB        0.487         9.56        874.6 
                     Rellenos        0.364         3.64        695.1 
   -42160.000           FIRME        1.590        30.92       2644.6        D TIERRA        3.547        70.45       8769.2 
                  SUELO SEL 2        1.060        20.87       1940.7     SUELO SEL 1        1.060        20.87       1938.0 
                           SC        0.689        13.40       1057.5              MB        0.492         9.79        884.3 
                     Rellenos        0.408         7.72        702.8 
   -42140.000           FIRME        1.471        30.60       2675.2        D TIERRA        3.416        69.64       8838.9 
                  SUELO SEL 2        1.013        20.74       1961.5     SUELO SEL 1        1.014        20.74       1958.8 
                           SC        0.627        13.16       1070.7              MB        0.475         9.67        894.0 
                     Rellenos        0.369         7.77        710.6 
   -42120.000           FIRME        1.958        34.28       2709.5        D TIERRA        5.149        85.66       8924.5 
                  SUELO SEL 2        1.437        24.50       1986.0     SUELO SEL 1        1.436        24.50       1983.3 
                           SC        0.615        12.43       1083.1              MB        0.469         9.44        903.5 
                     Rellenos        0.873        12.42        723.0 
   -42100.000           FIRME        1.790        37.47       2747.0        D TIERRA        4.161        93.10       9017.6 
                  SUELO SEL 2        1.259        26.96       2012.9     SUELO SEL 1        1.259        26.96       2010.2 
                           SC        0.777        13.92       1097.0              MB        0.631        11.00        914.5 
                     Rellenos        0.382        12.55        735.5 
   -42080.000           FIRME        2.133        39.23       2786.2        D TIERRA        4.957        91.18       9108.8 
                  SUELO SEL 2        1.491        27.50       2040.4     SUELO SEL 1        1.491        27.50       2037.7 
                           SC        0.964        17.41       1114.4              MB        0.789        14.20        928.7 
                     Rellenos        0.380         7.62        743.1 
   -42060.000           FIRME        2.875        50.08       2836.3        D TIERRA       20.551       255.08       9363.9 
                  SUELO SEL 2        2.149        36.40       2076.8     SUELO SEL 1        2.149        36.40       2074.1 
                           SC        1.075        20.39       1134.8              MB        0.945        17.34        946.0 
                     Rellenos        0.856        12.36        755.5 
   -42040.000           FIRME        3.212        60.87       2897.1        D TIERRA       31.770       523.21       9887.1 
                  SUELO SEL 2        2.380        45.29       2122.1     SUELO SEL 1        2.380        45.30       2119.4 
                           SC        1.243        23.18       1158.0              MB        1.099        20.43        966.4 
                     Rellenos        0.871        17.26        772.8 
   -42020.000           FIRME        3.406        66.18       2963.3        D TIERRA       16.686       484.56      10371.7 
                  SUELO SEL 2        2.494        48.74       2170.9     SUELO SEL 1        2.494        48.74       2168.2 
                           SC        1.340        25.83       1183.8              MB        1.175        22.73        989.2 
                     Rellenos        0.892        17.62        790.4 
   -42000.000           FIRME        3.294        67.00       3030.3        D TIERRA       10.781       274.67      10646.3 
                  SUELO SEL 2        2.503        49.98       2220.8     SUELO SEL 1        2.503        49.97       2218.2 
                           SC        1.285        26.25       1210.1              MB        1.179        23.54       1012.7 
                     Rellenos        0.830        17.22        807.6 
   -41980.000           FIRME        3.259        65.53       3095.9        D TIERRA       10.244       210.25      10856.6 
                  SUELO SEL 2        2.478        49.81       2270.6     SUELO SEL 1        2.478        49.81       2268.0 
                           SC        1.267        25.52       1235.6              MB        1.162        23.42       1036.1 
                     Rellenos        0.829        16.59        824.2 
   -41960.000           FIRME        3.314        65.72       3161.6        D TIERRA       10.429       206.73      11063.3 
                  SUELO SEL 2        2.489        49.67       2320.3     SUELO SEL 1        2.489        49.66       2317.6 
                           SC        1.294        25.61       1261.2              MB        1.172        23.34       1059.5 
                     Rellenos        0.848        16.77        841.0 
   -41940.000           FIRME        3.456        67.69       3229.3        D TIERRA        9.032       194.62      11257.9 
                  SUELO SEL 2        2.489        49.78       2370.1     SUELO SEL 1        2.489        49.77       2367.4 
                           SC        1.366        26.60       1287.8              MB        1.170        23.42       1082.9 
                     Rellenos        0.919        17.68        858.6 
   -41920.000           FIRME        2.492        59.48       3288.8        D TIERRA        6.043       150.75      11408.7 
                  SUELO SEL 2        1.780        42.69       2412.8     SUELO SEL 1        1.779        42.68       2410.1 
                           SC        1.306        26.72       1314.5              MB        1.168        23.38       1106.3 
                     Rellenos        0.018         9.37        868.0 
   -41900.000           FIRME        3.073        55.65       3344.4        D TIERRA        6.705       127.48      11536.2 
                  SUELO SEL 2        2.092        38.72       2451.5     SUELO SEL 1        2.091        38.70       2448.8 
                           SC        1.452        27.58       1342.1              MB        1.168        23.36       1129.6 
                     Rellenos        0.453         4.71        872.7 
   -41880.000           FIRME        3.297        63.71       3408.1        D TIERRA        6.947       136.52      11672.7 
                  SUELO SEL 2        2.292        43.83       2495.3     SUELO SEL 1        2.291        43.82       2492.6 
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                           SC        1.510        29.62       1371.7              MB        1.187        23.55       1153.2 
                     Rellenos        0.601        10.54        883.3 
   -41860.000           FIRME        3.403        67.01       3475.1        D TIERRA        6.603       135.50      11808.2 
                  SUELO SEL 2        2.558        48.49       2543.8     SUELO SEL 1        2.414        47.06       2539.7 
                    TERRAPLEN        0.685         6.85          6.8              SC        1.573        30.83       1402.6 
                           MB        1.190        23.77       1177.0        Rellenos        0.640        12.41        895.7 
   -41840.000           FIRME        3.405        68.08       3543.2        D TIERRA        6.735       133.39      11941.6 
                  SUELO SEL 2        2.246        48.04       2591.9     SUELO SEL 1        2.246        46.60       2586.3 
                    TERRAPLEN        0.000         6.85         13.7              SC        1.612        31.85       1434.4 
                           MB        1.202        23.92       1200.9        Rellenos        0.591        12.31        908.0 
   -41820.000           FIRME        3.264        66.69       3609.9        D TIERRA        7.243       139.78      12081.4 
                  SUELO SEL 2        2.136        43.82       2635.7     SUELO SEL 1        2.136        43.82       2630.1 
                           SC        1.630        32.42       1466.8              MB        1.221        24.23       1225.1 
                     Rellenos        0.413        10.04        918.0 
   -41800.000           FIRME        3.298        65.62       3675.5        D TIERRA        7.055       142.98      12224.3 
                  SUELO SEL 2        2.165        43.00       2678.7     SUELO SEL 1        2.165        43.00       2673.1 
                           SC        1.638        32.67       1499.5              MB        1.230        24.51       1249.6 
                     Rellenos        0.430         8.43        926.5 
   -41780.000           FIRME        2.910        62.08       3737.6        D TIERRA        6.689       137.44      12361.8 
                  SUELO SEL 2        1.958        41.23       2719.9     SUELO SEL 1        1.958        41.23       2714.3 
                           SC        1.607        32.44       1531.9              MB        1.239        24.69       1274.3 
                     Rellenos        0.065         4.95        931.4 
   -41760.000           FIRME        3.134        60.44       3798.0        D TIERRA        6.454       131.43      12493.2 
                  SUELO SEL 2        2.076        40.34       2760.3     SUELO SEL 1        2.076        40.35       2754.7 
                           SC        1.643        32.50       1564.4              MB        1.235        24.74       1299.1 
                     Rellenos        0.256         3.21        934.6 
   -41740.000           FIRME        2.896        60.29       3858.3        D TIERRA        6.445       128.99      12622.2 
                  SUELO SEL 2        1.953        40.29       2800.5     SUELO SEL 1        1.953        40.30       2795.0 
                           SC        1.598        32.41       1596.8              MB        1.245        24.80       1323.9 
                     Rellenos        0.053         3.09        937.7 
   -41720.000           FIRME        2.894        57.90       3916.2        D TIERRA        6.504       129.49      12751.7 
                  SUELO SEL 2        1.959        39.12       2839.7     SUELO SEL 1        1.960        39.13       2834.1 
                           SC        1.595        31.93       1628.8              MB        1.259        25.05       1348.9 
                     Rellenos        0.040         0.93        938.6 
   -41700.000           FIRME        3.931        68.25       3984.5        D TIERRA       21.625       281.29      13033.0 
                  SUELO SEL 2        2.636        45.95       2885.6     SUELO SEL 1        2.636        45.96       2880.1 
                           SC        1.673        32.68       1661.4              MB        1.266        25.26       1374.2 
                     Rellenos        0.992        10.32        948.9 
   -41680.000           FIRME        2.991        69.21       4053.7        D TIERRA        6.339       279.64      13312.6 
                  SUELO SEL 2        2.011        46.46       2932.1     SUELO SEL 1        2.010        46.46       2926.5 
                           SC        1.644        33.16       1694.6              MB        1.256        25.22       1399.4 
                     Rellenos        0.091        10.83        959.8 
   -41660.000           FIRME        2.904        58.95       4112.6        D TIERRA        6.709       130.49      13443.1 
                  SUELO SEL 2        1.966        39.77       2971.9     SUELO SEL 1        1.967        39.77       2966.3 
                           SC        1.599        32.42       1727.0              MB        1.265        25.21       1424.6 
                     Rellenos        0.041         1.32        961.1 
   -41640.000           FIRME        3.107        60.11       4172.7        D TIERRA        6.630       133.39      13576.5 
                  SUELO SEL 2        2.072        40.38       3012.2     SUELO SEL 1        2.072        40.39       3006.7 
                           SC        1.656        32.54       1759.6              MB        1.250        25.14       1449.7 
                     Rellenos        0.201         2.42        963.5 
   -41620.000           FIRME        3.469        65.75       4238.5        D TIERRA        6.226       128.55      13705.0 
                  SUELO SEL 2        2.334        44.06       3056.3     SUELO SEL 1        2.335        44.07       3050.7 
                           SC        1.650        33.05       1792.6              MB        1.243        24.93       1474.7 
                     Rellenos        0.576         7.77        971.3 
   -41600.000           FIRME        3.441        69.10       4307.6        D TIERRA        5.197       114.23      13819.3 
                  SUELO SEL 2        2.572        49.06       3105.4     SUELO SEL 1        2.439        47.74       3098.5 
                    TERRAPLEN        1.656        16.56         30.3              SC        1.639        32.89       1825.5 
                           MB        1.232        24.75       1499.4        Rellenos        0.570        11.46        982.7 
   -41580.000           FIRME        3.452        68.93       4376.5        D TIERRA        4.660        98.57      13917.8 
                  SUELO SEL 2        2.579        51.51       3156.9     SUELO SEL 1        2.446        48.85       3147.3 
                    TERRAPLEN        3.812        54.68         84.9              SC        1.640        32.79       1858.3 
                           MB        1.235        24.67       1524.1        Rellenos        0.576        11.47        994.2 
   -41560.000           FIRME        3.398        68.49       4445.0        D TIERRA        3.721        83.81      14001.6 
                  SUELO SEL 2        2.541        51.20       3208.1     SUELO SEL 1        2.409        48.55       3195.9 
                    TERRAPLEN        6.792       106.04        191.0              SC        1.622        32.62       1890.9 
                           MB        1.218        24.53       1548.6        Rellenos        0.558        11.34       1005.5 
   -41540.000           FIRME        3.352        67.50       4512.5        D TIERRA        6.334       100.56      14102.2 
                  SUELO SEL 2        2.237        47.78       3255.8     SUELO SEL 1        2.237        46.46       3242.3 
                    TERRAPLEN        0.000        67.92        258.9              SC        1.618        32.40       1923.3 
                           MB        1.211        24.29       1572.9        Rellenos        0.524        10.81       1016.4 
   -41520.000           FIRME        2.999        63.51       4576.0        D TIERRA        6.733       130.67      14232.9 
                  SUELO SEL 2        1.987        42.24       3298.1     SUELO SEL 1        1.988        42.25       3284.6 
                           SC        1.600        32.17       1955.5              MB        1.193        24.04       1596.9 
                     Rellenos        0.207         7.30       1023.7 
   -41500.000           FIRME        3.258        62.58       4638.6        D TIERRA        6.493       132.26      14365.1 
                  SUELO SEL 2        2.146        41.33       3339.4     SUELO SEL 1        2.147        41.35       3325.9 
                           SC        1.595        31.95       1987.5              MB        1.189        23.82       1620.8 
                     Rellenos        0.474         6.81       1030.5 
   -41480.000           FIRME        3.215        64.74       4703.3        D TIERRA        6.488       129.81      14494.9 
                  SUELO SEL 2        2.123        42.69       3382.1     SUELO SEL 1        2.123        42.69       3368.6 
                           SC        1.586        31.82       2019.3              MB        1.181        23.71       1644.5 
                     Rellenos        0.448         9.22       1039.7 
   -41460.000           FIRME        3.136        63.51       4766.9        D TIERRA        5.964       124.52      14619.5 
                  SUELO SEL 2        2.060        41.83       3423.9     SUELO SEL 1        2.060        41.83       3410.5 
                           SC        1.564        31.50       2050.8              MB        1.158        23.40       1667.9 
                     Rellenos        0.414         8.62       1048.3 
   -41440.000           FIRME        3.700        68.36       4835.2        D TIERRA       13.024       189.88      14809.3 
                  SUELO SEL 2        2.448        45.08       3469.0     SUELO SEL 1        2.448        45.09       3455.5 
                           SC        1.548        31.11       2081.9              MB        1.142        23.00       1690.9 
                     Rellenos        1.011        14.25       1062.6 
   -41420.000           FIRME        3.723        74.24       4909.4        D TIERRA       13.559       265.83      15075.2 
                  SUELO SEL 2        2.432        48.80       3517.8     SUELO SEL 1        2.432        48.80       3504.4 
                           SC        1.538        30.85       2112.7              MB        1.132        22.73       1713.6 
                     Rellenos        1.054        20.65       1083.2 
   -41400.000           FIRME        2.625        63.48       4972.9        D TIERRA        5.626       191.85      15267.0 
                  SUELO SEL 2        1.765        41.97       3559.8     SUELO SEL 1        1.765        41.97       3546.3 
                           SC        1.451        29.88       2142.6              MB        1.144        22.76       1736.4 
                     Rellenos        0.030        10.83       1094.0 
   -41380.000           FIRME        2.758        53.82       5026.8        D TIERRA        6.843       124.69      15391.7 
                  SUELO SEL 2        1.845        36.09       3595.9     SUELO SEL 1        1.845        36.09       3582.4 
                           SC        1.531        29.82       2172.4              MB        1.164        23.08       1759.4 
                     Rellenos        0.063         0.93       1095.0 
   -41360.000           FIRME        3.222        59.80       5086.6        D TIERRA        6.128       129.70      15521.4 
                  SUELO SEL 2        2.117        39.62       3635.5     SUELO SEL 1        2.117        39.62       3622.0 
                           SC        1.594        31.25       2203.7              MB        1.188        23.52       1783.0 
                     Rellenos        0.440         5.03       1100.0 
   -41340.000           FIRME        3.139        63.61       5150.2        D TIERRA        6.264       123.92      15645.3 
                  SUELO SEL 2        2.039        41.56       3677.1     SUELO SEL 1        2.039        41.56       3663.6 
                           SC        1.513        31.07       2234.8              MB        1.106        22.94       1805.9 
                     Rellenos        0.520         9.60       1109.6 
   -41320.000           FIRME        3.582        67.21       5217.4        D TIERRA        9.246       155.10      15800.4 
                  SUELO SEL 2        2.309        43.48       3720.5     SUELO SEL 1        2.309        43.48       3707.1 
                           SC        1.457        29.70       2264.5              MB        1.049        21.55       1827.4 
                     Rellenos        1.076        15.96       1125.6 

   -41300.000           FIRME        2.359        59.41       5276.8        D TIERRA        5.457       147.03      15947.5 
                  SUELO SEL 2        1.571        38.80       3759.3     SUELO SEL 1        1.571        38.81       3745.9 
                           SC        1.314        27.71       2292.2              MB        1.023        20.72       1848.2 
                     Rellenos        0.022        10.98       1136.6 
   -41280.000           FIRME        2.847        52.06       5328.9        D TIERRA        6.054       115.11      16062.6 
                  SUELO SEL 2        1.820        33.91       3793.2     SUELO SEL 1        1.820        33.92       3779.8 
                           SC        1.411        27.26       2319.4              MB        1.003        20.26       1868.4 
                     Rellenos        0.433         4.54       1141.1 
   -41260.000           FIRME        2.851        56.98       5385.8        D TIERRA        5.913       119.67      16182.3 
                  SUELO SEL 2        1.830        36.50       3829.7     SUELO SEL 1        1.829        36.50       3816.3 
                           SC        1.374        27.85       2347.3              MB        0.987        19.90       1888.3 
                     Rellenos        0.491         9.23       1150.3 
   -41240.000           FIRME        2.898        57.49       5443.3        D TIERRA        5.816       117.29      16299.5 
                  SUELO SEL 2        1.920        37.49       3867.2     SUELO SEL 1        1.919        37.49       3853.8 
                           SC        1.351        27.25       2374.5              MB        1.019        20.06       1908.4 
                     Rellenos        0.528        10.19       1160.5 
   -41220.000           FIRME        3.037        59.35       5502.7        D TIERRA        5.834       116.50      16416.0 
                  SUELO SEL 2        2.056        39.75       3907.0     SUELO SEL 1        2.056        39.76       3893.5 
                           SC        1.410        27.61       2402.1              MB        1.111        21.30       1929.7 
                     Rellenos        0.515        10.44       1171.0 
   -41200.000           FIRME        3.318        63.55       5566.2        D TIERRA        6.201       120.35      16536.4 
                  SUELO SEL 2        2.229        42.84       3949.8     SUELO SEL 1        2.229        42.85       3936.4 
                           SC        1.557        29.67       2431.8              MB        1.217        23.28       1953.0 
                     Rellenos        0.545        10.60       1181.6 
   -41180.000           FIRME        3.259        65.77       5632.0        D TIERRA        6.664       128.64      16665.0 
                  SUELO SEL 2        2.202        44.30       3994.1     SUELO SEL 1        2.202        44.30       3980.7 
                           SC        1.542        30.99       2462.8              MB        1.225        24.42       1977.4 
                     Rellenos        0.492        10.37       1191.9 
   -41160.000           FIRME        3.217        64.76       5696.8        D TIERRA        6.593       132.57      16797.6 
                  SUELO SEL 2        2.165        43.67       4037.8     SUELO SEL 1        2.165        43.67       4024.4 
                           SC        1.543        30.84       2493.6              MB        1.221        24.46       2001.8 
                     Rellenos        0.454         9.45       1201.4 
   -41140.000           FIRME        2.743        59.60       5756.4        D TIERRA        6.394       129.87      16927.5 
                  SUELO SEL 2        1.888        40.53       4078.3     SUELO SEL 1        1.888        40.53       4064.9 
                           SC        1.487        30.30       2523.9              MB        1.211        24.32       2026.2 
                     Rellenos        0.045         4.99       1206.4 
   -41120.000           FIRME        1.192        39.35       5795.7        D TIERRA        2.916        93.10      17020.6 
                  SUELO SEL 2        0.894        27.81       4106.1     SUELO SEL 1        0.894        27.81       4092.7 
                           SC        0.596        20.83       2544.8              MB        0.596        18.07       2044.2 
                     Rellenos        0.000         0.45       1206.8 
   -41100.000           FIRME        1.382        25.74       5821.4        D TIERRA        3.498        64.14      17084.7 
                  SUELO SEL 2        1.036        19.30       4125.4     SUELO SEL 1        1.036        19.30       4112.0 
                           SC        0.691        12.87       2557.6              MB        0.690        12.87       2057.1 
   -41080.000           FIRME        1.470        28.51       5850.0        D TIERRA        3.669        71.67      17156.4 
                  SUELO SEL 2        1.102        21.38       4146.8     SUELO SEL 1        1.102        21.38       4133.4 
                           SC        0.735        14.26       2571.9              MB        0.735        14.25       2071.4 
   -41060.000           FIRME        1.734        32.03       5882.0        D TIERRA        4.247        79.15      17235.5 
                  SUELO SEL 2        1.292        23.94       4170.8     SUELO SEL 1        1.292        23.93       4157.3 
                           SC        0.873        16.08       2588.0              MB        0.861        15.96       2087.3 
   -41040.000           FIRME        2.228        39.62       5921.6        D TIERRA        5.575        98.22      17333.8 
                  SUELO SEL 2        1.645        29.36       4200.1     SUELO SEL 1        1.644        29.36       4186.7 
                           SC        1.132        20.04       2608.0              MB        1.096        19.57       2106.9 
   -41020.000           FIRME        2.765        49.93       5971.5        D TIERRA        7.013       125.88      17459.6 
                  SUELO SEL 2        2.014        36.58       4236.7     SUELO SEL 1        2.015        36.59       4223.3 
                           SC        1.361        24.93       2632.9              MB        1.226        23.22       2130.1 
                     Rellenos        0.178         1.78       1208.6 
   -41000.000           FIRME        3.368        61.33       6032.9        D TIERRA       13.778       207.91      17667.5 
                  SUELO SEL 2        2.543        45.57       4282.3     SUELO SEL 1        2.544        45.58       4268.8 
                           SC        1.321        26.82       2659.7              MB        1.206        24.32       2154.4 
                     Rellenos        0.841        10.19       1218.8 
   -40980.000           FIRME        3.371        67.38       6100.3        D TIERRA       16.511       302.88      17970.4 
                  SUELO SEL 2        2.509        50.53       4332.8     SUELO SEL 1        2.510        50.53       4319.4 
                           SC        1.323        26.44       2686.2              MB        1.185        23.91       2178.3 
                     Rellenos        0.863        17.04       1235.8 
   -40960.000           FIRME        3.299        66.70       6167.0        D TIERRA       20.696       372.07      18342.5 
                  SUELO SEL 2        2.498        50.07       4382.9     SUELO SEL 1        2.498        50.08       4369.5 
                           SC        1.287        26.10       2712.3              MB        1.176        23.61       2201.9 
                     Rellenos        0.837        17.00       1252.8 
   -40940.000           FIRME        3.462        67.61       6234.6        D TIERRA       23.709       444.05      18786.5 
                  SUELO SEL 2        2.520        50.18       4433.1     SUELO SEL 1        2.521        50.19       4419.6 
                           SC        1.368        26.55       2738.8              MB        1.192        23.68       2225.6 
                     Rellenos        0.902        17.38       1270.2 
   -40920.000           FIRME        3.296        67.58       6302.1        D TIERRA       35.421       591.31      19377.9 
                  SUELO SEL 2        2.551        50.71       4483.8     SUELO SEL 1        2.552        50.73       4470.4 
                           SC        1.287        26.55       2765.4              MB        1.214        24.06       2249.7 
                     Rellenos        0.796        16.98       1287.2 
   -40900.000           FIRME        3.274        65.70       6367.8        D TIERRA       44.863       802.85      20180.7 
                  SUELO SEL 2        2.556        51.07       4534.9     SUELO SEL 1        2.557        51.08       4521.5 
                           SC        1.276        25.63       2791.0              MB        1.216        24.29       2274.0 
                     Rellenos        0.782        15.78       1303.0 
   -40880.000           FIRME        3.280        65.54       6433.4        D TIERRA       37.297       821.60      21002.3 
                  SUELO SEL 2        2.549        51.05       4585.9     SUELO SEL 1        2.549        51.05       4572.5 
                           SC        1.280        25.57       2816.6              MB        1.212        24.27       2298.2 
                     Rellenos        0.789        15.70       1318.7 
   -40860.000           FIRME        3.067        63.47       6496.9        D TIERRA        5.492       427.89      21430.2 
                  SUELO SEL 2        2.301        48.49       4634.4     SUELO SEL 1        2.301        48.50       4621.0 
                           SC        1.355        26.35       2842.9              MB        1.209        24.21       2322.4 
                     Rellenos        0.502        12.91       1331.6 
   -40840.000           FIRME        3.474        65.41       6562.3        D TIERRA       75.442       809.34      22239.5 
                  SUELO SEL 2        2.561        48.62       4683.0     SUELO SEL 1        2.561        48.62       4669.6 
                           SC        1.375        27.30       2870.2              MB        1.219        24.28       2346.7 
                     Rellenos        0.881        13.84       1345.4 
   -40820.000           FIRME        2.976        64.51       6626.8        D TIERRA        4.668       801.10      23040.6 
                  SUELO SEL 2        2.437        49.98       4733.0     SUELO SEL 1        2.381        49.43       4719.1 
                           SC        1.295        26.70       2896.9              MB        1.220        24.39       2371.1 
                     Rellenos        0.461        13.42       1358.9 
   -40800.000           FIRME        2.976        59.53       6686.3        D TIERRA        5.364       100.32      23141.0 
                  SUELO SEL 2        2.384        48.20       4781.2     SUELO SEL 1        2.370        47.51       4766.6 
                           SC        1.295        25.91       2922.8              MB        1.230        24.50       2395.6 
                     Rellenos        0.451         9.12       1368.0 
   -40780.000           FIRME        2.990        59.66       6746.0        D TIERRA        4.784       101.49      23242.4 
                  SUELO SEL 2        2.480        48.64       4829.8     SUELO SEL 1        2.410        47.81       4814.4 
                           SC        1.301        25.96       2948.8              MB        1.242        24.72       2420.3 
                     Rellenos        0.447         8.98       1377.0 
   -40760.000           FIRME        2.975        59.65       6805.6        D TIERRA        5.194        99.79      23342.2 
                  SUELO SEL 2        2.381        48.61       4878.4     SUELO SEL 1        2.373        47.83       4862.2 
                           SC        1.293        25.94       2974.7              MB        1.234        24.76       2445.1 
                     Rellenos        0.448         8.95       1385.9 
   -40740.000           FIRME        2.960        59.35       6865.0        D TIERRA        5.679       108.74      23451.0 
                  SUELO SEL 2        2.329        47.10       4925.5     SUELO SEL 1        2.330        47.03       4909.2 
                           SC        1.286        25.79       3000.5              MB        1.226        24.60       2469.7 
                     Rellenos        0.448         8.96       1394.9 
   -40720.000           FIRME        2.962        59.21       6924.2        D TIERRA        4.971       106.50      23557.5 
                  SUELO SEL 2        2.483        48.13       4973.7     SUELO SEL 1        2.393        47.23       4956.5 
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                           SC        1.287        25.73       3026.2              MB        1.227        24.53       2494.2 
                     Rellenos        0.448         8.96       1403.8 
   -40700.000           FIRME        2.981        59.43       6983.6        D TIERRA        4.558        95.29      23652.8 
                  SUELO SEL 2        2.431        49.15       5022.8     SUELO SEL 1        2.387        47.80       5004.3 
                           SC        1.297        25.84       3052.1              MB        1.226        24.53       2518.7 
                     Rellenos        0.458         9.06       1412.9 
   -40680.000           FIRME        3.019        60.00       7043.6        D TIERRA        5.678       102.36      23755.1 
                  SUELO SEL 2        2.340        47.71       5070.5     SUELO SEL 1        2.340        47.27       5051.5 
                           SC        1.320        26.18       3078.3              MB        1.229        24.55       2543.3 
                     Rellenos        0.470         9.28       1422.2 
   -40660.000           FIRME        1.332        43.51       7087.1        D TIERRA        3.165        88.43      23843.5 
                  SUELO SEL 2        0.999        33.39       5103.9     SUELO SEL 1        0.999        33.39       5084.9 
                           SC        0.666        19.86       3098.1              MB        0.666        18.95       2562.2 
                     Rellenos        0.000         4.70       1426.9 
   -40640.000           FIRME        2.374        37.06       7124.2        D TIERRA        5.620        87.86      23931.4 
                  SUELO SEL 2        1.780        27.79       5131.7     SUELO SEL 1        1.780        27.79       5112.7 
                           SC        1.187        18.53       3116.7              MB        1.187        18.53       2580.8 
   -40620.000           FIRME        1.976        43.50       7167.7        D TIERRA        4.764       103.84      24035.2 
                  SUELO SEL 2        1.479        32.59       5164.3     SUELO SEL 1        1.480        32.60       5145.3 
                           SC        0.990        21.77       3138.4              MB        0.986        21.73       2602.5 
   -40600.000           FIRME        1.668        36.45       7204.1        D TIERRA        3.852        86.16      24121.4 
                  SUELO SEL 2        1.250        27.29       5191.6     SUELO SEL 1        1.250        27.30       5172.6 
                           SC        0.835        18.25       3156.7              MB        0.832        18.18       2620.7 
                     Rellenos        0.001         0.01       1426.9 
   -40580.000           FIRME        1.563        32.31       7236.4        D TIERRA        3.969        78.21      24199.6 
                  SUELO SEL 2        1.172        24.22       5215.8     SUELO SEL 1        1.172        24.22       5196.8 
                           SC        0.781        16.17       3172.8              MB        0.781        16.14       2636.8 
                     Rellenos        0.000         0.01       1426.9 
   -40560.000           FIRME        1.524        30.87       7267.3        D TIERRA        3.838        78.07      24277.7 
                  SUELO SEL 2        1.143        23.15       5239.0     SUELO SEL 1        1.143        23.15       5220.0 
                           SC        0.762        15.44       3188.3              MB        0.762        15.43       2652.3 
   -40540.000           FIRME        0.000        15.24       7282.6        D TIERRA        0.000        38.38      24316.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        11.43       5250.4     SUELO SEL 1        0.000        11.43       5231.4 
                           SC        0.000         7.62       3195.9              MB        0.000         7.62       2659.9 
   -40500.000           FIRME        2.566        25.66       7308.2        D TIERRA        5.871        58.71      24374.8 
                  SUELO SEL 2        1.890        18.90       5269.3     SUELO SEL 1        1.889        18.89       5250.3 
                           SC        1.148        11.48       3207.4              MB        1.052        10.52       2670.4 
                     Rellenos        0.366         3.66       1430.6 
   -40480.000           FIRME        2.510        50.75       7359.0        D TIERRA        5.414       112.85      24487.6 
                  SUELO SEL 2        1.858        37.47       5306.8     SUELO SEL 1        1.857        37.47       5287.8 
                           SC        1.143        22.91       3230.3              MB        1.058        21.10       2691.5 
                     Rellenos        0.309         6.75       1437.3 
   -40460.000           FIRME        2.491        50.01       7409.0        D TIERRA        5.189       106.03      24593.6 
                  SUELO SEL 2        1.842        36.99       5343.8     SUELO SEL 1        1.842        36.99       5324.8 
                           SC        1.115        22.58       3252.9              MB        1.028        20.86       2712.4 
                     Rellenos        0.348         6.57       1443.9 
   -40440.000           FIRME        2.938        54.30       7463.3        D TIERRA        9.427       146.16      24739.8 
                  SUELO SEL 2        2.250        40.92       5384.7     SUELO SEL 1        2.251        40.93       5365.7 
                           SC        1.107        22.23       3275.1              MB        1.011        20.40       2732.8 
                     Rellenos        0.820        11.68       1455.6 
   -40420.000           FIRME        2.855        57.93       7521.2        D TIERRA       10.978       204.05      24943.9 
                  SUELO SEL 2        2.240        44.91       5429.6     SUELO SEL 1        2.241        44.92       5410.6 
                           SC        1.070        21.78       3296.9              MB        1.005        20.17       2752.9 
                     Rellenos        0.780        16.00       1471.6 
   -40400.000           FIRME        2.963        58.18       7579.4        D TIERRA        9.067       200.45      25144.3 
                  SUELO SEL 2        2.207        44.47       5474.1     SUELO SEL 1        2.207        44.48       5455.1 
                           SC        1.118        21.89       3318.8              MB        0.983        19.88       2772.8 
                     Rellenos        0.861        16.41       1488.0 
   -40380.000           FIRME        2.449        54.12       7633.5        D TIERRA        5.918       149.85      25294.2 
                  SUELO SEL 2        1.752        39.59       5513.6     SUELO SEL 1        1.752        39.59       5494.7 
                           SC        1.127        22.45       3341.2              MB        0.979        19.62       2792.4 
                     Rellenos        0.343        12.04       1500.0 
   -40360.000           FIRME        2.523        49.72       7683.2        D TIERRA        6.038       119.56      25413.7 
                  SUELO SEL 2        1.801        35.53       5549.2     SUELO SEL 1        1.801        35.53       5530.2 
                           SC        1.169        22.96       3364.2              MB        1.012        19.91       2812.3 
                     Rellenos        0.342         6.85       1506.9 
   -40340.000           FIRME        2.910        54.33       7737.5        D TIERRA        5.060       110.98      25524.7 
                  SUELO SEL 2        2.102        39.03       5588.2     SUELO SEL 1        2.103        39.04       5569.2 
                           SC        1.294        24.63       3388.8              MB        1.115        21.27       2833.6 
                     Rellenos        0.501         8.43       1515.3 
   -40320.000           FIRME        2.947        58.57       7796.1        D TIERRA        4.507        95.67      25620.4 
                  SUELO SEL 2        2.109        42.11       5630.3     SUELO SEL 1        2.110        42.13       5611.4 
                           SC        1.328        26.22       3415.0              MB        1.152        22.67       2856.3 
                     Rellenos        0.468         9.69       1525.0 
   -40300.000           FIRME        3.004        59.51       7855.6        D TIERRA        4.864        93.71      25714.1 
                  SUELO SEL 2        2.156        42.65       5673.0     SUELO SEL 1        2.156        42.66       5654.0 
                           SC        1.386        27.13       3442.1              MB        1.227        23.79       2880.1 
                     Rellenos        0.391         8.59       1533.6 
   -40280.000           FIRME        2.730        57.33       7913.0        D TIERRA        4.772        96.36      25810.4 
                  SUELO SEL 2        1.974        41.29       5714.2     SUELO SEL 1        1.974        41.30       5695.3 
                           SC        1.381        27.67       3469.8              MB        1.223        24.50       2904.6 
                     Rellenos        0.126         5.17       1538.7 
   -40260.000           FIRME        2.456        51.86       7964.8        D TIERRA        4.533        93.04      25903.5 
                  SUELO SEL 2        1.799        37.72       5752.0     SUELO SEL 1        1.800        37.74       5733.1 
                           SC        1.257        26.38       3496.2              MB        1.199        24.21       2928.8 
                     Rellenos        0.001         1.26       1540.0 
   -40240.000           FIRME        2.267        47.23       8012.1        D TIERRA        4.647        91.79      25995.3 
                  SUELO SEL 2        1.674        34.72       5786.7     SUELO SEL 1        1.674        34.74       5767.8 
                           SC        1.151        24.08       3520.3              MB        1.116        23.15       2951.9 
   -40220.000           FIRME        2.155        44.22       8056.3        D TIERRA        4.362        90.09      26085.4 
                  SUELO SEL 2        1.602        32.75       5819.4     SUELO SEL 1        1.601        32.75       5800.5 
                           SC        1.088        22.39       3542.7              MB        1.066        21.82       2973.7 
                     Rellenos        0.001         0.01       1540.0 
   -40200.000           FIRME        2.102        42.57       8098.8        D TIERRA        4.317        86.79      26172.2 
                  SUELO SEL 2        1.550        31.52       5851.0     SUELO SEL 1        1.551        31.52       5832.1 
                           SC        1.068        21.56       3564.2              MB        1.034        21.00       2994.7 
                     Rellenos        0.000         0.01       1540.0 
   -40180.000           FIRME        2.164        42.66       8141.5        D TIERRA        5.812       101.29      26273.4 
                  SUELO SEL 2        1.575        31.25       5882.2     SUELO SEL 1        1.574        31.25       5863.3 
                           SC        1.115        21.83       3586.1              MB        1.047        20.81       3015.5 
                     Rellenos        0.002         0.02       1540.0 
   -40160.000           FIRME        1.926        40.90       8182.4        D TIERRA        4.241       100.53      26374.0 
                  SUELO SEL 2        1.391        29.66       5911.9     SUELO SEL 1        1.392        29.66       5893.0 
                           SC        0.999        21.14       3607.2              MB        0.927        19.74       3035.3 
                     Rellenos        0.000         0.02       1540.1 
   -40140.000           FIRME        1.640        35.67       8218.1        D TIERRA        4.964        92.05      26466.0 
                  SUELO SEL 2        1.143        25.34       5937.2     SUELO SEL 1        1.143        25.34       5918.3 
                           SC        0.879        18.78       3626.0              MB        0.762        16.89       3052.2 
   -40120.000           FIRME        1.236        28.76       8246.8        D TIERRA        4.077        90.41      26556.4 
                  SUELO SEL 2        0.820        19.63       5956.8     SUELO SEL 1        0.820        19.63       5937.9 
                           SC        0.689        15.68       3641.6              MB        0.546        13.08       3065.3 
   -40100.000           FIRME        0.662        18.97       8265.8        D TIERRA        2.382        64.59      26621.0 
                  SUELO SEL 2        0.413        12.33       5969.2     SUELO SEL 1        0.413        12.33       5950.3 
                           SC        0.386        10.76       3652.4              MB        0.275         8.22       3073.5 

   -40080.000           FIRME        0.098         7.60       8273.4        D TIERRA        0.314        26.96      26648.0 
                  SUELO SEL 2        0.061         4.74       5973.9     SUELO SEL 1        0.061         4.74       5955.0 
                           SC        0.058         4.44       3656.8              MB        0.041         3.16       3076.6 
   -40060.000           FIRME        0.000         0.98       8274.4        D TIERRA        0.000         3.14      26651.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         0.61       5974.5     SUELO SEL 1        0.000         0.61       5955.6 
                           SC        0.000         0.58       3657.4              MB        0.000         0.41       3077.0 
   -40020.000           FIRME        0.226         2.26       8276.7        D TIERRA        0.818         8.18      26659.3 
                  SUELO SEL 2        0.139         1.39       5975.9     SUELO SEL 1        0.139         1.39       5957.0 
                           SC        0.134         1.34       3658.8              MB        0.092         0.92       3078.0 
   -40000.000           FIRME        0.873        11.00       8287.7        D TIERRA        3.480        42.99      26702.3 
                  SUELO SEL 2        0.547         6.86       5982.8     SUELO SEL 1        0.547         6.86       5963.9 
                           SC        0.508         6.42       3665.2              MB        0.365         4.57       3082.5 
   -39980.000           FIRME        1.212        20.85       8308.5        D TIERRA        3.696        71.76      26774.1 
                  SUELO SEL 2        0.816        13.62       5996.4     SUELO SEL 1        0.815        13.62       5977.5 
                           SC        0.669        11.77       3677.0              MB        0.543         9.08       3091.6 
   -39960.000           FIRME        1.533        27.45       8336.0        D TIERRA        4.156        78.52      26852.6 
                  SUELO SEL 2        1.090        19.06       6015.4     SUELO SEL 1        1.090        19.06       5996.6 
                           SC        0.806        14.74       3691.7              MB        0.727        12.70       3104.3 
   -39940.000           FIRME        1.822        33.54       8369.5        D TIERRA        4.489        86.46      26939.0 
                  SUELO SEL 2        1.320        24.11       6039.6     SUELO SEL 1        1.320        24.11       6020.7 
                           SC        0.941        17.47       3709.2              MB        0.880        16.07       3120.4 
   -39920.000           FIRME        2.035        38.57       8408.1        D TIERRA        4.713        92.02      27031.1 
                  SUELO SEL 2        1.489        28.10       6067.6     SUELO SEL 1        1.489        28.09       6048.8 
                           SC        1.043        19.84       3729.0              MB        0.993        18.73       3139.1 
   -39900.000           FIRME        2.288        43.24       8451.3        D TIERRA        3.862        85.75      27116.8 
                  SUELO SEL 2        1.662        31.52       6099.2     SUELO SEL 1        1.662        31.51       6080.3 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03        258.9              SC        1.180        22.22       3751.2 
                           MB        1.109        21.01       3160.1 
   -39880.000           FIRME        2.750        50.39       8501.7        D TIERRA        3.726        75.88      27192.7 
                  SUELO SEL 2        2.002        36.64       6135.8     SUELO SEL 1        2.001        36.64       6116.9 
                    TERRAPLEN        0.574         5.77        264.7              SC        1.317        24.97       3776.2 
                           MB        1.186        22.95       3183.1        Rellenos        0.247         2.47       1542.5 
   -39860.000           FIRME        2.828        55.78       8557.5        D TIERRA        4.548        82.74      27275.4 
                  SUELO SEL 2        2.086        40.88       6176.7     SUELO SEL 1        2.086        40.88       6157.8 
                    TERRAPLEN        0.000         5.74        270.4              SC        1.287        26.04       3802.2 
                           MB        1.191        23.77       3206.9        Rellenos        0.350         5.97       1548.5 
   -39840.000           FIRME        2.465        52.93       8610.4        D TIERRA        4.110        86.58      27362.0 
                  SUELO SEL 2        1.813        38.99       6215.7     SUELO SEL 1        1.813        38.99       6196.8 
                           SC        1.257        25.44       3827.7              MB        1.192        23.83       3230.7 
                     Rellenos        0.016         3.65       1552.2 
   -39820.000           FIRME        2.317        47.82       8658.2        D TIERRA        4.331        84.40      27446.4 
                  SUELO SEL 2        1.715        35.29       6251.0     SUELO SEL 1        1.715        35.28       6232.1 
                           SC        1.174        24.31       3852.0              MB        1.142        23.34       3254.0 
                     Rellenos        0.002         0.17       1552.3 
   -39800.000           FIRME        2.425        47.42       8705.6        D TIERRA        4.499        88.30      27534.7 
                  SUELO SEL 2        1.803        35.18       6286.1     SUELO SEL 1        1.803        35.18       6267.2 
                           SC        1.223        23.97       3876.0              MB        1.201        23.43       3277.5 
                     Rellenos        0.001         0.02       1552.4 
   -39780.000           FIRME        2.795        52.20       8757.8        D TIERRA        5.225        97.24      27631.9 
                  SUELO SEL 2        2.078        38.80       6325.0     SUELO SEL 1        2.078        38.81       6306.0 
                           SC        1.294        25.17       3901.1              MB        1.215        24.16       3301.6 
                     Rellenos        0.287         2.87       1555.2 
   -39760.000           FIRME        2.953        57.48       8815.3        D TIERRA        4.978       102.03      27734.0 
                  SUELO SEL 2        2.173        42.51       6367.5     SUELO SEL 1        2.173        42.51       6348.5 
                           SC        1.333        26.26       3927.4              MB        1.225        24.40       3326.0 
                     Rellenos        0.396         6.82       1562.1 
   -39740.000           FIRME        3.028        59.82       8875.1        D TIERRA        5.581       105.59      27839.6 
                  SUELO SEL 2        2.220        43.94       6411.4     SUELO SEL 1        2.221        43.94       6392.5 
                           SC        1.356        26.89       3954.3              MB        1.229        24.54       3350.6 
                     Rellenos        0.443         8.39       1570.4 
   -39720.000           FIRME        3.104        61.32       8936.5        D TIERRA        4.593       101.74      27941.3 
                  SUELO SEL 2        2.263        44.83       6456.2     SUELO SEL 1        2.263        44.84       6437.3 
                           SC        1.389        27.45       3981.7              MB        1.236        24.65       3375.2 
                     Rellenos        0.479         9.22       1579.7 
   -39700.000           FIRME        3.100        62.04       8998.5        D TIERRA        5.838       104.30      28045.6 
                  SUELO SEL 2        2.297        45.60       6501.8     SUELO SEL 1        2.296        45.59       6482.9 
                           SC        1.376        27.65       4009.4              MB        1.236        24.72       3399.9 
                     Rellenos        0.488         9.67       1589.3 
   -39680.000           FIRME        3.051        61.51       9060.0        D TIERRA        4.418       102.56      28148.2 
                  SUELO SEL 2        2.275        45.71       6547.5     SUELO SEL 1        2.275        45.71       6528.6 
                    TERRAPLEN        0.009         0.09        270.5              SC        1.348        27.24       4036.6 
                           MB        1.229        24.65       3424.6        Rellenos        0.474         9.62       1599.0 
   -39660.000           FIRME        3.033        60.84       9120.9        D TIERRA        3.989        84.08      28232.2 
                  SUELO SEL 2        2.229        45.04       6592.6     SUELO SEL 1        2.228        45.03       6573.7 
                    TERRAPLEN        0.052         0.61        271.1              SC        1.354        27.02       4063.6 
                           MB        1.223        24.52       3449.1        Rellenos        0.457         9.31       1608.3 
   -39640.000           FIRME        2.992        60.25       9181.1        D TIERRA        4.293        82.83      28315.1 
                  SUELO SEL 2        2.200        44.29       6636.9     SUELO SEL 1        2.200        44.29       6618.0 
                    TERRAPLEN        0.063         1.15        272.3              SC        1.341        26.94       4090.6 
                           MB        1.225        24.48       3473.6        Rellenos        0.426         8.83       1617.1 
   -39620.000           FIRME        2.962        59.54       9240.6        D TIERRA        4.897        91.91      28407.0 
                  SUELO SEL 2        2.184        43.84       6680.7     SUELO SEL 1        2.183        43.84       6661.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.63        272.9              SC        1.337        26.78       4117.4 
                           MB        1.233        24.58       3498.1        Rellenos        0.392         8.18       1625.3 
   -39600.000           FIRME        2.980        59.42       9300.1        D TIERRA        4.822        97.19      28504.2 
                  SUELO SEL 2        2.147        43.31       6724.0     SUELO SEL 1        2.148        43.32       6705.1 
                           SC        1.374        27.11       4144.5              MB        1.224        24.58       3522.7 
                     Rellenos        0.382         7.74       1633.0 
   -39580.000           FIRME        2.970        59.50       9359.6        D TIERRA        4.694        95.16      28599.3 
                  SUELO SEL 2        2.151        42.98       6767.0     SUELO SEL 1        2.151        42.99       6748.1 
                           SC        1.365        27.39       4171.9              MB        1.225        24.49       3547.2 
                     Rellenos        0.381         7.63       1640.6 
   -39560.000           FIRME        2.977        59.47       9419.0        D TIERRA        4.595        92.89      28692.2 
                  SUELO SEL 2        2.168        43.19       6810.2     SUELO SEL 1        2.169        43.20       6791.3 
                           SC        1.360        27.24       4199.1              MB        1.234        24.58       3571.8 
                     Rellenos        0.384         7.64       1648.3 
   -39540.000           FIRME        2.948        59.25       9478.3        D TIERRA        3.983        85.78      28778.0 
                  SUELO SEL 2        2.140        43.08       6853.3     SUELO SEL 1        2.139        43.08       6834.4 
                           SC        1.345        27.05       4226.2              MB        1.211        24.44       3596.2 
                     Rellenos        0.392         7.76       1656.0 
   -39520.000           FIRME        2.943        58.91       9537.2        D TIERRA        4.761        87.44      28865.4 
                  SUELO SEL 2        2.165        43.05       6896.3     SUELO SEL 1        2.166        43.05       6877.4 
                           SC        1.330        26.75       4252.9              MB        1.224        24.34       3620.6 
                     Rellenos        0.389         7.81       1663.8 
   -39500.000           FIRME        3.004        59.47       9596.7        D TIERRA        4.168        89.29      28954.7 
                  SUELO SEL 2        2.173        43.38       6939.7     SUELO SEL 1        2.173        43.39       6920.8 
                           SC        1.371        27.01       4279.9              MB        1.226        24.50       3645.1 
                     Rellenos        0.406         7.96       1671.8 
   -39480.000           FIRME        3.000        60.03       9656.7        D TIERRA        4.814        89.83      29044.6 
                  SUELO SEL 2        2.179        43.52       6983.2     SUELO SEL 1        2.180        43.53       6964.3 
                           SC        1.363        27.34       4307.3              MB        1.228        24.54       3669.6 
                     Rellenos        0.409         8.15       1680.0 
   -39460.000           FIRME        3.056        60.56       9717.2        D TIERRA        4.515        93.29      29137.9 
                  SUELO SEL 2        2.169        43.48       7026.7     SUELO SEL 1        2.169        43.49       7007.8 
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                    TERRAPLEN        0.299         2.99        275.9              SC        1.407        27.70       4335.0 
                           MB        1.217        24.45       3694.1        Rellenos        0.432         8.41       1688.4 
   -39440.000           FIRME        3.071        61.28       9778.5        D TIERRA        3.886        84.01      29221.9 
                  SUELO SEL 2        2.167        43.36       7070.0     SUELO SEL 1        2.166        43.36       7051.2 
                    TERRAPLEN        0.083         3.82        279.7              SC        1.417        28.24       4363.2 
                           MB        1.212        24.30       3718.4        Rellenos        0.442         8.74       1697.1 
   -39420.000           FIRME        2.949        60.20       9838.7        D TIERRA        4.712        85.99      29307.8 
                  SUELO SEL 2        2.159        43.26       7113.3     SUELO SEL 1        2.159        43.26       7094.5 
                    TERRAPLEN        0.193         2.76        282.5              SC        1.325        27.41       4390.6 
                           MB        1.202        24.14       3742.5        Rellenos        0.422         8.64       1705.7 
   -39400.000           FIRME        3.137        60.86       9899.6        D TIERRA        0.000        47.12      29355.0 
                  SUELO SEL 2        0.000        21.59       7134.9     SUELO SEL 1        0.000        21.59       7116.0 
                    TERRAPLEN        0.000         1.93        284.4              SC        1.459        27.84       4418.5 
                           MB        1.211        24.13       3766.6        Rellenos        0.467         8.89       1714.6 
   -39380.000           FIRME        3.136        62.74       9962.3              SC        1.456        29.15       4447.6 
                           MB        1.209        24.21       3790.8        Rellenos        0.472         9.38       1724.0 
   -39360.000           FIRME        3.024        61.60      10023.9        D TIERRA        3.415        34.15      29389.1 
                  SUELO SEL 2        2.169        21.69       7156.6     SUELO SEL 1        2.169        21.69       7137.7 
                    TERRAPLEN        0.783         7.83        292.2              SC        1.371        28.27       4475.9 
                           MB        1.201        24.10       3814.9        Rellenos        0.452         9.24       1733.3 
   -39340.000           FIRME        2.924        59.47      10083.4        D TIERRA        4.436        78.51      29467.6 
                  SUELO SEL 2        2.184        43.53       7200.1     SUELO SEL 1        2.183        43.53       7181.3 
                    TERRAPLEN        0.001         7.83        300.1              SC        1.293        26.64       4502.5 
                           MB        1.207        24.08       3839.0        Rellenos        0.423         8.75       1742.0 
   -39320.000           FIRME        3.009        59.33      10142.7        D TIERRA        5.374        98.10      29565.7 
                  SUELO SEL 2        2.192        43.76       7243.9     SUELO SEL 1        2.192        43.76       7225.0 
                           SC        1.350        26.43       4528.9              MB        1.210        24.17       3863.2 
                     Rellenos        0.449         8.73       1750.7 
   -39300.000           FIRME        3.099        61.08      10203.8        D TIERRA        6.612       119.86      29685.6 
                  SUELO SEL 2        2.198        43.90       7287.8     SUELO SEL 1        2.198        43.90       7268.9 
                           SC        1.412        27.63       4556.6              MB        1.210        24.20       3887.4 
                     Rellenos        0.477         9.26       1760.0 
   -39280.000           FIRME        3.055        61.54      10265.3        D TIERRA        4.910       115.22      29800.8 
                  SUELO SEL 2        2.194        43.92       7331.7     SUELO SEL 1        2.194        43.91       7312.8 
                           SC        1.380        27.93       4584.5              MB        1.205        24.15       3911.5 
                     Rellenos        0.470         9.47       1769.5 
   -39260.000           FIRME        3.050        61.05      10326.4        D TIERRA        6.058       109.68      29910.5 
                  SUELO SEL 2        2.177        43.71       7375.4     SUELO SEL 1        2.178        43.72       7356.6 
                           SC        1.387        27.68       4612.2              MB        1.206        24.10       3935.6 
                     Rellenos        0.457         9.27       1778.7 
   -39240.000           FIRME        3.062        61.12      10387.5        D TIERRA        7.419       134.77      30045.3 
                  SUELO SEL 2        2.164        43.40       7418.8     SUELO SEL 1        2.164        43.41       7400.0 
                           SC        1.412        27.99       4640.2              MB        1.218        24.24       3959.9 
                     Rellenos        0.432         8.89       1787.6 
   -39220.000           FIRME        3.119        61.81      10449.3        D TIERRA        7.585       150.05      30195.3 
                  SUELO SEL 2        2.208        43.72       7462.5     SUELO SEL 1        2.208        43.72       7443.7 
                           SC        1.452        28.64       4668.8              MB        1.255        24.73       3984.6 
                     Rellenos        0.413         8.45       1796.1 
   -39200.000           FIRME        0.000        31.19      10480.5        D TIERRA        0.000        75.85      30271.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        22.08       7484.6     SUELO SEL 1        0.000        22.08       7465.8 
                           SC        0.000        14.52       4683.3              MB        0.000        12.55       3997.2 
                     Rellenos        0.000         4.13       1800.2 
   -37300.000           FIRME        1.836        18.36      10498.9        D TIERRA        3.501        35.01      30306.2 
                  SUELO SEL 2        1.203        12.03       7496.6     SUELO SEL 1        1.200        12.00       7477.8 
                           SC        0.783         7.83       4691.1              MB        0.415         4.15       4001.3 
                     Rellenos        0.638         6.38       1806.6 
   -37280.000           FIRME        1.854        36.89      10535.8        D TIERRA        3.034        65.35      30371.5 
                  SUELO SEL 2        1.404        26.06       7522.7     SUELO SEL 1        1.260        24.60       7502.4 
                           SC        0.794        15.76       4706.9              MB        0.420         8.35       4009.7 
                     Rellenos        0.640        12.78       1819.4 
   -37260.000           FIRME        1.856        37.10      10572.9        D TIERRA        2.966        60.00      30431.5 
                  SUELO SEL 2        1.409        28.13       7550.8     SUELO SEL 1        1.265        25.25       7527.6 
                           SC        0.794        15.88       4722.8              MB        0.425         8.45       4018.1 
                     Rellenos        0.637        12.77       1832.1 
   -37240.000           FIRME        1.813        36.69      10609.6        D TIERRA        3.575        65.41      30496.9 
                  SUELO SEL 2        1.364        27.73       7578.6     SUELO SEL 1        1.264        25.29       7552.9 
                           SC        0.766        15.60       4738.4              MB        0.429         8.54       4026.6 
                     Rellenos        0.618        12.56       1844.7 
   -37220.000           FIRME        1.803        36.16      10645.7        D TIERRA        3.485        70.60      30567.5 
                  SUELO SEL 2        1.265        26.29       7604.8     SUELO SEL 1        1.244        25.07       7578.0 
                           SC        0.760        15.26       4753.6              MB        0.426         8.55       4035.2 
                     Rellenos        0.616        12.35       1857.0 
   -37200.000           FIRME        1.793        35.96      10681.7        D TIERRA        3.485        69.71      30637.2 
                  SUELO SEL 2        1.102        23.67       7628.5     SUELO SEL 1        1.102        23.46       7601.5 
                           SC        0.771        15.31       4769.0              MB        0.427         8.53       4043.7 
                     Rellenos        0.595        12.11       1869.2 
   -37180.000           FIRME        1.695        34.89      10716.6        D TIERRA        3.211        66.96      30704.2 
                  SUELO SEL 2        1.033        21.35       7649.9     SUELO SEL 1        1.033        21.35       7622.8 
                           SC        0.721        14.92       4783.9              MB        0.388         8.15       4051.9 
                     Rellenos        0.587        11.82       1881.0 
   -37160.000           FIRME        2.041        37.36      10753.9        D TIERRA        5.175        83.86      30788.1 
                  SUELO SEL 2        1.471        25.04       7674.9     SUELO SEL 1        1.471        25.05       7647.9 
                           SC        1.061        17.81       4801.7              MB        0.980        13.68       4065.6 
                     Rellenos        0.000         5.87       1886.8 
   -37140.000           FIRME        2.002        40.43      10794.4        D TIERRA        5.127       103.02      30891.1 
                  SUELO SEL 2        1.441        29.13       7704.0     SUELO SEL 1        1.441        29.12       7677.0 
                           SC        1.041        21.02       4822.7              MB        0.961        19.41       4085.0 
   -37120.000           FIRME        1.995        39.97      10834.3        D TIERRA        4.736        98.63      30989.7 
                  SUELO SEL 2        1.429        28.71       7732.7     SUELO SEL 1        1.429        28.71       7705.7 
                           SC        1.041        20.83       4843.5              MB        0.953        19.14       4104.1 
   -37100.000           FIRME        1.972        39.66      10874.0        D TIERRA        4.825        95.61      31085.3 
                  SUELO SEL 2        1.421        28.51       7761.2     SUELO SEL 1        1.421        28.51       7734.2 
                           SC        1.024        20.65       4864.2              MB        0.947        19.01       4123.1 
   -37080.000           FIRME        2.254        42.26      10916.2        D TIERRA        4.750        95.74      31181.1 
                  SUELO SEL 2        1.588        30.09       7791.3     SUELO SEL 1        1.588        30.09       7764.3 
                           SC        1.196        22.20       4886.4              MB        1.059        20.06       4143.2 
   -37060.000           FIRME        3.272        55.26      10971.5        D TIERRA        4.741        94.91      31276.0 
                  SUELO SEL 2        2.179        37.67       7829.0     SUELO SEL 1        2.179        37.67       7801.9 
                           SC        1.530        27.26       4913.6              MB        1.167        22.25       4165.4 
                     Rellenos        0.575         5.75       1892.6 
   -37040.000           FIRME        3.327        65.99      11037.5        D TIERRA        4.924        96.65      31372.6 
                  SUELO SEL 2        2.201        43.80       7872.8     SUELO SEL 1        2.201        43.79       7845.7 
                           SC        1.564        30.95       4944.6              MB        1.181        23.48       4188.9 
                     Rellenos        0.582        11.57       1904.2 
   -37020.000           FIRME        3.295        66.22      11103.7        D TIERRA        5.219       101.42      31474.0 
                  SUELO SEL 2        2.217        44.18       7917.0     SUELO SEL 1        2.218        44.18       7889.9 
                           SC        1.535        30.99       4975.6              MB        1.193        23.74       4212.7 
                     Rellenos        0.567        11.49       1915.7 
   -37000.000           FIRME        3.337        66.32      11170.0        D TIERRA        4.837       100.56      31574.6 
                  SUELO SEL 2        2.233        44.51       7961.5     SUELO SEL 1        2.234        44.51       7934.4 
                           SC        1.560        30.95       5006.5              MB        1.204        23.97       4236.6 
                     Rellenos        0.573        11.40       1927.1 
   -36980.000           FIRME        3.205        65.42      11235.5        D TIERRA        7.252       120.89      31695.5 
                  SUELO SEL 2        2.129        43.63       8005.1     SUELO SEL 1        2.129        43.63       7978.1 

                           SC        1.578        31.39       5037.9              MB        1.218        24.22       4260.8 
                     Rellenos        0.409         9.81       1936.9 
   -36960.000           FIRME        2.135        53.40      11288.9        D TIERRA        4.807       120.59      31816.1 
                  SUELO SEL 2        1.535        36.64       8041.8     SUELO SEL 1        1.535        36.64       8014.7 
                           SC        1.112        26.90       5064.8              MB        1.023        22.42       4283.3 
                     Rellenos        0.000         4.09       1941.0 
   -36940.000           FIRME        2.135        42.70      11331.6        D TIERRA        4.702        95.09      31911.1 
                  SUELO SEL 2        1.543        30.78       8072.5     SUELO SEL 1        1.543        30.78       8045.5 
                           SC        1.106        22.18       5087.0              MB        1.029        20.52       4303.8 
   -36920.000           FIRME        2.127        42.62      11374.2        D TIERRA        5.353       100.56      32011.7 
                  SUELO SEL 2        1.542        30.85       8103.4     SUELO SEL 1        1.542        30.85       8076.3 
                           SC        1.099        22.05       5109.1              MB        1.028        20.57       4324.4 
   -36900.000           FIRME        2.128        42.55      11416.7        D TIERRA        5.056       104.10      32115.8 
                  SUELO SEL 2        1.532        30.74       8134.1     SUELO SEL 1        1.532        30.74       8107.1 
                           SC        1.106        22.06       5131.1              MB        1.021        20.49       4344.8 
   -36880.000           FIRME        2.118        42.45      11459.2        D TIERRA        4.865        99.22      32215.0 
                  SUELO SEL 2        1.529        30.61       8164.7     SUELO SEL 1        1.529        30.61       8137.7 
                           SC        1.099        22.05       5153.2              MB        1.019        20.40       4365.2 
   -36860.000           FIRME        2.141        42.58      11501.8        D TIERRA        4.714        95.80      32310.8 
                  SUELO SEL 2        1.545        30.74       8195.5     SUELO SEL 1        1.545        30.74       8168.4 
                           SC        1.110        22.09       5175.2              MB        1.030        20.49       4385.7 
   -36840.000           FIRME        2.172        43.12      11544.9        D TIERRA        4.529        92.44      32403.3 
                  SUELO SEL 2        1.565        31.10       8226.6     SUELO SEL 1        1.565        31.10       8199.5 
                           SC        1.128        22.39       5197.6              MB        1.043        20.74       4406.5 
   -36820.000           FIRME        2.242        44.14      11589.0        D TIERRA        4.494        90.23      32493.5 
                  SUELO SEL 2        1.611        31.77       8258.3     SUELO SEL 1        1.611        31.77       8231.3 
                           SC        1.168        22.96       5220.6              MB        1.074        21.17       4427.7 
   -36800.000           FIRME        2.690        49.31      11638.3        D TIERRA        4.760        92.53      32586.0 
                  SUELO SEL 2        1.880        34.91       8293.3     SUELO SEL 1        1.880        34.91       8266.2 
                           SC        1.437        26.05       5246.6              MB        1.248        23.22       4450.9 
                     Rellenos        0.005         0.05       1941.0 
   -36780.000           FIRME        3.076        57.66      11696.0        D TIERRA        5.642       104.01      32690.0 
                  SUELO SEL 2        2.105        39.84       8333.1     SUELO SEL 1        2.105        39.85       8306.1 
                           SC        1.568        30.05       5276.7              MB        1.260        25.08       4476.0 
                     Rellenos        0.248         2.53       1943.5 
   -36760.000           FIRME        2.468        55.44      11751.4        D TIERRA        5.970       116.12      32806.1 
                  SUELO SEL 2        1.757        38.61       8371.7     SUELO SEL 1        1.756        38.61       8344.7 
                           SC        1.297        28.65       5305.3              MB        1.171        24.31       4500.3 
                     Rellenos        0.000         2.49       1946.0 
   -36740.000           FIRME        2.606        50.74      11802.2        D TIERRA        6.739       127.09      32933.2 
                  SUELO SEL 2        1.824        35.81       8407.5     SUELO SEL 1        1.824        35.80       8380.5 
                           SC        1.390        26.87       5332.2              MB        1.216        23.87       4524.1 
   -36720.000           FIRME        2.715        53.21      11855.4        D TIERRA        8.478       152.16      33085.4 
                  SUELO SEL 2        1.888        37.12       8444.6     SUELO SEL 1        1.888        37.12       8417.6 
                           SC        1.456        28.46       5360.7              MB        1.259        24.76       4548.9 
   -36700.000           FIRME        2.805        55.21      11910.6        D TIERRA        8.740       172.17      33257.6 
                  SUELO SEL 2        1.937        38.25       8482.9     SUELO SEL 1        1.936        38.24       8455.8 
                           SC        1.516        29.73       5390.4              MB        1.271        25.30       4574.2 
                     Rellenos        0.018         0.18       1946.2 
   -36680.000           FIRME        2.899        57.04      11967.6        D TIERRA        8.054       167.93      33425.5 
                  SUELO SEL 2        1.995        39.32       8522.2     SUELO SEL 1        1.996        39.32       8495.1 
                           SC        1.564        30.81       5421.2              MB        1.262        25.33       4599.5 
                     Rellenos        0.072         0.90       1947.1 
   -36660.000           FIRME        3.029        59.27      12026.9        D TIERRA        7.736       157.89      33583.4 
                  SUELO SEL 2        2.062        40.57       8562.8     SUELO SEL 1        2.062        40.58       8535.7 
                           SC        1.584        31.48       5452.7              MB        1.253        25.15       4624.7 
                     Rellenos        0.192         2.65       1949.8 
   -36640.000           FIRME        3.137        61.66      12088.6        D TIERRA        7.385       151.21      33734.6 
                  SUELO SEL 2        2.117        41.79       8604.6     SUELO SEL 1        2.118        41.80       8577.5 
                           SC        1.572        31.56       5484.2              MB        1.240        24.92       4649.6 
                     Rellenos        0.325         5.17       1954.9 
   -36620.000           FIRME        3.248        63.86      12152.4        D TIERRA        7.207       145.92      33880.5 
                  SUELO SEL 2        2.158        42.75       8647.3     SUELO SEL 1        2.158        42.75       8620.3 
                           SC        1.586        31.58       5515.8              MB        1.226        24.66       4674.2 
                     Rellenos        0.437         7.62       1962.5 
   -36600.000           FIRME        3.154        64.02      12216.4        D TIERRA        7.173       143.80      34024.3 
                  SUELO SEL 2        2.104        42.62       8690.0     SUELO SEL 1        2.104        42.62       8662.9 
                           SC        1.570        31.56       5547.4              MB        1.215        24.41       4698.7 
                     Rellenos        0.368         8.06       1970.6 
   -36580.000           FIRME        3.110        62.64      12279.1        D TIERRA        6.070       132.44      34156.8 
                  SUELO SEL 2        2.037        41.41       8731.4     SUELO SEL 1        2.038        41.42       8704.3 
                           SC        1.593        31.63       5579.0              MB        1.184        24.00       4722.7 
                     Rellenos        0.333         7.01       1977.6 
   -36560.000           FIRME        2.555        56.65      12335.7        D TIERRA        6.298       123.69      34280.5 
                  SUELO SEL 2        1.766        38.03       8769.4     SUELO SEL 1        1.766        38.04       8742.3 
                           SC        1.377        29.70       5608.7              MB        1.176        23.61       4746.3 
                     Rellenos        0.002         3.34       1981.0 
   -36540.000           FIRME        3.350        59.06      12394.8        D TIERRA        7.545       138.43      34418.9 
                  SUELO SEL 2        2.190        39.57       8809.0     SUELO SEL 1        2.191        39.57       8781.9 
                           SC        1.656        30.34       5639.0              MB        1.246        24.23       4770.5 
                     Rellenos        0.448         4.49       1985.5 
   -36520.000           FIRME        3.659        70.09      12464.9        D TIERRA        7.337       148.81      34567.7 
                  SUELO SEL 2        2.420        46.10       8855.1     SUELO SEL 1        2.421        46.11       8828.0 
                           SC        1.763        34.19       5673.2              MB        1.354        26.00       4796.5 
                     Rellenos        0.541         9.89       1995.3 
   -36500.000           FIRME        3.799        74.58      12539.5        D TIERRA        8.157       154.93      34722.6 
                  SUELO SEL 2        2.528        49.48       8904.6     SUELO SEL 1        2.528        49.49       8877.5 
                           SC        1.869        36.32       5709.6              MB        1.462        28.16       4824.7 
                     Rellenos        0.468        10.10       2005.4 
   -36480.000           FIRME        2.695        64.94      12604.4        D TIERRA        5.421       135.78      34858.4 
                  SUELO SEL 2        1.807        43.35       8947.9     SUELO SEL 1        1.806        43.34       8920.9 
                           SC        1.224        30.94       5740.5              MB        0.817        22.79       4847.4 
                     Rellenos        0.654        11.22       2016.7 
   -36460.000           FIRME        2.957        56.53      12660.9        D TIERRA        4.632       100.53      34958.9 
                  SUELO SEL 2        1.942        37.49       8985.4     SUELO SEL 1        1.942        37.48       8958.3 
                           SC        1.362        25.86       5766.4              MB        0.954        17.71       4865.1 
                     Rellenos        0.642        12.96       2029.6 
   -36440.000           FIRME        3.090        60.47      12721.4        D TIERRA        3.687        83.19      35042.1 
                  SUELO SEL 2        2.009        39.51       9024.9     SUELO SEL 1        2.009        39.51       8997.9 
                    TERRAPLEN        0.607         6.07        306.2              SC        1.453        28.15       5794.5 
                           MB        1.060        20.14       4885.3        Rellenos        0.577        12.18       2041.8 
   -36440.000           FIRME        3.090         0.00      12721.4              SC        1.453         0.00       5794.5 
                           MB        1.060         0.00       4885.3        Rellenos        0.577         0.00       2041.8 
   -36420.000           FIRME        3.143        62.33      12783.7              SC        1.547        30.00       5824.5 
                           MB        1.142        22.02       4907.3        Rellenos        0.454        10.31       2052.1 
   -36400.000           FIRME        3.033        61.76      12845.5              SC        1.508        30.55       5855.0 
                           MB        1.130        22.73       4930.0        Rellenos        0.395         8.48       2060.6 
   -36380.000           FIRME        3.215        62.49      12908.0              SC        1.536        30.44       5885.5 
                           MB        1.153        22.84       4952.9        Rellenos        0.526         9.21       2069.8 
   -36360.000           FIRME        3.374        65.90      12973.9              SC        1.653        31.89       5917.4 
                           MB        1.287        24.40       4977.3        Rellenos        0.434         9.61       2079.4 
   -36340.000           FIRME        0.423        37.98      13011.9        D TIERRA        0.918         9.18      35051.3 
                  SUELO SEL 2        0.274         2.74       9027.6     SUELO SEL 1        0.274         2.74       9000.6 
                           SC        0.240        18.94       5936.3              MB        0.183        14.69       4992.0 
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                     Rellenos        0.000         4.34       2083.8 
   -36320.000           FIRME        0.558         9.81      13021.7        D TIERRA        1.174        20.91      35072.2 
                  SUELO SEL 2        0.353         6.27       9033.9     SUELO SEL 1        0.352         6.26       9006.9 
                           SC        0.323         5.63       5941.9              MB        0.235         4.18       4996.1 
   -36300.000           FIRME        1.262        18.20      13039.9        D TIERRA        2.278        34.51      35106.7 
                  SUELO SEL 2        0.733        10.85       9044.8     SUELO SEL 1        0.733        10.85       9017.7 
                           SC        0.777        11.00       5952.9              MB        0.432         6.67       5002.8 
                     Rellenos        0.054         0.54       2084.3 
   -36280.000           FIRME        1.714        29.77      13069.6        D TIERRA        2.811        50.89      35157.6 
                  SUELO SEL 2        0.975        17.08       9061.8     SUELO SEL 1        0.975        17.07       9034.8 
                           SC        0.837        16.14       5969.1              MB        0.440         8.72       5011.5 
                     Rellenos        0.437         4.91       2089.2 
   -36260.000           FIRME        1.925        36.39      13106.0        D TIERRA        3.312        61.23      35218.8 
                  SUELO SEL 2        1.354        23.29       9085.1     SUELO SEL 1        1.289        22.64       9057.4 
                           SC        0.840        16.77       5985.9              MB        0.438         8.79       5020.3 
                     Rellenos        0.647        10.84       2100.0 
   -36240.000           FIRME        1.897        38.22      13144.2        D TIERRA        3.392        67.04      35285.9 
                  SUELO SEL 2        1.262        26.16       9111.3     SUELO SEL 1        1.256        25.45       9082.9 
                           SC        0.816        16.55       6002.4              MB        0.444         8.82       5029.1 
                     Rellenos        0.637        12.84       2112.9 
   -36220.000           FIRME        1.882        37.79      13182.0        D TIERRA        2.934        63.26      35349.1 
                  SUELO SEL 2        1.094        23.56       9134.8     SUELO SEL 1        1.094        23.50       9106.4 
                           SC        0.858        16.73       6019.1              MB        0.460         9.04       5038.2 
                     Rellenos        0.564        12.01       2124.9 
   -36200.000           FIRME        1.844        37.26      13219.3        D TIERRA        2.990        59.24      35408.4 
                  SUELO SEL 2        1.066        21.60       9156.4     SUELO SEL 1        1.067        21.61       9128.0 
                           SC        0.876        17.34       6036.5              MB        0.481         9.41       5047.6 
                     Rellenos        0.487        10.51       2135.4 
   -36180.000           FIRME        1.844        36.88      13256.2        D TIERRA        3.494        64.84      35473.2 
                  SUELO SEL 2        1.075        21.41       9177.9     SUELO SEL 1        1.075        21.42       9149.4 
                           SC        0.896        17.72       6054.2              MB        0.504         9.84       5057.4 
                     Rellenos        0.445         9.32       2144.7 
   -36160.000           FIRME        1.821        36.65      13292.8        D TIERRA        2.864        63.58      35536.8 
                  SUELO SEL 2        1.076        21.51       9199.4     SUELO SEL 1        1.076        21.51       9170.9 
                    TERRAPLEN        0.626         6.26        312.4              SC        0.859        17.55       6071.7 
                           MB        0.492         9.95       5067.4        Rellenos        0.470         9.15       2153.9 
   -36140.000           FIRME        1.851        36.72      13329.5        D TIERRA        3.375        62.40      35599.2 
                  SUELO SEL 2        1.090        21.66       9221.0     SUELO SEL 1        1.090        21.66       9192.6 
                    TERRAPLEN        0.000         6.26        318.7              SC        0.863        17.22       6089.0 
                           MB        0.488         9.80       5077.2        Rellenos        0.500         9.70       2163.6 
   -36120.000           FIRME        1.888        37.39      13366.9        D TIERRA        3.809        71.84      35671.0 
                  SUELO SEL 2        1.107        21.98       9243.0     SUELO SEL 1        1.107        21.97       9214.5 
                           SC        0.875        17.38       6106.3              MB        0.489         9.77       5087.0 
                     Rellenos        0.524        10.24       2173.8 
   -36100.000           FIRME        1.921        38.09      13405.0        D TIERRA        3.810        76.19      35747.2 
                  SUELO SEL 2        1.139        22.46       9265.5     SUELO SEL 1        1.139        22.46       9237.0 
                           SC        0.875        17.51       6123.8              MB        0.493         9.82       5096.8 
                     Rellenos        0.552        10.76       2184.6 
   -36080.000           FIRME        1.898        38.19      13443.2        D TIERRA        3.446        72.57      35819.8 
                  SUELO SEL 2        1.118        22.57       9288.0     SUELO SEL 1        1.118        22.57       9259.6 
                           SC        0.875        17.50       6141.3              MB        0.491         9.84       5106.6 
                     Rellenos        0.532        10.85       2195.4 
   -36060.000           FIRME        1.763        36.61      13479.8        D TIERRA        4.139        75.86      35895.7 
                  SUELO SEL 2        1.060        21.78       9309.8     SUELO SEL 1        1.060        21.78       9281.3 
                           SC        0.821        16.96       6158.3              MB        0.487         9.78       5116.4 
                     Rellenos        0.455         9.87       2205.3 
   -36040.000           FIRME        1.717        34.80      13514.6        D TIERRA        3.568        77.07      35972.7 
                  SUELO SEL 2        1.012        20.72       9330.5     SUELO SEL 1        1.012        20.72       9302.1 
                           SC        0.836        16.57       6174.9              MB        0.475         9.62       5126.0 
                     Rellenos        0.406         8.61       2213.9 
   -36020.000           FIRME        1.656        33.73      13548.3        D TIERRA        3.305        68.73      36041.4 
                  SUELO SEL 2        0.973        19.85       9350.4     SUELO SEL 1        0.973        19.85       9321.9 
                           SC        0.821        16.57       6191.4              MB        0.460         9.35       5135.4 
                     Rellenos        0.375         7.81       2221.7 
   -36000.000           FIRME        1.688        33.44      13581.8        D TIERRA        3.191        64.95      36106.4 
                  SUELO SEL 2        0.994        19.67       9370.0     SUELO SEL 1        0.994        19.67       9341.6 
                           SC        0.850        16.72       6208.2              MB        0.481         9.41       5144.8 
                     Rellenos        0.357         7.32       2229.0 
   -35980.000           FIRME        1.758        34.46      13616.2        D TIERRA        3.200        63.91      36170.3 
                  SUELO SEL 2        1.031        20.25       9390.3     SUELO SEL 1        1.031        20.25       9361.8 
                           SC        0.892        17.42       6225.6              MB        0.504         9.85       5154.6 
                     Rellenos        0.363         7.20       2236.2 
   -35960.000           FIRME        1.824        35.82      13652.1        D TIERRA        3.584        67.84      36238.2 
                  SUELO SEL 2        1.073        21.04       9411.3     SUELO SEL 1        1.073        21.04       9382.9 
                           SC        0.898        17.89       6243.5              MB        0.515        10.19       5164.8 
                     Rellenos        0.411         7.73       2244.0 
   -35940.000           FIRME        1.884        37.07      13689.1        D TIERRA        3.793        73.77      36311.9 
                  SUELO SEL 2        1.111        21.84       9433.2     SUELO SEL 1        1.111        21.84       9404.7 
                           SC        0.907        18.05       6261.5              MB        0.524        10.39       5175.2 
                     Rellenos        0.452         8.63       2252.6 
   -35920.000           FIRME        1.861        37.45      13726.6        D TIERRA        3.707        75.00      36386.9 
                  SUELO SEL 2        1.122        22.33       9455.5     SUELO SEL 1        1.122        22.33       9427.0 
                           SC        0.864        17.71       6279.2              MB        0.514        10.38       5185.6 
                     Rellenos        0.483         9.36       2262.0 
   -35900.000           FIRME        1.930        37.92      13764.5        D TIERRA        3.590        72.97      36459.9 
                  SUELO SEL 2        1.131        22.53       9478.0     SUELO SEL 1        1.131        22.53       9449.6 
                           SC        0.898        17.62       6296.9              MB        0.503        10.17       5195.8 
                     Rellenos        0.529        10.13       2272.1 
   -35880.000           FIRME        2.004        39.35      13803.9        D TIERRA        3.447        70.37      36530.3 
                  SUELO SEL 2        1.178        23.09       9501.1     SUELO SEL 1        1.178        23.10       9472.7 
                           SC        0.926        18.24       6315.1              MB        0.518        10.21       5206.0 
                     Rellenos        0.560        10.89       2283.0 
   -35860.000           FIRME        1.881        38.85      13842.7        D TIERRA        3.934        73.81      36604.1 
                  SUELO SEL 2        1.096        22.74       9523.9     SUELO SEL 1        1.096        22.75       9495.4 
                           SC        0.942        18.68       6333.8              MB        0.534        10.52       5216.5 
                     Rellenos        0.405         9.65       2292.6 
   -35840.000           FIRME        1.859        37.40      13880.1        D TIERRA        3.922        78.56      36682.6 
                  SUELO SEL 2        1.106        22.02       9545.9     SUELO SEL 1        1.105        22.02       9517.4 
                           SC        0.914        18.56       6352.3              MB        0.537        10.71       5227.2 
                     Rellenos        0.408         8.13       2300.8 
   -35820.000           FIRME        1.893        37.53      13917.6        D TIERRA        3.862        77.84      36760.5 
                  SUELO SEL 2        1.161        22.67       9568.5     SUELO SEL 1        1.162        22.67       9540.1 
                           SC        0.874        17.88       6370.2              MB        0.541        10.78       5238.0 
                     Rellenos        0.478         8.86       2309.6 
   -35800.000           FIRME        1.829        37.22      13954.8        D TIERRA        3.860        77.22      36837.7 
                  SUELO SEL 2        1.168        23.29       9591.8     SUELO SEL 1        1.168        23.30       9563.4 
                           SC        0.833        17.07       6387.3              MB        0.558        10.99       5249.0 
                     Rellenos        0.438         9.16       2318.8 
   -35780.000           FIRME        1.671        35.00      13989.8        D TIERRA        3.490        73.50      36911.2 
                  SUELO SEL 2        1.089        22.57       9614.4     SUELO SEL 1        1.089        22.57       9586.0 
                           SC        0.815        16.47       6403.8              MB        0.565        11.23       5260.2 
                     Rellenos        0.291         7.30       2326.1 
   -35760.000           FIRME        0.927        25.98      14015.8        D TIERRA        2.111        56.01      36967.2 
                  SUELO SEL 2        0.649        17.38       9631.8     SUELO SEL 1        0.649        17.39       9603.4 

                           SC        0.494        13.09       6416.9              MB        0.433         9.97       5270.2 
                     Rellenos        0.000         2.91       2329.0 
   -35740.000           FIRME        0.848        17.75      14033.6        D TIERRA        1.914        40.25      37007.5 
                  SUELO SEL 2        0.602        12.50       9644.3     SUELO SEL 1        0.602        12.51       9615.9 
                           SC        0.447         9.41       6426.3              MB        0.401         8.34       5278.5 
   -35720.000           FIRME        0.859        17.07      14050.6        D TIERRA        1.935        38.49      37045.9 
                  SUELO SEL 2        0.611        12.13       9656.4     SUELO SEL 1        0.611        12.13       9628.0 
                           SC        0.451         8.98       6435.3              MB        0.407         8.09       5286.6 
   -35700.000           FIRME        1.022        18.80      14069.4        D TIERRA        2.262        41.97      37087.9 
                  SUELO SEL 2        0.733        13.45       9669.9     SUELO SEL 1        0.733        13.45       9641.4 
                           SC        0.533         9.84       6445.1              MB        0.489         8.96       5295.6 
   -35680.000           FIRME        1.635        26.57      14096.0        D TIERRA        3.311        55.73      37143.6 
                  SUELO SEL 2        1.150        18.83       9688.7     SUELO SEL 1        1.150        18.83       9660.3 
                           SC        0.693        12.25       6457.3              MB        0.553        10.42       5306.0 
                     Rellenos        0.390         3.90       2332.9 
   -35660.000           FIRME        1.684        33.19      14129.2        D TIERRA        3.547        68.57      37212.2 
                  SUELO SEL 2        1.193        23.42       9712.1     SUELO SEL 1        1.193        23.42       9683.7 
                           SC        0.696        13.88       6471.2              MB        0.556        11.09       5317.1 
                     Rellenos        0.432         8.21       2341.1 
   -35640.000           FIRME        1.647        33.31      14162.5        D TIERRA        4.039        75.86      37288.1 
                  SUELO SEL 2        1.183        23.76       9735.9     SUELO SEL 1        1.183        23.76       9707.5 
                           SC        0.664        13.60       6484.8              MB        0.553        11.10       5328.2 
                     Rellenos        0.429         8.61       2349.7 
   -35620.000           FIRME        1.533        31.80      14194.3        D TIERRA        3.688        77.27      37365.3 
                  SUELO SEL 2        1.118        23.01       9758.9     SUELO SEL 1        1.118        23.01       9730.5 
                           SC        0.645        13.09       6497.9              MB        0.554        11.07       5339.2 
                     Rellenos        0.334         7.64       2357.3 
   -35600.000           FIRME        1.536        30.69      14225.0        D TIERRA        3.446        71.34      37436.7 
                  SUELO SEL 2        1.112        22.30       9781.2     SUELO SEL 1        1.112        22.30       9752.8 
                           SC        0.655        13.00       6510.9              MB        0.553        11.07       5350.3 
                     Rellenos        0.328         6.62       2364.0 
   -35580.000           FIRME        1.065        26.01      14251.0        D TIERRA        2.367        58.14      37494.8 
                  SUELO SEL 2        0.766        18.78       9800.0     SUELO SEL 1        0.766        18.78       9771.6 
                           SC        0.554        12.09       6523.0              MB        0.510        10.64       5360.9 
                     Rellenos        0.000         3.28       2367.2 
   -35560.000           FIRME        1.037        21.02      14272.0        D TIERRA        2.656        50.23      37545.1 
                  SUELO SEL 2        0.742        15.07       9815.0     SUELO SEL 1        0.742        15.08       9786.6 
                           SC        0.543        10.97       6534.0              MB        0.494        10.05       5371.0 
   -35540.000           FIRME        1.015        20.52      14292.5        D TIERRA        2.574        52.30      37597.4 
                  SUELO SEL 2        0.728        14.70       9829.7     SUELO SEL 1        0.729        14.70       9801.3 
                           SC        0.529        10.72       6544.7              MB        0.486         9.80       5380.8 
   -35520.000           FIRME        1.000        20.15      14312.7        D TIERRA        2.148        47.23      37644.6 
                  SUELO SEL 2        0.717        14.45       9844.2     SUELO SEL 1        0.717        14.45       9815.8 
                           SC        0.522        10.52       6555.2              MB        0.478         9.64       5390.4 
   -35500.000           FIRME        0.988        19.88      14332.6        D TIERRA        2.083        42.32      37686.9 
                  SUELO SEL 2        0.703        14.20       9858.4     SUELO SEL 1        0.703        14.20       9830.0 
                           SC        0.519        10.41       6565.6              MB        0.469         9.47       5399.9 
   -35480.000           FIRME        0.980        19.68      14352.3        D TIERRA        2.199        42.82      37729.7 
                  SUELO SEL 2        0.693        13.96       9872.4     SUELO SEL 1        0.692        13.96       9843.9 
                           SC        0.519        10.37       6576.0              MB        0.462         9.30       5409.2 
   -35460.000           FIRME        0.967        19.47      14371.7        D TIERRA        2.250        44.49      37774.2 
                  SUELO SEL 2        0.683        13.75       9886.1     SUELO SEL 1        0.683        13.75       9857.7 
                           SC        0.512        10.30       6586.3              MB        0.455         9.17       5418.4 
   -35440.000           FIRME        0.954        19.21      14390.9        D TIERRA        2.170        44.20      37818.4 
                  SUELO SEL 2        0.670        13.52       9899.6     SUELO SEL 1        0.670        13.52       9871.2 
                           SC        0.507        10.19       6596.5              MB        0.447         9.02       5427.4 
   -35420.000           FIRME        0.949        19.02      14410.0        D TIERRA        2.091        42.61      37861.0 
                  SUELO SEL 2        0.661        13.30       9912.9     SUELO SEL 1        0.661        13.31       9884.5 
                           SC        0.508        10.15       6606.7              MB        0.440         8.87       5436.3 
   -35400.000           FIRME        0.959        19.07      14429.0        D TIERRA        2.107        41.98      37903.0 
                  SUELO SEL 2        0.673        13.34       9926.3     SUELO SEL 1        0.673        13.34       9897.9 
                           SC        0.510        10.18       6616.8              MB        0.449         8.89       5445.2 
   -35380.000           FIRME        0.993        19.52      14448.6        D TIERRA        2.171        42.78      37945.8 
                  SUELO SEL 2        0.692        13.66       9939.9     SUELO SEL 1        0.692        13.65       9911.5 
                           SC        0.531        10.41       6627.2              MB        0.462         9.11       5454.3 
   -35360.000           FIRME        1.034        20.27      14468.8        D TIERRA        2.273        44.44      37990.2 
                  SUELO SEL 2        0.728        14.20       9954.1     SUELO SEL 1        0.728        14.20       9925.7 
                           SC        0.549        10.80       6638.1              MB        0.484         9.46       5463.7 
   -35340.000           FIRME        1.099        21.32      14490.1        D TIERRA        2.397        46.70      38036.9 
                  SUELO SEL 2        0.778        15.05       9969.2     SUELO SEL 1        0.778        15.06       9940.8 
                           SC        0.581        11.29       6649.3              MB        0.497         9.82       5473.5 
                     Rellenos        0.021         0.21       2367.4 
   -35320.000           FIRME        1.201        22.99      14513.1        D TIERRA        2.556        49.53      38086.4 
                  SUELO SEL 2        0.851        16.28       9985.5     SUELO SEL 1        0.851        16.29       9957.1 
                           SC        0.619        12.00       6661.3              MB        0.492         9.89       5483.4 
                     Rellenos        0.089         1.10       2368.5 
   -35300.000           FIRME        1.491        26.92      14540.1        D TIERRA        3.069        56.25      38142.7 
                  SUELO SEL 2        1.040        18.91      10004.4     SUELO SEL 1        1.041        18.91       9976.0 
                           SC        0.629        12.49       6673.8              MB        0.489         9.81       5493.2 
                     Rellenos        0.373         4.62       2373.2 
   -35280.000           FIRME        1.560        30.51      14570.6        D TIERRA        3.270        63.40      38206.1 
                  SUELO SEL 2        1.056        20.97      10025.3     SUELO SEL 1        1.057        20.97       9996.9 
                           SC        0.669        12.98       6686.8              MB        0.491         9.80       5503.0 
                     Rellenos        0.400         7.74       2380.9 
   -35260.000           FIRME        1.530        30.90      14601.5        D TIERRA        2.817        60.87      38267.0 
                  SUELO SEL 2        1.037        20.93      10046.3     SUELO SEL 1        1.037        20.94      10017.9 
                           SC        0.678        13.47       6700.3              MB        0.500         9.91       5512.9 
                     Rellenos        0.352         7.52       2388.4 
   -35240.000           FIRME        1.443        29.73      14631.2        D TIERRA        3.355        61.71      38328.7 
                  SUELO SEL 2        0.996        20.33      10066.6     SUELO SEL 1        0.996        20.33      10038.2 
                           SC        0.654        13.31       6713.6              MB        0.498         9.98       5522.9 
                     Rellenos        0.292         6.44       2394.9 
   -35220.000           FIRME        1.390        28.33      14659.5        D TIERRA        3.294        66.49      38395.2 
                  SUELO SEL 2        0.963        19.59      10086.2     SUELO SEL 1        0.963        19.59      10057.8 
                           SC        0.642        12.96       6726.6              MB        0.490         9.87       5532.8 
                     Rellenos        0.258         5.50       2400.4 
   -35200.000           FIRME        1.479        28.70      14688.2        D TIERRA        2.872        61.67      38456.8 
                  SUELO SEL 2        1.031        19.94      10106.1     SUELO SEL 1        1.031        19.94      10077.8 
                           SC        0.623        12.65       6739.2              MB        0.482         9.72       5542.5 
                     Rellenos        0.374         6.33       2406.7 
   -35180.000           FIRME        1.474        29.53      14717.8        D TIERRA        3.371        62.43      38519.3 
                  SUELO SEL 2        1.030        20.61      10126.8     SUELO SEL 1        1.030        20.61      10098.4 
                           SC        0.615        12.38       6751.6              MB        0.476         9.59       5552.1 
                     Rellenos        0.383         7.57       2414.3 
   -35160.000           FIRME        1.494        29.68      14747.4        D TIERRA        3.348        67.19      38586.4 
                  SUELO SEL 2        1.055        20.85      10147.6     SUELO SEL 1        1.056        20.86      10119.2 
                           SC        0.607        12.22       6763.8              MB        0.477         9.53       5561.6 
                     Rellenos        0.410         7.93       2422.2 
   -35140.000           FIRME        1.578        30.72      14778.2        D TIERRA        3.442        67.91      38654.3 
                  SUELO SEL 2        1.100        21.55      10169.2     SUELO SEL 1        1.100        21.56      10140.8 
                           SC        0.646        12.53       6776.3              MB        0.493         9.69       5571.3 
                     Rellenos        0.439         8.49       2430.7 
   -35120.000           FIRME        1.610        31.87      14810.0        D TIERRA        3.579        70.21      38724.6 
                  SUELO SEL 2        1.125        22.25      10191.4     SUELO SEL 1        1.125        22.25      10163.0 
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                           SC        0.666        13.12       6789.5              MB        0.515        10.08       5581.4 
                     Rellenos        0.428         8.67       2439.4 
   -35100.000           FIRME        1.623        32.33      14842.4        D TIERRA        3.550        71.29      38795.8 
                  SUELO SEL 2        1.143        22.68      10214.1     SUELO SEL 1        1.143        22.68      10185.7 
                           SC        0.662        13.27       6802.7              MB        0.513        10.29       5591.7 
                     Rellenos        0.448         8.77       2448.1 
   -35080.000           FIRME        1.571        31.95      14874.3        D TIERRA        3.468        70.18      38866.0 
                  SUELO SEL 2        1.102        22.45      10236.5     SUELO SEL 1        1.102        22.45      10208.2 
                           SC        0.640        13.02       6815.7              MB        0.494        10.07       5601.8 
                     Rellenos        0.437         8.85       2457.0 
   -35060.000           FIRME        1.002        25.74      14900.0        D TIERRA        2.328        57.96      38924.0 
                  SUELO SEL 2        0.707        18.08      10254.6     SUELO SEL 1        0.707        18.09      10226.2 
                           SC        0.364        10.05       6825.8              MB        0.259         7.53       5609.3 
                     Rellenos        0.379         8.16       2465.1 
   -35040.000           FIRME        3.531        45.34      14945.4        D TIERRA        9.263       115.90      39039.9 
                  SUELO SEL 2        2.535        32.42      10287.0     SUELO SEL 1        2.534        32.41      10258.7 
                           SC        1.403        17.67       6843.5              MB        1.202        14.61       5623.9 
                     Rellenos        0.927        13.06       2478.2 
   -35020.000           FIRME        2.992        65.24      15010.6        D TIERRA        6.790       160.53      39200.4 
                  SUELO SEL 2        2.175        47.10      10334.1     SUELO SEL 1        2.175        47.10      10305.8 
                           SC        1.342        27.45       6870.9              MB        1.195        23.96       5647.9 
                     Rellenos        0.456        13.83       2492.0 
   -35000.000           FIRME        3.050        60.42      15071.0        D TIERRA        0.000        67.90      39268.3 
                  SUELO SEL 2        0.000        21.75      10355.9     SUELO SEL 1        0.000        21.75      10327.5 
                           SC        1.347        26.89       6897.8              MB        1.200        23.95       5671.8 
                     Rellenos        0.503         9.59       2501.6 
   -34980.000           FIRME        3.038        60.88      15131.9              SC        1.366        27.12       6924.9 
                           MB        1.198        23.98       5695.8        Rellenos        0.475         9.78       2511.4 
   -34960.000           FIRME        2.543        55.81      15187.7              SC        1.326        26.92       6951.8 
                           MB        1.181        23.79       5719.6        Rellenos        0.036         5.11       2516.5 
   -34940.000           FIRME        2.186        47.29      15235.0              SC        1.130        24.56       6976.4 
                           MB        1.056        22.38       5742.0        Rellenos        0.000         0.36       2516.9 
   -34920.000           FIRME        2.676        48.62      15283.6              SC        1.458        25.88       7002.3 
                           MB        1.178        22.34       5764.3        Rellenos        0.039         0.39       2517.3 
   -34920.000           FIRME        2.676         0.00      15283.6        D TIERRA        6.036         0.00      39268.3 
                  SUELO SEL 2        1.831         0.00      10355.9     SUELO SEL 1        1.831         0.00      10327.5 
                           SC        1.458         0.00       7002.3              MB        1.178         0.00       5764.3 
                     Rellenos        0.039         0.00       2517.3 
   -34900.000           FIRME        2.924        55.99      15339.6        D TIERRA        6.668       127.04      39395.4 
                  SUELO SEL 2        1.973        38.04      10393.9     SUELO SEL 1        1.974        38.05      10365.6 
                           SC        1.521        29.79       7032.1              MB        1.183        23.61       5787.9 
                     Rellenos        0.220         2.59       2519.9 
   -34880.000           FIRME        2.931        58.55      15398.2        D TIERRA        6.686       133.54      39528.9 
                  SUELO SEL 2        1.963        39.37      10433.3     SUELO SEL 1        1.963        39.37      10404.9 
                           SC        1.603        31.23       7063.3              MB        1.217        24.01       5811.9 
                     Rellenos        0.112         3.32       2523.2 
   -34860.000           FIRME        3.250        61.82      15460.0        D TIERRA        7.202       138.88      39667.8 
                  SUELO SEL 2        2.139        41.02      10474.3     SUELO SEL 1        2.139        41.02      10445.9 
                           SC        1.658        32.61       7095.9              MB        1.251        24.68       5836.6 
                     Rellenos        0.342         4.53       2527.7 
   -34840.000           FIRME        3.517        67.67      15527.7        D TIERRA        7.479       146.81      39814.6 
                  SUELO SEL 2        2.315        44.54      10518.9     SUELO SEL 1        2.315        44.54      10490.5 
                           SC        1.678        33.37       7129.3              MB        1.272        25.23       5861.8 
                     Rellenos        0.566         9.07       2536.8 
   -34820.000           FIRME        3.572        70.89      15598.6        D TIERRA        6.936       144.15      39958.8 
                  SUELO SEL 2        2.373        46.88      10565.7     SUELO SEL 1        2.374        46.89      10537.4 
                           SC        1.683        33.62       7162.9              MB        1.273        25.45       5887.3 
                     Rellenos        0.616        11.82       2548.6 
   -34800.000           FIRME        3.486        70.58      15669.1        D TIERRA        6.440       133.75      40092.5 
                  SUELO SEL 2        2.372        47.45      10613.2     SUELO SEL 1        2.373        47.47      10584.8 
                           SC        1.620        33.03       7195.9              MB        1.275        25.48       5912.8 
                     Rellenos        0.591        12.07       2560.7 
   -34780.000           FIRME        3.235        67.21      15736.4        D TIERRA        7.267       137.07      40229.6 
                  SUELO SEL 2        2.177        45.49      10658.7     SUELO SEL 1        2.177        45.50      10630.3 
                           SC        1.609        32.29       7228.2              MB        1.269        25.44       5938.2 
                     Rellenos        0.357         9.48       2570.1 
   -34760.000           FIRME        3.093        63.29      15799.6        D TIERRA        6.381       136.48      40366.1 
                  SUELO SEL 2        2.072        42.49      10701.2     SUELO SEL 1        2.072        42.49      10672.8 
                           SC        1.620        32.30       7260.5              MB        1.245        25.14       5963.3 
                     Rellenos        0.228         5.85       2576.0 
   -34740.000           FIRME        3.045        61.39      15861.0        D TIERRA        6.493       128.74      40494.8 
                  SUELO SEL 2        2.015        40.87      10742.0     SUELO SEL 1        2.015        40.87      10713.7 
                           SC        1.623        32.43       7293.0              MB        1.215        24.61       5988.0 
                     Rellenos        0.207         4.35       2580.3 
   -34720.000           FIRME        3.023        60.68      15921.7        D TIERRA        6.333       128.27      40623.1 
                  SUELO SEL 2        1.992        40.07      10782.1     SUELO SEL 1        1.992        40.07      10753.8 
                           SC        1.594        32.17       7325.1              MB        1.186        24.02       6012.0 
                     Rellenos        0.243         4.50       2584.8 
   -34700.000           FIRME        3.043        60.66      15982.4        D TIERRA        6.986       133.20      40756.3 
                  SUELO SEL 2        2.000        39.92      10822.0     SUELO SEL 1        2.000        39.92      10793.7 
                           SC        1.578        31.72       7356.8              MB        1.176        23.62       6035.6 
                     Rellenos        0.290         5.32       2590.2 
   -34680.000           FIRME        3.123        61.66      16044.0        D TIERRA        6.607       135.94      40892.2 
                  SUELO SEL 2        2.044        40.45      10862.5     SUELO SEL 1        2.044        40.44      10834.1 
                           SC        1.598        31.76       7388.6              MB        1.190        23.66       6059.2 
                     Rellenos        0.334         6.24       2596.4 
   -34660.000           FIRME        3.202        63.25      16107.3        D TIERRA        6.642       132.49      41024.7 
                  SUELO SEL 2        2.094        41.38      10903.9     SUELO SEL 1        2.094        41.39      10875.5 
                           SC        1.616        32.15       7420.8              MB        1.207        23.98       6083.2 
                     Rellenos        0.378         7.13       2603.5 
   -34640.000           FIRME        3.304        65.06      16172.4        D TIERRA        6.139       127.81      41152.5 
                  SUELO SEL 2        2.168        42.62      10946.5     SUELO SEL 1        2.168        42.63      10918.2 
                           SC        1.649        32.65       7453.4              MB        1.241        24.49       6107.7 
                     Rellenos        0.414         7.93       2611.5 
   -34620.000           FIRME        3.390        66.95      16239.3        D TIERRA        6.140       122.79      41275.3 
                  SUELO SEL 2        2.225        43.93      10990.4     SUELO SEL 1        2.225        43.93      10962.1 
                           SC        1.672        33.20       7486.6              MB        1.264        25.05       6132.8 
                     Rellenos        0.455         8.70       2620.2 
   -34600.000           FIRME        3.495        68.85      16308.1        D TIERRA        6.554       126.95      41402.2 
                  SUELO SEL 2        2.295        45.20      11035.6     SUELO SEL 1        2.296        45.20      11007.3 
                           SC        1.701        33.72       7520.3              MB        1.296        25.60       6158.4 
                     Rellenos        0.498         9.53       2629.7 
   -34580.000           FIRME        2.020        55.15      16363.3        D TIERRA        3.428        99.82      41502.1 
                  SUELO SEL 2        1.198        34.94      11070.5     SUELO SEL 1        1.198        34.94      11042.2 
                           SC        0.955        26.56       7546.9              MB        0.560        18.56       6176.9 
                     Rellenos        0.505        10.03       2639.7 
   -34560.000           FIRME        1.889        39.09      16402.4        D TIERRA        3.344        67.72      41569.8 
                  SUELO SEL 2        1.134        23.32      11093.9     SUELO SEL 1        1.134        23.32      11065.5 
                           SC        0.901        18.57       7565.5              MB        0.539        10.99       6187.9 
                     Rellenos        0.449         9.53       2649.3 
   -34540.000           FIRME        1.667        35.56      16437.9        D TIERRA        3.495        68.39      41638.2 
                  SUELO SEL 2        1.038        21.71      11115.6     SUELO SEL 1        1.038        21.71      11087.3 
                           SC        0.810        17.11       7582.6              MB        0.511        10.50       6198.4 
                     Rellenos        0.346         7.95       2657.2 

   -34520.000           FIRME        1.588        32.55      16470.5        D TIERRA        3.341        68.36      41706.5 
                  SUELO SEL 2        1.008        20.45      11136.0     SUELO SEL 1        1.007        20.45      11107.7 
                           SC        0.770        15.80       7598.4              MB        0.501        10.12       6208.5 
                     Rellenos        0.317         6.63       2663.8 
   -34500.000           FIRME        1.598        31.85      16502.3        D TIERRA        3.090        64.31      41770.8 
                  SUELO SEL 2        1.018        20.26      11156.3     SUELO SEL 1        1.018        20.25      11128.0 
                           SC        0.770        15.40       7613.8              MB        0.506        10.07       6218.6 
                     Rellenos        0.321         6.37       2670.2 
   -34480.000           FIRME        1.703        33.00      16535.3        D TIERRA        2.427        55.17      41826.0 
                  SUELO SEL 2        1.074        20.92      11177.2     SUELO SEL 1        1.074        20.91      11148.9 
                           SC        0.831        16.02       7629.8              MB        0.540        10.47       6229.1 
                     Rellenos        0.331         6.52       2676.7 
   -34460.000           FIRME        1.809        35.12      16570.5        D TIERRA        3.079        55.07      41881.1 
                  SUELO SEL 2        1.163        22.37      11199.6     SUELO SEL 1        1.163        22.37      11171.2 
                           SC        0.876        17.07       7646.9              MB        0.598        11.38       6240.5 
                     Rellenos        0.336         6.67       2683.4 
   -34440.000           FIRME        1.896        37.05      16607.5        D TIERRA        2.719        57.98      41939.0 
                  SUELO SEL 2        1.268        24.31      11223.9     SUELO SEL 1        1.269        24.32      11195.6 
                           SC        0.895        17.70       7664.6              MB        0.666        12.63       6253.1 
                     Rellenos        0.335         6.71       2690.1 
   -34420.000           FIRME        2.043        39.38      16646.9        D TIERRA        3.568        62.87      42001.9 
                  SUELO SEL 2        1.396        26.64      11250.5     SUELO SEL 1        1.396        26.64      11222.2 
                           SC        0.957        18.52       7683.1              MB        0.748        14.14       6267.2 
                     Rellenos        0.338         6.73       2696.8 
   -34400.000           FIRME        1.835        38.77      16685.7        D TIERRA        3.351        69.18      42071.1 
                  SUELO SEL 2        1.313        27.09      11277.6     SUELO SEL 1        1.313        27.09      11249.3 
                           SC        0.959        19.16       7702.2              MB        0.849        15.97       6283.2 
                     Rellenos        0.026         3.65       2700.5 
   -34380.000           FIRME        2.551        43.85      16729.5        D TIERRA        4.360        77.11      42148.2 
                  SUELO SEL 2        1.813        31.27      11308.9     SUELO SEL 1        1.813        31.26      11280.6 
                           SC        1.145        21.04       7723.3              MB        0.978        18.27       6301.5 
                     Rellenos        0.428         4.54       2705.0 
   -34360.000           FIRME        2.925        54.76      16784.3        D TIERRA        5.802       101.62      42249.8 
                  SUELO SEL 2        2.084        38.97      11347.8     SUELO SEL 1        2.083        38.96      11319.5 
                           SC        1.338        24.83       7748.1              MB        1.161        21.39       6322.9 
                     Rellenos        0.426         8.53       2713.6 
   -34340.000           FIRME        3.049        59.74      16844.0        D TIERRA        5.154       109.56      42359.4 
                  SUELO SEL 2        2.190        42.74      11390.6     SUELO SEL 1        2.191        42.74      11362.3 
                           SC        1.400        27.38       7775.5              MB        1.239        24.00       6346.9 
                     Rellenos        0.411         8.36       2721.9 
   -34320.000           FIRME        3.125        61.74      16905.8        D TIERRA        3.865        90.19      42449.6 
                  SUELO SEL 2        2.219        44.10      11434.7     SUELO SEL 1        2.220        44.10      11406.4 
                           SC        1.453        28.53       7804.0              MB        1.264        25.02       6371.9 
                     Rellenos        0.409         8.20       2730.1 
   -34300.000           FIRME        3.144        62.69      16968.5        D TIERRA        4.186        80.51      42530.1 
                  SUELO SEL 2        2.214        44.33      11479.0     SUELO SEL 1        2.215        44.34      11450.7 
                    TERRAPLEN        0.091         0.91        319.6              SC        1.477        29.30       7833.3 
                           MB        1.265        25.29       6397.2        Rellenos        0.403         8.11       2738.2 
   -34280.000           FIRME        3.120        62.64      17031.1        D TIERRA        4.536        87.22      42617.3 
                  SUELO SEL 2        2.199        44.13      11523.1     SUELO SEL 1        2.199        44.14      11494.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.91        320.5              SC        1.469        29.45       7862.8 
                           MB        1.261        25.26       6422.4        Rellenos        0.390         7.92       2746.1 
   -34260.000           FIRME        3.221        63.40      17094.5        D TIERRA        5.581       101.17      42718.5 
                  SUELO SEL 2        2.325        45.24      11568.4     SUELO SEL 1        2.325        45.24      11540.1 
                           SC        1.452        29.20       7892.0              MB        1.261        25.23       6447.7 
                     Rellenos        0.507         8.97       2755.1 
   -34240.000           FIRME        3.686        69.07      17163.6        D TIERRA        8.208       137.89      42856.4 
                  SUELO SEL 2        2.627        49.52      11617.9     SUELO SEL 1        2.627        49.52      11589.6 
                           SC        1.481        29.33       7921.3              MB        1.262        25.24       6472.9 
                     Rellenos        0.942        14.50       2769.6 
   -34220.000           FIRME        3.670        73.56      17237.1        D TIERRA        9.325       175.32      43031.7 
                  SUELO SEL 2        2.626        52.53      11670.4     SUELO SEL 1        2.627        52.54      11642.1 
                           SC        1.473        29.54       7950.8              MB        1.262        25.24       6498.1 
                     Rellenos        0.935        18.78       2788.4 
   -34200.000           FIRME        3.721        73.92      17311.0        D TIERRA       10.281       196.05      43227.7 
                  SUELO SEL 2        2.625        52.51      11722.9     SUELO SEL 1        2.626        52.52      11694.7 
                           SC        1.499        29.73       7980.6              MB        1.261        25.23       6523.4 
                     Rellenos        0.961        18.96       2807.3 
   -34180.000           FIRME        3.668        73.89      17384.9        D TIERRA       11.279       215.60      43443.3 
                  SUELO SEL 2        2.624        52.49      11775.4     SUELO SEL 1        2.624        52.50      11747.2 
                           SC        1.472        29.72       8010.3              MB        1.260        25.21       6548.6 
                     Rellenos        0.935        18.96       2826.3 
   -34160.000           FIRME        3.591        72.59      17457.5        D TIERRA       12.737       240.16      43683.5 
                  SUELO SEL 2        2.622        52.45      11827.9     SUELO SEL 1        2.622        52.46      11799.6 
                           SC        1.433        29.05       8039.3              MB        1.259        25.19       6573.8 
                     Rellenos        0.899        18.34       2844.6 
   -34140.000           FIRME        3.591        71.82      17529.3        D TIERRA       13.044       257.81      43941.3 
                  SUELO SEL 2        2.617        52.39      11880.3     SUELO SEL 1        2.618        52.40      11852.0 
                           SC        1.433        28.66       8068.0              MB        1.256        25.16       6598.9 
                     Rellenos        0.902        18.01       2862.7 
   -34120.000           FIRME        3.617        72.08      17601.4        D TIERRA       11.150       241.94      44183.2 
                  SUELO SEL 2        2.613        52.30      11932.6     SUELO SEL 1        2.613        52.30      11904.3 
                           SC        1.446        28.78       8096.8              MB        1.254        25.10       6624.0 
                     Rellenos        0.918        18.19       2880.8 
   -34100.000           FIRME        3.618        72.35      17673.8        D TIERRA       11.632       227.82      44411.1 
                  SUELO SEL 2        2.611        52.24      11984.8     SUELO SEL 1        2.611        52.24      11956.6 
                           SC        1.446        28.92       8125.7              MB        1.252        25.06       6649.1 
                     Rellenos        0.919        18.37       2899.2 
   -34080.000           FIRME        3.579        71.97      17745.7        D TIERRA       11.700       233.32      44644.4 
                  SUELO SEL 2        2.609        52.21      12037.0     SUELO SEL 1        2.610        52.21      12008.8 
                           SC        1.427        28.73       8154.4              MB        1.251        25.04       6674.1 
                     Rellenos        0.901        18.20       2917.4 
   -34060.000           FIRME        3.541        71.20      17816.9        D TIERRA        9.556       212.56      44856.9 
                  SUELO SEL 2        2.609        52.18      12089.2     SUELO SEL 1        2.609        52.19      12061.0 
                           SC        1.408        28.35       8182.8              MB        1.251        25.02       6699.2 
                     Rellenos        0.882        17.83       2935.3 
   -34040.000           FIRME        3.508        70.49      17887.4        D TIERRA        9.017       185.73      45042.7 
                  SUELO SEL 2        2.609        52.18      12141.4     SUELO SEL 1        2.609        52.18      12113.1 
                           SC        1.392        28.00       8210.8              MB        1.251        25.02       6724.2 
                     Rellenos        0.866        17.48       2952.7 
   -34020.000           FIRME        3.004        65.12      17952.6        D TIERRA        6.426       154.43      45197.1 
                  SUELO SEL 2        2.178        47.86      12189.2     SUELO SEL 1        2.177        47.86      12161.0 
                           SC        1.389        27.81       8238.6              MB        1.250        25.01       6749.2 
                     Rellenos        0.365        12.31       2965.0 
   -34000.000           FIRME        3.276        62.80      18015.4        D TIERRA        7.943       143.69      45340.8 
                  SUELO SEL 2        2.384        45.62      12234.9     SUELO SEL 1        2.384        45.61      12206.6 
                           SC        1.388        27.77       8266.4              MB        1.250        25.00       6774.2 
                     Rellenos        0.638        10.03       2975.1 
   -33980.000           FIRME        3.501        67.77      18083.1        D TIERRA       10.045       179.88      45520.7 
                  SUELO SEL 2        2.607        49.91      12284.8     SUELO SEL 1        2.607        49.91      12256.5 
                           SC        1.388        27.76       8294.1              MB        1.250        25.00       6799.2 
                     Rellenos        0.864        15.01       2990.1 
   -33960.000           FIRME        3.500        70.02      18153.2        D TIERRA       10.389       204.34      45725.0 
                  SUELO SEL 2        2.606        52.13      12336.9     SUELO SEL 1        2.607        52.14      12308.7 
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                           SC        1.388        27.76       8321.9              MB        1.249        24.99       6824.2 
                     Rellenos        0.863        17.27       3007.4 
   -33940.000           FIRME        3.054        65.54      18218.7        D TIERRA        6.557       169.47      45894.5 
                  SUELO SEL 2        2.202        48.08      12385.0     SUELO SEL 1        2.202        48.09      12356.8 
                           SC        1.406        27.94       8349.8              MB        1.255        25.04       6849.2 
                     Rellenos        0.393        12.57       3019.9 
   -33920.000           FIRME        3.532        65.85      18284.5        D TIERRA        8.093       146.50      46041.0 
                  SUELO SEL 2        2.611        48.13      12433.1     SUELO SEL 1        2.611        48.13      12404.9 
                           SC        1.403        28.08       8377.9              MB        1.253        25.08       6874.3 
                     Rellenos        0.876        12.69       3032.6 
   -33900.000           FIRME        3.538        70.70      18355.2        D TIERRA        8.271       163.63      46204.6 
                  SUELO SEL 2        2.608        52.19      12485.3     SUELO SEL 1        2.608        52.19      12457.1 
                           SC        1.406        28.09       8406.0              MB        1.251        25.04       6899.3 
                     Rellenos        0.882        17.58       3050.2 
   -33880.000           FIRME        3.176        67.14      18422.4        D TIERRA        5.646       139.17      46343.8 
                  SUELO SEL 2        2.452        50.60      12535.9     SUELO SEL 1        2.433        50.41      12507.5 
                           SC        1.413        28.19       8434.2              MB        1.251        25.02       6924.3 
                     Rellenos        0.512        13.94       3064.1 
   -33860.000           FIRME        3.181        63.56      18486.0        D TIERRA        4.165        98.11      46441.9 
                  SUELO SEL 2        2.596        50.48      12586.4     SUELO SEL 1        2.453        48.86      12556.4 
                    TERRAPLEN        0.178         1.78        322.3              SC        1.416        28.29       8462.5 
                           MB        1.252        25.03       6949.4        Rellenos        0.513        10.26       3074.4 
   -33840.000           FIRME        3.216        63.97      18549.9        D TIERRA        4.052        82.17      46524.0 
                  SUELO SEL 2        2.604        52.00      12638.4     SUELO SEL 1        2.460        49.13      12605.5 
                    TERRAPLEN        1.237        14.15        336.4              SC        1.437        28.53       8491.0 
                           MB        1.254        25.05       6974.4        Rellenos        0.526        10.39       3084.8 
   -33820.000           FIRME        3.211        64.28      18614.2        D TIERRA        4.260        83.12      46607.2 
                  SUELO SEL 2        2.605        52.08      12690.5     SUELO SEL 1        2.461        49.21      12654.7 
                    TERRAPLEN        0.730        19.66        356.1              SC        1.435        28.72       8519.7 
                           MB        1.254        25.08       6999.5        Rellenos        0.523        10.48       3095.3 
   -33800.000           FIRME        3.206        64.18      18678.4        D TIERRA        4.250        85.09      46692.3 
                  SUELO SEL 2        2.598        52.03      12742.5     SUELO SEL 1        2.462        49.23      12703.9 
                    TERRAPLEN        0.000         7.30        363.4              SC        1.431        28.65       8548.4 
                           MB        1.256        25.10       7024.6        Rellenos        0.520        10.42       3105.7 
   -33780.000           FIRME        3.201        64.07      18742.4        D TIERRA        5.547        97.97      46790.2 
                  SUELO SEL 2        2.381        49.80      12792.3     SUELO SEL 1        2.381        48.43      12752.4 
                           SC        1.427        28.58       8577.0              MB        1.257        25.13       7049.7 
                     Rellenos        0.516        10.36       3116.1 
   -33760.000           FIRME        3.573        67.74      18810.2        D TIERRA        8.238       137.86      46928.1 
                  SUELO SEL 2        2.621        50.02      12842.3     SUELO SEL 1        2.621        50.02      12802.4 
                           SC        1.424        28.51       8605.5              MB        1.259        25.16       7074.9 
                     Rellenos        0.891        14.07       3130.1 
   -33740.000           FIRME        3.590        71.64      18881.8        D TIERRA        8.528       167.67      47095.8 
                  SUELO SEL 2        2.623        52.44      12894.8     SUELO SEL 1        2.623        52.44      12854.8 
                           SC        1.433        28.56       8634.0              MB        1.260        25.19       7100.1 
                     Rellenos        0.898        17.88       3148.0 
   -33720.000           FIRME        3.692        72.82      18954.6        D TIERRA        9.010       175.39      47271.1 
                  SUELO SEL 2        2.683        53.06      12947.8     SUELO SEL 1        2.683        53.06      12907.9 
                           SC        1.483        29.15       8663.2              MB        1.301        25.61       7125.7 
                     Rellenos        0.908        18.06       3166.1 
   -33700.000           FIRME        3.939        76.31      19031.0        D TIERRA        9.489       185.00      47456.1 
                  SUELO SEL 2        2.846        55.29      13003.1     SUELO SEL 1        2.846        55.29      12963.2 
                           SC        1.607        30.90       8694.1              MB        1.409        27.09       7152.8 
                     Rellenos        0.923        18.32       3184.4 
   -33680.000           FIRME        4.144        80.83      19111.8        D TIERRA       10.537       200.27      47656.4 
                  SUELO SEL 2        3.007        58.53      13061.6     SUELO SEL 1        3.007        58.53      13021.7 
                           SC        1.710        33.17       8727.3              MB        1.515        29.24       7182.0 
                     Rellenos        0.919        18.42       3202.8 
   -33660.000           FIRME        4.353        84.97      19196.8        D TIERRA       12.322       228.59      47885.0 
                  SUELO SEL 2        3.170        61.76      13123.4     SUELO SEL 1        3.169        61.76      13083.5 
                           SC        1.814        35.24       8762.5              MB        1.624        31.39       7213.4 
                     Rellenos        0.915        18.34       3221.1 
   -33640.000           FIRME        4.578        89.31      19286.1        D TIERRA       11.367       236.88      48121.9 
                  SUELO SEL 2        3.332        65.01      13188.4     SUELO SEL 1        3.332        65.01      13148.5 
                           SC        1.926        37.40       8799.9              MB        1.733        33.57       7247.0 
                     Rellenos        0.919        18.34       3239.5 
   -33620.000           FIRME        4.252        88.30      19374.4        D TIERRA        9.493       208.60      48330.5 
                  SUELO SEL 2        3.059        63.91      13252.3     SUELO SEL 1        3.059        63.91      13212.4 
                           SC        2.037        39.63       8839.5              MB        1.841        35.73       7282.7 
                     Rellenos        0.374        12.93       3252.4 
   -33600.000           FIRME        4.266        85.18      19459.5        D TIERRA        8.005       174.98      48505.5 
                  SUELO SEL 2        3.103        61.62      13313.9     SUELO SEL 1        3.102        61.61      13274.0 
                           SC        2.122        41.58       8881.1              MB        1.940        37.80       7320.5 
                     Rellenos        0.205         5.79       3258.2 
   -33580.000           FIRME        4.444        87.11      19546.6        D TIERRA        7.275       152.79      48658.3 
                  SUELO SEL 2        3.207        63.10      13377.0     SUELO SEL 1        3.207        63.09      13337.1 
                           SC        2.133        42.55       8923.6              MB        1.939        38.79       7359.3 
                     Rellenos        0.372         5.77       3264.0 
   -33560.000           FIRME        4.598        90.42      19637.1        D TIERRA        7.505       147.80      48806.0 
                  SUELO SEL 2        3.329        65.36      13442.4     SUELO SEL 1        3.330        65.36      13402.5 
                           SC        2.171        43.04       8966.7              MB        1.981        39.20       7398.5 
                     Rellenos        0.446         8.19       3272.2 
   -33540.000           FIRME        4.750        93.48      19730.5        D TIERRA        7.206       147.11      48953.2 
                  SUELO SEL 2        3.442        67.70      13510.1     SUELO SEL 1        3.441        67.70      13470.2 
                           SC        2.259        44.30       9011.0              MB        2.070        40.51       7439.0 
                     Rellenos        0.421         8.67       3280.8 
   -33520.000           FIRME        4.922        96.72      19827.3        D TIERRA        8.187       153.93      49107.1 
                  SUELO SEL 2        3.574        70.16      13580.3     SUELO SEL 1        3.575        70.15      13540.3 
                           SC        2.373        46.33       9057.3              MB        2.190        42.60       7481.6 
                     Rellenos        0.358         7.79       3288.6 
   -33500.000           FIRME        1.751        66.72      19894.0        D TIERRA        3.490       116.77      49223.9 
                  SUELO SEL 2        1.307        48.82      13629.1     SUELO SEL 1        1.307        48.82      13589.1 
                           SC        0.880        32.53       9089.8              MB        0.871        30.61       7512.2 
                     Rellenos        0.000         3.58       3292.2 
   -33480.000           FIRME        2.038        37.89      19931.9        D TIERRA        4.040        75.30      49299.2 
                  SUELO SEL 2        1.508        28.16      13657.2     SUELO SEL 1        1.508        28.15      13617.3 
                           SC        1.033        19.12       9109.0              MB        1.005        18.76       7531.0 
   -33460.000           FIRME        2.398        44.36      19976.2        D TIERRA        4.797        88.36      49387.5 
                  SUELO SEL 2        1.752        32.60      13689.8     SUELO SEL 1        1.752        32.60      13649.9 
                           SC        1.230        22.63       9131.6              MB        1.168        21.73       7552.7 
   -33440.000           FIRME        2.639        50.37      20026.6        D TIERRA        5.255       100.52      49488.0 
                  SUELO SEL 2        1.898        36.50      13726.3     SUELO SEL 1        1.898        36.50      13686.4 
                           SC        1.375        26.05       9157.7              MB        1.223        23.91       7576.7 
                     Rellenos        0.040         0.40       3292.6 
   -33420.000           FIRME        3.130        57.69      20084.3        D TIERRA        7.036       122.91      49611.0 
                  SUELO SEL 2        2.211        41.09      13767.4     SUELO SEL 1        2.211        41.10      13727.5 
                           SC        1.406        27.81       9185.5              MB        1.215        24.39       7601.0 
                     Rellenos        0.509         5.49       3298.1 
   -33400.000           FIRME        3.286        64.16      20148.5        D TIERRA        8.015       150.51      49761.5 
                  SUELO SEL 2        2.355        45.66      13813.1     SUELO SEL 1        2.355        45.67      13773.2 
                           SC        1.377        27.83       9213.3              MB        1.205        24.21       7625.3 
                     Rellenos        0.703        12.12       3310.2 
   -33380.000           FIRME        3.459        67.45      20215.9        D TIERRA        9.015       170.30      49931.8 
                  SUELO SEL 2        2.440        47.95      13861.0     SUELO SEL 1        2.440        47.95      13821.1 

                           SC        1.414        27.91       9241.2              MB        1.196        24.02       7649.3 
                     Rellenos        0.849        15.52       3325.7 
   -33360.000           FIRME        3.558        70.17      20286.1        D TIERRA        9.478       184.93      50116.7 
                  SUELO SEL 2        2.518        49.59      13910.6     SUELO SEL 1        2.519        49.59      13870.7 
                           SC        1.417        28.31       9269.5              MB        1.190        23.87       7673.1 
                     Rellenos        0.950        17.99       3343.7 
   -33340.000           FIRME        3.153        67.11      20353.2        D TIERRA        3.977       134.55      50251.2 
                  SUELO SEL 2        2.473        49.92      13960.5     SUELO SEL 1        2.368        48.87      13919.6 
                           SC        1.416        28.34       9297.9              MB        1.184        23.74       7696.9 
                     Rellenos        0.554        15.04       3358.8 
   -33320.000           FIRME        3.110        62.63      20415.8        D TIERRA        3.661        76.39      50327.6 
                  SUELO SEL 2        2.462        49.35      14009.9     SUELO SEL 1        2.354        47.22      13966.8 
                    TERRAPLEN        0.687         6.87        370.3              SC        1.390        28.06       9325.9 
                           MB        1.178        23.61       7720.5        Rellenos        0.542        10.96       3369.7 
   -33300.000           FIRME        3.101        62.11      20477.9        D TIERRA        3.635        72.96      50400.6 
                  SUELO SEL 2        2.462        49.24      14059.1     SUELO SEL 1        2.349        47.03      14013.8 
                    TERRAPLEN        0.979        16.66        386.9              SC        1.386        27.76       9353.7 
                           MB        1.174        23.52       7744.0        Rellenos        0.542        10.84       3380.6 
   -33280.000           FIRME        3.120        62.22      20540.2        D TIERRA        3.108        67.43      50468.0 
                  SUELO SEL 2        2.467        49.29      14108.4     SUELO SEL 1        2.350        46.98      14060.8 
                    TERRAPLEN        1.081        20.60        407.5              SC        1.398        27.84       9381.5 
                           MB        1.173        23.46       7767.5        Rellenos        0.550        10.91       3391.5 
   -33260.000           FIRME        3.103        62.23      20602.4        D TIERRA        3.274        63.82      50531.8 
                  SUELO SEL 2        2.469        49.36      14157.8     SUELO SEL 1        2.345        46.95      14107.7 
                    TERRAPLEN        1.251        23.32        430.8              SC        1.388        27.86       9409.4 
                           MB        1.171        23.43       7790.9        Rellenos        0.545        10.94       3402.4 
   -33240.000           FIRME        3.042        61.45      20663.8        D TIERRA        4.033        73.07      50604.9 
                  SUELO SEL 2        2.473        49.41      14207.2     SUELO SEL 1        2.334        46.79      14154.5 
                    TERRAPLEN        0.004        12.55        443.4              SC        1.349        27.37       9436.7 
                           MB        1.169        23.40       7814.3        Rellenos        0.523        10.68       3413.1 
   -33220.000           FIRME        3.039        60.81      20724.7        D TIERRA        5.491        95.23      50700.1 
                  SUELO SEL 2        2.252        47.24      14254.4     SUELO SEL 1        2.251        45.85      14200.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04        443.4              SC        1.349        26.98       9463.7 
                           MB        1.167        23.36       7837.7        Rellenos        0.524        10.47       3423.6 
   -33200.000           FIRME        2.614        56.53      20781.2        D TIERRA        4.959       104.50      50804.6 
                  SUELO SEL 2        1.866        41.18      14295.6     SUELO SEL 1        1.866        41.17      14241.6 
                           SC        1.354        27.02       9490.8              MB        1.166        23.33       7861.0 
                     Rellenos        0.094         6.17       3429.7 
   -33180.000           FIRME        2.430        50.44      20831.6        D TIERRA        5.795       107.54      50912.2 
                  SUELO SEL 2        1.758        36.24      14331.9     SUELO SEL 1        1.758        36.24      14277.8 
                           SC        1.258        26.12       9516.9              MB        1.162        23.29       7884.3 
                     Rellenos        0.010         1.03       3430.8 
   -33160.000           FIRME        3.338        57.68      20889.3        D TIERRA       10.761       165.56      51077.7 
                  SUELO SEL 2        2.477        42.35      14374.2     SUELO SEL 1        2.478        42.35      14320.1 
                           SC        1.306        25.64       9542.5              MB        1.164        23.26       7907.6 
                     Rellenos        0.868         8.78       3439.6 
   -33140.000           FIRME        3.358        66.96      20956.3        D TIERRA       10.296       210.57      51288.3 
                  SUELO SEL 2        2.477        49.55      14423.8     SUELO SEL 1        2.478        49.55      14369.7 
                           SC        1.316        26.22       9568.7              MB        1.163        23.27       7930.8 
                     Rellenos        0.878        17.47       3457.0 
   -33120.000           FIRME        2.448        58.06      21014.3        D TIERRA        4.745       150.41      51438.7 
                  SUELO SEL 2        1.775        42.52      14466.3     SUELO SEL 1        1.775        42.53      14412.2 
                           SC        1.265        25.81       9594.5              MB        1.163        23.27       7954.1 
                     Rellenos        0.020         8.98       3466.0 
   -33100.000           FIRME        3.358        58.06      21072.4        D TIERRA       10.990       157.34      51596.1 
                  SUELO SEL 2        2.478        42.53      14508.8     SUELO SEL 1        2.479        42.54      14454.8 
                           SC        1.316        25.81       9620.4              MB        1.164        23.27       7977.4 
                     Rellenos        0.878         8.98       3475.0 
   -33080.000           FIRME        3.381        67.39      21139.8        D TIERRA       12.019       230.08      51826.1 
                  SUELO SEL 2        2.476        49.55      14558.4     SUELO SEL 1        2.477        49.55      14504.3 
                           SC        1.328        26.44       9646.8              MB        1.163        23.26       8000.6 
                     Rellenos        0.891        17.69       3492.7 
   -33060.000           FIRME        3.472        68.53      21208.3        D TIERRA        8.273       202.92      52029.1 
                  SUELO SEL 2        2.471        49.47      14607.8     SUELO SEL 1        2.471        49.48      14553.8 
                           SC        1.374        27.02       9673.8              MB        1.159        23.21       8023.8 
                     Rellenos        0.939        18.30       3511.0 
   -33040.000           FIRME        2.957        64.29      21272.6        D TIERRA        5.900       141.74      52170.8 
                  SUELO SEL 2        2.103        45.74      14653.6     SUELO SEL 1        2.103        45.74      14599.5 
                           SC        1.344        27.18       9701.0              MB        1.156        23.15       8047.0 
                     Rellenos        0.458        13.97       3524.9 
   -33020.000           FIRME        2.888        58.45      21331.0        D TIERRA        6.492       123.92      52294.7 
                  SUELO SEL 2        2.034        41.37      14694.9     SUELO SEL 1        2.034        41.37      14640.9 
                           SC        1.357        27.00       9728.0              MB        1.157        23.13       8070.1 
                     Rellenos        0.374         8.32       3533.3 
   -33000.000           FIRME        3.075        59.64      21390.7        D TIERRA        6.170       126.61      52421.3 
                  SUELO SEL 2        2.218        42.52      14737.5     SUELO SEL 1        2.218        42.52      14683.4 
                           SC        1.377        27.33       9755.3              MB        1.165        23.22       8093.3 
                     Rellenos        0.534         9.08       3542.4 
   -32980.000           FIRME        3.416        64.91      21455.6        D TIERRA        9.520       156.90      52578.2 
                  SUELO SEL 2        2.483        47.02      14784.5     SUELO SEL 1        2.483        47.02      14730.4 
                           SC        1.345        27.22       9782.5              MB        1.167        23.32       8116.7 
                     Rellenos        0.904        14.38       3556.7 
   -32960.000           FIRME        2.895        63.11      21518.7        D TIERRA        6.122       156.42      52734.7 
                  SUELO SEL 2        2.081        45.64      14830.1     SUELO SEL 1        2.081        45.64      14776.1 
                           SC        1.318        26.63       9809.2              MB        1.162        23.29       8139.9 
                     Rellenos        0.415        13.18       3569.9 
   -32940.000           FIRME        2.810        57.05      21575.7        D TIERRA        6.526       126.48      52861.1 
                  SUELO SEL 2        2.029        41.10      14871.2     SUELO SEL 1        2.030        41.10      14817.2 
                           SC        1.306        26.24       9835.4              MB        1.163        23.25       8163.2 
                     Rellenos        0.341         7.55       3577.5 
   -32920.000           FIRME        2.345        51.55      21627.3        D TIERRA        3.831       103.57      52964.7 
                  SUELO SEL 2        1.591        36.20      14907.4     SUELO SEL 1        1.591        36.20      14853.4 
                           SC        1.056        23.62       9859.0              MB        0.817        19.80       8183.0 
                     Rellenos        0.472         8.12       3585.6 
   -32900.000           FIRME        1.632        39.77      21667.1        D TIERRA        2.868        66.98      53031.7 
                  SUELO SEL 2        1.160        27.51      14934.9     SUELO SEL 1        1.160        27.51      14880.9 
                           SC        0.648        17.05       9876.1              MB        0.471        12.89       8195.9 
                     Rellenos        0.512         9.84       3595.4 
   -32880.000           FIRME        1.489        31.21      21698.3        D TIERRA        3.120        59.88      53091.6 
                  SUELO SEL 2        1.035        21.95      14956.9     SUELO SEL 1        1.036        21.96      14902.9 
                           SC        0.598        12.47       9888.5              MB        0.446         9.18       8205.1 
                     Rellenos        0.445         9.56       3605.0 
   -32860.000           FIRME        1.418        29.07      21727.3        D TIERRA        3.160        62.80      53154.4 
                  SUELO SEL 2        1.001        20.37      14977.3     SUELO SEL 1        1.001        20.37      14923.2 
                           SC        0.574        11.73       9900.3              MB        0.448         8.94       8214.0 
                     Rellenos        0.396         8.40       3613.4 
   -32840.000           FIRME        0.929        23.47      21750.8        D TIERRA        2.229        53.89      53208.3 
                  SUELO SEL 2        0.667        16.69      14993.9     SUELO SEL 1        0.668        16.68      14939.9 
                           SC        0.483        10.58       9910.8              MB        0.445         8.93       8222.9 
                     Rellenos        0.000         3.96       3617.3 
   -32820.000           FIRME        1.592        25.21      21776.0        D TIERRA        2.843        50.72      53259.0 
                  SUELO SEL 2        1.191        18.58      15012.5     SUELO SEL 1        1.190        18.58      14958.5 
                           SC        0.618        11.02       9921.9              MB        0.471         9.16       8232.1 
                     Rellenos        0.503         5.03       3622.4 
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   -32800.000           FIRME        1.544        31.36      21807.4        D TIERRA        2.882        57.25      53316.2 
                  SUELO SEL 2        1.129        23.19      15035.7     SUELO SEL 1        1.128        23.19      14981.7 
                           SC        0.598        12.16       9934.0              MB        0.462         9.32       8241.4 
                     Rellenos        0.485         9.88       3632.3 
   -32780.000           FIRME        1.550        30.94      21838.3        D TIERRA        2.987        58.69      53374.9 
                  SUELO SEL 2        1.110        22.39      15058.1     SUELO SEL 1        1.110        22.39      15004.1 
                           SC        0.610        12.08       9946.1              MB        0.470         9.32       8250.8 
                     Rellenos        0.470         9.54       3641.8 
   -32760.000           FIRME        1.547        30.97      21869.3        D TIERRA        3.077        60.64      53435.6 
                  SUELO SEL 2        1.089        22.00      15080.1     SUELO SEL 1        1.090        22.00      15026.1 
                           SC        0.622        12.32       9958.4              MB        0.476         9.47       8260.2 
                     Rellenos        0.449         9.18       3651.0 
   -32740.000           FIRME        1.678        32.25      21901.5        D TIERRA        2.703        57.80      53493.4 
                  SUELO SEL 2        1.286        23.76      15103.9     SUELO SEL 1        1.277        23.67      15049.7 
                           SC        0.668        12.90       9971.3              MB        0.484         9.61       8269.8 
                     Rellenos        0.525         9.74       3660.7 
   -32720.000           FIRME        1.899        35.77      21937.3        D TIERRA        3.533        62.37      53555.7 
                  SUELO SEL 2        1.375        26.61      15130.5     SUELO SEL 1        1.374        26.51      15076.2 
                           SC        0.789        14.56       9985.9              MB        0.557        10.42       8280.2 
                     Rellenos        0.554        10.79       3671.5 
   -32700.000           FIRME        2.463        43.62      21980.9        D TIERRA        4.561        80.95      53636.7 
                  SUELO SEL 2        1.921        32.96      15163.4     SUELO SEL 1        1.861        32.35      15108.6 
                           SC        1.068        18.57      10004.4              MB        0.848        14.05       8294.3 
                     Rellenos        0.546        11.00       3682.5 
   -32680.000           FIRME        3.065        55.28      22036.2        D TIERRA        6.002       105.64      53742.3 
                  SUELO SEL 2        2.057        39.78      15203.2     SUELO SEL 1        2.057        39.18      15147.8 
                           SC        1.439        25.08      10029.5              MB        1.122        19.70       8314.0 
                     Rellenos        0.504        10.50       3693.0 
   -32660.000           FIRME        2.660        57.25      22093.5        D TIERRA        6.004       120.06      53862.4 
                  SUELO SEL 2        1.841        38.98      15242.2     SUELO SEL 1        1.841        38.98      15186.7 
                           SC        1.436        28.75      10058.3              MB        1.185        23.07       8337.1 
                     Rellenos        0.039         5.43       3698.4 
   -32640.000           FIRME        2.381        50.41      22143.9        D TIERRA        4.566       105.70      53968.1 
                  SUELO SEL 2        1.695        35.36      15277.6     SUELO SEL 1        1.695        35.37      15222.1 
                           SC        1.251        26.87      10085.1              MB        1.130        23.16       8360.2 
                     Rellenos        0.000         0.39       3698.8 
   -32620.000           FIRME        2.031        44.13      22188.0        D TIERRA        4.186        87.53      54055.6 
                  SUELO SEL 2        1.482        31.78      15309.3     SUELO SEL 1        1.482        31.77      15253.9 
                           SC        1.043        22.94      10108.1              MB        0.989        21.19       8381.4 
   -32600.000           FIRME        1.754        37.86      22225.8        D TIERRA        3.950        81.37      54137.0 
                  SUELO SEL 2        1.301        27.84      15337.2     SUELO SEL 1        1.301        27.83      15281.7 
                           SC        0.887        19.29      10127.4              MB        0.867        18.56       8400.0 
   -32580.000           FIRME        5.606        73.60      22299.5        D TIERRA       27.267       312.17      54449.1 
                  SUELO SEL 2        4.023        53.24      15390.4     SUELO SEL 1        4.023        53.24      15335.0 
                           SC        2.443        33.30      10160.7              MB        2.193        30.60       8430.6 
                     Rellenos        0.971         9.71       3708.5 
   -32560.000           FIRME        5.391       109.96      22409.4        D TIERRA       26.309       535.76      54984.9 
                  SUELO SEL 2        3.878        79.01      15469.4     SUELO SEL 1        3.878        79.01      15414.0 
                           SC        2.334        47.77      10208.4              MB        2.096        42.89       8473.5 
                     Rellenos        0.960        19.31       3727.9 
   -32540.000           FIRME        5.078       104.69      22514.1        D TIERRA       26.411       527.20      55512.1 
                  SUELO SEL 2        3.729        76.06      15545.5     SUELO SEL 1        3.729        76.07      15490.0 
                           SC        2.177        45.11      10253.5              MB        1.998        40.94       8514.4 
                     Rellenos        0.904        18.64       3746.5 
   -32520.000           FIRME        4.990       100.68      22614.8        D TIERRA       22.552       489.63      56001.7 
                  SUELO SEL 2        3.612        73.40      15618.9     SUELO SEL 1        3.614        73.42      15563.5 
                           SC        2.132        43.09      10296.6              MB        1.921        39.19       8553.6 
                     Rellenos        0.937        18.41       3764.9 
   -32500.000           FIRME        4.913        99.03      22713.8        D TIERRA       23.466       460.18      56461.9 
                  SUELO SEL 2        3.588        72.00      15690.9     SUELO SEL 1        3.588        72.01      15635.5 
                           SC        2.095        42.27      10338.9              MB        1.903        38.24       8591.8 
                     Rellenos        0.916        18.53       3783.4 
   -32480.000           FIRME        4.780        96.94      22810.8        D TIERRA       21.178       446.44      56908.4 
                  SUELO SEL 2        3.465        70.53      15761.4     SUELO SEL 1        3.464        70.52      15706.0 
                           SC        2.027        41.22      10380.1              MB        1.821        37.24       8629.1 
                     Rellenos        0.932        18.48       3801.9 
   -32460.000           FIRME        4.672        94.53      22905.3        D TIERRA       19.582       407.60      57316.0 
                  SUELO SEL 2        3.290        67.55      15829.0     SUELO SEL 1        3.291        67.55      15773.5 
                           SC        1.977        40.04      10420.2              MB        1.704        35.25       8664.3 
                     Rellenos        0.991        19.23       3821.2 
   -32440.000           FIRME        4.511        91.83      22997.1        D TIERRA       16.980       365.61      57681.6 
                  SUELO SEL 2        3.126        64.16      15893.1     SUELO SEL 1        3.125        64.16      15837.7 
                           SC        1.897        38.74      10458.9              MB        1.594        32.98       8697.3 
                     Rellenos        1.020        20.11       3841.3 
   -32420.000           FIRME        4.093        86.04      23083.2        D TIERRA       14.908       318.88      58000.5 
                  SUELO SEL 2        2.973        60.98      15954.1     SUELO SEL 1        2.972        60.97      15898.7 
                           SC        1.684        35.80      10494.7              MB        1.493        30.87       8728.2 
                     Rellenos        0.917        19.37       3860.6 
   -32400.000           FIRME        3.933        80.27      23163.4        D TIERRA       11.824       267.32      58267.8 
                  SUELO SEL 2        2.812        57.85      16012.0     SUELO SEL 1        2.812        57.84      15956.5 
                           SC        1.605        32.89      10527.6              MB        1.386        28.78       8757.0 
                     Rellenos        0.942        18.59       3879.2 
   -32380.000           FIRME        3.920        78.53      23242.0        D TIERRA       11.563       233.87      58501.6 
                  SUELO SEL 2        2.663        54.75      16066.7     SUELO SEL 1        2.662        54.75      16011.3 
                           SC        1.602        32.07      10559.7              MB        1.285        26.71       8783.7 
                     Rellenos        1.033        19.75       3899.0 
   -32360.000           FIRME        3.780        77.00      23319.0        D TIERRA       11.834       233.97      58735.6 
                  SUELO SEL 2        2.615        52.78      16119.5     SUELO SEL 1        2.615        52.78      16064.0 
                           SC        1.530        31.32      10591.0              MB        1.255        25.40       8809.1 
                     Rellenos        0.995        20.28       3919.3 
   -32340.000           FIRME        3.729        75.09      23394.0        D TIERRA       13.256       250.90      58986.5 
                  SUELO SEL 2        2.606        52.21      16171.7     SUELO SEL 1        2.606        52.22      16116.3 
                           SC        1.504        30.34      10621.3              MB        1.249        25.03       8834.1 
                     Rellenos        0.976        19.71       3939.0 
   -32320.000           FIRME        3.615        73.43      23467.5        D TIERRA       12.439       256.95      59243.5 
                  SUELO SEL 2        2.577        51.83      16223.5     SUELO SEL 1        2.578        51.84      16168.1 
                           SC        1.446        29.50      10650.8              MB        1.229        24.78       8858.9 
                     Rellenos        0.940        19.16       3958.1 
   -32300.000           FIRME        3.681        72.96      23540.4        D TIERRA       11.024       234.63      59478.1 
                  SUELO SEL 2        2.553        51.30      16274.8     SUELO SEL 1        2.554        51.31      16219.4 
                           SC        1.480        29.26      10680.1              MB        1.214        24.43       8883.3 
                     Rellenos        0.987        19.27       3977.4 
   -32280.000           FIRME        3.102        67.83      23608.3        D TIERRA        6.203       172.27      59650.4 
                  SUELO SEL 2        2.138        46.92      16321.7     SUELO SEL 1        2.138        46.92      16266.3 
                           SC        1.441        29.21      10709.3              MB        1.180        23.94       8907.3 
                     Rellenos        0.481        14.68       3992.1 
   -32260.000           FIRME        3.193        62.95      23671.2        D TIERRA        6.079       122.81      59773.2 
                  SUELO SEL 2        2.486        46.25      16368.0     SUELO SEL 1        2.372        45.10      16311.4 
                           SC        1.441        28.82      10738.1              MB        1.183        23.63       8930.9 
                     Rellenos        0.569        10.50       4002.6 
   -32240.000           FIRME        3.134        63.27      23734.5        D TIERRA        5.752       118.31      59891.5 
                  SUELO SEL 2        2.318        48.05      16416.0     SUELO SEL 1        2.314        46.86      16358.3 
                           SC        1.406        28.47      10766.6              MB        1.174        23.56       8954.5 
                     Rellenos        0.554        11.24       4013.8 

   -32220.000           FIRME        3.162        62.96      23797.4        D TIERRA        6.232       119.84      60011.3 
                  SUELO SEL 2        2.257        45.75      16461.8     SUELO SEL 1        2.258        45.72      16404.0 
                           SC        1.425        28.31      10794.9              MB        1.198        23.72       8978.2 
                     Rellenos        0.539        10.94       4024.8 
   -32200.000           FIRME        3.056        62.18      23859.6        D TIERRA        6.235       124.67      60136.0 
                  SUELO SEL 2        2.142        43.99      16505.8     SUELO SEL 1        2.142        44.00      16448.0 
                           SC        1.410        28.35      10823.2              MB        1.189        23.87       9002.1 
                     Rellenos        0.456         9.95       4034.7 
   -32180.000           FIRME        3.155        62.10      23921.7        D TIERRA        6.329       125.64      60261.6 
                  SUELO SEL 2        2.185        43.26      16549.0     SUELO SEL 1        2.185        43.27      16491.3 
                           SC        1.444        28.54      10851.8              MB        1.174        23.63       9025.7 
                     Rellenos        0.537         9.93       4044.6 
   -32160.000           FIRME        3.012        61.67      23983.4        D TIERRA        6.346       126.75      60388.4 
                  SUELO SEL 2        2.083        42.67      16591.7     SUELO SEL 1        2.083        42.68      16534.0 
                           SC        1.406        28.50      10880.3              MB        1.160        23.34       9049.0 
                     Rellenos        0.446         9.83       4054.5 
   -32140.000           FIRME        2.968        59.79      24043.2        D TIERRA        6.561       129.07      60517.5 
                  SUELO SEL 2        2.130        42.13      16633.8     SUELO SEL 1        2.130        42.13      16576.1 
                           SC        1.342        27.48      10907.8              MB        1.174        23.34       9072.4 
                     Rellenos        0.452         8.98       4063.4 
   -32120.000           FIRME        3.077        60.45      24103.6        D TIERRA        5.935       124.96      60642.4 
                  SUELO SEL 2        2.328        44.58      16678.4     SUELO SEL 1        2.324        44.54      16620.6 
                           SC        1.366        27.08      10934.9              MB        1.192        23.66       9096.0 
                     Rellenos        0.519         9.71       4073.2 
   -32100.000           FIRME        3.196        62.73      24166.4        D TIERRA        4.635       105.70      60748.1 
                  SUELO SEL 2        2.547        48.75      16727.2     SUELO SEL 1        2.403        47.27      16667.9 
                    TERRAPLEN        0.242         2.42        445.9              SC        1.436        28.02      10962.9 
                           MB        1.208        24.00       9120.0        Rellenos        0.552        10.71       4083.9 
   -32080.000           FIRME        3.136        63.32      24229.7        D TIERRA        4.002        86.37      60834.5 
                  SUELO SEL 2        2.535        50.82      16778.0     SUELO SEL 1        2.392        47.95      16715.9 
                    TERRAPLEN        2.278        25.20        471.0              SC        1.399        28.36      10991.2 
                           MB        1.206        24.14       9144.2        Rellenos        0.531        10.82       4094.7 
   -32060.000           FIRME        3.192        63.28      24293.0        D TIERRA        4.889        88.91      60923.4 
                  SUELO SEL 2        2.567        51.02      16829.0     SUELO SEL 1        2.424        48.16      16764.0 
                    TERRAPLEN        1.548        38.26        509.3              SC        1.430        28.29      11019.5 
                           MB        1.225        24.31       9168.5        Rellenos        0.537        10.68       4105.4 
   -32040.000           FIRME        3.256        64.48      24357.4        D TIERRA        5.303       101.92      61025.3 
                  SUELO SEL 2        2.587        51.54      16880.6     SUELO SEL 1        2.444        48.67      16812.7 
                    TERRAPLEN        0.135        16.83        526.1              SC        1.469        28.99      11048.5 
                           MB        1.232        24.58       9193.1        Rellenos        0.555        10.92       4116.3 
   -32020.000           FIRME        3.312        65.68      24423.1        D TIERRA        4.697       100.00      61125.3 
                  SUELO SEL 2        2.595        51.82      16932.4     SUELO SEL 1        2.452        48.95      16861.7 
                    TERRAPLEN        0.180         3.15        529.3              SC        1.503        29.72      11078.2 
                           MB        1.233        24.66       9217.7        Rellenos        0.576        11.31       4127.6 
   -32000.000           FIRME        3.315        66.26      24489.4        D TIERRA        4.264        89.61      61214.9 
                  SUELO SEL 2        2.599        51.94      16984.3     SUELO SEL 1        2.455        49.07      16910.7 
                    TERRAPLEN        0.422         6.02        535.3              SC        1.503        30.06      11108.3 
                           MB        1.237        24.70       9242.4        Rellenos        0.575        11.50       4139.1 
   -31980.000           FIRME        3.414        67.29      24556.7        D TIERRA        4.043        83.08      61298.0 
                  SUELO SEL 2        2.610        52.09      17036.4     SUELO SEL 1        2.468        49.23      16960.0 
                    TERRAPLEN        0.888        13.11        548.4              SC        1.568        30.71      11139.0 
                           MB        1.233        24.70       9267.1        Rellenos        0.613        11.88       4151.0 
   -31960.000           FIRME        3.312        67.26      24623.9        D TIERRA        3.715        77.58      61375.6 
                  SUELO SEL 2        2.577        51.88      17088.3     SUELO SEL 1        2.434        49.02      17009.0 
                    TERRAPLEN        1.436        23.24        571.7              SC        1.507        30.76      11169.8 
                           MB        1.218        24.51       9291.6        Rellenos        0.587        12.00       4163.0 
   -31940.000           FIRME        3.190        65.02      24689.0        D TIERRA        3.590        73.05      61448.6 
                  SUELO SEL 2        2.539        51.16      17139.5     SUELO SEL 1        2.396        48.30      17057.3 
                    TERRAPLEN        7.050        84.86        656.5              SC        1.434        29.42      11199.2 
                           MB        1.202        24.20       9315.8        Rellenos        0.554        11.40       4174.4 
   -31920.000           FIRME        3.243        64.32      24753.3        D TIERRA        8.715       123.05      61571.7 
                  SUELO SEL 2        2.424        49.64      17189.1     SUELO SEL 1        2.425        48.21      17105.5 
                    TERRAPLEN        0.000        70.50        727.0              SC        1.258        26.92      11226.1 
                           MB        1.128        23.30       9339.1        Rellenos        0.856        14.10       4188.5 
   -31900.000           FIRME        3.041        62.83      24816.1        D TIERRA        8.439       171.55      61743.2 
                  SUELO SEL 2        2.257        46.82      17235.9     SUELO SEL 1        2.257        46.82      17152.3 
                           SC        1.157        24.15      11250.3              MB        1.017        21.45       9360.6 
                     Rellenos        0.867        17.23       4205.7 
   -31880.000           FIRME        2.291        53.32      24869.4        D TIERRA        6.707       151.47      61894.7 
                  SUELO SEL 2        1.632        38.89      17274.8     SUELO SEL 1        1.632        38.89      17191.2 
                           SC        0.783        19.40      11269.7              MB        0.599        16.16       9376.7 
                     Rellenos        0.909        17.75       4223.5 
   -31860.000           FIRME        2.151        44.41      24913.8        D TIERRA        6.157       128.64      62023.3 
                  SUELO SEL 2        1.441        30.73      17305.5     SUELO SEL 1        1.442        30.73      17221.9 
                           SC        0.714        14.97      11284.6              MB        0.472        10.71       9387.4 
                     Rellenos        0.965        18.74       4242.2 
   -31840.000           FIRME        2.167        43.17      24957.0        D TIERRA        5.997       121.54      62144.9 
                  SUELO SEL 2        1.403        28.44      17334.0     SUELO SEL 1        1.403        28.45      17250.4 
                           SC        0.722        14.35      11299.0              MB        0.446         9.18       9396.6 
                     Rellenos        0.999        19.64       4261.8 
   -31820.000           FIRME        2.118        42.85      24999.9        D TIERRA        6.635       126.32      62271.2 
                  SUELO SEL 2        1.410        28.13      17362.1     SUELO SEL 1        1.410        28.13      17278.5 
                           SC        0.696        14.18      11313.2              MB        0.451         8.97       9405.6 
                     Rellenos        0.970        19.70       4281.5 
   -31800.000           FIRME        2.112        42.30      25042.2        D TIERRA        8.549       151.83      62423.0 
                  SUELO SEL 2        1.418        28.28      17390.4     SUELO SEL 1        1.418        28.28      17306.8 
                           SC        0.693        13.89      11327.0              MB        0.457         9.08       9414.7 
                     Rellenos        0.962        19.32       4300.9 
   -31780.000           FIRME        2.161        42.73      25084.9        D TIERRA        7.476       160.25      62583.3 
                  SUELO SEL 2        1.461        28.79      17419.2     SUELO SEL 1        1.462        28.80      17335.6 
                           SC        0.719        14.12      11341.2              MB        0.485         9.42       9424.1 
                     Rellenos        0.957        19.19       4320.1 
   -31760.000           FIRME        3.587        57.48      25142.4        D TIERRA       10.578       180.54      62763.8 
                  SUELO SEL 2        2.596        40.58      17459.8     SUELO SEL 1        2.596        40.58      17376.2 
                           SC        1.431        21.50      11362.7              MB        1.242        17.27       9441.3 
                     Rellenos        0.914        18.71       4338.8 
   -31740.000           FIRME        3.131        67.18      25209.6        D TIERRA        7.111       176.89      62940.7 
                  SUELO SEL 2        2.168        47.64      17507.4     SUELO SEL 1        2.169        47.65      17423.8 
                           SC        1.489        29.20      11391.9              MB        1.238        24.80       9466.1 
                     Rellenos        0.405        13.19       4351.9 
   -31720.000           FIRME        2.882        60.13      25269.7        D TIERRA        6.907       140.18      63080.9 
                  SUELO SEL 2        2.042        42.10      17549.5     SUELO SEL 1        2.041        42.10      17465.9 
                           SC        1.430        29.18      11421.0              MB        1.223        24.61       9490.8 
                     Rellenos        0.229         6.33       4358.3 
   -31700.000           FIRME        3.157        60.39      25330.1        D TIERRA        6.784       136.91      63217.8 
                  SUELO SEL 2        2.229        42.70      17592.2     SUELO SEL 1        2.228        42.69      17508.6 
                           SC        1.433        28.62      11449.7              MB        1.196        24.19       9514.9 
                     Rellenos        0.529         7.57       4365.9 
   -31680.000           FIRME        3.184        63.41      25393.5        D TIERRA        6.648       134.32      63352.1 
                  SUELO SEL 2        2.212        44.41      17636.6     SUELO SEL 1        2.212        44.40      17553.0 
                           SC        1.456        28.88      11478.6              MB        1.188        23.83       9538.8 
                     Rellenos        0.541        10.69       4376.5 
   -31660.000           FIRME        3.135        63.19      25456.7        D TIERRA        6.675       133.23      63485.4 
                  SUELO SEL 2        2.169        43.81      17680.4     SUELO SEL 1        2.170        43.81      17596.8 
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                           SC        1.444        29.00      11507.6              MB        1.183        23.70       9562.5 
                     Rellenos        0.508        10.49       4387.0 
   -31640.000           FIRME        3.034        61.70      25518.4        D TIERRA        6.991       136.67      63622.0 
                  SUELO SEL 2        2.104        42.73      17723.1     SUELO SEL 1        2.104        42.73      17639.5 
                           SC        1.420        28.64      11536.2              MB        1.180        23.63       9586.1 
                     Rellenos        0.435         9.43       4396.5 
   -31620.000           FIRME        3.178        62.12      25580.5        D TIERRA        6.814       138.05      63760.1 
                  SUELO SEL 2        2.154        42.58      17765.7     SUELO SEL 1        2.154        42.58      17682.1 
                           SC        1.490        29.11      11565.3              MB        1.187        23.67       9609.8 
                     Rellenos        0.501         9.35       4405.8 
   -31600.000           FIRME        3.552        67.29      25647.8        D TIERRA        9.380       161.94      63922.0 
                  SUELO SEL 2        2.523        46.77      17812.5     SUELO SEL 1        2.522        46.76      17728.9 
                           SC        1.414        29.04      11594.3              MB        1.192        23.79       9633.6 
                     Rellenos        0.945        14.46       4420.3 
   -31580.000           FIRME        3.431        69.83      25717.6        D TIERRA       10.168       195.48      64117.5 
                  SUELO SEL 2        2.520        50.42      17862.9     SUELO SEL 1        2.519        50.41      17779.3 
                           SC        1.353        27.67      11622.0              MB        1.191        23.84       9657.4 
                     Rellenos        0.887        18.32       4438.6 
   -31560.000           FIRME        3.221        66.53      25784.1        D TIERRA        5.519       156.87      64274.4 
                  SUELO SEL 2        2.234        47.53      17910.5     SUELO SEL 1        2.233        47.52      17826.8 
                           SC        1.473        28.25      11650.3              MB        1.184        23.76       9681.2 
                     Rellenos        0.565        14.52       4453.1 
   -31540.000           FIRME        3.271        64.92      25849.1        D TIERRA        5.618       111.36      64385.7 
                  SUELO SEL 2        2.222        44.55      17955.0     SUELO SEL 1        2.222        44.55      17871.4 
                           SC        1.511        29.83      11680.1              MB        1.181        23.66       9704.8 
                     Rellenos        0.579        11.43       4464.6 
   -31520.000           FIRME        3.218        64.89      25914.0        D TIERRA        6.074       116.91      64502.6 
                  SUELO SEL 2        2.173        43.95      17999.0     SUELO SEL 1        2.173        43.95      17915.3 
                           SC        1.502        30.13      11710.2              MB        1.182        23.64       9728.5 
                     Rellenos        0.533        11.12       4475.7 
   -31500.000           FIRME        3.119        63.37      25977.3        D TIERRA        6.495       125.69      64628.3 
                  SUELO SEL 2        2.115        42.88      18041.8     SUELO SEL 1        2.116        42.88      17958.2 
                           SC        1.476        29.78      11740.0              MB        1.180        23.63       9752.1 
                     Rellenos        0.463         9.96       4485.6 
   -31480.000           FIRME        2.958        60.77      26038.1        D TIERRA        6.832       133.27      64761.6 
                  SUELO SEL 2        2.051        41.66      18083.5     SUELO SEL 1        2.051        41.67      17999.9 
                           SC        1.419        28.95      11769.0              MB        1.177        23.57       9775.6 
                     Rellenos        0.362         8.25       4493.9 
   -31460.000           FIRME        3.099        60.57      26098.7        D TIERRA        6.281       131.13      64892.7 
                  SUELO SEL 2        2.248        43.00      18126.5     SUELO SEL 1        2.248        43.00      18042.9 
                           SC        1.385        28.05      11797.0              MB        1.174        23.51       9799.2 
                     Rellenos        0.539         9.02       4502.9 
   -31440.000           FIRME        3.090        61.88      26160.6        D TIERRA        5.245       115.26      65008.0 
                  SUELO SEL 2        2.205        44.53      18171.0     SUELO SEL 1        2.205        44.54      18087.4 
                           SC        1.388        27.74      11824.8              MB        1.159        23.33       9822.5 
                     Rellenos        0.542        10.81       4513.7 
   -31420.000           FIRME        2.993        60.82      26221.4        D TIERRA        6.028       112.73      65120.7 
                  SUELO SEL 2        2.115        43.20      18214.2     SUELO SEL 1        2.115        43.20      18130.6 
                           SC        1.362        27.51      11852.3              MB        1.159        23.19       9845.7 
                     Rellenos        0.471        10.13       4523.9 
   -31400.000           FIRME        3.478        64.71      26286.1        D TIERRA       96.679      1027.07      66147.8 
                  SUELO SEL 2        2.478        45.93      18260.2     SUELO SEL 1        2.478        45.93      18176.5 
                           SC        1.378        27.40      11879.7              MB        1.163        23.22       9868.9 
                     Rellenos        0.938        14.10       4538.0 
   -31380.000           FIRME        2.957        64.35      26350.4        D TIERRA        6.618      1032.98      67180.8 
                  SUELO SEL 2        2.060        45.37      18305.5     SUELO SEL 1        2.059        45.37      18221.9 
                           SC        1.393        27.71      11907.4              MB        1.167        23.29       9892.2 
                     Rellenos        0.397        13.35       4551.3 
   -31360.000           FIRME        3.107        60.64      26411.1        D TIERRA        5.613       122.31      67303.1 
                  SUELO SEL 2        2.216        42.76      18348.3     SUELO SEL 1        2.216        42.75      18264.7 
                           SC        1.398        27.91      11935.3              MB        1.166        23.33       9915.5 
                     Rellenos        0.543         9.40       4560.7 
   -31340.000           FIRME        3.098        62.06      26473.1        D TIERRA        5.251       108.64      67411.7 
                  SUELO SEL 2        2.194        44.10      18392.4     SUELO SEL 1        2.194        44.10      18308.7 
                           SC        1.398        27.96      11963.2              MB        1.162        23.28       9938.8 
                     Rellenos        0.538        10.81       4571.5 
   -31320.000           FIRME        3.061        61.59      26534.7        D TIERRA        5.365       106.16      67517.9 
                  SUELO SEL 2        2.172        43.66      18436.0     SUELO SEL 1        2.172        43.66      18352.4 
                           SC        1.381        27.79      11991.0              MB        1.167        23.29       9962.1 
                     Rellenos        0.513        10.51       4582.0 
   -31300.000           FIRME        3.096        61.57      26596.3        D TIERRA        5.494       108.59      67626.5 
                  SUELO SEL 2        2.216        43.88      18479.9     SUELO SEL 1        2.216        43.88      18396.3 
                           SC        1.392        27.72      12018.8              MB        1.177        23.44       9985.5 
                     Rellenos        0.527        10.40       4592.4 
   -31280.000           FIRME        3.103        61.99      26658.3        D TIERRA        5.383       108.77      67735.2 
                  SUELO SEL 2        2.209        44.25      18524.2     SUELO SEL 1        2.210        44.26      18440.5 
                           SC        1.398        27.89      12046.6              MB        1.172        23.49      10009.0 
                     Rellenos        0.533        10.61       4603.0 
   -31260.000           FIRME        3.101        62.03      26720.3        D TIERRA        5.251       106.34      67841.6 
                  SUELO SEL 2        2.224        44.33      18568.5     SUELO SEL 1        2.224        44.33      18484.9 
                           SC        1.392        27.90      12074.5              MB        1.174        23.46      10032.5 
                     Rellenos        0.534        10.67       4613.7 
   -31240.000           FIRME        3.114        62.15      26782.5        D TIERRA        5.073       103.24      67944.8 
                  SUELO SEL 2        2.236        44.59      18613.1     SUELO SEL 1        2.235        44.59      18529.5 
                           SC        1.398        27.91      12102.5              MB        1.180        23.54      10056.0 
                     Rellenos        0.536        10.70       4624.4 
   -31220.000           FIRME        3.066        61.80      26844.3        D TIERRA        5.570       106.43      68051.3 
                  SUELO SEL 2        2.218        44.53      18657.6     SUELO SEL 1        2.217        44.53      18574.0 
                           SC        1.370        27.68      12130.1              MB        1.171        23.51      10079.5 
                     Rellenos        0.525        10.61       4635.0 
   -31200.000           FIRME        3.123        61.89      26906.2        D TIERRA        5.707       112.77      68164.0 
                  SUELO SEL 2        2.254        44.72      18702.3     SUELO SEL 1        2.254        44.72      18618.7 
                           SC        1.402        27.72      12157.9              MB        1.168        23.39      10102.9 
                     Rellenos        0.553        10.78       4645.8 
   -31180.000           FIRME        3.139        62.62      26968.8        D TIERRA        5.636       113.43      68277.5 
                  SUELO SEL 2        2.259        45.13      18747.5     SUELO SEL 1        2.259        45.13      18663.8 
                           SC        1.412        28.14      12186.0              MB        1.169        23.37      10126.3 
                     Rellenos        0.559        11.12       4656.9 
   -31160.000           FIRME        3.051        61.90      27030.7        D TIERRA        5.338       109.74      68387.2 
                  SUELO SEL 2        2.098        43.57      18791.0     SUELO SEL 1        2.099        43.58      18707.4 
                           SC        1.437        28.49      12214.5              MB        1.179        23.48      10149.7 
                     Rellenos        0.435         9.94       4666.9 
   -31140.000           FIRME        3.547        65.98      27096.7        D TIERRA        9.716       150.53      68537.7 
                  SUELO SEL 2        2.501        45.99      18837.0     SUELO SEL 1        2.501        46.01      18753.4 
                           SC        1.412        28.49      12243.0              MB        1.179        23.58      10173.3 
                     Rellenos        0.957        13.92       4680.8 
   -31120.000           FIRME        3.276        68.23      27164.9        D TIERRA        6.435       161.51      68699.2 
                  SUELO SEL 2        2.178        46.79      18883.8     SUELO SEL 1        2.178        46.80      18800.2 
                           SC        1.541        29.53      12272.5              MB        1.180        23.59      10196.9 
                     Rellenos        0.556        15.12       4695.9 
   -31100.000           FIRME        3.299        65.75      27230.6        D TIERRA        6.518       129.53      68828.8 
                  SUELO SEL 2        2.220        43.98      18927.8     SUELO SEL 1        2.220        43.98      18844.2 
                           SC        1.531        30.71      12303.2              MB        1.178        23.58      10220.5 
                     Rellenos        0.590        11.46       4707.4 

   -31080.000           FIRME        3.232        65.30      27295.9        D TIERRA        6.632       131.50      68960.3 
                  SUELO SEL 2        2.206        44.26      18972.1     SUELO SEL 1        2.207        44.27      18888.5 
                           SC        1.490        30.21      12333.4              MB        1.180        23.58      10244.1 
                     Rellenos        0.561        11.52       4718.9 
   -31060.000           FIRME        3.205        64.37      27360.3        D TIERRA        6.633       132.64      69092.9 
                  SUELO SEL 2        2.526        47.33      19019.4     SUELO SEL 1        2.383        45.90      18934.4 
                    TERRAPLEN        0.033         0.33        727.3              SC        1.448        29.38      12362.8 
                           MB        1.189        23.69      10267.8        Rellenos        0.568        11.30       4730.2 
   -31040.000           FIRME        0.865        40.70      27401.0        D TIERRA        2.006        86.39      69179.3 
                  SUELO SEL 2        0.571        30.98      19050.4     SUELO SEL 1        0.571        29.54      18963.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.33        727.7              SC        0.485        19.32      12382.1 
                           MB        0.359        15.48      10283.2        Rellenos        0.021         5.90       4736.1 
   -31020.000           FIRME        1.905        27.70      27428.7        D TIERRA        4.934        69.40      69248.7 
                  SUELO SEL 2        1.272        18.43      19068.8     SUELO SEL 1        1.272        18.43      18982.3 
                           SC        0.585        10.69      12392.8              MB        0.359         7.18      10290.4 
                     Rellenos        0.961         9.83       4745.9 
   -31000.000           FIRME        1.851        37.57      27466.3        D TIERRA        4.946        98.79      69347.5 
                  SUELO SEL 2        1.270        25.42      19094.2     SUELO SEL 1        1.270        25.42      19007.8 
                           SC        0.558        11.43      12404.2              MB        0.358         7.17      10297.6 
                     Rellenos        0.936        18.97       4764.9 
   -30980.000           FIRME        1.391        32.42      27498.7        D TIERRA        2.862        78.08      69425.6 
                  SUELO SEL 2        0.947        22.17      19116.4     SUELO SEL 1        0.947        22.17      19029.9 
                           SC        0.538        10.96      12415.2              MB        0.356         7.13      10304.7 
                     Rellenos        0.498        14.33       4779.2 
   -30960.000           FIRME        1.354        27.45      27526.2        D TIERRA        2.835        56.97      69482.5 
                  SUELO SEL 2        0.894        18.41      19134.8     SUELO SEL 1        0.894        18.41      19048.3 
                           SC        0.538        10.76      12425.9              MB        0.346         7.02      10311.8 
                     Rellenos        0.470         9.67       4788.9 
   -30940.000           FIRME        1.356        27.10      27553.3        D TIERRA        3.006        58.41      69541.0 
                  SUELO SEL 2        0.889        17.83      19152.6     SUELO SEL 1        0.889        17.84      19066.2 
                           SC        0.547        10.85      12436.8              MB        0.352         6.99      10318.7 
                     Rellenos        0.457         9.26       4798.1 
   -30920.000           FIRME        0.807        21.63      27574.9        D TIERRA        1.922        49.28      69590.2 
                  SUELO SEL 2        0.538        14.27      19166.9     SUELO SEL 1        0.538        14.27      19080.5 
                           SC        0.448         9.95      12446.7              MB        0.354         7.06      10325.8 
                     Rellenos        0.005         4.61       4802.8 
   -30900.000           FIRME        1.391        21.98      27596.9        D TIERRA        2.841        47.63      69637.9 
                  SUELO SEL 2        0.967        15.05      19182.0     SUELO SEL 1        0.967        15.05      19095.5 
                           SC        0.534         9.81      12456.6              MB        0.369         7.23      10333.0 
                     Rellenos        0.488         4.93       4807.7 
   -30880.000           FIRME        1.536        29.27      27626.1        D TIERRA        3.181        60.22      69698.1 
                  SUELO SEL 2        1.002        19.69      19201.7     SUELO SEL 1        1.002        19.69      19115.2 
                           SC        0.637        11.71      12468.3              MB        0.414         7.83      10340.9 
                     Rellenos        0.484         9.72       4817.4 
   -30860.000           FIRME        1.727        32.62      27658.8        D TIERRA        3.709        68.90      69767.0 
                  SUELO SEL 2        1.199        22.01      19223.7     SUELO SEL 1        1.199        22.01      19137.2 
                           SC        0.711        13.49      12481.8              MB        0.530         9.44      10350.3 
                     Rellenos        0.486         9.70       4827.1 
   -30840.000           FIRME        2.254        39.81      27698.6        D TIERRA        4.081        77.90      69844.9 
                  SUELO SEL 2        1.604        28.03      19251.7     SUELO SEL 1        1.604        28.03      19165.2 
                           SC        0.966        16.78      12498.5              MB        0.774        13.04      10363.4 
                     Rellenos        0.514         9.99       4837.1 
   -30820.000           FIRME        2.853        51.07      27749.6        D TIERRA        5.581        96.62      69941.5 
                  SUELO SEL 2        2.035        36.39      19288.1     SUELO SEL 1        2.035        36.39      19201.6 
                           SC        1.283        22.50      12521.0              MB        1.104        18.78      10382.1 
                     Rellenos        0.466         9.79       4846.9 
   -30800.000           FIRME        3.441        62.95      27812.6        D TIERRA        7.474       130.55      70072.1 
                  SUELO SEL 2        2.471        45.06      19333.1     SUELO SEL 1        2.471        45.06      19246.7 
                           SC        1.614        28.97      12550.0              MB        1.440        25.44      10407.6 
                     Rellenos        0.388         8.54       4855.4 
   -30780.000           FIRME        4.294        77.36      27889.9        D TIERRA       10.780       182.54      70254.6 
                  SUELO SEL 2        3.122        55.92      19389.1     SUELO SEL 1        3.121        55.92      19302.6 
                           SC        1.785        33.99      12584.0              MB        1.593        30.33      10437.9 
                     Rellenos        0.917        13.05       4868.5 
   -30760.000           FIRME        4.720        90.14      27980.1        D TIERRA       11.883       226.64      70481.2 
                  SUELO SEL 2        3.368        64.90      19454.0     SUELO SEL 1        3.368        64.90      19367.5 
                           SC        1.999        37.83      12621.8              MB        1.757        33.50      10471.4 
                     Rellenos        0.965        18.82       4887.3 
   -30740.000           FIRME        4.488        92.08      28072.2        D TIERRA        8.432       203.15      70684.4 
                  SUELO SEL 2        3.214        65.82      19519.8     SUELO SEL 1        3.214        65.82      19433.3 
                           SC        2.106        41.05      12662.9              MB        1.869        36.26      10507.6 
                     Rellenos        0.513        14.78       4902.1 
   -30720.000           FIRME        4.492        89.80      28162.0        D TIERRA        9.373       178.04      70862.4 
                  SUELO SEL 2        3.212        64.26      19584.0     SUELO SEL 1        3.212        64.26      19497.6 
                           SC        2.142        42.48      12705.4              MB        1.917        37.86      10545.5 
                     Rellenos        0.433         9.46       4911.5 
   -30700.000           FIRME        4.189        86.81      28248.8        D TIERRA        9.800       191.73      71054.2 
                  SUELO SEL 2        3.056        62.68      19646.7     SUELO SEL 1        3.056        62.68      19560.3 
                           SC        2.153        42.95      12748.3              MB        2.001        39.17      10584.7 
                     Rellenos        0.036         4.69       4916.2 
   -30680.000           FIRME        4.770        89.59      28338.4        D TIERRA        7.230       170.31      71224.5 
                  SUELO SEL 2        3.452        65.08      19711.8     SUELO SEL 1        3.453        65.09      19625.4 
                           SC        2.304        44.57      12792.9              MB        2.113        41.13      10625.8 
                     Rellenos        0.352         3.88       4920.1 
   -30660.000           FIRME        1.586        63.55      28401.9        D TIERRA        3.211       104.41      71328.9 
                  SUELO SEL 2        1.181        46.33      19758.1     SUELO SEL 1        1.182        46.34      19671.7 
                           SC        0.798        31.02      12823.9              MB        0.788        29.00      10654.8 
                     Rellenos        0.000         3.52       4923.6 
   -30640.000           FIRME        1.873        34.58      28436.5        D TIERRA        3.676        68.87      71397.8 
                  SUELO SEL 2        1.374        25.55      19783.7     SUELO SEL 1        1.374        25.55      19697.3 
                           SC        0.957        17.55      12841.4              MB        0.916        17.03      10671.8 
   -30620.000           FIRME        2.249        41.22      28477.7        D TIERRA        3.607        72.83      71470.6 
                  SUELO SEL 2        1.607        29.81      19813.5     SUELO SEL 1        1.608        29.81      19727.1 
                           SC        1.177        21.35      12862.8              MB        1.072        19.87      10691.7 
   -30600.000           FIRME        2.610        48.59      28526.3        D TIERRA        3.445        70.52      71541.1 
                  SUELO SEL 2        1.782        33.90      19847.4     SUELO SEL 1        1.782        33.90      19761.0 
                           SC        1.424        26.01      12888.8              MB        1.169        22.40      10714.1 
                     Rellenos        0.018         0.18       4923.8 
   -30580.000           FIRME        3.172        57.82      28584.1        D TIERRA        4.132        75.77      71616.9 
                  SUELO SEL 2        2.147        39.30      19886.7     SUELO SEL 1        2.148        39.30      19800.3 
                           SC        1.479        29.02      12917.8              MB        1.169        23.37      10737.5 
                     Rellenos        0.524         5.42       4929.2 
   -30560.000           FIRME        3.109        62.81      28646.9        D TIERRA        4.508        86.40      71703.3 
                  SUELO SEL 2        2.168        43.16      19929.8     SUELO SEL 1        2.168        43.16      19843.4 
                           SC        1.418        28.97      12946.8              MB        1.168        23.36      10760.9 
                     Rellenos        0.523        10.47       4939.7 
   -30540.000           FIRME        3.204        63.13      28710.1        D TIERRA        5.164        96.72      71800.0 
                  SUELO SEL 2        2.222        43.91      19973.7     SUELO SEL 1        2.223        43.91      19887.3 
                           SC        1.461        28.79      12975.6              MB        1.164        23.32      10784.2 
                     Rellenos        0.579        11.02       4950.7 
   -30520.000           FIRME        3.181        63.85      28773.9        D TIERRA        5.368       105.33      71905.3 
                  SUELO SEL 2        2.187        44.10      20017.8     SUELO SEL 1        2.188        44.11      19931.4 
                           SC        1.458        29.19      13004.8              MB        1.163        23.27      10807.4 
                     Rellenos        0.561        11.39       4962.1 
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   -30500.000           FIRME        3.133        63.14      28837.0        D TIERRA        4.706       100.75      72006.1 
                  SUELO SEL 2        2.086        42.73      20060.6     SUELO SEL 1        2.086        42.74      19974.2 
                           SC        1.502        29.60      13034.4              MB        1.163        23.25      10830.7 
                     Rellenos        0.468        10.29       4972.4 
   -30480.000           FIRME        2.875        60.08      28897.1        D TIERRA        5.344       100.50      72106.6 
                  SUELO SEL 2        2.037        41.23      20101.8     SUELO SEL 1        2.037        41.23      20015.4 
                           SC        1.354        28.56      13062.9              MB        1.166        23.29      10854.0 
                     Rellenos        0.355         8.23       4980.6 
   -30460.000           FIRME        2.901        57.76      28954.9        D TIERRA        6.222       115.66      72222.2 
                  SUELO SEL 2        2.094        41.31      20143.1     SUELO SEL 1        2.094        41.31      20056.7 
                           SC        1.316        26.70      13089.6              MB        1.169        23.35      10877.3 
                     Rellenos        0.417         7.71       4988.3 
   -30440.000           FIRME        3.035        59.36      29014.2        D TIERRA        5.455       116.78      72339.0 
                  SUELO SEL 2        2.214        43.07      20186.2     SUELO SEL 1        2.214        43.08      20099.8 
                           SC        1.350        26.66      13116.3              MB        1.170        23.39      10900.7 
                     Rellenos        0.514         9.31       4997.6 
   -30420.000           FIRME        3.063        60.98      29075.2        D TIERRA        4.215        96.70      72435.7 
                  SUELO SEL 2        2.269        44.82      20231.0     SUELO SEL 1        2.268        44.82      20144.6 
                    TERRAPLEN        0.068         0.68        728.4              SC        1.362        27.12      13143.4 
                           MB        1.171        23.41      10924.1        Rellenos        0.530        10.45       5008.1 
   -30400.000           FIRME        3.066        61.29      29136.5        D TIERRA        3.275        74.90      72510.6 
                  SUELO SEL 2        2.272        45.40      20276.4     SUELO SEL 1        2.271        45.39      20190.0 
                    TERRAPLEN        0.243         3.11        731.5              SC        1.363        27.26      13170.7 
                           MB        1.173        23.44      10947.6        Rellenos        0.529        10.60       5018.7 
   -30380.000           FIRME        3.047        61.13      29197.6        D TIERRA        5.262        85.37      72596.0 
                  SUELO SEL 2        2.119        43.91      20320.3     SUELO SEL 1        2.119        43.91      20233.9 
                    TERRAPLEN        0.000         2.43        733.9              SC        1.411        27.74      13198.4 
                           MB        1.175        23.48      10971.1        Rellenos        0.461         9.91       5028.6 
   -30360.000           FIRME        2.900        59.47      29257.1        D TIERRA        6.517       117.79      72713.8 
                  SUELO SEL 2        2.074        41.93      20362.3     SUELO SEL 1        2.075        41.94      20275.8 
                           SC        1.344        27.55      13226.0              MB        1.179        23.54      10994.6 
                     Rellenos        0.377         8.38       5037.0 
   -30340.000           FIRME        2.980        58.80      29315.9        D TIERRA        4.955       114.72      72828.5 
                  SUELO SEL 2        2.124        41.99      20404.2     SUELO SEL 1        2.124        41.99      20317.8 
                           SC        1.333        26.77      13252.7              MB        1.104        22.83      11017.4 
                     Rellenos        0.544         9.20       5046.2 
   -30320.000           FIRME        1.604        45.85      29361.8        D TIERRA        3.680        86.35      72914.9 
                  SUELO SEL 2        1.073        31.97      20436.2     SUELO SEL 1        1.073        31.97      20349.8 
                           SC        0.870        22.03      13274.8              MB        0.631        17.35      11034.8 
                     Rellenos        0.103         6.47       5052.6 
   -30300.000           FIRME        0.617        22.21      29384.0        D TIERRA        1.396        50.77      72965.6 
                  SUELO SEL 2        0.392        14.65      20450.9     SUELO SEL 1        0.392        14.65      20364.4 
                           SC        0.355        12.25      13287.0              MB        0.261         8.93      11043.7 
                     Rellenos        0.000         1.03       5053.7 
   -30280.000           FIRME        1.006        16.22      29400.2        D TIERRA        2.209        36.05      73001.7 
                  SUELO SEL 2        0.620        10.12      20461.0     SUELO SEL 1        0.620        10.12      20374.6 
                           SC        0.417         7.72      13294.7              MB        0.220         4.82      11048.5 
                     Rellenos        0.368         3.69       5057.4 
   -30260.000           FIRME        0.307        13.13      29413.3        D TIERRA        0.692        29.01      73030.7 
                  SUELO SEL 2        0.188         8.08      20469.1     SUELO SEL 1        0.188         8.09      20382.7 
                           SC        0.102         5.19      13299.9              MB        0.004         2.24      11050.8 
                     Rellenos        0.201         5.70       5063.1 
   -30240.000           FIRME        3.075        33.82      29447.1        D TIERRA        6.803        74.94      73105.6 
                  SUELO SEL 2        2.085        22.74      20491.8     SUELO SEL 1        2.086        22.74      20405.4 
                           SC        1.471        15.73      13315.7              MB        1.177        11.81      11062.6 
                     Rellenos        0.426         6.28       5069.3 
   -30220.000           FIRME        3.135        62.10      29509.2        D TIERRA        6.309       131.11      73236.7 
                  SUELO SEL 2        2.112        41.97      20533.8     SUELO SEL 1        2.112        41.97      20447.4 
                           SC        1.481        29.52      13345.2              MB        1.169        23.46      11086.0 
                     Rellenos        0.485         9.12       5078.5 
   -30200.000           FIRME        2.974        61.09      29570.3        D TIERRA        6.371       126.80      73363.5 
                  SUELO SEL 2        2.080        41.91      20575.7     SUELO SEL 1        2.079        41.91      20489.3 
                           SC        1.381        28.62      13373.8              MB        1.163        23.32      11109.3 
                     Rellenos        0.430         9.15       5087.6 
   -30180.000           FIRME        3.366        63.40      29633.7        D TIERRA        8.876       152.47      73516.0 
                  SUELO SEL 2        2.507        45.87      20621.6     SUELO SEL 1        2.507        45.87      20535.1 
                           SC        1.321        27.02      13400.8              MB        1.183        23.46      11132.8 
                     Rellenos        0.863        12.93       5100.5 
   -30160.000           FIRME        3.538        69.05      29702.8        D TIERRA        9.041       179.17      73695.2 
                  SUELO SEL 2        2.509        50.16      20671.7     SUELO SEL 1        2.509        50.17      20585.3 
                           SC        1.407        27.28      13428.1              MB        1.184        23.67      11156.5 
                     Rellenos        0.947        18.11       5118.6 
   -30140.000           FIRME        2.683        62.21      29765.0        D TIERRA        6.447       154.88      73850.1 
                  SUELO SEL 2        1.894        44.03      20715.7     SUELO SEL 1        1.894        44.03      20629.3 
                           SC        1.406        28.13      13456.2              MB        1.183        23.68      11180.2 
                     Rellenos        0.094        10.41       5129.1 
   -30120.000           FIRME        3.046        57.29      29822.3        D TIERRA        6.280       127.27      73977.3 
                  SUELO SEL 2        2.156        40.50      20756.2     SUELO SEL 1        2.156        40.49      20669.8 
                           SC        1.390        27.96      13484.2              MB        1.188        23.71      11203.9 
                     Rellenos        0.469         5.63       5134.7 
   -30100.000           FIRME        3.037        60.83      29883.1        D TIERRA        6.555       128.35      74105.7 
                  SUELO SEL 2        2.107        42.63      20798.9     SUELO SEL 1        2.108        42.63      20712.5 
                           SC        1.430        28.20      13512.4              MB        1.191        23.79      11227.7 
                     Rellenos        0.416         8.85       5143.5 
   -30080.000           FIRME        3.521        65.58      29948.7        D TIERRA        9.518       160.73      74266.4 
                  SUELO SEL 2        2.524        46.32      20845.2     SUELO SEL 1        2.525        46.33      20758.8 
                           SC        1.399        28.29      13540.7              MB        1.195        23.86      11251.5 
                     Rellenos        0.928        13.44       5157.0 
   -30060.000           FIRME        2.899        64.21      30012.9        D TIERRA        6.259       157.77      74424.2 
                  SUELO SEL 2        2.101        46.25      20891.4     SUELO SEL 1        2.101        46.26      20805.1 
                           SC        1.331        27.30      13568.0              MB        1.195        23.89      11275.4 
                     Rellenos        0.373        13.02       5170.0 
   -30040.000           FIRME        3.227        61.26      30074.2        D TIERRA       10.044       163.03      74587.2 
                  SUELO SEL 2        2.524        46.25      20937.7     SUELO SEL 1        2.524        46.25      20851.3 
                           SC        1.256        25.87      13593.8              MB        1.194        23.89      11299.3 
                     Rellenos        0.777        11.50       5181.5 
   -30020.000           FIRME        3.391        66.18      30140.3        D TIERRA        9.750       197.95      74785.2 
                  SUELO SEL 2        2.521        50.44      20988.1     SUELO SEL 1        2.521        50.44      20901.7 
                           SC        1.332        25.88      13619.7              MB        1.192        23.86      11323.2 
                     Rellenos        0.866        16.43       5197.9 
   -30000.000           FIRME        3.525        69.16      30209.5        D TIERRA        9.214       189.64      74974.8 
                  SUELO SEL 2        2.524        50.45      21038.6     SUELO SEL 1        2.524        50.45      20952.2 
                           SC        1.400        27.33      13647.1              MB        1.194        23.86      11347.0 
                     Rellenos        0.931        17.97       5215.9 
   -29980.000           FIRME        1.240        47.65      30257.2        D TIERRA        2.710       119.24      75094.0 
                  SUELO SEL 2        0.801        33.25      21071.8     SUELO SEL 1        0.802        33.26      20985.4 
                           SC        0.517        19.18      13666.2              MB        0.326        15.20      11362.2 
                     Rellenos        0.396        13.27       5229.2 
   -29960.000           FIRME        2.136        33.75      30290.9        D TIERRA        5.860        85.70      75179.7 
                  SUELO SEL 2        1.487        22.88      21094.7     SUELO SEL 1        1.487        22.89      21008.3 
                           SC        0.706        12.23      13678.5              MB        0.503         8.29      11370.5 
                     Rellenos        0.928        13.24       5242.4 
   -29940.000           FIRME        2.525        46.61      30337.5        D TIERRA        7.115       129.75      75309.5 
                  SUELO SEL 2        1.754        32.40      21127.1     SUELO SEL 1        1.754        32.41      21040.7 

                           SC        0.901        16.07      13694.5              MB        0.680        11.83      11382.3 
                     Rellenos        0.944        18.72       5261.1 
   -29920.000           FIRME        2.863        53.88      30391.4        D TIERRA        6.164       132.79      75442.3 
                  SUELO SEL 2        1.984        37.37      21164.5     SUELO SEL 1        1.983        37.37      21078.1 
                           SC        1.337        22.39      13716.9              MB        1.105        17.85      11400.2 
                     Rellenos        0.421        13.65       5274.8 
   -29900.000           FIRME        2.720        55.84      30447.2        D TIERRA        6.413       125.77      75568.0 
                  SUELO SEL 2        1.921        39.05      21203.5     SUELO SEL 1        1.921        39.05      21117.2 
                           SC        1.403        27.40      13744.3              MB        1.183        22.87      11423.1 
                     Rellenos        0.135         5.56       5280.3 
   -29880.000           FIRME        3.070        57.91      30505.1        D TIERRA        5.468       118.80      75686.8 
                  SUELO SEL 2        2.156        40.77      21244.3     SUELO SEL 1        2.156        40.77      21157.9 
                           SC        1.402        28.05      13772.4              MB        1.177        23.60      11446.7 
                     Rellenos        0.491         6.26       5286.6 
   -29860.000           FIRME        3.356        64.26      30569.4        D TIERRA        8.964       144.31      75831.2 
                  SUELO SEL 2        2.504        46.60      21290.9     SUELO SEL 1        2.505        46.62      21204.6 
                           SC        1.315        27.17      13799.5              MB        1.182        23.59      11470.2 
                     Rellenos        0.859        13.50       5300.1 
   -29840.000           FIRME        3.034        63.89      30633.3        D TIERRA        5.381       143.45      75974.6 
                  SUELO SEL 2        2.168        46.71      21337.6     SUELO SEL 1        2.168        46.73      21251.3 
                           SC        1.369        26.83      13826.4              MB        1.179        23.61      11493.9 
                     Rellenos        0.487        13.46       5313.5 
   -29820.000           FIRME        2.989        60.23      30693.5        D TIERRA        5.978       113.59      76088.2 
                  SUELO SEL 2        2.146        43.14      21380.8     SUELO SEL 1        2.145        43.13      21294.4 
                           SC        1.351        27.20      13853.6              MB        1.179        23.58      11517.4 
                     Rellenos        0.459         9.45       5323.0 
   -29800.000           FIRME        2.877        58.66      30752.2        D TIERRA        6.572       125.50      76213.7 
                  SUELO SEL 2        2.073        42.19      21423.0     SUELO SEL 1        2.073        42.18      21336.6 
                           SC        1.333        26.84      13880.4              MB        1.184        23.63      11541.1 
                     Rellenos        0.360         8.19       5331.2 
   -29780.000           FIRME        2.880        57.57      30809.8        D TIERRA        6.527       131.00      76344.7 
                  SUELO SEL 2        2.088        41.60      21464.6     SUELO SEL 1        2.088        41.60      21378.2 
                           SC        1.329        26.61      13907.0              MB        1.194        23.78      11564.8 
                     Rellenos        0.358         7.18       5338.4 
   -29760.000           FIRME        3.250        61.30      30871.1        D TIERRA        8.810       153.37      76498.1 
                  SUELO SEL 2        2.524        46.12      21510.7     SUELO SEL 1        2.524        46.12      21424.3 
                           SC        1.265        25.94      13933.0              MB        1.195        23.88      11588.7 
                     Rellenos        0.790        11.48       5349.8 
   -29740.000           FIRME        2.851        61.01      30932.1        D TIERRA        6.589       153.98      76652.1 
                  SUELO SEL 2        2.073        45.97      21556.6     SUELO SEL 1        2.073        45.97      21470.3 
                           SC        1.320        25.86      13958.8              MB        1.193        23.88      11612.6 
                     Rellenos        0.337        11.28       5361.1 
   -29720.000           FIRME        2.931        57.81      30989.9        D TIERRA        6.412       130.01      76782.1 
                  SUELO SEL 2        2.081        41.54      21598.2     SUELO SEL 1        2.081        41.54      21511.8 
                           SC        1.372        26.93      13985.7              MB        1.189        23.82      11636.4 
                     Rellenos        0.369         7.07       5368.2 
   -29700.000           FIRME        2.953        58.83      31048.7        D TIERRA        6.465       128.78      76910.8 
                  SUELO SEL 2        2.087        41.68      21639.9     SUELO SEL 1        2.087        41.68      21553.5 
                           SC        1.373        27.45      14013.2              MB        1.179        23.68      11660.1 
                     Rellenos        0.401         7.70       5375.9 
   -29680.000           FIRME        2.941        58.93      31107.6        D TIERRA        5.484       119.49      77030.3 
                  SUELO SEL 2        2.039        41.26      21681.1     SUELO SEL 1        2.040        41.27      21594.8 
                           SC        1.405        27.78      14041.0              MB        1.167        23.46      11683.5 
                     Rellenos        0.369         7.70       5383.6 
   -29660.000           FIRME        2.849        57.90      31165.5        D TIERRA        5.099       105.82      77136.2 
                  SUELO SEL 2        1.962        40.02      21721.1     SUELO SEL 1        1.963        40.03      21634.8 
                           SC        1.343        27.48      14068.5              MB        1.099        22.66      11706.2 
                     Rellenos        0.407         7.77       5391.4 
   -29640.000           FIRME        2.115        49.64      31215.2        D TIERRA        5.174       102.73      77238.9 
                  SUELO SEL 2        1.466        34.29      21755.4     SUELO SEL 1        1.466        34.29      21669.1 
                           SC        1.132        24.75      14093.2              MB        0.911        20.09      11726.3 
                     Rellenos        0.072         4.79       5396.2 
   -29620.000           FIRME        1.175        32.90      31248.1        D TIERRA        2.866        80.40      77319.3 
                  SUELO SEL 2        0.802        22.69      21778.1     SUELO SEL 1        0.802        22.69      21691.8 
                           SC        0.641        17.73      14110.9              MB        0.534        14.45      11740.8 
                     Rellenos        0.000         0.72       5396.9 
   -29600.000           FIRME        0.693        18.68      31266.8        D TIERRA        1.480        43.46      77362.7 
                  SUELO SEL 2        0.468        12.70      21790.8     SUELO SEL 1        0.468        12.71      21704.5 
                           SC        0.380        10.21      14121.2              MB        0.312         8.47      11749.2 
   -29580.000           FIRME        0.174         8.67      31275.4        D TIERRA        0.406        18.85      77381.6 
                  SUELO SEL 2        0.122         5.90      21796.7     SUELO SEL 1        0.122         5.90      21710.4 
                           SC        0.093         4.73      14125.9              MB        0.081         3.93      11753.2 
   -29560.000           FIRME        1.510        16.84      31292.3        D TIERRA        3.597        40.03      77421.6 
                  SUELO SEL 2        1.127        12.48      21809.2     SUELO SEL 1        1.127        12.49      21722.9 
                           SC        0.759         8.52      14134.4              MB        0.751         8.32      11761.5 
   -29540.000           FIRME        5.160        66.69      31359.0        D TIERRA        7.423       110.20      77531.8 
                  SUELO SEL 2        3.567        46.93      21856.1     SUELO SEL 1        3.566        46.93      21769.8 
                           SC        2.477        32.36      14166.8              MB        2.071        28.21      11789.7 
                     Rellenos        0.611         6.11       5403.0 
   -29520.000           FIRME        4.859       100.18      31459.1        D TIERRA        9.572       169.95      77701.8 
                  SUELO SEL 2        3.404        69.70      21925.8     SUELO SEL 1        3.405        69.71      21839.5 
                           SC        2.306        47.83      14214.6              MB        1.966        40.37      11830.1 
                     Rellenos        0.586        11.98       5415.0 
   -29500.000           FIRME        4.861        97.20      31556.3        D TIERRA       12.363       219.34      77921.1 
                  SUELO SEL 2        3.567        69.71      21995.5     SUELO SEL 1        3.568        69.74      21909.3 
                           SC        2.068        43.74      14258.3              MB        1.889        38.55      11868.6 
                     Rellenos        0.904        14.90       5429.9 
   -29480.000           FIRME        4.271        91.32      31647.7        D TIERRA        9.013       213.75      78134.9 
                  SUELO SEL 2        3.084        66.51      22062.0     SUELO SEL 1        3.084        66.52      21975.8 
                           SC        2.044        41.12      14299.5              MB        1.859        37.48      11906.1 
                     Rellenos        0.369        12.72       5442.6 
   -29460.000           FIRME        3.902        81.72      31729.4        D TIERRA        7.886       168.99      78303.9 
                  SUELO SEL 2        2.874        59.58      22121.6     SUELO SEL 1        2.875        59.59      22035.4 
                           SC        1.908        39.51      14339.0              MB        1.782        36.40      11942.5 
                     Rellenos        0.212         5.80       5448.4 
   -29440.000           FIRME        4.000        79.02      31808.4        D TIERRA        6.445       143.31      78447.2 
                  SUELO SEL 2        2.903        57.77      22179.4     SUELO SEL 1        2.904        57.79      22093.2 
                           SC        1.851        37.59      14376.6              MB        1.677        34.59      11977.1 
                     Rellenos        0.472         6.84       5455.2 
   -29420.000           FIRME        4.071        80.71      31889.1        D TIERRA        6.132       125.77      78572.9 
                  SUELO SEL 2        2.817        57.20      22236.6     SUELO SEL 1        2.817        57.21      22150.4 
                           SC        1.909        37.60      14414.2              MB        1.567        32.43      12009.5 
                     Rellenos        0.595        10.68       5465.9 
   -29400.000           FIRME        4.091        81.62      31970.7        D TIERRA       10.092       162.23      78735.2 
                  SUELO SEL 2        2.913        57.30      22293.9     SUELO SEL 1        2.914        57.31      22207.7 
                           SC        1.684        35.93      14450.1              MB        1.454        30.21      12039.7 
                     Rellenos        0.953        15.49       5481.4 
   -29380.000           FIRME        3.820        79.11      32049.8        D TIERRA       11.115       212.07      78947.2 
                  SUELO SEL 2        2.737        56.50      22350.4     SUELO SEL 1        2.737        56.50      22264.2 
                           SC        1.548        32.32      14482.4              MB        1.336        27.90      12067.6 
                     Rellenos        0.936        18.89       5500.3 
   -29360.000           FIRME        3.568        73.88      32123.7        D TIERRA       10.998       221.13      79168.4 
                  SUELO SEL 2        2.573        53.09      22403.5     SUELO SEL 1        2.573        53.09      22317.3 
                           SC        1.422        29.70      14512.1              MB        1.227        25.62      12093.2 
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                     Rellenos        0.920        18.56       5518.9 
   -29340.000           FIRME        3.383        69.52      32193.2        D TIERRA       13.718       247.16      79415.5 
                  SUELO SEL 2        2.485        50.58      22454.1     SUELO SEL 1        2.485        50.58      22367.9 
                           SC        1.330        27.51      14539.6              MB        1.168        23.94      12117.2 
                     Rellenos        0.886        18.06       5536.9 
   -29320.000           FIRME        3.365        67.48      32260.7        D TIERRA       80.577       942.95      80358.5 
                  SUELO SEL 2        2.483        49.68      22503.7     SUELO SEL 1        2.483        49.68      22417.5 
                           SC        1.320        26.50      14566.1              MB        1.167        23.34      12140.5 
                     Rellenos        0.878        17.64       5554.6 
   -29300.000           FIRME        3.424        67.88      32328.6        D TIERRA       11.927       925.04      81283.5 
                  SUELO SEL 2        2.481        49.64      22553.4     SUELO SEL 1        2.481        49.64      22467.2 
                           SC        1.349        26.70      14592.8              MB        1.165        23.32      12163.8 
                     Rellenos        0.910        17.88       5572.4 
   -29280.000           FIRME        3.497        69.21      32397.8        D TIERRA       12.846       247.73      81531.2 
                  SUELO SEL 2        2.485        49.66      22603.0     SUELO SEL 1        2.486        49.67      22516.8 
                           SC        1.387        27.36      14620.2              MB        1.168        23.33      12187.2 
                     Rellenos        0.942        18.52       5591.0 
   -29260.000           FIRME        3.459        69.56      32467.4        D TIERRA       11.938       247.84      81779.1 
                  SUELO SEL 2        2.491        49.76      22652.8     SUELO SEL 1        2.491        49.77      22566.6 
                           SC        1.367        27.54      14647.7              MB        1.172        23.40      12210.6 
                     Rellenos        0.920        18.62       5609.6 
   -29240.000           FIRME        2.665        61.24      32528.6        D TIERRA        4.915       168.53      81947.6 
                  SUELO SEL 2        1.870        43.60      22696.4     SUELO SEL 1        1.869        43.61      22610.2 
                           SC        1.408        27.75      14675.5              MB        1.171        23.43      12234.0 
                     Rellenos        0.086        10.06       5619.6 
   -29220.000           FIRME        3.436        61.01      32589.6        D TIERRA        9.288       142.03      82089.6 
                  SUELO SEL 2        2.499        43.69      22740.1     SUELO SEL 1        2.499        43.69      22653.9 
                           SC        1.355        27.63      14703.1              MB        1.178        23.49      12257.5 
                     Rellenos        0.903         9.89       5629.5 
   -29200.000           FIRME        3.452        68.88      32658.5        D TIERRA       10.200       194.88      82284.5 
                  SUELO SEL 2        2.493        49.92      22790.0     SUELO SEL 1        2.493        49.92      22703.8 
                           SC        1.364        27.19      14730.3              MB        1.173        23.51      12281.0 
                     Rellenos        0.915        18.18       5647.7 
   -29180.000           FIRME        2.378        58.30      32716.8        D TIERRA        4.661       148.60      82433.1 
                  SUELO SEL 2        1.711        42.04      22832.1     SUELO SEL 1        1.711        42.04      22745.9 
                           SC        1.236        26.00      14756.3              MB        1.140        23.13      12304.1 
                     Rellenos        0.002         9.17       5656.9 
   -29160.000           FIRME        2.974        53.52      32770.3        D TIERRA        6.308       109.68      82542.8 
                  SUELO SEL 2        2.060        37.71      22869.8     SUELO SEL 1        2.060        37.71      22783.6 
                           SC        1.402        26.39      14782.7              MB        1.164        23.04      12327.2 
                     Rellenos        0.407         4.09       5661.0 
   -29140.000           FIRME        3.059        60.33      32830.6        D TIERRA        5.399       117.07      82659.9 
                  SUELO SEL 2        2.131        41.91      22911.7     SUELO SEL 1        2.131        41.91      22825.5 
                           SC        1.401        28.03      14810.7              MB        1.159        23.22      12350.4 
                     Rellenos        0.500         9.07       5670.1 
   -29120.000           FIRME        2.992        60.52      32891.2        D TIERRA        6.709       121.08      82781.0 
                  SUELO SEL 2        2.061        41.92      22953.6     SUELO SEL 1        2.061        41.92      22867.4 
                           SC        1.422        28.23      14838.9              MB        1.167        23.26      12373.7 
                     Rellenos        0.403         9.03       5679.1 
   -29100.000           FIRME        2.941        59.33      32950.5        D TIERRA        6.864       135.73      82916.7 
                  SUELO SEL 2        2.085        41.46      22995.1     SUELO SEL 1        2.086        41.47      22908.9 
                           SC        1.365        27.87      14866.8              MB        1.179        23.46      12397.1 
                     Rellenos        0.397         8.00       5687.1 
   -29080.000           FIRME        2.413        53.55      33004.0        D TIERRA        5.493       123.57      83040.2 
                  SUELO SEL 2        1.736        38.22      23033.3     SUELO SEL 1        1.736        38.22      22947.1 
                           SC        1.255        26.20      14893.0              MB        1.158        23.38      12420.5 
                     Rellenos        0.000         3.97       5691.0 
   -29060.000           FIRME        1.056        34.69      33038.7        D TIERRA        2.404        78.97      83119.2 
                  SUELO SEL 2        0.700        24.37      23057.6     SUELO SEL 1        0.701        24.37      22971.5 
                           SC        0.588        18.43      14911.4              MB        0.468        16.26      12436.8 
   -29040.000           FIRME        1.083        21.39      33060.1        D TIERRA        2.370        47.74      83167.0 
                  SUELO SEL 2        0.716        14.17      23071.8     SUELO SEL 1        0.717        14.17      22985.6 
                           SC        0.605        11.93      14923.4              MB        0.479         9.46      12446.2 
   -29020.000           FIRME        1.080        21.63      33081.8        D TIERRA        2.499        48.69      83215.6 
                  SUELO SEL 2        0.723        14.39      23086.2     SUELO SEL 1        0.723        14.40      23000.0 
                           SC        0.597        12.02      14935.4              MB        0.482         9.61      12455.8 
   -29000.000           FIRME        1.088        21.68      33103.4        D TIERRA        2.565        50.65      83266.3 
                  SUELO SEL 2        0.732        14.55      23100.8     SUELO SEL 1        0.732        14.55      23014.6 
                           SC        0.085         6.82      14942.2              MB        0.019         5.02      12460.9 
                     Rellenos        0.984         9.84       5700.9 
   -28980.000           FIRME        2.195        32.83      33136.3        D TIERRA        5.832        83.97      83350.3 
                  SUELO SEL 2        1.525        22.57      23123.3     SUELO SEL 1        1.525        22.58      23037.2 
                           SC        0.736         8.21      14950.4              MB        0.528         5.47      12466.3 
                     Rellenos        0.932        19.16       5720.0 
   -28960.000           FIRME        1.159        33.54      33169.8        D TIERRA        2.742        85.73      83436.0 
                  SUELO SEL 2        0.790        23.15      23146.5     SUELO SEL 1        0.791        23.16      23060.3 
                           SC        0.631        13.67      14964.1              MB        0.526        10.54      12476.9 
                     Rellenos        0.002         9.34       5729.4 
   -28940.000           FIRME        1.727        28.86      33198.7        D TIERRA        3.802        65.43      83501.4 
                  SUELO SEL 2        1.102        18.93      23165.4     SUELO SEL 1        1.103        18.93      23079.3 
                           SC        0.799        14.30      14978.4              MB        0.532        10.58      12487.4 
                     Rellenos        0.396         3.98       5733.4 
   -28920.000           FIRME        1.660        33.87      33232.5        D TIERRA        3.737        75.39      83576.8 
                  SUELO SEL 2        1.086        21.88      23187.3     SUELO SEL 1        1.086        21.89      23101.2 
                           SC        0.755        15.54      14993.9              MB        0.526        10.58      12498.0 
                     Rellenos        0.380         7.76       5741.1 
   -28900.000           FIRME        1.674        33.34      33265.9        D TIERRA        3.775        75.12      83651.9 
                  SUELO SEL 2        1.100        21.86      23209.2     SUELO SEL 1        1.100        21.87      23123.0 
                           SC        0.760        15.15      15009.1              MB        0.535        10.61      12508.6 
                     Rellenos        0.379         7.59       5748.7 
   -28880.000           FIRME        1.526        32.00      33297.9        D TIERRA        3.541        73.16      83725.1 
                  SUELO SEL 2        1.022        21.23      23230.4     SUELO SEL 1        1.022        21.23      23144.2 
                           SC        0.751        15.11      15024.2              MB        0.543        10.78      12519.4 
                     Rellenos        0.232         6.10       5754.8 
   -28860.000           FIRME        1.742        32.68      33330.6        D TIERRA        3.827        73.68      83798.8 
                  SUELO SEL 2        1.134        21.56      23252.0     SUELO SEL 1        1.134        21.57      23165.8 
                           SC        0.786        15.38      15039.6              MB        0.544        10.87      12530.3 
                     Rellenos        0.412         6.43       5761.2 
   -28840.000           FIRME        1.675        34.18      33364.7        D TIERRA        3.815        76.41      83875.2 
                  SUELO SEL 2        1.118        22.52      23274.5     SUELO SEL 1        1.118        22.53      23188.3 
                           SC        0.754        15.40      15055.0              MB        0.547        10.91      12541.2 
                     Rellenos        0.375         7.87       5769.1 
   -28820.000           FIRME        1.377        30.52      33395.3        D TIERRA        3.251        70.66      83945.9 
                  SUELO SEL 2        0.945        20.63      23295.1     SUELO SEL 1        0.945        20.64      23209.0 
                           SC        0.730        14.83      15069.8              MB        0.551        10.98      12552.2 
                     Rellenos        0.096         4.71       5773.8 
   -28800.000           FIRME        2.231        36.08      33431.3        D TIERRA        5.777        90.28      84036.1 
                  SUELO SEL 2        1.561        25.06      23320.2     SUELO SEL 1        1.561        25.07      23234.0 
                           SC        0.753        14.83      15084.6              MB        0.552        11.04      12563.2 
                     Rellenos        0.926        10.22       5784.0 
   -28780.000           FIRME        1.700        39.32      33470.7        D TIERRA        3.872        96.48      84132.6 
                  SUELO SEL 2        1.121        26.82      23347.0     SUELO SEL 1        1.121        26.82      23260.9 
                           SC        0.780        15.33      15100.0              MB        0.554        11.06      12574.3 
                     Rellenos        0.366        12.92       5796.9 

   -28760.000           FIRME        1.721        34.22      33504.9        D TIERRA        3.860        77.32      84209.9 
                  SUELO SEL 2        1.132        22.53      23369.5     SUELO SEL 1        1.132        22.53      23283.4 
                           SC        0.781        15.61      15115.6              MB        0.552        11.06      12585.3 
                     Rellenos        0.388         7.54       5804.5 
   -28740.000           FIRME        1.815        35.37      33540.2        D TIERRA        3.899        77.59      84287.5 
                  SUELO SEL 2        1.154        22.86      23392.4     SUELO SEL 1        1.154        22.86      23306.3 
                           SC        0.833        16.14      15131.7              MB        0.553        11.05      12596.4 
                     Rellenos        0.430         8.17       5812.7 
   -28720.000           FIRME        1.931        37.47      33577.7        D TIERRA        3.898        77.96      84365.5 
                  SUELO SEL 2        1.218        23.72      23416.1     SUELO SEL 1        1.218        23.72      23330.0 
                           SC        0.864        16.97      15148.7              MB        0.558        11.11      12607.5 
                     Rellenos        0.509         9.39       5822.0 
   -28700.000           FIRME        2.166        40.98      33618.7        D TIERRA        6.009        99.07      84464.6 
                  SUELO SEL 2        1.561        27.79      23443.9     SUELO SEL 1        1.561        27.79      23357.8 
                           SC        0.720        15.84      15164.5              MB        0.552        11.10      12618.6 
                     Rellenos        0.894        14.03       5836.1 
   -28680.000           FIRME        1.709        38.75      33657.4        D TIERRA        3.839        98.48      84563.0 
                  SUELO SEL 2        1.116        26.77      23470.7     SUELO SEL 1        1.116        26.77      23384.5 
                           SC        0.783        15.03      15179.6              MB        0.546        10.98      12629.6 
                     Rellenos        0.380        12.74       5848.8 
   -28660.000           FIRME        2.173        38.82      33696.3        D TIERRA        5.776        96.15      84659.2 
                  SUELO SEL 2        1.540        26.56      23497.2     SUELO SEL 1        1.540        26.56      23411.1 
                           SC        0.724        15.07      15194.6              MB        0.538        10.84      12640.4 
                     Rellenos        0.911        12.91       5861.7 
   -28640.000           FIRME        1.642        38.15      33734.4        D TIERRA        3.768        95.44      84754.6 
                  SUELO SEL 2        1.106        26.46      23523.7     SUELO SEL 1        1.106        26.46      23437.6 
                           SC        0.732        14.56      15209.2              MB        0.540        10.78      12651.2 
                     Rellenos        0.370        12.81       5874.5 
   -28620.000           FIRME        1.635        32.77      33767.2        D TIERRA        3.690        74.58      84829.2 
                  SUELO SEL 2        1.091        21.97      23545.6     SUELO SEL 1        1.091        21.97      23459.5 
                           SC        0.733        14.65      15223.8              MB        0.530        10.70      12661.9 
                     Rellenos        0.372         7.42       5882.0 
   -28600.000           FIRME        1.427        30.61      33797.8        D TIERRA        3.320        70.10      84899.3 
                  SUELO SEL 2        0.957        20.48      23566.1     SUELO SEL 1        0.957        20.49      23480.0 
                           SC        0.720        14.53      15238.4              MB        0.518        10.48      12672.4 
                     Rellenos        0.189         5.61       5887.6 
   -28580.000           FIRME        1.616        30.42      33828.2        D TIERRA        3.685        70.05      84969.4 
                  SUELO SEL 2        1.067        20.24      23586.4     SUELO SEL 1        1.066        20.24      23500.3 
                           SC        0.730        14.50      15252.9              MB        0.516        10.33      12682.7 
                     Rellenos        0.370         5.59       5893.2 
   -28560.000           FIRME        1.744        33.60      33861.8        D TIERRA        3.632        73.17      85042.5 
                  SUELO SEL 2        1.131        21.98      23608.3     SUELO SEL 1        1.132        21.98      23522.2 
                           SC        0.759        14.89      15267.8              MB        0.510        10.26      12693.0 
                     Rellenos        0.475         8.46       5901.6 
   -28540.000           FIRME        1.782        35.26      33897.1        D TIERRA        3.597        72.29      85114.8 
                  SUELO SEL 2        1.153        22.84      23631.2     SUELO SEL 1        1.153        22.85      23545.1 
                           SC        0.767        15.26      15283.0              MB        0.505        10.15      12703.1 
                     Rellenos        0.509         9.85       5911.5 
   -28520.000           FIRME        1.588        33.70      33930.8        D TIERRA        3.623        72.19      85187.0 
                  SUELO SEL 2        1.058        22.11      23653.3     SUELO SEL 1        1.058        22.11      23567.2 
                           SC        0.709        14.76      15297.8              MB        0.507        10.12      12713.2 
                     Rellenos        0.373         8.82       5920.3 
   -28500.000           FIRME        1.597        31.85      33962.6        D TIERRA        3.606        72.28      85259.3 
                  SUELO SEL 2        1.054        21.12      23674.4     SUELO SEL 1        1.054        21.12      23588.3 
                           SC        0.711        14.19      15312.0              MB        0.499        10.07      12723.3 
                     Rellenos        0.386         7.59       5927.9 
   -28480.000           FIRME        1.564        31.60      33994.2        D TIERRA        3.581        71.87      85331.2 
                  SUELO SEL 2        1.034        20.88      23695.3     SUELO SEL 1        1.034        20.88      23609.2 
                           SC        0.703        14.14      15326.1              MB        0.495         9.94      12733.2 
                     Rellenos        0.366         7.52       5935.4 
   -28460.000           FIRME        2.096        36.59      34030.8        D TIERRA        5.426        90.07      85421.2 
                  SUELO SEL 2        1.473        25.07      23720.4     SUELO SEL 1        1.473        25.07      23634.3 
                           SC        0.685        13.88      15340.0              MB        0.494         9.88      12743.1 
                     Rellenos        0.917        12.83       5948.2 
   -28440.000           FIRME        1.663        37.59      34068.4        D TIERRA        3.508        89.35      85510.6 
                  SUELO SEL 2        1.097        25.70      23746.1     SUELO SEL 1        1.097        25.71      23660.0 
                           SC        0.706        13.91      15353.9              MB        0.484         9.77      12752.9 
                     Rellenos        0.473        13.90       5962.1 
   -28420.000           FIRME        1.602        32.65      34101.1        D TIERRA        3.486        69.94      85580.5 
                  SUELO SEL 2        1.064        21.62      23767.7     SUELO SEL 1        1.064        21.62      23681.6 
                           SC        0.685        13.91      15367.8              MB        0.480         9.64      12762.5 
                     Rellenos        0.437         9.10       5971.2 
   -28400.000           FIRME        1.568        31.70      34132.8        D TIERRA        3.439        69.25      85649.8 
                  SUELO SEL 2        1.068        21.32      23789.0     SUELO SEL 1        1.068        21.32      23702.9 
                           SC        0.653        13.38      15381.2              MB        0.476         9.56      12772.1 
                     Rellenos        0.439         8.76       5980.0 
   -28380.000           FIRME        1.652        32.20      34165.0        D TIERRA        3.526        69.66      85719.4 
                  SUELO SEL 2        1.099        21.67      23810.7     SUELO SEL 1        1.099        21.67      23724.6 
                           SC        0.692        13.45      15394.6              MB        0.477         9.53      12781.6 
                     Rellenos        0.483         9.22       5989.2 
   -28360.000           FIRME        1.228        28.80      34193.8        D TIERRA        2.835        63.62      85783.0 
                  SUELO SEL 2        0.807        19.06      23829.7     SUELO SEL 1        0.807        19.06      23743.6 
                           SC        0.687        13.79      15408.4              MB        0.477         9.54      12791.2 
                     Rellenos        0.064         5.47       5994.7 
   -28340.000           FIRME        2.115        33.43      34227.2        D TIERRA        5.581        84.16      85867.2 
                  SUELO SEL 2        1.449        22.56      23852.3     SUELO SEL 1        1.449        22.56      23766.2 
                           SC        0.695        13.82      15422.3              MB        0.477         9.54      12800.7 
                     Rellenos        0.943        10.07       6004.8 
   -28320.000           FIRME        1.532        36.47      34263.7        D TIERRA        3.481        90.62      85957.8 
                  SUELO SEL 2        1.024        24.73      23877.0     SUELO SEL 1        1.023        24.72      23790.9 
                           SC        0.664        13.59      15435.9              MB        0.472         9.49      12810.2 
                     Rellenos        0.395        13.38       6018.1 
   -28300.000           FIRME        2.014        35.46      34299.1        D TIERRA        5.523        90.05      86047.9 
                  SUELO SEL 2        1.447        24.71      23901.7     SUELO SEL 1        1.448        24.71      23815.6 
                           SC        0.644        13.09      15448.9              MB        0.476         9.49      12819.7 
                     Rellenos        0.894        12.89       6031.0 
   -28280.000           FIRME        1.461        34.76      34333.9        D TIERRA        3.380        89.04      86136.9 
                  SUELO SEL 2        0.992        24.39      23926.1     SUELO SEL 1        0.992        24.40      23840.0 
                           SC        0.641        12.86      15461.8              MB        0.471         9.47      12829.2 
                     Rellenos        0.350        12.43       6043.5 
   -28260.000           FIRME        2.040        35.02      34368.9        D TIERRA        5.800        91.80      86228.7 
                  SUELO SEL 2        1.444        24.36      23950.5     SUELO SEL 1        1.445        24.37      23864.4 
                           SC        0.657        12.98      15474.8              MB        0.474         9.45      12838.6 
                     Rellenos        0.909        12.59       6056.0 
   -28240.000           FIRME        2.039        40.80      34409.7        D TIERRA        5.807       116.07      86344.8 
                  SUELO SEL 2        1.454        28.98      23979.5     SUELO SEL 1        1.453        28.98      23893.4 
                           SC        0.656        13.14      15487.9              MB        0.480         9.55      12848.2 
                     Rellenos        0.902        18.11       6074.2 
   -28220.000           FIRME        2.032        40.71      34450.4        D TIERRA        5.650       114.56      86459.3 
                  SUELO SEL 2        1.460        29.14      24008.6     SUELO SEL 1        1.460        29.13      23922.5 
                           SC        0.653        13.09      15501.0              MB        0.485         9.65      12857.8 
                     Rellenos        0.894        17.96       6092.1 
   -28200.000           FIRME        1.094        31.26      34481.7        D TIERRA        2.590        82.40      86541.7 
                  SUELO SEL 2        0.744        22.04      24030.7     SUELO SEL 1        0.744        22.04      23944.5 
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                           SC        0.598        12.51      15513.5              MB        0.483         9.68      12867.5 
                     Rellenos        0.013         9.07       6101.2 
   -28180.000           FIRME        2.113        32.07      34513.8        D TIERRA        5.460        80.50      86622.2 
                  SUELO SEL 2        1.454        21.98      24052.6     SUELO SEL 1        1.454        21.98      23966.5 
                           SC        0.694        12.92      15526.4              MB        0.480         9.63      12877.1 
                     Rellenos        0.939         9.52       6110.7 
   -28160.000           FIRME        2.060        41.73      34555.5        D TIERRA        5.394       108.54      86730.8 
                  SUELO SEL 2        1.444        28.97      24081.6     SUELO SEL 1        1.444        28.97      23995.5 
                           SC        0.667        13.62      15540.1              MB        0.474         9.54      12886.7 
                     Rellenos        0.919        18.58       6129.3 
   -28140.000           FIRME        2.064        41.24      34596.7        D TIERRA        5.622       110.16      86840.9 
                  SUELO SEL 2        1.438        28.81      24110.4     SUELO SEL 1        1.438        28.81      24024.3 
                           SC        0.669        13.36      15553.4              MB        0.470         9.43      12896.1 
                     Rellenos        0.925        18.45       6147.7 
   -28120.000           FIRME        1.217        32.81      34629.5        D TIERRA        2.904        85.26      86926.2 
                  SUELO SEL 2        0.832        22.69      24133.1     SUELO SEL 1        0.832        22.69      24047.0 
                           SC        0.637        13.06      15566.5              MB        0.467         9.36      12905.5 
                     Rellenos        0.113        10.39       6158.1 
   -28100.000           FIRME        2.074        32.91      34662.4        D TIERRA        5.710        86.14      87012.3 
                  SUELO SEL 2        1.436        22.68      24155.8     SUELO SEL 1        1.436        22.67      24069.7 
                           SC        0.674        13.11      15579.6              MB        0.468         9.35      12914.8 
                     Rellenos        0.931        10.45       6168.6 
   -28080.000           FIRME        2.065        41.39      34703.8        D TIERRA        5.770       114.80      87127.1 
                  SUELO SEL 2        1.436        28.72      24184.5     SUELO SEL 1        1.437        28.72      24098.4 
                           SC        0.669        13.44      15593.0              MB        0.469         9.38      12924.2 
                     Rellenos        0.927        18.58       6187.2 
   -28060.000           FIRME        1.524        35.90      34739.7        D TIERRA        3.473        92.42      87219.6 
                  SUELO SEL 2        1.016        24.52      24209.0     SUELO SEL 1        1.016        24.53      24122.9 
                           SC        0.663        13.32      15606.3              MB        0.471         9.40      12933.6 
                     Rellenos        0.391        13.18       6200.3 
   -28040.000           FIRME        2.057        35.82      34775.6        D TIERRA        6.112        95.85      87315.4 
                  SUELO SEL 2        1.531        25.47      24234.5     SUELO SEL 1        1.531        25.48      24148.4 
                           SC        0.666        13.29      15619.6              MB        0.532        10.03      12943.6 
                     Rellenos        0.859        12.50       6212.8 
   -28020.000           FIRME        2.145        42.02      34817.6        D TIERRA        7.287       133.99      87449.4 
                  SUELO SEL 2        1.701        32.32      24266.8     SUELO SEL 1        1.701        32.33      24180.7 
                           SC        0.713        13.79      15633.4              MB        0.647        11.79      12955.4 
                     Rellenos        0.785        16.44       6229.3 
   -28000.000           FIRME        2.096        42.40      34860.0        D TIERRA        4.644       119.31      87568.7 
                  SUELO SEL 2        1.457        31.59      24298.4     SUELO SEL 1        1.458        31.59      24212.3 
                           SC        0.938        16.51      15649.9              MB        0.758        14.05      12969.5 
                     Rellenos        0.399        11.84       6241.1 
   -27980.000           FIRME        2.872        49.68      34909.7        D TIERRA        7.614       122.57      87691.3 
                  SUELO SEL 2        2.040        34.98      24333.4     SUELO SEL 1        2.041        34.98      24247.3 
                           SC        1.074        20.12      15670.0              MB        0.872        16.30      12985.8 
                     Rellenos        0.927        13.26       6254.4 
   -27960.000           FIRME        2.950        58.23      34967.9        D TIERRA        8.944       165.58      87856.9 
                  SUELO SEL 2        2.214        42.54      24375.9     SUELO SEL 1        2.214        42.55      24289.8 
                           SC        1.112        21.86      15691.9              MB        0.987        18.59      13004.4 
                     Rellenos        0.850        17.77       6272.1 
   -27940.000           FIRME        3.231        61.81      35029.7        D TIERRA        8.997       179.41      88036.3 
                  SUELO SEL 2        2.386        45.99      24421.9     SUELO SEL 1        2.387        46.01      24335.9 
                           SC        1.253        23.65      15715.6              MB        1.103        20.90      13025.3 
                     Rellenos        0.876        17.26       6289.4 
   -27920.000           FIRME        3.016        62.47      35092.2        D TIERRA        7.027       160.24      88196.5 
                  SUELO SEL 2        2.104        44.90      24466.8     SUELO SEL 1        2.104        44.91      24380.8 
                           SC        1.422        26.74      15742.3              MB        1.196        22.99      13048.2 
                     Rellenos        0.399        12.74       6302.1 
   -27900.000           FIRME        3.659        66.75      35158.9        D TIERRA        9.869       168.95      88365.5 
                  SUELO SEL 2        2.637        47.41      24514.2     SUELO SEL 1        2.638        47.41      24428.2 
                           SC        1.468        28.89      15771.2              MB        1.269        24.65      13072.9 
                     Rellenos        0.922        13.21       6315.4 
   -27880.000           FIRME        3.855        75.14      35234.0        D TIERRA       10.603       204.72      88570.2 
                  SUELO SEL 2        2.782        54.20      24568.4     SUELO SEL 1        2.782        54.20      24482.4 
                           SC        1.565        30.33      15801.5              MB        1.366        26.35      13099.2 
                     Rellenos        0.924        18.46       6333.8 
   -27860.000           FIRME        3.938        77.93      35312.0        D TIERRA       12.470       230.74      88800.9 
                  SUELO SEL 2        2.938        57.21      24625.6     SUELO SEL 1        2.939        57.21      24539.6 
                           SC        1.606        31.72      15833.2              MB        1.470        28.36      13127.6 
                     Rellenos        0.861        17.85       6351.7 
   -27840.000           FIRME        1.771        57.09      35369.1        D TIERRA        4.737       172.08      88973.0 
                  SUELO SEL 2        1.258        41.97      24667.6     SUELO SEL 1        1.258        41.97      24581.5 
                           SC        0.628        22.35      15855.6              MB        0.491        19.61      13147.2 
                     Rellenos        0.652        15.13       6366.8 
   -27820.000           FIRME        2.004        37.75      35406.8        D TIERRA        5.406       101.44      89074.4 
                  SUELO SEL 2        1.444        27.02      24694.6     SUELO SEL 1        1.444        27.02      24608.6 
                           SC        0.651        12.79      15868.4              MB        0.492         9.83      13157.0 
                     Rellenos        0.860        15.12       6381.9 
   -27800.000           FIRME        1.002        30.06      35436.9        D TIERRA        2.371        77.77      89152.2 
                  SUELO SEL 2        0.693        21.36      24716.0     SUELO SEL 1        0.693        21.37      24629.9 
                           SC        0.540        11.91      15880.3              MB        0.462         9.54      13166.6 
                     Rellenos        0.000         8.60       6390.5 
   -27780.000           FIRME        1.014        20.16      35457.0        D TIERRA        2.366        47.37      89199.6 
                  SUELO SEL 2        0.694        13.87      24729.9     SUELO SEL 1        0.694        13.87      24643.8 
                           SC        0.550        10.90      15891.2              MB        0.464         9.26      13175.8 
   -27760.000           FIRME        1.019        20.33      35477.3        D TIERRA        2.410        47.76      89247.3 
                  SUELO SEL 2        0.695        13.89      24743.7     SUELO SEL 1        0.695        13.89      24657.7 
                           SC        0.554        11.05      15902.2              MB        0.464         9.28      13185.1 
   -27740.000           FIRME        1.023        20.42      35497.8        D TIERRA        2.468        48.78      89296.1 
                  SUELO SEL 2        0.696        13.91      24757.7     SUELO SEL 1        0.696        13.92      24671.6 
                           SC        0.060         6.14      15908.4              MB        0.003         4.67      13189.8 
                     Rellenos        0.960         9.60       6400.1 
   -27720.000           FIRME        1.035        20.58      35518.4        D TIERRA        2.527        49.94      89346.1 
                  SUELO SEL 2        0.700        13.97      24771.6     SUELO SEL 1        0.700        13.97      24685.6 
                           SC        0.063         1.23      15909.6              MB        0.004         0.07      13189.9 
                     Rellenos        0.968        19.29       6419.4 
   -27700.000           FIRME        1.050        20.85      35539.2        D TIERRA        2.394        49.21      89395.3 
                  SUELO SEL 2        0.705        14.05      24785.7     SUELO SEL 1        0.704        14.05      24699.6 
                           SC        0.579         6.41      15916.0              MB        0.471         4.75      13194.6 
                     Rellenos        0.000         9.68       6429.1 
   -27680.000           FIRME        1.059        21.09      35560.3        D TIERRA        2.402        47.96      89443.2 
                  SUELO SEL 2        0.706        14.10      24799.8     SUELO SEL 1        0.706        14.10      24713.7 
                           SC        0.588        11.66      15927.7              MB        0.471         9.42      13204.0 
   -27660.000           FIRME        1.054        21.13      35581.4        D TIERRA        2.474        48.75      89492.0 
                  SUELO SEL 2        0.699        14.05      24813.8     SUELO SEL 1        0.699        14.05      24727.8 
                           SC        0.063         6.50      15934.2              MB        0.004         4.75      13208.8 
                     Rellenos        0.988         9.88       6439.0 
   -27640.000           FIRME        1.044        20.98      35602.4        D TIERRA        2.447        49.21      89541.2 
                  SUELO SEL 2        0.692        13.91      24827.7     SUELO SEL 1        0.692        13.91      24741.7 
                           SC        0.582         6.45      15940.6              MB        0.462         4.66      13213.4 
                     Rellenos        0.000         9.88       6448.8 
   -27620.000           FIRME        1.034        20.79      35623.2        D TIERRA        2.429        48.76      89589.9 
                  SUELO SEL 2        0.685        13.77      24841.5     SUELO SEL 1        0.685        13.78      24755.5 
                           SC        0.053         6.35      15947.0              MB        0.001         4.63      13218.1 

                     Rellenos        0.981         9.81       6458.6 
   -27600.000           FIRME        1.005        20.40      35643.6        D TIERRA        2.334        47.63      89637.6 
                  SUELO SEL 2        0.678        13.63      24855.1     SUELO SEL 1        0.678        13.64      24769.1 
                           SC        0.552         6.05      15953.0              MB        0.453         4.54      13222.6 
                     Rellenos        0.000         9.81       6468.4 
   -27580.000           FIRME        0.988        19.94      35663.5        D TIERRA        2.404        47.38      89685.0 
                  SUELO SEL 2        0.672        13.50      24868.6     SUELO SEL 1        0.672        13.51      24782.6 
                           SC        0.043         5.95      15959.0              MB        0.000         4.53      13227.1 
                     Rellenos        0.945         9.45       6477.9 
   -27560.000           FIRME        1.013        20.01      35683.5        D TIERRA        2.384        47.87      89732.8 
                  SUELO SEL 2        0.672        13.44      24882.1     SUELO SEL 1        0.672        13.44      24796.0 
                           SC        0.044         0.87      15959.9        Rellenos        0.969        19.15       6497.0 
   -27540.000           FIRME        1.011        20.24      35703.8        D TIERRA        2.427        48.11      89780.9 
                  SUELO SEL 2        0.679        13.51      24895.6     SUELO SEL 1        0.679        13.51      24809.5 
                           SC        0.048         0.92      15960.8        Rellenos        0.963        19.32       6516.4 
   -27520.000           FIRME        1.031        20.43      35724.2        D TIERRA        2.328        47.55      89828.5 
                  SUELO SEL 2        0.684        13.63      24909.2     SUELO SEL 1        0.684        13.63      24823.2 
                           SC        0.574         6.23      15967.0              MB        0.457         4.57      13231.7 
                     Rellenos        0.000         9.63       6526.0 
   -27500.000           FIRME        1.024        20.55      35744.7        D TIERRA        2.447        47.75      89876.2 
                  SUELO SEL 2        0.681        13.65      24922.9     SUELO SEL 1        0.681        13.65      24836.8 
                           SC        0.050         6.25      15973.3              MB        0.000         4.57      13236.3 
                     Rellenos        0.973         9.73       6535.7 
   -27480.000           FIRME        1.009        20.32      35765.1        D TIERRA        2.453        49.00      89925.2 
                  SUELO SEL 2        0.681        13.62      24936.5     SUELO SEL 1        0.681        13.62      24850.5 
                           SC        0.049         0.99      15974.3        Rellenos        0.959        19.32       6555.0 
   -27460.000           FIRME        1.005        20.13      35785.2        D TIERRA        2.481        49.33      89974.6 
                  SUELO SEL 2        0.687        13.67      24950.2     SUELO SEL 1        0.687        13.67      24864.1 
                           SC        0.053         1.02      15975.3              MB        0.001         0.01      13236.3 
                     Rellenos        0.950        19.10       6574.1 
   -27440.000           FIRME        1.010        20.14      35805.3        D TIERRA        2.546        50.26      90024.8 
                  SUELO SEL 2        0.708        13.95      24964.1     SUELO SEL 1        0.708        13.95      24878.1 
                           SC        0.066         1.19      15976.5              MB        0.007         0.08      13236.4 
                     Rellenos        0.936        18.87       6593.0 
   -27420.000           FIRME        1.160        21.70      35827.0        D TIERRA       20.479       230.25      90255.1 
                  SUELO SEL 2        0.761        14.69      24978.8     SUELO SEL 1        0.761        14.69      24892.8 
                           SC        0.106         1.72      15978.2              MB        0.038         0.45      13236.8 
                     Rellenos        1.016        19.53       6612.5 
   -27400.000           FIRME        1.180        23.41      35850.4        D TIERRA        2.714       231.93      90487.0 
                  SUELO SEL 2        0.779        15.41      24994.2     SUELO SEL 1        0.779        15.41      24908.2 
                           SC        0.660         7.66      15985.8              MB        0.520         5.59      13242.4 
                     Rellenos        0.000        10.16       6622.7 
   -27380.000           FIRME        1.204        23.84      35874.3        D TIERRA        2.659        53.73      90540.7 
                  SUELO SEL 2        0.794        15.73      25009.9     SUELO SEL 1        0.794        15.73      24923.9 
                           SC        0.674        13.34      15999.2              MB        0.530        10.50      13252.9 
   -27360.000           FIRME        1.194        23.98      35898.3        D TIERRA        2.732        53.91      90594.7 
                  SUELO SEL 2        0.792        15.86      25025.8     SUELO SEL 1        0.792        15.86      24939.8 
                           SC        0.665        13.39      16012.6              MB        0.529        10.59      13263.5 
   -27340.000           FIRME        1.785        29.79      35928.1        D TIERRA        3.887        66.19      90660.9 
                  SUELO SEL 2        1.153        19.45      25045.2     SUELO SEL 1        1.153        19.45      24959.2 
                           SC        0.821        14.86      16027.4              MB        0.563        10.92      13274.4 
                     Rellenos        0.401         4.01       6626.7 
   -27320.000           FIRME        2.433        42.19      35970.2        D TIERRA        5.960        98.46      90759.3 
                  SUELO SEL 2        1.587        27.40      25072.7     SUELO SEL 1        1.587        27.41      24986.6 
                           SC        0.858        16.79      16044.2              MB        0.569        11.32      13285.8 
                     Rellenos        1.007        14.08       6640.8 
   -27300.000           FIRME        1.323        37.57      36007.8        D TIERRA        3.089        90.49      90849.8 
                  SUELO SEL 2        0.889        24.77      25097.4     SUELO SEL 1        0.889        24.77      25011.4 
                           SC        0.731        15.89      16060.1              MB        0.562        11.31      13297.1 
                     Rellenos        0.031        10.38       6651.2 
   -27280.000           FIRME        2.255        35.78      36043.6        D TIERRA        5.975        90.64      90940.5 
                  SUELO SEL 2        1.564        24.54      25122.0     SUELO SEL 1        1.564        24.53      25035.9 
                           SC        0.766        14.97      16075.1              MB        0.554        11.16      13308.2 
                     Rellenos        0.935         9.66       6660.8 
   -27260.000           FIRME        2.274        45.29      36088.9        D TIERRA        5.842       118.17      91058.6 
                  SUELO SEL 2        1.581        31.46      25153.4     SUELO SEL 1        1.581        31.45      25067.4 
                           SC        0.775        15.40      16090.5              MB        0.565        11.19      13319.4 
                     Rellenos        0.933        18.69       6679.5 
   -27240.000           FIRME        1.726        39.99      36128.9        D TIERRA        3.930        97.72      91156.3 
                  SUELO SEL 2        1.136        27.17      25180.6     SUELO SEL 1        1.136        27.17      25094.5 
                           SC        0.801        15.76      16106.2              MB        0.569        11.35      13330.8 
                     Rellenos        0.355        12.89       6692.4 
   -27220.000           FIRME        1.752        34.77      36163.7        D TIERRA        3.886        78.16      91234.5 
                  SUELO SEL 2        1.144        22.80      25203.4     SUELO SEL 1        1.144        22.80      25117.3 
                           SC        0.797        15.98      16122.2              MB        0.558        11.27      13342.0 
                     Rellenos        0.397         7.52       6699.9 
   -27200.000           FIRME        1.438        31.90      36195.6        D TIERRA        3.478        73.64      91308.1 
                  SUELO SEL 2        1.027        21.71      25225.1     SUELO SEL 1        1.027        21.71      25139.1 
                           SC        0.671        14.68      16136.9              MB        0.548        11.06      13353.1 
                     Rellenos        0.220         6.17       6706.1 
   -27180.000           FIRME        2.056        34.94      36230.5        D TIERRA        6.257        97.36      91405.5 
                  SUELO SEL 2        1.548        25.75      25250.8     SUELO SEL 1        1.548        25.75      25164.8 
                           SC        0.665        13.36      16150.3              MB        0.543        10.91      13364.0 
                     Rellenos        0.848        10.68       6716.8 
   -27160.000           FIRME        2.159        42.15      36272.7        D TIERRA        6.144       124.01      91529.5 
                  SUELO SEL 2        1.554        31.01      25281.9     SUELO SEL 1        1.554        31.02      25195.8 
                           SC        0.717        13.82      16164.1              MB        0.547        10.90      13374.9 
                     Rellenos        0.895        17.43       6734.2 
   -27140.000           FIRME        2.206        43.65      36316.3        D TIERRA        6.253       123.97      91653.5 
                  SUELO SEL 2        1.568        31.21      25313.1     SUELO SEL 1        1.568        31.22      25227.0 
                           SC        0.741        14.58      16178.7              MB        0.556        11.03      13385.9 
                     Rellenos        0.909        18.04       6752.2 
   -27120.000           FIRME        2.209        44.15      36360.5        D TIERRA        6.147       123.99      91777.5 
                  SUELO SEL 2        1.558        31.26      25344.3     SUELO SEL 1        1.558        31.26      25258.3 
                           SC        0.742        14.83      16193.5              MB        0.550        11.07      13397.0 
                     Rellenos        0.917        18.26       6770.5 
   -27100.000           FIRME        1.847        40.56      36401.0        D TIERRA        3.837        99.84      91877.3 
                  SUELO SEL 2        1.196        27.54      25371.9     SUELO SEL 1        1.196        27.54      25285.8 
                           SC        0.817        15.59      16209.1              MB        0.555        11.06      13408.0 
                     Rellenos        0.475        13.91       6784.4 
   -27080.000           FIRME        1.754        36.01      36437.0        D TIERRA        3.907        77.44      91954.7 
                  SUELO SEL 2        1.162        23.58      25395.4     SUELO SEL 1        1.162        23.58      25309.4 
                           SC        0.800        16.17      16225.3              MB        0.577        11.32      13419.4 
                     Rellenos        0.377         8.51       6792.9 
   -27060.000           FIRME        1.831        35.85      36472.9        D TIERRA        4.082        79.89      92034.6 
                  SUELO SEL 2        1.210        23.72      25419.2     SUELO SEL 1        1.210        23.72      25333.1 
                           SC        0.839        16.39      16241.6              MB        0.605        11.82      13431.2 
                     Rellenos        0.388         7.64       6800.6 
   -27040.000           FIRME        1.527        33.58      36506.5        D TIERRA        3.569        76.51      92111.1 
                  SUELO SEL 2        1.033        22.42      25441.6     SUELO SEL 1        1.033        22.42      25355.6 
                           SC        0.825        16.63      16258.3              MB        0.611        12.15      13443.3 
                     Rellenos        0.092         4.79       6805.4 
   -27020.000           FIRME        1.826        33.53      36540.0        D TIERRA        4.162        77.31      92188.5 
                  SUELO SEL 2        1.216        22.49      25464.1     SUELO SEL 1        1.217        22.49      25378.1 
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                           SC        0.838        16.63      16274.9              MB        0.615        12.26      13455.6 
                     Rellenos        0.373         4.65       6810.0 
   -27000.000           FIRME        1.789        36.15      36576.1        D TIERRA        4.097        82.59      92271.0 
                  SUELO SEL 2        1.213        24.29      25488.4     SUELO SEL 1        1.213        24.29      25402.3 
                           SC        0.804        16.42      16291.3              MB        0.608        12.23      13467.8 
                     Rellenos        0.378         7.51       6817.5 
   -26980.000           FIRME        1.846        36.35      36612.5        D TIERRA        4.069        81.66      92352.7 
                  SUELO SEL 2        1.245        24.57      25512.9     SUELO SEL 1        1.245        24.57      25426.9 
                           SC        0.813        16.17      16307.5              MB        0.607        12.14      13480.0 
                     Rellenos        0.426         8.04       6825.6 
   -26960.000           FIRME        1.826        36.73      36649.2        D TIERRA        4.025        80.94      92433.6 
                  SUELO SEL 2        1.226        24.70      25537.6     SUELO SEL 1        1.226        24.70      25451.6 
                           SC        0.807        16.20      16323.7              MB        0.595        12.02      13492.0 
                     Rellenos        0.425         8.51       6834.1 
   -26940.000           FIRME        1.450        32.76      36682.0        D TIERRA        3.515        75.40      92509.0 
                  SUELO SEL 2        1.037        22.63      25560.3     SUELO SEL 1        1.038        22.63      25474.3 
                           SC        0.715        15.21      16338.9              MB        0.590        11.85      13503.8 
                     Rellenos        0.145         5.70       6839.8 
   -26920.000           FIRME        1.553        30.03      36712.0        D TIERRA        3.750        72.65      92581.7 
                  SUELO SEL 2        1.076        21.13      25581.4     SUELO SEL 1        1.076        21.13      25495.4 
                           SC        0.753        14.67      16353.6              MB        0.584        11.74      13515.6 
                     Rellenos        0.217         3.62       6843.4 
   -26900.000           FIRME        1.750        33.04      36745.0        D TIERRA        3.985        77.35      92659.0 
                  SUELO SEL 2        1.178        22.54      25603.9     SUELO SEL 1        1.178        22.54      25517.9 
                           SC        0.776        15.28      16368.9              MB        0.574        11.58      13527.2 
                     Rellenos        0.401         6.18       6849.6 
   -26880.000           FIRME        1.687        34.37      36779.4        D TIERRA        3.894        78.80      92737.8 
                  SUELO SEL 2        1.140        23.18      25627.1     SUELO SEL 1        1.140        23.18      25541.1 
                           SC        0.759        15.35      16384.2              MB        0.566        11.40      13538.6 
                     Rellenos        0.362         7.62       6857.2 
   -26860.000           FIRME        1.637        33.24      36812.7        D TIERRA        3.816        77.11      92815.0 
                  SUELO SEL 2        1.107        22.47      25649.6     SUELO SEL 1        1.107        22.47      25563.6 
                           SC        0.735        14.94      16399.2              MB        0.547        11.13      13549.7 
                     Rellenos        0.355         7.16       6864.3 
   -26840.000           FIRME        1.296        29.33      36842.0        D TIERRA        3.095        69.11      92884.1 
                  SUELO SEL 2        0.891        19.98      25669.6     SUELO SEL 1        0.891        19.98      25583.6 
                           SC        0.703        14.38      16413.5              MB        0.553        11.00      13560.7 
                     Rellenos        0.040         3.95       6868.3 
   -26820.000           FIRME        0.301        15.98      36858.0        D TIERRA        1.194        42.89      92927.0 
                  SUELO SEL 2        0.270        11.61      25681.2     SUELO SEL 1        0.270        11.61      25595.2 
                           SC        0.000         7.03      16420.6              MB        0.000         5.53      13566.2 
                     Rellenos        0.301         3.41       6871.7 
   -26800.000           FIRME        0.606         9.07      36867.0        D TIERRA        1.973        31.66      92958.6 
                  SUELO SEL 2        0.471         7.40      25688.6     SUELO SEL 1        0.471         7.40      25602.6 
                     Rellenos        0.606         9.07       6880.8 
   -26780.000           FIRME        2.197        28.03      36895.1        D TIERRA        6.294        82.67      93041.3 
                  SUELO SEL 2        1.532        20.02      25708.6     SUELO SEL 1        1.532        20.03      25622.6 
                           SC        0.736         7.36      16427.9              MB        0.532         5.32      13571.5 
                     Rellenos        0.928        15.34       6896.1 
   -26760.000           FIRME        2.193        43.89      36939.0        D TIERRA        6.233       125.28      93166.6 
                  SUELO SEL 2        1.523        30.54      25739.2     SUELO SEL 1        1.523        30.55      25653.2 
                           SC        0.734        14.70      16442.6              MB        0.527        10.59      13582.1 
                     Rellenos        0.932        18.60       6914.7 
   -26740.000           FIRME        2.202        43.95      36982.9        D TIERRA        5.974       122.07      93288.6 
                  SUELO SEL 2        1.524        30.47      25769.6     SUELO SEL 1        1.525        30.48      25683.6 
                           SC        0.739        14.73      16457.4              MB        0.528        10.54      13592.7 
                     Rellenos        0.935        18.67       6933.4 
   -26720.000           FIRME        2.206        44.08      37027.0        D TIERRA        5.785       117.59      93406.2 
                  SUELO SEL 2        1.528        30.52      25800.1     SUELO SEL 1        1.528        30.53      25714.2 
                           SC        0.741        14.80      16472.2              MB        0.530        10.57      13603.2 
                     Rellenos        0.935        18.71       6952.1 
   -26700.000           FIRME        2.167        43.73      37070.7        D TIERRA        5.922       117.07      93523.3 
                  SUELO SEL 2        1.519        30.47      25830.6     SUELO SEL 1        1.520        30.48      25744.6 
                           SC        0.721        14.62      16486.8              MB        0.524        10.54      13613.8 
                     Rellenos        0.921        18.57       6970.7 
   -26680.000           FIRME        2.100        42.66      37113.4        D TIERRA        5.957       118.79      93642.1 
                  SUELO SEL 2        1.489        30.09      25860.7     SUELO SEL 1        1.489        30.09      25774.7 
                           SC        0.687        14.09      16500.9              MB        0.504        10.28      13624.1 
                     Rellenos        0.908        18.29       6989.0 
   -26660.000           FIRME        1.591        36.91      37150.3        D TIERRA        3.505        94.62      93736.7 
                  SUELO SEL 2        1.087        25.76      25886.5     SUELO SEL 1        1.087        25.76      25800.5 
                           SC        0.666        13.54      16514.4              MB        0.493         9.97      13634.0 
                     Rellenos        0.431        13.39       7002.4 
   -26640.000           FIRME        1.551        31.42      37181.7        D TIERRA        3.494        69.99      93806.7 
                  SUELO SEL 2        1.063        21.50      25908.0     SUELO SEL 1        1.063        21.50      25822.0 
                           SC        0.655        13.21      16527.6              MB        0.490         9.84      13643.9 
                     Rellenos        0.406         8.37       7010.7 
   -26620.000           FIRME        1.531        30.83      37212.5        D TIERRA        3.487        69.81      93876.5 
                  SUELO SEL 2        1.046        21.09      25929.0     SUELO SEL 1        1.046        21.09      25843.1 
                           SC        0.655        13.10      16540.7              MB        0.488         9.79      13653.7 
                     Rellenos        0.388         7.94       7018.7 
   -26600.000           FIRME        0.977        25.08      37237.6        D TIERRA        2.300        57.87      93934.4 
                  SUELO SEL 2        0.678        17.24      25946.3     SUELO SEL 1        0.678        17.24      25860.3 
                           SC        0.524        11.80      16552.5              MB        0.452         9.41      13663.1 
                     Rellenos        0.000         3.88       7022.5 
   -26580.000           FIRME        0.970        19.47      37257.1        D TIERRA        2.299        45.99      93980.4 
                  SUELO SEL 2        0.671        13.49      25959.8     SUELO SEL 1        0.671        13.49      25873.8 
                           SC        0.522        10.46      16563.0              MB        0.448         9.00      13672.1 
   -26560.000           FIRME        0.967        19.37      37276.5        D TIERRA        2.341        46.39      94026.8 
                  SUELO SEL 2        0.664        13.35      25973.1     SUELO SEL 1        0.664        13.35      25887.2 
                           SC        0.037         5.59      16568.6              MB        0.000         4.48      13676.6 
                     Rellenos        0.930         9.30       7031.8 
   -26540.000           FIRME        0.984        19.51      37296.0        D TIERRA        2.356        46.96      94073.7 
                  SUELO SEL 2        0.671        13.35      25986.5     SUELO SEL 1        0.671        13.35      25900.5 
                           SC        0.042         0.79      16569.4        Rellenos        0.941        18.72       7050.6 
   -26520.000           FIRME        1.000        19.84      37315.8        D TIERRA        2.408        47.64      94121.4 
                  SUELO SEL 2        0.677        13.48      26000.0     SUELO SEL 1        0.677        13.48      25914.0 
                           SC        0.047         0.89      16570.3        Rellenos        0.953        18.95       7069.5 
   -26500.000           FIRME        1.012        20.12      37335.9        D TIERRA        2.437        48.45      94169.8 
                  SUELO SEL 2        0.684        13.61      26013.6     SUELO SEL 1        0.684        13.61      25927.6 
                           SC        0.051         0.98      16571.2        Rellenos        0.960        19.13       7088.6 
   -26480.000           FIRME        1.013        20.25      37356.2        D TIERRA        2.459        48.95      94218.8 
                  SUELO SEL 2        0.688        13.72      26027.3     SUELO SEL 1        0.688        13.72      25941.3 
                           SC        0.054         1.06      16572.3              MB        0.001         0.02      13676.6 
                     Rellenos        0.957        19.17       7107.8 
   -26460.000           FIRME        1.011        20.24      37376.4        D TIERRA        2.465        49.23      94268.0 
                  SUELO SEL 2        0.691        13.80      26041.1     SUELO SEL 1        0.691        13.80      25955.1 
                           SC        0.056         1.11      16573.4              MB        0.002         0.03      13676.6 
                     Rellenos        0.952        19.10       7126.9 
   -26440.000           FIRME        1.008        20.19      37396.6        D TIERRA        2.471        49.35      94317.3 
                  SUELO SEL 2        0.695        13.86      26054.9     SUELO SEL 1        0.695        13.86      25969.0 
                           SC        0.058         1.14      16574.5              MB        0.003         0.05      13676.7 
                     Rellenos        0.947        19.00       7145.9 
   -26420.000           FIRME        1.013        20.21      37416.8        D TIERRA        2.312        47.82      94365.2 

                  SUELO SEL 2        0.700        13.95      26068.9     SUELO SEL 1        0.700        13.95      25982.9 
                           SC        0.546         6.04      16580.6              MB        0.468         4.70      13681.4 
                     Rellenos        0.000         9.47       7155.4 
   -26400.000           FIRME        1.022        20.35      37437.1        D TIERRA        2.382        46.94      94412.1 
                  SUELO SEL 2        0.707        14.07      26083.0     SUELO SEL 1        0.707        14.07      25997.0 
                           SC        0.550        10.95      16591.5              MB        0.472         9.40      13690.8 
   -26380.000           FIRME        1.030        20.52      37457.7        D TIERRA        2.484        48.66      94460.8 
                  SUELO SEL 2        0.714        14.21      26097.2     SUELO SEL 1        0.714        14.21      26011.2 
                           SC        0.071         6.21      16597.7              MB        0.009         4.82      13695.6 
                     Rellenos        0.949         9.49       7164.9 
   -26360.000           FIRME        1.029        20.59      37478.3        D TIERRA        2.545        50.29      94511.1 
                  SUELO SEL 2        0.714        14.27      26111.4     SUELO SEL 1        0.714        14.28      26025.5 
                           SC        0.071         1.42      16599.2              MB        0.009         0.19      13695.8 
                     Rellenos        0.949        18.98       7183.8 
   -26340.000           FIRME        1.019        20.48      37498.7        D TIERRA        2.528        50.73      94561.8 
                  SUELO SEL 2        0.706        14.20      26125.6     SUELO SEL 1        0.706        14.19      26039.7 
                           SC        0.066         1.36      16600.5              MB        0.006         0.15      13695.9 
                     Rellenos        0.947        18.96       7202.8 
   -26320.000           FIRME        1.009        20.27      37519.0        D TIERRA        2.296        48.25      94610.0 
                  SUELO SEL 2        0.698        14.04      26139.7     SUELO SEL 1        0.698        14.04      26053.7 
                           SC        0.542         6.08      16606.6              MB        0.466         4.72      13700.6 
                     Rellenos        0.000         9.47       7212.3 
   -26300.000           FIRME        0.998        20.07      37539.1        D TIERRA        2.329        46.26      94656.3 
                  SUELO SEL 2        0.690        13.88      26153.6     SUELO SEL 1        0.690        13.88      26067.6 
                           SC        0.538        10.80      16617.4              MB        0.461         9.27      13709.9 
   -26280.000           FIRME        0.987        19.86      37558.9        D TIERRA        2.402        47.32      94703.6 
                  SUELO SEL 2        0.683        13.73      26167.3     SUELO SEL 1        0.683        13.73      26081.3 
                           SC        0.050         5.87      16623.3              MB        0.001         4.61      13714.5 
                     Rellenos        0.937         9.37       7221.6 
   -26260.000           FIRME        0.982        19.69      37578.6        D TIERRA        2.457        48.60      94752.2 
                  SUELO SEL 2        0.679        13.61      26180.9     SUELO SEL 1        0.678        13.61      26094.9 
                           SC        0.047         0.97      16624.3        Rellenos        0.935        18.72       7240.4 
   -26240.000           FIRME        0.980        19.62      37598.2        D TIERRA        2.438        48.96      94801.2 
                  SUELO SEL 2        0.677        13.56      26194.5     SUELO SEL 1        0.677        13.55      26108.5 
                           SC        0.046         0.93      16625.2        Rellenos        0.934        18.69       7259.1 
   -26220.000           FIRME        0.978        19.58      37617.8        D TIERRA        2.230        46.68      94847.8 
                  SUELO SEL 2        0.675        13.52      26208.0     SUELO SEL 1        0.675        13.52      26122.0 
                           SC        0.527         5.73      16630.9              MB        0.451         4.51      13719.0 
                     Rellenos        0.000         9.34       7268.4 
   -26200.000           FIRME        0.976        19.54      37637.4        D TIERRA        2.272        45.02      94892.9 
                  SUELO SEL 2        0.674        13.49      26221.5     SUELO SEL 1        0.674        13.49      26135.5 
                           SC        0.526        10.53      16641.4              MB        0.450         9.01      13728.1 
   -26180.000           FIRME        0.973        19.49      37656.8        D TIERRA        2.386        46.58      94939.4 
                  SUELO SEL 2        0.672        13.46      26234.9     SUELO SEL 1        0.673        13.47      26149.0 
                           SC        0.043         5.69      16647.1              MB        0.000         4.50      13732.6 
                     Rellenos        0.930         9.30       7277.7 
   -26160.000           FIRME        0.970        19.43      37676.3        D TIERRA        2.443        48.29      94987.7 
                  SUELO SEL 2        0.673        13.46      26248.4     SUELO SEL 1        0.673        13.46      26162.4 
                           SC        0.043         0.86      16648.0        Rellenos        0.927        18.57       7296.3 
   -26140.000           FIRME        0.967        19.37      37695.6        D TIERRA        2.442        48.85      95036.6 
                  SUELO SEL 2        0.674        13.47      26261.9     SUELO SEL 1        0.674        13.47      26175.9 
                           SC        0.044         0.87      16648.8        Rellenos        0.923        18.50       7314.8 
   -26120.000           FIRME        0.963        19.30      37714.9        D TIERRA        2.239        46.81      95083.4 
                  SUELO SEL 2        0.675        13.48      26275.3     SUELO SEL 1        0.675        13.49      26189.4 
                           SC        0.513         5.56      16654.4              MB        0.451         4.51      13737.1 
                     Rellenos        0.000         9.23       7324.0 
   -26100.000           FIRME        0.975        19.39      37734.3        D TIERRA        2.301        45.40      95128.8 
                  SUELO SEL 2        0.675        13.50      26288.8     SUELO SEL 1        0.675        13.50      26202.9 
                           SC        0.524        10.37      16664.8              MB        0.451         9.02      13746.1 
   -26080.000           FIRME        0.979        19.54      37753.9        D TIERRA        2.432        47.33      95176.1 
                  SUELO SEL 2        0.676        13.51      26302.3     SUELO SEL 1        0.676        13.51      26216.4 
                           SC        0.045         5.69      16670.5              MB        0.000         4.51      13750.6 
                     Rellenos        0.934         9.34       7333.3 
   -26060.000           FIRME        0.974        19.53      37773.4        D TIERRA        2.431        48.62      95224.8 
                  SUELO SEL 2        0.674        13.50      26315.8     SUELO SEL 1        0.674        13.50      26229.9 
                           SC        0.044         0.89      16671.4        Rellenos        0.930        18.64       7352.0 
   -26040.000           FIRME        0.970        19.44      37792.8        D TIERRA        2.371        48.01      95272.8 
                  SUELO SEL 2        0.667        13.41      26329.3     SUELO SEL 1        0.667        13.41      26243.3 
                           SC        0.039         0.83      16672.2        Rellenos        0.931        18.61       7370.6 
   -26020.000           FIRME        0.964        19.34      37812.2        D TIERRA        2.222        45.93      95318.7 
                  SUELO SEL 2        0.659        13.26      26342.5     SUELO SEL 1        0.659        13.26      26256.6 
                           SC        0.524         5.63      16677.8              MB        0.440         4.40      13755.0 
                     Rellenos        0.000         9.31       7379.9 
   -26000.000           FIRME        0.935        18.99      37831.2        D TIERRA        2.262        44.84      95363.5 
                  SUELO SEL 2        0.646        13.05      26355.6     SUELO SEL 1        0.646        13.05      26269.6 
                           SC        0.024         5.48      16683.3              MB        0.000         4.40      13759.4 
                     Rellenos        0.911         9.11       7389.0 
   -25980.000           FIRME        0.906        18.41      37849.6        D TIERRA        2.331        45.92      95409.5 
                  SUELO SEL 2        0.633        12.79      26368.4     SUELO SEL 1        0.633        12.79      26282.4 
                           SC        0.016         0.40      16683.7        Rellenos        0.890        18.01       7407.0 
   -25960.000           FIRME        0.905        18.11      37867.7        D TIERRA        2.288        46.19      95455.7 
                  SUELO SEL 2        0.627        12.60      26381.0     SUELO SEL 1        0.627        12.60      26295.0 
                           SC        0.013         0.28      16684.0        Rellenos        0.892        17.82       7424.8 
   -25940.000           FIRME        0.893        17.98      37885.7        D TIERRA        2.289        45.77      95501.4 
                  SUELO SEL 2        0.623        12.50      26393.5     SUELO SEL 1        0.623        12.50      26307.5 
                           SC        0.010         0.23      16684.2        Rellenos        0.883        17.75       7442.6 
   -25920.000           FIRME        0.858        17.52      37903.2        D TIERRA        2.267        45.56      95547.0 
                  SUELO SEL 2        0.612        12.35      26405.8     SUELO SEL 1        0.613        12.36      26319.9 
                           SC        0.006         0.16      16684.4        Rellenos        0.852        17.35       7459.9 
   -25900.000           FIRME        0.843        17.01      37920.2        D TIERRA        2.281        45.48      95592.5 
                  SUELO SEL 2        0.599        12.12      26417.9     SUELO SEL 1        0.599        12.12      26332.0 
                           SC        0.002         0.08      16684.5        Rellenos        0.841        16.93       7476.9 
   -25880.000           FIRME        0.835        16.78      37937.0        D TIERRA        2.113        43.94      95636.4 
                  SUELO SEL 2        0.585        11.84      26429.8     SUELO SEL 1        0.585        11.85      26343.8 
                           SC        0.000         0.02      16684.5        Rellenos        0.835        16.76       7493.6 
   -25860.000           FIRME        0.823        16.58      37953.6        D TIERRA        2.049        41.62      95678.0 
                  SUELO SEL 2        0.571        11.56      26441.3     SUELO SEL 1        0.571        11.56      26355.4 
                     Rellenos        0.823        16.58       7510.2 
   -25840.000           FIRME        0.797        16.20      37969.8        D TIERRA        1.972        40.21      95718.2 
                  SUELO SEL 2        0.549        11.20      26452.5     SUELO SEL 1        0.549        11.20      26366.6 
                     Rellenos        0.797        16.20       7526.4 
   -25820.000           FIRME        0.738        15.35      37985.1        D TIERRA        1.813        37.86      95756.1 
                  SUELO SEL 2        0.506        10.54      26463.1     SUELO SEL 1        0.506        10.55      26377.1 
                     Rellenos        0.738        15.35       7541.8 
   -25800.000           FIRME        0.617        13.55      37998.7        D TIERRA        1.529        33.42      95789.5 
                  SUELO SEL 2        0.426         9.32      26472.4     SUELO SEL 1        0.426         9.32      26386.4 
                     Rellenos        0.617        13.55       7555.3 
   -25780.000           FIRME        0.485        11.02      38009.7        D TIERRA        1.173        27.02      95816.5 
                  SUELO SEL 2        0.328         7.54      26479.9     SUELO SEL 1        0.327         7.54      26394.0 
                     Rellenos        0.485        11.02       7566.3 
   -25760.000           FIRME        2.359        28.44      38038.1        D TIERRA        5.325        64.99      95881.5 
                  SUELO SEL 2        1.686        20.14      26500.1     SUELO SEL 1        1.686        20.14      26414.1 
                           SC        1.235        12.35      16696.8              MB        1.125        11.25      13770.6 
                     Rellenos        0.000         4.85       7571.2 
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   -25740.000           FIRME        2.372        47.31      38085.4        D TIERRA        5.538       108.63      95990.1 
                  SUELO SEL 2        1.693        33.79      26533.9     SUELO SEL 1        1.693        33.79      26447.9 
                           SC        1.242        24.77      16721.6              MB        1.130        22.54      13793.2 
   -25720.000           FIRME        2.388        47.60      38133.0        D TIERRA        5.620       111.58      96101.7 
                  SUELO SEL 2        1.708        34.01      26567.9     SUELO SEL 1        1.708        34.01      26481.9 
                           SC        1.249        24.92      16746.5              MB        1.139        22.69      13815.9 
   -25700.000           FIRME        2.377        47.65      38180.7        D TIERRA        5.747       113.67      96215.4 
                  SUELO SEL 2        1.710        34.18      26602.0     SUELO SEL 1        1.710        34.19      26516.1 
                           SC        1.236        24.86      16771.4              MB        1.141        22.80      13838.7 
   -25680.000           FIRME        2.367        47.44      38228.1        D TIERRA        5.628       113.75      96329.1 
                  SUELO SEL 2        1.706        34.16      26636.2     SUELO SEL 1        1.706        34.17      26550.3 
                           SC        1.229        24.65      16796.0              MB        1.139        22.80      13861.5 
   -25660.000           FIRME        2.366        47.33      38275.5        D TIERRA        5.693       113.20      96442.3 
                  SUELO SEL 2        1.703        34.09      26670.3     SUELO SEL 1        1.702        34.09      26584.4 
                           SC        1.230        24.58      16820.6              MB        1.136        22.75      13884.2 
   -25640.000           FIRME        2.350        47.16      38322.6        D TIERRA        5.587       112.80      96555.1 
                  SUELO SEL 2        1.696        33.98      26704.3     SUELO SEL 1        1.696        33.98      26618.3 
                           SC        1.218        24.48      16845.1              MB        1.131        22.67      13906.9 
   -25620.000           FIRME        2.331        46.81      38369.4        D TIERRA        5.124       107.11      96662.3 
                  SUELO SEL 2        1.689        33.85      26738.1     SUELO SEL 1        1.689        33.85      26652.2 
                           SC        1.204        24.22      16869.3              MB        1.127        22.59      13929.5 
   -25600.000           FIRME        2.324        46.55      38416.0        D TIERRA        4.759        98.83      96761.1 
                  SUELO SEL 2        1.684        33.74      26771.9     SUELO SEL 1        1.684        33.73      26685.9 
                           SC        1.200        24.04      16893.3              MB        1.124        22.51      13952.0 
   -25580.000           FIRME        2.315        46.39      38462.4        D TIERRA        5.921       106.80      96867.9 
                  SUELO SEL 2        1.678        33.62      26805.5     SUELO SEL 1        1.679        33.62      26719.5 
                           SC        0.714        19.14      16912.5              MB        0.651        17.74      13969.7 
                     Rellenos        0.950         9.50       7580.7 
   -25560.000           FIRME        2.318        46.33      38508.7        D TIERRA        5.947       118.68      96986.6 
                  SUELO SEL 2        1.678        33.56      26839.0     SUELO SEL 1        1.678        33.56      26753.1 
                           SC        0.714        14.28      16926.8              MB        0.650        13.01      13982.7 
                     Rellenos        0.954        19.05       7599.7 
   -25540.000           FIRME        2.307        46.25      38554.9        D TIERRA        5.526       114.73      97101.3 
                  SUELO SEL 2        1.668        33.46      26872.5     SUELO SEL 1        1.668        33.46      26786.6 
                           SC        1.194        19.08      16945.8              MB        1.113        17.63      14000.4 
                     Rellenos        0.000         9.54       7609.3 
   -25520.000           FIRME        2.360        46.67      38601.6        D TIERRA        5.003       105.29      97206.6 
                  SUELO SEL 2        1.705        33.73      26906.2     SUELO SEL 1        1.705        33.73      26820.3 
                           SC        1.223        24.17      16970.0              MB        1.137        22.50      14022.9 
   -25500.000           FIRME        2.595        49.54      38651.1        D TIERRA        6.409       114.12      97320.7 
                  SUELO SEL 2        1.886        35.90      26942.1     SUELO SEL 1        1.886        35.90      26856.2 
                           SC        1.337        25.59      16995.6              MB        1.258        23.95      14046.8 
   -25480.000           FIRME        0.100        26.94      38678.1        D TIERRA        0.260        66.69      97387.4 
                  SUELO SEL 2        0.072        19.58      26961.7     SUELO SEL 1        0.072        19.58      26875.8 
                           SC        0.005        13.41      17009.0              MB        0.000        12.58      14059.4 
                     Rellenos        0.095         0.95       7610.2 
   -25460.000           FIRME        0.429         5.28      38683.4        D TIERRA        1.019        12.79      97400.2 
                  SUELO SEL 2        0.303         3.76      26965.5     SUELO SEL 1        0.303         3.76      26879.5 
                           SC        0.227         2.31      17011.3              MB        0.202         2.02      14061.4 
                     Rellenos        0.000         0.95       7611.2 
   -25440.000           FIRME        0.899        13.28      38696.7        D TIERRA        2.168        31.87      97432.1 
                  SUELO SEL 2        0.613         9.16      26974.6     SUELO SEL 1        0.613         9.16      26888.7 
                           SC        0.006         2.33      17013.7              MB        0.000         2.02      14063.4 
                     Rellenos        0.893         8.93       7620.1 
   -25420.000           FIRME        0.896        17.95      38714.6        D TIERRA        2.089        42.57      97474.6 
                  SUELO SEL 2        0.611        12.24      26986.9     SUELO SEL 1        0.611        12.24      26900.9 
                           SC        0.488         4.95      17018.6              MB        0.408         4.08      14067.5 
                     Rellenos        0.000         8.93       7629.0 
   -25400.000           FIRME        0.887        17.83      38732.4        D TIERRA        1.979        40.67      97515.3 
                  SUELO SEL 2        0.610        12.21      26999.1     SUELO SEL 1        0.610        12.21      26913.1 
                           SC        0.480         9.68      17028.3              MB        0.408         8.15      14075.7 
   -25380.000           FIRME        0.899        17.86      38750.3        D TIERRA        2.212        41.91      97557.2 
                  SUELO SEL 2        0.612        12.22      27011.3     SUELO SEL 1        0.612        12.22      26925.4 
                           SC        0.006         4.86      17033.1              MB        0.000         4.08      14079.7 
                     Rellenos        0.893         8.93       7638.0 
   -25360.000           FIRME        0.909        18.08      38768.4        D TIERRA        2.032        42.44      97599.7 
                  SUELO SEL 2        0.613        12.24      27023.5     SUELO SEL 1        0.613        12.25      26937.6 
                           SC        0.500         5.06      17038.2              MB        0.409         4.09      14083.8 
                     Rellenos        0.000         8.93       7646.9 
   -25340.000           FIRME        0.905        18.14      38786.5        D TIERRA        2.169        42.01      97641.7 
                  SUELO SEL 2        0.614        12.27      27035.8     SUELO SEL 1        0.614        12.27      26949.9 
                           SC        0.007         5.07      17043.3              MB        0.000         4.09      14087.9 
                     Rellenos        0.897         8.97       7655.9 
   -25320.000           FIRME        0.901        18.06      38804.6        D TIERRA        2.078        42.46      97684.1 
                  SUELO SEL 2        0.612        12.26      27048.1     SUELO SEL 1        0.612        12.26      26962.2 
                           SC        0.492         4.99      17048.3              MB        0.409         4.09      14092.0 
                     Rellenos        0.000         8.97       7664.8 
   -25300.000           FIRME        0.892        17.93      38822.5        D TIERRA        1.959        40.37      97724.5 
                  SUELO SEL 2        0.610        12.22      27060.3     SUELO SEL 1        0.610        12.22      26974.4 
                           SC        0.485         9.77      17058.0              MB        0.408         8.16      14100.2 
   -25280.000           FIRME        0.883        17.75      38840.3        D TIERRA        2.176        41.35      97765.8 
                  SUELO SEL 2        0.603        12.12      27072.4     SUELO SEL 1        0.603        12.13      26986.5 
                           SC        0.003         4.88      17062.9              MB        0.000         4.08      14104.3 
                     Rellenos        0.880         8.80       7673.6 
   -25260.000           FIRME        0.875        17.58      38857.8        D TIERRA        2.003        41.79      97807.6 
                  SUELO SEL 2        0.595        11.98      27084.4     SUELO SEL 1        0.595        11.98      26998.5 
                           SC        0.477         4.80      17067.7              MB        0.398         3.98      14108.2 
                     Rellenos        0.000         8.80       7682.4 
   -25240.000           FIRME        0.867        17.42      38875.3        D TIERRA        2.070        40.74      97848.4 
                  SUELO SEL 2        0.589        11.84      27096.2     SUELO SEL 1        0.589        11.84      27010.3 
                           SC        0.001         4.78      17072.5              MB        0.000         3.98      14112.2 
                     Rellenos        0.866         8.66       7691.1 
   -25220.000           FIRME        0.862        17.29      38892.6        D TIERRA        2.096        41.67      97890.0 
                  SUELO SEL 2        0.584        11.73      27108.0     SUELO SEL 1        0.584        11.73      27022.1 
                     Rellenos        0.862        17.28       7708.4 
   -25200.000           FIRME        0.873        17.35      38909.9        D TIERRA        1.971        40.68      97930.7 
                  SUELO SEL 2        0.579        11.64      27119.6     SUELO SEL 1        0.579        11.64      27033.7 
                           SC        0.485         4.86      17077.4              MB        0.387         3.87      14116.1 
                     Rellenos        0.000         8.62       7717.0 
   -25180.000           FIRME        0.873        17.45      38927.3        D TIERRA        1.946        39.18      97969.9 
                  SUELO SEL 2        0.579        11.58      27131.2     SUELO SEL 1        0.579        11.58      27045.3 
                           SC        0.486         9.71      17087.1              MB        0.387         7.74      14123.8 
   -25160.000           FIRME        0.859        17.31      38944.7        D TIERRA        2.023        39.70      98009.6 
                  SUELO SEL 2        0.577        11.56      27142.7     SUELO SEL 1        0.577        11.56      27056.8 
                           SC        0.474         9.59      17096.7              MB        0.385         7.72      14131.5 
   -25140.000           FIRME        0.834        16.93      38961.6        D TIERRA        2.012        40.35      98049.9 
                  SUELO SEL 2        0.572        11.49      27154.2     SUELO SEL 1        0.572        11.49      27068.3 
                           SC        0.000         4.74      17101.4              MB        0.000         3.85      14135.4 
                     Rellenos        0.834         8.34       7725.3 
   -25120.000           FIRME        0.813        16.47      38978.1        D TIERRA        1.946        39.58      98089.5 
                  SUELO SEL 2        0.569        11.41      27165.6     SUELO SEL 1        0.569        11.41      27079.7 
                           SC        0.433         4.33      17105.7              MB        0.380         3.80      14139.2 
                     Rellenos        0.000         8.34       7733.7 
   -25100.000           FIRME        0.810        16.23      38994.3        D TIERRA        2.141        40.87      98130.4 

                  SUELO SEL 2        0.567        11.36      27177.0     SUELO SEL 1        0.568        11.36      27091.1 
                           SC        0.000         4.33      17110.1              MB        0.000         3.80      14143.0 
                     Rellenos        0.810         8.10       7741.8 
   -25080.000           FIRME        0.817        16.27      39010.5        D TIERRA        2.104        42.45      98172.8 
                  SUELO SEL 2        0.570        11.38      27188.4     SUELO SEL 1        0.570        11.38      27102.5 
                     Rellenos        0.817        16.26       7758.0 
   -25060.000           FIRME        0.835        16.52      39027.1        D TIERRA        1.861        39.65      98212.5 
                  SUELO SEL 2        0.573        11.44      27199.8     SUELO SEL 1        0.574        11.44      27113.9 
                           SC        0.452         4.52      17114.6              MB        0.383         3.83      14146.8 
                     Rellenos        0.000         8.17       7766.2 
   -25040.000           FIRME        0.849        16.85      39043.9        D TIERRA        2.066        39.27      98251.8 
                  SUELO SEL 2        0.579        11.52      27211.3     SUELO SEL 1        0.579        11.52      27125.4 
                           SC        0.463         9.15      17123.7              MB        0.386         7.69      14154.5 
   -25020.000           FIRME        0.880        17.29      39061.2        D TIERRA        1.945        40.11      98291.9 
                  SUELO SEL 2        0.597        11.75      27223.1     SUELO SEL 1        0.597        11.75      27137.2 
                           SC        0.481         9.44      17133.2              MB        0.399         7.85      14162.4 
   -25000.000           FIRME        0.858        17.38      39078.6        D TIERRA        2.122        40.68      98332.6 
                  SUELO SEL 2        0.589        11.86      27234.9     SUELO SEL 1        0.589        11.86      27149.0 
                           SC        0.001         4.82      17138.0              MB        0.000         3.99      14166.3 
                     Rellenos        0.858         8.58       7774.8 
   -24980.000           FIRME        0.869        17.27      39095.9        D TIERRA        2.168        42.90      98375.5 
                  SUELO SEL 2        0.599        11.88      27246.8     SUELO SEL 1        0.599        11.88      27160.9 
                           SC        0.002         0.03      17138.0        Rellenos        0.867        17.24       7792.0 
   -24960.000           FIRME        0.876        17.45      39113.3        D TIERRA        2.153        43.21      98418.7 
                  SUELO SEL 2        0.604        12.03      27258.9     SUELO SEL 1        0.604        12.03      27173.0 
                           SC        0.473         4.75      17142.8              MB        0.404         4.04      14170.4 
                     Rellenos        0.000         8.67       7800.7 
   -24940.000           FIRME        0.882        17.58      39130.9        D TIERRA        2.183        43.36      98462.0 
                  SUELO SEL 2        0.606        12.11      27271.0     SUELO SEL 1        0.606        12.11      27185.1 
                           SC        0.004         4.77      17147.5              MB        0.000         4.04      14174.4 
                     Rellenos        0.878         8.78       7809.5 
   -24920.000           FIRME        0.883        17.65      39148.5        D TIERRA        1.951        41.33      98503.4 
                  SUELO SEL 2        0.606        12.12      27283.1     SUELO SEL 1        0.606        12.12      27197.2 
                           SC        0.478         4.83      17152.4              MB        0.405         4.05      14178.5 
                     Rellenos        0.000         8.78       7818.2 
   -24900.000           FIRME        0.877        17.60      39166.2        D TIERRA        2.150        41.01      98544.4 
                  SUELO SEL 2        0.604        12.10      27295.2     SUELO SEL 1        0.604        12.10      27209.3 
                           SC        0.474         9.52      17161.9              MB        0.403         8.08      14186.5 
   -24880.000           FIRME        0.862        17.38      39183.5        D TIERRA        2.014        41.64      98586.0 
                  SUELO SEL 2        0.603        12.07      27307.3     SUELO SEL 1        0.603        12.07      27221.4 
                           SC        0.459         9.33      17171.2              MB        0.403         8.06      14194.6 
   -24860.000           FIRME        0.875        17.37      39200.9        D TIERRA        1.976        39.90      98625.9 
                  SUELO SEL 2        0.604        12.07      27319.3     SUELO SEL 1        0.604        12.08      27233.4 
                           SC        0.471         9.30      17180.5              MB        0.404         8.07      14202.7 
   -24840.000           FIRME        0.876        17.51      39218.4        D TIERRA        2.240        42.16      98668.1 
                  SUELO SEL 2        0.611        12.15      27331.5     SUELO SEL 1        0.611        12.15      27245.6 
                           SC        0.006         4.77      17185.3              MB        0.000         4.04      14206.7 
                     Rellenos        0.871         8.71       7827.0 
   -24820.000           FIRME        0.879        17.56      39236.0        D TIERRA        2.249        44.89      98713.0 
                  SUELO SEL 2        0.616        12.27      27343.8     SUELO SEL 1        0.616        12.27      27257.9 
                           SC        0.007         0.13      17185.4        Rellenos        0.872        17.43       7844.4 
   -24800.000           FIRME        0.892        17.72      39253.7        D TIERRA        2.013        42.61      98755.6 
                  SUELO SEL 2        0.615        12.31      27356.1     SUELO SEL 1        0.615        12.31      27270.2 
                           SC        0.482         4.89      17190.3              MB        0.411         4.11      14210.8 
                     Rellenos        0.000         8.72       7853.1 
   -24780.000           FIRME        0.888        17.80      39271.5        D TIERRA        2.261        42.74      98798.3 
                  SUELO SEL 2        0.619        12.34      27368.4     SUELO SEL 1        0.619        12.34      27282.5 
                           SC        0.009         4.90      17195.2              MB        0.000         4.11      14214.9 
                     Rellenos        0.879         8.79       7861.9 
   -24760.000           FIRME        0.897        17.84      39289.3        D TIERRA        2.262        45.23      98843.5 
                  SUELO SEL 2        0.621        12.40      27380.8     SUELO SEL 1        0.621        12.40      27294.9 
                           SC        0.010         0.18      17195.4        Rellenos        0.887        17.66       7879.6 
   -24740.000           FIRME        0.901        17.98      39307.3        D TIERRA        2.046        43.08      98886.6 
                  SUELO SEL 2        0.622        12.43      27393.2     SUELO SEL 1        0.622        12.43      27307.3 
                           SC        0.486         4.95      17200.3              MB        0.416         4.16      14219.1 
                     Rellenos        0.000         8.87       7888.4 
   -24720.000           FIRME        0.888        17.89      39325.2        D TIERRA        2.192        42.39      98929.0 
                  SUELO SEL 2        0.619        12.41      27405.6     SUELO SEL 1        0.619        12.42      27319.7 
                           SC        0.474         9.60      17209.9              MB        0.414         8.29      14227.4 
   -24700.000           FIRME        0.882        17.70      39342.9        D TIERRA        2.176        43.68      98972.7 
                  SUELO SEL 2        0.611        12.31      27417.9     SUELO SEL 1        0.611        12.31      27332.1 
                           SC        0.006         4.80      17214.7              MB        0.000         4.14      14231.5 
                     Rellenos        0.877         8.77       7897.2 
   -24680.000           FIRME        0.889        17.71      39360.6        D TIERRA        2.198        43.74      99016.4 
                  SUELO SEL 2        0.612        12.24      27430.2     SUELO SEL 1        0.612        12.24      27344.3 
                           SC        0.006         0.12      17214.8        Rellenos        0.883        17.59       7914.8 
   -24660.000           FIRME        0.907        17.96      39378.6        D TIERRA        2.015        42.13      99058.6 
                  SUELO SEL 2        0.624        12.36      27442.5     SUELO SEL 1        0.624        12.36      27356.7 
                           SC        0.490         4.96      17219.8              MB        0.417         4.17      14235.7 
                     Rellenos        0.000         8.83       7923.6 
   -24640.000           FIRME        0.935        18.42      39397.0        D TIERRA        2.014        40.29      99098.9 
                  SUELO SEL 2        0.640        12.64      27455.2     SUELO SEL 1        0.640        12.64      27369.3 
                           SC        0.507         9.97      17229.8              MB        0.428         8.45      14244.1 
   -24620.000           FIRME        0.935        18.71      39415.7        D TIERRA        2.062        40.76      99139.6 
                  SUELO SEL 2        0.641        12.81      27468.0     SUELO SEL 1        0.641        12.81      27382.1 
                           SC        0.507        10.15      17239.9              MB        0.428         8.56      14252.7 
   -24600.000           FIRME        0.926        18.61      39434.3        D TIERRA        2.123        41.85      99181.5 
                  SUELO SEL 2        0.645        12.86      27480.9     SUELO SEL 1        0.646        12.86      27395.0 
                           SC        0.494        10.02      17249.9              MB        0.431         8.59      14261.3 
   -24580.000           FIRME        0.934        18.60      39452.9        D TIERRA        2.215        43.38      99224.9 
                  SUELO SEL 2        0.643        12.88      27493.7     SUELO SEL 1        0.643        12.89      27407.8 
                           SC        0.505        10.00      17259.9              MB        0.429         8.60      14269.9 
   -24560.000           FIRME        0.914        18.48      39471.4        D TIERRA        2.239        44.54      99269.4 
                  SUELO SEL 2        0.640        12.83      27506.6     SUELO SEL 1        0.640        12.83      27420.7 
                           SC        0.020         5.25      17265.2              MB        0.000         4.29      14274.2 
                     Rellenos        0.894         8.94       7932.5 
   -24540.000           FIRME        0.905        18.19      39489.6        D TIERRA        2.214        44.53      99313.9 
                  SUELO SEL 2        0.638        12.78      27519.3     SUELO SEL 1        0.638        12.78      27433.5 
                           SC        0.019         0.38      17265.6        Rellenos        0.887        17.81       7950.4 
   -24520.000           FIRME        0.896        18.01      39507.6        D TIERRA        2.140        43.55      99357.5 
                  SUELO SEL 2        0.629        12.67      27532.0     SUELO SEL 1        0.629        12.67      27446.1 
                           SC        0.476         4.94      17270.5              MB        0.420         4.20      14278.4 
                     Rellenos        0.000         8.87       7959.2 
   -24500.000           FIRME        0.906        18.02      39525.6        D TIERRA        2.056        41.96      99399.4 
                  SUELO SEL 2        0.633        12.62      27544.6     SUELO SEL 1        0.633        12.61      27458.7 
                           SC        0.484         9.60      17280.1              MB        0.423         8.43      14286.8 
   -24480.000           FIRME        0.925        18.32      39543.9        D TIERRA        2.151        42.07      99441.5 
                  SUELO SEL 2        0.640        12.72      27557.4     SUELO SEL 1        0.640        12.72      27471.5 
                           SC        0.498         9.82      17289.9              MB        0.427         8.50      14295.3 
   -24460.000           FIRME        0.921        18.46      39562.4        D TIERRA        2.006        41.57      99483.1 
                  SUELO SEL 2        0.643        12.83      27570.2     SUELO SEL 1        0.643        12.83      27484.3 
                           SC        0.491         9.89      17299.8              MB        0.430         8.57      14303.9 
   -24440.000           FIRME        0.919        18.40      39580.8        D TIERRA        2.057        40.63      99523.7 
                  SUELO SEL 2        0.641        12.84      27583.0     SUELO SEL 1        0.641        12.84      27497.1 
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                           SC        0.491         9.82      17309.6              MB        0.429         8.58      14312.4 
   -24420.000           FIRME        0.923        18.43      39599.2        D TIERRA        2.102        41.59      99565.3 
                  SUELO SEL 2        0.640        12.81      27595.8     SUELO SEL 1        0.640        12.81      27509.9 
                           SC        0.496         9.87      17319.5              MB        0.428         8.56      14321.0 
   -24400.000           FIRME        0.913        18.37      39617.6        D TIERRA        2.103        42.04      99607.3 
                  SUELO SEL 2        0.640        12.80      27608.6     SUELO SEL 1        0.640        12.81      27522.7 
                           SC        0.485         9.81      17329.3              MB        0.428         8.56      14329.6 
   -24380.000           FIRME        0.912        18.25      39635.8        D TIERRA        2.098        42.00      99649.3 
                  SUELO SEL 2        0.639        12.79      27621.4     SUELO SEL 1        0.639        12.79      27535.5 
                           SC        0.485         9.71      17339.0              MB        0.427         8.55      14338.1 
   -24360.000           FIRME        0.907        18.19      39654.0        D TIERRA        2.071        41.69      99691.0 
                  SUELO SEL 2        0.639        12.77      27634.2     SUELO SEL 1        0.639        12.77      27548.3 
                           SC        0.481         9.66      17348.7              MB        0.427         8.53      14346.6 
   -24340.000           FIRME        1.520        24.28      39678.3        D TIERRA        3.268        53.39      99744.4 
                  SUELO SEL 2        1.093        17.32      27651.5     SUELO SEL 1        1.093        17.32      27565.6 
                           SC        0.593        10.73      17359.4              MB        0.454         8.81      14355.5 
                     Rellenos        0.473         4.73       7964.0 
   -24320.000           FIRME        1.181        27.01      39705.3        D TIERRA        2.830        60.98      99805.4 
                  SUELO SEL 2        0.821        19.14      27670.7     SUELO SEL 1        0.821        19.14      27584.8 
                           SC        0.604        11.97      17371.4              MB        0.457         9.11      14364.6 
                     Rellenos        0.119         5.93       7969.9 
   -24300.000           FIRME        1.501        26.81      39732.1        D TIERRA        3.306        61.36      99866.8 
                  SUELO SEL 2        1.058        18.80      27689.5     SUELO SEL 1        1.058        18.80      27603.6 
                           SC        0.598        12.02      17383.4              MB        0.457         9.14      14373.7 
                     Rellenos        0.445         5.65       7975.5 
   -24280.000           FIRME        1.506        30.07      39762.2        D TIERRA        3.579        68.85      99935.6 
                  SUELO SEL 2        1.059        21.17      27710.6     SUELO SEL 1        1.059        21.18      27624.7 
                           SC        0.607        12.05      17395.5              MB        0.466         9.24      14382.9 
                     Rellenos        0.433         8.78       7984.3 
   -24260.000           FIRME        1.508        30.14      39792.3        D TIERRA        3.359        69.38     100005.0 
                  SUELO SEL 2        1.066        21.25      27731.9     SUELO SEL 1        1.066        21.25      27646.0 
                           SC        0.604        12.11      17407.6              MB        0.469         9.36      14392.3 
                     Rellenos        0.434         8.67       7993.0 
   -24260.000           FIRME        1.571         0.00      39792.3              SC        0.604         0.00      17407.6 
                           MB        0.469         0.00      14392.3        Rellenos        0.497         0.00       7993.0 
   -24240.000           FIRME        1.595        31.66      39824.0              SC        0.619        12.24      17419.8 
                           MB        0.472         9.41      14401.7        Rellenos        0.503        10.00       8003.0 
   -24220.000           FIRME        1.363        29.58      39853.6        D TIERRA        3.330        33.30     100038.3 
                  SUELO SEL 2        0.992         9.92      27741.8     SUELO SEL 1        0.993         9.93      27655.9 
                           SC        0.559        11.79      17431.6              MB        0.469         9.41      14411.1 
                     Rellenos        0.335         8.38       8011.4 
   -24200.000           FIRME        1.475        28.38      39882.0        D TIERRA        3.313        66.43     100104.7 
                  SUELO SEL 2        1.085        20.77      27762.6     SUELO SEL 1        1.085        20.78      27676.7 
                           SC        0.571        11.30      17442.9              MB        0.473         9.42      14420.6 
                     Rellenos        0.431         7.66       8019.0 
   -24180.000           FIRME        1.341        28.16      39910.1        D TIERRA        3.275        65.88     100170.6 
                  SUELO SEL 2        0.997        20.82      27783.4     SUELO SEL 1        0.997        20.82      27697.5 
                           SC        0.540        11.11      17454.0              MB        0.471         9.43      14430.0 
                     Rellenos        0.331         7.62       8026.6 
   -24160.000           FIRME        1.908        32.49      39942.6        D TIERRA        5.110        83.84     100254.4 
                  SUELO SEL 2        1.444        24.40      27807.8     SUELO SEL 1        1.444        24.40      27721.9 
                           SC        0.591        11.31      17465.3              MB        0.473         9.44      14439.4 
                     Rellenos        0.844        11.74       8038.4 
   -24140.000           FIRME        1.948        38.55      39981.2        D TIERRA        5.324       104.34     100358.8 
                  SUELO SEL 2        1.458        29.01      27836.8     SUELO SEL 1        1.458        29.01      27750.9 
                           SC        0.611        12.02      17477.3              MB        0.484         9.57      14449.0 
                     Rellenos        0.853        16.97       8055.4 
   -24120.000           FIRME        0.824        27.72      40008.9        D TIERRA        1.944        72.69     100431.5 
                  SUELO SEL 2        0.577        20.35      27857.2     SUELO SEL 1        0.577        20.34      27771.3 
                           SC        0.440        10.51      17487.8              MB        0.385         8.68      14457.7 
                     Rellenos        0.000         8.53       8063.9 
   -24100.000           FIRME        0.786        16.11      40025.0        D TIERRA        1.871        38.15     100469.6 
                  SUELO SEL 2        0.550        11.27      27868.4     SUELO SEL 1        0.550        11.26      27782.6 
                           SC        0.420         8.60      17496.4              MB        0.366         7.51      14465.2 
   -24080.000           FIRME        0.745        15.31      40040.3        D TIERRA        1.741        36.11     100505.7 
                  SUELO SEL 2        0.517        10.67      27879.1     SUELO SEL 1        0.518        10.67      27793.2 
                           SC        0.400         8.20      17504.6              MB        0.345         7.11      14472.3 
   -24060.000           FIRME        0.938        16.83      40057.1        D TIERRA        2.261        40.02     100545.8 
                  SUELO SEL 2        0.647        11.64      27890.7     SUELO SEL 1        0.647        11.64      27804.9 
                           SC        0.049         4.49      17509.1              MB        0.000         3.45      14475.8 
                     Rellenos        0.889         8.89       8072.8 
   -24040.000           FIRME        0.924        18.62      40075.8        D TIERRA        2.288        45.49     100591.2 
                  SUELO SEL 2        0.653        12.99      27903.7     SUELO SEL 1        0.653        12.99      27817.9 
                           SC        0.053         1.01      17510.1              MB        0.001         0.02      14475.8 
                     Rellenos        0.870        17.59       8090.4 
   -24020.000           FIRME        0.986        19.10      40094.9        D TIERRA        2.276        45.64     100636.9 
                  SUELO SEL 2        0.692        13.45      27917.2     SUELO SEL 1        0.692        13.45      27831.3 
                           SC        0.524         5.76      17515.9              MB        0.462         4.64      14480.4 
                     Rellenos        0.000         8.70       8099.1 
   -24000.000           FIRME        0.981        19.67      40114.5        D TIERRA        2.215        44.92     100681.8 
                  SUELO SEL 2        0.694        13.87      27931.0     SUELO SEL 1        0.695        13.87      27845.2 
                           SC        0.517        10.40      17526.3              MB        0.464         9.26      14489.7 
   -23980.000           FIRME        0.976        19.56      40134.1        D TIERRA        2.242        44.57     100726.4 
                  SUELO SEL 2        0.674        13.68      27944.7     SUELO SEL 1        0.674        13.68      27858.9 
                           SC        0.526        10.42      17536.7              MB        0.450         9.14      14498.8 
   -23960.000           FIRME        0.978        19.54      40153.6        D TIERRA        2.240        44.82     100771.2 
                  SUELO SEL 2        0.669        13.43      27958.2     SUELO SEL 1        0.669        13.43      27872.3 
                           SC        0.531        10.57      17547.3              MB        0.447         8.97      14507.8 
   -23940.000           FIRME        0.947        19.25      40172.9        D TIERRA        2.117        43.57     100814.8 
                  SUELO SEL 2        0.662        13.31      27971.5     SUELO SEL 1        0.662        13.31      27885.6 
                           SC        0.505        10.36      17557.7              MB        0.442         8.89      14516.7 
   -23920.000           FIRME        0.946        18.92      40191.8        D TIERRA        2.137        42.54     100857.3 
                  SUELO SEL 2        0.654        13.16      27984.6     SUELO SEL 1        0.654        13.16      27898.8 
                           SC        0.508        10.13      17567.8              MB        0.437         8.79      14525.5 
   -23900.000           FIRME        0.951        18.97      40210.8        D TIERRA        2.250        43.88     100901.2 
                  SUELO SEL 2        0.660        13.14      27997.8     SUELO SEL 1        0.660        13.15      27911.9 
                           SC        0.510        10.18      17578.0              MB        0.441         8.78      14534.3 
   -23880.000           FIRME        0.955        19.06      40229.8        D TIERRA        2.162        44.12     100945.3 
                  SUELO SEL 2        0.669        13.29      28011.1     SUELO SEL 1        0.669        13.30      27925.2 
                           SC        0.508        10.18      17588.2              MB        0.447         8.88      14543.1 
   -23860.000           FIRME        1.079        20.34      40250.2        D TIERRA        2.484        46.46     100991.8 
                  SUELO SEL 2        0.760        14.29      28025.3     SUELO SEL 1        0.760        14.29      27939.5 
                           SC        0.572        10.80      17599.0              MB        0.507         9.54      14552.7 
   -23840.000           FIRME        1.328        24.07      40274.2        D TIERRA        0.000        24.84     101016.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         7.60      28032.9     SUELO SEL 1        0.000         7.60      27947.1 
                           SC        0.689        12.61      17611.6              MB        0.638        11.45      14564.1 
   -23820.000           FIRME        1.592        29.20      40303.4              SC        0.833        15.23      17626.8 
                           MB        0.759        13.97      14578.1 
   -23800.000           FIRME        0.343        19.35      40322.8              SC        0.190        10.23      17637.0 
                           MB        0.152         9.11      14587.2 
   -23780.000           FIRME        0.562         9.05      40331.8              SC        0.305         4.95      17642.0 
                           MB        0.257         4.10      14591.3 
   -23760.000           FIRME        0.656        12.18      40344.0              SC        0.349         6.55      17648.5 
                           MB        0.306         5.64      14596.9 

   -23760.000           FIRME        0.656         0.00      40344.0        D TIERRA        1.395         0.00     101016.6 
                  SUELO SEL 2        0.460         0.00      28032.9     SUELO SEL 1        0.460         0.00      27947.1 
                           SC        0.349         0.00      17648.5              MB        0.306         0.00      14596.9 
   -23740.000           FIRME        0.631        12.86      40356.9        D TIERRA        1.451        28.46     101045.1 
                  SUELO SEL 2        0.447         9.06      28042.0     SUELO SEL 1        0.447         9.06      27956.1 
                           SC        0.333         6.82      17655.3              MB        0.298         6.04      14603.0 
   -23720.000           FIRME        0.848        14.79      40371.7        D TIERRA        1.032        24.83     101069.9 
                  SUELO SEL 2        0.598        10.45      28052.5     SUELO SEL 1        0.599        10.45      27966.6 
                           SC        0.449         7.82      17663.2              MB        0.399         6.97      14610.0 
   -23700.000           FIRME        0.679        15.27      40386.9        D TIERRA        1.553        25.85     101095.8 
                  SUELO SEL 2        0.485        10.83      28063.3     SUELO SEL 1        0.485        10.83      27977.4 
                           SC        0.355         8.05      17671.2              MB        0.323         7.22      14617.2 
   -23680.000           FIRME        1.088        17.67      40404.6        D TIERRA        2.533        40.86     101136.6 
                  SUELO SEL 2        0.777        12.62      28075.9     SUELO SEL 1        0.777        12.62      27990.1 
                           SC        0.569         9.25      17680.5              MB        0.519         8.42      14625.6 
   -23660.000           FIRME        0.771        18.59      40423.2        D TIERRA        1.893        44.26     101180.9 
                  SUELO SEL 2        0.568        13.45      28089.4     SUELO SEL 1        0.568        13.45      28003.5 
                           SC        0.392         9.62      17690.1              MB        0.378         8.98      14634.6 
   -23640.000           FIRME        0.000         7.71      40430.9        D TIERRA        0.000        18.93     101199.8 
                  SUELO SEL 2        0.000         5.68      28095.0     SUELO SEL 1        0.000         5.68      28009.2 
                           SC        0.000         3.92      17694.0              MB        0.000         3.78      14638.4 
   -22600.000           FIRME        1.048        10.48      40441.4        D TIERRA        2.514        25.14     101224.9 
                  SUELO SEL 2        0.757         7.57      28102.6     SUELO SEL 1        0.757         7.57      28016.8 
                           SC        0.542         5.42      17699.4              MB        0.506         5.06      14643.4 
   -22580.000           FIRME        1.078        21.26      40462.6        D TIERRA        2.595        51.09     101276.0 
                  SUELO SEL 2        0.763        15.21      28117.8     SUELO SEL 1        0.763        15.21      28032.0 
                           SC        0.568        11.10      17710.5              MB        0.509        10.15      14653.6 
   -22560.000           FIRME        1.043        21.20      40483.8        D TIERRA        2.679        52.74     101328.8 
                  SUELO SEL 2        0.758        15.21      28133.0     SUELO SEL 1        0.758        15.21      28047.2 
                           SC        0.099         6.67      17717.2              MB        0.037         5.47      14659.0 
                     Rellenos        0.907         9.07       8108.1 
   -22540.000           FIRME        1.058        21.01      40504.9        D TIERRA        2.467        51.45     101380.2 
                  SUELO SEL 2        0.760        15.18      28148.2     SUELO SEL 1        0.760        15.18      28062.4 
                           SC        0.550         6.49      17723.7              MB        0.508         5.45      14664.5 
                     Rellenos        0.000         9.07       8117.2 
   -22520.000           FIRME        1.051        21.09      40525.9        D TIERRA        2.383        48.50     101428.7 
                  SUELO SEL 2        0.769        15.29      28163.5     SUELO SEL 1        0.769        15.29      28077.6 
                           SC        0.538        10.88      17734.6              MB        0.513        10.21      14674.7 
   -22500.000           FIRME        1.067        21.18      40547.1        D TIERRA        2.535        49.18     101477.9 
                  SUELO SEL 2        0.772        15.41      28178.9     SUELO SEL 1        0.772        15.41      28093.1 
                           SC        0.552        10.89      17745.4              MB        0.516        10.29      14685.0 
   -22480.000           FIRME        1.066        21.33      40568.4        D TIERRA        2.524        50.59     101528.5 
                  SUELO SEL 2        0.771        15.44      28194.4     SUELO SEL 1        0.771        15.44      28108.5 
                           SC        0.550        11.02      17756.5              MB        0.515        10.31      14695.3 
   -22460.000           FIRME        1.073        21.38      40589.8        D TIERRA        2.472        49.97     101578.5 
                  SUELO SEL 2        0.769        15.41      28209.8     SUELO SEL 1        0.769        15.41      28123.9 
                           SC        0.559        11.09      17767.6              MB        0.514        10.29      14705.6 
   -22440.000           FIRME        1.057        21.30      40611.1        D TIERRA        2.424        48.96     101627.4 
                  SUELO SEL 2        0.766        15.36      28225.1     SUELO SEL 1        0.766        15.36      28139.3 
                           SC        0.545        11.04      17778.6              MB        0.512        10.26      14715.8 
   -22420.000           FIRME        1.032        20.89      40632.0        D TIERRA        2.698        51.22     101678.6 
                  SUELO SEL 2        0.764        15.30      28240.4     SUELO SEL 1        0.764        15.31      28154.6 
                           SC        0.102         6.47      17785.1              MB        0.042         5.54      14721.4 
                     Rellenos        0.888         8.88       8126.1 
   -22400.000           FIRME        1.027        20.59      40652.6        D TIERRA        2.667        53.65     101732.3 
                  SUELO SEL 2        0.763        15.27      28255.7     SUELO SEL 1        0.763        15.28      28169.8 
                           SC        0.101         2.03      17787.1              MB        0.041         0.83      14722.2 
                     Rellenos        0.885        17.74       8143.8 
   -22380.000           FIRME        1.046        20.74      40673.3        D TIERRA        2.536        52.02     101784.3 
                  SUELO SEL 2        0.769        15.32      28271.0     SUELO SEL 1        0.769        15.33      28185.2 
                           SC        0.533         6.34      17793.4              MB        0.514         5.55      14727.7 
                     Rellenos        0.000         8.85       8152.7 
   -22360.000           FIRME        1.055        21.01      40694.4        D TIERRA        2.497        50.32     101834.6 
                  SUELO SEL 2        0.779        15.49      28286.5     SUELO SEL 1        0.779        15.49      28200.7 
                           SC        0.535        10.68      17804.1              MB        0.520        10.34      14738.1 
   -22340.000           FIRME        1.044        21.00      40715.4        D TIERRA        2.415        49.11     101883.7 
                  SUELO SEL 2        0.769        15.49      28302.0     SUELO SEL 1        0.769        15.49      28216.1 
                           SC        0.531        10.66      17814.8              MB        0.514        10.34      14748.4 
   -22320.000           FIRME        1.040        20.84      40736.2        D TIERRA        2.410        48.25     101932.0 
                  SUELO SEL 2        0.765        15.34      28317.3     SUELO SEL 1        0.765        15.34      28231.5 
                           SC        0.529        10.60      17825.4              MB        0.511        10.24      14758.7 
   -22300.000           FIRME        1.020        20.60      40756.8        D TIERRA        2.598        50.08     101982.1 
                  SUELO SEL 2        0.760        15.25      28332.6     SUELO SEL 1        0.761        15.26      28246.7 
                           SC        0.099         6.28      17831.6              MB        0.039         5.50      14764.2 
                     Rellenos        0.882         8.82       8161.5 
   -22280.000           FIRME        1.022        20.42      40777.2        D TIERRA        2.611        52.10     102034.2 
                  SUELO SEL 2        0.749        15.09      28347.7     SUELO SEL 1        0.749        15.10      28261.8 
                           SC        0.092         1.91      17833.6              MB        0.031         0.71      14764.9 
                     Rellenos        0.899        17.80       8179.3 
   -22260.000           FIRME        1.003        20.25      40797.5        D TIERRA        2.565        51.77     102085.9 
                  SUELO SEL 2        0.738        14.87      28362.6     SUELO SEL 1        0.738        14.87      28276.7 
                           SC        0.085         1.77      17835.3              MB        0.024         0.55      14765.4 
                     Rellenos        0.894        17.93       8197.2 
   -22240.000           FIRME        1.007        20.09      40817.6        D TIERRA        2.607        51.72     102137.7 
                  SUELO SEL 2        0.745        14.83      28377.4     SUELO SEL 1        0.745        14.83      28291.5 
                           SC        0.089         1.74      17837.1              MB        0.029         0.53      14766.0 
                     Rellenos        0.889        17.83       8215.1 
   -22220.000           FIRME        2.293        32.99      40850.5        D TIERRA        6.471        90.77     102228.4 
                  SUELO SEL 2        1.717        24.62      28402.0     SUELO SEL 1        1.717        24.62      28316.1 
                           SC        0.736         8.26      17845.3              MB        0.677         7.06      14773.0 
                     Rellenos        0.879        17.68       8232.7 
   -22200.000           FIRME        2.026        43.18      40893.7        D TIERRA        4.690       111.61     102340.0 
                  SUELO SEL 2        1.518        32.35      28434.4     SUELO SEL 1        1.519        32.36      28348.5 
                           SC        1.012        17.49      17862.8              MB        1.013        16.90      14789.9 
                     Rellenos        0.000         8.79       8241.5 
   -22180.000           FIRME        1.765        37.91      40931.6        D TIERRA        3.911        86.01     102426.0 
                  SUELO SEL 2        1.323        28.41      28462.8     SUELO SEL 1        1.323        28.42      28376.9 
                           SC        0.882        18.95      17881.8              MB        0.883        18.96      14808.9 
   -22160.000           FIRME        1.554        33.19      40964.8        D TIERRA        3.692        76.03     102502.1 
                  SUELO SEL 2        1.166        24.88      28487.6     SUELO SEL 1        1.166        24.88      28401.8 
                           SC        0.776        16.59      17898.3              MB        0.778        16.60      14825.5 
   -22140.000           FIRME        1.322        28.76      40993.6        D TIERRA        3.121        68.13     102570.2 
                  SUELO SEL 2        0.991        21.56      28509.2     SUELO SEL 1        0.991        21.57      28423.4 
                           SC        0.661        14.37      17912.7              MB        0.661        14.39      14839.9 
   -22120.000           FIRME        1.103        24.25      41017.8        D TIERRA        2.628        57.49     102627.7 
                  SUELO SEL 2        0.827        18.18      28527.4     SUELO SEL 1        0.827        18.18      28441.6 
                           SC        0.551        12.11      17924.8              MB        0.552        12.14      14852.0 
   -22100.000           FIRME        0.925        20.28      41038.1        D TIERRA        2.252        48.80     102676.5 
                  SUELO SEL 2        0.694        15.21      28542.6     SUELO SEL 1        0.694        15.20      28456.8 
                           SC        0.462        10.13      17935.0              MB        0.463        10.15      14862.1 
   -22080.000           FIRME        0.916        18.41      41056.5        D TIERRA        2.216        44.67     102721.2 
                  SUELO SEL 2        0.686        13.80      28556.4     SUELO SEL 1        0.686        13.80      28470.6 
                           SC        0.457         9.19      17944.2              MB        0.458         9.21      14871.4 
   -22060.000           FIRME        0.913        18.29      41074.8        D TIERRA        2.187        44.02     102765.2 
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                  SUELO SEL 2        0.685        13.71      28570.1     SUELO SEL 1        0.685        13.71      28484.3 
                           SC        0.456         9.13      17953.3              MB        0.457         9.16      14880.5 
   -22040.000           FIRME        1.225        21.38      41096.2        D TIERRA        3.192        53.79     102819.0 
                  SUELO SEL 2        0.906        15.91      28586.0     SUELO SEL 1        0.906        15.91      28500.2 
                           SC        0.555        10.11      17963.4              MB        0.495         9.53      14890.0 
                     Rellenos        0.175         1.75       8243.3 
   -22020.000           FIRME        0.912        21.37      41117.6        D TIERRA        2.210        54.03     102873.0 
                  SUELO SEL 2        0.684        15.90      28601.9     SUELO SEL 1        0.684        15.90      28516.1 
                           SC        0.455        10.10      17973.5              MB        0.457         9.52      14899.6 
                     Rellenos        0.000         1.75       8245.0 
   -22000.000           FIRME        0.903        18.15      41135.7        D TIERRA        2.405        46.16     102919.2 
                  SUELO SEL 2        0.677        13.60      28615.5     SUELO SEL 1        0.677        13.61      28529.7 
                           SC        0.044         4.99      17978.5              MB        0.000         4.57      14904.1 
                     Rellenos        0.859         8.59       8253.6 
   -21980.000           FIRME        0.927        18.30      41154.0        D TIERRA        2.265        46.71     102965.9 
                  SUELO SEL 2        0.695        13.72      28629.2     SUELO SEL 1        0.695        13.72      28543.4 
                           SC        0.463         5.07      17983.6              MB        0.464         4.64      14908.8 
                     Rellenos        0.000         8.59       8262.2 
   -21960.000           FIRME        0.954        18.81      41172.8        D TIERRA        2.413        46.78     103012.6 
                  SUELO SEL 2        0.691        13.86      28643.1     SUELO SEL 1        0.691        13.86      28557.3 
                           SC        0.054         5.17      17988.7              MB        0.002         4.66      14913.4 
                     Rellenos        0.898         8.98       8271.2 
   -21940.000           FIRME        0.963        19.17      41192.0        D TIERRA        2.237        46.49     103059.1 
                  SUELO SEL 2        0.682        13.73      28656.8     SUELO SEL 1        0.682        13.73      28571.0 
                           SC        0.507         5.61      17994.3              MB        0.456         4.58      14918.0 
                     Rellenos        0.000         8.98       8280.2 
   -21920.000           FIRME        0.968        19.31      41211.3        D TIERRA        2.141        43.77     103102.9 
                  SUELO SEL 2        0.672        13.53      28670.3     SUELO SEL 1        0.672        13.54      28584.5 
                           SC        0.519        10.26      18004.6              MB        0.449         9.04      14927.1 
   -21900.000           FIRME        0.953        19.21      41230.5        D TIERRA        8.580       107.21     103210.1 
                  SUELO SEL 2        0.677        13.48      28683.8     SUELO SEL 1        0.676        13.48      28598.0 
                           SC        0.045         5.63      18010.2              MB        0.000         4.49      14931.5 
                     Rellenos        0.908         9.08       8289.2 
   -21880.000           FIRME        0.964        19.18      41249.7        D TIERRA        1.667       102.47     103312.6 
                  SUELO SEL 2        0.674        13.51      28697.3     SUELO SEL 1        0.674        13.51      28611.5 
                           SC        0.514         5.59      18015.8              MB        0.450         4.50      14936.0 
                     Rellenos        0.000         9.08       8298.3 
   -21860.000           FIRME        0.952        19.17      41268.9        D TIERRA        2.150        38.17     103350.8 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.41      28710.7     SUELO SEL 1        0.667        13.41      28624.9 
                           SC        0.507        10.21      18026.0              MB        0.445         8.95      14945.0 
   -21840.000           FIRME        0.956        19.08      41287.9        D TIERRA        2.189        43.39     103394.1 
                  SUELO SEL 2        0.667        13.34      28724.1     SUELO SEL 1        0.667        13.34      28638.3 
                           SC        0.510        10.17      18036.2              MB        0.446         8.91      14953.9 
   -21820.000           FIRME        0.962        19.18      41307.1        D TIERRA        2.221        44.10     103438.2 
                  SUELO SEL 2        0.669        13.36      28737.4     SUELO SEL 1        0.669        13.36      28651.6 
                           SC        0.515        10.25      18046.5              MB        0.447         8.93      14962.8 
   -21800.000           FIRME        0.951        19.13      41326.2        D TIERRA        2.265        44.85     103483.1 
                  SUELO SEL 2        0.669        13.38      28750.8     SUELO SEL 1        0.669        13.38      28665.0 
                           SC        0.505        10.19      18056.7              MB        0.447         8.94      14971.8 
   -21780.000           FIRME        0.954        19.05      41345.3        D TIERRA        2.277        45.42     103528.5 
                  SUELO SEL 2        0.668        13.38      28764.2     SUELO SEL 1        0.668        13.38      28678.4 
                           SC        0.508        10.12      18066.8              MB        0.446         8.93      14980.7 
   -21760.000           FIRME        0.965        19.19      41364.5        D TIERRA        2.225        45.02     103573.5 
                  SUELO SEL 2        0.671        13.39      28777.6     SUELO SEL 1        0.671        13.39      28691.8 
                           SC        0.517        10.24      18077.0              MB        0.448         8.94      14989.6 
   -21740.000           FIRME        0.952        19.16      41383.6        D TIERRA        2.149        43.73     103617.3 
                  SUELO SEL 2        0.673        13.44      28791.0     SUELO SEL 1        0.673        13.44      28705.2 
                           SC        0.502        10.19      18087.2              MB        0.449         8.98      14998.6 
   -21740.000           FIRME        0.954         0.00      41383.6              SC        0.504         0.00      18087.2 
                           MB        0.450         0.00      14998.6 
   -21720.000           FIRME        0.952        19.06      41402.7              SC        0.500        10.05      18097.3 
                           MB        0.451         9.01      15007.6 
   -21700.000           FIRME        0.955        19.06      41421.8        D TIERRA        0.436         4.36     103621.6 
                  SUELO SEL 2        0.669         6.69      28797.7     SUELO SEL 1        0.669         6.69      28711.9 
                    TERRAPLEN        1.081        10.81        744.7              SC        0.509        10.09      18107.3 
                           MB        0.446         8.97      15016.6 
   -21680.000           FIRME        0.946        19.01      41440.8        D TIERRA        2.222        26.58     103648.2 
                  SUELO SEL 2        0.656        13.26      28811.0     SUELO SEL 1        0.656        13.26      28725.2 
                    TERRAPLEN        0.000        10.81        755.5              SC        0.508        10.17      18117.5 
                           MB        0.438         8.84      15025.4 
   -21660.000           FIRME        0.942        18.88      41459.7        D TIERRA        2.229        44.51     103692.7 
                  SUELO SEL 2        0.657        13.14      28824.1     SUELO SEL 1        0.657        13.14      28738.3 
                           SC        0.503        10.11      18127.6              MB        0.439         8.77      15034.2 
   -21640.000           FIRME        0.943        18.85      41478.5        D TIERRA        2.171        44.00     103736.7 
                  SUELO SEL 2        0.661        13.18      28837.3     SUELO SEL 1        0.661        13.18      28751.5 
                           SC        0.502        10.05      18137.7              MB        0.441         8.80      15043.0 
   -21620.000           FIRME        0.946        18.89      41497.4        D TIERRA        2.258        44.29     103781.0 
                  SUELO SEL 2        0.665        13.26      28850.6     SUELO SEL 1        0.665        13.25      28764.7 
                           SC        0.503        10.04      18147.7              MB        0.444         8.85      15051.9 
   -21600.000           FIRME        0.959        19.05      41516.4        D TIERRA        2.227        44.85     103825.8 
                  SUELO SEL 2        0.667        13.31      28863.9     SUELO SEL 1        0.666        13.31      28778.1 
                           SC        0.513        10.16      18157.9              MB        0.445         8.89      15060.8 
   -21580.000           FIRME        0.958        19.16      41535.6        D TIERRA        2.251        44.77     103870.6 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.33      28877.2     SUELO SEL 1        0.666        13.33      28791.4 
                           SC        0.513        10.26      18168.1              MB        0.445         8.90      15069.7 
   -21560.000           FIRME        0.949        19.07      41554.7        D TIERRA        2.235        44.86     103915.5 
                  SUELO SEL 2        0.666        13.32      28890.5     SUELO SEL 1        0.666        13.32      28804.7 
                           SC        0.505        10.17      18178.3              MB        0.445         8.90      15078.6 
   -21540.000           FIRME        0.954        19.04      41573.7        D TIERRA        2.312        45.48     103961.0 
                  SUELO SEL 2        0.670        13.36      28903.9     SUELO SEL 1        0.670        13.36      28818.1 
                           SC        0.040         5.45      18183.8              MB        0.000         4.45      15083.0 
                     Rellenos        0.914         9.14       8307.5 
   -21520.000           FIRME        0.968        19.23      41592.9        D TIERRA        2.273        45.85     104006.8 
                  SUELO SEL 2        0.673        13.43      28917.3     SUELO SEL 1        0.673        13.43      28831.5 
                           SC        0.519         5.59      18189.3              MB        0.450         4.50      15087.5 
                     Rellenos        0.000         9.14       8316.6 
   -21500.000           FIRME        0.977        19.46      41612.4        D TIERRA        2.253        45.26     104052.1 
                  SUELO SEL 2        0.672        13.45      28930.7     SUELO SEL 1        0.672        13.45      28844.9 
                           SC        0.529        10.48      18199.8              MB        0.448         8.98      15096.5 
   -21480.000           FIRME        0.976        19.53      41631.9        D TIERRA        2.215        44.68     104096.7 
                  SUELO SEL 2        0.667        13.39      28944.1     SUELO SEL 1        0.668        13.39      28858.3 
                           SC        0.530        10.59      18210.4              MB        0.446         8.94      15105.4 
   -21460.000           FIRME        0.966        19.42      41651.4        D TIERRA        2.213        44.27     104141.0 
                  SUELO SEL 2        0.662        13.29      28957.4     SUELO SEL 1        0.662        13.30      28871.6 
                           SC        0.524        10.54      18220.9              MB        0.442         8.88      15114.3 
   -21440.000           FIRME        0.931        18.97      41670.3        D TIERRA        2.230        44.43     104185.5 
                  SUELO SEL 2        0.648        13.10      28970.5     SUELO SEL 1        0.648        13.10      28884.7 
                           SC        0.026         5.49      18226.4              MB        0.000         4.42      15118.7 
                     Rellenos        0.906         9.06       8325.7 
   -21420.000           FIRME        0.971        19.02      41689.3        D TIERRA        2.228        44.58     104230.0 
                  SUELO SEL 2        0.655        13.03      28983.6     SUELO SEL 1        0.655        13.03      28897.8 
                           SC        0.533         5.59      18232.0              MB        0.437         4.37      15123.1 
                     Rellenos        0.000         9.06       8334.7 
   -21400.000           FIRME        0.932        19.03      41708.4        D TIERRA        2.212        44.39     104274.4 

                  SUELO SEL 2        0.648        13.03      28996.6     SUELO SEL 1        0.648        13.03      28910.8 
                           SC        0.500        10.33      18242.4              MB        0.432         8.70      15131.8 
   -21380.000           FIRME        0.931        18.63      41727.0        D TIERRA        2.186        43.98     104318.4 
                  SUELO SEL 2        0.646        12.94      29009.5     SUELO SEL 1        0.646        12.94      28923.7 
                           SC        0.500        10.00      18252.4              MB        0.431         8.64      15140.4 
   -21360.000           FIRME        0.949        18.80      41745.8        D TIERRA        2.152        43.38     104361.8 
                  SUELO SEL 2        0.650        12.95      29022.5     SUELO SEL 1        0.650        12.96      28936.7 
                           SC        0.515        10.15      18262.5              MB        0.434         8.65      15149.1 
   -21340.000           FIRME        0.934        18.82      41764.6        D TIERRA        2.254        44.07     104405.8 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.02      29035.5     SUELO SEL 1        0.652        13.02      28949.7 
                           SC        0.028         5.43      18267.9              MB        0.000         4.34      15153.4 
                     Rellenos        0.905         9.05       8343.8 
   -21320.000           FIRME        0.928        18.62      41783.3        D TIERRA        2.251        45.05     104450.9 
                  SUELO SEL 2        0.654        13.06      29048.6     SUELO SEL 1        0.654        13.06      28962.8 
                           SC        0.030         0.58      18268.5        Rellenos        0.898        18.04       8361.8 
   -21300.000           FIRME        0.943        18.71      41802.0        D TIERRA        2.154        44.05     104494.9 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.07      29061.6     SUELO SEL 1        0.652        13.07      28975.8 
                           SC        0.507         5.37      18273.9              MB        0.436         4.36      15157.8 
                     Rellenos        0.000         8.98       8370.8 
   -21280.000           FIRME        0.929        18.72      41820.7        D TIERRA        2.096        42.50     104537.4 
                  SUELO SEL 2        0.646        12.98      29074.6     SUELO SEL 1        0.646        12.98      28988.8 
                           SC        0.497        10.04      18283.9              MB        0.431         8.67      15166.5 
   -21260.000           FIRME        0.934        18.63      41839.3        D TIERRA        2.058        41.54     104579.0 
                  SUELO SEL 2        0.647        12.92      29087.5     SUELO SEL 1        0.647        12.93      29001.8 
                           SC        0.502        10.00      18293.9              MB        0.432         8.63      15175.1 
   -21240.000           FIRME        0.901        18.35      41857.7        D TIERRA        2.167        42.25     104621.2 
                  SUELO SEL 2        0.646        12.93      29100.5     SUELO SEL 1        0.647        12.94      29014.7 
                           SC        0.469         9.71      18303.6              MB        0.432         8.64      15183.7 
   -21220.000           FIRME        0.913        18.14      41875.8        D TIERRA        2.244        44.11     104665.4 
                  SUELO SEL 2        0.647        12.94      29113.4     SUELO SEL 1        0.647        12.94      29027.6 
                           SC        0.025         4.94      18308.6              MB        0.000         4.32      15188.0 
                     Rellenos        0.888         8.88       8379.7 
   -21200.000           FIRME        0.943        18.56      41894.4        D TIERRA        2.225        44.69     104710.0 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.00      29126.4     SUELO SEL 1        0.652        13.00      29040.6 
                           SC        0.508         5.33      18313.9              MB        0.436         4.36      15192.4 
                     Rellenos        0.000         8.88       8388.6 
   -21180.000           FIRME        0.942        18.85      41913.2        D TIERRA        2.182        44.07     104754.1 
                  SUELO SEL 2        0.652        13.04      29139.4     SUELO SEL 1        0.652        13.04      29053.7 
                           SC        0.507        10.14      18324.0              MB        0.435         8.71      15201.1 
   -21160.000           FIRME        0.906        18.48      41931.7        D TIERRA        2.281        44.63     104798.7 
                  SUELO SEL 2        0.644        12.96      29152.4     SUELO SEL 1        0.644        12.96      29066.6 
                           SC        0.023         5.29      18329.3              MB        0.000         4.35      15205.5 
                     Rellenos        0.883         8.83       8397.4 
   -21140.000           FIRME        0.906        18.11      41949.8        D TIERRA        2.297        45.77     104844.5 
                  SUELO SEL 2        0.643        12.88      29165.3     SUELO SEL 1        0.644        12.88      29079.5 
                           SC        0.022         0.45      18329.8        Rellenos        0.884        17.67       8415.1 
   -21120.000           FIRME        0.000         9.06      41958.9        D TIERRA        0.000        22.97     104867.5 
                  SUELO SEL 2        0.000         6.43      29171.7     SUELO SEL 1        0.000         6.44      29086.0 
                           SC        0.000         0.22      18330.0        Rellenos        0.000         8.84       8423.9 
   -20860.000           FIRME        0.090         0.90      41959.8        D TIERRA        0.211         2.11     104869.6 
                  SUELO SEL 2        0.060         0.60      29172.3     SUELO SEL 1        0.060         0.60      29086.6 
                           SC        0.050         0.50      18330.5              MB        0.041         0.41      15205.9 
   -20840.000           FIRME        0.470         5.61      41965.4        D TIERRA        1.110        13.21     104882.8 
                  SUELO SEL 2        0.316         3.76      29176.1     SUELO SEL 1        0.316         3.76      29090.3 
                           SC        0.000         0.50      18331.0              MB        0.000         0.41      15206.3 
                     Rellenos        0.470         4.70       8428.6 
   -20820.000           FIRME        0.873        13.43      41978.8        D TIERRA        1.990        31.00     104913.8 
                  SUELO SEL 2        0.617         9.32      29185.4     SUELO SEL 1        0.617         9.33      29099.6 
                           SC        0.461         4.61      18335.6              MB        0.412         4.12      15210.4 
                     Rellenos        0.000         4.70       8433.3 
   -20800.000           FIRME        1.272        21.45      42000.2        D TIERRA        2.935        49.25     104963.0 
                  SUELO SEL 2        0.909        15.26      29200.7     SUELO SEL 1        0.909        15.26      29114.9 
                           SC        0.665        11.25      18346.9              MB        0.607        10.19      15220.6 
   -20780.000           FIRME        1.614        28.86      42029.1        D TIERRA        3.604        65.39     105028.4 
                  SUELO SEL 2        1.148        20.57      29221.2     SUELO SEL 1        1.148        20.57      29135.5 
                           SC        0.848        15.13      18362.0              MB        0.766        13.73      15234.3 
   -20760.000           FIRME        2.039        36.54      42065.6        D TIERRA        4.277        78.82     105107.3 
                  SUELO SEL 2        1.438        25.86      29247.1     SUELO SEL 1        1.438        25.86      29161.3 
                           SC        1.080        19.28      18381.3              MB        0.960        17.26      15251.6 
   -20740.000           FIRME        2.309        43.48      42109.1        D TIERRA        4.628        89.05     105196.3 
                  SUELO SEL 2        1.614        30.52      29277.6     SUELO SEL 1        1.614        30.52      29191.9 
                           SC        1.232        23.12      18404.4              MB        1.077        20.36      15271.9 
   -20720.000           FIRME        2.494        48.03      42157.2        D TIERRA        4.635        92.63     105288.9 
                  SUELO SEL 2        1.720        33.34      29310.9     SUELO SEL 1        1.720        33.34      29225.2 
                           SC        1.346        25.79      18430.2              MB        1.147        22.24      15294.2 
   -20700.000           FIRME        2.597        50.91      42208.1        D TIERRA        4.835        94.70     105383.6 
                  SUELO SEL 2        1.782        35.03      29346.0     SUELO SEL 1        1.783        35.03      29260.2 
                           SC        1.407        27.53      18457.7              MB        1.190        23.38      15317.6 
   -20680.000           FIRME        2.842        54.40      42262.5        D TIERRA        5.359       101.94     105485.6 
                  SUELO SEL 2        1.967        37.49      29383.5     SUELO SEL 1        1.967        37.49      29297.7 
                           SC        1.530        29.38      18487.1              MB        1.312        25.02      15342.6 
   -20660.000           FIRME        1.220        40.63      42303.1        D TIERRA        2.512        78.71     105564.3 
                  SUELO SEL 2        0.751        27.18      29410.6     SUELO SEL 1        0.751        27.18      29324.9 
                           SC        0.719        22.49      18509.6              MB        0.502        18.13      15360.7 
   -20640.000           FIRME        1.257        24.77      42327.9        D TIERRA        2.571        50.83     105615.1 
                  SUELO SEL 2        0.779        15.30      29425.9     SUELO SEL 1        0.779        15.30      29340.2 
                           SC        0.737        14.56      18524.1              MB        0.520        10.22      15370.9 
   -20620.000           FIRME        2.006        32.63      42360.5        D TIERRA        3.967        65.38     105680.5 
                  SUELO SEL 2        1.195        19.74      29445.7     SUELO SEL 1        1.195        19.74      29359.9 
                           SC        0.968        17.05      18541.2              MB        0.561        10.81      15381.7 
                     Rellenos        0.477         4.77       8438.1 
   -20600.000           FIRME        2.006        40.12      42400.6        D TIERRA        3.898        78.65     105759.1 
                  SUELO SEL 2        1.201        23.96      29469.6     SUELO SEL 1        1.201        23.96      29383.9 
                           SC        0.968        19.35      18560.5              MB        0.562        11.23      15393.0 
                     Rellenos        0.477         9.54       8447.6 
   -20580.000           FIRME        1.962        39.69      42440.3        D TIERRA        3.950        78.48     105837.6 
                  SUELO SEL 2        1.170        23.71      29493.4     SUELO SEL 1        1.170        23.71      29407.6 
                           SC        0.966        19.34      18579.9              MB        0.560        11.22      15404.2 
                     Rellenos        0.436         9.13       8456.7 
   -20560.000           FIRME        1.833        37.96      42478.3        D TIERRA        3.884        78.34     105916.0 
                  SUELO SEL 2        1.092        22.62      29516.0     SUELO SEL 1        1.092        22.63      29430.2 
                           SC        0.967        19.33      18599.2              MB        0.560        11.20      15415.4 
                     Rellenos        0.306         7.42       8464.2 
   -20540.000           FIRME        1.531        33.64      42511.9        D TIERRA        3.332        72.16     105988.1 
                  SUELO SEL 2        0.931        20.23      29536.2     SUELO SEL 1        0.931        20.23      29450.5 
                           SC        0.916        18.83      18618.0              MB        0.565        11.25      15426.6 
                     Rellenos        0.050         3.56       8467.7 
   -20520.000           FIRME        1.306        28.37      42540.3        D TIERRA        2.902        62.35     106050.5 
                  SUELO SEL 2        0.805        17.36      29553.6     SUELO SEL 1        0.805        17.36      29467.8 
                           SC        0.769        16.85      18634.9              MB        0.536        11.01      15437.7 
                     Rellenos        0.001         0.51       8468.2 
   -20500.000           FIRME        1.290        25.96      42566.2        D TIERRA        2.869        57.72     106108.2 
                  SUELO SEL 2        0.794        15.99      29569.6     SUELO SEL 1        0.794        15.99      29483.8 
                           SC        0.760        15.29      18650.2              MB        0.530        10.66      15448.3 
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   -20480.000           FIRME        1.598        28.88      42595.1        D TIERRA        3.425        62.95     106171.1 
                  SUELO SEL 2        0.958        17.52      29587.1     SUELO SEL 1        0.958        17.52      29501.3 
                           SC        0.940        17.00      18667.2              MB        0.543        10.72      15459.0 
                     Rellenos        0.116         1.16       8469.4 
   -20460.000           FIRME        1.421        30.19      42625.3        D TIERRA        3.118        65.44     106236.6 
                  SUELO SEL 2        0.864        18.22      29605.3     SUELO SEL 1        0.864        18.21      29519.6 
                           SC        0.849        17.88      18685.0              MB        0.545        10.87      15469.9 
                     Rellenos        0.027         1.43       8470.8 
   -20440.000           FIRME        1.758        31.79      42657.1        D TIERRA        3.725        68.44     106305.0 
                  SUELO SEL 2        1.044        19.07      29624.4     SUELO SEL 1        1.044        19.08      29538.6 
                           SC        0.946        17.95      18703.0              MB        0.540        10.85      15480.8 
                     Rellenos        0.272         2.99       8473.8 
   -20420.000           FIRME        1.883        36.41      42693.5        D TIERRA        3.864        75.90     106380.9 
                  SUELO SEL 2        1.112        21.56      29645.9     SUELO SEL 1        1.112        21.56      29560.2 
                           SC        0.941        18.88      18721.9              MB        0.535        10.76      15491.5 
                     Rellenos        0.406         6.77       8480.6 
   -20400.000           FIRME        1.938        38.21      42731.7        D TIERRA        3.818        76.82     106457.7 
                  SUELO SEL 2        1.149        22.61      29668.5     SUELO SEL 1        1.149        22.61      29582.8 
                           SC        0.940        18.82      18740.7              MB        0.534        10.70      15502.2 
                     Rellenos        0.464         8.69       8489.3 
   -20380.000           FIRME        1.965        39.03      42770.7        D TIERRA        3.824        76.42     106534.2 
                  SUELO SEL 2        1.164        23.14      29691.7     SUELO SEL 1        1.165        23.14      29605.9 
                           SC        0.939        18.79      18759.5              MB        0.532        10.67      15512.9 
                     Rellenos        0.493         9.57       8498.9 
   -20360.000           FIRME        1.998        39.63      42810.4        D TIERRA        3.740        75.64     106609.8 
                  SUELO SEL 2        1.203        23.67      29715.4     SUELO SEL 1        1.203        23.68      29629.6 
                           SC        0.935        18.74      18778.2              MB        0.528        10.60      15523.5 
                     Rellenos        0.536        10.29       8509.1 
   -20340.000           FIRME        2.013        40.11      42850.5        D TIERRA        4.036        77.76     106687.5 
                  SUELO SEL 2        1.221        24.24      29739.6     SUELO SEL 1        1.222        24.24      29653.9 
                           SC        0.935        18.69      18796.9              MB        0.528        10.55      15534.0 
                     Rellenos        0.550        10.87       8520.0 
   -20320.000           FIRME        2.142        41.55      42892.0        D TIERRA       36.024       400.60     107088.1 
                  SUELO SEL 2        1.281        25.02      29764.6     SUELO SEL 1        1.281        25.02      29678.9 
                           SC        0.956        18.90      18815.8              MB        0.549        10.77      15544.8 
                     Rellenos        0.637        11.88       8531.9 
   -20300.000           FIRME        2.041        41.83      42933.9        D TIERRA        4.149       401.73     107489.9 
                  SUELO SEL 2        1.245        25.26      29789.9     SUELO SEL 1        1.245        25.25      29704.1 
                           SC        0.936        18.92      18834.7              MB        0.529        10.79      15555.6 
                     Rellenos        0.575        12.13       8544.0 
   -20280.000           FIRME        1.970        40.12      42974.0        D TIERRA        3.682        78.31     107568.2 
                  SUELO SEL 2        1.180        24.25      29814.1     SUELO SEL 1        1.180        24.25      29728.4 
                           SC        0.917        18.54      18853.3              MB        0.510        10.40      15566.0 
                     Rellenos        0.543        11.18       8555.2 
   -20260.000           FIRME        1.923        38.94      43012.9        D TIERRA        3.801        74.83     107643.0 
                  SUELO SEL 2        1.139        23.19      29837.3     SUELO SEL 1        1.139        23.19      29751.6 
                           SC        0.935        18.52      18871.8              MB        0.528        10.39      15576.4 
                     Rellenos        0.460        10.03       8565.2 
   -20240.000           FIRME        1.524        34.48      43047.4        D TIERRA        2.932        67.33     107710.3 
                  SUELO SEL 2        0.911        20.50      29857.8     SUELO SEL 1        0.912        20.50      29772.1 
                           SC        0.912        18.47      18890.3              MB        0.529        10.57      15586.9 
                     Rellenos        0.084         5.44       8570.7 
   -20220.000           FIRME        0.960        24.84      43072.2        D TIERRA        2.089        50.21     107760.6 
                  SUELO SEL 2        0.611        15.23      29873.0     SUELO SEL 1        0.612        15.23      29787.3 
                           SC        0.552        14.64      18904.9              MB        0.408         9.36      15596.3 
                     Rellenos        0.000         0.84       8571.5 
   -20200.000           FIRME        0.621        15.81      43088.0        D TIERRA        1.428        35.17     107795.7 
                  SUELO SEL 2        0.412        10.23      29883.3     SUELO SEL 1        0.411        10.23      29797.5 
                           SC        0.347         8.99      18913.9              MB        0.274         6.82      15603.1 
   -20180.000           FIRME        0.547        11.68      43099.7        D TIERRA        1.319        27.47     107823.2 
                  SUELO SEL 2        0.370         7.81      29891.1     SUELO SEL 1        0.370         7.81      29805.3 
                           SC        0.301         6.48      18920.4              MB        0.246         5.21      15608.3 
   -20160.000           FIRME        0.000         5.47      43105.2        D TIERRA        0.000        13.19     107836.4 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.70      29894.8     SUELO SEL 1        0.000         3.70      29809.0 
                           SC        0.000         3.01      18923.4              MB        0.000         2.46      15610.8 
   -20060.000           FIRME        0.698         6.98      43112.2        D TIERRA        2.076        20.76     107857.1 
                  SUELO SEL 2        0.472         4.72      29899.5     SUELO SEL 1        0.472         4.72      29813.8 
                     Rellenos        0.698         6.98       8578.5 
   -20040.000           FIRME        0.745        14.43      43126.6        D TIERRA        2.160        42.36     107899.5 
                  SUELO SEL 2        0.489         9.61      29909.1     SUELO SEL 1        0.489         9.61      29823.4 
                     Rellenos        0.745        14.43       8592.9 
   -20020.000           FIRME        0.761        15.07      43141.7        D TIERRA        2.098        42.57     107942.1 
                  SUELO SEL 2        0.482         9.72      29918.8     SUELO SEL 1        0.482         9.72      29833.1 
                     Rellenos        0.761        15.07       8608.0 
   -20000.000           FIRME        0.790        15.52      43157.2        D TIERRA        2.118        42.15     107984.2 
                  SUELO SEL 2        0.488         9.70      29928.5     SUELO SEL 1        0.488         9.70      29842.8 
                     Rellenos        0.790        15.52       8623.5 
   -19980.000           FIRME        2.402        31.92      43189.1        D TIERRA        4.755        68.73     108053.0 
                  SUELO SEL 2        1.508        19.95      29948.5     SUELO SEL 1        1.508        19.95      29862.8 
                           SC        1.171        11.71      18935.1              MB        0.795         7.95      15618.8 
                     Rellenos        0.435        12.26       8635.7 
   -19960.000           FIRME        2.348        47.50      43236.6        D TIERRA        4.572        93.27     108146.2 
                  SUELO SEL 2        1.447        29.55      29978.0     SUELO SEL 1        1.447        29.55      29892.3 
                           SC        1.165        23.37      18958.5              MB        0.762        15.58      15634.3 
                     Rellenos        0.421         8.56       8644.3 
   -19940.000           FIRME        2.502        48.50      43285.1        D TIERRA        5.260        98.32     108244.5 
                  SUELO SEL 2        1.583        30.30      30008.3     SUELO SEL 1        1.583        30.31      29922.6 
                           SC        1.239        24.04      18982.5              MB        0.857        16.19      15650.5 
                     Rellenos        0.406         8.27       8652.6 
   -19920.000           FIRME        2.831        53.33      43338.4        D TIERRA        6.300       115.60     108360.2 
                  SUELO SEL 2        1.836        34.19      30042.5     SUELO SEL 1        1.836        34.20      29956.8 
                           SC        1.398        26.37      19008.9              MB        1.023        18.80      15669.3 
                     Rellenos        0.410         8.16       8660.7 
   -19900.000           FIRME        2.989        58.20      43396.6        D TIERRA        6.722       130.21     108490.4 
                  SUELO SEL 2        2.024        38.60      30081.1     SUELO SEL 1        2.023        38.60      29995.4 
                           SC        1.439        28.37      19037.2              MB        1.144        21.67      15691.0 
                     Rellenos        0.406         8.16       8668.9 
   -19880.000           FIRME        3.117        61.05      43457.7        D TIERRA        6.216       129.37     108619.7 
                  SUELO SEL 2        2.101        41.24      30122.4     SUELO SEL 1        2.102        41.25      30036.7 
                           SC        1.504        29.43      19066.7              MB        1.191        23.35      15714.3 
                     Rellenos        0.422         8.28       8677.2 
   -19860.000           FIRME        3.119        62.35      43520.0        D TIERRA        6.263       124.78     108744.5 
                  SUELO SEL 2        2.146        42.47      30164.8     SUELO SEL 1        2.146        42.48      30079.1 
                           SC        1.493        29.97      19096.6              MB        1.227        24.18      15738.5 
                     Rellenos        0.398         8.20       8685.4 
   -19840.000           FIRME        3.046        61.65      43581.7        D TIERRA        7.590       138.52     108883.0 
                  SUELO SEL 2        2.135        42.81      30207.6     SUELO SEL 1        2.135        42.81      30122.0 
                           SC        1.446        29.40      19126.0              MB        1.227        24.54      15763.1 
                     Rellenos        0.373         7.71       8693.1 
   -19820.000           FIRME        2.955        60.01      43641.7        D TIERRA        9.101       166.90     109049.9 
                  SUELO SEL 2        2.094        42.30      30249.9     SUELO SEL 1        2.095        42.30      30164.2 
                           SC        1.394        28.41      19154.4              MB        1.203        24.30      15787.4 
                     Rellenos        0.358         7.31       8700.4 
   -19800.000           FIRME        2.834        57.89      43699.6        D TIERRA       10.091       191.92     109241.9 

                  SUELO SEL 2        2.064        41.58      30291.5     SUELO SEL 1        2.063        41.58      30205.8 
                           SC        1.309        27.03      19181.5              MB        1.184        23.87      15811.2 
                     Rellenos        0.341         6.98       8707.4 
   -19780.000           FIRME        2.821        56.54      43756.1        D TIERRA       10.052       201.43     109443.3 
                  SUELO SEL 2        2.072        41.36      30332.9     SUELO SEL 1        2.072        41.35      30247.2 
                           SC        1.286        25.95      19207.4              MB        1.181        23.65      15834.9 
                     Rellenos        0.354         6.94       8714.3 
   -19760.000           FIRME        2.868        56.89      43813.0        D TIERRA        9.597       196.49     109639.8 
                  SUELO SEL 2        2.093        41.65      30374.5     SUELO SEL 1        2.094        41.66      30288.8 
                           SC        1.296        25.83      19233.3              MB        1.177        23.58      15858.5 
                     Rellenos        0.395         7.48       8721.8 
   -19740.000           FIRME        2.970        58.39      43871.4        D TIERRA        8.331       179.28     109819.1 
                  SUELO SEL 2        2.137        42.30      30416.8     SUELO SEL 1        2.138        42.32      30331.2 
                           SC        1.339        26.35      19259.6              MB        1.190        23.67      15882.1 
                     Rellenos        0.442         8.36       8730.2 
   -19720.000           FIRME        3.041        60.11      43931.5        D TIERRA        8.734       170.65     109989.7 
                  SUELO SEL 2        2.181        43.18      30460.0     SUELO SEL 1        2.182        43.20      30374.4 
                           SC        1.357        26.96      19286.6              MB        1.202        23.91      15906.1 
                     Rellenos        0.483         9.24       8739.4 
   -19700.000           FIRME        2.735        57.76      43989.3        D TIERRA       33.285       420.19     110409.9 
                  SUELO SEL 2        1.986        41.66      30501.7     SUELO SEL 1        1.986        41.68      30416.0 
                           SC        1.356        27.13      19313.7              MB        1.212        24.14      15930.2 
                     Rellenos        0.167         6.50       8745.9 
   -19680.000           FIRME        2.745        54.80      44044.1        D TIERRA        5.798       390.83     110800.7 
                  SUELO SEL 2        1.945        39.31      30541.0     SUELO SEL 1        1.946        39.32      30455.4 
                           SC        1.423        27.79      19341.5              MB        1.209        24.21      15954.4 
                     Rellenos        0.112         2.80       8748.7 
   -19660.000           FIRME        3.032        57.77      44101.9        D TIERRA        5.797       115.95     110916.7 
                  SUELO SEL 2        2.151        40.96      30581.9     SUELO SEL 1        2.150        40.96      30496.3 
                           SC        1.399        28.22      19369.7              MB        1.208        24.18      15978.6 
                     Rellenos        0.425         5.37       8754.1 
   -19640.000           FIRME        2.925        59.57      44161.4        D TIERRA        5.694       114.91     111031.6 
                  SUELO SEL 2        2.093        42.44      30624.4     SUELO SEL 1        2.093        42.44      30538.7 
                           SC        1.374        27.73      19397.4              MB        1.207        24.15      16002.7 
                     Rellenos        0.345         7.70       8761.8 
   -19620.000           FIRME        2.926        58.51      44219.9        D TIERRA        6.036       117.30     111148.9 
                  SUELO SEL 2        2.084        41.77      30666.1     SUELO SEL 1        2.085        41.78      30580.5 
                           SC        1.382        27.55      19425.0              MB        1.203        24.10      16026.8 
                     Rellenos        0.340         6.86       8768.6 
   -19600.000           FIRME        2.916        58.41      44278.4        D TIERRA        5.725       117.61     111266.5 
                  SUELO SEL 2        2.082        41.66      30707.8     SUELO SEL 1        2.083        41.67      30622.2 
                           SC        1.365        27.47      19452.5              MB        1.196        24.00      16050.8 
                     Rellenos        0.354         6.95       8775.6 
   -19580.000           FIRME        2.893        58.09      44336.5        D TIERRA        5.770       114.94     111381.5 
                  SUELO SEL 2        2.068        41.51      30749.3     SUELO SEL 1        2.068        41.51      30663.7 
                           SC        1.356        27.22      19479.7              MB        1.188        23.84      16074.7 
                     Rellenos        0.349         7.04       8782.6 
   -19560.000           FIRME        2.716        56.09      44392.5        D TIERRA        5.365       111.35     111492.8 
                  SUELO SEL 2        1.954        40.23      30789.5     SUELO SEL 1        1.954        40.22      30703.9 
                           SC        1.343        26.99      19506.7              MB        1.180        23.68      16098.4 
                     Rellenos        0.193         5.42       8788.0 
   -19540.000           FIRME        2.398        51.14      44443.7        D TIERRA        3.425        87.90     111580.7 
                  SUELO SEL 2        1.724        36.78      30826.3     SUELO SEL 1        1.724        36.77      30740.7 
                           SC        1.249        25.92      19532.6              MB        1.149        23.29      16121.6 
                     Rellenos        0.000         1.93       8790.0 
   -19520.000           FIRME        2.493        48.91      44492.6        D TIERRA        4.710        81.35     111662.1 
                  SUELO SEL 2        1.779        35.03      30861.3     SUELO SEL 1        1.780        35.04      30775.7 
                           SC        1.307        25.56      19558.2              MB        1.165        23.15      16144.8 
                     Rellenos        0.021         0.21       8790.2 
   -19500.000           FIRME        2.581        50.74      44543.3        D TIERRA        4.895        96.05     111758.1 
                  SUELO SEL 2        1.829        36.09      30897.4     SUELO SEL 1        1.830        36.10      30811.8 
                           SC        1.358        26.65      19584.8              MB        1.158        23.24      16168.0 
                     Rellenos        0.065         0.85       8791.0 
   -19480.000           FIRME        2.638        52.19      44595.5        D TIERRA        4.566        94.60     111852.7 
                  SUELO SEL 2        1.863        36.92      30934.4     SUELO SEL 1        1.862        36.92      30848.8 
                           SC        1.362        27.21      19612.0              MB        1.145        23.03      16191.1 
                     Rellenos        0.131         1.96       8793.0 
   -19460.000           FIRME        2.682        53.20      44648.7        D TIERRA        5.233        97.99     111950.7 
                  SUELO SEL 2        1.897        37.60      30972.0     SUELO SEL 1        1.898        37.60      30886.4 
                           SC        1.337        26.99      19639.0              MB        1.136        22.80      16213.9 
                     Rellenos        0.210         3.41       8796.4 
   -19440.000           FIRME        2.617        52.99      44701.7        D TIERRA        4.734        99.67     112050.4 
                  SUELO SEL 2        1.863        37.59      31009.5     SUELO SEL 1        1.863        37.60      30924.0 
                           SC        1.306        26.43      19665.4              MB        1.120        22.56      16236.4 
                     Rellenos        0.190         4.00       8800.4 
   -19420.000           FIRME        2.677        52.94      44754.7        D TIERRA        5.162        98.96     112149.3 
                  SUELO SEL 2        1.909        37.72      31047.3     SUELO SEL 1        1.909        37.72      30961.7 
                           SC        1.294        26.00      19691.4              MB        1.121        22.41      16258.8 
                     Rellenos        0.262         4.53       8804.9 
   -19400.000           FIRME        2.668        53.45      44808.1        D TIERRA        5.830       109.92     112259.2 
                  SUELO SEL 2        1.908        38.17      31085.4     SUELO SEL 1        1.908        38.17      30999.8 
                           SC        1.283        25.77      19717.2              MB        1.115        22.36      16281.2 
                     Rellenos        0.271         5.33       8810.2 
   -19380.000           FIRME        2.668        53.37      44861.5        D TIERRA        4.370       101.99     112361.2 
                  SUELO SEL 2        1.913        38.22      31123.7     SUELO SEL 1        1.913        38.22      31038.1 
                           SC        1.279        25.62      19742.8              MB        1.119        22.34      16303.5 
                     Rellenos        0.271         5.42       8815.7 
   -19360.000           FIRME        2.630        52.98      44914.5        D TIERRA        4.351        87.20     112448.4 
                  SUELO SEL 2        1.849        37.62      31161.3     SUELO SEL 1        1.849        37.62      31075.7 
                           SC        1.338        26.17      19769.0              MB        1.119        22.37      16325.9 
                     Rellenos        0.174         4.45       8820.1 
   -19340.000           FIRME        2.598        52.28      44966.7        D TIERRA        4.691        90.42     112538.9 
                  SUELO SEL 2        1.845        36.93      31198.2     SUELO SEL 1        1.845        36.93      31112.6 
                           SC        1.304        26.41      19795.4              MB        1.111        22.30      16348.2 
                     Rellenos        0.183         3.57       8823.7 
   -19320.000           FIRME        2.572        51.70      45018.4        D TIERRA        5.072        97.63     112636.5 
                  SUELO SEL 2        1.841        36.86      31235.1     SUELO SEL 1        1.841        36.86      31149.5 
                           SC        1.297        26.01      19821.4              MB        1.122        22.33      16370.5 
                     Rellenos        0.154         3.37       8827.0 
   -19300.000           FIRME        2.464        50.37      45068.8        D TIERRA        4.922        99.94     112736.4 
                  SUELO SEL 2        1.777        36.18      31271.2     SUELO SEL 1        1.777        36.18      31185.7 
                           SC        1.275        25.72      19847.1              MB        1.123        22.45      16393.0 
                     Rellenos        0.067         2.21       8829.2 
   -19280.000           FIRME        2.426        48.90      45117.7        D TIERRA        4.257        91.78     112828.2 
                  SUELO SEL 2        1.762        35.39      31306.6     SUELO SEL 1        1.762        35.39      31221.0 
                           SC        1.252        25.27      19872.4              MB        1.131        22.54      16415.5 
                     Rellenos        0.042         1.09       8830.3 
   -19260.000           FIRME        2.358        47.83      45165.5        D TIERRA        4.460        87.16     112915.4 
                  SUELO SEL 2        1.711        34.73      31341.4     SUELO SEL 1        1.712        34.74      31255.8 
                           SC        1.218        24.70      19897.1              MB        1.122        22.53      16438.1 
                     Rellenos        0.018         0.61       8830.9 
   -19240.000           FIRME        2.336        46.94      45212.5        D TIERRA        4.349        88.09     113003.5 
                  SUELO SEL 2        1.681        33.92      31375.3     SUELO SEL 1        1.680        33.92      31289.7 
                           SC        1.216        24.34      19921.4              MB        1.115        22.37      16460.4 
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                     Rellenos        0.005         0.24       8831.2 
   -19220.000           FIRME        2.314        46.50      45259.0        D TIERRA        5.981       103.30     113106.8 
                  SUELO SEL 2        1.683        33.63      31408.9     SUELO SEL 1        1.682        33.63      31323.3 
                           SC        1.192        24.08      19945.5              MB        1.119        22.34      16482.8 
                     Rellenos        0.002         0.07       8831.3 
   -19200.000           FIRME        2.276        45.89      45304.9        D TIERRA        5.941       119.23     113226.0 
                  SUELO SEL 2        1.693        33.75      31442.7     SUELO SEL 1        1.694        33.76      31357.1 
                           SC        1.146        23.39      19968.9              MB        1.129        22.48      16505.2 
                     Rellenos        0.000         0.03       8831.3 
   -19180.000           FIRME        2.301        45.76      45350.6        D TIERRA        5.418       113.59     113339.6 
                  SUELO SEL 2        1.723        34.16      31476.8     SUELO SEL 1        1.723        34.17      31391.3 
                           SC        1.152        22.99      19991.9              MB        1.148        22.77      16528.0 
   -19160.000           FIRME        2.353        46.53      45397.2        D TIERRA        4.884       103.02     113442.6 
                  SUELO SEL 2        1.764        34.88      31511.7     SUELO SEL 1        1.765        34.88      31426.1 
                           SC        1.176        23.29      20015.2              MB        1.176        23.25      16551.3 
   -19140.000           FIRME        2.430        47.82      45445.0        D TIERRA        5.698       105.82     113548.4 
                  SUELO SEL 2        1.822        35.86      31547.6     SUELO SEL 1        1.822        35.87      31462.0 
                           SC        1.215        23.91      20039.1              MB        1.215        23.91      16575.2 
   -19120.000           FIRME        3.362        57.91      45502.9        D TIERRA        7.709       134.06     113682.5 
                  SUELO SEL 2        2.495        43.17      31590.7     SUELO SEL 1        2.495        43.17      31505.2 
                           SC        1.698        29.13      20068.2              MB        1.663        28.78      16604.0 
   -19100.000           FIRME        2.613        59.75      45562.7        D TIERRA        6.320       140.28     113822.8 
                  SUELO SEL 2        1.960        44.55      31635.3     SUELO SEL 1        1.960        44.55      31549.7 
                           SC        1.307        30.05      20098.2              MB        1.307        29.70      16633.7 
   -19080.000           FIRME        2.585        51.99      45614.6        D TIERRA        6.063       123.82     113946.6 
                  SUELO SEL 2        1.937        38.97      31674.3     SUELO SEL 1        1.938        38.98      31588.7 
                           SC        1.292        25.99      20124.2              MB        1.293        26.00      16659.7 
   -19060.000           FIRME        2.731        53.16      45667.8        D TIERRA        6.916       129.78     114076.4 
                  SUELO SEL 2        1.974        39.12      31713.4     SUELO SEL 1        1.974        39.13      31627.8 
                           SC        1.320        26.12      20150.3              MB        1.174        24.67      16684.3 
                     Rellenos        0.236         2.36       8833.7 
   -19040.000           FIRME        2.785        55.16      45723.0        D TIERRA        6.538       134.54     114210.9 
                  SUELO SEL 2        2.004        39.78      31753.1     SUELO SEL 1        2.004        39.78      31667.6 
                           SC        1.375        26.96      20177.3              MB        1.210        23.84      16708.2 
                     Rellenos        0.200         4.36       8838.0 
   -19020.000           FIRME        1.529        43.15      45766.1        D TIERRA        4.047       105.84     114316.8 
                  SUELO SEL 2        1.080        30.84      31784.0     SUELO SEL 1        1.080        30.84      31698.5 
                           SC        0.542        19.17      20196.5              MB        0.414        16.24      16724.4 
                     Rellenos        0.573         7.73       8845.8 
   -19000.000           FIRME        1.351        28.81      45794.9        D TIERRA        3.336        73.82     114390.6 
                  SUELO SEL 2        0.983        20.64      31804.6     SUELO SEL 1        0.983        20.64      31719.1 
                           SC        0.540        10.82      20207.3              MB        0.449         8.64      16733.1 
                     Rellenos        0.362         9.36       8855.1 
   -18980.000           FIRME        1.786        31.37      45826.3        D TIERRA        5.370        87.06     114477.6 
                  SUELO SEL 2        1.440        24.24      31828.9     SUELO SEL 1        1.440        24.24      31743.3 
                           SC        0.533        10.73      20218.0              MB        0.473         9.22      16742.3 
                     Rellenos        0.781        11.43       8866.5 
   -18960.000           FIRME        1.468        32.54      45858.8        D TIERRA        3.579        89.49     114567.1 
                  SUELO SEL 2        1.098        25.38      31854.2     SUELO SEL 1        1.098        25.38      31768.7 
                           SC        0.565        10.97      20229.0              MB        0.488         9.61      16751.9 
                     Rellenos        0.415        11.96       8878.5 
   -18940.000           FIRME        1.492        29.59      45888.4        D TIERRA        3.420        69.99     114637.1 
                  SUELO SEL 2        1.131        22.29      31876.5     SUELO SEL 1        1.132        22.30      31791.0 
                           SC        0.570        11.35      20240.3              MB        0.502         9.89      16761.8 
                     Rellenos        0.420         8.35       8886.9 
   -18920.000           FIRME        0.565        20.56      45909.0        D TIERRA        1.433        48.53     114685.6 
                  SUELO SEL 2        0.417        15.49      31892.0     SUELO SEL 1        0.417        15.49      31806.5 
                           SC        0.286         8.57      20248.9              MB        0.278         7.79      16769.6 
                     Rellenos        0.000         4.20       8891.1 
   -18900.000           FIRME        0.178         7.43      45916.4        D TIERRA        0.458        18.91     114704.6 
                  SUELO SEL 2        0.132         5.49      31897.5     SUELO SEL 1        0.132         5.49      31812.0 
                           SC        0.090         3.76      20252.7              MB        0.088         3.66      16773.2 
   -18880.000           FIRME        0.095         2.73      45919.1        D TIERRA        0.238         6.96     114711.5 
                  SUELO SEL 2        0.071         2.03      31899.5     SUELO SEL 1        0.071         2.03      31814.0 
                           SC        0.048         1.38      20254.1              MB        0.047         1.35      16774.6 
   -18860.000           FIRME        0.164         2.60      45921.7        D TIERRA        0.409         6.47     114718.0 
                  SUELO SEL 2        0.122         1.93      31901.5     SUELO SEL 1        0.122         1.93      31816.0 
                           SC        0.083         1.31      20255.4              MB        0.081         1.29      16775.9 
   -18840.000           FIRME        0.341         5.06      45926.8        D TIERRA        0.831        12.40     114730.4 
                  SUELO SEL 2        0.251         3.73      31905.2     SUELO SEL 1        0.251         3.73      31819.7 
                           SC        0.174         2.57      20257.9              MB        0.167         2.49      16778.3 
   -18820.000           FIRME        0.661        10.02      45936.8        D TIERRA        1.608        24.39     114754.8 
                  SUELO SEL 2        0.487         7.38      31912.6     SUELO SEL 1        0.487         7.38      31827.1 
                           SC        0.336         5.10      20263.0              MB        0.325         4.92      16783.3 
   -18800.000           FIRME        0.516        11.77      45948.6        D TIERRA        1.256        28.64     114783.4 
                  SUELO SEL 2        0.381         8.68      31921.3     SUELO SEL 1        0.381         8.68      31835.7 
                           SC        0.262         5.98      20269.0              MB        0.254         5.79      16789.0 
   -18780.000           FIRME        0.206         7.22      45955.8        D TIERRA        0.510        17.66     114801.1 
                  SUELO SEL 2        0.154         5.35      31926.6     SUELO SEL 1        0.154         5.35      31841.1 
                           SC        0.104         3.66      20272.7              MB        0.103         3.57      16792.6 
   -18760.000           FIRME        0.390         5.97      45961.8        D TIERRA        0.992        15.02     114816.1 
                  SUELO SEL 2        0.293         4.47      31931.1     SUELO SEL 1        0.293         4.47      31845.6 
                           SC        0.195         2.99      20275.7              MB        0.195         2.98      16795.6 
   -18740.000           FIRME        1.471        18.62      45980.4        D TIERRA        0.000         9.92     114826.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.93      31934.0     SUELO SEL 1        0.000         2.93      31848.5 
                           SC        0.595         7.90      20283.6              MB        0.515         7.10      16802.7 
                     Rellenos        0.361         3.61       8894.7 
   -18720.000           FIRME        1.544        30.15      46010.5              SC        0.642        12.37      20295.9 
                           MB        0.498        10.13      16812.8        Rellenos        0.404         7.65       8902.3 
   -18720.000           FIRME        1.544         0.00      46010.5        D TIERRA        3.325         0.00     114826.0 
                  SUELO SEL 2        1.079         0.00      31934.0     SUELO SEL 1        1.078         0.00      31848.5 
                           SC        0.642         0.00      20295.9              MB        0.498         0.00      16812.8 
                     Rellenos        0.404         0.00       8902.3 
   -18700.000           FIRME        1.451        29.95      46040.5        D TIERRA        3.244        65.69     114891.7 
                  SUELO SEL 2        1.067        21.46      31955.5     SUELO SEL 1        1.067        21.45      31869.9 
                           SC        0.577        12.19      20308.1              MB        0.493         9.91      16822.7 
                     Rellenos        0.381         7.85       8910.2 
   -18680.000           FIRME        1.504        29.55      46070.0        D TIERRA        3.453        66.96     114958.7 
                  SUELO SEL 2        1.074        21.41      31976.9     SUELO SEL 1        1.074        21.41      31891.4 
                           SC        0.611        11.89      20320.0              MB        0.492         9.85      16832.6 
                     Rellenos        0.401         7.82       8918.0 
   -18660.000           FIRME        1.514        30.18      46100.2        D TIERRA        3.681        71.34     115030.0 
                  SUELO SEL 2        1.124        21.98      31998.9     SUELO SEL 1        1.124        21.98      31913.3 
                           SC        0.585        11.97      20332.0              MB        0.492         9.84      16842.4 
                     Rellenos        0.437         8.38       8926.4 
   -18640.000           FIRME        1.409        29.22      46129.5        D TIERRA        3.448        71.29     115101.3 
                  SUELO SEL 2        1.022        21.46      32020.3     SUELO SEL 1        1.022        21.47      31934.8 
                           SC        0.583        11.68      20343.7              MB        0.488         9.80      16852.2 
                     Rellenos        0.337         7.74       8934.1 
   -18620.000           FIRME        1.471        28.80      46158.2        D TIERRA        3.603        70.51     115171.8 
                  SUELO SEL 2        1.070        20.93      32041.2     SUELO SEL 1        1.071        20.93      31955.7 
                           SC        0.603        11.86      20355.5              MB        0.510         9.98      16862.2 
                     Rellenos        0.358         6.96       8941.1 
   -18600.000           FIRME        1.582        30.53      46188.8        D TIERRA        3.670        72.73     115244.5 

                  SUELO SEL 2        1.135        22.06      32063.3     SUELO SEL 1        1.135        22.06      31977.8 
                           SC        0.646        12.49      20368.0              MB        0.528        10.38      16872.6 
                     Rellenos        0.407         7.66       8948.7 
   -18580.000           FIRME        1.689        32.71      46221.5        D TIERRA        3.358        70.28     115314.8 
                  SUELO SEL 2        1.155        22.91      32086.2     SUELO SEL 1        1.156        22.91      32000.7 
                           SC        0.713        13.59      20381.6              MB        0.532        10.61      16883.2 
                     Rellenos        0.444         8.51       8957.2 
   -18560.000           FIRME        1.346        30.35      46251.8        D TIERRA        2.493        58.51     115373.3 
                  SUELO SEL 2        0.941        20.97      32107.2     SUELO SEL 1        0.942        20.97      32021.7 
                           SC        0.685        13.98      20395.6              MB        0.534        10.66      16893.8 
                     Rellenos        0.128         5.71       8963.0 
   -18540.000           FIRME        1.342        26.88      46278.7        D TIERRA        0.000        24.93     115398.3 
                  SUELO SEL 2        0.000         9.41      32116.6     SUELO SEL 1        0.000         9.42      32031.1 
                           SC        0.668        13.53      20409.1              MB        0.533        10.67      16904.5 
                     Rellenos        0.141         2.68       8965.6 
   -18520.000           FIRME        1.396        27.37      46306.1              SC        0.681        13.49      20422.6 
                           MB        0.540        10.73      16915.2        Rellenos        0.175         3.15       8968.8 
   -18500.000           FIRME        1.466        28.62      46334.7              SC        0.696        13.76      20436.4 
                           MB        0.535        10.75      16926.0        Rellenos        0.236         4.11       8972.9 
   -18480.000           FIRME        1.044        25.10      46359.8        D TIERRA        2.599        25.99     115424.3 
                  SUELO SEL 2        0.734         7.34      32123.9     SUELO SEL 1        0.734         7.34      32038.4 
                           SC        0.555        12.51      20448.9              MB        0.489        10.24      16936.2 
                     Rellenos        0.000         2.36       8975.3 
   -18460.000           FIRME        0.336        13.80      46373.6        D TIERRA        0.824        34.23     115458.5 
                  SUELO SEL 2        0.248         9.81      32133.7     SUELO SEL 1        0.248         9.82      32048.2 
                           SC        0.171         7.26      20456.1              MB        0.165         6.54      16942.8 
   -18440.000           FIRME        0.806        11.42      46385.0        D TIERRA        1.992        28.15     115486.6 
                  SUELO SEL 2        0.589         8.37      32142.1     SUELO SEL 1        0.589         8.37      32056.6 
                           SC        0.413         5.84      20462.0              MB        0.392         5.57      16948.3 
   -18420.000           FIRME        1.211        20.17      46405.2        D TIERRA        3.069        50.60     115537.2 
                  SUELO SEL 2        0.883        14.72      32156.8     SUELO SEL 1        0.883        14.72      32071.3 
                           SC        0.609        10.22      20472.2              MB        0.515         9.07      16957.4 
                     Rellenos        0.087         0.87       8976.1 
   -18400.000           FIRME        1.501        27.12      46432.3        D TIERRA        3.250        63.19     115600.4 
                  SUELO SEL 2        1.100        19.82      32176.7     SUELO SEL 1        1.100        19.83      32091.2 
                           SC        0.627        12.36      20484.6              MB        0.541        10.56      16968.0 
                     Rellenos        0.333         4.20       8980.3 
   -18380.000           FIRME        1.574        30.75      46463.1        D TIERRA        3.505        67.56     115668.0 
                  SUELO SEL 2        1.145        22.44      32199.1     SUELO SEL 1        1.145        22.45      32113.6 
                           SC        0.663        12.90      20497.5              MB        0.567        11.08      16979.1 
                     Rellenos        0.344         6.77       8987.1 
   -18360.000           FIRME        1.635        32.09      46495.2        D TIERRA        3.933        74.38     115742.4 
                  SUELO SEL 2        1.189        23.34      32222.4     SUELO SEL 1        1.189        23.34      32136.9 
                           SC        0.673        13.37      20510.8              MB        0.572        11.39      16990.4 
                     Rellenos        0.390         7.33       8994.4 
   -18340.000           FIRME        1.646        32.82      46528.0        D TIERRA        3.459        73.92     115816.3 
                  SUELO SEL 2        1.151        23.40      32245.8     SUELO SEL 1        1.151        23.41      32160.4 
                           SC        0.723        13.96      20524.8              MB        0.575        11.47      17001.9 
                     Rellenos        0.348         7.38       9001.8 
   -18320.000           FIRME        1.781        34.27      46562.2        D TIERRA        3.759        72.17     115888.5 
                  SUELO SEL 2        1.291        24.42      32270.3     SUELO SEL 1        1.291        24.42      32184.8 
                           SC        0.721        14.44      20539.2              MB        0.577        11.53      17013.5 
                     Rellenos        0.483         8.31       9010.1 
   -18300.000           FIRME        1.795        35.77      46598.0        D TIERRA        4.190        79.48     115967.9 
                  SUELO SEL 2        1.339        26.30      32296.6     SUELO SEL 1        1.339        26.30      32211.1 
                           SC        0.721        14.42      20553.6              MB        0.571        11.48      17024.9 
                     Rellenos        0.504         9.87       9020.0 
   -18280.000           FIRME        1.729        35.25      46633.3        D TIERRA        3.676        78.65     116046.6 
                  SUELO SEL 2        1.258        25.97      32322.5     SUELO SEL 1        1.259        25.97      32237.0 
                           SC        0.694        14.15      20567.8              MB        0.558        11.29      17036.2 
                     Rellenos        0.477         9.82       9029.8 
   -18260.000           FIRME        1.748        34.78      46668.0        D TIERRA        4.572        82.48     116129.1 
                  SUELO SEL 2        1.339        25.98      32348.5     SUELO SEL 1        1.339        25.98      32263.0 
                           SC        0.609        13.03      20580.8              MB        0.549        11.07      17047.3 
                     Rellenos        0.590        10.68       9040.5 
   -18240.000           FIRME        1.418        31.66      46699.7        D TIERRA        3.087        76.60     116205.7 
                  SUELO SEL 2        1.039        23.78      32372.3     SUELO SEL 1        1.040        23.79      32286.8 
                           SC        0.545        11.53      20592.4              MB        0.445         9.94      17057.2 
                     Rellenos        0.429        10.19       9050.7 
   -18220.000           FIRME        1.056        24.74      46724.4        D TIERRA        2.381        54.68     116260.4 
                  SUELO SEL 2        0.739        17.78      32390.1     SUELO SEL 1        0.739        17.79      32304.6 
                           SC        0.380         9.24      20601.6              MB        0.264         7.08      17064.3 
                     Rellenos        0.412         8.41       9059.1 
   -18200.000           FIRME        0.633        16.89      46741.3        D TIERRA        1.466        38.47     116298.8 
                  SUELO SEL 2        0.424        11.62      32401.7     SUELO SEL 1        0.424        11.63      32316.2 
                           SC        0.192         5.72      20607.3              MB        0.089         3.52      17067.8 
                     Rellenos        0.352         7.64       9066.7 
   -18180.000           FIRME        0.043         6.76      46748.1        D TIERRA        0.102        15.68     116314.5 
                  SUELO SEL 2        0.029         4.53      32406.2     SUELO SEL 1        0.029         4.53      32320.8 
                           SC        0.008         2.00      20609.3              MB        0.000         0.89      17068.7 
                     Rellenos        0.035         3.87       9070.6 
   -18160.000           FIRME        0.552         5.96      46754.0        D TIERRA        1.681        17.83     116332.3 
                  SUELO SEL 2        0.481         5.10      32411.3     SUELO SEL 1        0.481         5.10      32325.9 
                           SC        0.000         0.08      20609.4        Rellenos        0.552         5.87       9076.5 
   -18140.000           FIRME        0.458        10.10      46764.1        D TIERRA        1.377        30.58     116362.9 
                  SUELO SEL 2        0.422         9.03      32420.4     SUELO SEL 1        0.422         9.03      32334.9 
                     Rellenos        0.458        10.10       9086.6 
   -18120.000           FIRME        1.650        21.08      46785.2        D TIERRA        3.730        51.07     116414.0 
                  SUELO SEL 2        1.156        15.78      32436.1     SUELO SEL 1        1.156        15.79      32350.7 
                           SC        0.693         6.93      20616.3              MB        0.547         5.47      17074.2 
                     Rellenos        0.411         8.68       9095.3 
   -18100.000           FIRME        1.616        32.67      46817.9        D TIERRA        3.554        72.84     116486.8 
                  SUELO SEL 2        1.123        22.79      32458.9     SUELO SEL 1        1.123        22.79      32373.5 
                           SC        0.687        13.80      20630.1              MB        0.533        10.80      17085.0 
                     Rellenos        0.397         8.07       9103.3 
   -18080.000           FIRME        1.799        34.15      46852.0        D TIERRA        4.610        81.64     116568.5 
                  SUELO SEL 2        1.331        24.54      32483.5     SUELO SEL 1        1.331        24.54      32398.0 
                           SC        0.618        13.04      20643.2              MB        0.516        10.50      17095.5 
                     Rellenos        0.665        10.62       9114.0 
   -18060.000           FIRME        1.142        29.41      46881.4        D TIERRA        2.843        74.53     116643.0 
                  SUELO SEL 2        0.832        21.63      32505.1     SUELO SEL 1        0.832        21.64      32419.7 
                           SC        0.587        12.04      20655.2              MB        0.528        10.44      17105.9 
                     Rellenos        0.028         6.93       9120.9 
   -18040.000           FIRME        1.587        27.29      46908.7        D TIERRA        3.875        67.18     116710.2 
                  SUELO SEL 2        1.183        20.15      32525.3     SUELO SEL 1        1.183        20.16      32439.8 
                           SC        0.624        12.11      20667.3              MB        0.540        10.68      17116.6 
                     Rellenos        0.423         4.50       9125.4 
   -18020.000           FIRME        3.111        46.99      46955.7        D TIERRA        5.558        94.33     116804.5 
                  SUELO SEL 2        2.560        37.44      32562.7     SUELO SEL 1        2.444        36.28      32476.1 
                    TERRAPLEN        0.003         0.03        755.6              SC        1.372        19.96      20687.3 
                           MB        1.251        17.92      17134.5        Rellenos        0.489         9.11       9134.5 
   -18000.000           FIRME        3.093        62.04      47017.8        D TIERRA        5.122       106.80     116911.3 
                  SUELO SEL 2        2.582        51.42      32614.1     SUELO SEL 1        2.438        48.83      32524.9 
                    TERRAPLEN        0.557         5.60        761.2              SC        1.360        27.31      20714.6 
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                           MB        1.250        25.01      17159.5        Rellenos        0.483         9.71       9144.2 
   -17980.000           FIRME        3.109        62.01      47079.8        D TIERRA        4.650        97.71     117009.0 
                  SUELO SEL 2        2.611        51.92      32666.0     SUELO SEL 1        2.467        49.05      32574.0 
                    TERRAPLEN        1.148        17.05        778.2              SC        1.366        27.25      20741.9 
                           MB        1.272        25.22      17184.7        Rellenos        0.471         9.54       9153.7 
   -17960.000           FIRME        2.901        60.10      47139.9        D TIERRA        4.370        90.20     117099.2 
                  SUELO SEL 2        2.442        50.53      32716.6     SUELO SEL 1        2.299        47.66      32621.6 
                    TERRAPLEN        2.163        33.11        811.3              SC        1.264        26.30      20768.1 
                           MB        1.157        24.30      17209.0        Rellenos        0.479         9.50       9163.2 
   -17940.000           FIRME        2.656        55.56      47195.4        D TIERRA        4.432        88.02     117187.3 
                  SUELO SEL 2        2.258        47.00      32763.6     SUELO SEL 1        2.114        44.13      32665.8 
                    TERRAPLEN        2.541        47.04        858.4              SC        1.141        24.05      20792.2 
                           MB        1.035        21.92      17231.0        Rellenos        0.480         9.59       9172.8 
   -17920.000           FIRME        1.019        36.75      47232.2        D TIERRA        2.397        68.29     117255.5 
                  SUELO SEL 2        0.763        30.21      32793.8     SUELO SEL 1        0.763        28.78      32694.5 
                    TERRAPLEN        0.000        25.41        883.8              SC        0.510        16.51      20808.7 
                           MB        0.509        15.43      17246.4        Rellenos        0.000         4.80       9177.6 
   -17900.000           FIRME        0.891        19.10      47251.3        D TIERRA        2.104        45.01     117300.6 
                  SUELO SEL 2        0.667        14.30      32808.1     SUELO SEL 1        0.667        14.30      32708.8 
                           SC        0.447         9.57      20818.3              MB        0.444         9.53      17255.9 
   -17880.000           FIRME        0.700        15.91      47267.2        D TIERRA        1.648        37.52     117338.1 
                  SUELO SEL 2        0.523        11.90      32820.0     SUELO SEL 1        0.523        11.90      32720.7 
                           SC        0.351         7.98      20826.3              MB        0.348         7.92      17263.8 
   -17860.000           FIRME        0.502        12.02      47279.2        D TIERRA        1.210        28.58     117366.7 
                  SUELO SEL 2        0.373         8.96      32828.9     SUELO SEL 1        0.373         8.96      32729.7 
                           SC        0.253         6.05      20832.3              MB        0.248         5.97      17269.8 
   -17860.000           FIRME        0.502         0.00      47279.2              SC        0.253         0.00      20832.3 
                           MB        0.248         0.00      17269.8 
   -17840.000           FIRME        1.725        22.27      47301.5              SC        0.672         9.26      20841.6 
                           MB        0.585         8.34      17278.2        Rellenos        0.467         4.68       9182.3 
   -17820.000           FIRME        1.835        35.60      47337.1              SC        0.741        14.13      20855.7 
                           MB        0.585        11.70      17289.9        Rellenos        0.509         9.76       9192.1 
   -17800.000           FIRME        1.741        35.76      47372.9              SC        0.681        14.23      20869.9 
                           MB        0.590        11.75      17301.6        Rellenos        0.470         9.79       9201.9 
   -17800.000           FIRME        1.741         0.00      47372.9        D TIERRA        3.028         0.00     117366.7 
                  SUELO SEL 2        1.567         0.00      32828.9     SUELO SEL 1        1.442         0.00      32729.7 
                    TERRAPLEN        2.022         0.00        883.8              SC        0.681         0.00      20869.9 
                           MB        0.590         0.00      17301.6        Rellenos        0.470         0.00       9201.9 
   -17780.000           FIRME        1.716        34.57      47407.4        D TIERRA        3.857        68.85     117435.5 
                  SUELO SEL 2        1.220        27.88      32856.8     SUELO SEL 1        1.221        26.63      32756.3 
                    TERRAPLEN        0.000        20.22        904.0              SC        0.714        13.95      20883.9 
                           MB        0.580        11.70      17313.3        Rellenos        0.422         8.92       9210.8 
   -17760.000           FIRME        1.681        33.97      47441.4        D TIERRA        3.694        75.51     117511.0 
                  SUELO SEL 2        1.254        24.74      32881.6     SUELO SEL 1        1.254        24.75      32781.1 
                           SC        0.665        13.78      20897.7              MB        0.565        11.45      17324.8 
                     Rellenos        0.451         8.74       9219.5 
   -17740.000           FIRME        1.560        32.41      47473.8        D TIERRA        3.875        75.69     117586.7 
                  SUELO SEL 2        1.119        23.73      32905.3     SUELO SEL 1        1.119        23.73      32804.8 
                           SC        0.684        13.49      20911.2              MB        0.569        11.34      17336.1 
                     Rellenos        0.307         7.58       9227.1 
   -17720.000           FIRME        1.703        32.63      47506.4        D TIERRA        3.988        78.63     117665.3 
                  SUELO SEL 2        1.248        23.67      32929.0     SUELO SEL 1        1.248        23.67      32828.5 
                           SC        0.684        13.69      20924.8              MB        0.570        11.39      17347.5 
                     Rellenos        0.448         7.55       9234.7 
   -17700.000           FIRME        1.736        34.39      47540.8        D TIERRA        3.920        79.08     117744.4 
                  SUELO SEL 2        1.241        24.88      32953.8     SUELO SEL 1        1.241        24.88      32853.4 
                           SC        0.714        13.98      20938.8              MB        0.578        11.48      17359.0 
                     Rellenos        0.444         8.92       9243.6 
   -17680.000           FIRME        1.843        35.78      47576.6        D TIERRA        1.323        52.42     117796.8 
                  SUELO SEL 2        1.603        28.44      32982.3     SUELO SEL 1        1.459        27.00      32880.4 
                    TERRAPLEN        3.492        34.92        938.9              SC        0.745        14.59      20953.4 
                           MB        0.591        11.68      17370.7        Rellenos        0.507         9.51       9253.1 
   -17680.000           FIRME        1.843         0.00      47576.6              SC        0.745         0.00      20953.4 
                           MB        0.591         0.00      17370.7        Rellenos        0.507         0.00       9253.1 
   -17660.000           FIRME        1.880        37.23      47613.8              SC        0.771        15.16      20968.6 
                           MB        0.580        11.71      17382.4        Rellenos        0.529        10.36       9263.5 
   -17640.000           FIRME        1.668        35.48      47649.3              SC        0.647        14.18      20982.7 
                           MB        0.545        11.26      17393.6        Rellenos        0.476        10.05       9273.5 
   -17620.000           FIRME        1.683        33.51      47682.8              SC        0.657        13.04      20995.8 
                           MB        0.539        10.85      17404.5        Rellenos        0.487         9.62       9283.1 
   -17620.000           FIRME        1.665         0.00      47682.8        D TIERRA        3.590         0.00     117796.8 
                  SUELO SEL 2        1.230         0.00      32982.3     SUELO SEL 1        1.230         0.00      32880.4 
                           SC        0.657         0.00      20995.8              MB        0.539         0.00      17404.5 
                     Rellenos        0.468         0.00       9283.1 
   -17600.000           FIRME        1.718        33.83      47716.7        D TIERRA        3.718        73.08     117869.9 
                  SUELO SEL 2        1.248        24.78      33007.1     SUELO SEL 1        1.248        24.78      32905.1 
                           SC        0.688        13.45      21009.2              MB        0.544        10.83      17415.3 
                     Rellenos        0.487         9.55       9292.7 
   -17580.000           FIRME        1.145        28.63      47745.3        D TIERRA        2.798        65.16     117935.1 
                  SUELO SEL 2        0.825        20.73      33027.8     SUELO SEL 1        0.825        20.73      32925.9 
                           SC        0.595        12.83      21022.1              MB        0.544        10.87      17426.2 
                     Rellenos        0.007         4.93       9297.6 
   -17560.000           FIRME        1.745        28.90      47774.2        D TIERRA        3.926        67.24     118002.3 
                  SUELO SEL 2        1.393        22.18      33050.0     SUELO SEL 1        1.377        22.02      32947.9 
                           SC        0.693        12.88      21034.9              MB        0.552        10.96      17437.1 
                     Rellenos        0.500         5.06       9302.7 
   -17540.000           FIRME        1.658        34.03      47808.2        D TIERRA        3.878        78.04     118080.4 
                  SUELO SEL 2        1.518        29.10      33079.1     SUELO SEL 1        1.385        27.62      32975.5 
                           SC        0.639        13.32      21048.3              MB        0.552        11.05      17448.2 
                     Rellenos        0.467         9.66       9312.3 
   -17520.000           FIRME        1.680        33.38      47841.6        D TIERRA        3.752        76.31     118156.7 
                  SUELO SEL 2        1.496        30.13      33109.2     SUELO SEL 1        1.387        27.72      33003.2 
                           SC        0.653        12.92      21061.2              MB        0.551        11.03      17459.2 
                     Rellenos        0.477         9.43       9321.8 
   -17500.000           FIRME        1.694        33.74      47875.4        D TIERRA        3.947        76.99     118233.7 
                  SUELO SEL 2        1.233        27.29      33136.5     SUELO SEL 1        1.233        26.20      33029.4 
                           SC        0.680        13.33      21074.5              MB        0.557        11.08      17470.3 
                     Rellenos        0.457         9.34       9331.1 
   -17480.000           FIRME        1.755        34.49      47909.8        D TIERRA        3.997        79.44     118313.1 
                  SUELO SEL 2        1.284        25.16      33161.7     SUELO SEL 1        1.284        25.16      33054.6 
                           SC        0.704        13.84      21088.4              MB        0.561        11.18      17481.5 
                     Rellenos        0.490         9.47       9340.6 
   -17460.000           FIRME        1.652        34.07      47943.9        D TIERRA        3.746        77.44     118390.5 
                  SUELO SEL 2        1.163        24.47      33186.1     SUELO SEL 1        1.164        24.47      33079.1 
                           SC        0.692        13.96      21102.3              MB        0.551        11.12      17492.6 
                     Rellenos        0.409         8.99       9349.6 
   -17440.000           FIRME        1.534        31.86      47975.8        D TIERRA        3.679        74.26     118464.8 
                  SUELO SEL 2        1.103        22.67      33208.8     SUELO SEL 1        1.103        22.67      33101.7 
                           SC        0.646        13.38      21115.7              MB        0.538        10.89      17503.5 
                     Rellenos        0.350         7.59       9357.2 
   -17420.000           FIRME        1.661        31.95      48007.7        D TIERRA        3.803        74.82     118539.6 
                  SUELO SEL 2        1.277        23.80      33232.6     SUELO SEL 1        1.277        23.80      33125.5 
                           SC        0.647        12.93      21128.6              MB        0.529        10.66      17514.1 
                     Rellenos        0.486         8.36       9365.5 

   -17400.000           FIRME        1.634        32.96      48040.7        D TIERRA        3.588        73.91     118613.5 
                  SUELO SEL 2        1.214        24.91      33257.5     SUELO SEL 1        1.214        24.91      33150.4 
                           SC        0.643        12.90      21141.5              MB        0.540        10.69      17524.8 
                     Rellenos        0.452         9.37       9374.9 
   -17380.000           FIRME        1.654        32.88      48073.6        D TIERRA        3.764        73.52     118687.0 
                  SUELO SEL 2        1.192        24.07      33281.6     SUELO SEL 1        1.193        24.07      33174.5 
                           SC        0.668        13.11      21154.6              MB        0.544        10.84      17535.7 
                     Rellenos        0.442         8.94       9383.8 
   -17360.000           FIRME        2.302        39.56      48113.1        D TIERRA        6.022        97.87     118784.9 
                  SUELO SEL 2        1.712        29.05      33310.6     SUELO SEL 1        1.712        29.05      33203.6 
                           SC        0.788        14.56      21169.2              MB        0.653        11.97      17547.6 
                     Rellenos        0.860        13.02       9396.8 
   -17340.000           FIRME        2.110        44.11      48157.2        D TIERRA        4.791       108.13     118893.0 
                  SUELO SEL 2        1.470        31.82      33342.4     SUELO SEL 1        1.470        31.82      33235.4 
                           SC        0.938        17.26      21186.5              MB        0.759        14.13      17561.8 
                     Rellenos        0.412        12.72       9409.6 
   -17320.000           FIRME        2.714        48.23      48205.5        D TIERRA        7.294       120.84     119013.9 
                  SUELO SEL 2        2.049        35.19      33377.6     SUELO SEL 1        2.050        35.19      33270.6 
                           SC        0.994        19.33      21205.8              MB        0.877        16.36      17578.1 
                     Rellenos        0.843        12.55       9422.1 
   -17300.000           FIRME        2.441        51.54      48257.0        D TIERRA        5.996       132.89     119146.8 
                  SUELO SEL 2        1.779        38.28      33415.9     SUELO SEL 1        1.779        38.29      33308.9 
                           SC        1.100        20.94      21226.7              MB        0.986        18.63      17596.7 
                     Rellenos        0.355        11.97       9434.1 
   -17280.000           FIRME        2.728        51.69      48308.7        D TIERRA        6.693       126.89     119273.7 
                  SUELO SEL 2        1.979        37.58      33453.5     SUELO SEL 1        1.979        37.58      33346.4 
                           SC        1.225        23.25      21250.0              MB        1.094        20.80      17617.5 
                     Rellenos        0.410         7.64       9441.7 
   -17260.000           FIRME        2.980        57.08      48365.8        D TIERRA        6.642       133.35     119407.0 
                  SUELO SEL 2        2.191        41.70      33495.2     SUELO SEL 1        2.191        41.70      33388.1 
                           SC        1.331        25.57      21275.6              MB        1.209        23.02      17640.6 
                     Rellenos        0.440         8.50       9450.2 
   -17240.000           FIRME        3.161        61.41      48427.2        D TIERRA        7.131       137.72     119544.7 
                  SUELO SEL 2        2.368        45.59      33540.8     SUELO SEL 1        2.368        45.59      33433.7 
                           SC        1.401        27.33      21302.9              MB        1.270        24.78      17665.3 
                     Rellenos        0.490         9.30       9459.5 
   -17220.000           FIRME        3.148        63.09      48490.3        D TIERRA        7.603       147.34     119692.1 
                  SUELO SEL 2        2.318        46.86      33587.6     SUELO SEL 1        2.318        46.86      33480.6 
                           SC        1.423        28.25      21331.1              MB        1.312        25.82      17691.2 
                     Rellenos        0.413         9.03       9468.6 
   -17200.000           FIRME        3.363        65.11      48555.4        D TIERRA        8.025       156.28     119848.4 
                  SUELO SEL 2        2.539        48.57      33636.2     SUELO SEL 1        2.540        48.58      33529.2 
                           SC        1.497        29.20      21360.3              MB        1.395        27.07      17718.2 
                     Rellenos        0.471         8.84       9477.4 
   -17180.000           FIRME        3.571        69.35      48624.7        D TIERRA        7.854       158.79     120007.1 
                  SUELO SEL 2        2.818        53.56      33689.8     SUELO SEL 1        2.794        53.34      33582.5 
                           SC        1.598        30.95      21391.3              MB        1.497        28.92      17747.2 
                     Rellenos        0.476         9.47       9486.9 
   -17160.000           FIRME        0.271        38.43      48663.2        D TIERRA        0.623        84.77     120091.9 
                  SUELO SEL 2        0.200        30.18      33720.0     SUELO SEL 1        0.200        29.94      33612.5 
                           SC        0.138        17.36      21408.6              MB        0.133        16.31      17763.5 
                     Rellenos        0.000         4.76       9491.6 
   -17140.000           FIRME        0.000         2.71      48665.9        D TIERRA        0.000         6.23     120098.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.00      33722.0     SUELO SEL 1        0.000         2.00      33614.5 
                           SC        0.000         1.38      21410.0              MB        0.000         1.33      17764.8 
   -17120.000           FIRME        0.112         1.12      48667.0        D TIERRA        0.288         2.88     120101.0 
                  SUELO SEL 2        0.083         0.83      33722.8     SUELO SEL 1        0.083         0.83      33615.3 
                     Rellenos        0.112         1.12       9492.8 
   -17100.000           FIRME        0.434         5.46      48672.5        D TIERRA        1.353        16.41     120117.4 
                  SUELO SEL 2        0.410         4.93      33727.7     SUELO SEL 1        0.410         4.93      33620.2 
                     Rellenos        0.434         5.46       9498.2 
   -17080.000           FIRME        0.446         8.80      48681.3        D TIERRA        1.488        28.41     120145.8 
                  SUELO SEL 2        0.402         8.12      33735.8     SUELO SEL 1        0.402         8.12      33628.3 
                     Rellenos        0.446         8.80       9507.0 
   -17060.000           FIRME        0.000         4.46      48685.7        D TIERRA        0.000        14.88     120160.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.02      33739.9     SUELO SEL 1        0.000         4.02      33632.4 
                     Rellenos        0.000         4.46       9511.5 
   -17000.000           FIRME        0.490         4.90      48690.6        D TIERRA        1.524        15.24     120176.0 
                  SUELO SEL 2        0.437         4.37      33744.2     SUELO SEL 1        0.437         4.37      33636.7 
                     Rellenos        0.490         4.90       9516.4 
   -16980.000           FIRME        0.000         4.90      48695.5        D TIERRA        0.000        15.24     120191.2 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.37      33748.6     SUELO SEL 1        0.000         4.37      33641.1 
                     Rellenos        0.000         4.90       9521.3 
   -16940.000           FIRME        0.457         4.57      48700.1        D TIERRA        1.384        13.84     120205.0 
                  SUELO SEL 2        0.410         4.10      33752.7     SUELO SEL 1        0.410         4.10      33645.2 
                     Rellenos        0.457         4.57       9525.9 
   -16920.000           FIRME        0.426         8.82      48708.9        D TIERRA        1.404        27.88     120232.9 
                  SUELO SEL 2        0.391         8.00      33760.7     SUELO SEL 1        0.391         8.00      33653.2 
                     Rellenos        0.426         8.82       9534.7 
   -16900.000           FIRME        0.000         4.26      48713.2        D TIERRA        0.000        14.04     120247.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.91      33764.6     SUELO SEL 1        0.000         3.91      33657.1 
                     Rellenos        0.000         4.26       9538.9 
   -16880.000           FIRME        0.088         0.00      48713.2        Rellenos        0.087         0.00       9538.9 
   -16860.000           FIRME        0.075         1.63      48714.8        Rellenos        0.075         1.62       9540.6 
   -16840.000           FIRME        0.081         1.56      48716.3        Rellenos        0.081         1.56       9542.1 
   -16820.000           FIRME        0.429         5.10      48721.4        D TIERRA        1.443        14.43     120261.4 
                  SUELO SEL 2        0.380         3.80      33768.4     SUELO SEL 1        0.380         3.80      33660.9 
                     Rellenos        0.429         5.10       9547.2 
   -16800.000           FIRME        0.373         8.03      48729.5        D TIERRA        1.310        27.53     120288.9 
                  SUELO SEL 2        0.365         7.45      33775.9     SUELO SEL 1        0.365         7.45      33668.4 
                     Rellenos        0.373         8.03       9555.2 
   -16780.000           FIRME        0.384         7.57      48737.0        D TIERRA        1.281        25.90     120314.8 
                  SUELO SEL 2        0.380         7.45      33783.3     SUELO SEL 1        0.380         7.45      33675.8 
                     Rellenos        0.384         7.57       9562.8 
   -16760.000           FIRME        0.422         8.06      48745.1        D TIERRA        1.359        26.39     120341.2 
                  SUELO SEL 2        0.379         7.58      33790.9     SUELO SEL 1        0.379         7.59      33683.4 
                     Rellenos        0.422         8.06       9570.9 
   -16740.000           FIRME        0.399         8.21      48753.3        D TIERRA        1.271        26.29     120367.5 
                  SUELO SEL 2        0.364         7.43      33798.3     SUELO SEL 1        0.364         7.43      33690.8 
                     Rellenos        0.399         8.21       9579.1 
   -16720.000           FIRME        0.385         7.84      48761.2        D TIERRA        1.299        25.69     120393.2 
                  SUELO SEL 2        0.358         7.22      33805.5     SUELO SEL 1        0.358         7.22      33698.1 
                     Rellenos        0.385         7.84       9586.9 
   -16700.000           FIRME        0.000         3.85      48765.0        D TIERRA        0.000        12.99     120406.2 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.58      33809.1     SUELO SEL 1        0.000         3.58      33701.6 
                     Rellenos        0.000         3.85       9590.8 
   -16660.000           FIRME        0.374         3.74      48768.8        D TIERRA        1.327        13.27     120419.5 
                  SUELO SEL 2        0.352         3.52      33812.6     SUELO SEL 1        0.352         3.52      33705.2 
                     Rellenos        0.374         3.74       9594.5 
   -16640.000           FIRME        0.425         7.99      48776.7        D TIERRA        1.340        26.67     120446.1 
                  SUELO SEL 2        0.369         7.21      33819.9     SUELO SEL 1        0.369         7.21      33712.4 
                     Rellenos        0.425         7.99       9602.5 
   -16620.000           FIRME        0.000         4.25      48781.0        D TIERRA        0.000        13.40     120459.5 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.69      33823.6     SUELO SEL 1        0.000         3.69      33716.1 
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                     Rellenos        0.000         4.25       9606.8 
   -16600.000           FIRME        0.178         1.78      48782.8        Rellenos        0.178         1.78       9608.5 
   -16580.000           FIRME        0.211         3.90      48786.7        Rellenos        0.211         3.89       9612.4 
   -16560.000           FIRME        0.000         2.11      48788.8        Rellenos        0.000         2.11       9614.5 
   -16520.000           FIRME        0.723         7.23      48796.0        D TIERRA        2.087        20.87     120480.4 
                  SUELO SEL 2        0.469         4.69      33828.2     SUELO SEL 1        0.469         4.69      33720.8 
                     Rellenos        0.723         7.23       9621.8 
   -16500.000           FIRME        0.720        14.43      48810.4        D TIERRA        2.113        42.00     120522.4 
                  SUELO SEL 2        0.458         9.27      33837.5     SUELO SEL 1        0.458         9.27      33730.0 
                     Rellenos        0.720        14.43       9636.2 
   -16480.000           FIRME        0.000         7.20      48817.6        D TIERRA        0.000        21.13     120543.5 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.58      33842.1     SUELO SEL 1        0.000         4.58      33734.6 
                     Rellenos        0.000         7.20       9643.4 
   -16380.000           FIRME        0.665         6.65      48824.3        D TIERRA        1.944        19.44     120563.0 
                  SUELO SEL 2        0.440         4.40      33846.5     SUELO SEL 1        0.440         4.40      33739.0 
                     Rellenos        0.665         6.65       9650.1 
   -16360.000           FIRME        0.674        13.40      48837.7        D TIERRA        2.076        40.21     120603.2 
                  SUELO SEL 2        0.444         8.84      33855.3     SUELO SEL 1        0.444         8.84      33747.8 
                     Rellenos        0.674        13.40       9663.5 
   -16340.000           FIRME        0.000         6.74      48844.4        D TIERRA        0.000        20.76     120623.9 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.44      33859.8     SUELO SEL 1        0.000         4.44      33752.3 
                     Rellenos        0.000         6.74       9670.2 
   -16240.000           FIRME        0.262         2.62      48847.1        D TIERRA        0.937         9.37     120633.3 
                  SUELO SEL 2        0.185         1.85      33861.6     SUELO SEL 1        0.185         1.85      33754.1 
                     Rellenos        0.262         2.62       9672.8 
   -16220.000           FIRME        0.000         2.62      48849.7        D TIERRA        0.000         9.37     120642.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         1.85      33863.5     SUELO SEL 1        0.000         1.85      33756.0 
                     Rellenos        0.000         2.62       9675.4 
   -16200.000           FIRME        2.120        21.20      48870.9              SC        0.931         9.31      21419.3 
                           MB        0.547         5.47      17770.3        Rellenos        0.641         6.41       9681.8 
   -16180.000           FIRME        2.138        42.58      48913.5              SC        0.942        18.74      21438.1 
                           MB        0.552        10.99      17781.3        Rellenos        0.644        12.85       9694.7 
   -16160.000           FIRME        1.461        35.99      48949.4        D TIERRA        3.639        36.39     120679.1 
                  SUELO SEL 2        0.884         8.84      33872.3     SUELO SEL 1        0.883         8.83      33764.8 
                           SC        0.875        18.17      21456.2              MB        0.533        10.84      17792.1 
                     Rellenos        0.054         6.98       9701.7 
   -16140.000           FIRME        1.215        26.76      48976.2        D TIERRA        2.822        64.62     120743.7 
                  SUELO SEL 2        0.740        16.24      33888.5     SUELO SEL 1        0.740        16.23      33781.0 
                           SC        0.722        15.97      21472.2              MB        0.489        10.22      17802.3 
                     Rellenos        0.003         0.57       9702.2 
   -16120.000           FIRME        0.971        21.86      48998.1        D TIERRA        2.464        52.86     120796.5 
                  SUELO SEL 2        0.634        13.74      33902.3     SUELO SEL 1        0.634        13.74      33794.8 
                           SC        0.548        12.70      21484.9              MB        0.423         9.12      17811.4 
                     Rellenos        0.000         0.03       9702.3 
   -16100.000           FIRME        0.712        16.83      49014.9        D TIERRA        1.373        38.36     120834.9 
                  SUELO SEL 2        0.468        11.02      33913.3     SUELO SEL 1        0.468        11.02      33805.8 
                           SC        0.400         9.49      21494.4              MB        0.312         7.35      17818.8 
   -16080.000           FIRME        0.448        11.60      49026.5        D TIERRA        0.851        22.24     120857.1 
                  SUELO SEL 2        0.304         7.72      33921.0     SUELO SEL 1        0.304         7.72      33813.5 
                           SC        0.245         6.45      21500.8              MB        0.203         5.15      17823.9 
   -16060.000           FIRME        0.207         6.54      49033.0        D TIERRA        0.411        12.62     120869.8 
                  SUELO SEL 2        0.145         4.49      33925.5     SUELO SEL 1        0.145         4.49      33818.0 
                           SC        0.110         3.55      21504.4              MB        0.097         3.00      17826.9 
   -16040.000           FIRME        2.565        27.72      49060.8        D TIERRA        2.877        32.87     120902.6 
                  SUELO SEL 2        1.827        19.72      33945.2     SUELO SEL 1        1.827        19.71      33837.7 
                    TERRAPLEN        0.464         4.64        943.5              SC        1.347        14.57      21519.0 
                           MB        1.218        13.15      17840.1 
   -16020.000           FIRME        2.517        50.81      49111.6        D TIERRA        2.652        55.29     120957.9 
                  SUELO SEL 2        1.782        36.09      33981.3     SUELO SEL 1        1.782        36.08      33873.8 
                    TERRAPLEN        0.518         9.82        953.4              SC        1.329        26.76      21545.7 
                           MB        1.188        24.06      17864.1 
   -16000.000           FIRME        2.420        49.37      49160.9        D TIERRA        3.123        57.74     121015.7 
                  SUELO SEL 2        1.712        34.94      34016.3     SUELO SEL 1        1.712        34.94      33908.8 
                    TERRAPLEN        0.145         6.63        960.0              SC        1.278        26.07      21571.8 
                           MB        1.142        23.30      17887.4 
   -15980.000           FIRME        2.338        47.59      49208.5        D TIERRA        3.536        66.58     121082.2 
                  SUELO SEL 2        1.654        33.66      34049.9     SUELO SEL 1        1.653        33.65      33942.4 
                    TERRAPLEN        0.013         1.57        961.6              SC        1.236        25.14      21596.9 
                           MB        1.102        22.44      17909.9 
   -15960.000           FIRME        2.265        46.04      49254.6        D TIERRA        3.941        74.77     121157.0 
                  SUELO SEL 2        1.606        32.60      34082.5     SUELO SEL 1        1.606        32.60      33975.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.13        961.7              SC        1.195        24.31      21621.2 
                           MB        1.071        21.73      17931.6 
   -15960.000           FIRME        2.265         0.00      49254.6              SC        1.195         0.00      21621.2 
                           MB        1.071         0.00      17931.6 
   -15940.000           FIRME        2.265        45.31      49299.9              SC        1.191        23.86      21645.1 
                           MB        1.074        21.45      17953.1 
   -15920.000           FIRME        2.250        45.15      49345.0              SC        1.202        23.94      21669.0 
                           MB        1.048        21.22      17974.3 
   -15900.000           FIRME        2.187        44.37      49389.4              SC        1.192        23.94      21693.0 
                           MB        0.995        20.43      17994.7 
   -15880.000           FIRME        2.118        43.05      49432.4        D TIERRA        5.063        50.63     121207.6 
                  SUELO SEL 2        1.413        14.13      34096.7     SUELO SEL 1        1.413        14.13      33989.1 
                           SC        1.177        23.69      21716.7              MB        0.940        19.35      18014.1 
                     Rellenos        0.001         0.01       9702.3 
   -15860.000           FIRME        2.051        41.69      49474.1        D TIERRA        3.748        88.11     121295.7 
                  SUELO SEL 2        1.337        27.50      34124.2     SUELO SEL 1        1.337        27.50      34016.6 
                           SC        1.163        23.39      21740.0              MB        0.856        17.97      18032.0 
                     Rellenos        0.032         0.33       9702.6 
   -15840.000           FIRME        1.991        40.41      49514.5        D TIERRA        4.529        82.78     121378.5 
                  SUELO SEL 2        1.274        26.11      34150.3     SUELO SEL 1        1.274        26.11      34042.7 
                           SC        1.135        22.97      21763.0              MB        0.773        16.29      18048.3 
                     Rellenos        0.083         1.15       9703.8 
   -15820.000           FIRME        1.978        39.68      49554.2        D TIERRA        3.492        80.21     121458.7 
                  SUELO SEL 2        1.226        25.00      34175.3     SUELO SEL 1        1.227        25.00      34067.7 
                           SC        1.104        22.38      21785.4              MB        0.701        14.74      18063.1 
                     Rellenos        0.173         2.56       9706.3 
   -15800.000           FIRME        1.962        39.39      49593.6        D TIERRA        2.667        61.59     121520.3 
                  SUELO SEL 2        1.195        24.21      34199.5     SUELO SEL 1        1.195        24.22      34092.0 
                           SC        1.034        21.38      21806.8              MB        0.640        13.41      18076.5 
                     Rellenos        0.288         4.61       9710.9 
   -15800.000           FIRME        1.962         0.00      49593.6              SC        1.034         0.00      21806.8 
                           MB        0.640         0.00      18076.5        Rellenos        0.288         0.00       9710.9 
   -15780.000           FIRME        1.990        39.52      49633.1              SC        0.995        20.29      21827.1 
                           MB        0.587        12.27      18088.7        Rellenos        0.408         6.96       9717.9 
   -15760.000           FIRME        1.978        39.68      49672.8              SC        0.986        19.81      21846.9 
                           MB        0.577        11.64      18100.4        Rellenos        0.415         8.23       9726.1 
   -15740.000           FIRME        2.072        40.49      49713.3              SC        0.952        19.38      21866.3 
                           MB        0.544        11.21      18111.6        Rellenos        0.575         9.90       9736.0 
   -15740.000           FIRME        1.997         0.00      49713.3        D TIERRA        3.755         0.00     121520.3 
                  SUELO SEL 2        1.170         0.00      34199.5     SUELO SEL 1        1.170         0.00      34092.0 
                           SC        0.952         0.00      21866.3              MB        0.544         0.00      18111.6 
                     Rellenos        0.501         0.00       9736.0 
   -15720.000           FIRME        2.019        40.16      49753.5        D TIERRA        3.776        75.30     121595.6 

                  SUELO SEL 2        1.191        23.62      34223.1     SUELO SEL 1        1.191        23.62      34115.6 
                           SC        0.956        19.09      21885.3              MB        0.555        10.99      18122.6 
                     Rellenos        0.507        10.08       9746.1 
   -15700.000           FIRME        2.083        41.01      49794.5        D TIERRA        3.771        75.46     121671.1 
                  SUELO SEL 2        1.245        24.37      34247.5     SUELO SEL 1        1.245        24.37      34139.9 
                           SC        0.970        19.26      21904.6              MB        0.575        11.30      18133.9 
                     Rellenos        0.538        10.45       9756.6 
   -15680.000           FIRME        2.048        41.31      49835.8        D TIERRA        3.386        71.56     121742.7 
                  SUELO SEL 2        1.257        25.02      34272.5     SUELO SEL 1        1.256        25.02      34165.0 
                           SC        0.926        18.96      21923.6              MB        0.564        11.38      18145.2 
                     Rellenos        0.558        10.96       9767.5 
   -15660.000           FIRME        1.987        40.35      49876.1        D TIERRA        4.008        73.93     121816.6 
                  SUELO SEL 2        1.178        24.34      34296.8     SUELO SEL 1        1.178        24.34      34189.3 
                           SC        0.969        18.95      21942.5              MB        0.572        11.35      18156.6 
                     Rellenos        0.447        10.05       9777.6 
   -15640.000           FIRME        2.153        41.40      49917.5        D TIERRA        3.544        75.52     121892.1 
                  SUELO SEL 2        1.300        24.78      34321.6     SUELO SEL 1        1.300        24.78      34214.1 
                           SC        0.976        19.45      21962.0              MB        0.570        11.41      18168.0 
                     Rellenos        0.607        10.54       9788.1 
   -15620.000           FIRME        2.044        41.97      49959.5        D TIERRA        3.884        74.28     121966.4 
                  SUELO SEL 2        1.215        25.14      34346.8     SUELO SEL 1        1.215        25.15      34239.2 
                           SC        0.975        19.52      21981.5              MB        0.577        11.47      18179.5 
                     Rellenos        0.492        10.99       9799.1 
   -15600.000           FIRME        2.161        42.05      50001.5        D TIERRA        3.277        71.61     122038.0 
                  SUELO SEL 2        1.310        25.24      34372.0     SUELO SEL 1        1.310        25.24      34264.5 
                           SC        0.978        19.53      22001.0              MB        0.570        11.47      18191.0 
                     Rellenos        0.612        11.04       9810.2 
   -15580.000           FIRME        2.017        41.78      50043.3        D TIERRA        3.657        69.34     122107.3 
                  SUELO SEL 2        1.208        25.17      34397.2     SUELO SEL 1        1.208        25.17      34289.6 
                           SC        0.934        19.12      22020.1              MB        0.552        11.22      18202.2 
                     Rellenos        0.531        11.43       9821.6 
   -15560.000           FIRME        2.122        41.39      50084.7        D TIERRA        3.359        70.16     122177.5 
                  SUELO SEL 2        1.343        25.50      34422.7     SUELO SEL 1        1.343        25.50      34315.2 
                           SC        0.937        18.72      22038.9              MB        0.577        11.29      18213.5 
                     Rellenos        0.608        11.39       9833.0 
   -15540.000           FIRME        2.100        42.22      50126.9        D TIERRA        3.460        68.19     122245.7 
                  SUELO SEL 2        1.279        26.22      34448.9     SUELO SEL 1        1.279        26.22      34341.4 
                           SC        0.946        18.83      22057.7              MB        0.557        11.34      18224.8 
                     Rellenos        0.598        12.05       9845.0 
   -15520.000           FIRME        1.269        33.69      50160.6        D TIERRA        2.815        62.75     122308.4 
                  SUELO SEL 2        0.777        20.56      34469.4     SUELO SEL 1        0.777        20.56      34361.9 
                           SC        0.751        16.97      22074.6              MB        0.518        10.74      18235.5 
                     Rellenos        0.001         5.98       9851.0 
   -15500.000           FIRME        1.444        27.13      50187.8        D TIERRA        3.109        59.23     122367.7 
                  SUELO SEL 2        0.880        16.57      34486.0     SUELO SEL 1        0.880        16.57      34378.5 
                           SC        0.860        16.11      22090.8              MB        0.542        10.59      18246.1 
                     Rellenos        0.042         0.43       9851.4 
   -15480.000           FIRME        2.074        35.18      50222.9        D TIERRA        4.227        73.35     122441.0 
                  SUELO SEL 2        1.229        21.09      34507.1     SUELO SEL 1        1.229        21.09      34399.6 
                           SC        0.990        18.51      22109.3              MB        0.582        11.24      18257.4 
                     Rellenos        0.502         5.44       9856.9 
   -15460.000           FIRME        0.115        21.90      50244.8        D TIERRA        0.578        48.05     122489.1 
                  SUELO SEL 2        0.088        13.18      34520.3     SUELO SEL 1        0.088        13.18      34412.8 
                           SC        0.000         9.90      22119.2              MB        0.000         5.82      18263.2 
                     Rellenos        0.115         6.17       9863.0 
   -15440.000           FIRME        0.527         6.42      50251.3        D TIERRA        1.559        21.37     122510.4 
                  SUELO SEL 2        0.355         4.43      34524.7     SUELO SEL 1        0.355         4.43      34417.2 
                     Rellenos        0.527         6.42       9869.5 
   -15420.000           FIRME        0.000         5.27      50256.5        D TIERRA        0.000        15.59     122526.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.55      34528.3     SUELO SEL 1        0.000         3.55      34420.8 
                     Rellenos        0.000         5.27       9874.7 
   -15360.000           FIRME        0.663         6.63      50263.2        D TIERRA        1.998        19.98     122546.0 
                  SUELO SEL 2        0.421         4.21      34532.5     SUELO SEL 1        0.421         4.21      34425.0 
                     Rellenos        0.663         6.63       9881.4 
   -15340.000           FIRME        0.000         6.63      50269.8        D TIERRA        0.000        19.98     122566.0 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.21      34536.7     SUELO SEL 1        0.000         4.21      34429.2 
                     Rellenos        0.000         6.63       9888.0 
   -15320.000           FIRME        0.688         6.88      50276.7        D TIERRA        2.409        24.09     122590.1 
                  SUELO SEL 2        0.430         4.30      34541.0     SUELO SEL 1        0.430         4.30      34433.5 
                     Rellenos        0.688         6.88       9894.9 
   -15300.000           FIRME        0.707        13.95      50290.6        D TIERRA        2.351        47.60     122637.7 
                  SUELO SEL 2        0.440         8.71      34549.7     SUELO SEL 1        0.441         8.71      34442.2 
                     Rellenos        0.707        13.95       9908.8 
   -15280.000           FIRME        0.693        14.00      50304.6        D TIERRA        2.164        45.15     122682.8 
                  SUELO SEL 2        0.434         8.75      34558.4     SUELO SEL 1        0.434         8.75      34450.9 
                     Rellenos        0.693        14.00       9922.8 
   -15260.000           FIRME        0.664        13.56      50318.2        D TIERRA        2.158        43.22     122726.1 
                  SUELO SEL 2        0.418         8.52      34567.0     SUELO SEL 1        0.418         8.52      34459.4 
                     Rellenos        0.664        13.56       9936.4 
   -15240.000           FIRME        0.683        13.47      50331.7        D TIERRA        2.016        41.74     122767.8 
                  SUELO SEL 2        0.429         8.47      34575.4     SUELO SEL 1        0.429         8.47      34467.9 
                     Rellenos        0.683        13.47       9949.9 
   -15220.000           FIRME        0.715        13.99      50345.7        D TIERRA        2.010        40.26     122808.1 
                  SUELO SEL 2        0.449         8.77      34584.2     SUELO SEL 1        0.449         8.77      34476.7 
                     Rellenos        0.715        13.99       9963.9 
   -15200.000           FIRME        2.184        29.00      50374.7        D TIERRA        4.090        61.00     122869.1 
                  SUELO SEL 2        1.322        17.71      34601.9     SUELO SEL 1        1.322        17.71      34494.4 
                           SC        1.012        10.12      22129.3              MB        0.615         6.15      18269.3 
                     Rellenos        0.558        12.73       9976.6 
   -15180.000           FIRME        2.519        47.04      50421.7        D TIERRA        6.280       103.70     122972.8 
                  SUELO SEL 2        1.490        28.12      34630.0     SUELO SEL 1        1.491        28.13      34522.5 
                           SC        0.911        19.23      22148.5              MB        0.504        11.18      18280.5 
                     Rellenos        1.104        16.62       9993.2 
   -15160.000           FIRME        2.484        50.03      50471.7        D TIERRA        6.252       125.32     123098.1 
                  SUELO SEL 2        1.469        29.59      34659.6     SUELO SEL 1        1.469        29.59      34552.1 
                           SC        0.896        18.07      22166.6              MB        0.489         9.93      18290.5 
                     Rellenos        1.098        22.03      10015.2 
   -15140.000           FIRME        2.512        49.96      50521.7        D TIERRA        6.306       125.59     123223.7 
                  SUELO SEL 2        1.491        29.61      34689.2     SUELO SEL 1        1.491        29.60      34581.7 
                           SC        0.911        18.07      22184.7              MB        0.504         9.94      18300.4 
                     Rellenos        1.097        21.95      10037.2 
   -15120.000           FIRME        1.595        41.07      50562.7        D TIERRA        3.416        97.22     123320.9 
                  SUELO SEL 2        0.941        24.32      34713.6     SUELO SEL 1        0.941        24.32      34606.0 
                           SC        0.923        18.34      22203.0              MB        0.517        10.21      18310.6 
                     Rellenos        0.155        12.52      10049.7 
   -15100.000           FIRME        1.845        34.40      50597.1        D TIERRA        3.831        72.47     123393.4 
                  SUELO SEL 2        1.072        20.13      34733.7     SUELO SEL 1        1.072        20.12      34626.2 
                           SC        0.924        18.47      22221.5              MB        0.516        10.33      18320.9 
                     Rellenos        0.405         5.60      10055.3 
   -15080.000           FIRME        1.749        35.94      50633.1        D TIERRA        3.607        74.38     123467.7 
                  SUELO SEL 2        1.001        20.73      34754.4     SUELO SEL 1        1.001        20.72      34646.9 
                           SC        0.873        17.96      22239.4              MB        0.468         9.84      18330.8 
                     Rellenos        0.409         8.14      10063.5 
   -15060.000           FIRME        2.283        40.32      50673.4        D TIERRA        5.830        94.36     123562.1 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 265 

                  SUELO SEL 2        1.340        23.41      34777.8     SUELO SEL 1        1.340        23.41      34670.3 
                           SC        0.782        16.54      22256.0              MB        0.404         8.71      18339.5 
                     Rellenos        1.097        15.06      10078.5 
   -15040.000           FIRME        1.488        37.71      50711.1        D TIERRA        2.910        87.39     123649.5 
                  SUELO SEL 2        0.824        21.64      34799.4     SUELO SEL 1        0.824        21.64      34691.9 
                           SC        0.691        14.73      22270.7              MB        0.321         7.25      18346.7 
                     Rellenos        0.476        15.73      10094.2 
   -15020.000           FIRME        0.729        22.16      50733.3        D TIERRA        1.517        44.27     123693.8 
                  SUELO SEL 2        0.401        12.24      34811.7     SUELO SEL 1        0.401        12.24      34704.2 
                           SC        0.465        11.56      22282.3              MB        0.238         5.59      18352.3 
                     Rellenos        0.026         5.02      10099.3 
   -15000.000           FIRME        0.962        16.91      50750.2        D TIERRA        1.951        34.68     123728.4 
                  SUELO SEL 2        0.516         9.17      34820.9     SUELO SEL 1        0.516         9.17      34713.3 
                           SC        0.429         8.94      22291.2              MB        0.149         3.86      18356.2 
                     Rellenos        0.384         4.10      10103.4 
   -14980.000           FIRME        1.373        23.35      50773.5        D TIERRA        3.429        53.80     123782.2 
                  SUELO SEL 2        0.823        13.39      34834.2     SUELO SEL 1        0.823        13.39      34726.7 
                           SC        0.272         7.01      22298.2              MB        0.058         2.07      18358.3 
                     Rellenos        1.043        14.28      10117.6 
   -14960.000           FIRME        0.429        18.02      50791.6        D TIERRA        1.779        52.08     123834.3 
                  SUELO SEL 2        0.302        11.25      34845.5     SUELO SEL 1        0.302        11.25      34738.0 
                           SC        0.000         2.72      22300.9              MB        0.000         0.58      18358.8 
                     Rellenos        0.429        14.72      10132.4 
   -14940.000           FIRME        0.000         4.29      50795.8        D TIERRA        0.000        17.79     123852.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         3.02      34848.5     SUELO SEL 1        0.000         3.02      34741.0 
                     Rellenos        0.000         4.29      10136.6 
   -14920.000           FIRME        0.323         3.23      50799.1        D TIERRA        1.210        12.10     123864.2 
                  SUELO SEL 2        0.233         2.33      34850.8     SUELO SEL 1        0.233         2.33      34743.3 
                     Rellenos        0.323         3.23      10139.9 
   -14900.000           FIRME        0.396         7.19      50806.3        D TIERRA        1.390        26.00     123890.2 
                  SUELO SEL 2        0.273         5.06      34855.9     SUELO SEL 1        0.273         5.06      34748.4 
                     Rellenos        0.396         7.19      10147.1 
   -14880.000           FIRME        0.588         9.84      50816.1        D TIERRA        1.702        30.92     123921.1 
                  SUELO SEL 2        0.379         6.52      34862.4     SUELO SEL 1        0.379         6.52      34754.9 
                     Rellenos        0.588         9.84      10156.9 
   -14860.000           FIRME        0.716        13.04      50829.2        D TIERRA        2.022        37.24     123958.4 
                  SUELO SEL 2        0.472         8.51      34870.9     SUELO SEL 1        0.473         8.52      34763.4 
                     Rellenos        0.716        13.04      10170.0 
   -14840.000           FIRME        0.691        14.07      50843.2        D TIERRA        2.047        40.69     123999.1 
                  SUELO SEL 2        0.475         9.48      34880.4     SUELO SEL 1        0.475         9.48      34772.9 
                     Rellenos        0.691        14.07      10184.0 
   -14840.000           FIRME        0.267         0.00      50843.2        Rellenos        0.267         0.00      10184.0 
   -14820.000           FIRME        0.000         2.67      50845.9        Rellenos        0.000         2.67      10186.7 
   -14780.000           FIRME        1.061        10.61      50856.5        D TIERRA        2.356        23.56     124022.6 
                  SUELO SEL 2        0.689         6.89      34887.3     SUELO SEL 1        0.689         6.89      34779.8 
                           SC        0.602         6.02      22306.9              MB        0.459         4.59      18363.4 
   -14760.000           FIRME        1.215        22.76      50879.3        D TIERRA        2.712        50.68     124073.3 
                  SUELO SEL 2        0.791        14.80      34902.1     SUELO SEL 1        0.791        14.80      34794.6 
                           SC        0.686        12.88      22319.8              MB        0.469         9.28      18372.7 
                     Rellenos        0.060         0.60      10187.3 
   -14740.000           FIRME        2.016        32.31      50911.6        D TIERRA        5.675        83.87     124157.2 
                  SUELO SEL 2        1.447        22.38      34924.5     SUELO SEL 1        1.446        22.37      34817.0 
                           SC        0.645        13.31      22333.1              MB        0.476         9.45      18382.2 
                     Rellenos        0.896         9.55      10196.9 
   -14720.000           FIRME        2.035        40.51      50952.1        D TIERRA        5.670       113.45     124270.6 
                  SUELO SEL 2        1.459        29.05      34953.5     SUELO SEL 1        1.459        29.05      34846.0 
                           SC        0.655        12.99      22346.1              MB        0.484         9.60      18391.8 
                     Rellenos        0.896        17.92      10214.8 
   -14700.000           FIRME        2.107        41.42      50993.5        D TIERRA        5.951       116.22     124386.8 
                  SUELO SEL 2        1.515        29.74      34983.3     SUELO SEL 1        1.515        29.74      34875.8 
                           SC        0.692        13.46      22359.6              MB        0.521        10.05      18401.8 
                     Rellenos        0.895        17.91      10232.7 
   -14680.000           FIRME        1.948        40.56      51034.1        D TIERRA        7.259       132.10     124518.9 
                  SUELO SEL 2        1.482        29.97      35013.2     SUELO SEL 1        1.482        29.97      34905.7 
                           SC        0.611        13.03      22372.6              MB        0.499        10.20      18412.0 
                     Rellenos        0.838        17.33      10250.0 
   -14660.000           FIRME        1.874        38.22      51072.3        D TIERRA        6.638       138.96     124657.9 
                  SUELO SEL 2        1.432        29.14      35042.4     SUELO SEL 1        1.433        29.14      34934.9 
                           SC        0.574        11.85      22384.5              MB        0.466         9.65      18421.7 
                     Rellenos        0.834        16.72      10266.7 
   -14640.000           FIRME        1.745        36.19      51108.5        D TIERRA        6.608       132.45     124790.4 
                  SUELO SEL 2        1.390        28.22      35070.6     SUELO SEL 1        1.390        28.22      34963.1 
                           SC        0.511        10.85      22395.3              MB        0.438         9.05      18430.7 
                     Rellenos        0.795        16.29      10283.0 
   -14620.000           FIRME        0.983        27.27      51135.7        D TIERRA        2.420        90.28     124880.6 
                  SUELO SEL 2        0.737        21.27      35091.9     SUELO SEL 1        0.737        21.26      34984.4 
                           SC        0.473         9.84      22405.2              MB        0.414         8.52      18439.2 
                     Rellenos        0.096         8.91      10291.9 
   -14600.000           FIRME        1.299        22.82      51158.6        D TIERRA        2.967        53.87     124934.5 
                  SUELO SEL 2        0.985        17.22      35109.1     SUELO SEL 1        0.985        17.22      35001.6 
                           SC        0.473         9.47      22414.6              MB        0.404         8.18      18447.4 
                     Rellenos        0.421         5.17      10297.1 
   -14580.000           FIRME        1.268        25.67      51184.2        D TIERRA        2.988        59.54     124994.1 
                  SUELO SEL 2        0.939        19.24      35128.3     SUELO SEL 1        0.939        19.24      35020.8 
                           SC        0.484         9.58      22424.2              MB        0.410         8.14      18455.6 
                     Rellenos        0.374         7.96      10305.0 
   -14560.000           FIRME        1.554        28.22      51212.5        D TIERRA        3.249        62.36     125056.4 
                  SUELO SEL 2        1.076        20.15      35148.5     SUELO SEL 1        1.076        20.15      35041.0 
                           SC        0.619        11.03      22435.2              MB        0.438         8.47      18464.0 
                     Rellenos        0.497         8.72      10313.8 
   -14540.000           FIRME        1.688        32.42      51244.9        D TIERRA        3.587        68.36     125124.8 
                  SUELO SEL 2        1.102        21.79      35170.3     SUELO SEL 1        1.102        21.78      35062.8 
                           SC        0.729        13.48      22448.7              MB        0.494         9.32      18473.3 
                     Rellenos        0.465         9.62      10323.4 
   -14520.000           FIRME        1.956        36.44      51281.3        D TIERRA        4.323        79.10     125203.9 
                  SUELO SEL 2        1.331        24.33      35194.6     SUELO SEL 1        1.331        24.33      35087.1 
                           SC        0.827        15.56      22464.3              MB        0.580        10.74      18484.1 
                     Rellenos        0.549        10.14      10333.5 
   -14500.000           FIRME        2.213        41.69      51323.0        D TIERRA        4.418        87.41     125291.3 
                  SUELO SEL 2        1.524        28.55      35223.1     SUELO SEL 1        1.524        28.55      35115.7 
                           SC        0.959        17.87      22482.1              MB        0.664        12.44      18496.5 
                     Rellenos        0.590        11.39      10344.9 
   -14480.000           FIRME        2.480        46.93      51369.9        D TIERRA        4.961        93.79     125385.1 
                  SUELO SEL 2        1.715        32.39      35255.5     SUELO SEL 1        1.706        32.30      35148.0 
                           SC        1.108        20.68      22502.8              MB        0.740        14.04      18510.6 
                     Rellenos        0.632        12.22      10357.1 
   -14460.000           FIRME        1.715        41.95      51411.9        D TIERRA        3.201        81.62     125466.7 
                  SUELO SEL 2        1.196        29.11      35284.6     SUELO SEL 1        1.196        29.02      35177.0 
                        MUROS        0.174         1.74          1.7              SC        0.977        20.85      22523.7 
                           MB        0.739        14.78      18525.3        Rellenos        0.000         6.32      10363.5 
   -14440.000           FIRME        1.855        35.70      51447.6        D TIERRA        3.573        67.74     125534.4 
                  SUELO SEL 2        1.282        24.78      35309.4     SUELO SEL 1        1.283        24.79      35201.8 
                        MUROS        0.173         3.47          5.2              SC        1.059        20.35      22544.0 
                           MB        0.797        15.35      18540.7 

   -14420.000           FIRME        1.925        37.80      51485.4        D TIERRA        3.576        71.49     125605.9 
                  SUELO SEL 2        1.352        26.35      35335.8     SUELO SEL 1        1.352        26.35      35228.1 
                        MUROS        0.174         3.46          8.7              SC        1.082        21.40      22565.4 
                           MB        0.843        16.40      18557.1 
   -14400.000           FIRME        2.049        39.74      51525.1        D TIERRA        4.050        76.27     125682.2 
                  SUELO SEL 2        1.372        27.24      35363.0     SUELO SEL 1        1.373        27.25      35255.4 
                        MUROS        0.212         3.85         12.5              SC        1.135        22.16      22587.6 
                           MB        0.914        17.57      18574.7 
   -14380.000           FIRME        2.200        42.49      51567.6        D TIERRA        4.064        81.14     125763.3 
                  SUELO SEL 2        1.499        28.72      35391.7     SUELO SEL 1        1.501        28.74      35284.1 
                        MUROS        0.252         4.64         17.2              SC        1.201        23.35      22610.9 
                           MB        0.999        19.13      18593.8 
   -14360.000           FIRME        2.324        45.23      51612.8        D TIERRA        3.872        79.35     125842.7 
                  SUELO SEL 2        1.593        30.92      35422.7     SUELO SEL 1        1.593        30.94      35315.0 
                        MUROS        0.290         5.42         22.6              SC        1.263        24.63      22635.6 
                           MB        1.061        20.60      18614.4 
   -14340.000           FIRME        2.437        47.60      51660.4        D TIERRA        4.322        81.94     125924.6 
                  SUELO SEL 2        1.670        32.63      35455.3     SUELO SEL 1        1.671        32.64      35347.7 
                        MUROS        0.202         4.92         27.5              SC        1.324        25.86      22661.4 
                           MB        1.113        21.74      18636.1 
   -14320.000           FIRME        2.624        50.61      51711.1        D TIERRA        3.827        81.49     126006.1 
                  SUELO SEL 2        1.793        34.64      35489.9     SUELO SEL 1        1.793        34.64      35382.3 
                        MUROS        0.000         2.02         29.5              SC        1.429        27.53      22689.0 
                           MB        1.194        23.06      18659.2        Rellenos        0.002         0.02      10363.5 
   -14300.000           FIRME        2.592        52.17      51763.2        D TIERRA        5.046        88.73     126094.8 
                  SUELO SEL 2        1.787        35.80      35525.7     SUELO SEL 1        1.787        35.80      35418.1 
                           SC        1.401        28.30      22717.3              MB        1.192        23.85      18683.0 
                     Rellenos        0.000         0.02      10363.5 
   -14280.000           FIRME        2.462        50.54      51813.8        D TIERRA        4.523        95.69     126190.5 
                  SUELO SEL 2        1.714        35.01      35560.7     SUELO SEL 1        1.713        35.00      35453.1 
                           SC        1.319        27.20      22744.5              MB        1.143        23.34      18706.4 
   -14260.000           FIRME        2.199        46.61      51860.4        D TIERRA        4.103        86.27     126276.8 
                  SUELO SEL 2        1.569        32.82      35593.6     SUELO SEL 1        1.568        32.82      35485.9 
                           SC        1.154        24.73      22769.2              MB        1.045        21.88      18728.3 
   -14240.000           FIRME        1.882        40.81      51901.2        D TIERRA        3.442        75.46     126352.3 
                  SUELO SEL 2        1.378        29.46      35623.0     SUELO SEL 1        1.378        29.46      35515.4 
                           SC        0.963        21.17      22790.4              MB        0.919        19.64      18747.9 
   -14220.000           FIRME        3.337        52.19      51953.4        D TIERRA        6.117        95.59     126447.9 
                  SUELO SEL 2        2.175        35.52      35658.5     SUELO SEL 1        2.175        35.53      35550.9 
                           SC        1.619        25.83      22816.2              MB        1.211        21.29      18769.2 
                     Rellenos        0.507         5.07      10368.6 
   -14200.000           FIRME        2.643        59.79      52013.2        D TIERRA        6.460       125.77     126573.6 
                  SUELO SEL 2        1.805        39.80      35698.3     SUELO SEL 1        1.806        39.81      35590.7 
                           SC        1.439        30.58      22846.8              MB        1.200        24.11      18793.3 
                     Rellenos        0.004         5.11      10373.7 
   -14180.000           FIRME        2.974        56.16      52069.3        D TIERRA        6.793       132.53     126706.1 
                  SUELO SEL 2        1.978        37.83      35736.2     SUELO SEL 1        1.978        37.84      35628.6 
                           SC        1.618        30.57      22877.3              MB        1.213        24.13      18817.4 
                     Rellenos        0.142         1.47      10375.1 
   -14160.000           FIRME        3.264        62.38      52131.7        D TIERRA        6.614       134.07     126840.2 
                  SUELO SEL 2        2.132        41.10      35777.3     SUELO SEL 1        2.133        41.11      35669.7 
                           SC        1.614        32.32      22909.7              MB        1.206        24.19      18841.6 
                     Rellenos        0.445         5.87      10381.0 
   -14140.000           FIRME        3.218        64.83      52196.5        D TIERRA        6.524       131.38     126971.6 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.33      35819.6     SUELO SEL 1        2.102        42.34      35712.0 
                           SC        1.591        32.05      22941.7              MB        1.184        23.89      18865.5 
                     Rellenos        0.443         8.88      10389.9 
   -14120.000           FIRME        3.220        64.38      52260.9        D TIERRA        6.453       129.78     127101.4 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.02      35861.6     SUELO SEL 1        2.101        42.03      35754.1 
                           SC        1.574        31.66      22973.4              MB        1.169        23.53      18889.0 
                     Rellenos        0.476         9.20      10399.1 
   -14100.000           FIRME        3.215        64.34      52325.3        D TIERRA        6.526       129.79     127231.2 
                  SUELO SEL 2        2.102        42.03      35903.7     SUELO SEL 1        2.103        42.04      35796.1 
                           SC        1.588        31.62      23005.0              MB        1.180        23.49      18912.5 
                     Rellenos        0.446         9.23      10408.3 
   -14080.000           FIRME        3.281        64.96      52390.2        D TIERRA        6.914       134.40     127365.6 
                  SUELO SEL 2        2.152        42.54      35946.2     SUELO SEL 1        2.152        42.54      35838.6 
                           SC        1.604        31.92      23036.9              MB        1.198        23.78      18936.3 
                     Rellenos        0.479         9.25      10417.6 
   -14060.000           FIRME        1.605        48.86      52439.1        D TIERRA        3.355       102.69     127468.3 
                  SUELO SEL 2        0.924        30.75      35976.9     SUELO SEL 1        0.924        30.75      35869.4 
                           SC        0.855        24.59      23061.5              MB        0.453        16.51      18952.8 
                     Rellenos        0.297         7.75      10425.3 
   -14040.000           FIRME        1.892        34.97      52474.1        D TIERRA        3.838        71.93     127540.2 
                  SUELO SEL 2        1.112        20.36      35997.3     SUELO SEL 1        1.112        20.36      35889.7 
                           SC        0.934        17.88      23079.4              MB        0.527         9.80      18962.6 
                     Rellenos        0.431         7.28      10432.6 
   -14020.000           FIRME        1.448        33.41      52507.5        D TIERRA        3.209        70.48     127610.7 
                  SUELO SEL 2        0.893        20.06      36017.4     SUELO SEL 1        0.893        20.05      35909.8 
                           SC        0.854        17.88      23097.3              MB        0.580        11.07      18973.7 
                     Rellenos        0.014         4.45      10437.1 
   -14000.000           FIRME        2.722        41.71      52549.2        D TIERRA        6.820       100.29     127711.0 
                  SUELO SEL 2        1.642        25.35      36042.7     SUELO SEL 1        1.642        25.35      35935.1 
                           SC        1.013        18.67      23115.9              MB        0.604        11.84      18985.5 
                     Rellenos        1.105        11.19      10448.3 
   -13980.000           FIRME        2.628        53.51      52602.7        D TIERRA        6.998       138.18     127849.1 
                  SUELO SEL 2        1.645        32.87      36075.6     SUELO SEL 1        1.645        32.87      35968.0 
                           SC        0.958        19.71      23135.6              MB        0.607        12.12      18997.7 
                     Rellenos        1.063        21.68      10469.9 
   -13960.000           FIRME        1.379        40.07      52642.7        D TIERRA        3.144       101.43     127950.6 
                  SUELO SEL 2        0.904        25.49      36101.1     SUELO SEL 1        0.904        25.50      35993.5 
                           SC        0.776        17.35      23153.0              MB        0.590        11.97      19009.6 
                     Rellenos        0.012        10.75      10480.7 
   -13940.000           FIRME        2.265        36.44      52679.2        D TIERRA        6.791        99.35     128049.9 
                  SUELO SEL 2        1.569        24.73      36125.8     SUELO SEL 1        1.569        24.73      36018.2 
                           SC        0.771        15.47      23168.5              MB        0.557        11.47      19021.1 
                     Rellenos        0.938         9.50      10490.2 
   -13920.000           FIRME        2.072        43.37      52722.6        D TIERRA        6.456       132.47     128182.4 
                  SUELO SEL 2        1.506        30.74      36156.6     SUELO SEL 1        1.506        30.75      36049.0 
                           SC        0.673        14.44      23182.9              MB        0.515        10.72      19031.8 
                     Rellenos        0.883        18.21      10508.4 
   -13900.000           FIRME        1.997        40.69      52763.2        D TIERRA        5.512       119.68     128302.1 
                  SUELO SEL 2        1.447        29.53      36186.1     SUELO SEL 1        1.448        29.54      36078.5 
                           SC        0.636        13.09      23196.0              MB        0.477         9.92      19041.8 
                     Rellenos        0.885        17.68      10526.1 
   -13880.000           FIRME        1.832        38.29      52801.5        D TIERRA        4.909       104.21     128406.3 
                  SUELO SEL 2        1.383        28.31      36214.4     SUELO SEL 1        1.383        28.31      36106.8 
                           SC        0.552        11.88      23207.9              MB        0.433         9.10      19050.8 
                     Rellenos        0.846        17.31      10543.4 
   -13860.000           FIRME        1.343        31.75      52833.3        D TIERRA        2.968        78.77     128485.0 
                  SUELO SEL 2        0.948        23.31      36237.7     SUELO SEL 1        0.948        23.31      36130.1 
                           SC        0.524        10.77      23218.6              MB        0.398         8.31      19059.2 
                     Rellenos        0.421        12.67      10556.0 
   -13840.000           FIRME        1.357        27.00      52860.3        D TIERRA        2.535        55.03     128540.1 
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                  SUELO SEL 2        1.007        19.55      36257.3     SUELO SEL 1        1.007        19.55      36149.7 
                           SC        0.499        10.23      23228.9              MB        0.368         7.66      19066.8 
                     Rellenos        0.490         9.11      10565.2 
   -13820.000           FIRME        1.259        26.16      52886.4        D TIERRA        2.866        54.01     128594.1 
                  SUELO SEL 2        0.894        19.01      36276.3     SUELO SEL 1        0.894        19.01      36168.7 
                           SC        0.479         9.78      23238.7              MB        0.361         7.29      19074.1 
                     Rellenos        0.419         9.09      10574.2 
   -13800.000           FIRME        1.381        26.40      52912.8        D TIERRA        2.934        58.00     128652.1 
                  SUELO SEL 2        1.005        18.98      36295.2     SUELO SEL 1        1.005        18.99      36187.7 
                           SC        0.516         9.95      23248.6              MB        0.383         7.44      19081.6 
                     Rellenos        0.482         9.00      10583.2 
   -13780.000           FIRME        1.363        27.44      52940.3        D TIERRA        3.088        60.21     128712.3 
                  SUELO SEL 2        0.995        19.99      36315.2     SUELO SEL 1        0.995        19.99      36207.7 
                           SC        0.515        10.31      23258.9              MB        0.409         7.92      19089.5 
                     Rellenos        0.439         9.21      10592.5 
   -13760.000           FIRME        1.471        28.34      52968.6        D TIERRA        3.228        63.15     128775.5 
                  SUELO SEL 2        1.110        21.05      36336.3     SUELO SEL 1        1.110        21.05      36228.7 
                           SC        0.554        10.69      23269.6              MB        0.457         8.66      19098.1 
                     Rellenos        0.460         8.99      10601.4 
   -13740.000           FIRME        1.612        30.83      52999.4        D TIERRA        3.474        67.01     128842.5 
                  SUELO SEL 2        1.190        23.00      36359.3     SUELO SEL 1        1.190        23.00      36251.7 
                           SC        0.631        11.85      23281.5              MB        0.514         9.71      19107.9 
                     Rellenos        0.467         9.27      10610.7 
   -13720.000           FIRME        1.971        35.83      53035.3        D TIERRA        5.458        89.32     128931.8 
                  SUELO SEL 2        1.578        27.67      36387.0     SUELO SEL 1        1.577        27.67      36279.4 
                           SC        0.623        12.55      23294.0              MB        0.565        10.79      19118.6 
                     Rellenos        0.783        12.50      10623.2 
   -13700.000           FIRME        1.636        36.07      53071.3        D TIERRA        3.713        91.72     129023.5 
                  SUELO SEL 2        1.253        28.31      36415.3     SUELO SEL 1        1.253        28.30      36307.7 
                           SC        0.638        12.62      23306.6              MB        0.576        11.41      19130.1 
                     Rellenos        0.421        12.04      10635.3 
   -13680.000           FIRME        1.676        33.12      53104.5        D TIERRA        3.944        76.58     129100.1 
                  SUELO SEL 2        1.277        25.31      36440.6     SUELO SEL 1        1.278        25.30      36333.0 
                           SC        0.663        13.01      23319.6              MB        0.604        11.80      19141.9 
                     Rellenos        0.409         8.31      10643.6 
   -13660.000           FIRME        1.716        33.91      53138.4        D TIERRA        3.662        76.06     129176.1 
                  SUELO SEL 2        1.336        26.14      36466.7     SUELO SEL 1        1.336        26.14      36359.2 
                           SC        0.669        13.32      23333.0              MB        0.610        12.14      19154.0 
                     Rellenos        0.436         8.45      10652.0 
   -13640.000           FIRME        1.673        33.89      53172.3        D TIERRA        3.640        73.02     129249.2 
                  SUELO SEL 2        1.281        26.18      36492.9     SUELO SEL 1        1.282        26.18      36385.3 
                           SC        0.658        13.27      23346.2              MB        0.598        12.09      19166.1 
                     Rellenos        0.418         8.54      10660.6 
   -13620.000           FIRME        1.685        33.58      53205.8        D TIERRA        3.827        74.67     129323.8 
                  SUELO SEL 2        1.307        25.88      36518.8     SUELO SEL 1        1.307        25.89      36411.2 
                           SC        0.655        13.12      23359.3              MB        0.589        11.87      19177.9 
                     Rellenos        0.441         8.59      10669.1 
   -13600.000           FIRME        1.619        33.04      53238.9        D TIERRA        3.947        77.74     129401.6 
                  SUELO SEL 2        1.231        25.38      36544.2     SUELO SEL 1        1.232        25.39      36436.6 
                           SC        0.637        12.92      23372.3              MB        0.578        11.67      19189.6 
                     Rellenos        0.404         8.45      10677.6 
   -13580.000           FIRME        3.114        47.33      53286.2        D TIERRA        5.800        97.47     129499.0 
                  SUELO SEL 2        2.433        36.65      36580.8     SUELO SEL 1        2.433        36.65      36473.3 
                           SC        1.364        20.02      23392.3              MB        1.304        18.82      19208.4 
                     Rellenos        0.446         8.50      10686.1 
   -13560.000           FIRME        3.151        62.65      53348.9        D TIERRA        6.349       121.48     129620.5 
                  SUELO SEL 2        2.419        48.52      36629.3     SUELO SEL 1        2.420        48.53      36521.8 
                           SC        1.386        27.50      23419.8              MB        1.325        26.29      19234.7 
                     Rellenos        0.440         8.86      10694.9 
   -13540.000           FIRME        3.123        62.73      53411.6        D TIERRA        6.820       131.69     129752.2 
                  SUELO SEL 2        2.360        47.79      36677.1     SUELO SEL 1        2.360        47.80      36569.6 
                           SC        1.389        27.74      23447.5              MB        1.328        26.53      19261.3 
                     Rellenos        0.406         8.46      10703.4 
   -13520.000           FIRME        3.017        61.40      53473.0        D TIERRA        7.362       141.82     129894.0 
                  SUELO SEL 2        2.256        46.16      36723.3     SUELO SEL 1        2.256        46.16      36615.8 
                           SC        1.402        27.90      23475.4              MB        1.335        26.63      19287.9 
                     Rellenos        0.281         6.87      10710.3 
   -13500.000           FIRME        3.333        63.50      53536.5        D TIERRA        9.392       167.54     130061.6 
                  SUELO SEL 2        2.451        47.08      36770.3     SUELO SEL 1        2.451        47.07      36662.8 
                        MUROS        0.076         0.76         30.3              SC        1.389        27.91      23503.3 
                           MB        1.330        26.65      19314.5        Rellenos        0.614         8.95      10719.2 
   -13480.000           FIRME        3.324        66.57      53603.1        D TIERRA       10.119       195.11     130256.7 
                  SUELO SEL 2        2.446        48.98      36819.3     SUELO SEL 1        2.447        48.98      36711.8 
                        MUROS        0.128         2.04         32.3              SC        1.384        27.72      23531.1 
                           MB        1.324        26.54      19341.1        Rellenos        0.617        12.32      10731.5 
   -13460.000           FIRME        3.183        65.07      53668.1        D TIERRA       11.638       217.57     130474.3 
                  SUELO SEL 2        2.350        47.96      36867.3     SUELO SEL 1        2.349        47.95      36759.8 
                        MUROS        0.166         2.95         35.3              SC        1.360        27.44      23558.5 
                           MB        1.301        26.25      19367.3        Rellenos        0.522        11.39      10742.9 
   -13440.000           FIRME        3.064        62.47      53730.6        D TIERRA       11.917       235.55     130709.8 
                  SUELO SEL 2        2.269        46.19      36913.5     SUELO SEL 1        2.269        46.17      36805.9 
                        MUROS        0.237         4.04         39.3              SC        1.342        27.02      23585.5 
                           MB        1.282        25.82      19393.1        Rellenos        0.441         9.62      10752.5 
   -13420.000           FIRME        2.920        59.84      53790.5        D TIERRA       11.165       230.82     130940.6 
                  SUELO SEL 2        2.141        44.10      36957.6     SUELO SEL 1        2.142        44.11      36850.0 
                        MUROS        0.232         4.69         44.0              SC        1.376        27.18      23612.7 
                           MB        1.276        25.58      19418.7        Rellenos        0.268         7.08      10759.6 
   -13400.000           FIRME        2.676        55.96      53846.4        D TIERRA        9.229       203.94     131144.6 
                  SUELO SEL 2        1.942        40.83      36998.4     SUELO SEL 1        1.943        40.85      36890.9 
                        MUROS        0.189         4.22         48.2              SC        1.380        27.55      23640.2 
                           MB        1.269        25.45      19444.2        Rellenos        0.028         2.95      10762.6 
   -13380.000           FIRME        2.505        51.81      53898.2        D TIERRA        8.657       178.86     131323.4 
                  SUELO SEL 2        1.836        37.79      37036.2     SUELO SEL 1        1.837        37.79      36928.7 
                        MUROS        0.201         3.91         52.1              SC        0.819        21.99      23662.2 
                           MB        0.756        20.25      19464.4        Rellenos        0.930         9.57      10772.2 
   -13360.000           FIRME        2.497        50.02      53948.2        D TIERRA        9.430       180.87     131504.3 
                  SUELO SEL 2        1.838        36.74      37072.9     SUELO SEL 1        1.838        36.74      36965.4 
                        MUROS        0.223         4.24         56.4              SC        0.819        16.38      23678.6 
                           MB        0.757        15.13      19479.6        Rellenos        0.921        18.51      10790.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    2 : Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   -13340.000           FIRME        2.453        49.50      53997.7        D TIERRA        9.745       191.75     131696.0 

                  SUELO SEL 2        1.824        36.62      37109.6     SUELO SEL 1        1.824        36.62      37002.0 
                        MUROS        0.253         4.76         61.1              SC        0.809        16.28      23694.9 
                           MB        0.748        15.05      19494.6        Rellenos        0.896        18.17      10808.8 
   -13320.000           FIRME        2.449        49.02      54046.8        D TIERRA        8.498       182.43     131878.5 
                  SUELO SEL 2        1.801        36.25      37145.8     SUELO SEL 1        1.801        36.25      37038.3 
                        MUROS        0.171         4.24         65.4              SC        0.795        16.04      23710.9 
                           MB        0.732        14.80      19509.4        Rellenos        0.922        18.18      10827.0 
   -13300.000           FIRME        0.000        24.49      54071.2        D TIERRA        0.000        84.98     131963.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        18.01      37163.8     SUELO SEL 1        0.000        18.01      37056.3 
                        MUROS        0.000         1.71         67.1              SC        0.000         7.95      23718.9 
                           MB        0.000         7.32      19516.7        Rellenos        0.000         9.22      10836.2 
   -13100.000           FIRME        2.731        27.31      54098.6        D TIERRA        6.718        67.18     132030.6 
                  SUELO SEL 2        1.670        16.70      37180.5     SUELO SEL 1        1.670        16.70      37073.0 
                           SC        1.012        10.12      23729.0              MB        0.624         6.24      19523.0 
                     Rellenos        1.095        10.95      10847.2 
   -13080.000           FIRME        2.589        53.19      54151.7        D TIERRA        6.465       131.83     132162.5 
                  SUELO SEL 2        1.571        32.41      37212.9     SUELO SEL 1        1.570        32.41      37105.4 
                           SC        0.964        19.76      23748.8              MB        0.557        11.81      19534.8 
                     Rellenos        1.068        21.62      10868.8 
   -13060.000           FIRME        1.202        37.90      54189.7        D TIERRA        2.570        90.35     132252.8 
                  SUELO SEL 2        0.718        22.88      37235.8     SUELO SEL 1        0.718        22.88      37128.3 
                           SC        0.724        16.88      23765.6              MB        0.471        10.28      19545.1 
                     Rellenos        0.007        10.74      10879.5 
   -13040.000           FIRME        0.990        21.92      54211.6        D TIERRA        2.129        46.99     132299.8 
                  SUELO SEL 2        0.581        12.99      37248.8     SUELO SEL 1        0.581        12.99      37141.3 
                           SC        0.602        13.26      23778.9              MB        0.388         8.59      19553.7 
                     Rellenos        0.000         0.07      10879.6 
   -13020.000           FIRME        1.508        24.98      54236.5        D TIERRA        2.631        47.60     132347.4 
                  SUELO SEL 2        0.845        14.26      37263.1     SUELO SEL 1        0.845        14.26      37155.5 
                           SC        0.708        13.11      23792.0              MB        0.334         7.22      19560.9 
                     Rellenos        0.465         4.65      10884.3 
   -13000.000           FIRME        1.349        28.57      54265.1        D TIERRA        2.731        53.62     132401.0 
                  SUELO SEL 2        0.741        15.86      37278.9     SUELO SEL 1        0.741        15.86      37171.4 
                           SC        0.636        13.44      23805.4              MB        0.281         6.16      19567.0 
                     Rellenos        0.432         8.97      10893.2 
   -12980.000           FIRME        1.492        28.42      54293.5        D TIERRA        2.389        51.20     132452.2 
                  SUELO SEL 2        0.906        16.47      37295.4     SUELO SEL 1        0.906        16.47      37187.9 
                           SC        0.622        12.58      23818.0              MB        0.273         5.54      19572.6 
                     Rellenos        0.598        10.30      10903.5 
   -12960.000           FIRME        1.410        29.02      54322.6        D TIERRA        2.637        50.26     132502.5 
                  SUELO SEL 2        0.780        16.86      37312.3     SUELO SEL 1        0.780        16.86      37204.7 
                           SC        0.648        12.70      23830.7              MB        0.290         5.63      19578.2 
                     Rellenos        0.471        10.69      10914.2 
   -12940.000           FIRME        1.656        30.66      54353.2        D TIERRA        2.842        54.79     132557.3 
                  SUELO SEL 2        0.971        17.52      37329.8     SUELO SEL 1        0.971        17.51      37222.2 
                           SC        0.728        13.76      23844.5              MB        0.349         6.39      19584.6 
                     Rellenos        0.579        10.50      10924.7 
   -12920.000           FIRME        1.734        33.90      54387.1        D TIERRA        3.092        59.34     132616.6 
                  SUELO SEL 2        0.999        19.71      37349.5     SUELO SEL 1        0.999        19.71      37242.0 
                           SC        0.800        15.28      23859.8              MB        0.407         7.56      19592.1 
                     Rellenos        0.527        11.07      10935.8 
   -12900.000           FIRME        1.904        36.37      54423.5        D TIERRA        3.500        65.92     132682.5 
                  SUELO SEL 2        1.125        21.24      37370.7     SUELO SEL 1        1.124        21.24      37263.2 
                           SC        0.869        16.69      23876.4              MB        0.465         8.71      19600.9 
                     Rellenos        0.570        10.97      10946.8 
   -12880.000           FIRME        1.943        38.47      54462.0        D TIERRA        3.658        71.58     132754.1 
                  SUELO SEL 2        1.144        22.69      37393.4     SUELO SEL 1        1.144        22.68      37285.9 
                           SC        0.927        17.95      23894.4              MB        0.520         9.84      19610.7 
                     Rellenos        0.497        10.67      10957.4 
   -12860.000           FIRME        2.124        40.67      54502.6        D TIERRA        3.814        74.72     132828.8 
                  SUELO SEL 2        1.289        24.34      37417.7     SUELO SEL 1        1.289        24.33      37310.2 
                           SC        0.972        18.99      23913.4              MB        0.565        10.85      19621.5 
                     Rellenos        0.587        10.84      10968.3 
   -12840.000           FIRME        2.094        42.18      54544.8        D TIERRA        4.043        78.58     132907.4 
                  SUELO SEL 2        1.254        25.44      37443.2     SUELO SEL 1        1.254        25.44      37335.6 
                           SC        1.006        19.78      23933.2              MB        0.599        11.64      19633.2 
                     Rellenos        0.489        10.76      10979.0 
   -12820.000           FIRME        2.687        47.81      54592.6        D TIERRA      488.233      4922.76     137830.2 
                  SUELO SEL 2        1.639        28.93      37472.1     SUELO SEL 1        1.639        28.93      37364.6 
                           SC        1.010        20.15      23953.3              MB        0.603        12.01      19645.2 
                     Rellenos        1.075        15.64      10994.7 
   -12800.000           FIRME        2.660        53.47      54646.1        D TIERRA      121.302      6095.35     143925.5 
                  SUELO SEL 2        1.633        32.72      37504.8     SUELO SEL 1        1.633        32.72      37397.3 
                           SC        1.006        20.16      23973.5              MB        0.598        12.01      19657.2 
                     Rellenos        1.055        21.30      11016.0 
   -12780.000           FIRME        2.617        52.77      54698.9        D TIERRA       66.619      1879.21     145804.7 
                  SUELO SEL 2        1.597        32.30      37537.1     SUELO SEL 1        1.596        32.29      37429.6 
                           SC        0.982        19.88      23993.4              MB        0.574        11.72      19668.9 
                     Rellenos        1.062        21.17      11037.1 
   -12760.000           FIRME        2.064        46.81      54745.7        D TIERRA        0.000       666.19     146470.9 
                  SUELO SEL 2        1.533        31.30      37568.4     SUELO SEL 1        1.393        29.89      37459.5 
                    TERRAPLEN        4.360        43.60       1005.3              SC        0.922        19.03      24012.4 
                           MB        0.515        10.88      19679.8        Rellenos        0.628        16.90      11054.0 
   -12740.000           FIRME        1.819        38.83      54784.5        D TIERRA        3.519        35.19     146506.1 
                  SUELO SEL 2        1.054        25.87      37594.3     SUELO SEL 1        1.054        24.47      37483.9 
                    TERRAPLEN        0.000        43.60       1048.9              SC        0.878        18.00      24030.4 
                           MB        0.473         9.88      19689.7        Rellenos        0.468        10.96      11065.0 
   -12720.000           FIRME        1.760        35.79      54820.3        D TIERRA        3.397        69.16     146575.3 
                  SUELO SEL 2        1.004        20.58      37614.9     SUELO SEL 1        1.004        20.59      37504.5 
                           SC        0.826        17.04      24047.4              MB        0.428         9.01      19698.7 
                     Rellenos        0.506         9.74      11074.7 
   -12700.000           FIRME        2.405        41.66      54861.9        D TIERRA      100.580      1039.77     147615.0 
                  SUELO SEL 2        1.419        24.23      37639.1     SUELO SEL 1        1.419        24.24      37528.8 
                           SC        0.859        16.86      24064.3              MB        0.456         8.84      19707.5 
                     Rellenos        1.090        15.96      11090.7 
   -12680.000           FIRME        1.792        41.97      54903.9        D TIERRA        3.366      1039.46     148654.5 
                  SUELO SEL 2        1.023        24.42      37663.5     SUELO SEL 1        1.023        24.42      37553.2 
                           SC        0.834        16.93      24081.2              MB        0.434         8.90      19716.4 
                     Rellenos        0.524        16.14      11106.8 
   -12660.000           FIRME        2.375        41.67      54945.6        D TIERRA      213.305      2166.71     150821.2 
                  SUELO SEL 2        1.412        24.35      37687.9     SUELO SEL 1        1.412        24.35      37577.5 
                           SC        0.832        16.66      24097.9              MB        0.452         8.85      19725.3 
                     Rellenos        1.091        16.16      11123.0 
   -12640.000           FIRME        1.776        41.51      54987.1        D TIERRA        3.606      2169.11     152990.3 
                  SUELO SEL 2        1.014        24.26      37712.1     SUELO SEL 1        1.014        24.26      37601.8 
                           SC        0.869        17.00      24114.9              MB        0.464         9.15      19734.5 
                     Rellenos        0.444        15.36      11138.3 
   -12620.000           FIRME        1.845        36.22      55023.3        D TIERRA        3.747        73.54     153063.9 
                  SUELO SEL 2        1.063        20.77      37732.9     SUELO SEL 1        1.064        20.78      37622.6 
                           SC        0.902        17.71      24132.6              MB        0.495         9.59      19744.0 
                     Rellenos        0.448         8.92      11147.3 
   -12600.000           FIRME        2.095        39.40      55062.7        D TIERRA        2.389        61.37     153125.2 
                  SUELO SEL 2        1.554        26.18      37759.1     SUELO SEL 1        1.413        24.76      37647.3 
                    TERRAPLEN       43.624       436.24       1485.1              SC        0.931        18.33      24150.9 
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                           MB        0.523        10.18      19754.2        Rellenos        0.642        10.89      11158.2 
   -12580.000           FIRME        2.102        41.97      55104.7        D TIERRA        4.302        66.91     153192.1 
                  SUELO SEL 2        1.273        28.27      37787.4     SUELO SEL 1        1.273        26.86      37674.2 
                    TERRAPLEN        0.000       436.24       1921.4              SC        0.946        18.76      24169.7 
                           MB        0.543        10.65      19764.9        Rellenos        0.614        12.56      11170.7 
   -12560.000           FIRME        2.099        42.02      55146.7        D TIERRA        3.642        79.44     153271.6 
                  SUELO SEL 2        1.379        26.52      37813.9     SUELO SEL 1        1.379        26.52      37700.7 
                           SC        0.919        18.65      24188.3              MB        0.546        10.88      19775.8 
                     Rellenos        0.635        12.49      11183.2 
   -12540.000           FIRME        1.921        40.20      55186.9        D TIERRA        3.631        72.73     153344.3 
                  SUELO SEL 2        1.225        26.04      37839.9     SUELO SEL 1        1.225        26.04      37726.8 
                           SC        0.831        17.50      24205.8              MB        0.511        10.57      19786.3 
                     Rellenos        0.579        12.14      11195.3 
   -12520.000           FIRME        1.614        35.35      55222.3        D TIERRA        3.492        71.23     153415.5 
                  SUELO SEL 2        1.032        22.56      37862.5     SUELO SEL 1        1.031        22.56      37749.3 
                           SC        0.721        15.52      24221.3              MB        0.472         9.84      19796.2 
                     Rellenos        0.421        10.00      11205.3 
   -12500.000           FIRME        1.489        31.03      55253.3        D TIERRA        3.262        67.54     153483.1 
                  SUELO SEL 2        1.015        20.47      37882.9     SUELO SEL 1        1.015        20.46      37769.8 
                           SC        0.611        13.33      24234.7              MB        0.443         9.15      19805.3 
                     Rellenos        0.435         8.55      11213.9 
   -12480.000           FIRME        1.928        34.16      55287.5        D TIERRA        4.817        80.80     153563.9 
                  SUELO SEL 2        1.385        24.00      37906.9     SUELO SEL 1        1.384        24.00      37793.8 
                           SC        0.600        12.11      24246.8              MB        0.435         8.78      19814.1 
                     Rellenos        0.893        13.28      11227.2 
   -12460.000           FIRME        1.536        34.63      55322.1        D TIERRA        3.168        79.85     153643.7 
                  SUELO SEL 2        1.041        24.26      37931.2     SUELO SEL 1        1.041        24.25      37818.0 
                           SC        0.623        12.23      24259.0              MB        0.435         8.70      19822.8 
                     Rellenos        0.477        13.71      11240.9 
   -12440.000           FIRME        1.460        29.96      55352.0        D TIERRA        3.348        65.16     153708.9 
                  SUELO SEL 2        0.987        20.28      37951.5     SUELO SEL 1        0.987        20.28      37838.3 
                           SC        0.627        12.50      24271.5              MB        0.454         8.89      19831.7 
                     Rellenos        0.379         8.57      11249.4 
   -12420.000           FIRME        1.696        31.56      55383.6        D TIERRA        3.450        67.98     153776.9 
                  SUELO SEL 2        1.157        21.43      37972.9     SUELO SEL 1        1.157        21.44      37859.7 
                           SC        0.695        13.23      24284.7              MB        0.487         9.41      19841.1 
                     Rellenos        0.513         8.92      11258.4 
   -12400.000           FIRME        1.625        33.21      55416.8        D TIERRA        3.683        71.33     153848.2 
                  SUELO SEL 2        1.104        22.61      37995.5     SUELO SEL 1        1.104        22.61      37882.3 
                           SC        0.702        13.98      24298.7              MB        0.522        10.10      19851.2 
                     Rellenos        0.401         9.14      11267.5 
   -12380.000           FIRME        1.840        34.65      55451.5        D TIERRA        3.704        73.87     153922.1 
                  SUELO SEL 2        1.330        24.34      38019.9     SUELO SEL 1        1.330        24.34      37906.7 
                           SC        0.752        14.54      24313.2              MB        0.557        10.80      19862.0 
                     Rellenos        0.530         9.31      11276.8 
   -12360.000           FIRME        1.884        37.23      55488.7        D TIERRA        2.516        62.19     153984.3 
                  SUELO SEL 2        1.586        29.17      38049.0     SUELO SEL 1        1.443        27.74      37934.4 
                    TERRAPLEN        0.707         7.07       1928.5              SC        0.775        15.27      24328.5 
                           MB        0.572        11.29      19873.3        Rellenos        0.537        10.67      11287.5 
   -12340.000           FIRME        1.703        35.86      55524.6        D TIERRA        3.567        60.83     154045.1 
                  SUELO SEL 2        1.274        28.61      38077.6     SUELO SEL 1        1.274        27.18      37961.6 
                    TERRAPLEN        0.000         7.07       1935.5              SC        0.674        14.49      24343.0 
                           MB        0.576        11.49      19884.8        Rellenos        0.453         9.89      11297.4 
   -12320.000           FIRME        1.638        33.41      55558.0        D TIERRA        3.850        74.18     154119.3 
                  SUELO SEL 2        1.172        24.46      38102.1     SUELO SEL 1        1.171        24.46      37986.1 
                           SC        0.692        13.66      24356.7              MB        0.573        11.50      19896.3 
                     Rellenos        0.372         8.25      11305.6 
   -12300.000           FIRME        1.573        32.11      55590.1        D TIERRA        3.557        74.07     154193.3 
                  SUELO SEL 2        1.145        23.17      38125.3     SUELO SEL 1        1.145        23.17      38009.2 
                           SC        0.639        13.31      24370.0              MB        0.541        11.14      19907.4 
                     Rellenos        0.393         7.65      11313.3 
   -12280.000           FIRME        0.000        15.73      55605.8        D TIERRA        0.000        35.57     154228.9 
                  SUELO SEL 2        0.000        11.45      38136.7     SUELO SEL 1        0.000        11.45      38020.7 
                           SC        0.000         6.39      24376.4              MB        0.000         5.41      19912.8 
                     Rellenos        0.000         3.93      11317.2 
   -12160.000        D TIERRA        0.015         0.15     154229.0 
   -12140.000           FIRME        0.048         0.48      55606.3        D TIERRA        0.200         2.15     154231.2 
                  SUELO SEL 2        0.060         0.60      38137.3     SUELO SEL 1        0.060         0.60      38021.3 
                     Rellenos        0.048         0.48      11317.7 
   -12120.000           FIRME        0.206         2.54      55608.8        D TIERRA        0.825        10.25     154241.5 
                  SUELO SEL 2        0.228         2.87      38140.2     SUELO SEL 1        0.228         2.87      38024.2 
                     Rellenos        0.206         2.54      11320.2 
   -12100.000           FIRME        0.000         2.06      55610.9        D TIERRA        0.000         8.25     154249.7 
                  SUELO SEL 2        0.000         2.28      38142.5     SUELO SEL 1        0.000         2.28      38026.4 
                     Rellenos        0.000         2.06      11322.3 
   -12080.000           FIRME        0.239         2.39      55613.3        D TIERRA        0.841         8.41     154258.1 
                  SUELO SEL 2        0.260         2.60      38145.1     SUELO SEL 1        0.260         2.60      38029.0 
                     Rellenos        0.239         2.39      11324.7 
   -12060.000           FIRME        0.259         4.99      55618.3        D TIERRA        0.991        18.31     154276.4 
                  SUELO SEL 2        0.285         5.45      38150.5     SUELO SEL 1        0.285         5.45      38034.5 
                     Rellenos        0.259         4.99      11329.7 
   -12040.000           FIRME        0.279         5.38      55623.6        D TIERRA        1.019        20.09     154296.5 
                  SUELO SEL 2        0.302         5.87      38156.4     SUELO SEL 1        0.302         5.87      38040.4 
                     Rellenos        0.279         5.38      11335.0 
   -12020.000           FIRME        0.317         5.95      55629.6        D TIERRA        1.195        22.14     154318.7 
                  SUELO SEL 2        0.330         6.32      38162.7     SUELO SEL 1        0.330         6.32      38046.7 
                     Rellenos        0.317         5.95      11341.0 
   -12013.168           FIRME        0.354         2.29      55631.9        D TIERRA        1.138         7.97     154326.6 
                  SUELO SEL 2        0.351         2.33      38165.1     SUELO SEL 1        0.351         2.33      38049.0 
                     Rellenos        0.354         2.29      11343.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    2 : Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  55631.9 
                       D TIERRA                              154326.6 
                       SUELO SEL 2                            38165.1 
                       SUELO SEL 1                            38049.0 
                       TERRAPLEN                               1935.5 
                       MUROS                                     67.1 
                       SC                                     24376.4 
                       MB                                     19912.8 
                       Rellenos                               11343.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :    3 : Via Complementaria derecha 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.765         0.00          0.0        D TIERRA      457.718         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.756         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.757         0.00          0.0 
                           SC        3.099         0.00          0.0              MB        2.123         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.543         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.539       123.04        123.0        D TIERRA       13.967      4716.86       4716.9 
                  SUELO SEL 2        4.732       104.88        104.9     SUELO SEL 1        4.732       104.89        104.9 
                           SC        2.986        60.85         60.8              MB        2.111        42.34         42.3 
                     Rellenos        0.442        19.85         19.9 
       40.000           FIRME        5.303       108.42        231.5        D TIERRA       15.527       294.94       5011.8 
                  SUELO SEL 2        4.515        92.46        197.3     SUELO SEL 1        4.515        92.47        197.4 
                           SC        2.915        59.01        119.9              MB        2.112        42.23         84.6 
                     Rellenos        0.277         7.18         27.0 
       60.000           FIRME        5.705       110.09        341.5        D TIERRA       17.662       331.89       5343.7 
                  SUELO SEL 2        4.977        94.92        292.3     SUELO SEL 1        4.977        94.92        292.3 
                           SC        2.916        58.31        178.2              MB        2.111        42.23        126.8 
                     Rellenos        0.679         9.55         36.6 
       80.000           FIRME        5.376       110.81        452.4        D TIERRA       14.373       320.35       5664.0 
                  SUELO SEL 2        4.587        95.64        387.9     SUELO SEL 1        4.586        95.63        387.9 
                           SC        2.917        58.33        236.5              MB        2.111        42.22        169.0 
                     Rellenos        0.348        10.27         46.9 
      100.000           FIRME        5.638       110.14        562.5        D TIERRA       16.286       306.59       5970.6 
                  SUELO SEL 2        4.869        94.56        482.5     SUELO SEL 1        4.868        94.55        482.5 
                           SC        2.917        58.33        294.8              MB        2.111        42.22        211.2 
                     Rellenos        0.610         9.59         56.4 
      120.000           FIRME        6.004       122.18        684.7        D TIERRA        0.000      4430.69      10401.3 
                  SUELO SEL 2        0.000        90.60        573.1     SUELO SEL 1        0.000        90.59        573.0 
                           SC        3.044        59.81        354.6              MB        2.122        42.34        253.6 
                     Rellenos        0.838        20.04         76.5 
      140.000           FIRME        6.004       120.08        804.8              SC        3.044        60.89        415.5 
                           MB        2.122        42.43        296.0        Rellenos        0.838        16.77         93.2 
      160.000           FIRME        6.004       120.08        924.8              SC        3.044        60.88        476.4 
                           MB        2.122        42.44        338.4        Rellenos        0.838        16.77        110.0 
      180.000           FIRME        6.004       120.08       1044.9              SC        3.044        60.88        537.3 
                           MB        2.122        42.43        380.9        Rellenos        0.839        16.77        126.8 
      200.000           FIRME        5.034       114.52       1159.4        D TIERRA       13.960        65.56      10466.9 
                  SUELO SEL 2        4.285        21.32        594.4     SUELO SEL 1        4.285        21.32        594.4 
                           SC        2.893        60.22        597.5              MB        2.111        42.38        423.2 
                     Rellenos        0.031        11.92        138.7 
      220.000           FIRME        4.342        94.06       1253.5        D TIERRA       12.212       262.34      10729.2 
                  SUELO SEL 2        3.691        80.00        674.4     SUELO SEL 1        3.691        80.01        674.4 
                           SC        2.496        54.06        651.6              MB        1.846        39.95        463.2 
                     Rellenos        0.000         0.05        138.8 
      240.000           FIRME        4.097        83.73       1337.2        D TIERRA       11.422       234.13      10963.4 
                  SUELO SEL 2        3.482        71.15        745.5     SUELO SEL 1        3.482        71.15        745.5 
                           SC        2.357        48.15        699.7              MB        1.741        35.58        498.8 
      260.000           FIRME        4.062        81.55       1418.8        D TIERRA       10.763       221.78      11185.1 
                  SUELO SEL 2        3.450        69.28        814.8     SUELO SEL 1        3.451        69.29        814.8 
                           SC        2.337        46.91        746.6              MB        1.725        34.65        533.4 
      280.000           FIRME        6.777       141.00       1559.8        D TIERRA       16.837       388.48      11573.6 
                  SUELO SEL 2        5.893       122.79        937.6     SUELO SEL 1        5.861       122.47        937.3 
                           SC        3.681        73.34        820.0              MB        2.604        51.88        585.3 
                     Rellenos        0.493        15.78        154.5 
      300.000           FIRME        7.317       140.95       1700.7        D TIERRA       19.389       362.26      11935.9 
                  SUELO SEL 2        6.586       124.79       1062.4     SUELO SEL 1        6.449       123.10       1060.4 
                           SC        3.629        73.11        893.1              MB        2.562        51.66        637.0 
                     Rellenos        1.126        16.18        170.7 
      320.000           FIRME        7.217       145.34       1846.1        D TIERRA       18.492       378.81      12314.7 
                  SUELO SEL 2        6.502       130.88       1193.3     SUELO SEL 1        6.362       128.11       1188.5 
                    TERRAPLEN        3.831        38.31         38.3              SC        3.573        72.02        965.1 
                           MB        2.518        50.80        687.8        Rellenos        1.126        22.51        193.2 
      340.000           FIRME        7.166       143.83       1989.9        D TIERRA       19.170       376.61      12691.3 
                  SUELO SEL 2        6.461       129.62       1322.9     SUELO SEL 1        6.321       126.84       1315.3 
                    TERRAPLEN        1.378        52.10         90.4              SC        3.542        71.15       1036.2 
                           MB        2.497        50.15        737.9        Rellenos        1.127        22.53        215.8 
      360.000           FIRME        7.202       143.68       2133.6        D TIERRA       22.554       417.23      13108.5 
                  SUELO SEL 2        6.470       129.30       1452.2     SUELO SEL 1        6.327       126.48       1441.8 
                    TERRAPLEN        0.013        13.92        104.3              SC        3.553        70.95       1107.2 
                           MB        2.495        49.93        787.8        Rellenos        1.154        22.81        238.6 
      380.000           FIRME        7.245       144.47       2278.0        D TIERRA       21.747       443.00      13551.5 
                  SUELO SEL 2        6.476       129.46       1581.6     SUELO SEL 1        6.332       126.59       1568.4 
                    TERRAPLEN        0.087         1.01        105.3              SC        3.564        71.17       1178.4 
                           MB        2.497        49.93        837.8        Rellenos        1.184        23.37        261.9 
      400.000           FIRME        7.253       144.98       2423.0        D TIERRA       21.405       431.52      13983.1 
                  SUELO SEL 2        6.475       129.51       1711.1     SUELO SEL 1        6.331       126.64       1695.0 
                    TERRAPLEN        0.004         0.91        106.2              SC        3.568        71.32       1249.7 
                           MB        2.496        49.93        887.7        Rellenos        1.189        23.73        285.7 
      420.000           FIRME        6.795       140.48       2563.5        D TIERRA       20.890       422.95      14406.0 
                  SUELO SEL 2        5.830       123.05       1834.2     SUELO SEL 1        5.830       121.61       1816.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04        106.3              SC        3.537        71.05       1320.7 
                           MB        2.496        49.92        937.6        Rellenos        0.763        19.52        305.2 
      440.000           FIRME        5.867       117.02       2680.5        D TIERRA       16.892       341.52      14747.5 
                  SUELO SEL 2        4.967        99.49       1933.7     SUELO SEL 1        4.967        99.49       1916.1 
                           SC        3.379        65.96       1386.7              MB        2.427        47.36        985.0 
                     Rellenos        0.061         3.70        308.9 
      460.000           FIRME        7.179       132.47       2813.0        D TIERRA       21.231       384.74      15132.3 
                  SUELO SEL 2        6.113       112.41       2046.1     SUELO SEL 1        6.113       112.42       2028.5 
                           SC        3.568        70.28       1457.0              MB        2.497        49.72       1034.7 
                     Rellenos        1.114        12.48        321.4 
      480.000           FIRME        7.253       144.32       2957.3        D TIERRA       20.127       413.58      15545.8 
                  SUELO SEL 2        6.267       123.80       2169.9     SUELO SEL 1        6.266       123.79       2152.3 
                           SC        3.568        71.36       1528.3              MB        2.496        49.93       1084.6 
                     Rellenos        1.189        23.03        344.4 
      500.000           FIRME        7.734       149.87       3107.2        D TIERRA       21.300       414.27      15960.1 
                  SUELO SEL 2        6.648       129.15       2299.0     SUELO SEL 1        6.650       129.16       2281.5 
                           SC        3.875        74.43       1602.8              MB        2.759        52.55       1137.2 
                     Rellenos        1.101        22.90        367.3 
      520.000           FIRME        7.574       149.96       3257.1        D TIERRA       21.926       421.14      16381.3 
                  SUELO SEL 2        6.462       128.03       2427.1     SUELO SEL 1        6.463       128.03       2409.5 
                           SC        4.161        80.02       1682.8              MB        3.047        57.88       1195.1 
                     Rellenos        0.367        12.07        379.4 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 268 

      540.000           FIRME        7.551       151.26       3408.4        D TIERRA       20.522       424.49      16805.8 
                  SUELO SEL 2        6.436       128.98       2556.0     SUELO SEL 1        6.436       128.99       2538.5 
                           SC        4.161        83.22       1766.0              MB        3.048        60.95       1256.0 
                     Rellenos        0.343         7.10        386.5 
      560.000           FIRME        7.503       150.61       3559.0        D TIERRA       19.992       403.55      17209.3 
                  SUELO SEL 2        6.478       128.94       2685.0     SUELO SEL 1        6.478       128.94       2667.5 
                           SC        3.914        81.50       1847.5              MB        2.861        59.67       1315.7 
                     Rellenos        0.728         9.45        395.9 
      580.000           FIRME        6.487       139.90       3698.9        D TIERRA       15.213       352.06      17561.4 
                  SUELO SEL 2        5.514       119.91       2804.9     SUELO SEL 1        5.515       119.93       2787.4 
                           SC        3.559        74.73       1922.2              MB        2.590        54.51       1370.2 
                     Rellenos        0.337        10.65        406.6 
      600.000           FIRME        4.990       121.72       3820.6        D TIERRA       11.123       280.16      17841.5 
                  SUELO SEL 2        4.274       103.46       2908.4     SUELO SEL 1        4.274       103.48       2890.9 
                           SC        2.854        66.92       1989.2              MB        2.136        48.76       1419.0 
                     Rellenos        0.000         6.05        412.6 
      620.000           FIRME        4.991        99.79       3920.4        D TIERRA       11.768       228.34      18069.9 
                  SUELO SEL 2        4.275        85.47       2993.8     SUELO SEL 1        4.275        85.48       2976.3 
                           SC        2.853        57.06       2046.2              MB        2.137        42.74       1461.7 
                     Rellenos        0.002         0.00        412.6 
      640.000           FIRME        5.891       106.22       4026.7        D TIERRA       11.039       222.88      18292.7 
                  SUELO SEL 2        4.952        90.55       3084.4     SUELO SEL 1        4.954        90.56       3066.9 
                           SC        3.330        60.86       2107.1              MB        2.374        45.04       1506.7 
                     Rellenos        0.187         0.33        413.0 
      660.000           FIRME        6.243       123.57       4150.2        D TIERRA       10.361       214.84      18507.6 
                  SUELO SEL 2        5.270       103.98       3188.4     SUELO SEL 1        5.270       103.99       3170.9 
                           SC        3.368        67.04       2174.1              MB        2.372        47.46       1554.2 
                     Rellenos        0.502         9.08        422.0 
      680.000           FIRME        6.254       124.97       4275.2        D TIERRA       10.511       208.72      18716.3 
                  SUELO SEL 2        5.288       105.58       3293.9     SUELO SEL 1        5.287       105.57       3276.5 
                           SC        3.380        67.48       2241.6              MB        2.372        47.44       1601.6 
                     Rellenos        0.503        10.05        432.1 
      700.000           FIRME        6.239       124.93       4400.1        D TIERRA        9.166       196.77      18913.1 
                  SUELO SEL 2        5.364       106.52       3400.5     SUELO SEL 1        5.326       106.13       3382.6 
                           SC        3.378        67.57       2309.2              MB        2.373        47.45       1649.1 
                     Rellenos        0.488         9.91        442.0 
      720.000           FIRME        3.849        89.12       4489.2        D TIERRA        7.173       149.41      19062.5 
                  SUELO SEL 2        3.298        76.52       3477.0     SUELO SEL 1        3.298        76.27       3458.9 
                           SC        2.200        49.94       2359.1              MB        1.649        36.58       1685.7 
                     Rellenos        0.000         2.61        444.6 
      740.000           FIRME        4.296        80.52       4569.8        D TIERRA        8.686       155.82      19218.3 
                  SUELO SEL 2        3.653        68.86       3545.9     SUELO SEL 1        3.654        68.86       3527.7 
                           SC        2.469        46.09       2405.2              MB        1.828        34.42       1720.1 
      760.000           FIRME        5.022        92.91       4662.7        D TIERRA       10.619       190.49      19408.8 
                  SUELO SEL 2        4.165        78.01       3623.9     SUELO SEL 1        4.166        78.01       3605.7 
                           SC        2.708        53.17       2458.4              MB        1.822        37.83       1757.9 
                     Rellenos        0.493         1.91        446.5 
      760.000           FIRME        5.807         0.00       4662.7        D TIERRA       13.496         0.00      19408.8 
                  SUELO SEL 2        4.945         0.00       3623.9     SUELO SEL 1        4.946         0.00       3605.7 
                           SC        2.907         0.00       2458.4              MB        1.972         0.00       1757.9 
                     Rellenos        0.927         0.00        446.5 
      780.000           FIRME        6.012       119.56       4782.2        D TIERRA       13.964       276.00      19684.8 
                  SUELO SEL 2        5.115       101.67       3725.5     SUELO SEL 1        5.115       101.67       3707.4 
                           SC        2.909        58.18       2516.5              MB        1.972        39.45       1797.4 
                     Rellenos        1.131        21.94        468.5 
      800.000           FIRME        5.641       116.53       4898.8        D TIERRA       11.048       250.12      19934.9 
                  SUELO SEL 2        4.707        98.22       3823.8     SUELO SEL 1        4.708        98.23       3805.6 
                           SC        2.909        58.18       2574.7              MB        1.972        39.44       1836.8 
                     Rellenos        0.760        18.91        487.4 
      820.000           FIRME        6.025       116.65       5015.4        D TIERRA       13.965       250.12      20185.0 
                  SUELO SEL 2        5.137        98.44       3922.2     SUELO SEL 1        5.137        98.44       3904.1 
                           SC        2.908        58.17       2632.9              MB        1.973        39.45       1876.2 
                     Rellenos        1.144        19.04        506.4 
      840.000           FIRME        6.010       120.35       5135.8        D TIERRA       14.468       284.33      20469.4 
                  SUELO SEL 2        5.114       102.51       4024.7     SUELO SEL 1        5.114       102.51       4006.6 
                           SC        2.908        58.16       2691.0              MB        1.972        39.45       1915.7 
                     Rellenos        1.131        22.75        529.1 
      860.000           FIRME        5.672       116.82       5252.6        D TIERRA       10.784       252.52      20721.9 
                  SUELO SEL 2        4.789        99.03       4123.7     SUELO SEL 1        4.790        99.04       4105.6 
                           SC        2.908        58.16       2749.2              MB        1.973        39.45       1955.1 
                     Rellenos        0.792        19.23        548.4 
      880.000           FIRME        5.697       113.70       5366.3        D TIERRA        9.302       200.86      20922.7 
                  SUELO SEL 2        4.988        97.77       4221.5     SUELO SEL 1        4.881        96.71       4202.3 
                           SC        2.909        58.17       2807.4              MB        1.972        39.45       1994.6 
                     Rellenos        0.816        16.08        564.5 
      900.000           FIRME        5.744       114.42       5480.7        D TIERRA        9.528       188.31      21111.1 
                  SUELO SEL 2        5.072       100.60       4322.1     SUELO SEL 1        5.017        98.99       4301.3 
                           SC        2.908        58.17       2865.5              MB        1.972        39.44       2034.0 
                     Rellenos        0.863        16.80        581.3 
      920.000           FIRME        5.745       114.88       5595.6        D TIERRA        9.230       187.64      21298.7 
                  SUELO SEL 2        4.980       100.49       4422.6     SUELO SEL 1        4.973        99.94       4401.3 
                           SC        2.908        58.16       2923.7              MB        1.973        39.45       2073.5 
                     Rellenos        0.864        17.27        598.5 
      940.000           FIRME        4.489        99.44       5695.0        D TIERRA        7.420       161.35      21460.0 
                  SUELO SEL 2        3.872        85.29       4507.9     SUELO SEL 1        3.872        85.29       4486.6 
                           SC        2.382        52.75       2976.5              MB        1.737        37.39       2110.9 
                     Rellenos        0.370         9.30        607.8 
      960.000           FIRME        6.344       132.14       5827.2        D TIERRA        9.861       188.41      21648.5 
                  SUELO SEL 2        5.564       115.99       4623.9     SUELO SEL 1        5.424       113.27       4599.8 
                    TERRAPLEN        0.009         1.82        108.1              SC        3.379        69.51       3046.0 
                           MB        2.325        47.99       2158.9        Rellenos        0.639        14.66        622.5 
      980.000           FIRME        5.980       123.23       5950.4        D TIERRA       11.976       218.37      21866.8 
                  SUELO SEL 2        4.948       105.12       4729.0     SUELO SEL 1        4.948       103.72       4703.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.09        108.2              SC        3.155        65.34       3111.3 
                           MB        2.149        44.74       2203.6        Rellenos        0.676        13.15        635.6 
     1000.000           FIRME        5.347       113.27       6063.7        D TIERRA       12.266       242.42      22109.2 
                  SUELO SEL 2        4.423        93.71       4822.7     SUELO SEL 1        4.422        93.70       4797.2 
                           SC        2.892        60.48       3171.8              MB        1.975        41.24       2244.8 
                     Rellenos        0.480        11.55        647.2 
     1020.000           FIRME        5.329       106.73       6170.4        D TIERRA       13.628       258.94      22368.2 
                  SUELO SEL 2        4.731        91.48       4914.2     SUELO SEL 1        4.588        90.06       4887.3 
                    TERRAPLEN        1.863        18.32        126.5              SC        2.852        57.43       3229.2 
                           MB        1.973        39.45       2284.3        Rellenos        0.504         9.86        657.1 
     1040.000           FIRME        5.635       112.56       6283.0        D TIERRA        0.000         4.45      22372.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         1.54       4915.7     SUELO SEL 1        0.000         1.50       4888.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.59        127.1              SC        2.858        57.45       3286.7 
                           MB        1.972        39.44       2323.7        Rellenos        0.805        15.68        672.7 
     1060.000           FIRME        5.557       111.72       6394.7              SC        2.833        56.92       3343.6 
                           MB        1.973        39.45       2363.2        Rellenos        0.751        15.35        688.1 
     1080.000           FIRME        5.865       115.72       6510.4        D TIERRA       19.335       368.90      22741.5 
                  SUELO SEL 2        5.025        97.63       5013.4     SUELO SEL 1        5.026        97.64       4986.4 
                           SC        2.826        56.44       3400.0              MB        1.972        39.44       2402.6 
                     Rellenos        1.067        19.84        707.9 
     1100.000           FIRME        5.865       117.29       6627.7        D TIERRA       18.820       381.14      23122.7 

                  SUELO SEL 2        5.026       100.52       5113.9     SUELO SEL 1        5.026       100.52       5087.0 
                           SC        2.825        56.51       3456.5              MB        1.972        39.44       2442.1 
                     Rellenos        1.068        21.35        729.3 
     1120.000           FIRME        5.608       116.40       6744.1        D TIERRA       17.900       371.62      23494.3 
                  SUELO SEL 2        4.818        99.79       5213.7     SUELO SEL 1        4.818        99.79       5186.8 
                           SC        2.823        56.51       3513.0              MB        1.973        39.44       2481.5 
                     Rellenos        0.812        20.46        749.7 
     1140.000           FIRME        5.582       114.51       6858.6        D TIERRA       15.232       336.92      23831.2 
                  SUELO SEL 2        4.749        97.84       5311.5     SUELO SEL 1        4.749        97.84       5284.6 
                           SC        2.824        56.45       3569.5              MB        1.973        39.44       2520.9 
                     Rellenos        0.786        18.62        768.3 
     1160.000           FIRME        5.541       111.26       6969.9        D TIERRA       14.955       301.90      24133.1 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.55       5406.1     SUELO SEL 1        4.708        94.55       5379.1 
                           SC        2.825        56.51       3626.0              MB        1.972        39.44       2560.4 
                     Rellenos        0.744        15.31        783.7 
     1180.000           FIRME        5.929       108.89       7078.7        D TIERRA       16.267       291.42      24424.5 
                  SUELO SEL 2        5.088        92.40       5498.5     SUELO SEL 1        5.089        92.40       5471.5 
                           SC        2.831        56.37       3682.4              MB        1.972        39.44       2599.8 
                     Rellenos        1.127        13.09        796.7 
     1200.000           FIRME        5.994       119.45       7198.2        D TIERRA       17.140       335.42      24759.9 
                  SUELO SEL 2        5.210       103.39       5601.8     SUELO SEL 1        5.208       103.39       5574.9 
                           SC        2.845        56.76       3739.1              MB        1.972        39.44       2639.3 
                     Rellenos        1.177        23.26        820.0 
     1220.000           FIRME        6.023       120.16       7318.3        D TIERRA       17.770       349.10      25109.0 
                  SUELO SEL 2        5.218       104.28       5706.1     SUELO SEL 1        5.217       104.25       5679.2 
                           SC        2.861        57.05       3796.2              MB        1.973        39.45       2678.7 
                     Rellenos        1.190        23.67        843.7 
     1240.000           FIRME        5.666       116.88       7435.2        D TIERRA       15.216       330.16      25439.2 
                  SUELO SEL 2        4.800       100.35       5806.5     SUELO SEL 1        4.800       100.32       5779.5 
                           SC        2.868        57.29       3853.5              MB        1.972        39.43       2718.1 
                     Rellenos        0.826        20.16        863.8 
     1260.000           FIRME        5.971       116.37       7551.6        D TIERRA       18.440       336.56      25775.8 
                  SUELO SEL 2        5.166        99.66       5906.1     SUELO SEL 1        5.166        99.66       5879.2 
                           SC        2.852        57.20       3910.7              MB        1.973        39.44       2757.6 
                     Rellenos        1.147        19.73        883.6 
     1280.000           FIRME        5.934       119.05       7670.6        D TIERRA       17.587       360.27      26136.0 
                  SUELO SEL 2        5.152       103.18       6009.3     SUELO SEL 1        5.153       103.19       5982.3 
                           SC        2.845        56.96       3967.6              MB        1.971        39.44       2797.0 
                     Rellenos        1.118        22.65        906.2 
     1300.000           FIRME        5.934       118.67       7789.3        D TIERRA       18.356       359.43      26495.4 
                  SUELO SEL 2        5.157       103.09       6112.4     SUELO SEL 1        5.157       103.10       6085.4 
                           SC        2.844        56.89       4024.5              MB        1.972        39.43       2836.5 
                     Rellenos        1.118        22.35        928.6 
     1320.000           FIRME        5.936       118.69       7908.0        D TIERRA       17.736       360.91      26856.4 
                  SUELO SEL 2        5.174       103.31       6215.7     SUELO SEL 1        5.175       103.32       6188.8 
                           SC        2.843        56.87       4081.4              MB        1.972        39.44       2875.9 
                     Rellenos        1.121        22.38        950.9 
     1340.000           FIRME        5.551       114.86       8022.9        D TIERRA       18.330       360.66      27217.0 
                  SUELO SEL 2        4.808        99.82       6315.5     SUELO SEL 1        4.809        99.84       6288.6 
                           SC        2.830        56.73       4138.1              MB        1.972        39.44       2915.3 
                     Rellenos        0.749        18.69        969.6 
     1360.000           FIRME        5.854       114.05       8136.9        D TIERRA       18.392       367.22      27584.2 
                  SUELO SEL 2        5.038        98.46       6414.0     SUELO SEL 1        5.039        98.48       6387.1 
                           SC        2.844        56.74       4194.9              MB        1.971        39.43       2954.8 
                     Rellenos        1.039        17.88        987.5 
     1380.000           FIRME        5.534       113.44       8250.4        D TIERRA       19.427       379.51      27963.8 
                  SUELO SEL 2        4.797        98.00       6512.0     SUELO SEL 1        4.796        98.01       6485.1 
                           SC        2.824        56.40       4251.2              MB        1.972        39.43       2994.2 
                     Rellenos        0.738        17.61       1005.1 
     1400.000           FIRME        5.359       108.23       8358.6        D TIERRA       16.548       358.96      28322.7 
                  SUELO SEL 2        4.679        94.25       6606.2     SUELO SEL 1        4.678        94.26       6579.4 
                           SC        2.718        54.96       4306.2              MB        1.961        39.37       3033.6 
                     Rellenos        0.681        13.91       1019.0 
     1420.000           FIRME        6.317       123.26       8481.8        D TIERRA       20.602       396.03      28718.7 
                  SUELO SEL 2        5.457       107.11       6713.4     SUELO SEL 1        5.458       107.12       6686.5 
                           SC        2.851        56.59       4362.8              MB        1.972        39.41       3073.0 
                     Rellenos        1.494        27.27       1046.3 
     1440.000           FIRME        5.937       122.54       8604.4        D TIERRA       17.277       378.79      29097.5 
                  SUELO SEL 2        5.046       105.03       6818.4     SUELO SEL 1        5.046       105.03       6791.5 
                           SC        2.870        57.21       4420.0              MB        1.971        39.43       3112.4 
                     Rellenos        1.097        25.90       1072.2 
     1460.000           FIRME        6.678       118.92       8723.3        D TIERRA       18.425       334.82      29432.4 
                  SUELO SEL 2        5.726       101.47       6919.9     SUELO SEL 1        5.727       101.47       6893.0 
                           SC        3.309        58.54       4478.5              MB        2.347        40.93       3153.3 
                     Rellenos        1.022        19.45       1091.7 
     1480.000           FIRME        5.991       126.69       8850.0        D TIERRA       15.237       336.63      29769.0 
                  SUELO SEL 2        5.077       108.04       7027.9     SUELO SEL 1        5.079       108.06       7001.0 
                           SC        3.444        67.54       4546.1              MB        2.486        48.33       3201.7 
                     Rellenos        0.061        10.83       1102.5 
     1500.000           FIRME        5.958       118.95       8969.0        D TIERRA       15.030       301.18      30070.2 
                  SUELO SEL 2        5.059       100.90       7128.8     SUELO SEL 1        5.061       100.91       7101.9 
                           SC        3.427        68.44       4614.5              MB        2.527        49.79       3251.5 
                     Rellenos        0.004         0.74       1103.2 
     1520.000           FIRME        6.984       129.41       9098.4        D TIERRA       17.307       323.36      30393.5 
                  SUELO SEL 2        5.910       109.69       7238.5     SUELO SEL 1        5.910       109.71       7211.7 
                           SC        3.869        72.95       4687.5              MB        2.800        53.26       3304.7 
                     Rellenos        0.315         3.20       1106.4 
     1540.000           FIRME        7.725       147.08       9245.5        D TIERRA       18.131       354.38      30747.9 
                  SUELO SEL 2        6.746       126.56       7365.0     SUELO SEL 1        6.699       126.09       7337.7 
                           SC        4.228        80.97       4768.4              MB        3.069        58.69       3363.4 
                     Rellenos        0.427         7.42       1113.8 
     1560.000           FIRME        7.930       157.94       9403.4        D TIERRA       17.995       362.54      31110.4 
                  SUELO SEL 2        6.823       136.87       7501.9     SUELO SEL 1        6.822       136.49       7474.2 
                           SC        4.347        86.53       4855.0              MB        3.162        62.91       3426.3 
                     Rellenos        0.423         8.50       1122.3 
     1580.000           FIRME        7.486       155.60       9559.0        D TIERRA       17.491       357.77      31468.2 
                  SUELO SEL 2        6.379       133.18       7635.1     SUELO SEL 1        6.379       133.19       7607.4 
                           SC        4.104        85.28       4940.3              MB        2.983        62.04       3488.4 
                     Rellenos        0.400         8.28       1130.6 
     1600.000           FIRME        6.791       142.77       9701.8        D TIERRA       16.690       341.81      31810.0 
                  SUELO SEL 2        5.763       121.43       7756.5     SUELO SEL 1        5.763       121.42       7728.8 
                           SC        3.740        78.44       5018.7              MB        2.711        56.94       3545.3 
                     Rellenos        0.340         7.41       1138.0 
     1620.000           FIRME        6.629       133.97       9835.7        D TIERRA       16.906       335.87      32145.9 
                  SUELO SEL 2        5.727       114.84       7871.4     SUELO SEL 1        5.727       114.84       7843.7 
                           SC        3.435        71.27       5090.0              MB        2.485        51.59       3596.9 
                     Rellenos        0.709        11.10       1149.1 
     1640.000           FIRME        6.260       128.89       9964.6        D TIERRA       14.813       317.19      32463.1 
                  SUELO SEL 2        5.323       110.50       7981.8     SUELO SEL 1        5.323       110.49       7954.2 
                           SC        3.428        68.63       5158.6              MB        2.486        49.71       3646.6 
                     Rellenos        0.346        10.55       1159.7 
     1660.000           FIRME        6.719       129.85      10094.5        D TIERRA       15.231       300.77      32763.9 
                  SUELO SEL 2        5.649       109.77       8091.6     SUELO SEL 1        5.649       109.78       8064.0 
                           SC        3.553        69.78       5228.4              MB        2.497        49.83       3696.4 
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                     Rellenos        0.669        10.24       1169.9 
     1680.000           FIRME        7.165       138.83      10233.3        D TIERRA       16.029       312.60      33076.4 
                  SUELO SEL 2        6.149       117.98       8209.6     SUELO SEL 1        6.148       117.97       8181.9 
                           SC        3.552        71.05       5299.4              MB        2.496        49.93       3746.4 
                     Rellenos        1.117        17.86       1187.8 
     1700.000           FIRME        6.828       139.93      10373.2        D TIERRA       12.768       287.97      33364.4 
                  SUELO SEL 2        5.753       119.02       8328.6     SUELO SEL 1        5.753       119.01       8300.9 
                           SC        3.557        71.09       5370.5              MB        2.497        49.93       3796.3 
                     Rellenos        0.775        18.91       1206.7 
     1720.000           FIRME        6.739       135.67      10508.9        D TIERRA       12.108       248.76      33613.2 
                  SUELO SEL 2        5.658       114.11       8442.7     SUELO SEL 1        5.658       114.11       8415.0 
                           SC        3.565        71.22       5441.7              MB        2.496        49.93       3846.2 
                     Rellenos        0.678        14.53       1221.2 
     1740.000           FIRME        6.870       136.22      10645.1        D TIERRA       12.237       243.72      33856.9 
                  SUELO SEL 2        5.845       115.01       8557.7     SUELO SEL 1        5.845       115.03       8530.1 
                           SC        3.566        71.28       5513.0              MB        2.497        49.94       3896.1 
                     Rellenos        0.807        15.01       1236.2 
     1760.000           FIRME        6.858       137.37      10782.5        D TIERRA       11.539       237.98      34094.9 
                  SUELO SEL 2        5.796       116.47       8674.2     SUELO SEL 1        5.796       116.47       8646.5 
                           SC        3.568        71.35       5584.4              MB        2.497        49.94       3946.1 
                     Rellenos        0.793        16.09       1252.3 
     1780.000           FIRME        5.122       118.30      10900.8        D TIERRA        7.754       188.77      34283.7 
                  SUELO SEL 2        4.359       100.01       8774.2     SUELO SEL 1        4.360       100.02       8746.6 
                           SC        2.747        62.39       5646.8              MB        1.961        43.43       3989.5 
                     Rellenos        0.414        12.49       1264.8 
     1800.000           FIRME        5.149       102.61      11003.4        D TIERRA        5.862       137.06      34420.7 
                  SUELO SEL 2        4.386        87.34       8861.6     SUELO SEL 1        4.387        87.35       8833.9 
                           SC        2.756        55.01       5701.8              MB        1.961        39.22       4028.7 
                     Rellenos        0.432         8.39       1273.2 
     1820.000           FIRME        5.237       103.87      11107.3        D TIERRA        7.792       136.55      34557.3 
                  SUELO SEL 2        4.420        88.06       8949.6     SUELO SEL 1        4.420        88.06       8922.0 
                           SC        2.671        55.27       5757.0              MB        1.822        38.90       4067.6 
                     Rellenos        0.745         9.70       1282.9 
     1840.000           FIRME        5.298       105.46      11212.7        D TIERRA        8.060       157.62      34714.9 
                  SUELO SEL 2        4.476        89.05       9038.7     SUELO SEL 1        4.473        89.04       9011.0 
                           SC        2.708        53.85       5810.9              MB        1.822        36.44       4104.1 
                     Rellenos        0.768        15.17       1298.1 
     1860.000           FIRME        4.027       102.31      11315.0        D TIERRA        4.574       135.68      34850.6 
                  SUELO SEL 2        3.452        87.03       9125.7     SUELO SEL 1        3.452        86.84       9097.9 
                           SC        2.184        52.73       5863.6              MB        1.588        35.78       4139.9 
                     Rellenos        0.256        13.80       1311.9 
     1880.000           FIRME        4.236        81.77      11396.8        D TIERRA        3.354        78.85      34929.4 
                  SUELO SEL 2        3.621        70.06       9195.8     SUELO SEL 1        3.621        70.06       9167.9 
                           SC        2.309        44.39       5908.0              MB        1.672        32.27       4172.1 
                     Rellenos        0.255         5.11       1317.0 
     1900.000           FIRME        4.805        90.25      11487.1        D TIERRA        2.490        57.93      34987.3 
                  SUELO SEL 2        4.016        76.38       9272.1     SUELO SEL 1        4.017        76.38       9244.3 
                           SC        2.800        50.34       5958.3              MB        1.959        36.05       4208.2 
                     Rellenos        0.046         3.85       1320.8 
     1920.000           FIRME        5.246       102.07      11589.1        D TIERRA        0.898        34.18      35021.5 
                  SUELO SEL 2        4.566        85.44       9357.6     SUELO SEL 1        4.489        85.31       9329.6 
                    TERRAPLEN        0.105         0.18        127.3              SC        2.828        56.51       6014.9 
                           MB        1.959        39.20       4247.4        Rellenos        0.459         6.36       1327.2 
     1940.000           FIRME        5.198       104.79      11693.9        D TIERRA        1.011        19.08      35040.6 
                  SUELO SEL 2        4.583        92.37       9449.9     SUELO SEL 1        4.448        89.66       9419.3 
                    TERRAPLEN        0.457         5.10        132.4              SC        2.799        56.46       6071.3 
                           MB        1.940        39.15       4286.5        Rellenos        0.459         9.18       1336.4 
     1960.000           FIRME        5.016       102.14      11796.1        D TIERRA        0.266        12.77      35053.4 
                  SUELO SEL 2        4.428        90.12       9540.1     SUELO SEL 1        4.293        87.40       9506.7 
                    TERRAPLEN        1.136        15.93        148.3              SC        2.695        54.94       6126.3 
                           MB        1.861        38.01       4324.5        Rellenos        0.460         9.19       1345.6 
     1960.000           FIRME        5.387         0.00      11796.1        D TIERRA        0.966         0.00      35053.4 
                  SUELO SEL 2        4.747         0.00       9540.1     SUELO SEL 1        4.611         0.00       9506.7 
                    TERRAPLEN        1.136         0.00        148.3              SC        2.777         0.00       6126.3 
                           MB        1.873         0.00       4324.5        Rellenos        0.737         0.00       1345.6 
     1980.000           FIRME        5.192       107.08      11903.1        D TIERRA        0.143        12.84      35066.2 
                  SUELO SEL 2        4.580        95.57       9635.6     SUELO SEL 1        4.443        92.79       9599.5 
                    TERRAPLEN        1.821        29.57        177.9              SC        2.674        54.49       6180.7 
                           MB        1.795        36.68       4361.2        Rellenos        0.723        15.90       1361.5 
     2000.000           FIRME        5.145        99.60      12002.7        D TIERRA        0.332         1.45      35067.7 
                  SUELO SEL 2        4.678        87.96       9723.6     SUELO SEL 1        4.531        85.24       9684.7 
                    TERRAPLEN        2.896        48.57        226.5              SC        2.570        52.04       6232.8 
                           MB        1.718        35.09       4396.3        Rellenos        0.857        12.48       1373.9 
     2020.000           FIRME        5.029       101.76      12104.5        D TIERRA        0.332         6.64      35074.3 
                  SUELO SEL 2        4.632        93.09       9816.7     SUELO SEL 1        4.431        89.63       9774.3 
                    TERRAPLEN        0.450        33.47        260.0              SC        2.476        50.49       6283.3 
                           MB        1.641        33.57       4429.9        Rellenos        0.913        17.70       1391.6 
     2040.000           FIRME        4.164        90.43      12194.9        D TIERRA        0.822         8.92      35083.2 
                  SUELO SEL 2        3.753        80.36       9897.0     SUELO SEL 1        3.610        77.49       9851.8 
                    TERRAPLEN        0.351         8.81        268.8              SC        2.186        47.42       6330.7 
                           MB        1.514        31.91       4461.8        Rellenos        0.464        11.10       1402.7 
     2060.000           FIRME        3.673        76.86      12271.8        D TIERRA        0.000         7.87      35091.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        36.05       9933.1     SUELO SEL 1        0.000        34.61       9886.4 
                    TERRAPLEN        0.000        28.92        297.7              SC        1.899        39.96       6370.6 
                           MB        1.331        27.86       4489.6        Rellenos        0.442         9.05       1411.8 
     2080.000           FIRME        3.523        71.37      12343.1              SC        1.815        36.81       6407.5 
                           MB        1.286        25.92       4515.6        Rellenos        0.422         8.65       1420.4 
     2100.000           FIRME        4.544        81.01      12424.2        D TIERRA        2.291        19.68      35110.8 
                  SUELO SEL 2        4.229        42.63       9975.7     SUELO SEL 1        4.092        40.68       9927.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.00        298.7              SC        2.199        40.19       6447.6 
                           MB        1.482        27.65       4543.2        Rellenos        0.863        13.17       1433.6 
     2120.000           FIRME        4.825        93.15      12517.3        D TIERRA        3.168        54.10      35164.9 
                  SUELO SEL 2        4.627        87.88      10063.6     SUELO SEL 1        4.353        84.06      10011.2 
                           SC        2.370        45.42       6493.1              MB        1.618        30.83       4574.0 
                     Rellenos        0.836        16.90       1450.5 
     2140.000           FIRME        5.268       100.93      12618.2        D TIERRA        2.656        56.96      35221.8 
                  SUELO SEL 2        5.012        96.46      10160.1     SUELO SEL 1        4.732        90.85      10102.0 
                    TERRAPLEN        2.171        14.33        313.0              SC        2.625        49.97       6543.0 
                           MB        1.807        34.25       4608.3        Rellenos        0.836        16.72       1467.2 
     2160.000           FIRME        5.577       108.84      12727.1        D TIERRA        3.270        58.38      35280.2 
                  SUELO SEL 2        5.198       102.64      10262.7     SUELO SEL 1        4.998        97.64      10199.7 
                    TERRAPLEN        3.672        60.56        373.6              SC        2.801        54.48       6597.5 
                           MB        1.940        37.65       4645.9        Rellenos        0.836        16.72       1483.9 
     2180.000           FIRME        5.653       112.58      12839.7        D TIERRA        3.311        64.80      35345.0 
                  SUELO SEL 2        5.212       104.33      10367.0     SUELO SEL 1        5.047       100.72      10300.4 
                    TERRAPLEN        0.807        43.83        417.4              SC        2.845        56.62       6654.1 
                           MB        1.972        39.23       4685.2        Rellenos        0.836        16.73       1500.7 
     2200.000           FIRME        5.652       113.05      12952.7        D TIERRA        5.710        90.21      35435.2 
                  SUELO SEL 2        5.015       102.27      10469.3     SUELO SEL 1        5.000       100.47      10400.9 
                    TERRAPLEN        0.000         8.07        425.5              SC        2.845        56.90       6711.0 
                           MB        1.972        39.43       4724.6        Rellenos        0.836        16.72       1517.4 
     2220.000           FIRME        5.652       113.04      13065.8        D TIERRA        5.634       113.43      35548.7 
                  SUELO SEL 2        5.065       100.80      10570.1     SUELO SEL 1        5.023       100.23      10501.1 
                           SC        2.844        56.89       6767.9              MB        1.972        39.44       4764.0 

                     Rellenos        0.836        16.72       1534.1 
     2240.000           FIRME        5.651       113.03      13178.8        D TIERRA        6.561       121.95      35670.6 
                  SUELO SEL 2        5.027       100.91      10671.0     SUELO SEL 1        5.006       100.29      10601.4 
                           SC        2.843        56.87       6824.8              MB        1.972        39.45       4803.5 
                     Rellenos        0.836        16.72       1550.8 
     2260.000           FIRME        5.651       113.02      13291.8        D TIERRA        6.452       130.14      35800.7 
                  SUELO SEL 2        5.037       100.64      10771.6     SUELO SEL 1        5.005       100.12      10701.5 
                           SC        2.843        56.86       6881.7              MB        1.972        39.45       4842.9 
                     Rellenos        0.836        16.72       1567.5 
     2280.000           FIRME        5.649       113.00      13404.8        D TIERRA        7.665       141.17      35941.9 
                  SUELO SEL 2        4.960        99.97      10871.6     SUELO SEL 1        4.945        99.50      10801.0 
                           SC        2.843        56.86       6938.5              MB        1.973        39.45       4882.4 
                     Rellenos        0.834        16.70       1584.2 
     2300.000           FIRME        5.595       112.44      13517.2        D TIERRA        8.534       161.98      36103.9 
                  SUELO SEL 2        4.761        97.21      10968.8     SUELO SEL 1        4.761        97.06      10898.1 
                           SC        2.844        56.87       6995.4              MB        1.972        39.44       4921.8 
                     Rellenos        0.779        16.13       1600.4 
     2320.000           FIRME        8.102       129.95      13647.2        D TIERRA       15.273       220.85      36324.7 
                  SUELO SEL 2        7.065       111.93      11080.8     SUELO SEL 1        7.052       111.82      11009.9 
                           SC        4.245        66.82       7062.2              MB        3.023        46.90       4968.7 
                     Rellenos        0.835        16.23       1616.6 
     2340.000           FIRME        8.014       161.16      13808.3        D TIERRA       15.785       310.58      36635.3 
                  SUELO SEL 2        6.802       138.67      11219.4     SUELO SEL 1        6.803       138.55      11148.4 
                           SC        4.242        84.87       7147.1              MB        3.022        60.44       5029.2 
                     Rellenos        0.751        15.86       1632.5 
     2360.000           FIRME        8.015       160.29      13968.6        D TIERRA       16.041       318.26      36953.6 
                  SUELO SEL 2        6.815       136.17      11355.6     SUELO SEL 1        6.816       136.18      11284.6 
                           SC        4.242        84.84       7231.9              MB        3.022        60.44       5089.6 
                     Rellenos        0.752        15.03       1647.5 
     2380.000           FIRME        8.071       160.86      14129.5        D TIERRA       16.834       328.75      37282.3 
                  SUELO SEL 2        6.902       137.17      11492.8     SUELO SEL 1        6.904       137.19      11421.8 
                           SC        4.242        84.84       7316.8              MB        3.021        60.43       5150.0 
                     Rellenos        0.808        15.60       1663.1 
     2400.000           FIRME        8.143       162.14      14291.6        D TIERRA       15.433       322.67      37605.0 
                  SUELO SEL 2        7.028       139.31      11632.1     SUELO SEL 1        7.027       139.31      11561.1 
                           SC        4.256        84.98       7401.7              MB        3.022        60.44       5210.5 
                     Rellenos        0.865        16.73       1679.8 
     2420.000           FIRME        8.173       163.16      14454.8        D TIERRA       14.502       299.35      37904.4 
                  SUELO SEL 2        7.123       141.51      11773.6     SUELO SEL 1        7.110       141.37      11702.5 
                           SC        4.267        85.23       7487.0              MB        3.022        60.44       5270.9 
                     Rellenos        0.884        17.49       1697.3 
     2440.000           FIRME        8.184       163.58      14618.4        D TIERRA       12.248       267.50      38171.9 
                  SUELO SEL 2        7.184       143.07      11916.7     SUELO SEL 1        7.139       142.49      11845.0 
                           SC        4.274        85.41       7572.4              MB        3.022        60.44       5331.4 
                     Rellenos        0.889        17.72       1715.0 
     2460.000           FIRME        8.196       163.80      14782.2        D TIERRA       11.262       235.10      38407.0 
                  SUELO SEL 2        7.064       142.48      12059.1     SUELO SEL 1        7.057       141.96      11986.9 
                           SC        4.283        85.57       7657.9              MB        3.022        60.44       5391.8 
                     Rellenos        0.891        17.80       1732.8 
     2480.000           FIRME        8.215       164.11      14946.3        D TIERRA       10.034       212.97      38619.9 
                  SUELO SEL 2        7.136       142.00      12201.1     SUELO SEL 1        7.123       141.80      12128.7 
                           SC        4.292        85.75       7743.7              MB        3.022        60.44       5452.2 
                     Rellenos        0.901        17.92       1750.7 
     2500.000           FIRME        8.239       164.54      15110.8        D TIERRA        7.455       174.90      38794.8 
                  SUELO SEL 2        7.164       143.00      12344.1     SUELO SEL 1        7.140       142.63      12271.4 
                           SC        4.308        86.00       7829.7              MB        3.022        60.44       5512.7 
                     Rellenos        0.910        18.11       1768.9 
     2520.000           FIRME        8.236       164.75      15275.6        D TIERRA        5.564       130.19      38925.0 
                  SUELO SEL 2        7.200       143.64      12487.8     SUELO SEL 1        7.143       142.84      12414.2 
                    TERRAPLEN        0.481         4.81        430.3              SC        4.313        86.21       7915.9 
                           MB        3.021        60.43       5573.1        Rellenos        0.901        18.11       1787.0 
     2540.000           FIRME        4.396       130.25      15405.8        D TIERRA        4.824       102.44      39027.5 
                  SUELO SEL 2        3.769       113.10      12600.9     SUELO SEL 1        3.769       112.11      12526.3 
                    TERRAPLEN        0.000         9.54        439.8              SC        2.383        68.95       7984.8 
                           MB        1.738        48.93       5622.0        Rellenos        0.274        12.37       1799.3 
     2560.000           FIRME        4.519        88.99      15494.8        D TIERRA        5.842       105.23      39132.7 
                  SUELO SEL 2        3.871        76.27      12677.2     SUELO SEL 1        3.872        76.28      12602.6 
                           SC        2.438        48.09       8032.9              MB        1.777        35.07       5657.1 
                     Rellenos        0.303         5.84       1805.2 
     2580.000           FIRME        4.949        94.20      15589.0        D TIERRA        7.934       137.50      39270.2 
                  SUELO SEL 2        4.211        80.53      12757.7     SUELO SEL 1        4.211        80.54      12683.1 
                           SC        2.676        50.74       8083.7              MB        1.918        36.78       5693.9 
                     Rellenos        0.355         6.67       1811.8 
     2600.000           FIRME        5.064        97.19      15686.2        D TIERRA       11.338       185.43      39455.6 
                  SUELO SEL 2        4.196        81.52      12839.2     SUELO SEL 1        4.197        81.52      12764.7 
                           SC        2.708        54.21       8137.9              MB        1.822        37.76       5731.6 
                     Rellenos        0.533         5.22       1817.1 
     2608.251           FIRME        4.629        40.87      15727.1        D TIERRA       17.032       119.27      39574.9 
                  SUELO SEL 2        3.900        33.99      12873.2     SUELO SEL 1        3.901        34.00      12798.7 
                           SC        2.561        22.11       8160.0              MB        1.814        15.02       5746.7 
                     Rellenos        0.255         3.74       1820.8 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  15727.1 
                       D TIERRA                               39574.9 
                       SUELO SEL 2                            12873.2 
                       SUELO SEL 1                            12798.7 
                       TERRAPLEN                                439.8 
                       SC                                      8160.0 
                       MB                                      5746.7 
                       Rellenos                                1820.8 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 270 

                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.369         0.00          0.0        D TIERRA        4.842         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.113         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.970         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       17.194         0.00          0.0              SC        1.726         0.00          0.0 
                           MB        1.201         0.00          0.0        Rellenos        0.442         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.382        67.51         67.5        D TIERRA        4.302        91.44         91.4 
                  SUELO SEL 2        3.110        62.23         62.2     SUELO SEL 1        2.967        59.37         59.4 
                    TERRAPLEN       15.956       331.50        331.5              SC        1.734        34.60         34.6 
                           MB        1.196        23.96         24.0        Rellenos        0.453         8.96          9.0 
       40.000           FIRME        3.417        67.99        135.5        D TIERRA        3.378        76.80        168.2 
                  SUELO SEL 2        3.122        62.32        124.6     SUELO SEL 1        2.978        59.45        118.8 
                    TERRAPLEN       19.401       353.57        685.1              SC        1.753        34.87         69.5 
                           MB        1.199        23.94         47.9        Rellenos        0.464         9.18         18.1 
       60.000           FIRME        3.431        68.48        204.0        D TIERRA        2.572        59.50        227.7 
                  SUELO SEL 2        3.118        62.40        187.0     SUELO SEL 1        2.974        59.53        178.3 
                    TERRAPLEN       13.964       333.65       1018.7              SC        1.762        35.15        104.6 
                           MB        1.194        23.93         71.8        Rellenos        0.475         9.40         27.5 
       80.000           FIRME        3.200        66.31        270.3        D TIERRA        1.592        41.63        269.4 
                  SUELO SEL 2        2.903        60.21        247.2     SUELO SEL 1        2.759        57.34        235.7 
                    TERRAPLEN       14.385       283.49       1302.2              SC        1.630        33.91        138.5 
                           MB        1.084        22.79         94.6        Rellenos        0.486         9.61         37.1 
      100.000           FIRME        2.751        59.51        329.8        D TIERRA        2.001        35.92        305.3 
                  SUELO SEL 2        2.501        54.04        301.2     SUELO SEL 1        2.358        51.17        286.9 
                    TERRAPLEN       10.956       253.41       1555.6              SC        1.373        30.03        168.6 
                           MB        0.881        19.66        114.3        Rellenos        0.497         9.83         47.0 
      120.000           FIRME        0.596        33.47        363.3        D TIERRA        1.143        31.44        336.7 
                  SUELO SEL 2        0.412        29.13        330.3     SUELO SEL 1        0.412        27.70        314.5 
                    TERRAPLEN        0.000       109.56       1665.2              SC        0.138        15.11        183.7 
                           MB        0.006         8.88        123.2        Rellenos        0.452         9.49         56.5 
      140.000           FIRME        1.968        25.64        388.9        D TIERRA        4.281        54.24        391.0 
                  SUELO SEL 2        1.515        19.27        349.6     SUELO SEL 1        1.515        19.27        333.8 
                           SC        0.998        11.36        195.0              MB        0.587         5.93        129.1 
                     Rellenos        0.383         8.35         64.8 
      160.000           FIRME        1.805        37.73        426.6        D TIERRA        4.237        85.18        476.2 
                  SUELO SEL 2        1.398        29.13        378.7     SUELO SEL 1        1.398        29.13        363.0 
                           SC        0.973        19.71        214.7              MB        0.569        11.56        140.7 
                     Rellenos        0.263         6.46         71.3 
      180.000           FIRME        1.937        37.42        464.1        D TIERRA        4.093        83.30        559.5 
                  SUELO SEL 2        1.502        29.00        407.7     SUELO SEL 1        1.502        29.00        392.0 
                           SC        0.953        19.26        234.0              MB        0.554        11.23        151.9 
                     Rellenos        0.431         6.93         78.2 
      200.000           FIRME        1.975        39.12        503.2        D TIERRA        3.444        75.37        634.8 
                  SUELO SEL 2        1.649        31.50        439.2     SUELO SEL 1        1.643        31.45        423.4 
                           SC        0.945        18.97        253.0              MB        0.548        11.02        162.9 
                     Rellenos        0.482         9.13         87.3 
      220.000           FIRME        1.933        39.08        542.3        D TIERRA        1.124        45.68        680.5 
                  SUELO SEL 2        1.784        34.32        473.6     SUELO SEL 1        1.644        32.87        456.3 
                    TERRAPLEN        0.313         3.13       1668.3              SC        0.921        18.66        271.6 
                           MB        0.530        10.78        173.7        Rellenos        0.482         9.65         97.0 
      240.000           FIRME        1.923        38.56        580.8        D TIERRA        0.374        14.98        695.5 
                  SUELO SEL 2        1.775        35.59        509.1     SUELO SEL 1        1.635        32.79        489.1 
                    TERRAPLEN        3.594        39.07       1707.4              SC        0.915        18.36        290.0 
                           MB        0.526        10.56        184.2        Rellenos        0.482         9.64        106.6 
      260.000           FIRME        0.000        19.23        600.1        D TIERRA        0.000         3.74        699.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        17.75        526.9     SUELO SEL 1        0.000        16.35        505.4 
                    TERRAPLEN        0.000        35.94       1743.3              SC        0.000         9.15        299.1 
                           MB        0.000         5.26        189.5        Rellenos        0.000         4.82        111.4 
      300.000           FIRME        0.188         1.88        601.9        D TIERRA        0.147         1.47        700.7 
                  SUELO SEL 2        0.162         1.62        528.5     SUELO SEL 1        0.162         1.62        507.0 
                           SC        0.108         1.08        300.2              MB        0.081         0.81        190.3 
      320.000           FIRME        0.712         9.00        610.9        D TIERRA        0.655         8.02        708.7 
                  SUELO SEL 2        0.611         7.72        536.2     SUELO SEL 1        0.610         7.72        514.7 
                           SC        0.407         5.15        305.4              MB        0.305         3.86        194.2 
      340.000           FIRME        1.466        21.77        632.7        D TIERRA        1.345        20.00        728.7 
                  SUELO SEL 2        1.183        17.93        554.2     SUELO SEL 1        1.183        17.93        532.7 
                           SC        0.875        12.82        318.2              MB        0.583         8.88        203.0 
                     Rellenos        0.008         0.08        111.5 
      360.000           FIRME        1.888        33.54        666.3        D TIERRA        0.000        13.45        742.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        11.83        566.0     SUELO SEL 1        0.000        11.83        544.5 
                           SC        0.879        17.54        335.7              MB        0.517        11.00        214.0 
                     Rellenos        0.492         5.00        116.5 
      380.000           FIRME        1.696        35.85        702.1              SC        0.770        16.49        352.2 
                           MB        0.446         9.64        223.7        Rellenos        0.480         9.72        126.2 
      400.000           FIRME        1.210        29.07        731.2        D TIERRA        2.220        22.20        764.4 
                  SUELO SEL 2        0.954         9.54        575.5     SUELO SEL 1        0.954         9.54        554.0 
                           SC        0.681        14.50        366.7              MB        0.390         8.37        232.0 
                     Rellenos        0.139         6.20        132.4 
      420.000           FIRME        1.006        22.16        753.3        D TIERRA        2.246        44.66        809.1 
                  SUELO SEL 2        0.797        17.51        593.0     SUELO SEL 1        0.797        17.51        571.6 
                           SC        0.581        12.61        379.3              MB        0.327         7.17        239.2 
                     Rellenos        0.098         2.38        134.8 
      440.000           FIRME        0.674        16.80        770.1        D TIERRA        1.455        37.01        846.1 
                  SUELO SEL 2        0.539        13.36        606.4     SUELO SEL 1        0.539        13.36        584.9 
                           SC        0.405         9.86        389.2              MB        0.252         5.78        245.0 
                     Rellenos        0.017         1.15        136.0 
      460.000           FIRME        0.358        10.32        780.4        D TIERRA        0.842        22.96        869.0 
                  SUELO SEL 2        0.290         8.29        614.7     SUELO SEL 1        0.290         8.29        593.2 
                           SC        0.213         6.18        395.4              MB        0.145         3.97        249.0 
                     Rellenos        0.000         0.17        136.1 
      480.000           FIRME        0.050         4.08        784.5        D TIERRA        0.124         9.66        878.7 
                  SUELO SEL 2        0.041         3.31        618.0     SUELO SEL 1        0.041         3.31        596.5 
                           SC        0.029         2.43        397.8              MB        0.021         1.65        250.6 
      500.000           FIRME        2.188        22.38        806.9        D TIERRA        3.046        31.71        910.4 
                  SUELO SEL 2        2.150        21.91        639.9     SUELO SEL 1        2.006        20.47        617.0 
                    TERRAPLEN        3.825        38.25       1781.6           MUROS        0.480         4.80          4.8 
                           SC        1.052        10.81        408.6              MB        0.725         7.46        258.1 
                     Rellenos        0.411         4.11        140.2 
      520.000           FIRME        2.008        41.96        848.9        D TIERRA        3.392        64.38        974.8 
                  SUELO SEL 2        2.013        41.62        681.5     SUELO SEL 1        1.870        38.75        655.7 
                    TERRAPLEN        1.437        52.61       1834.2           MUROS        0.293         7.72         12.5 
                           SC        0.950        20.02        428.6              MB        0.660        13.85        271.9 
                     Rellenos        0.398         8.09        148.3 
      540.000           FIRME        1.952        39.60        888.5        D TIERRA        3.392        67.84       1042.6 
                  SUELO SEL 2        1.973        39.86        721.4     SUELO SEL 1        1.829        36.99        692.7 
                    TERRAPLEN        1.235        26.72       1860.9           MUROS        0.283         5.75         18.3 
                           SC        0.921        18.71        447.3              MB        0.641        13.01        284.9 
                     Rellenos        0.390         7.88        156.2 
      560.000           FIRME        1.907        38.58        927.0        D TIERRA        2.933        63.25       1105.9 
                  SUELO SEL 2        1.635        36.08        757.5     SUELO SEL 1        1.635        34.64        727.4 
                    TERRAPLEN        0.061        12.97       1873.9           MUROS        0.250         5.33         23.6 
                           SC        0.950        18.71        466.0              MB        0.664        13.04        298.0 

                     Rellenos        0.293         6.83        163.0 
      580.000           FIRME        1.984        38.91        965.9        D TIERRA        2.783        57.16       1163.0 
                  SUELO SEL 2        1.696        33.31        790.8     SUELO SEL 1        1.695        33.30        760.7 
                    TERRAPLEN        0.181         2.42       1876.3           MUROS        0.298         5.48         29.1 
                           SC        0.994        19.45        485.5              MB        0.694        13.58        311.5 
                     Rellenos        0.296         5.88        168.9 
      600.000           FIRME        1.887        38.71       1004.7        D TIERRA        2.254        50.36       1213.4 
                  SUELO SEL 2        1.595        32.91        823.7     SUELO SEL 1        1.595        32.90        793.6 
                    TERRAPLEN        0.058         2.39       1878.7           MUROS        0.253         5.51         34.6 
                           SC        0.941        19.36        504.8              MB        0.643        13.37        324.9 
                     Rellenos        0.303         5.98        174.9 
      620.000           FIRME        1.756        36.43       1041.1        D TIERRA        2.928        51.81       1265.2 
                  SUELO SEL 2        1.466        30.61        854.3     SUELO SEL 1        1.465        30.60        824.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.58       1879.2           MUROS        0.179         4.32         38.9 
                           SC        0.870        18.12        523.0              MB        0.578        12.21        337.1 
                     Rellenos        0.308         6.11        181.0 
      640.000           FIRME        1.656        34.11       1075.2        D TIERRA        2.472        53.99       1319.2 
                  SUELO SEL 2        1.370        28.36        882.7     SUELO SEL 1        1.371        28.36        852.5 
                        MUROS        0.133         3.11         42.0              SC        0.814        16.84        539.8 
                           MB        0.531        11.09        348.2        Rellenos        0.311         6.19        187.2 
      660.000           FIRME        1.594        32.50       1107.7        D TIERRA        3.661        61.32       1380.5 
                  SUELO SEL 2        1.350        27.21        909.9     SUELO SEL 1        1.350        27.21        879.7 
                        MUROS        0.077         2.10         44.1              SC        0.763        15.77        555.6 
                           MB        0.492        10.23        358.4        Rellenos        0.339         6.50        193.7 
      680.000           FIRME        1.612        32.06       1139.8        D TIERRA        4.066        77.27       1457.8 
                  SUELO SEL 2        1.363        27.13        937.0     SUELO SEL 1        1.362        27.13        906.9 
                        MUROS        0.077         1.54         45.7              SC        0.771        15.34        570.9 
                           MB        0.498         9.90        368.3        Rellenos        0.343         6.82        200.5 
      700.000           FIRME        1.716        33.29       1173.0        D TIERRA        4.327        83.93       1541.7 
                  SUELO SEL 2        1.544        29.06        966.1     SUELO SEL 1        1.538        29.01        935.9 
                        MUROS        0.000         0.77         46.4              SC        0.782        15.53        586.4 
                           MB        0.507        10.05        378.4        Rellenos        0.428         7.71        208.2 
      720.000           FIRME        1.956        36.72       1209.8        D TIERRA        6.925       112.52       1654.2 
                  SUELO SEL 2        1.705        32.49        998.5     SUELO SEL 1        1.705        32.43        968.3 
                           SC        0.739        15.21        601.6              MB        0.475         9.81        388.2 
                     Rellenos        0.742        11.70        219.9 
      740.000           FIRME        1.896        38.52       1248.3        D TIERRA        7.477       144.01       1798.2 
                  SUELO SEL 2        1.654        33.59       1032.1     SUELO SEL 1        1.654        33.58       1001.9 
                           SC        0.705        14.44        616.1              MB        0.449         9.23        397.4 
                     Rellenos        0.743        14.85        234.8 
      760.000           FIRME        1.955        38.51       1286.8        D TIERRA        8.292       157.69       1955.9 
                  SUELO SEL 2        1.704        33.58       1065.7     SUELO SEL 1        1.705        33.58       1035.5 
                           SC        0.739        14.43        630.5              MB        0.474         9.23        406.7 
                     Rellenos        0.742        14.85        249.6 
      780.000           FIRME        2.118        40.73       1327.5        D TIERRA        8.977       172.69       2128.6 
                  SUELO SEL 2        1.844        35.49       1101.2     SUELO SEL 1        1.844        35.49       1071.0 
                           SC        0.832        15.71        646.2              MB        0.544        10.18        416.8 
                     Rellenos        0.743        14.85        264.5 
      800.000           FIRME        0.910        30.29       1357.8        D TIERRA        4.301       132.78       2261.4 
                  SUELO SEL 2        0.824        26.68       1127.9     SUELO SEL 1        0.824        26.68       1097.6 
                           SC        0.134         9.66        655.9              MB        0.034         5.78        422.6 
                     Rellenos        0.742        14.85        279.3 
      820.000           FIRME        1.203        21.13       1378.9        D TIERRA        5.117        94.18       2355.6 
                  SUELO SEL 2        1.062        18.86       1146.7     SUELO SEL 1        1.062        18.86       1116.5 
                           SC        0.308         4.41        660.3              MB        0.153         1.88        424.5 
                     Rellenos        0.742        14.85        294.2 
      840.000           FIRME        0.000        12.03       1391.0        D TIERRA        0.503        56.20       2411.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        10.62       1157.4     SUELO SEL 1        0.000        10.62       1127.1 
                           SC        0.000         3.08        663.4              MB        0.000         1.53        426.0 
                     Rellenos        0.000         7.42        301.6 
      860.000           FIRME        0.233         2.33       1393.3        D TIERRA        2.344        28.47       2440.3 
                  SUELO SEL 2        0.277         2.77       1160.1     SUELO SEL 1        0.277         2.77       1129.9 
                     Rellenos        0.233         2.33        303.9 
      880.000           FIRME        0.382         6.15       1399.5        D TIERRA        3.214        55.58       2495.8 
                  SUELO SEL 2        0.408         6.85       1167.0     SUELO SEL 1        0.408         6.85       1136.8 
                     Rellenos        0.382         6.15        310.1 
      900.000           FIRME        0.499         8.81       1408.3        D TIERRA        3.760        69.74       2565.6 
                  SUELO SEL 2        0.501         9.08       1176.1     SUELO SEL 1        0.501         9.09       1145.8 
                     Rellenos        0.499         8.81        318.9 
      920.000           FIRME        0.558        10.57       1418.8        D TIERRA        4.136        78.96       2644.5 
                  SUELO SEL 2        0.547        10.47       1186.5     SUELO SEL 1        0.546        10.47       1156.3 
                     Rellenos        0.558        10.57        329.5 
      940.000           FIRME        0.572        11.30       1430.1        D TIERRA        4.024        81.59       2726.1 
                  SUELO SEL 2        0.558        11.05       1197.6     SUELO SEL 1        0.558        11.04       1167.4 
                     Rellenos        0.572        11.30        340.8 
      960.000           FIRME        5.015        55.87       1486.0        D TIERRA       51.457       554.81       3280.9 
                  SUELO SEL 2        4.327        48.85       1246.4     SUELO SEL 1        4.327        48.85       1216.2 
                           SC        2.487        24.87        688.2              MB        1.785        17.85        443.9 
                     Rellenos        0.743        13.15        353.9 
      980.000           FIRME        4.590        96.05       1582.1        D TIERRA       38.892       903.49       4184.4 
                  SUELO SEL 2        3.909        82.36       1328.8     SUELO SEL 1        3.909        82.36       1298.6 
                           SC        2.235        47.21        735.4              MB        1.576        33.61        477.5 
                     Rellenos        0.780        15.23        369.2 
      982.530           FIRME        4.497        11.50       1593.6        D TIERRA       35.872        94.58       4279.0 
                  SUELO SEL 2        3.821         9.78       1338.6     SUELO SEL 1        3.820         9.78       1308.3 
                           SC        2.180         5.58        741.0              MB        1.531         3.93        481.4 
                     Rellenos        0.786         1.98        371.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :    4 : Via Complementaria izquierda 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1593.6 
                       D TIERRA                                4279.0 
                       SUELO SEL 2                             1338.6 
                       SUELO SEL 1                             1308.3 
                       TERRAPLEN                               1879.2 
                       MUROS                                     46.4 
                       SC                                       741.0 
                       MB                                       481.4 
                       Rellenos                                 371.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    5 : Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.767         0.00          0.0        D TIERRA       14.017         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.957         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.957         0.00          0.0 
                           SC        2.497         0.00          0.0              MB        1.671         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.599         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.740        95.61         95.6        D TIERRA       12.566       245.50        245.5 
                  SUELO SEL 2        3.948        80.89         80.9     SUELO SEL 1        3.948        80.39         80.4 
                    TERRAPLEN        0.000         3.14          3.1              SC        2.496        49.91         49.9 
                           MB        1.672        33.45         33.4        Rellenos        0.572        12.26         12.3 
       40.000           FIRME        4.777        95.29        190.9        D TIERRA       12.084       232.92        478.4 
                  SUELO SEL 2        3.964        79.26        160.1     SUELO SEL 1        3.965        79.27        159.7 
                           SC        2.504        49.98         99.9              MB        1.672        33.44         66.9 
                     Rellenos        0.602        11.86         24.1 
       60.000           FIRME        4.835        96.16        287.1        D TIERRA        7.112       199.91        678.3 
                  SUELO SEL 2        4.174        81.06        241.2     SUELO SEL 1        4.106        80.80        240.5 
                           SC        2.516        50.19        150.1              MB        1.672        33.44        100.3 
                     Rellenos        0.647        12.54         36.7 
       80.000           FIRME        4.885        97.26        384.3        D TIERRA        8.083       144.04        822.4 
                  SUELO SEL 2        4.148        83.15        324.4     SUELO SEL 1        4.137        82.40        322.9 
                           SC        2.530        50.46        200.5              MB        1.671        33.44        133.8 
                     Rellenos        0.684        13.37         50.0 
      100.000           FIRME        4.813        97.07        481.4        D TIERRA       12.498       214.69       1037.1 
                  SUELO SEL 2        3.957        80.55        404.9     SUELO SEL 1        3.956        80.52        403.4 
                           SC        2.539        50.70        251.2              MB        1.672        33.44        167.2 
                     Rellenos        0.602        12.92         63.0 
      120.000           FIRME        4.856        96.72        578.1        D TIERRA       10.470       225.39       1262.5 
                  SUELO SEL 2        4.028        79.76        484.7     SUELO SEL 1        4.028        79.77        483.1 
                           SC        2.544        50.83        302.1              MB        1.671        33.44        200.6 
                     Rellenos        0.640        12.45         75.4 
      140.000           FIRME        4.909        97.94        676.1        D TIERRA        5.539       164.20       1426.7 
                  SUELO SEL 2        4.297        82.60        567.3     SUELO SEL 1        4.217        82.39        565.5 
                           SC        2.538        50.83        352.9              MB        1.672        33.44        234.1 
                     Rellenos        0.700        13.67         89.1 
      160.000           FIRME        4.885        98.01        774.1        D TIERRA        7.306       110.04       1536.7 
                  SUELO SEL 2        4.160        84.07        651.3     SUELO SEL 1        4.147        83.63        649.2 
                           SC        2.526        50.65        403.6              MB        1.672        33.44        267.5 
                     Rellenos        0.686        13.92        103.0 
      180.000           FIRME        4.756        96.26        870.3        D TIERRA       12.406       204.87       1741.6 
                  SUELO SEL 2        3.934        80.16        731.5     SUELO SEL 1        3.934        80.13        729.3 
                           SC        2.513        50.40        454.0              MB        1.672        33.44        301.0 
                     Rellenos        0.572        12.43        115.4 
      200.000           FIRME        4.774        95.55        965.9        D TIERRA       14.374       281.60       2023.2 
                  SUELO SEL 2        3.957        79.08        810.6     SUELO SEL 1        3.957        79.09        808.4 
                           SC        2.502        50.13        504.1              MB        1.672        33.44        334.4 
                     Rellenos        0.601        11.97        127.4 
      219.911           FIRME        4.767        94.98       1060.9        D TIERRA       14.017       286.65       2309.8 
                  SUELO SEL 2        3.957        78.79        889.4     SUELO SEL 1        3.957        78.79        887.2 
                           SC        2.497        49.76        553.8              MB        1.671        33.28        367.7 
                     Rellenos        0.599        11.94        139.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    5 : Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1060.9 
                       D TIERRA                                2309.8 
                       SUELO SEL 2                              889.4 
                       SUELO SEL 1                              887.2 
                       TERRAPLEN                                  3.1 
                       SC                                       553.8 
                       MB                                       367.7 
                       Rellenos                                 139.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    6 : Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.273         0.00          0.0        D TIERRA        6.291         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.948         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.949         0.00          0.0 
                           SC        1.298         0.00          0.0              MB        0.975         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.057        40.78         40.8        D TIERRA        4.877        95.66         95.7 
                  SUELO SEL 2        1.763        34.97         35.0     SUELO SEL 1        1.763        34.98         35.0 
                           SC        1.175        23.31         23.3              MB        0.882        17.47         17.5 
       40.000           FIRME        1.947        40.25         81.0        D TIERRA        4.150        92.16        187.8 
                  SUELO SEL 2        1.671        34.52         69.5     SUELO SEL 1        1.671        34.52         69.5 
                           SC        1.114        23.00         46.3              MB        0.833        17.25         34.7 
       60.000           FIRME        1.977        39.49        120.5        D TIERRA        3.743        80.91        268.7 
                  SUELO SEL 2        1.699        33.88        103.4     SUELO SEL 1        1.699        33.89        103.4 
                           SC        1.133        22.59         68.9              MB        0.844        16.90         51.6 
       80.000           FIRME        0.390        29.58        150.1        D TIERRA        0.836        57.76        326.5 
                  SUELO SEL 2        0.356        25.71        129.1     SUELO SEL 1        0.356        25.71        129.1 
                           SC        0.235        17.11         86.0              MB        0.154        12.46         64.1 
       80.933           FIRME        0.045         0.20        150.3        D TIERRA        0.131         0.45        326.9 
                  SUELO SEL 2        0.050         0.19        129.3     SUELO SEL 1        0.050         0.19        129.3 
                           SC        0.034         0.13         86.1              MB        0.011         0.08         64.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    6 : Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    150.3 
                       D TIERRA                                 326.9 
                       SUELO SEL 2                              129.3 
                       SUELO SEL 1                              129.3 
                       SC                                        86.1 
                       MB                                        64.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    7 : Acceso Avda Europa. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.181         0.00          0.0        D TIERRA        8.229         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.598         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.598         0.00          0.0 
                           SC        1.599         0.00          0.0              MB        0.998         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.584         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.327        64.72         64.7        D TIERRA       10.278       172.69        172.7 
                  SUELO SEL 2        2.775        53.59         53.6     SUELO SEL 1        2.775        53.59         53.6 
                           SC        1.680        32.65         32.7              MB        1.081        20.79         20.8 
                     Rellenos        0.565        11.29         11.3 
       40.000           FIRME        3.077        66.98        131.7        D TIERRA       11.842       234.52        407.2 
                  SUELO SEL 2        2.575        55.89        109.5     SUELO SEL 1        2.575        55.89        109.5 
                           SC        1.634        33.94         66.6              MB        1.046        21.87         42.7 
                     Rellenos        0.397        11.17         22.5 
       56.117           FIRME        2.270        40.35        172.1        D TIERRA        7.620       153.31        560.5 
                  SUELO SEL 2        1.862        34.14        143.6     SUELO SEL 1        1.862        34.14        143.6 
                           SC        1.179        21.18         87.8              MB        0.762        14.49         57.2 
                     Rellenos        0.328         4.68         27.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    7 : Acceso Avda Europa. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    172.1 
                       D TIERRA                                 560.5 
                       SUELO SEL 2                              143.6 
                       SUELO SEL 1                              143.6 
                       SC                                        87.8 
                       MB                                        57.2 
                       Rellenos                                  27.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :    8 : Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.608         0.00          0.0        D TIERRA        2.077         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.197         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.198         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        5.617         0.00          0.0           MUROS        0.392         0.00          0.0 
                           SC        1.865         0.00          0.0              MB        0.854         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.889         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.013        59.90         59.9        D TIERRA        0.551        14.88         14.9 
                  SUELO SEL 2        2.501        49.90         49.9     SUELO SEL 1        2.501        49.89         49.9 
                    TERRAPLEN        9.237       148.96        149.0           MUROS        0.508         9.05          9.1 
                           SC        1.691        33.37         33.4              MB        0.785        15.39         15.4 
                     Rellenos        0.537        11.14         11.1 
       40.000           FIRME        3.184        61.98        121.9        D TIERRA        0.270         7.99         22.9 
                  SUELO SEL 2        2.657        51.59        101.5     SUELO SEL 1        2.656        51.59        101.5 
                    TERRAPLEN        9.249       185.95        334.9           MUROS        0.651        11.63         20.7 
                           SC        1.791        34.82         68.2              MB        0.845        16.30         31.7 
                     Rellenos        0.548        10.85         22.0 
       60.000           FIRME        3.620        67.81        189.7        D TIERRA        0.319         6.50         29.4 
                  SUELO SEL 2        3.045        56.84        158.3     SUELO SEL 1        3.044        56.84        158.3 
                    TERRAPLEN       19.589       283.57        618.5           MUROS        0.882        15.24         35.9 
                           SC        1.948        37.90        106.1              MB        0.898        17.69         49.4 
                     Rellenos        0.774        12.22         34.2 
       80.000           FIRME        3.753        74.73        264.4        D TIERRA        0.003         0.69         30.1 
                  SUELO SEL 2        3.354        64.95        223.3     SUELO SEL 1        3.354        64.95        223.3 
                    TERRAPLEN       34.786       533.81       1152.3   EXC ZM TIERRA        0.005         0.04          0.0 
                RELL ZAP MURO        0.005         0.04          0.0           MUROS        1.046        19.18         55.1 
                           SC        1.930        38.77        144.9              MB        0.912        18.10         67.5 
                     Rellenos        0.912        17.87         52.1 
      100.000           FIRME        3.719        74.73        339.1        D TIERRA        0.002         0.05         30.1 
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                  SUELO SEL 2        3.371        67.27        290.6     SUELO SEL 1        3.372        67.28        290.5 
                    TERRAPLEN       72.432      1069.69       2222.0   EXC ZM TIERRA        0.027         0.32          0.4 
                RELL ZAP MURO        0.027         0.32          0.4           MUROS        1.566        26.09         81.2 
                           SC        1.906        38.36        183.2              MB        0.922        18.35         85.8 
                     Rellenos        0.891        18.02         70.1 
      100.000           FIRME        3.719         0.00        339.1              SC        1.906         0.00        183.2 
                           MB        0.922         0.00         85.8        Rellenos        0.891         0.00         70.1 
      120.000           FIRME        3.857        74.60        413.7              SC        1.999        38.26        221.5 
                           MB        0.929        18.53        104.4        Rellenos        0.929        17.81         87.9 
      140.000           FIRME        3.773        75.80        489.6              SC        1.987        39.79        261.3 
                           MB        0.929        18.58        122.9        Rellenos        0.857        17.43        105.3 
      160.000           FIRME        3.773        75.46        565.0              SC        1.988        39.75        301.0 
                           MB        0.929        18.57        141.5        Rellenos        0.857        17.13        122.5 
      180.000           FIRME        3.783        75.49        640.5        D TIERRA        0.004         0.04         30.2 
                  SUELO SEL 2        3.374        33.71        324.3     SUELO SEL 1        3.375        33.73        324.3 
                    TERRAPLEN       85.908       881.86       3103.8   EXC ZM TIERRA        0.034         0.34          0.7 
                RELL ZAP MURO        0.034         0.34          0.7           MUROS        1.921        19.67        100.9 
                           SC        1.987        39.75        340.8              MB        0.929        18.58        160.1 
                     Rellenos        0.867        17.17        139.6 
      200.000           FIRME        3.815        75.98        716.5        D TIERRA        0.002         0.06         30.2 
                  SUELO SEL 2        3.386        67.60        391.9     SUELO SEL 1        3.387        67.62        391.9 
                    TERRAPLEN       78.059      1639.66       4743.5   EXC ZM TIERRA        0.028         0.61          1.3 
                RELL ZAP MURO        0.028         0.61          1.3           MUROS        1.732        36.53        137.4 
                           SC        1.989        39.76        380.6              MB        0.929        18.58        178.7 
                     Rellenos        0.897        17.64        157.3 
      220.000           FIRME        3.814        76.29        792.8        D TIERRA        0.004         0.06         30.3 
                  SUELO SEL 2        3.398        67.84        459.7     SUELO SEL 1        3.398        67.85        459.7 
                    TERRAPLEN       56.547      1346.06       6089.6   EXC ZM TIERRA        0.020         0.47          1.8 
                RELL ZAP MURO        0.020         0.47          1.8           MUROS        1.325        30.57        167.9 
                           SC        1.968        39.57        420.1              MB        0.929        18.58        197.3 
                     Rellenos        0.917        18.14        175.4 
      240.000           FIRME        3.700        75.14        867.9        D TIERRA        0.001         0.05         30.3 
                  SUELO SEL 2        3.383        67.81        527.5     SUELO SEL 1        3.384        67.82        527.5 
                    TERRAPLEN       25.427       819.74       6909.3   EXC ZM TIERRA        0.009         0.29          2.1 
                RELL ZAP MURO        0.009         0.29          2.1           MUROS        0.634        19.59        187.5 
                           SC        1.893        38.61        458.7              MB        0.929        18.58        215.8 
                     Rellenos        0.879        17.96        193.4 
      260.000           FIRME        3.410        71.01        938.9        D TIERRA        0.823         6.43         36.8 
                  SUELO SEL 2        3.323        67.04        594.6     SUELO SEL 1        3.324        67.05        594.6 
                    TERRAPLEN       13.199       383.02       7292.3   EXC ZM TIERRA        0.000         0.08          2.2 
                RELL ZAP MURO        0.000         0.08          2.2           MUROS        1.052        16.60        204.1 
                           SC        1.742        36.28        495.0              MB        0.929        18.58        234.4 
                     Rellenos        0.740        16.15        209.5 
      280.000           FIRME        3.410        68.21       1007.1        D TIERRA        6.652        74.76        111.5 
                  SUELO SEL 2        3.322        66.45        661.0     SUELO SEL 1        3.323        66.47        661.1 
                    TERRAPLEN        9.848       230.47       7522.8           MUROS        1.210        22.62        226.7 
                           SC        1.741        34.83        529.8              MB        0.929        18.58        253.0 
                     Rellenos        0.740        14.80        224.3 
      300.000           FIRME        3.558        69.03       1076.1        D TIERRA       13.142       176.98        288.5 
                  SUELO SEL 2        3.698        68.56        729.6     SUELO SEL 1        3.732        68.75        729.8 
                    TERRAPLEN       11.221       204.08       7726.9           MUROS        1.463        25.86        252.6 
                           SC        1.798        35.15        565.0              MB        0.929        18.58        271.6 
                     Rellenos        0.830        15.30        239.6 
      320.000           FIRME        3.385        73.02       1149.2        D TIERRA       12.447       254.73        543.2 
                  SUELO SEL 2        3.548        74.85        804.4     SUELO SEL 1        3.627        75.96        805.8 
                    TERRAPLEN        9.015       232.44       7959.3           MUROS        0.669        22.56        275.2 
                           SC        1.951        38.01        603.0              MB        0.923        18.53        290.1 
                     Rellenos        0.511        16.47        256.1 
      340.000           FIRME        2.537        57.82       1207.0        D TIERRA       16.228       291.02        834.3 
                  SUELO SEL 2        3.037        65.40        869.8     SUELO SEL 1        3.135        67.25        873.0 
                    TERRAPLEN        4.045       118.43       8077.7           MUROS        0.739        14.00        289.2 
                           SC        1.396        32.95        635.9              MB        0.759        17.07        307.2 
                     Rellenos        0.381         7.81        263.9 
      360.000           FIRME        2.153        45.99       1253.0        D TIERRA       16.196       334.04       1168.3 
                  SUELO SEL 2        2.644        56.36        926.2     SUELO SEL 1        2.720        58.17        931.2 
                    TERRAPLEN        0.409        33.83       8111.6           MUROS        0.744        15.02        304.2 
                           SC        1.139        24.71        660.7              MB        0.632        13.65        320.8 
                     Rellenos        0.381         7.63        271.5 
      380.000           FIRME        2.014        41.66       1294.6        D TIERRA       11.406       283.52       1451.8 
                  SUELO SEL 2        2.322        49.85        976.0     SUELO SEL 1        2.355        50.96        982.2 
                    TERRAPLEN        0.000         1.88       8113.4           MUROS        0.605        13.76        317.9 
                           SC        1.051        21.89        682.5              MB        0.582        12.15        333.0 
                     Rellenos        0.381         7.63        279.2 
      399.996           FIRME        1.966        39.40       1334.0        D TIERRA        8.966       209.02       1660.8 
                  SUELO SEL 2        1.945        42.65       1018.7     SUELO SEL 1        1.947        42.97       1025.1 
                        MUROS        0.416        10.22        328.2              SC        1.015        20.43        703.0 
                           MB        0.548        11.24        344.2        Rellenos        0.403         7.73        286.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :    8 : Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1334.0 
                       D TIERRA                                1660.8 
                       SUELO SEL 2                             1018.7 
                       SUELO SEL 1                             1025.1 
                       TERRAPLEN                               8113.4 
                       EXC ZM TIERRA                              2.2 
                       RELL ZAP MURO                              2.2 
                       MUROS                                    328.2 
                       SC                                       703.0 
                       MB                                       344.2 
                       Rellenos                                 286.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    9 : Acceso Avda Europa. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.022         0.00          0.0        D TIERRA        9.203         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.457         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.457         0.00          0.0 
                           SC        1.500         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.600         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.455        31.26         31.3        D TIERRA        9.348       112.85        112.9 
                  SUELO SEL 2        2.099        26.32         26.3     SUELO SEL 1        2.099        26.32         26.3 
                           SC        1.278        15.37         15.4              MB        0.897        10.08         10.1 
                     Rellenos        0.280         5.80          5.8 
       40.000           FIRME        3.201        61.40         92.7        D TIERRA       10.374       212.97        325.8 
                  SUELO SEL 2        2.667        51.32         77.6     SUELO SEL 1        2.667        51.32         77.6 
                           SC        1.609        31.26         46.6              MB        1.028        20.23         30.3 
                     Rellenos        0.565         9.91         15.7 
       60.000           FIRME        3.182        63.96        156.6        D TIERRA        8.374       186.42        512.2 
                  SUELO SEL 2        2.645        53.27        130.9     SUELO SEL 1        2.645        53.27        130.9 
                           SC        1.596        32.16         78.8              MB        1.017        20.54         50.9 
                     Rellenos        0.569        11.27         27.0 
       70.000           FIRME        3.135        31.54        188.2        D TIERRA        8.052        83.18        595.4 
                  SUELO SEL 2        2.562        26.01        156.9     SUELO SEL 1        2.562        26.01        156.9 
                           SC        1.577        15.84         94.6              MB        0.982        10.00         60.9 
                     Rellenos        0.576         5.70         32.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    9 : Acceso Avda Europa. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    188.2 
                       D TIERRA                                 595.4 
                       SUELO SEL 2                              156.9 
                       SUELO SEL 1                              156.9 
                       SC                                        94.6 
                       MB                                        60.9 
                       Rellenos                                  32.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   10 : Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.045         0.00          0.0        D TIERRA        8.883         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.457         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.457         0.00          0.0 
                           SC        1.518         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.605         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.269        27.06         27.1        D TIERRA        6.749        76.02         76.0 
                  SUELO SEL 2        1.848        21.26         21.3     SUELO SEL 1        1.848        21.26         21.3 
                           SC        1.191        13.35         13.3              MB        0.771         7.57          7.6 
                     Rellenos        0.307         6.15          6.1 
       40.000           FIRME        3.194        61.16         88.2        D TIERRA        9.322       185.45        261.5 
                  SUELO SEL 2        2.589        49.56         70.8     SUELO SEL 1        2.589        49.56         70.8 
                           SC        1.619        31.15         44.5              MB        0.997        19.32         26.9 
                     Rellenos        0.578        10.69         16.8 
       51.150           FIRME        3.257        35.96        124.2        D TIERRA        8.387        98.73        360.2 
                  SUELO SEL 2        2.662        29.27        100.1     SUELO SEL 1        2.662        29.28        100.1 
                           SC        1.619        18.05         62.5              MB        0.997        11.11         38.0 
                     Rellenos        0.641         6.80         23.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   10 : Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    124.2 
                       D TIERRA                                 360.2 
                       SUELO SEL 2                              100.1 
                       SUELO SEL 1                              100.1 
                       SC                                        62.5 
                       MB                                        38.0 
                       Rellenos                                  23.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   12 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.346         0.00          0.0        D TIERRA        6.530         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.842         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.821         0.00          0.0 
                           SC        1.694         0.00          0.0              MB        1.041         0.00          0.0 
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                     Rellenos        0.612         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.823        64.46         64.5        D TIERRA        4.926       122.36        122.4 
                  SUELO SEL 2        2.465        55.57         55.6     SUELO SEL 1        2.375        54.35         54.3 
                           SC        1.515        33.13         33.1              MB        0.963        20.55         20.5 
                     Rellenos        0.346        10.79         10.8 
       40.000           FIRME        3.397        64.61        129.1        D TIERRA        7.644       146.58        268.9 
                  SUELO SEL 2        2.923        56.28        111.8     SUELO SEL 1        2.919        55.44        109.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10          0.1              SC        1.715        33.32         66.4 
                           MB        1.107        21.60         42.1        Rellenos        0.575         9.69         20.5 
       60.000           FIRME        3.420        68.33        197.4        D TIERRA        7.899       148.23        417.2 
                  SUELO SEL 2        2.906        59.34        171.2     SUELO SEL 1        2.906        58.83        168.6 
                           SC        1.716        34.29        100.7              MB        1.106        22.14         64.3 
                     Rellenos        0.598        11.90         32.4 
       80.000           FIRME        1.640        48.51        245.9        D TIERRA        4.415       125.70        542.9 
                  SUELO SEL 2        1.412        42.24        213.4     SUELO SEL 1        1.412        42.20        210.8 
                           SC        0.808        24.67        125.4              MB        0.550        16.78         81.1 
                     Rellenos        0.282         7.07         39.4 
       82.677           FIRME        3.406         4.78        250.7        D TIERRA        8.780        12.52        555.4 
                  SUELO SEL 2        2.859         4.11        217.5     SUELO SEL 1        2.859         4.11        214.9 
                           SC        1.715         2.35        127.8              MB        1.107         1.59         82.6 
                     Rellenos        0.584         0.84         40.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   12 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    250.7 
                       D TIERRA                                 555.4 
                       SUELO SEL 2                              217.5 
                       SUELO SEL 1                              214.9 
                       SC                                       127.8 
                       MB                                        82.6 
                       Rellenos                                  40.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   13 : Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.021         0.00          0.0        D TIERRA        3.127         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.778         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.778         0.00          0.0 
                           SC        0.478         0.00          0.0              MB        0.236         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.307         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.696        25.66         25.7        D TIERRA        4.466        71.96         72.0 
                  SUELO SEL 2        1.363        20.08         20.1     SUELO SEL 1        1.363        20.08         20.1 
                           SC        0.879        12.61         12.6              MB        0.537         7.02          7.0 
                     Rellenos        0.279         6.03          6.0 
       40.000           FIRME        2.947        47.88         73.5        D TIERRA        4.780        99.46        171.4 
                  SUELO SEL 2        2.468        39.52         59.6     SUELO SEL 1        2.468        39.52         59.6 
                           SC        1.570        25.02         37.6              MB        0.984        16.18         23.2 
                     Rellenos        0.393         6.68         12.7 
       60.000           FIRME        3.356        65.17        138.7        D TIERRA        7.633       121.29        292.7 
                  SUELO SEL 2        2.733        53.87        113.5     SUELO SEL 1        2.733        53.88        113.5 
                           SC        1.686        32.80         70.4              MB        1.049        20.30         43.5 
                     Rellenos        0.621        12.07         24.8 
       66.889           FIRME        3.386        23.22        161.9        D TIERRA        8.116        54.25        347.0 
                  SUELO SEL 2        2.755        18.90        132.4     SUELO SEL 1        2.754        18.90        132.4 
                           SC        1.718        11.72         82.2              MB        1.072         7.31         50.8 
                     Rellenos        0.596         4.19         29.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   13 : Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    161.9 
                       D TIERRA                                 347.0 
                       SUELO SEL 2                              132.4 
                       SUELO SEL 1                              132.4 
                       SC                                        82.2 
                       MB                                        50.8 
                       Rellenos                                  29.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   14 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.997         0.00          0.0        D TIERRA        7.761         0.00          0.0 

                  SUELO SEL 2        2.650         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.587         0.00          0.0 
                           SC        1.443         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.631         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.185        55.76         55.8        D TIERRA        7.789       134.74        134.7 
                  SUELO SEL 2        2.855        50.69         50.7     SUELO SEL 1        2.758        48.96         49.0 
                    TERRAPLEN        0.274         1.92          1.9              SC        1.555        28.23         28.2 
                           MB        1.007        18.85         18.8        Rellenos        0.623         8.68          8.7 
       40.000           FIRME        3.283        65.16        120.9        D TIERRA        7.244       159.92        294.7 
                  SUELO SEL 2        2.813        57.59        108.3     SUELO SEL 1        2.811        56.30        105.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.12          3.0              SC        1.611        31.94         60.2 
                           MB        1.048        20.76         39.6        Rellenos        0.623        12.47         21.1 
       60.000           FIRME        2.454        58.63        179.6        D TIERRA        6.204       139.00        433.7 
                  SUELO SEL 2        2.107        50.04        158.3     SUELO SEL 1        2.106        50.05        155.3 
                           SC        1.268        29.80         90.0              MB        0.902        20.17         59.8 
                     Rellenos        0.284         8.65         29.8 
       61.803           FIRME        3.242         4.94        184.5        D TIERRA        7.857        12.26        445.9 
                  SUELO SEL 2        2.712         4.20        162.5     SUELO SEL 1        2.712         4.20        159.5 
                           SC        1.611         2.51         92.5              MB        1.048         1.72         61.5 
                     Rellenos        0.583         0.71         30.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   14 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    184.5 
                       D TIERRA                                 445.9 
                       SUELO SEL 2                              162.5 
                       SUELO SEL 1                              159.5 
                       TERRAPLEN                                  3.0 
                       SC                                        92.5 
                       MB                                        61.5 
                       Rellenos                                  30.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   15 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.131         0.00          0.0        D TIERRA        4.062         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.725         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.711         0.00          0.0 
                           SC        1.517         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.692         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.753        50.46         50.5        D TIERRA        3.726        65.21         65.2 
                  SUELO SEL 2        2.336        43.05         43.0     SUELO SEL 1        2.335        42.95         42.9 
                           SC        1.443        26.20         26.2              MB        0.957        17.18         17.2 
                     Rellenos        0.354         7.07          7.1 
       40.000           FIRME        3.303        60.45        110.9        D TIERRA        4.403        79.69        144.9 
                  SUELO SEL 2        2.821        51.64         94.7     SUELO SEL 1        2.813        51.51         94.5 
                           SC        1.761        31.96         58.2              MB        1.188        21.42         38.6 
                     Rellenos        0.354         7.07         14.1 
       60.000           FIRME        4.127        73.84        184.7        D TIERRA        7.992       122.69        267.6 
                  SUELO SEL 2        3.480        62.71        157.4     SUELO SEL 1        3.476        62.55        157.0 
                           SC        2.117        39.33         97.5              MB        1.373        25.85         64.5 
                     Rellenos        0.637         8.65         22.8 
       80.000           FIRME        4.274        85.05        269.8        D TIERRA        9.318       176.99        444.6 
                  SUELO SEL 2        3.519        70.51        227.9     SUELO SEL 1        3.519        70.50        227.5 
                           SC        2.216        43.85        141.3              MB        1.447        28.57         93.0 
                     Rellenos        0.610        12.64         35.4 
      100.000           FIRME        4.260        85.34        355.1        D TIERRA       11.692       210.10        654.7 
                  SUELO SEL 2        3.503        70.22        298.1     SUELO SEL 1        3.503        70.22        297.7 
                           SC        2.218        44.34        185.7              MB        1.448        28.95        122.0 
                     Rellenos        0.595        12.05         47.5 
      104.596           FIRME        4.299        19.67        374.8        D TIERRA       10.230        50.38        705.1 
                  SUELO SEL 2        3.555        16.22        314.3     SUELO SEL 1        3.555        16.22        314.0 
                           SC        2.218        10.19        195.9              MB        1.447         6.65        128.6 
                     Rellenos        0.635         2.82         50.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   15 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    374.8 
                       D TIERRA                                 705.1 
                       SUELO SEL 2                              314.3 
                       SUELO SEL 1                              314.0 
                       SC                                       195.9 
                       MB                                       128.6 
                       Rellenos                                  50.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   16 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 
   
   



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 274 

                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      100.000           FIRME        3.246         8.11          8.1        D TIERRA        3.970         9.92          9.9 
                  SUELO SEL 2        2.844         7.11          7.1     SUELO SEL 1        2.806         7.02          7.0 
                           SC        1.615         4.04          4.0              MB        1.032         2.58          2.6 
                     Rellenos        0.599         1.50          1.5 
      120.000           FIRME        3.226        64.87         73.0        D TIERRA        4.540        98.48        108.4 
                  SUELO SEL 2        2.799        56.44         63.5     SUELO SEL 1        2.783        55.97         63.0 
                           SC        1.615        32.29         36.3              MB        1.032        20.64         23.2 
                     Rellenos        0.579        11.94         13.4 
      140.000           FIRME        3.239        65.05        138.0        D TIERRA        4.094        95.71        204.1 
                  SUELO SEL 2        2.727        56.72        120.3     SUELO SEL 1        2.727        56.19        119.2 
                           SC        1.614        32.30         68.6              MB        1.032        20.64         43.9 
                     Rellenos        0.592        12.11         25.5 
      160.000           FIRME        2.752        64.00        202.0        D TIERRA        1.076        45.57        249.7 
                  SUELO SEL 2        2.485        55.79        176.0     SUELO SEL 1        2.441        55.30        174.5 
                           SC        1.438        32.16        100.8              MB        1.001        20.62         64.5 
                     Rellenos        0.312        11.22         36.8 
      180.000           FIRME        3.239        58.75        260.8        D TIERRA        0.000         4.18        253.9 
                  SUELO SEL 2        2.907        53.30        229.4     SUELO SEL 1        2.810        51.56        226.0 
                    TERRAPLEN        2.091        18.05         18.0              SC        1.615        30.65        131.4 
                           MB        1.032        20.42         84.9        Rellenos        0.593         7.67         44.4 
      200.000           FIRME        2.372        58.17        318.9        D TIERRA        0.937         5.05        258.9 
                  SUELO SEL 2        2.225        53.03        282.4     SUELO SEL 1        2.131        51.13        277.2 
                    TERRAPLEN        1.958        41.22         59.3              SC        1.211        29.61        161.1 
                           MB        0.848        19.62        104.5        Rellenos        0.313         8.94         53.4 
      220.000           FIRME        2.264        50.76        369.7        D TIERRA        2.654        40.54        299.4 
                  SUELO SEL 2        2.090        46.39        328.8     SUELO SEL 1        1.997        44.52        321.7 
                    TERRAPLEN        0.459        21.88         81.1              SC        1.155        26.28        187.3 
                           MB        0.777        17.61        122.1        Rellenos        0.333         6.87         60.2 
      221.355           FIRME        3.086         3.25        372.9        D TIERRA        4.337         4.02        303.5 
                  SUELO SEL 2        2.726         2.97        331.8     SUELO SEL 1        2.632         2.84        324.5 
                    TERRAPLEN        0.459         0.62         81.8              SC        1.501         1.64        189.0 
                           MB        0.924         1.08        123.2        Rellenos        0.661         0.52         60.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   16 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    372.9 
                       D TIERRA                                 303.5 
                       SUELO SEL 2                              331.8 
                       SUELO SEL 1                              324.5 
                       TERRAPLEN                                 81.8 
                       SC                                       189.0 
                       MB                                       123.2 
                       Rellenos                                  60.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   17 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.467         0.00          0.0        D TIERRA        5.025         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.036         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.036         0.00          0.0 
                           SC        1.320         0.00          0.0              MB        0.873         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.274         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.012        53.78         53.8        D TIERRA        5.929       110.63        110.6 
                  SUELO SEL 2        2.450        44.07         44.1     SUELO SEL 1        2.450        44.07         44.1 
                           SC        1.518        28.69         28.7              MB        0.923        18.29         18.3 
                     Rellenos        0.572         6.80          6.8 
       40.000           FIRME        2.508        60.51        114.3        D TIERRA        2.841        77.16        187.8 
                  SUELO SEL 2        2.061        49.64         93.7     SUELO SEL 1        2.060        49.65         93.7 
                           SC        1.455        30.29         59.0              MB        0.922        18.44         36.7 
                     Rellenos        0.131        11.77         18.6 
       52.671           FIRME        0.868        19.64        133.9        D TIERRA        1.397        21.64        209.4 
                  SUELO SEL 2        0.715        16.43        110.1     SUELO SEL 1        0.715        16.44        110.2 
                           SC        0.361        11.42         70.4              MB        0.177         8.10         44.8 
                     Rellenos        0.330         0.12         18.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   17 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    133.9 
                       D TIERRA                                 209.4 
                       SUELO SEL 2                              110.1 
                       SUELO SEL 1                              110.2 
                       SC                                        70.4 
                       MB                                        44.8 
                       Rellenos                                  18.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   18 : Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.283         0.00          0.0        D TIERRA       12.258         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.527         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.527         0.00          0.0 
                           SC        2.219         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.618         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.297        85.87         85.9        D TIERRA       10.170       223.11        223.1 
                  SUELO SEL 2        3.548        70.83         70.8     SUELO SEL 1        3.547        70.84         70.8 
                           SC        2.217        44.35         44.3              MB        1.447        28.95         28.9 
                     Rellenos        0.633        12.58         12.6 
       40.000           FIRME        4.303        85.99        171.9        D TIERRA       10.476       206.47        429.6 
                  SUELO SEL 2        3.555        71.03        141.9     SUELO SEL 1        3.555        71.02        141.9 
                           SC        2.219        44.35         88.7              MB        1.447        28.94         57.9 
                     Rellenos        0.637        12.70         25.3 
       56.532           FIRME        4.333        71.38        243.2        D TIERRA        9.815       167.73        597.3 
                  SUELO SEL 2        3.606        59.19        201.0     SUELO SEL 1        3.606        59.19        201.1 
                           SC        2.219        36.68        125.4              MB        1.447        23.91         81.8 
                     Rellenos        0.667        10.78         36.1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:45:08   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   18 : Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    243.2 
                       D TIERRA                                 597.3 
                       SUELO SEL 2                              201.0 
                       SUELO SEL 1                              201.1 
                       SC                                       125.4 
                       MB                                        81.8 
                       Rellenos                                  36.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   19 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.925         0.00          0.0        D TIERRA        8.054         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.378         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.324         0.00          0.0 
                           SC        2.017         0.00          0.0              MB        1.298         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.611         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.789        75.36         75.4        D TIERRA        4.909       129.04        129.0 
                  SUELO SEL 2        3.305        65.25         65.2     SUELO SEL 1        3.212        63.78         63.8 
                    TERRAPLEN        0.031         0.03          0.0              SC        1.912        38.42         38.4 
                           MB        1.219        24.48         24.5        Rellenos        0.659        12.46         12.5 
       40.000           FIRME        3.426        73.59        149.0        D TIERRA        2.563        72.10        201.1 
                  SUELO SEL 2        3.062        64.77        130.0     SUELO SEL 1        2.970        62.94        126.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.44          1.5              SC        1.687        36.72         75.1 
                           MB        1.048        23.21         47.7        Rellenos        0.692        13.66         26.1 
       60.000           FIRME        2.528        61.30        210.3        D TIERRA        2.113        47.52        248.7 
                  SUELO SEL 2        2.241        54.33        184.3     SUELO SEL 1        2.170        52.58        179.3 
                           SC        1.316        30.61        105.8              MB        0.858        18.97         66.7 
                     Rellenos        0.354        11.71         37.8 
       71.127           FIRME        3.132        26.73        237.0        D TIERRA        3.946        24.65        273.3 
                  SUELO SEL 2        2.807        23.87        208.2     SUELO SEL 1        2.725        23.01        202.3 
                           SC        1.519        13.77        119.5              MB        0.922         8.92         75.6 
                     Rellenos        0.692         4.03         41.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   19 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    237.0 
                       D TIERRA                                 273.3 
                       SUELO SEL 2                              208.2 
                       SUELO SEL 1                              202.3 
                       TERRAPLEN                                  1.5 
                       SC                                       119.5 
                       MB                                        75.6 
                       Rellenos                                  41.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   20 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 275 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.269         0.00          0.0        D TIERRA       12.083         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.507         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.507         0.00          0.0 
                           SC        2.217         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.605         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.325        85.95         85.9        D TIERRA        6.786       188.70        188.7 
                  SUELO SEL 2        3.599        71.06         71.1     SUELO SEL 1        3.598        71.05         71.0 
                           SC        2.218        44.35         44.3              MB        1.447        28.94         28.9 
                     Rellenos        0.661        12.66         12.7 
       40.000           FIRME        4.357        86.88        172.8        D TIERRA        2.930        90.38        279.1 
                  SUELO SEL 2        3.821        74.37        145.4     SUELO SEL 1        3.759        73.92        145.0 
                           SC        2.219        44.35         88.7              MB        1.447        28.94         57.9 
                     Rellenos        0.692        13.60         26.3 
       59.092           FIRME        4.338        83.08        255.9        D TIERRA        5.706        75.36        354.4 
                  SUELO SEL 2        3.712        72.53        218.0     SUELO SEL 1        3.685        71.28        216.2 
                           SC        2.218        42.35        131.0              MB        1.447        27.62         85.5 
                     Rellenos        0.673        13.10         39.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   20 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    255.9 
                       D TIERRA                                 354.4 
                       SUELO SEL 2                              218.0 
                       SUELO SEL 1                              216.2 
                       SC                                       131.0 
                       MB                                        85.5 
                       Rellenos                                  39.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   21 : Transfer Tronco-VD PK 14+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        1.300        D TIERRA        0.011         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        0.047         0.18          0.2 
       40.000           FIRME        2.542         9.50          9.5        D TIERRA        9.817        40.87         41.0 
                  SUELO SEL 2        2.363         8.85          8.9     SUELO SEL 1        2.364         8.85          8.9 
                           SC        1.605         4.87          4.9              MB        0.684         1.96          2.0 
                     Rellenos        0.253         2.67          2.7 
       60.000           FIRME        2.750        52.56         62.1        D TIERRA        7.786       174.36        215.4 
                  SUELO SEL 2        2.526        48.61         57.5     SUELO SEL 1        2.526        48.61         57.5 
                           SC        1.764        33.39         38.3              MB        0.710        14.02         16.0 
                     Rellenos        0.276         5.15          7.8 
       80.000           FIRME        3.035        59.28        121.3        D TIERRA        7.725       157.48        372.9 
                  SUELO SEL 2        2.757        54.04        111.5     SUELO SEL 1        2.757        54.04        111.5 
                           SC        1.806        35.99         74.3              MB        0.710        14.21         30.2 
                     Rellenos        0.519         9.08         16.9 
       90.150           FIRME        3.196        31.62        153.0        D TIERRA        8.878        84.26        457.1 
                  SUELO SEL 2        2.757        27.98        139.5     SUELO SEL 1        2.757        27.98        139.5 
                           SC        1.918        18.90         93.2              MB        0.711         7.21         37.4 
                     Rellenos        0.568         5.52         22.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   21 : Transfer Tronco-VD PK 14+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    153.0 
                       D TIERRA                                 457.1 
                       SUELO SEL 2                              139.5 
                       SUELO SEL 1                              139.5 
                       SC                                        93.2 
                       MB                                        37.4 
                       Rellenos                                  22.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   22 : Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        4.388         0.00          0.0        D TIERRA        7.934         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.492         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.492         0.00          0.0 
                           SC        2.229         0.00          0.0              MB        1.348         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.811         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.260        86.49         86.5        D TIERRA        9.928       178.62        178.6 
                  SUELO SEL 2        3.364        68.56         68.6     SUELO SEL 1        3.364        68.56         68.6 
                           SC        2.183        44.13         44.1              MB        1.315        26.63         26.6 
                     Rellenos        0.762        15.73         15.7 
       40.000           FIRME        4.297        85.66        172.1        D TIERRA        5.346       152.11        330.7 
                  SUELO SEL 2        3.533        68.96        137.5     SUELO SEL 1        3.520        68.86        137.4 
                           SC        2.164        43.45         87.6              MB        1.300        26.11         52.7 
                     Rellenos        0.833        16.10         31.8 
       46.177           FIRME        4.265        26.44        198.6        D TIERRA        5.506        33.52        364.2 
                  SUELO SEL 2        3.473        21.64        159.2     SUELO SEL 1        3.453        21.54        159.0 
                           SC        2.160        13.36        100.9              MB        1.295         8.01         60.7 
                     Rellenos        0.809         5.07         36.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   22 : Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    198.6 
                       D TIERRA                                 364.2 
                       SUELO SEL 2                              159.2 
                       SUELO SEL 1                              159.0 
                       SC                                       100.9 
                       MB                                        60.7 
                       Rellenos                                  36.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   23 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.356         0.00          0.0        D TIERRA       11.218         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.606         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.606         0.00          0.0 
                           SC        2.219         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.691         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.356        87.13         87.1        D TIERRA        9.399       206.17        206.2 
                  SUELO SEL 2        3.609        72.15         72.2     SUELO SEL 1        3.609        72.16         72.2 
                           SC        2.217        44.36         44.4              MB        1.447        28.94         28.9 
                     Rellenos        0.692        13.83         13.8 
       40.000           FIRME        4.444        88.24        175.4        D TIERRA        4.399       138.71        344.9 
                  SUELO SEL 2        3.917        75.30        147.5     SUELO SEL 1        3.830        74.58        146.7 
                           SC        2.218        44.34         88.7              MB        1.447        28.95         57.9 
                     Rellenos        0.779        14.95         28.8 
       44.673           FIRME        4.445        20.77        196.1        D TIERRA        3.702        18.93        363.8 
                  SUELO SEL 2        3.880        18.22        165.7     SUELO SEL 1        3.840        17.92        164.7 
                           SC        2.219        10.37         99.1              MB        1.447         6.76         64.6 
                     Rellenos        0.779         3.64         32.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   23 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    196.1 
                       D TIERRA                                 363.8 
                       SUELO SEL 2                              165.7 
                       SUELO SEL 1                              164.7 
                       SC                                        99.1 
                       MB                                        64.6 
                       Rellenos                                  32.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   24 : Acceso Centro Comercial. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.279         0.00          0.0        D TIERRA        8.182         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.346         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.442         0.00          0.0 
                           SC        2.129         0.00          0.0              MB        1.150         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.279        65.58         65.6        D TIERRA        7.806       159.88        159.9 
                  SUELO SEL 2        3.207        65.53         65.5     SUELO SEL 1        3.212        66.55         66.5 
                           SC        2.129        42.58         42.6              MB        1.150        23.00         23.0 
       40.000           FIRME        3.279        65.58        131.2        D TIERRA        9.283       170.90        330.8 
                  SUELO SEL 2        3.293        65.00        130.5     SUELO SEL 1        3.340        65.52        132.1 
                           SC        2.129        42.57         85.1              MB        1.150        23.00         46.0 
       60.000           FIRME        3.279        65.59        196.7        D TIERRA        9.716       184.81        515.6 
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                  SUELO SEL 2        3.383        66.50        197.0     SUELO SEL 1        3.519        68.04        200.1 
                           SC        2.129        42.59        127.7              MB        1.150        22.99         69.0 
       80.000           FIRME        3.279        65.58        262.3        D TIERRA       10.733       204.49        720.1 
                  SUELO SEL 2        3.436        68.18        265.2     SUELO SEL 1        3.647        71.65        271.8 
                           SC        2.129        42.58        170.3              MB        1.150        22.99         92.0 
      100.000           FIRME        3.724        70.03        332.4        D TIERRA        7.097       178.31        898.4 
                  SUELO SEL 2        3.599        70.35        335.6     SUELO SEL 1        3.620        72.66        344.4 
                           SC        2.146        42.75        213.1              MB        1.152        23.02        115.0 
                     Rellenos        0.426         4.26          4.3 
      120.000           FIRME        3.725        74.49        406.8        D TIERRA        5.640       127.37       1025.8 
                  SUELO SEL 2        3.648        72.47        408.0     SUELO SEL 1        3.621        72.41        416.8 
                           SC        2.146        42.92        256.0              MB        1.152        23.04        138.0 
                     Rellenos        0.426         8.53         12.8 
      140.000           FIRME        3.725        74.49        481.3        D TIERRA        6.009       116.49       1142.2 
                  SUELO SEL 2        3.592        72.40        480.4     SUELO SEL 1        3.588        72.09        488.9 
                           SC        2.146        42.93        298.9              MB        1.152        23.04        161.1 
                     Rellenos        0.426         8.53         21.3 
      160.000           FIRME        3.725        74.49        555.8        D TIERRA        6.549       125.58       1267.8 
                  SUELO SEL 2        3.676        72.68        553.1     SUELO SEL 1        3.664        72.52        561.4 
                           SC        2.146        42.93        341.8              MB        1.152        23.04        184.1 
                     Rellenos        0.426         8.53         29.8 
      180.000           FIRME        3.725        74.49        630.3        D TIERRA        6.364       129.13       1396.9 
                  SUELO SEL 2        3.737        74.13        627.2     SUELO SEL 1        3.643        73.07        634.5 
                           SC        2.146        42.92        384.8              MB        1.152        23.04        207.2 
                     Rellenos        0.427         8.53         38.4 
      191.796           FIRME        3.724        43.93        674.3        D TIERRA        6.674        76.89       1473.8 
                  SUELO SEL 2        3.750        44.16        671.4     SUELO SEL 1        3.680        43.19        677.7 
                           SC        2.146        25.31        410.1              MB        1.152        13.59        220.7 
                     Rellenos        0.426         5.03         43.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   24 : Acceso Centro Comercial. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    674.3 
                       D TIERRA                                1473.8 
                       SUELO SEL 2                              671.4 
                       SUELO SEL 1                              677.7 
                       SC                                       410.1 
                       MB                                       220.7 
                       Rellenos                                  43.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   25 : Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.357         0.00          0.0        D TIERRA        3.630         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.796         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.771         0.00          0.0 
                           SC        2.219         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.692         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.256        86.20         86.2        D TIERRA        7.290       110.59        110.6 
                  SUELO SEL 2        3.561        73.56         73.6     SUELO SEL 1        3.563        73.41         73.4 
                           SC        2.167        43.86         43.9              MB        1.410        28.56         28.6 
                     Rellenos        0.680        13.79         13.8 
       40.000           FIRME        4.068        83.24        169.4        D TIERRA       10.878       181.69        292.3 
                  SUELO SEL 2        3.340        69.01        142.6     SUELO SEL 1        3.341        69.03        142.4 
                           SC        2.117        42.83         86.7              MB        1.372        27.82         56.4 
                     Rellenos        0.580        12.59         26.4 
       43.278           FIRME        4.078        13.35        182.8        D TIERRA       11.104        36.03        328.3 
                  SUELO SEL 2        3.347        10.96        153.5     SUELO SEL 1        3.347        10.96        153.4 
                           SC        2.119         6.94         93.6              MB        1.372         4.50         60.9 
                     Rellenos        0.588         1.91         28.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   25 : Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    182.8 
                       D TIERRA                                 328.3 
                       SUELO SEL 2                              153.5 
                       SUELO SEL 1                              153.4 
                       SC                                        93.6 
                       MB                                        60.9 
                       Rellenos                                  28.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   26 : Transfer Tronco-VD pk 14+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       46.773           FIRME        3.815         0.00          0.0        D TIERRA        5.750         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.481         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.482         0.00          0.0 
                           SC        1.908         0.00          0.0              MB        1.329         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.578         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.803        50.29         50.3        D TIERRA        4.535        67.32         67.3 
                  SUELO SEL 2        2.474        32.72         32.7     SUELO SEL 1        2.474        32.72         32.7 
                    TERRAPLEN        0.050         0.13          0.1              SC        1.900        25.13         25.1 
                           MB        1.324        17.51         17.5        Rellenos        0.578         7.65          7.6 
       80.000           FIRME        4.022        77.97        128.3        D TIERRA        3.719        78.57        145.9 
                  SUELO SEL 2        2.549        50.03         82.8     SUELO SEL 1        2.550        50.04         82.8 
                    TERRAPLEN        0.731         5.76          5.9              SC        2.047        39.29         64.4 
                           MB        1.413        27.27         44.8        Rellenos        0.562        11.40         19.0 
      100.000           FIRME        4.329        82.69        211.0        D TIERRA        4.665        77.84        223.7 
                  SUELO SEL 2        2.699        52.47        135.2     SUELO SEL 1        2.700        52.47        135.2 
                    TERRAPLEN        0.000         4.04          9.9              SC        2.223        42.23        106.7 
                           MB        1.440        28.58         73.4        Rellenos        0.666        11.88         30.9 
      120.000           FIRME        4.035        84.91        295.9        D TIERRA        4.445        91.51        315.2 
                  SUELO SEL 2        2.526        52.73        188.0     SUELO SEL 1        2.527        52.73        188.0 
                           SC        2.085        44.13        150.8              MB        1.432        28.80        102.2 
                     Rellenos        0.518        11.99         42.9 
      135.000           FIRME        3.343        55.15        351.0        D TIERRA        3.328        58.11        373.3 
                  SUELO SEL 2        2.125        34.83        222.8     SUELO SEL 1        2.126        34.83        222.8 
                           SC        1.659        27.93        178.7              MB        1.166        19.47        121.6 
                     Rellenos        0.518         7.75         50.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   26 : Transfer Tronco-VD pk 14+820 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    351.0 
                       D TIERRA                                 373.3 
                       SUELO SEL 2                              222.8 
                       SUELO SEL 1                              222.8 
                       TERRAPLEN                                  9.9 
                       SC                                       178.7 
                       MB                                       121.6 
                       Rellenos                                  50.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   27 : Acceso Centro Comercial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.192         0.00          0.0        D TIERRA       10.080         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.977         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.190         0.00          0.0 
                           SC        1.446         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.824         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.129        63.21         63.2        D TIERRA       10.391       204.70        204.7 
                  SUELO SEL 2        2.975        59.52         59.5     SUELO SEL 1        3.199        63.89         63.9 
                           SC        1.419        28.65         28.6              MB        0.922        18.44         18.4 
                     Rellenos        0.789        16.12         16.1 
       40.000           FIRME        3.193        63.22        126.4        D TIERRA        8.912       193.03        397.7 
                  SUELO SEL 2        2.903        58.78        118.3     SUELO SEL 1        3.013        62.12        126.0 
                           SC        1.446        28.65         57.3              MB        0.923        18.45         36.9 
                     Rellenos        0.824        16.13         32.3 
       60.000           FIRME        3.246        64.39        190.8        D TIERRA        7.933       168.45        566.2 
                  SUELO SEL 2        2.850        57.53        175.8     SUELO SEL 1        2.903        59.16        185.2 
                           SC        1.481        29.28         86.6              MB        0.922        18.45         55.3 
                     Rellenos        0.843        16.67         48.9 
       80.000           FIRME        3.259        65.05        255.9        D TIERRA        6.818       147.52        713.7 
                  SUELO SEL 2        2.835        56.85        232.7     SUELO SEL 1        2.876        57.79        243.0 
                           SC        1.490        29.72        116.3              MB        0.922        18.44         73.8 
                     Rellenos        0.847        16.90         65.8 
      100.000           FIRME        3.249        65.15        321.0        D TIERRA        5.463       120.55        834.3 
                  SUELO SEL 2        2.845        56.66        289.3     SUELO SEL 1        2.909        57.58        300.6 
                           SC        1.488        29.81        146.1              MB        0.922        18.44         92.2 
                     Rellenos        0.839        16.89         82.7 
      120.000           FIRME        3.225        64.71        385.7        D TIERRA        8.102       127.63        961.9 
                  SUELO SEL 2        3.005        58.01        347.3     SUELO SEL 1        3.271        60.47        361.0 
                           SC        1.482        29.68        175.8              MB        0.922        18.44        110.7 
                     Rellenos        0.821        16.59         99.3 
      140.000           FIRME        3.219        64.43        450.2        D TIERRA        7.984       150.58       1112.5 
                  SUELO SEL 2        3.093        60.34        407.7     SUELO SEL 1        3.593        66.30        427.3 
                           SC        1.482        29.63        205.4              MB        0.922        18.44        129.1 
                     Rellenos        0.815        16.35        115.7 
      160.000           FIRME        3.275        64.43        514.6        D TIERRA       10.467       168.88       1281.3 
                  SUELO SEL 2        3.340        62.64        470.3     SUELO SEL 1        5.139        80.02        507.3 
                           SC        1.485        29.64        235.1              MB        0.924        18.44        147.5 
                     Rellenos        0.866        16.35        132.0 
      180.000           FIRME        3.339        65.84        580.4        D TIERRA       13.650       244.44       1525.8 
                  SUELO SEL 2        3.666        70.07        540.4     SUELO SEL 1        7.188       124.26        631.6 
                           SC        1.515        29.99        265.0              MB        0.947        18.71        166.3 
                     Rellenos        0.877        17.14        149.1 
      200.000           FIRME        3.373        66.74        647.2        D TIERRA       16.208       308.26       1834.0 
                  SUELO SEL 2        3.779        75.04        615.4     SUELO SEL 1        8.633       166.53        798.1 
                           SC        1.555        30.70        295.7              MB        0.969        19.16        185.4 
                     Rellenos        0.848        16.87        166.0 
      220.000           FIRME        3.409        67.81        715.0        D TIERRA       15.769       307.93       2142.0 
                  SUELO SEL 2        3.797        75.32        690.8     SUELO SEL 1        7.704       159.79        957.9 
                           SC        1.574        31.29        327.0              MB        0.992        19.61        205.0 
                     Rellenos        0.843        16.91        182.9 
      240.000           FIRME        3.445        68.54        783.5        D TIERRA       14.093       300.83       2442.8 
                  SUELO SEL 2        3.703        75.06        765.8     SUELO SEL 1        5.639       134.89       1092.8 
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                           SC        1.593        31.68        358.7              MB        1.014        20.05        225.1 
                     Rellenos        0.838        16.81        199.7 
      260.000           FIRME        3.353        69.01        852.5        D TIERRA       19.321       261.66       2704.5 
                  SUELO SEL 2        3.981        73.07        838.9     SUELO SEL 1        9.184       109.74       1202.6 
                           SC        1.564        31.96        390.7              MB        1.031        20.49        245.6 
                     Rellenos        0.758        16.56        216.3 
      272.076           FIRME        3.354        40.49        893.0        D TIERRA       34.727       318.87       3023.3 
                  SUELO SEL 2        4.558        51.71        890.6     SUELO SEL 1       20.063       177.37       1379.9 
                           SC        1.563        18.88        409.6              MB        1.032        12.46        258.0 
                     Rellenos        0.758         9.15        225.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   27 : Acceso Centro Comercial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    893.0 
                       D TIERRA                                3023.3 
                       SUELO SEL 2                              890.6 
                       SUELO SEL 1                             1379.9 
                       SC                                       409.6 
                       MB                                       258.0 
                       Rellenos                                 225.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   31 : Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.052         0.00          0.0        D TIERRA        9.776         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.781         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.781         0.00          0.0 
                           SC        1.664         0.00          0.0              MB        0.882         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.506         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.150        61.99         62.0        D TIERRA        9.208       185.69        185.7 
                  SUELO SEL 2        2.873        56.51         56.5     SUELO SEL 1        2.874        56.52         56.5 
                           SC        1.735        33.99         34.0              MB        0.925        18.07         18.1 
                     Rellenos        0.490         9.93          9.9 
       40.000           FIRME        2.143        56.43        118.4        D TIERRA        6.762       168.05        353.7 
                  SUELO SEL 2        2.009        52.10        108.6     SUELO SEL 1        2.009        52.10        108.6 
                           SC        1.213        32.07         66.1              MB        0.692        17.74         35.8 
                     Rellenos        0.239         6.63         16.6 
       55.634           FIRME        3.462        24.96        143.4        D TIERRA        9.533        77.73        431.5 
                  SUELO SEL 2        2.870        22.28        130.9     SUELO SEL 1        2.871        22.28        130.9 
                           SC        1.965        13.81         79.9              MB        0.914         7.16         43.0 
                     Rellenos        0.582         3.98         20.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   31 : Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    143.4 
                       D TIERRA                                 431.5 
                       SUELO SEL 2                              130.9 
                       SUELO SEL 1                              130.9 
                       SC                                        79.9 
                       MB                                        43.0 
                       Rellenos                                  20.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   32 : Acceso Centro Comercial. Salida prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.622         0.00          0.0        D TIERRA        4.944         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.502         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.503         0.00          0.0 
                           SC        0.876         0.00          0.0              MB        0.489         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.257         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.497        14.98         15.0        D TIERRA        4.434        43.96         44.0 
                  SUELO SEL 2        1.401        14.03         14.0     SUELO SEL 1        1.402        14.04         14.0 
                           SC        0.935         9.36          9.4              MB        0.561         5.62          5.6 
       40.000           FIRME        1.822        35.15         50.1        D TIERRA        5.430       101.24        145.2 
                  SUELO SEL 2        1.674        32.44         46.5     SUELO SEL 1        1.674        32.44         46.5 
                           SC        1.152        22.17         31.5              MB        0.670        12.98         18.6 
       60.000           FIRME        1.824        36.47         86.6        D TIERRA        5.934       113.64        258.8 
                  SUELO SEL 2        1.675        33.49         80.0     SUELO SEL 1        1.675        33.49         80.0 
                           SC        1.153        23.06         54.6              MB        0.671        13.41         32.0 
       61.262           FIRME        1.823         2.30         88.9        D TIERRA        6.140         7.62        266.5 
                  SUELO SEL 2        1.675         2.11         82.1     SUELO SEL 1        1.675         2.11         82.1 
                           SC        1.153         1.46         56.0              MB        0.671         0.85         32.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   32 : Acceso Centro Comercial. Salida prevista 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     88.9 
                       D TIERRA                                 266.5 
                       SUELO SEL 2                               82.1 
                       SUELO SEL 1                               82.1 
                       SC                                        56.0 
                       MB                                        32.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   33 : Acceso Centro Comercial. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.807         0.00          0.0        D TIERRA        9.642         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.672         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.684         0.00          0.0 
                           SC        1.418         0.00          0.0              MB        0.734         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.655         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.030        58.37         58.4        D TIERRA        3.388       130.30        130.3 
                  SUELO SEL 2        3.090        57.62         57.6     SUELO SEL 1        2.936        56.20         56.2 
                    TERRAPLEN        5.360        53.60         53.6              SC        1.465        28.83         28.8 
                           MB        0.734        14.69         14.7        Rellenos        0.831        14.86         14.9 
       40.000           FIRME        3.061        60.92        119.3        D TIERRA        4.898        82.86        213.2 
                  SUELO SEL 2        2.861        59.51        117.1     SUELO SEL 1        2.856        57.92        114.1 
                    TERRAPLEN        0.000        53.60        107.2              SC        1.488        29.53         58.4 
                           MB        0.734        14.69         29.4        Rellenos        0.838        16.70         31.6 
       60.000           FIRME        3.012        60.73        180.0        D TIERRA        5.362       102.61        315.8 
                  SUELO SEL 2        2.854        57.14        174.3     SUELO SEL 1        2.825        56.81        170.9 
                           SC        1.481        29.70         88.1              MB        0.735        14.69         44.1 
                     Rellenos        0.796        16.34         47.9 
       80.000           FIRME        3.000        60.11        240.1        D TIERRA        5.293       106.55        422.3 
                  SUELO SEL 2        2.811        56.64        230.9     SUELO SEL 1        2.789        56.15        227.1 
                           SC        1.482        29.63        117.7              MB        0.735        14.69         58.8 
                     Rellenos        0.784        15.80         63.7 
      100.000           FIRME        2.982        59.81        299.9        D TIERRA        4.309        96.02        518.3 
                  SUELO SEL 2        2.895        57.06        288.0     SUELO SEL 1        2.772        55.61        282.7 
                           SC        1.482        29.63        147.3              MB        0.734        14.69         73.4 
                     Rellenos        0.766        15.50         79.2 
      120.000           FIRME        2.581        58.67        358.6        D TIERRA        1.956        67.47        585.8 
                  SUELO SEL 2        2.317        56.75        344.7     SUELO SEL 1        2.317        54.57        337.3 
                        MUROS        0.097         0.29          0.3              SC        1.410        29.41        176.7 
                           MB        0.727        14.66         88.1        Rellenos        0.444        14.60         93.8 
      140.000           FIRME        2.581        51.62        410.2        D TIERRA        1.015        29.71        615.5 
                  SUELO SEL 2        2.316        46.34        391.1     SUELO SEL 1        2.317        46.34        383.6 
                    TERRAPLEN        2.177        21.77        129.0           MUROS        0.443         5.40          5.7 
                           SC        1.410        28.20        204.9              MB        0.727        14.54        102.6 
                     Rellenos        0.445         8.89        102.7 
      160.000           FIRME        2.625        51.85        462.1        D TIERRA        1.851        27.03        642.5 
                  SUELO SEL 2        2.346        46.46        437.5     SUELO SEL 1        2.347        46.47        430.1 
                    TERRAPLEN        2.631        48.42        177.4           MUROS        0.497         9.43         15.1 
                           SC        1.424        28.25        233.2              MB        0.734        14.56        117.2 
                     Rellenos        0.467         9.04        111.7 
      180.000           FIRME        2.621        52.47        514.6        D TIERRA        3.916        57.67        700.2 
                  SUELO SEL 2        2.394        47.40        484.9     SUELO SEL 1        2.393        47.40        477.5 
                    TERRAPLEN        0.777        34.08        211.5           MUROS        0.341         8.38         23.5 
                           SC        1.427        28.51        261.7              MB        0.758        14.92        132.1 
                     Rellenos        0.436         9.03        120.7 
      200.000           FIRME        2.484        51.24        565.8        D TIERRA        7.447       109.41        809.6 
                  SUELO SEL 2        2.379        47.81        532.7     SUELO SEL 1        2.377        47.80        525.3 
                    TERRAPLEN        0.000         7.04        218.5           MUROS        0.076         4.35         27.9 
                           SC        1.206        26.73        288.4              MB        0.649        14.32        146.4 
                     Rellenos        0.629        10.19        130.9 
      220.000           FIRME        2.542        50.21        616.0        D TIERRA        7.587       149.87        959.5 
                  SUELO SEL 2        2.376        47.54        580.3     SUELO SEL 1        2.376        47.53        572.8 
                        MUROS        0.000         0.73         28.6              SC        1.327        25.23        313.7 
                           MB        0.741        13.83        160.3        Rellenos        0.473        11.15        142.1 
      231.674           FIRME        2.456        29.17        645.2        D TIERRA        6.201        80.48       1040.0 
                  SUELO SEL 2        2.274        27.14        607.4     SUELO SEL 1        2.274        27.14        599.9 
                           SC        1.338        15.56        329.2              MB        0.727         8.57        168.8 
                     Rellenos        0.391         5.05        147.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   33 : Acceso Centro Comercial. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    645.2 
                       D TIERRA                                1040.0 
                       SUELO SEL 2                              607.4 
                       SUELO SEL 1                              599.9 
                       TERRAPLEN                                218.5 
                       MUROS                                     28.6 
                       SC                                       329.2 
                       MB                                       168.8 
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                       Rellenos                                 147.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   35 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.820         0.00          0.0        D TIERRA       13.750         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.357         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.357         0.00          0.0 
                           SC        1.444         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.453         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.174        68.71         68.7        D TIERRA        5.222       181.41        181.4 
                  SUELO SEL 2        2.767        59.50         59.5     SUELO SEL 1        2.763        59.50         59.5 
                           SC        1.444        28.88         28.9              MB        0.922        18.45         18.4 
                     Rellenos        0.808        21.39         21.4 
       40.000           FIRME        3.174        63.48        132.2        D TIERRA        4.713        99.36        280.8 
                  SUELO SEL 2        2.837        56.03        115.5     SUELO SEL 1        2.801        55.63        115.1 
                           SC        1.443        28.87         57.7              MB        0.923        18.45         36.9 
                     Rellenos        0.808        16.16         37.5 
       60.000           FIRME        3.426        66.00        198.2        D TIERRA        4.615        93.29        374.1 
                  SUELO SEL 2        3.121        59.58        175.1     SUELO SEL 1        3.011        58.12        173.3 
                           SC        1.599        30.42         88.2              MB        1.039        19.62         56.5 
                     Rellenos        0.788        15.96         53.5 
       80.000           FIRME        3.768        71.79        270.0        D TIERRA        6.099       104.87        478.9 
                  SUELO SEL 2        3.385        65.01        240.1     SUELO SEL 1        3.297        62.96        236.2 
                           SC        1.821        34.07        122.2              MB        1.206        22.34         78.9 
                     Rellenos        0.741        15.38         68.9 
      100.000           FIRME        4.172        79.40        349.4        D TIERRA        7.983       140.82        619.7 
                  SUELO SEL 2        3.728        71.13        311.3     SUELO SEL 1        3.643        69.40        305.6 
                           SC        2.062        38.83        161.1              MB        1.386        25.91        104.8 
                     Rellenos        0.724        14.66         83.5 
      120.000           FIRME        4.621        87.93        437.3        D TIERRA        9.693       176.76        796.5 
                  SUELO SEL 2        4.020        77.48        388.7     SUELO SEL 1        4.007        76.50        382.1 
                           SC        2.301        43.64        204.7              MB        1.566        29.52        134.3 
                     Rellenos        0.754        14.79         98.3 
      140.000           FIRME        4.891        96.11        533.4        D TIERRA        6.273       160.35        956.8 
                  SUELO SEL 2        4.352        84.72        473.5     SUELO SEL 1        4.263        83.65        465.8 
                           SC        2.443        47.99        252.7              MB        1.672        32.79        167.1 
                     Rellenos        0.776        15.34        113.7 
      160.000           FIRME        4.931        98.21        631.6        D TIERRA        5.966       122.39       1079.2 
                  SUELO SEL 2        4.421        87.73        561.2     SUELO SEL 1        4.318        85.81        551.6 
                           SC        2.445        48.88        301.6              MB        1.672        33.44        200.5 
                     Rellenos        0.815        15.90        129.6 
      180.000           FIRME        4.949        98.79        730.4        D TIERRA        2.247        82.13       1161.4 
                  SUELO SEL 2        4.619        90.41        651.6     SUELO SEL 1        4.449        87.67        639.2 
                    TERRAPLEN        0.038         0.38          0.4              SC        2.443        48.87        350.5 
                           MB        1.673        33.44        234.0        Rellenos        0.833        16.48        146.0 
      200.000           FIRME        4.965        99.12        829.5        D TIERRA        0.110        22.98       1184.3 
                  SUELO SEL 2        4.748        93.72        745.3     SUELO SEL 1        4.466        89.20        728.4 
                    TERRAPLEN        2.789        26.58         27.0              SC        2.446        48.89        399.3 
                           MB        1.672        33.45        267.4        Rellenos        0.846        16.78        162.8 
      220.000           FIRME        5.072       100.37        929.9        D TIERRA        0.000         1.10       1185.4 
                  SUELO SEL 2        4.776        95.25        840.6     SUELO SEL 1        4.491        89.56        818.0 
                    TERRAPLEN        8.113       109.02        136.0              SC        2.504        49.50        448.8 
                           MB        1.672        33.44        300.8        Rellenos        0.896        17.43        180.3 
      240.000           FIRME        5.144       102.16       1032.1     SUELO SEL 2        4.786        95.62        936.2 
                  SUELO SEL 1        4.499        89.90        907.9       TERRAPLEN       12.717       208.31        344.3 
                           SC        2.552        50.56        499.4              MB        1.672        33.44        334.3 
                     Rellenos        0.920        18.16        198.4 
      260.000           FIRME        5.149       102.98       1135.0     SUELO SEL 2        4.787        95.73       1031.9 
                  SUELO SEL 1        4.500        90.00        997.9       TERRAPLEN       13.060       259.03        603.3 
                           SC        2.558        51.15        550.5              MB        1.671        33.42        367.7 
                     Rellenos        0.921        18.41        216.8 
      280.000           FIRME        5.150       102.99       1238.0     SUELO SEL 2        4.787        95.74       1127.7 
                  SUELO SEL 1        4.500        90.00       1087.9       TERRAPLEN       11.965       250.25        853.6 
                           SC        2.557        51.15        601.7              MB        1.672        33.43        401.1 
                     Rellenos        0.921        18.41        235.2 
      300.000           FIRME        5.072       102.21       1340.2        D TIERRA       10.468       104.68       1290.1 
                  SUELO SEL 2        4.417        92.04       1219.7     SUELO SEL 1        4.274        87.74       1175.6 
                    TERRAPLEN        5.056       170.21       1023.8              SC        2.557        51.14        652.8 
                           MB        1.672        33.45        434.6        Rellenos        0.842        17.63        252.9 
      320.000           FIRME        4.927       100.38       1440.6        D TIERRA        9.504       189.46       1479.6 
                  SUELO SEL 2        4.692        89.93       1309.6     SUELO SEL 1        4.452        86.46       1262.1 
                    TERRAPLEN        0.150        49.20       1073.0              SC        2.443        50.43        703.3 
                           MB        1.673        33.45        468.0        Rellenos        0.812        16.50        269.4 
      340.000           FIRME        5.119       100.23       1540.8        D TIERRA       12.034       220.91       1700.5 
                  SUELO SEL 2        4.403        88.23       1397.9     SUELO SEL 1        4.404        87.59       1349.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.39       1073.4              SC        2.443        48.86        752.1 
                           MB        1.672        33.45        501.5        Rellenos        1.003        17.92        287.3 
      360.000           FIRME        5.217       103.36       1644.2        D TIERRA       20.237       322.71       2023.2 
                  SUELO SEL 2        4.515        89.19       1487.0     SUELO SEL 1        4.516        89.20       1438.9 
                           SC        2.442        48.85        801.0              MB        1.673        33.45        534.9 
                     Rellenos        1.103        21.06        308.3 
      360.722           FIRME        5.215         3.77       1648.0        D TIERRA       20.425        14.68       2037.9 
                  SUELO SEL 2        4.509         3.26       1490.3     SUELO SEL 1        4.510         3.26       1442.2 
                           SC        2.444         1.76        802.7              MB        1.672         1.21        536.1 
                     Rellenos        1.100         0.80        309.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   35 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1648.0 
                       D TIERRA                                2037.9 
                       SUELO SEL 2                             1490.3 
                       SUELO SEL 1                             1442.2 

                       TERRAPLEN                               1073.4 
                       SC                                       802.7 
                       MB                                       536.1 
                       Rellenos                                 309.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   36 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.162         0.00          0.0        D TIERRA       16.748         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.450         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.450         0.00          0.0 
                           SC        2.444         0.00          0.0              MB        1.672         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.045         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.194       103.55        103.6        D TIERRA       20.962       377.10        377.1 
                  SUELO SEL 2        4.481        89.31         89.3     SUELO SEL 1        4.481        89.31         89.3 
                           SC        2.443        48.87         48.9              MB        1.673        33.45         33.4 
                     Rellenos        1.078        21.23         21.2 
       40.000           FIRME        5.190       103.82        207.4        D TIERRA       22.673       437.85        815.0 
                  SUELO SEL 2        4.476        89.55        178.9     SUELO SEL 1        4.478        89.56        178.9 
                           SC        2.443        48.88         97.8              MB        1.672        33.44         66.9 
                     Rellenos        1.075        21.50         42.7 
       60.000           FIRME        5.239       104.29        311.7        D TIERRA       22.008       446.81       1261.8 
                  SUELO SEL 2        4.640        91.17        270.0     SUELO SEL 1        4.633        91.11        270.0 
                           SC        2.445        48.88        146.6              MB        1.671        33.44        100.3 
                     Rellenos        1.123        21.98         64.7 
       80.000           FIRME        5.184       104.23        415.9        D TIERRA       16.842       388.49       1650.2 
                  SUELO SEL 2        4.470        91.10        361.1     SUELO SEL 1        4.469        91.02        361.0 
                           SC        2.444        48.89        195.5              MB        1.672        33.43        133.8 
                     Rellenos        1.068        21.91         86.6 
      100.000           FIRME        5.239       104.35        520.3        D TIERRA       16.647       336.99       1987.2 
                  SUELO SEL 2        4.799        92.11        453.2     SUELO SEL 1        4.662        91.15        452.2 
                    TERRAPLEN        0.543         3.85          3.8              SC        2.444        48.87        244.4 
                           MB        1.672        33.44        167.2        Rellenos        1.123        22.04        108.7 
      120.000           FIRME        5.239       104.77        625.0        D TIERRA        9.522       258.97       2246.2 
                  SUELO SEL 2        4.752        95.71        549.0     SUELO SEL 1        4.662        93.25        545.4 
                    TERRAPLEN        1.496        19.65         23.5              SC        2.444        48.88        293.3 
                           MB        1.672        33.43        200.6        Rellenos        1.123        22.46        131.1 
      140.000           FIRME        4.857       101.90        726.9        D TIERRA        4.320       137.12       2383.3 
                  SUELO SEL 2        4.190        90.67        639.6     SUELO SEL 1        4.187        89.92        635.3 
                    TERRAPLEN        3.509        51.19         74.7              SC        2.445        48.84        342.1 
                           MB        1.671        33.44        234.1        Rellenos        0.742        19.63        150.8 
      160.000           FIRME        4.920        98.07        825.0        D TIERRA        3.207        74.46       2457.8 
                  SUELO SEL 2        4.196        83.77        723.4     SUELO SEL 1        4.196        83.76        719.1 
                    TERRAPLEN        3.597        73.25        147.9              SC        2.444        48.87        391.0 
                           MB        1.672        33.44        267.5        Rellenos        0.803        15.76        166.5 
      180.000           FIRME        4.913        98.26        923.3        D TIERRA        2.664        58.02       2515.8 
                  SUELO SEL 2        4.336        86.11        809.5     SUELO SEL 1        4.193        84.43        803.5 
                    TERRAPLEN        0.952        46.87        194.8              SC        2.518        49.55        440.5 
                           MB        1.672        33.44        300.9        Rellenos        0.723        15.28        181.8 
      200.000           FIRME        4.803        97.43       1020.7        D TIERRA        1.830        36.48       2552.3 
                  SUELO SEL 2        4.220        85.62        895.1     SUELO SEL 1        4.077        82.76        886.3 
                    TERRAPLEN        0.284        11.19        206.0              SC        2.557        50.91        491.5 
                           MB        1.672        33.44        334.4        Rellenos        0.573        13.08        194.9 
      220.000           FIRME        4.680        94.88       1115.6        D TIERRA        6.805        83.02       2635.3 
                  SUELO SEL 2        4.131        83.56        978.7     SUELO SEL 1        3.989        80.69        967.0 
                    TERRAPLEN        0.211         5.38        211.4              SC        2.516        50.87        542.3 
                           MB        1.671        33.44        367.8        Rellenos        0.493        10.57        205.4 
      240.000           FIRME        4.573        92.59       1208.2        D TIERRA        9.600       164.11       2799.4 
                  SUELO SEL 2        4.053        81.89       1060.6     SUELO SEL 1        3.910        79.03       1046.0 
                    TERRAPLEN        0.084         2.86        214.2              SC        2.445        49.63        592.0 
                           MB        1.666        33.42        401.2        Rellenos        0.463         9.54        215.0 
      260.000           FIRME        4.480        90.47       1298.6        D TIERRA       11.636       211.99       3011.4 
                  SUELO SEL 2        3.977        80.32       1140.9     SUELO SEL 1        3.840        77.47       1123.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.40        214.6              SC        2.386        48.26        640.2 
                           MB        1.632        32.95        434.2        Rellenos        0.463         9.26        224.2 
      280.000           FIRME        4.383        88.29       1386.9        D TIERRA        7.546       189.19       3200.6 
                  SUELO SEL 2        3.909        78.67       1219.6     SUELO SEL 1        3.767        75.81       1199.3 
                    TERRAPLEN        0.527         2.59        217.2              SC        2.327        46.91        687.1 
                           MB        1.593        32.13        466.3        Rellenos        0.463         9.25        233.5 
      300.000           FIRME        4.326        87.44       1474.4        D TIERRA        0.000        10.66       3211.3 
                  SUELO SEL 2        0.000        27.41       1247.0     SUELO SEL 1        0.000        26.41       1225.7 
                    TERRAPLEN        0.000        68.66        285.9              SC        2.291        46.39        733.5 
                           MB        1.572        31.80        498.1        Rellenos        0.463         9.25        242.8 
      310.420           FIRME        4.335        45.07       1519.4              SC        2.298        23.87        757.4 
                           MB        1.575        16.38        514.5        Rellenos        0.463         4.82        247.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   36 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1519.4 
                       D TIERRA                                3211.3 
                       SUELO SEL 2                             1247.0 
                       SUELO SEL 1                             1225.7 
                       TERRAPLEN                                285.9 
                       SC                                       757.4 
                       MB                                       514.5 
                       Rellenos                                 247.6 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:45:18   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   38 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 279 

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.222           FIRME        4.817         0.00          0.0     SUELO SEL 2        4.353         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        4.206         0.00          0.0       TERRAPLEN       41.736         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        4.722        79.59         79.6     SUELO SEL 2        0.000        23.10         23.1 
                  SUELO SEL 1        0.000        22.32         22.3       TERRAPLEN        0.000       317.82        317.8 
                           SC        2.539        28.61         28.6              MB        1.636        20.00         20.0 
                     Rellenos        0.547         5.44          5.4 
       60.000           FIRME        5.031        98.52        178.1              SC        2.740        53.39         82.0 
                           MB        1.661        33.16         53.2        Rellenos        0.629        11.96         17.4 
       80.000           FIRME        4.994       100.08        278.2              SC        2.735        54.74        136.7 
                           MB        1.660        33.21         86.4        Rellenos        0.599        12.13         29.5 
       80.000           FIRME        5.311         0.00        278.2     SUELO SEL 2        4.431         0.00         23.1 
                  SUELO SEL 1        4.245         0.00         22.3       TERRAPLEN      175.488         0.00        317.8 
                           SC        2.816         0.00        136.7              MB        1.672         0.00         86.4 
                     Rellenos        0.823         0.00         29.5 
      100.000           FIRME        5.379       107.37        385.6     SUELO SEL 2        4.490        89.61        112.7 
                  SUELO SEL 1        4.302        85.87        108.2       TERRAPLEN      150.122      3268.90       3586.7 
                           SC        2.816        56.33        193.1              MB        1.673        33.45        119.8 
                     Rellenos        0.890        17.60         47.1 
      120.000           FIRME        5.378       107.57        493.1     SUELO SEL 2        4.488        89.78        202.5 
                  SUELO SEL 1        4.303        86.05        194.2       TERRAPLEN      146.267      2963.89       6550.6 
                           SC        2.816        56.33        249.4              MB        1.672        33.44        153.3 
                     Rellenos        0.890        17.80         64.9 
      140.000           FIRME        5.379       107.57        600.7     SUELO SEL 2        4.489        89.77        292.3 
                  SUELO SEL 1        4.303        86.06        280.3       TERRAPLEN      132.452      2787.18       9337.8 
                           SC        2.817        56.33        305.7              MB        1.673        33.44        186.7 
                     Rellenos        0.890        17.80         82.7 
      160.000           FIRME        5.379       107.58        708.3     SUELO SEL 2        4.489        89.78        382.0 
                  SUELO SEL 1        4.303        86.06        366.4       TERRAPLEN      121.773      2542.25      11880.0 
                           SC        2.817        56.34        362.1              MB        1.672        33.45        220.2 
                     Rellenos        0.890        17.80        100.5 
      180.000           FIRME        5.379       107.58        815.9     SUELO SEL 2        4.417        89.07        471.1 
                  SUELO SEL 1        4.279        85.82        452.2       TERRAPLEN       80.473      2022.46      13902.5 
                           SC        2.818        56.35        418.4              MB        1.672        33.44        253.6 
                     Rellenos        0.890        17.79        118.3 
      200.000           FIRME        5.378       107.57        923.4     SUELO SEL 2        4.417        88.34        559.5 
                  SUELO SEL 1        4.279        85.58        537.7       TERRAPLEN       65.093      1455.65      15358.1 
                           SC        2.817        56.35        474.8              MB        1.672        33.44        287.0 
                     Rellenos        0.890        17.80        136.1 
      220.000           FIRME        5.378       107.57       1031.0        D TIERRA        0.192         1.92          1.9 
                  SUELO SEL 2        4.416        88.33        647.8     SUELO SEL 1        4.279        85.58        623.3 
                    TERRAPLEN       46.840      1119.33      16477.5              SC        2.817        56.34        531.1 
                           MB        1.672        33.44        320.5        Rellenos        0.890        17.80        153.9 
      240.000           FIRME        5.379       107.57       1138.6        D TIERRA        0.754         9.46         11.4 
                  SUELO SEL 2        4.416        88.32        736.1     SUELO SEL 1        4.277        85.56        708.9 
                    TERRAPLEN       35.110       819.50      17297.0              SC        2.818        56.35        587.4 
                           MB        1.672        33.44        353.9        Rellenos        0.889        17.79        171.7 
      260.000           FIRME        5.081       104.60       1243.2        D TIERRA        1.405        21.60         33.0 
                  SUELO SEL 2        4.163        85.79        821.9     SUELO SEL 1        4.023        83.00        791.9 
                    TERRAPLEN       26.500       616.11      17913.1              SC        2.785        56.03        643.5 
                           MB        1.672        33.44        387.3        Rellenos        0.624        15.13        186.8 
      280.000           FIRME        5.141       101.93       1345.1        D TIERRA        2.616        38.74         71.7 
                  SUELO SEL 2        4.200        83.43        905.3     SUELO SEL 1        4.058        80.62        872.5 
                    TERRAPLEN       14.307       416.31      18329.4              SC        2.803        55.77        699.2 
                           MB        1.672        33.44        420.8        Rellenos        0.667        12.72        199.6 
      300.000           FIRME        5.188       103.29       1448.4        D TIERRA        5.083        76.99        148.7 
                  SUELO SEL 2        4.403        86.02        991.3     SUELO SEL 1        4.259        83.17        955.7 
                    TERRAPLEN        4.437       187.44      18516.8              SC        2.669        54.71        754.0 
                           MB        1.672        33.44        454.2        Rellenos        0.847        15.14        214.7 
      320.000           FIRME        5.010       101.95       1550.3        D TIERRA        9.778       142.85        291.6 
                  SUELO SEL 2        4.306        87.83       1079.2     SUELO SEL 1        4.257        85.17       1040.8 
                    TERRAPLEN        0.000        33.58      18550.4              SC        2.554        52.21        806.2 
                           MB        1.693        33.63        487.8        Rellenos        0.764        16.12        230.8 
      340.000           FIRME        4.835        98.46       1648.8        D TIERRA       11.920       216.98        508.5 
                  SUELO SEL 2        4.060        83.66       1162.8     SUELO SEL 1        4.060        83.18       1124.0 
                           SC        2.497        50.50        856.7              MB        1.714        34.06        521.9 
                     Rellenos        0.625        13.89        244.7 
      360.000           FIRME        5.261       102.67       1751.5        D TIERRA       14.718       278.31        786.9 
                  SUELO SEL 2        4.524        87.72       1250.5     SUELO SEL 1        4.524        87.73       1211.8 
                           SC        2.520        50.21        906.9              MB        1.731        34.46        556.4 
                     Rellenos        1.009        17.99        262.7 
      380.000           FIRME        5.482       107.90       1859.4        D TIERRA        6.171       187.11        974.0 
                  SUELO SEL 2        4.511        90.34       1340.9     SUELO SEL 1        4.377        88.70       1300.5 
                    TERRAPLEN        0.735         8.53      18558.9              SC        2.893        54.93        961.8 
                           MB        1.731        34.62        591.0        Rellenos        0.857        18.35        281.1 
      390.598           FIRME        5.482        58.10       1917.5        D TIERRA        7.023        69.92       1043.9 
                  SUELO SEL 2        4.512        47.81       1388.7     SUELO SEL 1        4.377        46.39       1346.8 
                    TERRAPLEN        2.287        16.02      18575.0              SC        2.893        30.66        992.5 
                           MB        1.731        18.35        609.3        Rellenos        0.857         9.09        290.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   38 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1917.5 
                       D TIERRA                                1043.9 
                       SUELO SEL 2                             1388.7 
                       SUELO SEL 1                             1346.8 
                       TERRAPLEN                              18575.0 
                       SC                                       992.5 
                       MB                                       609.3 
                       Rellenos                                 290.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   39 : Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.010         0.00          0.0        D TIERRA        5.024         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.225         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.095         0.00          0.0 
                           SC        2.594         0.00          0.0              MB        1.598         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.818         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.950        99.78         99.8        D TIERRA       15.684       179.53        179.5 
                  SUELO SEL 2        4.257        84.71         84.7     SUELO SEL 1        4.257        83.04         83.0 
                           SC        2.344        50.11         50.1              MB        1.597        31.94         31.9 
                     Rellenos        1.010        17.73         17.7 
       40.000           FIRME        4.950        99.01        198.8        D TIERRA       12.998       286.82        466.4 
                  SUELO SEL 2        4.257        85.14        169.8     SUELO SEL 1        4.257        85.14        168.2 
                           SC        2.344        46.88         97.0              MB        1.597        31.93         63.9 
                     Rellenos        1.010        20.19         37.9 
       60.000           FIRME        4.971        98.82        297.6        D TIERRA        4.976       187.73        654.1 
                  SUELO SEL 2        4.253        85.00        254.8     SUELO SEL 1        4.110        83.62        251.8 
                    TERRAPLEN        0.539         1.66          1.7              SC        2.530        48.46        145.5 
                           MB        1.597        31.94         95.8        Rellenos        0.845        18.42         56.3 
       80.000           FIRME        5.062       100.33        397.9        D TIERRA        3.013        79.89        734.0 
                  SUELO SEL 2        4.264        85.17        340.0     SUELO SEL 1        4.124        82.34        334.1 
                    TERRAPLEN        2.852        33.91         35.6              SC        2.595        51.25        196.7 
                           MB        1.598        31.94        127.8        Rellenos        0.869        17.14         73.5 
      100.000           FIRME        5.062       101.24        499.2        D TIERRA        4.120        71.33        805.3 
                  SUELO SEL 2        4.264        85.28        425.3     SUELO SEL 1        4.123        82.47        416.6 
                    TERRAPLEN        2.440        52.95         88.5              SC        2.596        51.93        248.6 
                           MB        1.597        31.95        159.7        Rellenos        0.869        17.37         90.8 
      120.000           FIRME        5.061       101.23        600.4        D TIERRA        2.984        71.05        876.3 
                  SUELO SEL 2        4.264        85.28        510.6     SUELO SEL 1        4.123        82.46        499.1 
                    TERRAPLEN        2.166        46.06        134.6              SC        2.596        51.92        300.6 
                           MB        1.597        31.94        191.6        Rellenos        0.869        17.37        108.2 
      140.000           FIRME        5.062       101.23        701.6        D TIERRA        0.444        34.29        910.6 
                  SUELO SEL 2        4.265        85.29        595.9     SUELO SEL 1        4.124        82.47        581.5 
                    TERRAPLEN        1.901        40.67        175.2              SC        2.596        51.93        352.5 
                           MB        1.597        31.94        223.6        Rellenos        0.868        17.37        125.6 
      160.000           FIRME        5.057       101.23        802.9        D TIERRA        0.000         4.32        915.0 
                  SUELO SEL 2        4.260        85.29        681.2     SUELO SEL 1        4.120        82.48        664.0 
                    TERRAPLEN        6.605        85.34        260.6              SC        2.593        51.93        404.4 
                           MB        1.596        31.94        255.5        Rellenos        0.868        17.37        142.9 
      180.000           FIRME        4.866        99.23        902.1     SUELO SEL 2        4.097        83.57        764.7 
                  SUELO SEL 1        3.957        80.77        744.8       TERRAPLEN        9.159       157.64        418.2 
                           SC        2.486        50.79        455.2              MB        1.512        31.08        286.6 
                     Rellenos        0.868        17.37        160.3 
      200.000           FIRME        4.666        95.58        997.7     SUELO SEL 2        3.939        80.40        845.1 
                  SUELO SEL 1        3.795        77.56        822.4       TERRAPLEN        6.280       163.89        582.1 
                           SC        2.358        48.61        503.8              MB        1.431        29.45        316.0 
                     Rellenos        0.876        17.52        177.8 
      220.000           FIRME        4.046        88.52       1086.2        D TIERRA        1.281         3.59        918.5 
                  SUELO SEL 2        3.582        76.10        921.2     SUELO SEL 1        3.439        73.23        895.6 
                    TERRAPLEN        1.004        67.53        649.7              SC        2.113        44.85        548.7 
                           MB        1.350        27.82        343.9        Rellenos        0.583        15.86        193.7 
      240.000           FIRME        3.311        72.52       1158.7        D TIERRA        6.275        76.21        994.8 
                  SUELO SEL 2        2.956        65.94        987.2     SUELO SEL 1        2.950        63.85        959.4 
                    TERRAPLEN        0.000         4.06        653.7              SC        1.704        37.88        586.5 
                           MB        1.216        25.95        369.8        Rellenos        0.392         8.69        202.4 
      255.217           FIRME        3.619        47.39       1206.1        D TIERRA        7.696        98.91       1093.7 
                  SUELO SEL 2        3.326        44.51       1031.7     SUELO SEL 1        3.178        42.87       1002.3 
                    TERRAPLEN        0.365         0.80        654.5              SC        1.759        24.16        610.7 
                           MB        1.159        17.26        387.1        Rellenos        0.701         5.97        208.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   39 : Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1206.1 
                       D TIERRA                                1093.7 
                       SUELO SEL 2                             1031.7 
                       SUELO SEL 1                             1002.3 
                       TERRAPLEN                                654.5 
                       SC                                       610.7 
                       MB                                       387.1 
                       Rellenos                                 208.4 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:45:20   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   40 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.617         0.00          0.0        D TIERRA       14.650         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.617         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.616         0.00          0.0 
                           SC        4.090         0.00          0.0              MB        1.711         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.816         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.230       128.47        128.5        D TIERRA       13.240       278.90        278.9 
                  SUELO SEL 2        5.313       109.30        109.3     SUELO SEL 1        5.314       109.30        109.3 
                           SC        3.843        79.32         79.3              MB        1.599        33.09         33.1 
                     Rellenos        0.789        16.05         16.1 
       40.000           FIRME        5.833       120.63        249.1        D TIERRA       10.918       241.58        520.5 
                  SUELO SEL 2        4.960       102.73        212.0     SUELO SEL 1        4.961       102.75        212.1 
                           SC        3.593        74.36        153.7              MB        1.485        30.83         63.9 
                     Rellenos        0.755        15.44         31.5 
       60.000           FIRME        5.440       112.73        361.8        D TIERRA        6.726       176.43        696.9 
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                  SUELO SEL 2        4.638        95.98        308.0     SUELO SEL 1        4.639        96.01        308.1 
                           SC        3.345        69.39        223.1              MB        1.373        28.57         92.5 
                     Rellenos        0.722        14.77         46.3 
       80.000           FIRME        4.818       102.58        464.4        D TIERRA        3.703       104.29        801.2 
                  SUELO SEL 2        4.106        87.44        395.5     SUELO SEL 1        4.109        87.49        395.5 
                           SC        2.954        62.99        286.1              MB        1.195        25.67        118.2 
                     Rellenos        0.670        13.91         60.2 
      100.000           FIRME        4.175        89.93        554.3        D TIERRA        2.612        63.15        864.4 
                  SUELO SEL 2        3.554        76.60        472.1     SUELO SEL 1        3.556        76.66        472.2 
                           SC        2.551        55.04        341.1              MB        1.011        22.06        140.2 
                     Rellenos        0.614        12.83         73.0 
      120.000           FIRME        4.105        82.80        637.1        D TIERRA        2.661        52.73        917.1 
                  SUELO SEL 2        3.440        69.95        542.0     SUELO SEL 1        3.441        69.97        542.2 
                           SC        2.549        50.99        392.1              MB        1.010        20.21        160.4 
                     Rellenos        0.546        11.60         84.6 
      140.000           FIRME        3.784        78.89        716.0        D TIERRA        4.766        74.27        991.4 
                  SUELO SEL 2        3.205        66.45        608.5     SUELO SEL 1        3.206        66.46        608.6 
                           SC        2.353        49.02        441.1              MB        0.981        19.91        180.3 
                     Rellenos        0.450         9.96         94.6 
      160.000           FIRME        3.636        74.21        790.2        D TIERRA        7.432       121.98       1113.3 
                  SUELO SEL 2        3.092        62.97        671.4     SUELO SEL 1        3.092        62.98        671.6 
                           SC        2.254        46.08        487.2              MB        0.943        19.25        199.6 
                     Rellenos        0.439         8.88        103.4 
      171.708           FIRME        3.620        42.48        832.7        D TIERRA        8.430        92.85       1206.2 
                  SUELO SEL 2        3.080        36.13        707.6     SUELO SEL 1        3.080        36.13        707.7 
                    TERRAPLEN        0.003         0.02          0.0              SC        2.244        26.33        513.5 
                           MB        0.939        11.02        210.6        Rellenos        0.438         5.13        108.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   40 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    832.7 
                       D TIERRA                                1206.2 
                       SUELO SEL 2                              707.6 
                       SUELO SEL 1                              707.7 
                       SC                                       513.5 
                       MB                                       210.6 
                       Rellenos                                 108.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   41 : Enlace M-12. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.885         0.00          0.0        D TIERRA       81.564         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.286         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.286         0.00          0.0 
                           SC        1.233         0.00          0.0              MB        0.765         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.886         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.810        54.72         54.7        D TIERRA      115.211      2002.80       2002.8 
                  SUELO SEL 2        2.463        47.25         47.3     SUELO SEL 1        2.463        47.26         47.3 
                           SC        1.235        23.69         23.7              MB        0.854        16.06         16.1 
                     Rellenos        0.721        14.96         15.0 
       40.000           FIRME        3.298        60.58        115.3        D TIERRA      167.630      2814.40       4817.2 
                  SUELO SEL 2        2.833        52.65         99.9     SUELO SEL 1        2.834        52.65         99.9 
                           SC        1.529        27.31         51.0              MB        1.038        18.77         34.8 
                     Rellenos        0.731        14.51         29.5 
       60.000           FIRME        4.189        74.72        190.0        D TIERRA      231.664      4006.62       8823.8 
                  SUELO SEL 2        3.281        61.21        161.1     SUELO SEL 1        3.281        61.21        161.1 
                           SC        1.812        34.18         85.2              MB        1.072        21.29         56.1 
                     Rellenos        1.306        19.25         48.7 
       80.000           FIRME        4.666        90.02        280.0        D TIERRA      258.554      4908.94      13732.8 
                  SUELO SEL 2        3.657        69.88        231.0     SUELO SEL 1        3.657        69.88        231.0 
                           SC        1.902        37.36        122.5              MB        1.072        21.44         77.6 
                     Rellenos        1.692        31.22         79.9 
      100.000           FIRME        4.613        92.40        372.4        D TIERRA      259.216      5168.76      18901.5 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.14        304.1     SUELO SEL 1        3.657        73.14        304.1 
                           SC        1.896        37.93        160.5              MB        1.072        21.44         99.0 
                     Rellenos        1.645        33.03        113.0 
      120.000           FIRME        4.613        92.26        464.7        D TIERRA      258.367      5166.09      24067.6 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.14        377.3     SUELO SEL 1        3.657        73.14        377.3 
                           SC        1.897        37.92        198.4              MB        1.071        21.44        120.4 
                     Rellenos        1.645        32.90        145.9 
      140.000           FIRME        4.613        92.26        557.0        D TIERRA      255.690      5130.90      29198.5 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.14        450.4     SUELO SEL 1        3.657        73.14        450.4 
                           SC        1.895        37.92        236.3              MB        1.073        21.44        141.9 
                     Rellenos        1.645        32.90        178.8 
      160.000           FIRME        4.613        92.26        649.2        D TIERRA      227.731      4820.74      34019.2 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.14        523.5     SUELO SEL 1        3.657        73.14        523.6 
                           SC        1.895        37.92        274.2              MB        1.072        21.44        163.3 
                     Rellenos        1.646        32.90        211.7 
      180.000           FIRME        3.994        88.40        737.6        D TIERRA      240.942      4916.10      38935.3 
                  SUELO SEL 2        3.012        68.66        592.2     SUELO SEL 1        3.012        68.66        592.2 
                           SC        1.893        37.92        312.1              MB        1.072        21.44        184.8 
                     Rellenos        1.028        29.04        240.7 
      200.000           FIRME        4.332        85.11        822.7        D TIERRA      207.144      4488.82      43424.2 
                  SUELO SEL 2        3.575        69.15        661.3     SUELO SEL 1        3.460        67.25        659.5 
                    TERRAPLEN        0.476         2.38          2.4              SC        1.869        37.46        349.6 
                           MB        1.073        21.44        206.2        Rellenos        1.390        26.21        266.9 
      220.000           FIRME        4.332        86.64        909.4        D TIERRA      166.053      3732.05      47156.2 
                  SUELO SEL 2        3.581        71.68        733.0     SUELO SEL 1        3.459        69.19        728.7 
                    TERRAPLEN        1.110        15.85         18.2              SC        1.869        37.38        387.0 
                           MB        1.072        21.45        227.7        Rellenos        1.391        27.81        294.7 
      240.000           FIRME        4.332        86.64        996.0        D TIERRA       71.686      2377.39      49533.6 
                  SUELO SEL 2        3.548        71.29        804.3     SUELO SEL 1        3.459        69.19        797.9 
                    TERRAPLEN        1.054        21.64         39.9              SC        1.869        37.39        424.4 

                           MB        1.072        21.45        249.1        Rellenos        1.390        27.81        322.5 
      260.000           FIRME        3.238        75.70       1071.7        D TIERRA        2.050       737.35      50270.9 
                  SUELO SEL 2        2.746        62.94        867.3     SUELO SEL 1        2.714        61.74        859.6 
                    TERRAPLEN        0.726        17.80         57.7              SC        1.740        36.10        460.5 
                           MB        1.072        21.44        270.6        Rellenos        0.426        18.16        340.7 
      280.000           FIRME        3.789        70.27       1142.0        D TIERRA        3.330        53.80      50324.7 
                  SUELO SEL 2        2.982        57.28        924.5     SUELO SEL 1        2.983        56.97        916.6 
                    TERRAPLEN        0.234         9.59         67.3              SC        1.870        36.10        496.6 
                           MB        1.072        21.44        292.0        Rellenos        0.847        12.73        353.4 
      300.000           FIRME        3.858        76.47       1218.5        D TIERRA        5.963        92.93      50417.7 
                  SUELO SEL 2        2.992        59.74        984.3     SUELO SEL 1        2.992        59.75        976.3 
                    TERRAPLEN        0.000         2.34         69.6              SC        1.869        37.39        534.0 
                           MB        1.072        21.44        313.4        Rellenos        0.917        17.64        371.1 
      320.000           FIRME        3.951        77.82       1296.3        D TIERRA        7.094       133.40      50551.1 
                  SUELO SEL 2        3.350        62.13       1046.4     SUELO SEL 1        3.219        61.75       1038.1 
                           SC        1.896        37.46        571.4              MB        1.093        21.51        334.9 
                     Rellenos        0.963        18.86        389.9 
      340.000           FIRME        4.006        79.91       1376.2        D TIERRA        8.266       154.71      50705.8 
                  SUELO SEL 2        3.247        66.02       1112.4     SUELO SEL 1        3.245        64.81       1102.9 
                           SC        1.944        38.69        610.1              MB        1.165        22.58        357.5 
                     Rellenos        0.897        18.65        408.6 
      360.000           FIRME        4.054        80.82       1457.0        D TIERRA       13.580       239.62      50945.4 
                  SUELO SEL 2        3.503        68.70       1181.1     SUELO SEL 1        3.502        68.69       1171.6 
                           SC        1.788        36.55        646.7              MB        1.182        23.60        381.1 
                     Rellenos        1.084        20.67        429.2 
      377.383           FIRME        4.049        70.41       1527.4        D TIERRA       14.391       238.00      51183.4 
                  SUELO SEL 2        3.494        60.79       1241.9     SUELO SEL 1        3.494        60.79       1232.4 
                           SC        1.789        31.09        677.7              MB        1.182        20.54        401.7 
                     Rellenos        1.078        18.77        448.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   41 : Enlace M-12. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1527.4 
                       D TIERRA                               51183.4 
                       SUELO SEL 2                             1241.9 
                       SUELO SEL 1                             1232.4 
                       TERRAPLEN                                 69.6 
                       SC                                       677.7 
                       MB                                       401.7 
                       Rellenos                                 448.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   42 : Enlace M-12. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.274         0.00          0.0        D TIERRA       19.435         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.679         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.679         0.00          0.0 
                           SC        1.943         0.00          0.0              MB        1.297         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.034         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.783        80.57         80.6        D TIERRA        7.658       270.92        270.9 
                  SUELO SEL 2        3.270        69.49         69.5     SUELO SEL 1        3.268        69.47         69.5 
                           SC        1.942        38.85         38.9              MB        1.298        25.95         25.9 
                     Rellenos        0.544        15.77         15.8 
       40.000           FIRME        4.362        81.85        162.4        D TIERRA       26.548       360.45        631.4 
                  SUELO SEL 2        4.045        73.61        143.1     SUELO SEL 1        3.908        72.13        141.6 
                    TERRAPLEN        1.902        16.41         16.4              SC        1.943        38.85         77.7 
                           MB        1.297        25.95         51.9        Rellenos        1.122        17.05         32.8 
       60.000           FIRME        4.707        92.95        255.4        D TIERRA       18.650       432.54       1063.9 
                  SUELO SEL 2        3.922        80.28        223.4     SUELO SEL 1        3.780        77.43        219.0 
                    TERRAPLEN        5.241        65.24         81.7              SC        2.084        41.28        119.0 
                           MB        1.232        25.52         77.4        Rellenos        1.391        26.15         59.0 
       80.000           FIRME        4.064        88.78        344.2        D TIERRA        3.070       202.19       1266.1 
                  SUELO SEL 2        3.414        73.93        297.3     SUELO SEL 1        3.277        71.07        290.1 
                    TERRAPLEN       10.450       158.10        239.8              SC        1.985        40.59        159.6 
                           MB        1.147        23.66        101.1        Rellenos        0.932        24.53         83.5 
      100.000           FIRME        4.120        82.32        426.5        D TIERRA        0.000        19.00       1285.1 
                  SUELO SEL 2        3.535        70.97        368.3     SUELO SEL 1        3.392        68.43        358.5 
                    TERRAPLEN       16.110       255.77        495.5              SC        1.985        39.69        199.3 
                           MB        1.147        22.94        124.0        Rellenos        0.988        19.68        103.2 
      120.000           FIRME        3.923        80.90        507.4     SUELO SEL 2        3.300        68.32        436.6 
                  SUELO SEL 1        3.156        65.46        424.0       TERRAPLEN       25.984       425.49        921.0 
                           SC        1.984        39.69        239.0              MB        1.147        22.94        147.0 
                     Rellenos        0.791        18.27        121.5 
      140.000           FIRME        3.698        75.82        583.2     SUELO SEL 2        3.117        63.84        500.4 
                  SUELO SEL 1        2.974        60.98        485.0       TERRAPLEN       27.635       538.98       1460.0 
                           SC        1.948        39.48        278.4              MB        1.147        22.94        169.9 
                     Rellenos        0.603        13.40        134.9 
      160.000           FIRME        3.667        73.78        657.0     SUELO SEL 2        3.091        62.18        562.6 
                  SUELO SEL 1        2.948        59.32        544.3       TERRAPLEN       27.831       563.05       2023.0 
                           SC        1.929        38.86        317.3              MB        1.147        22.94        192.8 
                     Rellenos        0.590        11.98        146.8 
      180.000           FIRME        3.701        73.72        730.7     SUELO SEL 2        3.119        62.14        624.8 
                  SUELO SEL 1        2.976        59.27        603.6       TERRAPLEN       20.603       485.12       2508.2 
                           SC        1.950        38.83        356.1              MB        1.147        22.94        215.8 
                     Rellenos        0.604        11.96        158.8 
      200.000           FIRME        3.676        73.85        804.5     SUELO SEL 2        3.099        62.24        687.0 
                  SUELO SEL 1        2.956        59.38        662.9       TERRAPLEN       18.991       396.20       2904.4 
                           SC        1.935        38.90        395.0              MB        1.147        22.94        238.7 
                     Rellenos        0.594        12.01        170.8 
      220.000           FIRME        3.604        72.93        877.5     SUELO SEL 2        3.039        61.49        748.5 
                  SUELO SEL 1        2.896        58.62        721.5       TERRAPLEN       14.313       333.01       3237.4 
                           SC        1.892        38.35        433.4              MB        1.135        22.89        261.6 
                     Rellenos        0.577        11.69        182.5 
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      240.000           FIRME        3.484        70.79        948.3     SUELO SEL 2        2.940        59.73        808.2 
                  SUELO SEL 1        2.797        56.86        778.4       TERRAPLEN       13.718       279.50       3516.9 
                           SC        1.822        37.09        470.5              MB        1.085        22.16        283.8 
                     Rellenos        0.577        11.54        194.0 
      260.000           FIRME        3.421        69.17       1017.4     SUELO SEL 2        2.888        58.38        866.6 
                  SUELO SEL 1        2.744        55.51        833.9       TERRAPLEN       10.327       240.30       3757.2 
                           SC        1.786        36.14        506.6              MB        1.058        21.49        305.3 
                     Rellenos        0.577        11.54        205.6 
      280.000           FIRME        3.348        67.42       1084.9     SUELO SEL 2        2.826        56.92        923.5 
                  SUELO SEL 1        2.683        54.05        888.0       TERRAPLEN        2.663       128.47       3885.6 
                           SC        1.743        35.13        541.7              MB        1.028        20.76        326.0 
                     Rellenos        0.577        11.54        217.1 
      300.000           FIRME        3.307        66.66       1151.5        D TIERRA        0.220         0.31       1285.4 
                  SUELO SEL 2        2.792        56.28        979.8     SUELO SEL 1        2.648        53.41        941.4 
                    TERRAPLEN        0.115        25.67       3911.3              SC        1.719        34.69        576.4 
                           MB        1.011        20.44        346.5        Rellenos        0.577        11.54        228.7 
      320.000           FIRME        2.999        62.91       1214.4        D TIERRA        0.000         0.45       1285.9 
                  SUELO SEL 2        2.600        53.81       1033.6     SUELO SEL 1        2.456        50.94        992.3 
                    TERRAPLEN        2.083        20.63       3931.9              SC        1.529        32.40        608.8 
                           MB        0.920        19.26        365.7        Rellenos        0.550        11.26        239.9 
      340.000           FIRME        2.691        56.78       1271.2     SUELO SEL 2        2.400        49.92       1083.5 
                  SUELO SEL 1        2.257        47.05       1039.4       TERRAPLEN        6.668        87.55       4019.5 
                           SC        1.343        28.65        637.5              MB        0.827        17.43        383.1 
                     Rellenos        0.521        10.70        250.6 
      355.426           FIRME        2.499        39.98       1311.2     SUELO SEL 2        2.265        36.00       1119.5 
                  SUELO SEL 1        2.121        33.79       1073.2       TERRAPLEN        9.493       124.16       4143.7 
                           SC        1.229        19.81        657.3              MB        0.761        12.26        395.4 
                     Rellenos        0.510         7.92        258.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   42 : Enlace M-12. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1311.2 
                       D TIERRA                                1285.9 
                       SUELO SEL 2                             1119.5 
                       SUELO SEL 1                             1073.2 
                       TERRAPLEN                               4143.7 
                       SC                                       657.3 
                       MB                                       395.4 
                       Rellenos                                 258.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   43 : Enlace M-12. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.192         0.00          0.0        D TIERRA        5.133         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.915         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.771         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.309         0.00          0.0              SC        1.462         0.00          0.0 
                           MB        0.922         0.00          0.0        Rellenos        0.808         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.689        68.81         68.8        D TIERRA        8.413       135.46        135.5 
                  SUELO SEL 2        3.433        63.48         63.5     SUELO SEL 1        3.289        60.60         60.6 
                    TERRAPLEN        0.237         5.46          5.5              SC        1.536        29.97         30.0 
                           MB        0.992        19.14         19.1        Rellenos        1.161        19.69         19.7 
       40.000           FIRME        3.826        75.06        143.9        D TIERRA       12.334       207.23        342.7 
                  SUELO SEL 2        3.523        69.67        133.1     SUELO SEL 1        3.432        67.21        127.8 
                    TERRAPLEN        0.000         1.47          6.9              SC        1.629        31.66         61.6 
                           MB        1.062        20.53         39.7        Rellenos        1.135        22.87         42.6 
       60.000           FIRME        3.722        75.89        219.8        D TIERRA       15.206       275.94        618.6 
                  SUELO SEL 2        3.184        67.89        201.0     SUELO SEL 1        3.182        66.74        194.5 
                           SC        1.643        32.84         94.5              MB        1.072        21.43         61.1 
                     Rellenos        1.006        21.62         64.2 
       80.000           FIRME        3.440        71.61        291.4        D TIERRA       18.187       333.93        952.6 
                  SUELO SEL 2        3.005        61.88        262.9     SUELO SEL 1        3.005        61.87        256.4 
                           SC        1.627        32.70        127.2              MB        1.072        21.44         82.5 
                     Rellenos        0.740        17.47         81.6 
      100.000           FIRME        3.831        73.83        365.2        D TIERRA       20.504       388.96       1341.5 
                  SUELO SEL 2        3.345        64.84        327.8     SUELO SEL 1        3.345        64.84        321.3 
                           SC        1.644        32.75        159.9              MB        1.072        21.44        104.0 
                     Rellenos        1.115        19.63        101.3 
      120.000           FIRME        3.844        76.75        441.9        D TIERRA       24.111       446.15       1787.7 
                  SUELO SEL 2        3.396        67.41        395.2     SUELO SEL 1        3.397        67.42        388.7 
                           SC        1.644        32.88        192.8              MB        1.072        21.44        125.4 
                     Rellenos        1.128        22.43        123.7 
      140.000           FIRME        3.536        73.81        515.8        D TIERRA       29.007       531.18       2318.9 
                  SUELO SEL 2        3.009        64.05        459.2     SUELO SEL 1        3.010        64.06        452.7 
                           SC        1.674        33.18        226.0              MB        1.072        21.45        146.9 
                     Rellenos        0.790        19.18        142.9 
      160.000           FIRME        4.374        79.10        594.9        D TIERRA       33.794       628.01       2946.9 
                  SUELO SEL 2        3.657        66.66        525.9     SUELO SEL 1        3.657        66.67        519.4 
                           SC        1.722        33.96        259.9              MB        1.072        21.44        168.3 
                     Rellenos        1.580        23.70        166.6 
      180.000           FIRME        4.377        87.54        682.4        D TIERRA       32.536       661.80       3608.7 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.13        599.0     SUELO SEL 1        3.657        73.15        592.6 
                           SC        1.724        34.47        294.4              MB        1.072        21.44        189.8 
                     Rellenos        1.581        31.63        198.2 
      200.000           FIRME        4.377        87.55        769.9        D TIERRA       27.679       602.15       4210.8 
                  SUELO SEL 2        3.656        73.13        672.1     SUELO SEL 1        3.657        73.14        665.7 
                           SC        1.724        34.48        328.9              MB        1.072        21.44        211.2 
                     Rellenos        1.582        31.63        229.8 
      220.000           FIRME        4.378        87.55        857.5        D TIERRA       22.805       504.84       4715.7 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.13        745.3     SUELO SEL 1        3.657        73.14        738.9 
                           SC        1.724        34.48        363.4              MB        1.072        21.44        232.7 
                     Rellenos        1.582        31.63        261.5 
      240.000           FIRME        3.656        80.34        937.8        D TIERRA        6.875       296.80       5012.5 

                  SUELO SEL 2        2.986        66.42        811.7     SUELO SEL 1        2.986        66.43        805.3 
                           SC        1.724        34.49        397.9              MB        1.072        21.44        254.1 
                     Rellenos        0.860        24.41        285.9 
      260.000           FIRME        3.662        73.63       1011.5        D TIERRA        0.000        53.91       5066.4 
                  SUELO SEL 2        3.576        67.24        878.9     SUELO SEL 1        3.289        63.92        869.2 
                    TERRAPLEN        3.124        11.42         18.3              SC        1.695        34.38        432.2 
                           MB        1.072        21.44        275.5        Rellenos        0.895        17.81        303.7 
      280.000           FIRME        3.599        72.15       1083.6     SUELO SEL 2        3.589        71.43        950.4 
                  SUELO SEL 1        3.304        65.72        934.9       TERRAPLEN        1.317        44.72         63.1 
                           SC        1.674        33.40        465.6              MB        1.094        21.58        297.1 
                     Rellenos        0.830        17.17        320.9 
      300.000           FIRME        3.598        72.22       1155.8        D TIERRA        5.616        56.63       5123.0 
                  SUELO SEL 2        3.144        67.49       1017.9     SUELO SEL 1        3.135        64.69        999.6 
                    TERRAPLEN        0.000        11.75         74.8              SC        1.716        33.96        499.6 
                           MB        1.128        22.26        319.4        Rellenos        0.754        16.01        336.9 
      320.000           FIRME        3.959        75.57       1231.4        D TIERRA       10.704       163.20       5286.2 
                  SUELO SEL 2        3.456        66.01       1083.9     SUELO SEL 1        3.456        65.91       1065.5 
                           SC        1.717        34.33        533.9              MB        1.128        22.56        341.9 
                     Rellenos        1.114        18.68        355.6 
      340.000           FIRME        3.949        79.08       1310.5        D TIERRA       11.269       219.73       5505.9 
                  SUELO SEL 2        3.430        68.86       1152.7     SUELO SEL 1        3.430        68.86       1134.4 
                           SC        1.716        34.33        568.3              MB        1.128        22.56        364.5 
                     Rellenos        1.105        22.19        377.7 
      349.400           FIRME        3.927        37.02       1347.5        D TIERRA       12.886       113.53       5619.5 
                  SUELO SEL 2        3.391        32.06       1184.8     SUELO SEL 1        3.393        32.07       1166.4 
                           SC        1.716        16.13        584.4              MB        1.128        10.60        375.1 
                     Rellenos        1.083        10.28        388.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   43 : Enlace M-12. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1347.5 
                       D TIERRA                                5619.5 
                       SUELO SEL 2                             1184.8 
                       SUELO SEL 1                             1166.4 
                       TERRAPLEN                                 74.8 
                       SC                                       584.4 
                       MB                                       375.1 
                       Rellenos                                 388.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   46 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.056         0.00          0.0        D TIERRA       17.028         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.288         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.289         0.00          0.0 
                           SC        2.367         0.00          0.0              MB        1.566         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.124         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.959       100.16        100.2        D TIERRA       15.862       328.90        328.9 
                  SUELO SEL 2        4.196        84.85         84.8     SUELO SEL 1        4.196        84.85         84.8 
                           SC        2.367        47.34         47.3              MB        1.565        31.31         31.3 
                     Rellenos        1.027        21.51         21.5 
       40.000           FIRME        4.745        97.04        197.2        D TIERRA        7.228       230.90        559.8 
                  SUELO SEL 2        4.161        83.57        168.4     SUELO SEL 1        4.085        82.81        167.7 
                           SC        2.357        47.25         94.6              MB        1.558        31.24         62.5 
                     Rellenos        0.829        18.57         40.1 
       60.000           FIRME        4.774        95.19        292.4        D TIERRA        0.000        72.28        632.1 
                  SUELO SEL 2        4.518        86.79        255.2     SUELO SEL 1        4.233        83.19        250.8 
                    TERRAPLEN        8.927        89.27         89.3              SC        2.346        47.03        141.6 
                           MB        1.548        31.07         93.6        Rellenos        0.879        17.09         57.2 
       80.000           FIRME        4.814        95.88        388.3     SUELO SEL 2        4.522        90.40        345.6 
                  SUELO SEL 1        4.235        84.68        335.5       TERRAPLEN        9.461       183.88        273.2 
                           SC        2.353        46.99        188.6              MB        1.540        30.89        124.5 
                     Rellenos        0.921        18.00         75.2 
      100.000           FIRME        4.790        96.04        484.3     SUELO SEL 2        4.503        90.25        435.9 
                  SUELO SEL 1        4.216        84.51        420.0       TERRAPLEN        6.920       163.81        437.0 
                           SC        2.339        46.92        235.5              MB        1.531        30.71        155.2 
                     Rellenos        0.921        18.42         93.6 
      120.000           FIRME        4.771        95.62        579.9        D TIERRA        7.352        73.52        705.6 
                  SUELO SEL 2        4.220        87.24        523.1     SUELO SEL 1        4.149        83.65        503.7 
                    TERRAPLEN        0.000        69.20        506.2              SC        2.329        46.68        282.2 
                           MB        1.522        30.52        185.7        Rellenos        0.921        18.41        112.0 
      140.000           FIRME        4.769        95.40        675.3        D TIERRA       10.721       180.73        886.3 
                  SUELO SEL 2        3.999        82.19        605.3     SUELO SEL 1        3.995        81.44        585.1 
                           SC        2.328        46.57        328.8              MB        1.522        30.44        216.2 
                     Rellenos        0.919        18.39        130.4 
      160.000           FIRME        5.080        98.48        773.8        D TIERRA       15.430       261.50       1147.8 
                  SUELO SEL 2        4.278        82.77        688.1     SUELO SEL 1        4.278        82.74        667.9 
                           SC        2.328        46.56        375.3              MB        1.522        30.44        246.6 
                     Rellenos        1.230        21.48        151.9 
      180.000           FIRME        5.039       101.18        875.0        D TIERRA       16.774       322.04       1469.9 
                  SUELO SEL 2        4.205        84.83        772.9     SUELO SEL 1        4.205        84.83        752.7 
                           SC        2.328        46.56        421.9              MB        1.522        30.44        277.0 
                     Rellenos        1.189        24.18        176.1 
      200.000           FIRME        5.068       101.07        976.1        D TIERRA       15.591       323.65       1793.5 
                  SUELO SEL 2        4.250        84.55        857.4     SUELO SEL 1        4.250        84.55        837.2 
                           SC        2.328        46.56        468.5              MB        1.523        30.45        307.5 
                     Rellenos        1.218        24.07        200.1 
      212.021           FIRME        4.967        60.32       1036.4        D TIERRA       14.094       178.42       1971.9 
                  SUELO SEL 2        4.136        50.40        907.9     SUELO SEL 1        4.136        50.41        887.6 
                           SC        2.328        27.99        496.5              MB        1.522        18.30        325.8 
                     Rellenos        1.117        14.03        214.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   46 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1036.4 
                       D TIERRA                                1971.9 
                       SUELO SEL 2                              907.9 
                       SUELO SEL 1                              887.6 
                       TERRAPLEN                                506.2 
                       SC                                       496.5 
                       MB                                       325.8 
                       Rellenos                                 214.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   47 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.540         0.00          0.0        D TIERRA       67.239         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.582         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.583         0.00          0.0 
                           SC        1.619         0.00          0.0              MB        0.912         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.009         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.637        71.50         71.5        D TIERRA       81.625      1483.10       1483.1 
                  SUELO SEL 2        2.665        52.24         52.2     SUELO SEL 1        2.665        52.24         52.2 
                           SC        1.674        32.77         32.8              MB        0.954        18.54         18.5 
                     Rellenos        1.010        20.19         20.2 
       40.000           FIRME        3.714        73.93        145.4        D TIERRA       82.063      1640.30       3123.4 
                  SUELO SEL 2        2.731        54.31        106.5     SUELO SEL 1        2.731        54.32        106.6 
                           SC        1.717        34.16         66.9              MB        0.987        19.58         38.1 
                     Rellenos        1.010        20.19         40.4 
       60.000           FIRME        3.887        75.50        220.9        D TIERRA       78.535      1598.17       4721.6 
                  SUELO SEL 2        2.880        55.66        162.2     SUELO SEL 1        2.880        55.66        162.2 
                           SC        1.817        35.05        102.0              MB        1.061        20.26         58.4 
                     Rellenos        1.010        20.19         60.6 
       80.000           FIRME        4.116        79.90        300.8        D TIERRA       54.969      1333.66       6055.2 
                  SUELO SEL 2        3.076        59.44        221.6     SUELO SEL 1        3.076        59.44        221.7 
                           SC        1.948        37.57        139.5              MB        1.159        22.14         80.5 
                     Rellenos        1.009        20.19         80.8 
      100.000           FIRME        4.318        84.48        385.3        D TIERRA       45.156       993.50       7048.7 
                  SUELO SEL 2        3.287        63.47        285.1     SUELO SEL 1        3.287        63.47        285.1 
                           SC        2.060        40.18        179.7              MB        1.264        24.16        104.7 
                     Rellenos        0.994        20.14        100.9 
      120.000           FIRME        4.631        89.09        474.4        D TIERRA       63.121      1074.46       8123.2 
                  SUELO SEL 2        3.776        70.35        355.5     SUELO SEL 1        3.776        70.36        355.5 
                           SC        2.274        43.06        222.8              MB        1.462        27.25        131.9 
                     Rellenos        0.895        18.78        119.7 
      140.000           FIRME        4.849        94.08        568.5        D TIERRA       76.697      1404.33       9527.5 
                  SUELO SEL 2        4.044        78.16        433.6     SUELO SEL 1        4.044        78.16        433.7 
                           SC        2.365        46.18        269.0              MB        1.551        30.14        162.1 
                     Rellenos        0.933        17.76        137.4 
      160.000           FIRME        5.055        99.50        668.0        D TIERRA       92.548      1699.80      11227.3 
                  SUELO SEL 2        4.208        82.92        516.6     SUELO SEL 1        4.208        82.92        516.6 
                           SC        2.423        48.18        317.1              MB        1.597        31.72        193.8 
                     Rellenos        1.035        19.61        157.1 
      180.000           FIRME        5.242       102.54        770.5        D TIERRA      109.136      2010.78      13238.1 
                  SUELO SEL 2        4.347        85.22        601.8     SUELO SEL 1        4.348        85.22        601.8 
                           SC        2.424        48.48        365.6              MB        1.597        31.94        225.7 
                     Rellenos        1.222        22.13        179.2 
      200.000           FIRME        5.476       107.24        877.8        D TIERRA      113.321      2235.79      15473.9 
                  SUELO SEL 2        4.558        89.02        690.8     SUELO SEL 1        4.559        89.03        690.8 
                           SC        2.424        48.48        414.1              MB        1.597        31.94        257.7 
                     Rellenos        1.455        26.83        206.0 
      220.000           FIRME        5.602       111.21        989.0        D TIERRA      107.226      2218.81      17692.7 
                  SUELO SEL 2        4.707        93.12        783.9     SUELO SEL 1        4.707        93.12        783.9 
                           SC        2.424        48.48        462.6              MB        1.597        31.94        289.6 
                     Rellenos        1.582        30.80        236.8 
      240.000           FIRME        5.602       112.05       1101.0        D TIERRA       94.728      2030.57      19723.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14        878.0     SUELO SEL 1        4.707        94.14        878.1 
                           SC        2.424        48.48        511.0              MB        1.597        31.94        321.6 
                     Rellenos        1.582        31.63        268.4 
      260.000           FIRME        5.603       112.05       1213.1        D TIERRA       80.035      1746.53      21469.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        972.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14        972.2 
                           SC        2.424        48.48        559.5              MB        1.597        31.94        353.5 
                     Rellenos        1.582        31.63        300.1 
      280.000           FIRME        5.602       112.05       1325.1        D TIERRA       69.574      1495.21      22965.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       1066.3     SUELO SEL 1        4.707        94.14       1066.4 
                           SC        2.424        48.48        608.0              MB        1.597        31.94        385.4 
                     Rellenos        1.581        31.63        331.7 
      300.000           FIRME        5.569       111.99       1437.1        D TIERRA       58.196      1266.98      24232.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       1160.4     SUELO SEL 1        4.707        94.14       1160.5 
                           SC        2.407        48.45        656.5              MB        1.596        31.94        417.4 
                     Rellenos        1.565        31.60        363.3 
      320.000           FIRME        5.369       108.86       1546.0        D TIERRA       53.289      1112.61      25344.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       1254.6     SUELO SEL 1        4.707        94.14       1254.7 
                           SC        2.344        47.22        703.7              MB        1.597        31.94        449.3 
                     Rellenos        1.428        29.70        393.0 
      340.000           FIRME        5.332       106.84       1652.8        D TIERRA       40.423       934.56      26279.2 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       1348.7     SUELO SEL 1        4.707        94.14       1348.8 
                           SC        2.344        46.86        750.5              MB        1.597        31.94        481.3 
                     Rellenos        1.391        28.03        421.0 
      360.000           FIRME        5.332       106.64       1759.4        D TIERRA       28.108       685.31      26964.5 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.15       1442.9     SUELO SEL 1        4.707        94.13       1442.9 
                           SC        2.344        46.87        797.4              MB        1.597        31.94        513.2 
                     Rellenos        1.391        27.82        448.9 
      380.000           FIRME        4.985       103.16       1862.6        D TIERRA       21.651       497.59      27462.1 
                  SUELO SEL 2        4.290        89.97       1532.8     SUELO SEL 1        4.290        89.96       1532.9 
                           SC        2.341        46.85        844.3              MB        1.598        31.94        545.2 

                     Rellenos        1.046        24.37        473.2 
      387.945           FIRME        4.987        39.61       1902.2        D TIERRA       21.051       169.64      27631.7 
                  SUELO SEL 2        4.291        34.09       1566.9     SUELO SEL 1        4.290        34.08       1567.0 
                           SC        2.344        18.61        862.9              MB        1.597        12.69        557.8 
                     Rellenos        1.046         8.31        481.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   47 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1902.2 
                       D TIERRA                               27631.7 
                       SUELO SEL 2                             1566.9 
                       SUELO SEL 1                             1567.0 
                       SC                                       862.9 
                       MB                                       557.8 
                       Rellenos                                 481.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   48 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.934         0.00          0.0     SUELO SEL 2        3.599         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.314         0.00          0.0       TERRAPLEN        7.226         0.00          0.0 
                           SC        1.895         0.00          0.0              MB        1.072         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.966         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.318        63.33         63.3        D TIERRA        0.668         2.40          2.4 
                  SUELO SEL 2        2.682        52.48         52.5     SUELO SEL 1        2.627        49.98         50.0 
                    TERRAPLEN        0.513        54.09         54.1              SC        1.738        33.02         33.0 
                           MB        1.002        18.75         18.8        Rellenos        0.578        11.55         11.5 
       40.000           FIRME        3.503        68.54        131.9        D TIERRA        7.382        75.13         77.5 
                  SUELO SEL 2        2.635        53.10        105.6     SUELO SEL 1        2.635        52.93        102.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.87         55.0              SC        1.886        36.14         69.2 
                           MB        1.102        21.07         39.8        Rellenos        0.515        11.33         22.9 
       60.000           FIRME        3.842        73.52        205.4        D TIERRA        8.846       161.21        238.7 
                  SUELO SEL 2        2.923        55.65        161.2     SUELO SEL 1        2.923        55.65        158.6 
                           SC        1.952        38.76        107.9              MB        1.113        22.16         62.0 
                     Rellenos        0.777        12.61         35.5 
       80.000           FIRME        4.181        80.58        286.0        D TIERRA       10.579       194.22        433.0 
                  SUELO SEL 2        3.272        62.05        223.3     SUELO SEL 1        3.272        62.06        220.6 
                           SC        1.968        39.20        147.1              MB        1.123        22.37         84.3 
                     Rellenos        1.090        19.02         54.5 
      100.000           FIRME        4.258        84.82        370.8        D TIERRA       11.645       224.57        657.5 
                  SUELO SEL 2        3.390        67.21        290.5     SUELO SEL 1        3.390        67.22        287.8 
                           SC        1.981        39.53        186.7              MB        1.133        22.57        106.9 
                     Rellenos        1.143        22.72         77.2 
      120.000           FIRME        4.386        86.77        457.6        D TIERRA       13.422       252.51        910.1 
                  SUELO SEL 2        3.597        69.89        360.4     SUELO SEL 1        3.598        69.89        357.7 
                           SC        1.991        39.71        226.4              MB        1.144        22.77        129.7 
                     Rellenos        1.251        24.29        101.5 
      140.000           FIRME        4.394        87.85        545.4        D TIERRA        7.796       215.31       1125.4 
                  SUELO SEL 2        3.810        74.42        434.8     SUELO SEL 1        3.673        73.17        430.9 
                           SC        1.996        39.91        266.3              MB        1.147        22.93        152.6 
                     Rellenos        1.251        25.01        126.5 
      160.000           FIRME        4.052        82.08        627.5        D TIERRA        7.792       147.87       1273.2 
                  SUELO SEL 2        3.209        68.33        503.1     SUELO SEL 1        3.207        66.89        497.8 
                           SC        2.000        39.85        306.1              MB        1.147        22.94        175.6 
                     Rellenos        0.905        19.29        145.8 
      180.000           FIRME        4.149        82.02        709.5        D TIERRA        6.298       140.90       1414.1 
                  SUELO SEL 2        3.307        65.17        568.3     SUELO SEL 1        3.308        65.15        562.9 
                           SC        2.007        40.07        346.2              MB        1.147        22.94        198.5 
                     Rellenos        0.995        19.00        164.8 
      200.000           FIRME        4.133        82.82        792.3        D TIERRA        4.209       105.07       1519.2 
                  SUELO SEL 2        3.453        67.61        635.9     SUELO SEL 1        3.429        67.37        630.3 
                           SC        1.993        40.00        386.2              MB        1.147        22.94        221.4 
                     Rellenos        0.993        19.88        184.7 
      220.000           FIRME        4.820        89.53        881.9        D TIERRA       16.243       204.52       1723.7 
                  SUELO SEL 2        3.807        72.60        708.5     SUELO SEL 1        3.807        72.36        702.7 
                           SC        1.973        39.66        425.9              MB        1.147        22.95        244.4 
                     Rellenos        1.699        26.92        211.6 
      240.000           FIRME        4.647        95.19        977.1        D TIERRA       19.088       347.41       2071.1 
                  SUELO SEL 2        3.815        76.14        784.6     SUELO SEL 1        3.815        76.15        778.8 
                           SC        1.875        38.78        464.6              MB        1.151        22.94        267.3 
                     Rellenos        1.621        33.47        245.1 
      260.000           FIRME        4.217        81.93       1059.0        D TIERRA       13.308       323.69       2394.8 
                  SUELO SEL 2        3.630        70.45        855.1     SUELO SEL 1        3.630        70.44        849.2 
                           SC        1.914        36.65        501.3              MB        1.274        24.25        291.6 
                     Rellenos        1.029        21.03        266.1 
      262.702           FIRME        4.304        11.51       1070.5        D TIERRA       13.131        35.72       2430.5 
                  SUELO SEL 2        3.713         9.92        865.0     SUELO SEL 1        3.713         9.92        859.2 
                           SC        1.935         5.20        506.5              MB        1.291         3.47        295.1 
                     Rellenos        1.077         2.85        269.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   48 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 283 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1070.5 
                       D TIERRA                                2430.5 
                       SUELO SEL 2                              865.0 
                       SUELO SEL 1                              859.2 
                       TERRAPLEN                                 55.0 
                       SC                                       506.5 
                       MB                                       295.1 
                       Rellenos                                 269.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   49 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.133         0.00          0.0        D TIERRA       13.380         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.562         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.562         0.00          0.0 
                           SC        1.844         0.00          0.0              MB        1.222         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.067         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.067        82.26         82.3        D TIERRA       12.681       261.34        261.3 
                  SUELO SEL 2        3.503        70.87         70.9     SUELO SEL 1        3.503        70.87         70.9 
                           SC        1.815        36.73         36.7              MB        1.201        24.33         24.3 
                     Rellenos        1.052        21.20         21.2 
       40.000           FIRME        4.312        84.07        166.3        D TIERRA       17.705       303.92        565.3 
                  SUELO SEL 2        3.828        73.71        144.6     SUELO SEL 1        3.829        73.71        144.6 
                           SC        1.757        35.73         72.5              MB        1.157        23.58         47.9 
                     Rellenos        1.398        24.77         46.0 
       60.000           FIRME        4.322        85.98        252.3        D TIERRA       23.281       399.43        964.7 
                  SUELO SEL 2        3.742        75.70        220.3     SUELO SEL 1        3.742        75.70        220.3 
                           SC        1.715        34.59        107.1              MB        1.115        22.72         70.6 
                     Rellenos        1.492        28.67         74.6 
       80.000           FIRME        5.690        88.41        340.7        D TIERRA       42.128       559.62       1524.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        74.15        294.4     SUELO SEL 1        4.707        74.15        294.4 
                           SC        2.471        35.02        142.1              MB        1.597        21.95         92.6 
                     Rellenos        1.623        31.44        106.1 
      100.000           FIRME        5.862       115.76        456.5        D TIERRA       55.574       974.01       2498.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14        388.6     SUELO SEL 1        4.707        94.14        388.6 
                           SC        2.568        50.52        192.6              MB        1.597        31.94        124.5 
                     Rellenos        1.697        33.30        139.4 
      120.000           FIRME        5.863       117.25        573.7        D TIERRA       61.634      1169.67       3668.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        482.7     SUELO SEL 1        4.707        94.14        482.7 
                           SC        2.569        51.38        244.0              MB        1.597        31.94        156.5 
                     Rellenos        1.696        33.93        173.3 
      140.000           FIRME        5.862       117.25        691.0        D TIERRA       65.181      1268.31       4936.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        576.8     SUELO SEL 1        4.707        94.14        576.9 
                           SC        2.569        51.38        295.3              MB        1.597        31.94        188.4 
                     Rellenos        1.696        33.93        207.2 
      160.000           FIRME        5.863       117.25        808.2        D TIERRA       81.553      1464.21       6400.5 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        671.0     SUELO SEL 1        4.707        94.14        671.0 
                           SC        2.569        51.38        346.7              MB        1.597        31.94        220.4 
                     Rellenos        1.696        33.93        241.2 
      180.000           FIRME        5.862       117.25        925.5        D TIERRA       88.066      1695.32       8095.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        765.1     SUELO SEL 1        4.707        94.14        765.2 
                           SC        2.568        51.38        398.1              MB        1.598        31.94        252.3 
                     Rellenos        1.696        33.93        275.1 
      200.000           FIRME        5.696       115.41       1040.9        D TIERRA       94.794      1841.45       9937.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14        859.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14        859.3 
                           SC        2.475        50.32        448.4              MB        1.596        31.94        284.3 
                     Rellenos        1.625        33.15        308.2 
      220.000           FIRME        5.520       112.70       1153.6        D TIERRA       92.664      1886.95      11824.2 
                  SUELO SEL 2        4.622        93.95        953.2     SUELO SEL 1        4.623        93.95        953.3 
                           SC        2.416        48.90        497.3              MB        1.597        31.94        316.2 
                     Rellenos        1.506        31.86        340.1 
      240.000           FIRME        5.064       105.96       1259.5        D TIERRA       98.011      1918.50      13742.7 
                  SUELO SEL 2        4.307        89.33       1042.5     SUELO SEL 1        4.307        89.33       1042.6 
                           SC        2.369        47.76        545.1              MB        1.597        31.94        348.1 
                     Rellenos        1.098        26.26        366.3 
      260.000           FIRME        4.387        94.42       1354.0        D TIERRA       85.847      1845.37      15588.1 
                  SUELO SEL 2        3.783        80.83       1123.4     SUELO SEL 1        3.784        80.83       1123.4 
                           SC        2.162        45.81        590.9              MB        1.493        30.89        379.0 
                     Rellenos        0.732        17.72        384.1 
      280.000           FIRME        3.872        82.11       1436.1        D TIERRA       75.875      1617.13      17205.2 
                  SUELO SEL 2        3.371        71.23       1194.6     SUELO SEL 1        3.371        71.23       1194.7 
                           SC        1.848        39.79        630.7              MB        1.307        28.02        407.0 
                     Rellenos        0.715        14.31        398.4 
      300.000           FIRME        3.600        74.22       1510.3        D TIERRA       66.454      1418.64      18623.9 
                  SUELO SEL 2        3.134        64.66       1259.2     SUELO SEL 1        3.134        64.67       1259.3 
                           SC        1.692        35.11        665.8              MB        1.189        24.77        431.8 
                     Rellenos        0.719        14.35        412.7 
      320.000           FIRME        3.236        68.31       1578.6        D TIERRA       59.626      1259.93      19883.8 
                  SUELO SEL 2        2.822        59.53       1318.8     SUELO SEL 1        2.823        59.54       1318.9 
                           SC        1.480        31.68        697.5              MB        1.034        22.21        454.0 
                     Rellenos        0.723        14.42        427.1 
      340.000           FIRME        2.959        61.82       1640.4        D TIERRA       53.960      1133.45      21017.3 
                  SUELO SEL 2        2.582        53.92       1372.7     SUELO SEL 1        2.582        53.93       1372.8 
                           SC        1.322        27.93        725.4              MB        0.913        19.40        473.4 
                     Rellenos        0.725        14.48        441.6 
      359.183           FIRME        2.944        56.70       1697.1        D TIERRA       55.963      1054.69      22071.9 
                  SUELO SEL 2        2.568        49.46       1422.2     SUELO SEL 1        2.568        49.47       1422.3 
                           SC        1.312        25.31        750.7              MB        0.906        17.48        490.9 
                     Rellenos        0.726        13.91        455.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   49 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1697.1 
                       D TIERRA                               22071.9 
                       SUELO SEL 2                             1422.2 
                       SUELO SEL 1                             1422.3 
                       SC                                       750.7 
                       MB                                       490.9 
                       Rellenos                                 455.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   50 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.725         0.00          0.0        D TIERRA        5.934         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.948         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.949         0.00          0.0 
                           SC        1.794         0.00          0.0              MB        1.072         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.859         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.985        58.26         58.3        D TIERRA        4.596        86.66         86.7 
                  SUELO SEL 2        2.408        46.41         46.4     SUELO SEL 1        2.408        46.42         46.4 
                           SC        1.526        29.82         29.8              MB        0.954        18.57         18.6 
                     Rellenos        0.506         9.87          9.9 
       40.000           FIRME        3.213        61.97        120.2        D TIERRA        5.426       100.24        186.9 
                  SUELO SEL 2        2.565        49.71         96.1     SUELO SEL 1        2.565        49.72         96.1 
                           SC        1.668        31.90         61.7              MB        1.055        20.09         38.7 
                     Rellenos        0.490         9.98         19.8 
       60.000           FIRME        3.656        68.61        188.8        D TIERRA        5.032       104.92        291.8 
                  SUELO SEL 2        3.077        56.29        152.4     SUELO SEL 1        3.038        56.13        152.3 
                           SC        1.894        35.75         97.5              MB        1.147        22.39         61.1 
                     Rellenos        0.615        10.48         30.3 
       80.000           FIRME        3.854        76.08        264.9        D TIERRA        5.526       107.61        399.4 
                  SUELO SEL 2        3.046        61.09        213.5     SUELO SEL 1        3.046        61.02        213.3 
                           SC        1.894        37.89        135.4              MB        1.148        22.94         84.0 
                     Rellenos        0.812        15.24         45.6 
      100.000           FIRME        4.246        81.76        346.7        D TIERRA       14.764       207.60        607.0 
                  SUELO SEL 2        3.367        65.02        278.5     SUELO SEL 1        3.367        65.03        278.3 
                           SC        1.895        37.81        173.2              MB        1.147        22.94        106.9 
                     Rellenos        1.204        21.01         66.6 
      120.000           FIRME        4.683        90.40        437.1        D TIERRA       23.447       386.58        993.6 
                  SUELO SEL 2        3.807        72.88        351.4     SUELO SEL 1        3.807        72.89        351.2 
                           SC        1.895        37.89        211.1              MB        1.147        22.94        129.9 
                     Rellenos        1.641        29.57         96.1 
      140.000           FIRME        4.683        93.65        530.7        D TIERRA       31.101       546.95       1540.6 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        427.5     SUELO SEL 1        3.807        76.14        427.4 
                           SC        1.895        37.89        249.0              MB        1.147        22.94        152.8 
                     Rellenos        1.641        32.82        129.0 
      160.000           FIRME        4.682        93.65        624.4        D TIERRA       36.461       677.27       2217.8 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        503.7     SUELO SEL 1        3.807        76.14        503.5 
                           SC        1.894        37.89        286.8              MB        1.148        22.94        175.8 
                     Rellenos        1.641        32.82        161.8 
      180.000           FIRME        4.683        93.65        718.0        D TIERRA       39.004       757.13       2975.0 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        579.8     SUELO SEL 1        3.807        76.14        579.6 
                           SC        1.895        37.89        324.7              MB        1.147        22.94        198.7 
                     Rellenos        1.641        32.82        194.6 
      200.000           FIRME        4.017        92.52        810.6        D TIERRA       32.464       731.36       3706.3 
                  SUELO SEL 2        3.192        74.85        654.7     SUELO SEL 1        3.192        74.85        654.5 
                           SC        1.895        37.89        362.6              MB        1.147        22.94        221.7 
                     Rellenos        0.975        31.69        226.3 
      220.000           FIRME        4.345        82.02        892.6        D TIERRA       23.570       555.68       4262.0 
                  SUELO SEL 2        3.484        65.34        720.0     SUELO SEL 1        3.484        65.35        719.8 
                           SC        1.894        37.46        400.1              MB        1.147        22.93        244.6 
                     Rellenos        1.304        21.63        247.9 
      240.000           FIRME        4.269        86.26        978.8        D TIERRA       14.810       382.55       4644.5 
                  SUELO SEL 2        3.386        68.71        788.7     SUELO SEL 1        3.388        68.72        788.6 
                           SC        1.894        37.89        438.0              MB        1.148        22.94        267.5 
                     Rellenos        1.228        25.43        273.3 
      260.000           FIRME        3.846        81.07       1059.9        D TIERRA        6.523       207.81       4852.4 
                  SUELO SEL 2        3.056        64.18        852.9     SUELO SEL 1        3.056        64.19        852.7 
                           SC        1.894        37.88        475.9              MB        1.147        22.94        290.5 
                     Rellenos        0.804        20.25        293.6 
      280.000           FIRME        3.892        77.59       1137.5        D TIERRA        4.346       109.66       4962.0 
                  SUELO SEL 2        3.366        64.69        917.6     SUELO SEL 1        3.223        63.62        916.4 
                    TERRAPLEN        0.223         0.24          0.2              SC        1.894        37.89        513.7 
                           MB        1.148        22.94        313.4        Rellenos        0.850        16.76        310.3 
      300.000           FIRME        3.858        77.51       1215.0        D TIERRA        6.149       103.49       5065.5 
                  SUELO SEL 2        3.339        67.06        984.7     SUELO SEL 1        3.195        64.19        980.6 
                    TERRAPLEN        0.373         4.21          4.4              SC        1.896        37.89        551.6 
                           MB        1.147        22.94        336.4        Rellenos        0.815        16.68        327.0 
      320.000           FIRME        3.839        77.23       1292.2        D TIERRA        7.050       132.00       5197.5 
                  SUELO SEL 2        3.324        66.83       1051.5     SUELO SEL 1        3.181        63.97       1044.5 
                    TERRAPLEN        0.174         4.64          9.1              SC        1.895        37.89        589.5 
                           MB        1.147        22.94        359.3        Rellenos        0.797        16.39        343.4 
      340.000           FIRME        3.559        74.06       1366.3        D TIERRA        7.109       142.10       5339.6 
                  SUELO SEL 2        3.057        64.23       1115.7     SUELO SEL 1        2.968        61.55       1106.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.74          9.8              SC        1.867        37.80        627.3 
                           MB        1.147        22.94        382.2        Rellenos        0.545        13.31        356.7 
      360.000           FIRME        3.724        72.93       1439.2        D TIERRA        6.443       136.17       5475.8 
                  SUELO SEL 2        3.237        63.24       1179.0     SUELO SEL 1        3.093        60.69       1166.8 
                    TERRAPLEN        0.011         0.02          9.8              SC        1.894        37.79        665.1 
                           MB        1.148        22.95        405.2        Rellenos        0.682        12.20        368.9 
      380.000           FIRME        3.709        74.33       1513.6        D TIERRA        6.023       124.66       5600.4 
                  SUELO SEL 2        3.226        64.63       1243.6     SUELO SEL 1        3.083        61.77       1228.5 
                    TERRAPLEN        0.014         0.25         10.1              SC        1.894        37.88        703.0 
                           MB        1.147        22.95        428.1        Rellenos        0.668        13.50        382.4 
      400.000           FIRME        3.517        72.26       1585.8        D TIERRA        6.101       121.24       5721.7 
                  SUELO SEL 2        3.078        63.04       1306.6     SUELO SEL 1        2.935        60.18       1288.7 
                    TERRAPLEN        0.003         0.17         10.3              SC        1.840        37.34        740.3 
                           MB        1.148        22.95        451.1        Rellenos        0.529        11.97        394.4 
      412.033           FIRME        4.309        47.09       1632.9        D TIERRA        9.377        93.12       5814.8 
                  SUELO SEL 2        3.787        41.30       1347.9     SUELO SEL 1        3.648        39.61       1328.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         10.3              SC        1.894        22.46        762.8 
                           MB        1.147        13.81        464.9        Rellenos        1.268        10.81        405.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 284 

  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   50 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1632.9 
                       D TIERRA                                5814.8 
                       SUELO SEL 2                             1347.9 
                       SUELO SEL 1                             1328.3 
                       TERRAPLEN                                 10.3 
                       SC                                       762.8 
                       MB                                       464.9 
                       Rellenos                                 405.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   51 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.192         0.00          0.0        D TIERRA       15.600         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.424         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.424         0.00          0.0 
                           SC        1.895         0.00          0.0              MB        1.071         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.227         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.946        81.38         81.4        D TIERRA       13.917       295.16        295.2 
                  SUELO SEL 2        3.220        66.44         66.4     SUELO SEL 1        3.220        66.44         66.4 
                           SC        1.894        37.89         37.9              MB        1.071        21.42         21.4 
                     Rellenos        0.981        22.08         22.1 
       40.000           FIRME        4.241        81.88        163.3        D TIERRA       13.914       278.31        573.5 
                  SUELO SEL 2        3.540        67.60        134.0     SUELO SEL 1        3.540        67.60        134.0 
                           SC        1.894        37.89         75.8              MB        1.071        21.42         42.8 
                     Rellenos        1.276        22.57         44.6 
       60.000           FIRME        4.110        83.52        246.8        D TIERRA       12.518       264.32        837.8 
                  SUELO SEL 2        3.347        68.87        202.9     SUELO SEL 1        3.348        68.88        202.9 
                           SC        1.895        37.90        113.7              MB        1.071        21.42         64.3 
                     Rellenos        1.144        24.21         68.9 
       80.000           FIRME        3.726        78.36        325.1        D TIERRA        9.196       217.15       1054.9 
                  SUELO SEL 2        3.012        63.60        266.5     SUELO SEL 1        3.012        63.60        266.5 
                           SC        1.894        37.90        151.6              MB        1.071        21.42         85.7 
                     Rellenos        0.760        19.04         87.9 
      100.000           FIRME        3.854        75.80        400.9        D TIERRA        5.887       150.83       1205.8 
                  SUELO SEL 2        3.251        62.63        329.1     SUELO SEL 1        3.248        62.61        329.1 
                           SC        1.895        37.89        189.5              MB        1.071        21.42        107.1 
                     Rellenos        0.889        16.49        104.4 
      120.000           FIRME        3.877        77.31        478.3        D TIERRA        1.016        69.02       1274.8 
                  SUELO SEL 2        3.592        68.42        397.6     SUELO SEL 1        3.432        66.80        395.9 
                    TERRAPLEN        6.693        66.93         66.9              SC        1.895        37.90        227.4 
                           MB        1.071        21.41        128.5        Rellenos        0.911        18.00        122.4 
      140.000           FIRME        3.877        77.53        555.8        D TIERRA        0.024        10.40       1285.2 
                  SUELO SEL 2        3.733        73.25        470.8     SUELO SEL 1        3.450        68.82        464.7 
                    TERRAPLEN       19.964       266.58        333.5              SC        1.894        37.90        265.3 
                           MB        1.071        21.42        149.9        Rellenos        0.911        18.22        140.6 
      160.000           FIRME        3.876        77.53        633.3        D TIERRA        0.000         0.24       1285.4 
                  SUELO SEL 2        3.737        74.70        545.5     SUELO SEL 1        3.450        69.00        533.7 
                    TERRAPLEN       33.830       537.95        871.5              SC        1.894        37.89        303.1 
                           MB        1.071        21.42        171.3        Rellenos        0.911        18.22        158.8 
      180.000           FIRME        3.877        77.53        710.8     SUELO SEL 2        3.737        74.74        620.3 
                  SUELO SEL 1        3.450        69.00        602.7       TERRAPLEN       24.548       581.45       1452.9 
                           SC        1.895        37.89        341.0              MB        1.071        21.42        192.8 
                     Rellenos        0.911        18.22        177.1 
      200.000           FIRME        3.792        77.36        788.2     SUELO SEL 2        3.365        72.47        692.7 
                  SUELO SEL 1        3.222        68.06        670.8       TERRAPLEN        5.422       289.95       1742.9 
                           SC        1.894        37.89        378.9              MB        1.071        21.42        214.2 
                     Rellenos        0.826        18.05        195.1 
      220.000           FIRME        3.285        70.21        858.4     SUELO SEL 2        2.966        62.86        755.6 
                  SUELO SEL 1        2.822        59.99        730.8       TERRAPLEN        2.773        79.36       1822.2 
                           SC        1.754        37.09        416.0              MB        1.040        21.35        235.5 
                     Rellenos        0.491        11.78        206.9 
      240.000           FIRME        3.148        63.95        922.4        D TIERRA        0.107         1.03       1286.5 
                  SUELO SEL 2        2.754        57.12        812.7     SUELO SEL 1        2.707        55.00        785.8 
                    TERRAPLEN        4.068        66.47       1888.7              SC        1.669        33.99        450.0 
                           MB        0.988        20.14        255.7        Rellenos        0.491         9.82        216.7 
      260.000           FIRME        3.396        62.27        984.6        D TIERRA       17.204       102.25       1388.7 
                  SUELO SEL 2        2.775        51.43        864.1     SUELO SEL 1        2.775        51.37        837.2 
                    TERRAPLEN        1.530        41.65       1930.3              SC        1.599        32.50        482.5 
                           MB        0.941        19.23        274.9        Rellenos        0.856        10.54        227.2 
      280.000           FIRME        3.279        66.68       1051.3        D TIERRA       25.586       413.47       1802.2 
                  SUELO SEL 2        2.671        54.40        918.5     SUELO SEL 1        2.671        54.40        891.6 
                    TERRAPLEN        0.000         4.97       1935.3              SC        1.530        31.24        513.7 
                           MB        0.893        18.32        293.2        Rellenos        0.856        17.12        244.4 
      300.000           FIRME        3.205        64.77       1116.1        D TIERRA       15.916       406.81       2209.0 
                  SUELO SEL 2        2.606        52.71        971.2     SUELO SEL 1        2.606        52.71        944.3 
                           SC        1.486        30.11        543.9              MB        0.863        17.53        310.8 
                     Rellenos        0.856        17.12        261.5 
      308.011           FIRME        3.174        25.56       1141.6        D TIERRA       16.465       129.65       2338.6 
                  SUELO SEL 2        2.579        20.78        992.0     SUELO SEL 1        2.579        20.78        965.0 
                           SC        1.468        11.84        555.7              MB        0.850         6.87        317.6 
                     Rellenos        0.856         6.86        268.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   51 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1141.6 
                       D TIERRA                                2338.6 
                       SUELO SEL 2                              992.0 
                       SUELO SEL 1                              965.0 
                       TERRAPLEN                               1935.3 
                       SC                                       555.7 
                       MB                                       317.6 
                       Rellenos                                 268.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   52 : Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.919         0.00          0.0        D TIERRA       11.984         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.376         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.376         0.00          0.0 
                           SC        1.795         0.00          0.0              MB        1.072         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.052         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.648        75.68         75.7        D TIERRA       10.632       226.16        226.2 
                  SUELO SEL 2        3.178        65.54         65.5     SUELO SEL 1        3.178        65.54         65.5 
                           SC        1.789        35.84         35.8              MB        1.072        21.44         21.4 
                     Rellenos        0.787        18.39         18.4 
       40.000           FIRME        3.520        71.68        147.4        D TIERRA        9.164       197.96        424.1 
                  SUELO SEL 2        2.941        61.19        126.7     SUELO SEL 1        2.941        61.19        126.7 
                           SC        1.795        35.84         71.7              MB        1.072        21.44         42.9 
                     Rellenos        0.653        14.40         32.8 
       60.000           FIRME        3.562        71.11        218.5        D TIERRA        8.778       179.08        603.2 
                  SUELO SEL 2        3.036        59.81        186.5     SUELO SEL 1        3.036        59.82        186.5 
                           SC        1.763        35.69        107.4              MB        1.072        21.44         64.3 
                     Rellenos        0.727        13.97         46.8 
       80.000           FIRME        3.465        70.27        288.7        D TIERRA        8.936       177.14        780.3 
                  SUELO SEL 2        2.967        60.03        246.6     SUELO SEL 1        2.967        60.02        246.6 
                           SC        1.744        35.07        142.4              MB        1.072        21.44         85.8 
                     Rellenos        0.649        13.76         60.5 
      100.000           FIRME        3.784        72.49        361.2        D TIERRA       11.159       200.94        981.3 
                  SUELO SEL 2        3.360        63.27        309.8     SUELO SEL 1        3.360        63.27        309.8 
                           SC        1.743        34.87        177.3              MB        1.073        21.45        107.2 
                     Rellenos        0.969        16.18         76.7 
      120.000           FIRME        4.177        79.06        440.3        D TIERRA       14.119       250.83       1232.1 
                  SUELO SEL 2        3.807        71.05        380.9     SUELO SEL 1        3.807        71.06        380.9 
                           SC        1.744        34.86        212.2              MB        1.072        21.46        128.7 
                     Rellenos        1.361        22.75         99.4 
      140.000           FIRME        4.177        83.55        523.8        D TIERRA       16.571       306.90       1539.0 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        457.0     SUELO SEL 1        3.807        76.15        457.0 
                           SC        1.744        34.88        247.1              MB        1.072        21.44        150.1 
                     Rellenos        1.361        27.23        126.7 
      160.000           FIRME        4.178        83.55        607.4        D TIERRA       18.569       351.40       1890.4 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        533.2     SUELO SEL 1        3.807        76.14        533.2 
                           SC        1.744        34.88        281.9              MB        1.072        21.45        171.6 
                     Rellenos        1.362        27.23        153.9 
      180.000           FIRME        4.177        83.55        690.9        D TIERRA       21.142       397.11       2287.5 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        609.3     SUELO SEL 1        3.807        76.14        609.3 
                           SC        1.744        34.88        316.8              MB        1.072        21.44        193.0 
                     Rellenos        1.362        27.23        181.1 
      200.000           FIRME        4.177        83.54        774.5        D TIERRA       23.352       444.86       2732.4 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        685.4     SUELO SEL 1        3.807        76.14        685.5 
                           SC        1.743        34.87        351.7              MB        1.073        21.44        214.5 
                     Rellenos        1.361        27.23        208.4 
      220.000           FIRME        4.177        83.55        858.0        D TIERRA       26.647       499.99       3232.4 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        761.6     SUELO SEL 1        3.807        76.14        761.6 
                           SC        1.744        34.87        386.6              MB        1.072        21.45        235.9 
                     Rellenos        1.361        27.23        235.6 
      240.000           FIRME        4.177        83.55        941.6        D TIERRA       29.369       559.98       3792.3 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        837.7     SUELO SEL 1        3.807        76.14        837.7 
                           SC        1.743        34.87        421.4              MB        1.073        21.45        257.4 
                     Rellenos        1.361        27.23        262.8 
      260.000           FIRME        4.178        83.55       1025.1        D TIERRA       32.128       621.34       4413.7 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        913.8     SUELO SEL 1        3.807        76.14        913.9 
                           SC        1.743        34.87        456.3              MB        1.073        21.45        278.8 
                     Rellenos        1.362        27.23        290.0 
      280.000           FIRME        4.130        83.42       1108.5        D TIERRA       32.835       653.30       5067.0 
                  SUELO SEL 2        3.723        75.90        989.7     SUELO SEL 1        3.723        75.90        989.8 
                           SC        1.743        34.87        491.2              MB        1.073        21.45        300.3 
                     Rellenos        1.314        27.10        317.1 
      300.000           FIRME        3.921        80.56       1189.1        D TIERRA       30.260       632.54       5699.5 
                  SUELO SEL 2        3.477        71.84       1061.6     SUELO SEL 1        3.477        71.85       1061.6 
                           SC        1.744        34.87        526.0              MB        1.072        21.45        321.7 
                     Rellenos        1.106        24.24        341.4 
      320.000           FIRME        3.584        74.90       1264.0        D TIERRA       27.920       582.40       6281.9 
                  SUELO SEL 2        3.204        66.60       1128.2     SUELO SEL 1        3.204        66.61       1128.2 
                           SC        1.743        34.87        560.9              MB        1.073        21.45        343.1 
                     Rellenos        0.768        18.59        360.0 
      340.000           FIRME        3.346        69.12       1333.1        D TIERRA       27.461       541.13       6823.1 
                  SUELO SEL 2        3.027        62.16       1190.3     SUELO SEL 1        3.027        62.16       1190.4 
                           SC        1.615        33.70        594.6              MB        1.062        21.42        364.6 
                     Rellenos        0.670        14.00        374.0 
      360.000           FIRME        3.208        65.09       1398.2        D TIERRA       31.326       588.87       7411.9 
                  SUELO SEL 2        2.922        59.16       1249.5     SUELO SEL 1        2.923        59.16       1249.6 
                           SC        1.526        31.11        625.7              MB        1.012        20.58        385.1 
                     Rellenos        0.670        13.41        387.4 
      374.003           FIRME        3.127        44.53       1442.7        D TIERRA       31.540       441.09       7853.0 
                  SUELO SEL 2        2.858        40.61       1290.1     SUELO SEL 1        2.859        40.61       1290.2 
                           SC        1.474        21.12        646.8              MB        0.983        14.03        399.2 
                     Rellenos        0.670         9.38        396.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   52 : Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1442.7 
                       D TIERRA                                7853.0 
                       SUELO SEL 2                             1290.1 
                       SUELO SEL 1                             1290.2 
                       SC                                       646.8 
                       MB                                       399.2 
                       Rellenos                                 396.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   53 : Enlace M-50. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       53.546           FIRME        3.212         0.00          0.0        D TIERRA        1.204         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.839         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.696         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       17.280         0.00          0.0              SC        1.655         0.00          0.0 
                           MB        1.049         0.00          0.0        Rellenos        0.508         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.211        20.73         20.7        D TIERRA        1.446         8.55          8.6 
                  SUELO SEL 2        2.838        18.32         18.3     SUELO SEL 1        2.694        17.39         17.4 
                    TERRAPLEN       16.950       110.46        110.5              SC        1.655        10.68         10.7 
                           MB        1.049         6.77          6.8        Rellenos        0.508         3.28          3.3 
       80.000           FIRME        3.566        67.16         87.9        D TIERRA        2.665        38.22         46.8 
                  SUELO SEL 2        3.116        59.09         77.4     SUELO SEL 1        2.972        56.22         73.6 
                    TERRAPLEN        7.824       246.53        357.0              SC        1.872        34.87         45.5 
                           MB        1.147        22.05         28.8        Rellenos        0.547        10.24         13.5 
      100.000           FIRME        3.961        76.26        164.1        D TIERRA        3.322        60.55        107.3 
                  SUELO SEL 2        3.446        66.24        143.6     SUELO SEL 1        3.302        63.37        137.0 
                    TERRAPLEN        4.822       126.13        483.1              SC        1.895        37.87         83.4 
                           MB        1.147        22.94         51.8        Rellenos        0.919        15.45         29.0 
      120.000           FIRME        3.927        78.91        243.1        D TIERRA        4.238        74.83        182.1 
                  SUELO SEL 2        3.399        68.49        212.1     SUELO SEL 1        3.257        65.64        202.6 
                    TERRAPLEN        1.716        63.83        546.9              SC        1.894        37.88        121.3 
                           MB        1.148        22.95         74.7        Rellenos        0.885        18.08         47.1 
      140.000           FIRME        3.869        77.96        321.0        D TIERRA        4.874        91.12        273.3 
                  SUELO SEL 2        3.348        67.47        279.6     SUELO SEL 1        3.204        64.61        267.2 
                    TERRAPLEN        0.871        25.87        572.8              SC        1.894        37.88        159.2 
                           MB        1.147        22.95         97.7        Rellenos        0.828        17.13         64.2 
      160.000           FIRME        3.521        73.90        394.9        D TIERRA        5.711       105.84        379.1 
                  SUELO SEL 2        3.081        64.28        343.9     SUELO SEL 1        2.939        61.43        328.7 
                    TERRAPLEN        0.053         9.24        582.1              SC        1.843        37.37        196.6 
                           MB        1.147        22.94        120.6        Rellenos        0.531        13.58         77.8 
      180.000           FIRME        4.310        78.31        473.2        D TIERRA        9.502       152.13        531.2 
                  SUELO SEL 2        3.721        68.02        411.9     SUELO SEL 1        3.648        65.87        394.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.53        582.6              SC        1.894        37.37        233.9 
                           MB        1.148        22.95        143.6        Rellenos        1.268        17.99         95.8 
      200.000           FIRME        3.488        77.99        551.2        D TIERRA        6.400       159.02        690.3 
                  SUELO SEL 2        2.992        67.13        479.0     SUELO SEL 1        2.913        65.61        460.1 
                           SC        1.823        37.18        271.1              MB        1.147        22.94        166.5 
                     Rellenos        0.518        17.87        113.6 
      220.000           FIRME        4.310        77.98        629.2        D TIERRA        9.540       159.40        849.6 
                  SUELO SEL 2        3.627        66.20        545.2     SUELO SEL 1        3.617        65.30        525.4 
                           SC        1.895        37.18        308.3              MB        1.147        22.94        189.4 
                     Rellenos        1.268        17.87        131.5 
      240.000           FIRME        3.865        81.75        710.9        D TIERRA        7.430       169.70       1019.4 
                  SUELO SEL 2        3.196        68.24        613.5     SUELO SEL 1        3.180        67.98        593.4 
                           SC        1.895        37.89        346.2              MB        1.147        22.94        212.4 
                     Rellenos        0.823        20.91        152.4 
      260.000           FIRME        3.882        77.47        788.4        D TIERRA        7.469       149.00       1168.3 
                  SUELO SEL 2        3.238        64.35        677.8     SUELO SEL 1        3.206        63.86        657.3 
                           SC        1.895        37.90        384.1              MB        1.147        22.94        235.3 
                     Rellenos        0.840        16.63        169.0 
      280.000           FIRME        3.919        78.02        866.4        D TIERRA        7.297       147.67       1316.0 
                  SUELO SEL 2        3.284        65.22        743.0     SUELO SEL 1        3.245        64.51        721.8 
                           SC        1.894        37.89        422.0              MB        1.148        22.94        258.3 
                     Rellenos        0.878        17.18        186.2 
      300.000           FIRME        3.875        77.94        944.4        D TIERRA        7.029       143.26       1459.3 
                  SUELO SEL 2        3.271        65.55        808.6     SUELO SEL 1        3.209        64.53        786.3 
                           SC        1.894        37.88        459.8              MB        1.148        22.95        281.2 
                     Rellenos        0.833        17.11        203.3 
      320.000           FIRME        3.889        77.64       1022.0        D TIERRA        7.237       142.66       1601.9 
                  SUELO SEL 2        3.314        65.85        874.4     SUELO SEL 1        3.220        64.28        850.6 
                           SC        1.895        37.90        497.7              MB        1.147        22.94        304.2 
                     Rellenos        0.846        16.80        220.1 
      323.238           FIRME        3.883        12.58       1034.6        D TIERRA        7.210        23.39       1625.3 
                  SUELO SEL 2        3.309        10.72        885.2     SUELO SEL 1        3.214        10.42        861.0 
                           SC        1.895         6.14        503.9              MB        1.147         3.71        307.9 
                     Rellenos        0.840         2.73        222.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   53 : Enlace M-50. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1034.6 
                       D TIERRA                                1625.3 
                       SUELO SEL 2                              885.2 
                       SUELO SEL 1                              861.0 
                       TERRAPLEN                                582.6 
                       SC                                       503.9 
                       MB                                       307.9 
                       Rellenos                                 222.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   54 : Enlace M-50. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.310         0.00          0.0        D TIERRA        9.904         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.622         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.615         0.00          0.0 
                           SC        1.894         0.00          0.0              MB        1.148         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.268         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.310        86.20         86.2        D TIERRA        9.827       197.31        197.3 
                  SUELO SEL 2        3.680        73.02         73.0     SUELO SEL 1        3.643        72.57         72.6 
                           SC        1.895        37.89         37.9              MB        1.147        22.94         22.9 
                     Rellenos        1.268        25.36         25.4 
       40.000           FIRME        3.727        80.36        166.6        D TIERRA        7.312       171.39        368.7 
                  SUELO SEL 2        3.097        67.76        140.8     SUELO SEL 1        3.078        67.20        139.8 
                           SC        1.895        37.90         75.8              MB        1.147        22.94         45.9 
                     Rellenos        0.685        19.53         44.9 
       60.000           FIRME        3.899        76.26        242.8        D TIERRA        7.612       149.24        517.9 
                  SUELO SEL 2        3.258        63.55        204.3     SUELO SEL 1        3.223        63.00        202.8 
                           SC        1.895        37.90        113.7              MB        1.147        22.94         68.8 
                     Rellenos        0.857        15.42         60.3 
       80.000           FIRME        3.903        78.02        320.8        D TIERRA        7.598       152.10        670.0 
                  SUELO SEL 2        3.213        64.71        269.0     SUELO SEL 1        3.204        64.27        267.0 
                           SC        1.895        37.91        151.6              MB        1.147        22.94         91.8 
                     Rellenos        0.862        17.18         77.5 
      100.000           FIRME        3.884        77.87        398.7        D TIERRA        7.260       148.58        818.6 
                  SUELO SEL 2        3.237        64.50        333.5     SUELO SEL 1        3.207        64.11        331.2 
                           SC        1.894        37.90        189.5              MB        1.147        22.94        114.7 
                     Rellenos        0.842        17.04         94.5 
      120.000           FIRME        3.763        76.47        475.2        D TIERRA        7.172       144.31        962.9 
                  SUELO SEL 2        3.159        63.96        397.5     SUELO SEL 1        3.118        63.25        394.4 
                           SC        1.895        37.90        227.4              MB        1.147        22.94        137.6 
                     Rellenos        0.721        15.63        110.2 
      140.000           FIRME        3.434        71.97        547.1        D TIERRA        6.178       133.49       1096.4 
                  SUELO SEL 2        2.911        60.70        458.2     SUELO SEL 1        2.867        59.86        454.3 
                           SC        1.789        36.85        264.2              MB        1.137        22.83        160.5 
                     Rellenos        0.508        12.29        122.4 
      160.000           FIRME        3.904        73.38        620.5        D TIERRA        7.015       131.93       1228.4 
                  SUELO SEL 2        3.279        61.90        520.1     SUELO SEL 1        3.231        60.98        515.2 
                           SC        1.895        36.85        301.1              MB        1.147        22.83        183.3 
                     Rellenos        0.862        13.70        136.1 
      180.000           FIRME        3.877        77.81        698.3        D TIERRA        6.678       136.93       1365.3 
                  SUELO SEL 2        3.255        65.34        585.4     SUELO SEL 1        3.208        64.39        579.6 
                           SC        1.894        37.90        339.0              MB        1.147        22.94        206.2 
                     Rellenos        0.836        16.98        153.1 
      200.000           FIRME        3.931        78.08        776.4        D TIERRA        6.431       131.09       1496.4 
                  SUELO SEL 2        3.299        65.54        651.0     SUELO SEL 1        3.258        64.66        644.3 
                           SC        1.894        37.88        376.9              MB        1.148        22.95        229.2 
                     Rellenos        0.890        17.25        170.4 
      220.000           FIRME        3.903        78.34        854.8        D TIERRA        6.583       130.13       1626.5 
                  SUELO SEL 2        3.145        64.44        715.4     SUELO SEL 1        3.146        64.04        708.3 
                           SC        1.894        37.88        414.7              MB        1.148        22.95        252.1 
                     Rellenos        0.862        17.51        187.9 
      240.000           FIRME        3.959        78.62        933.4        D TIERRA        5.201       117.83       1744.3 
                  SUELO SEL 2        3.281        64.26        779.7     SUELO SEL 1        3.271        64.16        772.5 
                           SC        1.895        37.89        452.6              MB        1.147        22.94        275.1 
                     Rellenos        0.917        17.79        205.7 
      260.000           FIRME        3.446        76.38       1009.8        D TIERRA        3.169        86.98       1831.3 
                  SUELO SEL 2        2.728        61.11        840.8     SUELO SEL 1        2.728        61.07        833.6 
                           SC        1.894        37.89        490.5              MB        1.147        22.94        298.0 
                     Rellenos        0.405        15.55        221.2 
      280.000           FIRME        3.656        70.84       1080.6        D TIERRA       28.525       347.12       2178.4 
                  SUELO SEL 2        2.912        56.51        897.3     SUELO SEL 1        2.912        56.51        890.1 
                           SC        1.698        35.64        526.2              MB        1.078        22.49        320.5 
                     Rellenos        0.881        12.70        233.9 
      287.803           FIRME        3.612        28.36       1109.0        D TIERRA       33.492       241.96       2420.4 
                  SUELO SEL 2        2.875        22.58        919.9     SUELO SEL 1        2.875        22.58        912.7 
                           SC        1.672        13.15        539.3              MB        1.060         8.34        328.9 
                     Rellenos        0.881         6.87        240.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   54 : Enlace M-50. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1109.0 
                       D TIERRA                                2420.4 
                       SUELO SEL 2                              919.9 
                       SUELO SEL 1                              912.7 
                       SC                                       539.3 
                       MB                                       328.9 
                       Rellenos                                 240.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   55 : Enlace M-50. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       11.732           FIRME        4.549         0.00          0.0        D TIERRA      148.829         0.00          0.0 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 286 

                  SUELO SEL 2        3.692         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.692         0.00          0.0 
                           SC        1.818         0.00          0.0              MB        1.090         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.641         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.577        37.73         37.7        D TIERRA      141.580      1200.55       1200.6 
                  SUELO SEL 2        3.717        30.63         30.6     SUELO SEL 1        3.717        30.63         30.6 
                           SC        1.835        15.10         15.1              MB        1.102         9.06          9.1 
                     Rellenos        1.641        13.57         13.6 
       40.000           FIRME        3.885        76.22        114.0        D TIERRA       91.440      2148.35       3348.9 
                  SUELO SEL 2        3.087        60.63         91.3     SUELO SEL 1        3.088        60.63         91.3 
                           SC        1.840        35.62         50.7              MB        1.133        22.29         31.3 
                     Rellenos        0.912        18.32         31.9 
       60.000           FIRME        4.232        81.40        195.4        D TIERRA       90.737      1823.91       5172.8 
                  SUELO SEL 2        3.356        64.63        155.9     SUELO SEL 1        3.356        64.64        155.9 
                           SC        1.894        37.71         88.4              MB        1.147        22.87         54.2 
                     Rellenos        1.190        20.83         52.7 
       80.000           FIRME        4.592        88.19        283.5        D TIERRA      114.985      2047.29       7220.1 
                  SUELO SEL 2        3.687        70.16        226.0     SUELO SEL 1        3.688        70.17        226.1 
                           SC        1.896        37.89        126.3              MB        1.147        22.94         77.2 
                     Rellenos        1.550        27.36         80.1 
      100.000           FIRME        4.683        93.24        376.8        D TIERRA      128.221      2421.95       9642.0 
                  SUELO SEL 2        3.807        75.57        301.6     SUELO SEL 1        3.807        75.58        301.6 
                           SC        1.895        37.89        164.2              MB        1.147        22.94        100.1 
                     Rellenos        1.641        32.40        112.5 
      120.000           FIRME        4.682        93.65        470.4        D TIERRA      125.989      2554.92      12197.0 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        377.8     SUELO SEL 1        3.807        76.14        377.8 
                           SC        1.895        37.89        202.1              MB        1.147        22.94        123.0 
                     Rellenos        1.641        32.82        145.3 
      140.000           FIRME        4.682        93.65        564.1        D TIERRA      124.908      2509.62      14706.6 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        453.9     SUELO SEL 1        3.807        76.14        453.9 
                           SC        1.894        37.89        240.0              MB        1.148        22.94        146.0 
                     Rellenos        1.641        32.82        178.1 
      160.000           FIRME        4.683        93.65        657.7        D TIERRA      108.053      2331.44      17038.0 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        530.0     SUELO SEL 1        3.807        76.14        530.1 
                           SC        1.895        37.89        277.9              MB        1.147        22.94        168.9 
                     Rellenos        1.641        32.82        210.9 
      180.000           FIRME        4.682        93.65        751.4        D TIERRA       69.518      1773.86      18811.9 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        606.2     SUELO SEL 1        3.807        76.14        606.2 
                           SC        1.895        37.89        315.8              MB        1.147        22.94        191.9 
                     Rellenos        1.641        32.82        243.7 
      200.000           FIRME        4.683        93.65        845.0        D TIERRA       49.952      1192.70      20004.6 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        682.3     SUELO SEL 1        3.807        76.14        682.4 
                           SC        1.895        37.90        353.7              MB        1.147        22.94        214.8 
                     Rellenos        1.641        32.82        276.6 
      220.000           FIRME        5.103        97.86        942.9        D TIERRA       50.319      1002.71      21007.3 
                  SUELO SEL 2        4.167        79.74        762.0     SUELO SEL 1        4.167        79.74        762.1 
                           SC        2.136        40.31        394.0              MB        1.327        24.73        239.5 
                     Rellenos        1.641        32.82        309.4 
      240.000           FIRME        5.523       106.27       1049.2        D TIERRA       49.261       995.80      22003.1 
                  SUELO SEL 2        4.527        86.93        849.0     SUELO SEL 1        4.527        86.94        849.0 
                           SC        2.376        45.11        439.1              MB        1.507        28.33        267.9 
                     Rellenos        1.641        32.82        342.2 
      260.000           FIRME        5.732       113.60       1162.8        D TIERRA       44.211       942.72      22945.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        93.23        942.2     SUELO SEL 1        4.707        93.25        942.3 
                           SC        2.493        49.28        488.4              MB        1.597        31.50        299.4 
                     Rellenos        1.641        32.82        375.0 
      280.000           FIRME        5.303       110.35       1273.1        D TIERRA       41.014       852.25      23798.1 
                  SUELO SEL 2        4.273        89.80       1032.0     SUELO SEL 1        4.273        89.81       1032.1 
                           SC        2.496        49.89        538.3              MB        1.596        31.94        331.3 
                     Rellenos        1.212        28.53        403.5 
      300.000           FIRME        5.733       110.37       1383.5        D TIERRA       37.165       781.79      24579.9 
                  SUELO SEL 2        4.706        89.79       1121.8     SUELO SEL 1        4.707        89.80       1121.9 
                           SC        2.496        49.91        588.2              MB        1.596        31.93        363.2 
                     Rellenos        1.641        28.52        432.1 
      320.000           FIRME        5.732       114.65       1498.1        D TIERRA       34.005       711.70      25291.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13       1215.9     SUELO SEL 1        4.707        94.15       1216.0 
                           SC        2.493        49.89        638.1              MB        1.597        31.94        395.2 
                     Rellenos        1.641        32.82        464.9 
      340.000           FIRME        5.733       114.64       1612.8        D TIERRA       28.570       625.75      25917.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       1310.1     SUELO SEL 1        4.707        94.15       1310.2 
                           SC        2.496        49.89        688.0              MB        1.596        31.94        427.1 
                     Rellenos        1.641        32.82        497.7 
      360.000           FIRME        5.733       114.65       1727.4        D TIERRA       23.539       521.09      26438.4 
                  SUELO SEL 2        4.706        94.13       1404.2     SUELO SEL 1        4.707        94.15       1404.3 
                           SC        2.494        49.89        737.8              MB        1.598        31.94        459.1 
                     Rellenos        1.641        32.82        530.5 
      380.000           FIRME        5.733       114.65       1842.1        D TIERRA       25.482       490.20      26928.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13       1498.3     SUELO SEL 1        4.707        94.14       1498.5 
                           SC        2.494        49.88        787.7              MB        1.597        31.95        491.0 
                     Rellenos        1.641        32.82        563.3 
      392.478           FIRME        5.732        71.53       1913.6        D TIERRA       26.070       321.63      27250.2 
                  SUELO SEL 2        4.707        58.73       1557.1     SUELO SEL 1        4.707        58.74       1557.2 
                           SC        2.493        31.12        818.9              MB        1.597        19.93        510.9 
                     Rellenos        1.641        20.48        583.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   55 : Enlace M-50. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1913.6 
                       D TIERRA                               27250.2 
                       SUELO SEL 2                             1557.1 
                       SUELO SEL 1                             1557.2 
                       SC                                       818.9 
                       MB                                       510.9 
                       Rellenos                                 583.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   56 : Enlace M-50. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.838         0.00          0.0        D TIERRA        8.646         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.024         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.023         0.00          0.0 
                           SC        1.895         0.00          0.0              MB        1.147         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.796         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.810        76.47         76.5        D TIERRA        8.723       173.69        173.7 
                  SUELO SEL 2        2.998        60.23         60.2     SUELO SEL 1        2.999        60.22         60.2 
                           SC        1.894        37.88         37.9              MB        1.147        22.94         22.9 
                     Rellenos        0.769        15.65         15.6 
       40.000           FIRME        3.731        75.40        151.9        D TIERRA        8.252       169.76        343.5 
                  SUELO SEL 2        2.953        59.52        119.7     SUELO SEL 1        2.953        59.52        119.7 
                           SC        1.894        37.88         75.8              MB        1.148        22.95         45.9 
                     Rellenos        0.689        14.58         30.2 
       60.000           FIRME        3.860        75.91        227.8        D TIERRA        8.089       163.42        506.9 
                  SUELO SEL 2        3.088        60.41        180.2     SUELO SEL 1        3.088        60.41        180.2 
                           SC        1.894        37.88        113.6              MB        1.148        22.95         68.8 
                     Rellenos        0.818        15.07         45.3 
       80.000           FIRME        3.681        75.41        303.2        D TIERRA        7.299       153.88        660.8 
                  SUELO SEL 2        3.020        61.08        241.2     SUELO SEL 1        3.017        61.05        241.2 
                           SC        1.895        37.90        151.5              MB        1.147        22.94         91.8 
                     Rellenos        0.638        14.57         59.9 
      100.000           FIRME        3.524        72.05        375.2        D TIERRA        7.682       149.83        810.6 
                  SUELO SEL 2        2.841        58.61        299.8     SUELO SEL 1        2.841        58.58        299.8 
                           SC        1.847        37.44        189.0              MB        1.148        22.94        114.7 
                     Rellenos        0.530        11.67         71.5 
      120.000           FIRME        3.566        69.90        445.1        D TIERRA        8.207       156.36        966.9 
                  SUELO SEL 2        2.852        56.17        356.0     SUELO SEL 1        2.851        56.17        356.0 
                           SC        1.878        36.57        225.5              MB        1.147        22.91        137.6 
                     Rellenos        0.541        10.42         82.0 
      140.000           FIRME        3.265        67.97        513.1        D TIERRA        7.312       155.35       1122.3 
                  SUELO SEL 2        2.710        55.32        411.3     SUELO SEL 1        2.703        55.30        411.3 
                           SC        1.687        35.39        260.9              MB        1.070        22.35        160.0 
                     Rellenos        0.508        10.24         92.2 
      160.000           FIRME        3.173        63.99        577.1        D TIERRA        6.158       134.40       1256.7 
                  SUELO SEL 2        2.806        55.10        466.4     SUELO SEL 1        2.663        53.58        464.8 
                           SC        1.632        32.96        293.9              MB        1.033        20.88        180.9 
                     Rellenos        0.508        10.16        102.3 
      180.000           FIRME        3.016        61.74        638.8        D TIERRA        5.459       115.60       1372.3 
                  SUELO SEL 2        2.645        54.48        520.9     SUELO SEL 1        2.530        51.81        516.7 
                           SC        1.542        31.65        325.5              MB        0.967        19.93        200.8 
                     Rellenos        0.508        10.16        112.5 
      200.000           FIRME        2.930        59.42        698.3        D TIERRA        3.239        77.66       1450.0 
                  SUELO SEL 2        2.600        52.68        573.6     SUELO SEL 1        2.456        49.84        566.5 
                    TERRAPLEN        4.638        32.84         32.8              SC        1.493        30.32        355.9 
                           MB        0.929        18.95        219.7        Rellenos        0.508        10.16        122.7 
      212.393           FIRME        2.886        36.04        734.3        D TIERRA        4.312        46.79       1496.8 
                  SUELO SEL 2        2.563        31.99        605.6     SUELO SEL 1        2.419        30.21        596.7 
                    TERRAPLEN        0.217        30.08         62.9              SC        1.468        18.35        374.2 
                           MB        0.911        11.40        231.1        Rellenos        0.508         6.29        129.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   56 : Enlace M-50. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    734.3 
                       D TIERRA                                1496.8 
                       SUELO SEL 2                              605.6 
                       SUELO SEL 1                              596.7 
                       TERRAPLEN                                 62.9 
                       SC                                       374.2 
                       MB                                       231.1 
                       Rellenos                                 129.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :   58 : Enlace M-100. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       31.612           FIRME        3.922         0.00          0.0     SUELO SEL 2        3.692         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.404         0.00          0.0       TERRAPLEN       58.175         0.00          0.0 
                           SC        1.858         0.00          0.0              MB        1.119         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.945         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.239        26.84         26.8     SUELO SEL 2        2.859        23.71         23.7 
                  SUELO SEL 1        2.716        22.51         22.5       TERRAPLEN       59.094       483.35        483.4 
                           SC        1.672        13.83         13.8              MB        1.060         8.75          8.8 
                     Rellenos        0.508         4.26          4.3 
       60.000           FIRME        3.627        68.45         95.3     SUELO SEL 2        3.162        60.09         83.8 
                  SUELO SEL 1        3.019        57.23         79.7       TERRAPLEN       67.255      1265.77       1749.1 
                           SC        1.893        35.65         49.5              MB        1.147        22.39         31.1 
                     Rellenos        0.587        10.42         14.7 
       80.000           FIRME        3.986        77.18        172.5     SUELO SEL 2        3.608        67.45        151.2 
                  SUELO SEL 1        3.444        64.56        144.3       TERRAPLEN       27.242       942.54       2691.7 
                           SC        1.894        37.89         87.4              MB        1.147        22.94         54.1 
                     Rellenos        0.945        16.35         31.0 
      100.000           FIRME        3.986        79.73        252.2     SUELO SEL 2        3.745        74.32        225.6 
                  SUELO SEL 1        3.460        69.17        213.5       TERRAPLEN       44.725       727.38       3419.0 
                           SC        1.894        37.89        125.3              MB        1.148        22.94         77.0 
                     Rellenos        0.945        18.90         49.9 
      120.000           FIRME        3.986        79.73        331.9        D TIERRA        0.605         6.05          6.1 
                  SUELO SEL 2        3.528        72.73        298.3     SUELO SEL 1        3.385        68.45        281.9 
                    TERRAPLEN        7.758       524.83       3943.9              SC        1.895        37.89        163.1 
                           MB        1.147        22.94        100.0        Rellenos        0.945        18.89         68.8 
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      140.000           FIRME        3.619        76.06        408.0        D TIERRA        7.887        84.92         91.0 
                  SUELO SEL 2        2.860        63.88        362.2     SUELO SEL 1        2.862        62.47        344.4 
                    TERRAPLEN        0.000        77.58       4021.4              SC        1.894        37.89        201.0 
                           MB        1.148        22.94        122.9        Rellenos        0.578        15.22         84.0 
      160.000           FIRME        4.682        83.01        491.0        D TIERRA       22.994       308.81        399.8 
                  SUELO SEL 2        3.807        66.68        428.9     SUELO SEL 1        3.807        66.68        411.1 
                           SC        1.894        37.87        238.9              MB        1.147        22.95        145.9 
                     Rellenos        1.641        22.19        106.2 
      180.000           FIRME        4.287        89.69        580.7        D TIERRA       22.847       458.41        858.2 
                  SUELO SEL 2        3.404        72.11        501.0     SUELO SEL 1        3.404        72.10        483.2 
                           SC        1.895        37.88        276.8              MB        1.147        22.94        168.8 
                     Rellenos        1.246        28.87        135.1 
      200.000           FIRME        4.339        86.26        666.9        D TIERRA       31.917       547.63       1405.8 
                  SUELO SEL 2        3.471        68.75        569.7     SUELO SEL 1        3.471        68.75        551.9 
                           SC        1.895        37.90        314.7              MB        1.147        22.94        191.7 
                     Rellenos        1.297        25.42        160.5 
      220.000           FIRME        4.356        86.95        753.9        D TIERRA       44.191       761.08       2166.9 
                  SUELO SEL 2        3.517        69.88        639.6     SUELO SEL 1        3.519        69.90        621.8 
                           SC        1.894        37.89        352.6              MB        1.148        22.94        214.7 
                     Rellenos        1.315        26.11        186.6 
      224.555           FIRME        4.339        19.80        773.7        D TIERRA       52.902       221.13       2388.0 
                  SUELO SEL 2        3.472        15.92        655.5     SUELO SEL 1        3.473        15.92        637.8 
                           SC        1.894         8.63        361.2              MB        1.148         5.23        219.9 
                     Rellenos        1.298         5.95        192.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :   58 : Enlace M-100. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    773.7 
                       D TIERRA                                2388.0 
                       SUELO SEL 2                              655.5 
                       SUELO SEL 1                              637.8 
                       TERRAPLEN                               4021.4 
                       SC                                       361.2 
                       MB                                       219.9 
                       Rellenos                                 192.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   61 : Enlace Race. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.285         0.00          0.0     SUELO SEL 2        3.879         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.736         0.00          0.0       TERRAPLEN        6.605         0.00          0.0 
                           SC        2.271         0.00          0.0              MB        1.587         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.427         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.292        85.76         85.8        D TIERRA        0.251         0.56          0.6 
                  SUELO SEL 2        3.867        77.58         77.6     SUELO SEL 1        3.739        74.75         74.8 
                    TERRAPLEN        0.968        78.68         78.7              SC        2.270        45.44         45.4 
                           MB        1.586        31.71         31.7        Rellenos        0.436         8.61          8.6 
       40.000           FIRME        4.306        93.17        178.9        D TIERRA        9.246       138.95        139.5 
                  SUELO SEL 2        3.853        85.50        163.1     SUELO SEL 1        3.772        82.86        157.6 
                    TERRAPLEN        0.000         2.42         81.1              SC        2.274        46.89         92.3 
                           MB        1.588        31.86         63.6        Rellenos        0.443        14.43         23.0 
       60.000           FIRME        4.306        85.90        264.8        D TIERRA       10.758       188.34        327.9 
                  SUELO SEL 2        3.852        76.87        240.0     SUELO SEL 1        3.771        75.25        232.9 
                           SC        2.272        45.33        137.7              MB        1.586        31.64         95.2 
                     Rellenos        0.448         8.93         32.0 
       80.000           FIRME        4.305        95.34        360.2        D TIERRA       13.735       318.01        645.9 
                  SUELO SEL 2        3.852        88.52        328.5     SUELO SEL 1        3.771        85.55        318.4 
                           SC        2.272        47.21        184.9              MB        1.585        31.90        127.1 
                     Rellenos        0.448        16.23         48.2 
      100.000           FIRME        4.298        86.04        446.2        D TIERRA        9.468       267.24        913.1 
                  SUELO SEL 2        3.848        77.00        405.5     SUELO SEL 1        3.767        75.38        393.8 
                           SC        2.272        45.45        230.3              MB        1.586        31.72        158.8 
                     Rellenos        0.440         8.88         57.1 
      120.000           FIRME        0.000        75.14        521.4        D TIERRA        0.000        74.48        987.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        67.31        472.8     SUELO SEL 1        0.000        65.90        459.7 
                    TERRAPLEN        0.000         8.30         89.4              SC        0.000        39.75        270.1 
                           MB        0.000        27.75        186.6        Rellenos        0.000         7.64         64.7 
      140.000           FIRME        4.283        75.71        597.1     SUELO SEL 2        3.879        68.66        541.4 
                  SUELO SEL 1        3.735        66.05        525.7       TERRAPLEN       12.965       190.73        280.1 
                           SC        2.272        40.03        310.1              MB        1.586        27.90        214.5 
                     Rellenos        0.425         7.78         72.5 
      160.000           FIRME        4.901        94.50        691.6     SUELO SEL 2        4.630        88.31        629.7 
                  SUELO SEL 1        4.343        83.39        609.1       TERRAPLEN        9.550       254.92        535.1 
                           SC        2.400        47.28        357.4              MB        1.597        31.87        246.4 
                     Rellenos        0.904        15.35         87.9 
      163.363           FIRME        4.285        14.74        706.3     SUELO SEL 2        3.879        13.45        643.2 
                  SUELO SEL 1        3.736        12.89        622.0       TERRAPLEN        6.605        24.02        559.1 
                           SC        2.271         7.71        365.1              MB        1.587         5.34        251.7 
                     Rellenos        0.427         1.69         89.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   61 : Enlace Race. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    706.3 
                       D TIERRA                                 987.6 
                       SUELO SEL 2                              643.2 
                       SUELO SEL 1                              622.0 
                       TERRAPLEN                                559.1 
                       SC                                       365.1 
                       MB                                       251.7 
                       Rellenos                                  89.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   62 : Enlace Race. Glorieta Existente 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.763         0.00          0.0        D TIERRA       13.509         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.520         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.356         0.00          0.0 
                           SC        2.342         0.00          0.0              MB        1.597         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.823         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.753        95.11         95.1        D TIERRA       15.218       278.73        278.7 
                  SUELO SEL 2        4.517        90.35         90.4     SUELO SEL 1        4.352        87.06         87.1 
                           SC        2.344        46.86         46.9              MB        1.597        31.95         31.9 
                     Rellenos        0.812        16.31         16.3 
       40.000           FIRME        4.769        95.18        190.3        D TIERRA       15.499       300.58        579.3 
                  SUELO SEL 2        4.523        90.37        180.7     SUELO SEL 1        4.358        87.08        174.1 
                           SC        2.344        46.87         93.7              MB        1.596        31.95         63.9 
                     Rellenos        0.828        16.36         32.7 
       60.000           FIRME        4.320        91.74        282.0        D TIERRA       11.417       270.34        849.6 
                  SUELO SEL 2        3.857        84.90        265.6     SUELO SEL 1        3.777        82.31        256.5 
                           SC        2.274        46.29        140.0              MB        1.586        31.84         95.7 
                     Rellenos        0.461        13.61         46.3 
       80.000           FIRME        4.907        88.26        370.3        D TIERRA       12.954       216.62       1066.3 
                  SUELO SEL 2        4.557        79.60        345.2     SUELO SEL 1        4.394        77.68        334.1 
                           SC        2.403        45.91        185.9              MB        1.597        31.76        127.5 
                     Rellenos        0.906        10.59         56.9 
      100.000           FIRME        4.882        98.20        468.5        D TIERRA        9.927       223.10       1289.4 
                  SUELO SEL 2        4.574        91.16        436.4     SUELO SEL 1        4.353        87.75        421.9 
                    TERRAPLEN        0.454         1.14          1.1              SC        2.410        48.25        234.2 
                           MB        1.597        31.94        159.4        Rellenos        0.876        18.01         74.9 
      120.000           FIRME        4.240        85.72        554.2        D TIERRA       10.194       209.89       1499.3 
                  SUELO SEL 2        3.833        77.70        514.1     SUELO SEL 1        3.755        75.93        497.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.34          1.5              SC        2.261        45.42        279.6 
                           MB        1.586        31.74        191.2        Rellenos        0.393         8.56         83.4 
      140.000           FIRME        4.240        84.80        639.0        D TIERRA        9.875       195.38       1694.6 
                  SUELO SEL 2        3.832        76.65        590.7     SUELO SEL 1        3.754        75.11        572.9 
                           SC        2.260        45.21        324.8              MB        1.587        31.73        222.9 
                     Rellenos        0.393         7.86         91.3 
      160.000           FIRME        4.901        96.20        735.2        D TIERRA       12.733       234.05       1928.7 
                  SUELO SEL 2        4.549        89.37        680.1     SUELO SEL 1        4.385        86.07        659.0 
                           SC        2.412        47.87        372.7              MB        1.597        31.91        254.8 
                     Rellenos        0.892        16.42        107.7 
      180.000           FIRME        4.890        98.26        833.5        D TIERRA       13.197       255.88       2184.6 
                  SUELO SEL 2        4.555        91.14        771.2     SUELO SEL 1        4.392        87.89        746.9 
                           SC        2.394        48.19        420.9              MB        1.597        31.95        286.8 
                     Rellenos        0.899        18.13        125.8 
      200.000           FIRME        4.322        86.71        920.2        D TIERRA       12.884       248.17       2432.7 
                  SUELO SEL 2        3.859        77.66        848.9     SUELO SEL 1        3.777        75.97        822.8 
                           SC        2.272        45.56        466.4              MB        1.585        31.72        318.5 
                     Rellenos        0.465         9.43        135.3 
      218.655           FIRME        4.763        86.95       1007.1        D TIERRA       13.509       253.29       2686.0 
                  SUELO SEL 2        4.520        81.36        930.3     SUELO SEL 1        4.356        78.67        901.5 
                           SC        2.342        43.37        509.8              MB        1.597        29.74        348.2 
                     Rellenos        0.823        13.84        149.1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:45:50   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   62 : Enlace Race. Glorieta Existente 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1007.1 
                       D TIERRA                                2686.0 
                       SUELO SEL 2                              930.3 
                       SUELO SEL 1                              901.5 
                       TERRAPLEN                                  1.5 
                       SC                                       509.8 
                       MB                                       348.2 
                       Rellenos                                 149.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   63 : Enlace Race. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.805         0.00          0.0        D TIERRA        5.671         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.526         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.526         0.00          0.0 
                           SC        1.042         0.00          0.0              MB        0.759         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.004         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.878        46.83         46.8        D TIERRA        7.945       136.16        136.2 
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                  SUELO SEL 2        2.470        39.95         40.0     SUELO SEL 1        2.470        39.96         40.0 
                           SC        1.257        23.00         23.0              MB        0.852        16.11         16.1 
                     Rellenos        0.769         7.73          7.7 
       40.000           FIRME        2.704        55.82        102.7        D TIERRA        4.124       120.69        256.8 
                  SUELO SEL 2        2.354        48.23         88.2     SUELO SEL 1        2.355        48.24         88.2 
                           SC        1.322        25.79         48.8              MB        0.942        17.94         34.0 
                     Rellenos        0.440        12.09         19.8 
       60.000           FIRME        3.119        58.23        160.9        D TIERRA        1.944        60.68        317.5 
                  SUELO SEL 2        2.720        50.74        138.9     SUELO SEL 1        2.720        50.75        139.0 
                    TERRAPLEN        0.603         6.03          6.0              SC        1.479        28.00         76.8 
                           MB        1.051        19.94         54.0        Rellenos        0.589        10.30         30.1 
       80.000           FIRME        3.861        69.81        230.7        D TIERRA        0.694        26.39        343.9 
                  SUELO SEL 2        3.403        61.23        200.2     SUELO SEL 1        3.388        61.08        200.0 
                    TERRAPLEN        2.122        27.24         33.3              SC        1.702        31.81        108.6 
                           MB        1.180        22.32         76.3        Rellenos        0.979        15.68         45.8 
      100.000           FIRME        4.446        83.08        313.8        D TIERRA        0.950        16.44        360.4 
                  SUELO SEL 2        4.205        76.08        276.2     SUELO SEL 1        4.035        74.23        274.3 
                    TERRAPLEN        1.106        32.28         65.6              SC        1.874        35.77        144.4 
                           MB        1.308        24.88        101.2        Rellenos        1.264        22.42         68.2 
      120.000           FIRME        4.746        91.93        405.7        D TIERRA        9.297       102.47        462.8 
                  SUELO SEL 2        4.341        85.46        361.7     SUELO SEL 1        4.266        83.00        357.3 
                    TERRAPLEN        0.000        11.06         76.6              SC        2.046        39.20        183.6 
                           MB        1.437        27.45        128.6        Rellenos        1.264        25.27         93.5 
      140.000           FIRME        4.758        95.04        500.7        D TIERRA        0.331        96.28        559.1 
                  SUELO SEL 2        4.545        88.87        450.6     SUELO SEL 1        4.304        85.70        443.0 
                    TERRAPLEN        3.329        33.29        109.9              SC        2.046        40.91        224.5 
                           MB        1.437        28.74        157.4        Rellenos        1.276        25.39        118.9 
      160.000           FIRME        4.788        95.45        596.2        D TIERRA        0.009         3.40        562.5 
                  SUELO SEL 2        4.600        91.45        542.0     SUELO SEL 1        4.316        86.20        529.2 
                    TERRAPLEN        8.910       122.39        232.3              SC        2.046        40.92        265.4 
                           MB        1.437        28.74        186.1        Rellenos        1.305        25.81        144.7 
      180.000           FIRME        4.930        97.17        693.4        D TIERRA        0.000         0.09        562.6 
                  SUELO SEL 2        4.632        92.32        634.3     SUELO SEL 1        4.345        86.60        615.8 
                    TERRAPLEN       11.452       203.62        435.9              SC        2.127        41.73        307.1 
                           MB        1.437        28.74        214.8        Rellenos        1.366        26.71        171.4 
      200.000           FIRME        4.930        98.59        792.0     SUELO SEL 2        4.632        92.64        727.0 
                  SUELO SEL 1        4.345        86.90        702.7       TERRAPLEN        9.887       213.39        649.3 
                           SC        2.128        42.55        349.7              MB        1.436        28.73        243.6 
                     Rellenos        1.366        27.33        198.7 
      220.000           FIRME        4.930        98.59        890.5     SUELO SEL 2        4.632        92.64        819.6 
                  SUELO SEL 1        4.345        86.90        789.6       TERRAPLEN        8.846       187.33        836.6 
                           SC        2.127        42.55        392.2              MB        1.437        28.73        272.3 
                     Rellenos        1.366        27.33        226.1 
      240.000           FIRME        4.929        98.59        989.1     SUELO SEL 2        4.631        92.64        912.3 
                  SUELO SEL 1        4.345        86.90        876.5       TERRAPLEN        9.983       188.29       1024.9 
                           SC        2.128        42.54        434.8              MB        1.436        28.73        301.0 
                     Rellenos        1.366        27.32        253.4 
      260.000           FIRME        4.930        98.59       1087.7     SUELO SEL 2        4.632        92.63       1004.9 
                  SUELO SEL 1        4.345        86.90        963.4       TERRAPLEN       14.844       248.27       1273.2 
                           SC        2.127        42.54        477.3              MB        1.437        28.73        329.8 
                     Rellenos        1.367        27.33        280.7 
      280.000           FIRME        4.930        98.60       1186.3     SUELO SEL 2        4.632        92.64       1097.5 
                  SUELO SEL 1        4.345        86.90       1050.3       TERRAPLEN       14.090       289.34       1562.5 
                           SC        2.127        42.53        519.8              MB        1.437        28.73        358.5 
                     Rellenos        1.367        27.33        308.0 
      300.000           FIRME        5.020        99.50       1285.8        D TIERRA        0.094         0.94        563.5 
                  SUELO SEL 2        4.624        92.56       1190.1     SUELO SEL 1        4.358        87.03       1137.3 
                    TERRAPLEN       12.357       264.47       1827.0              SC        2.192        43.18        563.0 
                           MB        1.436        28.73        387.2        Rellenos        1.393        27.59        335.6 
      320.000           FIRME        4.687       100.79       1386.6        D TIERRA        2.472        31.16        594.7 
                  SUELO SEL 2        3.946        88.59       1278.7     SUELO SEL 1        3.803        84.60       1221.9 
                    TERRAPLEN        2.006       142.29       1969.3              SC        2.312        45.09        608.1 
                           MB        1.436        28.71        415.9        Rellenos        0.939        26.99        362.6 
      340.000           FIRME        0.000        32.36       1419.0        D TIERRA        0.000        18.03        612.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        27.37       1306.1     SUELO SEL 1        0.000        26.68       1248.6 
                    TERRAPLEN        0.000         9.07       1978.4              SC        0.000        17.03        625.1 
                           MB        0.000        11.31        427.2        Rellenos        0.000         4.02        366.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   63 : Enlace Race. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1419.0 
                       D TIERRA                                 612.7 
                       SUELO SEL 2                             1306.1 
                       SUELO SEL 1                             1248.6 
                       TERRAPLEN                               1978.4 
                       SC                                       625.1 
                       MB                                       427.2 
                       Rellenos                                 366.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   64 : Enlace Race. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.974         0.00          0.0        D TIERRA        4.685         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.549         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.550         0.00          0.0 
                           SC        1.699         0.00          0.0              MB        1.275         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.454        92.58         92.6        D TIERRA        2.425        89.30         89.3 
                  SUELO SEL 2        5.082        83.40         83.4     SUELO SEL 1        4.795        80.58         80.6 
                    TERRAPLEN       17.428       143.34        143.3              SC        2.723        47.76         47.8 
                           MB        1.823        32.86         32.9        Rellenos        0.909        11.96         12.0 
       40.000           FIRME        5.401       108.81        201.4        D TIERRA        2.205        35.70        125.0 
                  SUELO SEL 2        5.074       101.60        185.0     SUELO SEL 1        4.788        95.87        176.4 
                    TERRAPLEN       26.374       456.85        600.2              SC        2.689        54.29        102.1 

                           MB        1.822        36.45         69.3        Rellenos        0.890        18.08         30.0 
       60.000           FIRME        5.296       106.98        308.4        D TIERRA        7.119        93.23        218.2 
                  SUELO SEL 2        4.900        99.75        284.7     SUELO SEL 1        4.740        95.27        271.7 
                    TERRAPLEN       18.892       452.66       1052.8              SC        2.644        53.34        155.4 
                           MB        1.822        36.44        105.7        Rellenos        0.830        17.20         47.2 
       80.000           FIRME        4.925       104.07        412.4        D TIERRA        8.308       154.97        373.2 
                  SUELO SEL 2        4.458        94.85        379.6     SUELO SEL 1        4.307        91.80        363.5 
                    TERRAPLEN       13.416       336.00       1388.8              SC        2.496        52.26        207.6 
                           MB        1.711        35.97        141.7        Rellenos        0.718        15.84         63.1 
      100.000           FIRME        4.665        95.80        508.2        D TIERRA       10.808       190.81        564.0 
                  SUELO SEL 2        4.357        88.05        467.6     SUELO SEL 1        4.206        85.03        448.6 
                    TERRAPLEN       11.953       253.19       1642.0              SC        2.141        46.36        254.0 
                           MB        1.445        31.56        173.3        Rellenos        1.079        17.88         81.0 
      120.000           FIRME        4.044        87.09        595.3        D TIERRA        7.322       181.31        745.3 
                  SUELO SEL 2        3.825        81.82        549.5     SUELO SEL 1        3.673        78.79        527.4 
                    TERRAPLEN       13.688       256.41       1898.4              SC        1.786        39.27        293.3 
                           MB        1.179        26.25        199.5        Rellenos        1.079        21.58        102.5 
      140.000           FIRME        3.619        76.39        671.7        D TIERRA        2.430        98.55        843.9 
                  SUELO SEL 2        3.339        71.57        621.0     SUELO SEL 1        3.189        68.57        595.9 
                    TERRAPLEN       14.212       271.36       2169.8              SC        1.743        34.91        328.2 
                           MB        1.147        22.98        222.5        Rellenos        0.729        18.50        121.0 
      160.000           FIRME        3.685        73.04        744.8        D TIERRA        1.363        37.92        881.8 
                  SUELO SEL 2        3.429        67.68        688.7     SUELO SEL 1        3.278        64.67        660.6 
                    TERRAPLEN       11.989       262.01       2431.8              SC        1.743        34.87        363.1 
                           MB        1.148        22.94        245.5        Rellenos        0.794        15.23        136.3 
      180.000           FIRME        3.698        73.83        818.6        D TIERRA        0.019        12.13        893.9 
                  SUELO SEL 2        3.544        70.29        759.0     SUELO SEL 1        3.382        66.92        727.5 
                    TERRAPLEN       12.765       242.62       2674.4              SC        1.743        34.87        397.9 
                           MB        1.147        22.94        268.4        Rellenos        0.807        16.02        152.3 
      200.000           FIRME        3.378        71.93        890.5        D TIERRA        0.000         0.01        893.9 
                  SUELO SEL 2        3.143        66.78        825.8     SUELO SEL 1        2.995        63.79        791.3 
                    TERRAPLEN       10.581       232.58       2907.0              SC        1.744        34.86        432.8 
                           MB        1.147        22.95        291.3        Rellenos        0.487        14.12        166.4 
      220.000           FIRME        2.979        63.20        953.7     SUELO SEL 2        2.846        59.63        885.4 
                  SUELO SEL 1        2.700        56.70        848.0       TERRAPLEN        7.904       184.21       3091.2 
                           SC        1.512        32.52        465.3              MB        1.076        22.54        313.9 
                     Rellenos        0.391         8.14        174.6 
      240.000           FIRME        2.938        58.65       1012.4     SUELO SEL 2        2.810        56.15        941.6 
                  SUELO SEL 1        2.667        53.26        901.3       TERRAPLEN        2.579       104.45       3195.7 
                           SC        1.488        29.68        495.0              MB        1.060        21.16        335.0 
                     Rellenos        0.390         7.81        182.4 
      250.323           FIRME        2.974        30.51       1042.9        D TIERRA        0.006         0.03        894.0 
                  SUELO SEL 2        2.839        29.16        970.7     SUELO SEL 1        2.694        27.67        928.9 
                    TERRAPLEN        0.897        17.95       3213.6              SC        1.510        15.47        510.5 
                           MB        1.073        11.01        346.1        Rellenos        0.390         4.03        186.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   64 : Enlace Race. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1042.9 
                       D TIERRA                                 894.0 
                       SUELO SEL 2                              970.7 
                       SUELO SEL 1                              928.9 
                       TERRAPLEN                               3213.6 
                       SC                                       510.5 
                       MB                                       346.1 
                       Rellenos                                 186.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   65 : Enlace Race. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.067           FIRME        3.707         0.00          0.0        D TIERRA       25.006         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.619         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.454         0.00          0.0 
                           SC        1.743         0.00          0.0              MB        1.148         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.817         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.001        29.35         29.3        D TIERRA       22.937       211.14        211.1 
                  SUELO SEL 2        2.826        27.71         27.7     SUELO SEL 1        2.750        26.95         27.0 
                           SC        1.523        14.86         14.9              MB        1.083        10.58         10.6 
                     Rellenos        0.394         3.91          3.9 
       80.000           FIRME        3.465        63.78         93.1        D TIERRA       28.427       520.28        731.4 
                  SUELO SEL 2        3.168        59.29         87.0     SUELO SEL 1        3.093        57.77         84.7 
                           SC        1.743        32.75         47.6              MB        1.148        22.58         33.2 
                     Rellenos        0.574         8.46         12.4 
      100.000           FIRME        3.712        73.04        166.2        D TIERRA       29.243       591.19       1322.6 
                  SUELO SEL 2        3.619        67.84        154.8     SUELO SEL 1        3.455        66.04        150.8 
                           SC        1.743        34.86         82.5              MB        1.147        22.95         56.1 
                     Rellenos        0.822        15.24         27.6 
      120.000           FIRME        3.794        74.69        240.9        D TIERRA       26.524       571.97       1894.6 
                  SUELO SEL 2        3.643        72.55        227.4     SUELO SEL 1        3.480        69.27        220.0 
                           SC        1.771        34.95        117.4              MB        1.147        22.94         79.0 
                     Rellenos        0.875        16.80         44.4 
      140.000           FIRME        3.880        77.14        318.0        D TIERRA       20.717       470.91       2365.5 
                  SUELO SEL 2        3.658        73.10        300.5     SUELO SEL 1        3.496        69.85        289.9 
                           SC        1.824        36.18        153.6              MB        1.147        22.94        102.0 
                     Rellenos        0.909        18.01         62.4 
      160.000           FIRME        3.880        77.60        395.6        D TIERRA       19.949       406.66       2772.2 
                  SUELO SEL 2        3.659        73.17        373.7     SUELO SEL 1        3.495        69.91        359.8 
                           SC        1.823        36.47        190.1              MB        1.147        22.95        124.9 
                     Rellenos        0.909        18.18         80.6 
      180.000           FIRME        2.370        76.65        472.2        D TIERRA        9.741       354.20       3126.4 
                  SUELO SEL 2        2.207        72.26        445.9     SUELO SEL 1        2.125        69.06        428.8 
                           SC        1.151        36.05        226.1              MB        0.761        22.70        147.6 
                     Rellenos        0.458        17.90         98.5 
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      200.000           FIRME        2.370        47.40        519.6        D TIERRA        9.244       189.85       3316.2 
                  SUELO SEL 2        2.206        44.13        490.1     SUELO SEL 1        2.125        42.51        471.4 
                           SC        1.151        23.02        249.2              MB        0.761        15.22        162.9 
                     Rellenos        0.458         9.16        107.7 
      203.844           FIRME        0.000         5.13        524.8        D TIERRA        0.000        15.93       3332.1 
                  SUELO SEL 2        0.000         4.43        494.5     SUELO SEL 1        0.000         4.39        475.7 
                           SC        0.000         2.85        252.0              MB        0.000         2.03        164.9 
                     Rellenos        0.000         0.25        107.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   65 : Enlace Race. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    524.8 
                       D TIERRA                                3332.1 
                       SUELO SEL 2                              494.5 
                       SUELO SEL 1                              475.7 
                       SC                                       252.0 
                       MB                                       164.9 
                       Rellenos                                 107.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   66 : Enlace Race. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        2.194        41.53         41.5     SUELO SEL 2        2.094        39.04         39.0 
                  SUELO SEL 1        1.950        36.65         36.7       TERRAPLEN        9.095       175.04        175.0 
                           SC        1.050        20.39         20.4              MB        0.686        13.52         13.5 
                     Rellenos        0.458         7.62          7.6 
       40.000           FIRME        3.705        58.10         99.6     SUELO SEL 2        3.582        55.87         94.9 
                  SUELO SEL 1        3.295        51.65         88.3       TERRAPLEN        4.278       145.98        321.0 
                           SC        1.724        27.35         47.7              MB        1.072        17.34         30.9 
                     Rellenos        0.909        13.40         21.0 
       60.000           FIRME        3.599        73.49        173.1        D TIERRA        7.685        52.50         52.5 
                  SUELO SEL 2        3.488        70.66        165.6     SUELO SEL 1        3.326        66.17        154.5 
                    TERRAPLEN        0.000        18.66        339.7              SC        1.661        34.11         81.8 
                           MB        1.072        21.44         52.3        Rellenos        0.865        17.95         39.0 
       80.000           FIRME        3.532        71.03        244.1        D TIERRA       14.929       239.62        292.1 
                  SUELO SEL 2        3.406        69.44        235.0     SUELO SEL 1        3.291        66.21        220.7 
                           SC        1.643        32.90        114.8              MB        1.073        21.45         73.7 
                     Rellenos        0.817        16.68         55.6 
      100.000           FIRME        3.237        68.77        312.9        D TIERRA       17.157       334.94        627.1 
                  SUELO SEL 2        2.978        63.50        298.5     SUELO SEL 1        2.902        61.92        282.6 
                           SC        1.644        32.86        147.6              MB        1.072        21.45         95.2 
                     Rellenos        0.521        14.47         70.1 
      120.000           FIRME        2.787        59.47        372.4        D TIERRA       15.186       329.90        956.9 
                  SUELO SEL 2        2.646        55.69        354.2     SUELO SEL 1        2.569        54.17        336.8 
                           SC        1.400        30.30        177.9              MB        0.993        20.85        116.0 
                     Rellenos        0.394         8.32         78.4 
      126.616           FIRME        2.792        18.46        390.8        D TIERRA       18.282       110.71       1067.7 
                  SUELO SEL 2        2.649        17.52        371.7     SUELO SEL 1        2.571        17.00        353.8 
                           SC        1.405         9.28        187.2              MB        0.995         6.58        122.6 
                     Rellenos        0.393         2.60         81.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   66 : Enlace Race. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    390.8 
                       D TIERRA                                1067.7 
                       SUELO SEL 2                              371.7 
                       SUELO SEL 1                              353.8 
                       TERRAPLEN                                339.7 
                       SC                                       187.2 
                       MB                                       122.6 
                       Rellenos                                  81.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   67 : Enlace Race. Paso Superior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        2.450        47.48         47.5        D TIERRA        0.000        44.44         44.4 
                  SUELO SEL 2        2.100        40.70         40.7     SUELO SEL 1        2.100        40.70         40.7 
                    TERRAPLEN       12.878       124.22        124.2              SC        1.400        27.14         27.1 
                           MB        1.050        20.35         20.3 
       40.000           FIRME        4.770        85.82        133.3     SUELO SEL 2        4.487        79.88        120.6 

                  SUELO SEL 1        4.200        75.33        116.0       TERRAPLEN      145.635      1789.52       1913.7 
                           SC        2.327        42.72         69.9              MB        1.522        28.49         48.8 
                     Rellenos        0.921        14.61         14.6 
       60.000           FIRME        4.770        95.39        228.7     SUELO SEL 2        0.000        44.87        165.5 
                  SUELO SEL 1        0.000        42.00        158.0       TERRAPLEN        0.000      1456.35       3370.1 
                           SC        2.327        46.54        116.4              MB        1.522        30.44         79.3 
                     Rellenos        0.921        18.41         33.0 
       80.000           FIRME        4.770        95.39        324.1              SC        2.327        46.54        162.9 
                           MB        1.522        30.44        109.7        Rellenos        0.921        18.41         51.4 
      100.000           FIRME        4.770        95.39        419.5              SC        2.327        46.54        209.5 
                           MB        1.522        30.44        140.2        Rellenos        0.921        18.41         69.8 
      120.000           FIRME        4.770        95.40        514.9              SC        2.327        46.54        256.0 
                           MB        1.523        30.45        170.6        Rellenos        0.921        18.41         88.3 
      136.503           FIRME        0.874        46.47        561.3              SC        0.499        25.46        281.5 
                           MB        0.375        18.48        189.1        Rellenos        0.000         2.54         90.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   67 : Enlace Race. Paso Superior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    561.3 
                       D TIERRA                                  44.4 
                       SUELO SEL 2                              165.5 
                       SUELO SEL 1                              158.0 
                       TERRAPLEN                               3370.1 
                       SC                                       281.5 
                       MB                                       189.1 
                       Rellenos                                  90.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   68 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.310         0.00          0.0     SUELO SEL 2        2.229         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        2.086         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.391         0.00          0.0 
                           SC        1.110         0.00          0.0              MB        0.761         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.439         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.467        47.11         47.1     SUELO SEL 2        2.415        46.24         46.2 
                  SUELO SEL 1        2.271        43.36         43.4       TERRAPLEN        1.203        22.65         22.6 
                           SC        1.205        22.81         22.8              MB        0.862        16.19         16.2 
                     Rellenos        0.400         8.11          8.1 
       40.000           FIRME        2.817        52.77         99.9     SUELO SEL 2        2.701        51.17         97.4 
                  SUELO SEL 1        2.558        48.30         91.7       TERRAPLEN        1.551        26.99         49.6 
                           SC        1.407        26.08         48.9              MB        1.005        18.68         34.9 
                     Rellenos        0.406         8.01         16.1 
       60.000           FIRME        3.092        59.90        159.8     SUELO SEL 2        2.852        56.19        153.6 
                  SUELO SEL 1        2.708        53.32        145.0       TERRAPLEN        2.424        39.89         89.5 
                           SC        1.567        30.20         79.1              MB        1.069        21.06         55.9 
                     Rellenos        0.456         8.64         24.8 
       80.000           FIRME        3.053        61.89        221.7     SUELO SEL 2        2.807        56.83        210.4 
                  SUELO SEL 1        2.663        53.96        198.9       TERRAPLEN        2.844        53.63        143.2 
                           SC        1.543        31.37        110.5              MB        1.046        21.26         77.2 
                     Rellenos        0.464         9.26         34.0 
      100.000           FIRME        3.168        61.64        283.3     SUELO SEL 2        2.897        56.60        267.0 
                  SUELO SEL 1        2.754        53.73        252.7       TERRAPLEN        2.423        49.70        192.9 
                           SC        1.613        31.22        141.7              MB        1.091        21.14         98.3 
                     Rellenos        0.464         9.28         43.3 
      120.000           FIRME        3.298        64.79        348.1        D TIERRA        1.766        13.10         13.1 
                  SUELO SEL 2        3.042        59.33        326.4     SUELO SEL 1        2.899        56.46        309.1 
                    TERRAPLEN        0.927        27.61        220.5              SC        1.702        33.20        174.9 
                           MB        1.147        22.49        120.8        Rellenos        0.448         9.10         52.4 
      140.000           FIRME        3.458        66.95        415.0        D TIERRA        6.252        80.42         93.5 
                  SUELO SEL 2        3.198        62.12        388.5     SUELO SEL 1        3.051        59.23        368.4 
                    TERRAPLEN        1.972        27.46        247.9              SC        1.718        34.18        209.1 
                           MB        1.148        22.94        143.8        Rellenos        0.592         9.83         62.2 
      160.000           FIRME        3.397        73.22        488.3        D TIERRA       18.042       246.95        340.5 
                  SUELO SEL 2        2.873        67.31        455.8     SUELO SEL 1        2.873        64.47        432.8 
                    TERRAPLEN        0.000         8.00        255.9              SC        1.654        34.34        243.4 
                           MB        1.140        22.94        166.7        Rellenos        0.603        15.94         78.2 
      180.000           FIRME        3.908        75.52        563.8        D TIERRA       23.293       418.98        759.5 
                  SUELO SEL 2        3.365        64.25        520.0     SUELO SEL 1        3.366        64.24        497.1 
                           SC        1.718        34.28        277.7              MB        1.146        22.94        189.6 
                     Rellenos        1.044        18.30         96.5 
      200.000           FIRME        4.029        78.35        642.1        D TIERRA       25.132       481.22       1240.7 
                  SUELO SEL 2        3.469        67.48        587.5     SUELO SEL 1        3.470        67.48        564.6 
                           SC        1.718        34.36        312.0              MB        1.147        22.94        212.6 
                     Rellenos        1.164        21.05        117.5 
      220.000           FIRME        4.379        85.81        727.9        D TIERRA       23.834       507.86       1748.5 
                  SUELO SEL 2        3.807        74.88        662.4     SUELO SEL 1        3.807        74.88        639.4 
                           SC        1.726        34.43        346.5              MB        1.147        22.95        235.5 
                     Rellenos        1.506        28.44        146.0 
      240.000           FIRME        4.552        89.48        817.4        D TIERRA       19.065       426.84       2175.4 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        738.5     SUELO SEL 1        3.807        76.14        715.6 
                           SC        1.795        35.28        381.7              MB        1.148        22.95        258.5 
                     Rellenos        1.609        31.25        177.2 
      260.000           FIRME        4.411        90.04        907.5        D TIERRA       16.065       346.77       2522.2 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        814.7     SUELO SEL 1        3.807        76.14        791.7 
                           SC        1.737        35.49        417.2              MB        1.147        22.95        281.4 
                     Rellenos        1.527        31.60        208.8 
      280.000           FIRME        4.239        86.50        994.0        D TIERRA       14.047       301.13       2823.3 
                  SUELO SEL 2        3.697        75.04        889.7     SUELO SEL 1        3.696        75.03        866.8 
                           SC        1.718        34.55        451.8              MB        1.147        22.95        304.4 
                     Rellenos        1.374        29.01        237.8 
      300.000           FIRME        3.908        80.15       1074.1        D TIERRA       12.510       262.25       3085.5 
                  SUELO SEL 2        3.365        69.26        959.0     SUELO SEL 1        3.365        69.26        936.0 
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                           SC        1.718        34.35        486.1              MB        1.147        22.95        327.3 
                     Rellenos        1.043        22.85        260.7 
      301.741           FIRME        3.912         6.81       1080.9        D TIERRA       12.204        21.51       3107.1 
                  SUELO SEL 2        3.369         5.86        964.8     SUELO SEL 1        3.369         5.86        941.9 
                           SC        1.717         2.99        489.1              MB        1.148         2.00        329.3 
                     Rellenos        1.048         1.82        262.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   68 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1080.9 
                       D TIERRA                                3107.1 
                       SUELO SEL 2                              964.8 
                       SUELO SEL 1                              941.9 
                       TERRAPLEN                                255.9 
                       SC                                       489.1 
                       MB                                       329.3 
                       Rellenos                                 262.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   69 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.116         0.00          0.0        D TIERRA       10.608         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.352         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.353         0.00          0.0 
                           SC        1.766         0.00          0.0              MB        1.072         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.279         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.658        69.98         70.0        D TIERRA        9.434       168.30        168.3 
                  SUELO SEL 2        2.912        56.12         56.1     SUELO SEL 1        2.912        56.12         56.1 
                           SC        1.661        33.63         33.6              MB        1.023        20.91         20.9 
                     Rellenos        0.974        15.45         15.4 
       40.000           FIRME        4.129        77.87        147.8        D TIERRA       15.095       245.30        413.6 
                  SUELO SEL 2        3.427        63.40        119.5     SUELO SEL 1        3.427        63.39        119.5 
                           SC        1.561        32.22         65.9              MB        0.973        19.96         40.9 
                     Rellenos        1.594        25.68         41.1 
       60.000           FIRME        3.979        81.08        228.9        D TIERRA       25.512       406.07        819.7 
                  SUELO SEL 2        3.360        67.88        187.4     SUELO SEL 1        3.360        67.87        187.4 
                           SC        1.466        30.27         96.1              MB        0.924        18.97         59.8 
                     Rellenos        1.589        31.83         73.0 
       80.000           FIRME        3.974        79.48        308.4        D TIERRA       38.113       635.67       1455.3 
                  SUELO SEL 2        3.357        67.14        254.5     SUELO SEL 1        3.357        67.14        254.5 
                           SC        1.464        29.28        125.4              MB        0.922        18.44         78.3 
                     Rellenos        1.589        31.77        104.7 
      100.000           FIRME        3.974        79.48        387.9        D TIERRA       45.585       836.98       2292.3 
                  SUELO SEL 2        3.357        67.14        321.7     SUELO SEL 1        3.357        67.14        321.7 
                           SC        1.463        29.27        154.7              MB        0.922        18.44         96.7 
                     Rellenos        1.589        31.77        136.5 
      120.000           FIRME        3.974        79.48        467.4        D TIERRA       44.125       913.40       3205.7 
                  SUELO SEL 2        3.357        67.14        388.8     SUELO SEL 1        3.357        67.14        388.8 
                           SC        1.464        29.26        183.9              MB        0.922        18.44        115.2 
                     Rellenos        1.588        31.77        168.3 
      140.000           FIRME        3.397        75.03        542.4        D TIERRA       32.156       761.33       3967.1 
                  SUELO SEL 2        2.809        62.41        451.2     SUELO SEL 1        2.810        62.41        451.2 
                           SC        1.463        29.26        213.2              MB        0.923        18.44        133.6 
                     Rellenos        1.011        27.32        195.6 
      160.000           FIRME        2.592        59.25        601.7        D TIERRA       21.377       532.31       4499.4 
                  SUELO SEL 2        2.163        49.38        500.6     SUELO SEL 1        2.164        49.38        500.6 
                           SC        1.073        25.66        238.8              MB        0.704        16.81        150.4 
                     Rellenos        0.815        16.79        212.4 
      180.000           FIRME        2.072        46.45        648.1        D TIERRA       13.365       345.04       4844.4 
                  SUELO SEL 2        1.718        38.66        539.3     SUELO SEL 1        1.719        38.66        539.3 
                           SC        0.776        18.38        257.2              MB        0.481        11.77        162.2 
                     Rellenos        0.815        16.30        228.7 
      194.000           FIRME        1.663        25.99        674.1        D TIERRA        8.493       151.70       4996.1 
                  SUELO SEL 2        1.368        21.47        560.7     SUELO SEL 1        1.368        21.47        560.7 
                           SC        0.542         9.14        266.4              MB        0.306         5.44        167.6 
                     Rellenos        0.815        11.41        240.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   69 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    674.1 
                       D TIERRA                                4996.1 
                       SUELO SEL 2                              560.7 
                       SUELO SEL 1                              560.7 
                       SC                                       266.4 
                       MB                                       167.6 
                       Rellenos                                 240.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 

  EJE        :   70 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       24.481           FIRME        4.075         0.00          0.0        D TIERRA       24.366         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.577         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.577         0.00          0.0 
                           SC        1.565         0.00          0.0              MB        1.033         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.477         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.385        48.24         48.2        D TIERRA       23.479       301.47        301.5 
                  SUELO SEL 2        2.960        42.79         42.8     SUELO SEL 1        2.959        42.79         42.8 
                           SC        1.566        21.80         21.8              MB        1.099        15.52         15.5 
                     Rellenos        0.719        10.92         10.9 
       60.000           FIRME        4.124        75.65        123.9        D TIERRA       35.526       598.96        900.4 
                  SUELO SEL 2        3.567        65.41        108.2     SUELO SEL 1        3.566        65.42        108.2 
                           SC        1.718        33.85         55.7              MB        1.147        22.72         38.2 
                     Rellenos        1.258        19.09         30.0 
       80.000           FIRME        4.282        85.05        209.0        D TIERRA       41.022       785.93       1686.4 
                  SUELO SEL 2        3.807        75.13        183.3     SUELO SEL 1        3.807        75.13        183.3 
                           SC        1.718        34.36         90.0              MB        1.147        22.94         61.2 
                     Rellenos        1.417        27.75         57.8 
      100.000           FIRME        4.298        85.67        294.6        D TIERRA       29.238       700.11       2386.5 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        259.5     SUELO SEL 1        3.807        76.14        259.5 
                           SC        1.717        34.35        124.4              MB        1.147        22.95         84.1 
                     Rellenos        1.434        28.37         86.1 
      120.000           FIRME        4.361        86.80        381.4        D TIERRA       18.639       466.77       2853.2 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.15        335.6     SUELO SEL 1        3.807        76.14        335.6 
                           SC        1.722        34.41        158.8              MB        1.147        22.95        107.1 
                     Rellenos        1.492        29.45        115.6 
      140.000           FIRME        3.928        82.89        464.3        D TIERRA       11.816       304.55       3157.8 
                  SUELO SEL 2        3.352        71.59        407.2     SUELO SEL 1        3.352        71.59        407.2 
                           SC        1.723        34.44        193.2              MB        1.146        22.93        130.0 
                     Rellenos        1.059        25.52        141.1 
      160.000           FIRME        3.921        78.54        542.9        D TIERRA       13.444       239.55       3397.3 
                  SUELO SEL 2        3.376        67.13        474.3     SUELO SEL 1        3.376        67.13        474.3 
                           SC        1.718        34.42        227.6              MB        1.147        22.94        152.9 
                     Rellenos        1.056        21.19        162.3 
      168.907           FIRME        3.901        34.38        577.2        D TIERRA       12.919       116.97       3514.3 
                  SUELO SEL 2        3.359        29.64        504.0     SUELO SEL 1        3.359        29.64        504.0 
                           SC        1.718        15.30        242.9              MB        1.147        10.22        163.2 
                     Rellenos        1.036         8.86        171.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   70 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    577.2 
                       D TIERRA                                3514.3 
                       SUELO SEL 2                              504.0 
                       SUELO SEL 1                              504.0 
                       SC                                       242.9 
                       MB                                       163.2 
                       Rellenos                                 171.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   71 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.644         0.00          0.0        D TIERRA       11.140         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.055         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.055         0.00          0.0 
                           SC        2.008         0.00          0.0              MB        1.367         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.269         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.504        73.03         73.0        D TIERRA        9.376       213.21        213.2 
                  SUELO SEL 2        3.018        62.08         62.1     SUELO SEL 1        2.993        61.72         61.7 
                           SC        1.811        37.93         37.9              MB        1.162        25.29         25.3 
                     Rellenos        0.531         9.81          9.8 
       40.000           FIRME        4.010        74.35        147.4        D TIERRA       12.979       220.35        433.6 
                  SUELO SEL 2        3.297        62.38        124.5     SUELO SEL 1        3.297        62.23        123.9 
                           SC        1.796        35.87         73.8              MB        1.147        22.95         48.2 
                     Rellenos        1.067        15.53         25.3 
       60.000           FIRME        4.482        84.58        232.0        D TIERRA       20.830       328.08        761.6 
                  SUELO SEL 2        3.807        70.27        194.7     SUELO SEL 1        3.807        70.27        194.2 
                           SC        1.762        35.70        109.5              MB        1.147        22.94         71.2 
                     Rellenos        1.574        25.94         51.3 
       80.000           FIRME        4.335        88.17        320.1        D TIERRA       32.302       531.32       1293.0 
                  SUELO SEL 2        3.806        76.13        270.9     SUELO SEL 1        3.807        76.14        270.3 
                           SC        1.718        34.79        144.3              MB        1.147        22.94         94.1 
                     Rellenos        1.470        30.44         81.7 
      100.000           FIRME        4.300        86.35        406.5        D TIERRA       45.482       770.93       2063.9 
                  SUELO SEL 2        3.806        76.13        347.0     SUELO SEL 1        3.807        76.14        346.5 
                           SC        1.717        34.35        178.6              MB        1.148        22.95        117.1 
                     Rellenos        1.435        29.05        110.8 
      120.000           FIRME        4.297        85.94        492.4        D TIERRA       51.830       991.45       3055.3 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        423.1     SUELO SEL 1        3.807        76.14        422.6 
                           SC        1.718        34.36        213.0              MB        1.147        22.94        140.0 
                     Rellenos        1.432        28.64        139.4 
      140.000           FIRME        4.215        85.74        578.2        D TIERRA       38.620       907.14       3962.5 
                  SUELO SEL 2        3.673        75.80        498.9     SUELO SEL 1        3.674        75.80        498.4 
                           SC        1.717        34.36        247.4              MB        1.148        22.94        163.0 
                     Rellenos        1.350        28.44        167.9 
      140.000           FIRME        4.215         0.00        578.2        D TIERRA       38.644         0.00       3962.5 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 291 

                  SUELO SEL 2        3.673         0.00        498.9     SUELO SEL 1        3.674         0.00        498.4 
                        MUROS        0.030         0.00          0.0              SC        1.717         0.00        247.4 
                           MB        1.148         0.00        163.0        Rellenos        1.350         0.00        167.9 
      160.000           FIRME        3.758        80.00        658.2        D TIERRA       29.926       689.86       4652.3 
                  SUELO SEL 2        3.253        69.08        568.0     SUELO SEL 1        3.253        69.08        567.5 
                        MUROS        0.371         4.21          4.2              SC        1.718        34.36        281.7 
                           MB        1.148        22.94        185.9        Rellenos        0.893        22.70        190.6 
      180.000           FIRME        3.348        70.41        728.6        D TIERRA       22.281       522.14       5174.5 
                  SUELO SEL 2        2.952        61.56        629.6     SUELO SEL 1        2.953        61.56        629.1 
                        MUROS        0.413         8.04         12.2              SC        1.539        32.82        314.5 
                           MB        1.099        22.72        208.6        Rellenos        0.709        14.87        205.4 
      200.000           FIRME        3.164        64.26        792.8        D TIERRA       13.349       350.94       5525.4 
                  SUELO SEL 2        2.820        57.06        686.6     SUELO SEL 1        2.821        57.07        686.1 
                        MUROS        0.329         7.43         19.7              SC        1.436        29.23        343.8 
                           MB        1.033        20.98        229.6        Rellenos        0.696        14.05        219.5 
      202.782           FIRME        3.175         8.82        801.6        D TIERRA       14.077        38.15       5563.6 
                  SUELO SEL 2        2.830         7.86        694.5     SUELO SEL 1        2.831         7.86        694.0 
                        MUROS        0.332         0.92         20.6              SC        1.443         4.00        347.8 
                           MB        1.038         2.88        232.5        Rellenos        0.693         1.93        221.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   71 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    801.6 
                       D TIERRA                                5563.6 
                       SUELO SEL 2                              694.5 
                       SUELO SEL 1                              694.0 
                       MUROS                                     20.6 
                       SC                                       347.8 
                       MB                                       232.5 
                       Rellenos                                 221.4 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:46:00   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   72 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.362         0.00          0.0        D TIERRA       13.718         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.182         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.182         0.00          0.0 
                           SC        1.996         0.00          0.0              MB        1.095         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.271         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.121        84.83         84.8        D TIERRA       12.291       260.09        260.1 
                  SUELO SEL 2        3.848        80.30         80.3     SUELO SEL 1        3.848        80.30         80.3 
                           SC        2.021        40.17         40.2              MB        1.094        21.89         21.9 
                     Rellenos        1.007        22.78         22.8 
       40.000           FIRME        4.125        82.46        167.3        D TIERRA       12.063       243.54        503.6 
                  SUELO SEL 2        3.867        77.15        157.4     SUELO SEL 1        3.868        77.15        157.5 
                           SC        2.024        40.45         80.6              MB        1.095        21.89         43.8 
                     Rellenos        1.005        20.12         42.9 
       60.000           FIRME        4.128        82.52        249.8        D TIERRA       12.055       241.19        744.8 
                  SUELO SEL 2        3.918        77.85        235.3     SUELO SEL 1        3.920        77.87        235.3 
                           SC        2.017        40.42        121.0              MB        1.094        21.89         65.7 
                     Rellenos        1.016        20.21         63.1 
       80.000           FIRME        3.662        77.90        327.7        D TIERRA        9.913       219.68        964.5 
                  SUELO SEL 2        3.371        72.90        308.2     SUELO SEL 1        3.372        72.91        308.2 
                           SC        2.017        40.35        161.4              MB        1.095        21.89         87.6 
                     Rellenos        0.550        15.66         78.8 
      100.000           FIRME        4.132        77.94        405.7        D TIERRA       12.283       221.96       1186.5 
                  SUELO SEL 2        3.897        72.68        380.9     SUELO SEL 1        3.897        72.69        380.9 
                        MUROS        0.104         1.04          1.0              SC        2.019        40.36        201.7 
                           MB        1.095        21.89        109.4        Rellenos        1.019        15.70         94.5 
      120.000           FIRME        3.071        72.03        477.7        D TIERRA        8.842       211.25       1397.7 
                  SUELO SEL 2        2.829        67.25        448.1     SUELO SEL 1        2.828        67.25        448.2 
                        MUROS        0.000         1.04          2.1              SC        1.942        39.61        241.4 
                           MB        1.094        21.89        131.3        Rellenos        0.034        10.54        105.0 
      140.000           FIRME        3.526        65.97        543.7        D TIERRA        8.887       177.29       1575.0 
                  SUELO SEL 2        3.342        61.71        509.8     SUELO SEL 1        3.341        61.69        509.9 
                           SC        2.014        39.56        280.9              MB        1.095        21.89        153.2 
                     Rellenos        0.418         4.52        109.5 
      160.000           FIRME        3.423        69.49        613.1        D TIERRA        8.941       178.28       1753.3 
                  SUELO SEL 2        3.170        65.12        575.0     SUELO SEL 1        3.171        65.12        575.0 
                           SC        1.958        39.72        320.6              MB        1.094        21.89        175.1 
                     Rellenos        0.370         7.88        117.4 
      180.000           FIRME        4.091        75.13        688.3        D TIERRA       11.402       203.44       1956.7 
                  SUELO SEL 2        3.822        69.92        644.9     SUELO SEL 1        3.822        69.93        644.9 
                           SC        2.007        39.65        360.3              MB        1.094        21.89        197.0 
                     Rellenos        0.989        13.60        131.0 
      200.000           FIRME        4.024        81.15        769.4        D TIERRA       11.954       233.56       2190.3 
                  SUELO SEL 2        3.810        76.32        721.2     SUELO SEL 1        3.810        76.32        721.2 
                           SC        1.984        39.91        400.2              MB        1.095        21.89        218.9 
                     Rellenos        0.945        19.35        150.4 
      218.752           FIRME        4.015        75.37        844.8        D TIERRA       13.151       235.38       2425.7 
                  SUELO SEL 2        3.797        71.32        792.5     SUELO SEL 1        3.796        71.32        792.6 
                           SC        1.984        37.20        437.4              MB        1.094        20.52        239.4 
                     Rellenos        0.937        17.65        168.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   72 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    844.8 
                       D TIERRA                                2425.7 
                       SUELO SEL 2                              792.5 
                       SUELO SEL 1                              792.6 
                       MUROS                                      2.1 
                       SC                                       437.4 
                       MB                                       239.4 
                       Rellenos                                 168.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   73 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.344         0.00          0.0        D TIERRA       13.654         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.686         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.659         0.00          0.0 
                           SC        2.486         0.00          0.0              MB        1.674         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.184         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.189       105.33        105.3        D TIERRA       12.866       265.20        265.2 
                  SUELO SEL 2        4.505        91.91         91.9     SUELO SEL 1        4.487        91.47         91.5 
                           SC        2.433        49.20         49.2              MB        1.637        33.11         33.1 
                     Rellenos        1.119        23.03         23.0 
       40.000           FIRME        4.863       100.52        205.8        D TIERRA       11.090       239.56        504.8 
                  SUELO SEL 2        4.269        87.74        179.7     SUELO SEL 1        4.125        86.12        177.6 
                    TERRAPLEN        0.011         0.11          0.1              SC        2.390        48.24         97.4 
                           MB        1.590        32.26         65.4        Rellenos        0.883        20.02         43.1 
       60.000           FIRME        5.076        99.39        305.2        D TIERRA       13.284       243.74        748.5 
                  SUELO SEL 2        4.353        86.22        265.9     SUELO SEL 1        4.354        84.79        262.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.11          0.2              SC        2.329        47.20        144.6 
                           MB        1.558        31.48         96.8        Rellenos        1.188        20.71         63.8 
       80.000           FIRME        5.039       101.15        406.4        D TIERRA       14.472       277.56       1026.1 
                  SUELO SEL 2        4.274        86.28        352.2     SUELO SEL 1        4.275        86.28        348.7 
                           SC        2.329        46.58        191.2              MB        1.558        31.17        128.0 
                     Rellenos        1.152        23.39         87.2 
      100.000           FIRME        4.685        97.24        503.6        D TIERRA        7.972       224.43       1250.5 
                  SUELO SEL 2        3.893        81.68        433.8     SUELO SEL 1        3.893        81.68        430.3 
                    TERRAPLEN        0.004         0.04          0.3              SC        2.329        46.58        237.8 
                           MB        1.558        31.17        159.2        Rellenos        0.797        19.49        106.6 
      120.000           FIRME        4.635        93.20        596.8        D TIERRA        7.416       153.87       1404.4 
                  SUELO SEL 2        3.835        77.29        511.1     SUELO SEL 1        3.835        77.28        507.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.04          0.3              SC        2.329        46.57        284.4 
                           MB        1.559        31.17        190.4        Rellenos        0.748        15.46        122.1 
      140.000           FIRME        5.037        96.72        693.5        D TIERRA       10.021       174.37       1578.7 
                  SUELO SEL 2        4.271        81.06        592.2     SUELO SEL 1        4.271        81.06        588.7 
                    TERRAPLEN        0.106         1.06          1.4              SC        2.330        46.59        331.0 
                           MB        1.558        31.16        221.5        Rellenos        1.149        18.97        141.1 
      160.000           FIRME        5.070       101.07        794.6        D TIERRA       11.300       213.22       1792.0 
                  SUELO SEL 2        4.484        87.55        679.7     SUELO SEL 1        4.433        87.05        675.7 
                    TERRAPLEN        0.079         1.85          3.2              SC        2.329        46.59        377.5 
                           MB        1.558        31.16        252.7        Rellenos        1.183        23.32        164.4 
      180.000           FIRME        5.050       101.20        895.8        D TIERRA       10.343       216.43       2008.4 
                  SUELO SEL 2        4.293        87.76        767.5     SUELO SEL 1        4.293        87.26        763.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.79          4.0              SC        2.330        46.59        424.1 
                           MB        1.557        31.16        283.8        Rellenos        1.162        23.45        187.8 
      200.000           FIRME        4.752        98.02        993.8        D TIERRA       14.143       244.86       2253.2 
                  SUELO SEL 2        4.053        83.46        851.0     SUELO SEL 1        4.053        83.46        846.4 
                           SC        2.335        46.65        470.8              MB        1.558        31.16        315.0 
                     Rellenos        0.859        20.22        208.1 
      220.000           FIRME        4.915        96.67       1090.5        D TIERRA       14.843       289.87       2543.1 
                  SUELO SEL 2        4.107        81.60        932.6     SUELO SEL 1        4.107        81.60        928.0 
                           SC        2.323        46.57        517.4              MB        1.541        30.99        346.0 
                     Rellenos        1.052        19.12        227.2 
      240.000           FIRME        4.915        98.30       1188.8        D TIERRA       21.272       361.15       2904.3 
                  SUELO SEL 2        4.099        82.06       1014.6     SUELO SEL 1        4.099        82.06       1010.1 
                           SC        2.300        46.23        563.6              MB        1.522        30.63        376.6 
                     Rellenos        1.093        21.45        248.6 
      260.000           FIRME        4.872        97.87       1286.7        D TIERRA       26.480       477.52       3381.8 
                  SUELO SEL 2        4.071        81.70       1096.3     SUELO SEL 1        4.071        81.70       1091.8 
                           SC        2.302        46.02        609.6              MB        1.522        30.44        407.0 
                     Rellenos        1.049        21.42        270.1 
      280.000           FIRME        4.869        97.41       1384.1        D TIERRA       30.451       569.31       3951.1 
                  SUELO SEL 2        4.068        81.39       1177.7     SUELO SEL 1        4.069        81.40       1173.2 
                           SC        2.301        46.02        655.6              MB        1.521        30.43        437.5 
                     Rellenos        1.047        20.96        291.0 
      300.000           FIRME        4.929        97.98       1482.1        D TIERRA       37.030       674.81       4625.9 
                  SUELO SEL 2        4.110        81.78       1259.5     SUELO SEL 1        4.110        81.79       1255.0 
                           SC        2.300        46.01        701.6              MB        1.522        30.44        467.9 
                     Rellenos        1.107        21.54        312.6 
      320.000           FIRME        4.997        99.25       1581.3        D TIERRA       45.364       823.94       5449.8 
                  SUELO SEL 2        4.155        82.65       1342.1     SUELO SEL 1        4.156        82.66       1337.7 
                           SC        2.301        46.01        747.6              MB        1.521        30.44        498.3 
                     Rellenos        1.174        22.81        335.4 
      340.000           FIRME        3.887        88.84       1670.2        D TIERRA       34.481       798.44       6248.3 
                  SUELO SEL 2        3.308        74.63       1416.8     SUELO SEL 1        3.308        74.64       1412.3 
                        MUROS        1.095        10.95         11.0              SC        2.296        45.97        793.6 
                           MB        1.527        30.49        528.8        Rellenos        0.063        12.38        347.7 
      360.000           FIRME        4.059        79.46       1749.6        D TIERRA       33.984       684.64       6932.9 
                  SUELO SEL 2        3.464        67.72       1484.5     SUELO SEL 1        3.464        67.72       1480.0 
                        MUROS        0.797        18.93         29.9              SC        2.390        46.87        840.5 
                           MB        1.605        31.33        560.2        Rellenos        0.063         1.27        349.0 
      380.000           FIRME        4.580        86.38       1836.0        D TIERRA       20.275       542.59       7475.5 
                  SUELO SEL 2        3.933        73.97       1558.5     SUELO SEL 1        3.930        73.93       1554.0 
                        MUROS        0.577        13.74         43.6              SC        2.437        48.27        888.7 
                           MB        1.639        32.45        592.6        Rellenos        0.504         5.67        354.7 
      400.000           FIRME        4.580        91.59       1927.6        D TIERRA       11.119       313.94       7789.5 
                  SUELO SEL 2        4.041        79.74       1638.2     SUELO SEL 1        3.967        78.97       1632.9 
                        MUROS        0.176         7.53         51.1              SC        2.437        48.74        937.5 
                           MB        1.639        32.78        625.4        Rellenos        0.504        10.08        364.8 
      416.986           FIRME        4.580        77.79       2005.4        D TIERRA       10.728       185.54       7975.0 
                  SUELO SEL 2        4.045        68.67       1706.9     SUELO SEL 1        3.967        67.38       1700.3 
                        MUROS        0.071         2.10         53.2              SC        2.436        41.39        978.9 
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                           MB        1.640        27.84        653.2        Rellenos        0.504         8.56        373.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   73 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2005.4 
                       D TIERRA                                7975.0 
                       SUELO SEL 2                             1706.9 
                       SUELO SEL 1                             1700.3 
                       TERRAPLEN                                  4.0 
                       MUROS                                     53.2 
                       SC                                       978.9 
                       MB                                       653.2 
                       Rellenos                                 373.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   74 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.555         0.00          0.0        D TIERRA        4.906         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.810         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.808         0.00          0.0 
                           SC        1.712         0.00          0.0              MB        0.922         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.921         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.655        72.10         72.1        D TIERRA        4.048        89.54         89.5 
                  SUELO SEL 2        2.978        57.88         57.9     SUELO SEL 1        2.957        57.65         57.7 
                           SC        1.772        34.83         34.8              MB        0.953        18.75         18.7 
                     Rellenos        0.931        18.53         18.5 
       40.000           FIRME        3.649        73.04        145.1        D TIERRA        7.106       111.54        201.1 
                  SUELO SEL 2        2.719        56.98        114.9     SUELO SEL 1        2.719        56.77        114.4 
                           SC        1.833        36.05         70.9              MB        0.982        19.35         38.1 
                     Rellenos        0.834        17.65         36.2 
       60.000           FIRME        3.361        70.10        215.2        D TIERRA        5.751       128.56        329.6 
                  SUELO SEL 2        2.490        52.09        166.9     SUELO SEL 1        2.490        52.10        166.5 
                           SC        1.859        36.92        107.8              MB        0.997        19.79         57.9 
                     Rellenos        0.505        13.39         49.6 
       80.000           FIRME        3.741        71.02        286.3        D TIERRA        6.173       119.24        448.9 
                  SUELO SEL 2        2.785        52.75        219.7     SUELO SEL 1        2.785        52.75        219.3 
                           SC        1.867        37.26        145.1              MB        0.997        19.94         77.8 
                     Rellenos        0.877        13.81         63.4 
      100.000           FIRME        3.563        73.04        359.3        D TIERRA        2.470        86.43        535.3 
                  SUELO SEL 2        3.157        59.42        279.1     SUELO SEL 1        3.079        58.64        277.9 
                           SC        1.702        35.69        180.8              MB        0.997        19.94         97.8 
                     Rellenos        0.864        17.41         80.8 
      120.000           FIRME        3.437        70.00        429.3        D TIERRA        1.638        41.07        576.4 
                  SUELO SEL 2        3.266        64.23        343.3     SUELO SEL 1        3.077        61.56        339.5 
                           SC        1.606        33.07        213.8              MB        0.997        19.94        117.7 
                     Rellenos        0.835        16.99         97.8 
      140.000           FIRME        3.427        68.64        497.9        D TIERRA        5.622        72.60        649.0 
                  SUELO SEL 2        2.871        61.37        404.7     SUELO SEL 1        2.872        59.49        399.0 
                           SC        1.605        32.10        245.9              MB        0.998        19.95        137.7 
                     Rellenos        0.825        16.59        114.4 
      160.000           FIRME        3.414        68.41        566.4        D TIERRA        6.051       116.74        765.7 
                  SUELO SEL 2        2.818        56.89        461.6     SUELO SEL 1        2.817        56.89        455.8 
                           SC        1.605        32.10        278.0              MB        0.997        19.95        157.6 
                     Rellenos        0.812        16.36        130.7 
      180.000           FIRME        3.676        70.90        637.2        D TIERRA        9.760       158.12        923.8 
                  SUELO SEL 2        3.063        58.80        520.4     SUELO SEL 1        3.062        58.79        514.6 
                           SC        1.606        32.11        310.1              MB        0.997        19.94        177.5 
                     Rellenos        1.073        18.85        149.6 
      200.000           FIRME        3.437        71.12        708.4        D TIERRA        3.177       129.38       1053.2 
                  SUELO SEL 2        3.129        61.92        582.3     SUELO SEL 1        3.062        61.25        575.9 
                           SC        1.604        32.10        342.3              MB        0.998        19.95        197.5 
                     Rellenos        0.835        19.08        168.7 
      220.000           FIRME        3.437        68.74        777.1        D TIERRA        0.000        31.77       1085.0 
                  SUELO SEL 2        3.362        64.92        647.2     SUELO SEL 1        3.077        61.39        637.3 
                    TERRAPLEN        5.651        56.51         56.5              SC        1.605        32.09        374.3 
                           MB        0.997        19.95        217.4        Rellenos        0.835        16.70        185.4 
      240.000           FIRME        3.564        70.01        847.1     SUELO SEL 2        3.377        67.39        714.6 
                  SUELO SEL 1        3.089        61.66        698.9       TERRAPLEN       24.298       299.49        356.0 
                           SC        1.703        33.08        407.4              MB        0.997        19.94        237.4 
                     Rellenos        0.864        16.99        202.4 
      260.000           FIRME        3.806        73.70        920.8     SUELO SEL 2        3.410        67.86        782.5 
                  SUELO SEL 1        3.122        62.10        761.0       TERRAPLEN       39.098       633.96        990.0 
                           SC        1.866        35.69        443.1              MB        0.997        19.95        257.3 
                     Rellenos        0.942        18.06        220.4 
      280.000           FIRME        3.856        76.61        997.4     SUELO SEL 2        3.416        68.26        850.7 
                  SUELO SEL 1        3.129        62.51        823.5       TERRAPLEN       38.361       774.59       1764.5 
                           SC        1.899        37.65        480.8              MB        0.997        19.94        277.3 
                     Rellenos        0.959        19.02        239.4 
      300.000           FIRME        1.482        53.38       1050.8     SUELO SEL 2        1.300        47.16        897.9 
                  SUELO SEL 1        1.157        42.86        866.4       TERRAPLEN       23.138       614.99       2379.5 
                           SC        0.689        25.88        506.6              MB        0.290        12.87        290.1 
                     Rellenos        0.504        14.63        254.1 
      302.909           FIRME        1.336         4.10       1054.9     SUELO SEL 2        1.194         3.63        901.5 
                  SUELO SEL 1        1.050         3.21        869.6       TERRAPLEN       21.653        65.15       2444.7 
                           SC        0.594         1.87        508.5              MB        0.236         0.77        290.9 
                     Rellenos        0.506         1.47        255.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   74 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1054.9 
                       D TIERRA                                1085.0 
                       SUELO SEL 2                              901.5 
                       SUELO SEL 1                              869.6 
                       TERRAPLEN                               2444.7 
                       SC                                       508.5 
                       MB                                       290.9 
                       Rellenos                                 255.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   75 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000           FIRME        4.991        37.92         37.9     SUELO SEL 2        8.963        67.47         67.5 
                  SUELO SEL 1        8.962        67.48         67.5       TERRAPLEN       46.875       350.58        350.6 
                           SC        3.365        25.60         25.6              MB        1.626        12.32         12.3 
       80.000           FIRME        5.766       120.04        158.0     SUELO SEL 2        9.450       194.47        261.9 
                  SUELO SEL 1        9.450       192.82        260.3       TERRAPLEN       46.539      1151.71       1502.3 
                           SC        3.896        77.03        102.6              MB        1.869        35.66         48.0 
                     Rellenos        0.000         7.36          7.4 
      100.000           FIRME        5.638       112.72        270.7     SUELO SEL 2        9.450       188.99        450.9 
                  SUELO SEL 1        9.450       189.01        449.3       TERRAPLEN       40.980       885.07       2387.4 
                           SC        3.768        75.32        177.9              MB        1.869        37.39         85.4 
                     Rellenos        0.002         0.01          7.4 
      120.000           FIRME        6.471       124.93        395.6        D TIERRA        0.009         0.16          0.2 
                  SUELO SEL 2        9.750       193.87        644.8     SUELO SEL 1        9.751       193.90        643.2 
                    TERRAPLEN       39.557       805.03       3192.4           MUROS        0.979        15.98         16.0 
                           SC        4.225        81.48        259.4              MB        1.881        37.58        123.0 
                     Rellenos        0.365         5.88         13.2 
      140.000           FIRME        4.998       111.39        507.0        D TIERRA        0.000         0.04          0.2 
                  SUELO SEL 2        8.968       185.32        830.1     SUELO SEL 1        8.969       185.34        828.6 
                    TERRAPLEN       35.872       738.39       3930.8           MUROS        0.000         7.32         23.3 
                           SC        3.368        74.13        333.5              MB        1.629        34.51        157.5 
                     Rellenos        0.000         2.75         16.0 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:46:01   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   75 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    507.0 
                       D TIERRA                                   0.2 
                       SUELO SEL 2                              830.1 
                       SUELO SEL 1                              828.6 
                       TERRAPLEN                               3930.8 
                       MUROS                                     23.3 
                       SC                                       333.5 
                       MB                                       157.5 
                       Rellenos                                  16.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   76 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       50.000           FIRME        5.954         0.00          0.0     SUELO SEL 2       10.228         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1       10.084         0.00          0.0       TERRAPLEN       34.280         0.00          0.0 
                           SC        3.337         0.00          0.0              MB        1.587         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.030         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        0.000         9.55          9.5     SUELO SEL 2        0.000        16.40         16.4 
                  SUELO SEL 1        0.000        16.17         16.2       TERRAPLEN        0.000        54.97         55.0 
                           SC        0.000         5.35          5.4              MB        0.000         2.54          2.5 
                     Rellenos        0.000         1.65          1.7 
       80.000           FIRME        4.771        30.53         40.1        D TIERRA        8.640        41.70         41.7 
                  SUELO SEL 2        9.449        60.41         76.8     SUELO SEL 1        9.450        60.42         76.6 
                    TERRAPLEN       11.940        83.17        138.1              SC        3.195        20.46         25.8 
                           MB        1.576        10.07         12.6 
      100.000           FIRME        5.892       109.36        149.4        D TIERRA       25.874       358.31        400.0 
                  SUELO SEL 2       10.199       197.94        274.8     SUELO SEL 1       10.198       197.95        274.5 
                    TERRAPLEN       12.082       231.30        369.4              SC        3.288        65.41         91.2 
                           MB        1.587        31.65         44.3        Rellenos        1.017        12.30         14.0 
      120.000           FIRME        0.000        71.36        220.8        D TIERRA        0.000       302.18        702.2 
                  SUELO SEL 2        0.000       124.97        399.7     SUELO SEL 1        0.000       124.97        399.5 
                    TERRAPLEN        0.000       158.67        528.1              SC        0.000        39.65        130.9 
                           MB        0.000        19.45         63.7        Rellenos        0.000        12.27         26.2 
      138.003           FIRME        5.168         7.76        228.6     SUELO SEL 2        9.450        14.19        413.9 
                  SUELO SEL 1        9.450        14.19        413.7       TERRAPLEN       22.252        33.41        561.5 
                           SC        3.102         4.66        135.5              MB        1.576         2.37         66.1 
                     Rellenos        0.490         0.74         27.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   76 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    228.6 
                       D TIERRA                                 702.2 
                       SUELO SEL 2                              413.9 
                       SUELO SEL 1                              413.7 
                       TERRAPLEN                                561.5 
                       SC                                       135.5 
                       MB                                        66.1 
                       Rellenos                                  27.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   77 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.770         0.00          0.0        D TIERRA       15.396         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.145         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.144         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.484         0.00          0.0              SC        1.396         0.00          0.0 
                           MB        0.566         0.00          0.0        Rellenos        0.808         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.956        47.25         47.3        D TIERRA        1.225       166.22        166.2 
                  SUELO SEL 2        1.513        36.58         36.6     SUELO SEL 1        1.513        36.58         36.6 
                    TERRAPLEN        1.935        24.19         24.2              SC        1.350        27.46         27.5 
                           MB        0.605        11.71         11.7        Rellenos        0.000         8.09          8.1 
       40.000           FIRME        2.568        45.23         92.5        D TIERRA        0.000        12.25        178.5 
                  SUELO SEL 2        2.259        37.72         74.3     SUELO SEL 1        2.115        36.29         72.9 
                    TERRAPLEN       31.132       330.67        354.9              SC        1.498        28.48         55.9 
                           MB        0.621        12.27         24.0        Rellenos        0.449         4.49         12.6 
       60.000           FIRME        2.619        51.87        144.4     SUELO SEL 2        2.301        45.60        119.9 
                  SUELO SEL 1        2.159        42.74        115.6       TERRAPLEN       45.564       766.97       1121.8 
                           SC        1.532        30.30         86.2              MB        0.638        12.60         36.6 
                     Rellenos        0.449         8.97         21.6 
       80.000           FIRME        2.693        53.13        197.5     SUELO SEL 2        2.362        46.63        166.5 
                  SUELO SEL 1        2.219        43.77        159.4       TERRAPLEN      103.814      1493.79       2615.6 
                           SC        1.582        31.15        117.4              MB        0.663        13.01         49.6 
                     Rellenos        0.449         8.97         30.5 
      100.000           FIRME        2.652        53.39        250.9     SUELO SEL 2        0.000        23.81        190.3 
                  SUELO SEL 1        0.000        22.38        181.8       TERRAPLEN        0.000      1119.31       3734.9 
                           SC        1.658        32.36        149.7              MB        0.697        13.58         63.2 
                     Rellenos        0.297         7.46         38.0 
      120.000           FIRME        2.831        54.83        305.7              SC        1.784        34.42        184.2 
                           MB        0.750        14.47         77.6        Rellenos        0.297         5.94         43.9 
      140.000           FIRME        3.275        60.90        366.6     SUELO SEL 2        2.783        27.27        217.6 
                  SUELO SEL 1        2.640        25.84        207.6       TERRAPLEN      182.917      1756.24       5491.2 
                           SC        1.994        37.66        221.8              MB        0.794        15.59         93.2 
                     Rellenos        0.487         7.65         51.6 
      160.000           FIRME        3.707        69.82        436.4     SUELO SEL 2        3.255        60.38        278.0 
                  SUELO SEL 1        3.094        57.34        264.9       TERRAPLEN      108.067      2909.84       8401.0 
                           SC        2.019        40.13        262.0              MB        0.795        15.89        109.1 
                     Rellenos        0.893        13.80         65.4 
      180.000           FIRME        3.707        74.14        510.6     SUELO SEL 2        3.400        66.55        344.5 
                  SUELO SEL 1        3.113        62.07        327.0       TERRAPLEN       71.094      1791.62      10192.6 
                           SC        2.019        40.38        302.3              MB        0.795        15.90        125.0 
                     Rellenos        0.893        17.86         83.2 
      200.000           FIRME        3.708        74.16        584.7     SUELO SEL 2        3.399        67.99        412.5 
                  SUELO SEL 1        3.112        62.25        389.2       TERRAPLEN       74.854      1459.49      11652.1 
                           SC        2.021        40.40        342.7              MB        0.794        15.89        140.9 
                     Rellenos        0.894        17.87        101.1 
      220.000           FIRME        3.708        74.16        658.9     SUELO SEL 2        3.400        67.99        480.5 
                  SUELO SEL 1        3.112        62.24        451.5       TERRAPLEN       84.479      1593.33      13245.4 
                           SC        2.020        40.40        383.1              MB        0.795        15.89        156.8 
                     Rellenos        0.893        17.87        119.0 
      240.000           FIRME        3.792        74.78        733.7        D TIERRA        0.016         0.04        178.5 
                  SUELO SEL 2        3.442        68.36        548.9     SUELO SEL 1        3.167        62.65        514.1 
                    TERRAPLEN       56.409      1488.46      14733.9              SC        2.078        40.82        424.0 
                           MB        0.816        16.04        172.8        Rellenos        0.899        17.91        136.9 
      260.000           FIRME        3.449        73.26        806.9        D TIERRA        0.000         0.37        178.9 
                  SUELO SEL 2        3.467        69.29        618.2     SUELO SEL 1        3.183        63.65        577.8 
                    TERRAPLEN       12.285       510.56      15244.5              SC        1.823        39.57        463.5 
                           MB        0.844        16.59        189.4        Rellenos        0.782        17.10        154.0 
      280.000           FIRME        3.501        69.49        876.4     SUELO SEL 2        3.528        69.95        688.1 
                  SUELO SEL 1        3.242        64.25        642.0       TERRAPLEN       23.025       377.74      15622.2 
                           SC        1.874        36.96        500.5              MB        0.873        17.16        206.6 
                     Rellenos        0.755        15.37        169.3 
      300.000           FIRME        0.822        55.72        932.1     SUELO SEL 2        1.037        56.62        744.7 
                  SUELO SEL 1        0.886        52.31        694.3       TERRAPLEN        5.377       360.32      15982.5 
                           SC        0.330        29.69        530.2              MB        0.144        14.06        220.7 
                     Rellenos        0.348        11.97        181.3 
      313.981           FIRME        0.000         2.29        934.4     SUELO SEL 2        0.000         4.31        749.1 
                  SUELO SEL 1        0.000         3.18        697.5       TERRAPLEN        0.000        23.32      16005.8 
                           SC        0.000         0.83        531.0              MB        0.000         0.36        221.0 
                     Rellenos        0.000         1.10        182.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   77 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 

 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    934.4 
                       D TIERRA                                 178.9 
                       SUELO SEL 2                              749.1 
                       SUELO SEL 1                              697.5 
                       TERRAPLEN                              16005.8 
                       SC                                       531.0 
                       MB                                       221.0 
                       Rellenos                                 182.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   80 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.714         0.00          0.0        D TIERRA        2.832         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.244         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.244         0.00          0.0 
                           SC        0.979         0.00          0.0              MB        0.359         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.375         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.930        36.92         36.9        D TIERRA        2.682        55.24         55.2 
                  SUELO SEL 2        1.471        27.16         27.2     SUELO SEL 1        1.470        27.16         27.2 
                           SC        1.094        21.09         21.1              MB        0.431         7.90          7.9 
                     Rellenos        0.405         7.93          7.9 
       40.000           FIRME        2.248        36.98         73.9        D TIERRA       16.138       151.48        206.7 
                  SUELO SEL 2        2.102        32.00         59.2     SUELO SEL 1        2.102        32.00         59.2 
                           SC        1.072        20.32         41.4              MB        0.549         9.55         17.4 
                     Rellenos        0.627         7.11         15.0 
       60.000           FIRME        3.035        51.05        125.0        D TIERRA       27.513       435.61        642.3 
                  SUELO SEL 2        2.715        46.99        106.1     SUELO SEL 1        2.716        46.99        106.2 
                           SC        1.588        25.30         66.7              MB        0.795        12.97         30.4 
                     Rellenos        0.652        12.79         27.8 
       80.000           FIRME        3.938        72.99        197.9        D TIERRA       40.195       671.55       1313.9 
                  SUELO SEL 2        3.505        64.49        170.6     SUELO SEL 1        3.504        64.49        170.6 
                           SC        1.773        35.03        101.7              MB        0.818        16.34         46.8 
                     Rellenos        1.347        21.62         49.4 
      100.000           FIRME        3.938        78.76        276.7        D TIERRA       32.340       725.35       2039.2 
                  SUELO SEL 2        3.504        70.08        240.7     SUELO SEL 1        3.504        70.08        240.7 
                           SC        1.773        35.46        137.2              MB        0.818        16.36         63.1 
                     Rellenos        1.347        26.94         76.4 
      120.000           FIRME        2.961        73.71        350.4        D TIERRA        5.882       391.02       2430.2 
                  SUELO SEL 2        2.563        65.22        305.9     SUELO SEL 1        2.560        65.20        305.9 
                           SC        1.720        35.19        172.4              MB        0.820        16.37         79.5 
                     Rellenos        0.422        22.16         98.5 
      140.000           FIRME        3.614        65.75        416.2        D TIERRA        0.359        62.42       2492.7 
                  SUELO SEL 2        3.415        59.78        365.7     SUELO SEL 1        3.166        57.26        363.2 
                    TERRAPLEN        3.913        39.13         39.1              SC        1.942        36.62        209.0 
                           MB        0.823        16.43         95.9        Rellenos        0.849        12.70        111.2 
      160.000           FIRME        4.061        76.75        492.9        D TIERRA        0.000         3.59       2496.2 
                  SUELO SEL 2        3.516        69.31        435.0     SUELO SEL 1        3.230        63.95        427.1 
                    TERRAPLEN       30.751       346.64        385.8              SC        2.259        42.01        251.0 
                           MB        0.828        16.51        112.4        Rellenos        0.974        18.23        129.5 
      180.000           FIRME        3.507        77.71        570.6     SUELO SEL 2        3.453        69.91        504.9 
                  SUELO SEL 1        3.165        64.16        491.3       TERRAPLEN       47.275       766.26       1152.0 
                           SC        1.856        42.73        293.7              MB        0.828        16.56        129.0 
                     Rellenos        0.823        18.42        147.9 
      200.000           FIRME        3.369        67.75        638.4        D TIERRA        0.002         0.00       2496.2 
                  SUELO SEL 2        3.230        66.42        571.4     SUELO SEL 1        3.090        62.47        553.8 
                    TERRAPLEN       32.673       796.99       1949.0              SC        1.793        35.92        329.7 
                           MB        0.829        16.57        145.6        Rellenos        0.747        15.26        163.2 
      220.000           FIRME        3.351        67.30        705.7        D TIERRA        0.115         0.75       2497.0 
                  SUELO SEL 2        3.116        63.56        634.9     SUELO SEL 1        2.981        60.85        614.6 
                    TERRAPLEN       25.485       578.10       2527.1              SC        1.794        35.86        365.5 
                           MB        0.828        16.57        162.1        Rellenos        0.729        14.87        178.0 
      240.000           FIRME        3.596        68.10        773.8        D TIERRA        0.000         0.11       2497.1 
                  SUELO SEL 2        3.238        63.43        698.4     SUELO SEL 1        3.094        60.67        675.3 
                    TERRAPLEN       82.727      1086.31       3613.4              SC        1.925        36.21        401.7 
                           MB        0.841        16.66        178.8        Rellenos        0.831        15.22        193.3 
      260.000           FIRME        3.582        78.41        852.2     SUELO SEL 2        3.160        64.60        763.0 
                  SUELO SEL 1        3.016        61.74        737.0       TERRAPLEN       64.071      1494.97       5108.4 
                           SC        1.965        43.78        445.5              MB        0.854        16.97        195.8 
                     Rellenos        0.763        17.65        210.9 
      280.000           FIRME        3.473        68.87        921.1     SUELO SEL 2        3.508        67.67        830.6 
                  SUELO SEL 1        3.221        63.04        800.0       TERRAPLEN       64.119      1276.46       6384.9 
                           SC        1.860        36.91        482.4              MB        0.865        17.10        212.9 
                     Rellenos        0.747        14.87        225.8 
      300.000           FIRME        3.651        71.06        992.1        D TIERRA        8.375        22.43       2519.5 
                  SUELO SEL 2        3.303        70.49        901.1     SUELO SEL 1        3.160        65.34        865.4 
                    TERRAPLEN        2.409       576.65       6961.5              SC        2.003        38.30        520.7 
                           MB        0.920        17.85        230.7        Rellenos        0.729        14.91        240.7 
      304.085           FIRME        4.337        16.32       1008.4        D TIERRA        9.125        35.74       2555.3 
                  SUELO SEL 2        3.377        13.64        914.8     SUELO SEL 1        3.235        13.06        878.4 
                    TERRAPLEN        1.938         8.88       6970.4              SC        2.539         9.28        530.0 
                           MB        0.930         3.78        234.5        Rellenos        0.867         3.26        243.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   80 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1008.4 
                       D TIERRA                                2555.3 
                       SUELO SEL 2                              914.8 
                       SUELO SEL 1                              878.4 
                       TERRAPLEN                               6970.4 
                       SC                                       530.0 
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                       MB                                       234.5 
                       Rellenos                                 243.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   81 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.670         0.00          0.0        D TIERRA        9.502         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.518         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.374         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.786         0.00          0.0              SC        2.819         0.00          0.0 
                           MB        0.995         0.00          0.0        Rellenos        0.855         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.925        85.95         85.9        D TIERRA       11.316       208.18        208.2 
                  SUELO SEL 2        3.438        69.55         69.6     SUELO SEL 1        3.438        68.12         68.1 
                    TERRAPLEN        0.000         7.86          7.9              SC        1.971        47.91         47.9 
                           MB        0.925        19.20         19.2        Rellenos        1.029        18.84         18.8 
       40.000           FIRME        3.543        74.68        160.6        D TIERRA        0.000       113.16        321.3 
                  SUELO SEL 2        3.569        70.07        139.6     SUELO SEL 1        3.283        67.21        135.3 
                    TERRAPLEN       39.229       392.29        400.2              SC        1.907        38.78         86.7 
                           MB        0.889        18.14         37.3        Rellenos        0.747        17.76         36.6 
       60.000           FIRME        3.542        70.85        231.5        D TIERRA        0.012         0.12        321.5 
                  SUELO SEL 2        3.563        71.32        210.9     SUELO SEL 1        3.284        65.67        201.0 
                    TERRAPLEN       23.024       622.53       1022.7              SC        1.905        38.11        124.8 
                           MB        0.890        17.79         55.1        Rellenos        0.747        14.95         51.5 
       80.000           FIRME        3.144        66.86        298.3        D TIERRA        2.422        24.34        345.8 
                  SUELO SEL 2        2.905        64.68        275.6     SUELO SEL 1        2.770        60.54        261.5 
                    TERRAPLEN        2.196       252.20       1274.9              SC        1.850        37.55        162.3 
                           MB        0.889        17.79         72.9        Rellenos        0.405        11.53         63.1 
      100.000           FIRME        3.897        73.60        371.9        D TIERRA       18.656       271.20        617.0 
                  SUELO SEL 2        3.666        69.00        344.6     SUELO SEL 1        3.530        66.29        327.8 
                    TERRAPLEN        1.088        18.43       1293.3              SC        1.938        37.94        200.3 
                           MB        0.908        17.86         90.8        Rellenos        1.051        17.80         80.9 
      120.000           FIRME        4.053        79.50        451.4        D TIERRA       30.006       457.69       1074.7 
                  SUELO SEL 2        3.804        74.69        419.3     SUELO SEL 1        3.668        71.98        399.8 
                    TERRAPLEN        1.007        32.68       1326.0              SC        2.039        39.78        240.1 
                           MB        0.963        18.70        109.5        Rellenos        1.051        21.02        101.9 
      140.000           FIRME        4.377        82.36        533.8        D TIERRA       66.470       913.32       1988.0 
                  SUELO SEL 2        3.890        74.45        493.8     SUELO SEL 1        3.892        73.46        473.3 
                    TERRAPLEN        0.000         3.41       1329.4              SC        2.058        41.10        281.2 
                           MB        0.972        19.42        128.9        Rellenos        1.347        21.83        123.7 
      160.000           FIRME        4.328        87.30        621.1        D TIERRA       26.853      1142.09       3130.1 
                  SUELO SEL 2        3.834        77.54        571.3     SUELO SEL 1        3.834        77.54        550.8 
                           SC        2.016        40.94        322.1              MB        0.950        19.34        148.2 
                     Rellenos        1.363        27.02        150.7 
      180.000           FIRME        4.227        83.55        704.6        D TIERRA       41.302       531.64       3661.7 
                  SUELO SEL 2        3.715        73.44        644.7     SUELO SEL 1        3.716        73.45        624.3 
                           SC        1.928        39.45        361.6              MB        0.902        18.52        166.8 
                     Rellenos        1.397        25.58        176.3 
      200.000           FIRME        3.970        85.20        789.8        D TIERRA       27.902       780.28       4442.0 
                  SUELO SEL 2        3.165        72.04        716.8     SUELO SEL 1        3.166        72.05        696.3 
                           SC        2.052        39.37        400.9              MB        0.855        17.57        184.3 
                     Rellenos        1.064        28.27        204.6 
      220.000           FIRME        3.548        81.19        871.0        D TIERRA        6.565       313.16       4755.2 
                  SUELO SEL 2        2.757        62.87        779.7     SUELO SEL 1        2.757        62.88        759.2 
                           SC        2.088        42.09        443.0              MB        0.819        16.73        201.1 
                     Rellenos        0.640        22.37        227.0 
      227.456           FIRME        3.668        27.03        898.1        D TIERRA        6.553        50.32       4805.5 
                  SUELO SEL 2        2.794        20.66        800.3     SUELO SEL 1        2.794        20.66        779.8 
                           SC        2.051        15.43        458.4              MB        0.805         6.06        207.1 
                     Rellenos        0.812         5.55        232.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   81 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    898.1 
                       D TIERRA                                4805.5 
                       SUELO SEL 2                              800.3 
                       SUELO SEL 1                              779.8 
                       TERRAPLEN                               1329.4 
                       SC                                       458.4 
                       MB                                       207.1 
                       Rellenos                                 232.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   82 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.067         0.00          0.0        D TIERRA      242.478         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.212         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.212         0.00          0.0 
                           SC        2.019         0.00          0.0              MB        0.795         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.253         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.806        44.47         44.5        D TIERRA      230.633      4637.05       4637.0 
                  SUELO SEL 2        1.433        34.14         34.1     SUELO SEL 1        1.433        34.14         34.1 
                           SC        0.758        19.67         19.7              MB        0.281         7.13          7.1 
                     Rellenos        0.767        17.66         17.7 
       40.000           FIRME        1.737        33.71         78.2        D TIERRA       84.833      2632.39       7269.4 

                  SUELO SEL 2        1.646        30.51         64.7     SUELO SEL 1        1.646        30.51         64.7 
                           SC        0.739        14.04         33.7              MB        0.367         6.37         13.5 
                     Rellenos        0.631        13.30         31.0 
       60.000           FIRME        2.258        39.59        117.8        D TIERRA       55.822      1385.37       8654.8 
                  SUELO SEL 2        2.087        36.98        101.6     SUELO SEL 1        2.087        36.99        101.6 
                           SC        1.063        17.75         51.5              MB        0.543         8.96         22.5 
                     Rellenos        0.652        12.88         43.8 
       80.000           FIRME        3.106        52.74        170.5        D TIERRA      105.406      1570.86      10225.7 
                  SUELO SEL 2        2.784        48.27        149.9     SUELO SEL 1        2.785        48.27        149.9 
                           SC        1.632        26.22         77.7              MB        0.823        13.48         35.9 
                     Rellenos        0.651        13.03         56.9 
      100.000           FIRME        4.043        73.75        244.3        D TIERRA      175.411      2780.93      13006.6 
                  SUELO SEL 2        3.597        64.77        214.7     SUELO SEL 1        3.597        64.77        214.7 
                           SC        1.842        36.38        114.1              MB        0.855        17.07         53.0 
                     Rellenos        1.347        20.30         77.2 
      120.000           FIRME        4.044        80.87        325.1        D TIERRA      262.257      4372.85      17379.4 
                  SUELO SEL 2        3.597        71.94        286.6     SUELO SEL 1        3.597        71.94        286.6 
                           SC        1.841        36.83        150.9              MB        0.855        17.10         70.1 
                     Rellenos        1.347        26.94        104.1 
      140.000           FIRME        4.118        81.53        406.7        D TIERRA      501.576      8332.62      25712.1 
                  SUELO SEL 2        3.624        72.18        358.8     SUELO SEL 1        3.624        72.18        358.8 
                           SC        1.862        37.01        187.9              MB        0.866        17.20         87.3 
                     Rellenos        1.390        27.33        131.4 
      160.000           FIRME        4.682        87.92        494.6        D TIERRA      611.721     11130.36      36842.4 
                  SUELO SEL 2        3.654        72.78        431.6     SUELO SEL 1        3.654        72.79        431.6 
                           SC        2.199        40.53        228.4              MB        0.878        17.43        104.7 
                     Rellenos        1.606        29.96        161.4 
      180.000           FIRME        5.123       100.00        594.6        D TIERRA      470.518     10466.15      47308.6 
                  SUELO SEL 2        3.680        73.39        505.0     SUELO SEL 1        3.682        73.39        505.0 
                           SC        2.451        47.59        276.0              MB        0.888        17.67        122.4 
                     Rellenos        1.784        34.74        196.1 
      200.000           FIRME        3.748        90.83        685.4        D TIERRA      203.385      5784.90      53093.5 
                  SUELO SEL 2        3.178        70.88        575.8     SUELO SEL 1        3.178        70.89        575.9 
                           SC        1.904        43.41        319.4              MB        0.888        17.77        140.2 
                     Rellenos        0.956        29.65        225.8 
      220.000           FIRME        3.606        71.35        756.7        D TIERRA      112.325      2947.58      56041.0 
                  SUELO SEL 2        3.116        61.28        637.1     SUELO SEL 1        3.116        61.28        637.1 
                           SC        1.904        37.89        357.3              MB        0.888        17.77        157.9 
                     Rellenos        0.814        15.68        241.5 
      240.000           FIRME        3.503        71.14        827.9        D TIERRA       93.035      2037.57      58078.6 
                  SUELO SEL 2        3.025        61.45        698.6     SUELO SEL 1        3.025        61.45        698.6 
                           SC        1.889        37.98        395.3              MB        0.888        17.77        175.7 
                     Rellenos        0.726        15.39        256.9 
      260.000           FIRME        4.065        73.48        901.4        D TIERRA       25.112      1126.67      59205.3 
                  SUELO SEL 2        3.219        61.90        760.5     SUELO SEL 1        3.219        61.91        760.5 
                    TERRAPLEN        0.313         0.93          0.9              SC        2.096        38.60        433.9 
                           MB        0.888        17.77        193.5        Rellenos        1.080        17.12        274.0 
      280.000           FIRME        3.782        82.21        983.6        D TIERRA        0.000       136.49      59341.8 
                  SUELO SEL 2        3.019        62.57        823.0     SUELO SEL 1        2.875        61.53        822.0 
                    TERRAPLEN       17.645        99.61        100.5              SC        2.372        47.10        481.0 
                           MB        0.900        17.80        211.3        Rellenos        0.511        17.31        291.3 
      300.000           FIRME        3.724        74.70       1058.3     SUELO SEL 2        3.595        64.15        887.2 
                  SUELO SEL 1        3.420        61.20        883.2       TERRAPLEN        3.832       246.89        347.4 
                           SC        2.003        44.16        525.2              MB        0.943        18.42        229.7 
                     Rellenos        0.778        12.11        303.4 
      320.000           FIRME        4.425        74.60       1132.9        D TIERRA       14.254        98.54      59440.3 
                  SUELO SEL 2        3.897        68.64        955.8     SUELO SEL 1        3.897        66.83        950.1 
                    TERRAPLEN        0.000         8.56        356.0              SC        2.062        40.50        565.7 
                           MB        0.975        19.24        248.9        Rellenos        1.388        14.85        318.3 
      323.665           FIRME        4.953        17.18       1150.1        D TIERRA       13.819        51.44      59491.8 
                  SUELO SEL 2        3.493        13.54        969.4     SUELO SEL 1        3.493        13.54        963.6 
                           SC        2.695         8.72        574.4              MB        0.975         3.57        252.5 
                     Rellenos        1.283         4.89        323.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   82 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1150.1 
                       D TIERRA                               59491.8 
                       SUELO SEL 2                              969.4 
                       SUELO SEL 1                              963.6 
                       TERRAPLEN                                356.0 
                       SC                                       574.4 
                       MB                                       252.5 
                       Rellenos                                 323.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   83 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.362         0.00          0.0        D TIERRA       10.125         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.220         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.186         0.00          0.0 
                           SC        2.748         0.00          0.0              MB        0.975         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.639         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.830        81.92         81.9        D TIERRA        2.673       127.99        128.0 
                  SUELO SEL 2        3.507        67.27         67.3     SUELO SEL 1        3.390        65.77         65.8 
                           SC        2.076        48.24         48.2              MB        0.918        18.94         18.9 
                     Rellenos        0.836        14.74         14.7 
       40.000           FIRME        3.537        72.47        154.4        D TIERRA        0.307        22.32        150.3 
                  SUELO SEL 2        3.256        68.71        136.0     SUELO SEL 1        3.177        65.78        131.5 
                    TERRAPLEN        4.856        43.30         43.3              SC        1.905        38.96         87.2 
                           MB        0.890        17.94         36.9        Rellenos        0.742        15.57         30.3 
       60.000           FIRME        3.108        67.68        222.1        D TIERRA        0.000         0.42        150.7 
                  SUELO SEL 2        2.962        63.20        199.2     SUELO SEL 1        2.811        60.28        191.8 
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                    TERRAPLEN       19.337       236.55        279.9              SC        1.849        38.04        125.2 
                           MB        0.890        17.79         54.7        Rellenos        0.369        11.85         42.2 
       80.000           FIRME        3.199        60.76        282.8        D TIERRA       19.260       108.91        259.6 
                  SUELO SEL 2        3.025        58.28        257.5     SUELO SEL 1        2.874        55.26        247.1 
                    TERRAPLEN        2.725       143.89        423.7              SC        1.899        35.88        161.1 
                           MB        0.889        17.67         72.3        Rellenos        0.411         7.20         49.4 
      100.000           FIRME        0.000         9.98        292.8        D TIERRA        0.000        68.98        328.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         9.16        266.6     SUELO SEL 1        0.000         8.82        255.9 
                    TERRAPLEN        0.000         2.86        426.6              SC        0.000         6.11        167.2 
                           MB        0.000         2.89         75.2        Rellenos        0.000         0.98         50.3 
      140.000           FIRME        3.994        20.09        312.9        D TIERRA      207.518      1013.23       1341.9 
                  SUELO SEL 2        3.471        17.53        284.1     SUELO SEL 1        3.471        17.54        273.4 
                           SC        2.057        10.66        177.9              MB        0.973         5.04         80.3 
                     Rellenos        0.965         4.39         54.7 
      160.000           FIRME        4.377        86.51        399.4        D TIERRA      320.616      5319.86       6661.7 
                  SUELO SEL 2        3.891        76.53        360.7     SUELO SEL 1        3.891        76.54        350.0 
                           SC        2.057        41.14        219.0              MB        0.973        19.45         99.7 
                     Rellenos        1.347        25.92         80.7 
      180.000           FIRME        0.000        54.71        454.1        D TIERRA        0.000      4097.82      10759.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        48.63        409.3     SUELO SEL 1        0.000        48.64        398.6 
                           SC        0.000        25.71        244.7              MB        0.000        12.16        111.9 
                     Rellenos        0.000        16.84         97.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   83 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    454.1 
                       D TIERRA                               10759.5 
                       SUELO SEL 2                              409.3 
                       SUELO SEL 1                              398.6 
                       TERRAPLEN                                426.6 
                       SC                                       244.7 
                       MB                                       111.9 
                       Rellenos                                  97.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   84 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.935         0.00          0.0        D TIERRA        9.655         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        6.450         0.00          0.0     SUELO SEL 1        6.450         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        5.135         0.00          0.0              SC        3.554         0.00          0.0 
                           MB        1.380         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.643       102.68        102.7        D TIERRA        2.800       139.08        139.1 
                  SUELO SEL 2        7.219       132.32        132.3     SUELO SEL 1        7.075       131.70        131.7 
                    TERRAPLEN       21.157       165.03        165.0              SC        3.705        72.64         72.6 
                           MB        1.388        27.65         27.6        Rellenos        0.549         2.40          2.4 
       40.000           FIRME        0.000        14.11        116.8        D TIERRA        0.000         7.00        146.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        18.05        150.4     SUELO SEL 1        0.000        17.69        149.4 
                    TERRAPLEN        0.000        52.89        217.9              SC        0.000         9.26         81.9 
                           MB        0.000         3.47         31.1        Rellenos        0.000         1.37          3.8 
       60.000           FIRME        5.639        87.95        204.7        D TIERRA        1.206         3.01        149.1 
                  SUELO SEL 2        7.219       119.74        270.1     SUELO SEL 1        7.075       117.96        267.3 
                    TERRAPLEN        9.881       526.80        744.7              SC        3.702        58.17        140.1 
                           MB        1.388        23.20         54.3        Rellenos        0.550         6.57         10.3 
       80.000           FIRME        6.137       122.59        327.3        D TIERRA       85.768       764.25        913.3 
                  SUELO SEL 2        7.199       144.02        414.1     SUELO SEL 1        7.198       143.66        411.0 
                    TERRAPLEN        4.854       115.23        860.0              SC        3.755        75.85        215.9 
                           MB        1.389        27.76         82.1        Rellenos        0.994        18.98         29.3 
      100.000           FIRME        0.000        15.34        342.7        D TIERRA        0.000       214.42       1127.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        18.00        432.1     SUELO SEL 1        0.000        18.00        429.0 
                    TERRAPLEN        0.000        12.14        872.1              SC        0.000         9.39        225.3 
                           MB        0.000         3.47         85.6        Rellenos        0.000         2.49         31.8 
      120.000           FIRME        4.831        65.80        408.5        D TIERRA        8.201       146.98       1274.7 
                  SUELO SEL 2        6.450        85.22        517.3     SUELO SEL 1        6.450        85.22        514.2 
                    TERRAPLEN        5.426        63.02        935.1              SC        3.449        43.03        268.3 
                           MB        1.382        17.32        102.9        Rellenos        0.000         5.45         37.3 
      125.664           FIRME        4.935        27.66        436.1        D TIERRA        9.655        47.74       1322.5 
                  SUELO SEL 2        6.450        36.53        553.9     SUELO SEL 1        6.450        36.53        550.8 
                    TERRAPLEN        5.135        30.79        965.9              SC        3.554        19.84        288.2 
                           MB        1.380         7.82        110.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   84 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    436.1 
                       D TIERRA                                1322.5 
                       SUELO SEL 2                              553.9 
                       SUELO SEL 1                              550.8 
                       TERRAPLEN                                965.9 
                       SC                                       288.2 
                       MB                                       110.7 
                       Rellenos                                  37.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   85 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.334         0.00          0.0        D TIERRA       30.681         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        6.448         0.00          0.0     SUELO SEL 1        6.448         0.00          0.0 
                           SC        3.073         0.00          0.0              MB        1.261         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.586        90.64         90.6        D TIERRA      145.172      1517.71       1517.7 
                  SUELO SEL 2        7.196       130.29        130.3     SUELO SEL 1        7.197       130.30        130.3 
                           SC        3.354        63.69         63.7              MB        1.268        25.23         25.2 
                     Rellenos        0.963         1.72          1.7 
       40.000           FIRME        3.430        22.54        113.2        D TIERRA      118.769       659.85       2177.6 
                  SUELO SEL 2        5.942        32.85        163.1     SUELO SEL 1        5.943        32.85        163.2 
                           SC        2.371        14.31         78.0              MB        1.059         5.82         31.0 
                     Rellenos        0.000         2.41          4.1 
       60.000           FIRME        5.378        91.16        204.3        D TIERRA      190.149      3273.84       5451.4 
                  SUELO SEL 2        7.196       134.53        297.7     SUELO SEL 1        7.197       134.54        297.7 
                           SC        3.198        56.38        134.4              MB        1.267        23.79         54.8 
                     Rellenos        0.913        10.99         15.1 
       80.000           FIRME        5.623       111.26        315.6        D TIERRA      154.230      3849.60       9301.0 
                  SUELO SEL 2        7.197       143.93        441.6     SUELO SEL 1        7.197       143.94        441.6 
                           SC        3.382        66.75        201.1              MB        1.268        25.36         80.2 
                     Rellenos        0.974        19.16         34.3 
      100.000           FIRME        0.000        14.06        329.7        D TIERRA        0.000       385.58       9686.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        17.99        459.6     SUELO SEL 1        0.000        17.99        459.6 
                           SC        0.000         8.45        209.6              MB        0.000         3.17         83.4 
                     Rellenos        0.000         2.43         36.7 
      120.000           FIRME        4.233        33.84        363.5        D TIERRA       25.260       182.37       9869.0 
                  SUELO SEL 2        6.448        50.07        509.7     SUELO SEL 1        6.449        50.07        509.7 
                    TERRAPLEN        0.061         0.65          0.6              SC        2.972        22.53        232.1 
                           MB        1.261         9.49         92.9        Rellenos        0.000         1.82         38.5 
      125.664           FIRME        4.334        24.26        387.8        D TIERRA       30.681       157.87      10026.8 
                  SUELO SEL 2        6.448        36.52        546.2     SUELO SEL 1        6.448        36.53        546.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.15          0.8              SC        3.073        17.12        249.2 
                           MB        1.261         7.14        100.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   85 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    387.8 
                       D TIERRA                               10026.8 
                       SUELO SEL 2                              546.2 
                       SUELO SEL 1                              546.2 
                       TERRAPLEN                                  0.8 
                       SC                                       249.2 
                       MB                                       100.0 
                       Rellenos                                  38.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   86 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.220         0.00          0.0        D TIERRA        0.016         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.800         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.800         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       40.265         0.00          0.0           MUROS        4.071         0.00          0.0 
                           SC        1.328         0.00          0.0              MB        0.607         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.284         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.332        45.48         45.5        D TIERRA        0.011         0.28          0.3 
                  SUELO SEL 2        1.883        36.79         36.8     SUELO SEL 1        1.884        36.79         36.8 
                    TERRAPLEN       36.189       764.66        764.7           MUROS        3.715        77.89         77.9 
                           SC        1.406        27.31         27.3              MB        0.640        12.46         12.5 
                     Rellenos        0.286         5.70          5.7 
       40.000           FIRME        2.283        46.75         92.2        D TIERRA        0.012         0.23          0.5 
                  SUELO SEL 2        2.005        38.78         75.6     SUELO SEL 1        2.004        38.77         75.6 
                    TERRAPLEN       33.943       702.61       1467.3           MUROS        3.289        70.25        148.1 
                           SC        1.333        27.94         55.2              MB        0.689        13.25         25.7 
                     Rellenos        0.262         5.56         11.3 
       60.000           FIRME        2.243        44.59        136.8        D TIERRA        0.008         0.21          0.7 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.14        116.7     SUELO SEL 1        2.095        41.14        116.7 
                    TERRAPLEN       26.327       606.68       2074.0           MUROS        2.940        62.28        210.4 
                           SC        1.276        25.47         80.7              MB        0.725        14.20         39.9 
                     Rellenos        0.242         4.92         16.2 
       80.000           FIRME        2.611        47.76        184.6        D TIERRA        0.302         0.94          1.7 
                  SUELO SEL 2        2.388        44.24        161.0     SUELO SEL 1        2.388        44.25        160.9 
                    TERRAPLEN       12.159       387.82       2461.8           MUROS        2.334        52.70        263.1 
                           SC        1.514        27.49        108.2              MB        0.794        15.31         55.2 
                     Rellenos        0.302         4.96         21.1 
      100.000           FIRME        2.891        56.39        241.0        D TIERRA        4.950        28.80         30.4 
                  SUELO SEL 2        2.665        51.75        212.7     SUELO SEL 1        2.666        51.75        212.7 
                    TERRAPLEN        0.000        95.55       2557.3           MUROS        0.309        26.29        289.4 
                           SC        1.518        30.35        138.6              MB        0.794        15.89         71.1 
                     Rellenos        0.579        10.15         31.3 
      120.000           FIRME        2.991        58.79        299.8        D TIERRA        5.230       103.08        133.5 
                  SUELO SEL 2        2.914        55.98        268.7     SUELO SEL 1        2.911        55.91        268.6 
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                        MUROS        0.000         2.76        292.2              SC        1.518        30.35        168.9 
                           MB        0.794        15.89         87.0        Rellenos        0.679        12.55         43.8 
      140.000           FIRME        3.200        60.64        360.4        D TIERRA        1.670        69.36        202.9 
                  SUELO SEL 2        3.324        62.98        331.7     SUELO SEL 1        3.054        60.13        328.7 
                    TERRAPLEN        0.114         0.18       2557.5              SC        1.648        30.70        199.6 
                           MB        0.794        15.89        102.9        Rellenos        0.759        14.05         57.9 
      160.000           FIRME        3.510        68.82        429.2        D TIERRA        0.125         7.79        210.7 
                  SUELO SEL 2        3.374        67.31        399.0     SUELO SEL 1        3.093        61.67        390.4 
                    TERRAPLEN       21.410       191.07       2748.6              SC        1.866        36.40        236.0 
                           MB        0.794        15.89        118.8        Rellenos        0.849        16.54         74.4 
      180.000           FIRME        3.510        70.20        499.4        D TIERRA        0.000         0.94        211.6 
                  SUELO SEL 2        3.380        67.55        466.5     SUELO SEL 1        3.094        61.86        452.3 
                    TERRAPLEN       58.215       679.94       3428.5              SC        1.866        37.33        273.3 
                           MB        0.794        15.89        134.7        Rellenos        0.849        16.99         91.4 
      200.000           FIRME        3.716        71.01        570.4        D TIERRA        0.040         0.13        211.7 
                  SUELO SEL 2        3.406        67.71        534.2     SUELO SEL 1        3.123        61.98        514.3 
                    TERRAPLEN        5.691       804.64       4233.1              SC        2.005        37.88        311.2 
                           MB        0.794        15.89        150.6        Rellenos        0.917        17.25        108.7 
      216.134           FIRME        1.196        35.96        606.4        D TIERRA        0.000         0.45        212.2 
                  SUELO SEL 2        1.254        33.73        568.0     SUELO SEL 1        1.111        31.32        545.6 
                    TERRAPLEN       18.157        62.80       4295.9              SC        0.556        19.52        330.7 
                           MB        0.223         8.41        159.0        Rellenos        0.417         8.03        116.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   86 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    606.4 
                       D TIERRA                                 212.2 
                       SUELO SEL 2                              568.0 
                       SUELO SEL 1                              545.6 
                       TERRAPLEN                               4295.9 
                       MUROS                                    292.2 
                       SC                                       330.7 
                       MB                                       159.0 
                       Rellenos                                 116.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   87 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.611         0.00          0.0        D TIERRA       52.280         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.199         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.199         0.00          0.0 
                           SC        0.594         0.00          0.0              MB        0.187         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.830         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.513        47.53         47.5        D TIERRA       88.253      1495.44       1495.4 
                  SUELO SEL 2        3.447        46.46         46.5     SUELO SEL 1        3.447        46.47         46.5 
                           SC        1.518        20.79         20.8              MB        0.794        11.13         11.1 
                     Rellenos        1.200        15.61         15.6 
       40.000           FIRME        3.661        71.60        119.1        D TIERRA       48.107      1392.37       2887.8 
                  SUELO SEL 2        3.561        70.10        116.6     SUELO SEL 1        3.561        70.10        116.6 
                           SC        1.594        31.13         51.9              MB        0.840        16.35         27.5 
                     Rellenos        1.227        24.12         39.7 
       60.000           FIRME        4.045        77.06        196.2        D TIERRA       62.661      1107.68       3995.5 
                  SUELO SEL 2        3.461        70.22        186.8     SUELO SEL 1        3.461        70.22        186.8 
                           SC        1.788        33.82         85.7              MB        0.800        16.40         43.9 
                     Rellenos        1.457        26.84         66.6 
       80.000           FIRME        4.197        83.66        279.8        D TIERRA       79.326      1413.76       5409.2 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.96        255.7     SUELO SEL 1        3.447        68.96        255.7 
                           SC        1.867        37.19        122.9              MB        0.794        15.89         59.8 
                     Rellenos        1.536        30.58         97.2 
      100.000           FIRME        4.197        83.94        363.8        D TIERRA       97.406      1767.31       7176.6 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        324.7     SUELO SEL 1        3.447        68.94        324.7 
                           SC        1.866        37.33        160.3              MB        0.794        15.88         75.7 
                     Rellenos        1.536        30.72        127.9 
      120.000           FIRME        4.197        83.94        447.7        D TIERRA      119.136      2165.42       9342.0 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        393.6     SUELO SEL 1        3.447        68.94        393.6 
                           SC        1.867        37.33        197.6              MB        0.794        15.89         91.5 
                     Rellenos        1.536        30.72        158.6 
      140.000           FIRME        4.197        83.94        531.7        D TIERRA      195.689      3141.25      12483.2 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.93        462.5     SUELO SEL 1        3.448        68.94        462.6 
                           SC        1.867        37.34        234.9              MB        0.794        15.89        107.4 
                     Rellenos        1.536        30.72        189.3 
      160.000           FIRME        4.197        83.94        615.6        D TIERRA      248.194      4446.10      16929.3 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        531.5     SUELO SEL 1        3.447        68.94        531.5 
                           SC        1.867        37.33        272.3              MB        0.794        15.89        123.3 
                     Rellenos        1.536        30.73        220.0 
      180.000           FIRME        4.197        83.94        699.6        D TIERRA      245.181      4932.32      21861.7 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        600.4     SUELO SEL 1        3.447        68.94        600.4 
                           SC        1.867        37.34        309.6              MB        0.794        15.89        139.2 
                     Rellenos        1.536        30.72        250.8 
      200.000           FIRME        4.197        83.94        783.5        D TIERRA      190.690      4350.98      26212.6 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        669.4     SUELO SEL 1        3.447        68.95        669.4 
                           SC        1.866        37.33        346.9              MB        0.794        15.88        155.1 
                     Rellenos        1.536        30.73        281.5 
      220.000           FIRME        4.197        83.94        867.4        D TIERRA       97.272      2857.39      29070.0 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        738.3     SUELO SEL 1        3.447        68.94        738.3 
                           SC        1.867        37.33        384.3              MB        0.794        15.89        171.0 
                     Rellenos        1.536        30.72        312.2 
      240.000           FIRME        3.381        83.03        950.5        D TIERRA        7.019       992.75      30062.8 
                  SUELO SEL 2        2.797        68.16        806.5     SUELO SEL 1        2.791        68.16        806.5 
                           SC        1.867        37.33        421.6              MB        0.794        15.89        186.9 
                     Rellenos        0.720        29.81        342.0 
      260.000           FIRME        3.510        70.12       1020.6        D TIERRA        0.000        11.69      30074.4 
                  SUELO SEL 2        3.380        66.71        873.2     SUELO SEL 1        3.094        61.52        868.0 

                    TERRAPLEN       75.421       592.06        592.1              SC        1.867        37.33        458.9 
                           MB        0.794        15.89        202.7        Rellenos        0.849        16.90        358.9 
      280.000           FIRME        3.510        70.20       1090.8     SUELO SEL 2        3.381        67.61        940.8 
                  SUELO SEL 1        3.093        61.87        929.9       TERRAPLEN       81.842      1586.17       2178.2 
                           SC        1.867        37.34        496.3              MB        0.794        15.89        218.6 
                     Rellenos        0.849        16.98        375.9 
      300.000           FIRME        3.491        70.20       1161.0        D TIERRA        1.525         1.71      30076.2 
                  SUELO SEL 2        3.090        67.20       1008.0     SUELO SEL 1        2.947        61.75        991.6 
                    TERRAPLEN        1.740       725.48       2903.7              SC        1.867        37.33        533.6 
                           MB        0.794        15.88        234.5        Rellenos        0.829        16.98        392.9 
      320.000           FIRME        4.012        78.67       1239.7        D TIERRA       51.238       511.10      30587.3 
                  SUELO SEL 2        3.242        64.98       1073.0     SUELO SEL 1        3.242        64.42       1056.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.58       2905.3              SC        1.868        37.30        570.9 
                           MB        0.794        15.88        250.4        Rellenos        1.351        25.48        418.4 
      340.000           FIRME        3.689        77.17       1316.8        D TIERRA       30.821       811.59      31398.9 
                  SUELO SEL 2        2.980        62.22       1135.2     SUELO SEL 1        2.980        62.22       1118.3 
                           SC        1.867        37.34        608.2              MB        0.795        15.89        266.3 
                     Rellenos        1.028        23.95        442.3 
      360.000           FIRME        2.796        61.74       1378.6        D TIERRA        0.000       203.61      31602.5 
                  SUELO SEL 2        2.677        55.04       1190.2     SUELO SEL 1        2.534        53.46       1171.7 
                    TERRAPLEN       14.995        49.47       2954.8              SC        1.615        34.56        642.8 
                           MB        0.795        15.88        282.2        Rellenos        0.387        11.30        453.6 
      380.000           FIRME        2.946        56.21       1434.8        D TIERRA       17.611       102.43      31704.9 
                  SUELO SEL 2        2.606        52.06       1242.3     SUELO SEL 1        2.606        50.35       1222.1 
                    TERRAPLEN        0.000        59.93       3014.7              SC        1.507        31.68        674.5 
                           MB        0.750        15.63        297.8        Rellenos        0.689         8.90        462.5 
      400.000           FIRME        2.792        57.19       1492.0        D TIERRA       10.478       277.63      31982.5 
                  SUELO SEL 2        2.474        50.67       1293.0     SUELO SEL 1        2.475        50.67       1272.8 
                           SC        1.405        28.99        703.5              MB        0.698        14.43        312.2 
                     Rellenos        0.689        13.78        476.3 
      420.000           FIRME        2.347        48.48       1540.4        D TIERRA        0.000        37.98      32020.5 
                  SUELO SEL 2        2.307        46.31       1339.3     SUELO SEL 1        2.163        44.17       1316.9 
                    TERRAPLEN       18.573       109.43       3124.1              SC        1.315        27.10        730.6 
                           MB        0.652        13.45        325.7        Rellenos        0.380         7.94        484.2 
      440.000           FIRME        2.385        46.95       1587.4     SUELO SEL 2        2.233        45.33       1384.6 
                  SUELO SEL 1        2.089        42.47       1359.4       TERRAPLEN      107.883      1143.52       4267.6 
                           SC        1.350        26.39        756.9              MB        0.615        12.67        338.3 
                     Rellenos        0.420         7.90        492.1 
      448.430           FIRME        3.278        19.98       1607.4     SUELO SEL 2        3.223        18.74       1403.3 
                  SUELO SEL 1        2.936        17.53       1376.9       TERRAPLEN      160.446       982.01       5249.7 
                           SC        1.711        11.29        768.2              MB        0.734         5.15        343.5 
                     Rellenos        0.833         3.53        495.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   87 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1607.4 
                       D TIERRA                               32020.5 
                       SUELO SEL 2                             1403.3 
                       SUELO SEL 1                             1376.9 
                       TERRAPLEN                               5249.7 
                       SC                                       768.2 
                       MB                                       343.5 
                       Rellenos                                 495.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   88 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.469         0.00          0.0     SUELO SEL 2        3.252         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        2.965         0.00          0.0       TERRAPLEN       34.752         0.00          0.0 
                           SC        1.836         0.00          0.0              MB        0.735         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.898         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.275        57.44         57.4        D TIERRA       16.693       166.93        166.9 
                  SUELO SEL 2        1.803        50.55         50.5     SUELO SEL 1        1.803        47.68         47.7 
                    TERRAPLEN        0.000       347.52        347.5              SC        1.036        28.72         28.7 
                           MB        0.429        11.64         11.6        Rellenos        0.810        17.08         17.1 
       40.000           FIRME        2.390        46.65        104.1        D TIERRA       30.345       470.38        637.3 
                  SUELO SEL 2        1.907        37.10         87.6     SUELO SEL 1        1.907        37.11         84.8 
                           SC        1.116        21.52         50.2              MB        0.471         9.00         20.6 
                     Rellenos        0.802        16.12         33.2 
       60.000           FIRME        2.543        49.32        153.4        D TIERRA       34.586       649.31       1286.6 
                  SUELO SEL 2        2.060        39.67        127.3     SUELO SEL 1        2.060        39.68        124.5 
                           SC        1.222        23.38         73.6              MB        0.532        10.03         30.7 
                     Rellenos        0.789        15.92         49.1 
       80.000           FIRME        2.779        53.22        206.6        D TIERRA       42.327       769.13       2055.7 
                  SUELO SEL 2        2.293        43.53        170.8     SUELO SEL 1        2.294        43.54        168.0 
                           SC        1.383        26.05         99.7              MB        0.625        11.57         42.2 
                     Rellenos        0.771        15.60         64.7 
      100.000           FIRME        3.135        59.14        265.8        D TIERRA      107.599      1499.26       3555.0 
                  SUELO SEL 2        2.570        48.63        219.5     SUELO SEL 1        2.570        48.63        216.6 
                           SC        1.632        30.16        129.8              MB        0.733        13.58         55.8 
                     Rellenos        0.770        15.40         80.1 
      120.000           FIRME        3.396        65.31        331.1        D TIERRA       78.421      1860.20       5415.2 
                  SUELO SEL 2        2.786        53.55        273.0     SUELO SEL 1        2.786        53.56        270.2 
                           SC        1.711        33.44        163.3              MB        0.734        14.68         70.5 
                     Rellenos        0.950        17.20         97.3 
      140.000           FIRME        3.732        71.28        402.4        D TIERRA       40.709      1191.30       6606.5 
                  SUELO SEL 2        3.053        58.39        331.4     SUELO SEL 1        3.054        58.40        328.6 
                           SC        1.712        34.23        197.5              MB        0.734        14.69         85.2 
                     Rellenos        1.286        22.37        119.7 
      160.000           FIRME        3.953        76.85        479.2        D TIERRA       35.346       760.55       7367.1 
                  SUELO SEL 2        3.297        63.51        394.9     SUELO SEL 1        3.297        63.51        392.1 
                           SC        1.712        34.23        231.7              MB        0.734        14.68         99.9 
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                     Rellenos        1.507        27.93        147.6 
      180.000           FIRME        3.953        79.06        558.3        D TIERRA       50.122       854.68       8221.7 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        460.9     SUELO SEL 1        3.297        65.94        458.0 
                           SC        1.711        34.23        266.0              MB        0.734        14.69        114.5 
                     Rellenos        1.507        30.14        177.8 
      200.000           FIRME        3.953        79.06        637.3        D TIERRA       72.133      1222.55       9444.3 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        526.8     SUELO SEL 1        3.297        65.94        524.0 
                           SC        1.712        34.23        300.2              MB        0.734        14.69        129.2 
                     Rellenos        1.507        30.14        207.9 
      220.000           FIRME        3.953        79.06        716.4        D TIERRA       97.405      1695.38      11139.7 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        592.7     SUELO SEL 1        3.297        65.94        589.9 
                           SC        1.711        34.23        334.4              MB        0.734        14.69        143.9 
                     Rellenos        1.507        30.14        238.1 
      240.000           FIRME        3.953        79.06        795.5        D TIERRA      122.588      2199.93      13339.6 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        658.7     SUELO SEL 1        3.297        65.94        655.8 
                           SC        1.711        34.23        368.7              MB        0.734        14.69        158.6 
                     Rellenos        1.507        30.15        268.2 
      260.000           FIRME        3.953        79.06        874.5        D TIERRA      154.548      2771.36      16111.0 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        724.6     SUELO SEL 1        3.298        65.95        721.8 
                           SC        1.712        34.23        402.9              MB        0.734        14.68        173.3 
                     Rellenos        1.507        30.15        298.4 
      280.000           FIRME        3.953        79.06        953.6        D TIERRA      173.387      3279.35      19390.3 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        790.5     SUELO SEL 1        3.297        65.94        787.7 
                           SC        1.712        34.23        437.1              MB        0.734        14.68        188.0 
                     Rellenos        1.507        30.15        328.5 
      300.000           FIRME        3.953        79.06       1032.7        D TIERRA      191.443      3648.31      23038.6 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        856.5     SUELO SEL 1        3.297        65.94        853.7 
                           SC        1.712        34.24        471.4              MB        0.734        14.68        202.7 
                     Rellenos        1.507        30.14        358.6 
      320.000           FIRME        3.953        79.06       1111.7        D TIERRA      192.630      3840.73      26879.3 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        922.4     SUELO SEL 1        3.297        65.94        919.6 
                           SC        1.711        34.23        505.6              MB        0.734        14.69        217.3 
                     Rellenos        1.507        30.14        388.8 
      340.000           FIRME        3.953        79.06       1190.8        D TIERRA      246.028      4386.58      31265.9 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94        988.4     SUELO SEL 1        3.297        65.94        985.6 
                           SC        1.711        34.23        539.8              MB        0.734        14.69        232.0 
                     Rellenos        1.507        30.15        418.9 
      360.000           FIRME        3.953        79.06       1269.8        D TIERRA      475.811      7218.39      38484.3 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94       1054.3     SUELO SEL 1        3.298        65.95       1051.5 
                           SC        1.712        34.23        574.0              MB        0.734        14.68        246.7 
                     Rellenos        1.507        30.15        449.1 
      380.000           FIRME        3.953        79.06       1348.9        D TIERRA      689.218     11650.29      50134.6 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94       1120.2     SUELO SEL 1        3.297        65.94       1117.4 
                           SC        1.712        34.23        608.3              MB        0.734        14.68        261.4 
                     Rellenos        1.507        30.15        479.2 
      400.000           FIRME        3.953        79.06       1428.0        D TIERRA      714.707     14039.24      64173.8 
                  SUELO SEL 2        3.297        65.94       1186.2     SUELO SEL 1        3.298        65.94       1183.4 
                           SC        1.712        34.23        642.5              MB        0.734        14.68        276.1 
                     Rellenos        1.507        30.15        509.4 
      420.000           FIRME        4.007        79.60       1507.6        D TIERRA      543.554     12582.61      76756.5 
                  SUELO SEL 2        3.330        66.27       1252.4     SUELO SEL 1        3.330        66.28       1249.7 
                           SC        1.745        34.57        677.1              MB        0.748        14.82        290.9 
                     Rellenos        1.514        30.21        539.6 
      440.000           FIRME        4.127        81.34       1588.9        D TIERRA      322.769      8663.24      85419.7 
                  SUELO SEL 2        3.403        67.33       1319.8     SUELO SEL 1        3.404        67.35       1317.0 
                           SC        1.822        35.67        712.8              MB        0.777        15.25        306.1 
                     Rellenos        1.528        30.42        570.0 
      460.000           FIRME        3.403        75.30       1664.2        D TIERRA      103.900      4266.69      89686.4 
                  SUELO SEL 2        2.770        61.73       1381.5     SUELO SEL 1        2.770        61.74       1378.8 
                           SC        1.820        36.42        749.2              MB        0.794        15.71        321.9 
                     Rellenos        0.789        23.17        593.2 
      473.760           FIRME        1.353        32.72       1696.9        D TIERRA       67.638      1180.18      90866.6 
                  SUELO SEL 2        1.198        27.30       1408.8     SUELO SEL 1        1.199        27.30       1406.1 
                           SC        0.509        16.02        765.2              MB        0.187         6.75        328.6 
                     Rellenos        0.657         9.95        603.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1696.9 
                       D TIERRA                               90866.6 
                       SUELO SEL 2                             1408.8 
                       SUELO SEL 1                             1406.1 
                       TERRAPLEN                                347.5 
                       SC                                       765.2 
                       MB                                       328.6 
                       Rellenos                                 603.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   89 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.827         0.00          0.0        D TIERRA       58.241         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.814         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.814         0.00          0.0 
                           SC        0.782         0.00          0.0              MB        0.434         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.611         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.589        56.33         56.3        D TIERRA       16.532       735.64        735.6 
                  SUELO SEL 2        3.442        54.84         54.8     SUELO SEL 1        3.442        54.84         54.8 
                           SC        1.719        26.64         26.6              MB        0.915        14.75         14.7 
                     Rellenos        0.954        14.94         14.9 
       40.000           FIRME        3.650        73.22        129.6        D TIERRA       64.515       825.01       1560.7 
                  SUELO SEL 2        3.553        71.28        126.1     SUELO SEL 1        3.553        71.28        126.1 
                           SC        1.588        32.76         59.4              MB        0.837        17.33         32.1 
                     Rellenos        1.225        23.13         38.1 

       60.000           FIRME        3.759        73.41        203.0        D TIERRA       46.146      1097.73       2658.4 
                  SUELO SEL 2        3.447        69.91        196.0     SUELO SEL 1        3.447        69.90        196.0 
                           SC        1.611        31.47         90.9              MB        0.795        16.27         48.4 
                     Rellenos        1.354        25.66         63.7 
       80.000           FIRME        4.197        80.92        283.9        D TIERRA       73.283       944.81       3603.2 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        265.0     SUELO SEL 1        3.447        68.94        265.0 
                           SC        1.866        35.66        126.5              MB        0.794        15.89         64.2 
                     Rellenos        1.536        29.38         93.1 
      100.000           FIRME        4.197        83.94        367.8        D TIERRA      115.002      1851.96       5455.2 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        333.9     SUELO SEL 1        3.447        68.94        333.9 
                           SC        1.866        37.34        163.9              MB        0.794        15.89         80.1 
                     Rellenos        1.536        30.72        123.8 
      120.000           FIRME        4.198        83.95        451.8        D TIERRA       95.043      2039.93       7495.1 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        402.8     SUELO SEL 1        3.447        68.94        402.8 
                           SC        1.868        37.34        201.2              MB        0.794        15.89         96.0 
                     Rellenos        1.536        30.73        154.6 
      140.000           FIRME        3.511        77.71        529.5        D TIERRA       21.403      1143.90       8639.0 
                  SUELO SEL 2        3.360        68.81        471.6     SUELO SEL 1        3.360        68.81        471.7 
                           SC        1.518        33.86        235.1              MB        0.794        15.89        111.9 
                     Rellenos        1.198        27.97        182.5 
      160.000           FIRME        2.639        63.41        592.9        D TIERRA        3.272       248.79       8887.8 
                  SUELO SEL 2        2.413        59.84        531.5     SUELO SEL 1        2.414        59.84        531.5 
                           SC        1.517        30.33        265.4              MB        0.794        15.89        127.8 
                     Rellenos        0.328        17.20        199.7 
      180.000           FIRME        2.594        54.77        647.7        D TIERRA       50.607       537.42       9425.2 
                  SUELO SEL 2        2.527        52.74        584.2     SUELO SEL 1        2.526        52.74        584.2 
                           SC        1.264        27.51        292.9              MB        0.719        15.30        143.1 
                     Rellenos        0.611        11.97        211.7 
      200.000           FIRME        2.370        49.54        697.2        D TIERRA      107.509      1562.63      10987.8 
                  SUELO SEL 2        2.342        48.55        632.8     SUELO SEL 1        2.342        48.55        632.8 
                           SC        1.134        23.85        316.7              MB        0.645        13.59        156.7 
                     Rellenos        0.591        12.11        223.8 
      220.000           FIRME        2.698        49.53        746.7        D TIERRA      134.487      2416.35      13404.2 
                  SUELO SEL 2        2.228        45.52        678.3     SUELO SEL 1        2.227        45.53        678.3 
                           SC        1.333        24.08        340.8              MB        0.599        12.37        169.0 
                     Rellenos        0.765        13.09        236.9 
      229.652           FIRME        2.658        25.84        772.6        D TIERRA      122.670      1240.87      14645.0 
                  SUELO SEL 2        2.199        21.35        699.7     SUELO SEL 1        2.199        21.35        699.7 
                           SC        1.308        12.74        353.6              MB        0.587         5.72        174.8 
                     Rellenos        0.763         7.38        244.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   89 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    772.6 
                       D TIERRA                               14645.0 
                       SUELO SEL 2                              699.7 
                       SUELO SEL 1                              699.7 
                       SC                                       353.6 
                       MB                                       174.8 
                       Rellenos                                 244.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   94 : Transfer tronco VD 28+350 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       77.735           FIRME        2.542         0.00          0.0        D TIERRA        5.973         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.793         0.00          0.0              MB        0.750         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.542         5.76          5.8        D TIERRA        5.971        13.53         13.5 
                  SUELO SEL 2        2.247         5.09          5.1     SUELO SEL 1        2.247         5.09          5.1 
                           SC        1.793         4.06          4.1              MB        0.750         1.70          1.7 
      100.000           FIRME        2.542        50.85         56.6        D TIERRA        6.064       120.34        133.9 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         50.0     SUELO SEL 1        2.247        44.94         50.0 
                           SC        1.792        35.84         39.9              MB        0.751        15.00         16.7 
      120.000           FIRME        2.542        50.84        107.4        D TIERRA        5.667       117.30        251.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         95.0     SUELO SEL 1        2.247        44.94         95.0 
                           SC        1.791        35.83         75.7              MB        0.751        15.01         31.7 
      140.000           FIRME        2.542        50.84        158.3        D TIERRA        5.461       111.27        362.4 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        139.9     SUELO SEL 1        2.247        44.94        139.9 
                           SC        1.792        35.83        111.6              MB        0.750        15.01         46.7 
      160.000           FIRME        2.542        50.83        209.1        D TIERRA        6.426       118.86        481.3 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        184.9     SUELO SEL 1        2.247        44.94        184.9 
                           SC        1.791        35.83        147.4              MB        0.750        15.00         61.7 
      180.000           FIRME        2.541        50.82        259.9        D TIERRA        7.218       136.43        617.7 
                  SUELO SEL 2        2.246        44.94        229.8     SUELO SEL 1        2.247        44.94        229.8 
                           SC        1.071        28.62        176.0              MB        0.410        11.61         73.3 
                     Rellenos        1.059        10.59         10.6 
      200.000           FIRME        2.541        50.81        310.8        D TIERRA        7.558       147.76        765.5 
                  SUELO SEL 2        2.246        44.93        274.7     SUELO SEL 1        2.247        44.95        274.7 
                           SC        1.071        21.42        197.4              MB        0.410         8.21         81.5 
                     Rellenos        1.059        21.19         31.8 
      220.000           FIRME        2.541        50.82        361.6        D TIERRA        7.789       153.48        919.0 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        319.6     SUELO SEL 1        2.247        44.94        319.7 
                           SC        1.072        21.43        218.9              MB        0.410         8.21         89.7 
                     Rellenos        1.060        21.19         53.0 
      240.000           FIRME        2.541        50.82        412.4        D TIERRA        7.838       156.28       1075.3 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.95        364.6     SUELO SEL 1        2.247        44.94        364.6 
                           SC        1.072        21.43        240.3              MB        0.410         8.20         98.0 
                     Rellenos        1.059        21.19         74.2 
      260.000           FIRME        2.541        50.82        463.2        D TIERRA        7.523       153.62       1228.9 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        409.5     SUELO SEL 1        2.247        44.94        409.6 
                           SC        1.072        21.43        261.7              MB        0.410         8.20        106.2 
                     Rellenos        1.059        21.19         95.3 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 298 

      280.000           FIRME        2.541        50.82        514.0        D TIERRA        8.027       155.50       1384.4 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        454.5     SUELO SEL 1        2.247        44.94        454.5 
                           SC        1.071        21.43        283.2              MB        0.410         8.21        114.4 
                     Rellenos        1.059        21.19        116.5 
      300.000           FIRME        2.542        50.83        564.9        D TIERRA        6.793       148.20       1532.6 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        499.4     SUELO SEL 1        2.247        44.94        499.4 
                           SC        1.215        22.86        306.0              MB        0.505         9.16        123.5 
                     Rellenos        0.822        18.81        135.3 
      320.000           FIRME        2.541        50.84        615.7        D TIERRA        7.316       141.09       1673.7 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        544.4     SUELO SEL 1        2.247        44.94        544.4 
                           SC        1.072        22.87        328.9              MB        0.410         9.15        132.7 
                     Rellenos        1.059        18.82        154.2 
      330.000           FIRME        2.541        25.41        641.1        D TIERRA        7.280        72.98       1746.7 
                  SUELO SEL 2        2.247        22.47        566.8     SUELO SEL 1        2.247        22.47        566.9 
                           SC        1.214        11.43        340.3              MB        0.505         4.57        137.2 
                     Rellenos        0.822         9.41        163.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   94 : Transfer tronco VD 28+350 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    641.1 
                       D TIERRA                                1746.7 
                       SUELO SEL 2                              566.8 
                       SUELO SEL 1                              566.9 
                       SC                                       340.3 
                       MB                                       137.2 
                       Rellenos                                 163.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   95 : Transfer tronco VD 30+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       54.767           FIRME        2.310         0.00          0.0        D TIERRA        4.654         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.099         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.100         0.00          0.0 
                           SC        1.610         0.00          0.0              MB        0.700         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.322        12.12         12.1        D TIERRA        3.934        22.47         22.5 
                  SUELO SEL 2        2.109        11.01         11.0     SUELO SEL 1        2.110        11.01         11.0 
                           SC        1.619         8.45          8.4              MB        0.703         3.67          3.7 
       80.000           FIRME        2.385        47.08         59.2        D TIERRA        1.618        49.97         72.4 
                  SUELO SEL 2        2.163        42.74         53.7     SUELO SEL 1        2.163        42.74         53.8 
                    TERRAPLEN        1.455         9.22          9.2              SC        1.663        32.82         41.3 
                           MB        0.722        14.25         17.9 
      100.000           FIRME        2.448        48.32        107.5        D TIERRA        0.823        23.70         96.1 
                  SUELO SEL 2        2.214        43.77         97.5     SUELO SEL 1        2.214        43.77         97.5 
                    TERRAPLEN        2.386        37.77         47.0              SC        1.710        33.72         75.0 
                           MB        0.738        14.60         32.5 
      120.000           FIRME        2.493        49.53        157.0        D TIERRA        0.514        13.83        110.0 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.74        142.3     SUELO SEL 1        2.249        44.74        142.3 
                    TERRAPLEN        0.951        32.59         79.6              SC        1.742        34.61        109.6 
                           MB        0.751        14.92         47.4 
      140.000           FIRME        2.493        49.85        206.9        D TIERRA        0.550        10.96        120.9 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.97        187.2     SUELO SEL 1        2.249        44.98        187.2 
                    TERRAPLEN        0.721        16.00         95.6              SC        1.743        34.84        144.4 
                           MB        0.750        15.01         62.5 
      152.000           FIRME        2.493        29.91        236.8        D TIERRA        1.119        10.01        130.9 
                  SUELO SEL 2        2.248        26.98        214.2     SUELO SEL 1        2.249        26.98        214.2 
                    TERRAPLEN        0.248         5.82        101.4              SC        1.742        20.91        165.4 
                           MB        0.750         9.00         71.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   95 : Transfer tronco VD 30+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    236.8 
                       D TIERRA                                 130.9 
                       SUELO SEL 2                              214.2 
                       SUELO SEL 1                              214.2 
                       TERRAPLEN                                101.4 
                       SC                                       165.4 
                       MB                                        71.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   96 : Transfer VD Tronco 31+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       54.656           FIRME        1.972         0.00          0.0        D TIERRA        1.539         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.666         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.667         0.00          0.0 
                           SC        1.138         0.00          0.0              MB        0.834         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.076        10.82         10.8        D TIERRA        2.131         9.78          9.8 
                  SUELO SEL 2        1.749         9.13          9.1     SUELO SEL 1        1.750         9.13          9.1 
                           SC        1.201         6.25          6.3              MB        0.875         4.57          4.6 
       80.000           FIRME        2.612        46.56         57.4        D TIERRA        2.726        48.70         58.5 
                  SUELO SEL 2        2.142        38.75         47.9     SUELO SEL 1        2.142        38.75         47.9 
                           SC        1.540        27.17         33.4              MB        1.072        19.39         24.0 
      100.000           FIRME        2.750        54.56        111.9        D TIERRA        3.079        58.96        117.4 
                  SUELO SEL 2        2.231        44.39         92.3     SUELO SEL 1        2.233        44.40         92.3 
                           SC        1.633        32.35         65.8              MB        1.117        22.21         46.2 
      117.911           FIRME        2.705        48.86        160.8        D TIERRA        4.042        63.81        181.2 
                  SUELO SEL 2        2.193        39.62        131.9     SUELO SEL 1        2.194        39.65        131.9 
                           SC        1.608        29.02         94.8              MB        1.097        19.83         66.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   96 : Transfer VD Tronco 31+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    160.8 
                       D TIERRA                                 181.2 
                       SUELO SEL 2                              131.9 
                       SUELO SEL 1                              131.9 
                       SC                                        94.8 
                       MB                                        66.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   97 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.155         0.00          0.0        D TIERRA        0.009         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.751         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.751         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        4.686         0.00          0.0           MUROS        0.963         0.00          0.0 
                           SC        0.594         0.00          0.0              MB        0.187         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.374         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.632        45.44         45.4        D TIERRA        0.014         0.23          0.2 
                  SUELO SEL 2        2.979        33.19         33.2     SUELO SEL 1        2.836        32.77         32.8 
                    TERRAPLEN       15.549       175.94        175.9           MUROS        0.948        19.10         19.1 
                           SC        1.856        24.85         24.9              MB        0.794        10.15         10.1 
                     Rellenos        0.982        10.44         10.4 
       40.000           FIRME        3.207        68.39        113.8        D TIERRA        0.013         0.27          0.5 
                  SUELO SEL 2        2.955        59.34         92.5     SUELO SEL 1        2.815        56.51         89.3 
                    TERRAPLEN       16.815       323.63        499.6           MUROS        0.831        17.79         36.9 
                           SC        1.518        33.73         58.6              MB        0.794        15.89         26.0 
                     Rellenos        0.895        18.77         29.2 
       60.000           FIRME        3.276        64.59        178.4        D TIERRA        0.012         0.26          0.8 
                  SUELO SEL 2        2.970        59.29        151.8     SUELO SEL 1        2.827        56.45        145.7 
                    TERRAPLEN       17.420       348.10        847.7           MUROS        0.905        17.47         54.4 
                           SC        1.561        30.54         89.1              MB        0.794        15.89         41.9 
                     Rellenos        0.922        18.17         47.4 
       80.000           FIRME        3.545        68.21        246.6        D TIERRA        0.005         0.17          0.9 
                  SUELO SEL 2        2.972        59.43        211.2     SUELO SEL 1        2.829        56.56        202.3 
                    TERRAPLEN       16.139       335.59       1183.3           MUROS        0.784        16.88         71.2 
                           SC        1.792        33.52        122.6              MB        0.795        15.89         57.8 
                     Rellenos        0.958        18.80         66.2 
      100.000           FIRME        3.807        73.38        320.0        D TIERRA        0.000         0.05          1.0 
                  SUELO SEL 2        3.409        61.72        273.0     SUELO SEL 1        3.122        58.13        260.4 
                    TERRAPLEN       15.418       303.20       1486.5           MUROS        0.000        10.98         82.2 
                           SC        1.867        37.07        159.7              MB        0.794        15.89         73.7 
                     Rellenos        1.145        20.42         86.6 
      120.000           FIRME        3.774        75.96        396.0     SUELO SEL 2        3.388        68.07        341.0 
                  SUELO SEL 1        3.101        62.33        322.8       TERRAPLEN       37.771       527.74       2014.2 
                           SC        1.846        37.23        196.9              MB        0.787        15.85         89.5 
                     Rellenos        1.141        22.89        109.5 
      140.000           FIRME        3.712        74.85        470.8     SUELO SEL 2        3.350        67.38        408.4 
                  SUELO SEL 1        3.062        61.64        384.4       TERRAPLEN      102.375      1401.46       3415.7 
                           SC        1.808        36.54        233.5              MB        0.772        15.58        105.1 
                     Rellenos        1.133        22.74        132.2 
      160.000           FIRME        3.650        73.62        544.5     SUELO SEL 2        3.310        66.60        475.0 
                  SUELO SEL 1        3.024        60.86        445.3       TERRAPLEN      144.337      2467.12       5882.8 
                           SC        1.769        35.76        269.2              MB        0.757        15.28        120.4 
                     Rellenos        1.125        22.58        154.8 
      180.000           FIRME        3.281        67.76        612.2     SUELO SEL 2        0.000        16.53        491.6 
                  SUELO SEL 1        0.000        15.09        460.3       TERRAPLEN        0.000       745.39       6628.2 
                           SC        1.730        35.00        304.2              MB        0.742        14.98        135.4 
                     Rellenos        0.809        17.78        172.6 
      200.000           FIRME        3.252        65.19        677.4              SC        1.712        34.33        338.6 
                           MB        0.734        14.72        150.1        Rellenos        0.806        16.13        188.7 
      220.000           FIRME        3.559        68.10        745.5     SUELO SEL 2        3.161        31.94        523.5 
                  SUELO SEL 1        2.964        29.64        490.0       TERRAPLEN       31.890       600.14       7228.3 
                           SC        1.711        34.22        372.8              MB        0.734        14.69        164.8 
                     Rellenos        1.113        19.19        207.9 
      240.000           FIRME        3.556        71.15        816.6        D TIERRA        3.257        32.57         33.5 
                  SUELO SEL 2        2.984        61.45        584.9     SUELO SEL 1        2.865        58.28        548.3 
                    TERRAPLEN        0.000       318.90       7547.2              SC        1.711        34.23        407.0 
                           MB        0.734        14.69        179.5        Rellenos        1.110        22.23        230.1 
      260.000           FIRME        3.799        75.61        892.3        D TIERRA       28.285       292.61        326.1 
                  SUELO SEL 2        2.873        58.79        643.7     SUELO SEL 1        2.872        58.20        606.5 
                           SC        1.712        34.23        441.3              MB        0.734        14.69        194.2 
                     Rellenos        1.353        26.69        256.8 
      280.000           FIRME        3.404        71.06        963.3        D TIERRA       48.169       753.84       1080.0 
                  SUELO SEL 2        2.573        53.57        697.3     SUELO SEL 1        2.573        53.57        660.0 
                           SC        1.640        34.05        475.3              MB        0.734        14.69        208.9 
                     Rellenos        1.030        22.33        279.1 
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      300.000           FIRME        3.236        66.31       1029.6        D TIERRA       39.186       878.00       1958.0 
                  SUELO SEL 2        2.459        50.26        747.6     SUELO SEL 1        2.460        50.26        710.3 
                           SC        1.529        31.62        506.9              MB        0.692        14.26        223.1 
                     Rellenos        1.015        20.42        299.6 
      320.000           FIRME        3.086        63.25       1092.9        D TIERRA       31.442       705.52       2663.5 
                  SUELO SEL 2        2.360        48.22        795.8     SUELO SEL 1        2.360        48.22        758.5 
                           SC        1.433        29.64        536.6              MB        0.652        13.45        236.6 
                     Rellenos        1.001        20.17        319.7 
      340.000           FIRME        2.965        60.40       1153.3        D TIERRA       22.346       533.03       3196.5 
                  SUELO SEL 2        2.278        46.30        842.1     SUELO SEL 1        2.278        46.30        804.8 
                           SC        1.358        27.84        564.4              MB        0.619        12.68        249.3 
                     Rellenos        0.988        19.88        339.6 
      360.000           FIRME        2.916        58.71       1212.0        D TIERRA       21.547       436.09       3632.6 
                  SUELO SEL 2        2.248        45.18        887.2     SUELO SEL 1        2.248        45.18        850.0 
                           SC        1.329        26.80        591.2              MB        0.607        12.23        261.5 
                     Rellenos        0.981        19.68        359.3 
      362.287           FIRME        2.916         6.67       1218.6        D TIERRA       20.650        48.25       3680.9 
                  SUELO SEL 2        2.248         5.14        892.4     SUELO SEL 1        2.249         5.14        855.1 
                           SC        1.329         3.04        594.2              MB        0.607         1.39        262.9 
                     Rellenos        0.980         2.24        361.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   97 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1218.6 
                       D TIERRA                                3680.9 
                       SUELO SEL 2                              892.4 
                       SUELO SEL 1                              855.1 
                       TERRAPLEN                               7547.2 
                       MUROS                                     82.2 
                       SC                                       594.2 
                       MB                                       262.9 
                       Rellenos                                 361.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   98 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       32.000           FIRME        3.150         0.00          0.0        D TIERRA        4.783         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.700         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.700         0.00          0.0 
                           SC        1.800         0.00          0.0              MB        1.080         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.270         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.638        27.99         28.0        D TIERRA       11.979        67.60         67.6 
                  SUELO SEL 2        3.376        25.53         25.5     SUELO SEL 1        3.281        24.93         24.9 
                           SC        1.873        14.81         14.8              MB        1.088         8.68          8.7 
                     Rellenos        0.678         4.49          4.5 
       60.000           FIRME        6.139       105.18        133.2        D TIERRA       47.822       604.66        672.3 
                  SUELO SEL 2        5.007        88.30        113.8     SUELO SEL 1        5.007        87.94        112.9 
                           SC        2.765        48.59         63.4              MB        1.393        25.58         34.3 
                     Rellenos        1.981        31.02         35.5 
       80.000           FIRME        6.139       122.77        255.9        D TIERRA       48.225       960.47       1632.7 
                  SUELO SEL 2        5.007       100.13        214.0     SUELO SEL 1        5.007       100.14        213.0 
                           SC        2.765        55.30        118.7              MB        1.394        27.87         62.1 
                     Rellenos        1.980        39.61         75.1 
      100.000           FIRME        6.238       123.25        379.2        D TIERRA       41.136       877.21       2509.9 
                  SUELO SEL 2        5.006       100.13        314.1     SUELO SEL 1        5.007       100.14        313.1 
                           SC        2.768        55.31        174.0              MB        1.395        27.87         90.0 
                     Rellenos        2.076        40.06        115.2 
      120.000           FIRME        5.996       122.00        501.2        D TIERRA       32.379       750.52       3260.5 
                  SUELO SEL 2        5.007       100.14        414.2     SUELO SEL 1        5.007       100.14        413.3 
                           SC        2.619        53.59        227.6              MB        1.394        27.89        117.9 
                     Rellenos        1.982        40.53        155.7 
      140.000           FIRME        5.416       115.17        616.4        D TIERRA       18.130       511.91       3772.4 
                  SUELO SEL 2        4.622        97.27        511.5     SUELO SEL 1        4.622        97.28        510.6 
                           SC        2.540        51.55        279.1              MB        1.394        27.88        145.8 
                     Rellenos        1.482        35.74        191.4 
      160.000           FIRME        4.969       103.85        720.2        D TIERRA        7.035       251.65       4024.0 
                  SUELO SEL 2        4.434        90.56        602.1     SUELO SEL 1        4.322        89.44        600.0 
                           SC        2.517        50.57        329.7              MB        1.395        27.89        173.7 
                     Rellenos        1.056        25.39        216.8 
      180.000           FIRME        4.999       100.04        820.2        D TIERRA        2.920        94.45       4118.5 
                  SUELO SEL 2        4.504        89.74        691.8     SUELO SEL 1        4.368        87.16        687.2 
                    TERRAPLEN        2.290        16.92         16.9              SC        2.483        50.19        379.9 
                           MB        1.373        27.80        201.5        Rellenos        1.143        22.05        238.9 
      200.000           FIRME        4.170        92.97        913.2        D TIERRA        1.714        44.83       4163.3 
                  SUELO SEL 2        3.685        81.03        772.8     SUELO SEL 1        3.682        80.64        767.8 
                    TERRAPLEN        1.389        36.16         53.1              SC        2.179        47.68        427.6 
                           MB        1.266        26.78        228.2        Rellenos        0.724        18.51        257.4 
      220.000           FIRME        4.332        86.43        999.6        D TIERRA        0.000         7.61       4170.9 
                  SUELO SEL 2        3.641        73.83        846.7     SUELO SEL 1        3.500        71.65        839.4 
                    TERRAPLEN        8.051       120.50        173.6              SC        2.301        45.71        473.3 
                           MB        1.150        23.87        252.1        Rellenos        0.881        16.84        274.2 
      221.578           FIRME        5.155         6.83       1006.5        D TIERRA        0.003         0.00       4170.9 
                  SUELO SEL 2        4.646         5.74        852.4     SUELO SEL 1        4.362         5.52        845.0 
                    TERRAPLEN        4.387         9.64        183.2              SC        2.565         3.63        476.9 
                           MB        1.274         1.81        253.9        Rellenos        1.315         1.39        275.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   98 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 
   
   

                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1006.5 
                       D TIERRA                                4170.9 
                       SUELO SEL 2                              852.4 
                       SUELO SEL 1                              845.0 
                       TERRAPLEN                                183.2 
                       SC                                       476.9 
                       MB                                       253.9 
                       Rellenos                                 275.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  106 : Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       11.359         0.00          0.0        D TIERRA       25.414         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        7.595         0.00          0.0     SUELO SEL 1        7.596         0.00          0.0 
                           SC        3.422         0.00          0.0              MB        1.274         0.00          0.0 
                     Rellenos        6.662         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       11.358       227.17        227.2        D TIERRA       25.303       507.18        507.2 
                  SUELO SEL 2        7.595       151.90        151.9     SUELO SEL 1        7.596       151.91        151.9 
                           SC        3.420        68.42         68.4              MB        1.275        25.50         25.5 
                     Rellenos        6.662       133.25        133.2 
       40.000           FIRME       11.359       227.17        454.3        D TIERRA       24.773       500.76       1007.9 
                  SUELO SEL 2        7.595       151.90        303.8     SUELO SEL 1        7.595       151.91        303.8 
                           SC        3.424        68.44        136.9              MB        1.274        25.50         51.0 
                     Rellenos        6.661       133.23        266.5 
       60.000           FIRME       11.361       227.21        681.5        D TIERRA       20.516       452.89       1460.8 
                  SUELO SEL 2        7.596       151.91        455.7     SUELO SEL 1        7.599       151.94        455.8 
                    TERRAPLEN        8.607        86.07         86.1              SC        3.424        68.48        205.4 
                           MB        1.275        25.49         76.5        Rellenos        6.662       133.23        399.7 
       80.000           FIRME       11.361       227.22        908.8        D TIERRA       21.627       421.43       1882.3 
                  SUELO SEL 2        7.597       151.93        607.6     SUELO SEL 1        7.597       151.96        607.7 
                    TERRAPLEN        0.423        90.30        176.4              SC        3.424        68.48        273.8 
                           MB        1.276        25.51        102.0        Rellenos        6.662       133.24        532.9 
      100.000           FIRME       11.359       227.19       1136.0        D TIERRA       23.229       448.56       2330.8 
                  SUELO SEL 2        7.597       151.94        759.6     SUELO SEL 1        7.597       151.94        759.7 
                    TERRAPLEN        1.986        24.09        200.5              SC        3.422        68.46        342.3 
                           MB        1.275        25.51        127.5        Rellenos        6.662       133.23        666.2 
      120.000           FIRME       11.359       227.17       1363.1        D TIERRA       25.007       482.36       2813.2 
                  SUELO SEL 2        7.595       151.92        911.5     SUELO SEL 1        7.596       151.93        911.6 
                    TERRAPLEN        0.000        19.86        220.3              SC        3.421        68.43        410.7 
                           MB        1.276        25.51        153.0        Rellenos        6.662       133.24        799.4 
      140.000           FIRME       11.359       227.17       1590.3        D TIERRA       26.398       514.05       3327.2 
                  SUELO SEL 2        7.593       151.89       1063.4     SUELO SEL 1        7.596       151.92       1063.5 
                           SC        3.421        68.42        479.1              MB        1.275        25.51        178.5 
                     Rellenos        6.662       133.24        932.7 
      160.000           FIRME       11.359       227.18       1817.5        D TIERRA       25.812       522.10       3849.3 
                  SUELO SEL 2        7.595       151.88       1215.3     SUELO SEL 1        7.597       151.93       1215.4 
                           SC        3.422        68.44        547.6              MB        1.275        25.50        204.0 
                     Rellenos        6.661       133.23       1065.9 
      180.000           FIRME       11.360       227.19       2044.7        D TIERRA       22.773       485.85       4335.2 
                  SUELO SEL 2        7.594       151.89       1367.2     SUELO SEL 1        7.597       151.94       1367.4 
                           SC        3.423        68.45        616.0              MB        1.275        25.50        229.5 
                     Rellenos        6.662       133.24       1199.1 
      200.000           FIRME       11.360       227.20       2271.9        D TIERRA       11.549       343.22       4678.4 
                  SUELO SEL 2        7.595       151.90       1519.1     SUELO SEL 1        7.596       151.93       1519.3 
                           SC        3.423        68.46        684.5              MB        1.275        25.50        255.0 
                     Rellenos        6.661       133.24       1332.4 
      218.104           FIRME       11.357       205.63       2477.5        D TIERRA        9.315       188.86       4867.3 
                  SUELO SEL 2        7.595       137.51       1656.6     SUELO SEL 1        7.596       137.52       1656.8 
                           SC        3.211        60.05        744.5              MB        1.276        23.09        278.1 
                     Rellenos        6.871       122.49       1454.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  106 : Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2477.5 
                       D TIERRA                                4867.3 
                       SUELO SEL 2                             1656.6 
                       SUELO SEL 1                             1656.8 
                       TERRAPLEN                                220.3 
                       SC                                       744.5 
                       MB                                       278.1 
                       Rellenos                                1454.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  107 : Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 300 

        0.000           FIRME       10.140         0.00          0.0        D TIERRA       24.305         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        7.196         0.00          0.0     SUELO SEL 1        7.200         0.00          0.0 
                           SC        1.487         0.00          0.0              MB        1.422         0.00          0.0 
                     Rellenos        7.231         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       10.656       207.96        208.0        D TIERRA       88.375      1126.80       1126.8 
                  SUELO SEL 2        7.476       146.72        146.7     SUELO SEL 1        7.478       146.78        146.8 
                           SC        1.775        32.61         32.6              MB        1.422        28.45         28.4 
                     Rellenos        7.459       146.90        146.9 
       40.000           FIRME       10.137       207.93        415.9        D TIERRA      238.059      3264.34       4391.1 
                  SUELO SEL 2        7.197       146.73        293.5     SUELO SEL 1        7.200       146.79        293.6 
                           SC        1.485        32.59         65.2              MB        1.422        28.45         56.9 
                     Rellenos        7.231       146.90        293.8 
       60.000           FIRME       10.138       202.75        618.6        D TIERRA      205.065      4431.24       8822.4 
                  SUELO SEL 2        7.197       143.95        437.4     SUELO SEL 1        7.200       144.00        437.6 
                           SC        1.485        29.70         94.9              MB        1.422        28.45         85.3 
                     Rellenos        7.231       144.62        438.4 
       80.000           FIRME       11.542       216.81        835.4        D TIERRA        2.644      2077.09      10899.5 
                  SUELO SEL 2        8.701       158.99        596.4     SUELO SEL 1        8.448       156.48        594.0 
                    TERRAPLEN        0.644         6.44          6.4              SC        2.275        37.60        132.5 
                           MB        1.922        33.44        118.8        Rellenos        7.345       145.77        584.2 
      100.000           FIRME       11.592       230.87       1066.3        D TIERRA        0.000        25.27      10924.7 
                  SUELO SEL 2        8.768       174.35        770.7     SUELO SEL 1        8.485       168.97        763.0 
                    TERRAPLEN       34.157       341.70        348.1              SC        2.300        45.51        178.0 
                           MB        1.946        38.45        157.2        Rellenos        7.346       146.91        731.1 
      120.000           FIRME       12.712       243.04       1309.4     SUELO SEL 2        9.608       183.75        954.5 
                  SUELO SEL 1        9.326       178.11        941.1       TERRAPLEN       80.690      1148.46       1496.6 
                           SC        2.860        51.60        229.6              MB        2.508        44.54        201.8 
                     Rellenos        7.344       146.90        878.0 
      140.000           FIRME       13.127       259.45       1568.8     SUELO SEL 2        9.740       195.81       1150.3 
                  SUELO SEL 1        9.592       190.39       1131.5       TERRAPLEN      115.972      2004.82       3501.4 
                           SC        3.069        59.81        289.4              MB        2.713        52.75        254.5 
                     Rellenos        7.344       146.89       1024.9 
      160.000           FIRME        9.321       220.03       1788.8     SUELO SEL 2        6.646       159.22       1309.5 
                  SUELO SEL 1        6.650       157.91       1289.4       TERRAPLEN       95.297      2076.13       5577.6 
                           SC        1.773        47.38        336.8              MB        1.639        42.12        296.6 
                     Rellenos        5.909       130.54       1155.4 
      180.000           FIRME       11.126       200.57       1989.4     SUELO SEL 2        7.801       142.37       1451.9 
                  SUELO SEL 1        7.805       142.43       1431.9       TERRAPLEN       60.367      1549.17       7126.7 
                           SC        2.276        40.95        377.8              MB        1.922        36.61        333.3 
                     Rellenos        6.927       123.01       1278.4 
      200.000           FIRME       10.966       229.56       2219.0        D TIERRA        7.957        28.75      10953.5 
                  SUELO SEL 2        7.973       171.73       1623.6     SUELO SEL 1        7.840       167.12       1599.0 
                    TERRAPLEN        7.402       821.50       7948.2              SC        1.775        44.60        422.4 
                           MB        1.422        37.54        370.8        Rellenos        7.769       147.43       1425.9 
      201.059           FIRME       10.967        11.61       2230.6        D TIERRA       11.233        10.16      10963.6 
                  SUELO SEL 2        7.972         8.44       1632.1     SUELO SEL 1        7.840         8.30       1607.3 
                    TERRAPLEN        7.289         7.78       7956.0              SC        1.777         1.88        424.2 
                           MB        1.423         1.51        372.3        Rellenos        7.768         8.23       1434.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  107 : Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2230.6 
                       D TIERRA                               10963.6 
                       SUELO SEL 2                             1632.1 
                       SUELO SEL 1                             1607.3 
                       TERRAPLEN                               7956.0 
                       SC                                       424.2 
                       MB                                       372.3 
                       Rellenos                                1434.1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:46:23   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  108 : Enlace M-100. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        6.541         0.00          0.0        D TIERRA       17.528         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.414         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.414         0.00          0.0 
                           SC        3.195         0.00          0.0              MB        2.122         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.225         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        6.232       122.65        122.7        D TIERRA       19.834       426.66        426.7 
                  SUELO SEL 2        5.363       105.12        105.1     SUELO SEL 1        5.363       105.12        105.1 
                           SC        3.041        61.23         61.2              MB        2.122        42.45         42.4 
                     Rellenos        1.068        18.98         19.0 
       40.000           FIRME        5.979       120.75        243.4        D TIERRA        6.984       271.49        698.2 
                  SUELO SEL 2        5.362       105.20        210.3     SUELO SEL 1        5.268       104.65        209.8 
                           SC        3.043        60.86        122.1              MB        2.123        42.44         84.9 
                     Rellenos        0.814        17.46         36.4 
       60.000           FIRME        6.100       120.26        363.7        D TIERRA        0.000        40.30        738.5 
                  SUELO SEL 2        5.673       111.47        321.8     SUELO SEL 1        5.388       107.03        316.8 
                    TERRAPLEN       13.237        88.95         88.9              SC        3.087        61.01        183.1 
                           MB        2.123        42.43        127.3        Rellenos        0.889        16.81         53.2 
       80.000           FIRME        5.777       119.57        483.2     SUELO SEL 2        5.359       110.75        432.5 
                  SUELO SEL 1        5.072       105.01        421.8       TERRAPLEN       31.227       465.22        554.2 
                           SC        2.908        60.45        243.5              MB        1.961        41.00        168.3 
                     Rellenos        0.909        18.12         71.4 
      100.000           FIRME        5.290       111.13        594.4     SUELO SEL 2        4.985       103.52        536.1 
                  SUELO SEL 1        4.699        97.79        519.6       TERRAPLEN       37.463       709.34       1263.5 
                           SC        2.627        55.63        299.2              MB        1.778        37.39        205.7 
                     Rellenos        0.886        18.12         89.5 
      120.000           FIRME        4.783       100.12        694.5     SUELO SEL 2        4.592        95.61        631.7 
                  SUELO SEL 1        4.314        89.97        609.6       TERRAPLEN       37.203       748.17       2011.7 
                           SC        2.344        49.40        348.6              MB        1.597        33.76        239.5 
                     Rellenos        0.843        16.97        106.5 
      140.000           FIRME        4.730        95.60        790.1     SUELO SEL 2        4.264        90.14        721.8 

                  SUELO SEL 1        4.120        85.66        695.2       TERRAPLEN       30.689       699.05       2710.7 
                           SC        2.344        46.88        395.4              MB        1.597        31.94        271.4 
                     Rellenos        0.789        16.79        123.2 
      160.000           FIRME        4.291        89.58        879.7     SUELO SEL 2        3.934        81.40        803.2 
                  SUELO SEL 1        3.790        78.52        773.8       TERRAPLEN       22.004       526.52       3237.2 
                           SC        2.282        46.67        442.1              MB        1.597        31.94        303.4 
                     Rellenos        0.413        10.97        134.2 
      180.000           FIRME        3.857        82.26        961.9     SUELO SEL 2        3.594        75.99        879.2 
                  SUELO SEL 1        3.451        73.11        846.9       TERRAPLEN       13.088       349.37       3586.6 
                           SC        2.014        43.37        485.5              MB        1.452        31.02        334.4 
                     Rellenos        0.391         7.87        142.1 
      200.000           FIRME        3.395        72.35       1034.3     SUELO SEL 2        3.207        67.88        947.1 
                  SUELO SEL 1        3.063        65.00        911.9       TERRAPLEN        4.940       178.01       3764.6 
                           SC        1.746        37.51        523.0              MB        1.259        27.04        361.4 
                     Rellenos        0.390         7.81        149.9 
      220.000           FIRME        3.034        63.87       1098.2        D TIERRA        0.025         0.02        738.5 
                  SUELO SEL 2        2.844        60.52       1007.6     SUELO SEL 1        2.701        57.64        969.5 
                    TERRAPLEN        0.699        52.43       3817.1              SC        1.541        32.62        555.6 
                           MB        1.070        23.33        384.7        Rellenos        0.424         7.93        157.8 
      239.091           FIRME        2.735        55.38       1153.5        D TIERRA        3.418        28.90        767.4 
                  SUELO SEL 2        2.330        49.74       1057.3     SUELO SEL 1        2.330        48.19       1017.7 
                    TERRAPLEN        0.000         2.16       3819.2              SC        1.373        28.01        583.6 
                           MB        0.911        18.86        403.6        Rellenos        0.451         8.52        166.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  108 : Enlace M-100. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1153.5 
                       D TIERRA                                 767.4 
                       SUELO SEL 2                             1057.3 
                       SUELO SEL 1                             1017.7 
                       TERRAPLEN                               3819.2 
                       SC                                       583.6 
                       MB                                       403.6 
                       Rellenos                                 166.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  110 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.515         0.00          0.0        D TIERRA       10.393         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.384         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.384         0.00          0.0 
                           SC        2.362         0.00          0.0              MB        0.915         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.238         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.549        90.65         90.6        D TIERRA       11.182       215.75        215.7 
                  SUELO SEL 2        3.428        68.12         68.1     SUELO SEL 1        3.428        68.12         68.1 
                           SC        2.363        47.26         47.3              MB        0.914        18.29         18.3 
                     Rellenos        1.272        25.10         25.1 
       40.000           FIRME        4.313        88.77        179.4        D TIERRA       11.885       229.95        445.7 
                  SUELO SEL 2        3.747        71.26        139.4     SUELO SEL 1        3.747        71.27        139.4 
                           SC        1.975        43.77         91.0              MB        0.914        18.30         36.6 
                     Rellenos        1.424        26.70         51.8 
       60.000           FIRME        3.786        81.00        260.4        D TIERRA       10.348       222.32        668.0 
                  SUELO SEL 2        3.378        71.25        210.6     SUELO SEL 1        3.378        71.25        210.6 
                           SC        1.889        38.63        129.7              MB        0.915        18.29         54.9 
                     Rellenos        0.983        24.07         75.9 
       80.000           FIRME        3.808        75.93        336.3        D TIERRA       11.894       226.34        894.4 
                  SUELO SEL 2        3.413        67.83        278.5     SUELO SEL 1        3.413        67.83        278.5 
                           SC        1.888        37.75        167.4              MB        0.915        18.30         73.2 
                     Rellenos        1.006        19.87         95.7 
      100.000           FIRME        4.085        78.93        415.3        D TIERRA       13.747       256.41       1150.8 
                  SUELO SEL 2        3.747        71.60        350.1     SUELO SEL 1        3.747        71.60        350.1 
                           SC        1.887        37.75        205.2              MB        0.915        18.30         91.5 
                     Rellenos        1.282        22.88        118.6 
      120.000           FIRME        4.085        81.70        497.0        D TIERRA       15.902       299.34       1450.1 
                  SUELO SEL 2        3.746        74.94        425.0     SUELO SEL 1        3.747        74.94        425.0 
                           SC        1.888        37.75        242.9              MB        0.915        18.30        109.8 
                     Rellenos        1.282        25.65        144.3 
      140.000           FIRME        3.468        79.08        576.1        D TIERRA       13.775       315.55       1765.7 
                  SUELO SEL 2        3.106        71.98        497.0     SUELO SEL 1        3.106        71.99        497.0 
                           SC        1.869        37.72        280.6              MB        0.915        18.30        128.1 
                     Rellenos        0.686        23.06        167.3 
      160.000           FIRME        3.251        66.65        642.7        D TIERRA       15.382       289.41       2055.1 
                  SUELO SEL 2        2.944        60.09        557.1     SUELO SEL 1        2.944        60.10        557.1 
                           SC        1.715        35.45        316.1              MB        0.886        18.09        146.2 
                     Rellenos        0.650        13.12        180.5 
      180.000           FIRME        3.156        64.01        706.7        D TIERRA       15.655       309.93       2365.0 
                  SUELO SEL 2        2.871        58.11        615.2     SUELO SEL 1        2.872        58.11        615.2 
                           SC        1.650        33.59        349.7              MB        0.857        17.42        163.6 
                     Rellenos        0.650        13.01        193.5 
      189.328           FIRME        3.128        29.25        736.0        D TIERRA       15.922       147.03       2512.0 
                  SUELO SEL 2        2.848        26.63        641.8     SUELO SEL 1        2.848        26.63        641.8 
                           SC        1.629        15.25        364.9              MB        0.849         7.94        171.5 
                     Rellenos        0.650         6.07        199.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  110 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 301 

                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    736.0 
                       D TIERRA                                2512.0 
                       SUELO SEL 2                              641.8 
                       SUELO SEL 1                              641.8 
                       SC                                       364.9 
                       MB                                       171.5 
                       Rellenos                                 199.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  112 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.594         0.00          0.0        D TIERRA       12.332         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.865         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.866         0.00          0.0 
                           SC        2.383         0.00          0.0              MB        1.094         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.117         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.519        90.62         90.6        D TIERRA       10.789       236.14        236.1 
                  SUELO SEL 2        3.789        76.45         76.4     SUELO SEL 1        3.789        76.46         76.5 
                           SC        2.319        46.73         46.7              MB        1.037        21.32         21.3 
                     Rellenos        1.163        22.57         22.6 
       40.000           FIRME        4.052        86.82        177.4        D TIERRA        9.228       199.61        435.8 
                  SUELO SEL 2        3.235        71.14        147.6     SUELO SEL 1        3.235        71.14        147.6 
                           SC        2.277        46.01         92.7              MB        0.981        20.18         41.5 
                     Rellenos        0.794        20.64         43.2 
       60.000           FIRME        4.721        87.32        264.8        D TIERRA       14.156       237.97        673.7 
                  SUELO SEL 2        3.769        69.50        217.1     SUELO SEL 1        3.769        69.50        217.1 
                           SC        2.206        44.87        137.6              MB        0.923        19.04         60.5 
                     Rellenos        1.592        23.42         66.6 
       80.000           FIRME        4.697        93.98        358.7        D TIERRA       17.360       313.93        987.7 
                  SUELO SEL 2        3.746        74.97        292.1     SUELO SEL 1        3.747        74.98        292.1 
                           SC        2.189        43.81        181.4              MB        0.914        18.30         78.8 
                     Rellenos        1.594        31.87         98.5 
      100.000           FIRME        4.697        93.94        452.7        D TIERRA       19.650       370.10       1357.7 
                  SUELO SEL 2        3.747        74.94        367.0     SUELO SEL 1        3.747        74.94        367.0 
                           SC        2.189        43.78        225.2              MB        0.914        18.29         97.1 
                     Rellenos        1.594        31.87        130.4 
      120.000           FIRME        4.714        93.95        546.6        D TIERRA       16.747       364.23       1722.0 
                  SUELO SEL 2        3.746        74.94        441.9     SUELO SEL 1        3.747        74.94        442.0 
                           SC        2.199        43.79        269.0              MB        0.915        18.29        115.4 
                     Rellenos        1.601        31.87        162.2 
      140.000           FIRME        3.378        83.95        630.6        D TIERRA        8.085       251.94       1973.9 
                  SUELO SEL 2        2.716        65.12        507.0     SUELO SEL 1        2.716        65.12        507.1 
                           SC        1.966        43.78        312.8              MB        0.909        18.28        133.7 
                     Rellenos        0.503        21.89        184.1 
      160.000           FIRME        3.325        67.03        697.6        D TIERRA        6.155       142.03       2115.9 
                  SUELO SEL 2        2.672        53.82        560.9     SUELO SEL 1        2.672        53.83        560.9 
                           SC        1.950        39.15        351.9              MB        0.871        17.77        151.5 
                     Rellenos        0.504        10.11        194.2 
      177.883           FIRME        3.254        58.83        756.4        D TIERRA        6.178       110.23       2226.2 
                  SUELO SEL 2        2.557        46.74        607.6     SUELO SEL 1        2.557        46.74        607.6 
                           SC        1.939        34.76        386.7              MB        0.847        15.36        166.8 
                     Rellenos        0.469         8.72        203.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  112 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    756.4 
                       D TIERRA                                2226.2 
                       SUELO SEL 2                              607.6 
                       SUELO SEL 1                              607.6 
                       SC                                       386.7 
                       MB                                       166.8 
                       Rellenos                                 203.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  113 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       59.428           FIRME        3.758         0.00          0.0        D TIERRA       24.553         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.848         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.848         0.00          0.0 
                           SC        2.045         0.00          0.0              MB        0.847         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.866         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.757         2.15          2.1        D TIERRA       24.678        14.08         14.1 
                  SUELO SEL 2        2.849         1.63          1.6     SUELO SEL 1        2.849         1.63          1.6 
                           SC        2.044         1.17          1.2              MB        0.847         0.48          0.5 
                     Rellenos        0.866         0.50          0.5 
       60.000           FIRME        3.757         0.00          2.1        D TIERRA       24.678         0.00         14.1 
                  SUELO SEL 2        2.849         0.00          1.6     SUELO SEL 1        2.849         0.00          1.6 
                           SC        2.044         0.00          1.2              MB        0.847         0.00          0.5 
                     Rellenos        0.866         0.00          0.5 

       80.000           FIRME        3.621        74.05         76.2        D TIERRA       33.714       583.15        597.2 
                  SUELO SEL 2        2.923        57.62         59.2     SUELO SEL 1        2.923        57.63         59.3 
                           SC        1.955        40.17         41.3              MB        0.877        17.21         17.7 
                     Rellenos        0.789        16.67         17.2 
      100.000           FIRME        3.587        71.73        147.9        D TIERRA       38.552       722.42       1319.7 
                  SUELO SEL 2        3.067        59.52        118.8     SUELO SEL 1        3.068        59.52        118.8 
                           SC        1.936        38.65         80.0              MB        0.914        17.93         35.6 
                     Rellenos        0.738        15.15         32.3 
      120.000           FIRME        4.256        76.45        224.4        D TIERRA       41.241       802.58       2122.2 
                  SUELO SEL 2        3.471        64.66        183.4     SUELO SEL 1        3.472        64.67        183.4 
                           SC        2.087        39.86        119.9              MB        0.914        18.29         53.9 
                     Rellenos        1.255        18.30         50.6 
      140.000           FIRME        3.856        75.70        300.1        D TIERRA       38.540       775.10       2897.3 
                  SUELO SEL 2        3.066        60.89        244.3     SUELO SEL 1        3.066        60.89        244.3 
                           SC        2.126        40.56        160.4              MB        0.914        17.86         71.8 
                     Rellenos        0.817        17.28         67.9 
      160.000           FIRME        4.410        82.98        383.1        D TIERRA       37.253       767.32       3664.6 
                  SUELO SEL 2        3.462        65.41        309.7     SUELO SEL 1        3.463        65.41        309.8 
                           SC        2.190        43.67        204.1              MB        0.914        18.29         90.1 
                     Rellenos        1.306        21.02         88.9 
      180.000           FIRME        4.565        90.25        473.3        D TIERRA       32.215       706.37       4371.0 
                  SUELO SEL 2        3.603        71.07        380.8     SUELO SEL 1        3.603        71.08        380.8 
                           SC        2.189        43.78        247.9              MB        0.914        18.29        108.3 
                     Rellenos        1.462        28.19        117.1 
      200.000           FIRME        3.994        88.16        561.5        D TIERRA       23.963       560.92       4931.9 
                  SUELO SEL 2        3.436        70.68        451.5     SUELO SEL 1        3.437        70.68        451.5 
                           SC        1.944        42.75        290.6              MB        0.915        18.29        126.6 
                     Rellenos        1.135        27.13        144.2 
      220.000           FIRME        3.846        75.57        637.0        D TIERRA       22.191       446.42       5378.3 
                  SUELO SEL 2        3.631        70.02        521.5     SUELO SEL 1        3.631        70.03        521.5 
                           SC        1.912        37.24        327.9              MB        1.030        19.45        146.1 
                     Rellenos        0.903        18.88        163.1 
      240.000           FIRME        4.351        82.45        719.5        D TIERRA       20.614       419.52       5797.9 
                  SUELO SEL 2        4.233        78.69        600.2     SUELO SEL 1        4.233        78.69        600.2 
                           SC        2.042        39.96        367.8              MB        1.109        21.65        167.7 
                     Rellenos        1.201        20.83        184.0 
      260.000           FIRME        4.351        87.02        806.5        D TIERRA       17.258       365.24       6163.1 
                  SUELO SEL 2        4.233        84.66        684.9     SUELO SEL 1        4.233        84.66        684.9 
                           SC        2.042        40.83        408.6              MB        1.109        22.18        189.9 
                     Rellenos        1.200        24.02        208.0 
      261.485           FIRME        4.351         6.46        813.0        D TIERRA       16.653        25.18       6188.3 
                  SUELO SEL 2        4.233         6.29        691.1     SUELO SEL 1        4.233         6.29        691.2 
                           SC        2.041         3.03        411.7              MB        1.109         1.65        191.6 
                     Rellenos        1.200         1.78        209.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  113 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    813.0 
                       D TIERRA                                6188.3 
                       SUELO SEL 2                              691.1 
                       SUELO SEL 1                              691.2 
                       SC                                       411.7 
                       MB                                       191.6 
                       Rellenos                                 209.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  114 : Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.594         0.00          0.0        D TIERRA        9.521         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.209         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.203         0.00          0.0 
                           SC        1.997         0.00          0.0              MB        0.975         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.622         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.833        74.27         74.3        D TIERRA       10.695       202.16        202.2 
                  SUELO SEL 2        3.434        66.43         66.4     SUELO SEL 1        3.424        66.27         66.3 
                           SC        2.152        41.49         41.5              MB        1.060        20.35         20.3 
                     Rellenos        0.622        12.44         12.4 
       40.000           FIRME        4.057        78.90        153.2        D TIERRA       12.471       231.66        433.8 
                  SUELO SEL 2        3.527        69.61        136.0     SUELO SEL 1        3.527        69.51        135.8 
                           SC        2.307        44.58         86.1              MB        1.143        22.02         42.4 
                     Rellenos        0.608        12.30         24.7 
       60.000           FIRME        4.246        83.03        236.2        D TIERRA       12.923       253.94        687.8 
                  SUELO SEL 2        3.671        71.98        208.0     SUELO SEL 1        3.670        71.97        207.7 
                           SC        2.459        47.66        133.7              MB        1.227        23.70         66.1 
                     Rellenos        0.560        11.68         36.4 
       80.000           FIRME        4.454        87.00        323.2        D TIERRA       13.029       259.52        947.3 
                  SUELO SEL 2        3.854        75.25        283.3     SUELO SEL 1        3.854        75.24        283.0 
                           SC        2.613        50.72        184.4              MB        1.311        25.38         91.4 
                     Rellenos        0.530        10.90         47.3 
      100.000           FIRME        4.701        91.55        414.7        D TIERRA       13.077       261.06       1208.3 
                  SUELO SEL 2        4.073        79.27        362.5     SUELO SEL 1        4.072        79.26        362.2 
                           SC        2.768        53.81        238.3              MB        1.395        27.06        118.5 
                     Rellenos        0.538        10.68         58.0 
      120.000           FIRME        4.669        93.70        508.4        D TIERRA       12.364       254.41       1462.8 
                  SUELO SEL 2        4.036        81.09        443.6     SUELO SEL 1        4.037        81.09        443.3 
                           SC        2.767        55.35        293.6              MB        1.395        27.90        146.4 
                     Rellenos        0.506        10.45         68.4 
      140.000           FIRME        6.583       112.52        621.0        D TIERRA       16.432       287.96       1750.7 
                  SUELO SEL 2        4.197        82.33        526.0     SUELO SEL 1        4.197        82.34        525.7 
                           SC        4.283        70.51        364.1              MB        1.395        27.90        174.3 
                     Rellenos        0.904        14.11         82.5 
      160.000           FIRME        4.956       115.39        736.3        D TIERRA       14.827       312.60       2063.3 
                  SUELO SEL 2        4.196        83.93        609.9     SUELO SEL 1        4.197        83.94        609.6 
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                           SC        2.904        71.87        436.0              MB        1.396        27.91        202.2 
                     Rellenos        0.657        15.61         98.2 
      180.000           FIRME        4.564        95.20        831.6        D TIERRA       13.624       284.51       2347.8 
                  SUELO SEL 2        4.066        82.62        692.5     SUELO SEL 1        4.066        82.63        692.2 
                           SC        2.601        55.05        491.0              MB        1.342        27.37        229.6 
                     Rellenos        0.621        12.78        110.9 
      200.000           FIRME        4.267        88.31        919.9        D TIERRA       14.999       286.22       2634.0 
                  SUELO SEL 2        3.803        78.68        771.2     SUELO SEL 1        3.803        78.69        770.9 
                           SC        2.407        50.09        541.1              MB        1.237        25.79        255.4 
                     Rellenos        0.622        12.43        123.4 
      220.000           FIRME        3.968        82.35       1002.2        D TIERRA       13.785       287.84       2921.9 
                  SUELO SEL 2        3.541        73.44        844.6     SUELO SEL 1        3.541        73.44        844.4 
                           SC        2.214        46.22        587.3              MB        1.132        23.70        279.1 
                     Rellenos        0.622        12.44        135.8 
      240.000           FIRME        3.671        76.40       1078.6        D TIERRA       14.769       285.54       3207.4 
                  SUELO SEL 2        3.278        68.19        912.8     SUELO SEL 1        3.279        68.20        912.6 
                           SC        2.021        42.35        629.7              MB        1.028        21.60        300.7 
                     Rellenos        0.622        12.44        148.2 
      260.000           FIRME        3.652        73.23       1151.8        D TIERRA       12.871       276.40       3483.8 
                  SUELO SEL 2        3.147        64.25        977.1     SUELO SEL 1        3.147        64.26        976.8 
                           SC        2.031        40.52        670.2              MB        0.975        20.03        320.7 
                     Rellenos        0.647        12.68        160.9 
      280.000           FIRME        4.328        79.79       1231.6        D TIERRA       12.801       256.72       3740.5 
                  SUELO SEL 2        3.147        62.94       1040.0     SUELO SEL 1        3.147        62.94       1039.8 
                           SC        2.570        46.01        716.2              MB        0.975        19.50        340.2 
                     Rellenos        0.782        14.29        175.2 
      300.000           FIRME        4.045        83.73       1315.4        D TIERRA        6.773       195.74       3936.3 
                  SUELO SEL 2        3.005        61.52       1101.5     SUELO SEL 1        3.005        61.51       1101.3 
                           SC        2.655        52.26        768.5              MB        1.088        20.63        360.8 
                     Rellenos        0.302        10.85        186.1 
      320.000           FIRME        3.728        77.73       1393.1        D TIERRA        5.375       121.48       4057.8 
                  SUELO SEL 2        2.883        58.88       1160.4     SUELO SEL 1        2.883        58.88       1160.2 
                    TERRAPLEN        0.728         7.28          7.3              SC        2.515        51.70        820.2 
                           MB        1.087        21.75        382.6        Rellenos        0.125         4.27        190.3 
      340.000           FIRME        4.029        77.56       1470.6        D TIERRA        7.531       129.06       4186.8 
                  SUELO SEL 2        3.149        60.31       1220.7     SUELO SEL 1        3.149        60.31       1220.5 
                    TERRAPLEN        0.029         7.57         14.8              SC        2.514        50.29        870.5 
                           MB        1.088        21.75        404.3        Rellenos        0.427         5.52        195.9 
      360.000           FIRME        4.028        80.57       1551.2        D TIERRA        9.928       174.59       4361.4 
                  SUELO SEL 2        3.147        62.96       1283.7     SUELO SEL 1        3.147        62.95       1283.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.29         15.1              SC        2.514        50.28        920.7 
                           MB        1.088        21.75        426.1        Rellenos        0.426         8.53        204.4 
      380.000           FIRME        3.898        79.26       1630.5        D TIERRA        9.542       194.70       4556.1 
                  SUELO SEL 2        3.002        61.49       1345.2     SUELO SEL 1        3.002        61.48       1344.9 
                           SC        2.513        50.27        971.0              MB        1.087        21.75        447.8 
                     Rellenos        0.298         7.24        211.6 
      400.000           FIRME        3.955        78.53       1709.0        D TIERRA        9.409       189.51       4745.6 
                  SUELO SEL 2        3.047        60.49       1405.6     SUELO SEL 1        3.047        60.48       1405.4 
                           SC        2.514        50.27       1021.3              MB        1.087        21.74        469.6 
                     Rellenos        0.355         6.52        218.1 
      408.057           FIRME        3.969        31.92       1740.9        D TIERRA        9.523        76.27       4821.9 
                  SUELO SEL 2        3.060        24.60       1430.2     SUELO SEL 1        3.060        24.60       1430.0 
                           SC        2.513        20.25       1041.5              MB        1.087         8.76        478.3 
                     Rellenos        0.368         2.91        221.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  114 : Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1740.9 
                       D TIERRA                                4821.9 
                       SUELO SEL 2                             1430.2 
                       SUELO SEL 1                             1430.0 
                       TERRAPLEN                                 15.1 
                       SC                                      1041.5 
                       MB                                       478.3 
                       Rellenos                                 221.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  117 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.574         0.00          0.0        D TIERRA        4.653         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.037         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.037         0.00          0.0 
                           SC        1.590         0.00          0.0              MB        0.910         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.074         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.726        52.79         52.8        D TIERRA        5.101        97.51         97.5 
                  SUELO SEL 2        2.181        41.94         41.9     SUELO SEL 1        2.180        41.95         41.9 
                           SC        1.674        32.54         32.5              MB        0.973        18.74         18.7 
                     Rellenos        0.080         1.51          1.5 
       40.000           FIRME        2.973        57.11        109.9        D TIERRA        4.645        98.00        195.5 
                  SUELO SEL 2        2.456        46.44         88.4     SUELO SEL 1        2.455        46.44         88.4 
                           SC        1.810        34.89         67.4              MB        1.075        20.51         39.2 
                     Rellenos        0.088         1.71          3.2 
       60.000           FIRME        3.161        60.96        170.9        D TIERRA        3.191        76.02        271.5 
                  SUELO SEL 2        2.687        51.13        139.5     SUELO SEL 1        2.667        50.94        139.3 
                    TERRAPLEN        0.109         0.19          0.2              SC        1.921        37.07        104.5 
                           MB        1.147        22.13         61.4        Rellenos        0.093         1.76          5.0 
       80.000           FIRME        3.241        64.64        235.5        D TIERRA        2.792        60.16        331.7 
                  SUELO SEL 2        2.731        55.08        194.6     SUELO SEL 1        2.730        54.88        194.2 
                    TERRAPLEN        0.737         7.30          7.5              SC        1.965        39.21        143.7 
                           MB        1.147        22.94         84.3        Rellenos        0.130         2.49          7.5 
      100.000           FIRME        3.584        68.25        303.8        D TIERRA        0.765        35.57        367.3 
                  SUELO SEL 2        3.223        59.53        254.1     SUELO SEL 1        3.019        57.49        251.7 
                    TERRAPLEN        3.673        44.10         51.6              SC        2.248        42.13        185.8 

                           MB        1.147        22.94        107.3        Rellenos        0.189         3.19         10.7 
      120.000           FIRME        3.324        71.44        375.2        D TIERRA        4.538        51.56        418.8 
                  SUELO SEL 2        2.930        61.28        315.4     SUELO SEL 1        2.783        57.66        309.4 
                    TERRAPLEN        0.000        24.58         76.2              SC        2.068        45.43        231.3 
                           MB        1.158        22.99        130.3        Rellenos        0.098         3.02         13.7 
      140.000           FIRME        3.341        66.44        441.6        D TIERRA        5.208        96.09        514.9 
                  SUELO SEL 2        3.055        59.99        375.4     SUELO SEL 1        3.015        58.56        367.9 
                           SC        2.009        40.25        271.5              MB        1.182        23.39        153.6 
                     Rellenos        0.151         2.80         16.5 
      160.000           FIRME        3.283        66.45        508.1        D TIERRA        5.046       104.12        619.0 
                  SUELO SEL 2        2.988        60.40        435.8     SUELO SEL 1        2.840        58.71        426.6 
                           SC        1.989        40.07        311.6              MB        1.166        23.54        177.2 
                     Rellenos        0.128         2.85         19.3 
      180.000           FIRME        3.414        67.35        575.4        D TIERRA        7.403       126.94        746.0 
                  SUELO SEL 2        2.406        53.48        489.3     SUELO SEL 1        2.406        52.30        478.9 
                           SC        2.244        42.68        354.3              MB        1.147        23.09        200.3 
                     Rellenos        0.023         1.58         20.9 
      183.268           FIRME        3.382        11.10        586.5        D TIERRA        7.521        24.39        770.4 
                  SUELO SEL 2        2.427         7.90        497.2     SUELO SEL 1        2.428         7.90        486.8 
                           SC        2.209         7.28        361.5              MB        1.148         3.75        204.0 
                     Rellenos        0.025         0.08         21.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  117 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    586.5 
                       D TIERRA                                 770.4 
                       SUELO SEL 2                              497.2 
                       SUELO SEL 1                              486.8 
                       TERRAPLEN                                 76.2 
                       SC                                       361.5 
                       MB                                       204.0 
                       Rellenos                                  21.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  118 : Transfer Tronco-VD pk 16+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       55.124           FIRME        2.758         0.00          0.0        D TIERRA        7.427         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        2.007         0.00          0.0              MB        0.751         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.759        13.45         13.4        D TIERRA        7.146        35.53         35.5 
                  SUELO SEL 2        2.247        10.96         11.0     SUELO SEL 1        2.247        10.96         11.0 
                           SC        2.009         9.79          9.8              MB        0.750         3.66          3.7 
       80.000           FIRME        2.938        56.09         69.5        D TIERRA        6.535       136.68        172.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         55.9     SUELO SEL 1        2.247        44.94         55.9 
                           SC        2.187        41.09         50.9              MB        0.750        15.00         18.7 
      100.000           FIRME        2.808        58.02        127.6        D TIERRA        5.675       122.00        294.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        100.8     SUELO SEL 1        2.247        44.94        100.8 
                           SC        1.894        41.82         92.7              MB        0.655        14.30         33.0 
                     Rellenos        0.258         1.90          1.9 
      120.000           FIRME        2.615        53.99        181.6        D TIERRA        7.356       129.63        423.8 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        145.8     SUELO SEL 1        2.247        44.94        145.8 
                           SC        1.070        28.65        121.4              MB        0.410        10.36         43.3 
                     Rellenos        1.134        14.98         16.9 
      140.000           FIRME        2.615        52.29        233.8        D TIERRA        7.346       147.02        570.9 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        190.7     SUELO SEL 1        2.247        44.94        190.7 
                           SC        1.071        21.40        142.8              MB        0.410         8.20         51.5 
                     Rellenos        1.134        22.69         39.6 
      144.000           FIRME        2.615        10.46        244.3        D TIERRA        7.859        30.41        601.3 
                  SUELO SEL 2        2.247         8.99        199.7     SUELO SEL 1        2.247         8.99        199.7 
                           SC        1.070         4.28        147.0              MB        0.410         1.64         53.2 
                     Rellenos        1.134         4.54         44.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  118 : Transfer Tronco-VD pk 16+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    244.3 
                       D TIERRA                                 601.3 
                       SUELO SEL 2                              199.7 
                       SUELO SEL 1                              199.7 
                       SC                                       147.0 
                       MB                                        53.2 
                       Rellenos                                  44.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  119 : Transfer VD-Tronco pk 17+400 
   
   
                                       =================================================== 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 303 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.000           FIRME        2.964         0.00          0.0        D TIERRA       12.575         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.072         0.00          0.0              MB        0.622         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.270         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.964        29.64         29.6        D TIERRA       10.461       115.18        115.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        22.47         22.5     SUELO SEL 1        2.247        22.47         22.5 
                           SC        1.072        10.72         10.7              MB        0.622         6.22          6.2 
                     Rellenos        1.270        12.70         12.7 
      100.000           FIRME        2.964        59.28         88.9        D TIERRA        6.402       168.63        283.8 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         67.4     SUELO SEL 1        2.247        44.94         67.4 
                           SC        1.213        22.85         33.6              MB        0.760        13.83         20.0 
                     Rellenos        0.992        22.61         35.3 
      120.000           FIRME        2.965        59.29        148.2        D TIERRA        5.324       117.26        401.1 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        112.3     SUELO SEL 1        2.247        44.94        112.3 
                           SC        1.840        30.53         64.1              MB        1.124        18.84         38.9 
                     Rellenos        0.000         9.92         45.2 
      140.000           FIRME        2.964        59.29        207.5        D TIERRA        6.237       115.61        516.7 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        157.3     SUELO SEL 1        2.247        44.94        157.3 
                           SC        1.213        30.53         94.6              MB        0.760        18.84         57.7 
                     Rellenos        0.992         9.92         55.1 
      160.000           FIRME        2.966        59.30        266.8        D TIERRA        4.198       104.35        621.0 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        202.2     SUELO SEL 1        2.247        44.94        202.2 
                           SC        1.841        30.54        125.2              MB        1.125        18.85         76.6 
                     Rellenos        0.000         9.92         65.1 
      180.000           FIRME        2.965        59.34        326.1        D TIERRA        3.895        80.85        701.9 
                  SUELO SEL 2        2.246        44.95        247.2     SUELO SEL 1        2.246        44.96        247.2 
                           SC        1.842        36.85        162.0              MB        1.124        22.49         99.1 
      200.000           FIRME        2.886        58.51        384.7        D TIERRA        4.699        85.95        787.8 
                  SUELO SEL 2        2.185        44.30        291.5     SUELO SEL 1        2.186        44.32        291.5 
                           SC        1.792        36.34        198.3              MB        1.094        22.18        121.3 
      217.700           FIRME        2.815        50.45        435.1        D TIERRA        5.132        87.00        874.8 
                  SUELO SEL 2        2.132        38.20        329.7     SUELO SEL 1        2.132        38.21        329.7 
                           SC        1.748        31.33        229.7              MB        1.067        19.12        140.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  119 : Transfer VD-Tronco pk 17+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    435.1 
                       D TIERRA                                 874.8 
                       SUELO SEL 2                              329.7 
                       SUELO SEL 1                              329.7 
                       SC                                       229.7 
                       MB                                       140.4 
                       Rellenos                                  65.1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  120 : Transfer Tronco-VD pk 18+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       43.029           FIRME        2.493         0.00          0.0        D TIERRA        0.847         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.950         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.950         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.755         0.00          0.0              SC        1.519         0.00          0.0 
                           MB        0.975         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.343        41.62         41.6        D TIERRA        0.466        11.27         11.3 
                  SUELO SEL 2        1.858        32.78         32.8     SUELO SEL 1        1.858        32.78         32.8 
                    TERRAPLEN        1.452        20.44         20.4              SC        1.415        25.23         25.2 
                           MB        0.928        16.38         16.4 
       80.000           FIRME        2.044        43.70         85.3        D TIERRA        0.182         6.37         17.6 
                  SUELO SEL 2        1.592        34.58         67.4     SUELO SEL 1        1.592        34.59         67.4 
                    TERRAPLEN        1.893        36.18         56.6              SC        1.248        26.41         51.6 
                           MB        0.796        17.29         33.7 
       85.452           FIRME        2.840        10.93         96.2        D TIERRA        0.167         0.94         18.6 
                  SUELO SEL 2        2.099         8.43         75.8     SUELO SEL 1        2.100         8.43         75.8 
                    TERRAPLEN        5.911        10.68         67.3              SC        1.790         6.71         58.4 
                           MB        1.050         4.22         37.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  120 : Transfer Tronco-VD pk 18+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     96.2 
                       D TIERRA                                  18.6 
                       SUELO SEL 2                               75.8 
                       SUELO SEL 1                               75.8 
                       TERRAPLEN                                 67.3 
                       SC                                        58.4 
                       MB                                        37.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  121 : Transfer VD-Tronco pk 19+150 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      163.725           FIRME        1.776         0.00          0.0        D TIERRA        2.045         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.349         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.349         0.00          0.0 
                           SC        1.190         0.00          0.0              MB        0.540         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.045         0.00          0.0 
      180.000           FIRME        2.297        33.62         33.6        D TIERRA        2.704        39.03         39.0 
                  SUELO SEL 2        1.780        25.96         26.0     SUELO SEL 1        1.781        25.98         26.0 
                           SC        1.525        22.36         22.4              MB        0.713        10.40         10.4 
                     Rellenos        0.059         0.86          0.9 
      200.000           FIRME        2.762        51.21         84.8        D TIERRA        2.961        55.33         94.4 
                  SUELO SEL 2        2.097        39.25         65.2     SUELO SEL 1        2.098        39.27         65.3 
                    TERRAPLEN        0.293         1.10          1.1              SC        1.852        34.19         56.5 
                           MB        0.840        15.72         26.1        Rellenos        0.070         1.30          2.2 
      220.000           FIRME        2.631        54.04        138.9        D TIERRA        2.402        52.38        146.7 
                  SUELO SEL 2        2.025        41.33        106.5     SUELO SEL 1        2.025        41.34        106.6 
                    TERRAPLEN        0.000         1.40          2.5              SC        1.754        36.12         92.7 
                           MB        0.811        16.56         42.7        Rellenos        0.067         1.37          3.5 
      240.000           FIRME        2.667        51.44        190.3        D TIERRA        2.528        46.93        193.7 
                  SUELO SEL 2        2.097        39.86        146.4     SUELO SEL 1        2.097        39.87        146.5 
                           SC        1.757        34.15        126.8              MB        0.840        15.97         58.6 
                     Rellenos        0.069         1.32          4.9 
      242.131           FIRME        2.667         5.68        196.0        D TIERRA        2.614         5.48        199.2 
                  SUELO SEL 2        2.097         4.47        150.9     SUELO SEL 1        2.097         4.47        150.9 
                           SC        1.758         3.75        130.6              MB        0.840         1.79         60.4 
                     Rellenos        0.069         0.15          5.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  121 : Transfer VD-Tronco pk 19+150 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    196.0 
                       D TIERRA                                 199.2 
                       SUELO SEL 2                              150.9 
                       SUELO SEL 1                              150.9 
                       TERRAPLEN                                  2.5 
                       SC                                       130.6 
                       MB                                        60.4 
                       Rellenos                                   5.0 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:46:32   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  122 : Transfer Tronco-VD pk 20+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       83.222           FIRME        2.714         0.00          0.0        D TIERRA        7.365         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.449         0.00          0.0              MB        0.985         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.280         0.00          0.0 
      100.000           FIRME        2.713        45.52         45.5        D TIERRA        8.746       135.16        135.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        37.70         37.7     SUELO SEL 1        2.247        37.70         37.7 
                           SC        0.970        20.29         20.3              MB        0.622        13.49         13.5 
                     Rellenos        1.120        11.74         11.7 
      120.000           FIRME        2.714        54.26         99.8        D TIERRA        8.314       170.61        305.8 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         82.6     SUELO SEL 1        2.247        44.94         82.6 
                           SC        0.971        19.41         39.7              MB        0.622        12.45         25.9 
                     Rellenos        1.120        22.41         34.2 
      140.000           FIRME        2.714        54.27        154.1        D TIERRA        7.915       162.29        468.1 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        127.6     SUELO SEL 1        2.247        44.94        127.6 
                           SC        0.971        19.42         59.1              MB        0.622        12.45         38.4 
                     Rellenos        1.121        22.41         56.6 
      160.000           FIRME        2.713        54.27        208.3        D TIERRA        9.883       177.98        646.0 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        172.5     SUELO SEL 1        2.247        44.94        172.5 
                           SC        0.971        19.41         78.5              MB        0.622        12.45         50.8 
                     Rellenos        1.120        22.41         79.0 
      180.000           FIRME        2.713        54.27        262.6        D TIERRA        9.822       197.06        843.1 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        217.5     SUELO SEL 1        2.247        44.94        217.5 
                           SC        0.971        19.41         97.9              MB        0.622        12.45         63.3 
                     Rellenos        1.120        22.41        101.4 
      200.000           FIRME        2.671        54.02        316.6        D TIERRA       10.029       199.11       1042.2 
                  SUELO SEL 2        2.211        44.73        262.2     SUELO SEL 1        2.211        44.72        262.2 
                           SC        0.946        19.26        117.2              MB        0.605        12.34         75.6 
                     Rellenos        1.121        22.41        123.8 
      220.000           FIRME        2.602        52.73        369.3        D TIERRA       10.104       201.33       1243.5 
                  SUELO SEL 2        2.151        43.62        305.8     SUELO SEL 1        2.151        43.62        305.8 
                           SC        0.907        18.53        135.7              MB        0.574        11.79         87.4 
                     Rellenos        1.120        22.41        146.2 
      230.439           FIRME        2.564        26.96        396.3        D TIERRA       10.302       106.51       1350.0 
                  SUELO SEL 2        2.119        22.29        328.1     SUELO SEL 1        2.120        22.29        328.1 
                           SC        0.886         9.35        145.1              MB        0.559         5.91         93.3 
                     Rellenos        1.120        11.70        157.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 304 

  EJE        :  122 : Transfer Tronco-VD pk 20+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    396.3 
                       D TIERRA                                1350.0 
                       SUELO SEL 2                              328.1 
                       SUELO SEL 1                              328.1 
                       SC                                       145.1 
                       MB                                        93.3 
                       Rellenos                                 157.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  123 : Acceso Centro Comercial. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.027         0.00          0.0        D TIERRA        6.960         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.647         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.647         0.00          0.0 
                        MUROS        0.073         0.00          0.0              SC        1.777         0.00          0.0 
                           MB        0.908         0.00          0.0        Rellenos        0.342         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        0.000        30.27         30.3        D TIERRA        0.000        69.60         69.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        26.47         26.5     SUELO SEL 1        0.000        26.47         26.5 
                        MUROS        0.000         0.73          0.7              SC        0.000        17.77         17.8 
                           MB        0.000         9.08          9.1        Rellenos        0.000         3.42          3.4 
      120.000           FIRME        4.702        74.28        104.5        D TIERRA       23.342       122.73        192.3 
                  SUELO SEL 2        4.263        66.85         93.3     SUELO SEL 1        4.264        66.86         93.3 
                    TERRAPLEN        1.247        41.10         41.1           MUROS        0.271         5.50          6.2 
                           SC        2.333        39.89         57.7              MB        1.195        20.84         29.9 
                     Rellenos        1.174        13.55         17.0 
      140.000           FIRME        4.022        89.15        193.7        D TIERRA       10.012       308.03        500.4 
                  SUELO SEL 2        3.552        79.73        173.0     SUELO SEL 1        3.552        79.73        173.1 
                    TERRAPLEN        4.985        62.23        103.3           MUROS        0.511         8.03         14.3 
                           SC        2.136        45.42        103.1              MB        1.077        23.16         53.1 
                     Rellenos        0.809        20.57         37.5 
      140.000           FIRME        4.022         0.00        193.7        D TIERRA       10.008         0.00        500.4 
                  SUELO SEL 2        3.767         0.00        173.0     SUELO SEL 1        3.624         0.00        173.1 
                    TERRAPLEN       11.701         0.00        103.3           MUROS        0.177         0.00         14.3 
                           SC        2.136         0.00        103.1              MB        1.077         0.00         53.1 
                     Rellenos        0.809         0.00         37.5 
      160.000           FIRME        3.261        72.07        265.8        D TIERRA        5.271       145.53        645.9 
                  SUELO SEL 2        3.088        67.86        240.9     SUELO SEL 1        2.945        64.99        238.0 
                    TERRAPLEN       15.902       278.74        382.1           MUROS        0.150         2.95         17.2 
                           SC        1.843        39.62        142.7              MB        0.915        19.70         72.8 
                     Rellenos        0.502        12.75         50.3 
      180.000           FIRME        3.069        62.99        328.8        D TIERRA        2.925        75.19        721.1 
                  SUELO SEL 2        2.928        59.91        300.8     SUELO SEL 1        2.784        57.04        295.1 
                    TERRAPLEN       14.459       316.32        698.4           MUROS        0.189         3.35         20.6 
                           SC        1.716        35.39        178.1              MB        0.879        18.02         90.8 
                     Rellenos        0.474         9.58         59.9 
      200.000           FIRME        2.859        59.75        388.5        D TIERRA        2.833        53.63        774.7 
                  SUELO SEL 2        2.738        57.11        357.9     SUELO SEL 1        2.594        54.23        349.3 
                    TERRAPLEN       12.735       287.87        986.3           MUROS        0.271         4.73         25.3 
                           SC        1.582        33.27        211.4              MB        0.803        17.00        107.8 
                     Rellenos        0.474         9.48         69.3 
      200.269           FIRME        2.856         0.77        389.3        D TIERRA        2.838         0.76        775.5 
                  SUELO SEL 2        2.735         0.74        358.7     SUELO SEL 1        2.591         0.70        350.0 
                    TERRAPLEN       12.615         3.41        989.7           MUROS        0.272         0.07         25.4 
                           SC        1.579         0.43        211.8              MB        0.802         0.22        108.0 
                     Rellenos        0.474         0.13         69.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  123 : Acceso Centro Comercial. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    389.3 
                       D TIERRA                                 775.5 
                       SUELO SEL 2                              358.7 
                       SUELO SEL 1                              350.0 
                       TERRAPLEN                                989.7 
                       MUROS                                     25.4 
                       SC                                       211.8 
                       MB                                       108.0 
                       Rellenos                                  69.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  128 : Transfer VI-Tronco 19+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      115.627           FIRME        3.107         0.00          0.0        D TIERRA       15.139         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 

                           SC        1.348         0.00          0.0              MB        0.495         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.265         0.00          0.0 
      120.000           FIRME        3.108        13.59         13.6        D TIERRA       14.610        65.05         65.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         9.83          9.8     SUELO SEL 1        2.247         9.83          9.8 
                           SC        1.349         5.90          5.9              MB        0.494         2.16          2.2 
                     Rellenos        1.265         5.53          5.5 
      140.000           FIRME        3.107        62.15         75.7        D TIERRA       11.703       263.12        328.2 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         54.8     SUELO SEL 1        2.247        44.94         54.8 
                           SC        1.348        26.97         32.9              MB        0.495         9.89         12.1 
                     Rellenos        1.265        25.29         30.8 
      160.000           FIRME        3.075        62.04        137.8        D TIERRA       10.699       223.99        552.2 
                  SUELO SEL 2        2.227        44.87         99.6     SUELO SEL 1        2.227        44.87         99.6 
                           SC        1.327        26.89         59.8              MB        0.487         9.87         21.9 
                     Rellenos        1.262        25.29         56.1 
      161.114           FIRME        3.070         3.42        141.2        D TIERRA       10.664        11.90        564.1 
                  SUELO SEL 2        2.224         2.48        102.1     SUELO SEL 1        2.224         2.48        102.1 
                           SC        1.323         1.48         61.2              MB        0.485         0.54         22.5 
                     Rellenos        1.261         1.41         57.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  128 : Transfer VI-Tronco 19+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    141.2 
                       D TIERRA                                 564.1 
                       SUELO SEL 2                              102.1 
                       SUELO SEL 1                              102.1 
                       SC                                        61.2 
                       MB                                        22.5 
                       Rellenos                                  57.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  129 : Transfer Tronco-VI 20+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       49.607           FIRME        2.957         0.00          0.0        D TIERRA        6.827         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.245         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.246         0.00          0.0 
                           SC        2.207         0.00          0.0              MB        0.750         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.959        30.75         30.8        D TIERRA        6.541        69.50         69.5 
                  SUELO SEL 2        2.247        23.35         23.4     SUELO SEL 1        2.247        23.35         23.4 
                           SC        2.208        22.95         22.9              MB        0.751         7.80          7.8 
       80.000           FIRME        2.960        59.19         89.9        D TIERRA        3.953       104.94        174.4 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         68.3     SUELO SEL 1        2.247        44.94         68.3 
                           SC        1.536        37.44         60.4              MB        0.505        12.56         20.4 
                     Rellenos        0.918         9.18          9.2 
      100.000           FIRME        2.959        59.19        149.1        D TIERRA        6.558       105.11        279.5 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        113.2     SUELO SEL 1        2.247        44.94        113.2 
                           SC        1.535        30.71         91.1              MB        0.505        10.11         30.5 
                     Rellenos        0.919        18.37         27.6 
      120.000           FIRME        2.959        59.18        208.3        D TIERRA        7.289       138.47        418.0 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        158.2     SUELO SEL 1        2.247        44.94        158.2 
                           SC        1.535        30.71        121.8              MB        0.505        10.11         40.6 
                     Rellenos        0.918        18.37         45.9 
      140.000           FIRME        2.960        59.19        267.5        D TIERRA        5.910       131.98        550.0 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94        203.1     SUELO SEL 1        2.247        44.94        203.1 
                           SC        1.537        30.72        152.5              MB        0.505        10.10         50.7 
                     Rellenos        0.918        18.37         64.3 
      160.000           FIRME        2.959        59.19        326.7        D TIERRA       14.695       206.05        756.0 
                  SUELO SEL 2        2.246        44.93        248.0     SUELO SEL 1        2.247        44.94        248.1 
                           SC        1.535        30.72        183.2              MB        0.505        10.10         60.8 
                     Rellenos        0.918        18.37         82.7 
      180.000           FIRME        2.911        58.93        385.6        D TIERRA       15.604       304.66       1060.7 
                  SUELO SEL 2        2.217        44.79        292.8     SUELO SEL 1        2.217        44.79        292.8 
                           SC        1.316        29.60        212.8              MB        0.400         9.58         70.4 
                     Rellenos        1.195        19.75        102.4 
      200.000           FIRME        2.818        57.29        442.9        D TIERRA       13.626       292.30       1353.0 
                  SUELO SEL 2        2.157        43.74        336.6     SUELO SEL 1        2.157        43.74        336.6 
                           SC        1.252        25.68        238.5              MB        0.380         7.80         78.2 
                     Rellenos        1.186        23.81        126.2 
      219.981           FIRME        2.725        55.38        498.3        D TIERRA       12.066       256.68       1609.7 
                  SUELO SEL 2        2.097        42.50        379.1     SUELO SEL 1        2.097        42.50        379.1 
                           SC        1.189        24.38        262.9              MB        0.360         7.40         85.6 
                     Rellenos        1.177        23.61        149.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  129 : Transfer Tronco-VI 20+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    498.3 
                       D TIERRA                                1609.7 
                       SUELO SEL 2                              379.1 
                       SUELO SEL 1                              379.1 
                       SC                                       262.9 
                       MB                                        85.6 
                       Rellenos                                 149.8 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 305 

 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:46:34   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  130 : Transfer Tronco-VD 22+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       44.290           FIRME        3.155         0.00          0.0        D TIERRA        7.061         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.230         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.230         0.00          0.0 
                           SC        2.039         0.00          0.0              MB        1.116         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.184        49.93         49.9        D TIERRA        7.237       112.64        112.6 
                  SUELO SEL 2        2.247        35.25         35.3     SUELO SEL 1        2.247        35.25         35.3 
                           SC        2.059        32.29         32.3              MB        1.125        17.64         17.6 
       80.000           FIRME        3.186        63.69        113.6        D TIERRA        6.129       133.66        246.3 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.94         80.2     SUELO SEL 1        2.247        44.94         80.2 
                           SC        2.061        41.20         73.5              MB        1.124        22.49         40.1 
      100.000           FIRME        3.185        63.71        177.3        D TIERRA        5.705       118.34        364.6 
                  SUELO SEL 2        2.247        44.93        125.1     SUELO SEL 1        2.247        44.94        125.1 
                           SC        2.060        41.21        114.7              MB        1.125        22.49         62.6 
      120.000           FIRME        3.185        63.71        241.0        D TIERRA        4.956       106.61        471.2 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.95        170.1     SUELO SEL 1        2.249        44.96        170.1 
                    TERRAPLEN        0.044         0.44          0.4              SC        2.061        41.21        155.9 
                           MB        1.124        22.49         85.1 
      140.000           FIRME        3.186        63.71        304.7        D TIERRA        3.585        85.42        556.7 
                  SUELO SEL 2        2.249        44.97        215.0     SUELO SEL 1        2.248        44.97        215.1 
                    TERRAPLEN        0.356         4.01          4.4              SC        2.061        41.22        197.1 
                           MB        1.125        22.49        107.6 
      160.000           FIRME        3.185        63.71        368.5        D TIERRA        2.606        61.91        618.6 
                  SUELO SEL 2        2.249        44.97        260.0     SUELO SEL 1        2.248        44.97        260.0 
                    TERRAPLEN        0.590         9.47         13.9              SC        2.061        41.22        238.4 
                           MB        1.124        22.49        130.1 
      180.000           FIRME        3.156        63.45        431.9        D TIERRA        2.973        55.66        674.2 
                  SUELO SEL 2        2.231        44.82        304.8     SUELO SEL 1        2.231        44.82        304.8 
                    TERRAPLEN        0.032         6.09         20.0              SC        2.040        41.04        279.4 
                           MB        1.116        22.41        152.5 
      200.000           FIRME        3.125        62.81        494.7        D TIERRA        2.441        54.14        728.4 
                  SUELO SEL 2        2.210        44.41        349.2     SUELO SEL 1        2.211        44.43        349.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.32         20.3              SC        2.018        40.58        320.0 
                           MB        1.107        22.23        174.7 
      220.000           FIRME        3.090        62.15        556.9        D TIERRA        5.191        76.31        804.7 
                  SUELO SEL 2        2.190        44.00        393.2     SUELO SEL 1        2.190        44.01        393.3 
                           SC        1.994        40.12        360.1              MB        1.096        22.02        196.8 
      230.000           FIRME        3.073        30.82        587.7        D TIERRA        5.490        53.40        858.1 
                  SUELO SEL 2        2.180        21.85        415.1     SUELO SEL 1        2.180        21.85        415.1 
                           SC        1.982        19.88        380.0              MB        1.091        10.93        207.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  130 : Transfer Tronco-VD 22+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    587.7 
                       D TIERRA                                 858.1 
                       SUELO SEL 2                              415.1 
                       SUELO SEL 1                              415.1 
                       TERRAPLEN                                 20.3 
                       SC                                       380.0 
                       MB                                       207.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  131 : Transfer VD-Tronco 23+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.727         0.00          0.0        D TIERRA        5.780         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        1.844         0.00          0.0              MB        0.606         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.277         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.820        55.47         55.5        D TIERRA        4.495       102.76        102.8 
                  SUELO SEL 2        2.159        42.56         42.6     SUELO SEL 1        2.158        42.55         42.6 
                    TERRAPLEN        0.694         6.94          6.9              SC        1.916        37.61         37.6 
                           MB        0.625        12.30         12.3        Rellenos        0.279         5.56          5.6 
       40.000           FIRME        2.916        57.36        112.8        D TIERRA        0.000        44.95        147.7 
                  SUELO SEL 2        2.220        43.79         86.3     SUELO SEL 1        2.220        43.78         86.3 
                    TERRAPLEN       26.888       275.82        282.8              SC        2.176        40.92         78.5 
                           MB        0.740        13.65         26.0        Rellenos        0.000         2.79          8.4 
       60.000           FIRME        2.962        59.02        171.9     SUELO SEL 2        2.250        44.85        131.2 
                  SUELO SEL 1        2.250        44.85        131.2       TERRAPLEN       41.264       683.76        966.5 
                           SC        2.212        44.06        122.6              MB        0.751        14.95         40.9 
       80.000           FIRME        2.963        59.25        231.1        D TIERRA        0.254         2.54        150.2 
                  SUELO SEL 2        2.249        44.98        176.2     SUELO SEL 1        2.249        44.99        176.2 
                    TERRAPLEN        9.019       502.83       1469.3              SC        2.212        44.24        166.8 
                           MB        0.750        15.01         55.9 
      100.000           FIRME        2.962        59.24        290.3        D TIERRA        0.833        10.87        161.1 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.97        221.1     SUELO SEL 1        2.248        44.97        221.2 
                    TERRAPLEN        5.359       143.78       1613.1              SC        2.211        44.23        211.1 
                           MB        0.751        15.01         70.9 
      120.000           FIRME        2.961        59.22        349.6        D TIERRA        0.892        17.35        178.5 
                  SUELO SEL 2        2.248        44.97        266.1     SUELO SEL 1        2.249        44.97        266.1 
                    TERRAPLEN        7.698       130.21       1743.3              SC        2.211        44.21        255.3 

                           MB        0.750        15.01         85.9 
      140.000           FIRME        2.960        59.21        408.8        D TIERRA        7.104        54.49        233.0 
                  SUELO SEL 2        2.246        44.96        311.1     SUELO SEL 1        2.248        44.97        311.1 
                    TERRAPLEN        0.000        50.93       1794.3              SC        2.023        41.35        296.6 
                           MB        0.656        13.55         99.5        Rellenos        0.281         4.31         12.7 
      160.000           FIRME        2.927        59.12        467.9        D TIERRA        7.885       151.11        384.1 
                  SUELO SEL 2        2.227        44.90        356.0     SUELO SEL 1        2.227        44.90        356.0 
                           SC        2.022        40.47        337.1              MB        0.656        13.10        112.6 
                     Rellenos        0.249         5.55         18.2 
      180.000           FIRME        2.846        57.60        525.5        D TIERRA        6.917       148.26        532.3 
                  SUELO SEL 2        2.175        43.93        399.9     SUELO SEL 1        2.175        43.94        399.9 
                           SC        2.120        41.86        378.9              MB        0.726        14.05        126.6 
                     Rellenos        0.000         1.70         19.9 
      200.000           FIRME        2.760        56.41        581.9        D TIERRA        6.275       132.63        665.0 
                  SUELO SEL 2        2.118        43.15        443.1     SUELO SEL 1        2.118        43.15        443.1 
                           SC        2.053        42.00        421.0              MB        0.707        14.40        141.0 
      209.318           FIRME        2.959        25.55        607.5        D TIERRA        6.765        58.52        723.5 
                  SUELO SEL 2        2.247        19.62        462.7     SUELO SEL 1        2.247        19.62        462.7 
                           SC        2.209        19.00        440.0              MB        0.750         6.55        147.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  131 : Transfer VD-Tronco 23+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    607.5 
                       D TIERRA                                 723.5 
                       SUELO SEL 2                              462.7 
                       SUELO SEL 1                              462.7 
                       TERRAPLEN                               1794.3 
                       SC                                       440.0 
                       MB                                       147.6 
                       Rellenos                                  19.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  132 : Transfer Tronco-VI 23+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       54.767           FIRME        2.606         0.00          0.0        D TIERRA        5.455         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        1.766         0.00          0.0              MB        0.840         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.605        13.64         13.6        D TIERRA        5.441        28.51         28.5 
                  SUELO SEL 2        2.097        10.97         11.0     SUELO SEL 1        2.097        10.97         11.0 
                           SC        1.765         9.24          9.2              MB        0.840         4.40          4.4 
       80.000           FIRME        2.607        52.12         65.8        D TIERRA        4.951       103.92        132.4 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94         52.9     SUELO SEL 1        2.097        41.94         52.9 
                           SC        1.767        35.32         44.6              MB        0.840        16.80         21.2 
      100.000           FIRME        2.607        52.14        117.9        D TIERRA        5.186       101.37        233.8 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94         94.9     SUELO SEL 1        2.098        41.95         94.9 
                           SC        1.767        35.33         79.9              MB        0.840        16.80         38.0 
      120.000           FIRME        2.606        52.13        170.0        D TIERRA        5.011       101.97        335.8 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        136.8     SUELO SEL 1        2.098        41.96        136.8 
                           SC        1.766        35.33        115.2              MB        0.840        16.80         54.8 
      140.000           FIRME        2.607        52.13        222.2        D TIERRA        3.940        89.51        425.3 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        178.7     SUELO SEL 1        2.098        41.96        178.8 
                           SC        1.767        35.33        150.5              MB        0.840        16.80         71.6 
      160.000           FIRME        2.607        52.14        274.3        D TIERRA        3.306        72.47        497.7 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        220.7     SUELO SEL 1        2.099        41.97        220.7 
                           SC        1.767        35.34        185.9              MB        0.840        16.80         88.4 
      180.000           FIRME        2.607        52.14        326.4        D TIERRA        3.334        66.40        564.1 
                  SUELO SEL 2        2.098        41.95        262.6     SUELO SEL 1        2.098        41.97        262.7 
                           SC        1.767        35.34        221.2              MB        0.840        16.80        105.2 
      200.000           FIRME        2.607        52.13        378.6        D TIERRA        4.355        76.89        641.0 
                  SUELO SEL 2        2.098        41.97        304.6     SUELO SEL 1        2.098        41.97        304.7 
                           SC        1.766        35.33        256.6              MB        0.840        16.80        122.0 
      205.665           FIRME        2.606        14.76        393.3        D TIERRA        4.826        26.01        667.0 
                  SUELO SEL 2        2.098        11.89        316.5     SUELO SEL 1        2.099        11.89        316.6 
                    TERRAPLEN        0.011         0.03          0.0              SC        1.766        10.01        266.6 
                           MB        0.840         4.76        126.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  132 : Transfer Tronco-VI 23+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    393.3 
                       D TIERRA                                 667.0 
                       SUELO SEL 2                              316.5 
                       SUELO SEL 1                              316.6 
                       SC                                       266.6 
                       MB                                       126.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  133 : Transfer Tronco-VI 25+400 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       44.715           FIRME        2.147         0.00          0.0        D TIERRA        6.438         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.833         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.834         0.00          0.0 
                           SC        0.958         0.00          0.0              MB        0.614         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.575         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        1.989        31.64         31.6        D TIERRA        5.678        92.78         92.8 
                  SUELO SEL 2        1.692        26.97         27.0     SUELO SEL 1        1.692        26.97         27.0 
                           SC        0.970        14.79         14.8              MB        0.622         9.49          9.5 
                     Rellenos        0.397         7.36          7.4 
       69.733           FIRME        2.109        19.53         51.2        D TIERRA        5.280        52.13        144.9 
                  SUELO SEL 2        1.654        15.96         42.9     SUELO SEL 1        1.654        15.96         42.9 
                           SC        1.110        10.11         24.9              MB        0.623         6.06         15.5 
                     Rellenos        0.376         3.35         10.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  133 : Transfer Tronco-VI 25+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     51.2 
                       D TIERRA                                 144.9 
                       SUELO SEL 2                               42.9 
                       SUELO SEL 1                               42.9 
                       SC                                        24.9 
                       MB                                        15.5 
                       Rellenos                                  10.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  137 : Ramal M-40 - Via de servicio derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.479         0.00          0.0        D TIERRA       10.622         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.963         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.965         0.00          0.0 
                           SC        2.727         0.00          0.0              MB        1.061         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.692         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.441        89.20         89.2        D TIERRA       11.943       225.65        225.7 
                  SUELO SEL 2        3.890        78.53         78.5     SUELO SEL 1        3.889        78.54         78.5 
                           SC        2.728        54.55         54.5              MB        1.060        21.21         21.2 
                     Rellenos        0.652        13.44         13.4 
       40.000           FIRME        4.466        89.06        178.3        D TIERRA       12.802       247.45        473.1 
                  SUELO SEL 2        3.943        78.33        156.9     SUELO SEL 1        3.944        78.33        156.9 
                           SC        2.729        54.57        109.1              MB        1.060        21.20         42.4 
                     Rellenos        0.677        13.29         26.7 
       60.000           FIRME        4.768        92.33        270.6        D TIERRA       16.744       295.46        768.6 
                  SUELO SEL 2        4.257        82.00        238.9     SUELO SEL 1        4.257        82.01        238.9 
                           SC        2.727        54.56        163.7              MB        1.061        21.21         63.6 
                     Rellenos        0.980        16.57         43.3 
       80.000           FIRME        4.386        91.53        362.1        D TIERRA       13.560       303.04       1071.6 
                  SUELO SEL 2        3.826        80.83        319.7     SUELO SEL 1        3.827        80.84        319.7 
                           SC        2.727        54.54        218.2              MB        1.061        21.22         84.8 
                     Rellenos        0.598        15.77         59.1 
      100.000           FIRME        4.406        87.92        450.1        D TIERRA       12.192       257.53       1329.1 
                  SUELO SEL 2        3.846        76.73        396.4     SUELO SEL 1        3.847        76.73        396.4 
                           SC        2.728        54.55        272.8              MB        1.060        21.21        106.1 
                     Rellenos        0.618        12.16         71.2 
      120.000           FIRME        4.413        88.19        538.2        D TIERRA       12.132       243.24       1572.4 
                  SUELO SEL 2        3.853        77.00        473.4     SUELO SEL 1        3.854        77.00        473.5 
                           SC        2.728        54.56        327.3              MB        1.060        21.21        127.3 
                     Rellenos        0.624        12.42         83.6 
      140.000           FIRME        4.448        88.61        626.9        D TIERRA       11.418       235.49       1807.9 
                  SUELO SEL 2        3.879        77.32        550.7     SUELO SEL 1        3.880        77.34        550.8 
                           SC        2.728        54.57        381.9              MB        1.060        21.21        148.5 
                     Rellenos        0.659        12.83         96.5 
      160.000           FIRME        4.416        88.64        715.5        D TIERRA       12.007       234.24       2042.1 
                  SUELO SEL 2        3.857        77.36        628.1     SUELO SEL 1        3.857        77.37        628.2 
                           SC        2.729        54.57        436.5              MB        1.060        21.20        169.7 
                     Rellenos        0.627        12.86        109.3 
      180.000           FIRME        4.384        88.00        803.5        D TIERRA       11.766       237.72       2279.8 
                  SUELO SEL 2        3.825        76.81        704.9     SUELO SEL 1        3.825        76.82        705.0 
                           SC        2.728        54.57        491.1              MB        1.060        21.19        190.9 
                     Rellenos        0.596        12.23        121.6 
      200.000           FIRME        4.073        84.57        888.1        D TIERRA       10.820       225.86       2505.7 
                  SUELO SEL 2        3.604        74.29        779.2     SUELO SEL 1        3.606        74.31        779.3 
                           SC        2.683        54.11        545.2              MB        1.061        21.21        212.1 
                     Rellenos        0.329         9.25        130.8 
      220.000           FIRME        4.176        82.49        970.5        D TIERRA       10.997       218.17       2723.9 
                  SUELO SEL 2        3.677        72.81        852.0     SUELO SEL 1        3.677        72.83        852.1 
                           SC        2.727        54.10        599.3              MB        1.060        21.21        233.3 
                     Rellenos        0.389         7.18        138.0 
      240.000           FIRME        2.887        70.64       1041.2        D TIERRA        8.077       190.74       2914.6 
                  SUELO SEL 2        2.466        61.42        913.4     SUELO SEL 1        2.466        61.43        913.5 
                           SC        1.867        45.94        645.2              MB        0.718        17.78        251.1 
                     Rellenos        0.302         6.91        144.9 
      240.000           FIRME        3.382         0.00       1041.2        D TIERRA       10.188         0.00       2914.6 
                  SUELO SEL 2        2.915         0.00        913.4     SUELO SEL 1        2.916         0.00        913.5 
                           SC        1.867         0.00        645.2              MB        0.718         0.00        251.1 
                     Rellenos        0.797         0.00        144.9 
      260.000           FIRME        3.844        72.26       1113.4        D TIERRA       18.935       291.23       3205.8 
                  SUELO SEL 2        3.305        62.21        975.7     SUELO SEL 1        3.305        62.21        975.8 

                           SC        2.024        38.91        684.1              MB        0.741        14.59        265.7 
                     Rellenos        1.079        18.76        163.7 
      280.000           FIRME        3.972        78.16       1191.6        D TIERRA       32.117       510.52       3716.3 
                  SUELO SEL 2        3.435        67.40       1043.1     SUELO SEL 1        3.435        67.40       1043.2 
                           SC        2.069        40.92        725.0              MB        0.760        15.01        280.7 
                     Rellenos        1.144        22.23        185.9 
      300.000           FIRME        4.005        79.78       1271.4        D TIERRA       28.420       605.37       4321.7 
                  SUELO SEL 2        3.534        69.69       1112.7     SUELO SEL 1        3.534        69.70       1112.9 
                        MUROS        0.012         0.12          0.1              SC        2.068        41.36        766.4 
                           MB        0.761        15.21        295.9        Rellenos        1.177        23.21        209.1 
      320.000           FIRME        4.005        80.11       1351.5        D TIERRA       14.250       426.70       4748.4 
                  SUELO SEL 2        3.535        70.69       1183.4     SUELO SEL 1        3.534        70.68       1183.5 
                        MUROS        0.093         1.05          1.2              SC        2.069        41.36        807.8 
                           MB        0.760        15.21        311.1        Rellenos        1.177        23.54        232.6 
      340.000           FIRME        3.158        71.64       1423.1        D TIERRA        0.920       151.70       4900.1 
                  SUELO SEL 2        2.833        63.69       1247.1     SUELO SEL 1        2.833        63.66       1247.2 
                    TERRAPLEN        4.625        46.25         46.3           MUROS        0.219         3.12          4.3 
                           SC        1.998        40.66        848.4              MB        0.760        15.20        326.3 
                     Rellenos        0.401        15.77        248.4 
      360.000           FIRME        4.005        71.63       1494.8        D TIERRA       27.430       283.50       5183.6 
                  SUELO SEL 2        3.533        63.66       1310.8     SUELO SEL 1        3.533        63.66       1310.9 
                    TERRAPLEN       10.172       147.98        194.2           MUROS        0.382         6.01         10.3 
                           SC        2.067        40.65        889.1              MB        0.761        15.21        341.5 
                     Rellenos        1.177        15.78        264.2 
      380.000           FIRME        3.569        75.74       1570.5        D TIERRA        0.738       281.67       5465.3 
                  SUELO SEL 2        3.129        66.61       1377.4     SUELO SEL 1        3.129        66.62       1377.5 
                    TERRAPLEN       17.763       279.35        473.6           MUROS        0.586         9.69         20.0 
                           SC        2.067        41.35        930.4              MB        0.761        15.21        356.7 
                     Rellenos        0.741        19.18        283.4 
      400.000           FIRME        3.654        72.22       1642.7        D TIERRA        0.376        11.14       5476.4 
                  SUELO SEL 2        3.259        63.88       1441.3     SUELO SEL 1        3.259        63.88       1441.4 
                    TERRAPLEN       22.473       402.36        875.9           MUROS        0.812        13.98         34.0 
                           SC        2.069        41.36        971.8              MB        0.760        15.21        371.9 
                     Rellenos        0.825        15.66        299.0 
      420.000           FIRME        3.267        69.21       1711.9        D TIERRA        0.917        12.93       5489.4 
                  SUELO SEL 2        2.909        61.68       1503.0     SUELO SEL 1        2.910        61.69       1503.0 
                    TERRAPLEN       18.746       412.19       1288.1           MUROS        0.927        17.39         51.4 
                           SC        2.059        41.28       1013.1              MB        0.761        15.21        387.1 
                     Rellenos        0.447        12.72        311.7 
      440.000           FIRME        4.006        72.72       1784.6        D TIERRA      100.001      1009.18       6498.5 
                  SUELO SEL 2        3.533        64.43       1567.4     SUELO SEL 1        3.533        64.43       1567.5 
                    TERRAPLEN       12.620       313.66       1601.8           MUROS        0.918        18.45         69.8 
                           SC        2.069        41.28       1054.3              MB        0.760        15.21        402.3 
                     Rellenos        1.177        16.24        328.0 
      460.000           FIRME        3.851        78.57       1863.2        D TIERRA       99.700      1997.01       8495.5 
                  SUELO SEL 2        3.390        69.23       1636.6     SUELO SEL 1        3.390        69.23       1636.7 
                    TERRAPLEN        0.000       126.20       1728.0           MUROS        0.000         9.18         79.0 
                           SC        2.069        41.37       1095.7              MB        0.760        15.20        417.5 
                     Rellenos        1.023        21.99        350.0 
      480.000           FIRME        3.657        75.08       1938.3        D TIERRA        0.102       998.02       9493.6 
                  SUELO SEL 2        3.404        67.94       1704.5     SUELO SEL 1        3.356        67.47       1704.2 
                    TERRAPLEN       30.702       307.02       2035.0           MUROS        1.241        12.41         91.4 
                           SC        2.068        41.37       1137.1              MB        0.760        15.20        432.7 
                     Rellenos        0.828        18.51        368.5 
      500.000           FIRME        3.656        73.13       2011.4        D TIERRA        0.038         1.40       9495.0 
                  SUELO SEL 2        3.662        70.66       1775.2     SUELO SEL 1        3.431        67.88       1772.0 
                    TERRAPLEN       60.466       911.68       2946.7           MUROS        0.000        12.41        103.8 
                           SC        2.068        41.37       1178.5              MB        0.760        15.20        447.9 
                     Rellenos        0.828        16.56        385.0 
      520.000           FIRME        3.657        73.13       2084.6        D TIERRA        0.448         4.86       9499.8 
                  SUELO SEL 2        3.614        72.76       1848.0     SUELO SEL 1        3.427        68.58       1840.6 
                    TERRAPLEN       30.281       907.47       3854.2              SC        2.068        41.36       1219.8 
                           MB        0.761        15.21        463.1        Rellenos        0.828        16.56        401.6 
      540.000           FIRME        3.265        69.22       2153.8        D TIERRA        5.115        55.63       9555.4 
                  SUELO SEL 2        2.960        65.74       1913.7     SUELO SEL 1        2.936        63.63       1904.3 
                    TERRAPLEN        0.000       302.81       4157.0              SC        2.033        41.01       1260.8 
                           MB        0.760        15.21        478.3        Rellenos        0.472        13.00        414.6 
      560.000           FIRME        2.922        61.87       2215.6        D TIERRA        3.766        88.80       9644.2 
                  SUELO SEL 2        2.791        57.51       1971.2     SUELO SEL 1        2.653        55.89       1960.1 
                           SC        1.786        38.19       1299.0              MB        0.688        14.48        492.8 
                     Rellenos        0.447         9.19        423.8 
      580.000           FIRME        2.716        56.38       2272.0        D TIERRA        5.271        90.36       9734.6 
                  SUELO SEL 2        2.343        51.34       2022.5     SUELO SEL 1        2.343        49.97       2010.1 
                           SC        1.653        34.39       1333.4              MB        0.629        13.17        506.0 
                     Rellenos        0.434         8.82        432.6 
      599.731           FIRME        2.578        52.23       2324.2        D TIERRA        5.924       110.44       9845.1 
                  SUELO SEL 2        2.187        44.69       2067.2     SUELO SEL 1        2.186        44.69       2054.8 
                           SC        1.600        32.09       1365.5              MB        0.605        12.18        518.2 
                     Rellenos        0.373         7.96        440.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  137 : Ramal M-40 - Via de servicio derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   2324.2 
                       D TIERRA                                9845.1 
                       SUELO SEL 2                             2067.2 
                       SUELO SEL 1                             2054.8 
                       TERRAPLEN                               4157.0 
                       MUROS                                    103.8 
                       SC                                      1365.5 
                       MB                                       518.2 
                       Rellenos                                 440.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  138 : Transfer Tronco-VD 33+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 307 

 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       63.240           FIRME        2.769         0.00          0.0        D TIERRA        3.596         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.644         0.00          0.0              MB        1.124         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.622        43.56         43.6        D TIERRA        4.845        67.98         68.0 
                  SUELO SEL 2        2.134        35.45         35.4     SUELO SEL 1        2.134        35.45         35.4 
                           SC        1.554        25.83         25.8              MB        1.068        17.73         17.7 
      100.000           FIRME        2.690        53.08         96.6        D TIERRA        5.499       103.51        171.5 
                  SUELO SEL 2        2.188        43.19         78.6     SUELO SEL 1        2.188        43.19         78.6 
                           SC        1.596        31.48         57.3              MB        1.094        21.60         39.3 
      110.451           FIRME        2.733        28.33        125.0        D TIERRA        6.159        60.92        232.4 
                  SUELO SEL 2        2.221        23.03        101.7     SUELO SEL 1        2.221        23.04        101.7 
                           SC        1.622        16.81         74.1              MB        1.110        11.52         50.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  138 : Transfer Tronco-VD 33+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    125.0 
                       D TIERRA                                 232.4 
                       SUELO SEL 2                              101.7 
                       SUELO SEL 1                              101.7 
                       SC                                        74.1 
                       MB                                        50.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  139 : Transfer Tronco_VI 33+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       63.240           FIRME        2.714         0.00          0.0        D TIERRA        6.453         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.589         0.00          0.0              MB        1.124         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.563        42.55         42.5        D TIERRA        7.740       115.71        115.7 
                  SUELO SEL 2        2.134        35.44         35.4     SUELO SEL 1        2.134        35.44         35.4 
                           SC        1.018        16.88         16.9              MB        0.704        11.69         11.7 
                     Rellenos        0.841        13.98         14.0 
      100.000           FIRME        2.405        50.10         92.6        D TIERRA        8.016       157.13        272.8 
                  SUELO SEL 2        2.014        41.80         77.2     SUELO SEL 1        2.014        41.81         77.3 
                           SC        1.062        20.78         37.7              MB        0.731        14.34         26.0 
                     Rellenos        0.612        14.99         29.0 
      120.000           FIRME        2.177        45.83        138.5        D TIERRA       10.808       189.75        462.6 
                  SUELO SEL 2        1.830        38.47        115.7     SUELO SEL 1        1.830        38.47        115.7 
                           SC        0.971        20.31         58.0              MB        0.622        13.46         39.5 
                     Rellenos        0.584        12.07         41.0 
      137.511           FIRME        1.955        36.09        174.6        D TIERRA       11.531       195.65        658.2 
                  SUELO SEL 2        1.648        30.40        146.1     SUELO SEL 1        1.649        30.40        146.1 
                           SC        0.971        17.00         75.0              MB        0.622        10.90         50.4 
                     Rellenos        0.362         8.20         49.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  139 : Transfer Tronco_VI 33+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    174.6 
                       D TIERRA                                 658.2 
                       SUELO SEL 2                              146.1 
                       SUELO SEL 1                              146.1 
                       SC                                        75.0 
                       MB                                        50.4 
                       Rellenos                                  49.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  140 : Transfer VI-Tronco 32+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       86.529           FIRME        2.538         0.00          0.0        D TIERRA        7.569         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        0.871         0.00          0.0              MB        0.547         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.120         0.00          0.0 
      100.000           FIRME        2.114        27.44         27.4        D TIERRA        8.874        98.96         99.0 
                  SUELO SEL 2        1.769        23.01         23.0     SUELO SEL 1        1.769        23.01         23.0 
                           SC        0.871        11.72         11.7              MB        0.547         7.37          7.4 
                     Rellenos        0.695         8.34          8.3 
      120.000           FIRME        2.385        44.89         72.3        D TIERRA       18.979       273.74        372.7 

                  SUELO SEL 2        1.981        37.44         60.4     SUELO SEL 1        1.981        37.44         60.5 
                           SC        0.870        17.41         29.1              MB        0.547        10.95         18.3 
                     Rellenos        0.967        16.53         24.9 
      140.000           FIRME        2.470        49.43        121.8        D TIERRA       20.370       400.47        773.2 
                  SUELO SEL 2        2.046        40.94        101.4     SUELO SEL 1        2.047        40.94        101.4 
                           SC        0.871        17.41         46.5              MB        0.547        10.95         29.3 
                     Rellenos        1.052        21.07         45.9 
      160.000           FIRME        2.404        48.72        170.5        D TIERRA       16.562       368.99       1142.2 
                  SUELO SEL 2        1.996        40.41        141.8     SUELO SEL 1        1.996        40.41        141.8 
                           SC        0.870        17.41         64.0              MB        0.548        10.95         40.2 
                     Rellenos        0.986        20.36         66.3 
      180.000           FIRME        2.351        47.53        218.0        D TIERRA       13.291       298.06       1440.2 
                  SUELO SEL 2        1.954        39.49        181.3     SUELO SEL 1        1.955        39.50        181.3 
                           SC        0.896        18.18         82.1              MB        0.614        12.42         52.6 
                     Rellenos        0.841        16.93         83.2 
      184.270           FIRME        2.540        10.02        228.0        D TIERRA       13.154        55.81       1496.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         8.33        189.6     SUELO SEL 1        2.097         8.33        189.6 
                           SC        1.013         3.81         86.0              MB        0.686         2.62         55.3 
                     Rellenos        0.841         3.59         86.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  140 : Transfer VI-Tronco 32+750 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    228.0 
                       D TIERRA                                1496.0 
                       SUELO SEL 2                              189.6 
                       SUELO SEL 1                              189.6 
                       SC                                        86.0 
                       MB                                        55.3 
                       Rellenos                                  86.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  141 : Transfer Tronco-VI 30+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       63.240           FIRME        2.471         0.00          0.0        D TIERRA        4.719         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        1.631         0.00          0.0              MB        0.840         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.323        38.55         38.5        D TIERRA        5.236        80.50         80.5 
                  SUELO SEL 2        1.984        32.94         32.9     SUELO SEL 1        1.984        32.94         32.9 
                           SC        1.528        25.36         25.4              MB        0.795        13.19         13.2 
      100.000           FIRME        2.246        46.41         85.0        D TIERRA        2.737        80.83        161.3 
                  SUELO SEL 2        1.925        39.65         72.6     SUELO SEL 1        1.925        39.65         72.6 
                           SC        1.475        30.54         55.9              MB        0.770        15.87         29.1 
      120.000           FIRME        2.031        42.68        127.6        D TIERRA        3.247        59.99        221.3 
                  SUELO SEL 2        1.750        36.70        109.3     SUELO SEL 1        1.749        36.70        109.3 
                           SC        1.331        28.00         83.9              MB        0.700        14.69         43.7 
      130.260           FIRME        2.472        20.21        147.9        D TIERRA        4.516        34.30        255.6 
                  SUELO SEL 2        2.097        17.42        126.7     SUELO SEL 1        2.097        17.42        126.7 
                           SC        1.631        13.23         97.1              MB        0.840         6.98         50.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  141 : Transfer Tronco-VI 30+600 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    147.9 
                       D TIERRA                                 255.6 
                       SUELO SEL 2                              126.7 
                       SUELO SEL 1                              126.7 
                       SC                                        97.1 
                       MB                                        50.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  142 : Transfer VI-Tronco 29+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       86.529           FIRME        2.434         0.00          0.0        D TIERRA       11.918         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        0.962         0.00          0.0              MB        0.360         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.112         0.00          0.0 
      100.000           FIRME        1.949        25.23         25.2        D TIERRA       10.287       128.71        128.7 
                  SUELO SEL 2        1.769        23.00         23.0     SUELO SEL 1        1.769        23.00         23.0 
                           SC        0.962        12.95         13.0              MB        0.360         4.85          4.9 
                     Rellenos        0.628         7.43          7.4 
      120.000           FIRME        2.187        41.37         66.6        D TIERRA       12.037       223.00        351.7 
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                  SUELO SEL 2        1.981        37.44         60.4     SUELO SEL 1        1.981        37.44         60.4 
                           SC        0.961        19.23         32.2              MB        0.360         7.20         12.1 
                     Rellenos        0.865        14.93         22.4 
      140.000           FIRME        2.301        45.78        112.4        D TIERRA       10.743       233.48        585.2 
                  SUELO SEL 2        2.074        41.29        101.7     SUELO SEL 1        2.075        41.29        101.7 
                           SC        0.962        19.23         51.4              MB        0.360         7.20         19.3 
                     Rellenos        0.979        19.34         41.7 
      160.000           FIRME        2.232        45.30        157.7        D TIERRA        9.848       205.77        791.0 
                  SUELO SEL 2        2.019        40.92        142.6     SUELO SEL 1        2.019        40.92        142.6 
                           SC        0.961        19.23         70.6              MB        0.360         7.20         26.5 
                     Rellenos        0.910        18.87         60.6 
      180.000           FIRME        2.178        44.08        201.8        D TIERRA        7.319       171.67        962.6 
                  SUELO SEL 2        1.974        39.91        182.6     SUELO SEL 1        1.974        39.91        182.6 
                           SC        0.962        19.23         89.9              MB        0.360         7.20         33.7 
                     Rellenos        0.856        17.64         78.2 
      193.897           FIRME        2.148        30.06        231.8        D TIERRA        6.502        96.05       1058.7 
                  SUELO SEL 2        1.948        27.25        209.8     SUELO SEL 1        1.948        27.26        209.8 
                           SC        0.961        13.36        103.2              MB        0.360         5.00         38.7 
                     Rellenos        0.828        11.70         89.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  142 : Transfer VI-Tronco 29+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    231.8 
                       D TIERRA                                1058.7 
                       SUELO SEL 2                              209.8 
                       SUELO SEL 1                              209.8 
                       SC                                       103.2 
                       MB                                        38.7 
                       Rellenos                                  89.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  143 : Transfer Tronco-VI 27+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       70.706           FIRME        1.022         0.00          0.0        D TIERRA        3.117         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.899         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.899         0.00          0.0 
                           SC        0.204         0.00          0.0              MB        0.055         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.763         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        1.032         9.61          9.6        D TIERRA        3.103        29.09         29.1 
                  SUELO SEL 2        0.897         8.40          8.4     SUELO SEL 1        0.897         8.40          8.4 
                           SC        0.216         1.94          1.9              MB        0.060         0.53          0.5 
                     Rellenos        0.756         7.14          7.1 
      100.000           FIRME        0.882        19.23         28.8        D TIERRA        2.413        55.05         84.1 
                  SUELO SEL 2        0.768        16.70         25.1     SUELO SEL 1        0.768        16.70         25.1 
                           SC        0.249         4.64          6.6              MB        0.075         1.35          1.9 
                     Rellenos        0.558        13.25         20.4 
      120.000           FIRME        0.694        15.76         44.6        D TIERRA        1.814        42.00        126.1 
                  SUELO SEL 2        0.619        13.87         39.0     SUELO SEL 1        0.620        13.87         39.0 
                           SC        0.488        10.13         16.7              MB        0.207         4.14          6.0 
                     Rellenos        0.000         1.49         21.9 
      140.000           FIRME        0.541        12.28         56.9        D TIERRA        1.300        30.87        157.0 
                  SUELO SEL 2        0.496        11.11         50.1     SUELO SEL 1        0.496        11.11         50.1 
                           SC        0.376         8.58         25.3              MB        0.166         3.70          9.7 
      146.106           FIRME        1.338         3.24         60.1        D TIERRA        3.088         7.83        164.8 
                  SUELO SEL 2        1.079         2.98         53.1     SUELO SEL 1        1.079         2.98         53.1 
                           SC        0.977         2.25         27.5              MB        0.360         0.99         10.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  143 : Transfer Tronco-VI 27+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     60.1 
                       D TIERRA                                 164.8 
                       SUELO SEL 2                               53.1 
                       SUELO SEL 1                               53.1 
                       SC                                        27.5 
                       MB                                        10.7 
                       Rellenos                                  21.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  146 : Urb. Club de Campo, Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       21.018           FIRME        3.018         0.00          0.0        D TIERRA       10.828         0.00          0.0 

                  SUELO SEL 2        2.468         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.468         0.00          0.0 
                           SC        1.313         0.00          0.0              MB        0.856         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.850         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.477        60.19         60.2        D TIERRA       11.971       199.66        199.7 
                  SUELO SEL 2        2.795        48.74         48.7     SUELO SEL 1        2.795        48.74         48.7 
                           SC        1.577        26.58         26.6              MB        1.019        17.19         17.2 
                     Rellenos        0.880        16.42         16.4 
       60.000           FIRME        4.683        87.53        147.7        D TIERRA       14.660       288.92        488.6 
                  SUELO SEL 2        3.808        70.67        119.4     SUELO SEL 1        3.807        70.67        119.4 
                           SC        1.865        36.46         63.0              MB        1.147        22.60         39.8 
                     Rellenos        1.670        28.47         44.9 
       80.000           FIRME        4.234        83.25        231.0        D TIERRA       11.383       234.96        723.5 
                  SUELO SEL 2        3.427        67.78        187.2     SUELO SEL 1        3.427        67.78        187.2 
                           SC        1.866        36.99        100.0              MB        1.147        22.94         62.7 
                     Rellenos        1.221        23.32         68.2 
       93.849           FIRME        4.198        58.06        289.0        D TIERRA       11.194       158.04        881.6 
                  SUELO SEL 2        3.396        46.99        234.2     SUELO SEL 1        3.396        46.99        234.2 
                           SC        1.865        25.83        125.9              MB        1.147        15.89         78.6 
                     Rellenos        1.186        16.34         84.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  146 : Urb. Club de Campo, Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    289.0 
                       D TIERRA                                 881.6 
                       SUELO SEL 2                              234.2 
                       SUELO SEL 1                              234.2 
                       SC                                       125.9 
                       MB                                        78.6 
                       Rellenos                                  84.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  147 : Urb. Club de Campo, Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.701         0.00          0.0        D TIERRA        8.358         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.293         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.150         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.595         0.00          0.0              SC        2.036         0.00          0.0 
                           MB        0.915         0.00          0.0        Rellenos        0.750         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.891        81.14         81.1        D TIERRA       12.407       231.00        231.0 
                  SUELO SEL 2        3.391        73.05         73.0     SUELO SEL 1        3.368        70.81         70.8 
                    TERRAPLEN        0.000         4.36          4.4              SC        1.890        39.26         39.3 
                           MB        0.855        17.70         17.7        Rellenos        1.146        24.18         24.2 
       40.000           FIRME        2.878        63.49        144.6        D TIERRA       11.282       217.63        448.6 
                  SUELO SEL 2        2.428        53.21        126.3     SUELO SEL 1        2.428        53.20        124.0 
                           SC        1.401        32.24         71.5              MB        0.667        15.14         32.8 
                     Rellenos        0.810        16.12         40.3 
       60.000           FIRME        2.656        55.35        200.0        D TIERRA        9.523       207.27        655.9 
                  SUELO SEL 2        2.283        47.12        173.4     SUELO SEL 1        2.283        47.12        171.1 
                           SC        1.264        26.64         98.1              MB        0.609        12.77         45.6 
                     Rellenos        0.783        15.93         56.2 
       60.605           FIRME        3.863         1.61        201.6        D TIERRA       13.487         5.77        661.7 
                  SUELO SEL 2        3.357         1.39        174.8     SUELO SEL 1        3.357         1.39        172.5 
                           SC        1.604         0.77         98.9              MB        0.735         0.37         46.0 
                     Rellenos        1.524         0.48         56.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  147 : Urb. Club de Campo, Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    201.6 
                       D TIERRA                                 661.7 
                       SUELO SEL 2                              174.8 
                       SUELO SEL 1                              172.5 
                       TERRAPLEN                                  4.4 
                       SC                                        98.9 
                       MB                                        46.0 
                       Rellenos                                  56.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  148 : Urb. Club de Campo, Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       17.514           FIRME        4.014         0.00          0.0        D TIERRA       18.141         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.639         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.638         0.00          0.0 
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                           SC        1.690         0.00          0.0              MB        0.847         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.477         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.905         7.18          7.2        D TIERRA       13.142        32.25         32.3 
                  SUELO SEL 2        2.578         6.39          6.4     SUELO SEL 1        2.578         6.39          6.4 
                           SC        1.395         3.45          3.4              MB        0.727         1.80          1.8 
                     Rellenos        0.782         1.94          1.9 
       40.000           FIRME        4.033        64.40         71.6        D TIERRA       16.821       296.40        328.7 
                  SUELO SEL 2        3.477        56.33         62.7     SUELO SEL 1        3.477        56.33         62.7 
                           SC        1.865        31.43         34.9              MB        0.914        16.05         17.8 
                     Rellenos        1.254        16.93         18.9 
       60.000           FIRME        3.903        83.40        155.0        D TIERRA       10.239       283.88        612.5 
                  SUELO SEL 2        3.440        73.54        136.3     SUELO SEL 1        3.441        73.55        136.3 
                           SC        1.865        37.30         72.2              MB        0.915        18.29         36.1 
                     Rellenos        1.123        27.81         46.7 
       67.692           FIRME        3.919        30.08        185.1        D TIERRA       24.460       133.45        746.0 
                  SUELO SEL 2        3.462        26.55        162.8     SUELO SEL 1        3.462        26.55        162.8 
                           SC        1.865        14.35         86.5              MB        0.914         7.04         43.2 
                     Rellenos        1.140         8.70         55.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  148 : Urb. Club de Campo, Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    185.1 
                       D TIERRA                                 746.0 
                       SUELO SEL 2                              162.8 
                       SUELO SEL 1                              162.8 
                       SC                                        86.5 
                       MB                                        43.2 
                       Rellenos                                  55.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  149 : Urb. Club de Campo, Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.799         0.00          0.0        D TIERRA       15.239         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.404         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.404         0.00          0.0 
                           SC        2.057         0.00          0.0              MB        1.040         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.703         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.509        83.09         83.1        D TIERRA       21.871       371.10        371.1 
                  SUELO SEL 2        4.119        75.23         75.2     SUELO SEL 1        4.119        75.23         75.2 
                           SC        2.117        41.74         41.7              MB        1.040        20.79         20.8 
                     Rellenos        1.353        20.55         20.6 
       40.000           FIRME        3.572        85.56        168.6        D TIERRA       22.828       466.56        837.7 
                  SUELO SEL 2        3.225        77.32        152.5     SUELO SEL 1        3.224        77.33        152.6 
                           SC        1.900        41.80         83.5              MB        0.986        20.64         41.4 
                     Rellenos        0.686        23.12         43.7 
       56.384           FIRME        3.906        54.98        223.6        D TIERRA       17.180       316.39       1154.1 
                  SUELO SEL 2        3.462        49.94        202.5     SUELO SEL 1        3.462        49.94        202.5 
                           SC        1.948        28.69        112.2              MB        0.948        14.97         56.4 
                     Rellenos        1.009        11.32         55.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  149 : Urb. Club de Campo, Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    223.6 
                       D TIERRA                                1154.1 
                       SUELO SEL 2                              202.5 
                       SUELO SEL 1                              202.5 
                       SC                                       112.2 
                       MB                                        56.4 
                       Rellenos                                  55.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  152 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.807         0.00          0.0        D TIERRA        4.758         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.628         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.628         0.00          0.0 
                           SC        1.144         0.00          0.0              MB        0.607         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.056         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.357        41.64         41.6        D TIERRA        5.678       105.92        105.9 
                  SUELO SEL 2        2.058        36.85         36.9     SUELO SEL 1        2.058        36.86         36.9 
                           SC        1.296        24.37         24.4              MB        0.674        12.84         12.8 
                     Rellenos        0.386         4.44          4.4 

       40.000           FIRME        2.788        52.76         94.4        D TIERRA        7.677       129.64        235.6 
                  SUELO SEL 2        2.420        45.93         82.8     SUELO SEL 1        2.420        45.93         82.8 
                           SC        1.542        29.33         53.7              MB        0.758        15.14         28.0 
                     Rellenos        0.488         8.29         12.7 
       56.000           FIRME        2.725        41.62        136.0        D TIERRA        7.483       120.66        356.2 
                  SUELO SEL 2        2.378        36.61        119.4     SUELO SEL 1        2.378        36.61        119.4 
                           SC        1.616        18.94         72.6              MB        0.794         9.59         37.6 
                     Rellenos        0.315        13.09         25.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  152 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    136.0 
                       D TIERRA                                 356.2 
                       SUELO SEL 2                              119.4 
                       SUELO SEL 1                              119.4 
                       SC                                        72.6 
                       MB                                        37.6 
                       Rellenos                                  25.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  153 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.542         0.00          0.0        D TIERRA        6.972         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.247         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.247         0.00          0.0 
                           SC        1.093         0.00          0.0              MB        0.607         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.842         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.352        50.16         50.2        D TIERRA        6.376       142.75        142.8 
                  SUELO SEL 2        2.098        44.34         44.3     SUELO SEL 1        2.098        44.34         44.3 
                           SC        1.060        22.89         22.9              MB        0.587        12.11         12.1 
                     Rellenos        0.705        15.15         15.1 
       36.903           FIRME        1.903        34.40         84.6        D TIERRA        4.753        89.15        231.9 
                  SUELO SEL 2        1.708        30.85         75.2     SUELO SEL 1        1.708        30.85         75.2 
                           SC        1.220        16.08         39.0              MB        0.675         8.92         21.0 
                     Rellenos        0.008         9.39         24.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  153 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     84.6 
                       D TIERRA                                 231.9 
                       SUELO SEL 2                               75.2 
                       SUELO SEL 1                               75.2 
                       SC                                        39.0 
                       MB                                        21.0 
                       Rellenos                                  24.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  154 : Transfer VD-Tronco 34+400 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      158.429           FIRME        2.576         0.00          0.0        D TIERRA        3.204         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.128         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.128         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.004         0.00          0.0              SC        1.511         0.00          0.0 
                           MB        1.064         0.00          0.0 
      160.000           FIRME        2.570         4.04          4.0        D TIERRA        3.268         5.08          5.1 
                  SUELO SEL 2        2.123         3.34          3.3     SUELO SEL 1        2.123         3.34          3.3 
                           SC        1.508         2.37          2.4              MB        1.062         1.67          1.7 
      180.000           FIRME        2.540        50.93         55.0        D TIERRA        5.297        85.64         90.7 
                  SUELO SEL 2        2.097        42.04         45.4     SUELO SEL 1        2.097        42.06         45.4 
                           SC        1.490        29.88         32.3              MB        1.050        21.05         22.7 
      180.852           FIRME        2.541         2.16         57.1        D TIERRA        5.256         4.50         95.2 
                  SUELO SEL 2        2.097         1.79         47.2     SUELO SEL 1        2.097         1.79         47.2 
                           SC        1.491         1.27         33.5              MB        1.049         0.89         23.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  154 : Transfer VD-Tronco 34+400 
   
   
                                       =================================================== 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 310 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     57.1 
                       D TIERRA                                  95.2 
                       SUELO SEL 2                               47.2 
                       SUELO SEL 1                               47.2 
                       SC                                        33.5 
                       MB                                        23.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  160 : Urb. Club de Campo. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.189         0.00          0.0        D TIERRA       14.675         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.823         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.823         0.00          0.0 
                           SC        1.807         0.00          0.0              MB        0.921         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.462         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.178        84.41         84.4        D TIERRA       22.688       348.16        348.2 
                  SUELO SEL 2        4.021        78.44         78.4     SUELO SEL 1        4.021        78.44         78.4 
                           SC        1.861        36.87         36.9              MB        1.000        19.20         19.2 
                     Rellenos        1.317        28.34         28.3 
       40.000           FIRME        4.226        84.29        168.7        D TIERRA       29.499       558.27        906.4 
                  SUELO SEL 2        4.110        81.80        160.2     SUELO SEL 1        4.110        81.80        160.2 
                           SC        1.920        38.14         75.0              MB        1.036        20.55         39.8 
                     Rellenos        1.270        25.60         53.9 
       60.000           FIRME        4.216        84.50        253.2        D TIERRA       31.927       642.23       1548.7 
                  SUELO SEL 2        4.097        82.20        242.4     SUELO SEL 1        4.097        82.20        242.4 
                           SC        1.911        38.40        113.4              MB        1.031        20.71         60.5 
                     Rellenos        1.274        25.39         79.3 
       80.000           FIRME        3.989        81.74        334.9        D TIERRA       19.803       528.89       2077.5 
                  SUELO SEL 2        3.745        78.62        321.1     SUELO SEL 1        3.745        78.63        321.1 
                           SC        1.700        36.08        149.5              MB        0.890        19.28         79.8 
                     Rellenos        1.399        26.38        105.7 
       98.792           FIRME        3.646        72.19        407.1        D TIERRA       17.501       350.33       2427.9 
                  SUELO SEL 2        3.391        67.04        388.1     SUELO SEL 1        3.391        67.05        388.1 
                           SC        1.473        30.00        179.5              MB        0.748        15.38         95.1 
                     Rellenos        1.425        26.82        132.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  160 : Urb. Club de Campo. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    407.1 
                       D TIERRA                                2427.9 
                       SUELO SEL 2                              388.1 
                       SUELO SEL 1                              388.1 
                       SC                                       179.5 
                       MB                                        95.1 
                       Rellenos                                 132.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  164 : Variante 2 Via Complementaria derecha 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.898         0.00          0.0        D TIERRA        4.234         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.320         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.319         0.00          0.0 
                           SC        1.897         0.00          0.0              MB        0.788         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.214         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.898        57.97         58.0        D TIERRA        3.006        72.39         72.4 
                  SUELO SEL 2        2.486        48.06         48.1     SUELO SEL 1        2.380        46.99         47.0 
                           SC        1.897        37.93         37.9              MB        0.788        15.76         15.8 
                     Rellenos        0.214         4.27          4.3 
       40.000           FIRME        2.899        57.97        115.9        D TIERRA        3.001        60.07        132.5 
                  SUELO SEL 2        2.438        49.24         97.3     SUELO SEL 1        2.379        47.59         94.6 
                           SC        1.898        37.94         75.9              MB        0.788        15.76         31.5 
                     Rellenos        0.214         4.28          8.5 
       60.000           FIRME        2.897        57.96        173.9        D TIERRA        4.920        79.21        211.7 
                  SUELO SEL 2        2.356        47.94        145.2     SUELO SEL 1        2.348        47.27        141.9 
                           SC        1.896        37.93        113.8              MB        0.788        15.76         47.3 
                     Rellenos        0.214         4.28         12.8 
       80.000           FIRME        3.246        61.43        235.3        D TIERRA        9.690       146.10        357.8 
                  SUELO SEL 2        2.541        48.97        194.2     SUELO SEL 1        2.541        48.89        190.7 
                           SC        1.729        36.25        150.1              MB        0.675        14.63         61.9 
                     Rellenos        0.842        10.56         23.4 
      100.000           FIRME        3.246        64.92        300.3        D TIERRA       16.037       257.27        615.0 
                  SUELO SEL 2        2.540        50.81        245.0     SUELO SEL 1        2.541        50.82        241.6 
                           SC        1.730        34.59        184.7              MB        0.675        13.50         75.4 
                     Rellenos        0.842        16.84         40.2 
      120.000           FIRME        3.248        64.94        365.2        D TIERRA       16.353       323.90        938.9 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.81        295.8     SUELO SEL 1        2.541        50.82        292.4 
                           SC        1.897        36.27        220.9              MB        0.788        14.62         90.0 
                     Rellenos        0.563        14.05         54.3 

      140.000           FIRME        3.248        64.95        430.2        D TIERRA        7.309       235.96       1174.9 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.81        346.7     SUELO SEL 1        2.542        50.84        343.2 
                           SC        1.897        37.94        258.9              MB        0.788        15.76        105.8 
                     Rellenos        0.563        11.26         65.5 
      160.000           FIRME        3.966        63.30        493.5        D TIERRA        6.116       112.16       1287.1 
                  SUELO SEL 2        2.888        48.17        394.8     SUELO SEL 1        2.889        48.19        391.4 
                           SC        2.777        41.43        300.3              MB        1.095        16.98        122.8 
                     Rellenos        0.094         4.90         70.4 
      180.000           FIRME        4.251        84.02        577.5        D TIERRA        6.361       128.67       1415.7 
                  SUELO SEL 2        3.074        60.74        455.6     SUELO SEL 1        3.075        60.76        452.2 
                           SC        2.946        58.71        359.0              MB        1.148        22.93        145.7 
                     Rellenos        0.156         2.38         72.8 
      200.000           FIRME        4.334        85.85        663.3        D TIERRA        2.777        91.38       1507.1 
                  SUELO SEL 2        3.256        63.31        518.9     SUELO SEL 1        3.255        63.30        515.5 
                           SC        2.947        58.93        417.9              MB        1.148        22.96        168.6 
                     Rellenos        0.240         3.96         76.8 
      220.000           FIRME        4.228        85.62        748.9        D TIERRA        7.928       107.05       1614.2 
                  SUELO SEL 2        3.055        63.11        582.0     SUELO SEL 1        3.055        63.11        578.6 
                           SC        2.946        58.92        476.9              MB        1.148        22.96        191.6 
                     Rellenos        0.134         3.74         80.5 
      240.000           FIRME        4.714        89.42        838.4        D TIERRA      118.478      1264.06       2878.2 
                  SUELO SEL 2        3.441        64.96        647.0     SUELO SEL 1        3.441        64.97        643.6 
                           SC        2.761        57.07        533.9              MB        1.035        21.83        213.4 
                     Rellenos        0.918        10.52         91.0 
      260.000           FIRME        4.716        94.30        932.7        D TIERRA       12.160      1306.38       4184.6 
                  SUELO SEL 2        3.441        68.82        715.8     SUELO SEL 1        3.441        68.82        712.4 
                           SC        2.946        57.07        591.0              MB        1.148        21.82        235.3 
                     Rellenos        0.622        15.41        106.4 
      280.000           FIRME        4.290        90.05       1022.7        D TIERRA        7.855       200.15       4384.8 
                  SUELO SEL 2        3.120        65.62        781.4     SUELO SEL 1        3.121        65.61        778.0 
                           SC        2.945        58.90        649.9              MB        1.148        22.95        258.2 
                     Rellenos        0.198         8.20        114.6 
      300.000           FIRME        4.715        87.11       1109.8        D TIERRA       14.624       214.45       4599.2 
                  SUELO SEL 2        3.441        63.23        844.6     SUELO SEL 1        3.441        63.23        841.2 
                           SC        2.761        55.92        705.8              MB        1.035        21.18        279.4 
                     Rellenos        0.918        10.01        124.6 
      320.000           FIRME        4.169        88.84       1198.7        D TIERRA        9.055       236.79       4836.0 
                  SUELO SEL 2        3.013        64.54        909.2     SUELO SEL 1        3.014        64.54        905.8 
                           SC        2.935        56.96        762.8              MB        1.148        21.83        301.2 
                     Rellenos        0.086        10.04        134.7 
      340.000           FIRME        4.029        83.02       1281.7        D TIERRA        7.329       165.38       5001.4 
                  SUELO SEL 2        3.011        60.73        969.9     SUELO SEL 1        3.010        60.73        966.5 
                           SC        2.543        54.14        816.9              MB        0.963        20.50        321.7 
                     Rellenos        0.523         8.39        143.1 
      360.000           FIRME        3.609        76.38       1358.1        D TIERRA        7.577       149.07       5150.4 
                  SUELO SEL 2        2.713        57.24       1027.1     SUELO SEL 1        2.714        57.25       1023.7 
                           SC        2.250        47.93        864.8              MB        0.863        18.26        340.0 
                     Rellenos        0.496        10.18        153.3 
      380.000           FIRME        3.590        69.29       1427.4        D TIERRA       10.703       172.76       5323.2 
                  SUELO SEL 2        2.759        52.27       1079.4     SUELO SEL 1        2.760        52.29       1076.0 
                           SC        1.968        42.15        907.0              MB        0.762        16.25        356.2 
                     Rellenos        0.861        10.89        164.1 
      400.000           FIRME        3.246        67.92       1495.3        D TIERRA        9.636       202.14       5525.3 
                  SUELO SEL 2        2.541        52.72       1132.1     SUELO SEL 1        2.541        52.73       1128.8 
                           SC        1.729        36.67        943.7              MB        0.675        14.26        370.5 
                     Rellenos        0.842        17.00        181.1 
      420.000           FIRME        3.246        64.92       1560.2        D TIERRA        9.402       190.38       5715.7 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       1182.9     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1179.6 
                           SC        1.730        34.59        978.3              MB        0.675        13.49        384.0 
                     Rellenos        0.842        16.84        198.0 
      440.000           FIRME        2.810        60.56       1620.8        D TIERRA        7.429       168.31       5884.0 
                  SUELO SEL 2        2.150        46.91       1229.8     SUELO SEL 1        2.151        46.92       1226.5 
                           SC        1.729        34.59       1012.8              MB        0.675        13.49        397.5 
                     Rellenos        0.406        12.48        210.5 
      460.000           FIRME        2.787        55.97       1676.7        D TIERRA        7.300       147.28       6031.3 
                  SUELO SEL 2        2.131        42.81       1272.7     SUELO SEL 1        2.131        42.82       1269.3 
                           SC        1.729        34.58       1047.4              MB        0.675        13.49        411.0 
                     Rellenos        0.384         7.90        218.4 
      480.000           FIRME        2.787        55.74       1732.5        D TIERRA        6.965       142.65       6174.0 
                  SUELO SEL 2        2.131        42.62       1315.3     SUELO SEL 1        2.131        42.62       1311.9 
                           SC        1.728        34.57       1082.0              MB        0.675        13.49        424.5 
                     Rellenos        0.384         7.68        226.0 
      500.000           FIRME        2.831        56.18       1788.7        D TIERRA        6.820       137.85       6311.8 
                  SUELO SEL 2        2.171        43.02       1358.3     SUELO SEL 1        2.171        43.02       1355.0 
                           SC        1.895        36.23       1118.2              MB        0.788        14.63        439.1 
                     Rellenos        0.148         5.32        231.4 
      520.000           FIRME        2.832        56.63       1845.3        D TIERRA        6.828       136.48       6448.3 
                  SUELO SEL 2        2.172        43.43       1401.7     SUELO SEL 1        2.172        43.43       1398.4 
                           SC        1.895        37.90       1156.1              MB        0.788        15.75        454.8 
                     Rellenos        0.150         2.98        234.3 
      540.000           FIRME        2.838        56.71       1902.0        D TIERRA        6.945       137.74       6586.0 
                  SUELO SEL 2        2.179        43.51       1445.2     SUELO SEL 1        2.179        43.51       1441.9 
                           SC        1.895        37.90       1194.0              MB        0.788        15.76        470.6 
                     Rellenos        0.156         3.05        237.4 
      560.000           FIRME        2.790        56.29       1958.3        D TIERRA        7.040       139.85       6725.9 
                  SUELO SEL 2        2.133        43.12       1488.4     SUELO SEL 1        2.133        43.12       1485.0 
                           SC        1.729        36.24       1230.3              MB        0.675        14.62        485.2 
                     Rellenos        0.387         5.42        242.8 
      580.000           FIRME        3.246        60.36       2018.6        D TIERRA        9.077       161.17       6887.1 
                  SUELO SEL 2        2.541        46.74       1535.1     SUELO SEL 1        2.541        46.74       1531.8 
                           SC        1.729        34.58       1264.9              MB        0.675        13.49        498.7 
                     Rellenos        0.842        12.29        255.1 
      600.000           FIRME        3.246        64.92       2083.6        D TIERRA        9.461       185.38       7072.4 
                  SUELO SEL 2        2.540        50.81       1585.9     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1582.6 
                           SC        1.729        34.58       1299.4              MB        0.675        13.49        512.2 
                     Rellenos        0.842        16.84        271.9 
      620.000           FIRME        3.246        64.92       2148.5        D TIERRA        9.838       192.95       7265.4 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.81       1636.7     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1633.4 
                           SC        1.730        34.59       1334.0              MB        0.675        13.49        525.7 
                     Rellenos        0.842        16.84        288.8 
      640.000           FIRME        3.246        64.92       2213.4        D TIERRA       10.620       204.58       7470.0 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       1687.5     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1684.2 
                           SC        1.729        34.59       1368.6              MB        0.675        13.50        539.2 
                     Rellenos        0.842        16.84        305.6 
      660.000           FIRME        3.246        64.92       2278.3        D TIERRA       11.243       218.63       7688.6 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       1738.4     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1735.1 
                           SC        1.729        34.58       1403.2              MB        0.675        13.50        552.7 
                     Rellenos        0.842        16.84        322.5 
      680.000           FIRME        3.246        64.92       2343.2        D TIERRA       12.060       233.01       7921.6 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       1789.2     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1785.9 
                           SC        1.729        34.58       1437.8              MB        0.675        13.50        566.2 
                     Rellenos        0.842        16.84        339.3 
      700.000           FIRME        3.246        64.92       2408.2        D TIERRA       10.406       224.66       8146.3 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       1840.0     SUELO SEL 1        2.541        50.82       1836.7 
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                           SC        1.729        34.58       1472.4              MB        0.675        13.50        579.7 
                     Rellenos        0.842        16.84        356.1 
      720.000           FIRME        2.878        61.24       2469.4        D TIERRA        8.405       188.12       8334.4 
                  SUELO SEL 2        2.235        47.76       1887.8     SUELO SEL 1        2.235        47.76       1884.4 
                           SC        1.729        34.59       1507.0              MB        0.675        13.49        593.2 
                     Rellenos        0.474        13.16        369.3 
      740.000           FIRME        2.851        57.29       2526.7        D TIERRA        7.967       163.73       8498.1 
                  SUELO SEL 2        2.194        44.29       1932.0     SUELO SEL 1        2.194        44.29       1928.7 
                           SC        1.729        34.58       1541.5              MB        0.675        13.50        606.7 
                     Rellenos        0.447         9.22        378.5 
      760.000           FIRME        2.733        55.66       2582.4        D TIERRA        8.042       159.56       8657.7 
                  SUELO SEL 2        2.091        42.70       1974.7     SUELO SEL 1        2.091        42.70       1971.4 
                           SC        1.717        34.43       1576.0              MB        0.675        13.50        620.2 
                     Rellenos        0.342         7.74        386.2 
      780.000           FIRME        2.733        54.66       2637.0        D TIERRA        8.209       162.51       8820.2 
                  SUELO SEL 2        2.091        41.82       2016.6     SUELO SEL 1        2.091        41.82       2013.3 
                           SC        1.716        34.33       1610.3              MB        0.675        13.49        633.7 
                     Rellenos        0.342         6.84        393.1 
      800.000           FIRME        2.788        55.21       2692.2        D TIERRA        8.842       170.51       8990.7 
                  SUELO SEL 2        2.131        42.22       2058.8     SUELO SEL 1        2.132        42.23       2055.5 
                           SC        1.728        34.45       1644.7              MB        0.675        13.50        647.2 
                     Rellenos        0.385         7.27        400.4 
      820.000           FIRME        2.896        56.84       2749.1        D TIERRA        8.277       171.19       9161.9 
                  SUELO SEL 2        2.373        45.05       2103.8     SUELO SEL 1        2.359        44.91       2100.4 
                           SC        1.729        34.57       1679.3              MB        0.675        13.50        660.7 
                     Rellenos        0.492         8.77        409.1 
      840.000           FIRME        2.807        57.04       2806.1        D TIERRA        9.890       181.67       9343.6 
                  SUELO SEL 2        2.148        45.21       2149.0     SUELO SEL 1        2.148        45.07       2145.5 
                           SC        1.729        34.58       1713.9              MB        0.675        13.50        674.2 
                     Rellenos        0.403         8.96        418.1 
      860.000           FIRME        2.732        55.40       2861.5        D TIERRA       10.979       208.69       9552.3 
                  SUELO SEL 2        2.091        42.39       2191.4     SUELO SEL 1        2.091        42.39       2187.9 
                           SC        1.716        34.46       1748.4              MB        0.675        13.49        687.7 
                     Rellenos        0.342         7.45        425.5 
      880.000           FIRME        2.733        54.65       2916.1        D TIERRA       12.994       239.73       9792.0 
                  SUELO SEL 2        2.091        41.81       2233.2     SUELO SEL 1        2.091        41.82       2229.7 
                           SC        1.716        34.33       1782.7              MB        0.675        13.49        701.2 
                     Rellenos        0.341         6.83        432.4 
      900.000           FIRME        2.841        55.74       2971.9        D TIERRA       11.795       247.89      10039.9 
                  SUELO SEL 2        2.182        42.73       2276.0     SUELO SEL 1        2.182        42.73       2272.4 
                           SC        1.729        34.46       1817.1              MB        0.675        13.50        714.7 
                     Rellenos        0.437         7.79        440.1 
      920.000           FIRME        2.639        54.80       3026.7        D TIERRA       11.679       234.73      10274.6 
                  SUELO SEL 2        2.027        42.09       2318.0     SUELO SEL 1        2.027        42.09       2314.5 
                           SC        1.662        33.91       1851.0              MB        0.675        13.49        728.1 
                     Rellenos        0.302         7.40        447.5 
      940.000           FIRME        3.246        53.96       3080.7        D TIERRA       16.031       254.78      10529.4 
                  SUELO SEL 2        2.541        41.38       2359.4     SUELO SEL 1        2.541        41.39       2355.9 
                           SC        1.729        33.81       1884.9              MB        0.675        13.49        741.6 
                     Rellenos        0.842         6.66        454.2 
      960.000           FIRME        2.896        61.42       3142.1        D TIERRA       10.422       264.53      10793.9 
                  SUELO SEL 2        2.351        48.92       2408.4     SUELO SEL 1        2.345        48.86       2404.8 
                           SC        1.729        34.58       1919.4              MB        0.675        13.50        755.1 
                     Rellenos        0.493        13.35        467.6 
      980.000           FIRME        3.246        61.42       3203.5        D TIERRA       13.644       240.66      11034.6 
                  SUELO SEL 2        2.541        48.92       2457.3     SUELO SEL 1        2.541        48.86       2453.6 
                           SC        1.729        34.58       1954.0              MB        0.675        13.50        768.6 
                     Rellenos        0.842        13.35        480.9 
     1000.000           FIRME        3.246        64.92       3268.4        D TIERRA       14.918       285.61      11320.2 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       2508.1     SUELO SEL 1        2.541        50.82       2504.4 
                           SC        1.730        34.59       1988.6              MB        0.674        13.49        782.1 
                     Rellenos        0.842        16.84        497.7 
     1020.000           FIRME        3.246        64.92       3333.3        D TIERRA       14.997       299.01      11619.2 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       2558.9     SUELO SEL 1        2.541        50.82       2555.2 
                           SC        1.729        34.58       2023.2              MB        0.675        13.50        795.6 
                     Rellenos        0.842        16.84        514.6 
     1040.000           FIRME        3.246        64.92       3398.2        D TIERRA       12.356       273.53      11892.7 
                  SUELO SEL 2        2.540        50.81       2609.7     SUELO SEL 1        2.541        50.82       2606.1 
                           SC        1.729        34.58       2057.8              MB        0.675        13.50        809.1 
                     Rellenos        0.842        16.84        531.4 
     1060.000           FIRME        3.246        64.91       3463.2        D TIERRA       10.911       232.67      12125.4 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.81       2660.5     SUELO SEL 1        2.541        50.82       2656.9 
                           SC        1.729        34.58       2092.3              MB        0.675        13.50        822.6 
                     Rellenos        0.842        16.84        548.2 
     1080.000           FIRME        3.246        64.92       3528.1        D TIERRA        9.808       207.19      12332.6 
                  SUELO SEL 2        2.541        50.82       2711.4     SUELO SEL 1        2.541        50.82       2707.7 
                           SC        1.730        34.59       2126.9              MB        0.675        13.49        836.1 
                     Rellenos        0.842        16.84        565.1 
     1100.000           FIRME        2.931        63.27       3591.3        D TIERRA        6.852       172.80      12505.4 
                  SUELO SEL 2        2.155        48.79       2760.2     SUELO SEL 1        2.155        48.79       2756.5 
                           SC        1.835        35.14       2162.1              MB        0.675        13.49        849.6 
                     Rellenos        0.422        14.63        579.7 
     1120.000           FIRME        2.895        58.88       3650.2        D TIERRA        5.813       127.06      12632.4 
                  SUELO SEL 2        2.331        44.89       2805.0     SUELO SEL 1        2.329        44.88       2801.4 
                           SC        1.900        37.34       2199.4              MB        0.787        14.39        864.0 
                     Rellenos        0.208         7.14        586.9 
     1140.000           FIRME        2.821        57.16       3707.4        D TIERRA        6.362       121.75      12754.2 
                  SUELO SEL 2        2.204        45.35       2850.4     SUELO SEL 1        2.204        45.33       2846.7 
                           SC        1.702        36.02       2235.4              MB        0.675        14.62        878.6 
                     Rellenos        0.445         6.52        593.4 
     1160.000           FIRME        2.815        56.36       3763.7        D TIERRA        6.335       126.97      12881.2 
                  SUELO SEL 2        2.249        44.53       2894.9     SUELO SEL 1        2.248        44.53       2891.3 
                           SC        1.676        33.78       2269.2              MB        0.675        13.49        892.1 
                     Rellenos        0.464         9.09        602.5 
     1180.000           FIRME        2.769        55.84       3819.6        D TIERRA        6.249       125.84      13007.0 
                  SUELO SEL 2        2.219        44.67       2939.6     SUELO SEL 1        2.219        44.67       2935.9 
                           SC        1.651        33.28       2302.5              MB        0.674        13.49        905.6 
                     Rellenos        0.443         9.07        611.5 
     1200.000           FIRME        2.726        55.07       3874.6        D TIERRA        6.661       126.50      13133.5 
                  SUELO SEL 2        2.202        44.39       2984.0     SUELO SEL 1        2.202        44.39       2980.3 
                        MUROS        0.040         0.20          0.2              SC        1.626        32.76       2335.3 
                           MB        0.675        13.49        919.1        Rellenos        0.425         8.81        620.3 
     1220.000           FIRME        2.739        54.65       3929.3        D TIERRA        7.768       144.29      13277.8 
                  SUELO SEL 2        2.490        46.93       3030.9     SUELO SEL 1        2.387        45.90       3026.2 
                        MUROS        0.195         2.36          2.6              SC        1.600        32.26       2367.5 
                           MB        0.675        13.50        932.6        Rellenos        0.464         8.89        629.2 
     1240.000           FIRME        2.433        50.88       3980.2        D TIERRA       11.695       192.12      13469.9 
                  SUELO SEL 2        2.028        44.50       3075.4     SUELO SEL 1        2.028        43.52       3069.7 
                        MUROS        0.477         6.69          9.2              SC        1.623        30.41       2397.9 
                           MB        0.789        13.54        946.1        Rellenos        0.022         6.93        636.2 
     1260.000           FIRME        2.794        52.27       4032.5        D TIERRA       17.452       291.46      13761.4 
                  SUELO SEL 2        2.323        43.51       3118.9     SUELO SEL 1        2.323        43.51       3113.2 
                        MUROS        0.817        12.94         22.2              SC        1.712        33.34       2431.3 
                           MB        0.794        15.83        962.0        Rellenos        0.288         3.10        639.3 

     1280.000           FIRME        3.082        59.91       4092.4        D TIERRA       24.998       426.24      14187.6 
                  SUELO SEL 2        2.616        50.60       3169.5     SUELO SEL 1        2.616        50.60       3163.8 
                        MUROS        1.054        18.85         41.0              SC        1.724        34.20       2465.5 
                           MB        0.795        15.89        977.9        Rellenos        0.564         9.82        649.1 
     1300.000           FIRME        3.086        61.56       4153.9        D TIERRA       25.168       502.34      14690.0 
                  SUELO SEL 2        2.619        52.24       3221.8     SUELO SEL 1        2.619        52.24       3216.1 
                        MUROS        1.164        22.32         63.3              SC        1.727        34.43       2499.9 
                           MB        0.795        15.89        993.8        Rellenos        0.565        11.24        660.3 
     1320.000           FIRME        3.086        61.72       4215.6        D TIERRA       24.182       493.50      15183.5 
                  SUELO SEL 2        2.619        52.38       3274.1     SUELO SEL 1        2.620        52.39       3268.5 
                        MUROS        1.147        23.11         86.5              SC        1.726        34.53       2534.4 
                           MB        0.795        15.89       1009.6        Rellenos        0.565        11.30        671.6 
     1340.000           FIRME        2.802        58.88       4274.5        D TIERRA       19.888       440.70      15624.2 
                  SUELO SEL 2        2.331        49.50       3323.6     SUELO SEL 1        2.331        49.51       3318.0 
                        MUROS        0.995        21.42        107.9              SC        1.726        34.52       2569.0 
                           MB        0.795        15.90       1025.5        Rellenos        0.281         8.47        680.1 
     1360.000           FIRME        2.734        55.36       4329.9        D TIERRA       14.207       340.94      15965.1 
                  SUELO SEL 2        2.581        49.12       3372.8     SUELO SEL 1        2.441        47.72       3365.7 
                    TERRAPLEN        1.518        15.18         15.2           MUROS        0.731        17.25        125.1 
                           SC        1.718        34.44       2603.4              MB        0.795        15.90       1041.4 
                     Rellenos        0.221         5.02        685.1 
     1380.000           FIRME        2.722        54.56       4384.4        D TIERRA        8.998       232.04      16197.2 
                  SUELO SEL 2        2.572        51.53       3424.3     SUELO SEL 1        2.431        48.72       3414.4 
                    TERRAPLEN        4.424        59.43         74.6           MUROS        0.407        11.37        136.5 
                           SC        1.710        34.28       2637.7              MB        0.795        15.90       1057.3 
                     Rellenos        0.217         4.38        689.5 
     1400.000           FIRME        2.708        54.30       4438.7        D TIERRA        4.034       130.32      16327.5 
                  SUELO SEL 2        2.558        51.30       3475.6     SUELO SEL 1        2.418        48.49       3462.9 
                    TERRAPLEN        8.795       132.19        206.8           MUROS        0.099         5.05        141.6 
                           SC        1.701        34.11       2671.8              MB        0.795        15.90       1073.2 
                     Rellenos        0.212         4.29        693.8 
     1420.000           FIRME        2.660        53.68       4492.4        D TIERRA        1.132        51.66      16379.1 
                  SUELO SEL 2        2.515        50.74       3526.3     SUELO SEL 1        2.375        47.93       3510.8 
                    TERRAPLEN       23.233       320.28        527.1           MUROS        0.000         0.99        142.5 
                           SC        1.671        33.72       2705.5              MB        0.787        15.82       1089.1 
                     Rellenos        0.202         4.14        697.9 
     1440.000           FIRME        2.660        53.20       4545.6        D TIERRA        0.000        11.32      16390.4 
                  SUELO SEL 2        2.516        50.31       3576.6     SUELO SEL 1        2.376        47.51       3558.4 
                    TERRAPLEN       32.697       559.30       1086.4              SC        1.670        33.41       2738.9 
                           MB        0.787        15.74       1104.8        Rellenos        0.203         4.04        702.0 
     1460.000           FIRME        2.660        53.20       4598.8     SUELO SEL 2        2.517        50.33       3627.0 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.52       3605.9       TERRAPLEN       40.314       730.11       1816.5 
                           SC        1.671        33.41       2772.3              MB        0.787        15.74       1120.5 
                     Rellenos        0.202         4.04        706.0 
     1480.000           FIRME        2.660        53.20       4652.0     SUELO SEL 2        2.516        50.32       3677.3 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.51       3653.4       TERRAPLEN       46.957       872.71       2689.2 
                           SC        1.670        33.42       2805.7              MB        0.788        15.74       1136.3 
                     Rellenos        0.202         4.04        710.1 
     1500.000           FIRME        2.660        53.20       4705.2     SUELO SEL 2        2.517        50.32       3727.6 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.51       3700.9       TERRAPLEN       56.395      1033.52       3722.7 
                           SC        1.671        33.42       2839.2              MB        0.787        15.74       1152.0 
                     Rellenos        0.202         4.04        714.1 
     1520.000           FIRME        2.660        53.20       4758.4     SUELO SEL 2        2.516        50.33       3778.0 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.51       3748.4       TERRAPLEN       35.363       917.59       4640.3 
                           SC        1.670        33.42       2872.6              MB        0.788        15.74       1167.8 
                     Rellenos        0.202         4.04        718.1 
     1540.000           FIRME        2.660        53.19       4811.6     SUELO SEL 2        2.516        50.33       3828.3 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.51       3795.9       TERRAPLEN       36.844       722.07       5362.4 
                           SC        1.671        33.41       2906.0              MB        0.787        15.75       1183.5 
                     Rellenos        0.202         4.04        722.2 
     1560.000           FIRME        2.660        53.20       4864.8     SUELO SEL 2        2.516        50.33       3878.6 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.52       3843.4       TERRAPLEN       34.402       712.46       6074.8 
                           SC        1.670        33.41       2939.4              MB        0.787        15.74       1199.3 
                     Rellenos        0.202         4.04        726.2 
     1580.000           FIRME        2.660        53.20       4918.0     SUELO SEL 2        2.516        50.32       3928.9 
                  SUELO SEL 1        2.376        47.52       3891.0       TERRAPLEN       34.636       690.38       6765.2 
                           SC        1.670        33.41       2972.8              MB        0.787        15.75       1215.0 
                     Rellenos        0.202         4.04        730.3 
     1580.000           FIRME        2.510         0.00       4918.0        D TIERRA        0.013         0.00      16390.4 
                  SUELO SEL 2        2.101         0.00       3928.9     SUELO SEL 1        2.100         0.00       3891.0 
                    TERRAPLEN       15.357         0.00       6765.2           MUROS        1.336         0.00        142.5 
                           SC        1.659         0.00       2972.8              MB        0.787         0.00       1215.0 
                     Rellenos        0.064         0.00        730.3 
     1600.000           FIRME        2.510        50.20       4968.2        D TIERRA        0.014         0.27      16390.7 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.01       3970.9     SUELO SEL 1        2.100        42.01       3933.0 
                    TERRAPLEN       13.545       289.02       7054.2           MUROS        1.097        24.32        166.9 
                           SC        1.659        33.18       3006.0              MB        0.787        15.74       1230.8 
                     Rellenos        0.064         1.28        731.5 
     1620.000           FIRME        2.510        50.20       5018.4        D TIERRA        0.002         0.17      16390.9 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.02       4013.0     SUELO SEL 1        2.101        42.01       3975.0 
                    TERRAPLEN       11.972       255.17       7309.4           MUROS        0.889        19.86        186.7 
                           SC        1.659        33.18       3039.2              MB        0.787        15.74       1246.5 
                     Rellenos        0.064         1.28        732.8 
     1640.000           FIRME        2.510        50.20       5068.6        D TIERRA        0.005         0.07      16390.9 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.02       4055.0     SUELO SEL 1        2.101        42.01       4017.0 
                    TERRAPLEN       10.098       220.70       7530.1           MUROS        0.858        17.47        204.2 
                           SC        1.659        33.18       3072.3              MB        0.787        15.74       1262.2 
                     Rellenos        0.064         1.29        734.1 
     1660.000           FIRME        2.510        50.20       5118.8        D TIERRA        0.018         0.22      16391.2 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.01       4097.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4059.0 
                    TERRAPLEN       11.955       220.52       7750.6           MUROS        1.269        21.27        225.5 
                           SC        1.659        33.18       3105.5              MB        0.787        15.74       1278.0 
                     Rellenos        0.064         1.28        735.4 
     1680.000           FIRME        2.510        50.20       5169.0        D TIERRA        0.010         0.28      16391.4 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.01       4139.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4101.0 
                    TERRAPLEN       17.382       293.36       8044.0           MUROS        1.549        28.17        253.6 
                           SC        1.659        33.18       3138.7              MB        0.787        15.74       1293.7 
                     Rellenos        0.064         1.27        736.7 
     1700.000           FIRME        2.510        50.20       5219.2        D TIERRA        0.005         0.15      16391.6 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.01       4181.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4143.0 
                    TERRAPLEN       24.939       423.21       8467.2           MUROS        1.733        32.82        286.5 
                           SC        1.659        33.18       3171.9              MB        0.788        15.75       1309.5 
                     Rellenos        0.064         1.27        737.9 
     1720.000           FIRME        2.510        50.20       5269.4        D TIERRA        0.003         0.08      16391.7 
                  SUELO SEL 2        2.101        42.01       4223.0     SUELO SEL 1        2.100        42.00       4185.0 
                    TERRAPLEN       28.195       531.33       8998.5           MUROS        1.683        34.15        320.6 
                           SC        1.659        33.18       3205.1              MB        0.787        15.75       1325.2 
                     Rellenos        0.064         1.27        739.2 
     1740.000           FIRME        2.510        50.20       5319.6        D TIERRA        0.004         0.07      16391.7 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.01       4265.0     SUELO SEL 1        2.100        42.00       4227.0 
                    TERRAPLEN       36.691       648.86       9647.4           MUROS        2.092        37.75        358.4 
                           SC        1.659        33.18       3238.2              MB        0.788        15.75       1341.0 
                     Rellenos        0.064         1.27        740.5 
     1760.000           FIRME        2.510        50.20       5369.8        D TIERRA        0.004         0.08      16391.8 
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                  SUELO SEL 2        2.100        42.00       4307.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4269.0 
                    TERRAPLEN       49.870       865.62      10513.0           MUROS        2.582        46.74        405.1 
                           SC        1.659        33.18       3271.4              MB        0.787        15.75       1356.7 
                     Rellenos        0.064         1.27        741.7 
     1780.000           FIRME        2.510        50.20       5420.0        D TIERRA        0.002         0.07      16391.9 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.00       4349.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4311.0 
                    TERRAPLEN       54.055      1039.25      11552.2           MUROS        2.694        52.76        457.9 
                           SC        1.659        33.18       3304.6              MB        0.787        15.74       1372.5 
                     Rellenos        0.064         1.28        743.0 
     1800.000           FIRME        2.510        50.20       5470.2        D TIERRA        0.002         0.04      16391.9 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.01       4391.0     SUELO SEL 1        2.100        42.00       4353.0 
                    TERRAPLEN       53.363      1074.18      12626.4           MUROS        2.661        53.55        511.4 
                           SC        1.660        33.18       3337.8              MB        0.787        15.74       1388.2 
                     Rellenos        0.064         1.28        744.3 
     1820.000           FIRME        2.510        50.20       5520.4        D TIERRA        0.002         0.04      16392.0 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.01       4433.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4395.0 
                    TERRAPLEN       56.522      1098.86      13725.3           MUROS        2.782        54.43        565.8 
                           SC        1.659        33.18       3371.0              MB        0.787        15.74       1403.9 
                     Rellenos        0.064         1.27        745.6 
     1840.000           FIRME        2.510        50.20       5570.6        D TIERRA        0.004         0.06      16392.0 
                  SUELO SEL 2        2.100        42.00       4475.0     SUELO SEL 1        2.100        42.01       4437.0 
                    TERRAPLEN       53.598      1101.20      14826.5           MUROS        2.713        54.95        620.8 
                           SC        1.659        33.18       3404.1              MB        0.787        15.75       1419.7 
                     Rellenos        0.064         1.27        746.8 
     1860.000           FIRME        3.012        55.14       5625.7        D TIERRA        0.000         0.05      16392.1 
                  SUELO SEL 2        2.543        46.37       4521.4     SUELO SEL 1        2.543        46.36       4483.4 
                    TERRAPLEN       62.272      1156.56      15983.1           MUROS        2.858        55.74        676.5 
                           SC        1.985        36.38       3440.5              MB        0.964        17.49       1437.2 
                     Rellenos        0.064         1.27        748.1 
     1880.000           FIRME        3.521        65.32       5691.0     SUELO SEL 2        2.992        55.35       4576.8 
                  SUELO SEL 1        2.992        55.35       4538.8       TERRAPLEN       74.858      1371.30      17354.4 
                        MUROS        2.960        58.18        734.7              SC        2.313        42.97       3483.5 
                           MB        1.144        21.08       1458.3        Rellenos        0.064         1.27        749.4 
     1900.000           FIRME        3.700        73.37       5764.4     SUELO SEL 2        3.150        62.44       4639.2 
                  SUELO SEL 1        3.150        62.45       4601.2       TERRAPLEN       80.730      1586.72      18941.1 
                        MUROS        2.892        58.57        793.3              SC        2.430        48.18       3531.7 
                           MB        1.207        23.92       1482.2        Rellenos        0.064         1.27        750.7 
     1920.000           FIRME        3.700        74.00       5838.4        D TIERRA        0.007         0.07      16392.2 
                  SUELO SEL 2        3.150        63.00       4702.2     SUELO SEL 1        3.150        63.01       4664.2 
                    TERRAPLEN       77.083      1578.12      20519.2           MUROS        2.739        56.31        849.6 
                           SC        2.428        48.58       3580.2              MB        1.208        24.15       1506.3 
                     Rellenos        0.064         1.28        751.9 
     1940.000           FIRME        3.700        74.00       5912.4        D TIERRA        0.002         0.09      16392.2 
                  SUELO SEL 2        3.150        63.00       4765.2     SUELO SEL 1        3.150        63.00       4727.2 
                    TERRAPLEN       75.471      1525.54      22044.7           MUROS        2.556        52.95        902.6 
                           SC        2.428        48.56       3628.8              MB        1.208        24.16       1530.5 
                     Rellenos        0.064         1.28        753.2 
     1960.000           FIRME        3.700        73.99       5986.4        D TIERRA        0.002         0.03      16392.3 
                  SUELO SEL 2        3.151        63.01       4828.2     SUELO SEL 1        3.150        63.00       4790.2 
                    TERRAPLEN       70.945      1464.16      23508.9           MUROS        2.440        49.96        952.5 
                           SC        2.429        48.57       3677.4              MB        1.207        24.14       1554.6 
                     Rellenos        0.064         1.28        754.5 
     1980.000           FIRME        3.700        74.00       6060.4        D TIERRA        0.001         0.03      16392.3 
                  SUELO SEL 2        3.150        63.01       4891.2     SUELO SEL 1        3.150        63.00       4853.2 
                    TERRAPLEN       58.200      1291.45      24800.3           MUROS        2.067        45.07        997.6 
                           SC        2.430        48.59       3726.0              MB        1.207        24.14       1578.8 
                     Rellenos        0.064         1.27        755.8 
     2000.000           FIRME        3.700        74.00       6134.4        D TIERRA        0.000         0.01      16392.3 
                  SUELO SEL 2        3.151        63.01       4954.2     SUELO SEL 1        3.150        63.01       4916.2 
                    TERRAPLEN       43.443      1016.43      25816.8           MUROS        1.612        36.79       1034.4 
                           SC        2.428        48.57       3774.5              MB        1.208        24.15       1602.9 
                     Rellenos        0.064         1.28        757.0 
     2020.000           FIRME        3.700        73.99       6208.4        D TIERRA        0.010         0.10      16392.4 
                  SUELO SEL 2        3.150        63.01       5017.2     SUELO SEL 1        3.151        63.01       4979.2 
                    TERRAPLEN       29.517       729.60      26546.4           MUROS        1.434        30.46       1064.8 
                           SC        2.429        48.57       3823.1              MB        1.207        24.15       1627.1 
                     Rellenos        0.064         1.28        758.3 
     2040.000           FIRME        3.700        74.00       6282.4        D TIERRA        0.020         0.30      16392.7 
                  SUELO SEL 2        3.151        63.01       5080.3     SUELO SEL 1        3.150        63.01       5042.2 
                    TERRAPLEN       18.137       476.54      27022.9           MUROS        1.293        27.26       1092.1 
                           SC        2.430        48.59       3871.7              MB        1.207        24.14       1651.2 
                     Rellenos        0.064         1.28        759.6 
     2060.000           FIRME        3.700        74.01       6356.4        D TIERRA        0.015         0.35      16393.1 
                  SUELO SEL 2        3.151        63.02       5143.3     SUELO SEL 1        3.151        63.01       5105.3 
                    TERRAPLEN        7.411       255.48      27278.4           MUROS        0.771        20.63       1112.7 
                           SC        2.429        48.59       3920.3              MB        1.207        24.15       1675.4 
                     Rellenos        0.064         1.27        760.9 
     2080.000           FIRME        3.701        74.01       6430.4        D TIERRA        0.001         0.16      16393.2 
                  SUELO SEL 2        3.152        63.03       5206.3     SUELO SEL 1        3.151        63.02       5168.3 
                    TERRAPLEN        3.275       106.86      27385.3           MUROS        0.412        11.83       1124.6 
                           SC        2.430        48.60       3968.9              MB        1.207        24.14       1699.5 
                     Rellenos        0.064         1.28        762.1 
     2100.000           FIRME        3.700        74.01       6504.4     SUELO SEL 2        3.153        63.04       5269.3 
                  SUELO SEL 1        3.151        63.03       5231.3       TERRAPLEN        3.182        64.58      27449.8 
                        MUROS        0.338         7.50       1132.1              SC        2.430        48.60       4017.5 
                           MB        1.207        24.14       1723.6        Rellenos        0.064         1.28        763.4 
     2100.000           FIRME        3.850         0.00       6504.4     SUELO SEL 2        3.567         0.00       5269.3 
                  SUELO SEL 1        3.426         0.00       5231.3       TERRAPLEN        3.286         0.00      27449.8 
                           SC        2.441         0.00       4017.5              MB        1.207         0.00       1723.6 
                     Rellenos        0.202         0.00        763.4 
     2120.000           FIRME        3.850        76.99       6581.4        D TIERRA        0.044         0.44      16393.7 
                  SUELO SEL 2        3.557        71.24       5340.6     SUELO SEL 1        3.426        68.52       5299.8 
                    TERRAPLEN        2.987        62.73      27512.6              SC        2.441        48.81       4066.3 
                           MB        1.207        24.14       1747.8        Rellenos        0.202         4.04        767.5 
     2140.000           FIRME        3.850        77.00       6658.4        D TIERRA        0.000         0.44      16394.1 
                  SUELO SEL 2        3.567        71.24       5411.8     SUELO SEL 1        3.426        68.52       5368.3 
                    TERRAPLEN        2.842        58.29      27570.9              SC        2.441        48.81       4115.1 
                           MB        1.207        24.14       1771.9        Rellenos        0.202         4.04        771.5 
     2160.000           FIRME        3.850        77.00       6735.4        D TIERRA        0.393         1.61      16395.7 
                  SUELO SEL 2        3.560        71.29       5483.1     SUELO SEL 1        3.426        68.51       5436.8 
                    TERRAPLEN        0.121        27.26      27598.1              SC        2.440        48.81       4163.9 
                           MB        1.208        24.15       1796.1        Rellenos        0.202         4.04        775.6 
     2180.000           FIRME        3.803        76.75       6812.2        D TIERRA        1.495        18.12      16413.8 
                  SUELO SEL 2        3.499        70.81       5553.9     SUELO SEL 1        3.384        68.30       5505.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.37      27598.5              SC        2.411        48.65       4212.6 
                           MB        1.190        24.06       1820.1        Rellenos        0.202         4.04        779.6 
     2200.000           FIRME        3.726        75.27       6887.4        D TIERRA        2.476        40.34      16454.2 
                  SUELO SEL 2        3.408        69.04       5623.0     SUELO SEL 1        3.317        66.99       5572.1 
                           SC        2.360        47.69       4260.3              MB        1.164        23.54       1843.7 
                     Rellenos        0.202         4.04        783.6 
     2220.000           FIRME        3.850        74.89       6962.3        D TIERRA        3.250        57.31      16511.5 
                  SUELO SEL 2        3.500        68.30       5691.3     SUELO SEL 1        3.426        66.65       5638.8 
                           SC        2.440        47.45       4307.7              MB        1.207        23.40       1867.1 
                     Rellenos        0.202         4.04        787.7 

     2240.000           FIRME        3.850        76.99       7039.3        D TIERRA        4.361        76.11      16587.6 
                  SUELO SEL 2        3.490        69.90       5761.2     SUELO SEL 1        3.425        68.50       5707.3 
                           SC        2.441        48.81       4356.5              MB        1.207        24.14       1891.2 
                     Rellenos        0.202         4.04        791.7 
     2260.000           FIRME        3.850        76.99       7116.3        D TIERRA        4.800        91.61      16679.2 
                  SUELO SEL 2        3.430        69.20       5830.4     SUELO SEL 1        3.410        68.35       5775.6 
                           SC        2.439        48.80       4405.3              MB        1.208        24.15       1915.4 
                     Rellenos        0.202         4.04        795.8 
     2280.000           FIRME        3.849        76.99       7193.3        D TIERRA        4.546        93.46      16772.7 
                  SUELO SEL 2        3.437        68.67       5899.0     SUELO SEL 1        3.413        68.23       5843.9 
                           SC        2.440        48.79       4454.1              MB        1.207        24.15       1939.5 
                     Rellenos        0.202         4.04        799.8 
     2300.000           FIRME        3.850        76.99       7270.3        D TIERRA        3.474        80.19      16852.9 
                  SUELO SEL 2        3.487        69.23       5968.3     SUELO SEL 1        3.424        68.36       5912.2 
                           SC        2.440        48.80       4502.9              MB        1.207        24.15       1963.7 
                     Rellenos        0.202         4.04        803.8 
     2320.000           FIRME        3.850        76.99       7347.3        D TIERRA        2.597        60.70      16913.6 
                  SUELO SEL 2        3.514        70.00       6038.3     SUELO SEL 1        3.426        68.50       5980.7 
                           SC        2.439        48.79       4551.7              MB        1.208        24.16       1987.8 
                     Rellenos        0.202         4.05        807.9 
     2340.000           FIRME        3.850        76.99       7424.3        D TIERRA        3.181        57.78      16971.4 
                  SUELO SEL 2        3.565        70.79       6109.1     SUELO SEL 1        3.426        68.52       6049.2 
                    TERRAPLEN        0.030         0.30      27598.8              SC        2.441        48.80       4600.5 
                           MB        1.207        24.15       2012.0        Rellenos        0.202         4.04        811.9 
     2360.000           FIRME        3.850        76.99       7501.3        D TIERRA        1.632        48.13      17019.5 
                  SUELO SEL 2        3.565        71.30       6180.4     SUELO SEL 1        3.425        68.51       6117.8 
                    TERRAPLEN        2.803        28.33      27627.1              SC        2.440        48.81       4649.3 
                           MB        1.207        24.15       2036.1        Rellenos        0.202         4.04        816.0 
     2380.000           FIRME        3.850        77.00       7578.3        D TIERRA        0.594        22.26      17041.8 
                  SUELO SEL 2        3.565        71.30       6251.7     SUELO SEL 1        3.426        68.51       6186.3 
                    TERRAPLEN       12.164       149.67      27776.8              SC        2.440        48.80       4698.1 
                           MB        1.208        24.16       2060.3        Rellenos        0.202         4.05        820.0 
     2400.000           FIRME        3.850        77.00       7655.3        D TIERRA        0.005         6.00      17047.8 
                  SUELO SEL 2        3.566        71.30       6323.0     SUELO SEL 1        3.426        68.52       6254.8 
                    TERRAPLEN       17.975       301.38      28078.2              SC        2.440        48.80       4746.9 
                           MB        1.208        24.16       2084.4        Rellenos        0.202         4.04        824.1 
     2420.000           FIRME        3.850        77.00       7732.3        D TIERRA        0.000         0.05      17047.8 
                  SUELO SEL 2        3.566        71.31       6394.3     SUELO SEL 1        3.426        68.52       6323.3 
                    TERRAPLEN       25.215       431.89      28510.1              SC        2.441        48.81       4795.7 
                           MB        1.207        24.15       2108.6        Rellenos        0.202         4.04        828.1 
     2440.000           FIRME        3.850        77.00       7809.3     SUELO SEL 2        3.566        71.32       6465.6 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.52       6391.8       TERRAPLEN       32.826       580.40      29090.5 
                           SC        2.441        48.83       4844.6              MB        1.207        24.14       2132.7 
                     Rellenos        0.202         4.04        832.1 
     2460.000           FIRME        3.850        77.00       7886.3     SUELO SEL 2        3.566        71.32       6536.9 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.52       6460.3       TERRAPLEN       43.388       762.14      29852.6 
                           SC        2.442        48.83       4893.4              MB        1.207        24.14       2156.9 
                     Rellenos        0.202         4.04        836.2 
     2480.000           FIRME        3.850        77.00       7963.3     SUELO SEL 2        3.566        71.32       6608.2 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.52       6528.9       TERRAPLEN       59.594      1029.83      30882.4 
                           SC        2.442        48.83       4942.2              MB        1.207        24.14       2181.0 
                     Rellenos        0.202         4.04        840.2 
     2500.000           FIRME        3.850        77.00       8040.3     SUELO SEL 2        3.566        71.32       6679.6 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.52       6597.4       TERRAPLEN       83.346      1429.40      32311.8 
                           SC        2.442        48.83       4991.1              MB        1.207        24.14       2205.1 
                     Rellenos        0.202         4.04        844.3 
     2520.000           FIRME        3.850        77.00       8117.3     SUELO SEL 2        3.566        71.33       6750.9 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.52       6665.9       TERRAPLEN       89.205      1725.50      34037.3 
                           SC        2.440        48.82       5039.9              MB        1.207        24.15       2229.3 
                     Rellenos        0.202         4.04        848.3 
     2540.000           FIRME        3.850        77.00       8194.3     SUELO SEL 2        3.566        71.33       6822.2 
                  SUELO SEL 1        3.426        68.51       6734.4       TERRAPLEN       70.627      1598.32      35635.7 
                           SC        2.441        48.81       5088.7              MB        1.208        24.15       2253.4 
                     Rellenos        0.202         4.04        852.3 
     2560.000           FIRME        3.850        77.00       8271.3        D TIERRA        0.457         4.57      17052.4 
                  SUELO SEL 2        3.565        71.31       6893.5     SUELO SEL 1        3.425        68.51       6802.9 
                    TERRAPLEN       53.608      1242.36      36878.0              SC        2.440        48.80       5137.5 
                           MB        1.208        24.15       2277.6        Rellenos        0.202         4.04        856.4 
     2566.000           FIRME        3.850        23.10       8294.4        D TIERRA        1.653         6.33      17058.7 
                  SUELO SEL 2        3.565        21.39       6914.9     SUELO SEL 1        3.424        20.55       6823.5 
                    TERRAPLEN       38.530       276.41      37154.4              SC        2.441        14.64       5152.1 
                           MB        1.207         7.24       2284.8        Rellenos        0.202         1.21        857.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   8294.4 
                       D TIERRA                               17058.7 
                       SUELO SEL 2                             6914.9 
                       SUELO SEL 1                             6823.5 
                       TERRAPLEN                              37154.4 
                       MUROS                                   1132.1 
                       SC                                      5152.1 
                       MB                                      2284.8 
                       Rellenos                                 857.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.099         0.00          0.0        D TIERRA        0.521         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.423         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.293         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.650         0.00          0.0              SC        2.927         0.00          0.0 
                           MB        0.956         0.00          0.0        Rellenos        0.217         0.00          0.0 
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       20.000           FIRME        4.763        88.62         88.6        D TIERRA       45.055       455.76        455.8 
                  SUELO SEL 2        3.626        70.50         70.5     SUELO SEL 1        3.629        69.22         69.2 
                    TERRAPLEN        0.000         6.50          6.5              SC        2.928        58.55         58.5 
                           MB        0.955        19.10         19.1        Rellenos        0.881        10.98         11.0 
       40.000           FIRME        4.763        95.27        183.9        D TIERRA      115.613      1606.68       2062.4 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54        143.0     SUELO SEL 1        3.629        72.58        141.8 
                           SC        2.927        58.54        117.1              MB        0.956        19.11         38.2 
                     Rellenos        0.881        17.62         28.6 
       60.000           FIRME        4.765        95.27        279.2        D TIERRA      153.157      2688.92       4751.4 
                  SUELO SEL 2        3.628        72.54        215.6     SUELO SEL 1        3.628        72.58        214.4 
                           SC        2.928        58.54        175.6              MB        0.956        19.11         57.3 
                     Rellenos        0.882        17.62         46.2 
       80.000           FIRME        6.661       118.44        397.6        D TIERRA      162.526      3253.34       8004.7 
                  SUELO SEL 2        4.697        85.59        301.2     SUELO SEL 1        4.696        85.60        300.0 
                           SC        4.369        76.14        251.8              MB        1.311        23.45         80.8 
                     Rellenos        0.982        18.85         65.1 
      100.000           FIRME        5.641       121.16        518.8        D TIERRA      127.877      2913.09      10917.8 
                  SUELO SEL 2        4.508        92.22        393.4     SUELO SEL 1        4.507        92.22        392.2 
                           SC        3.403        77.09        328.9              MB        1.153        25.20        106.0 
                     Rellenos        1.085        18.87         83.9 
      120.000           FIRME        5.327       109.69        628.4        D TIERRA      111.243      2391.20      13309.0 
                  SUELO SEL 2        4.298        88.06        481.4     SUELO SEL 1        4.298        88.05        480.2 
                           SC        3.172        65.75        394.6              MB        1.083        22.36        128.3 
                     Rellenos        1.072        21.57        105.5 
      140.000           FIRME        5.017       103.45        731.9        D TIERRA       68.622      1798.65      15107.6 
                  SUELO SEL 2        4.088        83.86        565.3     SUELO SEL 1        4.088        83.85        564.1 
                           SC        2.947        61.19        455.8              MB        1.014        20.97        149.3 
                     Rellenos        1.056        21.28        126.8 
      160.000           FIRME        4.593        96.57        828.5        D TIERRA        8.331       747.85      15855.5 
                  SUELO SEL 2        3.281        76.10        641.4     SUELO SEL 1        3.282        76.10        640.2 
                           SC        3.460        61.10        516.9              MB        1.038        20.14        169.4 
                     Rellenos        0.095        15.34        142.1 
      180.000           FIRME        4.204        90.25        918.7        D TIERRA        3.608       121.42      15976.9 
                  SUELO SEL 2        3.354        66.38        707.8     SUELO SEL 1        3.326        66.20        706.4 
                           SC        3.022        66.44        583.3              MB        0.968        20.07        189.5 
                     Rellenos        0.213         3.74        145.9 
      200.000           FIRME        3.468        74.11        992.8        D TIERRA        3.956        70.11      16047.0 
                  SUELO SEL 2        3.327        66.72        774.5     SUELO SEL 1        3.266        65.52        771.9 
                           SC        2.331        51.19        634.5              MB        0.955        19.13        208.6 
                     Rellenos        0.182         3.79        149.7 
      220.000           FIRME        3.468        69.36       1062.2        D TIERRA        0.000        39.56      16086.6 
                  SUELO SEL 2        3.409        67.37        841.9     SUELO SEL 1        3.268        65.34        837.3 
                    TERRAPLEN       64.433       644.33        650.8              SC        2.331        46.61        681.1 
                           MB        0.955        19.10        227.7        Rellenos        0.182         3.65        153.3 
      240.000           FIRME        3.179        66.47       1128.7        D TIERRA        6.091        60.91      16147.5 
                  SUELO SEL 2        2.892        63.01        904.9     SUELO SEL 1        2.892        61.60        898.9 
                    TERRAPLEN        0.000       644.33       1295.2              SC        2.215        45.45        726.6 
                           MB        0.955        19.10        246.8        Rellenos        0.009         1.92        155.2 
      260.000           FIRME        4.050        72.29       1200.9        D TIERRA      111.465      1175.57      17323.1 
                  SUELO SEL 2        3.627        65.18        970.1     SUELO SEL 1        3.627        65.19        964.1 
                           SC        2.202        44.16        770.8              MB        0.860        18.15        265.0 
                     Rellenos        0.988         9.97        165.2 
      280.000           FIRME        4.231        81.68       1282.6        D TIERRA      117.955      2289.16      19612.2 
                  SUELO SEL 2        3.615        72.46       1042.5     SUELO SEL 1        3.615        72.47       1036.5 
                           SC        2.320        44.38        815.1              MB        0.856        17.18        282.2 
                     Rellenos        1.054        20.12        185.3 
      300.000           FIRME        4.604        88.39       1371.0        D TIERRA       82.477      2005.00      21617.2 
                  SUELO SEL 2        3.526        71.70       1114.2     SUELO SEL 1        3.527        71.70       1108.2 
                           SC        2.638        49.93        865.1              MB        0.827        16.93        299.1 
                     Rellenos        1.139        21.53        206.9 
      320.000           FIRME        4.344        89.58       1460.6        D TIERRA      140.601      2229.86      23847.1 
                  SUELO SEL 2        3.362        68.88       1183.1     SUELO SEL 1        3.362        68.89       1177.1 
                           SC        2.448        50.94        916.0              MB        0.772        15.98        315.1 
                     Rellenos        1.124        22.66        229.5 
      340.000           FIRME        4.077        84.20       1544.8        D TIERRA      200.000      3396.97      27244.1 
                  SUELO SEL 2        3.196        65.57       1248.7     SUELO SEL 1        3.196        65.58       1242.7 
                           SC        2.256        47.03        963.0              MB        0.716        14.89        330.0 
                     Rellenos        1.105        22.28        251.8 
      360.000           FIRME        3.814        78.90       1623.7        D TIERRA      254.804      4536.99      31781.1 
                  SUELO SEL 2        3.030        62.27       1310.9     SUELO SEL 1        3.030        62.26       1305.0 
                           SC        2.067        43.22       1006.3              MB        0.661        13.78        343.8 
                     Rellenos        1.086        21.91        273.7 
      380.000           FIRME        3.599        73.69       1697.4        D TIERRA      296.054      5491.53      37272.6 
                  SUELO SEL 2        2.893        58.95       1369.9     SUELO SEL 1        2.893        58.95       1363.9 
                           SC        1.913        39.49       1045.7              MB        0.615        12.67        356.4 
                     Rellenos        1.071        21.53        295.2 
      400.000           FIRME        3.368        69.30       1766.7        D TIERRA      387.500      6668.91      43941.5 
                  SUELO SEL 2        2.733        56.00       1425.9     SUELO SEL 1        2.734        56.00       1419.9 
                           SC        1.850        37.61       1083.4              MB        0.596        12.11        368.5 
                     Rellenos        0.923        19.58        314.8 
      420.000           FIRME        3.396        67.69       1834.4        D TIERRA      383.606      6926.94      50868.4 
                  SUELO SEL 2        2.760        54.96       1480.8     SUELO SEL 1        2.760        54.96       1474.9 
                           SC        1.785        36.34       1119.7              MB        0.576        11.72        380.3 
                     Rellenos        1.035        19.63        334.4 
      440.000           FIRME        3.311        67.29       1901.7        D TIERRA      385.653      6636.80      57505.2 
                  SUELO SEL 2        2.705        54.79       1535.6     SUELO SEL 1        2.705        54.79       1529.7 
                           SC        1.709        34.98       1154.7              MB        0.553        11.30        391.6 
                     Rellenos        1.049        21.01        355.5 
      460.000           FIRME        3.312        66.23       1967.9        D TIERRA      364.499      7445.18      64950.4 
                  SUELO SEL 2        2.705        54.10       1589.7     SUELO SEL 1        2.705        54.10       1583.8 
                           SC        1.710        34.21       1188.9              MB        0.553        11.05        402.6 
                     Rellenos        1.049        20.97        376.4 
      480.000           FIRME        3.312        66.24       2034.1        D TIERRA      325.754      6902.53      71852.9 
                  SUELO SEL 2        2.706        54.11       1643.8     SUELO SEL 1        2.705        54.11       1637.9 
                           SC        1.711        34.21       1223.1              MB        0.553        11.06        413.7 
                     Rellenos        1.048        20.97        397.4 
      500.000           FIRME        3.313        66.25       2100.4        D TIERRA      185.592      5113.46      76966.4 
                  SUELO SEL 2        2.706        54.11       1697.9     SUELO SEL 1        2.706        54.11       1692.0 
                           SC        1.711        34.22       1257.3              MB        0.553        11.06        424.7 
                     Rellenos        1.048        20.97        418.4 
      520.000           FIRME        3.313        66.26       2166.6        D TIERRA      127.917      3135.09      80101.5 
                  SUELO SEL 2        2.706        54.12       1752.1     SUELO SEL 1        2.706        54.12       1746.1 
                           SC        1.711        34.23       1291.6              MB        0.553        11.07        435.8 
                     Rellenos        1.049        20.97        439.3 
      540.000           FIRME        3.315        66.29       2232.9        D TIERRA       56.515      1844.32      81945.8 
                  SUELO SEL 2        2.708        54.14       1806.2     SUELO SEL 1        2.708        54.14       1800.2 
                           SC        1.880        35.92       1327.5              MB        0.648        12.01        447.8 
                     Rellenos        0.787        18.35        457.7 
      560.000           FIRME        2.513        58.29       2291.2        D TIERRA        1.055       575.70      82521.5 
                  SUELO SEL 2        2.034        47.42       1853.6     SUELO SEL 1        2.034        47.42       1847.6 
                    TERRAPLEN        5.215        52.15       1347.3              SC        1.836        37.17       1364.6 
                           MB        0.648        12.97        460.8        Rellenos        0.028         8.15        465.8 
      580.000           FIRME        2.716        52.29       2343.5        D TIERRA        0.000        10.55      82532.1 
                  SUELO SEL 2        2.495        45.29       1898.9     SUELO SEL 1        2.351        43.85       1891.5 

                    TERRAPLEN       13.369       185.83       1533.1              SC        1.881        37.18       1401.8 
                           MB        0.648        12.97        473.7        Rellenos        0.186         2.14        468.0 
      600.000           FIRME        2.857        55.99       2399.5     SUELO SEL 2        2.510        50.08       1949.0 
                  SUELO SEL 1        2.367        47.21       1938.7       TERRAPLEN       18.501       316.40       1849.5 
                           SC        2.002        39.07       1440.9              MB        0.648        12.97        486.7 
                     Rellenos        0.206         3.95        471.9 
      620.000           FIRME        2.813        56.70       2456.2     SUELO SEL 2        2.506        50.16       1999.2 
                  SUELO SEL 1        2.362        47.29       1986.0       TERRAPLEN       13.387       318.88       2168.4 
                           SC        1.961        39.64       1480.5              MB        0.649        12.98        499.7 
                     Rellenos        0.202         4.08        476.0 
      640.000           FIRME        2.714        55.27       2511.5     SUELO SEL 2        2.496        50.01       2049.2 
                  SUELO SEL 1        2.352        47.14       2033.1       TERRAPLEN       11.160       245.47       2413.9 
                           SC        1.874        38.35       1518.9              MB        0.649        12.99        512.7 
                     Rellenos        0.191         3.93        479.9 
      660.000           FIRME        2.558        52.72       2564.2     SUELO SEL 2        2.478        49.74       2098.9 
                  SUELO SEL 1        2.335        46.87       2080.0       TERRAPLEN       10.743       219.03       2632.9 
                           SC        1.735        36.09       1555.0              MB        0.650        12.99        525.7 
                     Rellenos        0.173         3.64        483.6 
      680.000           FIRME        2.379        49.37       2613.6     SUELO SEL 2        2.455        49.34       2148.2 
                  SUELO SEL 1        2.312        46.46       2126.5       TERRAPLEN       11.662       222.78       2855.7 
                           SC        1.580        33.15       1588.1              MB        0.650        12.99        538.7 
                     Rellenos        0.150         3.23        486.8 
      700.000           FIRME        2.338        47.11       2660.7     SUELO SEL 2        2.454        49.09       2197.3 
                  SUELO SEL 1        2.310        46.21       2172.7       TERRAPLEN       12.149       237.05       3092.8 
                           SC        1.543        31.17       1619.3              MB        0.650        12.99        551.7 
                     Rellenos        0.146         2.95        489.8 
      720.000           FIRME        2.339        46.78       2707.5     SUELO SEL 2        2.454        49.08       2246.4 
                  SUELO SEL 1        2.310        46.19       2218.9       TERRAPLEN       13.862       260.11       3352.9 
                           SC        1.544        30.86       1650.1              MB        0.650        12.99        564.6 
                     Rellenos        0.146         2.92        492.7 
      740.000           FIRME        2.339        46.79       2754.2     SUELO SEL 2        2.455        49.09       2295.5 
                  SUELO SEL 1        2.310        46.20       2265.1       TERRAPLEN       25.018       388.80       3741.7 
                           SC        1.544        30.88       1681.0              MB        0.649        12.99        577.6 
                     Rellenos        0.146         2.92        495.6 
      760.000           FIRME        2.340        46.79       2801.0     SUELO SEL 2        2.455        49.10       2344.6 
                  SUELO SEL 1        2.310        46.20       2311.3       TERRAPLEN       15.590       406.08       4147.7 
                           SC        1.544        30.88       1711.9              MB        0.650        12.99        590.6 
                     Rellenos        0.146         2.92        498.5 
      780.000           FIRME        2.340        46.79       2847.8     SUELO SEL 2        2.455        49.10       2393.7 
                  SUELO SEL 1        2.311        46.21       2357.5       TERRAPLEN       14.754       303.44       4451.2 
                           SC        1.544        30.88       1742.8              MB        0.650        13.00        603.6 
                     Rellenos        0.146         2.92        501.4 
      800.000           FIRME        2.341        46.80       2894.6     SUELO SEL 2        2.455        49.11       2442.8 
                  SUELO SEL 1        2.311        46.22       2403.7       TERRAPLEN       14.666       294.20       4745.4 
                           SC        1.545        30.89       1773.7              MB        0.650        13.00        616.6 
                     Rellenos        0.146         2.92        504.4 
      820.000           FIRME        2.341        46.81       2941.4        D TIERRA        0.009         0.09      82532.2 
                  SUELO SEL 2        2.450        49.05       2491.9     SUELO SEL 1        2.311        46.22       2449.9 
                    TERRAPLEN        9.494       241.60       4987.0              SC        1.544        30.89       1804.6 
                           MB        0.650        13.00        629.6        Rellenos        0.146         2.92        507.3 
      840.000           FIRME        2.277        46.18       2987.6        D TIERRA        0.893         9.02      82541.2 
                  SUELO SEL 2        2.103        45.53       2537.4     SUELO SEL 1        2.103        44.14       2494.1 
                    TERRAPLEN        3.651       131.45       5118.4              SC        1.545        30.90       1835.5 
                           MB        0.650        13.01        642.6        Rellenos        0.082         2.28        509.6 
      860.000           FIRME        2.602        50.47       3038.1        D TIERRA       11.614       137.81      82679.0 
                  SUELO SEL 2        2.533        48.59       2586.0     SUELO SEL 1        2.533        48.59       2542.6 
                    TERRAPLEN        0.378        33.09       5151.5           MUROS        0.619         8.77          8.8 
                           SC        1.545        30.90       1866.4              MB        0.650        13.01        655.6 
                     Rellenos        0.407         6.56        516.1 
      880.000           FIRME        2.602        52.04       3090.1        D TIERRA       21.799       334.13      83013.1 
                  SUELO SEL 2        2.533        50.67       2636.6     SUELO SEL 1        2.534        50.67       2593.3 
                    TERRAPLEN        0.000         3.78       5155.3           MUROS        1.065        16.84         25.6 
                           SC        1.545        30.90       1897.3              MB        0.651        13.01        668.7 
                     Rellenos        0.407         8.14        524.3 
      900.000           FIRME        2.795        52.09       3142.2        D TIERRA       42.683       491.85      83505.0 
                  SUELO SEL 2        2.712        50.70       2687.3     SUELO SEL 1        2.712        50.70       2644.0 
                        MUROS        0.000        21.84         47.4              SC        1.545        30.90       1928.2 
                           MB        0.651        13.02        681.7        Rellenos        0.598         8.18        532.4 
      920.000           FIRME        2.793        55.88       3198.1        D TIERRA       66.515      1091.98      84597.0 
                  SUELO SEL 2        2.712        54.25       2741.6     SUELO SEL 1        2.713        54.25       2698.3 
                           SC        1.390        29.35       1957.5              MB        0.555        12.06        693.7 
                     Rellenos        0.848        14.46        546.9 
      940.000           FIRME        2.794        55.87       3254.0        D TIERRA       37.476      1039.90      85636.9 
                  SUELO SEL 2        2.713        54.25       2795.8     SUELO SEL 1        2.714        54.27       2752.5 
                           SC        1.544        29.34       1986.8              MB        0.651        12.06        705.8 
                     Rellenos        0.599        14.46        561.4 
      960.000           FIRME        2.795        55.89       3309.9        D TIERRA       31.502       689.78      86326.6 
                  SUELO SEL 2        2.714        54.26       2850.1     SUELO SEL 1        2.713        54.27       2806.8 
                           SC        1.545        30.89       2017.7              MB        0.651        13.02        718.8 
                     Rellenos        0.599        11.97        573.3 
      980.000           FIRME        2.796        55.91       3365.8        D TIERRA       18.946       504.48      86831.1 
                  SUELO SEL 2        2.713        54.27       2904.4     SUELO SEL 1        2.714        54.27       2861.1 
                           SC        1.546        30.92       2048.7              MB        0.651        13.02        731.8 
                     Rellenos        0.599        11.97        585.3 
     1000.000           FIRME        2.797        55.93       3421.7        D TIERRA       19.197       381.43      87212.6 
                  SUELO SEL 2        2.715        54.28       2958.7     SUELO SEL 1        2.715        54.29       2915.4 
                           SC        1.547        30.93       2079.6              MB        0.651        13.02        744.9 
                     Rellenos        0.599        11.97        597.3 
     1020.000           FIRME        2.344        51.41       3473.1        D TIERRA        0.000       191.97      87404.5 
                  SUELO SEL 2        2.459        51.74       3010.4     SUELO SEL 1        2.315        50.30       2965.7 
                    TERRAPLEN        5.129        51.29       5206.6              SC        1.547        30.94       2110.5 
                           MB        0.651        13.02        757.9        Rellenos        0.146         7.45        604.7 
     1040.000           FIRME        2.344        46.89       3520.0     SUELO SEL 2        2.460        49.19       3059.6 
                  SUELO SEL 1        2.315        46.29       3012.0       TERRAPLEN       12.239       173.68       5380.3 
                           SC        1.547        30.94       2141.5              MB        0.651        13.02        770.9 
                     Rellenos        0.146         2.92        607.7 
     1060.000           FIRME        2.345        46.89       3566.9     SUELO SEL 2        2.460        49.20       3108.8 
                  SUELO SEL 1        2.316        46.30       3058.3       TERRAPLEN       24.654       368.93       5749.2 
                           SC        1.547        30.94       2172.4              MB        0.652        13.03        783.9 
                     Rellenos        0.146         2.92        610.6 
     1080.000           FIRME        2.345        46.90       3613.8        D TIERRA        0.423         4.23      87408.8 
                  SUELO SEL 2        2.413        48.73       3157.5     SUELO SEL 1        2.315        46.30       3104.6 
                    TERRAPLEN        0.661       253.16       6002.4              SC        1.548        30.94       2203.4 
                           MB        0.652        13.03        797.0        Rellenos        0.146         2.92        613.5 
     1100.000           FIRME        2.344        46.90       3660.7        D TIERRA        1.999        24.23      87433.0 
                  SUELO SEL 2        2.222        46.35       3203.9     SUELO SEL 1        2.223        45.38       3149.9 
                    TERRAPLEN        0.000         6.61       6009.0              SC        1.548        30.96       2234.3 
                           MB        0.652        13.04        810.0        Rellenos        0.145         2.90        616.4 
     1120.000           FIRME        2.798        51.43       3712.1        D TIERRA       10.012       120.11      87553.1 
                  SUELO SEL 2        2.716        49.39       3253.3     SUELO SEL 1        2.716        49.39       3199.3 
                           SC        1.548        30.96       2265.3              MB        0.652        13.04        823.0 
                     Rellenos        0.598         7.43        623.8 
     1140.000           FIRME        2.799        55.97       3768.1        D TIERRA        9.062       190.74      87743.8 
                  SUELO SEL 2        2.717        54.33       3307.6     SUELO SEL 1        2.717        54.33       3253.7 
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                           SC        1.548        30.97       2296.2              MB        0.652        13.04        836.1 
                     Rellenos        0.599        11.97        635.8 
     1160.000           FIRME        2.347        51.46       3819.5        D TIERRA        0.488        95.49      87839.3 
                  SUELO SEL 2        2.424        51.41       3359.0     SUELO SEL 1        2.317        50.33       3304.0 
                    TERRAPLEN        0.242         2.42       6011.4              SC        1.549        30.97       2327.2 
                           MB        0.652        13.04        849.1        Rellenos        0.146         7.44        643.2 
     1180.000           FIRME        2.347        46.94       3866.5        D TIERRA        0.000         4.88      87844.2 
                  SUELO SEL 2        2.462        48.87       3407.9     SUELO SEL 1        2.317        46.34       3350.3 
                    TERRAPLEN       34.177       344.19       6355.6              SC        1.549        30.98       2358.2 
                           MB        0.652        13.04        862.2        Rellenos        0.146         2.92        646.2 
     1200.000           FIRME        2.347        46.94       3913.4     SUELO SEL 2        2.462        49.25       3457.1 
                  SUELO SEL 1        2.318        46.35       3396.7       TERRAPLEN       39.646       738.23       7093.8 
                           SC        1.549        30.98       2389.2              MB        0.652        13.04        875.2 
                     Rellenos        0.146         2.92        649.1 
     1220.000           FIRME        2.348        46.95       3960.4     SUELO SEL 2        2.462        49.25       3506.4 
                  SUELO SEL 1        2.318        46.36       3443.1       TERRAPLEN       24.255       639.01       7732.8 
                           SC        1.549        30.99       2420.2              MB        0.652        13.05        888.2 
                     Rellenos        0.146         2.92        652.0 
     1240.000           FIRME        2.348        46.96       4007.3     SUELO SEL 2        2.463        49.25       3555.6 
                  SUELO SEL 1        2.318        46.36       3489.4       TERRAPLEN       15.872       401.28       8134.1 
                           SC        1.549        30.99       2451.1              MB        0.653        13.05        901.3 
                     Rellenos        0.146         2.92        654.9 
     1260.000           FIRME        2.210        45.58       4052.9        D TIERRA        0.994         9.94      87854.1 
                  SUELO SEL 2        2.039        45.02       3600.6     SUELO SEL 1        2.040        43.58       3533.0 
                    TERRAPLEN        7.262       231.34       8365.5              SC        1.529        30.79       2481.9 
                           MB        0.653        13.05        914.3        Rellenos        0.028         1.74        656.7 
     1280.000           FIRME        2.287        45.16       4098.1        D TIERRA        1.994        28.82      87883.0 
                  SUELO SEL 2        2.112        41.69       3642.3     SUELO SEL 1        2.113        41.69       3574.7 
                    TERRAPLEN        2.151        94.16       8459.6              SC        1.550        30.91       2512.8 
                           MB        0.653        13.05        927.4        Rellenos        0.084         1.20        657.9 
     1300.000           FIRME        2.302        45.89       4144.0        D TIERRA        2.121        41.16      87924.1 
                  SUELO SEL 2        2.023        41.35       3683.7     SUELO SEL 1        2.023        41.36       3616.0 
                    TERRAPLEN        2.337        44.88       8504.5              SC        1.627        31.78       2544.6 
                           MB        0.653        13.05        940.5        Rellenos        0.022         1.06        658.9 
     1320.000           FIRME        2.519        49.08       4193.0        D TIERRA        0.958        30.03      87954.1 
                  SUELO SEL 2        2.165        42.35       3726.0     SUELO SEL 1        2.165        42.35       3658.4 
                    TERRAPLEN        3.671        60.10       8564.6              SC        1.734        34.14       2578.8 
                           MB        0.653        13.06        953.5        Rellenos        0.132         1.88        660.8 
     1340.000           FIRME        2.447        49.65       4242.7        D TIERRA        2.102        30.60      87984.7 
                  SUELO SEL 2        2.093        42.58       3768.6     SUELO SEL 1        2.093        42.58       3701.0 
                    TERRAPLEN        1.930        56.01       8620.6              SC        1.730        34.64       2613.4 
                           MB        0.653        13.06        966.6        Rellenos        0.064         1.95        662.8 
     1360.000           FIRME        2.559        50.06       4292.7        D TIERRA        0.000        21.02      88005.8 
                  SUELO SEL 2        2.487        45.80       3814.4     SUELO SEL 1        2.345        44.38       3745.4 
                    TERRAPLEN        5.325        72.55       8693.1              SC        1.734        34.64       2648.0 
                           MB        0.653        13.07        979.6        Rellenos        0.171         2.35        665.1 
     1380.000           FIRME        2.559        51.18       4343.9        D TIERRA        0.679         6.79      88012.5 
                  SUELO SEL 2        2.411        48.98       3863.4     SUELO SEL 1        2.345        46.90       3792.3 
                    TERRAPLEN        0.215        55.40       8748.5              SC        1.735        34.69       2682.7 
                           MB        0.653        13.06        992.7        Rellenos        0.172         3.43        668.6 
     1400.000           FIRME        2.491        50.50       4394.4        D TIERRA        5.111        57.90      88070.4 
                  SUELO SEL 2        2.131        45.42       3908.8     SUELO SEL 1        2.131        44.76       3837.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.15       8750.7              SC        1.735        34.70       2717.4 
                           MB        0.654        13.07       1005.8        Rellenos        0.102         2.74        671.3 
     1420.000           FIRME        2.591        49.95       4444.4        D TIERRA       10.771       160.91      88231.4 
                  SUELO SEL 2        2.091        42.05       3950.9     SUELO SEL 1        2.091        42.05       3879.1 
                           SC        1.712        33.18       2750.6              MB        0.559        11.71       1017.5 
                     Rellenos        0.321         5.06        676.4 
     1440.000           FIRME        2.578        51.69       4496.1        D TIERRA        6.367       172.50      88403.9 
                  SUELO SEL 2        2.091        41.82       3992.7     SUELO SEL 1        2.092        41.83       3920.9 
                           SC        1.863        34.92       2785.5              MB        0.653        11.60       1029.1 
                     Rellenos        0.061         5.17        681.5 
     1460.000           FIRME        2.574        51.49       4547.6        D TIERRA        7.929       142.97      88546.8 
                  SUELO SEL 2        2.092        41.83       4034.5     SUELO SEL 1        2.092        41.83       3962.7 
                           SC        1.708        35.98       2821.5              MB        0.559        12.31       1041.4 
                     Rellenos        0.307         3.21        684.7 
     1480.000           FIRME        2.575        51.49       4599.1        D TIERRA        6.489       147.20      88694.0 
                  SUELO SEL 2        2.092        41.84       4076.4     SUELO SEL 1        2.092        41.84       4004.6 
                           SC        1.861        34.86       2856.4              MB        0.653        11.60       1053.0 
                     Rellenos        0.061         5.03        689.8 
     1500.000           FIRME        2.577        51.53       4650.6        D TIERRA        3.912       106.68      88800.7 
                  SUELO SEL 2        2.092        41.85       4118.2     SUELO SEL 1        2.094        41.86       4046.4 
                           SC        1.863        37.24       2893.6              MB        0.653        13.07       1066.1 
                     Rellenos        0.061         1.22        691.0 
     1520.000           FIRME        2.578        51.55       4702.1        D TIERRA        3.538        74.50      88875.2 
                  SUELO SEL 2        2.094        41.86       4160.1     SUELO SEL 1        2.094        41.88       4088.3 
                    TERRAPLEN        2.586        25.86       8776.6              SC        1.863        37.26       2930.9 
                           MB        0.654        13.07       1079.1        Rellenos        0.061         1.22        692.2 
     1540.000           FIRME        2.578        51.56       4753.7        D TIERRA        2.892        64.30      88939.5 
                  SUELO SEL 2        2.094        41.88       4202.0     SUELO SEL 1        2.095        41.89       4130.2 
                    TERRAPLEN        5.579        81.65       8858.2              SC        1.863        37.26       2968.1 
                           MB        0.654        13.08       1092.2        Rellenos        0.061         1.22        693.4 
     1560.000           FIRME        2.578        51.57       4805.3        D TIERRA        1.982        48.74      88988.2 
                  SUELO SEL 2        2.095        41.89       4243.8     SUELO SEL 1        2.095        41.90       4172.1 
                    TERRAPLEN        8.881       144.59       9002.8              SC        1.863        37.26       3005.4 
                           MB        0.654        13.08       1105.3        Rellenos        0.061         1.22        694.6 
     1580.000           FIRME        2.579        51.57       4856.8        D TIERRA        2.382        43.64      89031.9 
                  SUELO SEL 2        2.095        41.90       4285.7     SUELO SEL 1        2.095        41.91       4214.0 
                    TERRAPLEN        5.937       148.18       9151.0              SC        1.863        37.26       3042.6 
                           MB        0.655        13.09       1118.4        Rellenos        0.061         1.22        695.9 
     1600.000           FIRME        2.704        52.83       4909.7        D TIERRA        0.753        31.35      89063.2 
                  SUELO SEL 2        2.229        43.24       4329.0     SUELO SEL 1        2.229        43.24       4257.2 
                    TERRAPLEN        6.710       126.47       9277.4              SC        1.874        37.37       3080.0 
                           MB        0.654        13.09       1131.5        Rellenos        0.176         2.37        698.2 
     1620.000           FIRME        3.323        60.27       4969.9        D TIERRA        6.295        70.48      89133.7 
                  SUELO SEL 2        2.726        49.54       4378.5     SUELO SEL 1        2.726        49.55       4306.8 
                    TERRAPLEN        3.733       104.43       9381.9              SC        1.874        37.48       3117.5 
                           MB        0.655        13.09       1144.6        Rellenos        0.794         9.70        707.9 
     1640.000           FIRME        3.324        66.47       5036.4        D TIERRA        9.467       157.62      89291.3 
                  SUELO SEL 2        2.726        54.52       4433.0     SUELO SEL 1        2.726        54.52       4361.3 
                    TERRAPLEN        1.013        47.46       9429.3              SC        1.875        37.49       3155.0 
                           MB        0.654        13.09       1157.7        Rellenos        0.794        15.88        723.8 
     1660.000           FIRME        2.707        60.31       5096.7        D TIERRA        4.470       139.37      89430.7 
                  SUELO SEL 2        2.230        49.56       4482.6     SUELO SEL 1        2.230        49.56       4410.9 
                    TERRAPLEN        0.000        10.13       9439.5              SC        1.876        37.51       3192.5 
                           MB        0.654        13.09       1170.7        Rellenos        0.177         9.71        733.5 
     1680.000           FIRME        3.139        56.66       5153.4        D TIERRA        8.737       120.98      89551.7 
                  SUELO SEL 2        2.725        47.40       4530.0     SUELO SEL 1        2.726        47.41       4458.3 
                           SC        1.876        37.52       3230.0              MB        0.655        13.09       1183.8 
                     Rellenos        0.608         6.05        739.6 
     1700.000           FIRME        3.139        62.78       5216.1        D TIERRA       22.743       314.80      89866.5 
                  SUELO SEL 2        2.726        54.52       4584.5     SUELO SEL 1        2.725        54.52       4512.8 
                           SC        1.876        37.52       3267.5              MB        0.655        13.10       1196.9 
                     Rellenos        0.609        12.17        751.8 

     1720.000           FIRME        3.140        62.79       5278.9        D TIERRA       28.701       514.44      90380.9 
                  SUELO SEL 2        2.726        54.52       4639.0     SUELO SEL 1        2.727        54.52       4567.3 
                    TERRAPLEN        0.007         0.07       9439.5              SC        1.876        37.52       3305.0 
                           MB        0.655        13.10       1210.0        Rellenos        0.609        12.17        763.9 
     1740.000           FIRME        3.140        62.80       5341.7        D TIERRA       30.419       591.20      90972.1 
                  SUELO SEL 2        2.726        54.52       4693.6     SUELO SEL 1        2.727        54.54       4621.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07       9439.6              SC        1.877        37.53       3342.6 
                           MB        0.655        13.10       1223.1        Rellenos        0.609        12.17        776.1 
     1760.000           FIRME        3.141        62.81       5404.5        D TIERRA       28.788       592.08      91564.2 
                  SUELO SEL 2        2.727        54.53       4748.1     SUELO SEL 1        2.728        54.55       4676.4 
                           SC        1.877        37.54       3380.1              MB        0.655        13.10       1236.2 
                     Rellenos        0.609        12.17        788.3 
     1780.000           FIRME        3.272        63.45       5468.0        D TIERRA       33.971       619.66      92183.8 
                  SUELO SEL 2        2.813        54.95       4803.0     SUELO SEL 1        2.813        54.96       4731.4 
                           SC        1.972        37.99       3418.1              MB        0.684        13.24       1249.5 
                     Rellenos        0.617        12.21        800.5 
     1800.000           FIRME        3.552        68.24       5536.2        D TIERRA       36.776       707.47      92891.3 
                  SUELO SEL 2        2.993        58.06       4861.1     SUELO SEL 1        2.993        58.06       4789.4 
                           SC        2.173        41.44       3459.5              MB        0.744        14.28       1263.8 
                     Rellenos        0.634        12.51        813.0 
     1820.000           FIRME        3.834        73.86       5610.1        D TIERRA       11.658       484.34      93375.7 
                  SUELO SEL 2        3.173        61.66       4922.8     SUELO SEL 1        3.172        61.65       4851.1 
                           SC        2.378        45.51       3505.1              MB        0.804        15.49       1279.3 
                     Rellenos        0.652        12.86        825.8 
     1820.000           FIRME        4.020         0.00       5610.1        D TIERRA       11.338         0.00      93375.7 
                  SUELO SEL 2        3.173         0.00       4922.8     SUELO SEL 1        3.172         0.00       4851.1 
                           SC        2.378         0.00       3505.1              MB        0.804         0.00       1279.3 
                     Rellenos        0.838         0.00        825.8 
     1840.000           FIRME        4.313        83.33       5693.4        D TIERRA       26.787       381.25      93756.9 
                  SUELO SEL 2        3.352        65.26       4988.0     SUELO SEL 1        3.354        65.26       4916.3 
                           SC        2.593        49.72       3554.8              MB        0.864        16.68       1295.9 
                     Rellenos        0.856        16.93        842.8 
     1860.000           FIRME        4.607        89.20       5782.6        D TIERRA       61.124       879.12      94636.0 
                  SUELO SEL 2        3.533        68.85       5056.9     SUELO SEL 1        3.535        68.88       4985.2 
                           SC        2.810        54.03       3608.8              MB        0.924        17.88       1313.8 
                     Rellenos        0.873        17.28        860.1 
     1866.348           FIRME        4.702        29.55       5812.2        D TIERRA       68.274       410.71      95046.7 
                  SUELO SEL 2        3.590        22.61       5079.5     SUELO SEL 1        3.592        22.62       5007.8 
                           SC        2.881        18.06       3626.9              MB        0.943         5.93       1319.7 
                     Rellenos        0.878         5.56        865.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  165 : Variante 1 Via Complementaria izquierda 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5812.2 
                       D TIERRA                               95046.7 
                       SUELO SEL 2                             5079.5 
                       SUELO SEL 1                             5007.8 
                       TERRAPLEN                               9439.6 
                       MUROS                                     47.4 
                       SC                                      3626.9 
                       MB                                      1319.7 
                       Rellenos                                 865.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  166 : Variante mejora curvas de El Molar 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME       12.760         0.00          0.0        D TIERRA       28.867         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        7.737         0.00          0.0     SUELO SEL 1        7.737         0.00          0.0 
                        MUROS        0.294         0.00          0.0              SC        7.250         0.00          0.0 
                           MB        4.675         0.00          0.0        Rellenos        0.835         0.00          0.0 
       20.000           FIRME       12.735       254.94        254.9        D TIERRA       26.826       556.93        556.9 
                  SUELO SEL 2        7.735       154.72        154.7     SUELO SEL 1        7.738       154.75        154.7 
                        MUROS        0.295         5.89          5.9              SC        7.250       145.00        145.0 
                           MB        4.668        93.43         93.4        Rellenos        0.817        16.52         16.5 
       40.000           FIRME       12.720       254.55        509.5        D TIERRA       26.502       533.28       1090.2 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.72        309.4     SUELO SEL 1        7.738       154.75        309.5 
                        MUROS        0.295         5.89         11.8              SC        7.249       144.99        290.0 
                           MB        4.663        93.31        186.7        Rellenos        0.807        16.24         32.8 
       60.000           FIRME       12.718       254.38        763.9        D TIERRA       26.470       529.72       1619.9 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74        464.2     SUELO SEL 1        7.736       154.74        464.2 
                        MUROS        0.295         5.90         17.7              SC        7.630       148.80        438.8 
                           MB        4.938        96.01        282.8        Rellenos        0.149         9.56         42.3 
       80.000           FIRME       12.713       254.30       1018.2        D TIERRA       26.356       528.26       2148.2 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74        618.9     SUELO SEL 1        7.737       154.73        619.0 
                        MUROS        0.295         5.90         23.6              SC        7.625       152.56        591.3 
                           MB        4.940        98.78        381.5        Rellenos        0.147         2.96         45.3 
      100.000           FIRME       12.727       254.40       1272.6        D TIERRA       26.215       525.71       2673.9 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74        773.7     SUELO SEL 1        7.737       154.74        773.7 
                        MUROS        0.295         5.90         29.5              SC        7.628       152.53        743.9 
                           MB        4.944        98.83        480.4        Rellenos        0.156         3.03         48.3 
      120.000           FIRME       12.759       254.86       1527.4        D TIERRA       25.500       517.16       3191.1 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74        928.4     SUELO SEL 1        7.737       154.74        928.4 
                        MUROS        0.294         5.89         35.4              SC        7.628       152.56        896.4 
                           MB        4.954        98.98        579.3        Rellenos        0.177         3.33         51.6 
      140.000           FIRME       12.760       255.19       1782.6        D TIERRA       25.299       508.00       3699.1 
                  SUELO SEL 2        7.735       154.72       1083.1     SUELO SEL 1        7.738       154.75       1083.2 
                        MUROS        0.294         5.89         41.3              SC        7.628       152.56       1049.0 
                           MB        4.955        99.09        678.4        Rellenos        0.177         3.54         55.2 
      160.000           FIRME       12.805       255.65       2038.3        D TIERRA       26.062       513.62       4212.7 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.72       1237.8     SUELO SEL 1        7.737       154.75       1238.0 
                        MUROS        0.294         5.88         47.1              SC        7.629       152.58       1201.6 
                           MB        4.959        99.14        777.6        Rellenos        0.216         3.93         59.1 
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      180.000           FIRME       12.522       253.27       2291.5        D TIERRA       26.665       527.28       4740.0 
                  SUELO SEL 2        7.587       153.24       1391.1     SUELO SEL 1        7.586       153.24       1391.2 
                        MUROS        0.000         2.94         50.1              SC        7.079       147.08       1348.7 
                           MB        4.659        96.18        873.8        Rellenos        0.784        10.00         69.1 
      200.000           FIRME       12.520       250.42       2542.0        D TIERRA       26.219       528.84       5268.8 
                  SUELO SEL 2        7.587       151.74       1542.8     SUELO SEL 1        7.587       151.73       1542.9 
                           SC        7.077       141.56       1490.2              MB        4.659        93.18        966.9 
                     Rellenos        0.784        15.68         84.8 
      220.000           FIRME       12.519       250.39       2792.3        D TIERRA       26.708       529.27       5798.1 
                  SUELO SEL 2        7.587       151.74       1694.6     SUELO SEL 1        7.587       151.74       1694.7 
                           SC        7.077       141.54       1631.8              MB        4.659        93.18       1060.1 
                     Rellenos        0.783        15.67        100.5 
      240.000           FIRME       12.520       250.39       3042.7        D TIERRA       26.175       528.83       6326.9 
                  SUELO SEL 2        7.588       151.75       1846.3     SUELO SEL 1        7.587       151.75       1846.4 
                           SC        7.077       141.54       1773.3              MB        4.660        93.19       1153.3 
                     Rellenos        0.783        15.67        116.1 
      260.000           FIRME       12.518       250.38       3293.1        D TIERRA       26.265       524.41       6851.3 
                  SUELO SEL 2        7.585       151.73       1998.0     SUELO SEL 1        7.588       151.75       1998.2 
                           SC        7.076       141.53       1914.8              MB        4.658        93.18       1246.5 
                     Rellenos        0.783        15.67        131.8 
      280.000           FIRME       12.520       250.38       3543.5        D TIERRA       25.668       519.33       7370.6 
                  SUELO SEL 2        7.587       151.72       2149.8     SUELO SEL 1        7.587       151.75       2149.9 
                           SC        7.077       141.53       2056.4              MB        4.660        93.18       1339.7 
                     Rellenos        0.783        15.67        147.5 
      300.000           FIRME       12.806       253.26       3796.7        D TIERRA       24.668       503.36       7874.0 
                  SUELO SEL 2        7.737       153.24       2303.0     SUELO SEL 1        7.736       153.23       2303.1 
                        MUROS        0.294         2.94         53.0              SC        7.632       147.09       2203.4 
                           MB        4.958        96.18       1435.8        Rellenos        0.216         9.99        157.5 
      320.000           FIRME       12.782       255.88       4052.6        D TIERRA       23.752       484.20       8358.2 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       2457.7     SUELO SEL 1        7.738       154.74       2457.9 
                        MUROS        0.294         5.88         58.9              SC        7.629       152.61       2356.1 
                           MB        4.957        99.15       1535.0        Rellenos        0.196         4.11        161.6 
      340.000           FIRME       12.783       255.65       4308.3        D TIERRA       24.100       478.51       8836.7 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.73       2612.5     SUELO SEL 1        7.737       154.75       2612.6 
                        MUROS        0.294         5.88         64.8              SC        7.628       152.57       2508.6 
                           MB        4.957        99.14       1634.1        Rellenos        0.198         3.94        165.5 
      360.000           FIRME       12.773       255.56       4563.8        D TIERRA       24.643       487.43       9324.1 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.73       2767.2     SUELO SEL 1        7.738       154.75       2767.4 
                        MUROS        0.294         5.88         70.7              SC        7.629       152.57       2661.2 
                           MB        4.957        99.14       1733.3        Rellenos        0.187         3.85        169.4 
      380.000           FIRME       12.783       255.56       4819.4        D TIERRA       23.729       483.72       9807.9 
                  SUELO SEL 2        7.735       154.72       2921.9     SUELO SEL 1        7.738       154.76       2922.1 
                        MUROS        0.294         5.89         76.5              SC        7.631       152.61       2813.8 
                           MB        4.956        99.13       1832.4        Rellenos        0.196         3.83        173.2 
      400.000           FIRME       12.738       255.21       5074.6        D TIERRA       22.770       464.99      10272.8 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.72       3076.6     SUELO SEL 1        7.737       154.76       3076.9 
                        MUROS        0.295         5.89         82.4              SC        7.629       152.61       2966.4 
                           MB        4.947        99.03       1931.4        Rellenos        0.161         3.57        176.8 
      420.000           FIRME       12.728       254.66       5329.3        D TIERRA       24.312       470.82      10743.7 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       3231.4     SUELO SEL 1        7.736       154.73       3231.6 
                        MUROS        0.295         5.89         88.3              SC        7.630       152.59       3119.0 
                           MB        4.943        98.90       2030.3        Rellenos        0.155         3.16        179.9 
      440.000           FIRME       12.732       254.60       5583.9        D TIERRA       24.345       486.57      11230.2 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       3386.1     SUELO SEL 1        7.737       154.72       3386.3 
                        MUROS        0.295         5.89         94.2              SC        7.629       152.59       3271.6 
                           MB        4.945        98.87       2129.2        Rellenos        0.158         3.13        183.1 
      460.000           FIRME       12.748       254.80       5838.7        D TIERRA       25.351       496.97      11727.2 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       3540.9     SUELO SEL 1        7.737       154.74       3541.1 
                        MUROS        0.295         5.89        100.1              SC        7.628       152.57       3424.2 
                           MB        4.951        98.96       2228.2        Rellenos        0.169         3.27        186.3 
      480.000           FIRME       12.740       254.89       6093.6        D TIERRA       24.124       494.75      12222.0 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       3695.6     SUELO SEL 1        7.737       154.74       3695.8 
                        MUROS        0.295         5.89        106.0              SC        7.628       152.56       3576.7 
                           MB        4.949        99.01       2327.2        Rellenos        0.163         3.32        189.7 
      500.000           FIRME       12.749       254.90       6348.5        D TIERRA       24.026       481.50      12703.5 
                  SUELO SEL 2        7.735       154.72       3850.3     SUELO SEL 1        7.738       154.75       3850.6 
                        MUROS        0.295         5.89        111.9              SC        7.626       152.54       3729.3 
                           MB        4.953        99.02       2426.2        Rellenos        0.171         3.34        193.0 
      520.000           FIRME       12.757       255.06       6603.5        D TIERRA       24.442       484.68      13188.1 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.72       4005.0     SUELO SEL 1        7.737       154.75       4005.3 
                        MUROS        0.294         5.89        117.8              SC        7.628       152.54       3881.8 
                           MB        4.953        99.06       2525.2        Rellenos        0.175         3.46        196.5 
      540.000           FIRME       12.740       254.97       6858.5        D TIERRA       23.900       483.42      13671.6 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       4159.8     SUELO SEL 1        7.737       154.73       4160.0 
                        MUROS        0.295         5.89        123.7              SC        7.627       152.56       4034.4 
                           MB        4.948        99.02       2624.3        Rellenos        0.164         3.39        199.9 
      560.000           FIRME       12.747       254.87       7113.3        D TIERRA       24.075       479.76      14151.3 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       4314.5     SUELO SEL 1        7.737       154.74       4314.8 
                        MUROS        0.294         5.89        129.6              SC        7.626       152.54       4186.9 
                           MB        4.949        98.97       2723.2        Rellenos        0.171         3.35        203.2 
      580.000           FIRME       12.758       255.05       7368.4        D TIERRA       23.478       475.53      14626.8 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.74       4469.3     SUELO SEL 1        7.737       154.74       4469.5 
                        MUROS        0.294         5.89        135.5              SC        7.626       152.53       4339.4 
                           MB        4.954        99.04       2822.3        Rellenos        0.178         3.49        206.7 
      600.000           FIRME       12.792       255.51       7623.9        D TIERRA       25.354       488.31      15115.2 
                  SUELO SEL 2        7.735       154.72       4624.0     SUELO SEL 1        7.738       154.75       4624.3 
                        MUROS        0.294         5.88        141.3              SC        7.250       148.76       4488.2 
                           MB        4.680        96.34       2918.6        Rellenos        0.863        10.41        217.1 
      620.000           FIRME       12.957       256.83       7880.7        D TIERRA       22.980       484.05      15599.2 
                  SUELO SEL 2        7.736       154.72       4778.7     SUELO SEL 1        7.739       154.75       4779.0 
                        MUROS        0.308         5.96        147.3              SC        7.813       148.21       4636.4 
                           MB        4.957        95.15       3013.8        Rellenos        0.187        13.47        230.6 
      640.000           FIRME       13.117       260.74       8141.5        D TIERRA       21.839       448.19      16047.4 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.72       4933.4     SUELO SEL 1        7.737       154.75       4933.8 
                        MUROS        0.323         6.31        153.6              SC        8.020       158.33       4794.7 
                           MB        4.941        98.98       3112.7        Rellenos        0.155         3.42        234.0 
      660.000           FIRME       13.088       262.26       8403.7        D TIERRA       22.970       448.31      16495.7 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.73       5088.2     SUELO SEL 1        7.737       154.74       5088.5 
                        MUROS        0.325         6.49        160.1              SC        7.635       155.35       4950.1 
                           MB        4.661        94.94       3207.7        Rellenos        0.792        11.96        245.9 
      680.000           FIRME       12.897       259.84       8663.6        D TIERRA       20.304       432.74      16928.5 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.75       5242.9     SUELO SEL 1        7.737       154.74       5243.3 
                        MUROS        0.314         6.38        166.5              SC        7.826       154.61       5104.7 
                           MB        4.940        96.00       3303.7        Rellenos        0.131         9.22        255.2 
      700.000           FIRME       12.444       254.18       8917.7        D TIERRA       20.060       403.47      17331.9 
                  SUELO SEL 2        7.736       154.74       5397.7     SUELO SEL 1        7.738       154.74       5398.0 
                        MUROS        0.290         6.05        172.5              SC        7.373       152.78       5257.5 
                           MB        4.942        98.79       3402.5        Rellenos        0.130         2.61        257.8 
      720.000           FIRME       11.404       238.48       9156.2        D TIERRA       17.548       376.08      17708.0 
                  SUELO SEL 2        7.737       154.73       5552.4     SUELO SEL 1        7.737       154.74       5552.7 
                        MUROS        0.258         5.48        178.0              SC        6.028       134.01       5391.5 
                           MB        4.662        96.04       3498.5        Rellenos        0.713         8.43        266.2 
      740.000           FIRME       10.284       216.88       9373.1        D TIERRA       13.826       313.74      18021.8 
                  SUELO SEL 2        7.590       153.27       5705.7     SUELO SEL 1        7.593       153.30       5706.0 

                    TERRAPLEN        0.002         0.02          0.0           MUROS        0.313         5.72        183.7 
                           SC        5.218       112.46       5503.9              MB        4.939        96.02       3594.5 
                     Rellenos        0.128         8.41        274.6 
      760.000           FIRME       10.370       206.55       9579.6        D TIERRA       12.069       258.96      18280.7 
                  SUELO SEL 2        7.651       152.41       5858.1     SUELO SEL 1        7.655       152.48       5858.5 
                    TERRAPLEN        0.178         1.79          1.8           MUROS        0.398         7.12        190.8 
                           SC        5.266       104.83       5608.8              MB        4.959        98.99       3693.5 
                     Rellenos        0.145         2.73        277.3 
      780.000           FIRME       10.508       208.78       9788.4        D TIERRA        8.312       203.81      18484.5 
                  SUELO SEL 2        7.752       154.03       6012.1     SUELO SEL 1        7.757       154.12       6012.6 
                    TERRAPLEN        0.085         2.62          4.4           MUROS        0.513         9.11        200.0 
                           SC        5.312       105.78       5714.5              MB        4.961        99.21       3792.7 
                     Rellenos        0.236         3.82        281.2 
      800.000           FIRME       10.667       211.75      10000.2        D TIERRA        7.894       162.06      18646.6 
                  SUELO SEL 2        7.868       156.21       6168.3     SUELO SEL 1        7.868       156.25       6168.9 
                    TERRAPLEN        3.030        31.15         35.6           MUROS        0.683        11.96        211.9 
                           SC        5.317       106.29       5820.8              MB        4.962        99.24       3892.0 
                     Rellenos        0.388         6.25        287.4 
      820.000           FIRME       10.758       213.96      10214.1        D TIERRA        2.890       106.90      18753.5 
                  SUELO SEL 2        7.934       157.81       6326.1     SUELO SEL 1        7.933       157.78       6326.7 
                    TERRAPLEN        5.356        83.59        119.2           MUROS        0.819        15.10        227.0 
                           SC        5.318       106.37       5927.2              MB        4.961        99.25       3991.2 
                     Rellenos        0.478         8.36        295.8 
      840.000           FIRME       10.805       215.62      10429.8        D TIERRA        0.708        35.97      18789.5 
                  SUELO SEL 2        7.967       159.01       6485.1     SUELO SEL 1        7.970       159.03       6485.7 
                    TERRAPLEN       11.306       166.62        285.8           MUROS        0.956        17.75        244.8 
                           SC        5.320       106.38       6033.6              MB        4.961        99.22       4090.4 
                     Rellenos        0.524        10.02        305.8 
      860.000           FIRME       10.821       216.25      10646.0        D TIERRA        0.000         7.08      18796.5 
                  SUELO SEL 2        7.982       159.49       6644.6     SUELO SEL 1        7.982       159.52       6645.2 
                    TERRAPLEN       18.488       297.94        583.7           MUROS        1.101        20.57        265.3 
                           SC        5.318       106.38       6140.0              MB        4.962        99.24       4189.7 
                     Rellenos        0.540        10.64        316.4 
      880.000           FIRME       10.825       216.46      10862.5     SUELO SEL 2        7.984       159.67       6804.3 
                  SUELO SEL 1        7.983       159.66       6804.9       TERRAPLEN       26.803       452.90       1036.6 
                        MUROS        1.260        23.61        288.9              SC        5.323       106.41       6246.4 
                           MB        4.960        99.22       4288.9        Rellenos        0.543        10.83        327.3 
      900.000           FIRME       10.824       216.49      11079.0     SUELO SEL 2        7.984       159.69       6964.0 
                  SUELO SEL 1        7.984       159.68       6964.5       TERRAPLEN       35.779       625.81       1662.4 
                        MUROS        1.419        26.79        315.7              SC        5.319       106.41       6352.8 
                           MB        4.962        99.22       4388.1        Rellenos        0.544        10.87        338.1 
      920.000           FIRME       11.875       226.99      11306.0     SUELO SEL 2        8.690       166.74       7130.7 
                  SUELO SEL 1        8.693       166.77       7131.3       TERRAPLEN       44.802       805.80       2468.2 
                        MUROS        1.575        29.94        345.7              SC        5.766       110.85       6463.6 
                           MB        5.313       102.74       4490.9        Rellenos        0.797        13.41        351.5 
      940.000           FIRME       12.960       248.35      11554.3        D TIERRA        0.013         0.13      18796.7 
                  SUELO SEL 2        9.393       180.83       7311.5     SUELO SEL 1        9.398       180.90       7312.2 
                    TERRAPLEN       51.405       962.06       3430.3           MUROS        1.761        33.36        379.0 
                           SC        6.207       119.73       6583.4              MB        5.664       109.76       4600.6 
                     Rellenos        1.090        18.87        370.4 
      960.000           FIRME       12.960       259.20      11813.5        D TIERRA        0.001         0.14      18796.8 
                  SUELO SEL 2        9.392       187.85       7499.4     SUELO SEL 1        9.399       187.96       7500.2 
                    TERRAPLEN       59.806      1112.11       4542.4           MUROS        1.861        36.22        415.3 
                           SC        6.210       124.17       6707.5              MB        5.661       113.25       4713.9 
                     Rellenos        1.090        21.80        392.2 
      980.000           FIRME       12.958       259.18      12072.7        D TIERRA        0.008         0.09      18796.9 
                  SUELO SEL 2        9.394       187.86       7687.3     SUELO SEL 1        9.398       187.97       7688.2 
                    TERRAPLEN       66.563      1263.69       5806.1           MUROS        1.972        38.33        453.6 
                           SC        6.205       124.15       6831.7              MB        5.664       113.25       4827.1 
                     Rellenos        1.090        21.80        414.0 
     1000.000           FIRME       12.960       259.18      12331.9        D TIERRA        0.001         0.09      18797.0 
                  SUELO SEL 2        9.394       187.88       7875.1     SUELO SEL 1        9.398       187.96       7876.1 
                    TERRAPLEN       75.525      1420.88       7227.0           MUROS        1.996        39.68        493.3 
                           SC        6.209       124.15       6955.8              MB        5.663       113.26       4940.4 
                     Rellenos        1.090        21.79        435.8 
     1020.000           FIRME       12.958       259.18      12591.0        D TIERRA        0.013         0.14      18797.1 
                  SUELO SEL 2        9.393       187.87       8063.0     SUELO SEL 1        9.399       187.97       8064.1 
                    TERRAPLEN       81.180      1567.05       8794.0           MUROS        2.026        40.22        533.5 
                           SC        6.206       124.16       7080.0              MB        5.663       113.25       5053.6 
                     Rellenos        1.090        21.80        457.6 
     1040.000           FIRME       12.959       259.17      12850.2        D TIERRA        0.012         0.25      18797.4 
                  SUELO SEL 2        9.395       187.88       8250.9     SUELO SEL 1        9.398       187.96       8252.1 
                    TERRAPLEN       86.524      1677.04      10471.1           MUROS        1.991        40.17        573.7 
                           SC        6.207       124.13       7204.1              MB        5.661       113.24       5166.9 
                     Rellenos        1.091        21.81        479.4 
     1060.000           FIRME       12.960       259.19      13109.4        D TIERRA        0.004         0.15      18797.5 
                  SUELO SEL 2        9.392       187.87       8438.8     SUELO SEL 1        9.398       187.96       8440.0 
                    TERRAPLEN       82.374      1688.98      12160.1           MUROS        1.862        38.53        612.2 
                           SC        6.207       124.14       7328.3              MB        5.663       113.24       5280.1 
                     Rellenos        1.090        21.81        501.2 
     1080.000           FIRME       12.959       259.18      13368.6        D TIERRA        0.000         0.04      18797.6 
                  SUELO SEL 2        9.393       187.85       8626.6     SUELO SEL 1        9.399       187.97       8628.0 
                    TERRAPLEN       73.170      1555.44      13715.5           MUROS        1.716        35.78        648.0 
                           SC        6.204       124.12       7452.4              MB        5.664       113.27       5393.4 
                     Rellenos        1.090        21.80        523.0 
     1100.000           FIRME       12.958       259.17      13627.7     SUELO SEL 2        9.394       187.87       8814.5 
                  SUELO SEL 1        9.398       187.97       8815.9       TERRAPLEN       61.926      1350.96      15066.5 
                        MUROS        1.553        32.69        680.7              SC        6.208       124.12       7576.5 
                           MB        5.662       113.26       5506.6        Rellenos        1.090        21.80        544.8 
     1120.000           FIRME       12.960       259.18      13886.9     SUELO SEL 2        9.394       187.89       9002.4 
                  SUELO SEL 1        9.398       187.97       9003.9       TERRAPLEN       52.259      1141.85      16208.3 
                        MUROS        1.387        29.40        710.1              SC        6.210       124.17       7700.7 
                           MB        5.662       113.24       5619.9        Rellenos        1.090        21.79        566.6 
     1140.000           FIRME       12.959       259.19      14146.1     SUELO SEL 2        9.394       187.89       9190.2 
                  SUELO SEL 1        9.398       187.97       9191.9       TERRAPLEN       42.738       949.97      17158.3 
                        MUROS        1.201        25.87        735.9              SC        6.207       124.17       7824.8 
                           MB        5.663       113.25       5733.1        Rellenos        1.090        21.79        588.4 
     1160.000           FIRME       12.959       259.18      14405.3        D TIERRA        0.004         0.04      18797.6 
                  SUELO SEL 2        9.395       187.89       9378.1     SUELO SEL 1        9.398       187.96       9379.8 
                    TERRAPLEN       30.199       729.37      17887.7           MUROS        1.036        22.37        758.3 
                           SC        6.207       124.14       7949.0              MB        5.660       113.23       5846.4 
                     Rellenos        1.092        21.82        610.2 
     1180.000           FIRME       12.960       259.19      14664.5        D TIERRA        0.101         1.06      18798.7 
                  SUELO SEL 2        9.391       187.86       9566.0     SUELO SEL 1        9.399       187.97       9567.8 
                    TERRAPLEN       19.818       500.17      18387.8           MUROS        0.898        19.34        777.6 
                           SC        6.208       124.15       8073.1              MB        5.663       113.23       5959.6 
                     Rellenos        1.090        21.82        632.0 
     1200.000           FIRME       12.959       259.19      14923.7        D TIERRA        0.008         1.10      18799.8 
                  SUELO SEL 2        9.394       187.85       9753.9     SUELO SEL 1        9.400       187.98       9755.8 
                    TERRAPLEN       12.110       319.28      18707.1           MUROS        0.864        17.62        795.3 
                           SC        6.206       124.14       8197.3              MB        5.663       113.26       6072.9 
                     Rellenos        1.090        21.80        653.8 
     1220.000           FIRME       12.969       259.28      15183.0        D TIERRA        1.124        11.32      18811.1 
                  SUELO SEL 2        9.402       187.96       9941.8     SUELO SEL 1        9.407       188.06       9943.9 
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                    TERRAPLEN        6.050       181.60      18888.7           MUROS        0.867        17.30        812.6 
                           SC        6.208       124.14       8321.4              MB        5.661       113.24       6186.1 
                     Rellenos        1.100        21.90        675.7 
     1240.000           FIRME       13.057       260.26      15443.2        D TIERRA        1.455        25.79      18836.9 
                  SUELO SEL 2        9.466       188.68      10130.5     SUELO SEL 1        9.471       188.78      10132.6 
                    TERRAPLEN        4.030       100.80      18989.5           MUROS        1.038        19.04        831.6 
                           SC        6.207       124.15       8445.6              MB        5.663       113.24       6299.3 
                     Rellenos        1.187        22.87        698.6 
     1260.000           FIRME       13.142       261.99      15705.2        D TIERRA        1.949        34.05      18870.9 
                  SUELO SEL 2        9.530       189.96      10320.5     SUELO SEL 1        9.535       190.06      10322.7 
                    TERRAPLEN        6.882       109.12      19098.7           MUROS        1.553        25.91        857.5 
                           SC        6.208       124.15       8569.7              MB        5.662       113.26       6412.6 
                     Rellenos        1.273        24.60        723.2 
     1280.000           FIRME       13.235       263.77      15969.0        D TIERRA        0.621        25.70      18896.6 
                  SUELO SEL 2        9.601       191.31      10511.8     SUELO SEL 1        9.604       191.40      10514.1 
                    TERRAPLEN       13.737       206.19      19304.8           MUROS        2.328        38.81        896.3 
                           SC        6.207       124.14       8693.8              MB        5.661       113.23       6525.8 
                     Rellenos        1.367        26.41        749.6 
     1300.000           FIRME       13.335       265.70      16234.7        D TIERRA        0.161         7.82      18904.4 
                  SUELO SEL 2        9.673       192.73      10704.5     SUELO SEL 1        9.679       192.84      10706.9 
                    TERRAPLEN       26.742       404.80      19709.6           MUROS        3.475        58.03        954.3 
                           SC        6.207       124.13       8818.0              MB        5.663       113.25       6639.1 
                     Rellenos        1.465        28.32        777.9 
     1320.000           FIRME       13.421       267.55      16502.2        D TIERRA        0.068         2.29      18906.7 
                  SUELO SEL 2        9.740       194.12      10898.6     SUELO SEL 1        9.745       194.24      10901.2 
                    TERRAPLEN       45.523       722.66      20432.3           MUROS        4.086        75.61       1030.0 
                           SC        6.205       124.11       8942.1              MB        5.663       113.27       6752.3 
                     Rellenos        1.552        30.17        808.1 
     1340.000           FIRME       13.489       269.32      16771.6        D TIERRA        0.006         0.73      18907.5 
                  SUELO SEL 2        9.790       195.45      11094.1     SUELO SEL 1        9.794       195.55      11096.7 
                    TERRAPLEN       63.805      1093.22      21525.5           MUROS        3.812        78.98       1108.9 
                           SC        6.284       124.67       9066.8              MB        5.735       113.77       6866.1 
                     Rellenos        1.471        30.88        839.0 
     1360.000           FIRME       13.580       270.69      17042.2        D TIERRA        0.024         0.30      18907.7 
                  SUELO SEL 2        9.860       196.50      11290.6     SUELO SEL 1        9.865       196.58      11293.3 
                    TERRAPLEN       67.840      1316.45      22842.0           MUROS        3.266        70.78       1179.7 
                           SC        6.384       126.68       9193.4              MB        5.839       115.74       6981.9 
                     Rellenos        1.358        28.29        867.3 
     1380.000           FIRME       13.583       271.63      17313.9        D TIERRA        0.005         0.29      18908.0 
                  SUELO SEL 2        9.862       197.22      11487.8     SUELO SEL 1        9.866       197.31      11490.6 
                    TERRAPLEN       92.063      1599.03      24441.0           MUROS        3.787        70.53       1250.2 
                           SC        6.487       128.71       9322.2              MB        5.943       117.82       7099.7 
                     Rellenos        1.153        25.11        892.4 
     1400.000           FIRME       13.466       270.64      17584.5        D TIERRA        0.011         0.16      18908.2 
                  SUELO SEL 2        9.774       196.47      11684.3     SUELO SEL 1        9.778       196.55      11687.2 
                    TERRAPLEN       92.903      1849.51      26290.5           MUROS        3.387        71.82       1322.1 
                           SC        6.586       130.72       9452.9              MB        6.045       119.90       7219.6 
                     Rellenos        0.835        20.01        912.4 
     1420.000           FIRME       13.449       269.16      17853.7        D TIERRA        0.038         0.49      18908.7 
                  SUELO SEL 2        9.757       195.32      11879.6     SUELO SEL 1        9.765       195.42      11882.6 
                    TERRAPLEN       90.172      1830.75      28121.3           MUROS        3.625        70.12       1392.2 
                           SC        6.603       131.88       9584.8              MB        6.129       121.75       7341.3 
                     Rellenos        0.718        15.52        927.9 
     1440.000           FIRME       13.813       272.10      18125.8        D TIERRA        0.019         0.61      18909.3 
                  SUELO SEL 2       10.030       197.48      12077.1     SUELO SEL 1       10.033       197.57      12080.2 
                    TERRAPLEN       89.039      1783.82      29905.1           MUROS        3.623        72.34       1464.5 
                           SC        6.772       133.49       9718.3              MB        6.300       124.03       7465.4 
                     Rellenos        0.741        14.58        942.5 
     1460.000           FIRME       15.490       293.03      18418.8        D TIERRA        0.005         0.24      18909.5 
                  SUELO SEL 2       10.367       203.97      12281.0     SUELO SEL 1       10.371       204.04      12284.2 
                    TERRAPLEN       99.060      1880.99      31786.1           MUROS        3.767        73.90       1538.4 
                           SC        8.195       149.67       9867.9              MB        6.514       128.14       7593.5 
                     Rellenos        0.781        15.22        957.7 
     1480.000           FIRME       17.860       333.64      18752.4        D TIERRA        0.011         0.16      18909.7 
                  SUELO SEL 2       10.556       209.29      12490.3     SUELO SEL 1       10.559       209.36      12493.6 
                    TERRAPLEN       92.599      1916.87      33702.9           MUROS        3.593        73.59       1612.0 
                           SC       10.304       185.05      10053.0              MB        6.636       131.59       7725.1 
                     Rellenos        0.919        17.01        974.7 
     1500.000           FIRME       19.764       376.24      19128.7        D TIERRA        0.007         0.18      18909.9 
                  SUELO SEL 2       10.737       212.93      12703.2     SUELO SEL 1       10.741       213.00      12706.6 
                    TERRAPLEN       76.978      1695.77      35398.7           MUROS        3.306        68.99       1681.0 
                           SC       12.003       223.07      10276.0              MB        6.745       133.81       7858.9 
                     Rellenos        1.016        19.35        994.1 
     1520.000           FIRME       21.072       408.37      19537.0        D TIERRA        0.034         0.41      18910.3 
                  SUELO SEL 2       10.920       216.57      12919.8     SUELO SEL 1       10.922       216.63      12923.2 
                    TERRAPLEN       59.879      1368.57      36767.3           MUROS        2.548        58.54       1739.6 
                           SC       13.132       251.36      10527.4              MB        6.855       136.00       7994.9 
                     Rellenos        1.085        21.00       1015.1 
     1540.000           FIRME       21.663       428.39      19965.4        D TIERRA        0.026         0.61      18910.9 
                  SUELO SEL 2       11.102       220.22      13140.0     SUELO SEL 1       11.105       220.24      13143.4 
                    TERRAPLEN       55.538      1154.90      37922.2           MUROS        1.625        41.85       1781.4 
                           SC       13.576       268.02      10795.4              MB        6.965       138.23       8133.1 
                     Rellenos        1.122        22.14       1037.2 
     1560.000           FIRME       20.537       425.94      20391.4        D TIERRA        0.012         0.38      18911.3 
                  SUELO SEL 2       11.199       223.51      13363.5     SUELO SEL 1       11.202       223.56      13367.0 
                    TERRAPLEN       49.621      1051.93      38974.1           MUROS        0.919        25.61       1807.0 
                           SC       12.409       263.30      11058.7              MB        7.025       140.25       8273.4 
                     Rellenos        1.103        22.40       1059.6 
     1580.000           FIRME       20.343       405.67      20797.1        D TIERRA        1.258         5.42      18916.7 
                  SUELO SEL 2       11.258       224.48      13588.0     SUELO SEL 1       11.263       224.54      13591.5 
                    TERRAPLEN       39.825       890.79      39864.9           MUROS        0.724        16.31       1823.3 
                           SC       12.167       242.83      11301.5              MB        7.053       140.72       8414.1 
                     Rellenos        1.123        22.13       1081.8 
     1600.000           FIRME       20.621       409.42      21206.5        D TIERRA       14.699       135.13      19051.8 
                  SUELO SEL 2       11.378       226.29      13814.3     SUELO SEL 1       11.380       226.33      13817.9 
                    TERRAPLEN       32.017       694.45      40559.3           MUROS        0.759        14.95       1838.3 
                           SC       11.038       228.86      11530.4              MB        6.446       132.42       8546.5 
                     Rellenos        3.137        48.14       1129.9 
     1620.000           FIRME       18.771       400.47      21607.0        D TIERRA       22.256       419.39      19471.2 
                  SUELO SEL 2       10.487       221.77      14036.1     SUELO SEL 1       10.490       221.83      14039.7 
                    TERRAPLEN       21.135       511.49      41070.8           MUROS        0.830        15.65       1853.9 
                           SC       10.578       216.71      11747.1              MB        6.331       127.32       8673.8 
                     Rellenos        1.862        56.43       1186.3 
     1640.000           FIRME       14.679       297.02      21904.0        D TIERRA       52.134       722.20      20193.4 
                  SUELO SEL 2        8.611       173.45      14209.5     SUELO SEL 1        8.614       173.51      14213.2 
                    TERRAPLEN       11.769       284.48      41355.3           MUROS        0.000         1.21       1855.1 
                           SC        7.157       146.64      11893.8              MB        4.603        93.68       8767.5 
                     Rellenos        2.919        56.70       1243.0 
     1660.000           FIRME       14.150       297.22      22201.2        D TIERRA      107.967      1762.36      21955.8 
                  SUELO SEL 2        8.318       174.12      14383.7     SUELO SEL 1        8.321       174.18      14387.4 
                    TERRAPLEN        4.847       147.19      41502.5              SC        7.433       145.76      12039.5 
                           MB        4.744        93.42       8860.9        Rellenos        1.973        58.04       1301.1 
     1680.000           FIRME       15.074       291.90      22493.1        D TIERRA      182.944      2881.41      24837.2 
                  SUELO SEL 2        8.810       171.15      14554.8     SUELO SEL 1        8.813       171.21      14558.6 

                    TERRAPLEN        3.272        66.38      41568.9              SC        7.765       151.91      12191.4 
                           MB        4.914        96.58       8957.5        Rellenos        2.395        43.41       1344.5 
     1700.000           FIRME       16.644       314.54      22807.6        D TIERRA      234.275      4171.61      29008.8 
                  SUELO SEL 2        9.956       184.56      14739.4     SUELO SEL 1        9.815       183.92      14742.5 
                    TERRAPLEN        2.619        36.02      41604.9              SC        8.073       158.24      12349.7 
                           MB        4.979        99.23       9056.7        Rellenos        3.592        57.07       1401.5 
     1720.000           FIRME       16.644       332.88      23140.5        D TIERRA      264.226      4979.60      33988.4 
                  SUELO SEL 2        9.954       199.10      14938.5     SUELO SEL 1        9.815       196.30      14938.8 
                    TERRAPLEN        0.721        27.95      41632.9              SC        8.071       161.44      12511.1 
                           MB        4.981        99.61       9156.3        Rellenos        3.592        71.84       1473.4 
     1740.000           FIRME       16.678       333.22      23473.7        D TIERRA      246.340      5105.66      39094.1 
                  SUELO SEL 2        9.622       195.76      15134.2     SUELO SEL 1        9.624       194.39      15133.2 
                    TERRAPLEN        0.000         7.21      41640.1              SC        8.071       161.42      12672.5 
                           MB        4.981        99.62       9256.0        Rellenos        3.626        72.18       1545.6 
     1760.000           FIRME       16.645       333.23      23807.0        D TIERRA      265.725      5120.65      44214.7 
                  SUELO SEL 2        9.927       195.48      15329.7     SUELO SEL 1        9.815       194.39      15327.6 
                           SC        8.074       161.45      12834.0              MB        4.979        99.60       9355.6 
                     Rellenos        3.592        72.19       1617.7 
     1780.000           FIRME       16.644       332.89      24139.9        D TIERRA      229.457      4951.81      49166.5 
                  SUELO SEL 2        9.851       197.78      15527.5     SUELO SEL 1        9.811       196.26      15523.8 
                           SC        8.072       161.46      12995.4              MB        4.981        99.60       9455.2 
                     Rellenos        3.592        71.84       1689.6 
     1800.000           FIRME       16.610       332.55      24472.4        D TIERRA      128.672      3581.29      52747.8 
                  SUELO SEL 2        9.644       194.95      15722.4     SUELO SEL 1        9.646       194.57      15718.4 
                           SC        8.071       161.43      13156.9              MB        4.980        99.61       9554.8 
                     Rellenos        3.558        71.50       1761.1 
     1820.000           FIRME       16.519       331.29      24803.7        D TIERRA       94.270      2229.42      54977.2 
                  SUELO SEL 2        9.551       191.95      15914.4     SUELO SEL 1        9.553       191.99      15910.4 
                    TERRAPLEN        0.017         0.17      41640.2              SC        8.072       161.43      13318.3 
                           MB        4.981        99.61       9654.4        Rellenos        3.466        70.24       1831.3 
     1840.000           FIRME       16.379       328.97      25132.7        D TIERRA       90.876      1851.46      56828.7 
                  SUELO SEL 2        9.465       190.16      16104.5     SUELO SEL 1        9.468       190.22      16100.6 
                    TERRAPLEN        0.428         4.45      41644.7              SC        8.071       161.43      13479.8 
                           MB        4.980        99.61       9754.0        Rellenos        3.327        67.93       1899.3 
     1860.000           FIRME       16.384       327.63      25460.3        D TIERRA        6.967       978.43      57807.1 
                  SUELO SEL 2        9.466       189.30      16293.8     SUELO SEL 1        9.470       189.38      16290.0 
                    TERRAPLEN       31.101       315.29      41960.0              SC        8.787       168.58      13648.3 
                           MB        5.462       104.42       9858.4        Rellenos        2.136        54.63       1953.9 
     1860.000           FIRME       15.738         0.00      25460.3        D TIERRA        5.753         0.00      57807.1 
                  SUELO SEL 2        9.148         0.00      16293.8     SUELO SEL 1        9.151         0.00      16290.0 
                    TERRAPLEN       31.100         0.00      41960.0              SC        8.570         0.00      13648.3 
                           MB        5.441         0.00       9858.4        Rellenos        1.726         0.00       1953.9 
     1880.000           FIRME       15.738       314.75      25775.1        D TIERRA        6.940       126.93      57934.1 
                  SUELO SEL 2        9.148       182.96      16476.8     SUELO SEL 1        9.151       183.02      16473.0 
                    TERRAPLEN       46.303       774.03      42734.0              SC        8.571       171.41      13819.7 
                           MB        5.441       108.82       9967.2        Rellenos        1.726        34.52       1988.4 
     1900.000           FIRME       15.737       314.75      26089.8        D TIERRA       14.817       217.58      58151.6 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.95      16659.7     SUELO SEL 1        9.150       183.01      16656.0 
                    TERRAPLEN        3.374       496.76      43230.8              SC        8.573       171.43      13991.2 
                           MB        5.439       108.80      10076.0        Rellenos        1.726        34.52       2022.9 
     1920.000           FIRME       15.739       314.76      26404.6        D TIERRA       11.816       266.33      58418.0 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.95      16842.7     SUELO SEL 1        9.150       182.99      16839.0 
                    TERRAPLEN        1.436        48.10      43278.9              SC        8.573       171.45      14162.6 
                           MB        5.440       108.79      10184.8        Rellenos        1.725        34.51       2057.4 
     1940.000           FIRME       15.735       314.74      26719.3        D TIERRA       19.920       317.36      58735.3 
                  SUELO SEL 2        9.146       182.93      17025.6     SUELO SEL 1        9.150       183.00      17022.0 
                    TERRAPLEN        0.942        23.78      43302.6              SC        8.570       171.43      14334.1 
                           MB        5.439       108.80      10293.6        Rellenos        1.726        34.51       2091.9 
     1960.000           FIRME       15.735       314.70      27034.0        D TIERRA       23.909       438.30      59173.6 
                  SUELO SEL 2        9.146       182.92      17208.5     SUELO SEL 1        9.150       183.00      17205.0 
                    TERRAPLEN        0.440        13.83      43316.5              SC        7.856       164.26      14498.3 
                           MB        4.959       103.99      10397.6        Rellenos        2.920        46.45       2138.4 
     1980.000           FIRME       15.734       314.69      27348.7        D TIERRA       16.830       407.39      59581.0 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.93      17391.5     SUELO SEL 1        9.149       182.99      17388.0 
                    TERRAPLEN        2.202        26.42      43342.9              SC        7.855       157.12      14655.4 
                           MB        4.960        99.19      10496.8        Rellenos        2.919        58.38       2196.8 
     2000.000           FIRME       16.165       318.27      27667.0        D TIERRA       17.820       343.44      59924.5 
                  SUELO SEL 2        9.149       182.95      17574.4     SUELO SEL 1        9.150       183.00      17571.0 
                    TERRAPLEN        2.005        40.74      43383.6              SC        8.995       166.56      14822.0 
                           MB        5.440       103.18      10600.0        Rellenos        1.730        48.53       2245.3 
     2020.000           FIRME       16.210       324.38      27991.3        D TIERRA       20.958       387.04      60311.5 
                  SUELO SEL 2        9.148       182.97      17757.4     SUELO SEL 1        9.150       183.01      17754.0 
                    TERRAPLEN        0.257        19.98      43403.6              SC        9.037       180.98      15003.0 
                           MB        5.439       108.76      10708.7        Rellenos        1.735        34.65       2280.0 
     2040.000           FIRME       15.788       319.72      28311.1        D TIERRA       22.418       434.37      60745.9 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.95      17940.3     SUELO SEL 1        9.149       182.99      17937.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.40      43406.0              SC        8.559       175.67      15178.6 
                           MB        5.439       108.78      10817.5        Rellenos        1.792        35.30       2315.3 
     2060.000           FIRME       15.789       315.77      28626.8        D TIERRA       24.163       465.80      61211.7 
                  SUELO SEL 2        9.145       182.93      18123.3     SUELO SEL 1        9.149       182.98      18120.0 
                           SC        8.560       171.20      15349.8              MB        5.437       108.77      10926.3 
                     Rellenos        1.792        35.83       2351.1 
     2080.000           FIRME       15.788       315.77      28942.6        D TIERRA       22.156       463.19      61674.9 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.93      18306.2     SUELO SEL 1        9.148       182.97      18303.0 
                           SC        8.559       171.19      15521.0              MB        5.439       108.77      11035.0 
                     Rellenos        1.792        35.83       2386.9 
     2100.000           FIRME       15.787       315.75      29258.4        D TIERRA       22.209       443.65      62118.5 
                  SUELO SEL 2        9.147       182.94      18489.1     SUELO SEL 1        9.148       182.95      18485.9 
                           SC        8.556       171.15      15692.2              MB        5.440       108.79      11143.8 
                     Rellenos        1.792        35.83       2422.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  166 : Variante mejora curvas de El Molar 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  29258.4 
                       D TIERRA                               62118.5 
                       SUELO SEL 2                            18489.1 
                       SUELO SEL 1                            18485.9 
                       TERRAPLEN                              43406.0 
                       MUROS                                   1855.1 
                       SC                                     15692.2 
                       MB                                     11143.8 
                       Rellenos                                2422.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  167 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.448         0.00          0.0        D TIERRA       12.140         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.868         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.868         0.00          0.0 
                           SC        2.017         0.00          0.0              MB        1.372         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.058         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.101        85.49         85.5        D TIERRA        7.887       200.26        200.3 
                  SUELO SEL 2        3.514        73.82         73.8     SUELO SEL 1        3.514        73.83         73.8 
                           SC        2.018        40.36         40.4              MB        1.372        27.45         27.4 
                     Rellenos        0.710        17.69         17.7 
       40.000           FIRME        4.171        82.86        168.3        D TIERRA        4.381       127.28        327.5 
                  SUELO SEL 2        3.942        74.16        148.0     SUELO SEL 1        3.791        73.20        147.0 
                           SC        2.019        40.35         80.7              MB        1.372        27.44         54.9 
                     Rellenos        0.780        15.07         32.8 
       60.000           FIRME        5.301        94.72        263.1        D TIERRA        1.598        59.79        387.3 
                  SUELO SEL 2        4.129        80.71        228.7     SUELO SEL 1        3.931        77.22        224.2 
                    TERRAPLEN        0.051         0.51          0.5              SC        2.844        48.63        129.3 
                           MB        1.372        27.43         82.3        Rellenos        1.086        18.66         51.4 
       80.000           FIRME        5.441       108.60        371.7        D TIERRA        0.000        10.74        398.1 
                  SUELO SEL 2        4.235        84.17        312.9     SUELO SEL 1        3.947        78.93        303.2 
                    TERRAPLEN       10.317        74.09         74.6              SC        2.941        58.68        188.0 
                           MB        1.372        27.44        109.8        Rellenos        1.128        22.48         73.9 
      100.000           FIRME        5.285       107.49        479.2     SUELO SEL 2        4.217        84.54        397.4 
                  SUELO SEL 1        3.929        78.80        382.0       TERRAPLEN        4.432       197.17        271.8 
                           SC        2.831        57.90        245.9              MB        1.372        27.44        137.2 
                     Rellenos        1.082        22.16         96.0 
      120.000           FIRME        3.955        90.23        569.4        D TIERRA        0.890        15.65        413.7 
                  SUELO SEL 2        3.115        71.47        468.9     SUELO SEL 1        3.004        68.00        450.0 
                    TERRAPLEN        0.060        31.14        302.9              SC        2.232        49.57        295.5 
                           MB        1.211        25.61        162.8        Rellenos        0.512        15.05        111.1 
      135.781           FIRME        1.323        49.90        619.3        D TIERRA        1.766        24.09        437.8 
                  SUELO SEL 2        1.050        37.61        506.5     SUELO SEL 1        1.050        37.34        487.3 
                    TERRAPLEN        0.000         1.19        304.1              SC        0.798        29.89        325.4 
                           MB        0.525        17.10        179.9        Rellenos        0.000         2.91        114.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  167 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    619.3 
                       D TIERRA                                 437.8 
                       SUELO SEL 2                              506.5 
                       SUELO SEL 1                              487.3 
                       TERRAPLEN                                304.1 
                       SC                                       325.4 
                       MB                                       179.9 
                       Rellenos                                 114.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  168 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        3.616         0.00          0.0     SUELO SEL 2        2.703         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        2.702         0.00          0.0       TERRAPLEN        3.823         0.00          0.0 
                        MUROS        0.815         0.00          0.0              SC        2.219         0.00          0.0 
                           MB        1.223         0.00          0.0        Rellenos        0.174         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        3.818        75.53         75.5        D TIERRA        0.015         0.16          0.2 
                  SUELO SEL 2        2.702        54.05         54.1     SUELO SEL 1        2.702        54.04         54.0 
                    TERRAPLEN       10.532       143.60        143.6           MUROS        1.637        24.68         24.7 
                           SC        0.000        36.60         36.6              MB        0.000        18.88         18.9 
                     Rellenos        0.000         2.66          2.7 
       54.690           FIRME        0.000        31.96        107.5        D TIERRA        0.000         0.02          0.2 
                  SUELO SEL 2        0.000        23.30         77.4     SUELO SEL 1        0.000        23.31         77.3 
                    TERRAPLEN        0.000       103.70        247.3           MUROS        0.000         1.78         26.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  168 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    107.5 
                       D TIERRA                                   0.2 
                       SUELO SEL 2                               77.4 
                       SUELO SEL 1                               77.3 

                       TERRAPLEN                                247.3 
                       MUROS                                     26.5 
                       SC                                        36.6 
                       MB                                        18.9 
                       Rellenos                                   2.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  169 : Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           FIRME        2.629         0.41          0.4        D TIERRA        6.296         0.97          1.0 
                  SUELO SEL 2        2.100         0.32          0.3     SUELO SEL 1        2.100         0.32          0.3 
                           SC        1.789         0.28          0.3              MB        0.840         0.13          0.1 
       40.000           FIRME        5.153        64.61         65.0        D TIERRA       16.895       184.22        185.2 
                  SUELO SEL 2        4.185        52.30         52.6     SUELO SEL 1        4.185        52.30         52.6 
                           SC        2.749        40.24         40.5              MB        1.214        18.75         18.9 
                     Rellenos        1.190         5.62          5.6 
       60.000           FIRME        5.513       106.66        171.7        D TIERRA      168.058      1849.53       2034.7 
                  SUELO SEL 2        4.496        86.81        139.4     SUELO SEL 1        4.497        86.82        139.5 
                           SC        2.748        54.97         95.5              MB        1.215        24.29         43.2 
                     Rellenos        1.550        27.39         33.0 
       80.000           FIRME        5.513       110.26        281.9        D TIERRA      162.044      3301.02       5335.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93        229.4     SUELO SEL 1        4.496        89.93        229.4 
                           SC        2.750        54.98        150.5              MB        1.214        24.28         67.5 
                     Rellenos        1.550        31.00         64.0 
      100.000           FIRME        2.526       101.81        383.7        D TIERRA        7.115      1727.42       7063.2 
                  SUELO SEL 2        2.100        82.72        312.1     SUELO SEL 1        2.100        82.72        312.1 
                           SC        1.686        54.02        204.5              MB        0.840        23.95         91.4 
                     Rellenos        0.000        23.83         87.8 
      120.000           FIRME        0.000        32.48        416.2        D TIERRA        0.000        87.84       7151.0 
                  SUELO SEL 2        0.000        26.56        338.6     SUELO SEL 1        0.000        26.56        338.7 
                           SC        0.000        21.86        226.4              MB        0.000        10.62        102.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  169 : Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    416.2 
                       D TIERRA                                7151.0 
                       SUELO SEL 2                              338.6 
                       SUELO SEL 1                              338.7 
                       SC                                       226.4 
                       MB                                       102.0 
                       Rellenos                                  87.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  170 : Transfer VD-Tronco  pk 39+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.525         0.00          0.0        D TIERRA        4.027         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.947         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.948         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.119         0.00          0.0              SC        1.425         0.00          0.0 
                           MB        0.608         0.00          0.0        Rellenos        0.492         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.524        50.48         50.5        D TIERRA        8.377       124.04        124.0 
                  SUELO SEL 2        1.947        38.94         38.9     SUELO SEL 1        1.947        38.95         38.9 
                    TERRAPLEN        0.000         1.19          1.2              SC        1.424        28.49         28.5 
                           MB        0.608        12.15         12.2        Rellenos        0.492         9.84          9.8 
       40.000           FIRME        2.523        50.47        101.0        D TIERRA        7.396       157.73        281.8 
                  SUELO SEL 2        1.947        38.94         77.9     SUELO SEL 1        1.947        38.94         77.9 
                           SC        1.423        28.47         57.0              MB        0.608        12.15         24.3 
                     Rellenos        0.492         9.84         19.7 
       60.000           FIRME        2.523        50.46        151.4        D TIERRA        8.353       157.49        439.3 
                  SUELO SEL 2        1.947        38.94        116.8     SUELO SEL 1        1.947        38.94        116.8 
                           SC        1.119        25.42         82.4              MB        0.435        10.42         34.7 
                     Rellenos        0.969        14.61         34.3 
       80.000           FIRME        2.523        50.45        201.9        D TIERRA        8.319       166.72        606.0 
                  SUELO SEL 2        1.947        38.94        155.8     SUELO SEL 1        1.947        38.94        155.8 
                           SC        1.119        22.38        104.8              MB        0.434         8.69         43.4 
                     Rellenos        0.969        19.39         53.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  170 : Transfer VD-Tronco  pk 39+550 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    201.9 
                       D TIERRA                                 606.0 
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                       SUELO SEL 2                              155.8 
                       SUELO SEL 1                              155.8 
                       TERRAPLEN                                  1.2 
                       SC                                       104.8 
                       MB                                        43.4 
                       Rellenos                                  53.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  171 : Transfer Tronco-VD  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       65.492           FIRME        2.526         0.00          0.0     SUELO SEL 2        2.660         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        2.520         0.00          0.0       TERRAPLEN        6.084         0.00          0.0 
                           SC        1.566         0.00          0.0              MB        0.676         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.284         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.545        36.77         36.8     SUELO SEL 2        2.678        38.71         38.7 
                  SUELO SEL 1        2.538        36.69         36.7       TERRAPLEN        4.499        76.43         76.4 
                           SC        1.580        22.81         22.8              MB        0.682         9.85          9.8 
                     Rellenos        0.284         4.12          4.1 
      100.000           FIRME        2.583        51.26         88.0     SUELO SEL 2        2.713        53.89         92.6 
                  SUELO SEL 1        2.574        51.11         87.8       TERRAPLEN        5.372        98.37        174.8 
                           SC        1.605        31.83         54.6              MB        0.694        13.75         23.6 
                     Rellenos        0.284         5.68          9.8 
      120.000           FIRME        2.642        52.14        140.2        D TIERRA        0.023         0.09          0.1 
                  SUELO SEL 2        2.766        54.71        147.3     SUELO SEL 1        2.630        51.94        139.7 
                    TERRAPLEN        5.888       111.92        286.7              SC        1.646        32.44         87.1 
                           MB        0.710        14.02         37.6        Rellenos        0.286         5.68         15.5 
      140.000           FIRME        2.573        49.82        190.0        D TIERRA        0.000         0.03          0.1 
                  SUELO SEL 2        2.705        48.69        196.0     SUELO SEL 1        2.573        47.82        187.6 
                    TERRAPLEN        6.587       121.11        407.8              SC        1.625        33.23        120.3 
                           MB        0.703        14.20         51.8        Rellenos        0.245         2.40         17.9 
      160.000           FIRME        2.260        48.28        238.3        D TIERRA        0.031         0.17          0.3 
                  SUELO SEL 2        2.381        50.94        246.9     SUELO SEL 1        2.279        48.49        236.0 
                    TERRAPLEN        4.186       106.61        514.4              SC        1.410        30.32        150.6 
                           MB        0.605        13.07         64.9        Rellenos        0.245         4.89         22.8 
      180.000           FIRME        2.006        42.55        280.8        D TIERRA        0.400         3.72          4.0 
                  SUELO SEL 2        1.967        43.49        290.4     SUELO SEL 1        1.967        42.74        278.8 
                    TERRAPLEN        0.869        48.03        562.5              SC        1.236        26.38        177.0 
                           MB        0.526        11.28         76.2        Rellenos        0.244         4.89         27.7 
      189.928           FIRME        2.959        23.96        304.8        D TIERRA        2.040        10.87         14.9 
                  SUELO SEL 2        3.110        24.48        314.9     SUELO SEL 1        3.039        24.25        303.0 
                    TERRAPLEN        0.507         6.61        569.1              SC        1.720        14.29        191.3 
                           MB        0.710         5.99         82.2        Rellenos        0.528         3.68         31.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  171 : Transfer Tronco-VD  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    304.8 
                       D TIERRA                                  14.9 
                       SUELO SEL 2                              314.9 
                       SUELO SEL 1                              303.0 
                       TERRAPLEN                                569.1 
                       SC                                       191.3 
                       MB                                        82.2 
                       Rellenos                                  31.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  172 : Transfer VI-Tronco  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.659         0.00          0.0        D TIERRA       70.292         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.847         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.847         0.00          0.0 
                           SC        1.955         0.00          0.0              MB        0.610         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.093         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.660        73.19         73.2        D TIERRA       59.790      1300.82       1300.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94         56.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94         56.9 
                           SC        1.957        39.13         39.1              MB        0.610        12.20         12.2 
                     Rellenos        1.093        21.87         21.9 
       40.000           FIRME        3.659        73.19        146.4        D TIERRA       59.915      1197.05       2497.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        113.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94        113.9 
                           SC        1.956        39.14         78.3              MB        0.611        12.20         24.4 
                     Rellenos        1.092        21.85         43.7 
       60.000           FIRME        3.660        73.19        219.6        D TIERRA       96.049      1559.66       4057.5 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        170.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94        170.8 
                           SC        1.958        39.15        117.4              MB        0.610        12.20         36.6 
                     Rellenos        1.092        21.83         65.5 
       80.000           FIRME        3.660        73.19        292.8        D TIERRA      122.775      2188.19       6245.7 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        227.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94        227.8 
                           SC        1.959        39.17        156.6              MB        0.610        12.21         48.8 
                     Rellenos        1.091        21.82         87.4 
      100.000           FIRME        3.660        73.20        366.0        D TIERRA      136.887      2596.63       8842.4 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        284.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94        284.7 
                           SC        1.959        39.18        195.8              MB        0.611        12.20         61.0 
                     Rellenos        1.091        21.81        109.2 
      120.000           FIRME        3.660        73.20        439.2        D TIERRA      150.413      2872.99      11715.3 

                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        341.6     SUELO SEL 1        2.847        56.94        341.6 
                           SC        1.959        39.17        234.9              MB        0.610        12.20         73.2 
                     Rellenos        1.091        21.82        131.0 
      140.000           FIRME        2.150        46.73        485.9        D TIERRA       83.763      1856.25      13571.6 
                  SUELO SEL 2        1.767        37.84        379.5     SUELO SEL 1        1.768        37.84        379.5 
                           SC        1.434        28.51        263.5              MB        0.507         9.76         83.0 
                     Rellenos        0.208         8.46        139.5 
      160.000           FIRME        2.511        46.69        532.6        D TIERRA       94.174      1783.38      15355.0 
                  SUELO SEL 2        2.004        37.86        417.3     SUELO SEL 1        2.005        37.86        417.3 
                           SC        1.815        32.58        296.0              MB        0.610        11.32         94.3 
                     Rellenos        0.086         2.80        142.3 
      180.000           FIRME        3.659        55.33        587.9        D TIERRA      119.128      1847.13      17202.1 
                  SUELO SEL 2        2.847        43.63        460.9     SUELO SEL 1        2.847        43.63        461.0 
                           SC        1.955        38.00        334.0              MB        0.610        12.20        106.5 
                     Rellenos        1.093         5.13        147.4 
      200.000           FIRME        3.659        73.17        661.1        D TIERRA       75.068      1941.96      19144.1 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        517.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94        517.9 
                           SC        1.955        39.10        373.1              MB        0.610        12.21        118.7 
                     Rellenos        1.093        21.87        169.2 
      220.000           FIRME        3.659        73.18        734.3        D TIERRA       48.898      1239.66      20383.7 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94        574.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94        574.9 
                           SC        1.956        39.11        412.2              MB        0.610        12.20        130.9 
                     Rellenos        1.093        21.87        191.1 
      223.000           FIRME        3.659        10.98        745.2        D TIERRA       45.321       141.33      20525.1 
                  SUELO SEL 2        2.847         8.54        583.4     SUELO SEL 1        2.847         8.54        583.4 
                           SC        1.955         5.87        418.1              MB        0.610         1.83        132.7 
                     Rellenos        1.094         3.28        194.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  172 : Transfer VI-Tronco  pk 38+800 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    745.2 
                       D TIERRA                               20525.1 
                       SUELO SEL 2                              583.4 
                       SUELO SEL 1                              583.4 
                       SC                                       418.1 
                       MB                                       132.7 
                       Rellenos                                 194.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  173 : Transfer Tronco-VI  pk 36+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.721           FIRME        3.134         0.00          0.0        D TIERRA        1.083         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.225         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.083         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       23.323         0.00          0.0              SC        1.720         0.00          0.0 
                           MB        0.855         0.00          0.0        Rellenos        0.560         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        2.505        10.74         10.7        D TIERRA        0.192         0.83          0.8 
                  SUELO SEL 2        2.258         9.73          9.7     SUELO SEL 1        2.258         9.73          9.7 
                    TERRAPLEN        5.310        30.91         30.9              SC        1.530         6.52          6.5 
                           MB        0.793         3.38          3.4        Rellenos        0.182         0.84          0.8 
       60.000           FIRME        2.520        49.00         59.7        D TIERRA        0.012         1.69          2.5 
                  SUELO SEL 2        2.242        43.61         53.3     SUELO SEL 1        2.243        43.62         53.3 
                    TERRAPLEN        7.020       114.42        145.3              SC        1.598        31.08         37.6 
                           MB        0.831        16.22         19.6        Rellenos        0.091         1.70          2.5 
       80.000           FIRME        2.390        48.69        108.4        D TIERRA        0.000         0.02          2.5 
                  SUELO SEL 2        2.109        43.01         96.3     SUELO SEL 1        2.108        43.01         96.4 
                    TERRAPLEN        7.964       148.88        294.2              SC        1.540        31.49         69.1 
                           MB        0.801        16.71         36.3        Rellenos        0.050         0.49          3.0 
      100.000           FIRME        2.323        48.76        157.2     SUELO SEL 2        2.067        43.22        139.6 
                  SUELO SEL 1        2.067        43.21        139.6       TERRAPLEN        7.678       155.73        449.9 
                           SC        1.331        28.68         97.8              MB        0.685        14.80         51.1 
                     Rellenos        0.307         5.28          8.3 
      116.800           FIRME        2.143        37.48        194.7     SUELO SEL 2        2.191        33.81        173.4 
                  SUELO SEL 1        2.046        33.81        173.4       TERRAPLEN        7.100       121.32        571.3 
                           SC        1.197        21.18        118.9              MB        0.611        10.84         62.0 
                     Rellenos        0.334         5.46         13.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  173 : Transfer Tronco-VI  pk 36+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    194.7 
                       D TIERRA                                   2.5 
                       SUELO SEL 2                              173.4 
                       SUELO SEL 1                              173.4 
                       TERRAPLEN                                571.3 
                       SC                                       118.9 
                       MB                                        62.0 
                       Rellenos                                  13.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
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  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  174 : Transfer Tronco-VD pk 36+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       31.689           FIRME        3.117         0.00          0.0        D TIERRA       13.358         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.708         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.695         0.00          0.0 
                           SC        1.524         0.00          0.0              MB        0.658         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.935         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        2.247        19.35         19.3        D TIERRA        8.078        69.90         69.9 
                  SUELO SEL 2        1.685        14.51         14.5     SUELO SEL 1        1.685        14.51         14.5 
                           SC        1.235        10.64         10.6              MB        0.562         4.84          4.8 
                     Rellenos        0.449         3.87          3.9 
       60.000           FIRME        3.698        52.55         71.9        D TIERRA       14.035       192.66        262.6 
                  SUELO SEL 2        2.861        39.98         54.5     SUELO SEL 1        2.861        39.99         54.5 
                           SC        1.641        26.24         36.9              MB        0.709        11.69         16.5 
                     Rellenos        1.349        14.62         18.5 
       73.817           FIRME        4.235        54.87        126.8        D TIERRA       18.165       220.14        482.7 
                  SUELO SEL 2        3.596        44.32         98.8     SUELO SEL 1        3.596        44.31         98.8 
                           SC        1.720        23.52         60.4              MB        0.710         9.81         26.3 
                     Rellenos        1.805        21.54         40.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  174 : Transfer Tronco-VD pk 36+200 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    126.8 
                       D TIERRA                                 482.7 
                       SUELO SEL 2                               98.8 
                       SUELO SEL 1                               98.8 
                       SC                                        60.4 
                       MB                                        26.3 
                       Rellenos                                  40.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  175 : Transfer VD-Tronco pk 36+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.402           FIRME        2.714         0.00          0.0        D TIERRA        7.138         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.332         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.332         0.00          0.0 
                           SC        1.478         0.00          0.0              MB        1.060         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.176         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        1.809         8.18          8.2        D TIERRA        4.769        21.37         21.4 
                  SUELO SEL 2        1.551         7.01          7.0     SUELO SEL 1        1.551         7.01          7.0 
                           SC        1.034         4.67          4.7              MB        0.775         3.50          3.5 
       60.000           FIRME        2.139        39.30         47.5        D TIERRA        5.408       101.64        123.0 
                  SUELO SEL 2        1.834        33.69         40.7     SUELO SEL 1        1.833        33.69         40.7 
                           SC        1.223        22.46         27.1              MB        0.916        16.84         20.3 
       80.000           FIRME        2.416        46.08         93.6        D TIERRA        5.263       108.40        231.4 
                  SUELO SEL 2        2.075        39.51         80.2     SUELO SEL 1        2.075        39.51         80.2 
                           SC        1.339        26.26         53.4              MB        0.954        19.38         39.7 
                     Rellenos        0.123         0.44          0.4 
       84.222           FIRME        2.477        10.29        103.9        D TIERRA        5.512        22.66        254.1 
                  SUELO SEL 2        2.132         8.84         89.1     SUELO SEL 1        2.131         8.84         89.1 
                           SC        1.303         5.58         59.0              MB        0.927         3.97         43.7 
                     Rellenos        0.247         0.74          1.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  175 : Transfer VD-Tronco pk 36+650 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    103.9 
                       D TIERRA                                 254.1 
                       SUELO SEL 2                               89.1 
                       SUELO SEL 1                               89.1 
                       SC                                        59.0 
                       MB                                        43.7 
                       Rellenos                                   1.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  176 : Transfer VI-Tronco pk 12+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       60.000           FIRME        3.476         0.00          0.0        D TIERRA       76.624         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.877         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.877         0.00          0.0 
                           SC        1.353         0.00          0.0              MB        0.847         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.276         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        3.384        68.60         68.6        D TIERRA      191.953      2685.76       2685.8 
                  SUELO SEL 2        2.894        57.71         57.7     SUELO SEL 1        2.894        57.71         57.7 
                           SC        1.307        26.60         26.6              MB        0.856        17.03         17.0 
                     Rellenos        1.221        24.97         25.0 
      100.000           FIRME        3.351        67.35        135.9        D TIERRA       30.634      2225.86       4911.6 
                  SUELO SEL 2        2.912        58.06        115.8     SUELO SEL 1        2.912        58.06        115.8 
                           SC        1.292        25.99         52.6              MB        0.865        17.21         34.2 
                     Rellenos        1.193        24.14         49.1 
      120.000           FIRME        3.477        68.28        204.2        D TIERRA       14.435       450.69       5362.3 
                  SUELO SEL 2        3.005        59.17        174.9     SUELO SEL 1        3.005        59.17        174.9 
                           SC        1.675        29.68         82.3              MB        1.090        19.55         53.8 
                     Rellenos        0.712        19.05         68.2 
      140.000           FIRME        3.120        65.97        270.2        D TIERRA        5.778       202.13       5564.4 
                  SUELO SEL 2        2.741        57.46        232.4     SUELO SEL 1        2.727        57.32        232.3 
                           SC        1.721        33.97        116.2              MB        1.090        21.80         75.6 
                     Rellenos        0.309        10.21         78.4 
      160.000           FIRME        3.213        63.34        333.5        D TIERRA        1.062        68.41       5632.8 
                  SUELO SEL 2        3.126        58.66        291.1     SUELO SEL 1        2.971        56.98        289.2 
                    TERRAPLEN        3.530        35.30         35.3              SC        1.721        34.42        150.7 
                           MB        1.091        21.81         97.4        Rellenos        0.402         7.11         85.5 
      180.000           FIRME        3.216        64.29        397.8        D TIERRA        0.000        10.62       5643.5 
                  SUELO SEL 2        3.275        64.01        355.1     SUELO SEL 1        2.990        59.61        348.9 
                    TERRAPLEN       82.221       857.51        892.8              SC        1.725        34.46        185.1 
                           MB        1.089        21.79        119.2        Rellenos        0.402         8.04         93.5 
      180.000           FIRME        3.705         0.00        397.8     SUELO SEL 2        3.385         0.00        355.1 
                  SUELO SEL 1        3.244         0.00        348.9       TERRAPLEN       43.871         0.00        892.8 
                           SC        1.734         0.00        185.1              MB        1.090         0.00        119.2 
                     Rellenos        0.882         0.00         93.5 
      200.000           FIRME        3.762        74.68        472.5     SUELO SEL 2        0.215        36.00        391.1 
                  SUELO SEL 1        0.072        33.16        382.0       TERRAPLEN       34.511       783.82       1676.6 
                           SC        1.586        33.19        218.3              MB        1.091        21.81        141.0 
                     Rellenos        1.085        19.67        113.2 
      200.000           FIRME        3.762         0.00        472.5              SC        1.752         0.00        218.3 
                           MB        1.090         0.00        141.0        Rellenos        0.921         0.00        113.2 
      220.000           FIRME        3.763        75.25        547.8              SC        1.752        35.04        253.4 
                           MB        1.090        21.80        162.8        Rellenos        0.921        18.42        131.6 
      220.000           FIRME        3.763         0.00        547.8     SUELO SEL 2        0.215         0.00        391.1 
                  SUELO SEL 1        0.072         0.00        382.0       TERRAPLEN        6.513         0.00       1676.6 
                           SC        1.586         0.00        253.4              MB        1.092         0.00        162.8 
                     Rellenos        1.086         0.00        131.6 
      240.000           FIRME        3.698        74.61        622.4        D TIERRA        0.257         2.57       5646.0 
                  SUELO SEL 2        3.290        35.06        426.1     SUELO SEL 1        3.239        33.11        415.1 
                    TERRAPLEN       10.960       174.73       1851.4              SC        1.734        33.19        286.5 
                           MB        1.090        21.82        184.6        Rellenos        0.875        19.60        151.2 
      240.000           FIRME        3.313         0.00        622.4        D TIERRA        0.257         0.00       5646.0 
                  SUELO SEL 2        3.178         0.00        426.1     SUELO SEL 1        2.981         0.00        415.1 
                    TERRAPLEN       24.992         0.00       1851.4              SC        1.730         0.00        286.5 
                           MB        1.091         0.00        184.6        Rellenos        0.493         0.00        151.2 
      260.000           FIRME        3.201        65.15        687.5        D TIERRA        4.211        44.68       5690.7 
                  SUELO SEL 2        2.908        60.86        487.0     SUELO SEL 1        2.757        57.39        472.5 
                    TERRAPLEN        0.000       249.92       2101.3              SC        1.730        34.60        321.1 
                           MB        1.091        21.81        206.4        Rellenos        0.381         8.74        159.9 
      280.000           FIRME        2.455        56.56        744.1        D TIERRA        6.048       102.59       5793.3 
                  SUELO SEL 2        2.353        52.61        539.6     SUELO SEL 1        2.267        50.24        522.8 
                           SC        1.206        29.36        350.5              MB        0.855        19.46        225.9 
                     Rellenos        0.394         7.75        167.7 
      300.000           FIRME        2.443        48.97        793.1        D TIERRA        6.609       126.57       5919.9 
                  SUELO SEL 2        2.259        46.13        585.7     SUELO SEL 1        2.237        45.04        567.8 
                           SC        1.200        24.06        374.6              MB        0.851        17.06        243.0 
                     Rellenos        0.392         7.86        175.6 
      320.000           FIRME        2.496        49.39        842.4        D TIERRA        6.585       131.94       6051.8 
                  SUELO SEL 2        2.340        45.99        631.7     SUELO SEL 1        2.245        44.82        612.6 
                           SC        1.228        24.28        398.8              MB        0.841        16.91        259.9 
                     Rellenos        0.428         8.20        183.8 
      340.000           FIRME        2.365        48.61        891.1        D TIERRA        5.718       123.03       6174.8 
                  SUELO SEL 2        2.219        45.59        677.3     SUELO SEL 1        2.133        43.77        656.4 
                           SC        1.153        23.80        422.6              MB        0.785        16.26        276.1 
                     Rellenos        0.427         8.55        192.3 
      360.000           FIRME        2.132        44.97        936.0        D TIERRA        5.602       113.20       6288.0 
                  SUELO SEL 2        1.931        41.50        718.8     SUELO SEL 1        1.914        40.47        696.8 
                           SC        1.020        21.73        444.4              MB        0.685        14.70        290.8 
                     Rellenos        0.427         8.55        200.9 
      380.000           FIRME        1.898        40.30        976.3        D TIERRA        4.514       101.16       6389.2 
                  SUELO SEL 2        1.633        35.64        754.5     SUELO SEL 1        1.633        35.48        732.3 
                           SC        0.887        19.07        463.4              MB        0.586        12.71        303.5 
                     Rellenos        0.424         8.52        209.4 
      400.000           FIRME        1.666        35.64       1012.0        D TIERRA        4.552        90.66       6479.9 
                  SUELO SEL 2        1.441        30.74        785.2     SUELO SEL 1        1.441        30.74        763.1 
                           SC        0.754        16.42        479.9              MB        0.486        10.72        314.3 
                     Rellenos        0.426         8.50        217.9 
      420.000           FIRME        1.436        31.02       1043.0        D TIERRA        4.300        88.52       6568.4 
                  SUELO SEL 2        1.433        28.74        813.9     SUELO SEL 1        1.336        27.77        790.8 
                           SC        0.622        13.76        493.6              MB        0.387         8.73        323.0 
                     Rellenos        0.428         8.54        226.4 
      440.000           FIRME        1.518        29.54       1072.5        D TIERRA        5.171        94.72       6663.1 
                  SUELO SEL 2        1.330        27.63        841.6     SUELO SEL 1        1.330        26.66        817.5 
                           SC        0.489        11.11        504.7              MB        0.287         6.73        329.7 
                     Rellenos        0.742        11.70        238.1 
      450.140           FIRME        1.400        14.79       1087.3        D TIERRA        4.804        50.57       6713.7 
                  SUELO SEL 2        1.229        12.97        854.5     SUELO SEL 1        1.229        12.97        830.5 
                           SC        0.421         4.62        509.3              MB        0.237         2.65        332.4 
                     Rellenos        0.742         7.53        245.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  176 : Transfer VI-Tronco pk 12+500 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1087.3 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 320 

                       D TIERRA                                6713.7 
                       SUELO SEL 2                              854.5 
                       SUELO SEL 1                              830.5 
                       TERRAPLEN                               2101.3 
                       SC                                       509.3 
                       MB                                       332.4 
                       Rellenos                                 245.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  177 : Transfer VI-Tronco 18+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.603         0.00          0.0        D TIERRA       10.291         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        1.111         0.00          0.0              MB        0.360         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.132         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.603        52.07         52.1        D TIERRA       10.632       209.23        209.2 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94         41.9     SUELO SEL 1        2.097        41.94         41.9 
                           SC        1.111        22.22         22.2              MB        0.360         7.20          7.2 
                     Rellenos        1.132        22.65         22.6 
       40.000           FIRME        2.603        52.06        104.1        D TIERRA        9.400       200.32        409.6 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94         83.9     SUELO SEL 1        2.097        41.94         83.9 
                           SC        1.111        22.21         44.4              MB        0.360         7.20         14.4 
                     Rellenos        1.132        22.65         45.3 
       60.000           FIRME        2.604        52.07        156.2        D TIERRA        9.143       185.43        595.0 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        125.8     SUELO SEL 1        2.097        41.94        125.8 
                           SC        1.735        28.45         72.9              MB        0.605         9.66         24.1 
                     Rellenos        0.264        13.96         59.3 
       80.000           FIRME        2.605        52.09        208.3        D TIERRA        8.766       179.09        774.1 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        167.8     SUELO SEL 1        2.097        41.94        167.8 
                           SC        1.736        34.70        107.6              MB        0.605        12.11         36.2 
                     Rellenos        0.264         5.28         64.5 
      100.000           FIRME        2.605        52.11        260.4        D TIERRA        6.668       154.34        928.4 
                  SUELO SEL 2        2.099        41.96        209.7     SUELO SEL 1        2.098        41.95        209.7 
                           SC        1.736        34.72        142.3              MB        0.605        12.10         48.3 
                     Rellenos        0.264         5.28         69.8 
      120.000           FIRME        2.605        52.11        312.5        D TIERRA        5.233       119.01       1047.4 
                  SUELO SEL 2        2.099        41.97        251.7     SUELO SEL 1        2.098        41.97        251.7 
                    TERRAPLEN        0.123         1.23          1.2              SC        1.736        34.73        177.0 
                           MB        0.605        12.10         60.4        Rellenos        0.264         5.28         75.1 
      140.000           FIRME        2.606        52.11        364.6        D TIERRA        4.455        96.89       1144.3 
                  SUELO SEL 2        2.098        41.97        293.7     SUELO SEL 1        2.098        41.97        293.6 
                    TERRAPLEN        0.816         9.39         10.6              SC        1.736        34.72        211.8 
                           MB        0.605        12.10         72.5        Rellenos        0.264         5.29         80.4 
      140.861           FIRME        2.605         2.24        366.9        D TIERRA        4.444         3.83       1148.1 
                  SUELO SEL 2        2.098         1.81        295.5     SUELO SEL 1        2.099         1.81        295.5 
                    TERRAPLEN        0.807         0.70         11.3              SC        1.736         1.49        213.3 
                           MB        0.605         0.52         73.0        Rellenos        0.264         0.23         80.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  177 : Transfer VI-Tronco 18+900 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    366.9 
                       D TIERRA                                1148.1 
                       SUELO SEL 2                              295.5 
                       SUELO SEL 1                              295.5 
                       TERRAPLEN                                 11.3 
                       SC                                       213.3 
                       MB                                        73.0 
                       Rellenos                                  80.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  178 : Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.511         0.00          0.0        D TIERRA       86.100         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.357         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.357         0.00          0.0 
                           SC        1.448         0.00          0.0              MB        0.742         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.322         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.788        72.99         73.0        D TIERRA       79.675      1657.75       1657.8 
                  SUELO SEL 2        3.656        70.14         70.1     SUELO SEL 1        3.657        70.14         70.1 
                           SC        1.643        30.91         30.9              MB        0.862        16.03         16.0 
                     Rellenos        1.283        26.05         26.0 
       40.000           FIRME        3.762        75.50        148.5        D TIERRA       63.393      1430.68       3088.4 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.14        143.3     SUELO SEL 1        3.657        73.14        143.3 
                           SC        1.643        32.87         63.8              MB        0.862        17.23         33.3 
                     Rellenos        1.257        25.40         51.4 
       60.000           FIRME        3.758        75.08        223.6        D TIERRA       42.792      1065.14       4153.6 
                  SUELO SEL 2        3.672        73.21        216.5     SUELO SEL 1        3.673        73.22        216.5 
                           SC        1.653        32.91         96.7              MB        0.868        17.26         50.5 
                     Rellenos        1.237        24.91         76.4 
       80.000           FIRME        3.453        72.11        295.7        D TIERRA       26.458       692.50       4846.1 
                  SUELO SEL 2        3.254        69.26        285.7     SUELO SEL 1        3.254        69.27        285.8 
                           SC        1.674        33.27        130.0              MB        0.880        17.48         68.0 
                     Rellenos        0.900        21.37         97.7 

      100.000           FIRME        3.857        75.34        371.0        D TIERRA       21.932       503.46       5349.5 
                  SUELO SEL 2        3.733        72.98        358.7     SUELO SEL 1        3.734        72.98        358.7 
                           SC        1.694        33.67        163.6              MB        0.892        17.73         85.7 
                     Rellenos        1.271        23.94        121.7 
      120.000           FIRME        4.034        78.92        449.9        D TIERRA       18.874       408.06       5757.6 
                  SUELO SEL 2        3.763        74.97        433.7     SUELO SEL 1        3.764        74.97        433.7 
                           SC        1.751        34.45        198.1              MB        0.904        17.96        103.7 
                     Rellenos        1.380        26.51        148.2 
      140.000           FIRME        4.226        82.61        532.5        D TIERRA       17.656       365.30       6122.9 
                  SUELO SEL 2        3.794        75.58        509.3     SUELO SEL 1        3.794        75.58        509.3 
                           SC        1.852        36.02        234.1              MB        0.916        18.21        121.9 
                     Rellenos        1.458        28.38        176.5 
      160.000           FIRME        3.988        83.92        616.5        D TIERRA       13.675       319.30       6442.2 
                  SUELO SEL 2        3.474        74.17        583.4     SUELO SEL 1        3.474        74.18        583.5 
                           SC        1.959        38.08        272.2              MB        0.926        18.43        140.3 
                     Rellenos        1.104        27.41        204.0 
      180.000           FIRME        3.529        75.18        691.6        D TIERRA        9.878       235.53       6677.7 
                  SUELO SEL 2        3.172        66.47        649.9     SUELO SEL 1        3.054        65.28        648.8 
                           SC        2.014        39.72        311.9              MB        0.933        18.58        158.9 
                     Rellenos        0.583        16.87        220.8 
      200.000           FIRME        3.755        72.84        764.5        D TIERRA        8.853       187.31       6865.0 
                  SUELO SEL 2        3.338        65.10        715.0     SUELO SEL 1        3.294        63.48        712.2 
                           SC        2.024        40.38        352.3              MB        0.940        18.73        177.6 
                     Rellenos        0.791        13.74        234.6 
      220.000           FIRME        3.740        74.96        839.4        D TIERRA        8.011       168.66       7033.7 
                  SUELO SEL 2        3.257        65.95        781.0     SUELO SEL 1        3.252        65.47        777.7 
                           SC        2.024        40.48        392.8              MB        0.940        18.80        196.4 
                     Rellenos        0.777        15.68        250.3 
      240.000           FIRME        3.626        73.67        913.1        D TIERRA        8.490       165.01       7198.7 
                  SUELO SEL 2        3.064        63.21        844.2     SUELO SEL 1        3.066        63.17        840.9 
                           SC        2.024        40.48        433.2              MB        0.940        18.80        215.2 
                     Rellenos        0.663        14.39        264.7 
      254.355           FIRME        3.554        51.54        964.6        D TIERRA        8.898       124.80       7323.5 
                  SUELO SEL 2        2.965        43.28        887.4     SUELO SEL 1        2.966        43.29        884.2 
                           SC        2.024        29.05        462.3              MB        0.940        13.49        228.7 
                     Rellenos        0.590         8.99        273.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  178 : Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    964.6 
                       D TIERRA                                7323.5 
                       SUELO SEL 2                              887.4 
                       SUELO SEL 1                              884.2 
                       SC                                       462.3 
                       MB                                       228.7 
                       Rellenos                                 273.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  179 : Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.411         0.00          0.0        D TIERRA       10.635         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.846         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.847         0.00          0.0 
                           SC        1.729         0.00          0.0              MB        1.118         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.565         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.594        70.05         70.1        D TIERRA       13.049       242.01        242.0 
                  SUELO SEL 2        3.004        58.50         58.5     SUELO SEL 1        3.004        58.51         58.5 
                           SC        1.834        35.62         35.6              MB        1.196        23.14         23.1 
                     Rellenos        0.565        11.30         11.3 
       40.000           FIRME        3.777        73.71        143.8        D TIERRA       12.873       260.49        502.5 
                  SUELO SEL 2        3.160        61.63        120.1     SUELO SEL 1        3.161        61.65        120.2 
                           SC        1.938        37.71         73.3              MB        1.274        24.70         47.8 
                     Rellenos        0.565        11.31         22.6 
       45.915           FIRME        3.889        22.44        166.2        D TIERRA       10.968        73.37        575.9 
                  SUELO SEL 2        3.207        18.77        138.9     SUELO SEL 1        3.207        18.77        138.9 
                           SC        1.995        11.57         84.9              MB        1.296         7.61         55.4 
                     Rellenos        0.598         3.27         25.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  179 : Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    166.2 
                       D TIERRA                                 575.9 
                       SUELO SEL 2                              138.9 
                       SUELO SEL 1                              138.9 
                       SC                                        84.9 
                       MB                                        55.4 
                       Rellenos                                  25.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
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  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  180 : Transfer VI-Tronco pk 22+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       47.039           FIRME        3.110         0.00          0.0        D TIERRA        0.755         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.699         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.699         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        2.532         0.00          0.0              SC        1.561         0.00          0.0 
                           MB        1.072         0.00          0.0        Rellenos        0.477         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        3.109        40.30         40.3        D TIERRA        0.148         5.68          5.7 
                  SUELO SEL 2        2.699        34.98         35.0     SUELO SEL 1        2.700        34.99         35.0 
                    TERRAPLEN        3.509        38.98         39.0              SC        1.559        20.22         20.2 
                           MB        1.072        13.89         13.9        Rellenos        0.478         6.19          6.2 
       80.000           FIRME        3.110        62.19        102.5        D TIERRA        0.000         1.48          7.2 
                  SUELO SEL 2        2.700        53.99         89.0     SUELO SEL 1        2.700        54.00         89.0 
                    TERRAPLEN        5.069        85.78        124.8              SC        1.560        31.19         51.4 
                           MB        1.072        21.44         35.3        Rellenos        0.478         9.56         15.8 
      100.000           FIRME        3.110        62.20        164.7     SUELO SEL 2        2.700        54.00        143.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        53.99        143.0       TERRAPLEN        5.678       107.47        232.2 
                           SC        1.560        31.20         82.6              MB        1.072        21.45         56.8 
                     Rellenos        0.477         9.55         25.3 
      120.000           FIRME        3.110        62.20        226.9     SUELO SEL 2        2.699        53.99        197.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        197.0       TERRAPLEN        4.166        98.44        330.7 
                           SC        1.561        31.21        113.8              MB        1.072        21.44         78.2 
                     Rellenos        0.478         9.55         34.9 
      140.000           FIRME        3.110        62.20        289.1     SUELO SEL 2        2.700        54.00        251.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        251.0       TERRAPLEN        3.879        80.45        411.1 
                           SC        1.560        31.20        145.0              MB        1.072        21.44         99.7 
                     Rellenos        0.478         9.55         44.4 
      160.000           FIRME        3.110        62.19        351.3     SUELO SEL 2        2.700        54.00        305.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        305.0       TERRAPLEN        1.898        57.77        468.9 
                           SC        1.560        31.19        176.2              MB        1.072        21.45        121.1 
                     Rellenos        0.477         9.55         54.0 
      180.000           FIRME        3.109        62.19        413.5     SUELO SEL 2        2.700        54.01        359.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        359.0       TERRAPLEN        2.615        45.12        514.0 
                           SC        1.560        31.20        207.4              MB        1.072        21.45        142.6 
                     Rellenos        0.478         9.55         63.5 
      200.000           FIRME        3.110        62.19        475.7     SUELO SEL 2        2.699        54.00        413.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        413.0       TERRAPLEN        3.571        61.85        575.9 
                           SC        1.560        31.19        238.6              MB        1.072        21.44        164.0 
                     Rellenos        0.478         9.56         73.1 
      220.000           FIRME        3.109        62.19        537.9     SUELO SEL 2        2.699        53.99        467.0 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        467.0       TERRAPLEN        4.430        80.01        655.9 
                           SC        1.561        31.21        269.8              MB        1.071        21.43        185.4 
                     Rellenos        0.477         9.56         82.6 
      240.000           FIRME        3.110        62.19        600.1     SUELO SEL 2        2.699        53.99        520.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.01        521.0       TERRAPLEN        5.130        95.60        751.5 
                           SC        1.560        31.21        301.0              MB        1.072        21.43        206.9 
                     Rellenos        0.477         9.55         92.2 
      260.000           FIRME        3.110        62.20        662.3     SUELO SEL 2        2.700        53.99        574.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.01        575.0       TERRAPLEN        5.565       106.94        858.4 
                           SC        1.561        31.21        332.2              MB        1.072        21.44        228.3 
                     Rellenos        0.477         9.55        101.7 
      280.000           FIRME        3.110        62.20        724.5     SUELO SEL 2        2.700        54.00        628.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        629.0       TERRAPLEN        3.243        88.08        946.5 
                           SC        1.560        31.21        363.4              MB        1.072        21.44        249.7 
                     Rellenos        0.478         9.55        111.3 
      300.000           FIRME        3.110        62.20        786.7     SUELO SEL 2        2.700        54.00        682.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        683.0       TERRAPLEN        3.565        68.08       1014.6 
                           SC        1.560        31.21        394.7              MB        1.072        21.44        271.2 
                     Rellenos        0.477         9.55        120.8 
      320.000           FIRME        3.109        62.19        848.8     SUELO SEL 2        2.700        54.00        736.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        737.0       TERRAPLEN        3.513        70.78       1085.4 
                           SC        1.559        31.19        425.8              MB        1.072        21.45        292.6 
                     Rellenos        0.478         9.55        130.4 
      340.000           FIRME        3.110        62.19        911.0     SUELO SEL 2        2.700        54.00        790.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        791.0       TERRAPLEN        3.384        69.24       1154.6 
                           SC        1.560        31.20        457.0              MB        1.073        21.44        314.1 
                     Rellenos        0.478         9.55        139.9 
      360.000           FIRME        3.109        62.19        973.2     SUELO SEL 2        2.699        53.99        844.9 
                  SUELO SEL 1        2.700        54.00        845.0       TERRAPLEN        2.912        62.96       1217.6 
                           SC        1.559        31.19        488.2              MB        1.072        21.45        335.5 
                     Rellenos        0.477         9.55        149.5 
      367.009           FIRME        3.110        21.79        995.0     SUELO SEL 2        2.700        18.92        863.8 
                  SUELO SEL 1        2.700        18.93        863.9       TERRAPLEN        2.084        17.51       1235.1 
                           SC        1.559        10.93        499.2              MB        1.072         7.52        343.0 
                     Rellenos        0.478         3.35        152.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  180 : Transfer VI-Tronco pk 22+450 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    995.0 
                       D TIERRA                                   7.2 
                       SUELO SEL 2                              863.8 
                       SUELO SEL 1                              863.9 
                       TERRAPLEN                               1235.1 
                       SC                                       499.2 
                       MB                                       343.0 
                       Rellenos                                 152.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  181 : Enlace Race. Conexion 1 
   
   
                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        9.734         0.00          0.0        D TIERRA       21.638         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.876         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.878         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.810       145.14        145.1        D TIERRA       14.967       353.18        353.2 
                  SUELO SEL 2        4.980       106.37        106.4     SUELO SEL 1        4.980       106.36        106.4 
       40.000           FIRME        0.000        66.03        211.2        D TIERRA        0.000       159.69        512.9 
                  SUELO SEL 2        0.000        56.60        163.0     SUELO SEL 1        0.000        56.60        163.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  181 : Enlace Race. Conexion 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    211.2 
                       D TIERRA                                 512.9 
                       SUELO SEL 2                              163.0 
                       SUELO SEL 1                              163.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  182 : Reposicion 31+900 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.763         0.00          0.0        D TIERRA        3.477         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        1.573         0.00          0.0        Rellenos        1.763         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.763        35.27         35.3        D TIERRA        3.447        64.42         64.4 
                  SUELO SEL 1        1.574        31.47         31.5        Rellenos        1.762        35.25         35.2 
       40.000           FIRME        1.837        36.01         71.3        D TIERRA       10.780       142.27        206.7 
                  SUELO SEL 1        1.647        32.21         63.7        Rellenos        1.837        36.00         71.2 
       60.000           FIRME        1.837        36.75        108.0        D TIERRA        5.244       180.09        386.8 
                  SUELO SEL 1        1.647        32.94         96.6        Rellenos        1.837        36.75        108.0 
       80.000           FIRME        1.837        36.75        144.8        D TIERRA        9.192       143.58        530.4 
                  SUELO SEL 1        1.647        32.94        129.6        Rellenos        1.837        36.75        144.7 
      100.000           FIRME        1.762        36.19        181.0        D TIERRA        2.422       159.67        690.0 
                  SUELO SEL 1        1.572        32.39        161.9       TERRAPLEN        0.464         4.75          4.8 
                     Rellenos        1.762        36.19        180.9 
      120.000           FIRME        1.838        36.00        217.0        D TIERRA       37.464       398.86       1088.9 
                  SUELO SEL 1        1.647        32.19        194.1       TERRAPLEN        0.000         4.64          9.4 
                     Rellenos        0.000        17.62        198.5 
      140.000           FIRME        1.837        36.75        253.7        D TIERRA       34.209       716.73       1805.6 
                  SUELO SEL 1        1.647        32.94        227.1 
      160.000           FIRME        1.687        35.25        288.9        D TIERRA        0.178       343.87       2149.5 
                  SUELO SEL 1        1.500        31.47        258.5       TERRAPLEN        0.026         0.26          9.7 
      180.000           FIRME        0.674        16.22        305.2        D TIERRA        2.810        52.30       2201.8 
                  SUELO SEL 1        0.672        15.52        274.1       TERRAPLEN        0.000         0.06          9.7 
      195.334           FIRME        0.466         9.05        314.2        D TIERRA        0.849        26.61       2228.4 
                  SUELO SEL 1        0.448         8.96        283.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  182 : Reposicion 31+900 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    314.2 
                       D TIERRA                                2228.4 
                       SUELO SEL 1                              283.0 
                       TERRAPLEN                                  9.7 
                       Rellenos                                 198.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  183 : Enlace M-100. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.674         0.00          0.0        D TIERRA       16.540         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.447         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.447         0.00          0.0 
                           SC        2.357         0.00          0.0              MB        1.597         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.720         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.677        93.49         93.5        D TIERRA       15.392       319.82        319.8 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94         68.9     SUELO SEL 1        3.447        68.94         68.9 
                           SC        2.360        47.14         47.1              MB        1.598        31.94         31.9 
                     Rellenos        0.720        14.40         14.4 
       40.000           FIRME        4.684        93.59        187.1        D TIERRA       12.021       279.87        599.7 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        137.9     SUELO SEL 1        3.447        68.94        137.9 
                           SC        2.367        47.25         94.4              MB        1.597        31.94         63.9 
                     Rellenos        0.721        14.40         28.8 
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       60.000           FIRME        4.684        94.60        281.7        D TIERRA        8.472       200.05        799.7 
                  SUELO SEL 2        3.519        70.02        207.9     SUELO SEL 1        3.520        70.02        207.9 
                           SC        2.305        47.15        141.5              MB        1.597        31.94         95.8 
                     Rellenos        0.782        15.50         44.3 
       80.000           FIRME        4.882        96.56        378.2        D TIERRA        7.895       164.01        963.7 
                  SUELO SEL 2        3.699        72.72        280.6     SUELO SEL 1        3.696        72.71        280.6 
                           SC        2.399        47.46        189.0              MB        1.597        31.94        127.8 
                     Rellenos        0.886        17.15         61.5 
      100.000           FIRME        4.866        97.73        476.0        D TIERRA       11.895       190.23       1154.0 
                  SUELO SEL 2        3.572        73.09        353.7     SUELO SEL 1        3.572        73.08        353.7 
                           SC        2.414        48.15        237.2              MB        1.597        31.94        159.7 
                     Rellenos        0.856        17.64         79.1 
      120.000           FIRME        4.727        95.68        571.6        D TIERRA       17.998       284.66       1438.6 
                  SUELO SEL 2        3.447        69.84        423.5     SUELO SEL 1        3.447        69.85        423.5 
                           SC        2.409        48.27        285.4              MB        1.598        31.95        191.7 
                     Rellenos        0.720        15.47         94.6 
      140.000           FIRME        4.726        94.53        666.2        D TIERRA       20.903       406.44       1845.1 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        492.5     SUELO SEL 1        3.447        68.94        492.5 
                           SC        2.409        48.18        333.6              MB        1.597        31.95        223.6 
                     Rellenos        0.720        14.40        109.0 
      160.000           FIRME        4.718        94.45        760.6        D TIERRA       17.043       381.88       2227.0 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.94        561.4     SUELO SEL 1        3.447        68.94        561.4 
                           SC        2.400        48.11        381.7              MB        1.598        31.94        255.5 
                     Rellenos        0.719        14.40        123.4 
      180.000           FIRME        4.712        93.63        854.3        D TIERRA       13.810       299.71       2526.7 
                  SUELO SEL 2        3.452        68.55        630.0     SUELO SEL 1        3.452        68.55        630.0 
                           SC        2.389        47.60        429.3              MB        1.597        31.94        287.5 
                     Rellenos        0.727        14.10        137.5 
      200.000           FIRME        4.691        93.47        947.7        D TIERRA       14.214       274.55       2801.2 
                  SUELO SEL 2        3.447        68.61        698.6     SUELO SEL 1        3.447        68.62        698.6 
                           SC        2.374        47.35        476.7              MB        1.597        31.94        319.4 
                     Rellenos        0.720        14.19        151.7 
      220.000           FIRME        4.680        93.71       1041.4        D TIERRA       17.177       311.43       3112.7 
                  SUELO SEL 2        3.446        68.94        767.5     SUELO SEL 1        3.447        68.94        767.5 
                           SC        2.364        47.37        524.0              MB        1.598        31.94        351.4 
                     Rellenos        0.719        14.40        166.1 
      238.761           FIRME        4.674        87.74       1129.2        D TIERRA       16.540       323.95       3436.6 
                  SUELO SEL 2        3.447        64.67        832.2     SUELO SEL 1        3.447        64.67        832.2 
                           SC        2.357        44.27        568.3              MB        1.597        29.97        381.3 
                     Rellenos        0.720        13.50        179.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  183 : Enlace M-100. Glorieta 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1129.2 
                       D TIERRA                                3436.6 
                       SUELO SEL 2                              832.2 
                       SUELO SEL 1                              832.2 
                       SC                                       568.3 
                       MB                                       381.3 
                       Rellenos                                 179.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :  184 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.072         0.00          0.0              SC        2.521         0.00          0.0 
                           MB        1.214         0.00          0.0        Rellenos        0.337         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.071        81.44         81.4              SC        2.519        50.41         50.4 
                           MB        1.215        24.29         24.3        Rellenos        0.337         6.74          6.7 
       40.000           FIRME        4.071        81.42        162.9              SC        2.518        50.38        100.8 
                           MB        1.216        24.31         48.6        Rellenos        0.337         6.74         13.5 
       60.000           FIRME        4.071        81.42        244.3              SC        2.519        50.38        151.2 
                           MB        1.215        24.31         72.9        Rellenos        0.337         6.74         20.2 
       80.000           FIRME        4.071        81.42        325.7              SC        2.519        50.39        201.5 
                           MB        1.215        24.30         97.2        Rellenos        0.337         6.74         27.0 
       93.295           FIRME        4.071        54.13        379.8              SC        2.519        33.49        235.0 
                           MB        1.215        16.15        113.4        Rellenos        0.337         4.48         31.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :  184 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    379.8 
                       SC                                       235.0 
                       MB                                       113.4 
                       Rellenos                                  31.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  185 : Urb. Club de Campo. Ramal 6 
   

   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.600         0.00          0.0        D TIERRA       37.541         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.357         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.357         0.00          0.0 
                           SC        1.615         0.00          0.0              MB        0.610         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.375         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.808        51.07         51.1        D TIERRA       44.387       767.32        767.3 
                  SUELO SEL 2        2.682        48.60         48.6     SUELO SEL 1        2.683        48.60         48.6 
                           SC        1.525        26.83         26.8              MB        0.640        11.11         11.1 
                     Rellenos        0.642        13.13         13.1 
       40.000           FIRME        3.969        67.34        118.4        D TIERRA       30.049       825.43       1592.8 
                  SUELO SEL 2        3.807        63.70        112.3     SUELO SEL 1        3.807        63.71        112.3 
                           SC        1.916        36.14         63.0              MB        0.760        14.50         25.6 
                     Rellenos        1.293        16.70         29.8 
       60.000           FIRME        3.970        79.38        197.8        D TIERRA       18.317       449.09       2041.8 
                  SUELO SEL 2        3.807        76.14        188.4     SUELO SEL 1        3.807        76.14        188.4 
                           SC        1.917        38.33        101.3              MB        0.760        15.20         40.8 
                     Rellenos        1.293        25.85         55.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  185 : Urb. Club de Campo. Ramal 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    197.8 
                       D TIERRA                                2041.8 
                       SUELO SEL 2                              188.4 
                       SUELO SEL 1                              188.4 
                       SC                                       101.3 
                       MB                                        40.8 
                       Rellenos                                  55.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  186 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.476         0.00          0.0        D TIERRA       15.925         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.881         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.880         0.00          0.0 
                           SC        2.212         0.00          0.0              MB        1.522         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.742         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.157        96.33         96.3        D TIERRA       22.439       383.65        383.6 
                  SUELO SEL 2        4.557        84.38         84.4     SUELO SEL 1        4.557        84.36         84.4 
                           SC        2.243        44.55         44.6              MB        1.523        30.44         30.4 
                     Rellenos        1.391        21.34         21.3 
       40.000           FIRME        4.710        98.67        195.0        D TIERRA       22.879       453.19        836.8 
                  SUELO SEL 2        4.174        87.31        171.7     SUELO SEL 1        4.173        87.30        171.7 
                           SC        1.987        42.31         86.9              MB        1.331        28.53         59.0 
                     Rellenos        1.391        27.83         49.2 
       60.000           FIRME        4.281        89.84        284.8        D TIERRA       22.735       452.10       1288.9 
                  SUELO SEL 2        3.790        79.64        251.3     SUELO SEL 1        3.790        79.63        251.3 
                           SC        1.732        37.19        124.1              MB        1.139        24.70         83.7 
                     Rellenos        1.410        27.95         77.1 
       80.000           FIRME        4.154        83.33        368.2        D TIERRA       31.548       526.75       1815.7 
                  SUELO SEL 2        3.657        73.60        324.9     SUELO SEL 1        3.656        73.60        324.9 
                           SC        1.644        33.17        157.2              MB        1.072        21.68        105.4 
                     Rellenos        1.438        28.48        105.6 
       88.278           FIRME        4.166        34.43        402.6        D TIERRA       36.320       280.91       2096.6 
                  SUELO SEL 2        3.657        30.28        355.2     SUELO SEL 1        3.656        30.27        355.2 
                           SC        1.643        13.61        170.8              MB        1.072         8.87        114.2 
                     Rellenos        1.450        11.95        117.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  186 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    402.6 
                       D TIERRA                                2096.6 
                       SUELO SEL 2                              355.2 
                       SUELO SEL 1                              355.2 
                       SC                                       170.8 
                       MB                                       114.2 
                       Rellenos                                 117.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  187 : Camino Enlace M-100 
   
   
                                       =================================================== 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 323 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000           FIRME        0.251         0.00          0.0        D TIERRA        4.431         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.096         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.043         0.00          0.0 
                           SC        0.251         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.251         2.51          2.5        D TIERRA        7.570        66.40         66.4 
                  SUELO SEL 2        2.097        20.97         21.0     SUELO SEL 1        2.043        20.43         20.4 
                           SC        0.251         2.51          2.5 
       40.000           FIRME        0.251         5.01          7.5        D TIERRA       22.313       269.14        335.5 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.94         62.9     SUELO SEL 1        2.044        40.86         61.3 
                           SC        0.250         5.01          7.5 
       60.000           FIRME        0.251         5.01         12.5        D TIERRA       41.726       691.45       1027.0 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        104.8     SUELO SEL 1        2.044        40.87        102.2 
                           SC        0.251         5.01         12.5 
       80.000           FIRME        0.251         5.01         17.5        D TIERRA       49.021       920.66       1947.6 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.94        146.8     SUELO SEL 1        2.043        40.87        143.0 
                           SC        0.251         5.01         17.5 
      100.000           FIRME        0.251         5.01         22.6        D TIERRA       34.473       940.25       2887.9 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        188.7     SUELO SEL 1        2.043        40.86        183.9 
                           SC        0.251         5.01         22.6 
      120.000           FIRME        0.251         5.01         27.6        D TIERRA       35.571       693.27       3581.2 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        230.7     SUELO SEL 1        2.043        40.86        224.8 
                           SC        0.251         5.01         27.6 
      140.000           FIRME        0.251         5.01         32.6        D TIERRA       33.769       743.91       4325.1 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        272.6     SUELO SEL 1        2.043        40.86        265.6 
                           SC        0.251         5.01         32.6 
      160.000           FIRME        0.251         5.01         37.6        D TIERRA       78.069      1267.81       5592.9 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.94        314.5     SUELO SEL 1        2.044        40.86        306.5 
                           SC        0.251         5.01         37.6 
      180.000           FIRME        0.250         5.01         42.6        D TIERRA       74.657      1540.53       7133.4 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        356.5     SUELO SEL 1        2.043        40.86        347.3 
                           SC        0.250         5.01         42.6 
      200.000           FIRME        0.250         5.01         47.6        D TIERRA       20.272      1186.32       8319.7 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.94        398.4     SUELO SEL 1        2.043        40.86        388.2 
                           SC        0.250         5.01         47.6 
      220.000           FIRME        0.251         5.01         52.6        D TIERRA       12.851       365.54       8685.3 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        440.3     SUELO SEL 1        2.043        40.86        429.1 
                           SC        0.251         5.01         52.6 
      240.000           FIRME        0.251         5.01         57.6        D TIERRA        8.007       187.03       8872.3 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        482.3     SUELO SEL 1        2.043        40.86        469.9 
                           SC        0.251         5.01         57.6 
      255.000           FIRME        0.250         3.76         61.4        D TIERRA        5.451       101.00       8973.3 
                  SUELO SEL 2        2.097        31.45        513.7     SUELO SEL 1        2.043        30.64        500.6 
                           SC        0.250         3.76         61.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  187 : Camino Enlace M-100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                     61.4 
                       D TIERRA                                8973.3 
                       SUELO SEL 2                              513.7 
                       SUELO SEL 1                              500.6 
                       SC                                        61.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  190 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.500         0.00          0.0       TERRAPLEN       16.664         0.00          0.0 
                           SC        3.000         0.00          0.0              MB        1.500         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.500        90.00         90.0       TERRAPLEN       20.789       374.54        374.5 
                           SC        3.000        60.00         60.0              MB        1.500        30.00         30.0 
       40.000           FIRME        4.500        90.00        180.0       TERRAPLEN       38.342       591.32        965.9 
                           SC        3.001        60.02        120.0              MB        1.499        29.99         60.0 
       60.000           FIRME        4.500        90.00        270.0       TERRAPLEN       39.242       775.84       1741.7 
                           SC        3.000        60.02        180.0              MB        1.500        29.99         90.0 
       80.000           FIRME        4.500        90.00        360.0       TERRAPLEN       39.290       785.31       2527.0 
                           SC        3.000        60.00        240.0              MB        1.500        29.99        120.0 
      100.000           FIRME        4.500        90.00        450.0       TERRAPLEN       29.704       689.93       3216.9 
                           SC        3.001        60.01        300.1              MB        1.499        29.99        150.0 
      120.000           FIRME        4.500        90.00        540.0       TERRAPLEN       22.185       518.88       3735.8 
                           SC        3.000        60.01        360.1              MB        1.500        29.99        179.9 
      140.000           FIRME        4.500        90.00        630.0       TERRAPLEN       21.450       436.35       4172.2 
                           SC        3.000        60.00        420.1              MB        1.500        29.99        209.9 
      160.000           FIRME        4.500        90.00        720.0       TERRAPLEN       14.541       359.91       4532.1 
                           SC        3.000        60.00        480.1              MB        1.500        29.99        239.9 
      162.995           FIRME        4.499        13.48        733.5       TERRAPLEN       14.903        44.09       4576.2 
                           SC        2.999         8.98        489.1              MB        1.500         4.49        244.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  190 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    733.5 
                       TERRAPLEN                               4576.2 
                       SC                                       489.1 
                       MB                                       244.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  191 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.500         0.00          0.0       TERRAPLEN        8.952         0.00          0.0 
                           SC        3.000         0.00          0.0              MB        1.500         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.500        90.01         90.0       TERRAPLEN       16.618       255.70        255.7 
                           SC        3.001        60.01         60.0              MB        1.499        29.99         30.0 
       40.000           FIRME        4.500        90.01        180.0       TERRAPLEN       28.129       447.47        703.2 
                           SC        3.000        60.01        120.0              MB        1.500        29.99         60.0 
       60.000           FIRME        4.500        90.00        270.0       TERRAPLEN       50.062       781.91       1485.1 
                           SC        3.001        60.01        180.0              MB        1.499        29.99         90.0 
       80.000           FIRME        4.500        90.00        360.0       TERRAPLEN       84.198      1342.61       2827.7 
                           SC        3.001        60.02        240.1              MB        1.499        29.98        120.0 
      100.000           FIRME        4.499        89.99        450.0       TERRAPLEN       83.810      1680.09       4507.8 
                           SC        2.999        60.00        300.1              MB        1.500        29.99        149.9 
      120.000           FIRME        4.500        89.99        540.0       TERRAPLEN       76.981      1607.91       6115.7 
                           SC        3.000        59.99        360.1              MB        1.500        29.99        179.9 
      140.000           FIRME        4.500        90.00        630.0       TERRAPLEN       30.206      1071.86       7187.6 
                           SC        3.001        60.02        420.1              MB        1.499        29.99        209.9 
      160.000           FIRME        4.499        89.99        720.0       TERRAPLEN       24.155       543.61       7731.2 
                           SC        2.999        60.01        480.1              MB        1.500        29.99        239.9 
      162.995           FIRME        4.500        13.48        733.5       TERRAPLEN       23.340        71.12       7802.3 
                           SC        3.001         8.99        489.1              MB        1.499         4.49        244.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  191 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    733.5 
                       TERRAPLEN                               7802.3 
                       SC                                       489.1 
                       MB                                       244.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  204 : Via Complementaria izquierda 0 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      982.530           FIRME        9.357         0.00          0.0        D TIERRA       50.502         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        7.968         0.00          0.0     SUELO SEL 1        7.969         0.00          0.0 
                           SC        4.764         0.00          0.0              MB        3.386         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.206         0.00          0.0 
     1000.000           FIRME        8.697       157.61        157.6        D TIERRA       34.923       737.85        737.8 
                  SUELO SEL 2        7.336       133.53        133.5     SUELO SEL 1        7.337       133.55        133.5 
                           SC        4.413        80.10         80.1              MB        3.112        56.70         56.7 
                     Rellenos        1.172        20.81         20.8 
     1020.000           FIRME        6.840       147.68        305.3        D TIERRA       17.161       452.23       1190.1 
                  SUELO SEL 2        5.751       124.30        257.8     SUELO SEL 1        5.751       124.30        257.8 
                           SC        3.782        79.04        159.1              MB        2.649        55.63        112.3 
                     Rellenos        0.409        13.02         33.8 
     1040.000           FIRME        7.286       141.25        446.5        D TIERRA       16.077       332.38       1522.5 
                  SUELO SEL 2        6.060       118.11        375.9     SUELO SEL 1        6.060       118.11        376.0 
                           SC        3.823        76.05        235.2              MB        2.649        52.98        165.3 
                     Rellenos        0.814        12.23         46.1 
     1060.000           FIRME        7.662       149.48        596.0        D TIERRA       15.108       311.85       1834.3 
                  SUELO SEL 2        6.486       125.46        501.4     SUELO SEL 1        6.487       125.47        501.4 
                           SC        3.809        76.31        311.5              MB        2.648        52.97        218.3 
                     Rellenos        1.205        20.20         66.3 
     1080.000           FIRME        7.865       154.87        750.9        D TIERRA       13.445       282.78       2117.1 
                  SUELO SEL 2        6.868       133.85        635.3     SUELO SEL 1        6.732       132.12        633.5 
                    TERRAPLEN        0.075         0.31          0.3              SC        3.811        76.18        387.7 
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                           MB        2.646        52.95        271.2        Rellenos        1.408        25.74         92.0 
     1100.000           FIRME        7.851       157.15        908.0        D TIERRA       12.918       263.63       2380.7 
                  SUELO SEL 2        6.858       137.27        772.5     SUELO SEL 1        6.721       134.52        768.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.75          1.1              SC        3.811        76.22        463.9 
                           MB        2.646        52.92        324.1        Rellenos        1.394        28.02        120.0 
     1120.000           FIRME        7.392       153.68       1061.7        D TIERRA       13.726       269.51       2650.2 
                  SUELO SEL 2        6.220       132.11        904.6     SUELO SEL 1        6.220       130.83        898.9 
                           SC        3.606        74.84        538.8              MB        2.497        51.91        376.1 
                     Rellenos        1.290        26.93        146.9 
     1140.000           FIRME        6.810       142.02       1203.7        D TIERRA       12.945       266.72       2916.9 
                  SUELO SEL 2        5.748       119.68       1024.3     SUELO SEL 1        5.749       119.68       1018.6 
                           SC        3.306        69.13        607.9              MB        2.270        47.66        423.7 
                     Rellenos        1.234        25.24        172.2 
     1160.000           FIRME        6.069       128.79       1332.5        D TIERRA       12.464       254.10       3171.0 
                  SUELO SEL 2        5.050       107.99       1132.3     SUELO SEL 1        5.051       108.00       1126.6 
                           SC        3.005        63.11        671.0              MB        2.043        43.13        466.8 
                     Rellenos        1.022        22.56        194.7 
     1180.000           FIRME        5.829       117.81       1450.3        D TIERRA       12.524       247.69       3418.7 
                  SUELO SEL 2        4.879        98.25       1230.6     SUELO SEL 1        4.879        98.26       1224.8 
                           SC        2.908        58.47        729.5              MB        1.973        39.68        506.5 
                     Rellenos        0.948        19.66        214.4 
     1200.000           FIRME        5.670       114.88       1565.2        D TIERRA       11.881       243.64       3662.4 
                  SUELO SEL 2        4.843        97.16       1327.7     SUELO SEL 1        4.830        97.07       1321.9 
                           SC        2.907        58.17        787.6              MB        1.972        39.45        546.0 
                     Rellenos        0.791        17.27        231.7 
     1220.000           FIRME        5.681       113.44       1678.7        D TIERRA       11.296       231.73       3894.1 
                  SUELO SEL 2        4.941        97.79       1425.5     SUELO SEL 1        4.856        96.87       1418.8 
                           SC        2.910        58.18        845.8              MB        1.972        39.44        585.4 
                     Rellenos        0.800        15.83        247.5 
     1240.000           FIRME        5.484       111.65       1790.3        D TIERRA       11.113       224.09       4118.2 
                  SUELO SEL 2        4.635        95.76       1521.3     SUELO SEL 1        4.633        94.89       1513.7 
                           SC        2.909        58.19        904.0              MB        1.972        39.44        624.8 
                     Rellenos        0.603        14.02        261.5 
     1260.000           FIRME        5.690       111.74       1902.0        D TIERRA       11.239       223.52       4341.7 
                  SUELO SEL 2        4.910        95.45       1616.7     SUELO SEL 1        4.851        94.84       1608.5 
                           SC        2.915        58.24        962.2              MB        1.971        39.43        664.3 
                     Rellenos        0.804        14.06        275.6 
     1280.000           FIRME        5.778       114.68       2016.7        D TIERRA       11.216       224.55       4566.3 
                  SUELO SEL 2        4.913        98.23       1714.9     SUELO SEL 1        4.905        97.56       1706.1 
                           SC        2.919        58.34       1020.6              MB        1.972        39.44        703.7 
                     Rellenos        0.887        16.91        292.5 
     1300.000           FIRME        4.487       103.45       2120.2        D TIERRA        7.941       195.83       4762.1 
                  SUELO SEL 2        3.782        87.57       1802.5     SUELO SEL 1        3.777        87.45       1793.5 
                           SC        2.217        53.53       1074.1              MB        1.447        36.20        739.9 
                     Rellenos        0.823        13.71        306.2 
     1320.000           FIRME        4.510        89.97       2210.1        D TIERRA        7.191       151.32       4913.4 
                  SUELO SEL 2        3.960        77.42       1879.9     SUELO SEL 1        3.845        76.22       1869.7 
                           SC        2.211        44.28       1118.4              MB        1.447        28.95        768.9 
                     Rellenos        0.852        16.75        322.9 
     1340.000           FIRME        4.467        89.78       2299.9        D TIERRA        8.348       155.20       5068.6 
                  SUELO SEL 2        3.803        77.73       1957.7     SUELO SEL 1        3.796        76.50       1946.2 
                           SC        2.188        44.00       1162.4              MB        1.447        28.95        797.8 
                     Rellenos        0.832        16.83        339.8 
     1360.000           FIRME        5.675       100.40       2400.3        D TIERRA        9.721       183.10       5251.7 
                  SUELO SEL 2        5.034        87.31       2045.0     SUELO SEL 1        4.890        85.95       2032.2 
                    TERRAPLEN        1.981        12.23         13.3              SC        2.873        50.02       1212.4 
                           MB        1.970        33.77        831.6        Rellenos        0.832        16.61        356.4 
     1380.000           FIRME        5.646       113.21       2513.5        D TIERRA       10.287       200.08       5451.8 
                  SUELO SEL 2        5.010       100.44       2145.4     SUELO SEL 1        4.868        97.58       2129.8 
                    TERRAPLEN        1.881        38.62         51.9              SC        2.867        57.40       1269.8 
                           MB        1.972        39.42        871.0        Rellenos        0.808        16.40        372.8 
     1400.000           FIRME        5.648       112.95       2626.5        D TIERRA       10.136       204.23       5656.0 
                  SUELO SEL 2        5.023       100.33       2245.8     SUELO SEL 1        4.879        97.46       2227.2 
                    TERRAPLEN       12.722       146.03        197.9              SC        2.861        57.28       1327.1 
                           MB        1.972        39.44        910.5        Rellenos        0.815        16.23        389.0 
     1420.000           FIRME        5.622       112.70       2739.2        D TIERRA       12.146       222.81       5878.8 
                  SUELO SEL 2        5.016       100.39       2346.1     SUELO SEL 1        4.873        97.52       2324.8 
                    TERRAPLEN        0.209       129.31        327.2              SC        2.852        57.13       1384.2 
                           MB        1.971        39.43        949.9        Rellenos        0.800        16.15        405.2 
     1440.000           FIRME        5.616       112.38       2851.6        D TIERRA       11.273       234.19       6113.0 
                  SUELO SEL 2        5.029       100.45       2446.6     SUELO SEL 1        4.886        97.59       2422.3 
                    TERRAPLEN       38.372       385.82        713.1              SC        2.843        56.95       1441.2 
                           MB        1.973        39.43        989.3        Rellenos        0.800        16.00        421.2 
     1460.000           FIRME        5.604       112.20       2963.8        D TIERRA       10.330       216.04       6329.1 
                  SUELO SEL 2        5.023       100.52       2547.1     SUELO SEL 1        4.878        97.65       2520.0 
                    TERRAPLEN        0.425       387.97       1101.0              SC        2.845        56.89       1498.0 
                           MB        1.971        39.43       1028.7        Rellenos        0.789        15.89        437.0 
     1480.000           FIRME        5.583       111.88       3075.6        D TIERRA       10.501       208.31       6537.4 
                  SUELO SEL 2        5.006       100.29       2647.4     SUELO SEL 1        4.859        97.38       2617.4 
                    TERRAPLEN        0.971        13.95       1115.0              SC        2.844        56.89       1554.9 
                           MB        1.972        39.43       1068.2        Rellenos        0.767        15.56        452.6 
     1500.000           FIRME        5.561       111.44       3187.1        D TIERRA       10.299       208.00       6745.4 
                  SUELO SEL 2        4.984        99.88       2747.3     SUELO SEL 1        4.838        96.97       2714.3 
                    TERRAPLEN        0.039        10.07       1125.1              SC        2.843        56.88       1611.8 
                           MB        1.973        39.44       1107.6        Rellenos        0.746        15.12        467.7 
     1520.000           FIRME        5.549       111.11       3298.2        D TIERRA       13.026       233.25       6978.6 
                  SUELO SEL 2        4.755        97.38       2844.7     SUELO SEL 1        4.755        95.93       2810.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.39       1125.4              SC        2.844        56.87       1668.7 
                           MB        1.972        39.45       1147.1        Rellenos        0.734        14.80        482.5 
     1540.000           FIRME        5.552       111.01       3409.2        D TIERRA       12.612       256.38       7235.0 
                  SUELO SEL 2        4.711        94.66       2939.3     SUELO SEL 1        4.713        94.68       2904.9 
                           SC        2.843        56.87       1725.6              MB        1.973        39.45       1186.5 
                     Rellenos        0.736        14.69        497.2 
     1560.000           FIRME        5.548       111.00       3520.2        D TIERRA       12.079       246.92       7481.9 
                  SUELO SEL 2        4.871        95.82       3035.1     SUELO SEL 1        4.824        95.36       3000.3 
                           SC        2.845        56.88       1782.4              MB        1.971        39.44       1225.9 
                     Rellenos        0.733        14.68        511.9 
     1580.000           FIRME        5.465       110.13       3630.3        D TIERRA       12.324       244.04       7726.0 
                  SUELO SEL 2        4.871        97.42       3132.6     SUELO SEL 1        4.762        95.85       3096.2 
                           SC        2.844        56.89       1839.3              MB        1.972        39.43       1265.4 
                     Rellenos        0.649        13.81        525.7 
     1600.000           FIRME        5.532       109.97       3740.3        D TIERRA       13.318       256.42       7982.4 
                  SUELO SEL 2        4.838        97.09       3229.7     SUELO SEL 1        4.805        95.66       3191.8 
                           SC        2.843        56.87       1896.2              MB        1.972        39.45       1304.8 
                     Rellenos        0.717        13.65        539.4 
     1620.000           FIRME        5.420       109.52       3849.8        D TIERRA       11.008       243.27       8225.7 
                  SUELO SEL 2        4.875        97.13       3326.8     SUELO SEL 1        4.730        95.35       3287.2 
                    TERRAPLEN        2.193        21.93       1147.4              SC        2.842        56.86       1953.1 
                           MB        1.972        39.45       1344.3        Rellenos        0.605        13.22        552.6 
     1640.000           FIRME        5.536       109.56       3959.4        D TIERRA       10.303       213.11       8438.8 
                  SUELO SEL 2        4.964        98.38       3425.2     SUELO SEL 1        4.818        95.48       3382.7 
                    TERRAPLEN       13.137       153.31       1300.7              SC        2.843        56.86       2009.9 
                           MB        1.972        39.45       1383.7        Rellenos        0.721        13.26        565.8 
     1660.000           FIRME        5.542       110.78       4070.2        D TIERRA       10.310       206.12       8644.9 

                  SUELO SEL 2        4.966        99.30       3524.5     SUELO SEL 1        4.821        96.38       3479.0 
                    TERRAPLEN       25.968       391.05       1691.7              SC        2.843        56.86       2066.8 
                           MB        1.973        39.45       1423.2        Rellenos        0.726        14.47        580.3 
     1680.000           FIRME        5.479       110.20       4180.4        D TIERRA       11.751       220.60       8865.5 
                  SUELO SEL 2        4.920        98.87       3623.3     SUELO SEL 1        4.774        95.95       3575.0 
                    TERRAPLEN        3.755       297.23       1989.0              SC        2.843        56.86       2123.6 
                           MB        1.972        39.45       1462.6        Rellenos        0.664        13.90        594.2 
     1700.000           FIRME        3.489       100.49       4280.9        D TIERRA        8.680       229.45       9094.9 
                  SUELO SEL 2        2.950        90.06       3713.4     SUELO SEL 1        2.950        87.66       3662.6 
                    TERRAPLEN        0.000        31.85       2020.8           MUROS        0.082         0.98          1.0 
                           SC        2.016        53.45       2177.1              MB        1.447        37.60       1500.2 
                     Rellenos        0.027         9.45        603.7 
     1720.000           FIRME        4.279        77.68       4358.5        D TIERRA       11.069       197.49       9292.4 
                  SUELO SEL 2        3.614        65.64       3779.0     SUELO SEL 1        3.614        65.64       3728.3 
                        MUROS        0.000         0.82          1.8              SC        2.144        41.60       2218.7 
                           MB        1.447        28.93       1529.1        Rellenos        0.688         7.15        610.8 
     1740.000           FIRME        3.815        80.94       4439.5        D TIERRA        9.568       206.37       9498.8 
                  SUELO SEL 2        3.256        68.70       3847.7     SUELO SEL 1        3.256        68.70       3797.0 
                        MUROS        0.083         0.83          2.6              SC        2.067        42.12       2260.8 
                           MB        1.437        28.83       1558.0        Rellenos        0.311         9.99        620.8 
     1760.000           FIRME        3.868        76.84       4516.3        D TIERRA        9.448       190.16       9689.0 
                  SUELO SEL 2        3.285        65.41       3913.2     SUELO SEL 1        3.285        65.41       3862.4 
                        MUROS        0.082         1.65          4.3              SC        2.070        41.37       2302.2 
                           MB        1.447        28.83       1586.8        Rellenos        0.352         6.63        627.4 
     1780.000           FIRME        3.913        77.90       4594.2        D TIERRA        9.665       191.46       9880.4 
                  SUELO SEL 2        3.418        66.98       3980.1     SUELO SEL 1        3.416        66.97       3929.4 
                        MUROS        0.083         1.65          5.9              SC        2.070        41.41       2343.6 
                           MB        1.445        28.91       1615.7        Rellenos        0.398         7.59        635.0 
     1800.000           FIRME        3.902        78.15       4672.4        D TIERRA        9.576       192.41      10072.8 
                  SUELO SEL 2        3.416        68.33       4048.5     SUELO SEL 1        3.415        68.32       3997.7 
                        MUROS        0.083         1.66          7.6              SC        2.070        41.40       2385.0 
                           MB        1.440        28.85       1644.6        Rellenos        0.391         7.89        642.9 
     1820.000           FIRME        3.924        78.25       4750.6        D TIERRA        9.078       186.54      10259.4 
                  SUELO SEL 2        3.457        68.72       4117.2     SUELO SEL 1        3.449        68.65       4066.3 
                        MUROS        0.083         1.66          9.3              SC        2.082        41.52       2426.5 
                           MB        1.437        28.77       1673.3        Rellenos        0.405         7.96        650.9 
     1840.000           FIRME        3.961        78.84       4829.5        D TIERRA        8.514       175.92      10435.3 
                  SUELO SEL 2        3.632        70.89       4188.1     SUELO SEL 1        3.490        69.40       4135.7 
                        MUROS        0.082         1.66         10.9              SC        2.097        41.79       2468.3 
                           MB        1.442        28.79       1702.1        Rellenos        0.422         8.27        659.1 
     1860.000           FIRME        3.934        79.28       4908.7        D TIERRA        8.838       173.64      10608.9 
                  SUELO SEL 2        3.309        69.40       4257.5     SUELO SEL 1        3.309        68.48       4204.2 
                        MUROS        0.081         1.63         12.5              SC        2.103        42.02       2510.3 
                           MB        1.443        28.85       1731.0        Rellenos        0.388         8.41        667.6 
     1880.000           FIRME        4.492        82.84       4991.6        D TIERRA       10.359       188.79      10797.7 
                  SUELO SEL 2        3.868        70.42       4327.9     SUELO SEL 1        3.868        70.42       4274.6 
                        MUROS        0.081         1.62         14.2              SC        2.400        44.22       2554.5 
                           MB        1.664        30.45       1761.4        Rellenos        0.429         8.17        675.7 
     1900.000           FIRME        5.610       104.54       5096.1        D TIERRA       12.542       236.19      11033.9 
                  SUELO SEL 2        4.790        89.03       4416.9     SUELO SEL 1        4.787        89.00       4363.6 
                        MUROS        0.000         0.14         14.3              SC        2.878        53.35       2607.9 
                           MB        1.976        36.45       1797.9        Rellenos        0.756        14.74        690.5 
     1920.000           FIRME        6.117       118.32       5214.4        D TIERRA       13.614       263.13      11297.0 
                  SUELO SEL 2        5.291       101.81       4518.7     SUELO SEL 1        5.265       101.47       4465.1 
                           SC        3.219        61.49       2669.4              MB        2.233        42.46       1840.3 
                     Rellenos        0.665        14.38        704.9 
     1940.000           FIRME        6.309       125.34       5339.8        D TIERRA       14.603       283.93      11581.0 
                  SUELO SEL 2        5.380       107.74       4626.5     SUELO SEL 1        5.378       107.45       4572.5 
                           SC        3.274        65.46       2734.8              MB        2.270        45.43       1885.8 
                     Rellenos        0.765        14.46        719.3 
     1960.000           FIRME        6.064       123.73       5463.5        D TIERRA       12.662       272.65      11853.6 
                  SUELO SEL 2        5.124       105.04       4731.5     SUELO SEL 1        5.125       105.03       4677.6 
                           SC        3.094        63.69       2798.5              MB        2.140        44.10       1929.9 
                     Rellenos        0.830        15.94        735.3 
     1980.000           FIRME        5.767       118.31       5581.8        D TIERRA       11.531       241.93      12095.5 
                  SUELO SEL 2        4.955       100.79       4832.3     SUELO SEL 1        4.943       100.68       4778.3 
                           SC        2.920        60.14       2858.7              MB        2.009        41.49       1971.4 
                     Rellenos        0.838        16.68        751.9 
     2000.000           FIRME        5.723       114.36       5696.2        D TIERRA       11.869       233.35      12328.9 
                  SUELO SEL 2        4.890        97.84       4930.1     SUELO SEL 1        4.892        97.80       4876.1 
                           SC        2.874        57.60       2916.3              MB        1.971        39.52       2010.9 
                     Rellenos        0.880        17.25        769.2 
     2020.000           FIRME        5.684       114.07       5810.2        D TIERRA       13.086       249.55      12578.4 
                  SUELO SEL 2        4.869        97.59       5027.7     SUELO SEL 1        4.863        97.55       4973.6 
                           SC        2.874        57.48       2973.7              MB        1.971        39.42       2050.3 
                     Rellenos        0.839        17.19        786.4 
     2040.000           FIRME        6.031       117.15       5927.4        D TIERRA       16.453       295.39      12873.8 
                  SUELO SEL 2        5.143       100.12       5127.8     SUELO SEL 1        5.143       100.06       5073.7 
                           SC        2.873        57.46       3031.2              MB        1.972        39.43       2089.7 
                     Rellenos        1.187        20.26        806.6 
     2060.000           FIRME        6.045       120.76       6048.1        D TIERRA       17.648       341.01      13214.9 
                  SUELO SEL 2        5.380       105.23       5233.1     SUELO SEL 1        5.279       104.22       5177.9 
                           SC        2.874        57.46       3088.7              MB        1.972        39.43       2129.2 
                     Rellenos        1.200        23.87        830.5 
     2080.000           FIRME        6.045       120.90       6169.0        D TIERRA       17.650       352.98      13567.8 
                  SUELO SEL 2        5.421       108.01       5341.1     SUELO SEL 1        5.278       105.57       5283.5 
                           SC        2.873        57.47       3146.1              MB        1.971        39.43       2168.6 
                     Rellenos        1.200        24.00        854.5 
     2100.000           FIRME        6.044       120.88       6289.9        D TIERRA       17.816       354.66      13922.5 
                  SUELO SEL 2        5.422       108.43       5449.5     SUELO SEL 1        5.279       105.57       5389.0 
                    TERRAPLEN        0.469         4.69       2025.5              SC        2.874        57.47       3203.6 
                           MB        1.971        39.42       2208.0        Rellenos        1.200        24.00        878.5 
     2120.000           FIRME        6.044       120.87       6410.8        D TIERRA       18.588       364.04      14286.5 
                  SUELO SEL 2        5.422       108.44       5558.0     SUELO SEL 1        5.279       105.58       5494.6 
                    TERRAPLEN        0.898        13.66       2039.2              SC        2.874        57.48       3261.1 
                           MB        1.971        39.42       2247.4        Rellenos        1.200        24.00        902.5 
     2140.000           FIRME        6.478       121.61       6532.4        D TIERRA       19.931       382.98      14669.5 
                  SUELO SEL 2        5.741       108.96       5666.9     SUELO SEL 1        5.597       106.09       5600.7 
                    TERRAPLEN        0.848        17.44       2056.6              SC        3.516        58.40       3319.5 
                           MB        2.489        40.16       2287.6        Rellenos        0.473        23.06        925.6 
     2160.000           FIRME        6.726       132.77       6665.2        D TIERRA       19.362       394.41      15063.9 
                  SUELO SEL 2        5.970       117.65       5784.6     SUELO SEL 1        5.827       114.77       5715.5 
                    TERRAPLEN        1.111        19.57       2076.2              SC        3.445        69.70       3389.2 
                           MB        2.384        48.73       2336.3        Rellenos        0.898        14.35        939.9 
     2180.000           FIRME        6.579       133.05       6798.2        D TIERRA       16.657       360.19      15424.1 
                  SUELO SEL 2        5.959       119.29       5903.8     SUELO SEL 1        5.761       115.89       5831.4 
                    TERRAPLEN        1.172        22.82       2099.0              SC        3.322        67.66       3456.8 
                           MB        2.280        46.63       2382.9        Rellenos        0.977        18.75        958.7 
     2200.000           FIRME        6.480       130.58       6928.8        D TIERRA       15.244       319.01      15743.1 
                  SUELO SEL 2        5.967       119.26       6023.1     SUELO SEL 1        5.689       114.51       5945.9 
                    TERRAPLEN        0.954        21.26       2120.2              SC        3.181        65.03       3521.9 
                           MB        2.175        44.54       2427.5        Rellenos        1.124        21.02        979.7 
     2220.000           FIRME        6.366       128.45       7057.3        D TIERRA       15.329       305.73      16048.9 
                  SUELO SEL 2        5.788       117.55       6140.6     SUELO SEL 1        5.602       112.92       6058.8 
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                    TERRAPLEN        0.129        10.84       2131.1              SC        3.040        62.21       3584.1 
                           MB        2.069        42.43       2469.9        Rellenos        1.257        23.81       1003.5 
     2240.000           FIRME        6.264       125.98       7183.3        D TIERRA       14.483       292.80      16341.7 
                  SUELO SEL 2        5.506       112.53       6253.2     SUELO SEL 1        5.404       109.50       6168.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.86       2131.9              SC        2.909        59.40       3643.5 
                           MB        1.972        40.34       2510.3        Rellenos        1.384        26.25       1029.7 
     2260.000           FIRME        6.255       125.19       7308.4        D TIERRA       15.919       304.02      16645.7 
                  SUELO SEL 2        5.210       107.17       6360.3     SUELO SEL 1        5.211       106.15       6274.4 
                           SC        2.909        58.17       3701.6              MB        1.972        39.44       2549.7 
                     Rellenos        1.374        27.58       1057.3 
     2280.000           FIRME        6.412       126.67       7435.1        D TIERRA       16.881       327.99      16973.7 
                  SUELO SEL 2        5.345       105.56       6465.9     SUELO SEL 1        5.345       105.56       6380.0 
                           SC        2.908        58.17       3759.8              MB        1.972        39.44       2589.1 
                     Rellenos        1.532        29.07       1086.4 
     2300.000           FIRME        6.587       129.98       7565.1        D TIERRA       21.840       387.21      17360.9 
                  SUELO SEL 2        5.496       108.41       6574.3     SUELO SEL 1        5.496       108.41       6488.4 
                           SC        2.909        58.17       3818.0              MB        1.972        39.43       2628.6 
                     Rellenos        1.706        32.38       1118.8 
     2320.000           FIRME        6.775       133.61       7698.7        D TIERRA       29.254       510.94      17871.8 
                  SUELO SEL 2        5.668       111.64       6685.9     SUELO SEL 1        5.668       111.64       6600.0 
                           SC        2.909        58.18       3876.2              MB        1.972        39.44       2668.0 
                     Rellenos        1.894        36.00       1154.8 
     2340.000           FIRME        6.697       134.72       7833.4        D TIERRA       42.161       714.15      18586.0 
                  SUELO SEL 2        5.606       112.74       6798.7     SUELO SEL 1        5.606       112.74       6712.8 
                           SC        2.909        58.18       3934.3              MB        1.972        39.44       2707.4 
                     Rellenos        1.817        37.11       1191.9 
     2360.000           FIRME        6.619       133.16       7966.6        D TIERRA       63.076      1052.38      19638.3 
                  SUELO SEL 2        5.562       111.68       6910.4     SUELO SEL 1        5.562       111.68       6824.5 
                           SC        2.904        58.13       3992.5              MB        1.972        39.44       2746.9 
                     Rellenos        1.742        35.59       1227.5 
     2363.412           FIRME        6.959        23.16       7989.7        D TIERRA       64.393       217.46      19855.8 
                  SUELO SEL 2        5.824        19.42       6929.8     SUELO SEL 1        5.823        19.42       6843.9 
                           SC        2.909         9.92       4002.4              MB        1.972         6.73       2753.6 
                     Rellenos        2.078         6.52       1234.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  204 : Via Complementaria izquierda 0 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   7989.7 
                       D TIERRA                               19855.8 
                       SUELO SEL 2                             6929.8 
                       SUELO SEL 1                             6843.9 
                       TERRAPLEN                               2131.9 
                       MUROS                                     14.3 
                       SC                                      4002.4 
                       MB                                      2753.6 
                       Rellenos                                1234.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  211 : Enlace M-12. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.818         0.00          0.0        D TIERRA       10.878         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.948         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.948         0.00          0.0 
                           SC        2.424         0.00          0.0              MB        1.597         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.797         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.245       100.63        100.6        D TIERRA       17.606       284.83        284.8 
                  SUELO SEL 2        4.387        83.36         83.4     SUELO SEL 1        4.387        83.35         83.4 
                           SC        2.424        48.47         48.5              MB        1.597        31.95         31.9 
                     Rellenos        1.224        20.21         20.2 
       40.000           FIRME        4.828       100.73        201.4        D TIERRA       11.440       290.46        575.3 
                  SUELO SEL 2        3.990        83.77        167.1     SUELO SEL 1        3.990        83.78        167.1 
                           SC        2.424        48.47         96.9              MB        1.597        31.95         63.9 
                     Rellenos        0.807        20.31         40.5 
       60.000           FIRME        5.584        89.72        291.1        D TIERRA       12.379       211.12        786.4 
                  SUELO SEL 2        4.700        75.31        242.4     SUELO SEL 1        4.701        75.31        242.4 
                           SC        2.803        45.67        142.6              MB        1.881        30.92         94.8 
                     Rellenos        0.899        13.13         53.7 
       80.000           FIRME        4.686        99.24        390.3        D TIERRA       10.593       220.42       1006.8 
                  SUELO SEL 2        3.872        81.96        324.4     SUELO SEL 1        3.872        81.97        324.4 
                           SC        2.380        49.97        192.6              MB        1.595        33.16        128.0 
                     Rellenos        0.711        16.12         69.8 
      100.000           FIRME        4.693        93.35        483.7        D TIERRA       11.634       224.13       1231.0 
                  SUELO SEL 2        3.905        77.61        402.0     SUELO SEL 1        3.906        77.61        402.0 
                           SC        2.361        47.24        239.8              MB        1.594        31.88        159.9 
                     Rellenos        0.738        14.23         84.0 
      120.000           FIRME        4.785        94.78        578.5        D TIERRA        9.506       211.40       1442.4 
                  SUELO SEL 2        4.114        80.19        482.2     SUELO SEL 1        4.109        80.14        482.2 
                           SC        2.360        47.21        287.0              MB        1.594        31.88        191.7 
                     Rellenos        0.831        15.69         99.7 
      140.000           FIRME        5.116        99.01        677.5        D TIERRA       13.244       227.50       1669.9 
                  SUELO SEL 2        4.417        85.31        567.5     SUELO SEL 1        4.416        85.25        567.4 
                           SC        2.361        47.21        334.3              MB        1.594        31.88        223.6 
                     Rellenos        1.161        19.92        119.6 
      160.000           FIRME        5.120       102.36        779.8        D TIERRA       16.866       301.10       1971.0 
                  SUELO SEL 2        4.535        89.52        657.0     SUELO SEL 1        4.511        89.27        656.7 
                           SC        2.360        47.20        381.5              MB        1.595        31.89        255.5 
                     Rellenos        1.165        23.27        142.9 
      180.000           FIRME        5.120       102.40        882.2        D TIERRA       14.060       309.26       2280.2 
                  SUELO SEL 2        4.599        91.34        748.4     SUELO SEL 1        4.522        90.33        747.0 
                           SC        2.361        47.20        428.7              MB        1.594        31.89        287.4 
                     Rellenos        1.166        23.31        166.2 
      200.000           FIRME        4.821        99.41        981.6        D TIERRA        3.682       177.42       2457.7 
                  SUELO SEL 2        4.344        89.42        837.8     SUELO SEL 1        4.288        88.10        835.1 

                           SC        2.359        47.20        475.9              MB        1.594        31.88        319.3 
                     Rellenos        0.868        20.33        186.5 
      220.000           FIRME        4.821        96.42       1078.1        D TIERRA        6.726       104.09       2561.7 
                  SUELO SEL 2        4.191        85.35        923.2     SUELO SEL 1        4.187        84.75        919.9 
                           SC        2.360        47.20        523.1              MB        1.594        31.88        351.2 
                     Rellenos        0.866        17.34        203.9 
      240.000           FIRME        4.797        96.18       1174.2        D TIERRA        8.434       151.60       2713.4 
                  SUELO SEL 2        4.076        82.67       1005.8     SUELO SEL 1        4.076        82.63       1002.5 
                           SC        2.360        47.20        570.3              MB        1.595        31.89        383.1 
                     Rellenos        0.842        17.08        220.9 
      248.248           FIRME        4.807        39.61       1213.8        D TIERRA        7.497        65.70       2779.1 
                  SUELO SEL 2        4.132        33.85       1039.7     SUELO SEL 1        4.130        33.84       1036.3 
                           SC        2.360        19.47        589.7              MB        1.594        13.15        396.2 
                     Rellenos        0.853         6.99        227.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  211 : Enlace M-12. Ramal 4 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1213.8 
                       D TIERRA                                2779.1 
                       SUELO SEL 2                             1039.7 
                       SUELO SEL 1                             1036.3 
                       SC                                       589.7 
                       MB                                       396.2 
                       Rellenos                                 227.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  212 : Enlace M-12. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.560         0.00          0.0        D TIERRA        2.098         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.064         0.00          0.0              SC        1.723         0.00          0.0 
                           MB        1.072         0.00          0.0        Rellenos        0.764         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.234        67.94         67.9        D TIERRA        1.981        40.79         40.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.64          0.6              SC        1.696        34.19         34.2 
                           MB        1.072        21.45         21.4        Rellenos        0.466        12.30         12.3 
       40.000           FIRME        3.623        68.58        136.5        D TIERRA        1.544        35.24         76.0 
                    TERRAPLEN        0.043         0.43          1.1              SC        1.723        34.19         68.4 
                           MB        1.072        21.45         42.9        Rellenos        0.828        12.94         25.2 
       53.000           FIRME        3.128        44.72        181.2        D TIERRA        1.960        24.46        100.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.14          1.2              SC        1.695        22.34         90.7 
                           MB        1.072        13.94         56.8        Rellenos        0.362         8.44         33.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  212 : Enlace M-12. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    181.2 
                       D TIERRA                                 100.5 
                       TERRAPLEN                                  1.2 
                       SC                                        90.7 
                       MB                                        56.8 
                       Rellenos                                  33.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  213 : Transfer Tronco-VI 17+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       75.371           FIRME        2.587         0.00          0.0        D TIERRA        3.032         0.00          0.0 
                           SC        1.327         0.00          0.0              MB        0.761         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.499         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.588        11.98         12.0        D TIERRA        2.963        13.88         13.9 
                           SC        1.328         6.15          6.1              MB        0.761         3.52          3.5 
                     Rellenos        0.499         2.31          2.3 
      100.000           FIRME        2.589        51.77         63.7        D TIERRA        2.084        50.47         64.3 
                           SC        1.329        26.57         32.7              MB        0.761        15.22         18.7 
                     Rellenos        0.499         9.98         12.3 
      120.000           FIRME        2.590        51.79        115.5        D TIERRA        1.355        33.92         98.3 
                    TERRAPLEN        0.180         1.18          1.2              SC        1.616        28.94         61.7 
                           MB        0.975        16.98         35.7        Rellenos        0.000         5.87         18.2 
      140.000           FIRME        2.390        50.39        165.9        D TIERRA        0.557        17.91        116.2 
                    TERRAPLEN        0.257         3.36          4.5              SC        1.483        31.37         93.0 
                           MB        0.907        19.02         54.7 
      157.946           FIRME        2.152        40.72        206.6        D TIERRA        0.221         6.82        123.0 
                    TERRAPLEN        0.720         9.05         13.6              SC        1.328        25.19        118.2 
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                           MB        0.825        15.53         70.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  213 : Transfer Tronco-VI 17+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    206.6 
                       D TIERRA                                 123.0 
                       TERRAPLEN                                 13.6 
                       SC                                       118.2 
                       MB                                        70.3 
                       Rellenos                                  18.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  214 : Transfer VI-Tronco 16.350 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       75.114           FIRME        2.289         0.00          0.0       TERRAPLEN        1.346         0.00          0.0 
                           SC        1.509         0.00          0.0              MB        0.780         0.00          0.0 
       80.000           FIRME        2.289        11.18         11.2       TERRAPLEN        1.388         6.68          6.7 
                           SC        1.508         7.37          7.4              MB        0.781         3.81          3.8 
      100.000           FIRME        2.283        45.77         57.0       TERRAPLEN        2.615        40.18         46.9 
                           SC        1.504        30.17         37.5              MB        0.778        15.60         19.4 
      120.000           FIRME        2.195        44.83        101.8       TERRAPLEN        5.750        83.81        130.7 
                           SC        1.448        29.55         67.1              MB        0.747        15.27         34.7 
      140.000           FIRME        2.104        42.99        144.8       TERRAPLEN        7.169       129.27        259.9 
                           SC        1.389        28.37         95.5              MB        0.715        14.62         49.3 
      160.000           FIRME        2.025        41.26        186.0       TERRAPLEN        4.969       121.37        381.3 
                           SC        1.338        27.24        122.7              MB        0.687        14.01         63.3 
      180.000           FIRME        1.957        39.80        225.8       TERRAPLEN        3.654        86.22        467.5 
                           SC        1.294        26.30        149.0              MB        0.663        13.49         76.8 
      182.432           FIRME        2.289         4.75        230.6       TERRAPLEN        3.715         8.79        476.3 
                           SC        1.508         3.14        152.1              MB        0.780         1.61         78.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  214 : Transfer VI-Tronco 16.350 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    230.6 
                       TERRAPLEN                                476.3 
                       SC                                       152.1 
                       MB                                        78.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  215 : Reposicion 37+625 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        4.088         0.00          0.0        D TIERRA        6.909         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 1        3.069         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.995        80.83         80.8        D TIERRA       21.295       282.04        282.0 
                  SUELO SEL 1        2.997        60.66         60.7 
       40.000           FIRME        4.260        80.56        161.4        D TIERRA        0.339       430.21        712.3 
                  SUELO SEL 1        3.393        60.93        121.6       TERRAPLEN        0.313         0.78          0.8 
       40.237           FIRME        4.260         1.01        162.4        D TIERRA        0.163         0.06        712.3 
                  SUELO SEL 1        3.398         0.80        122.4       TERRAPLEN        0.498         0.10          0.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  215 : Reposicion 37+625 MI 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    162.4 
                       D TIERRA                                 712.3 
                       SUELO SEL 1                              122.4 
                       TERRAPLEN                                  0.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  216 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.344         0.00          0.0        D TIERRA       27.264         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.657         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.658         0.00          0.0 
                           SC        2.902         0.00          0.0              MB        1.433         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.009         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.310        91.80         91.8        D TIERRA       16.342       475.42        475.4 
                  SUELO SEL 2        2.939        80.39         80.4     SUELO SEL 1        2.940        80.40         80.4 
                           SC        1.715        49.14         49.1              MB        0.872        24.46         24.5 
                     Rellenos        0.723        18.20         18.2 
       40.000           FIRME        4.272        78.48        170.3        D TIERRA       28.583       507.35        982.8 
                  SUELO SEL 2        3.734        67.85        148.2     SUELO SEL 1        3.735        67.87        148.3 
                           SC        1.900        37.26         86.4              MB        0.886        17.86         42.3 
                     Rellenos        1.486        23.36         41.6 
       60.000           FIRME        3.817        78.46        248.7        D TIERRA       13.302       442.86       1425.6 
                  SUELO SEL 2        3.320        69.20        217.4     SUELO SEL 1        3.320        69.20        217.5 
                           SC        1.862        36.83        123.2              MB        0.866        17.36         59.7 
                     Rellenos        1.090        24.26         65.8 
       80.000           FIRME        3.468        75.75        324.5        D TIERRA        8.136       223.15       1648.8 
                  SUELO SEL 2        2.858        65.01        282.5     SUELO SEL 1        2.858        65.02        282.5 
                           SC        1.880        37.42        160.7              MB        0.865        17.31         77.0 
                     Rellenos        0.723        21.01         86.8 
       94.951           FIRME        3.592        52.92        377.4        D TIERRA        7.265       114.82       1763.6 
                  SUELO SEL 2        2.997        43.83        326.3     SUELO SEL 1        2.997        43.83        326.3 
                           SC        1.881        28.11        188.8              MB        0.866        12.94         89.9 
                     Rellenos        0.846        11.88         98.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  216 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    377.4 
                       D TIERRA                                1763.6 
                       SUELO SEL 2                              326.3 
                       SUELO SEL 1                              326.3 
                       SC                                       188.8 
                       MB                                        89.9 
                       Rellenos                                  98.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  217 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.539         0.00          0.0        D TIERRA        8.412         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.965         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.965         0.00          0.0 
                           SC        2.118         0.00          0.0              MB        1.013         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.408         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        4.437        81.83         81.8        D TIERRA       11.358       199.87        199.9 
                  SUELO SEL 2        3.990        71.02         71.0     SUELO SEL 1        3.980        71.00         71.0 
                           SC        2.237        43.37         43.4              MB        1.070        20.81         20.8 
                     Rellenos        1.130        17.64         17.6 
       40.000           FIRME        4.489        89.81        171.6        D TIERRA       16.423       271.69        471.6 
                  SUELO SEL 2        3.916        79.85        150.9     SUELO SEL 1        3.918        79.77        150.8 
                           SC        2.288        45.51         88.9              MB        1.099        21.83         42.6 
                     Rellenos        1.102        22.48         40.1 
       60.000           FIRME        1.522        60.51        232.1        D TIERRA       12.555       361.36        832.9 
                  SUELO SEL 2        1.459        54.66        205.5     SUELO SEL 1        1.459        54.66        205.4 
                           SC        0.580        28.29        117.2              MB        0.280        13.86         56.5 
                     Rellenos        0.663        18.35         58.5 
       76.086           FIRME        1.432        21.89        254.0        D TIERRA        5.801       134.62        967.5 
                  SUELO SEL 2        1.204        20.00        225.5     SUELO SEL 1        1.205        20.00        225.4 
                           SC        0.472         7.31        124.5              MB        0.178         3.11         59.6 
                     Rellenos        0.782        11.47         69.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  217 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    254.0 
                       D TIERRA                                 967.5 
                       SUELO SEL 2                              225.5 
                       SUELO SEL 1                              225.4 
                       SC                                       124.5 
                       MB                                        59.6 
                       Rellenos                                  69.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  218 : Enlace M-100. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       22.603           FIRME        3.758         0.00          0.0       TERRAPLEN       65.591         0.00          0.0 
                           SC        1.608         0.00          0.0              MB        1.340         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.809         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        1.797        33.37         33.4       TERRAPLEN       40.496       649.57        649.6 
                           SC        0.730        13.76         13.8              MB        0.670        12.67         12.7 
                     Rellenos        0.397         6.94          6.9 
       60.000           FIRME        0.000        26.57         59.9       TERRAPLEN        0.000       559.35       1208.9 
                           SC        0.000        11.05         24.8              MB        0.000        10.26         22.9 
                     Rellenos        0.000         5.27         12.2 
       80.000           FIRME        4.223        42.23        102.2        D TIERRA        7.578        75.78         75.8 
                    TERRAPLEN       20.067       200.67       1409.6              SC        1.609        16.09         40.9 
                           MB        1.340        13.40         36.3        Rellenos        1.274        12.74         24.9 
      100.000           FIRME        4.651        88.74        190.9        D TIERRA       10.372       179.50        255.3 
                    TERRAPLEN        0.000       200.67       1610.3              SC        1.608        32.17         73.1 
                           MB        1.340        26.80         63.1        Rellenos        1.703        29.77         54.7 
      120.000           FIRME        3.649        83.00        273.9        D TIERRA        9.641       200.13        455.4 
                           SC        1.485        30.93        104.0              MB        1.334        26.75         89.9 
                     Rellenos        0.830        25.33         80.0 
      140.000           FIRME        4.652        83.01        356.9        D TIERRA       11.613       212.54        667.9 
                           SC        1.608        30.93        134.9              MB        1.340        26.75        116.6 
                     Rellenos        1.703        25.33        105.4 
      160.000           FIRME        4.652        93.03        449.9        D TIERRA       17.048       286.61        954.5 
                           SC        1.608        32.16        167.1              MB        1.340        26.80        143.4 
                     Rellenos        1.703        34.06        139.4 
      180.000           FIRME        4.652        93.04        543.0        D TIERRA       36.390       534.37       1488.9 
                           SC        1.609        32.17        199.3              MB        1.340        26.80        170.2 
                     Rellenos        1.703        34.06        173.5 
      200.000           FIRME        4.652        93.04        636.0        D TIERRA       22.273       586.63       2075.6 
                           SC        1.609        32.18        231.4              MB        1.340        26.80        197.0 
                     Rellenos        1.703        34.06        207.6 
      220.000           FIRME        4.651        93.03        729.1        D TIERRA       10.264       325.37       2400.9 
                           SC        1.608        32.17        263.6              MB        1.340        26.80        223.8 
                     Rellenos        1.703        34.06        241.6 
      240.000           FIRME        3.688        76.99        806.0        D TIERRA        0.857        97.88       2498.8 
                    TERRAPLEN        0.268         1.69       1612.0              SC        1.609        30.97        294.6 
                           MB        1.340        26.76        250.6        Rellenos        0.739        19.26        260.9 
      252.077           FIRME        3.334        43.31        849.3        D TIERRA        0.015         4.77       2503.6 
                    TERRAPLEN        0.639         5.51       1617.5              SC        1.637        20.22        314.8 
                           MB        1.236        15.99        266.6        Rellenos        0.462         7.10        268.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  218 : Enlace M-100. Ramal 5 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    849.3 
                       D TIERRA                                2503.6 
                       TERRAPLEN                               1617.5 
                       SC                                       314.8 
                       MB                                       266.6 
                       Rellenos                                 268.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  219 : Enlace M-100. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       26.393           FIRME        4.731         0.00          0.0        D TIERRA       30.217         0.00          0.0 
                     Rellenos        4.731         0.00          0.0 
       40.000           FIRME        5.238        68.06         68.1        D TIERRA       39.138       471.12        471.1 
                     Rellenos        5.238        68.06         68.1 
       60.000           FIRME        5.965       111.48        179.5        D TIERRA       52.047       902.03       1373.1 
                     Rellenos        5.965       111.48        179.5 
       80.000           FIRME        6.578       126.84        306.4        D TIERRA       38.285       896.11       2269.3 
                     Rellenos        6.578       126.84        306.4 
      100.000           FIRME        6.578       131.55        437.9        D TIERRA       30.379       684.64       2953.9 
                     Rellenos        6.578       131.55        437.9 
      120.000           FIRME        5.412       119.90        557.8        D TIERRA        7.486       378.64       3332.5 
                     Rellenos        5.412       119.90        557.8 
      140.000           FIRME        6.578       119.90        677.7        D TIERRA       18.564       260.50       3593.0 
                     Rellenos        6.578       119.90        677.7 
      160.000           FIRME        5.412       119.91        797.6        D TIERRA        7.697       262.61       3855.7 
                     Rellenos        5.412       119.91        797.6 
      180.000           FIRME        5.412       108.24        905.9        D TIERRA        7.341       150.38       4006.0 
                     Rellenos        5.412       108.24        905.9 
      200.000           FIRME        5.412       108.24       1014.1        D TIERRA        7.304       146.44       4152.5 
                     Rellenos        5.412       108.24       1014.1 
      220.000           FIRME        5.412       108.24       1122.3        D TIERRA        7.770       150.74       4303.2 
                     Rellenos        5.412       108.24       1122.3 
      240.000           FIRME        6.578       119.90       1242.2        D TIERRA       15.302       230.72       4533.9 
                     Rellenos        6.578       119.90       1242.2 
      260.000           FIRME        5.412       119.90       1362.2        D TIERRA        8.113       234.15       4768.1 
                     Rellenos        5.412       119.90       1362.1 

      280.000           FIRME        5.411       108.23       1470.4        D TIERRA        8.129       162.42       4930.5 
                     Rellenos        5.411       108.23       1470.4 
      300.000           FIRME        5.412       108.24       1578.6        D TIERRA        6.689       148.18       5078.7 
                     Rellenos        5.412       108.24       1578.6 
      306.612           FIRME        5.411        35.78       1614.4        D TIERRA        5.964        41.83       5120.5 
                     Rellenos        5.411        35.78       1614.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  219 : Enlace M-100. Ramal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1614.4 
                       D TIERRA                                5120.5 
                       Rellenos                                1614.4 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  220 : Enlace M-100. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        5.423         0.00          0.0        D TIERRA       26.458         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.050         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.050         0.00          0.0 
                           SC        2.356         0.00          0.0              MB        2.140         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.927         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        5.900       117.02        117.0        D TIERRA       14.070       326.46        326.5 
                  SUELO SEL 2        4.415        88.19         88.2     SUELO SEL 1        4.415        88.20         88.2 
                           SC        2.372        47.41         47.4              MB        2.140        42.80         42.8 
                     Rellenos        1.388        26.81         26.8 
       40.000           FIRME        6.296       118.59        235.6        D TIERRA       51.134       395.61        722.1 
                  SUELO SEL 2        4.706        88.54        176.7     SUELO SEL 1        4.707        88.54        176.7 
                           SC        2.373        47.45         94.9              MB        2.140        42.80         85.6 
                     Rellenos        1.783        28.35         55.2 
       60.000           FIRME        6.295       125.91        361.5        D TIERRA      288.967      3745.85       4467.9 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        270.9     SUELO SEL 1        4.707        94.14        270.9 
                           SC        2.373        47.45        142.3              MB        2.140        42.80        128.4 
                     Rellenos        1.783        35.66         90.8 
       80.000           FIRME        6.295       125.91        487.4        D TIERRA      288.964      5946.86      10414.8 
                  SUELO SEL 2        4.706        94.13        365.0     SUELO SEL 1        4.707        94.14        365.0 
                           SC        2.372        47.45        189.8              MB        2.140        42.80        171.2 
                     Rellenos        1.783        35.66        126.5 
      100.000           FIRME        6.296       125.91        613.3        D TIERRA      201.155      4939.97      15354.7 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13        459.1     SUELO SEL 1        4.707        94.14        459.2 
                           SC        2.373        47.45        237.2              MB        2.140        42.80        214.0 
                     Rellenos        1.783        35.66        162.1 
      120.000           FIRME        6.295       125.91        739.2        D TIERRA      102.088      2984.53      18339.3 
                  SUELO SEL 2        4.706        94.13        553.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14        553.3 
                           SC        2.372        47.45        284.7              MB        2.140        42.80        256.8 
                     Rellenos        1.783        35.66        197.8 
      140.000           FIRME        5.795       124.66        863.9        D TIERRA       21.167      1265.39      19604.7 
                  SUELO SEL 2        4.295        93.11        646.4     SUELO SEL 1        4.295        93.11        646.4 
                           SC        2.372        47.46        332.1              MB        2.140        42.80        299.6 
                     Rellenos        1.282        34.41        232.2 
      160.000           FIRME        5.559       111.75        975.7        D TIERRA        4.853       139.03      19743.7 
                  SUELO SEL 2        4.408        87.43        733.8     SUELO SEL 1        4.334        86.38        732.8 
                           SC        2.374        47.45        379.6              MB        2.140        42.80        342.4 
                     Rellenos        1.045        21.51        253.7 
      180.000           FIRME        5.559       111.17       1086.8        D TIERRA        0.000        26.31      19770.0 
                  SUELO SEL 2        4.671        91.68        825.5     SUELO SEL 1        4.383        87.49        820.3 
                    TERRAPLEN       14.949        80.79         80.8              SC        2.374        47.46        427.0 
                           MB        2.140        42.80        385.2        Rellenos        1.045        20.91        274.6 
      200.000           FIRME        5.558       111.17       1198.0        D TIERRA        0.132         1.23      19771.2 
                  SUELO SEL 2        4.652        93.29        918.8     SUELO SEL 1        4.384        87.67        908.0 
                    TERRAPLEN       18.704       381.45        462.2              SC        2.373        47.45        474.5 
                           MB        2.140        42.80        428.0        Rellenos        1.046        20.92        295.5 
      220.000           FIRME        5.559       111.17       1309.2        D TIERRA        1.753         4.81      19776.0 
                  SUELO SEL 2        4.548        93.05       1011.8     SUELO SEL 1        4.375        87.65        995.6 
                    TERRAPLEN        0.001       168.88        631.1              SC        2.374        47.46        521.9 
                           MB        2.140        42.80        470.8        Rellenos        1.046        20.91        316.5 
      240.000           FIRME        6.295       115.77       1424.9        D TIERRA       20.449       219.52      19995.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        87.93       1099.7     SUELO SEL 1        4.707        87.23       1082.8 
                           SC        2.372        47.46        569.4              MB        2.140        42.80        513.6 
                     Rellenos        1.783        25.51        342.0 
      251.327           FIRME        5.874        69.83       1494.8        D TIERRA       25.391       251.39      20246.9 
                  SUELO SEL 2        4.371        53.01       1152.8     SUELO SEL 1        4.371        52.60       1135.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02        631.1              SC        2.374        26.87        596.3 
                           MB        2.140        24.24        537.9        Rellenos        1.361        18.71        360.7 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:47:13   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  220 : Enlace M-100. Glorieta 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1494.8 
                       D TIERRA                               20246.9 
                       SUELO SEL 2                             1152.8 
                       SUELO SEL 1                             1135.4 
                       TERRAPLEN                                631.1 
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                       SC                                       596.3 
                       MB                                       537.9 
                       Rellenos                                 360.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  221 : Enlace M-100. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.449         0.00          0.0       TERRAPLEN       17.847         0.00          0.0 
                           SC        1.609         0.00          0.0              MB        0.997         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.844         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.449        68.98         69.0       TERRAPLEN       41.836       621.36        621.4 
                           SC        1.608        32.16         32.2              MB        0.998        19.95         19.9 
                     Rellenos        0.843        16.87         16.9 
       40.000           FIRME        2.919        65.89        134.9       TERRAPLEN       38.897       884.04       1505.4 
                           SC        1.565        32.11         64.3              MB        0.998        19.95         39.9 
                     Rellenos        0.357        13.83         30.7 
       60.000           FIRME        1.891        44.92        179.8       TERRAPLEN       26.948       626.11       2131.5 
                           SC        1.109        26.09         90.4              MB        0.782        17.55         57.4 
                     Rellenos        0.000         1.28         32.0 
       80.000           FIRME        3.427        55.44        235.2       TERRAPLEN       55.563       946.69       3078.2 
                           SC        1.608        28.90        119.3              MB        0.998        18.72         76.2 
                     Rellenos        0.821         7.82         39.8 
      100.000           FIRME        3.449        68.97        304.2       TERRAPLEN       21.807       790.85       3869.0 
                           SC        1.608        32.16        151.4              MB        0.997        19.95         96.1 
                     Rellenos        0.844        16.86         56.7 
      120.000           FIRME        3.449        68.98        373.2       TERRAPLEN       15.697       375.15       4244.2 
                           SC        1.609        32.17        183.6              MB        0.997        19.94        116.1 
                     Rellenos        0.844        16.87         73.5 
      140.000           FIRME        3.449        68.98        442.2       TERRAPLEN       18.747       344.44       4588.6 
                           SC        1.608        32.17        215.8              MB        0.998        19.94        136.0 
                     Rellenos        0.843        16.87         90.4 
      160.000           FIRME        3.449        68.98        511.1       TERRAPLEN       19.950       386.96       4975.6 
                           SC        1.608        32.16        247.9              MB        0.998        19.95        155.9 
                     Rellenos        0.843        16.87        107.3 
      160.000           FIRME        3.347         0.00        511.1        D TIERRA        0.001         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       17.359         0.00       4975.6           MUROS        0.562         0.00          0.0 
                           SC        1.608         0.00        247.9              MB        0.998         0.00        155.9 
                     Rellenos        0.741         0.00        107.3 
      180.000           FIRME        3.380        67.12        578.3        D TIERRA        0.001         0.02          0.0 
                    TERRAPLEN       15.835       327.29       5302.9           MUROS        0.557        10.91         10.9 
                           SC        1.609        32.17        280.1              MB        0.998        19.95        175.9 
                     Rellenos        0.774        15.00        122.3 
      200.000           FIRME        3.744        72.33        650.6        D TIERRA        0.000         0.01          0.0 
                    TERRAPLEN       31.347       459.70       5762.6           MUROS        1.099        16.45         27.4 
                           SC        1.899        35.95        316.0              MB        0.997        19.95        195.8 
                     Rellenos        0.847        16.44        138.7 
      220.000           FIRME        3.600        74.53        725.1       TERRAPLEN       35.988       663.19       6425.8 
                        MUROS        1.301        23.90         51.3              SC        1.770        37.67        353.7 
                           MB        0.997        19.94        215.8        Rellenos        0.833        16.91        155.6 
      240.000           FIRME        3.391        68.42        793.5       TERRAPLEN       38.850       743.31       7169.1 
                        MUROS        1.511        27.82         79.1              SC        1.609        32.63        386.3 
                           MB        0.997        19.94        235.7        Rellenos        0.785        15.84        171.5 
      260.000           FIRME        3.392        67.83        861.4       TERRAPLEN       47.417       863.76       8032.9 
                        MUROS        1.843        33.29        112.4              SC        1.609        32.18        418.5 
                           MB        0.998        19.94        255.7        Rellenos        0.786        15.71        187.2 
      280.000           FIRME        3.392        67.83        929.2       TERRAPLEN       46.599       953.24       8986.1 
                        MUROS        2.033        38.74        151.1              SC        1.610        32.18        450.7 
                           MB        0.997        19.95        275.6        Rellenos        0.785        15.71        202.9 
      300.000           FIRME        3.125        66.62        995.8        D TIERRA        0.011         0.11          0.2 
                    TERRAPLEN       39.129       869.73       9855.8           MUROS        1.953        40.17        191.3 
                           SC        1.610        32.18        482.9              MB        0.997        19.94        295.6 
                     Rellenos        0.518        14.49        217.4 
      320.000           FIRME        2.741        58.80       1054.6        D TIERRA        0.003         0.14          0.3 
                    TERRAPLEN       32.063       711.32      10567.1           MUROS        1.652        36.05        227.3 
                           SC        1.462        31.38        514.3              MB        0.987        19.93        315.5 
                     Rellenos        0.293         7.49        224.9 
      340.000           FIRME        2.425        51.41       1106.0        D TIERRA        0.001         0.04          0.3 
                    TERRAPLEN       28.533       604.86      11172.0           MUROS        1.678        33.29        260.6 
                           SC        1.256        26.98        541.3              MB        0.877        18.57        334.1 
                     Rellenos        0.292         5.85        230.7 
      350.073           FIRME        2.319        23.89       1129.9        D TIERRA        0.006         0.03          0.4 
                    TERRAPLEN       27.006       279.69      11451.7           MUROS        1.677        16.90        277.5 
                           SC        1.190        12.32        553.6              MB        0.836         8.63        342.7 
                     Rellenos        0.293         2.95        233.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  221 : Enlace M-100. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1129.9 
                       D TIERRA                                   0.4 
                       TERRAPLEN                              11451.7 
                       MUROS                                    277.5 
                       SC                                       553.6 
                       MB                                       342.7 
                       Rellenos                                 233.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  224 : Via Complementaria derecha 2 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.646         0.00          0.0        D TIERRA        1.414         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.207         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.173         0.00          0.0 
                           SC        1.871         0.00          0.0              MB        1.301         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.474         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.942        75.88         75.9        D TIERRA        0.463        18.77         18.8 
                  SUELO SEL 2        3.459        66.66         66.7     SUELO SEL 1        3.437        66.11         66.1 
                    TERRAPLEN        0.202         2.02          2.0              SC        2.040        39.11         39.1 
                           MB        1.439        27.40         27.4        Rellenos        0.462         9.37          9.4 
       40.000           FIRME        4.024        79.66        155.5        D TIERRA        1.177        16.40         35.2 
                  SUELO SEL 2        3.393        68.52        135.2     SUELO SEL 1        3.393        68.31        134.4 
                    TERRAPLEN        0.329         5.31          7.3              SC        2.292        43.32         82.4 
                           MB        1.628        30.67         58.1        Rellenos        0.104         5.67         15.0 
       60.000           FIRME        5.303        93.27        248.8        D TIERRA       26.815       279.92        315.1 
                  SUELO SEL 2        4.515        79.08        214.3     SUELO SEL 1        4.515        79.09        213.5 
                    TERRAPLEN        0.000         3.29         10.6              SC        2.585        48.76        131.2 
                           MB        1.778        34.06         92.1        Rellenos        0.941        10.46         25.5 
       80.000           FIRME        5.811       111.14        360.0        D TIERRA       34.776       615.91        931.0 
                  SUELO SEL 2        5.107        96.22        310.5     SUELO SEL 1        5.087        96.03        309.5 
                           SC        2.720        53.05        184.2              MB        1.882        36.60        128.7 
                     Rellenos        1.209        21.51         47.0 
      100.000           FIRME        5.977       117.88        477.8        D TIERRA       34.689       694.65       1625.6 
                  SUELO SEL 2        5.227       103.34        413.8     SUELO SEL 1        5.226       103.13        412.7 
                           SC        2.827        55.47        239.7              MB        1.971        38.53        167.3 
                     Rellenos        1.179        23.88         70.9 
      120.000           FIRME        5.903       118.80        596.6        D TIERRA       22.921       576.10       2201.7 
                  SUELO SEL 2        5.094       103.21        517.0     SUELO SEL 1        5.095       103.21        515.9 
                           SC        2.820        56.46        296.2              MB        1.971        39.42        206.7 
                     Rellenos        1.112        22.91         93.8 
      140.000           FIRME        4.054        99.57        696.2        D TIERRA        9.050       319.71       2521.4 
                  SUELO SEL 2        3.458        85.52        602.6     SUELO SEL 1        3.459        85.54        601.4 
                           SC        2.118        49.37        345.5              MB        1.448        34.19        240.9 
                     Rellenos        0.489        16.01        109.8 
      160.000           FIRME        4.818        88.73        784.9        D TIERRA       12.106       211.56       2733.0 
                  SUELO SEL 2        4.285        77.43        680.0     SUELO SEL 1        4.269        77.28        678.7 
                           SC        2.117        42.35        387.9              MB        1.447        28.95        269.8 
                     Rellenos        1.254        17.43        127.2 
      180.000           FIRME        4.819        96.37        881.3        D TIERRA       12.097       242.02       2975.0 
                  SUELO SEL 2        4.316        86.01        766.0     SUELO SEL 1        4.281        85.50        764.2 
                           SC        2.118        42.35        430.2              MB        1.447        28.94        298.8 
                     Rellenos        1.254        25.08        152.3 
      200.000           FIRME        3.962        87.81        969.1        D TIERRA        7.868       199.64       3174.7 
                  SUELO SEL 2        3.523        78.39        844.4     SUELO SEL 1        3.495        77.76        842.0 
                           SC        2.085        42.03        472.3              MB        1.447        28.94        327.7 
                     Rellenos        0.431        16.85        169.2 
      220.000           FIRME        4.303        82.66       1051.8        D TIERRA       10.120       179.88       3354.5 
                  SUELO SEL 2        3.632        71.55        915.9     SUELO SEL 1        3.632        71.27        913.2 
                           SC        2.119        42.04        514.3              MB        1.447        28.94        356.6 
                     Rellenos        0.737        11.68        180.9 
      240.000           FIRME        4.329        86.32       1138.1        D TIERRA        9.652       197.72       3552.3 
                  SUELO SEL 2        3.644        72.75        988.7     SUELO SEL 1        3.644        72.76        986.0 
                           SC        2.119        42.38        556.7              MB        1.447        28.93        385.6 
                     Rellenos        0.763        15.01        195.9 
      260.000           FIRME        4.391        87.21       1225.3        D TIERRA        9.019       186.70       3739.0 
                  SUELO SEL 2        3.764        74.08       1062.8     SUELO SEL 1        3.765        74.09       1060.1 
                           SC        2.118        42.37        599.1              MB        1.448        28.94        414.5 
                     Rellenos        0.826        15.89        211.8 
      280.000           FIRME        4.415        88.07       1313.4        D TIERRA        7.002       160.21       3899.2 
                  SUELO SEL 2        4.002        77.66       1140.4     SUELO SEL 1        3.869        76.33       1136.4 
                    TERRAPLEN        0.159         1.59         12.2              SC        2.119        42.37        641.4 
                           MB        1.447        28.95        443.5        Rellenos        0.850        16.76        228.5 
      300.000           FIRME        4.434        88.49       1401.9        D TIERRA        3.140       101.42       4000.6 
                  SUELO SEL 2        4.040        80.42       1220.9     SUELO SEL 1        3.990        78.59       1215.0 
                    TERRAPLEN        1.672        18.31         30.5              SC        2.119        42.37        683.8 
                           MB        1.447        28.94        472.4        Rellenos        0.868        17.18        245.7 
      320.000           FIRME        4.433        88.67       1490.5        D TIERRA        0.424        35.64       4036.2 
                  SUELO SEL 2        4.074        81.14       1302.0     SUELO SEL 1        3.929        79.19       1294.2 
                    TERRAPLEN        5.070        67.41         97.9              SC        2.118        42.37        726.2 
                           MB        1.448        28.95        501.3        Rellenos        0.867        17.36        263.1 
      340.000           FIRME        4.390        88.24       1578.8        D TIERRA        0.503         9.27       4045.5 
                  SUELO SEL 2        3.977        80.51       1382.5     SUELO SEL 1        3.833        77.62       1371.8 
                    TERRAPLEN       12.406       174.75        272.7              SC        2.118        42.37        768.5 
                           MB        1.447        28.95        530.3        Rellenos        0.825        16.93        280.0 
      360.000           FIRME        4.384        87.74       1666.5        D TIERRA        3.017        35.21       4080.7 
                  SUELO SEL 2        3.971        79.48       1462.0     SUELO SEL 1        3.826        76.59       1448.4 
                    TERRAPLEN       17.946       303.51        576.2              SC        2.119        42.37        810.9 
                           MB        1.447        28.94        559.2        Rellenos        0.818        16.44        296.4 
      380.000           FIRME        4.415        87.99       1754.5        D TIERRA        3.027        60.44       4141.2 
                  SUELO SEL 2        3.803        77.73       1539.7     SUELO SEL 1        3.803        76.30       1524.7 
                    TERRAPLEN       19.235       371.80        948.0           MUROS        0.552         5.52          5.5 
                           SC        2.118        42.36        853.3              MB        1.447        28.94        588.2 
                     Rellenos        0.850        16.68        313.1 
      400.000           FIRME        4.427        88.42       1842.9        D TIERRA        1.964        49.90       4191.1 
                  SUELO SEL 2        3.833        76.36       1616.1     SUELO SEL 1        3.833        76.37       1601.1 
                    TERRAPLEN       24.474       437.09       1385.1           MUROS        0.762        13.13         18.6 
                           SC        2.118        42.36        895.6              MB        1.448        28.95        617.1 
                     Rellenos        0.861        17.11        330.2 
      420.000           FIRME        4.403        88.30       1931.2        D TIERRA        4.406        63.69       4254.8 
                  SUELO SEL 2        3.761        75.94       1692.0     SUELO SEL 1        3.761        75.94       1677.0 
                    TERRAPLEN       21.158       456.32       1841.4           MUROS        0.000         7.62         26.3 
                           SC        2.119        42.36        938.0              MB        1.447        28.95        646.1 
                     Rellenos        0.837        16.99        347.2 
      440.000           FIRME        4.432        88.35       2019.6        D TIERRA        0.000        44.06       4298.8 
                  SUELO SEL 2        4.083        78.44       1770.5     SUELO SEL 1        3.941        77.02       1754.0 
                    TERRAPLEN       43.805       649.63       2491.0           MUROS        0.285         2.85         29.1 
                           SC        2.118        42.37        980.4              MB        1.447        28.94        675.0 
                     Rellenos        0.866        17.03        364.2 
      440.000           FIRME        4.432         0.00       2019.6              SC        2.118         0.00        980.4 
                           MB        1.447         0.00        675.0        Rellenos        0.866         0.00        364.2 
      460.000           FIRME        4.431        88.63       2108.2              SC        2.117        42.35       1022.7 
                           MB        1.447        28.95        704.0        Rellenos        0.866        17.32        381.6 
      480.000           FIRME        4.432        88.63       2196.8              SC        2.118        42.36       1065.1 
                           MB        1.447        28.95        732.9        Rellenos        0.866        17.32        398.9 
      500.000           FIRME        4.432        88.64       2285.4        D TIERRA        0.224         2.24       4301.1 
                  SUELO SEL 2        4.184        41.84       1812.3     SUELO SEL 1        4.006        40.06       1794.1 
                    TERRAPLEN       31.939       319.39       2810.4              SC        2.119        42.37       1107.4 
                           MB        1.447        28.94        761.9        Rellenos        0.866        17.32        416.2 
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      520.000           FIRME        4.430        88.63       2374.1        D TIERRA        0.437         6.61       4307.7 
                  SUELO SEL 2        4.180        83.64       1895.9     SUELO SEL 1        4.006        80.12       1874.2 
                    TERRAPLEN        4.186       361.25       3171.7              SC        2.117        42.36       1149.8 
                           MB        1.447        28.94        790.8        Rellenos        0.866        17.32        433.5 
      540.000           FIRME        4.431        88.62       2462.7        D TIERRA        3.700        41.36       4349.0 
                  SUELO SEL 2        4.023        82.04       1978.0     SUELO SEL 1        3.950        79.56       1953.8 
                    TERRAPLEN        0.000        41.86       3213.5              SC        2.118        42.35       1192.2 
                           MB        1.447        28.94        819.7        Rellenos        0.866        17.32        450.8 
      560.000           FIRME        4.718        91.49       2554.2        D TIERRA       26.651       303.51       4652.5 
                  SUELO SEL 2        4.148        81.71       2059.7     SUELO SEL 1        4.149        80.98       2034.8 
                           SC        2.119        42.37       1234.5              MB        1.447        28.94        848.7 
                     Rellenos        1.152        20.18        471.0 
      580.000           FIRME        4.432        91.50       2645.7        D TIERRA        0.238       268.90       4921.4 
                  SUELO SEL 2        4.192        83.40       2143.1     SUELO SEL 1        4.008        81.57       2116.3 
                    TERRAPLEN       10.982       109.82       3323.4              SC        2.119        42.38       1276.9 
                           MB        1.447        28.94        877.6        Rellenos        0.866        20.18        491.2 
      600.000           FIRME        4.432        88.63       2734.3        D TIERRA        0.000         2.38       4923.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        41.92       2185.0     SUELO SEL 1        0.000        40.08       2156.4 
                    TERRAPLEN        0.000       109.82       3433.2              SC        2.118        42.37       1319.3 
                           MB        1.448        28.95        906.6        Rellenos        0.866        17.32        508.5 
      620.000           FIRME        4.430        88.62       2822.9              SC        2.117        42.35       1361.6 
                           MB        1.447        28.95        935.5        Rellenos        0.866        17.32        525.9 
      640.000           FIRME        4.432        88.62       2911.6              SC        2.119        42.36       1404.0 
                           MB        1.447        28.94        964.4        Rellenos        0.866        17.32        543.2 
      660.000           FIRME        4.205        86.37       2997.9        D TIERRA        1.795        17.95       4941.8 
                  SUELO SEL 2        3.805        38.05       2223.1     SUELO SEL 1        3.665        36.65       2193.1 
                    TERRAPLEN       34.220       342.20       3775.4              SC        2.117        42.36       1446.4 
                           MB        1.447        28.94        993.4        Rellenos        0.641        15.07        558.3 
      680.000           FIRME        4.432        86.37       3084.3        D TIERRA        2.357        41.52       4983.3 
                  SUELO SEL 2        4.082        78.87       2301.9     SUELO SEL 1        3.941        76.06       2269.1 
                    TERRAPLEN       26.403       606.23       4381.6           MUROS        0.752         7.52         36.6 
                           SC        2.118        42.35       1488.7              MB        1.447        28.94       1022.3 
                     Rellenos        0.866        15.07        573.3 
      700.000           FIRME        4.432        88.64       3172.9        D TIERRA        1.663        40.20       5023.5 
                  SUELO SEL 2        4.015        80.98       2382.9     SUELO SEL 1        3.941        78.83       2348.0 
                    TERRAPLEN       22.460       488.63       4870.2           MUROS        0.597        13.49         50.1 
                           SC        2.119        42.37       1531.1              MB        1.447        28.94       1051.3 
                     Rellenos        0.866        17.32        590.7 
      720.000           FIRME        4.431        88.63       3261.6        D TIERRA        0.594        22.57       5046.1 
                  SUELO SEL 2        3.999        80.14       2463.0     SUELO SEL 1        3.930        78.72       2426.7 
                    TERRAPLEN       21.500       439.60       5309.8           MUROS        0.000         5.97         56.1 
                           SC        2.118        42.37       1573.4              MB        1.447        28.94       1080.2 
                     Rellenos        0.866        17.32        608.0 
      740.000           FIRME        4.383        88.15       3349.7        D TIERRA        0.055         6.49       5052.5 
                  SUELO SEL 2        3.915        79.13       2542.2     SUELO SEL 1        3.822        77.52       2504.2 
                    TERRAPLEN       15.027       365.26       5675.1              SC        2.119        42.37       1615.8 
                           MB        1.447        28.94       1109.2        Rellenos        0.817        16.83        624.8 
      760.000           FIRME        4.258        86.41       3436.1        D TIERRA        0.153         2.07       5054.6 
                  SUELO SEL 2        3.718        76.33       2618.5     SUELO SEL 1        3.697        75.19       2579.4 
                    TERRAPLEN        6.606       216.33       5891.4              SC        2.118        42.37       1658.2 
                           MB        1.447        28.94       1138.1        Rellenos        0.694        15.11        639.9 
      780.000           FIRME        4.149        84.07       3520.2        D TIERRA        2.038        21.90       5076.5 
                  SUELO SEL 2        3.595        73.13       2691.6     SUELO SEL 1        3.586        72.83       2652.2 
                    TERRAPLEN        0.959        75.65       5967.1              SC        2.119        42.36       1700.5 
                           MB        1.447        28.94       1167.0        Rellenos        0.584        12.78        652.7 
      800.000           FIRME        4.034        81.83       3602.0        D TIERRA        6.277        83.15       5159.7 
                  SUELO SEL 2        3.513        71.08       2762.7     SUELO SEL 1        3.498        70.84       2723.0 
                    TERRAPLEN        0.000         9.59       5976.7              SC        2.096        42.15       1742.7 
                           MB        1.447        28.94       1196.0        Rellenos        0.491        10.75        663.4 
      820.000           FIRME        3.870        79.04       3681.1        D TIERRA        9.166       154.43       5314.1 
                  SUELO SEL 2        3.227        67.40       2830.1     SUELO SEL 1        3.227        67.25       2790.3 
                           SC        2.040        41.36       1784.0              MB        1.428        28.75       1224.7 
                     Rellenos        0.402         8.93        672.4 
      840.000           FIRME        3.280        71.50       3752.6        D TIERRA        7.988       171.54       5485.7 
                  SUELO SEL 2        2.779        60.06       2890.2     SUELO SEL 1        2.780        60.07       2850.4 
                           SC        1.890        39.30       1823.3              MB        1.390        28.18       1252.9 
                     Rellenos        0.001         4.03        676.4 
      860.000           FIRME        4.109        73.89       3826.5        D TIERRA       11.507       194.95       5680.6 
                  SUELO SEL 2        3.529        63.08       2953.2     SUELO SEL 1        3.529        63.09       2913.4 
                           SC        1.922        38.12       1861.5              MB        1.340        27.30       1280.2 
                     Rellenos        0.847         8.48        684.9 
      880.000           FIRME        3.664        77.73       3904.2        D TIERRA        0.000       115.07       5795.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        35.29       2988.5     SUELO SEL 1        0.000        35.29       2948.7 
                           SC        1.885        38.07       1899.5              MB        1.313        26.53       1306.7 
                     Rellenos        0.466        13.13        698.0 
      900.000           FIRME        7.145       108.09       4012.3              SC        3.669        55.54       1955.1 
                           MB        2.610        39.23       1346.0        Rellenos        0.866        13.32        711.3 
      920.000           FIRME        6.914       140.59       4152.9        D TIERRA       17.904       179.04       5974.7 
                  SUELO SEL 2        5.842        58.42       3046.9     SUELO SEL 1        5.842        58.42       3007.2 
                           SC        3.614        72.83       2027.9              MB        2.570        51.80       1397.8 
                     Rellenos        0.731        15.97        727.3 
      940.000           FIRME        7.255       141.69       4294.6        D TIERRA       18.877       367.82       6342.5 
                  SUELO SEL 2        6.284       121.26       3168.2     SUELO SEL 1        6.283       121.25       3128.4 
                           SC        3.574        71.87       2099.8              MB        2.538        51.07       1448.9 
                     Rellenos        1.144        18.75        746.0 
      960.000           FIRME        7.210       144.65       4439.2        D TIERRA       20.825       397.02       6739.6 
                  SUELO SEL 2        6.279       125.63       3293.8     SUELO SEL 1        6.279       125.62       3254.0 
                           SC        3.542        71.15       2170.9              MB        2.516        50.53       1499.4 
                     Rellenos        1.153        22.97        769.0 
      980.000           FIRME        7.178       143.88       4583.1        D TIERRA       19.306       401.31       7140.9 
                  SUELO SEL 2        6.261       125.40       3419.2     SUELO SEL 1        6.261       125.41       3379.4 
                           SC        3.524        70.65       2241.6              MB        2.502        50.17       1549.6 
                     Rellenos        1.152        23.05        792.1 
     1000.000           FIRME        7.166       143.44       4726.5        D TIERRA       12.849       321.55       7462.4 
                  SUELO SEL 2        6.232       124.93       3544.2     SUELO SEL 1        6.233       124.94       3504.4 
                    TERRAPLEN        0.156         1.56       5978.2              SC        3.518        70.42       2312.0 
                           MB        2.497        49.99       1599.5        Rellenos        1.151        23.03        815.1 
     1020.000           FIRME        6.909       140.75       4867.3        D TIERRA       20.762       336.12       7798.5 
                  SUELO SEL 2        5.968       122.00       3666.2     SUELO SEL 1        5.969       122.01       3626.4 
                    TERRAPLEN        0.000         1.56       5979.8              SC        3.384        69.02       2381.0 
                           MB        2.397        48.94       1648.5        Rellenos        1.129        22.79        837.9 
     1040.000           FIRME        6.665       135.75       5003.0        D TIERRA       19.430       401.93       8200.5 
                  SUELO SEL 2        5.758       117.26       3783.4     SUELO SEL 1        5.760       117.28       3743.7 
                           SC        3.246        66.30       2447.3              MB        2.293        46.90       1695.4 
                     Rellenos        1.128        22.57        860.5 
     1060.000           FIRME        6.414       130.79       5133.8        D TIERRA       16.534       359.64       8560.1 
                  SUELO SEL 2        5.538       112.96       3896.4     SUELO SEL 1        5.538       112.97       3856.6 
                           SC        3.106        63.52       2510.9              MB        2.187        44.80       1740.2 
                     Rellenos        1.121        22.49        882.9 
     1080.000           FIRME        6.173       125.87       5259.7        D TIERRA       18.388       349.21       8909.3 
                  SUELO SEL 2        5.336       108.74       4005.1     SUELO SEL 1        5.336       108.74       3965.4 
                           SC        2.965        60.71       2571.6              MB        2.082        42.69       1782.9 
                     Rellenos        1.126        22.47        905.4 
     1100.000           FIRME        5.917       120.90       5380.6        D TIERRA       16.789       351.77       9261.1 

                  SUELO SEL 2        5.109       104.45       4109.6     SUELO SEL 1        5.110       104.45       4069.8 
                           SC        2.825        57.90       2629.5              MB        1.978        40.60       1823.5 
                     Rellenos        1.115        22.41        927.8 
     1120.000           FIRME        5.628       115.45       5496.1        D TIERRA       18.115       349.04       9610.1 
                  SUELO SEL 2        4.850        99.59       4209.2     SUELO SEL 1        4.850        99.59       4169.4 
                           SC        2.685        55.09       2684.6              MB        1.873        38.51       1862.0 
                     Rellenos        1.070        21.85        949.7 
     1140.000           FIRME        5.333       109.61       5605.7        D TIERRA       18.241       363.56       9973.7 
                  SUELO SEL 2        4.599        94.49       4303.6     SUELO SEL 1        4.599        94.49       4263.9 
                           SC        2.546        52.31       2736.9              MB        1.767        36.40       1898.4 
                     Rellenos        1.020        20.91        970.6 
     1160.000           FIRME        5.098       104.32       5710.0        D TIERRA       14.368       326.09      10299.8 
                  SUELO SEL 2        4.396        89.95       4393.6     SUELO SEL 1        4.396        89.96       4353.9 
                           SC        2.406        49.52       2786.4              MB        1.662        34.30       1932.7 
                     Rellenos        1.030        20.51        991.1 
     1180.000           FIRME        4.576        96.74       5806.7        D TIERRA       10.068       244.36      10544.1 
                  SUELO SEL 2        3.830        82.26       4475.9     SUELO SEL 1        3.830        82.26       4436.1 
                           SC        2.269        46.74       2833.1              MB        1.558        32.20       1964.9 
                     Rellenos        0.750        17.81       1008.9 
     1200.000           FIRME        4.452        90.28       5897.0        D TIERRA        7.745       178.13      10722.3 
                  SUELO SEL 2        3.879        77.09       4552.9     SUELO SEL 1        3.848        76.78       4512.9 
                           SC        2.142        44.10       2877.2              MB        1.452        30.10       1995.0 
                     Rellenos        0.858        16.08       1025.0 
     1220.000           FIRME        4.418        88.71       5985.7        D TIERRA        5.001       127.46      10849.7 
                  SUELO SEL 2        3.953        78.32       4631.3     SUELO SEL 1        3.810        76.58       4589.5 
                    TERRAPLEN        0.278         2.78       5982.6              SC        2.143        42.85       2920.1 
                           MB        1.447        29.00       2024.0        Rellenos        0.828        16.86       1041.8 
     1240.000           FIRME        4.216        86.34       6072.1        D TIERRA        1.599        66.01      10915.7 
                  SUELO SEL 2        3.794        77.47       4708.7     SUELO SEL 1        3.650        74.59       4664.1 
                    TERRAPLEN       12.988       132.67       6115.2              SC        2.149        42.92       2963.0 
                           MB        1.447        28.95       2052.9        Rellenos        0.619        14.47       1056.3 
     1260.000           FIRME        4.263        84.79       6156.8        D TIERRA        0.000        15.99      10931.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        37.94       4746.7     SUELO SEL 1        0.000        36.50       4700.6 
                    TERRAPLEN        0.000       129.88       6245.1              SC        2.156        43.05       3006.1 
                           MB        1.447        28.94       2081.9        Rellenos        0.661        12.80       1069.1 
     1280.000           FIRME        4.258        85.21       6242.0              SC        2.163        43.19       3049.2 
                           MB        1.446        28.93       2110.8        Rellenos        0.648        13.09       1082.2 
     1300.000           FIRME        4.149        84.07       6326.1        D TIERRA        0.794         7.94      10939.7 
                  SUELO SEL 2        3.714        37.14       4783.8     SUELO SEL 1        3.570        35.70       4736.3 
                    TERRAPLEN       37.815       378.15       6623.3              SC        2.163        43.26       3092.5 
                           MB        1.447        28.94       2139.7        Rellenos        0.539        11.87       1094.1 
     1320.000           FIRME        4.311        84.61       6410.7        D TIERRA        0.990        17.84      10957.5 
                  SUELO SEL 2        3.830        75.44       4859.3     SUELO SEL 1        3.687        72.57       4808.8 
                    TERRAPLEN       10.368       481.83       7105.1              SC        2.178        43.41       3135.9 
                           MB        1.446        28.93       2168.7        Rellenos        0.687        12.27       1106.3 
     1340.000           FIRME        4.874        91.86       6502.6        D TIERRA       14.887       158.77      11116.3 
                  SUELO SEL 2        4.005        78.35       4937.6     SUELO SEL 1        4.005        76.91       4885.8 
                    TERRAPLEN        0.000       103.68       7208.8              SC        2.184        43.62       3179.5 
                           MB        1.447        28.93       2197.6        Rellenos        1.243        19.31       1125.6 
     1360.000           FIRME        4.730        96.05       6598.6        D TIERRA       34.044       489.31      11605.6 
                  SUELO SEL 2        3.861        78.65       5016.3     SUELO SEL 1        3.861        78.65       4964.4 
                           SC        2.192        43.76       3223.3              MB        1.447        28.94       2226.5 
                     Rellenos        1.092        23.35       1149.0 
     1380.000           FIRME        4.918        96.48       6695.1        D TIERRA       41.221       752.65      12358.2 
                  SUELO SEL 2        4.077        79.37       5095.6     SUELO SEL 1        4.077        79.37       5043.8 
                           SC        2.187        43.79       3267.1              MB        1.447        28.94       2255.5 
                     Rellenos        1.284        23.76       1172.8 
     1400.000           FIRME        4.416        93.34       6788.5        D TIERRA       48.525       897.46      13255.7 
                  SUELO SEL 2        3.630        77.06       5172.7     SUELO SEL 1        3.630        77.07       5120.9 
                           SC        2.112        42.98       3310.1              MB        1.436        28.83       2284.3 
                     Rellenos        0.869        21.53       1194.3 
     1420.000           FIRME        4.897        93.14       6881.6        D TIERRA       57.703      1062.28      14318.0 
                  SUELO SEL 2        4.171        78.01       5250.7     SUELO SEL 1        4.164        77.94       5198.8 
                           SC        2.182        42.94       3353.0              MB        1.447        28.83       2313.1 
                     Rellenos        1.269        21.37       1215.7 
     1440.000           FIRME        4.513        94.10       6975.7        D TIERRA       65.793      1234.95      15552.9 
                  SUELO SEL 2        3.713        78.84       5329.5     SUELO SEL 1        3.713        78.77       5277.6 
                           SC        2.166        43.48       3396.5              MB        1.447        28.94       2342.1 
                     Rellenos        0.900        21.69       1237.3 
     1460.000           FIRME        4.533        90.46       7066.2        D TIERRA       67.164      1329.57      16882.5 
                  SUELO SEL 2        3.730        74.43       5404.0     SUELO SEL 1        3.731        74.44       5352.0 
                           SC        2.174        43.40       3439.9              MB        1.447        28.94       2371.0 
                     Rellenos        0.912        18.12       1255.5 
     1480.000           FIRME        4.609        91.42       7157.6        D TIERRA       64.721      1318.85      18201.4 
                  SUELO SEL 2        3.795        75.25       5479.2     SUELO SEL 1        3.795        75.26       5427.3 
                           SC        2.182        43.56       3483.5              MB        1.447        28.94       2399.9 
                     Rellenos        0.980        18.92       1274.4 
     1500.000           FIRME        4.539        91.48       7249.1        D TIERRA        0.721       654.42      18855.8 
                  SUELO SEL 2        4.218        80.13       5559.3     SUELO SEL 1        4.028        78.23       5505.5 
                    TERRAPLEN        1.193        11.93       7220.7              SC        2.182        43.64       3527.1 
                           MB        1.447        28.94       2428.9        Rellenos        0.910        18.91       1293.3 
     1520.000           FIRME        5.765       103.04       7352.1        D TIERRA        0.000         7.21      18863.0 
                  SUELO SEL 2        0.000        42.18       5601.5     SUELO SEL 1        0.000        40.28       5545.8 
                    TERRAPLEN        0.000        11.93       7232.6              SC        2.883        50.65       3577.7 
                           MB        1.971        34.18       2463.1        Rellenos        0.911        18.21       1311.5 
     1540.000           FIRME        5.764       115.29       7467.4              SC        2.881        57.64       3635.4 
                           MB        1.972        39.43       2502.5        Rellenos        0.911        18.22       1329.7 
     1560.000           FIRME        6.119       118.83       7586.2        D TIERRA      123.134      1231.34      20094.3 
                  SUELO SEL 2        5.143        51.43       5653.0     SUELO SEL 1        5.142        51.42       5597.2 
                           SC        2.882        57.63       3693.0              MB        1.972        39.43       2541.9 
                     Rellenos        1.265        21.76       1351.5 
     1580.000           FIRME        6.122       122.41       7708.6        D TIERRA      139.582      2627.16      22721.5 
                  SUELO SEL 2        5.193       103.36       5756.3     SUELO SEL 1        5.193       103.35       5700.5 
                           SC        2.881        57.64       3750.7              MB        1.972        39.44       2581.4 
                     Rellenos        1.269        25.33       1376.8 
     1600.000           FIRME        6.150       122.72       7831.3        D TIERRA      159.605      2991.87      25713.3 
                  SUELO SEL 2        5.215       104.08       5860.4     SUELO SEL 1        5.210       104.03       5804.6 
                           SC        2.886        57.68       3808.3              MB        1.972        39.44       2620.8 
                     Rellenos        1.292        25.61       1402.4 
     1620.000           FIRME        6.160       123.11       7954.5        D TIERRA      187.621      3472.25      29185.6 
                  SUELO SEL 2        5.105       103.20       5963.6     SUELO SEL 1        5.105       103.15       5907.7 
                           SC        2.892        57.78       3866.1              MB        1.972        39.44       2660.2 
                     Rellenos        1.296        25.89       1428.3 
     1640.000           FIRME        6.171       123.32       8077.8        D TIERRA      207.957      3955.78      33141.4 
                  SUELO SEL 2        5.121       102.27       6065.9     SUELO SEL 1        5.122       102.26       6010.0 
                           SC        2.892        57.84       3924.0              MB        1.973        39.45       2699.7 
                     Rellenos        1.306        26.03       1454.3 
     1660.000           FIRME        6.046       122.18       8200.0        D TIERRA      286.715      4946.72      38088.1 
                  SUELO SEL 2        4.982       101.03       6166.9     SUELO SEL 1        4.982       101.04       6111.0 
                           SC        2.892        57.85       3981.8              MB        1.973        39.46       2739.1 
                     Rellenos        1.181        24.88       1479.2 
     1680.000           FIRME        6.129       121.75       8321.7        D TIERRA      294.110      5808.24      43896.3 
                  SUELO SEL 2        5.057       100.39       6267.3     SUELO SEL 1        5.057       100.39       6211.4 
                           SC        2.893        57.85       4039.7              MB        1.972        39.45       2778.6 
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                     Rellenos        1.264        24.46       1503.7 
     1700.000           FIRME        6.529       126.58       8448.3        D TIERRA      297.372      5914.82      49811.2 
                  SUELO SEL 2        5.547       106.04       6373.3     SUELO SEL 1        5.547       106.03       6317.4 
                           SC        2.894        57.87       4097.5              MB        1.971        39.43       2818.0 
                     Rellenos        1.663        29.28       1533.0 
     1720.000           FIRME        6.118       126.46       8574.7        D TIERRA      277.575      5749.47      55560.6 
                  SUELO SEL 2        5.044       105.91       6479.2     SUELO SEL 1        5.044       105.91       6423.3 
                           SC        2.893        57.87       4155.4              MB        1.972        39.43       2857.5 
                     Rellenos        1.253        29.16       1562.1 
     1740.000           FIRME        6.527       126.45       8701.2        D TIERRA      266.978      5445.53      61006.2 
                  SUELO SEL 2        5.547       105.91       6585.1     SUELO SEL 1        5.547       105.91       6529.3 
                           SC        2.891        57.84       4213.2              MB        1.972        39.44       2896.9 
                     Rellenos        1.663        29.16       1591.3 
     1760.000           FIRME        6.128       126.55       8827.7        D TIERRA      179.693      4466.70      65472.9 
                  SUELO SEL 2        5.055       106.02       6691.2     SUELO SEL 1        5.055       106.02       6635.3 
                           SC        2.893        57.84       4271.1              MB        1.972        39.44       2936.3 
                     Rellenos        1.263        29.26       1620.5 
     1780.000           FIRME        5.956       120.83       8948.6        D TIERRA      148.849      3285.42      68758.3 
                  SUELO SEL 2        4.907        99.62       6790.8     SUELO SEL 1        4.907        99.62       6734.9 
                           SC        2.893        57.86       4328.9              MB        1.972        39.44       2975.8 
                     Rellenos        1.091        23.54       1644.1 
     1800.000           FIRME        6.122       120.78       9069.3        D TIERRA      120.493      2693.42      71451.7 
                  SUELO SEL 2        5.049        99.56       6890.3     SUELO SEL 1        5.049        99.56       6834.5 
                           SC        2.892        57.85       4386.8              MB        1.973        39.45       3015.2 
                     Rellenos        1.257        23.49       1667.6 
     1820.000           FIRME        6.093       122.15       9191.5        D TIERRA      102.652      2231.45      73683.2 
                  SUELO SEL 2        5.020       100.69       6991.0     SUELO SEL 1        5.020       100.69       6935.2 
                           SC        2.894        57.87       4444.7              MB        1.971        39.44       3054.7 
                     Rellenos        1.228        24.85       1692.4 
     1840.000           FIRME        6.113       122.06       9313.6        D TIERRA      111.288      2139.40      75822.6 
                  SUELO SEL 2        5.039       100.59       7091.6     SUELO SEL 1        5.039       100.59       7035.7 
                           SC        2.894        57.89       4502.5              MB        1.971        39.42       3094.1 
                     Rellenos        1.248        24.76       1717.2 
     1860.000           FIRME        6.145       122.58       9436.1        D TIERRA      117.803      2290.91      78113.5 
                  SUELO SEL 2        5.076       101.15       7192.8     SUELO SEL 1        5.076       101.15       7136.9 
                           SC        2.893        57.87       4560.4              MB        1.972        39.43       3133.5 
                     Rellenos        1.280        25.28       1742.5 
     1880.000           FIRME        6.078       122.23       9558.4        D TIERRA      126.321      2441.24      80554.7 
                  SUELO SEL 2        5.007       100.83       7293.6     SUELO SEL 1        5.007       100.83       7237.7 
                           SC        2.894        57.87       4618.3              MB        1.971        39.43       3172.9 
                     Rellenos        1.213        24.93       1767.4 
     1900.000           FIRME        5.465       115.43       9673.8        D TIERRA      127.982      2543.03      83097.8 
                  SUELO SEL 2        4.635        96.42       7390.0     SUELO SEL 1        4.637        96.44       7334.2 
                           SC        2.284        51.78       4670.1              MB        1.516        34.88       3207.8 
                     Rellenos        1.664        28.76       1796.1 
     1920.000           FIRME        5.142       106.07       9779.9        D TIERRA      110.606      2385.89      85483.6 
                  SUELO SEL 2        4.210        88.46       7478.5     SUELO SEL 1        4.210        88.46       7422.6 
                           SC        2.425        47.10       4717.2              MB        1.621        31.38       3239.2 
                     Rellenos        1.095        27.59       1823.7 
     1940.000           FIRME        5.414       105.56       9885.4        D TIERRA       87.090      1976.97      87460.6 
                  SUELO SEL 2        4.441        86.51       7565.0     SUELO SEL 1        4.442        86.52       7509.2 
                           SC        2.565        49.91       4767.1              MB        1.727        33.48       3272.7 
                     Rellenos        1.122        22.18       1845.9 
     1960.000           FIRME        5.810       112.24       9997.7        D TIERRA       64.177      1512.67      88973.3 
                  SUELO SEL 2        4.785        92.26       7657.3     SUELO SEL 1        4.785        92.27       7601.4 
                           SC        2.707        52.72       4819.8              MB        1.831        35.58       3308.3 
                     Rellenos        1.272        23.94       1869.9 
     1980.000           FIRME        5.651       114.61      10112.3        D TIERRA       59.809      1239.86      90213.1 
                  SUELO SEL 2        4.651        94.37       7751.6     SUELO SEL 1        4.651        94.37       7695.8 
                           SC        2.801        55.08       4874.9              MB        1.936        37.67       3345.9 
                     Rellenos        0.914        21.87       1891.7 
     2000.000           FIRME        5.904       115.55      10227.8        D TIERRA       98.325      1581.35      91794.5 
                  SUELO SEL 2        4.864        95.15       7846.8     SUELO SEL 1        4.864        95.16       7790.9 
                           SC        2.893        56.94       4931.8              MB        1.972        39.08       3385.0 
                     Rellenos        1.040        19.54       1911.3 
     2020.000           FIRME        2.966        88.70      10316.5        D TIERRA       32.113      1304.38      93098.9 
                  SUELO SEL 2        2.534        73.99       7920.8     SUELO SEL 1        2.534        73.99       7864.9 
                           SC        1.687        45.79       4977.6              MB        1.217        31.89       3416.9 
                     Rellenos        0.062        11.02       1922.3 
     2040.000           FIRME        2.910        58.76      10375.3        D TIERRA       33.199       653.12      93752.0 
                  SUELO SEL 2        2.488        50.22       7971.0     SUELO SEL 1        2.488        50.22       7915.2 
                           SC        1.665        33.52       5011.1              MB        1.211        24.28       3441.2 
                     Rellenos        0.034         0.96       1923.2 
     2060.000           FIRME        3.314        62.24      10437.5        D TIERRA       32.690       658.89      94410.9 
                  SUELO SEL 2        2.868        53.56       8024.6     SUELO SEL 1        2.868        53.56       7968.7 
                           SC        1.689        33.54       5044.7              MB        1.217        24.28       3465.5 
                     Rellenos        0.408         4.42       1927.7 
     2080.000           FIRME        3.300        66.14      10503.7        D TIERRA       24.942       576.33      94987.2 
                  SUELO SEL 2        2.854        57.22       8081.8     SUELO SEL 1        2.855        57.23       8025.9 
                           SC        1.681        33.70       5078.4              MB        1.211        24.29       3489.7 
                     Rellenos        0.407         8.15       1935.8 
     2100.000           FIRME        3.326        66.25      10569.9        D TIERRA       16.445       413.87      95401.1 
                  SUELO SEL 2        2.838        56.92       8138.7     SUELO SEL 1        2.838        56.93       8082.9 
                           SC        1.725        34.06       5112.4              MB        1.241        24.52       3514.3 
                     Rellenos        0.360         7.68       1943.5 
     2120.000           FIRME        3.549        68.74      10638.6        D TIERRA        9.948       263.93      95665.0 
                  SUELO SEL 2        3.007        58.45       8197.1     SUELO SEL 1        3.007        58.45       8141.3 
                           SC        1.871        35.96       5148.4              MB        1.335        25.75       3540.0 
                     Rellenos        0.343         7.04       1950.5 
     2140.000           FIRME        3.789        73.38      10712.0        D TIERRA        4.181       141.29      95806.3 
                  SUELO SEL 2        3.204        62.11       8259.3     SUELO SEL 1        3.204        62.11       8203.4 
                           SC        1.995        38.66       5187.0              MB        1.402        27.37       3567.4 
                     Rellenos        0.392         7.35       1957.9 
     2160.000           FIRME        4.167        79.56      10791.6        D TIERRA        1.513        56.94      95863.2 
                  SUELO SEL 2        3.688        68.92       8328.2     SUELO SEL 1        3.594        67.98       8271.4 
                    TERRAPLEN        1.457        14.57       7247.2              SC        2.192        41.87       5228.9 
                           MB        1.447        28.50       3595.9        Rellenos        0.527         9.19       1967.1 
     2180.000           FIRME        4.415        85.82      10877.4        D TIERRA        0.000        15.13      95878.3 
                  SUELO SEL 2        3.861        75.50       8403.7     SUELO SEL 1        3.756        73.50       8344.9 
                    TERRAPLEN        8.280        97.37       7344.6           MUROS        0.330         3.30         59.4 
                           SC        2.193        43.85       5272.8              MB        1.447        28.94       3624.8 
                     Rellenos        0.775        13.03       1980.1 
     2200.000           FIRME        4.415        88.30      10965.7        D TIERRA        0.001         0.01      95878.4 
                  SUELO SEL 2        3.862        77.24       8480.9     SUELO SEL 1        3.756        75.12       8420.0 
                    TERRAPLEN       19.371       276.51       7621.1           MUROS        0.423         7.53         66.9 
                           SC        2.193        43.87       5316.6              MB        1.447        28.93       3653.7 
                     Rellenos        0.775        15.50       1995.6 
     2220.000           FIRME        4.415        88.30      11054.0        D TIERRA        0.001         0.02      95878.4 
                  SUELO SEL 2        3.863        77.25       8558.2     SUELO SEL 1        3.756        75.13       8495.2 
                    TERRAPLEN       32.522       518.93       8140.0           MUROS        0.587        10.10         77.0 
                           SC        2.193        43.86       5360.5              MB        1.447        28.94       3682.7 
                     Rellenos        0.775        15.51       2011.1 
     2240.000           FIRME        4.416        88.31      11142.3        D TIERRA        0.000         0.01      95878.4 
                  SUELO SEL 2        3.862        77.25       8635.4     SUELO SEL 1        3.756        75.13       8570.3 

                    TERRAPLEN       41.308       738.30       8878.3           MUROS        0.745        13.32         90.3 
                           SC        2.194        43.86       5404.4              MB        1.447        28.94       3711.6 
                     Rellenos        0.775        15.51       2026.6 
     2260.000           FIRME        4.415        88.31      11230.6     SUELO SEL 2        3.858        77.20       8712.6 
                  SUELO SEL 1        3.756        75.12       8645.4       TERRAPLEN       46.545       878.54       9756.9 
                        MUROS        0.912        16.57        106.9              SC        2.194        43.88       5448.2 
                           MB        1.446        28.93       3740.5        Rellenos        0.775        15.50       2042.1 
     2280.000           FIRME        4.415        88.30      11318.9     SUELO SEL 2        3.851        77.10       8789.7 
                  SUELO SEL 1        3.757        75.13       8720.5       TERRAPLEN       52.225       987.70      10744.6 
                        MUROS        1.076        19.88        126.8              SC        2.193        43.87       5492.1 
                           MB        1.447        28.94       3769.5        Rellenos        0.775        15.50       2057.6 
     2300.000           FIRME        4.414        88.30      11407.2     SUELO SEL 2        3.844        76.95       8866.6 
                  SUELO SEL 1        3.756        75.13       8795.7       TERRAPLEN       56.118      1083.43      11828.0 
                        MUROS        1.245        23.21        150.0              SC        2.192        43.84       5536.0 
                           MB        1.447        28.94       3798.4        Rellenos        0.776        15.51       2073.1 
     2320.000           FIRME        4.415        88.30      11495.5        D TIERRA        0.002         0.02      95878.4 
                  SUELO SEL 2        3.834        76.78       8943.4     SUELO SEL 1        3.756        75.12       8870.8 
                    TERRAPLEN       71.318      1274.36      13102.4           MUROS        1.487        27.31        177.3 
                           SC        2.194        43.86       5579.8              MB        1.446        28.93       3827.4 
                     Rellenos        0.775        15.51       2088.6 
     2340.000           FIRME        4.416        88.31      11583.8        D TIERRA        0.000         0.02      95878.4 
                  SUELO SEL 2        3.827        76.61       9020.0     SUELO SEL 1        3.756        75.12       8945.9 
                    TERRAPLEN       88.468      1597.86      14700.2           MUROS        1.443        29.30        206.6 
                           SC        2.194        43.88       5623.7              MB        1.447        28.93       3856.3 
                     Rellenos        0.775        15.50       2104.1 
     2360.000           FIRME        4.583        89.99      11673.8     SUELO SEL 2        0.000        38.27       9058.3 
                  SUELO SEL 1        0.000        37.56       8983.5       TERRAPLEN        0.000       884.68      15584.9 
                        MUROS        0.000        14.43        221.0              SC        2.193        43.87       5667.6 
                           MB        1.447        28.94       3885.2        Rellenos        0.943        17.18       2121.3 
     2380.000           FIRME        4.584        91.67      11765.5     SUELO SEL 2        4.215        42.15       9100.5 
                  SUELO SEL 1        4.039        40.39       9023.9       TERRAPLEN       71.702       717.02      16301.9 
                           SC        2.194        43.87       5711.4              MB        1.446        28.93       3914.2 
                     Rellenos        0.943        18.87       2140.2 
     2400.000           FIRME        4.582        91.65      11857.1     SUELO SEL 2        4.207        84.22       9184.7 
                  SUELO SEL 1        4.037        80.77       9104.6       TERRAPLEN        7.606       793.08      17095.0 
                           SC        2.192        43.85       5755.3              MB        1.447        28.93       3943.1 
                     Rellenos        0.944        18.87       2159.0 
     2420.000           FIRME        4.583        91.65      11948.8     SUELO SEL 2        4.202        84.09       9268.8 
                  SUELO SEL 1        4.035        80.72       9185.3       TERRAPLEN        3.666       112.72      17207.7 
                           SC        2.193        43.84       5799.1              MB        1.447        28.94       3972.0 
                     Rellenos        0.943        18.87       2177.9 
     2440.000           FIRME        4.583        91.66      12040.4     SUELO SEL 2        4.194        83.96       9352.7 
                  SUELO SEL 1        4.031        80.66       9266.0       TERRAPLEN        3.773        74.39      17282.1 
                           SC        2.193        43.86       5843.0              MB        1.447        28.94       4001.0 
                     Rellenos        0.943        18.87       2196.8 
     2460.000           FIRME        4.583        91.66      12132.1     SUELO SEL 2        4.182        83.76       9436.5 
                  SUELO SEL 1        4.025        80.56       9346.6       TERRAPLEN        2.631        64.04      17346.1 
                           SC        2.193        43.86       5886.8              MB        1.447        28.94       4029.9 
                     Rellenos        0.943        18.87       2215.6 
     2480.000           FIRME        4.583        91.66      12223.8     SUELO SEL 2        4.168        83.50       9520.0 
                  SUELO SEL 1        4.016        80.41       9427.0       TERRAPLEN       13.703       163.34      17509.5 
                           SC        2.193        43.86       5930.7              MB        1.447        28.94       4058.9 
                     Rellenos        0.943        18.87       2234.5 
     2500.000           FIRME        4.583        91.66      12315.4     SUELO SEL 2        4.151        83.20       9603.2 
                  SUELO SEL 1        4.004        80.20       9507.2       TERRAPLEN      111.154      1248.57      18758.1 
                           SC        2.193        43.86       5974.5              MB        1.447        28.94       4087.8 
                     Rellenos        0.943        18.87       2253.4 
     2520.000           FIRME        4.584        91.67      12407.1     SUELO SEL 2        0.000        41.51       9644.7 
                  SUELO SEL 1        0.000        40.04       9547.2       TERRAPLEN        0.000      1111.54      19869.6 
                           SC        2.194        43.87       6018.4              MB        1.447        28.94       4116.7 
                     Rellenos        0.943        18.87       2272.2 
     2540.000           FIRME        4.414        89.98      12497.1        D TIERRA        0.002         0.02      95878.5 
                  SUELO SEL 2        3.688        36.88       9681.6     SUELO SEL 1        3.689        36.89       9584.1 
                    TERRAPLEN       71.756       717.56      20587.2           MUROS        1.275        12.75        233.8 
                           SC        2.192        43.86       6062.3              MB        1.447        28.94       4145.7 
                     Rellenos        0.776        17.19       2289.4 
     2560.000           FIRME        4.416        88.30      12585.4        D TIERRA        0.000         0.02      95878.5 
                  SUELO SEL 2        3.682        73.70       9755.3     SUELO SEL 1        3.682        73.70       9657.8 
                    TERRAPLEN       59.284      1310.41      21897.6           MUROS        0.020        12.94        246.7 
                           SC        2.194        43.85       6106.1              MB        1.447        28.94       4174.6 
                     Rellenos        0.775        15.51       2304.9 
     2580.000           FIRME        4.414        88.30      12673.7     SUELO SEL 2        3.668        73.50       9828.8 
                  SUELO SEL 1        3.668        73.49       9731.3       TERRAPLEN       55.853      1151.38      23048.9 
                        MUROS        0.005         0.25        247.0              SC        2.193        43.87       6150.0 
                           MB        1.447        28.94       4203.5        Rellenos        0.774        15.49       2320.4 
     2600.000           FIRME        4.413        88.27      12761.9     SUELO SEL 2        3.658        73.26       9902.0 
                  SUELO SEL 1        3.658        73.26       9804.5       TERRAPLEN       50.980      1068.33      24117.3 
                        MUROS        0.000         0.06        247.0              SC        2.194        43.87       6193.9 
                           MB        1.447        28.94       4232.5        Rellenos        0.773        15.47       2335.9 
     2620.000           FIRME        4.411        88.24      12850.2     SUELO SEL 2        3.649        73.07       9975.1 
                  SUELO SEL 1        3.648        73.06       9877.6       TERRAPLEN       44.471       954.51      25071.8 
                           SC        2.193        43.87       6237.7              MB        1.447        28.94       4261.4 
                     Rellenos        0.771        15.44       2351.3 
     2640.000           FIRME        4.242        86.53      12936.7     SUELO SEL 2        3.530        71.79      10046.9 
                  SUELO SEL 1        3.531        71.79       9949.4       TERRAPLEN       37.713       821.84      25893.6 
                           SC        2.194        43.87       6281.6              MB        1.446        28.93       4290.4 
                     Rellenos        0.602        13.73       2365.1 
     2660.000           FIRME        3.962        82.04      13018.7     SUELO SEL 2        3.339        68.70      10115.6 
                  SUELO SEL 1        3.339        68.70      10018.1       TERRAPLEN       31.016       687.30      26580.9 
                           SC        2.101        42.95       6324.5              MB        1.447        28.93       4319.3 
                     Rellenos        0.414        10.17       2375.2 
     2680.000           FIRME        3.686        76.48      13095.2     SUELO SEL 2        3.145        64.84      10180.4 
                  SUELO SEL 1        3.145        64.84      10082.9       TERRAPLEN       23.767       547.83      27128.8 
                           SC        1.921        40.22       6364.8              MB        1.363        28.10       4347.4 
                     Rellenos        0.402         8.16       2383.4 
     2700.000           FIRME        3.520        72.06      13167.3     SUELO SEL 2        3.017        61.62      10242.0 
                  SUELO SEL 1        3.017        61.62      10144.6       TERRAPLEN       16.729       404.96      27533.7 
                           SC        1.818        37.40       6402.2              MB        1.304        26.67       4374.1 
                     Rellenos        0.398         8.00       2391.4 
     2720.000           FIRME        3.450        69.70      13237.0     SUELO SEL 2        2.958        59.74      10301.8 
                  SUELO SEL 1        2.958        59.74      10204.3       TERRAPLEN       10.650       273.79      27807.5 
                           SC        1.779        35.98       6438.1              MB        1.278        25.82       4399.9 
                     Rellenos        0.393         7.91       2399.3 
     2740.000           FIRME        3.393        68.44      13305.4     SUELO SEL 2        2.908        58.66      10360.4 
                  SUELO SEL 1        2.908        58.65      10263.0       TERRAPLEN        4.928       155.77      27963.3 
                           SC        1.748        35.28       6473.4              MB        1.258        25.36       4425.2 
                     Rellenos        0.388         7.81       2407.1 
     2760.000           FIRME        3.366        67.59      13373.0        D TIERRA        0.628         6.28      95884.7 
                  SUELO SEL 2        2.882        57.90      10418.3     SUELO SEL 1        2.882        57.90      10320.8 
                    TERRAPLEN        1.201        61.28      28024.6              SC        1.734        34.82       6508.2 
                           MB        1.250        25.08       4450.3        Rellenos        0.382         7.70       2414.8 
     2780.000           FIRME        3.306        66.72      13439.7        D TIERRA        1.297        19.25      95904.0 
                  SUELO SEL 2        2.829        57.10      10475.4     SUELO SEL 1        2.828        57.11      10378.0 
                    TERRAPLEN        1.121        23.21      28047.8              SC        1.703        34.37       6542.6 
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                           MB        1.226        24.76       4475.1        Rellenos        0.376         7.58       2422.4 
     2800.000           FIRME        3.289        65.95      13505.7        D TIERRA        0.742        20.39      95924.4 
                  SUELO SEL 2        2.813        56.42      10531.9     SUELO SEL 1        2.813        56.42      10434.4 
                    TERRAPLEN        1.230        23.51      28071.3              SC        1.695        33.98       6576.6 
                           MB        1.221        24.48       4499.5        Rellenos        0.373         7.49       2429.9 
     2820.000           FIRME        3.265        65.54      13571.2        D TIERRA        0.129         8.72      95933.1 
                  SUELO SEL 2        2.791        56.04      10587.9     SUELO SEL 1        2.791        56.04      10490.4 
                    TERRAPLEN        1.203        24.33      28095.6              SC        1.682        33.77       6610.4 
                           MB        1.210        24.32       4523.9        Rellenos        0.372         7.46       2437.3 
     2840.000           FIRME        3.257        65.22      13636.4        D TIERRA        0.004         1.34      95934.4 
                  SUELO SEL 2        2.785        55.76      10643.7     SUELO SEL 1        2.785        55.77      10546.2 
                    TERRAPLEN        3.097        43.00      28138.6              SC        1.677        33.60       6644.0 
                           MB        1.209        24.19       4548.0        Rellenos        0.371         7.44       2444.8 
     2860.000           FIRME        5.715        89.72      13726.2        D TIERRA        0.029         0.33      95934.8 
                  SUELO SEL 2        5.014        77.99      10721.7     SUELO SEL 1        4.870        76.55      10622.7 
                    TERRAPLEN       14.136       172.33      28310.9              SC        2.866        45.44       6689.4 
                           MB        1.950        31.59       4579.6        Rellenos        0.898        12.70       2457.5 
     2880.000           FIRME        5.468       111.83      13838.0        D TIERRA        0.000         0.29      95935.1 
                  SUELO SEL 2        4.803        98.17      10819.8     SUELO SEL 1        4.659        95.29      10718.0 
                    TERRAPLEN       13.086       272.22      28583.2              SC        2.724        55.90       6745.3 
                           MB        1.846        37.96       4617.6        Rellenos        0.898        17.96       2475.4 
     2900.000           FIRME        5.224       106.92      13944.9        D TIERRA        0.046         0.46      95935.5 
                  SUELO SEL 2        4.592        93.95      10913.8     SUELO SEL 1        4.448        91.08      10809.1 
                    TERRAPLEN       21.981       350.67      28933.8              SC        2.586        53.11       6798.4 
                           MB        1.741        35.87       4653.5        Rellenos        0.897        17.95       2493.4 
     2920.000           FIRME        4.977       102.00      14046.9        D TIERRA        0.000         0.46      95936.0 
                  SUELO SEL 2        4.381        89.73      11003.5     SUELO SEL 1        4.238        86.87      10896.0 
                    TERRAPLEN       23.844       458.26      29392.1              SC        2.444        50.30       6848.7 
                           MB        1.636        33.76       4687.2        Rellenos        0.897        17.94       2511.3 
     2940.000           FIRME        4.732        97.09      14144.0        D TIERRA        0.024         0.24      95936.2 
                  SUELO SEL 2        4.171        85.52      11089.0     SUELO SEL 1        4.027        82.65      10978.6 
                    TERRAPLEN       26.505       503.50      29895.6              SC        2.305        47.49       6896.2 
                           MB        1.531        31.67       4718.9        Rellenos        0.896        17.92       2529.2 
     2960.000           FIRME        4.534        92.66      14236.7        D TIERRA        0.000         0.24      95936.5 
                  SUELO SEL 2        4.002        81.73      11170.8     SUELO SEL 1        3.858        78.86      11057.5 
                    TERRAPLEN       23.361       498.66      30394.2              SC        2.192        44.96       6941.2 
                           MB        1.447        29.78       4748.7        Rellenos        0.895        17.91       2547.2 
     2980.000           FIRME        4.534        90.69      14327.3     SUELO SEL 2        4.001        80.03      11250.8 
                  SUELO SEL 1        3.858        77.16      11134.6       TERRAPLEN       20.504       438.64      30832.9 
                           SC        2.192        43.84       6985.0              MB        1.448        28.95       4777.6 
                     Rellenos        0.894        17.90       2565.1 
     3000.000           FIRME        4.530        90.65      14418.0     SUELO SEL 2        3.995        79.96      11330.7 
                  SUELO SEL 1        3.852        77.10      11211.7       TERRAPLEN       20.827       413.31      31246.2 
                           SC        2.194        43.86       7028.9              MB        1.447        28.95       4806.6 
                     Rellenos        0.890        17.84       2582.9 
     3020.000           FIRME        4.525        90.55      14508.5     SUELO SEL 2        3.990        79.85      11410.6 
                  SUELO SEL 1        3.846        76.98      11288.7       TERRAPLEN       30.526       513.53      31759.7 
                           SC        2.193        43.87       7072.7              MB        1.447        28.93       4835.5 
                     Rellenos        0.885        17.75       2600.6 
     3040.000           FIRME        4.520        90.44      14599.0     SUELO SEL 2        3.985        79.75      11490.3 
                  SUELO SEL 1        3.841        76.87      11365.6       TERRAPLEN       34.402       649.28      32409.0 
                           SC        2.193        43.85       7116.6              MB        1.447        28.94       4864.5 
                     Rellenos        0.880        17.65       2618.3 
     3060.000           FIRME        4.515        90.35      14689.3     SUELO SEL 2        3.979        79.64      11570.0 
                  SUELO SEL 1        3.837        76.78      11442.4       TERRAPLEN       36.909       713.12      33122.1 
                           SC        2.193        43.85       7160.4              MB        1.447        28.95       4893.4 
                     Rellenos        0.876        17.56       2635.9 
     3080.000           FIRME        4.511        90.26      14779.6     SUELO SEL 2        3.975        79.55      11649.5 
                  SUELO SEL 1        3.833        76.70      11519.1       TERRAPLEN       43.313       802.22      33924.3 
                           SC        2.192        43.85       7204.3              MB        1.447        28.95       4922.3 
                     Rellenos        0.872        17.47       2653.3 
     3100.000           FIRME        4.508        90.19      14869.8     SUELO SEL 2        3.972        79.48      11729.0 
                  SUELO SEL 1        3.829        76.62      11595.7       TERRAPLEN       49.125       924.37      34848.7 
                           SC        2.194        43.86       7248.1              MB        1.446        28.94       4951.3 
                     Rellenos        0.868        17.40       2670.7 
     3120.000           FIRME        4.505        90.13      14959.9     SUELO SEL 2        3.969        79.42      11808.4 
                  SUELO SEL 1        3.826        76.55      11672.2       TERRAPLEN       57.863      1069.88      35918.6 
                           SC        2.192        43.86       7292.0              MB        1.448        28.94       4980.2 
                     Rellenos        0.865        17.33       2688.1 
     3140.000           FIRME        4.501        90.06      15050.0     SUELO SEL 2        3.967        79.36      11887.8 
                  SUELO SEL 1        3.823        76.50      11748.7       TERRAPLEN       64.518      1223.81      37142.4 
                           SC        2.192        43.84       7335.8              MB        1.447        28.95       5009.2 
                     Rellenos        0.862        17.27       2705.3 
     3160.000           FIRME        4.500        90.01      15140.0     SUELO SEL 2        3.964        79.31      11967.1 
                  SUELO SEL 1        3.822        76.45      11825.2       TERRAPLEN       67.271      1317.90      38460.3 
                           SC        2.192        43.84       7379.7              MB        1.447        28.94       5038.1 
                     Rellenos        0.860        17.22       2722.6 
     3180.000           FIRME        4.497        89.97      15230.0     SUELO SEL 2        3.963        79.27      12046.4 
                  SUELO SEL 1        3.820        76.41      11901.6       TERRAPLEN       70.615      1378.86      39839.2 
                           SC        2.192        43.84       7423.5              MB        1.447        28.95       5067.1 
                     Rellenos        0.859        17.19       2739.7 
     3200.000           FIRME        4.497        89.95      15319.9     SUELO SEL 2        3.962        79.25      12125.6 
                  SUELO SEL 1        3.819        76.38      11978.0       TERRAPLEN       75.397      1460.11      41299.3 
                           SC        2.193        43.84       7467.4              MB        1.447        28.94       5096.0 
                     Rellenos        0.857        17.16       2756.9 
     3200.000           FIRME        4.497         0.00      15319.9              SC        2.193         0.00       7467.4 
                           MB        1.447         0.00       5096.0        Rellenos        0.857         0.00       2756.9 
     3220.000           FIRME        4.496        89.94      15409.8              SC        2.193        43.86       7511.2 
                           MB        1.447        28.95       5125.0        Rellenos        0.856        17.14       2774.0 
     3240.000           FIRME        4.496        89.93      15499.8              SC        2.192        43.85       7555.1 
                           MB        1.447        28.95       5153.9        Rellenos        0.857        17.13       2791.2 
     3260.000           FIRME        4.497        89.93      15589.7              SC        2.194        43.86       7598.9 
                           MB        1.446        28.94       5182.8        Rellenos        0.857        17.14       2808.3 
     3280.000           FIRME        4.498        89.95      15679.7     SUELO SEL 2        3.962        39.62      12165.2 
                  SUELO SEL 1        3.820        38.20      12016.2       TERRAPLEN       86.253       862.53      42161.8 
                           SC        2.192        43.86       7642.8              MB        1.448        28.94       5211.8 
                     Rellenos        0.858        17.15       2825.5 
     3300.000           FIRME        4.492        89.89      15769.5     SUELO SEL 2        3.958        79.20      12244.4 
                  SUELO SEL 1        3.814        76.34      12092.5       TERRAPLEN       78.752      1650.05      43811.9 
                           SC        2.193        43.85       7686.7              MB        1.447        28.95       5240.7 
                     Rellenos        0.852        17.10       2842.5 
     3320.000           FIRME        4.166        86.57      15856.1     SUELO SEL 2        3.766        77.24      12321.7 
                  SUELO SEL 1        3.569        73.83      12166.3       TERRAPLEN      144.265      2230.17      46042.0 
                           SC        2.167        43.60       7730.3              MB        1.447        28.93       5269.7 
                     Rellenos        0.552        14.03       2856.6 
     3340.000           FIRME        4.037        82.02      15938.1     SUELO SEL 2        3.657        74.23      12395.9 
                  SUELO SEL 1        3.462        70.31      12236.7       TERRAPLEN      132.697      2769.63      48811.7 
                           SC        2.093        42.60       7772.9              MB        1.417        28.64       5298.3 
                     Rellenos        0.527        10.79       2867.4 
     3360.000           FIRME        3.987        80.23      16018.4     SUELO SEL 2        3.539        71.96      12467.9 
                  SUELO SEL 1        3.395        68.57      12305.2       TERRAPLEN       94.808      2275.06      51086.7 
                           SC        2.062        41.55       7814.4              MB        1.397        28.14       5326.4 
                     Rellenos        0.527        10.55       2877.9 
     3380.000           FIRME        6.225       102.11      16120.5        D TIERRA        0.683         6.83      95943.3 

                  SUELO SEL 2        5.452        89.91      12557.8     SUELO SEL 1        5.309        87.04      12392.3 
                    TERRAPLEN      102.795      1976.03      53062.7              SC        3.156        52.18       7866.6 
                           MB        2.169        35.66       5362.1        Rellenos        0.900        14.27       2892.2 
     3400.000           FIRME        6.154       123.79      16244.3        D TIERRA        0.302         9.85      95953.1 
                  SUELO SEL 2        5.406       108.58      12666.4     SUELO SEL 1        5.263       105.72      12498.0 
                    TERRAPLEN      114.482      2172.77      55235.5              SC        3.103        62.59       7929.2 
                           MB        2.128        42.97       5405.1        Rellenos        0.923        18.23       2910.4 
     3420.000           FIRME        6.082       122.37      16366.6        D TIERRA        0.123         4.25      95957.4 
                  SUELO SEL 2        5.467       108.73      12775.1     SUELO SEL 1        5.310       105.73      12603.7 
                    TERRAPLEN      118.674      2331.56      57567.1              SC        3.049        61.52       7990.7 
                           MB        2.090        42.18       5447.2        Rellenos        0.944        18.67       2929.1 
     3440.000           FIRME        6.165       122.48      16489.1        D TIERRA        0.000         1.23      95958.6 
                  SUELO SEL 2        5.498       109.65      12884.7     SUELO SEL 1        5.352       106.62      12710.3 
                    TERRAPLEN      116.866      2355.41      59922.5              SC        2.993        60.42       8051.1 
                           MB        2.048        41.38       5488.6        Rellenos        1.125        20.68       2949.8 
     3460.000           FIRME        6.055       122.21      16611.3     SUELO SEL 2        0.000        54.98      12939.7 
                  SUELO SEL 1        0.000        53.52      12763.9       TERRAPLEN        0.000      1168.66      61091.1 
                           SC        2.940        59.33       8110.4              MB        2.007        40.55       5529.2 
                     Rellenos        1.108        22.33       2972.1 
     3480.000           FIRME        5.928       119.83      16731.2              SC        2.899        58.39       8168.8 
                           MB        1.976        39.83       5569.0        Rellenos        1.053        21.61       2993.7 
     3500.000           FIRME        5.808       117.36      16848.5        D TIERRA        0.018         0.18      95958.8 
                  SUELO SEL 2        5.379        53.79      12993.5     SUELO SEL 1        5.098        50.98      12814.8 
                    TERRAPLEN       99.341       993.41      62084.6              SC        2.893        57.92       8226.8 
                           MB        1.972        39.48       5608.5        Rellenos        0.943        19.97       3013.7 
     3520.000           FIRME        5.807       116.15      16964.7        D TIERRA        0.024         0.41      95959.2 
                  SUELO SEL 2        5.367       107.46      13101.0     SUELO SEL 1        5.097       101.95      12916.8 
                    TERRAPLEN       93.864      1932.05      64016.6              SC        2.893        57.86       8284.6 
                           MB        1.972        39.43       5647.9        Rellenos        0.943        18.86       3032.5 
     3540.000           FIRME        5.809       116.16      17080.8        D TIERRA        0.037         0.61      95959.8 
                  SUELO SEL 2        5.357       107.24      13208.2     SUELO SEL 1        5.097       101.95      13018.7 
                    TERRAPLEN       87.475      1813.39      65830.0              SC        2.894        57.88       8342.5 
                           MB        1.971        39.43       5687.3        Rellenos        0.943        18.86       3051.4 
     3560.000           FIRME        5.808       116.17      17197.0        D TIERRA        0.000         0.37      95960.2 
                  SUELO SEL 2        5.385       107.42      13315.6     SUELO SEL 1        5.098       101.95      13120.7 
                    TERRAPLEN       91.795      1792.70      67622.7              SC        2.892        57.87       8400.4 
                           MB        1.972        39.43       5726.8        Rellenos        0.944        18.87       3070.3 
     3580.000           FIRME        5.808       116.16      17313.2     SUELO SEL 2        5.385       107.70      13423.3 
                  SUELO SEL 1        5.097       101.95      13222.6       TERRAPLEN       84.701      1764.96      69387.7 
                           SC        2.893        57.85       8458.2              MB        1.972        39.44       5766.2 
                     Rellenos        0.943        18.87       3089.1 
     3600.000           FIRME        5.808       116.16      17429.3     SUELO SEL 2        5.385       107.70      13531.0 
                  SUELO SEL 1        5.097       101.95      13324.6       TERRAPLEN       81.209      1659.10      71046.8 
                           SC        2.893        57.86       8516.1              MB        1.972        39.44       5805.7 
                     Rellenos        0.944        18.87       3108.0 
     3620.000           FIRME        5.808       116.16      17545.5     SUELO SEL 2        5.385       107.70      13638.7 
                  SUELO SEL 1        5.098       101.95      13426.5       TERRAPLEN       65.661      1468.70      72515.5 
                           SC        2.893        57.86       8573.9              MB        1.972        39.44       5845.1 
                     Rellenos        0.943        18.87       3126.9 
     3640.000           FIRME        5.807       116.15      17661.6        D TIERRA        0.029         0.29      95960.5 
                  SUELO SEL 2        5.366       107.51      13746.2     SUELO SEL 1        5.098       101.96      13528.5 
                    TERRAPLEN       57.724      1233.85      73749.3              SC        2.892        57.85       8631.8 
                           MB        1.972        39.44       5884.5        Rellenos        0.944        18.87       3145.7 
     3660.000           FIRME        5.808       116.15      17777.8        D TIERRA        0.025         0.54      95961.0 
                  SUELO SEL 2        5.378       107.44      13853.7     SUELO SEL 1        5.098       101.96      13630.4 
                    TERRAPLEN       35.029       927.52      74676.8              SC        2.893        57.85       8689.6 
                           MB        1.971        39.43       5924.0        Rellenos        0.943        18.87       3164.6 
     3680.000           FIRME        5.808       116.16      17894.0        D TIERRA        0.055         0.79      95961.8 
                  SUELO SEL 2        5.378       107.56      13961.2     SUELO SEL 1        5.098       101.95      13732.4 
                    TERRAPLEN       12.974       480.03      75156.8              SC        2.893        57.86       8747.5 
                           MB        1.972        39.44       5963.4        Rellenos        0.943        18.87       3183.5 
     3700.000           FIRME        5.807       116.15      18010.1        D TIERRA        2.400        24.55      95986.4 
                  SUELO SEL 2        5.290       106.68      14067.9     SUELO SEL 1        5.098       101.95      13834.3 
                    TERRAPLEN        0.003       129.77      75286.6              SC        2.892        57.85       8805.3 
                           MB        1.972        39.44       6002.8        Rellenos        0.943        18.86       3202.3 
     3720.000           FIRME        6.185       119.92      18130.0        D TIERRA       15.892       182.92      96169.3 
                  SUELO SEL 2        5.317       106.07      14174.0     SUELO SEL 1        5.254       103.52      13937.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03      75286.6              SC        2.894        57.86       8863.2 
                           MB        1.972        39.44       6042.3        Rellenos        1.320        22.63       3225.0 
     3740.000           FIRME        6.182       123.67      18253.7        D TIERRA       49.704       655.96      96825.3 
                  SUELO SEL 2        5.287       106.04      14280.0     SUELO SEL 1        5.249       105.03      14042.9 
                           SC        2.892        57.86       8921.1              MB        1.971        39.43       6081.7 
                     Rellenos        1.319        26.39       3251.4 
     3760.000           FIRME        5.300       114.83      18368.5        D TIERRA       66.357      1160.62      97985.9 
                  SUELO SEL 2        4.357        96.44      14376.5     SUELO SEL 1        4.357        96.06      14138.9 
                           SC        2.596        54.88       8975.9              MB        1.801        37.72       6119.4 
                     Rellenos        0.904        22.23       3273.6 
     3780.000           FIRME        5.229       105.29      18473.8        D TIERRA       48.929      1152.87      99138.7 
                  SUELO SEL 2        4.297        86.54      14463.0     SUELO SEL 1        4.296        86.53      14225.5 
                           SC        2.556        51.52       9027.5              MB        1.769        35.70       6155.1 
                     Rellenos        0.903        18.07       3291.7 
     3800.000           FIRME        5.109       103.38      18577.2        D TIERRA       33.839       827.68      99966.4 
                  SUELO SEL 2        4.193        84.90      14547.9     SUELO SEL 1        4.193        84.89      14310.4 
                           SC        2.488        50.44       9077.9              MB        1.717        34.87       6190.0 
                     Rellenos        0.904        18.07       3309.7 
     3820.000           FIRME        5.283       103.92      18681.1        D TIERRA       41.055       748.94     100715.4 
                  SUELO SEL 2        4.343        85.36      14633.3     SUELO SEL 1        4.343        85.36      14395.7 
                           SC        2.587        50.75       9128.7              MB        1.793        35.10       6225.1 
                     Rellenos        0.904        18.07       3327.8 
     3840.000           FIRME        5.573       108.56      18789.7        D TIERRA       42.859       839.14     101554.5 
                  SUELO SEL 2        4.590        89.33      14722.6     SUELO SEL 1        4.590        89.33      14485.0 
                           SC        2.753        53.40       9182.1              MB        1.916        37.09       6262.2 
                     Rellenos        0.904        18.07       3345.9 
     3860.000           FIRME        5.862       114.34      18904.0        D TIERRA       42.882       857.41     102411.9 
                  SUELO SEL 2        4.838        94.29      14816.9     SUELO SEL 1        4.838        94.28      14579.3 
                           SC        2.918        56.71       9238.8              MB        2.041        39.57       6301.8 
                     Rellenos        0.904        18.07       3364.0 
     3880.000           FIRME        6.150       120.12      19024.2        D TIERRA       62.153      1050.35     103462.3 
                  SUELO SEL 2        5.085        99.24      14916.1     SUELO SEL 1        5.085        99.23      14678.6 
                           SC        3.082        60.00       9298.8              MB        2.164        42.04       6343.8 
                     Rellenos        0.904        18.08       3382.0 
     3900.000           FIRME        3.387        95.37      19119.5        D TIERRA       10.587       727.40     104189.7 
                  SUELO SEL 2        2.903        79.89      14996.0     SUELO SEL 1        2.904        79.89      14758.4 
                           SC        1.937        50.19       9349.0              MB        1.450        36.14       6379.9 
                     Rellenos        0.001         9.05       3391.1 
     3920.000           FIRME        3.611        69.99      19189.5        D TIERRA        6.900       174.87     104364.5 
                  SUELO SEL 2        3.096        60.00      15056.0     SUELO SEL 1        3.096        60.00      14818.4 
                           SC        2.064        40.01       9389.0              MB        1.547        29.97       6409.9 
     3940.000           FIRME        3.483        70.95      19260.5        D TIERRA        5.430       123.30     104487.8 
                  SUELO SEL 2        2.983        60.79      15116.8     SUELO SEL 1        2.984        60.80      14879.2 
                           SC        1.991        40.55       9429.5              MB        1.492        30.39       6440.3 
     3960.000           FIRME        3.487        69.70      19330.2        D TIERRA        5.893       113.23     104601.0 
                  SUELO SEL 2        2.985        59.68      15176.5     SUELO SEL 1        2.984        59.69      14938.9 
                           SC        1.995        39.86       9469.4              MB        1.492        29.84       6470.1 
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     3980.000           FIRME        4.034        75.21      19405.4        D TIERRA       10.076       159.68     104760.7 
                  SUELO SEL 2        3.483        64.68      15241.2     SUELO SEL 1        3.483        64.67      15003.6 
                           SC        2.103        40.98       9510.4              MB        1.522        30.13       6500.3 
                     Rellenos        0.410         4.10       3395.2 
     4000.000           FIRME        3.943        79.77      19485.1        D TIERRA       14.529       246.05     105006.8 
                  SUELO SEL 2        3.445        69.28      15310.4     SUELO SEL 1        3.446        69.29      15072.9 
                           SC        1.890        39.93       9550.3              MB        1.368        28.90       6529.2 
                     Rellenos        0.684        10.94       3406.1 
     4020.000           FIRME        3.906        78.48      19563.6        D TIERRA       18.239       327.68     105334.5 
                  SUELO SEL 2        3.372        68.17      15378.6     SUELO SEL 1        3.372        68.18      15141.1 
                           SC        1.916        38.06       9588.4              MB        1.386        27.54       6556.7 
                     Rellenos        0.604        12.88       3419.0 
     4040.000           FIRME        4.192        80.97      19644.6        D TIERRA       23.791       420.30     105754.8 
                  SUELO SEL 2        3.650        70.22      15448.8     SUELO SEL 1        3.650        70.21      15211.3 
                           SC        2.034        39.50       9627.9              MB        1.459        28.45       6585.2 
                     Rellenos        0.699        13.03       3432.1 
     4060.000           FIRME        4.445        86.37      19731.0        D TIERRA       29.133       529.24     106284.0 
                  SUELO SEL 2        3.723        73.74      15522.6     SUELO SEL 1        3.723        73.73      15285.0 
                           SC        2.286        43.20       9671.0              MB        1.531        29.90       6615.1 
                     Rellenos        0.629        13.28       3445.3 
     4080.000           FIRME        4.924        93.70      19824.7        D TIERRA       37.290       664.23     106948.2 
                  SUELO SEL 2        4.089        78.12      15600.7     SUELO SEL 1        4.089        78.12      15363.1 
                           SC        2.245        45.31       9716.4              MB        1.489        30.20       6645.3 
                     Rellenos        1.190        18.19       3463.5 
     4100.000           FIRME        5.216       101.40      19926.1        D TIERRA       45.020       823.10     107771.3 
                  SUELO SEL 2        4.365        84.54      15685.2     SUELO SEL 1        4.365        84.54      15447.7 
                           SC        2.185        44.31       9760.7              MB        1.447        29.36       6674.6 
                     Rellenos        1.584        27.74       3491.3 
     4120.000           FIRME        5.144       103.60      20029.7        D TIERRA       53.773       987.92     108759.3 
                  SUELO SEL 2        4.279        86.44      15771.7     SUELO SEL 1        4.280        86.45      15534.1 
                           SC        2.181        43.66       9804.3              MB        1.447        28.94       6703.6 
                     Rellenos        1.516        31.00       3522.3 
     4140.000           FIRME        5.092       102.37      20132.0        D TIERRA       60.603      1143.76     109903.0 
                  SUELO SEL 2        4.238        85.16      15856.8     SUELO SEL 1        4.238        85.18      15619.3 
                           SC        2.174        43.55       9847.9              MB        1.447        28.94       6732.5 
                     Rellenos        1.471        29.88       3552.1 
     4160.000           FIRME        4.827        99.20      20231.2        D TIERRA       64.374      1249.77     111152.8 
                  SUELO SEL 2        3.996        82.33      15939.2     SUELO SEL 1        3.995        82.33      15701.6 
                           SC        2.168        43.42       9891.3              MB        1.447        28.94       6761.4 
                     Rellenos        1.213        26.84       3579.0 
     4180.000           FIRME        4.897        97.24      20328.5        D TIERRA       83.113      1474.87     112627.7 
                  SUELO SEL 2        4.073        80.69      16019.9     SUELO SEL 1        4.073        80.69      15782.3 
                           SC        2.158        43.26       9934.5              MB        1.448        28.94       6790.4 
                     Rellenos        1.291        25.04       3604.0 
     4200.000           FIRME        5.097        99.93      20428.4        D TIERRA       96.311      1794.24     114421.9 
                  SUELO SEL 2        4.309        83.82      16103.7     SUELO SEL 1        4.310        83.84      15866.1 
                           SC        2.152        43.10       9977.6              MB        1.447        28.95       6819.3 
                     Rellenos        1.498        27.89       3631.9 
     4220.000           FIRME        5.091       101.87      20530.3        D TIERRA      100.767      1970.78     116392.7 
                  SUELO SEL 2        4.325        86.34      16190.0     SUELO SEL 1        4.326        86.36      15952.5 
                           SC        2.145        42.97      10020.6              MB        1.447        28.94       6848.3 
                     Rellenos        1.498        29.96       3661.9 
     4240.000           FIRME        5.069       101.60      20631.9        D TIERRA       99.376      2001.42     118394.1 
                  SUELO SEL 2        4.320        86.45      16276.5     SUELO SEL 1        4.321        86.46      16039.0 
                           SC        2.138        42.83      10063.4              MB        1.447        28.94       6877.2 
                     Rellenos        1.484        29.83       3691.7 
     4260.000           FIRME        4.293        93.62      20725.5        D TIERRA       68.020      1673.95     120068.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        81.57      16358.0     SUELO SEL 1        3.837        81.58      16120.6 
                           SC        2.132        42.70      10106.1              MB        1.447        28.94       6906.2 
                     Rellenos        0.715        21.99       3713.7 
     4280.000           FIRME        4.823        91.16      20816.7        D TIERRA      106.071      1740.91     121808.9 
                  SUELO SEL 2        4.086        79.23      16437.3     SUELO SEL 1        4.086        79.23      16199.8 
                           SC        2.124        42.56      10148.7              MB        1.447        28.94       6935.1 
                     Rellenos        1.252        19.67       3733.4 
     4300.000           FIRME        4.870        96.92      20913.6        D TIERRA      153.939      2600.11     124409.1 
                  SUELO SEL 2        4.149        82.36      16519.6     SUELO SEL 1        4.150        82.36      16282.1 
                           SC        2.116        42.40      10191.1              MB        1.447        28.95       6964.0 
                     Rellenos        1.306        25.58       3758.9 
     4320.000           FIRME        4.911        97.81      21011.4        D TIERRA      159.782      3137.21     127546.3 
                  SUELO SEL 2        4.213        83.62      16603.2     SUELO SEL 1        4.213        83.62      16365.8 
                           SC        2.110        42.26      10233.4              MB        1.447        28.95       6993.0 
                     Rellenos        1.354        26.60       3785.5 
     4340.000           FIRME        4.946        98.57      21110.0        D TIERRA      155.033      3148.15     130694.4 
                  SUELO SEL 2        4.275        84.88      16688.1     SUELO SEL 1        4.276        84.88      16450.7 
                           SC        2.101        42.11      10275.5              MB        1.447        28.95       7021.9 
                     Rellenos        1.397        27.51       3813.0 
     4360.000           FIRME        4.991        99.37      21209.3        D TIERRA      124.592      2796.24     133490.7 
                  SUELO SEL 2        4.339        86.14      16774.3     SUELO SEL 1        4.339        86.15      16536.8 
                           SC        2.102        42.03      10317.5              MB        1.448        28.95       7050.9 
                     Rellenos        1.442        28.39       3841.4 
     4380.000           FIRME        5.034       100.25      21309.6        D TIERRA       55.323      1799.14     135289.8 
                  SUELO SEL 2        4.402        87.41      16861.7     SUELO SEL 1        4.402        87.41      16624.2 
                           SC        2.102        42.03      10359.5              MB        1.447        28.95       7079.8 
                     Rellenos        1.485        29.27       3870.7 
     4400.000           FIRME        5.070       101.04      21410.6        D TIERRA       31.709       870.31     136160.1 
                  SUELO SEL 2        4.465        88.67      16950.3     SUELO SEL 1        4.466        88.68      16712.9 
                           SC        2.101        42.03      10401.6              MB        1.447        28.94       7108.8 
                     Rellenos        1.521        30.07       3900.8 
     4420.000           FIRME        4.243        93.14      21503.8        D TIERRA      117.410      1491.19     137651.3 
                  SUELO SEL 2        3.836        83.02      17033.4     SUELO SEL 1        3.837        83.03      16795.9 
                           SC        2.102        42.04      10443.6              MB        1.447        28.94       7137.7 
                     Rellenos        0.694        22.16       3922.9 
     4440.000           FIRME        4.544        87.87      21591.7        D TIERRA       12.191      1296.01     138947.3 
                  SUELO SEL 2        3.962        77.99      17111.3     SUELO SEL 1        3.963        78.00      16873.9 
                           SC        2.101        42.03      10485.6              MB        1.448        28.95       7166.7 
                     Rellenos        0.995        16.89       3939.8 
     4460.000           FIRME        5.095        96.39      21688.0        D TIERRA       38.001       501.92     139449.2 
                  SUELO SEL 2        4.496        84.58      17195.9     SUELO SEL 1        4.497        84.60      16958.5 
                           SC        2.105        42.06      10527.7              MB        1.447        28.95       7195.6 
                     Rellenos        1.543        25.38       3965.2 
     4480.000           FIRME        5.186       102.82      21790.9        D TIERRA       43.530       815.31     140264.6 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93      17285.9     SUELO SEL 1        4.497        89.94      17048.5 
                           SC        2.135        42.40      10570.1              MB        1.447        28.93       7224.5 
                     Rellenos        1.605        31.48       3996.7 
     4500.000           FIRME        5.219       104.05      21894.9        D TIERRA       49.510       930.40     141195.0 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93      17375.8     SUELO SEL 1        4.497        89.94      17138.4 
                           SC        2.144        42.79      10612.9              MB        1.448        28.94       7253.5 
                     Rellenos        1.627        32.32       4029.0 
     4520.000           FIRME        5.212       104.30      21999.2        D TIERRA       58.758      1082.68     142277.6 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93      17465.7     SUELO SEL 1        4.497        89.95      17228.3 
                           SC        2.140        42.84      10655.7              MB        1.447        28.95       7282.4 
                     Rellenos        1.625        32.52       4061.5 
     4540.000           FIRME        5.204       104.15      22103.4        D TIERRA       61.831      1205.89     143483.5 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      17555.7     SUELO SEL 1        4.497        89.94      17318.3 

                           SC        2.137        42.77      10698.5              MB        1.447        28.94       7311.4 
                     Rellenos        1.619        32.44       4094.0 
     4560.000           FIRME        5.167       103.70      22207.1        D TIERRA       65.206      1270.37     144753.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      17645.6     SUELO SEL 1        4.497        89.94      17408.2 
                           SC        2.129        42.66      10741.2              MB        1.447        28.95       7340.3 
                     Rellenos        1.591        32.10       4126.1 
     4580.000           FIRME        5.303       104.69      22311.8        D TIERRA       72.325      1375.31     146129.2 
                  SUELO SEL 2        4.623        91.20      17736.8     SUELO SEL 1        4.623        91.20      17499.4 
                           SC        2.211        43.40      10784.6              MB        1.510        29.57       7369.9 
                     Rellenos        1.582        31.73       4157.8 
     4600.000           FIRME        5.547       108.50      22420.3        D TIERRA       70.242      1425.66     147554.9 
                  SUELO SEL 2        4.833        94.56      17831.3     SUELO SEL 1        4.833        94.56      17594.0 
                           SC        2.351        45.62      10830.2              MB        1.615        31.25       7401.1 
                     Rellenos        1.581        31.63       4189.4 
     4620.000           FIRME        5.792       113.39      22533.7        D TIERRA       79.941      1501.83     149056.7 
                  SUELO SEL 2        5.042        98.75      17930.1     SUELO SEL 1        5.043        98.76      17692.8 
                           SC        2.492        48.43      10878.6              MB        1.720        33.35       7434.5 
                     Rellenos        1.581        31.62       4221.0 
     4640.000           FIRME        6.037       118.29      22651.9        D TIERRA       93.017      1729.58     150786.3 
                  SUELO SEL 2        5.253       102.95      18033.0     SUELO SEL 1        5.253       102.96      17795.7 
                           SC        2.630        51.22      10929.8              MB        1.826        35.45       7470.0 
                     Rellenos        1.581        31.62       4252.7 
     4660.000           FIRME        6.282       123.19      22775.1        D TIERRA      104.987      1980.04     152766.3 
                  SUELO SEL 2        5.463       107.16      18140.2     SUELO SEL 1        5.463       107.16      17902.9 
                           SC        2.771        54.01      10983.9              MB        1.930        37.56       7507.5 
                     Rellenos        1.581        31.62       4284.3 
     4680.000           FIRME        6.381       126.64      22901.8        D TIERRA       99.476      2044.63     154811.0 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.10      18250.3     SUELO SEL 1        5.547       110.10      18013.0 
                           SC        2.828        55.99      11039.8              MB        1.972        39.03       7546.5 
                     Rellenos        1.581        31.62       4315.9 
     4700.000           FIRME        6.381       127.62      23029.4        D TIERRA      104.382      2038.58     156849.5 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94      18361.2     SUELO SEL 1        5.547       110.94      18123.9 
                           SC        2.829        56.57      11096.4              MB        1.972        39.44       7586.0 
                     Rellenos        1.581        31.62       4347.5 
     4720.000           FIRME        5.156       115.37      23144.8        D TIERRA       75.185      1795.67     158645.2 
                  SUELO SEL 2        4.497       100.44      18461.7     SUELO SEL 1        4.497       100.44      18224.4 
                           SC        2.128        49.56      11146.0              MB        1.447        34.19       7620.2 
                     Rellenos        1.581        31.63       4379.2 
     4740.000           FIRME        5.156       103.11      23247.9        D TIERRA       58.755      1339.40     159984.6 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      18551.6     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18314.3 
                           SC        2.127        42.55      11188.5              MB        1.447        28.94       7649.1 
                     Rellenos        1.582        31.63       4410.8 
     4760.000           FIRME        5.155       103.11      23351.0        D TIERRA       38.336       970.91     160955.5 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      18641.5     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18404.2 
                           SC        2.128        42.55      11231.1              MB        1.447        28.94       7678.0 
                     Rellenos        1.581        31.63       4442.4 
     4780.000           FIRME        5.156       103.11      23454.1        D TIERRA       25.608       639.44     161594.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      18731.5     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18494.2 
                           SC        2.127        42.55      11273.6              MB        1.447        28.94       7707.0 
                     Rellenos        1.582        31.63       4474.0 
     4800.000           FIRME        5.155       103.10      23557.2        D TIERRA       31.195       568.03     162163.0 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      18821.4     SUELO SEL 1        4.498        89.94      18584.1 
                           SC        2.126        42.54      11316.2              MB        1.448        28.95       7735.9 
                     Rellenos        1.581        31.63       4505.7 
     4820.000           FIRME        5.156       103.10      23660.3        D TIERRA       32.664       638.59     162801.6 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      18911.4     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18674.1 
                           SC        2.127        42.54      11358.7              MB        1.447        28.95       7764.9 
                     Rellenos        1.581        31.62       4537.3 
     4840.000           FIRME        5.155       103.11      23763.4        D TIERRA       37.577       702.41     163504.0 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93      19001.3     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18764.0 
                           SC        2.127        42.55      11401.2              MB        1.447        28.94       7793.8 
                     Rellenos        1.581        31.63       4568.9 
     4860.000           FIRME        5.145       103.00      23866.4        D TIERRA       40.011       775.88     164279.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19091.2     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18853.9 
                           SC        2.125        42.52      11443.8              MB        1.447        28.95       7822.8 
                     Rellenos        1.573        31.54       4600.5 
     4880.000           FIRME        5.097       102.42      23968.8        D TIERRA       38.252       782.63     165062.5 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19181.2     SUELO SEL 1        4.497        89.94      18943.9 
                           SC        2.119        42.44      11486.2              MB        1.447        28.94       7851.7 
                     Rellenos        1.531        31.04       4631.5 
     4900.000           FIRME        5.094       101.91      24070.7        D TIERRA       24.170       624.22     165686.7 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19271.1     SUELO SEL 1        4.497        89.94      19033.8 
                           SC        2.119        42.38      11528.6              MB        1.447        28.93       7880.6 
                     Rellenos        1.529        30.60       4662.1 
     4920.000           FIRME        5.094       101.88      24172.6        D TIERRA       20.883       450.53     166137.2 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19361.0     SUELO SEL 1        4.497        89.94      19123.8 
                           SC        2.119        42.38      11571.0              MB        1.447        28.93       7909.6 
                     Rellenos        1.528        30.57       4692.7 
     4940.000           FIRME        5.094       101.87      24274.5        D TIERRA       26.652       475.35     166612.6 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19451.0     SUELO SEL 1        4.497        89.94      19213.7 
                           SC        2.118        42.37      11613.3              MB        1.447        28.94       7938.5 
                     Rellenos        1.529        30.57       4723.3 
     4960.000           FIRME        5.094       101.87      24376.4        D TIERRA       95.604      1222.55     167835.1 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      19540.9     SUELO SEL 1        4.496        89.93      19303.6 
                           SC        2.118        42.36      11655.7              MB        1.447        28.94       7967.4 
                     Rellenos        1.528        30.57       4753.8 
     4980.000           FIRME        5.094       101.88      24478.2        D TIERRA      136.087      2316.90     170152.0 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93      19630.9     SUELO SEL 1        4.497        89.93      19393.6 
                           SC        2.119        42.37      11698.1              MB        1.447        28.94       7996.4 
                     Rellenos        1.529        30.57       4784.4 
     5000.000           FIRME        5.094       101.88      24580.1        D TIERRA      182.624      3187.11     173339.1 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93      19720.8     SUELO SEL 1        4.496        89.93      19483.5 
                           SC        2.118        42.37      11740.4              MB        1.447        28.94       8025.3 
                     Rellenos        1.529        30.57       4815.0 
     5020.000           FIRME        5.072       101.65      24681.8        D TIERRA       25.573      2081.97     175421.1 
                  SUELO SEL 2        4.457        89.54      19810.3     SUELO SEL 1        4.457        89.53      19573.0 
                           SC        2.119        42.37      11782.8              MB        1.447        28.94       8054.3 
                     Rellenos        1.506        30.35       4845.3 
     5040.000           FIRME        4.698        97.69      24779.5        D TIERRA       18.507       440.79     175861.9 
                  SUELO SEL 2        4.077        85.35      19895.7     SUELO SEL 1        4.078        85.35      19658.4 
                    TERRAPLEN        2.524        25.24      75311.9              SC        2.118        42.37      11825.2 
                           MB        1.447        28.94       8083.2        Rellenos        1.133        26.39       4871.7 
     5060.000           FIRME        5.094        97.91      24877.4        D TIERRA       26.302       448.09     176310.0 
                  SUELO SEL 2        4.497        85.75      19981.4     SUELO SEL 1        4.497        85.75      19744.1 
                    TERRAPLEN        0.000        25.24      75337.1              SC        2.118        42.36      11867.5 
                           MB        1.447        28.94       8112.1        Rellenos        1.528        26.62       4898.3 
     5080.000           FIRME        5.094       101.88      24979.3        D TIERRA       25.876       521.78     176831.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.95      20071.4     SUELO SEL 1        4.497        89.94      19834.1 
                           SC        2.119        42.37      11909.9              MB        1.447        28.94       8141.1 
                     Rellenos        1.528        30.57       4928.9 
     5100.000           FIRME        5.093       101.87      25081.1        D TIERRA       24.225       501.01     177332.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      20161.3     SUELO SEL 1        4.498        89.95      19924.0 
                           SC        2.118        42.37      11952.3              MB        1.448        28.94       8170.0 
                     Rellenos        1.528        30.57       4959.5 
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     5120.000           FIRME        5.094       101.87      25183.0        D TIERRA       28.283       525.07     177857.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      20251.3     SUELO SEL 1        4.496        89.94      20013.9 
                           SC        2.118        42.36      11994.6              MB        1.447        28.95       8199.0 
                     Rellenos        1.528        30.56       4990.0 
     5140.000           FIRME        5.093       101.87      25284.9        D TIERRA       31.027       593.10     178451.0 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      20341.2     SUELO SEL 1        4.497        89.94      20103.9 
                           SC        2.118        42.36      12037.0              MB        1.447        28.94       8227.9 
                     Rellenos        1.529        30.57       5020.6 
     5160.000           FIRME        5.094       101.87      25386.7        D TIERRA       30.126       611.53     179062.5 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      20431.1     SUELO SEL 1        4.497        89.94      20193.8 
                           SC        2.119        42.36      12079.3              MB        1.447        28.94       8256.9 
                     Rellenos        1.528        30.57       5051.2 
     5180.000           FIRME        5.088       101.82      25488.6        D TIERRA       28.511       586.37     179648.9 
                  SUELO SEL 2        4.487        89.84      20521.0     SUELO SEL 1        4.487        89.84      20283.7 
                           SC        2.119        42.37      12121.7              MB        1.447        28.94       8285.8 
                     Rellenos        1.523        30.51       5081.7 
     5200.000           FIRME        4.866        99.54      25588.1        D TIERRA       26.195       547.06     180195.9 
                  SUELO SEL 2        4.196        86.82      20607.8     SUELO SEL 1        4.196        86.82      20370.5 
                           SC        2.119        42.37      12164.1              MB        1.447        28.94       8314.7 
                     Rellenos        1.300        28.22       5109.9 
     5220.000           FIRME        4.638        95.04      25683.1        D TIERRA       24.839       510.33     180706.2 
                  SUELO SEL 2        3.988        81.84      20689.6     SUELO SEL 1        3.989        81.85      20452.3 
                           SC        2.119        42.38      12206.5              MB        1.447        28.94       8343.7 
                     Rellenos        1.073        23.72       5133.6 
     5240.000           FIRME        4.402        90.40      25773.5        D TIERRA       22.498       473.37     181179.6 
                  SUELO SEL 2        3.787        77.75      20767.4     SUELO SEL 1        3.785        77.74      20530.1 
                           SC        2.093        42.12      12248.6              MB        1.447        28.94       8372.6 
                     Rellenos        0.862        19.34       5153.0 
     5260.000           FIRME        4.176        85.77      25859.3        D TIERRA       20.943       434.42     181614.0 
                  SUELO SEL 2        3.592        73.79      20841.2     SUELO SEL 1        3.592        73.78      20603.8 
                           SC        1.964        40.56      12289.1              MB        1.372        28.19       8400.8 
                     Rellenos        0.840        17.02       5170.0 
     5280.000           FIRME        1.830        60.05      25919.4        D TIERRA       22.828       437.72     182051.7 
                  SUELO SEL 2        1.686        52.78      20894.0     SUELO SEL 1        1.686        52.78      20656.6 
                           SC        0.676        26.40      12315.5              MB        0.465        18.37       8419.2 
                     Rellenos        0.688        15.29       5185.3 
     5300.000           FIRME        1.979        38.09      25957.4        D TIERRA       22.809       456.37     182508.1 
                  SUELO SEL 2        1.814        35.00      20929.0     SUELO SEL 1        1.814        35.00      20691.6 
                           SC        0.762        14.38      12329.9              MB        0.529         9.95       8429.1 
                     Rellenos        0.688        13.77       5199.0 
     5320.000           FIRME        2.124        41.03      25998.5        D TIERRA       27.202       500.11     183008.2 
                  SUELO SEL 2        1.939        37.53      20966.5     SUELO SEL 1        1.939        37.53      20729.1 
                           SC        0.844        16.06      12346.0              MB        0.591        11.21       8440.3 
                     Rellenos        0.688        13.76       5212.8 
     5340.000           FIRME        2.251        43.74      26042.2        D TIERRA       29.384       565.86     183574.1 
                  SUELO SEL 2        2.015        39.54      21006.0     SUELO SEL 1        2.016        39.54      20768.7 
                           SC        0.909        17.53      12363.5              MB        0.631        12.22       8452.5 
                     Rellenos        0.711        13.99       5226.8 
     5360.000           FIRME        2.393        46.44      26088.7        D TIERRA       26.010       553.94     184128.0 
                  SUELO SEL 2        2.094        41.10      21047.1     SUELO SEL 1        2.094        41.10      20809.8 
                           SC        0.982        18.91      12382.4              MB        0.669        13.00       8465.5 
                     Rellenos        0.742        14.53       5241.3 
     5380.000           FIRME        2.486        48.79      26137.5        D TIERRA       29.234       552.45     184680.5 
                  SUELO SEL 2        2.146        42.40      21089.5     SUELO SEL 1        2.146        42.40      20852.2 
                           SC        1.029        20.11      12402.5              MB        0.695        13.64       8479.2 
                     Rellenos        0.762        15.04       5256.4 
     5400.000           FIRME        2.497        49.83      26187.3        D TIERRA       31.945       611.79     185292.3 
                  SUELO SEL 2        2.167        43.13      21132.7     SUELO SEL 1        2.167        43.13      20895.3 
                           SC        1.037        20.65      12423.2              MB        0.705        14.01       8493.2 
                     Rellenos        0.755        15.17       5271.5 
     5420.000           FIRME        2.530        50.27      26237.6        D TIERRA       31.108       630.52     185922.8 
                  SUELO SEL 2        2.197        43.64      21176.3     SUELO SEL 1        2.197        43.63      20938.9 
                           SC        1.055        20.92      12444.1              MB        0.720        14.25       8507.4 
                     Rellenos        0.754        15.09       5286.6 
     5440.000           FIRME        1.682        42.12      26279.7        D TIERRA        7.192       383.00     186305.8 
                  SUELO SEL 2        1.423        36.20      21212.5     SUELO SEL 1        1.423        36.20      20975.1 
                           SC        0.722        17.78      12461.9              MB        0.498        12.18       8519.6 
                     Rellenos        0.461        12.16       5298.8 
     5460.000           FIRME        1.726        34.08      26313.8        D TIERRA        8.110       153.02     186458.8 
                  SUELO SEL 2        1.464        28.87      21241.4     SUELO SEL 1        1.464        28.87      21004.0 
                           SC        0.749        14.71      12476.6              MB        0.519        10.17       8529.8 
                     Rellenos        0.457         9.19       5308.0 
     5480.000           FIRME        1.835        35.61      26349.4        D TIERRA        8.107       162.16     186621.0 
                  SUELO SEL 2        1.558        30.21      21271.6     SUELO SEL 1        1.557        30.22      21034.2 
                           SC        0.812        15.61      12492.2              MB        0.565        10.84       8540.6 
                     Rellenos        0.457         9.15       5317.1 
     5500.000           FIRME        2.024        38.60      26388.0        D TIERRA        8.079       161.86     186782.8 
                  SUELO SEL 2        1.720        32.77      21304.3     SUELO SEL 1        1.720        32.77      21067.0 
                           SC        0.920        17.32      12509.5              MB        0.647        12.12       8552.8 
                     Rellenos        0.457         9.15       5326.3 
     5520.000           FIRME        2.307        43.32      26431.3        D TIERRA        7.351       154.30     186937.1 
                  SUELO SEL 2        1.940        36.59      21340.9     SUELO SEL 1        1.940        36.60      21103.6 
                           SC        1.069        19.89      12529.4              MB        0.757        14.04       8566.8 
                     Rellenos        0.481         9.39       5335.7 
     5540.000           FIRME        2.592        48.99      26480.3        D TIERRA        6.114       134.65     187071.8 
                  SUELO SEL 2        2.161        41.01      21382.0     SUELO SEL 1        2.161        41.02      21144.6 
                           SC        1.218        22.86      12552.3              MB        0.868        16.25       8583.0 
                     Rellenos        0.507         9.89       5345.6 
     5560.000           FIRME        2.787        53.79      26534.1        D TIERRA        7.848       139.62     187211.4 
                  SUELO SEL 2        2.328        44.89      21426.8     SUELO SEL 1        2.328        44.89      21189.5 
                           SC        1.330        25.47      12577.8              MB        0.950        18.17       8601.2 
                     Rellenos        0.508        10.15       5355.7 
     5580.000           FIRME        2.906        56.93      26591.0        D TIERRA        7.529       153.76     187365.2 
                  SUELO SEL 2        2.429        47.57      21474.4     SUELO SEL 1        2.429        47.56      21237.1 
                           SC        1.397        27.27      12605.0              MB        1.001        19.51       8620.7 
                     Rellenos        0.507        10.15       5365.8 
     5600.000           FIRME        2.952        58.57      26649.6        D TIERRA        9.524       170.52     187535.7 
                  SUELO SEL 2        2.473        49.02      21523.4     SUELO SEL 1        2.472        49.01      21286.1 
                           SC        1.426        28.23      12633.3              MB        1.022        20.24       8641.0 
                     Rellenos        0.504        10.11       5376.0 
     5620.000           FIRME        2.935        58.87      26708.4        D TIERRA        8.250       177.73     187713.4 
                  SUELO SEL 2        2.459        49.32      21572.8     SUELO SEL 1        2.459        49.31      21335.4 
                           SC        1.416        28.41      12661.7              MB        1.015        20.38       8661.4 
                     Rellenos        0.504        10.08       5386.0 
     5640.000           FIRME        2.862        57.97      26766.4        D TIERRA        6.637       148.87     187862.3 
                  SUELO SEL 2        2.392        48.51      21621.3     SUELO SEL 1        2.392        48.51      21383.9 
                           SC        1.372        27.88      12689.5              MB        0.982        19.98       8681.3 
                     Rellenos        0.507        10.12       5396.2 
     5660.000           FIRME        2.696        55.58      26822.0        D TIERRA        7.238       138.75     188001.0 
                  SUELO SEL 2        2.250        46.42      21667.7     SUELO SEL 1        2.250        46.43      21430.3 
                           SC        1.276        26.49      12716.0              MB        0.912        18.94       8700.3 
                     Rellenos        0.507        10.15       5406.3 
     5680.000           FIRME        2.945        56.41      26878.4        D TIERRA        7.459       146.97     188148.0 
                  SUELO SEL 2        2.393        46.42      21714.1     SUELO SEL 1        2.393        46.44      21476.8 

                           SC        1.550        28.26      12744.3              MB        1.038        19.50       8719.8 
                     Rellenos        0.357         8.65       5414.9 
     5700.000           FIRME        2.151        50.96      26929.3        D TIERRA        6.545       140.04     188288.1 
                  SUELO SEL 2        1.822        42.15      21756.3     SUELO SEL 1        1.822        42.15      21518.9 
                           SC        0.988        25.38      12769.7              MB        0.698        17.36       8737.1 
                     Rellenos        0.465         8.22       5423.2 
     5720.000           FIRME        1.921        40.72      26970.1        D TIERRA        5.578       121.24     188409.3 
                  SUELO SEL 2        1.631        34.53      21790.8     SUELO SEL 1        1.631        34.53      21553.5 
                           SC        0.861        18.49      12788.2              MB        0.602        13.00       8750.1 
                     Rellenos        0.458         9.22       5432.4 
     5740.000           FIRME        1.773        36.93      27007.0        D TIERRA        5.986       115.64     188524.9 
                  SUELO SEL 2        1.504        31.35      21822.1     SUELO SEL 1        1.504        31.35      21584.8 
                           SC        0.776        16.37      12804.5              MB        0.539        11.41       8761.5 
                     Rellenos        0.458         9.15       5441.5 
     5760.000           FIRME        1.688        34.60      27041.6        D TIERRA        5.242       112.28     188637.2 
                  SUELO SEL 2        1.431        29.35      21851.5     SUELO SEL 1        1.431        29.35      21614.2 
                           SC        0.728        15.04      12819.6              MB        0.502        10.41       8772.0 
                     Rellenos        0.458         9.15       5450.7 
     5780.000           FIRME        1.675        33.63      27075.2        D TIERRA        4.573        98.15     188735.4 
                  SUELO SEL 2        1.417        28.48      21880.0     SUELO SEL 1        1.417        28.48      21642.6 
                           SC        0.718        14.46      12834.0              MB        0.496         9.98       8781.9 
                     Rellenos        0.462         9.19       5459.9 
     5800.000           FIRME        1.684        33.60      27108.8        D TIERRA        5.326        99.00     188834.4 
                  SUELO SEL 2        1.425        28.41      21908.4     SUELO SEL 1        1.424        28.41      21671.1 
                           SC        0.723        14.41      12848.5              MB        0.499         9.95       8791.9 
                     Rellenos        0.462         9.23       5469.1 
     5820.000           FIRME        1.682        33.67      27142.5        D TIERRA        4.574        99.00     188933.4 
                  SUELO SEL 2        1.423        28.48      21936.9     SUELO SEL 1        1.424        28.48      21699.5 
                           SC        0.722        14.45      12862.9              MB        0.499         9.98       8801.9 
                     Rellenos        0.461         9.23       5478.4 
     5840.000           FIRME        1.674        33.56      27176.1        D TIERRA        4.944        95.18     189028.5 
                  SUELO SEL 2        1.415        28.38      21965.2     SUELO SEL 1        1.416        28.40      21727.9 
                           SC        0.717        14.40      12877.3              MB        0.495         9.93       8811.8 
                     Rellenos        0.461         9.23       5487.6 
     5860.000           FIRME        1.684        33.58      27209.6        D TIERRA        5.155       100.99     189129.5 
                  SUELO SEL 2        1.424        28.40      21993.6     SUELO SEL 1        1.424        28.40      21756.3 
                           SC        0.723        14.41      12891.7              MB        0.499         9.94       8821.7 
                     Rellenos        0.462         9.23       5496.8 
     5880.000           FIRME        1.690        33.74      27243.4        D TIERRA        5.015       101.71     189231.2 
                  SUELO SEL 2        1.429        28.54      22022.2     SUELO SEL 1        1.429        28.53      21784.9 
                           SC        0.727        14.50      12906.2              MB        0.502        10.01       8831.8 
                     Rellenos        0.462         9.23       5506.0 
     5900.000           FIRME        2.109        37.99      27281.4        D TIERRA        5.897       109.12     189340.4 
                  SUELO SEL 2        1.758        31.87      22054.0     SUELO SEL 1        1.758        31.87      21816.7 
                           SC        1.056        17.83      12924.0              MB        0.721        12.23       8844.0 
                     Rellenos        0.332         7.93       5514.0 
     5920.000           FIRME        2.159        42.68      27324.1        D TIERRA        5.456       113.53     189453.9 
                  SUELO SEL 2        1.807        35.64      22089.7     SUELO SEL 1        1.807        35.64      21852.4 
                           SC        1.053        21.09      12945.1              MB        0.718        14.39       8858.4 
                     Rellenos        0.388         7.19       5521.2 
     5940.000           FIRME        2.178        43.38      27367.4        D TIERRA        5.461       109.17     189563.1 
                  SUELO SEL 2        1.826        36.33      22126.0     SUELO SEL 1        1.827        36.34      21888.7 
                           SC        1.059        21.12      12966.3              MB        0.723        14.41       8872.8 
                     Rellenos        0.396         7.84       5529.0 
     5960.000           FIRME        2.192        43.70      27411.1        D TIERRA        5.624       110.85     189673.9 
                  SUELO SEL 2        1.849        36.75      22162.8     SUELO SEL 1        1.849        36.76      21925.5 
                           SC        1.057        21.17      12987.4              MB        0.721        14.44       8887.2 
                     Rellenos        0.414         8.10       5537.1 
     5980.000           FIRME        2.254        44.45      27455.6        D TIERRA        4.415       100.39     189774.3 
                  SUELO SEL 2        2.180        40.29      22203.1     SUELO SEL 1        2.037        38.86      21964.3 
                    TERRAPLEN        0.035         0.35      75337.5              SC        1.078        21.35      13008.8 
                           MB        0.736        14.58       8901.8        Rellenos        0.439         8.53       5545.6 
     6000.000           FIRME        2.372        46.25      27501.8        D TIERRA        4.123        85.38     189859.7 
                  SUELO SEL 2        2.283        44.63      22247.7     SUELO SEL 1        2.139        41.76      22006.1 
                    TERRAPLEN        1.635        16.70      75354.2              SC        1.145        22.23      13031.0 
                           MB        0.787        15.24       8917.0        Rellenos        0.439         8.79       5554.4 
     6020.000           FIRME        2.561        49.32      27551.2        D TIERRA        3.540        76.63     189936.3 
                  SUELO SEL 2        2.444        47.26      22295.0     SUELO SEL 1        2.300        44.39      22050.5 
                    TERRAPLEN        5.196        68.31      75422.5              SC        1.253        23.98      13055.0 
                           MB        0.868        16.55       8933.6        Rellenos        0.440         8.79       5563.2 
     6040.000           FIRME        2.815        53.76      27604.9        D TIERRA        2.673        62.13     189998.5 
                  SUELO SEL 2        2.658        51.01      22346.0     SUELO SEL 1        2.514        48.14      22098.6 
                    TERRAPLEN        8.696       138.92      75561.4              SC        1.399        26.52      13081.5 
                           MB        0.975        18.43       8952.0        Rellenos        0.442         8.82       5572.0 
     6060.000           FIRME        3.120        59.36      27664.3        D TIERRA        2.699        53.72     190052.2 
                  SUELO SEL 2        2.906        55.64      22401.6     SUELO SEL 1        2.763        52.77      22151.4 
                    TERRAPLEN       12.056       207.53      75768.9              SC        1.574        29.72      13111.2 
                           MB        1.099        20.74       8972.8        Rellenos        0.448         8.90       5580.9 
     6080.000           FIRME        3.362        64.82      27729.1        D TIERRA        2.726        54.25     190106.4 
                  SUELO SEL 2        3.101        60.07      22461.7     SUELO SEL 1        2.957        57.20      22208.6 
                    TERRAPLEN       15.276       273.33      76042.3              SC        1.713        32.86      13144.1 
                           MB        1.194        22.93       8995.7        Rellenos        0.455         9.03       5590.0 
     6100.000           FIRME        3.340        67.02      27796.1        D TIERRA        1.527        42.54     190149.0 
                  SUELO SEL 2        3.067        61.68      22523.4     SUELO SEL 1        2.924        58.81      22267.4 
                    TERRAPLEN       15.733       310.09      76352.4              SC        1.704        34.16      13178.2 
                           MB        1.176        23.71       9019.4        Rellenos        0.460         9.15       5599.1 
     6120.000           FIRME        5.269        86.09      27882.2        D TIERRA       13.250       147.77     190296.7 
                  SUELO SEL 2        4.617        76.84      22600.2     SUELO SEL 1        4.617        75.40      22342.8 
                    TERRAPLEN        0.000       157.33      76509.7              SC        2.601        43.05      13221.3 
                           MB        1.885        30.61       9050.0        Rellenos        0.783        12.43       5611.5 
     6140.000           FIRME        5.647       109.16      27991.4        D TIERRA       14.294       275.44     190572.2 
                  SUELO SEL 2        4.916        95.33      22695.5     SUELO SEL 1        4.918        95.34      22438.1 
                           SC        2.802        54.03      13275.3              MB        1.972        38.57       9088.6 
                     Rellenos        0.873        16.57       5628.1 
     6160.000           FIRME        5.964       116.10      28107.5        D TIERRA       16.193       304.87     190877.1 
                  SUELO SEL 2        5.184       101.01      22796.5     SUELO SEL 1        5.186       101.03      22539.2 
                           SC        2.803        56.05      13331.4              MB        1.971        39.43       9128.0 
                     Rellenos        1.189        20.62       5648.7 
     6180.000           FIRME        5.511       114.74      28222.2        D TIERRA        7.915       241.08     191118.1 
                  SUELO SEL 2        4.651        98.36      22894.9     SUELO SEL 1        4.651        98.37      22637.5 
                    TERRAPLEN        0.899         8.99      76518.7              SC        2.802        56.05      13387.4 
                           MB        1.972        39.43       9167.4        Rellenos        0.736        19.26       5668.0 
     6200.000           FIRME        5.590       111.00      28333.2        D TIERRA        3.461       113.77     191231.9 
                  SUELO SEL 2        4.868        95.19      22990.1     SUELO SEL 1        4.852        95.03      22732.6 
                    TERRAPLEN        3.564        44.63      76563.3              SC        2.802        56.04      13443.5 
                           MB        1.972        39.44       9206.9        Rellenos        0.816        15.52       5683.5 
     6220.000           FIRME        5.533       111.23      28444.5        D TIERRA        2.261        57.22     191289.1 
                  SUELO SEL 2        4.970        98.37      23088.5     SUELO SEL 1        4.827        96.79      22829.4 
                    TERRAPLEN        8.650       122.13      76685.4              SC        2.769        55.70      13499.2 
                           MB        1.946        39.18       9246.1        Rellenos        0.819        16.35       5699.9 
     6240.000           FIRME        5.261       107.94      28552.4        D TIERRA        1.924        41.85     191331.0 
                  SUELO SEL 2        4.743        97.13      23185.6     SUELO SEL 1        4.599        94.26      22923.6 
                    TERRAPLEN        7.315       159.65      76845.1              SC        2.605        53.74      13552.9 
                           MB        1.824        37.70       9283.8        Rellenos        0.832        16.51       5716.4 
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     6260.000           FIRME        4.850       101.11      28653.5        D TIERRA        1.547        34.71     191365.7 
                  SUELO SEL 2        4.422        91.65      23277.2     SUELO SEL 1        4.278        88.77      23012.4 
                    TERRAPLEN        5.318       126.33      76971.4              SC        2.353        49.58      13602.5 
                           MB        1.637        34.61       9318.4        Rellenos        0.860        16.92       5733.3 
     6280.000           FIRME        4.518        93.68      28747.2        D TIERRA        0.870        24.17     191389.9 
                  SUELO SEL 2        4.206        86.28      23363.5     SUELO SEL 1        4.059        83.37      23095.8 
                    TERRAPLEN        5.097       104.15      77075.6              SC        2.160        45.13      13647.6 
                           MB        1.491        31.28       9349.7        Rellenos        0.867        17.27       5750.6 
     6300.000           FIRME        4.418        89.36      28836.5        D TIERRA        3.009        38.79     191428.7 
                  SUELO SEL 2        4.101        83.07      23446.6     SUELO SEL 1        3.969        80.29      23176.0 
                    TERRAPLEN        0.000        50.97      77126.5              SC        2.103        42.63      13690.2 
                           MB        1.448        29.39       9379.0        Rellenos        0.867        17.34       5767.9 
     6320.000           FIRME        4.416        88.34      28924.9        D TIERRA        5.628        86.37     191515.0 
                  SUELO SEL 2        3.989        80.90      23527.5     SUELO SEL 1        3.963        79.32      23255.4 
                           SC        2.101        42.04      13732.3              MB        1.448        28.96       9408.0 
                     Rellenos        0.867        17.34       5785.2 
     6340.000           FIRME        4.415        88.31      29013.2        D TIERRA        4.832       104.60     191619.6 
                  SUELO SEL 2        4.010        79.99      23607.5     SUELO SEL 1        3.955        79.18      23334.5 
                           SC        2.100        42.01      13774.3              MB        1.448        28.96       9437.0 
                     Rellenos        0.867        17.34       5802.6 
     6360.000           FIRME        4.415        88.30      29101.5        D TIERRA        1.258        60.90     191680.5 
                  SUELO SEL 2        4.201        82.11      23689.6     SUELO SEL 1        4.014        79.68      23414.2 
                           SC        2.100        42.01      13816.3              MB        1.448        28.96       9465.9 
                     Rellenos        0.867        17.34       5819.9 
     6380.000           FIRME        4.416        88.31      29189.8        D TIERRA        0.864        21.22     191701.7 
                  SUELO SEL 2        4.179        83.80      23773.4     SUELO SEL 1        4.008        80.21      23494.4 
                    TERRAPLEN        0.212         2.12      77128.7              SC        2.103        42.03      13858.3 
                           MB        1.447        28.95       9494.9        Rellenos        0.867        17.34       5837.2 
     6400.000           FIRME        4.415        88.31      29278.1        D TIERRA        1.858        27.22     191729.0 
                  SUELO SEL 2        4.137        83.16      23856.6     SUELO SEL 1        3.986        79.94      23574.4 
                    TERRAPLEN        0.000         2.12      77130.8              SC        2.101        42.04      13900.4 
                           MB        1.448        28.94       9523.8        Rellenos        0.867        17.33       5854.6 
     6420.000           FIRME        4.415        88.31      29366.4        D TIERRA        3.879        57.37     191786.3 
                  SUELO SEL 2        4.070        82.07      23938.6     SUELO SEL 1        3.972        79.58      23654.0 
                           SC        2.102        42.03      13942.4              MB        1.447        28.94       9552.8 
                     Rellenos        0.867        17.33       5871.9 
     6440.000           FIRME        4.415        88.31      29454.7        D TIERRA        0.000        38.79     191825.1 
                  SUELO SEL 2        4.303        83.73      24022.4     SUELO SEL 1        4.017        79.89      23733.8 
                    TERRAPLEN        9.607        96.07      77226.9              SC        2.102        42.04      13984.5 
                           MB        1.447        28.94       9581.7        Rellenos        0.867        17.33       5889.2 
     6460.000           FIRME        4.415        88.31      29543.0     SUELO SEL 2        0.000        43.03      24065.4 
                  SUELO SEL 1        0.000        40.17      23774.0       TERRAPLEN        0.000        96.07      77322.9 
                           SC        2.101        42.03      14026.5              MB        1.448        28.95       9610.6 
                     Rellenos        0.867        17.33       5906.6 
     6480.000           FIRME        4.416        88.31      29631.3              SC        2.102        42.03      14068.5 
                           MB        1.447        28.94       9639.6        Rellenos        0.867        17.33       5923.9 
     6500.000           FIRME        4.416        88.32      29719.7              SC        2.101        42.03      14110.5 
                           MB        1.448        28.95       9668.5        Rellenos        0.867        17.33       5941.3 
     6520.000           FIRME        4.455        88.71      29808.4        D TIERRA        0.352         3.52     191828.6 
                  SUELO SEL 2        4.165        41.65      24107.0     SUELO SEL 1        4.005        40.05      23814.1 
                    TERRAPLEN       15.646       156.46      77479.4              SC        2.122        42.23      14152.8 
                           MB        1.448        28.96       9697.5        Rellenos        0.886        17.53       5958.8 
     6540.000           FIRME        4.556        90.12      29898.5        D TIERRA        2.198        25.50     191854.1 
                  SUELO SEL 2        4.090        82.55      24189.6     SUELO SEL 1        3.954        79.60      23893.7 
                    TERRAPLEN        0.586       162.32      77641.7              SC        2.178        42.99      14195.8 
                           MB        1.447        28.94       9726.4        Rellenos        0.931        18.18       5977.0 
     6560.000           FIRME        5.289        98.45      29996.9        D TIERRA      115.277      1174.75     193028.9 
                  SUELO SEL 2        4.496        85.87      24275.5     SUELO SEL 1        4.497        84.52      23978.2 
                    TERRAPLEN        0.000         5.86      77647.6              SC        2.183        43.61      14239.4 
                           MB        1.448        28.95       9755.4        Rellenos        1.658        25.89       6002.9 
     6580.000           FIRME        4.923       102.13      30099.1        D TIERRA       30.112      1453.89     194482.8 
                  SUELO SEL 2        4.478        89.74      24365.2     SUELO SEL 1        4.335        88.32      24066.5 
                    TERRAPLEN        0.240         2.40      77650.0              SC        2.185        43.68      14283.1 
                           MB        1.447        28.95       9784.3        Rellenos        1.292        29.50       6032.3 
     6600.000           FIRME        4.477        94.00      30193.1        D TIERRA        8.677       387.89     194870.7 
                  SUELO SEL 2        3.716        81.94      24447.2     SUELO SEL 1        3.716        80.51      24147.0 
                    TERRAPLEN        0.000         2.40      77652.4              SC        2.186        43.71      14326.8 
                           MB        1.447        28.94       9813.3        Rellenos        0.844        21.35       6053.7 
     6620.000           FIRME        4.356        88.32      30281.4        D TIERRA        9.855       185.32     195056.0 
                  SUELO SEL 2        3.547        72.63      24519.8     SUELO SEL 1        3.547        72.64      24219.7 
                           SC        2.189        43.75      14370.5              MB        1.447        28.94       9842.2 
                     Rellenos        0.720        15.64       6069.3 
     6640.000           FIRME        5.297        96.52      30377.9        D TIERRA       22.733       325.88     195381.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        80.44      24600.2     SUELO SEL 1        4.497        80.45      24300.1 
                           SC        2.188        43.77      14414.3              MB        1.447        28.94       9871.1 
                     Rellenos        1.662        23.82       6093.2 
     6660.000           FIRME        5.299       105.96      30483.9        D TIERRA       34.260       569.94     195951.8 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93      24690.2     SUELO SEL 1        4.497        89.94      24390.0 
                           SC        2.190        43.78      14458.1              MB        1.447        28.94       9900.1 
                     Rellenos        1.662        33.24       6126.4 
     6680.000           FIRME        5.302       106.01      30589.9        D TIERRA       38.034       722.95     196674.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93      24780.1     SUELO SEL 1        4.497        89.94      24480.0 
                           SC        2.192        43.82      14501.9              MB        1.447        28.95       9929.0 
                     Rellenos        1.663        33.25       6159.6 
     6700.000           FIRME        5.303       106.05      30695.9        D TIERRA       38.299       763.34     197438.1 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      24870.0     SUELO SEL 1        4.497        89.94      24569.9 
                           SC        2.192        43.84      14545.7              MB        1.448        28.95       9958.0 
                     Rellenos        1.663        33.26       6192.9 
     6720.000           FIRME        5.304       106.07      30802.0        D TIERRA       35.584       738.84     198176.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      24960.0     SUELO SEL 1        4.497        89.94      24659.9 
                           SC        2.194        43.86      14589.6              MB        1.447        28.95       9986.9 
                     Rellenos        1.663        33.26       6226.2 
     6740.000           FIRME        5.302       106.06      30908.1        D TIERRA       28.719       643.04     198820.0 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93      25049.9     SUELO SEL 1        4.498        89.94      24749.8 
                           SC        2.192        43.85      14633.4              MB        1.447        28.93      10015.9 
                     Rellenos        1.664        33.27       6259.4 
     6760.000           FIRME        4.725       100.27      31008.3        D TIERRA       20.142       488.61     199308.6 
                  SUELO SEL 2        3.852        83.48      25133.4     SUELO SEL 1        3.852        83.50      24833.3 
                           SC        2.193        43.85      14677.3              MB        1.447        28.93      10044.8 
                     Rellenos        1.085        27.49       6286.9 
     6780.000           FIRME        5.303       100.28      31108.6        D TIERRA       21.375       415.16     199723.7 
                  SUELO SEL 2        4.497        83.49      25216.9     SUELO SEL 1        4.497        83.49      24916.8 
                           SC        2.193        43.86      14721.2              MB        1.447        28.93      10073.7 
                     Rellenos        1.663        27.48       6314.4 
     6800.000           FIRME        3.931        92.34      31200.9        D TIERRA       11.056       324.30     200048.0 
                  SUELO SEL 2        3.292        77.89      25294.8     SUELO SEL 1        3.292        77.90      24994.7 
                           SC        2.093        42.86      14764.0              MB        1.447        28.94      10102.7 
                     Rellenos        0.391        20.54       6335.0 
     6820.000           FIRME        4.870        88.01      31289.0        D TIERRA       12.283       233.38     200281.4 
                  SUELO SEL 2        4.141        74.33      25369.1     SUELO SEL 1        4.141        74.33      25069.0 
                           SC        2.193        42.86      14806.9              MB        1.447        28.94      10131.6 
                     Rellenos        1.231        16.22       6351.2 
     6840.000           FIRME        4.417        92.88      31381.8        D TIERRA        9.836       221.19     200502.6 
                  SUELO SEL 2        3.602        77.43      25446.5     SUELO SEL 1        3.602        77.42      25146.5 

                           SC        2.193        43.86      14850.7              MB        1.447        28.94      10160.6 
                     Rellenos        0.778        20.08       6371.3 
     6860.000           FIRME        4.103        85.20      31467.0        D TIERRA        7.873       177.09     200679.7 
                  SUELO SEL 2        3.436        70.37      25516.9     SUELO SEL 1        3.435        70.37      25216.8 
                           SC        2.182        43.74      14894.5              MB        1.447        28.94      10189.5 
                     Rellenos        0.474        12.52       6383.8 
     6880.000           FIRME        3.899        80.02      31547.1        D TIERRA        8.958       168.31     200848.0 
                  SUELO SEL 2        3.466        69.02      25585.9     SUELO SEL 1        3.467        69.03      25285.8 
                           SC        1.830        40.11      14934.6              MB        1.310        27.57      10217.1 
                     Rellenos        0.760        12.34       6396.1 
     6900.000           FIRME        6.780       106.79      31653.9        D TIERRA       44.168       531.26     201379.3 
                  SUELO SEL 2        5.386        88.52      25674.4     SUELO SEL 1        5.386        88.54      25374.4 
                           SC        3.308        51.38      14986.0              MB        2.174        34.84      10251.9 
                     Rellenos        1.297        20.57       6416.7 
     6920.000           FIRME        6.539       133.19      31787.0        D TIERRA       50.487       946.54     202325.8 
                  SUELO SEL 2        5.238       106.24      25780.7     SUELO SEL 1        5.240       106.26      25480.6 
                           SC        3.131        64.40      15050.4              MB        2.072        42.46      10294.4 
                     Rellenos        1.336        26.33       6443.0 
     6940.000           FIRME        6.189       127.28      31914.3        D TIERRA       53.230      1037.17     203363.0 
                  SUELO SEL 2        4.995       102.33      25883.0     SUELO SEL 1        4.996       102.35      25583.0 
                           SC        2.932        60.63      15111.0              MB        1.950        40.21      10334.6 
                     Rellenos        1.307        26.43       6469.4 
     6960.000           FIRME        5.558       117.47      32031.8        D TIERRA       53.908      1071.38     204434.4 
                  SUELO SEL 2        4.515        95.10      25978.1     SUELO SEL 1        4.515        95.10      25678.1 
                           SC        2.716        56.48      15167.5              MB        1.813        37.63      10372.2 
                     Rellenos        1.028        23.35       6492.8 
     6980.000           FIRME        5.844       114.02      32145.8        D TIERRA       59.348      1132.56     205566.9 
                  SUELO SEL 2        4.959        94.74      26072.8     SUELO SEL 1        4.959        94.74      25772.8 
                           SC        2.503        52.19      15219.7              MB        1.677        34.90      10407.1 
                     Rellenos        1.664        26.93       6519.7 
     7000.000           FIRME        5.594       114.38      32260.2        D TIERRA       68.240      1275.88     206842.8 
                  SUELO SEL 2        4.746        97.05      26169.9     SUELO SEL 1        4.747        97.06      25869.9 
                           SC        2.359        48.61      15268.3              MB        1.572        32.50      10439.6 
                     Rellenos        1.663        33.27       6553.0 
     7020.000           FIRME        5.344       109.38      32369.6        D TIERRA       61.235      1294.75     208137.5 
                  SUELO SEL 2        4.536        92.82      26262.7     SUELO SEL 1        4.537        92.85      25962.7 
                           SC        2.216        45.74      15314.0              MB        1.467        30.40      10470.0 
                     Rellenos        1.661        33.24       6586.2 
     7040.000           FIRME        4.551        98.95      32468.5        D TIERRA       43.886      1051.21     209188.7 
                  SUELO SEL 2        3.729        82.66      26345.4     SUELO SEL 1        3.730        82.68      26045.4 
                           SC        2.175        43.91      15357.9              MB        1.447        29.15      10499.2 
                     Rellenos        0.929        25.90       6612.1 
     7060.000           FIRME        5.289        98.41      32566.9        D TIERRA       40.949       848.35     210037.1 
                  SUELO SEL 2        4.497        82.26      26427.6     SUELO SEL 1        4.497        82.27      26127.7 
                           SC        2.184        43.59      15401.5              MB        1.447        28.94      10528.1 
                     Rellenos        1.658        25.87       6638.0 
     7080.000           FIRME        5.288       105.77      32672.7        D TIERRA       29.134       700.84     210737.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      26517.6     SUELO SEL 1        4.497        89.94      26217.6 
                           SC        2.182        43.66      15445.2              MB        1.447        28.94      10557.0 
                     Rellenos        1.658        33.16       6671.2 
     7100.000           FIRME        5.288       105.75      32778.4        D TIERRA       25.052       541.86     211279.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94      26607.5     SUELO SEL 1        4.497        89.94      26307.6 
                           SC        2.182        43.64      15488.8              MB        1.447        28.95      10586.0 
                     Rellenos        1.658        33.16       6704.3 
     7120.000           FIRME        4.931       102.19      32880.6        D TIERRA       21.611       466.63     211746.4 
                  SUELO SEL 2        4.282        87.79      26695.3     SUELO SEL 1        4.209        87.06      26394.6 
                           SC        2.181        43.64      15532.5              MB        1.447        28.95      10614.9 
                     Rellenos        1.302        29.60       6733.9 
     7140.000           FIRME        4.200        91.31      32971.9        D TIERRA        8.090       297.01     212043.4 
                  SUELO SEL 2        3.659        79.41      26774.7     SUELO SEL 1        3.616        78.25      26472.9 
                           SC        2.182        43.63      15576.1              MB        1.447        28.95      10643.9 
                     Rellenos        0.571        18.74       6752.7 
     7160.000           FIRME        4.567        87.67      33059.6        D TIERRA        0.455        85.45     212128.9 
                  SUELO SEL 2        4.265        79.24      26853.9     SUELO SEL 1        4.045        76.61      26549.5 
                    TERRAPLEN        1.415        14.15      77666.5              SC        2.182        43.64      15619.8 
                           MB        1.447        28.95      10672.8        Rellenos        0.937        15.08       6767.7 
     7180.000           FIRME        4.567        91.33      33150.9        D TIERRA        0.036         4.90     212133.8 
                  SUELO SEL 2        4.294        85.59      26939.5     SUELO SEL 1        4.045        80.90      26630.4 
                    TERRAPLEN        6.226        76.40      77742.9              SC        2.183        43.65      15663.4 
                           MB        1.447        28.94      10701.8        Rellenos        0.937        18.74       6786.5 
     7200.000           FIRME        4.566        91.33      33242.3        D TIERRA        0.044         0.80     212134.6 
                  SUELO SEL 2        4.321        86.14      27025.7     SUELO SEL 1        4.045        80.90      26711.3 
                    TERRAPLEN        7.157       133.83      77876.8              SC        2.181        43.64      15707.1 
                           MB        1.447        28.95      10730.7        Rellenos        0.937        18.74       6805.2 
     7220.000           FIRME        4.566        91.32      33333.6        D TIERRA        0.042         0.85     212135.4 
                  SUELO SEL 2        4.307        86.28      27112.0     SUELO SEL 1        4.045        80.90      26792.2 
                    TERRAPLEN        6.539       136.96      78013.7              SC        2.181        43.63      15750.7 
                           MB        1.447        28.95      10759.7        Rellenos        0.937        18.74       6824.0 
     7240.000           FIRME        4.566        91.33      33424.9        D TIERRA        0.284         3.25     212138.7 
                  SUELO SEL 2        4.287        85.94      27197.9     SUELO SEL 1        4.045        80.90      26873.1 
                    TERRAPLEN        5.822       123.61      78137.3              SC        2.182        43.64      15794.3 
                           MB        1.447        28.95      10788.6        Rellenos        0.937        18.74       6842.7 
     7260.000           FIRME        4.567        91.33      33516.2        D TIERRA        0.064         3.48     212142.2 
                  SUELO SEL 2        4.306        85.93      27283.8     SUELO SEL 1        4.045        80.91      26954.0 
                    TERRAPLEN        4.156        99.78      78237.1              SC        2.182        43.65      15838.0 
                           MB        1.447        28.95      10817.6        Rellenos        0.937        18.74       6861.4 
     7280.000           FIRME        4.566        91.32      33607.6        D TIERRA        3.889        39.53     212181.7 
                  SUELO SEL 2        4.100        84.06      27367.9     SUELO SEL 1        4.027        80.72      27034.7 
                    TERRAPLEN        0.000        41.56      78278.7              SC        2.182        43.65      15881.6 
                           MB        1.447        28.94      10846.5        Rellenos        0.937        18.74       6880.2 
     7300.000           FIRME        4.566        91.31      33698.9        D TIERRA        4.906        87.95     212269.6 
                  SUELO SEL 2        4.002        81.02      27448.9     SUELO SEL 1        3.983        80.10      27114.8 
                           SC        2.182        43.64      15925.3              MB        1.447        28.94      10875.5 
                     Rellenos        0.937        18.74       6898.9 
     7320.000           FIRME        3.994        85.60      33784.5        D TIERRA        9.578       144.84     212414.5 
                  SUELO SEL 2        3.263        72.65      27521.5     SUELO SEL 1        3.263        72.46      27187.3 
                           SC        2.124        43.05      15968.3              MB        1.446        28.94      10904.4 
                     Rellenos        0.424        13.61       6912.5 
     7340.000           FIRME        4.926        89.20      33873.7        D TIERRA       14.873       244.51     212659.0 
                  SUELO SEL 2        4.098        73.61      27595.2     SUELO SEL 1        4.098        73.61      27260.9 
                           SC        2.182        43.06      16011.4              MB        1.447        28.94      10933.3 
                     Rellenos        1.296        17.21       6929.7 
     7360.000           FIRME        4.910        98.37      33972.1        D TIERRA       15.515       303.88     212962.9 
                  SUELO SEL 2        4.060        81.58      27676.7     SUELO SEL 1        4.061        81.59      27342.5 
                           SC        2.182        43.64      16055.0              MB        1.447        28.95      10962.3 
                     Rellenos        1.281        25.78       6955.5 
     7380.000           FIRME        4.506        94.17      34066.2        D TIERRA        8.602       241.17     213204.0 
                  SUELO SEL 2        3.724        77.85      27754.6     SUELO SEL 1        3.725        77.86      27420.4 
                           SC        2.182        43.64      16098.7              MB        1.447        28.94      10991.2 
                     Rellenos        0.878        21.59       6977.1 
     7400.000           FIRME        4.567        90.73      34157.0        D TIERRA        1.670       102.72     213306.8 
                  SUELO SEL 2        4.167        78.91      27833.5     SUELO SEL 1        4.044        77.69      27498.1 
                    TERRAPLEN        5.373        53.73      78332.4              SC        2.184        43.66      16142.3 
                           MB        1.447        28.93      11020.2        Rellenos        0.937        18.15       6995.3 
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     7420.000           FIRME        6.147       107.14      34264.1        D TIERRA        6.919        85.88     213392.6 
                  SUELO SEL 2        5.527        96.94      27930.4     SUELO SEL 1        5.383        94.27      27592.3 
                    TERRAPLEN       11.949       173.21      78505.6              SC        2.882        50.66      16193.0 
                           MB        1.972        34.19      11054.3        Rellenos        1.293        22.29       7017.6 
     7440.000           FIRME        6.147       122.94      34387.0        D TIERRA       16.107       230.25     213622.9 
                  SUELO SEL 2        5.338       108.64      28039.1     SUELO SEL 1        5.335       107.18      27699.5 
                    TERRAPLEN        0.000       119.49      78625.1              SC        2.883        57.65      16250.6 
                           MB        1.972        39.44      11093.8        Rellenos        1.292        25.85       7043.4 
     7460.000           FIRME        6.052       121.99      34509.0        D TIERRA       21.344       374.51     213997.4 
                  SUELO SEL 2        5.146       104.84      28143.9     SUELO SEL 1        5.147       104.82      27804.3 
                           SC        2.883        57.65      16308.3              MB        1.972        39.44      11133.2 
                     Rellenos        1.198        24.90       7068.3 
     7480.000           FIRME        6.512       125.65      34634.7        D TIERRA       26.901       482.45     214479.9 
                  SUELO SEL 2        5.547       106.93      28250.8     SUELO SEL 1        5.547       106.94      27911.3 
                           SC        2.883        57.66      16365.9              MB        1.971        39.43      11172.6 
                     Rellenos        1.658        28.56       7096.9 
     7500.000           FIRME        6.512       130.25      34764.9        D TIERRA       35.359       622.61     215102.5 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.93      28361.8     SUELO SEL 1        5.547       110.94      28022.2 
                           SC        2.884        57.68      16423.6              MB        1.971        39.42      11212.1 
                     Rellenos        1.658        33.15       7130.0 
     7520.000           FIRME        6.513       130.25      34895.2        D TIERRA       47.919       832.79     215935.3 
                  SUELO SEL 2        5.546       110.93      28472.7     SUELO SEL 1        5.547       110.94      28133.1 
                           SC        2.882        57.67      16481.3              MB        1.973        39.43      11251.5 
                     Rellenos        1.658        33.15       7163.2 
     7540.000           FIRME        6.512       130.24      35025.4        D TIERRA       64.343      1122.62     217057.9 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.93      28583.6     SUELO SEL 1        5.547       110.94      28244.1 
                           SC        2.882        57.64      16538.9              MB        1.973        39.45      11291.0 
                     Rellenos        1.657        33.15       7196.3 
     7560.000           FIRME        6.512       130.24      35155.7        D TIERRA       75.529      1398.72     218456.6 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94      28694.6     SUELO SEL 1        5.547       110.94      28355.0 
                           SC        2.883        57.65      16596.6              MB        1.972        39.44      11330.4 
                     Rellenos        1.658        33.15       7229.5 
     7580.000           FIRME        6.513       130.25      35285.9        D TIERRA       92.178      1677.07     220133.7 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94      28805.5     SUELO SEL 1        5.547       110.94      28466.0 
                           SC        2.883        57.67      16654.3              MB        1.971        39.43      11369.8 
                     Rellenos        1.658        33.15       7262.6 
     7600.000           FIRME        6.111       126.23      35412.1        D TIERRA      101.235      1934.13     222067.8 
                  SUELO SEL 2        5.071       106.18      28911.7     SUELO SEL 1        5.073       106.20      28572.2 
                           SC        2.882        57.66      16711.9              MB        1.972        39.44      11409.3 
                     Rellenos        1.256        29.14       7291.8 
     7620.000           FIRME        6.078       121.88      35534.0        D TIERRA      103.467      2047.02     224114.8 
                  SUELO SEL 2        5.037       101.09      29012.8     SUELO SEL 1        5.038       101.11      28673.3 
                           SC        2.883        57.65      16769.6              MB        1.971        39.43      11448.7 
                     Rellenos        1.224        24.80       7316.6 
     7640.000           FIRME        6.051       121.29      35655.3        D TIERRA      103.655      2071.22     226186.0 
                  SUELO SEL 2        5.013       100.51      29113.3     SUELO SEL 1        5.013       100.51      28773.8 
                           SC        2.883        57.66      16827.2              MB        1.972        39.43      11488.1 
                     Rellenos        1.196        24.20       7340.8 
     7660.000           FIRME        5.817       118.68      35774.0        D TIERRA       88.898      1925.53     228111.6 
                  SUELO SEL 2        4.826        98.39      29211.7     SUELO SEL 1        4.825        98.38      28872.2 
                           SC        2.881        57.65      16884.9              MB        1.972        39.44      11527.6 
                     Rellenos        0.963        21.59       7362.4 
     7680.000           FIRME        5.727       115.44      35889.4        D TIERRA       70.673      1595.71     229707.3 
                  SUELO SEL 2        4.752        95.78      29307.5     SUELO SEL 1        4.753        95.79      28967.9 
                           SC        2.854        57.35      16942.2              MB        1.972        39.45      11567.0 
                     Rellenos        0.901        18.64       7381.0 
     7700.000           FIRME        5.910       116.37      36005.8        D TIERRA       56.009      1266.82     230974.1 
                  SUELO SEL 2        4.900        96.53      29404.0     SUELO SEL 1        4.901        96.54      29064.5 
                           SC        2.883        57.37      16999.6              MB        1.971        39.44      11606.5 
                     Rellenos        1.056        19.57       7400.6 
     7720.000           FIRME        6.060       119.70      36125.5        D TIERRA       44.675      1006.83     231980.9 
                  SUELO SEL 2        5.021        99.22      29503.2     SUELO SEL 1        5.021        99.22      29163.7 
                           SC        2.882        57.65      17057.2              MB        1.972        39.44      11645.9 
                     Rellenos        1.206        22.62       7423.2 
     7740.000           FIRME        6.089       121.49      36247.0        D TIERRA       36.222       808.97     232789.9 
                  SUELO SEL 2        5.048       100.70      29603.9     SUELO SEL 1        5.048       100.70      29264.4 
                           SC        2.882        57.64      17114.9              MB        1.972        39.44      11685.3 
                     Rellenos        1.235        24.41       7447.6 
     7760.000           FIRME        6.512       126.00      36373.0        D TIERRA       32.198       684.20     233474.1 
                  SUELO SEL 2        5.546       105.95      29709.8     SUELO SEL 1        5.547       105.95      29370.4 
                           SC        2.882        57.63      17172.5              MB        1.972        39.44      11724.8 
                     Rellenos        1.658        28.93       7476.5 
     7780.000           FIRME        6.513       130.24      36503.2        D TIERRA       24.290       564.88     234039.0 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.93      29820.8     SUELO SEL 1        5.547       110.94      29481.3 
                           SC        2.883        57.65      17230.2              MB        1.971        39.43      11764.2 
                     Rellenos        1.658        33.16       7509.7 
     7800.000           FIRME        5.654       121.67      36624.9        D TIERRA       12.649       369.38     234408.4 
                  SUELO SEL 2        4.684       102.31      29923.1     SUELO SEL 1        4.684       102.31      29583.6 
                           SC        2.883        57.66      17287.8              MB        1.973        39.44      11803.6 
                     Rellenos        0.799        24.57       7534.3 
     7820.000           FIRME        5.734       113.88      36738.8        D TIERRA        6.471       191.20     234599.6 
                  SUELO SEL 2        5.015        96.99      30020.1     SUELO SEL 1        4.894        95.79      29679.4 
                           SC        2.883        57.66      17345.5              MB        1.971        39.44      11843.1 
                     Rellenos        0.879        16.78       7551.0 
     7840.000           FIRME        5.771       115.05      36853.8        D TIERRA        3.092        95.63     234695.2 
                  SUELO SEL 2        5.090       101.05      30121.1     SUELO SEL 1        4.946        98.40      29777.8 
                    TERRAPLEN        1.465        14.65      78639.8              SC        2.883        57.67      17403.1 
                           MB        1.972        39.43      11882.5        Rellenos        0.916        17.95       7569.0 
     7860.000           FIRME        5.715       114.86      36968.7        D TIERRA        2.284        53.76     234749.0 
                  SUELO SEL 2        5.019       101.09      30222.2     SUELO SEL 1        4.874        98.20      29876.0 
                    TERRAPLEN       14.241       157.06      78796.8              SC        2.883        57.66      17460.8 
                           MB        1.972        39.44      11922.0        Rellenos        0.860        17.76       7586.8 
     7880.000           FIRME        5.735       114.50      37083.2        D TIERRA        3.318        56.02     234805.0 
                  SUELO SEL 2        5.040       100.59      30322.8     SUELO SEL 1        4.898        97.72      29973.7 
                    TERRAPLEN       16.367       306.08      79102.9              SC        2.883        57.66      17518.5 
                           MB        1.971        39.43      11961.4        Rellenos        0.882        17.42       7604.2 
     7900.000           FIRME        5.704       114.40      37197.6        D TIERRA        5.215        85.33     234890.3 
                  SUELO SEL 2        5.009       100.49      30423.3     SUELO SEL 1        4.865        97.63      30071.4 
                    TERRAPLEN       20.420       367.87      79470.8              SC        2.882        57.65      17576.1 
                           MB        1.972        39.43      12000.8        Rellenos        0.850        17.32       7621.5 
     7920.000           FIRME        5.731       114.35      37311.9        D TIERRA        4.121        93.37     234983.7 
                  SUELO SEL 2        5.036       100.45      30523.7     SUELO SEL 1        4.892        97.57      30168.9 
                    TERRAPLEN       13.346       337.66      79808.4              SC        2.883        57.66      17633.8 
                           MB        1.971        39.43      12040.3        Rellenos        0.877        17.27       7638.8 
     7940.000           FIRME        5.711       114.42      37426.4        D TIERRA        5.084        92.06     235075.7 
                  SUELO SEL 2        5.015       100.51      30624.3     SUELO SEL 1        4.872        97.64      30266.6 
                    TERRAPLEN       17.887       312.33      80120.7              SC        2.883        57.66      17691.4 
                           MB        1.972        39.43      12079.7        Rellenos        0.857        17.34       7656.1 
     7960.000           FIRME        5.692       114.03      37540.4        D TIERRA        5.952       110.36     235186.1 
                  SUELO SEL 2        4.998       100.13      30724.4     SUELO SEL 1        4.854        97.27      30363.8 
                    TERRAPLEN       19.961       378.48      80499.2              SC        2.883        57.65      17749.1 
                           MB        1.972        39.44      12119.1        Rellenos        0.837        16.94       7673.0 
     7980.000           FIRME        5.403       110.95      37651.3        D TIERRA        5.161       111.13     235297.2 
                  SUELO SEL 2        4.765        97.62      30822.0     SUELO SEL 1        4.621        94.76      30458.6 

                    TERRAPLEN       14.195       341.56      80840.8              SC        2.875        57.58      17806.7 
                           MB        1.971        39.44      12158.6        Rellenos        0.557        13.94       7687.0 
     8000.000           FIRME        4.466        98.70      37750.0        D TIERRA        3.168        83.29     235380.5 
                  SUELO SEL 2        3.947        87.12      30909.1     SUELO SEL 1        3.803        84.25      30542.8 
                    TERRAPLEN       19.868       340.63      81181.4              SC        2.184        50.59      17857.3 
                           MB        1.447        34.18      12192.7        Rellenos        0.836        13.93       7700.9 
     8020.000           FIRME        4.356        88.22      37838.3        D TIERRA        1.465        46.33     235426.9 
                  SUELO SEL 2        3.643        75.90      30985.0     SUELO SEL 1        3.643        74.46      30617.3 
                    TERRAPLEN       25.620       454.88      81636.3           MUROS        1.023        10.23        257.3 
                           SC        2.182        43.66      17900.9              MB        1.447        28.94      12221.7 
                     Rellenos        0.726        15.62       7716.5 
     8020.000           FIRME        4.567         0.00      37838.3              SC        2.182         0.00      17900.9 
                           MB        1.447         0.00      12221.7        Rellenos        0.937         0.00       7716.5 
     8040.000           FIRME        4.566        91.33      37929.6              SC        2.181        43.64      17944.6 
                           MB        1.447        28.95      12250.6        Rellenos        0.937        18.75       7735.3 
     8060.000           FIRME        4.567        91.33      38020.9              SC        2.182        43.64      17988.2 
                           MB        1.447        28.95      12279.6        Rellenos        0.937        18.75       7754.0 
     8080.000           FIRME        4.566        91.33      38112.2              SC        2.181        43.64      18031.8 
                           MB        1.447        28.95      12308.5        Rellenos        0.937        18.75       7772.8 
     8100.000           FIRME        4.566        91.33      38203.6              SC        2.182        43.63      18075.5 
                           MB        1.447        28.95      12337.5        Rellenos        0.937        18.75       7791.5 
     8120.000           FIRME        4.485        90.51      38294.1     SUELO SEL 2        4.102        41.02      31026.0 
                  SUELO SEL 1        3.958        39.58      30656.9       TERRAPLEN       43.938       439.38      82075.7 
                        MUROS        1.106        11.06        268.3              SC        2.138        43.20      18118.7 
                           MB        1.447        28.94      12366.4        Rellenos        0.900        18.37       7809.9 
     8140.000           FIRME        4.343        88.28      38382.4        D TIERRA        2.787        27.87     235454.7 
                  SUELO SEL 2        3.943        80.45      31106.5     SUELO SEL 1        3.800        77.59      30734.5 
                    TERRAPLEN       29.215       731.53      82807.2           MUROS        0.000        11.06        279.4 
                           SC        2.101        42.40      18161.1              MB        1.447        28.94      12395.4 
                     Rellenos        0.795        16.94       7826.8 
     8160.000           FIRME        3.905        82.48      38464.9        D TIERRA        3.463        62.50     235517.2 
                  SUELO SEL 2        3.588        75.31      31181.8     SUELO SEL 1        3.444        72.45      30806.9 
                    TERRAPLEN       21.703       509.17      83316.4              SC        2.024        41.26      18202.3 
                           MB        1.441        28.88      12424.2        Rellenos        0.440        12.35       7839.2 
     8180.000           FIRME        3.916        78.21      38543.1        D TIERRA        3.982        74.45     235591.7 
                  SUELO SEL 2        3.596        71.84      31253.6     SUELO SEL 1        3.454        68.98      30875.9 
                    TERRAPLEN       15.989       376.91      83693.3              SC        2.031        40.55      18242.9 
                           MB        1.443        28.84      12453.1        Rellenos        0.441         8.82       7848.0 
     8200.000           FIRME        3.606        75.22      38618.3        D TIERRA        3.984        79.66     235671.3 
                  SUELO SEL 2        3.339        69.36      31323.0     SUELO SEL 1        3.196        66.50      30942.4 
                    TERRAPLEN        8.891       248.79      83942.1              SC        1.850        38.82      18281.7 
                           MB        1.316        27.60      12480.7        Rellenos        0.439         8.81       7856.8 
     8220.000           FIRME        3.544        71.50      38689.8        D TIERRA        4.007        79.91     235751.2 
                  SUELO SEL 2        3.287        66.26      31389.3     SUELO SEL 1        3.144        63.40      31005.8 
                    TERRAPLEN        7.334       162.25      84104.4              SC        1.814        36.65      18318.3 
                           MB        1.291        26.07      12506.7        Rellenos        0.439         8.79       7865.6 
     8240.000           FIRME        3.717        72.62      38762.4        D TIERRA        3.066        70.73     235822.0 
                  SUELO SEL 2        3.433        67.20      31456.5     SUELO SEL 1        3.290        64.33      31070.1 
                    TERRAPLEN       17.041       243.75      84348.1              SC        1.915        37.29      18355.6 
                           MB        1.363        26.54      12533.3        Rellenos        0.439         8.79       7874.4 
     8260.000           FIRME        3.862        75.79      38838.2        D TIERRA        3.740        68.06     235890.0 
                  SUELO SEL 2        3.559        69.92      31526.4     SUELO SEL 1        3.416        67.05      31137.2 
                    TERRAPLEN       24.252       412.93      84761.0              SC        1.996        39.11      18394.7 
                           MB        1.426        27.89      12561.2        Rellenos        0.440         8.80       7883.2 
     8280.000           FIRME        4.037        78.98      38917.2        D TIERRA        3.266        70.06     235960.1 
                  SUELO SEL 2        3.709        72.68      31599.1     SUELO SEL 1        3.566        69.82      31207.0 
                    TERRAPLEN       20.738       449.89      85210.9              SC        2.096        40.92      18435.7 
                           MB        1.501        29.27      12590.4        Rellenos        0.440         8.80       7892.0 
     8300.000           FIRME        5.477        95.14      39012.3        D TIERRA        7.699       109.65     236069.7 
                  SUELO SEL 2        5.052        87.61      31686.7     SUELO SEL 1        4.910        84.76      31291.8 
                    TERRAPLEN       23.577       443.15      85654.1              SC        2.504        46.00      18481.7 
                           MB        1.751        32.52      12623.0        Rellenos        1.222        16.62       7908.6 
     8320.000           FIRME        5.358       108.36      39120.7        D TIERRA        3.415       111.14     236180.9 
                  SUELO SEL 2        4.803        98.55      31785.2     SUELO SEL 1        4.660        95.70      31387.5 
                    TERRAPLEN       33.884       574.61      86228.7              SC        2.694        51.98      18533.6 
                           MB        1.886        36.37      12659.3        Rellenos        0.779        20.01       7928.6 
     8340.000           FIRME        5.725       110.83      39231.5        D TIERRA        3.396        68.11     236249.0 
                  SUELO SEL 2        5.109        99.11      31884.3     SUELO SEL 1        4.965        96.24      31483.7 
                    TERRAPLEN       41.112       749.96      86978.6              SC        2.889        55.83      18589.5 
                           MB        2.023        39.09      12698.4        Rellenos        0.812        15.92       7944.5 
     8360.000           FIRME        5.847       115.72      39347.2        D TIERRA        2.771        61.67     236310.7 
                  SUELO SEL 2        5.202       103.11      31987.4     SUELO SEL 1        5.058       100.23      31583.9 
                    TERRAPLEN       44.286       853.98      87832.6              SC        2.962        58.51      18648.0 
                           MB        2.068        40.91      12739.3        Rellenos        0.818        16.31       7960.8 
     8380.000           FIRME        6.167       120.14      39467.4        D TIERRA        2.416        51.87     236362.5 
                  SUELO SEL 2        5.469       106.71      32094.2     SUELO SEL 1        5.326       103.85      31687.8 
                    TERRAPLEN       51.627       959.13      88791.8              SC        3.131        60.93      18708.9 
                           MB        2.188        42.56      12781.9        Rellenos        0.848        16.66       7977.5 
     8400.000           FIRME        3.636        98.02      39565.4        D TIERRA        2.863        52.79     236415.3 
                  SUELO SEL 2        3.087        85.56      32179.7     SUELO SEL 1        3.087        84.14      31771.9 
                    TERRAPLEN        2.796       544.22      89336.0              SC        1.896        50.27      18759.2 
                           MB        1.358        35.46      12817.3        Rellenos        0.382        12.30       7989.8 
     8420.000           FIRME        4.036        76.71      39642.1        D TIERRA        3.396        62.59     236477.9 
                  SUELO SEL 2        3.399        64.86      32244.6     SUELO SEL 1        3.401        64.88      31836.8 
                    TERRAPLEN        4.070        68.65      89404.6              SC        2.102        39.98      18799.2 
                           MB        1.447        28.05      12845.4        Rellenos        0.487         8.68       7998.5 
     8440.000           FIRME        4.339        83.75      39725.8        D TIERRA        4.287        76.83     236554.7 
                  SUELO SEL 2        3.769        71.68      32316.3     SUELO SEL 1        3.762        71.62      31908.4 
                    TERRAPLEN        1.496        55.66      89460.3              SC        2.101        42.03      18841.2 
                           MB        1.448        28.95      12874.3        Rellenos        0.790        12.76       8011.2 
     8460.000           FIRME        4.363        87.02      39812.9        D TIERRA        7.313       116.01     236670.7 
                  SUELO SEL 2        3.964        77.33      32393.6     SUELO SEL 1        3.822        75.84      31984.2 
                    TERRAPLEN        0.001        14.97      89475.3              SC        2.102        42.03      18883.2 
                           MB        1.447        28.95      12903.3        Rellenos        0.814        16.03       8027.3 
     8480.000           FIRME        4.408        87.71      39900.6        D TIERRA        4.341       116.54     236787.3 
                  SUELO SEL 2        3.953        79.17      32472.8     SUELO SEL 1        3.896        77.18      32061.4 
                           SC        2.101        42.03      18925.3              MB        1.448        28.94      12932.2 
                     Rellenos        0.859        16.73       8044.0 
     8500.000           FIRME        4.416        88.24      39988.8        D TIERRA        0.756        50.97     236838.3 
                  SUELO SEL 2        4.103        80.56      32553.3     SUELO SEL 1        3.960        78.56      32140.0 
                    TERRAPLEN        4.499        44.99      89520.3              SC        2.102        42.03      18967.3 
                           MB        1.447        28.94      12961.2        Rellenos        0.867        17.26       8061.3 
     8500.000           FIRME        4.416         0.00      39988.8        D TIERRA        0.756         0.00     236838.3 
                  SUELO SEL 2        4.103         0.00      32553.3     SUELO SEL 1        3.960         0.00      32140.0 
                    TERRAPLEN        4.499         0.00      89520.3              SC        2.102         0.00      18967.3 
                           MB        1.447         0.00      12961.2        Rellenos        0.867         0.00       8061.3 
     8520.000           FIRME        4.415        88.31      40077.1        D TIERRA        0.000         7.56     236845.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        41.03      32594.3     SUELO SEL 1        0.000        39.60      32179.6 
                    TERRAPLEN        0.000        44.99      89565.2              SC        2.101        42.03      19009.3 
                           MB        1.448        28.94      12990.1        Rellenos        0.867        17.33       8078.6 
     8540.000           FIRME        4.415        88.31      40165.4              SC        2.102        42.03      19051.4 
                           MB        1.447        28.94      13019.1        Rellenos        0.867        17.33       8095.9 
     8560.000           FIRME        4.416        88.32      40253.7              SC        2.103        42.05      19093.4 
                           MB        1.447        28.94      13048.0        Rellenos        0.867        17.33       8113.3 
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     8580.000           FIRME        4.415        88.32      40342.1     SUELO SEL 2        4.219        42.19      32636.5 
                  SUELO SEL 1        4.017        40.17      32219.8       TERRAPLEN       89.977       899.77      90465.0 
                        MUROS        1.960        19.60        299.0              SC        2.102        42.04      19135.4 
                           MB        1.447        28.94      13076.9        Rellenos        0.867        17.33       8130.6 
     8600.000           FIRME        4.416        88.31      40430.4        D TIERRA        1.292        12.93     236858.7 
                  SUELO SEL 2        4.123        83.41      32719.9     SUELO SEL 1        3.976        79.93      32299.7 
                    TERRAPLEN       77.408      1673.85      92138.9           MUROS        0.990        29.50        328.5 
                           SC        2.102        42.04      19177.5              MB        1.447        28.94      13105.9 
                     Rellenos        0.867        17.33       8147.9 
     8620.000           FIRME        4.385        88.01      40518.4        D TIERRA        6.678        79.70     236938.4 
                  SUELO SEL 2        3.993        81.16      32801.1     SUELO SEL 1        3.849        78.26      32377.9 
                    TERRAPLEN       39.856      1172.64      93311.5           MUROS        0.312        13.02        341.5 
                           SC        2.101        42.04      19219.5              MB        1.447        28.94      13134.8 
                     Rellenos        0.836        17.03       8165.0 
     8640.000           FIRME        4.637        90.22      40608.6        D TIERRA       12.166       188.44     237126.9 
                  SUELO SEL 2        4.238        82.32      32883.4     SUELO SEL 1        4.095        79.45      32457.4 
                    TERRAPLEN       23.400       632.56      93944.1           MUROS        0.048         3.60        345.1 
                           SC        2.100        42.02      19261.5              MB        1.448        28.95      13163.8 
                     Rellenos        1.089        19.25       8184.2 
     8660.000           FIRME        4.636        92.73      40701.3        D TIERRA       10.452       226.18     237353.1 
                  SUELO SEL 2        4.235        84.73      32968.2     SUELO SEL 1        4.092        81.87      32539.3 
                    TERRAPLEN       34.054       574.54      94518.6           MUROS        0.143         1.90        347.0 
                           SC        2.102        42.03      19303.6              MB        1.447        28.95      13192.7 
                     Rellenos        1.086        21.76       8206.0 
     8680.000           FIRME        4.352        89.88      40791.2        D TIERRA        4.858       153.10     237506.2 
                  SUELO SEL 2        3.953        81.87      33050.0     SUELO SEL 1        3.809        79.01      32618.3 
                    TERRAPLEN       55.135       891.89      95410.5           MUROS        0.497         6.40        353.4 
                           SC        2.102        42.04      19345.6              MB        1.447        28.94      13221.6 
                     Rellenos        0.803        18.90       8224.9 
     8700.000           FIRME        4.365        87.17      40878.4        D TIERRA        3.497        83.54     237589.7 
                  SUELO SEL 2        3.967        79.20      33129.2     SUELO SEL 1        3.824        76.33      32694.6 
                    TERRAPLEN       69.936      1250.71      96661.2           MUROS        0.755        12.53        365.9 
                           SC        2.102        42.03      19387.6              MB        1.448        28.95      13250.6 
                     Rellenos        0.816        16.19       8241.1 
     8720.000           FIRME        4.408        87.73      40966.1        D TIERRA        1.667        51.64     237641.3 
                  SUELO SEL 2        4.041        80.08      33209.3     SUELO SEL 1        3.898        77.22      32771.8 
                    TERRAPLEN       83.747      1536.83      98198.0           MUROS        1.064        18.20        384.1 
                           SC        2.101        42.03      19429.7              MB        1.447        28.95      13279.5 
                     Rellenos        0.860        16.75       8257.8 
     8740.000           FIRME        4.414        88.22      41054.3        D TIERRA        0.588        22.55     237663.9 
                  SUELO SEL 2        4.073        81.15      33290.5     SUELO SEL 1        3.930        78.28      32850.1 
                    TERRAPLEN      104.695      1884.42     100082.5           MUROS        1.292        23.56        407.7 
                           SC        2.100        42.02      19471.7              MB        1.448        28.95      13308.5 
                     Rellenos        0.866        17.26       8275.1 
     8760.000           FIRME        4.413        88.27      41142.6        D TIERRA        0.473        10.61     237674.5 
                  SUELO SEL 2        4.058        81.31      33371.8     SUELO SEL 1        3.914        78.44      32928.5 
                    TERRAPLEN       96.842      2015.38     102097.8           MUROS        1.474        27.66        435.4 
                           SC        2.102        42.02      19513.7              MB        1.448        28.95      13337.4 
                     Rellenos        0.863        17.30       8292.4 
     8780.000           FIRME        4.416        88.29      41230.9        D TIERRA        0.344         8.17     237682.7 
                  SUELO SEL 2        4.080        81.37      33453.1     SUELO SEL 1        3.936        78.50      33007.0 
                    TERRAPLEN       89.095      1859.38     103957.2           MUROS        1.702        31.76        467.1 
                           SC        2.101        42.03      19555.8              MB        1.447        28.95      13366.4 
                     Rellenos        0.867        17.30       8309.7 
     8800.000           FIRME        4.403        88.18      41319.1        D TIERRA        0.451         7.95     237690.6 
                  SUELO SEL 2        4.026        81.06      33534.2     SUELO SEL 1        3.883        78.19      33085.2 
                    TERRAPLEN       71.410      1605.06     105562.3           MUROS        1.898        36.00        503.1 
                           SC        2.101        42.02      19597.8              MB        1.448        28.96      13395.3 
                     Rellenos        0.854        17.20       8326.9 
     8820.000           FIRME        4.407        88.10      41407.2        D TIERRA        0.589        10.40     237701.0 
                  SUELO SEL 2        4.037        80.64      33614.8     SUELO SEL 1        3.894        77.77      33163.0 
                    TERRAPLEN       66.065      1374.75     106937.0           MUROS        2.067        39.65        542.8 
                           SC        2.103        42.04      19639.8              MB        1.447        28.95      13424.3 
                     Rellenos        0.858        17.12       8344.0 
     8840.000           FIRME        4.410        88.17      41495.3        D TIERRA        0.607        11.96     237713.0 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.84      33695.7     SUELO SEL 1        3.903        77.97      33241.0 
                    TERRAPLEN       67.954      1340.19     108277.2           MUROS        2.055        41.22        584.0 
                           SC        2.101        42.04      19681.8              MB        1.448        28.94      13453.2 
                     Rellenos        0.861        17.19       8361.2 
     8860.000           FIRME        4.415        88.25      41583.6        D TIERRA        0.495        11.02     237724.0 
                  SUELO SEL 2        4.076        81.23      33776.9     SUELO SEL 1        3.932        78.35      33319.3 
                    TERRAPLEN       49.797      1177.51     109454.7           MUROS        1.534        35.89        619.9 
                           SC        2.101        42.02      19723.9              MB        1.448        28.96      13482.2 
                     Rellenos        0.866        17.27       8378.4 
     8880.000           FIRME        4.395        88.10      41671.7        D TIERRA        0.553        10.48     237734.5 
                  SUELO SEL 2        4.007        80.83      33857.7     SUELO SEL 1        3.866        77.98      33397.3 
                    TERRAPLEN       47.797       975.94     110430.6           MUROS        1.485        30.19        650.1 
                           SC        2.103        42.04      19765.9              MB        1.447        28.95      13511.1 
                     Rellenos        0.845        17.12       8395.6 
     8900.000           FIRME        4.414        88.08      41759.8        D TIERRA        0.679        12.33     237746.8 
                  SUELO SEL 2        4.066        80.73      33938.5     SUELO SEL 1        3.922        77.88      33475.2 
                    TERRAPLEN       53.634      1014.31     111445.0           MUROS        1.761        32.46        682.5 
                           SC        2.101        42.04      19807.9              MB        1.448        28.94      13540.1 
                     Rellenos        0.865        17.10       8412.7 
     8920.000           FIRME        4.411        88.25      41848.0        D TIERRA        0.511        11.90     237758.7 
                  SUELO SEL 2        4.054        81.20      34019.7     SUELO SEL 1        3.911        78.33      33553.5 
                    TERRAPLEN       51.863      1054.97     112499.9           MUROS        1.460        32.21        714.7 
                           SC        2.102        42.03      19850.0              MB        1.447        28.94      13569.0 
                     Rellenos        0.863        17.28       8429.9 
     8940.000           FIRME        4.416        88.28      41936.3        D TIERRA        0.000         5.11     237763.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        40.54      34060.2     SUELO SEL 1        0.000        39.11      33592.6 
                    TERRAPLEN        0.000       518.63     113018.6           MUROS        0.000        14.60        729.3 
                           SC        2.103        42.05      19892.0              MB        1.447        28.94      13598.0 
                     Rellenos        0.867        17.29       8447.2 
     8960.000           FIRME        4.416        88.32      42024.6              SC        2.103        42.05      19934.1 
                           MB        1.447        28.94      13626.9        Rellenos        0.867        17.33       8464.6 
     8980.000           FIRME        4.415        88.31      42112.9              SC        2.102        42.04      19976.1 
                           MB        1.447        28.94      13655.8        Rellenos        0.867        17.33       8481.9 
     9000.000           FIRME        4.415        88.30      42201.2              SC        2.100        42.02      20018.1 
                           MB        1.448        28.95      13684.8        Rellenos        0.867        17.34       8499.2 
     9020.000           FIRME        4.416        88.31      42289.5        D TIERRA        0.194         1.94     237765.8 
                  SUELO SEL 2        4.172        41.72      34101.9     SUELO SEL 1        4.004        40.04      33632.7 
                    TERRAPLEN       57.380       573.80     113592.4              SC        2.102        42.02      20060.2 
                           MB        1.448        28.95      13713.7        Rellenos        0.867        17.34       8516.6 
     9040.000           FIRME        4.416        88.32      42377.9        D TIERRA        0.162         3.55     237769.3 
                  SUELO SEL 2        4.154        83.26      34185.2     SUELO SEL 1        3.995        79.99      33712.7 
                    TERRAPLEN       54.982      1123.62     114716.0              SC        2.101        42.03      20102.2 
                           MB        1.447        28.95      13742.7        Rellenos        0.867        17.34       8533.9 
     9060.000           FIRME        4.415        88.31      42466.2        D TIERRA        0.624         7.85     237777.2 
                  SUELO SEL 2        4.074        82.29      34267.5     SUELO SEL 1        3.931        79.26      33791.9 
                    TERRAPLEN       39.428       944.10     115660.1              SC        2.102        42.03      20144.2 
                           MB        1.447        28.95      13771.6        Rellenos        0.866        17.33       8551.2 
     9080.000           FIRME        4.416        88.31      42554.5        D TIERRA        0.953        15.76     237792.9 
                  SUELO SEL 2        4.098        81.72      34349.2     SUELO SEL 1        3.954        78.85      33870.8 

                    TERRAPLEN       29.678       691.06     116351.1              SC        2.101        42.03      20186.3 
                           MB        1.447        28.94      13800.6        Rellenos        0.867        17.33       8568.6 
     9100.000           FIRME        4.406        88.22      42642.7        D TIERRA        0.578        15.31     237808.3 
                  SUELO SEL 2        3.840        79.38      34428.6     SUELO SEL 1        3.840        77.94      33948.7 
                    TERRAPLEN       20.347       500.24     116851.4              SC        2.102        42.04      20228.3 
                           MB        1.447        28.94      13829.5        Rellenos        0.856        17.24       8585.8 
     9120.000           FIRME        4.270        86.76      42729.5        D TIERRA        0.408         9.87     237818.1 
                  SUELO SEL 2        3.682        75.23      34503.8     SUELO SEL 1        3.681        75.21      34023.9 
                    TERRAPLEN       15.798       361.45     117212.8              SC        2.101        42.04      20270.3 
                           MB        1.447        28.94      13858.5        Rellenos        0.721        15.78       8601.6 
     9140.000           FIRME        3.954        82.24      42811.7        D TIERRA        0.240         6.48     237824.6 
                  SUELO SEL 2        3.428        71.10      34574.9     SUELO SEL 1        3.427        71.08      34095.0 
                    TERRAPLEN       12.102       279.01     117491.8              SC        2.062        41.63      20312.0 
                           MB        1.447        28.94      13887.4        Rellenos        0.446        11.67       8613.3 
     9160.000           FIRME        3.681        76.35      42888.1        D TIERRA        0.294         5.34     237829.9 
                  SUELO SEL 2        3.206        66.33      34641.2     SUELO SEL 1        3.205        66.32      34161.3 
                    TERRAPLEN        7.278       193.80     117685.6              SC        1.897        39.59      20351.5 
                           MB        1.356        28.03      13915.4        Rellenos        0.427         8.73       8622.0 
     9180.000           FIRME        3.435        71.15      42959.2        D TIERRA        0.517         8.11     237838.1 
                  SUELO SEL 2        3.000        62.06      34703.3     SUELO SEL 1        3.000        62.06      34223.4 
                    TERRAPLEN        3.946       112.24     117797.9              SC        1.752        36.49      20388.0 
                           MB        1.255        26.12      13941.6        Rellenos        0.428         8.55       8630.5 
     9200.000           FIRME        3.356        67.90      43027.1        D TIERRA        0.247         7.64     237845.7 
                  SUELO SEL 2        2.934        59.34      34762.6     SUELO SEL 1        2.934        59.34      34282.7 
                    TERRAPLEN        1.776        57.23     117855.1              SC        1.707        34.58      20422.6 
                           MB        1.222        24.77      13966.3        Rellenos        0.427         8.55       8639.1 
     9220.000           FIRME        5.641        89.96      43117.1        D TIERRA        3.136        33.83     237879.5 
                  SUELO SEL 2        5.159        80.93      34843.5     SUELO SEL 1        5.057        79.91      34362.7 
                    TERRAPLEN        0.000        17.76     117872.9              SC        2.802        45.08      20467.7 
                           MB        1.972        31.94      13998.3        Rellenos        0.867        12.94       8652.0 
     9240.000           FIRME        5.640       112.81      43229.9        D TIERRA        7.292       104.28     237983.8 
                  SUELO SEL 2        4.980       101.39      34944.9     SUELO SEL 1        4.971       100.28      34462.9 
                           SC        2.803        56.04      20523.7              MB        1.971        39.43      14037.7 
                     Rellenos        0.867        17.34       8669.4 
     9260.000           FIRME        5.625       112.65      43342.5        D TIERRA       10.259       175.51     238159.3 
                  SUELO SEL 2        4.830        98.10      35043.0     SUELO SEL 1        4.830        98.01      34560.9 
                           SC        2.801        56.04      20579.8              MB        1.973        39.43      14077.1 
                     Rellenos        0.852        17.18       8686.6 
     9280.000           FIRME        5.594       112.19      43454.7        D TIERRA       12.738       229.97     238389.3 
                  SUELO SEL 2        4.761        95.91      35139.0     SUELO SEL 1        4.763        95.93      34656.9 
                           SC        2.803        56.04      20635.8              MB        1.971        39.43      14116.6 
                     Rellenos        0.820        16.71       8703.3 
     9300.000           FIRME        5.510       111.03      43565.7        D TIERRA       14.124       268.62     238657.9 
                  SUELO SEL 2        4.651        94.13      35233.1     SUELO SEL 1        4.651        94.13      34751.0 
                           SC        2.803        56.05      20691.9              MB        1.972        39.43      14156.0 
                     Rellenos        0.735        15.55       8718.8 
     9320.000           FIRME        5.557       110.66      43676.4        D TIERRA       14.726       288.50     238946.4 
                  SUELO SEL 2        4.715        93.66      35326.7     SUELO SEL 1        4.714        93.65      34844.6 
                           SC        2.802        56.04      20747.9              MB        1.972        39.44      14195.4 
                     Rellenos        0.783        15.18       8734.0 
     9340.000           FIRME        5.644       112.01      43788.4        D TIERRA       15.024       297.51     239243.9 
                  SUELO SEL 2        5.018        97.33      35424.1     SUELO SEL 1        4.942        96.56      34941.2 
                           SC        2.804        56.05      20804.0              MB        1.961        39.33      14234.8 
                     Rellenos        0.880        16.63       8750.6 
     9360.000           FIRME        5.344       109.88      43898.3        D TIERRA       14.921       299.46     239543.4 
                  SUELO SEL 2        4.614        96.32      35520.4     SUELO SEL 1        4.614        95.56      35036.8 
                           SC        2.691        54.95      20858.9              MB        1.855        38.16      14272.9 
                     Rellenos        0.798        16.78       8767.4 
     9380.000           FIRME        5.088       104.32      44002.6        D TIERRA       14.154       290.75     239834.1 
                  SUELO SEL 2        4.371        89.86      35610.2     SUELO SEL 1        4.372        89.86      35126.6 
                           SC        2.550        52.40      20911.3              MB        1.750        36.05      14309.0 
                     Rellenos        0.788        15.86       8783.3 
     9400.000           FIRME        4.828        99.16      44101.8        D TIERRA       13.281       274.34     240108.5 
                  SUELO SEL 2        4.132        85.04      35695.3     SUELO SEL 1        4.133        85.04      35211.7 
                           SC        2.411        49.61      20960.9              MB        1.645        33.95      14342.9 
                     Rellenos        0.772        15.60       8798.9 
     9420.000           FIRME        4.725        95.53      44197.3        D TIERRA       11.229       245.09     240353.6 
                  SUELO SEL 2        3.937        80.69      35776.0     SUELO SEL 1        3.938        80.70      35292.4 
                           SC        2.297        47.08      21008.0              MB        1.540        31.85      14374.8 
                     Rellenos        0.887        16.59       8815.5 
     9440.000           FIRME        4.461        91.86      44289.2        D TIERRA       10.574       218.02     240571.6 
                  SUELO SEL 2        3.663        76.00      35852.0     SUELO SEL 1        3.663        76.01      35368.4 
                           SC        2.184        44.81      21052.8              MB        1.447        29.87      14404.6 
                     Rellenos        0.831        17.18       8832.7 
     9460.000           FIRME        4.478        89.39      44378.5        D TIERRA       10.765       213.38     240785.0 
                  SUELO SEL 2        3.763        74.25      35926.2     SUELO SEL 1        3.761        74.24      35442.6 
                           SC        2.182        43.65      21096.5              MB        1.448        28.94      14433.6 
                     Rellenos        0.848        16.79       8849.4 
     9480.000           FIRME        4.397        88.74      44467.3        D TIERRA       10.990       217.55     241002.5 
                  SUELO SEL 2        3.704        74.66      36000.9     SUELO SEL 1        3.701        74.62      35517.2 
                           SC        2.181        43.63      21140.1              MB        1.447        28.95      14462.5 
                     Rellenos        0.768        16.16       8865.6 
     9500.000           FIRME        4.097        84.94      44552.2        D TIERRA       10.423       214.13     241216.6 
                  SUELO SEL 2        3.645        73.48      36074.4     SUELO SEL 1        3.509        72.10      35589.3 
                           SC        2.131        43.13      21183.2              MB        1.447        28.94      14491.5 
                     Rellenos        0.519        12.87       8878.5 
     9520.000           FIRME        4.005        81.02      44633.3        D TIERRA       12.666       230.90     241447.5 
                  SUELO SEL 2        3.537        71.81      36146.2     SUELO SEL 1        3.538        70.46      35659.8 
                           SC        2.117        42.48      21225.7              MB        1.447        28.94      14520.4 
                     Rellenos        0.441         9.60       8888.1 
     9540.000           FIRME        4.244        82.49      44715.7        D TIERRA       14.520       271.86     241719.4 
                  SUELO SEL 2        3.837        73.73      36219.9     SUELO SEL 1        3.837        73.75      35733.5 
                           SC        2.102        42.19      21267.9              MB        1.447        28.94      14549.4 
                     Rellenos        0.695        11.36       8899.4 
     9560.000           FIRME        4.244        84.88      44800.6        D TIERRA       15.026       295.46     242014.9 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      36296.7     SUELO SEL 1        3.837        76.74      35810.3 
                           SC        2.101        42.03      21309.9              MB        1.447        28.94      14578.3 
                     Rellenos        0.695        13.90       8913.3 
     9580.000           FIRME        4.243        84.87      44885.5        D TIERRA       15.692       307.18     242322.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      36373.4     SUELO SEL 1        3.837        76.73      35887.0 
                           SC        2.101        42.02      21352.0              MB        1.448        28.95      14607.3 
                     Rellenos        0.695        13.90       8927.2 
     9600.000           FIRME        4.244        84.87      44970.4        D TIERRA       14.428       301.20     242623.2 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      36450.1     SUELO SEL 1        3.837        76.74      35963.8 
                           SC        2.102        42.03      21394.0              MB        1.447        28.94      14636.2 
                     Rellenos        0.694        13.89       8941.1 
     9620.000           FIRME        4.194        84.37      45054.7        D TIERRA       12.712       271.40     242894.6 
                  SUELO SEL 2        3.629        74.66      36524.8     SUELO SEL 1        3.629        74.66      36038.4 
                           SC        2.103        42.05      21436.0              MB        1.447        28.94      14665.1 
                     Rellenos        0.644        13.39       8954.5 
     9640.000           FIRME        4.325        85.18      45139.9        D TIERRA       12.839       255.50     243150.1 
                  SUELO SEL 2        3.742        73.70      36598.5     SUELO SEL 1        3.742        73.70      36112.1 
                           SC        2.167        42.69      21478.7              MB        1.496        29.43      14694.6 
                     Rellenos        0.661        13.06       8967.6 
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     9660.000           FIRME        4.965        92.89      45232.8        D TIERRA       16.182       290.21     243440.3 
                  SUELO SEL 2        4.291        80.32      36678.8     SUELO SEL 1        4.290        80.32      36192.4 
                           SC        2.528        46.94      21525.7              MB        1.768        32.64      14727.2 
                     Rellenos        0.669        13.31       8980.9 
     9680.000           FIRME        5.573       105.38      45338.2        D TIERRA       18.856       350.38     243790.7 
                  SUELO SEL 2        4.812        91.03      36769.8     SUELO SEL 1        4.813        91.04      36283.5 
                           SC        2.888        54.16      21579.8              MB        2.038        38.06      14765.3 
                     Rellenos        0.648        13.17       8994.0 
     9700.000           FIRME        5.819       113.93      45452.1        D TIERRA       21.945       408.01     244198.7 
                  SUELO SEL 2        5.187       100.00      36869.8     SUELO SEL 1        5.187       100.00      36383.5 
                           SC        3.003        58.91      21638.7              MB        2.122        41.60      14806.9 
                     Rellenos        0.695        13.42       9007.5 
     9720.000           FIRME        5.698       115.17      45567.3        D TIERRA       20.856       428.01     244626.7 
                  SUELO SEL 2        5.084       102.72      36972.6     SUELO SEL 1        5.084       102.71      36486.2 
                           SC        2.931        59.34      21698.1              MB        2.071        41.93      14848.8 
                     Rellenos        0.695        13.89       9021.4 
     9740.000           FIRME        4.682       103.80      45671.1        D TIERRA       15.464       363.20     244989.9 
                  SUELO SEL 2        4.065        91.49      37064.1     SUELO SEL 1        4.065        91.49      36577.7 
                           SC        2.534        54.65      21752.7              MB        1.800        38.72      14887.5 
                     Rellenos        0.348        10.42       9031.8 
     9760.000           FIRME        4.433        91.14      45762.2        D TIERRA       16.082       315.45     245305.4 
                  SUELO SEL 2        3.999        80.63      37144.7     SUELO SEL 1        3.999        80.64      36658.3 
                           SC        2.211        47.44      21800.2              MB        1.528        33.28      14920.8 
                     Rellenos        0.694        10.42       9042.2 
     9780.000           FIRME        4.244        86.76      45849.0        D TIERRA       14.915       309.97     245615.4 
                  SUELO SEL 2        3.837        78.36      37223.0     SUELO SEL 1        3.837        78.36      36736.7 
                           SC        2.102        43.13      21843.3              MB        1.447        29.75      14950.5 
                     Rellenos        0.695        13.89       9056.1 
     9800.000           FIRME        4.244        84.88      45933.9        D TIERRA       15.438       303.53     245918.9 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37299.8     SUELO SEL 1        3.837        76.74      36813.4 
                           SC        2.101        42.03      21885.3              MB        1.448        28.95      14979.5 
                     Rellenos        0.695        13.89       9070.0 
     9820.000           FIRME        4.244        84.88      46018.7        D TIERRA       15.333       307.72     246226.6 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37376.5     SUELO SEL 1        3.837        76.74      36890.2 
                           SC        2.102        42.02      21927.4              MB        1.447        28.95      15008.4 
                     Rellenos        0.695        13.90       9083.9 
     9840.000           FIRME        4.244        84.88      46103.6        D TIERRA       15.389       307.22     246533.8 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37453.3     SUELO SEL 1        3.837        76.74      36966.9 
                           SC        2.101        42.03      21969.4              MB        1.447        28.94      15037.4 
                     Rellenos        0.695        13.90       9097.8 
     9860.000           FIRME        4.243        84.87      46188.5        D TIERRA       14.528       299.17     246833.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37530.0     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37043.6 
                           SC        2.100        42.02      22011.4              MB        1.448        28.95      15066.3 
                     Rellenos        0.695        13.90       9111.7 
     9880.000           FIRME        4.243        84.86      46273.3        D TIERRA       13.948       284.76     247117.8 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37606.7     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37120.4 
                           SC        2.101        42.01      22053.4              MB        1.448        28.96      15095.3 
                     Rellenos        0.695        13.90       9125.6 
     9900.000           FIRME        4.244        84.87      46358.2        D TIERRA       14.788       287.36     247405.1 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37683.5     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37197.1 
                           SC        2.102        42.02      22095.4              MB        1.447        28.95      15124.3 
                     Rellenos        0.695        13.90       9139.5 
     9920.000           FIRME        4.244        84.88      46443.1        D TIERRA       15.220       300.08     247705.2 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37760.2     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37273.9 
                           SC        2.102        42.03      22137.5              MB        1.448        28.95      15153.2 
                     Rellenos        0.695        13.90       9153.4 
     9940.000           FIRME        4.244        84.88      46528.0        D TIERRA       14.442       296.63     248001.8 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37837.0     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37350.6 
                           SC        2.102        42.03      22179.5              MB        1.448        28.95      15182.1 
                     Rellenos        0.695        13.89       9167.3 
     9960.000           FIRME        4.243        84.87      46612.8        D TIERRA       14.878       293.20     248295.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37913.7     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37427.3 
                           SC        2.102        42.04      22221.5              MB        1.446        28.94      15211.1 
                     Rellenos        0.694        13.89       9181.2 
     9980.000           FIRME        4.244        84.87      46697.7        D TIERRA       14.110       289.88     248584.9 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      37990.4     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37504.1 
                           SC        2.102        42.05      22263.6              MB        1.447        28.94      15240.0 
                     Rellenos        0.695        13.89       9195.0 
    10000.000           FIRME        4.244        84.88      46782.6        D TIERRA       14.675       287.85     248872.8 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38067.2     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37580.8 
                           SC        2.102        42.04      22305.6              MB        1.448        28.95      15269.0 
                     Rellenos        0.695        13.89       9208.9 
    10020.000           FIRME        4.244        84.87      46867.5        D TIERRA       14.474       291.49     249164.3 
                  SUELO SEL 2        3.836        76.73      38143.9     SUELO SEL 1        3.837        76.75      37657.6 
                           SC        2.102        42.04      22347.7              MB        1.447        28.94      15297.9 
                     Rellenos        0.694        13.89       9222.8 
    10040.000           FIRME        4.244        84.88      46952.3        D TIERRA       14.511       289.85     249454.1 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.73      38220.6     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37734.3 
                           SC        2.103        42.05      22389.7              MB        1.447        28.94      15326.9 
                     Rellenos        0.694        13.89       9236.7 
    10060.000           FIRME        4.243        84.88      47037.2        D TIERRA       14.378       288.89     249743.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38297.4     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37811.0 
                           SC        2.101        42.04      22431.8              MB        1.448        28.95      15355.8 
                     Rellenos        0.695        13.89       9250.6 
    10080.000           FIRME        4.243        84.87      47122.1        D TIERRA       14.275       286.53     250029.5 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38374.1     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37887.8 
                           SC        2.101        42.02      22473.8              MB        1.448        28.95      15384.8 
                     Rellenos        0.695        13.90       9264.5 
    10100.000           FIRME        4.243        84.86      47206.9        D TIERRA       14.966       292.41     250321.9 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38450.8     SUELO SEL 1        3.837        76.74      37964.5 
                           SC        2.100        42.01      22515.8              MB        1.448        28.96      15413.7 
                     Rellenos        0.695        13.89       9278.4 
    10120.000           FIRME        4.244        84.86      47291.8        D TIERRA       14.390       293.56     250615.5 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38527.6     SUELO SEL 1        3.837        76.74      38041.3 
                           SC        2.102        42.03      22557.8              MB        1.447        28.95      15442.7 
                     Rellenos        0.694        13.89       9292.3 
    10140.000           FIRME        4.244        84.87      47376.7        D TIERRA       14.146       285.36     250900.8 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38604.3     SUELO SEL 1        3.837        76.74      38118.0 
                           SC        2.101        42.03      22599.8              MB        1.448        28.95      15471.6 
                     Rellenos        0.695        13.89       9306.2 
    10160.000           FIRME        4.244        84.88      47461.6        D TIERRA       14.465       286.11     251187.0 
                  SUELO SEL 2        3.837        76.74      38681.1     SUELO SEL 1        3.837        76.74      38194.8 
                           SC        2.101        42.02      22641.9              MB        1.447        28.96      15500.6 
                     Rellenos        0.695        13.90       9320.1 
    10180.000           FIRME        4.176        84.20      47545.8        D TIERRA       13.304       277.69     251464.6 
                  SUELO SEL 2        3.615        74.52      38755.6     SUELO SEL 1        3.615        74.52      38269.3 
                           SC        2.102        42.03      22683.9              MB        1.447        28.94      15529.5 
                     Rellenos        0.628        13.23       9333.3 
    10200.000           FIRME        4.109        82.86      47628.6        D TIERRA       12.323       256.28     251720.9 
                  SUELO SEL 2        3.511        71.26      38826.8     SUELO SEL 1        3.511        71.26      38340.5 
                           SC        2.101        42.02      22725.9              MB        1.448        28.95      15558.5 
                     Rellenos        0.561        11.88       9345.2 
    10220.000           FIRME        4.152        82.61      47711.2        D TIERRA       13.011       253.34     251974.3 
                  SUELO SEL 2        3.595        71.06      38897.9     SUELO SEL 1        3.595        71.06      38411.6 

                           SC        2.103        42.03      22768.0              MB        1.447        28.94      15587.4 
                     Rellenos        0.602        11.63       9356.8 
    10240.000           FIRME        4.193        83.45      47794.7        D TIERRA       12.189       252.00     252226.3 
                  SUELO SEL 2        3.620        72.15      38970.1     SUELO SEL 1        3.620        72.15      38483.7 
                           SC        2.101        42.04      22810.0              MB        1.448        28.95      15616.3 
                     Rellenos        0.644        12.47       9369.3 
    10260.000           FIRME        3.872        80.66      47875.3        D TIERRA       11.187       233.76     252460.0 
                  SUELO SEL 2        3.311        69.31      39039.4     SUELO SEL 1        3.311        69.31      38553.1 
                           SC        2.102        42.03      22852.0              MB        1.447        28.95      15645.3 
                     Rellenos        0.324         9.68       9379.0 
    10280.000           FIRME        3.960        78.33      47953.7        D TIERRA       11.026       222.12     252682.1 
                  SUELO SEL 2        3.347        66.58      39105.9     SUELO SEL 1        3.346        66.58      38619.6 
                           SC        2.101        42.03      22894.1              MB        1.447        28.94      15674.2 
                     Rellenos        0.413         7.36       9386.3 
    10300.000           FIRME        3.913        78.73      48032.4        D TIERRA       11.024       220.50     252902.6 
                  SUELO SEL 2        3.303        66.50      39172.4     SUELO SEL 1        3.304        66.50      38686.1 
                           SC        2.087        41.88      22935.9              MB        1.448        28.95      15703.2 
                     Rellenos        0.378         7.90       9394.2 
    10320.000           FIRME        4.323        82.36      48114.7        D TIERRA       12.031       230.56     253133.2 
                  SUELO SEL 2        3.674        69.77      39242.2     SUELO SEL 1        3.675        69.78      38755.9 
                           SC        2.102        41.90      22977.8              MB        1.447        28.95      15732.1 
                     Rellenos        0.774        11.52       9405.7 
    10340.000           FIRME        4.261        85.85      48200.6        D TIERRA       13.599       256.31     253389.5 
                  SUELO SEL 2        3.696        73.69      39315.9     SUELO SEL 1        3.696        73.71      38829.6 
                           SC        2.101        42.03      23019.9              MB        1.448        28.95      15761.1 
                     Rellenos        0.712        14.86       9420.6 
    10360.000           FIRME        4.213        84.74      48285.3        D TIERRA       13.774       273.73     253663.2 
                  SUELO SEL 2        3.645        73.41      39389.3     SUELO SEL 1        3.645        73.41      38903.0 
                           SC        2.102        42.03      23061.9              MB        1.448        28.96      15790.0 
                     Rellenos        0.663        13.76       9434.4 
    10380.000           FIRME        4.034        82.47      48367.8        D TIERRA       13.349       271.23     253934.5 
                  SUELO SEL 2        3.501        71.46      39460.8     SUELO SEL 1        3.501        71.46      38974.5 
                           SC        2.102        42.03      23103.9              MB        1.447        28.95      15819.0 
                     Rellenos        0.485        11.49       9445.8 
    10400.000           FIRME        3.806        78.40      48446.2        D TIERRA       12.086       254.35     254188.8 
                  SUELO SEL 2        3.316        68.17      39528.9     SUELO SEL 1        3.316        68.17      39042.7 
                           SC        2.033        41.35      23145.3              MB        1.443        28.90      15847.9 
                     Rellenos        0.330         8.15       9454.0 
    10420.000           FIRME        4.660        84.66      48530.9        D TIERRA       14.951       270.37     254459.2 
                  SUELO SEL 2        4.167        74.83      39603.8     SUELO SEL 1        4.167        74.83      39117.5 
                           SC        2.103        41.36      23186.6              MB        1.447        28.90      15876.8 
                     Rellenos        1.111        14.41       9468.4 
    10440.000           FIRME        4.526        91.86      48622.7        D TIERRA       14.475       294.27     254753.4 
                  SUELO SEL 2        3.991        81.58      39685.4     SUELO SEL 1        3.991        81.58      39199.1 
                           SC        2.100        42.03      23228.7              MB        1.448        28.95      15905.7 
                     Rellenos        0.978        20.89       9489.3 
    10460.000           FIRME        3.739        82.65      48705.4        D TIERRA       11.547       260.23     255013.7 
                  SUELO SEL 2        3.223        72.15      39757.5     SUELO SEL 1        3.224        72.15      39271.2 
                           SC        2.030        41.30      23270.0              MB        1.443        28.91      15934.7 
                     Rellenos        0.267        12.44       9501.7 
    10480.000           FIRME        4.157        78.96      48784.3        D TIERRA       12.308       238.56     255252.2 
                  SUELO SEL 2        3.576        67.99      39825.5     SUELO SEL 1        3.577        68.00      39339.2 
                           SC        2.102        41.32      23311.3              MB        1.446        28.89      15963.5 
                     Rellenos        0.608         8.74       9510.5 
    10500.000           FIRME        4.206        83.63      48868.0        D TIERRA       11.998       243.07     255495.3 
                  SUELO SEL 2        3.640        72.16      39897.7     SUELO SEL 1        3.640        72.17      39411.4 
                           SC        2.100        42.03      23353.3              MB        1.448        28.94      15992.5 
                     Rellenos        0.658        12.66       9523.1 
    10520.000           FIRME        4.213        84.19      48952.2        D TIERRA       11.781       237.80     255733.1 
                  SUELO SEL 2        3.645        72.86      39970.5     SUELO SEL 1        3.646        72.87      39484.3 
                           SC        2.102        42.03      23395.3              MB        1.447        28.94      16021.4 
                     Rellenos        0.665        13.23       9536.4 
    10540.000           FIRME        4.218        84.31      49036.5        D TIERRA       11.760       235.41     255968.5 
                  SUELO SEL 2        3.649        72.95      40043.5     SUELO SEL 1        3.649        72.96      39557.2 
                           SC        2.102        42.04      23437.4              MB        1.447        28.94      16050.4 
                     Rellenos        0.669        13.33       9549.7 
    10560.000           FIRME        4.528        87.46      49123.9        D TIERRA       13.409       251.70     256220.2 
                  SUELO SEL 2        3.915        75.64      40119.1     SUELO SEL 1        3.915        75.65      39632.9 
                           SC        2.283        43.84      23481.2              MB        1.583        30.30      16080.7 
                     Rellenos        0.662        13.31       9563.0 
    10580.000           FIRME        5.155        96.82      49220.8        D TIERRA       15.793       292.03     256512.2 
                  SUELO SEL 2        4.453        83.67      40202.8     SUELO SEL 1        4.452        83.68      39716.5 
                           SC        2.643        49.26      23530.5              MB        1.855        34.37      16115.0 
                     Rellenos        0.657        13.19       9576.2 
    10600.000           FIRME        5.777       109.32      49330.1        D TIERRA       18.866       346.59     256858.8 
                  SUELO SEL 2        4.987        94.39      40297.2     SUELO SEL 1        4.987        94.39      39810.9 
                           SC        3.000        56.43      23586.9              MB        2.123        39.78      16154.8 
                     Rellenos        0.654        13.11       9589.3 
    10620.000           FIRME        5.811       115.88      49445.9        D TIERRA       16.325       351.91     257210.7 
                  SUELO SEL 2        4.902        98.89      40396.1     SUELO SEL 1        4.903        98.90      39909.8 
                           SC        3.001        60.01      23646.9              MB        2.122        42.45      16197.3 
                     Rellenos        0.687        13.41       9602.7 
    10640.000           FIRME        5.920       117.31      49563.3        D TIERRA      172.596      1889.20     259099.9 
                  SUELO SEL 2        5.247       101.49      40497.5     SUELO SEL 1        5.247       101.50      40011.3 
                           SC        2.822        58.23      23705.2              MB        1.987        41.10      16238.4 
                     Rellenos        1.111        17.98       9620.7 
    10660.000           FIRME        4.706       106.26      49669.5        D TIERRA       13.688      1862.84     260962.8 
                  SUELO SEL 2        4.074        93.21      40590.8     SUELO SEL 1        4.074        93.21      40104.5 
                           SC        2.462        52.84      23758.0              MB        1.717        37.05      16275.4 
                     Rellenos        0.527        16.38       9637.1 
    10680.000           FIRME        4.200        89.06      49758.6        D TIERRA       12.564       262.52     261225.3 
                  SUELO SEL 2        3.634        77.08      40667.8     SUELO SEL 1        3.634        77.08      40181.6 
                           SC        2.103        45.64      23803.6              MB        1.447        31.64      16307.1 
                     Rellenos        0.651        11.78       9648.8 
    10700.000           FIRME        4.227        84.27      49842.9        D TIERRA       12.418       249.81     261475.1 
                  SUELO SEL 2        3.659        72.93      40740.8     SUELO SEL 1        3.660        72.94      40254.6 
                           SC        2.100        42.03      23845.7              MB        1.448        28.94      16336.0 
                     Rellenos        0.679        13.30       9662.1 
    10720.000           FIRME        4.261        84.88      49927.7        D TIERRA       11.722       241.40     261716.5 
                  SUELO SEL 2        3.696        73.55      40814.3     SUELO SEL 1        3.696        73.56      40328.1 
                           SC        2.101        42.01      23887.7              MB        1.448        28.95      16365.0 
                     Rellenos        0.712        13.92       9676.1 
    10740.000           FIRME        4.284        85.45      50013.2        D TIERRA       12.013       237.35     261953.9 
                  SUELO SEL 2        3.733        74.28      40888.6     SUELO SEL 1        3.733        74.29      40402.4 
                           SC        2.101        42.02      23929.7              MB        1.448        28.95      16393.9 
                     Rellenos        0.736        14.48       9690.5 
    10760.000           FIRME        4.660        89.45      50102.6        D TIERRA       14.530       265.43     262219.3 
                  SUELO SEL 2        4.167        79.00      40967.6     SUELO SEL 1        4.167        79.00      40481.4 
                           SC        2.101        42.02      23971.7              MB        1.448        28.96      16422.9 
                     Rellenos        1.111        18.47       9709.0 
    10780.000           FIRME        4.660        93.21      50195.8        D TIERRA       15.473       300.03     262519.3 
                  SUELO SEL 2        4.166        83.34      41050.9     SUELO SEL 1        4.167        83.34      40564.7 
                           SC        2.102        42.03      24013.7              MB        1.448        28.96      16451.8 
                     Rellenos        1.111        22.23       9731.2 
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    10800.000           FIRME        4.660        93.20      50289.0        D TIERRA       15.912       313.85     262833.2 
                  SUELO SEL 2        4.167        83.33      41134.3     SUELO SEL 1        4.167        83.34      40648.1 
                           SC        2.102        42.04      24055.8              MB        1.446        28.94      16480.8 
                     Rellenos        1.111        22.22       9753.5 
    10820.000           FIRME        4.227        88.87      50377.9        D TIERRA       13.749       296.62     263129.8 
                  SUELO SEL 2        3.658        78.25      41212.5     SUELO SEL 1        3.658        78.25      40726.3 
                           SC        2.103        42.05      24097.8              MB        1.447        28.93      16509.7 
                     Rellenos        0.678        17.89       9771.4 
    10840.000           FIRME        4.264        84.90      50462.8        D TIERRA       12.921       266.70     263396.5 
                  SUELO SEL 2        3.699        73.57      41286.1     SUELO SEL 1        3.699        73.57      40799.9 
                           SC        2.103        42.05      24139.9              MB        1.447        28.94      16538.6 
                     Rellenos        0.714        13.92       9785.3 
    10848.330           FIRME        4.275        35.56      50498.4        D TIERRA       12.650       106.50     263503.0 
                  SUELO SEL 2        3.716        30.89      41317.0     SUELO SEL 1        3.717        30.89      40830.8 
                           SC        2.100        17.50      24157.4              MB        1.448        12.06      16550.7 
                     Rellenos        0.727         6.00       9791.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  50498.4 
                       D TIERRA                              263503.0 
                       SUELO SEL 2                            41317.0 
                       SUELO SEL 1                            40830.8 
                       TERRAPLEN                             117872.9 
                       MUROS                                    729.3 
                       SC                                     24157.4 
                       MB                                     16550.7 
                       Rellenos                                9791.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    10848.403           FIRME        4.381         0.00          0.0        D TIERRA       11.831         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.766         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.767         0.00          0.0 
                           SC        2.146         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.788         0.00          0.0 
    10860.000           FIRME        4.288        50.27         50.3        D TIERRA       11.936       137.81        137.8 
                  SUELO SEL 2        3.652        43.01         43.0     SUELO SEL 1        3.652        43.02         43.0 
                           SC        2.146        24.89         24.9              MB        1.447        16.78         16.8 
                     Rellenos        0.695         8.60          8.6 
    10880.000           FIRME        4.279        85.67        135.9        D TIERRA       12.464       244.00        381.8 
                  SUELO SEL 2        3.645        72.97        116.0     SUELO SEL 1        3.646        72.98        116.0 
                           SC        2.145        42.91         67.8              MB        1.447        28.95         45.7 
                     Rellenos        0.687        13.82         22.4 
    10900.000           FIRME        4.292        85.71        221.6        D TIERRA       12.282       247.46        629.3 
                  SUELO SEL 2        3.656        73.01        189.0     SUELO SEL 1        3.656        73.02        189.0 
                           SC        2.147        42.91        110.7              MB        1.447        28.94         74.7 
                     Rellenos        0.699        13.86         36.3 
    10920.000           FIRME        4.339        86.31        307.9        D TIERRA       11.883       241.65        870.9 
                  SUELO SEL 2        3.702        73.58        262.6     SUELO SEL 1        3.702        73.58        262.6 
                           SC        2.145        42.91        153.6              MB        1.447        28.94        103.6 
                     Rellenos        0.747        14.46         50.7 
    10940.000           FIRME        4.372        87.11        395.1        D TIERRA       11.666       235.49       1106.4 
                  SUELO SEL 2        3.748        74.50        337.1     SUELO SEL 1        3.748        74.50        337.1 
                           SC        2.146        42.91        196.5              MB        1.447        28.94        132.6 
                     Rellenos        0.779        15.26         66.0 
    10960.000           FIRME        4.388        87.61        482.7        D TIERRA       12.027       236.93       1343.3 
                  SUELO SEL 2        3.786        75.34        412.4     SUELO SEL 1        3.787        75.35        412.4 
                           SC        2.146        42.92        239.5              MB        1.447        28.94        161.5 
                     Rellenos        0.795        15.75         81.7 
    10980.000           FIRME        4.290        86.79        569.5        D TIERRA       12.352       243.79       1587.1 
                  SUELO SEL 2        3.655        74.41        486.8     SUELO SEL 1        3.655        74.41        486.9 
                           SC        2.146        42.91        282.4              MB        1.447        28.94        190.4 
                     Rellenos        0.698        14.93         96.7 
    11000.000           FIRME        4.300        85.91        655.4        D TIERRA       12.105       244.56       1831.7 
                  SUELO SEL 2        3.662        73.17        560.0     SUELO SEL 1        3.663        73.17        560.0 
                           SC        2.146        42.92        325.3              MB        1.447        28.94        219.4 
                     Rellenos        0.707        14.05        110.7 
    11020.000           FIRME        4.345        86.45        741.8        D TIERRA       11.783       238.87       2070.6 
                  SUELO SEL 2        3.709        73.71        633.7     SUELO SEL 1        3.708        73.71        633.7 
                           SC        2.146        42.92        368.2              MB        1.447        28.95        248.3 
                     Rellenos        0.752        14.59        125.3 
    11040.000           FIRME        4.433        87.85        829.7        D TIERRA       11.392       231.52       2302.1 
                  SUELO SEL 2        3.696        73.95        707.7     SUELO SEL 1        3.696        73.96        707.7 
                           SC        2.146        42.91        411.1              MB        1.447        28.95        277.3 
                     Rellenos        0.841        16.00        141.3 
    11060.000           FIRME        4.366        88.00        917.7        D TIERRA       11.705       230.97       2533.0 
                  SUELO SEL 2        3.625        73.21        780.9     SUELO SEL 1        3.625        73.20        780.9 
                           SC        2.147        42.93        454.0              MB        1.447        28.94        306.2 
                     Rellenos        0.773        16.14        157.5 
    11080.000           FIRME        3.925        82.91       1000.6        D TIERRA       11.257       229.62       2762.7 
                  SUELO SEL 2        3.254        68.79        849.6     SUELO SEL 1        3.255        68.80        849.7 
                           SC        2.113        42.60        496.6              MB        1.447        28.94        335.1 
                     Rellenos        0.364        11.37        168.8 
    11100.000           FIRME        3.996        79.21       1079.8        D TIERRA       11.330       225.87       2988.5 
                  SUELO SEL 2        3.311        65.65        915.3     SUELO SEL 1        3.311        65.66        915.4 
                           SC        2.129        42.42        539.1              MB        1.447        28.94        364.1 
                     Rellenos        0.421         7.85        176.7 
    11120.000           FIRME        3.953        79.49       1159.3        D TIERRA       10.861       221.91       3210.4 
                  SUELO SEL 2        3.289        66.00        981.3     SUELO SEL 1        3.290        66.01        981.4 
                           SC        2.076        42.05        581.1              MB        1.445        28.91        393.0 
                     Rellenos        0.432         8.53        185.2 

    11140.000           FIRME        4.489        84.42       1243.7        D TIERRA       11.969       228.30       3438.7 
                  SUELO SEL 2        3.917        72.06       1053.4     SUELO SEL 1        3.888        71.78       1053.1 
                           SC        2.145        42.21        623.3              MB        1.447        28.92        421.9 
                     Rellenos        0.897        13.30        198.5 
    11160.000           FIRME        4.414        89.04       1332.7        D TIERRA       11.619       235.88       3674.6 
                  SUELO SEL 2        3.869        77.87       1131.2     SUELO SEL 1        3.802        76.90       1130.1 
                           SC        2.147        42.92        666.2              MB        1.447        28.94        450.9 
                     Rellenos        0.821        17.18        215.7 
    11180.000           FIRME        4.415        88.29       1421.0        D TIERRA       11.616       232.36       3907.0 
                  SUELO SEL 2        3.905        77.75       1209.0     SUELO SEL 1        3.802        76.04       1206.1 
                           SC        2.147        42.93        709.2              MB        1.447        28.93        479.8 
                     Rellenos        0.821        16.43        232.1 
    11200.000           FIRME        4.080        84.94       1506.0        D TIERRA       11.612       232.29       4139.3 
                  SUELO SEL 2        3.376        72.81       1281.8     SUELO SEL 1        3.376        71.78       1277.9 
                           SC        2.146        42.92        752.1              MB        1.447        28.94        508.7 
                     Rellenos        0.487        13.09        245.2 
    11220.000           FIRME        4.013        80.93       1586.9        D TIERRA       11.696       233.08       4372.4 
                  SUELO SEL 2        3.323        66.99       1348.8     SUELO SEL 1        3.323        66.99       1344.9 
                           SC        2.142        42.88        795.0              MB        1.447        28.95        537.7 
                     Rellenos        0.423         9.11        254.3 
    11240.000           FIRME        4.066        80.79       1667.7        D TIERRA       12.068       237.64       4610.0 
                  SUELO SEL 2        3.365        66.88       1415.7     SUELO SEL 1        3.365        66.88       1411.7 
                           SC        2.146        42.88        837.8              MB        1.447        28.94        566.6 
                     Rellenos        0.473         8.97        263.3 
    11260.000           FIRME        4.090        81.56       1749.2        D TIERRA       12.225       242.93       4852.9 
                  SUELO SEL 2        3.384        67.49       1483.2     SUELO SEL 1        3.385        67.50       1479.2 
                           SC        2.146        42.92        880.8              MB        1.447        28.94        595.6 
                     Rellenos        0.497         9.70        273.0 
    11280.000           FIRME        4.052        81.42       1830.6        D TIERRA       12.107       243.32       5096.2 
                  SUELO SEL 2        3.357        67.42       1550.6     SUELO SEL 1        3.357        67.42       1546.7 
                           SC        2.142        42.88        923.7              MB        1.447        28.94        624.5 
                     Rellenos        0.462         9.59        282.6 
    11300.000           FIRME        4.762        78.86       1909.5        D TIERRA       14.887       240.17       5336.4 
                  SUELO SEL 2        4.028        65.65       1616.2     SUELO SEL 1        4.028        65.65       1612.3 
                           SC        2.145        42.17        965.8              MB        1.447        28.94        653.5 
                     Rellenos        1.170         7.74        290.3 
    11320.000           FIRME        4.916        92.02       2001.5        D TIERRA       16.278       299.19       5635.6 
                  SUELO SEL 2        4.271        78.63       1694.8     SUELO SEL 1        4.270        78.65       1691.0 
                           SC        2.169        42.58       1008.4              MB        1.447        28.95        682.4 
                     Rellenos        1.300        20.49        310.8 
    11340.000           FIRME        4.923        98.42       2099.9        D TIERRA       16.823       332.17       5967.8 
                  SUELO SEL 2        4.374        86.88       1781.7     SUELO SEL 1        4.330        86.28       1777.2 
                           SC        2.184        43.59       1052.0              MB        1.447        28.94        711.3 
                     Rellenos        1.292        25.89        336.7 
    11360.000           FIRME        4.923        98.46       2198.4        D TIERRA       17.515       343.39       6311.1 
                  SUELO SEL 2        4.317        86.90       1868.6     SUELO SEL 1        4.307        86.36       1863.6 
                           SC        2.184        43.68       1095.7              MB        1.447        28.94        740.3 
                     Rellenos        1.292        25.84        362.5 
    11380.000           FIRME        4.668        95.91       2294.3        D TIERRA       17.943       354.58       6665.7 
                  SUELO SEL 2        3.984        83.01       1951.6     SUELO SEL 1        3.984        82.91       1946.5 
                           SC        2.185        43.69       1139.4              MB        1.447        28.94        769.2 
                     Rellenos        1.036        23.28        385.8 
    11400.000           FIRME        4.667        93.35       2387.7        D TIERRA       18.049       359.91       7025.6 
                  SUELO SEL 2        3.984        79.68       2031.3     SUELO SEL 1        3.985        79.69       2026.2 
                           SC        2.185        43.70       1183.1              MB        1.447        28.94        798.2 
                     Rellenos        1.035        20.71        406.5 
    11420.000           FIRME        4.709        93.76       2481.4        D TIERRA       17.776       358.25       7383.9 
                  SUELO SEL 2        4.013        79.97       2111.3     SUELO SEL 1        4.013        79.97       2106.2 
                           SC        2.187        43.72       1226.8              MB        1.447        28.94        827.1 
                     Rellenos        1.075        21.10        427.6 
    11440.000           FIRME        5.295       100.05       2581.5        D TIERRA       19.058       368.34       7752.2 
                  SUELO SEL 2        4.497        85.10       2196.4     SUELO SEL 1        4.497        85.10       2191.3 
                           SC        2.189        43.76       1270.5              MB        1.446        28.94        856.0 
                     Rellenos        1.661        27.36        455.0 
    11460.000           FIRME        5.291       105.86       2687.3        D TIERRA       18.155       372.13       8124.4 
                  SUELO SEL 2        4.491        89.88       2286.3     SUELO SEL 1        4.491        89.88       2281.1 
                           SC        2.189        43.77       1314.3              MB        1.447        28.93        885.0 
                     Rellenos        1.656        33.16        488.1 
    11480.000           FIRME        5.297       105.88       2793.2        D TIERRA       17.148       353.03       8477.4 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.88       2376.1     SUELO SEL 1        4.497        89.88       2371.0 
                           SC        2.188        43.77       1358.1              MB        1.447        28.94        913.9 
                     Rellenos        1.661        33.17        521.3 
    11500.000           FIRME        4.759       100.56       2893.8        D TIERRA       15.197       323.45       8800.8 
                  SUELO SEL 2        4.047        85.44       2461.6     SUELO SEL 1        4.047        85.44       2456.5 
                           SC        2.190        43.79       1401.9              MB        1.447        28.94        942.9 
                     Rellenos        1.121        27.82        549.1 
    11520.000           FIRME        5.121        98.78       2992.5        D TIERRA       16.125       313.15       9114.0 
                  SUELO SEL 2        4.350        83.96       2545.6     SUELO SEL 1        4.350        83.96       2540.4 
                           SC        2.367        45.57       1447.4              MB        1.578        30.25        973.1 
                     Rellenos        1.176        22.96        572.1 
    11540.000           FIRME        5.451       105.72       3098.3        D TIERRA       16.700       328.26       9442.2 
                  SUELO SEL 2        4.634        89.84       2635.4     SUELO SEL 1        4.634        89.85       2630.3 
                           SC        2.542        49.09       1496.5              MB        1.709        32.87       1006.0 
                     Rellenos        1.201        23.77        595.9 
    11560.000           FIRME        5.739       111.90       3210.2        D TIERRA       17.767       344.68       9786.9 
                  SUELO SEL 2        4.880        95.14       2730.5     SUELO SEL 1        4.880        95.14       2725.4 
                           SC        2.716        52.58       1549.1              MB        1.841        35.49       1041.5 
                     Rellenos        1.182        23.83        619.7 
    11580.000           FIRME        6.525       122.64       3332.8        D TIERRA       24.622       423.90      10210.8 
                  SUELO SEL 2        5.547       104.27       2834.8     SUELO SEL 1        5.547       104.27       2829.7 
                           SC        2.890        56.06       1605.2              MB        1.972        38.13       1079.6 
                     Rellenos        1.663        28.46        648.2 
    11600.000           FIRME        6.526       130.51       3463.3        D TIERRA       28.560       531.82      10742.6 
                  SUELO SEL 2        5.546       110.93       2945.7     SUELO SEL 1        5.547       110.94       2940.6 
                           SC        2.891        57.80       1663.0              MB        1.973        39.45       1119.0 
                     Rellenos        1.663        33.26        681.4 
    11620.000           FIRME        6.526       130.51       3593.8        D TIERRA       26.547       551.06      11293.7 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       3056.7     SUELO SEL 1        5.547       110.94       3051.6 
                           SC        2.892        57.83       1720.8              MB        1.972        39.45       1158.5 
                     Rellenos        1.662        33.25        714.7 
    11640.000           FIRME        6.526       130.52       3724.4        D TIERRA       23.552       500.99      11794.7 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       3167.6     SUELO SEL 1        5.547       110.94       3162.5 
                           SC        2.891        57.83       1778.6              MB        1.973        39.44       1197.9 
                     Rellenos        1.663        33.25        747.9 
    11660.000           FIRME        4.739       112.65       3837.0        D TIERRA        9.485       330.37      12125.1 
                  SUELO SEL 2        3.984        95.31       3262.9     SUELO SEL 1        3.984        95.31       3257.8 
                           SC        2.746        56.38       1835.0              MB        1.968        39.40       1237.3 
                     Rellenos        0.024        16.87        764.8 
    11680.000           FIRME        4.873        96.12       3933.1        D TIERRA        9.100       185.85      12310.9 
                  SUELO SEL 2        4.087        80.72       3343.6     SUELO SEL 1        4.087        80.71       3338.5 
                           SC        2.807        55.54       1890.5              MB        1.972        39.40       1276.7 
                     Rellenos        0.094         1.18        766.0 
    11700.000           FIRME        4.857        97.31       4030.4        D TIERRA        8.879       179.79      12490.7 
                  SUELO SEL 2        4.069        81.57       3425.2     SUELO SEL 1        4.070        81.57       3420.1 
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                           SC        2.819        56.27       1946.8              MB        1.973        39.45       1316.2 
                     Rellenos        0.065         1.59        767.6 
    11720.000           FIRME        5.697       105.54       4136.0        D TIERRA       13.619       224.98      12715.7 
                  SUELO SEL 2        4.909        89.78       3515.0     SUELO SEL 1        4.909        89.79       3509.9 
                           SC        2.884        57.04       2003.9              MB        1.972        39.45       1355.6 
                     Rellenos        0.841         9.06        776.6 
    11740.000           FIRME        6.151       118.48       4254.4        D TIERRA       14.565       281.83      12997.5 
                  SUELO SEL 2        5.337       102.45       3617.4     SUELO SEL 1        5.337       102.46       3612.4 
                           SC        2.890        57.74       2061.6              MB        1.972        39.45       1395.1 
                     Rellenos        1.289        21.29        797.9 
    11760.000           FIRME        6.069       122.19       4376.6        D TIERRA       16.510       310.75      13308.3 
                  SUELO SEL 2        5.162       104.99       3722.4     SUELO SEL 1        5.164       105.00       3717.4 
                           SC        2.891        57.81       2119.4              MB        1.973        39.45       1434.5 
                     Rellenos        1.205        24.94        822.9 
    11780.000           FIRME        6.123       121.92       4498.6        D TIERRA       17.952       344.62      13652.9 
                  SUELO SEL 2        5.227       103.89       3826.3     SUELO SEL 1        5.227       103.91       3821.3 
                           SC        2.892        57.83       2177.2              MB        1.972        39.44       1474.0 
                     Rellenos        1.259        24.65        847.5 
    11800.000           FIRME        5.846       119.69       4618.2        D TIERRA       17.838       357.89      14010.8 
                  SUELO SEL 2        5.007       102.34       3928.7     SUELO SEL 1        5.007       102.34       3923.6 
                           SC        2.892        57.84       2235.1              MB        1.972        39.43       1513.4 
                     Rellenos        0.983        22.42        869.9 
    11820.000           FIRME        5.585       114.32       4732.6        D TIERRA       15.585       334.22      14345.0 
                  SUELO SEL 2        4.836        98.43       4027.1     SUELO SEL 1        4.835        98.42       4022.0 
                           SC        2.829        57.21       2292.3              MB        1.972        39.44       1552.8 
                     Rellenos        0.784        17.67        887.6 
    11840.000           FIRME        4.987       105.72       4838.3        D TIERRA       10.726       263.10      14608.1 
                  SUELO SEL 2        4.166        90.02       4117.1     SUELO SEL 1        4.167        90.02       4112.0 
                           SC        2.863        56.92       2349.2              MB        1.973        39.45       1592.3 
                     Rellenos        0.150         9.35        896.9 
    11860.000           FIRME        5.454       104.40       4942.7        D TIERRA       10.693       214.19      14822.3 
                  SUELO SEL 2        4.493        86.59       4203.7     SUELO SEL 1        4.492        86.60       4198.6 
                           SC        2.891        57.55       2406.8              MB        1.972        39.45       1631.7 
                     Rellenos        0.590         7.41        904.3 
    11880.000           FIRME        5.691       111.44       5054.1        D TIERRA        9.987       206.80      15029.1 
                  SUELO SEL 2        4.724        92.17       4295.9     SUELO SEL 1        4.723        92.16       4290.8 
                           SC        2.891        57.83       2464.6              MB        1.972        39.45       1671.2 
                     Rellenos        0.827        14.17        918.5 
    11900.000           FIRME        5.696       113.87       5168.0        D TIERRA        9.437       194.23      15223.3 
                  SUELO SEL 2        4.740        94.63       4390.5     SUELO SEL 1        4.740        94.63       4385.4 
                           SC        2.891        57.82       2522.4              MB        1.972        39.45       1710.6 
                     Rellenos        0.833        16.60        935.1 
    11920.000           FIRME        5.739       114.35       5282.3        D TIERRA        8.288       177.25      15400.6 
                  SUELO SEL 2        4.827        95.67       4486.2     SUELO SEL 1        4.827        95.67       4481.1 
                           SC        2.893        57.84       2580.2              MB        1.971        39.44       1750.1 
                     Rellenos        0.875        17.08        952.2 
    11940.000           FIRME        5.725       114.63       5397.0        D TIERRA        9.136       174.24      15574.8 
                  SUELO SEL 2        4.956        97.83       4584.0     SUELO SEL 1        4.874        97.01       4578.1 
                           SC        2.891        57.83       2638.1              MB        1.973        39.44       1789.5 
                     Rellenos        0.861        17.37        969.6 
    11960.000           FIRME        5.447       111.72       5508.7        D TIERRA        9.925       190.61      15765.4 
                  SUELO SEL 2        4.633        95.89       4679.9     SUELO SEL 1        4.620        94.94       4673.1 
                           SC        2.889        57.80       2695.9              MB        1.972        39.45       1829.0 
                     Rellenos        0.586        14.48        984.0 
    11980.000           FIRME        5.327       107.74       5616.4        D TIERRA       11.856       217.81      15983.2 
                  SUELO SEL 2        4.469        91.02       4770.9     SUELO SEL 1        4.469        90.89       4763.9 
                           SC        2.831        57.20       2753.1              MB        1.969        39.41       1868.4 
                     Rellenos        0.528        11.14        995.2 
    12000.000           FIRME        6.130       114.57       5731.0        D TIERRA       17.214       290.70      16273.9 
                  SUELO SEL 2        5.239        97.08       4868.0     SUELO SEL 1        5.239        97.08       4861.0 
                           SC        2.891        57.23       2810.3              MB        1.972        39.41       1907.8 
                     Rellenos        1.267        17.94       1013.1 
    12020.000           FIRME        6.098       122.29       5853.3        D TIERRA       19.059       362.73      16636.7 
                  SUELO SEL 2        5.194       104.33       4972.3     SUELO SEL 1        5.193       104.32       4965.3 
                           SC        2.892        57.83       2868.1              MB        1.972        39.45       1947.2 
                     Rellenos        1.235        25.01       1038.1 
    12040.000           FIRME        6.076       121.74       5975.0        D TIERRA       20.548       396.07      17032.8 
                  SUELO SEL 2        5.170       103.64       5076.0     SUELO SEL 1        5.171       103.64       5069.0 
                           SC        2.891        57.82       2926.0              MB        1.972        39.45       1986.7 
                     Rellenos        1.213        24.48       1062.6 
    12060.000           FIRME        6.100       121.76       6096.8        D TIERRA       22.037       425.85      17458.6 
                  SUELO SEL 2        5.196       103.66       5179.6     SUELO SEL 1        5.197       103.68       5172.7 
                           SC        2.890        57.81       2983.8              MB        1.972        39.45       2026.1 
                     Rellenos        1.238        24.51       1087.1 
    12080.000           FIRME        6.070       121.68       6218.5        D TIERRA       23.027       451.32      17909.9 
                  SUELO SEL 2        5.160       103.56       5283.2     SUELO SEL 1        5.160       103.58       5276.2 
                           SC        2.892        57.81       3041.6              MB        1.972        39.45       2065.6 
                     Rellenos        1.205        24.43       1111.6 
    12100.000           FIRME        6.093       121.63       6340.1        D TIERRA       23.135       461.62      18371.6 
                  SUELO SEL 2        5.168       103.28       5386.5     SUELO SEL 1        5.168       103.29       5379.5 
                           SC        2.897        57.90       3099.5              MB        1.971        39.43       2105.0 
                     Rellenos        1.225        24.30       1135.9 
    12120.000           FIRME        6.556       126.49       6466.6        D TIERRA       25.039       481.75      18853.3 
                  SUELO SEL 2        5.547       107.15       5493.6     SUELO SEL 1        5.547       107.15       5486.7 
                           SC        2.900        57.97       3157.4              MB        1.972        39.42       2144.4 
                     Rellenos        1.685        29.10       1165.0 
    12140.000           FIRME        6.569       131.25       6597.8        D TIERRA       25.438       504.77      19358.1 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       5604.6     SUELO SEL 1        5.547       110.94       5597.6 
                           SC        2.904        58.04       3215.5              MB        1.971        39.43       2183.8 
                     Rellenos        1.693        33.78       1198.7 
    12160.000           FIRME        6.582       131.51       6729.3        D TIERRA      204.314      2297.52      21655.6 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       5715.5     SUELO SEL 1        5.547       110.94       5708.6 
                           SC        2.908        58.12       3273.6              MB        1.971        39.43       2223.3 
                     Rellenos        1.703        33.96       1232.7 
    12180.000           FIRME        6.594       131.76       6861.1        D TIERRA       26.454      2307.68      23963.3 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       5826.4     SUELO SEL 1        5.547       110.94       5819.5 
                           SC        2.911        58.19       3331.8              MB        1.972        39.43       2262.7 
                     Rellenos        1.712        34.15       1266.9 
    12200.000           FIRME        6.608       132.03       6993.1        D TIERRA       24.056       505.08      24468.4 
                  SUELO SEL 2        5.547       110.94       5937.4     SUELO SEL 1        5.547       110.94       5930.4 
                           SC        2.915        58.27       3390.1              MB        1.972        39.43       2302.1 
                     Rellenos        1.722        34.34       1301.2 
    12220.000           FIRME        5.447       113.74       7106.9        D TIERRA       18.376       400.26      24868.6 
                  SUELO SEL 2        4.657        96.67       6034.0     SUELO SEL 1        4.659        96.68       6027.1 
                           SC        2.690        52.44       3442.5              MB        1.907        36.46       2338.6 
                     Rellenos        0.851        24.84       1326.0 
    12240.000           FIRME        6.633       127.86       7234.7        D TIERRA       23.833       441.37      25310.0 
                  SUELO SEL 2        5.547       107.10       6141.1     SUELO SEL 1        5.547       107.11       6134.2 
                           SC        2.921        58.14       3500.6              MB        1.971        39.38       2378.0 
                     Rellenos        1.740        30.34       1356.4 
    12260.000           FIRME        6.134       126.96       7361.7        D TIERRA       20.730       442.13      25752.1 
                  SUELO SEL 2        5.027       105.05       6246.2     SUELO SEL 1        5.028       105.06       6239.3 
                           SC        2.928        58.49       3559.1              MB        1.971        39.43       2417.4 
                     Rellenos        1.236        29.04       1385.4 

    12280.000           FIRME        4.393       112.33       7474.0        D TIERRA       12.544       351.59      26103.7 
                  SUELO SEL 2        3.684        92.77       6339.0     SUELO SEL 1        3.684        92.77       6332.1 
                           SC        2.324        56.18       3615.3              MB        1.651        38.53       2455.9 
                     Rellenos        0.418        17.62       1403.0 
    12300.000           FIRME        3.415        74.16       7548.2        D TIERRA        8.611       197.94      26301.6 
                  SUELO SEL 2        2.840        61.85       6400.8     SUELO SEL 1        2.841        61.86       6393.9 
                           SC        1.795        38.93       3654.2              MB        1.255        27.37       2483.3 
                     Rellenos        0.364         7.86       1410.9 
    12320.000           FIRME        5.950       115.47       7663.7        D TIERRA       16.726       338.21      26639.8 
                  SUELO SEL 2        5.041        97.78       6498.6     SUELO SEL 1        5.041        97.77       6491.7 
                           SC        2.846        55.51       3709.7              MB        1.972        38.48       2521.8 
                     Rellenos        1.132        21.49       1432.4 
    12340.000           FIRME        5.973       119.22       7782.9        D TIERRA       16.326       330.52      26970.4 
                  SUELO SEL 2        5.063       101.04       6599.6     SUELO SEL 1        5.063       101.05       6592.7 
                           SC        2.844        56.91       3766.7              MB        1.972        39.44       2561.2 
                     Rellenos        1.156        22.88       1455.3 
    12360.000           FIRME        5.993       119.66       7902.5        D TIERRA       16.139       324.65      27295.0 
                  SUELO SEL 2        5.085       101.48       6701.1     SUELO SEL 1        5.085       101.48       6694.2 
                           SC        2.846        56.90       3823.6              MB        1.972        39.45       2600.7 
                     Rellenos        1.176        23.31       1478.6 
    12380.000           FIRME        5.186       111.79       8014.3        D TIERRA       12.980       291.19      27586.2 
                  SUELO SEL 2        4.359        94.45       6795.6     SUELO SEL 1        4.359        94.44       6788.7 
                           SC        2.770        56.15       3879.7              MB        1.966        39.38       2640.0 
                     Rellenos        0.451        16.26       1494.8 
    12400.000           FIRME        6.004       111.90       8126.2        D TIERRA       15.372       283.53      27869.7 
                  SUELO SEL 2        5.099        94.58       6890.1     SUELO SEL 1        5.099        94.58       6883.3 
                           SC        2.846        56.15       3935.9              MB        1.972        39.38       2679.4 
                     Rellenos        1.187        16.37       1511.2 
    12420.000           FIRME        4.783       107.94       8234.2        D TIERRA       11.764       271.51      28141.3 
                  SUELO SEL 2        4.055        91.60       6981.7     SUELO SEL 1        4.055        91.60       6974.9 
                           SC        2.145        49.94       3985.8              MB        1.447        34.22       2713.6 
                     Rellenos        1.191        23.78       1535.0 
    12440.000           FIRME        4.786        95.69       8329.9        D TIERRA       11.795       235.59      28376.8 
                  SUELO SEL 2        4.058        81.13       7062.9     SUELO SEL 1        4.058        81.13       7056.0 
                           SC        2.146        42.92       4028.7              MB        1.447        28.94       2742.6 
                     Rellenos        1.193        23.84       1558.8 
    12460.000           FIRME        4.792        95.79       8425.7        D TIERRA       11.500       232.94      28609.8 
                  SUELO SEL 2        4.067        81.25       7144.1     SUELO SEL 1        4.067        81.25       7137.2 
                           SC        2.146        42.92       4071.6              MB        1.447        28.94       2771.5 
                     Rellenos        1.199        23.92       1582.8 
    12480.000           FIRME        4.811        96.04       8521.7        D TIERRA       11.055       225.55      28835.3 
                  SUELO SEL 2        4.107        81.74       7225.9     SUELO SEL 1        4.107        81.74       7219.0 
                           SC        2.145        42.91       4114.6              MB        1.447        28.95       2800.5 
                     Rellenos        1.218        24.17       1606.9 
    12500.000           FIRME        4.407        92.18       8613.9        D TIERRA        9.673       207.28      29042.6 
                  SUELO SEL 2        3.659        77.65       7303.5     SUELO SEL 1        3.658        77.65       7296.6 
                           SC        2.145        42.91       4157.5              MB        1.447        28.95       2829.4 
                     Rellenos        0.814        20.32       1627.2 
    12520.000           FIRME        4.430        88.37       8702.2        D TIERRA        9.934       196.08      29238.7 
                  SUELO SEL 2        3.684        73.43       7376.9     SUELO SEL 1        3.685        73.44       7370.1 
                           SC        2.144        42.90       4200.4              MB        1.447        28.95       2858.4 
                     Rellenos        0.838        16.52       1643.8 
    12540.000           FIRME        4.364        87.94       8790.2        D TIERRA        9.649       195.83      29434.5 
                  SUELO SEL 2        3.620        73.04       7450.0     SUELO SEL 1        3.619        73.05       7443.1 
                           SC        2.145        42.90       4243.3              MB        1.447        28.94       2887.3 
                     Rellenos        0.772        16.10       1659.9 
    12560.000           FIRME        4.427        87.91       8878.1        D TIERRA        9.354       190.02      29624.5 
                  SUELO SEL 2        3.699        73.18       7523.2     SUELO SEL 1        3.699        73.18       7516.3 
                           SC        2.146        42.92       4286.2              MB        1.447        28.94       2916.3 
                     Rellenos        0.834        16.05       1675.9 
    12580.000           FIRME        4.491        89.18       8967.3        D TIERRA        8.939       182.92      29807.5 
                  SUELO SEL 2        3.823        75.22       7598.4     SUELO SEL 1        3.823        75.22       7591.5 
                           SC        2.145        42.92       4329.1              MB        1.448        28.95       2945.2 
                     Rellenos        0.898        17.32       1693.2 
    12600.000           FIRME        4.458        89.50       9056.8        D TIERRA        9.762       187.00      29994.5 
                  SUELO SEL 2        3.751        75.74       7674.1     SUELO SEL 1        3.752        75.75       7667.3 
                           SC        2.146        42.91       4372.0              MB        1.447        28.95       2974.1 
                     Rellenos        0.865        17.64       1710.9 
    12620.000           FIRME        4.399        88.57       9145.3        D TIERRA        9.726       194.88      30189.4 
                  SUELO SEL 2        3.653        74.04       7748.2     SUELO SEL 1        3.653        74.04       7741.3 
                           SC        2.146        42.91       4414.9              MB        1.447        28.94       3003.1 
                     Rellenos        0.806        16.71       1727.6 
    12640.000           FIRME        4.443        88.42       9233.8        D TIERRA        9.055       187.81      30377.2 
                  SUELO SEL 2        3.710        73.63       7821.8     SUELO SEL 1        3.710        73.63       7814.9 
                           SC        2.146        42.92       4457.8              MB        1.447        28.94       3032.0 
                     Rellenos        0.850        16.56       1744.1 
    12660.000           FIRME        4.470        89.13       9322.9        D TIERRA        8.518       175.73      30552.9 
                  SUELO SEL 2        3.750        74.61       7896.4     SUELO SEL 1        3.751        74.61       7889.5 
                           SC        2.146        42.92       4500.8              MB        1.447        28.94       3061.0 
                     Rellenos        0.876        17.27       1761.4 
    12680.000           FIRME        4.464        89.34       9412.2        D TIERRA        8.411       169.29      30722.2 
                  SUELO SEL 2        3.753        75.03       7971.4     SUELO SEL 1        3.752        75.03       7964.6 
                           SC        2.146        42.92       4543.7              MB        1.447        28.94       3089.9 
                     Rellenos        0.871        17.47       1778.9 
    12700.000           FIRME        4.500        89.63       9501.9        D TIERRA        8.206       166.16      30888.4 
                  SUELO SEL 2        3.853        76.05       8047.5     SUELO SEL 1        3.852        76.05       8040.6 
                           SC        2.146        42.92       4586.6              MB        1.447        28.94       3118.9 
                     Rellenos        0.907        17.78       1796.7 
    12720.000           FIRME        4.504        90.04       9591.9        D TIERRA        8.053       162.58      31050.9 
                  SUELO SEL 2        3.967        78.20       8125.7     SUELO SEL 1        3.954        78.06       8118.7 
                           SC        2.145        42.91       4629.5              MB        1.447        28.94       3147.8 
                     Rellenos        0.912        18.19       1814.9 
    12740.000           FIRME        4.503        90.07       9682.0        D TIERRA        7.797       158.50      31209.4 
                  SUELO SEL 2        3.914        78.81       8204.5     SUELO SEL 1        3.908        78.62       8197.3 
                           SC        2.145        42.90       4672.4              MB        1.447        28.94       3176.7 
                     Rellenos        0.911        18.23       1833.1 
    12744.607           FIRME        4.505        20.75       9702.7        D TIERRA        8.027        36.45      31245.9 
                  SUELO SEL 2        4.036        18.31       8222.8     SUELO SEL 1        3.989        18.19       8215.5 
                           SC        2.146         9.88       4682.3              MB        1.447         6.67       3183.4 
                     Rellenos        0.912         4.20       1837.3 
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                       FIRME                                   9702.7 
                       D TIERRA                               31245.9 
                       SUELO SEL 2                             8222.8 
                       SUELO SEL 1                             8215.5 
                       SC                                      4682.3 
                       MB                                      3183.4 
                       Rellenos                                1837.3 
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    12744.607           FIRME        0.995         0.00          0.0        D TIERRA        2.521         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        0.803         0.00          0.0     SUELO SEL 1        0.803         0.00          0.0 
                           SC        0.448         0.00          0.0              MB        0.187         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.360         0.00          0.0 
    12760.000           FIRME        1.094        16.48         16.5        D TIERRA        2.798        42.38         42.4 
                  SUELO SEL 2        1.143        15.03         15.0     SUELO SEL 1        1.043        14.70         14.7 
                           SC        0.455         6.93          6.9              MB        0.191         2.89          2.9 
                     Rellenos        0.449         6.65          6.7 
    12780.000           FIRME        1.182        22.64         39.1        D TIERRA        2.730        55.06         97.4 
                  SUELO SEL 2        1.109        22.46         37.5     SUELO SEL 1        1.096        21.40         36.1 
                           SC        0.511         9.58         16.5              MB        0.221         4.07          7.0 
                     Rellenos        0.451         8.99         15.6 
    12800.000           FIRME        1.310        24.85         64.0        D TIERRA        3.154        58.59        156.0 
                  SUELO SEL 2        1.270        23.77         61.3     SUELO SEL 1        1.225        23.19         59.3 
                           SC        0.591        10.97         27.5              MB        0.265         4.83         11.8 
                     Rellenos        0.455         9.05         24.7 
    12820.000           FIRME        1.488        27.88         91.8        D TIERRA        3.476        66.02        222.1 
                  SUELO SEL 2        1.506        27.54         88.8     SUELO SEL 1        1.381        26.00         85.3 
                           SC        0.703        12.87         40.3              MB        0.326         5.87         17.7 
                     Rellenos        0.460         9.14         33.8 
    12840.000           FIRME        1.826        32.85        124.7        D TIERRA        2.793        64.74        286.8 
                  SUELO SEL 2        1.744        32.21        121.0     SUELO SEL 1        1.612        29.81        115.1 
                           SC        0.908        15.94         56.3              MB        0.410         7.34         25.0 
                     Rellenos        0.508         9.58         43.4 
    12860.000           FIRME        2.125        39.90        164.6        D TIERRA        2.149        46.46        333.3 
                  SUELO SEL 2        1.969        37.35        158.4     SUELO SEL 1        1.826        34.52        149.6 
                           SC        1.091        20.20         76.5              MB        0.492         9.06         34.1 
                     Rellenos        0.542        10.63         54.0 
    12880.000           FIRME        2.290        44.24        208.8        D TIERRA        2.477        46.39        379.7 
                  SUELO SEL 2        2.101        40.78        199.1     SUELO SEL 1        1.968        38.02        187.6 
                           SC        1.194        22.90         99.4              MB        0.549        10.44         44.5 
                     Rellenos        0.547        10.90         64.9 
    12900.000           FIRME        2.401        47.05        255.9        D TIERRA        3.134        57.14        436.8 
                  SUELO SEL 2        2.143        42.60        241.7     SUELO SEL 1        2.063        40.43        228.1 
                           SC        1.264        24.67        124.1              MB        0.586        11.40         55.9 
                     Rellenos        0.550        10.98         75.9 
    12920.000           FIRME        2.468        48.74        304.6        D TIERRA        3.364        65.73        502.5 
                  SUELO SEL 2        2.208        43.51        285.2     SUELO SEL 1        2.120        41.88        269.9 
                           SC        1.307        25.73        149.8              MB        0.609        11.98         67.9 
                     Rellenos        0.552        11.03         87.0 
    12940.000           FIRME        2.437        49.43        354.0        D TIERRA        4.175        73.50        576.0 
                  SUELO SEL 2        2.122        43.65        328.9     SUELO SEL 1        2.106        42.54        312.5 
                           SC        1.291        26.19        176.0              MB        0.616        12.29         80.2 
                     Rellenos        0.530        10.95         97.9 
    12960.000           FIRME        2.468        48.20        402.2        D TIERRA        5.424        96.50        672.5 
                  SUELO SEL 2        2.096        41.28        370.2     SUELO SEL 1        2.095        41.24        353.7 
                           SC        1.328        25.62        201.6              MB        0.667        12.56         92.7 
                     Rellenos        0.473        10.02        107.9 
    12980.000           FIRME        2.802        52.71        455.0        D TIERRA        5.625       111.50        784.0 
                  SUELO SEL 2        2.441        45.26        415.4     SUELO SEL 1        2.441        45.27        399.0 
                           SC        1.528        28.54        230.1              MB        0.776        14.42        107.2 
                     Rellenos        0.498         9.74        117.7 
    13000.000           FIRME        3.131        59.33        514.3        D TIERRA        5.629       113.84        897.9 
                  SUELO SEL 2        2.803        52.38        467.8     SUELO SEL 1        2.779        52.22        451.2 
                           SC        1.735        32.64        262.8              MB        0.890        16.65        123.8 
                     Rellenos        0.506        10.04        127.7 
    13020.000           FIRME        3.466        65.98        580.3        D TIERRA        5.123       108.61       1006.5 
                  SUELO SEL 2        3.120        59.21        527.0     SUELO SEL 1        3.073        58.52        509.7 
                           SC        1.946        36.82        299.6              MB        1.004        18.94        142.7 
                     Rellenos        0.516        10.22        137.9 
    13040.000           FIRME        3.556        70.97        651.2        D TIERRA        4.367        96.85       1103.3 
                  SUELO SEL 2        3.285        64.77        591.8     SUELO SEL 1        3.154        62.94        572.7 
                           SC        2.003        39.96        339.5              MB        1.036        20.65        163.4 
                     Rellenos        0.517        10.36        148.3 
    13060.000           FIRME        3.544        70.96        722.2        D TIERRA        3.847        82.13       1185.5 
                  SUELO SEL 2        3.075        63.63        655.4     SUELO SEL 1        3.076        62.62        635.3 
                    TERRAPLEN        0.243         0.56          0.6              SC        1.996        39.95        379.5 
                           MB        1.031        20.64        184.0        Rellenos        0.518        10.36        158.6 
    13080.000           FIRME        3.551        70.95        793.1        D TIERRA        2.038        56.00       1241.5 
                  SUELO SEL 2        3.292        64.54        720.0     SUELO SEL 1        3.149        62.75        698.0 
                    TERRAPLEN        2.506        20.51         21.1              SC        1.999        39.94        419.4 
                           MB        1.033        20.64        204.7        Rellenos        0.519        10.37        169.0 
    13100.000           FIRME        3.548        70.99        864.1        D TIERRA        2.086        41.50       1283.0 
                  SUELO SEL 2        3.290        65.83        785.8     SUELO SEL 1        3.147        62.96        761.0 
                    TERRAPLEN        1.832        29.29         50.4              SC        1.997        39.97        459.4 
                           MB        1.032        20.65        225.3        Rellenos        0.518        10.37        179.4 
    13120.000           FIRME        3.543        70.90        935.0        D TIERRA        2.168        42.86       1325.8 
                  SUELO SEL 2        3.286        65.75        851.6     SUELO SEL 1        3.142        62.88        823.9 
                    TERRAPLEN        4.741        27.22         77.6              SC        1.994        39.92        499.3 
                           MB        1.030        20.62        246.0        Rellenos        0.518        10.36        189.7 
    13140.000           FIRME        3.542        70.84       1005.9        D TIERRA        2.884        50.82       1376.6 
                  SUELO SEL 2        3.285        65.70        917.3     SUELO SEL 1        3.141        62.83        886.7 
                    TERRAPLEN        4.858        95.18        172.8              SC        1.993        39.87        539.2 
                           MB        1.030        20.60        266.6        Rellenos        0.519        10.36        200.1 
    13160.000           FIRME        3.538        70.79       1076.6        D TIERRA        3.189        60.78       1437.4 
                  SUELO SEL 2        3.282        65.66        982.9     SUELO SEL 1        3.139        62.78        949.5 
                    TERRAPLEN        1.828        65.48        238.2              SC        1.992        39.84        579.0 
                           MB        1.029        20.58        287.1        Rellenos        0.517        10.36        210.5 
    13180.000           FIRME        3.538        70.76       1147.4        D TIERRA        2.379        56.01       1493.4 
                  SUELO SEL 2        3.281        65.63       1048.5     SUELO SEL 1        3.139        62.77       1012.3 
                    TERRAPLEN        1.374        31.41        269.7              SC        1.991        39.83        618.9 
                           MB        1.029        20.58        307.7        Rellenos        0.518        10.36        220.8 

    13200.000           FIRME        3.541        70.79       1218.2        D TIERRA        3.220        54.42       1547.9 
                  SUELO SEL 2        3.284        65.66       1114.2     SUELO SEL 1        3.141        62.79       1075.1 
                    TERRAPLEN        0.016        12.16        281.8              SC        1.994        39.85        658.7 
                           MB        1.030        20.59        328.3        Rellenos        0.517        10.36        231.2 
    13220.000           FIRME        3.538        70.79       1289.0        D TIERRA        4.380        76.18       1624.0 
                  SUELO SEL 2        3.229        65.29       1179.5     SUELO SEL 1        3.138        62.79       1137.9 
                           SC        1.992        39.85        698.6              MB        1.028        20.59        348.9 
                     Rellenos        0.518        10.36        241.5 
    13240.000           FIRME        3.543        70.81       1359.8        D TIERRA        5.076        94.54       1718.6 
                  SUELO SEL 2        3.237        64.65       1244.2     SUELO SEL 1        3.143        62.80       1200.7 
                           SC        1.994        39.86        738.4              MB        1.031        20.59        369.5 
                     Rellenos        0.518        10.36        251.9 
    13260.000           FIRME        3.548        70.93       1430.7        D TIERRA        2.603        72.24       1790.8 
                  SUELO SEL 2        3.291        65.54       1309.7     SUELO SEL 1        3.148        62.90       1263.6 
                    TERRAPLEN        0.657         1.47        283.3              SC        1.998        39.93        778.3 
                           MB        1.032        20.63        390.1        Rellenos        0.519        10.36        262.3 
    13280.000           FIRME        3.514        70.82       1501.5        D TIERRA        8.644       110.27       1901.1 
                  SUELO SEL 2        2.991        63.69       1373.4     SUELO SEL 1        2.992        62.31       1325.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.67        284.0              SC        1.986        39.87        818.2 
                           MB        1.026        20.60        410.7        Rellenos        0.502        10.34        272.6 
    13300.000           FIRME        3.773        75.54       1577.1        D TIERRA       22.963       315.57       2216.7 
                  SUELO SEL 2        3.263        65.09       1438.5     SUELO SEL 1        3.263        65.10       1391.0 
                           SC        1.941        39.66        857.9              MB        1.001        20.48        431.2 
                     Rellenos        0.831        15.40        288.0 
    13320.000           FIRME        3.369        71.41       1648.5        D TIERRA       19.115       418.07       2634.7 
                  SUELO SEL 2        2.917        61.78       1500.2     SUELO SEL 1        2.917        61.78       1452.8 
                           SC        1.686        36.27        894.1              MB        0.863        18.64        449.8 
                     Rellenos        0.820        16.50        304.5 
    13340.000           FIRME        2.963        63.35       1711.8        D TIERRA       13.285       320.92       2955.6 
                  SUELO SEL 2        2.568        54.87       1555.1     SUELO SEL 1        2.568        54.87       1507.6 
                           SC        1.432        31.21        925.4              MB        0.724        15.87        465.7 
                     Rellenos        0.807        16.27        320.8 
    13360.000           FIRME        2.625        55.26       1767.1        D TIERRA        8.878       216.71       3172.4 
                  SUELO SEL 2        2.278        47.94       1603.1     SUELO SEL 1        2.279        47.94       1555.6 
                           SC        1.220        26.12        951.5              MB        0.608        13.10        478.8 
                     Rellenos        0.797        16.04        336.8 
    13380.000           FIRME        2.313        47.82       1814.9        D TIERRA        5.735       137.03       3309.4 
                  SUELO SEL 2        2.001        40.82       1643.9     SUELO SEL 1        2.001        40.82       1596.4 
                           SC        1.221        24.41        975.9              MB        0.609        12.17        491.0 
                     Rellenos        0.483        11.25        348.0 
    13400.000           FIRME        2.310        46.29       1861.2        D TIERRA        4.227       100.35       3409.7 
                  SUELO SEL 2        2.195        42.09       1686.0     SUELO SEL 1        2.085        41.33       1637.7 
                           SC        1.219        24.44       1000.3              MB        0.608        12.18        503.2 
                     Rellenos        0.483         9.66        357.7 
    13420.000           FIRME        2.283        45.94       1907.2        D TIERRA        3.099        70.25       3480.0 
                  SUELO SEL 2        2.206        44.27       1730.2     SUELO SEL 1        2.063        41.49       1679.2 
                    TERRAPLEN        0.696         3.45        287.4              SC        1.203        24.22       1024.6 
                           MB        0.598        12.06        515.2        Rellenos        0.482         9.65        367.4 
    13440.000           FIRME        2.274        45.55       1952.7        D TIERRA        1.930        49.39       3529.4 
                  SUELO SEL 2        2.198        44.02       1774.2     SUELO SEL 1        2.054        41.15       1720.4 
                    TERRAPLEN        1.964        26.15        313.6              SC        1.196        23.98       1048.5 
                           MB        0.595        11.93        527.2        Rellenos        0.482         9.64        377.0 
    13460.000           FIRME        2.270        45.42       1998.1        D TIERRA        2.911        47.32       3576.7 
                  SUELO SEL 2        2.194        43.91       1818.2     SUELO SEL 1        2.050        41.05       1761.4 
                    TERRAPLEN        1.005        29.11        342.7              SC        1.194        23.90       1072.4 
                           MB        0.593        11.89        539.0        Rellenos        0.483         9.64        386.6 
    13480.000           FIRME        2.270        45.40       2043.5        D TIERRA        3.202        60.84       3637.5 
                  SUELO SEL 2        2.195        43.89       1862.0     SUELO SEL 1        2.052        41.02       1802.4 
                    TERRAPLEN        1.261        22.83        365.5              SC        1.194        23.88       1096.3 
                           MB        0.594        11.88        550.9        Rellenos        0.482         9.64        396.3 
    13500.000           FIRME        2.271        45.41       2088.9        D TIERRA        2.801        59.53       3697.1 
                  SUELO SEL 2        2.196        43.91       1906.0     SUELO SEL 1        2.052        41.04       1843.5 
                    TERRAPLEN        0.209        14.55        380.1              SC        1.195        23.89       1120.2 
                           MB        0.594        11.88        562.8        Rellenos        0.481         9.64        405.9 
    13520.000           FIRME        2.272        45.43       2134.4        D TIERRA        2.993        57.43       3754.5 
                  SUELO SEL 2        2.196        43.92       1949.9     SUELO SEL 1        2.053        41.05       1884.5 
                    TERRAPLEN        0.550         7.52        387.6              SC        1.196        23.90       1144.1 
                           MB        0.595        11.89        574.7        Rellenos        0.482         9.64        415.6 
    13540.000           FIRME        2.288        45.59       2180.0        D TIERRA        2.732        56.67       3811.2 
                  SUELO SEL 2        2.210        44.06       1993.9     SUELO SEL 1        2.067        41.19       1925.7 
                    TERRAPLEN        1.225        17.64        405.2              SC        1.205        24.01       1168.1 
                           MB        0.600        11.95        586.6        Rellenos        0.482         9.64        425.2 
    13560.000           FIRME        2.298        45.86       2225.8        D TIERRA        2.179        48.85       3860.0 
                  SUELO SEL 2        2.220        44.29       2038.2     SUELO SEL 1        2.076        41.42       1967.1 
                    TERRAPLEN        1.578        28.25        433.5              SC        1.211        24.18       1192.3 
                           MB        0.604        12.04        598.7        Rellenos        0.483         9.65        434.8 
    13580.000           FIRME        2.305        46.04       2271.9        D TIERRA        2.994        51.45       3911.5 
                  SUELO SEL 2        2.224        44.44       2082.7     SUELO SEL 1        2.081        41.57       2008.7 
                    TERRAPLEN        1.714        33.08        466.6              SC        1.216        24.28       1216.6 
                           MB        0.606        12.10        610.8        Rellenos        0.483         9.66        444.5 
    13600.000           FIRME        2.310        46.15       2318.0        D TIERRA        3.231        61.84       3973.3 
                  SUELO SEL 2        2.229        44.54       2127.2     SUELO SEL 1        2.086        41.67       2050.4 
                    TERRAPLEN        1.288        30.10        496.7              SC        1.220        24.36       1240.9 
                           MB        0.607        12.14        622.9        Rellenos        0.483         9.66        454.2 
    13620.000           FIRME        2.272        45.86       2363.9        D TIERRA        3.613        68.00       4041.3 
                  SUELO SEL 2        2.196        44.29       2171.5     SUELO SEL 1        2.053        41.42       2091.8 
                    TERRAPLEN        1.235        25.15        521.8              SC        1.196        24.17       1265.1 
                           MB        0.595        12.04        634.9        Rellenos        0.481         9.65        463.8 
    13640.000           FIRME        2.098        43.86       2407.7        D TIERRA        3.216        68.15       4109.4 
                  SUELO SEL 2        2.047        42.57       2214.1     SUELO SEL 1        1.904        39.70       2131.5 
                    TERRAPLEN        0.675        19.15        541.0              SC        1.086        22.92       1288.0 
                           MB        0.535        11.35        646.3        Rellenos        0.477         9.59        473.4 
    13660.000           FIRME        1.815        39.30       2447.0        D TIERRA        2.559        57.68       4167.1 
                  SUELO SEL 2        1.804        38.66       2252.7     SUELO SEL 1        1.661        35.79       2167.3 
                    TERRAPLEN        0.575        12.43        553.4              SC        0.908        20.05       1308.1 
                           MB        0.438         9.78        656.1        Rellenos        0.469         9.46        482.9 
    13680.000           FIRME        1.363        32.36       2479.4        D TIERRA        2.767        54.02       4221.1 
                  SUELO SEL 2        1.337        32.51       2285.2     SUELO SEL 1        1.274        29.84       2197.1 
                    TERRAPLEN        0.000         2.63        556.0              SC        0.624        15.69       1323.8 
                           MB        0.283         7.40        663.5        Rellenos        0.456         9.27        492.1 
    13700.000           FIRME        0.309        18.28       2497.7        D TIERRA        0.763        40.11       4261.3 
                  SUELO SEL 2        0.246        16.50       2301.7     SUELO SEL 1        0.246        16.32       2213.5 
                           SC        0.006         6.99       1330.7              MB        0.000         2.84        666.3 
                     Rellenos        0.303         8.44        500.6 
    13720.000           FIRME        3.333        80.73       2578.4        D TIERRA        6.981       206.11       4467.4 
                  SUELO SEL 2        2.946        69.03       2370.8     SUELO SEL 1        2.942        69.01       2282.5 
                           SC        1.864        45.62       1376.4              MB        0.968        23.47        689.8 
                     Rellenos        0.501        11.64        512.2 
    13740.000           FIRME        3.383        66.92       2645.3        D TIERRA        3.894       107.70       4575.1 
                  SUELO SEL 2        2.909        57.93       2428.7     SUELO SEL 1        2.909        57.92       2340.4 
                           SC        1.901        37.51       1413.9              MB        0.989        19.50        709.3 
                     Rellenos        0.493         9.90        522.1 
    13760.000           FIRME        3.637        69.66       2715.0        D TIERRA        1.363        52.90       4628.0 
                  SUELO SEL 2        3.115        59.78       2488.5     SUELO SEL 1        3.115        59.79       2400.2 
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                           SC        2.065        39.32       1453.2              MB        1.075        20.46        729.8 
                     Rellenos        0.496         9.88        532.0 
    13780.000           FIRME        4.224        77.63       2792.6        D TIERRA        1.764        29.47       4657.4 
                  SUELO SEL 2        3.575        66.13       2554.6     SUELO SEL 1        3.575        66.14       2466.3 
                    TERRAPLEN        0.779         4.48        560.5              SC        2.311        44.14       1497.3 
                           MB        1.155        22.61        752.4        Rellenos        0.758        10.87        542.9 
    13800.000           FIRME        4.397        87.37       2880.0        D TIERRA        1.681        34.33       4691.8 
                  SUELO SEL 2        4.014        76.21       2630.8     SUELO SEL 1        3.871        75.49       2541.8 
                    TERRAPLEN        0.346        11.36        571.9              SC        2.312        46.22       1543.6 
                           MB        1.155        23.10        775.5        Rellenos        0.930        18.04        560.9 
    13820.000           FIRME        4.396        87.93       2967.9        D TIERRA        5.374        68.35       4760.1 
                  SUELO SEL 2        3.934        79.82       2710.7     SUELO SEL 1        3.869        77.40       2619.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.56        572.4              SC        2.311        46.22       1589.8 
                           MB        1.155        23.10        798.6        Rellenos        0.930        18.60        579.5 
    13840.000           FIRME        4.384        87.85       3055.8        D TIERRA        5.114       105.09       4865.2 
                  SUELO SEL 2        3.954        78.97       2789.6     SUELO SEL 1        3.852        77.27       2696.5 
                           SC        2.310        46.22       1636.0              MB        1.155        23.10        821.7 
                     Rellenos        0.919        18.52        598.0 
    13860.000           FIRME        4.348        87.35       3143.1        D TIERRA        7.446       125.83       4991.0 
                  SUELO SEL 2        3.833        77.93       2867.6     SUELO SEL 1        3.798        76.54       2773.0 
                           SC        2.311        46.22       1682.2              MB        1.155        23.10        844.8 
                     Rellenos        0.881        18.03        616.1 
    13880.000           FIRME        4.370        87.18       3230.3        D TIERRA        5.329       127.90       5118.9 
                  SUELO SEL 2        3.926        77.63       2945.2     SUELO SEL 1        3.829        76.32       2849.3 
                           SC        2.311        46.22       1728.4              MB        1.155        23.10        867.9 
                     Rellenos        0.903        17.85        633.9 
    13900.000           FIRME        4.389        87.60       3317.9        D TIERRA        4.670       100.08       5219.0 
                  SUELO SEL 2        3.988        79.16       3024.3     SUELO SEL 1        3.859        76.88       2926.2 
                           SC        2.310        46.22       1774.7              MB        1.155        23.10        891.0 
                     Rellenos        0.923        18.27        652.2 
    13920.000           FIRME        4.331        87.27       3405.2        D TIERRA        6.995       116.98       5336.0 
                  SUELO SEL 2        3.849        78.47       3102.8     SUELO SEL 1        3.789        76.48       3002.7 
                           SC        2.311        46.22       1820.9              MB        1.155        23.10        914.1 
                     Rellenos        0.865        17.94        670.1 
    13940.000           FIRME        4.395        87.33       3492.5        D TIERRA        5.566       125.77       5461.8 
                  SUELO SEL 2        3.932        77.81       3180.6     SUELO SEL 1        3.867        76.55       3079.2 
                           SC        2.312        46.22       1867.1              MB        1.155        23.10        937.2 
                     Rellenos        0.928        18.00        688.1 
    13960.000           FIRME        4.400        88.00       3580.5        D TIERRA        0.350        43.08       5504.8 
                  SUELO SEL 2        4.022        80.15       3260.8     SUELO SEL 1        3.878        77.55       3156.8 
                    TERRAPLEN        3.295        15.06        587.5              SC        2.311        46.22       1913.3 
                           MB        1.155        23.10        960.3        Rellenos        0.934        18.67        706.8 
    13980.000           FIRME        4.401        88.02       3668.5        D TIERRA        0.034         2.88       5507.7 
                  SUELO SEL 2        4.024        80.45       3341.2     SUELO SEL 1        3.880        77.58       3234.4 
                    TERRAPLEN       28.446       302.15        889.6              SC        2.311        46.22       1959.6 
                           MB        1.155        23.10        983.4        Rellenos        0.935        18.69        725.5 
    14000.000           FIRME        4.376        88.00       3756.5        D TIERRA        4.376        18.57       5526.3 
                  SUELO SEL 2        3.981        80.44       3421.7     SUELO SEL 1        3.839        77.57       3311.9 
                    TERRAPLEN        0.000       239.61       1129.2              SC        2.312        46.22       2005.8 
                           MB        1.156        23.10       1006.5        Rellenos        0.909        18.68        744.2 
    14020.000           FIRME        4.344        87.22       3843.7        D TIERRA        6.708       111.33       5637.6 
                  SUELO SEL 2        3.868        78.72       3500.4     SUELO SEL 1        3.800        76.40       3388.3 
                           SC        2.312        46.22       2052.0              MB        1.156        23.10       1029.6 
                     Rellenos        0.877        17.89        762.1 
    14040.000           FIRME        4.771        90.14       3933.9        D TIERRA       11.470       176.97       5814.6 
                  SUELO SEL 2        4.307        80.94       3581.3     SUELO SEL 1        4.287        80.13       3468.5 
                           SC        2.311        46.16       2098.2              MB        1.155        23.10       1052.7 
                     Rellenos        1.305        20.88        782.9 
    14060.000           FIRME        5.085       101.10       4035.0        D TIERRA      155.596      1552.56       7367.2 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.35       3670.7     SUELO SEL 1        4.497        89.35       3557.8 
                           SC        2.310        46.22       2144.4              MB        1.155        23.10       1075.8 
                     Rellenos        1.620        31.78        814.7 
    14080.000           FIRME        5.062       101.70       4136.7        D TIERRA       19.375      1651.64       9018.8 
                  SUELO SEL 2        4.449        89.89       3760.6     SUELO SEL 1        4.449        89.90       3647.7 
                           SC        2.311        46.22       2190.6              MB        1.155        23.10       1098.9 
                     Rellenos        1.595        32.37        847.1 
    14100.000           FIRME        4.405        89.53       4226.2        D TIERRA        0.258       150.03       9168.8 
                  SUELO SEL 2        4.032        78.79       3839.4     SUELO SEL 1        3.888        77.91       3725.6 
                    TERRAPLEN        2.537         3.91       1133.2              SC        2.312        46.20       2236.8 
                           MB        1.155        23.10       1122.0        Rellenos        0.939        20.23        867.3 
    14120.000           FIRME        4.404        88.10       4314.3        D TIERRA        0.000         0.71       9169.5 
                  SUELO SEL 2        4.033        80.64       3920.0     SUELO SEL 1        3.890        77.78       3803.4 
                    TERRAPLEN       10.138       123.91       1257.1              SC        2.310        46.22       2283.0 
                           MB        1.155        23.10       1145.1        Rellenos        0.939        18.77        886.1 
    14140.000           FIRME        4.406        88.11       4402.4     SUELO SEL 2        4.035        80.67       4000.7 
                  SUELO SEL 1        3.891        77.81       3881.2       TERRAPLEN       13.564       236.97       1494.0 
                           SC        2.311        46.22       2329.3              MB        1.155        23.10       1168.2 
                     Rellenos        0.940        18.78        904.9 
    14160.000           FIRME        4.407        88.12       4490.5     SUELO SEL 2        4.036        80.70       4081.4 
                  SUELO SEL 1        3.892        77.84       3959.0       TERRAPLEN       15.864       293.82       1787.9 
                           SC        2.312        46.22       2375.5              MB        1.155        23.10       1191.3 
                     Rellenos        0.940        18.79        923.6 
    14180.000           FIRME        4.407        88.13       4578.6     SUELO SEL 2        4.037        80.73       4162.1 
                  SUELO SEL 1        3.894        77.87       4036.9       TERRAPLEN       20.073       359.01       2146.9 
                           SC        2.312        46.22       2421.7              MB        1.155        23.10       1214.4 
                     Rellenos        0.940        18.80        942.4 
    14200.000           FIRME        4.390        88.12       4666.8        D TIERRA        0.640         2.58       9172.1 
                  SUELO SEL 2        3.753        79.41       4241.5     SUELO SEL 1        3.753        77.51       4114.4 
                    TERRAPLEN        4.775       229.96       2376.8              SC        2.311        46.22       2467.9 
                           MB        1.155        23.10       1237.5        Rellenos        0.924        18.80        961.2 
    14220.000           FIRME        4.721        88.17       4754.9        D TIERRA       10.966        77.69       9249.8 
                  SUELO SEL 2        4.086        75.30       4316.8     SUELO SEL 1        4.087        75.31       4189.7 
                    TERRAPLEN        0.000        21.72       2398.6              SC        2.311        46.22       2514.1 
                           MB        1.155        23.10       1260.6        Rellenos        1.254        18.85        980.1 
    14240.000           FIRME        4.406        88.72       4843.7        D TIERRA        9.360       193.17       9443.0 
                  SUELO SEL 2        4.034        78.47       4395.3     SUELO SEL 1        3.892        77.34       4267.1 
                    TERRAPLEN        0.243         0.59       2399.1              SC        2.311        46.19       2560.3 
                           MB        1.155        23.10       1283.7        Rellenos        0.940        19.42        999.5 
    14260.000           FIRME        4.145        86.85       4930.5        D TIERRA        5.207       138.80       9581.8 
                  SUELO SEL 2        3.483        75.71       4471.0     SUELO SEL 1        3.483        75.03       4342.1 
                    TERRAPLEN        1.881        13.76       2412.9              SC        2.311        46.22       2606.6 
                           MB        1.155        23.10       1306.8        Rellenos        0.679        17.52       1017.0 
    14280.000           FIRME        3.874        81.12       5011.6        D TIERRA        2.641        76.25       9658.0 
                  SUELO SEL 2        3.266        68.16       4539.2     SUELO SEL 1        3.266        68.16       4410.3 
                    TERRAPLEN        1.735        30.88       2443.8              SC        2.276        46.18       2652.7 
                           MB        1.155        23.10       1329.9        Rellenos        0.442        11.83       1028.9 
    14300.000           FIRME        3.397        72.51       5084.1        D TIERRA        3.721        62.05       9720.1 
                  SUELO SEL 2        2.880        61.33       4600.5     SUELO SEL 1        2.881        61.33       4471.6 
                    TERRAPLEN        0.238        17.15       2460.9              SC        1.975        42.36       2695.1 
                           MB        1.028        21.97       1351.9        Rellenos        0.394         8.17       1037.0 
    14320.000           FIRME        5.439       111.00       5195.1        D TIERRA        5.961        90.10       9810.2 
                  SUELO SEL 2        4.899        99.35       4699.8     SUELO SEL 1        4.758        96.70       4568.3 
                    TERRAPLEN        0.000        13.46       2474.4              SC        3.190        64.30       2759.4 
                           MB        1.675        33.17       1385.1        Rellenos        0.573        13.53       1050.6 

    14340.000           FIRME        5.754       113.23       5308.4        D TIERRA        6.525       129.57       9939.8 
                  SUELO SEL 2        5.115       101.24       4801.1     SUELO SEL 1        5.012        98.70       4667.0 
                           SC        3.195        64.33       2823.7              MB        1.637        33.06       1418.1 
                     Rellenos        0.922        15.83       1066.4 
    14360.000           FIRME        5.551       111.55       5419.9        D TIERRA        7.047       130.29      10070.0 
                  SUELO SEL 2        4.961        99.52       4900.6     SUELO SEL 1        4.833        97.21       4764.2 
                           SC        3.016        62.21       2885.9              MB        1.539        31.89       1450.0 
                     Rellenos        0.996        17.45       1083.9 
    14380.000           FIRME        5.301       108.52       5528.4        D TIERRA        7.817       149.11      10219.2 
                  SUELO SEL 2        4.727        96.89       4997.5     SUELO SEL 1        4.621        94.54       4858.7 
                           SC        2.862        58.77       2944.7              MB        1.455        29.95       1480.0 
                     Rellenos        0.985        19.80       1103.7 
    14400.000           FIRME        4.966       101.65       5630.1        D TIERRA        4.426       118.61      10337.8 
                  SUELO SEL 2        4.476        91.26       5088.7     SUELO SEL 1        4.334        88.70       4947.4 
                    TERRAPLEN        0.159         0.39       2474.8              SC        2.706        55.62       3000.3 
                           MB        1.371        28.27       1508.2        Rellenos        0.888        17.77       1121.4 
    14420.000           FIRME        4.712        96.77       5726.9        D TIERRA        4.863        92.92      10430.7 
                  SUELO SEL 2        4.242        87.19       5175.9     SUELO SEL 1        4.115        84.48       5031.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.67       2475.4              SC        2.554        52.61       3052.9 
                           MB        1.287        26.59       1534.8        Rellenos        0.872        17.57       1139.0 
    14440.000           FIRME        4.459        91.69       5818.5        D TIERRA        3.320        81.66      10512.4 
                  SUELO SEL 2        4.041        82.85       5258.8     SUELO SEL 1        3.897        80.11       5112.0 
                    TERRAPLEN        0.058         0.06       2475.5              SC        2.400        49.53       3102.5 
                           MB        1.203        24.91       1559.7        Rellenos        0.856        17.25       1156.2 
    14460.000           FIRME        4.368        87.69       5906.2        D TIERRA        3.214        65.66      10578.0 
                  SUELO SEL 2        3.964        79.54       5338.3     SUELO SEL 1        3.827        76.73       5188.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.10       2475.6              SC        2.311        46.73       3149.2 
                           MB        1.155        23.38       1583.1        Rellenos        0.902        17.58       1173.8 
    14480.000           FIRME        4.388        87.65       5993.9        D TIERRA        3.462        67.82      10645.8 
                  SUELO SEL 2        3.952        79.33       5417.7     SUELO SEL 1        3.855        76.95       5265.7 
                           SC        2.311        46.22       3195.4              MB        1.155        23.10       1606.2 
                     Rellenos        0.922        18.33       1192.1 
    14500.000           FIRME        4.388        87.77       6081.7        D TIERRA        2.385        59.11      10705.0 
                  SUELO SEL 2        3.989        79.43       5497.1     SUELO SEL 1        3.858        77.12       5342.8 
                           SC        2.310        46.22       3241.7              MB        1.155        23.10       1629.3 
                     Rellenos        0.923        18.44       1210.6 
    14520.000           FIRME        4.391        87.80       6169.5        D TIERRA        3.261        57.04      10762.0 
                  SUELO SEL 2        3.987        79.75       5576.8     SUELO SEL 1        3.860        77.18       5420.0 
                           SC        2.312        46.22       3287.9              MB        1.155        23.10       1652.4 
                     Rellenos        0.924        18.47       1229.1 
    14540.000           FIRME        4.392        87.84       6257.3        D TIERRA        5.146        84.77      10846.8 
                  SUELO SEL 2        3.939        79.31       5656.1     SUELO SEL 1        3.864        77.24       5497.3 
                           SC        2.310        46.22       3334.1              MB        1.155        23.10       1675.5 
                     Rellenos        0.927        18.51       1247.6 
    14560.000           FIRME        4.395        87.87       6345.2        D TIERRA        4.894       100.97      10947.7 
                  SUELO SEL 2        3.931        78.68       5734.8     SUELO SEL 1        3.867        77.30       5574.6 
                           SC        2.311        46.22       3380.3              MB        1.155        23.10       1698.6 
                     Rellenos        0.928        18.55       1266.1 
    14580.000           FIRME        4.397        87.91       6433.1        D TIERRA        4.281        92.32      11040.0 
                  SUELO SEL 2        3.945        78.75       5813.6     SUELO SEL 1        3.871        77.38       5651.9 
                           SC        2.311        46.22       3426.5              MB        1.155        23.10       1721.7 
                     Rellenos        0.930        18.58       1284.7 
    14600.000           FIRME        4.371        87.85       6520.9        D TIERRA        5.963       103.83      11143.9 
                  SUELO SEL 2        3.838        78.07       5891.6     SUELO SEL 1        3.816        77.18       5729.1 
                           SC        2.311        46.23       3472.8              MB        1.155        23.10       1744.8 
                     Rellenos        0.904        18.52       1303.2 
    14620.000           FIRME        4.393        87.63       6608.6        D TIERRA        6.071       120.84      11264.7 
                  SUELO SEL 2        3.886        77.19       5968.8     SUELO SEL 1        3.854        76.68       5805.8 
                           SC        2.311        46.23       3519.0              MB        1.155        23.10       1767.9 
                     Rellenos        0.926        18.30       1321.5 
    14640.000           FIRME        4.342        87.39       6696.0        D TIERRA        5.938       120.28      11385.0 
                  SUELO SEL 2        3.884        77.69       6046.5     SUELO SEL 1        3.800        76.57       5882.4 
                           SC        2.311        46.23       3565.2              MB        1.155        23.11       1791.0 
                     Rellenos        0.876        18.05       1339.6 
    14660.000           FIRME        4.143        85.59       6781.5        D TIERRA        4.622       107.71      11492.7 
                  SUELO SEL 2        3.768        77.16       6123.7     SUELO SEL 1        3.637        74.93       5957.3 
                           SC        2.310        46.22       3611.4              MB        1.155        23.11       1814.2 
                     Rellenos        0.678        16.25       1355.8 
    14680.000           FIRME        4.400        86.64       6868.2        D TIERRA        3.266        81.82      11574.5 
                  SUELO SEL 2        4.020        78.74       6202.4     SUELO SEL 1        3.876        75.95       6033.2 
                    TERRAPLEN        0.042         0.08       2475.7              SC        2.311        46.22       3657.7 
                           MB        1.155        23.10       1837.3        Rellenos        0.933        17.32       1373.2 
    14700.000           FIRME        4.356        87.60       6955.8        D TIERRA        5.866        91.59      11666.1 
                  SUELO SEL 2        3.879        79.27       6281.7     SUELO SEL 1        3.816        76.91       6110.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03       2475.7              SC        2.310        46.21       3703.9 
                           MB        1.155        23.10       1860.4        Rellenos        0.891        18.29       1391.4 
    14720.000           FIRME        4.385        87.43       7043.2        D TIERRA        6.092       119.79      11785.9 
                  SUELO SEL 2        3.832        77.13       6358.8     SUELO SEL 1        3.822        76.46       6186.6 
                           SC        2.311        46.21       3750.1              MB        1.155        23.10       1883.5 
                     Rellenos        0.919        18.12       1409.6 
    14740.000           FIRME        4.316        87.09       7130.3        D TIERRA        5.264       113.82      11899.7 
                  SUELO SEL 2        3.826        76.58       6435.4     SUELO SEL 1        3.775        76.03       6262.6 
                           SC        2.310        46.22       3796.3              MB        1.155        23.10       1906.6 
                     Rellenos        0.851        17.77       1427.3 
    14760.000           FIRME        4.396        87.24       7217.5        D TIERRA        3.356        86.58      11986.3 
                  SUELO SEL 2        3.980        78.12       6513.5     SUELO SEL 1        3.869        76.46       6339.1 
                           SC        2.311        46.22       3842.5              MB        1.155        23.10       1929.7 
                     Rellenos        0.929        17.92       1445.2 
    14780.000           FIRME        4.403        88.06       7305.6        D TIERRA        3.573        69.63      12055.9 
                  SUELO SEL 2        3.995        79.89       6593.4     SUELO SEL 1        3.885        77.66       6416.8 
                           SC        2.311        46.23       3888.8              MB        1.155        23.10       1952.8 
                     Rellenos        0.937        18.73       1464.0 
    14800.000           FIRME        4.404        88.07       7393.7        D TIERRA        4.350        79.42      12135.4 
                  SUELO SEL 2        3.919        79.20       6672.6     SUELO SEL 1        3.880        77.68       6494.4 
                           SC        2.312        46.23       3935.0              MB        1.155        23.10       1975.9 
                     Rellenos        0.937        18.74       1482.7 
    14820.000           FIRME        4.390        88.03       7481.7        D TIERRA        7.414       118.43      12253.8 
                  SUELO SEL 2        3.779        77.17       6749.8     SUELO SEL 1        3.779        76.92       6571.4 
                           SC        2.312        46.23       3981.2              MB        1.155        23.10       1999.0 
                     Rellenos        0.923        18.69       1501.4 
    14840.000           FIRME        4.388        87.78       7569.5        D TIERRA        6.606       140.23      12394.0 
                  SUELO SEL 2        3.811        75.90       6825.7     SUELO SEL 1        3.809        75.89       6647.3 
                           SC        2.312        46.23       4027.5              MB        1.155        23.11       2022.1 
                     Rellenos        0.921        18.44       1519.8 
    14860.000           FIRME        4.342        87.34       7656.8        D TIERRA        7.698       143.14      12537.2 
                  SUELO SEL 2        3.749        75.61       6901.3     SUELO SEL 1        3.749        75.58       6722.8 
                           SC        2.311        46.23       4073.7              MB        1.155        23.11       2045.2 
                     Rellenos        0.876        18.01       1537.8 
    14880.000           FIRME        4.434        87.61       7744.4        D TIERRA        7.719       154.70      12691.9 
                  SUELO SEL 2        3.774        75.15       6976.4     SUELO SEL 1        3.774        75.14       6798.0 
                           SC        2.338        46.44       4120.1              MB        1.155        23.11       2068.3 
                     Rellenos        0.941        18.06       1555.9 
    14900.000           FIRME        4.440        89.03       7833.5        D TIERRA        8.192       158.44      12850.3 
                  SUELO SEL 2        3.726        75.15       7051.6     SUELO SEL 1        3.727        75.16       6873.1 
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                           SC        2.355        47.04       4167.2              MB        1.155        23.10       2091.4 
                     Rellenos        0.930        18.89       1574.8 
    14920.000           FIRME        4.466        89.08       7922.5        D TIERRA        7.868       160.58      13010.9 
                  SUELO SEL 2        3.787        75.14       7126.7     SUELO SEL 1        3.787        75.15       6948.3 
                           SC        2.357        47.12       4214.3              MB        1.156        23.10       2114.5 
                     Rellenos        0.953        18.86       1593.7 
    14940.000           FIRME        4.394        88.75       8011.3        D TIERRA        9.138       169.77      13180.7 
                  SUELO SEL 2        3.643        74.34       7201.0     SUELO SEL 1        3.643        74.35       7022.6 
                           SC        2.357        47.12       4261.4              MB        1.155        23.10       2137.6 
                     Rellenos        0.882        18.53       1612.2 
    14960.000           FIRME        4.329        87.30       8098.6        D TIERRA       10.037       191.27      13371.9 
                  SUELO SEL 2        3.582        72.29       7273.3     SUELO SEL 1        3.582        72.30       7094.9 
                           SC        2.356        47.13       4308.5              MB        1.155        23.10       2160.7 
                     Rellenos        0.817        17.06       1629.2 
    14980.000           FIRME        4.899        89.66       8188.3        D TIERRA       13.113       220.22      13592.2 
                  SUELO SEL 2        4.182        75.35       7348.7     SUELO SEL 1        4.182        75.36       7170.3 
                           SC        2.371        47.10       4355.6              MB        1.155        23.10       2183.8 
                     Rellenos        1.372        19.47       1648.7 
    15000.000           FIRME        4.922        98.28       8286.5        D TIERRA       13.331       264.69      13856.8 
                  SUELO SEL 2        4.246        84.44       7433.1     SUELO SEL 1        4.247        84.45       7254.7 
                           SC        2.394        47.71       4403.3              MB        1.155        23.10       2206.9 
                     Rellenos        1.374        27.48       1676.2 
    15020.000           FIRME        4.920        98.43       8385.0        D TIERRA       12.595       258.46      14115.3 
                  SUELO SEL 2        4.245        84.94       7518.1     SUELO SEL 1        4.246        84.95       7339.7 
                           SC        2.393        47.87       4451.2              MB        1.154        23.09       2230.0 
                     Rellenos        1.373        27.46       1703.6 
    15040.000           FIRME        4.919        98.41       8483.4        D TIERRA       11.468       239.84      14355.1 
                  SUELO SEL 2        4.229        84.77       7602.8     SUELO SEL 1        4.230        84.78       7424.5 
                           SC        2.394        47.87       4499.1              MB        1.155        23.10       2253.1 
                     Rellenos        1.370        27.44       1731.1 
    15060.000           FIRME        4.909        98.29       8581.7        D TIERRA       11.708       231.24      14586.4 
                  SUELO SEL 2        4.199        84.31       7687.2     SUELO SEL 1        4.199        84.31       7508.8 
                           SC        2.394        47.87       4547.0              MB        1.155        23.09       2276.2 
                     Rellenos        1.360        27.33       1758.4 
    15080.000           FIRME        4.268        87.03       8668.7        D TIERRA        8.034       176.16      14762.5 
                  SUELO SEL 2        3.618        73.40       7760.5     SUELO SEL 1        3.617        73.40       7582.2 
                           SC        2.374        47.46       4594.4              MB        1.155        23.09       2299.3 
                     Rellenos        0.740        16.48       1774.9 
    15100.000           FIRME        4.144        84.47       8753.2        D TIERRA        8.855       169.35      14931.9 
                  SUELO SEL 2        3.513        71.57       7832.1     SUELO SEL 1        3.513        71.57       7653.7 
                           SC        2.311        46.82       4641.2              MB        1.155        23.10       2322.4 
                     Rellenos        0.678        14.55       1789.4 
    15120.000           FIRME        4.361        86.33       8839.5        D TIERRA        7.141       162.87      15094.8 
                  SUELO SEL 2        3.773        73.82       7905.9     SUELO SEL 1        3.772        73.82       7727.5 
                           SC        2.311        46.23       4687.5              MB        1.155        23.10       2345.5 
                     Rellenos        0.895        17.00       1806.4 
    15140.000           FIRME        4.393        88.08       8927.6        D TIERRA        0.000        29.46      15124.2 
                  SUELO SEL 2        4.011        80.13       7986.1     SUELO SEL 1        3.867        77.92       7805.5 
                    TERRAPLEN       12.613        77.83       2553.6              SC        2.310        46.22       4733.7 
                           MB        1.155        23.10       2368.6        Rellenos        0.928        18.75       1825.2 
    15160.000           FIRME        4.378        87.79       9015.4     SUELO SEL 2        3.983        80.03       8066.1 
                  SUELO SEL 1        3.841        77.16       7882.6       TERRAPLEN       10.468       230.28       2783.8 
                           SC        2.311        46.22       4779.9              MB        1.155        23.10       2391.7 
                     Rellenos        0.911        18.46       1843.7 
    15180.000           FIRME        4.297        86.96       9102.3        D TIERRA        5.305        22.08      15146.3 
                  SUELO SEL 2        3.813        78.84       8144.9     SUELO SEL 1        3.759        76.14       7958.8 
                    TERRAPLEN        0.000        67.54       2851.4              SC        2.311        46.22       4826.1 
                           MB        1.155        23.10       2414.8        Rellenos        0.832        17.63       1861.3 
    15200.000           FIRME        4.772        86.31       9188.6        D TIERRA       10.396       135.26      15281.6 
                  SUELO SEL 2        4.382        77.13       8222.1     SUELO SEL 1        4.304        75.81       8034.6 
                           SC        2.312        46.15       4872.3              MB        1.155        23.10       2437.9 
                     Rellenos        1.305        17.05       1878.3 
    15220.000           FIRME        4.416        87.82       9276.5        D TIERRA        0.007        37.49      15319.1 
                  SUELO SEL 2        4.297        82.45       8304.5     SUELO SEL 1        4.016        78.84       8113.4 
                    TERRAPLEN       13.389        82.54       2933.9              SC        2.311        46.20       4918.5 
                           MB        1.155        23.10       2461.0        Rellenos        0.949        18.52       1896.9 
    15240.000           FIRME        4.415        88.31       9364.8        D TIERRA        0.000         0.02      15319.1 
                  SUELO SEL 2        4.303        86.05       8390.6     SUELO SEL 1        4.017        80.33       8193.8 
                    TERRAPLEN       11.816       251.62       3185.5              SC        2.310        46.22       4964.7 
                           MB        1.155        23.10       2484.1        Rellenos        0.949        18.99       1915.8 
    15260.000           FIRME        4.416        88.32       9453.1        D TIERRA        0.008         0.01      15319.1 
                  SUELO SEL 2        4.300        86.06       8476.6     SUELO SEL 1        4.016        80.33       8274.1 
                    TERRAPLEN        8.903       206.34       3391.9              SC        2.312        46.22       5010.9 
                           MB        1.155        23.10       2507.2        Rellenos        0.949        18.99       1934.8 
    15280.000           FIRME        4.416        88.32       9541.4        D TIERRA        0.023         0.30      15319.4 
                  SUELO SEL 2        4.299        85.99       8562.6     SUELO SEL 1        4.017        80.33       8354.4 
                    TERRAPLEN        5.282       140.09       3532.0              SC        2.311        46.22       5057.1 
                           MB        1.155        23.10       2530.3        Rellenos        0.949        18.99       1953.8 
    15300.000           FIRME        4.416        88.31       9629.7        D TIERRA        0.125         1.48      15320.9 
                  SUELO SEL 2        4.285        85.85       8648.5     SUELO SEL 1        4.016        80.33       8434.7 
                    TERRAPLEN        4.319        94.29       3626.3              SC        2.311        46.22       5103.4 
                           MB        1.155        23.10       2553.4        Rellenos        0.949        18.99       1972.8 
    15320.000           FIRME        5.670       110.59       9740.3        D TIERRA        0.871        18.56      15339.4 
                  SUELO SEL 2        5.086       100.02       8748.5     SUELO SEL 1        4.944        96.89       8531.6 
                    TERRAPLEN        4.510        87.06       3713.3              SC        3.246        64.02       5167.4 
                           MB        1.666        33.02       2586.4        Rellenos        0.759        13.55       1986.3 
    15340.000           FIRME        5.640       113.36       9853.7        D TIERRA        0.719        16.35      15355.8 
                  SUELO SEL 2        5.056       101.59       8850.1     SUELO SEL 1        4.914        98.73       8630.4 
                    TERRAPLEN        5.579        99.60       3812.9              SC        3.121        63.53       5230.9 
                           MB        1.597        32.55       2619.0        Rellenos        0.922        17.28       2003.6 
    15360.000           FIRME        5.600       112.30       9966.0        D TIERRA        0.872        15.81      15371.6 
                  SUELO SEL 2        5.031       100.81       8950.9     SUELO SEL 1        4.888        97.94       8728.3 
                    TERRAPLEN        3.634        92.02       3904.9              SC        3.082        61.89       5292.8 
                           MB        1.576        31.66       2650.6        Rellenos        0.943        18.75       2022.4 
    15380.000           FIRME        5.599       112.00      10078.0        D TIERRA        1.003        18.71      15390.3 
                  SUELO SEL 2        5.029       100.60       9051.5     SUELO SEL 1        4.886        97.74       8826.0 
                    TERRAPLEN        3.535        71.62       3976.5              SC        3.081        61.63       5354.4 
                           MB        1.575        31.51       2682.1        Rellenos        0.943        18.87       2041.2 
    15400.000           FIRME        5.598       111.97      10189.9        D TIERRA        1.012        20.12      15410.4 
                  SUELO SEL 2        5.027       100.56       9152.0     SUELO SEL 1        4.884        97.69       8923.7 
                    TERRAPLEN        4.922        84.53       4061.1              SC        3.081        61.62       5416.1 
                           MB        1.575        31.51       2713.6        Rellenos        0.941        18.83       2060.1 
    15420.000           FIRME        5.604       112.01      10301.9        D TIERRA        2.292        26.38      15436.8 
                  SUELO SEL 2        5.000       100.48       9252.5     SUELO SEL 1        4.892        97.74       9021.5 
                    TERRAPLEN        0.014        42.10       4103.2              SC        3.081        61.62       5477.7 
                           MB        1.575        31.51       2745.2        Rellenos        0.947        18.87       2078.9 
    15440.000           FIRME        5.303       109.93      10411.9        D TIERRA        1.475        38.99      15475.8 
                  SUELO SEL 2        4.765        98.27       9350.8     SUELO SEL 1        4.633        95.85       9117.3 
                    TERRAPLEN        0.584         4.69       4107.9              SC        3.081        61.62       5539.3 
                           MB        1.576        31.51       2776.7        Rellenos        0.646        16.79       2095.7 
    15460.000           FIRME        5.414       107.18      10519.0        D TIERRA        2.652        39.74      15515.5 
                  SUELO SEL 2        4.865        96.34       9447.1     SUELO SEL 1        4.723        93.58       9210.9 
                    TERRAPLEN        0.554         9.72       4117.6              SC        3.082        61.62       5600.9 
                           MB        1.575        31.51       2808.2        Rellenos        0.757        14.04       2109.8 

    15480.000           FIRME        5.280       106.72      10625.8        D TIERRA        2.664        51.40      15566.9 
                  SUELO SEL 2        4.754        96.03       9543.1     SUELO SEL 1        4.615        93.21       9304.1 
                    TERRAPLEN        0.000         4.23       4121.8              SC        3.079        61.62       5662.5 
                           MB        1.576        31.51       2839.7        Rellenos        0.626        13.59       2123.4 
    15500.000           FIRME        5.229       105.03      10730.8        D TIERRA        1.589        40.80      15607.7 
                  SUELO SEL 2        4.717        94.69       9637.8     SUELO SEL 1        4.574        91.84       9396.0 
                    TERRAPLEN        0.484         3.19       4125.0              SC        3.060        61.38       5723.9 
                           MB        1.576        31.51       2871.2        Rellenos        0.593        12.13       2135.5 
    15520.000           FIRME        5.126       103.70      10834.5        D TIERRA        1.132        27.39      15635.1 
                  SUELO SEL 2        4.634        93.64       9731.5     SUELO SEL 1        4.491        90.77       9486.7 
                    TERRAPLEN        1.389        18.42       4143.4              SC        2.993        60.63       5784.6 
                           MB        1.569        31.50       2902.7        Rellenos        0.563        11.57       2147.1 
    15540.000           FIRME        5.291       104.10      10938.6        D TIERRA        1.061        21.55      15656.7 
                  SUELO SEL 2        4.768        93.96       9825.4     SUELO SEL 1        4.624        91.09       9577.8 
                    TERRAPLEN        2.571        39.25       4182.7              SC        3.080        60.83       5845.4 
                           MB        1.575        31.50       2934.2        Rellenos        0.635        11.77       2158.8 
    15560.000           FIRME        5.560       108.76      11047.4        D TIERRA        1.308        24.43      15681.1 
                  SUELO SEL 2        4.986        97.72       9923.1     SUELO SEL 1        4.842        94.85       9672.7 
                    TERRAPLEN        3.964        65.05       4247.7              SC        3.081        61.62       5907.0 
                           MB        1.575        31.51       2965.7        Rellenos        0.903        15.62       2174.5 
    15580.000           FIRME        5.448       110.61      11158.0        D TIERRA        8.194        76.26      15757.4 
                  SUELO SEL 2        4.750        98.56      10021.7     SUELO SEL 1        4.731        96.32       9769.0 
                    TERRAPLEN        0.000        16.97       4264.7              SC        3.081        61.62       5968.6 
                           MB        1.575        31.51       2997.2        Rellenos        0.791        17.47       2191.9 
    15600.000           FIRME        5.416       108.58      11266.6        D TIERRA        4.315       125.01      15882.4 
                  SUELO SEL 2        4.765        95.11      10116.8     SUELO SEL 1        4.721        94.51       9863.5 
                           SC        3.081        61.62       6030.3              MB        1.576        31.51       3028.8 
                     Rellenos        0.759        15.44       2207.4 
    15620.000           FIRME        5.997       112.25      11378.8        D TIERRA        9.946       135.85      16018.2 
                  SUELO SEL 2        5.437       100.48      10217.3     SUELO SEL 1        5.354        99.23       9962.7 
                           SC        3.082        61.29       6091.6              MB        1.575        31.50       3060.3 
                     Rellenos        1.340        19.47       2226.9 
    15640.000           FIRME        5.997       119.93      11498.7        D TIERRA       10.454       204.04      16222.3 
                  SUELO SEL 2        5.413       108.50      10325.8     SUELO SEL 1        5.353       107.08      10069.8 
                           SC        3.082        61.63       6153.2              MB        1.575        31.51       3091.8 
                     Rellenos        1.340        26.79       2253.6 
    15660.000           FIRME        5.161       114.58      11613.3        D TIERRA        6.958       189.55      16411.8 
                  SUELO SEL 2        4.460       101.75      10427.5     SUELO SEL 1        4.460       101.31      10171.1 
                           SC        3.015        61.13       6214.3              MB        1.576        31.50       3123.3 
                     Rellenos        0.570        21.95       2275.6 
    15680.000           FIRME        5.996       106.94      11720.2        D TIERRA        8.916       135.92      16547.7 
                  SUELO SEL 2        5.430        94.30      10521.8     SUELO SEL 1        5.354        93.75      10264.9 
                           SC        3.081        60.46       6274.8              MB        1.575        31.48       3154.8 
                     Rellenos        1.340        14.99       2290.6 
    15700.000           FIRME        5.996       119.93      11840.2        D TIERRA       10.157       190.66      16738.4 
                  SUELO SEL 2        5.371       108.00      10629.8     SUELO SEL 1        5.343       107.02      10371.9 
                           SC        3.081        61.63       6336.4              MB        1.576        31.51       3186.3 
                     Rellenos        1.339        26.79       2317.4 
    15720.000           FIRME        5.997       119.93      11960.1        D TIERRA        9.104       192.45      16930.9 
                  SUELO SEL 2        5.350       107.19      10737.0     SUELO SEL 1        5.334       106.78      10478.7 
                           SC        3.082        61.63       6398.0              MB        1.576        31.51       3217.8 
                     Rellenos        1.339        26.79       2344.2 
    15740.000           FIRME        5.978       119.87      12080.0        D TIERRA       14.387       235.30      17166.2 
                  SUELO SEL 2        5.212       105.66      10842.7     SUELO SEL 1        5.213       105.61      10584.3 
                           SC        3.080        61.62       6459.6              MB        1.576        31.51       3249.3 
                     Rellenos        1.322        26.73       2370.9 
    15760.000           FIRME        5.997       119.89      12199.9        D TIERRA       11.295       259.80      17426.0 
                  SUELO SEL 2        5.448       106.57      10949.3     SUELO SEL 1        5.354       106.14      10690.4 
                           SC        3.082        61.63       6521.3              MB        1.576        31.51       3280.8 
                     Rellenos        1.339        26.75       2397.6 
    15780.000           FIRME        5.591       110.33      12310.2        D TIERRA        0.792        50.39      17476.3 
                  SUELO SEL 2        5.019        99.41      11048.7     SUELO SEL 1        4.876        96.59      10787.0 
                    TERRAPLEN       27.303       218.22       4482.9              SC        3.082        61.49       6582.8 
                           MB        1.576        31.51       3312.3        Rellenos        0.933        17.33       2415.0 
    15800.000           FIRME        5.445       110.64      12420.8        D TIERRA        0.880        17.22      17493.6 
                  SUELO SEL 2        4.891        99.27      11147.9     SUELO SEL 1        4.748        96.40      10883.4 
                    TERRAPLEN        2.042       285.44       4768.3              SC        3.082        61.63       6644.4 
                           MB        1.576        31.51       3343.8        Rellenos        0.787        17.50       2432.5 
    15820.000           FIRME        3.269        92.13      12513.0        D TIERRA        1.180        21.12      17514.7 
                  SUELO SEL 2        2.773        81.43      11229.4     SUELO SEL 1        2.773        79.70      10963.1 
                    TERRAPLEN        1.281        40.37       4808.7              SC        1.873        52.07       6696.5 
                           MB        0.973        26.76       3370.6        Rellenos        0.423        13.30       2445.8 
    15840.000           FIRME        3.273        65.52      12578.5        D TIERRA        1.199        24.05      17538.7 
                  SUELO SEL 2        2.776        55.57      11285.0     SUELO SEL 1        2.776        55.57      11018.7 
                    TERRAPLEN        1.373        26.55       4835.3              SC        1.902        37.75       6734.2 
                           MB        0.989        19.64       3390.2        Rellenos        0.382         8.14       2453.9 
    15860.000           FIRME        3.260        65.57      12644.1        D TIERRA        2.060        32.86      17571.6 
                  SUELO SEL 2        2.771        55.67      11340.6     SUELO SEL 1        2.771        55.67      11074.3 
                    TERRAPLEN        1.345        25.90       4861.2              SC        1.989        38.75       6773.0 
                           MB        1.036        20.17       3410.4        Rellenos        0.235         6.65       2460.6 
    15880.000           FIRME        3.450        66.96      12711.0        D TIERRA        2.654        46.71      17618.3 
                  SUELO SEL 2        2.926        56.87      11397.5     SUELO SEL 1        2.926        56.87      11131.2 
                    TERRAPLEN        1.536        28.23       4889.4              SC        2.163        41.45       6814.4 
                           MB        1.124        21.56       3432.0        Rellenos        0.163         3.95       2464.5 
    15900.000           FIRME        4.496        80.23      12791.2        D TIERRA        8.761       113.41      17731.7 
                  SUELO SEL 2        3.924        69.41      11466.9     SUELO SEL 1        3.924        69.42      11200.6 
                    TERRAPLEN        0.750        19.33       4908.7              SC        2.312        44.94       6859.3 
                           MB        1.155        23.00       3455.0        Rellenos        1.029        12.30       2476.8 
    15920.000           FIRME        4.598        90.87      12882.1        D TIERRA       17.030       252.05      17983.8 
                  SUELO SEL 2        4.003        79.24      11546.1     SUELO SEL 1        4.004        79.25      11279.9 
                    TERRAPLEN        0.000         2.23       4911.0              SC        2.311        46.23       6905.6 
                           MB        1.156        23.11       3478.1        Rellenos        1.131        21.54       2498.4 
    15940.000           FIRME        4.734        92.57      12974.7        D TIERRA       25.809       423.85      18407.6 
                  SUELO SEL 2        4.114        80.58      11626.7     SUELO SEL 1        4.114        80.58      11360.5 
                           SC        2.311        46.19       6951.8              MB        1.155        23.11       3501.2 
                     Rellenos        1.268        23.28       2521.6 
    15960.000           FIRME        4.626        92.45      13067.1        D TIERRA       29.483       543.36      18951.0 
                  SUELO SEL 2        4.077        80.08      11706.8     SUELO SEL 1        4.056        80.00      11440.5 
                           SC        2.311        46.16       6997.9              MB        1.155        23.11       3524.3 
                     Rellenos        1.160        23.19       2544.8 
    15980.000           FIRME        4.728        94.10      13161.2        D TIERRA       33.790       603.98      19554.9 
                  SUELO SEL 2        4.119        81.84      11788.6     SUELO SEL 1        4.119        81.82      11522.3 
                           SC        2.310        46.22       7044.1              MB        1.155        23.11       3547.4 
                     Rellenos        1.263        24.78       2569.6 
    16000.000           FIRME        4.730        94.60      13255.8        D TIERRA       27.994       624.19      20179.1 
                  SUELO SEL 2        4.128        82.49      11871.1     SUELO SEL 1        4.129        82.49      11604.8 
                    TERRAPLEN        0.416         0.70       4911.7              SC        2.311        46.22       7090.4 
                           MB        1.156        23.11       3570.5        Rellenos        1.263        25.27       2594.9 
    16020.000           FIRME        4.416        89.99      13345.8        D TIERRA        0.801       219.52      20398.7 
                  SUELO SEL 2        3.923        78.27      11949.4     SUELO SEL 1        3.914        78.27      11683.0 
                    TERRAPLEN        4.708        30.06       4941.7              SC        2.312        46.15       7136.5 
                           MB        1.155        23.10       3593.6        Rellenos        0.948        20.73       2615.6 
    16040.000           FIRME        4.416        88.31      13434.1        D TIERRA        0.851        15.53      20414.2 
                  SUELO SEL 2        4.095        80.76      12030.1     SUELO SEL 1        3.951        78.84      11761.9 
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                    TERRAPLEN        6.131       102.86       5044.6              SC        2.312        46.23       7182.7 
                           MB        1.155        23.11       3616.7        Rellenos        0.949        18.98       2634.6 
    16060.000           FIRME        4.404        88.27      13522.4        D TIERRA        5.609        45.11      20459.3 
                  SUELO SEL 2        3.940        81.25      12111.4     SUELO SEL 1        3.885        78.62      11840.5 
                    TERRAPLEN        0.000        38.76       5083.3              SC        2.311        46.23       7229.0 
                           MB        1.155        23.11       3639.8        Rellenos        0.938        18.93       2653.5 
    16080.000           FIRME        4.415        88.21      13610.6        D TIERRA        3.415        90.40      20549.7 
                  SUELO SEL 2        4.044        79.90      12191.3     SUELO SEL 1        3.929        78.16      11918.7 
                           SC        2.311        46.23       7275.2              MB        1.155        23.11       3662.9 
                     Rellenos        0.949        18.88       2672.4 
    16100.000           FIRME        4.416        88.31      13698.9        D TIERRA        1.308        47.32      20597.0 
                  SUELO SEL 2        4.072        81.30      12272.6     SUELO SEL 1        3.943        78.86      11997.5 
                    TERRAPLEN        0.027         0.07       5083.4              SC        2.311        46.22       7321.4 
                           MB        1.155        23.11       3686.0        Rellenos        0.949        18.98       2691.4 
    16120.000           FIRME        4.731        86.67      13785.6        D TIERRA        9.706        55.83      20652.8 
                  SUELO SEL 2        4.130        75.82      12348.4     SUELO SEL 1        4.130        75.52      12073.0 
                    TERRAPLEN        0.028         0.11       5083.5              SC        2.312        46.10       7367.5 
                           MB        1.155        23.10       3709.1        Rellenos        1.264        17.46       2708.8 
    16140.000           FIRME        2.627        89.06      13874.7        D TIERRA      110.015      1544.65      22197.5 
                  SUELO SEL 2        2.280        77.69      12426.1     SUELO SEL 1        2.280        77.70      12150.7 
                           SC        1.221        41.56       7409.1              MB        0.608        20.77       3729.9 
                     Rellenos        0.798        26.73       2735.6 
    16160.000           FIRME        2.324        51.72      13926.4        D TIERRA        0.003       926.35      23123.8 
                  SUELO SEL 2        2.241        45.05      12471.2     SUELO SEL 1        2.098        44.94      12195.7 
                    TERRAPLEN        1.074         0.27       5083.8              SC        1.228        24.48       7433.6 
                           MB        0.612        12.20       3742.1        Rellenos        0.484        15.04       2750.6 
    16180.000           FIRME        2.445        47.42      13973.8        D TIERRA        0.002         0.05      23123.9 
                  SUELO SEL 2        2.345        45.62      12516.8     SUELO SEL 1        2.202        42.76      12238.4 
                    TERRAPLEN        1.467        25.23       5109.0              SC        1.303        25.15       7458.7 
                           MB        0.654        12.57       3754.7        Rellenos        0.487         9.70       2760.3 
    16200.000           FIRME        2.487        49.34      14023.2        D TIERRA        1.775        10.66      23134.5 
                  SUELO SEL 2        2.295        46.67      12563.5     SUELO SEL 1        2.235        44.39      12282.8 
                    TERRAPLEN        0.000         7.23       5116.2              SC        1.332        26.37       7485.1 
                           MB        0.667        13.22       3767.9        Rellenos        0.488         9.75       2770.1 
    16220.000           FIRME        2.572        50.10      14073.3        D TIERRA        1.392        31.41      23166.0 
                  SUELO SEL 2        2.391        46.46      12609.9     SUELO SEL 1        2.306        45.00      12327.8 
                           SC        1.387        26.86       7511.9              MB        0.696        13.46       3781.3 
                     Rellenos        0.490         9.77       2779.8 
    16240.000           FIRME        2.855        54.21      14127.5        D TIERRA        1.068        24.70      23190.7 
                  SUELO SEL 2        2.642        50.30      12660.2     SUELO SEL 1        2.535        48.37      12376.2 
                           SC        1.542        29.47       7541.4              MB        0.735        14.54       3795.9 
                     Rellenos        0.579        10.20       2790.0 
    16256.900           FIRME        3.129        51.43      14178.9        D TIERRA        0.754        16.04      23206.7 
                  SUELO SEL 2        2.882        47.57      12707.8     SUELO SEL 1        2.761        45.63      12421.8 
                           SC        1.542        26.05       7567.5              MB        0.735        12.42       3808.3 
                     Rellenos        0.852        12.97       2803.0 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  14178.9 
                       D TIERRA                               23206.7 
                       SUELO SEL 2                            12707.8 
                       SUELO SEL 1                            12421.8 
                       TERRAPLEN                               5116.2 
                       SC                                      7567.5 
                       MB                                      3808.3 
                       Rellenos                                2803.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    16256.994           FIRME        3.280         0.00          0.0        D TIERRA        0.499         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.210         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.986         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.155         0.00          0.0              SC        1.446         0.00          0.0 
                           MB        0.922         0.00          0.0        Rellenos        0.912         0.00          0.0 
    16260.000           FIRME        3.280         9.86          9.9        D TIERRA        0.541         1.56          1.6 
                  SUELO SEL 2        3.134         9.54          9.5     SUELO SEL 1        2.985         8.97          9.0 
                    TERRAPLEN        0.197         0.53          0.5              SC        1.446         4.35          4.3 
                           MB        0.922         2.77          2.8        Rellenos        0.912         2.74          2.7 
    16280.000           FIRME        3.594        66.42         76.3        D TIERRA       16.332       116.88        118.4 
                  SUELO SEL 2        3.160        59.56         69.1     SUELO SEL 1        3.150        58.33         67.3 
                    TERRAPLEN        0.000         0.97          1.5              SC        1.445        28.91         33.3 
                           MB        0.922        18.45         21.2        Rellenos        1.227        19.06         21.8 
    16300.000           FIRME        3.522        71.54        147.8        D TIERRA       24.137       400.96        519.4 
                  SUELO SEL 2        2.961        61.22        130.3     SUELO SEL 1        2.962        61.20        128.5 
                           SC        1.445        28.91         62.2              MB        0.922        18.45         39.7 
                     Rellenos        1.154        24.18         46.0 
    16320.000           FIRME        3.456        69.15        217.0        D TIERRA       22.035       457.26        976.7 
                  SUELO SEL 2        2.907        58.17        188.5     SUELO SEL 1        2.907        58.17        186.7 
                           SC        1.446        28.91         91.1              MB        0.922        18.45         58.1 
                     Rellenos        1.088        21.79         67.8 
    16340.000           FIRME        2.378        52.04        269.0        D TIERRA       10.181       270.17       1246.8 
                  SUELO SEL 2        1.947        42.58        231.1     SUELO SEL 1        1.948        42.59        229.3 
                           SC        1.224        26.93        118.0              MB        0.820        17.81         75.9 
                     Rellenos        0.334         7.30         75.1 
    16360.000           FIRME        3.474        59.13        328.1        D TIERRA       14.007       245.71       1492.5 
                  SUELO SEL 2        2.894        48.97        280.0     SUELO SEL 1        2.894        48.97        278.2 
                           SC        1.846        31.00        149.0              MB        1.293        21.38         97.3 
                     Rellenos        0.334         6.76         81.8 
    16380.000           FIRME        3.408        69.32        397.5        D TIERRA       11.977       260.58       1753.1 
                  SUELO SEL 2        2.837        57.75        337.8     SUELO SEL 1        2.837        57.75        336.0 
                           SC        1.810        36.84        185.8              MB        1.265        25.80        123.1 

                     Rellenos        0.334         6.68         88.5 
    16400.000           FIRME        3.201        66.17        463.6        D TIERRA        9.464       213.29       1966.4 
                  SUELO SEL 2        2.660        55.04        392.8     SUELO SEL 1        2.661        55.05        391.0 
                           SC        1.691        35.04        220.9              MB        1.177        24.45        147.6 
                     Rellenos        0.334         6.68         95.2 
    16420.000           FIRME        3.279        64.90        528.5        D TIERRA        9.223       186.25       2152.7 
                  SUELO SEL 2        2.726        53.95        446.8     SUELO SEL 1        2.727        53.96        445.0 
                           SC        1.734        34.32        255.2              MB        1.210        23.91        171.5 
                     Rellenos        0.334         6.68        101.9 
    16440.000           FIRME        3.207        64.90        593.4        D TIERRA        9.201       184.60       2337.3 
                  SUELO SEL 2        2.665        53.96        500.7     SUELO SEL 1        2.666        53.96        498.9 
                           SC        1.694        34.31        289.5              MB        1.180        23.91        195.4 
                     Rellenos        0.334         6.68        108.6 
    16460.000           FIRME        3.915        70.69        664.1        D TIERRA       11.449       206.29       2543.6 
                  SUELO SEL 2        3.250        58.73        559.5     SUELO SEL 1        3.250        58.73        557.7 
                           SC        2.029        37.29        326.8              MB        1.372        25.61        221.0 
                     Rellenos        0.514         7.80        116.4 
    16480.000           FIRME        3.873        77.88        742.0        D TIERRA       11.791       232.40       2776.0 
                  SUELO SEL 2        3.216        64.66        624.1     SUELO SEL 1        3.216        64.66        622.3 
                           SC        2.029        40.58        367.4              MB        1.372        27.43        248.4 
                     Rellenos        0.472         9.87        126.2 
    16500.000           FIRME        3.831        77.04        819.1        D TIERRA       11.998       238.05       3014.0 
                  SUELO SEL 2        3.182        63.98        688.1     SUELO SEL 1        3.183        63.98        686.3 
                           SC        2.029        40.58        408.0              MB        1.372        27.43        275.9 
                     Rellenos        0.431         9.03        135.3 
    16520.000           FIRME        3.792        76.23        895.3        D TIERRA       10.599       225.97       3240.0 
                  SUELO SEL 2        3.151        63.33        751.4     SUELO SEL 1        3.151        63.33        749.7 
                           SC        2.026        40.55        448.5              MB        1.371        27.43        303.3 
                     Rellenos        0.394         8.25        143.5 
    16540.000           FIRME        3.742        75.34        970.6        D TIERRA       10.577       211.76       3451.7 
                  SUELO SEL 2        3.111        62.62        814.0     SUELO SEL 1        3.111        62.62        812.3 
                           SC        2.006        40.32        488.8              MB        1.372        27.44        330.7 
                     Rellenos        0.364         7.58        151.1 
    16560.000           FIRME        5.107        92.99       1063.6        D TIERRA       17.047       291.08       3742.8 
                  SUELO SEL 2        4.334        78.94        893.0     SUELO SEL 1        4.334        78.94        891.2 
                           SC        2.391        43.43        532.3              MB        1.635        29.54        360.3 
                     Rellenos        1.081        20.03        171.1 
    16580.000           FIRME        5.813       109.63       1173.2        D TIERRA       19.148       362.29       4105.1 
                  SUELO SEL 2        4.927        92.91        985.9     SUELO SEL 1        4.928        92.91        984.1 
                           SC        2.792        52.07        584.3              MB        1.933        35.83        396.1 
                     Rellenos        1.088        21.73        192.9 
    16600.000           FIRME        5.405       112.37       1285.6        D TIERRA       18.158       369.15       4474.3 
                  SUELO SEL 2        4.980        97.87       1083.8     SUELO SEL 1        4.980        97.87       1082.0 
                        MUROS        0.209         1.78          1.8              SC        2.959        58.44        642.8 
                           MB        2.112        41.03        437.1        Rellenos        0.334        12.90        205.8 
    16620.000           FIRME        5.404       108.10       1393.7        D TIERRA       16.020       341.78       4816.0 
                  SUELO SEL 2        4.980        99.60       1183.4     SUELO SEL 1        4.980        99.59       1181.6 
                        MUROS        0.269         4.78          6.6              SC        2.958        59.17        701.9 
                           MB        2.112        42.23        479.4        Rellenos        0.335         6.69        212.5 
    16640.000           FIRME        5.241       107.58       1501.3        D TIERRA       14.554       307.03       5123.1 
                  SUELO SEL 2        4.399        92.54       1275.9     SUELO SEL 1        4.399        92.55       1274.1 
                        MUROS        0.119         3.57         10.1              SC        2.759        58.21        760.2 
                           MB        1.906        40.65        520.0        Rellenos        0.577         8.71        221.2 
    16660.000           FIRME        4.435        99.08       1600.4        D TIERRA       11.731       270.39       5393.5 
                  SUELO SEL 2        3.752        83.63       1359.5     SUELO SEL 1        3.752        83.63       1357.8 
                        MUROS        0.000         0.89         11.0              SC        2.349        51.31        811.5 
                           MB        1.637        35.42        555.4        Rellenos        0.449        12.35        233.5 
    16680.000           FIRME        3.692        78.89       1679.3        D TIERRA       10.345       215.73       5609.2 
                  SUELO SEL 2        3.087        66.29       1425.8     SUELO SEL 1        3.087        66.29       1424.1 
                           SC        2.127        44.10        855.6              MB        1.447        30.27        585.7 
                     Rellenos        0.118         4.53        238.0 
    16700.000           FIRME        4.052        77.44       1756.7        D TIERRA       11.223       215.68       5824.9 
                  SUELO SEL 2        3.355        64.42       1490.2     SUELO SEL 1        3.355        64.42       1488.5 
                           SC        2.145        42.72        898.3              MB        1.447        28.95        614.6 
                     Rellenos        0.460         5.77        243.8 
    16720.000           FIRME        4.401        84.52       1841.2        D TIERRA       10.282       215.05       6039.9 
                  SUELO SEL 2        3.651        70.06       1560.3     SUELO SEL 1        3.651        70.06       1558.5 
                           SC        2.146        42.90        941.2              MB        1.447        28.95        643.6 
                     Rellenos        0.808        12.67        256.5 
    16740.000           FIRME        4.646        89.88       1931.1        D TIERRA        9.463       196.28       6236.2 
                  SUELO SEL 2        3.925        75.17       1635.5     SUELO SEL 1        3.925        75.17       1633.7 
                           SC        2.246        43.50        984.7              MB        1.521        29.39        673.0 
                     Rellenos        0.879        17.00        273.5 
    16745.625           FIRME        4.635        26.10       1957.2        D TIERRA        9.891        54.43       6290.6 
                  SUELO SEL 2        3.843        21.85       1657.3     SUELO SEL 1        3.843        21.85       1655.6 
                           SC        2.291        12.76        997.4              MB        1.557         8.66        681.6 
                     Rellenos        0.787         4.68        278.2 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1957.2 
                       D TIERRA                                6290.6 
                       SUELO SEL 2                             1657.3 
                       SUELO SEL 1                             1655.6 
                       TERRAPLEN                                  1.5 
                       MUROS                                     11.0 
                       SC                                       997.4 
                       MB                                       681.6 
                       Rellenos                                 278.2 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 344 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    16760.000           FIRME        4.747        34.12         34.1        D TIERRA       10.011        71.95         72.0 
                  SUELO SEL 2        3.995        28.71         28.7     SUELO SEL 1        3.994        28.71         28.7 
                           SC        2.370        17.03         17.0              MB        1.649        11.85         11.8 
                     Rellenos        0.729         5.24          5.2 
    16780.000           FIRME        5.156        99.03        133.1        D TIERRA       10.269       202.80        274.8 
                  SUELO SEL 2        4.418        84.12        112.8     SUELO SEL 1        4.419        84.13        112.8 
                           SC        2.537        49.06         66.1              MB        1.774        34.23         46.1 
                     Rellenos        0.845        15.74         21.0 
    16800.000           FIRME        5.426       105.82        239.0        D TIERRA       10.053       203.23        478.0 
                  SUELO SEL 2        4.626        90.43        203.3     SUELO SEL 1        4.626        90.44        203.3 
                           SC        2.706        52.43        118.5              MB        1.899        36.73         82.8 
                     Rellenos        0.821        16.66         37.6 
    16820.000           FIRME        4.557        99.83        338.8        D TIERRA        7.583       176.36        654.3 
                  SUELO SEL 2        4.709        93.35        296.6     SUELO SEL 1        4.708        93.34        296.6 
                        MUROS        0.270         2.70          2.7              SC        2.391        50.97        169.5 
                           MB        1.737        36.36        119.2        Rellenos        0.429        12.50         50.1 
    16840.000           FIRME        4.555        91.12        429.9        D TIERRA        7.679       152.61        807.0 
                  SUELO SEL 2        4.685        93.95        390.6     SUELO SEL 1        4.686        93.94        390.6 
                        MUROS        0.169         4.38          7.1              SC        2.391        47.83        217.3 
                           MB        1.737        34.74        153.9        Rellenos        0.426         8.55         58.7 
    16860.000           FIRME        4.557        91.12        521.0        D TIERRA        7.117       147.96        954.9 
                  SUELO SEL 2        4.690        93.75        484.3     SUELO SEL 1        4.688        93.74        484.3 
                        MUROS        0.266         4.35         11.4              SC        2.394        47.85        265.2 
                           MB        1.736        34.73        188.6        Rellenos        0.427         8.54         67.2 
    16880.000           FIRME        1.376        59.33        580.4        D TIERRA        2.638        97.55       1052.5 
                  SUELO SEL 2        1.929        66.19        550.5     SUELO SEL 1        1.928        66.16        550.5 
                        MUROS        0.263         5.30         16.7              SC        0.785        31.79        297.0 
                           MB        0.590        23.26        211.9        Rellenos        0.001         4.28         71.5 
    16900.000           FIRME        1.465        28.42        608.8        D TIERRA        2.494        51.32       1103.8 
                  SUELO SEL 2        2.006        39.35        589.9     SUELO SEL 1        2.005        39.33        589.8 
                        MUROS        0.293         5.56         22.3              SC        0.836        16.22        313.2 
                           MB        0.628        12.17        224.1        Rellenos        0.001         0.03         71.5 
    16920.000           FIRME        1.529        29.94        638.7        D TIERRA        2.620        51.14       1154.9 
                  SUELO SEL 2        2.060        40.66        630.5     SUELO SEL 1        2.059        40.64        630.4 
                    TERRAPLEN        0.508         5.08          5.1           MUROS        0.507         8.00         30.3 
                           SC        0.873        17.09        330.3              MB        0.655        12.82        236.9 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.6 
    16940.000           FIRME        1.558        30.87        669.6        D TIERRA        1.893        45.13       1200.0 
                  SUELO SEL 2        2.084        41.44        672.0     SUELO SEL 1        2.083        41.42        671.9 
                    TERRAPLEN        0.487         9.95         15.0           MUROS        0.436         9.43         39.7 
                           SC        0.889        17.62        347.9              MB        0.667        13.22        250.1 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.6 
    16960.000           FIRME        1.551        31.09        700.7        D TIERRA        2.054        39.47       1239.5 
                  SUELO SEL 2        2.079        41.63        713.6     SUELO SEL 1        2.078        41.61        713.5 
                    TERRAPLEN        0.810        12.97         28.0           MUROS        0.561         9.98         49.7 
                           SC        0.885        17.74        365.6              MB        0.665        13.32        263.4 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.6 
    16980.000           FIRME        1.555        31.06        731.7        D TIERRA        2.725        47.79       1287.3 
                  SUELO SEL 2        2.082        41.60        755.2     SUELO SEL 1        2.081        41.59        755.1 
                    TERRAPLEN        0.595        14.05         42.0           MUROS        0.437         9.98         59.7 
                           SC        0.887        17.72        383.4              MB        0.666        13.31        276.7 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.6 
    17000.000           FIRME        1.583        31.38        763.1        D TIERRA        4.571        72.96       1360.3 
                  SUELO SEL 2        2.107        41.89        797.1     SUELO SEL 1        2.106        41.87        796.9 
                    TERRAPLEN        0.000         5.95         48.0           MUROS        0.283         7.21         66.9 
                           SC        0.904        17.91        401.3              MB        0.678        13.44        290.2 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.7 
    17020.000           FIRME        1.635        32.19        795.3        D TIERRA        9.430       140.01       1500.3 
                  SUELO SEL 2        2.151        42.58        839.7     SUELO SEL 1        2.151        42.57        839.5 
                        MUROS        0.127         4.10         71.0              SC        0.934        18.37        419.6 
                           MB        0.700        13.78        304.0        Rellenos        0.001         0.03         71.7 
    17040.000           FIRME        1.727        33.62        828.9        D TIERRA       11.048       204.78       1705.0 
                  SUELO SEL 2        2.229        43.80        883.5     SUELO SEL 1        2.229        43.80        883.3 
                        MUROS        0.048         1.75         72.7              SC        0.986        19.20        438.8 
                           MB        0.739        14.40        318.4        Rellenos        0.001         0.03         71.7 
    17060.000           FIRME        1.823        35.50        864.4        D TIERRA       10.333       213.80       1918.9 
                  SUELO SEL 2        2.497        47.26        930.7     SUELO SEL 1        2.497        47.27        930.6 
                        MUROS        0.000         0.48         73.2              SC        1.040        20.26        459.1 
                           MB        0.781        15.20        333.6        Rellenos        0.002         0.03         71.8 
    17080.000           FIRME        1.898        37.21        901.6        D TIERRA        5.009       153.41       2072.3 
                  SUELO SEL 2        2.377        48.73        979.4     SUELO SEL 1        2.375        48.72        979.3 
                        MUROS        0.311         3.11         76.3              SC        1.083        21.24        480.3 
                           MB        0.813        15.94        349.5        Rellenos        0.001         0.03         71.8 
    17100.000           FIRME        1.970        38.68        940.3        D TIERRA        4.912        99.21       2171.5 
                  SUELO SEL 2        2.438        48.15       1027.6     SUELO SEL 1        2.437        48.12       1027.4 
                    TERRAPLEN        0.121         1.21         49.2           MUROS        0.382         6.92         83.3 
                           SC        1.125        22.08        502.4              MB        0.844        16.57        366.1 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.8 
    17120.000           FIRME        1.978        39.49        979.8        D TIERRA        5.177       100.89       2272.4 
                  SUELO SEL 2        2.446        48.84       1076.4     SUELO SEL 1        2.445        48.82       1076.2 
                    TERRAPLEN        0.000         1.21         50.4           MUROS        0.298         6.79         90.1 
                           SC        1.129        22.54        525.0              MB        0.848        16.92        383.0 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.8 
    17140.000           FIRME        1.957        39.35       1019.1        D TIERRA        4.025        92.02       2364.4 
                  SUELO SEL 2        2.427        48.73       1125.2     SUELO SEL 1        2.426        48.71       1124.9 
                    TERRAPLEN        0.139         1.39         51.8           MUROS        0.401         6.98         97.0 
                           SC        1.117        22.46        547.4              MB        0.839        16.87        399.9 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.9 
    17160.000           FIRME        1.970        39.26       1058.4        D TIERRA        3.743        77.67       2442.1 
                  SUELO SEL 2        2.437        48.64       1173.8     SUELO SEL 1        2.436        48.62       1173.6 
                    TERRAPLEN        0.312         4.51         56.3           MUROS        0.496         8.96        106.0 
                           SC        1.125        22.41        569.8              MB        0.844        16.82        416.7 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.9 
    17180.000           FIRME        1.978        39.48       1097.9        D TIERRA        5.647        93.89       2535.9 
                  SUELO SEL 2        2.446        48.83       1222.6     SUELO SEL 1        2.446        48.82       1222.4 
                    TERRAPLEN        0.000         3.12         59.4           MUROS        0.129         6.25        112.3 
                           SC        1.129        22.54        592.4              MB        0.848        16.92        433.6 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.9 
    17200.000           FIRME        1.953        39.31       1137.2        D TIERRA        5.941       115.88       2651.8 
                  SUELO SEL 2        2.423        48.69       1271.3     SUELO SEL 1        2.423        48.69       1271.1 
                    TERRAPLEN        0.006         0.06         59.5           MUROS        0.050         1.80        114.0 
                           SC        1.116        22.45        614.8              MB        0.836        16.84        450.4 
                     Rellenos        0.001         0.03         71.9 
    17220.000           FIRME        1.940        38.93       1176.1        D TIERRA        5.606       115.47       2767.3 
                  SUELO SEL 2        2.411        48.34       1319.7     SUELO SEL 1        2.412        48.35       1319.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.06         59.5           MUROS        0.118         1.68        115.7 
                           SC        1.108        22.24        637.1              MB        0.830        16.67        467.1 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.0 
    17240.000           FIRME        1.918        38.58       1214.7        D TIERRA        4.443       100.49       2867.8 
                  SUELO SEL 2        2.395        48.06       1367.7     SUELO SEL 1        2.394        48.05       1367.5 
                        MUROS        0.291         4.09        119.8              SC        1.095        22.02        659.1 
                           MB        0.822        16.53        483.6        Rellenos        0.001         0.03         72.0 
    17260.000           FIRME        1.916        38.34       1253.0        D TIERRA        3.915        83.58       2951.4 

                  SUELO SEL 2        2.392        47.87       1415.6     SUELO SEL 1        2.391        47.84       1415.3 
                    TERRAPLEN        0.017         0.17         59.7           MUROS        0.332         6.23        126.1 
                           SC        1.094        21.89        681.0              MB        0.821        16.43        500.1 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.0 
    17280.000           FIRME        1.922        38.38       1291.4        D TIERRA        4.164        80.79       3032.1 
                  SUELO SEL 2        2.397        47.89       1463.5     SUELO SEL 1        2.396        47.86       1463.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.17         59.9           MUROS        0.289         6.21        132.3 
                           SC        1.097        21.91        702.9              MB        0.823        16.44        516.5 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.0 
    17300.000           FIRME        1.909        38.30       1329.7        D TIERRA        4.884        90.48       3122.6 
                  SUELO SEL 2        2.387        47.84       1511.3     SUELO SEL 1        2.385        47.81       1511.0 
                        MUROS        0.257         5.46        137.7              SC        1.089        21.87        724.7 
                           MB        0.818        16.41        532.9        Rellenos        0.001         0.03         72.1 
    17320.000           FIRME        1.902        38.11       1367.8        D TIERRA        4.089        89.73       3212.4 
                  SUELO SEL 2        2.380        47.67       1559.0     SUELO SEL 1        2.379        47.65       1558.6 
                    TERRAPLEN        0.023         0.23         60.1           MUROS        0.336         5.93        143.7 
                           SC        1.086        21.75        746.5              MB        0.815        16.33        549.2 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.1 
    17340.000           FIRME        1.905        38.07       1405.9        D TIERRA        5.048        91.37       3303.7 
                  SUELO SEL 2        2.383        47.63       1606.6     SUELO SEL 1        2.381        47.60       1606.2 
                    TERRAPLEN        0.168         1.91         62.0           MUROS        0.401         7.37        151.0 
                           SC        1.088        21.74        768.2              MB        0.816        16.31        565.6 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.1 
    17360.000           FIRME        1.917        38.22       1444.1        D TIERRA        5.834       108.81       3412.5 
                  SUELO SEL 2        2.392        47.75       1654.4     SUELO SEL 1        2.391        47.73       1654.0 
                    TERRAPLEN        0.014         1.82         63.8           MUROS        0.415         8.16        159.2 
                           SC        1.094        21.82        790.0              MB        0.821        16.37        581.9 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.2 
    17380.000           FIRME        1.914        38.31       1482.4        D TIERRA        6.114       119.47       3532.0 
                  SUELO SEL 2        2.390        47.82       1702.2     SUELO SEL 1        2.390        47.81       1701.8 
                    TERRAPLEN        0.118         1.31         65.1           MUROS        0.469         8.84        168.0 
                           SC        1.092        21.86        811.9              MB        0.821        16.42        598.3 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.2 
    17400.000           FIRME        1.906        38.20       1520.6        D TIERRA        5.889       120.03       3652.0 
                  SUELO SEL 2        2.384        47.74       1750.0     SUELO SEL 1        2.382        47.72       1749.5 
                    TERRAPLEN        0.000         1.18         66.3           MUROS        0.311         7.80        175.8 
                           SC        1.088        21.80        833.7              MB        0.817        16.38        614.7 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.2 
    17420.000           FIRME        1.900        38.06       1558.7        D TIERRA        5.483       113.72       3765.8 
                  SUELO SEL 2        2.378        47.62       1797.6     SUELO SEL 1        2.377        47.60       1797.1 
                        MUROS        0.230         5.41        181.2              SC        1.084        21.72        855.4 
                           MB        0.814        16.31        631.0        Rellenos        0.001         0.03         72.2 
    17440.000           FIRME        1.891        37.91       1596.6        D TIERRA        2.636        81.19       3847.0 
                  SUELO SEL 2        2.371        47.49       1845.1     SUELO SEL 1        2.370        47.47       1844.6 
                    TERRAPLEN        0.308         3.08         69.4           MUROS        0.394         6.23        187.5 
                           SC        1.080        21.64        877.1              MB        0.810        16.25        647.3 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.3 
    17460.000           FIRME        1.884        37.75       1634.3        D TIERRA        5.061        76.97       3923.9 
                  SUELO SEL 2        2.365        47.36       1892.4     SUELO SEL 1        2.364        47.33       1891.9 
                    TERRAPLEN        0.000         3.08         72.5           MUROS        0.177         5.71        193.2 
                           SC        1.075        21.55        898.6              MB        0.807        16.17        663.5 
                     Rellenos        0.001         0.03         72.3 
    17480.000           FIRME        1.883        37.67       1672.0        D TIERRA        7.329       123.90       4047.8 
                  SUELO SEL 2        2.364        47.29       1939.7     SUELO SEL 1        2.364        47.27       1939.2 
                        MUROS        0.014         1.90        195.1              SC        1.075        21.51        920.1 
                           MB        0.807        16.14        679.6        Rellenos        0.001         0.03         72.3 
    17500.000           FIRME        1.874        37.57       1709.6        D TIERRA        7.851       151.80       4199.6 
                  SUELO SEL 2        2.356        47.20       1986.9     SUELO SEL 1        2.356        47.20       1986.4 
                        MUROS        0.016         0.29        195.4              SC        1.069        21.44        941.6 
                           MB        0.803        16.10        695.7        Rellenos        0.001         0.03         72.3 
    17520.000           FIRME        1.866        37.40       1747.0        D TIERRA        4.968       128.19       4327.8 
                  SUELO SEL 2        2.349        47.05       2034.0     SUELO SEL 1        2.348        47.04       2033.4 
                        MUROS        0.317         3.33        198.7              SC        1.066        21.35        962.9 
                           MB        0.799        16.02        711.7        Rellenos        0.001         0.03         72.4 
    17540.000           FIRME        2.561        44.27       1791.3        D TIERRA        3.765        87.33       4415.1 
                  SUELO SEL 2        2.380        47.29       2081.2     SUELO SEL 1        2.333        46.81       2080.2 
                        MUROS        0.000         3.17        201.9              SC        1.254        23.20        986.1 
                           MB        0.891        16.90        728.6        Rellenos        0.417         4.18         76.5 
    17560.000           FIRME        2.949        55.10       1846.4        D TIERRA        3.354        71.19       4486.3 
                  SUELO SEL 2        2.776        51.56       2132.8     SUELO SEL 1        2.632        49.65       2129.9 
                    TERRAPLEN        0.040         0.40         72.9              SC        1.475        27.29       1013.4 
                           MB        1.034        19.25        747.9        Rellenos        0.439         8.56         85.1 
    17580.000           FIRME        2.841        57.90       1904.3        D TIERRA        8.228       115.82       4602.2 
                  SUELO SEL 2        2.425        52.01       2184.8     SUELO SEL 1        2.425        50.57       2180.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.40         73.3              SC        1.419        28.94       1042.3 
                           MB        0.993        20.27        768.1        Rellenos        0.430         8.69         93.8 
    17600.000           FIRME        3.127        59.68       1963.9        D TIERRA        9.121       173.49       4775.6 
                  SUELO SEL 2        2.881        53.05       2237.9     SUELO SEL 1        2.786        52.11       2232.5 
                           SC        1.576        29.96       1072.3              MB        1.111        21.04        789.2 
                     Rellenos        0.439         8.69        102.5 
    17620.000           FIRME        3.658        67.85       2031.8        D TIERRA        8.251       173.72       4949.4 
                  SUELO SEL 2        3.305        61.85       2299.7     SUELO SEL 1        3.241        60.27       2292.8 
                           SC        1.880        34.56       1106.9              MB        1.339        24.50        813.7 
                     Rellenos        0.439         8.79        111.3 
    17640.000           FIRME        4.130        77.89       2109.7        D TIERRA        8.015       162.65       5112.0 
                  SUELO SEL 2        3.789        70.94       2370.7     SUELO SEL 1        3.647        68.88       2361.7 
                    TERRAPLEN        0.259         2.59         75.9              SC        2.149        40.29       1147.2 
                           MB        1.541        28.80        842.5        Rellenos        0.440         8.80        120.1 
    17660.000           FIRME        4.032        81.63       2191.3        D TIERRA        4.833       128.47       5240.5 
                  SUELO SEL 2        3.705        74.95       2445.6     SUELO SEL 1        3.562        72.08       2433.8 
                    TERRAPLEN        3.344        36.03        111.9              SC        2.094        42.43       1189.6 
                           MB        1.499        30.40        872.9        Rellenos        0.439         8.80        128.9 
    17680.000           FIRME        3.560        75.92       2267.2        D TIERRA        3.889        87.22       5327.7 
                  SUELO SEL 2        3.300        70.05       2515.7     SUELO SEL 1        3.157        67.19       2501.0 
                    TERRAPLEN        2.778        61.22        173.1              SC        1.824        39.18       1228.8 
                           MB        1.297        27.96        900.8        Rellenos        0.440         8.79        137.7 
    17700.000           FIRME        2.831        63.92       2331.1        D TIERRA        5.303        91.92       5419.6 
                  SUELO SEL 2        2.674        59.75       2575.4     SUELO SEL 1        2.532        56.89       2557.9 
                    TERRAPLEN        0.000        27.78        200.9              SC        1.407        32.31       1261.1 
                           MB        0.985        22.81        923.6        Rellenos        0.440         8.79        146.4 
    17720.000           FIRME        2.044        48.75       2379.9        D TIERRA        5.508       108.11       5527.7 
                  SUELO SEL 2        1.703        43.77       2619.2     SUELO SEL 1        1.703        42.35       2600.2 
                           SC        1.025        24.32       1285.4              MB        0.697        16.82        940.5 
                     Rellenos        0.321         7.61        154.1 
    17740.000           FIRME        1.655        36.99       2416.9        D TIERRA        4.836       103.44       5631.2 
                  SUELO SEL 2        1.390        30.92       2650.1     SUELO SEL 1        1.390        30.93       2631.1 
                           SC        0.957        19.82       1305.2              MB        0.655        13.53        954.0 
                     Rellenos        0.043         3.64        157.7 
    17760.000           FIRME        1.898        35.52       2452.4        D TIERRA        4.932        97.69       5728.9 
                  SUELO SEL 2        1.579        29.69       2679.8     SUELO SEL 1        1.579        29.69       2660.8 
                           SC        0.912        18.69       1323.9              MB        0.613        12.69        966.7 
                     Rellenos        0.372         4.15        161.8 
    17780.000           FIRME        1.830        37.28       2489.7        D TIERRA        4.517        94.49       5823.4 
                  SUELO SEL 2        1.532        31.10       2710.9     SUELO SEL 1        1.532        31.10       2691.9 
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                           SC        0.855        17.68       1341.6              MB        0.571        11.85        978.5 
                     Rellenos        0.403         7.75        169.6 
    17800.000           FIRME        1.699        35.29       2525.0        D TIERRA        4.082        85.99       5909.3 
                  SUELO SEL 2        1.409        29.40       2740.3     SUELO SEL 1        1.409        29.40       2721.3 
                           SC        0.800        16.55       1358.1              MB        0.529        11.00        989.5 
                     Rellenos        0.371         7.74        177.3 
    17820.000           FIRME        2.326        40.25       2565.2        D TIERRA        4.775        88.57       5997.9 
                  SUELO SEL 2        1.968        33.77       2774.1     SUELO SEL 1        1.969        33.78       2755.1 
                           SC        1.130        19.30       1377.4              MB        0.776        13.05       1002.6 
                     Rellenos        0.420         7.91        185.2 
    17840.000           FIRME        2.853        51.79       2617.0        D TIERRA        7.178       119.54       6117.5 
                  SUELO SEL 2        2.395        43.64       2817.7     SUELO SEL 1        2.395        43.64       2798.8 
                           SC        1.469        25.99       1403.4              MB        1.031        18.07       1020.7 
                     Rellenos        0.353         7.72        193.0 
    17860.000           FIRME        3.253        61.06       2678.1        D TIERRA       10.342       175.20       6292.7 
                  SUELO SEL 2        2.817        52.12       2869.8     SUELO SEL 1        2.817        52.12       2850.9 
                           SC        1.468        29.38       1432.8              MB        1.030        20.61       1041.3 
                     Rellenos        0.755        11.07        204.0 
    17880.000           FIRME        3.251        65.04       2743.1        D TIERRA       10.845       211.87       6504.5 
                  SUELO SEL 2        2.814        56.31       2926.1     SUELO SEL 1        2.815        56.31       2907.2 
                           SC        1.468        29.36       1462.2              MB        1.029        20.59       1061.9 
                     Rellenos        0.754        15.09        219.1 
    17900.000           FIRME        2.872        61.22       2804.3        D TIERRA        7.294       181.40       6685.9 
                  SUELO SEL 2        2.415        52.29       2978.4     SUELO SEL 1        2.414        52.29       2959.5 
                           SC        1.466        29.34       1491.5              MB        1.028        20.57       1082.4 
                     Rellenos        0.377        11.31        230.4 
    17920.000           FIRME        2.932        58.04       2862.4        D TIERRA        6.908       142.02       6828.0 
                  SUELO SEL 2        2.603        50.17       3028.6     SUELO SEL 1        2.592        50.06       3009.5 
                           SC        1.465        29.31       1520.8              MB        1.027        20.56       1103.0 
                     Rellenos        0.440         8.17        238.6 
    17940.000           FIRME        2.916        58.49       2920.9        D TIERRA        7.724       146.32       6974.3 
                  SUELO SEL 2        2.480        50.83       3079.4     SUELO SEL 1        2.481        50.73       3060.3 
                           SC        1.465        29.30       1550.1              MB        1.026        20.54       1123.5 
                     Rellenos        0.425         8.65        247.2 
    17960.000           FIRME        2.929        58.45       2979.3        D TIERRA        6.681       144.05       7118.3 
                  SUELO SEL 2        2.656        51.35       3130.8     SUELO SEL 1        2.612        50.93       3111.2 
                           SC        1.464        29.29       1579.4              MB        1.026        20.52       1144.0 
                     Rellenos        0.439         8.64        255.9 
    17980.000           FIRME        2.927        58.56       3037.9        D TIERRA        7.604       142.85       7261.2 
                  SUELO SEL 2        2.758        54.13       3184.9     SUELO SEL 1        2.614        52.26       3163.5 
                    TERRAPLEN        1.280        12.80        213.7              SC        1.462        29.26       1608.7 
                           MB        1.025        20.51       1164.6        Rellenos        0.440         8.79        264.7 
    18000.000           FIRME        2.925        58.52       3096.4        D TIERRA        6.981       145.85       7407.0 
                  SUELO SEL 2        2.752        55.09       3240.0     SUELO SEL 1        2.613        52.26       3215.7 
                    TERRAPLEN        0.000        12.80        226.5              SC        1.461        29.23       1637.9 
                           MB        1.025        20.50       1185.1        Rellenos        0.439         8.80        273.5 
    18020.000           FIRME        2.923        58.48       3154.9        D TIERRA        6.663       136.44       7543.5 
                  SUELO SEL 2        2.652        54.03       3294.0     SUELO SEL 1        2.607        52.20       3267.9 
                           SC        1.460        29.21       1667.1              MB        1.023        20.48       1205.5 
                     Rellenos        0.439         8.79        282.3 
    18040.000           FIRME        2.921        58.44       3213.3        D TIERRA        5.428       120.90       7664.4 
                  SUELO SEL 2        2.659        53.11       3347.1     SUELO SEL 1        2.608        52.15       3320.1 
                           SC        1.458        29.18       1696.3              MB        1.023        20.47       1226.0 
                     Rellenos        0.440         8.79        291.1 
    18060.000           FIRME        2.919        58.40       3271.7        D TIERRA        0.564        59.91       7724.3 
                  SUELO SEL 2        2.751        54.10       3401.3     SUELO SEL 1        2.608        52.15       3372.2 
                    TERRAPLEN        2.406        24.06        250.6              SC        1.458        29.16       1725.4 
                           MB        1.022        20.45       1246.4        Rellenos        0.439         8.79        299.8 
    18080.000           FIRME        2.917        58.36       3330.1        D TIERRA        0.140         7.04       7731.3 
                  SUELO SEL 2        2.750        55.01       3456.3     SUELO SEL 1        2.606        52.13       3424.4 
                    TERRAPLEN        1.454        38.61        289.2              SC        1.457        29.15       1754.6 
                           MB        1.021        20.43       1266.9        Rellenos        0.439         8.79        308.6 
    18100.000           FIRME        2.871        57.89       3388.0        D TIERRA       10.403       105.43       7836.8 
                  SUELO SEL 2        2.408        51.58       3507.8     SUELO SEL 1        2.408        50.14       3474.5 
                    TERRAPLEN        0.000        14.54        303.7              SC        1.455        29.12       1783.7 
                           MB        1.021        20.42       1287.3        Rellenos        0.395         8.35        317.0 
    18120.000           FIRME        3.228        61.00       3449.0        D TIERRA       21.185       315.88       8152.6 
                  SUELO SEL 2        2.796        52.04       3559.9     SUELO SEL 1        2.796        52.04       3526.5 
                           SC        1.455        29.10       1812.8              MB        1.019        20.40       1307.7 
                     Rellenos        0.754        11.49        328.5 
    18140.000           FIRME        3.227        64.55       3513.5        D TIERRA       27.250       484.35       8637.0 
                  SUELO SEL 2        2.794        55.90       3615.8     SUELO SEL 1        2.794        55.90       3582.4 
                           SC        1.454        29.09       1841.9              MB        1.019        20.38       1328.1 
                     Rellenos        0.754        15.08        343.6 
    18160.000           FIRME        3.224        64.51       3578.0        D TIERRA       16.123       433.73       9070.7 
                  SUELO SEL 2        2.793        55.86       3671.7     SUELO SEL 1        2.793        55.87       3638.3 
                           SC        1.453        29.07       1871.0              MB        1.017        20.36       1348.4 
                     Rellenos        0.754        15.08        358.6 
    18180.000           FIRME        3.219        64.43       3642.5        D TIERRA       16.234       323.57       9394.3 
                  SUELO SEL 2        2.788        55.81       3727.5     SUELO SEL 1        2.788        55.81       3694.1 
                           SC        1.449        29.02       1900.0              MB        1.015        20.32       1368.8 
                     Rellenos        0.754        15.08        373.7 
    18200.000           FIRME        2.835        60.54       3703.0        D TIERRA        8.477       247.11       9641.4 
                  SUELO SEL 2        2.384        51.72       3779.2     SUELO SEL 1        2.384        51.72       3745.8 
                           SC        1.445        28.94       1928.9              MB        1.012        20.28       1389.0 
                     Rellenos        0.378        11.32        385.0 
    18220.000           FIRME        3.204        60.39       3763.4        D TIERRA       10.947       194.24       9835.6 
                  SUELO SEL 2        2.776        51.60       3830.8     SUELO SEL 1        2.775        51.59       3797.4 
                           SC        1.440        28.85       1957.8              MB        1.010        20.22       1409.3 
                     Rellenos        0.754        11.32        396.4 
    18240.000           FIRME        3.206        64.10       3827.5        D TIERRA       12.225       231.72      10067.3 
                  SUELO SEL 2        2.776        55.52       3886.3     SUELO SEL 1        2.776        55.52       3852.9 
                           SC        1.441        28.81       1986.6              MB        1.010        20.20       1429.5 
                     Rellenos        0.754        15.08        411.4 
    18260.000           FIRME        3.208        64.14       3891.6        D TIERRA       12.172       243.97      10311.3 
                  SUELO SEL 2        2.778        55.55       3941.8     SUELO SEL 1        2.778        55.55       3908.5 
                           SC        1.442        28.84       2015.4              MB        1.011        20.22       1449.7 
                     Rellenos        0.754        15.09        426.5 
    18280.000           FIRME        3.211        64.19       3955.8        D TIERRA       13.438       256.11      10567.4 
                  SUELO SEL 2        2.780        55.58       3997.4     SUELO SEL 1        2.780        55.59       3964.1 
                           SC        1.445        28.88       2044.3              MB        1.011        20.23       1469.9 
                     Rellenos        0.754        15.09        441.6 
    18300.000           FIRME        3.208        64.19       4020.0        D TIERRA       12.711       261.49      10828.9 
                  SUELO SEL 2        2.778        55.58       4053.0     SUELO SEL 1        2.778        55.58       4019.6 
                           SC        1.443        28.88       2073.2              MB        1.011        20.22       1490.1 
                     Rellenos        0.754        15.09        456.7 
    18320.000           FIRME        3.203        64.12       4084.1        D TIERRA       10.764       234.75      11063.7 
                  SUELO SEL 2        2.774        55.53       4108.5     SUELO SEL 1        2.775        55.53       4075.2 
                           SC        1.441        28.84       2102.0              MB        1.009        20.19       1510.3 
                     Rellenos        0.754        15.08        471.8 
    18340.000           FIRME        3.191        63.95       4148.1        D TIERRA       11.189       219.53      11283.2 
                  SUELO SEL 2        2.763        55.37       4163.9     SUELO SEL 1        2.764        55.39       4130.6 
                           SC        1.434        28.75       2130.8              MB        1.003        20.12       1530.4 
                     Rellenos        0.754        15.08        486.9 

    18360.000           FIRME        3.142        63.33       4211.4        D TIERRA       12.029       232.19      11515.4 
                  SUELO SEL 2        2.722        54.85       4218.8     SUELO SEL 1        2.722        54.86       4185.4 
                           SC        1.405        28.39       2159.2              MB        0.983        19.86       1550.3 
                     Rellenos        0.754        15.08        501.9 
    18380.000           FIRME        3.094        62.36       4273.8        D TIERRA       11.721       237.50      11752.9 
                  SUELO SEL 2        2.680        54.02       4272.8     SUELO SEL 1        2.681        54.03       4239.5 
                           SC        1.378        27.83       2187.0              MB        0.962        19.45       1569.7 
                     Rellenos        0.754        15.09        517.0 
    18400.000           FIRME        3.045        61.39       4335.2        D TIERRA       10.901       226.22      11979.1 
                  SUELO SEL 2        2.639        53.19       4326.0     SUELO SEL 1        2.639        53.19       4292.6 
                           SC        1.349        27.27       2214.3              MB        0.942        19.04       1588.8 
                     Rellenos        0.754        15.09        532.1 
    18420.000           FIRME        2.996        60.41       4395.6        D TIERRA       10.149       210.50      12189.6 
                  SUELO SEL 2        2.597        52.36       4378.3     SUELO SEL 1        2.597        52.36       4345.0 
                           SC        1.322        26.72       2241.0              MB        0.920        18.61       1607.4 
                     Rellenos        0.754        15.08        547.2 
    18440.000           FIRME        2.948        59.44       4455.0        D TIERRA        9.902       200.51      12390.1 
                  SUELO SEL 2        2.555        51.52       4429.9     SUELO SEL 1        2.555        51.53       4396.5 
                           SC        1.295        26.17       2267.2              MB        0.899        18.19       1625.6 
                     Rellenos        0.754        15.08        562.3 
    18460.000           FIRME        2.900        58.48       4513.5        D TIERRA        9.668       195.69      12585.8 
                  SUELO SEL 2        2.514        50.69       4480.5     SUELO SEL 1        2.514        50.69       4447.2 
                           SC        1.266        25.61       2292.8              MB        0.879        17.78       1643.4 
                     Rellenos        0.755        15.09        577.4 
    18480.000           FIRME        2.850        57.50       4571.0        D TIERRA        9.186       188.53      12774.3 
                  SUELO SEL 2        2.472        49.86       4530.4     SUELO SEL 1        2.472        49.86       4497.1 
                           SC        1.237        25.04       2317.8              MB        0.859        17.37       1660.7 
                     Rellenos        0.754        15.09        592.5 
    18500.000           FIRME        2.802        56.53       4627.5        D TIERRA       11.476       206.61      12981.0 
                  SUELO SEL 2        2.431        49.03       4579.4     SUELO SEL 1        2.431        49.03       4546.1 
                           SC        1.211        24.49       2342.3              MB        0.837        16.96       1677.7 
                     Rellenos        0.754        15.09        607.6 
    18520.000           FIRME        2.386        51.88       4679.4        D TIERRA        6.953       184.29      13165.2 
                  SUELO SEL 2        2.000        44.31       4623.8     SUELO SEL 1        2.000        44.31       4590.4 
                           SC        1.184        23.95       2366.2              MB        0.816        16.53       1694.2 
                     Rellenos        0.386        11.40        619.0 
    18540.000           FIRME        2.598        49.83       4729.2        D TIERRA        6.425       133.78      13299.0 
                  SUELO SEL 2        2.179        41.79       4665.5     SUELO SEL 1        2.179        41.79       4632.2 
                           SC        1.273        24.57       2390.8              MB        0.851        16.67       1710.9 
                     Rellenos        0.474         8.60        627.6 
    18560.000           FIRME        2.827        54.24       4783.5        D TIERRA        4.181       106.05      13405.1 
                  SUELO SEL 2        2.571        47.50       4713.0     SUELO SEL 1        2.427        46.06       4678.3 
                    TERRAPLEN        4.191        41.91        345.6              SC        1.399        26.72       2417.5 
                           MB        0.917        17.69       1728.6        Rellenos        0.510         9.83        637.4 
    18580.000           FIRME        2.962        57.88       4841.4        D TIERRA        4.110        82.91      13488.0 
                  SUELO SEL 2        2.688        52.59       4765.6     SUELO SEL 1        2.544        49.72       4728.0 
                    TERRAPLEN        3.657        78.48        424.1              SC        1.476        28.76       2446.3 
                           MB        0.976        18.94       1747.5        Rellenos        0.510        10.20        647.6 
    18600.000           FIRME        3.105        60.67       4902.0        D TIERRA        4.054        81.65      13569.6 
                  SUELO SEL 2        2.810        54.98       4820.6     SUELO SEL 1        2.667        52.11       4780.1 
                    TERRAPLEN        2.786        64.42        488.5              SC        1.559        30.35       2476.6 
                           MB        1.037        20.13       1767.6        Rellenos        0.510        10.19        657.8 
    18620.000           FIRME        3.193        62.99       4965.0        D TIERRA        7.040       110.95      13680.6 
                  SUELO SEL 2        2.623        54.34       4875.0     SUELO SEL 1        2.623        52.90       4833.0 
                    TERRAPLEN        0.000        27.86        516.4              SC        1.617        31.75       2508.4 
                           MB        1.079        21.16       1788.8        Rellenos        0.498        10.08        667.9 
    18640.000           FIRME        3.283        64.76       5029.8        D TIERRA        4.894       119.34      13799.9 
                  SUELO SEL 2        2.942        55.65       4930.6     SUELO SEL 1        2.847        54.70       4887.7 
                           SC        1.661        32.78       2541.2              MB        1.132        22.10       1810.9 
                     Rellenos        0.490         9.88        677.7 
    18660.000           FIRME        3.346        66.29       5096.1        D TIERRA        7.359       122.53      13922.4 
                  SUELO SEL 2        2.994        59.36       4990.0     SUELO SEL 1        2.964        58.12       4945.8 
                           SC        1.702        33.63       2574.8              MB        1.205        23.37       1834.3 
                     Rellenos        0.440         9.30        687.0 
    18680.000           FIRME        3.902        72.49       5168.6        D TIERRA        5.196       125.55      14048.0 
                  SUELO SEL 2        3.574        65.68       5055.6     SUELO SEL 1        3.450        64.15       5010.0 
                           SC        2.020        37.21       2612.0              MB        1.443        26.48       1860.8 
                     Rellenos        0.440         8.79        695.8 
    18700.000           FIRME        4.497        84.00       5252.6        D TIERRA        5.922       111.18      14159.2 
                  SUELO SEL 2        4.104        76.78       5132.4     SUELO SEL 1        3.961        74.11       5084.1 
                           SC        2.360        43.80       2655.8              MB        1.698        31.41       1892.2 
                     Rellenos        0.439         8.79        704.6 
    18720.000           FIRME        5.029        95.27       5347.8        D TIERRA        3.021        89.44      14248.6 
                  SUELO SEL 2        4.523        86.27       5218.7     SUELO SEL 1        4.380        83.41       5167.5 
                    TERRAPLEN        1.298        12.98        529.4              SC        2.682        50.42       2706.2 
                           MB        1.889        35.87       1928.0        Rellenos        0.459         8.98        713.6 
    18740.000           FIRME        5.493       105.22       5453.1        D TIERRA        4.381        74.02      14322.6 
                  SUELO SEL 2        4.819        93.43       5312.1     SUELO SEL 1        4.729        91.10       5258.6 
                    TERRAPLEN        0.000        12.98        542.3              SC        2.769        54.50       2760.7 
                           MB        1.916        38.05       1966.1        Rellenos        0.808        12.67        726.3 
    18760.000           FIRME        5.530       110.23       5563.3        D TIERRA        7.972       123.53      14446.2 
                  SUELO SEL 2        4.761        95.81       5407.9     SUELO SEL 1        4.759        94.88       5353.5 
                           SC        2.810        55.78       2816.5              MB        1.972        38.88       2005.0 
                     Rellenos        0.747        15.56        741.8 
    18780.000           FIRME        5.533       110.63       5673.9        D TIERRA       11.292       192.65      14638.8 
                  SUELO SEL 2        4.674        94.35       5502.3     SUELO SEL 1        4.675        94.34       5447.8 
                           SC        2.801        56.10       2872.6              MB        1.973        39.46       2044.4 
                     Rellenos        0.759        15.07        756.9 
    18800.000           FIRME        5.546       110.79       5784.7        D TIERRA       10.875       221.68      14860.5 
                  SUELO SEL 2        4.695        93.69       5596.0     SUELO SEL 1        4.696        93.70       5541.5 
                           SC        2.803        56.04       2928.7              MB        1.971        39.44       2083.9 
                     Rellenos        0.772        15.32        772.2 
    18820.000           FIRME        5.934       114.80       5899.5        D TIERRA       15.558       264.34      15124.8 
                  SUELO SEL 2        5.109        98.05       5694.0     SUELO SEL 1        5.110        98.06       5639.6 
                           SC        2.803        56.05       2984.7              MB        1.971        39.42       2123.3 
                     Rellenos        1.160        19.33        791.5 
    18840.000           FIRME        5.903       118.37       6017.9        D TIERRA       18.764       343.22      15468.1 
                  SUELO SEL 2        5.064       101.74       5795.8     SUELO SEL 1        5.064       101.74       5741.3 
                           SC        2.802        56.05       3040.8              MB        1.973        39.43       2162.7 
                     Rellenos        1.129        22.89        814.4 
    18860.000           FIRME        5.927       118.30       6136.2        D TIERRA       19.220       379.84      15847.9 
                  SUELO SEL 2        5.097       101.61       5897.4     SUELO SEL 1        5.097       101.61       5842.9 
                           SC        2.803        56.05       3096.8              MB        1.971        39.44       2202.2 
                     Rellenos        1.153        22.81        837.2 
    18880.000           FIRME        5.938       118.65       6254.8        D TIERRA       16.826       360.46      16208.4 
                  SUELO SEL 2        5.117       102.14       5999.5     SUELO SEL 1        5.119       102.15       5945.1 
                           SC        2.803        56.06       3152.9              MB        1.971        39.42       2241.6 
                     Rellenos        1.165        23.17        860.4 
    18900.000           FIRME        5.050       109.88       6364.7        D TIERRA       14.883       317.09      16525.4 
                  SUELO SEL 2        4.279        93.97       6093.5     SUELO SEL 1        4.280        93.99       6039.1 
                           SC        2.727        55.30       3208.2              MB        1.967        39.38       2281.0 
                     Rellenos        0.356        15.20        875.6 
    18920.000           FIRME        5.922       109.72       6474.4        D TIERRA       19.352       342.35      16867.8 
                  SUELO SEL 2        5.089        93.68       6187.2     SUELO SEL 1        5.089        93.69       6132.8 
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                           SC        2.802        55.29       3263.5              MB        1.972        39.39       2320.3 
                     Rellenos        1.148        15.04        890.7 
    18940.000           FIRME        5.939       118.61       6593.0        D TIERRA       16.299       356.51      17224.3 
                  SUELO SEL 2        5.118       102.08       6289.2     SUELO SEL 1        5.118       102.07       6234.8 
                           SC        2.802        56.03       3319.5              MB        1.972        39.44       2359.8 
                     Rellenos        1.165        23.13        913.8 
    18960.000           FIRME        5.519       114.58       6707.6        D TIERRA       12.672       289.71      17514.0 
                  SUELO SEL 2        4.667        97.86       6387.1     SUELO SEL 1        4.667        97.85       6332.7 
                           SC        2.801        56.02       3375.5              MB        1.973        39.45       2399.2 
                     Rellenos        0.746        19.11        932.9 
    18980.000           FIRME        5.605       111.25       6818.8        D TIERRA        8.150       208.22      17722.2 
                  SUELO SEL 2        4.844        95.12       6482.2     SUELO SEL 1        4.842        95.09       6427.8 
                           SC        2.802        56.02       3431.5              MB        1.972        39.44       2438.7 
                     Rellenos        0.832        15.78        948.7 
    19000.000           FIRME        5.635       112.40       6931.3        D TIERRA        4.709       128.59      17850.8 
                  SUELO SEL 2        5.047        98.91       6581.1     SUELO SEL 1        4.934        97.76       6525.5 
                           SC        2.808        56.10       3487.6              MB        1.978        39.50       2478.2 
                     Rellenos        0.849        16.81        965.5 
    19020.000           FIRME        5.634       112.69       7043.9        D TIERRA        1.199        59.07      17909.9 
                  SUELO SEL 2        5.049       100.96       6682.1     SUELO SEL 1        4.906        98.40       6623.9 
                    TERRAPLEN        5.141        51.41        593.8              SC        2.845        56.54       3544.2 
                           MB        2.006        39.84       2518.0        Rellenos        0.783        16.32        981.8 
    19040.000           FIRME        5.778       114.13       7158.1        D TIERRA        1.413        26.12      17936.0 
                  SUELO SEL 2        5.176       102.25       6784.3     SUELO SEL 1        5.033        99.39       6723.3 
                    TERRAPLEN       47.431       525.73       1119.5              SC        2.915        57.60       3601.8 
                           MB        2.058        40.64       2558.7        Rellenos        0.806        15.88        997.7 
    19060.000           FIRME        5.958       117.37       7275.4        D TIERRA        2.025        34.38      17970.4 
                  SUELO SEL 2        5.332       105.08       6889.4     SUELO SEL 1        5.188       102.21       6825.5 
                    TERRAPLEN       31.387       788.19       1907.7              SC        3.018        59.33       3661.1 
                           MB        2.132        41.90       2600.6        Rellenos        0.808        16.14       1013.8 
    19080.000           FIRME        6.105       120.64       7396.1        D TIERRA        2.023        40.48      18010.9 
                  SUELO SEL 2        5.456       107.88       6997.3     SUELO SEL 1        5.312       105.00       6930.5 
                    TERRAPLEN        8.576       399.63       2307.3              SC        3.149        61.67       3722.8 
                           MB        2.234        43.66       2644.2        Rellenos        0.723        15.31       1029.1 
    19100.000           FIRME        6.117       122.23       7518.3        D TIERRA        2.382        44.05      18054.9 
                  SUELO SEL 2        5.479       109.35       7106.6     SUELO SEL 1        5.336       106.48       7037.0 
                    TERRAPLEN        6.293       148.69       2456.0              SC        3.293        64.42       3787.2 
                           MB        2.357        45.91       2690.1        Rellenos        0.467        11.90       1041.0 
    19120.000           FIRME        6.297       124.14       7642.4        D TIERRA        5.595        79.76      18134.7 
                  SUELO SEL 2        5.571       110.50       7217.1     SUELO SEL 1        5.497       108.33       7145.3 
                    TERRAPLEN        0.542        68.35       2524.3              SC        3.391        66.84       3854.0 
                           MB        2.466        48.23       2738.4        Rellenos        0.440         9.07       1050.1 
    19140.000           FIRME        6.361       126.58       7769.0        D TIERRA        5.461       110.55      18245.2 
                  SUELO SEL 2        5.595       111.66       7328.8     SUELO SEL 1        5.554       110.51       7255.8 
                    TERRAPLEN        0.000         5.42       2529.8              SC        3.424        68.15       3922.2 
                           MB        2.497        49.63       2788.0        Rellenos        0.440         8.80       1058.9 
    19160.000           FIRME        5.575       119.36       7888.4        D TIERRA        8.969       144.30      18389.5 
                  SUELO SEL 2        4.741       103.36       7432.1     SUELO SEL 1        4.741       102.95       7358.8 
                           SC        2.802        62.26       3984.4              MB        1.972        44.69       2832.7 
                     Rellenos        0.801        12.41       1071.3 
    19180.000           FIRME        4.157        97.32       7985.7        D TIERRA        4.538       135.07      18524.6 
                  SUELO SEL 2        3.609        83.50       7515.6     SUELO SEL 1        3.605        83.46       7442.2 
                           SC        2.102        49.03       4033.5              MB        1.448        34.19       2866.9 
                     Rellenos        0.607        14.09       1085.4 
    19200.000           FIRME        3.821        79.78       8065.5        D TIERRA        2.940        74.78      18599.4 
                  SUELO SEL 2        3.395        70.04       7585.7     SUELO SEL 1        3.367        69.72       7512.0 
                           SC        1.975        40.77       4074.2              MB        1.407        28.54       2895.4 
                     Rellenos        0.440        10.47       1095.9 
    19220.000           FIRME        3.866        76.87       8142.4        D TIERRA        6.576        95.15      18694.5 
                  SUELO SEL 2        3.279        66.74       7652.4     SUELO SEL 1        3.279        66.46       7578.4 
                           SC        2.015        39.91       4114.1              MB        1.432        28.38       2923.8 
                     Rellenos        0.418         8.58       1104.4 
    19240.000           FIRME        2.827        66.92       8209.3        D TIERRA        5.042       116.18      18810.7 
                  SUELO SEL 2        2.414        56.93       7709.4     SUELO SEL 1        2.415        56.94       7635.4 
                           SC        1.620        36.36       4150.5              MB        1.206        26.38       2950.2 
                     Rellenos        0.000         4.18       1108.6 
    19260.000           FIRME        2.865        56.92       8266.2        D TIERRA        3.706        87.48      18898.2 
                  SUELO SEL 2        2.444        48.58       7757.9     SUELO SEL 1        2.445        48.59       7684.0 
                           SC        1.643        32.63       4183.1              MB        1.222        24.28       2974.5 
    19280.000           FIRME        3.424        62.89       8329.1        D TIERRA        3.123        68.29      18966.5 
                  SUELO SEL 2        2.866        53.10       7811.0     SUELO SEL 1        2.867        53.11       7737.1 
                           SC        1.918        35.61       4218.7              MB        1.342        25.64       3000.1 
                     Rellenos        0.164         1.64       1110.3 
    19300.000           FIRME        4.033        74.57       8403.7        D TIERRA        4.945        80.69      19047.2 
                  SUELO SEL 2        3.343        62.09       7873.1     SUELO SEL 1        3.343        62.09       7799.2 
                           SC        2.140        40.58       4259.3              MB        1.447        27.89       3028.0 
                     Rellenos        0.446         6.10       1116.4 
    19320.000           FIRME        4.843        88.76       8492.4        D TIERRA       12.992       179.37      19226.5 
                  SUELO SEL 2        4.117        74.60       7947.7     SUELO SEL 1        4.117        74.60       7873.8 
                           SC        2.133        42.73       4302.1              MB        1.447        28.94       3056.9 
                     Rellenos        1.264        17.10       1133.5 
    19340.000           FIRME        5.120        99.63       8592.1        D TIERRA       20.419       334.11      19560.7 
                  SUELO SEL 2        4.497        86.14       8033.9     SUELO SEL 1        4.497        86.14       7959.9 
                           SC        2.122        42.55       4344.6              MB        1.446        28.93       3085.9 
                     Rellenos        1.552        28.16       1161.6 
    19360.000           FIRME        5.060       101.80       8693.9        D TIERRA       20.744       411.63      19972.3 
                  SUELO SEL 2        4.439        89.36       8123.2     SUELO SEL 1        4.439        89.36       8049.3 
                           SC        2.118        42.40       4387.0              MB        1.447        28.94       3114.8 
                     Rellenos        1.494        30.46       1192.1 
    19380.000           FIRME        5.088       101.47       8795.3        D TIERRA       25.043       457.87      20430.2 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.36       8212.6     SUELO SEL 1        4.497        89.36       8138.6 
                           SC        2.118        42.37       4429.4              MB        1.447        28.94       3143.7 
                     Rellenos        1.523        30.17       1222.3 
    19400.000           FIRME        5.088       101.76       8897.1        D TIERRA       28.730       537.73      20967.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94       8302.5     SUELO SEL 1        4.497        89.95       8228.6 
                           SC        2.118        42.37       4471.7              MB        1.447        28.94       3172.7 
                     Rellenos        1.523        30.46       1252.7 
    19420.000           FIRME        5.088       101.76       8998.9        D TIERRA       40.658       693.88      21661.8 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.94       8392.5     SUELO SEL 1        4.497        89.94       8318.5 
                           SC        2.118        42.36       4514.1              MB        1.448        28.95       3201.6 
                     Rellenos        1.523        30.46       1283.2 
    19440.000           FIRME        5.088       101.76       9100.6        D TIERRA       51.459       921.17      22582.9 
                  SUELO SEL 2        4.496        89.93       8482.4     SUELO SEL 1        4.497        89.94       8408.5 
                           SC        2.118        42.36       4556.5              MB        1.447        28.95       3230.6 
                     Rellenos        1.523        30.46       1313.7 
    19460.000           FIRME        5.088       101.76       9202.4        D TIERRA       61.434      1128.93      23711.9 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.93       8572.3     SUELO SEL 1        4.497        89.94       8498.4 
                        MUROS        0.708         7.08        209.0              SC        2.118        42.36       4598.8 
                           MB        1.448        28.95       3259.5        Rellenos        1.523        30.46       1344.1 
    19480.000           FIRME        5.346       104.34       9306.7        D TIERRA       55.049      1164.82      24876.7 
                  SUELO SEL 2        4.720        92.17       8664.5     SUELO SEL 1        4.721        92.18       8590.6 
                        MUROS        0.915        16.23        225.2              SC        2.118        42.36       4641.2 
                           MB        1.447        28.95       3288.5        Rellenos        1.781        33.04       1377.2 
    19500.000           FIRME        5.584       109.29       9416.0        D TIERRA       61.810      1168.58      26045.3 

                  SUELO SEL 2        4.952        96.71       8761.2     SUELO SEL 1        4.953        96.73       8687.3 
                        MUROS        0.874        17.89        243.1              SC        2.117        42.35       4683.5 
                           MB        1.447        28.94       3317.4        Rellenos        2.019        38.00       1415.2 
    19520.000           FIRME        4.923       105.07       9521.1        D TIERRA       83.766      1455.76      27501.0 
                  SUELO SEL 2        4.273        92.25       8853.5     SUELO SEL 1        4.273        92.26       8779.6 
                        MUROS        1.303        21.77        264.8              SC        2.090        42.07       4725.6 
                           MB        1.447        28.94       3346.3        Rellenos        1.386        34.05       1449.2 
    19540.000           FIRME        4.571        94.94       9616.0        D TIERRA       58.096      1418.62      28919.7 
                  SUELO SEL 2        3.981        82.54       8936.0     SUELO SEL 1        3.981        82.54       8862.1 
                        MUROS        0.860        21.63        286.5              SC        2.041        41.31       4766.9 
                           MB        1.447        28.94       3375.3        Rellenos        1.082        24.68       1473.9 
    19560.000           FIRME        5.080        96.50       9712.5        D TIERRA       39.871       979.67      29899.3 
                  SUELO SEL 2        4.389        83.70       9019.7     SUELO SEL 1        4.390        83.70       8945.8 
                    TERRAPLEN        0.871         8.71       2538.5           MUROS        1.122        19.82        306.3 
                           SC        2.119        41.60       4808.5              MB        1.447        28.94       3404.2 
                     Rellenos        1.515        25.97       1499.9 
    19580.000           FIRME        5.127       102.07       9814.6        D TIERRA       53.570       934.41      30833.7 
                  SUELO SEL 2        4.494        88.83       9108.5     SUELO SEL 1        4.493        88.83       9034.7 
                    TERRAPLEN        0.827        16.98       2555.5           MUROS        1.094        22.16        328.5 
                           SC        2.118        42.37       4850.9              MB        1.447        28.94       3433.2 
                     Rellenos        1.562        30.77       1530.6 
    19600.000           FIRME        5.380       105.07       9919.7        D TIERRA       54.105      1076.75      31910.5 
                  SUELO SEL 2        4.688        91.81       9200.3     SUELO SEL 1        4.689        91.82       9126.5 
                    TERRAPLEN        0.434        12.61       2568.1           MUROS        0.653        17.48        345.9 
                           SC        2.118        42.37       4893.3              MB        1.447        28.94       3462.1 
                     Rellenos        1.815        33.77       1564.4 
    19620.000           FIRME        5.247       106.27      10025.9        D TIERRA       38.194       923.00      32833.5 
                  SUELO SEL 2        4.570        92.57       9292.9     SUELO SEL 1        4.569        92.58       9219.1 
                    TERRAPLEN        1.967        24.01       2592.1           MUROS        0.401        10.54        356.5 
                           SC        2.118        42.37       4935.6              MB        1.447        28.94       3491.0 
                     Rellenos        1.682        34.97       1599.4 
    19640.000           FIRME        4.854       101.01      10126.9        D TIERRA       20.688       588.82      33422.3 
                  SUELO SEL 2        4.201        87.70       9380.6     SUELO SEL 1        4.200        87.69       9306.8 
                    TERRAPLEN        0.121        20.89       2613.0           MUROS        0.000         4.01        360.5 
                           SC        2.118        42.36       4978.0              MB        1.447        28.94       3520.0 
                     Rellenos        1.289        29.71       1629.1 
    19660.000           FIRME        4.529        93.83      10220.8        D TIERRA       12.545       332.33      33754.6 
                  SUELO SEL 2        4.066        82.67       9463.3     SUELO SEL 1        3.922        81.22       9388.0 
                    TERRAPLEN        0.689         8.10       2621.1              SC        2.135        42.53       5020.5 
                           MB        1.447        28.95       3548.9        Rellenos        0.947        22.36       1651.4 
    19680.000           FIRME        4.657        91.86      10312.6        D TIERRA        0.000       125.45      33880.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        40.66       9504.0     SUELO SEL 1        0.000        39.22       9427.2 
                    TERRAPLEN        0.000         6.89       2628.0              SC        2.142        42.77       5063.3 
                           MB        1.447        28.94       3577.9        Rellenos        1.069        20.16       1671.6 
    19700.000           FIRME        4.650        93.08      10405.7              SC        2.125        42.67       5106.0 
                           MB        1.447        28.94       3606.8        Rellenos        1.078        21.47       1693.1 
    19720.000           FIRME        4.492        91.42      10497.1              SC        2.108        42.33       5148.3 
                           MB        1.447        28.94       3635.7        Rellenos        0.937        20.15       1713.2 
    19740.000           FIRME        4.268        87.60      10584.7        D TIERRA        9.887        98.87      33979.0 
                  SUELO SEL 2        3.661        36.61       9540.6     SUELO SEL 1        3.661        36.61       9463.8 
                        MUROS        0.005         0.05        360.5              SC        2.101        42.09       5190.4 
                           MB        1.448        28.95       3664.7        Rellenos        0.720        16.56       1729.8 
    19760.000           FIRME        4.026        82.95      10667.7        D TIERRA       10.188       200.75      34179.7 
                  SUELO SEL 2        3.404        70.65       9611.2     SUELO SEL 1        3.404        70.65       9534.5 
                        MUROS        0.000         0.05        360.6              SC        2.101        42.02       5232.4 
                           MB        1.447        28.95       3693.6        Rellenos        0.478        11.98       1741.7 
    19780.000           FIRME        3.607        76.33      10744.0        D TIERRA        8.769       189.57      34369.3 
                  SUELO SEL 2        3.047        64.51       9675.7     SUELO SEL 1        3.047        64.51       9599.0 
                           SC        2.068        41.69       5274.1              MB        1.447        28.94       3722.6 
                     Rellenos        0.092         5.70       1747.4 
    19800.000           FIRME        3.557        71.64      10815.7        D TIERRA        8.843       176.11      34545.4 
                  SUELO SEL 2        3.012        60.59       9736.3     SUELO SEL 1        3.013        60.60       9659.6 
                           SC        1.987        40.55       5314.6              MB        1.417        28.64       3751.2 
                     Rellenos        0.153         2.45       1749.9 
    19820.000           FIRME        3.769        73.26      10888.9        D TIERRA       10.172       190.14      34735.5 
                  SUELO SEL 2        3.228        62.40       9798.7     SUELO SEL 1        3.227        62.40       9722.0 
                           SC        1.836        38.24       5352.9              MB        1.315        27.32       3778.5 
                     Rellenos        0.617         7.70       1757.6 
    19840.000           FIRME        3.616        73.85      10962.8        D TIERRA       10.459       206.31      34941.8 
                  SUELO SEL 2        3.101        63.29       9862.0     SUELO SEL 1        3.101        63.28       9785.3 
                           SC        1.745        35.82       5388.7              MB        1.252        25.67       3804.2 
                     Rellenos        0.619        12.36       1770.0 
    19860.000           FIRME        3.705        73.21      11036.0        D TIERRA       11.160       216.19      35158.0 
                  SUELO SEL 2        3.285        63.85       9925.9     SUELO SEL 1        3.285        63.86       9849.1 
                           SC        1.704        34.49       5423.2              MB        1.218        24.70       3828.9 
                     Rellenos        0.783        14.01       1784.0 
    19880.000           FIRME        6.752       104.57      11140.5        D TIERRA       34.519       456.79      35614.8 
                  SUELO SEL 2        5.847        91.31      10017.2     SUELO SEL 1        5.847        91.32       9940.4 
                           SC        2.803        45.07       5468.2              MB        1.971        31.89       3860.8 
                     Rellenos        1.979        27.62       1811.6 
    19900.000           FIRME        6.711       134.63      11275.2        D TIERRA       29.968       644.87      36259.7 
                  SUELO SEL 2        5.812       116.59      10133.8     SUELO SEL 1        5.812       116.59      10057.0 
                           SC        2.776        55.79       5524.0              MB        1.955        39.26       3900.1 
                     Rellenos        1.980        39.59       1851.2 
    19920.000           FIRME        6.466       131.77      11407.0        D TIERRA       25.585       555.52      36815.2 
                  SUELO SEL 2        5.602       114.15      10247.9     SUELO SEL 1        5.602       114.13      10171.2 
                           SC        2.637        54.14       5578.2              MB        1.849        38.05       3938.1 
                     Rellenos        1.979        39.59       1890.8 
    19940.000           FIRME        5.367       118.33      11525.3        D TIERRA       17.265       428.50      37243.7 
                  SUELO SEL 2        4.541       101.43      10349.3     SUELO SEL 1        4.540       101.42      10272.6 
                           SC        2.429        50.66       5628.8              MB        1.740        35.89       3974.0 
                     Rellenos        1.198        31.77       1922.5 
    19960.000           FIRME        5.246       106.13      11631.4        D TIERRA       14.139       314.05      37557.8 
                  SUELO SEL 2        4.431        89.71      10439.0     SUELO SEL 1        4.431        89.71      10362.3 
                           SC        2.354        47.83       5676.7              MB        1.640        33.80       4007.8 
                     Rellenos        1.253        24.51       1947.0 
    19980.000           FIRME        4.918       101.64      11733.1        D TIERRA       10.926       250.65      37808.4 
                  SUELO SEL 2        4.133        85.63      10524.7     SUELO SEL 1        4.132        85.63      10447.9 
                           SC        2.219        45.73       5722.4              MB        1.534        31.74       4039.5 
                     Rellenos        1.165        24.17       1971.2 
    20000.000           FIRME        4.553        94.70      11827.8        D TIERRA       10.655       215.81      38024.2 
                  SUELO SEL 2        3.800        79.33      10604.0     SUELO SEL 1        3.800        79.32      10527.3 
                           SC        2.103        43.22       5765.6              MB        1.447        29.81       4069.4 
                     Rellenos        1.003        21.68       1992.9 
    20020.000           FIRME        4.636        91.89      11919.6        D TIERRA       10.858       215.13      38239.4 
                  SUELO SEL 2        3.865        76.65      10680.7     SUELO SEL 1        3.865        76.65      10603.9 
                           SC        2.103        42.05       5807.7              MB        1.447        28.94       4098.3 
                     Rellenos        1.087        20.90       2013.8 
    20040.000           FIRME        4.688        93.24      12012.9        D TIERRA       10.681       215.39      38454.7 
                  SUELO SEL 2        3.894        77.59      10758.3     SUELO SEL 1        3.894        77.59      10681.5 
                           SC        2.102        42.04       5849.7              MB        1.447        28.94       4127.2 
                     Rellenos        1.139        22.26       2036.1 
    20060.000           FIRME        4.689        93.77      12106.7        D TIERRA       10.199       208.80      38663.6 
                  SUELO SEL 2        3.918        78.12      10836.4     SUELO SEL 1        3.919        78.12      10759.6 
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                           SC        2.101        42.03       5891.7              MB        1.448        28.95       4156.2 
                     Rellenos        1.140        22.80       2058.9 
    20080.000           FIRME        4.719        94.07      12200.7        D TIERRA       10.111       203.10      38866.6 
                  SUELO SEL 2        3.948        78.67      10915.0     SUELO SEL 1        3.949        78.68      10838.3 
                           SC        2.102        42.03       5933.8              MB        1.447        28.94       4185.1 
                     Rellenos        1.169        23.09       2081.9 
    20100.000           FIRME        4.710        94.29      12295.0        D TIERRA       10.197       203.07      39069.7 
                  SUELO SEL 2        3.924        78.73      10993.8     SUELO SEL 1        3.925        78.74      10917.0 
                           SC        2.102        42.04       5975.8              MB        1.448        28.94       4214.1 
                     Rellenos        1.162        23.31       2105.3 
    20120.000           FIRME        4.692        94.03      12389.1        D TIERRA       10.494       206.91      39276.6 
                  SUELO SEL 2        3.892        78.16      11071.9     SUELO SEL 1        3.893        78.18      10995.2 
                           SC        2.102        42.04       6017.8              MB        1.447        28.94       4243.0 
                     Rellenos        1.143        23.04       2128.3 
    20140.000           FIRME        4.646        93.38      12482.4        D TIERRA       10.646       211.40      39488.0 
                  SUELO SEL 2        3.848        77.40      11149.3     SUELO SEL 1        3.849        77.41      11072.6 
                           SC        2.101        42.03       6059.9              MB        1.448        28.95       4272.0 
                     Rellenos        1.097        22.40       2150.7 
    20160.000           FIRME        4.756        94.02      12576.5        D TIERRA       10.024       206.70      39694.7 
                  SUELO SEL 2        3.966        78.14      11227.5     SUELO SEL 1        3.966        78.14      11150.8 
                           SC        2.102        42.03       6101.9              MB        1.448        28.96       4300.9 
                     Rellenos        1.207        23.04       2173.7 
    20180.000           FIRME        4.746        95.01      12671.5        D TIERRA       10.828       208.52      39903.3 
                  SUELO SEL 2        4.075        80.41      11307.9     SUELO SEL 1        4.063        80.29      11231.1 
                           SC        2.102        42.04       6143.9              MB        1.447        28.95       4329.9 
                     Rellenos        1.196        24.03       2197.8 
    20200.000           FIRME        4.736        94.82      12766.3        D TIERRA       10.794       216.22      40119.5 
                  SUELO SEL 2        4.075        81.50      11389.4     SUELO SEL 1        4.060        81.24      11312.3 
                           SC        2.101        42.03       6186.0              MB        1.448        28.95       4358.8 
                     Rellenos        1.187        23.83       2221.6 
    20220.000           FIRME        4.734        94.70      12861.0        D TIERRA       10.827       216.21      40335.7 
                  SUELO SEL 2        3.976        80.51      11469.9     SUELO SEL 1        3.977        80.37      11392.7 
                           SC        2.102        42.03       6228.0              MB        1.448        28.96       4387.8 
                     Rellenos        1.184        23.72       2245.3 
    20240.000           FIRME        4.641        93.74      12954.7        D TIERRA       10.741       215.68      40551.4 
                  SUELO SEL 2        3.844        78.21      11548.1     SUELO SEL 1        3.844        78.21      11470.9 
                           SC        2.102        42.03       6270.0              MB        1.447        28.95       4416.7 
                     Rellenos        1.092        22.76       2268.1 
    20260.000           FIRME        4.729        93.70      13048.4        D TIERRA        9.785       205.26      40756.6 
                  SUELO SEL 2        3.930        77.74      11625.8     SUELO SEL 1        3.930        77.73      11548.6 
                           SC        2.101        42.03       6312.1              MB        1.448        28.96       4445.7 
                     Rellenos        1.180        22.72       2290.8 
    20280.000           FIRME        4.755        94.84      13143.3        D TIERRA        9.653       194.38      40951.0 
                  SUELO SEL 2        3.972        79.02      11704.9     SUELO SEL 1        3.972        79.02      11627.6 
                           SC        2.102        42.02       6354.1              MB        1.447        28.95       4474.7 
                     Rellenos        1.206        23.86       2314.7 
    20300.000           FIRME        4.755        95.10      13238.4        D TIERRA        9.746       193.99      41145.0 
                  SUELO SEL 2        3.963        79.36      11784.2     SUELO SEL 1        3.963        79.36      11707.0 
                           SC        2.101        42.03       6396.1              MB        1.447        28.94       4503.6 
                     Rellenos        1.206        24.12       2338.8 
    20320.000           FIRME        4.776        95.30      13333.7        D TIERRA        9.051       187.98      41333.0 
                  SUELO SEL 2        4.106        80.70      11864.9     SUELO SEL 1        4.094        80.58      11787.6 
                           SC        2.102        42.04       6438.2              MB        1.447        28.94       4532.5 
                     Rellenos        1.227        24.33       2363.1 
    20340.000           FIRME        4.774        95.50      13429.2        D TIERRA        8.358       174.10      41507.1 
                  SUELO SEL 2        4.259        83.65      11948.6     SUELO SEL 1        4.116        82.10      11869.7 
                    TERRAPLEN       10.817       108.17       2736.1              SC        2.102        42.04       6480.2 
                           MB        1.447        28.94       4561.5        Rellenos        1.225        24.52       2387.6 
    20360.000           FIRME        4.759        95.33      13524.5        D TIERRA        9.233       175.92      41683.0 
                  SUELO SEL 2        4.245        85.04      12033.6     SUELO SEL 1        4.101        82.17      11951.8 
                    TERRAPLEN        0.025       108.42       2844.5              SC        2.101        42.03       6522.2 
                           MB        1.447        28.94       4590.4        Rellenos        1.210        24.35       2412.0 
    20380.000           FIRME        4.723        94.82      13619.3        D TIERRA        9.539       187.72      41870.7 
                  SUELO SEL 2        4.165        84.09      12117.7     SUELO SEL 1        4.071        81.72      12033.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.25       2844.8              SC        2.103        42.04       6564.3 
                           MB        1.447        28.94       4619.4        Rellenos        1.174        23.84       2435.8 
    20400.000           FIRME        4.758        94.82      13714.1        D TIERRA        9.456       189.96      42060.7 
                  SUELO SEL 2        4.086        82.51      12200.2     SUELO SEL 1        4.075        81.45      12115.0 
                           SC        2.102        42.05       6606.3              MB        1.447        28.94       4648.3 
                     Rellenos        1.209        23.83       2459.6 
    20420.000           FIRME        4.772        95.31      13809.4        D TIERRA        9.635       190.92      42251.6 
                  SUELO SEL 2        4.109        81.96      12282.2     SUELO SEL 1        4.094        81.69      12196.7 
                           SC        2.101        42.03       6648.3              MB        1.448        28.95       4677.2 
                     Rellenos        1.224        24.33       2484.0 
    20440.000           FIRME        4.772        95.44      13904.9        D TIERRA       10.014       196.49      42448.1 
                  SUELO SEL 2        4.036        81.46      12363.6     SUELO SEL 1        4.037        81.31      12278.0 
                           SC        2.102        42.03       6690.4              MB        1.447        28.94       4706.2 
                     Rellenos        1.223        24.46       2508.4 
    20460.000           FIRME        5.199        99.71      14004.6        D TIERRA       13.655       236.69      42684.8 
                  SUELO SEL 2        4.510        85.46      12449.1     SUELO SEL 1        4.511        85.48      12363.5 
                           SC        2.103        42.05       6732.4              MB        1.448        28.95       4735.1 
                     Rellenos        1.649        28.72       2537.2 
    20480.000           FIRME        4.409        96.08      14100.7        D TIERRA        9.552       232.07      42916.8 
                  SUELO SEL 2        3.917        84.27      12533.4     SUELO SEL 1        3.811        83.22      12446.7 
                           SC        2.077        41.79       6774.2              MB        1.448        28.96       4764.1 
                     Rellenos        0.885        25.34       2562.5 
    20500.000           FIRME        4.425        88.35      14189.0        D TIERRA        8.822       183.75      43100.6 
                  SUELO SEL 2        3.960        78.77      12612.1     SUELO SEL 1        3.816        76.27      12523.0 
                    TERRAPLEN        1.161        11.61       2856.4              SC        2.090        41.67       6815.9 
                           MB        1.447        28.95       4793.0        Rellenos        0.888        17.73       2580.2 
    20520.000           FIRME        4.510        89.35      14278.4        D TIERRA        8.979       178.02      43278.6 
                  SUELO SEL 2        4.016        79.76      12691.9     SUELO SEL 1        3.872        76.89      12599.9 
                    TERRAPLEN        3.299        44.60       2901.0              SC        2.135        42.25       6858.1 
                           MB        1.448        28.95       4822.0        Rellenos        0.928        18.16       2598.4 
    20540.000           FIRME        5.303        98.13      14376.5        D TIERRA       12.092       210.71      43489.3 
                  SUELO SEL 2        4.749        87.65      12779.5     SUELO SEL 1        4.605        84.77      12684.6 
                    TERRAPLEN       11.318       146.17       3047.2              SC        2.140        42.75       6900.9 
                           MB        1.447        28.94       4850.9        Rellenos        1.716        26.44       2624.8 
    20560.000           FIRME        4.185        94.88      14471.4        D TIERRA        9.369       214.61      43703.9 
                  SUELO SEL 2        3.568        83.17      12862.7     SUELO SEL 1        3.568        81.73      12766.4 
                    TERRAPLEN        0.000       113.18       3160.4              SC        2.012        41.52       6942.4 
                           MB        1.438        28.85       4879.8        Rellenos        0.736        24.52       2649.3 
    20580.000           FIRME        4.292        84.78      14556.2        D TIERRA        9.938       193.07      43897.0 
                  SUELO SEL 2        3.630        71.99      12934.7     SUELO SEL 1        3.631        71.99      12838.4 
                           SC        2.106        41.18       6983.6              MB        1.447        28.85       4908.6 
                     Rellenos        0.739        14.75       2664.1 
    20584.667           FIRME        4.378        20.23      14576.4        D TIERRA       10.155        46.89      43943.9 
                  SUELO SEL 2        3.682        17.06      12951.8     SUELO SEL 1        3.682        17.06      12855.4 
                           SC        2.118         9.86       6993.4              MB        1.447         6.75       4915.4 
                     Rellenos        0.813         3.62       2667.7 
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  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  228 : Via Complementaria derecha 6 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  14576.4 
                       D TIERRA                               43943.9 
                       SUELO SEL 2                            12951.8 
                       SUELO SEL 1                            12855.4 
                       TERRAPLEN                               3160.4 
                       MUROS                                    360.6 
                       SC                                      6993.4 
                       MB                                      4915.4 
                       Rellenos                                2667.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    20584.667           FIRME        5.199         0.00          0.0        D TIERRA       13.873         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.566         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.566         0.00          0.0 
                           SC        2.145         0.00          0.0              MB        1.447         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.607         0.00          0.0 
    20600.000           FIRME        5.220        79.87         79.9        D TIERRA       13.519       210.00        210.0 
                  SUELO SEL 2        4.584        70.15         70.1     SUELO SEL 1        4.585        70.16         70.2 
                           SC        2.143        32.87         32.9              MB        1.447        22.19         22.2 
                     Rellenos        1.629        24.81         24.8 
    20620.000           FIRME        5.248       104.68        184.6        D TIERRA       12.847       263.65        473.7 
                  SUELO SEL 2        4.609        91.94        162.1     SUELO SEL 1        4.610        91.95        162.1 
                           SC        2.143        42.86         75.7              MB        1.447        28.94         51.1 
                     Rellenos        1.658        32.87         57.7 
    20640.000           FIRME        5.276       105.24        289.8        D TIERRA       12.840       256.86        730.5 
                  SUELO SEL 2        4.634        92.43        254.5     SUELO SEL 1        4.634        92.44        254.5 
                           SC        2.144        42.87        118.6              MB        1.446        28.93         80.1 
                     Rellenos        1.686        33.44         91.1 
    20660.000           FIRME        4.675        99.51        389.3        D TIERRA        8.617       214.56        945.1 
                  SUELO SEL 2        4.027        86.60        341.1     SUELO SEL 1        4.026        86.61        341.2 
                           SC        2.143        42.87        161.5              MB        1.447        28.93        109.0 
                     Rellenos        1.085        27.71        118.8 
    20680.000           FIRME        4.791        94.66        484.0        D TIERRA        9.047       176.64       1121.7 
                  SUELO SEL 2        4.110        81.37        422.5     SUELO SEL 1        4.111        81.37        422.5 
                           SC        2.143        42.86        204.3              MB        1.447        28.95        137.9 
                     Rellenos        1.201        22.86        141.7 
    20700.000           FIRME        4.890        96.81        580.8        D TIERRA        9.545       185.92       1307.6 
                  SUELO SEL 2        4.160        82.70        505.2     SUELO SEL 1        4.160        82.70        505.2 
                           SC        2.143        42.87        247.2              MB        1.447        28.94        166.9 
                     Rellenos        1.299        25.00        166.7 
    20720.000           FIRME        5.162       100.52        681.3        D TIERRA       12.557       221.02       1528.7 
                  SUELO SEL 2        4.515        86.75        591.9     SUELO SEL 1        4.515        86.74        592.0 
                           SC        2.144        42.88        290.1              MB        1.446        28.93        195.8 
                     Rellenos        1.572        28.70        195.4 
    20740.000           FIRME        5.515       106.77        788.1        D TIERRA       12.407       249.64       1778.3 
                  SUELO SEL 2        4.842        93.56        685.5     SUELO SEL 1        4.842        93.56        685.5 
                           SC        2.145        42.89        333.0              MB        1.446        28.93        224.7 
                     Rellenos        1.924        34.95        230.3 
    20760.000           FIRME        5.493       110.08        898.1        D TIERRA       14.114       265.21       2043.5 
                  SUELO SEL 2        4.745        95.87        781.4     SUELO SEL 1        4.745        95.87        781.4 
                           SC        2.158        43.03        376.0              MB        1.447        28.93        253.7 
                     Rellenos        1.888        38.12        268.5 
    20780.000           FIRME        6.008       115.01       1013.1        D TIERRA       14.489       286.03       2329.5 
                  SUELO SEL 2        4.353        90.98        872.3     SUELO SEL 1        4.354        90.98        872.4 
                           SC        2.751        49.09        425.1              MB        1.447        28.93        282.6 
                     Rellenos        1.810        36.98        305.4 
    20800.000           FIRME        6.313       123.21       1136.3        D TIERRA       15.404       298.93       2628.5 
                  SUELO SEL 2        4.624        89.78        962.1     SUELO SEL 1        4.516        88.69        961.1 
                           SC        2.916        56.68        481.8              MB        1.447        28.94        311.6 
                     Rellenos        1.949        37.59        343.0 
    20820.000           FIRME        5.594       119.07       1255.4        D TIERRA       17.478       328.82       2957.3 
                  SUELO SEL 2        4.454        90.78       1052.9     SUELO SEL 1        4.446        89.62       1050.7 
                           SC        2.501        54.18        535.9              MB        1.447        28.95        340.5 
                     Rellenos        1.645        35.95        379.0 
    20840.000           FIRME        5.296       108.90       1364.3        D TIERRA       21.591       390.69       3348.0 
                  SUELO SEL 2        4.647        91.01       1143.9     SUELO SEL 1        4.647        90.93       1141.6 
                           SC        2.144        46.45        582.4              MB        1.447        28.94        369.4 
                     Rellenos        1.705        33.50        412.5 
    20860.000           FIRME        5.292       105.88       1470.2        D TIERRA       23.272       448.63       3796.6 
                  SUELO SEL 2        4.647        92.94       1236.9     SUELO SEL 1        4.647        92.94       1234.6 
                           SC        2.144        42.89        625.3              MB        1.446        28.93        398.4 
                     Rellenos        1.702        34.07        446.5 
    20880.000           FIRME        5.044       103.36       1573.6        D TIERRA       21.159       444.31       4240.9 
                  SUELO SEL 2        4.399        90.46       1327.3     SUELO SEL 1        4.399        90.46       1325.0 
                           SC        2.144        42.88        668.2              MB        1.447        28.93        427.3 
                     Rellenos        1.454        31.55        478.1 
    20900.000           FIRME        4.810        98.54       1672.1        D TIERRA       20.764       419.24       4660.2 
                  SUELO SEL 2        4.428        88.26       1415.6     SUELO SEL 1        4.282        86.81       1411.8 
                    TERRAPLEN        1.132        11.32         11.3              SC        2.143        42.87        711.0 
                           MB        1.447        28.94        456.2        Rellenos        1.219        26.73        504.8 
    20920.000           FIRME        4.647        94.57       1766.7        D TIERRA       19.272       400.36       5060.5 
                  SUELO SEL 2        4.289        87.17       1502.7     SUELO SEL 1        4.143        84.25       1496.1 
                    TERRAPLEN        2.544        36.76         48.1              SC        2.144        42.87        753.9 
                           MB        1.447        28.94        485.2        Rellenos        1.056        22.75        527.6 
    20940.000           FIRME        4.523        91.70       1858.4        D TIERRA       16.690       359.62       5420.1 
                  SUELO SEL 2        4.118        84.08       1586.8     SUELO SEL 1        3.971        81.14       1577.2 
                    TERRAPLEN        1.669        42.13         90.2              SC        2.144        42.88        796.8 
                           MB        1.447        28.94        514.1        Rellenos        0.932        19.88        547.4 
    20960.000           FIRME        4.647        91.69       1950.1        D TIERRA       16.989       336.79       5756.9 
                  SUELO SEL 2        4.289        84.07       1670.9     SUELO SEL 1        4.143        81.14       1658.4 
                    TERRAPLEN        3.348        50.18        140.4              SC        2.143        42.88        839.7 
                           MB        1.447        28.94        543.1        Rellenos        1.056        19.88        567.3 
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    20980.000           FIRME        5.658       103.05       2053.1        D TIERRA       19.997       369.85       6126.8 
                  SUELO SEL 2        5.082        93.70       1764.6     SUELO SEL 1        4.935        90.78       1749.1 
                    TERRAPLEN        4.765        81.13        221.5              SC        3.002        51.46        891.1 
                           MB        2.091        35.39        578.4        Rellenos        0.563        16.19        583.5 
    21000.000           FIRME        5.880       115.38       2168.5        D TIERRA       23.335       433.31       6560.1 
                  SUELO SEL 2        5.346       104.28       1868.9     SUELO SEL 1        5.199       101.34       1850.5 
                    TERRAPLEN        5.511       102.76        324.3              SC        2.849        58.51        949.6 
                           MB        1.975        40.66        619.1        Rellenos        1.056        16.19        599.7 
    21020.000           FIRME        5.872       117.51       2286.0        D TIERRA       23.419       467.54       7027.6 
                  SUELO SEL 2        5.339       106.85       1975.7     SUELO SEL 1        5.193       103.92       1954.4 
                    TERRAPLEN        5.041       105.52        429.8              SC        2.843        56.92       1006.6 
                           MB        1.973        39.48        658.6        Rellenos        1.056        21.12        620.8 
    21040.000           FIRME        5.876       117.47       2403.5        D TIERRA       23.436       468.55       7496.2 
                  SUELO SEL 2        5.338       106.77       2082.5     SUELO SEL 1        5.193       103.86       2058.3 
                    TERRAPLEN        4.048        90.89        520.7              SC        2.842        56.85       1063.4 
                           MB        1.972        39.45        698.0        Rellenos        1.062        21.18        642.0 
    21060.000           FIRME        5.173       110.49       2514.0        D TIERRA        0.000       234.36       7730.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        53.38       2135.9     SUELO SEL 1        0.000        51.93       2110.2 
                    TERRAPLEN        0.000        40.48        561.2              SC        2.843        56.85       1120.3 
                           MB        1.973        39.45        737.5        Rellenos        0.358        14.19        656.2 
    21080.000           FIRME        5.128       103.01       2617.0              SC        2.835        56.78       1177.0 
                           MB        1.972        39.45        776.9        Rellenos        0.321         6.79        663.0 
    21100.000           FIRME        5.289       104.18       2721.1              SC        2.844        56.79       1233.8 
                           MB        1.972        39.44        816.4        Rellenos        0.474         7.95        670.9 
    21120.000           FIRME        5.347       106.36       2827.5              SC        2.843        56.87       1290.7 
                           MB        1.973        39.45        855.8        Rellenos        0.532        10.05        681.0 
    21140.000           FIRME        5.347       106.95       2934.5              SC        2.844        56.87       1347.6 
                           MB        1.972        39.45        895.3        Rellenos        0.531        10.63        691.6 
    21160.000           FIRME        5.347       106.94       3041.4              SC        2.843        56.87       1404.5 
                           MB        1.972        39.44        934.7        Rellenos        0.532        10.63        702.3 
    21180.000           FIRME        5.347       106.94       3148.3              SC        2.843        56.87       1461.3 
                           MB        1.973        39.45        974.2        Rellenos        0.532        10.64        712.9 
    21200.000           FIRME        5.347       106.95       3255.3              SC        2.844        56.88       1518.2 
                           MB        1.972        39.44       1013.6        Rellenos        0.532        10.63        723.5 
    21220.000           FIRME        5.348       106.95       3362.2              SC        2.844        56.88       1575.1 
                           MB        1.972        39.43       1053.0        Rellenos        0.532        10.63        734.2 
    21240.000           FIRME        5.114       104.62       3466.9              SC        2.829        56.73       1631.8 
                           MB        1.972        39.44       1092.5        Rellenos        0.313         8.44        742.6 
    21260.000           FIRME        4.645        97.59       3564.4              SC        2.560        53.89       1685.7 
                           MB        1.823        37.95       1130.4        Rellenos        0.263         5.76        748.4 
    21280.000           FIRME        5.381       100.26       3664.7              SC        3.253        58.13       1743.8 
                           MB        1.819        36.42       1166.8        Rellenos        0.308         5.71        754.1 
    21300.000           FIRME        6.039       114.20       3778.9              SC        3.841        70.95       1814.8 
                           MB        1.864        36.83       1203.7        Rellenos        0.333         6.41        760.5 
    21320.000           FIRME        4.265       103.04       3881.9              SC        2.585        64.26       1879.0 
                           MB        1.364        32.28       1236.0        Rellenos        0.316         6.49        767.0 
    21340.000           FIRME        2.943        72.08       3954.0              SC        1.688        42.73       1921.8 
                           MB        0.955        23.19       1259.2        Rellenos        0.299         6.15        773.1 
    21360.000           FIRME        3.140        60.83       4014.8              SC        1.815        35.03       1956.8 
                           MB        0.997        19.53       1278.7        Rellenos        0.328         6.27        779.4 
    21378.569           FIRME        3.234        59.18       4074.0              SC        1.850        34.02       1990.8 
                           MB        0.998        18.52       1297.2        Rellenos        0.387         6.64        786.0 
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                       FIRME                                   4074.0 
                       D TIERRA                                7730.5 
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                       TERRAPLEN                                561.2 
                       SC                                      1990.8 
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    23966.560           FIRME        3.241         0.00          0.0        D TIERRA        3.043         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.041         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.041         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        2.918         0.00          0.0              SC        2.005         0.00          0.0 
                           MB        0.869         0.00          0.0        Rellenos        0.367         0.00          0.0 
    23980.000           FIRME        3.489        45.22         45.2        D TIERRA        4.761        52.44         52.4 
                  SUELO SEL 2        3.264        42.37         42.4     SUELO SEL 1        3.264        42.37         42.4 
                    TERRAPLEN        0.319        21.76         21.8              SC        2.179        28.12         28.1 
                           MB        0.940        12.16         12.2        Rellenos        0.369         4.95          4.9 
    24000.000           FIRME        3.991        74.80        120.0        D TIERRA        6.532       112.93        165.4 
                  SUELO SEL 2        3.684        69.48        111.9     SUELO SEL 1        3.683        69.47        111.8 
                    TERRAPLEN        0.000         3.19         25.0              SC        2.311        44.91         73.0 
                           MB        0.960        19.01         31.2        Rellenos        0.719        10.88         15.8 
    24020.000           FIRME        4.424        84.15        204.2        D TIERRA        0.334        68.67        234.0 
                  SUELO SEL 2        4.470        81.53        193.4     SUELO SEL 1        4.293        79.76        191.6 
                    TERRAPLEN        4.253        42.53         67.5              SC        2.311        46.22        119.2 
                           MB        0.961        19.21         50.4        Rellenos        1.152        18.72         34.6 
    24040.000           FIRME        4.424        88.48        292.6        D TIERRA        1.940        22.75        256.8 
                  SUELO SEL 2        4.400        88.70        282.1     SUELO SEL 1        4.253        85.46        277.1 
                    TERRAPLEN        0.679        49.32        116.8              SC        2.312        46.23        165.5 
                           MB        0.960        19.21         69.6        Rellenos        1.152        23.05         57.6 
    24060.000           FIRME        4.424        88.48        381.1        D TIERRA        0.052        19.93        276.7 
                  SUELO SEL 2        4.534        89.34        371.4     SUELO SEL 1        4.297        85.51        362.6 
                    TERRAPLEN       56.992       576.71        693.5              SC        2.312        46.23        211.7 
                           MB        0.960        19.19         88.8        Rellenos        1.153        23.05         80.6 
    24080.000           FIRME        4.424        88.48        469.6        D TIERRA        0.000         0.52        277.2 

                  SUELO SEL 2        4.584        91.18        462.6     SUELO SEL 1        4.297        85.94        448.5 
                    TERRAPLEN      103.087      1600.78       2294.3              SC        2.311        46.23        257.9 
                           MB        0.960        19.20        108.0        Rellenos        1.152        23.05        103.7 
    24100.000           FIRME        4.424        88.48        558.1     SUELO SEL 2        4.584        91.68        554.3 
                  SUELO SEL 1        4.297        85.94        534.5       TERRAPLEN      101.169      2042.55       4336.8 
                           SC        2.312        46.23        304.2              MB        0.960        19.21        127.2 
                     Rellenos        1.152        23.04        126.7 
    24120.000           FIRME        4.469        88.93        647.0     SUELO SEL 2        4.595        91.79        646.1 
                  SUELO SEL 1        4.307        86.05        620.5       TERRAPLEN       89.534      1907.03       6243.9 
                           SC        2.333        46.45        350.6              MB        0.961        19.21        146.4 
                     Rellenos        1.175        23.27        150.0 
    24140.000           FIRME        4.461        89.30        736.3     SUELO SEL 2        4.597        91.91        738.0 
                  SUELO SEL 1        4.310        86.17        706.7       TERRAPLEN      121.661      2111.95       8355.8 
                           SC        2.349        46.82        397.4              MB        0.960        19.21        165.6 
                     Rellenos        1.152        23.27        173.3 
    24160.000           FIRME        4.460        89.22        825.5     SUELO SEL 2        4.372        89.68        827.7 
                  SUELO SEL 1        4.229        85.39        792.1       TERRAPLEN       96.683      2183.43      10539.2 
                           SC        2.348        46.97        444.4              MB        0.961        19.21        184.8 
                     Rellenos        1.152        23.04        196.3 
    24180.000           FIRME        4.661        91.21        916.7     SUELO SEL 2        4.517        88.89        916.6 
                  SUELO SEL 1        4.373        86.02        878.1       TERRAPLEN       60.622      1573.04      12112.3 
                           SC        2.464        48.11        492.5              MB        1.010        19.70        204.5 
                     Rellenos        1.188        23.40        219.7 
    24200.000           FIRME        5.088        97.49       1014.2        D TIERRA        0.156         1.56        278.8 
                  SUELO SEL 2        4.729        92.46       1009.0     SUELO SEL 1        4.586        89.59        967.7 
                    TERRAPLEN       18.977       795.99      12908.3              SC        2.666        51.30        543.8 
                           MB        1.079        20.88        225.4        Rellenos        1.343        25.31        245.0 
    24220.000           FIRME        5.282       103.70       1117.9        D TIERRA        0.037         1.93        280.7 
                  SUELO SEL 2        4.877        96.06       1105.1     SUELO SEL 1        4.733        93.19       1060.9 
                    TERRAPLEN       11.078       300.55      13208.8              SC        2.820        54.86        598.7 
                           MB        1.150        22.28        247.7        Rellenos        1.313        26.56        271.6 
    24240.000           FIRME        5.431       107.13       1225.1        D TIERRA        0.000         0.37        281.1 
                  SUELO SEL 2        5.035        99.11       1204.2     SUELO SEL 1        4.891        96.23       1157.1 
                    TERRAPLEN       12.693       237.71      13446.5              SC        2.963        57.83        656.5 
                           MB        1.219        23.69        271.4        Rellenos        1.248        25.61        297.2 
    24260.000           FIRME        5.408       108.39       1333.4        D TIERRA        0.924         9.24        290.3 
                  SUELO SEL 2        5.163       101.98       1306.2     SUELO SEL 1        5.021        99.12       1256.2 
                    TERRAPLEN        1.664       143.57      13590.1              SC        3.052        60.16        716.7 
                           MB        1.290        25.09        296.5        Rellenos        1.065        23.14        320.3 
    24280.000           FIRME        4.730       101.38       1434.8        D TIERRA       32.934       338.58        628.9 
                  SUELO SEL 2        4.577        97.40       1403.6     SUELO SEL 1        4.495        95.16       1351.4 
                    TERRAPLEN        0.000        16.64      13606.8              SC        2.312        53.64        770.3 
                           MB        0.960        22.50        319.0        Rellenos        1.458        25.23        345.6 
    24300.000           FIRME        4.760        94.90       1529.7        D TIERRA       56.128       890.62       1519.5 
                  SUELO SEL 2        4.375        89.51       1493.1     SUELO SEL 1        4.375        88.70       1440.1 
                           SC        2.312        46.23        816.5              MB        0.960        19.20        338.2 
                     Rellenos        1.489        29.47        375.0 
    24320.000           FIRME        4.747        95.07       1624.8        D TIERRA       53.835      1099.63       2619.2 
                  SUELO SEL 2        4.331        87.06       1580.2     SUELO SEL 1        4.331        87.06       1527.2 
                           SC        2.312        46.23        862.8              MB        0.960        19.19        357.3 
                     Rellenos        1.475        29.64        404.7 
    24340.000           FIRME        4.715        94.62       1719.4        D TIERRA       48.776      1026.12       3645.3 
                  SUELO SEL 2        4.418        87.50       1667.6     SUELO SEL 1        4.419        87.50       1614.7 
                           SC        2.311        46.23        909.0              MB        0.961        19.20        376.5 
                     Rellenos        1.444        29.19        433.9 
    24360.000           FIRME        4.270        89.86       1809.3        D TIERRA       31.590       803.66       4448.9 
                  SUELO SEL 2        3.921        83.39       1751.0     SUELO SEL 1        3.923        83.41       1698.1 
                           SC        2.312        46.23        955.2              MB        0.960        19.20        395.8 
                     Rellenos        0.998        24.42        458.3 
    24380.000           FIRME        4.041        83.11       1892.4        D TIERRA        0.362       319.51       4768.5 
                  SUELO SEL 2        3.668        75.89       1826.9     SUELO SEL 1        3.669        75.92       1774.0 
                    TERRAPLEN        8.227        82.27      13689.0              SC        2.311        46.23       1001.5 
                           MB        0.960        19.20        415.0        Rellenos        0.770        17.68        476.0 
    24400.000           FIRME        3.825        78.65       1971.0        D TIERRA        0.000         3.62       4772.1 
                  SUELO SEL 2        3.476        71.44       1898.4     SUELO SEL 1        3.477        71.46       1845.4 
                    TERRAPLEN       31.915       401.42      14090.5              SC        2.308        46.19       1047.7 
                           MB        0.960        19.20        434.2        Rellenos        0.556        13.26        489.2 
    24420.000           FIRME        3.550        73.75       2044.8     SUELO SEL 2        3.241        67.17       1965.6 
                  SUELO SEL 1        3.241        67.18       1912.6       TERRAPLEN       51.366       832.82      14923.3 
                           SC        2.182        44.90       1092.6              MB        0.940        19.00        453.2 
                     Rellenos        0.428         9.84        499.1 
    24440.000           FIRME        3.390        69.40       2114.2        D TIERRA        0.625         6.25       4778.3 
                  SUELO SEL 2        3.105        63.46       2029.0     SUELO SEL 1        3.105        63.46       1976.1 
                    TERRAPLEN        2.720       540.87      15464.1              SC        2.126        43.08       1135.6 
                           MB        0.916        18.56        471.7        Rellenos        0.348         7.76        506.8 
    24460.000           FIRME        3.059        64.49       2178.7        D TIERRA       33.238       338.63       5116.9 
                  SUELO SEL 2        2.816        59.21       2088.2     SUELO SEL 1        2.816        59.21       2035.3 
                    TERRAPLEN        0.000        27.20      15491.3              SC        2.000        41.26       1176.9 
                           MB        0.860        17.76        489.5        Rellenos        0.198         5.47        512.3 
    24480.000           FIRME        3.155        62.13       2240.8        D TIERRA       30.363       636.01       5753.0 
                  SUELO SEL 2        2.918        57.34       2145.6     SUELO SEL 1        2.918        57.35       2092.7 
                           SC        2.173        41.73       1218.6              MB        0.939        17.99        507.5 
                     Rellenos        0.043         2.41        514.7 
    24500.000           FIRME        2.821        59.76       2300.6        D TIERRA       17.761       481.24       6234.2 
                  SUELO SEL 2        2.628        55.45       2201.0     SUELO SEL 1        2.628        55.46       2148.1 
                           SC        1.946        41.19       1259.8              MB        0.876        18.15        525.6 
                     Rellenos        0.000         0.43        515.1 
    24520.000           FIRME        2.720        55.41       2356.0        D TIERRA       19.716       374.76       6609.0 
                  SUELO SEL 2        2.539        51.67       2252.7     SUELO SEL 1        2.540        51.67       2199.8 
                           SC        1.874        38.19       1298.0              MB        0.846        17.22        542.8 
    24540.000           FIRME        2.670        53.90       2409.9        D TIERRA        9.793       295.09       6904.0 
                  SUELO SEL 2        2.491        50.30       2303.0     SUELO SEL 1        2.491        50.31       2250.1 
                           SC        1.840        37.13       1335.2              MB        0.830        16.76        559.6 
    24560.000           FIRME        2.569        52.38       2462.3        D TIERRA        0.000        97.93       7002.0 
                  SUELO SEL 2        2.397        48.88       2351.9     SUELO SEL 1        2.397        48.88       2299.0 
                    TERRAPLEN       14.903       149.03      15640.4              SC        1.770        36.10       1371.2 
                           MB        0.798        16.28        575.9 
    24580.000           FIRME        2.648        52.17       2514.4     SUELO SEL 2        2.458        48.55       2400.4 
                  SUELO SEL 1        2.459        48.55       2347.5       TERRAPLEN       41.862       567.65      16208.0 
                           SC        1.829        35.99       1407.2              MB        0.808        16.06        591.9 
                     Rellenos        0.011         0.12        515.3 
    24600.000           FIRME        5.297        79.45       2593.9     SUELO SEL 2        5.098        75.56       2476.0 
                  SUELO SEL 1        4.954        74.12       2421.7       TERRAPLEN      143.231      1850.93      18059.0 
                           SC        3.109        49.38       1456.6              MB        1.310        21.18        613.1 
                     Rellenos        0.878         8.89        524.2 
    24620.000           FIRME        5.528       108.25       2702.1     SUELO SEL 2        5.280       103.78       2579.8 
                  SUELO SEL 1        5.138       100.92       2522.6       TERRAPLEN       61.227      2044.58      20103.5 
                           SC        3.116        62.26       1518.9              MB        1.310        26.20        639.3 
                     Rellenos        1.103        19.80        544.0 
    24640.000           FIRME        5.769       112.97       2815.1        D TIERRA       22.575       225.75       7227.7 
                  SUELO SEL 2        5.265       105.45       2685.2     SUELO SEL 1        5.264       104.02       2626.6 
                    TERRAPLEN        0.000       612.27      20715.8              SC        3.072        61.89       1580.8 
                           MB        1.286        25.96        665.3        Rellenos        1.410        25.13        569.1 
    24660.000           FIRME        5.770       115.39       2930.5        D TIERRA       59.448       820.23       8047.9 
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                  SUELO SEL 2        5.264       105.29       2790.5     SUELO SEL 1        5.264       105.29       2731.9 
                           SC        2.921        59.93       1640.7              MB        1.217        25.03        690.3 
                     Rellenos        1.632        30.42        599.5 
    24680.000           FIRME        5.469       112.39       3042.9        D TIERRA       70.010      1294.58       9342.5 
                  SUELO SEL 2        5.019       102.83       2893.3     SUELO SEL 1        5.018       102.83       2834.7 
                           SC        2.762        56.83       1697.5              MB        1.147        23.64        714.0 
                     Rellenos        1.560        31.92        631.4 
    24700.000           FIRME        5.060       105.29       3148.2        D TIERRA       75.116      1451.26      10793.8 
                  SUELO SEL 2        4.691        97.10       2990.4     SUELO SEL 1        4.691        97.10       2931.8 
                           SC        2.599        53.61       1751.1              MB        1.077        22.24        736.2 
                     Rellenos        1.384        29.44        660.9 
    24720.000           FIRME        4.697        97.57       3245.7        D TIERRA       55.590      1307.06      12100.9 
                  SUELO SEL 2        4.409        91.00       3081.4     SUELO SEL 1        4.409        91.00       3022.8 
                           SC        2.436        50.35       1801.5              MB        1.007        20.85        757.0 
                     Rellenos        1.254        26.38        687.3 
    24740.000           FIRME        4.379        90.76       3336.5        D TIERRA       17.568       731.57      12832.4 
                  SUELO SEL 2        4.169        85.78       3167.2     SUELO SEL 1        4.123        85.32       3108.1 
                           SC        2.333        47.69       1849.2              MB        0.960        19.68        776.7 
                     Rellenos        1.087        23.40        710.7 
    24760.000           FIRME        3.683        80.62       3417.1        D TIERRA        0.001       175.68      13008.1 
                  SUELO SEL 2        3.722        78.91       3246.1     SUELO SEL 1        3.578        77.01       3185.1 
                    TERRAPLEN       14.192       141.92      20857.7              SC        2.090        44.22       1893.4 
                           MB        0.912        18.72        795.4        Rellenos        0.682        17.69        728.3 
    24780.000           FIRME        3.666        73.49       3490.6     SUELO SEL 2        3.707        74.28       3320.4 
                  SUELO SEL 1        3.563        71.41       3256.5       TERRAPLEN       67.354       815.46      21673.2 
                           SC        2.077        41.67       1935.1              MB        0.907        18.19        813.6 
                     Rellenos        0.682        13.64        742.0 
    24800.000           FIRME        3.679        73.45       3564.1     SUELO SEL 2        3.718        74.25       3394.6 
                  SUELO SEL 1        3.574        71.38       3327.9       TERRAPLEN       87.233      1545.88      23219.1 
                           SC        2.087        41.64       1976.7              MB        0.911        18.18        831.8 
                     Rellenos        0.682        13.64        755.6 
    24820.000           FIRME        3.698        73.77       3637.8     SUELO SEL 2        3.735        74.53       3469.2 
                  SUELO SEL 1        3.591        71.65       3399.6       TERRAPLEN       89.637      1768.70      24987.8 
                           SC        2.100        41.87       2018.6              MB        0.917        18.27        850.1 
                     Rellenos        0.682        13.64        769.3 
    24840.000           FIRME        3.691        73.89       3711.7     SUELO SEL 2        3.728        74.63       3543.8 
                  SUELO SEL 1        3.585        71.76       3471.3       TERRAPLEN       44.916      1345.53      26333.3 
                           SC        2.095        41.95       2060.5              MB        0.915        18.31        868.4 
                     Rellenos        0.682        13.64        782.9 
    24860.000           FIRME        3.671        73.62       3785.4     SUELO SEL 2        3.711        74.39       3618.2 
                  SUELO SEL 1        3.568        71.53       3542.9       TERRAPLEN        4.593       495.10      26828.4 
                           SC        2.080        41.75       2102.3              MB        0.908        18.23        886.6 
                     Rellenos        0.682        13.64        796.5 
    24880.000           FIRME        3.768        74.39       3859.7        D TIERRA       13.411       134.11      13142.2 
                  SUELO SEL 2        3.629        73.41       3691.6     SUELO SEL 1        3.629        71.97       3614.8 
                    TERRAPLEN        0.000        45.93      26874.3              SC        1.956        40.37       2142.6 
                           MB        0.855        17.64        904.3        Rellenos        0.956        16.38        812.9 
    24900.000           FIRME        4.631        83.99       3943.7        D TIERRA       31.160       445.71      13587.9 
                  SUELO SEL 2        4.306        79.35       3770.9     SUELO SEL 1        4.307        79.36       3694.2 
                           SC        2.338        42.94       2185.6              MB        0.961        18.16        922.4 
                     Rellenos        1.333        22.88        835.8 
    24920.000           FIRME        4.456        90.87       4034.6        D TIERRA       33.656       648.16      14236.1 
                  SUELO SEL 2        4.153        84.59       3855.5     SUELO SEL 1        4.154        84.61       3778.8 
                           SC        2.343        46.81       2232.4              MB        0.961        19.22        941.6 
                     Rellenos        1.152        24.85        860.7 
    24940.000           FIRME        4.163        86.19       4120.8        D TIERRA       11.367       450.23      14686.3 
                  SUELO SEL 2        4.063        82.16       3937.7     SUELO SEL 1        3.919        80.73       3859.5 
                    TERRAPLEN        1.679        16.79      26891.1              SC        2.347        46.90       2279.3 
                           MB        0.960        19.21        960.9        Rellenos        0.856        20.08        880.7 
    24960.000           FIRME        3.703        78.66       4199.4        D TIERRA        0.027       113.95      14800.3 
                  SUELO SEL 2        3.692        77.55       4015.2     SUELO SEL 1        3.547        74.66       3934.2 
                    TERRAPLEN       41.236       429.15      27320.3              SC        2.072        44.20       2323.5 
                           MB        0.897        18.58        979.4        Rellenos        0.733        15.89        896.6 
    24980.000           FIRME        4.053        77.56       4277.0        D TIERRA        0.000         0.27      14800.5 
                  SUELO SEL 2        3.962        76.54       4091.8     SUELO SEL 1        3.819        73.66       4007.9 
                    TERRAPLEN       36.221       774.57      28094.8              SC        2.322        43.95       2367.4 
                           MB        0.960        18.57        998.0        Rellenos        0.771        15.04        911.7 
    25000.000           FIRME        4.394        84.47       4361.5     SUELO SEL 2        4.220        81.82       4173.6 
                  SUELO SEL 1        4.077        78.96       4086.8       TERRAPLEN       17.010       532.31      28627.1 
                           SC        2.352        46.74       2414.2              MB        0.961        19.21       1017.2 
                     Rellenos        1.081        18.52        930.2 
    25020.000           FIRME        4.288        86.82       4448.3     SUELO SEL 2        4.118        83.39       4257.0 
                  SUELO SEL 1        3.976        80.53       4167.3       TERRAPLEN       36.565       535.75      29162.9 
                           SC        2.236        45.88       2460.0              MB        0.908        18.68       1035.9 
                     Rellenos        1.145        22.26        952.4 
    25040.000           FIRME        4.130        84.18       4532.5     SUELO SEL 2        3.977        80.96       4338.0 
                  SUELO SEL 1        3.834        78.10       4245.4       TERRAPLEN       57.127       936.92      30099.8 
                           SC        2.107        43.43       2503.5              MB        0.847        17.54       1053.4 
                     Rellenos        1.176        23.21        975.6 
    25060.000           FIRME        4.022        81.52       4614.0        D TIERRA        0.615         6.15      14806.7 
                  SUELO SEL 2        3.766        77.44       4415.4     SUELO SEL 1        3.623        74.56       4320.0 
                    TERRAPLEN       12.440       695.67      30795.5              SC        1.995        41.02       2544.5 
                           MB        0.787        16.34       1069.8        Rellenos        1.240        24.16        999.8 
    25080.000           FIRME        3.725        77.47       4691.4        D TIERRA        1.338        19.53      14826.2 
                  SUELO SEL 2        3.438        72.04       4487.4     SUELO SEL 1        3.294        69.16       4389.2 
                    TERRAPLEN        0.310       127.50      30923.0              SC        1.882        38.77       2583.3 
                           MB        0.726        15.14       1084.9        Rellenos        1.116        23.56       1023.4 
    25100.000           FIRME        3.420        71.44       4762.9        D TIERRA        0.570        19.08      14845.3 
                  SUELO SEL 2        3.141        65.79       4553.2     SUELO SEL 1        2.998        62.91       4452.1 
                    TERRAPLEN        1.967        22.77      30945.8              SC        1.745        36.27       2619.5 
                           MB        0.667        13.93       1098.8        Rellenos        1.009        21.25       1044.6 
    25120.000           FIRME        3.267        66.86       4829.8        D TIERRA        1.255        18.24      14863.6 
                  SUELO SEL 2        2.931        60.72       4613.9     SUELO SEL 1        2.854        58.51       4510.6 
                    TERRAPLEN        0.000        19.67      30965.4              SC        1.642        33.86       2653.4 
                           MB        0.649        13.16       1112.0        Rellenos        0.976        19.84       1064.5 
    25140.000           FIRME        3.209        64.75       4894.5        D TIERRA        4.233        54.87      14918.4 
                  SUELO SEL 2        2.744        56.74       4670.7     SUELO SEL 1        2.744        55.98       4566.6 
                           SC        1.615        32.57       2686.0              MB        0.638        12.87       1124.9 
                     Rellenos        0.956        19.31       1083.8 
    25160.000           FIRME        3.205        64.13       4958.6        D TIERRA        3.543        77.76      14996.2 
                  SUELO SEL 2        2.808        55.51       4726.2     SUELO SEL 1        2.797        55.41       4622.0 
                           SC        1.626        32.41       2718.4              MB        0.643        12.81       1137.7 
                     Rellenos        0.936        18.91       1102.7 
    25180.000           FIRME        3.203        64.08       5022.7        D TIERRA        1.259        48.02      15044.2 
                  SUELO SEL 2        2.916        57.24       4783.4     SUELO SEL 1        2.832        56.29       4678.3 
                    TERRAPLEN        0.290         2.90      30968.3              SC        1.639        32.65       2751.0 
                           MB        0.648        12.92       1150.6        Rellenos        0.916        18.51       1121.2 
    25200.000           FIRME        3.205        64.08       5086.8        D TIERRA        0.076        13.35      15057.6 
                  SUELO SEL 2        2.984        59.00       4842.4     SUELO SEL 1        2.846        56.78       4735.0 
                    TERRAPLEN        1.511        18.01      30986.3              SC        1.653        32.92       2783.9 
                           MB        0.656        13.04       1163.6        Rellenos        0.896        18.12       1139.3 
    25220.000           FIRME        3.268        64.73       5151.5        D TIERRA        0.039         1.15      15058.7 
                  SUELO SEL 2        3.046        60.30       4902.7     SUELO SEL 1        2.908        57.54       4792.6 
                    TERRAPLEN        2.826        43.38      31029.7              SC        1.701        33.54       2817.5 

                           MB        0.660        13.16       1176.8        Rellenos        0.907        18.03       1157.4 
    25240.000           FIRME        3.562        68.30       5219.8        D TIERRA        3.619        36.58      15095.3 
                  SUELO SEL 2        3.238        62.85       4965.6     SUELO SEL 1        3.216        61.25       4853.8 
                    TERRAPLEN        0.000        28.26      31058.0              SC        1.707        34.08       2851.6 
                           MB        0.660        13.20       1190.0        Rellenos        1.195        21.02       1178.4 
    25260.000           FIRME        3.068        66.31       5286.1        D TIERRA        5.611        92.30      15187.6 
                  SUELO SEL 2        2.747        59.85       5025.4     SUELO SEL 1        2.747        59.63       4913.5 
                           SC        1.689        33.96       2885.5              MB        0.660        13.21       1203.2 
                     Rellenos        0.719        19.14       1197.5 
    25280.000           FIRME        3.225        62.93       5349.1        D TIERRA        5.529       111.40      15299.0 
                  SUELO SEL 2        3.023        57.70       5083.1     SUELO SEL 1        3.002        57.49       4971.0 
                           SC        1.688        33.77       2919.3              MB        0.660        13.21       1216.4 
                     Rellenos        0.876        15.96       1213.5 
    25300.000           FIRME        3.096        63.20       5412.3        D TIERRA        6.740       122.69      15421.7 
                  SUELO SEL 2        2.816        58.39       5141.5     SUELO SEL 1        2.816        58.18       5029.1 
                           SC        1.688        33.76       2953.0              MB        0.661        13.21       1229.6 
                     Rellenos        0.747        16.23       1229.7 
    25320.000           FIRME        3.400        64.95       5477.2        D TIERRA        7.306       140.47      15562.1 
                  SUELO SEL 2        3.025        58.41       5199.9     SUELO SEL 1        3.025        58.41       5087.5 
                           SC        1.688        33.76       2986.8              MB        0.660        13.21       1242.9 
                     Rellenos        1.051        17.98       1247.7 
    25340.000           FIRME        3.738        71.37       5548.6        D TIERRA       10.352       176.59      15738.7 
                  SUELO SEL 2        3.409        64.34       5264.3     SUELO SEL 1        3.410        64.34       5151.9 
                           SC        1.688        33.77       3020.6              MB        0.660        13.21       1256.1 
                     Rellenos        1.389        24.39       1272.1 
    25360.000           FIRME        3.350        70.88       5619.5        D TIERRA       10.343       206.95      15945.7 
                  SUELO SEL 2        3.121        65.31       5329.6     SUELO SEL 1        3.122        65.31       5217.2 
                           SC        1.656        33.44       3054.0              MB        0.660        13.21       1269.3 
                     Rellenos        1.034        24.23       1296.3 
    25380.000           FIRME        3.803        71.53       5691.0        D TIERRA       10.810       211.53      16157.2 
                  SUELO SEL 2        3.506        66.27       5395.9     SUELO SEL 1        3.506        66.28       5283.5 
                           SC        1.675        33.31       3087.3              MB        0.660        13.20       1282.5 
                     Rellenos        1.468        25.02       1321.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   5691.0 
                       D TIERRA                               16157.2 
                       SUELO SEL 2                             5395.9 
                       SUELO SEL 1                             5283.5 
                       TERRAPLEN                              31058.0 
                       SC                                      3087.3 
                       MB                                      1282.5 
                       Rellenos                                1321.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      105.086           FIRME        3.488         0.00          0.0        D TIERRA       11.032         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.318         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.318         0.00          0.0 
                           SC        1.668         0.00          0.0              MB        0.660         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.160         0.00          0.0 
      120.000           FIRME        3.411        51.44         51.4        D TIERRA       11.025       164.48        164.5 
                  SUELO SEL 2        3.246        48.95         48.9     SUELO SEL 1        3.245        48.94         48.9 
                           SC        1.668        24.88         24.9              MB        0.660         9.84          9.8 
                     Rellenos        1.083        16.72         16.7 
      140.000           FIRME        3.314        67.24        118.7        D TIERRA        9.646       206.72        371.2 
                  SUELO SEL 2        3.090        63.36        112.3     SUELO SEL 1        3.090        63.36        112.3 
                           SC        1.595        32.63         57.5              MB        0.661        13.21         23.1 
                     Rellenos        1.058        21.41         38.1 
      160.000           FIRME        3.298        66.12        184.8        D TIERRA        9.406       190.52        561.7 
                  SUELO SEL 2        3.059        61.49        173.8     SUELO SEL 1        3.059        61.49        173.8 
                           SC        1.548        31.43         88.9              MB        0.657        13.18         36.2 
                     Rellenos        1.094        21.52         59.6 
      180.000           FIRME        4.228        75.27        260.1        D TIERRA       12.738       221.44        783.2 
                  SUELO SEL 2        4.000        70.59        244.4     SUELO SEL 1        4.000        70.59        244.4 
                           SC        1.668        32.16        121.1              MB        0.660        13.17         49.4 
                     Rellenos        1.900        29.94         89.6 
      200.000           FIRME        4.204        84.35        344.4        D TIERRA       13.333       261.38       1044.5 
                  SUELO SEL 2        3.968        79.69        324.1     SUELO SEL 1        3.968        79.70        324.1 
                           SC        1.669        33.35        154.5              MB        0.660        13.21         62.6 
                     Rellenos        1.875        37.79        127.4 
      220.000           FIRME        4.037        82.40        426.8        D TIERRA       13.902       272.35       1316.9 
                  SUELO SEL 2        3.804        77.72        401.8     SUELO SEL 1        3.804        77.72        401.8 
                           SC        1.668        33.37        187.8              MB        0.661        13.20         75.8 
                     Rellenos        1.709        35.83        163.2 
      240.000           FIRME        3.552        75.89        502.7        D TIERRA        6.123       200.25       1517.1 
                  SUELO SEL 2        3.366        71.70        473.5     SUELO SEL 1        3.365        71.70        473.5 
                           SC        1.668        33.35        221.2              MB        0.660        13.21         89.0 
                     Rellenos        1.224        29.32        192.5 
      260.000           FIRME        3.667        71.58        574.3        D TIERRA        2.078        80.92       1598.1 
                  SUELO SEL 2        3.793        71.26        544.8     SUELO SEL 1        3.626        69.55        543.1 
                           SC        1.668        33.36        254.5              MB        0.660        13.20        102.2 
                     Rellenos        1.339        25.01        217.5 
      280.000           FIRME        3.545        72.12        646.4        D TIERRA        1.619        36.97       1635.0 
                  SUELO SEL 2        3.689        74.82        619.6     SUELO SEL 1        3.515        71.41        614.5 
                    TERRAPLEN        0.577         5.77          5.8              SC        1.668        33.37        287.9 
                           MB        0.660        13.20        115.4        Rellenos        1.216        25.55        243.1 
      300.000           FIRME        3.495        70.40        716.8        D TIERRA        2.913        45.31       1680.4 
                  SUELO SEL 2        3.545        72.34        691.9     SUELO SEL 1        3.412        69.27        683.7 
                    TERRAPLEN        0.000         5.77         11.5              SC        1.668        33.37        321.3 
                           MB        0.660        13.20        128.6        Rellenos        1.167        23.83        266.9 
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      320.000           FIRME        3.742        72.37        789.2        D TIERRA        8.213       111.26       1791.6 
                  SUELO SEL 2        3.809        73.54        765.5     SUELO SEL 1        3.674        70.86        754.6 
                           SC        1.669        33.37        354.6              MB        0.660        13.20        141.8 
                     Rellenos        1.413        25.80        292.7 
      340.000           FIRME        3.661        73.75        862.9        D TIERRA        8.664       168.09       1959.7 
                  SUELO SEL 2        3.739        75.22        840.7     SUELO SEL 1        3.600        72.47        827.1 
                           SC        1.669        33.37        388.0              MB        0.660        13.20        155.0 
                     Rellenos        1.333        27.17        319.9 
      360.000           FIRME        3.662        73.23        936.2        D TIERRA        9.858       185.22       2144.9 
                  SUELO SEL 2        3.619        73.58        914.3     SUELO SEL 1        3.593        71.93        899.0 
                           SC        1.669        33.37        421.4              MB        0.660        13.20        168.2 
                     Rellenos        1.333        26.66        346.6 
      380.000           FIRME        3.168        68.30       1004.5        D TIERRA        5.964       158.22       2303.1 
                  SUELO SEL 2        3.019        66.39        980.7     SUELO SEL 1        2.999        65.92        964.9 
                           SC        1.669        33.37        454.8              MB        0.660        13.20        181.4 
                     Rellenos        0.839        21.73        368.3 
      400.000           FIRME        3.415        65.84       1070.3        D TIERRA        2.178        81.52       2384.7 
                  SUELO SEL 2        3.557        65.77       1046.4     SUELO SEL 1        3.390        63.89       1028.8 
                           SC        1.670        33.39        488.1              MB        0.661        13.20        194.6 
                     Rellenos        1.085        19.25        387.5 
      420.000           FIRME        3.644        70.59       1140.9        D TIERRA        1.529        37.07       2421.7 
                  SUELO SEL 2        3.764        73.22       1119.7     SUELO SEL 1        3.575        69.65       1098.5 
                    TERRAPLEN        3.854        38.54         50.1              SC        1.810        34.80        522.9 
                           MB        0.721        13.82        208.5        Rellenos        1.113        21.98        409.5 
      440.000           FIRME        3.869        75.13       1216.0        D TIERRA        3.985        53.91       2475.6 
                  SUELO SEL 2        3.928        78.08       1197.7     SUELO SEL 1        3.757        73.41       1171.9 
                    TERRAPLEN        0.178        38.54         88.6              SC        1.950        37.60        560.5 
                           MB        0.781        15.02        223.5        Rellenos        1.138        22.51        432.0 
      460.000           FIRME        4.374        81.60       1297.6        D TIERRA       16.318       186.64       2662.3 
                  SUELO SEL 2        4.091        77.98       1275.7     SUELO SEL 1        4.091        77.24       1249.1 
                    TERRAPLEN        0.227         3.67         92.3              SC        2.087        40.38        600.9 
                           MB        0.840        16.22        239.7        Rellenos        1.447        25.00        457.0 
      480.000           FIRME        4.581        89.59       1387.2        D TIERRA       34.709       503.67       3166.0 
                  SUELO SEL 2        4.206        82.92       1358.6     SUELO SEL 1        4.206        82.93       1332.0 
                    TERRAPLEN        0.307         5.16         97.4              SC        2.223        43.09        644.0 
                           MB        0.901        17.42        257.1        Rellenos        1.458        29.08        486.1 
      500.000           FIRME        4.811        93.95       1481.2        D TIERRA       40.532       750.79       3916.7 
                  SUELO SEL 2        4.431        86.32       1444.9     SUELO SEL 1        4.432        86.33       1418.4 
                    TERRAPLEN        0.613         8.45        105.9              SC        2.356        45.80        689.8 
                           MB        0.960        18.62        275.7        Rellenos        1.495        29.54        515.6 
      520.000           FIRME        4.970        97.55       1578.7        D TIERRA       28.340       689.73       4606.5 
                  SUELO SEL 2        4.457        88.94       1533.9     SUELO SEL 1        4.455        88.94       1507.3 
                    TERRAPLEN        2.125        27.12        133.0              SC        2.375        47.27        737.1 
                           MB        0.960        19.21        294.9        Rellenos        1.635        31.08        546.7 
      540.000           FIRME        5.058       100.47       1679.2        D TIERRA       15.584       430.63       5037.1 
                  SUELO SEL 2        4.444        89.06       1623.0     SUELO SEL 1        4.442        89.02       1596.3 
                    TERRAPLEN        2.190        43.45        176.5              SC        2.395        47.74        784.8 
                           MB        0.960        19.21        314.1        Rellenos        1.703        33.53        580.3 
      560.000           FIRME        4.692        95.65       1774.8        D TIERRA        3.379       170.85       5207.9 
                  SUELO SEL 2        4.298        84.29       1707.2     SUELO SEL 1        4.223        84.22       1680.5 
                    TERRAPLEN        1.861        40.91        217.4              SC        2.398        47.94        832.8 
                           MB        0.961        19.21        333.3        Rellenos        1.333        28.50        608.8 
      580.000           FIRME        4.658        93.57       1868.4        D TIERRA        0.195        25.28       5233.2 
                  SUELO SEL 2        4.285        86.37       1793.6     SUELO SEL 1        4.142        83.61       1764.1 
                    TERRAPLEN        5.133        58.85        276.2              SC        2.403        48.04        880.8 
                           MB        0.961        19.21        352.6        Rellenos        1.294        26.33        635.1 
      600.000           FIRME        4.474        91.87       1960.3        D TIERRA        4.175        26.52       5259.8 
                  SUELO SEL 2        4.025        84.33       1877.9     SUELO SEL 1        3.984        81.78       1845.9 
                    TERRAPLEN        0.000        30.80        307.0              SC        2.398        48.02        928.8 
                           MB        0.960        19.21        371.8        Rellenos        1.116        24.64        659.7 
      620.000           FIRME        4.919        92.05       2052.3        D TIERRA       14.398       159.92       5419.7 
                  SUELO SEL 2        4.237        79.78       1957.7     SUELO SEL 1        4.237        79.73       1925.7 
                    TERRAPLEN        2.907        18.49        325.5              SC        2.395        47.92        976.7 
                           MB        0.960        19.21        391.0        Rellenos        1.564        24.92        684.7 
      640.000           FIRME        4.988        99.19       2151.5        D TIERRA       10.560       236.30       5656.0 
                  SUELO SEL 2        4.308        85.52       2043.3     SUELO SEL 1        4.309        85.53       2011.2 
                    TERRAPLEN        6.079        79.28        404.8              SC        2.394        47.90       1024.6 
                           MB        0.961        19.20        410.2        Rellenos        1.634        32.09        716.7 
      660.000           FIRME        4.693        94.76       2246.3        D TIERRA        0.666        84.92       5740.9 
                  SUELO SEL 2        4.309        83.10       2126.3     SUELO SEL 1        4.223        82.97       2094.2 
                    TERRAPLEN        6.968       124.60        529.4              SC        2.394        47.89       1072.5 
                           MB        0.961        19.21        429.4        Rellenos        1.338        27.65        744.4 
      680.000           FIRME        4.638        93.94       2340.2        D TIERRA        3.591        41.97       5782.9 
                  SUELO SEL 2        4.019        83.58       2209.9     SUELO SEL 1        4.019        83.31       2177.5 
                    TERRAPLEN        5.643       122.30        651.7              SC        2.394        47.89       1120.4 
                           MB        0.961        19.21        448.6        Rellenos        1.283        26.84        771.2 
      700.000           FIRME        4.564        91.91       2432.1        D TIERRA        3.485        67.18       5850.0 
                  SUELO SEL 2        3.943        79.48       2289.4     SUELO SEL 1        3.942        79.49       2257.0 
                    TERRAPLEN        5.452       107.66        759.4              SC        2.395        47.89       1168.3 
                           MB        0.960        19.21        467.8        Rellenos        1.209        24.81        796.0 
      720.000           FIRME        4.415        89.34       2521.4        D TIERRA        5.782        93.09       5943.1 
                  SUELO SEL 2        4.057        79.85       2369.3     SUELO SEL 1        4.057        79.85       2336.8 
                    TERRAPLEN        4.898       102.61        862.0              SC        2.395        47.89       1216.2 
                           MB        0.960        19.21        487.0        Rellenos        1.060        22.24        818.3 
      740.000           FIRME        5.073        93.59       2615.0        D TIERRA       21.537       240.44       6183.6 
                  SUELO SEL 2        4.382        83.32       2452.6     SUELO SEL 1        4.382        83.33       2420.1 
                    TERRAPLEN        4.872        97.18        959.2              SC        2.395        47.89       1264.1 
                           MB        0.960        19.21        506.2        Rellenos        1.718        26.49        844.8 
      760.000           FIRME        5.109       101.80       2716.8        D TIERRA       30.129       516.02       6699.6 
                  SUELO SEL 2        4.442        88.17       2540.7     SUELO SEL 1        4.441        88.17       2508.3 
                    TERRAPLEN        4.614        93.67       1052.8              SC        2.395        47.89       1312.0 
                           MB        0.960        19.21        525.4        Rellenos        1.754        34.70        879.5 
      780.000           FIRME        5.071       102.05       2818.9        D TIERRA       36.415       664.82       7364.4 
                  SUELO SEL 2        4.432        89.44       2630.2     SUELO SEL 1        4.432        89.44       2597.7 
                    TERRAPLEN        6.108       103.93       1156.8              SC        2.395        47.89       1359.9 
                           MB        0.960        19.21        544.6        Rellenos        1.716        34.94        914.4 
      800.000           FIRME        5.066       101.63       2920.5        D TIERRA       41.914       766.38       8130.8 
                  SUELO SEL 2        4.391        88.30       2718.5     SUELO SEL 1        4.392        88.31       2686.1 
                    TERRAPLEN        4.220        90.01       1246.8              SC        2.401        47.95       1407.8 
                           MB        0.960        19.21        563.8        Rellenos        1.706        34.47        948.9 
      820.000           FIRME        5.113       101.62       3022.1        D TIERRA       35.695       760.84       8891.6 
                  SUELO SEL 2        4.390        87.48       2806.0     SUELO SEL 1        4.390        87.49       2773.5 
                    TERRAPLEN        2.809        64.25       1311.0              SC        2.429        48.10       1455.9 
                           MB        0.973        19.23        583.1        Rellenos        1.711        34.30        983.2 
      840.000           FIRME        5.296       104.12       3126.3        D TIERRA       22.775       581.62       9473.2 
                  SUELO SEL 2        4.569        89.62       2895.6     SUELO SEL 1        4.570        89.62       2863.2 
                    TERRAPLEN        1.290        39.63       1350.7              SC        2.578        50.07       1506.0 
                           MB        1.042        20.15        603.2        Rellenos        1.676        33.90       1017.1 
      860.000           FIRME        5.102       103.34       3229.6        D TIERRA        0.271       195.11       9668.4 
                  SUELO SEL 2        4.692        90.41       2986.0     SUELO SEL 1        4.589        90.25       2953.4 
                    TERRAPLEN        4.533        35.86       1386.5              SC        2.726        53.05       1559.0 
                           MB        1.113        21.55        624.8        Rellenos        1.263        28.74       1045.8 
      880.000           FIRME        5.275       103.80       3333.4        D TIERRA        0.000         0.10       9668.5 
                  SUELO SEL 2        4.908        96.40       3082.4     SUELO SEL 1        4.764        93.55       3047.0 

                    TERRAPLEN       75.943       741.63       2128.1              SC        2.875        56.02       1615.1 
                           MB        1.183        22.96        647.7        Rellenos        1.217        24.83       1070.7 
      900.000           FIRME        5.135       103.97       3437.4     SUELO SEL 2        4.820        97.16       3179.6 
                  SUELO SEL 1        4.677        94.30       3141.3       TERRAPLEN       87.706      1638.74       3766.9 
                           SC        2.959        58.81       1673.9              MB        1.253        24.36        672.1 
                     Rellenos        0.923        20.81       1091.5 
      920.000           FIRME        5.175       102.94       3540.3     SUELO SEL 2        4.887        96.97       3276.5 
                  SUELO SEL 1        4.744        94.11       3235.4       TERRAPLEN       22.363      1089.90       4856.8 
                           SC        2.992        59.39       1733.3              MB        1.284        25.40        697.5 
                     Rellenos        0.899        18.15       1109.6 
      940.000           FIRME        3.382        86.76       3627.1        D TIERRA        4.733        22.99       9691.5 
                  SUELO SEL 2        3.077        80.02       3356.6     SUELO SEL 1        3.077        79.06       3314.4 
                    TERRAPLEN        0.859       136.06       4992.8              SC        2.299        53.49       1786.8 
                           MB        0.961        22.93        720.4        Rellenos        0.123        10.34       1120.0 
      960.000           FIRME        3.650        71.01       3698.1        D TIERRA       19.003       233.38       9924.8 
                  SUELO SEL 2        3.302        64.34       3420.9     SUELO SEL 1        3.302        64.34       3378.8 
                    TERRAPLEN        0.000         6.75       4999.6              SC        2.328        46.17       1832.9 
                           MB        0.961        19.21        739.6        Rellenos        0.362         5.64       1125.6 
      980.000           FIRME        3.689        73.51       3771.6        D TIERRA       27.501       464.71      10389.5 
                  SUELO SEL 2        3.327        66.39       3487.3     SUELO SEL 1        3.328        66.39       3445.2 
                           SC        2.358        46.93       1879.9              MB        0.960        19.21        758.8 
                     Rellenos        0.370         7.37       1133.0 
     1000.000           FIRME        3.388        71.72       3843.3        D TIERRA       35.624       631.69      11021.2 
                  SUELO SEL 2        3.090        64.91       3552.2     SUELO SEL 1        3.090        64.92       3510.1 
                           SC        2.298        47.11       1927.0              MB        0.961        19.21        778.0 
                     Rellenos        0.130         5.41       1138.4 
     1020.000           FIRME        3.453        67.60       3910.9        D TIERRA       40.670       749.24      11770.5 
                  SUELO SEL 2        3.150        61.76       3614.0     SUELO SEL 1        3.150        61.77       3571.8 
                           SC        2.223        44.99       1972.0              MB        0.949        19.12        797.1 
                     Rellenos        0.280         3.49       1141.9 
     1040.000           FIRME        3.693        71.45       3982.4        D TIERRA       49.523       906.61      12677.1 
                  SUELO SEL 2        3.344        64.95       3678.9     SUELO SEL 1        3.345        64.95       3636.8 
                           SC        2.191        44.16       2016.1              MB        0.939        18.87        816.0 
                     Rellenos        0.562         8.42       1150.3 
     1060.000           FIRME        3.895        76.05       4058.4        D TIERRA       45.843       959.56      13636.6 
                  SUELO SEL 2        3.513        68.67       3747.6     SUELO SEL 1        3.512        68.68       3705.5 
                           SC        2.178        43.74       2059.9              MB        0.933        18.73        834.7 
                     Rellenos        0.784        13.58       1163.9 
     1080.000           FIRME        4.040        79.43       4137.9        D TIERRA       21.863       682.35      14319.0 
                  SUELO SEL 2        3.666        71.78       3819.3     SUELO SEL 1        3.666        71.78       3777.2 
                           SC        2.158        43.37       2103.2              MB        0.925        18.57        853.3 
                     Rellenos        0.957        17.49       1181.4 
     1100.000           FIRME        4.194        82.40       4220.3        D TIERRA       15.779       376.40      14695.4 
                  SUELO SEL 2        3.860        75.26       3894.6     SUELO SEL 1        3.860        75.26       3852.5 
                           SC        2.177        43.31       2146.5              MB        0.933        18.57        871.9 
                     Rellenos        1.085        20.52       1201.9 
     1120.000           FIRME        4.256        84.49       4304.7        D TIERRA       21.078       365.56      15061.0 
                  SUELO SEL 2        3.910        77.69       3972.3     SUELO SEL 1        3.910        77.69       3930.2 
                    TERRAPLEN        0.232         0.64       5000.2              SC        2.223        43.98       2190.5 
                           MB        0.949        18.81        890.7        Rellenos        1.085        21.69       1223.6 
     1140.000           FIRME        4.318        85.76       4390.5        D TIERRA       37.534       582.83      15643.8 
                  SUELO SEL 2        3.959        78.70       4051.0     SUELO SEL 1        3.959        78.71       4008.9 
                    TERRAPLEN        0.500         7.48       5007.7              SC        2.267        44.92       2235.4 
                           MB        0.961        19.12        909.8        Rellenos        1.090        21.72       1245.3 
     1160.000           FIRME        4.374        86.93       4477.4        D TIERRA       42.270       794.92      16438.7 
                  SUELO SEL 2        4.003        79.63       4130.6     SUELO SEL 1        4.004        79.63       4088.5 
                    TERRAPLEN        0.000         3.75       5011.5              SC        2.311        45.79       2281.2 
                           MB        0.960        19.20        929.0        Rellenos        1.103        21.93       1267.2 
     1180.000           FIRME        4.421        87.96       4565.4        D TIERRA       40.368       822.50      17261.2 
                  SUELO SEL 2        4.040        80.44       4211.1     SUELO SEL 1        4.040        80.45       4169.0 
                           SC        2.340        46.54       2327.8              MB        0.960        19.20        948.2 
                     Rellenos        1.121        22.22       1289.4 
     1200.000           FIRME        4.439        88.63       4654.0        D TIERRA       20.678       610.02      17871.2 
                  SUELO SEL 2        4.054        80.96       4292.0     SUELO SEL 1        4.055        80.97       4249.9 
                    TERRAPLEN        0.419         2.54       5014.0              SC        2.347        46.89       2374.7 
                           MB        0.960        19.20        967.4        Rellenos        1.132        22.54       1312.0 
     1220.000           FIRME        4.450        88.90       4742.9        D TIERRA       28.174       488.58      18359.8 
                  SUELO SEL 2        4.063        81.18       4373.2     SUELO SEL 1        4.064        81.18       4331.1 
                    TERRAPLEN        0.269         6.83       5020.8              SC        2.351        46.99       2421.6 
                           MB        0.959        19.20        986.6        Rellenos        1.139        22.71       1334.7 
     1240.000           FIRME        4.463        89.14       4832.1        D TIERRA       26.842       551.64      18911.4 
                  SUELO SEL 2        4.073        81.37       4454.6     SUELO SEL 1        4.073        81.37       4412.5 
                    TERRAPLEN        0.049         2.99       5023.8              SC        2.354        47.06       2468.7 
                           MB        0.960        19.20       1005.8        Rellenos        1.149        22.89       1357.6 
     1260.000           FIRME        4.475        89.39       4921.4        D TIERRA       20.874       475.79      19387.2 
                  SUELO SEL 2        4.083        81.56       4536.1     SUELO SEL 1        4.083        81.57       4494.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.18       5024.0              SC        2.355        47.09       2515.8 
                           MB        0.960        19.21       1025.0        Rellenos        1.160        23.09       1380.7 
     1280.000           FIRME        4.487        89.62       5011.1        D TIERRA       51.265       709.72      20097.0 
                  SUELO SEL 2        4.092        81.75       4617.9     SUELO SEL 1        4.093        81.75       4575.8 
                    TERRAPLEN        0.290         2.03       5026.0              SC        2.357        47.12       2562.9 
                           MB        0.960        19.20       1044.2        Rellenos        1.171        23.30       1404.0 
     1300.000           FIRME        4.500        89.87       5100.9        D TIERRA       97.854      1485.37      21582.3 
                  SUELO SEL 2        4.102        81.94       4699.8     SUELO SEL 1        4.102        81.94       4657.8 
                    TERRAPLEN        0.022         2.32       5028.4              SC        2.357        47.14       2610.1 
                           MB        0.960        19.20       1063.4        Rellenos        1.183        23.53       1427.5 
     1320.000           FIRME        4.511        90.11       5191.0        D TIERRA      113.554      2111.20      23693.5 
                  SUELO SEL 2        4.111        82.13       4782.0     SUELO SEL 1        4.112        82.14       4739.9 
                    TERRAPLEN        0.050         0.54       5028.9              SC        2.356        47.13       2657.2 
                           MB        0.960        19.20       1082.6        Rellenos        1.195        23.78       1451.3 
     1340.000           FIRME        4.523        90.35       5281.4        D TIERRA      110.486      2236.90      25930.4 
                  SUELO SEL 2        4.120        82.32       4864.3     SUELO SEL 1        4.121        82.33       4822.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.26       5029.2              SC        2.357        47.13       2704.3 
                           MB        0.960        19.20       1101.8        Rellenos        1.207        24.02       1475.3 
     1360.000           FIRME        4.536        90.60       5372.0        D TIERRA       80.651      1938.91      27869.3 
                  SUELO SEL 2        4.130        82.51       4946.8     SUELO SEL 1        4.131        82.52       4904.7 
                    TERRAPLEN        1.159        10.51       5039.7              SC        2.357        47.14       2751.4 
                           MB        0.960        19.20       1121.0        Rellenos        1.219        24.26       1499.6 
     1380.000           FIRME        4.243        87.78       5459.8        D TIERRA        0.000       556.54      28425.9 
                  SUELO SEL 2        0.000        41.33       4988.1     SUELO SEL 1        0.000        41.33       4946.1 
                    TERRAPLEN        0.000        22.24       5061.9              SC        2.357        47.13       2798.6 
                           MB        0.960        19.20       1140.2        Rellenos        0.926        21.45       1521.0 
     1400.000           FIRME        4.254        84.97       5544.7              SC        2.356        47.12       2845.7 
                           MB        0.960        19.21       1159.4        Rellenos        0.938        18.64       1539.7 
     1420.000           FIRME        4.267        85.21       5630.0     SUELO SEL 2        4.105        41.03       5029.1 
                  SUELO SEL 1        3.961        39.59       4985.7       TERRAPLEN       19.799       337.22       5399.1 
                           SC        2.358        47.13       2892.8              MB        0.960        19.20       1178.6 
                     Rellenos        0.949        18.88       1558.5 
     1440.000           FIRME        4.279        85.45       5715.4     SUELO SEL 2        4.114        82.19       5111.3 
                  SUELO SEL 1        3.971        79.32       5065.0       TERRAPLEN        4.147       237.02       5636.1 
                           SC        2.357        47.13       2940.0              MB        0.960        19.20       1197.8 
                     Rellenos        0.962        19.11       1577.6 
     1460.000           FIRME        4.596        90.54       5806.0        D TIERRA       84.250       716.82      29142.7 
                  SUELO SEL 2        4.178        82.53       5193.9     SUELO SEL 1        4.178        82.38       5147.4 
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                    TERRAPLEN        0.000         9.38       5645.5              SC        2.356        47.13       2987.1 
                           MB        0.960        19.21       1217.0        Rellenos        1.280        24.21       1601.9 
     1480.000           FIRME        4.609        92.05       5898.0        D TIERRA       35.606      1116.33      30259.0 
                  SUELO SEL 2        4.188        83.65       5277.5     SUELO SEL 1        4.188        83.66       5231.0 
                           SC        2.358        47.13       3034.2              MB        0.960        19.20       1236.2 
                     Rellenos        1.292        25.72       1627.6 
     1500.000           FIRME        4.243        91.67       5989.7        D TIERRA        4.646       412.96      30672.0 
                  SUELO SEL 2        3.783        83.20       5360.7     SUELO SEL 1        3.784        83.20       5314.2 
                    TERRAPLEN        0.075         0.02       5645.6              SC        2.356        47.14       3081.4 
                           MB        0.960        19.20       1255.4        Rellenos        0.926        25.33       1652.9 
     1520.000           FIRME        4.320        85.62       6075.3        D TIERRA       10.319       150.13      30822.1 
                  SUELO SEL 2        3.864        76.43       5437.1     SUELO SEL 1        3.865        76.44       5390.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.03       5645.6              SC        2.357        47.13       3128.5 
                           MB        0.960        19.20       1274.6        Rellenos        1.004        19.29       1672.2 
     1540.000           FIRME        4.314        86.58       6161.9        D TIERRA        9.517       199.96      31022.1 
                  SUELO SEL 2        3.838        77.16       5514.3     SUELO SEL 1        3.838        77.16       5467.8 
                           SC        2.357        47.13       3175.6              MB        0.960        19.20       1293.8 
                     Rellenos        0.997        20.25       1692.4 
     1558.578           FIRME        4.446        82.04       6243.9        D TIERRA        1.924       109.15      31131.2 
                  SUELO SEL 2        4.178        74.64       5588.9     SUELO SEL 1        4.108        74.34       5542.2 
                    TERRAPLEN        0.104         0.44       5646.0              SC        2.357        43.77       3219.4 
                           MB        0.959        17.84       1311.7        Rellenos        1.129        20.43       1712.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6243.9 
                       D TIERRA                               31131.2 
                       SUELO SEL 2                             5588.9 
                       SUELO SEL 1                             5542.2 
                       TERRAPLEN                               5646.0 
                       SC                                      3219.4 
                       MB                                      1311.7 
                       Rellenos                                1712.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     3425.000           FIRME        4.303         0.00          0.0        D TIERRA       69.801         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.057         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.058         0.00          0.0 
                           SC        2.312         0.00          0.0              MB        0.963         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.029         0.00          0.0 
     3440.000           FIRME        4.280        64.37         64.4        D TIERRA       80.366      1126.26       1126.3 
                  SUELO SEL 2        4.018        60.57         60.6     SUELO SEL 1        4.018        60.57         60.6 
                           SC        2.311        34.67         34.7              MB        0.964        14.45         14.4 
                     Rellenos        1.005        15.26         15.3 
     3460.000           FIRME        4.298        85.77        150.1        D TIERRA       90.397      1707.63       2833.9 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.65        141.2     SUELO SEL 1        4.047        80.65        141.2 
                           SC        2.311        46.22         80.9              MB        0.963        19.27         33.7 
                     Rellenos        1.024        20.29         35.5 
     3480.000           FIRME        4.307        86.05        236.2        D TIERRA      102.173      1925.70       4759.6 
                  SUELO SEL 2        4.068        81.15        222.4     SUELO SEL 1        4.068        81.15        222.4 
                           SC        2.311        46.22        127.1              MB        0.962        19.26         53.0 
                     Rellenos        1.034        20.58         56.1 
     3500.000           FIRME        4.316        86.24        322.4        D TIERRA      105.253      2074.27       6833.9 
                  SUELO SEL 2        4.100        81.68        304.0     SUELO SEL 1        4.101        81.69        304.1 
                           SC        2.312        46.23        173.3              MB        0.963        19.25         72.2 
                     Rellenos        1.042        20.76         76.9 
     3520.000           FIRME        4.312        86.28        408.7        D TIERRA      113.107      2183.61       9017.5 
                  SUELO SEL 2        4.082        81.82        385.9     SUELO SEL 1        4.082        81.82        385.9 
                           SC        2.311        46.23        219.6              MB        0.963        19.25         91.5 
                     Rellenos        1.038        20.80         97.7 
     3540.000           FIRME        3.029        73.41        482.1        D TIERRA       11.541      1246.48      10263.9 
                  SUELO SEL 2        2.840        69.22        455.1     SUELO SEL 1        2.840        69.22        455.1 
                           SC        1.860        41.72        261.3              MB        0.805        17.68        109.2 
                     Rellenos        0.363        14.01        111.7 
     3560.000           FIRME        2.993        60.22        542.4        D TIERRA        8.264       198.04      10462.0 
                  SUELO SEL 2        2.773        56.14        511.2     SUELO SEL 1        2.773        56.13        511.2 
                           SC        1.885        37.46        298.7              MB        0.817        16.22        125.4 
                     Rellenos        0.291         6.54        118.2 
     3580.000           FIRME        2.550        55.43        597.8        D TIERRA        6.374       146.38      10608.4 
                  SUELO SEL 2        2.332        51.06        562.3     SUELO SEL 1        2.332        51.05        562.3 
                           SC        1.594        34.80        333.5              MB        0.663        14.80        140.2 
                     Rellenos        0.292         5.83        124.1 
     3600.000           FIRME        3.636        61.86        659.6        D TIERRA       25.241       316.15      10924.5 
                  SUELO SEL 2        3.507        58.39        620.7     SUELO SEL 1        3.507        58.39        620.7 
                           SC        1.652        32.46        366.0              MB        0.663        13.26        153.4 
                     Rellenos        1.321        16.13        140.2 
     3620.000           FIRME        3.636        72.72        732.4        D TIERRA       28.773       540.14      11464.6 
                  SUELO SEL 2        3.507        70.13        690.8     SUELO SEL 1        3.507        70.14        690.8 
                           SC        1.650        33.02        399.0              MB        0.664        13.27        166.7 
                     Rellenos        1.321        26.43        166.6 
     3640.000           FIRME        3.636        72.72        805.1        D TIERRA       36.866       656.39      12121.0 
                  SUELO SEL 2        3.507        70.14        760.9     SUELO SEL 1        3.507        70.14        761.0 
                           SC        1.651        33.02        432.0              MB        0.663        13.28        180.0 
                     Rellenos        1.321        26.43        193.0 
     3660.000           FIRME        3.014        66.50        871.6        D TIERRA       11.932       487.98      12609.0 
                  SUELO SEL 2        2.859        63.66        824.6     SUELO SEL 1        2.859        63.66        824.6 
                           SC        1.647        32.98        465.0              MB        0.664        13.28        193.3 
                     Rellenos        0.703        20.24        213.3 
     3680.000           FIRME        3.291        63.04        934.6        D TIERRA       10.997       229.29      12838.3 
                  SUELO SEL 2        3.099        59.58        884.2     SUELO SEL 1        3.099        59.58        884.2 
                           SC        1.651        32.98        498.0              MB        0.664        13.28        206.5 

                     Rellenos        0.976        16.79        230.1 
     3700.000           FIRME        3.018        63.09        997.7        D TIERRA        7.199       181.97      13020.3 
                  SUELO SEL 2        2.778        58.77        942.9     SUELO SEL 1        2.778        58.77        943.0 
                           SC        1.651        33.02        531.0              MB        0.663        13.27        219.8 
                     Rellenos        0.704        16.80        246.9 
     3720.000           FIRME        3.053        60.71       1058.4        D TIERRA        4.918       121.17      13141.4 
                  SUELO SEL 2        2.854        56.32        999.3     SUELO SEL 1        2.854        56.32        999.3 
                           SC        1.651        33.02        564.0              MB        0.663        13.26        233.1 
                     Rellenos        0.738        14.43        261.3 
     3740.000           FIRME        3.049        61.01       1119.4        D TIERRA        4.488        94.06      13235.5 
                  SUELO SEL 2        2.835        56.88       1056.1     SUELO SEL 1        2.834        56.88       1056.2 
                           SC        1.651        33.02        597.1              MB        0.663        13.26        246.3 
                     Rellenos        0.734        14.72        276.0 
     3760.000           FIRME        3.008        60.56       1180.0        D TIERRA        7.190       116.78      13352.3 
                  SUELO SEL 2        2.797        56.31       1112.5     SUELO SEL 1        2.797        56.32       1112.5 
                           SC        1.862        35.14        632.2              MB        0.806        14.69        261.0 
                     Rellenos        0.339        10.73        286.8 
     3780.000           FIRME        4.300        73.07       1253.1        D TIERRA       13.251       204.41      13556.7 
                  SUELO SEL 2        4.051        68.47       1180.9     SUELO SEL 1        4.051        68.48       1181.0 
                           SC        2.311        41.74        673.9              MB        0.963        17.68        278.7 
                     Rellenos        1.026        13.65        300.4 
     3800.000           FIRME        4.071        83.71       1336.8        D TIERRA       12.715       259.65      13816.3 
                  SUELO SEL 2        3.842        78.92       1259.9     SUELO SEL 1        3.842        78.92       1259.9 
                           SC        2.312        46.23        720.2              MB        0.962        19.25        298.0 
                     Rellenos        0.797        18.23        318.6 
     3820.000           FIRME        4.596        86.67       1423.5        D TIERRA       26.034       387.48      14203.8 
                  SUELO SEL 2        4.407        82.49       1342.3     SUELO SEL 1        4.407        82.48       1342.4 
                           SC        2.312        46.23        766.4              MB        0.963        19.25        317.2 
                     Rellenos        1.322        21.19        339.8 
     3840.000           FIRME        4.596        91.92       1515.4        D TIERRA       41.416       674.49      14878.3 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1430.5     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1430.5 
                           SC        2.310        46.22        812.6              MB        0.964        19.27        336.5 
                     Rellenos        1.322        26.43        366.3 
     3860.000           FIRME        4.596        91.92       1607.3        D TIERRA      145.854      1872.70      16751.0 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1518.6     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1518.7 
                           SC        2.312        46.22        858.8              MB        0.963        19.27        355.7 
                     Rellenos        1.322        26.44        392.7 
     3880.000           FIRME        4.596        91.92       1699.2        D TIERRA       18.574      1644.28      18395.3 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1606.7     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1606.8 
                           SC        2.310        46.22        905.1              MB        0.964        19.26        375.0 
                     Rellenos        1.322        26.44        419.1 
     3900.000           FIRME        4.238        88.34       1787.6        D TIERRA       33.132       517.06      18912.4 
                  SUELO SEL 2        3.990        83.97       1690.7     SUELO SEL 1        3.990        83.98       1690.8 
                        MUROS        1.389        13.89         13.9              SC        2.311        46.22        951.3 
                           MB        0.963        19.26        394.3        Rellenos        0.964        22.86        442.0 
     3920.000           FIRME        3.863        81.01       1868.6        D TIERRA       66.892      1000.24      19912.6 
                  SUELO SEL 2        3.650        76.41       1767.1     SUELO SEL 1        3.650        76.40       1767.2 
                        MUROS        1.540        29.29         43.2              SC        2.260        45.71        997.0 
                           MB        0.962        19.25        413.5        Rellenos        0.640        16.05        458.0 
     3940.000           FIRME        4.553        84.16       1952.7        D TIERRA       75.074      1419.66      21332.3 
                  SUELO SEL 2        4.376        80.26       1847.4     SUELO SEL 1        4.378        80.28       1847.5 
                        MUROS        1.278        28.18         71.4              SC        2.311        45.71       1042.7 
                           MB        0.962        19.24        432.8        Rellenos        1.280        19.20        477.2 
     3960.000           FIRME        4.553        91.06       2043.8        D TIERRA       68.572      1436.47      22768.7 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.53       1934.9     SUELO SEL 1        4.377        87.54       1935.0 
                        MUROS        1.081        23.59         95.0              SC        2.311        46.22       1088.9 
                           MB        0.962        19.24        452.0        Rellenos        1.279        25.59        502.8 
     3980.000           FIRME        4.553        91.06       2134.8        D TIERRA       64.137      1327.09      24095.8 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2022.5     SUELO SEL 1        4.377        87.53       2022.6 
                        MUROS        1.022        21.03        116.0              SC        2.312        46.23       1135.2 
                           MB        0.962        19.25        471.3        Rellenos        1.279        25.58        528.4 
     4000.000           FIRME        4.348        89.02       2223.9        D TIERRA       42.372      1065.09      25160.9 
                  SUELO SEL 2        4.091        84.69       2107.1     SUELO SEL 1        4.092        84.68       2107.2 
                        MUROS        0.324        13.46        129.4              SC        2.311        46.23       1181.4 
                           MB        0.962        19.25        490.5        Rellenos        1.075        23.54        552.0 
     4020.000           FIRME        4.553        89.02       2312.9        D TIERRA       44.461       868.33      26029.2 
                  SUELO SEL 2        4.377        84.68       2191.8     SUELO SEL 1        4.377        84.68       2191.9 
                        MUROS        0.438         7.62        137.1              SC        2.312        46.22       1227.6 
                           MB        0.963        19.25        509.7        Rellenos        1.279        23.55        575.5 
     4040.000           FIRME        4.553        91.06       2403.9        D TIERRA       41.338       857.98      26887.2 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2279.4     SUELO SEL 1        4.377        87.54       2279.5 
                        MUROS        0.553         9.92        147.0              SC        2.311        46.23       1273.8 
                           MB        0.962        19.25        529.0        Rellenos        1.279        25.59        601.1 
     4060.000           FIRME        4.553        91.06       2495.0        D TIERRA       37.075       784.13      27671.3 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2366.9     SUELO SEL 1        4.377        87.54       2367.0 
                        MUROS        0.664        12.17        159.2              SC        2.312        46.23       1320.1 
                           MB        0.963        19.25        548.2        Rellenos        1.279        25.59        626.7 
     4080.000           FIRME        4.553        91.06       2586.1        D TIERRA       36.132       732.07      28403.4 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2454.4     SUELO SEL 1        4.377        87.54       2454.5 
                        MUROS        0.754        14.18        173.3              SC        2.311        46.23       1366.3 
                           MB        0.962        19.25        567.5        Rellenos        1.279        25.59        652.3 
     4100.000           FIRME        4.553        91.06       2677.1        D TIERRA       34.811       709.43      29112.8 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2542.0     SUELO SEL 1        4.377        87.54       2542.1 
                        MUROS        0.847        16.01        189.3              SC        2.311        46.22       1412.5 
                           MB        0.962        19.25        586.7        Rellenos        1.280        25.59        677.8 
     4120.000           FIRME        4.585        91.38       2768.5        D TIERRA       36.278       710.90      29823.7 
                  SUELO SEL 2        4.377        87.54       2629.5     SUELO SEL 1        4.377        87.54       2629.6 
                        MUROS        0.886        17.33        206.7              SC        2.325        46.36       1458.9 
                           MB        0.964        19.26        606.0        Rellenos        1.297        25.76        703.6 
     4140.000           FIRME        4.676        92.61       2861.1        D TIERRA       42.357       786.36      30610.1 
                  SUELO SEL 2        4.406        87.83       2717.4     SUELO SEL 1        4.407        87.84       2717.5 
                        MUROS        0.000         8.86        215.5              SC        2.343        46.68       1505.5 
                           MB        0.964        19.28        625.3        Rellenos        1.369        26.65        730.3 
     4160.000           FIRME        4.308        89.84       2951.0        D TIERRA       37.026       793.84      31403.9 
                  SUELO SEL 2        3.921        83.28       2800.6     SUELO SEL 1        3.922        83.29       2800.7 
                           SC        2.362        47.06       1552.6              MB        0.965        19.29        644.6 
                     Rellenos        0.981        23.50        753.8 
     4180.000           FIRME        4.771        90.79       3041.7        D TIERRA       39.293       763.20      32167.1 
                  SUELO SEL 2        4.407        83.28       2883.9     SUELO SEL 1        4.407        83.28       2884.0 
                           SC        2.382        47.45       1600.0              MB        0.964        19.29        663.9 
                     Rellenos        1.424        24.05        777.8 
     4200.000           FIRME        4.310        90.81       3132.6        D TIERRA       36.882       761.75      32928.9 
                  SUELO SEL 2        3.845        82.52       2966.4     SUELO SEL 1        3.844        82.51       2966.5 
                           SC        2.397        47.79       1647.8              MB        0.965        19.29        683.2 
                     Rellenos        0.948        23.72        801.5 
     4220.000           FIRME        4.295        86.04       3218.6        D TIERRA       31.793       686.75      33615.6 
                  SUELO SEL 2        3.825        76.70       3043.1     SUELO SEL 1        3.825        76.70       3043.2 
                           SC        2.400        47.97       1695.8              MB        0.964        19.29        702.5 
                     Rellenos        0.930        18.78        820.3 
     4240.000           FIRME        4.478        87.73       3306.3        D TIERRA       28.497       602.91      34218.5 
                  SUELO SEL 2        4.134        79.59       3122.7     SUELO SEL 1        4.133        79.58       3122.8 
                           SC        2.392        47.93       1743.7              MB        0.964        19.29        721.7 
                     Rellenos        1.121        20.52        840.8 
     4260.000           FIRME        4.463        89.41       3395.7        D TIERRA       19.501       479.98      34698.5 
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                  SUELO SEL 2        4.302        84.36       3207.1     SUELO SEL 1        4.186        83.20       3206.0 
                           SC        2.392        47.85       1791.6              MB        0.964        19.29        741.0 
                     Rellenos        1.107        22.28        863.1 
     4280.000           FIRME        4.142        86.06       3481.8        D TIERRA        2.890       223.91      34922.4 
                  SUELO SEL 2        4.283        85.85       3292.9     SUELO SEL 1        3.998        81.85       3287.9 
                    TERRAPLEN        0.656         6.56          6.6              SC        2.392        47.85       1839.4 
                           MB        0.964        19.28        760.3        Rellenos        0.786        18.93        882.0 
     4300.000           FIRME        4.143        82.85       3564.6        D TIERRA        0.000        28.90      34951.3 
                  SUELO SEL 2        4.279        85.62       3378.6     SUELO SEL 1        3.998        79.96       3367.8 
                    TERRAPLEN       73.562       742.17        748.7              SC        2.392        47.84       1887.3 
                           MB        0.964        19.28        779.6        Rellenos        0.787        15.73        897.8 
     4320.000           FIRME        4.143        82.85       3647.5     SUELO SEL 2        4.264        85.43       3464.0 
                  SUELO SEL 1        3.998        79.96       3447.8       TERRAPLEN       90.358      1639.19       2387.9 
                           SC        2.392        47.84       1935.1              MB        0.964        19.29        798.9 
                     Rellenos        0.786        15.73        913.5 
     4340.000           FIRME        4.143        82.85       3730.4     SUELO SEL 2        4.235        84.99       3549.0 
                  SUELO SEL 1        3.998        79.96       3527.7       TERRAPLEN      114.145      2045.02       4432.9 
                           SC        2.392        47.84       1983.0              MB        0.965        19.29        818.2 
                     Rellenos        0.786        15.72        929.2 
     4360.000           FIRME        4.529        86.72       3817.1     SUELO SEL 2        0.000        42.35       3591.3 
                  SUELO SEL 1        0.000        39.98       3567.7       TERRAPLEN        0.000      1141.45       5574.4 
                           SC        2.393        47.84       2030.8              MB        1.155        21.19        839.4 
                     Rellenos        0.982        17.68        946.9 
     4380.000           FIRME        4.529        90.58       3907.7              SC        2.393        47.85       2078.6 
                           MB        1.155        23.10        862.5        Rellenos        0.981        19.63        966.5 
     4400.000           FIRME        4.143        86.72       3994.4     SUELO SEL 2        4.196        41.96       3633.3 
                  SUELO SEL 1        3.998        39.98       3607.7       TERRAPLEN      129.256      1292.56       6867.0 
                           SC        2.392        47.85       2126.5              MB        0.965        21.20        883.7 
                     Rellenos        0.786        17.67        984.2 
     4420.000           FIRME        4.143        82.85       4077.2     SUELO SEL 2        4.127        83.23       3716.5 
                  SUELO SEL 1        3.974        79.72       3687.4       TERRAPLEN       95.521      2247.77       9114.7 
                           SC        2.392        47.84       2174.3              MB        0.964        19.29        903.0 
                     Rellenos        0.786        15.72        999.9 
     4440.000           FIRME        0.000        41.43       4118.7     SUELO SEL 2        0.000        41.27       3757.8 
                  SUELO SEL 1        0.000        39.74       3727.2       TERRAPLEN        0.000       955.21      10069.9 
                           SC        0.000        23.92       2198.3              MB        0.000         9.64        912.6 
                     Rellenos        0.000         7.86       1007.8 
     4460.000           FIRME        3.701        37.01       4155.7     SUELO SEL 2        3.574        35.74       3793.5 
                  SUELO SEL 1        3.434        34.34       3761.5       TERRAPLEN       31.943       319.43      10389.4 
                           SC        2.307        23.07       2221.3              MB        0.954         9.54        922.1 
                     Rellenos        0.439         4.39       1012.2 
     4480.000           FIRME        3.564        72.65       4228.3     SUELO SEL 2        3.445        70.19       3863.7 
                  SUELO SEL 1        3.305        67.39       3828.9       TERRAPLEN       31.741       636.84      11026.2 
                           SC        2.212        45.20       2266.5              MB        0.912        18.66        940.8 
                     Rellenos        0.439         8.79       1021.0 
     4500.000           FIRME        3.500        70.64       4299.0     SUELO SEL 2        3.385        68.30       3932.0 
                  SUELO SEL 1        3.246        65.51       3894.4       TERRAPLEN       24.078       558.19      11584.4 
                           SC        2.168        43.81       2310.3              MB        0.892        18.04        958.9 
                     Rellenos        0.439         8.79       1029.7 
     4520.000           FIRME        4.143        76.43       4375.4     SUELO SEL 2        4.284        76.68       4008.7 
                  SUELO SEL 1        3.998        72.44       3966.8       TERRAPLEN       28.329       524.07      12108.5 
                           SC        2.392        45.61       2356.0              MB        0.964        18.57        977.4 
                     Rellenos        0.786        12.25       1042.0 
     4540.000           FIRME        4.143        82.85       4458.2     SUELO SEL 2        4.284        85.67       4094.4 
                  SUELO SEL 1        3.998        79.96       4046.8       TERRAPLEN       27.074       554.03      12662.5 
                           SC        2.392        47.85       2403.8              MB        0.964        19.29        996.7 
                     Rellenos        0.786        15.72       1057.7 
     4560.000           FIRME        5.754        98.97       4557.2     SUELO SEL 2        5.235        95.19       4189.6 
                  SUELO SEL 1        5.067        90.65       4137.5       TERRAPLEN       28.185       552.59      13215.1 
                           SC        3.161        55.53       2459.3              MB        1.576        25.40       1022.1 
                     Rellenos        1.018        18.04       1075.8 
     4580.000           FIRME        5.754       115.08       4672.3     SUELO SEL 2        5.202       104.37       4293.9 
                  SUELO SEL 1        5.051       101.19       4238.6       TERRAPLEN       28.523       567.08      13782.2 
                           SC        3.162        63.23       2522.6              MB        1.575        31.51       1053.6 
                     Rellenos        1.017        20.34       1096.1 
     4600.000           FIRME        5.673       114.28       4786.6     SUELO SEL 2        5.120       103.22       4397.1 
                  SUELO SEL 1        4.974       100.25       4338.9       TERRAPLEN       29.295       578.19      14360.4 
                           SC        3.111        62.73       2585.3              MB        1.547        31.23       1084.8 
                     Rellenos        1.015        20.31       1116.4 
     4620.000           FIRME        5.428       111.01       4897.6     SUELO SEL 2        0.000        51.20       4448.4 
                  SUELO SEL 1        0.000        49.74       4388.6       TERRAPLEN        0.000       292.95      14653.3 
                           SC        2.957        60.68       2646.0              MB        1.464        30.11       1115.0 
                     Rellenos        1.007        20.22       1136.6 
     4640.000           FIRME        5.299       107.27       5004.9     SUELO SEL 2        4.775        47.75       4496.1 
                  SUELO SEL 1        4.633        46.33       4435.0       TERRAPLEN       92.854       928.54      15581.8 
                           SC        2.804        57.61       2703.6              MB        1.379        28.43       1143.4 
                     Rellenos        1.116        21.23       1157.9 
     4660.000           FIRME        5.173       104.72       5109.6     SUELO SEL 2        4.569        93.44       4589.5 
                  SUELO SEL 1        4.429        90.62       4525.6       TERRAPLEN       42.559      1354.14      16936.0 
                           SC        2.648        54.52       2758.1              MB        1.296        26.75       1170.1 
                     Rellenos        1.229        23.45       1181.3 
     4680.000           FIRME        4.919       100.92       5210.5        D TIERRA        0.087         0.87      34952.2 
                  SUELO SEL 2        4.285        88.54       4678.1     SUELO SEL 1        4.204        86.33       4611.9 
                    TERRAPLEN       14.016       565.75      17501.7              SC        2.495        51.43       2809.5 
                           MB        1.212        25.07       1195.2        Rellenos        1.213        24.41       1205.7 
     4700.000           FIRME        4.709        96.28       5306.8        D TIERRA        0.305         3.92      34956.1 
                  SUELO SEL 2        4.032        83.16       4761.3     SUELO SEL 1        4.009        82.13       4694.1 
                    TERRAPLEN        8.150       221.66      17723.4              SC        2.391        48.86       2858.4 
                           MB        1.155        23.67       1218.9        Rellenos        1.162        23.75       1229.5 
     4720.000           FIRME        4.909        96.18       5403.0        D TIERRA       11.788       120.93      35077.1 
                  SUELO SEL 2        4.084        81.16       4842.4     SUELO SEL 1        4.084        80.94       4775.0 
                    TERRAPLEN        1.234        93.84      17817.2           MUROS        0.523         5.23        220.8 
                           SC        2.392        47.83       2906.2              MB        1.155        23.10       1242.0 
                     Rellenos        1.361        25.24       1254.7 
     4740.000           FIRME        4.840        97.49       5500.4        D TIERRA       18.230       300.18      35377.3 
                  SUELO SEL 2        4.024        81.09       4923.5     SUELO SEL 1        4.025        81.10       4856.1 
                    TERRAPLEN        0.008        12.42      17829.7           MUROS        0.829        13.52        234.3 
                           SC        2.391        47.83       2954.1              MB        1.155        23.10       1265.1 
                     Rellenos        1.294        26.55       1281.3 
     4760.000           FIRME        4.805        96.45       5596.9        D TIERRA       17.059       352.89      35730.1 
                  SUELO SEL 2        3.995        80.19       5003.7     SUELO SEL 1        3.995        80.20       4936.3 
                    TERRAPLEN        1.115        11.23      17840.9           MUROS        0.691        15.21        249.5 
                           SC        2.393        47.84       3001.9              MB        1.155        23.10       1288.2 
                     Rellenos        1.258        25.51       1306.8 
     4780.000           FIRME        4.776        95.81       5692.7        D TIERRA       16.507       335.66      36065.8 
                  SUELO SEL 2        3.970        79.64       5083.3     SUELO SEL 1        3.970        79.66       5016.0 
                    TERRAPLEN        1.198        23.13      17864.0           MUROS        0.740        14.31        263.8 
                           SC        2.393        47.85       3049.8              MB        1.155        23.10       1311.3 
                     Rellenos        1.228        24.86       1331.6 
     4800.000           FIRME        4.412        91.87       5784.6        D TIERRA        1.598       181.05      36246.9 
                  SUELO SEL 2        3.632        76.01       5159.3     SUELO SEL 1        3.631        76.02       5092.0 
                    TERRAPLEN        2.678        38.77      17902.8           MUROS        0.000         7.40        271.2 
                           SC        2.393        47.85       3097.6              MB        1.155        23.10       1334.4 
                     Rellenos        0.864        20.92       1352.5 

     4820.000           FIRME        4.664        90.76       5875.3        D TIERRA        6.196        77.94      36324.8 
                  SUELO SEL 2        3.874        75.06       5234.4     SUELO SEL 1        3.875        75.06       5167.0 
                    TERRAPLEN        2.490        51.68      17954.5           MUROS        0.156         1.56        272.8 
                           SC        2.393        47.85       3145.5              MB        1.155        23.10       1357.5 
                     Rellenos        1.117        19.81       1372.4 
     4840.000           FIRME        4.587        92.51       5967.8        D TIERRA       21.680       278.76      36603.6 
                  SUELO SEL 2        3.808        76.83       5311.2     SUELO SEL 1        3.809        76.83       5243.9 
                    TERRAPLEN        0.239        27.28      17981.7           MUROS        0.998        11.54        284.3 
                           SC        2.393        47.85       3193.3              MB        1.155        23.10       1380.6 
                     Rellenos        1.039        21.56       1393.9 
     4860.000           FIRME        4.507        90.94       6058.8        D TIERRA       18.831       405.12      37008.7 
                  SUELO SEL 2        3.740        75.48       5386.7     SUELO SEL 1        3.740        75.49       5319.4 
                    TERRAPLEN        0.220         4.59      17986.3           MUROS        0.888        18.86        303.2 
                           SC        2.393        47.85       3241.2              MB        1.154        23.09       1403.7 
                     Rellenos        0.960        20.00       1413.9 
     4880.000           FIRME        4.423        89.30       6148.1        D TIERRA       19.265       380.96      37389.6 
                  SUELO SEL 2        3.668        74.08       5460.8     SUELO SEL 1        3.668        74.08       5393.4 
                    TERRAPLEN        0.000         2.20      17988.5           MUROS        0.840        17.28        320.4 
                           SC        2.363        47.56       3288.7              MB        1.155        23.09       1426.7 
                     Rellenos        0.905        18.65       1432.6 
     4900.000           FIRME        4.337        87.60       6235.7        D TIERRA       18.767       380.32      37769.9 
                  SUELO SEL 2        3.594        72.62       5533.4     SUELO SEL 1        3.594        72.62       5466.1 
                        MUROS        0.858        16.98        337.4              SC        2.308        46.71       3335.4 
                           MB        1.145        23.00       1449.7        Rellenos        0.883        17.88       1450.4 
     4920.000           FIRME        4.249        85.86       6321.5        D TIERRA       22.829       415.97      38185.9 
                  SUELO SEL 2        3.519        71.13       5604.5     SUELO SEL 1        3.519        71.13       5537.2 
                        MUROS        0.966        18.24        355.7              SC        2.254        45.62       3381.1 
                           MB        1.115        22.61       1472.3        Rellenos        0.880        17.63       1468.1 
     4940.000           FIRME        4.165        84.14       6405.7        D TIERRA       21.000       438.29      38624.2 
                  SUELO SEL 2        3.442        69.61       5674.2     SUELO SEL 1        3.442        69.61       5606.8 
                        MUROS        0.949        19.15        374.8              SC        2.197        44.51       3425.6 
                           MB        1.085        22.00       1494.3        Rellenos        0.883        17.63       1485.7 
     4960.000           FIRME        4.170        83.35       6489.0        D TIERRA       22.163       431.63      39055.8 
                  SUELO SEL 2        3.420        68.63       5742.8     SUELO SEL 1        3.420        68.62       5675.4 
                        MUROS        0.936        18.85        393.7              SC        2.183        43.80       3469.4 
                           MB        1.077        21.61       1516.0        Rellenos        0.911        17.94       1503.6 
     4980.000           FIRME        4.196        83.66       6572.7        D TIERRA       21.415       435.78      39491.6 
                  SUELO SEL 2        3.437        68.57       5811.4     SUELO SEL 1        3.437        68.57       5744.0 
                        MUROS        0.901        18.36        412.0              SC        2.189        43.72       3513.1 
                           MB        1.083        21.59       1537.6        Rellenos        0.923        18.34       1522.0 
     5000.000           FIRME        3.846        80.41       6653.1        D TIERRA        1.095       225.10      39716.7 
                  SUELO SEL 2        3.166        66.03       5877.4     SUELO SEL 1        3.167        66.04       5810.0 
                    TERRAPLEN        9.963        99.63      18088.2           MUROS        0.000         9.01        421.0 
                           SC        2.193        43.82       3556.9              MB        1.095        21.78       1559.3 
                     Rellenos        0.558        14.81       1536.8 
     5020.000           FIRME        4.505        83.51       6736.6        D TIERRA       17.205       183.00      39899.7 
                  SUELO SEL 2        3.763        69.30       5946.7     SUELO SEL 1        3.763        69.30       5879.3 
                    TERRAPLEN        0.000        99.63      18187.8           MUROS        0.816         8.16        429.2 
                           SC        2.370        45.62       3602.5              MB        1.155        22.50       1581.8 
                     Rellenos        0.980        15.38       1552.2 
     5040.000           FIRME        4.717        92.22       6828.8        D TIERRA       27.207       444.12      40343.8 
                  SUELO SEL 2        3.977        77.41       6024.1     SUELO SEL 1        3.978        77.42       5956.7 
                        MUROS        1.188        20.04        449.2              SC        2.349        47.18       3649.7 
                           MB        1.155        23.10       1604.9        Rellenos        1.213        21.93       1574.1 
     5060.000           FIRME        4.704        94.21       6923.0        D TIERRA       34.785       619.91      40963.8 
                  SUELO SEL 2        4.022        79.99       6104.1     SUELO SEL 1        4.022        80.00       6036.7 
                        MUROS        1.462        26.50        475.7              SC        2.330        46.79       3696.5 
                           MB        1.155        23.11       1628.0        Rellenos        1.219        24.32       1598.4 
     5080.000           FIRME        4.620        93.23       7016.3        D TIERRA       36.565       713.50      41677.2 
                  SUELO SEL 2        3.971        79.93       6184.0     SUELO SEL 1        3.971        79.92       6116.7 
                        MUROS        1.386        28.48        504.2              SC        2.311        46.41       3742.9 
                           MB        1.155        23.10       1651.1        Rellenos        1.154        23.72       1622.1 
     5100.000           FIRME        4.063        86.83       7103.1        D TIERRA       37.513       740.78      42418.0 
                  SUELO SEL 2        3.516        74.87       6258.9     SUELO SEL 1        3.516        74.87       6191.5 
                        MUROS        1.238        26.23        530.5              SC        2.154        44.65       3787.6 
                           MB        1.115        22.69       1673.8        Rellenos        0.794        19.48       1641.6 
     5120.000           FIRME        4.015        80.78       7183.9        D TIERRA       37.508       750.21      43168.2 
                  SUELO SEL 2        3.477        69.93       6328.8     SUELO SEL 1        3.477        69.93       6261.5 
                        MUROS        1.003        22.40        552.9              SC        2.123        42.78       3830.4 
                           MB        1.099        22.14       1696.0        Rellenos        0.793        15.87       1657.5 
     5140.000           FIRME        4.012        80.27       7264.1        D TIERRA       37.075       745.83      43914.1 
                  SUELO SEL 2        3.473        69.50       6398.3     SUELO SEL 1        3.474        69.51       6331.0 
                        MUROS        0.831        18.34        571.2              SC        2.121        42.45       3872.8 
                           MB        1.098        21.97       1717.9        Rellenos        0.792        15.85       1673.3 
     5160.000           FIRME        4.034        80.45       7344.6        D TIERRA       32.320       693.95      44608.0 
                  SUELO SEL 2        3.492        69.65       6468.0     SUELO SEL 1        3.492        69.66       6400.6 
                        MUROS        0.669        15.01        586.2              SC        2.135        42.57       3915.4 
                           MB        1.106        22.04       1740.0        Rellenos        0.793        15.85       1689.2 
     5180.000           FIRME        4.080        81.14       7425.7        D TIERRA       17.800       501.20      45109.2 
                  SUELO SEL 2        3.531        70.23       6538.2     SUELO SEL 1        3.530        70.22       6470.9 
                        MUROS        0.271         9.41        595.6              SC        2.165        43.01       3958.4 
                           MB        1.120        22.26       1762.2        Rellenos        0.795        15.87       1705.1 
     5200.000           FIRME        4.371        84.51       7510.3        D TIERRA       16.064       338.64      45447.9 
                  SUELO SEL 2        3.766        72.97       6611.1     SUELO SEL 1        3.766        72.97       6543.8 
                        MUROS        0.202         4.73        600.3              SC        2.311        44.77       4003.2 
                           MB        1.155        22.76       1785.0        Rellenos        0.904        16.99       1722.1 
     5220.000           FIRME        4.579        89.50       7599.8        D TIERRA       23.972       400.36      45848.2 
                  SUELO SEL 2        3.933        76.99       6688.1     SUELO SEL 1        3.933        76.99       6620.8 
                        MUROS        0.417         6.19        606.5              SC        2.312        46.23       4049.4 
                           MB        1.155        23.10       1808.1        Rellenos        1.113        20.17       1742.2 
     5240.000           FIRME        4.612        91.91       7691.7        D TIERRA       24.966       489.38      46337.6 
                  SUELO SEL 2        3.964        78.97       6767.1     SUELO SEL 1        3.963        78.96       6699.8 
                        MUROS        0.416         8.33        614.9              SC        2.311        46.23       4095.6 
                           MB        1.155        23.09       1831.2        Rellenos        1.146        22.59       1764.8 
     5260.000           FIRME        4.633        92.45       7784.1        D TIERRA       21.499       464.65      46802.2 
                  SUELO SEL 2        3.986        79.50       6846.6     SUELO SEL 1        3.987        79.50       6779.3 
                        MUROS        0.366         7.82        622.7              SC        2.311        46.22       4141.8 
                           MB        1.155        23.09       1854.3        Rellenos        1.168        23.14       1787.9 
     5280.000           FIRME        4.655        92.88       7877.0        D TIERRA       12.272       337.71      47139.9 
                  SUELO SEL 2        4.016        80.02       6926.6     SUELO SEL 1        4.016        80.03       6859.3 
                        MUROS        0.155         5.21        627.9              SC        2.310        46.21       4188.0 
                           MB        1.155        23.09       1877.4        Rellenos        1.190        23.57       1811.5 
     5300.000           FIRME        4.395        90.49       7967.5        D TIERRA        0.607       128.79      47268.7 
                  SUELO SEL 2        4.010        80.26       7006.9     SUELO SEL 1        3.869        78.85       6938.2 
                    TERRAPLEN        5.315        53.15      18240.9           MUROS        0.000         1.55        629.4 
                           SC        2.310        46.20       4234.2              MB        1.155        23.10       1900.5 
                     Rellenos        0.929        21.19       1832.7 
     5320.000           FIRME        4.403        87.97       8055.5        D TIERRA        0.789        13.95      47282.7 
                  SUELO SEL 2        4.027        80.37       7087.3     SUELO SEL 1        3.885        77.54       7015.7 
                    TERRAPLEN       10.751       160.66      18401.6              SC        2.311        46.22       4280.5 
                           MB        1.156        23.11       1923.6        Rellenos        0.936        18.65       1851.4 
     5340.000           FIRME        4.677        90.80       8146.3        D TIERRA        9.949       107.38      47390.1 
                  SUELO SEL 2        4.062        80.90       7168.2     SUELO SEL 1        4.063        79.47       7095.2 
                    TERRAPLEN        0.000       107.51      18509.1           MUROS        0.096         0.96        630.4 
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                           SC        2.312        46.23       4326.7              MB        1.156        23.11       1946.7 
                     Rellenos        1.210        21.46       1872.8 
     5360.000           FIRME        4.681        93.59       8239.8        D TIERRA       16.430       263.79      47653.9 
                  SUELO SEL 2        4.078        81.40       7249.5     SUELO SEL 1        4.078        81.41       7176.6 
                        MUROS        0.273         3.69        634.1              SC        2.311        46.23       4372.9 
                           MB        1.155        23.11       1969.8        Rellenos        1.214        24.25       1897.1 
     5380.000           FIRME        4.682        93.63       8333.5        D TIERRA       26.348       427.78      48081.6 
                  SUELO SEL 2        4.081        81.59       7331.1     SUELO SEL 1        4.082        81.60       7258.2 
                        MUROS        0.831        11.03        645.1              SC        2.311        46.23       4419.1 
                           MB        1.155        23.11       1992.9        Rellenos        1.215        24.29       1921.4 
     5400.000           FIRME        4.680        93.62       8427.1        D TIERRA       27.570       539.18      48620.8 
                  SUELO SEL 2        4.073        81.54       7412.7     SUELO SEL 1        4.073        81.55       7339.7 
                        MUROS        0.982        18.12        663.3              SC        2.311        46.22       4465.4 
                           MB        1.156        23.11       2016.0        Rellenos        1.214        24.29       1945.7 
     5420.000           FIRME        4.673        93.53       8520.6        D TIERRA       27.757       553.27      49174.1 
                  SUELO SEL 2        4.050        81.22       7493.9     SUELO SEL 1        4.050        81.22       7421.0 
                        MUROS        1.039        20.20        683.5              SC        2.311        46.22       4511.6 
                           MB        1.155        23.11       2039.1        Rellenos        1.206        24.20       1969.9 
     5440.000           FIRME        4.653        93.26       8613.9        D TIERRA       25.202       529.58      49703.7 
                  SUELO SEL 2        4.013        80.63       7574.5     SUELO SEL 1        4.013        80.63       7501.6 
                        MUROS        0.776        18.15        701.6              SC        2.311        46.23       4557.8 
                           MB        1.155        23.11       2062.2        Rellenos        1.186        23.92       1993.8 
     5460.000           FIRME        4.613        92.66       8706.5        D TIERRA       26.855       520.57      50224.2 
                  SUELO SEL 2        3.964        79.77       7654.3     SUELO SEL 1        3.964        79.78       7581.4 
                        MUROS        0.941        17.18        718.8              SC        2.311        46.23       4604.0 
                           MB        1.155        23.11       2085.3        Rellenos        1.146        23.32       2017.1 
     5480.000           FIRME        4.354        89.66       8796.2        D TIERRA       27.145       540.00      50764.2 
                  SUELO SEL 2        3.752        77.16       7731.5     SUELO SEL 1        3.752        77.16       7658.5 
                        MUROS        0.992        19.33        738.1              SC        2.311        46.22       4650.3 
                           MB        1.155        23.11       2108.5        Rellenos        0.887        20.33       2037.4 
     5500.000           FIRME        4.334        86.87       8883.1        D TIERRA       23.344       504.89      51269.1 
                  SUELO SEL 2        3.736        74.88       7806.3     SUELO SEL 1        3.736        74.87       7733.4 
                        MUROS        0.900        18.92        757.0              SC        2.310        46.21       4696.5 
                           MB        1.155        23.10       2131.6        Rellenos        0.868        17.56       2055.0 
     5520.000           FIRME        4.358        86.91       8970.0        D TIERRA       24.882       482.25      51751.4 
                  SUELO SEL 2        3.755        74.91       7881.2     SUELO SEL 1        3.755        74.91       7808.3 
                        MUROS        0.779        16.79        773.8              SC        2.311        46.21       4742.7 
                           MB        1.156        23.11       2154.7        Rellenos        0.891        17.60       2072.6 
     5540.000           FIRME        4.440        87.98       9058.0        D TIERRA       20.719       456.01      52207.4 
                  SUELO SEL 2        3.822        75.77       7957.0     SUELO SEL 1        3.822        75.77       7884.1 
                        MUROS        0.536        13.15        787.0              SC        2.311        46.22       4788.9 
                           MB        1.155        23.11       2177.8        Rellenos        0.973        18.65       2091.2 
     5560.000           FIRME        4.094        85.34       9143.3        D TIERRA       17.125       378.44      52585.8 
                  SUELO SEL 2        3.438        72.60       8029.6     SUELO SEL 1        3.437        72.59       7956.7 
                        MUROS        0.365         9.01        796.0              SC        2.311        46.22       4835.1 
                           MB        1.155        23.10       2200.9        Rellenos        0.627        16.01       2107.2 
     5580.000           FIRME        4.107        82.01       9225.3        D TIERRA       11.612       287.37      52873.2 
                  SUELO SEL 2        3.450        68.88       8098.5     SUELO SEL 1        3.451        68.88       8025.6 
                    TERRAPLEN        0.002         0.02      18509.1           MUROS        0.449         8.13        804.1 
                           SC        2.312        46.23       4881.4              MB        1.156        23.11       2224.0 
                     Rellenos        0.640        12.67       2119.9 
     5600.000           FIRME        4.106        82.13       9307.4        D TIERRA       12.290       239.02      53112.2 
                  SUELO SEL 2        3.451        69.00       8167.5     SUELO SEL 1        3.450        69.00       8094.6 
                    TERRAPLEN        0.594         5.95      18515.1           MUROS        0.435         8.84        813.0 
                           SC        2.311        46.23       4927.6              MB        1.155        23.11       2247.1 
                     Rellenos        0.640        12.80       2132.7 
     5620.000           FIRME        4.298        84.04       9391.5        D TIERRA       10.420       227.10      53339.3 
                  SUELO SEL 2        3.615        70.66       8238.2     SUELO SEL 1        3.614        70.64       8165.2 
                    TERRAPLEN        1.558        21.52      18536.6           MUROS        0.510         9.46        822.4 
                           SC        2.433        47.44       4975.0              MB        1.222        23.77       2270.9 
                     Rellenos        0.644        12.84       2145.5 
     5640.000           FIRME        4.543        88.41       9479.9        D TIERRA       11.170       215.90      53555.2 
                  SUELO SEL 2        3.824        74.39       8312.5     SUELO SEL 1        3.824        74.38       8239.6 
                    TERRAPLEN        4.764        63.22      18599.8           MUROS        0.630        11.41        833.8 
                           SC        2.586        50.19       5025.2              MB        1.306        25.27       2296.1 
                     Rellenos        0.650        12.94       2158.5 
     5660.000           FIRME        4.788        93.31       9573.2        D TIERRA       10.412       215.82      53771.0 
                  SUELO SEL 2        4.034        78.58       8391.1     SUELO SEL 1        4.034        78.58       8318.2 
                    TERRAPLEN        8.324       130.88      18730.7           MUROS        0.746        13.76        847.6 
                           SC        2.739        53.26       5078.5              MB        1.389        26.95       2323.1 
                     Rellenos        0.659        13.09       2171.6 
     5680.000           FIRME        5.033        98.21       9671.4        D TIERRA        6.245       166.57      53937.6 
                  SUELO SEL 2        4.244        82.78       8473.9     SUELO SEL 1        4.244        82.78       8400.9 
                    TERRAPLEN       12.625       209.49      18940.2           MUROS        0.640        13.86        861.4 
                           SC        2.895        56.34       5134.8              MB        1.473        28.62       2351.7 
                     Rellenos        0.666        13.25       2184.8 
     5700.000           FIRME        5.277       103.11       9774.5        D TIERRA        6.079       123.24      54060.8 
                  SUELO SEL 2        4.454        86.98       8560.9     SUELO SEL 1        4.454        86.97       8487.9 
                    TERRAPLEN       17.345       299.70      19239.9           MUROS        0.686        13.26        874.7 
                           SC        3.047        59.41       5194.2              MB        1.557        30.30       2382.0 
                     Rellenos        0.674        13.39       2198.2 
     5720.000           FIRME        5.805       110.82       9885.3        D TIERRA       15.854       219.33      54280.2 
                  SUELO SEL 2        4.979        94.33       8655.2     SUELO SEL 1        4.979        94.32       8582.2 
                    TERRAPLEN       23.390       407.35      19647.2           MUROS        0.261         9.47        884.2 
                           SC        3.080        61.27       5255.5              MB        1.575        31.31       2413.3 
                     Rellenos        1.149        18.23       2216.4 
     5740.000           FIRME        3.190        89.94       9975.3        D TIERRA        0.000       158.54      54438.7 
                  SUELO SEL 2        2.709        76.87       8732.1     SUELO SEL 1        2.708        76.87       8659.1 
                    TERRAPLEN       29.777       531.67      20178.9           MUROS        0.344         6.04        890.2 
                           SC        1.868        49.48       5305.0              MB        0.971        25.46       2438.8 
                     Rellenos        0.351        15.00       2231.4 
     5760.000           FIRME        2.946        61.36      10036.6     SUELO SEL 2        2.734        54.42       8786.5 
                  SUELO SEL 1        2.734        54.42       8713.5       TERRAPLEN       34.121       638.98      20817.9 
                        MUROS        0.269         6.13        896.3              SC        1.886        37.53       5342.5 
                           MB        0.817        17.88       2456.6        Rellenos        0.243         5.94       2237.4 
     5780.000           FIRME        3.420        63.66      10100.3     SUELO SEL 2        0.000        27.34       8813.8 
                  SUELO SEL 1        0.000        27.34       8740.9       TERRAPLEN        0.000       341.21      21159.1 
                        MUROS        0.000         2.69        899.0              SC        1.918        38.04       5380.6 
                           MB        0.998        18.15       2474.8        Rellenos        0.503         7.46       2244.8 
     5800.000           FIRME        3.492        69.12      10169.4              SC        1.964        38.83       5419.4 
                           MB        1.021        20.20       2495.0        Rellenos        0.506        10.09       2254.9 
     5820.000           FIRME        3.601        70.92      10240.3              SC        2.037        40.01       5459.4 
                           MB        1.056        20.77       2515.8        Rellenos        0.508        10.14       2265.1 
     5840.000           FIRME        3.781        73.81      10314.1              SC        2.155        41.92       5501.3 
                           MB        1.108        21.64       2537.4        Rellenos        0.518        10.26       2275.3 
     5860.000           FIRME        3.940        77.21      10391.3     SUELO SEL 2        3.881        38.81       8852.7 
                  SUELO SEL 1        3.736        37.36       8778.2       TERRAPLEN       75.560       755.60      21914.7 
                           SC        2.358        45.13       5546.4              MB        0.964        20.72       2558.1 
                     Rellenos        0.618        11.36       2286.7 
     5880.000           FIRME        4.221        81.61      10473.0     SUELO SEL 2        4.116        79.97       8932.6 
                  SUELO SEL 1        3.970        77.06       8855.3       TERRAPLEN       46.737      1222.98      23137.7 
                           SC        2.391        47.49       5593.9              MB        0.965        19.29       2577.4 
                     Rellenos        0.865        14.83       2301.5 
     5900.000           FIRME        4.449        86.69      10559.7     SUELO SEL 2        3.656        77.72       9010.4 

                  SUELO SEL 1        3.656        76.26       8931.6       TERRAPLEN       31.078       778.15      23915.8 
                           SC        2.393        47.84       5641.8              MB        1.155        21.20       2598.6 
                     Rellenos        0.901        17.66       2319.2 
     5920.000           FIRME        4.513        89.61      10649.3     SUELO SEL 2        3.866        75.22       9085.6 
                  SUELO SEL 1        3.845        75.01       9006.6       TERRAPLEN       19.989       510.67      24426.5 
                           SC        2.392        47.84       5689.6              MB        1.155        23.10       2621.7 
                     Rellenos        0.966        18.67       2337.8 
     5940.000           FIRME        4.471        89.83      10739.1     SUELO SEL 2        3.960        78.26       9163.8 
                  SUELO SEL 1        3.823        76.67       9083.2       TERRAPLEN       16.841       368.30      24794.8 
                           SC        2.392        47.83       5737.4              MB        1.155        23.10       2644.8 
                     Rellenos        0.923        18.89       2356.7 
     5960.000           FIRME        4.032        85.03      10824.1     SUELO SEL 2        3.585        75.45       9239.3 
                  SUELO SEL 1        3.447        72.70       9155.9       TERRAPLEN       17.540       343.81      25138.6 
                           SC        2.312        47.04       5784.5              MB        1.148        23.04       2667.9 
                     Rellenos        0.572        14.95       2371.7 
     5980.000           FIRME        4.038        80.71      10904.8     SUELO SEL 2        3.589        71.73       9311.0 
                  SUELO SEL 1        3.450        68.97       9224.9       TERRAPLEN       12.372       299.12      25437.7 
                           SC        2.312        46.24       5830.7              MB        1.148        22.96       2690.8 
                     Rellenos        0.579        11.50       2383.2 
     6000.000           FIRME        3.463        75.01      10979.8        D TIERRA       64.041       640.41      55079.1 
                  SUELO SEL 2        2.821        64.10       9375.1     SUELO SEL 1        2.822        62.72       9287.6 
                    TERRAPLEN        0.000       123.72      25561.5              SC        1.722        40.33       5871.1 
                           MB        0.824        19.72       2710.5        Rellenos        0.918        14.96       2398.2 
     6020.000           FIRME        3.518        69.81      11049.7        D TIERRA        0.037       640.78      55719.9 
                  SUELO SEL 2        3.121        59.42       9434.5     SUELO SEL 1        3.000        58.22       9345.8 
                    TERRAPLEN        4.538        45.38      25606.9              SC        1.978        36.99       5908.0 
                           MB        0.964        17.88       2728.4        Rellenos        0.577        14.94       2413.1 
     6040.000           FIRME        3.437        69.55      11119.2        D TIERRA        0.071         1.08      55721.0 
                  SUELO SEL 2        3.061        61.82       9496.4     SUELO SEL 1        2.931        59.31       9405.2 
                    TERRAPLEN        0.832        53.70      25660.6              SC        1.927        39.04       5947.1 
                           MB        0.936        19.00       2747.4        Rellenos        0.574        11.51       2424.6 
     6060.000           FIRME        4.053        74.90      11194.1        D TIERRA        0.272         3.44      55724.4 
                  SUELO SEL 2        3.599        66.60       9563.0     SUELO SEL 1        3.459        63.90       9469.1 
                    TERRAPLEN        1.045        18.77      25679.3              SC        2.314        42.40       5989.5 
                           MB        1.148        20.84       2768.3        Rellenos        0.592        11.66       2436.3 
     6080.000           FIRME        4.053        81.06      11275.2        D TIERRA        0.204         4.76      55729.2 
                  SUELO SEL 2        3.594        71.93       9634.9     SUELO SEL 1        3.459        69.18       9538.2 
                    TERRAPLEN        0.863        19.08      25698.4              SC        2.314        46.28       6035.8 
                           MB        1.148        22.95       2791.2        Rellenos        0.592        11.84       2448.1 
     6100.000           FIRME        4.053        81.06      11356.2        D TIERRA        0.067         2.71      55731.9 
                  SUELO SEL 2        3.599        71.93       9706.8     SUELO SEL 1        3.459        69.18       9607.4 
                    TERRAPLEN        1.499        23.62      25722.0              SC        2.313        46.27       6082.0 
                           MB        1.148        22.95       2814.2        Rellenos        0.592        11.84       2459.9 
     6120.000           FIRME        4.053        81.06      11437.3        D TIERRA        0.000         0.67      55732.6 
                  SUELO SEL 2        3.600        72.00       9778.8     SUELO SEL 1        3.459        69.18       9676.6 
                    TERRAPLEN        4.018        55.16      25777.2              SC        2.313        46.26       6128.3 
                           MB        1.148        22.96       2837.1        Rellenos        0.592        11.84       2471.8 
     6140.000           FIRME        4.052        81.05      11518.3     SUELO SEL 2        3.599        71.99       9850.8 
                  SUELO SEL 1        3.459        69.19       9745.8       TERRAPLEN        4.632        86.50      25863.7 
                           SC        2.312        46.24       6174.5              MB        1.148        22.96       2860.1 
                     Rellenos        0.593        11.85       2483.6 
     6160.000           FIRME        4.053        81.05      11599.4     SUELO SEL 2        3.445        70.44       9921.2 
                  SUELO SEL 1        3.434        68.93       9814.7       TERRAPLEN        4.379        90.12      25953.8 
                           SC        2.313        46.24       6220.8              MB        1.148        22.96       2883.0 
                     Rellenos        0.592        11.85       2495.5 
     6180.000           FIRME        2.987        70.40      11669.8     SUELO SEL 2        2.553        59.98       9981.2 
                  SUELO SEL 1        2.553        59.86       9874.6       TERRAPLEN        4.348        87.27      26041.1 
                           SC        1.881        41.93       6262.7              MB        1.022        21.69       2904.7 
                     Rellenos        0.085         6.77       2502.2 
     6200.000           FIRME        6.502        94.89      11764.7        D TIERRA        0.021         0.21      55732.8 
                  SUELO SEL 2        5.700        82.53      10063.7     SUELO SEL 1        5.559        81.12       9955.7 
                    TERRAPLEN        6.877       112.25      26153.3              SC        3.852        57.32       6320.0 
                           MB        1.988        30.10       2934.8        Rellenos        0.662         7.46       2509.7 
     6220.000           FIRME        6.500       130.02      11894.7        D TIERRA        0.060         0.81      55733.6 
                  SUELO SEL 2        5.698       113.98      10177.7     SUELO SEL 1        5.558       111.17      10066.9 
                    TERRAPLEN        6.325       132.03      26285.3              SC        3.851        77.03       6397.1 
                           MB        1.988        39.76       2974.6        Rellenos        0.661        13.23       2522.9 
     6240.000           FIRME        6.501       130.01      12024.7        D TIERRA        0.526         5.85      55739.5 
                  SUELO SEL 2        5.698       113.96      10291.7     SUELO SEL 1        5.558       111.16      10178.0 
                    TERRAPLEN        3.965       102.91      26388.3              SC        3.851        77.02       6474.1 
                           MB        1.988        39.76       3014.3        Rellenos        0.661        13.23       2536.2 
     6260.000           FIRME        5.253       117.54      12142.2        D TIERRA        6.519        70.45      55809.9 
                  SUELO SEL 2        4.399       100.97      10392.7     SUELO SEL 1        4.401        99.58      10277.6 
                    TERRAPLEN        0.000        39.65      26427.9              SC        3.064        69.15       6543.2 
                           MB        1.567        35.56       3049.9        Rellenos        0.622        12.83       2549.0 
     6280.000           FIRME        5.041       102.94      12245.2        D TIERRA       10.695       172.14      55982.0 
                  SUELO SEL 2        4.247        86.47      10479.1     SUELO SEL 1        4.247        86.48      10364.1 
                           SC        3.001        60.64       6603.9              MB        1.568        31.35       3081.3 
                     Rellenos        0.473        10.95       2559.9 
     6300.000           FIRME        5.001       100.42      12345.6        D TIERRA        9.851       205.45      56187.5 
                  SUELO SEL 2        4.227        84.74      10563.9     SUELO SEL 1        4.227        84.74      10448.8 
                           SC        2.989        59.90       6663.8              MB        1.568        31.36       3112.6 
                     Rellenos        0.443         9.16       2569.1 
     6320.000           FIRME        4.934        99.34      12444.9        D TIERRA       10.748       205.99      56393.5 
                  SUELO SEL 2        4.169        83.96      10647.8     SUELO SEL 1        4.169        83.97      10532.8 
                           SC        2.942        59.31       6723.1              MB        1.543        31.11       3143.7 
                     Rellenos        0.449         8.92       2578.0 
     6340.000           FIRME        4.221        91.54      12536.5        D TIERRA        8.440       191.88      56585.4 
                  SUELO SEL 2        3.589        77.59      10725.4     SUELO SEL 1        3.589        77.59      10610.4 
                           SC        2.665        56.07       6779.2              MB        1.437        29.80       3173.5 
                     Rellenos        0.119         5.67       2583.7 
     6360.000           FIRME        4.771        89.92      12626.4        D TIERRA       12.087       205.27      56790.6 
                  SUELO SEL 2        4.108        76.97      10802.4     SUELO SEL 1        4.108        76.97      10687.4 
                           SC        2.572        52.37       6831.5              MB        1.340        27.77       3201.3 
                     Rellenos        0.860         9.78       2593.5 
     6380.000           FIRME        4.475        92.46      12718.9        D TIERRA       12.732       248.19      57038.8 
                  SUELO SEL 2        3.855        79.63      10882.0     SUELO SEL 1        3.855        79.63      10767.0 
                           SC        2.385        49.57       6881.1              MB        1.239        25.79       3227.1 
                     Rellenos        0.851        17.11       2610.6 
     6400.000           FIRME        4.207        86.82      12805.7        D TIERRA       13.764       264.96      57303.8 
                  SUELO SEL 2        3.626        74.81      10956.8     SUELO SEL 1        3.626        74.81      10841.8 
                           SC        2.072        44.57       6925.7              MB        1.035        22.74       3249.8 
                     Rellenos        1.100        19.51       2630.1 
     6420.000           FIRME        4.128        83.35      12889.0        D TIERRA       12.277       260.41      57564.2 
                  SUELO SEL 2        3.562        71.87      11028.7     SUELO SEL 1        3.562        71.88      10913.7 
                           SC        2.167        42.39       6968.1              MB        1.121        21.56       3271.4 
                     Rellenos        0.840        19.40       2649.5 
     6440.000           FIRME        4.141        82.69      12971.7        D TIERRA       12.056       243.33      57807.5 
                  SUELO SEL 2        3.573        71.35      11100.1     SUELO SEL 1        3.574        71.35      10985.0 
                           SC        2.174        43.41       7011.5              MB        1.125        22.47       3293.8 
                     Rellenos        0.842        16.82       2666.3 
     6460.000           FIRME        3.817        79.59      13051.3        D TIERRA        6.621       186.78      57994.3 
                  SUELO SEL 2        3.236        68.10      11168.2     SUELO SEL 1        3.237        68.10      11053.1 
                           SC        2.186        43.60       7055.1              MB        1.131        22.57       3316.4 
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                     Rellenos        0.500        13.42       2679.7 
     6480.000           FIRME        5.259        90.76      13142.1        D TIERRA        4.553       111.74      58106.0 
                  SUELO SEL 2        4.575        78.12      11246.3     SUELO SEL 1        4.569        78.06      11131.2 
                           SC        3.075        52.61       7107.7              MB        1.616        27.47       3343.9 
                     Rellenos        0.568        10.68       2690.4 
     6500.000           FIRME        5.274       105.33      13247.4        D TIERRA        0.376        49.29      58155.3 
                  SUELO SEL 2        4.737        93.12      11339.4     SUELO SEL 1        4.618        91.87      11223.1 
                    TERRAPLEN        1.202        12.02      26439.9              SC        3.085        61.60       7169.3 
                           MB        1.620        32.36       3376.2        Rellenos        0.568        11.35       2701.8 
     6520.000           FIRME        5.288       105.61      13353.0        D TIERRA        2.500        28.76      58184.1 
                  SUELO SEL 2        4.697        94.34      11433.8     SUELO SEL 1        4.631        92.49      11315.6 
                    TERRAPLEN        0.000        12.02      26452.0              SC        3.094        61.79       7231.1 
                           MB        1.627        32.47       3408.7        Rellenos        0.567        11.35       2713.1 
     6540.000           FIRME        5.307       105.95      13459.0        D TIERRA       16.949       194.49      58378.6 
                  SUELO SEL 2        4.576        92.74      11526.5     SUELO SEL 1        4.577        92.08      11407.6 
                           SC        2.905        59.99       7291.1              MB        1.527        31.54       3440.3 
                     Rellenos        0.874        14.41       2727.5 
     6560.000           FIRME        4.779       100.86      13559.8        D TIERRA       22.203       391.52      58770.1 
                  SUELO SEL 2        4.124        87.01      11613.5     SUELO SEL 1        4.125        87.02      11494.7 
                           SC        2.574        54.79       7345.9              MB        1.346        28.73       3469.0 
                     Rellenos        0.860        17.34       2744.9 
     6580.000           FIRME        4.758        95.37      13655.2        D TIERRA       29.543       517.46      59287.6 
                  SUELO SEL 2        4.107        82.32      11695.8     SUELO SEL 1        4.107        82.32      11577.0 
                           SC        2.560        51.34       7397.2              MB        1.341        26.87       3495.9 
                     Rellenos        0.857        17.17       2762.0 
     6600.000           FIRME        4.737        94.96      13750.1        D TIERRA       33.401       629.44      59917.0 
                  SUELO SEL 2        4.089        81.96      11777.8     SUELO SEL 1        4.088        81.96      11658.9 
                           SC        2.547        51.07       7448.3              MB        1.333        26.74       3522.6 
                     Rellenos        0.858        17.15       2779.2 
     6620.000           FIRME        4.451        91.88      13842.0        D TIERRA       33.699       671.00      60588.0 
                  SUELO SEL 2        3.844        79.33      11857.1     SUELO SEL 1        3.844        79.32      11738.3 
                           SC        2.367        49.13       7497.4              MB        1.234        25.66       3548.2 
                     Rellenos        0.851        17.09       2796.3 
     6640.000           FIRME        4.167        86.18      13928.2        D TIERRA       33.327       670.26      61258.3 
                  SUELO SEL 2        3.600        74.44      11931.5     SUELO SEL 1        3.600        74.44      11812.7 
                           SC        2.189        45.55       7542.9              MB        1.137        23.71       3572.0 
                     Rellenos        0.841        16.92       2813.2 
     6660.000           FIRME        3.883        80.49      14008.7        D TIERRA       33.071       663.98      61922.2 
                  SUELO SEL 2        3.357        69.57      12001.1     SUELO SEL 1        3.358        69.58      11882.3 
                           SC        2.010        41.99       7584.9              MB        1.039        21.76       3593.7 
                     Rellenos        0.833        16.74       2829.9 
     6680.000           FIRME        3.604        74.86      14083.6        D TIERRA       25.972       590.43      62512.7 
                  SUELO SEL 2        3.117        64.75      12065.9     SUELO SEL 1        3.118        64.76      11947.0 
                           SC        1.835        38.45       7623.4              MB        0.943        19.82       3613.5 
                     Rellenos        0.826        16.59       2846.5 
     6700.000           FIRME        3.343        69.47      14153.0        D TIERRA       26.654       526.26      63038.9 
                  SUELO SEL 2        2.894        60.11      12126.0     SUELO SEL 1        2.894        60.11      12007.1 
                           SC        1.671        35.05       7658.4              MB        0.854        17.98       3631.5 
                     Rellenos        0.818        16.44       2863.0 
     6720.000           FIRME        3.348        66.91      14219.9        D TIERRA       23.197       498.51      63537.4 
                  SUELO SEL 2        2.899        57.92      12183.9     SUELO SEL 1        2.898        57.92      12065.1 
                           SC        1.674        33.45       7691.9              MB        0.855        17.10       3648.6 
                     Rellenos        0.819        16.37       2879.3 
     6740.000           FIRME        3.357        67.06      14287.0        D TIERRA       18.633       418.30      63955.7 
                  SUELO SEL 2        2.906        58.05      12242.0     SUELO SEL 1        2.906        58.05      12123.1 
                           SC        1.680        33.53       7725.4              MB        0.858        17.14       3665.8 
                     Rellenos        0.819        16.38       2895.7 
     6760.000           FIRME        2.897        62.54      14349.5        D TIERRA       12.137       307.70      64263.4 
                  SUELO SEL 2        2.438        53.45      12295.4     SUELO SEL 1        2.439        53.45      12176.6 
                        MUROS        0.215         2.15        901.2              SC        1.689        33.69       7759.1 
                           MB        0.864        17.22       3683.0        Rellenos        0.344        11.63       2907.3 
     6780.000           FIRME        3.170        60.67      14410.2        D TIERRA        9.994       221.31      64484.8 
                  SUELO SEL 2        2.672        51.11      12346.5     SUELO SEL 1        2.673        51.11      12227.7 
                        MUROS        0.113         3.28        904.5              SC        1.860        35.50       7794.6 
                           MB        0.958        18.22       3701.2        Rellenos        0.352         6.96       2914.3 
     6800.000           FIRME        3.584        67.54      14477.7        D TIERRA       11.803       217.97      64702.7 
                  SUELO SEL 2        3.022        56.95      12403.5     SUELO SEL 1        3.022        56.95      12284.6 
                        MUROS        0.126         2.39        906.8              SC        2.073        39.33       7833.9 
                           MB        1.035        19.92       3721.1        Rellenos        0.477         8.29       2922.6 
     6820.000           FIRME        2.918        65.02      14542.8        D TIERRA        9.812       216.16      64918.9 
                  SUELO SEL 2        2.465        54.87      12458.3     SUELO SEL 1        2.465        54.87      12339.5 
                        MUROS        0.100         2.26        909.1              SC        1.701        37.73       7871.7 
                           MB        0.874        19.09       3740.2        Rellenos        0.343         8.20       2930.8 
     6840.000           FIRME        2.935        58.53      14601.3        D TIERRA        8.627       184.40      65103.3 
                  SUELO SEL 2        2.479        49.44      12507.8     SUELO SEL 1        2.479        49.44      12388.9 
                        MUROS        0.092         1.93        911.0              SC        1.711        34.12       7905.8 
                           MB        0.880        17.54       3757.7        Rellenos        0.344         6.87       2937.6 
     6860.000           FIRME        3.487        64.22      14665.5        D TIERRA        9.826       184.54      65287.8 
                  SUELO SEL 2        3.035        55.14      12562.9     SUELO SEL 1        3.034        55.14      12444.1 
                        MUROS        0.000         0.92        912.0              SC        1.766        34.77       7940.6 
                           MB        0.910        17.90       3775.6        Rellenos        0.812        11.55       2949.2 
     6880.000           FIRME        3.665        71.52      14737.0        D TIERRA       10.982       208.08      65495.9 
                  SUELO SEL 2        3.169        62.04      12624.9     SUELO SEL 1        3.169        62.03      12506.1 
                           SC        1.873        36.38       7976.9              MB        0.964        18.74       3794.4 
                     Rellenos        0.829        16.40       2965.6 
     6900.000           FIRME        3.558        72.23      14809.3        D TIERRA        9.079       200.61      65696.5 
                  SUELO SEL 2        2.923        60.92      12685.9     SUELO SEL 1        2.923        60.92      12567.0 
                           SC        2.073        39.45       8016.4              MB        1.034        19.98       3814.4 
                     Rellenos        0.451        12.80       2978.4 
     6920.000           FIRME        3.912        74.70      14884.0        D TIERRA        0.036        91.15      65787.7 
                  SUELO SEL 2        3.488        64.11      12750.0     SUELO SEL 1        3.345        62.68      12629.7 
                    TERRAPLEN        0.712         7.12      26459.1              SC        2.214        42.87       8059.3 
                           MB        1.099        21.33       3835.7        Rellenos        0.599        10.50       2988.9 
     6940.000           FIRME        4.021        79.33      14963.3        D TIERRA        0.000         0.36      65788.0 
                  SUELO SEL 2        3.580        70.68      12820.7     SUELO SEL 1        3.436        67.81      12697.5 
                    TERRAPLEN        9.542       102.54      26561.6              SC        2.284        44.98       8104.2 
                           MB        1.135        22.34       3858.0        Rellenos        0.602        12.01       3000.9 
     6960.000           FIRME        4.059        80.80      15044.1     SUELO SEL 2        3.610        71.90      12892.6 
                  SUELO SEL 1        3.467        69.03      12766.6       TERRAPLEN       18.280       278.21      26839.8 
                           SC        2.309        45.92       8150.2              MB        1.148        22.83       3880.9 
                     Rellenos        0.603        12.05       3013.0 
     6980.000           FIRME        4.057        81.16      15125.3     SUELO SEL 2        3.611        72.21      12964.8 
                  SUELO SEL 1        3.467        69.34      12835.9       TERRAPLEN       15.685       339.65      27179.5 
                           SC        2.307        46.15       8196.3              MB        1.148        22.95       3903.8 
                     Rellenos        0.603        12.06       3025.0 
     7000.000           FIRME        4.054        81.11      15206.4     SUELO SEL 2        3.610        72.21      13037.0 
                  SUELO SEL 1        3.466        69.33      12905.2       TERRAPLEN        2.592       182.77      27362.3 
                           SC        2.305        46.12       8242.4              MB        1.147        22.95       3926.8 
                     Rellenos        0.601        12.04       3037.1 
     7020.000           FIRME        4.051        81.05      15287.4        D TIERRA        4.427        44.27      65832.3 
                  SUELO SEL 2        3.429        70.38      13107.4     SUELO SEL 1        3.425        68.91      12974.1 
                    TERRAPLEN        0.000        25.92      27388.2              SC        2.305        46.10       8288.5 
                           MB        1.148        22.95       3949.7        Rellenos        0.599        12.00       3049.1 
     7040.000           FIRME        3.839        78.90      15366.3        D TIERRA       10.517       149.44      65981.7 

                  SUELO SEL 2        3.147        65.76      13173.1     SUELO SEL 1        3.147        65.72      13039.9 
                        MUROS        0.029         0.29        912.2              SC        2.154        44.59       8333.1 
                           MB        1.036        21.83       3971.5        Rellenos        0.650        12.49       3061.6 
     7060.000           FIRME        3.838        76.77      15443.1        D TIERRA       14.175       246.92      66228.6 
                  SUELO SEL 2        3.147        62.94      13236.1     SUELO SEL 1        3.147        62.94      13102.8 
                        MUROS        0.143         1.72        914.0              SC        2.153        43.07       8376.2 
                           MB        1.035        20.71       3992.2        Rellenos        0.650        13.00       3074.5 
     7080.000           FIRME        3.838        76.76      15519.9        D TIERRA       14.871       290.46      66519.1 
                  SUELO SEL 2        3.147        62.94      13299.0     SUELO SEL 1        3.147        62.94      13165.7 
                        MUROS        0.160         3.03        917.0              SC        2.154        43.07       8419.3 
                           MB        1.034        20.69       4012.9        Rellenos        0.650        13.00       3087.5 
     7160.000           FIRME        4.497       333.40      15853.3        D TIERRA       15.601      1218.89      67738.0 
                  SUELO SEL 2        3.710       274.29      13573.3     SUELO SEL 1        3.710       274.28      13440.0 
                        MUROS        0.000         6.38        923.4              SC        2.682       193.41       8612.7 
                           MB        1.360        95.76       4108.7        Rellenos        0.456        44.23       3131.8 
     7180.000           FIRME        5.000        94.97      15948.2        D TIERRA       11.964       275.65      68013.6 
                  SUELO SEL 2        4.127        78.37      13651.7     SUELO SEL 1        4.127        78.37      13518.4 
                           SC        2.965        56.47       8669.2              MB        1.511        28.70       4137.4 
                     Rellenos        0.524         9.79       3141.6 
     7200.000           FIRME        4.527        95.27      16043.5        D TIERRA       12.194       241.58      68255.2 
                  SUELO SEL 2        3.723        78.50      13730.2     SUELO SEL 1        3.724        78.51      13596.9 
                           SC        2.540        55.05       8724.2              MB        1.247        27.58       4165.0 
                     Rellenos        0.740        12.64       3154.2 
     7220.000           FIRME        4.180        87.07      16130.6        D TIERRA        8.757       209.51      68464.7 
                  SUELO SEL 2        3.439        71.62      13801.8     SUELO SEL 1        3.439        71.63      13668.5 
                           SC        2.407        49.47       8773.7              MB        1.206        24.53       4189.5 
                     Rellenos        0.567        13.07       3167.3 
     7240.000           FIRME        4.044        82.25      16212.8        D TIERRA        6.460       152.17      68616.9 
                  SUELO SEL 2        3.376        68.15      13869.9     SUELO SEL 1        3.376        68.15      13736.7 
                           SC        2.300        47.07       8820.8              MB        1.147        23.53       4213.1 
                     Rellenos        0.596        11.63       3178.9 
     7260.000           FIRME        4.041        80.86      16293.7        D TIERRA        5.299       117.59      68734.5 
                  SUELO SEL 2        3.359        67.35      13937.3     SUELO SEL 1        3.359        67.35      13804.0 
                           SC        2.301        46.02       8866.8              MB        1.147        22.94       4236.0 
                     Rellenos        0.593        11.89       3190.8 
     7280.000           FIRME        3.903        79.44      16373.1        D TIERRA        8.369       136.68      68871.2 
                  SUELO SEL 2        3.195        65.54      14002.8     SUELO SEL 1        3.195        65.54      13869.6 
                           SC        2.244        45.45       8912.2              MB        1.119        22.66       4258.7 
                     Rellenos        0.540        11.33       3202.1 
     7300.000           FIRME        4.338        82.41      16455.5        D TIERRA       17.754       261.23      69132.4 
                  SUELO SEL 2        3.618        68.13      14070.9     SUELO SEL 1        3.618        68.13      13937.7 
                           SC        2.128        43.73       8956.0              MB        1.035        21.53       4280.2 
                     Rellenos        1.175        17.15       3219.3 
     7320.000           FIRME        4.166        85.04      16540.5        D TIERRA       20.805       385.59      69518.0 
                  SUELO SEL 2        3.593        72.11      14143.1     SUELO SEL 1        3.593        72.12      14009.8 
                           SC        2.071        42.00       8997.9              MB        1.035        20.70       4300.9 
                     Rellenos        1.059        22.34       3241.6 
     7340.000           FIRME        4.093        82.59      16623.1        D TIERRA       29.079       498.84      70016.8 
                  SUELO SEL 2        3.533        71.26      14214.3     SUELO SEL 1        3.534        71.27      14081.1 
                           SC        2.071        41.42       9039.4              MB        1.035        20.70       4321.6 
                     Rellenos        0.987        20.46       3262.1 
     7360.000           FIRME        4.030        81.23      16704.4        D TIERRA       30.355       594.34      70611.2 
                  SUELO SEL 2        3.480        70.13      14284.4     SUELO SEL 1        3.481        70.14      14151.2 
                           SC        2.071        41.42       9080.8              MB        1.035        20.70       4342.3 
                     Rellenos        0.923        19.10       3281.2 
     7380.000           FIRME        3.850        78.80      16783.2        D TIERRA       30.048       604.03      71215.2 
                  SUELO SEL 2        3.328        68.09      14352.5     SUELO SEL 1        3.329        68.09      14219.3 
                           SC        1.989        40.61       9121.4              MB        1.028        20.64       4362.9 
                     Rellenos        0.832        17.55       3298.7 
     7400.000           FIRME        3.850        77.00      16860.2        D TIERRA       28.702       587.49      71802.7 
                  SUELO SEL 2        3.328        66.56      14419.1     SUELO SEL 1        3.329        66.57      14285.9 
                           SC        1.989        39.79       9161.2              MB        1.028        20.56       4383.5 
                     Rellenos        0.832        16.65       3315.4 
     7420.000           FIRME        3.849        76.99      16937.2        D TIERRA       16.838       455.40      72258.1 
                  SUELO SEL 2        3.328        66.55      14485.6     SUELO SEL 1        3.328        66.57      14352.5 
                           SC        1.989        39.79       9201.0              MB        1.028        20.56       4404.1 
                     Rellenos        0.832        16.64       3332.0 
     7440.000           FIRME        4.959        88.08      17025.2        D TIERRA       14.821       316.59      72574.7 
                  SUELO SEL 2        4.316        76.44      14562.1     SUELO SEL 1        4.313        76.41      14428.9 
                           SC        2.840        48.30       9249.3              MB        1.455        24.83       4428.9 
                     Rellenos        0.663        14.95       3347.0 
     7460.000           FIRME        5.120       100.79      17126.0        D TIERRA        0.002       148.23      72722.9 
                  SUELO SEL 2        4.629        89.45      14651.5     SUELO SEL 1        4.486        87.99      14516.9 
                    TERRAPLEN       18.021       180.21      27568.4              SC        2.989        58.30       9307.6 
                           MB        1.569        30.24       4459.1        Rellenos        0.562        12.26       3359.2 
     7480.000           FIRME        5.120       102.40      17228.4        D TIERRA        0.000         0.02      72722.9 
                  SUELO SEL 2        4.629        92.59      14744.1     SUELO SEL 1        4.486        89.72      14606.6 
                    TERRAPLEN       24.880       429.01      27997.4              SC        2.989        59.78       9367.4 
                           MB        1.568        31.36       4490.5        Rellenos        0.563        11.25       3370.5 
     7500.000           FIRME        5.120       102.40      17330.8     SUELO SEL 2        4.628        92.58      14836.7 
                  SUELO SEL 1        4.486        89.72      14696.3       TERRAPLEN       32.464       573.44      28570.8 
                           SC        2.990        59.79       9427.1              MB        1.568        31.36       4521.8 
                     Rellenos        0.562        11.25       3381.7 
     7520.000           FIRME        5.120       102.40      17433.2     SUELO SEL 2        4.629        92.57      14929.3 
                  SUELO SEL 1        4.485        89.71      14786.0       TERRAPLEN       29.681       621.45      29192.3 
                           SC        2.989        59.79       9486.9              MB        1.567        31.35       4553.2 
                     Rellenos        0.564        11.26       3393.0 
     7540.000           FIRME        5.120       102.40      17535.6     SUELO SEL 2        4.629        92.58      15021.8 
                  SUELO SEL 1        4.485        89.71      14875.7       TERRAPLEN       36.694       663.74      29856.0 
                           SC        2.989        59.79       9546.7              MB        1.568        31.35       4584.5 
                     Rellenos        0.563        11.27       3404.3 
     7560.000           FIRME        5.090       102.10      17637.7        D TIERRA        1.120        11.20      72734.2 
                  SUELO SEL 2        4.548        91.77      15113.6     SUELO SEL 1        4.462        89.47      14965.2 
                    TERRAPLEN        0.038       367.31      30223.3              SC        2.970        59.60       9606.3 
                           MB        1.559        31.27       4615.8        Rellenos        0.560        11.23       3415.5 
     7580.000           FIRME        5.351       104.41      17742.1        D TIERRA       14.048       151.68      72885.8 
                  SUELO SEL 2        4.609        91.57      15205.2     SUELO SEL 1        4.610        90.72      15055.9 
                    TERRAPLEN        0.000         0.38      30223.7              SC        2.935        59.06       9665.4 
                           MB        1.540        30.99       4646.8        Rellenos        0.875        14.36       3429.8 
     7600.000           FIRME        5.296       106.47      17848.6        D TIERRA       48.993       630.41      73516.2 
                  SUELO SEL 2        4.565        91.74      15296.9     SUELO SEL 1        4.565        91.75      15147.7 
                           SC        2.840        57.76       9723.1              MB        1.455        29.95       4676.8 
                     Rellenos        1.000        18.75       3448.6 
     7620.000           FIRME        5.242       105.37      17954.0        D TIERRA      101.905      1508.98      75025.2 
                  SUELO SEL 2        4.520        90.85      15387.8     SUELO SEL 1        4.520        90.85      15238.5 
                           SC        2.840        56.81       9779.9              MB        1.455        29.10       4705.9 
                     Rellenos        0.946        19.46       3468.1 
     7640.000           FIRME        5.191       104.33      18058.3        D TIERRA      132.843      2347.48      77372.7 
                  SUELO SEL 2        4.477        89.97      15477.7     SUELO SEL 1        4.477        89.97      15328.5 
                           SC        2.830        56.70       9836.6              MB        1.455        29.11       4735.0 
                     Rellenos        0.905        18.51       3486.6 
     7660.000           FIRME        5.196       103.87      18162.2        D TIERRA      116.981      2498.24      79871.0 
                  SUELO SEL 2        4.481        89.58      15567.3     SUELO SEL 1        4.482        89.59      15418.1 
                           SC        2.831        56.62       9893.3              MB        1.455        29.10       4764.1 
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                     Rellenos        0.910        18.15       3504.7 
     7680.000           FIRME        5.203       103.99      18266.2        D TIERRA       60.777      1777.59      81648.5 
                  SUELO SEL 2        4.487        89.69      15657.0     SUELO SEL 1        4.488        89.70      15507.8 
                           SC        2.835        56.66       9949.9              MB        1.456        29.11       4793.2 
                     Rellenos        0.912        18.22       3522.9 
     7700.000           FIRME        5.214       104.17      18370.3        D TIERRA       39.867      1006.45      82655.0 
                  SUELO SEL 2        4.497        89.84      15746.9     SUELO SEL 1        4.497        89.85      15597.6 
                           SC        2.837        56.72      10006.6              MB        1.455        29.11       4822.3 
                     Rellenos        0.922        18.34       3541.3 
     7720.000           FIRME        5.227       104.41      18474.7        D TIERRA       31.273       711.41      83366.4 
                  SUELO SEL 2        4.507        90.03      15836.9     SUELO SEL 1        4.507        90.03      15687.6 
                           SC        2.840        56.77      10063.4              MB        1.456        29.11       4851.4 
                     Rellenos        0.931        18.53       3559.8 
     7740.000           FIRME        5.242       104.69      18579.4        D TIERRA       22.576       538.49      83904.9 
                  SUELO SEL 2        4.519        90.26      15927.1     SUELO SEL 1        4.520        90.27      15777.9 
                           SC        2.841        56.81      10120.2              MB        1.456        29.11       4880.5 
                     Rellenos        0.945        18.76       3578.6 
     7760.000           FIRME        5.257       104.99      18684.4        D TIERRA       13.976       365.51      84270.4 
                  SUELO SEL 2        4.533        90.52      16017.7     SUELO SEL 1        4.533        90.52      15868.4 
                           SC        2.876        57.17      10177.4              MB        1.510        29.65       4910.1 
                     Rellenos        0.872        18.17       3596.7 
     7780.000           FIRME        5.272       105.30      18789.7        D TIERRA       16.999       309.75      84580.1 
                  SUELO SEL 2        4.545        90.78      16108.4     SUELO SEL 1        4.546        90.79      15959.2 
                           SC        2.841        57.17      10234.6              MB        1.456        29.66       4939.8 
                     Rellenos        0.975        18.47       3615.2 
     7800.000           FIRME        4.897       101.70      18891.4        D TIERRA        9.582       265.81      84846.0 
                  SUELO SEL 2        4.146        86.91      16195.4     SUELO SEL 1        4.146        86.92      16046.1 
                           SC        2.895        57.36      10291.9              MB        1.520        29.76       4969.6 
                     Rellenos        0.483        14.57       3629.8 
     7820.000           FIRME        5.304       102.02      18993.4        D TIERRA       17.795       273.77      85119.7 
                  SUELO SEL 2        4.571        87.18      16282.5     SUELO SEL 1        4.571        87.17      16133.3 
                           SC        2.905        58.00      10349.9              MB        1.525        30.45       5000.0 
                     Rellenos        0.874        13.56       3643.4 
     7840.000           FIRME        5.320       106.24      19099.7        D TIERRA       15.817       336.12      85455.8 
                  SUELO SEL 2        4.584        91.55      16374.1     SUELO SEL 1        4.584        91.56      16224.9 
                           SC        2.915        58.20      10408.1              MB        1.531        30.56       5030.6 
                     Rellenos        0.874        17.48       3660.8 
     7860.000           FIRME        5.193       105.13      19204.8        D TIERRA       14.654       304.72      85760.6 
                  SUELO SEL 2        4.402        89.86      16463.9     SUELO SEL 1        4.401        89.86      16314.7 
                        MUROS        0.054         0.54        923.9              SC        3.050        59.65      10467.8 
                           MB        1.569        31.00       5061.6        Rellenos        0.574        14.48       3675.3 
     7880.000           FIRME        5.852       110.45      19315.2        D TIERRA       19.127       337.82      86098.4 
                  SUELO SEL 2        4.966        93.68      16557.6     SUELO SEL 1        4.966        93.67      16408.4 
                        MUROS        0.227         2.81        926.7              SC        3.447        64.96      10532.7 
                           MB        1.786        33.55       5095.1        Rellenos        0.620        11.93       3687.2 
     7900.000           FIRME        6.481       123.33      19438.6        D TIERRA       20.568       396.95      86495.3 
                  SUELO SEL 2        5.505       104.72      16662.3     SUELO SEL 1        5.505       104.71      16513.1 
                        MUROS        0.315         5.41        932.1              SC        3.944        73.90      10606.6 
                           MB        2.090        38.76       5133.9        Rellenos        0.447        10.67       3697.9 
     7920.000           FIRME        6.499       129.80      19568.4        D TIERRA       25.675       462.44      86957.8 
                  SUELO SEL 2        5.520       110.25      16772.6     SUELO SEL 1        5.520       110.26      16623.4 
                        MUROS        0.353         6.68        938.8              SC        3.829        77.73      10684.4 
                           MB        1.995        40.85       5174.7        Rellenos        0.675        11.22       3709.1 
     7940.000           FIRME        6.471       129.70      19698.1        D TIERRA       21.024       466.99      87424.8 
                  SUELO SEL 2        5.495       110.15      16882.7     SUELO SEL 1        5.495       110.15      16733.5 
                        MUROS        0.305         6.59        945.4              SC        3.938        77.67      10762.0 
                           MB        2.086        40.82       5215.5        Rellenos        0.447        11.22       3720.3 
     7960.000           FIRME        6.439       129.10      19827.2        D TIERRA       20.378       414.02      87838.8 
                  SUELO SEL 2        5.465       109.59      16992.3     SUELO SEL 1        5.466       109.61      16843.1 
                        MUROS        0.273         5.78        951.2              SC        3.920        78.58      10840.6 
                           MB        2.076        41.62       5257.2        Rellenos        0.443         8.90       3729.2 
     7980.000           FIRME        6.392       128.31      19955.5        D TIERRA       18.317       386.95      88225.7 
                  SUELO SEL 2        5.425       108.90      17101.2     SUELO SEL 1        5.426       108.92      16952.0 
                        MUROS        0.233         5.06        956.2              SC        3.890        78.10      10918.7 
                           MB        2.060        41.36       5298.5        Rellenos        0.443         8.86       3738.1 
     8000.000           FIRME        6.641       130.33      20085.8        D TIERRA       16.855       351.72      88577.5 
                  SUELO SEL 2        5.721       111.46      17212.7     SUELO SEL 1        5.721       111.47      17063.5 
                        MUROS        0.059         2.92        959.1              SC        3.777        76.67      10995.4 
                           MB        1.998        40.57       5339.1        Rellenos        0.866        13.09       3751.2 
     8020.000           FIRME        5.756       123.97      20209.8        D TIERRA       12.931       297.86      88875.3 
                  SUELO SEL 2        4.875       105.96      17318.6     SUELO SEL 1        4.875       105.96      17169.5 
                        MUROS        0.000         0.59        959.7              SC        3.463        72.40      11067.8 
                           MB        1.826        38.24       5377.3        Rellenos        0.467        13.33       3764.5 
     8040.000           FIRME        5.696       114.52      20324.3        D TIERRA       17.575       305.06      89180.4 
                  SUELO SEL 2        4.902        97.77      17416.4     SUELO SEL 1        4.902        97.77      17267.2 
                           SC        3.153        66.16      11134.0              MB        1.658        34.85       5412.2 
                     Rellenos        0.885        13.52       3778.0 
     8060.000           FIRME        5.177       108.73      20433.1        D TIERRA        0.337       179.11      89359.5 
                  SUELO SEL 2        4.677        95.78      17512.2     SUELO SEL 1        4.533        94.35      17361.6 
                    TERRAPLEN        7.141        71.41      30295.1              SC        3.025        61.78      11195.7 
                           MB        1.587        32.46       5444.7        Rellenos        0.565        14.50       3792.5 
     8080.000           FIRME        5.081       102.58      20535.6        D TIERRA        0.054         3.90      89363.4 
                  SUELO SEL 2        4.603        92.80      17605.0     SUELO SEL 1        4.459        89.92      17451.5 
                    TERRAPLEN        6.061       132.02      30427.1              SC        2.962        59.87      11255.6 
                           MB        1.557        31.45       5476.1        Rellenos        0.562        11.26       3803.8 
     8100.000           FIRME        4.735        98.16      20633.8        D TIERRA        2.599        26.53      89389.9 
                  SUELO SEL 2        4.200        88.03      17693.0     SUELO SEL 1        4.159        86.19      17537.7 
                    TERRAPLEN        0.000        60.61      30487.8              SC        2.743        57.05      11312.6 
                           MB        1.439        29.97       5506.1        Rellenos        0.552        11.14       3815.0 
     8120.000           FIRME        4.032        87.67      20721.5        D TIERRA       15.907       185.06      89575.0 
                  SUELO SEL 2        3.482        76.82      17769.8     SUELO SEL 1        3.482        76.42      17614.1 
                           SC        2.071        48.14      11360.8              MB        1.036        24.75       5530.8 
                     Rellenos        0.925        14.77       3829.7 
     8140.000           FIRME        4.088        81.20      20802.7        D TIERRA       37.143       530.50      90105.5 
                  SUELO SEL 2        3.529        70.11      17840.0     SUELO SEL 1        3.529        70.11      17684.2 
                           SC        2.071        41.43      11402.2              MB        1.035        20.71       5551.5 
                     Rellenos        0.981        19.06       3848.8 
     8160.000           FIRME        4.157        82.46      20885.1        D TIERRA       69.541      1066.84      91172.3 
                  SUELO SEL 2        3.585        71.15      17911.1     SUELO SEL 1        3.586        71.15      17755.4 
                           SC        2.071        41.43      11443.6              MB        1.035        20.71       5572.2 
                     Rellenos        1.050        20.32       3869.1 
     8180.000           FIRME        4.208        83.66      20968.8        D TIERRA       87.863      1574.04      92746.4 
                  SUELO SEL 2        3.626        72.12      17983.2     SUELO SEL 1        3.627        72.13      17827.5 
                           SC        2.072        41.43      11485.1              MB        1.035        20.71       5592.9 
                     Rellenos        1.101        21.52       3890.6 
     8200.000           FIRME        4.208        84.17      21053.0        D TIERRA       69.705      1575.68      94322.1 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.53      18055.7     SUELO SEL 1        3.627        72.54      17900.0 
                           SC        2.071        41.43      11526.5              MB        1.035        20.71       5613.6 
                     Rellenos        1.101        22.03       3912.7 
     8220.000           FIRME        3.492        77.01      21130.0        D TIERRA       47.696      1174.01      95496.1 
                  SUELO SEL 2        3.022        66.49      18122.2     SUELO SEL 1        3.022        66.49      17966.5 
                           SC        1.764        38.36      11564.9              MB        0.905        19.41       5633.1 
                     Rellenos        0.823        19.24       3931.9 
     8240.000           FIRME        3.662        71.54      21201.5        D TIERRA       53.076      1007.72      96503.8 

                  SUELO SEL 2        3.168        61.90      18184.1     SUELO SEL 1        3.168        61.90      18028.4 
                           SC        1.871        36.36      11601.2              MB        0.963        18.68       5651.7 
                     Rellenos        0.828        16.50       3948.4 
     8260.000           FIRME        3.834        74.96      21276.5        D TIERRA       51.619      1046.95      97550.7 
                  SUELO SEL 2        3.314        64.82      18248.9     SUELO SEL 1        3.315        64.82      18093.3 
                           SC        1.979        38.50      11639.7              MB        1.022        19.86       5671.6 
                     Rellenos        0.832        16.59       3965.0 
     8280.000           FIRME        3.953        77.86      21354.3        D TIERRA       49.623      1012.42      98563.1 
                  SUELO SEL 2        3.416        67.30      18316.2     SUELO SEL 1        3.416        67.31      18160.6 
                           SC        2.053        40.32      11680.0              MB        1.035        20.58       5692.2 
                     Rellenos        0.864        16.96       3981.9 
     8300.000           FIRME        3.985        79.38      21433.7        D TIERRA       60.574      1101.97      99665.1 
                  SUELO SEL 2        3.442        68.58      18384.8     SUELO SEL 1        3.443        68.59      18229.2 
                           SC        2.066        41.20      11721.2              MB        1.035        20.71       5712.9 
                     Rellenos        0.883        17.47       3999.4 
     8320.000           FIRME        4.177        81.61      21515.3        D TIERRA       67.595      1281.69     100946.8 
                  SUELO SEL 2        3.601        70.43      18455.3     SUELO SEL 1        3.601        70.44      18299.6 
                           SC        2.071        41.38      11762.6              MB        1.035        20.71       5733.6 
                     Rellenos        1.070        19.53       4018.9 
     8340.000           FIRME        4.208        83.85      21599.2        D TIERRA       64.385      1319.80     102266.6 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.28      18527.5     SUELO SEL 1        3.627        72.28      18371.9 
                           SC        2.072        41.43      11804.0              MB        1.035        20.71       5754.3 
                     Rellenos        1.101        21.71       4040.6 
     8360.000           FIRME        4.208        84.16      21683.3        D TIERRA       50.489      1148.74     103415.3 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      18600.1     SUELO SEL 1        3.627        72.54      18444.4 
                           SC        2.071        41.43      11845.5              MB        1.035        20.71       5775.0 
                     Rellenos        1.101        22.02       4062.7 
     8380.000           FIRME        4.204        84.12      21767.4        D TIERRA       41.259       917.49     104332.8 
                  SUELO SEL 2        3.624        72.51      18672.6     SUELO SEL 1        3.624        72.51      18516.9 
                           SC        2.071        41.43      11886.9              MB        1.035        20.71       5795.7 
                     Rellenos        1.098        21.99       4084.7 
     8400.000           FIRME        4.053        82.57      21850.0        D TIERRA       32.051       733.11     105065.9 
                  SUELO SEL 2        3.500        71.24      18743.8     SUELO SEL 1        3.500        71.24      18588.2 
                           SC        2.071        41.42      11928.3              MB        1.035        20.70       5816.4 
                     Rellenos        0.947        20.45       4105.1 
     8420.000           FIRME        3.906        79.59      21929.6        D TIERRA       30.036       620.88     105686.8 
                  SUELO SEL 2        3.376        68.76      18812.6     SUELO SEL 1        3.377        68.77      18656.9 
                           SC        2.025        40.96      11969.3              MB        1.035        20.70       5837.1 
                     Rellenos        0.846        17.93       4123.0 
     8440.000           FIRME        3.761        76.67      22006.3        D TIERRA       28.790       588.26     106275.1 
                  SUELO SEL 2        3.252        66.28      18878.9     SUELO SEL 1        3.253        66.29      18723.2 
                           SC        1.934        39.58      12008.9              MB        0.998        20.34       5857.4 
                     Rellenos        0.829        16.75       4139.8 
     8460.000           FIRME        3.617        73.78      22080.1        D TIERRA       26.362       551.52     106826.6 
                  SUELO SEL 2        3.129        63.81      18942.7     SUELO SEL 1        3.129        63.82      18787.0 
                           SC        1.843        37.76      12046.6              MB        0.948        19.47       5876.9 
                     Rellenos        0.826        16.55       4156.3 
     8480.000           FIRME        3.472        70.89      22150.9        D TIERRA       18.177       445.40     107272.0 
                  SUELO SEL 2        3.005        61.34      19004.0     SUELO SEL 1        3.005        61.34      18848.4 
                           SC        1.752        35.94      12082.6              MB        0.899        18.47       5895.4 
                     Rellenos        0.822        16.48       4172.8 
     8500.000           FIRME        2.954        64.26      22215.2        D TIERRA        7.589       257.66     107529.6 
                  SUELO SEL 2        2.483        54.88      19058.9     SUELO SEL 1        2.483        54.88      18903.3 
                           SC        1.669        34.21      12116.8              MB        0.854        17.52       5912.9 
                     Rellenos        0.431        12.53       4185.3 
     8520.000           FIRME        2.917        58.71      22273.9        D TIERRA        5.236       128.24     107657.9 
                  SUELO SEL 2        2.485        49.67      19108.6     SUELO SEL 1        2.485        49.68      18952.9 
                           SC        1.609        32.78      12149.6              MB        0.820        16.74       5929.6 
                     Rellenos        0.488         9.19       4194.5 
     8540.000           FIRME        2.867        57.84      22331.8        D TIERRA        3.684        89.19     107747.1 
                  SUELO SEL 2        2.500        49.85      19158.4     SUELO SEL 1        2.501        49.85      19002.8 
                           SC        1.570        31.79      12181.4              MB        0.799        16.19       5945.8 
                     Rellenos        0.498         9.86       4204.4 
     8560.000           FIRME        2.795        56.62      22388.4        D TIERRA        5.586        92.69     107839.8 
                  SUELO SEL 2        2.354        48.54      19207.0     SUELO SEL 1        2.354        48.54      19051.3 
                           SC        1.553        31.23      12212.6              MB        0.790        15.89       5961.7 
                     Rellenos        0.452         9.50       4213.9 
     8580.000           FIRME        2.844        56.39      22444.8        D TIERRA        5.403       109.89     107949.7 
                  SUELO SEL 2        2.435        47.88      19254.8     SUELO SEL 1        2.435        47.89      19099.2 
                           SC        1.558        31.11      12243.7              MB        0.792        15.82       5977.5 
                     Rellenos        0.493         9.45       4223.3 
     8600.000           FIRME        2.869        57.13      22501.9        D TIERRA        5.498       109.01     108058.7 
                  SUELO SEL 2        2.431        48.66      19303.5     SUELO SEL 1        2.431        48.66      19147.9 
                           SC        1.586        31.44      12275.2              MB        0.807        16.00       5993.5 
                     Rellenos        0.476         9.70       4233.0 
     8620.000           FIRME        2.880        57.50      22559.4        D TIERRA        7.036       125.34     108184.0 
                  SUELO SEL 2        2.419        48.50      19352.0     SUELO SEL 1        2.419        48.50      19196.4 
                           SC        1.635        32.21      12307.4              MB        0.835        16.42       6010.0 
                     Rellenos        0.410         8.87       4241.9 
     8640.000           FIRME        3.067        59.47      22618.9        D TIERRA        6.404       134.40     108318.4 
                  SUELO SEL 2        2.604        50.23      19402.2     SUELO SEL 1        2.604        50.24      19246.6 
                           SC        1.707        33.42      12340.8              MB        0.874        17.09       6027.0 
                     Rellenos        0.486         8.96       4250.8 
     8660.000           FIRME        3.236        63.03      22681.9        D TIERRA        4.494       108.99     108427.4 
                  SUELO SEL 2        2.894        54.99      19457.2     SUELO SEL 1        2.868        54.72      19301.3 
                           SC        1.801        35.08      12375.9              MB        0.925        17.99       6045.0 
                     Rellenos        0.509         9.95       4260.8 
     8680.000           FIRME        3.420        66.56      22748.5        D TIERRA        1.184        56.79     108484.2 
                  SUELO SEL 2        3.181        60.75      19518.0     SUELO SEL 1        3.037        59.05      19360.4 
                    TERRAPLEN        0.020         0.20      30488.0              SC        1.917        37.18      12413.1 
                           MB        0.988        19.14       6064.2        Rellenos        0.515        10.24       4271.0 
     8700.000           FIRME        3.641        70.61      22819.1        D TIERRA        0.000        11.84     108496.0 
                  SUELO SEL 2        3.369        65.49      19583.5     SUELO SEL 1        3.225        62.63      19423.0 
                    TERRAPLEN        8.723        87.43      30575.4              SC        2.057        39.74      12452.8 
                           MB        1.063        20.52       6084.7        Rellenos        0.521        10.36       4281.4 
     8720.000           FIRME        3.895        75.36      22894.4     SUELO SEL 2        3.579        69.48      19652.9 
                  SUELO SEL 1        3.436        66.61      19489.6       TERRAPLEN       24.631       333.54      30908.9 
                           SC        2.219        42.76      12495.5              MB        1.148        22.11       6106.8 
                     Rellenos        0.527        10.49       4291.9 
     8740.000           FIRME        3.894        77.89      22972.3     SUELO SEL 2        3.579        71.58      19724.5 
                  SUELO SEL 1        3.436        68.72      19558.3       TERRAPLEN       39.247       638.78      31547.7 
                           SC        2.218        44.37      12539.9              MB        1.148        22.96       6129.8 
                     Rellenos        0.528        10.55       4302.4 
     8760.000           FIRME        3.894        77.88      23050.2     SUELO SEL 2        3.579        71.58      19796.1 
                  SUELO SEL 1        3.436        68.72      19627.1       TERRAPLEN       30.021       692.67      32240.4 
                           SC        2.218        44.36      12584.3              MB        1.148        22.96       6152.7 
                     Rellenos        0.528        10.56       4313.0 
     8780.000           FIRME        3.895        77.89      23128.1     SUELO SEL 2        3.579        71.58      19867.7 
                  SUELO SEL 1        3.435        68.71      19695.8       TERRAPLEN       24.736       547.57      32788.0 
                           SC        2.219        44.37      12628.7              MB        1.148        22.95       6175.7 
                     Rellenos        0.528        10.56       4323.6 
     8800.000           FIRME        3.895        77.91      23206.0     SUELO SEL 2        3.579        71.58      19939.2 
                  SUELO SEL 1        3.435        68.71      19764.5       TERRAPLEN       24.766       495.01      33283.0 
                           SC        2.220        44.39      12673.0              MB        1.147        22.95       6198.6 
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                     Rellenos        0.528        10.56       4334.1 
     8820.000           FIRME        3.895        77.91      23283.9     SUELO SEL 2        3.579        71.58      20010.8 
                  SUELO SEL 1        3.436        68.71      19833.2       TERRAPLEN       31.833       565.98      33849.0 
                           SC        2.219        44.39      12717.4              MB        1.148        22.96       6221.6 
                     Rellenos        0.528        10.56       4344.7 
     8840.000           FIRME        3.894        77.89      23361.8     SUELO SEL 2        3.579        71.58      20082.4 
                  SUELO SEL 1        3.436        68.71      19901.9       TERRAPLEN       57.236       890.69      34739.6 
                           SC        2.218        44.37      12761.8              MB        1.147        22.95       6244.5 
                     Rellenos        0.529        10.56       4355.2 
     8860.000           FIRME        3.895        77.89      23439.7     SUELO SEL 2        3.579        71.58      20154.0 
                  SUELO SEL 1        3.435        68.71      19970.6       TERRAPLEN       56.993      1142.29      35881.9 
                           SC        2.219        44.37      12806.2              MB        1.148        22.95       6267.5 
                     Rellenos        0.528        10.57       4365.8 
     8880.000           FIRME        4.524        84.19      23523.9        D TIERRA       15.372       153.72     108649.7 
                  SUELO SEL 2        3.898        74.77      20228.8     SUELO SEL 1        3.898        73.33      20043.9 
                    TERRAPLEN        0.000       569.93      36451.9              SC        2.416        46.35      12852.5 
                           MB        1.256        24.03       6291.5        Rellenos        0.852        13.80       4379.6 
     8900.000           FIRME        5.154        96.78      23620.6        D TIERRA       28.193       435.65     109085.4 
                  SUELO SEL 2        4.437        83.35      20312.1     SUELO SEL 1        4.437        83.35      20127.3 
                           SC        2.669        50.86      12903.4              MB        1.361        26.17       6317.7 
                     Rellenos        1.123        19.75       4399.4 
     8920.000           FIRME        5.787       109.41      23730.1        D TIERRA       46.111       743.05     109828.4 
                  SUELO SEL 2        4.967        94.05      20406.1     SUELO SEL 1        4.968        94.05      20221.3 
                           SC        3.064        57.33      12960.7              MB        1.575        29.36       6347.0 
                     Rellenos        1.148        22.71       4422.1 
     8940.000           FIRME        5.803       115.90      23846.0        D TIERRA       53.799       999.10     110827.6 
                  SUELO SEL 2        4.977        99.44      20505.6     SUELO SEL 1        4.977        99.45      20320.8 
                           SC        3.065        61.29      13022.0              MB        1.574        31.50       6378.5 
                     Rellenos        1.164        23.11       4445.2 
     8960.000           FIRME        5.699       115.02      23961.0        D TIERRA       43.419       972.18     111799.7 
                  SUELO SEL 2        4.890        98.67      20604.3     SUELO SEL 1        4.890        98.67      20419.5 
                           SC        3.007        60.72      13082.7              MB        1.544        31.19       6409.7 
                     Rellenos        1.147        23.10       4468.3 
     8980.000           FIRME        5.015       107.13      24068.1        D TIERRA       33.978       773.98     112573.7 
                  SUELO SEL 2        4.236        91.26      20695.5     SUELO SEL 1        4.236        91.26      20510.7 
                           SC        2.951        59.59      13142.3              MB        1.513        30.58       6440.3 
                     Rellenos        0.551        16.97       4485.3 
     9000.000           FIRME        4.715        97.29      24165.4        D TIERRA       23.130       571.08     113144.8 
                  SUELO SEL 2        3.993        82.29      20777.8     SUELO SEL 1        3.994        82.30      20593.0 
                           SC        2.822        57.73      13200.0              MB        1.481        29.94       6470.2 
                     Rellenos        0.412         9.62       4494.9 
     9020.000           FIRME        4.632        93.47      24258.9        D TIERRA       17.223       403.53     113548.3 
                  SUELO SEL 2        3.929        79.22      20857.0     SUELO SEL 1        3.929        79.23      20672.3 
                           SC        2.842        56.64      13256.7              MB        1.455        29.36       6499.6 
                     Rellenos        0.335         7.46       4502.4 
     9040.000           FIRME        4.530        91.63      24350.5        D TIERRA       12.513       297.36     113845.7 
                  SUELO SEL 2        3.845        77.75      20934.8     SUELO SEL 1        3.845        77.74      20750.0 
                           SC        2.787        56.30      13313.0              MB        1.462        29.17       6528.8 
                     Rellenos        0.281         6.15       4508.5 
     9060.000           FIRME        4.454        89.84      24440.3        D TIERRA       11.849       243.62     114089.3 
                  SUELO SEL 2        3.776        76.22      21011.0     SUELO SEL 1        3.777        76.22      20826.2 
                           SC        2.706        54.93      13367.9              MB        1.419        28.82       6557.6 
                     Rellenos        0.328         6.09       4514.6 
     9080.000           FIRME        4.445        88.99      24529.3        D TIERRA       10.190       220.39     114309.7 
                  SUELO SEL 2        3.764        75.40      21086.4     SUELO SEL 1        3.764        75.41      20901.6 
                           SC        2.661        53.67      13421.6              MB        1.395        28.15       6585.7 
                     Rellenos        0.389         7.17       4521.8 
     9100.000           FIRME        4.297        87.42      24616.7        D TIERRA       10.014       202.04     114511.7 
                  SUELO SEL 2        3.646        74.10      21160.5     SUELO SEL 1        3.647        74.11      20975.7 
                           SC        2.651        53.11      13474.7              MB        1.388        27.83       6613.6 
                     Rellenos        0.258         6.47       4528.2 
     9120.000           FIRME        4.407        87.03      24703.8        D TIERRA       10.579       205.92     114717.7 
                  SUELO SEL 2        3.735        73.81      21234.3     SUELO SEL 1        3.735        73.81      21049.5 
                           SC        2.670        53.20      13527.9              MB        1.398        27.86       6641.4 
                     Rellenos        0.339         5.97       4534.2 
     9140.000           FIRME        4.448        88.55      24792.3        D TIERRA        8.763       193.41     114911.1 
                  SUELO SEL 2        3.770        75.04      21309.3     SUELO SEL 1        3.770        75.04      21124.6 
                           SC        2.692        53.62      13581.5              MB        1.411        28.09       6669.5 
                     Rellenos        0.345         6.84       4541.0 
     9160.000           FIRME        4.587        90.35      24882.7        D TIERRA        8.926       176.88     115087.9 
                  SUELO SEL 2        3.881        76.51      21385.9     SUELO SEL 1        3.881        76.51      21201.1 
                           SC        2.714        54.06      13635.6              MB        1.423        28.33       6697.8 
                     Rellenos        0.450         7.95       4549.0 
     9180.000           FIRME        4.697        92.84      24975.5        D TIERRA       11.121       200.46     115288.4 
                  SUELO SEL 2        3.997        78.78      21464.6     SUELO SEL 1        3.997        78.78      21279.9 
                           SC        2.736        54.50      13690.1              MB        1.437        28.59       6726.4 
                     Rellenos        0.524         9.74       4558.7 
     9200.000           FIRME        4.331        90.28      25065.8        D TIERRA       13.585       247.06     115535.5 
                  SUELO SEL 2        3.686        76.84      21541.5     SUELO SEL 1        3.686        76.83      21356.7 
                           SC        2.733        54.70      13744.8              MB        1.447        28.83       6755.3 
                     Rellenos        0.151         6.75       4565.5 
     9220.000           FIRME        5.151        94.82      25160.6        D TIERRA       18.341       319.26     115854.7 
                  SUELO SEL 2        4.444        81.30      21622.8     SUELO SEL 1        4.444        81.29      21438.0 
                           SC        2.808        55.41      13800.2              MB        1.469        29.16       6784.4 
                     Rellenos        0.874        10.25       4575.7 
     9240.000           FIRME        2.789        79.40      25240.0        D TIERRA       16.540       348.81     116203.5 
                  SUELO SEL 2        2.386        68.30      21691.1     SUELO SEL 1        2.386        68.30      21506.3 
                           SC        1.755        45.63      13845.8              MB        0.938        24.07       6808.5 
                     Rellenos        0.096         9.70       4585.4 
     9260.000           FIRME        3.288        60.77      25300.8        D TIERRA       27.186       437.26     116640.8 
                  SUELO SEL 2        2.785        51.70      21742.8     SUELO SEL 1        2.785        51.71      21558.0 
                           SC        2.055        38.10      13883.9              MB        1.035        19.74       6828.2 
                     Rellenos        0.198         2.93       4588.4 
     9280.000           FIRME        3.965        72.53      25373.3        D TIERRA       29.811       569.96     117210.8 
                  SUELO SEL 2        3.410        61.95      21804.7     SUELO SEL 1        3.410        61.95      21620.0 
                           SC        2.079        41.33      13925.2              MB        1.076        21.11       6849.4 
                     Rellenos        0.811        10.09       4598.5 
     9300.000           FIRME        4.027        79.93      25453.2        D TIERRA       21.850       516.61     117727.4 
                  SUELO SEL 2        3.479        68.89      21873.6     SUELO SEL 1        3.478        68.89      21688.8 
                           SC        2.102        41.80      13967.0              MB        1.088        21.64       6871.0 
                     Rellenos        0.838        16.49       4614.9 
     9320.000           FIRME        3.626        76.54      25529.8        D TIERRA        8.534       303.84     118031.2 
                  SUELO SEL 2        3.056        65.34      21939.0     SUELO SEL 1        3.056        65.35      21754.2 
                           SC        2.125        42.27      14009.3              MB        1.100        21.88       6892.9 
                     Rellenos        0.401        12.38       4627.3 
     9340.000           FIRME        3.763        73.89      25603.7        D TIERRA        4.960       134.94     118166.2 
                  SUELO SEL 2        3.195        62.51      22001.5     SUELO SEL 1        3.195        62.51      21816.7 
                           SC        2.148        42.73      14052.0              MB        1.112        22.12       6915.0 
                     Rellenos        0.503         9.04       4636.4 
     9360.000           FIRME        3.819        75.82      25679.5        D TIERRA        5.442       104.01     118270.2 
                  SUELO SEL 2        3.275        64.70      22066.2     SUELO SEL 1        3.274        64.69      21881.4 
                           SC        2.172        43.20      14095.2              MB        1.124        22.36       6937.4 
                     Rellenos        0.523        10.26       4646.6 
     9380.000           FIRME        3.845        76.64      25756.1        D TIERRA        6.251       116.93     118387.1 

                  SUELO SEL 2        3.270        65.44      22131.6     SUELO SEL 1        3.270        65.44      21946.8 
                           SC        2.196        43.68      14138.9              MB        1.137        22.60       6960.0 
                     Rellenos        0.512        10.35       4657.0 
     9400.000           FIRME        4.208        80.52      25836.6        D TIERRA      141.716      1479.67     119866.8 
                  SUELO SEL 2        3.627        68.97      22200.6     SUELO SEL 1        3.627        68.97      22015.8 
                           SC        2.071        42.67      14181.6              MB        1.035        21.71       6981.7 
                     Rellenos        1.102        16.14       4673.1 
     9420.000           FIRME        4.210        84.18      25920.8        D TIERRA       11.815      1535.31     121402.1 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22273.1     SUELO SEL 1        3.627        72.54      22088.4 
                           SC        2.220        42.91      14224.5              MB        1.148        21.83       7003.5 
                     Rellenos        0.843        19.45       4692.6 
     9440.000           FIRME        4.209        84.20      26005.0        D TIERRA       16.492       283.07     121685.1 
                  SUELO SEL 2        3.626        72.53      22345.6     SUELO SEL 1        3.627        72.55      22160.9 
                           SC        2.219        44.39      14268.9              MB        1.148        22.96       7026.5 
                     Rellenos        0.841        16.84       4709.4 
     9460.000           FIRME        4.209        84.18      26089.2        D TIERRA       18.359       348.51     122033.6 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.53      22418.2     SUELO SEL 1        3.627        72.54      22233.4 
                           SC        2.219        44.38      14313.3              MB        1.148        22.96       7049.4 
                     Rellenos        0.843        16.84       4726.2 
     9480.000           FIRME        4.209        84.18      26173.4        D TIERRA       20.726       390.85     122424.5 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22490.7     SUELO SEL 1        3.627        72.54      22306.0 
                           SC        2.218        44.37      14357.6              MB        1.148        22.96       7072.4 
                     Rellenos        0.842        16.85       4743.1 
     9500.000           FIRME        4.210        84.18      26257.6        D TIERRA       13.299       340.26     122764.8 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22563.2     SUELO SEL 1        3.628        72.55      22378.5 
                           SC        2.219        44.37      14402.0              MB        1.148        22.96       7095.3 
                     Rellenos        0.843        16.85       4759.9 
     9520.000           FIRME        4.209        84.19      26341.8        D TIERRA       21.322       346.22     123111.0 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22635.8     SUELO SEL 1        3.627        72.55      22451.1 
                           SC        2.219        44.38      14446.4              MB        1.148        22.96       7118.3 
                     Rellenos        0.843        16.85       4776.8 
     9540.000           FIRME        4.209        84.18      26425.9        D TIERRA       24.529       458.51     123569.5 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22708.3     SUELO SEL 1        3.627        72.54      22523.6 
                           SC        2.218        44.37      14490.8              MB        1.148        22.96       7141.3 
                     Rellenos        0.842        16.85       4793.6 
     9560.000           FIRME        4.209        84.17      26510.1        D TIERRA       31.836       563.64     124133.1 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      22780.8     SUELO SEL 1        3.627        72.54      22596.2 
                           SC        2.218        44.36      14535.1              MB        1.148        22.96       7164.2 
                     Rellenos        0.843        16.85       4810.5 
     9580.000           FIRME        3.778        79.87      26590.0        D TIERRA       30.408       622.44     124755.6 
                  SUELO SEL 2        3.181        68.08      22848.9     SUELO SEL 1        3.181        68.08      22664.2 
                           SC        2.071        42.89      14578.0              MB        1.035        21.83       7186.1 
                     Rellenos        0.671        15.14       4825.6 
     9600.000           FIRME        3.380        71.58      26661.6        D TIERRA       23.583       539.92     125295.5 
                  SUELO SEL 2        2.868        60.48      22909.4     SUELO SEL 1        2.868        60.49      22724.7 
                           SC        1.991        40.62      14618.6              MB        1.034        20.69       7206.7 
                     Rellenos        0.355        10.26       4835.9 
     9620.000           FIRME        3.084        64.64      26726.2        D TIERRA       14.650       382.33     125677.8 
                  SUELO SEL 2        2.630        54.98      22964.4     SUELO SEL 1        2.630        54.98      22779.7 
                           SC        1.798        37.89      14656.5              MB        0.941        19.75       7226.5 
                     Rellenos        0.346         7.01       4842.9 
     9640.000           FIRME        5.739        88.23      26814.4        D TIERRA       24.322       389.72     126067.5 
                  SUELO SEL 2        4.948        75.78      23040.2     SUELO SEL 1        4.949        75.80      22855.5 
                        MUROS        0.305         3.05        962.8              SC        3.061        48.60      14705.1 
                           MB        1.576        25.17       7251.7        Rellenos        1.101        14.47       4857.4 
     9660.000           FIRME        5.548       112.87      26927.3        D TIERRA       25.356       496.78     126564.3 
                  SUELO SEL 2        4.784        97.33      23137.5     SUELO SEL 1        4.787        97.36      22952.9 
                        MUROS        0.311         6.16        968.9              SC        3.088        61.49      14766.6 
                           MB        1.624        32.00       7283.7        Rellenos        0.836        19.37       4876.7 
     9680.000           FIRME        5.552       111.00      27038.3        D TIERRA       16.724       420.80     126985.1 
                  SUELO SEL 2        4.685        94.69      23232.2     SUELO SEL 1        4.688        94.75      23047.6 
                        MUROS        0.204         5.15        974.1              SC        3.066        61.54      14828.2 
                           MB        1.583        32.06       7315.7        Rellenos        0.903        17.40       4894.1 
     9700.000           FIRME        5.154       107.06      27145.4        D TIERRA       10.831       275.55     127260.7 
                  SUELO SEL 2        4.258        89.43      23321.6     SUELO SEL 1        4.259        89.47      23137.1 
                        MUROS        0.000         2.04        976.1              SC        3.070        61.36      14889.5 
                           MB        1.568        31.51       7347.2        Rellenos        0.516        14.20       4908.3 
     9720.000           FIRME        5.152       103.05      27248.4        D TIERRA        8.992       198.23     127458.9 
                  SUELO SEL 2        4.315        85.73      23407.3     SUELO SEL 1        4.316        85.75      23222.9 
                           SC        2.998        60.68      14950.2              MB        1.529        30.97       7378.2 
                     Rellenos        0.625        11.41       4919.7 
     9740.000           FIRME        4.911       100.62      27349.0        D TIERRA        0.000        89.92     127548.8 
                  SUELO SEL 2        4.349        86.64      23494.0     SUELO SEL 1        4.205        85.22      23308.1 
                    TERRAPLEN       33.746       337.46      36789.3              SC        2.846        58.44      15008.6 
                           MB        1.445        29.74       7407.9        Rellenos        0.620        12.45       4932.2 
     9760.000           FIRME        4.906        98.17      27447.2        D TIERRA       18.101       181.01     127729.8 
                  SUELO SEL 2        4.148        84.97      23579.0     SUELO SEL 1        4.148        83.54      23391.6 
                    TERRAPLEN        0.000       337.46      37126.8              SC        2.496        53.41      15062.1 
                           MB        1.248        26.92       7434.9        Rellenos        1.163        17.83       4950.0 
     9780.000           FIRME        4.462        93.69      27540.9        D TIERRA       18.495       365.96     128095.8 
                  SUELO SEL 2        3.842        79.90      23658.9     SUELO SEL 1        3.843        79.91      23471.5 
                           SC        2.311        48.06      15110.1              MB        1.164        24.12       7459.0 
                     Rellenos        0.987        21.50       4971.5 
     9800.000           FIRME        4.145        86.07      27627.0        D TIERRA       17.079       355.73     128451.5 
                  SUELO SEL 2        3.577        74.19      23733.0     SUELO SEL 1        3.577        74.19      23545.7 
                           SC        2.155        44.65      15154.8              MB        1.079        22.43       7481.4 
                     Rellenos        0.911        18.99       4990.5 
     9820.000           FIRME        3.996        81.41      27708.4        D TIERRA       11.416       284.95     128736.5 
                  SUELO SEL 2        3.450        70.26      23803.3     SUELO SEL 1        3.450        70.26      23616.0 
                           SC        2.084        42.38      15197.2              MB        1.077        21.56       7503.0 
                     Rellenos        0.836        17.47       5008.0 
     9840.000           FIRME        4.009        80.05      27788.4        D TIERRA       12.570       239.86     128976.3 
                  SUELO SEL 2        3.461        69.11      23872.4     SUELO SEL 1        3.462        69.12      23685.1 
                           SC        2.091        41.74      15238.9              MB        1.081        21.58       7524.6 
                     Rellenos        0.836        16.73       5024.7 
     9860.000           FIRME        3.672        76.81      27865.2        D TIERRA        6.764       193.34     129169.7 
                  SUELO SEL 2        3.110        65.71      23938.1     SUELO SEL 1        3.110        65.72      23750.8 
                           SC        2.098        41.89      15280.8              MB        1.086        21.68       7546.2 
                     Rellenos        0.488        13.25       5038.0 
     9880.000           FIRME        3.637        73.09      27938.3        D TIERRA        7.954       147.18     129316.9 
                  SUELO SEL 2        3.065        61.75      23999.9     SUELO SEL 1        3.065        61.75      23812.6 
                           SC        2.109        42.07      15322.9              MB        1.091        21.77       7568.0 
                     Rellenos        0.437         9.25       5047.2 
     9900.000           FIRME        4.054        76.90      28015.2        D TIERRA       11.041       189.95     129506.8 
                  SUELO SEL 2        3.500        65.65      24065.5     SUELO SEL 1        3.500        65.65      23878.2 
                           SC        2.119        42.28      15365.1              MB        1.096        21.87       7589.9 
                     Rellenos        0.839        12.76       5060.0 
     9920.000           FIRME        3.741        77.94      28093.2        D TIERRA        7.002       180.42     129687.2 
                  SUELO SEL 2        3.186        66.86      24132.4     SUELO SEL 1        3.186        66.86      23945.1 
                           SC        2.129        42.47      15407.6              MB        1.102        21.98       7611.9 
                     Rellenos        0.510        13.49       5073.5 
     9940.000           FIRME        3.730        74.71      28167.9        D TIERRA        7.031       140.33     129827.6 
                  SUELO SEL 2        3.153        63.39      24195.8     SUELO SEL 1        3.154        63.40      24008.5 
                           SC        2.139        42.67      15450.3              MB        1.107        22.09       7633.9 
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                     Rellenos        0.484         9.94       5083.4 
     9960.000           FIRME        3.690        74.19      28242.1        D TIERRA        8.240       152.71     129980.3 
                  SUELO SEL 2        3.108        62.61      24258.4     SUELO SEL 1        3.108        62.62      24071.1 
                           SC        2.148        42.87      15493.1              MB        1.112        22.18       7656.1 
                     Rellenos        0.429         9.13       5092.5 
     9980.000           FIRME        4.258        79.48      28321.6        D TIERRA       11.860       201.01     130181.3 
                  SUELO SEL 2        3.673        67.81      24326.2     SUELO SEL 1        3.674        67.82      24138.9 
                           SC        2.247        43.96      15537.1              MB        1.165        22.77       7678.9 
                     Rellenos        0.845        12.74       5105.3 
    10000.000           FIRME        4.673        89.31      28410.9        D TIERRA       15.051       269.11     130450.4 
                  SUELO SEL 2        4.028        77.01      24403.2     SUELO SEL 1        4.030        77.04      24215.9 
                           SC        2.411        46.59      15583.7              MB        1.222        23.87       7702.8 
                     Rellenos        1.040        18.85       5124.1 
    10040.000           FIRME        5.388       201.22      28612.1        D TIERRA       21.665       734.31     131184.7 
                  SUELO SEL 2        4.640       173.35      24576.6     SUELO SEL 1        4.641       173.41      24389.4 
                           SC        2.841       105.04      15688.7              MB        1.455        53.54       7756.3 
                     Rellenos        1.091        42.62       5166.7 
    10060.000           FIRME        5.393       107.81      28719.9        D TIERRA       15.725       373.89     131558.6 
                  SUELO SEL 2        4.644        92.84      24669.4     SUELO SEL 1        4.644        92.85      24482.2 
                           SC        2.962        58.03      15746.8              MB        1.554        30.10       7786.4 
                     Rellenos        0.876        19.67       5186.4 
    10080.000           FIRME        5.009       104.03      28823.9        D TIERRA       16.486       322.11     131880.7 
                  SUELO SEL 2        4.315        89.59      24759.0     SUELO SEL 1        4.315        89.59      24571.8 
                           SC        2.583        55.45      15802.2              MB        1.314        28.69       7815.1 
                     Rellenos        1.112        19.88       5206.3 
    10100.000           FIRME        4.620        96.29      28920.2        D TIERRA       16.985       334.71     132215.4 
                  SUELO SEL 2        3.980        82.94      24841.9     SUELO SEL 1        3.980        82.94      24654.7 
                           SC        2.333        49.16      15851.4              MB        1.178        24.92       7840.0 
                     Rellenos        1.110        22.21       5228.5 
    10120.000           FIRME        3.603        82.23      29002.5        D TIERRA        8.441       254.26     132469.7 
                  SUELO SEL 2        3.037        70.17      24912.1     SUELO SEL 1        3.038        70.18      24724.9 
                           SC        2.107        44.39      15895.8              MB        1.090        22.68       7862.7 
                     Rellenos        0.407        15.16       5243.7 
    10140.000           FIRME        4.202        78.05      29080.5        D TIERRA       12.117       205.58     132675.2 
                  SUELO SEL 2        3.622        66.59      24978.7     SUELO SEL 1        3.623        66.60      24791.5 
                           SC        2.214        43.21      15939.0              MB        1.146        22.36       7885.1 
                     Rellenos        0.842        12.49       5256.2 
    10160.000           FIRME        3.804        80.06      29160.6        D TIERRA        6.413       185.30     132860.5 
                  SUELO SEL 2        3.231        68.53      25047.2     SUELO SEL 1        3.231        68.54      24860.0 
                           SC        2.173        43.88      15982.9              MB        1.125        22.70       7907.8 
                     Rellenos        0.505        13.48       5269.6 
    10180.000           FIRME        3.691        74.95      29235.5        D TIERRA        7.511       139.24     132999.8 
                  SUELO SEL 2        3.113        63.44      25110.7     SUELO SEL 1        3.114        63.46      24923.5 
                           SC        2.128        43.01      16025.9              MB        1.101        22.26       7930.0 
                     Rellenos        0.462         9.67       5279.3 
    10200.000           FIRME        5.019        87.10      29322.6        D TIERRA       11.844       193.55     133193.3 
                  SUELO SEL 2        4.262        73.75      25184.4     SUELO SEL 1        4.263        73.77      24997.3 
                           SC        3.081        52.08      16077.9              MB        1.623        27.25       7957.3 
                     Rellenos        0.315         7.77       5287.1 
    10220.000           FIRME        5.578       105.98      29428.6        D TIERRA       15.154       269.98     133463.3 
                  SUELO SEL 2        4.805        90.67      25275.1     SUELO SEL 1        4.805        90.67      25088.0 
                           SC        3.078        61.58      16139.5              MB        1.618        32.42       7989.7 
                     Rellenos        0.882        11.97       5299.1 
    10240.000           FIRME        5.515       110.94      29539.5        D TIERRA       14.874       300.29     133763.6 
                  SUELO SEL 2        4.747        95.52      25370.6     SUELO SEL 1        4.747        95.52      25183.5 
                           SC        3.040        61.18      16200.7              MB        1.595        32.14       8021.8 
                     Rellenos        0.880        17.62       5316.7 
    10260.000           FIRME        5.013       105.28      29644.8        D TIERRA       11.922       267.96     134031.6 
                  SUELO SEL 2        4.238        89.86      25460.5     SUELO SEL 1        4.239        89.86      25273.3 
                           SC        2.848        58.89      16259.6              MB        1.458        30.54       8052.4 
                     Rellenos        0.706        15.86       5332.5 
    10280.000           FIRME        5.432       104.44      29749.3        D TIERRA       18.748       306.70     134338.3 
                  SUELO SEL 2        4.677        89.15      25549.6     SUELO SEL 1        4.677        89.16      25362.5 
                           SC        2.840        56.88      16316.5              MB        1.455        29.13       8081.5 
                     Rellenos        1.137        18.43       5351.0 
    10300.000           FIRME        5.434       108.65      29857.9        D TIERRA       23.095       418.43     134756.7 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.53      25643.2     SUELO SEL 1        4.677        93.54      25456.0 
                           SC        2.842        56.82      16373.3              MB        1.455        29.11       8110.6 
                     Rellenos        1.136        22.73       5373.7 
    10320.000           FIRME        5.433       108.67      29966.6        D TIERRA       20.955       440.49     135197.2 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.54      25736.7     SUELO SEL 1        4.677        93.54      25549.6 
                           SC        2.841        56.83      16430.1              MB        1.456        29.11       8139.7 
                     Rellenos        1.136        22.73       5396.4 
    10340.000           FIRME        5.432       108.65      30075.2        D TIERRA       17.864       388.18     135585.4 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.54      25830.2     SUELO SEL 1        4.677        93.54      25643.1 
                           SC        2.987        58.28      16488.4              MB        1.567        30.23       8169.9 
                     Rellenos        0.878        20.14       5416.6 
    10360.000           FIRME        5.081       105.13      30180.4        D TIERRA        9.284       271.47     135856.9 
                  SUELO SEL 2        4.309        89.86      25920.1     SUELO SEL 1        4.309        89.86      25733.0 
                           SC        2.988        59.74      16548.1              MB        1.568        31.35       8201.3 
                     Rellenos        0.526        14.03       5430.6 
    10380.000           FIRME        5.119       102.00      30282.4        D TIERRA        0.000        92.84     135949.7 
                  SUELO SEL 2        4.629        89.38      26009.5     SUELO SEL 1        4.486        87.95      25820.9 
                    TERRAPLEN       22.167       221.67      37348.5              SC        2.990        59.77      16607.9 
                           MB        1.568        31.36       8232.7        Rellenos        0.561        10.87       5441.5 
    10400.000           FIRME        5.113       102.32      30384.7     SUELO SEL 2        4.623        92.52      26102.0 
                  SUELO SEL 1        4.480        89.66      25910.6       TERRAPLEN       11.631       337.98      37686.4 
                           SC        2.984        59.74      16667.7              MB        1.566        31.35       8264.0 
                     Rellenos        0.562        11.23       5452.7 
    10420.000           FIRME        4.920       100.33      30485.0        D TIERRA        9.667        96.67     136046.4 
                  SUELO SEL 2        4.465        90.88      26192.9     SUELO SEL 1        4.321        88.01      25998.6 
                    TERRAPLEN        0.501       121.32      37807.8              SC        2.841        58.25      16725.9 
                           MB        1.455        30.21       8294.2        Rellenos        0.624        11.87       5464.6 
    10440.000           FIRME        4.733        96.53      30581.5        D TIERRA       10.040       197.07     136243.4 
                  SUELO SEL 2        4.306        87.71      26280.6     SUELO SEL 1        4.162        84.83      26083.4 
                    TERRAPLEN        2.426        29.26      37837.0              SC        2.742        55.83      16781.7 
                           MB        1.439        28.94       8323.1        Rellenos        0.552        11.76       5476.3 
    10460.000           FIRME        4.862        95.95      30677.5        D TIERRA       14.238       242.78     136486.2 
                  SUELO SEL 2        4.196        85.02      26365.6     SUELO SEL 1        4.197        83.59      26167.0 
                    TERRAPLEN        0.000        24.26      37861.3              SC        2.625        53.68      16835.4 
                           MB        1.375        28.14       8351.3        Rellenos        0.861        14.13       5490.5 
    10480.000           FIRME        4.800        96.62      30774.1        D TIERRA       16.006       302.44     136788.6 
                  SUELO SEL 2        4.122        83.18      26448.8     SUELO SEL 1        4.124        83.21      26250.2 
                           SC        2.581        52.07      16887.5              MB        1.347        27.22       8378.5 
                     Rellenos        0.872        17.33       5507.8 
    10500.000           FIRME        4.842        96.41      30870.5        D TIERRA       14.839       308.45     137097.1 
                  SUELO SEL 2        4.127        82.49      26531.3     SUELO SEL 1        4.126        82.50      26332.7 
                           SC        2.598        51.79      16939.3              MB        1.347        26.93       8405.4 
                     Rellenos        0.897        17.69       5525.5 
    10520.000           FIRME        4.887        97.28      30967.8        D TIERRA       14.237       290.77     137387.9 
                  SUELO SEL 2        4.131        82.57      26613.9     SUELO SEL 1        4.131        82.57      26415.3 
                           SC        2.618        52.16      16991.4              MB        1.349        26.95       8432.4 
                     Rellenos        0.920        18.17       5543.6 
    10540.000           FIRME        3.986        88.73      31056.5        D TIERRA       11.273       255.10     137643.0 

                  SUELO SEL 2        3.368        74.99      26688.8     SUELO SEL 1        3.368        74.99      26490.3 
                           SC        2.526        51.44      17042.9              MB        1.348        26.97       8459.4 
                     Rellenos        0.112        10.32       5554.0 
    10560.000           FIRME        4.981        89.68      31146.2        D TIERRA       14.958       262.30     137905.3 
                  SUELO SEL 2        4.143        75.11      26764.0     SUELO SEL 1        4.142        75.11      26565.4 
                           SC        2.661        51.87      17094.7              MB        1.354        27.02       8486.4 
                     Rellenos        0.966        10.78       5564.8 
    10580.000           FIRME        3.245        82.27      31228.5        D TIERRA        9.803       247.61     138152.9 
                  SUELO SEL 2        2.638        67.80      26831.8     SUELO SEL 1        2.637        67.80      26633.2 
                           SC        1.895        45.56      17140.3              MB        0.931        22.85       8509.2 
                     Rellenos        0.420        13.86       5578.6 
    10600.000           FIRME        3.246        64.91      31293.4        D TIERRA        9.686       194.88     138347.8 
                  SUELO SEL 2        2.639        52.77      26884.5     SUELO SEL 1        2.639        52.76      26685.9 
                           SC        1.896        37.91      17178.2              MB        0.931        18.62       8527.8 
                     Rellenos        0.419         8.39       5587.0 
    10620.000           FIRME        3.229        64.76      31358.2        D TIERRA        8.853       185.39     138533.1 
                  SUELO SEL 2        2.624        52.63      26937.2     SUELO SEL 1        2.624        52.63      26738.6 
                           SC        1.885        37.80      17216.0              MB        0.925        18.57       8546.4 
                     Rellenos        0.419         8.39       5595.4 
    10640.000           FIRME        3.200        64.29      31422.4        D TIERRA        9.834       186.87     138720.0 
                  SUELO SEL 2        2.599        52.23      26989.4     SUELO SEL 1        2.599        52.24      26790.8 
                           SC        1.867        37.51      17253.5              MB        0.916        18.41       8564.8 
                     Rellenos        0.418         8.37       5603.8 
    10660.000           FIRME        3.470        66.69      31489.1        D TIERRA        8.300       181.33     138901.3 
                  SUELO SEL 2        2.821        54.20      27043.6     SUELO SEL 1        2.821        54.21      26845.0 
                           SC        2.006        38.72      17292.2              MB        0.990        19.06       8583.9 
                     Rellenos        0.474         8.92       5612.7 
    10680.000           FIRME        3.223        66.93      31556.1        D TIERRA        8.864       171.64     139073.0 
                  SUELO SEL 2        2.618        54.39      27098.0     SUELO SEL 1        2.619        54.40      26899.4 
                           SC        1.881        38.87      17331.1              MB        0.915        19.05       8602.9 
                     Rellenos        0.427         9.01       5621.7 
    10700.000           FIRME        3.531        67.54      31623.6        D TIERRA       10.966       198.31     139271.3 
                  SUELO SEL 2        2.874        54.92      27152.9     SUELO SEL 1        2.874        54.93      26954.3 
                           SC        1.934        38.15      17369.3              MB        0.915        18.30       8621.2 
                     Rellenos        0.682        11.09       5632.8 
    10720.000           FIRME        3.375        69.06      31692.7        D TIERRA       11.297       222.63     139493.9 
                  SUELO SEL 2        2.746        56.21      27209.1     SUELO SEL 1        2.747        56.21      27010.6 
                           SC        1.932        38.66      17407.9              MB        0.915        18.30       8639.5 
                     Rellenos        0.528        12.10       5644.9 
    10740.000           FIRME        3.283        66.58      31759.2        D TIERRA        9.295       205.92     139699.8 
                  SUELO SEL 2        2.671        54.17      27263.3     SUELO SEL 1        2.670        54.18      27064.7 
                           SC        1.919        38.51      17446.4              MB        0.944        18.59       8658.1 
                     Rellenos        0.420         9.48       5654.3 
    10760.000           FIRME        3.243        65.26      31824.5        D TIERRA       12.451       217.47     139917.3 
                  SUELO SEL 2        2.645        53.15      27316.4     SUELO SEL 1        2.645        53.16      27117.9 
                        MUROS        0.173         1.73        977.9              SC        1.921        38.40      17484.8 
                           MB        0.946        18.90       8677.0        Rellenos        0.375         7.95       5662.3 
    10780.000           FIRME        5.084        83.26      31907.8        D TIERRA       19.732       321.84     140239.2 
                  SUELO SEL 2        4.229        68.74      27385.2     SUELO SEL 1        4.229        68.75      27186.6 
                        MUROS        0.285         4.58        982.4              SC        2.754        46.75      17531.6 
                           MB        1.399        23.46       8700.5        Rellenos        0.930        13.05       5675.4 
    10800.000           FIRME        5.213       102.96      32010.7        D TIERRA       23.000       427.33     140666.5 
                  SUELO SEL 2        4.339        85.68      27470.9     SUELO SEL 1        4.339        85.68      27272.3 
                        MUROS        0.389         6.74        989.2              SC        2.835        55.88      17587.5 
                           MB        1.443        28.43       8728.9        Rellenos        0.935        18.65       5694.0 
    10820.000           FIRME        5.372       105.85      32116.6        D TIERRA       27.278       502.78     141169.3 
                  SUELO SEL 2        4.475        88.14      27559.0     SUELO SEL 1        4.475        88.14      27360.5 
                        MUROS        0.436         8.25        997.4              SC        2.920        57.55      17645.0 
                           MB        1.455        28.98       8757.9        Rellenos        0.997        19.31       5713.3 
    10840.000           FIRME        5.546       109.18      32225.8        D TIERRA       27.691       549.68     141718.9 
                  SUELO SEL 2        4.617        90.92      27649.9     SUELO SEL 1        4.618        90.93      27451.4 
                        MUROS        0.464         9.00       1006.4              SC        2.923        58.44      17703.5 
                           MB        1.455        29.09       8787.0        Rellenos        1.168        21.65       5735.0 
    10860.000           FIRME        5.581       111.27      32337.0        D TIERRA       27.778       554.69     142273.6 
                  SUELO SEL 2        4.647        92.64      27742.6     SUELO SEL 1        4.647        92.65      27544.0 
                        MUROS        0.381         8.46       1014.9              SC        2.924        58.47      17761.9 
                           MB        1.455        29.09       8816.1        Rellenos        1.203        23.71       5758.7 
    10880.000           FIRME        5.517       110.98      32448.0        D TIERRA       28.476       562.54     142836.2 
                  SUELO SEL 2        4.594        92.41      27835.0     SUELO SEL 1        4.595        92.41      27636.5 
                        MUROS        0.428         8.09       1023.0              SC        2.923        58.47      17820.4 
                           MB        1.455        29.10       8845.2        Rellenos        1.138        23.41       5782.1 
    10900.000           FIRME        5.367       108.84      32556.8        D TIERRA       31.056       595.32     143431.5 
                  SUELO SEL 2        4.509        91.03      27926.0     SUELO SEL 1        4.509        91.04      27727.5 
                        MUROS        0.576        10.04       1033.0              SC        2.904        58.27      17878.7 
                           MB        1.455        29.10       8874.3        Rellenos        1.009        21.47       5803.6 
    10920.000           FIRME        5.204       105.71      32662.5        D TIERRA       33.774       648.30     144079.8 
                  SUELO SEL 2        4.423        89.32      28015.3     SUELO SEL 1        4.423        89.32      27816.8 
                        MUROS        0.713        12.89       1045.9              SC        2.852        57.56      17936.2 
                           MB        1.455        29.09       8903.4        Rellenos        0.898        19.07       5822.6 
    10940.000           FIRME        5.044       102.49      32765.0        D TIERRA       35.316       690.91     144770.7 
                  SUELO SEL 2        4.337        87.59      28102.9     SUELO SEL 1        4.337        87.60      27904.4 
                        MUROS        0.774        14.87       1060.8              SC        2.763        56.15      17992.4 
                           MB        1.444        28.98       8932.3        Rellenos        0.838        17.36       5840.0 
    10960.000           FIRME        4.914        99.58      32864.6        D TIERRA       35.201       705.17     145475.9 
                  SUELO SEL 2        4.250        85.87      28188.8     SUELO SEL 1        4.251        85.87      27990.3 
                        MUROS        0.851        16.25       1077.0              SC        2.687        54.50      18046.9 
                           MB        1.409        28.53       8960.9        Rellenos        0.818        16.56       5856.5 
    10980.000           FIRME        4.813        97.27      32961.9        D TIERRA       38.027       732.28     146208.1 
                  SUELO SEL 2        4.164        84.14      28272.9     SUELO SEL 1        4.164        84.14      28074.4 
                        MUROS        0.942        17.93       1095.0              SC        2.624        53.11      18100.0 
                           MB        1.374        27.83       8988.7        Rellenos        0.815        16.33       5872.9 
    11000.000           FIRME        4.713        95.26      33057.2        D TIERRA       38.465       764.92     146973.1 
                  SUELO SEL 2        4.078        82.41      28355.3     SUELO SEL 1        4.078        82.42      28156.8 
                        MUROS        1.077        20.20       1115.2              SC        2.560        51.85      18151.8 
                           MB        1.339        27.14       9015.8        Rellenos        0.813        16.27       5889.1 
    11020.000           FIRME        4.612        93.25      33150.4        D TIERRA       34.955       734.20     147707.3 
                  SUELO SEL 2        3.991        80.69      28436.0     SUELO SEL 1        3.992        80.69      28237.5 
                        MUROS        1.053        21.30       1136.5              SC        2.497        50.58      18202.4 
                           MB        1.306        26.45       9042.3        Rellenos        0.809        16.22       5905.4 
    11040.000           FIRME        4.512        91.23      33241.6        D TIERRA       32.911       678.66     148385.9 
                  SUELO SEL 2        3.905        78.96      28515.0     SUELO SEL 1        3.905        78.97      28316.5 
                        MUROS        0.979        20.32       1156.8              SC        2.434        49.31      18251.7 
                           MB        1.271        25.77       9068.1        Rellenos        0.806        16.15       5921.5 
    11060.000           FIRME        4.410        89.22      33330.9        D TIERRA       31.019       639.31     149025.2 
                  SUELO SEL 2        3.818        77.23      28592.2     SUELO SEL 1        3.819        77.24      28393.7 
                        MUROS        0.949        19.28       1176.1              SC        2.371        48.05      18299.8 
                           MB        1.236        25.07       9093.1        Rellenos        0.803        16.09       5937.6 
    11080.000           FIRME        4.310        87.21      33418.1        D TIERRA       34.550       655.69     149680.9 
                  SUELO SEL 2        3.732        75.50      28667.7     SUELO SEL 1        3.732        75.51      28469.2 
                        MUROS        1.072        20.21       1196.3              SC        2.308        46.79      18346.6 
                           MB        1.202        24.38       9117.5        Rellenos        0.801        16.04       5953.6 
    11100.000           FIRME        4.209        85.20      33503.3        D TIERRA       33.015       675.65     150356.6 
                  SUELO SEL 2        3.645        73.77      28741.5     SUELO SEL 1        3.646        73.78      28543.0 
                        MUROS        1.115        21.87       1218.2              SC        2.244        45.52      18392.1 
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                           MB        1.167        23.69       9141.2        Rellenos        0.798        15.99       5969.6 
    11120.000           FIRME        4.109        83.18      33586.4        D TIERRA       41.438       744.53     151101.1 
                  SUELO SEL 2        3.559        72.04      28813.5     SUELO SEL 1        3.559        72.06      28615.1 
                        MUROS        1.317        24.32       1242.5              SC        2.181        44.25      18436.4 
                           MB        1.133        22.99       9164.2        Rellenos        0.795        15.94       5985.6 
    11140.000           FIRME        4.008        81.17      33667.6        D TIERRA       45.306       867.44     151968.5 
                  SUELO SEL 2        3.470        70.29      28883.8     SUELO SEL 1        3.471        70.30      28685.4 
                        MUROS        1.359        26.76       1269.2              SC        2.071        42.52      18478.9 
                           MB        1.035        21.68       9185.9        Rellenos        0.901        16.96       6002.5 
    11160.000           FIRME        3.907        79.15      33746.8        D TIERRA       47.764       930.69     152899.2 
                  SUELO SEL 2        3.387        68.57      28952.4     SUELO SEL 1        3.387        68.58      28754.0 
                        MUROS        1.344        27.02       1296.3              SC        2.054        41.25      18520.1 
                           MB        1.035        20.71       9206.6        Rellenos        0.817        17.18       6019.7 
    11180.000           FIRME        3.827        77.35      33824.1        D TIERRA       45.906       936.70     153835.9 
                  SUELO SEL 2        3.319        67.06      29019.4     SUELO SEL 1        3.320        67.07      28821.0 
                        MUROS        1.353        26.96       1323.2              SC        2.004        40.59      18560.7 
                           MB        1.036        20.72       9227.3        Rellenos        0.787        16.04       6035.8 
    11200.000           FIRME        3.972        78.00      33902.1        D TIERRA       49.557       954.63     154790.6 
                  SUELO SEL 2        3.443        67.63      29087.1     SUELO SEL 1        3.443        67.63      28888.7 
                        MUROS        1.234        25.87       1349.1              SC        2.096        41.00      18601.7 
                           MB        1.086        21.22       9248.5        Rellenos        0.791        15.78       6051.5 
    11220.000           FIRME        4.116        80.88      33983.0        D TIERRA       46.230       957.87     155748.4 
                  SUELO SEL 2        3.567        70.10      29157.2     SUELO SEL 1        3.567        70.10      28958.8 
                        MUROS        1.184        24.18       1373.3              SC        2.185        42.81      18644.5 
                           MB        1.135        22.21       9270.7        Rellenos        0.795        15.86       6067.4 
    11240.000           FIRME        4.271        83.87      34066.8        D TIERRA       48.015       942.45     156690.9 
                  SUELO SEL 2        3.699        72.66      29229.8     SUELO SEL 1        3.699        72.67      29031.4 
                        MUROS        1.207        23.91       1397.2              SC        2.283        44.68      18689.2 
                           MB        1.188        23.23       9293.9        Rellenos        0.800        15.96       6083.4 
    11260.000           FIRME        4.685        89.56      34156.4        D TIERRA       48.010       960.25     157651.1 
                  SUELO SEL 2        4.053        77.52      29307.4     SUELO SEL 1        4.053        77.53      29108.9 
                        MUROS        1.235        24.42       1421.6              SC        2.543        48.26      18737.5 
                           MB        1.329        25.17       9319.1        Rellenos        0.812        16.12       6099.5 
    11280.000           FIRME        5.147        98.31      34254.7        D TIERRA       41.213       892.22     158543.4 
                  SUELO SEL 2        4.449        85.03      29392.4     SUELO SEL 1        4.449        85.03      29194.0 
                        MUROS        1.197        24.32       1445.9              SC        2.835        53.78      18791.2 
                           MB        1.488        28.18       9347.3        Rellenos        0.823        16.35       6115.8 
    11300.000           FIRME        5.410       105.56      34360.3        D TIERRA       25.840       670.52     159213.9 
                  SUELO SEL 2        4.673        91.22      29483.6     SUELO SEL 1        4.673        91.22      29285.2 
                        MUROS        0.688        18.85       1464.8              SC        2.960        57.95      18849.2 
                           MB        1.519        30.08       9377.4        Rellenos        0.931        17.54       6133.4 
    11320.000           FIRME        5.569       109.79      34470.1        D TIERRA       21.897       477.37     159691.2 
                  SUELO SEL 2        4.808        94.81      29578.4     SUELO SEL 1        4.808        94.81      29380.0 
                        MUROS        0.308         9.96       1474.7              SC        3.040        59.99      18909.2 
                           MB        1.563        30.83       9408.2        Rellenos        0.966        18.97       6152.3 
    11340.000           FIRME        3.145        87.14      34557.2        D TIERRA       12.442       343.39     160034.6 
                  SUELO SEL 2        2.679        74.87      29653.3     SUELO SEL 1        2.680        74.88      29454.9 
                        MUROS        0.000         3.08       1477.8              SC        1.837        48.77      18958.0 
                           MB        0.960        25.24       9433.4        Rellenos        0.347        13.13       6165.5 
    11360.000           FIRME        3.633        67.79      34625.0        D TIERRA       14.339       267.81     160302.4 
                  SUELO SEL 2        3.068        57.47      29710.8     SUELO SEL 1        3.068        57.48      29512.4 
                           SC        2.070        39.08      18997.0              MB        1.035        19.96       9453.4 
                     Rellenos        0.528         8.75       6174.2 
    11380.000           FIRME        4.208        78.42      34703.4        D TIERRA       21.078       354.17     160656.6 
                  SUELO SEL 2        3.627        66.95      29777.7     SUELO SEL 1        3.627        66.95      29579.3 
                           SC        2.071        41.42      19038.4              MB        1.035        20.70       9474.1 
                     Rellenos        1.102        16.29       6190.5 
    11400.000           FIRME        4.208        84.16      34787.6        D TIERRA       32.750       538.28     161194.9 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      29850.2     SUELO SEL 1        3.627        72.54      29651.9 
                           SC        2.071        41.43      19079.9              MB        1.035        20.71       9494.8 
                     Rellenos        1.101        22.03       6212.5 
    11420.000           FIRME        4.207        84.15      34871.7        D TIERRA       40.766       735.16     161930.0 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      29922.8     SUELO SEL 1        3.627        72.54      29724.4 
                           SC        2.070        41.42      19121.3              MB        1.035        20.71       9515.5 
                     Rellenos        1.101        22.02       6234.6 
    11440.000           FIRME        4.208        84.15      34955.9        D TIERRA       64.650      1054.16     162984.2 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      29995.3     SUELO SEL 1        3.627        72.54      29796.9 
                           SC        2.071        41.42      19162.7              MB        1.035        20.70       9536.2 
                     Rellenos        1.102        22.04       6256.6 
    11460.000           FIRME        4.208        84.17      35040.1        D TIERRA      101.874      1665.24     164649.4 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30067.9     SUELO SEL 1        3.627        72.54      29869.5 
                           SC        2.071        41.43      19204.1              MB        1.035        20.70       9556.9 
                     Rellenos        1.102        22.04       6278.7 
    11480.000           FIRME        4.208        84.17      35124.2        D TIERRA      107.789      2096.63     166746.1 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30140.4     SUELO SEL 1        3.627        72.54      29942.0 
                           SC        2.071        41.43      19245.6              MB        1.035        20.70       9577.6 
                     Rellenos        1.101        22.03       6300.7 
    11500.000           FIRME        3.890        80.99      35205.2        D TIERRA        0.000      1077.89     167824.0 
                  SUELO SEL 2        0.000        36.27      30176.7     SUELO SEL 1        0.000        36.27      29978.3 
                           SC        2.216        42.87      19288.4              MB        1.146        21.81       9599.4 
                     Rellenos        0.529        16.30       6317.0 
    11520.000           FIRME        4.208        80.99      35286.2        D TIERRA       53.424       534.24     168358.2 
                  SUELO SEL 2        3.627        36.27      30212.9     SUELO SEL 1        3.627        36.27      30014.6 
                           SC        2.072        42.88      19331.3              MB        1.035        21.81       9621.2 
                     Rellenos        1.102        16.31       6333.3 
    11540.000           FIRME        4.208        84.17      35370.4        D TIERRA       44.519       979.44     169337.7 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30285.5     SUELO SEL 1        3.627        72.54      30087.1 
                           SC        2.071        41.43      19372.7              MB        1.035        20.70       9641.9 
                     Rellenos        1.101        22.03       6355.3 
    11560.000           FIRME        4.208        84.16      35454.5        D TIERRA       33.232       777.51     170115.2 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30358.0     SUELO SEL 1        3.627        72.54      30159.6 
                           SC        2.071        41.43      19414.2              MB        1.035        20.71       9662.6 
                     Rellenos        1.101        22.02       6377.3 
    11580.000           FIRME        4.208        84.16      35538.7        D TIERRA       33.238       664.70     170779.9 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30430.6     SUELO SEL 1        3.627        72.54      30232.2 
                           SC        2.071        41.43      19455.6              MB        1.035        20.70       9683.3 
                     Rellenos        1.102        22.03       6399.4 
    11600.000           FIRME        4.208        84.16      35622.8        D TIERRA       29.013       622.50     171402.4 
                  SUELO SEL 2        3.627        72.54      30503.1     SUELO SEL 1        3.627        72.54      30304.7 
                           SC        2.072        41.43      19497.0              MB        1.035        20.70       9704.0 
                     Rellenos        1.101        22.03       6421.4 
    11620.000           FIRME        3.869        80.78      35703.6        D TIERRA       18.661       476.74     171879.1 
                  SUELO SEL 2        3.255        68.82      30571.9     SUELO SEL 1        3.255        68.82      30373.5 
                           SC        2.071        41.43      19538.5              MB        1.036        20.71       9724.8 
                     Rellenos        0.762        18.64       6440.0 
    11640.000           FIRME        3.303        71.73      35775.4        D TIERRA       11.949       306.10     172185.2 
                  SUELO SEL 2        2.807        60.63      30632.5     SUELO SEL 1        2.808        60.63      30434.2 
                           SC        1.940        40.11      19578.6              MB        1.011        20.47       9745.2 
                     Rellenos        0.352        11.15       6451.2 
    11660.000           FIRME        5.825        91.29      35866.6        D TIERRA       30.728       426.77     172612.0 
                  SUELO SEL 2        5.013        78.21      30710.8     SUELO SEL 1        5.014        78.22      30512.4 
                           SC        3.088        50.28      19628.9              MB        1.590        26.01       9771.2 
                     Rellenos        1.147        14.99       6466.2 
    11680.000           FIRME        5.588       114.13      35980.8        D TIERRA       26.785       575.13     173187.1 

                  SUELO SEL 2        4.819        98.32      30809.1     SUELO SEL 1        4.820        98.35      30610.7 
                        MUROS        1.090        10.90       1488.7              SC        2.969        60.57      19689.4 
                           MB        1.524        31.14       9802.4        Rellenos        1.095        22.42       6488.6 
    11700.000           FIRME        5.549       111.37      36092.1        D TIERRA       29.051       558.36     173745.5 
                  SUELO SEL 2        4.786        96.05      30905.1     SUELO SEL 1        4.786        96.07      30706.8 
                        MUROS        1.010        20.99       1509.7              SC        2.943        59.12      19748.5 
                           MB        1.511        30.35       9832.7        Rellenos        1.095        21.90       6510.5 
    11720.000           FIRME        5.179       107.28      36199.4        D TIERRA       26.744       557.95     174303.4 
                  SUELO SEL 2        4.470        92.56      30997.7     SUELO SEL 1        4.470        92.56      30799.4 
                        MUROS        0.934        19.43       1529.1              SC        2.711        56.54      19805.1 
                           MB        1.384        28.95       9861.7        Rellenos        1.084        21.79       6532.3 
    11740.000           FIRME        4.935       101.14      36300.6        D TIERRA       24.610       513.55     174817.0 
                  SUELO SEL 2        4.260        87.29      31085.0     SUELO SEL 1        4.260        87.29      30886.7 
                        MUROS        0.864        17.98       1547.1              SC        2.558        52.69      19857.8 
                           MB        1.301        26.85       9888.5        Rellenos        1.076        21.60       6553.9 
    11760.000           FIRME        4.690        96.25      36396.8        D TIERRA       22.672       472.82     175289.8 
                  SUELO SEL 2        4.050        83.09      31168.1     SUELO SEL 1        4.050        83.09      30969.7 
                        MUROS        0.793        16.57       1563.7              SC        2.403        49.61      19907.4 
                           MB        1.217        25.17       9913.7        Rellenos        1.070        21.46       6575.4 
    11780.000           FIRME        4.445        91.35      36488.2        D TIERRA       20.249       429.21     175719.0 
                  SUELO SEL 2        3.840        78.90      31247.0     SUELO SEL 1        3.840        78.90      31048.6 
                        MUROS        0.728        15.20       1578.9              SC        2.249        46.53      19953.9 
                           MB        1.132        23.49       9937.2        Rellenos        1.064        21.33       6596.7 
    11800.000           FIRME        4.200        86.45      36574.6        D TIERRA       16.632       368.81     176087.8 
                  SUELO SEL 2        3.630        74.69      31321.7     SUELO SEL 1        3.630        74.69      31123.3 
                        MUROS        0.598        13.26       1592.2              SC        2.095        43.44      19997.4 
                           MB        1.049        21.81       9959.0        Rellenos        1.057        21.21       6617.9 
    11820.000           FIRME        4.162        83.63      36658.2        D TIERRA       14.784       314.16     176402.0 
                  SUELO SEL 2        3.597        72.26      31393.9     SUELO SEL 1        3.597        72.26      31195.6 
                        MUROS        0.611        12.10       1604.3              SC        2.218        43.13      20040.5 
                           MB        1.147        21.96       9980.9        Rellenos        0.797        18.54       6636.4 
    11840.000           FIRME        3.561        77.23      36735.5        D TIERRA        8.744       235.27     176637.2 
                  SUELO SEL 2        3.010        66.06      31460.0     SUELO SEL 1        3.010        66.07      31261.7 
                        MUROS        0.000         6.11       1610.4              SC        2.218        44.37      20084.9 
                           MB        1.148        22.95      10003.9        Rellenos        0.194         9.91       6646.3 
    11860.000           FIRME        3.758        73.19      36808.7        D TIERRA        8.320       170.63     176807.9 
                  SUELO SEL 2        3.163        61.73      31521.7     SUELO SEL 1        3.164        61.74      31323.4 
                           SC        2.219        44.37      20129.2              MB        1.148        22.96      10026.9 
                     Rellenos        0.392         5.86       6652.2 
    11880.000           FIRME        3.737        74.95      36883.6        D TIERRA        7.866       161.86     176969.7 
                  SUELO SEL 2        3.147        63.10      31584.8     SUELO SEL 1        3.148        63.12      31386.5 
                           SC        2.218        44.36      20173.6              MB        1.147        22.95      10049.8 
                     Rellenos        0.372         7.63       6659.8 
    11900.000           FIRME        3.767        75.04      36958.7        D TIERRA        8.247       161.13     177130.9 
                  SUELO SEL 2        3.171        63.18      31648.0     SUELO SEL 1        3.171        63.19      31449.7 
                           SC        2.219        44.37      20218.0              MB        1.148        22.96      10072.8 
                     Rellenos        0.400         7.72       6667.6 
    11920.000           FIRME        3.792        75.59      37034.2        D TIERRA        7.864       161.11     177292.0 
                  SUELO SEL 2        3.190        63.60      31711.6     SUELO SEL 1        3.190        63.61      31513.3 
                           SC        2.220        44.39      20262.3              MB        1.147        22.96      10095.7 
                     Rellenos        0.425         8.25       6675.8 
    11940.000           FIRME        3.786        75.78      37110.0        D TIERRA        7.193       150.57     177442.5 
                  SUELO SEL 2        3.186        63.75      31775.4     SUELO SEL 1        3.186        63.76      31577.1 
                           SC        2.219        44.39      20306.7              MB        1.148        22.95      10118.7 
                     Rellenos        0.419         8.44       6684.2 
    11960.000           FIRME        3.534        73.20      37183.2        D TIERRA        6.850       140.43     177583.0 
                  SUELO SEL 2        2.987        61.73      31837.1     SUELO SEL 1        2.988        61.74      31638.8 
                           SC        2.218        44.37      20351.1              MB        1.148        22.96      10141.6 
                     Rellenos        0.168         5.87       6690.1 
    11980.000           FIRME        3.355        68.89      37252.1        D TIERRA        6.453       133.03     177716.0 
                  SUELO SEL 2        2.847        58.34      31895.4     SUELO SEL 1        2.848        58.36      31697.2 
                           SC        1.852        40.69      20391.8              MB        0.968        21.16      10162.8 
                     Rellenos        0.536         7.04       6697.1 
    12000.000           FIRME        3.356        67.11      37319.2        D TIERRA        6.237       126.90     177842.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      31952.4     SUELO SEL 1        2.847        56.95      31754.1 
                           SC        1.852        37.03      20428.8              MB        0.968        19.36      10182.2 
                     Rellenos        0.536        10.72       6707.9 
    12020.000           FIRME        3.653        70.08      37389.3        D TIERRA        6.439       126.76     177969.7 
                  SUELO SEL 2        3.080        59.27      32011.7     SUELO SEL 1        3.081        59.28      31813.4 
                           SC        2.220        40.71      20469.5              MB        1.148        21.16      10203.3 
                     Rellenos        0.285         8.21       6716.1 
    12040.000           FIRME        3.355        70.07      37459.4        D TIERRA        6.185       126.25     178095.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        59.27      32070.9     SUELO SEL 1        2.848        59.29      31872.7 
                           SC        1.851        40.71      20510.3              MB        0.967        21.15      10224.5 
                     Rellenos        0.536         8.21       6724.3 
    12060.000           FIRME        3.714        70.69      37530.1        D TIERRA        6.759       129.44     178225.4 
                  SUELO SEL 2        3.129        59.76      32130.7     SUELO SEL 1        3.129        59.77      31932.5 
                           SC        2.219        40.70      20551.0              MB        1.148        21.15      10245.6 
                     Rellenos        0.347         8.83       6733.1 
    12080.000           FIRME        3.355        70.69      37600.8        D TIERRA        6.855       136.14     178361.5 
                  SUELO SEL 2        2.847        59.76      32190.4     SUELO SEL 1        2.847        59.77      31992.2 
                           SC        1.851        40.70      20591.7              MB        0.967        21.15      10266.8 
                     Rellenos        0.536         8.83       6742.0 
    12100.000           FIRME        3.355        67.09      37667.9        D TIERRA        7.471       143.26     178504.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32247.4     SUELO SEL 1        2.847        56.95      32049.2 
                           SC        1.851        37.02      20628.7              MB        0.968        19.35      10286.1 
                     Rellenos        0.536        10.72       6752.7 
    12120.000           FIRME        3.535        68.89      37736.7        D TIERRA        8.847       163.18     178667.9 
                  SUELO SEL 2        2.989        58.36      32305.7     SUELO SEL 1        2.989        58.36      32107.5 
                           SC        2.217        40.68      20669.4              MB        1.148        21.16      10307.3 
                     Rellenos        0.170         7.06       6759.7 
    12140.000           FIRME        3.355        68.89      37805.6        D TIERRA        8.839       176.87     178844.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        58.36      32364.1     SUELO SEL 1        2.847        58.36      32165.9 
                           SC        1.851        40.68      20710.0              MB        0.968        21.16      10328.4 
                     Rellenos        0.535         7.05       6766.8 
    12160.000           FIRME        3.354        67.09      37872.7        D TIERRA        9.107       179.46     179024.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32421.0     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32222.8 
                           SC        1.851        37.02      20747.1              MB        0.968        19.36      10347.8 
                     Rellenos        0.536        10.72       6777.5 
    12180.000           FIRME        3.354        67.09      37939.8        D TIERRA        9.052       181.59     179205.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32478.0     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32279.8 
                           SC        1.851        37.01      20784.1              MB        0.968        19.36      10367.1 
                     Rellenos        0.535        10.72       6788.2 
    12200.000           FIRME        3.354        67.09      38006.9        D TIERRA        9.502       185.55     179391.4 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32534.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32336.7 
                           SC        1.851        37.02      20821.1              MB        0.968        19.36      10386.5 
                     Rellenos        0.535        10.71       6798.9 
    12220.000           FIRME        3.354        67.08      38074.0        D TIERRA       10.511       200.13     179591.5 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32591.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32393.7 
                           SC        1.850        37.01      20858.1              MB        0.968        19.36      10405.9 
                     Rellenos        0.535        10.71       6809.6 
    12240.000           FIRME        3.354        67.08      38141.1        D TIERRA       10.530       210.41     179801.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32648.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32450.6 
                           SC        1.850        37.01      20895.1              MB        0.967        19.36      10425.2 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 359 

                     Rellenos        0.536        10.71       6820.3 
    12260.000           FIRME        3.354        67.07      38208.1        D TIERRA       10.334       208.64     180010.6 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32705.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32507.5 
                           SC        1.850        37.00      20932.1              MB        0.968        19.35      10444.6 
                     Rellenos        0.536        10.72       6831.1 
    12280.000           FIRME        3.354        67.08      38275.2        D TIERRA       10.039       203.73     180214.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32762.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32564.5 
                           SC        1.851        37.01      20969.1              MB        0.968        19.36      10463.9 
                     Rellenos        0.535        10.71       6841.8 
    12300.000           FIRME        3.354        67.08      38342.3        D TIERRA       10.113       201.51     180415.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32819.6     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32621.4 
                           SC        1.851        37.01      21006.1              MB        0.967        19.35      10483.3 
                     Rellenos        0.536        10.71       6852.5 
    12320.000           FIRME        3.354        67.08      38409.4        D TIERRA       10.660       207.73     180623.6 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32876.5     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32678.4 
                           SC        1.851        37.01      21043.1              MB        0.968        19.36      10502.6 
                     Rellenos        0.535        10.71       6863.2 
    12340.000           FIRME        3.354        67.08      38476.5        D TIERRA       10.776       214.36     180837.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32933.5     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32735.3 
                           SC        1.851        37.01      21080.2              MB        0.968        19.36      10522.0 
                     Rellenos        0.536        10.71       6873.9 
    12360.000           FIRME        3.354        67.08      38543.5        D TIERRA       10.338       211.14     181049.1 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      32990.4     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32792.2 
                           SC        1.851        37.01      21117.2              MB        0.968        19.35      10541.3 
                     Rellenos        0.536        10.72       6884.6 
    12380.000           FIRME        3.354        67.08      38610.6        D TIERRA       10.371       207.08     181256.1 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33047.3     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32849.2 
                           SC        1.851        37.01      21154.2              MB        0.967        19.35      10560.7 
                     Rellenos        0.536        10.72       6895.4 
    12400.000           FIRME        3.354        67.08      38677.7        D TIERRA       10.210       205.80     181461.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33104.3     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32906.1 
                           SC        1.851        37.01      21191.2              MB        0.967        19.35      10580.0 
                     Rellenos        0.536        10.72       6906.1 
    12420.000           FIRME        3.354        67.08      38744.8        D TIERRA        9.985       201.95     181663.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33161.2     SUELO SEL 1        2.847        56.94      32963.1 
                           SC        1.850        37.01      21228.2              MB        0.968        19.35      10599.4 
                     Rellenos        0.536        10.72       6916.8 
    12440.000           FIRME        3.354        67.08      38811.8        D TIERRA       10.268       202.53     181866.4 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33218.2     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33020.0 
                           SC        1.704        35.54      21263.7              MB        0.855        18.22      10617.6 
                     Rellenos        0.795        13.31       6930.1 
    12460.000           FIRME        3.354        67.07      38878.9        D TIERRA       10.409       206.77     182073.2 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33275.1     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33076.9 
                           SC        1.704        34.08      21297.8              MB        0.855        17.10      10634.7 
                     Rellenos        0.795        15.89       6946.0 
    12480.000           FIRME        3.354        67.07      38946.0        D TIERRA        9.805       202.14     182275.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33332.0     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33133.9 
                           SC        1.850        35.54      21333.4              MB        0.967        18.22      10652.9 
                     Rellenos        0.536        13.31       6959.3 
    12500.000           FIRME        3.354        67.08      39013.1        D TIERRA        9.505       193.10     182468.4 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33389.0     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33190.8 
                           SC        1.851        37.01      21370.4              MB        0.967        19.35      10672.3 
                     Rellenos        0.536        10.73       6970.0 
    12520.000           FIRME        3.354        67.08      39080.2        D TIERRA        9.742       192.47     182660.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33445.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33247.8 
                           SC        1.850        37.00      21407.4              MB        0.968        19.35      10691.6 
                     Rellenos        0.536        10.72       6980.8 
    12540.000           FIRME        3.354        67.07      39147.2        D TIERRA        9.355       190.96     182851.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33502.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33304.7 
                           SC        1.850        37.00      21444.4              MB        0.968        19.35      10711.0 
                     Rellenos        0.536        10.72       6991.5 
    12560.000           FIRME        3.354        67.08      39214.3        D TIERRA        9.085       184.39     183036.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33559.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33361.6 
                           SC        1.851        37.01      21481.4              MB        0.968        19.36      10730.3 
                     Rellenos        0.535        10.71       7002.2 
    12580.000           FIRME        3.355        67.08      39281.4        D TIERRA        8.660       177.45     183213.7 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33616.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33418.6 
                           SC        1.851        37.02      21518.4              MB        0.968        19.35      10749.7 
                     Rellenos        0.536        10.71       7012.9 
    12600.000           FIRME        3.354        67.09      39348.5        D TIERRA        8.402       170.62     183384.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33673.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33475.5 
                           SC        1.850        37.01      21555.4              MB        0.967        19.35      10769.0 
                     Rellenos        0.536        10.72       7023.6 
    12620.000           FIRME        3.354        67.08      39415.6        D TIERRA        8.257       166.59     183550.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33730.6     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33532.5 
                           SC        1.851        37.02      21592.4              MB        0.967        19.35      10788.4 
                     Rellenos        0.536        10.72       7034.4 
    12640.000           FIRME        3.354        67.09      39482.6        D TIERRA        8.934       171.92     183722.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33787.5     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33589.4 
                           SC        1.851        37.02      21629.5              MB        0.968        19.35      10807.7 
                     Rellenos        0.536        10.72       7045.1 
    12660.000           FIRME        3.656        70.10      39552.7        D TIERRA       10.079       190.13     183913.0 
                  SUELO SEL 2        3.085        59.32      33846.9     SUELO SEL 1        3.084        59.31      33648.7 
                           SC        2.218        40.68      21670.1              MB        1.147        21.15      10828.9 
                     Rellenos        0.290         8.27       7053.3 
    12680.000           FIRME        3.354        70.10      39622.8        D TIERRA        9.957       200.36     184113.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        59.31      33906.2     SUELO SEL 1        2.847        59.31      33708.0 
                           SC        1.851        40.68      21710.8              MB        0.968        21.15      10850.0 
                     Rellenos        0.536         8.26       7061.6 
    12700.000           FIRME        3.354        67.09      39689.9        D TIERRA        9.172       191.30     184304.6 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      33963.1     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33765.0 
                           SC        1.851        37.01      21747.8              MB        0.968        19.36      10869.4 
                     Rellenos        0.536        10.72       7072.3 
    12720.000           FIRME        3.354        67.09      39757.0        D TIERRA        9.819       189.92     184494.6 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34020.1     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33821.9 
                           SC        1.851        37.02      21784.9              MB        0.967        19.35      10888.7 
                     Rellenos        0.536        10.72       7083.0 
    12740.000           FIRME        3.354        67.08      39824.1        D TIERRA       10.127       199.46     184694.0 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34077.0     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33878.8 
                           SC        1.851        37.02      21821.9              MB        0.968        19.35      10908.1 
                     Rellenos        0.535        10.71       7093.8 
    12760.000           FIRME        3.354        67.08      39891.2        D TIERRA       10.134       202.61     184896.6 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34133.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33935.8 
                           SC        1.851        37.02      21858.9              MB        0.968        19.36      10927.5 
                     Rellenos        0.535        10.71       7104.5 
    12780.000           FIRME        3.354        67.08      39958.3        D TIERRA       10.105       202.39     185099.0 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34190.9     SUELO SEL 1        2.847        56.94      33992.7 
                           SC        1.851        37.01      21895.9              MB        0.967        19.35      10946.8 
                     Rellenos        0.536        10.71       7115.2 
    12800.000           FIRME        3.354        67.08      40025.3        D TIERRA       10.378       204.83     185303.8 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34247.8     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34049.7 
                           SC        1.851        37.01      21932.9              MB        0.968        19.35      10966.2 
                     Rellenos        0.535        10.71       7125.9 
    12820.000           FIRME        3.354        67.08      40092.4        D TIERRA       10.338       207.16     185511.0 

                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34304.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34106.6 
                           SC        1.850        37.01      21969.9              MB        0.967        19.35      10985.5 
                     Rellenos        0.536        10.71       7136.6 
    12840.000           FIRME        3.353        67.07      40159.5        D TIERRA        9.795       201.33     185712.3 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34361.7     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34163.5 
                           SC        1.851        37.01      22006.9              MB        0.968        19.35      11004.9 
                     Rellenos        0.535        10.71       7147.3 
    12860.000           FIRME        3.354        67.08      40226.6        D TIERRA        9.439       192.34     185904.7 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34418.6     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34220.5 
                           SC        1.851        37.01      22043.9              MB        0.968        19.35      11024.2 
                     Rellenos        0.536        10.71       7158.0 
    12880.000           FIRME        3.354        67.09      40293.6        D TIERRA        9.666       191.05     186095.7 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34475.6     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34277.4 
                           SC        1.851        37.02      22081.0              MB        0.967        19.35      11043.6 
                     Rellenos        0.536        10.72       7168.7 
    12900.000           FIRME        3.354        67.08      40360.7        D TIERRA        9.671       193.37     186289.1 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34532.5     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34334.4 
                           SC        1.851        37.02      22118.0              MB        0.967        19.35      11062.9 
                     Rellenos        0.536        10.72       7179.5 
    12920.000           FIRME        3.354        67.08      40427.8        D TIERRA        9.842       195.13     186484.2 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34589.4     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34391.3 
                           SC        1.851        37.02      22155.0              MB        0.968        19.35      11082.3 
                     Rellenos        0.535        10.71       7190.2 
    12940.000           FIRME        3.354        67.08      40494.9        D TIERRA       10.027       198.68     186682.9 
                  SUELO SEL 2        2.847        56.94      34646.4     SUELO SEL 1        2.847        56.94      34448.2 
                           SC        1.850        37.01      22192.0              MB        0.968        19.36      11101.6 
                     Rellenos        0.536        10.71       7200.9 
    12960.000           FIRME        3.323        66.77      40561.7        D TIERRA        9.536       195.63     186878.5 
                  SUELO SEL 2        2.822        56.69      34703.1     SUELO SEL 1        2.823        56.70      34504.9 
                           SC        1.831        36.82      22228.8              MB        0.958        19.26      11120.9 
                     Rellenos        0.534        10.70       7211.6 
    12980.000           FIRME        3.265        65.88      40627.5        D TIERRA        9.502       190.38     187068.9 
                  SUELO SEL 2        2.775        55.97      34759.0     SUELO SEL 1        2.775        55.97      34560.9 
                           SC        1.793        36.25      22265.1              MB        0.939        18.96      11139.8 
                     Rellenos        0.533        10.67       7222.3 
    13000.000           FIRME        3.209        64.74      40692.3        D TIERRA        9.399       189.01     187257.9 
                  SUELO SEL 2        2.729        55.04      34814.1     SUELO SEL 1        2.728        55.03      34615.9 
                           SC        1.757        35.50      22300.6              MB        0.920        18.58      11158.4 
                     Rellenos        0.532        10.65       7232.9 
    13020.000           FIRME        4.890        80.99      40773.3        D TIERRA       13.178       225.77     187483.7 
                  SUELO SEL 2        4.164        68.92      34883.0     SUELO SEL 1        4.164        68.93      34684.9 
                           SC        2.815        45.72      22346.3              MB        1.495        24.14      11182.6 
                     Rellenos        0.580        11.12       7244.0 
    13040.000           FIRME        4.731        96.21      40869.5        D TIERRA       13.178       263.55     187747.3 
                  SUELO SEL 2        4.028        81.92      34964.9     SUELO SEL 1        4.029        81.93      34766.8 
                           SC        2.569        53.84      22400.1              MB        1.328        28.22      11210.8 
                     Rellenos        0.834        14.14       7258.2 
    13060.000           FIRME        5.169        99.00      40968.5        D TIERRA       13.869       270.47     188017.7 
                  SUELO SEL 2        4.500        85.29      35050.2     SUELO SEL 1        4.494        85.22      34852.0 
                           SC        2.872        54.42      22454.6              MB        1.473        28.00      11238.8 
                     Rellenos        0.824        16.58       7274.7 
    13080.000           FIRME        5.123       102.91      41071.4        D TIERRA       11.092       249.61     188267.3 
                  SUELO SEL 2        4.631        91.32      35141.5     SUELO SEL 1        4.488        89.81      34941.8 
                    TERRAPLEN        2.724        27.24      37888.5              SC        2.844        57.16      22511.7 
                           MB        1.457        29.29      11268.1        Rellenos        0.822        16.45       7291.2 
    13100.000           FIRME        4.755        98.78      41170.2        D TIERRA       10.180       212.72     188480.1 
                  SUELO SEL 2        4.315        89.47      35231.0     SUELO SEL 1        4.172        86.59      35028.4 
                    TERRAPLEN        0.196        29.20      37917.7              SC        2.759        56.03      22567.7 
                           MB        1.442        28.99      11297.1        Rellenos        0.553        13.75       7304.9 
    13120.000           FIRME        4.215        89.70      41259.9        D TIERRA        9.235       194.15     188674.2 
                  SUELO SEL 2        3.853        81.68      35312.7     SUELO SEL 1        3.709        78.81      35107.2 
                    TERRAPLEN        0.247         4.43      37922.1              SC        2.420        51.79      22619.5 
                           MB        1.258        27.00      11324.1        Rellenos        0.537        10.90       7315.9 
    13140.000           FIRME        5.244        94.59      41354.4        D TIERRA       13.209       224.44     188898.6 
                  SUELO SEL 2        4.450        83.03      35395.7     SUELO SEL 1        4.450        81.59      35188.8 
                    TERRAPLEN        0.000         2.47      37924.6              SC        3.088        55.07      22674.6 
                           MB        1.622        28.80      11352.9        Rellenos        0.534        10.71       7326.6 
    13160.000           FIRME        5.428       106.72      41461.2        D TIERRA       14.172       273.81     189172.5 
                  SUELO SEL 2        4.594        90.44      35486.1     SUELO SEL 1        4.594        90.44      35279.3 
                           SC        3.239        63.26      22737.9              MB        1.705        33.27      11386.2 
                     Rellenos        0.484        10.18       7336.7 
    13180.000           FIRME        5.666       110.95      41572.1        D TIERRA       14.739       289.11     189461.6 
                  SUELO SEL 2        4.799        93.93      35580.1     SUELO SEL 1        4.799        93.94      35373.2 
                           SC        3.243        64.82      22802.7              MB        1.675        33.80      11420.0 
                     Rellenos        0.749        12.34       7349.1 
    13200.000           FIRME        5.458       111.24      41683.3        D TIERRA       14.420       291.59     189753.2 
                  SUELO SEL 2        4.651        94.49      35674.6     SUELO SEL 1        4.651        94.51      35467.7 
                           SC        3.173        64.16      22866.9              MB        1.689        33.64      11453.6 
                     Rellenos        0.595        13.45       7362.5 
    13220.000           FIRME        5.698       111.56      41794.9        D TIERRA       14.953       293.73     190046.9 
                  SUELO SEL 2        4.857        95.07      35769.6     SUELO SEL 1        4.857        95.08      35562.8 
                           SC        3.324        64.96      22931.8              MB        1.772        34.61      11488.2 
                     Rellenos        0.603        11.98       7374.5 
    13240.000           FIRME        5.776       114.74      41909.6        D TIERRA       15.090       300.43     190347.3 
                  SUELO SEL 2        4.924        97.81      35867.4     SUELO SEL 1        4.924        97.80      35660.6 
                           SC        3.372        66.96      22998.8              MB        1.799        35.70      11523.9 
                     Rellenos        0.605        12.08       7386.6 
    13260.000           FIRME        6.225       120.01      42029.7        D TIERRA       15.747       308.37     190655.7 
                  SUELO SEL 2        5.278       102.02      35969.5     SUELO SEL 1        5.278       102.02      35762.6 
                           SC        3.738        71.10      23069.9              MB        1.977        37.76      11561.7 
                     Rellenos        0.511        11.16       7397.7 
    13280.000           FIRME        6.045       122.71      42152.4        D TIERRA       14.395       301.43     190957.1 
                  SUELO SEL 2        5.134       104.11      36073.6     SUELO SEL 1        5.134       104.12      35866.7 
                           SC        3.735        74.72      23144.6              MB        1.975        39.53      11601.2 
                     Rellenos        0.335         8.46       7406.2 
    13300.000           FIRME        5.845       118.90      42271.3        D TIERRA       13.799       281.94     191239.1 
                  SUELO SEL 2        4.977       101.10      36174.7     SUELO SEL 1        4.977       101.11      35967.8 
                           SC        3.688        74.23      23218.8              MB        1.972        39.48      11640.7 
                     Rellenos        0.185         5.20       7411.4 
    13320.000           FIRME        6.882       127.27      42398.5        D TIERRA       19.005       328.03     191567.1 
                  SUELO SEL 2        5.917       108.94      36283.6     SUELO SEL 1        5.917       108.94      36076.8 
                           SC        3.900        75.88      23294.7              MB        2.065        40.38      11681.1 
                     Rellenos        0.917        11.01       7422.4 
    13340.000           FIRME        6.302       131.85      42530.4        D TIERRA       18.045       370.50     191937.6 
                  SUELO SEL 2        5.346       112.63      36396.2     SUELO SEL 1        5.346       112.63      36189.4 
                           SC        3.962        78.63      23373.3              MB        2.091        41.57      11722.6 
                     Rellenos        0.248        11.65       7434.1 
    13360.000           FIRME        6.970       132.72      42663.1        D TIERRA       21.547       395.92     192333.5 
                  SUELO SEL 2        5.978       113.24      36509.5     SUELO SEL 1        5.978       113.24      36302.7 
                           SC        3.960        79.22      23452.6              MB        2.088        41.80      11764.4 
                     Rellenos        0.921        11.69       7445.8 
    13380.000           FIRME        6.965       139.35      42802.5        D TIERRA       22.058       436.05     192769.6 
                  SUELO SEL 2        5.973       119.51      36629.0     SUELO SEL 1        5.973       119.51      36422.2 
                           SC        3.957        79.18      23531.7              MB        2.086        41.74      11806.2 
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                     Rellenos        0.922        18.43       7464.2 
    13400.000           FIRME        6.700       136.66      42939.1        D TIERRA       20.107       421.65     193191.2 
                  SUELO SEL 2        5.665       116.39      36745.4     SUELO SEL 1        5.667       116.40      36538.6 
                           SC        3.955        79.13      23610.9              MB        2.085        41.71      11847.9 
                     Rellenos        0.660        15.82       7480.0 
    13420.000           FIRME        4.589       112.89      43052.0        D TIERRA       12.664       327.71     193518.9 
                  SUELO SEL 2        3.907        95.72      36841.1     SUELO SEL 1        3.906        95.73      36634.3 
                           SC        2.895        68.51      23679.4              MB        1.564        36.49      11884.4 
                     Rellenos        0.130         7.90       7487.9 
    13437.871           FIRME        6.564        99.66      43151.7        D TIERRA       21.949       309.28     193828.2 
                  SUELO SEL 2        5.673        85.60      36926.7     SUELO SEL 1        5.675        85.61      36719.9 
                           SC        3.721        59.12      23738.5              MB        1.967        31.55      11915.9 
                     Rellenos        0.876         8.99       7496.9 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  43151.7 
                       D TIERRA                              193828.2 
                       SUELO SEL 2                            36926.7 
                       SUELO SEL 1                            36719.9 
                       TERRAPLEN                              37924.6 
                       MUROS                                   1610.4 
                       SC                                     23738.5 
                       MB                                     11915.9 
                       Rellenos                                7496.9 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:48:16   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  233 : Via Complementaria izquierda 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    13437.874           FIRME        7.348         0.00          0.0        D TIERRA       24.349         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        6.431         0.00          0.0     SUELO SEL 1        6.431         0.00          0.0 
                           SC        3.561         0.00          0.0              MB        2.333         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.454         0.00          0.0 
    13440.000           FIRME        7.340        15.61         15.6        D TIERRA       24.786        52.23         52.2 
                  SUELO SEL 2        6.425        13.67         13.7     SUELO SEL 1        6.425        13.67         13.7 
                           SC        3.560         7.57          7.6              MB        2.333         4.96          5.0 
                     Rellenos        1.447         3.08          3.1 
    13460.000           FIRME        7.230       145.70        161.3        D TIERRA       34.124       589.10        641.3 
                  SUELO SEL 2        6.344       127.68        141.3     SUELO SEL 1        6.344       127.69        141.4 
                           SC        3.563        71.24         78.8              MB        2.333        46.66         51.6 
                     Rellenos        1.335        27.82         30.9 
    13480.000           FIRME        6.948       141.77        303.1        D TIERRA       38.980       731.04       1372.4 
                  SUELO SEL 2        6.107       124.50        265.9     SUELO SEL 1        6.106       124.50        265.9 
                           SC        3.561        71.25        150.1              MB        2.333        46.66         98.3 
                     Rellenos        1.053        23.89         54.8 
    13500.000           FIRME        7.003       139.50        442.6        D TIERRA       44.382       833.63       2206.0 
                  SUELO SEL 2        6.176       122.83        388.7     SUELO SEL 1        6.176       122.82        388.7 
                           SC        3.562        71.23        221.3              MB        2.332        46.65        144.9 
                     Rellenos        1.109        21.63         76.4 
    13520.000           FIRME        5.877       132.00        574.6        D TIERRA       12.802       642.07       2848.1 
                  SUELO SEL 2        5.081       115.67        504.4     SUELO SEL 1        5.081       115.68        504.3 
                           SC        3.164        68.38        289.7              MB        2.055        44.66        189.6 
                     Rellenos        0.659        18.96         95.4 
    13540.000           FIRME        5.531       112.46        687.0        D TIERRA       11.090       237.27       3085.3 
                  SUELO SEL 2        4.880        98.72        603.1     SUELO SEL 1        4.880        98.70        603.1 
                           SC        2.862        58.87        348.5              MB        1.842        38.00        227.6 
                     Rellenos        0.827        15.59        111.0 
    13560.000           FIRME        5.521       110.52        797.6        D TIERRA       10.971       220.61       3306.0 
                  SUELO SEL 2        4.877        97.57        700.6     SUELO SEL 1        4.874        97.54        700.6 
                           SC        2.862        57.24        405.8              MB        1.842        36.84        264.4 
                     Rellenos        0.817        16.44        127.4 
    13580.000           FIRME        5.535       110.56        908.1        D TIERRA       10.924       218.95       3524.9 
                  SUELO SEL 2        4.928        98.05        798.7     SUELO SEL 1        4.919        97.93        798.5 
                           SC        2.862        57.25        463.0              MB        1.842        36.84        301.3 
                     Rellenos        0.831        16.48        143.9 
    13600.000           FIRME        5.544       110.79       1018.9        D TIERRA       11.503       224.27       3749.2 
                  SUELO SEL 2        4.968        98.96        897.6     SUELO SEL 1        4.964        98.83        897.3 
                           SC        2.861        57.23        520.3              MB        1.843        36.85        338.1 
                     Rellenos        0.841        16.71        160.6 
    13620.000           FIRME        5.541       110.85       1129.8        D TIERRA       11.851       233.54       3982.7 
                  SUELO SEL 2        4.910        98.78        996.4     SUELO SEL 1        4.910        98.74        996.1 
                           SC        2.862        57.23        577.5              MB        1.842        36.85        375.0 
                     Rellenos        0.837        16.78        177.4 
    13640.000           FIRME        5.532       110.73       1240.5        D TIERRA       12.446       242.98       4225.7 
                  SUELO SEL 2        4.840        97.51       1093.9     SUELO SEL 1        4.840        97.51       1093.6 
                           SC        2.862        57.24        634.7              MB        1.842        36.84        411.8 
                     Rellenos        0.828        16.65        194.0 
    13660.000           FIRME        5.502       110.34       1350.8        D TIERRA       12.934       253.81       4479.5 
                  SUELO SEL 2        4.773        96.13       1190.1     SUELO SEL 1        4.774        96.14       1189.7 
                           SC        2.862        57.24        692.0              MB        1.842        36.85        448.7 
                     Rellenos        0.798        16.26        210.3 
    13680.000           FIRME        5.465       109.67       1460.5        D TIERRA       13.034       259.68       4739.2 
                  SUELO SEL 2        4.724        94.97       1285.0     SUELO SEL 1        4.724        94.98       1284.7 
                           SC        2.862        57.23        749.2              MB        1.842        36.85        485.5 
                     Rellenos        0.761        15.59        225.9 
    13700.000           FIRME        5.378       108.43       1568.9        D TIERRA       12.770       258.04       4997.2 
                  SUELO SEL 2        4.663        93.87       1378.9     SUELO SEL 1        4.663        93.87       1378.6 
                           SC        2.862        57.24        806.4              MB        1.842        36.84        522.4 
                     Rellenos        0.674        14.35        240.2 
    13720.000           FIRME        5.821       112.00       1680.9        D TIERRA       14.919       276.89       5274.1 
                  SUELO SEL 2        5.143        98.06       1477.0     SUELO SEL 1        5.143        98.06       1476.6 
                           SC        2.862        57.25        863.7              MB        1.842        36.84        559.2 

                     Rellenos        1.117        17.92        258.1 
    13740.000           FIRME        5.810       116.32       1797.3        D TIERRA       14.794       297.13       5571.2 
                  SUELO SEL 2        5.120       102.63       1579.6     SUELO SEL 1        5.121       102.64       1579.3 
                           SC        2.862        57.24        920.9              MB        1.842        36.84        596.0 
                     Rellenos        1.106        22.23        280.4 
    13760.000           FIRME        5.508       113.07       1910.3        D TIERRA       11.025       257.35       5828.6 
                  SUELO SEL 2        4.884        99.86       1679.4     SUELO SEL 1        4.874        99.78       1679.1 
                           SC        2.860        57.23        978.2              MB        1.842        36.85        632.9 
                     Rellenos        0.806        19.00        299.4 
    13780.000           FIRME        5.470       109.78       2020.1        D TIERRA       11.469       224.94       6053.5 
                  SUELO SEL 2        4.883        97.67       1777.1     SUELO SEL 1        4.876        97.50       1776.6 
                           SC        2.843        57.03       1035.2              MB        1.842        36.84        669.7 
                     Rellenos        0.784        15.91        315.3 
    13800.000           FIRME        5.468       109.38       2129.5        D TIERRA       11.340       229.42       6282.9 
                  SUELO SEL 2        4.869        97.46       1874.6     SUELO SEL 1        4.867        97.40       1874.0 
                           SC        2.843        56.87       1092.1              MB        1.843        36.84        706.6 
                     Rellenos        0.783        15.66        330.9 
    13820.000           FIRME        5.463       109.32       2238.8        D TIERRA       10.946       222.86       6505.8 
                  SUELO SEL 2        4.814        96.82       1971.4     SUELO SEL 1        4.814        96.81       1970.8 
                           SC        2.843        56.86       1148.9              MB        1.843        36.85        743.4 
                     Rellenos        0.778        15.60        346.6 
    13840.000           FIRME        5.470       109.33       2348.1        D TIERRA       11.124       220.70       6726.5 
                  SUELO SEL 2        4.834        96.48       2067.9     SUELO SEL 1        4.836        96.50       2067.3 
                           SC        2.843        56.86       1205.8              MB        1.843        36.85        780.3 
                     Rellenos        0.784        15.62        362.2 
    13860.000           FIRME        4.255       108.97       2457.1        D TIERRA        9.402       225.87       6952.4 
                  SUELO SEL 2        3.776        96.70       2164.6     SUELO SEL 1        3.775        96.72       2164.0 
                           SC        2.144        56.61       1262.4              MB        1.352        36.67        817.0 
                     Rellenos        0.759        15.70        377.9 
    13880.000           FIRME        4.238        84.93       2542.0        D TIERRA        9.849       193.62       7146.0 
                  SUELO SEL 2        3.749        75.20       2239.8     SUELO SEL 1        3.749        75.19       2239.2 
                           SC        2.144        42.87       1305.3              MB        1.353        27.05        844.0 
                     Rellenos        0.742        15.01        392.9 
    13900.000           FIRME        4.241        84.78       2626.8        D TIERRA        9.769       196.19       7342.2 
                  SUELO SEL 2        3.825        75.72       2315.5     SUELO SEL 1        3.790        75.38       2314.6 
                           SC        2.145        42.89       1348.1              MB        1.353        27.05        871.0 
                     Rellenos        0.744        14.85        407.7 
    13920.000           FIRME        4.290        85.31       2712.1        D TIERRA        9.577       193.45       7535.6 
                  SUELO SEL 2        3.854        76.79       2392.3     SUELO SEL 1        3.808        75.98       2390.6 
                           SC        2.163        43.08       1391.2              MB        1.352        27.05        898.1 
                     Rellenos        0.774        15.19        422.9 
    13940.000           FIRME        4.301        85.91       2798.0        D TIERRA        9.178       187.55       7723.2 
                  SUELO SEL 2        3.907        77.61       2469.9     SUELO SEL 1        3.811        76.19       2466.8 
                           SC        2.170        43.33       1434.5              MB        1.352        27.05        925.1 
                     Rellenos        0.779        15.54        438.4 
    13960.000           FIRME        3.671        81.83       2879.9        D TIERRA        9.760       197.98       7921.2 
                  SUELO SEL 2        3.135        71.83       2541.7     SUELO SEL 1        3.135        71.42       2538.2 
                           SC        2.119        43.08       1477.6              MB        1.351        27.03        952.2 
                     Rellenos        0.200        11.72        450.2 
    13980.000           FIRME        3.993        77.44       2957.3        D TIERRA        9.227       191.24       8112.4 
                  SUELO SEL 2        3.355        65.46       2607.2     SUELO SEL 1        3.356        65.47       2603.6 
                           SC        2.180        43.03       1520.7              MB        1.353        27.03        979.2 
                     Rellenos        0.461         7.38        457.5 
    14000.000           FIRME        4.039        80.32       3037.6        D TIERRA        8.243       174.71       8287.1 
                  SUELO SEL 2        3.397        67.52       2674.7     SUELO SEL 1        3.397        67.53       2671.2 
                           SC        2.202        43.82       1564.5              MB        1.353        27.05       1006.3 
                     Rellenos        0.484         9.45        467.0 
    14020.000           FIRME        4.256        82.95       3120.6        D TIERRA        7.583       158.26       8445.4 
                  SUELO SEL 2        3.597        69.94       2744.7     SUELO SEL 1        3.597        69.94       2741.1 
                           SC        2.209        44.12       1608.6              MB        1.353        27.05       1033.3 
                     Rellenos        0.695        11.79        478.8 
    14040.000           FIRME        4.061        83.36       3203.9        D TIERRA        7.169       146.41       8591.8 
                  SUELO SEL 2        3.456        70.58       2815.2     SUELO SEL 1        3.457        70.59       2811.7 
                           SC        2.209        44.17       1652.8              MB        1.352        27.05       1060.4 
                     Rellenos        0.500        12.14        490.9 
    14060.000           FIRME        4.621        91.07       3295.0        D TIERRA       18.041       319.86       8911.6 
                  SUELO SEL 2        4.053        78.95       2894.2     SUELO SEL 1        4.054        78.95       2890.7 
                        MUROS        0.904        14.89         14.9              SC        2.172        43.73       1696.5 
                           MB        1.352        27.02       1087.4        Rellenos        1.096        20.33        511.2 
    14080.000           FIRME        3.883        85.03       3380.0        D TIERRA        8.687       267.28       9178.9 
                  SUELO SEL 2        3.348        74.02       2968.2     SUELO SEL 1        3.349        74.02       2964.7 
                        MUROS        0.000         9.04         23.9              SC        2.098        42.70       1739.2 
                           MB        1.350        27.02       1114.4        Rellenos        0.435        15.31        526.6 
    14100.000           FIRME        4.008        78.90       3458.9        D TIERRA        8.854       175.41       9354.3 
                  SUELO SEL 2        3.460        68.08       3036.3     SUELO SEL 1        3.460        68.09       3032.8 
                           SC        2.164        42.62       1781.8              MB        1.352        27.02       1141.4 
                     Rellenos        0.491         9.26        535.8 
    14120.000           FIRME        4.136        81.44       3540.4        D TIERRA        9.088       179.42       9533.7 
                  SUELO SEL 2        3.575        70.35       3106.6     SUELO SEL 1        3.574        70.35       3103.1 
                           SC        2.172        43.36       1825.2              MB        1.352        27.04       1168.5 
                     Rellenos        0.612        11.03        546.8 
    14140.000           FIRME        4.173        83.09       3623.5        D TIERRA        8.983       180.72       9714.5 
                  SUELO SEL 2        3.746        73.20       3179.8     SUELO SEL 1        3.699        72.73       3175.8 
                           SC        2.172        43.44       1868.6              MB        1.352        27.04       1195.5 
                     Rellenos        0.649        12.61        559.5 
    14160.000           FIRME        4.083        82.62       3706.1        D TIERRA        8.783       177.77       9892.2 
                  SUELO SEL 2        3.665        74.14       3254.0     SUELO SEL 1        3.625        73.28       3249.1 
                           SC        2.181        43.45       1912.1              MB        1.358        27.04       1222.5 
                     Rellenos        0.544        12.12        571.6 
    14180.000           FIRME        4.891        89.74       3795.8        D TIERRA       12.402       211.85      10104.1 
                  SUELO SEL 2        4.437        81.01       3335.0     SUELO SEL 1        4.408        80.34       3329.5 
                        MUROS        0.161         1.61         25.5              SC        2.322        45.03       1957.1 
                           MB        1.456        28.14       1250.7        Rellenos        1.113        16.58        588.1 
    14200.000           FIRME        5.131       100.22       3896.0        D TIERRA       16.154       285.56      10389.6 
                  SUELO SEL 2        4.628        90.65       3425.6     SUELO SEL 1        4.611        90.20       3419.7 
                        MUROS        0.626         7.86         33.4              SC        2.463        47.85       2005.0 
                           MB        1.555        30.11       1280.8        Rellenos        1.113        22.27        610.4 
    14220.000           FIRME        5.371       105.02       4001.1        D TIERRA       19.420       355.74      10745.4 
                  SUELO SEL 2        4.817        94.45       3520.1     SUELO SEL 1        4.809        94.20       3513.9 
                        MUROS        0.871        14.97         48.4              SC        2.604        50.67       2055.6 
                           MB        1.653        32.07       1312.9        Rellenos        1.114        22.28        632.7 
    14240.000           FIRME        5.610       109.81       4110.9        D TIERRA       23.878       432.98      11178.4 
                  SUELO SEL 2        5.003        98.20       3618.3     SUELO SEL 1        5.000        98.09       3612.0 
                        MUROS        1.128        19.99         68.3              SC        2.744        53.49       2109.1 
                           MB        1.752        34.05       1346.9        Rellenos        1.114        22.28        655.0 
    14260.000           FIRME        5.826       114.58       4225.5        D TIERRA       21.762       459.43      11637.8 
                  SUELO SEL 2        5.163       101.85       3720.1     SUELO SEL 1        5.163       101.83       3713.8 
                        MUROS        0.687        18.27         86.6              SC        2.873        56.30       2165.4 
                           MB        1.841        36.01       1382.9        Rellenos        1.113        22.27        677.2 
    14280.000           FIRME        5.863       116.76       4342.2        D TIERRA       19.008       406.14      12043.9 
                  SUELO SEL 2        5.163       103.16       3823.3     SUELO SEL 1        5.163       103.16       3816.9 
                        MUROS        0.000         7.72         94.3              SC        2.870        57.45       2222.9 
                           MB        1.842        36.82       1419.7        Rellenos        1.151        22.49        699.7 
    14300.000           FIRME        5.784       116.47       4458.7        D TIERRA       17.172       361.65      12405.6 
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                  SUELO SEL 2        5.117       102.81       3926.1     SUELO SEL 1        5.118       102.81       3919.8 
                           SC        2.834        57.04       2279.9              MB        1.841        36.82       1456.6 
                     Rellenos        1.108        22.61        722.3 
    14318.447           FIRME        5.758       106.35       4565.0        D TIERRA       17.896       323.24      12728.8 
                  SUELO SEL 2        5.099        94.21       4020.3     SUELO SEL 1        5.099        94.21       4014.0 
                           SC        2.825        52.14       2332.0              MB        1.841        33.98       1490.5 
                     Rellenos        1.092        20.24        742.6 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:48:16   200009                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  233 : Via Complementaria izquierda 7 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   4565.0 
                       D TIERRA                               12728.8 
                       SUELO SEL 2                             4020.3 
                       SUELO SEL 1                             4014.0 
                       MUROS                                     94.3 
                       SC                                      2332.0 
                       MB                                      1490.5 
                       Rellenos                                 742.6 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    14318.448           FIRME        1.944         0.00          0.0        D TIERRA        3.596         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        1.591         0.00          0.0     SUELO SEL 1        1.591         0.00          0.0 
                           SC        1.149         0.00          0.0              MB        0.772         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.022         0.00          0.0 
    14320.000           FIRME        2.064         3.11          3.1        D TIERRA        3.799         5.73          5.7 
                  SUELO SEL 2        1.670         2.53          2.5     SUELO SEL 1        1.670         2.53          2.5 
                           SC        1.198         1.83          1.8              MB        0.768         1.19          1.2 
                     Rellenos        0.098         0.08          0.1 
    14340.000           FIRME        2.212        42.66         45.8        D TIERRA        4.219        80.41         86.1 
                  SUELO SEL 2        1.750        34.13         36.7     SUELO SEL 1        1.750        34.13         36.7 
                           SC        1.135        23.30         25.1              MB        0.719        14.84         16.0 
                     Rellenos        0.358         4.52          4.6 
    14360.000           FIRME        1.681        39.04         84.8        D TIERRA        3.444        76.91        163.1 
                  SUELO SEL 2        1.370        31.27         67.9     SUELO SEL 1        1.370        31.27         67.9 
                           SC        0.996        21.79         46.9              MB        0.671        13.87         29.9 
                     Rellenos        0.014         3.38          8.0 
    14380.000           FIRME        2.656        43.22        128.0        D TIERRA       14.475       181.42        344.5 
                  SUELO SEL 2        2.132        34.91        102.8     SUELO SEL 1        2.132        34.91        102.8 
                           SC        1.093        20.43         67.4              MB        0.688        13.34         43.2 
                     Rellenos        0.875         9.45         17.4 
    14400.000           FIRME        2.893        55.33        183.4        D TIERRA       22.988       373.70        718.2 
                  SUELO SEL 2        2.336        44.55        147.4     SUELO SEL 1        2.335        44.55        147.4 
                           SC        1.229        23.13         90.5              MB        0.790        14.71         58.0 
                     Rellenos        0.875        17.49         34.9 
    14420.000           FIRME        0.262        42.89        226.3        D TIERRA        0.502       341.43       1059.6 
                  SUELO SEL 2        0.224        34.76        182.2     SUELO SEL 1        0.224        34.76        182.2 
                           SC        0.150        18.62        109.1              MB        0.112        12.13         70.1 
                     Rellenos        0.000        12.14         47.1 
    14440.000           FIRME        1.982        17.10        243.4        D TIERRA        5.193        42.30       1101.9 
                  SUELO SEL 2        1.661        14.53        196.7     SUELO SEL 1        1.661        14.53        196.7 
                           SC        1.152         9.83        118.9              MB        0.830         7.27         77.3 
    14460.000           FIRME        2.180        45.39        288.7        D TIERRA        5.132       111.94       1213.9 
                  SUELO SEL 2        1.794        37.12        233.8     SUELO SEL 1        1.794        37.13        233.8 
                           SC        1.284        26.35        145.3              MB        0.876        17.54         94.9 
                     Rellenos        0.021         1.50         48.6 
    14480.000           FIRME        2.072        56.64        345.4        D TIERRA        5.193       159.19       1373.0 
                  SUELO SEL 2        1.718        46.10        279.9     SUELO SEL 1        1.718        46.10        279.9 
                           SC        0.922        25.24        170.5              MB        0.646        16.69        111.6 
                     Rellenos        0.503        14.71         63.3 
    14500.000           FIRME        2.069        41.36        386.7        D TIERRA        5.128       103.09       1476.1 
                  SUELO SEL 2        1.716        34.30        314.2     SUELO SEL 1        1.717        34.30        314.2 
                           SC        0.921        18.41        188.9              MB        0.645        12.88        124.5 
                     Rellenos        0.504        10.07         73.4 
    14520.000           FIRME        2.625        49.31        436.0        D TIERRA        5.122       108.44       1584.6 
                  SUELO SEL 2        2.099        39.73        353.9     SUELO SEL 1        2.099        39.73        354.0 
                           SC        1.341        26.26        215.2              MB        0.873        17.26        141.7 
                     Rellenos        0.411         5.79         79.1 
    14540.000           FIRME        3.465        54.07        490.1        D TIERRA        7.809       111.42       1696.0 
                  SUELO SEL 2        2.880        43.46        397.4     SUELO SEL 1        2.880        43.47        397.4 
                           SC        2.016        28.27        243.5              MB        1.388        18.57        160.3 
                     Rellenos        0.061         7.23         86.4 
    14560.000           FIRME        3.573        72.13        562.2        D TIERRA        8.081       162.82       1858.8 
                  SUELO SEL 2        2.912        59.08        456.5     SUELO SEL 1        2.912        59.09        456.5 
                           SC        1.885        39.13        282.6              MB        1.282        26.70        187.0 
                     Rellenos        0.406         6.30         92.7 
    14580.000           FIRME        3.290        68.64        630.9        D TIERRA        8.074       161.74       2020.6 
                  SUELO SEL 2        2.672        55.85        512.3     SUELO SEL 1        2.672        55.85        512.4 
                           SC        1.743        36.29        318.9              MB        1.175        24.57        211.6 
                     Rellenos        0.371         7.78        100.5 
    14600.000           FIRME        2.534        59.76        690.6        D TIERRA        5.351       138.23       2158.8 
                  SUELO SEL 2        2.114        48.91        561.2     SUELO SEL 1        2.115        48.91        561.3 
                           SC        1.187        33.01        351.9              MB        0.844        22.38        233.9 
                     Rellenos        0.503         4.38        104.8 
    14620.000           FIRME        2.832        56.57        747.2        D TIERRA        6.387       124.09       2282.9 
                  SUELO SEL 2        2.278        45.87        607.1     SUELO SEL 1        2.278        45.87        607.1 
                           SC        1.460        30.35        382.2              MB        0.963        20.26        254.2 
                     Rellenos        0.410         5.97        110.8 
    14640.000           FIRME        2.611        54.14        801.4        D TIERRA        5.986       123.09       2406.0 
                  SUELO SEL 2        2.088        43.40        650.5     SUELO SEL 1        2.088        43.40        650.5 
                           SC        1.342        27.85        410.1              MB        0.874        18.25        272.4 

                     Rellenos        0.395         8.04        118.8 
    14660.000           FIRME        2.606        52.19        853.5        D TIERRA        5.988       119.77       2525.7 
                  SUELO SEL 2        2.084        41.73        692.2     SUELO SEL 1        2.085        41.73        692.3 
                           SC        1.339        26.82        436.9              MB        0.872        17.47        289.9 
                     Rellenos        0.395         7.90        126.7 
    14680.000           FIRME        2.068        47.90        901.5        D TIERRA        5.374       116.73       2642.5 
                  SUELO SEL 2        1.715        38.77        731.0     SUELO SEL 1        1.715        38.77        731.0 
                           SC        0.920        25.38        462.3              MB        0.644        16.79        306.7 
                     Rellenos        0.503         5.73        132.5 
    14700.000           FIRME        2.055        41.25        942.7        D TIERRA        5.746       111.25       2753.7 
                  SUELO SEL 2        1.704        34.21        765.2     SUELO SEL 1        1.704        34.21        765.2 
                           SC        0.913        18.34        480.6              MB        0.638        12.84        319.5 
                     Rellenos        0.504        10.07        142.5 
    14720.000           FIRME        2.051        41.04        983.7        D TIERRA        5.321       110.63       2864.4 
                  SUELO SEL 2        1.700        34.03        799.2     SUELO SEL 1        1.700        34.03        799.3 
                           SC        0.911        18.23        498.9              MB        0.637        12.75        332.3 
                     Rellenos        0.503        10.07        152.6 
    14740.000           FIRME        2.981        51.07       1034.8        D TIERRA        6.672       122.27       2986.6 
                  SUELO SEL 2        2.405        41.29        840.5     SUELO SEL 1        2.405        41.29        840.6 
                           SC        1.555        27.61        526.5              MB        1.034        18.26        350.6 
                     Rellenos        0.391         5.19        157.8 
    14760.000           FIRME        3.327        64.49       1099.3        D TIERRA        8.285       152.37       3139.0 
                  SUELO SEL 2        2.754        52.51        893.0     SUELO SEL 1        2.753        52.52        893.1 
                           SC        1.921        34.72        561.2              MB        1.308        23.40        374.0 
                     Rellenos        0.098         6.37        164.2 
    14780.000           FIRME        3.664        68.92       1168.2        D TIERRA       10.150       181.76       3320.7 
                  SUELO SEL 2        3.083        57.83        950.9     SUELO SEL 1        3.084        57.83        950.9 
                           SC        1.832        35.42        596.6              MB        1.328        25.42        399.4 
                     Rellenos        0.503         8.08        172.3 
    14800.000           FIRME        3.686        73.46       1241.7        D TIERRA       11.882       220.44       3541.2 
                  SUELO SEL 2        3.101        61.81       1012.7     SUELO SEL 1        3.103        61.82       1012.7 
                           SC        1.844        36.75        633.4              MB        1.339        26.63        426.0 
                     Rellenos        0.503        10.07        182.3 
    14820.000           FIRME        3.885        75.15       1316.8        D TIERRA        7.463       192.30       3733.5 
                  SUELO SEL 2        3.187        62.59       1075.3     SUELO SEL 1        3.188        62.60       1075.3 
                           SC        2.030        38.97        672.3              MB        1.390        27.60        453.6 
                     Rellenos        0.465         8.57        190.9 
    14840.000           FIRME        2.617        67.22       1384.0        D TIERRA        5.068       130.96       3864.5 
                  SUELO SEL 2        2.101        54.75       1130.0     SUELO SEL 1        2.101        54.75       1130.1 
                           SC        1.308        34.66        707.0              MB        0.848        23.36        477.0 
                     Rellenos        0.462         9.20        200.1 
    14860.000           FIRME        1.390        37.23       1421.3        D TIERRA        3.167        77.27       3941.7 
                  SUELO SEL 2        1.043        28.94       1159.0     SUELO SEL 1        1.044        28.94       1159.0 
                           SC        0.658        17.95        724.9              MB        0.362        10.82        487.8 
                     Rellenos        0.370         8.46        208.6 
    14880.000           FIRME        1.055        24.85       1446.1        D TIERRA        2.665        59.41       4001.1 
                  SUELO SEL 2        0.840        19.01       1178.0     SUELO SEL 1        0.840        19.01       1178.0 
                           SC        0.635        13.31        738.3              MB        0.416         7.55        495.3 
                     Rellenos        0.004         3.99        212.6 
    14900.000           FIRME        1.922        32.00       1478.1        D TIERRA        4.308        75.43       4076.6 
                  SUELO SEL 2        1.497        24.86       1202.8     SUELO SEL 1        1.497        24.86       1202.9 
                           SC        0.941        16.57        754.8              MB        0.573         9.91        505.3 
                     Rellenos        0.409         5.53        218.1 
    14920.000           FIRME        1.257        32.34       1510.5        D TIERRA        2.552        69.52       4146.1 
                  SUELO SEL 2        0.931        24.76       1227.6     SUELO SEL 1        0.931        24.76       1227.7 
                           SC        0.587        15.72        770.5              MB        0.308         9.15        514.4 
                     Rellenos        0.362         7.47        225.6 
    14940.000           FIRME        1.222        24.81       1535.3        D TIERRA        2.478        50.32       4196.4 
                  SUELO SEL 2        0.898        18.30       1245.9     SUELO SEL 1        0.898        18.30       1246.0 
                           SC        0.552        11.39        781.9              MB        0.282         5.91        520.3 
                     Rellenos        0.388         7.51        233.1 
    14960.000           FIRME        1.184        24.06       1559.3        D TIERRA        2.416        48.92       4245.3 
                  SUELO SEL 2        0.864        17.62       1263.5     SUELO SEL 1        0.865        17.62       1263.6 
                           SC        0.518        10.70        792.6              MB        0.257         5.39        525.7 
                     Rellenos        0.410         7.97        241.0 
    14980.000           FIRME        1.145        23.17       1582.5        D TIERRA        2.280        46.68       4292.0 
                  SUELO SEL 2        0.831        16.84       1280.4     SUELO SEL 1        0.831        16.84       1280.4 
                           SC        0.496        10.06        802.7              MB        0.240         4.91        530.6 
                     Rellenos        0.409         8.19        249.2 
    15000.000           FIRME        1.139        22.81       1605.3        D TIERRA        2.232        45.06       4337.1 
                  SUELO SEL 2        0.826        16.54       1296.9     SUELO SEL 1        0.826        16.54       1297.0 
                           SC        0.490         9.84        812.5              MB        0.236         4.74        535.4 
                     Rellenos        0.414         8.23        257.5 
    15020.000           FIRME        1.146        22.85       1628.2        D TIERRA        2.297        45.28       4382.4 
                  SUELO SEL 2        0.832        16.58       1313.5     SUELO SEL 1        0.832        16.58       1313.5 
                           SC        0.489         9.79        822.3              MB        0.235         4.71        540.1 
                     Rellenos        0.422         8.35        265.8 
    15040.000           FIRME        1.123        22.70       1650.9        D TIERRA        2.395        46.94       4429.3 
                  SUELO SEL 2        0.813        16.44       1329.9     SUELO SEL 1        0.812        16.44       1330.0 
                           SC        0.489         9.78        832.1              MB        0.235         4.70        544.8 
                     Rellenos        0.400         8.21        274.0 
    15060.000           FIRME        1.130        22.52       1673.4        D TIERRA        2.426        48.23       4477.5 
                  SUELO SEL 2        0.818        16.30       1346.2     SUELO SEL 1        0.818        16.30       1346.3 
                           SC        0.490         9.79        841.9              MB        0.236         4.71        549.5 
                     Rellenos        0.404         8.02        282.0 
    15080.000           FIRME        1.140        22.69       1696.1        D TIERRA        2.434        48.63       4526.2 
                  SUELO SEL 2        0.826        16.44       1362.6     SUELO SEL 1        0.827        16.44       1362.7 
                           SC        0.492         9.82        851.7              MB        0.237         4.73        554.2 
                     Rellenos        0.411         8.14        290.2 
    15100.000           FIRME        1.118        22.54       1718.6        D TIERRA        2.337        47.67       4573.8 
                  SUELO SEL 2        0.809        16.32       1379.0     SUELO SEL 1        0.809        16.32       1379.0 
                           SC        0.493         9.85        861.6              MB        0.238         4.75        559.0 
                     Rellenos        0.387         7.93        298.1 
    15120.000           FIRME        1.110        22.36       1741.0        D TIERRA        2.253        46.14       4620.0 
                  SUELO SEL 2        0.802        16.17       1395.1     SUELO SEL 1        0.802        16.17       1395.2 
                           SC        0.488         9.86        871.4              MB        0.234         4.76        563.7 
                     Rellenos        0.389         7.75        305.9 
    15140.000           FIRME        1.048        22.25       1763.2        D TIERRA        2.147        45.73       4665.7 
                  SUELO SEL 2        0.763        16.11       1411.3     SUELO SEL 1        0.763        16.11       1411.3 
                           SC        0.403         9.35        880.8              MB        0.175         4.39        568.1 
                     Rellenos        0.470         8.51        314.4 
    15160.000           FIRME        5.216        71.62       1834.8        D TIERRA       14.024       187.41       4853.1 
                  SUELO SEL 2        4.317        58.54       1469.8     SUELO SEL 1        4.318        58.55       1469.9 
                           SC        2.662        35.45        916.2              MB        1.823        23.52        591.6 
                     Rellenos        0.731        12.65        327.0 
    15180.000           FIRME        5.183       103.76       1938.6        D TIERRA       14.795       287.78       5140.9 
                  SUELO SEL 2        4.286        85.81       1555.6     SUELO SEL 1        4.287        85.82       1555.7 
                           SC        2.686        53.28        969.5              MB        1.840        36.48        628.1 
                     Rellenos        0.657        14.00        341.0 
    15200.000           FIRME        5.412       105.95       2044.5        D TIERRA       15.345       301.39       5442.3 
                  SUELO SEL 2        4.483        87.69       1643.3     SUELO SEL 1        4.484        87.72       1643.4 
                           SC        2.826        55.12       1024.6              MB        1.946        37.85        666.0 
                     Rellenos        0.640        12.97        354.0 
    15220.000           FIRME        5.687       110.41       2155.0        D TIERRA       15.754       310.08       5752.4 
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                  SUELO SEL 2        4.716        91.60       1734.9     SUELO SEL 1        4.715        91.60       1735.0 
                           SC        2.968        57.95       1082.6              MB        2.050        39.95        705.9 
                     Rellenos        0.669        12.52        366.5 
    15240.000           FIRME        5.974       116.57       2271.5        D TIERRA       15.734       315.11       6067.5 
                  SUELO SEL 2        4.962        96.74       1831.6     SUELO SEL 1        4.962        96.74       1831.7 
                           SC        3.109        60.77       1143.3              MB        2.154        42.04        747.9 
                     Rellenos        0.711        13.76        380.3 
    15260.000           FIRME        6.397       126.22       2397.7        D TIERRA       16.273       326.77       6394.2 
                  SUELO SEL 2        5.332       104.93       1936.6     SUELO SEL 1        5.332       104.93       1936.7 
                           SC        3.461        66.51       1209.9              MB        2.410        46.17        794.1 
                     Rellenos        0.526        13.55        393.8 
    15280.000           FIRME        4.038       118.28       2516.0        D TIERRA       10.570       300.89       6695.1 
                  SUELO SEL 2        3.453        98.83       2035.4     SUELO SEL 1        3.453        98.83       2035.5 
                           SC        2.311        65.32       1275.2              MB        1.727        46.39        840.5 
                     Rellenos        0.001         6.57        400.4 
    15300.000           FIRME        4.754        84.37       2600.4        D TIERRA       12.288       220.16       6915.3 
                  SUELO SEL 2        4.073        72.21       2107.6     SUELO SEL 1        4.074        72.21       2107.7 
                           SC        2.717        48.27       1323.5              MB        2.036        36.09        876.6 
    15320.000           FIRME        6.467       118.31       2718.7        D TIERRA       15.843       296.00       7211.3 
                  SUELO SEL 2        5.398        99.88       2207.5     SUELO SEL 1        5.397        99.89       2207.6 
                           SC        3.570        66.77       1390.2              MB        2.544        48.58        925.2 
                     Rellenos        0.354         2.97        403.4 
    15340.000           FIRME        5.819       127.72       2846.4        D TIERRA       14.446       313.83       7525.1 
                  SUELO SEL 2        4.913       106.57       2314.0     SUELO SEL 1        4.915       106.58       2314.2 
                           SC        3.365        70.42       1460.6              MB        2.437        50.17        975.3 
                     Rellenos        0.018         7.13        410.5 
    15360.000           FIRME        3.188        84.95       2931.4        D TIERRA        8.088       213.58       7738.7 
                  SUELO SEL 2        2.733        72.67       2386.7     SUELO SEL 1        2.733        72.68       2386.9 
                           SC        1.821        48.61       1509.3              MB        1.366        36.32       1011.7 
                     Rellenos        0.000         0.01        410.5 
    15380.000           FIRME        4.931        82.18       3013.5        D TIERRA       11.537       198.51       7937.2 
                  SUELO SEL 2        4.100        69.01       2455.7     SUELO SEL 1        4.101        69.01       2455.9 
                           SC        2.747        45.92       1555.2              MB        1.928        33.04       1044.7 
                     Rellenos        0.256         3.23        413.7 
    15400.000           FIRME        4.329        90.87       3104.4        D TIERRA       11.243       223.92       8161.1 
                  SUELO SEL 2        3.653        76.31       2532.0     SUELO SEL 1        3.653        76.31       2532.2 
                           SC        2.213        51.74       1606.9              MB        1.613        37.01       1081.7 
                     Rellenos        0.503         2.13        415.9 
    15420.000           FIRME        4.260        85.61       3190.0        D TIERRA       10.611       217.79       8378.9 
                  SUELO SEL 2        3.594        72.23       2604.3     SUELO SEL 1        3.594        72.24       2604.4 
                           SC        2.174        43.70       1650.6              MB        1.581        31.84       1113.6 
                     Rellenos        0.504        10.07        425.9 
    15440.000           FIRME        6.315       108.75       3298.8        D TIERRA       17.850       292.88       8671.8 
                  SUELO SEL 2        5.335        91.77       2696.0     SUELO SEL 1        5.334        91.77       2696.2 
                           SC        3.163        54.92       1705.5              MB        2.267        39.59       1153.1 
                     Rellenos        0.885        14.25        440.2 
    15460.000           FIRME        5.593       119.08       3417.9        D TIERRA       15.507       333.57       9005.4 
                  SUELO SEL 2        4.728       100.62       2796.7     SUELO SEL 1        4.728       100.62       2796.8 
                           SC        2.804        59.67       1765.2              MB        2.011        42.78       1195.9 
                     Rellenos        0.777        16.62        456.8 
    15480.000           FIRME        5.348       109.41       3527.3        D TIERRA       15.526       310.33       9315.7 
                  SUELO SEL 2        4.518        92.45       2889.1     SUELO SEL 1        4.518        92.45       2889.3 
                           SC        2.663        54.68       1819.9              MB        1.907        39.18       1235.1 
                     Rellenos        0.777        15.55        472.4 
    15500.000           FIRME        5.102       104.50       3631.8        D TIERRA       13.596       291.22       9606.9 
                  SUELO SEL 2        4.308        88.26       2977.4     SUELO SEL 1        4.308        88.26       2977.5 
                           SC        2.523        51.86       1871.7              MB        1.802        37.10       1272.2 
                     Rellenos        0.777        15.55        487.9 
    15520.000           FIRME        4.858        99.60       3731.4        D TIERRA       13.592       271.88       9878.8 
                  SUELO SEL 2        4.098        84.06       3061.4     SUELO SEL 1        4.098        84.06       3061.6 
                           SC        2.384        49.07       1920.8              MB        1.697        34.99       1307.2 
                     Rellenos        0.777        15.55        503.5 
    15540.000           FIRME        4.623        94.70       3826.1        D TIERRA       13.526       270.89      10149.7 
                  SUELO SEL 2        3.897        79.86       3141.3     SUELO SEL 1        3.897        79.86       3141.4 
                           SC        2.250        46.26       1967.1              MB        1.596        32.90       1340.1 
                     Rellenos        0.777        15.55        519.0 
    15560.000           FIRME        4.977        96.01       3922.1        D TIERRA       14.160       276.86      10426.5 
                  SUELO SEL 2        4.138        80.35       3221.6     SUELO SEL 1        4.137        80.34       3221.8 
                           SC        2.665        49.14       2016.2              MB        1.821        34.18       1374.3 
                     Rellenos        0.492        12.69        531.7 
    15580.000           FIRME        4.623        96.00       4018.1        D TIERRA       13.384       275.44      10702.0 
                  SUELO SEL 2        3.897        80.35       3302.0     SUELO SEL 1        3.897        80.34       3302.1 
                           SC        2.248        49.13       2065.3              MB        1.597        34.19       1408.5 
                     Rellenos        0.778        12.69        544.4 
    15600.000           FIRME        4.623        92.46       4110.5        D TIERRA       13.570       269.54      10971.5 
                  SUELO SEL 2        3.897        77.94       3379.9     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3380.1 
                           SC        2.248        44.96       2110.3              MB        1.597        31.95       1440.4 
                     Rellenos        0.777        15.55        559.9 
    15620.000           FIRME        4.624        92.47       4203.0        D TIERRA       13.535       271.05      11242.6 
                  SUELO SEL 2        3.896        77.93       3457.9     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3458.0 
                           SC        2.249        44.97       2155.3              MB        1.597        31.95       1472.4 
                     Rellenos        0.777        15.55        575.5 
    15640.000           FIRME        4.623        92.47       4295.5        D TIERRA       13.234       267.69      11510.3 
                  SUELO SEL 2        3.897        77.93       3535.8     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3535.9 
                           SC        2.249        44.98       2200.3              MB        1.597        31.94       1504.3 
                     Rellenos        0.777        15.55        591.0 
    15660.000           FIRME        4.623        92.47       4387.9        D TIERRA       13.520       267.54      11777.8 
                  SUELO SEL 2        3.897        77.94       3613.7     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3613.9 
                           SC        2.250        44.99       2245.2              MB        1.596        31.93       1536.2 
                     Rellenos        0.777        15.55        606.6 
    15680.000           FIRME        4.623        92.47       4480.4        D TIERRA       13.266       267.85      12045.7 
                  SUELO SEL 2        3.897        77.94       3691.7     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3691.8 
                           SC        2.249        44.99       2290.2              MB        1.597        31.94       1568.2 
                     Rellenos        0.777        15.55        622.1 
    15700.000           FIRME        4.623        92.47       4572.9        D TIERRA       12.814       260.79      12306.5 
                  SUELO SEL 2        3.897        77.94       3769.6     SUELO SEL 1        3.897        77.94       3769.8 
                           SC        2.249        44.98       2335.2              MB        1.597        31.94       1600.1 
                     Rellenos        0.777        15.55        637.7 
    15720.000           FIRME        5.104        97.28       4670.2        D TIERRA       13.319       261.32      12567.8 
                  SUELO SEL 2        4.298        81.95       3851.6     SUELO SEL 1        4.298        81.95       3851.7 
                           SC        2.469        47.18       2382.4              MB        1.746        33.43       1633.5 
                     Rellenos        0.889        16.66        654.3 
    15740.000           FIRME        4.950       100.98       4771.1        D TIERRA       13.379       267.02      12834.8 
                  SUELO SEL 2        4.173        84.94       3936.5     SUELO SEL 1        4.173        84.94       3936.6 
                           SC        2.573        49.81       2432.2              MB        1.859        35.39       1668.9 
                     Rellenos        0.518        15.77        670.1 
    15760.000           FIRME        5.516       104.66       4875.8        D TIERRA       15.642       290.21      13125.0 
                  SUELO SEL 2        4.662        88.35       4024.9     SUELO SEL 1        4.664        88.37       4025.0 
                           SC        2.758        53.31       2485.5              MB        1.980        38.39       1707.3 
                     Rellenos        0.778        12.95        683.1 
    15780.000           FIRME        6.564       120.80       4996.6        D TIERRA       17.497       331.39      13456.4 
                  SUELO SEL 2        5.540       102.02       4126.9     SUELO SEL 1        5.539       102.03       4127.0 
                           SC        3.338        60.97       2546.5              MB        2.401        43.81       1751.1 
                     Rellenos        0.824        16.02        699.1 

    15800.000           FIRME        6.198       128.36       5125.0        D TIERRA       16.675       343.92      13800.3 
                  SUELO SEL 2        5.247       108.48       4235.4     SUELO SEL 1        5.247       108.48       4235.5 
                           SC        3.148        65.32       2611.8              MB        2.272        47.03       1798.2 
                     Rellenos        0.778        16.01        715.1 
    15820.000           FIRME        6.222       124.18       5249.1        D TIERRA       16.289       329.75      14130.1 
                  SUELO SEL 2        5.229       104.77       4340.1     SUELO SEL 1        5.230       104.79       4340.3 
                           SC        3.416        65.37       2677.2              MB        2.402        46.62       1844.8 
                     Rellenos        0.403        12.19        727.3 
    15840.000           FIRME        5.585       118.07       5367.2        D TIERRA       14.217       305.06      14435.1 
                  SUELO SEL 2        4.634        98.63       4438.8     SUELO SEL 1        4.635        98.65       4439.0 
                           SC        2.875        62.91       2740.1              MB        1.982        43.84       1888.6 
                     Rellenos        0.728        11.32        738.6 
    15860.000           FIRME        5.114       104.64       5471.9        D TIERRA       13.112       269.10      14704.2 
                  SUELO SEL 2        4.313        87.63       4526.4     SUELO SEL 1        4.313        87.65       4526.6 
                           SC        2.468        51.76       2791.9              MB        1.747        36.33       1925.0 
                     Rellenos        0.899        16.56        755.1 
    15880.000           FIRME        4.623        97.38       5569.2        D TIERRA      103.070      1161.82      15866.0 
                  SUELO SEL 2        3.897        82.10       4608.5     SUELO SEL 1        3.897        82.09       4608.7 
                           SC        2.250        47.17       2839.0              MB        1.596        33.44       1958.4 
                     Rellenos        0.777        16.77        771.9 
    15900.000           FIRME        5.316        99.40       5668.6        D TIERRA       13.180      1162.50      17028.5 
                  SUELO SEL 2        4.390        82.87       4691.4     SUELO SEL 1        4.391        82.88       4691.6 
                           SC        2.880        51.29       2890.3              MB        1.971        35.68       1994.1 
                     Rellenos        0.465        12.43        784.3 
    15920.000           FIRME        5.221       105.37       5774.0        D TIERRA       13.423       266.04      17294.6 
                  SUELO SEL 2        4.378        87.68       4779.0     SUELO SEL 1        4.378        87.69       4779.3 
                           SC        2.836        57.16       2947.5              MB        1.972        39.43       2033.5 
                     Rellenos        0.413         8.78        793.1 
    15940.000           FIRME        5.635       108.57       5882.6        D TIERRA       14.127       275.50      17570.1 
                  SUELO SEL 2        4.660        90.38       4869.4     SUELO SEL 1        4.661        90.38       4869.7 
                           SC        2.882        57.19       3004.7              MB        1.972        39.44       2072.9 
                     Rellenos        0.781        11.94        805.1 
    15960.000           FIRME        5.428       110.63       5993.2        D TIERRA       13.340       274.66      17844.7 
                  SUELO SEL 2        4.481        91.40       4960.8     SUELO SEL 1        4.481        91.42       4961.1 
                           SC        2.883        57.65       3062.3              MB        1.972        39.44       2112.4 
                     Rellenos        0.573        13.55        818.6 
    15980.000           FIRME        5.556       109.84       6103.0        D TIERRA       13.643       269.83      18114.6 
                  SUELO SEL 2        4.618        90.98       5051.8     SUELO SEL 1        4.618        90.99       5052.1 
                           SC        2.882        57.64       3120.0              MB        1.973        39.45       2151.8 
                     Rellenos        0.702        12.76        831.4 
    16000.000           FIRME        5.689       112.45       6215.5        D TIERRA       13.455       270.98      18385.6 
                  SUELO SEL 2        4.718        93.35       5145.2     SUELO SEL 1        4.718        93.36       5145.4 
                           SC        2.882        57.64       3177.6              MB        1.973        39.46       2191.3 
                     Rellenos        0.834        15.36        846.7 
    16020.000           FIRME        5.421       111.09       6326.6        D TIERRA       12.939       263.94      18649.5 
                  SUELO SEL 2        4.481        91.99       5237.1     SUELO SEL 1        4.480        91.98       5237.4 
                           SC        2.883        57.65       3235.2              MB        1.971        39.44       2230.7 
                     Rellenos        0.566        14.01        860.7 
    16040.000           FIRME        5.482       109.02       6435.6        D TIERRA       13.081       260.20      18909.7 
                  SUELO SEL 2        4.524        90.05       5327.2     SUELO SEL 1        4.524        90.04       5327.5 
                           SC        2.883        57.66       3292.9              MB        1.972        39.43       2270.2 
                     Rellenos        0.627        11.93        872.7 
    16060.000           FIRME        5.701       111.83       6547.4        D TIERRA       13.049       261.31      19171.0 
                  SUELO SEL 2        4.724        92.48       5419.7     SUELO SEL 1        4.724        92.47       5419.9 
                           SC        2.883        57.66       3350.6              MB        1.972        39.44       2309.6 
                     Rellenos        0.847        14.73        887.4 
    16080.000           FIRME        5.533       112.35       6659.8        D TIERRA       13.551       266.00      19437.0 
                  SUELO SEL 2        4.572        92.96       5512.6     SUELO SEL 1        4.572        92.96       5512.9 
                           SC        2.882        57.65       3408.2              MB        1.972        39.44       2349.1 
                     Rellenos        0.679        15.25        902.7 
    16100.000           FIRME        5.174       107.07       6766.8        D TIERRA       13.471       270.21      19707.2 
                  SUELO SEL 2        4.275        88.47       5601.1     SUELO SEL 1        4.276        88.48       5601.4 
                           SC        2.662        55.45       3463.7              MB        1.823        37.95       2387.0 
                     Rellenos        0.689        13.68        916.3 
    16120.000           FIRME        4.712        98.86       6865.7        D TIERRA       13.255       267.25      19974.5 
                  SUELO SEL 2        3.958        82.33       5683.4     SUELO SEL 1        3.958        82.34       5683.7 
                           SC        2.597        52.60       3516.3              MB        1.822        36.45       2423.5 
                     Rellenos        0.293         9.82        926.2 
    16140.000           FIRME        5.083        97.95       6963.7        D TIERRA       14.559       278.13      20252.6 
                  SUELO SEL 2        4.272        82.30       5765.7     SUELO SEL 1        4.273        82.32       5766.0 
                           SC        2.467        50.64       3566.9              MB        1.747        35.70       2459.2 
                     Rellenos        0.869        11.61        937.8 
    16160.000           FIRME        5.056       101.39       7065.1        D TIERRA       14.713       292.72      20545.3 
                  SUELO SEL 2        4.247        85.19       5850.9     SUELO SEL 1        4.247        85.21       5851.2 
                           SC        2.467        49.34       3616.2              MB        1.747        34.95       2494.1 
                     Rellenos        0.842        17.10        954.9 
    16180.000           FIRME        5.051       101.08       7166.1        D TIERRA       13.882       285.94      20831.3 
                  SUELO SEL 2        4.243        84.90       5935.8     SUELO SEL 1        4.243        84.90       5936.1 
                           SC        2.468        49.35       3665.6              MB        1.747        34.95       2529.1 
                     Rellenos        0.836        16.78        971.7 
    16200.000           FIRME        5.642        98.73       7264.9        D TIERRA       15.530       265.48      21096.7 
                  SUELO SEL 2        4.806        82.91       6018.7     SUELO SEL 1        4.807        82.91       6019.0 
                           SC        2.873        51.39       3717.0              MB        1.972        35.92       2565.0 
                     Rellenos        0.797        11.41        983.1 
    16220.000           FIRME        4.340       105.11       7370.0        D TIERRA       11.903       295.19      21391.9 
                  SUELO SEL 2        3.704        89.36       6108.1     SUELO SEL 1        3.704        89.36       6108.4 
                           SC        2.135        50.61       3767.6              MB        1.447        34.56       2599.5 
                     Rellenos        0.759        19.94       1003.0 
    16240.000           FIRME        3.972        83.12       7453.1        D TIERRA        9.952       218.54      21610.5 
                  SUELO SEL 2        3.267        69.72       6177.8     SUELO SEL 1        3.268        69.72       6178.1 
                           SC        2.182        43.17       3810.8              MB        1.447        28.94       2628.5 
                     Rellenos        0.343        11.02       1014.0 
    16260.000           FIRME        4.324        82.96       7536.0        D TIERRA       10.463       204.14      21814.6 
                  SUELO SEL 2        3.528        67.95       6245.8     SUELO SEL 1        3.528        67.96       6246.1 
                           SC        2.182        43.65       3854.4              MB        1.447        28.94       2657.4 
                     Rellenos        0.694        10.37       1024.4 
    16280.000           FIRME        4.425        87.49       7623.5        D TIERRA       10.253       207.16      22021.8 
                  SUELO SEL 2        3.627        71.55       6317.3     SUELO SEL 1        3.628        71.56       6317.6 
                           SC        2.182        43.65       3898.1              MB        1.447        28.95       2686.4 
                     Rellenos        0.795        14.89       1039.3 
    16300.000           FIRME        4.404        88.27       7711.8        D TIERRA        9.812       201.30      22223.1 
                  SUELO SEL 2        3.597        72.19       6389.5     SUELO SEL 1        3.596        72.19       6389.8 
                           SC        2.182        43.64       3941.7              MB        1.447        28.95       2715.3 
                     Rellenos        0.774        15.68       1055.0 
    16320.000           FIRME        5.653       109.84       7821.6        D TIERRA       12.050       237.59      22460.7 
                  SUELO SEL 2        4.705        90.94       6480.4     SUELO SEL 1        4.706        90.96       6480.8 
                           SC        2.881        55.80       3997.5              MB        1.973        38.08       2753.4 
                     Rellenos        0.799        15.96       1070.9 
    16340.000           FIRME        5.666       113.19       7934.8        D TIERRA       11.585       236.34      22697.0 
                  SUELO SEL 2        4.763        94.68       6575.1     SUELO SEL 1        4.763        94.69       6575.5 
                           SC        2.881        57.62       4055.1              MB        1.972        39.45       2792.8 
                     Rellenos        0.813        16.12       1087.0 
    16360.000           FIRME        5.679       113.45       8048.3        D TIERRA       11.689       232.73      22929.7 
                  SUELO SEL 2        4.796        95.60       6670.7     SUELO SEL 1        4.795        95.58       6671.0 
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                           SC        2.882        57.64       4112.8              MB        1.972        39.44       2832.3 
                     Rellenos        0.824        16.37       1103.4 
    16380.000           FIRME        5.660       113.39       8161.7        D TIERRA       11.870       235.59      23165.3 
                  SUELO SEL 2        4.781        95.77       6766.5     SUELO SEL 1        4.779        95.74       6766.8 
                           SC        2.883        57.65       4170.4              MB        1.972        39.44       2871.7 
                     Rellenos        0.805        16.30       1119.7 
    16400.000           FIRME        5.766       114.26       8275.9        D TIERRA       12.407       242.77      23408.1 
                  SUELO SEL 2        4.886        96.67       6863.2     SUELO SEL 1        4.884        96.63       6863.4 
                           SC        2.882        57.64       4228.1              MB        1.972        39.44       2911.2 
                     Rellenos        0.912        17.18       1136.9 
    16420.000           FIRME        5.707       114.72       8390.7        D TIERRA       12.611       250.19      23658.3 
                  SUELO SEL 2        4.747        96.33       6959.5     SUELO SEL 1        4.747        96.31       6959.7 
                           SC        2.884        57.66       4285.7              MB        1.971        39.43       2950.6 
                     Rellenos        0.852        17.64       1154.5 
    16440.000           FIRME        5.757       114.64       8505.3        D TIERRA       12.375       249.86      23908.1 
                  SUELO SEL 2        5.048        97.95       7057.4     SUELO SEL 1        4.925        96.71       7056.4 
                           SC        2.882        57.66       4343.4              MB        1.972        39.43       2990.0 
                     Rellenos        0.904        17.56       1172.1 
    16460.000           FIRME        5.787       115.44       8620.7        D TIERRA       11.833       242.08      24150.2 
                  SUELO SEL 2        5.129       101.77       7159.2     SUELO SEL 1        4.985        99.09       7155.5 
                    TERRAPLEN        0.067         0.67          0.7              SC        2.883        57.65       4401.0 
                           MB        1.972        39.44       3029.5        Rellenos        0.932        18.36       1190.5 
    16480.000           FIRME        5.689       114.76       8735.5        D TIERRA       11.191       230.24      24380.5 
                  SUELO SEL 2        4.996       101.25       7260.5     SUELO SEL 1        4.853        98.37       7253.9 
                    TERRAPLEN        1.138        12.05         12.7              SC        2.883        57.66       4458.7 
                           MB        1.971        39.43       3068.9        Rellenos        0.835        17.67       1208.1 
    16500.000           FIRME        5.769       114.58       8850.1        D TIERRA       11.410       226.01      24606.5 
                  SUELO SEL 2        5.085       100.82       7361.3     SUELO SEL 1        4.942        97.94       7351.8 
                    TERRAPLEN        2.701        38.39         51.1              SC        2.883        57.66       4516.3 
                           MB        1.972        39.43       3108.3        Rellenos        0.914        17.49       1225.6 
    16520.000           FIRME        6.097       118.65       8968.7        D TIERRA       13.241       246.51      24853.0 
                  SUELO SEL 2        5.437       105.22       7466.5     SUELO SEL 1        5.293       102.35       7454.2 
                    TERRAPLEN       10.971       136.72        187.8              SC        2.883        57.66       4574.0 
                           MB        1.971        39.43       3147.8        Rellenos        1.243        21.57       1247.2 
    16540.000           FIRME        6.098       121.94       9090.7        D TIERRA       11.488       247.28      25100.3 
                  SUELO SEL 2        5.436       108.73       7575.2     SUELO SEL 1        5.293       105.86       7560.1 
                    TERRAPLEN       42.380       533.51        721.3              SC        2.882        57.65       4631.6 
                           MB        1.972        39.44       3187.2        Rellenos        1.243        24.86       1272.0 
    16560.000           FIRME        5.785       118.82       9209.5        D TIERRA       11.821       233.08      25333.4 
                  SUELO SEL 2        5.122       105.58       7680.8     SUELO SEL 1        4.978       102.71       7662.8 
                    TERRAPLEN        1.664       440.44       1161.8              SC        2.884        57.66       4689.3 
                           MB        1.971        39.44       3226.6        Rellenos        0.930        21.73       1293.8 
    16580.000           FIRME        5.686       114.70       9324.2        D TIERRA       13.859       256.80      25590.2 
                  SUELO SEL 2        4.786        99.07       7779.9     SUELO SEL 1        4.786        97.64       7760.4 
                    TERRAPLEN        0.000        16.64       1178.4              SC        2.881        57.65       4747.0 
                           MB        1.972        39.44       3266.1        Rellenos        0.833        17.62       1311.4 
    16587.509           FIRME        5.781        43.05       9367.3        D TIERRA       14.838       107.74      25697.9 
                  SUELO SEL 2        4.891        36.33       7816.2     SUELO SEL 1        4.891        36.33       7796.7 
                           SC        2.884        21.65       4768.6              MB        1.971        14.81       3280.9 
                     Rellenos        0.926         6.60       1318.0 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   9367.3 
                       D TIERRA                               25697.9 
                       SUELO SEL 2                             7816.2 
                       SUELO SEL 1                             7796.7 
                       TERRAPLEN                               1178.4 
                       SC                                      4768.6 
                       MB                                      3280.9 
                       Rellenos                                1318.0 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    16587.509           FIRME        6.042         0.00          0.0        D TIERRA       18.150         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.176         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.176         0.00          0.0 
                           SC        2.846         0.00          0.0              MB        1.972         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.224         0.00          0.0 
    16600.000           FIRME        6.034        75.42         75.4        D TIERRA       19.210       233.33        233.3 
                  SUELO SEL 2        5.150        64.49         64.5     SUELO SEL 1        5.150        64.49         64.5 
                           SC        2.846        35.55         35.5              MB        1.972        24.63         24.6 
                     Rellenos        1.216        15.24         15.2 
    16620.000           FIRME        6.386       124.20        199.6        D TIERRA       23.408       426.18        659.5 
                  SUELO SEL 2        5.457       106.07        170.6     SUELO SEL 1        5.457       106.07        170.6 
                           SC        2.846        56.92         92.5              MB        1.972        39.44         64.1 
                     Rellenos        1.568        27.84         43.1 
    16640.000           FIRME        6.416       127.81        327.4        D TIERRA       35.436       580.95       1240.5 
                  SUELO SEL 2        5.484       109.22        279.8     SUELO SEL 1        5.484       109.22        279.8 
                           SC        2.863        56.97        149.4              MB        1.985        39.48        103.5 
                     Rellenos        1.568        31.36         74.4 
    16660.000           FIRME        6.729       130.80        458.2        D TIERRA       48.571       818.94       2059.4 
                  SUELO SEL 2        5.751       111.79        391.6     SUELO SEL 1        5.751       111.79        391.6 
                           SC        3.043        58.68        208.1              MB        2.118        40.77        144.3 
                     Rellenos        1.568        31.35        105.8 
    16680.000           FIRME        3.077        60.73        519.0        D TIERRA       11.695       240.93       2300.3 
                  SUELO SEL 2        2.574        50.97        442.5     SUELO SEL 1        2.574        50.97        442.5 
                           SC        1.355        26.35        234.5              MB        0.909        17.71        162.0 
                     Rellenos        0.813        16.67        122.5 
    16700.000           FIRME        3.673        67.18        586.1        D TIERRA       14.257       256.28       2556.6 
                  SUELO SEL 2        3.053        55.92        498.5     SUELO SEL 1        3.053        55.93        498.5 
                           SC        1.446        28.65        263.1              MB        0.922        18.43        180.5 

                     Rellenos        1.305        20.10        142.6 
    16720.000           FIRME        3.935        77.45        663.6        D TIERRA       16.166       306.47       2863.1 
                  SUELO SEL 2        3.357        65.55        564.0     SUELO SEL 1        3.357        65.55        564.0 
                           SC        1.445        28.91        292.0              MB        0.922        18.45        198.9 
                     Rellenos        1.567        30.09        172.6 
    16740.000           FIRME        3.936        78.71        742.3        D TIERRA       16.703       327.53       3190.6 
                  SUELO SEL 2        3.357        67.14        631.1     SUELO SEL 1        3.357        67.14        631.2 
                           SC        1.446        28.91        320.9              MB        0.922        18.45        217.4 
                     Rellenos        1.568        31.35        204.0 
    16760.000           FIRME        3.075        78.49        820.8        D TIERRA       10.122       293.16       3483.8 
                  SUELO SEL 2        2.630        66.96        698.1     SUELO SEL 1        2.630        66.96        698.1 
                           SC        1.384        28.90        349.8              MB        0.922        18.45        235.8 
                     Rellenos        0.769        31.15        235.2 
    16780.000           FIRME        3.567        69.86        890.6        D TIERRA        9.265       200.90       3684.7 
                  SUELO SEL 2        3.017        58.86        757.0     SUELO SEL 1        3.017        58.86        757.0 
                           SC        1.446        28.89        378.7              MB        0.922        18.45        254.3 
                     Rellenos        1.199        22.53        257.7 
    16800.000           FIRME        3.159        67.19        957.8        D TIERRA       18.017       280.15       3964.8 
                  SUELO SEL 2        2.723        57.37        814.3     SUELO SEL 1        2.723        57.37        814.4 
                        MUROS        0.841         6.54          6.5              SC        1.446        28.91        407.6 
                           MB        0.922        18.45        272.7        Rellenos        0.791        19.83        277.5 
    16820.000           FIRME        3.156        63.17       1021.0        D TIERRA       18.210       361.05       4325.9 
                  SUELO SEL 2        2.717        54.45        868.8     SUELO SEL 1        2.717        54.45        868.8 
                        MUROS        0.903        17.41         23.9              SC        1.446        28.91        436.6 
                           MB        0.922        18.45        291.1        Rellenos        0.788        15.81        293.3 
    16840.000           FIRME        3.248        65.95       1087.0        D TIERRA        4.510       240.66       4566.5 
                  SUELO SEL 2        2.718        56.44        925.2     SUELO SEL 1        2.718        56.44        925.3 
                        MUROS        0.000         6.72         30.7              SC        1.446        28.88        465.4 
                           MB        0.922        18.45        309.6        Rellenos        0.880        18.63        311.9 
    16860.000           FIRME        3.216        64.73       1151.7        D TIERRA        4.838        92.64       4659.2 
                  SUELO SEL 2        2.705        54.33        979.5     SUELO SEL 1        2.706        54.33        979.6 
                           SC        1.446        28.91        494.4              MB        0.922        18.45        328.0 
                     Rellenos        0.848        17.37        329.3 
    16880.000           FIRME        3.134        63.79       1215.5        D TIERRA        5.365       101.75       4760.9 
                  SUELO SEL 2        2.644        53.75       1033.3     SUELO SEL 1        2.644        53.76       1033.3 
                           SC        1.446        28.91        523.3              MB        0.923        18.45        346.5 
                     Rellenos        0.766        16.44        345.8 
    16900.000           FIRME        3.280        65.07       1280.5        D TIERRA        2.398        79.38       4840.3 
                  SUELO SEL 2        3.040        57.00       1090.3     SUELO SEL 1        2.969        56.70       1090.0 
                           SC        1.446        28.91        552.2              MB        0.922        18.45        364.9 
                     Rellenos        0.912        17.71        363.5 
    16920.000           FIRME        4.504        79.74       1360.3        D TIERRA        5.698        80.90       4921.2 
                  SUELO SEL 2        4.048        72.42       1162.7     SUELO SEL 1        3.989        71.23       1161.3 
                           SC        2.145        36.99        589.2              MB        1.447        24.50        389.4 
                     Rellenos        0.912        18.24        381.7 
    16940.000           FIRME        4.494        90.05       1450.3        D TIERRA        5.356       109.38       5030.6 
                  SUELO SEL 2        3.877        79.36       1242.1     SUELO SEL 1        3.872        78.78       1240.1 
                           SC        2.146        42.91        632.1              MB        1.447        28.94        418.4 
                     Rellenos        0.901        18.20        399.9 
    16960.000           FIRME        4.504        90.08       1540.4        D TIERRA        0.167        17.68       5048.3 
                  SUELO SEL 2        4.024        79.60       1321.7     SUELO SEL 1        3.981        79.06       1319.1 
                    TERRAPLEN       28.716       249.76        249.8              SC        2.145        42.91        675.0 
                           MB        1.447        28.94        447.3        Rellenos        0.912        18.23        418.1 
    16980.000           FIRME        4.502        90.09       1630.5        D TIERRA        0.000         0.64       5048.9 
                  SUELO SEL 2        0.000        32.34       1354.0     SUELO SEL 1        0.000        31.25       1350.4 
                    TERRAPLEN        0.000       291.63        541.4              SC        2.146        42.92        717.9 
                           MB        1.447        28.94        476.3        Rellenos        0.909        18.23        436.4 
    17000.000           FIRME        4.434        89.65       1720.1              SC        2.146        42.92        760.8 
                           MB        1.447        28.94        505.2        Rellenos        0.842        17.79        454.2 
    17020.000           FIRME        4.338        87.60       1807.7              SC        2.146        42.92        803.8 
                           MB        1.447        28.94        534.1        Rellenos        0.745        15.74        469.9 
    17040.000           FIRME        4.201        85.14       1892.9        D TIERRA        2.138         9.95       5058.9 
                  SUELO SEL 2        3.788        46.19       1400.2     SUELO SEL 1        3.645        44.45       1394.8 
                    TERRAPLEN       18.341       278.42        819.8              SC        2.146        42.92        846.7 
                           MB        1.447        28.94        563.1        Rellenos        0.609        13.28        483.2 
    17060.000           FIRME        4.368        85.30       1978.2        D TIERRA        0.000        40.70       5099.6 
                  SUELO SEL 2        0.000        74.96       1475.2     SUELO SEL 1        0.000        72.15       1467.0 
                    TERRAPLEN        0.000       639.37       1459.2              SC        2.146        42.91        889.6 
                           MB        1.447        28.94        592.0        Rellenos        0.775        13.45        496.6 
    17080.000           FIRME        3.972        81.02       2059.2        D TIERRA        2.718         1.17       5100.7 
                  SUELO SEL 2        3.621         1.59       1476.8     SUELO SEL 1        3.477         1.53       1468.5 
                    TERRAPLEN       18.216         8.17       1467.4              SC        2.076        41.92        931.5 
                           MB        1.448        28.92        621.0        Rellenos        0.449        10.17        506.8 
    17100.000           FIRME        3.944        83.28       2142.5        D TIERRA        2.987        65.68       5166.4 
                  SUELO SEL 2        3.600        75.21       1552.0     SUELO SEL 1        3.457        72.34       1540.8 
                    TERRAPLEN        9.761       278.49       1745.8              SC        2.058        42.64        974.1 
                           MB        1.444        28.94        649.9        Rellenos        0.442        11.70        518.5 
    17120.000           FIRME        4.382        81.05       2223.5        D TIERRA        2.855        53.52       5219.9 
                  SUELO SEL 2        3.919        73.58       1625.6     SUELO SEL 1        3.776        70.72       1611.6 
                    TERRAPLEN       15.176       245.20       1991.0              SC        2.146        41.83       1016.0 
                           MB        1.447        28.88        678.8        Rellenos        0.789        10.33        528.8 
    17140.000           FIRME        4.432        88.08       2311.6        D TIERRA        3.762        65.95       5285.9 
                  SUELO SEL 2        3.962        78.78       1704.3     SUELO SEL 1        3.818        75.91       1687.5 
                    TERRAPLEN       15.235       303.98       2295.0              SC        2.146        42.91       1058.9 
                           MB        1.447        28.94        707.7        Rellenos        0.839        16.23        545.1 
    17160.000           FIRME        4.467        89.00       2400.6        D TIERRA        2.547        62.54       5348.4 
                  SUELO SEL 2        4.002        79.64       1784.0     SUELO SEL 1        3.859        76.78       1764.3 
                    TERRAPLEN       16.465       319.57       2614.6              SC        2.146        42.92       1101.8 
                           MB        1.447        28.94        736.7        Rellenos        0.874        17.15        562.2 
    17180.000           FIRME        4.480        89.48       2490.1        D TIERRA        2.129        46.72       5395.1 
                  SUELO SEL 2        4.023        80.25       1864.2     SUELO SEL 1        3.880        77.39       1841.6 
                    TERRAPLEN       15.532       329.08       2943.7              SC        2.146        42.92       1144.7 
                           MB        1.447        28.94        765.6        Rellenos        0.888        17.62        579.8 
    17200.000           FIRME        4.339        88.64       2578.7        D TIERRA        2.871        50.72       5445.9 
                  SUELO SEL 2        3.793        79.12       1943.4     SUELO SEL 1        3.742        76.46       1918.1 
                    TERRAPLEN        8.342       235.27       3179.0              SC        2.146        42.92       1187.6 
                           MB        1.447        28.94        794.6        Rellenos        0.746        16.78        596.6 
    17220.000           FIRME        4.187        86.49       2665.2        D TIERRA        2.730        56.94       5502.8 
                  SUELO SEL 2        3.459        72.37       2015.7     SUELO SEL 1        3.460        72.29       1990.4 
                    TERRAPLEN        5.589       135.73       3314.7              SC        2.147        42.92       1230.6 
                           MB        1.447        28.94        823.5        Rellenos        0.593        14.64        611.3 
    17240.000           FIRME        3.844        79.90       2745.1        D TIERRA        2.667        54.17       5557.0 
                  SUELO SEL 2        3.198        66.26       2082.0     SUELO SEL 1        3.199        66.26       2056.7 
                    TERRAPLEN        4.952       103.38       3418.1              SC        2.017        42.06       1272.6 
                           MB        1.408        28.82        852.3        Rellenos        0.419         9.03        620.3 
    17260.000           FIRME        3.606        74.30       2819.4        D TIERRA        2.282        49.01       5606.0 
                  SUELO SEL 2        3.008        61.92       2143.9     SUELO SEL 1        3.009        61.92       2118.6 
                    TERRAPLEN        6.061       108.84       3526.9              SC        1.869        38.75       1311.4 
                           MB        1.308        27.09        879.4        Rellenos        0.428         8.46        628.7 
    17280.000           FIRME        6.879       104.96       2924.4        D TIERRA        5.255        47.89       5653.9 
                  SUELO SEL 2        6.074        91.85       2235.7     SUELO SEL 1        5.932        89.79       2208.4 
                    TERRAPLEN       50.194       760.17       4287.1              SC        3.634        53.52       1364.9 
                           MB        2.565        37.27        916.7        Rellenos        0.680        14.17        642.9 
    17300.000           FIRME        6.784       136.32       3060.7        D TIERRA        4.094        92.53       5746.4 
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                  SUELO SEL 2        5.986       120.36       2356.1     SUELO SEL 1        5.842       117.48       2325.9 
                    TERRAPLEN       59.056      1088.45       5375.5              SC        3.556        71.82       1436.7 
                           MB        2.505        50.62        967.3        Rellenos        0.723        13.88        656.8 
    17320.000           FIRME        6.742       134.98       3195.7        D TIERRA        4.050        81.19       5827.6 
                  SUELO SEL 2        5.954       119.19       2475.3     SUELO SEL 1        5.811       116.33       2442.2 
                    TERRAPLEN       61.365      1201.81       6577.3              SC        3.545        70.95       1507.7 
                           MB        2.498        49.97       1017.3        Rellenos        0.699        14.05        670.8 
    17340.000           FIRME        6.953       136.95       3332.6        D TIERRA        0.143        41.93       5869.5 
                  SUELO SEL 2        6.185       121.39       2596.7     SUELO SEL 1        6.042       118.52       2560.7 
                    TERRAPLEN       97.952      1593.17       8170.5              SC        3.547        70.92       1578.6 
                           MB        2.496        49.94       1067.2        Rellenos        0.910        16.09        686.9 
    17360.000           FIRME        6.814       138.34       3471.0        D TIERRA        0.328         4.42       5873.9 
                  SUELO SEL 2        6.025       122.66       2719.3     SUELO SEL 1        5.881       119.79       2680.5 
                    TERRAPLEN       99.182      1976.84      10147.3              SC        3.481        70.63       1649.2 
                           MB        2.446        49.69       1116.9        Rellenos        0.888        18.03        705.0 
    17380.000           FIRME        6.594       134.06       3605.0        D TIERRA        0.000         3.15       5877.1 
                  SUELO SEL 2        0.000        57.05       2776.4     SUELO SEL 1        0.000        55.67       2736.2 
                    TERRAPLEN        0.000       972.82      11120.1              SC        3.339        68.20       1717.4 
                           MB        2.343        47.90       1164.8        Rellenos        0.912        17.97        722.9 
    17400.000           FIRME        6.350       129.44       3734.5              SC        3.200        65.39       1782.8 
                           MB        2.237        45.80       1210.6        Rellenos        0.913        18.25        741.2 
    17420.000           FIRME        6.105       124.54       3859.0              SC        3.060        62.60       1845.4 
                           MB        2.133        43.70       1254.3        Rellenos        0.912        18.25        759.4 
    17440.000           FIRME        5.860       119.65       3978.6              SC        2.921        59.81       1905.2 
                           MB        2.027        41.60       1295.9        Rellenos        0.912        18.24        777.7 
    17460.000           FIRME        5.601       115.23       4093.9        D TIERRA        2.821         1.20       5878.3 
                  SUELO SEL 2        4.965         2.19       2778.6     SUELO SEL 1        4.821         2.13       2738.3 
                    TERRAPLEN       40.387        17.93      11138.1              SC        2.846        57.31       1962.5 
                           MB        1.972        39.73       1335.6        Rellenos        0.783        18.19        795.9 
    17480.000           FIRME        5.609       112.10       4206.0        D TIERRA        3.787        66.08       5944.4 
                  SUELO SEL 2        4.972        99.36       2877.9     SUELO SEL 1        4.828        96.50       2834.8 
                    TERRAPLEN       29.538       699.25      11837.3              SC        2.844        56.90       2019.4 
                           MB        1.972        39.44       1375.0        Rellenos        0.793        15.76        811.6 
    17500.000           FIRME        5.642       112.51       4318.5        D TIERRA        3.395        71.82       6016.2 
                  SUELO SEL 2        4.999        99.70       2977.6     SUELO SEL 1        4.855        96.84       2931.6 
                    TERRAPLEN       28.683       582.21      12419.5              SC        2.846        56.90       2076.3 
                           MB        1.972        39.44       1414.5        Rellenos        0.825        16.18        827.8 
    17520.000           FIRME        5.650       112.92       4431.4        D TIERRA        2.685        60.80       6077.0 
                  SUELO SEL 2        5.005       100.04       3077.7     SUELO SEL 1        4.861        97.17       3028.8 
                    TERRAPLEN       22.143       508.26      12927.8              SC        2.846        56.91       2133.2 
                           MB        1.971        39.44       1453.9        Rellenos        0.832        16.57        844.4 
    17540.000           FIRME        5.652       113.02       4544.4        D TIERRA        2.953        56.38       6133.4 
                  SUELO SEL 2        5.008       100.13       3177.8     SUELO SEL 1        4.865        97.26       3126.1 
                    TERRAPLEN       16.452       385.95      13313.8              SC        2.844        56.90       2190.1 
                           MB        1.972        39.44       1493.4        Rellenos        0.835        16.68        861.1 
    17560.000           FIRME        5.643       112.95       4657.4        D TIERRA        3.264        62.17       6195.6 
                  SUELO SEL 2        4.999       100.07       3277.9     SUELO SEL 1        4.856        97.21       3223.3 
                    TERRAPLEN       12.157       286.09      13599.8              SC        2.846        56.90       2247.0 
                           MB        1.972        39.45       1532.8        Rellenos        0.825        16.60        877.7 
    17580.000           FIRME        5.650       112.93       4770.3        D TIERRA        2.819        60.83       6256.4 
                  SUELO SEL 2        5.006       100.05       3377.9     SUELO SEL 1        4.863        97.18       3320.5 
                    TERRAPLEN        8.346       205.03      13804.9              SC        2.846        56.91       2303.9 
                           MB        1.973        39.45       1572.2        Rellenos        0.832        16.57        894.2 
    17600.000           FIRME        5.169       108.19       4878.5        D TIERRA        2.505        53.24       6309.6 
                  SUELO SEL 2        4.649        96.55       3474.5     SUELO SEL 1        4.507        93.69       3414.1 
                    TERRAPLEN        3.650       119.96      13924.8              SC        2.758        56.04       2360.0 
                           MB        1.969        39.41       1611.7        Rellenos        0.442        12.74        907.0 
    17620.000           FIRME        5.618       107.87       4986.4        D TIERRA        8.252       107.57       6417.2 
                  SUELO SEL 2        4.763        94.12       3568.6     SUELO SEL 1        4.762        92.69       3506.8 
                    TERRAPLEN        0.000        36.50      13961.3              SC        2.846        56.04       2416.0 
                           MB        1.972        39.41       1651.1        Rellenos        0.800        12.42        919.4 
    17640.000           FIRME        5.615       112.34       5098.7        D TIERRA       10.504       187.56       6604.8 
                  SUELO SEL 2        4.687        94.49       3663.1     SUELO SEL 1        4.687        94.49       3601.3 
                           SC        2.844        56.90       2472.9              MB        1.972        39.44       1690.5 
                     Rellenos        0.799        15.99        935.4 
    17660.000           FIRME        5.970       115.85       5214.6        D TIERRA       36.554       470.58       7075.3 
                  SUELO SEL 2        5.059        97.46       3760.6     SUELO SEL 1        5.059        97.46       3698.8 
                           SC        2.847        56.91       2529.8              MB        1.972        39.44       1730.0 
                     Rellenos        1.152        19.51        954.9 
    17680.000           FIRME        5.913       118.83       5333.4        D TIERRA       40.787       773.41       7848.7 
                  SUELO SEL 2        5.013       100.72       3861.3     SUELO SEL 1        5.013       100.72       3799.5 
                           SC        2.844        56.91       2586.7              MB        1.972        39.44       1769.4 
                     Rellenos        1.096        22.48        977.4 
    17700.000           FIRME        6.385       122.98       5456.4        D TIERRA       28.983       697.70       8546.4 
                  SUELO SEL 2        5.457       104.69       3966.0     SUELO SEL 1        5.457       104.70       3904.2 
                           SC        2.847        56.91       2643.6              MB        1.972        39.44       1808.8 
                     Rellenos        1.567        26.64       1004.0 
    17720.000           FIRME        6.029       124.14       5580.5        D TIERRA       41.628       706.11       9252.6 
                  SUELO SEL 2        5.137       105.94       4071.9     SUELO SEL 1        5.138       105.94       4010.2 
                           SC        2.846        56.92       2700.6              MB        1.972        39.44       1848.3 
                     Rellenos        1.211        27.78       1031.8 
    17740.000           FIRME        6.002       120.31       5700.8        D TIERRA       67.331      1089.59      10342.2 
                  SUELO SEL 2        5.096       102.34       4174.3     SUELO SEL 1        5.097       102.34       4112.5 
                           SC        2.845        56.91       2757.5              MB        1.972        39.45       1887.7 
                     Rellenos        1.185        23.95       1055.8 
    17760.000           FIRME        5.971       119.74       5820.5        D TIERRA       54.309      1216.40      11558.6 
                  SUELO SEL 2        5.063       101.59       4275.8     SUELO SEL 1        5.063       101.59       4214.1 
                           SC        2.844        56.89       2814.4              MB        1.972        39.45       1927.2 
                     Rellenos        1.155        23.40       1079.2 
    17780.000           FIRME        5.954       119.25       5939.8        D TIERRA       62.125      1164.34      12722.9 
                  SUELO SEL 2        5.045       101.08       4376.9     SUELO SEL 1        5.045       101.08       4315.2 
                           SC        2.847        56.91       2871.3              MB        1.971        39.44       1966.6 
                     Rellenos        1.136        22.91       1102.1 
    17800.000           FIRME        6.045       119.99       6059.8        D TIERRA      115.871      1779.97      14502.9 
                  SUELO SEL 2        5.217       102.62       4479.5     SUELO SEL 1        5.217       102.61       4417.8 
                           SC        2.847        56.94       2928.2              MB        1.972        39.43       2006.0 
                     Rellenos        1.227        23.63       1125.7 
    17820.000           FIRME        6.045       120.90       6180.7        D TIERRA      131.560      2474.31      16977.2 
                  SUELO SEL 2        5.221       104.38       4583.9     SUELO SEL 1        5.222       104.38       4522.2 
                           SC        2.846        56.92       2985.1              MB        1.972        39.44       2045.5 
                     Rellenos        1.227        24.54       1150.3 
    17840.000           FIRME        5.929       119.74       6300.4        D TIERRA      157.421      2889.81      19867.0 
                  SUELO SEL 2        5.025       102.46       4686.4     SUELO SEL 1        5.024       102.46       4624.6 
                           SC        2.846        56.91       3042.1              MB        1.971        39.44       2084.9 
                     Rellenos        1.112        23.39       1173.6 
    17860.000           FIRME        5.939       118.68       6419.1        D TIERRA      185.719      3431.40      23298.4 
                  SUELO SEL 2        5.032       100.57       4787.0     SUELO SEL 1        5.032       100.56       4725.2 
                           SC        2.847        56.92       3099.0              MB        1.972        39.43       2124.3 
                     Rellenos        1.121        22.33       1196.0 
    17878.949           FIRME        5.943       112.58       6531.7        D TIERRA      201.450      3668.25      26966.6 
                  SUELO SEL 2        5.036        95.39       4882.3     SUELO SEL 1        5.036        95.39       4820.6 
                           SC        2.844        53.94       3152.9              MB        1.972        37.36       2161.7 
                     Rellenos        1.126        21.29       1217.3 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6531.7 
                       D TIERRA                               26966.6 
                       SUELO SEL 2                             4882.3 
                       SUELO SEL 1                             4820.6 
                       TERRAPLEN                              13961.3 
                       MUROS                                     30.7 
                       SC                                      3152.9 
                       MB                                      2161.7 
                       Rellenos                                1217.3 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    17878.949           FIRME        6.385         0.00          0.0        D TIERRA      215.646         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.336         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.337         0.00          0.0 
                           SC        2.847         0.00          0.0              MB        1.970         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.567         0.00          0.0 
    17880.000           FIRME        6.401         6.72          6.7        D TIERRA      215.846       226.75        226.7 
                  SUELO SEL 2        5.350         5.62          5.6     SUELO SEL 1        5.350         5.62          5.6 
                           SC        2.847         2.99          3.0              MB        1.971         2.07          2.1 
                     Rellenos        1.583         1.66          1.7 
    17900.000           FIRME        5.919       123.21        129.9        D TIERRA      225.260      4411.06       4637.8 
                  SUELO SEL 2        4.995       103.45        109.1     SUELO SEL 1        4.995       103.46        109.1 
                           SC        2.755        56.02         59.0              MB        1.967        39.38         41.4 
                     Rellenos        1.198        27.81         29.5 
    17920.000           FIRME        5.995       119.14        249.1        D TIERRA      232.944      4582.04       9219.9 
                  SUELO SEL 2        5.050       100.45        209.5     SUELO SEL 1        5.051       100.46        209.5 
                           SC        2.804        55.59        114.6              MB        1.971        39.38         80.8 
                     Rellenos        1.220        24.17         53.6 
    17940.000           FIRME        5.991       119.86        368.9        D TIERRA      235.941      4688.85      13908.7 
                  SUELO SEL 2        5.048       100.98        310.5     SUELO SEL 1        5.048       100.98        310.5 
                           SC        2.802        56.06        170.7              MB        1.971        39.42        120.2 
                     Rellenos        1.218        24.38         78.0 
    17960.000           FIRME        6.827       128.19        497.1        D TIERRA      232.616      4685.56      18594.3 
                  SUELO SEL 2        5.757       108.04        418.5     SUELO SEL 1        5.757       108.05        418.6 
                           SC        2.847        56.49        227.1              MB        1.971        39.42        159.7 
                     Rellenos        2.009        32.28        110.3 
    17980.000           FIRME        6.280       131.08        628.2        D TIERRA      210.307      4429.23      23023.5 
                  SUELO SEL 2        5.258       110.15        528.7     SUELO SEL 1        5.258       110.16        528.7 
                           SC        2.847        56.94        284.1              MB        1.971        39.42        199.1 
                     Rellenos        1.462        34.71        145.0 
    18000.000           FIRME        6.161       124.41        752.6        D TIERRA      188.467      3987.75      27011.2 
                  SUELO SEL 2        5.171       104.29        633.0     SUELO SEL 1        5.171       104.30        633.0 
                           SC        2.847        56.94        341.0              MB        1.971        39.42        238.5 
                     Rellenos        1.343        28.05        173.1 
    18020.000           FIRME        6.827       129.88        882.5        D TIERRA      167.346      3558.13      30569.4 
                  SUELO SEL 2        5.757       109.28        742.3     SUELO SEL 1        5.757       109.29        742.3 
                           SC        2.847        56.94        398.0              MB        1.971        39.42        277.9 
                     Rellenos        2.009        33.52        206.6 
    18040.000           FIRME        6.647       134.74       1017.2        D TIERRA      142.456      3098.02      33667.4 
                  SUELO SEL 2        5.554       113.11        855.4     SUELO SEL 1        5.555       113.12        855.4 
                           SC        2.847        56.94        454.9              MB        1.971        39.42        317.3 
                     Rellenos        1.829        38.38        245.0 
    18060.000           FIRME        6.827       134.74       1152.0        D TIERRA      159.857      3023.13      36690.5 
                  SUELO SEL 2        5.757       113.11        968.5     SUELO SEL 1        5.757       113.12        968.6 
                           SC        2.847        56.94        511.8              MB        1.971        39.42        356.7 
                     Rellenos        2.009        38.38        283.3 
    18080.000           FIRME        5.667       136.44       1288.4        D TIERRA      120.309      3118.45      39809.0 
                  SUELO SEL 2        4.763       115.05       1083.5     SUELO SEL 1        4.762       115.06       1083.6 
                           SC        2.184        56.87        568.7              MB        1.474        39.37        396.1 
                     Rellenos        2.009        40.19        323.5 
    18100.000           FIRME        5.916       115.83       1404.2        D TIERRA       87.415      2072.72      41881.7 
                  SUELO SEL 2        4.975        97.38       1180.9     SUELO SEL 1        4.976        97.38       1181.0 
                           SC        2.326        45.09        613.8              MB        1.581        30.55        426.7 
                     Rellenos        2.009        40.19        363.7 
    18120.000           FIRME        5.480       113.96       1518.2        D TIERRA       71.749      1591.65      43473.4 
                  SUELO SEL 2        4.590        95.65       1276.5     SUELO SEL 1        4.590        95.65       1276.6 
                           SC        2.468        47.94        661.8              MB        1.687        32.68        459.3 
                     Rellenos        1.325        33.34        397.0 
    18140.000           FIRME        6.046       115.26       1633.5        D TIERRA       80.238      1519.88      44993.2 
                  SUELO SEL 2        5.063        96.52       1373.1     SUELO SEL 1        5.062        96.52       1373.2 
                           SC        2.610        50.79        712.5              MB        1.794        34.81        494.2 
                     Rellenos        1.641        29.66        426.7 
    18160.000           FIRME        6.315       123.61       1757.1        D TIERRA       84.237      1644.75      46638.0 
                  SUELO SEL 2        5.320       103.83       1476.9     SUELO SEL 1        5.320       103.83       1477.0 
                           SC        2.753        53.63        766.2              MB        1.901        36.95        531.1 
                     Rellenos        1.662        33.03        459.7 
    18180.000           FIRME        5.944       126.29       1883.4        D TIERRA       72.337      1574.20      48212.2 
                  SUELO SEL 2        5.016       105.98       1582.9     SUELO SEL 1        5.016       105.98       1583.0 
                           SC        2.768        56.15        822.3              MB        1.978        39.00        570.1 
                     Rellenos        1.198        31.15        490.9 
    18200.000           FIRME        6.486       125.96       2009.3        D TIERRA       62.259      1349.85      49562.0 
                  SUELO SEL 2        5.422       105.56       1688.4     SUELO SEL 1        5.422       105.57       1688.5 
                           SC        2.915        57.41        879.7              MB        2.022        39.95        610.1 
                     Rellenos        1.549        28.60        519.5 
    18220.000           FIRME        6.727       131.95       2141.3        D TIERRA       53.531      1157.12      50719.2 
                  SUELO SEL 2        5.628       110.36       1798.8     SUELO SEL 1        5.629       110.37       1798.9 
                           SC        3.034        59.35        939.1              MB        2.111        41.26        651.3 
                     Rellenos        1.581        31.35        550.8 
    18240.000           FIRME        5.190       106.14       2247.4        D TIERRA       30.910       813.28      51532.4 
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                  SUELO SEL 2        4.313        88.25       1887.1     SUELO SEL 1        4.313        88.25       1887.2 
                           SC        2.147        44.49        983.6              MB        1.447        30.11        681.4 
                     Rellenos        1.597        31.55        582.4 
    18260.000           FIRME        5.165       103.55       2351.0        D TIERRA       13.368       442.78      51975.2 
                  SUELO SEL 2        4.290        86.02       1973.1     SUELO SEL 1        4.289        86.02       1973.2 
                           SC        2.147        42.94       1026.5              MB        1.447        28.93        710.4 
                     Rellenos        1.572        31.68        614.1 
    18280.000           FIRME        5.184       103.49       2454.5        D TIERRA       14.004       273.72      52248.9 
                  SUELO SEL 2        4.294        85.84       2058.9     SUELO SEL 1        4.295        85.84       2059.0 
                           SC        2.147        42.93       1069.4              MB        1.447        28.93        739.3 
                     Rellenos        1.591        31.63        645.7 
    18300.000           FIRME        5.194       103.79       2558.2        D TIERRA       17.459       314.63      52563.6 
                  SUELO SEL 2        4.304        85.98       2144.9     SUELO SEL 1        4.305        86.00       2145.0 
                           SC        2.146        42.93       1112.4              MB        1.447        28.93        768.2 
                     Rellenos        1.602        31.93        677.6 
    18320.000           FIRME        5.603       107.97       2666.2        D TIERRA       24.132       415.91      52979.5 
                  SUELO SEL 2        4.707        90.11       2235.0     SUELO SEL 1        4.707        90.12       2235.2 
                           SC        2.146        42.92       1155.3              MB        1.447        28.94        797.2 
                     Rellenos        2.010        36.11        713.7 
    18340.000           FIRME        5.602       112.05       2778.3        D TIERRA       26.753       508.85      53488.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       2329.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14       2329.3 
                           SC        2.145        42.91       1198.2              MB        1.447        28.94        826.1 
                     Rellenos        2.010        40.19        753.9 
    18360.000           FIRME        5.602       112.04       2890.3        D TIERRA       25.768       525.22      54013.5 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       2423.3     SUELO SEL 1        4.707        94.14       2423.4 
                           SC        2.146        42.91       1241.1              MB        1.447        28.94        855.0 
                     Rellenos        2.009        40.19        794.1 
    18380.000           FIRME        5.602       112.03       3002.3        D TIERRA       25.521       512.89      54526.4 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13       2517.4     SUELO SEL 1        4.707        94.14       2517.6 
                           SC        2.145        42.91       1284.0              MB        1.447        28.94        884.0 
                     Rellenos        2.010        40.19        834.3 
    18400.000           FIRME        5.155       107.57       3109.9        D TIERRA       18.833       443.54      54970.0 
                  SUELO SEL 2        4.282        89.88       2607.3     SUELO SEL 1        4.283        89.90       2607.5 
                           SC        2.147        42.91       1326.9              MB        1.446        28.94        912.9 
                     Rellenos        1.563        35.72        870.0 
    18420.000           FIRME        5.252       104.07       3214.0        D TIERRA       15.671       345.04      55315.0 
                  SUELO SEL 2        4.403        86.85       2694.2     SUELO SEL 1        4.403        86.86       2694.3 
                           SC        2.146        42.93       1369.9              MB        1.447        28.93        941.8 
                     Rellenos        1.659        32.21        902.3 
    18440.000           FIRME        5.262       105.14       3319.1        D TIERRA       15.069       307.40      55622.4 
                  SUELO SEL 2        4.472        88.75       2782.9     SUELO SEL 1        4.472        88.75       2783.1 
                           SC        2.147        42.93       1412.8              MB        1.446        28.93        970.8 
                     Rellenos        1.669        33.28        935.5 
    18460.000           FIRME        5.230       104.92       3424.0        D TIERRA       18.062       331.13      55953.5 
                  SUELO SEL 2        4.517        89.89       2872.8     SUELO SEL 1        4.505        89.77       2872.9 
                           SC        2.142        42.87       1455.7              MB        1.447        28.95        999.7 
                     Rellenos        1.640        33.10        968.6 
    18480.000           FIRME        5.195       104.25       3528.3        D TIERRA       22.495       405.57      56359.1 
                  SUELO SEL 2        4.437        89.54       2962.3     SUELO SEL 1        4.437        89.42       2962.3 
                           SC        2.139        42.81       1498.5              MB        1.447        28.95       1028.7 
                     Rellenos        1.609        32.49       1001.1 
    18500.000           FIRME        5.494       106.89       3635.2        D TIERRA       26.693       491.88      56851.0 
                  SUELO SEL 2        4.706        91.44       3053.8     SUELO SEL 1        4.707        91.45       3053.7 
                           SC        2.131        42.70       1541.2              MB        1.447        28.94       1057.6 
                     Rellenos        1.916        35.25       1036.4 
    18520.000           FIRME        5.466       109.46       3744.6        D TIERRA       42.746       690.55      57541.5 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3147.9     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3147.9 
                           SC        2.128        42.57       1583.7              MB        1.447        28.94       1086.6 
                     Rellenos        1.892        37.96       1074.3 
    18540.000           FIRME        5.466       109.32       3853.9        D TIERRA       52.897       956.43      58498.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3242.1     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3242.0 
                           SC        2.126        42.54       1626.3              MB        1.448        28.95       1115.5 
                     Rellenos        1.892        37.84       1112.2 
    18560.000           FIRME        5.466       109.32       3963.3        D TIERRA       65.482      1183.79      59681.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3336.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3336.2 
                           SC        2.126        42.53       1668.8              MB        1.447        28.95       1144.5 
                     Rellenos        1.892        37.85       1150.0 
    18580.000           FIRME        5.466       109.32       4072.6        D TIERRA       71.531      1370.14      61051.9 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3430.3     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3430.3 
                           SC        2.127        42.53       1711.3              MB        1.447        28.94       1173.4 
                     Rellenos        1.892        37.85       1187.9 
    18600.000           FIRME        5.466       109.32       4181.9        D TIERRA       66.780      1383.11      62435.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3524.5     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3524.4 
                           SC        2.126        42.53       1753.9              MB        1.447        28.94       1202.3 
                     Rellenos        1.893        37.85       1225.7 
    18620.000           FIRME        5.466       109.32       4291.2        D TIERRA       55.359      1221.39      63656.4 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       3618.6     SUELO SEL 1        4.707        94.14       3618.6 
                           SC        2.126        42.52       1796.4              MB        1.447        28.94       1231.3 
                     Rellenos        1.893        37.86       1263.6 
    18640.000           FIRME        5.607       110.73       4402.0        D TIERRA       46.805      1021.64      64678.0 
                  SUELO SEL 2        4.820        95.27       3713.9     SUELO SEL 1        4.821        95.28       3713.9 
                           SC        2.127        42.53       1838.9              MB        1.447        28.94       1260.2 
                     Rellenos        2.034        39.26       1302.8 
    18660.000           FIRME        5.631       112.38       4514.3        D TIERRA       47.746       945.51      65623.6 
                  SUELO SEL 2        4.839        96.59       3810.5     SUELO SEL 1        4.840        96.60       3810.5 
                           SC        2.128        42.55       1881.5              MB        1.447        28.94       1289.2 
                     Rellenos        2.056        40.90       1343.7 
    18680.000           FIRME        5.947       115.78       4630.1        D TIERRA       43.439       911.85      66535.4 
                  SUELO SEL 2        5.091        99.30       3909.8     SUELO SEL 1        5.092        99.31       3909.8 
                           SC        2.126        42.54       1924.0              MB        1.448        28.94       1318.1 
                     Rellenos        2.374        44.30       1388.1 
    18700.000           FIRME        6.135       120.61       4750.7        D TIERRA       40.351       837.80      67373.2 
                  SUELO SEL 2        5.218       103.04       4012.8     SUELO SEL 1        5.219       103.04       4012.8 
                           SC        2.129        42.55       1966.6              MB        1.447        28.94       1347.1 
                     Rellenos        2.559        49.12       1437.2 
    18720.000           FIRME        6.203       123.37       4874.1        D TIERRA       38.681       790.32      68163.5 
                  SUELO SEL 2        5.223       104.41       4117.2     SUELO SEL 1        5.225       104.43       4117.2 
                           SC        2.133        42.62       2009.2              MB        1.447        28.95       1376.0 
                     Rellenos        2.622        51.81       1489.0 
    18740.000           FIRME        6.104       123.07       4997.2        D TIERRA       36.230       749.11      68912.6 
                  SUELO SEL 2        5.115       103.38       4220.6     SUELO SEL 1        5.115       103.39       4220.6 
                           SC        2.138        42.71       2051.9              MB        1.447        28.95       1404.9 
                     Rellenos        2.519        51.42       1540.4 
    18760.000           FIRME        5.888       119.92       5117.1        D TIERRA       37.019       732.50      69645.1 
                  SUELO SEL 2        4.939       100.53       4321.1     SUELO SEL 1        4.939       100.54       4321.2 
                           SC        2.141        42.78       2094.7              MB        1.447        28.94       1433.9 
                     Rellenos        2.301        48.20       1588.6 
    18780.000           FIRME        5.946       118.34       5235.4        D TIERRA       84.759      1217.78      70862.9 
                  SUELO SEL 2        4.959        98.97       4420.1     SUELO SEL 1        4.959        98.98       4420.2 
                           SC        2.142        42.83       2137.5              MB        1.447        28.94       1462.8 
                     Rellenos        2.356        46.57       1635.2 
    18800.000           FIRME        5.594       115.40       5350.8        D TIERRA      180.758      2655.16      73518.1 
                  SUELO SEL 2        4.706        96.64       4516.8     SUELO SEL 1        4.707        96.66       4516.8 
                           SC        2.144        42.86       2180.4              MB        1.447        28.95       1491.8 

                     Rellenos        2.003        43.59       1678.8 
    18820.000           FIRME        4.667        96.23       5447.1        D TIERRA      155.994      2738.04      76256.1 
                  SUELO SEL 2        4.047        82.77       4599.5     SUELO SEL 1        4.047        82.77       4599.6 
                           SC        2.131        42.83       2223.2              MB        1.446        28.94       1520.7 
                     Rellenos        1.089        24.47       1703.2 
    18840.000           FIRME        4.614        92.79       5539.9        D TIERRA      139.626      2955.69      79211.8 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.93       4680.5     SUELO SEL 1        4.047        80.94       4680.5 
                           SC        2.102        42.32       2265.5              MB        1.447        28.94       1549.7 
                     Rellenos        1.066        21.54       1724.8 
    18860.000           FIRME        4.616        92.30       5632.2        D TIERRA       69.572      2091.98      81303.8 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.94       4761.4     SUELO SEL 1        4.047        80.94       4761.5 
                           SC        2.102        42.04       2307.6              MB        1.447        28.94       1578.6 
                     Rellenos        1.066        21.32       1746.1 
    18880.000           FIRME        5.478        98.54       5730.7        D TIERRA       57.528      1228.02      82531.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        85.70       4847.1     SUELO SEL 1        4.707        85.71       4847.2 
                           SC        2.102        42.04       2349.6              MB        1.447        28.95       1607.5 
                     Rellenos        1.929        27.55       1773.6 
    18900.000           FIRME        5.478       109.57       5840.3        D TIERRA       18.451       759.79      83291.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       4941.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14       4941.3 
                           SC        2.101        42.04       2391.6              MB        1.447        28.94       1636.5 
                     Rellenos        1.929        38.59       1812.2 
    18920.000           FIRME        4.840       103.18       5943.4        D TIERRA        0.213       186.63      83478.2 
                  SUELO SEL 2        4.594        93.01       5034.2     SUELO SEL 1        4.326        90.33       5031.7 
                    TERRAPLEN        1.443        14.43         14.4              SC        2.101        42.02       2433.7 
                           MB        1.448        28.95       1665.4        Rellenos        1.292        32.21       1844.4 
    18940.000           FIRME        4.840        96.80       6040.2        D TIERRA        0.000         2.13      83480.4 
                  SUELO SEL 2        4.613        92.07       5126.3     SUELO SEL 1        4.326        86.52       5118.2 
                    TERRAPLEN        9.101       105.44        119.9              SC        2.102        42.03       2475.7 
                           MB        1.446        28.94       1694.4        Rellenos        1.291        25.82       1870.3 
    18960.000           FIRME        4.840        96.80       6137.0        D TIERRA        0.559         5.59      83486.0 
                  SUELO SEL 2        4.500        91.13       5217.4     SUELO SEL 1        4.320        86.47       5204.6 
                    TERRAPLEN       11.646       207.46        327.3              SC        2.101        42.03       2517.7 
                           MB        1.448        28.95       1723.3        Rellenos        1.291        25.82       1896.1 
    18980.000           FIRME        4.802        96.42       6233.5        D TIERRA        2.625        31.85      83517.8 
                  SUELO SEL 2        4.293        87.93       5305.4     SUELO SEL 1        4.149        84.69       5289.3 
                    TERRAPLEN        2.333       139.79        467.1              SC        2.101        42.02       2559.7 
                           MB        1.448        28.96       1752.3        Rellenos        1.253        25.44       1921.5 
    19000.000           FIRME        5.173        99.75       6333.2        D TIERRA       11.341       139.66      83657.5 
                  SUELO SEL 2        4.555        88.47       5393.8     SUELO SEL 1        4.507        86.56       5375.9 
                    TERRAPLEN        0.000        23.33        490.5              SC        2.103        42.03       2601.8 
                           MB        1.447        28.95       1781.2        Rellenos        1.623        28.76       1950.3 
    19020.000           FIRME        5.478       106.52       6439.7        D TIERRA       26.050       373.91      84031.4 
                  SUELO SEL 2        4.707        92.62       5486.5     SUELO SEL 1        4.707        92.14       5468.0 
                           SC        2.101        42.04       2643.8              MB        1.448        28.95       1810.2 
                     Rellenos        1.930        35.53       1985.8 
    19040.000           FIRME        5.478       109.57       6549.3        D TIERRA       49.696       757.46      84788.8 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14       5580.6     SUELO SEL 1        4.707        94.14       5562.2 
                           SC        2.101        42.02       2685.8              MB        1.448        28.96       1839.1 
                     Rellenos        1.930        38.59       2024.4 
    19060.000           FIRME        4.841       103.19       6652.5        D TIERRA        0.162       498.58      85287.4 
                  SUELO SEL 2        4.461        91.68       5672.3     SUELO SEL 1        4.304        90.11       5652.3 
                    TERRAPLEN       72.707       727.07       1217.5              SC        2.102        42.03       2727.9 
                           MB        1.447        28.95       1868.1        Rellenos        1.291        32.21       2056.6 
    19080.000           FIRME        4.841        96.81       6749.3        D TIERRA        0.000         1.26      85288.7 
                  SUELO SEL 2        0.000        70.57       5742.8     SUELO SEL 1        0.000        67.13       5719.4 
                    TERRAPLEN        0.000      1494.91       2712.4              SC        2.103        42.05       2769.9 
                           MB        1.447        28.94       1897.0        Rellenos        1.291        25.82       2082.4 
    19100.000           FIRME        4.845        96.81       6846.1              SC        2.103        42.05       2812.0 
                           MB        1.448        28.93       1926.0        Rellenos        1.294        25.82       2108.3 
    19120.000           FIRME        4.913        97.58       6943.7              SC        2.139        42.42       2854.4 
                           MB        1.446        28.94       1954.9        Rellenos        1.328        26.22       2134.5 
    19140.000           FIRME        4.930        98.55       7042.2     SUELO SEL 2        4.633        90.07       5832.9 
                  SUELO SEL 1        4.345        84.49       5803.9       TERRAPLEN       40.278      1236.24       3948.7 
                           SC        2.146        42.91       2897.3              MB        1.447        28.94       1983.8 
                     Rellenos        1.337        26.71       2161.2 
    19160.000           FIRME        4.929        98.59       7140.8        D TIERRA        0.129         1.29      85290.0 
                  SUELO SEL 2        4.600        92.32       5925.2     SUELO SEL 1        4.346        86.91       5890.8 
                    TERRAPLEN       11.675       519.53       4468.2              SC        2.145        42.92       2940.2 
                           MB        1.447        28.94       2012.8        Rellenos        1.337        26.74       2187.9 
    19180.000           FIRME        4.925        98.54       7239.4        D TIERRA        1.634        17.64      85307.6 
                  SUELO SEL 2        4.382        89.82       6015.1     SUELO SEL 1        4.239        85.85       5976.6 
                    TERRAPLEN        4.269       159.44       4627.6              SC        2.146        42.91       2983.1 
                           MB        1.447        28.94       2041.7        Rellenos        1.332        26.69       2214.6 
    19200.000           FIRME        4.893        98.18       7337.5        D TIERRA        3.290        49.25      85356.9 
                  SUELO SEL 2        4.315        86.97       6102.0     SUELO SEL 1        4.171        84.10       6060.7 
                    TERRAPLEN        0.874        51.42       4679.1              SC        2.147        42.93       3026.1 
                           MB        1.446        28.93       2070.6        Rellenos        1.300        26.33       2240.9 
    19220.000           FIRME        4.838        97.31       7434.9        D TIERRA        7.324       106.14      85463.0 
                  SUELO SEL 2        4.245        85.60       6187.6     SUELO SEL 1        4.111        82.82       6143.6 
                    TERRAPLEN        0.000         8.74       4687.8              SC        2.146        42.93       3069.0 
                           MB        1.447        28.93       2099.6        Rellenos        1.245        25.45       2266.4 
    19240.000           FIRME        4.810        96.48       7531.3        D TIERRA        7.671       149.95      85613.0 
                  SUELO SEL 2        4.224        84.69       6272.3     SUELO SEL 1        4.088        81.99       6225.6 
                           SC        2.146        42.92       3111.9              MB        1.447        28.94       2128.5 
                     Rellenos        1.217        24.63       2291.0 
    19260.000           FIRME        4.836        96.46       7627.8        D TIERRA        8.768       164.39      85777.3 
                  SUELO SEL 2        4.113        83.37       6355.7     SUELO SEL 1        4.094        81.82       6307.4 
                           SC        2.147        42.93       3154.8              MB        1.447        28.93       2157.5 
                     Rellenos        1.243        24.61       2315.6 
    19280.000           FIRME        4.868        97.04       7724.8        D TIERRA        9.103       178.71      85956.1 
                  SUELO SEL 2        4.043        81.56       6437.2     SUELO SEL 1        4.044        81.37       6388.8 
                           SC        2.147        42.94       3197.8              MB        1.446        28.93       2186.4 
                     Rellenos        1.275        25.18       2340.8 
    19300.000           FIRME        5.184       100.52       7825.4        D TIERRA       13.801       229.04      86185.1 
                  SUELO SEL 2        4.307        83.49       6520.7     SUELO SEL 1        4.308        83.51       6472.3 
                           SC        2.147        42.93       3240.7              MB        1.446        28.92       2215.3 
                     Rellenos        1.591        28.66       2369.5 
    19320.000           FIRME        4.792        99.76       7925.1        D TIERRA       10.540       243.41      86428.5 
                  SUELO SEL 2        3.921        82.28       6603.0     SUELO SEL 1        3.921        82.29       6554.6 
                           SC        2.146        42.92       3283.6              MB        1.447        28.93       2244.2 
                     Rellenos        1.199        27.91       2397.4 
    19340.000           FIRME        4.752        95.44       8020.6        D TIERRA       10.975       215.15      86643.7 
                  SUELO SEL 2        3.883        78.04       6681.1     SUELO SEL 1        3.884        78.05       6632.6 
                           SC        2.147        42.92       3326.6              MB        1.446        28.93       2273.2 
                     Rellenos        1.159        23.58       2421.0 
    19360.000           FIRME        4.781        95.33       8115.9        D TIERRA       10.498       214.73      86858.4 
                  SUELO SEL 2        3.920        78.02       6759.1     SUELO SEL 1        3.921        78.04       6710.6 
                           SC        2.147        42.93       3369.5              MB        1.446        28.92       2302.1 
                     Rellenos        1.188        23.47       2444.4 
    19380.000           FIRME        4.728        94.73       8210.6        D TIERRA       13.305       234.46      87092.8 
                  SUELO SEL 2        3.979        78.18       6837.3     SUELO SEL 1        3.980        78.20       6788.8 
                           SC        2.072        42.47       3412.0              MB        1.446        28.92       2331.0 
                     Rellenos        1.210        23.35       2467.8 
    19400.000           FIRME        5.115        99.52       8310.1        D TIERRA       13.119       267.32      87360.2 
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                  SUELO SEL 2        4.309        83.76       6921.0     SUELO SEL 1        4.310        83.76       6872.6 
                           SC        2.102        41.91       3453.9              MB        1.446        28.94       2360.0 
                     Rellenos        1.566        28.67       2496.4 
    19420.000           FIRME        4.790        99.05       8409.2        D TIERRA        8.937       220.56      87580.7 
                  SUELO SEL 2        4.102        84.11       7005.1     SUELO SEL 1        4.096        84.06       6956.7 
                           SC        2.100        42.03       3495.9              MB        1.448        28.94       2388.9 
                     Rellenos        1.242        28.08       2524.5 
    19440.000           FIRME        4.804        95.93       8505.1        D TIERRA        5.049       139.86      87720.6 
                  SUELO SEL 2        4.296        83.98       7089.1     SUELO SEL 1        4.153        82.49       7039.2 
                    TERRAPLEN        2.431        24.31       4712.1              SC        2.102        42.02       3537.9 
                           MB        1.447        28.95       2417.8        Rellenos        1.255        24.97       2549.5 
    19460.000           FIRME        4.839        96.43       8601.6        D TIERRA        1.228        62.77      87783.3 
                  SUELO SEL 2        4.381        86.77       7175.9     SUELO SEL 1        4.237        83.90       7123.1 
                    TERRAPLEN        8.309       107.39       4819.5              SC        2.102        42.04       3580.0 
                           MB        1.447        28.94       2446.8        Rellenos        1.290        25.45       2574.9 
    19480.000           FIRME        4.816        96.55       8698.1        D TIERRA        2.707        39.35      87822.7 
                  SUELO SEL 2        4.223        86.04       7261.9     SUELO SEL 1        4.169        84.06       7207.1 
                    TERRAPLEN        7.110       154.18       4973.7              SC        2.102        42.05       3622.0 
                           MB        1.447        28.94       2475.7        Rellenos        1.266        25.57       2600.5 
    19500.000           FIRME        4.757        95.73       8793.8        D TIERRA        9.935       126.42      87949.1 
                  SUELO SEL 2        3.987        82.10       7344.0     SUELO SEL 1        3.987        81.55       7288.7 
                    TERRAPLEN        0.000        71.10       5044.8              SC        2.102        42.05       3664.0 
                           MB        1.447        28.94       2504.7        Rellenos        1.208        24.74       2625.2 
    19520.000           FIRME        4.126        90.49       8884.3        D TIERRA       10.347       208.34      88157.4 
                  SUELO SEL 2        3.462        75.62       7419.6     SUELO SEL 1        3.462        75.62       7364.3 
                           SC        2.100        42.03       3706.1              MB        1.448        28.95       2533.6 
                     Rellenos        0.578        19.52       2644.8 
    19540.000           FIRME        3.728        78.27       8962.6        D TIERRA        9.208       196.43      88353.9 
                  SUELO SEL 2        3.150        65.92       7485.6     SUELO SEL 1        3.150        65.93       7430.2 
                           SC        1.983        41.35       3747.4              MB        1.415        28.87       2562.5 
                     Rellenos        0.330         8.06       2652.8 
    19560.000           FIRME        3.483        71.98       9034.6        D TIERRA        8.520       177.02      88530.9 
                  SUELO SEL 2        2.957        60.98       7546.5     SUELO SEL 1        2.957        60.98       7491.2 
                           SC        1.813        37.87       3785.3              MB        1.299        27.09       2589.6 
                     Rellenos        0.370         7.02       2659.8 
    19580.000           FIRME        3.293        67.28       9101.9        D TIERRA        8.212       166.09      88697.0 
                  SUELO SEL 2        2.793        57.09       7603.6     SUELO SEL 1        2.793        57.10       7548.3 
                           SC        1.726        35.11       3820.4              MB        1.237        25.15       2614.7 
                     Rellenos        0.330         7.02       2666.9 
    19600.000           FIRME        3.292        65.77       9167.6        D TIERRA        7.728       159.19      88856.2 
                  SUELO SEL 2        2.799        55.83       7659.5     SUELO SEL 1        2.799        55.84       7604.1 
                           SC        1.699        34.18       3854.6              MB        1.215        24.47       2639.2 
                     Rellenos        0.379         7.12       2674.0 
    19620.000           FIRME        3.253        65.38       9233.0        D TIERRA        7.768       155.71      89011.9 
                  SUELO SEL 2        2.760        55.52       7715.0     SUELO SEL 1        2.760        55.52       7659.6 
                           SC        1.692        33.88       3888.5              MB        1.211        24.25       2663.5 
                     Rellenos        0.350         7.25       2681.2 
    19640.000           FIRME        6.383       112.26       9345.3        D TIERRA       15.563       259.36      89271.3 
                  SUELO SEL 2        5.272        94.65       7809.6     SUELO SEL 1        5.272        94.00       7753.6 
                           SC        3.051        52.22       3940.7              MB        2.123        36.23       2699.7 
                     Rellenos        1.209        23.80       2705.0 
    19660.000           FIRME        6.337       127.19       9472.5        D TIERRA       18.619       341.82      89613.1 
                  SUELO SEL 2        5.334       106.07       7915.7     SUELO SEL 1        5.334       106.06       7859.7 
                           SC        3.051        61.02       4001.7              MB        2.123        42.46       2742.1 
                     Rellenos        1.162        23.71       2728.8 
    19680.000           FIRME        6.280       126.16       9598.6        D TIERRA       20.315       389.35      90002.4 
                  SUELO SEL 2        5.397       107.31       8023.0     SUELO SEL 1        5.397       107.32       7967.0 
                           SC        3.051        61.02       4062.7              MB        2.123        42.46       2784.6 
                     Rellenos        1.106        22.68       2751.4 
    19700.000           FIRME        6.323       126.03       9724.7        D TIERRA       20.223       405.39      90407.8 
                  SUELO SEL 2        5.319       107.16       8130.2     SUELO SEL 1        5.320       107.17       8074.2 
                           SC        3.051        61.03       4123.8              MB        2.123        42.46       2827.1 
                     Rellenos        1.149        22.55       2774.0 
    19720.000           FIRME        6.280       126.03       9850.7        D TIERRA       19.034       392.58      90800.4 
                  SUELO SEL 2        5.397       107.16       8237.3     SUELO SEL 1        5.397       107.17       8181.4 
                           SC        3.052        61.04       4184.8              MB        2.122        42.45       2869.5 
                     Rellenos        1.106        22.55       2796.5 
    19740.000           FIRME        6.280       125.60       9976.3        D TIERRA       20.325       393.59      91194.0 
                  SUELO SEL 2        5.397       107.94       8345.3     SUELO SEL 1        5.397       107.94       8289.3 
                           SC        3.052        61.05       4245.8              MB        2.122        42.44       2912.0 
                     Rellenos        1.106        22.12       2818.6 
    19760.000           FIRME        6.341       126.20      10102.5        D TIERRA       21.026       413.51      91607.5 
                  SUELO SEL 2        5.340       107.38       8452.6     SUELO SEL 1        5.341       107.38       8396.7 
                           SC        3.051        61.03       4306.9              MB        2.123        42.45       2954.4 
                     Rellenos        1.167        22.73       2841.4 
    19780.000           FIRME        6.334       126.75      10229.3        D TIERRA       20.740       417.66      92025.2 
                  SUELO SEL 2        5.331       106.71       8559.4     SUELO SEL 1        5.333       106.74       8503.4 
                           SC        3.051        61.01       4367.9              MB        2.122        42.45       2996.9 
                     Rellenos        1.161        23.28       2864.7 
    19800.000           FIRME        6.279       126.13      10355.4        D TIERRA       21.556       422.95      92448.1 
                  SUELO SEL 2        5.397       107.28       8666.6     SUELO SEL 1        5.397       107.30       8610.7 
                           SC        3.051        61.02       4428.9              MB        2.122        42.45       3039.3 
                     Rellenos        1.106        22.66       2887.3 
    19820.000           FIRME        6.279       125.58      10481.0        D TIERRA       20.281       418.37      92866.5 
                  SUELO SEL 2        5.397       107.94       8774.6     SUELO SEL 1        5.397       107.94       8718.7 
                           SC        3.052        61.04       4489.9              MB        2.122        42.44       3081.7 
                     Rellenos        1.106        22.11       2909.4 
    19840.000           FIRME        6.005       122.83      10603.8        D TIERRA       15.633       359.14      93225.6 
                  SUELO SEL 2        5.017       104.14       8878.7     SUELO SEL 1        5.018       104.16       8822.8 
                           SC        3.052        61.05       4551.0              MB        2.122        42.44       3124.2 
                     Rellenos        0.830        19.36       2928.8 
    19860.000           FIRME        6.356       123.61      10727.4        D TIERRA       19.130       347.63      93573.2 
                  SUELO SEL 2        5.360       103.77       8982.5     SUELO SEL 1        5.361       103.80       8926.6 
                           SC        3.051        61.03       4612.0              MB        2.122        42.45       3166.6 
                     Rellenos        1.183        20.13       2948.9 
    19880.000           FIRME        6.317       126.73      10854.1        D TIERRA       18.348       374.78      93948.0 
                  SUELO SEL 2        5.314       106.74       9089.2     SUELO SEL 1        5.313       106.75       9033.4 
                           SC        3.051        61.02       4673.0              MB        2.123        42.46       3209.1 
                     Rellenos        1.143        23.26       2972.2 
    19900.000           FIRME        6.015       123.32      10977.5        D TIERRA       13.969       323.17      94271.2 
                  SUELO SEL 2        4.989       103.03       9192.2     SUELO SEL 1        4.989       103.02       9136.4 
                           SC        3.052        61.03       4734.1              MB        2.123        42.46       3251.6 
                     Rellenos        0.840        19.83       2992.0 
    19920.000           FIRME        3.438        66.68      11044.1        D TIERRA        8.506       167.07      94438.3 
                  SUELO SEL 2        2.974        56.88       9249.1     SUELO SEL 1        2.974        56.89       9193.3 
                           SC        1.755        34.43       4768.5              MB        1.258        24.65       3276.2 
                     Rellenos        0.425         7.60       2999.6 
    19940.000           FIRME        3.697        70.86      11115.0        D TIERRA        8.991       174.05      94612.3 
                  SUELO SEL 2        3.177        61.12       9310.3     SUELO SEL 1        3.178        61.13       9254.4 
                           SC        1.911        36.36       4804.9              MB        1.365        26.04       3302.3 
                     Rellenos        0.421         8.46       3008.1 
    19960.000           FIRME        4.042        77.36      11192.4        D TIERRA        9.847       188.41      94800.7 
                  SUELO SEL 2        3.428        66.03       9376.3     SUELO SEL 1        3.429        66.04       9320.4 
                           SC        2.102        40.29       4845.2              MB        1.448        28.47       3330.7 

                     Rellenos        0.493         8.60       3016.7 
    19980.000           FIRME        4.474        84.95      11277.3        D TIERRA       10.690       205.97      95006.7 
                  SUELO SEL 2        3.715        71.34       9447.6     SUELO SEL 1        3.715        71.34       9391.8 
                           SC        2.115        42.15       4887.3              MB        1.447        28.95       3359.7 
                     Rellenos        0.912        13.85       3030.5 
    20000.000           FIRME        4.753        92.63      11369.9        D TIERRA       11.843       225.73      95232.4 
                  SUELO SEL 2        3.875        76.17       9523.8     SUELO SEL 1        3.875        76.18       9468.0 
                           SC        2.129        42.43       4929.7              MB        1.447        28.95       3388.6 
                     Rellenos        1.177        21.25       3051.8 
    20020.000           FIRME        4.590        93.88      11463.8        D TIERRA       12.727       246.54      95479.0 
                  SUELO SEL 2        3.842        77.44       9601.2     SUELO SEL 1        3.842        77.45       9545.4 
                           SC        2.142        42.71       4972.4              MB        1.448        28.95       3417.6 
                     Rellenos        1.000        22.23       3074.0 
    20040.000           FIRME        4.810        95.01      11558.8        D TIERRA       14.226       271.67      95750.6 
                  SUELO SEL 2        3.970        78.79       9680.0     SUELO SEL 1        3.970        78.80       9624.2 
                           SC        2.157        43.00       5015.4              MB        1.447        28.94       3446.5 
                     Rellenos        1.206        23.07       3097.1 
    20060.000           FIRME        4.824        96.14      11655.0        D TIERRA       16.542       304.26      96054.9 
                  SUELO SEL 2        4.046        79.29       9759.3     SUELO SEL 1        4.047        79.29       9703.5 
                           SC        2.171        43.28       5058.7              MB        1.447        28.94       3475.5 
                     Rellenos        1.206        23.92       3121.0 
    20080.000           FIRME        4.855        96.81      11751.8        D TIERRA       20.212       366.68      96421.6 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.94       9840.3     SUELO SEL 1        4.047        80.94       9784.4 
                           SC        2.185        43.57       5102.3              MB        1.447        28.94       3504.4 
                     Rellenos        1.224        24.30       3145.3 
    20100.000           FIRME        4.876        97.29      11849.1        D TIERRA       22.465       426.83      96848.4 
                  SUELO SEL 2        4.047        80.94       9921.2     SUELO SEL 1        4.047        80.94       9865.4 
                           SC        2.193        43.75       5146.1              MB        1.446        28.94       3533.3 
                     Rellenos        1.236        24.60       3169.9 
    20120.000           FIRME        5.781       101.27      11950.3        D TIERRA       28.440       491.47      97339.9 
                  SUELO SEL 2        4.707        83.72      10004.9     SUELO SEL 1        4.707        83.73       9949.1 
                           SC        2.187        43.80       5189.9              MB        1.447        28.94       3562.3 
                     Rellenos        2.147        28.53       3198.4 
    20140.000           FIRME        5.728       114.91      12065.2        D TIERRA       32.769       611.69      97951.6 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14      10099.0     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10043.2 
                           SC        2.183        43.67       5233.5              MB        1.447        28.94       3591.2 
                     Rellenos        2.099        42.31       3240.7 
    20160.000           FIRME        5.728       114.55      12179.8        D TIERRA       36.585       693.42      98645.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14      10193.2     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10137.4 
                           SC        2.182        43.64       5277.2              MB        1.447        28.94       3620.2 
                     Rellenos        2.099        41.98       3282.7 
    20180.000           FIRME        5.727       114.55      12294.4        D TIERRA       37.342       739.74      99384.7 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14      10287.3     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10231.5 
                           SC        2.181        43.64       5320.8              MB        1.447        28.94       3649.1 
                     Rellenos        2.099        41.98       3324.7 
    20200.000           FIRME        5.728       114.55      12408.9        D TIERRA       36.456       737.55     100122.3 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14      10381.5     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10325.7 
                           SC        2.182        43.64       5364.4              MB        1.448        28.94       3678.0 
                     Rellenos        2.099        41.98       3366.7 
    20220.000           FIRME        5.727       114.55      12523.5        D TIERRA       45.631       816.71     100939.0 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.13      10475.6     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10419.8 
                           SC        2.181        43.64       5408.1              MB        1.447        28.94       3707.0 
                     Rellenos        2.100        41.98       3408.6 
    20240.000           FIRME        5.728       114.55      12638.0        D TIERRA       46.048       914.84     101853.8 
                  SUELO SEL 2        4.708        94.14      10569.7     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10513.9 
                           SC        2.182        43.64       5451.7              MB        1.447        28.94       3735.9 
                     Rellenos        2.099        41.98       3450.6 
    20260.000           FIRME        5.728       114.55      12752.6        D TIERRA       30.626       762.25     102616.1 
                  SUELO SEL 2        4.707        94.14      10663.9     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10608.1 
                           SC        2.183        43.64       5495.3              MB        1.447        28.94       3764.9 
                     Rellenos        2.099        41.98       3492.6 
    20280.000           FIRME        5.728       114.56      12867.1        D TIERRA       29.841       604.67     103220.8 
                  SUELO SEL 2        4.706        94.13      10758.0     SUELO SEL 1        4.707        94.14      10702.2 
                           SC        2.182        43.65       5539.0              MB        1.447        28.93       3793.8 
                     Rellenos        2.099        41.98       3534.6 
    20300.000           FIRME        6.952       132.42      12999.5        D TIERRA       40.965       727.33     103948.1 
                  SUELO SEL 2        5.757       109.46      10867.4     SUELO SEL 1        5.757       109.46      10811.7 
                           SC        2.882        53.85       5592.8              MB        1.972        36.59       3830.4 
                     Rellenos        2.099        41.97       3576.6 
    20320.000           FIRME        6.953       139.04      13138.6        D TIERRA       42.693       836.58     104784.7 
                  SUELO SEL 2        5.757       115.14      10982.6     SUELO SEL 1        5.757       115.14      10926.8 
                           SC        2.882        57.64       5650.5              MB        1.972        39.43       3869.8 
                     Rellenos        2.099        41.97       3618.5 
    20340.000           FIRME        6.953       139.05      13277.6        D TIERRA       45.639       883.32     105668.0 
                  SUELO SEL 2        5.757       115.14      11097.7     SUELO SEL 1        5.757       115.13      11041.9 
                           SC        2.881        57.64       5708.1              MB        1.971        39.43       3909.2 
                     Rellenos        2.100        41.99       3660.5 
    20360.000           FIRME        6.952       139.05      13416.7        D TIERRA       39.432       850.71     106518.7 
                  SUELO SEL 2        5.756       115.13      11212.9     SUELO SEL 1        5.757       115.14      11157.1 
                           SC        2.882        57.63       5765.8              MB        1.972        39.43       3948.7 
                     Rellenos        2.099        41.99       3702.5 
    20380.000           FIRME        6.572       135.24      13551.9        D TIERRA       18.251       576.83     107095.5 
                  SUELO SEL 2        5.744       115.00      11327.9     SUELO SEL 1        5.603       113.60      11270.7 
                    TERRAPLEN       12.166       121.66       5166.5              SC        2.883        57.65       5823.4 
                           MB        1.971        39.43       3988.1        Rellenos        1.718        38.17       3740.7 
    20400.000           FIRME        5.806       123.78      13675.7        D TIERRA        3.869       221.20     107316.7 
                  SUELO SEL 2        4.966       107.10      11435.0     SUELO SEL 1        4.825       104.28      11375.0 
                    TERRAPLEN       20.940       331.06       5497.5              SC        2.811        56.94       5880.3 
                           MB        1.961        39.32       4027.4        Rellenos        1.034        27.52       3768.2 
    20420.000           FIRME        6.239       120.44      13796.1        D TIERRA        1.419        52.88     107369.6 
                  SUELO SEL 2        5.344       103.10      11538.1     SUELO SEL 1        5.206       100.31      11475.3 
                    TERRAPLEN       21.262       422.02       5919.5              SC        2.882        56.93       5937.3 
                           MB        1.972        39.33       4066.8        Rellenos        1.385        24.19       3792.4 
    20440.000           FIRME        6.582       128.20      13924.3        D TIERRA      127.100      1285.19     108654.8 
                  SUELO SEL 2        5.317       106.62      11644.7     SUELO SEL 1        5.319       105.24      11580.5 
                    TERRAPLEN        1.255       225.17       6144.7              SC        2.881        57.63       5994.9 
                           MB        1.973        39.45       4106.2        Rellenos        1.728        31.13       3823.5 
    20460.000           FIRME        5.761       126.83      14051.2        D TIERRA        0.018      1025.27     109680.1 
                  SUELO SEL 2        4.927       104.14      11748.8     SUELO SEL 1        4.788       103.31      11683.8 
                    TERRAPLEN       16.827        97.65       6242.4              SC        2.786        57.01       6051.9 
                           MB        1.942        39.21       4145.4        Rellenos        1.033        30.62       3854.1 
    20480.000           FIRME        6.092       118.75      14169.9        D TIERRA        0.761         6.23     109686.3 
                  SUELO SEL 2        5.211       101.59      11850.4     SUELO SEL 1        5.071        98.78      11782.6 
                    TERRAPLEN       56.315       715.67       6958.0              SC        2.882        57.21       6109.1 
                           MB        1.973        39.38       4184.8        Rellenos        1.238        22.17       3876.3 
    20500.000           FIRME        6.262       123.89      14293.8        D TIERRA        1.306        21.27     109707.6 
                  SUELO SEL 2        5.378       106.09      11956.5     SUELO SEL 1        5.237       103.27      11885.9 
                    TERRAPLEN       47.824      1037.16       7995.2              SC        2.882        57.64       6166.8 
                           MB        1.973        39.43       4224.2        Rellenos        1.408        26.82       3903.1 
    20520.000           FIRME        6.211       124.80      14418.6        D TIERRA        1.886        28.11     109735.7 
                  SUELO SEL 2        5.101       106.62      12063.1     SUELO SEL 1        5.102       104.09      11990.0 
                    TERRAPLEN       21.078       651.57       8646.8              SC        2.883        57.64       6224.4 
                           MB        1.972        39.43       4263.7        Rellenos        1.356        27.72       3930.8 
    20540.000           FIRME        5.972       121.92      14540.5        D TIERRA       10.569        71.57     109807.2 
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                  SUELO SEL 2        4.835        99.47      12162.6     SUELO SEL 1        4.835        99.47      12089.5 
                    TERRAPLEN        0.069       157.91       8804.7              SC        2.883        57.64       6282.0 
                           MB        1.972        39.43       4303.1        Rellenos        1.117        24.85       3955.7 
    20560.000           FIRME        6.416       125.51      14666.1        D TIERRA       13.175       231.13     110038.4 
                  SUELO SEL 2        5.322       104.48      12267.1     SUELO SEL 1        5.322       104.28      12193.7 
                    TERRAPLEN        1.384         6.34       8811.0              SC        2.883        57.49       6339.5 
                           MB        1.971        39.43       4342.5        Rellenos        1.562        28.59       3984.3 
    20580.000           FIRME        5.639       120.23      14786.3        D TIERRA       12.266       253.93     110292.3 
                  SUELO SEL 2        4.836       101.38      12368.5     SUELO SEL 1        4.836       101.39      12295.1 
                    TERRAPLEN        0.000         9.52       8820.5              SC        2.882        57.64       6397.2 
                           MB        1.971        39.43       4382.0        Rellenos        0.786        23.16       4007.4 
    20600.000           FIRME        5.145       107.60      14893.9        D TIERRA       11.725       238.36     110530.7 
                  SUELO SEL 2        4.505        93.32      12461.8     SUELO SEL 1        4.506        93.32      12388.5 
                    TERRAPLEN        0.674         6.28       8826.8              SC        2.585        54.76       6451.9 
                           MB        1.875        38.83       4420.8        Rellenos        0.685        14.00       4021.4 
    20620.000           FIRME        4.902        99.74      14993.6        D TIERRA       12.318       240.36     110771.0 
                  SUELO SEL 2        4.320        87.72      12549.5     SUELO SEL 1        4.321        87.73      12476.2 
                    TERRAPLEN        0.053         6.49       8833.3              SC        2.435        49.74       6501.7 
                           MB        1.782        36.29       4457.1        Rellenos        0.685        13.70       4035.1 
    20640.000           FIRME        2.477        73.88      15067.5        D TIERRA        3.637       156.75     110927.8 
                  SUELO SEL 2        2.123        64.53      12614.0     SUELO SEL 1        2.123        64.53      12540.7 
                    TERRAPLEN        0.000         0.08       8833.4              SC        1.416        38.53       6540.2 
                           MB        1.061        28.44       4485.5        Rellenos        0.000         6.91       4042.0 
    20660.000           FIRME        2.444        49.29      15116.8        D TIERRA        9.948       136.73     111064.5 
                  SUELO SEL 2        2.094        42.25      12656.3     SUELO SEL 1        2.095        42.25      12583.0 
                           SC        1.397        28.17       6568.4              MB        1.046        21.12       4506.6 
    20680.000           FIRME        2.439        48.46      15165.3        D TIERRA       13.048       228.41     111292.9 
                  SUELO SEL 2        2.091        41.54      12697.8     SUELO SEL 1        2.091        41.54      12624.5 
                           SC        1.393        27.70       6596.1              MB        1.046        20.76       4527.4 
    20700.000           FIRME        5.698        98.04      15263.3        D TIERRA       16.796       377.17     111670.1 
                  SUELO SEL 2        4.434        76.57      12774.4     SUELO SEL 1        4.435        76.58      12701.1 
                           SC        3.026        48.53       6644.6              MB        1.988        32.76       4560.2 
                     Rellenos        0.683        16.75       4058.8 
    20720.000           FIRME        6.290       122.40      15385.7        D TIERRA        9.242       266.27     111936.4 
                  SUELO SEL 2        4.941        94.45      12868.9     SUELO SEL 1        4.939        94.45      12795.5 
                           SC        3.074        61.06       6705.7              MB        2.025        40.16       4600.3 
                     Rellenos        1.190        21.19       4080.0 
    20740.000           FIRME        6.447       127.58      15513.3        D TIERRA       10.345       195.85     112132.2 
                  SUELO SEL 2        5.146       101.10      12969.9     SUELO SEL 1        5.115       100.81      12896.3 
                           SC        3.165        62.52       6768.2              MB        2.093        41.28       4641.6 
                     Rellenos        1.188        23.78       4103.8 
    20760.000           FIRME        6.566       129.99      15643.3        D TIERRA        6.543       167.51     112299.7 
                  SUELO SEL 2        5.359       105.14      13075.1     SUELO SEL 1        5.229       103.38      12999.7 
                           SC        3.232        63.90       6832.1              MB        2.146        42.34       4684.0 
                     Rellenos        1.188        23.76       4127.5 
    20780.000           FIRME        6.637       131.99      15775.3        D TIERRA        3.841        97.45     112397.2 
                  SUELO SEL 2        5.432       107.96      13183.1     SUELO SEL 1        5.290       105.15      13104.9 
                    TERRAPLEN        6.005        45.87       8879.2              SC        3.273        65.04       6897.1 
                           MB        2.178        43.22       4727.2        Rellenos        1.186        23.74       4151.3 
    20800.000           FIRME        6.243       146.86      15922.1        D TIERRA        1.609        97.65     112494.8 
                  SUELO SEL 2        5.097       121.40      13304.4     SUELO SEL 1        4.955       118.58      13223.4 
                    TERRAPLEN       12.641       185.16       9064.4              SC        3.049        71.60       6968.7 
                           MB        2.009        47.92       4775.1        Rellenos        1.185        27.35       4178.6 
    20820.000           FIRME        6.476       127.40      16049.5        D TIERRA        1.023        24.42     112519.2 
                  SUELO SEL 2        5.298       104.11      13408.6     SUELO SEL 1        5.157       101.29      13324.7 
                    TERRAPLEN        9.674       221.15       9285.6              SC        3.183        62.42       7031.2 
                           MB        2.108        41.29       4816.4        Rellenos        1.185        23.69       4202.3 
    20840.000           FIRME        2.976        87.62      16137.1        D TIERRA        1.274        23.20     112542.4 
                  SUELO SEL 2        2.549        73.07      13481.6     SUELO SEL 1        2.550        71.93      13396.7 
                    TERRAPLEN        2.041        88.95       9374.5              SC        1.702        45.90       7077.1 
                           MB        1.246        31.79       4848.2        Rellenos        0.027         9.93       4212.2 
    20860.000           FIRME        3.281        61.93      16199.1        D TIERRA        0.535        14.14     112556.6 
                  SUELO SEL 2        2.775        52.83      13534.5     SUELO SEL 1        2.775        52.83      13449.5 
                    TERRAPLEN        2.420        44.36       9418.9              SC        1.893        35.52       7112.6 
                           MB        1.378        26.03       4874.2        Rellenos        0.009         0.38       4212.6 
    20880.000           FIRME        3.729        70.00      16269.1        D TIERRA        3.989        39.47     112596.1 
                  SUELO SEL 2        3.054        58.33      13592.8     SUELO SEL 1        3.054        58.34      13507.8 
                    TERRAPLEN        1.329        36.07       9454.9              SC        2.202        40.84       7153.4 
                           MB        1.526        29.08       4903.3        Rellenos        0.000         0.08       4212.7 
    20900.000           FIRME        4.253        79.90      16349.0        D TIERRA        6.227       100.40     112696.5 
                  SUELO SEL 2        3.339        64.03      13656.8     SUELO SEL 1        3.339        64.03      13571.9 
                    TERRAPLEN        0.654        19.95       9474.9              SC        2.434        47.32       7200.8 
                           MB        1.554        31.16       4934.4        Rellenos        0.265         1.42       4214.1 
    20920.000           FIRME        4.897        91.55      16440.5        D TIERRA       10.051       161.17     112857.6 
                  SUELO SEL 2        3.682        70.23      13727.0     SUELO SEL 1        3.682        70.23      13642.1 
                    TERRAPLEN        1.944        26.30       9501.2              SC        2.424        48.56       7249.3 
                           MB        1.547        30.98       4965.4        Rellenos        0.926        12.01       4226.1 
    20940.000           FIRME        5.403       103.87      16544.4        D TIERRA       12.337       225.14     113082.8 
                  SUELO SEL 2        3.978        77.02      13804.1     SUELO SEL 1        3.979        77.03      13719.1 
                    TERRAPLEN        0.993        29.78       9531.0              SC        2.429        48.53       7297.8 
                           MB        1.550        30.96       4996.4        Rellenos        1.424        24.38       4250.5 
    20960.000           FIRME        5.622       111.39      16655.8        D TIERRA       16.490       278.49     113361.2 
                  SUELO SEL 2        4.176        82.35      13886.4     SUELO SEL 1        4.176        82.36      13801.5 
                    TERRAPLEN        0.667        13.82       9544.8              SC        2.424        48.52       7346.4 
                           MB        1.559        31.09       5027.5        Rellenos        1.639        31.79       4282.3 
    20980.000           FIRME        5.612       112.34      16768.1        D TIERRA       20.136       366.95     113728.2 
                  SUELO SEL 2        4.208        83.83      13970.3     SUELO SEL 1        4.208        83.83      13885.3 
                    TERRAPLEN        0.000         2.71       9547.5              SC        2.428        48.52       7394.9 
                           MB        1.574        31.34       5058.8        Rellenos        1.611        32.48       4314.8 
    21000.000           FIRME        5.460       111.38      16879.5        D TIERRA       28.174       475.21     114203.4 
                  SUELO SEL 2        4.246        84.55      14054.8     SUELO SEL 1        4.246        84.55      13969.9 
                           SC        2.380        48.34       7443.2              MB        1.579        31.55       5090.4 
                     Rellenos        1.501        31.48       4346.2 
    21020.000           FIRME        5.162       106.02      16985.5        D TIERRA       47.300       751.24     114954.6 
                  SUELO SEL 2        4.278        85.24      14140.0     SUELO SEL 1        4.279        85.24      14055.1 
                           SC        2.302        46.72       7489.9              MB        1.577        31.56       5121.9 
                     Rellenos        1.283        27.74       4374.0 
    21040.000           FIRME        5.203       103.65      17089.2        D TIERRA       62.935      1097.56     116052.2 
                  SUELO SEL 2        4.310        85.90      14225.9     SUELO SEL 1        4.312        85.90      14141.0 
                           SC        2.314        46.17       7536.1              MB        1.577        31.54       5153.5 
                     Rellenos        1.312        25.93       4399.9 
    21060.000           FIRME        5.243       104.45      17193.6        D TIERRA       79.972      1425.73     117477.9 
                  SUELO SEL 2        4.345        86.56      14312.5     SUELO SEL 1        4.344        86.56      14227.6 
                           SC        2.314        46.30       7582.4              MB        1.576        31.52       5185.0 
                     Rellenos        1.353        26.64       4426.6 
    21080.000           FIRME        4.881       101.99      17295.6        D TIERRA       70.972      1703.51     119181.4 
                  SUELO SEL 2        4.100        84.79      14397.3     SUELO SEL 1        4.100        84.79      14312.4 
                           SC        2.313        45.94       7628.3              MB        1.574        31.49       5216.5 
                     Rellenos        0.994        24.56       4451.1 
    21100.000           FIRME        4.730        96.48      17392.1        D TIERRA       72.979      1438.07     120619.5 
                  SUELO SEL 2        3.989        81.70      14479.0     SUELO SEL 1        3.989        81.64      14394.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02       9547.5              SC        2.310        45.95       7674.3 
                           MB        1.573        31.47       5247.9        Rellenos        0.846        19.06       4470.2 
    21105.134           FIRME        4.614        24.24      17416.3        D TIERRA       72.096       373.10     120992.6 

                  SUELO SEL 2        3.886        20.45      14499.4     SUELO SEL 1        3.886        20.45      14414.5 
                           SC        2.254        11.82       7686.1              MB        1.573         8.08       5256.0 
                     Rellenos        0.788         4.35       4474.5 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
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                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  17416.3 
                       D TIERRA                              120992.6 
                       SUELO SEL 2                            14499.4 
                       SUELO SEL 1                            14414.5 
                       TERRAPLEN                               9547.5 
                       SC                                      7686.1 
                       MB                                      5256.0 
                       Rellenos                                4474.5 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    24520.265           FIRME        9.313         0.00          0.0        D TIERRA        4.010         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        7.135         0.00          0.0     SUELO SEL 1        6.868         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN       34.755         0.00          0.0              SC        3.958         0.00          0.0 
                           MB        3.574         0.00          0.0        Rellenos        1.780         0.00          0.0 
    24540.000           FIRME        4.251       137.67        137.7        D TIERRA        0.000         7.46          7.5 
                  SUELO SEL 2        0.000        92.20         92.2     SUELO SEL 1        0.000        88.57         88.6 
                    TERRAPLEN        0.000       842.22        842.2              SC        1.934        59.67         59.7 
                           MB        1.840        54.75         54.7        Rellenos        0.476        23.25         23.2 
    24560.000           FIRME        5.069        92.09        229.8              SC        2.182        41.92        101.6 
                           MB        1.941        38.35         93.1        Rellenos        0.947        11.82         35.1 
    24580.000           FIRME        5.615       109.00        338.8              SC        2.182        43.64        145.2 
                           MB        1.940        38.80        131.9        Rellenos        1.492        26.57         61.6 
    24600.000           FIRME        5.767       114.48        453.2        D TIERRA        1.658       588.20        595.7 
                  SUELO SEL 2        4.388        76.75        168.9     SUELO SEL 1        4.354        75.37        163.9 
                    TERRAPLEN       16.404       429.43       1271.7           MUROS        0.640         4.00          4.0 
                           SC        2.182        43.64        188.9              MB        1.940        38.80        170.7 
                     Rellenos        1.646        32.04         93.7 
    24620.000           FIRME        5.767       115.34        568.6        D TIERRA        1.330        29.88        625.5 
                  SUELO SEL 2        4.570        89.57        258.5     SUELO SEL 1        4.388        87.42        251.4 
                    TERRAPLEN       11.981       283.85       1555.5           MUROS        0.312         9.52         13.5 
                           SC        2.181        43.63        232.5              MB        1.940        38.80        209.5 
                     Rellenos        1.646        32.91        126.6 
    24640.000           FIRME        5.767       115.34        683.9        D TIERRA        0.006        13.36        638.9 
                  SUELO SEL 2        4.677        92.46        351.0     SUELO SEL 1        4.392        87.80        339.2 
                    TERRAPLEN       16.149       281.30       1836.8           MUROS        0.242         5.54         19.1 
                           SC        2.181        43.63        276.1              MB        1.940        38.80        248.3 
                     Rellenos        1.646        32.92        159.5 
    24660.000           FIRME        5.767       115.35        799.3        D TIERRA        0.002         0.08        639.0 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.53        444.5     SUELO SEL 1        4.392        87.84        427.0 
                    TERRAPLEN       29.181       452.66       2289.5           MUROS        0.258         5.08         24.1 
                           SC        2.182        43.64        319.8              MB        1.940        38.80        287.1 
                     Rellenos        1.646        32.91        192.4 
    24680.000           FIRME        5.767       115.35        914.6        D TIERRA        0.003         0.05        639.0 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.54        538.0     SUELO SEL 1        4.392        87.84        514.8 
                    TERRAPLEN       43.492       725.60       3015.1           MUROS        0.351         6.02         30.2 
                           SC        2.182        43.64        363.4              MB        1.940        38.80        325.9 
                     Rellenos        1.646        32.91        225.3 
    24700.000           FIRME        5.767       115.35       1030.0        D TIERRA        0.003         0.06        639.1 
                  SUELO SEL 2        4.677        93.53        631.6     SUELO SEL 1        4.392        87.84        602.7 
                    TERRAPLEN       56.230       997.30       4012.4           MUROS        0.365         7.14         37.3 
                           SC        2.181        43.64        407.0              MB        1.941        38.80        364.7 
                     Rellenos        1.646        32.91        258.3 
    24720.000           FIRME        5.662       115.04       1145.0        D TIERRA        0.005         0.07        639.1 
                  SUELO SEL 2        4.287        91.30        722.9     SUELO SEL 1        4.146        86.79        689.5 
                    TERRAPLEN       65.398      1223.46       5235.8           MUROS        0.366         7.26         44.6 
                           SC        2.181        43.63        450.7              MB        1.940        38.80        403.5 
                     Rellenos        1.540        32.61        290.9 
    24740.000           FIRME        5.676       113.40       1258.4        D TIERRA        0.010         0.15        639.3 
                  SUELO SEL 2        4.299        85.88        808.8     SUELO SEL 1        4.158        83.06        772.5 
                    TERRAPLEN       76.201      1418.30       6654.1           MUROS        0.417         7.79         52.3 
                           SC        2.182        43.64        494.3              MB        1.940        38.80        442.3 
                     Rellenos        1.555        30.97        321.8 
    24760.000           FIRME        5.687       113.65       1372.1        D TIERRA        0.004         0.14        639.4 
                  SUELO SEL 2        4.308        86.09        894.8     SUELO SEL 1        4.168        83.28        855.8 
                    TERRAPLEN       86.356      1628.16       8282.3           MUROS        0.455         8.71         61.1 
                           SC        2.182        43.64        537.9              MB        1.940        38.80        481.1 
                     Rellenos        1.565        31.21        353.0 
    24780.000           FIRME        5.693       113.81       1485.9        D TIERRA        0.000         0.03        639.5 
                  SUELO SEL 2        4.314        86.25        981.1     SUELO SEL 1        4.174        83.43        939.2 
                    TERRAPLEN       94.459      1811.35      10093.6           MUROS        0.605        10.55         71.6 
                           SC        2.181        43.64        581.6              MB        1.940        38.80        519.9 
                     Rellenos        1.572        31.37        384.4 
    24800.000           FIRME        5.696       113.91       1599.8     SUELO SEL 2        4.319        86.35       1067.4 
                  SUELO SEL 1        4.177        83.52       1022.8       TERRAPLEN       98.455      1933.04      12026.7 
                        MUROS        0.781        13.82         85.4              SC        2.181        43.64        625.2 
                           MB        1.941        38.80        558.7        Rellenos        1.575        31.47        415.9 
    24820.000           FIRME        5.695       113.93       1713.7     SUELO SEL 2        0.000        74.31       1141.8 
                  SUELO SEL 1        0.000        71.89       1094.7       TERRAPLEN        0.000      1674.68      13701.4 
                        MUROS        0.000        14.25         99.7              SC        2.181        43.64        668.8 
                           MB        1.940        38.80        597.5        Rellenos        1.573        31.50        447.4 
    24840.000           FIRME        5.686       113.83       1827.5              SC        2.182        43.63        712.5 
                           MB        1.940        38.80        636.3        Rellenos        1.565        31.39        478.8 
    24860.000           FIRME        5.678       113.66       1941.2              SC        2.181        43.64        756.1 
                           MB        1.941        38.80        675.1        Rellenos        1.557        31.22        510.0 
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    24880.000           FIRME        5.676       113.53       2054.7        D TIERRA        0.001         0.00        639.5 
                  SUELO SEL 2        4.299        55.25       1197.0     SUELO SEL 1        4.158        53.44       1148.1 
                    TERRAPLEN       31.830       819.67      14521.0              SC        2.181        43.64        799.8 
                           MB        1.941        38.80        713.9        Rellenos        1.554        31.09        541.1 
    24900.000           FIRME        5.684       113.60       2168.3        D TIERRA        0.001         0.01        639.5 
                  SUELO SEL 2        4.306        86.05       1283.1     SUELO SEL 1        4.165        83.23       1231.3 
                    TERRAPLEN       24.026       549.43      15070.5              SC        2.182        43.64        843.4 
                           MB        1.940        38.80        752.7        Rellenos        1.562        31.17        572.3 
    24920.000           FIRME        5.693       113.78       2282.1     SUELO SEL 2        4.315        86.22       1369.3 
                  SUELO SEL 1        4.174        83.40       1314.7       TERRAPLEN       31.597       555.79      15626.2 
                           SC        2.181        43.63        887.0              MB        1.940        38.80        791.5 
                     Rellenos        1.572        31.35        603.6 
    24940.000           FIRME        5.704       113.98       2396.1        D TIERRA        0.124         0.95        640.4 
                  SUELO SEL 2        4.326        86.42       1455.7     SUELO SEL 1        4.185        83.60       1398.3 
                    TERRAPLEN       45.670       768.34      16394.6              SC        2.181        43.64        930.7 
                           MB        1.940        38.80        830.3        Rellenos        1.582        31.55        635.2 
    24960.000           FIRME        5.715       114.20       2510.3        D TIERRA        0.000         0.90        641.3 
                  SUELO SEL 2        4.337        86.65       1542.4     SUELO SEL 1        4.197        83.83       1482.2 
                    TERRAPLEN       59.837      1045.03      17439.6              SC        2.181        43.64        974.3 
                           MB        1.940        38.80        869.1        Rellenos        1.593        31.76        666.9 
    24980.000           FIRME        5.722       114.38       2624.7     SUELO SEL 2        0.000        30.49       1572.8 
                  SUELO SEL 1        0.000        29.50       1511.7       TERRAPLEN        0.000       498.67      17938.3 
                           SC        2.183        43.64       1017.9              MB        1.940        38.80        907.9 
                     Rellenos        1.599        31.94        698.9 
    25000.000           FIRME        5.711       114.42       2739.1              SC        2.183        43.63       1061.6 
                           MB        1.940        38.80        946.7        Rellenos        1.588        31.99        730.8 
    25020.000           FIRME        5.648       113.63       2852.7              SC        2.182        43.63       1105.2 
                           MB        1.940        38.80        985.5        Rellenos        1.526        31.20        762.0 
    25040.000           FIRME        5.200       104.87       2957.6        D TIERRA        0.132         0.16        641.5 
                  SUELO SEL 2        3.938        71.08       1643.9     SUELO SEL 1        3.799        68.54       1580.2 
                    TERRAPLEN       69.424      1489.25      19427.5           MUROS        0.565        10.75        110.4 
                           SC        2.110        42.36       1147.6              MB        1.920        38.43       1024.0 
                     Rellenos        1.170        24.08        786.1 
    25060.000           FIRME        5.233       104.33       3061.9        D TIERRA        0.257         3.94        645.4 
                  SUELO SEL 2        3.951        78.89       1722.8     SUELO SEL 1        3.809        76.07       1656.3 
                    TERRAPLEN       54.597      1236.16      20663.7           MUROS        0.427         9.85        120.3 
                           SC        2.114        42.26       1189.8              MB        1.920        38.38       1062.3 
                     Rellenos        1.200        23.70        809.8 
    25080.000           FIRME        5.231       104.85       3166.8        D TIERRA        0.392         6.64        652.1 
                  SUELO SEL 2        3.953        79.09       1801.9     SUELO SEL 1        3.810        76.23       1732.5 
                    TERRAPLEN       40.166       943.82      21607.5           MUROS        0.336         7.51        127.8 
                           SC        2.108        42.29       1232.1              MB        1.919        38.39       1100.7 
                     Rellenos        1.203        24.17        834.0 
    25100.000           FIRME        5.081       103.34       3270.1        D TIERRA        0.727        11.14        663.2 
                  SUELO SEL 2        3.866        78.35       1880.2     SUELO SEL 1        3.722        75.49       1808.0 
                    TERRAPLEN       28.589       683.22      22290.7           MUROS        0.274         6.04        133.8 
                           SC        2.039        41.60       1273.7              MB        1.863        37.92       1138.6 
                     Rellenos        1.179        23.83        857.8 
    25120.000           FIRME        4.932       100.02       3370.1        D TIERRA        0.723        14.62        677.8 
                  SUELO SEL 2        3.779        76.38       1956.6     SUELO SEL 1        3.637        73.52       1881.5 
                    TERRAPLEN       19.504       478.00      22768.7           MUROS        0.266         5.31        139.1 
                           SC        1.968        40.01       1313.7              MB        1.809        36.67       1175.3 
                     Rellenos        1.155        23.34        881.2 
    25140.000           FIRME        4.858        97.76       3467.9        D TIERRA      220.483        67.11        744.9 
                  SUELO SEL 2        3.749        74.21       2030.8     SUELO SEL 1        3.606        72.19       1953.7 
                    TERRAPLEN       13.141       312.34      23081.1           MUROS        0.000         4.90        144.0 
                           SC        1.936        38.96       1352.7              MB        1.792        35.95       1211.3 
                     Rellenos        1.130        22.85        904.0 
    25160.000           FIRME        4.192        91.23       3559.1        D TIERRA        0.629       122.04        867.0 
                  SUELO SEL 2        3.055        65.35       2096.2     SUELO SEL 1        3.055        65.29       2019.0 
                    TERRAPLEN        4.735       162.67      23243.7              SC        1.968        38.95       1391.6 
                           MB        1.844        36.21       1247.5        Rellenos        0.380        16.07        920.1 
    25180.000           FIRME        4.074        82.00       3641.1        D TIERRA        2.637        25.91        892.9 
                  SUELO SEL 2        2.997        60.29       2156.5     SUELO SEL 1        2.997        60.30       2079.3 
                    TERRAPLEN        0.358        38.88      23282.6              SC        2.073        40.51       1432.1 
                           MB        1.937        38.07       1285.5        Rellenos        0.064         3.42        923.5 
    25200.000           FIRME        4.109        82.71       3723.8        D TIERRA        6.038        87.48        980.4 
                  SUELO SEL 2        3.008        60.55       2217.0     SUELO SEL 1        3.007        60.55       2139.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.76      23283.4              SC        1.884        39.87       1472.0 
                           MB        1.766        37.23       1322.8        Rellenos        0.459         5.61        929.1 
    25220.000           FIRME        7.452       139.82       3863.6        D TIERRA       10.829       197.41       1177.8 
                  SUELO SEL 2        5.762       106.65       2323.7     SUELO SEL 1        5.618       104.34       2244.2 
                    TERRAPLEN       19.545       127.86      23411.2              SC        3.013        57.70       1529.7 
                           MB        2.785        53.59       1376.4        Rellenos        1.654        28.53        957.6 
    25240.000           FIRME        7.061       144.84       4008.5        D TIERRA        8.680       188.19       1366.0 
                  SUELO SEL 2        5.333       110.40       2434.1     SUELO SEL 1        5.191       107.53       2351.7 
                    TERRAPLEN       39.125       564.10      23975.3              SC        2.882        58.54       1588.3 
                           MB        2.642        53.86       1430.2        Rellenos        1.538        32.43        990.1 
    25260.000           FIRME        7.129       141.89       4150.4        D TIERRA        2.422        96.97       1462.9 
                  SUELO SEL 2        0.879        62.17       2496.2     SUELO SEL 1        0.879        62.05       2413.8 
                    TERRAPLEN        0.000       155.82      24131.2              SC        2.891        57.72       1646.0 
                           MB        2.641        52.83       1483.1        Rellenos        1.597        31.35       1021.4 
    25280.000           FIRME        7.263       145.00       4295.4        D TIERRA        0.000         3.93       1466.9 
                  SUELO SEL 2        3.097        15.28       2511.5     SUELO SEL 1        2.956        14.06       2427.8 
                    TERRAPLEN      106.174       592.75      24723.9              SC        2.927        58.18       1704.1 
                           MB        2.683        53.21       1536.3        Rellenos        1.653        33.61       1055.0 
    25300.000           FIRME        7.286       145.21       4440.6        D TIERRA        0.973         6.36       1473.2 
                  SUELO SEL 2        5.553       104.16       2615.7     SUELO SEL 1        5.414       100.40       2528.2 
                    TERRAPLEN       45.101      1891.93      26615.8              SC        2.925        58.50       1762.6 
                           MB        2.683        53.67       1589.9        Rellenos        1.679        33.05       1088.1 
    25320.000           FIRME        7.374       146.64       4587.2        D TIERRA        0.794        17.93       1491.1 
                  SUELO SEL 2        5.690       112.43       2728.1     SUELO SEL 1        5.552       109.66       2637.9 
                    TERRAPLEN       26.421       718.77      27334.6              SC        2.925        58.52       1821.2 
                           MB        2.683        53.66       1643.6        Rellenos        1.765        34.47       1122.6 
    25340.000           FIRME        7.355       147.29       4734.5        D TIERRA        2.006        28.00       1519.1 
                  SUELO SEL 2        5.586       112.76       2840.9     SUELO SEL 1        5.448       110.01       2747.9 
                    TERRAPLEN       16.860       432.81      27767.4              SC        2.926        58.51       1879.7 
                           MB        2.683        53.67       1697.3        Rellenos        1.746        35.11       1157.7 
    25360.000           FIRME        7.759       151.14       4885.7        D TIERRA        9.265       112.71       1631.8 
                  SUELO SEL 2        5.972       115.58       2956.5     SUELO SEL 1        5.834       112.82       2860.7 
                    TERRAPLEN       17.796       346.56      28114.0              SC        2.924        58.50       1938.2 
                           MB        2.684        53.67       1750.9        Rellenos        2.151        38.98       1196.6 
    25380.000           FIRME        7.721       155.07       5040.7        D TIERRA       15.861       257.84       1889.7 
                  SUELO SEL 2        5.943       119.36       3075.8     SUELO SEL 1        5.805       116.59       2977.3 
                    TERRAPLEN       14.525       312.49      28426.5              SC        2.891        58.13       1996.3 
                           MB        2.650        53.31       1804.2        Rellenos        2.180        43.64       1240.3 
    25400.000           FIRME        7.826       155.77       5196.5        D TIERRA       16.426       325.80       2215.5 
                  SUELO SEL 2        5.753       119.13       3195.0     SUELO SEL 1        5.754       116.90       3094.2 
                    TERRAPLEN        9.219       232.92      28659.4              SC        2.941        58.24       2054.5 
                           MB        2.700        53.43       1857.7        Rellenos        2.185        44.11       1284.4 
    25420.000           FIRME        6.930       147.57       5344.1        D TIERRA       18.255       350.36       2565.8 
                  SUELO SEL 2        5.212       109.17       3304.1     SUELO SEL 1        5.212       109.17       3203.4 
                    TERRAPLEN        4.179       123.18      28782.6              SC        2.992        59.66       2114.2 
                           MB        2.794        54.87       1912.5        Rellenos        1.144        33.04       1317.4 

    25440.000           FIRME        3.996       101.38       5445.5        D TIERRA        2.856       162.63       2728.5 
                  SUELO SEL 2        2.995        76.25       3380.4     SUELO SEL 1        2.995        76.26       3279.6 
                    TERRAPLEN        2.108        50.07      28832.6              SC        1.728        44.09       2158.3 
                           MB        1.676        42.40       1954.9        Rellenos        0.591        14.90       1332.3 
    25460.000           FIRME        3.777        77.71       5523.2        D TIERRA        5.227        68.81       2797.3 
                  SUELO SEL 2        2.869        58.49       3438.9     SUELO SEL 1        2.868        58.49       3338.1 
                    TERRAPLEN        0.887        14.72      28847.4              SC        1.563        32.70       2191.0 
                           MB        1.514        31.70       1986.7        Rellenos        0.701        13.31       1345.6 
    25480.000           FIRME        3.616        73.80       5597.0        D TIERRA        7.160       123.82       2921.1 
                  SUELO SEL 2        2.767        56.19       3495.1     SUELO SEL 1        2.766        56.19       3394.3 
                    TERRAPLEN        0.563        13.14      28860.5              SC        1.504        30.56       2221.6 
                           MB        1.454        29.57       2016.2        Rellenos        0.659        13.68       1359.3 
    25500.000           FIRME        8.657       161.67       5758.6        D TIERRA       13.537       243.45       3164.6 
                  SUELO SEL 2        6.679       124.02       3619.1     SUELO SEL 1        6.530       121.51       3515.8 
                    TERRAPLEN       23.478       364.83      29225.3              SC        3.581        66.72       2288.3 
                           MB        3.340        62.31       2078.5        Rellenos        1.736        32.63       1391.9 
    25520.000           FIRME        8.975       176.32       5935.0        D TIERRA       15.832       293.69       3458.2 
                  SUELO SEL 2        6.835       135.14       3754.2     SUELO SEL 1        6.692       132.22       3648.0 
                    TERRAPLEN       29.906       533.84      29759.2              SC        3.592        71.74       2360.0 
                           MB        3.340        66.80       2145.3        Rellenos        2.043        37.79       1429.7 
    25540.000           FIRME        8.585       175.51       6110.5        D TIERRA       13.601       293.75       3752.0 
                  SUELO SEL 2        6.504       133.30       3887.5     SUELO SEL 1        6.361       130.44       3778.5 
                    TERRAPLEN       26.975       569.63      30328.8              SC        3.583        71.75       2431.8 
                           MB        3.340        66.80       2212.1        Rellenos        1.663        36.97       1466.7 
    25560.000           FIRME        8.078       166.63       6277.1        D TIERRA       11.957       255.58       4007.6 
                  SUELO SEL 2        6.143       126.47       4014.0     SUELO SEL 1        6.000       123.61       3902.1 
                    TERRAPLEN       28.638       556.13      30884.9              SC        3.549        71.31       2503.1 
                           MB        3.340        66.80       2278.9        Rellenos        1.190        28.53       1495.2 
    25580.000           FIRME        8.476       166.75       6443.9        D TIERRA       13.570       257.65       4265.2 
                  SUELO SEL 2        6.573       128.20       4142.2     SUELO SEL 1        6.430       125.33       4027.4 
                    TERRAPLEN       26.662       553.34      31438.3              SC        3.537        70.89       2574.0 
                           MB        3.340        66.80       2345.7        Rellenos        1.600        29.06       1524.3 
    25590.807           FIRME        8.406        91.22       6535.1        D TIERRA       14.246       150.31       4415.5 
                  SUELO SEL 2        6.477        70.52       4212.7     SUELO SEL 1        6.333        68.96       4096.4 
                    TERRAPLEN       25.857       283.79      31722.1              SC        3.524        38.15       2612.1 
                           MB        3.340        36.10       2381.8        Rellenos        1.542        16.98       1541.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  238 : Via Complementaria izquierda 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   6535.1 
                       D TIERRA                                4415.5 
                       SUELO SEL 2                             4212.7 
                       SUELO SEL 1                             4096.4 
                       TERRAPLEN                              31722.1 
                       MUROS                                    144.0 
                       SC                                      2612.1 
                       MB                                      2381.8 
                       Rellenos                                1541.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  240 : Transfer VI-Tronco18+100 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       47.687           FIRME        2.775         0.00          0.0        D TIERRA        4.248         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.097         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.097         0.00          0.0 
                           SC        1.725         0.00          0.0              MB        1.049         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.709        33.76         33.8        D TIERRA        5.088        57.48         57.5 
                  SUELO SEL 2        2.097        25.82         25.8     SUELO SEL 1        2.097        25.82         25.8 
                           SC        1.660        20.84         20.8              MB        1.049        12.92         12.9 
       80.000           FIRME        2.593        53.02         86.8        D TIERRA        5.752       108.40        165.9 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94         67.8     SUELO SEL 1        2.097        41.94         67.8 
                           SC        1.544        32.03         52.9              MB        1.050        20.99         33.9 
      100.000           FIRME        2.481        50.74        137.5        D TIERRA        7.400       131.52        297.4 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        109.7     SUELO SEL 1        2.097        41.94        109.7 
                           SC        0.869        24.13         77.0              MB        0.547        15.97         49.9 
                     Rellenos        1.064        10.64         10.6 
      120.000           FIRME        2.481        49.62        187.1        D TIERRA        8.379       157.79        455.2 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        151.6     SUELO SEL 1        2.097        41.94        151.6 
                           SC        0.869        17.38         94.4              MB        0.548        10.95         60.8 
                     Rellenos        1.064        21.29         31.9 
      140.000           FIRME        2.481        49.62        236.8        D TIERRA        8.468       168.92        624.1 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        193.6     SUELO SEL 1        2.097        41.94        193.6 
                           SC        0.869        17.38        111.8              MB        0.548        10.95         71.8 
                     Rellenos        1.065        21.29         53.2 
      160.000           FIRME        2.482        49.64        286.4        D TIERRA        7.254       157.22        781.3 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        235.5     SUELO SEL 1        2.097        41.94        235.5 
                           SC        1.287        21.56        133.3              MB        0.911        14.58         86.4 
                     Rellenos        0.284        13.49         66.7 
      180.000           FIRME        2.482        49.64        336.0        D TIERRA        7.675       149.32        930.7 
                  SUELO SEL 2        2.097        41.94        277.5     SUELO SEL 1        2.097        41.94        277.5 
                           SC        1.287        25.74        159.1              MB        0.910        18.21        104.6 
                     Rellenos        0.284         5.68         72.4 
      181.339           FIRME        2.482         3.32        339.4        D TIERRA        7.572        10.21        940.9 
                  SUELO SEL 2        2.097         2.81        280.3     SUELO SEL 1        2.097         2.81        280.3 
                           SC        1.287         1.72        160.8              MB        0.911         1.22        105.8 
                     Rellenos        0.284         0.38         72.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    339.4 
                       D TIERRA                                 940.9 
                       SUELO SEL 2                              280.3 
                       SUELO SEL 1                              280.3 
                       SC                                       160.8 
                       MB                                       105.8 
                       Rellenos                                  72.8 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    21113.350           FIRME        3.828         0.00          0.0        D TIERRA       60.381         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.438         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.438         0.00          0.0 
                           SC        2.310         0.00          0.0              MB        1.155         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.363         0.00          0.0 
    21120.000           FIRME        4.593        26.87         26.9        D TIERRA       98.995       483.95        484.0 
                  SUELO SEL 2        4.235        24.36         24.4     SUELO SEL 1        4.199        24.28         24.3 
                           SC        2.311        15.21         15.2              MB        1.155         7.68          7.7 
                     Rellenos        1.127         3.97          4.0 
    21140.000           FIRME        4.248        88.41        115.3        D TIERRA      109.384      2083.79       2567.7 
                  SUELO SEL 2        3.760        79.94        104.3     SUELO SEL 1        3.760        79.59        103.9 
                           SC        2.308        46.19         61.4              MB        1.155        23.11         30.8 
                     Rellenos        0.784        19.11         23.1 
    21160.000           FIRME        4.476        87.24        202.5        D TIERRA      119.833      2292.18       4859.9 
                  SUELO SEL 2        3.949        77.08        181.4     SUELO SEL 1        3.949        77.09        181.0 
                           SC        2.312        46.21        107.6              MB        1.154        23.09         53.9 
                     Rellenos        1.009        17.94         41.0 
    21180.000           FIRME        4.632        91.07        293.6        D TIERRA      131.657      2514.91       7374.8 
                  SUELO SEL 2        4.087        80.35        261.7     SUELO SEL 1        4.086        80.35        261.3 
                           SC        2.312        46.24        153.8              MB        1.155        23.09         77.0 
                     Rellenos        1.165        21.75         62.8 
    21200.000           FIRME        4.847        94.79        388.4        D TIERRA      144.798      2764.55      10139.4 
                  SUELO SEL 2        4.337        84.24        346.0     SUELO SEL 1        4.338        84.25        345.6 
                           SC        2.312        46.23        200.1              MB        1.155        23.09        100.1 
                     Rellenos        1.381        25.46         88.2 
    21220.000           FIRME        4.901        97.84        486.2        D TIERRA      147.312      2921.35      13060.7 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.04        434.0     SUELO SEL 1        4.407        88.05        433.6 
                           SC        2.315        46.27        246.3              MB        1.155        23.09        123.2 
                     Rellenos        1.431        28.48        116.7 
    21240.000           FIRME        4.497        93.06        579.3        D TIERRA      147.550      2779.82      15840.5 
                  SUELO SEL 2        4.077        84.10        518.1     SUELO SEL 1        4.077        84.11        517.7 
                           SC        2.318        46.34        292.7              MB        1.155        23.10        146.3 
                     Rellenos        1.023        23.62        140.3 
    21260.000           FIRME        4.925        90.99        670.3        D TIERRA      151.260      2479.38      18319.9 
                  SUELO SEL 2        4.407        82.27        600.4     SUELO SEL 1        4.407        82.27        600.0 
                           SC        2.325        46.42        339.1              MB        1.154        23.10        169.4 
                     Rellenos        1.446        21.47        161.8 
    21280.000           FIRME        4.937        98.62        768.9        D TIERRA      156.675      3079.35      21399.3 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14        688.5     SUELO SEL 1        4.407        88.14        688.1 
                           SC        2.328        46.53        385.6              MB        1.155        23.09        192.4 
                     Rellenos        1.454        29.00        190.8 
    21300.000           FIRME        4.948        98.85        867.7        D TIERRA      160.151      3168.25      24567.5 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14        776.7     SUELO SEL 1        4.407        88.14        776.3 
                           SC        2.331        46.59        432.2              MB        1.156        23.11        215.6 
                     Rellenos        1.462        29.16        220.0 
    21320.000           FIRME        4.961        99.09        966.8        D TIERRA      157.703      3178.40      27745.9 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14        864.8     SUELO SEL 1        4.407        88.14        864.4 
                           SC        2.337        46.69        478.9              MB        1.154        23.10        238.6 
                     Rellenos        1.469        29.30        249.3 
    21340.000           FIRME        4.972        99.32       1066.1        D TIERRA      154.695      3123.98      30869.9 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14        952.9     SUELO SEL 1        4.407        88.14        952.5 
                           SC        2.340        46.77        525.7              MB        1.155        23.09        261.7 
                     Rellenos        1.477        29.46        278.7 
    21360.000           FIRME        4.984        99.56       1165.7        D TIERRA      149.524      3042.19      33912.1 
                  SUELO SEL 2        4.406        88.13       1041.1     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1040.7 
                           SC        2.345        46.86        572.5              MB        1.154        23.09        284.8 
                     Rellenos        1.484        29.61        308.3 
    21380.000           FIRME        4.997        99.80       1265.5        D TIERRA      138.931      2884.55      36796.6 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1129.2     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1128.8 
                           SC        2.350        46.95        619.5              MB        1.155        23.09        307.9 
                     Rellenos        1.492        29.76        338.1 
    21400.000           FIRME        5.008       100.04       1365.5        D TIERRA      128.649      2675.80      39472.5 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14       1217.3     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1217.0 
                           SC        2.353        47.03        666.5              MB        1.155        23.10        331.0 
                     Rellenos        1.499        29.92        368.0 
    21420.000           FIRME        5.010       100.23       1465.8        D TIERRA      121.457      2498.93      41971.4 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1305.5     SUELO SEL 1        4.407        88.15       1305.1 
                           SC        2.354        47.11        713.6              MB        1.155        23.09        354.1 
                     Rellenos        1.501        30.03        398.0 
    21440.000           FIRME        5.003       100.13       1565.9        D TIERRA      109.624      2310.81      44282.2 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14       1393.6     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1393.3 
                           SC        2.351        47.05        760.7              MB        1.155        23.10        377.2 
                     Rellenos        1.497        29.98        428.0 
    21460.000           FIRME        4.996        99.99       1665.9        D TIERRA       95.267      2048.91      46331.1 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14       1481.8     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1481.4 
                           SC        2.350        47.01        807.7              MB        1.155        23.10        400.3 
                     Rellenos        1.492        29.89        457.9 
    21480.000           FIRME        4.983        99.71       1765.6        D TIERRA       86.198      1816.02      48147.1 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14       1569.9     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1569.5 
                           SC        2.345        46.93        854.6              MB        1.155        23.09        423.4 
                     Rellenos        1.482        29.69        487.6 
    21500.000           FIRME        4.982        99.65       1865.3        D TIERRA       75.143      1613.41      49760.5 
                  SUELO SEL 2        4.406        88.13       1658.0     SUELO SEL 1        4.408        88.14       1657.7 
                           SC        2.345        46.90        901.5              MB        1.155        23.10        446.5 
                     Rellenos        1.483        29.65        517.2 
    21520.000           FIRME        4.982        99.65       1964.9        D TIERRA       65.002      1401.45      51162.0 

                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1746.2     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1745.8 
                           SC        2.345        46.90        948.4              MB        1.155        23.10        469.6 
                     Rellenos        1.483        29.65        546.9 
    21540.000           FIRME        4.983        99.65       2064.6        D TIERRA       55.991      1209.94      52371.9 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.14       1834.3     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1834.0 
                           SC        2.346        46.91        995.3              MB        1.154        23.09        492.7 
                     Rellenos        1.482        29.65        576.5 
    21560.000           FIRME        4.982        99.65       2164.2        D TIERRA       48.185      1041.76      53413.7 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       1922.4     SUELO SEL 1        4.407        88.14       1922.1 
                           SC        2.345        46.91       1042.2              MB        1.155        23.09        515.8 
                     Rellenos        1.483        29.65        606.2 
    21580.000           FIRME        4.983        99.65       2263.8        D TIERRA       49.350       975.35      54389.0 
                  SUELO SEL 2        4.407        88.13       2010.6     SUELO SEL 1        4.407        88.14       2010.3 
                           SC        2.346        46.91       1089.1              MB        1.154        23.09        538.9 
                     Rellenos        1.482        29.65        635.8 
    21600.000           FIRME        6.173       102.63       2366.5        D TIERRA       66.580      1013.86      55402.9 
                  SUELO SEL 2        5.456        90.77       2101.3     SUELO SEL 1        5.457        90.77       2101.0 
                           SC        3.115        48.84       1138.0              MB        1.576        24.15        563.0 
                     Rellenos        1.482        29.65        665.5 
    21620.000           FIRME        6.173       123.45       2489.9        D TIERRA       62.061      1286.41      56689.3 
                  SUELO SEL 2        5.457       109.13       2210.5     SUELO SEL 1        5.457       109.14       2210.2 
                           SC        3.116        62.31       1200.3              MB        1.575        31.50        594.5 
                     Rellenos        1.482        29.65        695.1 
    21640.000           FIRME        6.173       123.46       2613.4        D TIERRA       64.140      1262.02      57951.3 
                  SUELO SEL 2        5.457       109.14       2319.6     SUELO SEL 1        5.457       109.14       2319.3 
                           SC        3.117        62.33       1262.6              MB        1.574        31.49        626.0 
                     Rellenos        1.482        29.65        724.8 
    21660.000           FIRME        6.173       123.46       2736.9        D TIERRA       62.156      1262.96      59214.3 
                  SUELO SEL 2        5.457       109.14       2428.7     SUELO SEL 1        5.457       109.14       2428.5 
                           SC        3.116        62.33       1325.0              MB        1.575        31.49        657.5 
                     Rellenos        1.482        29.65        754.4 
    21680.000           FIRME        6.173       123.46       2860.3        D TIERRA       74.171      1363.27      60577.6 
                  SUELO SEL 2        5.457       109.14       2537.9     SUELO SEL 1        5.457       109.14       2537.6 
                           SC        3.117        62.33       1387.3              MB        1.574        31.49        689.0 
                     Rellenos        1.482        29.65        784.1 
    21700.000           FIRME        5.411       115.84       2976.1        D TIERRA       69.501      1436.72      62014.3 
                  SUELO SEL 2        4.798       102.55       2640.4     SUELO SEL 1        4.798       102.55       2640.1 
                           SC        3.101        62.18       1449.5              MB        1.575        31.49        720.5 
                     Rellenos        0.735        22.17        806.3 
    21720.000           FIRME        5.537       109.48       3085.6        D TIERRA       67.688      1371.89      63386.2 
                  SUELO SEL 2        4.890        96.88       2737.3     SUELO SEL 1        4.890        96.88       2737.0 
                           SC        3.117        62.18       1511.6              MB        1.575        31.50        752.0 
                     Rellenos        0.846        15.81        822.1 
    21740.000           FIRME        5.527       110.64       3196.3        D TIERRA       66.742      1344.30      64730.5 
                  SUELO SEL 2        4.883        97.73       2835.0     SUELO SEL 1        4.883        97.73       2834.7 
                           SC        3.116        62.33       1574.0              MB        1.575        31.50        783.5 
                     Rellenos        0.837        16.83        838.9 
    21760.000           FIRME        6.173       117.00       3313.3        D TIERRA       72.599      1393.41      66123.9 
                  SUELO SEL 2        5.457       103.39       2938.4     SUELO SEL 1        5.457       103.40       2938.1 
                           SC        3.116        62.32       1636.3              MB        1.575        31.50        815.0 
                     Rellenos        1.482        23.19        862.1 
    21780.000           FIRME        5.772       119.45       3432.7        D TIERRA       61.239      1338.38      67462.3 
                  SUELO SEL 2        5.071       105.28       3043.7     SUELO SEL 1        5.071       105.28       3043.4 
                           SC        3.116        62.32       1698.6              MB        1.575        31.50        846.5 
                     Rellenos        1.081        25.64        887.7 
    21800.000           FIRME        5.759       115.31       3548.0        D TIERRA       62.354      1235.93      68698.2 
                  SUELO SEL 2        5.058       101.29       3145.0     SUELO SEL 1        5.058       101.29       3144.7 
                           SC        3.116        62.32       1760.9              MB        1.575        31.50        878.0 
                     Rellenos        1.068        21.50        909.2 
    21820.000           FIRME        5.824       115.83       3663.9        D TIERRA       46.241      1085.95      69784.1 
                  SUELO SEL 2        5.150       102.07       3247.0     SUELO SEL 1        5.149       102.07       3246.8 
                    TERRAPLEN        2.409        24.09         24.1              SC        3.116        62.32       1823.3 
                           MB        1.575        31.50        909.5        Rellenos        1.133        22.02        931.2 
    21840.000           FIRME        5.828       116.53       3780.4        D TIERRA       38.641       848.83      70633.0 
                  SUELO SEL 2        5.160       103.10       3350.1     SUELO SEL 1        5.161       103.10       3349.9 
                    TERRAPLEN        4.253        66.62         90.7              SC        3.116        62.32       1885.6 
                           MB        1.575        31.50        941.0        Rellenos        1.138        22.71        954.0 
    21860.000           FIRME        5.835       116.63       3897.0        D TIERRA       32.231       708.72      71341.7 
                  SUELO SEL 2        5.207       103.67       3453.8     SUELO SEL 1        5.207       103.68       3453.6 
                    TERRAPLEN       11.129       153.82        244.5              SC        3.116        62.32       1947.9 
                           MB        1.574        31.49        972.5        Rellenos        1.145        22.82        976.8 
    21880.000           FIRME        7.362       122.57       4019.6        D TIERRA       26.949       544.45      71886.1 
                  SUELO SEL 2        6.506       108.64       3562.5     SUELO SEL 1        6.507       108.65       3562.2 
                    TERRAPLEN       12.016       224.42        468.9              SC        3.884        65.33       2013.2 
                           MB        1.995        33.14       1005.6        Rellenos        1.483        24.11       1000.9 
    21900.000           FIRME        6.908       142.71       4162.3        D TIERRA        7.046       339.95      72226.1 
                  SUELO SEL 2        6.005       125.11       3687.6     SUELO SEL 1        6.006       125.13       3687.3 
                    TERRAPLEN       17.971       299.87        768.8              SC        3.887        77.71       2090.9 
                           MB        1.995        39.90       1045.5        Rellenos        1.028        25.11       1026.0 
    21920.000           FIRME        7.363       142.71       4305.0        D TIERRA       27.361       344.07      72570.2 
                  SUELO SEL 2        6.507       125.12       3812.7     SUELO SEL 1        6.507       125.13       3812.5 
                    TERRAPLEN       12.118       300.89       1069.7              SC        3.886        77.73       2168.7 
                           MB        1.995        39.90       1085.4        Rellenos        1.482        25.10       1051.1 
    21940.000           FIRME        7.363       147.25       4452.3        D TIERRA       35.140       625.01      73195.2 
                  SUELO SEL 2        6.507       130.14       3942.8     SUELO SEL 1        6.507       130.14       3942.6 
                    TERRAPLEN        8.841       209.59       1279.3              SC        3.884        77.70       2246.4 
                           MB        1.995        39.90       1125.3        Rellenos        1.483        29.65       1080.7 
    21960.000           FIRME        7.363       147.25       4599.5        D TIERRA       34.586       697.26      73892.4 
                  SUELO SEL 2        6.507       130.14       4073.0     SUELO SEL 1        6.507       130.14       4072.7 
                    TERRAPLEN        5.309       141.50       1420.8              SC        3.886        77.70       2324.1 
                           MB        1.995        39.90       1165.2        Rellenos        1.482        29.65       1110.4 
    21980.000           FIRME        7.363       147.26       4746.8        D TIERRA       32.768       673.54      74566.0 
                  SUELO SEL 2        6.506       130.13       4203.1     SUELO SEL 1        6.507       130.14       4202.9 
                    TERRAPLEN        3.929        92.38       1513.2              SC        3.886        77.72       2401.8 
                           MB        1.994        39.89       1205.1        Rellenos        1.483        29.65       1140.1 
    22000.000           FIRME        7.362       147.25       4894.0        D TIERRA       23.178       559.47      75125.5 
                  SUELO SEL 2        6.507       130.13       4333.2     SUELO SEL 1        6.507       130.15       4333.0 
                    TERRAPLEN        9.862       137.91       1651.1              SC        3.884        77.70       2479.5 
                           MB        1.995        39.89       1245.0        Rellenos        1.483        29.66       1169.7 
    22020.000           FIRME        7.073       144.35       5038.4        D TIERRA        5.896       290.74      75416.2 
                  SUELO SEL 2        6.441       129.48       4462.7     SUELO SEL 1        6.301       128.08       4461.1 
                    TERRAPLEN       17.037       269.00       1920.1              SC        3.886        77.70       2557.2 
                           MB        1.995        39.90       1284.9        Rellenos        1.192        26.75       1196.5 
    22040.000           FIRME        6.735       134.84       5173.2        D TIERRA        0.000        62.17      75478.4 
                  SUELO SEL 2        0.000       105.21       4567.9     SUELO SEL 1        0.000       102.80       4563.9 
                    TERRAPLEN        0.000       531.29       2451.4              SC        3.887        77.73       2634.9 
                           MB        1.995        39.90       1324.8        Rellenos        0.854        17.23       1213.7 
    22060.000           FIRME        6.668       134.49       5307.7        D TIERRA        1.395         4.13      75482.5 
                  SUELO SEL 2        6.054        17.62       4585.5     SUELO SEL 1        5.912        17.20       4581.1 
                    TERRAPLEN       59.606       171.50       2622.9              SC        3.887        77.73       2712.7 
                           MB        1.995        39.89       1364.7        Rellenos        0.788        16.87       1230.6 
    22080.000           FIRME        6.631       133.00       5440.7        D TIERRA        2.356        37.50      75520.0 
                  SUELO SEL 2        6.020       120.75       4706.3     SUELO SEL 1        5.877       117.89       4699.0 
                    TERRAPLEN       45.034      1046.40       3669.3              SC        3.887        77.74       2790.4 
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                           MB        1.994        39.89       1404.6        Rellenos        0.751        15.38       1246.0 
    22100.000           FIRME        6.618       132.49       5573.2        D TIERRA        2.203        45.58      75565.6 
                  SUELO SEL 2        6.011       120.31       4826.6     SUELO SEL 1        5.867       117.44       4816.4 
                    TERRAPLEN       37.315       823.49       4492.8              SC        3.885        77.72       2868.1 
                           MB        1.995        39.89       1444.5        Rellenos        0.738        14.88       1260.8 
    22120.000           FIRME        6.642       132.59       5705.8        D TIERRA        1.697        38.99      75604.6 
                  SUELO SEL 2        6.030       120.40       4947.0     SUELO SEL 1        5.887       117.54       4934.0 
                    TERRAPLEN       38.240       755.55       5248.3              SC        3.884        77.69       2945.8 
                           MB        1.996        39.91       1484.4        Rellenos        0.762        14.99       1275.8 
    22140.000           FIRME        6.635       132.77       5838.6        D TIERRA        1.976        36.72      75641.3 
                  SUELO SEL 2        6.023       120.53       5067.5     SUELO SEL 1        5.880       117.67       5051.6 
                    TERRAPLEN       38.360       766.00       6014.3              SC        3.886        77.70       3023.5 
                           MB        1.995        39.91       1524.3        Rellenos        0.754        15.16       1291.0 
    22160.000           FIRME        6.655       132.90       5971.5        D TIERRA        1.885        38.61      75679.9 
                  SUELO SEL 2        6.041       120.65       5188.2     SUELO SEL 1        5.898       117.78       5169.4 
                    TERRAPLEN       39.255       776.15       6790.5              SC        3.886        77.72       3101.2 
                           MB        1.995        39.90       1564.2        Rellenos        0.774        15.28       1306.3 
    22180.000           FIRME        6.677       133.31       6104.8        D TIERRA        1.713        35.99      75715.9 
                  SUELO SEL 2        6.064       121.06       5309.2     SUELO SEL 1        5.921       118.18       5287.6 
                    TERRAPLEN       38.999       782.54       7573.0              SC        3.887        77.73       3179.0 
                           MB        1.995        39.89       1604.1        Rellenos        0.796        15.70       1322.0 
    22200.000           FIRME        6.689       133.66       6238.4        D TIERRA        1.522        32.35      75748.2 
                  SUELO SEL 2        6.079       121.43       5430.7     SUELO SEL 1        5.935       118.56       5406.2 
                    TERRAPLEN       40.438       794.37       8367.4              SC        3.886        77.73       3256.7 
                           MB        1.995        39.89       1644.0        Rellenos        0.809        16.05       1338.0 
    22220.000           FIRME        6.708       133.97       6372.4        D TIERRA        1.293        28.15      75776.4 
                  SUELO SEL 2        6.105       121.84       5552.5     SUELO SEL 1        5.961       118.96       5525.1 
                    TERRAPLEN      109.548      1499.86       9867.2              SC        3.886        77.72       3334.4 
                           MB        1.995        39.89       1683.9        Rellenos        0.827        16.36       1354.4 
    22240.000           FIRME        6.735       134.46       6506.9        D TIERRA        0.000        12.12      75788.5 
                  SUELO SEL 2        0.000       105.02       5657.5     SUELO SEL 1        0.000       102.22       5627.4 
                    TERRAPLEN        0.000      1476.86      11344.1              SC        3.886        77.70       3412.1 
                           MB        1.995        39.90       1723.8        Rellenos        0.854        16.86       1371.2 
    22260.000           FIRME        6.735       134.69       6641.6              SC        3.886        77.72       3489.8 
                           MB        1.995        39.89       1763.7        Rellenos        0.854        17.09       1388.3 
    22280.000           FIRME        6.734       134.69       6776.2              SC        3.885        77.71       3567.5 
                           MB        1.995        39.90       1803.6        Rellenos        0.854        17.09       1405.4 
    22300.000           FIRME        7.073       136.77       6913.0        D TIERRA        5.582        43.57      75832.1 
                  SUELO SEL 2        6.445        82.38       5739.9     SUELO SEL 1        6.301        80.50       5707.9 
                    TERRAPLEN       62.207       829.79      12173.9              SC        3.886        77.72       3645.3 
                           MB        1.995        39.89       1843.4        Rellenos        1.192        19.16       1424.6 
    22320.000           FIRME        6.345       134.18       7047.2        D TIERRA        2.019        76.01      75908.1 
                  SUELO SEL 2        5.812       122.56       5862.5     SUELO SEL 1        5.668       119.69       5827.5 
                    TERRAPLEN       67.074      1292.80      13466.7              SC        3.881        77.67       3722.9 
                           MB        1.995        39.90       1883.3        Rellenos        0.469        16.62       1441.2 
    22340.000           FIRME        7.073       134.18       7181.4        D TIERRA        4.859        68.78      75976.9 
                  SUELO SEL 2        6.444       122.56       5985.0     SUELO SEL 1        6.301       119.69       5947.2 
                    TERRAPLEN       69.372      1364.46      14831.1              SC        3.886        77.67       3800.6 
                           MB        1.994        39.89       1923.2        Rellenos        1.192        16.62       1457.8 
    22360.000           FIRME        7.072       141.45       7322.8        D TIERRA        4.968        98.27      76075.2 
                  SUELO SEL 2        6.445       128.89       6113.9     SUELO SEL 1        6.301       126.02       6073.3 
                    TERRAPLEN       67.028      1364.00      16195.1              SC        3.884        77.70       3878.3 
                           MB        1.995        39.89       1963.1        Rellenos        1.193        23.85       1481.7 
    22380.000           FIRME        7.073       141.45       7464.3        D TIERRA        4.753        97.22      76172.4 
                  SUELO SEL 2        6.444       128.89       6242.8     SUELO SEL 1        6.301       126.02       6199.3 
                    TERRAPLEN       65.693      1327.21      17522.3              SC        3.886        77.70       3956.0 
                           MB        1.994        39.89       2003.0        Rellenos        1.192        23.85       1505.5 
    22400.000           FIRME        6.670       137.42       7601.7        D TIERRA        1.650        64.04      76236.4 
                  SUELO SEL 2        6.057       125.01       6367.8     SUELO SEL 1        5.914       122.15       6321.4 
                    TERRAPLEN       61.918      1276.11      18798.5              SC        3.884        77.70       4033.7 
                           MB        1.995        39.89       2042.9        Rellenos        0.790        19.83       1525.4 
    22420.000           FIRME        6.291       129.60       7731.3        D TIERRA        1.321        29.71      76266.1 
                  SUELO SEL 2        5.772       118.29       6486.1     SUELO SEL 1        5.629       115.43       6436.9 
                    TERRAPLEN       59.320      1212.37      20010.8              SC        3.861        77.45       4111.2 
                           MB        1.995        39.90       2082.8        Rellenos        0.435        12.25       1537.6 
    22440.000           FIRME        6.617       129.08       7860.4        D TIERRA        1.994        33.15      76299.3 
                  SUELO SEL 2        6.010       117.82       6603.9     SUELO SEL 1        5.866       114.95       6551.8 
                    TERRAPLEN       51.151      1104.71      21115.5              SC        3.885        77.45       4188.6 
                           MB        1.996        39.91       2122.7        Rellenos        0.737        11.72       1549.3 
    22460.000           FIRME        6.656       132.74       7993.1        D TIERRA        1.848        38.42      76337.7 
                  SUELO SEL 2        6.043       120.52       6724.5     SUELO SEL 1        5.900       117.66       6669.5 
                    TERRAPLEN       47.916       990.68      22106.2              SC        3.885        77.69       4266.3 
                           MB        1.995        39.91       2162.6        Rellenos        0.777        15.13       1564.5 
    22480.000           FIRME        6.651       133.05       8126.2        D TIERRA        1.870        37.31      76375.0 
                  SUELO SEL 2        6.037       120.78       6845.2     SUELO SEL 1        5.895       117.93       6787.4 
                    TERRAPLEN       41.279       890.16      22996.4              SC        3.887        77.73       4344.0 
                           MB        1.995        39.89       2202.5        Rellenos        0.771        15.44       1579.9 
    22500.000           FIRME        6.611       132.63       8258.8        D TIERRA        1.827        36.97      76412.0 
                  SUELO SEL 2        6.005       120.42       6965.7     SUELO SEL 1        5.862       117.57       6905.0 
                    TERRAPLEN       34.757       760.36      23756.7              SC        3.886        77.72       4421.8 
                           MB        1.995        39.89       2242.4        Rellenos        0.731        15.02       1594.9 
    22520.000           FIRME        6.675       132.86       8391.6        D TIERRA        1.666        34.93      76446.9 
                  SUELO SEL 2        6.063       120.68       7086.3     SUELO SEL 1        5.919       117.81       7022.8 
                    TERRAPLEN       28.554       633.10      24389.8              SC        3.884        77.70       4499.5 
                           MB        1.995        39.90       2282.3        Rellenos        0.796        15.27       1610.2 
    22540.000           FIRME        6.707       133.82       8525.5        D TIERRA        1.651        33.17      76480.1 
                  SUELO SEL 2        6.103       121.67       7208.0     SUELO SEL 1        5.961       118.80       7141.6 
                    TERRAPLEN       22.849       514.03      24903.9              SC        3.885        77.69       4577.1 
                           MB        1.996        39.91       2322.2        Rellenos        0.827        16.22       1626.4 
    22560.000           FIRME        6.663       133.70       8659.1        D TIERRA        2.609        42.60      76522.7 
                  SUELO SEL 2        6.049       121.53       7329.5     SUELO SEL 1        5.906       118.66       7260.2 
                    TERRAPLEN       19.074       419.23      25323.1              SC        3.886        77.71       4654.9 
                           MB        1.995        39.91       2362.1        Rellenos        0.782        16.09       1642.5 
    22580.000           FIRME        6.570       132.32       8791.5        D TIERRA        3.371        59.80      76582.5 
                  SUELO SEL 2        5.975       120.24       7449.8     SUELO SEL 1        5.831       117.37       7377.6 
                    TERRAPLEN       11.118       301.92      25625.0              SC        3.885        77.71       4732.6 
                           MB        1.995        39.90       2402.0        Rellenos        0.690        14.72       1657.2 
    22600.000           FIRME        6.631       132.02       8923.5        D TIERRA        6.240        83.06      76665.5 
                  SUELO SEL 2        6.023       119.96       7569.7     SUELO SEL 1        5.880       117.09       7494.7 
                    TERRAPLEN        0.119        96.53      25721.5              SC        3.902        77.79       4810.4 
                           MB        2.005        39.94       2442.0        Rellenos        0.724        14.29       1671.5 
    22620.000           FIRME        5.617       133.61       9057.1        D TIERRA       10.865       180.22      76845.7 
                  SUELO SEL 2        4.936       121.20       7690.9     SUELO SEL 1        4.934       118.41       7613.1 
                    TERRAPLEN        0.000         1.48      25723.0              SC        3.226        78.48       4888.8 
                           MB        1.634        40.31       2482.3        Rellenos        0.757        14.82       1686.3 
    22640.000           FIRME        4.033       104.64       9161.7        D TIERRA        9.577       219.89      77065.6 
                  SUELO SEL 2        3.440        89.00       7779.9     SUELO SEL 1        3.440        88.99       7702.1 
                           SC        2.345        61.27       4950.1              MB        1.155        31.03       2513.3 
                     Rellenos        0.533        12.34       1698.7 
    22660.000           FIRME        4.616        86.49       9248.2        D TIERRA       12.789       223.67      77289.3 
                  SUELO SEL 2        4.065        75.05       7855.0     SUELO SEL 1        4.065        75.05       7777.2 
                           SC        2.345        46.90       4997.0              MB        1.155        23.10       2536.4 
                     Rellenos        1.116        16.49       1715.2 
    22680.000           FIRME        4.512        91.28       9339.5        D TIERRA       13.019       258.08      77547.4 

                  SUELO SEL 2        3.961        80.26       7935.2     SUELO SEL 1        3.961        80.25       7857.4 
                           SC        2.345        46.89       5043.9              MB        1.155        23.10       2559.5 
                     Rellenos        1.013        21.29       1736.4 
    22700.000           FIRME        4.586        90.98       9430.5        D TIERRA       12.949       259.68      77807.1 
                  SUELO SEL 2        4.027        79.88       8015.1     SUELO SEL 1        4.027        79.88       7937.3 
                           SC        2.345        46.90       5090.8              MB        1.154        23.09       2582.6 
                     Rellenos        1.087        20.99       1757.4 
    22720.000           FIRME        4.353        89.39       9519.9        D TIERRA        8.348       212.97      78020.0 
                  SUELO SEL 2        3.904        79.31       8094.4     SUELO SEL 1        3.895        79.22       8016.5 
                           SC        2.346        46.91       5137.7              MB        1.155        23.09       2605.7 
                     Rellenos        0.852        19.39       1776.8 
    22740.000           FIRME        4.354        87.07       9606.9        D TIERRA        6.301       146.49      78166.5 
                  SUELO SEL 2        4.230        81.35       8175.8     SUELO SEL 1        4.021        79.16       8095.7 
                    TERRAPLEN        0.171         1.71      25724.7              SC        2.345        46.90       5184.6 
                           MB        1.155        23.10       2628.8        Rellenos        0.854        17.06       1793.9 
    22760.000           FIRME        4.354        87.09       9694.0        D TIERRA        2.730        90.31      78256.8 
                  SUELO SEL 2        4.225        84.55       8260.3     SUELO SEL 1        4.021        80.42       8176.1 
                    TERRAPLEN        0.659         8.30      25733.0              SC        2.346        46.91       5231.5 
                           MB        1.154        23.09       2651.9        Rellenos        0.854        17.09       1811.0 
    22780.000           FIRME        4.354        87.09       9781.1        D TIERRA        0.057        27.87      78284.7 
                  SUELO SEL 2        4.272        84.98       8345.3     SUELO SEL 1        4.021        80.42       8256.5 
                    TERRAPLEN        3.606        42.65      25775.7              SC        2.346        46.92       5278.4 
                           MB        1.155        23.09       2675.0        Rellenos        0.854        17.08       1828.1 
    22800.000           FIRME        4.354        87.09       9868.2        D TIERRA        0.002         0.59      78285.3 
                  SUELO SEL 2        4.306        85.78       8431.1     SUELO SEL 1        4.021        80.42       8336.9 
                    TERRAPLEN       11.033       146.39      25922.1              SC        2.345        46.91       5325.3 
                           MB        1.156        23.11       2698.1        Rellenos        0.854        17.08       1845.1 
    22820.000           FIRME        4.354        87.08       9955.3        D TIERRA        0.000         0.02      78285.3 
                  SUELO SEL 2        4.308        86.14       8517.2     SUELO SEL 1        4.021        80.42       8417.3 
                    TERRAPLEN       19.355       303.88      26226.0              SC        2.345        46.90       5372.2 
                           MB        1.155        23.11       2721.2        Rellenos        0.854        17.08       1862.2 
    22840.000           FIRME        4.354        87.08      10042.4     SUELO SEL 2        4.308        86.16       8603.4 
                  SUELO SEL 1        4.022        80.43       8497.8       TERRAPLEN       25.263       446.18      26672.1 
                           SC        2.345        46.89       5419.1              MB        1.155        23.10       2744.3 
                     Rellenos        0.854        17.09       1879.3 
    22860.000           FIRME        4.355        87.09      10129.5     SUELO SEL 2        4.307        86.15       8689.5 
                  SUELO SEL 1        4.021        80.43       8578.2       TERRAPLEN       34.617       598.80      27270.9 
                           SC        2.346        46.90       5466.0              MB        1.155        23.10       2767.4 
                     Rellenos        0.854        17.09       1896.4 
    22880.000           FIRME        4.354        87.09      10216.5     SUELO SEL 2        4.308        86.15       8775.7 
                  SUELO SEL 1        4.021        80.43       8658.6       TERRAPLEN       45.932       805.49      28076.4 
                           SC        2.345        46.90       5512.9              MB        1.155        23.10       2790.5 
                     Rellenos        0.854        17.09       1913.5 
    22900.000           FIRME        4.354        87.08      10303.6     SUELO SEL 2        4.308        86.16       8861.8 
                  SUELO SEL 1        4.021        80.43       8739.0       TERRAPLEN       56.849      1027.81      29104.2 
                           SC        2.344        46.89       5559.8              MB        1.155        23.10       2813.6 
                     Rellenos        0.854        17.09       1930.6 
    22920.000           FIRME        4.354        87.09      10390.7     SUELO SEL 2        4.308        86.16       8948.0 
                  SUELO SEL 1        4.021        80.42       8819.5       TERRAPLEN       67.932      1247.81      30352.1 
                           SC        2.346        46.90       5606.7              MB        1.155        23.10       2836.7 
                     Rellenos        0.854        17.09       1947.7 
    22940.000           FIRME        4.354        87.09      10477.8     SUELO SEL 2        0.000        62.83       9010.8 
                  SUELO SEL 1        0.000        58.65       8878.1       TERRAPLEN        0.000      1085.45      31437.5 
                           SC        2.345        46.92       5653.7              MB        1.156        23.10       2859.8 
                     Rellenos        0.854        17.08       1964.7 
    22960.000           FIRME        4.354        87.09      10564.9              SC        2.345        46.90       5700.5 
                           MB        1.155        23.11       2882.9        Rellenos        0.854        17.09       1981.8 
    22980.000           FIRME        4.355        87.09      10652.0        D TIERRA        0.056         0.43      78285.7 
                  SUELO SEL 2        4.276        66.29       9077.1     SUELO SEL 1        4.021        62.10       8940.2 
                    TERRAPLEN       20.512       626.86      32064.4              SC        2.346        46.90       5747.5 
                           MB        1.155        23.10       2906.0        Rellenos        0.854        17.09       1998.9 
    23000.000           FIRME        4.354        87.09      10739.1        D TIERRA        2.810        28.66      78314.4 
                  SUELO SEL 2        4.160        84.36       9161.5     SUELO SEL 1        4.018        80.39       9020.6 
                    TERRAPLEN        0.000       205.12      32269.5              SC        2.345        46.91       5794.4 
                           MB        1.155        23.10       2929.1        Rellenos        0.854        17.09       2016.0 
    23020.000           FIRME        4.151        85.05      10824.1        D TIERRA        7.213       100.23      78414.6 
                  SUELO SEL 2        3.777        79.37       9240.8     SUELO SEL 1        3.693        77.11       9097.7 
                           SC        2.345        46.89       5841.2              MB        1.155        23.10       2952.2 
                     Rellenos        0.651        15.06       2031.1 
    23040.000           FIRME        4.354        85.05      10909.2        D TIERRA        5.948       131.62      78546.3 
                  SUELO SEL 2        3.930        77.08       9317.9     SUELO SEL 1        3.925        76.18       9173.9 
                           SC        2.345        46.89       5888.1              MB        1.155        23.10       2975.3 
                     Rellenos        0.854        15.06       2046.1 
    23060.000           FIRME        4.354        87.08      10996.2        D TIERRA        0.035        59.83      78606.1 
                  SUELO SEL 2        4.304        82.34       9400.3     SUELO SEL 1        4.022        79.46       9253.4 
                    TERRAPLEN        1.397        13.97      32283.5              SC        2.345        46.90       5935.0 
                           MB        1.155        23.10       2998.4        Rellenos        0.854        17.09       2063.2 
    23080.000           FIRME        4.354        87.08      11083.3        D TIERRA        0.000         0.35      78606.4 
                  SUELO SEL 2        4.308        86.12       9486.4     SUELO SEL 1        4.021        80.43       9333.8 
                    TERRAPLEN       16.376       177.73      32461.2              SC        2.345        46.90       5981.9 
                           MB        1.155        23.10       3021.5        Rellenos        0.854        17.09       2080.3 
    23100.000           FIRME        4.354        87.08      11170.4     SUELO SEL 2        0.000        62.27       9548.7 
                  SUELO SEL 1        0.000        58.12       9391.9       TERRAPLEN        0.000       814.86      33276.0 
                           SC        2.345        46.90       6028.8              MB        1.155        23.10       3044.6 
                     Rellenos        0.854        17.09       2097.4 
    23120.000           FIRME        4.354        87.08      11257.5              SC        2.345        46.90       6075.7 
                           MB        1.155        23.10       3067.7        Rellenos        0.854        17.09       2114.5 
    23140.000           FIRME        4.215        84.92      11342.4     SUELO SEL 2        3.892        60.57       9609.2 
                  SUELO SEL 1        3.749        58.34       9450.2       TERRAPLEN       66.123      1044.73      34320.8 
                        MUROS        1.268        20.47         20.5              SC        2.345        46.91       6122.6 
                           MB        1.155        23.10       3090.8        Rellenos        0.715        14.92       2129.4 
    23160.000           FIRME        4.215        84.30      11426.7        D TIERRA        0.008         0.08      78606.5 
                  SUELO SEL 2        3.885        77.77       9687.0     SUELO SEL 1        3.749        74.98       9525.2 
                    TERRAPLEN       42.794      1089.17      35409.9           MUROS        1.234        25.02         45.5 
                           SC        2.345        46.89       6169.5              MB        1.155        23.10       3113.9 
                     Rellenos        0.715        14.31       2143.7 
    23180.000           FIRME        4.215        84.30      11511.0        D TIERRA        0.000         0.08      78606.6 
                  SUELO SEL 2        3.892        77.77       9764.8     SUELO SEL 1        3.749        74.98       9600.2 
                    TERRAPLEN       40.578       833.72      36243.7           MUROS        1.193        24.27         69.8 
                           SC        2.344        46.89       6216.4              MB        1.155        23.10       3137.0 
                     Rellenos        0.716        14.31       2158.0 
    23200.000           FIRME        4.215        84.30      11595.3        D TIERRA        0.021         0.21      78606.8 
                  SUELO SEL 2        3.868        77.60       9842.4     SUELO SEL 1        3.749        74.98       9675.2 
                    TERRAPLEN       38.844       794.22      37037.9           MUROS        1.095        22.88         92.6 
                           SC        2.345        46.89       6263.3              MB        1.155        23.10       3160.1 
                     Rellenos        0.716        14.31       2172.3 
    23220.000           FIRME        4.216        84.31      11679.6        D TIERRA        0.001         0.22      78607.0 
                  SUELO SEL 2        3.891        77.59       9920.0     SUELO SEL 1        3.749        74.98       9750.1 
                    TERRAPLEN       36.035       748.80      37786.7           MUROS        0.982        20.77        113.4 
                           SC        2.346        46.91       6310.2              MB        1.155        23.10       3183.2 
                     Rellenos        0.715        14.31       2186.6 
    23240.000           FIRME        4.215        84.31      11763.9        D TIERRA        0.037         0.38      78607.4 
                  SUELO SEL 2        3.851        77.43       9997.4     SUELO SEL 1        3.749        74.98       9825.1 
                    TERRAPLEN       34.195       702.30      38489.0           MUROS        0.842        18.24        131.6 
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                           SC        2.345        46.91       6357.1              MB        1.155        23.10       3206.3 
                     Rellenos        0.716        14.31       2200.9 
    23260.000           FIRME        4.216        84.31      11848.3        D TIERRA        0.201         2.38      78609.8 
                  SUELO SEL 2        3.741        75.92      10073.3     SUELO SEL 1        3.728        74.76       9899.9 
                    TERRAPLEN       27.647       618.42      39107.4           MUROS        0.720        15.61        147.3 
                           SC        2.346        46.91       6404.0              MB        1.154        23.09       3229.4 
                     Rellenos        0.715        14.31       2215.2 
    23280.000           FIRME        4.215        84.31      11932.6        D TIERRA        0.282         4.83      78614.6 
                  SUELO SEL 2        3.668        74.10      10147.4     SUELO SEL 1        3.669        73.97       9973.9 
                    TERRAPLEN       20.088       477.35      39584.7           MUROS        0.588        13.07        160.3 
                           SC        2.345        46.92       6451.0              MB        1.155        23.09       3252.5 
                     Rellenos        0.715        14.30       2229.5 
    23300.000           FIRME        4.205        84.20      12016.8        D TIERRA        0.468         7.50      78622.1 
                  SUELO SEL 2        3.623        72.91      10220.3     SUELO SEL 1        3.623        72.92      10046.8 
                    TERRAPLEN       15.114       352.02      39936.8           MUROS        0.461        10.49        170.8 
                           SC        2.345        46.91       6497.9              MB        1.154        23.09       3275.6 
                     Rellenos        0.705        14.20       2243.7 
    23320.000           FIRME        4.215        84.20      12101.0        D TIERRA        0.577        10.45      78632.5 
                  SUELO SEL 2        3.663        72.86      10293.2     SUELO SEL 1        3.663        72.86      10119.6 
                    TERRAPLEN        8.777       238.91      40175.7           MUROS        0.344         8.05        178.9 
                           SC        2.345        46.91       6544.8              MB        1.155        23.10       3298.7 
                     Rellenos        0.715        14.20       2257.9 
    23340.000           FIRME        4.216        84.32      12185.3        D TIERRA        0.354         9.31      78641.9 
                  SUELO SEL 2        3.684        73.47      10366.7     SUELO SEL 1        3.683        73.47      10193.1 
                    TERRAPLEN        2.686       114.63      40290.3           MUROS        0.235         5.79        184.6 
                           SC        2.346        46.91       6591.7              MB        1.155        23.10       3321.8 
                     Rellenos        0.716        14.31       2272.2 
    23360.000           FIRME        4.354        84.71      12270.0        D TIERRA        4.413        37.56      78679.4 
                  SUELO SEL 2        4.051        75.21      10441.9     SUELO SEL 1        3.998        74.95      10268.0 
                    TERRAPLEN        0.000        19.88      40310.2           MUROS        0.000         3.20        187.9 
                           SC        2.345        46.90       6638.6              MB        1.155        23.10       3344.9 
                     Rellenos        0.854        14.71       2287.0 
    23380.000           FIRME        4.315        86.70      12356.7        D TIERRA        8.146       125.59      78805.0 
                  SUELO SEL 2        3.800        78.52      10520.4     SUELO SEL 1        3.797        77.95      10346.0 
                           SC        2.346        46.91       6685.5              MB        1.155        23.10       3368.0 
                     Rellenos        0.815        16.69       2303.6 
    23400.000           FIRME        7.565       127.55      12484.2        D TIERRA       11.647       214.17      79019.2 
                  SUELO SEL 2        6.627       111.86      10632.2     SUELO SEL 1        6.626       111.79      10457.8 
                           SC        4.501        74.08       6759.6              MB        2.331        37.93       3405.9 
                     Rellenos        0.733        15.54       2319.2 
    23420.000           FIRME        7.402       149.67      12633.9        D TIERRA        6.802       182.65      79201.8 
                  SUELO SEL 2        6.606       132.32      10764.6     SUELO SEL 1        6.557       131.98      10589.8 
                    TERRAPLEN        0.294         1.14      40311.3              SC        4.406        89.05       6848.6 
                           MB        2.277        46.09       3452.0        Rellenos        0.719        14.53       2333.7 
    23440.000           FIRME        7.058       144.73      12778.6        D TIERRA        3.724       102.07      79303.9 
                  SUELO SEL 2        6.426       130.54      10895.1     SUELO SEL 1        6.288       128.57      10718.3 
                    TERRAPLEN        2.901        28.36      40339.7              SC        4.308        87.12       6935.7 
                           MB        2.228        45.05       3497.0        Rellenos        0.522        12.57       2346.3 
    23460.000           FIRME        7.536       144.28      12922.9        D TIERRA        3.447        73.04      79376.9 
                  SUELO SEL 2        6.795       130.79      11025.9     SUELO SEL 1        6.652       127.95      10846.3 
                    TERRAPLEN        5.534        80.77      40420.5              SC        4.460        85.97       7021.7 
                           MB        2.297        44.39       3541.4        Rellenos        0.778        13.93       2360.2 
    23480.000           FIRME        7.309       148.41      13071.3        D TIERRA        2.449        58.65      79435.6 
                  SUELO SEL 2        6.605       133.98      11159.9     SUELO SEL 1        6.461       131.09      10977.4 
                    TERRAPLEN        3.684        91.48      40511.9              SC        4.318        87.77       7109.5 
                           MB        2.226        45.22       3586.7        Rellenos        0.765        15.43       2375.6 
    23500.000           FIRME        7.147       144.56      13215.9        D TIERRA       11.077       119.23      79554.8 
                  SUELO SEL 2        6.288       129.47      11289.4     SUELO SEL 1        6.284       127.68      11105.1 
                    TERRAPLEN        0.000        17.91      40529.9              SC        4.193        85.13       7194.6 
                           MB        2.158        43.82       3630.5        Rellenos        0.797        15.62       2391.3 
    23520.000           FIRME        7.213       141.36      13357.3        D TIERRA       21.767       319.61      79874.4 
                  SUELO SEL 2        6.332       123.21      11412.6     SUELO SEL 1        6.334       123.22      11228.3 
                           SC        4.076        82.63       7277.2              MB        2.095        42.53       3673.0 
                     Rellenos        1.042        16.20       2407.5 
    23540.000           FIRME        7.139       143.38      13500.6        D TIERRA       23.093       448.27      80322.7 
                  SUELO SEL 2        6.288       126.06      11538.6     SUELO SEL 1        6.287       126.06      11354.3 
                           SC        3.980        80.41       7357.6              MB        2.048        41.37       3714.4 
                     Rellenos        1.111        21.60       2429.1 
    23560.000           FIRME        7.086       142.24      13642.9        D TIERRA       19.397       424.86      80747.6 
                  SUELO SEL 2        6.244       125.30      11663.9     SUELO SEL 1        6.244       125.30      11479.6 
                           SC        3.943        79.25       7436.9              MB        2.027        40.72       3755.1 
                     Rellenos        1.117        22.28       2451.3 
    23580.000           FIRME        7.057       141.42      13784.3        D TIERRA       11.958       313.49      81061.0 
                  SUELO SEL 2        6.239       124.79      11788.7     SUELO SEL 1        6.239       124.80      11604.4 
                           SC        3.912        78.52       7515.4              MB        2.011        40.37       3795.5 
                     Rellenos        1.135        22.52       2473.9 
    23600.000           FIRME        7.037       140.94      13925.2        D TIERRA       21.219       331.61      81392.7 
                  SUELO SEL 2        6.248       124.86      11913.6     SUELO SEL 1        6.248       124.86      11729.3 
                           SC        3.894        78.07       7593.5              MB        1.999        40.08       3835.6 
                     Rellenos        1.143        22.79       2496.7 
    23620.000           FIRME        7.015       140.50      14065.7        D TIERRA       36.491       575.96      81968.6 
                  SUELO SEL 2        6.217       124.64      12038.2     SUELO SEL 1        6.218       124.66      11854.0 
                           SC        3.881        77.75       7671.2              MB        1.993        39.90       3875.5 
                     Rellenos        1.141        22.85       2519.5 
    23640.000           FIRME        6.937       140.05      14205.8        D TIERRA       50.798       876.37      82845.0 
                  SUELO SEL 2        6.177       124.42      12162.6     SUELO SEL 1        6.178       124.44      11978.4 
                           SC        3.829        77.44       7748.7              MB        1.964        39.75       3915.2 
                     Rellenos        1.145        22.87       2542.4 
    23660.000           FIRME        6.699       136.37      14342.2        D TIERRA       42.627       934.25      83779.2 
                  SUELO SEL 2        5.947       121.24      12283.9     SUELO SEL 1        5.948       121.25      12099.6 
                           SC        3.676        75.05       7823.7              MB        1.881        38.45       3953.7 
                     Rellenos        1.143        22.87       2565.2 
    23680.000           FIRME        7.767       150.63      14492.8        D TIERRA       41.639       852.01      84631.2 
                  SUELO SEL 2        6.836       132.94      12416.8     SUELO SEL 1        6.836       132.94      12232.6 
                           SC        4.394        84.67       7908.4              MB        2.272        43.71       3997.4 
                     Rellenos        1.101        22.26       2587.5 
    23700.000           FIRME        7.370       150.95      14643.7        D TIERRA       38.923       804.75      85436.0 
                  SUELO SEL 2        6.482       132.83      12549.6     SUELO SEL 1        6.482       132.84      12365.4 
                           SC        4.144        85.08       7993.5              MB        2.134        43.93       4041.3 
                     Rellenos        1.093        21.94       2609.4 
    23720.000           FIRME        6.978       143.94      14787.7        D TIERRA       37.089       761.08      86197.1 
                  SUELO SEL 2        6.142       126.66      12676.3     SUELO SEL 1        6.143       126.67      12492.1 
                           SC        3.880        80.53       8074.0              MB        1.994        41.45       4082.7 
                     Rellenos        1.104        21.96       2631.4 
    23740.000           FIRME        6.613       135.38      14923.1        D TIERRA       34.810       714.35      86911.4 
                  SUELO SEL 2        5.844       119.38      12795.7     SUELO SEL 1        5.844       119.39      12611.5 
                           SC        3.627        74.71       8148.7              MB        1.853        38.28       4121.0 
                     Rellenos        1.133        22.39       2653.8 
    23760.000           FIRME        6.385       129.97      15053.0        D TIERRA       28.196       630.05      87541.5 
                  SUELO SEL 2        5.698       115.42      12911.1     SUELO SEL 1        5.698       115.42      12726.9 
                           SC        3.471        70.97       8219.7              MB        1.769        36.22       4157.2 
                     Rellenos        1.145        22.78       2676.6 
    23780.000           FIRME        6.148       125.32      15178.3        D TIERRA       27.223       554.19      88095.7 
                  SUELO SEL 2        5.506       112.04      13023.1     SUELO SEL 1        5.504       112.02      12838.9 

                           SC        3.318        67.89       8287.6              MB        1.685        34.54       4191.8 
                     Rellenos        1.144        22.89       2699.5 
    23800.000           FIRME        5.909       120.56      15298.9        D TIERRA       23.179       504.02      88599.7 
                  SUELO SEL 2        5.377       108.83      13132.0     SUELO SEL 1        5.338       108.42      12947.3 
                           SC        3.163        64.81       8352.4              MB        1.601        32.86       4224.7 
                     Rellenos        1.145        22.89       2722.4 
    23820.000           FIRME        5.835       116.94      15415.9        D TIERRA       26.302       494.96      89094.6 
                  SUELO SEL 2        5.229       105.77      13237.7     SUELO SEL 1        5.227       105.31      13052.6 
                           SC        3.116        62.47       8414.8              MB        1.575        31.58       4256.2 
                     Rellenos        1.144        22.89       2745.3 
    23840.000           FIRME        5.835       116.70      15532.6        D TIERRA       21.379       476.80      89571.4 
                  SUELO SEL 2        5.342       105.70      13343.4     SUELO SEL 1        5.277       105.04      13157.7 
                           SC        3.116        62.32       8477.2              MB        1.575        31.50       4287.7 
                     Rellenos        1.144        22.89       2768.1 
    23860.000           FIRME        5.544       113.79      15646.3        D TIERRA       12.511       338.89      89910.3 
                  SUELO SEL 2        5.178       105.20      13448.6     SUELO SEL 1        5.030       103.07      13260.8 
                    TERRAPLEN        0.063         0.63      40530.5              SC        3.115        62.31       8539.5 
                           MB        1.575        31.50       4319.2        Rellenos        0.854        19.99       2788.1 
    23880.000           FIRME        5.545       110.89      15757.2        D TIERRA        0.000       100.51      90010.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        84.59      13533.2     SUELO SEL 1        0.000        81.11      13341.9 
                    TERRAPLEN        0.000       441.37      40971.9              SC        3.117        62.31       8601.8 
                           MB        1.574        31.50       4350.7        Rellenos        0.854        17.09       2805.2 
    23900.000           FIRME        5.544       110.89      15868.1              SC        3.114        62.31       8664.1 
                           MB        1.575        31.49       4382.2        Rellenos        0.855        17.09       2822.3 
    23920.000           FIRME        5.539       110.87      15979.0              SC        3.113        62.29       8726.4 
                           MB        1.575        31.50       4413.7        Rellenos        0.851        17.08       2839.4 
    23940.000           FIRME        5.081       106.41      16085.4        D TIERRA       16.781       167.14      90178.0 
                  SUELO SEL 2        4.722        94.32      13627.5     SUELO SEL 1        4.577        91.43      13433.3 
                    TERRAPLEN        0.001       252.85      41224.7              SC        3.081        61.95       8788.3 
                           MB        1.576        31.50       4445.2        Rellenos        0.425        12.96       2852.3 
    23960.000           FIRME        5.614       108.37      16193.8        D TIERRA       21.513       389.54      90567.5 
                  SUELO SEL 2        5.144       100.10      13727.6     SUELO SEL 1        5.035        98.18      13531.5 
                           SC        3.099        61.88       8850.2              MB        1.574        31.50       4476.7 
                     Rellenos        0.941        15.00       2867.3 
    23980.000           FIRME        5.080       106.95      16300.7        D TIERRA       17.758       392.71      90960.2 
                  SUELO SEL 2        4.545        96.89      13824.5     SUELO SEL 1        4.522        95.58      13627.1 
                           SC        3.051        61.51       8911.7              MB        1.574        31.48       4508.2 
                     Rellenos        0.454        13.96       2881.3 
    24000.000           FIRME        5.495       105.75      16406.5        D TIERRA       18.947       367.05      91327.3 
                  SUELO SEL 2        5.077        96.22      13920.8     SUELO SEL 1        4.974        94.97      13722.0 
                           SC        3.097        61.49       8973.2              MB        1.576        31.50       4539.7 
                     Rellenos        0.822        12.76       2894.1 
    24020.000           FIRME        5.495       109.90      16516.4        D TIERRA       16.077       350.24      91677.5 
                  SUELO SEL 2        5.131       102.08      14022.8     SUELO SEL 1        5.038       100.13      13822.1 
                    TERRAPLEN        0.124         1.24      41226.0              SC        3.097        61.95       9035.2 
                           MB        1.576        31.51       4571.2        Rellenos        0.822        16.44       2910.5 
    24040.000           FIRME        5.496       109.91      16626.3        D TIERRA       14.982       310.59      91988.1 
                  SUELO SEL 2        5.219       103.50      14126.3     SUELO SEL 1        5.046       100.84      13923.0 
                    TERRAPLEN        0.000         1.24      41227.2              SC        3.100        61.97       9097.1 
                           MB        1.575        31.50       4602.7        Rellenos        0.822        16.44       2926.9 
    24060.000           FIRME        5.407       109.13      16735.4        D TIERRA       16.578       317.30      92305.4 
                  SUELO SEL 2        4.863       101.06      14227.4     SUELO SEL 1        4.811        98.84      14021.8 
                           SC        3.104        62.01       9159.1              MB        1.575        31.50       4634.2 
                     Rellenos        0.728        15.61       2942.6 
    24080.000           FIRME        5.802       112.09      16847.5        D TIERRA       16.701       332.79      92638.2 
                  SUELO SEL 2        5.188       100.51      14327.9     SUELO SEL 1        5.186        99.97      14121.8 
                           SC        3.113        62.17       9221.3              MB        1.575        31.50       4665.7 
                     Rellenos        1.115        18.42       2961.0 
    24100.000           FIRME        5.555       113.57      16961.1        D TIERRA       10.637       273.38      92911.6 
                  SUELO SEL 2        5.035       102.23      14430.1     SUELO SEL 1        4.999       101.85      14223.6 
                           SC        3.121        62.34       9283.7              MB        1.574        31.49       4697.2 
                     Rellenos        0.860        19.75       2980.7 
    24120.000           FIRME        5.560       111.15      17072.2        D TIERRA        0.795       114.32      93025.9 
                  SUELO SEL 2        5.167       102.01      14532.1     SUELO SEL 1        5.024       100.23      14323.9 
                    TERRAPLEN        3.796        37.96      41265.2              SC        3.124        62.45       9346.1 
                           MB        1.574        31.48       4728.7        Rellenos        0.863        17.23       2997.9 
    24140.000           FIRME        5.567       111.27      17183.5        D TIERRA        0.000         7.86      93033.8 
                  SUELO SEL 2        0.000        82.19      14614.3     SUELO SEL 1        0.000        79.50      14403.4 
                    TERRAPLEN        0.000       433.46      41698.6              SC        3.126        62.51       9408.6 
                           MB        1.575        31.49       4760.2        Rellenos        0.866        17.28       3015.2 
    24160.000           FIRME        5.607       111.74      17295.2              SC        3.150        62.78       9471.4 
                           MB        1.575        31.49       4791.7        Rellenos        0.882        17.47       3032.7 
    24180.000           FIRME        5.630       112.47      17407.7        D TIERRA        0.635         0.82      93034.6 
                  SUELO SEL 2        5.178         6.78      14621.1     SUELO SEL 1        5.034         6.59      14410.0 
                    TERRAPLEN       57.858        74.69      41773.3              SC        3.166        63.22       9534.6 
                           MB        1.575        31.50       4823.1        Rellenos        0.890        17.75       3050.4 
    24200.000           FIRME        5.929       115.59      17523.3        D TIERRA        6.927        75.62      93110.2 
                  SUELO SEL 2        5.435       106.13      14727.2     SUELO SEL 1        5.293       103.27      14513.2 
                    TERRAPLEN        9.472       673.30      42446.6              SC        3.171        63.36       9598.0 
                           MB        1.574        31.49       4854.6        Rellenos        1.184        20.74       3071.2 
    24220.000           FIRME        5.589       115.17      17638.5        D TIERRA        6.290       132.17      93242.4 
                  SUELO SEL 2        5.033       104.68      14831.9     SUELO SEL 1        4.891       101.84      14615.1 
                    TERRAPLEN        3.745       132.17      42578.8              SC        3.173        63.44       9661.4 
                           MB        1.575        31.50       4886.1        Rellenos        0.840        20.23       3091.4 
    24240.000           FIRME        5.567       111.55      17750.0        D TIERRA        6.811       131.01      93373.4 
                  SUELO SEL 2        5.022       100.55      14932.5     SUELO SEL 1        4.878        97.70      14712.8 
                    TERRAPLEN        2.215        59.60      42638.4              SC        3.167        63.41       9724.8 
                           MB        1.576        31.51       4917.6        Rellenos        0.824        16.64       3108.1 
    24260.000           FIRME        5.564       111.31      17861.3        D TIERRA        6.584       133.95      93507.3 
                  SUELO SEL 2        5.028       100.50      15033.0     SUELO SEL 1        4.887        97.65      14810.4 
                    TERRAPLEN        2.496        47.10      42685.5              SC        3.165        63.33       9788.1 
                           MB        1.575        31.51       4949.1        Rellenos        0.823        16.48       3124.5 
    24280.000           FIRME        5.553       111.09      17972.4        D TIERRA        7.738       140.37      93647.7 
                  SUELO SEL 2        5.023       100.45      15133.4     SUELO SEL 1        4.883        97.64      14908.1 
                    TERRAPLEN        0.146        23.03      42708.5              SC        3.162        63.25       9851.4 
                           MB        1.576        31.51       4980.7        Rellenos        0.816        16.33       3140.9 
    24300.000           FIRME        5.559       111.12      18083.5        D TIERRA       11.181       189.19      93836.9 
                  SUELO SEL 2        4.777        97.99      15231.4     SUELO SEL 1        4.776        96.59      15004.7 
                    TERRAPLEN        0.000         1.46      42710.0              SC        3.162        63.23       9914.6 
                           MB        1.575        31.51       5012.2        Rellenos        0.822        16.38       3157.2 
    24320.000           FIRME        5.577       111.36      18194.9        D TIERRA       11.135       223.15      94060.0 
                  SUELO SEL 2        4.815        95.92      15327.3     SUELO SEL 1        4.815        95.91      15100.6 
                           SC        3.163        63.24       9977.9              MB        1.574        31.50       5043.7 
                     Rellenos        0.840        16.62       3173.9 
    24340.000           FIRME        5.483       110.60      18305.5        D TIERRA       11.705       228.40      94288.4 
                  SUELO SEL 2        4.723        95.38      15422.7     SUELO SEL 1        4.723        95.37      15195.9 
                           SC        3.164        63.26      10041.1              MB        1.575        31.49       5075.2 
                     Rellenos        0.745        15.85       3189.7 
    24360.000           FIRME        5.581       110.64      18416.1        D TIERRA       10.385       220.91      94509.3 
                  SUELO SEL 2        4.825        95.48      15518.2     SUELO SEL 1        4.825        95.48      15291.4 
                           SC        3.162        63.25      10104.4              MB        1.575        31.50       5106.7 
                     Rellenos        0.844        15.89       3205.6 
    24380.000           FIRME        5.600       111.35      18527.5        D TIERRA        8.978       193.69      94703.0 
                  SUELO SEL 2        4.907        96.82      15615.0     SUELO SEL 1        4.896        96.76      15388.2 
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                           SC        3.205        63.38      10167.8              MB        1.599        31.56       5138.2 
                     Rellenos        0.796        16.40       3222.0 
    24400.000           FIRME        5.865       114.66      18642.1        D TIERRA       15.164       241.42      94944.5 
                  SUELO SEL 2        5.143       100.50      15715.5     SUELO SEL 1        5.133       100.30      15488.5 
                           SC        3.361        65.66      10233.4              MB        1.683        32.82       5171.0 
                     Rellenos        0.822        16.18       3238.2 
    24420.000           FIRME        6.080       119.45      18761.6        D TIERRA       16.384       315.48      95259.9 
                  SUELO SEL 2        5.308       104.51      15820.0     SUELO SEL 1        5.305       104.39      15592.9 
                    TERRAPLEN        0.219         2.19      42712.2              SC        3.515        68.75      10302.2 
                           MB        1.767        34.49       5205.5        Rellenos        0.799        16.21       3254.4 
    24440.000           FIRME        6.382       124.62      18886.2        D TIERRA       14.444       308.28      95568.2 
                  SUELO SEL 2        5.712       110.21      15930.2     SUELO SEL 1        5.698       110.03      15702.9 
                    TERRAPLEN        0.317         5.36      42717.5              SC        3.669        71.84      10374.0 
                           MB        1.850        36.17       5241.7        Rellenos        0.863        16.62       3271.0 
    24460.000           FIRME        6.620       130.02      19016.2        D TIERRA        9.499       239.43      95807.7 
                  SUELO SEL 2        6.088       118.00      16048.2     SUELO SEL 1        5.939       116.37      15819.3 
                    TERRAPLEN        0.611         9.28      42726.8              SC        3.823        74.92      10448.9 
                           MB        1.934        37.84       5279.5        Rellenos        0.863        17.26       3288.3 
    24480.000           FIRME        7.164       135.97      19152.2        D TIERRA       10.223       196.47      96004.1 
                  SUELO SEL 2        6.549       124.79      16173.0     SUELO SEL 1        6.393       121.78      15941.1 
                    TERRAPLEN        3.216        24.94      42751.7              SC        4.173        78.75      10527.7 
                           MB        2.112        39.87       5319.4        Rellenos        0.879        17.36       3305.6 
    24500.000           FIRME        8.295       154.59      19306.8        D TIERRA        8.238       184.61      96188.7 
                  SUELO SEL 2        7.508       140.57      16313.6     SUELO SEL 1        7.341       137.35      16078.4 
                    TERRAPLEN       13.348       165.64      42917.4              SC        4.907        90.79      10618.5 
                           MB        2.481        45.93       5365.3        Rellenos        0.908        17.87       3323.5 
    24517.905           FIRME        8.641       152.49      19459.3        D TIERRA        4.868       115.81      96304.5 
                  SUELO SEL 2        7.753       137.40      16451.0     SUELO SEL 1        7.582       134.37      16212.8 
                    TERRAPLEN       28.624       378.72      43296.1              SC        5.138        90.48      10709.0 
                           MB        2.572        45.55       5410.9        Rellenos        0.931        16.47       3340.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  241 : Via Complementaria izquierda 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                  19459.3 
                       D TIERRA                               96304.5 
                       SUELO SEL 2                            16451.0 
                       SUELO SEL 1                            16212.8 
                       TERRAPLEN                              43296.1 
                       MUROS                                    187.9 
                       SC                                     10709.0 
                       MB                                      5410.9 
                       Rellenos                                3340.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  242 : Acceso Centro Comercial. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        3.371         0.00          0.0        D TIERRA        9.311         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        3.253         0.00          0.0     SUELO SEL 1        3.265         0.00          0.0 
                           SC        1.718         0.00          0.0              MB        0.914         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.738         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.372        67.13         67.1        D TIERRA        8.118       163.23        163.2 
                  SUELO SEL 2        3.414        64.92         64.9     SUELO SEL 1        3.323        64.59         64.6 
                           SC        1.717        34.36         34.4              MB        0.914        18.29         18.3 
                     Rellenos        0.740        14.48         14.5 
       40.000           FIRME        3.166        65.79        132.9        D TIERRA        7.161       148.26        311.5 
                  SUELO SEL 2        3.334        66.19        131.1     SUELO SEL 1        3.191        64.74        129.3 
                        MUROS        0.294         1.66          1.7              SC        1.718        34.36         68.7 
                           MB        0.915        18.29         36.6        Rellenos        0.534        13.15         27.6 
       60.000           FIRME        3.116        62.82        195.7        D TIERRA        5.171       123.32        434.8 
                  SUELO SEL 2        3.044        63.78        194.9     SUELO SEL 1        3.001        61.92        191.3 
                        MUROS        0.000         2.94          4.6              SC        1.718        34.35        103.1 
                           MB        0.914        18.29         54.9        Rellenos        0.484        10.18         37.8 
       80.000           FIRME        3.039        61.56        257.3        D TIERRA        6.289       114.60        549.4 
                  SUELO SEL 2        2.890        59.33        254.2     SUELO SEL 1        2.892        58.94        250.2 
                           SC        1.712        34.30        137.4              MB        0.914        18.29         73.1 
                     Rellenos        0.413         8.97         46.8 
      100.000           FIRME        3.379        63.85        321.1        D TIERRA        7.667       138.31        687.7 
                  SUELO SEL 2        3.180        60.31        314.5     SUELO SEL 1        3.181        60.33        310.5 
                           SC        1.717        34.32        171.7              MB        0.915        18.29         91.4 
                     Rellenos        0.748        11.23         58.0 
      120.000           FIRME        2.887        62.66        383.8        D TIERRA        8.754       164.21        851.9 
                  SUELO SEL 2        2.860        60.40        374.9     SUELO SEL 1        2.934        61.14        371.7 
                           SC        1.617        33.34        205.0              MB        0.912        18.27        109.7 
                     Rellenos        0.358        11.06         69.1 
      140.000           FIRME        3.267        61.54        445.3        D TIERRA        8.025       167.79       1019.7 
                  SUELO SEL 2        3.131        59.91        434.8     SUELO SEL 1        3.171        61.05        432.7 
                           SC        1.718        33.35        238.4              MB        0.915        18.27        128.0 
                     Rellenos        0.634         9.92         79.0 
      160.000           FIRME        3.315        65.80        511.1        D TIERRA       10.483       185.51       1205.2 
                  SUELO SEL 2        3.295        64.28        499.1     SUELO SEL 1        3.549        67.14        499.8 
                           SC        1.718        34.35        272.7              MB        0.914        18.29        146.3 
                     Rellenos        0.683        13.15         92.2 
      180.000           FIRME        4.321        79.21        590.3        D TIERRA       14.947       266.60       1471.8 
                  SUELO SEL 2        4.426        80.40        579.5     SUELO SEL 1        4.784        86.46        586.3 
                        MUROS        0.253         3.67          8.3              SC        2.430        43.53        316.3 
                           MB        1.334        23.75        170.0        Rellenos        0.558        11.94        104.1 
      200.000           FIRME        4.397        87.18        677.5        D TIERRA       15.096       300.44       1772.3 
                  SUELO SEL 2        4.406        88.32        667.8     SUELO SEL 1        4.667        94.51        680.8 
                        MUROS        0.133         3.85         12.1              SC        2.471        49.01        365.3 
                           MB        1.334        26.68        196.7        Rellenos        0.592        11.49        115.6 
      220.000           FIRME        4.213        86.95        764.5        D TIERRA       12.732       272.63       2044.9 
                  SUELO SEL 2        4.045        85.12        753.0     SUELO SEL 1        4.075        87.44        768.3 

                        MUROS        0.126         2.48         14.6              SC        2.355        48.79        414.1 
                           MB        1.243        26.09        222.8        Rellenos        0.616        12.07        127.7 
      240.000           FIRME        3.901        81.14        845.6        D TIERRA       12.613       253.45       2298.3 
                  SUELO SEL 2        3.770        78.15        831.1     SUELO SEL 1        3.884        79.58        847.8 
                        MUROS        0.099         2.25         16.9              SC        2.157        45.12        459.2 
                           MB        1.104        23.46        246.2        Rellenos        0.640        12.56        140.2 
      260.000           FIRME        3.701        76.44        922.1        D TIERRA       10.096       219.59       2517.9 
                  SUELO SEL 2        3.351        70.90        902.0     SUELO SEL 1        3.424        72.54        920.4 
                        MUROS        0.000         0.64         17.5              SC        1.959        41.16        500.3 
                           MB        0.963        20.67        266.9        Rellenos        0.779        14.62        154.8 
      280.000           FIRME        3.331        70.52        992.6        D TIERRA       11.754       216.49       2734.4 
                  SUELO SEL 2        3.102        64.57        966.6     SUELO SEL 1        3.404        68.04        988.4 
                           SC        1.882        37.98        538.3              MB        0.914        18.46        285.4 
                     Rellenos        0.534        14.08        168.9 
      300.000           FIRME        3.572        69.02       1061.6        D TIERRA       10.384       221.38       2955.8 
                  SUELO SEL 2        3.273        63.75       1030.3     SUELO SEL 1        3.324        67.28       1055.7 
                        MUROS        0.095         0.95         18.5              SC        1.947        38.28        576.6 
                           MB        0.915        18.29        303.7        Rellenos        0.711        12.45        181.4 
      320.000           FIRME        3.616        71.88       1133.5        D TIERRA        9.999       203.83       3159.6 
                  SUELO SEL 2        3.283        65.57       1095.9     SUELO SEL 1        3.341        66.65       1122.4 
                        MUROS        0.094         1.90         20.3              SC        1.975        39.21        615.8 
                           MB        0.915        18.29        322.0        Rellenos        0.727        14.38        195.7 
      340.000           FIRME        3.587        72.03       1205.5        D TIERRA        9.606       196.05       3355.7 
                  SUELO SEL 2        3.249        65.32       1161.2     SUELO SEL 1        3.285        66.26       1188.6 
                        MUROS        0.109         2.04         22.4              SC        1.965        39.40        655.2 
                           MB        0.914        18.29        340.2        Rellenos        0.708        14.35        210.1 
      360.000           FIRME        3.572        71.59       1277.1        D TIERRA       16.457       260.63       3616.3 
                  SUELO SEL 2        3.430        66.79       1228.0     SUELO SEL 1        3.828        71.13       1259.7 
                        MUROS        0.192         3.02         25.4              SC        1.965        39.30        694.5 
                           MB        0.914        18.29        358.5        Rellenos        0.693        14.01        224.1 
      380.000           FIRME        3.561        71.30       1348.4        D TIERRA       28.357       445.74       4062.0 
                  SUELO SEL 2        3.693        71.19       1299.2     SUELO SEL 1        5.291        90.17       1349.9 
                        MUROS        0.278         4.72         30.1              SC        1.964        39.29        733.8 
                           MB        0.914        18.29        376.8        Rellenos        0.683        13.73        237.8 
      400.000           FIRME        3.582        71.26       1419.7        D TIERRA       26.557       540.90       4602.9 
                  SUELO SEL 2        3.758        74.16       1373.4     SUELO SEL 1        5.738       107.86       1457.8 
                        MUROS        0.243         5.26         35.4              SC        1.965        39.28        773.1 
                           MB        0.914        18.29        395.1        Rellenos        0.703        13.69        251.5 
      420.000           FIRME        3.588        70.19       1489.9        D TIERRA       28.608       547.24       5150.2 
                  SUELO SEL 2        3.961        76.10       1449.5     SUELO SEL 1        6.118       118.44       1576.2 
                        MUROS        0.232         4.75         40.1              SC        1.962        38.29        811.4 
                           MB        0.992        18.56        413.7        Rellenos        0.635        13.35        264.9 
      440.000           FIRME        4.101        76.53       1566.4        D TIERRA       34.131       630.06       5780.2 
                  SUELO SEL 2        4.556        85.22       1534.7     SUELO SEL 1        7.176       133.62       1709.8 
                        MUROS        0.216         4.49         44.6              SC        2.285        42.25        853.6 
                           MB        1.207        21.99        435.7        Rellenos        0.608        12.29        277.2 
      460.000           FIRME        4.676        87.77       1654.2        D TIERRA       51.457       855.88       6636.1 
                  SUELO SEL 2        5.337        98.93       1633.6     SUELO SEL 1       10.178       173.54       1883.4 
                        MUROS        0.184         4.01         48.6              SC        2.646        49.31        902.9 
                           MB        1.423        26.30        462.0        Rellenos        0.608        12.17        289.3 
      460.828           FIRME        4.701         3.88       1658.0        D TIERRA       51.905        42.79       6678.9 
                  SUELO SEL 2        5.366         4.43       1638.0     SUELO SEL 1       10.274         8.47       1891.8 
                        MUROS        0.184         0.15         48.8              SC        2.659         2.20        905.1 
                           MB        1.432         1.18        463.1        Rellenos        0.609         0.50        289.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  242 : Acceso Centro Comercial. Ramal 3 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1658.0 
                       D TIERRA                                6678.9 
                       SUELO SEL 2                             1638.0 
                       SUELO SEL 1                             1891.8 
                       MUROS                                     48.8 
                       SC                                       905.1 
                       MB                                       463.1 
                       Rellenos                                 289.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  243 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.883         0.00          0.0        D TIERRA        6.404         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.315         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.314         0.00          0.0 
                           SC        1.438         0.00          0.0              MB        0.847         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.597         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.462        63.63         63.6        D TIERRA        0.000        37.61         37.6 
                  SUELO SEL 2        3.283        57.33         57.3     SUELO SEL 1        3.096        55.37         55.4 
                    TERRAPLEN        7.924        68.38         68.4              SC        1.720        31.31         31.3 
                           MB        1.111        19.58         19.6        Rellenos        0.632        12.74         12.7 
       40.000           FIRME        3.215        69.25        132.9        D TIERRA        3.280        10.43         48.0 
                  SUELO SEL 2        2.895        65.00        122.3     SUELO SEL 1        2.866        61.89        117.3 
                    TERRAPLEN        0.000        86.17        154.5              SC        1.578        34.39         65.7 
                           MB        1.005        22.22         41.8        Rellenos        0.632        12.64         25.4 
       47.522           FIRME        3.113        23.77        156.6        D TIERRA        3.458        30.60         78.6 
                  SUELO SEL 2        2.682        20.56        142.9     SUELO SEL 1        2.635        20.46        137.7 
                           SC        0.000        10.74         76.4              MB        0.000         6.70         48.5 
                     Rellenos        0.000         4.63         30.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  243 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    156.6 
                       D TIERRA                                  78.6 
                       SUELO SEL 2                              142.9 
                       SUELO SEL 1                              137.7 
                       TERRAPLEN                                154.5 
                       SC                                        76.4 
                       MB                                        48.5 
                       Rellenos                                  30.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  244 : Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.829         0.00          0.0        D TIERRA        4.425         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        2.494         0.00          0.0     SUELO SEL 1        2.494         0.00          0.0 
                           SC        1.456         0.00          0.0              MB        0.919         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.453         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        3.310        65.00         65.0        D TIERRA        0.227        56.69         56.7 
                  SUELO SEL 2        3.240        59.63         59.6     SUELO SEL 1        2.991        58.02         58.0 
                    TERRAPLEN        1.590         4.01          4.0              SC        1.463        29.25         29.2 
                           MB        0.922        18.44         18.4        Rellenos        0.924        17.31         17.3 
       40.000           FIRME        3.310        66.20        131.2        D TIERRA        1.391        11.02         67.7 
                  SUELO SEL 2        3.133        64.36        124.0     SUELO SEL 1        2.990        59.81        117.8 
                    TERRAPLEN        0.132        44.55         48.6              SC        1.464        29.27         58.5 
                           MB        0.922        18.44         36.9        Rellenos        0.924        18.49         35.8 
       59.229           FIRME        2.372        50.30        181.5        D TIERRA        7.804       104.71        172.4 
                  SUELO SEL 2        2.397        49.06        173.1     SUELO SEL 1        2.589        50.13        168.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.66         49.2              SC        1.449        27.94         86.5 
                           MB        0.917        17.66         54.5        Rellenos        0.006         4.70         40.5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  244 : Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    181.5 
                       D TIERRA                                 172.4 
                       SUELO SEL 2                              173.1 
                       SUELO SEL 1                              168.0 
                       TERRAPLEN                                 49.2 
                       SC                                        86.5 
                       MB                                        54.5 
                       Rellenos                                  40.5 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:48:59   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  246 : Transfer VI-Tronco  15+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       59.483           FIRME        2.695         0.00          0.0        D TIERRA        2.038         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.599         0.00          0.0              SC        1.397         0.00          0.0 
                           MB        0.761         0.00          0.0        Rellenos        0.537         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        2.695         1.39          1.4        D TIERRA        2.026         1.05          1.1 
                    TERRAPLEN        0.605         0.31          0.3              SC        1.397         0.72          0.7 
                           MB        0.761         0.39          0.4        Rellenos        0.537         0.28          0.3 
       80.000           FIRME        2.695        53.90         55.3        D TIERRA        1.793        38.19         39.2 
                    TERRAPLEN        1.790        23.95         24.3              SC        1.396        27.93         28.7 
                           MB        0.761        15.23         15.6        Rellenos        0.537        10.74         11.0 
      100.000           FIRME        2.695        53.90        109.2        D TIERRA        1.229        30.21         69.5 
                    TERRAPLEN        2.694        44.84         69.1              SC        1.397        27.93         56.6 
                           MB        0.761        15.22         30.8        Rellenos        0.537        10.74         21.8 
      120.000           FIRME        2.695        53.90        163.1        D TIERRA        1.174        24.03         93.5 
                    TERRAPLEN        2.001        46.95        116.1              SC        1.397        27.94         84.5 
                           MB        0.761        15.22         46.1        Rellenos        0.537        10.74         32.5 
      140.000           FIRME        2.695        53.90        217.0        D TIERRA        1.271        24.46        117.9 
                    TERRAPLEN        0.063        20.65        136.7              SC        1.721        31.18        115.7 
                           MB        0.975        17.36         63.4        Rellenos        0.000         5.37         37.9 
      160.000           FIRME        2.697        53.92        270.9        D TIERRA        0.084        13.55        131.5 
                    TERRAPLEN        0.447         5.10        141.8              SC        1.722        34.43        150.1 
                           MB        0.975        19.50         82.9 
      180.000           FIRME        2.698        53.94        324.9        D TIERRA        0.000         0.84        132.3 
                    TERRAPLEN        1.496        19.43        161.2              SC        1.723        34.45        184.6 
                           MB        0.974        19.49        102.4 
      199.643           FIRME        2.698        52.99        377.9       TERRAPLEN        1.383        28.28        189.5 
                           SC        1.723        33.84        218.4              MB        0.975        19.15        121.6 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 

  EJE        :  246 : Transfer VI-Tronco  15+300 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    377.9 
                       D TIERRA                                 132.3 
                       TERRAPLEN                                189.5 
                       SC                                       218.4 
                       MB                                       121.6 
                       Rellenos                                  37.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 11:49:00   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  250 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       40.000           FIRME        5.743         0.00          0.0        D TIERRA        6.333         0.00          0.0 
       60.000           FIRME        5.749       114.96        115.0        D TIERRA        1.906        72.48         72.5 
                    TERRAPLEN        7.718        41.53         41.5 
       80.000           FIRME        5.750       115.00        230.0        D TIERRA        0.000         9.54         82.0 
                    TERRAPLEN        6.715       163.99        205.5 
      100.000           FIRME        5.750       115.00        345.0       TERRAPLEN        9.726       197.85        403.4 
      120.000           FIRME        5.750       115.00        460.0       TERRAPLEN        3.205       135.32        538.7 
      140.000           FIRME        5.745       114.96        574.9        D TIERRA        4.412        34.01        116.0 
                    TERRAPLEN        0.000        16.02        554.7 
      150.000           FIRME        5.744        57.45        632.4        D TIERRA        5.618        50.15        166.2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  250 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    632.4 
                       D TIERRA                                 166.2 
                       TERRAPLEN                                554.7 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  251 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        8.111         0.00          0.0        D TIERRA        8.262         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.114       162.23        162.2        D TIERRA        4.121       136.48        136.5 
       40.000           FIRME        8.117       162.32        324.6        D TIERRA        0.000        20.61        157.1 
                    TERRAPLEN        9.601        73.31         73.3 
       60.000           FIRME        8.118       162.35        486.9       TERRAPLEN       19.704       289.48        362.8 
       80.000           FIRME        8.117       162.34        649.2       TERRAPLEN       24.750       515.51        878.3 
      100.000           FIRME        8.117       162.34        811.6       TERRAPLEN       26.454       481.75       1360.1 
      120.000           FIRME        8.117       162.34        973.9       TERRAPLEN        9.801       351.43       1711.5 
      140.000           FIRME        8.116       162.34       1136.3        D TIERRA        1.276         6.38        163.5 
                    TERRAPLEN        0.120        86.89       1798.4 
      160.000           FIRME        8.111       162.27       1298.5        D TIERRA        7.072        85.51        249.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.60       1799.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  251 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   1298.5 
                       D TIERRA                                 249.0 
                       TERRAPLEN                               1799.0 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  261 : Transicion eje 1 -166 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 374 

   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
    36504.304           FIRME        7.150         0.00          0.0        D TIERRA       18.320         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        5.391         0.00          0.0     SUELO SEL 1        5.391         0.00          0.0 
                           SC        3.068         0.00          0.0              MB        2.860         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.222         0.00          0.0 
    36520.000           FIRME        7.211       112.70        112.7        D TIERRA       17.211       278.84        278.8 
                  SUELO SEL 2        5.507        85.53         85.5     SUELO SEL 1        5.507        85.53         85.5 
                           SC        3.070        48.17         48.2              MB        2.860        44.89         44.9 
                     Rellenos        1.281        19.65         19.6 
    36540.000           FIRME        6.881       140.92        253.6        D TIERRA       14.699       319.10        597.9 
                  SUELO SEL 2        5.035       105.42        191.0     SUELO SEL 1        5.036       105.43        191.0 
                           SC        3.130        62.01        110.2              MB        2.861        57.21        102.1 
                     Rellenos        0.890        21.71         41.4 
    36560.000           FIRME        6.942       138.82        392.4        D TIERRA       14.845       293.02        891.0 
                  SUELO SEL 2        5.222       102.76        293.7     SUELO SEL 1        5.197       102.60        293.6 
                           SC        3.150        62.95        173.1              MB        2.861        57.21        159.3 
                     Rellenos        0.931        18.66         60.0 
    36580.000           FIRME        6.990       139.32        531.8        D TIERRA       15.000       298.45       1189.4 
                  SUELO SEL 2        5.219       104.41        398.1     SUELO SEL 1        5.215       104.12        397.7 
                           SC        3.150        63.01        236.1              MB        2.861        57.21        216.5 
                     Rellenos        0.978        19.10         79.1 
    36600.000           FIRME        6.926       139.20        671.0        D TIERRA       14.990       299.99       1489.4 
                  SUELO SEL 2        5.105       103.22        501.3     SUELO SEL 1        5.104       103.21        500.9 
                           SC        3.151        63.01        299.1              MB        2.861        57.21        273.7 
                     Rellenos        0.915        18.97         98.1 
    36620.000           FIRME        6.904       138.30        809.3        D TIERRA       14.570       295.61       1785.0 
                  SUELO SEL 2        5.047       101.52        602.9     SUELO SEL 1        5.047       101.51        602.4 
                           SC        3.151        63.02        362.2              MB        2.860        57.21        330.9 
                     Rellenos        0.892        18.07        116.2 
    36640.000           FIRME        6.948       138.52        947.8        D TIERRA       13.958       285.28       2070.3 
                  SUELO SEL 2        5.147       101.94        704.8     SUELO SEL 1        5.147       101.94        704.3 
                           SC        3.152        63.03        425.2              MB        2.860        57.20        388.1 
                     Rellenos        0.936        18.28        134.4 
    36660.000           FIRME        8.550       170.11       1117.9        D TIERRA       17.435       341.78       2412.1 
                  SUELO SEL 2        6.336       126.47        831.3     SUELO SEL 1        6.336       126.49        830.8 
                           SC        3.929        78.07        503.3              MB        3.634        72.22        460.4 
                     Rellenos        0.987        19.82        154.3 
    36680.000           FIRME        8.435       169.66       1287.5        D TIERRA       16.495       338.86       2750.9 
                  SUELO SEL 2        6.275       125.92        957.2     SUELO SEL 1        6.276       125.93        956.8 
                           SC        3.860        77.77        581.0              MB        3.568        71.90        532.3 
                     Rellenos        1.009        20.01        174.3 
    36700.000           FIRME        8.338       167.76       1455.3        D TIERRA       17.445       339.48       3090.4 
                  SUELO SEL 2        6.121       123.90       1081.1     SUELO SEL 1        6.123       123.90       1080.7 
                           SC        3.853        77.09        658.1              MB        3.559        71.22        603.5 
                     Rellenos        0.926        19.46        193.7 
    36720.000           FIRME        8.762       171.00       1626.3        D TIERRA       20.382       378.27       3468.7 
                  SUELO SEL 2        6.466       125.87       1207.0     SUELO SEL 1        6.467       125.90       1206.5 
                           SC        3.851        77.05        735.2              MB        3.560        71.19        674.7 
                     Rellenos        1.350        22.76        216.5 
    36740.000           FIRME        8.185       163.11       1789.4        D TIERRA       15.541       337.48       3806.2 
                  SUELO SEL 2        6.011       119.86       1326.8     SUELO SEL 1        6.010       119.86       1326.4 
                           SC        3.768        76.35        811.5              MB        3.475        70.64        745.3 
                     Rellenos        0.941        16.12        232.6 
    36760.000           FIRME        7.857       160.42       1949.8        D TIERRA       15.814       313.55       4119.7 
                  SUELO SEL 2        5.737       117.48       1444.3     SUELO SEL 1        5.737       117.47       1443.9 
                           SC        3.640        74.08        885.6              MB        3.348        68.23        813.5 
                     Rellenos        0.870        18.11        250.7 
    36780.000           FIRME        7.533       153.90       2103.7        D TIERRA       15.896       317.10       4436.8 
                  SUELO SEL 2        5.483       112.20       1556.5     SUELO SEL 1        5.483       112.20       1556.1 
                           SC        3.511        71.51        957.1              MB        3.221        65.68        879.2 
                     Rellenos        0.801        16.71        267.4 
    36800.000           FIRME        7.306       148.39       2252.1        D TIERRA       15.930       318.25       4755.1 
                  SUELO SEL 2        5.314       107.98       1664.5     SUELO SEL 1        5.316       107.99       1664.1 
                           SC        3.385        68.96       1026.1              MB        3.092        63.13        942.3 
                     Rellenos        0.829        16.30        283.7 
    36820.000           FIRME        7.002       143.09       2395.2        D TIERRA       16.120       320.50       5075.6 
                  SUELO SEL 2        5.083       103.98       1768.5     SUELO SEL 1        5.083       103.99       1768.1 
                           SC        3.257        66.42       1092.5              MB        2.965        60.57       1002.9 
                     Rellenos        0.781        16.10        299.8 
    36840.000           FIRME        7.238       142.40       2537.6        D TIERRA       15.583       317.03       5392.6 
                  SUELO SEL 2        5.307       103.91       1872.4     SUELO SEL 1        5.308       103.91       1872.0 
                           SC        3.130        63.86       1156.4              MB        2.836        58.00       1060.9 
                     Rellenos        1.273        20.54        320.4 
    36860.000           FIRME        7.077       142.53       2680.1        D TIERRA       15.919       313.59       5706.2 
                  SUELO SEL 2        5.186       104.48       1976.8     SUELO SEL 1        5.187       104.48       1976.5 
                           SC        3.053        61.50       1217.9              MB        2.760        55.65       1116.6 
                     Rellenos        1.264        25.38        345.8 
    36880.000           FIRME        7.103       141.80       2821.9        D TIERRA       15.821       317.40       6023.6 
                  SUELO SEL 2        5.207       103.93       2080.8     SUELO SEL 1        5.208       103.95       2080.4 
                           SC        3.053        61.05       1278.9              MB        2.760        55.20       1171.8 
                     Rellenos        1.291        25.56        371.3 
    36900.000           FIRME        7.092       141.96       2963.9        D TIERRA       16.891       327.13       6350.7 
                  SUELO SEL 2        5.199       104.07       2184.8     SUELO SEL 1        5.199       104.07       2184.5 
                           SC        3.051        61.04       1339.9              MB        2.760        55.20       1227.0 
                     Rellenos        1.281        25.73        397.0 
    36920.000           FIRME        6.321       134.13       3098.0        D TIERRA       13.156       300.48       6651.2 
                  SUELO SEL 2        4.594        97.94       2282.8     SUELO SEL 1        4.594        97.94       2282.4 
                           SC        3.051        61.02       1401.0              MB        2.760        55.20       1282.2 
                     Rellenos        0.510        17.91        415.0 
    36940.000           FIRME        7.096       134.17       3232.2        D TIERRA       15.587       287.43       6938.6 
                  SUELO SEL 2        5.202        97.96       2380.7     SUELO SEL 1        5.202        97.96       2380.4 
                           SC        3.051        61.02       1462.0              MB        2.760        55.20       1337.4 
                     Rellenos        1.284        17.94        432.9 
    36960.000           FIRME        7.086       141.82       3374.0        D TIERRA       15.987       315.73       7254.3 
                  SUELO SEL 2        5.193       103.95       2484.7     SUELO SEL 1        5.193       103.95       2484.3 
                           SC        3.052        61.03       1523.0              MB        2.760        55.20       1392.6 
                     Rellenos        1.273        25.58        458.5 
    36980.000           FIRME        6.555       136.40       3510.4        D TIERRA       14.543       305.30       7559.6 
                  SUELO SEL 2        4.748        99.41       2584.1     SUELO SEL 1        4.748        99.42       2583.7 
                           SC        3.053        61.05       1584.1              MB        2.760        55.20       1447.8 
                     Rellenos        0.742        20.15        478.6 
    37000.000           FIRME        6.572       131.27       3641.7        D TIERRA       15.067       296.10       7855.7 
                  SUELO SEL 2        4.760        95.08       2679.2     SUELO SEL 1        4.762        95.10       2678.8 
                           SC        3.053        61.06       1645.1              MB        2.760        55.20       1503.0 
                     Rellenos        0.760        15.01        493.6 
    37020.000           FIRME        6.545       131.17       3772.9        D TIERRA       13.553       286.19       8141.9 
                  SUELO SEL 2        4.742        95.02       2774.2     SUELO SEL 1        4.742        95.04       2773.9 

                           SC        3.053        61.05       1706.2              MB        2.760        55.20       1558.2 
                     Rellenos        0.732        14.92        508.6 
    37040.000           FIRME        6.554       130.98       3903.8        D TIERRA       13.952       275.05       8417.0 
                  SUELO SEL 2        4.747        94.89       2869.1     SUELO SEL 1        4.748        94.90       2868.8 
                           SC        3.052        61.05       1767.2              MB        2.760        55.20       1613.4 
                     Rellenos        0.742        14.74        523.3 
    37060.000           FIRME        6.515       130.68       4034.5        D TIERRA       14.521       284.74       8701.7 
                  SUELO SEL 2        4.721        94.68       2963.8     SUELO SEL 1        4.722        94.70       2963.5 
                           SC        3.051        61.04       1828.3              MB        2.760        55.20       1668.6 
                     Rellenos        0.704        14.46        537.8 
    37080.000           FIRME        5.871       119.53       4154.1        D TIERRA       13.558       270.72       8972.4 
                  SUELO SEL 2        4.295        87.28       3051.0     SUELO SEL 1        4.296        87.29       3050.8 
                           SC        2.926        58.68       1887.0              MB        2.730        54.62       1723.2 
                     Rellenos        0.215         6.24        544.0 
    37100.000           FIRME        6.008       118.79       4272.8        D TIERRA       12.164       257.22       9229.7 
                  SUELO SEL 2        4.384        86.79       3137.8     SUELO SEL 1        4.384        86.79       3137.6 
                           SC        2.927        58.53       1945.5              MB        2.729        54.59       1777.8 
                     Rellenos        0.352         5.67        549.7 
    37110.722           FIRME        5.890        63.79       4336.6        D TIERRA       12.867       134.19       9363.9 
                  SUELO SEL 2        4.308        46.60       3184.4     SUELO SEL 1        4.309        46.60       3184.2 
                           SC        2.927        31.38       1976.9              MB        2.729        29.26       1807.0 
                     Rellenos        0.235         3.14        552.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  261 : Transicion eje 1 -166 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   4336.6 
                       D TIERRA                                9363.9 
                       SUELO SEL 2                             3184.4 
                       SUELO SEL 1                             3184.2 
                       SC                                      1976.9 
                       MB                                      1807.0 
                       Rellenos                                 552.8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  262 : Transición eje 166-2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
   -37126.168           FIRME        6.474         0.00          0.0        D TIERRA       19.353         0.00          0.0 
                  SUELO SEL 2        4.804         0.00          0.0     SUELO SEL 1        4.804         0.00          0.0 
                           SC        2.730         0.00          0.0              MB        1.865         0.00          0.0 
                     Rellenos        1.879         0.00          0.0 
   -37120.000           FIRME        6.477        39.94         39.9        D TIERRA       19.504       119.83        119.8 
                  SUELO SEL 2        4.805        29.63         29.6     SUELO SEL 1        4.806        29.64         29.6 
                           SC        2.730        16.84         16.8              MB        1.865        11.50         11.5 
                     Rellenos        1.883        11.60         11.6 
   -37100.000           FIRME        6.463       129.44        169.4        D TIERRA       18.789       382.09        501.9 
                  SUELO SEL 2        4.796        96.06        125.7     SUELO SEL 1        4.796        96.08        125.7 
                           SC        2.730        54.58         71.4              MB        1.865        37.29         48.8 
                     Rellenos        1.869        37.58         49.2 
   -37080.000           FIRME        5.994       126.88        296.3        D TIERRA       14.714       344.86        846.8 
                  SUELO SEL 2        4.375        93.80        219.5     SUELO SEL 1        4.375        93.81        219.5 
                           SC        2.729        54.58        126.0              MB        1.864        37.28         86.1 
                     Rellenos        1.401        35.01         84.2 
   -37060.000           FIRME        6.147       122.00        418.3        D TIERRA       12.849       272.24       1119.0 
                  SUELO SEL 2        4.651        90.54        310.0     SUELO SEL 1        4.636        90.46        310.0 
                           SC        2.729        54.58        180.6              MB        1.864        37.29        123.4 
                     Rellenos        1.553        30.13        114.3 
   -37040.000           FIRME        6.159       123.08        541.3        D TIERRA       12.360       254.16       1373.2 
                  SUELO SEL 2        4.724        93.06        403.1     SUELO SEL 1        4.666        92.67        402.7 
                           SC        2.729        54.58        235.2              MB        1.865        37.30        160.7 
                     Rellenos        1.566        31.21        145.5 
   -37020.000           FIRME        6.162       123.24        664.6        D TIERRA       13.179       251.55       1624.7 
                  SUELO SEL 2        4.591        93.36        496.4     SUELO SEL 1        4.591        92.85        495.5 
                           SC        2.728        54.57        289.7              MB        1.864        37.30        198.0 
                     Rellenos        1.569        31.38        176.9 
   -37000.000           FIRME        6.160       123.22        787.8        D TIERRA       13.055       260.29       1885.0 
                  SUELO SEL 2        4.642        93.46        589.9     SUELO SEL 1        4.635        92.82        588.3 
                           SC        2.728        54.57        344.3              MB        1.864        37.29        235.2 
                     Rellenos        1.567        31.36        208.3 
   -36980.000           FIRME        5.945       122.08        909.9        D TIERRA       16.016       274.99       2160.0 
                  SUELO SEL 2        4.344        90.49        680.4     SUELO SEL 1        4.345        90.46        678.8 
                           SC        2.728        54.57        398.9              MB        1.864        37.29        272.5 
                     Rellenos        1.353        30.22        238.5 
   -36960.000           FIRME        6.530       127.62       1037.5        D TIERRA       18.055       339.30       2499.3 
                  SUELO SEL 2        4.848        94.38        774.8     SUELO SEL 1        4.848        94.39        773.2 
                           SC        2.729        54.57        453.5              MB        1.864        37.29        309.8 
                     Rellenos        1.938        35.77        274.3 
   -36940.000           FIRME        6.520       125.50       1163.0        D TIERRA       16.880       320.16       2819.5 
                  SUELO SEL 2        4.838        92.43        867.2     SUELO SEL 1        4.839        92.44        865.6 
                           SC        2.728        54.57        508.0              MB        1.865        37.29        347.1 
                     Rellenos        1.926        33.64        307.9 
   -36920.000           FIRME        6.500       130.19       1293.2        D TIERRA       20.641       371.56       3191.0 
                  SUELO SEL 2        4.823        96.61        963.8     SUELO SEL 1        4.823        96.62        962.2 
                           SC        2.729        54.56        562.6              MB        1.865        37.29        384.4 
                     Rellenos        1.906        38.33        346.2 
   -36900.000           FIRME        6.556       129.81       1423.0        D TIERRA       22.716      1948.94       5140.0 
                  SUELO SEL 2        4.871        96.38       1060.2     SUELO SEL 1        4.871        96.38       1058.6 
                           SC        2.729        54.57        617.2              MB        1.865        37.30        421.7 
                     Rellenos        1.962        37.95        384.2 
   -36880.000           FIRME        5.996       124.20       1547.2        D TIERRA       15.623       346.40       5486.4 
                  SUELO SEL 2        4.391        91.22       1151.4     SUELO SEL 1        4.391        91.22       1149.8 
                           SC        2.729        54.57        671.7              MB        1.865        37.29        459.0 
                     Rellenos        1.403        32.34        416.5 
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   -36860.000           FIRME        5.974       120.92       1668.1        D TIERRA       15.235       303.31       5789.7 
                  SUELO SEL 2        4.366        88.51       1239.9     SUELO SEL 1        4.366        88.50       1238.3 
                           SC        2.729        54.57        726.3              MB        1.865        37.29        496.3 
                     Rellenos        1.381        29.06        445.6 
   -36840.000           FIRME        5.603       119.63       1787.7        D TIERRA       14.113       295.82       6085.5 
                  SUELO SEL 2        4.115        87.79       1327.7     SUELO SEL 1        4.115        87.81       1326.1 
                           SC        2.643        54.16        780.5              MB        1.860        37.28        533.6 
                     Rellenos        1.099        28.20        473.8 
   -36820.000           FIRME        6.127       124.47       1912.2        D TIERRA       14.905       486.56       6572.0 
                  SUELO SEL 2        4.490        92.03       1419.7     SUELO SEL 1        4.490        92.04       1418.2 
                           SC        2.728        54.16        834.6              MB        1.864        37.27        570.8 
                     Rellenos        1.534        33.05        506.8 
   -36800.000           FIRME        5.815       117.55       2029.8        D TIERRA       13.263       285.68       6857.7 
                  SUELO SEL 2        4.272        86.16       1505.9     SUELO SEL 1        4.273        86.18       1504.4 
                           SC        2.727        54.57        889.2              MB        1.864        37.29        608.1 
                     Rellenos        1.224        25.70        532.5 
   -36780.000           FIRME        6.001       124.68       2154.4        D TIERRA       13.789       436.36       7294.1 
                  SUELO SEL 2        4.400        92.10       1598.0     SUELO SEL 1        4.401        92.11       1596.5 
                           SC        2.729        54.58        943.8              MB        1.864        37.29        645.4 
                     Rellenos        1.409        32.82        565.3 
   -36760.000           FIRME        6.562       128.52       2283.0        D TIERRA       27.364       482.49       7776.6 
                  SUELO SEL 2        4.877        95.23       1693.2     SUELO SEL 1        4.878        95.24       1691.7 
                           SC        2.728        54.59        998.4              MB        1.865        37.29        682.7 
                     Rellenos        1.969        36.64        602.0 
   -36740.000           FIRME        6.601       131.84       2414.8        D TIERRA       24.952       534.35       8310.9 
                  SUELO SEL 2        4.926        98.29       1791.5     SUELO SEL 1        4.927        98.30       1790.0 
                           SC        2.729        54.58       1052.9              MB        1.865        37.29        720.0 
                     Rellenos        2.007        39.96        641.9 
   -36720.000           FIRME        6.607       132.17       2547.0        D TIERRA       23.571       504.63       8815.5 
                  SUELO SEL 2        4.937        98.83       1890.4     SUELO SEL 1        4.937        98.83       1888.8 
                           SC        2.729        54.57       1107.5              MB        1.865        37.30        757.3 
                     Rellenos        2.013        40.30        682.2 
   -36700.000           FIRME        6.611       131.97       2678.9        D TIERRA       21.198       443.40       9258.9 
                  SUELO SEL 2        4.946        98.50       1988.9     SUELO SEL 1        4.946        98.50       1987.3 
                           SC        2.729        54.58       1162.1              MB        1.865        37.29        794.6 
                     Rellenos        2.018        40.10        722.3 
   -36680.000           FIRME        6.622       132.33       2811.3        D TIERRA       19.020       398.34       9657.3 
                  SUELO SEL 2        4.973        99.20       2088.1     SUELO SEL 1        4.973        99.20       2086.5 
                           SC        2.729        54.57       1216.7              MB        1.865        37.29        831.9 
                     Rellenos        2.029        40.47        762.8 
   -36660.000           FIRME        6.601       132.29       2943.6        D TIERRA       18.363       370.90      10028.2 
                  SUELO SEL 2        4.927        99.12       2187.2     SUELO SEL 1        4.927        99.13       2185.7 
                           SC        2.729        54.57       1271.2              MB        1.865        37.29        869.1 
                     Rellenos        2.008        40.43        803.3 
   -36640.000           FIRME        6.624       132.40       3076.0        D TIERRA       17.876       363.32      10391.5 
                  SUELO SEL 2        4.980        99.87       2287.0     SUELO SEL 1        4.979        99.86       2285.5 
                           SC        2.729        54.57       1325.8              MB        1.865        37.28        906.4 
                     Rellenos        2.031        40.54        843.8 
   -36620.000           FIRME        6.660       132.29       3208.2        D TIERRA       17.481       354.23      10745.7 
                  SUELO SEL 2        4.971        98.67       2385.7     SUELO SEL 1        4.971        98.67       2384.2 
                           SC        2.741        54.67       1380.5              MB        1.864        37.29        943.7 
                     Rellenos        2.055        40.33        884.1 
   -36600.000           FIRME        5.756       128.84       3337.1        D TIERRA       13.677       321.76      11067.5 
                  SUELO SEL 2        4.290        95.65       2481.4     SUELO SEL 1        4.289        95.65       2479.8 
                           SC        2.719        54.80       1435.3              MB        1.864        37.28        981.0 
                     Rellenos        1.173        36.76        920.9 
   -36580.000           FIRME        6.215       121.41       3458.5        D TIERRA       13.504       277.76      11345.3 
                  SUELO SEL 2        4.651        90.11       2571.5     SUELO SEL 1        4.639        90.04       2569.9 
                           SC        2.776        55.17       1490.4              MB        1.863        37.28       1018.3 
                     Rellenos        1.576        28.96        949.8 
   -36560.000           FIRME        6.252       124.84       3583.3        D TIERRA       11.965       254.58      11599.8 
                  SUELO SEL 2        4.611        93.01       2664.5     SUELO SEL 1        4.611        92.90       2662.8 
                           SC        2.764        55.40       1545.8              MB        1.865        37.28       1055.6 
                     Rellenos        1.623        32.16        982.0 
   -36552.457           FIRME        6.168        46.84       3630.2        D TIERRA       11.591        88.84      11688.7 
                  SUELO SEL 2        4.512        34.41       2698.9     SUELO SEL 1        4.513        34.41       2697.2 
                           SC        2.764        20.85       1566.7              MB        1.863        14.06       1069.6 
                     Rellenos        1.540        11.93        993.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  262 : Transición eje 166-2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                   3630.2 
                       D TIERRA                               11688.7 
                       SUELO SEL 2                             2698.9 
                       SUELO SEL 1                             2697.2 
                       SC                                      1566.7 
                       MB                                      1069.6 
                       Rellenos                                 993.9 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  278 : Transfer VI-Tronco  13+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        2.938         0.00          0.0        D TIERRA        0.818         0.00          0.0 
                           SC        1.888         0.00          0.0              MB        1.050         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        2.938        58.75         58.8        D TIERRA        0.735        15.54         15.5 
                           SC        1.889        37.76         37.8              MB        1.049        20.99         21.0 
       40.000           FIRME        2.938        58.76        117.5        D TIERRA        0.594        13.29         28.8 
                           SC        1.888        37.76         75.5              MB        1.050        20.99         42.0 
       60.000           FIRME        2.937        58.75        176.3        D TIERRA        1.543        21.37         50.2 
                           SC        1.887        37.75        113.3              MB        1.050        21.00         63.0 
       80.000           FIRME        2.935        58.72        235.0        D TIERRA        2.714        42.56         92.8 
                           SC        1.710        35.97        149.2              MB        0.911        19.61         82.6 

                     Rellenos        0.314         3.14          3.1 
      100.000           FIRME        2.935        58.70        293.7        D TIERRA        3.188        59.02        151.8 
                           SC        1.711        34.21        183.5              MB        0.911        18.22        100.8 
                     Rellenos        0.314         6.27          9.4 
      120.000           FIRME        2.935        58.70        352.4        D TIERRA        3.336        65.24        217.0 
                           SC        1.711        34.21        217.7              MB        0.911        18.21        119.0 
                     Rellenos        0.314         6.27         15.7 
      140.000           FIRME        2.935        58.70        411.1        D TIERRA        4.122        74.58        291.6 
                           SC        1.711        34.22        251.9              MB        0.911        18.21        137.2 
                     Rellenos        0.314         6.27         22.0 
      160.000           FIRME        2.935        58.71        469.8        D TIERRA        4.095        82.17        373.8 
                           SC        1.711        34.22        286.1              MB        0.911        18.21        155.4 
                     Rellenos        0.314         6.27         28.2 
      180.000           FIRME        2.936        58.71        528.5        D TIERRA        3.518        76.12        449.9 
                           SC        1.711        34.22        320.3              MB        0.911        18.22        173.7 
                     Rellenos        0.314         6.28         34.5 
      195.331           FIRME        2.936        45.01        573.5        D TIERRA        3.843        56.42        506.3 
                           SC        1.711        26.23        346.5              MB        0.911        13.97        187.6 
                     Rellenos        0.314         4.81         39.3 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  278 : Transfer VI-Tronco  13+700 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       FIRME                                    573.5 
                       D TIERRA                                 506.3 
                       SC                                       346.5 
                       MB                                       187.6 
                       Rellenos                                  39.3 
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1.1.3. FIRMES 
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EJE EN 
ISTRAM P.K. INICIO P.K. FIN LONGITUD (m) NOMBRE  VOLUMEN MBC  

GEOTEXTIL EN 
AMPLIACIÓN 

DE 
PLATAFORMA 

RIEGOS 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

IMPRIMACIÓN 
C60BF4 IMP 

IMPRIMACIÓN 
C60BF4 IMP 

CURADO  
C60B3 
CUR en 

Explanada 

CURADO  
C60B3 
CUR en 

Explanada 

CURADO  
C60B3 
CUR 

CURADO  
C60B3 
CUR 

(m) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) 
Tronco   54.331,80 28.673,56 282.306,31 141,15 546.968,51 273,48 45.301,44 45,30 105.393,46 31,62 105.393,46 31,62 

1 12.000,00 43.500,00 31500 Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 032/132 20.398,60 13.467,31 101.993,00 51,00 203.986,00 101,99 16.458,79 16,46 98.468,57 29,54 98.468,57 29,54 
2 -43.500,00 -12.013,17 31.486,83 Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 032/132 19.912,80 15.206,24 105.537,84 52,77 201.176,17 100,59 16.018,78 16,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

166 0,00 2.100,00 2.100,00 Variante mejora curvas de El Molar 132 11.143,80 0,00 59.433,60 29,72 112.711,58 56,36 10.461,47 10,46 5.649,19 1,69 5.649,19 1,69 
261 36.504,30 37.110,72 606,42 Transicion eje 1 -166 132 1.807,00 0,00 9.637,33 4,82 18.276,51 9,14 1.317,93 1,32 711,68 0,21 711,68 0,21 
262 -37.126,17 -36.552,45 573,72 Transición eje 166-2 132 1.069,60 0,00 5.704,53 2,85 10.818,24 5,41 1.044,47 1,04 564,01 0,17 564,01 0,17 

Vias complementarias   77.514,32 0,00 68.905,24 34,45 1.120.387,72 560,19 89.289,54 89,29 38.412,88 11,52 38.405,70 11,52 
3 0,00 2.608,25 2.608,25 Via Complementaria derecha 1 232/132 5.746,70 0,00 4.597,36 2,30 73.551,32 36,78 5.440,00 5,44 32.640,00 9,79 32.640,00 9,79 
4 0,00 982,53 982,53 Via Complementaria izquierda 1 232/132 481,40 0,00 120,35 0,06 6.337,82 3,17 494,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

164 0,00 2.566,00 25.390,01 Via de servicio derecha 2 3132 2.284,80 0,00 0,00 0,00 38.080,00 19,04 3.553,17 3,55 1.686,14 0,51 1.686,14 0,51 
165 0,00 1.866,35 1.866,35 Variante 1 Via Complementaria izquierda 3232 1.319,70 0,00 0,00 0,00 26.394,00 13,20 2.686,59 2,69 1.186,99 0,36 1.186,99 0,36 
204 982,53 2.363,41 1.380,88 Via Complementaria izquierda 0 232/132 2.753,60 0,00 2.202,88 1,10 35.243,00 17,62 2.668,27 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
224 0,00 10.848,33 10.848,33 Via Complementaria derecha 2 232 16.550,70 0,00 57.348,18 28,67 182.437,11 91,22 16.104,93 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
225 10.848,40 12.744,61 1.896,20 Via Complementaria derecha 3 232/3132 3.183,40 0,00 0,00 0,00 45.381,60 22,69 3.151,35 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
226 12.744,61 16.256,90 3.512,29 Via Complementaria derecha 4 3132/232 3.807,92 0,00 0,00 0,00 56.498,42 28,25 5.123,01 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
227 16.256,99 16.745,63 488,63 Via Complementaria derecha 5 232/132 681,60 0,00 0,00 0,00 9.087,09 4,54 997,40 1,00 366,25 0,11 359,06 0,11 
228 16.745,63 20.584,67 3.839,04 Via Complementaria derecha 6 232/132 4.915,40 0,00 1.228,85 0,61 64.713,21 32,36 4.662,27 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 
229 20.584,67 21.378,57 793,90 Via Complementaria derecha 7 232 1.297,20 0,00 0,00 0,00 17.294,27 8,65 1.327,20 1,33 716,69 0,22 716,69 0,22 
230 23.966,56 25.380,00 1.413,44 Via Complementaria derecha 8 3232/3132 1.282,50 0,00 0,00 0,00 25.008,75 12,50 2.263,23 2,26 0,00 0,00 0,00 0,00 
231 105,09 1.558,58 1.453,49 Via Complementaria izquierda 9 3232 1.311,70 0,00 0,00 0,00 26.234,00 13,12 2.384,74 2,38 1.053,62 0,32 1.053,62 0,32 
232 3.425,00 13.437,87 10.012,87 Via Complementaria izquierda 8 3132 11.915,90 0,00 0,00 0,00 232.360,05 116,18 17.402,17 17,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
233 13.437,87 14.318,45 880,57 Via Complementaria izquierda 7 3132 1.490,50 0,00 0,00 0,00 24.841,67 12,42 1.608,28 1,61 763,20 0,23 763,20 0,23 
234 14.318,45 16.587,51 2.269,06 Via Complementaria izquierda 6 232/3132 3.280,90 0,00 0,00 0,00 47.570,21 23,79 3.217,43 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
235 16.587,51 17.878,95 1.291,44 Via Complementaria izquierda 5 232/132 2.161,70 0,00 1.621,28 0,81 27.739,37 13,87 2.101,93 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
236 17.878,95 21.105,13 3.226,19 Via Complementaria izquierda 4 232/3132 5.256,00 0,00 0,00 0,00 76.207,44 38,10 5.185,91 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 
238 24.520,27 25.590,81 1.070,54 Via Complementaria izquierda 2 232/132 2.381,80 0,00 1.786,35 0,89 30.563,73 15,28 1.741,40 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
241 21.113,35 24.517,91 3.404,56 Via Complementaria izquierda 3 3132/232 5.410,90 0,00 0,00 0,00 74.844,65 37,42 7.176,26 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa   1.667,00 0,00 0,00 0,00 22.224,44 11,11 1.706,60 1,71 921,56 0,28 921,56 0,28 
5 0,00 219,91 219,91 Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 232 367,7 0,00 0,00 0,00 4.902,18 2,45 369,20 0,37 199,37 0,06 199,37 0,06 
6 0,00 80,93 80,93 Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 232 64,2 0,00 0,00 0,00 855,91 0,43 57,40 0,06 31,00 0,01 31,00 0,01 
7 0,00 56,12 56,12 Acceso Avda Europa. Ramal 1 232 57,2 0,00 0,00 0,00 762,59 0,38 58,53 0,06 31,61 0,01 31,61 0,01 
9 0,00 70,00 70,00 Acceso Avda Europa. Ramal 2 232 60,9 0,00 0,00 0,00 811,92 0,41 63,07 0,06 34,06 0,01 34,06 0,01 

10 0,00 51,15 51,15 Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 232 38 0,00 0,00 0,00 506,62 0,25 41,67 0,04 22,50 0,01 22,50 0,01 
12 0,00 82,68 82,68 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 232 82,6 0,00 0,00 0,00 1.101,22 0,55 85,20 0,09 46,01 0,01 46,01 0,01 
13 0,00 66,89 66,89 Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 232 50,8 0,00 0,00 0,00 677,27 0,34 54,80 0,05 29,59 0,01 29,59 0,01 
14 0,00 61,80 61,80 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 232 61,5 0,00 0,00 0,00 819,92 0,41 61,67 0,06 33,30 0,01 33,30 0,01 
15 0,00 104,60 104,60 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 232 128,6 0,00 0,00 0,00 1.714,50 0,86 130,60 0,13 70,52 0,02 70,52 0,02 
16 0,00 221,36 221,36 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 232 123,2 0,00 0,00 0,00 1.642,50 0,82 126,00 0,13 68,04 0,02 68,04 0,02 
17 0,00 52,67 52,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 232 44,8 0,00 0,00 0,00 597,27 0,30 46,93 0,05 25,34 0,01 25,34 0,01 
18 0,00 56,53 56,53 Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 232 81,8 0,00 0,00 0,00 1.090,56 0,55 83,60 0,08 45,14 0,01 45,14 0,01 
19 0,00 71,13 71,13 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 232 75,6 0,00 0,00 0,00 1.007,90 0,50 79,67 0,08 43,02 0,01 43,02 0,01 
20 0,00 59,09 59,09 Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 232 85,5 0,00 0,00 0,00 1.139,89 0,57 87,33 0,09 47,16 0,01 47,16 0,01 
22 0,00 46,18 46,18 Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 232 60,7 0,00 0,00 0,00 809,25 0,40 67,27 0,07 36,32 0,01 36,32 0,01 
23 0,00 44,67 44,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 232 64,6 0,00 0,00 0,00 861,25 0,43 66,07 0,07 35,68 0,01 35,68 0,01 
25 0,00 43,28 43,28 Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 232 60,9 0,00 0,00 0,00 811,92 0,41 62,40 0,06 33,70 0,01 33,70 0,01 
179 0,00 45,92 45,92 Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 232 55,4 0,00 0,00 0,00 738,59 0,37 56,60 0,06 30,56 0,01 30,56 0,01 
243 0,00 47,52 47,52 Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 232 48,5 0,00 0,00 0,00 646,60 0,32 50,93 0,05 27,50 0,01 27,50 0,01 
244 0,00 59,23 59,23 Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 232 54,5 0,00 0,00 0,00 726,59 0,36 57,67 0,06 31,14 0,01 31,14 0,01 

Acceso Centro Comercial   1.638,70 0,00 0,00 0,00 31.053,66 15,53 2.269,44 2,27 1.029,49 0,31 1.029,49 0,31 
8 0,00 400,00 400,00 Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 3232 344,2 0,00 0,00 0,00 6.884,00 3,44 520,74 0,52 230,07 0,07 230,07 0,07 

24 0,00 191,80 191,80 Acceso Centro Comercial. Ramal 1 3232 220,7 0,00 0,00 0,00 4.414,00 2,21 303,78 0,30 134,21 0,04 134,21 0,04 
27 0,00 272,08 272,08 Acceso Centro Comercial. Ramal 2 232 258 0,00 0,00 0,00 3.439,66 1,72 273,07 0,27 147,46 0,04 147,46 0,04 
31 0,00 55,63 55,63 Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 3232 43 0,00 0,00 0,00 860,00 0,43 59,19 0,06 26,15 0,01 26,15 0,01 
32 0,00 61,26 61,26 Acceso Centro Comercial. Salida prevista 3232 32,9 0,00 0,00 0,00 658,00 0,33 41,48 0,04 18,33 0,01 18,33 0,01 
33 0,00 231,67 231,67 Acceso Centro Comercial. Ramal 4 3232 168,8 0,00 0,00 0,00 3.376,00 1,69 243,85 0,24 107,74 0,03 107,74 0,03 
123 20,00 200,27 180,27 Acceso Centro Comercial. Ramal 5 3232 108 0,00 0,00 0,00 2.160,00 1,08 156,89 0,16 69,32 0,02 69,32 0,02 
242 0,00 460,83 460,83 Acceso Centro Comercial. Ramal 3 3232 463,1 0,00 0,00 0,00 9.262,00 4,63 670,44 0,67 296,21 0,09 296,21 0,09 

Enlace Oeste y Poligono industrial   2.257,60 0,00 0,00 0,00 31.502,60 15,75 2.489,24 2,49 1.306,84 0,39 1.306,84 0,39 
35 0,00 360,72 360,72 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 232 536,1 0,00 0,00 0,00 7.147,29 3,57 535,13 0,54 288,97 0,09 288,97 0,09 
36 0,00 310,42 310,42 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 232 514,5 0,00 0,00 0,00 6.859,31 3,43 504,93 0,50 272,66 0,08 272,66 0,08 
38 22,22 390,60 368,38 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 232 609,3 0,00 0,00 0,00 8.123,19 4,06 661,67 0,66 357,30 0,11 357,30 0,11 
39 0,00 255,22 255,22 Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 232 387,1 0,00 0,00 0,00 5.160,82 2,58 407,13 0,41 219,85 0,07 219,85 0,07 
40 0,00 171,71 171,71 Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 3232 210,6 0,00 0,00 0,00 4.212,00 2,11 380,37 0,38 168,05 0,05 168,05 0,05 

Enlace M-12   1.625,20 0,00 0,00 0,00 21.667,17 10,83 1.733,20 1,73 935,93 0,28 935,93 0,28 
41 0,00 377,38 377,38 Enlace M-12. Ramal 1 232 401,7 0,00 0,00 0,00 5.355,46 2,68 451,80 0,45 243,97 0,07 243,97 0,07 
42 0,00 355,43 355,43 Enlace M-12. Ramal 2 232 395,4 0,00 0,00 0,00 5.271,47 2,64 438,20 0,44 236,63 0,07 236,63 0,07 
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43 0,00 349,40 349,40 Enlace M-12. Ramal 3 232 375,1 0,00 0,00 0,00 5.000,83 2,50 389,60 0,39 210,38 0,06 210,38 0,06 
211 0,00 248,25 248,25 Enlace M-12. Ramal 4 232 396,2 0,00 0,00 0,00 5.282,14 2,64 393,13 0,39 212,29 0,06 212,29 0,06 
212 0,00 53,00 53,00 Enlace M-12. Ramal 5 232 56,8 0,00 0,00 0,00 757,26 0,38 60,47 0,06 32,65 0,01 32,65 0,01 

Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila   3.194,20 0,00 0,00 0,00 46.500,34 23,25 3.538,55 3,54 1.838,05 0,55 1.838,05 0,55 
46 0,00 212,02 212,02 Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 232 325,8 0,00 0,00 0,00 4.343,57 2,17 331,00 0,33 178,74 0,05 178,74 0,05 
47 0,00 387,95 387,95 Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 232 557,8 0,00 0,00 0,00 7.436,59 3,72 575,27 0,58 310,64 0,09 310,64 0,09 
48 0,00 262,70 262,70 Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 232 295,1 0,00 0,00 0,00 3.934,27 1,97 337,67 0,34 182,34 0,05 182,34 0,05 
49 0,00 359,18 359,18 Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 232 490,9 0,00 0,00 0,00 6.544,68 3,27 500,47 0,50 270,25 0,08 270,25 0,08 
50 0,00 412,03 412,03 Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 232 464,9 0,00 0,00 0,00 6.198,05 3,10 508,53 0,51 274,61 0,08 274,61 0,08 
51 0,00 308,01 308,01 Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 3132 317,6 0,00 0,00 0,00 5.293,33 2,65 383,24 0,38 181,87 0,05 181,87 0,05 
52 0,00 374,00 374,00 Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 3132 399,2 0,00 0,00 0,00 6.653,33 3,33 446,07 0,45 211,68 0,06 211,68 0,06 
178 0,00 254,36 254,36 Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 3232 228,7 0,00 0,00 0,00 4.574,00 2,29 342,44 0,34 166,43 0,05 166,43 0,05 
186 0,00 88,28 88,28 Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 232 114,2 0,00 0,00 0,00 1.522,51 0,76 113,87 0,11 61,49 0,02 61,49 0,02 

Enlace M-50   1.378,80 0,00 0,00 0,00 18.382,16 9,19 1.490,87 1,49 805,07 0,24 805,07 0,24 
53 53,55 323,24 269,69 Enlace M-50. Ramal 1 232 307,9 0,00 0,00 0,00 4.104,92 2,05 335,93 0,34 181,40 0,05 181,40 0,05 
54 0,00 287,80 287,80 Enlace M-50. Ramal 2 232 328,9 0,00 0,00 0,00 4.384,89 2,19 359,53 0,36 194,15 0,06 194,15 0,06 
55 11,73 392,48 371,86 Enlace M-50. Ramal 3 232 510,9 0,00 0,00 0,00 6.811,32 3,41 545,93 0,55 294,80 0,09 294,80 0,09 
56 0,00 212,39 212,39 Enlace M-50. Ramal 4 232 231,1 0,00 0,00 0,00 3.081,03 1,54 249,47 0,25 134,71 0,04 134,71 0,04 

Enlace M-100   2.802,40 0,00 8.309,87 4,15 35.878,73 17,94 3.010,27 3,01 1.514,84 0,45 1.514,84 0,45 
58 31,61 224,56 192,94 Enlace M-100. Ramal 1 232 219,9 0,00 0,00 0,00 2.931,71 1,47 240,80 0,24 130,03 0,04 130,03 0,04 
106 0,00 218,10 218,10 Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 232 278,1 0,00 0,00 0,00 3.707,63 1,85 496,33 0,50 268,02 0,08 268,02 0,08 
107 0,00 201,06 201,06 Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 132 372,3 0,00 1.985,60 0,99 4.609,18 2,30 282,80 0,28 152,71 0,05 152,71 0,05 
108 0,00 239,09 239,09 Enlace M-100. Ramal 4 232 403,6 0,00 0,00 0,00 5.380,80 2,69 389,07 0,39 210,10 0,06 210,10 0,06 
183 0,00 238,76 238,76 Enlace M-100. Glorieta 2 132 381,3 0,00 2.033,60 1,02 4.720,60 2,36 378,87 0,38 204,59 0,06 204,59 0,06 
187 10,00 255,00 245,00 Camino Enlace M-100  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,40 0,06 22,10 0,01 22,10 0,01 
218 22,60 252,08 229,47 Enlace M-100. Ramal 5 132 266,6 0,00 1.421,87 0,71 3.300,58 1,65 209,87 0,21 113,33 0,03 113,33 0,03 
219 26,39 306,61 280,22 Enlace M-100. Ramal 2 232 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
220 0,00 251,33 251,33 Enlace M-100. Glorieta 1 132 537,9 0,00 2.868,80 1,43 6.659,36 3,33 397,53 0,40 214,67 0,06 214,67 0,06 
221 0,00 350,07 350,07 Enlace M-100. Ramal 3 232 342,7 0,00 0,00 0,00 4.568,88 2,28 553,60 0,55 199,30 0,06 199,30 0,06 

Enlace Race   1.849,80 0,00 0,00 0,00 24.661,53 12,33 1.820,80 1,82 983,23 0,29 983,23 0,29 
61 0,00 163,36 163,36 Enlace Race. Glorieta 1 232 251,7 0,00 0,00 0,00 3.355,66 1,68 243,40 0,24 131,44 0,04 131,44 0,04 
62 0,00 218,66 218,66 Enlace Race. Glorieta Existente 232 348,2 0,00 0,00 0,00 4.642,20 2,32 339,87 0,34 183,53 0,06 183,53 0,06 
63 0,00 361,03 361,03 Enlace Race. Ramal 1 232 427,2 0,00 0,00 0,00 5.695,43 2,85 416,73 0,42 225,04 0,07 225,04 0,07 
64 0,00 250,32 250,32 Enlace Race. Ramal 2 232 346,1 0,00 0,00 0,00 4.614,21 2,31 340,33 0,34 183,78 0,06 183,78 0,06 
65 50,07 203,84 153,78 Enlace Race. Ramal 3 232 164,9 0,00 0,00 0,00 2.198,45 1,10 168,00 0,17 90,72 0,03 90,72 0,03 
66 0,00 126,62 126,62 Enlace Race. Ramal 4 232 122,6 0,00 0,00 0,00 1.634,50 0,82 124,80 0,12 67,39 0,02 67,39 0,02 
67 0,00 136,50 136,50 Enlace Race. Paso Superior 232 189,1 0,00 0,00 0,00 2.521,08 1,26 187,67 0,19 101,34 0,03 101,34 0,03 
181 0,00 56,74 56,74 Enlace Race. Conexion 1 232 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enlace Poligono Industrial Sur   1.785,20 0,00 0,00 0,00 25.396,61 12,70 1.874,07 1,87 994,50 0,30 994,50 0,30 
68 0,00 301,74 301,74 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 232 329,3 0,00 0,00 0,00 4.390,23 2,20 326,07 0,33 176,08 0,05 176,08 0,05 
69 0,00 194,00 194,00 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 232 167,6 0,00 0,00 0,00 2.234,44 1,12 177,60 0,18 95,90 0,03 95,90 0,03 
70 24,48 168,91 144,43 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 232 163,2 0,00 0,00 0,00 2.175,78 1,09 161,93 0,16 87,44 0,03 87,44 0,03 
71 0,00 202,78 202,78 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 232 232,5 0,00 0,00 0,00 3.099,69 1,55 231,87 0,23 125,21 0,04 125,21 0,04 
72 0,00 218,75 218,75 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 3232 239,4 0,00 0,00 0,00 4.788,00 2,39 324,00 0,32 157,46 0,05 157,46 0,05 
73 0,00 416,99 416,99 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 232 653,2 0,00 0,00 0,00 8.708,46 4,35 652,60 0,65 352,40 0,11 352,40 0,11 

Enlace San Agustin de Guadalix Sur   1.939,90 0,00 0,00 0,00 26.599,71 13,30 2.625,41 2,63 1.393,75 0,42 1.393,75 0,42 
74 0,00 302,91 302,91 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 232 290,9 0,00 0,00 0,00 3.878,28 1,94 339,00 0,34 183,06 0,05 183,06 0,05 
75 50,00 140,00 90,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 232 157,5 0,00 0,00 0,00 2.099,79 1,05 222,33 0,22 120,06 0,04 120,06 0,04 
76 50,00 138,00 88,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 232 66,1 0,00 0,00 0,00 881,25 0,44 90,33 0,09 48,78 0,01 48,78 0,01 
77 0,00 313,98 313,98 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 3132 221 0,00 0,00 0,00 3.683,33 1,84 366,21 0,37 173,78 0,05 173,78 0,05 
97 0,00 362,29 362,29 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 232 262,9 0,00 0,00 0,00 3.504,98 1,75 396,13 0,40 213,91 0,06 213,91 0,06 
98 32,00 221,58 189,58 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 232 253,9 0,00 0,00 0,00 3.384,99 1,69 317,93 0,32 171,68 0,05 171,68 0,05 
167 0,00 135,78 135,78 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 232 179,9 0,00 0,00 0,00 2.398,43 1,20 216,93 0,22 117,14 0,04 117,14 0,04 
168 20,00 54,69 34,69 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 232 18,9 0,00 0,00 0,00 251,97 0,13 24,40 0,02 13,18 0,00 13,18 0,00 
190 0,00 163,00 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 232 244,4 0,00 0,00 0,00 3.258,34 1,63 326,07 0,33 176,08 0,05 176,08 0,05 
191 0,00 163,00 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 232 244,4 0,00 0,00 0,00 3.258,34 1,63 326,07 0,33 176,08 0,05 176,08 0,05 

Enlace San Agustin de Guadalix Norte   919,40 0,00 0,00 0,00 15.323,33 7,66 1.408,62 1,41 668,45 0,20 668,45 0,20 
80 0,00 304,09 304,09 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 3132 234,5 0,00 0,00 0,00 3.908,33 1,95 365,52 0,37 173,45 0,05 173,45 0,05 
81 0,00 227,46 227,46 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 3132 207,1 0,00 0,00 0,00 3.451,67 1,73 316,14 0,32 150,02 0,05 150,02 0,05 
82 0,00 323,67 323,67 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 3132 252,5 0,00 0,00 0,00 4.208,33 2,10 396,14 0,40 187,99 0,06 187,99 0,06 
83 0,00 232,41 232,41 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 3132 111,9 0,00 0,00 0,00 1.865,00 0,93 168,76 0,17 80,08 0,02 80,08 0,02 
184 0,00 93,30 93,30 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 3132 113,4 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,94 162,07 0,16 76,91 0,02 76,91 0,02 

Enlace Vias de Servicio   1.318,60 0,00 0,00 0,00 26.372,00 13,19 2.208,52 2,21 975,76 0,29 975,76 0,29 
84 0,00 125,66 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 3232 110,7 0,00 0,00 0,00 2.214,00 1,11 213,48 0,21 94,32 0,03 94,32 0,03 
85 0,00 125,66 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 3232 100 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1,00 184,59 0,18 81,56 0,02 81,56 0,02 
86 0,00 216,13 216,13 Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 3232 159 0,00 0,00 0,00 3.180,00 1,59 244,96 0,24 108,23 0,03 108,23 0,03 
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87 0,00 448,43 448,43 Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 3232 343,5 0,00 0,00 0,00 6.870,00 3,44 569,04 0,57 251,41 0,08 251,41 0,08 
88 0,00 473,76 473,76 Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 3232 328,6 0,00 0,00 0,00 6.572,00 3,29 566,81 0,57 250,43 0,08 250,43 0,08 
89 0 229,652 229,65 Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 3232 174,8 0,00 0,00 0,00 3.496,00 1,75 261,93 0,26 115,72 0,03 115,72 0,03 
169 0 132,493 132,49 Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 3232 102 0,00 0,00 0,00 2.040,00 1,02 167,70 0,17 74,09 0,02 74,09 0,02 

Enlace Variante del Molar Sur   1.212,20 0,00 0,00 0,00 20.717,73 10,36 1.802,34 1,80 851,71 0,26 851,71 0,26 
110 0,00 189,33 189,33 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 3132 171,5 0,00 0,00 0,00 2.858,33 1,43 251,66 0,25 119,42 0,04 119,42 0,04 
112 0,00 177,88 177,88 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 3232 166,8 0,00 0,00 0,00 3.336,00 1,67 286,44 0,29 126,56 0,04 126,56 0,04 
113 59,43 261,49 202,06 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 3232 191,6 0,00 0,00 0,00 3.832,00 1,92 304,96 0,30 134,74 0,04 134,74 0,04 
114 0,00 408,06 408,06 Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 3132 478,3 0,00 0,00 0,00 7.971,67 3,99 718,28 0,72 340,85 0,10 340,85 0,10 
117 0 183,268 183,27 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 232 204 0,00 0,00 0,00 2.719,73 1,36 241,00 0,24 130,14 0,04 130,14 0,04 

Ramales de transferencia   3.925,50 0,00 648,53 0,32 63.277,97 31,64 5.567,79 5,57 2.746,87 0,82 2.746,87 0,82 
21 1,30 90,15 88,85 Transfer Tronco-VD PK 14+100 3232 37,4 0,00 0,00 0,00 748,00 0,37 69,04 0,07 30,50 0,01 30,50 0,01 
26 46,77 135,00 88,23 Transfer Tronco-VD pk 14+820 132 121,6 0,00 648,53 0,32 1.229,90 0,61 1,00 0,00 64,33 0,02 64,33 0,02 
94 77,74 330,00 252,27 Transfer tronco VD 28+350 3232 137,2 0,00 0,00 0,00 2.744,00 1,37 252,07 0,25 111,37 0,03 111,37 0,03 
95 54,77 152,00 97,23 Transfer tronco VD 30+500 3232 71,5 0,00 0,00 0,00 1.430,00 0,72 122,52 0,12 54,13 0,02 54,13 0,02 
96 54,66 117,91 63,26 Transfer VD Tronco 31+500 232 66 0,00 0,00 0,00 879,91 0,44 63,20 0,06 34,13 0,01 34,13 0,01 
118 55,12 144,00 88,88 Transfer Tronco-VD pk 16+650 3232 53,2 0,00 0,00 0,00 1.064,00 0,53 108,89 0,11 48,11 0,01 48,11 0,01 
119 70,00 217,70 147,70 Transfer VD-Tronco pk 17+400 232 140,4 0,00 0,00 0,00 1.871,81 0,94 153,13 0,15 82,69 0,02 82,69 0,02 
120 43,03 85,45 42,42 Transfer Tronco-VD pk 18+600 232 37,9 0,00 0,00 0,00 505,28 0,25 38,93 0,04 21,02 0,01 21,02 0,01 
121 163,73 242,13 78,41 Transfer VD-Tronco pk 19+150 3132 60,4 0,00 0,00 0,00 1.006,67 0,50 90,07 0,09 47,02 0,01 47,02 0,01 
122 83,22 230,44 147,22 Transfer Tronco-VD pk 20+550 232 93,3 0,00 0,00 0,00 1.243,88 0,62 96,73 0,10 52,24 0,02 52,24 0,02 
128 115,63 161,11 45,49 Transfer VI-Tronco 19+800 3132 22,5 0,00 0,00 0,00 375,00 0,19 42,21 0,04 20,03 0,01 20,03 0,01 
129 49,61 219,98 170,37 Transfer Tronco-VI 20+600 3232 85,6 0,00 0,00 0,00 1.712,00 0,86 194,74 0,19 86,04 0,03 86,04 0,03 
130 44,29 230,00 185,71 Transfer Tronco-VD 22+500 232 207,7 0,00 0,00 0,00 2.769,06 1,38 253,33 0,25 136,80 0,04 136,80 0,04 
131 0,00 209,32 209,32 Transfer VD-Tronco 23+400 3232 147,6 0,00 0,00 0,00 2.952,00 1,48 325,93 0,33 144,00 0,04 144,00 0,04 
132 54,77 205,67 150,90 Transfer Tronco-VI 23+600 3232 126,8 0,00 0,00 0,00 2.536,00 1,27 197,48 0,20 87,25 0,03 87,25 0,03 
133 44,72 69,73 25,02 Transfer Tronco-VI 25+400 232 15,5 0,00 0,00 0,00 206,65 0,10 16,60 0,02 8,96 0,00 8,96 0,00 
137 0,00 599,73 599,73 Ramal M-40 - Via de servicio derecha 3232 518,2 0,00 0,00 0,00 10.364,00 5,18 1.011,48 1,01 446,89 0,13 446,89 0,13 
138 63,24 110,45 47,21 Transfer Tronco-VD 33+900 232 50,9 0,00 0,00 0,00 678,60 0,34 49,40 0,05 26,68 0,01 26,68 0,01 
139 63,24 137,51 74,27 Transfer Tronco_VI 33+450 232 50,4 0,00 0,00 0,00 671,93 0,34 50,00 0,05 27,00 0,01 27,00 0,01 
140 86,53 184,27 97,74 Transfer VI-Tronco 32+750 232 55,3 0,00 0,00 0,00 737,26 0,37 57,33 0,06 30,96 0,01 30,96 0,01 
141 63,24 130,26 67,02 Transfer Tronco-VI 30+600 3132 50,7 0,00 0,00 0,00 845,00 0,42 66,97 0,07 31,78 0,01 31,78 0,01 
142 86,53 193,90 107,37 Transfer VI-Tronco 29+550 3232 38,7 0,00 0,00 0,00 774,00 0,39 76,44 0,08 33,77 0,01 33,77 0,01 
143 70,71 146,11 75,40 Transfer Tronco-VI 27+800 3232 10,7 0,00 0,00 0,00 214,00 0,11 20,37 0,02 9,00 0,00 9,00 0,00 
154 158,43 180,85 22,42 Transfer VD-Tronco 34+400 232 23,6 0,00 0,00 0,00 314,64 0,16 22,33 0,02 12,06 0,00 12,06 0,00 
170 0,00 80,00 80,00 Transfer VD-Tronco  pk 39+550 3132 43,4 0,00 0,00 0,00 723,33 0,36 72,28 0,07 34,30 0,01 34,30 0,01 
171 65,49 189,93 124,44 Transfer Tronco-VD  pk 38+800 3232 82,2 0,00 0,00 0,00 1.644,00 0,82 141,70 0,14 62,61 0,02 62,61 0,02 
172 0,00 223,00 223,00 Transfer VI-Tronco  pk 38+800 3232 132,7 0,00 0,00 0,00 2.654,00 1,33 309,70 0,31 136,83 0,04 136,83 0,04 
173 35,72 116,80 81,08 Transfer Tronco-VI  pk 36+300 3132 62 0,00 0,00 0,00 1.033,33 0,52 82,00 0,08 38,91 0,01 38,91 0,01 
174 31,69 73,82 42,13 Transfer Tronco-VD pk 36+200 3232 26,3 0,00 0,00 0,00 526,00 0,26 44,74 0,04 19,77 0,01 19,77 0,01 
175 35,40 84,22 48,82 Transfer VD-Tronco pk 36+650 232 43,7 0,00 0,00 0,00 582,61 0,29 39,33 0,04 21,24 0,01 21,24 0,01 
176 60,00 450,14 390,14 Transfer VI-Tronco pk 12+500 232 332,4 0,00 0,00 0,00 4.431,56 2,22 339,53 0,34 183,35 0,06 183,35 0,06 
177 0,00 140,86 140,86 Transfer VI-Tronco 18+900 3232 73 0,00 0,00 0,00 1.460,00 0,73 158,00 0,16 69,81 0,02 69,81 0,02 
180 47,04 367,01 319,97 Transfer VI-Tronco pk 22+450 232 343 0,00 0,00 0,00 4.572,88 2,29 332,80 0,33 179,71 0,05 179,71 0,05 
213 75,37 157,95 82,58 Transfer Tronco-VI 17+100 232 70,3 0,00 0,00 0,00 937,24 0,47 78,80 0,08 42,55 0,01 42,55 0,01 
214 75,11 182,43 107,32 Transfer VI-Tronco 16.350 3132 78,4 0,00 0,00 0,00 1.306,67 0,65 104,90 0,10 49,78 0,01 49,78 0,01 
240 47,69 181,34 133,65 Transfer VI-Tronco18+100 232 105,8 0,00 0,00 0,00 1.410,53 0,71 107,20 0,11 57,89 0,02 57,89 0,02 
246 59,48 199,64 140,16 Transfer VI-Tronco  15+300 232 121,6 0,00 0,00 0,00 1.621,17 0,81 145,60 0,15 78,62 0,02 78,62 0,02 
278 0 195,331 195,33 Transfer VI-Tronco  13+700 232 187,6 0,00 0,00 0,00 2.501,08 1,25 231,00 0,23 124,74 0,04 124,74 0,04 

Urbanizacion Club de Campo   568,20 0,00 0,00 0,00 9.592,23 4,80 800,33 0,80 332,93 0,10 332,93 0,10 
146 21,02 93,85 72,83 Urb. Club de Campo, Ramal 1 232 78,6 0,00 0,00 0,00 1.047,90 0,52 83,93 0,08 45,32 0,01 45,32 0,01 
147 0,00 60,61 60,61 Urb. Club de Campo, Ramal 2 3132 46 0,00 0,00 0,00 766,67 0,38 68,21 0,07 32,37 0,01 32,37 0,01 
148 17,51 67,69 50,18 Urb. Club de Campo, Ramal 3 3232 43,2 0,00 0,00 0,00 864,00 0,43 64,07 0,06 28,31 0,01 28,31 0,01 
149 0,00 56,38 56,38 Urb. Club de Campo, Ramal 4 3132 56,4 0,00 0,00 0,00 940,00 0,47 77,38 0,08 36,72 0,01 36,72 0,01 
152 0,00 56,00 56,00 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 3232 37,6 0,00 0,00 0,00 752,00 0,38 53,78 0,05 23,76 0,01 23,76 0,01 
153 0,00 36,90 36,90 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 3232 21 0,00 0,00 0,00 420,00 0,21 28,89 0,03 12,76 0,00 12,76 0,00 
160 0,00 98,79 98,79 Urb. Club de Campo. Ramal 5 3232 95,1 0,00 0,00 0,00 1.902,00 0,95 132,96 0,13 58,75 0,02 58,75 0,02 
185 0,00 60,00 60,00 Urb. Club de Campo. Ramal 6 3232 40,8 0,00 0,00 0,00 408,00 0,20 75,04 0,08 33,15 0,01 33,15 0,01 
216 0,00 94,95 94,95 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 3132 89,9 0,00 0,00 0,00 1.498,33 0,75 130,21 0,13 61,79 0,02 61,79 0,02 
217 0 76,086 76,09 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 3132 59,6 0,00 0,00 0,00 993,33 0,50 85,86 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reposicion de caminos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 0,08 28,84 0,01 28,84 0,01 
182 0 195,334 195,33 Reposicion 31+900 MI   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,10 0,08 28,84 0,01 28,84 0,01 
215 0 40,237 40,24 Reposicion 37+625 MI   0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                   

TOTAL   159.928,82 28.673,56 360.169,95 180,08 2.086.506,43 1.043,25 169.017,11 169,02 161.134,17 48,34 161.126,99 48,34 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 380 

 

EJE EN 
ISTRAM P.K. INICIO P.K. FIN LONGITUD (m) NOMBRE 

  
  
  
  

  
VOLUMEN MBC 

  
  

GEOTEXTIL EN 
AMPLIACIÓN DE 
PLATAFORMA 

MEZCLAS BITUMINOSAS CAPAS GRANULARES 

BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 B AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
S 

AC 22 bin 
D 

AC 22 bin 
D 

AC 32 base 
G 

AC 32 base 
G 

BETÚN 
PMB 

45/80-65C 

BETÚN  
BC 

35/50 
BETÚN  

BC 50/70 FILLER RELLENO 
BERMAS SUELOCEMENTO CEMENTO ZAHORRA 

ARCÉN 

(m) (m3) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t)  (t)    (t) (t) (m3) (m3) (Tn) (m3) 
Tronco   54.331,80 28.673,56 8.469,19 19.902,59 282.306,31 0,00 0,00 20.613,23 32.939,31 25.249,38 61.103,51 995,13 249,03 3.512,69 5.860,40 26.951,90 54.782,40 4.930,42 13.695,60 

1 12.000,00 43.500,00 31500 Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 032/132 20.398,60 13.467,31 3.059,79 7.190,51 101.993,00 0,00 0,00 7.139,51 17.491,80 10.199,30 24.682,31 359,53 84,35 1.602,62 2.188,36 11.639,10 19.892,64 1.790,34 4.973,16 
2 -43.500,00 -12.013,17 31.486,83 Autovia A-1. Calzada izquierda proyectada 032/132 19.912,80 15.206,24 3.166,14 7.440,42 105.537,84 0,00 0,00 7.865,56 1.707,52 8.881,11 21.492,28 372,02 164,68 763,31 2.154,02 11.343,30 19.501,12 1.755,10 4.875,28 

166 0,00 2.100,00 2.100,00 Variante mejora curvas de El Molar 132 11.143,80 0,00 1.783,01 4.190,07 59.433,60 0,00 0,00 4.457,52 10.920,92 4.903,27 11.865,92 209,50 0,00 911,47 1.206,56 2.422,80 12.553,76 1.129,84 3.138,44 
261 36.504,30 37.110,72 606,42 Transicion eje 1 -166 132 1.807,00 0,00 289,12 679,43 9.637,33 0,00 0,00 722,80 1.770,86 795,08 1.924,09 33,97 0,00 147,80 195,65 552,80 1.581,52 142,34 395,38 
262 -37.126,17 -36.552,45 573,72 Transición eje 166-2 132 1.069,60 0,00 171,14 402,17 5.704,53 0,00 0,00 427,84 1.048,21 470,62 1.138,91 20,11 0,00 87,48 115,81 993,90 1.253,36 112,80 313,34 

Vias complementarias   77.514,32 0,00 2.067,16 4.857,82 68.905,24 24.564,43 57.726,41 11.748,39 28.783,55 39.130,57 94.695,98 242,89 0,00 7.536,87 8.463,01 46.477,12 103.501,07 9.315,10 25.875,27 
3 0,00 2.608,25 2.608,25 Via Complementaria derecha 1 232/132 5.746,70 0,00 137,92 324,11 4.597,36 1.608,92 3.780,95 321,82 788,45 3.677,57 8.899,71 16,21 0,00 557,67 614,30 1.820,80 6.528,00 587,52 1.632,00 
4 0,00 982,53 982,53 Via Complementaria izquierda 1 232/132 481,40 0,00 3,61 8,48 120,35 152,43 358,21 8,42 20,64 316,89 766,88 0,42 0,00 47,62 51,44 371,10 592,80 53,35 148,20 

164 0,00 2.566,00 25.390,01 Via de servicio derecha 2 3132 2.284,80 0,00 0,00 0,00 0,00 952,00 2.237,20 0,00 0,00 1.332,80 3.225,38 0,00 0,00 229,69 249,82 857,60 4.121,68 370,95 1.030,42 
165 0,00 1.866,35 1.866,35 Variante 1 Via Complementaria izquierda 3232 1.319,70 0,00 0,00 0,00 0,00 659,85 1.550,65 659,85 1.616,63 0,00 0,00 0,00 0,00 134,44 154,87 865,60 2.901,52 261,14 725,38 
204 982,53 2.363,41 1.380,88 Via Complementaria izquierda 0 232/132 2.753,60 0,00 66,09 155,30 2.202,88 770,93 1.811,69 154,20 377,79 1.762,15 4.264,40 7,77 0,00 267,21 294,35 1.234,00 3.201,92 288,17 800,48 
224 0,00 10.848,33 10.848,33 Via Complementaria derecha 2 232 16.550,70 0,00 1.720,45 4.043,05 57.348,18 1.693,52 3.979,77 4.014,37 9.835,21 9.121,86 22.074,89 202,15 0,00 1.455,49 1.773,24 9.791,30 19.325,92 1.739,33 4.831,48 
225 10.848,40 12.744,61 1.896,20 Via Complementaria derecha 3 232/3132 3.183,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.134,54 2.666,17 0,00 0,00 2.048,63 4.957,68 0,00 0,00 318,28 342,28 1.837,30 3.745,84 337,13 936,46 
226 12.744,61 16.256,90 3.512,29 Via Complementaria derecha 4 3132/232 3.807,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1.412,46 3.319,28 0,00 0,00 2.395,25 5.796,50 0,00 0,00 381,23 411,10 2.802,72 6.053,39 544,81 1.513,35 
227 16.256,99 16.745,63 488,63 Via Complementaria derecha 5 232/132 681,60 0,00 0,00 0,00 0,00 227,18 533,87 0,00 0,00 454,35 1.099,54 0,00 0,00 68,01 72,81 278,20 797,92 71,81 199,48 
228 16.745,63 20.584,67 3.839,04 Via Complementaria derecha 6 232/132 4.915,40 0,00 36,87 86,63 1.228,85 1.556,39 3.657,51 86,02 210,75 3.235,66 7.830,30 4,33 0,00 486,23 525,19 2.667,70 5.594,72 503,52 1.398,68 
229 20.584,67 21.378,57 793,90 Via Complementaria derecha 7 232 1.297,20 0,00 0,00 0,00 0,00 432,36 1.016,04 0,00 0,00 864,71 2.092,61 0,00 0,00 129,43 138,57 786,00 1.592,64 143,34 398,16 
230 23.966,56 25.380,00 1.413,44 Via Complementaria derecha 8 3232/3132 1.282,50 0,00 0,00 0,00 0,00 625,22 1.469,26 545,06 1.335,40 112,22 271,57 0,00 0,00 130,40 148,96 1.321,30 2.469,84 222,29 617,46 
231 105,09 1.558,58 1.453,49 Via Complementaria izquierda 9 3232 1.311,70 0,00 0,00 0,00 0,00 655,85 1.541,25 655,85 1.606,83 0,00 0,00 0,00 0,00 133,63 153,93 1.712,90 2.575,52 231,80 643,88 
232 3.425,00 13.437,87 10.012,87 Via Complementaria izquierda 8 3132 11.915,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.809,00 13.651,15 5.064,26 12.407,43 1.042,64 2.523,19 0,00 0,00 1.211,53 1.384,02 7.496,90 18.990,80 1.709,17 4.747,70 
233 13.437,87 14.318,45 880,57 Via Complementaria izquierda 7 3132 1.490,50 0,00 0,00 0,00 0,00 621,04 1.459,45 0,00 0,00 869,46 2.104,09 0,00 0,00 149,84 162,97 742,60 1.865,60 167,90 466,40 
234 14.318,45 16.587,51 2.269,06 Via Complementaria izquierda 6 232/3132 3.280,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189,26 2.794,75 0,00 0,00 2.091,43 5.061,26 0,00 0,00 328,21 353,37 1.318,00 3.814,88 343,34 953,72 
235 16.587,51 17.878,95 1.291,44 Via Complementaria izquierda 5 232/132 2.161,70 0,00 48,64 114,30 1.621,28 612,42 1.439,19 113,49 278,05 1.386,97 3.356,46 5,71 0,00 210,14 231,07 1.217,30 2.522,32 227,01 630,58 
236 17.878,95 21.105,13 3.226,19 Via Complementaria izquierda 4 232/3132 5.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.905,19 4.477,19 0,00 0,00 3.350,47 8.108,14 0,00 0,00 525,80 566,09 4.474,50 6.148,88 553,40 1.537,22 
238 24.520,27 25.590,81 1.070,54 Via Complementaria izquierda 2 232/132 2.381,80 0,00 53,59 125,94 1.786,35 674,78 1.585,72 125,04 306,36 1.528,19 3.698,21 6,30 0,00 231,54 254,59 1.541,30 2.089,68 188,07 522,42 
241 21.113,35 24.517,91 3.404,56 Via Complementaria izquierda 3 3132/232 5.410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,12 4.397,12 0,00 0,00 3.539,32 8.565,16 0,00 0,00 540,48 580,05 3.340,00 8.567,20 771,05 2.141,80 

Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa   1.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,61 1.305,69 0,00 0,00 1.111,22 2.689,16 0,00 0,00 166,32 178,07 763,70 2.047,92 184,31 511,98 
5 0,00 219,91 219,91 Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 232 367,7 0,00 0,00 0,00 0,00 122,55 288,00 0,00 0,00 245,11 593,16 0,00 0,00 36,69 39,28 139,30 443,04 39,87 110,76 
6 0,00 80,93 80,93 Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 232 64,2 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40 50,28 0,00 0,00 42,80 103,57 0,00 0,00 6,41 6,86 0,00 68,88 6,20 17,22 
7 0,00 56,12 56,12 Acceso Avda Europa. Ramal 1 232 57,2 0,00 0,00 0,00 0,00 19,06 44,80 0,00 0,00 38,13 92,27 0,00 0,00 5,71 6,11 27,10 70,24 6,32 17,56 
9 0,00 70,00 70,00 Acceso Avda Europa. Ramal 2 232 60,9 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 47,70 0,00 0,00 40,60 98,24 0,00 0,00 6,08 6,51 32,70 75,68 6,81 18,92 

10 0,00 51,15 51,15 Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 232 38 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 29,76 0,00 0,00 25,33 61,30 0,00 0,00 3,79 4,06 23,60 50,00 4,50 12,50 
12 0,00 82,68 82,68 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 232 82,6 0,00 0,00 0,00 0,00 27,53 64,70 0,00 0,00 55,06 133,25 0,00 0,00 8,24 8,82 40,30 102,24 9,20 25,56 
13 0,00 66,89 66,89 Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 232 50,8 0,00 0,00 0,00 0,00 16,93 39,79 0,00 0,00 33,86 81,95 0,00 0,00 5,07 5,43 29,00 65,76 5,92 16,44 
14 0,00 61,80 61,80 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 232 61,5 0,00 0,00 0,00 0,00 20,50 48,17 0,00 0,00 41,00 99,21 0,00 0,00 6,14 6,57 30,50 74,00 6,66 18,50 
15 0,00 104,60 104,60 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 232 128,6 0,00 0,00 0,00 0,00 42,86 100,73 0,00 0,00 85,72 207,45 0,00 0,00 12,83 13,74 50,30 156,72 14,10 39,18 
16 0,00 221,36 221,36 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 232 123,2 0,00 0,00 0,00 0,00 41,06 96,50 0,00 0,00 82,13 198,74 0,00 0,00 12,29 13,16 60,80 151,20 13,61 37,80 
17 0,00 52,67 52,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 232 44,8 0,00 0,00 0,00 0,00 14,93 35,09 0,00 0,00 29,86 72,27 0,00 0,00 4,47 4,79 18,70 56,32 5,07 14,08 
18 0,00 56,53 56,53 Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 232 81,8 0,00 0,00 0,00 0,00 27,26 64,07 0,00 0,00 54,53 131,96 0,00 0,00 8,16 8,74 36,10 100,32 9,03 25,08 
19 0,00 71,13 71,13 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 232 75,6 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 59,21 0,00 0,00 50,39 121,96 0,00 0,00 7,54 8,08 41,90 95,60 8,60 23,90 
20 0,00 59,09 59,09 Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 232 85,5 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 66,97 0,00 0,00 56,99 137,93 0,00 0,00 8,53 9,13 39,40 104,80 9,43 26,20 
22 0,00 46,18 46,18 Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 232 60,7 0,00 0,00 0,00 0,00 20,23 47,54 0,00 0,00 40,46 97,92 0,00 0,00 6,06 6,48 36,90 80,72 7,26 20,18 
23 0,00 44,67 44,67 Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 232 64,6 0,00 0,00 0,00 0,00 21,53 50,60 0,00 0,00 43,06 104,21 0,00 0,00 6,45 6,90 32,40 79,28 7,14 19,82 
25 0,00 43,28 43,28 Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 232 60,9 0,00 0,00 0,00 0,00 20,30 47,70 0,00 0,00 40,60 98,24 0,00 0,00 6,08 6,51 28,30 74,88 6,74 18,72 

179 0,00 45,92 45,92 Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 232 55,4 0,00 0,00 0,00 0,00 18,46 43,39 0,00 0,00 36,93 89,37 0,00 0,00 5,53 5,92 25,90 67,92 6,11 16,98 
243 0,00 47,52 47,52 Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 232 48,5 0,00 0,00 0,00 0,00 16,17 37,99 0,00 0,00 32,33 78,24 0,00 0,00 4,84 5,18 30,00 61,12 5,50 15,28 
244 0,00 59,23 59,23 Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 232 54,5 0,00 0,00 0,00 0,00 18,16 42,69 0,00 0,00 36,33 87,92 0,00 0,00 5,44 5,82 40,50 69,20 6,23 17,30 

Acceso Centro Comercial   1.638,70 0,00 0,00 0,00 0,00 776,34 1.824,40 690,35 1.691,36 171,98 416,20 0,00 0,00 166,40 189,59 1.082,60 2.483,76 223,54 620,94 
8 0,00 400,00 400,00 Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 3232 344,2 0,00 0,00 0,00 0,00 172,10 404,44 172,10 421,65 0,00 0,00 0,00 0,00 35,07 40,39 286,90 562,40 50,62 140,60 

24 0,00 191,80 191,80 Acceso Centro Comercial. Ramal 1 3232 220,7 0,00 0,00 0,00 0,00 110,35 259,32 110,35 270,36 0,00 0,00 0,00 0,00 22,48 25,90 43,40 328,08 29,53 82,02 
27 0,00 272,08 272,08 Acceso Centro Comercial. Ramal 2 232 258 0,00 0,00 0,00 0,00 85,99 202,08 0,00 0,00 171,98 416,20 0,00 0,00 25,74 27,56 225,40 327,68 29,49 81,92 
31 0,00 55,63 55,63 Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 3232 43 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 50,53 21,50 52,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,38 5,05 20,50 63,92 5,75 15,98 
32 0,00 61,26 61,26 Acceso Centro Comercial. Salida prevista 3232 32,9 0,00 0,00 0,00 0,00 16,45 38,66 16,45 40,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 3,86 0,00 44,80 4,03 11,20 
33 0,00 231,67 231,67 Acceso Centro Comercial. Ramal 4 3232 168,8 0,00 0,00 0,00 0,00 84,40 198,34 84,40 206,78 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20 19,81 147,10 263,36 23,70 65,84 

123 20,00 200,27 180,27 Acceso Centro Comercial. Ramal 5 3232 108 0,00 0,00 0,00 0,00 54,00 126,90 54,00 132,30 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 12,67 69,50 169,44 15,25 42,36 
242 0,00 460,83 460,83 Acceso Centro Comercial. Ramal 3 3232 463,1 0,00 0,00 0,00 0,00 231,55 544,14 231,55 567,30 0,00 0,00 0,00 0,00 47,18 54,34 289,80 724,08 65,17 181,02 

Enlace Oeste y Poligono industrial   2.257,60 0,00 0,00 0,00 0,00 787,57 1.850,78 105,30 257,99 1.364,53 3.302,16 0,00 0,00 225,69 243,38 1.163,80 2.941,44 264,73 735,36 
35 0,00 360,72 360,72 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 232 536,1 0,00 0,00 0,00 0,00 178,68 419,90 0,00 0,00 357,36 864,82 0,00 0,00 53,49 57,27 309,10 642,16 57,79 160,54 
36 0,00 310,42 310,42 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 232 514,5 0,00 0,00 0,00 0,00 171,48 402,98 0,00 0,00 342,97 829,98 0,00 0,00 51,33 54,96 247,60 605,92 54,53 151,48 
38 22,22 390,60 368,38 Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 232 609,3 0,00 0,00 0,00 0,00 203,08 477,24 0,00 0,00 406,16 982,91 0,00 0,00 60,79 65,09 290,10 794,00 71,46 198,50 
39 0,00 255,22 255,22 Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 232 387,1 0,00 0,00 0,00 0,00 129,02 303,20 0,00 0,00 258,04 624,46 0,00 0,00 38,62 41,35 208,40 488,56 43,97 122,14 
40 0,00 171,71 171,71 Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 3232 210,6 0,00 0,00 0,00 0,00 105,30 247,46 105,30 257,99 0,00 0,00 0,00 0,00 21,45 24,71 108,60 410,80 36,97 102,70 

Enlace M-12   1.625,20 0,00 0,00 0,00 0,00 541,68 1.272,95 0,00 0,00 1.083,36 2.621,73 0,00 0,00 162,15 173,61 1.356,10 2.079,84 187,19 519,96 
41 0,00 377,38 377,38 Enlace M-12. Ramal 1 232 401,7 0,00 0,00 0,00 0,00 133,89 314,63 0,00 0,00 267,77 648,01 0,00 0,00 40,08 42,91 448,00 542,16 48,79 135,54 
42 0,00 355,43 355,43 Enlace M-12. Ramal 2 232 395,4 0,00 0,00 0,00 0,00 131,79 309,70 0,00 0,00 263,57 637,85 0,00 0,00 39,45 42,24 258,50 525,84 47,33 131,46 
43 0,00 349,40 349,40 Enlace M-12. Ramal 3 232 375,1 0,00 0,00 0,00 0,00 125,02 293,80 0,00 0,00 250,04 605,10 0,00 0,00 37,42 40,07 388,00 467,52 42,08 116,88 

211 0,00 248,25 248,25 Enlace M-12. Ramal 4 232 396,2 0,00 0,00 0,00 0,00 132,05 310,33 0,00 0,00 264,11 639,14 0,00 0,00 39,53 42,32 227,90 471,76 42,46 117,94 
212 0,00 53,00 53,00 Enlace M-12. Ramal 5 232 56,8 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93 44,49 0,00 0,00 37,86 91,63 0,00 0,00 5,67 6,07 33,70 72,56 6,53 18,14 

Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila   3.194,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162,51 2.731,89 114,35 280,16 1.917,12 4.639,42 0,00 0,00 319,72 345,43 2.881,70 4.172,00 375,48 1.043,00 
46 0,00 212,02 212,02 Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 232 325,8 0,00 0,00 0,00 0,00 108,59 255,18 0,00 0,00 217,18 525,57 0,00 0,00 32,51 34,80 214,20 397,20 35,75 99,30 
47 0,00 387,95 387,95 Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 232 557,8 0,00 0,00 0,00 0,00 185,91 436,90 0,00 0,00 371,83 899,83 0,00 0,00 55,65 59,59 481,50 690,32 62,13 172,58 
48 0,00 262,70 262,70 Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 232 295,1 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 231,14 0,00 0,00 196,71 476,05 0,00 0,00 29,44 31,52 269,00 405,20 36,47 101,30 
49 0,00 359,18 359,18 Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 232 490,9 0,00 0,00 0,00 0,00 163,62 384,50 0,00 0,00 327,23 791,91 0,00 0,00 48,98 52,44 455,50 600,56 54,05 150,14 
50 0,00 412,03 412,03 Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 232 464,9 0,00 0,00 0,00 0,00 154,95 364,14 0,00 0,00 309,90 749,96 0,00 0,00 46,38 49,66 405,20 610,24 54,92 152,56 
51 0,00 308,01 308,01 Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 3132 317,6 0,00 0,00 0,00 0,00 132,33 310,98 0,00 0,00 185,27 448,35 0,00 0,00 31,93 34,73 268,30 444,56 40,01 111,14 
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BC 
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(m) (m3) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t)  (t)    (t) (t) (m3) (m3) (Tn) (m3) 
52 0,00 374,00 374,00 Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 3132 399,2 0,00 0,00 0,00 0,00 166,33 390,88 0,00 0,00 232,87 563,54 0,00 0,00 40,13 43,65 396,80 517,44 46,57 129,36 

178 0,00 254,36 254,36 Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 3232 228,7 0,00 0,00 0,00 0,00 114,35 268,72 114,35 280,16 0,00 0,00 0,00 0,00 23,30 26,84 273,60 369,84 33,29 92,46 
186 0,00 88,28 88,28 Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 232 114,2 0,00 0,00 0,00 0,00 38,06 89,45 0,00 0,00 76,13 184,22 0,00 0,00 11,39 12,20 117,60 136,64 12,30 34,16 

Enlace M-50   1.378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 459,55 1.079,95 0,00 0,00 919,11 2.224,24 0,00 0,00 137,57 147,29 1.176,40 1.789,04 161,01 447,26 
53 53,55 323,24 269,69 Enlace M-50. Ramal 1 232 307,9 0,00 0,00 0,00 0,00 102,62 241,16 0,00 0,00 205,25 496,70 0,00 0,00 30,72 32,89 222,80 403,12 36,28 100,78 
54 0,00 287,80 287,80 Enlace M-50. Ramal 2 232 328,9 0,00 0,00 0,00 0,00 109,62 257,61 0,00 0,00 219,24 530,57 0,00 0,00 32,82 35,13 240,80 431,44 38,83 107,86 
55 11,73 392,48 371,86 Enlace M-50. Ramal 3 232 510,9 0,00 0,00 0,00 0,00 170,28 400,16 0,00 0,00 340,57 824,17 0,00 0,00 50,97 54,58 583,80 655,12 58,96 163,78 
56 0,00 212,39 212,39 Enlace M-50. Ramal 4 232 231,1 0,00 0,00 0,00 0,00 77,03 181,01 0,00 0,00 154,05 372,80 0,00 0,00 23,06 24,69 129,00 299,36 26,94 74,84 

Enlace M-100   2.802,40 0,00 249,30 585,85 8.309,87 414,73 974,60 623,24 1.526,94 1.868,08 4.520,75 29,29 0,00 285,76 335,79 5.904,30 3.366,32 302,97 841,58 
58 31,61 224,56 192,94 Enlace M-100. Ramal 1 232 219,9 0,00 0,00 0,00 0,00 73,29 172,24 0,00 0,00 146,59 354,74 0,00 0,00 21,94 23,49 192,60 288,96 26,01 72,24 

106 0,00 218,10 218,10 Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 232 278,1 0,00 0,00 0,00 0,00 92,69 217,82 0,00 0,00 185,38 448,62 0,00 0,00 27,75 29,71 1.454,90 595,60 53,60 148,90 

107 0,00 201,06 201,06 Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 132 372,3 0,00 59,57                                                                                                                                        
139,98  1.985,60 0,00 0,00 148,92 364,85 248,18 600,58 7,00 0,00 38,62 48,48 1.434,10 339,36 30,54 84,84 

108 0,00 239,09 239,09 Enlace M-100. Ramal 4 232 403,6 0,00 0,00 0,00 0,00 134,52 316,12 0,00 0,00 269,04 651,08 0,00 0,00 40,27 43,11 166,30 466,88 42,02 116,72 

183 0,00 238,76 238,76 Enlace M-100. Glorieta 2 132 381,3 0,00 61,01                                                                                                                                        
143,37  2.033,60 0,00 0,00 152,52 373,67 254,17 615,10 7,17 0,00 39,55 49,65 179,60 454,64 40,92 113,66 

187 10,00 255,00 245,00 Camino Enlace M-100  0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,12 4,42 12,28 

218 22,60 252,08 229,47 Enlace M-100. Ramal 5 132 266,6 0,00 42,66                                                                                                                                        
100,24  1.421,87 0,00 0,00 106,64 261,27 177,72 430,07 5,01 0,00 27,65 34,71 268,00 251,84 22,67 62,96 

219 26,39 306,61 280,22 Enlace M-100. Ramal 2 232 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.614,40 0,00 0,00 0,00 

220 0,00 251,33 251,33 Enlace M-100. Glorieta 1 132 537,9 0,00 86,06                                                                                                                                       
202,25  2.868,80 0,00 0,00 215,16 527,14 358,56 867,73 10,11 0,00 55,79 70,04 360,70 477,04 42,93 119,26 

221 0,00 350,07 350,07 Enlace M-100. Ramal 3 232 342,7 0,00 0,00 0,00 0,00 114,22 268,42 0,00 0,00 228,44 552,83 0,00 0,00 34,19 36,61 233,70 442,88 39,86 110,72 
Enlace Race   1.849,80 0,00 0,00 0,00 0,00 616,54 1.448,87 0,00 0,00 1.233,08 2.984,05 0,00 0,00 184,56 197,60 1.071,30 2.184,96 196,65 546,24 

61 0,00 163,36 163,36 Enlace Race. Glorieta 1 232 251,7 0,00 0,00 0,00 0,00 83,89 197,15 0,00 0,00 167,78 406,04 0,00 0,00 25,11 26,89 89,50 292,08 26,29 73,02 
62 0,00 218,66 218,66 Enlace Race. Glorieta Existente 232 348,2 0,00 0,00 0,00 0,00 116,06 272,73 0,00 0,00 232,11 561,71 0,00 0,00 34,74 37,20 149,10 407,84 36,71 101,96 
63 0,00 361,03 361,03 Enlace Race. Ramal 1 232 427,2 0,00 0,00 0,00 0,00 142,39 334,61 0,00 0,00 284,77 689,15 0,00 0,00 42,62 45,63 366,60 500,08 45,01 125,02 
64 0,00 250,32 250,32 Enlace Race. Ramal 2 232 346,1 0,00 0,00 0,00 0,00 115,36 271,08 0,00 0,00 230,71 558,32 0,00 0,00 34,53 36,97 186,40 408,40 36,76 102,10 
65 50,07 203,84 153,78 Enlace Race. Ramal 3 232 164,9 0,00 0,00 0,00 0,00 54,96 129,16 0,00 0,00 109,92 266,01 0,00 0,00 16,45 17,62 107,90 201,60 18,14 50,40 
66 0,00 126,62 126,62 Enlace Race. Ramal 4 232 122,6 0,00 0,00 0,00 0,00 40,86 96,03 0,00 0,00 81,73 197,77 0,00 0,00 12,23 13,10 81,00 149,76 13,48 37,44 
67 0,00 136,50 136,50 Enlace Race. Paso Superior 232 189,1 0,00 0,00 0,00 0,00 63,03 148,11 0,00 0,00 126,05 305,05 0,00 0,00 18,87 20,20 90,80 225,20 20,27 56,30 

181 0,00 56,74 56,74 Enlace Race. Conexion 1 232 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Enlace Poligono Industrial Sur   1.785,20 0,00 0,00 0,00 0,00 634,92 1.492,05 119,70 293,27 1.030,43 2.493,64 0,00 0,00 178,62 193,22 1.436,40 2.210,00 198,90 552,50 

68 0,00 301,74 301,74 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 232 329,3 0,00 0,00 0,00 0,00 109,76 257,93 0,00 0,00 219,51 531,22 0,00 0,00 32,86 35,18 262,50 391,28 35,22 97,82 
69 0,00 194,00 194,00 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 232 167,6 0,00 0,00 0,00 0,00 55,86 131,27 0,00 0,00 111,72 270,37 0,00 0,00 16,72 17,90 240,10 213,12 19,18 53,28 
70 24,48 168,91 144,43 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 232 163,2 0,00 0,00 0,00 0,00 54,39 127,83 0,00 0,00 108,79 263,27 0,00 0,00 16,28 17,43 171,10 194,32 17,49 48,58 
71 0,00 202,78 202,78 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 232 232,5 0,00 0,00 0,00 0,00 77,49 182,11 0,00 0,00 154,98 375,06 0,00 0,00 23,20 24,84 221,40 278,24 25,04 69,56 
72 0,00 218,75 218,75 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 3232 239,4 0,00 0,00 0,00 0,00 119,70 281,30 119,70 293,27 0,00 0,00 0,00 0,00 24,39 28,09 168,00 349,92 31,49 87,48 
73 0,00 416,99 416,99 Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 232 653,2 0,00 0,00 0,00 0,00 217,71 511,62 0,00 0,00 435,42 1.053,72 0,00 0,00 65,17 69,78 373,30 783,12 70,48 195,78 

Enlace San Agustin de Guadalix Sur   1.939,90 0,00 0,00 0,00 0,00 664,99 1.562,73 0,00 0,00 1.274,74 3.084,86 0,00 0,00 193,72 207,78 1.234,70 3.135,84 282,23 783,96 
74 0,00 302,91 302,91 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 232 290,9 0,00 0,00 0,00 0,00 96,96 227,85 0,00 0,00 193,91 469,27 0,00 0,00 29,02 31,07 255,50 406,80 36,61 101,70 
75 50,00 140,00 90,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 232 157,5 0,00 0,00 0,00 0,00 52,49 123,36 0,00 0,00 104,99 254,07 0,00 0,00 15,71 16,82 16,00 266,80 24,01 66,70 
76 50,00 138,00 88,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 232 66,1 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03 51,77 0,00 0,00 44,06 106,63 0,00 0,00 6,60 7,06 27,00 108,40 9,76 27,10 
77 0,00 313,98 313,98 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 3132 221 0,00 0,00 0,00 0,00 92,08 216,40 0,00 0,00 128,92 311,98 0,00 0,00 22,22 24,16 182,40 424,80 38,23 106,20 
97 0,00 362,29 362,29 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 232 262,9 0,00 0,00 0,00 0,00 87,62 205,92 0,00 0,00 175,25 424,10 0,00 0,00 26,23 28,08 361,50 475,36 42,78 118,84 
98 32,00 221,58 189,58 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 232 253,9 0,00 0,00 0,00 0,00 84,62 198,87 0,00 0,00 169,25 409,58 0,00 0,00 25,33 27,12 275,60 381,52 34,34 95,38 

167 0,00 135,78 135,78 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 232 179,9 0,00 0,00 0,00 0,00 59,96 140,91 0,00 0,00 119,92 290,21 0,00 0,00 17,95 19,22 114,00 260,32 23,43 65,08 
168 20,00 54,69 34,69 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 232 18,9 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 14,80 0,00 0,00 12,60 30,49 0,00 0,00 1,89 2,02 2,70 29,28 2,64 7,32 
190 0,00 163,00 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 232 244,4 0,00 0,00 0,00 0,00 81,46 191,43 0,00 0,00 162,92 394,26 0,00 0,00 24,38 26,11 0,00 391,28 35,22 97,82 
191 0,00 163,00 163,00 Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 232 244,4 0,00 0,00 0,00 0,00 81,46 191,43 0,00 0,00 162,92 394,26 0,00 0,00 24,38 26,11 0,00 391,28 35,22 97,82 

Enlace San Agustin de Guadalix Norte   919,40 0,00 0,00 0,00 0,00 383,08 900,25 0,00 0,00 536,32 1.297,89 0,00 0,00 92,43 100,53 928,50 1.634,00 147,06 408,50 
80 0,00 304,09 304,09 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 3132 234,5 0,00 0,00 0,00 0,00 97,71 229,61 0,00 0,00 136,79 331,04 0,00 0,00 23,57 25,64 243,90 424,00 38,16 106,00 
81 0,00 227,46 227,46 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 3132 207,1 0,00 0,00 0,00 0,00 86,29 202,79 0,00 0,00 120,81 292,36 0,00 0,00 20,82 22,64 232,50 366,72 33,00 91,68 
82 0,00 323,67 323,67 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 3132 252,5 0,00 0,00 0,00 0,00 105,21 247,24 0,00 0,00 147,29 356,45 0,00 0,00 25,38 27,61 323,20 459,52 41,36 114,88 
83 0,00 232,41 232,41 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 3132 111,9 0,00 0,00 0,00 0,00 46,62 109,57 0,00 0,00 65,27 157,97 0,00 0,00 11,25 12,24 97,50 195,76 17,62 48,94 

184 0,00 93,30 93,30 Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 3132 113,4 0,00 0,00 0,00 0,00 47,25 111,04 0,00 0,00 66,15 160,08 0,00 0,00 11,40 12,40 31,40 188,00 16,92 47,00 
Enlace Vias de Servicio   1.318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 659,30 1.549,36 659,30 1.615,29 0,00 0,00 0,00 0,00 134,33 154,74 1.623,40 2.385,20 214,67 596,30 

84 0,00 125,66 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 3232 110,7 0,00 0,00 0,00 0,00 55,35 130,07 55,35 135,61 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 12,99 37,30 230,56 20,75 57,64 
85 0,00 125,66 125,66 Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 3232 100 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 117,50 50,00 122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 11,74 38,50 199,36 17,94 49,84 
86 0,00 216,13 216,13 Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 3232 159 0,00 0,00 0,00 0,00 79,50 186,83 79,50 194,78 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 18,66 116,70 264,56 23,81 66,14 
87 0,00 448,43 448,43 Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 3232 343,5 0,00 0,00 0,00 0,00 171,75 403,61 171,75 420,79 0,00 0,00 0,00 0,00 34,99 40,31 495,70 614,56 55,31 153,64 
88 0,00 473,76 473,76 Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 3232 328,6 0,00 0,00 0,00 0,00 164,30 386,11 164,30 402,54 0,00 0,00 0,00 0,00 33,48 38,56 603,10 612,16 55,09 153,04 
89 0 229,652 229,65 Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 3232 174,8 0,00 0,00 0,00 0,00 87,40 205,39 87,40 214,13 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 20,51 244,30 282,88 25,46 70,72 

169 0 132,493 132,49 Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 3232 102 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 119,85 51,00 124,95 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 11,97 87,80 181,12 16,30 45,28 
Enlace Variante del Molar Sur   1.212,20 0,00 0,00 0,00 0,00 517,94 1.217,17 179,20 439,04 515,04 1.246,39 0,00 0,00 122,19 134,90 854,40 2.053,04 184,77 513,26 

110 0,00 189,33 189,33 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 3132 171,5 0,00 0,00 0,00 0,00 71,46 167,93 0,00 0,00 100,04 242,10 0,00 0,00 17,24 18,75 199,50 291,92 26,27 72,98 
112 0,00 177,88 177,88 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 3232 166,8 0,00 0,00 0,00 0,00 83,40 195,99 83,40 204,33 0,00 0,00 0,00 0,00 16,99 19,57 203,00 309,36 27,84 77,34 
113 59,43 261,49 202,06 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 3232 191,6 0,00 0,00 0,00 0,00 95,80 225,13 95,80 234,71 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 22,48 209,80 329,36 29,64 82,34 
114 0,00 408,06 408,06 Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 3132 478,3 0,00 0,00 0,00 0,00 199,29 468,34 0,00 0,00 279,01 675,20 0,00 0,00 48,08 52,30 221,10 833,20 74,99 208,30 
117 0 183,268 183,27 Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 232 204 0,00 0,00 0,00 0,00 67,99 159,78 0,00 0,00 135,99 329,09 0,00 0,00 20,35 21,79 21,00 289,20 26,03 72,30 

Ramales de transferencia   3.925,50 0,00 19,46 45,72 648,53 1.551,20 852,37 819,19 1.670,88 1.535,46 3.715,81 2,29 0,00 253,82 436,53 2.416,70 6.440,80 579,67 1.610,20 
21 1,30 90,15 88,85 Transfer Tronco-VD PK 14+100 3232 37,4 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 0,00 18,70 45,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1,83 4,39 22,40 74,56 6,71 18,64 

26 46,77 135,00 88,23 Transfer Tronco-VD pk 14+820 132 121,6 0,00 19,46                                                                                                                                           
45,72  648,53 0,00 0,00 48,64 119,17 53,50 129,48 2,29 0,00 9,95 13,17 50,70 142,96 12,87 35,74 

94 77,74 330,00 252,27 Transfer tronco VD 28+350 3232 137,2 0,00 0,00 0,00 0,00 68,60 0,00 68,60 168,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 16,10 163,60 272,24 24,50 68,06 
95 54,77 152,00 97,23 Transfer tronco VD 30+500 3232 71,5 0,00 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 35,75 87,59 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 8,39 0,00 132,32 11,91 33,08 
96 54,66 117,91 63,26 Transfer VD Tronco 31+500 232 66 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 44,00 106,47 0,00 0,00 4,26 7,05 0,00 75,84 6,83 18,96 

118 55,12 144,00 88,88 Transfer Tronco-VD pk 16+650 3232 53,2 0,00 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 26,60 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 6,24 44,10 117,60 10,58 29,40 
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PLATAFORMA 

MEZCLAS BITUMINOSAS CAPAS GRANULARES 

BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 B AC 16 surf 
S 

AC 16 surf 
S 

AC 22 bin 
D 

AC 22 bin 
D 

AC 32 base 
G 

AC 32 base 
G 

BETÚN 
PMB 

45/80-65C 

BETÚN  
BC 

35/50 
BETÚN  

BC 50/70 FILLER RELLENO 
BERMAS SUELOCEMENTO CEMENTO ZAHORRA 

ARCÉN 

(m) (m3) (t) (m2) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t)  (t)    (t) (t) (m3) (m3) (Tn) (m3) 
119 70,00 217,70 147,70 Transfer VD-Tronco pk 17+400 232 140,4 0,00 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00 93,59 226,49 0,00 0,00 9,06 15,00 65,10 183,76 16,54 45,94 
120 43,03 85,45 42,42 Transfer Tronco-VD pk 18+600 232 37,9 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63 0,00 0,00 0,00 25,26 61,14 0,00 0,00 2,45 4,05 0,00 46,72 4,20 11,68 
121 163,73 242,13 78,41 Transfer VD-Tronco pk 19+150 3132 60,4 0,00 0,00 0,00 0,00 25,17 0,00 0,00 0,00 35,23 85,26 0,00 0,00 3,41 6,60 5,00 104,48 9,40 26,12 
122 83,22 230,44 147,22 Transfer Tronco-VD pk 20+550 232 93,3 0,00 0,00 0,00 0,00 31,10 73,08 0,00 0,00 62,19 150,51 0,00 0,00 9,31 9,97 157,90 116,08 10,45 29,02 
128 115,63 161,11 45,49 Transfer VI-Tronco 19+800 3132 22,5 0,00 0,00 0,00 0,00 9,37 0,00 0,00 0,00 13,12 31,76 0,00 0,00 1,27 2,46 57,50 48,96 4,41 12,24 
129 49,61 219,98 170,37 Transfer Tronco-VI 20+600 3232 85,6 0,00 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 42,80 104,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,19 10,05 149,80 210,32 18,93 52,58 
130 44,29 230,00 185,71 Transfer Tronco-VD 22+500 232 207,7 0,00 0,00 0,00 0,00 69,23 162,68 0,00 0,00 138,45 335,06 0,00 0,00 20,72 22,19 0,00 304,00 27,36 76,00 
131 0,00 209,32 209,32 Transfer VD-Tronco 23+400 3232 147,6 0,00 0,00 0,00 0,00 73,80 173,43 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 17,32 19,90 352,00 31,68 88,00 
132 54,77 205,67 150,90 Transfer Tronco-VI 23+600 3232 126,8 0,00 0,00 0,00 0,00 63,40 148,99 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,70 14,88 0,00 213,28 19,20 53,32 
133 44,72 69,73 25,02 Transfer Tronco-VI 25+400 232 15,5 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 12,14 0,00 0,00 10,33 25,00 0,00 0,00 1,55 1,66 10,70 19,92 1,79 4,98 
137 0,00 599,73 599,73 Ramal M-40 - Via de servicio derecha 3232 518,2 0,00 0,00 0,00 0,00 259,10 0,00 259,10 634,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25,39 60,81 440,60 1.092,40 98,32 273,10 
138 63,24 110,45 47,21 Transfer Tronco-VD 33+900 232 50,9 0,00 0,00 0,00 0,00 16,96 39,87 0,00 0,00 33,93 82,11 0,00 0,00 5,08 5,44 0,00 59,28 5,34 14,82 
139 63,24 137,51 74,27 Transfer Tronco_VI 33+450 232 50,4 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 33,60 81,30 0,00 0,00 3,25 5,38 49,20 60,00 5,40 15,00 
140 86,53 184,27 97,74 Transfer VI-Tronco 32+750 232 55,3 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 0,00 0,00 0,00 36,86 89,21 0,00 0,00 3,57 5,91 86,80 68,80 6,19 17,20 
141 63,24 130,26 67,02 Transfer Tronco-VI 30+600 3132 50,7 0,00 0,00 0,00 0,00 21,12 0,00 0,00 0,00 29,57 71,57 0,00 0,00 2,86 5,54 0,00 77,68 6,99 19,42 
142 86,53 193,90 107,37 Transfer VI-Tronco 29+550 3232 38,7 0,00 0,00 0,00 0,00 19,35 0,00 19,35 47,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 4,54 89,90 82,56 7,43 20,64 
143 70,71 146,11 75,40 Transfer Tronco-VI 27+800 3232 10,7 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 0,00 5,35 13,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 1,26 21,90 22,00 1,98 5,50 
154 158,43 180,85 22,42 Transfer VD-Tronco 34+400 232 23,6 0,00 0,00 0,00 0,00 7,87 0,00 0,00 0,00 15,73 38,07 0,00 0,00 1,52 2,52 0,00 26,80 2,41 6,70 
170 0,00 80,00 80,00 Transfer VD-Tronco  pk 39+550 3132 43,4 0,00 0,00 0,00 0,00 18,08 0,00 0,00 0,00 25,32 61,27 0,00 0,00 2,45 4,75 53,70 83,84 7,55 20,96 
171 65,49 189,93 124,44 Transfer Tronco-VD  pk 38+800 3232 82,2 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 0,00 41,10 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 9,65 31,30 153,04 13,77 38,26 
172 0,00 223,00 223,00 Transfer VI-Tronco  pk 38+800 3232 132,7 0,00 0,00 0,00 0,00 66,35 0,00 66,35 162,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6,50 15,57 194,40 334,48 30,10 83,62 
173 35,72 116,80 81,08 Transfer Tronco-VI  pk 36+300 3132 62 0,00 0,00 0,00 0,00 25,83 0,00 0,00 0,00 36,17 87,52 0,00 0,00 3,50 6,78 13,80 95,12 8,56 23,78 
174 31,69 73,82 42,13 Transfer Tronco-VD pk 36+200 3232 26,3 0,00 0,00 0,00 0,00 13,15 0,00 13,15 32,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1,29 3,09 40,00 48,32 4,35 12,08 
175 35,40 84,22 48,82 Transfer VD-Tronco pk 36+650 232 43,7 0,00 0,00 0,00 0,00 14,57 0,00 0,00 0,00 29,13 70,50 0,00 0,00 2,82 4,67 1,20 47,20 4,25 11,80 
176 60,00 450,14 390,14 Transfer VI-Tronco pk 12+500 232 332,4 0,00 0,00 0,00 0,00 110,79 0,00 0,00 0,00 221,58 536,22 0,00 0,00 21,45 35,51 245,60 407,44 36,67 101,86 
177 0,00 140,86 140,86 Transfer VI-Tronco 18+900 3232 73 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 36,50 89,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 8,57 80,60 170,64 15,36 42,66 
180 47,04 367,01 319,97 Transfer VI-Tronco pk 22+450 232 343 0,00 0,00 0,00 0,00 114,32 0,00 0,00 0,00 228,64 553,32 0,00 0,00 22,13 36,64 152,80 399,36 35,94 99,84 
213 75,37 157,95 82,58 Transfer Tronco-VI 17+100 232 70,3 0,00 0,00 0,00 0,00 23,43 0,00 0,00 0,00 46,86 113,41 0,00 0,00 4,54 7,51 18,20 94,56 8,51 23,64 
214 75,11 182,43 107,32 Transfer VI-Tronco 16.350 3132 78,4 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 45,73 110,67 0,00 0,00 4,43 8,57 0,00 121,68 10,95 30,42 
240 47,69 181,34 133,65 Transfer VI-Tronco18+100 232 105,8 0,00 0,00 0,00 0,00 35,26 0,00 0,00 0,00 70,53 170,67 0,00 0,00 6,83 11,30 72,80 128,64 11,58 32,16 
246 59,48 199,64 140,16 Transfer VI-Tronco  15+300 232 121,6 0,00 0,00 0,00 0,00 40,53 95,24 0,00 0,00 81,06 196,16 0,00 0,00 12,13 12,99 37,90 174,72 15,72 43,68 
278 0 195,331 195,33 Transfer VI-Tronco  13+700 232 187,6 0,00 0,00 0,00 0,00 62,53 146,94 0,00 0,00 125,05 302,63 0,00 0,00 18,72 20,04 39,30 277,20 24,95 69,30 

Urbanizacion Club de Campo   568,20 0,00 0,00 0,00 0,00 250,01 529,16 118,85 0,00 199,34 398,26 0,00 0,00 39,74 57,32 658,80 903,36 72,34 225,84 
146 21,02 93,85 72,83 Urb. Club de Campo, Ramal 1 232 78,6 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 61,56 0,00 0,00 52,39 126,80 0,00 0,00 7,84 8,40 84,60 100,72 9,06 25,18 
147 0,00 60,61 60,61 Urb. Club de Campo, Ramal 2 3132 46 0,00 0,00 0,00 0,00 19,17 45,04 0,00 0,00 26,83 64,94 0,00 0,00 4,62 5,03 56,70 79,12 7,12 19,78 
148 17,51 67,69 50,18 Urb. Club de Campo, Ramal 3 3232 43,2 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60 50,76 21,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 5,07 55,40 69,20 6,23 17,30 
149 0,00 56,38 56,38 Urb. Club de Campo, Ramal 4 3132 56,4 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 55,22 0,00 0,00 32,90 79,62 0,00 0,00 5,67 6,17 55,00 89,76 8,08 22,44 
152 0,00 56,00 56,00 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 3232 37,6 0,00 0,00 0,00 0,00 18,80 44,18 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 4,41 25,80 58,08 5,23 14,52 
153 0,00 36,90 36,90 Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 3232 21 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 24,68 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 2,46 24,50 31,20 2,81 7,80 
160 0,00 98,79 98,79 Urb. Club de Campo. Ramal 5 3232 95,1 0,00 0,00 0,00 0,00 47,55 111,74 47,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 11,16 132,50 143,60 12,92 35,90 
185 0,00 60,00 60,00 Urb. Club de Campo. Ramal 6 3232 40,8 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 47,94 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,16 4,79 55,70 81,04 7,29 20,26 
216 0,00 94,95 94,95 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 3132 89,9 0,00 0,00 0,00 0,00 37,46 88,03 0,00 0,00 52,44 126,91 0,00 0,00 9,04 9,83 98,70 151,04 13,59 37,76 
217 0 76,086 76,09 Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 3132 59,6 0,00 0,00 0,00 0,00 24,83  0,00  34,77  0,00 0,00 0,00  69,90 99,60  24,90 

Reposicion de caminos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,08 5,77 16,02 
182 0 195,334 195,33 Reposicion 31+900 MI   0 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,08 5,77 16,02 
215 0 40,237 40,24 Reposicion 37+625 MI   0 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                          

TOTAL   159.928,82 28.673,56 10.805,10 25.391,98 360.169,95 34.540,40 78.318,62 35.791,09 69.497,77 79.139,74 191.434,04 1.269,60 249,03 13.712,58 17.419,19 97.981,82 198.175,07 17.826,79 49.543,77 
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  TRONCO A-1 
  ACTUACIÓN Vía Calzada PKi PKf Longitud [m] Espesor fresado [cm] Capa de Rodadura ANCHO  (m) AREA (m2) VOLUMEN 

T1 Fresado y Reposición A-1 Derecha 12+700 20+500 7.800 3 BBTM 14,00 109.200,00 3.276,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Derecha 20+500 23+450 2.950 5 AC 16 SURF S 14,00 41.300,00 2.065,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Derecha 23+450 26+550 3.100 3 BBTM 14,00 43.400,00 1.302,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Derecha 26+550 27+700 1.150 3 BBTM 14,00 16.100,00 483,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 27+700 28+900 1.200 3 BBTM 14,00 16.800,00 504,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 28+900 30+300 1.400 3 BBTM 8,00 11.200,00 336,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 30+300 34+050 3.750 3 BBTM 8,00 30.000,00 900,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 34+050 34+500 450 3 BBTM 8,00 3.600,00 108,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 34+500 35+300 800 3 BBTM 8,00 6.400,00 192,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Derecha 35+300 35+900 600 3 BBTM 8,00 4.800,00 144,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Derecha 35+900 37+300 1.400 3 BBTM 8,00 11.200,00 336,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Derecha 39+400 39+850 450 3 BBTM 8,00 3.600,00 108,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Derecha 40+200 41+200 1.000 3 BBTM 8,00 8.000,00 240,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Derecha 41+200 43+500 2.300 3 BBTM 8,00 18.400,00 552,00 

    TOTAL 324.000,00 10.546,00 

  
ACTUACIÓN Vía Calzada PKi PKf Longitud [m] Espesor fresado [cm] Material de Capa de 

Rodadura ANCHO  (m) AREA (m2) VOLUMEN 

T4 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 42+050 40+200 1.850 3 BBTM 8,00 14.800,00 444,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 39+850 39+200 650 3 BBTM 8,00 5.200,00 156,00 
T4 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 37+100 36+300 800 3 BBTM 8,00 6.400,00 192,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 36+300 35+050 1.250 3 BBTM 14,00 17.500,00 525,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 35+050 34+500 550 3 BBTM 8,00 4.400,00 132,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 34+500 29+400 5.100 3 BBTM 8,00 40.800,00 1.224,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 29+400 29+050 350 3 BBTM 8,00 2.800,00 84,00 
T3 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 29+050 27+500 1.550 3 BBTM 14,00 21.700,00 651,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 27+500 26+950 550 3 BBTM 14,00 7.700,00 231,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 26+950 25+600 1.350 3 BBTM 14,00 18.900,00 567,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 25+600 24+650 950 3 BBTM 14,00 13.300,00 399,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 24+650 23+900 750 3 BBTM 14,00 10.500,00 315,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 23+900 21+150 2.750 5 AC 16 SURF S 14,00 38.500,00 1.925,00 
T2 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 21+150 20+150 1.000 5 AC 16 SURF S 14,00 14.000,00 700,00 
T1 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 20+150 20+000 150 5 AC 16 SURF S 14,00 2.100,00 105,00 
T1 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 20+000 18+800 1.200 5 AC 16 SURF S 14,00 16.800,00 840,00 
T1 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 18+800 16+600 2.200 5 AC 16 SURF S 11,50 25.300,00 1.265,00 
T1 Fresado y Reposición A-1 Izquierda 16+600 12+700 3.900 3 BBTM 14,00 54.600,00 1.638,00 

    TOT 315.300,00 11.393,00                                                                       
    PK inicial PK final Longitud tramo (km)        
  T1 12,0 20,4 8,4        
  T2 20,4 28,0 7,6        
  T3 28,0 35,9 7,9        
  T4 35,9 43,5 7,6        
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TOTAL 
 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE 

    RIEGOS       MEZCLAS BITUMINOSAS             

SUPERFICIE VOLUMEN MBC 
ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 

B 
AC 16 
surf S 

AC 16 surf 
S 

BETÚN 
PMB 

45/80-65 
C 

BETÚN  
BC 

50/70 
FILLER 

    

    (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t)  (t)  (t) (t) 

    TRONCO A-1 639.300,00 21.939,00 501.300,00 250,65 138.000,00 69,00 15.039,00 35.341,65 501.300,00 6.900,00 16.215,00 1.767,08 729,68 2.996,11 

1 28.350,00 FRESADO Y REPOSICION                             324.000,00    10.546,00 282.700,00 141,35 41.300,00 20,65 8.481,00 19.930,35 282.700,00 2.065,00 4.852,75 996,52 218,37 1.457,87 

2 26.900,00 FRESADO Y REPOSICION                             315.300,00    11.393,00 218.600,00 109,30 96.700,00 48,35 6.558,00 15.411,30 218.600,00 4.835,00 11.362,25 770,57 511,30 1.538,24 

    
 

            
TOTAL 639.300,00 21.939,00 501.300,00 250,65 138.000,00 69,00 15.039,00 35.341,65 501.300,00 6.900,00 16.215,00 1.767,08 729,68 2.996,11 

 
TRAMO 1 

 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE 

    RIEGOS       MEZCLAS BITUMINOSAS             

SUPERFICIE VOLUMEN MBC ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 B AC 16 surf 

S 
AC 16 surf 

S 
BETÚN 

PMB 
45/80-65 C 

BETÚN  
BC 50/70 FILLER 

    

    (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t)  (t)  (t) (t) 

    TRONCO A-1 639.300,00 21.939,00 163.800,00 81,90 44.200,00 22,10 4.914,00 11.547,90 163.800,00 2.210,00 5.193,50 577,40 233,71 973,32 

1 - FRESADO Y REPOSICION                             324.000,00    10.546,00 109.200,00 54,60 0,00 0,00 3.276,00 7.698,60 109.200,00 0,00 0,00 384,93 0,00 461,92 

2 - FRESADO Y REPOSICION                             315.300,00    11.393,00 54.600,00 27,30 44.200,00 22,10 1.638,00 3.849,30 54.600,00 2.210,00 5.193,50 192,47 233,71 511,41 

    
 

            
TOTAL 639.300,00 21.939,00 163.800,00 81,90 44.200,00 22,10 4.914,00 11.547,90 163.800,00 2.210,00 5.193,50 577,40 233,71 973,32 

 
TRAMO 2 

 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE 

    RIEGOS       MEZCLAS BITUMINOSAS             

SUPERFICIE VOLUMEN MBC 
ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 B AC 16 

surf S 
AC 16 surf 

S 

BETÚN 
PMB 

45/80-
65 C 

BETÚN  
BC 

50/70 
FILLER 

    

    (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t)  (t)  (t) (t) 

    TRONCO A-1 639.300,00 21.939,00 109.900,00 54,95 93.800,00 46,90 3.297,00 7.747,95 109.900,00 4.690,00 11.021,50 387,40 495,97 1.060,04 

1 - FRESADO Y REPOSICION                             324.000,00    10.546,00 59.500,00 29,75 41.300,00 20,65 1.785,00 4.194,75 59.500,00 2.065,00 4.852,75 209,74 218,37 513,73 

2 - FRESADO Y REPOSICION                             315.300,00    11.393,00 50.400,00 25,20 52.500,00 26,25 1.512,00 3.553,20 50.400,00 2.625,00 6.168,75 177,66 277,59 546,30 

    
 

            
TOTAL 639.300,00 21.939,00 109.900,00 54,95 93.800,00 46,90 3.297,00 7.747,95 109.900,00 4.690,00 11.021,50 387,40 495,97 1.060,04 
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TRAMO 3 
 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE 

    RIEGOS       MEZCLAS BITUMINOSAS             

SUPERFICIE VOLUMEN MBC 
ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

BBTM 11 
B BBTM 11 B BBTM 11 B AC 16 

surf S 

AC 
16 

surf 
S 

BETÚN 
PMB 

45/80-65 
C 

BETÚN  
BC 50/70 FILLER 

    

    (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t)  (t)  (t) (t) 

    TRONCO A-1 639.300,00 21.939,00 160.000,00 80,00 0,00 0,00 4.800,00 11.280,00 160.000,00 0,00 0,00 564,00 0,00 676,80 

1 - FRESADO Y REPOSICION                             324.000,00    10.546,00 72.800,00 36,40 0,00 0,00 2.184,00 5.132,40 72.800,00 0,00 0,00 256,62 0,00 307,94 

2 - FRESADO Y REPOSICION                             315.300,00    11.393,00 87.200,00 43,60 0,00 0,00 2.616,00 6.147,60 87.200,00 0,00 0,00 307,38 0,00 368,86 

    
 

            
TOTAL 639.300,00 21.939,00 160.000,00 80,00 0,00 0,00 4.800,00 11.280,00 160.000,00 0,00 0,00 564,00 0,00 676,80 

 
 

TRAMO 4 
 

EJE EN 
ISTRAM LONGITUD (m) NOMBRE 

    RIEGOS       MEZCLAS BITUMINOSAS             

SUPERFICIE VOLUMEN MBC 
ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60BP3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH 

ADHERENCIA 
C60B3 ADH BBTM 11 B BBTM 11 B BBTM 11 B 

AC 
16 

surf 
S 

AC 
16 

surf 
S 

BETÚN 
PMB 

45/80-65 
C 

BETÚN  
BC 

50/70 
FILLER 

    

    (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m2) (m3) (t)  (t)  (t) (t) 

    TRONCO A-1 639.300,00 21.939,00 67.600,00 33,80 0,00 0,00 2.028,00 4.765,80 67.600,00 0,00 0,00 238,29 0,00 285,95 

1 - FRESADO Y REPOSICION                             324.000,00    10.546,00 41.200,00 20,60 0,00 0,00 1.236,00 2.904,60 41.200,00 0,00 0,00 145,23 0,00 174,28 

2 - FRESADO Y REPOSICION                             315.300,00    11.393,00 26.400,00 13,20 0,00 0,00 792,00 1.861,20 26.400,00 0,00 0,00 93,06 0,00 111,67 

    
 

            
TOTAL 639.300,00 21.939,00 67.600,00 33,80 0,00 0,00 2.028,00 4.765,80 67.600,00 0,00 0,00 238,29 0,00 285,95 
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RECTIFICACIÓN PERALTES 

   

  Longitud a rectificar 

TRAMO 1 
A-1 Ascendente 4.794,30 
A-1 Descendente 6.110,89 

TOTAL 10.905,19 

TRAMO 2 
A-1 Ascendente 583,16 
A-1 Descendente 1.840,26 

TOTAL 2.423,42 

TRAMO 3 
A-1 Ascendente 213,78 
A-1 Descendente 915,47 

TOTAL 1.129,25 

TRAMO 4 
A-1 Ascendente 1.512,60 
A-1 Descendente 1.210,08 

TOTAL 2.722,68 
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1.1.4. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
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MEDICIONES DE FASE I 
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1 MD Existente Ramal M-40 Oeste - A-1 
Burgos 

  1 Ampliación 
por Exterior 137 Salida Ramal M-40 - Vía de 

servicio derecha  220 GRANDE 420 0 3 44 3 2 0 65 840 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 3 Vía Complementaria 
derecha 1 0+200 0+430 3 Ampliación 

por Exterior 137 Entrada Ramal M-40 - Vía de 
servicio derecha  230 GRANDE 430 0 3 46 3 2 0 68 1.720 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Vía complementaria 
izquierda 

  3 Ampliación 
por Interior 176 Transfer VI-Tronco pk 12+500  40 GRANDE 240 0 3 8 3 2 0 20 960 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 12+340 12+520 3 Ampliación 
por Exterior 176 Transfer VI-Tronco pk 12+500  180 MUY 

GRANDE 380 3 0 76 3 2 0 95 1.520 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

3 MI 242 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 3 0+040 0+080 1 Obras fuera 

por Interior 8 Acceso Centro Comercial. Salida 
bus MI14+500  40 GRANDE 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 14+600 14+880 2 Obras fuera 
por Exterior 8 Acceso Centro Comercial. Salida 

bus MI14+500  280 MUY 
GRANDE 0 0 0 28 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 33 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 4 0+180 0+220 1 Obras fuera 

por Exterior 8 Acceso Centro Comercial. Salida 
bus MI14+500  40 GRANDE 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 40 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Auxiliar trans 0+120 0+172 2 Ampliación 

por Interior 238 Vía Complementaria izquierda 2  52 GRANDE 252 0 3 10 3 2 0 23 756 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 15+100 15+200 3 Ampliación 
por Exterior 246 Transfer VI-Tronco  15+300  100 MUY 

GRANDE 300 3 0 60 3 2 0 75 1.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 15+200 15+500 3 Obras fuera 
por Exterior 238 Vía Complementaria izquierda 2  300 MUY 

GRANDE 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 MD Existente Vía colectora derecha 
hacia glorieta 

  1 Obras fuera 
por Exterior 35 Enlace Oeste y Polígono 

industrial. Ramal 1  100 GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Ramal de entrada sentido 
Burgos 

  1 Obras fuera 
por Exterior 36 Enlace Oeste y Polígono 

industrial. Ramal 2  350 GRANDE 0 0 0 35 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 15+950 16+300 3 Ampliación 
para 

Estructur
a   Amp. Víaducto 16,19 CD  350 MUY 

GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 16+300 16+460 4 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  160 MUY 

GRANDE 0 0 0 16 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 16+460 16+600 3 Ampliación 
por Exterior 118 Transfer Tronco-VD pk 16+650  140 MUY 

GRANDE 340 3 0 68 3 2 0 85 1.360 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Ramal de salida hacia 
glorieta 

  2 Obras fuera 
por Exterior 38 Enlace Oeste y Polígono 

industrial. Ramal 3  350 GRANDE 0 0 0 35 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 16+050 16+400 3 Ampliación 
para 

Estructur
a   Amp. Víaducto 16,19 CI  350 MUY 

GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 16+400 16+600 4 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  200 MUY 

GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 MD Existente Ramal de salida hacia 
glorieta 

  1 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  180 GRANDE 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Ramal de entrada sentido 
Burgos 

  1 Obras fuera 
por Exterior 42 Enlace M-12. Ramal 2  320 GRANDE 0 0 0 32 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 16+600 17+300 4 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  700 MUY 

GRANDE 0 0 0 70 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal de entrada sentido 
Madrid 

  1 Obras fuera 
por Exterior 211 Enlace M-12. Ramal 4  200 GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal de salida hacia 
glorieta 

  2 Obras fuera 
por Exterior 43 Enlace M-12. Ramal 3  320 GRANDE 0 0 0 32 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 16+600 17+250 4 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  650 MUY 

GRANDE 0 0 0 65 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 MD Existente Calzada A-1 Burgos 18+100 18+350 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  250 MUY 

GRANDE 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 18+350 18+900 3 Ampliación 
para 

Estructur
a 120 

Transfer Tronco-VD pk 18+600 
Y Amp. VI 18,50 CD, PI 15,57 y 
18,73 CD 

550 MUY 
GRANDE 550 3 0 110 3 2 6 110 3.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD Existente Ramal de salida hacia 
Enlace 

  2 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  250 GRANDE 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 18+100 18+350 3 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  250 MUY 

GRANDE 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 18+350 19+040 3 Ampliación 
para 

Estructur
a 

 Amp. VI 18,50 CI y 18,73 CI  690 MUY 
GRANDE 690 3 0 138 3 2 7 138 3.560 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

  MI Existente Ramal de entrada sentido 
Madrid     1 Obras fuera 

por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  170 GRANDE 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 MD Existente Ramal de salida hacia N-I   1 Obras fuera 
por Interior 224 Vía Complementaria derecha 2  100 GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 19+340 19+610 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  270 MUY 

GRANDE 0 0 0 27 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 20+100 20+400 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  300 MUY 

GRANDE 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 MD Existente Vía de servicio hacia M-50   2 Ampliación 
por Interior 224 Vía Complementaria derecha 2  100 GRANDE 300 0 3 20 3 2 0 35 900 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 19+500 19+600 3 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  100 MUY 

GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 19+780 19+900 3 Ampliación 
por Exterior 128 Transfer VI-Tronco 19+800  120 MUY 

GRANDE 320 3 0 64 3 2 0 80 1.280 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Ramal de entrada desde N-
I sentido Madrid 

  1 Obras fuera 
por Exterior 236 Vía Complementaria izquierda 4  250 GRANDE 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal de entrada desde N-
I sentido Madrid 

  1 Ampliación 
por Exterior 51 Enlace SS de los Reyes. Ramal 6  120 GRANDE 320 0 3 24 3 2 0 40 640 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 20+270 20+400 3 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  130 MUY 

GRANDE 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 20+400 20+500 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  100 MUY 

GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 20+400 20+540 3 Obras fuera 
por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3  140 MUY 

GRANDE 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 MD Existente Tronco calzada derecha 21+450 22+100 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  650 MUY 

GRANDE 0 0 0 65 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal desde M-50 a N-I   2 Ampliación 
por Exterior 50 Enlace SS de los Reyes. Ramal 5  80 GRANDE 280 0 3 16 3 2 0 30 840 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Tronco calzada izquierda 21+300 21+600 3 Obras fuera 
por Exterior 236 Vía Complementaria izquierda 4  300 MUY 

GRANDE 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MD Existente Ramal desde M-50 sentido 
Burgos 

  1 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  180 GRANDE 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 22+380 23+150 3 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  770 MUY 

GRANDE 0 0 0 77 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal de salida a la M-50   2 Obras fuera 
por Exterior 55 Enlace M-50. Ramal 3  220 GRANDE 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 22+550 23+200 3 Obras fuera 
por Exterior 235 Vía Complementaria izquierda 5  650 MUY 

GRANDE 0 0 0 65 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 MD Existente Calzada A-1 Burgos 23+150 23+800 3 Ampliación 
para 

Estructur
a 131 

Transfer VD-Tronco 23+400 Y 
Amp. VI 23,35 CD y Amp. PI 
23,70 

650 MUY 
GRANDE 650 3 0 130 3 2 7 130 3.400 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD  Existente Ramal de salida a glorieta   1 Obras fuera 
por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  300 GRANDE 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 224 Vía Complementaria 
derecha 2 9+220 9+360 2 Ampliación 

por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2  140 GRANDE 340 0 3 28 3 2 0 45 1.020 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 23+200 24+400 3 Ampliación 
para 

Estructur
a 132 

Transfer Tronco-VI 23+600 Y 
Amp. VI 23,35 CI, Amp. PI 
23,70, Amp. VI 23,80 CI y Amp. 
PI 24,23 CI 

1200 MUY 
GRANDE 1.200 3 0 240 3 2 13 240 5.600 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI Existente Vía de servicio MI hacia N-I   2 Obras fuera 
por Exterior 220 Enlace M-100. Glorieta 1  100 GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Vía de servicio MI hacia N-I     2 Obras fuera 
por Interior 218 Enlace M-100. Ramal 5  100 GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 MI Existente Calzada A-1 Madrid 25+440 25+600 3 Ampliación 
por Exterior 133 Transfer Tronco-VI 25+400  160 MUY 

GRANDE 360 3 0 72 3 2 0 90 1.440 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Vía de servicio MI hacia N-I 25+240 26+200 2 Ampliación 
por Exterior 234 Vía Complementaria izquierda 6  960 GRANDE 1.160 0 3 192 3 2 0 250 3.480 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 152 Vía de servicio MI hacia N-I   1 Cortes VÍA 234 Vía Complementaria izquierda 6  56 GRANDE 112 0 6 0 7 2 0 0 112 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
  MI 153 Vía de servicio MI hacia N-I     1 Cortes VÍA 234 Vía Complementaria izquierda 6  52 GRANDE 104 0 6 0 6 2 0 0 104 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

12 MD 225 Vía Complementaria 
derecha 3  12+200 12+300 2 Ampliación 

por Exterior 146 Urb. Club de Campo, Ramal 1  100 GRANDE 300 0 3 20 3 2 0 35 900 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 146 Urb. Club de Campo, 
Ramal 1 

  1 Cortes ACCESO 146 Urb. Club de Campo, Ramal 1  90 GRANDE 90 0 2 18 6 2 0 23 180 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 147 Urb. Club de Campo, 
Ramal 2 

  1 Cortes ACCESO 147 Urb. Club de Campo, Ramal 2  60 GRANDE 60 0 2 12 4 2 0 15 120 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI Existente Vía de servicio MI hacia N-I 26+200 26+630 2 Ampliación 
por Exterior 234 Vía Complementaria izquierda 6  430 GRANDE 630 0 3 86 3 2 0 118 1.890 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 185 Urb. Club de Campo. 
Ramal 6 

  1 Cortes ACCESO 165 Variante 1 Vía Complementaria 
izquierda   65 GRANDE 65 0 2 13 4 2 0 16 130 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 148 Urb. Club de Campo, 
Ramal 3 

  1 Cortes ACCESO 232 Vía Complementaria izquierda 8  70 GRANDE 70 0 2 14 5 2 0 18 140 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  MI 149 Urb. Club de Campo, 
Ramal 4     1 Cortes ACCESO 232 Vía Complementaria izquierda 8  70 GRANDE 70 0 2 14 5 2 0 18 140 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

13 MI Existente Calzada A-1 Madrid 27+770 28+070 3 Ampliación 
por Exterior 143 Transfer Tronco-VI 27+800  300 MUY 

GRANDE 500 3 0 100 3 2 0 125 2.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 
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 MI 232 Vía Complementaria 
izquierda 8 12+980 13+430 2 Ampliación 

por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  450 GRANDE 650 0 3 90 3 2 0 123 1.950 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 28+050 28+350 3 Ampliación 
por Exterior 94 Transfer tronco VD 28+350  300 MUY 

GRANDE 500 3 0 100 3 2 0 125 2.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MD 226 Vía Complementaria 
derecha 4 12+745 13+660 2 Ampliación 

por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4  915 GRANDE 1.115 0 3 183 3 2 0 239 3.345 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

14 MD Existente Calzada A-1 Burgos 29+530 30+300 2 Obras fuera 
por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4  770 MUY 

GRANDE 0 0 0 77 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Ramal de salida a glorieta   1 Obras fuera 
por Interior 65 Enlace Race. Ramal 3  100 GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 29+530 30+500 3 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  970 MUY 

GRANDE 0 0 0 97 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 MD Existente Calzada A-1 Burgos 30+260 30+520 2 Ampliación 
por Exterior 95 Transfer tronco VD 30+500  260 MUY 

GRANDE 460 3 0 92 3 2 0 115 1.380 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 30+520 31+100 2 Obras fuera 
por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4  580 MUY 

GRANDE 0 0 0 58 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 31+220 31+420 2 Obras fuera 
por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4  200 MUY 

GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 30+500 30+860 2 Ampliación 
por Exterior 141 Transfer Tronco-VI 30+600  360 MUY 

GRANDE 560 3 0 112 3 2 0 140 1.680 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 30+860 31+150 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  290 MUY 

GRANDE 0 0 0 29 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 31+250 31+500 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  250 MUY 

GRANDE 0 0 0 25 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 MI Existente Acceso de Urbanización 
Valdelagua 31+580 31+800 2 Obras fuera 

por Exterior 73 Enlace Polígono Industrial Sur. 
Ramal 6  220 GRANDE 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 31+800 32+400 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  600 MUY 

GRANDE 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 32+400 32+760 2 Ampliación 
por Exterior 140 Transfer VI-Tronco 32+750  360 MUY 

GRANDE 560 3 0 112 3 2 0 140 1.680 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 32+760 33+350 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  590 MUY 

GRANDE 0 0 0 59 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 MD Existente Calzada A-1 Burgos 33+950 34+600 3 Obras fuera 
por Exterior 228 Vía Complementaria derecha 6  650 MUY 

GRANDE 0 0 0 65 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 33+350 33+700 2 Ampliación 
por Exterior 139 Transfer Tronco_VI 33+450  350 MUY 

GRANDE 550 3 0 110 3 2 0 137 1.650 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 33+700 34+600 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  900 MUY 

GRANDE 0 0 0 90 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 MD Existente Salida de glorieta a vía 
complementaria 

  2 Ampliación 
por Exterior 97 Enlace San Agustin de Guadalix 

Sur. Ramal 2  350 GRANDE 550 0 3 70 3 2 0 98 1.650 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 34+700 35+100 3 Ampliación 
para 

Estructur
a   Amp. VI 34,96 CD  400 MUY 

GRANDE 400 3 0 80 3 2 5 80 2.400 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 34+820 35+900 3 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  1080 MUY 

GRANDE 0 0 0 108 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 MI Existente Calzada A-1 Madrid 35+900 36+300 3 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  400 MUY 

GRANDE 0 0 0 40 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MD 261 Transicion eje 1 -166 20+680 21+320 2 Cortes VÍA 261 Transicion eje 1 -166  640 GRANDE 1.280 0 6 0 65 2 0 0 1.920 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 35+900 36+500 2 Ampliación 
para 

Estructur
a 174 

Transfer Tronco-VD pk 36+200 
Y Amp. PI 36,15 CD y Amp. VI 
36,38 CD 

600 MUY 
GRANDE 600 3 0 120 3 2 7 120 2.400 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 36+100 36+500 3 Ampliación 
para 

Estructur
a 173 Transfer Tronco-VI  pk 36+300 Y 

Amp. PI 36,15 CI y VI 36,38 CI 400 MUY 
GRANDE 400 3 0 80 3 2 5 80 2.400 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 36+500 36+640 3 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  140 MUY 

GRANDE 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 36+850 37+050 2 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8  200 MUY 

GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Ramal de salida a glorieta       Obras fuera 
por Exterior 83 Enlace San Agustin de Guadalix 

Norte. Ramal 4  200 GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 MD Existente Calzada A-1 Burgos 37+100 38+360 2 Obras fuera 
por AMBAS 166 Variante mejora curvas de El 

Molar  1260 MUY 
GRANDE 0 0 0 126 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 38+360 38+700 2 Obras fuera 
por Exterior 164 Variante 2 Vía Complementaria 

derecha  340 MUY 
GRANDE 0 0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 37+100 38+360 2 Obras fuera 
por AMBAS 166 Variante mejora curvas de El 

Molar  1260 MUY 
GRANDE 0 0 0 126 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 MD Existente Calzada A-1 Burgos 39+050 39+200 2 Obras fuera 
por Exterior 164 Variante 2 Vía Complementaria 

derecha  150 MUY 
GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 39+200 39+500 2 Ampliación 
para 

Estructur
a   Amp. PI 39,38 CD  300 MUY 

GRANDE 300 3 0 60 3 2 4 60 1.500 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 
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 MD Existente Calzada A-1 Burgos 39+500 39+830 2 Obras fuera 
por Exterior 164 Variante 2 Vía Complementaria 

derecha  330 MUY 
GRANDE 0 0 0 33 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 38+700 39+050 2 Obras fuera 
por Exterior 166 Variante mejora curvas de El 

Molar  350 MUY 
GRANDE 0 0 0 35 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 39+050 39+200 2 Obras fuera 
por Exterior 165 Variante 1 Vía Complementaria 

izquierda   150 MUY 
GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 39+200 39+500 2 Ampliación 
para 

Estructur
a   Amp. PI 39,38 CI  300 MUY 

GRANDE 300 3 0 60 3 2 4 60 1.500 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

  MI Existente Calzada A-1 Burgos 39+500 39+830 2 Obras fuera 
por Exterior 165 Variante 1 Vía Complementaria 

izquierda   330 MUY 
GRANDE 0 0 0 33 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 MD Existente Calzada A-1 Burgos 39+830 40+240 2 Obras fuera 
por AMBAS 230 Vía Complementaria derecha 8  410 MUY 

GRANDE 0 0 0 41 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 40+240 40+500 2 Obras fuera 
por Exterior 230 Vía Complementaria derecha 8  260 MUY 

GRANDE 0 0 0 26 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Ramal salida a glorieta   1 Obras fuera 
por Interior 117 Enlace Variante del Molar Sur. 

Ramal 4  150 GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 39+830 40+240 2 Obras fuera 
por AMBAS 231 Vía Complementaria izquierda 9  410 MUY 

GRANDE 0 0 0 41 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 40+240 40+500 2 Obras fuera 
por Exterior 231 Vía Complementaria izquierda 9  260 MUY 

GRANDE 0 0 0 26 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Víal desde El Molar   2 Ampliación 
por Exterior 114 Enlace Variante del Molar Sur. 

Reposicion A-1  200 GRANDE 400 0 3 40 3 2 0 60 1.200 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Víal desde El Molar     2 Cortes VÍA 114 Enlace Variante del Molar Sur. 
Reposicion A-1  200 GRANDE 400 0 6 0 21 2 0 0 600 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 
 
 

TRAMO TAMAÑO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 
(40) 

TR-301 
(60) 

TR-301 
(80) 

TR-301 
(100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-810 TS-860 

T1  5.242 24 18 1.434 42 78 21 974 22.136                                           
T1 GRANDE                   0 0 38 0 0 0 24 12 0 0 0 12 12 0 6 12 0 0 0 6 6 
T1 MUY GRANDE                   0 0 40 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 8 16 0 0 0 4 8 
T2  6.641 12 40 1.396 66 56 20 1.274 23.446                                           
T2 GRANDE                   7 2 36 0 0 0 33 14 0 13 5 16 12 0 15 16 6 2 2 6 13 
T2 MUY GRANDE                   0 0 20 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 2 4 
T3  4.695 18 6 1.619 24 44 5 1.073 15.785                                           
T3 GRANDE                   0 0 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4 4 0 2 4 0 0 0 2 2 
T3 MUY GRANDE                   0 0 36 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 6 12 0 0 0 5 6 
T4  3.680 12 15 980 101 46 20 380 11.520                                           
T4 GRANDE                   2 2 10 0 0 0 8 4 0 8 0 6 2 0 5 6 6 2 2 1 3 
T4 MUY GRANDE                   0 0 36 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 0 4 

 

 DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VÍAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 

TRAMO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla GRANDE MUY 
GRANDE GRANDE MUY 

GRANDE GRANDE MUY 
GRANDE 

T1 5.242 24 18 1.434 42 78 21 974 22.136 74 72 30 40 24 28 

T2 6.641 12 40 1.396 66 56 20 1.274 23.446 92 36 61 20 45 14 

T3 4.695 18 6 1.619 24 44 5 1.073 15.785 20 60 10 30 8 23 

T4 3.680 12 15 980 101 46 20 380 11.520 26 52 21 20 20 12 

TOTAL 20.258 66 79 5.429 233 224 66 3.701 72.887 212 220 122 110 97 77 
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1 MD 10 Acceso Avda Fuencarral. Sal 
Calle Camino del Cura 

  1 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 50 GRANDE 50 0 2 10 4 2 0 13 100 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 179 Acceso Avda Fuencarral. Ent 
Calle Camino del Cura 

  1 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 14 GRANDE 14 0 2 3 2 2 0 4 28 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 3 Vía Complementaria derecha 
1 0+480 0+600 3 Ampliación por Exterior 3 Vía Complementaria derecha 1 120 GRANDE 320 0 3 24 3 2 0 40 1.280 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 7 Acceso Avda Europa. Ramal 1   1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 50 GRANDE 50 0 2 10 4 2 0 13 100 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
 MI 9 Acceso Avda Europa. Ramal 2   1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 80 GRANDE 80 0 2 16 5 2 0 20 160 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  MI 204 Vía Complementaria 
izquierda 0 1+880 1+980 3 Ampliación por Exterior 204 Vía Complementaria izquierda 0 100 GRANDE 300 0 3 20 3 2 0 35 1.200 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

2 MD 3 Vía Complementaria derecha 
1 0+600 1+400 2 Ampliación por Exterior 3 Vía Complementaria derecha 1 800 GRANDE 1.000 0 3 160 3 2 0 210 3.000 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 3 Vía Complementaria derecha 
1 1+400 1+770 3 Ampliación por AMBOS 3 Vía Complementaria derecha 1 370 GRANDE 570 0 3 74 3 2 0 103 2.280 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 13 Acceso Avda Fuencarral. 
Salida Plaza Moraleja 

  1 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 65 GRANDE 65 0 2 13 4 2 0 16 130 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 15 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 3 

  2 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 105 GRANDE 105 0 2 21 6 2 0 26 315 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 19 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 5 

  1 Cortes ACCESO 19 Acceso Avda Fuencarral. Ramal 
5 70 GRANDE 70 0 2 14 5 2 0 18 140 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 204 Vía Complementaria 
izquierda 0 0+980 1+780 3 Ampliación por Exterior 204 Vía Complementaria izquierda 0 800 GRANDE 1.000 0 3 160 3 2 0 210 4.000 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 12 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 1 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 60 GRANDE 60 0 2 12 4 2 0 15 120 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 14 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 2 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 60 GRANDE 60 0 2 12 4 2 0 15 120 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 16 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 4 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 220 GRANDE 220 0 2 44 12 2 0 55 440 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 17 Acceso Avda Fuencarral. 
Entrada C/Cuesta Blanca 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 50 GRANDE 50 0 2 10 4 2 0 13 100 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 243 Acceso Avda Fuencarral. 
Entrada de restaurante 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 50 GRANDE 50 0 2 10 4 2 0 13 100 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 244 Acceso Avda Fuencarral. 
Salida a restaurante 

  1 Cortes ACCESO 204 Vía Complementaria izquierda 0 60 GRANDE 60 0 2 12 4 2 0 15 120 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 
18, 20, 
22, 23 y 

25 
Ramales de 2 carriles   2 Cortes ACCESO   Enlace Fuencarral y Centro 

Comercial p.k. 14+000 120 GRANDE 360 0 2 24 19 2 0 42 360 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 16 Ramal 4   1 Cortes VÍA   Enlace Fuencarral y Centro 
Comercial p.k. 14+000 40 GRANDE 80 0 6 0 5 2 0 0 80 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 13+580 13+720 4 Ampliación por Exterior 278 Transfer VI-Tronco  13+700 140 MUY 
GRANDE 340 3 0 68 3 2 0 85 1.700 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

3 MD Existente Calzada A-1 Burgos 14+500 14+780 3 Obras fuera por Exterior 26 Transfer Tronco-VD pk 14+820 280 MUY 
GRANDE 0 0 0 28 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 3 Vía Complementaria derecha 
1 1+770 2+320 2 Ampliación por Interior 3 Vía Complementaria derecha 1 550 GRANDE 750 0 3 110 3 2 0 148 2.250 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 27 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 2 

  1 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 270 GRANDE 270 0 2 54 15 2 0 68 540 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 24 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 1 

  2 Cortes ACCESO 3 Vía Complementaria derecha 1 190 GRANDE 190 0 2 38 11 2 0 48 570 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MD 3 Vía Complementaria derecha 
1 2+500 2+600 1 Ampliación por Exterior 3 Vía Complementaria derecha 1 100 GRANDE 300 0 3 20 3 2 0 35 600 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 14+800  3 Ampliación para Estructur
a 2 Amp. PI 14,81 CI 350 MUY 

GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI 4 Vía Complementaria 
izquierda 1 0+000 0+980 2 Ampliación por Exterior 4 Vía Complementaria izquierda 1 980 GRANDE 1.180 0 3 196 3 2 0 255 3.540 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 242 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 3 0+000 0+320 1 Cortes ACCESO 242 Acceso Centro Comercial. Ramal 

3 320 GRANDE 320 0 2 64 17 2 0 80 640 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 31 Acceso Centro Comercial. 
Entrada prevista 

  1 Cortes ACCESO 242 Acceso Centro Comercial. Ramal 
3 55 GRANDE 55 0 2 11 4 2 0 14 110 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 32 Acceso Centro Comercial. 
Salida prevista 

  1 Cortes ACCESO 242 Acceso Centro Comercial. Ramal 
3 60 GRANDE 60 0 2 12 4 2 0 15 120 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 MI 33 Acceso Centro Comercial. 
Ramal 4 

  1 Cortes ACCESO 4 Vía Complementaria izquierda 1 220 GRANDE 220 0 2 44 12 2 0 55 440 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  MI 40 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Auxiliar trans     2 Cortes VÍA 4 Vía Complementaria izquierda 1 170 GRANDE 340 0 6 0 18 2 0 0 510 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

4 MD Existente Calzada A-1 Burgos 15+530 15+700 3 Obras fuera por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2 170 MUY 
GRANDE 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 MD Existente Calzada A-1 Burgos 15+700 16+150 3 Ampliación para Estructur
a 

 Ampliación Víaducto 15,90 CD 450 MUY 
GRANDE 450 3 0 90 3 2 5 90 2.600 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD 35 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Ramal 1 0+100 0+362 2 Cortes VÍA 224 Vía Complementaria derecha 2 262 GRANDE 524 0 6 0 27 2 0 0 786 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 36 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Ramal 2 0+050 0+280 1 Obras fuera por Interior 224 Vía Complementaria derecha 2 230 GRANDE 0 0 0 23 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 15+500 15+650 3 Obras fuera por Exterior 238 Vía Complementaria izquierda 2 150 MUY 
GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 15+650 16+000 3 Ampliación para Estructur
a 214 Transfer VI-Tronco 16+350 350 MUY 

GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 16+450 16+800 4 Ampliación para Estructur
a   Amp. Víaducto 16,55 CI 350 MUY 

GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.750 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI 39 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Ramal 4 0+000 0+287 1 Cortes VÍA 238 Vía Complementaria izquierda 2 287 GRANDE 574 0 6 0 30 2 0 0 574 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 38 Enlace Oeste y Polígono 
industrial. Ramal 3 0+000 0+390 2 Obras fuera por Interior 238 Vía Complementaria izquierda 2 390 GRANDE 0 0 0 39 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 MD Existente Calzada A-1 Burgos 17+300 17+600 3 Ampliación para Estructur
a 119 Transfer VD-Tronco pk 17+400 300 MUY 

GRANDE 300 3 0 60 3 2 4 60 2.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 17+600 17+900 3 Ampliación para Estructur
a 

 Amp. Víaducto 17,80 CD 300 MUY 
GRANDE 300 3 0 60 3 2 4 60 2.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 17+900 18+100 3 Obras fuera por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2 200 MUY 
GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 41 Enlace M-12. Ramal 1 0+000 0+337 2 Cortes VÍA 224 Vía Complementaria derecha 2 337 GRANDE 674 0 6 0 35 2 0 0 1.011 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
 MD 42 Enlace M-12. Ramal 2 0+000 0+355 1 Obras fuera por Interior 224 Vía Complementaria derecha 2 355 GRANDE 0 0 0 36 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 17+080 17+300 3 Ampliación por Exterior 213 Transfer Tronco-VI 17+100 220 MUY 
GRANDE 420 3 0 84 3 2 0 105 1.680 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 17+300 17+500 3 Obras fuera por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3 200 MUY 
GRANDE 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 17+500 17+850 3 Ampliación para Estructur
a   Amp. Víaductos 17,66 CI y 17,80 

CI 350 MUY 
GRANDE 350 3 0 70 3 2 4 70 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 17+850 18+200 3 Ampliación por Exterior 240 Transfer VI-Tronco18+100 350 MUY 
GRANDE 550 3 0 110 3 2 0 137 2.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 211 Enlace M-12. Ramal 4 0+000 0+180 1 Cortes VÍA 241 Vía Complementaria izquierda 3 180 GRANDE 360 0 6 0 19 2 0 0 360 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
 MI 212 Enlace M-12. Ramal 5 0+000 0+078 1 Cortes VÍA 241 Vía Complementaria izquierda 3 78 GRANDE 156 0 6 0 9 2 0 0 156 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 43 Enlace M-12. Ramal 3 0+000 0+355 2 Obras fuera por Interior 241 Vía Complementaria izquierda 3 355 GRANDE 0 0 0 36 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 MD Existente Calzada A-1 Burgos 19+200 19+330 3 Ampliación por Exterior 121 Transfer VD-Tronco pk 19+150 130 MUY 
GRANDE 330 3 0 66 3 2 0 82 1.320 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 47 Enlace SS de los Reyes. Ramal 
2 0+000 0+388 2 Cortes VÍA 224 Vía Complementaria derecha 2 388 GRANDE 776 0 6 0 40 2 0 0 1.164 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 19+040 19+200 3 Ampliación por Exterior 177 Transfer VI-Tronco 18+900 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 72 3 2 0 90 1.440 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 19+200 19+800 3 Obras fuera por Exterior 241 Vía Complementaria izquierda 3 600 MUY 
GRANDE 0 0 0 60 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MI 19 Acceso Avda Fuencarral. 
Ramal 5 0+000 0+350 2 Cortes ACCESO 241 Vía Complementaria izquierda 3 350 GRANDE 350 0 2 70 19 2 0 88 1.050 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

7 MD Existente Calzada A-1 Burgos 19+600 20+120 3 Obras fuera por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2 520 MUY 
GRANDE 0 0 0 52 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 236 Vía Complementaria 
izquierda 4 20+500 20+580 3 Cortes VÍA   Ramal existente desde la N-I 

sentido Madrid 80 GRANDE 160 0 6 0 9 2 0 0 320 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 20+570 20+740 3 Ampliación por Exterior 122 Transfer Tronco-VD pk 20+550 170 MUY 
GRANDE 370 3 0 74 3 2 0 92 1.480 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 236 Vía Complementaria 
izquierda 4 20+100 20+200 2 Cortes VÍA 236 Vía Complementaria izquierda 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 300 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 50 Enlace SS de los Reyes. Ramal 
5 0+200 0+300 1 Cortes VÍA 236 Vía Complementaria izquierda 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 200 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 20+580 20+830 3 Ampliación por Exterior 129 Transfer Tronco-VI 20+600 250 MUY 
GRANDE 450 3 0 90 3 2 0 112 1.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

8 MD Existente Calzada A-1 Burgos 20+740 21+470 3 Obras fuera por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2 730 MUY 
GRANDE 0 0 0 73 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 224 Vía Complementaria derecha 
2 5+320 6+220 2 Ampliación por AMBOS 224 Vía Complementaria derecha 2 900 GRANDE 1.100 0 3 180 3 2 0 235 3.300 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 53 Enlace M-50. Ramal 1 0+040 0+140 2 Cortes VÍA 224 Vía Complementaria derecha 2 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 300 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 20+740 21+280 3 Obras fuera por Exterior 236 Vía Complementaria izquierda 4 540 MUY 
GRANDE 0 0 0 54 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 236 Vía Complementaria 
izquierda 4 19+570 19+900 2 Ampliación por Exterior 236 Vía Complementaria izquierda 4 330 GRANDE 530 0 3 66 3 2 0 93 1.590 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 
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 MI 236 Vía Complementaria 
izquierda 4 19+470 19+570 2 Cortes VÍA 56 Enlace M-50. Ramal 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 300 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 56 Enlace M-50. Ramal 4 0+060 0+160 1 Cortes VÍA 56 Enlace M-50. Ramal 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 200 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

9 MD Existente Calzada A-1 Burgos 22+180 22+450 3 Ampliación por Exterior 130 Transfer Tronco-VD 22+500 270 MUY 
GRANDE 470 3 0 94 3 2 0 117 1.880 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 224 Vía Complementaria derecha 
2 7+160 7+400 2 Ampliación por Interior 130 Transfer Tronco-VD 22+500 240 GRANDE 440 0 3 48 3 2 0 70 1.320 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 224 Vía Complementaria derecha 
2 6+700 6+780 2 Cortes VÍA 54 Enlace M-50. Ramal 2 80 GRANDE 160 0 6 0 9 2 0 0 240 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 54 Enlace M-50. Ramal 2 0+100 0+180 1 Cortes VÍA 54 Enlace M-50. Ramal 2 80 GRANDE 160 0 6 0 9 2 0 0 160 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 22+100 22+400 3 Ampliación por Exterior 180 Transfer VI-Tronco pk 22+450 300 MUY 
GRANDE 500 3 0 100 3 2 0 125 2.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 236 Vía Complementaria 
izquierda 4 18+130 18+380 2 Cortes VÍA 236 Vía Complementaria izquierda 4 250 GRANDE 500 0 6 0 26 2 0 0 750 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 55 Enlace M-50. Ramal 3 0+300 0+390 2 Cortes VÍA 55 Enlace M-50. Ramal 3 90 GRANDE 180 0 6 0 10 2 0 0 270 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

10 MD Existente Calzada A-1 Burgos 23+670 24+400 3 Obras fuera por Exterior 224 Vía Complementaria derecha 2 730 MUY 
GRANDE 0 0 0 73 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 58 Enlace M-100. Ramal 1   1 Cortes VÍA 58 Enlace M-100. Ramal 1 180 GRANDE 360 0 6 0 19 2 0 0 360 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
 MD 183 Enlace M-100. Glorieta 2   2 Cortes VÍA 183 Enlace M-100. Glorieta 2 240 GRANDE 480 0 6 0 25 2 0 0 720 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 24+050 24+350 3 Obras fuera por Exterior 234 Vía Complementaria izquierda 6 300 MUY 
GRANDE 0 0 0 30 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 234 Vía Complementaria 
izquierda 6 

  3 Cortes VÍA 234 Vía Complementaria izquierda 6 300 GRANDE 600 0 6 0 31 2 0 0 1.200 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 219 Enlace M-100. Ramal 2 0+000 0+306 2 Cortes VÍA 219 Enlace M-100. Ramal 2 306 GRANDE 612 0 6 0 32 2 0 0 918 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 106 Enlace M-100. Conexion 1 
con N-I 0+000 0+218 2 Cortes VÍA 106 Enlace M-100. Conexion 1 con 

N-I 218 GRANDE 872 0 6 0 45 2 0 0 654 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 220 Enlace M-100. Glorieta 1   2 Cortes VÍA 220 Enlace M-100. Glorieta 1 150 GRANDE 300 0 6 0 16 2 0 0 450 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 107 Enlace M-100. Conexion 2 
con N-I 0+000 0+200 2 Cortes VÍA 107 Enlace M-100. Conexion 2 con 

N-I 200 GRANDE 800 0 6 0 41 2 0 0 600 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 216 Acceso a Fuente del Fresno. 
Interseccion T 1 

  1 Cortes ACCESO 216 Acceso a Fuente del Fresno. 
Interseccion T 1 75 GRANDE 75 0 2 15 5 2 0 19 150 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

  MI 217 Acceso a Fuente del Fresno. 
Interseccion T 2     1 Cortes ACCESO 217 Acceso a Fuente del Fresno. 

Interseccion T 2 75 GRANDE 75 0 2 15 5 2 0 19 150 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

11, 
12 
13 

    -             OBRAS EJECUTADAS EN FASE I   GRANDE                                                           

14 MD Existente Calzada A-1 Burgos 28+950 29+530 2 Obras fuera por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4 580 MUY 
GRANDE 0 0 0 58 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Ramal de salida a glorieta   2 Obras fuera por Exterior 63 Enlace Race. Ramal 1 320 GRANDE 0 0 0 32 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MD 64 Enlace Race. Ramal 2 0+000 0+295 1 Cortes VÍA 64 Enlace Race. Ramal 2 295 GRANDE 590 0 6 0 31 2 0 0 590 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 29+120 29+300 2 Obras fuera por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8 180 MUY 
GRANDE 0 0 0 18 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 29+300 29+610 2 Ampliación por Exterior 142 Transfer VI-Tronco 29+550 310 MUY 
GRANDE 510 3 0 102 3 2 0 127 1.530 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 66 Enlace Race. Ramal 4 0+000 0+173 1 Cortes VÍA 66 Enlace Race. Ramal 4 173 GRANDE 346 0 6 0 18 2 0 0 346 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
 MI 61 Enlace Race. Glorieta 1   2 Cortes VÍA 61 Enlace Race. Glorieta 1 162 GRANDE 324 0 6 0 17 2 0 0 486 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 65 Enlace Race. Ramal 3     1 Cortes VÍA 65 Enlace Race. Ramal 3 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 200 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

15 MD Existente Calzada A-1 Burgos 31+120 31+220 2 Obras fuera por Exterior 226 Vía Complementaria derecha 4 100 MUY 
GRANDE 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 31+450 31+680 2 Ampliación por Exterior 96 Transfer VD Tronco 31+500 230 MUY 
GRANDE 430 3 0 86 3 2 0 107 1.290 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 226 Vía Complementaria derecha 
4 15+880 15+980 2 Cortes VÍA 226 Vía Complementaria derecha 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 300 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 226 Vía Complementaria derecha 
4 16+140 16+300 1 Cortes VÍA 226 Vía Complementaria derecha 4 160 GRANDE 320 0 6 0 17 2 0 0 320 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 69 Enlace Polígono Industrial 
Sur. Ramal 2 0+000 0+220 1 Cortes VÍA 227 Vía Complementaria derecha 5 220 GRANDE 440 0 6 0 23 2 0 0 440 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 72 Enlace Polígono Industrial 
Sur. Ramal 5 0+000 0+188 2 Cortes VÍA 72 Enlace Polígono Industrial Sur. 

Ramal 5 188 GRANDE 376 0 6 0 20 2 0 0 564 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 31+150 31+630 2 Obras fuera por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8 480 MUY 
GRANDE 0 0 0 48 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 232 Vía Complementaria 
izquierda 8 31+150 31+250 2 Cortes VÍA 232 Vía Complementaria izquierda 8 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 300 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
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 MI 232 Vía Complementaria 
izquierda 8 31+500 31+630 2 Cortes VÍA 232 Vía Complementaria izquierda 8 130 GRANDE 260 0 6 0 14 2 0 0 390 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 71 Enlace Polígono Industrial 
Sur. Ramal 4 0+000 0+220 1 Cortes VÍA 71 Enlace Polígono Industrial Sur. 

Ramal 4 220 GRANDE 440 0 6 0 23 2 0 0 440 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 70 Enlace Polígono Industrial 
Sur. Ramal 3 0+000 0+170 1 Cortes VÍA 70 Enlace Polígono Industrial Sur. 

Ramal 3 170 GRANDE 340 0 6 0 18 2 0 0 340 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 73 Enlace Polígono Industrial 
Sur. Ramal 6 0+000 0+170 2 Cortes VÍA 73 Enlace Polígono Industrial Sur. 

Ramal 6 170 GRANDE 340 0 6 0 18 2 0 0 510 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

16 MD Existente Calzada A-1 Burgos 31+670 32+900 2 Obras fuera por Exterior   Vía de servicio Polígono 
Industrial 1230 MUY 

GRANDE 0 0 0 123 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 227 Vía Complementaria derecha 
5 16+400 16+745 2 Ampliación por Exterior 227 Vía Complementaria derecha 5 345 GRANDE 545 0 3 69 3 2 0 96 1.635 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

  MD 228 Vía Complementaria derecha 
6 16+745 17+760 2 Ampliación por Exterior 228 Vía Complementaria derecha 6 1015 GRANDE 1.215 0 3 203 3 2 0 264 3.645 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

17 MD Existente Calzada A-1 Burgos 32+900 33+660 2 Obras fuera por Exterior   Vía de servicio Polígono 
Industrial 760 MUY 

GRANDE 0 0 0 76 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 36+660 36+840 2 Ampliación por Exterior 138 Transfer Tronco-VD 33+900 180 MUY 
GRANDE 380 3 0 76 3 2 0 95 1.140 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MD 228 Vía Complementaria derecha 
6 17+760 18+645 2 Ampliación por Exterior 228 Vía Complementaria derecha 6 885 GRANDE 1.085 0 3 177 3 2 0 231 3.255 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 

18 MD Existente Calzada A-1 Burgos 34+350 34+600 2 Ampliación por Exterior 154 Transfer VD-Tronco 34+400 250 MUY 
GRANDE 450 3 0 90 3 2 0 112 1.350 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 34+620 34+760 2 Obras fuera por Exterior 228 Vía Complementaria derecha 6 140 MUY 
GRANDE 0 0 0 14 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 74 Enlace San Agustin de 
Guadalix Sur. Ramal 1 0+180 0+300 1 Cortes VÍA 74 Enlace San Agustin de Guadalix 

Sur. Ramal 1 120 GRANDE 240 0 6 0 13 2 0 0 240 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 75 Enlace San Agustin de 
Guadalix Sur. Glorieta 1 

  2 Cortes VÍA 75 Enlace San Agustin de Guadalix 
Sur. Glorieta 1 95 GRANDE 190 0 6 0 11 2 0 0 285 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 34+610 34+760 2 Obras fuera por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8 150 MUY 
GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 35+000 35+050 2 Obras fuera por Exterior 232 Vía Complementaria izquierda 8 50 MUY 
GRANDE 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 76 Enlace San Agustin de 
Guadalix Sur. Glorieta 2 

  2 Cortes VÍA 76 Enlace San Agustin de Guadalix 
Sur. Glorieta 2 95 GRANDE 190 0 6 0 11 2 0 0 285 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 167 Enlace San Agustin de 
Guadalix Sur. Acceso 1     2 Cortes VÍA 167 Enlace San Agustin de Guadalix 

Sur. Acceso 1 135 GRANDE 270 0 6 0 15 2 0 0 405 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

19 MD Existente Calzada A-1 Burgos 36+620 37+100 2 Ampliación por Exterior 175 Transfer VD-Tronco pk 36+650 480 MUY 
GRANDE 680 3 0 136 3 2 0 170 2.040 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 36+660 37+100 2 Ampliación por Interior   Tercer carril tronco 440 MUY 
GRANDE 640 3 0 128 3 2 0 160 1.920 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 80 Enlace San Agustin de 
Guadalix Norte. Ramal 1 0+180 0+300 1 Obras fuera por Interior 81 Enlace San Agustin de Guadalix 

Norte. Ramal 2 120 GRANDE 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 36+560 37+100 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 540 MUY 
GRANDE 740 3 0 148 3 2 0 185 2.220 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 232 Vía Complementaria 
izquierda 8 3+920 4+140 2 Cortes VÍA 232 Vía Complementaria izquierda 8 220 GRANDE 440 0 6 0 23 2 0 0 660 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 82 Enlace San Agustin de 
Guadalix Norte. Ramal 3 

  1 Cortes VÍA 82 Enlace San Agustin de Guadalix 
Norte. Ramal 3 50 GRANDE 100 0 6 0 6 2 0 0 100 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 83 Enlace San Agustin de 
Guadalix Norte. Ramal 4     1 Cortes VÍA 83 Enlace San Agustin de Guadalix 

Norte. Ramal 4 100 GRANDE 200 0 6 0 11 2 0 0 200 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

20 MD 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 37+100 38+360 3 Reorganización 

de carriles      Reorganización de carriles  1260 MUY 
GRANDE 2.920 12 0 0 14

7 4 16 0 3.780 0 0 4 4 2 2 0 1 0 2 0 4 4 4 2 4 0 1 1 1 1 

 MD 164 Variante 2 Vía 
Complementaria derecha 38+360 38+700 2 Obras fuera por Interior 166 Calzada derecha de la variante 340 GRANDE 0 0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MI 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 37+100 38+360 3 Reorganización 

de carriles      Reorganización de carriles  1260 MUY 
GRANDE 2.920 12 0 0 14

7 4 16 0 3.780 0 0 4 4 2 2 0 1 0 2 0 4 4 4 2 4 0 1 1 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 38+360 38+700 2 Obras fuera por Interior 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 340 MUY 

GRANDE 0 0 0 34 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 MD Existente Calzada A-1 Burgos 38+700 39+050 2 Obras fuera por Interior 166 Calzada derecha de la variante 350 MUY 
GRANDE 0 0 0 35 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 164 Variante 2 Vía 
Complementaria derecha 39+050 39+200 2 Obras fuera por Interior 166 Calzada derecha de la variante 150 GRANDE 0 0 0 15 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 39+200 39+380 3 Cortes VÍA   Adaptación del tronco 180 MUY 

GRANDE 360 0 6 0 19 2 0 0 720 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 164 Variante 2 Vía 
Complementaria derecha 39+200 39+380 2 Cortes VÍA 164 Variante 2 Vía Complementaria 

derecha 180 GRANDE 360 0 6 0 19 2 0 0 540 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MD 86 Enlace Vías de Servicio. Ramal 
1 

  1 Cortes VÍA 86 Enlace Vías de Servicio. Ramal 1 200 GRANDE 400 0 6 0 21 2 0 0 400 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 
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 MD Existente Calzada A-1 Burgos 39+380 39+830 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 450 MUY 
GRANDE 650 3 0 130 3 2 0 162 1.950 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 38+700 39+050 3 Reorganización 

de carriles      Reorganización de carriles  350 MUY 
GRANDE 1.100 12 0 0 56 4 16 0 1.050 0 0 4 4 2 2 0 1 0 2 0 4 4 4 2 4 0 1 1 1 1 

 MI 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 39+050 39+200 3 Cortes VÍA 166 Variante mejora curvas de El 

Molar 150 MUY 
GRANDE 300 0 6 0 16 2 0 0 600 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 39+200 39+830 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 630 MUY 
GRANDE 830 3 0 166 3 2 0 207 2.490 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 165 Variante 1 Vía 
Complementaria izquierda  39+200 39+340 2 Cortes VÍA 165 Variante 1 Vía Complementaria 

izquierda  120 GRANDE 240 0 6 0 13 2 0 0 360 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 89 Enlace Vías de Servicio. Ramal 
4     1 Cortes VÍA 89 Enlace Vías de Servicio. Ramal 4 120 GRANDE 240 0 6 0 13 2 0 0 240 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

22 MD 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 39+830 40+240 3 Reorganización 

de carriles      Reorganización de carriles  410 MUY 
GRANDE 1.220 12 0 0 62 4 16 0 1.230 0 0 4 4 2 2 0 1 0 2 0 4 4 4 2 4 0 1 1 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 40+240 41+340 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1100 MUY 
GRANDE 1.300 3 0 260 3 2 0 325 3.900 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 230 Vía Complementaria derecha 
8 

  2 Obras fuera por Interior   Obras en tronco 360 GRANDE 0 0 0 36 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 MD 112 Enlace Variante del Molar 
Sur. Ramal 2 

  1 Cortes VÍA   Obras en tronco 220 GRANDE 440 0 6 0 23 2 0 0 440 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

 MI 166 Variante mejora curvas de El 
Molar 39+830 40+240 3 Reorganización 

de carriles      Reorganización de carriles  410 MUY 
GRANDE 1.220 12 0 0 62 4 16 0 1.230 0 0 4 4 2 2 0 1 0 2 0 4 4 4 2 4 0 1 1 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 40+240 41+340 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1100 MUY 
GRANDE 1.300 3 0 260 3 2 0 325 3.900 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI 110 Enlace Variante del Molar 
Sur. Ramal 1 

  2 Cortes VÍA   Obras en tronco 150 GRANDE 300 0 6 0 16 2 0 0 450 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

  MI 231 Vía Complementaria 
izquierda 9     1 Cortes VÍA 231 Vía Complementaria izquierda 9 200 GRANDE 400 0 6 0 21 2 0 0 400 1 1 2 0 0 0 2 1 0 4 0 2 0 0 2 2 3 1 1 0 1 

23 MD Existente Calzada A-1 Burgos 41+340 42+700 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1360 MUY 
GRANDE 1.560 3 0 312 3 2 0 390 4.680 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 41+340 42+100 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 760 MUY 
GRANDE 960 3 0 192 3 2 0 240 2.880 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

24 MD Existente Calzada A-1 Burgos 42+700 43+500 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 800 MUY 
GRANDE 1.000 3 0 200 3 2 0 250 3.000 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 
 
 

TRAMO TAMAÑO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 
(40) 

TR-301 
(60) 

TR-301 
(80) 

TR-301 
(100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-810 TS-860 

T1  15.923 33 120 2.433 407 120 25 2.596 51.004                                           
T1 GRANDE                   30 9 84 0 0 0 71 25 0 57 21 34 16 0 47 34 27 9 9 8 38 
T1 MUY GRANDE                   0 0 36 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 11 22 0 0 0 5 11 
T2  10.384 15 109 982 351 60 4 951 23.492                                           
T2 GRANDE                   18 16 42 0 0 0 46 22 0 66 2 38 6 0 37 38 48 16 16 3 21 
T2 MUY GRANDE                   0 0 18 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5 10 0 0 0 4 5 
T3  9.881 12 111 1.202 301 68 0 1.032 20.286                                           
T3 GRANDE                   17 17 42 0 0 0 46 23 0 68 0 40 6 0 37 40 51 17 17 3 20 
T3 MUY GRANDE                   0 0 26 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 4 4 
T4  22.820 90 72 2.098 705 76 80 2.414 45.160                                           
T4 GRANDE                   10 10 28 0 0 0 20 10 0 40 0 20 0 0 20 20 30 10 10 0 10 
T4 MUY GRANDE                   2 2 48 20 10 10 24 27 0 18 0 24 40 40 24 44 6 7 7 15 17 

 

 DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VÍAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 

TRAMO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla GRANDE MUY 
GRANDE GRANDE MUY 

GRANDE GRANDE MUY 
GRANDE 

T1 15.923 33 120 2.433 407 120 25 2.596 51.004 219 80 175 55 125 38 

T2 10.384 15 109 982 351 60 4 951 23.492 144 38 149 25 142 19 

T3 9.881 12 111 1.202 301 68 0 1.032 20.286 145 42 151 20 148 16 

T4 22.820 90 72 2.098 705 76 80 2.414 45.160 78 143 80 146 80 96 

TOTAL 59.008 150 412 6.715 1.764 324 109 6.993 139.942 586 303 555 246 495 169 
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2 MI Existente Calzada A-1 Madrid 13+210 13+580 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 370 MUY 
GRANDE 570 3 0 74 3 2 0 102 1.710 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 14+150 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

3 MI Existente Calzada A-1 Madrid 14+080 14+610 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 530 MUY 
GRANDE 730 3 0 106 3 2 0 142 2.190 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 14+360 15+300 2 Ampliación por Interior   Tercer carril tronco 940 MUY 
GRANDE 1.140 3 0 188 3 2 0 245 3.420 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

4 MI Existente Calzada A-1 Madrid 15+300 16+700 2 Ampliación por Interior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 16+465 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 MD Existente Calzada A-1 Burgos 17+400 18+000 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 600 MUY 
GRANDE 800 3 0 120 3 2 0 160 2.400 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 16+700 18+000 2 Ampliación por Interior   Tercer carril tronco 1300 MUY 
GRANDE 1.500 3 0 260 3 2 0 335 4.500 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

6 MD Existente Calzada A-1 Burgos 18+000 18+550 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 550 MUY 
GRANDE 750 3 0 110 3 2 0 147 2.250 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 18+000 18+840 2 Ampliación por Interior   Tercer carril tronco 840 MUY 
GRANDE 1.040 3 0 168 3 2 0 220 3.120 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 18+980 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

7 MD Existente Calzada A-1 Burgos 19+300 20+400 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1100 MUY 
GRANDE 1.300 3 0 220 3 2 0 285 3.900 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 19+040 19+780 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 740 MUY 
GRANDE 940 3 0 148 3 2 0 195 2.820 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD Existente Calzada A-1 Burgos 20+400 20+580 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 180 MUY 
GRANDE 380 3 0 36 3 2 0 55 1.140 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 20+455 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

9     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 22+180 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

10     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 23+593 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 MI Existente Calzada A-1 Madrid 25+600 25+780 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 180 MUY 
GRANDE 380 3 0 36 3 2 0 55 1.140 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 26+000 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

12           YA CONSTRUIDO 0 MUY 
GRANDE 

                              

13     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 28+580 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

14 MD Existente Calzada A-1 Burgos 28+900 30+300 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 29+070 30+300 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1230 MUY 
GRANDE 1.430 3 0 246 3 2 0 317 4.290 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

15 MD Existente Calzada A-1 Burgos 30+300 31+700 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 30+300 31+700 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 31+200 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

16 MD Existente Calzada A-1 Burgos 31+700 32+900 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1200 MUY 
GRANDE 1.400 3 0 240 3 2 0 310 4.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI Existente Calzada A-1 Madrid 31+700 32+900 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1200 MUY 
GRANDE 1.400 3 0 240 3 2 0 310 4.200 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

17 MD Existente Calzada A-1 Burgos 32+900 34+300 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 32+900 34+300 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 1400 MUY 
GRANDE 1.600 3 0 280 3 2 0 360 4.800 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 33+705 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

18 MD Existente Calzada A-1 Burgos 34+300 35+280 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 980 MUY 
GRANDE 1.180 3 0 196 3 2 0 255 3.540 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

 MD 1 Calzada A-1 Burgos 34+750 34+860 3 Obras fuera 
por Exterior 228 Vía Complementaria 

derecha 6 110 MUY 
GRANDE 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 401 

                      DEFENSA BALIZAMIENTO MARCA 
VÍAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 

N
º 

ho
ja

 

MAR
GEN Eje 

VÍAL EN 
CIRCULACIÓN 
AFECTADO POR LAS 
OBRAS 

DEL P.K. AL P.K. 

N
º 

Ca
rr

ile
s 

ACTUACIÓN   Eje OBRAS EJECUTADAS EN: 
Longitu
d obras 

(m) 

Tamaño 
Señal 

TD
-1

 (m
l) 

TB
-1

 

TB
-2

 

TB
-6

 

TL
-2

 

TL
-4

 

TL
-8

 

TB
-1

0 

TB
-1

2 
am

ar
ill

a 

TP
-1

3a
 

TP
-1

3b
 

TP
-1

8 

TP
-2

5 

TP
-1

7a
 

TP
-1

7b
 

TP
-1

7 

TP
-3

1 

R-
41

3 

TR
-3

05
 

TR
-3

01
 (4

0)
 

TR
-3

01
 (6

0)
 

TR
-3

01
 (8

0)
 

TR
-3

01
 (1

00
) 

TR
-5

00
 

TS
 

TS
-6

0 

TS
-5

4 

TS
-5

5 

TS
-8

10
 

TS
-8

60
 

 MI Existente Calzada A-1 Madrid 34+300 35+070 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 770 MUY 
GRANDE 970 3 0 154 3 2 0 202 2.910 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

  MI 2 Calzada A-1 Madrid 34+750 34+820 3 Obras fuera 
por Exterior 232 Vía Complementaria 

izquierda 8 70 MUY 
GRANDE 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 MI Existente Calzada A-1 Madrid 35+900 36+290 2 Ampliación por Exterior   Tercer carril tronco 390 MUY 
GRANDE 590 3 0 78 3 2 0 107 1.770 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 1 

      Tronco A-1     Ampliación por Interior   Paso de mediana 36+550 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

20   1 y 2 Tronco A-1 38+100 39+200 3 Desvíos entre 
calzadas       1100 MUY 

GRANDE 2.600 12 0 440 131 4 16 505 3.300 4 4 4 2 0 0 0 0 2 4 0 5 5 4 2 0 3 2 4 0 0 

21     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 38+820 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

22     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 40+688 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

24     Tronco A-1       Ampliación por Interior   Paso de mediana 43+475 160 MUY 
GRANDE 360 3 0 32 3 2 0 50 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

TRAMO TAMAÑO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 
(40) 

TR-301 
(60) 

TR-301 
(80) 

TR-301 
(100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-810 TS-860 

T1  11.450 39 0 1.770 39 26 0 2.341 31.110                                           
T1 GRANDE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T1 MUY GRANDE                   0 0 26 0 0 0 20 26 0 0 0 0 26 20 13 20 0 0 0 10 10 
T2  2.200 18 0 200 18 12 0 310 2.280                                           
T2 GRANDE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T2 MUY GRANDE                   0 0 12 0 0 0 4 12 0 0 0 0 12 4 6 4 0 0 0 2 2 
T3  15.460 39 0 2.590 39 30 0 3.344 43.140                                           
T3 GRANDE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T3 MUY GRANDE                   0 0 30 0 0 0 20 26 0 0 0 0 26 20 13 20 0 0 0 10 10 
T4  4.630 27 0 646 146 14 16 812 5.070                                           
T4 GRANDE                   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T4 MUY GRANDE                   4 4 14 2 0 0 2 10 2 4 0 5 15 6 7 2 3 2 4 1 1 

 

 DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VÍAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 

TRAMO TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla GRANDE MUY 
GRANDE GRANDE MUY 

GRANDE GRANDE MUY 
GRANDE 

T1 11.450 39 0 1.770 39 26 0 2.341 31.110 0 72 0 59 0 40 

T2 2.200 18 0 200 18 12 0 310 2.280 0 28 0 22 0 8 

T3 15.460 39 0 2.590 39 30 0 3.344 43.140 0 76 0 59 0 40 

T4 4.630 27 0 646 146 14 16 812 5.070 0 36 0 39 0 13 

TOTAL 33.740 123 0 5.206 242 82 16 6.807 81.600 0 212 0 179 0 101 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 403 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS: 

   DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VIAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 
  TAMAÑO SEÑAL TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 (40) TR-301 (60) TR-301 (80) TR-301 (100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-56 TS-57 

FASE I T1   5.242 24 18 1.434 42 78 21 974 22.136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE I T1 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 24 12 0 0 0 12 12 0 6 12 0 0 0 6 6 

FASE I T1 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 8 16 0 0 0 4 8 

FASE II T1   15.923 33 120 2.433 407 120 25 2.596 51.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE II T1 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 84 0 0 0 71 25 0 57 21 34 16 0 47 34 27 9 9 8 38 

FASE II T1 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 22 22 0 0 0 0 22 22 11 22 0 0 0 5 11 

FASE III T1   11.450 39 0 1.770 39 26 0 2.341 31.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T1 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T1 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 20 26 0 0 0 0 26 20 13 20 0 0 0 10 10 
   15.923 39 120 2.433 407 120 25 2.596 104.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 9 84 0 0 0 71 25 0 57 21 34 16 0 47 34 27 9 9 8 38 
  MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 22 26 0 0 0 0 26 22 13 22 0 0 0 10 11 
           GRANDE 219 175 125 
           MUY GRANDE 88 61 43 

(Reutilizando los elementos entre fases) 

ELEMENTO MEDICIÓN (m) 
TB-12 Línea amarilla ancho 10 cm 24.082 
TB-12 Línea amarilla ancho 15 cm 46.913 

Considerando un 55% de marca vial de ancho 10 cm (con trazo pintado de 0,42 m / m) y un 45% de marca vial de 15 cm continua. 

 

 

   DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VIAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 
  TAMAÑO SEÑAL TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 (40) TR-301 (60) TR-301 (80) TR-301 (100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-56 TS-57 

FASE I T2   6.641 12 40 1.396 66 56 20 1.274 23.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE I T2 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 36 0 0 0 33 14 0 13 5 16 12 0 15 16 6 2 2 6 13 

FASE I T2 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 2 4 

FASE II T2   10.384 15 109 982 351 60 4 951 23.492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE II T2 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 42 0 0 0 46 22 0 66 2 38 6 0 37 38 48 16 16 3 21 

FASE II T2 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 5 10 0 0 0 4 5 

FASE III T2   2.200 18 0 200 18 12 0 310 2.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T2 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T2 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 12 0 0 0 0 12 4 6 4 0 0 0 2 2 
   10.384 18 109 1.396 351 60 20 1.274 49.218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 42 0 0 0 46 22 0 66 5 38 12 0 37 38 48 16 16 6 21 
  MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 12 0 0 0 0 12 10 6 10 0 0 0 4 5 
           GRANDE 144 158 145 
           MUY GRANDE 42 28 19 

(Reutilizando los elementos entre fases) 

ELEMENTO MEDICIÓN (m) 
TB-12 Línea amarilla ancho 10 cm 11.369 
TB-12 Línea amarilla ancho 15 cm 22.148 

Considerando un 55% de marca vial de ancho 10 cm (con trazo pintado de 0,42 m / m) y un 45% de marca vial de 15 cm continua. 
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   DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VIAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 
  TAMAÑO SEÑAL TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 (40) TR-301 (60) TR-301 (80) TR-301 (100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-56 TS-57 

FASE I T3   4.695 18 6 1.619 24 44 5 1.073 15.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE I T3 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 4 0 0 0 4 4 0 2 4 0 0 0 2 2 

FASE I T3 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 12 12 0 0 0 0 12 12 6 12 0 0 0 5 6 

FASE II T3   9.881 12 111 1.202 301 68 0 1.032 20.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE II T3 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 42 0 0 0 46 23 0 68 0 40 6 0 37 40 51 17 17 3 20 

FASE II T3 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 4 4 

FASE III T3   15.460 39 0 2.590 39 30 0 3.344 43.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T3 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T3 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 26 0 0 0 0 26 20 13 20 0 0 0 10 10 
   15.460 39 111 2.590 301 68 5 3.344 79.211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 42 0 0 0 46 23 0 68 0 40 6 0 37 40 51 17 17   

  MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 20 26 0 0 0 0 26 20 13 20 0 0 0   

           GRANDE 145 151 125 
           MUY GRANDE 82 59 20 

(Reutilizando los elementos entre fases) 

ELEMENTO MEDICIÓN (m) 
TB-12 Línea amarilla ancho 10 cm 18.298 
TB-12 Línea amarilla ancho 15 cm 35.645 

Considerando un 55% de marca vial de ancho 10 cm (con trazo pintado de 0,42 m / m) y un 45% de marca vial de 15 cm continua. 

 

 

   DEFENSAS BALIZAMIENTO MARCA VIAL SEÑALES TRIANGULARES SEÑALES CIRCULARES RECTANGULARES 
  TAMAÑO SEÑAL TD-1 (ml) TB-1 TB-2 TB-6 TL-2 TL-4 TL-8 TB-10 TB-12 Línea amarilla TP-13a TP-13b TP-18 TP-25 TP-17a TP-17b TP-17 TP-31 R-413 TR-305 TR-301 (40) TR-301 (60) TR-301 (80) TR-301 (100) TR-500 TS TS-60 TS-54 TS-55 TS-56 TS-57 

FASE I T4   3.680 12 15 980 101 46 20 380 11.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE I T4 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 0 0 0 8 4 0 8 0 6 2 0 5 6 6 2 2 1 3 

FASE I T4 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 8 8 0 0 0 0 8 8 4 8 0 0 0 0 4 

FASE II T4   22.820 90 72 2.098 705 76 80 2.414 45.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE II T4 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 28 0 0 0 20 10 0 40 0 20 0 0 20 20 30 10 10 0 10 

FASE II T4 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 48 20 10 10 24 27 0 18 0 24 40 40 24 44 6 7 7 15 17 

FASE III T4   4.630 27 0 646 146 14 16 812 5.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T4 GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FASE III T4 MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 14 2 0 0 2 10 2 4 0 5 15 6 7 2 3 2 4 1 1 
   22.820 90 72 2.098 705 76 80 2.414 61.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 28 0 0 0 20 10 0 40 0 20 2 0 20 20 30 10 10 1 10 
  MUY GRANDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 48 20 10 10 24 27 2 18 0 24 40 40 24 44 6 7 7 15 17 
           GRANDE 78 82 81 
           MUY GRANDE 147 148 96 

 (Reutilizando los elementos entre fases) 

 

ELEMENTO MEDICIÓN (m) 
TB-12 Línea amarilla ancho 10 cm 14.264 
TB-12 Línea amarilla ancho 15 cm 27.788 

Considerando un 55% de marca vial de ancho 10 cm (con trazo pintado de 0,42 m / m) y un 45% de marca vial de 15 cm continua. 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 405 

CARTELERÍA: 

  SUPERFICIE (m²)  
 PANEL DE ACERO 50 % PANELES DE 50 % PANELES DE CARTEL FLECHA 
 Nº UDS 9 15 Nº UDS 

T1         
ENLACE M-40 4 18 30 20 
ENLACE FUENCARRAL Y CENTRO COMERCIAL P.K. 14+000 4 18 30 20 
ENLACE EL SOTO Y CENTRO COMERCIAL 8 36 60 40 
ENLACE OESTE Y POLÍGONO INDUSTRIAL 6 27 45 30 
ENLACE M-12 4 18 30 20 
ENLACE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 8 36 60 40 

T2         
ENLACE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 4 18 30 20 
ENLACE M-50 8 36 60 40 
ENLACE M-100 6 27 45 30 
ENLACE URB. CLUB DE CAMPO Y CIRCUITO DEL JARAMA 4 18 30 20 

T3         
ENLACE RACE 4 18 30 20 
ENLACE POLÍGONO INDUSTRIAL SUR 6 27 45 30 
ENLACE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX SUR 4 18 30 20 

T4         
ENLACE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX NORTE Y POLÍGONO INDUSTRIAL 8 36 60 40 
ENLACE VÍAS DE SERVICIO 8 36 60 40 
ENLACE VARIANTE DE EL MOLAR SUR 4 18 30 20 

TOTAL 90 405 675 450      

  
 TRAMO Superficie total panel 

(m²) Cartel flecha (ud) 

  T1 408 170 
  T2 264 110 
  T3 168 70 
  T4 240 100 
  TOTAL 1.080 450 

 
 
 
RESTO DE PARTIDAS: 

UNIDAD ELEMENTO T1 T2 T3 T4 

m² PANEL EN LAMAS DE ACERO 408 264 168 240 

ud PANEL FLECHA 170 110 70 100 

ud ADHESIVO REFLECTANTE PARA SUSTITUCIÓN DE LEYENDA 150 90 60 80 

días BRIGADA DE SEGURIDAD 365 365 365 365 

días SEÑALISTA 365 365 365 365 

ud SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 12 12 12 12 

ud Bastidor móvil para señalización 8 4 4 6 

PA 
CORTES PUNTUALES DE ESTRUCTURAS EN HORARIO NOCTURNO, ITINERARIOS 
ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y AFECCIONES SOBRE VÍALES QUE CRUZAN BAJO LA 
AUTOVÍA 

42.000 25.000 15.000 12.000 

PA CONSTRUCCIÓN DESVÍOS AL COMIENZO DEL TRAMO 100.000       

PA CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS EN VARIANTE DE EL MOLAR       40.000 
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1.1.5. DRENAJE 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 407 

DRENAJE TRANSVERSAL 
 

  ODT 16+800                        
600.N0302 m MARCO DE HA 3,,0x2,00          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 21,00   21,00 
    1 16,62   16,62 
       Total 37,62                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 1,45  2,00 2,90 
    1 3,81  2,00 7,62          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 14,40                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 1,45  2,00 2,90 
    1 3,81  2,00 7,62          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 1,21  0,30 0,36 
    1 3,00  0,30 0,90          
 En boquillas   1 1,45  0,20 0,29 
    1 3,81  0,20           
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 24,41                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 0,87 100,00  87,00          
 Aleta 2   1 2,29 100,00  228,60          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,15 100,00  14,52          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 539,92                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 21,00 3,10 0,10 65,10 
    1 16,62 3,10 0,10 51,52 
       Total 96,83                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 21,00 3,10 0,15 65,10 
    1 16,62 3,10 0,15 51,52 
       Total 116,62                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 1,45 2,00 0,30 0,87 
    1 3,81 2,00 0,30 2,29 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 1,21 0,30 0,40 0,15 
                
 En bajante     2 17,20 2,20 0,25 18,92 
      4 2,90 2,00 0,25 5,80 
      1 3,10 2,00 0,25 1,55 
      1 2,50 2,00 0,25 1,25 
                

  ODT 16+800                        
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 35,70          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 21,00 5,05 2,65 281,03 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 1,21 0,30 0,40 0,15 
         Total 338,24 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 21,00 5,05 2,65 281,03 
                A deducir   -1 21,00 2,40 2,40 -120,96 
 En cuerpo de obra   1 16,62 5,05 2,65 222,42 
                A deducir   -1 16,62 2,40 2,40 -95,73 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 295,04 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 6,10 3,00 0,30 5,49 
 Embocadura   1 1,21 3,00 0,30 1,09 
          Total 6,58 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 6,70 3,00   20,10 
 Escollera   1 1,81 3,00   5,43 
 Bajo bajante   1 14,70 2,20   32,34 
          Total 57,87 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 21,00 8,00   168,00 
    1 16,62 8,00   132,96 
          Total 300,96 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 23,00   46,00 
 Impermeabilización   1 2,00 18,62   37,24 
          Total 83,24 
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  ODT 20+230                                 

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 30,79   30,79 
       Total 30,79                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 8,06  2,30 18,54 
    1 1,91  2,30 4,39 
    1 5,13  2,30 11,80 
    1 5,65  2,30 13,00          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 51,61                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 8,06  2,30 18,54 
    1 1,91  2,30 4,39 
    1 5,13  2,30 11,80 
    1 5,65  2,30 13,00          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 8,90  0,30 2,67 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 8,06  0,20 1,61 
    1 1,91  0,20  
    1 5,13  0,20 1,03 
    1 5,65  0,20 1,13          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 67,40                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 5,56 100,00  556,14          
 Aleta 2   1 1,32 100,00  131,79          
 Aleta 3   1 3,54 100,00  353,97          
 Aleta 4   1 1,36 100,00  135,60          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,07 100,00  106,80 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1494,10                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 30,79 2,60 0,10 80,05 
       Total 111,78                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 30,79 2,60 0,15 80,05 
       Total 80,05                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 8,06 0,30 2,30 5,56 
    1 1,91 0,30 2,30 1,32 
      1 5,13 0,30 2,30 3,54 
      1 5,65 0,30 0,80 1,36 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
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 En Rastrillos     1 8,90 0,30 0,40 1,07 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 17,73          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 30,79 5,05 2,65 412,05 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 8,90 0,30 0,40 1,07 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 470,18 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 30,79 5,05 2,65 412,05 
                A deducir   -1 30,79 2,40 2,40 -177,35 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 242,98 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 8,90 3,00 0,30 8,01 
 Embocadura   1 7,14 3,00 0,30 6,43 
          Total 14,44 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 9,50 3,00   28,50 
 Escollera   1 7,74 3,00   23,22 
          Total 51,72 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 30,79 8,00   246,32 
          Total 246,32 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 32,79   65,58 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 69,58 
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414.0230 m TUBO HORMIGÓN ARMADO D1,80          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Tubo   1 4,89   4,89 
    1 4,89   4,89 
       Total 9,78                   

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 23,67   23,67 
       Total 23,67                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 4,08  1,35 5,51 
    1 4,16  1,35 5,62 
    1 1,90  0,60 1,14 
    1 2,38  0,60 1,43          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 17,57                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,08  1,35 5,51 
    1 4,16  1,35 5,62 
    1 1,90  0,60 1,14 
    1 2,38  0,60 1,43          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 4,07  0,30 1,22 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 4,08  0,20 0,82 
    1 4,16  0,20  
    1 1,90  0,20 0,38 
    1 2,38  0,20 0,48          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 29,83                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,65 100,00  165,24          
 Aleta 2   1 0,75 100,00  74,88          
 Aleta 3   1 0,34 100,00  34,20          
 Aleta 4   1 0,57 100,00  57,12          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,49 100,00  48,84 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Bajante   1 13,53 100,00  1353,00 
    1 5,39 100,00  539,00 
    1 6,05 100,00  605,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 3087,08                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 23,67 2,30 0,10 54,44 
    1 16,33 2,60 0,10 42,46 
       Total 86,17                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 23,67 2,30 0,15 54,44 
    1 16,33 2,60 0,15 42,46 
       Total 96,90                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            

  ODT 22+660                        
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,08 0,30 1,35 1,65 
    1 4,16 0,30 0,60 0,75 
      1 1,90 0,30 0,60 0,34 
      1 2,38 0,30 0,80 0,57 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 4,07 0,30 0,40 0,49 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En bajante     2 12,30 2,20 0,25 13,53 
      4 2,45 2,20 0,25 5,39 
      5 2,20 2,20 0,25 6,05 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 33,65          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 23,67 5,05 2,65 316,76 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 4,07 0,30 0,40 0,49 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 374,32 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 23,67 5,05 2,65 316,76 
                A deducir   -1 23,67 2,40 2,40 -136,34 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 188,70 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 5,20 3,00 0,30 4,68 
 Embocadura   1 4,07 3,00 0,30 3,66 
          Total 8,34 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 5,80 3,00   17,40 
 Escollera   1 4,67 3,00   14,01 
          Total 31,41 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 23,67 8,00   189,36 
    1 16,33 2,40   39,19 
          Total 228,55 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 25,67   51,34 
 Impermeabilización   1 2,00 18,33   36,66 
          Total 88,00 
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630.1010 m MARCO 2x1,50          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Tubo   1 4,89   4,89 
       Total 4,89                   
630,106 m MARCO 3x2          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Marco   1 6,43   6,43 
       Total 6,43                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 3,76  2,10 7,90 
    1 3,76  2,10 7,90          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 19,67                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,76  2,10 7,90 
    1 3,76  2,10 7,90          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 4,60  0,30 1,38 
    1 5,37  0,30 1,61          
 En boquillas   1 3,76  0,20 0,75 
    1 3,76  0,20           
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 31,88                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 2,37 100,00  236,88          
 Aleta 2   1 0,68 100,00  67,68          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,55 100,00  55,20 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 569,56                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 6,43 2,60 0,10 16,72 
    1 4,89 1,00 0,10 4,89 
       Total 48,45                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 6,43 2,60 0,15 16,72 
    1 4,89 1,00 0,15 4,89 
       Total 21,61                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,76 0,30 2,10 2,37 
    1 3,76 0,30 0,60 0,68 
      1 0,00 0,30 0,60 0,00 
      1 0,00 0,30 0,80 0,00 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 4,60 0,30 0,40 0,55 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 8,48                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 6,43 5,05 2,65 86,05 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 4,60 0,30 0,40 0,55 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 143,66 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 6,43 5,05 2,65 86,05 
                A deducir   -1 6,43 2,40 2,40 -37,04 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 57,29 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,60 5,37 0,30 7,41 
 Embocadura   1 6,86 3,00 0,30 6,17 
          Total 13,58 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 5,20 5,37   27,92 
 Escollera   1 7,46 3,00   22,38 
          Total 50,30 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 6,43 8,00   51,44 
    1 4,89 2,40   11,74 
          Total 63,18 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 8,43   16,86 
 Impermeabilización   1 2,00 6,89   13,78 
          Total 30,64 
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630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 22,92   22,92 
       Total 22,92                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 3,83  2,10 8,04 
    1 2,05  2,10 4,31 
    1 0,00  0,60 0,00 
    1 0,00  0,60 0,00          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 16,23                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,83  2,10 8,04 
    1 2,05  2,10 4,31 
    1 0,00  0,60 0,00 
    1 0,00  0,60 0,00          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 2,55  0,30 0,77 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 3,83  0,20 0,77 
    1 2,05  0,20           
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 27,12                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 2,41 100,00  241,29          
 Aleta 2   1 0,37 100,00  36,90          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,31 100,00  30,60 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 518,59                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 22,92 2,60 0,10 59,59 
    1 0,00 0,00 0,10 0,00 
       Total 91,32                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 22,92 2,60 0,15 59,59 
    1 0,00 0,00 0,15 0,00 
       Total 59,59                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,83 0,30 2,10 2,41 
    1 2,05 0,30 0,60 0,37 
      1 0,00 0,30 0,60 0,00 
      1 0,00 0,30 0,80 0,00 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 2,55 0,30 0,40 0,31 
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      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 7,97                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 22,92 5,05 2,65 306,73 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 2,55 0,30 0,40 0,31 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 364,10 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 22,92 5,05 2,65 306,73 
                A deducir   -1 22,92 2,40 2,40 -132,02 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 182,99 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 2,55 3,00 0,30 2,30 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 7,52 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 3,15 3,00   9,45 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 28,65 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 22,92 8,00   183,36 
    1 0,00 2,40   0,00 
          Total 183,36 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 24,92   49,84 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 53,84 
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630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 87,34   87,34 
       Total 87,34                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 3,00  2,10 6,30 
    1 3,00  2,10 6,30 
    1 5,90  2,10 12,39 
    1 5,86  2,10 12,31          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 41,18                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,00  2,10 6,30 
    1 3,00  2,10 6,30 
    1 5,90  2,10 12,39 
    1 5,86  2,10 12,31          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 4,96  0,30 1,49 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 3,00  0,20 0,60 
    1 3,00  0,20  
    1 5,90  0,20 1,18 
    1 5,86  0,20 1,17          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 54,98                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,89 100,00  189,00          
 Aleta 2   1 1,89 100,00  189,00          
 Aleta 3   1 3,72 100,00  371,70          
 Aleta 4   1 1,41 100,00  140,64          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,60 100,00  59,52 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1159,66                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 87,34 2,60 0,10 227,08 
    1 0,00 0,00 0,10 0,00 
       Total 258,81                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 87,34 2,60 0,15 227,08 
    1 0,00 0,00 0,15 0,00 
       Total 227,08                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 3,00 0,30 2,10 1,89 
    1 3,00 0,30 2,10 1,89 
      1 5,90 0,30 2,10 3,72 
      1 5,86 0,30 0,80 1,41 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                

  ODT 29+220c                        
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 4,96 0,30 0,40 0,60 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 14,38          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 87,34 5,05 2,65 1168,83 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 4,96 0,30 0,40 0,60 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 1226,49 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 87,34 5,05 2,65 1168,83 
                A deducir   -1 87,34 2,40 2,40 -503,08 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 674,03 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,96 3,00 0,30 4,46 
 Embocadura   1 7,73 3,00 0,30 6,96 
          Total 11,42 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 5,56 3,00   16,68 
 Escollera   1 8,33 3,00   24,99 
          Total 41,67 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 87,34 8,00   698,72 
    1 0,00 2,40   0,00 
          Total 698,72 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 89,34   178,68 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 182,68 
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  ODT 30+400                        

630.N105 m MARCO 4x2          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Tubo   1 13,47   13,47 
    1 19,77   19,77 
       Total 33,24                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 4,27  2,10 8,97 
    1 3,73  2,10 7,83 
    1 4,35  2,10 9,14 
    1 3,92  2,10 8,23          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 38,05                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,27  2,10 8,97 
    1 3,73  2,10 7,83 
    1 4,35  2,10 9,14 
    1 3,92  2,10 8,23          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 5,20  0,30 1,56 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 4,27  0,20 0,85 
    1 3,73  0,20  
    1 4,35  0,20 0,87 
    1 3,92  0,20 0,78          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 51,48                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 2,69 100,00  269,01          
 Aleta 2   1 2,35 100,00  234,99          
 Aleta 3   1 2,74 100,00  274,05          
 Aleta 4   1 0,94 100,00  94,08          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,62 100,00  62,40 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1144,33                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 13,47 4,60 0,10 61,96 
    1 19,77 4,60 0,10 90,94 
       Total 93,69                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 13,47 4,60 0,15 61,96 
    1 19,77 4,60 0,15 90,94 
       Total 152,90                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,27 0,30 2,10 2,69 
    1 3,73 0,30 2,10 2,35 
      1 4,35 0,30 2,10 2,74 
      1 3,92 0,30 0,80 0,94 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 

  ODT 30+400                        
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 5,20 0,30 0,40 0,62 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 14,23                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 13,47 5,05 2,65 180,26 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 5,20 0,30 0,40 0,62 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 237,95 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 13,47 5,05 2,65 180,26 
                A deducir   -1 13,47 2,40 2,40 -77,59 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 110,96 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 5,20 3,00 0,30 4,68 
 Embocadura   1 4,07 3,00 0,30 3,66 
          Total 8,34 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 5,80 3,00   17,40 
 Escollera   1 4,67 3,00   14,01 
          Total 31,41 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 13,47 8,00   107,76 
    1 19,77 2,40   47,45 
          Total 155,21 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 15,47   30,94 
 Impermeabilización   1 2,00 21,77   43,54 
          Total 74,48 

 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 414 

 
  ODT 31+050                        

630.1070 m MARCO 3x2,50          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 21,07   21,07 
       Total 21,07                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 4,75  2,60 12,35 
    1 4,75  2,60 12,35 
    1 0,00  0,60 0,00 
    1 0,00  0,60 0,00          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 28,58                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,75  2,60 12,35 
    1 4,75  2,60 12,35 
    1 0,00  0,60 0,00 
    1 0,00  0,60 0,00          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 3,72  0,30 1,12 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 4,75  0,20 0,95 
    1 4,75  0,20  
    1 0,00  0,20 0,00 
    1 0,00  0,20 0,00          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 40,01                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 3,71 100,00  370,50          
 Aleta 2   1 0,86 100,00  85,50          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,45 100,00  44,64 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 710,44                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 21,07 3,60 0,10 75,85 
    1 18,03 3,60 0,10 64,91 
       Total 107,58                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 21,07 3,60 0,15 75,85 
    1 18,03 3,60 0,15 64,91 
       Total 140,76                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,75 0,30 2,60 3,71 
    1 4,75 0,30 0,60 0,86 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 3,72 0,30 0,40 0,45 

  ODT 31+050                        
      1 3,00 0,30 0,40 0,36 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 10,25          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 21,07 5,05 2,65 281,97 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 3,72 0,30 0,40 0,45 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 339,48 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 21,07 5,05 2,65 281,97 
                A deducir   -1 21,07 2,40 2,40 -121,36 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 168,89 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 3,72 3,00 0,30 3,35 
 Embocadura   1 7,88 3,00 0,30 7,09 
          Total 10,44 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,32 3,00   12,96 
 Escollera   1 8,48 3,00   25,44 
          Total 38,40 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 21,07 8,00   168,56 
    1 18,03 2,40   43,27 
          Total 211,83 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 23,07   46,14 
 Impermeabilización   1 2,00 20,03   40,06 
          Total 86,20 
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  ODT 33+240                        

630.10060 m MARCO 3x2          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 19,21   19,21 
    1 8,28   8,28 
       Total 27,49                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 8,85  1,35 11,95 
    1 1,61  1,35 2,17 
    1 1,78  0,60 1,07 
    1 3,14  0,60 1,88          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 20,95                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 8,85  1,35 11,95 
    1 1,61  1,35 2,17 
    1 1,78  0,60 1,07 
    1 3,14  0,60 1,88          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 10,65  0,30 3,20 
    1 3,00  0,30 0,90 
    1 0,00  0,00 0,00 
    1 0,00  0,00 0,00          
 En boquillas   1 8,85  0,20 1,77 
    1 1,61  0,20  
    1 1,78  0,20 0,36 
    1 3,14  0,20 0,63          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 36,26                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 3,58 100,00  358,43          
 Aleta 2   1 0,29 100,00  28,98          
 Aleta 3   1 0,32 100,00  32,04          
 Aleta 4   1 0,75 100,00  75,36          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,28 100,00  127,80 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 832,41                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 19,21 2,60 0,10 49,95 
    1 8,28 1,00 0,10 8,28 
       Total 81,68                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 19,21 2,60 0,15 49,95 
    1 8,28 1,00 0,15 8,28 
       Total 58,23                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 8,85 0,30 1,35 3,58 
    1 1,61 0,30 0,60 0,29 
      1 1,78 0,30 0,60 0,32 
      1 3,14 0,30 0,80 0,75 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 

  ODT 33+240                        
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En rastrillos     1 10,65 0,30 0,40 1,28 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 11,11          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 19,21 5,05 2,65 257,08 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 10,65 0,30 0,40 1,28 
 Rastrillos   1 0,00 0,00 0,00 0,00 
         Total 315,42 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 19,21 5,05 2,65 257,08 
                A deducir   -1 19,21 2,40 2,40 -110,65 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 154,71 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 10,65 3,00 0,30 9,59 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 14,81 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 11,25 3,00   33,75 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 52,95 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 19,21 8,00   153,68 
    1 8,28 2,40   19,87 
          Total 173,55 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 21,21   42,42 
 Impermeabilización   1 2,00 10,28   20,56 
          Total 62,98 
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630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 11,43   11,43 
       Total 11,43                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 3,88                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial                   
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 3,37  0,30 1,01 
    1 3,00  0,30 0,90          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 14,25                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,40 100,00  40,44 
    1 0,00 100,00  0,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 250,24                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 11,43 2,60 0,10 29,72 
       Total 61,45                            

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 11,43 2,60 0,15 29,72 
       Total 29,72                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 0,00 0,30 1,35 0,00 
    1 0,00 0,30 0,60 0,00 
      1 0,00 0,30 0,60 0,00 
      1 0,00 0,30 0,80 0,00 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 3,37 0,30 0,40 0,40 
      1 0,00 0,00 0,00 0,00 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 5,29                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 11,43 5,05 2,65 152,96 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 3,37 0,30 0,40 0,40 
         Total 210,43 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
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 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 11,43 5,05 2,65 152,96 
                A deducir   -1 11,43 2,40 2,40 -65,84 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 95,41 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 3,37 3,00 0,30 3,03 
 Embocadura   1 4,07 3,00 0,30 3,66 
          Total 6,70 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 3,97 3,00   11,91 
 Escollera   1 4,67 3,00   14,01 
          Total 25,92 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 11,43 8,00   91,44 
          Total 91,44 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 13,43   26,86 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 30,86 

 
  ODT 34+300                        

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 14,76   14,76 
    1 13,69   13,69 
       Total 28,45                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 2,00  2,10 4,20 
    1 2,00  2,10 4,20 
    1 3,56  2,10 7,48 
    1 3,54  2,10 7,43          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 27,19                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,00  2,10 4,20 
    1 2,00  2,10 4,20 
    1 3,56  2,10 7,48 
    1 3,54  2,10 7,43          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 5,80  0,80 4,64          
 En boquillas   1 2,00  0,20 0,40 
    1 2,00  0,20  
    1 3,56  0,20 0,71 
    1 3,54  0,20 0,71          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 42,11                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,26 100,00  126,00          
 Aleta 2   1 1,26 100,00  126,00          
 Aleta 3   1 2,24 100,00  224,28          
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 Aleta 4   1 0,85 100,00  84,96          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,39 100,00  139,20          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 910,24                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 14,76 2,60 0,10 38,38 
    1 13,69 2,60 0,10 35,59 
       Total 70,11                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 14,76 2,60 0,15 38,38 
    1 13,69 2,60 0,15 35,59 
       Total 73,97                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,00 0,30 2,10 1,26 
    1 2,00 0,30 2,10 1,26 
      1 3,56 0,30 2,10 2,24 
      1 3,54 0,30 0,80 0,85 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 5,80 0,80 0,30 1,39 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 11,89          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 14,76 5,05 2,65 197,53 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 5,80 0,80 0,30 1,39 
         Total 255,98 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 14,76 5,05 2,65 197,53 
                A deducir   -1 14,76 2,40 2,40 -85,02 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 120,79 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 3,54 3,00 0,30 3,19 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 8,41 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,14 3,00   12,42 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 31,62 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 14,76 8,00   118,08 
    1 13,69 2,40   32,86 
          Total 150,94 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 16,76   33,52 
 Impermeabilización   1 2,00 15,69   31,38 
          Total 64,90 
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630.102
0 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Marco   1 13,06   13,06 
       Total 13,06                   

680.003
0 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado de aletas   1 2,10  2,10 4,41 
    1 2,10  2,10 4,41          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 11,90                   

680.001
0 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,10  2,10 4,41 
    1 2,10  2,10 4,41          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 3,00  0,80 2,40          
 En boquillas   1 2,10  0,20 0,42 
       Total 14,68                   

600.001
0 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,32 100,00  132,30          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,72 100,00  72,00 
       Total 282,10                   

610.001
0 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 13,06 2,60 0,10 33,96 
       Total 65,69                   

610.002
0 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 13,06 2,60 0,15 33,96 
       Total 33,96                   

610.005
0 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  

       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,10 0,30 2,10 1,32 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 3,00 0,80 0,30 0,72 
       Total 5,61          

321.001
0 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 13,06 5,05 2,65 174,78 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 3,00 0,80 0,30 0,72 
         Total 232,56 
             

332.005
0 

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE          
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       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 13,06 5,05 2,65 174,78 
                A deducir   -1 13,06 2,40 2,40 -75,23 
         Total 99,55 
             

658.001
0 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         

                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 3,00 3,00 0,30 2,70 
          Total 2,70 
             

290.002
0 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          

             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 3,60 3,00   10,80 
          Total 10,80 
             

690.006
0 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 13,06 8,00   104,48 
          Total 104,48 
              

805.004
0 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           

              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 15,06   30,12 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 34,12 
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630.102
0 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 Marco   1 52,26   52,26 
       Total 52,26                   

680.003
0 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En alzado de aletas   1 7,29  2,10 15,31 
    1 6,89  2,10 14,47          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 33,66                   

680.001
0 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En alzado aletas   1 7,29  2,10 15,31 
    1 6,89  2,10 14,47          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 2,00  0,30 0,60 
    1 3,00  0,30 0,90          
 En boquillas   1 7,29  0,20 1,46 
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 45,08                   

600.001
0 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 Aleta 1   1 4,59 100,00  459,27          
 Aleta 2   1 4,34 100,00  434,07 
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,24 100,00  24,00          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1127,14                   

610.001
0 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 52,26 2,60 0,10 135,88 
       Total 167,61                   

610.002
0 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En cimentación cuerpo de obra   1 52,26 2,60 0,15 135,88 
    1 0,00 0,00 0,15 0,00 
       Total 135,88                   

610.005
0 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  

       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En alzado aletas   1 7,29 0,30 2,10 4,59 
    1 6,89 0,30 2,10 4,34 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
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 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 2,00 0,30 0,40 0,24 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 14,06          

410.003
0 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO          

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         

 Pozo   1 2 3,50 0,25 1,75 
    2 2 3,50 0,25 3,50 
    1 2 3,50 0,25 1,75 
         
       Total 5,25          

321.001
0 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En cuerpo de obra   1 52,26 5,05 2,65 699,37 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 2,00 0,30 0,40 0,24 
         Total 756,67 
             

332.005
0 

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE 
DE          

       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 52,26 5,05 2,65 699,37 
                A deducir   -1 52,26 2,40 2,40 -301,02 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 406,63 
             

658.001
0 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         

                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 2,00 3,00 0,30 1,80 
 Embocadura   1 3,00 3,00 0,30 2,70 
          Total 4,50 
             

290.002
0 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          

             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 2,60 3,00   7,80 
 Escollera   1 3,60 3,00   10,80 
          Total 18,60 
             

690.006
0 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   

 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 52,26 8,00   418,08 
          Total 418,08 
              

805.004
0 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           

              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 54,26   108,52 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 112,52          

418.001
0 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO                          
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 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
         
 En pozo   4    4,00 
        4,00 

 

 
  ODT 38+030                        

630.1050 m MARCO 2,50x2,50          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 16,65   16,65 
    1 4,64   4,64 
       Total 21,29                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 1,70  3,00 5,10 
    1 1,93  3,00 5,79 
    1 5,15  3,00 15,45 
    1 3,37  3,00 10,11          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 40,33                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 1,70  3,00 5,10 
    1 1,93  3,00 5,79 
    1 5,15  3,00 15,45 
    1 3,37  3,00 10,11          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 3,63  0,80 2,90 
    1 3,88  0,80 3,10          
 En boquillas   1 1,70  0,20 0,34 
    1 1,93  0,20  
    1 5,15  0,20 1,03 
    1 3,37  0,20 0,67          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 56,84                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,53 100,00  153,00          
 Aleta 2   1 1,74 100,00  173,70          
 Aleta 3   1 4,64 100,00  463,50          
 Aleta 4   1 0,81 100,00  80,88          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,87 100,00  87,12          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1168,00                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 16,65 2,60 0,10 43,29 
    1 4,64 1,00 0,10 4,64 
       Total 75,02                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 16,65 2,60 0,15 43,29 
    1 4,64 1,00 0,15 4,64 
       Total 47,93                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 1,70 0,30 3,00 1,53 
    1 1,93 0,30 3,00 1,74 
      1 5,15 0,30 3,00 4,64 
      1 3,37 0,30 0,80 0,81 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
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 En Rastrillos     1 3,63 0,80 0,30 0,87 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 14,46                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 16,65 5,05 2,65 222,82 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 3,63 0,80 0,30 0,87 
         Total 280,75 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 16,65 5,05 2,65 222,82 
                A deducir   -1 16,65 2,40 2,40 -95,90 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 135,19 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,30 3,00 0,30 3,87 
 Embocadura   1 6,97 3,00 0,30 6,27 
          Total 10,14 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,90 3,00   14,70 
 Escollera   1 7,57 3,00   22,71 
          Total 37,41 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 16,65 8,00   133,20 
    1 4,64 2,40   11,14 
          Total 144,34 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 18,65   37,30 
 Impermeabilización   1 2,00 6,64   13,28 
          Total 50,58 

 

 
  ODT 38+140                        

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 14,86   14,86 
       Total 14,86                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 2,18  2,10 4,58 
    1 1,57  2,10 3,30 
    1 3,39  2,10 7,12 
    1 3,46  2,10 7,27          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 26,14                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,18  2,10 4,58 
    1 1,57  2,10 3,30 
    1 3,39  2,10 7,12 
    1 3,46  2,10 7,27          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 4,26  0,80 3,41 
    1 5,90  0,80 4,72          
 En boquillas   1 2,18  0,20 0,44 
    1 1,57  0,20  
    1 3,39  0,20 0,68 
    1 3,46  0,20 0,69          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 44,53                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 1,37 100,00  137,34          
 Aleta 2   1 0,99 100,00  98,91          
 Aleta 3   1 2,14 100,00  213,57          
 Aleta 4   1 0,83 100,00  83,04          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,02 100,00  102,24          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 844,90                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 14,86 2,60 0,10 38,64 
    1 16,00 2,60 0,10 41,60 
       Total 70,37                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 14,86 2,60 0,15 38,64 
    1 16,00 2,60 0,15 41,60 
       Total 80,24                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,18 0,30 2,10 1,37 
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    1 1,57 0,30 2,10 0,99 
      1 3,39 0,30 2,10 2,14 
      1 3,46 0,30 0,80 0,83 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 4,26 0,80 0,30 1,02 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 11,23          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 14,86 5,05 2,65 198,86 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 4,26 0,80 0,30 1,02 
         Total 256,95 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 14,86 5,05 2,65 198,86 
                A deducir   -1 14,86 2,40 2,40 -85,59 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 121,55 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,26 3,00 0,30 3,83 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 9,05 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,86 3,00   14,58 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 33,78 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 14,86 8,00   118,88 
    1 16,00 2,40   38,40 
          Total 157,28 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 16,86   33,72 
 Impermeabilización   1 2,00 18,00   36,00 
          Total 69,72 

 

 
  ODT 39+200                        

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 75,93   75,93 
       Total 75,93                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 2,10  1,35 2,84 
    1 2,10  1,35 2,84 
    1 3,31  0,60 1,99 
    1 3,32  0,60 1,99          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 13,53                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,10  1,35 2,84 
    1 2,10  1,35 2,84 
    1 3,31  0,60 1,99 
    1 3,32  0,60 1,99          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 5,80  0,80 4,64          
 En boquillas   1 2,10  0,20 0,42 
    1 2,10  0,20  
    1 3,31  0,20 0,66 
    1 3,32  0,20 0,66          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 28,37                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 0,85 100,00  85,05          
 Aleta 2   1 0,38 100,00  37,80          
 Aleta 3   1 0,60 100,00  59,58          
 Aleta 4   1 0,80 100,00  79,68          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,39 100,00  139,20          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 611,11                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 75,93 2,60 0,10 197,42 
       Total 229,15                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 75,93 2,60 0,15 197,42 
       Total 197,42                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 2,10 0,30 1,35 0,85 
    1 2,10 0,30 0,60 0,38 
      1 3,31 0,30 0,60 0,60 
      1 3,32 0,30 0,80 0,80 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 5,80 0,80 0,30 1,39 
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
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       Total 8,90          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 75,93 5,05 2,65 1016,13 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 5,80 0,80 0,30 1,39 
         Total 1074,59 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 75,93 5,05 2,65 1016,13 
                A deducir   -1 75,93 2,40 2,40 -437,36 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 587,06 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,10 3,00 0,30 3,69 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 8,91 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,70 3,00   14,10 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 33,30 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 75,93 8,00   607,44 
          Total 607,44 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 77,93   155,86 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 159,86 

 

 
  ODT 39+330                        

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 106,41   106,41 
       Total 106,41                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 4,29  2,10 9,01 
    1 2,34  2,10 4,91 
    1 3,53  2,10 7,41 
    1 3,54  2,10 7,43          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 32,65                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,29  2,10 9,01 
    1 2,34  2,10 4,91 
    1 3,53  2,10 7,41 
    1 3,54  2,10 7,43          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 2,10  0,80 1,68 
    1 5,80  0,80 4,64          
 En boquillas   1 4,29  0,20 0,86 
    1 2,34  0,20  
    1 3,53  0,20 0,71 
    1 3,54  0,20 0,71          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 49,70                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 2,70 100,00  270,27          
 Aleta 2   1 1,47 100,00  147,42          
 Aleta 3   1 2,22 100,00  222,39          
 Aleta 4   1 0,85 100,00  84,96          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 0,50 100,00  50,40          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 985,24                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 106,41 2,60 0,10 276,67 
       Total 308,40                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 106,41 2,60 0,15 276,67 
    1 0,00 0,00 0,15 0,00 
       Total 276,67                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,29 0,30 2,10 2,70 
    1 2,34 0,30 2,10 1,47 
      1 3,53 0,30 2,10 2,22 
      1 3,54 0,30 0,80 0,85 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 2,10 0,80 0,30 0,50 
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 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 12,64          

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 106,41 5,05 2,65 1424,03 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 2,10 0,80 0,30 0,50 
         Total 1481,60 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 106,41 5,05 2,65 1424,03 
                A deducir   -1 106,41 2,40 2,40 -612,92 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 819,39 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 4,10 2,10 0,30 2,58 
 Embocadura   1 5,80 3,00 0,30 5,22 
          Total 7,80 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 4,70 2,10   9,87 
 Escollera   1 6,40 3,00   19,20 
          Total 29,07 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 106,41 8,00   851,28 
          Total 851,28 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 108,41   216,82 
 Impermeabilización   1 2,00 2,00   4,00 
          Total 220,82 

 

 
  ODT 39+870                        

630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 M          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 Marco   1 105,18   105,18 
       Total 105,18                   

680.0030 m2 ENCOFRADO VISTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          

 En alzado de aletas   1 4,83  2,10 10,14 
    1 1,17  2,10 2,46 
    1 4,96  2,10 10,42 
    1 4,35  2,10 9,14          
 En alzado frente de obra   2 0,80  0,80 1,28          
 En talones de aletas   4 0,50  0,30 0,60 
    4 0,40  0,50 0,80          
 En imposta   2 1,00  0,30 0,60 
    2 1,00  0,30 0,60 
       Total 36,03                   

680.0010 m2 ENCOFRADO OCULTO PLANO                
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,83  2,10 10,14 
    1 1,17  2,10 2,46 
    1 4,96  2,10 10,42 
    1 4,35  2,10 9,14          
 Alz.posterior frente de obra   2 3,45  2,40 16,56 
                    A deducir   -2 2,40   2,20 -10,56          
 En laterales  de frente obra   4 0,80  0,80 2,56          
 En laterales de impostas   4 0,40  0,30 0,48          
 En rastrillos   1 7,61  0,80 6,09 
    1 7,61  0,80 6,09          
 En boquillas   1 4,83  0,20 0,97 
    1 1,17  0,20  
    1 4,96  0,20 0,99 
    1 4,35  0,20 0,87          
 En alzado posterior imposta   1 3,30  0,50 1,65 
    1 3,30  0,50 1,65 
       Total 59,50                   

600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 Aleta 1   1 3,04 100,00  304,29          
 Aleta 2   1 0,74 100,00  73,71          
 Aleta 3   1 3,12 100,00  312,48          
 Aleta 4   1 1,04 100,00  104,40          
 Embocadura   2 -2,78 100,00  -556,80 
 Boquillas   1 4,37 100,00  436,80 
    1 1,98 100,00  197,80          
 Rastrillo   1 1,83 100,00  182,64          
 Impostas   1 1,32 100,00  132,00 
       Total 1187,32                   

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA          
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En boquillas   1 3,90 5,60 0,10 21,84 
    1 2,15 4,60 0,10 9,89 
          
 En cuerpo de obra   1 105,18 2,60 0,10 273,47 
    1 0,00 0,00 0,10 0,00 
       Total 305,20                   

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO               
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cimentación cuerpo de obra   1 105,18 2,60 0,15 273,47 
       Total 273,47                   

610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,  
       CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS            
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En alzado aletas   1 4,83 0,30 2,10 3,04 
    1 1,17 0,30 2,10 0,74 
      1 4,96 0,30 2,10 3,12 
      1 4,35 0,30 0,80 1,04 
                
 En alzado frente de obra     2 0,80 0,30 0,80 0,38 
                    A deducir     -2 2,40 0,30 2,20 -3,17 
                
 En boquillas     1 3,90 5,60 0,20 4,37 
      1 2,15 4,60 0,20 1,98 
                
 En Rastrillos     1 7,61 0,80 0,30 1,83 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 425 

  ODT 39+870                        
                
 En impostas     2 3,30 0,40 0,50 1,32 
       Total 14,66                   

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial          
 En cuerpo de obra   1 105,18 5,05 2,65 1407,57 
             
 En boquillas   1 3,90 4,90 2,50 47,78 
    1 2,15 3,60 1,20 9,29 
             
 Rastrillos   1 7,61 0,80 0,30 1,83 
         Total 1466,46 
             

332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE          
       PRÉSTAMOS Y/O CANTERA           
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 En cuerpo de obra   1 105,18 5,05 2,65 1407,57 
                A deducir   -1 105,18 2,40 2,40 -605,84 
             
 En boquillas   2 3,45 2,4 0,5 8,28 
         Total 810,01 
             

658.0010 m3 ESCOLLERA DE 200/400 KG EN DRENAJE O PROTECCION FLUVIAL         
                      
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Embocadura   1 7,61 3,00 0,30 6,85 
 Embocadura   1 7,61 3,00 0,30 6,85 
          Total 13,70 
             

290.0020 m2 GEOTEXTIL TIPO 2 COMO SEPARADOR          
             
             
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
             
 Escollera   1 8,21 3,00   24,63 
 Escollera   1 8,21 3,00   24,63 
          Total 49,26 
             

690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN                   
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 105,18 8,00   841,44 
          Total 841,44 
              

805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 MM I/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL           
              
              
 Texto     Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
              
 Impermeabilización   1 2,00 107,18   214,36 
          Total 214,36 

 

DRENAJE LONGITUDINAL 
 

 DRENAJE LONGITUDINAL.         
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO             

 Texto Pki PKf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 Cuneta trapecial de guarda de desmonte o pie de terraplén       MD 13+000 13+120  1 120,00 0,3131  37,57 
  15+680 15+740  1 60,00 0,3131  18,79 
  15+890 15+910  1 20,00 0,3131  6,26 
  18+980 19+320  1 340,00 0,3131  106,45 
  39+380 39+760  1 380,00 0,3131  118,98 
  39+780 39+860  1 80,00 0,3131  25,05 
 MI 13+060   1 46,60 0,3131  14,59 
  13+100   1 46,53 0,3131  14,57 
  14+540 14+680  1 140,00 0,3131  43,83 
  14+560 14+650  1 90,00 0,3131  28,18 
  15+680 15+740  1 60,00 0,3131  18,79 
  15+920 16+140  1 220,00 0,3131  68,88 
  18+530 18+700  1 170,00 0,3131  53,23 
  20+640 20+880  1 240,00 0,3131  75,14 
  22+680 22+880  1 200,00 0,3131  62,62 
  23+150 23+360  1 210,00 0,3131  65,75 
  23+550 23+690  1 140,00 0,3131  43,83 
  24+580 24+660  1 80,00 0,3131  25,05 
  31+520 31+580  1 60,00 0,3131  18,79 
  35+800 35+960  1 160,00 0,3131  50,10 
  37+750 37+890  1 140,00 0,3131  43,83 
  38+580 38+960  1 380,00 0,3131  118,98 
  38+210 39+400  1 1190,00 0,3131  372,59 
  40+170 40+280  1 110,00 0,3131  34,44 
        Total 1466,29           

400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETA                 
 Texto Pki PKf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 Cuneta de mediana/terciana         
 Mediana 14+710 14+780  1 70,00 0,4079  28,55 
  14+820 15+740  1 920,00 0,4079  375,27 
  15+790 15+880  1 90,00 0,4079  36,71 
  15+940 16+150  1 210,00 0,4079  85,66 
  16+210 16+540  1 330,00 0,4079  134,61 
  16+600 16+800  1 200,00 0,4079  81,58 
  16+850 17+600  1 750,00 0,4079  305,93 
  17+650 18+460  1 810,00 0,4079  330,40 
  35+040 35+910  1 870,00 0,4079  354,87 
  36+460 36+660  1 200,00 0,4079  81,58 
  39+830 40+250  1 420,00 0,4079  171,32 
  41+200 41+880  1 680,00 0,4079  277,37 
  41+930 43+500  1 1570,00 0,4079  640,40 
 Terciana MD 14+800 15+320  1 520,00 0,4079  212,11 
  15+400 15+860  1 460,00 0,4079  187,63 
 Terciana MI 15+240 16+130  1 890,00 0,4079  363,03 
 Cuneta lateral          MD 12+800   1 431,00 0,4082  175,93 
  13+000 13+140  1 140,00 0,4082  57,15 
  13+790 14+300  1 510,00 0,4082  208,18 
  14+310 14+750  1 440,00 0,4082  179,61 
  14+620 14+740  1 120,00 0,4082  48,98 
  14+840 14+930  1 90,00 0,4082  36,74 
  15+060 15+300  1 240,00 0,4082  97,97 
  15+300 15+400  1 100,00 0,4082  40,82 
  15+400 15+580  1 180,00 0,4082  73,48 
  15+890 16+020  1 130,00 0,4082  53,07 
  16+210 16+450  1 240,00 0,4082  97,97 
  16+620 17+580  1 960,00 0,4082  391,87 
  17+760 17+860  1 100,00 0,4082  40,82 
  18+960 19+510  1 550,00 0,4082  224,51 
  19+320 19+530  1 210,00 0,4082  85,72 
  19+350 19+520  1 170,00 0,4082  69,39 
  19+530 19+680  1 150,00 0,4082  61,23 
  19+690 19+740  1 50,00 0,4082  20,41 
  19+760 20+200  1 440,00 0,4082  179,61 
  20+300 21+140  1 840,00 0,4082  342,89 
  21+200 21+240  1 40,00 0,4082  16,33 
  21+900 22+100  1 200,00 0,4082  81,64 
  22+100 23+050  1 950,00 0,4082  387,79 
  23+760 23+830  1 70,00 0,4082  28,57 
  23+870 23+920  1 50,00 0,4082  20,41 
  25+030 25+050  1 20,00 0,4082  8,16 
  25+060 25+160  1 100,00 0,4082  40,82 
  25+180 25+210  1 30,00 0,4082  12,25 
  25+220 25+280  1 60,00 0,4082  24,49 
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 DRENAJE LONGITUDINAL.           25+300 25+440  1 140,00 0,4082  57,15 
  25+450 25+640  1 190,00 0,4082  77,56 
  25+650 25+770  1 120,00 0,4082  48,98 
  25+790 25+960  1 170,00 0,4082  69,39 
  25+970 26+290  1 320,00 0,4082  130,62 
  29+300 29+360  1 60,00 0,4082  24,49 
  31+480 31+600  1 120,00 0,4082  48,98 
  33+350 33+750  1 400,00 0,4082  163,28 
  34+580 34+740  1 160,00 0,4082  65,31 
  34+770 34+930  1 160,00 0,4082  65,31 
  35+000 35+180  1 180,00 0,4082  73,48 
  36+420 36+720  1 300,00 0,4082  122,46 
  36+690 36+710  1 20,00 0,4082  8,16 
  36+800   1 44,70 0,4082  18,25 
  36+800   1 39,95 0,4082  16,31 
  36+800   1 68,92 0,4082  28,13 
  37+740 37+780  1 40,00 0,4082  16,33 
  37+800 37+850  1 50,00 0,4082  20,41 
  39+380 39+630  1 250,00 0,4082  102,05 
  40+850 40+950  1 100,00 0,4082  40,82 
  40+920 41+240  1 320,00 0,4082  130,62 
  41+250 41+760  1 510,00 0,4082  208,18 
  41+800 41+820  1 20,00 0,4082  8,16 
  41+920 42+450  1 530,00 0,4082  216,35 
  43+150 43+380  1 230,00 0,4082  93,89 
 MI 13+800   1 31,94 0,4082  13,04 
  13+800   1 26,47 0,4082  10,81 
  13+800   1 43,59 0,4082  17,79 
  13+800   1 58,84 0,4082  24,02 
  13+900 14+060  1 160,00 0,4082  65,31 
  14+140 14+400  1 260,00 0,4082  106,13 
  14+400 14+420  1 20,00 0,4082  8,16 
  14+420 14+670  1 250,00 0,4082  102,05 
  14+620 14+670  1 50,00 0,4082  20,41 
  15+220 16+130  1 910,00 0,4082  371,46 
  16+880 17+200  1 320,00 0,4082  130,62 
  17+390 17+480  1 90,00 0,4082  36,74 
  17+900 18+000  1 100,00 0,4082  40,82 
  17+900 18+080  1 180,00 0,4082  73,48 
  18+920 19+540  1 620,00 0,4082  253,08 
  19+280 19+840  1 560,00 0,4082  228,59 
  21+830 22+520  1 690,00 0,4082  281,66 
  21+840 22+600  1 760,00 0,4082  310,23 
  22+450 22+600  1 150,00 0,4082  61,23 
  22+390 23+140  1 750,00 0,4082  306,15 
  23+800   1 95,73 0,4082  39,08 
  23+800   1 71,25 0,4082  29,08 
  23+800   1 29,81 0,4082  12,17 
  23+800   1 44,20 0,4082  18,04 
  23+800   1 95,17 0,4082  38,85 
  23+800 24+180  1 380,00 0,4082  155,12 
  23+820 24+020  1 200,00 0,4082  81,64 
  23+860 24+000  1 140,00 0,4082  57,15 
  24+350 24+540  1 190,00 0,4082  77,56 
  24+500 24+560  1 60,00 0,4082  24,49 
  25+500 25+870  1 370,00 0,4082  151,03 
  26+300   1 88,52 0,4082  36,13 
  26+300   1 38,34 0,4082  15,65 
  26+300   1 23,60 0,4082  9,63 
  26+280 26+320  1 40,00 0,4082  16,33 
  26+320 27+400  1 1080,00 0,4082  440,86 
  29+020 29+220  1 200,00 0,4082  81,64 
  29+180 29+240  1 60,00 0,4082  24,49 
  29+180 29+260  1 80,00 0,4082  32,66 
  29+300 29+420  1 120,00 0,4082  48,98 
  29+310 29+420  1 110,00 0,4082  44,90 
  29+300 30+010  1 710,00 0,4082  289,82 
  30+220 30+350  1 130,00 0,4082  53,07 
  30+420 30+780  1 360,00 0,4082  146,95 
  31+200 31+380  1 180,00 0,4082  73,48 
  31+200 31+320  1 120,00 0,4082  48,98 
  31+420 31+500  1 80,00 0,4082  32,66 
  31+450 31+540  1 90,00 0,4082  36,74 
  31+420 31+550  1 130,00 0,4082  53,07 
  31+540 31+650  1 110,00 0,4082  44,90 
  31+800 31+920  1 120,00 0,4082  48,98 
  31+940 32+140  1 200,00 0,4082  81,64 
  32+280 32+680  1 400,00 0,4082  163,28 
  32+800 33+230  1 430,00 0,4082  175,53 
  33+520 34+130  1 610,00 0,4082  249,00 
  33+890 34+260  1 370,00 0,4082  151,03 

 DRENAJE LONGITUDINAL.           34+700   1 56,05 0,4082  22,88 
  34+700   1 78,85 0,4082  32,19 
  35+080 35+780  1 700,00 0,4082  285,74 
  36+480 37+080  1 600,00 0,4082  244,92 
  37+060 37+140  1 80,00 0,4082  32,66 
  36+980 37+540  1 560,00 0,4082  228,59 
  38+050 38+220  1 170,00 0,4082  69,39 
  38+240 38+320  1 80,00 0,4082  32,66 
  39+040 39+210  1 170,00 0,4082  69,39 
  39+230 39+350  1 120,00 0,4082  48,98 
  39+350 39+400  1 50,00 0,4082  20,41 
  39+400   1 28,23 0,4082  11,52 
  39+400 39+690  1 290,00 0,4082  118,38 
  39+400 39+860  1 460,00 0,4082  187,77 
  39+920 40+150  1 230,00 0,4082  93,89 
  40+050 40+380  1 330,00 0,4082  134,71 
  40+850 41+020  1 170,00 0,4082  69,39 
  40+880 41+280  1 400,00 0,4082  163,28 
  41+640 41+800  1 160,00 0,4082  65,31 
  41+920 42+580  1 660,00 0,4082  269,41 
  42+890 43+550  1 660,00 0,4082  269,41 
 Cuneta guarda desmonte o pie terraplén         MD 13+000 13+120  1 120,00 0,1331  15,97 
  15+680 15+740  1 60,00 0,1331  7,99 
  15+890 15+910  1 20,00 0,1331  2,66 
  18+980 19+320  1 340,00 0,1331  45,25 
  39+380 39+760  1 380,00 0,1331  50,58 
  39+780 39+860  1 80,00 0,1331  10,65 
 MI 13+060   1 13060,00 0,1331  1738,29 
  13+100   1 13100,00 0,1331  1743,61 
  14+540 14+680  1 140,00 0,1331  18,63 
  14+560 14+650  1 90,00 0,1331  11,98 
  15+680 15+740  1 60,00 0,1331  7,99 
  15+920 16+140  1 220,00 0,1331  29,28 
  18+530 18+700  1 170,00 0,1331  22,63 
  20+640 20+880  1 240,00 0,1331  31,94 
  22+680 22+880  1 200,00 0,1331  26,62 
  23+150 23+360  1 210,00 0,1331  27,95 
  23+550 23+690  1 140,00 0,1331  18,63 
  24+580 24+660  1 80,00 0,1331  10,65 
  31+520 31+580  1 60,00 0,1331  7,99 
  35+800 35+960  1 160,00 0,1331  21,30 
  37+750 37+890  1 140,00 0,1331  18,63 
  38+580 38+960  1 380,00 0,1331  50,58 
  38+210 39+400  1 1190,00 0,1331  158,39 
  40+170 40+280  1 110,00 0,1331  14,64 
        Total 20738,60                     

570.N200 m BORDILLO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN                 
 Texto Pki Pkf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial                     
 MD 14+640 14+780  1 140,00   140,00 
  14+800 14+950  1 150,00   150,00 
  21+380 21+500  1 120,00   120,00 
  23+560 23+700  1 140,00   140,00 
  24+260 24+400  1 140,00   140,00 
  29+340 29+420  1 80,00   80,00 
  39+020 39+150  1 130,00   130,00 
 MI 23+560 23+700  1 140,00   140,00           
        Total 1040,00 

430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA                   
 Texto Pki Pkf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial                     
 MD 14+640 14+780  1 10,54   10,54 
      10,54    
      9,52    
  14+800 14+950  1 10,54   10,54 
      9,01    
      8,09    
  16+980    36,61    
  21+380 21+500  1 8,51   8,51 
      12,34    
      6,12    
  23+560 23+700  1 13,58   13,58 
      13,30    
      13,10    
  24+260 24+400  1 9,83   9,83 
      8,90    
      6,07    
  29+340 29+420  1 9,95   9,95 
      8,37    
      9,20    
  39+020 39+150  1 7,74   7,74 
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 DRENAJE LONGITUDINAL.         
      7,20    
      8,06    
      8,25    
 MI 22+720    10,00    
  23+560 23+700  1 6,79   6,79 
     1 13,58   13,58 
     1 13,82   13,82                     
        Total 104,88           

413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO ø 500 mm                 
 Texto Pki Pkf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 Mediana 13+300 14+710  1 1410,00   1410,00 
  18+540 35+040  1 16500,00   16500,00 
  35+900 36+460  1 560,00   560,00 
  36+700 36+840  1 140,00   140,00 
  40+250 41+200  1 950,00   950,00 
 MD 13+300 14+080  1 780,00   780,00 
  14+140 15+340  1 1200,00   1200,00 
  15+340 15+380  1 40,00   40,00 
  15+580 16+550  1 970,00   970,00 
  16+690 16+800  1 110,00   110,00 
  16+850 17+620  1 770,00   770,00 
  17+820 17+900  1 80,00   80,00 
  17+810 18+740  1 930,00   930,00 
  18+760 20+700  1 1940,00   1940,00 
  20+820 22+460  1 1640,00   1640,00 
  22+500 23+420  1 920,00   920,00 
  23+470 23+800  1 330,00   330,00 
  23+940 24+840  1 900,00   900,00 
  24+880 28+000  1 3120,00   3120,00 
  28+400 30+400  1 2000,00   2000,00 
  30+520 31+460  1 940,00   940,00 
  31+470 36+210  1 4740,00   4740,00 
  36+620 38+840  1 2220,00   2220,00 
  38+860 39+560  1 700,00   700,00 
  39+600 40+460  1 860,00   860,00 
 MI 13+300 13+600  1 300,00   300,00 
  13+660 15+200  1 1540,00   1540,00 
  15+940 16+000  1 60,00   60,00 
  16+050 16+100  1 50,00   50,00 
  16+200 18+700  1 2500,00   2500,00 
  18+900 19+840  1 940,00   940,00 
  20+580 21+250  1 670,00   670,00 
  22+650 23+500  1 850,00   850,00 
  24+330 25+440  1 1110,00   1110,00 
  25+500 27+860  1 2360,00   2360,00 
  28+200 29+600  1 1400,00   1400,00 
  29+680 30+610  1 930,00   930,00 
  30+660 32+620  1 1960,00   1960,00 
  32+640 38+770  1 6130,00   6130,00 
  38+830 39+350  1 520,00   520,00 
  39+400 40+580  1 1180,00   1180,00           
        Total 67250,00           

414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 500 mm CLASE 135               
 Texto Pki Pkf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
  22+100 22+600  1 500,00   500,00 
  23+700   1 60,00   60,00 
  31+200   1 75,00   75,00 
  34+900   1 60,00   60,00 
  37+000   1 50,00   50,00 
     1 50,00   50,00 
  37+950   1 130,00   130,00 
        Total 925,00           

414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 135               
 Texto Pki Pkf   Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 OTDL 13.70    1 45,00   45,00 
     1 50,00   50,00 
     1 20,00   20,00 
 OTDL 18.10    1 15,00   15,00 
 OTDL 20+203    1 15,00   15,00 
     1 15,00   15,00 
 OTDL 21+152    1 20,00   20,00 
 OTDL 21.86    1 15,00   15,00 
 OTDL 23.55    1 12,00   12,00 
 OTDL 29.25    1 15,00   15,00 
 OTDL 27.48    1 15,00   15,00 
 OTDL 29.35    1 15,00   15,00 
 OTDL 29+700    1 25,00   25,00 
 OTDL 30+560    1 20,00   20,00 
 OTDL 31.20    1 20,00   20,00 
     1 25,00   25,00 

 DRENAJE LONGITUDINAL.         
 OTDL 31+480    1 15,00   15,00 
 OTDL 36.75    1 15,00   15,00 
 OTDL 36.77    1 15,00   15,00 
 OTDL 36+950    1 20,00   20,00 
 OTDL 37+000    1 25,00   25,00 
 OTDL 40,05    1 60,00   60,00 
 OTDL 40.50    1 28,00   28,00 
        Total 520,00                     

610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO                  
 Texto       Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 OTDL 13.70    1 45,00 1,00 0,30 13,50 
     1 50,00 1,00 0,30 15,00 
     1 20,00 1,00 0,30 6,00 
 OTDL 18.10    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 20+203    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
     1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 21+152    1 20,00 1,00 0,30 6,00 
 OTDL 21.86    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 23.55    1 12,00 1,00 0,30 3,60 
 OTDL 29.25    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 27.48    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 29.35    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 29+700    1 25,00 1,00 0,30 7,50 
 OTDL 30+560    1 20,00 1,00 0,30 6,00 
 OTDL 31.20    1 20,00 1,00 0,30 6,00 
     1 25,00 1,00 0,30 7,50 
 OTDL 31+480    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 36.75    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 36.77    1 15,00 1,00 0,30 4,50 
 OTDL 36+950    1 20,00 1,00 0,30 6,00 
 OTDL 37+000    1 25,00 1,00 0,30 7,50 
 OTDL 40,05    1 60,00 1,00 0,30 18,00 
 OTDL 40.50    1 28,00 1,00 0,30 8,40 
        Total 156,00           

610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA            
 Texto       Unidades Largo Ancho Alto Parcial           
 OTDLs         
 OTDL 13.70    1 45,00 1,00 0,10 4,50 
     1 50,00 1,00 0,10 5,00 
     1 20,00 1,00 0,10 2,00 
 OTDL 18.10    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 20+203    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
     1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 21+152    1 20,00 1,00 0,10 2,00 
 OTDL 21.86    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 23.55    1 12,00 1,00 0,10 1,20 
 OTDL 29.25    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 27.48    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 29.35    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 29+700    1 25,00 1,00 0,10 2,50 
 OTDL 30+560    1 20,00 1,00 0,10 2,00 
 OTDL 31.20    1 20,00 1,00 0,10 2,00 
     1 25,00 1,00 0,10 2,50 
 OTDL 31+480    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 36.75    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 36.77    1 15,00 1,00 0,10 1,50 
 OTDL 36+950    1 20,00 1,00 0,10 2,00 
 OTDL 37+000    1 25,00 1,00 0,10 2,50 
 OTDL 40,05    1 60,00 1,00 0,10 6,00 
 OTDL 40.50    1 28,00 1,00 0,10 2,80 
        Total 52,00           

E410.003 ud ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA        
 Texto       Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 OTDL 13.70 1       1,00 
  1       1,00 
  1       1,00 
 OTDL 18.10 1       1,00 
 OTDL 21.86 1       1,00 
 22+100 A 22+600 11       11,00 
 OTDL 23.55 1       1,00 
 23+700 3       3,00 
 OTDL 29.25 2       2,00 
 OTDL 27.48 2       2,00 
 OTDL 29+700 2       2,00 
 OTDL 30+560 2       2,00 
 OTDL 31.20 4       4,00 
 OTDL 31+480 2       2,00 
 34+900 2       2,00 
 OTDL 36+950 1       1,00 
 OTDL 37+000 1       1,00 
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 DRENAJE LONGITUDINAL.         
 37+950 4       4,00 
 OTDL 40,05 2       2,00 
 OTDL 40.50 1       1,00 
        Total 45,00           

E416.140 ud EMBOQUILLE OTDL         
 Texto       Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 OTDL 13.70 1       1,00 
 OTDL 18.10 1       1,00 
 OTDL 20+203 1       1,00 
 OTDL 20+203 1       1,00 
 OTDL 21+152 1       1,00 
 OTDL 21.86 1       1,00 
 OTDL 23.55 1       1,00 
 OTDL 29.35 1       1,00 
 OTDL 31.20 2       2,00 
 OTDL 36.75 2       2,00 
 OTDL 36.77 2       2,00 
 OTDL 36+950 1       1,00 
 OTDL 37+000 1       1,00 
 37+000 2       2,00 
 OTDL 40,05 1       1,00 
 OTDL 40.50 1       1,00 
        Total 20,00                     

424.N100 m TUBO DE DREN RANURADO D160mm        
 Texto       Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
 Mediana 14+710 14+780  1 70   70,00 
  14+820 15+740  1 920   920,00 
  15+790 15+880  1 90   90,00 
  15+940 16+150  1 210   210,00 
  16+210 16+540  1 330   330,00 
  16+600 16+800  1 200   200,00 
  16+850 17+600  1 750   750,00 
  17+650 18+460  1 810   810,00 
  35+040 35+910  1 870   870,00 
  36+460 36+660  1 200   200,00 
  39+830 40+250  1 420   420,00 
  41+200 41+880  1 680   680,00 
  41+930 43+500  1 1570   1570,00 
 Terciana MD 14+800 15+320  1 520   520,00 
  15+400 15+860  1 460   460,00 
 Terciana MI 15+240 16+130  1 890   890,00 
 Cuneta lateral         
 MD 12+800 0+000  1 431   431,00 
  13+000 13+140  1 140   140,00 
  13+790 14+300  1 510   510,00 
  14+310 14+750  1 440   440,00 
  14+620 14+740  1 120   120,00 
  14+840 14+930  1 90   90,00 
  15+060 15+300  1 240   240,00 
  15+300 15+400  1 100   100,00 
  15+400 15+580  1 180   180,00 
  15+890 16+020  1 130   130,00 
  16+210 16+450  1 240   240,00 
  16+620 17+580  1 960   960,00 
  17+760 17+860  1 100   100,00 
  18+960 19+510  1 550   550,00 
  19+320 19+530  1 210   210,00 
  19+350 19+520  1 170   170,00 
  19+530 19+680  1 150   150,00 
  19+690 19+740  1 50   50,00 
  19+760 20+200  1 440   440,00 
  20+300 21+140  1 840   840,00 
  21+200 21+240  1 40   40,00 
  21+900 22+100  1 200   200,00 
  22+100 23+050  1 950   950,00 
  23+760 23+830  1 70   70,00 
  23+870 23+920  1 50   50,00 
  25+030 25+050  1 20   20,00 
  25+060 25+160  1 100   100,00 
  25+180 25+210  1 30   30,00 
  25+220 25+280  1 60   60,00 
  25+300 25+440  1 140   140,00 
  25+450 25+640  1 190   190,00 
  25+650 25+770  1 120   120,00 
  25+790 25+960  1 170   170,00 
  25+970 26+290  1 320   320,00 
  29+300 29+360  1 60   60,00 
  31+480 31+600  1 120   120,00 
  33+350 33+750  1 400   400,00 
  34+580 34+740  1 160   160,00 
  34+770 34+930  1 160   160,00 

 DRENAJE LONGITUDINAL.         
  35+000 35+180  1 180   180,00 
  36+420 36+720  1 300   300,00 
  36+690 36+710  1 20   20,00 
  36+800 0+000  1 45   44,70 
  36+800 0+000  1 40   39,95 
  36+800 0+000  1 69   68,92 
  37+740 37+780  1 40   40,00 
  37+800 37+850  1 50   50,00 
  39+380 39+630  1 250   250,00 
  40+850 40+950  1 100   100,00 
  40+920 41+240  1 320   320,00 
  41+250 41+760  1 510   510,00 
  41+800 41+820  1 20   20,00 
  41+920 42+450  1 530   530,00 
  43+150 43+380  1 230   230,00 
 MI 13+800 0+000  1 32   31,94 
  13+800 0+000  1 26   26,47 
  13+800 0+000  1 44   43,59 
  13+800 0+000  1 59   58,84 
  13+900 14+060  1 160   160,00 
  14+140 14+400  1 260   260,00 
  14+400 14+420  1 20   20,00 
  14+420 14+670  1 250   250,00 
  14+620 14+670  1 50   50,00 
  15+220 16+130  1 910   910,00 
  16+880 17+200  1 320   320,00 
  17+390 17+480  1 90   90,00 
  17+900 18+000  1 100   100,00 
  17+900 18+080  1 180   180,00 
  18+920 19+540  1 620   620,00 
  19+280 19+840  1 560   560,00 
  21+830 22+520  1 690   690,00 
  21+840 22+600  1 760   760,00 
  22+450 22+600  1 150   150,00 
  22+390 23+140  1 750   750,00 
  23+800 0+000  1 96   95,73 
  23+800 0+000  1 71   71,25 
  23+800 0+000  1 30   29,81 
  23+800 0+000  1 44   44,20 
  23+800 0+000  1 95   95,17 
  23+800 24+180  1 380   380,00 
  23+820 24+020  1 200   200,00 
  23+860 24+000  1 140   140,00 
  24+350 24+540  1 190   190,00 
  24+500 24+560  1 60   60,00 
  25+500 25+870  1 370   370,00 
  26+300 0+000  1 89   88,52 
  26+300 0+000  1 38   38,34 
  26+300 0+000  1 24   23,60 
  26+280 26+320  1 40   40,00 
  26+320 27+400  1 1080   1080,00 
  29+020 29+220  1 200   200,00 
  29+180 29+240  1 60   60,00 
  29+180 29+260  1 80   80,00 
  29+300 29+420  1 120   120,00 
  29+310 29+420  1 110   110,00 
  29+300 30+010  1 710   710,00 
  30+220 30+350  1 130   130,00 
  30+420 30+780  1 360   360,00 
  31+200 31+380  1 180   180,00 
  31+200 31+320  1 120   120,00 
  31+420 31+500  1 80   80,00 
  31+450 31+540  1 90   90,00 
  31+420 31+550  1 130   130,00 
  31+540 31+650  1 110   110,00 
  31+800 31+920  1 120   120,00 
  31+940 32+140  1 200   200,00 
  32+280 32+680  1 400   400,00 
  32+800 33+230  1 430   430,00 
  33+520 34+130  1 610   610,00 
  33+890 34+260  1 370   370,00 
  34+700 0+000  1 56   56,05 
  34+700 0+000  1 79   78,85 
  35+080 35+780  1 700   700,00 
  36+480 37+080  1 600   600,00 
  37+060 37+140  1 80   80,00 
  36+980 37+540  1 560   560,00 
  38+050 38+220  1 170   170,00 
  38+240 38+320  1 80   80,00 
  39+040 39+210  1 170   170,00 
  39+230 39+350  1 120   120,00 
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  39+350 39+400  1 50   50,00 
  39+400 0+000  1 28   28,23 
  39+400 39+690  1 290   290,00 
  39+400 39+860  1 460   460,00 
  39+920 40+150  1 230   230,00 
  40+050 40+380  1 330   330,00 
  40+850 41+020  1 170   170,00 
  40+880 41+280  1 400   400,00 
  41+640 41+800  1 160   160,00 
  41+920 42+580  1 660   660,00 
  42+890 43+550  1 660   660,00 
        Total 40785,16                     

E410.002 ud ARQUETA DREN         
 Mediana 14+710 14+780  1 70   2,00 
  14+820 15+740  1 920   19,00 
  15+790 15+880  1 90   2,00 
  15+940 16+150  1 210   5,00 
  16+210 16+540  1 330   7,00 
  16+600 16+800  1 200   5,00 
  16+850 17+600  1 750   16,00 
  17+650 18+460  1 810   17,00 
  35+040 35+910  1 870   18,00 
  36+460 36+660  1 200   5,00 
  39+830 40+250  1 420   9,00 
  41+200 41+880  1 680   14,00 
  41+930 43+500  1 1570   32,00 
  14+800 15+320  1 520   11,00 
  15+400 15+860  1 460   10,00 
  15+240 16+130  1 890   18,00 
  0+000 0+000  0 0   1,00 
  12+800 0+000  1 431   9,00 
  13+000 13+140  1 140   3,00 
  13+790 14+300  1 510   11,00 
  14+310 14+750  1 440   9,00 
  14+620 14+740  1 120   3,00 
  14+840 14+930  1 90   2,00 
  15+060 15+300  1 240   5,00 
  15+300 15+400  1 100   3,00 
  15+400 15+580  1 180   4,00 
  15+890 16+020  1 130   3,00 
  16+210 16+450  1 240   5,00 
  16+620 17+580  1 960   20,00 
  17+760 17+860  1 100   3,00 
  18+960 19+510  1 550   12,00 
  19+320 19+530  1 210   5,00 
  19+350 19+520  1 170   4,00 
  19+530 19+680  1 150   4,00 
  19+690 19+740  1 50   2,00 
  19+760 20+200  1 440   9,00 
  20+300 21+140  1 840   17,00 
  21+200 21+240  1 40   1,00 
  21+900 22+100  1 200   5,00 
  22+100 23+050  1 950   20,00 
  23+760 23+830  1 70   2,00 
  23+870 23+920  1 50   2,00 
  25+030 25+050  1 20   1,00 
  25+060 25+160  1 100   3,00 
  25+180 25+210  1 30   1,00 
  25+220 25+280  1 60   2,00 
  25+300 25+440  1 140   3,00 
  25+450 25+640  1 190   4,00 
  25+650 25+770  1 120   3,00 
  25+790 25+960  1 170   4,00 
  25+970 26+290  1 320   7,00 
  29+300 29+360  1 60   2,00 
  31+480 31+600  1 120   3,00 
  33+350 33+750  1 400   9,00 
  34+580 34+740  1 160   4,00 
  34+770 34+930  1 160   4,00 
  35+000 35+180  1 180   4,00 
  36+420 36+720  1 300   7,00 
  36+690 36+710  1 20   1,00 
  36+800 0+000  1 45   1,00 
  36+800 0+000  1 40   1,00 
  36+800 0+000  1 69   2,00 
  37+740 37+780  1 40   1,00 
  37+800 37+850  1 50   2,00 
  39+380 39+630  1 250   6,00 
  40+850 40+950  1 100   3,00 
  40+920 41+240  1 320   7,00 
  41+250 41+760  1 510   11,00 

 DRENAJE LONGITUDINAL.         
  41+800 41+820  1 20   1,00 
  41+920 42+450  1 530   11,00 
  43+150 43+380  1 230   5,00 
  13+800 0+000  1 32   1,00 
  13+800 0+000  1 26   1,00 
  13+800 0+000  1 44   1,00 
  13+800 0+000  1 59   2,00 
  13+900 14+060  1 160   4,00 
  14+140 14+400  1 260   6,00 
  14+400 14+420  1 20   1,00 
  14+420 14+670  1 250   6,00 
  14+620 14+670  1 50   2,00 
  15+220 16+130  1 910   19,00 
  16+880 17+200  1 320   7,00 
  17+390 17+480  1 90   2,00 
  17+900 18+000  1 100   3,00 
  17+900 18+080  1 180   4,00 
  18+920 19+540  1 620   13,00 
  19+280 19+840  1 560   12,00 
  21+830 22+520  1 690   14,00 
  21+840 22+600  1 760   16,00 
  22+450 22+600  1 150   4,00 
  22+390 23+140  1 750   16,00 
  23+800 0+000  1 96   2,00 
  23+800 0+000  1 71   2,00 
  23+800 0+000  1 30   1,00 
  23+800 0+000  1 44   1,00 
  23+800 0+000  1 95   2,00 
  23+800 24+180  1 380   8,00 
  23+820 24+020  1 200   5,00 
  23+860 24+000  1 140   3,00 
  24+350 24+540  1 190   4,00 
  24+500 24+560  1 60   2,00 
  25+500 25+870  1 370   8,00 
  26+300 0+000  1 89   2,00 
  26+300 0+000  1 38   1,00 
  26+300 0+000  1 24   1,00 
  26+280 26+320  1 40   1,00 
  26+320 27+400  1 1080   22,00 
  29+020 29+220  1 200   5,00 
  29+180 29+240  1 60   2,00 
  29+180 29+260  1 80   2,00 
  29+300 29+420  1 120   3,00 
  29+310 29+420  1 110   3,00 
  29+300 30+010  1 710   15,00 
  30+220 30+350  1 130   3,00 
  30+420 30+780  1 360   8,00 
  31+200 31+380  1 180   4,00 
  31+200 31+320  1 120   3,00 
  31+420 31+500  1 80   2,00 
  31+450 31+540  1 90   2,00 
  31+420 31+550  1 130   3,00 
  31+540 31+650  1 110   3,00 
  31+800 31+920  1 120   3,00 
  31+940 32+140  1 200   5,00 
  32+280 32+680  1 400   9,00 
  32+800 33+230  1 430   9,00 
  33+520 34+130  1 610   13,00 
  33+890 34+260  1 370   8,00 
  34+700 0+000  1 56   2,00 
  34+700 0+000  1 79   2,00 
  35+080 35+780  1 700   15,00 
  36+480 37+080  1 600   13,00 
  37+060 37+140  1 80   2,00 
  36+980 37+540  1 560   12,00 
  38+050 38+220  1 170   4,00 
  38+240 38+320  1 80   2,00 
  39+040 39+210  1 170   4,00 
  39+230 39+350  1 120   3,00 
  39+350 39+400  1 50   2,00 
  39+400 0+000  1 28   1,00 
  39+400 39+690  1 290   6,00 
  39+400 39+860  1 460   10,00 
  39+920 40+150  1 230   5,00 
  40+050 40+380  1 330   7,00 
  40+850 41+020  1 170   4,00 
  40+880 41+280  1 400   9,00 
  41+640 41+800  1 160   4,00 
  41+920 42+580  1 660   14,00 
  42+890 43+550  1 660   14,00 
        Total 906,00                     
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E410.001 ud ARQUETA CAZ         

 Mediana 13+300 14+710 0+000 1 1410   29,00 
  18+540 35+040 0+000 1 16500   331,00 
  35+900 36+460 0+000 1 560   12,00 
  36+700 36+840 0+000 1 140   3,00 
  40+250 41+200 0+000 1 950   20,00 
 MD 13+300 14+080 0+000 1 780   16,00 
  14+140 15+340 0+000 1 1200   25,00 
  15+340 15+380 0+000 1 40   1,00 
  15+580 16+550 0+000 1 970   20,00 
  16+690 16+800 0+000 1 110   3,00 
  16+850 17+620 0+000 1 770   16,00 
  17+820 17+900 0+000 1 80   2,00 
  17+810 18+740 0+000 1 930   19,00 
  18+760 20+700 0+000 1 1940   39,00 
  20+820 22+460 0+000 1 1640   33,00 
  22+500 23+420 0+000 1 920   19,00 
  23+470 23+800 0+000 1 330   7,00 
  23+940 24+840 0+000 1 900   19,00 
  24+880 28+000 0+000 1 3120   63,00 
  28+400 30+400 0+000 1 2000   41,00 
  30+520 31+460 0+000 1 940   19,00 
  31+470 36+210 0+000 1 4740   95,00 
  36+620 38+840 0+000 1 2220   45,00 
  38+860 39+560 0+000 1 700   15,00 
  39+600 40+460 0+000 1 860   18,00 
 MI 13+300 13+600 0+000 1 300   7,00 
  13+660 15+200 0+000 1 1540   31,00 
  15+940 16+000 0+000 1 60   2,00 
  16+050 16+100 0+000 1 50   2,00 
  16+200 18+700 0+000 1 2500   51,00 
  18+900 19+840 0+000 1 940   19,00 
  20+580 21+250 0+000 1 670   14,00 
  22+650 23+500 0+000 1 850   18,00 
  24+330 25+440 0+000 1 1110   23,00 
  25+500 27+860 0+000 1 2360   48,00 
  28+200 29+600 0+000 1 1400   29,00 
  29+680 30+610 0+000 1 930   19,00 
  30+660 32+620 0+000 1 1960   40,00 
  32+640 38+770 0+000 1 6130   123,00 
  38+830 39+350 0+000 1 520   11,00 
  39+400 40+580 0+000 1 1180   24,00 
        Total 1371,00 
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TRAMO 1 
 

Superficie desmonte Superficie terraplén MEDICIÓN UNIDAD 
57.877,54 44.538,97 102.416,51 m2 

Superficie ZIAs 220.051,37 220.051,37 m2 
Adecuación ODT 0,00 0,00 m2 
Adecuación PI 1,00 32,00 m2 
Plantación viaducto 0,00 0,00 m2 
Longitud  8.455,00 17.755,50 m 
Jalonamiento   12.428,85 m 
Cerramiento   5.326,65 m 
Rampas  1,00 1,00 ud 
Portillos 2,00 2,00 ud 
Postes exentos en viaductos 0 0 ud 
Préstamos 675.678,84 225.226,28 m2 
Forestal arbolado 1.808,02 7.232,09 m2 
Forestal desarbolado 688,62 1.377,25 m2 
Barreras sedimentos 1 100 m 

 
TRAMO 2 
 

Superficie desmonte Superficie terraplén MEDICIÓN UNIDAD 
31.500,20 27.134,44 58.634,64 m2 

Superficie ZIAs 125.204,91 125.204,91 m2 
Adecuación ODT 3,00 96,00 m2 
Adecuación PI 1,00 32,00 m2 
Plantación viaducto 1,00 800,00 m2 
Longitud  7.545,00 15.844,50 m 
Jalonamiento   11.091,15 m 
Cerramiento   4.753,35 m 
Rampas  5,00 5,00 ud 
Portillos 11,00 11,00 ud 
Postes exentos en 
viaductos 220,00 220 ud 
Préstamos 89.836,80 29.945,60 m2 
Forestal arbolado 3.350,37 13.401,50 m2 
Forestal desarbolado 0,00 0,00 m2 
Barreras sedimentos 1,00 100 m 

 

TRAMO 3 
 

Superficie desmonte Superficie terraplén MEDICIÓN UNIDAD 
16.497,78 19.338,42 35.836,20 m2 

Superficie ZIAs 215.521,63 215.521,63 m2 
Adecuación ODT 3,00 96,00 m2 
Adecuación PI 1,00 32,00 m2 
Plantación viaducto 1,00 800,00 m2 
Longitud  7.900,00 16.590,00 m 
Jalonamiento   11.613,00 m 
Cerramiento   4.977,00 m 
Rampas  6,00 6,00 ud 
Portillos 11,00 11,00 ud 
Postes exentos en 
viaductos 0,00 0 ud 
Préstamos 104.682,50 34.894,17 m2 
Forestal arbolado 12.357,38 49.429,52 m2 
Forestal desarbolado 0,00 0,00 m2 
Barreras sedimentos 2,00 200 m 

 
TRAMO 4 
 

Superficie desmonte Superficie terraplén MEDICIÓN UNIDAD 
53.709,85 32.079,77 85.789,62 m2 

Superficie ZIAs 131.617,75 131.617,75 m2 
Adecuación ODT 8,00 256,00 m2 
Adecuación PI 2,00 64,00 m2 
Plantación viaducto 1,00 800,00 m2 
Longitud  11.945,90 25.086,39 m 
Jalonamiento   17.560,47 m 
Cerramiento   7.525,92 m 
Rampas  7,00 7,00 ud 
Portillos 12,00 12,00 ud 
Postes exentos en viaductos 130,00 130 ud 
Préstamos 85.311,80 28.437,27 m2 
Forestal arbolado 25.083,12 100.332,49 m2 
Forestal desarbolado 103.704,68 207.409,36 m2 
Barreras sedimentos 600,00 600 m 
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ZIAS 
 

ZIA SUPERFICIE 
(m2) MARGEN TRAMO 

ZIA-1 11.373,88 Izquierda Tramo 1 
ZIA-2 100.430,40 Derecha Tramo 1 
ZIA-3 108.247,09 Derecha Tramo 1 
ZIA-4 93.770,66 Izquierda Tramo 2 
ZIA-5 31.434,25 Derecha Tramo 2 
ZIA-6 106.554,95 Derecha Tramo 3 
ZIA-7 108.966,68 Izquierda Tramo 3 
ZIA-8 67.177,97 Izquierda Tramo 4 
ZIA-9 64.439,78 Derecha Tramo 4 

 
 
PRESTAMOS 
 

préstamo 

791.755,24 

89.836,80 

104.399,50 

85.311,80 

 

RUIDO 
 

PANTALLAS 

Tipo Tramo Superficie (m2) 

Metálica 

1 3.644 
2 5.424 
3 7.934 
4 1.376 

Total Metálica 18.377 

Metálica de doble absorción 
1 1.395 
2 453 

Total Metálica de doble absorción 1.848 
Total general 20.225 

 
 

AISLAMIENTO ACÚSTICO 

TRAMO 
Longitud 
fachada 

(m) 

Precio por 
metro 
(€/m) 

Coste 
estimado € 

TRAMO 1 415 186 77.190 
TRAMO 2 213 186 39.618 
TRAMO 3 925 186 172.050 
TRAMO 4 311 186 57.846 
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Identificador Altura (m) Longitud (m Superficie (m2) X_INI Y_INI X_FIN Y_FIN Tipo Tramo 

PP_01 2,5 81 202,5 444.191,28 4.483.785,33 444.230,31 4.483.856,54 Metalica 1 

PP_02 2,5 149 372,5 444.186,58 4.483.928,59 444.213,28 4.484.074,82 Metalica de doble absorcion 1 

PP_03 3 89 267 444.419,74 4.484.849,97 444.474,70 4.484.915,54 Metalica de doble absorcion 1 

PP_04 4 98 392 444.496,19 4.484.938,92 444.521,24 4.485.001,43 Metalica de doble absorcion 1 

PP_05 3 57 171 444.687,07 4.485.275,29 444.705,55 4.485.329,68 Metalica 1 

PP_06 4 92 368 444.715,72 4.485.325,24 444.725,62 4.485.415,69 Metalica 1 

PP_07 3 94 282 444.725,62 4.485.415,69 444.742,13 4.485.508,42 Metalica 1 

PP_08 4 156 624 444.773,25 4.485.918,40 444.845,22 4.486.056,39 Metalica 1 

PP_09 2,5 60 150 446.144,71 4.487.080,17 446.204,98 4.487.081,21 Metalica 1 

PP_10 3 430 1290 446.356,88 4.487.060,35 446.763,91 4.486.936,18 Metalica 1 

PP_11 4 59 236 446.760,88 4.486.937,27 446.818,78 4.486.927,07 Metalica 1 

PP_12 4 80 320 446.812,60 4.486.923,00 446.884,23 4.486.897,15 Metalica 1 

PP_13 3 121 363 447.633,71 4.487.037,30 447.742,49 4.487.089,87 Metalica de doble absorcion 1 

PP_14 3 151 453 448.827,58 4.489.681,83 448.726,33 4.489.573,01 Metalica de doble absorcion 2 

PP_15 2 49 98 449.310,97 4.489.992,27 449.347,49 4.490.024,95 Metalica 2 

PP_16 2 94 188 450.341,00 4.491.691,07 450.356,23 4.491.784,02 Metalica 2 

PP_17 4,5 117 526,5 450.590,46 4.493.162,86 450.570,84 4.493.047,11 Metalica 2 

PP_18 5 167 835 450.626,05 4.493.392,10 450.598,72 4.493.232,93 Metalica 2 

PP_19 3 10 30 450.620,79 4.493.406,61 450.618,44 4.493.396,91 Metalica 2 

PP_20 3,5 107 374,5 450.597,50 4.493.525,58 450.598,41 4.493.418,48 Metalica 2 

PP_21 4,5 271 1219,5 450.685,15 4.493.749,13 450.597,39 4.493.532,92 Metalica 2 

PP_22 3,5 53 185,5 450.755,31 4.493.729,54 450.765,35 4.493.781,39 Metalica 2 

PP_23 5 357 1785 450.762,42 4.494.198,68 450.703,13 4.493.847,11 Metalica 2 

PP_24 3,5 52 182 450.874,94 4.494.437,91 450.883,78 4.494.489,01 Metalica 2 

PP_25 3,5 691 2418,5 450.062,10 4.498.202,50 450.231,17 4.497.538,54 Metalica 3 

PP_26 4 105 420 449.978,63 4.498.266,19 450.062,10 4.498.202,50 Metalica 3 

PP_27 4 33 132 449.600,70 4.499.869,02 449.597,60 4.499.897,99 Metalica 3 

PP_28 4 92 368 449.594,15 4.499.909,58 449.561,41 4.499.988,92 Metalica 3 

PP_29 5 326 1630 449.403,16 4.500.208,55 449.523,58 4.499.905,72 Metalica 3 

PP_30 5 593 2965 448.372,19 4.503.832,00 448.327,08 4.503.248,63 Metalica 3 

PP_31 5 54 270 449.644,26 4.504.747,16 449.690,30 4.504.770,46 Metalica 4 

PP_32 5 63 315 449.848,48 4.504.850,11 449.791,90 4.504.821,96 Metalica 4 

PP_33 4 52 208 449.894,99 4.504.873,37 449.848,48 4.504.850,11 Metalica 4 

PP_34 3 42 126 449.973,78 4.504.869,47 449.936,99 4.504.848,90 Metalica 4 

PP_35 5 53 265 449.971,45 4.504.936,57 449.942,45 4.504.898,59 Metalica 4 

PP_36 4 48 192 451.011,25 4.506.961,67 450.987,85 4.506.921,24 Metalica 4 
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  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:10   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :    1 : Autovia A-1. Calzada derecha proyectada 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
   12000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
   12760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   12880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   12900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   12920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   12940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> T2 
   12960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   12980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   13000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D3 C2 <ST2> C2 D2 
   13000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13100.000     0.00     0.00     0.00    18.88      0.0      0.0      0.0     18.9      0.0      0.0      0.0     18.9 D1 C1 <ST1> T1 
   13120.000     0.00     0.00     0.00    18.88      0.0      0.0      0.0     37.8      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13260.000     0.00     1.84     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0      1.8      0.0     37.8 T1 <ST1> C1 D1 
   13280.000     0.00     1.84     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0      3.7      0.0     37.8 T1 <ST1> T1 
   13300.000     0.00     2.64     0.00     0.00      0.0      6.3      0.0      0.0      0.0      6.3      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13320.000     0.00     4.89     0.00     0.00      0.0     11.2      0.0      0.0      0.0     11.2      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13340.000     0.00     5.63     0.00     0.00      0.0     16.8      0.0      0.0      0.0     16.8      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13360.000     0.00     5.70     0.00     0.00      0.0     22.5      0.0      0.0      0.0     22.5      0.0     37.8 T1 <ST1> C1 D1 
   13380.000     0.00     5.79     0.00     0.00      0.0     28.3      0.0      0.0      0.0     28.3      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13400.000     0.00     8.67     0.00     0.00      0.0     37.0      0.0      0.0      0.0     37.0      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13420.000     0.00     5.21     0.00     0.00      0.0     42.2      0.0      0.0      0.0     42.2      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     42.2      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13460.000     0.00     2.98     0.00     0.00      0.0      3.0      0.0      0.0      0.0     45.2      0.0     37.8 T1 <ST1> C1 D1 
   13480.000     0.00     5.05     0.00     0.00      0.0      8.0      0.0      0.0      0.0     50.2      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13500.000     0.00     8.21     0.00     0.00      0.0     16.2      0.0      0.0      0.0     58.4      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13520.000     0.00     8.14     0.00     0.00      0.0     24.4      0.0      0.0      0.0     66.6      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13540.000     0.00     2.00     0.00     0.00      0.0     26.4      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0     37.8 D1 C1 <ST1> T1 
   13560.000     0.00     0.00     0.00     4.50      0.0      0.0      0.0      4.5      0.0     68.6      0.0     42.3 D1 C1 <ST1> T1 
   13580.000     0.00     0.00     0.00    15.29      0.0      0.0      0.0     19.8      0.0     68.6      0.0     57.6 D1 C1 <ST1> T1 
   13600.000     0.00     0.00     0.00    14.48      0.0      0.0      0.0     34.3      0.0     68.6      0.0     72.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13620.000     0.00     0.00     0.00     7.50      0.0      0.0      0.0     41.8      0.0     68.6      0.0     79.5 D1 C1 <ST1> T1 
   13640.000     0.00     0.00     0.00    10.32      0.0      0.0      0.0     52.1      0.0     68.6      0.0     89.9 D1 C1 <ST1> T1 
   13660.000     0.00     0.00     0.00    11.83      0.0      0.0      0.0     63.9      0.0     68.6      0.0    101.7 D1 C1 <ST1> T1 
   13680.000     0.00     0.00     0.00     6.83      0.0      0.0      0.0     70.8      0.0     68.6      0.0    108.5 D1 C1 <ST1> T1 
   13700.000     0.00     0.00     0.00     1.50      0.0      0.0      0.0     72.3      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   13740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   13760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   13840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   13860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   13900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 

   13920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   13940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     68.6      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13960.000     0.00     8.32     0.00     0.00      0.0      8.3      0.0      0.0      0.0     76.9      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   13980.000     0.00    16.63     0.00     0.00      0.0     25.0      0.0      0.0      0.0     93.5      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   14000.000     0.00     8.31     0.00     0.00      0.0     33.3      0.0      0.0      0.0    101.8      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   14020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    101.8      0.0    110.0 T1 <ST1> T1 
   14040.000     0.00     3.28     0.00     0.00      0.0      3.3      0.0      0.0      0.0    105.1      0.0    110.0 T1 <ST1> C1 D1 
   14060.000     0.00     3.28     0.00     0.00      0.0      6.6      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    110.0 D1 C1 <ST1> T1 
   14080.000     0.00     0.00     0.00     3.21      0.0      0.0      0.0      3.2      0.0    108.4      0.0    113.2 T1 <ST1> T1 
   14100.000     0.00     0.00     0.00     3.21      0.0      0.0      0.0      6.4      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   14140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    108.4      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14340.000     0.00     0.12     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0    108.5      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14360.000     0.00     0.12     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0    108.6      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14380.000     0.00     1.43     0.00     0.00      0.0      1.7      0.0      0.0      0.0    110.1      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   14400.000     0.00     1.43     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 T1 <ST1> C1 D1 
   14440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 T1 <ST1> T1 
   14480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T3 M 
   14620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    116.4 D1 C1 <ST1> T1 
   14720.000     0.00     0.00     0.00    10.40      0.0      0.0      0.0     10.4      0.0    111.5      0.0    126.8 D1 C1 <ST1> T1 
   14740.000     0.00     0.00     0.00    10.40      0.0      0.0      0.0     20.8      0.0    111.5      0.0    137.2 D1 C1 <ST1> T1 
   14760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 D1 C1 <ST1> T1 
   14780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 D1 C1 <ST1> T1 
   14780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   14800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   14820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   14840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> T1 
   14860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> T1 
   14880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> C1 D1 
   14900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> T1 
   14920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> C1 D1 
   14940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> C1 D1 
   14960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> T1 
   14980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> C1 D1 
   15000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    137.2 T1 <ST1> T1 
   15020.000     0.00     0.00     0.00     9.03      0.0      0.0      0.0      9.0      0.0    111.5      0.0    146.3 T1 <ST1> T1 
   15040.000     0.00     0.00     0.00    17.16      0.0      0.0      0.0     26.2      0.0    111.5      0.0    163.4 T1 <ST1> T1 
   15060.000     0.00     0.00     0.00     8.12      0.0      0.0      0.0     34.3      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   15120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    111.5      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15200.000     0.00     3.73     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0    115.2      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15220.000     0.00    11.97     0.00     0.00      0.0     15.7      0.0      0.0      0.0    127.2      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15240.000     0.00     8.23     0.00     0.00      0.0     23.9      0.0      0.0      0.0    135.4      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    135.4      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15280.000     0.00     0.60     0.00     0.00      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0    136.0      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   15300.000     0.00     1.92     0.00     0.00      0.0      2.5      0.0      0.0      0.0    138.0      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   15320.000     0.00     5.84     0.00     0.00      0.0      8.4      0.0      0.0      0.0    143.8      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15340.000     0.00     4.52     0.00     0.00      0.0     12.9      0.0      0.0      0.0    148.3      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    148.3      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    148.3      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    148.3      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> T1 
   15420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    148.3      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15440.000     0.00     1.70     0.00     0.00      0.0      1.7      0.0      0.0      0.0    150.0      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15460.000     0.00     1.70     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> T1 
   15560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> C1 D1 
   15700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 D1 C1 <ST1> T1 
   15860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   15940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    171.5 T1 <ST1> T1 
   15960.000     0.00     0.00     0.00   171.41      0.0      0.0      0.0    171.4      0.0    151.7      0.0    342.9 T1 <ST1> T1 
   15980.000     0.00     0.00     0.00    82.08      0.0      0.0      0.0    253.5      0.0    151.7      0.0    425.0 T1 <ST1> C1 D1 
   16000.000     0.00     0.00     0.00    53.54      0.0      0.0      0.0    307.0      0.0    151.7      0.0    478.6 T1 <ST1> T1 
   16020.000     0.00     0.00     0.00    54.52      0.0      0.0      0.0    361.6      0.0    151.7      0.0    533.1 T1 <ST1> T1 
   16040.000     0.00     0.00     0.00     0.98      0.0      0.0      0.0    362.5      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> T1 
   16100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 D1 C1 <ST1> T1 
   16120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 437 

   16160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> T1 
   16300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16440.000     0.00     1.72     0.00     0.00      0.0      1.7      0.0      0.0      0.0    153.4      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16460.000     0.00     1.72     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 T1 <ST1> C1 D1 
   16480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 D1 C1 <ST1> T1 
   16540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 D1 C1 <ST1> T1 
   16540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    534.1 T1 <ST1> T1 
   16620.000     0.00     0.00     0.00    16.14      0.0      0.0      0.0     16.1      0.0    155.1      0.0    550.2 T1 <ST1> T1 
   16640.000     0.00     0.00     0.00    16.14      0.0      0.0      0.0     32.3      0.0    155.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   16680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16700.000     0.00     1.98     0.00     0.00      0.0      2.0      0.0      0.0      0.0    157.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16720.000     0.00     1.98     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0      0.0    159.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    159.1      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   16760.000     0.00     2.97     0.00     0.00      0.0      3.0      0.0      0.0      0.0    162.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16780.000     0.00     6.45     0.00     0.00      0.0      9.4      0.0      0.0      0.0    168.5      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16800.000     0.00     6.77     0.00     0.00      0.0     16.2      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   16860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    175.3      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16880.000     0.00     3.36     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0    178.7      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16900.000     0.00     1.77     0.00     0.00      0.0      5.1      0.0      0.0      0.0    180.4      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16920.000     0.00     1.86     0.00     0.00      0.0      7.0      0.0      0.0      0.0    182.3      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16940.000     0.00     1.65     0.00     0.00      0.0      8.6      0.0      0.0      0.0    184.0      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16960.000     0.00     1.81     0.00     0.00      0.0     10.5      0.0      0.0      0.0    185.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   16980.000     0.00     1.81     0.00     0.00      0.0     12.3      0.0      0.0      0.0    187.6      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17000.000     0.00     0.63     0.00     0.00      0.0     12.9      0.0      0.0      0.0    188.2      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17020.000     0.00     0.63     0.00     0.00      0.0     13.5      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    188.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17160.000     0.00     1.78     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0    190.6      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17180.000     0.00     1.78     0.00     0.00      0.0      3.6      0.0      0.0      0.0    192.4      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17200.000     0.00     1.22     0.00     0.00      0.0      4.8      0.0      0.0      0.0    193.6      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17220.000     0.00     1.22     0.00     0.00      0.0      6.0      0.0      0.0      0.0    194.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    194.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    194.8      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    194.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    194.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17320.000     0.00     4.24     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0    199.1      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17340.000     0.00     4.24     0.00     0.00      0.0      8.5      0.0      0.0      0.0    203.3      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17360.000     0.00     1.73     0.00     0.00      0.0     10.2      0.0      0.0      0.0    205.0      0.0    566.3 T1 <ST1> C1 D1 
   17380.000     0.00     1.73     0.00     0.00      0.0     11.9      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    566.3 T1 <ST1> T1 
   17460.000     0.00     0.00     0.00     2.24      0.0      0.0      0.0      2.2      0.0    206.8      0.0    568.6 T1 <ST1> T1 
   17480.000     0.00     0.00     0.00     3.61      0.0      0.0      0.0      5.9      0.0    206.8      0.0    572.2 T1 <ST1> T1 
   17500.000     0.00     0.00     0.00     2.13      0.0      0.0      0.0      8.0      0.0    206.8      0.0    574.3 T1 <ST1> T1 
   17520.000     0.00     0.00     0.00     0.76      0.0      0.0      0.0      8.8      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   17720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   17740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   17760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   17780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   17980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 

   18320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   18680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   18760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   18780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   18800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   18820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   18900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   18940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   18980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    206.8      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19000.000     0.00     1.88     0.00     0.00      0.0      1.9      0.0      0.0      0.0    208.6      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19020.000     0.00     1.88     0.00     0.00      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0    210.5      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    210.5      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    210.5      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19080.000     0.00     5.84     0.00     0.00      0.0      5.8      0.0      0.0      0.0    216.4      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19100.000     0.00    11.49     0.00     0.00      0.0     17.3      0.0      0.0      0.0    227.9      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19120.000     0.00    10.12     0.00     0.00      0.0     27.5      0.0      0.0      0.0    238.0      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19140.000     0.00     7.29     0.00     0.00      0.0     34.7      0.0      0.0      0.0    245.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19160.000     0.00     2.81     0.00     0.00      0.0     37.6      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    248.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   19480.000     0.00   115.99     0.00     0.00      0.0    116.0      0.0      0.0      0.0    364.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19500.000     0.00   232.93     0.00     0.00      0.0    348.9      0.0      0.0      0.0    597.0      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19520.000     0.00   243.15     0.00     0.00      0.0    592.1      0.0      0.0      0.0    840.1      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19540.000     0.00   126.21     0.00     0.00      0.0    718.3      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   19780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   19880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   19980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   20000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   20020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    966.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20060.000     0.00    10.30     0.00     0.00      0.0     10.3      0.0      0.0      0.0    976.6      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20080.000     0.00    17.67     0.00     0.00      0.0     28.0      0.0      0.0      0.0    994.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20100.000     0.00     7.37     0.00     0.00      0.0     35.3      0.0      0.0      0.0   1001.7      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> T1 
   20120.000     0.00    10.09     0.00     0.00      0.0     45.4      0.0      0.0      0.0   1011.8      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20140.000     0.00    28.63     0.00     0.00      0.0     74.1      0.0      0.0      0.0   1040.4      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20160.000     0.00    20.69     0.00     0.00      0.0     94.8      0.0      0.0      0.0   1061.1      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20180.000     0.00     2.15     0.00     0.00      0.0     96.9      0.0      0.0      0.0   1063.3      0.0    575.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1063.3      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   20220.000     0.00     8.61     0.00     0.00      0.0      8.6      0.0      0.0      0.0   1071.9      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   20240.000     0.00     8.61     0.00     0.00      0.0     17.2      0.0      0.0      0.0   1080.5      0.0    575.1 T1 <ST1> T1 
   20260.000     0.00   151.07     0.00     0.00      0.0    168.3      0.0      0.0      0.0   1231.5      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   20280.000     0.00   151.07     0.00     0.00      0.0    319.4      0.0      0.0      0.0   1382.6      0.0    575.1 T1 <ST1> C1 D1 
   20300.000     0.00     0.00     0.00     0.71      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0   1382.6      0.0    575.8 D1 C1 <ST1> T1 
   20320.000     0.00     0.00     0.00     0.71      0.0      0.0      0.0      1.4      0.0   1382.6      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   20340.000     0.00     6.44     0.00     0.00      0.0      6.4      0.0      0.0      0.0   1389.1      0.0    576.5 T1 <ST1> C1 D1 
   20360.000     0.00     9.55     0.00     0.00      0.0     16.0      0.0      0.0      0.0   1398.6      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20380.000     0.00     3.11     0.00     0.00      0.0     19.1      0.0      0.0      0.0   1401.7      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20400.000     0.00     4.41     0.00     0.00      0.0     23.5      0.0      0.0      0.0   1406.1      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20420.000     0.00     4.41     0.00     0.00      0.0     27.9      0.0      0.0      0.0   1410.5      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20440.000     0.00    17.53     0.00     0.00      0.0     45.4      0.0      0.0      0.0   1428.1      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20460.000     0.00    21.82     0.00     0.00      0.0     67.3      0.0      0.0      0.0   1449.9      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20480.000     0.00     4.29     0.00     0.00      0.0     71.6      0.0      0.0      0.0   1454.2      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1454.2      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20520.000     0.00    13.67     0.00     0.00      0.0     13.7      0.0      0.0      0.0   1467.8      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20540.000     0.00    36.46     0.00     0.00      0.0     50.1      0.0      0.0      0.0   1504.3      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20560.000     0.00    39.95     0.00     0.00      0.0     90.1      0.0      0.0      0.0   1544.2      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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   20580.000     0.00    35.52     0.00     0.00      0.0    125.6      0.0      0.0      0.0   1579.8      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20600.000     0.00    32.83     0.00     0.00      0.0    158.4      0.0      0.0      0.0   1612.6      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20620.000     0.00    38.25     0.00     0.00      0.0    196.7      0.0      0.0      0.0   1650.8      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20640.000     0.00    31.18     0.00     0.00      0.0    227.9      0.0      0.0      0.0   1682.0      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20660.000     0.00    17.47     0.00     0.00      0.0    245.3      0.0      0.0      0.0   1699.5      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20680.000     0.00    11.12     0.00     0.00      0.0    256.4      0.0      0.0      0.0   1710.6      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20700.000     0.00     1.05     0.00     0.00      0.0    257.5      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   20980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   21400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> C1 D1 
   21420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> C1 D1 
   21600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    576.5 T1 <ST1> T1 
   21700.000     0.00     0.00     0.00    22.54      0.0      0.0      0.0     22.5      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   21880.000     0.00     0.05     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   1711.7      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   21900.000     0.00     0.05     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   1711.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1711.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   21980.000     0.00     1.20     0.00     0.00      0.0      1.2      0.0      0.0      0.0   1713.0      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22000.000     0.00     1.20     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   22040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   22060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   22080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   22160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   22180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1714.2      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22220.000     0.00     2.84     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0   1717.0      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22240.000     0.00     2.84     0.00     0.00      0.0      5.7      0.0      0.0      0.0   1719.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22260.000     0.00     3.71     0.00     0.00      0.0      9.4      0.0      0.0      0.0   1723.6      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22280.000     0.00     5.44     0.00     0.00      0.0     14.8      0.0      0.0      0.0   1729.0      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22300.000     0.00     1.73     0.00     0.00      0.0     16.6      0.0      0.0      0.0   1730.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1730.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1730.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1730.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1730.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22400.000     0.00     8.54     0.00     0.00      0.0      8.5      0.0      0.0      0.0   1739.3      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22420.000     0.00     8.54     0.00     0.00      0.0     17.1      0.0      0.0      0.0   1747.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1747.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1747.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22480.000     0.00     1.61     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   1749.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22500.000     0.00     1.61     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0   1751.0      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1751.0      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1751.0      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1751.0      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1751.0      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22600.000     0.00     2.13     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0   1753.2      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22620.000     0.00     6.17     0.00     0.00      0.0      8.3      0.0      0.0      0.0   1759.3      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   22640.000     0.00     4.04     0.00     0.00      0.0     12.3      0.0      0.0      0.0   1763.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   22660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1763.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1763.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22700.000     0.00     3.08     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   1766.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22720.000     0.00     5.37     0.00     0.00      0.0      8.4      0.0      0.0      0.0   1771.8      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22740.000     0.00     4.63     0.00     0.00      0.0     13.1      0.0      0.0      0.0   1776.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22760.000     0.00     2.34     0.00     0.00      0.0     15.4      0.0      0.0      0.0   1778.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22780.000     0.00     3.94     0.00     0.00      0.0     19.4      0.0      0.0      0.0   1782.7      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22800.000     0.00     3.94     0.00     0.00      0.0     23.3      0.0      0.0      0.0   1786.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22820.000     0.00     5.68     0.00     0.00      0.0     29.0      0.0      0.0      0.0   1792.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 

   22840.000     0.00     7.58     0.00     0.00      0.0     36.6      0.0      0.0      0.0   1799.9      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   22860.000     0.00     1.90     0.00     0.00      0.0     38.5      0.0      0.0      0.0   1801.8      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22880.000     0.00     3.39     0.00     0.00      0.0     41.8      0.0      0.0      0.0   1805.2      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   22900.000     0.00     7.93     0.00     0.00      0.0     49.8      0.0      0.0      0.0   1813.1      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   22920.000     0.00     4.54     0.00     0.00      0.0     54.3      0.0      0.0      0.0   1817.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1817.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1817.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   22980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1817.7      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23000.000     0.00     3.66     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0   1821.3      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23020.000     0.00     6.15     0.00     0.00      0.0      9.8      0.0      0.0      0.0   1827.5      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23040.000     0.00     4.24     0.00     0.00      0.0     14.1      0.0      0.0      0.0   1831.7      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23060.000     0.00     1.75     0.00     0.00      0.0     15.8      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1833.5      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23200.000     0.00     0.66     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0   1834.1      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   23220.000     0.00     1.63     0.00     0.00      0.0      2.3      0.0      0.0      0.0   1835.8      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23240.000     0.00     1.85     0.00     0.00      0.0      4.1      0.0      0.0      0.0   1837.6      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23260.000     0.00     3.31     0.00     0.00      0.0      7.4      0.0      0.0      0.0   1840.9      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23280.000     0.00     2.43     0.00     0.00      0.0      9.9      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   23300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   23300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   23420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> T1 
   23500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   23560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> C1 D1 
   23940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   23980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   24000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   24020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    599.1 T1 <ST1> T1 
   24040.000     0.00     0.00     0.00     1.49      0.0      0.0      0.0      1.5      0.0   1843.4      0.0    600.5 T1 <ST1> T1 
   24060.000     0.00     0.00     0.00     1.49      0.0      0.0      0.0      3.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1843.4      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24540.000     0.00     3.44     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0   1846.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24560.000     0.00    10.02     0.00     0.00      0.0     13.5      0.0      0.0      0.0   1856.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24580.000     0.00    15.14     0.00     0.00      0.0     28.6      0.0      0.0      0.0   1872.0      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24600.000     0.00    16.62     0.00     0.00      0.0     45.2      0.0      0.0      0.0   1888.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24620.000     0.00    15.85     0.00     0.00      0.0     61.1      0.0      0.0      0.0   1904.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24640.000     0.00    14.26     0.00     0.00      0.0     75.3      0.0      0.0      0.0   1918.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24660.000     0.00    12.97     0.00     0.00      0.0     88.3      0.0      0.0      0.0   1931.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24680.000     0.00     6.50     0.00     0.00      0.0     94.8      0.0      0.0      0.0   1938.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1938.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1938.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24740.000     0.00     3.51     0.00     0.00      0.0      3.5      0.0      0.0      0.0   1941.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24760.000     0.00     7.75     0.00     0.00      0.0     11.3      0.0      0.0      0.0   1949.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24780.000     0.00     4.24     0.00     0.00      0.0     15.5      0.0      0.0      0.0   1953.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1953.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24820.000     0.00     2.21     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0   1955.9      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24840.000     0.00     3.01     0.00     0.00      0.0      5.2      0.0      0.0      0.0   1958.9      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24860.000     0.00     1.82     0.00     0.00      0.0      7.0      0.0      0.0      0.0   1960.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24880.000     0.00     1.03     0.00     0.00      0.0      8.1      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   24980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
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   25080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> T1 
   25180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> T1 
   25200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1961.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25280.000     0.00     0.44     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0   1962.2      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25300.000     0.00     0.44     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      0.0   1962.6      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25320.000     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0   1962.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25340.000     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0   1962.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1962.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25380.000     0.00     3.75     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0   1966.5      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25400.000     0.00     8.46     0.00     0.00      0.0     12.2      0.0      0.0      0.0   1975.0      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25420.000     0.00     4.72     0.00     0.00      0.0     16.9      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> T1 
   25480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1979.7      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   25580.000     0.00     0.82     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0   1980.5      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25600.000     0.00     0.82     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   1981.3      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25620.000     0.00     8.72     0.00     0.00      0.0     10.4      0.0      0.0      0.0   1990.0      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25640.000     0.00    18.60     0.00     0.00      0.0     29.0      0.0      0.0      0.0   2008.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25660.000     0.00    17.76     0.00     0.00      0.0     46.7      0.0      0.0      0.0   2026.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25680.000     0.00    12.19     0.00     0.00      0.0     58.9      0.0      0.0      0.0   2038.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25700.000     0.00     7.49     0.00     0.00      0.0     66.4      0.0      0.0      0.0   2046.1      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25720.000     0.00     6.59     0.00     0.00      0.0     73.0      0.0      0.0      0.0   2052.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25740.000     0.00     6.61     0.00     0.00      0.0     79.6      0.0      0.0      0.0   2059.3      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25760.000     0.00     6.53     0.00     0.00      0.0     86.1      0.0      0.0      0.0   2065.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25780.000     0.00     5.93     0.00     0.00      0.0     92.0      0.0      0.0      0.0   2071.7      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   25800.000     0.00     4.31     0.00     0.00      0.0     96.4      0.0      0.0      0.0   2076.0      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   25820.000     0.00     3.79     0.00     0.00      0.0    100.2      0.0      0.0      0.0   2079.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25840.000     0.00     4.82     0.00     0.00      0.0    105.0      0.0      0.0      0.0   2084.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25860.000     0.00     5.47     0.00     0.00      0.0    110.5      0.0      0.0      0.0   2090.1      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25880.000     0.00     4.93     0.00     0.00      0.0    115.4      0.0      0.0      0.0   2095.1      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25900.000     0.00     3.89     0.00     0.00      0.0    119.3      0.0      0.0      0.0   2099.0      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25920.000     0.00     3.75     0.00     0.00      0.0    123.0      0.0      0.0      0.0   2102.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25940.000     0.00     5.29     0.00     0.00      0.0    128.3      0.0      0.0      0.0   2108.0      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25960.000     0.00     4.35     0.00     0.00      0.0    132.7      0.0      0.0      0.0   2112.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   25980.000     0.00     1.13     0.00     0.00      0.0    133.8      0.0      0.0      0.0   2113.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2113.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26020.000     0.00     1.63     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   2115.1      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26040.000     0.00    10.96     0.00     0.00      0.0     12.6      0.0      0.0      0.0   2126.1      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26060.000     0.00    13.66     0.00     0.00      0.0     26.3      0.0      0.0      0.0   2139.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26080.000     0.00     4.32     0.00     0.00      0.0     30.6      0.0      0.0      0.0   2144.1      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2144.1      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> T1 
   26120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2144.1      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26140.000     0.00     4.31     0.00     0.00      0.0      4.3      0.0      0.0      0.0   2148.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26160.000     0.00     8.22     0.00     0.00      0.0     12.5      0.0      0.0      0.0   2156.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26180.000     0.00     3.91     0.00     0.00      0.0     16.4      0.0      0.0      0.0   2160.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2160.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2160.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26240.000     0.00     4.23     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0   2164.7      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26260.000     0.00     8.85     0.00     0.00      0.0     13.1      0.0      0.0      0.0   2173.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26280.000     0.00     4.62     0.00     0.00      0.0     17.7      0.0      0.0      0.0   2178.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2178.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26320.000     0.00     3.36     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0   2181.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26340.000     0.00     8.91     0.00     0.00      0.0     12.3      0.0      0.0      0.0   2190.5      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26360.000     0.00     8.31     0.00     0.00      0.0     20.6      0.0      0.0      0.0   2198.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26380.000     0.00     2.76     0.00     0.00      0.0     23.3      0.0      0.0      0.0   2201.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2201.5      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26420.000     0.00     2.70     0.00     0.00      0.0      2.7      0.0      0.0      0.0   2204.2      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26440.000     0.00     7.38     0.00     0.00      0.0     10.1      0.0      0.0      0.0   2211.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26460.000     0.00    10.96     0.00     0.00      0.0     21.0      0.0      0.0      0.0   2222.6      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26480.000     0.00    14.20     0.00     0.00      0.0     35.2      0.0      0.0      0.0   2236.8      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26500.000     0.00    16.73     0.00     0.00      0.0     52.0      0.0      0.0      0.0   2253.5      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26520.000     0.00     8.82     0.00     0.00      0.0     60.8      0.0      0.0      0.0   2262.3      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0     60.8      0.0      0.0      0.0   2262.3      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2262.3      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26580.000     0.00     0.06     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   2262.4      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26600.000     0.00     7.13     0.00     0.00      0.0      7.2      0.0      0.0      0.0   2269.5      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26620.000     0.00    16.37     0.00     0.00      0.0     23.6      0.0      0.0      0.0   2285.9      0.0    602.0 T1 <ST1> C1 D1 
   26640.000     0.00     9.29     0.00     0.00      0.0     32.9      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 T1 <ST1> T1 
   26900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    602.0 D1 C1 <ST1> T1 
   26920.000     0.00     0.00     0.00     0.40      0.0      0.0      0.0      0.4      0.0   2295.2      0.0    602.4 D1 C1 <ST1> T1 
   26940.000     0.00     0.00     0.00     0.65      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0   2295.2      0.0    603.1 D1 C1 <ST1> T1 
   26960.000     0.00     0.00     0.00     0.24      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   26980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2295.2      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27300.000     0.00     6.81     0.00     0.00      0.0      6.8      0.0      0.0      0.0   2302.0      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27320.000     0.00     6.81     0.00     0.00      0.0     13.6      0.0      0.0      0.0   2308.8      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2308.8      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 

   27360.000     0.00     8.16     0.00     0.00      0.0      8.2      0.0      0.0      0.0   2317.0      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27380.000     0.00     8.16     0.00     0.00      0.0     16.3      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   27440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   27480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2325.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27620.000     0.00     0.69     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0   2325.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27640.000     0.00     0.69     0.00     0.00      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0   2326.5      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2326.5      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27680.000     0.00     2.21     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0   2328.7      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   27700.000     0.00     2.21     0.00     0.00      0.0      4.4      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   27840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2330.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27860.000     0.00     9.55     0.00     0.00      0.0      9.6      0.0      0.0      0.0   2340.5      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27880.000     0.00    17.81     0.00     0.00      0.0     27.4      0.0      0.0      0.0   2358.3      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27900.000     0.00    10.94     0.00     0.00      0.0     38.3      0.0      0.0      0.0   2369.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27920.000     0.00     2.69     0.00     0.00      0.0     41.0      0.0      0.0      0.0   2371.9      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   27940.000     0.00     1.13     0.00     0.00      0.0     42.1      0.0      0.0      0.0   2373.0      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27960.000     0.00     1.73     0.00     0.00      0.0     43.9      0.0      0.0      0.0   2374.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   27980.000     0.00     0.60     0.00     0.00      0.0     44.5      0.0      0.0      0.0   2375.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28000.000     0.00     2.42     0.00     0.00      0.0     46.9      0.0      0.0      0.0   2377.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28020.000     0.00     5.32     0.00     0.00      0.0     52.2      0.0      0.0      0.0   2383.1      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28040.000     0.00     2.91     0.00     0.00      0.0     55.1      0.0      0.0      0.0   2386.0      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2386.0      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2386.0      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28100.000     0.00    10.68     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0      0.0   2396.7      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28120.000     0.00    10.68     0.00     0.00      0.0     21.4      0.0      0.0      0.0   2407.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28140.000     0.00     2.27     0.00     0.00      0.0     23.6      0.0      0.0      0.0   2409.7      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   28160.000     0.00     2.27     0.00     0.00      0.0     25.9      0.0      0.0      0.0   2411.9      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   28180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2411.9      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   28200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2411.9      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   28220.000     0.00    13.23     0.00     0.00      0.0     13.2      0.0      0.0      0.0   2425.2      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   28240.000     0.00    13.23     0.00     0.00      0.0     26.5      0.0      0.0      0.0   2438.4      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   28260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2438.4      0.0    603.3 D1 C1 <ST1> T1 
   28280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2438.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28300.000     0.00     0.10     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   2438.5      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28320.000     0.00     0.65     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0   2439.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28340.000     0.00     2.92     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0   2442.1      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28360.000     0.00     3.91     0.00     0.00      0.0      7.6      0.0      0.0      0.0   2446.0      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28380.000     0.00     1.54     0.00     0.00      0.0      9.1      0.0      0.0      0.0   2447.5      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2447.5      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2447.5      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2447.5      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28460.000     0.00     4.60     0.00     0.00      0.0      4.6      0.0      0.0      0.0   2452.1      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28480.000     0.00     7.08     0.00     0.00      0.0     11.7      0.0      0.0      0.0   2459.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28500.000     0.00     2.48     0.00     0.00      0.0     14.2      0.0      0.0      0.0   2461.7      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28520.000     0.00     2.43     0.00     0.00      0.0     16.6      0.0      0.0      0.0   2464.1      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28540.000     0.00     7.68     0.00     0.00      0.0     24.3      0.0      0.0      0.0   2471.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28560.000     0.00     8.44     0.00     0.00      0.0     32.7      0.0      0.0      0.0   2480.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28580.000     0.00     3.19     0.00     0.00      0.0     35.9      0.0      0.0      0.0   2483.4      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2483.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2483.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2483.4      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28660.000     0.00     1.04     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0   2484.5      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28680.000     0.00     2.33     0.00     0.00      0.0      3.4      0.0      0.0      0.0   2486.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28700.000     0.00     3.80     0.00     0.00      0.0      7.2      0.0      0.0      0.0   2490.6      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28720.000     0.00     2.51     0.00     0.00      0.0      9.7      0.0      0.0      0.0   2493.1      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28740.000     0.00     1.04     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0      0.0   2494.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28760.000     0.00     2.59     0.00     0.00      0.0     13.3      0.0      0.0      0.0   2496.7      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28780.000     0.00     3.56     0.00     0.00      0.0     16.9      0.0      0.0      0.0   2500.3      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28800.000     0.00     4.87     0.00     0.00      0.0     21.7      0.0      0.0      0.0   2505.2      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28820.000     0.00     4.75     0.00     0.00      0.0     26.5      0.0      0.0      0.0   2509.9      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28840.000     0.00     4.90     0.00     0.00      0.0     31.4      0.0      0.0      0.0   2514.8      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28860.000     0.00     7.68     0.00     0.00      0.0     39.1      0.0      0.0      0.0   2522.5      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28880.000     0.00     8.78     0.00     0.00      0.0     47.9      0.0      0.0      0.0   2531.3      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28900.000     0.00     9.95     0.00     0.00      0.0     57.8      0.0      0.0      0.0   2541.3      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28920.000     0.00    10.12     0.00     0.00      0.0     67.9      0.0      0.0      0.0   2551.4      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28940.000     0.00     4.28     0.00     0.00      0.0     72.2      0.0      0.0      0.0   2555.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   28960.000     0.00     6.49     0.00     0.00      0.0     78.7      0.0      0.0      0.0   2562.1      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   28980.000     0.00     6.49     0.00     0.00      0.0     85.2      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   29060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> C1 D1 
   29140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.3 T1 <ST1> T1 
   29240.000     0.00     0.00     0.00     0.07      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0   2568.6      0.0    603.4 T1 <ST1> T1 
   29260.000     0.00     0.00     0.00     0.07      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0   2568.6      0.0    603.5 T1 <ST1> T1 
   29280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.5 T1 <ST1> T1 
   29300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.5 T1 <ST1> C1 D1 
   29320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   29340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.5 T1 <ST1> T1 
   29360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    603.5 T1 <ST1> T1 
   29380.000     0.00     0.00     0.00     0.31      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0   2568.6      0.0    603.8 T1 <ST1> T1 
   29400.000     0.00     0.00     0.00     0.31      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0   2568.6      0.0    604.1 T1 <ST1> T1 
   29420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.1 T1 <ST1> T1 
   29440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.1 T1 <ST1> T1 
   29460.000     0.00     0.00     0.00     0.18      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0   2568.6      0.0    604.3 T1 <ST1> T1 
   29480.000     0.00     0.00     0.00     0.18      0.0      0.0      0.0      0.4      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> C1 D1 
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   29640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    604.4 T1 <ST1> T1 
   29720.000     0.00     0.00     0.00     0.68      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0   2568.6      0.0    605.1 D1 C1 <ST1> T1 
   29740.000     0.00     0.00     0.00     2.04      0.0      0.0      0.0      2.7      0.0   2568.6      0.0    607.2 D1 C1 <ST1> T1 
   29760.000     0.00     0.00     0.00     2.36      0.0      0.0      0.0      5.1      0.0   2568.6      0.0    609.5 D1 C1 <ST1> T1 
   29780.000     0.00     0.00     0.00     2.18      0.0      0.0      0.0      7.3      0.0   2568.6      0.0    611.7 D1 C1 <ST1> T1 
   29800.000     0.00     0.00     0.00     2.23      0.0      0.0      0.0      9.5      0.0   2568.6      0.0    613.9 D1 C1 <ST1> T1 
   29820.000     0.00     0.00     0.00     1.04      0.0      0.0      0.0     10.5      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   29840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   29860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   29880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   29900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   29920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   29940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   29960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   29980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> C1 D1 
   30360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 D1 C1 <ST1> T1 
   30640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.0 T1 <ST1> T1 
   30660.000     0.00     0.00     0.00     0.15      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0   2568.6      0.0    615.1 D1 C1 <ST1> T1 
   30680.000     0.00     0.00     0.00     0.15      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   30820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   30840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   30920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   30940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   30980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> C1 D1 
   31340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 T1 <ST1> T1 
   31440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    615.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31500.000     0.00     0.00     0.00     0.71      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0   2568.6      0.0    616.0 T1 <ST1> T1 
   31520.000     0.00     0.00     0.00     6.53      0.0      0.0      0.0      7.2      0.0   2568.6      0.0    622.5 T1 <ST1> T1 
   31540.000     0.00     0.00     0.00     5.82      0.0      0.0      0.0     13.1      0.0   2568.6      0.0    628.3 T1 <ST1> T1 
   31560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2568.6      0.0    628.3 D1 C1 <ST1> T1 
   31580.000     0.00    13.81     0.00     0.00      0.0     13.8      0.0      0.0      0.0   2582.4      0.0    628.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   31600.000     0.00    13.81     0.00     0.00      0.0     27.6      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    628.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   31620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    628.3 D1 C1 <ST1> T3 M 
   31640.000     0.00     0.00     0.00     2.30      0.0      0.0      0.0      2.3      0.0   2596.2      0.0    630.6 D1 C1 <ST1> T3 M 
   31660.000     0.00     0.00     0.00     2.30      0.0      0.0      0.0      4.6      0.0   2596.2      0.0    632.9 T1 <ST1> T3 M 
   31680.000     0.00     0.00     0.00     0.74      0.0      0.0      0.0      5.3      0.0   2596.2      0.0    633.7 D1 C1 <ST1> T3 M 
   31700.000     0.00     0.00     0.00     3.50      0.0      0.0      0.0      8.8      0.0   2596.2      0.0    637.2 D1 C1 <ST1> T3 M 
   31720.000     0.00     0.00     0.00     5.07      0.0      0.0      0.0     13.9      0.0   2596.2      0.0    642.2 D1 C1 <ST1> T3 M 
   31740.000     0.00     0.00     0.00     5.42      0.0      0.0      0.0     19.3      0.0   2596.2      0.0    647.7 T1 <ST1> T3 M 
   31760.000     0.00     0.00     0.00     5.88      0.0      0.0      0.0     25.2      0.0   2596.2      0.0    653.5 T1 <ST1> T3 M 
   31780.000     0.00     0.00     0.00     6.61      0.0      0.0      0.0     31.8      0.0   2596.2      0.0    660.1 T1 <ST1> T3 M 
   31800.000     0.00     0.00     0.00     3.84      0.0      0.0      0.0     35.7      0.0   2596.2      0.0    664.0 T1 <ST1> T3 M 
   31820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    664.0 T1 <ST1> T3 M 
   31840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    664.0 T1 <ST1> C1 D1 
   31860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    664.0 T1 <ST1> C1 D1 
   31880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    664.0 T1 <ST1> C1 D1 
   31900.000     0.00     0.00     0.00    10.34      0.0      0.0      0.0     10.3      0.0   2596.2      0.0    674.3 D1 C1 <ST1> T1 

   31920.000     0.00     0.00     0.00    10.34      0.0      0.0      0.0     20.7      0.0   2596.2      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   31940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   31960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   31980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2596.2      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32120.000     0.00     1.60     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   2597.8      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32140.000     0.00     1.60     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2599.4      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32260.000     0.00    14.58     0.00     0.00      0.0     14.6      0.0      0.0      0.0   2614.0      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32280.000     0.00    41.03     0.00     0.00      0.0     55.6      0.0      0.0      0.0   2655.1      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32300.000     0.00    51.81     0.00     0.00      0.0    107.4      0.0      0.0      0.0   2706.9      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32320.000     0.00    39.48     0.00     0.00      0.0    146.9      0.0      0.0      0.0   2746.3      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   32340.000     0.00    14.12     0.00     0.00      0.0    161.0      0.0      0.0      0.0   2760.5      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2760.5      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> T1 
   32380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2760.5      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32400.000     0.00     5.34     0.00     0.00      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0   2765.8      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32420.000     0.00     5.34     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0      0.0   2771.1      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32440.000     0.00     5.26     0.00     0.00      0.0     15.9      0.0      0.0      0.0   2776.4      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32460.000     0.00     5.26     0.00     0.00      0.0     21.2      0.0      0.0      0.0   2781.7      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32480.000     0.00     3.98     0.00     0.00      0.0     25.2      0.0      0.0      0.0   2785.7      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32500.000     0.00    12.10     0.00     0.00      0.0     37.3      0.0      0.0      0.0   2797.8      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32520.000     0.00    13.55     0.00     0.00      0.0     50.8      0.0      0.0      0.0   2811.3      0.0    684.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   32540.000     0.00     5.43     0.00     0.00      0.0     56.3      0.0      0.0      0.0   2816.7      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2816.7      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32580.000     0.00     4.55     0.00     0.00      0.0      4.5      0.0      0.0      0.0   2821.3      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32600.000     0.00     7.89     0.00     0.00      0.0     12.4      0.0      0.0      0.0   2829.2      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32620.000     0.00     4.43     0.00     0.00      0.0     16.9      0.0      0.0      0.0   2833.6      0.0    684.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32640.000     0.00     1.08     0.00     0.00      0.0     17.9      0.0      0.0      0.0   2834.7      0.0    684.7 T1 <ST1> T1 
   32660.000     0.00     0.00     0.00     2.96      0.0      0.0      0.0      3.0      0.0   2834.7      0.0    687.6 T1 <ST1> T3 M 
   32680.000     0.00     0.00     0.00    10.07      0.0      0.0      0.0     13.0      0.0   2834.7      0.0    697.7 T1 <ST1> T3 M 
   32700.000     0.00     0.00     0.00    13.64      0.0      0.0      0.0     26.7      0.0   2834.7      0.0    711.3 T1 <ST1> T3 M 
   32720.000     0.00     0.00     0.00    11.87      0.0      0.0      0.0     38.5      0.0   2834.7      0.0    723.2 T1 <ST1> T3 M 
   32740.000     0.00     0.00     0.00    11.25      0.0      0.0      0.0     49.8      0.0   2834.7      0.0    734.5 D1 C1 <ST1> T3 M 
   32760.000     0.00     0.00     0.00    18.22      0.0      0.0      0.0     68.0      0.0   2834.7      0.0    752.7 T1 <ST1> T3 M 
   32780.000     0.00     0.00     0.00    24.47      0.0      0.0      0.0     92.5      0.0   2834.7      0.0    777.1 T1 <ST1> T3 M 
   32800.000     0.00     0.00     0.00    23.03      0.0      0.0      0.0    115.5      0.0   2834.7      0.0    800.2 T1 <ST1> T3 M 
   32820.000     0.00     0.00     0.00    15.31      0.0      0.0      0.0    130.8      0.0   2834.7      0.0    815.5 T1 <ST1> T3 M 
   32840.000     0.00     0.00     0.00     6.32      0.0      0.0      0.0    137.1      0.0   2834.7      0.0    821.8 T1 <ST1> T3 M 
   32860.000     0.00     0.00     0.00     1.89      0.0      0.0      0.0    139.0      0.0   2834.7      0.0    823.7 T1 <ST1> T3 M 
   32880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2834.7      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2834.7      0.0    823.7 T1 <ST1> T3 
   32920.000     0.00     2.34     0.00     0.00      0.0      2.3      0.0      0.0      0.0   2837.0      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32940.000     0.00     6.26     0.00     0.00      0.0      8.6      0.0      0.0      0.0   2843.3      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   32960.000     0.00     3.92     0.00     0.00      0.0     12.5      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   32980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2847.2      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33120.000     0.00     0.44     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0   2847.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33140.000     0.00     0.44     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2848.1      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33260.000     0.00     4.35     0.00     0.00      0.0      4.4      0.0      0.0      0.0   2852.4      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33280.000     0.00     4.35     0.00     0.00      0.0      8.7      0.0      0.0      0.0   2856.8      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2856.8      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2856.8      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2856.8      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33360.000     0.00    19.50     0.00     0.00      0.0     19.5      0.0      0.0      0.0   2876.3      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33380.000     0.00    49.21     0.00     0.00      0.0     68.7      0.0      0.0      0.0   2925.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33400.000     0.00    56.01     0.00     0.00      0.0    124.7      0.0      0.0      0.0   2981.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33420.000     0.00    41.44     0.00     0.00      0.0    166.2      0.0      0.0      0.0   3022.9      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33440.000     0.00    20.98     0.00     0.00      0.0    187.1      0.0      0.0      0.0   3043.9      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33460.000     0.00     8.00     0.00     0.00      0.0    195.1      0.0      0.0      0.0   3051.9      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33480.000     0.00     2.16     0.00     0.00      0.0    197.3      0.0      0.0      0.0   3054.1      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   33500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3054.1      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   33520.000     0.00     4.47     0.00     0.00      0.0      4.5      0.0      0.0      0.0   3058.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33540.000     0.00     7.91     0.00     0.00      0.0     12.4      0.0      0.0      0.0   3066.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33560.000     0.00     5.04     0.00     0.00      0.0     17.4      0.0      0.0      0.0   3071.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33580.000     0.00     2.78     0.00     0.00      0.0     20.2      0.0      0.0      0.0   3074.3      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33600.000     0.00     3.20     0.00     0.00      0.0     23.4      0.0      0.0      0.0   3077.5      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33620.000     0.00     4.44     0.00     0.00      0.0     27.8      0.0      0.0      0.0   3081.9      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33640.000     0.00     2.42     0.00     0.00      0.0     30.3      0.0      0.0      0.0   3084.3      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33660.000     0.00     1.88     0.00     0.00      0.0     32.2      0.0      0.0      0.0   3086.2      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33680.000     0.00     3.36     0.00     0.00      0.0     35.5      0.0      0.0      0.0   3089.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33700.000     0.00     6.19     0.00     0.00      0.0     41.7      0.0      0.0      0.0   3095.8      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   33720.000     0.00    11.47     0.00     0.00      0.0     53.2      0.0      0.0      0.0   3107.2      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33740.000     0.00    13.65     0.00     0.00      0.0     66.8      0.0      0.0      0.0   3120.9      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33760.000     0.00    11.18     0.00     0.00      0.0     78.0      0.0      0.0      0.0   3132.1      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33780.000     0.00     8.14     0.00     0.00      0.0     86.1      0.0      0.0      0.0   3140.2      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33800.000     0.00     5.84     0.00     0.00      0.0     92.0      0.0      0.0      0.0   3146.1      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33820.000     0.00     1.99     0.00     0.00      0.0     94.0      0.0      0.0      0.0   3148.0      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33840.000     0.00     3.27     0.00     0.00      0.0     97.2      0.0      0.0      0.0   3151.3      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33860.000     0.00     3.27     0.00     0.00      0.0    100.5      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   33940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   33960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   33980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   34040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
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   34200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> T2 
   34460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> T2 
   34480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> T2 
   34500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   34600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   34800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   34900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   34900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   34920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   34940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   34960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   34980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   35000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   35000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   35020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   35040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D1 C1 <ST1> T1 
   35080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> T2 
   35320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> T2 
   35380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   35460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3154.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35480.000     0.00     0.49     0.00     0.00      0.0      0.5      0.0      0.0      0.0   3155.1      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35500.000     0.00     0.49     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0   3155.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3155.6      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3155.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35560.000     0.00     6.07     0.00     0.00      0.0      6.1      0.0      0.0      0.0   3161.6      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35580.000     0.00     6.46     0.00     0.00      0.0     12.5      0.0      0.0      0.0   3168.1      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35600.000     0.00     0.39     0.00     0.00      0.0     12.9      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    823.7 T1 <ST1> C1 D1 
   35680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    823.7 T1 <ST1> T1 
   35700.000     0.00     0.00     0.00     7.05      0.0      0.0      0.0      7.1      0.0   3168.5      0.0    830.8 T1 <ST1> T1 
   35720.000     0.00     0.00     0.00     7.05      0.0      0.0      0.0     14.1      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   35860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   35880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3168.5      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35900.000     0.00     0.35     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0   3168.8      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   35920.000     0.00     0.35     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   35980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D1 C1 <ST1> T1 
   36000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D1 C1 <ST1> T1 
   36060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D1 C1 <ST1> T1 
   36160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   36340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   36360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   36380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   36400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 

   36400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> C1 D1 
   36560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   36680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   36800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   36980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   37960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   37980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
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   38660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   38960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   38980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T2 <ST2> C2 D2 
   39000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T2 <ST2> C2 D2 
   39020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> T2 
   39340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 D2 C2 <ST2> C2 D2 
   39360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
   39380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
   39400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
   39400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    837.8 T1 <ST1> T1 
   39420.000     0.00     0.00     0.00   130.33      0.0      0.0      0.0    130.3      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   39640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   39660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   39720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   39760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   39900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   39940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   39960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   39980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   40000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   40020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   40060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   40080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   40100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 D1 C1 <ST1> T1 
   40120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3169.2      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40540.000     0.00     7.19     0.00     0.00      0.0      7.2      0.0      0.0      0.0   3176.4      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40560.000     0.00     7.19     0.00     0.00      0.0     14.4      0.0      0.0      0.0   3183.6      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40580.000     0.00     9.31     0.00     0.00      0.0     23.7      0.0      0.0      0.0   3192.9      0.0    968.1 T1 <ST1> C1 D1 
   40600.000     0.00     9.31     0.00     0.00      0.0     33.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    968.1 T1 <ST1> T1 
   40700.000     0.00     0.00     0.00     3.34      0.0      0.0      0.0      3.3      0.0   3202.2      0.0    971.5 D1 C1 <ST1> T1 
   40720.000     0.00     0.00     0.00     3.34      0.0      0.0      0.0      6.7      0.0   3202.2      0.0    974.8 D1 C1 <ST1> T1 
   40740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3202.2      0.0    974.8 D1 C1 <ST1> T1 
   40760.000     0.00     0.00     0.00     6.60      0.0      0.0      0.0      6.6      0.0   3202.2      0.0    981.4 D1 C1 <ST1> T1 
   40780.000     0.00     0.00     0.00     6.60      0.0      0.0      0.0     13.2      0.0   3202.2      0.0    988.0 T1 <ST1> T1 
   40800.000     0.00     0.00     0.00     0.65      0.0      0.0      0.0     13.9      0.0   3202.2      0.0    988.7 T1 <ST1> T1 
   40820.000     0.00   107.37     0.00     0.65      0.0    107.4      0.0     14.5      0.0   3309.6      0.0    989.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   40840.000     0.00   107.37     0.00     0.00      0.0    214.7      0.0      0.0      0.0   3416.9      0.0    989.3 D1 C1 <ST1> T1 
   40860.000     0.00     1.49     0.00     0.00      0.0    216.2      0.0      0.0      0.0   3418.4      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   40880.000     0.00     1.49     0.00     0.00      0.0    217.7      0.0      0.0      0.0   3419.9      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   40900.000     0.00    67.86     0.00     0.00      0.0    285.6      0.0      0.0      0.0   3487.8      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 

   40920.000     0.00   122.39     0.00     0.00      0.0    408.0      0.0      0.0      0.0   3610.2      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   40940.000     0.00    89.81     0.00     0.00      0.0    497.8      0.0      0.0      0.0   3700.0      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   40960.000     0.00    54.57     0.00     0.00      0.0    552.4      0.0      0.0      0.0   3754.5      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   40980.000     0.00    19.29     0.00     0.00      0.0    571.7      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   41000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   41020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   41060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3773.8      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41100.000     0.00     2.42     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0      0.0   3776.3      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   41120.000     0.00     6.15     0.00     0.00      0.0      8.6      0.0      0.0      0.0   3782.4      0.0    989.3 T1 <ST1> C1 D1 
   41140.000     0.00     3.72     0.00     0.00      0.0     12.3      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0    989.3 T1 <ST1> T1 
   41220.000     0.00     0.00     0.00     8.65      0.0      0.0      0.0      8.7      0.0   3786.1      0.0    998.0 T1 <ST1> T1 
   41240.000     0.00     0.00     0.00    11.69      0.0      0.0      0.0     20.3      0.0   3786.1      0.0   1009.7 T1 <ST1> T1 
   41260.000     0.00     0.00     0.00     3.03      0.0      0.0      0.0     23.4      0.0   3786.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3786.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41340.000     0.00    47.00     0.00     0.00      0.0     47.0      0.0      0.0      0.0   3833.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41360.000     0.00    47.00     0.00     0.00      0.0     94.0      0.0      0.0      0.0   3880.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3880.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41400.000     0.00    27.95     0.00     0.00      0.0     28.0      0.0      0.0      0.0   3908.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41420.000     0.00    27.95     0.00     0.00      0.0     55.9      0.0      0.0      0.0   3936.0      0.0   1012.7 T1 <ST1> T1 
   41440.000     0.00    12.26     0.00     0.00      0.0     68.2      0.0      0.0      0.0   3948.3      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41460.000     0.00    25.34     0.00     0.00      0.0     93.5      0.0      0.0      0.0   3973.6      0.0   1012.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   41480.000     0.00    31.99     0.00     0.00      0.0    125.5      0.0      0.0      0.0   4005.6      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41500.000     0.00    29.96     0.00     0.00      0.0    155.5      0.0      0.0      0.0   4035.6      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41520.000     0.00    30.56     0.00     0.00      0.0    186.0      0.0      0.0      0.0   4066.1      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41540.000     0.00    41.25     0.00     0.00      0.0    227.3      0.0      0.0      0.0   4107.4      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41560.000     0.00    75.94     0.00     0.00      0.0    303.2      0.0      0.0      0.0   4183.3      0.0   1012.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   41580.000     0.00   128.94     0.00     0.00      0.0    432.1      0.0      0.0      0.0   4312.3      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41600.000     0.00   154.50     0.00     0.00      0.0    586.6      0.0      0.0      0.0   4466.8      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41620.000     0.00   169.10     0.00     0.00      0.0    755.7      0.0      0.0      0.0   4635.9      0.0   1012.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   41640.000     0.00   193.43     0.00     0.00      0.0    949.2      0.0      0.0      0.0   4829.3      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41660.000     0.00   209.62     0.00     0.00      0.0   1158.8      0.0      0.0      0.0   5038.9      0.0   1012.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   41680.000     0.00   219.33     0.00     0.00      0.0   1378.1      0.0      0.0      0.0   5258.3      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41700.000     0.00   245.23     0.00     0.00      0.0   1623.4      0.0      0.0      0.0   5503.5      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41720.000     0.00   278.75     0.00     0.00      0.0   1902.1      0.0      0.0      0.0   5782.2      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41740.000     0.00   270.63     0.00     0.00      0.0   2172.7      0.0      0.0      0.0   6052.9      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41760.000     0.00   197.79     0.00     0.00      0.0   2370.5      0.0      0.0      0.0   6250.6      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41780.000     0.00    87.07     0.00     0.00      0.0   2457.6      0.0      0.0      0.0   6337.7      0.0   1012.7 T1 <ST1> C1 D1 
   41800.000     0.00    12.58     0.00    48.24      0.0   2470.2      0.0     48.2      0.0   6350.3      0.0   1060.9 T1 <ST1> T1 
   41820.000     0.00    14.83     0.00    48.24      0.0   2485.0      0.0     96.5      0.0   6365.1      0.0   1109.2 T1 <ST1> C1 D1 
   41840.000     0.00    14.83     0.00     0.00      0.0   2499.8      0.0      0.0      0.0   6380.0      0.0   1109.2 T1 <ST1> T1 
   41860.000     0.00     0.00     0.00     0.96      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0   6380.0      0.0   1110.1 T1 <ST1> T1 
   41880.000     0.00     0.00     0.00     7.07      0.0      0.0      0.0      8.0      0.0   6380.0      0.0   1117.2 T1 <ST1> T1 
   41900.000     0.00     0.00     0.00     6.81      0.0      0.0      0.0     14.8      0.0   6380.0      0.0   1124.0 T1 <ST1> T1 
   41920.000     0.00     0.00     0.00     1.81      0.0      0.0      0.0     16.7      0.0   6380.0      0.0   1125.8 T1 <ST1> T1 
   41940.000     0.00     0.00     0.00     1.12      0.0      0.0      0.0     17.8      0.0   6380.0      0.0   1126.9 D1 C1 <ST1> T1 
   41960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6380.0      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   41980.000     0.00    12.75     0.00     0.00      0.0     12.7      0.0      0.0      0.0   6392.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42000.000     0.00    88.10     0.00     0.00      0.0    100.8      0.0      0.0      0.0   6480.8      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42020.000     0.00   203.28     0.00     0.00      0.0    304.1      0.0      0.0      0.0   6684.1      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42040.000     0.00   274.74     0.00     0.00      0.0    578.9      0.0      0.0      0.0   6958.8      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42060.000     0.00   310.33     0.00     0.00      0.0    889.2      0.0      0.0      0.0   7269.2      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42080.000     0.00   163.51     0.00     0.00      0.0   1052.7      0.0      0.0      0.0   7432.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   7432.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   7432.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   7432.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   7432.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42180.000     0.00   162.99     0.00     0.00      0.0    163.0      0.0      0.0      0.0   7595.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42200.000     0.00   162.99     0.00     0.00      0.0    326.0      0.0      0.0      0.0   7758.6      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42220.000     0.00   135.17     0.00     0.00      0.0    461.1      0.0      0.0      0.0   7893.8      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42240.000     0.00   300.78     0.00     0.00      0.0    761.9      0.0      0.0      0.0   8194.6      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42260.000     0.00   381.47     0.00     0.00      0.0   1143.4      0.0      0.0      0.0   8576.1      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42280.000     0.00   450.68     0.00     0.00      0.0   1594.1      0.0      0.0      0.0   9026.7      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42300.000     0.00   449.21     0.00     0.00      0.0   2043.3      0.0      0.0      0.0   9475.9      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42320.000     0.00   423.00     0.00     0.00      0.0   2466.3      0.0      0.0      0.0   9898.9      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42340.000     0.00   338.07     0.00     0.00      0.0   2804.3      0.0      0.0      0.0  10237.0      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42360.000     0.00   272.26     0.00     0.00      0.0   3076.6      0.0      0.0      0.0  10509.3      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42380.000     0.00   142.81     0.00     0.00      0.0   3219.4      0.0      0.0      0.0  10652.1      0.0   1126.9 D1 C1 <ST1> T1 
   42400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  10652.1      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42420.000     0.00    49.86     0.00     0.00      0.0     49.9      0.0      0.0      0.0  10701.9      0.0   1126.9 T1 <ST1> C1 D1 
   42440.000     0.00    49.86     0.00     0.00      0.0     99.7      0.0      0.0      0.0  10751.8      0.0   1126.9 T1 <ST1> T1 
   42460.000     0.00     0.00     0.00    34.81      0.0      0.0      0.0     34.8      0.0  10751.8      0.0   1161.8 T1 <ST1> T1 
   42480.000     0.00     0.00     0.00    74.03      0.0      0.0      0.0    108.8      0.0  10751.8      0.0   1235.8 T1 <ST1> T1 
   42500.000     0.00     0.00     0.00    85.11      0.0      0.0      0.0    193.9      0.0  10751.8      0.0   1320.9 T1 <ST1> T1 
   42520.000     0.00     0.00     0.00    82.31      0.0      0.0      0.0    276.3      0.0  10751.8      0.0   1403.2 T1 <ST1> T1 
   42540.000     0.00     0.00     0.00    70.24      0.0      0.0      0.0    346.5      0.0  10751.8      0.0   1473.4 T1 <ST1> T1 
   42560.000     0.00     0.00     0.00    83.17      0.0      0.0      0.0    429.7      0.0  10751.8      0.0   1556.6 T1 <ST1> T1 
   42580.000     0.00     0.00     0.00    92.59      0.0      0.0      0.0    522.3      0.0  10751.8      0.0   1649.2 T1 <ST1> T1 
   42600.000     0.00     0.00     0.00    94.24      0.0      0.0      0.0    616.5      0.0  10751.8      0.0   1743.4 T1 <ST1> T1 
   42620.000     0.00     0.00     0.00    95.54      0.0      0.0      0.0    712.0      0.0  10751.8      0.0   1839.0 T1 <ST1> T1 
   42640.000     0.00     0.00     0.00   101.25      0.0      0.0      0.0    813.3      0.0  10751.8      0.0   1940.2 T1 <ST1> T1 
   42660.000     0.00     0.00     0.00   123.37      0.0      0.0      0.0    936.7      0.0  10751.8      0.0   2063.6 T1 <ST1> T1 
   42680.000     0.00     0.00     0.00   108.09      0.0      0.0      0.0   1044.8      0.0  10751.8      0.0   2171.7 T1 <ST1> T1 
   42700.000     0.00     0.00     0.00    73.43      0.0      0.0      0.0   1118.2      0.0  10751.8      0.0   2245.1 T1 <ST1> T1 
   42720.000     0.00     0.00     0.00    83.93      0.0      0.0      0.0   1202.1      0.0  10751.8      0.0   2329.0 T1 <ST1> T1 
   42740.000     0.00     0.00     0.00    95.05      0.0      0.0      0.0   1297.2      0.0  10751.8      0.0   2424.1 T1 <ST1> T1 
   42760.000     0.00     0.00     0.00    90.63      0.0      0.0      0.0   1387.8      0.0  10751.8      0.0   2514.7 T1 <ST1> T1 
   42780.000     0.00     0.00     0.00    82.80      0.0      0.0      0.0   1470.6      0.0  10751.8      0.0   2597.5 T1 <ST1> T1 
   42800.000     0.00     0.00     0.00    61.23      0.0      0.0      0.0   1531.8      0.0  10751.8      0.0   2658.8 T1 <ST1> T1 
   42820.000     0.00     0.00     0.00    51.40      0.0      0.0      0.0   1583.2      0.0  10751.8      0.0   2710.2 T1 <ST1> T1 
   42840.000     0.00     0.00     0.00    53.46      0.0      0.0      0.0   1636.7      0.0  10751.8      0.0   2763.6 T1 <ST1> T1 
   42860.000     0.00     0.00     0.00    65.93      0.0      0.0      0.0   1702.6      0.0  10751.8      0.0   2829.6 T1 <ST1> T1 
   42880.000     0.00     0.00     0.00    79.89      0.0      0.0      0.0   1782.5      0.0  10751.8      0.0   2909.4 T1 <ST1> T1 
   42900.000     0.00     3.52     0.00    41.95      0.0      3.5      0.0   1824.5      0.0  10755.3      0.0   2951.4 T1 <ST1> C1 D1 
   42920.000     0.00   131.86     0.00     0.00      0.0    135.4      0.0      0.0      0.0  10887.2      0.0   2951.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   42940.000     0.00   128.34     0.00     0.00      0.0    263.7      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   2951.4 D1 C1 <ST1> T1 
   42960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   2951.4 T1 <ST1> T1 
   42980.000     0.00     0.00     0.00    11.40      0.0      0.0      0.0     11.4      0.0  11015.5      0.0   2962.8 T1 <ST1> T1 
   43000.000     0.00     0.00     0.00    59.91      0.0      0.0      0.0     71.3      0.0  11015.5      0.0   3022.7 T1 <ST1> T1 
   43020.000     0.00     0.00     0.00   102.11      0.0      0.0      0.0    173.4      0.0  11015.5      0.0   3124.8 T1 <ST1> T1 
   43040.000     0.00     0.00     0.00   112.62      0.0      0.0      0.0    286.0      0.0  11015.5      0.0   3237.4 T1 <ST1> T1 
   43060.000     0.00     0.00     0.00    93.20      0.0      0.0      0.0    379.2      0.0  11015.5      0.0   3330.6 T1 <ST1> T1 
   43080.000     0.00     0.00     0.00    70.35      0.0      0.0      0.0    449.6      0.0  11015.5      0.0   3401.0 T1 <ST1> T1 
   43100.000     0.00     0.00     0.00    91.64      0.0      0.0      0.0    541.2      0.0  11015.5      0.0   3492.6 D1 C1 <ST1> T1 
   43120.000     0.00     0.00     0.00   140.58      0.0      0.0      0.0    681.8      0.0  11015.5      0.0   3633.2 T1 <ST1> T1 
   43140.000     0.00     0.00     0.00    94.86      0.0      0.0      0.0    776.7      0.0  11015.5      0.0   3728.1 T1 <ST1> T1 
   43160.000     0.00     0.00     0.00     9.74      0.0      0.0      0.0    786.4      0.0  11015.5      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
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   43200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11015.5      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43260.000     0.00    36.19     0.00     0.00      0.0     36.2      0.0      0.0      0.0  11051.7      0.0   3737.8 T1 <ST1> C1 D1 
   43280.000     0.00    36.19     0.00     0.00      0.0     72.4      0.0      0.0      0.0  11087.9      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11087.9      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11087.9      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11087.9      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  11087.9      0.0   3737.8 T1 <ST1> T1 
   43380.000     0.00     0.00     0.00     4.07      0.0      0.0      0.0      4.1      0.0  11087.9      0.0   3741.9 T1 <ST1> T1 
   43400.000     0.00     0.00     0.00    28.37      0.0      0.0      0.0     32.4      0.0  11087.9      0.0   3770.2 T1 <ST1> T1 
   43420.000     0.00     0.00     0.00    64.50      0.0      0.0      0.0     96.9      0.0  11087.9      0.0   3834.7 T1 <ST1> T1 
   43440.000     0.00     0.00     0.00    68.75      0.0      0.0      0.0    165.7      0.0  11087.9      0.0   3903.5 T1 <ST1> T1 
   43460.000     0.00     0.00     0.00    35.92      0.0      0.0      0.0    201.6      0.0  11087.9      0.0   3939.4 D1 C1 <ST1> T1 
   43480.000     0.00     0.00     0.00    14.90      0.0      0.0      0.0    216.5      0.0  11087.9      0.0   3954.3 D1 C1 <ST1> T1 
   43500.000     0.00     0.00     0.00     7.53      0.0      0.0      0.0    224.0      0.0  11087.9      0.0   3961.8 T1 <ST1> T1 
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  -43500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -43480.000     0.00     0.00     0.00     0.62      0.0      0.0      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0      0.6 D1 C1 <ST1> T1 
  -43460.000     0.00     0.00     0.00    11.54      0.0      0.0      0.0     12.2      0.0      0.0      0.0     12.2 D1 C1 <ST1> T1 
  -43440.000     0.00     0.00     0.00    10.92      0.0      0.0      0.0     23.1      0.0      0.0      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43400.000     0.00    10.39     0.00     0.00      0.0     10.4      0.0      0.0      0.0     10.4      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -43380.000     0.00    99.72     0.00     0.00      0.0    110.1      0.0      0.0      0.0    110.1      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -43360.000     0.00    89.34     0.00     0.00      0.0    199.4      0.0      0.0      0.0    199.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    199.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43320.000     0.00    23.33     0.00     0.00      0.0     23.3      0.0      0.0      0.0    222.8      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43300.000     0.00    23.33     0.00     0.00      0.0     46.7      0.0      0.0      0.0    246.1      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43280.000     0.00    11.55     0.00     0.00      0.0     58.2      0.0      0.0      0.0    257.7      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43260.000     0.00    11.55     0.00     0.00      0.0     69.8      0.0      0.0      0.0    269.2      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -43240.000     0.00   135.18     0.00     0.00      0.0    204.9      0.0      0.0      0.0    404.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43220.000     0.00   218.02     0.00     0.00      0.0    423.0      0.0      0.0      0.0    622.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43200.000     0.00    82.83     0.00     0.00      0.0    505.8      0.0      0.0      0.0    705.2      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -43180.000     0.00     5.09     0.00     0.00      0.0    510.9      0.0      0.0      0.0    710.3      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43160.000     0.00     9.69     0.00     0.00      0.0    520.6      0.0      0.0      0.0    720.0      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -43140.000     0.00     7.26     0.00     0.00      0.0    527.8      0.0      0.0      0.0    727.3      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -43120.000     0.00     2.66     0.00     0.00      0.0    530.5      0.0      0.0      0.0    729.9      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -43100.000     0.00    48.25     0.00     0.00      0.0    578.7      0.0      0.0      0.0    778.2      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43080.000     0.00    51.03     0.00     0.00      0.0    629.8      0.0      0.0      0.0    829.2      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43060.000     0.00     2.78     0.00     0.00      0.0    632.5      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -43040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -43020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -43000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    832.0      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42920.000     0.00    12.60     0.00     0.00      0.0     12.6      0.0      0.0      0.0    844.6      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -42900.000     0.00    23.68     0.00     0.00      0.0     36.3      0.0      0.0      0.0    868.3      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -42880.000     0.00    11.08     0.00     0.00      0.0     47.4      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    879.4      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42600.000     0.00     2.09     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0    881.4      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42580.000     0.00     2.09     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0    883.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42560.000     0.00     8.51     0.00     0.00      0.0     12.7      0.0      0.0      0.0    892.1      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42540.000     0.00     8.51     0.00     0.00      0.0     21.2      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    900.6      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42380.000     0.00     2.56     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0      0.0    903.1      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42360.000     0.00   146.45     0.00     0.00      0.0    149.0      0.0      0.0      0.0   1049.6      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -42340.000     0.00   143.89     0.00     0.00      0.0    292.9      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -42260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1193.5      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -42060.000     0.00   181.43     0.00     0.00      0.0    181.4      0.0      0.0      0.0   1374.9      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42040.000     0.00   353.52     0.00     0.00      0.0    534.9      0.0      0.0      0.0   1728.4      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42020.000     0.00   318.86     0.00     0.00      0.0    853.8      0.0      0.0      0.0   2047.3      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -42000.000     0.00   156.63     0.00     0.00      0.0   1010.4      0.0      0.0      0.0   2203.9      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -41980.000     0.00    15.32     0.00     0.00      0.0   1025.8      0.0      0.0      0.0   2219.2      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -41960.000     0.00    11.56     0.00     0.00      0.0   1037.3      0.0      0.0      0.0   2230.8      0.0     23.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -41940.000     0.00     6.73     0.00     0.00      0.0   1044.0      0.0      0.0      0.0   2237.5      0.0     23.1 T1 <ST1> C1 D1 

  -41920.000     0.00     0.64     0.00     0.00      0.0   1044.7      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -41900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -41880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0     23.1 T1 <ST1> T1 
  -41860.000     0.00     0.00     0.00    48.16      0.0      0.0      0.0     48.2      0.0   2238.1      0.0     71.2 T1 <ST1> T1 
  -41840.000     0.00     0.00     0.00    48.16      0.0      0.0      0.0     96.3      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2238.1      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41700.000     0.00    75.60     0.00     0.00      0.0     75.6      0.0      0.0      0.0   2313.7      0.0    119.4 T1 <ST1> C1 D1 
  -41680.000     0.00    75.60     0.00     0.00      0.0    151.2      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    119.4 T1 <ST1> T1 
  -41600.000     0.00     0.00     0.00    33.37      0.0      0.0      0.0     33.4      0.0   2389.3      0.0    152.8 T1 <ST1> T1 
  -41580.000     0.00     0.00     0.00    96.30      0.0      0.0      0.0    129.7      0.0   2389.3      0.0    249.1 T1 <ST1> T1 
  -41560.000     0.00     0.00     0.00   152.22      0.0      0.0      0.0    281.9      0.0   2389.3      0.0    401.3 T1 <ST1> T1 
  -41540.000     0.00     0.00     0.00    89.30      0.0      0.0      0.0    371.2      0.0   2389.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    490.6 D1 C1 <ST1> T1 
  -41460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2389.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41440.000     0.00    39.76     0.00     0.00      0.0     39.8      0.0      0.0      0.0   2429.1      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41420.000     0.00    69.42     0.00     0.00      0.0    109.2      0.0      0.0      0.0   2498.5      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41400.000     0.00    29.66     0.00     0.00      0.0    138.8      0.0      0.0      0.0   2528.2      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2528.2      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2528.2      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2528.2      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41320.000     0.00     3.07     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   2531.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41300.000     0.00     3.07     0.00     0.00      0.0      6.1      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -41040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2534.3      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -41000.000     0.00     4.51     0.00     0.00      0.0      4.5      0.0      0.0      0.0   2538.8      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40980.000     0.00    25.02     0.00     0.00      0.0     29.5      0.0      0.0      0.0   2563.9      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40960.000     0.00    55.98     0.00     0.00      0.0     85.5      0.0      0.0      0.0   2619.8      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40940.000     0.00    92.41     0.00     0.00      0.0    177.9      0.0      0.0      0.0   2712.2      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40920.000     0.00   132.48     0.00     0.00      0.0    310.4      0.0      0.0      0.0   2844.7      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40900.000     0.00   162.10     0.00     0.00      0.0    472.5      0.0      0.0      0.0   3006.8      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40880.000     0.00   192.59     0.00     0.00      0.0    665.1      0.0      0.0      0.0   3199.4      0.0    490.6 T1 <ST1> C1 D1 
  -40860.000     0.00   106.03     0.00     0.00      0.0    771.1      0.0      0.0      0.0   3305.4      0.0    490.6 T1 <ST1> T1 
  -40840.000     0.00   109.64     0.00     0.00      0.0    880.8      0.0      0.0      0.0   3415.1      0.0    490.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40820.000     0.00   109.64     0.00     5.14      0.0    990.4      0.0      5.1      0.0   3524.7      0.0    495.7 T1 <ST1> T1 
  -40800.000     0.00     0.00     0.00     7.71      0.0      0.0      0.0     12.8      0.0   3524.7      0.0    503.4 T1 <ST1> T1 
  -40780.000     0.00     0.00     0.00     8.30      0.0      0.0      0.0     21.1      0.0   3524.7      0.0    511.7 D1 C1 <ST1> T1 
  -40760.000     0.00     0.00     0.00     7.89      0.0      0.0      0.0     29.0      0.0   3524.7      0.0    519.6 D1 C1 <ST1> T1 
  -40740.000     0.00     0.00     0.00     2.68      0.0      0.0      0.0     31.7      0.0   3524.7      0.0    522.3 D1 C1 <ST1> T1 
  -40720.000     0.00     0.00     0.00     7.25      0.0      0.0      0.0     39.0      0.0   3524.7      0.0    529.6 D1 C1 <ST1> T1 
  -40700.000     0.00     0.00     0.00    11.34      0.0      0.0      0.0     50.3      0.0   3524.7      0.0    540.9 T1 <ST1> T1 
  -40680.000     0.00     0.00     0.00     5.11      0.0      0.0      0.0     55.4      0.0   3524.7      0.0    546.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -40660.000     0.00     0.00     0.00     0.50      0.0      0.0      0.0     55.9      0.0   3524.7      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -40640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -40580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -40560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3524.7      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40440.000     0.00    11.96     0.00     0.00      0.0     12.0      0.0      0.0      0.0   3536.7      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40420.000     0.00    23.22     0.00     0.00      0.0     35.2      0.0      0.0      0.0   3559.9      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40400.000     0.00    16.45     0.00     0.00      0.0     51.6      0.0      0.0      0.0   3576.3      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40380.000     0.00     5.19     0.00     0.00      0.0     56.8      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -40140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -40100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -40040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -40000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -39980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -39960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -39880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
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  -39640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -39380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -39360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -39280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -39220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T1 <ST1> T1 
  -39200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -39180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -39160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -39140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -39120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -39100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -39080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -39060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -39040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -39020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -39000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> T2 
  -38180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -38120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -38040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -38000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -37920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -37740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> C2 D2 
  -37700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 

  -37360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    546.5 T2 <ST2> T2 
  -37300.000     0.00     0.00     0.00     1.00      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0   3581.5      0.0    547.5 T1 <ST1> T1 
  -37280.000     0.00     0.00     0.00    12.33      0.0      0.0      0.0     13.3      0.0   3581.5      0.0    559.8 T1 <ST1> T1 
  -37260.000     0.00     0.00     0.00    22.95      0.0      0.0      0.0     36.3      0.0   3581.5      0.0    582.8 T1 <ST1> T1 
  -37240.000     0.00     0.00     0.00    18.71      0.0      0.0      0.0     55.0      0.0   3581.5      0.0    601.5 T1 <ST1> T1 
  -37220.000     0.00     0.00     0.00    10.26      0.0      0.0      0.0     65.2      0.0   3581.5      0.0    611.7 T1 <ST1> T1 
  -37200.000     0.00     0.00     0.00     3.16      0.0      0.0      0.0     68.4      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -37140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -37120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -37000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -36640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -36500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    614.9 T1 <ST1> T1 
  -36480.000     0.00     0.00     0.00     0.79      0.0      0.0      0.0      0.8      0.0   3581.5      0.0    615.7 T1 <ST1> T1 
  -36460.000     0.00     0.00     0.00     0.79      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0   3581.5      0.0    616.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -36440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -36440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -36420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -36400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -36380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -36360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -36340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 T1 <ST1> T1 
  -36320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 T1 <ST1> T1 
  -36300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 T1 <ST1> T1 
  -36280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    616.5 T1 <ST1> T1 
  -36260.000     0.00     0.00     0.00     5.51      0.0      0.0      0.0      5.5      0.0   3581.5      0.0    622.0 T1 <ST1> T1 
  -36240.000     0.00     0.00     0.00     7.16      0.0      0.0      0.0     12.7      0.0   3581.5      0.0    629.1 T1 <ST1> T1 
  -36220.000     0.00     0.00     0.00     1.65      0.0      0.0      0.0     14.3      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -36040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -36000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -35700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -35620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -35540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -35520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
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  -35100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3581.5      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35040.000     0.00     1.39     0.00     0.00      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0   3582.9      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -35020.000     0.00     1.39     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -35000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -34980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -34960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -34940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -34920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -34920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -34280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -34220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3584.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -34200.000     0.00     0.35     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0   3584.7      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34180.000     0.00     1.03     0.00     0.00      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0   3585.7      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34160.000     0.00     1.68     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   3587.4      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -34140.000     0.00     2.27     0.00     0.00      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0   3589.6      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34120.000     0.00     2.72     0.00     0.00      0.0      8.0      0.0      0.0      0.0   3592.4      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34100.000     0.00     2.95     0.00     0.00      0.0     11.0      0.0      0.0      0.0   3595.3      0.0    630.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -34080.000     0.00     3.00     0.00     0.00      0.0     14.0      0.0      0.0      0.0   3598.3      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34060.000     0.00     2.81     0.00     0.00      0.0     16.8      0.0      0.0      0.0   3601.1      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34040.000     0.00     2.46     0.00     0.00      0.0     19.3      0.0      0.0      0.0   3603.6      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -34020.000     0.00     1.14     0.00     0.00      0.0     20.4      0.0      0.0      0.0   3604.7      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -34000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3604.7      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -33980.000     0.00     0.39     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0   3605.1      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -33960.000     0.00     1.73     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0   3606.8      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -33940.000     0.00     1.34     0.00     0.00      0.0      3.5      0.0      0.0      0.0   3608.2      0.0    630.8 T1 <ST1> T1 
  -33920.000     0.00     1.40     0.00     0.00      0.0      4.9      0.0      0.0      0.0   3609.6      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -33900.000     0.00     4.71     0.00     0.00      0.0      9.6      0.0      0.0      0.0   3614.3      0.0    630.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -33880.000     0.00     3.31     0.00     2.95      0.0     12.9      0.0      3.0      0.0   3617.6      0.0    633.8 T1 <ST1> T1 
  -33860.000     0.00     0.00     0.00    15.40      0.0      0.0      0.0     18.3      0.0   3617.6      0.0    649.2 D1 C1 <ST1> T1 
  -33840.000     0.00     0.00     0.00    40.83      0.0      0.0      0.0     59.2      0.0   3617.6      0.0    690.0 T1 <ST1> T1 
  -33820.000     0.00     0.00     0.00    56.77      0.0      0.0      0.0    115.9      0.0   3617.6      0.0    746.8 T1 <ST1> T1 
  -33800.000     0.00     0.00     0.00    38.08      0.0      0.0      0.0    154.0      0.0   3617.6      0.0    784.8 T1 <ST1> T1 
  -33780.000     0.00     0.00     0.00     9.69      0.0      0.0      0.0    163.7      0.0   3617.6      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33760.000     0.00     1.58     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   3619.2      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33740.000     0.00     6.34     0.00     0.00      0.0      7.9      0.0      0.0      0.0   3625.5      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33720.000     0.00     9.32     0.00     0.00      0.0     17.2      0.0      0.0      0.0   3634.8      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33700.000     0.00     4.57     0.00     0.00      0.0     21.8      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -33520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> T1 
  -33480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -33360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    794.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33340.000     0.00     0.00     0.00     7.28      0.0      0.0      0.0      7.3      0.0   3639.4      0.0    801.8 T1 <ST1> T1 
  -33320.000     0.00     0.00     0.00    14.72      0.0      0.0      0.0     22.0      0.0   3639.4      0.0    816.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -33300.000     0.00     0.00     0.00    15.23      0.0      0.0      0.0     37.2      0.0   3639.4      0.0    831.7 T1 <ST1> T1 
  -33280.000     0.00     0.00     0.00    15.81      0.0      0.0      0.0     53.0      0.0   3639.4      0.0    847.6 T1 <ST1> T1 
  -33260.000     0.00     0.00     0.00    16.47      0.0      0.0      0.0     69.5      0.0   3639.4      0.0    864.0 T1 <ST1> T1 
  -33240.000     0.00     0.00     0.00    18.47      0.0      0.0      0.0     88.0      0.0   3639.4      0.0    882.5 T1 <ST1> T1 
  -33220.000     0.00     0.00     0.00    10.01      0.0      0.0      0.0     98.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -33200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -33180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -33160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -33100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -33040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -33020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -33000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -32940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 D1 C1 <ST1> T1 

  -32840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    892.5 T1 <ST1> T1 
  -32740.000     0.00     0.00     0.00     2.10      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0   3639.4      0.0    894.6 T1 <ST1> T1 
  -32720.000     0.00     0.00     0.00     2.90      0.0      0.0      0.0      5.0      0.0   3639.4      0.0    897.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -32700.000     0.00     0.00     0.00     6.09      0.0      0.0      0.0     11.1      0.0   3639.4      0.0    903.6 D1 C1 <ST1> T1 
  -32680.000     0.00     0.00     0.00     5.29      0.0      0.0      0.0     16.4      0.0   3639.4      0.0    908.9 T1 <ST1> T1 
  -32660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3639.4      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32560.000     0.00     0.31     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0   3639.7      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32540.000     0.00     0.74     0.00     0.00      0.0      1.1      0.0      0.0      0.0   3640.5      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32520.000     0.00     0.79     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0   3641.3      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32500.000     0.00     0.79     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0      0.0   3642.1      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32480.000     0.00     0.60     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0   3642.7      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32460.000     0.00     5.62     0.00     0.00      0.0      8.8      0.0      0.0      0.0   3648.3      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32440.000     0.00    17.65     0.00     0.00      0.0     26.5      0.0      0.0      0.0   3665.9      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32420.000     0.00    31.11     0.00     0.00      0.0     57.6      0.0      0.0      0.0   3697.0      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32400.000     0.00    34.57     0.00     0.00      0.0     92.2      0.0      0.0      0.0   3731.6      0.0    908.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -32380.000     0.00    30.92     0.00     0.00      0.0    123.1      0.0      0.0      0.0   3762.5      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32360.000     0.00    36.34     0.00     0.00      0.0    159.4      0.0      0.0      0.0   3798.9      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32340.000     0.00    39.75     0.00     0.00      0.0    199.2      0.0      0.0      0.0   3838.6      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32320.000     0.00    34.27     0.00     0.00      0.0    233.5      0.0      0.0      0.0   3872.9      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32300.000     0.00    23.98     0.00     0.00      0.0    257.4      0.0      0.0      0.0   3896.9      0.0    908.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -32280.000     0.00     8.40     0.00     0.00      0.0    265.8      0.0      0.0      0.0   3905.3      0.0    908.9 T1 <ST1> T1 
  -32260.000     0.00     0.00     0.00     7.84      0.0      0.0      0.0      7.8      0.0   3905.3      0.0    916.7 D1 C1 <ST1> T1 
  -32240.000     0.00     0.00     0.00     9.42      0.0      0.0      0.0     17.3      0.0   3905.3      0.0    926.1 T1 <ST1> T1 
  -32220.000     0.00     0.00     0.00     1.57      0.0      0.0      0.0     18.8      0.0   3905.3      0.0    927.7 T1 <ST1> T1 
  -32200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3905.3      0.0    927.7 T1 <ST1> T1 
  -32180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3905.3      0.0    927.7 D1 C1 <ST1> T1 
  -32160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3905.3      0.0    927.7 T1 <ST1> T1 
  -32140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   3905.3      0.0    927.7 T1 <ST1> T1 
  -32120.000     0.00     0.00     0.00     1.41      0.0      0.0      0.0      1.4      0.0   3905.3      0.0    929.1 T1 <ST1> T1 
  -32100.000     0.00     0.00     0.00    18.72      0.0      0.0      0.0     20.1      0.0   3905.3      0.0    947.9 T1 <ST1> T1 
  -32080.000     0.00     0.00     0.00    52.70      0.0      0.0      0.0     72.8      0.0   3905.3      0.0   1000.6 T1 <ST1> T1 
  -32060.000     0.00     0.00     0.00    69.71      0.0      0.0      0.0    142.5      0.0   3905.3      0.0   1070.3 T1 <ST1> T1 
  -32040.000     0.00     0.00     0.00    54.23      0.0      0.0      0.0    196.8      0.0   3905.3      0.0   1124.5 T1 <ST1> T1 
  -32020.000     0.00     0.00     0.00    38.07      0.0      0.0      0.0    234.8      0.0   3905.3      0.0   1162.6 T1 <ST1> T1 
  -32000.000     0.00     0.00     0.00    38.03      0.0      0.0      0.0    272.9      0.0   3905.3      0.0   1200.6 T1 <ST1> T1 
  -31980.000     0.00     0.00     0.00    45.95      0.0      0.0      0.0    318.8      0.0   3905.3      0.0   1246.5 T1 <ST1> T1 
  -31960.000     0.00     0.00     0.00    54.47      0.0      0.0      0.0    373.3      0.0   3905.3      0.0   1301.0 T1 <ST1> T1 
  -31940.000     0.00     0.00     0.00    62.23      0.0      0.0      0.0    435.5      0.0   3905.3      0.0   1363.2 T1 <ST1> T1 
  -31920.000     0.00     1.59     0.00    33.82      0.0      1.6      0.0    469.3      0.0   3906.8      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31900.000     0.00     7.36     0.00     0.00      0.0      9.0      0.0      0.0      0.0   3914.2      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31880.000     0.00    12.73     0.00     0.00      0.0     21.7      0.0      0.0      0.0   3926.9      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31860.000     0.00    12.07     0.00     0.00      0.0     33.8      0.0      0.0      0.0   3939.0      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31840.000     0.00     9.14     0.00     0.00      0.0     42.9      0.0      0.0      0.0   3948.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31820.000     0.00    19.99     0.00     0.00      0.0     62.9      0.0      0.0      0.0   3968.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31800.000     0.00    34.15     0.00     0.00      0.0     97.0      0.0      0.0      0.0   4002.3      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31780.000     0.00    28.61     0.00     0.00      0.0    125.6      0.0      0.0      0.0   4030.9      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31760.000     0.00    15.47     0.00     0.00      0.0    141.1      0.0      0.0      0.0   4046.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31740.000     0.00     5.06     0.00     0.00      0.0    146.2      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4051.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31600.000     0.00     1.35     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0   4052.8      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31580.000     0.00    12.48     0.00     0.00      0.0     13.8      0.0      0.0      0.0   4065.3      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31560.000     0.00    11.13     0.00     0.00      0.0     25.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4076.4      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31400.000     0.00    40.86     0.00     0.00      0.0     40.9      0.0      0.0      0.0   4117.3      0.0   1397.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -31380.000     0.00    40.86     0.00     0.00      0.0     81.7      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4158.1      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31140.000     0.00     2.23     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0   4160.3      0.0   1397.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -31120.000     0.00     2.23     0.00     0.00      0.0      4.5      0.0      0.0      0.0   4162.6      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4162.6      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4162.6      0.0   1397.1 T1 <ST1> T1 
  -31060.000     0.00     0.00     0.00    17.83      0.0      0.0      0.0     17.8      0.0   4162.6      0.0   1414.9 T1 <ST1> T1 
  -31040.000     0.00     0.00     0.00    17.83      0.0      0.0      0.0     35.7      0.0   4162.6      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -31020.000     0.00     0.90     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      0.0   4163.5      0.0   1432.7 T1 <ST1> C1 D1 
  -31000.000     0.00     2.13     0.00     0.00      0.0      3.0      0.0      0.0      0.0   4165.6      0.0   1432.7 T1 <ST1> C1 D1 
  -30980.000     0.00     1.23     0.00     0.00      0.0      4.3      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> C1 D1 
  -30900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> C1 D1 
  -30760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -30740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 446 

  -30560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1432.7 T1 <ST1> T1 
  -30420.000     0.00     0.00     0.00     0.09      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0   4166.8      0.0   1432.8 T1 <ST1> T1 
  -30400.000     0.00     0.00     0.00     0.16      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30380.000     0.00     0.00     0.00     0.07      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -30040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -30000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4166.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29860.000     0.00     1.38     0.00     0.00      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0   4168.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29840.000     0.00     1.38     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0   4169.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4169.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4169.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4169.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29760.000     0.00     1.53     0.00     0.00      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0   4171.1      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29740.000     0.00     1.53     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4172.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29500.000     0.00     0.76     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0   4173.4      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29480.000     0.00     0.76     0.00     0.00      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0   4174.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4174.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4174.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4174.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29400.000     0.00    10.53     0.00     0.00      0.0     10.5      0.0      0.0      0.0   4184.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29380.000     0.00    24.19     0.00     0.00      0.0     34.7      0.0      0.0      0.0   4208.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29360.000     0.00    35.94     0.00     0.00      0.0     70.7      0.0      0.0      0.0   4244.8      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29340.000     0.00    44.16     0.00     0.00      0.0    114.8      0.0      0.0      0.0   4289.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29320.000     0.00    40.18     0.00     0.00      0.0    155.0      0.0      0.0      0.0   4329.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29300.000     0.00    34.03     0.00     0.00      0.0    189.0      0.0      0.0      0.0   4363.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -29280.000     0.00    29.73     0.00     0.00      0.0    218.8      0.0      0.0      0.0   4392.9      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29260.000     0.00    27.26     0.00     0.00      0.0    246.0      0.0      0.0      0.0   4420.2      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29240.000     0.00    13.28     0.00     0.00      0.0    259.3      0.0      0.0      0.0   4433.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29220.000     0.00    12.99     0.00     0.00      0.0    272.3      0.0      0.0      0.0   4446.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29200.000     0.00    27.10     0.00     0.00      0.0    299.4      0.0      0.0      0.0   4473.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -29180.000     0.00    14.10     0.00     0.00      0.0    313.5      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -29120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -29080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -29060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -29040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -29020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -29000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4487.7      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -28980.000     0.00     1.29     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0   4489.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28960.000     0.00     1.29     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4490.3      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28800.000     0.00     0.36     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0   4490.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28780.000     0.00     0.36     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0   4491.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4491.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4491.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4491.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28700.000     0.00     1.87     0.00     0.00      0.0      1.9      0.0      0.0      0.0   4492.9      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28680.000     0.00     1.87     0.00     0.00      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0   4494.7      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28660.000     0.00     0.87     0.00     0.00      0.0      4.6      0.0      0.0      0.0   4495.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28640.000     0.00     0.87     0.00     0.00      0.0      5.5      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28460.000     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   4496.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28440.000     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   4496.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -28400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4496.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28340.000     0.00     1.53     0.00     0.00      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0   4498.1      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28320.000     0.00     1.53     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   4499.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28300.000     0.00     1.14     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0   4500.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 

  -28280.000     0.00     1.14     0.00     0.00      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0   4502.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28260.000     0.00     2.75     0.00     0.00      0.0      8.1      0.0      0.0      0.0   4504.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28240.000     0.00     5.49     0.00     0.00      0.0     13.6      0.0      0.0      0.0   4510.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28220.000     0.00     4.38     0.00     0.00      0.0     18.0      0.0      0.0      0.0   4514.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28200.000     0.00     1.64     0.00     0.00      0.0     19.6      0.0      0.0      0.0   4516.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28180.000     0.00     0.38     0.00     0.00      0.0     20.0      0.0      0.0      0.0   4516.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28160.000     0.00     0.67     0.00     0.00      0.0     20.7      0.0      0.0      0.0   4517.3      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -28140.000     0.00     2.15     0.00     0.00      0.0     22.8      0.0      0.0      0.0   4519.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28120.000     0.00     1.86     0.00     0.00      0.0     24.7      0.0      0.0      0.0   4521.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28100.000     0.00     1.79     0.00     0.00      0.0     26.5      0.0      0.0      0.0   4523.1      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28080.000     0.00     3.48     0.00     0.00      0.0     29.9      0.0      0.0      0.0   4526.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28060.000     0.00     1.69     0.00     0.00      0.0     31.6      0.0      0.0      0.0   4528.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -28040.000     0.00     3.02     0.00     0.00      0.0     34.6      0.0      0.0      0.0   4531.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28020.000     0.00     8.20     0.00     0.00      0.0     42.8      0.0      0.0      0.0   4539.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -28000.000     0.00     5.18     0.00     0.00      0.0     48.0      0.0      0.0      0.0   4544.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27980.000     0.00     1.40     0.00     0.00      0.0     49.4      0.0      0.0      0.0   4546.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27960.000     0.00     5.91     0.00     0.00      0.0     55.3      0.0      0.0      0.0   4551.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27940.000     0.00     7.33     0.00     0.00      0.0     62.7      0.0      0.0      0.0   4559.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27920.000     0.00     2.81     0.00     0.00      0.0     65.5      0.0      0.0      0.0   4562.1      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27900.000     0.00     3.72     0.00     0.00      0.0     69.2      0.0      0.0      0.0   4565.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27880.000     0.00     8.68     0.00     0.00      0.0     77.9      0.0      0.0      0.0   4574.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27860.000     0.00    12.46     0.00     0.00      0.0     90.3      0.0      0.0      0.0   4586.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27840.000     0.00     7.51     0.00     0.00      0.0     97.8      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -27420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -27400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -27340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4594.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27280.000     0.00     1.56     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   4596.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27260.000     0.00     2.20     0.00     0.00      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0   4598.2      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27240.000     0.00     0.64     0.00     0.00      0.0      4.4      0.0      0.0      0.0   4598.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4598.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4598.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27180.000     0.00     3.79     0.00     0.00      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0   4602.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27160.000     0.00     7.05     0.00     0.00      0.0     10.8      0.0      0.0      0.0   4609.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27140.000     0.00     6.38     0.00     0.00      0.0     17.2      0.0      0.0      0.0   4616.1      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27120.000     0.00     5.84     0.00     0.00      0.0     23.1      0.0      0.0      0.0   4621.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -27100.000     0.00     2.73     0.00     0.00      0.0     25.8      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -27080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -27060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -27040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -27020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -27000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4624.6      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -26820.000     0.00     1.05     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0   4625.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26800.000     0.00     2.10     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0   4627.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26780.000     0.00     6.26     0.00     0.00      0.0      9.4      0.0      0.0      0.0   4634.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26760.000     0.00     9.63     0.00     0.00      0.0     19.0      0.0      0.0      0.0   4643.7      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26740.000     0.00     6.59     0.00     0.00      0.0     25.6      0.0      0.0      0.0   4650.3      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26720.000     0.00     3.18     0.00     0.00      0.0     28.8      0.0      0.0      0.0   4653.4      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26700.000     0.00     3.06     0.00     0.00      0.0     31.9      0.0      0.0      0.0   4656.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26680.000     0.00     5.01     0.00     0.00      0.0     36.9      0.0      0.0      0.0   4661.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -26660.000     0.00     2.96     0.00     0.00      0.0     39.8      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -26640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -26620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -26600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -26420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -26100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -26080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -26040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -26020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
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  -26000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -25980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -25820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -25120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -25060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -25040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -25000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -24520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -24340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -24320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -24300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -24280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -24260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -24260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -24240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -24220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -24200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -24180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -24160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.5      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -24140.000     0.00     0.17     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0   4664.6      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -24120.000     0.00     0.17     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -24100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -24040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -24020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -24000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 

  -23760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -23460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -23420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -23320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -23060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -23000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -22880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -22740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -22440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -22340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -22020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -22000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -21720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
  -21700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
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  -21520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -21180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -21160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -21020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -21000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -20980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -20960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> C2 D2 
  -20940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -20920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -20900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -20880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -20860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> T2 
  -20840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
  -20820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T2 <ST2> T2 
  -20620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -20280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -20060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4664.8      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20040.000     0.00     0.11     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   4664.9      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20020.000     0.00     0.11     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -20000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -19680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -19520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 

  -19240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -19020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -19000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -18720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -18720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -18700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -18660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -18520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -18500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -18480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -18040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1433.0 T1 <ST1> T1 
  -18020.000     0.00     0.00     0.00     8.02      0.0      0.0      0.0      8.0      0.0   4665.0      0.0   1441.1 T1 <ST1> T1 
  -18000.000     0.00     0.00     0.00    21.60      0.0      0.0      0.0     29.6      0.0   4665.0      0.0   1462.7 T1 <ST1> T1 
  -17980.000     0.00     0.00     0.00    33.20      0.0      0.0      0.0     62.8      0.0   4665.0      0.0   1495.9 T1 <ST1> T1 
  -17960.000     0.00     0.00     0.00    46.77      0.0      0.0      0.0    109.6      0.0   4665.0      0.0   1542.6 T1 <ST1> T1 
  -17940.000     0.00     0.00     0.00    66.21      0.0      0.0      0.0    175.8      0.0   4665.0      0.0   1608.8 T1 <ST1> T1 
  -17920.000     0.00     0.00     0.00    39.07      0.0      0.0      0.0    214.9      0.0   4665.0      0.0   1647.9 T1 <ST1> T1 
  -17900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 T1 <ST1> T1 
  -17880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 T1 <ST1> T1 
  -17860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 T1 <ST1> T1 
  -17860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1647.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -17780.000     0.00     0.00     0.00     8.58      0.0      0.0      0.0      8.6      0.0   4665.0      0.0   1656.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -17760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1656.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -17740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1656.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -17720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1656.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -17700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1656.5 D1 C1 <ST1> T1 
  -17680.000     0.00     0.00     0.00    49.48      0.0      0.0      0.0     49.5      0.0   4665.0      0.0   1706.0 T1 <ST1> T1 
  -17680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -17620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 T1 <ST1> T1 
  -17600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 T1 <ST1> T1 
  -17580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1706.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -17560.000     0.00     0.00     0.00     2.72      0.0      0.0      0.0      2.7      0.0   4665.0      0.0   1708.7 T1 <ST1> T1 
  -17540.000     0.00     0.00     0.00    12.13      0.0      0.0      0.0     14.8      0.0   4665.0      0.0   1720.8 T1 <ST1> T1 
  -17520.000     0.00     0.00     0.00    17.01      0.0      0.0      0.0     31.9      0.0   4665.0      0.0   1737.8 T1 <ST1> T1 
  -17500.000     0.00     0.00     0.00     7.60      0.0      0.0      0.0     39.5      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> C1 D1 
  -17340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> C1 D1 
  -17300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1745.4 T1 <ST1> T1 
  -17180.000     0.00     0.00     0.00     3.34      0.0      0.0      0.0      3.3      0.0   4665.0      0.0   1748.8 T1 <ST1> T1 
  -17160.000     0.00     0.00     0.00     3.34      0.0      0.0      0.0      6.7      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -17140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -17120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -17100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -17080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
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  -17060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -17040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -17020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -17000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4665.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16520.000     0.00     0.53     0.00     0.00      0.0      0.5      0.0      0.0      0.0   4665.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16500.000     0.00     1.67     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0   4667.2      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16480.000     0.00     1.14     0.00     0.00      0.0      3.3      0.0      0.0      0.0   4668.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4668.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4668.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4668.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4668.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16380.000     0.00     0.22     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0   4668.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16360.000     0.00     1.98     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0   4670.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16340.000     0.00     1.76     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -16160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -16120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -16100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -16000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -15840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -15740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4672.3      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15460.000     0.00     0.84     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0   4673.2      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15440.000     0.00     0.84     0.00     0.00      0.0      1.7      0.0      0.0      0.0   4674.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4674.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4674.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4674.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15360.000     0.00     1.33     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0   4675.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15340.000     0.00     1.33     0.00     0.00      0.0      2.7      0.0      0.0      0.0   4676.7      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15320.000     0.00     6.47     0.00     0.00      0.0      9.1      0.0      0.0      0.0   4683.2      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15300.000     0.00    11.50     0.00     0.00      0.0     20.6      0.0      0.0      0.0   4694.7      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15280.000     0.00     7.79     0.00     0.00      0.0     28.4      0.0      0.0      0.0   4702.4      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15260.000     0.00     5.50     0.00     0.00      0.0     33.9      0.0      0.0      0.0   4707.9      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15240.000     0.00     3.78     0.00     0.00      0.0     37.7      0.0      0.0      0.0   4711.7      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15220.000     0.00     1.04     0.00     0.00      0.0     38.7      0.0      0.0      0.0   4712.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4712.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15180.000     0.00     4.19     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0   4716.9      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15160.000     0.00     7.51     0.00     0.00      0.0     11.7      0.0      0.0      0.0   4724.5      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15140.000     0.00     6.22     0.00     0.00      0.0     17.9      0.0      0.0      0.0   4730.7      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15120.000     0.00     2.90     0.00     0.00      0.0     20.8      0.0      0.0      0.0   4733.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4733.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4733.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15060.000     0.00     4.62     0.00     0.00      0.0      4.6      0.0      0.0      0.0   4738.2      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -15040.000     0.00     4.62     0.00     0.00      0.0      9.2      0.0      0.0      0.0   4742.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4742.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -15000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4742.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -14980.000     0.00     0.43     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0   4743.2      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -14960.000     0.00     4.86     0.00     0.00      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0   4748.1      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -14940.000     0.00     4.43     0.00     0.00      0.0      9.7      0.0      0.0      0.0   4752.5      0.0   1752.1 T1 <ST1> T1 
  -14920.000     0.00     0.42     0.00     0.00      0.0     10.1      0.0      0.0      0.0   4753.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -14900.000     0.00     2.05     0.00     0.00      0.0     12.2      0.0      0.0      0.0   4755.0      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -14880.000     0.00     1.63     0.00     0.00      0.0     13.8      0.0      0.0      0.0   4756.6      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 

  -14860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.6      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14840.000     0.00     0.14     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -14820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -14800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
  -14800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -14780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -14760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -14740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4756.8      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14720.000     0.00     1.80     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0   4758.6      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14700.000     0.00     5.22     0.00     0.00      0.0      7.0      0.0      0.0      0.0   4763.8      0.0   1752.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -14680.000     0.00    11.54     0.00     0.00      0.0     18.6      0.0      0.0      0.0   4775.3      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14660.000     0.00    17.32     0.00     0.00      0.0     35.9      0.0      0.0      0.0   4792.7      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14640.000     0.00    20.54     0.00     0.00      0.0     56.4      0.0      0.0      0.0   4813.2      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -14620.000     0.00    11.36     0.00     0.00      0.0     67.8      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -14600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -14580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 D3 C3 <ST1> T1 
  -14560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 M T3 <ST1> T1 
  -14540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 M T3 <ST1> T1 
  -14520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 M T3 <ST1> T1 
  -14500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1752.1 D3 C3 <ST1> T1 
  -14480.000     0.00     0.00     0.00     2.14      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0   4824.6      0.0   1754.3 D1 C1 <ST1> T1 
  -14460.000     0.00     0.00     0.00     2.14      0.0      0.0      0.0      4.3      0.0   4824.6      0.0   1756.4 D1 C1 <ST1> T4 M 
  -14440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1756.4 D1 C1 <ST1> T4 M 
  -14420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1756.4 D1 C1 <ST1> T4 M 
  -14400.000     0.00     0.00     0.00     1.42      0.0      0.0      0.0      1.4      0.0   4824.6      0.0   1757.8 T1 <ST1> T4 M 
  -14380.000     0.00     0.00     0.00     4.36      0.0      0.0      0.0      5.8      0.0   4824.6      0.0   1762.2 T1 <ST1> T4 M 
  -14360.000     0.00     0.00     0.00     7.16      0.0      0.0      0.0     12.9      0.0   4824.6      0.0   1769.3 D1 C1 <ST1> T4 M 
  -14340.000     0.00     0.00     0.00     5.38      0.0      0.0      0.0     18.3      0.0   4824.6      0.0   1774.7 D1 C1 <ST1> T4 M 
  -14320.000     0.00     0.00     0.00     1.16      0.0      0.0      0.0     19.5      0.0   4824.6      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -14300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -14280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -14180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D3 C3 <ST1> T1 
  -14120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D3 C3 <ST1> T1 
  -14100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D3 C3 <ST1> T1 
  -14080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D3 C3 <ST1> T1 
  -14060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4824.6      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -14000.000     0.00     3.26     0.00     0.00      0.0      3.3      0.0      0.0      0.0   4827.8      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13980.000     0.00     7.73     0.00     0.00      0.0     11.0      0.0      0.0      0.0   4835.5      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13960.000     0.00     4.47     0.00     0.00      0.0     15.5      0.0      0.0      0.0   4840.0      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13940.000     0.00     4.80     0.00     0.00      0.0     20.2      0.0      0.0      0.0   4844.8      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13920.000     0.00     8.45     0.00     0.00      0.0     28.7      0.0      0.0      0.0   4853.3      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13900.000     0.00     4.64     0.00     0.00      0.0     33.3      0.0      0.0      0.0   4857.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13880.000     0.00     0.99     0.00     0.00      0.0     34.3      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -13780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -13760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -13720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -13700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -13660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 T1 <ST1> T1 
  -13620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1775.9 D1 C1 <ST1> T1 
  -13580.000     0.00     0.00     0.00     0.12      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0   4858.9      0.0   1776.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -13560.000     0.00     0.00     0.00     0.12      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -13540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -13520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> C4 D4 M 
  -13460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> C4 D4 M 
  -13420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> C4 D4 M 
  -13400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C4 D4 M 
  -13300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -13240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -13220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -13160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -13120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4858.9      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -13100.000     0.00     2.75     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0   4861.6      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -13080.000     0.00     6.17     0.00     0.00      0.0      8.9      0.0      0.0      0.0   4867.8      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -13060.000     0.00     3.42     0.00     0.00      0.0     12.3      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -13000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -12980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 T1 <ST1> T1 
  -12940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4871.2      0.0   1776.1 D1 C1 <ST1> T1 
  -12820.000     0.00   361.00     0.00     0.00      0.0    361.0      0.0      0.0      0.0   5232.2      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -12800.000     0.00   491.57     0.00     0.00      0.0    852.6      0.0      0.0      0.0   5723.8      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -12780.000     0.00   131.90     0.00     0.00      0.0    984.5      0.0      0.0      0.0   5855.7      0.0   1776.1 T1 <ST1> C1 D1 
  -12760.000     0.00     1.33     0.00    23.87      0.0    985.8      0.0     23.9      0.0   5857.0      0.0   1800.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -12740.000     0.00     0.00     0.00    23.87      0.0      0.0      0.0     47.7      0.0   5857.0      0.0   1823.9 T1 <ST1> T1 
  -12720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   5857.0      0.0   1823.9 T1 <ST1> T1 
  -12700.000     0.00   199.48     0.00     0.00      0.0    199.5      0.0      0.0      0.0   6056.5      0.0   1823.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -12680.000     0.00   199.48     0.00     0.00      0.0    399.0      0.0      0.0      0.0   6256.0      0.0   1823.9 T1 <ST1> T1 
  -12660.000     0.00   169.04     0.00     0.00      0.0    568.0      0.0      0.0      0.0   6425.0      0.0   1823.9 T1 <ST1> C1 D1 
  -12640.000     0.00   169.04     0.00     0.00      0.0    737.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   1823.9 D1 C1 <ST1> T1 
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  -12620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   1823.9 T1 <ST1> T1 
  -12600.000     0.00     0.00     0.00   136.91      0.0      0.0      0.0    136.9      0.0   6594.1      0.0   1960.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -12580.000     0.00     0.00     0.00   136.91      0.0      0.0      0.0    273.8      0.0   6594.1      0.0   2097.7 T1 <ST1> T1 
  -12560.000     0.00     0.00     0.00     0.27      0.0      0.0      0.0    274.1      0.0   6594.1      0.0   2098.0 D1 C1 <ST1> T1 
  -12540.000     0.00     0.00     0.00     0.27      0.0      0.0      0.0    274.4      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> T1 
  -12520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> T1 
  -12500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> T1 
  -12480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> C1 D1 
  -12460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 D1 C1 <ST1> T1 
  -12440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> T1 
  -12420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 D1 C1 <ST1> T1 
  -12400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 T1 <ST1> T1 
  -12380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2098.2 D1 C1 <ST1> T1 
  -12360.000     0.00     0.00     0.00    19.77      0.0      0.0      0.0     19.8      0.0   6594.1      0.0   2118.0 T1 <ST1> T1 
  -12340.000     0.00     0.00     0.00    19.77      0.0      0.0      0.0     39.5      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -12320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> T1 
  -12300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> T1 
  -12280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -12240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -12200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> T1 
  -12160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> T1 
  -12080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -12040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
  -12020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
  -12013.168     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   6594.1      0.0   2137.8 T1 <ST1> C1 D1 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000   268.91   135.50     0.00     0.63    268.9    135.5      0.0      0.6    268.9    135.5      0.0      0.6 T2 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.63      0.0      0.0      0.0      1.3    268.9    135.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    268.9    135.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    268.9    135.5      0.0      1.3 T2 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    268.9    135.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
     120.000   123.45   170.03     0.00     0.00    123.5    170.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    305.5      0.0      1.3 T2 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     6.00     4.22     0.00      0.0      6.0      4.2      0.0    392.4    311.5      4.2      1.3 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     3.81    14.11     0.00      0.0      9.8     18.3      0.0    392.4    315.3     18.3      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00    10.78    81.21     0.00      0.0     20.6     99.5      0.0    392.4    326.1     99.5      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00    10.10   118.40     0.00      0.0     30.7    217.9      0.0    392.4    336.2    217.9      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00    10.22    61.06     0.00      0.0     40.9    279.0      0.0    392.4    346.4    279.0      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00    15.09    33.71     0.00      0.0     56.0    312.7      0.0    392.4    361.5    312.7      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00    15.33    34.13     0.00      0.0     71.3    346.8      0.0    392.4    376.8    346.8      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     420.000     0.00    10.77    13.97     0.00      0.0     82.1    360.8      0.0    392.4    387.6    360.8      1.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     440.000     0.00     1.36     0.00     0.00      0.0     83.5      0.0      0.0    392.4    389.0    360.8      1.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     460.000     0.00     3.25     0.00     0.00      0.0     86.7      0.0      0.0    392.4    392.2    360.8      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     480.000     0.00     6.51     0.36     0.00      0.0     93.2      0.4      0.0    392.4    398.7    361.2      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     500.000     0.00     1.77     0.36     0.00      0.0     95.0      0.7      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T1 <ST1> C1 D1 
     520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> C2 D2 
     580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> C2 D2 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.04      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      1.3 T2 <ST2> T2 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.86      0.0      0.0      0.0      0.9    392.4    400.5    361.5      2.2 T2 <ST2> T2 
     700.000     0.00     0.00     0.00     4.96      0.0      0.0      0.0      5.9    392.4    400.5    361.5      7.1 T2 <ST2> T2 
     720.000     0.00     0.00     0.00     2.44      0.0      0.0      0.0      8.3    392.4    400.5    361.5      9.6 T2 <ST2> T2 
     740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      9.6 T2 <ST2> T2 
     760.000     0.06     0.00     0.00     0.00      0.1      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      9.6 D2 C2 <ST2> T2 
     760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    392.4    400.5    361.5      9.6 D1 C1 <ST1> T1 
     780.000     1.95     0.00     0.00     0.00      1.9      0.0      0.0      0.0    394.4    400.5    361.5      9.6 D1 C1 <ST1> T1 
     800.000     1.24     0.00     0.00     0.00      3.2      0.0      0.0      0.0    395.6    400.5    361.5      9.6 T1 <ST1> T1 
     820.000     9.91     0.00     0.00     0.00     13.1      0.0      0.0      0.0    405.5    400.5    361.5      9.6 D1 C1 <ST1> T1 
     840.000    21.91     0.00     0.00     0.00     35.0      0.0      0.0      0.0    427.4    400.5    361.5      9.6 D1 C1 <ST1> T1 
     860.000    11.99     0.00     0.00     0.21     47.0      0.0      0.0      0.2    439.4    400.5    361.5      9.8 T1 <ST1> T1 
     880.000     0.00     0.00     0.00     7.63      0.0      0.0      0.0      7.8    439.4    400.5    361.5     17.4 T1 <ST1> T1 
     900.000     0.00     0.00     0.90    12.28      0.0      0.0      0.9     20.1    439.4    400.5    362.4     29.7 T1 <ST1> T1 
     920.000     0.00     0.00     1.13     6.70      0.0      0.0      2.0     26.8    439.4    400.5    363.5     36.4 T1 <ST1> T1 
     940.000     0.00     0.00     0.02     0.06      0.0      0.0      2.0     26.9    439.4    400.5    363.6     36.4 T1 <ST1> T1 
     960.000     0.00     0.00     0.00    27.18      0.0      0.0      0.0     54.1    439.4    400.5    363.6     63.6 T1 <ST1> T1 
     980.000     0.00     0.00     0.00    13.37      0.0      0.0      0.0     67.4    439.4    400.5    363.6     77.0 T1 <ST1> T1 
    1000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    439.4    400.5    363.6     77.0 T1 <ST1> T1 
    1020.000     0.00     0.00     0.00    65.13      0.0      0.0      0.0     65.1    439.4    400.5    363.6    142.1 T1 <ST1> T1 
    1040.000     0.00     0.00     0.00     2.12      0.0      0.0      0.0     67.2    439.4    400.5    363.6    144.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    439.4    400.5    363.6    144.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1080.000     0.00     4.74     0.00     0.00      0.0      4.7      0.0      0.0    439.4    405.3    363.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1100.000     0.00    12.36     0.00     0.00      0.0     17.1      0.0      0.0    439.4    417.6    363.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1120.000     0.00     6.96     0.00     0.00      0.0     24.1      0.0      0.0    439.4    424.6    363.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1140.000     0.00     2.66     0.00     0.00      0.0     26.7      0.0      0.0    439.4    427.2    363.6    144.2 T1 <ST1> T1 
    1160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    439.4    427.2    363.6    144.2 T1 <ST1> T1 
    1180.000     0.00     0.06     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0    439.4    427.3    363.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1200.000     0.00     1.61     0.43     0.00      0.0      1.7      0.4      0.0    439.4    428.9    364.0    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1220.000     0.00     5.15     1.18     0.00      0.0      6.8      1.6      0.0    439.4    434.1    365.2    144.2 T1 <ST1> C1 D1 

    1240.000     0.00     4.30     1.39     0.00      0.0     11.1      3.0      0.0    439.4    438.4    366.6    144.2 T1 <ST1> T1 
    1260.000     0.00     2.12     0.00     0.00      0.0     13.2      0.0      0.0    439.4    440.5    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1280.000     0.00     2.12     0.00     0.00      0.0     15.4      0.0      0.0    439.4    442.6    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    439.4    442.6    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    439.4    442.6    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1340.000     0.00     5.73     0.00     0.00      0.0      5.7      0.0      0.0    439.4    448.3    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1360.000     0.00     9.31     0.00     0.00      0.0     15.0      0.0      0.0    439.4    457.6    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1380.000     0.00    13.17     0.00     0.00      0.0     28.2      0.0      0.0    439.4    470.8    366.6    144.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1400.000     0.00    13.27     0.00     0.00      0.0     41.5      0.0      0.0    439.4    484.1    366.6    144.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1420.000     5.01     9.66     0.00     0.00      5.0     51.1      0.0      0.0    444.4    493.7    366.6    144.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1440.000     2.64     8.46     0.00     0.00      7.7     59.6      0.0      0.0    447.1    502.2    366.6    144.2 T1 <ST1> C1 D1 
    1460.000     0.48     2.16     0.00     0.00      8.1     61.8      0.0      0.0    447.5    504.3    366.6    144.2 D2 C2 <ST2> C2 D2 
    1480.000     1.33     0.00     0.00     0.00      9.5      0.0      0.0      0.0    448.9    504.3    366.6    144.2 T2 <ST2> T2 
    1500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    504.3    366.6    144.2 T2 <ST2> T2 
    1520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    504.3    366.6    144.2 T2 <ST2> T2 
    1540.000     0.00     0.00     0.00     4.74      0.0      0.0      0.0      4.7    448.9    504.3    366.6    149.0 T2 <ST2> T2 
    1560.000     0.00     0.00     0.00     5.17      0.0      0.0      0.0      9.9    448.9    504.3    366.6    154.1 T2 <ST2> T2 
    1580.000     0.00     0.00     0.00     0.20      0.0      0.0      0.0     10.1    448.9    504.3    366.6    154.3 T2 <ST2> T2 
    1600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    504.3    366.6    154.3 T2 <ST2> T2 
    1620.000     0.00     1.13     0.00     0.00      0.0      1.1      0.0      0.0    448.9    505.5    366.6    154.3 T2 <ST2> C2 D2 
    1640.000     0.00     1.48     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0    448.9    507.0    366.6    154.3 T2 <ST2> T2 
    1660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    507.0    366.6    154.3 T1 <ST1> T1 
    1680.000     0.00     1.99     0.00     0.00      0.0      2.0      0.0      0.0    448.9    509.0    366.6    154.3 T1 <ST1> C1 D1 
    1700.000     0.00     1.99     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T1 <ST1> T1 
    1720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T1 <ST1> T1 
    1740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T1 <ST1> T1 
    1760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T1 <ST1> T1 
    1780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T2 <ST2> T2 
    1800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 T2 <ST2> T2 
    1820.000     0.04     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    448.9    510.9    366.6    154.3 D2 C2 <ST2> T2 
    1840.000     2.42     0.00     0.00     1.11      2.5      0.0      0.0      1.1    451.3    510.9    366.6    155.4 D2 C2 <ST2> T2 
    1860.000     3.92     0.00     0.00     3.79      6.4      0.0      0.0      4.9    455.2    510.9    366.6    159.2 D2 C2 <ST2> T2 
    1880.000     4.38     0.00     0.00     0.00     10.7      0.0      0.0      0.0    459.6    510.9    366.6    159.2 D2 C2 <ST2> T2 
    1900.000     1.80     0.00     0.00     0.00     12.6      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    366.6    159.2 T2 <ST2> T2 
    1920.000     0.00     0.00     0.00     1.34      0.0      0.0      0.0      1.3    461.4    510.9    366.6    160.6 T2 <ST2> T2 
    1940.000     0.00     0.00     0.00    27.57      0.0      0.0      0.0     28.9    461.4    510.9    366.6    188.1 T2 <ST2> T2 
    1960.000     0.00     0.00     0.00    30.38      0.0      0.0      0.0     59.3    461.4    510.9    366.6    218.5 T2 <ST2> T2 
    1960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    366.6    218.5 T1 <ST1> T1 
    1980.000     0.00     0.00     1.30    34.48      0.0      0.0      1.3     34.5    461.4    510.9    367.9    253.0 T1 <ST1> T1 
    2000.000     0.00     0.00     0.00    42.64      0.0      0.0      1.3     77.1    461.4    510.9    367.9    295.6 T1 <ST1> T1 
    2020.000     0.00     0.00     7.33    35.71      0.0      0.0      8.6    112.8    461.4    510.9    375.2    331.4 T1 <ST1> T1 
    2040.000     0.00     0.00     0.00    25.54      0.0      0.0      8.6    138.4    461.4    510.9    375.2    356.9 T1 <ST1> T1 
    2060.000     0.00     0.00     0.00    44.89      0.0      0.0      0.0    183.3    461.4    510.9    375.2    401.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    2080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    375.2    401.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    2100.000     0.00     0.00     5.96    13.11      0.0      0.0      6.0     13.1    461.4    510.9    381.2    414.9 T1 <ST1> T1 
    2120.000     0.00     0.00    16.45    12.22      0.0      0.0     22.4     25.3    461.4    510.9    397.6    427.1 T1 <ST1> T1 
    2140.000     0.00     0.00    19.93    65.77      0.0      0.0     42.3     91.1    461.4    510.9    417.5    492.9 T1 <ST1> T1 
    2160.000     0.00     0.00    15.24    81.04      0.0      0.0     57.6    172.1    461.4    510.9    432.8    573.9 T1 <ST1> T1 
    2180.000     0.00     0.00     8.18    46.59      0.0      0.0     65.8    218.7    461.4    510.9    440.9    620.5 T1 <ST1> T1 
    2200.000     0.00     0.00     5.01    16.17      0.0      0.0     70.8    234.9    461.4    510.9    445.9    636.7 T1 <ST1> T1 
    2220.000     0.00     0.00     5.76     4.17      0.0      0.0     76.5    239.1    461.4    510.9    451.7    640.8 T1 <ST1> T1 
    2240.000     0.00     0.00     6.40     4.02      0.0      0.0     82.9    243.1    461.4    510.9    458.1    644.9 T1 <ST1> T1 
    2260.000     0.00     0.00     6.39     2.98      0.0      0.0     89.3    246.1    461.4    510.9    464.5    647.8 T1 <ST1> T1 
    2280.000     0.00     0.00     6.55     1.06      0.0      0.0     95.9    247.1    461.4    510.9    471.0    648.9 T1 <ST1> T1 
    2300.000     0.00     0.00     2.72     0.00      0.0      0.0     98.6      0.0    461.4    510.9    473.8    648.9 T1 <ST1> T1 
    2320.000     0.00     0.00     0.00     1.89      0.0      0.0      0.0      1.9    461.4    510.9    473.8    650.8 T1 <ST1> T1 
    2340.000     0.00     0.00     0.00     2.47      0.0      0.0      0.0      4.4    461.4    510.9    473.8    653.3 T1 <ST1> T1 
    2360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    473.8    653.3 T1 <ST1> T1 
    2380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    473.8    653.3 T1 <ST1> T1 
    2400.000     0.00     0.00     1.36     0.00      0.0      0.0      1.4      0.0    461.4    510.9    475.1    653.3 T1 <ST1> T1 
    2420.000     0.00     0.00     2.55     2.19      0.0      0.0      3.9      2.2    461.4    510.9    477.7    655.5 T1 <ST1> T1 
    2440.000     0.00     0.00     2.39     6.83      0.0      0.0      6.3      9.0    461.4    510.9    480.1    662.3 T1 <ST1> T1 
    2460.000     0.00     0.00     2.98     4.64      0.0      0.0      9.3     13.7    461.4    510.9    483.0    666.9 T1 <ST1> T1 
    2480.000     0.00     0.00     3.29     2.18      0.0      0.0     12.6     15.8    461.4    510.9    486.3    669.1 T1 <ST1> T1 
    2500.000     0.00     0.00     3.01     5.30      0.0      0.0     15.6     21.2    461.4    510.9    489.3    674.4 T1 <ST1> T1 
    2520.000     0.00     0.00     2.76     8.17      0.0      0.0     18.3     29.3    461.4    510.9    492.1    682.6 T1 <ST1> T1 
    2540.000     0.00     0.00     0.70     7.49      0.0      0.0     19.0     36.8    461.4    510.9    492.8    690.1 T1 <ST1> T1 
    2560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    492.8    690.1 T1 <ST1> T1 
    2580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    461.4    510.9    492.8    690.1 T1 <ST1> T1 
    2600.000     0.74     0.00     0.00     0.00      0.7      0.0      0.0      0.0    462.2    510.9    492.8    690.1 D2 C2 <ST2> T2 
    2608.251    14.84     0.00     0.00     0.00     15.6      0.0      0.0      0.0    477.0    510.9    492.8    690.1 D2 C2 <ST2> T2 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
      20.000     0.00     0.00     0.00   302.51      0.0      0.0      0.0    302.5      0.0      0.0      0.0    302.5 T2 <ST2> T2 
      40.000     0.00     0.00     0.00   321.01      0.0      0.0      0.0    623.5      0.0      0.0      0.0    623.5 D2 C2 <ST2> T2 
      60.000     0.00     0.00     0.00   282.37      0.0      0.0      0.0    905.9      0.0      0.0      0.0    905.9 T2 <ST2> T2 
      80.000     0.00     0.00     0.00   240.16      0.0      0.0      0.0   1146.0      0.0      0.0      0.0   1146.0 T2 <ST2> T2 
     100.000     0.00     0.00     0.00   239.11      0.0      0.0      0.0   1385.2      0.0      0.0      0.0   1385.2 T2 <ST2> T2 
     120.000     0.00     0.00     0.00   114.52      0.0      0.0      0.0   1499.7      0.0      0.0      0.0   1499.7 T2 <ST2> T2 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1499.7 T2 <ST2> T2 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1499.7 T2 <ST2> T2 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1499.7 D2 C2 <ST2> T2 
     200.000     0.00     0.00     0.00     1.61      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   1501.3 D2 C2 <ST2> T2 
     220.000     0.00     0.00     0.00    14.96      0.0      0.0      0.0     16.6      0.0      0.0      0.0   1516.2 T2 <ST2> T2 
     240.000     0.00     0.00     0.00    40.56      0.0      0.0      0.0     57.1      0.0      0.0      0.0   1556.8 T2 <ST2> T2 
     260.000     0.00     0.00     0.00    27.22      0.0      0.0      0.0     84.3      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 
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     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1584.0 T2 <ST2> T2 
     500.000     0.00     0.00     0.00    57.69      0.0      0.0      0.0     57.7      0.0      0.0      0.0   1641.7 D4 C4 <ST4> T4 M 
     520.000     0.00     0.00     0.00    99.60      0.0      0.0      0.0    157.3      0.0      0.0      0.0   1741.3 D4 C4 <ST4> T4 M 
     540.000     0.00     0.00     0.00    83.62      0.0      0.0      0.0    240.9      0.0      0.0      0.0   1824.9 D4 C4 <ST4> T4 M 
     560.000     0.00     0.00     0.00    51.03      0.0      0.0      0.0    291.9      0.0      0.0      0.0   1876.0 T2 <ST2> T3 M 
     580.000     0.00     0.00     0.00    21.02      0.0      0.0      0.0    313.0      0.0      0.0      0.0   1897.0 T2 <ST2> T3 M 
     600.000     0.00     0.00     0.00    21.02      0.0      0.0      0.0    334.0      0.0      0.0      0.0   1918.0 T2 <ST2> T3 M 
     620.000     0.00     0.00     0.00    14.68      0.0      0.0      0.0    348.7      0.0      0.0      0.0   1932.7 T2 <ST2> T3 M 
     640.000     0.00     0.00     0.00     8.34      0.0      0.0      0.0    357.0      0.0      0.0      0.0   1941.0 T2 <ST2> T3 M 
     660.000     0.00     0.00     0.00     2.97      0.0      0.0      0.0    360.0      0.0      0.0      0.0   1944.0 T2 <ST2> T3 M 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1944.0 T2 <ST2> T3 M 
     700.000     0.00     0.00     0.00     1.62      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0   1945.6 T2 <ST2> T2 
     720.000     0.00     2.72     0.00     1.62      0.0      2.7      0.0      3.2      0.0      2.7      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     740.000     0.00    10.12     0.00     0.00      0.0     12.8      0.0      0.0      0.0     12.8      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     760.000     0.00    22.61     0.00     0.00      0.0     35.5      0.0      0.0      0.0     35.5      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     780.000     0.00    26.18     0.00     0.00      0.0     61.6      0.0      0.0      0.0     61.6      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     800.000     0.00    16.62     0.00     0.00      0.0     78.3      0.0      0.0      0.0     78.3      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     820.000     0.00    10.18     0.00     0.00      0.0     88.4      0.0      0.0      0.0     88.4      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     840.000     0.00    11.54     0.00     0.00      0.0    100.0      0.0      0.0      0.0    100.0      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     860.000     0.00    18.59     0.00     0.00      0.0    118.6      0.0      0.0      0.0    118.6      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     880.000     0.00    24.47     0.00     0.00      0.0    143.0      0.0      0.0      0.0    143.0      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     900.000     0.00    24.79     0.00     0.00      0.0    167.8      0.0      0.0      0.0    167.8      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     920.000     0.00    26.45     0.00     0.00      0.0    194.3      0.0      0.0      0.0    194.3      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     940.000     0.00    33.62     0.00     0.00      0.0    227.9      0.0      0.0      0.0    227.9      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     960.000     0.00    74.85     0.00     0.00      0.0    302.7      0.0      0.0      0.0    302.7      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     980.000     0.00   103.88     0.00     0.00      0.0    406.6      0.0      0.0      0.0    406.6      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
     982.530     0.00    11.88     0.00     0.00      0.0    418.5      0.0      0.0      0.0    418.5      0.0   1947.2 T2 <ST2> C2 D2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    5 : Acceso Avda Fuencarral. Glorieta 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     3.58     0.35     0.00     5.55      3.6      0.4      0.0      5.5      3.6      0.4      0.0      5.5 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.84     0.00     0.00     0.00      4.4      0.0      0.0      0.0      4.4      0.4      0.0      5.5 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     2.47     0.00     0.00     3.17      6.9      0.0      0.0      3.2      6.9      0.4      0.0      8.7 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     7.32      0.0      0.0      0.0     10.5      6.9      0.4      0.0     16.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.97     0.00     0.55      0.0      1.0      0.0     11.0      6.9      1.3      0.0     16.6 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     3.02     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0      6.9      4.3      0.0     16.6 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.43     0.24     2.17      0.0      4.4      0.2      2.2      6.9      4.8      0.2     18.8 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.24     5.84      0.0      0.0      0.5      8.0      6.9      4.8      0.5     24.6 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.42     0.00     0.61      0.0      0.4      0.0      8.6      6.9      5.2      0.5     25.2 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     2.29     5.68     0.00     0.00      2.3      6.1      0.0      0.0      9.2     10.9      0.5     25.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     219.911     3.52     3.46     0.00     0.00      5.8      9.6      0.0      0.0     12.7     14.3      0.5     25.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    6 : Acceso Avda Fuencarral. Calle restaurante 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.23     0.00     0.00      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.05     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.933     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    7 : Acceso Avda Europa. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     1.62     3.27     0.00     0.00      1.6      3.3      0.0      0.0      1.6      3.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     6.66     8.23     0.00     0.00      8.3     11.5      0.0      0.0      8.3     11.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      56.117     0.00     1.98     0.00     0.00      0.0     13.5      0.0      0.0      8.3     13.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :    8 : Acceso Centro Comercial. Salida bus MI14+500 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M D1 C1 <ST1> T1 M 
      20.000     0.00     0.00     0.00    46.39      0.0      0.0      0.0     46.4      0.0      0.0      0.0     46.4 M D1 C1 <ST1> T1 M 
      40.000     0.00     0.00     0.00    59.60      0.0      0.0      0.0    106.0      0.0      0.0      0.0    106.0 M D1 C1 <ST1> T1 M 
      60.000     0.00     0.00     0.00    78.06      0.0      0.0      0.0    184.0      0.0      0.0      0.0    184.0 M D1 C1 <ST1> T1 M 
      80.000     0.00     0.00     0.00    98.23      0.0      0.0      0.0    282.3      0.0      0.0      0.0    282.3 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     100.000     0.00     0.00     0.00   133.54      0.0      0.0      0.0    415.8      0.0      0.0      0.0    415.8 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    415.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    415.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    415.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    415.8 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     180.000     0.00     0.00     0.00   100.59      0.0      0.0      0.0    100.6      0.0      0.0      0.0    516.4 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     200.000     0.00     0.00     0.00   186.86      0.0      0.0      0.0    287.4      0.0      0.0      0.0    703.3 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     220.000     0.00     0.00     0.00   156.42      0.0      0.0      0.0    443.9      0.0      0.0      0.0    859.7 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     240.000     0.00     0.00     0.00   100.31      0.0      0.0      0.0    544.2      0.0      0.0      0.0    960.0 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     260.000     0.00     0.00     0.00    83.01      0.0      0.0      0.0    627.2      0.0      0.0      0.0   1043.0 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     280.000     0.00     0.00     0.00    91.93      0.0      0.0      0.0    719.1      0.0      0.0      0.0   1134.9 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     300.000    26.59     0.00     0.00    82.38     26.6      0.0      0.0    801.5     26.6      0.0      0.0   1217.3 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     320.000   103.85     0.00     0.00    51.89    130.4      0.0      0.0    853.4    130.4      0.0      0.0   1269.2 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     340.000   118.61     0.00     0.00     0.00    249.1      0.0      0.0      0.0    249.1      0.0      0.0   1269.2 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     360.000   123.29     0.00     0.00     0.00    372.3      0.0      0.0      0.0    372.3      0.0      0.0   1269.2 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     380.000   107.61     0.00     0.00     0.00    480.0      0.0      0.0      0.0    480.0      0.0      0.0   1269.2 M D1 C1 <ST1> T1 M 
     399.996    72.93     0.00     0.00     0.00    552.9      0.0      0.0      0.0    552.9      0.0      0.0   1269.2 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :    9 : Acceso Avda Europa. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.02     8.28     0.00     0.00      0.0      8.3      0.0      0.0      0.0      8.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     3.60    10.81     0.00     0.00      3.6     19.1      0.0      0.0      3.6     19.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     2.73     6.72     0.00     0.00      6.4     25.8      0.0      0.0      6.4     25.8      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      70.000     0.00     0.91     0.00     0.00      0.0     26.7      0.0      0.0      6.4     26.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:14   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   10 : Acceso Avda Fuencarral. Sal Calle Camino del Cura 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     4.21     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0      4.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     4.38     2.84     0.00     0.00      4.4      7.1      0.0      0.0      4.4      7.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      51.150     3.09     0.00     0.00     0.00      7.5      0.0      0.0      0.0      7.5      7.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   12 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00    11.42      0.0      0.0      0.0     11.4      0.0      0.0      0.0     11.4 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     8.96      0.0      0.0      0.0     20.4      0.0      0.0      0.0     20.4 T1 <ST1> T1 
      60.000     1.68     0.00     0.00     5.85      1.7      0.0      0.0     26.2      1.7      0.0      0.0     26.2 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.06     0.00     0.00     1.12      1.7      0.0      0.0     27.3      1.7      0.0      0.0     27.3 D1 C1 <ST1> T1 
      82.677     0.01     0.00     0.00     0.00      1.8      0.0      0.0      0.0      1.8      0.0      0.0     27.3 D1 C1 <ST1> T1   
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 452 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   13 : Acceso Avda Fuencarral. Salida Plaza Moraleja 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     2.16     0.00     0.00      0.0      2.2      0.0      0.0      0.0      2.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.05      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0      2.2      0.0      0.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.53     0.00     0.00     0.42      0.5      0.0      0.0      0.5      0.5      2.2      0.0      0.5 D1 C1 <ST1> T1 
      66.889     0.36     0.00     0.00     0.00      0.9      0.0      0.0      0.0      0.9      2.2      0.0      0.5 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   14 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.77     0.00     0.00    23.04      0.8      0.0      0.0     23.0      0.8      0.0      0.0     23.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     1.22     0.00     0.00    16.33      2.0      0.0      0.0     39.4      2.0      0.0      0.0     39.4 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     0.10     0.00     0.00     0.12      2.1      0.0      0.0     39.5      2.1      0.0      0.0     39.5 T1 <ST1> T1 
      61.803     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0      0.0     39.5 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   15 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     2.75      0.0      0.0      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0      2.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     3.36      0.0      0.0      0.0      6.1      0.0      0.0      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     3.75      0.0      0.0      0.0      9.9      0.0      0.0      0.0      9.9 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.61     0.00     0.35      0.0      0.6      0.0     10.2      0.0      0.6      0.0     10.2 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    23.26     0.00     0.00      0.0     23.9      0.0      0.0      0.0     23.9      0.0     10.2 T1 <ST1> C1 D1 
     104.596     0.00     9.94     0.00     0.00      0.0     33.8      0.0      0.0      0.0     33.8      0.0     10.2 T1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:15   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   16 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.31     0.99     0.00      0.0      0.3      1.0      0.0      0.0      0.3      1.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    23.95     6.05     0.00      0.0     24.3      7.0      0.0      0.0     24.3      7.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     5.38     0.14      0.0      0.0     12.4      0.1      0.0     24.3     12.4      0.1 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     6.06      0.0      0.0      0.0      6.2      0.0     24.3     12.4      6.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    19.76      0.0      0.0      0.0     26.0      0.0     24.3     12.4     26.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    43.30      0.0      0.0      0.0     69.3      0.0     24.3     12.4     69.3 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    42.99      0.0      0.0      0.0    112.2      0.0     24.3     12.4    112.2 T1 <ST1> T1 
     221.355     0.00     0.00     0.00     2.54      0.0      0.0      0.0    114.8      0.0     24.3     12.4    114.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   17 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada C/Cuesta Blanca 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      52.671     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   18 : Acceso Avda Fuencarral. Salida norte glorieta 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     3.83     0.00     0.00     0.00      3.8      0.0      0.0      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.23     0.00     0.00     0.00      4.1      0.0      0.0      0.0      4.1      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      56.532     0.02     0.00     0.00     0.00      4.1      0.0      0.0      0.0      4.1      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   19 : Acceso Avda Fuencarral. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.97     0.00     0.00    12.95      1.0      0.0      0.0     12.9      1.0      0.0      0.0     12.9 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.36    18.91      0.0      0.0      0.4     31.9      1.0      0.0      0.4     31.9 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.50    15.15      0.0      0.0      0.9     47.0      1.0      0.0      0.9     47.0 T1 <ST1> T1 
      71.127     0.00     0.00     0.05     6.96      0.0      0.0      0.9     54.0      1.0      0.0      0.9     54.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   20 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada norte Glorieta 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     4.70     0.81     0.00     0.00      4.7      0.8      0.0      0.0      4.7      0.8      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.62     4.99      0.0      0.0      0.6      5.0      4.7      0.8      0.6      5.0 T1 <ST1> T1 
      59.092     0.00     0.00     1.02    10.40      0.0      0.0      1.6     15.4      4.7      0.8      1.6     15.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   21 : Transfer Tronco-VD PK 14+100 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       1.300     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     3.14     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    13.64     0.00     0.00      0.0     16.8      0.0      0.0      0.0     16.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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      60.000     0.00     8.29     0.00     0.00      0.0     25.1      0.0      0.0      0.0     25.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.91     4.92     0.00     0.00      0.9     30.0      0.0      0.0      0.9     30.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      90.150     2.62     1.11     0.00     0.00      3.5     31.1      0.0      0.0      3.5     31.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   22 : Acceso Avda Fuencarral. Salida sur glorieta 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     2.10     0.00      0.0      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0 T1 <ST1> T1 
      46.177     0.00     0.00     1.67     0.00      0.0      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0      3.8      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   23 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada sur glorieta 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     1.64     0.00     0.00     0.00      1.6      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.03     0.00     0.30     7.22      1.7      0.0      0.3      7.2      1.7      0.0      0.3      7.2 T1 <ST1> T1 
      44.673     0.00     0.00     0.74     2.46      0.0      0.0      1.0      9.7      1.7      0.0      1.0      9.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   24 : Acceso Centro Comercial. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     5.72     5.00     0.00     0.00      5.7      5.0      0.0      0.0      5.7      5.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     4.09     4.13     0.00     0.00      9.8      9.1      0.0      0.0      9.8      9.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     7.82     7.48     0.00     0.00     17.6     16.6      0.0      0.0     17.6     16.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    11.47    11.77     0.00     0.00     29.1     28.4      0.0      0.0     29.1     28.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     8.82     8.07     0.00     0.00     37.9     36.5      0.0      0.0     37.9     36.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     4.09     1.56     0.00     3.98     42.0     38.0      0.0      4.0     42.0     38.0      0.0      4.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     3.04     0.00     0.00     5.89     45.0      0.0      0.0      9.9     45.0     38.0      0.0      9.9 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     4.34     0.00     0.00     5.87     49.4      0.0      0.0     15.7     49.4     38.0      0.0     15.7 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     5.05     0.00     0.00    11.33     54.4      0.0      0.0     27.1     54.4     38.0      0.0     27.1 D1 C1 <ST1> T1 
     191.796     3.10     0.00     0.00     8.44     57.5      0.0      0.0     35.5     57.5     38.0      0.0     35.5 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :   25 : Acceso Avda Fuencarral. Salida este glorieta 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.50     2.78      0.0      0.0      0.5      2.8      0.0      0.0      0.5      2.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     2.43     0.00     0.00     0.00      2.4      0.0      0.0      0.0      2.4      0.0      0.5      2.8 D1 C1 <ST1> T1 
      43.278     0.88     0.00     0.00     0.00      3.3      0.0      0.0      0.0      3.3      0.0      0.5      2.8 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   26 : Transfer Tronco-VD pk 14+820 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 

 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      46.773     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     135.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   27 : Acceso Centro Comercial. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    13.46    12.54     0.00     0.00     13.5     12.5      0.0      0.0     13.5     12.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    10.59    11.94     0.00     0.00     24.1     24.5      0.0      0.0     24.1     24.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     8.38     7.37     0.00     0.00     32.4     31.9      0.0      0.0     32.4     31.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     6.64     5.56     0.00     0.00     39.1     37.4      0.0      0.0     39.1     37.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     3.84     7.47     0.00     0.00     42.9     44.9      0.0      0.0     42.9     44.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     6.06    12.18     0.00     0.00     49.0     57.1      0.0      0.0     49.0     57.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    16.77    12.86     0.00     0.00     65.8     69.9      0.0      0.0     65.8     69.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    34.90     5.21     0.00     0.00    100.6     75.1      0.0      0.0    100.6     75.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    64.35     0.29     0.00     2.80    165.0     75.4      0.0      2.8    165.0     75.4      0.0      2.8 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000    83.63     6.33     0.00     0.56    248.6     81.8      0.0      3.4    248.6     81.8      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    80.19     8.09     0.00     0.00    328.8     89.9      0.0      0.0    328.8     89.9      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    64.15    18.84     0.00     0.00    393.0    108.7      0.0      0.0    393.0    108.7      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    30.46    39.47     0.00     0.00    423.4    148.2      0.0      0.0    423.4    148.2      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     272.076     4.76    73.76     0.00     0.00    428.2    221.9      0.0      0.0    428.2    221.9      0.0      3.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   31 : Acceso Centro Comercial. Entrada prevista 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.81     8.46     0.00     0.00      0.8      8.5      0.0      0.0      0.8      8.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.19     7.02     0.00     0.00      1.0     15.5      0.0      0.0      1.0     15.5      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      55.634     0.00     4.32     0.00     0.00      1.0     19.8      0.0      0.0      1.0     19.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   32 : Acceso Centro Comercial. Salida prevista 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     3.08     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     7.67     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0      0.0     10.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    10.41     0.00     0.00      0.0     21.2      0.0      0.0      0.0     21.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      61.262     0.00     0.83     0.00     0.00      0.0     22.0      0.0      0.0      0.0     22.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :   33 : Acceso Centro Comercial. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 454 

      20.000     0.00     2.19     2.32   100.65      0.0      2.2      2.3    100.7      0.0      2.2      2.3    100.7 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     3.74   100.95      0.0      0.0      6.1    201.6      0.0      2.2      6.1    201.6 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     1.42     3.96      0.0      0.0      7.5    205.6      0.0      2.2      7.5    205.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     6.83      0.0      0.0      0.0    212.4      0.0      2.2      7.5    212.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00    11.69      0.0      0.0      0.0    224.1      0.0      2.2      7.5    224.1 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    17.16      0.0      0.0      0.0    241.2      0.0      2.2      7.5    241.2 T2 <ST2> T2 M 
     140.000     0.00     0.00     0.00    27.67      0.0      0.0      0.0    268.9      0.0      2.2      7.5    268.9 T2 <ST2> T2 M 
     160.000     0.00     0.00     0.00    48.34      0.0      0.0      0.0    317.2      0.0      2.2      7.5    317.2 T2 <ST2> T2 M 
     180.000     0.00     0.00     0.00    42.97      0.0      0.0      0.0    360.2      0.0      2.2      7.5    360.2 T2 <ST2> T2 M 
     200.000     0.00     0.00     0.00    22.29      0.0      0.0      0.0    382.5      0.0      2.2      7.5    382.5 D2 C2 <ST2> T2 M 
     220.000     0.00     0.00     0.00     3.77      0.0      0.0      0.0    386.3      0.0      2.2      7.5    386.3 T2 <ST2> C2 D2 
     231.674     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2.2      7.5    386.3 T2 <ST2> T2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   35 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     1.81     3.25     0.00     0.24      1.8      3.2      0.0      0.2      1.8      3.2      0.0      0.2 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     5.57      0.0      0.0      0.0      5.8      1.8      3.2      0.0      5.8 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    11.84      0.0      0.0      0.0     17.6      1.8      3.2      0.0     17.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    14.55      0.0      0.0      0.0     32.2      1.8      3.2      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00    12.93      0.0      0.0      0.0     45.1      1.8      3.2      0.0     45.1 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     9.01      0.0      0.0      0.0     54.1      1.8      3.2      0.0     54.1 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     9.79      0.0      0.0      0.0     63.9      1.8      3.2      0.0     63.9 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    13.81      0.0      0.0      0.0     77.7      1.8      3.2      0.0     77.7 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     3.41    19.29      0.0      0.0      3.4     97.0      1.8      3.2      3.4     97.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    13.63    27.47      0.0      0.0     17.0    124.5      1.8      3.2     17.0    124.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    40.32    31.42      0.0      0.0     57.4    155.9      1.8      3.2     57.4    155.9 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    65.00    28.69      0.0      0.0    122.4    184.6      1.8      3.2    122.4    184.6 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    63.20    28.44      0.0      0.0    185.6    213.0      1.8      3.2    185.6    213.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    45.28    30.25      0.0      0.0    230.8    243.3      1.8      3.2    230.8    243.3 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    17.11    27.94      0.0      0.0    248.0    271.2      1.8      3.2    248.0    271.2 D1 C1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     7.32    22.59      0.0      0.0    255.3    293.8      1.8      3.2    255.3    293.8 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     2.94     0.86     5.40      0.0      2.9    256.1    299.2      1.8      6.2    256.1    299.2 T1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00    23.52     0.00     0.00      0.0     26.5      0.0      0.0      1.8     29.7    256.1    299.2 T1 <ST1> C1 D1 
     360.722     0.00     1.43     0.00     0.00      0.0     27.9      0.0      0.0      1.8     31.1    256.1    299.2 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   36 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    15.39     0.00     0.00      0.0     15.4      0.0      0.0      0.0     15.4      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    25.57     0.00     0.00      0.0     41.0      0.0      0.0      0.0     41.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    18.73     1.98     0.00      0.0     59.7      2.0      0.0      0.0     59.7      2.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     8.95     1.98     0.00      0.0     68.6      4.0      0.0      0.0     68.6      4.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     7.39     7.15     0.00      0.0     76.0     11.1      0.0      0.0     76.0     11.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     5.60    17.48     0.00      0.0     81.6     28.6      0.0      0.0     81.6     28.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.02     7.63     0.00      0.0     81.7     36.2      0.0      0.0     81.7     36.2      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.30     0.00      0.0      0.0     36.5      0.0      0.0     81.7     36.5      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    14.30      0.0      0.0      0.0     14.3      0.0     81.7     36.5     14.3 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    34.58      0.0      0.0      0.0     48.9      0.0     81.7     36.5     48.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    36.68      0.0      0.0      0.0     85.6      0.0     81.7     36.5     85.6 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    33.96      0.0      0.0      0.0    119.5      0.0     81.7     36.5    119.5 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00    25.14      0.0      0.0      0.0    144.7      0.0     81.7     36.5    144.7 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00    27.75      0.0      0.0      0.0    172.4      0.0     81.7     36.5    172.4 D1 C1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.00    24.77      0.0      0.0      0.0    197.2      0.0     81.7     36.5    197.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     310.420     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     81.7     36.5    197.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   38 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      22.222     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
      40.000     0.00     0.00     0.00    61.85      0.0      0.0      0.0     61.9      0.0      0.0      0.0     61.9 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     61.9 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     61.9 Estructura D2 <ST2> D2 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     61.9 T2 <ST2> T2 
     100.000     0.00     0.00     0.00   548.51      0.0      0.0      0.0    548.5      0.0      0.0      0.0    610.4 T2 <ST2> T2 
     120.000     0.00     0.00     0.00   545.21      0.0      0.0      0.0   1093.7      0.0      0.0      0.0   1155.6 T2 <ST2> T2 
     140.000     0.00     0.00     0.00   528.96      0.0      0.0      0.0   1622.7      0.0      0.0      0.0   1684.5 T2 <ST2> T2 

     160.000     0.00     0.00     0.00   514.10      0.0      0.0      0.0   2136.8      0.0      0.0      0.0   2198.6 T2 <ST2> T2 
     180.000     0.00     0.00     0.00   427.76      0.0      0.0      0.0   2564.5      0.0      0.0      0.0   2626.4 T2 <ST2> T2 
     200.000     0.00     0.00     0.00   333.63      0.0      0.0      0.0   2898.2      0.0      0.0      0.0   2960.0 T2 <ST2> T2 
     220.000     0.00     0.00     0.00   291.26      0.0      0.0      0.0   3189.4      0.0      0.0      0.0   3251.3 T2 <ST2> T2 
     240.000     0.00     0.00     0.00   244.55      0.0      0.0      0.0   3434.0      0.0      0.0      0.0   3495.8 T2 <ST2> T2 
     260.000     0.00     0.00     0.00   208.21      0.0      0.0      0.0   3642.2      0.0      0.0      0.0   3704.0 T2 <ST2> T2 
     280.000     0.00     0.00     0.00   174.64      0.0      0.0      0.0   3816.8      0.0      0.0      0.0   3878.7 T2 <ST2> T2 
     300.000     0.00     0.00     0.00   119.06      0.0      0.0      0.0   3935.9      0.0      0.0      0.0   3997.7 T2 <ST2> T2 
     320.000     0.00     0.00     0.00    45.53      0.0      0.0      0.0   3981.4      0.0      0.0      0.0   4043.3 T2 <ST2> T2 
     340.000     0.00     0.00     0.00     4.78      0.0      0.0      0.0   3986.2      0.0      0.0      0.0   4048.0 T2 <ST2> T2 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   4048.0 T2 <ST2> C2 D2 
     380.000     0.00     0.00     0.00    29.13      0.0      0.0      0.0     29.1      0.0      0.0      0.0   4077.2 T2 <ST2> T2 
     390.598     0.00     0.00     0.00    42.92      0.0      0.0      0.0     72.0      0.0      0.0      0.0   4120.1 T2 <ST2> T2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   39 : Enlace Oeste y Poligono industrial Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     4.48     0.00    12.10      0.0      4.5      0.0     12.1      0.0      4.5      0.0     12.1 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     7.56     0.00     0.00      0.0     12.0      0.0      0.0      0.0     12.0      0.0     12.1 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.39     0.00    18.81      0.0     12.4      0.0     18.8      0.0     12.4      0.0     30.9 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    83.89      0.0      0.0      0.0    102.7      0.0     12.4      0.0    114.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00    80.33      0.0      0.0      0.0    183.0      0.0     12.4      0.0    195.1 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    63.92      0.0      0.0      0.0    246.9      0.0     12.4      0.0    259.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    54.15      0.0      0.0      0.0    301.1      0.0     12.4      0.0    313.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    51.60      0.0      0.0      0.0    352.7      0.0     12.4      0.0    364.8 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    63.74      0.0      0.0      0.0    416.4      0.0     12.4      0.0    428.5 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    69.43      0.0      0.0      0.0    485.9      0.0     12.4      0.0    498.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    52.29      0.0      0.0      0.0    538.1      0.0     12.4      0.0    550.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    20.75      0.0      0.0      0.0    558.9      0.0     12.4      0.0    571.0 T1 <ST1> T1 
     255.217     0.00     0.00     0.00    16.71      0.0      0.0      0.0    575.6      0.0     12.4      0.0    587.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    4 : Enlace Oeste y Poligono industrial 
  EJE        :   40 : Enlace Oeste y Poligono industrial. Aux trans 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.37     0.53      0.0      0.0      0.4      0.5      0.0      0.0      0.4      0.5 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.37     2.19      0.0      0.0      0.7      2.7      0.0      0.0      0.7      2.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     1.43     7.53      0.0      0.0      2.2     10.3      0.0      0.0      2.2     10.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     5.49    10.58      0.0      0.0      7.7     20.8      0.0      0.0      7.7     20.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     8.25     9.38      0.0      0.0     15.9     30.2      0.0      0.0     15.9     30.2 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     4.19     9.13      0.0      0.0     20.1     39.3      0.0      0.0     20.1     39.3 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     9.19      0.0      0.0      0.0     48.5      0.0      0.0     20.1     48.5 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     7.97      0.0      0.0      0.0     56.5      0.0      0.0     20.1     56.5 T1 <ST1> T1 
     171.708     0.00     0.00     0.00     6.02      0.0      0.0      0.0     62.5      0.0      0.0     20.1     62.5 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   41 : Enlace M-12. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   389.27     0.00     0.00      0.0    389.3      0.0      0.0      0.0    389.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   424.35     0.00     0.00      0.0    813.6      0.0      0.0      0.0    813.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   447.93     0.00     0.00      0.0   1261.5      0.0      0.0      0.0   1261.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   445.98     0.00     0.00      0.0   1707.5      0.0      0.0      0.0   1707.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   458.93     0.00     0.00      0.0   2166.5      0.0      0.0      0.0   2166.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     2.64   482.24     0.00     0.00      2.6   2648.7      0.0      0.0      2.6   2648.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     9.51   505.97     0.00     0.00     12.2   3154.7      0.0      0.0     12.2   3154.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     3.97   527.84     0.00     0.00     16.1   3682.5      0.0      0.0     16.1   3682.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00   611.43     0.00     0.00      0.0   4293.9      0.0      0.0     16.1   4293.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   660.80    13.04     0.00      0.0   4954.7     13.0      0.0     16.1   4954.7     13.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   681.53    17.25     0.00      0.0   5636.3     30.3      0.0     16.1   5636.3     30.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00   589.69    14.92     0.00      0.0   6226.0     45.2      0.0     16.1   6226.0     45.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   244.88    10.40     0.00      0.0   6470.8     55.6      0.0     16.1   6470.8     55.6      0.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     3.85     0.00      0.0      0.0     59.5      0.0     16.1   6470.8     59.5      0.0 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.01     0.00      0.0      0.0     59.5      0.0     16.1   6470.8     59.5      0.0 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00     3.67      0.0      0.0      0.0      3.7     16.1   6470.8     59.5      3.7 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00    10.20      0.0      0.0      0.0     13.9     16.1   6470.8     59.5     13.9 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     2.08     0.00     0.21      0.0      2.1      0.0     14.1     16.1   6472.9     59.5     14.1 T1 <ST1> C1 D1 
     377.383     0.00     4.41     0.00     0.00      0.0      6.5      0.0      0.0     16.1   6477.3     59.5     14.1 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   42 : Enlace M-12. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    71.98     1.11     0.00      0.0     72.0      1.1      0.0      0.0     72.0      1.1      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00    55.39    14.61     0.00      0.0    127.4     15.7      0.0      0.0    127.4     15.7      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    67.88    39.84     0.00      0.0    195.3     55.6      0.0      0.0    195.3     55.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    20.23    30.22     0.00      0.0    215.5     85.8      0.0      0.0    215.5     85.8      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     9.08    12.78      0.0      0.0     94.9     12.8      0.0    215.5     94.9     12.8 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    54.51      0.0      0.0      0.0     67.3      0.0    215.5     94.9     67.3 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    81.31      0.0      0.0      0.0    148.6      0.0    215.5     94.9    148.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    87.09      0.0      0.0      0.0    235.7      0.0    215.5     94.9    235.7 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    72.72      0.0      0.0      0.0    308.4      0.0    215.5     94.9    308.4 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    62.42      0.0      0.0      0.0    370.8      0.0    215.5     94.9    370.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    61.38      0.0      0.0      0.0    432.2      0.0    215.5     94.9    432.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    60.35      0.0      0.0      0.0    492.6      0.0    215.5     94.9    492.6 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00    59.31      0.0      0.0      0.0    551.9      0.0    215.5     94.9    551.9 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00    43.86      0.0      0.0      0.0    595.7      0.0    215.5     94.9    595.7 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.00    29.74      0.0      0.0      0.0    625.5      0.0    215.5     94.9    625.5 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00    33.03      0.0      0.0      0.0    658.5      0.0    215.5     94.9    658.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00    52.71      0.0      0.0      0.0    711.2      0.0    215.5     94.9    711.2 T1 <ST1> T1 
     355.426     0.00     0.00     0.00    56.69      0.0      0.0      0.0    767.9      0.0    215.5     94.9    767.9 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :   43 : Enlace M-12. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     3.05     0.00     0.00    28.94      3.0      0.0      0.0     28.9      3.0      0.0      0.0     28.9 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     6.93     0.00     0.00    18.28     10.0      0.0      0.0     47.2     10.0      0.0      0.0     47.2 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     2.67     0.00     0.00     8.23     12.7      0.0      0.0     55.4     12.7      0.0      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.73     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0     12.7      0.7      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    12.41     0.00     0.00      0.0     13.1      0.0      0.0     12.7     13.1      0.0     55.4 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    41.28     0.00     0.00      0.0     54.4      0.0      0.0     12.7     54.4      0.0     55.4 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    58.33     0.00     0.00      0.0    112.7      0.0      0.0     12.7    112.7      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    62.78     0.00     0.00      0.0    175.5      0.0      0.0     12.7    175.5      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     2.01    54.98     0.00     0.00      2.0    230.5      0.0      0.0     14.7    230.5      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    11.82    36.76     0.00     0.00     13.8    267.3      0.0      0.0     26.5    267.3      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    21.77    18.82     0.00     0.00     35.6    286.1      0.0      0.0     48.3    286.1      0.0     55.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    12.07     6.04     0.00     0.00     47.7    292.1      0.0      0.0     60.3    292.1      0.0     55.4 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    13.96    12.08      0.0      0.0     14.0     12.1     60.3    292.1     14.0     67.5 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    26.84    24.94      0.0      0.0     40.8     37.0     60.3    292.1     40.8     92.5 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    13.68    10.65      0.0      0.0     54.5     47.7     60.3    292.1     54.5    103.1 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     4.03     2.13     0.00      0.0      4.0     56.6      0.0     60.3    296.2     56.6    103.1 T1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00     5.18     0.00     0.00      0.0      9.2      0.0      0.0     60.3    301.3     56.6    103.1 T1 <ST1> C1 D1 
     349.400     0.00     2.70     0.00     0.00      0.0     11.9      0.0      0.0     60.3    304.0     56.6    103.1 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   46 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.80     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0      0.8      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     6.07      0.0      0.0      0.0      6.1      0.0      0.8      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    22.68    22.24      0.0      0.0     22.7     28.3      0.0      0.8     22.7     28.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    44.30    34.26      0.0      0.0     67.0     62.6      0.0      0.8     67.0     62.6 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    40.01    34.01      0.0      0.0    107.0     96.6      0.0      0.8    107.0     96.6 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    24.15    16.87      0.0      0.0    131.1    113.5      0.0      0.8    131.1    113.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     7.08     0.95      0.0      0.0    138.2    114.4      0.0      0.8    138.2    114.4 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     4.00     1.32     0.00      0.0      4.0    139.5      0.0      0.0      4.8    139.5    114.4 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     5.83     0.00     0.00      0.0      9.8      0.0      0.0      0.0     10.6    139.5    114.4 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     5.40     0.00     0.00      0.0     15.2      0.0      0.0      0.0     16.0    139.5    114.4 T1 <ST1> C1 D1 
     212.021     0.00     2.15     0.00     0.00      0.0     17.4      0.0      0.0      0.0     18.2    139.5    114.4 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   47 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 

  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   219.41     0.00     0.00      0.0    219.4      0.0      0.0      0.0    219.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   239.56     0.00     0.00      0.0    459.0      0.0      0.0      0.0    459.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   241.74     0.00     0.00      0.0    700.7      0.0      0.0      0.0    700.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   219.49     0.00     0.00      0.0    920.2      0.0      0.0      0.0    920.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   182.91     0.00     0.00      0.0   1103.1      0.0      0.0      0.0   1103.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   195.53     0.00     0.00      0.0   1298.6      0.0      0.0      0.0   1298.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   240.54     0.00     0.00      0.0   1539.2      0.0      0.0      0.0   1539.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00   281.79     0.00     0.00      0.0   1821.0      0.0      0.0      0.0   1821.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00   330.52     0.00     0.00      0.0   2151.5      0.0      0.0      0.0   2151.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   361.27     0.00     0.00      0.0   2512.8      0.0      0.0      0.0   2512.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   356.73     0.00     0.00      0.0   2869.5      0.0      0.0      0.0   2869.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.20   330.60     0.00     0.00      0.2   3200.1      0.0      0.0      0.2   3200.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    14.79   292.45     0.00     0.00     15.0   3492.5      0.0      0.0     15.0   3492.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000    40.45   252.50     0.00     0.00     55.4   3745.0      0.0      0.0     55.4   3745.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000    40.35   211.70     0.00     0.00     95.8   3956.7      0.0      0.0     95.8   3956.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000    35.01   177.80     0.00     0.00    130.8   4134.5      0.0      0.0    130.8   4134.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000    29.31   146.76     0.00     0.00    160.1   4281.3      0.0      0.0    160.1   4281.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000    18.73    99.43     0.00     0.00    178.8   4380.7      0.0      0.0    178.8   4380.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000     6.11    64.54     0.00     0.00    184.9   4445.3      0.0      0.0    184.9   4445.3      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     387.945     0.00    18.42     0.00     0.00      0.0   4463.7      0.0      0.0    184.9   4463.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   48 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.01    21.72      0.0      0.0      0.0     21.7      0.0      0.0      0.0     21.7 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.47      0.0      0.0      0.0     24.2      0.0      0.0      0.0     24.2 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     24.2 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     24.2 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     24.2 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000    11.24     0.00     0.00     0.00     11.2      0.0      0.0      0.0     11.2      0.0      0.0     24.2 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000    19.73     0.00     0.00    10.30     31.0      0.0      0.0     10.3     31.0      0.0      0.0     34.5 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     3.51     0.00     0.00    11.40     34.5      0.0      0.0     21.7     34.5      0.0      0.0     45.9 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     1.28      0.0      0.0      0.0     23.0     34.5      0.0      0.0     47.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     2.13     2.76      0.0      0.0      2.1     25.7     34.5      0.0      2.1     49.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     7.19     0.00     2.13     2.76      7.2      0.0      4.3     28.5     41.7      0.0      4.3     52.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     8.92     1.86     0.00     0.00     16.1      1.9      0.0      0.0     50.6      1.9      4.3     52.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.54    21.18     0.00     0.00     16.7     23.0      0.0      0.0     51.1     23.0      4.3     52.7 T1 <ST1> C1 D1 
     262.702     0.00     3.24     0.00     0.00      0.0     26.3      0.0      0.0     51.1     26.3      4.3     52.7 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   49 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     6.60     0.00     0.00      0.0      6.6      0.0      0.0      0.0      6.6      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.02    14.49     0.00     0.00      0.0     21.1      0.0      0.0      0.0     21.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     8.05    19.64     0.00     0.00      8.1     40.7      0.0      0.0      8.1     40.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    11.81    30.13     0.00     0.00     19.9     70.9      0.0      0.0     19.9     70.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    10.09    56.69     0.00     0.00     30.0    127.5      0.0      0.0     30.0    127.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     9.86    46.96     0.00     0.00     39.8    174.5      0.0      0.0     39.8    174.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    14.33    42.63     0.00     0.00     54.2    217.1      0.0      0.0     54.2    217.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    19.10    70.06     0.00     0.00     73.3    287.2      0.0      0.0     73.3    287.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    20.03   104.49     0.00     0.00     93.3    391.7      0.0      0.0     93.3    391.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     9.17   128.80     0.00     0.00    102.5    520.5      0.0      0.0    102.5    520.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   144.01     0.00     0.00      0.0    664.5      0.0      0.0    102.5    664.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00   163.93     0.00     0.00      0.0    828.4      0.0      0.0    102.5    828.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   178.69     0.00     0.00      0.0   1007.1      0.0      0.0    102.5   1007.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   184.05     0.00     0.00      0.0   1191.2      0.0      0.0    102.5   1191.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00   183.47     0.00     0.00      0.0   1374.6      0.0      0.0    102.5   1374.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00   179.24     0.00     0.00      0.0   1553.9      0.0      0.0    102.5   1553.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00   170.67     0.00     0.00      0.0   1724.6      0.0      0.0    102.5   1724.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     359.183     0.00   157.73     0.00     0.00      0.0   1882.3      0.0      0.0    102.5   1882.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   50 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 456 

  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     2.64      0.0      0.0      0.0      2.6      0.0      0.0      0.0      2.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     1.20      0.0      0.0      0.0      3.8      0.0      0.0      0.0      3.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00    10.32     0.00     0.00      0.0     10.3      0.0      0.0      0.0     10.3      0.0      3.8 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    27.33     0.00     0.00      0.0     37.6      0.0      0.0      0.0     37.6      0.0      3.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    45.74     0.00     0.00      0.0     83.4      0.0      0.0      0.0     83.4      0.0      3.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    61.53     0.00     0.00      0.0    144.9      0.0      0.0      0.0    144.9      0.0      3.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    74.70     0.00     0.00      0.0    219.6      0.0      0.0      0.0    219.6      0.0      3.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00    74.41     0.00     0.00      0.0    294.0      0.0      0.0      0.0    294.0      0.0      3.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00    56.13     0.00     0.00      0.0    350.2      0.0      0.0      0.0    350.2      0.0      3.8 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00    29.98     0.00     0.00      0.0    380.1      0.0      0.0      0.0    380.1      0.0      3.8 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     4.64     0.00     0.00      0.0    384.8      0.0      0.0      0.0    384.8      0.0      3.8 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     8.74      0.0      0.0      0.0      8.7      0.0    384.8      0.0     12.6 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.00    27.64      0.0      0.0      0.0     36.4      0.0    384.8      0.0     40.2 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00    38.04      0.0      0.0      0.0     74.4      0.0    384.8      0.0     78.3 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00    28.38      0.0      0.0      0.0    102.8      0.0    384.8      0.0    106.6 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00     0.00    19.94      0.0      0.0      0.0    122.7      0.0    384.8      0.0    126.6 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00     0.00    29.43      0.0      0.0      0.0    152.2      0.0    384.8      0.0    156.0 T1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00     0.00    26.50      0.0      0.0      0.0    178.7      0.0    384.8      0.0    182.5 T1 <ST1> T1 
     412.033     0.00     0.00     0.00    13.66      0.0      0.0      0.0    192.3      0.0    384.8      0.0    196.2 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   51 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 6 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    21.15     0.00     0.00      0.0     21.2      0.0      0.0      0.0     21.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    15.08     0.00     0.00      0.0     36.2      0.0      0.0      0.0     36.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     7.83     0.00     0.00      0.0     44.1      0.0      0.0      0.0     44.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     2.09     0.00     0.00      0.0     46.1      0.0      0.0      0.0     46.1      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.99      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0     46.1      0.0      1.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     2.87    37.52      0.0      0.0      2.9     38.5      0.0     46.1      2.9     38.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    13.14    70.90      0.0      0.0     16.0    109.4      0.0     46.1     16.0    109.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    28.58    93.02      0.0      0.0     44.6    202.4      0.0     46.1     44.6    202.4 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    45.99    93.23      0.0      0.0     90.6    295.7      0.0     46.1     90.6    295.7 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    18.76    48.64      0.0      0.0    109.3    344.3      0.0     46.1    109.3    344.3 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    27.88      0.0      0.0      0.0    372.2      0.0     46.1    109.3    372.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    16.37      0.0      0.0      0.0    388.6      0.0     46.1    109.3    388.6 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00    30.84     0.00     0.98      0.0     30.8      0.0    389.5      0.0     77.0    109.3    389.5 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    75.96     0.00     0.00      0.0    106.8      0.0      0.0      0.0    152.9    109.3    389.5 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00    34.70     0.00     0.00      0.0    141.5      0.0      0.0      0.0    187.6    109.3    389.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     308.011     0.00     3.84     0.00     0.00      0.0    145.3      0.0      0.0      0.0    191.5    109.3    389.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :   52 : Enlace SS de los Reyes. Conexion Vias Servicio 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     3.08     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.1      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     2.08     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0      5.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.47     3.50     0.00     0.00      0.5      5.6      0.0      0.0      0.5      8.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     3.92     8.05     0.00     0.00      4.4     13.6      0.0      0.0      4.4     16.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     9.61    12.62     0.00     0.00     14.0     26.3      0.0      0.0     14.0     29.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     9.47    18.90     0.00     0.00     23.5     45.2      0.0      0.0     23.5     48.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    10.69    24.31     0.00     0.00     34.2     69.5      0.0      0.0     34.2     72.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    17.94    29.72     0.00     0.00     52.1     99.2      0.0      0.0     52.1    102.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    26.58    35.13     0.00     0.00     78.7    134.3      0.0      0.0     78.7    137.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    12.12    40.16     0.00     0.00     90.8    174.5      0.0      0.0     90.8    177.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    51.44     0.00     0.00      0.0    225.9      0.0      0.0     90.8    229.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00    54.23     0.00     0.00      0.0    280.1      0.0      0.0     90.8    283.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00    54.49     0.00     0.00      0.0    334.6      0.0      0.0     90.8    337.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00    70.52     0.00     0.00      0.0    405.2      0.0      0.0     90.8    408.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00   284.32     0.00     0.00      0.0    689.5      0.0      0.0     90.8    692.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     374.003     0.00   205.18     0.00     0.00      0.0    894.7      0.0      0.0     90.8    897.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   53 : Enlace M-50. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 

  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      53.546     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    57.19      0.0      0.0      0.0     57.2      0.0      0.0      0.0     57.2 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00   175.15      0.0      0.0      0.0    232.3      0.0      0.0      0.0    232.3 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00   151.02      0.0      0.0      0.0    383.4      0.0      0.0      0.0    383.4 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    97.46      0.0      0.0      0.0    480.8      0.0      0.0      0.0    480.8 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    62.87      0.0      0.0      0.0    543.7      0.0      0.0      0.0    543.7 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    43.80      0.0      0.0      0.0    587.5      0.0      0.0      0.0    587.5 T1 <ST1> T1 
     180.000     3.35     0.00     0.00    21.98      3.4      0.0      0.0    609.5      3.4      0.0      0.0    609.5 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     3.35     0.00     0.00    12.03      6.7      0.0      0.0    621.5      6.7      0.0      0.0    621.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.73     0.00     0.00     8.24      7.4      0.0      0.0    629.7      7.4      0.0      0.0    629.7 D1 C1 <ST1> T1 
     240.000     0.73     0.00     0.00     4.85      8.2      0.0      0.0    634.6      8.2      0.0      0.0    634.6 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     6.66      0.0      0.0      0.0    641.2      8.2      0.0      0.0    641.2 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     8.26      0.0      0.0      0.0    649.5      8.2      0.0      0.0    649.5 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     9.79      0.0      0.0      0.0    659.3      8.2      0.0      0.0    659.3 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00    12.26      0.0      0.0      0.0    671.5      8.2      0.0      0.0    671.5 T1 <ST1> T1 
     323.238     0.00     0.00     0.00     2.20      0.0      0.0      0.0    673.7      8.2      0.0      0.0    673.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   54 : Enlace M-50. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     6.55     0.00     0.00     6.14      6.6      0.0      0.0      6.1      6.6      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     2.55     0.00     0.00     7.20      9.1      0.0      0.0     13.3      9.1      0.0      0.0     13.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     7.11      0.0      0.0      0.0     20.5      9.1      0.0      0.0     20.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     6.24      0.0      0.0      0.0     26.7      9.1      0.0      0.0     26.7 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     5.89      0.0      0.0      0.0     32.6      9.1      0.0      0.0     32.6 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     8.16      0.0      0.0      0.0     40.7      9.1      0.0      0.0     40.7 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     8.96      0.0      0.0      0.0     49.7      9.1      0.0      0.0     49.7 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     9.33      0.0      0.0      0.0     59.0      9.1      0.0      0.0     59.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     9.47      0.0      0.0      0.0     68.5      9.1      0.0      0.0     68.5 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     9.17      0.0      0.0      0.0     77.7      9.1      0.0      0.0     77.7 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     4.46      0.0      0.0      0.0     82.1      9.1      0.0      0.0     82.1 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     2.21      0.0      0.0      0.0     84.3      9.1      0.0      0.0     84.3 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.85      0.0      0.0      0.0     85.2      9.1      0.0      0.0     85.2 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00    99.58     0.00     0.00      0.0     99.6      0.0      0.0      9.1     99.6      0.0     85.2 T1 <ST1> C1 D1 
     287.803     0.00    57.22     0.00     0.00      0.0    156.8      0.0      0.0      9.1    156.8      0.0     85.2 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   55 : Enlace M-50. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      11.732     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    24.81   125.12     0.00     0.00     24.8    125.1      0.0      0.0     24.8    125.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     1.89   263.63     0.00     0.00     26.7    388.8      0.0      0.0     26.7    388.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   210.59     0.00     0.00      0.0    599.3      0.0      0.0     26.7    599.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   210.21     0.00     0.00      0.0    809.6      0.0      0.0     26.7    809.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   234.84     0.00     0.00      0.0   1044.4      0.0      0.0     26.7   1044.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    14.64   242.37     0.00     0.00     14.6   1286.8      0.0      0.0     41.3   1286.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    34.47   237.93     0.00     0.00     49.1   1524.7      0.0      0.0     75.8   1524.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    52.78   222.40     0.00     0.00    101.9   1747.1      0.0      0.0    128.6   1747.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    71.74   173.58     0.00     0.00    173.6   1920.7      0.0      0.0    200.3   1920.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    66.78   115.32     0.00     0.00    240.4   2036.0      0.0      0.0    267.1   2036.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    46.08    90.36     0.00     0.00    286.5   2126.4      0.0      0.0    313.2   2126.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    30.21    82.67     0.00     0.00    316.7   2209.0      0.0      0.0    343.4   2209.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     8.58    75.06     0.00     0.00    325.3   2284.1      0.0      0.0    352.0   2284.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    81.67     0.00     0.00      0.0   2365.8      0.0      0.0    352.0   2365.8      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     5.43    92.27     0.00     0.00      5.4   2458.0      0.0      0.0    357.4   2458.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000    13.46   106.49     0.00     0.00     18.9   2564.5      0.0      0.0    370.9   2564.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000    18.46   113.30     0.00     0.00     37.4   2677.8      0.0      0.0    389.3   2677.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000    16.69    69.93     0.00     0.00     54.0   2747.8      0.0      0.0    406.0   2747.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000    13.48    25.53     0.00     0.00     67.5   2773.3      0.0      0.0    419.5   2773.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     392.478     8.78    13.66     0.00     0.00     76.3   2786.9      0.0      0.0    428.3   2786.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:20   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    7 : Enlace M-50 
  EJE        :   56 : Enlace M-50. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 457 

 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     1.36      0.0      0.0      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0      1.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     1.33      0.0      0.0      0.0      2.7      0.0      0.0      0.0      2.7 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2.7 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.83      0.0      0.0      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0      3.5 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    12.47      0.0      0.0      0.0     13.3      0.0      0.0      0.0     16.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    19.49      0.0      0.0      0.0     32.8      0.0      0.0      0.0     35.5 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    44.81      0.0      0.0      0.0     77.6      0.0      0.0      0.0     80.3 T1 <ST1> T1 
     212.393     0.00     0.00     0.00    32.68      0.0      0.0      0.0    110.3      0.0      0.0      0.0    113.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :   58 : Enlace M-100. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      31.612     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00   110.42      0.0      0.0      0.0    110.4      0.0      0.0      0.0    110.4 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00   259.15      0.0      0.0      0.0    369.6      0.0      0.0      0.0    369.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.51   208.31      0.0      0.0      0.5    577.9      0.0      0.0      0.5    577.9 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    20.14   147.46      0.0      0.0     20.6    725.3      0.0      0.0     20.6    725.3 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    14.38    99.67      0.0      0.0     35.0    825.0      0.0      0.0     35.0    825.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    29.92      0.0      0.0      0.0    854.9      0.0      0.0     35.0    854.9 T1 <ST1> T1 
     160.000     2.08    31.62     0.00     0.00      2.1     31.6      0.0      0.0      2.1     31.6     35.0    854.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     2.08   117.73     0.00     0.00      4.2    149.3      0.0      0.0      4.2    149.3     35.0    854.9 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   235.40     0.00     0.00      0.0    384.7      0.0      0.0      4.2    384.7     35.0    854.9 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   375.95     0.00     0.00      0.0    760.7      0.0      0.0      4.2    760.7     35.0    854.9 T1 <ST1> C1 D1 
     224.555     0.00   108.62     0.00     0.00      0.0    869.3      0.0      0.0      4.2    869.3     35.0    854.9 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   61 : Enlace Race. Glorieta 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    32.73     0.00      0.0      0.0     32.7      0.0      0.0      0.0     32.7      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     5.63     4.86     0.00      0.0      5.6     37.6      0.0      0.0      5.6     37.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.25     0.00     0.00     0.00      0.2      0.0      0.0      0.0      0.2      5.6     37.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     4.73    40.76     0.00     0.00      5.0     40.8      0.0      0.0      5.0     46.4     37.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     1.85     0.00     0.00     0.00      6.8      0.0      0.0      0.0      6.8     46.4     37.6      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.8     46.4     37.6      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    32.07     1.20      0.0      0.0     32.1      1.2      6.8     46.4     69.7      1.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    41.83    38.07      0.0      0.0     73.9     39.3      6.8     46.4    111.5     39.3 T1 <ST1> T1 
     163.363     0.00     0.00     7.32     1.63      0.0      0.0     81.2     40.9      6.8     46.4    118.8     40.9 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   62 : Enlace Race. Glorieta Existente 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    29.27     1.33     0.00     0.00     29.3      1.3      0.0      0.0     29.3      1.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    26.28     4.51     0.00     0.00     55.6      5.8      0.0      0.0     55.6      5.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    22.83     3.25     0.00     0.00     78.4      9.1      0.0      0.0     78.4      9.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    16.28     0.57     0.00     0.00     94.7      9.7      0.0      0.0     94.7      9.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     9.02     0.25     0.00     5.72    103.7      9.9      0.0      5.7    103.7      9.9      0.0      5.7 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000    11.62     0.00     0.00     2.58    115.3      0.0      0.0      8.3    115.3      9.9      0.0      8.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    12.09     0.00     0.00     0.00    127.4      0.0      0.0      0.0    127.4      9.9      0.0      8.3 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000    13.59     0.20     0.00     4.65    141.0      0.2      0.0      4.6    141.0     10.1      0.0     12.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    17.81     1.69     0.00     0.00    158.8      1.9      0.0      0.0    158.8     11.8      0.0     12.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    27.75     0.05     0.00     0.00    186.5      1.9      0.0      0.0    186.5     11.9      0.0     12.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     218.655    27.79     0.00     0.00     0.00    214.3      0.0      0.0      0.0    214.3     11.9      0.0     12.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 

  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   63 : Enlace Race. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     2.79      0.0      0.0      0.0      2.8      0.0      0.0      0.0      2.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    11.30     6.96      0.0      0.0     11.3      9.8      0.0      0.0     11.3      9.8 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    16.73     6.26      0.0      0.0     28.0     16.0      0.0      0.0     28.0     16.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    21.37     9.45      0.0      0.0     49.4     25.5      0.0      0.0     49.4     25.5 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    38.21    18.24      0.0      0.0     87.6     43.7      0.0      0.0     87.6     43.7 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    49.56    26.17      0.0      0.0    137.2     69.9      0.0      0.0    137.2     69.9 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    58.16    33.57      0.0      0.0    195.3    103.4      0.0      0.0    195.3    103.4 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    50.47    39.73      0.0      0.0    245.8    143.2      0.0      0.0    245.8    143.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    35.36    49.53      0.0      0.0    281.2    192.7      0.0      0.0    281.2    192.7 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    28.36    63.01      0.0      0.0    309.5    255.7      0.0      0.0    309.5    255.7 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    25.52    71.76      0.0      0.0    335.0    327.5      0.0      0.0    335.0    327.5 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    21.41    72.67      0.0      0.0    356.4    400.1      0.0      0.0    356.4    400.1 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     7.74    57.49      0.0      0.0    364.2    457.6      0.0      0.0    364.2    457.6 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00    10.12      0.0      0.0      0.0    467.8      0.0      0.0    364.2    467.8 D1 C1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    364.2    467.8 D1 C1 <ST1> T1 
     361.026     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    364.2    467.8 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   64 : Enlace Race. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    17.96   127.89      0.0      0.0     18.0    127.9      0.0      0.0     18.0    127.9 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    62.55   233.35      0.0      0.0     80.5    361.2      0.0      0.0     80.5    361.2 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    39.07   206.44      0.0      0.0    119.6    567.7      0.0      0.0    119.6    567.7 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     1.57   174.50      0.0      0.0    121.2    742.2      0.0      0.0    121.2    742.2 T1 <ST1> T1 
     100.000     2.46     0.00     0.00   153.93      2.5      0.0      0.0    896.1      2.5      0.0    121.2    896.1 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     8.00     0.00     0.00   140.95     10.5      0.0      0.0   1037.1     10.5      0.0    121.2   1037.1 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     5.99     0.00     0.00   119.22     16.5      0.0      0.0   1156.3     16.5      0.0    121.2   1156.3 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    92.84      0.0      0.0      0.0   1249.1     16.5      0.0    121.2   1249.1 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     4.36    71.51      0.0      0.0      4.4   1320.6     16.5      0.0    125.5   1320.6 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.30    60.85      0.0      0.0      4.7   1381.5     16.5      0.0    125.8   1381.5 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    54.80      0.0      0.0      0.0   1436.3     16.5      0.0    125.8   1436.3 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    42.92      0.0      0.0      0.0   1479.2     16.5      0.0    125.8   1479.2 T1 <ST1> T1 
     250.323     0.00     0.00     0.00    15.80      0.0      0.0      0.0   1495.0     16.5      0.0    125.8   1495.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   65 : Enlace Race. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      50.067     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    25.56     0.00     0.00      0.0     25.6      0.0      0.0      0.0     25.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    58.92     0.00     0.00      0.0     84.5      0.0      0.0      0.0     84.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    66.95     0.00     0.00      0.0    151.4      0.0      0.0      0.0    151.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     9.24    58.66     0.00     0.00      9.2    210.1      0.0      0.0      9.2    210.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    17.15    42.96     0.00     0.00     26.4    253.1      0.0      0.0     26.4    253.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    20.25    31.36     0.00     0.00     46.6    284.4      0.0      0.0     46.6    284.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    23.07    21.36     0.00     0.00     69.7    305.8      0.0      0.0     69.7    305.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    14.23     0.00     0.00     0.00     83.9      0.0      0.0      0.0     83.9    305.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     203.844     0.09     0.00     0.00     0.00     84.0      0.0      0.0      0.0     84.0    305.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   66 : Enlace Race. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 458 

                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    37.45     0.00      0.0      0.0     37.5      0.0      0.0      0.0     37.5      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    37.21    16.25      0.0      0.0     74.7     16.3      0.0      0.0     74.7     16.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     1.26     0.51    16.89    10.17      1.3      0.5     91.6     26.4      1.3      0.5     91.6     26.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     4.87    15.50     0.00     0.00      6.1     16.0      0.0      0.0      6.1     16.0     91.6     26.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    32.56     0.00     0.00      0.0     48.6      0.0      0.0      6.1     48.6     91.6     26.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    54.37     0.00     0.00      0.0    102.9      0.0      0.0      6.1    102.9     91.6     26.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     126.616     0.00    37.18     0.00     0.00      0.0    140.1      0.0      0.0      6.1    140.1     91.6     26.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :   67 : Enlace Race. Paso Superior 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00   226.78    65.35      0.0      0.0    226.8     65.3      0.0      0.0    226.8     65.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00   146.29    56.93      0.0      0.0    373.1    122.3      0.0      0.0    373.1    122.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    373.1    122.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    373.1    122.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    373.1    122.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     136.503     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    373.1    122.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   68 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00    23.85      0.0      0.0      0.0     23.8      0.0      0.0      0.0     23.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00    23.44      0.0      0.0      0.0     47.3      0.0      0.0      0.0     47.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    25.18      0.0      0.0      0.0     72.5      0.0      0.0      0.0     72.5 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    27.88      0.0      0.0      0.0    100.4      0.0      0.0      0.0    100.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00    28.96      0.0      0.0      0.0    129.3      0.0      0.0      0.0    129.3 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    33.59      0.0      0.0      0.0    162.9      0.0      0.0      0.0    162.9 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00    40.50      0.0      0.0      0.0    203.4      0.0      0.0      0.0    203.4 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    30.22      0.0      0.0      0.0    233.6      0.0      0.0      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     5.25     0.43     0.00     0.00      5.2      0.4      0.0      0.0      5.2      0.4      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     1.46     0.50     0.00     0.00      6.7      0.9      0.0      0.0      6.7      0.9      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.7      0.9      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.7      0.9      0.0    233.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.7      0.9      0.0    233.6 T1 <ST1> C1 D1 
     301.741     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.7      0.9      0.0    233.6 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   69 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.68     0.00     0.00     0.00      0.7      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     1.37    10.44     0.00     0.00      1.4     10.4      0.0      0.0      2.0     10.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    12.10    28.23     0.00     0.00     13.5     38.7      0.0      0.0     14.1     38.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    27.23    40.52     0.00     0.00     40.7     79.2      0.0      0.0     41.4     79.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    30.50    60.55     0.00     0.00     71.2    139.7      0.0      0.0     71.9    139.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    75.33     0.00     0.00      0.0    215.1      0.0      0.0     71.9    215.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    64.77     0.00     0.00      0.0    279.8      0.0      0.0     71.9    279.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    43.09     0.00     0.00      0.0    322.9      0.0      0.0     71.9    322.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     194.000     0.00    17.35     0.00     0.00      0.0    340.3      0.0      0.0     71.9    340.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   70 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      24.481     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.07    26.01     0.00     0.00      0.1     26.0      0.0      0.0      0.1     26.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    21.65     0.00     0.00      0.0     47.7      0.0      0.0      0.1     47.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     1.71    10.39     0.00     0.00      1.7     58.0      0.0      0.0      1.8     58.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    14.64    11.08     0.00     0.00     16.3     69.1      0.0      0.0     16.4     69.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     2.31     0.00     0.00      0.0     71.4      0.0      0.0     16.4     71.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.4     71.4      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.4     71.4      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     168.907     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.4     71.4      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   71 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     3.23      0.0      0.0      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0      3.2 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.83      0.0      0.0      0.0      6.1      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     7.13     3.63     0.00     0.00      7.1      3.6      0.0      0.0      7.1      3.6      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    21.24    17.24     0.00     0.00     28.4     20.9      0.0      0.0     28.4     20.9      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    35.37    27.10     0.00     0.00     63.7     48.0      0.0      0.0     63.7     48.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     3.32    15.73     0.00     0.00     67.1     63.7      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 D2 C2 <ST2> C2 D2 M 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 D2 C2 <ST2> C2 D2 M 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 D2 C2 <ST2> C2 D2 M 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 T2 <ST2> C2 D2 M 
     202.782     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.1     63.7      0.0      6.1 T2 <ST2> C2 D2 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   72 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.92      0.0      0.0      0.0      0.9      0.0      0.0      0.0      0.9 T2 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.92      0.0      0.0      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0      1.8 T2 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
     218.752     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:21   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   10 : Enlace Poligono Industrial Sur 
  EJE        :   73 : Enlace Poligono Industrial Sur. Ramal 6 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      20.000     0.00     0.00     6.33     0.00      0.0      0.0      6.3      0.0      0.0      0.0      6.3      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      40.000     0.00     0.00    17.88     0.00      0.0      0.0     24.2      0.0      0.0      0.0     24.2      0.0 T2 <ST2> T2 
      60.000     0.00     0.00    15.02     0.00      0.0      0.0     39.2      0.0      0.0      0.0     39.2      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
      80.000     5.48     0.00     0.00     0.00      5.5      0.0      0.0      0.0      5.5      0.0     39.2      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
     100.000     5.48     0.00     0.00     0.00     11.0      0.0      0.0      0.0     11.0      0.0     39.2      0.0 T2 <ST2> T2 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     11.0      0.0     39.2      0.0 T2 <ST2> T2 
     140.000     3.81     0.00     0.00     0.00      3.8      0.0      0.0      0.0     14.8      0.0     39.2      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
     160.000     8.82     0.00     0.00     4.75     12.6      0.0      0.0      4.8     23.6      0.0     39.2      4.8 D2 C2 <ST2> T2 
     180.000     7.66     0.00     0.00     4.75     20.3      0.0      0.0      9.5     31.3      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> T2 
     200.000     8.80     0.00     0.00     0.00     29.1      0.0      0.0      0.0     40.1      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> T2 
     220.000    11.59     0.00     0.00     0.00     40.7      0.0      0.0      0.0     51.7      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> T2 
     240.000    16.75     0.00     0.00     0.00     57.4      0.0      0.0      0.0     68.4      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     260.000    28.89     0.00     0.00     0.00     86.3      0.0      0.0      0.0     97.3      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     280.000    41.72     0.00     0.00     0.00    128.0      0.0      0.0      0.0    139.0      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
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     300.000    57.12     0.00     0.00     0.00    185.2      0.0      0.0      0.0    196.1      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     320.000    83.10     0.00     0.00     0.00    268.3      0.0      0.0      0.0    279.2      0.0     39.2      9.5 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     340.000    50.12     0.00     0.00     0.00    318.4      0.0      0.0      0.0    329.4      0.0     39.2      9.5 M D1 C1 <ST1> C1 D1 M 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    329.4      0.0     39.2      9.5 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00     0.00     0.00     1.39      0.0      0.0      0.0      1.4    329.4      0.0     39.2     10.9 M D1 C1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00     0.00     7.12      0.0      0.0      0.0      8.5    329.4      0.0     39.2     18.0 M D1 C1 <ST1> T1 
     416.986     0.00     0.00     0.00     9.91      0.0      0.0      0.0     18.4    329.4      0.0     39.2     27.9 M D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   74 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     3.97     0.82      0.0      0.0      4.0      0.8      0.0      0.0      4.0      0.8 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     3.07     0.82      0.0      0.0      7.0      1.6      0.0      0.0      7.0      1.6 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      7.0      1.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      7.0      1.6 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     4.10     4.50      0.0      0.0      4.1      4.5      0.0      0.0     11.1      6.1 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    11.55    10.77      0.0      0.0     15.6     15.3      0.0      0.0     22.7     16.9 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     7.45     6.27      0.0      0.0     23.1     21.5      0.0      0.0     30.1     23.2 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     30.1     23.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     1.54     0.00     0.00      0.0      1.5      0.0      0.0      0.0      1.5     30.1     23.2 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     1.54     4.50     3.51      0.0      3.1      4.5      3.5      0.0      3.1     34.6     26.7 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    24.18    20.00      0.0      0.0     28.7     23.5      0.0      3.1     58.8     46.7 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    57.85    58.56      0.0      0.0     86.5     82.1      0.0      3.1    116.7    105.3 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    91.81   102.88      0.0      0.0    178.3    185.0      0.0      3.1    208.5    208.1 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    98.76   138.48      0.0      0.0    277.1    323.4      0.0      3.1    307.2    346.6 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    45.13   154.08      0.0      0.0    322.2    477.5      0.0      3.1    352.4    500.7 T1 <ST1> T1 
     302.909     0.00     0.00     0.00    22.05      0.0      0.0      0.0    499.6      0.0      3.1    352.4    522.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   75 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      50.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    82.83      0.0      0.0      0.0     82.8      0.0      0.0      0.0     82.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     82.8 T1 <ST1> T2 M 
     120.000     0.00     0.00     0.00    44.70      0.0      0.0      0.0     44.7      0.0      0.0      0.0    127.5 T1 <ST1> T2 M 
     140.000     0.00     0.00     0.00    20.35      0.0      0.0      0.0     65.0      0.0      0.0      0.0    147.9 T1 <ST1> T2 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   76 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Glorieta 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      50.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     6.35      0.0      0.0      0.0      6.3      0.0      0.0      0.0      6.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.3 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00    20.99     0.00     0.00      0.0     21.0      0.0      0.0      0.0     21.0      0.0      6.3 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    35.75     0.00     0.00      0.0     56.7      0.0      0.0      0.0     56.7      0.0      6.3 T1 <ST1> T1 
     138.003     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     56.7      0.0      6.3 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   77 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    59.57     0.00     0.00      0.0     59.6      0.0      0.0      0.0     59.6      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 

      40.000     0.00     0.00     0.00    39.83      0.0      0.0      0.0     39.8      0.0     59.6      0.0     39.8 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00   102.84      0.0      0.0      0.0    142.7      0.0     59.6      0.0    142.7 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00   202.43      0.0      0.0      0.0    345.1      0.0     59.6      0.0    345.1 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00   141.54      0.0      0.0      0.0    486.6      0.0     59.6      0.0    486.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     59.6      0.0    486.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     140.000     0.00     0.00     0.00   182.22      0.0      0.0      0.0    182.2      0.0     59.6      0.0    668.9 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     2.82   332.11      0.0      0.0      2.8    514.3      0.0     59.6      2.8   1001.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    31.52   230.19      0.0      0.0     34.3    744.5      0.0     59.6     34.3   1231.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    90.64   190.69      0.0      0.0    125.0    935.2      0.0     59.6    125.0   1421.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00   148.09   189.36      0.0      0.0    273.1   1124.6      0.0     59.6    273.1   1611.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00   189.82    95.33      0.0      0.0    462.9   1219.9      0.0     59.6    462.9   1706.6 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00   149.28    28.89      0.0      0.0    612.2   1248.8      0.0     59.6    612.2   1735.4 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    68.23    64.97      0.0      0.0    680.4   1313.8      0.0     59.6    680.4   1800.4 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    32.77    73.19      0.0      0.0    713.2   1387.0      0.0     59.6    713.2   1873.6 T1 <ST1> T1 
     313.981     0.00     0.00     0.00    22.40      0.0      0.0      0.0   1409.4      0.0     59.6    713.2   1896.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   80 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00    34.18     0.00     0.00      0.0     34.2      0.0      0.0      0.0     34.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    82.04     0.00     0.00      0.0    116.2      0.0      0.0      0.0    116.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    79.30     0.00     0.00      0.0    195.5      0.0      0.0      0.0    195.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    19.73    65.10     0.00     0.00     19.7    260.6      0.0      0.0     19.7    260.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    14.74    30.57     0.59     0.00     34.5    291.2      0.6      0.0     34.5    291.2      0.6      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    25.32     7.41      0.0      0.0     25.9      7.4     34.5    291.2     25.9      7.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    64.77    61.91      0.0      0.0     90.7     69.3     34.5    291.2     90.7     69.3 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    59.88   139.99      0.0      0.0    150.5    209.3     34.5    291.2    150.5    209.3 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    11.70   190.52      0.0      0.0    162.2    399.8     34.5    291.2    162.2    399.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.76   230.34      0.0      0.0    163.0    630.2     34.5    291.2    163.0    630.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00   262.61      0.0      0.0      0.0    892.8     34.5    291.2    163.0    892.8 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00     0.00   276.61      0.0      0.0      0.0   1169.4     34.5    291.2    163.0   1169.4 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    27.10   261.71      0.0      0.0     27.1   1431.1     34.5    291.2    190.1   1431.1 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    32.75   197.29      0.0      0.0     59.9   1628.4     34.5    291.2    222.9   1628.4 T1 <ST1> T1 
     304.085     0.00     0.00     0.00    28.01      0.0      0.0      0.0   1656.4     34.5    291.2    222.9   1656.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   81 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     5.07     0.00    30.99      0.0      5.1      0.0     31.0      0.0      5.1      0.0     31.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     5.07   120.66    27.75      0.0     10.1    120.7     58.7      0.0     10.1    120.7     58.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00   250.88    38.25      0.0      0.0    371.5     97.0      0.0     10.1    371.5     97.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00   158.84    10.50      0.0      0.0    530.4    107.5      0.0     10.1    530.4    107.5 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00    39.13    47.76     0.00      0.0     39.1    578.1      0.0      0.0     49.3    578.1    107.5 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    70.67    71.09     0.00      0.0    109.8    649.2      0.0      0.0    119.9    649.2    107.5 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     2.30   110.23    17.64     0.00      2.3    220.0    666.9      0.0      2.3    230.2    666.9    107.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    41.00   105.69     0.00     0.00     43.3    325.7      0.0      0.0     43.3    335.9    666.9    107.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    22.96    42.15     0.00     0.00     66.3    367.9      0.0      0.0     66.3    378.0    666.9    107.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    11.64    88.62     0.00     0.00     77.9    456.5      0.0      0.0     77.9    466.6    666.9    107.5 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00    59.69     0.08     0.00      0.0    516.2      0.1      0.0     77.9    526.3    666.9    107.5 T1 <ST1> T1 
     227.456     0.00     0.00     0.08     0.00      0.0      0.0      0.2      0.0     77.9    526.3    667.0    107.5 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   82 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   841.26     0.12     0.00      0.0    841.3      0.1      0.0      0.0    841.3      0.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   508.10     0.00     0.00      0.0   1349.4      0.0      0.0      0.0   1349.4      0.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   255.10     0.00     0.00      0.0   1604.5      0.0      0.0      0.0   1604.5      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   249.39     0.00     0.00      0.0   1853.9      0.0      0.0      0.0   1853.9      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   382.51     0.00     0.00      0.0   2236.4      0.0      0.0      0.0   2236.4      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    59.41   486.94     0.00     0.00     59.4   2723.3      0.0      0.0     59.4   2723.3      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000   171.81   861.55     0.00     0.00    231.2   3584.9      0.0      0.0    231.2   3584.9      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000   242.07   911.03     0.00     0.00    473.3   4495.9      0.0      0.0    473.3   4495.9      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000   122.66   762.23     0.00     0.00    595.9   5258.1      0.0      0.0    595.9   5258.1      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     1.56   454.04     0.00     0.00    597.5   5712.2      0.0      0.0    597.5   5712.2      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   290.14     0.00     0.00      0.0   6002.3      0.0      0.0    597.5   6002.3      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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     240.000     0.00   249.47     0.00     0.00      0.0   6251.8      0.0      0.0    597.5   6251.8      0.1      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   158.14     0.00     0.00      0.0   6409.9      0.0      0.0    597.5   6409.9      0.1      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    17.11     0.00    15.37      0.0   6427.0      0.0     15.4    597.5   6427.0      0.1     15.4 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.94    57.63      0.0      0.0      0.9     73.0    597.5   6427.0      1.1     73.0 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.37     0.00     4.68    11.22      0.4      0.0      5.6     84.2    597.9   6427.0      5.7     84.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     323.665     1.72     0.00     0.00     0.00      2.1      0.0      0.0      0.0    599.6   6427.0      5.7     84.2 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :   83 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     6.08     8.31      0.0      0.0      6.1      8.3      0.0      0.0      6.1      8.3 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    22.30    10.08      0.0      0.0     28.4     18.4      0.0      0.0     28.4     18.4 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    42.46      0.0      0.0      0.0     60.8      0.0      0.0     28.4     60.8 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    82.70      0.0      0.0      0.0    143.6      0.0      0.0     28.4    143.6 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     8.15      0.0      0.0      0.0    151.7      0.0      0.0     28.4    151.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     28.4    151.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    68.01     0.00     0.00      0.0     68.0      0.0      0.0      0.0     68.0     28.4    151.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    32.49   285.09     0.00     0.00     32.5    353.1      0.0      0.0     32.5    353.1     28.4    151.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000   152.75   175.67     0.00     0.00    185.2    528.8      0.0      0.0    185.2    528.8     28.4    151.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    185.2    528.8     28.4    151.7 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    185.2    528.8     28.4    151.7 T1 <ST1> T1 
     232.405     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    185.2    528.8     28.4    151.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   84 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00    27.59      0.0      0.0      0.0     27.6      0.0      0.0      0.0     27.6 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00    17.53      0.0      0.0      0.0     45.1      0.0      0.0      0.0     45.1 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    64.78      0.0      0.0      0.0    109.9      0.0      0.0      0.0    109.9 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00    58.95     0.00     3.31      0.0     58.9      0.0    113.2      0.0     58.9      0.0    113.2 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    21.26     0.00     0.00      0.0     80.2      0.0      0.0      0.0     80.2      0.0    113.2 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     3.07     0.00     0.00      0.0     83.3      0.0      0.0      0.0     83.3      0.0    113.2 T1 <ST1> T1 
     125.664     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     83.3      0.0    113.2 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   85 : Enlace Vias de Servicio. Glorieta 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00    17.57     0.00     0.00      0.0     17.6      0.0      0.0      0.0     17.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    25.91     0.00     0.00      0.0     43.5      0.0      0.0      0.0     43.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   125.57     0.00     0.00      0.0    169.0      0.0      0.0      0.0    169.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   291.42     0.00     0.00      0.0    460.5      0.0      0.0      0.0    460.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    29.69     0.00     0.00      0.0    490.2      0.0      0.0      0.0    490.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    490.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     125.664     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    490.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   86 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 M 
      20.000     0.00     0.00     0.00   148.99      0.0      0.0      0.0    149.0      0.0      0.0      0.0    149.0 T2 <ST2> T2 M 
      40.000     0.00     0.00     0.00   133.92      0.0      0.0      0.0    282.9      0.0      0.0      0.0    282.9 T2 <ST2> T2 M 

      60.000     0.00     0.00     0.00   119.17      0.0      0.0      0.0    402.1      0.0      0.0      0.0    402.1 T2 <ST2> T2 M 
      80.000     0.00     0.00     0.00   100.01      0.0      0.0      0.0    502.1      0.0      0.0      0.0    502.1 T2 <ST2> T2 M 
     100.000     0.00     0.00     0.00    46.69      0.0      0.0      0.0    548.8      0.0      0.0      0.0    548.8 T2 <ST2> T2 M 
     120.000     0.00     0.00     0.25     4.24      0.0      0.0      0.3    553.0      0.0      0.0      0.3    553.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    14.85    10.36      0.0      0.0     15.1    563.4      0.0      0.0     15.1    563.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    99.19    20.01      0.0      0.0    114.3    583.4      0.0      0.0    114.3    583.4 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00   139.67    23.77      0.0      0.0    254.0    607.2      0.0      0.0    254.0    607.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00   157.57    25.16      0.0      0.0    411.5    632.3      0.0      0.0    411.5    632.3 T1 <ST1> T1 
     216.134     0.00     0.00     1.06    39.04      0.0      0.0    412.6    671.4      0.0      0.0    412.6    671.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   87 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     4.34   238.58     0.00     0.00      4.3    238.6      0.0      0.0      4.3    238.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    26.90   224.43     0.00     0.00     31.2    463.0      0.0      0.0     31.2    463.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    57.18   130.22     0.00     0.00     88.4    593.2      0.0      0.0     88.4    593.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   110.87   109.89     0.00     0.00    199.3    703.1      0.0      0.0    199.3    703.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   120.07   182.90     0.00     0.00    319.4    886.0      0.0      0.0    319.4    886.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000   117.92   223.54     0.00     0.00    437.3   1109.6      0.0      0.0    437.3   1109.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000   155.10   247.48     0.00     0.00    592.4   1357.0      0.0      0.0    592.4   1357.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000   183.91   266.02     0.00     0.00    776.3   1623.1      0.0      0.0    776.3   1623.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000   163.29   265.08     0.00     0.00    939.6   1888.2      0.0      0.0    939.6   1888.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000   143.11   228.18     0.00     0.00   1082.7   2116.3      0.0      0.0   1082.7   2116.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000   126.44   147.20     0.00     0.00   1209.1   2263.5      0.0      0.0   1209.1   2263.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    73.79    38.98     0.00     0.04   1282.9   2302.5      0.0      0.0   1282.9   2302.5      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    55.65   110.93      0.0      0.0     55.7    111.0   1282.9   2302.5     55.7    111.0 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    66.64   198.18      0.0      0.0    122.3    309.2   1282.9   2302.5    122.3    309.2 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    39.87    90.75      0.0      0.0    162.2    399.9   1282.9   2302.5    162.2    399.9 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00    38.41     4.78     0.00      0.0     38.4    167.0      0.0   1282.9   2340.9    167.0    399.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00    45.11     0.00     0.00      0.0     83.5      0.0      0.0   1282.9   2386.0    167.0    399.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00     1.51     0.00    32.84      0.0     85.0      0.0     32.8   1282.9   2387.5    167.0    432.7 T1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.81     0.00    35.24      0.0     85.8      0.0     68.1   1282.9   2388.4    167.0    468.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00     5.20     0.00     0.00      0.0     91.0      0.0      0.0   1282.9   2393.6    167.0    468.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     420.000     0.00     0.00     0.00    41.80      0.0      0.0      0.0     41.8   1282.9   2393.6    167.0    509.8 T1 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00     0.00   229.97      0.0      0.0      0.0    271.8   1282.9   2393.6    167.0    739.8 T1 <ST1> T1 
     448.430     0.00     0.00     0.03   154.04      0.0      0.0      0.0    425.8   1282.9   2393.6    167.0    893.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   88 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00    47.76    39.50    49.47      0.0     47.8     39.5     49.5      0.0     47.8     39.5     49.5 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    96.19     0.00     0.00      0.0    144.0      0.0      0.0      0.0    144.0     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    93.10     0.00     0.00      0.0    237.1      0.0      0.0      0.0    237.1     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    84.94     0.00     0.00      0.0    322.0      0.0      0.0      0.0    322.0     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    90.44     0.00     0.00      0.0    412.4      0.0      0.0      0.0    412.4     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    92.27     0.00     0.00      0.0    504.7      0.0      0.0      0.0    504.7     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    74.40     0.00     0.00      0.0    579.1      0.0      0.0      0.0    579.1     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    57.14     0.00     0.00      0.0    636.2      0.0      0.0      0.0    636.2     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     1.21    73.82     0.00     0.00      1.2    710.1      0.0      0.0      1.2    710.1     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    13.94   117.16     0.00     0.00     15.1    827.2      0.0      0.0     15.1    827.2     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    36.98   150.07     0.00     0.00     52.1    977.3      0.0      0.0     52.1    977.3     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    61.09   180.72     0.00     0.00    113.2   1158.0      0.0      0.0    113.2   1158.0     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000    86.54   217.48     0.00     0.00    199.8   1375.5      0.0      0.0    199.8   1375.5     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000   111.97   252.85     0.00     0.00    311.7   1628.3      0.0      0.0    311.7   1628.3     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000   136.98   274.49     0.00     0.00    448.7   1902.8      0.0      0.0    448.7   1902.8     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000   161.90   287.64     0.00     0.00    610.6   2190.5      0.0      0.0    610.6   2190.5     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000   186.81   379.87     0.00     0.00    797.4   2570.3      0.0      0.0    797.4   2570.3     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000   211.72   636.85     0.00     0.00   1009.1   3207.2      0.0      0.0   1009.1   3207.2     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000   236.63   844.42     0.00     0.00   1245.8   4051.6      0.0      0.0   1245.8   4051.6     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     400.000   261.38   835.22     0.00     0.00   1507.1   4886.8      0.0      0.0   1507.1   4886.8     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     420.000   284.60   652.11     0.00     0.00   1791.7   5538.9      0.0      0.0   1791.7   5538.9     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     440.000   361.45   434.60     0.00     0.00   2153.2   5973.5      0.0      0.0   2153.2   5973.5     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     460.000   213.68   318.75     0.00     0.00   2366.9   6292.3      0.0      0.0   2366.9   6292.3     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     473.760     0.00   189.64     0.00     0.00      0.0   6481.9      0.0      0.0   2366.9   6481.9     39.5     49.5 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :   89 : Enlace Vias de Servicio. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
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 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    11.13   118.27     0.00     0.00     11.1    118.3      0.0      0.0     11.1    118.3      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000    89.63    31.93     0.00     0.00    100.8    150.2      0.0      0.0    100.8    150.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000   190.73    28.94     0.00     0.00    291.5    179.1      0.0      0.0    291.5    179.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   114.23   225.10     0.00     0.00    405.7    404.2      0.0      0.0    405.7    404.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    24.75   309.01     0.00     0.00    430.5    713.2      0.0      0.0    430.5    713.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    16.14   193.80     0.00     0.00    446.6    907.0      0.0      0.0    446.6    907.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     6.64    80.09     0.00     0.00    453.2    987.1      0.0      0.0    453.2    987.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    19.81     0.00     0.00      0.0   1006.9      0.0      0.0    453.2   1006.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00    77.36     0.00     0.00      0.0   1084.3      0.0      0.0    453.2   1084.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   211.33     0.00     0.00      0.0   1295.6      0.0      0.0    453.2   1295.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   283.88     0.00     0.00      0.0   1579.5      0.0      0.0    453.2   1579.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     229.652     0.00   133.64     0.00     0.00      0.0   1713.2      0.0      0.0    453.2   1713.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   94 : Transfer tronco VD 28+350 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      77.735     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     330.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   95 : Transfer tronco VD 30+500 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      54.767     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     152.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :   96 : Transfer VD Tronco 31+500 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      54.656     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     117.911     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   97 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     

             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T2 M 
      20.000     0.00     0.00     9.28    55.36      0.0      0.0      9.3     55.4      0.0      0.0      9.3     55.4 T1 <ST1> T2 M 
      40.000     0.00     0.00    71.52    52.33      0.0      0.0     80.8    107.7      0.0      0.0     80.8    107.7 T1 <ST1> T2 M 
      60.000     0.00     0.00    77.43    52.18      0.0      0.0    158.2    159.9      0.0      0.0    158.2    159.9 T1 <ST1> T2 M 
      80.000     0.00     0.00    72.98    49.30      0.0      0.0    231.2    209.2      0.0      0.0    231.2    209.2 T1 <ST1> T2 M 
     100.000     0.00     0.00    69.07    45.10      0.0      0.0    300.3    254.3      0.0      0.0    300.3    254.3 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    70.21    87.15      0.0      0.0    370.5    341.4      0.0      0.0    370.5    341.4 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    74.83   296.83      0.0      0.0    445.3    638.3      0.0      0.0    445.3    638.3 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    69.08   494.47      0.0      0.0    514.4   1132.7      0.0      0.0    514.4   1132.7 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    15.59   126.24      0.0      0.0    530.0   1259.0      0.0      0.0    530.0   1259.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    530.0   1259.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     220.000     0.00     0.00     6.53   134.05      0.0      0.0      6.5    134.1      0.0      0.0    536.5   1393.0 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     4.99   127.10      0.0      0.0     11.5    261.2      0.0      0.0    541.5   1520.1 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00    38.97     0.00     4.10      0.0     39.0      0.0    265.3      0.0     39.0    541.5   1524.2 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   144.59     0.00     0.00      0.0    183.6      0.0      0.0      0.0    183.6    541.5   1524.2 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00   185.50     0.00     0.00      0.0    369.1      0.0      0.0      0.0    369.1    541.5   1524.2 T1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00   168.52     0.00     0.00      0.0    537.6      0.0      0.0      0.0    537.6    541.5   1524.2 T1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00   140.96     0.00     0.00      0.0    678.5      0.0      0.0      0.0    678.5    541.5   1524.2 T1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00   115.67     0.00     0.00      0.0    794.2      0.0      0.0      0.0    794.2    541.5   1524.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     362.287     0.00    12.20     0.00     0.00      0.0    806.4      0.0      0.0      0.0    806.4    541.5   1524.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :   98 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      32.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     4.27     0.00      0.0      0.0      4.3      0.0      0.0      0.0      4.3      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000    16.85    31.46     2.60     0.00     16.9     31.5      6.9      0.0     16.9     31.5      6.9      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    49.80    61.21     0.00     0.00     66.7     92.7      0.0      0.0     66.7     92.7      6.9      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    45.88    49.88     0.00     0.00    112.5    142.6      0.0      0.0    112.5    142.6      6.9      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    28.99    46.57     0.00     0.00    141.5    189.1      0.0      0.0    141.5    189.1      6.9      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     8.29    31.16     0.00     0.00    149.8    220.3      0.0      0.0    149.8    220.3      6.9      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     9.31     7.72     0.00      0.0    229.6      7.7      0.0    149.8    229.6     14.6      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    25.38     0.00      0.0      0.0     33.1      0.0    149.8    229.6     40.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     3.42     0.43      0.0      0.0     36.5      0.4    149.8    229.6     43.4      0.4 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    30.72      0.0      0.0      0.0     31.2    149.8    229.6     43.4     31.2 T1 <ST1> T1 
     221.578     0.00     0.00     0.00     2.97      0.0      0.0      0.0     34.1    149.8    229.6     43.4     34.1 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  106 : Enlace M-100. Conexion 1 con N-I 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     218.104     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  107 : Enlace M-100. Conexion 2 con N-I 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     7.40    11.39      0.0      0.0      7.4     11.4      0.0      0.0      7.4     11.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    31.61    48.03      0.0      0.0     39.0     59.4      0.0      0.0     39.0     59.4 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    69.63    64.74      0.0      0.0    108.6    124.2      0.0      0.0    108.6    124.2 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    62.95    62.82      0.0      0.0    171.6    187.0      0.0      0.0    171.6    187.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.03    39.01      0.0      0.0    171.6    226.0      0.0      0.0    171.6    226.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    171.6    226.0 T1 <ST1> T1 
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     200.000     0.00     0.00    39.25    71.89      0.0      0.0     39.2     71.9      0.0      0.0    210.9    297.9 T1 <ST1> C1 D1 
     201.059     0.00     0.00     2.96     0.00      0.0      0.0     42.2      0.0      0.0      0.0    213.8    297.9 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  108 : Enlace M-100. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     1.95    11.91     0.00     0.00      1.9     11.9      0.0      0.0      1.9     11.9      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     3.49     5.43     0.00      0.0     15.4      5.4      0.0      1.9     15.4      5.4      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    25.88    21.29      0.0      0.0     31.3     21.3      1.9     15.4     31.3     21.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    41.72    65.46      0.0      0.0     73.0     86.8      1.9     15.4     73.0     86.8 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    30.07    93.96      0.0      0.0    103.1    180.7      1.9     15.4    103.1    180.7 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    20.56    96.74      0.0      0.0    123.7    277.5      1.9     15.4    123.7    277.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    11.89    94.39      0.0      0.0    135.5    371.8      1.9     15.4    135.5    371.8 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00    84.68      0.0      0.0      0.0    456.5      1.9     15.4    135.5    456.5 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00    63.43      0.0      0.0      0.0    519.9      1.9     15.4    135.5    519.9 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    39.97      0.0      0.0      0.0    559.9      1.9     15.4    135.5    559.9 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    26.35      0.0      0.0      0.0    586.3      1.9     15.4    135.5    586.3 T1 <ST1> T1 
     239.091     0.00     0.00     0.00    11.36      0.0      0.0      0.0    597.6      1.9     15.4    135.5    597.6 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  110 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.31     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.35     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     5.11     0.00     0.00     0.00      5.1      0.0      0.0      0.0      5.1      0.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     4.69     0.00     0.00     0.00      9.8      0.0      0.0      0.0      9.8      0.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     2.60     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0      9.8      3.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    14.02     0.00     0.00      0.0     16.6      0.0      0.0      9.8     17.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     189.328     0.00    10.18     0.00     0.00      0.0     26.8      0.0      0.0      9.8     27.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  112 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.26     0.00     0.00     0.28      0.3      0.0      0.0      0.3      0.3      0.0      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0      0.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     3.89     0.00     0.00     0.00      3.9      0.0      0.0      0.0      4.1      0.0      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    12.05     3.19     0.00     0.00     15.9      3.2      0.0      0.0     16.2      3.2      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    13.38     3.17     0.00     0.00     29.3      6.4      0.0      0.0     29.6      6.4      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     5.15     0.00     0.00     0.00     34.5      0.0      0.0      0.0     34.7      6.4      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     34.7      6.4      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> T1 
     177.883     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     34.7      6.4      0.0      0.3 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  113 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      59.428     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     2.11     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 

      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00    88.65     0.00     0.00      0.0     88.7      0.0      0.0      0.0     90.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   116.46     0.00     0.00      0.0    205.1      0.0      0.0      0.0    207.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   136.47     0.00     0.00      0.0    341.6      0.0      0.0      0.0    343.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   138.93     0.00     0.00      0.0    480.5      0.0      0.0      0.0    482.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00   121.98     0.00     0.00      0.0    602.5      0.0      0.0      0.0    604.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    86.84     0.00     0.00      0.0    689.3      0.0      0.0      0.0    691.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00    52.18     0.00     0.00      0.0    741.5      0.0      0.0      0.0    743.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00    35.65     0.00     0.00      0.0    777.2      0.0      0.0      0.0    779.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.85    26.18     0.00     0.00      0.9    803.3      0.0      0.0      0.9    805.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     2.45    16.42     0.00     0.00      3.3    819.8      0.0      0.0      3.3    821.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     261.485     0.19     0.87     0.00     0.00      3.5    820.6      0.0      0.0      3.5    822.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  114 : Enlace Variante del Molar Sur. Reposicion A-1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     3.88      0.0      0.0      0.0      3.9      0.0      0.0      0.0      3.9 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     2.27      0.0      0.0      0.0      6.1      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     4.74     0.00     0.00      0.0      4.7      0.0      0.0      0.0      4.7      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     9.22     0.00     0.00      0.0     14.0      0.0      0.0      0.0     14.0      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     6.94     0.00     0.00      0.0     20.9      0.0      0.0      0.0     20.9      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     3.39     0.00     0.00      0.0     24.3      0.0      0.0      0.0     24.3      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     1.32     0.00     0.00      0.0     25.6      0.0      0.0      0.0     25.6      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     2.05     0.00     0.00      0.0     27.7      0.0      0.0      0.0     27.7      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     3.09     0.00     0.00      0.0     30.7      0.0      0.0      0.0     30.7      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     1.43     0.00     0.00      0.0     32.2      0.0      0.0      0.0     32.2      0.0      6.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     32.2      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     32.2      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     1.29     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0     33.5      0.0      6.1 T1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00     3.37     0.00     0.00      0.0      4.7      0.0      0.0      0.0     36.8      0.0      6.1 T1 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00     2.08     0.00     0.00      0.0      6.7      0.0      0.0      0.0     38.9      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     38.9      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
     408.057     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     38.9      0.0      6.1 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   14 : Enlace Variante del Molar Sur 
  EJE        :  117 : Enlace Variante del Molar Sur. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.21      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0      0.2 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     4.15      0.0      0.0      0.0      4.4      0.0      0.0      0.0      4.4 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     4.22      0.0      0.0      0.0      8.6      0.0      0.0      0.0      8.6 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    15.43     2.97      0.0      0.0     15.4     11.5      0.0      0.0     15.4     11.5 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    24.77     1.18      0.0      0.0     40.2     12.7      0.0      0.0     40.2     12.7 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    12.10     1.65      0.0      0.0     52.3     14.4      0.0      0.0     52.3     14.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     2.07    12.67      0.0      0.0     54.4     27.0      0.0      0.0     54.4     27.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     7.56      0.0      0.0      0.0     34.6      0.0      0.0     54.4     34.6 T1 <ST1> T1 
     183.268     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     54.4     34.6 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  118 : Transfer Tronco-VD pk 16+650 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      55.124     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     144.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 463 

  EJE        :  119 : Transfer VD-Tronco pk 17+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      70.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     217.700     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  120 : Transfer Tronco-VD pk 18+600 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      43.029     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      85.452     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  121 : Transfer VD-Tronco pk 19+150 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     163.725     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     242.131     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  122 : Transfer Tronco-VD pk 20+550 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      83.222     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     230.439     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  123 : Acceso Centro Comercial. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST2> T2 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST2> T2 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST2> T2 M 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST2> T2 M 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T2 <ST2> T2 M 
     120.000    22.70     0.00     8.70    15.90     22.7      0.0      8.7     15.9     22.7      0.0      8.7     15.9 D2 C2 <ST2> T2 M 
     140.000     3.54     0.00     0.00    41.16     26.2      0.0      0.0     57.1     26.2      0.0      8.7     57.1 D2 C2 <ST2> T2 M 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     26.2      0.0      8.7     57.1 D1 C1 <ST1> T1 M 
     160.000     0.00     0.00     0.00   144.87      0.0      0.0      0.0    144.9     26.2      0.0      8.7    201.9 D1 C1 <ST1> T1 M 
     180.000     0.00     0.00     0.00   169.24      0.0      0.0      0.0    314.1     26.2      0.0      8.7    371.2 D1 C1 <ST1> T1 M 
     200.000     0.00     0.00     0.00   149.64      0.0      0.0      0.0    463.7     26.2      0.0      8.7    520.8 M T1 <ST1> T1 M 
     200.269     0.00     0.00     0.00     1.82      0.0      0.0      0.0    465.6     26.2      0.0      8.7    522.6 M T1 <ST1> T1 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  128 : Transfer VI-Tronco 19+800 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     115.627     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     161.114     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  129 : Transfer Tronco-VI 20+600 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      49.607     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     219.981     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  130 : Transfer Tronco-VD 22+500 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      44.290     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     230.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:26   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  131 : Transfer VD-Tronco 23+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 464 

     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     209.318     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  132 : Transfer Tronco-VI 23+600 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      54.767     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     205.665     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  133 : Transfer Tronco-VI 25+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      44.715     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      69.733     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  137 : Ramal M-40 - Via de servicio derecha 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
      20.000     0.00     3.27     0.00     0.00      0.0      3.3      0.0      0.0      0.0      3.3      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      40.000     0.00     5.23     0.00     0.00      0.0      8.5      0.0      0.0      0.0      8.5      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
      60.000     0.00     6.94     0.00     0.00      0.0     15.4      0.0      0.0      0.0     15.4      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      80.000     0.00     9.15     0.00     0.00      0.0     24.6      0.0      0.0      0.0     24.6      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     100.000     0.00     5.14     0.00     0.00      0.0     29.7      0.0      0.0      0.0     29.7      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     120.000     0.00     2.74     0.00     0.00      0.0     32.5      0.0      0.0      0.0     32.5      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     140.000     0.00     1.77     0.00     0.00      0.0     34.2      0.0      0.0      0.0     34.2      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
     160.000     0.00     1.75     0.00     0.00      0.0     36.0      0.0      0.0      0.0     36.0      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     180.000     0.00     2.39     0.00     0.00      0.0     38.4      0.0      0.0      0.0     38.4      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     200.000     0.00     0.65     0.00     0.00      0.0     39.0      0.0      0.0      0.0     39.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     39.0      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
     240.000     0.00     0.90     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      0.0     39.9      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     39.9      0.0      0.0 T2 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00    45.01     0.00     0.00      0.0     45.0      0.0      0.0      0.0     84.9      0.0      0.0 T2 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   139.30     0.00     0.00      0.0    184.3      0.0      0.0      0.0    224.2      0.0      0.0 T2 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00   176.89     0.62     0.00      0.0    361.2      0.6      0.0      0.0    401.1      0.6      0.0 M T2 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00   182.64     5.41     0.00      0.0    543.8      6.0      0.0      0.0    583.8      6.0      0.0 M T2 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00   104.39    16.01     0.00      0.0    648.2     22.0      0.0      0.0    688.2     22.0      0.0 M T2 <ST1> T1 
     360.000     0.00   209.54    30.83     0.00      0.0    857.8     52.9      0.0      0.0    897.7     52.9      0.0 M T2 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00   209.54    49.65     0.00      0.0   1067.3    102.5      0.0      0.0   1107.3    102.5      0.0 M T2 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00    71.64     0.00      0.0      0.0    174.2      0.0      0.0   1107.3    174.2      0.0 M T2 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00    89.10     0.00      0.0      0.0    263.3      0.0      0.0   1107.3    263.3      0.0 M T2 <ST1> T1 
     440.000     0.00   136.17    94.52     0.00      0.0    136.2    357.8      0.0      0.0   1243.4    357.8      0.0 M T2 <ST1> C1 D2 
     460.000     0.00   136.17    47.01     0.00      0.0    272.3    404.8      0.0      0.0   1379.6    404.8      0.0 D2 C1 <ST1> T1 
     480.000     0.00     0.00    63.55     4.72      0.0      0.0    468.3      4.7      0.0   1379.6    468.3      4.7 M T2 <ST1> T1 
     500.000     0.00     0.00   148.20    11.22      0.0      0.0    616.5     15.9      0.0   1379.6    616.5     15.9 T1 <ST1> T1 
     520.000     0.00     0.00   114.86    11.01      0.0      0.0    731.4     26.9      0.0   1379.6    731.4     26.9 T1 <ST1> T1 

     540.000     0.00     0.00    30.20     7.92      0.0      0.0    761.6     34.9      0.0   1379.6    761.6     34.9 T1 <ST1> T1 
     560.000     0.00     0.00     0.00    13.22      0.0      0.0      0.0     48.1      0.0   1379.6    761.6     48.1 D1 C1 <ST1> T1 
     580.000     0.00     0.00     0.00     9.81      0.0      0.0      0.0     57.9      0.0   1379.6    761.6     57.9 T1 <ST1> T1 
     599.731     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1379.6    761.6     57.9 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  138 : Transfer Tronco-VD 33+900 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      63.240     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     110.451     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  139 : Transfer Tronco_VI 33+450 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      63.240     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     137.511     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  140 : Transfer VI-Tronco 32+750 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      86.529     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     184.270     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  141 : Transfer Tronco-VI 30+600 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      63.240     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     130.260     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  142 : Transfer VI-Tronco 29+550 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 465 

                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      86.529     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     193.897     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  143 : Transfer Tronco-VI 27+800 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      70.706     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     146.106     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  146 : Urb. Club de Campo, Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      21.018     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     8.86     0.00     0.00      0.0      8.9      0.0      0.0      0.0      8.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     2.76     8.89     0.00     0.00      2.8     17.7      0.0      0.0      2.8     17.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     5.27     0.57     0.00     0.00      8.0     18.3      0.0      0.0      8.0     18.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      93.849     5.21     0.00     0.00     0.00     13.2      0.0      0.0      0.0     13.2     18.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  147 : Urb. Club de Campo, Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     3.68     0.00     0.00    26.68      3.7      0.0      0.0     26.7      3.7      0.0      0.0     26.7 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     1.23     0.00     0.25      0.0      1.2      0.0     26.9      3.7      1.2      0.0     26.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     4.59     0.00     0.00      0.0      5.8      0.0      0.0      3.7      5.8      0.0     26.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.605     0.00     0.07     0.00     0.00      0.0      5.9      0.0      0.0      3.7      5.9      0.0     26.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  148 : Urb. Club de Campo, Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      17.514     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     3.17     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0      3.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    27.51     0.00     0.00      0.0     30.7      0.0      0.0      0.0     30.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     1.04    10.28     0.00     0.00      1.0     41.0      0.0      0.0      1.0     41.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      67.692    30.36     0.00     0.00     0.00     31.4      0.0      0.0      0.0     31.4     41.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 

  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  149 : Urb. Club de Campo, Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     2.26    32.70     0.00     0.00      2.3     32.7      0.0      0.0      2.3     32.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     1.58    82.58     0.00     0.00      3.8    115.3      0.0      0.0      3.8    115.3      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      56.384     0.00    94.56     0.00     0.00      0.0    209.8      0.0      0.0      3.8    209.8      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  152 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      56.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  153 : Acceso Fuente del Fresno. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      36.903     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  154 : Transfer VD-Tronco 34+400 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     158.429     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.852     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:27   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  160 : Urb. Club de Campo. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    17.39    12.02     0.00     0.00     17.4     12.0      0.0      0.0     17.4     12.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    25.45    39.62     0.00     0.00     42.8     51.6      0.0      0.0     42.8     51.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    25.54    54.06     0.00     0.00     68.4    105.7      0.0      0.0     68.4    105.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    12.28    51.56     0.00     0.00     80.7    157.3      0.0      0.0     80.7    157.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      98.792     7.40    28.66     0.00     0.00     88.1    185.9      0.0      0.0     88.1    185.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
 
 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 466 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  164 : Variante 2 Via Complementaria derecha 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     7.96      0.0      0.0      0.0      8.0      0.0      0.0      0.0      8.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00    12.69      0.0      0.0      0.0     20.7      0.0      0.0      0.0     20.7 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     7.28      0.0      0.0      0.0     27.9      0.0      0.0      0.0     27.9 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     2.00      0.0      0.0      0.0     29.9      0.0      0.0      0.0     29.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00    11.22     0.00     0.00      0.0     11.2      0.0      0.0      0.0     11.2      0.0     29.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00    38.94     0.00     0.00      0.0     50.2      0.0      0.0      0.0     50.2      0.0     29.9 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    34.42     0.00     0.00      0.0     84.6      0.0      0.0      0.0     84.6      0.0     29.9 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     3.30     0.00     0.00      0.0     87.9      0.0      0.0      0.0     87.9      0.0     29.9 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     87.9      0.0     29.9 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     1.14      0.0      0.0      0.0      1.1      0.0     87.9      0.0     31.1 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     1.14      0.0      0.0      0.0      2.3      0.0     87.9      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00   105.76     0.00     0.00      0.0    105.8      0.0      0.0      0.0    193.6      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00   107.69     0.00     0.00      0.0    213.4      0.0      0.0      0.0    301.3      0.0     32.2 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     1.93     0.00     0.00      0.0    215.4      0.0      0.0      0.0    303.3      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.29     0.00     0.00      0.0    215.7      0.0      0.0      0.0    303.5      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00     0.49     0.00     0.00      0.0    216.2      0.0      0.0      0.0    304.0      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    304.0      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    304.0      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     1.79     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0    305.8      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00     3.35     0.00     0.00      0.0      5.1      0.0      0.0      0.0    309.2      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     420.000     0.00     0.08     0.00     0.00      0.0      5.2      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 T1 <ST1> T1 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    309.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     760.000     0.00     0.80     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0    310.1      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C3 D1 
     780.000     0.00     2.26     0.00     0.00      0.0      3.1      0.0      0.0      0.0    312.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> C3 D1 
     800.000     0.00     0.97     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0      0.0    313.3      0.0     32.2 D1 C1 <ST1> T1 
     820.000     0.00     0.00     0.00     2.70      0.0      0.0      0.0      2.7      0.0    313.3      0.0     34.9 D1 C1 <ST1> T1 
     840.000     0.00     0.00     0.00     2.70      0.0      0.0      0.0      5.4      0.0    313.3      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> T1 
     860.000     0.00     1.39     0.00     0.00      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0    314.7      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> C3 D1 
     880.000     0.00     3.97     0.00     0.00      0.0      5.4      0.0      0.0      0.0    318.6      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> C3 D1 
     900.000     0.00     2.57     0.00     0.00      0.0      7.9      0.0      0.0      0.0    321.2      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> T1 
     920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    321.2      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> C3 D1 
     940.000     0.00     7.02     0.00     0.00      0.0      7.0      0.0      0.0      0.0    328.2      0.0     37.6 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     960.000     0.00     1.66     0.00     1.81      0.0      8.7      0.0      1.8      0.0    329.9      0.0     39.4 D1 C1 <ST1> T1 
     980.000     0.00     0.00     0.00     1.81      0.0      0.0      0.0      3.6      0.0    329.9      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1000.000     0.00     6.32     0.00     0.00      0.0      6.3      0.0      0.0      0.0    336.2      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1020.000     0.00    17.50     0.00     0.00      0.0     23.8      0.0      0.0      0.0    353.7      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1040.000     0.00    16.70     0.00     0.00      0.0     40.5      0.0      0.0      0.0    370.4      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1060.000     0.00     8.65     0.00     0.00      0.0     49.2      0.0      0.0      0.0    379.1      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1080.000     0.00     5.07     0.00     0.00      0.0     54.2      0.0      0.0      0.0    384.1      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
    1100.000     0.00     0.87     0.00     0.00      0.0     55.1      0.0      0.0      0.0    385.0      0.0     41.2 D1 C1 <ST1> T1 
    1120.000     0.00     0.00     0.00     0.70      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0    385.0      0.0     41.9 T1 <ST1> T1 
    1140.000     0.00     0.00     0.00     0.98      0.0      0.0      0.0      1.7      0.0    385.0      0.0     42.9 D1 C1 <ST1> T1 
    1160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    385.0      0.0     42.9 D1 C1 <ST1> T1 
    1180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    385.0      0.0     42.9 D1 C1 <ST1> T1 
    1200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    385.0      0.0     42.9 M D3 C1 <ST1> T1 
    1220.000     0.00     0.00     0.00     7.24      0.0      0.0      0.0      7.2      0.0    385.0      0.0     50.2 M D3 C1 <ST1> T1 
    1240.000     0.00     0.00     0.00     6.92      0.0      0.0      0.0     14.2      0.0    385.0      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    385.0      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1280.000     0.00     4.23     0.00     0.00      0.0      4.2      0.0      0.0      0.0    389.2      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1300.000     0.00     6.47     0.00     0.00      0.0     10.7      0.0      0.0      0.0    395.7      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    395.7      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    395.7      0.0     57.1 M D3 C1 <ST1> C1 D1 
    1360.000     0.00     0.00     0.00    45.01      0.0      0.0      0.0     45.0      0.0    395.7      0.0    102.1 M D3 C1 <ST1> T1 
    1380.000     0.00     0.00     0.00   108.68      0.0      0.0      0.0    153.7      0.0    395.7      0.0    210.8 M D3 C1 <ST1> T1 
    1400.000     0.00     0.00     0.00   137.96      0.0      0.0      0.0    291.6      0.0    395.7      0.0    348.7 M D3 C1 <ST1> T1 
    1420.000     0.00     0.00     0.00   169.81      0.0      0.0      0.0    461.5      0.0    395.7      0.0    518.5 T1 <ST1> T1 
    1440.000     0.00     0.00     0.00   205.01      0.0      0.0      0.0    666.5      0.0    395.7      0.0    723.6 T1 <ST1> T1 
    1460.000     0.00     0.00     0.00   223.95      0.0      0.0      0.0    890.4      0.0    395.7      0.0    947.5 T1 <ST1> T1 
    1480.000     0.00     0.00     0.00   233.88      0.0      0.0      0.0   1124.3      0.0    395.7      0.0   1181.4 T1 <ST1> T1 
    1500.000     0.00     0.00     0.00   249.02      0.0      0.0      0.0   1373.3      0.0    395.7      0.0   1430.4 T1 <ST1> T1 
    1520.000     0.00     0.00     0.00   216.48      0.0      0.0      0.0   1589.8      0.0    395.7      0.0   1646.9 T1 <ST1> T1 
    1540.000     0.00     0.00     0.00   176.13      0.0      0.0      0.0   1765.9      0.0    395.7      0.0   1823.0 T1 <ST1> T1 
    1560.000     0.00     0.00     0.00   174.37      0.0      0.0      0.0   1940.3      0.0    395.7      0.0   1997.4 T1 <ST1> T1 
    1580.000     0.00     0.00     0.00   173.87      0.0      0.0      0.0   2114.2      0.0    395.7      0.0   2171.3 T1 <ST1> T1 
    1580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    395.7      0.0   2171.3 T5 <ST5> T5 M 
    1600.000     0.00     0.00     0.00    72.32      0.0      0.0      0.0     72.3      0.0    395.7      0.0   2243.6 T5 <ST5> T5 M 
    1620.000     0.00     0.00     0.00    57.43      0.0      0.0      0.0    129.7      0.0    395.7      0.0   2301.0 T5 <ST5> T5 M 
    1640.000     0.00     0.00     0.00    49.48      0.0      0.0      0.0    179.2      0.0    395.7      0.0   2350.5 T5 <ST5> T5 M 
    1660.000     0.00     0.00     0.00    62.12      0.0      0.0      0.0    241.4      0.0    395.7      0.0   2412.6 T5 <ST5> T5 M 
    1680.000     0.00     0.00     0.00    85.13      0.0      0.0      0.0    326.5      0.0    395.7      0.0   2497.8 T5 <ST5> T5 M 
    1700.000     0.00     0.00     0.00   100.62      0.0      0.0      0.0    427.1      0.0    395.7      0.0   2598.4 T5 <ST5> T5 M 
    1720.000     0.00     0.00     0.00   105.09      0.0      0.0      0.0    532.2      0.0    395.7      0.0   2703.5 T5 <ST5> T5 M 
    1740.000     0.00     0.00     0.00   117.06      0.0      0.0      0.0    649.3      0.0    395.7      0.0   2820.5 T5 <ST5> T5 M 
    1760.000     0.00     0.00     0.00   147.04      0.0      0.0      0.0    796.3      0.0    395.7      0.0   2967.6 T5 <ST5> T5 M 
    1780.000     0.00     0.00     0.00   167.10      0.0      0.0      0.0    963.4      0.0    395.7      0.0   3134.7 T5 <ST5> T5 M 
    1800.000     0.00     0.00     0.00   169.73      0.0      0.0      0.0   1133.1      0.0    395.7      0.0   3304.4 T5 <ST5> T5 M 
    1820.000     0.00     0.00     0.00   172.69      0.0      0.0      0.0   1305.8      0.0    395.7      0.0   3477.1 T5 <ST5> T5 M 
    1840.000     0.00     0.00     0.00   174.42      0.0      0.0      0.0   1480.2      0.0    395.7      0.0   3651.5 T5 <ST5> T5 M 
    1860.000     0.00     0.00     0.00   177.06      0.0      0.0      0.0   1657.3      0.0    395.7      0.0   3828.6 T5 <ST5> T5 M 
    1880.000     0.00     0.00     0.00   185.19      0.0      0.0      0.0   1842.5      0.0    395.7      0.0   4013.7 T5 <ST5> T5 M 
    1900.000     0.00     0.00     0.00   186.48      0.0      0.0      0.0   2029.0      0.0    395.7      0.0   4200.2 T5 <ST5> T5 M 

    1920.000     0.00     0.00     0.00   178.94      0.0      0.0      0.0   2207.9      0.0    395.7      0.0   4379.2 T5 <ST5> T5 M 
    1940.000     0.00     0.00     0.00   167.75      0.0      0.0      0.0   2375.7      0.0    395.7      0.0   4546.9 T5 <ST5> T5 M 
    1960.000     0.00     0.00     0.00   157.77      0.0      0.0      0.0   2533.4      0.0    395.7      0.0   4704.7 T5 <ST5> T5 M 
    1980.000     0.00     0.00     0.00   141.46      0.0      0.0      0.0   2674.9      0.0    395.7      0.0   4846.1 T5 <ST5> T5 M 
    2000.000     0.00     0.00     0.00   113.86      0.0      0.0      0.0   2788.7      0.0    395.7      0.0   4960.0 T5 <ST5> T5 M 
    2020.000     0.00     0.00     0.00    92.75      0.0      0.0      0.0   2881.5      0.0    395.7      0.0   5052.8 T5 <ST5> T5 M 
    2040.000     0.00     0.00     0.00    82.10      0.0      0.0      0.0   2963.6      0.0    395.7      0.0   5134.9 T5 <ST5> T5 M 
    2060.000     0.00     0.00     0.00    60.01      0.0      0.0      0.0   3023.6      0.0    395.7      0.0   5194.9 T5 <ST5> T5 M 
    2080.000     0.00     0.00     0.00    30.65      0.0      0.0      0.0   3054.3      0.0    395.7      0.0   5225.5 T5 <ST5> T5 M 
    2100.000     0.00     0.00     0.00    16.23      0.0      0.0      0.0   3070.5      0.0    395.7      0.0   5241.8 T5 <ST5> T5 M 
    2100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    395.7      0.0   5241.8 T1 <ST1> T1 
    2120.000     0.00     0.00     0.00    21.30      0.0      0.0      0.0     21.3      0.0    395.7      0.0   5263.1 T1 <ST1> T1 
    2140.000     0.00     0.00     0.00    20.82      0.0      0.0      0.0     42.1      0.0    395.7      0.0   5283.9 T1 <ST1> T1 
    2160.000     0.00     0.00     0.00    21.25      0.0      0.0      0.0     63.4      0.0    395.7      0.0   5305.1 T1 <ST1> T1 
    2180.000     0.00     0.00     0.00    17.61      0.0      0.0      0.0     81.0      0.0    395.7      0.0   5322.7 T1 <ST1> T1 
    2200.000     0.00     0.00     0.00    14.45      0.0      0.0      0.0     95.4      0.0    395.7      0.0   5337.2 T1 <ST1> T1 
    2220.000     0.00     0.00     0.00    12.44      0.0      0.0      0.0    107.9      0.0    395.7      0.0   5349.6 T1 <ST1> T1 
    2240.000     0.00     0.00     0.00    11.40      0.0      0.0      0.0    119.3      0.0    395.7      0.0   5361.0 T1 <ST1> T1 
    2260.000     0.00     0.00     0.00     8.65      0.0      0.0      0.0    127.9      0.0    395.7      0.0   5369.7 T1 <ST1> T1 
    2280.000     0.00     0.00     0.00     6.53      0.0      0.0      0.0    134.4      0.0    395.7      0.0   5376.2 T1 <ST1> T1 
    2300.000     0.00     0.00     0.00     8.75      0.0      0.0      0.0    143.2      0.0    395.7      0.0   5384.9 T1 <ST1> T1 
    2320.000     0.00     0.00     0.00    11.89      0.0      0.0      0.0    155.1      0.0    395.7      0.0   5396.8 T1 <ST1> T1 
    2340.000     0.00     0.00     0.00    19.30      0.0      0.0      0.0    174.4      0.0    395.7      0.0   5416.1 T1 <ST1> T1 
    2360.000     0.00     0.00     0.00    97.15      0.0      0.0      0.0    271.5      0.0    395.7      0.0   5513.3 T1 <ST1> T1 
    2380.000     0.00     0.00     0.00   169.13      0.0      0.0      0.0    440.7      0.0    395.7      0.0   5682.4 T1 <ST1> T1 
    2400.000     0.00     0.00     0.00   158.07      0.0      0.0      0.0    598.7      0.0    395.7      0.0   5840.5 T1 <ST1> T1 
    2420.000     0.00     0.00     0.00   163.53      0.0      0.0      0.0    762.3      0.0    395.7      0.0   6004.0 T1 <ST1> T1 
    2440.000     0.00     0.00     0.00   179.98      0.0      0.0      0.0    942.2      0.0    395.7      0.0   6184.0 T1 <ST1> T1 
    2460.000     0.00     0.00     0.00   199.64      0.0      0.0      0.0   1141.9      0.0    395.7      0.0   6383.6 T1 <ST1> T1 
    2480.000     0.00     0.00     0.00   242.18      0.0      0.0      0.0   1384.1      0.0    395.7      0.0   6625.8 T1 <ST1> T1 
    2500.000     0.00     0.00     0.00   283.22      0.0      0.0      0.0   1667.3      0.0    395.7      0.0   6909.0 T1 <ST1> T1 
    2520.000     0.00     0.00     0.00   301.50      0.0      0.0      0.0   1968.8      0.0    395.7      0.0   7210.5 T1 <ST1> T1 
    2540.000     0.00     0.00     0.00   310.87      0.0      0.0      0.0   2279.6      0.0    395.7      0.0   7521.4 T1 <ST1> T1 
    2560.000     0.00     0.00     0.00   280.23      0.0      0.0      0.0   2559.9      0.0    395.7      0.0   7801.6 T1 <ST1> T1 
    2566.000     0.00     0.00     0.00    70.70      0.0      0.0      0.0   2630.6      0.0    395.7      0.0   7872.3 T1 <ST1> T1 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00    74.43     0.00     9.18      0.0     74.4      0.0      9.2      0.0     74.4      0.0      9.2 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   251.53     0.00     0.00      0.0    326.0      0.0      0.0      0.0    326.0      0.0      9.2 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   361.39     0.00     0.00      0.0    687.4      0.0      0.0      0.0    687.4      0.0      9.2 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   330.12     0.00     0.00      0.0   1017.5      0.0      0.0      0.0   1017.5      0.0      9.2 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   281.57     0.00     0.00      0.0   1299.1      0.0      0.0      0.0   1299.1      0.0      9.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   250.05     0.00     0.00      0.0   1549.1      0.0      0.0      0.0   1549.1      0.0      9.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00   190.60     0.00     0.00      0.0   1739.7      0.0      0.0      0.0   1739.7      0.0      9.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    72.07     0.00     0.00      0.0   1811.8      0.0      0.0      0.0   1811.8      0.0      9.2 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     2.31      0.0      0.0      0.0      2.3      0.0   1811.8      0.0     11.5 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    10.56      0.0      0.0      0.0     12.9      0.0   1811.8      0.0     22.0 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     0.00    87.33      0.0      0.0      0.0    100.2      0.0   1811.8      0.0    109.4 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00    82.01      0.0      0.0      0.0    182.2      0.0   1811.8      0.0    191.4 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00   119.68     0.00     0.00      0.0    119.7      0.0      0.0      0.0   1931.4      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00   255.67     0.00     0.00      0.0    375.4      0.0      0.0      0.0   2187.1      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00   240.39     0.00     0.00      0.0    615.7      0.0      0.0      0.0   2427.5      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00   231.01     0.00     0.00      0.0    846.7      0.0      0.0      0.0   2658.5      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00   300.70     0.00     0.00      0.0   1147.4      0.0      0.0      0.0   2959.2      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00   396.09     0.00     0.00      0.0   1543.5      0.0      0.0      0.0   3355.3      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00   477.39     0.00     0.00      0.0   2020.9      0.0      0.0      0.0   3832.7      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00   589.82     0.00     0.00      0.0   2610.7      0.0      0.0      0.0   4422.5      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     420.000     0.00   599.47     0.00     0.00      0.0   3210.2      0.0      0.0      0.0   5022.0      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     440.000     0.00   572.37     0.00     0.00      0.0   3782.6      0.0      0.0      0.0   5594.3      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     460.000     0.00   700.56     0.00     0.00      0.0   4483.1      0.0      0.0      0.0   6294.9      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     480.000     0.00   724.55     0.00     0.00      0.0   5207.7      0.0      0.0      0.0   7019.4      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     500.000     0.00   636.41     0.00     0.00      0.0   5844.1      0.0      0.0      0.0   7655.9      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     520.000     0.00   506.12     0.00     0.00      0.0   6350.2      0.0      0.0      0.0   8162.0      0.0    191.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     540.000     0.00   452.15     0.00     0.00      0.0   6802.4      0.0      0.0      0.0   8614.1      0.0    191.4 T1 <ST1> C1 D1 
     560.000     0.00   215.53     0.00     0.00      0.0   7017.9      0.0      0.0      0.0   8829.7      0.0    191.4 T1 <ST1> T1 
     580.000     0.00     0.00     0.00    18.69      0.0      0.0      0.0     18.7      0.0   8829.7      0.0    210.1 T1 <ST1> T1 
     600.000     0.00     0.00     0.00    48.29      0.0      0.0      0.0     67.0      0.0   8829.7      0.0    258.4 T1 <ST1> T1 
     620.000     0.00     0.00     0.00    67.21      0.0      0.0      0.0    134.2      0.0   8829.7      0.0    325.6 T1 <ST1> T1 
     640.000     0.00     0.00     0.00    70.18      0.0      0.0      0.0    204.4      0.0   8829.7      0.0    395.8 T1 <ST1> T1 
     660.000     0.00     0.00     0.00    65.63      0.0      0.0      0.0    270.0      0.0   8829.7      0.0    461.4 T1 <ST1> T1 
     680.000     0.00     0.00     0.00    64.94      0.0      0.0      0.0    334.9      0.0   8829.7      0.0    526.3 T2 <ST1> T1 
     700.000     0.00     0.00     0.00    68.34      0.0      0.0      0.0    403.3      0.0   8829.7      0.0    594.7 T2 <ST1> T1 
     720.000     0.00     0.00     0.00    81.46      0.0      0.0      0.0    484.7      0.0   8829.7      0.0    676.1 T2 <ST1> T1 
     740.000     0.00     0.00     0.00   156.83      0.0      0.0      0.0    641.6      0.0   8829.7      0.0    833.0 T2 <ST1> T1 
     760.000     0.00     0.00     0.00   144.69      0.0      0.0      0.0    786.3      0.0   8829.7      0.0    977.7 T2 <ST1> T1 
     780.000     0.00     0.00     0.00    62.08      0.0      0.0      0.0    848.3      0.0   8829.7      0.0   1039.7 T2 <ST1> T1 
     800.000     0.00     0.00     0.00    50.04      0.0      0.0      0.0    898.4      0.0   8829.7      0.0   1089.8 T2 <ST1> T1 
     820.000     0.00     0.00     0.00    31.78      0.0      0.0      0.0    930.2      0.0   8829.7      0.0   1121.6 T2 <ST1> T1 
     840.000     0.00     0.00     0.00     9.88      0.0      0.0      0.0    940.1      0.0   8829.7      0.0   1131.4 T2 <ST1> T1 
     860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   8829.7      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D4 M 
     880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   8829.7      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D4 M 
     900.000     0.00     1.91     0.00     0.00      0.0      1.9      0.0      0.0      0.0   8831.6      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D1 
     920.000     0.00   203.07     0.00     0.00      0.0    205.0      0.0      0.0      0.0   9034.6      0.0   1131.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     940.000     0.00   198.29     0.00     0.00      0.0    403.3      0.0      0.0      0.0   9232.9      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D1 
     960.000     0.00   143.50     0.00     0.00      0.0    546.8      0.0      0.0      0.0   9376.4      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D1 
     980.000     0.00    99.31     0.00     0.00      0.0    646.1      0.0      0.0      0.0   9475.7      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D1 
    1000.000     0.00    74.98     0.00     0.00      0.0    721.1      0.0      0.0      0.0   9550.7      0.0   1131.4 T2 <ST1> C1 D1 
    1020.000     0.00    40.91     0.00    14.85      0.0    762.0      0.0     14.8      0.0   9591.6      0.0   1146.3 T2 <ST1> T1 
    1040.000     0.00     0.00     0.00    47.10      0.0      0.0      0.0     61.9      0.0   9591.6      0.0   1193.4 T2 <ST1> T1 
    1060.000     0.00     0.00     0.00    76.00      0.0      0.0      0.0    138.0      0.0   9591.6      0.0   1269.4 T2 <ST1> T1 
    1080.000     0.00     0.00     0.00    50.71      0.0      0.0      0.0    188.7      0.0   9591.6      0.0   1320.1 T2 <ST1> T1 
    1100.000     0.00     0.00     0.00     6.96      0.0      0.0      0.0    195.6      0.0   9591.6      0.0   1327.1 T2 <ST1> T1 
    1120.000     0.00    17.63     0.00     0.00      0.0     17.6      0.0      0.0      0.0   9609.3      0.0   1327.1 T2 <ST1> C1 D1 
    1140.000     0.00    31.08     0.00     0.00      0.0     48.7      0.0      0.0      0.0   9640.3      0.0   1327.1 T2 <ST1> C1 D1 
    1160.000     0.00    13.45     0.00     7.52      0.0     62.2      0.0      7.5      0.0   9653.8      0.0   1334.6 T2 <ST1> T1 
    1180.000     0.00     0.00     0.00    73.76      0.0      0.0      0.0     81.3      0.0   9653.8      0.0   1408.3 T2 <ST1> T1 
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    1200.000     0.00     0.00     0.00   137.30      0.0      0.0      0.0    218.6      0.0   9653.8      0.0   1545.6 T2 <ST1> T1 
    1220.000     0.00     0.00     0.00   123.00      0.0      0.0      0.0    341.6      0.0   9653.8      0.0   1668.6 T2 <ST1> T1 
    1240.000     0.00     0.00     0.00    81.71      0.0      0.0      0.0    423.3      0.0   9653.8      0.0   1750.4 T2 <ST1> T1 
    1260.000     0.00     0.00     0.00    29.77      0.0      0.0      0.0    453.1      0.0   9653.8      0.0   1780.1 T2 <ST1> T1 
    1280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1780.1 T2 <ST1> T1 
    1300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1780.1 T2 <ST1> T1 
    1320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1780.1 T2 <ST1> T1 
    1340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1780.1 T2 <ST1> T1 
    1360.000     0.00     0.00     0.00    19.20      0.0      0.0      0.0     19.2      0.0   9653.8      0.0   1799.3 T2 <ST1> T1 
    1380.000     0.00     0.00     0.00    24.78      0.0      0.0      0.0     44.0      0.0   9653.8      0.0   1824.1 T2 <ST1> T1 
    1400.000     0.00     0.00     0.00     5.58      0.0      0.0      0.0     49.6      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> T1 
    1420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 D1 C1 <ST1> C3 D3 
    1440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 D1 C1 <ST1> C3 D3 
    1480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T1 <ST1> C3 D3 
    1500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C3 D3 
    1600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   9653.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> T1 
    1620.000     0.00    11.06     0.00     0.00      0.0     11.1      0.0      0.0      0.0   9664.8      0.0   1829.7 T2 <ST1> C1 D1 
    1640.000     0.00    25.16     0.00     0.00      0.0     36.2      0.0      0.0      0.0   9690.0      0.0   1829.7 T2 <ST1> C1 D1 
    1660.000     0.00    14.10     0.00     0.00      0.0     50.3      0.0      0.0      0.0   9704.1      0.0   1829.7 T2 <ST1> T1 
    1680.000     0.00     8.62     0.00     0.00      0.0     58.9      0.0      0.0      0.0   9712.7      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1700.000     0.00    62.57     0.00     0.00      0.0    121.5      0.0      0.0      0.0   9775.3      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1720.000     0.00   118.77     0.00     0.00      0.0    240.3      0.0      0.0      0.0   9894.1      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1740.000     0.00   136.49     0.00     0.00      0.0    376.8      0.0      0.0      0.0  10030.6      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1760.000     0.00   131.70     0.00     0.00      0.0    508.5      0.0      0.0      0.0  10162.3      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1780.000     0.00   133.67     0.00     0.00      0.0    642.1      0.0      0.0      0.0  10295.9      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1800.000     0.00   143.44     0.00     0.00      0.0    785.6      0.0      0.0      0.0  10439.4      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1820.000     0.00    75.25     0.00     0.00      0.0    860.8      0.0      0.0      0.0  10514.6      0.0   1829.7 T2 <ST2> C2 D2 
    1820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0  10514.6      0.0   1829.7 T1 <ST1> C1 D1 
    1840.000     0.00    42.52     0.00     0.00      0.0     42.5      0.0      0.0      0.0  10557.1      0.0   1829.7 T1 <ST1> C1 D1 
    1860.000     0.00   145.57     0.00     0.00      0.0    188.1      0.0      0.0      0.0  10702.7      0.0   1829.7 T1 <ST1> C1 D1 
    1866.348     0.00    70.29     0.00     0.00      0.0    258.4      0.0      0.0      0.0  10773.0      0.0   1829.7 T1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:28   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  166 : Variante mejora curvas de El Molar 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
     680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T3 M 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T3 M 
     740.000     0.00     0.00     0.00     1.28      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0      1.3 T1 <ST1> T3 M 
     760.000     0.00     0.00     0.00     4.27      0.0      0.0      0.0      5.5      0.0      0.0      0.0      5.5 D1 C1 <ST1> T3 M 
     780.000     0.00     0.00     0.00     8.30      0.0      0.0      0.0     13.9      0.0      0.0      0.0     13.9 D1 C1 <ST1> T3 M 
     800.000     0.00     0.00     0.00    14.06      0.0      0.0      0.0     27.9      0.0      0.0      0.0     27.9 D1 C1 <ST1> T3 M 
     820.000     0.00     0.00     0.00    20.41      0.0      0.0      0.0     48.3      0.0      0.0      0.0     48.3 T1 <ST1> T3 M 
     840.000     0.00     0.00     0.00    25.74      0.0      0.0      0.0     74.1      0.0      0.0      0.0     74.1 T1 <ST1> T3 M 
     860.000     0.00     0.00     0.00    31.44      0.0      0.0      0.0    105.5      0.0      0.0      0.0    105.5 T1 <ST1> T3 M 
     880.000     0.00     0.00     0.00    37.59      0.0      0.0      0.0    143.1      0.0      0.0      0.0    143.1 T1 <ST1> T3 M 
     900.000     0.00     0.00     0.00    44.01      0.0      0.0      0.0    187.1      0.0      0.0      0.0    187.1 T1 <ST1> T3 M 
     920.000     0.00     0.00     0.00    50.01      0.0      0.0      0.0    237.1      0.0      0.0      0.0    237.1 T1 <ST1> T3 M 
     940.000     0.00     0.00     0.00    56.23      0.0      0.0      0.0    293.3      0.0      0.0      0.0    293.3 T1 <ST1> T3 M 
     960.000     0.00     0.00     0.00    61.65      0.0      0.0      0.0    355.0      0.0      0.0      0.0    355.0 T1 <ST1> T3 M 
     980.000     0.00     0.00     0.00    65.90      0.0      0.0      0.0    420.9      0.0      0.0      0.0    420.9 T1 <ST1> T3 M 
    1000.000     0.00     0.00     0.00    68.62      0.0      0.0      0.0    489.5      0.0      0.0      0.0    489.5 T1 <ST1> T3 M 
    1020.000     0.00     0.00     0.00    69.71      0.0      0.0      0.0    559.2      0.0      0.0      0.0    559.2 T1 <ST1> T3 M 
    1040.000     0.00     0.00     0.00    69.61      0.0      0.0      0.0    628.8      0.0      0.0      0.0    628.8 T1 <ST1> T3 M 
    1060.000     0.00     0.00     0.00    66.30      0.0      0.0      0.0    695.1      0.0      0.0      0.0    695.1 T1 <ST1> T3 M 
    1080.000     0.00     0.00     0.00    60.75      0.0      0.0      0.0    755.9      0.0      0.0      0.0    755.9 T1 <ST1> T3 M 
    1100.000     0.00     0.00     0.00    54.53      0.0      0.0      0.0    810.4      0.0      0.0      0.0    810.4 T1 <ST1> T3 M 
    1120.000     0.00     0.00     0.00    47.88      0.0      0.0      0.0    858.3      0.0      0.0      0.0    858.3 T1 <ST1> T3 M 
    1140.000     0.00     0.00     0.00    40.76      0.0      0.0      0.0    899.1      0.0      0.0      0.0    899.1 T1 <ST1> T3 M 
    1160.000     0.00     0.00     0.00    33.68      0.0      0.0      0.0    932.7      0.0      0.0      0.0    932.7 T1 <ST1> T3 M 

    1180.000     0.00     0.00     0.00    27.57      0.0      0.0      0.0    960.3      0.0      0.0      0.0    960.3 T1 <ST1> T3 M 
    1200.000     0.00     0.00     0.00    24.10      0.0      0.0      0.0    984.4      0.0      0.0      0.0    984.4 T1 <ST1> T3 M 
    1220.000     0.00     0.00     0.00    23.45      0.0      0.0      0.0   1007.9      0.0      0.0      0.0   1007.9 T1 <ST1> T3 M 
    1240.000     0.00     0.00     0.00    26.96      0.0      0.0      0.0   1034.8      0.0      0.0      0.0   1034.8 T1 <ST1> T3 M 
    1260.000     0.00     0.00     0.00    40.82      0.0      0.0      0.0   1075.6      0.0      0.0      0.0   1075.6 T1 <ST1> T3 M 
    1280.000     0.00     0.00     0.00    66.86      0.0      0.0      0.0   1142.5      0.0      0.0      0.0   1142.5 T1 <ST1> T3 M 
    1300.000     0.00     0.00     0.00   105.66      0.0      0.0      0.0   1248.1      0.0      0.0      0.0   1248.1 T1 <ST1> T3 M 
    1320.000     0.00     0.00     0.00   141.14      0.0      0.0      0.0   1389.3      0.0      0.0      0.0   1389.3 T1 <ST1> T3 M 
    1340.000     0.00     0.00     0.00   147.92      0.0      0.0      0.0   1537.2      0.0      0.0      0.0   1537.2 T1 <ST1> T3 M 
    1360.000     0.00     0.00     0.00   131.37      0.0      0.0      0.0   1668.6      0.0      0.0      0.0   1668.6 T1 <ST1> T3 M 
    1380.000     0.00     0.00     0.00   130.88      0.0      0.0      0.0   1799.5      0.0      0.0      0.0   1799.5 T1 <ST1> T3 M 
    1400.000     0.00     0.00     0.00   133.49      0.0      0.0      0.0   1933.0      0.0      0.0      0.0   1933.0 T1 <ST1> T3 M 
    1420.000     0.00     0.00     0.00   130.07      0.0      0.0      0.0   2063.0      0.0      0.0      0.0   2063.0 T1 <ST1> T3 M 
    1440.000     0.00     0.00     0.00   134.53      0.0      0.0      0.0   2197.6      0.0      0.0      0.0   2197.6 T1 <ST1> T3 M 
    1460.000     0.00     0.00     0.00   137.57      0.0      0.0      0.0   2335.1      0.0      0.0      0.0   2335.1 T1 <ST1> T3 M 
    1480.000     0.00     0.00     0.00   136.85      0.0      0.0      0.0   2472.0      0.0      0.0      0.0   2472.0 T1 <ST1> T3 M 
    1500.000     0.00     0.00     0.00   126.73      0.0      0.0      0.0   2598.7      0.0      0.0      0.0   2598.7 T1 <ST1> T3 M 
    1520.000     0.00     0.00     0.00   104.29      0.0      0.0      0.0   2703.0      0.0      0.0      0.0   2703.0 T1 <ST1> T3 M 
    1540.000     0.00     0.00     0.00    69.84      0.0      0.0      0.0   2772.8      0.0      0.0      0.0   2772.8 T1 <ST1> T3 M 
    1560.000     0.00     0.00     0.00    37.37      0.0      0.0      0.0   2810.2      0.0      0.0      0.0   2810.2 T2 <ST2> T3 M 
    1580.000     0.00     0.00     0.00    19.68      0.0      0.0      0.0   2829.9      0.0      0.0      0.0   2829.9 T2 <ST2> T3 M 
    1600.000     0.00     0.00     0.00    16.88      0.0      0.0      0.0   2846.8      0.0      0.0      0.0   2846.8 D2 C2 <ST2> T3 M 
    1620.000     0.00     0.00     0.00    18.16      0.0      0.0      0.0   2864.9      0.0      0.0      0.0   2864.9 D2 C2 <ST2> T3 M 
    1640.000     0.00     0.00     0.00     1.45      0.0      0.0      0.0   2866.4      0.0      0.0      0.0   2866.4 D2 C2 <ST2> T2 
    1660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2866.4 D2 C2 <ST2> T2 
    1680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2866.4 D2 C2 <ST2> T2 
    1700.000     0.00     0.00     0.00    11.21      0.0      0.0      0.0     11.2      0.0      0.0      0.0   2877.6 D2 C2 <ST2> T2 
    1720.000     0.00     0.00     0.00    43.87      0.0      0.0      0.0     55.1      0.0      0.0      0.0   2921.4 D2 C2 <ST2> T2 
    1740.000     0.00     0.00     0.00    20.92      0.0      0.0      0.0     76.0      0.0      0.0      0.0   2942.4 D2 C2 <ST2> C2 D2 
    1760.000     0.00     0.00     0.00     7.92      0.0      0.0      0.0     83.9      0.0      0.0      0.0   2950.3 D2 C2 <ST2> T2 
    1780.000     0.00     0.00     0.00    12.41      0.0      0.0      0.0     96.3      0.0      0.0      0.0   2962.7 D2 C2 <ST2> T2 
    1800.000     0.00     0.00     0.00     4.49      0.0      0.0      0.0    100.8      0.0      0.0      0.0   2967.2 D2 C2 <ST2> T2 
    1820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 D2 C2 <ST2> T2 
    1840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 D2 C2 <ST2> T2 
    1860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T2 <ST2> T2 
    1860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    1880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    1900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    1920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    1940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    1960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 D1 C1 <ST1> T1 
    1980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 D1 C1 <ST1> T1 
    2000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    2020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    2040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    2060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    2080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
    2100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   2967.2 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  167 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     2.40     5.94      0.0      0.0      2.4      5.9      0.0      0.0      2.4      5.9 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     8.87    22.20      0.0      0.0     11.3     28.1      0.0      0.0     11.3     28.1 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    17.72    78.76      0.0      0.0     29.0    106.9      0.0      0.0     29.0    106.9 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    26.97   155.03      0.0      0.0     56.0    261.9      0.0      0.0     56.0    261.9 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    14.60    17.58      0.0      0.0     70.6    279.5      0.0      0.0     70.6    279.5 T1 <ST1> T1 
     135.781     0.00     0.00     0.00     2.19      0.0      0.0      0.0    281.7      0.0      0.0     70.6    281.7 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  168 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Acceso 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 M T1 <ST1> T1 M 
      40.000     0.00     0.00    35.43    28.54      0.0      0.0     35.4     28.5      0.0      0.0     35.4     28.5 M T1 <ST1> T1 M 
      54.690     0.00     0.00     3.26     1.70      0.0      0.0     38.7     30.2      0.0      0.0     38.7     30.2 M T1 <ST1> T1 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  169 : Enlace Vias de Servicio. Paso inferior 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 468 

                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000    22.49     0.00     0.00     0.00     22.5      0.0      0.0      0.0     22.5      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000   159.58    81.47     0.00     0.00    182.1     81.5      0.0      0.0    182.1     81.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   206.62   161.01     0.00     0.00    388.7    242.5      0.0      0.0    388.7    242.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   102.80    76.04     0.00     0.00    491.5    318.5      0.0      0.0    491.5    318.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    491.5    318.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     132.493     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    491.5    318.5      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  170 : Transfer VD-Tronco  pk 39+550 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  171 : Transfer Tronco-VD  pk 38+800 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      65.492     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    26.28      0.0      0.0      0.0     26.3      0.0      0.0      0.0     26.3 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00    26.93      0.0      0.0      0.0     53.2      0.0      0.0      0.0     53.2 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00    22.27      0.0      0.0      0.0     75.5      0.0      0.0      0.0     75.5 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     6.89     1.13      0.0      0.0      6.9     76.6      0.0      0.0      6.9     76.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    18.29     0.00      0.0      0.0     25.2      0.0      0.0      0.0     25.2     76.6 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     6.95     0.00      0.0      0.0     32.1      0.0      0.0      0.0     32.1     76.6 T1 <ST1> T1 
     189.928     0.00     0.00     2.37     0.57      0.0      0.0     34.5      0.6      0.0      0.0     34.5     77.2 T1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:28   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  172 : Transfer VI-Tronco  pk 38+800 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   118.63     0.00     0.00      0.0    118.6      0.0      0.0      0.0    118.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   103.68     0.00     0.00      0.0    222.3      0.0      0.0      0.0    222.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   129.80     0.00     0.00      0.0    352.1      0.0      0.0      0.0    352.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   192.95     0.00     0.00      0.0    545.0      0.0      0.0      0.0    545.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00   235.63     0.00     0.00      0.0    780.7      0.0      0.0      0.0    780.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00   263.09     0.00     0.00      0.0   1043.8      0.0      0.0      0.0   1043.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00    57.20     0.00     0.00      0.0   1101.0      0.0      0.0      0.0   1101.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1101.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    36.22     0.00     0.00      0.0     36.2      0.0      0.0      0.0   1137.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00   219.82     0.00     0.00      0.0    256.0      0.0      0.0      0.0   1357.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00   153.47     0.00     0.00      0.0    409.5      0.0      0.0      0.0   1510.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     223.000     0.00    18.17     0.00     0.00      0.0    427.7      0.0      0.0      0.0   1528.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:28   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  173 : Transfer Tronco-VI  pk 36+300 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      35.721     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.03      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 

      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     116.800     0.00     0.00     0.01     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  174 : Transfer Tronco-VD pk 36+200 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      31.689     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     2.90     0.00     0.00      0.0      2.9      0.0      0.0      0.0      2.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      73.817     3.53     4.40     0.00     0.00      3.5      7.3      0.0      0.0      3.5      7.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  175 : Transfer VD-Tronco pk 36+650 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      35.402     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      84.222     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  176 : Transfer VI-Tronco pk 12+500 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
      80.000   231.13     0.00     0.00     0.00    231.1      0.0      0.0      0.0    231.1      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     100.000   227.38     0.00     0.00     0.00    458.5      0.0      0.0      0.0    458.5      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     120.000    81.32     0.00     0.00     0.00    539.8      0.0      0.0      0.0    539.8      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
     140.000    20.82     0.00     0.00     2.56    560.6      0.0      0.0      2.6    560.6      0.0      0.0      2.6 T2 <ST2> T2 
     160.000     0.00     0.00     3.12    25.71      0.0      0.0      3.1     28.3    560.6      0.0      3.1     28.3 T2 <ST2> T2 
     180.000     0.00     0.00   128.50    87.44      0.0      0.0    131.6    115.7    560.6      0.0    131.6    115.7 T2 <ST2> T2 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    131.6    115.7 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    57.73   186.45      0.0      0.0     57.7    186.4    560.6      0.0    189.3    302.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    189.3    302.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    189.3    302.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    189.3    302.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    43.33    32.68      0.0      0.0     43.3     32.7    560.6      0.0    232.7    334.8 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    232.7    334.8 T2 <ST2> T2 
     260.000     0.00     0.00     4.84   130.85      0.0      0.0      4.8    130.8    560.6      0.0    237.5    465.7 T2 <ST2> T2 
     280.000     0.00     0.00     0.00    18.21      0.0      0.0      0.0    149.1    560.6      0.0    237.5    483.9 D1 C1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00     0.00     9.76      0.0      0.0      0.0    158.8    560.6      0.0    237.5    493.7 D1 C1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00     0.00    10.08      0.0      0.0      0.0    168.9    560.6      0.0    237.5    503.7 D1 C1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00     0.00    13.28      0.0      0.0      0.0    182.2    560.6      0.0    237.5    517.0 D1 C1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00     0.00     9.30      0.0      0.0      0.0    191.5    560.6      0.0    237.5    526.3 D1 C1 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00     0.00     2.85      0.0      0.0      0.0    194.3    560.6      0.0    237.5    529.2 D1 C1 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    237.5    529.2 D1 C1 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00     0.00     6.95      0.0      0.0      0.0      6.9    560.6      0.0    237.5    536.1 D1 C1 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00     0.00     6.95      0.0      0.0      0.0     13.9    560.6      0.0    237.5    543.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     450.140     0.00     0.02     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    560.6      0.0    237.5    543.1 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  177 : Transfer VI-Tronco 18+900 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 469 

       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.861     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:29   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  178 : Enlace SS de Los Reyes. Ramal acceso N-I 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    27.90   152.95     0.00     0.00     27.9    153.0      0.0      0.0     27.9    153.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    24.24   107.98     0.00     0.00     52.1    260.9      0.0      0.0     52.1    260.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    16.50    89.61     0.00     0.00     68.6    350.5      0.0      0.0     68.6    350.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     6.13    77.60     0.00     0.00     74.8    428.1      0.0      0.0     74.8    428.1      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000    18.63    63.07     0.00     0.00     93.4    491.2      0.0      0.0     93.4    491.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    22.75    47.54     0.00     0.00    116.1    538.7      0.0      0.0    116.1    538.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    16.78    26.79     0.00     0.00    132.9    565.5      0.0      0.0    132.9    565.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     5.47     4.03     0.00     0.00    138.4    569.6      0.0      0.0    138.4    569.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     8.19      0.0      0.0      0.0      8.2    138.4    569.6      0.0      8.2 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00     0.00    12.62      0.0      0.0      0.0     20.8    138.4    569.6      0.0     20.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     1.78     4.41      0.0      0.0      1.8     25.2    138.4    569.6      1.8     25.2 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     1.79     0.00      0.0      0.0      3.6      0.0    138.4    569.6      3.6     25.2 T1 <ST1> T1 
     254.355     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    138.4    569.6      3.6     25.2 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  179 : Acceso Avda Fuencarral. Ent Calle Camino del Cura 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     3.07    20.39     0.00     0.00      3.1     20.4      0.0      0.0      3.1     20.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     1.41    19.63     0.00     0.00      4.5     40.0      0.0      0.0      4.5     40.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      45.915     0.05     4.35     0.00     0.00      4.5     44.4      0.0      0.0      4.5     44.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  180 : Transfer VI-Tronco pk 22+450 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      47.039     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00    16.66     3.34      0.0      0.0     16.7      3.3      0.0      0.0     16.7      3.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    25.11    10.92      0.0      0.0     41.8     14.3      0.0      0.0     41.8     14.3 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    22.72    20.32      0.0      0.0     64.5     34.6      0.0      0.0     64.5     34.6 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    22.43    25.37      0.0      0.0     86.9     59.9      0.0      0.0     86.9     59.9 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    24.50    20.63      0.0      0.0    111.4     80.6      0.0      0.0    111.4     80.6 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    22.37    15.70      0.0      0.0    133.8     96.3      0.0      0.0    133.8     96.3 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    19.48    14.53      0.0      0.0    153.3    110.8      0.0      0.0    153.3    110.8 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    21.11    16.03      0.0      0.0    174.4    126.8      0.0      0.0    174.4    126.8 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    22.54    17.30      0.0      0.0    196.9    144.1      0.0      0.0    196.9    144.1 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00    22.63    18.89      0.0      0.0    219.5    163.0      0.0      0.0    219.5    163.0 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00    22.20    20.88      0.0      0.0    241.7    183.9      0.0      0.0    241.7    183.9 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00    21.72    19.27      0.0      0.0    263.5    203.2      0.0      0.0    263.5    203.2 T1 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00    20.91    17.16      0.0      0.0    284.4    220.3      0.0      0.0    284.4    220.3 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00    19.36    18.11      0.0      0.0    303.7    238.5      0.0      0.0    303.7    238.5 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00    18.04    18.71      0.0      0.0    321.8    257.2      0.0      0.0    321.8    257.2 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00    16.77    18.80      0.0      0.0    338.5    276.0      0.0      0.0    338.5    276.0 T1 <ST1> T1 
     367.009     0.00     0.00     5.57     6.02      0.0      0.0    344.1    282.0      0.0      0.0    344.1    282.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  181 : Enlace Race. Conexion 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 

 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      56.738     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  182 : Reposicion 31+900 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     5.67     0.00     0.00     0.00      5.7      0.0      0.0      0.0      5.7      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      40.000    22.24     9.23     0.00     0.00     27.9      9.2      0.0      0.0     27.9      9.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    49.02     7.12     0.00     0.00     76.9     16.3      0.0      0.0     76.9     16.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    23.67    11.87     0.00     0.00    100.6     28.2      0.0      0.0    100.6     28.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000    29.79    18.09     0.00     0.00    130.4     46.3      0.0      0.0    130.4     46.3      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     6.90     0.00     0.00      0.0     53.2      0.0      0.0    130.4     53.2      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    130.4     53.2      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    130.4     53.2      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     5.49    23.80     0.00     0.00      5.5     23.8      0.0      0.0    135.9     77.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     195.334     1.93     5.90     0.00     0.00      7.4     29.7      0.0      0.0    137.8     82.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  183 : Enlace M-100. Glorieta 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000    12.98    17.12     0.00     0.00     13.0     17.1      0.0      0.0     13.0     17.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     9.65    14.05     0.00     0.00     22.6     31.2      0.0      0.0     22.6     31.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     1.50     0.82     0.00     0.00     24.1     32.0      0.0      0.0     24.1     32.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.48      0.0      0.0      0.0      0.5     24.1     32.0      0.0      0.5 T1 <ST1> T1 
     100.000     6.51     0.00     0.00     0.72      6.5      0.0      0.0      1.2     30.6     32.0      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000    19.98     1.88     0.00     0.00     26.5      1.9      0.0      0.0     50.6     33.9      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    35.95    15.89     0.00     0.00     62.4     17.8      0.0      0.0     86.6     49.8      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000    38.38    12.00     0.00     0.00    100.8     29.8      0.0      0.0    125.0     61.8      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    25.80     2.35     0.00     0.00    126.6     32.1      0.0      0.0    150.8     64.1      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000    17.70     1.13     0.00     0.00    144.3     33.2      0.0      0.0    168.5     65.2      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    19.02     7.77     0.00     0.00    163.4     41.0      0.0      0.0    187.5     73.0      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     238.761    16.44    17.96     0.00     0.00    179.8     59.0      0.0      0.0    203.9     91.0      0.0      1.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   12 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte 
  EJE        :  184 : Enlace San Agustin de Guadalix Norte. Paso Sup 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
      93.295     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  185 : Urb. Club de Campo. Ramal 6 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 470 

             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.01   156.21     0.00     0.00      0.0    156.2      0.0      0.0      0.0    156.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   129.49     0.00     0.00      0.0    285.7      0.0      0.0      0.0    285.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     4.24    55.06     0.00     0.00      4.2    340.8      0.0      0.0      4.3    340.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  186 : Enlace SS de los Reyes. Ramal 7 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     8.56    23.14     0.00     0.00      8.6     23.1      0.0      0.0      8.6     23.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    16.38    21.75     0.00     0.00     24.9     44.9      0.0      0.0     24.9     44.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    18.06    21.56     0.00     0.00     43.0     66.4      0.0      0.0     43.0     66.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000    30.83    42.22     0.00     0.00     73.8    108.7      0.0      0.0     73.8    108.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      88.278    19.53    26.63     0.00     0.00     93.4    135.3      0.0      0.0     93.4    135.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  187 : Camino Enlace M-100 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      10.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     6.16     2.84     0.00     0.00      6.2      2.8      0.0      0.0      6.2      2.8      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000    32.22    23.76     0.00     0.00     38.4     26.6      0.0      0.0     38.4     26.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    92.68    61.48     0.00     0.00    131.1     88.1      0.0      0.0    131.1     88.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   125.57    86.16     0.00     0.00    256.6    174.2      0.0      0.0    256.6    174.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   107.07    80.84     0.00     0.00    363.7    255.1      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    363.7    255.1      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> C2 D2 
     220.000    20.99    22.53     0.00     0.00     21.0     22.5      0.0      0.0    384.7    277.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000    32.26     2.26     0.00     0.00     53.3     24.8      0.0      0.0    416.9    279.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     255.000    12.82     0.80     0.00     0.00     66.1     25.6      0.0      0.0    429.8    280.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  190 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     162.995     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  191 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur. Paso Sup 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 

      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     162.995     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  204 : Via Complementaria izquierda 0 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     982.530     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
    1000.000     0.00    72.34     0.00     0.00      0.0     72.3      0.0      0.0      0.0     72.3      0.0      0.0 T2 <ST2> C2 D2 
    1020.000     0.00    20.35     0.00     0.00      0.0     92.7      0.0      0.0      0.0     92.7      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
    1040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     92.7      0.0      0.0 T2 <ST2> T2 
    1060.000     0.00     0.00     0.00     0.14      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0     92.7      0.0      0.1 T2 <ST2> T2 
    1080.000     0.00     0.00     0.00    13.62      0.0      0.0      0.0     13.8      0.0     92.7      0.0     13.8 T2 <ST2> T2 
    1100.000     0.00     0.00     0.00    23.83      0.0      0.0      0.0     37.6      0.0     92.7      0.0     37.6 T2 <ST2> T2 
    1120.000     0.00     0.00     0.00     9.70      0.0      0.0      0.0     47.3      0.0     92.7      0.0     47.3 T2 <ST2> T2 
    1140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     92.7      0.0     47.3 T2 <ST2> T2 
    1160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     92.7      0.0     47.3 T2 <ST2> T2 
    1180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     92.7      0.0     47.3 T2 <ST2> T2 
    1200.000     0.00     0.00     0.00     2.46      0.0      0.0      0.0      2.5      0.0     92.7      0.0     49.8 T2 <ST2> T2 
    1220.000     0.00     0.00     0.00     8.95      0.0      0.0      0.0     11.4      0.0     92.7      0.0     58.7 T2 <ST2> T2 
    1240.000     0.00     0.00     0.00     7.16      0.0      0.0      0.0     18.6      0.0     92.7      0.0     65.9 T2 <ST2> T2 
    1260.000     0.00     0.00     0.00     6.17      0.0      0.0      0.0     24.7      0.0     92.7      0.0     72.0 T2 <ST2> T2 
    1280.000     0.00     0.00     0.00     7.26      0.0      0.0      0.0     32.0      0.0     92.7      0.0     79.3 T2 <ST2> T2 
    1300.000     0.00     0.00     0.00     3.45      0.0      0.0      0.0     35.4      0.0     92.7      0.0     82.7 T2 <ST2> T2 
    1320.000     0.00     0.00     0.00     9.61      0.0      0.0      0.0     45.1      0.0     92.7      0.0     92.3 T2 <ST2> T2 
    1340.000     0.00     0.00     0.00    10.06      0.0      0.0      0.0     55.1      0.0     92.7      0.0    102.4 T2 <ST2> T2 
    1360.000     0.00     0.00     0.00    39.43      0.0      0.0      0.0     94.6      0.0     92.7      0.0    141.8 T2 <ST2> T2 
    1380.000     0.00     0.00     0.00   118.86      0.0      0.0      0.0    213.4      0.0     92.7      0.0    260.7 T2 <ST2> T2 
    1400.000     0.00     0.00     0.00   221.74      0.0      0.0      0.0    435.2      0.0     92.7      0.0    482.4 T2 <ST2> T2 
    1420.000     0.00     0.00     0.00   173.05      0.0      0.0      0.0    608.2      0.0     92.7      0.0    655.5 T2 <ST2> T2 
    1440.000     0.00     0.00     0.00   202.64      0.0      0.0      0.0    810.8      0.0     92.7      0.0    858.1 T2 <ST2> T2 
    1460.000     0.00     0.00     0.00   201.77      0.0      0.0      0.0   1012.6      0.0     92.7      0.0   1059.9 T2 <ST2> T2 
    1480.000     0.00     0.00     0.00    43.13      0.0      0.0      0.0   1055.8      0.0     92.7      0.0   1103.0 T2 <ST2> T2 
    1500.000     0.00     0.00     0.00    36.83      0.0      0.0      0.0   1092.6      0.0     92.7      0.0   1139.9 T2 <ST2> T2 
    1520.000     0.00     0.00     0.00    13.21      0.0      0.0      0.0   1105.8      0.0     92.7      0.0   1153.1 T2 <ST2> T2 
    1540.000     0.00     0.00     0.00     0.10      0.0      0.0      0.0   1105.9      0.0     92.7      0.0   1153.2 T2 <ST2> T2 
    1560.000     0.00     0.00     0.00     4.79      0.0      0.0      0.0   1110.7      0.0     92.7      0.0   1158.0 T2 <ST2> T2 
    1580.000     0.00     0.00     0.00    12.44      0.0      0.0      0.0   1123.1      0.0     92.7      0.0   1170.4 T2 <ST2> T2 
    1600.000     0.00     0.00     0.00    11.59      0.0      0.0      0.0   1134.7      0.0     92.7      0.0   1182.0 T2 <ST2> T2 
    1620.000     0.00     0.00     0.00    35.41      0.0      0.0      0.0   1170.1      0.0     92.7      0.0   1217.4 T2 <ST2> T2 
    1640.000     0.00     0.00     0.00   138.09      0.0      0.0      0.0   1308.2      0.0     92.7      0.0   1355.5 T2 <ST2> T2 
    1660.000     0.00     0.00     0.00   274.16      0.0      0.0      0.0   1582.4      0.0     92.7      0.0   1629.7 T2 <ST2> T2 
    1680.000     0.00     0.00     0.00   248.28      0.0      0.0      0.0   1830.6      0.0     92.7      0.0   1877.9 T2 <ST2> T2 
    1700.000     0.00     0.00     0.00    89.69      0.0      0.0      0.0   1920.3      0.0     92.7      0.0   1967.6 M T3 <ST2> C2 D2 
    1720.000     0.96     0.00     0.00     0.00      1.0      0.0      0.0      0.0      1.0     92.7      0.0   1967.6 D2 C2 <ST2> T2 
    1740.000     0.96     0.00     0.00     0.00      1.9      0.0      0.0      0.0      1.9     92.7      0.0   1967.6 M T3 <ST2> T2 
    1760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      1.9     92.7      0.0   1967.6 M T3 <ST2> T2 
    1780.000     0.00     0.00     0.00     0.10      0.0      0.0      0.0      0.1      1.9     92.7      0.0   1967.7 M T3 <ST2> T2 
    1800.000     0.00     0.00     0.00     0.82      0.0      0.0      0.0      0.9      1.9     92.7      0.0   1968.5 M T3 <ST2> T2 
    1820.000     0.00     0.00     0.00     2.24      0.0      0.0      0.0      3.2      1.9     92.7      0.0   1970.8 M T3 <ST2> T2 
    1840.000     0.00     0.00     0.00    12.53      0.0      0.0      0.0     15.7      1.9     92.7      0.0   1983.3 M T3 <ST2> T2 
    1860.000     0.00     0.00     0.00     6.96      0.0      0.0      0.0     22.6      1.9     92.7      0.0   1990.3 M T3 <ST2> T2 
    1880.000     0.00     0.00     0.00     0.07      0.0      0.0      0.0     22.7      1.9     92.7      0.0   1990.3 M T3 <ST2> T2 
    1900.000     0.00     0.00     0.00     1.59      0.0      0.0      0.0     24.3      1.9     92.7      0.0   1991.9 T2 <ST2> T2 
    1920.000     0.00     0.00     0.00     5.48      0.0      0.0      0.0     29.8      1.9     92.7      0.0   1997.4 T2 <ST2> T2 
    1940.000     0.00     0.00     0.00     5.16      0.0      0.0      0.0     34.9      1.9     92.7      0.0   2002.6 T2 <ST2> T2 
    1960.000     0.00     0.00     0.00     1.07      0.0      0.0      0.0     36.0      1.9     92.7      0.0   2003.6 T2 <ST2> T2 
    1980.000     0.00     0.00     0.00     2.38      0.0      0.0      0.0     38.4      1.9     92.7      0.0   2006.0 T2 <ST2> T2 
    2000.000     0.00     0.00     0.00     1.70      0.0      0.0      0.0     40.1      1.9     92.7      0.0   2007.7 T2 <ST2> T2 
    2020.000     0.00     0.00     1.78     0.00      0.0      0.0      1.8      0.0      1.9     92.7      1.8   2007.7 T2 <ST2> T2 
    2040.000     0.00     0.00     1.78     0.00      0.0      0.0      3.6      0.0      1.9     92.7      3.6   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2060.000     0.00     2.53     7.17     0.00      0.0      2.5     10.7      0.0      1.9     95.2     10.7   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2080.000     0.00     5.99    17.96     0.00      0.0      8.5     28.7      0.0      1.9    101.2     28.7   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2100.000     0.00     8.92    31.63     0.00      0.0     17.4     60.3      0.0      1.9    110.1     60.3   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2120.000     0.00    11.74    44.48     0.00      0.0     29.2    104.8      0.0      1.9    121.9    104.8   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2140.000     0.00     6.59    48.26     0.00      0.0     35.8    153.0      0.0      1.9    128.5    153.0   2007.7 T2 <ST2> C2 D2 
    2160.000     0.00     0.00    50.69     0.00      0.0      0.0    203.7      0.0      1.9    128.5    203.7   2007.7 T2 <ST2> T2 
    2180.000     0.00     0.00    52.07     5.01      0.0      0.0    255.8      5.0      1.9    128.5    255.8   2012.7 T2 <ST2> T2 
    2200.000     0.00     0.00    51.70    14.57      0.0      0.0    307.5     19.6      1.9    128.5    307.5   2027.3 T2 <ST2> T2 
    2220.000     0.00     0.00    42.14    13.68      0.0      0.0    349.7     33.3      1.9    128.5    349.7   2041.0 T2 <ST2> T2 
    2240.000     0.00     0.00    23.58     2.74      0.0      0.0    373.2     36.0      1.9    128.5    373.2   2043.7 T2 <ST2> T2 
    2260.000     2.91     0.00     7.28     0.00      2.9      0.0    380.5      0.0      4.8    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2280.000    15.56     0.00     0.00     0.00     18.5      0.0      0.0      0.0     20.4    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2300.000    52.23     0.00     0.00     0.00     70.7      0.0      0.0      0.0     72.6    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2320.000   103.05     0.00     0.00     0.00    173.8      0.0      0.0      0.0    175.7    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2340.000   150.76     0.00     0.00     0.00    324.5      0.0      0.0      0.0    326.4    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2360.000   175.64     0.00     0.00     0.00    500.2      0.0      0.0      0.0    502.1    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
    2363.412    28.92     0.00     0.00     0.00    529.1      0.0      0.0      0.0    531.0    128.5    380.5   2043.7 D2 C2 <ST2> T2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  211 : Enlace M-12. Ramal 4 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 471 

     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00    34.87     0.00     0.00      0.0     34.9      0.0      0.0      0.0     34.9      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    34.87     0.00     0.00      0.0     69.7      0.0      0.0      0.0     69.7      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     2.12     0.00     0.00      0.0     71.9      0.0      0.0      0.0     71.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     71.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     71.9      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     1.61      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0     71.9      0.0      1.6 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     8.77     0.00     1.61      0.0      8.8      0.0      3.2      0.0     80.6      0.0      3.2 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    33.84     3.44     0.00      0.0     42.6      3.4      0.0      0.0    114.5      3.4      3.2 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    43.32     9.39     0.00      0.0     85.9     12.8      0.0      0.0    157.8     12.8      3.2 T1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00    18.25    10.73     2.07      0.0    104.2     23.6      2.1      0.0    176.0     23.6      5.3 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00     6.18     2.07      0.0      0.0     29.7      4.1      0.0    176.0     29.7      7.4 T1 <ST1> T1 
     240.000     0.00     0.00     1.40     0.00      0.0      0.0     31.1      0.0      0.0    176.0     31.1      7.4 T1 <ST1> T1 
     248.248     0.00     0.00     0.34     0.00      0.0      0.0     31.5      0.0      0.0    176.0     31.5      7.4 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    5 : Enlace M-12 
  EJE        :  212 : Enlace M-12. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.36      0.0      0.0      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0      0.4 T1 <ST1> T1 
      53.000     0.00     0.00     0.00     0.12      0.0      0.0      0.0      0.5      0.0      0.0      0.0      0.5 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  213 : Transfer Tronco-VI 17+100 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      75.371     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     157.946     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  214 : Transfer VI-Tronco 16.350 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      75.114     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     182.432     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   19 : Reposicion de caminos 
  EJE        :  215 : Reposicion 37+625 MI 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000    18.91    17.95     0.00     0.00     18.9     17.9      0.0      0.0     18.9     17.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 

      40.000    38.05    31.94     0.68     0.73     57.0     49.9      0.7      0.7     57.0     49.9      0.7      0.7 T1 <ST1> T1 
      40.237     0.00     0.00     0.06     0.11      0.0      0.0      0.7      0.8     57.0     49.9      0.7      0.8 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  216 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00   101.50     0.00     0.00      0.0    101.5      0.0      0.0      0.0    101.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     3.65    37.53     0.00     0.00      3.7    139.0      0.0      0.0      3.7    139.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    12.51    36.28     0.00     0.00     16.2    175.3      0.0      0.0     16.2    175.3      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     9.93     0.00     0.00      0.0    185.2      0.0      0.0     16.2    185.2      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      94.951     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.2    185.2      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   18 : Urbanizacion Club de Campo 
  EJE        :  217 : Acceso a Fuente del Fresno. Interseccion T 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     5.69     0.71     0.00      0.0      5.7      0.7      0.0      0.0      5.7      0.7      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    19.33     2.32     0.00      0.0     25.0      3.0      0.0      0.0     25.0      3.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      60.000     1.29    34.98     0.00     0.00      1.3     60.0      0.0      0.0      1.3     60.0      3.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      76.086     0.00    19.01     0.00     0.00      0.0     79.0      0.0      0.0      1.3     79.0      3.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  218 : Enlace M-100. Ramal 5 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      22.603     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.33   120.30      0.0      0.0      0.3    120.3      0.0      0.0      0.3    120.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00   112.44      0.0      0.0      0.0    232.7      0.0      0.0      0.3    232.7 T1 <ST1> T1 
      80.000    18.35     0.00     0.00    76.97     18.3      0.0      0.0    309.7     18.3      0.0      0.3    309.7 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000    18.78     0.00     0.00    76.97     37.1      0.0      0.0    386.7     37.1      0.0      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.43    14.75     0.00     0.00     37.6     14.7      0.0      0.0     37.6     14.7      0.3    386.7 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.35    31.78     0.00     0.00     37.9     46.5      0.0      0.0     37.9     46.5      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     3.33    61.66     0.00     0.00     41.2    108.2      0.0      0.0     41.2    108.2      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     180.000    21.08    73.65     0.00     0.00     62.3    181.8      0.0      0.0     62.3    181.8      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000    39.25    39.83     0.00     0.00    101.6    221.7      0.0      0.0    101.6    221.7      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000    24.40    14.47     0.00     0.00    126.0    236.1      0.0      0.0    126.0    236.1      0.3    386.7 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     1.20     1.56     0.00     0.78    127.2    237.7      0.0      0.8    127.2    237.7      0.3    387.5 T1 <ST1> T1 
     252.077     0.00     0.00     0.00     2.53      0.0      0.0      0.0      3.3    127.2    237.7      0.3    390.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  219 : Enlace M-100. Ramal 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      26.393     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00   145.67     0.00     0.00      0.0    145.7      0.0      0.0      0.0    145.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00   285.98     0.00     0.00      0.0    431.6      0.0      0.0      0.0    431.6      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00   298.83     0.00     0.00      0.0    730.5      0.0      0.0      0.0    730.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     7.13   254.58     0.00     0.00      7.1    985.1      0.0      0.0      7.1    985.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000    11.84   125.32     0.00     0.00     19.0   1110.4      0.0      0.0     19.0   1110.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000    11.05    89.78     0.00     0.00     30.0   1200.2      0.0      0.0     30.0   1200.2      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     9.64    89.78     0.00     0.00     39.7   1289.9      0.0      0.0     39.7   1289.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     8.54     0.00     0.00     0.00     48.2      0.0      0.0      0.0     48.2   1289.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     200.000     8.46     0.00     0.00     0.00     56.7      0.0      0.0      0.0     56.7   1289.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     220.000     8.99     0.00     0.00     0.00     65.7      0.0      0.0      0.0     65.7   1289.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     240.000    10.01    73.07     0.00     0.00     75.7     73.1      0.0      0.0     75.7   1363.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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     260.000    11.21    73.07     0.00     0.00     86.9    146.1      0.0      0.0     86.9   1436.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     280.000    10.72     0.00     0.00     0.00     97.6      0.0      0.0      0.0     97.6   1436.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     300.000     7.80     0.00     0.00     0.00    105.4      0.0      0.0      0.0    105.4   1436.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     306.612     1.39     0.00     0.00     0.00    106.8      0.0      0.0      0.0    106.8   1436.1      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  220 : Enlace M-100. Glorieta 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00    19.41     0.21     0.00      0.0     19.4      0.2      0.0      0.0     19.4      0.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.00    31.79     0.00     0.00      0.0     51.2      0.0      0.0      0.0     51.2      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000    67.12   398.33     0.00     0.00     67.1    449.5      0.0      0.0     67.1    449.5      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000   159.05   453.31     0.00     0.00    226.2    902.8      0.0      0.0    226.2    902.8      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000   179.38   318.09     0.00     0.00    405.5   1220.9      0.0      0.0    405.5   1220.9      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000   142.67   188.62     0.00     0.00    548.2   1409.6      0.0      0.0    548.2   1409.6      0.2      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000    58.34    68.16     0.00     0.00    606.6   1477.7      0.0      0.0    606.6   1477.7      0.2      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     2.55     1.20     9.07      0.0   1480.3      1.2      9.1    606.6   1480.3      1.4      9.1 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00    13.07    44.16      0.0      0.0     14.3     53.2    606.6   1480.3     14.5     53.2 T1 <ST1> T1 
     200.000     0.00     0.00    23.22   120.99      0.0      0.0     37.5    174.2    606.6   1480.3     37.7    174.2 T1 <ST1> T1 
     220.000     0.00     0.00    23.19    83.90      0.0      0.0     60.7    258.1    606.6   1480.3     60.9    258.1 T1 <ST1> T1 
     240.000     4.96     0.00     0.95     5.25      5.0      0.0     61.6    263.4    611.5   1480.3     61.8    263.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     251.327     1.67     3.37     2.84     0.00      6.6      3.4     64.5      0.0    613.2   1483.6     64.7    263.4 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    8 : Enlace M-100 
  EJE        :  221 : Enlace M-100. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    46.36    41.19      0.0      0.0     46.4     41.2      0.0      0.0     46.4     41.2 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    32.22     0.10      0.0      0.0     78.6     41.3      0.0      0.0     78.6     41.3 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     78.6     41.3 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    99.09      0.0      0.0      0.0     99.1      0.0      0.0     78.6    140.4 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00    52.15    85.19      0.0      0.0     52.1    184.3      0.0      0.0    130.7    225.6 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00    85.54    41.50      0.0      0.0    137.7    225.8      0.0      0.0    216.3    267.1 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00    43.07    53.65      0.0      0.0    180.8    279.4      0.0      0.0    259.3    320.7 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00    49.09    57.70      0.0      0.0    229.8    337.1      0.0      0.0    308.4    378.4 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    308.4    378.4 T2 <ST2> T2 M 
     180.000     0.00     0.00    51.97    29.38      0.0      0.0     52.0     29.4      0.0      0.0    360.4    407.8 T2 <ST2> T2 M 
     200.000     0.00     0.00    63.72    46.51      0.0      0.0    115.7     75.9      0.0      0.0    424.1    454.3 T2 <ST2> T2 M 
     220.000     0.00     0.00    65.57    70.73      0.0      0.0    181.3    146.6      0.0      0.0    489.7    525.0 T2 <ST2> T2 M 
     240.000     0.00     0.00    46.75    85.56      0.0      0.0    228.0    232.2      0.0      0.0    536.4    610.6 T2 <ST2> T2 M 
     260.000     0.00     0.00    27.87   103.96      0.0      0.0    255.9    336.1      0.0      0.0    564.3    714.6 T2 <ST2> T2 M 
     280.000     0.00     0.00    13.10   122.14      0.0      0.0    269.0    458.3      0.0      0.0    577.4    836.7 T2 <ST2> T2 M 
     300.000     0.00     0.00     0.36   126.90      0.0      0.0    269.3    585.2      0.0      0.0    577.8    963.6 T2 <ST2> T2 M 
     320.000     0.00     0.00     0.00   113.16      0.0      0.0      0.0    698.3      0.0      0.0    577.8   1076.8 T2 <ST2> T2 M 
     340.000     0.00     0.00     0.00   103.96      0.0      0.0      0.0    802.3      0.0      0.0    577.8   1180.7 T2 <ST2> T2 M 
     350.073     0.00     0.00     0.00    52.79      0.0      0.0      0.0    855.1      0.0      0.0    577.8   1233.5 T2 <ST2> T2 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  224 : Via Complementaria derecha 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T6 <ST6> T6 
      20.000     0.00     0.00     0.00     7.23      0.0      0.0      0.0      7.2      0.0      0.0      0.0      7.2 T6 <ST6> T6 
      40.000     0.00     0.00     0.00     3.24      0.0      0.0      0.0     10.5      0.0      0.0      0.0     10.5 T6 <ST6> T6 
      60.000     0.00    67.79     0.00     0.00      0.0     67.8      0.0      0.0      0.0     67.8      0.0     10.5 T6 <ST6> C6 D6 
      80.000     0.00   117.93     3.08     0.00      0.0    185.7      3.1      0.0      0.0    185.7      3.1     10.5 T6 <ST6> C6 D6 
     100.000     0.00    85.34     3.97     0.00      0.0    271.1      7.1      0.0      0.0    271.1      7.1     10.5 T6 <ST6> C6 D6 
     120.000     0.00    48.10     0.89     0.00      0.0    319.2      7.9      0.0      0.0    319.2      7.9     10.5 T6 <ST6> C6 D6 
     140.000     0.00    12.89     0.00     0.00      0.0    332.1      0.0      0.0      0.0    332.1      7.9     10.5 T6 <ST6> T6 
     160.000     3.21     0.00     0.00     2.85      3.2      0.0      0.0      2.8      3.2    332.1      7.9     13.3 D6 C6 <ST6> T6 
     180.000     6.57     0.00     0.00     6.90      9.8      0.0      0.0      9.7      9.8    332.1      7.9     20.2 D6 C6 <ST6> T6 
     200.000     3.36     0.00     0.00     7.74     13.1      0.0      0.0     17.5     13.1    332.1      7.9     28.0 T6 <ST6> T6 
     220.000     0.00     0.00     0.00     3.69      0.0      0.0      0.0     21.2     13.1    332.1      7.9     31.6 T6 <ST6> T6 
     240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    332.1      7.9     31.6 T6 <ST6> T6 
     260.000     0.00     0.00     0.00     0.13      0.0      0.0      0.0      0.1     13.1    332.1      7.9     31.8 T6 <ST6> T6 
     280.000     0.00     0.00     9.46     0.13      0.0      0.0      9.5      0.3     13.1    332.1     17.4     31.9 T6 <ST6> T6 
     300.000     0.00     0.00    13.07     3.25      0.0      0.0     22.5      3.5     13.1    332.1     30.5     35.2 T6 <ST6> T6 
     320.000     0.00     0.00     3.61    14.82      0.0      0.0     26.1     18.3     13.1    332.1     34.1     50.0 T6 <ST6> T6 
     340.000     0.00     0.00     0.00    34.62      0.0      0.0      0.0     52.9     13.1    332.1     34.1     84.6 T6 <ST6> T6 
     360.000     0.00     0.00     0.00    59.48      0.0      0.0      0.0    112.4     13.1    332.1     34.1    144.1 T6 <ST6> T6 

     380.000     0.00     0.00     0.00    64.70      0.0      0.0      0.0    177.1     13.1    332.1     34.1    208.8 T6 <ST6> T2 M 
     400.000     0.00     0.00     0.00    67.29      0.0      0.0      0.0    244.4     13.1    332.1     34.1    276.1 T6 <ST6> T2 M 
     420.000     0.00     0.00     0.00    39.02      0.0      0.0      0.0    283.4     13.1    332.1     34.1    315.1 T6 <ST6> C6 D6 
     440.000     0.00     0.00    13.40    14.59      0.0      0.0     13.4    298.0     13.1    332.1     47.5    329.7 T6 <ST6> T2 M 
     440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    332.1     47.5    329.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    332.1     47.5    329.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    332.1     47.5    329.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     500.000     0.00     0.00     3.96    37.63      0.0      0.0      4.0     37.6     13.1    332.1     51.5    367.3 T6 <ST6> T6 
     520.000     0.00     0.00     7.77    63.23      0.0      0.0     11.7    100.9     13.1    332.1     59.2    430.5 T6 <ST6> T6 
     540.000     0.00     0.00     4.16    31.46      0.0      0.0     15.9    132.3     13.1    332.1     63.4    462.0 T6 <ST6> T6 
     560.000     0.00    39.98     0.36     5.86      0.0     40.0     16.2    138.2     13.1    372.0     63.7    467.8 T6 <ST6> C6 D6 
     580.000     0.00    39.98     4.25    26.53      0.0     80.0     20.5    164.7     13.1    412.0     68.0    494.4 T6 <ST6> T6 
     600.000     0.00     0.00     4.25    26.53      0.0      0.0     24.8    191.2     13.1    412.0     72.3    520.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    412.0     72.3    520.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    412.0     72.3    520.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     660.000     0.00     0.00    15.15     0.00      0.0      0.0     15.2      0.0     13.1    412.0     87.4    520.9 T6 <ST6> C6 D6 
     680.000     0.00     0.00    26.60    38.53      0.0      0.0     41.8     38.5     13.1    412.0    114.0    559.4 T6 <ST6> T2 M 
     700.000     0.00     0.00    17.28    69.10      0.0      0.0     59.0    107.6     13.1    412.0    131.3    628.5 T6 <ST6> T2 M 
     720.000     0.00     0.00    11.45    30.57      0.0      0.0     70.5    138.2     13.1    412.0    142.7    659.1 T6 <ST6> T2 M 
     740.000     0.00     0.00    12.27     0.00      0.0      0.0     82.7      0.0     13.1    412.0    155.0    659.1 T6 <ST6> T2 M 
     760.000     0.00     0.00     9.88     0.00      0.0      0.0     92.6      0.0     13.1    412.0    164.9    659.1 T6 <ST6> T2 M 
     780.000     0.00     0.00     5.30     0.00      0.0      0.0     97.9      0.0     13.1    412.0    170.2    659.1 T6 <ST6> T6 
     800.000     0.00     0.00     4.83     0.00      0.0      0.0    102.7      0.0     13.1    412.0    175.0    659.1 T6 <ST6> T6 
     820.000     0.00     0.00     2.76     0.00      0.0      0.0    105.5      0.0     13.1    412.0    177.8    659.1 T6 <ST6> T6 
     840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     13.1    412.0    177.8    659.1 T6 <ST6> T6 
     860.000     2.04     0.00     0.00     0.00      2.0      0.0      0.0      0.0     15.2    412.0    177.8    659.1 D6 C6 <ST6> T6 
     880.000     2.04     0.00     0.00     0.00      4.1      0.0      0.0      0.0     17.2    412.0    177.8    659.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2    412.0    177.8    659.1 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
     920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2    412.0    177.8    659.1 T6 <ST6> T6 
     940.000     0.00     2.58     0.00     0.00      0.0      2.6      0.0      0.0     17.2    414.6    177.8    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
     960.000     0.00    10.82     0.00     0.00      0.0     13.4      0.0      0.0     17.2    425.4    177.8    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
     980.000     0.00     8.24     0.07     0.00      0.0     21.6      0.1      0.0     17.2    433.7    177.8    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1000.000     0.00     0.00     0.07     0.00      0.0      0.0      0.1      0.0     17.2    433.7    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1020.000     0.00     4.83     0.00     0.00      0.0      4.8      0.0      0.0     17.2    438.5    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1040.000     0.00    13.60     0.00     0.00      0.0     18.4      0.0      0.0     17.2    452.1    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1060.000     0.00    14.87     0.00     0.00      0.0     33.3      0.0      0.0     17.2    467.0    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1080.000     0.00    17.00     0.00     0.00      0.0     50.3      0.0      0.0     17.2    484.0    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1100.000     0.00    16.14     0.00     0.00      0.0     66.4      0.0      0.0     17.2    500.1    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1120.000     0.00    12.40     0.00     0.00      0.0     78.8      0.0      0.0     17.2    512.5    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1140.000     0.00    14.79     0.00     0.00      0.0     93.6      0.0      0.0     17.2    527.3    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1160.000     0.00     8.49     0.00     0.00      0.0    102.1      0.0      0.0     17.2    535.8    177.9    659.1 T6 <ST6> C6 D6 
    1180.000     0.00     0.86     0.00     0.00      0.0    103.0      0.0      0.0     17.2    536.7    177.9    659.1 T6 <ST6> T6 
    1200.000     0.00     0.00     0.00     3.83      0.0      0.0      0.0      3.8     17.2    536.7    177.9    662.9 T6 <ST6> T6 
    1220.000     0.00     0.00     0.00    19.75      0.0      0.0      0.0     23.6     17.2    536.7    177.9    682.7 T6 <ST6> T6 
    1240.000     0.00     0.00     0.00    73.12      0.0      0.0      0.0     96.7     17.2    536.7    177.9    755.8 T6 <ST6> T6 
    1260.000     0.00     0.00     0.00    57.20      0.0      0.0      0.0    153.9     17.2    536.7    177.9    813.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2    536.7    177.9    813.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1300.000     0.00     0.00     0.00    76.79      0.0      0.0      0.0     76.8     17.2    536.7    177.9    889.8 T6 <ST6> T6 
    1320.000     0.00     0.00     0.00   105.37      0.0      0.0      0.0    182.2     17.2    536.7    177.9    995.2 T6 <ST6> T6 
    1340.000     0.00     0.00     0.00    28.58      0.0      0.0      0.0    210.7     17.2    536.7    177.9   1023.7 T6 <ST6> C6 D6 
    1360.000     0.00    16.62     0.00     0.00      0.0     16.6      0.0      0.0     17.2    553.3    177.9   1023.7 T6 <ST6> C6 D6 
    1380.000     0.00    43.76     0.00     0.00      0.0     60.4      0.0      0.0     17.2    597.0    177.9   1023.7 T6 <ST6> C6 D6 
    1400.000     0.00    64.17     0.00     0.00      0.0    124.5      0.0      0.0     17.2    661.2    177.9   1023.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1420.000     0.00    85.20     1.83     0.00      0.0    209.7      1.8      0.0     17.2    746.4    179.7   1023.7 T6 <ST6> C6 D6 
    1440.000     0.00   102.38     1.83     0.00      0.0    312.1      3.7      0.0     17.2    848.8    181.6   1023.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1460.000     0.00   106.69     0.00     0.00      0.0    418.8      0.0      0.0     17.2    955.5    181.6   1023.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1480.000     0.00   106.72     0.00     0.00      0.0    525.5      0.0      0.0     17.2   1062.2    181.6   1023.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1500.000     0.00    54.22     4.77    12.89      0.0    579.7      4.8     12.9     17.2   1116.4    186.3   1036.6 T6 <ST6> T6 
    1520.000     0.00     0.00     4.77    12.89      0.0      0.0      9.5     25.8     17.2   1116.4    191.1   1049.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2   1116.4    191.1   1049.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    1560.000     0.00   147.12     0.00     0.00      0.0    147.1      0.0      0.0     17.2   1263.5    191.1   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1580.000     0.00   316.32     0.75     0.00      0.0    463.4      0.8      0.0     17.2   1579.8    191.8   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1600.000     0.00   366.62     2.21     0.00      0.0    830.1      3.0      0.0     17.2   1946.5    194.1   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1620.000     0.00   426.54     1.46     0.00      0.0   1256.6      4.4      0.0     17.2   2373.0    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1640.000     0.00   489.15     0.00     0.00      0.0   1745.8      0.0      0.0     17.2   2862.2    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1660.000     0.00   616.20     0.00     0.00      0.0   2362.0      0.0      0.0     17.2   3478.4    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1680.000     0.00   723.60     0.00     0.00      0.0   3085.6      0.0      0.0     17.2   4202.0    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1700.000     1.50   774.28     0.00     0.00      1.5   3859.8      0.0      0.0     18.7   4976.2    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1720.000     1.50   788.41     0.00     0.00      3.0   4648.3      0.0      0.0     20.2   5764.7    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1740.000     1.74   763.31     0.00     0.00      4.7   5411.6      0.0      0.0     22.0   6528.0    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1760.000     1.74   643.46     0.00     0.00      6.5   6055.0      0.0      0.0     23.7   7171.4    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1780.000     0.00   495.85     0.00     0.00      0.0   6550.9      0.0      0.0     23.7   7667.3    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1800.000     0.00   449.96     0.00     0.00      0.0   7000.8      0.0      0.0     23.7   8117.2    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1820.000     0.00   415.80     0.00     0.00      0.0   7416.6      0.0      0.0     23.7   8533.0    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1840.000     0.00   402.08     0.00     0.00      0.0   7818.7      0.0      0.0     23.7   8935.1    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1860.000     0.00   404.63     0.00     0.00      0.0   8223.3      0.0      0.0     23.7   9339.7    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1880.000     0.00   409.23     0.00     0.00      0.0   8632.6      0.0      0.0     23.7   9749.0    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1900.000     0.60   421.56     0.00     0.00      0.6   9054.1      0.0      0.0     24.3  10170.5    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1920.000     0.60   420.32     0.00     0.00      1.2   9474.5      0.0      0.0     24.9  10590.8    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1940.000     0.00   393.20     0.00     0.00      0.0   9867.7      0.0      0.0     24.9  10984.0    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    1960.000     0.00   355.49     0.00     0.00      0.0  10223.1      0.0      0.0     24.9  11339.5    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    1980.000     0.00   322.39     0.00     0.00      0.0  10545.5      0.0      0.0     24.9  11661.9    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    2000.000     0.00   335.78     0.00     0.00      0.0  10881.3      0.0      0.0     24.9  11997.7    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    2020.000     0.00   181.14     0.00     0.00      0.0  11062.4      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    2040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    2060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    2080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    2100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    2120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    2140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    195.5   1049.5 T6 <ST6> C6 D6 
    2160.000     0.00     0.00     6.84     0.00      0.0      0.0      6.8      0.0     24.9  12178.8    202.4   1049.5 T6 <ST6> T3 M 
    2180.000     0.00     0.00    14.08    16.91      0.0      0.0     20.9     16.9     24.9  12178.8    216.4   1066.4 T6 <ST6> T3 M 
    2200.000     0.00     0.00    14.54    38.61      0.0      0.0     35.5     55.5     24.9  12178.8    231.0   1105.1 T6 <ST6> T3 M 
    2220.000     0.00     0.00    14.66    51.77      0.0      0.0     50.1    107.3     24.9  12178.8    245.6   1156.8 T6 <ST6> T3 M 
    2240.000     0.00     0.00    14.65    68.23      0.0      0.0     64.8    175.5     24.9  12178.8    260.3   1225.0 T6 <ST6> T3 M 
    2260.000     0.00     0.00    14.42    84.88      0.0      0.0     79.2    260.4     24.9  12178.8    274.7   1309.9 T6 <ST6> T3 M 
    2280.000     0.00     0.00    13.94   101.80      0.0      0.0     93.1    362.2     24.9  12178.8    288.6   1411.7 T6 <ST6> T3 M 
    2300.000     0.00     0.00    13.22   118.83      0.0      0.0    106.4    481.0     24.9  12178.8    301.9   1530.6 T6 <ST6> T3 M 
    2320.000     0.00     0.00    12.40   139.82      0.0      0.0    118.8    620.8     24.9  12178.8    314.3   1670.4 T6 <ST6> T3 M 
    2340.000     0.00     0.00    11.72   149.95      0.0      0.0    130.5    770.8     24.9  12178.8    326.0   1820.3 T6 <ST6> T3 M 
    2360.000     0.00     0.00     5.72    73.87      0.0      0.0    136.2    844.7     24.9  12178.8    331.7   1894.2 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    2380.000     0.00     0.00     3.83   130.94      0.0      0.0    140.0    975.6     24.9  12178.8    335.5   2025.1 T6 <ST6> T6 
    2400.000     0.00     0.00     7.37   154.50      0.0      0.0    147.4   1130.1     24.9  12178.8    342.9   2179.6 T6 <ST6> T6 
    2420.000     0.00     0.00     6.87    38.96      0.0      0.0    154.3   1169.1     24.9  12178.8    349.8   2218.6 T6 <ST6> T6 
    2440.000     0.00     0.00     6.30    29.69      0.0      0.0    160.6   1198.8     24.9  12178.8    356.1   2248.3 T6 <ST6> T6 
    2460.000     0.00     0.00     5.51    26.44      0.0      0.0    166.1   1225.2     24.9  12178.8    361.6   2274.7 T6 <ST6> T6 
    2480.000     0.00     0.00     4.48    43.28      0.0      0.0    170.6   1268.5     24.9  12178.8    366.1   2318.0 T6 <ST6> T6 
    2500.000     0.00     0.00     3.24   167.37      0.0      0.0    173.8   1435.8     24.9  12178.8    369.3   2485.4 T6 <ST6> T6 
    2520.000     0.00     0.00     1.28   136.25      0.0      0.0    175.1   1572.1     24.9  12178.8    370.6   2621.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    2540.000     0.00     0.00     0.16    65.25      0.0      0.0    175.2   1637.3     24.9  12178.8    370.8   2686.9 T6 <ST6> T3 M 
    2560.000     0.00     0.00     0.16   115.30      0.0      0.0    175.4   1752.6     24.9  12178.8    370.9   2802.2 T6 <ST6> T3 M 
    2580.000     0.00     0.00     0.00    75.74      0.0      0.0      0.0   1828.4     24.9  12178.8    370.9   2877.9 T6 <ST6> T3 M 
    2600.000     0.00     0.00     0.00    31.10      0.0      0.0      0.0   1859.5     24.9  12178.8    370.9   2909.0 T6 <ST6> T3 M 
    2620.000     0.00     0.00     0.00     5.42      0.0      0.0      0.0   1864.9     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T3 M 
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    2640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   2914.4 T6 <ST6> T6 
    2860.000     0.00     0.00     0.00    39.14      0.0      0.0      0.0     39.1     24.9  12178.8    370.9   2953.6 T6 <ST6> T6 
    2880.000     0.00     0.00     0.00    76.64      0.0      0.0      0.0    115.8     24.9  12178.8    370.9   3030.2 T6 <ST6> T6 
    2900.000     0.00     0.00     0.00    83.38      0.0      0.0      0.0    199.2     24.9  12178.8    370.9   3113.6 T6 <ST6> T6 
    2920.000     0.00     0.00     0.00    94.30      0.0      0.0      0.0    293.5     24.9  12178.8    370.9   3207.9 T6 <ST6> T6 
    2940.000     0.00     0.00     0.00   108.53      0.0      0.0      0.0    402.0     24.9  12178.8    370.9   3316.4 T6 <ST6> T6 
    2960.000     0.00     0.00     0.00   123.26      0.0      0.0      0.0    525.3     24.9  12178.8    370.9   3439.7 T6 <ST6> T6 
    2980.000     0.00     0.00     0.00   135.26      0.0      0.0      0.0    660.5     24.9  12178.8    370.9   3574.9 T6 <ST6> T6 
    3000.000     0.00     0.00     0.00   148.23      0.0      0.0      0.0    808.7     24.9  12178.8    370.9   3723.2 T6 <ST6> T6 
    3020.000     0.00     0.00     0.00   161.13      0.0      0.0      0.0    969.9     24.9  12178.8    370.9   3884.3 T6 <ST6> T6 
    3040.000     0.00     0.00     0.00   175.04      0.0      0.0      0.0   1144.9     24.9  12178.8    370.9   4059.4 T6 <ST6> T6 
    3060.000     0.00     0.00     0.00   187.49      0.0      0.0      0.0   1332.4     24.9  12178.8    370.9   4246.8 T6 <ST6> T6 
    3080.000     0.00     0.00     0.00   196.46      0.0      0.0      0.0   1528.9     24.9  12178.8    370.9   4443.3 T6 <ST6> T6 
    3100.000     0.00     0.00     0.00   206.79      0.0      0.0      0.0   1735.6     24.9  12178.8    370.9   4650.1 T6 <ST6> T6 
    3120.000     0.00     0.00     0.00   226.85      0.0      0.0      0.0   1962.5     24.9  12178.8    370.9   4876.9 T6 <ST6> T6 
    3140.000     0.00     0.00     0.00   241.84      0.0      0.0      0.0   2204.3     24.9  12178.8    370.9   5118.8 T6 <ST6> T6 
    3160.000     0.00     0.00     0.00   248.63      0.0      0.0      0.0   2453.0     24.9  12178.8    370.9   5367.4 T6 <ST6> T6 
    3180.000     0.00     0.00     0.00   248.55      0.0      0.0      0.0   2701.5     24.9  12178.8    370.9   5616.0 T6 <ST6> T6 
    3200.000     0.00     0.00     0.00   252.60      0.0      0.0      0.0   2954.1     24.9  12178.8    370.9   5868.5 T6 <ST6> T6 
    3200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   5868.5 Estructura D6 <ST6> D6 Estructura 
    3220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   5868.5 Estructura D6 <ST6> D6 Estructura 
    3240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   5868.5 Estructura D6 <ST6> D6 Estructura 
    3260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    370.9   5868.5 Estructura D6 <ST6> D6 Estructura 
    3280.000     0.00     0.00     0.00   134.40      0.0      0.0      0.0    134.4     24.9  12178.8    370.9   6002.9 T7 <ST7> T7 
    3300.000     0.00     0.00     0.00   269.39      0.0      0.0      0.0    403.8     24.9  12178.8    370.9   6272.3 T7 <ST7> T7 
    3320.000     0.00     0.00     0.00   376.46      0.0      0.0      0.0    780.2     24.9  12178.8    370.9   6648.8 T7 <ST7> T7 
    3340.000     0.00     0.00     0.00   479.78      0.0      0.0      0.0   1260.0     24.9  12178.8    370.9   7128.6 T7 <ST7> T7 
    3360.000     0.00     0.00     0.00   389.01      0.0      0.0      0.0   1649.0     24.9  12178.8    370.9   7517.6 T7 <ST7> T7 
    3380.000     0.00     0.00     0.00   303.18      0.0      0.0      0.0   1952.2     24.9  12178.8    370.9   7820.8 T7 <ST7> T7 
    3400.000     0.00     0.00     0.00   307.41      0.0      0.0      0.0   2259.6     24.9  12178.8    370.9   8128.2 T7 <ST7> T7 
    3420.000     0.00     0.00     2.55   312.98      0.0      0.0      2.6   2572.6     24.9  12178.8    373.5   8441.1 T7 <ST7> T7 
    3440.000     0.00     0.00     3.86   311.38      0.0      0.0      6.4   2884.0     24.9  12178.8    377.3   8752.5 T7 <ST7> T7 
    3460.000     0.00     0.00     1.31   153.33      0.0      0.0      7.7   3037.3     24.9  12178.8    378.6   8905.9 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    3480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  12178.8    378.6   8905.9 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    3500.000     0.00     0.00     9.90   125.92      0.0      0.0      9.9    125.9     24.9  12178.8    388.5   9031.8 T7 <ST7> T7 
    3520.000     0.00     0.00    18.56   246.90      0.0      0.0     28.5    372.8     24.9  12178.8    407.1   9278.7 T7 <ST7> T7 
    3540.000     0.00     0.00    16.69   234.93      0.0      0.0     45.1    607.7     24.9  12178.8    423.8   9513.6 T7 <ST7> T7 
    3560.000     0.00     0.00    21.02   232.72      0.0      0.0     66.2    840.5     24.9  12178.8    444.8   9746.3 T7 <ST7> T7 
    3580.000     0.00     0.00    26.24   224.49      0.0      0.0     92.4   1065.0     24.9  12178.8    471.0   9970.8 T7 <ST7> T7 
    3600.000     0.00     0.00    26.51   207.42      0.0      0.0    118.9   1272.4     24.9  12178.8    497.5  10178.2 T7 <ST7> T7 
    3620.000     0.00     0.00    24.90   186.58      0.0      0.0    143.8   1459.0     24.9  12178.8    522.4  10364.8 T7 <ST7> T7 
    3640.000     0.00     0.00    20.41   152.94      0.0      0.0    164.2   1611.9     24.9  12178.8    542.8  10517.8 T7 <ST7> T7 
    3660.000     0.00     0.00    18.56   119.30      0.0      0.0    182.8   1731.2     24.9  12178.8    561.4  10637.1 T7 <ST7> T7 
    3680.000     0.00     0.00    19.56    79.03      0.0      0.0    202.3   1810.2     24.9  12178.8    581.0  10716.1 T7 <ST7> T7 
    3700.000     0.00     0.00    15.44    36.38      0.0      0.0    217.8   1846.6     24.9  12178.8    596.4  10752.5 T7 <ST7> T7 
    3720.000     0.00     8.23    11.11     8.59      0.0      8.2    228.9   1855.2     24.9  12187.1    607.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3740.000     0.00    69.55     9.72     0.00      0.0     77.8    238.6      0.0     24.9  12256.6    617.2  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3760.000     0.00   158.87     4.27     0.00      0.0    236.6    242.9      0.0     24.9  12415.5    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3780.000     0.00   160.33     0.00     0.00      0.0    397.0      0.0      0.0     24.9  12575.8    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3800.000     0.00   107.93     0.00     0.00      0.0    504.9      0.0      0.0     24.9  12683.7    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3820.000     0.00   104.33     0.00     0.00      0.0    609.2      0.0      0.0     24.9  12788.1    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3840.000     0.00   118.43     0.00     0.00      0.0    727.7      0.0      0.0     24.9  12906.5    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3860.000     0.00   118.32     0.00     0.00      0.0    846.0      0.0      0.0     24.9  13024.8    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3880.000     0.00   145.98     0.00     0.00      0.0    991.9      0.0      0.0     24.9  13170.8    621.5  10761.1 T7 <ST7> C7 D7 
    3900.000     0.00    86.92     0.00     0.00      0.0   1078.9      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    3920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    3940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    3960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    3980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    4000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  13257.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4120.000     0.00     2.84     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0     24.9  13260.6    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4140.000     0.00    19.30     0.00     0.00      0.0     22.1      0.0      0.0     24.9  13279.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4160.000     0.00    45.60     0.00     0.00      0.0     67.7      0.0      0.0     24.9  13325.5    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4180.000     0.00    82.44     0.00     0.00      0.0    150.2      0.0      0.0     24.9  13407.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4200.000     0.00   152.33     0.00     0.00      0.0    302.5      0.0      0.0     24.9  13560.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4220.000     0.00   208.59     0.00     0.00      0.0    511.1      0.0      0.0     24.9  13768.8    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4240.000     0.00   217.87     0.00     0.00      0.0    729.0      0.0      0.0     24.9  13986.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4260.000     0.00   108.32     0.00     0.00      0.0    837.3      0.0      0.0     24.9  14095.0    621.5  10761.1 D3 C8 <ST8> C8 D3 
    4280.000     0.00   129.42     0.00     0.00      0.0    966.7      0.0      0.0     24.9  14224.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4300.000     0.00   316.41     0.00     0.00      0.0   1283.1      0.0      0.0     24.9  14540.8    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4320.000     0.00   377.59     0.00     0.00      0.0   1660.7      0.0      0.0     24.9  14918.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4340.000     0.00   376.79     0.00     0.00      0.0   2037.5      0.0      0.0     24.9  15295.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4360.000     0.00   317.83     0.00     0.00      0.0   2355.3      0.0      0.0     24.9  15613.0    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4380.000     0.00   158.32     0.00     0.00      0.0   2513.7      0.0      0.0     24.9  15771.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4400.000     0.00   111.70     0.00     0.00      0.0   2625.4      0.0      0.0     24.9  15883.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4420.000     0.00    85.01     0.00     0.00      0.0   2710.4      0.0      0.0     24.9  15968.1    621.5  10761.1 D3 C8 <ST8> C8 D3 
    4440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     24.9  15968.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> T8 
    4460.000     0.00    10.40     0.00     0.00      0.0     10.4      0.0      0.0     24.9  15978.5    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4480.000     0.00    47.20     0.00     0.00      0.0     57.6      0.0      0.0     24.9  16025.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4500.000     3.81    72.91     0.00     0.00      3.8    130.5      0.0      0.0     28.7  16098.6    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4520.000     3.81    94.07     0.00     0.00      7.6    224.6      0.0      0.0     32.5  16192.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4540.000     6.04   119.10     0.00     0.00     13.7    343.7      0.0      0.0     38.6  16311.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4560.000    13.35   126.49     0.00     0.00     27.0    470.2      0.0      0.0     51.9  16438.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4580.000     7.31   135.75     0.00     0.00     34.3    605.9      0.0      0.0     59.2  16574.0    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4600.000     8.49   146.87     0.00     0.00     42.8    752.8      0.0      0.0     67.7  16720.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4620.000    15.81   159.99     0.00     0.00     58.6    912.8      0.0      0.0     83.5  16880.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4640.000     7.31   175.12     0.00     0.00     65.9   1087.9      0.0      0.0     90.8  17056.0    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4660.000     6.66   192.26     0.00     0.00     72.6   1280.2      0.0      0.0     97.5  17248.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4680.000    13.33   202.12     0.00     0.00     85.9   1482.3      0.0      0.0    110.8  17450.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4700.000     6.67   204.54     0.00     0.00     92.6   1686.8      0.0      0.0    117.5  17654.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4720.000     0.00   183.38     0.00     0.00      0.0   1870.2      0.0      0.0    117.5  17838.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4740.000     0.00   138.94     0.00     0.00      0.0   2009.1      0.0      0.0    117.5  17977.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4760.000     6.84   107.22     0.00     0.00      6.8   2116.4      0.0      0.0    124.3  18084.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4780.000     6.84    75.83     0.00     0.00     13.7   2192.2      0.0      0.0    131.2  18160.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4800.000     6.63    34.07     0.00     0.00     20.3   2226.3      0.0      0.0    137.8  18194.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4820.000    10.75    30.77     0.00     0.00     31.1   2257.0      0.0      0.0    148.6  18225.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4840.000     8.63    59.30     0.00     0.00     39.7   2316.3      0.0      0.0    157.2  18284.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4860.000    10.47    61.29     0.00     0.00     50.2   2377.6      0.0      0.0    167.6  18345.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4880.000    11.42    49.53     0.00     0.00     61.6   2427.1      0.0      0.0    179.1  18395.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 

    4900.000    11.21    29.02     0.00     0.00     72.8   2456.2      0.0      0.0    190.3  18424.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4920.000    10.19     5.44     0.00     0.00     83.0   2461.6      0.0      0.0    200.5  18429.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4940.000    10.02    92.82     0.00     0.00     93.0   2554.4      0.0      0.0    210.5  18522.5    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4960.000     9.99   223.69     0.00     0.00    103.0   2778.1      0.0      0.0    220.5  18746.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4980.000     6.31   224.87     0.00     0.00    109.3   3003.0      0.0      0.0    226.8  18971.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5000.000    51.44   174.95     0.00     0.00    160.7   3177.9      0.0      0.0    278.2  19146.0    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5020.000    49.54   102.95     0.00     0.00    210.3   3280.9      0.0      0.0    327.8  19249.0    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5040.000     0.00    46.82     0.00     0.00      0.0   3327.7      0.0      0.0    327.8  19295.8    621.5  10761.1 T8 <ST8> C8 D8 
    5060.000     2.39    47.33     0.00     0.00      2.4   3375.0      0.0      0.0    330.1  19343.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5080.000     6.69    37.94     0.00     0.00      9.1   3413.0      0.0      0.0    336.8  19381.1    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5100.000     6.01    33.53     0.00     0.00     15.1   3446.5      0.0      0.0    342.8  19414.6    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5120.000     5.46    40.92     0.00     0.00     20.5   3487.4      0.0      0.0    348.3  19455.5    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5140.000     9.15    33.67     0.00     0.00     29.7   3521.1      0.0      0.0    357.5  19489.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5160.000     8.25    11.05     0.00     0.00     38.0   3532.1      0.0      0.0    365.7  19500.2    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5180.000     6.02     0.18     0.00     0.00     44.0   3532.3      0.0      0.0    371.7  19500.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5200.000     6.10     0.00     0.00     0.00     50.1      0.0      0.0      0.0    377.8  19500.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5220.000     5.91     0.00     0.00     0.00     56.0      0.0      0.0      0.0    383.7  19500.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5240.000     5.60     0.00     0.00     0.00     61.6      0.0      0.0      0.0    389.3  19500.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5260.000     4.90     0.00     0.00     0.00     66.5      0.0      0.0      0.0    394.2  19500.4    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5280.000     2.27   148.87     0.00     0.00     68.8    148.9      0.0      0.0    396.5  19649.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5300.000     0.00   294.60     0.00     0.00      0.0    443.5      0.0      0.0    396.5  19943.9    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5320.000     0.00   288.86     0.00     0.00      0.0    732.3      0.0      0.0    396.5  20232.7    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5340.000     0.00   279.52     0.00     0.00      0.0   1011.9      0.0      0.0    396.5  20512.3    621.5  10761.1 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    5360.000     0.00   267.58     0.00     0.00      0.0   1279.4      0.0      0.0    396.5  20779.8    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    5380.000     0.00   257.64     0.00     0.00      0.0   1537.1      0.0      0.0    396.5  21037.5    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    5400.000     0.00   257.25     0.00     0.00      0.0   1794.3      0.0      0.0    396.5  21294.7    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    5420.000     0.00   250.02     0.00     0.00      0.0   2044.4      0.0      0.0    396.5  21544.8    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    5440.000     0.00   119.21     0.00     0.00      0.0   2163.6      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> T6 
    5700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> C5 D5 
    5860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> C5 D5 
    5900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> T6 
    5920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> T6 
    5940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 D6 C6 <ST6> T6 
    5960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    396.5  21664.0    621.5  10761.1 T6 <ST6> T6 
    5980.000     0.00     0.00     0.00    16.49      0.0      0.0      0.0     16.5    396.5  21664.0    621.5  10777.6 T6 <ST6> T6 
    6000.000     0.00     0.00     0.00    58.18      0.0      0.0      0.0     74.7    396.5  21664.0    621.5  10835.7 T6 <ST6> T6 
    6020.000     0.00     0.00     0.00    92.20      0.0      0.0      0.0    166.9    396.5  21664.0    621.5  10927.9 T6 <ST6> T6 
    6040.000     0.00     0.00     0.00   110.01      0.0      0.0      0.0    276.9    396.5  21664.0    621.5  11038.0 T6 <ST6> T6 
    6060.000     0.00     0.00     0.00   123.06      0.0      0.0      0.0    400.0    396.5  21664.0    621.5  11161.0 T6 <ST6> T6 
    6080.000     0.00     0.00     0.00   135.75      0.0      0.0      0.0    535.7    396.5  21664.0    621.5  11296.8 T6 <ST6> T6 
    6100.000     0.00     0.00     0.00   152.78      0.0      0.0      0.0    688.5    396.5  21664.0    621.5  11449.6 D8 C8 <ST8> T8 
    6120.000     2.33     0.00     0.00    80.60      2.3      0.0      0.0    769.1    398.8  21664.0    621.5  11530.2 D8 C8 <ST8> T8 
    6140.000     2.33     0.00     0.00     0.00      4.7      0.0      0.0      0.0    401.2  21664.0    621.5  11530.2 D8 C8 <ST8> T8 
    6160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    401.2  21664.0    621.5  11530.2 D8 C8 <ST8> T8 
    6180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    401.2  21664.0    621.5  11530.2 T8 <ST8> T8 
    6200.000     0.00     0.00     0.00     2.68      0.0      0.0      0.0      2.7    401.2  21664.0    621.5  11532.8 T8 <ST8> T8 
    6220.000     0.00     0.00     0.00    17.58      0.0      0.0      0.0     20.3    401.2  21664.0    621.5  11550.4 T8 <ST8> T8 
    6240.000     0.00     0.00     0.00    56.85      0.0      0.0      0.0     77.1    401.2  21664.0    621.5  11607.3 T8 <ST8> T8 
    6260.000     0.00     0.00     0.00    65.29      0.0      0.0      0.0    142.4    401.2  21664.0    621.5  11672.5 T8 <ST8> T8 
    6280.000     0.00     0.00     1.29    46.77      0.0      0.0      1.3    189.2    401.2  21664.0    622.8  11719.3 T8 <ST8> T8 
    6300.000     0.00     0.00     2.35    32.51      0.0      0.0      3.6    221.7    401.2  21664.0    625.1  11751.8 T8 <ST8> T8 
    6320.000     0.00     0.00     2.70    12.22      0.0      0.0      6.3    233.9    401.2  21664.0    627.8  11764.0 T8 <ST8> T8 
    6340.000     0.00     0.00     2.16     8.24      0.0      0.0      8.5    242.1    401.2  21664.0    630.0  11772.3 T8 <ST8> T8 
    6360.000     0.00     0.00     5.21    15.53      0.0      0.0     13.7    257.7    401.2  21664.0    635.2  11787.8 T8 <ST8> T8 
    6380.000     0.00     0.00     8.46    21.21      0.0      0.0     22.2    278.9    401.2  21664.0    643.7  11809.0 T8 <ST8> T8 
    6400.000     0.00     0.00     5.88    21.36      0.0      0.0     28.1    300.2    401.2  21664.0    649.6  11830.4 T8 <ST8> T8 
    6420.000     0.00     0.00     3.36    17.48      0.0      0.0     31.4    317.7    401.2  21664.0    652.9  11847.9 T8 <ST8> T8 
    6440.000     0.00     0.00    20.69    23.26      0.0      0.0     52.1    341.0    401.2  21664.0    673.6  11871.1 T8 <ST8> T8 
    6460.000     0.00     0.00    19.43    16.37      0.0      0.0     71.5    357.3    401.2  21664.0    693.0  11887.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    6480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    401.2  21664.0    693.0  11887.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    6500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    401.2  21664.0    693.0  11887.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    6520.000     0.00     0.00     2.86    44.46      0.0      0.0      2.9     44.5    401.2  21664.0    695.9  11931.9 T8 <ST8> T8 
    6540.000     0.00     0.00     2.86    54.14      0.0      0.0      5.7     98.6    401.2  21664.0    698.8  11986.1 T8 <ST8> T8 
    6560.000     0.00    95.94     0.00     9.68      0.0     95.9      0.0    108.3    401.2  21759.9    698.8  11995.8 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6580.000    50.94    95.94     0.00    11.21     50.9    191.9      0.0    119.5    452.1  21855.8    698.8  12007.0 D8 C8 <ST8> T8 
    6600.000    50.94     0.00     0.00    11.21    101.9      0.0      0.0    130.7    503.1  21855.8    698.8  12018.2 T8 <ST8> T8 
    6620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    503.1  21855.8    698.8  12018.2 T8 <ST8> T8 
    6640.000     0.00    31.65     0.00     0.00      0.0     31.6      0.0      0.0    503.1  21887.5    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6660.000     2.21    86.10     0.00     0.00      2.2    117.7      0.0      0.0    505.3  21973.6    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6680.000     3.89   108.94     0.00     0.00      6.1    226.7      0.0      0.0    509.2  22082.5    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6700.000     3.76   102.57     0.00     0.00      9.9    329.3      0.0      0.0    512.9  22185.1    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6720.000     4.02    87.69     0.00     0.00     13.9    416.9      0.0      0.0    516.9  22272.8    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6740.000     3.67    66.64     0.00     0.00     17.6    483.6      0.0      0.0    520.6  22339.4    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6760.000     1.73    46.51     0.00     0.00     19.3    530.1      0.0      0.0    522.3  22385.9    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6780.000     0.00    34.35     0.00     0.00      0.0    564.5      0.0      0.0    522.3  22420.3    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    6800.000     0.00    14.87     0.00     0.00      0.0    579.3      0.0      0.0    522.3  22435.2    698.8  12018.2 T8 <ST8> T8 
    6820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    522.3  22435.2    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> T8 
    6840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    522.3  22435.2    698.8  12018.2 T8 <ST8> T8 
    6860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    522.3  22435.2    698.8  12018.2 T8 <ST8> T8 
    6880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    522.3  22435.2    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> T8 
    6900.000     0.00    67.27     0.00     0.00      0.0     67.3      0.0      0.0    522.3  22502.4    698.8  12018.2 T8 <ST8> C8 D8 
    6920.000     0.00   130.74     0.00     0.00      0.0    198.0      0.0      0.0    522.3  22633.2    698.8  12018.2 T8 <ST8> C8 D8 
    6940.000     0.00   126.07     0.00     0.00      0.0    324.1      0.0      0.0    522.3  22759.3    698.8  12018.2 T8 <ST8> C8 D8 
    6960.000     0.00   127.36     0.00     0.00      0.0    451.4      0.0      0.0    522.3  22886.6    698.8  12018.2 T8 <ST8> C8 D8 
    6980.000     0.89   135.77     0.00     0.00      0.9    587.2      0.0      0.0    523.2  23022.4    698.8  12018.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    7000.000     2.76   148.83     0.00     0.00      3.6    736.0      0.0      0.0    526.0  23171.2    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7020.000     4.00   144.69     0.00     0.00      7.6    880.7      0.0      0.0    530.0  23315.9    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7040.000     2.13   116.83     0.00     0.00      9.8    997.6      0.0      0.0    532.1  23432.7    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7060.000     0.18    87.12     0.00     0.00     10.0   1084.7      0.0      0.0    532.3  23519.9    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7080.000     1.18    61.07     0.00     0.00     11.1   1145.8      0.0      0.0    533.5  23580.9    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7100.000     2.29    47.16     0.00     0.00     13.4   1192.9      0.0      0.0    535.8  23628.1    698.8  12018.2 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7120.000     1.29    44.69     5.86     0.00     14.7   1237.6      5.9      0.0    537.1  23672.8    704.6  12018.2 T7 <ST7> C7 D7 
    7140.000     0.00    21.44    10.39     0.00      0.0   1259.0     16.2      0.0    537.1  23694.2    715.0  12018.2 T7 <ST7> T7 
    7160.000     0.00     0.00    15.73     6.04      0.0      0.0     32.0      6.0    537.1  23694.2    730.7  12024.2 T7 <ST7> T7 
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    7180.000     0.00     0.00    18.54    19.97      0.0      0.0     50.5     26.0    537.1  23694.2    749.3  12044.2 T7 <ST7> T7 
    7200.000     0.00     0.00    16.60    34.05      0.0      0.0     67.1     60.1    537.1  23694.2    765.9  12078.2 T7 <ST7> T7 
    7220.000     0.00     0.00    17.42    38.74      0.0      0.0     84.5     98.8    537.1  23694.2    783.3  12117.0 T7 <ST7> T7 
    7240.000     0.00     0.00    15.18    44.51      0.0      0.0     99.7    143.3    537.1  23694.2    798.5  12161.5 T7 <ST7> T7 
    7260.000     0.00     0.00    15.05    41.50      0.0      0.0    114.8    184.8    537.1  23694.2    813.5  12203.0 T7 <ST7> T7 
    7280.000     0.00     0.00    11.05    20.69      0.0      0.0    125.8    205.5    537.1  23694.2    824.6  12223.7 T7 <ST7> T7 
    7300.000     0.00     0.00     4.50     7.73      0.0      0.0    130.3    213.2    537.1  23694.2    829.1  12231.4 T7 <ST7> T7 
    7320.000     0.00     0.00     1.50     2.65      0.0      0.0    131.8    215.9    537.1  23694.2    830.6  12234.1 T7 <ST7> T7 
    7340.000     0.00    14.34     0.00     0.00      0.0     14.3      0.0      0.0    537.1  23708.5    830.6  12234.1 T7 <ST7> C7 D7 
    7360.000     0.00    31.13     0.00     0.00      0.0     45.5      0.0      0.0    537.1  23739.7    830.6  12234.1 T7 <ST7> C7 D7 
    7380.000     0.00    16.79     0.00     0.00      0.0     62.3      0.0      0.0    537.1  23756.5    830.6  12234.1 T7 <ST7> T7 
    7400.000     0.00     0.00     5.70     5.06      0.0      0.0      5.7      5.1    537.1  23756.5    836.2  12239.1 T7 <ST7> T7 
    7420.000     0.66     0.00     5.70    27.60      0.7      0.0     11.4     32.7    537.7  23756.5    841.9  12266.7 D7 C7 <ST7> T7 
    7440.000     1.40     0.00     0.00    23.65      2.1      0.0      0.0     56.3    539.1  23756.5    841.9  12290.4 D7 C7 <ST7> T7 
    7460.000     1.26     0.00     0.00     1.11      3.3      0.0      0.0     57.4    540.4  23756.5    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> T7 
    7480.000     1.60     3.23     0.00     0.00      4.9      3.2      0.0      0.0    542.0  23759.7    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7500.000     2.16    12.20     0.00     0.00      7.1     15.4      0.0      0.0    544.1  23771.9    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7520.000     1.25    32.69     0.00     0.00      8.3     48.1      0.0      0.0    545.4  23804.6    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7540.000     0.96    61.82     0.00     0.00      9.3    109.9      0.0      0.0    546.4  23866.4    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7560.000     1.44    90.37     0.00     0.00     10.7    200.3      0.0      0.0    547.8  23956.8    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7580.000     1.33   126.75     0.00     0.00     12.1    327.1      0.0      0.0    549.1  24083.5    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7600.000     0.68   164.62     0.00     0.00     12.7    491.7      0.0      0.0    549.8  24248.2    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7620.000     0.00   188.08     0.00     0.00      0.0    679.8      0.0      0.0    549.8  24436.2    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7640.000     0.00   199.38     0.00     0.00      0.0    879.1      0.0      0.0    549.8  24635.6    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7660.000     0.00   187.28     0.00     0.00      0.0   1066.4      0.0      0.0    549.8  24822.9    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7680.000     0.00   157.25     0.00     0.00      0.0   1223.7      0.0      0.0    549.8  24980.1    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7700.000     0.00   127.01     0.00     0.00      0.0   1350.7      0.0      0.0    549.8  25107.2    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7720.000     0.00    95.41     0.00     0.00      0.0   1446.1      0.0      0.0    549.8  25202.6    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7740.000     0.00    69.32     0.00     0.00      0.0   1515.4      0.0      0.0    549.8  25271.9    841.9  12291.5 T7 <ST7> C7 D7 
    7760.000     0.25    48.25     0.00     0.00      0.2   1563.7      0.0      0.0    550.0  25320.1    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7780.000     0.81    26.21     0.00     0.00      1.1   1589.9      0.0      0.0    550.9  25346.3    841.9  12291.5 D7 C7 <ST7> C7 D7 
    7800.000     0.56     7.48     0.00     0.00      1.6   1597.3      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  12291.5 T7 <ST7> T7 
    7820.000     0.00     0.00     0.00     8.30      0.0      0.0      0.0      8.3    551.4  25353.8    841.9  12299.8 T7 <ST7> T7 
    7840.000     0.00     0.00     0.00    22.82      0.0      0.0      0.0     31.1    551.4  25353.8    841.9  12322.6 T7 <ST7> T7 
    7860.000     0.00     0.00     0.00    48.38      0.0      0.0      0.0     79.5    551.4  25353.8    841.9  12371.0 T7 <ST7> T7 
    7880.000     0.00     0.00     0.00    74.31      0.0      0.0      0.0    153.8    551.4  25353.8    841.9  12445.3 T7 <ST7> T7 
    7900.000     0.00     0.00     0.00    95.41      0.0      0.0      0.0    249.2    551.4  25353.8    841.9  12540.7 T7 <ST7> T7 
    7920.000     0.00     0.00     0.00   107.18      0.0      0.0      0.0    356.4    551.4  25353.8    841.9  12647.9 T7 <ST7> T7 
    7940.000     0.00     0.00     0.00   140.00      0.0      0.0      0.0    496.4    551.4  25353.8    841.9  12787.9 T7 <ST7> T7 
    7960.000     0.00     0.00     0.00   207.42      0.0      0.0      0.0    703.8    551.4  25353.8    841.9  12995.3 T7 <ST7> T7 
    7980.000     0.00     0.00     0.00   231.79      0.0      0.0      0.0    935.6    551.4  25353.8    841.9  13227.1 T7 <ST7> T7 
    8000.000     0.00     0.00     0.00   208.69      0.0      0.0      0.0   1144.3    551.4  25353.8    841.9  13435.8 T7 <ST7> T7 
    8020.000     0.00     0.00     0.00   148.95      0.0      0.0      0.0   1293.2    551.4  25353.8    841.9  13584.7 T7 <ST7> T2 M 
    8020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  13584.7 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    8040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  13584.7 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    8060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  13584.7 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    8080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  13584.7 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    8100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    551.4  25353.8    841.9  13584.7 Estructura D7 <ST7> D7 Estructura 
    8120.000     0.00     0.00    11.26    56.64      0.0      0.0     11.3     56.6    551.4  25353.8    853.2  13641.3 T7 <ST7> T2 M 
    8140.000     0.00     0.00    11.26   140.26      0.0      0.0     22.5    196.9    551.4  25353.8    864.5  13781.6 T7 <ST7> T7 
    8160.000     0.00     0.00     0.00   169.61      0.0      0.0      0.0    366.5    551.4  25353.8    864.5  13951.2 T7 <ST7> T7 
    8180.000     0.00     0.00     0.00   165.81      0.0      0.0      0.0    532.3    551.4  25353.8    864.5  14117.0 T7 <ST7> T7 
    8200.000     0.00     0.00     0.00   147.98      0.0      0.0      0.0    680.3    551.4  25353.8    864.5  14265.0 T7 <ST7> T7 
    8220.000     0.00     0.00     0.00   124.49      0.0      0.0      0.0    804.8    551.4  25353.8    864.5  14389.5 D7 C7 <ST7> T7 
    8240.000     0.00     0.00     0.00   147.61      0.0      0.0      0.0    952.4    551.4  25353.8    864.5  14537.1 D7 C7 <ST7> T7 
    8260.000     0.00     0.00     0.00   187.07      0.0      0.0      0.0   1139.5    551.4  25353.8    864.5  14724.2 D9 C9 <ST9> T9 
    8280.000     0.00     0.00     0.00   196.58      0.0      0.0      0.0   1336.1    551.4  25353.8    864.5  14920.8 D9 C9 <ST9> T9 
    8300.000     2.03     0.00     0.00   199.93      2.0      0.0      0.0   1536.0    553.4  25353.8    864.5  15120.7 D9 C9 <ST9> T9 
    8320.000     2.03     0.00     0.00   212.16      4.1      0.0      0.0   1748.1    555.5  25353.8    864.5  15332.9 T9 <ST9> T9 
    8340.000     0.00     0.00     0.00   232.59      0.0      0.0      0.0   1980.7    555.5  25353.8    864.5  15565.4 T9 <ST9> T9 
    8360.000     0.00     0.00     0.00   242.31      0.0      0.0      0.0   2223.0    555.5  25353.8    864.5  15807.8 T9 <ST9> T9 
    8380.000     0.00     0.00     0.00   249.57      0.0      0.0      0.0   2472.6    555.5  25353.8    864.5  16057.3 T9 <ST9> T9 
    8400.000     0.00     0.00     0.00   126.83      0.0      0.0      0.0   2599.4    555.5  25353.8    864.5  16184.2 T9 <ST9> T9 
    8420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    864.5  16184.2 T9 <ST9> T9 
    8440.000     0.00     0.00     0.00     1.77      0.0      0.0      0.0      1.8    555.5  25353.8    864.5  16185.9 T9 <ST9> T9 
    8460.000     0.00     0.00     0.00    13.67      0.0      0.0      0.0     15.4    555.5  25353.8    864.5  16199.6 T9 <ST9> T9 
    8480.000     0.00     0.00     0.00    17.09      0.0      0.0      0.0     32.5    555.5  25353.8    864.5  16216.7 T9 <ST9> T9 
    8500.000     0.00     0.00     0.69    26.94      0.0      0.0      0.7     59.5    555.5  25353.8    865.1  16243.6 T9 <ST9> T9 
    8500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    865.1  16243.6 T9 <ST9> T9 
    8520.000     0.00     0.00     0.69    21.75      0.0      0.0      0.7     21.7    555.5  25353.8    865.8  16265.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    8540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    865.8  16265.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    8560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    865.8  16265.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    8580.000     0.00     0.00     7.15   105.01      0.0      0.0      7.1    105.0    555.5  25353.8    873.0  16370.4 T9 <ST9> T4 M 
    8600.000     0.00     0.00     8.63   262.18      0.0      0.0     15.8    367.2    555.5  25353.8    881.6  16632.6 T9 <ST9> T4 M 
    8620.000     0.00     0.00     1.48   346.16      0.0      0.0     17.3    713.4    555.5  25353.8    883.1  16978.7 T9 <ST9> T4 M 
    8640.000     0.00     0.00     0.00   390.84      0.0      0.0      0.0   1104.2    555.5  25353.8    883.1  17369.6 D9 C9 <ST9> T4 M 
    8660.000     0.00     0.00     0.00   402.12      0.0      0.0      0.0   1506.3    555.5  25353.8    883.1  17771.7 D9 C9 <ST9> T4 M 
    8680.000     0.00     0.00     0.00   394.62      0.0      0.0      0.0   1900.9    555.5  25353.8    883.1  18166.3 T9 <ST9> T4 M 
    8700.000     0.00     0.00     0.00   377.89      0.0      0.0      0.0   2278.8    555.5  25353.8    883.1  18544.2 T9 <ST9> T4 M 
    8720.000     0.00     0.00     0.00   358.87      0.0      0.0      0.0   2637.7    555.5  25353.8    883.1  18903.1 T9 <ST9> T4 M 
    8740.000     0.00     0.00     0.00   341.26      0.0      0.0      0.0   2979.0    555.5  25353.8    883.1  19244.3 T9 <ST9> T4 M 
    8760.000     0.00     0.00     0.00   320.61      0.0      0.0      0.0   3299.6    555.5  25353.8    883.1  19564.9 T9 <ST9> T4 M 
    8780.000     0.00     0.00     0.00   300.33      0.0      0.0      0.0   3599.9    555.5  25353.8    883.1  19865.3 T9 <ST9> T4 M 
    8800.000     0.00     0.00     0.00   280.75      0.0      0.0      0.0   3880.6    555.5  25353.8    883.1  20146.0 T9 <ST9> T4 M 
    8820.000     0.00     0.00     0.00   264.82      0.0      0.0      0.0   4145.5    555.5  25353.8    883.1  20410.8 T9 <ST9> T4 M 
    8840.000     0.00     0.00     0.00   251.67      0.0      0.0      0.0   4397.1    555.5  25353.8    883.1  20662.5 T9 <ST9> T4 M 
    8860.000     0.00     0.00     0.00   210.67      0.0      0.0      0.0   4607.8    555.5  25353.8    883.1  20873.2 T9 <ST9> T4 M 
    8880.000     0.00     0.00     0.00   173.48      0.0      0.0      0.0   4781.3    555.5  25353.8    883.1  21046.7 T9 <ST9> T4 M 
    8900.000     0.00     0.00     0.00   185.60      0.0      0.0      0.0   4966.9    555.5  25353.8    883.1  21232.3 T9 <ST9> T4 M 
    8920.000     0.00     0.00     0.00   200.60      0.0      0.0      0.0   5167.5    555.5  25353.8    883.1  21432.9 T9 <ST9> T4 M 
    8940.000     0.00     0.00     0.00    99.77      0.0      0.0      0.0   5267.3    555.5  25353.8    883.1  21532.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    8960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    883.1  21532.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    8980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    883.1  21532.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    9000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    883.1  21532.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    9020.000     0.00     0.00     3.36   105.32      0.0      0.0      3.4    105.3    555.5  25353.8    886.5  21638.0 T9 <ST9> T9 
    9040.000     0.00     0.00     6.00   194.85      0.0      0.0      9.4    300.2    555.5  25353.8    892.5  21832.8 T9 <ST9> T9 
    9060.000     0.00     0.00     2.65   144.68      0.0      0.0     12.0    444.9    555.5  25353.8    895.1  21977.5 T9 <ST9> T9 
    9080.000     0.00     0.00     0.44    81.63      0.0      0.0     12.5    526.5    555.5  25353.8    895.5  22059.1 T9 <ST9> T9 
    9100.000     0.00     0.00     1.41    26.49      0.0      0.0     13.9    553.0    555.5  25353.8    897.0  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9120.000     0.00     0.00     1.57     0.00      0.0      0.0     15.4      0.0    555.5  25353.8    898.5  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9140.000     0.00     0.00     0.95     0.00      0.0      0.0     16.4      0.0    555.5  25353.8    899.5  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9160.000     0.00     0.00     0.53     0.00      0.0      0.0     16.9      0.0    555.5  25353.8    900.0  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9180.000     0.00     0.00     0.31     0.00      0.0      0.0     17.2      0.0    555.5  25353.8    900.3  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9200.000     0.00     0.00     0.27     0.00      0.0      0.0     17.5      0.0    555.5  25353.8    900.6  22085.6 T9 <ST9> T9 
    9220.000     0.00     0.00     3.92     5.79      0.0      0.0     21.4      5.8    555.5  25353.8    904.5  22091.4 T9 <ST9> T9 
    9240.000     0.00     0.00     3.97     8.03      0.0      0.0     25.4     13.8    555.5  25353.8    908.5  22099.4 T9 <ST9> T9 
    9260.000     0.00     0.00     0.20     2.24      0.0      0.0     25.6     16.1    555.5  25353.8    908.7  22101.7 T9 <ST9> T9 
    9280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22101.7 T9 <ST9> T9 
    9300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22101.7 T9 <ST9> T9 
    9320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22101.7 T9 <ST9> T9 
    9340.000     0.00     0.00     0.00     6.02      0.0      0.0      0.0      6.0    555.5  25353.8    908.7  22107.7 T9 <ST9> T9 
    9360.000     0.00     0.00     0.00     6.02      0.0      0.0      0.0     12.0    555.5  25353.8    908.7  22113.7 T9 <ST9> C0 D3 
    9380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22113.7 T9 <ST9> C0 D3 
    9400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22113.7 T9 <ST9> C0 D3 

    9420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22113.7 T9 <ST9> T9 
    9440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22113.7 T9 <ST9> T9 
    9460.000     0.00     0.00     0.00     0.87      0.0      0.0      0.0      0.9    555.5  25353.8    908.7  22114.6 T9 <ST9> T9 
    9480.000     0.00     0.00     0.00     2.05      0.0      0.0      0.0      2.9    555.5  25353.8    908.7  22116.6 T9 <ST9> T9 
    9500.000     0.00     0.00     0.00    10.92      0.0      0.0      0.0     13.8    555.5  25353.8    908.7  22127.6 T9 <ST9> T9 
    9520.000     0.00     0.00     0.00     9.74      0.0      0.0      0.0     23.6    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
    9640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
    9660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
    9680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
    9700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
    9760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
    9980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 D3 C0 <ST9> C0 D3 
   10180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> T9 
   10340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.5  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10420.000     0.16     0.00     0.00     0.00      0.2      0.0      0.0      0.0    555.6  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10440.000     0.19     0.00     0.00     0.00      0.4      0.0      0.0      0.0    555.8  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10460.000     0.03     0.00     0.00     0.00      0.4      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    555.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> T9 
   10640.000    84.53     0.00     0.00     0.00     84.5      0.0      0.0      0.0    640.4  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10660.000    84.53     0.00     0.00     0.00    169.1      0.0      0.0      0.0    724.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    724.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    724.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    724.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    724.9  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10760.000     0.27     0.00     0.00     0.00      0.3      0.0      0.0      0.0    725.2  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10780.000     0.66     0.00     0.00     0.00      0.9      0.0      0.0      0.0    725.8  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10800.000     0.57     0.00     0.00     0.00      1.5      0.0      0.0      0.0    726.4  25353.8    908.7  22137.3 D9 C9 <ST9> C0 D3 
   10820.000     0.18     0.00     0.00     0.00      1.7      0.0      0.0      0.0    726.6  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    726.6  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
   10848.330     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    726.6  25353.8    908.7  22137.3 T9 <ST9> C0 D3 
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   10848.403     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   10980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   11000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   11020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C0 D3 
   11040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   11060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   11080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   11100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   11120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   11140.000     0.00     0.00     0.00     3.72      0.0      0.0      0.0      3.7      0.0      0.0      0.0      3.7 T9 <ST9> T9 
   11160.000     0.00     0.00     0.00     9.34      0.0      0.0      0.0     13.1      0.0      0.0      0.0     13.1 T9 <ST9> T9 
   11180.000     0.00     0.00     0.00    12.86      0.0      0.0      0.0     25.9      0.0      0.0      0.0     25.9 T9 <ST9> T9 
   11200.000     0.00     0.00     0.00     7.24      0.0      0.0      0.0     33.2      0.0      0.0      0.0     33.2 T9 <ST9> C9 D9 
   11220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.2 T9 <ST9> C9 D9 
   11240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.2 T9 <ST9> C9 D9 
   11260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.2 T9 <ST9> C9 D9 
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   11280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.2 T9 <ST9> C9 D9 
   11300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     33.2 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11320.000     1.95     0.00     0.00     0.22      2.0      0.0      0.0      0.2      2.0      0.0      0.0     33.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11340.000     5.22     0.00     0.00     6.95      7.2      0.0      0.0      7.2      7.2      0.0      0.0     40.3 D9 C9 <ST9> T9 
   11360.000     6.70     0.00     0.00     6.81     13.9      0.0      0.0     14.0     13.9      0.0      0.0     47.1 D9 C9 <ST9> T9 
   11380.000     8.28     0.00     0.00     2.25     22.2      0.0      0.0     16.2     22.2      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11400.000     8.46     0.00     0.00     0.00     30.6      0.0      0.0      0.0     30.6      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11420.000     7.81     0.00     0.00     0.00     38.4      0.0      0.0      0.0     38.4      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11440.000     7.75     0.00     0.00     0.00     46.2      0.0      0.0      0.0     46.2      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11460.000     7.40     0.00     0.00     0.00     53.6      0.0      0.0      0.0     53.6      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11480.000     6.42     0.00     0.00     0.00     60.0      0.0      0.0      0.0     60.0      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11500.000     6.14     0.00     0.00     0.00     66.1      0.0      0.0      0.0     66.1      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11520.000     7.15     0.00     0.00     0.00     73.3      0.0      0.0      0.0     73.3      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11540.000     8.09     0.00     0.00     0.00     81.4      0.0      0.0      0.0     81.4      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11560.000     9.01     0.00     0.00     0.00     90.4      0.0      0.0      0.0     90.4      0.0      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11580.000     9.93    22.43     0.00     0.00    100.3     22.4      0.0      0.0    100.3     22.4      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11600.000     9.88    57.71     0.00     0.00    110.2     80.1      0.0      0.0    110.2     80.1      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11620.000     9.26    64.42     0.00     0.00    119.5    144.6      0.0      0.0    119.5    144.6      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11640.000     9.11    61.14     0.00     0.00    128.6    205.7      0.0      0.0    128.6    205.7      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   11660.000     4.62    32.00     0.00     0.00    133.2    237.7      0.0      0.0    133.2    237.7      0.0     49.4 T9 <ST9> T9 
   11680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    133.2    237.7      0.0     49.4 T9 <ST9> T9 
   11700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    133.2    237.7      0.0     49.4 T9 <ST9> T9 
   11720.000     3.78     0.00     0.00     0.00      3.8      0.0      0.0      0.0    137.0    237.7      0.0     49.4 D9 C9 <ST9> T9 
   11740.000     6.79     0.00     0.00     0.88     10.6      0.0      0.0      0.9    143.8    237.7      0.0     50.3 D9 C9 <ST9> T9 
   11760.000     6.08     0.00     0.00     0.88     16.6      0.0      0.0      1.8    149.8    237.7      0.0     51.1 D9 C9 <ST9> T9 
   11780.000     6.00     0.00     0.00     0.00     22.6      0.0      0.0      0.0    155.8    237.7      0.0     51.1 D9 C9 <ST9> T9 
   11800.000     5.64     0.00     0.00     0.00     28.3      0.0      0.0      0.0    161.5    237.7      0.0     51.1 D9 C9 <ST9> T9 
   11820.000     4.99     0.00     0.00     0.00     33.3      0.0      0.0      0.0    166.5    237.7      0.0     51.1 D9 C9 <ST9> T9 
   11840.000     2.28     0.00     0.00     0.00     35.6      0.0      0.0      0.0    168.7    237.7      0.0     51.1 T9 <ST9> T9 
   11860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    168.7    237.7      0.0     51.1 T9 <ST9> T9 
   11880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    168.7    237.7      0.0     51.1 T9 <ST9> T9 
   11900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    168.7    237.7      0.0     51.1 T9 <ST9> T9 
   11920.000     0.00     0.00     0.00     0.55      0.0      0.0      0.0      0.6    168.7    237.7      0.0     51.7 T9 <ST9> T9 
   11940.000     0.00     0.00     0.00     6.86      0.0      0.0      0.0      7.4    168.7    237.7      0.0     58.6 T9 <ST9> T9 
   11960.000     0.00     0.00     0.00     8.82      0.0      0.0      0.0     16.2    168.7    237.7      0.0     67.4 T9 <ST9> T9 
   11980.000     0.00     0.00     0.00     2.51      0.0      0.0      0.0     18.7    168.7    237.7      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12000.000     3.82     0.00     0.00     0.00      3.8      0.0      0.0      0.0    172.6    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12020.000     8.49     0.00     0.00     0.00     12.3      0.0      0.0      0.0    181.1    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12040.000    10.13     0.00     0.00     0.00     22.4      0.0      0.0      0.0    191.2    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12060.000    12.13     0.00     0.00     0.00     34.6      0.0      0.0      0.0    203.3    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12080.000    13.38     0.00     0.00     0.00     48.0      0.0      0.0      0.0    216.7    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12100.000    13.13     0.00     0.00     0.00     61.1      0.0      0.0      0.0    229.8    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> T9 
   12120.000    13.52     0.00     0.00     0.00     74.6      0.0      0.0      0.0    243.4    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12140.000    14.69     0.00     0.00     0.00     89.3      0.0      0.0      0.0    258.0    237.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12160.000    84.53   116.89     0.00     0.00    173.8    116.9      0.0      0.0    342.6    354.6      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12180.000    83.39   124.09     0.00     0.00    257.2    241.0      0.0      0.0    426.0    478.7      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12200.000    10.19    13.37     0.00     0.00    267.4    254.3      0.0      0.0    436.2    492.0      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12220.000     6.63     5.18     0.00     0.00    274.0    259.5      0.0      0.0    442.8    497.2      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12240.000     4.90     6.65     0.00     0.00    279.0    266.2      0.0      0.0    447.7    503.9      0.0     69.9 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   12260.000     1.60    19.91     0.00     0.00    280.5    286.1      0.0      0.0    449.3    523.8      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12280.000     0.00     3.52     0.00     0.00      0.0    289.6      0.0      0.0    449.3    527.3      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    527.3      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12320.000     0.00     2.80     0.00     0.00      0.0      2.8      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    530.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12440.000     0.00     1.03     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0    449.3    531.1      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12460.000     0.00     1.03     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> C9 D9 
   12500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12700.000     0.00     0.00     0.00     0.04      0.0      0.0      0.0      0.0    449.3    532.2      0.0     69.9 T9 <ST9> T9 
   12720.000     0.00     0.00     2.47     0.69      0.0      0.0      2.5      0.7    449.3    532.2      2.5     70.6 T9 <ST9> T9 
   12740.000     0.00     0.00     4.23     0.66      0.0      0.0      6.7      1.4    449.3    532.2      6.7     71.3 T9 <ST9> T9 
   12744.607     0.00     0.00     0.72     1.04      0.0      0.0      7.4      2.4    449.3    532.2      7.4     72.3 T9 <ST9> T9 
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   12744.607     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   12760.000     0.00     0.00     0.00     3.23      0.0      0.0      0.0      3.2      0.0      0.0      0.0      3.2 T9 <ST9> T9 
   12780.000     0.00     0.00     0.00     9.69      0.0      0.0      0.0     12.9      0.0      0.0      0.0     12.9 T9 <ST9> T9 
   12800.000     0.00     0.00     0.00     7.33      0.0      0.0      0.0     20.3      0.0      0.0      0.0     20.3 T9 <ST9> T9 
   12820.000     0.00     0.00     0.00    12.20      0.0      0.0      0.0     32.5      0.0      0.0      0.0     32.5 T9 <ST9> T9 
   12840.000     0.00     0.00     0.00    16.64      0.0      0.0      0.0     49.1      0.0      0.0      0.0     49.1 T9 <ST9> T9 
   12860.000     0.00     0.00     0.00    21.60      0.0      0.0      0.0     70.7      0.0      0.0      0.0     70.7 T9 <ST9> T9 
   12880.000     0.00     0.00     0.00    20.20      0.0      0.0      0.0     90.9      0.0      0.0      0.0     90.9 T9 <ST9> T9 
   12900.000     0.00     0.00     0.00    15.30      0.0      0.0      0.0    106.2      0.0      0.0      0.0    106.2 D9 C9 <ST9> T9 
   12920.000     0.00     0.00     0.00    12.45      0.0      0.0      0.0    118.6      0.0      0.0      0.0    118.6 D9 C9 <ST9> T9 
   12940.000     0.00     0.00     0.00    10.03      0.0      0.0      0.0    128.7      0.0      0.0      0.0    128.7 D9 C9 <ST9> T9 
   12960.000     0.00     0.00     0.00     1.12      0.0      0.0      0.0    129.8      0.0      0.0      0.0    129.8 D9 C9 <ST9> T9 
   12980.000     0.00     0.00     0.00     0.02      0.0      0.0      0.0    129.8      0.0      0.0      0.0    129.8 D9 C9 <ST9> T9 
   13000.000     0.00     0.00     0.00     3.55      0.0      0.0      0.0    133.4      0.0      0.0      0.0    133.4 D9 C9 <ST9> T9 
   13020.000     0.00     0.00     0.00     8.09      0.0      0.0      0.0    141.5      0.0      0.0      0.0    141.5 D9 C9 <ST9> T9 
   13040.000     0.00     0.00     0.00    13.59      0.0      0.0      0.0    155.0      0.0      0.0      0.0    155.0 D9 C9 <ST9> T9 
   13060.000     0.00     0.00     0.00     8.88      0.0      0.0      0.0    163.9      0.0      0.0      0.0    163.9 D9 C9 <ST9> T9 
   13080.000     0.00     0.00     0.00    15.42      0.0      0.0      0.0    179.3      0.0      0.0      0.0    179.3 D9 C9 <ST9> T9 
   13100.000     0.00     0.00     0.00    25.18      0.0      0.0      0.0    204.5      0.0      0.0      0.0    204.5 D9 C9 <ST9> T9 
   13120.000     0.00     0.00     0.00    24.81      0.0      0.0      0.0    229.3      0.0      0.0      0.0    229.3 D9 C9 <ST9> T9 

   13140.000     0.00     0.00     0.00    43.31      0.0      0.0      0.0    272.6      0.0      0.0      0.0    272.6 D9 C9 <ST9> T9 
   13160.000     0.00     0.00     0.00    36.56      0.0      0.0      0.0    309.2      0.0      0.0      0.0    309.2 D9 C9 <ST9> T9 
   13180.000     0.00     0.00     0.00    30.85      0.0      0.0      0.0    340.1      0.0      0.0      0.0    340.1 D9 C9 <ST9> T9 
   13200.000     0.00     0.00     0.00    27.55      0.0      0.0      0.0    367.6      0.0      0.0      0.0    367.6 T9 <ST9> T9 
   13220.000     0.00     0.00     0.00    17.97      0.0      0.0      0.0    385.6      0.0      0.0      0.0    385.6 T9 <ST9> T9 
   13240.000     0.00     0.00     0.00    13.44      0.0      0.0      0.0    399.0      0.0      0.0      0.0    399.0 T9 <ST9> T9 
   13260.000     0.00     0.00     0.00    20.15      0.0      0.0      0.0    419.2      0.0      0.0      0.0    419.2 T9 <ST9> T9 
   13280.000     0.00     0.00     0.00    11.29      0.0      0.0      0.0    430.5      0.0      0.0      0.0    430.5 T9 <ST9> T9 
   13300.000     0.00    16.99     0.00     0.00      0.0     17.0      0.0      0.0      0.0     17.0      0.0    430.5 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   13320.000     0.00    38.01     0.00     0.00      0.0     55.0      0.0      0.0      0.0     55.0      0.0    430.5 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   13340.000     0.00    25.26     0.00     0.00      0.0     80.3      0.0      0.0      0.0     80.3      0.0    430.5 T9 <ST9> C9 D9 
   13360.000     0.00    10.12     0.00     0.00      0.0     90.4      0.0      0.0      0.0     90.4      0.0    430.5 T9 <ST9> C9 D9 
   13380.000     0.00     0.11     0.00     0.00      0.0     90.5      0.0      0.0      0.0     90.5      0.0    430.5 D9 C9 <ST9> T9 
   13400.000     0.00     0.00     0.00     7.17      0.0      0.0      0.0      7.2      0.0     90.5      0.0    437.6 D9 C9 <ST9> T9 
   13420.000     0.00     0.00     0.00    25.48      0.0      0.0      0.0     32.7      0.0     90.5      0.0    463.1 T9 <ST9> T9 
   13440.000     0.00     0.00     0.00    40.46      0.0      0.0      0.0     73.1      0.0     90.5      0.0    503.6 T9 <ST9> T9 
   13460.000     0.00     0.00     0.00    44.82      0.0      0.0      0.0    117.9      0.0     90.5      0.0    548.4 T9 <ST9> T9 
   13480.000     0.00     0.00     0.00    42.40      0.0      0.0      0.0    160.3      0.0     90.5      0.0    590.8 T9 <ST9> T9 
   13500.000     0.00     0.00     0.00    35.93      0.0      0.0      0.0    196.3      0.0     90.5      0.0    626.7 D9 C9 <ST9> T9 
   13520.000     0.00     0.00     0.00    33.83      0.0      0.0      0.0    230.1      0.0     90.5      0.0    660.6 D9 C9 <ST9> T9 
   13540.000     0.00     0.00     0.00    39.06      0.0      0.0      0.0    269.2      0.0     90.5      0.0    699.6 D9 C9 <ST9> T9 
   13560.000     0.00     0.00     0.00    40.84      0.0      0.0      0.0    310.0      0.0     90.5      0.0    740.5 T9 <ST9> T9 
   13580.000     0.00     0.00     0.00    42.82      0.0      0.0      0.0    352.8      0.0     90.5      0.0    783.3 D9 C9 <ST9> T9 
   13600.000     0.00     0.00     0.00    44.56      0.0      0.0      0.0    397.4      0.0     90.5      0.0    827.8 D9 C9 <ST9> T9 
   13620.000     0.00     0.00     0.00    43.50      0.0      0.0      0.0    440.9      0.0     90.5      0.0    871.3 D9 C9 <ST9> T9 
   13640.000     0.00     0.00     0.00    42.70      0.0      0.0      0.0    483.6      0.0     90.5      0.0    914.0 D9 C9 <ST9> T9 
   13660.000     0.00     0.00     0.00    46.08      0.0      0.0      0.0    529.7      0.0     90.5      0.0    960.1 D9 C9 <ST9> T9 
   13680.000     0.00     0.00     0.00    30.21      0.0      0.0      0.0    559.9      0.0     90.5      0.0    990.3 D9 C9 <ST9> T9 
   13700.000     0.00     0.00     0.00     2.47      0.0      0.0      0.0    562.3      0.0     90.5      0.0    992.8 T9 <ST9> T9 
   13720.000     0.00     0.00     0.69     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0      0.0     90.5      0.7    992.8 T9 <ST9> T9 
   13740.000     0.00     0.00     0.61     0.00      0.0      0.0      1.3      0.0      0.0     90.5      1.3    992.8 T9 <ST9> T9 
   13760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     90.5      1.3    992.8 T9 <ST9> T9 
   13780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     90.5      1.3    992.8 T9 <ST9> T9 
   13800.000     0.00     0.00     0.00     5.92      0.0      0.0      0.0      5.9      0.0     90.5      1.3    998.7 T9 <ST9> T9 
   13820.000     0.00     0.00     0.00    18.11      0.0      0.0      0.0     24.0      0.0     90.5      1.3   1016.8 T9 <ST9> T9 
   13840.000     0.00     0.00     0.00    12.80      0.0      0.0      0.0     36.8      0.0     90.5      1.3   1029.6 T9 <ST9> T9 
   13860.000     0.00     0.00     0.00    11.44      0.0      0.0      0.0     48.3      0.0     90.5      1.3   1041.1 T9 <ST9> T9 
   13880.000     0.00     0.00     0.00    11.08      0.0      0.0      0.0     59.4      0.0     90.5      1.3   1052.1 T9 <ST9> T9 
   13900.000     0.00     0.00     0.00    15.88      0.0      0.0      0.0     75.2      0.0     90.5      1.3   1068.0 T9 <ST9> T9 
   13920.000     0.00     0.00     0.00    14.40      0.0      0.0      0.0     89.6      0.0     90.5      1.3   1082.4 T9 <ST9> T9 
   13940.000     0.00     0.00     0.00    10.91      0.0      0.0      0.0    100.6      0.0     90.5      1.3   1093.3 T9 <ST9> T9 
   13960.000     0.00     0.00     0.00    23.08      0.0      0.0      0.0    123.6      0.0     90.5      1.3   1116.4 T9 <ST9> T9 
   13980.000     0.00     0.00     0.00    79.49      0.0      0.0      0.0    203.1      0.0     90.5      1.3   1195.9 T9 <ST9> T9 
   14000.000     0.00     0.00     0.00    74.01      0.0      0.0      0.0    277.1      0.0     90.5      1.3   1269.9 T9 <ST9> T9 
   14020.000     0.00     0.00     0.00    16.86      0.0      0.0      0.0    294.0      0.0     90.5      1.3   1286.8 T9 <ST9> T9 
   14040.000     0.00     0.00     0.00     8.68      0.0      0.0      0.0    302.7      0.0     90.5      1.3   1295.5 D9 C9 <ST9> T9 
   14060.000    66.85    99.57     0.00     0.08     66.8     99.6      0.0    302.7     66.8    190.1      1.3   1295.5 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   14080.000     8.28   118.90     0.00     0.00     75.1    218.5      0.0      0.0     75.1    309.0      1.3   1295.5 D9 C9 <ST9> C9 D9 
   14100.000     0.00     2.42     0.01     7.80      0.0    220.9      0.0      7.8     75.1    311.4      1.3   1303.3 T9 <ST9> T9 
   14120.000     0.00     0.00     0.00    44.03      0.0      0.0      0.0     51.8     75.1    311.4      1.3   1347.4 T9 <ST9> T9 
   14140.000     0.00     0.00     0.00    58.14      0.0      0.0      0.0    110.0     75.1    311.4      1.3   1405.5 T9 <ST9> T9 
   14160.000     0.00     0.00     0.00    68.62      0.0      0.0      0.0    178.6     75.1    311.4      1.3   1474.1 T9 <ST9> T9 
   14180.000     0.00     0.00     0.00    69.54      0.0      0.0      0.0    248.1     75.1    311.4      1.3   1543.7 T9 <ST9> T9 
   14200.000     0.00     0.00     0.00    25.11      0.0      0.0      0.0    273.2     75.1    311.4      1.3   1568.8 T9 <ST9> T9 
   14220.000     0.00     0.54     0.00     0.00      0.0      0.5      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1568.8 T9 <ST9> C9 D9 
   14240.000     0.00     0.02     0.00    10.04      0.0      0.6      0.0     10.0     75.1    311.9      1.3   1578.8 T9 <ST9> T9 
   14260.000     0.00     0.00     0.00     5.79      0.0      0.0      0.0     15.8     75.1    311.9      1.3   1584.6 T9 <ST9> T9 
   14280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1584.6 T9 <ST9> T9 
   14300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1584.6 T9 <ST9> T9 
   14320.000     0.00     0.00     0.00    25.69      0.0      0.0      0.0     25.7     75.1    311.9      1.3   1610.3 T9 <ST9> T9 
   14340.000     0.00     0.00     0.00    18.04      0.0      0.0      0.0     43.7     75.1    311.9      1.3   1628.3 T9 <ST9> T9 
   14360.000     0.00     0.00     0.00    16.01      0.0      0.0      0.0     59.7     75.1    311.9      1.3   1644.3 D9 C9 <ST9> T9 
   14380.000     0.00     0.00     0.00    16.29      0.0      0.0      0.0     76.0     75.1    311.9      1.3   1660.6 D9 C9 <ST9> T9 
   14400.000     0.00     0.00     0.00    18.19      0.0      0.0      0.0     94.2     75.1    311.9      1.3   1678.8 T9 <ST9> T9 
   14420.000     0.00     0.00     0.00    19.55      0.0      0.0      0.0    113.8     75.1    311.9      1.3   1698.4 T9 <ST9> T9 
   14440.000     0.00     0.00     0.00    19.92      0.0      0.0      0.0    133.7     75.1    311.9      1.3   1718.3 T9 <ST9> T9 
   14460.000     0.00     0.00     0.00    20.86      0.0      0.0      0.0    154.6     75.1    311.9      1.3   1739.2 T9 <ST9> T9 
   14480.000     0.00     0.00     0.00    16.65      0.0      0.0      0.0    171.2     75.1    311.9      1.3   1755.8 T9 <ST9> T9 
   14500.000     0.00     0.00     0.00    16.04      0.0      0.0      0.0    187.2     75.1    311.9      1.3   1771.8 T9 <ST9> T9 
   14520.000     0.00     0.00     0.00    17.95      0.0      0.0      0.0    205.2     75.1    311.9      1.3   1789.8 T9 <ST9> T9 
   14540.000     0.00     0.00     0.00    14.69      0.0      0.0      0.0    219.9     75.1    311.9      1.3   1804.5 T9 <ST9> T9 
   14560.000     0.00     0.00     0.00    11.42      0.0      0.0      0.0    231.3     75.1    311.9      1.3   1815.9 T9 <ST9> T9 
   14580.000     0.00     0.00     0.00    11.37      0.0      0.0      0.0    242.7     75.1    311.9      1.3   1827.3 T9 <ST9> T9 
   14600.000     0.00     0.00     0.00     9.05      0.0      0.0      0.0    251.7     75.1    311.9      1.3   1836.3 T9 <ST9> T9 
   14620.000     0.00     0.00     0.00     6.95      0.0      0.0      0.0    258.7     75.1    311.9      1.3   1843.3 T9 <ST9> T9 
   14640.000     0.00     0.00     0.00    10.22      0.0      0.0      0.0    268.9     75.1    311.9      1.3   1853.5 T9 <ST9> T9 
   14660.000     0.00     0.00     0.00    15.66      0.0      0.0      0.0    284.6     75.1    311.9      1.3   1869.2 T9 <ST9> T9 
   14680.000     0.00     0.00     0.00    21.02      0.0      0.0      0.0    305.6     75.1    311.9      1.3   1890.2 T9 <ST9> T9 
   14700.000     0.00     0.00     0.00    17.28      0.0      0.0      0.0    322.9     75.1    311.9      1.3   1907.4 T9 <ST9> T9 
   14720.000     0.00     0.00     0.00     7.73      0.0      0.0      0.0    330.6     75.1    311.9      1.3   1915.2 T9 <ST9> T9 
   14740.000     0.00     0.00     0.00     7.07      0.0      0.0      0.0    337.7     75.1    311.9      1.3   1922.2 T9 <ST9> T9 
   14760.000     0.00     0.00     0.00    12.61      0.0      0.0      0.0    350.3     75.1    311.9      1.3   1934.9 T9 <ST9> T9 
   14780.000     0.00     0.00     0.00    15.39      0.0      0.0      0.0    365.6     75.1    311.9      1.3   1950.2 T9 <ST9> T9 
   14800.000     0.00     0.00     0.00    12.01      0.0      0.0      0.0    377.7     75.1    311.9      1.3   1962.3 T9 <ST9> T9 
   14820.000     0.00     0.00     0.00     4.13      0.0      0.0      0.0    381.8     75.1    311.9      1.3   1966.4 T9 <ST9> T9 
   14840.000     0.00     0.00     0.00     1.03      0.0      0.0      0.0    382.8     75.1    311.9      1.3   1967.4 T9 <ST9> T9 
   14860.000     0.00     0.00     0.00     2.16      0.0      0.0      0.0    385.0     75.1    311.9      1.3   1969.6 T9 <ST9> T9 
   14880.000     0.00     0.00     0.00     0.74      0.0      0.0      0.0    385.7     75.1    311.9      1.3   1970.3 T9 <ST9> T9 
   14900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1970.3 T9 <ST9> T9 
   14920.000     0.00     0.00     0.00     0.02      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1970.3 T9 <ST9> T9 
   14940.000     0.00     0.00     0.00     0.01      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1970.3 T9 <ST9> T9 
   14960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1970.3 T9 <ST9> T9 
   14980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     75.1    311.9      1.3   1970.3 D9 C9 <ST9> T9 
   15000.000     5.75     0.00     0.00     0.00      5.8      0.0      0.0      0.0     80.9    311.9      1.3   1970.3 D9 C9 <ST9> T9 
   15020.000     6.95     0.00     0.00     0.00     12.7      0.0      0.0      0.0     87.8    311.9      1.3   1970.3 D9 C9 <ST9> T9 
   15040.000     4.87     0.00     0.00     0.00     17.6      0.0      0.0      0.0     92.7    311.9      1.3   1970.3 D9 C9 <ST9> T9 
   15060.000     2.52     0.00     0.00     0.00     20.1      0.0      0.0      0.0     95.2    311.9      1.3   1970.3 D9 C9 <ST9> T9 
   15080.000     0.00     0.00     0.00     0.48      0.0      0.0      0.0      0.5     95.2    311.9      1.3   1970.8 T9 <ST9> T9 
   15100.000     0.00     0.00     0.00     0.31      0.0      0.0      0.0      0.8     95.2    311.9      1.3   1971.1 T9 <ST9> T9 
   15120.000     0.00     0.00     0.00     0.36      0.0      0.0      0.0      1.1     95.2    311.9      1.3   1971.5 T9 <ST9> T9 
   15140.000     0.00     0.00     0.20    22.13      0.0      0.0      0.2     23.3     95.2    311.9      1.5   1993.6 T9 <ST9> T9 
   15160.000     0.00     0.00     0.00    50.19      0.0      0.0      0.0     73.5     95.2    311.9      1.5   2043.8 T9 <ST9> T9 
   15180.000     0.00     0.00     0.00    34.79      0.0      0.0      0.0    108.3     95.2    311.9      1.5   2078.6 T9 <ST9> T9 
   15200.000     0.33     0.00     0.00    11.12      0.3      0.0      0.0    119.4     95.5    311.9      1.5   2089.7 D9 C9 <ST9> T9 
   15220.000     0.05     0.00     6.85    32.96      0.4      0.0      6.9    152.3     95.6    311.9      8.4   2122.7 T9 <ST9> T9 
   15240.000     0.00     0.00    24.05    49.52      0.0      0.0     30.9    201.9     95.6    311.9     32.4   2172.2 T9 <ST9> T9 
   15260.000     0.00     0.00    24.84    43.30      0.0      0.0     55.7    245.2     95.6    311.9     57.3   2215.5 T9 <ST9> T9 
   15280.000     0.00     0.00    20.41    38.01      0.0      0.0     76.2    283.2     95.6    311.9     77.7   2253.5 T9 <ST9> T9 
   15300.000     0.00     0.00    18.77    35.01      0.0      0.0     94.9    318.2     95.6    311.9     96.4   2288.5 T9 <ST9> T9 
   15320.000     0.00     0.00     1.82    34.41      0.0      0.0     96.7    352.6     95.6    311.9     98.3   2322.9 T9 <ST9> T9 
   15340.000     0.00     0.00     0.00    36.18      0.0      0.0      0.0    388.8     95.6    311.9     98.3   2359.1 T9 <ST9> T9 
   15360.000     0.00     0.00     0.00    34.31      0.0      0.0      0.0    423.1     95.6    311.9     98.3   2393.4 T9 <ST9> T9 
   15380.000     0.00     0.00     0.00    28.60      0.0      0.0      0.0    451.7     95.6    311.9     98.3   2422.0 T9 <ST9> T9 
   15400.000     0.00     0.00     0.00    28.09      0.0      0.0      0.0    479.8     95.6    311.9     98.3   2450.1 T9 <ST9> T9 
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   15420.000     0.00     0.00     0.00    22.43      0.0      0.0      0.0    502.2     95.6    311.9     98.3   2472.6 T9 <ST9> T9 
   15440.000     0.00     0.00     0.00    16.76      0.0      0.0      0.0    519.0     95.6    311.9     98.3   2489.3 T9 <ST9> T9 
   15460.000     0.00     0.00     0.00    20.11      0.0      0.0      0.0    539.1     95.6    311.9     98.3   2509.4 T9 <ST9> T9 
   15480.000     0.00     0.00     0.00    21.06      0.0      0.0      0.0    560.2     95.6    311.9     98.3   2530.5 T6 <ST6> T6 
   15500.000     0.00     0.00     0.00    22.01      0.0      0.0      0.0    582.2     95.6    311.9     98.3   2552.5 T6 <ST6> T6 
   15520.000     0.00     0.00     0.00    25.41      0.0      0.0      0.0    607.6     95.6    311.9     98.3   2577.9 T6 <ST6> T6 
   15540.000     0.00     0.00     0.00    28.90      0.0      0.0      0.0    636.5     95.6    311.9     98.3   2606.8 T6 <ST6> T6 
   15560.000     0.00     0.00     0.00    32.49      0.0      0.0      0.0    669.0     95.6    311.9     98.3   2639.3 T6 <ST6> T6 
   15580.000     0.00     0.00     0.00    19.87      0.0      0.0      0.0    688.8     95.6    311.9     98.3   2659.2 T6 <ST6> T6 
   15600.000     0.00     0.00     0.00     7.50      0.0      0.0      0.0    696.3     95.6    311.9     98.3   2666.7 T6 <ST6> T6 
   15620.000     4.77     0.00     0.00    10.85      4.8      0.0      0.0    707.2    100.4    311.9     98.3   2677.5 D6 C6 <ST6> T6 
   15640.000     4.86     0.00     0.00    11.60      9.6      0.0      0.0    718.8    105.2    311.9     98.3   2689.1 D6 C6 <ST6> T6 
   15660.000     0.00     0.00     0.00     5.85      0.0      0.0      0.0    724.6    105.2    311.9     98.3   2695.0 T6 <ST6> T6 
   15680.000     2.26     0.00     0.00     6.50      2.3      0.0      0.0    731.1    107.5    311.9     98.3   2701.5 D6 C6 <ST6> T6 
   15700.000     2.22     0.00     0.00     9.55      4.5      0.0      0.0    740.7    109.7    311.9     98.3   2711.0 D6 C6 <ST6> T6 
   15720.000    12.26     0.00     0.00     6.34     16.7      0.0      0.0    747.0    122.0    311.9     98.3   2717.4 D6 C6 <ST6> T6 
   15740.000     0.16     0.00     0.00     1.47     16.9      0.0      0.0    748.5    122.1    311.9     98.3   2718.8 D6 C6 <ST6> T6 
   15760.000     6.04     0.00     0.00     4.69     22.9      0.0      0.0    753.2    128.2    311.9     98.3   2723.5 D6 C6 <ST6> T6 
   15780.000     0.00     0.00     0.00    52.31      0.0      0.0      0.0    805.5    128.2    311.9     98.3   2775.8 T6 <ST6> T6 
   15800.000     0.00     0.00     0.00    57.75      0.0      0.0      0.0    863.2    128.2    311.9     98.3   2833.6 T6 <ST6> T6 
   15820.000     0.00     0.00     0.00    17.04      0.0      0.0      0.0    880.3    128.2    311.9     98.3   2850.6 T6 <ST6> T6 
   15840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    128.2    311.9     98.3   2850.6 T6 <ST6> T6 
   15860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    128.2    311.9     98.3   2850.6 T6 <ST6> T6 
   15880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    128.2    311.9     98.3   2850.6 T6 <ST6> T6 
   15900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    128.2    311.9     98.3   2850.6 D6 C6 <ST6> T6 
   15920.000     1.60     0.00     0.00     0.00      1.6      0.0      0.0      0.0    129.8    311.9     98.3   2850.6 D6 C6 <ST6> T6 
   15940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    129.8    311.9     98.3   2850.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   15960.000     0.00     0.00     1.44     0.00      0.0      0.0      1.4      0.0    129.8    311.9     99.7   2850.6 T6 <ST6> C6 D6 
   15980.000     0.00     1.31     0.50     0.00      0.0      1.3      1.9      0.0    129.8    313.3    100.2   2850.6 T6 <ST6> C6 D6 
   16000.000     0.00    74.70     0.00     0.00      0.0     76.0      0.0      0.0    129.8    388.0    100.2   2850.6 T6 <ST6> C6 D6 
   16020.000     0.00    71.78     0.00     0.22      0.0    147.8      0.0      0.2    129.8    459.7    100.2   2850.8 T6 <ST6> T6 
   16040.000     0.00     0.00     0.11    18.25      0.0      0.0      0.1     18.5    129.8    459.7    100.3   2869.1 T6 <ST6> T6 
   16060.000     0.00     0.00     0.28    25.79      0.0      0.0      0.4     44.3    129.8    459.7    100.6   2894.9 T6 <ST6> T6 
   16080.000     0.00     0.00     0.00    13.04      0.0      0.0      0.0     57.3    129.8    459.7    100.6   2907.9 T6 <ST6> T6 
   16100.000     0.00     0.00     0.04    16.89      0.0      0.0      0.0     74.2    129.8    459.7    100.6   2924.8 T6 <ST6> T6 
   16120.000     0.00     6.87     0.00     2.66      0.0      6.9      0.0     76.8    129.8    466.6    100.6   2927.5 T6 <ST6> C6 D6 
   16140.000     0.00   183.44     0.00     0.00      0.0    190.3      0.0      0.0    129.8    650.0    100.6   2927.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   16160.000     0.00   117.37     0.00     0.89      0.0    307.7      0.0      0.9    129.8    767.4    100.6   2928.4 T6 <ST6> T6 
   16180.000     0.00     0.00     0.00    22.17      0.0      0.0      0.0     23.1    129.8    767.4    100.6   2950.5 T6 <ST6> T6 
   16200.000     0.00     0.00     0.00    16.58      0.0      0.0      0.0     39.6    129.8    767.4    100.6   2967.1 T6 <ST6> T6 
   16220.000     0.00     0.00     0.00    11.73      0.0      0.0      0.0     51.4    129.8    767.4    100.6   2978.8 T6 <ST6> T6 
   16240.000     0.00     0.00     0.00    13.88      0.0      0.0      0.0     65.3    129.8    767.4    100.6   2992.7 T6 <ST6> T6 
   16256.900     0.00     0.00     0.00    13.40      0.0      0.0      0.0     78.7    129.8    767.4    100.6   3006.1 T6 <ST6> T6 
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   16256.994     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T6 <ST6> T6 
   16260.000     0.00     0.00     2.09     2.04      0.0      0.0      2.1      2.0      0.0      0.0      2.1      2.0 T6 <ST6> T6 
   16280.000     0.00    16.47     9.09     2.54      0.0     16.5     11.2      4.6      0.0     16.5     11.2      4.6 T6 <ST6> C0 D6 
   16300.000     0.00    33.25     0.61     0.00      0.0     49.7     11.8      0.0      0.0     49.7     11.8      4.6 T6 <ST6> C0 D6 
   16320.000     4.13     2.44     0.00     0.00      4.1     52.2      0.0      0.0      4.1     52.2     11.8      4.6 D6 C10 <ST6> C0 D6 
   16340.000    12.36     0.00     0.00     0.00     16.5      0.0      0.0      0.0     16.5     52.2     11.8      4.6 D6 C10 <ST6> C0 D6 
   16360.000    10.62     0.00     0.00     0.00     27.1      0.0      0.0      0.0     27.1     52.2     11.8      4.6 D6 C10 <ST6> C0 D6 
   16380.000     5.90     0.00     0.00     0.00     33.0      0.0      0.0      0.0     33.0     52.2     11.8      4.6 D6 C10 <ST6> C0 D6 
   16400.000     5.52     0.00     0.00     0.00     38.5      0.0      0.0      0.0     38.5     52.2     11.8      4.6 D6-10 C10 <ST6-10> C0 D6-10 
   16420.000     7.93     0.00     0.00     0.00     46.4      0.0      0.0      0.0     46.4     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16440.000    11.24     0.00     0.00     0.00     57.7      0.0      0.0      0.0     57.7     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> C0 D10 
   16460.000    15.73     0.00     0.00     0.00     73.4      0.0      0.0      0.0     73.4     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16480.000    23.13     0.00     0.00     0.00     96.5      0.0      0.0      0.0     96.5     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16500.000    26.09     0.00     0.00     0.00    122.6      0.0      0.0      0.0    122.6     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16520.000    25.20     0.00     0.00     0.00    147.8      0.0      0.0      0.0    147.8     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16540.000    23.92     0.00     0.00     0.00    171.7      0.0      0.0      0.0    171.7     52.2     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> T2-10 
   16560.000    20.04     0.88     0.00     0.00    191.8      0.9      0.0      0.0    191.8     53.0     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> C0 D10 
   16580.000    15.91     0.08     0.00     0.00    207.7      1.0      0.0      0.0    207.7     53.1     11.8      4.6 D10 C10 <ST10> C0 D10 
   16600.000    14.69     0.00     0.00     3.59    222.4      0.0      0.0      3.6    222.4     53.1     11.8      8.2 D10 C10 <ST10> T10 M 
   16620.000    15.17     0.00     0.00     9.65    237.6      0.0      0.0     13.2    237.6     53.1     11.8     17.8 D10 C10 <ST10> T10 M 
   16640.000    14.79     0.00     0.00     2.17    252.4      0.0      0.0     15.4    252.4     53.1     11.8     20.0 D10-6 C10 <ST10-6> T10-2 M 
   16660.000     9.77     0.00     0.00     0.35    262.1      0.0      0.0     15.8    262.1     53.1     11.8     20.3 T6 <ST6> T6 
   16680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    262.1     53.1     11.8     20.3 T6 <ST6> C0 D6 
   16700.000     1.01     0.00     0.00     0.00      1.0      0.0      0.0      0.0    263.1     53.1     11.8     20.3 D6 C10 <ST6> C0 D6 
   16720.000     1.01     0.00     0.00     0.00      2.0      0.0      0.0      0.0    264.1     53.1     11.8     20.3 T6 <ST6> T6 
   16740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    264.1     53.1     11.8     20.3 T6 <ST6> T6 
   16745.625     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    264.1     53.1     11.8     20.3 T6 <ST6> T6 
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   16745.625     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T10-6 <ST10-6> T10-6 M 
   16760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T6 <ST6> T6 
   16780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T6 <ST6> T6 
   16800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T6 <ST6> T6 
   16820.000     0.00     0.00     0.00     5.45      0.0      0.0      0.0      5.5      0.0      0.0      0.0      5.5 T6 <ST6> T10 M 
   16840.000     0.00     0.00     0.00     8.86      0.0      0.0      0.0     14.3      0.0      0.0      0.0     14.3 T6 <ST6> T10 M 

   16860.000     0.00     0.00     0.00     8.79      0.0      0.0      0.0     23.1      0.0      0.0      0.0     23.1 T6 <ST6> T10 M 
   16880.000     0.00     0.00     0.00    10.70      0.0      0.0      0.0     33.8      0.0      0.0      0.0     33.8 T6 <ST6> T10 M 
   16900.000     0.00     0.00     0.00    11.24      0.0      0.0      0.0     45.0      0.0      0.0      0.0     45.0 T6 <ST6> T10 M 
   16920.000     0.00     0.00     0.00    16.16      0.0      0.0      0.0     61.2      0.0      0.0      0.0     61.2 T6 <ST6> T10 M 
   16940.000     0.00     0.00     0.00    19.05      0.0      0.0      0.0     80.3      0.0      0.0      0.0     80.3 T6 <ST6> T10 M 
   16960.000     0.00     0.00     0.00    20.15      0.0      0.0      0.0    100.4      0.0      0.0      0.0    100.4 T6 <ST6> T10 M 
   16980.000     0.00     0.00     0.00    20.17      0.0      0.0      0.0    120.6      0.0      0.0      0.0    120.6 T6 <ST6> T10 M 
   17000.000     0.00     0.00     0.00    14.56      0.0      0.0      0.0    135.1      0.0      0.0      0.0    135.1 T6 <ST6> T10 M 
   17020.000     0.00     0.00     0.00     8.29      0.0      0.0      0.0    143.4      0.0      0.0      0.0    143.4 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17040.000     0.00     0.00     0.00     3.55      0.0      0.0      0.0    147.0      0.0      0.0      0.0    147.0 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17060.000     0.00     0.00     0.00     0.98      0.0      0.0      0.0    148.0      0.0      0.0      0.0    148.0 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   17080.000     0.00     0.00     0.00     6.27      0.0      0.0      0.0    154.2      0.0      0.0      0.0    154.2 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17100.000     0.00     0.00     0.00    13.99      0.0      0.0      0.0    168.2      0.0      0.0      0.0    168.2 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17120.000     0.00     0.00     0.00    13.73      0.0      0.0      0.0    181.9      0.0      0.0      0.0    181.9 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17140.000     0.00     0.00     0.00    14.11      0.0      0.0      0.0    196.0      0.0      0.0      0.0    196.0 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17160.000     0.00     0.00     0.00    18.11      0.0      0.0      0.0    214.2      0.0      0.0      0.0    214.2 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17180.000     0.00     0.00     0.00    12.63      0.0      0.0      0.0    226.8      0.0      0.0      0.0    226.8 T6 <ST6> T10 M 
   17200.000     0.00     0.00     0.00     3.63      0.0      0.0      0.0    230.4      0.0      0.0      0.0    230.4 T6 <ST6> T10 M 
   17220.000     0.00     0.00     0.00     3.41      0.0      0.0      0.0    233.8      0.0      0.0      0.0    233.8 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17240.000     0.00     0.00     0.00     8.27      0.0      0.0      0.0    242.1      0.0      0.0      0.0    242.1 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17260.000     0.00     0.00     0.00    12.58      0.0      0.0      0.0    254.7      0.0      0.0      0.0    254.7 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17280.000     0.00     0.00     0.00    12.54      0.0      0.0      0.0    267.2      0.0      0.0      0.0    267.2 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17300.000     0.00     0.00     0.00    11.03      0.0      0.0      0.0    278.3      0.0      0.0      0.0    278.3 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17320.000     0.00     0.00     0.00    11.98      0.0      0.0      0.0    290.2      0.0      0.0      0.0    290.2 T6 <ST6> T10 M 
   17340.000     0.00     0.00     0.00    14.89      0.0      0.0      0.0    305.1      0.0      0.0      0.0    305.1 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17360.000     0.00     0.00     0.00    16.48      0.0      0.0      0.0    321.6      0.0      0.0      0.0    321.6 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17380.000     0.00     0.00     0.00    17.86      0.0      0.0      0.0    339.5      0.0      0.0      0.0    339.5 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17400.000     0.00     0.00     0.00    15.76      0.0      0.0      0.0    355.2      0.0      0.0      0.0    355.2 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17420.000     0.00     0.00     0.00    10.92      0.0      0.0      0.0    366.1      0.0      0.0      0.0    366.1 T6 <ST6> T10 M 
   17440.000     0.00     0.00     0.00    12.60      0.0      0.0      0.0    378.7      0.0      0.0      0.0    378.7 T6 <ST6> T10 M 
   17460.000     0.00     0.00     0.00    11.53      0.0      0.0      0.0    390.3      0.0      0.0      0.0    390.3 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17480.000     0.00     0.00     0.00     3.87      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0      0.0      0.0    394.1 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17500.000     0.00     0.00     0.00     0.63      0.0      0.0      0.0    394.8      0.0      0.0      0.0    394.8 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17520.000     0.00     0.00     0.00     6.74      0.0      0.0      0.0    401.5      0.0      0.0      0.0    401.5 D6 C6 <ST6> T10 M 
   17540.000     0.00     0.00     0.00    11.12      0.0      0.0      0.0    412.6      0.0      0.0      0.0    412.6 T6 <ST6> T6 
   17560.000     0.00     0.00     0.00    18.08      0.0      0.0      0.0    430.7      0.0      0.0      0.0    430.7 T6 <ST6> T6 
   17580.000     0.00     0.00     0.00    13.37      0.0      0.0      0.0    444.1      0.0      0.0      0.0    444.1 D6 C6 <ST6> T6 
   17600.000     0.00     0.00     0.00     6.83      0.0      0.0      0.0    450.9      0.0      0.0      0.0    450.9 D6 C6 <ST6> T6 
   17620.000     0.00     0.00     0.00    12.35      0.0      0.0      0.0    463.3      0.0      0.0      0.0    463.3 D6 C6 <ST6> T6 
   17640.000     0.00     0.00     0.00    28.50      0.0      0.0      0.0    491.8      0.0      0.0      0.0    491.8 D6 C6 <ST6> T6 
   17660.000     0.00     0.00     0.00    56.28      0.0      0.0      0.0    548.0      0.0      0.0      0.0    548.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17680.000     0.00     0.00     0.00    63.00      0.0      0.0      0.0    611.0      0.0      0.0      0.0    611.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17700.000     0.00     0.00     0.00    40.35      0.0      0.0      0.0    651.4      0.0      0.0      0.0    651.4 D6 C6 <ST6> T6 
   17720.000     0.00     0.00     0.00    10.65      0.0      0.0      0.0    662.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   17760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17860.000     0.00     0.65     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   17880.000     0.00     0.65     0.00     0.00      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   17900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0    662.0 D6 C6 <ST6> T6 
   17920.000     0.00     0.00     0.00     2.29      0.0      0.0      0.0      2.3      0.0      1.3      0.0    664.3 D6 C6 <ST6> T6 
   17940.000     0.00     0.00     0.00     2.29      0.0      0.0      0.0      4.6      0.0      1.3      0.0    666.6 D6 C6 <ST6> T6 
   17960.000     0.00     0.00     0.00     4.53      0.0      0.0      0.0      9.1      0.0      1.3      0.0    671.2 D6 C6 <ST6> T6 
   17980.000     0.00     0.00     0.00    54.19      0.0      0.0      0.0     63.3      0.0      1.3      0.0    725.4 D6 C6 <ST6> T6 
   18000.000     0.00     0.00     0.00    59.78      0.0      0.0      0.0    123.1      0.0      1.3      0.0    785.1 D6 C6 <ST6> T6 
   18020.000     0.00     0.00     0.00    14.68      0.0      0.0      0.0    137.8      0.0      1.3      0.0    799.8 T6 <ST6> T6 
   18040.000     0.00     0.00     0.00     9.50      0.0      0.0      0.0    147.3      0.0      1.3      0.0    809.3 D6 C6 <ST6> T6 
   18060.000     0.00     0.00     0.00    29.97      0.0      0.0      0.0    177.2      0.0      1.3      0.0    839.3 T6 <ST6> T6 
   18080.000     0.00     0.00     0.00    41.81      0.0      0.0      0.0    219.1      0.0      1.3      0.0    881.1 T6 <ST6> T6 
   18100.000     0.00     0.00     0.00    16.77      0.0      0.0      0.0    235.8      0.0      1.3      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18120.000     0.00    12.36     0.00     0.00      0.0     12.4      0.0      0.0      0.0     13.7      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18140.000     0.00    41.67     0.00     0.00      0.0     54.0      0.0      0.0      0.0     55.3      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18160.000     0.00    33.33     0.00     0.00      0.0     87.4      0.0      0.0      0.0     88.7      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18180.000     0.00    13.63     0.00     0.00      0.0    101.0      0.0      0.0      0.0    102.3      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18200.000     0.00     9.62     0.00     0.00      0.0    110.6      0.0      0.0      0.0    111.9      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> T6 
   18220.000     0.00     0.49     0.00     0.00      0.0    111.1      0.0      0.0      0.0    112.4      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18240.000     0.00     1.51     0.00     0.00      0.0    112.6      0.0      0.0      0.0    113.9      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18260.000     0.00     4.35     0.00     0.00      0.0    117.0      0.0      0.0      0.0    118.3      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18280.000     0.00    10.09     0.00     0.00      0.0    127.0      0.0      0.0      0.0    128.4      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18300.000     0.00    11.11     0.00     0.00      0.0    138.2      0.0      0.0      0.0    139.5      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18320.000     0.00     4.35     0.00     0.00      0.0    142.5      0.0      0.0      0.0    143.8      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18340.000     0.00     0.10     0.00     0.00      0.0    142.6      0.0      0.0      0.0    143.9      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18360.000     0.00     3.56     0.00     0.00      0.0    146.2      0.0      0.0      0.0    147.5      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18380.000     0.00     5.86     0.00     0.00      0.0    152.0      0.0      0.0      0.0    153.3      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18400.000     0.00     2.40     0.00     0.00      0.0    154.4      0.0      0.0      0.0    155.7      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    155.7      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18440.000     0.00     0.09     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0    155.8      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18460.000     0.00     1.14     0.00     0.00      0.0      1.2      0.0      0.0      0.0    157.0      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18480.000     0.00     1.22     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0      0.0    158.2      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18500.000     0.00     7.90     0.00     0.00      0.0     10.4      0.0      0.0      0.0    166.1      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   18520.000     0.00     7.73     0.00     0.00      0.0     18.1      0.0      0.0      0.0    173.8      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> T6 
   18540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    173.8      0.0    897.9 D6 C6 <ST6> T6 
   18560.000     0.00     0.00     0.00    44.81      0.0      0.0      0.0     44.8      0.0    173.8      0.0    942.7 T6 <ST6> T6 
   18580.000     0.00     0.00     0.00    75.86      0.0      0.0      0.0    120.7      0.0    173.8      0.0   1018.5 T6 <ST6> T6 
   18600.000     0.00     0.00     0.00    54.36      0.0      0.0      0.0    175.0      0.0    173.8      0.0   1072.9 D6 C6 <ST6> T6 
   18620.000     0.00     0.00     0.00    23.31      0.0      0.0      0.0    198.3      0.0    173.8      0.0   1096.2 D6 C6 <ST6> T6 
   18640.000     0.00     0.00     0.00     6.81      0.0      0.0      0.0    205.2      0.0    173.8      0.0   1103.0 D6 C6 <ST6> T6 
   18660.000     0.00     0.00     0.00    10.56      0.0      0.0      0.0    215.7      0.0    173.8      0.0   1113.6 T6 <ST6> T6 
   18680.000     0.00     0.00     0.00    12.29      0.0      0.0      0.0    228.0      0.0    173.8      0.0   1125.9 T6 <ST6> T6 
   18700.000     0.00     0.00     0.00    19.44      0.0      0.0      0.0    247.4      0.0    173.8      0.0   1145.3 D6 C6 <ST6> T6 
   18720.000     0.00     0.00     0.00    21.98      0.0      0.0      0.0    269.4      0.0    173.8      0.0   1167.3 T6 <ST6> T6 
   18740.000     0.00     0.00     0.00    17.66      0.0      0.0      0.0    287.1      0.0    173.8      0.0   1185.0 T6 <ST6> T6 
   18760.000     0.00     0.00     0.00     7.72      0.0      0.0      0.0    294.8      0.0    173.8      0.0   1192.7 T6 <ST6> T6 
   18780.000     0.00     0.00     0.00     1.14      0.0      0.0      0.0    295.9      0.0    173.8      0.0   1193.8 T6 <ST6> T6 
   18800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    173.8      0.0   1193.8 T6 <ST6> T6 
   18820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    173.8      0.0   1193.8 T6 <ST6> C6 D6 
   18840.000     0.00     0.42     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0      0.0    174.2      0.0   1193.8 T6 <ST6> C6 D6 
   18860.000     0.00     3.91     0.00     0.00      0.0      4.3      0.0      0.0      0.0    178.1      0.0   1193.8 T6 <ST6> C6 D6 
   18880.000     0.00     5.15     0.00     0.00      0.0      9.5      0.0      0.0      0.0    183.3      0.0   1193.8 T6 <ST6> C6 D6 
   18900.000     0.00     1.66     0.00     0.00      0.0     11.2      0.0      0.0      0.0    185.0      0.0   1193.8 T6 <ST6> T6 
   18920.000     0.00     3.89     0.00     0.00      0.0     15.0      0.0      0.0      0.0    188.9      0.0   1193.8 T6 <ST6> C6 D6 
   18940.000     0.00     3.89     0.00     0.00      0.0     18.9      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1193.8 T8 <ST8> C8 D8 
   18960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1193.8 T8 <ST8> T8 
   18980.000     0.00     0.00     0.00     0.97      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0    192.8      0.0   1194.8 T8 <ST8> T8 
   19000.000     0.00     0.00     0.00     8.86      0.0      0.0      0.0      9.8      0.0    192.8      0.0   1203.6 T8 <ST8> T8 
   19020.000     0.00     0.00     0.00    23.89      0.0      0.0      0.0     33.7      0.0    192.8      0.0   1227.5 T8 <ST8> T8 
   19040.000     0.00     0.00     0.00   106.25      0.0      0.0      0.0    140.0      0.0    192.8      0.0   1333.8 T8 <ST8> T8 
   19060.000     0.00     0.00     0.00   120.11      0.0      0.0      0.0    260.1      0.0    192.8      0.0   1453.9 T8 <ST8> T8 
   19080.000     0.00     0.00     0.00    44.42      0.0      0.0      0.0    304.5      0.0    192.8      0.0   1498.3 T8 <ST8> T8 
   19100.000     0.00     0.00     0.00    31.82      0.0      0.0      0.0    336.3      0.0    192.8      0.0   1530.1 T8 <ST8> T8 
   19120.000     0.00     0.00     0.00    23.16      0.0      0.0      0.0    359.5      0.0    192.8      0.0   1553.3 T8 <ST8> T8 
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   19140.000     0.00     0.00     0.00    10.29      0.0      0.0      0.0    369.8      0.0    192.8      0.0   1563.6 D8 C8 <ST8> T8 
   19160.000     0.00     0.00     0.00     4.40      0.0      0.0      0.0    374.2      0.0    192.8      0.0   1568.0 T8 <ST8> T8 
   19180.000     0.00     0.00     0.00     1.42      0.0      0.0      0.0    375.6      0.0    192.8      0.0   1569.4 T8 <ST8> T8 
   19200.000     0.00     0.00     0.00     5.12      0.0      0.0      0.0    380.7      0.0    192.8      0.0   1574.5 T8 <ST8> T8 
   19220.000     0.00     0.00     0.00     3.69      0.0      0.0      0.0    384.4      0.0    192.8      0.0   1578.2 T8 <ST8> T8 
   19240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 T8 <ST8> C8 D8 
   19260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 T8 <ST8> T8 
   19280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 T8 <ST8> T8 
   19300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 T8 <ST8> T8 
   19320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> T8 
   19340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19360.000     0.00     7.41     0.00     0.00      0.0      7.4      0.0      0.0      0.0    200.2      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19380.000     0.00    20.16     0.00     0.00      0.0     27.6      0.0      0.0      0.0    220.3      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19400.000     0.00    28.53     0.00     0.00      0.0     56.1      0.0      0.0      0.0    248.9      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19420.000     0.00    41.17     0.00     0.00      0.0     97.3      0.0      0.0      0.0    290.0      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19440.000     0.00    64.75     0.00     0.00      0.0    162.0      0.0      0.0      0.0    354.8      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19460.000     0.00    39.35     0.00     0.00      0.0    201.4      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D2 M 
   19480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D2 M 
   19500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D2 M 
   19520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D2 M 
   19540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 D8 C8 <ST8> C8 D2 M 
   19560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1      0.0   1578.2 M T2 <ST8> C8 D2 M 
   19580.000     0.00     0.00    13.12     0.00      0.0      0.0     13.1      0.0      0.0    394.1     13.1   1578.2 M T2 <ST8> C8 D2 M 
   19600.000     0.00     0.00    13.12     0.00      0.0      0.0     26.2      0.0      0.0    394.1     26.2   1578.2 M T2 <ST8> C8 D2 M 
   19620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     26.2   1578.2 M T2 <ST8> C8 D2 M 
   19640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     26.2   1578.2 M T2 <ST8> C8 D8 
   19660.000     0.00     0.00     0.00    66.27      0.0      0.0      0.0     66.3      0.0    394.1     26.2   1644.5 M T2 <ST8> T8 
   19680.000     0.00     0.00     0.00    66.27      0.0      0.0      0.0    132.5      0.0    394.1     26.2   1710.8 Estructura D8 <ST8> D8 Estructura 
   19700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     26.2   1710.8 Estructura D8 <ST8> D8 Estructura 
   19720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     26.2   1710.8 Estructura D8 <ST8> D8 Estructura 
   19740.000     0.00     0.00     1.77     0.00      0.0      0.0      1.8      0.0      0.0    394.1     28.0   1710.8 M T2 <ST8> T8 
   19760.000     0.00     0.00     1.77     0.00      0.0      0.0      3.5      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   19780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> T8 
   19800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> T8 
   19820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> T8 
   19840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> T8 
   19860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    394.1     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> T8 
   19880.000     0.00    48.83     0.00     0.00      0.0     48.8      0.0      0.0      0.0    443.0     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19900.000     0.00    84.59     0.00     0.00      0.0    133.4      0.0      0.0      0.0    527.5     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19920.000     0.00    58.68     0.00     0.00      0.0    192.1      0.0      0.0      0.0    586.2     29.8   1710.8 D8 C8 <ST8> C8 D8 
   19940.000     0.00    34.66     0.00     0.00      0.0    226.8      0.0      0.0      0.0    620.9     29.8   1710.8 T8 <ST8> C8 D8 
   19960.000     0.00    13.69     0.00     0.00      0.0    240.4      0.0      0.0      0.0    634.6     29.8   1710.8 T8 <ST8> C8 D8 
   19980.000     0.00     1.96     0.00     0.00      0.0    242.4      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1710.8 T8 <ST8> T8 
   20180.000     0.00     0.00     0.00     2.40      0.0      0.0      0.0      2.4      0.0    636.5     29.8   1713.2 T8 <ST8> T8 
   20200.000     0.00     0.00     0.00     5.06      0.0      0.0      0.0      7.5      0.0    636.5     29.8   1718.2 T8 <ST8> T8 
   20220.000     0.00     0.00     0.00     2.66      0.0      0.0      0.0     10.1      0.0    636.5     29.8   1720.9 T8 <ST8> T8 
   20240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1720.9 T8 <ST8> T8 
   20260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1720.9 T8 <ST8> T8 
   20280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1720.9 T8 <ST8> T8 
   20300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    636.5     29.8   1720.9 T8 <ST8> T8 
   20320.000     0.00     0.00     0.00     2.47      0.0      0.0      0.0      2.5      0.0    636.5     29.8   1723.3 T8 <ST8> T8 
   20340.000     0.00     0.00     0.00    85.79      0.0      0.0      0.0     88.3      0.0    636.5     29.8   1809.1 T8 <ST8> T8 
   20360.000     0.00     0.00     0.00    94.91      0.0      0.0      0.0    183.2      0.0    636.5     29.8   1904.0 T8 <ST8> T8 
   20380.000     0.00     0.00     0.00    18.40      0.0      0.0      0.0    201.6      0.0    636.5     29.8   1922.4 T8 <ST8> T8 
   20400.000     0.00     0.00     0.00     9.17      0.0      0.0      0.0    210.7      0.0    636.5     29.8   1931.6 T8 <ST8> T8 
   20420.000     0.00     0.00     0.00     5.09      0.0      0.0      0.0    215.8      0.0    636.5     29.8   1936.7 T8 <ST8> T8 
   20440.000     0.00     0.00     0.00     2.73      0.0      0.0      0.0    218.6      0.0    636.5     29.8   1939.4 T8 <ST8> T8 
   20460.000     4.43     0.00     0.00     0.00      4.4      0.0      0.0      0.0      4.4    636.5     29.8   1939.4 D8 C8 <ST8> T8 
   20480.000     4.43     0.00     0.00     7.42      8.9      0.0      0.0      7.4      8.9    636.5     29.8   1946.9 T8 <ST8> T8 
   20500.000     0.00     0.00     0.00    38.17      0.0      0.0      0.0     45.6      8.9    636.5     29.8   1985.0 T8 <ST8> T8 
   20520.000     0.00     0.00     0.00   102.31      0.0      0.0      0.0    147.9      8.9    636.5     29.8   2087.3 T8 <ST8> T8 
   20540.000     3.84     0.00     0.00   183.09      3.8      0.0      0.0    331.0     12.7    636.5     29.8   2270.4 D8 C8 <ST8> T8 
   20560.000     3.84     0.00     0.00   111.52      7.7      0.0      0.0    442.5     16.5    636.5     29.8   2381.9 T8 <ST8> T8 
   20580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.5    636.5     29.8   2381.9 T8 <ST8> T8 
   20584.667     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     16.5    636.5     29.8   2381.9 T8 <ST8> T8 
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   20584.667     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20600.000     9.13     0.26     0.00     0.00      9.1      0.3      0.0      0.0      9.1      0.3      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20620.000    10.70     1.23     0.00     0.00     19.8      1.5      0.0      0.0     19.8      1.5      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20640.000    10.51     0.90     0.00     0.00     30.3      2.4      0.0      0.0     30.3      2.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20660.000     5.43     0.00     0.00     0.89     35.8      0.0      0.0      0.9     35.8      2.4      0.0      0.9 D1 C1 <ST1> T1 
   20680.000     0.00     0.00     0.00     0.89      0.0      0.0      0.0      1.8     35.8      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
   20700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     35.8      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
   20720.000     2.70     0.00     0.00     0.00      2.7      0.0      0.0      0.0     38.5      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
   20740.000     5.89     0.00     0.00     0.00      8.6      0.0      0.0      0.0     44.4      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20760.000     6.91     0.00     0.00     0.00     15.5      0.0      0.0      0.0     51.3      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20780.000     8.15     0.00     0.00     0.00     23.6      0.0      0.0      0.0     59.4      2.4      0.0      1.8 D1 C1 <ST1> T1 
   20800.000    10.03     0.00     0.00     7.55     33.7      0.0      0.0      7.6     69.4      2.4      0.0      9.3 D1 C1 <ST1> T1 
   20820.000    12.38     0.00     0.00     9.56     46.0      0.0      0.0     17.1     81.8      2.4      0.0     18.9 D1 C1 <ST1> T1 
   20840.000    14.99     0.00     0.00     2.01     61.0      0.0      0.0     19.1     96.8      2.4      0.0     20.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20860.000    17.64     0.00     0.00     0.00     78.7      0.0      0.0      0.0    114.4      2.4      0.0     20.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   20880.000    18.56     0.00     0.00     0.00     97.2      0.0      0.0      0.0    133.0      2.4      0.0     20.9 D1 C1 <ST1> T1 
   20900.000    16.86     0.00     0.00    65.09    114.1      0.0      0.0     65.1    149.9      2.4      0.0     86.0 D1 C1 <ST1> T1 
   20920.000    14.00     0.00     0.00   155.62    128.1      0.0      0.0    220.7    163.9      2.4      0.0    241.6 D1 C1 <ST1> T1 
   20940.000     6.27     0.00     0.00   136.07    134.4      0.0      0.0    356.8    170.1      2.4      0.0    377.7 D1 C1 <ST1> T1 
   20960.000     1.02     0.00     0.00   112.79    135.4      0.0      0.0    469.6    171.2      2.4      0.0    490.5 D1 C1 <ST1> T1 
   20980.000     1.02     0.00     0.00   144.90    136.4      0.0      0.0    614.5    172.2      2.4      0.0    635.4 D1 C1 <ST1> T1 

   21000.000     2.41     0.00     0.00   165.18    138.8      0.0      0.0    779.6    174.6      2.4      0.0    800.5 D1 C1 <ST1> T1 
   21020.000     3.27     0.00     0.00   176.65    142.1      0.0      0.0    956.3    177.9      2.4      0.0    977.2 D1 C1 <ST1> T1 
   21040.000     0.86     0.00     0.00   177.93    143.0      0.0      0.0   1134.2    178.7      2.4      0.0   1155.1 D1 C1 <ST1> T1 
   21060.000     0.00     0.00     0.00    88.80      0.0      0.0      0.0   1223.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   21378.569     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    178.7      2.4      0.0   1243.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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   23966.560     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   23980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   24000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   24020.000     0.00     0.00     4.35     9.79      0.0      0.0      4.4      9.8      0.0      0.0      4.4      9.8 T1 <ST1> T1 
   24040.000     0.00     0.00     5.67    25.96      0.0      0.0     10.0     35.8      0.0      0.0     10.0     35.8 T1 <ST1> T1 
   24060.000     0.00     0.00     8.08    91.59      0.0      0.0     18.1    127.3      0.0      0.0     18.1    127.3 T1 <ST1> T1 
   24080.000     0.00     0.00    17.92   186.79      0.0      0.0     36.0    314.1      0.0      0.0     36.0    314.1 T1 <ST1> T1 
   24100.000     0.00     0.00    22.48   273.39      0.0      0.0     58.5    587.5      0.0      0.0     58.5    587.5 T1 <ST1> T1 
   24120.000     0.00     0.00    29.33   284.81      0.0      0.0     87.8    872.3      0.0      0.0     87.8    872.3 T1 <ST1> T1 
   24140.000     0.00     0.00    51.05   237.23      0.0      0.0    138.9   1109.6      0.0      0.0    138.9   1109.6 T1 <ST1> T1 
   24160.000     0.00     0.00    33.04   239.77      0.0      0.0    171.9   1349.3      0.0      0.0    171.9   1349.3 T1 <ST1> T1 
   24180.000     0.00     0.00     0.00   237.09      0.0      0.0      0.0   1586.4      0.0      0.0    171.9   1586.4 T1 <ST1> T1 
   24200.000     0.00     0.00     0.00   157.23      0.0      0.0      0.0   1743.6      0.0      0.0    171.9   1743.6 T1 <ST1> T1 
   24220.000     0.00     0.00     0.00    75.38      0.0      0.0      0.0   1819.0      0.0      0.0    171.9   1819.0 T1 <ST1> T1 
   24240.000     0.00     0.00     0.00    56.56      0.0      0.0      0.0   1875.6      0.0      0.0    171.9   1875.6 T1 <ST1> T1 
   24260.000     0.00     0.00     0.00    37.54      0.0      0.0      0.0   1913.1      0.0      0.0    171.9   1913.1 T1 <ST1> T1 
   24280.000     0.00     0.00     6.25    10.88      0.0      0.0      6.2   1924.0      0.0      0.0    178.2   1924.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24300.000     0.00     0.00     6.25     0.00      0.0      0.0     12.5      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> T1 
   24520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    184.4   1924.0 T1 <ST1> T1 
   24600.000     0.00     0.00     0.00   137.74      0.0      0.0      0.0    137.7      0.0      0.0    184.4   2061.8 T1 <ST1> T1 
   24620.000     0.00     0.00     0.00   187.47      0.0      0.0      0.0    325.2      0.0      0.0    184.4   2249.2 T1 <ST1> T1 
   24640.000     0.00    13.58     0.00    49.72      0.0     13.6      0.0    374.9      0.0     13.6    184.4   2298.9 T1 <ST1> C1 D1 
   24660.000     0.00    48.36     0.00     0.00      0.0     61.9      0.0      0.0      0.0     61.9    184.4   2298.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24680.000     0.00    84.85     0.00     0.00      0.0    146.8      0.0      0.0      0.0    146.8    184.4   2298.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24700.000     0.00   103.90     0.00     0.00      0.0    250.7      0.0      0.0      0.0    250.7    184.4   2298.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24720.000     0.00    85.33     0.00     0.00      0.0    336.0      0.0      0.0      0.0    336.0    184.4   2298.9 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24740.000     0.00    31.50     0.00     4.66      0.0    367.5      0.0      4.7      0.0    367.5    184.4   2303.6 D1 C1 <ST1> T1 
   24760.000     0.00     0.00     0.00    66.57      0.0      0.0      0.0     71.2      0.0    367.5    184.4   2370.2 T1 <ST1> T1 
   24780.000     0.00     0.00     0.00   176.94      0.0      0.0      0.0    248.2      0.0    367.5    184.4   2547.1 T1 <ST1> T1 
   24800.000     0.00     0.00     0.00   281.72      0.0      0.0      0.0    529.9      0.0    367.5    184.4   2828.8 T1 <ST1> T1 
   24820.000     0.00     0.00     0.00   324.52      0.0      0.0      0.0    854.4      0.0    367.5    184.4   3153.4 T1 <ST1> T1 
   24840.000     0.00     0.00     0.00   206.10      0.0      0.0      0.0   1060.5      0.0    367.5    184.4   3359.5 T1 <ST1> T1 
   24860.000     0.00     0.00     0.00    61.88      0.0      0.0      0.0   1122.4      0.0    367.5    184.4   3421.3 T1 <ST1> T1 
   24880.000     0.00     5.60     0.00    13.61      0.0      5.6      0.0   1136.0      0.0    373.1    184.4   3435.0 T1 <ST1> C1 D1 
   24900.000     0.00    27.22     0.00     0.00      0.0     32.8      0.0      0.0      0.0    400.3    184.4   3435.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24920.000     0.00    34.04     0.00     0.00      0.0     66.9      0.0      0.0      0.0    434.4    184.4   3435.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   24940.000     0.00    12.42     0.00    52.18      0.0     79.3      0.0     52.2      0.0    446.8    184.4   3487.1 D1 C1 <ST1> T1 
   24960.000     0.00     0.00     0.00   160.56      0.0      0.0      0.0    212.7      0.0    446.8    184.4   3647.7 T1 <ST1> T1 
   24980.000     0.00     0.00     0.00   204.25      0.0      0.0      0.0    417.0      0.0    446.8    184.4   3851.9 T1 <ST1> T1 
   25000.000     0.00     0.00     0.00   142.01      0.0      0.0      0.0    559.0      0.0    446.8    184.4   3993.9 T1 <ST1> T1 
   25020.000     0.00     0.00     0.00   132.43      0.0      0.0      0.0    691.4      0.0    446.8    184.4   4126.4 T1 <ST1> T1 
   25040.000     0.00     0.00     0.00   212.32      0.0      0.0      0.0    903.7      0.0    446.8    184.4   4338.7 T1 <ST1> T1 
   25060.000     0.00     0.00     0.00   173.22      0.0      0.0      0.0   1077.0      0.0    446.8    184.4   4511.9 T1 <ST1> T1 
   25080.000     0.00     0.00     0.00    61.84      0.0      0.0      0.0   1138.8      0.0    446.8    184.4   4573.8 T1 <ST1> T1 
   25100.000     0.00     0.00     0.00    35.38      0.0      0.0      0.0   1174.2      0.0    446.8    184.4   4609.1 T1 <ST1> T1 
   25120.000     0.00     0.00     0.00    26.78      0.0      0.0      0.0   1201.0      0.0    446.8    184.4   4635.9 T1 <ST1> T1 
   25140.000     0.00     0.00     0.00     6.14      0.0      0.0      0.0   1207.1      0.0    446.8    184.4   4642.1 T1 <ST1> T1 
   25160.000     0.00     0.00     0.00     2.41      0.0      0.0      0.0   1209.5      0.0    446.8    184.4   4644.5 T1 <ST1> T1 
   25180.000     0.00     0.00     0.00     8.56      0.0      0.0      0.0   1218.1      0.0    446.8    184.4   4653.0 T1 <ST1> T1 
   25200.000     0.00     0.00     0.00    18.27      0.0      0.0      0.0   1236.3      0.0    446.8    184.4   4671.3 T1 <ST1> T1 
   25220.000     0.00     0.00     0.00    28.71      0.0      0.0      0.0   1265.1      0.0    446.8    184.4   4700.0 T1 <ST1> T1 
   25240.000     0.00     0.00     0.00    19.91      0.0      0.0      0.0   1285.0      0.0    446.8    184.4   4719.9 T1 <ST1> T1 
   25260.000     0.00     0.00     0.00     3.23      0.0      0.0      0.0   1288.2      0.0    446.8    184.4   4723.2 T1 <ST1> T1 
   25280.000     0.00     0.00     3.15     0.00      0.0      0.0      3.2      0.0      0.0    446.8    187.6   4723.2 T1 <ST1> T1 
   25300.000     0.00     0.00     3.15     0.00      0.0      0.0      6.3      0.0      0.0    446.8    190.7   4723.2 T1 <ST1> T1 
   25320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    446.8    190.7   4723.2 T1 <ST1> T1 
   25340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    446.8    190.7   4723.2 D1 C1 <ST1> T1 
   25360.000     0.00    12.18     0.00     0.00      0.0     12.2      0.0      0.0      0.0    459.0    190.7   4723.2 T1 <ST1> C1 D1 
   25380.000     1.99    12.18     0.00     0.00      2.0     24.4      0.0      0.0      2.0    471.2    190.7   4723.2 D1 C1 <ST1> T1 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 478 

  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  231 : Via Complementaria izquierda 9 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
     105.086     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
     120.000     5.22     0.00     0.00     0.00      5.2      0.0      0.0      0.0      5.2      0.0      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
     140.000     3.20     0.00     0.00     0.00      8.4      0.0      0.0      0.0      8.4      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
     180.000     0.00     3.22     0.00     0.00      0.0      3.2      0.0      0.0      8.4      3.2      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
     200.000     0.00     7.81     0.00     0.00      0.0     11.0      0.0      0.0      8.4     11.0      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
     220.000     0.00    17.60     0.00     0.00      0.0     28.6      0.0      0.0      8.4     28.6      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
     240.000     0.00    13.15     0.69     0.00      0.0     41.8      0.7      0.0      8.4     41.8      0.7      0.0 T8 <ST8> T8 
     260.000     0.00     0.00    10.92     3.53      0.0      0.0     11.6      3.5      8.4     41.8     11.6      3.5 T8 <ST8> T8 
     280.000     0.00     0.00    25.20     7.95      0.0      0.0     36.8     11.5      8.4     41.8     36.8     11.5 T8 <ST8> T8 
     300.000     0.00     0.00    24.50     4.65      0.0      0.0     61.3     16.1      8.4     41.8     61.3     16.1 T8 <ST8> T8 
     320.000     0.00     2.78    19.35     0.49      0.0      2.8     80.7     16.6      8.4     44.6     80.7     16.6 T8 <ST8> C8 D8 
     340.000     0.00     8.56    20.77     0.00      0.0     11.3    101.4      0.0      8.4     53.1    101.4     16.6 T8 <ST8> C8 D8 
     360.000     0.00    12.47    14.38     0.00      0.0     23.8    115.8      0.0      8.4     65.6    115.8     16.6 T8 <ST8> C8 D8 
     380.000     0.00     6.67     6.65     0.00      0.0     30.5    122.5      0.0      8.4     72.2    122.5     16.6 T8 <ST8> T8 
     400.000     0.00     0.00     8.89     6.90      0.0      0.0    131.4      6.9      8.4     72.2    131.4     23.5 T8 <ST8> T8 
     420.000     0.00     0.00    10.35    57.66      0.0      0.0    141.7     64.6      8.4     72.2    141.7     81.2 T8 <ST8> T8 
     440.000     0.00     0.00    16.06    66.07      0.0      0.0    157.8    130.6      8.4     72.2    157.8    147.3 T8 <ST8> T8 
     460.000     0.00     3.02     3.56     4.76      0.0      3.0    161.3    135.4      8.4     75.3    161.3    152.0 T8 <ST8> C8 D8 
     480.000     0.00    44.54     0.00     0.00      0.0     47.6    161.3      0.0      8.4    119.8    161.3    152.0 T8 <ST8> C8 D8 
     500.000     0.00    72.99     0.00     0.00      0.0    120.6      0.0      0.0      8.4    192.8    161.3    152.0 T8 <ST8> C8 D8 
     520.000     0.00    73.09     0.84     0.00      0.0    193.6      0.8      0.0      8.4    265.9    162.2    152.0 T8 <ST8> C8 D8 
     540.000     0.00    44.76     2.17     0.00      0.0    238.4      3.0      0.0      8.4    310.7    164.3    152.0 T8 <ST8> C8 D8 
     560.000     0.00     4.37     0.37     0.94      0.0    242.8      3.4      0.9      8.4    315.0    164.7    153.0 T8 <ST8> T8 
     580.000     0.00     0.00     0.00    31.68      0.0      0.0      0.0     32.6      8.4    315.0    164.7    184.6 T8 <ST8> T8 
     600.000     0.00     0.00     0.00    27.11      0.0      0.0      0.0     59.7      8.4    315.0    164.7    211.7 T8 <ST8> T8 
     620.000     0.00     4.71     0.00     0.85      0.0      4.7      0.0     60.6      8.4    319.7    164.7    212.6 T8 <ST8> C8 D8 
     640.000     0.00    29.12     0.00     0.00      0.0     33.8      0.0      0.0      8.4    348.9    164.7    212.6 T8 <ST8> C8 D8 
     660.000     0.00    10.26     0.00     1.37      0.0     44.1      0.0      1.4      8.4    359.1    164.7    214.0 T8 <ST8> T8 
     680.000     0.00     0.00     0.00     3.10      0.0      0.0      0.0      4.5      8.4    359.1    164.7    217.1 T8 <ST8> T8 
     700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4    359.1    164.7    217.1 T8 <ST8> T8 
     720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4    359.1    164.7    217.1 D8 C8 <ST8> T8 
     740.000     0.00    66.05     0.00     0.00      0.0     66.0      0.0      0.0      8.4    425.2    164.7    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     760.000     0.00   163.57     0.00     0.00      0.0    229.6      0.0      0.0      8.4    588.7    164.7    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     780.000     0.00   177.33     0.38     0.00      0.0    407.0      0.4      0.0      8.4    766.1    165.1    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     800.000     0.00   159.81     0.00     0.00      0.0    566.8      0.0      0.0      8.4    925.9    165.1    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     820.000     0.00   110.51     0.00     0.00      0.0    677.3      0.0      0.0      8.4   1036.4    165.1    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     840.000     0.00    58.88     0.00     0.00      0.0    736.2      0.0      0.0      8.4   1095.3    165.1    217.1 T8 <ST8> C8 D8 
     860.000     0.00    10.55     0.00     1.61      0.0    746.7      0.0      1.6      8.4   1105.8    165.1    218.7 T8 <ST8> T8 
     880.000     0.00     0.00     0.00    92.36      0.0      0.0      0.0     94.0      8.4   1105.8    165.1    311.0 T8 <ST8> T8 
     900.000     0.00     0.00     0.00   154.71      0.0      0.0      0.0    248.7      8.4   1105.8    165.1    465.7 T8 <ST8> T8 
     920.000     0.00     0.00     0.00    96.60      0.0      0.0      0.0    345.3      8.4   1105.8    165.1    562.3 T8 <ST8> T8 
     940.000     0.00     0.00     0.00    12.43      0.0      0.0      0.0    357.7      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
     960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
     980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1105.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1140.000     0.00     0.71     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0      8.4   1106.5    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1160.000     0.00    10.20     0.00     0.00      0.0     10.9      0.0      0.0      8.4   1116.7    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1180.000     0.00    21.52     0.00     0.00      0.0     32.4      0.0      0.0      8.4   1138.3    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1200.000     0.00    33.45     0.00     0.00      0.0     65.9      0.0      0.0      8.4   1171.7    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1220.000     0.00    45.72     0.00     0.00      0.0    111.6      0.0      0.0      8.4   1217.4    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1240.000     0.00    58.00     0.00     0.00      0.0    169.6      0.0      0.0      8.4   1275.4    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1260.000     0.00    53.99     0.00     0.00      0.0    223.6      0.0      0.0      8.4   1329.4    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1280.000     0.00    77.44     0.00     0.00      0.0    301.0      0.0      0.0      8.4   1406.8    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1300.000     0.00    94.86     0.00     0.00      0.0    395.9      0.0      0.0      8.4   1501.7    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1320.000     0.00   107.32     0.00     0.00      0.0    503.2      0.0      0.0      8.4   1609.0    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1340.000     0.00   122.82     0.00     0.00      0.0    626.0      0.0      0.0      8.4   1731.9    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1360.000     0.00   169.82     0.00     0.00      0.0    795.8      0.0      0.0      8.4   1901.7    165.1    574.8 T8 <ST8> C8 D8 
    1380.000     0.00    70.08     0.00     0.00      0.0    865.9      0.0      0.0      8.4   1971.8    165.1    574.8 Estructura D8 <ST8> D8 Estructura 
    1400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   1971.8    165.1    574.8 Estructura D8 <ST8> D8 Estructura 
    1420.000     0.00     0.00     0.00    46.16      0.0      0.0      0.0     46.2      8.4   1971.8    165.1    620.9 T8 <ST8> T8 
    1440.000     0.00     0.00     0.00    44.14      0.0      0.0      0.0     90.3      8.4   1971.8    165.1    665.1 T8 <ST8> T8 
    1460.000     0.00    91.08     0.00     1.34      0.0     91.1      0.0     91.6      8.4   2062.8    165.1    666.4 T8 <ST8> C8 D8 
    1480.000     0.00    89.76     0.00     0.00      0.0    180.8      0.0      0.0      8.4   2152.6    165.1    666.4 T8 <ST8> C8 D8 
    1500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   2152.6    165.1    666.4 T8 <ST8> T8 
    1520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   2152.6    165.1    666.4 T8 <ST8> T8 
    1540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      8.4   2152.6    165.1    666.4 T8 <ST8> T8 
    1558.578     0.00     0.00     0.00     2.70      0.0      0.0      0.0      2.7      8.4   2152.6    165.1    669.1 T8 <ST8> T8 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  232 : Via Complementaria izquierda 8 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
    3425.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3440.000     0.00   192.79     0.00     0.00      0.0    192.8      0.0      0.0      0.0    192.8      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3460.000     0.00   294.02     0.00     0.00      0.0    486.8      0.0      0.0      0.0    486.8      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3480.000     0.00   346.03     0.00     0.00      0.0    832.8      0.0      0.0      0.0    832.8      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3500.000     0.00   384.73     0.00     0.00      0.0   1217.6      0.0      0.0      0.0   1217.6      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 

    3520.000     0.00   417.67     0.00     0.00      0.0   1635.2      0.0      0.0      0.0   1635.2      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3540.000     0.00   224.69     0.00     0.00      0.0   1859.9      0.0      0.0      0.0   1859.9      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1859.9      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D2 
    3580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0   1859.9      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
    3600.000     2.93     0.00     0.00     0.00      2.9      0.0      0.0      0.0      2.9   1859.9      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D2 
    3620.000     5.84    28.24     0.00     0.00      8.8     28.2      0.0      0.0      8.8   1888.2      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D2 
    3640.000     5.81   102.02     0.00     0.00     14.6    130.3      0.0      0.0     14.6   1990.2      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    3660.000     5.81    73.78     0.00     0.00     20.4    204.0      0.0      0.0     20.4   2064.0      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> T8 
    3680.000     5.80     0.00     0.00     0.00     26.2      0.0      0.0      0.0     26.2   2064.0      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> T8 
    3700.000     2.89     0.00     0.00     0.00     29.1      0.0      0.0      0.0     29.1   2064.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
    3720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     29.1   2064.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
    3740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     29.1   2064.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
    3760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     29.1   2064.0      0.0      0.0 T8 <ST8> T8 
    3780.000     0.00     6.84     0.00     0.00      0.0      6.8      0.0      0.0     29.1   2070.8      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
    3800.000     2.85     6.84     0.00     0.00      2.8     13.7      0.0      0.0     31.9   2077.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> T8 
    3820.000     5.70    32.95     0.00     0.00      8.5     46.6      0.0      0.0     37.6   2110.6      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    3840.000     5.69    78.52     0.00     0.00     14.2    125.2      0.0      0.0     43.3   2189.1      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    3860.000     5.68   148.36     0.00     0.00     19.9    273.5      0.0      0.0     49.0   2337.5      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    3880.000     5.66   114.01     0.00     0.00     25.6    387.5      0.0      0.0     54.6   2451.5      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    3900.000     2.82    11.22     0.00     0.00     28.4    398.8      0.0      0.0     57.5   2462.7      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D4 M 
    3920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     57.5   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    3940.000     2.77     0.00     0.00     0.00      2.8      0.0      0.0      0.0     60.2   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    3960.000     5.01     0.00     0.00     0.00      7.8      0.0      0.0      0.0     65.2   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    3980.000     2.24     0.00     0.00     0.00     10.0      0.0      0.0      0.0     67.5   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.5   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4020.000     2.82     0.00     0.00     0.00      2.8      0.0      0.0      0.0     70.3   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4040.000     5.64     0.00     0.00     0.00      8.5      0.0      0.0      0.0     75.9   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4060.000     5.61     0.00     0.00     0.00     14.1      0.0      0.0      0.0     81.6   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4080.000     5.50     0.00     0.00     0.00     19.6      0.0      0.0      0.0     87.1   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4100.000     5.33     0.00     0.00     0.00     24.9      0.0      0.0      0.0     92.4   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4120.000     5.05     0.00     0.00     0.00     29.9      0.0      0.0      0.0     97.4   2462.7      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D4 M 
    4140.000     4.09    57.18     0.00     0.00     34.0     57.2      0.0      0.0    101.5   2519.9      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4160.000     1.66   108.26     0.00     0.00     35.7    165.4      0.0      0.0    103.2   2628.2      0.0      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
    4180.000     4.53    99.21     0.00     0.00     40.2    264.6      0.0      0.0    107.7   2727.4      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4200.000     4.53    93.69     0.00     0.00     44.8    358.3      0.0      0.0    112.2   2821.1      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4220.000     0.00    85.35     0.00     0.00      0.0    443.7      0.0      0.0    112.2   2906.4      0.0      0.0 D8 C8 <ST8> C8 D8 
    4240.000     0.00    76.07     0.95     0.00      0.0    519.8      0.9      0.0    112.2   2982.5      0.9      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
    4260.000     0.00    60.11     8.94     0.00      0.0    579.9      9.9      0.0    112.2   3042.6      9.9      0.0 T8 <ST8> C8 D8 
    4280.000     0.00    23.84    19.40    23.28      0.0    603.7     29.3     23.3    112.2   3066.4     29.3     23.3 T8 <ST8> T8 
    4300.000     0.00     0.00    21.58   133.35      0.0      0.0     50.9    156.6    112.2   3066.4     50.9    156.6 T8 <ST8> T8 
    4320.000     0.00     0.00    18.88   230.79      0.0      0.0     69.7    387.4    112.2   3066.4     69.7    387.4 T8 <ST8> T8 
    4340.000     0.00     0.00    15.62   287.48      0.0      0.0     85.4    674.9    112.2   3066.4     85.4    674.9 T8 <ST8> T8 
    4360.000     0.00     0.00     6.91   166.76      0.0      0.0     92.3    841.7    112.2   3066.4     92.3    841.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    4380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4     92.3    841.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    4400.000     0.00     0.00     5.27   134.53      0.0      0.0      5.3    134.5    112.2   3066.4     97.6    976.2 T8 <ST8> T8 
    4420.000     0.00     0.00     7.74   266.16      0.0      0.0     13.0    400.7    112.2   3066.4    105.3   1242.3 T8 <ST8> T8 
    4440.000     0.00     0.00     2.47   131.63      0.0      0.0     15.5    532.3    112.2   3066.4    107.8   1374.0 T8 <ST8> T8 
    4460.000     0.00     0.00     0.00    57.85      0.0      0.0      0.0    590.2    112.2   3066.4    107.8   1431.8 T8 <ST8> T8 
    4480.000     0.00     0.00     0.00   113.58      0.0      0.0      0.0    703.7    112.2   3066.4    107.8   1545.4 T8 <ST8> T8 
    4500.000     0.00     0.00     0.00   101.19      0.0      0.0      0.0    804.9    112.2   3066.4    107.8   1646.6 T8 <ST8> T8 
    4520.000     0.00     0.00    28.76    89.65      0.0      0.0     28.8    894.6    112.2   3066.4    136.5   1736.2 T8 <ST8> T8 
    4540.000     0.00     0.00    56.47    87.49      0.0      0.0     85.2    982.1    112.2   3066.4    193.0   1823.7 T8 <ST8> T8 
    4560.000     0.00     0.00    31.39    86.50      0.0      0.0    116.6   1068.6    112.2   3066.4    224.4   1910.2 T1 <ST1> T1 
    4580.000     0.00     0.00     6.05    88.33      0.0      0.0    122.7   1156.9    112.2   3066.4    230.4   1998.5 T1 <ST1> T1 
    4600.000     0.00     0.00     4.22    93.60      0.0      0.0    126.9   1250.5    112.2   3066.4    234.7   2092.1 T1 <ST1> T1 
    4620.000     0.00     0.00     1.86    48.48      0.0      0.0    128.7   1299.0    112.2   3066.4    236.5   2140.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    4640.000     0.00     0.00     0.84   116.89      0.0      0.0    129.6   1415.9    112.2   3066.4    237.4   2257.5 T1 <ST1> T1 
    4660.000     0.00     0.00     0.84   160.92      0.0      0.0    130.4   1576.8    112.2   3066.4    238.2   2418.4 T1 <ST1> T1 
    4680.000     0.00     0.00     0.00    50.14      0.0      0.0      0.0   1626.9    112.2   3066.4    238.2   2468.6 T1 <ST1> T1 
    4700.000     0.00     0.00     0.00     9.31      0.0      0.0      0.0   1636.2    112.2   3066.4    238.2   2477.9 T1 <ST1> T1 
    4720.000     0.00     0.00     0.00     3.21      0.0      0.0      0.0   1639.4    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> T1 
    4820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    4980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> T1 
    5020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 D1 C1 <ST1> C1 D4 M 
    5140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 D1 C1 <ST1> C1 D4 M 
    5160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 D1 C1 <ST1> C1 D4 M 
    5180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2481.1 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5300.000     0.00     0.00     0.00    10.56      0.0      0.0      0.0     10.6    112.2   3066.4    238.2   2491.7 T1 <ST1> T1 
    5320.000     0.00     0.00     0.00    33.46      0.0      0.0      0.0     44.0    112.2   3066.4    238.2   2525.1 T1 <ST1> T1 
    5340.000     0.00     0.00     0.00    22.90      0.0      0.0      0.0     66.9    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 D1 C1 <ST1> C1 D4 M 
    5540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C1 D4 M 
    5560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3066.4    238.2   2548.0 T1 <ST1> C4 D4 M 
    5580.000     0.00     0.00     3.20     0.00      0.0      0.0      3.2      0.0    112.2   3066.4    241.4   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5600.000     0.00     0.00    10.64     0.00      0.0      0.0     13.8      0.0    112.2   3066.4    252.0   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5620.000     0.00     0.00    19.35     0.00      0.0      0.0     33.2      0.0    112.2   3066.4    271.4   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5640.000     0.00     0.00    30.12     0.00      0.0      0.0     63.3      0.0    112.2   3066.4    301.5   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5660.000     0.00     0.00    42.45     0.00      0.0      0.0    105.8      0.0    112.2   3066.4    344.0   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5680.000     0.00     0.00    54.47     0.00      0.0      0.0    160.2      0.0    112.2   3066.4    398.4   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5700.000     0.00     0.00    66.47     0.00      0.0      0.0    226.7      0.0    112.2   3066.4    464.9   2548.0 M T5 <ST1> C4 D4 M 
    5720.000     0.00    59.45    78.44     0.00      0.0     59.5    305.1      0.0    112.2   3125.9    543.3   2548.0 M T5 <ST1> C1 D1 
    5740.000     0.00    59.45    89.31     0.00      0.0    118.9    394.4      0.0    112.2   3185.3    632.6   2548.0 M T5 <ST1> T1 
    5760.000     0.00     0.00    93.34     0.00      0.0      0.0    487.8      0.0    112.2   3185.3    726.0   2548.0 M T5 <ST9> T9 
    5780.000     0.00     0.00    46.24     0.00      0.0      0.0    534.0      0.0    112.2   3185.3    772.2   2548.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
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    5800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3185.3    772.2   2548.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    5820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3185.3    772.2   2548.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    5840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3185.3    772.2   2548.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
    5860.000     0.00     0.00    35.97     0.00      0.0      0.0     36.0      0.0    112.2   3185.3    808.2   2548.0 T9 <ST9> T9 
    5880.000     0.00     0.00    55.08     0.00      0.0      0.0     91.1      0.0    112.2   3185.3    863.3   2548.0 T9 <ST9> T9 
    5900.000     0.00     0.00    19.11     0.00      0.0      0.0    110.2      0.0    112.2   3185.3    882.4   2548.0 T6 <ST6> T6 
    5920.000     0.00     0.00     0.00     3.04      0.0      0.0      0.0      3.0    112.2   3185.3    882.4   2551.1 T6 <ST6> T6 
    5940.000     0.00     0.00     0.00    41.76      0.0      0.0      0.0     44.8    112.2   3185.3    882.4   2592.8 T6 <ST6> T6 
    5960.000     0.00     0.00     0.00    77.57      0.0      0.0      0.0    122.4    112.2   3185.3    882.4   2670.4 T6 <ST6> T6 
    5980.000     0.00     0.00     0.00    68.66      0.0      0.0      0.0    191.0    112.2   3185.3    882.4   2739.1 T6 <ST6> T6 
    6000.000     0.00    70.85     0.00    29.81      0.0     70.8      0.0    220.8    112.2   3256.2    882.4   2768.9 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6020.000     0.00    70.85     0.00     8.32      0.0    141.7      0.0    229.2    112.2   3327.0    882.4   2777.2 T6 <ST6> T6 
    6040.000     0.00     0.00     0.00    17.43      0.0      0.0      0.0    246.6    112.2   3327.0    882.4   2794.6 T6 <ST6> T6 
    6060.000     0.00     0.00     0.00    21.92      0.0      0.0      0.0    268.5    112.2   3327.0    882.4   2816.5 T6 <ST6> T6 
    6080.000     0.00     0.00     0.00    22.53      0.0      0.0      0.0    291.0    112.2   3327.0    882.4   2839.1 T6 <ST6> T6 
    6100.000     0.00     0.00     0.00    21.09      0.0      0.0      0.0    312.1    112.2   3327.0    882.4   2860.1 T6 <ST6> T6 
    6120.000     0.00     0.00     0.00    34.95      0.0      0.0      0.0    347.1    112.2   3327.0    882.4   2895.1 T6 <ST6> T6 
    6140.000     0.00     0.00     0.00    36.80      0.0      0.0      0.0    383.9    112.2   3327.0    882.4   2931.9 T6 <ST6> T6 
    6160.000     0.00     0.00     0.00    15.46      0.0      0.0      0.0    399.3    112.2   3327.0    882.4   2947.3 T6 <ST6> T6 
    6180.000     0.00     0.00     0.00     2.23      0.0      0.0      0.0    401.6    112.2   3327.0    882.4   2949.6 T6 <ST6> T6 
    6200.000     0.00     0.00     0.00    20.36      0.0      0.0      0.0    421.9    112.2   3327.0    882.4   2969.9 T6 <ST6> T6 
    6220.000     0.00     0.00     0.00    40.19      0.0      0.0      0.0    462.1    112.2   3327.0    882.4   3010.1 T6 <ST6> T6 
    6240.000     0.00     0.00     0.00    37.09      0.0      0.0      0.0    499.2    112.2   3327.0    882.4   3047.2 T6 <ST6> T6 
    6260.000     0.00     0.00     0.00    17.26      0.0      0.0      0.0    516.5    112.2   3327.0    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3327.0    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3327.0    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3327.0    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3327.0    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6360.000     0.00     5.02     0.00     0.00      0.0      5.0      0.0      0.0    112.2   3332.1    882.4   3064.5 T6 <ST6> C6 D6 
    6380.000     0.00    10.59     0.00     0.00      0.0     15.6      0.0      0.0    112.2   3342.6    882.4   3064.5 T6 <ST6> C6 D6 
    6400.000     0.00    10.51     0.00     0.00      0.0     26.1      0.0      0.0    112.2   3353.2    882.4   3064.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6420.000     0.00    11.58     0.00     0.00      0.0     37.7      0.0      0.0    112.2   3364.7    882.4   3064.5 T6 <ST6> C6 D6 
    6440.000     0.00     9.00     0.00     0.00      0.0     46.7      0.0      0.0    112.2   3373.7    882.4   3064.5 T6 <ST6> C6 D6 
    6460.000     0.00     2.36     0.00     0.00      0.0     49.1      0.0      0.0    112.2   3376.1    882.4   3064.5 T6 <ST6> T6 
    6480.000     0.00     0.00     0.00     1.74      0.0      0.0      0.0      1.7    112.2   3376.1    882.4   3066.2 T6 <ST6> T6 
    6500.000     0.00     0.00     0.00     9.93      0.0      0.0      0.0     11.7    112.2   3376.1    882.4   3076.2 T6 <ST6> T6 
    6520.000     0.00     0.00     0.00    13.83      0.0      0.0      0.0     25.5    112.2   3376.1    882.4   3090.0 T6 <ST6> T6 
    6540.000     0.00     7.59     0.00     5.63      0.0      7.6      0.0     31.1    112.2   3383.7    882.4   3095.6 T6 <ST6> C6 D6 
    6560.000     0.00    21.66     0.00     0.00      0.0     29.3      0.0      0.0    112.2   3405.4    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6580.000     0.00    39.19     0.00     0.00      0.0     68.4      0.0      0.0    112.2   3444.5    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6600.000     0.00    52.32     0.00     0.00      0.0    120.8      0.0      0.0    112.2   3496.9    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6620.000     0.00    58.32     0.00     0.00      0.0    179.1      0.0      0.0    112.2   3555.2    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6640.000     0.00    65.31     0.00     0.00      0.0    244.4      0.0      0.0    112.2   3620.5    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6660.000     0.00    65.28     0.00     0.00      0.0    309.7      0.0      0.0    112.2   3685.8    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6680.000     0.00    55.52     0.00     0.00      0.0    365.2      0.0      0.0    112.2   3741.3    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6700.000     0.00    54.07     0.00     0.00      0.0    419.3      0.0      0.0    112.2   3795.4    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6720.000     0.00    55.11     0.00     0.00      0.0    474.4      0.0      0.0    112.2   3850.5    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6740.000     0.00    44.08     0.00     0.00      0.0    518.4      0.0      0.0    112.2   3894.5    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    6760.000     0.00    18.62     0.00     0.00      0.0    537.1      0.0      0.0    112.2   3913.2    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    6780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3913.2    882.4   3095.6 T6 <ST6> C4 D4 M 
    6800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3913.2    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    6820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3913.2    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    6840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3913.2    882.4   3095.6 T6 <ST6> C4 D4 M 
    6860.000     0.00     1.54     0.00     0.00      0.0      1.5      0.0      0.0    112.2   3914.7    882.4   3095.6 T6 <ST6> C6 D6 
    6880.000     0.00     4.06     0.00     0.00      0.0      5.6      0.0      0.0    112.2   3918.8    882.4   3095.6 T6 <ST6> C6 D6 
    6900.000     0.00     2.52     0.00     0.00      0.0      8.1      0.0      0.0    112.2   3921.3    882.4   3095.6 D6 C6 <ST6> T6 
    6920.000     0.00     0.00     0.00    11.06      0.0      0.0      0.0     11.1    112.2   3921.3    882.4   3106.7 T6 <ST6> T6 
    6940.000     0.00     0.00     0.00    38.62      0.0      0.0      0.0     49.7    112.2   3921.3    882.4   3145.3 T6 <ST6> T6 
    6960.000     0.00     0.00     0.00    62.63      0.0      0.0      0.0    112.3    112.2   3921.3    882.4   3207.9 T6 <ST6> T6 
    6980.000     0.00     0.00     0.00    68.55      0.0      0.0      0.0    180.9    112.2   3921.3    882.4   3276.5 T6 <ST6> T6 
    7000.000     0.00     0.00     0.00    47.31      0.0      0.0      0.0    228.2    112.2   3921.3    882.4   3323.8 T6 <ST6> T6 
    7020.000     0.00     0.00     0.00    15.35      0.0      0.0      0.0    243.5    112.2   3921.3    882.4   3339.1 T6 <ST6> T6 
    7040.000     0.00     0.00     0.00     1.53      0.0      0.0      0.0    245.0    112.2   3921.3    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3921.3    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3921.3    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7160.000     0.00    26.86     0.00     0.00      0.0     26.9      0.0      0.0    112.2   3948.1    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C4 D6 
    7180.000     0.00     6.71     0.00     0.00      0.0     33.6      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 T6 <ST6> T6 
    7200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> T6 
    7220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 T6 <ST6> T6 
    7240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 T6 <ST6> T6 
    7260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 T6 <ST6> T6 
    7280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   3954.9    882.4   3340.7 T6 <ST6> T6 
    7300.000     0.00    11.75     0.00     0.00      0.0     11.7      0.0      0.0    112.2   3966.6    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7320.000     0.00    28.55     0.00     0.00      0.0     40.3      0.0      0.0    112.2   3995.2    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7340.000     0.00    47.44     0.00     0.00      0.0     87.7      0.0      0.0    112.2   4042.6    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7360.000     0.00    57.24     0.00     0.00      0.0    145.0      0.0      0.0    112.2   4099.8    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7380.000     0.00    54.25     0.00     0.00      0.0    199.2      0.0      0.0    112.2   4154.1    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7400.000     0.00    47.20     0.00     0.00      0.0    246.4      0.0      0.0    112.2   4201.3    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7420.000     0.00    19.56     0.00     0.00      0.0    266.0      0.0      0.0    112.2   4220.8    882.4   3340.7 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7440.000     0.00     0.00     0.00     1.43      0.0      0.0      0.0      1.4    112.2   4220.8    882.4   3342.1 D6 C6 <ST6> T6 
    7460.000     0.00     0.00     0.00    47.20      0.0      0.0      0.0     48.6    112.2   4220.8    882.4   3389.3 T6 <ST6> T6 
    7480.000     0.00     0.00     0.00    97.04      0.0      0.0      0.0    145.7    112.2   4220.8    882.4   3486.3 T6 <ST6> T6 
    7500.000     0.00     0.00     0.00   108.79      0.0      0.0      0.0    254.5    112.2   4220.8    882.4   3595.1 T6 <ST6> T6 
    7520.000     0.00     0.00     0.00   108.08      0.0      0.0      0.0    362.5    112.2   4220.8    882.4   3703.2 T6 <ST6> T6 
    7540.000     0.00     0.00     0.00    72.32      0.0      0.0      0.0    434.9    112.2   4220.8    882.4   3775.5 T6 <ST6> T6 
    7560.000     0.00     0.00     0.00    28.23      0.0      0.0      0.0    463.1    112.2   4220.8    882.4   3803.7 T6 <ST6> T6 
    7580.000     0.00    17.46     0.00     6.47      0.0     17.5      0.0    469.6    112.2   4238.3    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D6 
    7600.000     0.00    91.43     0.00     0.00      0.0    108.9      0.0      0.0    112.2   4329.7    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7620.000     0.00   207.07     0.00     0.00      0.0    316.0      0.0      0.0    112.2   4536.8    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7640.000     0.00   278.12     0.00     0.00      0.0    594.1      0.0      0.0    112.2   4814.9    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7660.000     0.00   273.40     0.00     0.00      0.0    867.5      0.0      0.0    112.2   5088.3    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7680.000     0.00   184.87     0.00     0.00      0.0   1052.4      0.0      0.0    112.2   5273.2    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7700.000     0.00    89.12     0.00     0.00      0.0   1141.5      0.0      0.0    112.2   5362.3    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7720.000     0.00    52.39     0.00     0.00      0.0   1193.9      0.0      0.0    112.2   5414.7    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7740.000     0.00    33.52     0.00     0.00      0.0   1227.4      0.0      0.0    112.2   5448.2    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7760.000     0.00    17.74     0.00     0.00      0.0   1245.1      0.0      0.0    112.2   5466.0    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D6 
    7780.000     0.00    12.36     0.00     0.00      0.0   1257.5      0.0      0.0    112.2   5478.3    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    7800.000     0.00     8.38     0.00     0.00      0.0   1265.9      0.0      0.0    112.2   5486.7    882.4   3810.2 T6 <ST6> T6 
    7820.000     0.00     9.59     0.00     0.00      0.0   1275.5      0.0      0.0    112.2   5496.3    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D6 
    7840.000     0.00    17.96     0.00     0.00      0.0   1293.4      0.0      0.0    112.2   5514.3    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D6 
    7860.000     0.00     8.37     0.00     0.00      0.0   1301.8      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> C4 D4 M 
    7920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
    7940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> C4 D4 M 
    7960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> C4 D4 M 
    7980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> C4 D4 M 
    8000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D4 M 
    8020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   5522.6    882.4   3810.2 T6 <ST6> T6 
    8040.000     0.00     1.21     0.00     0.00      0.0      1.2      0.0      0.0    112.2   5523.8    882.4   3810.2 T6 <ST6> C6 D6 
    8060.000     0.00     1.21     0.00    16.96      0.0      2.4      0.0     17.0    112.2   5525.0    882.4   3827.2 T6 <ST6> T6 
    8080.000     0.00     0.00     0.00    32.14      0.0      0.0      0.0     49.1    112.2   5525.0    882.4   3859.3 T6 <ST6> T6 
    8100.000     0.00     0.00     0.00    19.56      0.0      0.0      0.0     68.7    112.2   5525.0    882.4   3878.9 T6 <ST6> T6 
    8120.000     0.00     8.06     0.00     4.38      0.0      8.1      0.0     73.0    112.2   5533.1    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 

    8140.000     0.00    47.20     0.00     0.00      0.0     55.3      0.0      0.0    112.2   5580.3    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8160.000     0.00   120.37     0.00     0.00      0.0    175.6      0.0      0.0    112.2   5700.7    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8180.000     0.00   190.13     0.00     0.00      0.0    365.8      0.0      0.0    112.2   5890.8    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8200.000     0.00   192.72     0.00     0.00      0.0    558.5      0.0      0.0    112.2   6083.5    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8220.000     0.00   146.60     0.00     0.00      0.0    705.1      0.0      0.0    112.2   6230.1    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8240.000     0.00   136.71     0.00     0.00      0.0    841.8      0.0      0.0    112.2   6366.8    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8260.000     0.00   143.09     0.00     0.00      0.0    984.9      0.0      0.0    112.2   6509.9    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8280.000     0.00   134.97     0.00     0.00      0.0   1119.8      0.0      0.0    112.2   6644.9    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8300.000     0.00   152.97     0.00     0.00      0.0   1272.8      0.0      0.0    112.2   6797.8    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8320.000     0.00   187.10     0.00     0.00      0.0   1459.9      0.0      0.0    112.2   6984.9    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8340.000     0.00   192.34     0.00     0.00      0.0   1652.3      0.0      0.0    112.2   7177.3    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8360.000     0.00   155.90     0.00     0.00      0.0   1808.2      0.0      0.0    112.2   7333.2    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8380.000     0.00   112.54     0.00     0.00      0.0   1920.7      0.0      0.0    112.2   7445.7    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8400.000     0.00    86.45     0.00     0.00      0.0   2007.1      0.0      0.0    112.2   7532.2    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8420.000     0.00    68.24     0.00     0.00      0.0   2075.4      0.0      0.0    112.2   7600.4    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8440.000     0.00    55.23     0.00     0.00      0.0   2130.6      0.0      0.0    112.2   7655.7    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8460.000     0.00    44.58     0.00     0.00      0.0   2175.2      0.0      0.0    112.2   7700.2    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8480.000     0.00    29.52     0.00     0.00      0.0   2204.7      0.0      0.0    112.2   7729.8    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8500.000     0.00     9.33     0.00     0.00      0.0   2214.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3883.3 D6 C6 <ST6> T6 
    8520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3883.3 T6 <ST6> T6 
    8540.000     0.00     0.00     0.00     0.43      0.0      0.0      0.0      0.4    112.2   7739.1    882.4   3883.7 T6 <ST6> T6 
    8560.000     0.00     0.00     0.00     0.43      0.0      0.0      0.0      0.9    112.2   7739.1    882.4   3884.1 T6 <ST6> T6 
    8580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3884.1 T6 <ST6> T6 
    8600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3884.1 T6 <ST6> T6 
    8620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3884.1 T6 <ST6> T6 
    8640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7739.1    882.4   3884.1 T6 <ST6> T6 
    8660.000     0.00     0.00     0.00     3.55      0.0      0.0      0.0      3.6    112.2   7739.1    882.4   3887.7 T6 <ST6> T6 
    8680.000     0.00     0.00     0.00    15.79      0.0      0.0      0.0     19.3    112.2   7739.1    882.4   3903.4 T6 <ST6> T6 
    8700.000     0.00     0.00     0.00    35.31      0.0      0.0      0.0     54.6    112.2   7739.1    882.4   3938.8 T6 <ST6> T6 
    8720.000     0.00     0.00     0.00    74.50      0.0      0.0      0.0    129.1    112.2   7739.1    882.4   4013.2 T6 <ST6> T6 
    8740.000     0.00     0.00     0.00   118.74      0.0      0.0      0.0    247.9    112.2   7739.1    882.4   4132.0 T6 <ST6> T6 
    8760.000     0.00     0.00     0.00   125.95      0.0      0.0      0.0    373.8    112.2   7739.1    882.4   4257.9 T6 <ST6> T6 
    8780.000     0.00     0.00     0.00   109.07      0.0      0.0      0.0    482.9    112.2   7739.1    882.4   4367.0 T6 <ST6> T6 
    8800.000     0.00     0.00     0.00   102.57      0.0      0.0      0.0    585.5    112.2   7739.1    882.4   4469.6 T6 <ST6> T6 
    8820.000     0.00     0.00     0.00   112.68      0.0      0.0      0.0    698.1    112.2   7739.1    882.4   4582.3 T6 <ST6> T6 
    8840.000     0.00     0.00     0.00   146.91      0.0      0.0      0.0    845.1    112.2   7739.1    882.4   4729.2 T6 <ST6> T6 
    8860.000     0.00     0.00     0.00   154.24      0.0      0.0      0.0    999.3    112.2   7739.1    882.4   4883.4 T6 <ST6> T6 
    8880.000     0.00     0.00     0.00    67.87      0.0      0.0      0.0   1067.2    112.2   7739.1    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    8900.000     0.00    10.05     0.00     0.00      0.0     10.1      0.0      0.0    112.2   7749.1    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8920.000     0.00    57.87     0.00     0.00      0.0     67.9      0.0      0.0    112.2   7807.0    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8940.000     0.00   101.07     0.00     0.00      0.0    169.0      0.0      0.0    112.2   7908.1    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8960.000     0.00    72.01     0.00     0.00      0.0    241.0      0.0      0.0    112.2   7980.1    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    8980.000     0.00    18.75     0.00     0.00      0.0    259.8      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> T6 
    9180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   7998.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9220.000     0.00     4.43     0.00     0.00      0.0      4.4      0.0      0.0    112.2   8003.3    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9240.000     0.00     4.43     0.00     0.00      0.0      8.9      0.0      0.0    112.2   8007.7    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8007.7    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8007.7    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9300.000     0.00    21.65     0.00     0.00      0.0     21.6      0.0      0.0    112.2   8029.3    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9320.000     0.00    21.65     0.00     0.00      0.0     43.3      0.0      0.0    112.2   8051.0    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8051.0    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8051.0    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8051.0    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9400.000     0.00   124.68     0.00     0.00      0.0    124.7      0.0      0.0    112.2   8175.7    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9420.000     0.00   136.20     0.00     0.00      0.0    260.9      0.0      0.0    112.2   8311.9    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9440.000     0.00    30.48     0.00     0.00      0.0    291.4      0.0      0.0    112.2   8342.3    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9460.000     0.00    40.44     0.00     0.00      0.0    331.8      0.0      0.0    112.2   8382.8    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9480.000     0.00    45.52     0.00     0.00      0.0    377.3      0.0      0.0    112.2   8428.3    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9500.000     0.00    42.14     0.00     0.00      0.0    419.4      0.0      0.0    112.2   8470.4    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9520.000     0.00    78.63     0.00     0.00      0.0    498.1      0.0      0.0    112.2   8549.1    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9540.000     0.00    60.55     0.00     0.00      0.0    558.6      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9560.000     0.00     0.02     0.00     0.00      0.0    558.7      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D6 
    9580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> T6 
    9640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
    9660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D4 M 
    9680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> C6 D4 M 
    9700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8609.6    882.4   4951.3 T6 <ST6> T6 
    9740.000     0.00     0.00     0.00    37.57      0.0      0.0      0.0     37.6    112.2   8609.6    882.4   4988.8 T6 <ST6> T6 
    9760.000     0.00     6.68     0.00    37.57      0.0      6.7      0.0     75.1    112.2   8616.3    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9780.000     0.00    16.23     0.00     0.00      0.0     22.9      0.0      0.0    112.2   8632.6    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9800.000     0.00    18.91     0.00     0.00      0.0     41.8      0.0      0.0    112.2   8651.5    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
    9820.000     0.00    11.33     0.00     0.00      0.0     53.1      0.0      0.0    112.2   8662.8    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
    9840.000     0.00     5.53     0.00     0.00      0.0     58.7      0.0      0.0    112.2   8668.3    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
    9860.000     0.00     3.56     0.00     0.00      0.0     62.2      0.0      0.0    112.2   8671.9    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
    9880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8671.9    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
    9900.000     0.00     1.24     0.00     0.00      0.0      1.2      0.0      0.0    112.2   8673.1    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
    9920.000     0.00     1.24     0.00     0.00      0.0      2.5      0.0      0.0    112.2   8674.4    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
    9940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8674.4    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
    9960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8674.4    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
    9980.000     0.00     1.72     0.00     0.00      0.0      1.7      0.0      0.0    112.2   8676.1    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10000.000     0.00     6.19     0.00     0.00      0.0      7.9      0.0      0.0    112.2   8682.3    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10040.000     0.00    28.00     0.00     0.00      0.0     35.9      0.0      0.0    112.2   8710.3    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10060.000     0.00    12.69     0.00     0.00      0.0     48.6      0.0      0.0    112.2   8723.0    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10080.000     0.00     8.24     0.00     0.00      0.0     56.8      0.0      0.0    112.2   8731.2    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10100.000     0.00    12.09     0.00     0.00      0.0     68.9      0.0      0.0    112.2   8743.3    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10120.000     0.00     7.01     0.00     0.00      0.0     75.9      0.0      0.0    112.2   8750.3    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
   10140.000     0.00     2.24     0.00     0.00      0.0     78.2      0.0      0.0    112.2   8752.5    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10160.000     0.00     2.24     0.00     0.00      0.0     80.4      0.0      0.0    112.2   8754.8    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
   10180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8754.8    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
   10200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8754.8    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
   10220.000     0.00     1.61     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0    112.2   8756.4    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10240.000     0.00     3.12     0.00     0.00      0.0      4.7      0.0      0.0    112.2   8759.5    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10260.000     0.00     1.50     0.00     0.00      0.0      6.2      0.0      0.0    112.2   8761.0    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> T6 
   10280.000     0.00     6.75     0.00     0.00      0.0     13.0      0.0      0.0    112.2   8767.8    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10300.000     0.00    17.22     0.00     0.00      0.0     30.2      0.0      0.0    112.2   8785.0    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10320.000     0.00    20.86     0.00     0.00      0.0     51.1      0.0      0.0    112.2   8805.9    882.4   5026.4 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10340.000     0.00    18.76     0.00     0.00      0.0     69.8      0.0      0.0    112.2   8824.6    882.4   5026.4 T6 <ST6> C6 D6 
   10360.000     0.00     8.37     0.00     0.00      0.0     78.2      0.0      0.0    112.2   8833.0    882.4   5026.4 T6 <ST6> T6 
   10380.000     0.00     0.00     0.00    42.49      0.0      0.0      0.0     42.5    112.2   8833.0    882.4   5068.9 T6 <ST6> T6 
   10400.000     0.00     0.00     0.00    70.51      0.0      0.0      0.0    113.0    112.2   8833.0    882.4   5139.4 T6 <ST6> T6 
   10420.000     0.00     0.00     0.00    49.00      0.0      0.0      0.0    162.0    112.2   8833.0    882.4   5188.4 D6 C6 <ST6> T6 
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   10440.000     0.00     0.00     0.00    62.53      0.0      0.0      0.0    224.5    112.2   8833.0    882.4   5251.0 T6 <ST6> T6 
   10460.000     0.00     0.82     0.00    41.55      0.0      0.8      0.0    266.1    112.2   8833.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10480.000     0.00     5.60     0.00     0.00      0.0      6.4      0.0      0.0    112.2   8839.4    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10500.000     0.00     7.55     0.00     0.00      0.0     14.0      0.0      0.0    112.2   8847.0    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10520.000     0.00     4.17     0.00     0.00      0.0     18.1      0.0      0.0    112.2   8851.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10540.000     0.00     1.41     0.00     0.00      0.0     19.5      0.0      0.0    112.2   8852.5    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> T6 
   10560.000     0.00     1.64     0.00     0.00      0.0     21.2      0.0      0.0    112.2   8854.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   10580.000     0.00     4.04     0.00     0.00      0.0     25.2      0.0      0.0    112.2   8858.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10600.000     0.00     4.91     0.00     0.00      0.0     30.1      0.0      0.0    112.2   8863.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10620.000     0.00     3.64     0.00     0.00      0.0     33.8      0.0      0.0    112.2   8866.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10640.000     0.00     3.57     0.00     0.00      0.0     37.3      0.0      0.0    112.2   8870.3    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10660.000     0.00     2.44     0.00     0.00      0.0     39.8      0.0      0.0    112.2   8872.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   10680.000     0.00     0.86     0.00     0.00      0.0     40.6      0.0      0.0    112.2   8873.6    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10700.000     0.00     4.03     0.00     0.00      0.0     44.7      0.0      0.0    112.2   8877.7    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10720.000     0.00     7.44     0.00     0.00      0.0     52.1      0.0      0.0    112.2   8885.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10740.000     0.00     6.14     0.00     0.00      0.0     58.3      0.0      0.0    112.2   8891.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D6 
   10760.000     0.00     1.87     0.00     0.00      0.0     60.1      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C4 D4 M 
   10780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   10980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 T6 <ST6> C6 D4 M 
   11000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 T6 <ST6> C6 D4 M 
   11300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2   8893.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11400.000     0.00    27.95     0.00     0.00      0.0     28.0      0.0      0.0    112.2   8921.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11420.000     0.00    86.64     0.00     0.00      0.0    114.6      0.0      0.0    112.2   9007.7    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11440.000     0.00   147.26     0.00     0.00      0.0    261.9      0.0      0.0    112.2   9155.0    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11460.000     0.00   202.20     0.00     0.00      0.0    464.1      0.0      0.0    112.2   9357.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11480.000     0.00   230.78     0.00     0.00      0.0    694.8      0.0      0.0    112.2   9587.9    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11500.000     0.00   117.14     0.00     0.00      0.0    812.0      0.0      0.0    112.2   9705.1    882.4   5292.5 Estructura D6 <ST6> D6 Estructura 
   11520.000     0.00    75.82     0.00     0.00      0.0    887.8      0.0      0.0    112.2   9780.9    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11540.000     0.00   139.75     0.00     0.00      0.0   1027.5      0.0      0.0    112.2   9920.6    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11560.000     0.00   113.41     0.00     0.00      0.0   1141.0      0.0      0.0    112.2  10034.1    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11580.000     0.00    89.81     0.00     0.00      0.0   1230.8      0.0      0.0    112.2  10123.9    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11600.000     0.00    45.34     0.00     0.00      0.0   1276.1      0.0      0.0    112.2  10169.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11620.000     0.00     5.00     0.00     0.00      0.0   1281.1      0.0      0.0    112.2  10174.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10174.2    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11660.000     0.00    74.78     0.00     0.00      0.0     74.8      0.0      0.0    112.2  10249.0    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D6 
   11680.000     0.00    74.78     0.00     0.00      0.0    149.6      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C6 D4 M 
   11820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C6 D4 M 
   11840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   11980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   12040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   12080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   12140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C5 D5 
   12460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C5 D5 
   12480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> T6 
   12680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 

   12720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   12980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   13000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   13020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 T6 <ST6> C5 D5 
   13040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5292.5 D6 C6 <ST6> C5 D5 
   13060.000     0.00     0.00     0.00     1.86      0.0      0.0      0.0      1.9    112.2  10323.8    882.4   5294.4 D6 C6 <ST6> T6 
   13080.000     0.00     0.00     0.00    33.35      0.0      0.0      0.0     35.2    112.2  10323.8    882.4   5327.7 D6 C6 <ST6> T6 
   13100.000     0.00     0.00     0.00    50.72      0.0      0.0      0.0     85.9    112.2  10323.8    882.4   5378.4 T6 <ST6> T6 
   13120.000     0.00     0.00     0.00    40.44      0.0      0.0      0.0    126.4    112.2  10323.8    882.4   5418.9 T6 <ST6> T6 
   13140.000     0.00     0.00     0.00    21.22      0.0      0.0      0.0    147.6    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> T6 
   13160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> T6 
   13180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 D6 C6 <ST6> T6 
   13200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> C5 D5 
   13220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> C5 D5 
   13240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> C5 D5 
   13260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> T6 
   13280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> T6 
   13300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10323.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> T6 
   13320.000     0.00     6.10     0.00     0.00      0.0      6.1      0.0      0.0    112.2  10329.9    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13340.000     0.00     6.10     0.00     0.00      0.0     12.2      0.0      0.0    112.2  10336.0    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13360.000     0.00     8.61     0.00     0.00      0.0     20.8      0.0      0.0    112.2  10344.6    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13380.000     0.00    19.03     0.00     0.00      0.0     39.8      0.0      0.0    112.2  10363.6    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13400.000     0.00    10.42     0.00     0.00      0.0     50.2      0.0      0.0    112.2  10374.0    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    112.2  10374.0    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
   13437.871     0.00    13.75     0.00     0.00      0.0     13.8      0.0      0.0    112.2  10387.8    882.4   5440.1 T6 <ST6> C6 D6 
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   13437.874     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   13440.000     0.00     4.00     0.00     0.00      0.0      4.0      0.0      0.0      0.0      4.0      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   13460.000     0.00   134.06     0.00     0.00      0.0    138.1      0.0      0.0      0.0    138.1      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   13480.000     0.00   222.68     0.00     0.00      0.0    360.7      0.0      0.0      0.0    360.7      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   13500.000     0.00   217.87     0.00     0.00      0.0    578.6      0.0      0.0      0.0    578.6      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   13520.000     0.00   141.54     0.00     0.00      0.0    720.2      0.0      0.0      0.0    720.2      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   13540.000     0.00     0.00     0.00     1.46      0.0      0.0      0.0      1.5      0.0    720.2      0.0      1.5 T9 <ST9> T9 
   13560.000     0.00     0.00     0.00     1.98      0.0      0.0      0.0      3.4      0.0    720.2      0.0      3.4 T9 <ST9> T9 
   13580.000     0.00     0.00     0.00     3.55      0.0      0.0      0.0      7.0      0.0    720.2      0.0      7.0 T9 <ST9> T9 
   13600.000     0.00     0.00     0.34     3.60      0.0      0.0      0.3     10.6      0.0    720.2      0.3     10.6 T9 <ST9> T9 
   13620.000     0.00     0.00     0.34     2.00      0.0      0.0      0.7     12.6      0.0    720.2      0.7     12.6 T9 <ST9> T9 
   13640.000     0.00     0.00     0.00     0.62      0.0      0.0      0.0     13.2      0.0    720.2      0.7     13.2 T9 <ST9> T9 
   13660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    720.2      0.7     13.2 T9 <ST9> T9 
   13680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    720.2      0.7     13.2 T9 <ST9> T9 
   13700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    720.2      0.7     13.2 T9 <ST9> T9 
   13720.000     0.00     4.93     0.00     0.00      0.0      4.9      0.0      0.0      0.0    725.1      0.7     13.2 T9 <ST9> C9 D9 
   13740.000     0.00    10.30     0.00     0.00      0.0     15.2      0.0      0.0      0.0    735.4      0.7     13.2 T9 <ST9> C9 D9 
   13760.000     0.00     5.13     0.00     2.01      0.0     20.4      0.0      2.0      0.0    740.5      0.7     15.2 T9 <ST9> T9 
   13780.000     0.00     0.00     0.00     4.14      0.0      0.0      0.0      6.1      0.0    740.5      0.7     19.4 T9 <ST9> T9 
   13800.000     0.00     0.00     0.00     2.25      0.0      0.0      0.0      8.4      0.0    740.5      0.7     21.6 T9 <ST9> T9 
   13820.000     0.00     0.00     0.00     0.84      0.0      0.0      0.0      9.2      0.0    740.5      0.7     22.4 T9 <ST9> T9 
   13840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     22.4 T9 <ST9> T9 
   13860.000     0.00     0.00     0.00     0.75      0.0      0.0      0.0      0.7      0.0    740.5      0.7     23.2 T9 <ST9> T9 
   13880.000     0.00     0.00     0.00     1.35      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0    740.5      0.7     24.5 T9 <ST9> T9 
   13900.000     0.00     0.00     0.00     4.84      0.0      0.0      0.0      6.9      0.0    740.5      0.7     29.4 T9 <ST9> T9 
   13920.000     0.00     0.00     0.00     8.76      0.0      0.0      0.0     15.7      0.0    740.5      0.7     38.1 T9 <ST9> T9 
   13940.000     0.00     0.00     0.00    11.52      0.0      0.0      0.0     27.2      0.0    740.5      0.7     49.7 T9 <ST9> T9 
   13960.000     0.00     0.00     0.00     4.49      0.0      0.0      0.0     31.7      0.0    740.5      0.7     54.1 D9 C9 <ST9> T9 
   13980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 D9 C9 <ST9> T9 
   14000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 D9 C9 <ST9> T9 
   14020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> T9 
   14040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> T9 
   14060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> T9 
   14100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> T9 
   14120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    740.5      0.7     54.1 T9 <ST9> T9 
   14140.000     0.00     0.00     4.70     0.00      0.0      0.0      4.7      0.0      0.0    740.5      5.4     54.1 T9 <ST9> T9 
   14160.000     0.00     0.00     9.02     0.00      0.0      0.0     13.7      0.0      0.0    740.5     14.4     54.1 T9 <ST9> T9 
   14180.000     0.00     0.00     8.01     0.00      0.0      0.0     21.7      0.0      0.0    740.5     22.4     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14200.000     0.00     0.00     6.60     0.00      0.0      0.0     28.3      0.0      0.0    740.5     29.0     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14220.000     0.00     0.00     4.89     0.00      0.0      0.0     33.2      0.0      0.0    740.5     33.9     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14240.000     0.00     0.00     2.89     0.00      0.0      0.0     36.1      0.0      0.0    740.5     36.8     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14260.000     0.00     0.00     0.82     0.00      0.0      0.0     36.9      0.0      0.0    740.5     37.6     54.1 T9 <ST9> C9 D4 M 
   14280.000     0.00    11.45     0.00     0.00      0.0     11.5      0.0      0.0      0.0    752.0     37.6     54.1 T9 <ST9> C9 D9 
   14300.000     0.00    31.72     0.00     0.00      0.0     43.2      0.0      0.0      0.0    783.7     37.6     54.1 T9 <ST9> C9 D9 
   14318.447     0.00    29.70     0.00     0.00      0.0     72.9      0.0      0.0      0.0    813.4     37.6     54.1 T9 <ST9> C9 D9 
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   14318.448     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14380.000     0.00    61.93     0.00     0.00      0.0     61.9      0.0      0.0      0.0     61.9      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   14400.000     0.00   120.52     0.00     0.00      0.0    182.4      0.0      0.0      0.0    182.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C9 D9 
   14420.000     0.00    91.31     0.00     0.00      0.0    273.8      0.0      0.0      0.0    273.8      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    273.8      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    273.8      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14480.000     0.00     9.65     0.00     0.00      0.0      9.7      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   14820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   14980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15220.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15380.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15500.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   15860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   15880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> C5 D5 
   15900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   15980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   16120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 D5 C5 <ST9> T9 
   16140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   16160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   16180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    283.4      0.0      0.0 T9 <ST9> C5 D5 
   16200.000     0.22     0.00     0.00     0.00      0.2      0.0      0.0      0.0      0.2    283.4      0.0      0.0 D9 C9 <ST9> T9 
   16220.000     4.17     4.26     0.00     0.00      4.4      4.3      0.0      0.0      4.4    287.7      0.0      0.0 D9 C9 <ST9> T9 
   16240.000     1.84     0.00     0.00     0.00      6.2      0.0      0.0      0.0      6.2    287.7      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.2    287.7      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.2    287.7      0.0      0.0 T9 <ST9> T9 
   16300.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.2    287.7      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   16320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      6.2    287.7      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   16340.000     0.00     0.00     0.10     0.00      0.0      0.0      0.1      0.0      6.2    287.7      0.1      0.0 T1 <ST1> T1 
   16360.000     0.00     0.00     1.17     0.00      0.0      0.0      1.3      0.0      6.2    287.7      1.3      0.0 T1 <ST1> T1 
   16380.000     0.00     0.00     2.10     0.00      0.0      0.0      3.4      0.0      6.2    287.7      3.4      0.0 T1 <ST1> T1 
   16400.000     0.00     0.00     1.86     0.00      0.0      0.0      5.2      0.0      6.2    287.7      5.2      0.0 T1 <ST1> T1 
   16420.000     0.00     0.00     0.83     0.00      0.0      0.0      6.1      0.0      6.2    287.7      6.1      0.0 T1 <ST1> T1 

   16440.000     0.00     0.00     0.00     8.54      0.0      0.0      0.0      8.5      6.2    287.7      6.1      8.5 T1 <ST1> T1 
   16460.000     0.00     0.00     0.00    23.23      0.0      0.0      0.0     31.8      6.2    287.7      6.1     31.8 T1 <ST1> T1 
   16480.000     0.00     0.00     0.00    41.35      0.0      0.0      0.0     73.1      6.2    287.7      6.1     73.1 T1 <ST1> T1 
   16500.000     0.00     0.00     0.00    67.06      0.0      0.0      0.0    140.2      6.2    287.7      6.1    140.2 T1 <ST1> T1 
   16520.000     1.75     0.00     0.00   118.13      1.7      0.0      0.0    258.3      8.0    287.7      6.1    258.3 D1 C1 <ST1> T1 
   16540.000     4.83     0.00     0.00   170.44      6.6      0.0      0.0    428.7     12.8    287.7      6.1    428.7 D1 C1 <ST1> T1 
   16560.000     3.08     0.00     0.00   112.62      9.7      0.0      0.0    541.3     15.9    287.7      6.1    541.3 T1 <ST1> T1 
   16580.000     0.00     0.00     0.00    20.29      0.0      0.0      0.0    561.6     15.9    287.7      6.1    561.6 T1 <ST1> T1 
   16587.509     0.00     0.00     0.00     0.14      0.0      0.0      0.0    561.8     15.9    287.7      6.1    561.8 T1 <ST1> T1 
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   16587.509     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   16600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   16620.000     3.03    15.93     0.00     0.00      3.0     15.9      0.0      0.0      3.0     15.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16640.000     7.88    68.99     0.00     0.00     10.9     84.9      0.0      0.0     10.9     84.9      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16660.000    11.30   149.73     0.00     0.00     22.2    234.7      0.0      0.0     22.2    234.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16680.000    10.19     5.76     0.00     0.00     32.4    240.4      0.0      0.0     32.4    240.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16700.000    13.41     0.00     0.00     0.00     45.8      0.0      0.0      0.0     45.8    240.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16720.000    12.41     0.02     0.00     0.00     58.2      0.0      0.0      0.0     58.2    240.4      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16740.000     5.86    12.25     0.00     0.00     64.1     12.3      0.0      0.0     64.1    252.7      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
   16760.000     3.73    14.53     0.00     0.00     67.8     26.8      0.0      0.0     67.8    267.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   16780.000     0.00    12.78     0.00     0.00      0.0     39.6      0.0      0.0     67.8    280.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   16800.000     0.00    12.99     0.00     0.00      0.0     52.6      0.0      0.0     67.8    293.0      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D5 M 
   16820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    293.0      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D5 M 
   16840.000     0.00    11.55     0.00     0.00      0.0     11.6      0.0      0.0     67.8    304.5      0.0      0.0 T10 <ST10> T10 
   16860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5      0.0      0.0 T10 <ST10> T10 
   16880.000     0.00     0.00     0.60     0.00      0.0      0.0      0.6      0.0     67.8    304.5      0.6      0.0 T10 <ST10> T10 
   16900.000     0.00     0.00     3.85     1.80      0.0      0.0      4.5      1.8     67.8    304.5      4.5      1.8 T10 <ST10> T10 
   16920.000     0.00     0.00     4.66     9.45      0.0      0.0      9.1     11.2     67.8    304.5      9.1     11.2 T10 <ST10> T10 
   16940.000     0.00     0.00     0.50     7.13      0.0      0.0      9.6     18.4     67.8    304.5      9.6     18.4 T10 <ST10> T10 
   16960.000     0.00     0.00     0.92     7.00      0.0      0.0     10.5     25.4     67.8    304.5     10.5     25.4 T10 <ST10> T10 
   16980.000     0.00     0.00     0.40    27.88      0.0      0.0     10.9     53.3     67.8    304.5     10.9     53.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9     53.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9     53.3 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   17040.000     0.00     0.00     0.00    70.25      0.0      0.0      0.0     70.2     67.8    304.5     10.9    123.5 T10 <ST10> T10 
   17060.000     0.00     0.00     0.00   139.54      0.0      0.0      0.0    209.8     67.8    304.5     10.9    263.0 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   17080.000     0.00     0.00     0.00     4.00      0.0      0.0      0.0    213.8     67.8    304.5     10.9    267.0 T10 <ST10> T10 
   17100.000     0.00     0.00     0.00   168.79      0.0      0.0      0.0    382.6     67.8    304.5     10.9    435.8 T10 <ST10> T10 
   17120.000     0.00     0.00     0.00   182.48      0.0      0.0      0.0    565.0     67.8    304.5     10.9    618.3 T10 <ST10> T10 
   17140.000     0.00     0.00     0.00   212.84      0.0      0.0      0.0    777.9     67.8    304.5     10.9    831.1 T10 <ST10> T10 
   17160.000     0.00     0.00     0.00   165.08      0.0      0.0      0.0    943.0     67.8    304.5     10.9    996.2 T10 <ST10> T10 
   17180.000     0.00     0.00     0.00    93.88      0.0      0.0      0.0   1036.9     67.8    304.5     10.9   1090.1 T10 <ST10> T10 
   17200.000     0.00     0.00     0.00    33.47      0.0      0.0      0.0   1070.3     67.8    304.5     10.9   1123.6 T10 <ST10> T10 
   17220.000     0.00     0.00     0.00     1.18      0.0      0.0      0.0   1071.5     67.8    304.5     10.9   1124.8 T10 <ST10> T10 
   17240.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9   1124.8 T10 <ST10> T10 
   17260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9   1124.8 T10 <ST10> T10 
   17280.000     0.00     0.00     0.00   137.39      0.0      0.0      0.0    137.4     67.8    304.5     10.9   1262.2 T10 <ST10> T10 
   17300.000     0.00     0.00     0.00   197.23      0.0      0.0      0.0    334.6     67.8    304.5     10.9   1459.4 T10 <ST10> T10 
   17320.000     0.00     0.00     0.00   199.74      0.0      0.0      0.0    534.4     67.8    304.5     10.9   1659.1 T10 <ST10> T10 
   17340.000     0.00     0.00     0.00   189.43      0.0      0.0      0.0    723.8     67.8    304.5     10.9   1848.6 T10 <ST10> T10 
   17360.000     0.00     0.00     0.00   201.21      0.0      0.0      0.0    925.0     67.8    304.5     10.9   2049.8 T10 <ST10> T10 
   17380.000     0.00     0.00     0.00   106.91      0.0      0.0      0.0   1031.9     67.8    304.5     10.9   2156.7 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   17400.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9   2156.7 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   17420.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9   2156.7 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   17440.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0     67.8    304.5     10.9   2156.7 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   17460.000     0.00     0.00     0.00     3.15      0.0      0.0      0.0      3.2     67.8    304.5     10.9   2159.8 T10 <ST10> T10 
   17480.000     0.00     0.00     0.00   142.28      0.0      0.0      0.0    145.4     67.8    304.5     10.9   2302.1 T10 <ST10> T10 
   17500.000     0.00     0.00     0.00   143.06      0.0      0.0      0.0    288.5     67.8    304.5     10.9   2445.2 T10 <ST10> T10 
   17520.000     0.00     0.00     0.00   117.78      0.0      0.0      0.0    406.3     67.8    304.5     10.9   2562.9 T10 <ST10> T10 
   17540.000     0.00     0.00     0.00    83.25      0.0      0.0      0.0    489.5     67.8    304.5     10.9   2646.2 T10 <ST10> T10 
   17560.000     0.00     0.00     0.00    66.98      0.0      0.0      0.0    556.5     67.8    304.5     10.9   2713.2 T10 <ST10> T10 
   17580.000     0.00     0.00     0.00    51.00      0.0      0.0      0.0    607.5     67.8    304.5     10.9   2764.2 T10 <ST10> T10 
   17600.000     0.00     0.00     0.00    36.51      0.0      0.0      0.0    644.0     67.8    304.5     10.9   2800.7 T10 <ST10> T10 
   17620.000     0.00     0.00     0.00    14.92      0.0      0.0      0.0    658.9     67.8    304.5     10.9   2815.6 T10 <ST10> T10 
   17640.000     0.00     0.00     0.00     0.05      0.0      0.0      0.0    659.0     67.8    304.5     10.9   2815.6 T10 <ST10> T10 
   17660.000     0.00    37.36     0.00     0.00      0.0     37.4      0.0      0.0     67.8    341.9     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17680.000     0.00    80.59     0.00     0.00      0.0    117.9      0.0      0.0     67.8    422.5     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17700.000     0.73    67.38     0.00     0.00      0.7    185.3      0.0      0.0     68.6    489.9     10.9   2815.6 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   17720.000     0.73    79.33     0.00     0.00      1.5    264.7      0.0      0.0     69.3    569.2     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17740.000     0.00   119.38     0.00     0.00      0.0    384.0      0.0      0.0     69.3    688.6     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17760.000     0.00   113.53     0.00     0.00      0.0    497.6      0.0      0.0     69.3    802.1     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17780.000     0.00    97.84     0.00     0.00      0.0    595.4      0.0      0.0     69.3    900.0     10.9   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17800.000     0.00   187.81     0.48     0.00      0.0    783.2      0.5      0.0     69.3   1087.8     11.4   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17820.000     0.00   296.87     1.16     0.00      0.0   1080.1      1.6      0.0     69.3   1384.6     12.6   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17840.000     0.00   342.12     0.68     0.00      0.0   1422.2      2.3      0.0     69.3   1726.8     13.2   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17860.000     0.00   395.66     0.00     0.00      0.0   1817.9      0.0      0.0     69.3   2122.4     13.2   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
   17878.949     0.00   416.87     0.00     0.00      0.0   2234.7      0.0      0.0     69.3   2539.3     13.2   2815.6 T10 <ST10> C10 D10 
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   17878.949     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
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   17880.000     0.00    24.06     0.00     0.00      0.0     24.1      0.0      0.0      0.0     24.1      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   17900.000     0.00   464.82     0.00     0.00      0.0    488.9      0.0      0.0      0.0    488.9      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   17920.000     0.00   479.79     0.00     0.00      0.0    968.7      0.0      0.0      0.0    968.7      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   17940.000     0.00   487.01     0.00     0.00      0.0   1455.7      0.0      0.0      0.0   1455.7      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   17960.000     0.56   478.61     0.00     0.00      0.6   1934.3      0.0      0.0      0.6   1934.3      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   17980.000     0.56   454.51     0.00     0.00      1.1   2388.8      0.0      0.0      1.1   2388.8      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18000.000     0.00   415.75     0.00     0.00      0.0   2804.6      0.0      0.0      1.1   2804.6      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18020.000     0.00   361.98     0.00     0.00      0.0   3166.5      0.0      0.0      1.1   3166.5      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18040.000     0.00   302.44     0.00     0.00      0.0   3469.0      0.0      0.0      1.1   3469.0      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18060.000     1.92   283.44     0.00     0.00      1.9   3752.4      0.0      0.0      3.1   3752.4      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18080.000     2.71   295.65     0.00     0.00      4.6   4048.1      0.0      0.0      5.8   4048.1      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18100.000     0.36   252.04     0.00     0.00      5.0   4300.1      0.0      0.0      6.1   4300.1      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18120.000     0.00   191.87     0.00     0.00      0.0   4492.0      0.0      0.0      6.1   4492.0      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18140.000     0.00   174.82     0.00     0.00      0.0   4666.8      0.0      0.0      6.1   4666.8      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18160.000     0.00   197.09     0.00     0.00      0.0   4863.9      0.0      0.0      6.1   4863.9      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18180.000     0.00   200.61     0.00     0.00      0.0   5064.5      0.0      0.0      6.1   5064.5      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18200.000     0.00   186.46     0.00     0.00      0.0   5251.0      0.0      0.0      6.1   5251.0      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18220.000     0.00   170.33     0.00     0.00      0.0   5421.3      0.0      0.0      6.1   5421.3      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18240.000     0.00   136.82     0.00     0.00      0.0   5558.1      0.0      0.0      6.1   5558.1      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18260.000     0.00    79.29     0.00     0.00      0.0   5637.4      0.0      0.0      6.1   5637.4      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18280.000     6.46    23.04     0.00     0.00      6.5   5660.4      0.0      0.0     12.6   5660.4      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> T10 
   18300.000    11.91     0.00     0.00     0.00     18.4      0.0      0.0      0.0     24.5   5660.4      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> T10 
   18320.000    12.13     3.97     0.00     0.00     30.5      4.0      0.0      0.0     36.6   5664.4      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18340.000    13.48    15.46     0.00     0.00     44.0     19.4      0.0      0.0     50.1   5679.9      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18360.000    12.10    26.82     0.00     0.00     56.1     46.3      0.0      0.0     62.2   5706.7      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18380.000     9.41    29.86     0.00     0.00     65.5     76.1      0.0      0.0     71.6   5736.5      0.0      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18400.000     4.11    26.82     0.00     0.00     69.6    102.9      0.0      0.0     75.7   5763.4      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18420.000     0.00    20.96     0.00     0.00      0.0    123.9      0.0      0.0     75.7   5784.3      0.0      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18440.000     0.00    14.65     0.71     0.00      0.0    138.5      0.7      0.0     75.7   5799.0      0.7      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18460.000     0.00    17.22     3.08     0.00      0.0    155.8      3.8      0.0     75.7   5816.2      3.8      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18480.000     0.00    27.69     2.36     0.00      0.0    183.4      6.2      0.0     75.7   5843.9      6.2      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   18500.000     0.00    36.65     0.00     0.00      0.0    220.1      0.0      0.0     75.7   5880.5      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18520.000     5.61    57.80     0.00     0.00      5.6    277.9      0.0      0.0     81.4   5938.3      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18540.000    21.97    78.65     0.00     0.00     27.6    356.5      0.0      0.0    103.3   6017.0      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18560.000    38.81    95.19     0.00     0.00     66.4    451.7      0.0      0.0    142.1   6112.2      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18580.000    55.02   111.17     0.00     0.00    121.4    562.9      0.0      0.0    197.2   6223.3      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18600.000    63.73   110.05     0.00     0.00    185.1    673.0      0.0      0.0    260.9   6333.4      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18620.000    58.61    94.20     0.00     0.00    243.8    767.2      0.0      0.0    319.5   6427.6      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18640.000    47.35    75.89     0.00     0.00    291.1    843.0      0.0      0.0    366.8   6503.5      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18660.000    42.78    69.33     0.00     0.00    333.9    912.4      0.0      0.0    409.6   6572.8      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18680.000    36.86    65.63     0.00     0.00    370.7    978.0      0.0      0.0    446.5   6638.4      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18700.000    23.34    61.49     0.00     0.00    394.1   1039.5      0.0      0.0    469.8   6699.9      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18720.000    16.36    62.78     0.00     0.00    410.5   1102.3      0.0      0.0    486.2   6762.7      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18740.000    14.15    63.27     0.00     0.00    424.6   1165.5      0.0      0.0    500.3   6826.0      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18760.000    11.89    73.97     0.00     0.00    436.5   1239.5      0.0      0.0    512.2   6899.9      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18780.000    15.54   196.26     0.00     0.00    452.0   1435.8      0.0      0.0    527.8   7096.2      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18800.000    36.67   337.76     0.00     0.00    488.7   1773.5      0.0      0.0    564.4   7434.0      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18820.000     7.41    51.26     0.00     0.00    496.1   1824.8      0.0      0.0    571.9   7485.2      6.2      0.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   18840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    571.9   7485.2      6.2      0.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   18860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    571.9   7485.2      6.2      0.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   18880.000    44.00    14.61     0.00     0.00     44.0     14.6      0.0      0.0    615.9   7499.8      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18900.000    80.06    20.97     0.00     0.00    124.1     35.6      0.0      0.0    695.9   7520.8      6.2      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   18920.000    19.13     0.73     9.39     9.46    143.2     36.3      9.4      9.5    715.0   7521.5     15.5      9.5 T10 <ST10> T10 
   18940.000     0.00     0.00    30.77    23.99      0.0      0.0     40.2     33.5    715.0   7521.5     46.3     33.5 T10 <ST10> T10 
   18960.000     0.00     0.00    50.37    18.68      0.0      0.0     90.5     52.1    715.0   7521.5     96.7     52.1 T10 <ST10> T10 
   18980.000     0.00     0.00    55.94     4.15      0.0      0.0    146.5     56.3    715.0   7521.5    152.6     56.3 T10 <ST10> T10 
   19000.000     0.00     6.21    31.70     0.00      0.0      6.2    178.2      0.0    715.0   7527.7    184.3     56.3 T10 <ST10> C10 D10 
   19020.000     3.25    27.66     4.76     0.00      3.2     33.9    182.9      0.0    718.3   7555.4    189.1     56.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   19040.000     3.25    68.09     0.00     0.00      6.5    102.0      0.0      0.0    721.5   7623.5    189.1     56.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   19060.000     0.00    46.64   120.35     2.59      0.0    148.6    120.3      2.6    721.5   7670.1    309.4     58.9 T10 <ST10> T10 
   19080.000     0.00     0.00   193.71    42.71      0.0      0.0    314.1     45.3    721.5   7670.1    503.1    101.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   19100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7670.1    503.1    101.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   19120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7670.1    503.1    101.6 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   19140.000     0.00     0.00    36.99   221.46      0.0      0.0     37.0    221.5    721.5   7670.1    540.1    323.0 T10 <ST10> T10 
   19160.000     0.00     0.00    22.08   153.68      0.0      0.0     59.1    375.1    721.5   7670.1    562.2    476.7 T10 <ST10> T10 
   19180.000     0.00     0.00     7.71    64.75      0.0      0.0     66.8    439.9    721.5   7670.1    569.9    541.5 T10 <ST10> T10 
   19200.000     0.00     0.00     0.00    43.87      0.0      0.0      0.0    483.8    721.5   7670.1    569.9    585.4 T10 <ST10> T10 
   19220.000     0.00     0.00     0.00    26.85      0.0      0.0      0.0    510.6    721.5   7670.1    569.9    612.2 T10 <ST10> T10 
   19240.000     0.00     0.00     0.00    19.10      0.0      0.0      0.0    529.7    721.5   7670.1    569.9    631.3 T10 <ST10> T10 
   19260.000     0.00     0.00     0.00    12.71      0.0      0.0      0.0    542.4    721.5   7670.1    569.9    644.0 T10 <ST10> T10 
   19280.000     0.00     0.00     0.00     3.10      0.0      0.0      0.0    545.5    721.5   7670.1    569.9    647.1 T10 <ST10> T10 
   19300.000     0.00     1.77     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0    721.5   7671.9    569.9    647.1 T10 <ST10> C10 D10 
   19320.000     0.00     1.77     0.00     0.00      0.0      3.5      0.0      0.0    721.5   7673.7    569.9    647.1 T10 <ST10> T10 
   19340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7673.7    569.9    647.1 T10 <ST10> T10 
   19360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7673.7    569.9    647.1 T10 <ST10> T10 
   19380.000     0.00     0.43     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0    721.5   7674.1    569.9    647.1 T10 <ST10> C10 D10 
   19400.000     0.00     1.65     0.00     0.00      0.0      2.1      0.0      0.0    721.5   7675.8    569.9    647.1 T10 <ST10> C10 D10 
   19420.000     0.00     0.97     0.00     1.61      0.0      3.1      0.0      1.6    721.5   7676.7    569.9    648.7 T10 <ST10> T10 
   19440.000     0.00     0.00     0.00    44.02      0.0      0.0      0.0     45.6    721.5   7676.7    569.9    692.7 T10 <ST10> T10 
   19460.000     0.00     0.00     0.00    54.80      0.0      0.0      0.0    100.4    721.5   7676.7    569.9    747.5 T10 <ST10> T10 
   19480.000     0.00     0.00     5.08    12.38      0.0      0.0      5.1    112.8    721.5   7676.7    575.0    759.9 T10 <ST10> T10 
   19500.000     0.00     0.00     5.08     0.00      0.0      0.0     10.2      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19600.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    759.9 T10 <ST10> T10 
   19640.000     0.00     0.00     0.00     4.42      0.0      0.0      0.0      4.4    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   19700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19720.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   19740.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   19760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   19820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   19840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> C10 D5 
   19900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   19980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   20000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 T10 <ST10> T10 
   20020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> T10 
   20040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> T10 
   20060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   20080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   20100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    721.5   7676.7    580.1    764.3 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   20120.000     1.52     0.00     0.00     0.00      1.5      0.0      0.0      0.0    723.1   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20140.000     8.57     0.00     0.00     0.00     10.1      0.0      0.0      0.0    731.6   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 

   20160.000    10.24     0.00     0.00     0.00     20.3      0.0      0.0      0.0    741.9   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20180.000    11.19     0.00     0.00     0.00     31.5      0.0      0.0      0.0    753.1   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20200.000    10.31     0.00     0.00     0.00     41.8      0.0      0.0      0.0    763.4   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20220.000    10.07     0.00     0.00     0.00     51.9      0.0      0.0      0.0    773.4   7676.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20240.000    10.30    24.78     0.00     0.00     62.2     24.8      0.0      0.0    783.7   7701.5    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20260.000    10.42    67.03     0.00     0.00     72.6     91.8      0.0      0.0    794.2   7768.5    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20280.000     8.40    26.22     0.00     0.00     81.0    118.0      0.0      0.0    802.6   7794.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20300.000     6.94    30.85     0.00     0.00     88.0    148.9      0.0      0.0    809.5   7825.6    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20320.000    10.50    41.82     0.00     0.00     98.5    190.7      0.0      0.0    820.0   7867.4    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20340.000    13.09    52.25     0.00     0.00    111.5    242.9      0.0      0.0    833.1   7919.7    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20360.000    13.59    28.69     0.00     0.00    125.1    271.6      0.0      0.0    846.7   7948.4    580.1    764.3 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20380.000    15.54     0.40     0.00    40.26    140.7    272.0      0.0     40.3    862.2   7948.8    580.1    804.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20400.000     8.50     0.00     0.00    59.43    149.2      0.0      0.0     99.7    870.7   7948.8    580.1    864.0 T10 <ST10> T10 
   20420.000     0.00     0.00     0.00    36.28      0.0      0.0      0.0    136.0    870.7   7948.8    580.1    900.3 T10 <ST10> T10 
   20440.000     0.00   132.92     0.00    17.11      0.0    132.9      0.0    153.1    870.7   8081.7    580.1    917.4 T10 <ST10> C10 D10 
   20460.000     0.00   114.02     0.00    14.10      0.0    246.9      0.0    167.2    870.7   8195.7    580.1    931.5 T10 <ST10> T10 
   20480.000     0.00     0.00     0.00   107.92      0.0      0.0      0.0    275.1    870.7   8195.7    580.1   1039.4 T10 <ST10> T10 
   20500.000     0.00     0.00     0.00   127.81      0.0      0.0      0.0    402.9    870.7   8195.7    580.1   1167.2 T10 <ST10> T10 
   20520.000     0.00     0.00     0.00    55.93      0.0      0.0      0.0    458.8    870.7   8195.7    580.1   1223.2 T10 <ST10> T10 
   20540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    870.7   8195.7    580.1   1223.2 T10 <ST10> T10 
   20560.000     0.00     0.00     0.00     2.39      0.0      0.0      0.0      2.4    870.7   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20580.000     3.59     0.00     0.00     0.00      3.6      0.0      0.0      0.0    874.3   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20600.000     5.58     0.00     0.00     0.00      9.2      0.0      0.0      0.0    879.9   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20620.000     3.73     0.00     0.00     0.00     12.9      0.0      0.0      0.0    883.6   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20640.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.6   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.6   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.6   8195.7    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   20700.000     0.00     0.77     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0    883.6   8196.5    580.1   1225.6 D10 C10 <ST10> T10 
   20720.000     0.00     0.00     0.00     0.08      0.0      0.0      0.0      0.1    883.6   8196.5    580.1   1225.7 D10 C10 <ST10> T10 
   20740.000     0.00     0.00     0.00     5.04      0.0      0.0      0.0      5.1    883.6   8196.5    580.1   1230.7 D10 C10 <ST10> T10 
   20760.000     0.00     0.00     0.00    13.35      0.0      0.0      0.0     18.5    883.6   8196.5    580.1   1244.0 D10 C10 <ST10> T10 
   20780.000     0.00     0.00     0.00    65.29      0.0      0.0      0.0     83.8    883.6   8196.5    580.1   1309.3 D10 C10 <ST10> T10 
   20800.000     0.16     0.00     0.00    85.13      0.2      0.0      0.0    168.9    883.8   8196.5    580.1   1394.5 T10 <ST10> T10 
   20820.000     0.00     0.00     0.00    59.69      0.0      0.0      0.0    228.6    883.8   8196.5    580.1   1454.2 T10 <ST10> T10 
   20840.000     0.00     0.00     0.00    15.81      0.0      0.0      0.0    244.4    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> T10 
   20860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> T10 
   20880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   20900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   20920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   20940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8196.5    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   20960.000     0.00     0.39     0.00     0.00      0.0      0.4      0.0      0.0    883.8   8196.9    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   20980.000     0.00    45.74     0.00     0.00      0.0     46.1      0.0      0.0    883.8   8242.6    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21000.000     0.00    77.09     0.00     0.00      0.0    123.2      0.0      0.0    883.8   8319.7    580.1   1470.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21020.000     0.00   105.51     0.00     0.00      0.0    228.7      0.0      0.0    883.8   8425.2    580.1   1470.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21040.000     0.00   147.83     0.00     0.00      0.0    376.6      0.0      0.0    883.8   8573.0    580.1   1470.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21060.000     0.00   179.13     0.00     0.00      0.0    555.7      0.0      0.0    883.8   8752.2    580.1   1470.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21080.000     0.00   156.00     0.00     0.00      0.0    711.7      0.0      0.0    883.8   8908.2    580.1   1470.0 T10 <ST10> C10 D5 
   21100.000     0.00     0.00     0.73     0.00      0.0      0.0      0.7      0.0    883.8   8908.2    580.8   1470.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   21105.134     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    883.8   8908.2    580.8   1470.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  238 : Via Complementaria izquierda 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
   24520.265     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T10 <ST10> T10 
   24540.000     0.00     0.00    17.21   143.92      0.0      0.0     17.2    143.9      0.0      0.0     17.2    143.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24560.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2    143.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24580.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0     17.2    143.9 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24600.000     0.00     0.00     4.64   309.83      0.0      0.0      4.6    309.8      0.0      0.0     21.8    453.7 T2 <ST2> T2 M 
   24620.000     0.00     0.00     7.16    69.41      0.0      0.0     11.8    379.2      0.0      0.0     29.0    523.2 T2 <ST2> T2 M 
   24640.000     0.00     0.00    15.83    79.54      0.0      0.0     27.6    458.8      0.0      0.0     44.8    602.7 T2 <ST2> T2 M 
   24660.000     0.00     0.00    29.80   102.92      0.0      0.0     57.4    561.7      0.0      0.0     74.6    705.6 T2 <ST2> T2 M 
   24680.000     0.00     0.00    28.79   128.46      0.0      0.0     86.2    690.2      0.0      0.0    103.4    834.1 T2 <ST2> T2 M 
   24700.000     0.00     0.00    26.38   150.09      0.0      0.0    112.6    840.2      0.0      0.0    129.8    984.2 T2 <ST2> T2 M 
   24720.000     0.00     0.00    14.28   162.10      0.0      0.0    126.9   1002.3      0.0      0.0    144.1   1146.3 T2 <ST2> T2 M 
   24740.000     0.00     0.00     0.00   171.48      0.0      0.0      0.0   1173.8      0.0      0.0    144.1   1317.7 T2 <ST2> T2 M 
   24760.000     0.00     0.00     0.00   178.09      0.0      0.0      0.0   1351.9      0.0      0.0    144.1   1495.8 T2 <ST2> T2 M 
   24780.000     0.00     0.00     0.00   184.64      0.0      0.0      0.0   1536.6      0.0      0.0    144.1   1680.5 T2 <ST2> T2 M 
   24800.000     0.00     0.00     0.00   193.65      0.0      0.0      0.0   1730.2      0.0      0.0    144.1   1874.1 T2 <ST2> T2 M 
   24820.000     0.00     0.00     0.00   171.92      0.0      0.0      0.0   1902.1      0.0      0.0    144.1   2046.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   2046.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   2046.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24880.000     0.00     0.00     0.00   150.16      0.0      0.0      0.0    150.2      0.0      0.0    144.1   2196.2 T10 <ST10> T10 
   24900.000     0.00     0.00     0.00   122.84      0.0      0.0      0.0    273.0      0.0      0.0    144.1   2319.0 T10 <ST10> T10 
   24920.000     0.00     0.00     0.00    96.78      0.0      0.0      0.0    369.8      0.0      0.0    144.1   2415.8 T10 <ST10> T10 
   24940.000     0.00     0.00     0.00   127.19      0.0      0.0      0.0    497.0      0.0      0.0    144.1   2543.0 T10 <ST10> T10 
   24960.000     0.00     0.00     0.00   184.15      0.0      0.0      0.0    681.1      0.0      0.0    144.1   2727.1 T10 <ST10> T10 
   24980.000     0.00     0.00     0.00    91.20      0.0      0.0      0.0    772.3      0.0      0.0    144.1   2818.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   25000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   2818.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   25020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   2818.4 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   25040.000     0.00     0.00     0.00   174.89      0.0      0.0      0.0    174.9      0.0      0.0    144.1   2993.2 T3 <ST3> T3 M 
   25060.000     0.00     0.00     0.00   165.17      0.0      0.0      0.0    340.1      0.0      0.0    144.1   3158.4 T3 <ST3> T3 M 
   25080.000     0.00     0.00     0.00   132.79      0.0      0.0      0.0    472.9      0.0      0.0    144.1   3291.2 T3 <ST3> T3 M 
   25100.000     0.00     0.00     0.00   102.81      0.0      0.0      0.0    575.7      0.0      0.0    144.1   3394.0 T3 <ST3> T3 M 
   25120.000     0.00     0.00     0.00    72.35      0.0      0.0      0.0    648.0      0.0      0.0    144.1   3466.4 T3 <ST3> T3 M 
   25140.000     0.00     0.00     0.00    57.13      0.0      0.0      0.0    705.1      0.0      0.0    144.1   3523.5 T3 <ST3> T3 M 
   25160.000     0.00     0.00     0.00    25.00      0.0      0.0      0.0    730.2      0.0      0.0    144.1   3548.5 T10 <ST10> T10 
   25180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   3548.5 T10 <ST10> T10 
   25200.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0    144.1   3548.5 T10 <ST10> T10 
   25220.000     0.00     0.00     0.11   141.02      0.0      0.0      0.1    141.0      0.0      0.0    144.2   3689.5 T10 <ST10> T10 
   25240.000     0.00     0.00     0.05   284.30      0.0      0.0      0.2    425.3      0.0      0.0    144.3   3973.8 T10 <ST10> T10 
   25260.000     0.00     0.00     0.00    48.07      0.0      0.0      0.0    473.4      0.0      0.0    144.3   4021.9 T1 <ST1> T1 
   25280.000     0.00     0.00     0.68   101.43      0.0      0.0      0.7    574.8      0.0      0.0    144.9   4123.3 T1 <ST1> T1 
   25300.000     0.00     0.00    39.65   196.91      0.0      0.0     40.3    771.7      0.0      0.0    184.6   4320.2 T10 <ST10> T10 
   25320.000     0.00     0.00     0.28   140.45      0.0      0.0     40.6    912.2      0.0      0.0    184.9   4460.7 T10 <ST10> T10 
   25340.000     0.00     0.00     0.32   126.40      0.0      0.0     40.9   1038.6      0.0      0.0    185.2   4587.1 T10 <ST10> T10 
   25360.000    17.19     0.00     0.00   123.58     17.2      0.0      0.0   1162.1     17.2      0.0    185.2   4710.6 D10 C10 <ST10> T10 
   25380.000    47.05     0.00     0.00    98.74     64.2      0.0      0.0   1260.9     64.2      0.0    185.2   4809.4 D10 C10 <ST10> T10 
   25400.000    60.78     0.00     0.00    40.88    125.0      0.0      0.0   1301.8    125.0      0.0    185.2   4850.3 D10 C10 <ST10> T10 
   25420.000    69.51     0.00     0.00     0.00    194.5      0.0      0.0      0.0    194.5      0.0    185.2   4850.3 D10 C10 <ST10> T10 
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   25440.000    27.33     0.00     0.00     0.00    221.8      0.0      0.0      0.0    221.8      0.0    185.2   4850.3 T10 <ST10> T10 
   25460.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    221.8      0.0    185.2   4850.3 T10 <ST10> T10 
   25480.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    221.8      0.0    185.2   4850.3 T10 <ST10> T10 
   25500.000     0.00     0.00     1.76   220.60      0.0      0.0      1.8    220.6    221.8      0.0    186.9   5070.9 T10 <ST10> T10 
   25520.000     0.27     0.00     2.00   333.27      0.3      0.0      3.8    553.9    222.1      0.0    188.9   5404.1 D10 C10 <ST10> T10 
   25540.000     0.27     0.00     0.00   335.16      0.5      0.0      0.0    889.0    222.4      0.0    188.9   5739.3 T10 <ST10> T10 
   25560.000     0.00     0.00     0.00   293.23      0.0      0.0      0.0   1182.3    222.4      0.0    188.9   6032.5 D10 C10 <ST10> T10 
   25580.000     0.00     0.00     0.23   329.20      0.0      0.0      0.2   1511.5    222.4      0.0    189.2   6361.7 T10 <ST10> T10 
   25590.807     0.00     0.00     0.18   169.26      0.0      0.0      0.4   1680.7    222.4      0.0    189.3   6531.0 T10 <ST10> T10 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  240 : Transfer VI-Tronco18+100 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      47.687     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     181.339     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
   21113.350     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D5 C10 <ST10> C10 D5 
   21120.000     0.00    26.17     0.92     0.00      0.0     26.2      0.9      0.0      0.0     26.2      0.9      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21140.000     0.00   251.26     4.16     0.00      0.0    277.4      5.1      0.0      0.0    277.4      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21160.000     0.00   274.76     0.00     0.00      0.0    552.2      0.0      0.0      0.0    552.2      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21180.000     0.00   291.30     0.00     0.00      0.0    843.5      0.0      0.0      0.0    843.5      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21200.000     0.00   309.20     0.00     0.00      0.0   1152.7      0.0      0.0      0.0   1152.7      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21220.000     0.00   311.08     0.00     0.00      0.0   1463.8      0.0      0.0      0.0   1463.8      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21240.000    81.72   118.22     0.00     0.00     81.7   1582.0      0.0      0.0     81.7   1582.0      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D5 
   21260.000    84.37    33.13     0.00     0.00    166.1   1615.1      0.0      0.0    166.1   1615.1      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21280.000     7.83   303.32     0.00     0.00    173.9   1918.4      0.0      0.0    173.9   1918.4      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21300.000    12.58   307.27     0.00     0.00    186.5   2225.7      0.0      0.0    186.5   2225.7      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21320.000     9.68   305.27     0.00     0.00    196.2   2531.0      0.0      0.0    196.2   2531.0      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21340.000     8.43   299.16     0.00     0.00    204.6   2830.1      0.0      0.0    204.6   2830.1      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21360.000    13.67   284.38     0.00     0.00    218.3   3114.5      0.0      0.0    218.3   3114.5      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21380.000    17.28   266.98     0.00     0.00    235.6   3381.5      0.0      0.0    235.6   3381.5      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21400.000    18.80   245.60     0.00     0.00    254.4   3627.1      0.0      0.0    254.4   3627.1      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21420.000    20.40   220.36     0.00     0.00    274.8   3847.5      0.0      0.0    274.8   3847.5      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21440.000    20.93   197.89     0.00     0.00    295.7   4045.4      0.0      0.0    295.7   4045.4      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21460.000    18.69   180.86     0.00     0.00    314.4   4226.2      0.0      0.0    314.4   4226.2      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21480.000    20.05   177.42     0.00     0.00    334.4   4403.6      0.0      0.0    334.4   4403.6      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21500.000    22.04   172.58     0.00     0.00    356.5   4576.2      0.0      0.0    356.5   4576.2      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21520.000    16.95   169.01     0.00     0.00    373.4   4745.2      0.0      0.0    373.4   4745.2      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21540.000    14.87   172.69     0.00     0.00    388.3   4917.9      0.0      0.0    388.3   4917.9      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21560.000    18.39   167.17     0.00     0.00    406.7   5085.1      0.0      0.0    406.7   5085.1      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21580.000    24.76   161.83     0.00     0.00    431.4   5246.9      0.0      0.0    431.4   5246.9      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21600.000    26.52   158.22     0.00     0.00    458.0   5405.1      0.0      0.0    458.0   5405.1      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21620.000    24.26   155.48     0.00     0.00    482.2   5560.6      0.0      0.0    482.2   5560.6      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21640.000    27.28   148.56     0.00     0.00    509.5   5709.2      0.0      0.0    509.5   5709.2      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21660.000    30.70   145.13     0.00     0.00    540.2   5854.3      0.0      0.0    540.2   5854.3      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21680.000    30.74   146.65     0.00     0.00    570.9   6001.0      0.0      0.0    570.9   6001.0      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21700.000    15.54   149.00     0.00     0.00    586.5   6150.0      0.0      0.0    586.5   6150.0      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21720.000     0.00   143.67     0.00     0.00      0.0   6293.6      0.0      0.0    586.5   6293.6      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21740.000     0.00   136.32     0.00     0.00      0.0   6429.9      0.0      0.0    586.5   6429.9      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21760.000    12.18   136.76     0.00     0.00     12.2   6566.7      0.0      0.0    598.7   6566.7      5.1      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21780.000    12.18   135.36     0.00     0.00     24.4   6702.1      0.0      0.0    610.8   6702.1      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21800.000     0.00   133.26     0.00     0.00      0.0   6835.3      0.0      0.0    610.8   6835.3      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21820.000     0.00   128.91     0.00     0.00      0.0   6964.2      0.0      0.0    610.8   6964.2      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21840.000     0.00   118.62     0.00     0.00      0.0   7082.8      0.0      0.0    610.8   7082.8      5.1      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21860.000     0.00   110.92     0.14     0.00      0.0   7193.8      0.1      0.0    610.8   7193.8      5.2      0.0 T10 <ST10> C10 D10 
   21880.000     5.05   101.86     0.08     0.00      5.1   7295.6      0.2      0.0    615.9   7295.6      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21900.000    24.47    47.88     0.00     0.00     29.5   7343.5      0.0      0.0    640.4   7343.5      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> T10 
   21920.000    19.75    51.44     0.00     0.00     49.3   7395.0      0.0      0.0    660.1   7395.0      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21940.000    17.63   100.86     0.00     0.00     66.9   7495.8      0.0      0.0    677.7   7495.8      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21960.000    19.36    97.14     0.00     0.00     86.2   7593.0      0.0      0.0    697.1   7593.0      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   21980.000    18.96    93.38     0.00     0.00    105.2   7686.3      0.0      0.0    716.1   7686.3      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   22000.000    18.32    77.41     0.00     0.00    123.5   7763.7      0.0      0.0    734.4   7763.7      5.3      0.0 D10 C10 <ST10> C10 D10 
   22020.000    15.81    31.76     0.00    10.27    139.3   7795.5      0.0     10.3    750.2   7795.5      5.3     10.3 D10 C10 <ST10> T10 
   22040.000     5.63     0.00     0.00    51.40    145.0      0.0      0.0     61.7    755.8   7795.5      5.3     61.7 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   22060.000     0.00     0.00     0.00    20.31      0.0      0.0      0.0     82.0    755.8   7795.5      5.3     82.0 T10 <ST10> T10 
   22080.000     0.00     0.00     0.00   120.49      0.0      0.0      0.0    202.5    755.8   7795.5      5.3    202.5 T10 <ST10> T10 
   22100.000     0.00     0.00     0.00    85.25      0.0      0.0      0.0    287.7    755.8   7795.5      5.3    287.7 T10 <ST10> T10 
   22120.000     0.00     0.00     0.00    81.78      0.0      0.0      0.0    369.5    755.8   7795.5      5.3    369.5 T10 <ST10> T10 
   22140.000     0.00     0.00     0.00    94.41      0.0      0.0      0.0    463.9    755.8   7795.5      5.3    463.9 T10 <ST10> T10 
   22160.000     0.00     0.00     0.00   106.75      0.0      0.0      0.0    570.7    755.8   7795.5      5.3    570.7 T10 <ST10> T10 
   22180.000     0.00     0.00     0.00   115.82      0.0      0.0      0.0    686.5    755.8   7795.5      5.3    686.5 T10 <ST10> T10 
   22200.000     0.00     0.00     0.00   140.87      0.0      0.0      0.0    827.3    755.8   7795.5      5.3    827.3 T10 <ST10> T10 
   22220.000     0.00     0.00     0.00   220.90      0.0      0.0      0.0   1048.3    755.8   7795.5      5.3   1048.3 T10 <ST10> T10 
   22240.000     0.00     0.00     3.79   189.23      0.0      0.0      3.8   1237.5    755.8   7795.5      9.1   1237.5 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 

   22260.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    755.8   7795.5      9.1   1237.5 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   22280.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    755.8   7795.5      9.1   1237.5 Estructura D10 <ST10> D10 Estructura 
   22300.000     2.90     0.00     0.00   124.66      2.9      0.0      0.0    124.7    758.7   7795.5      9.1   1362.1 D10 C10 <ST10> T10 
   22320.000     4.42     0.00     0.00   198.59      7.3      0.0      0.0    323.2    763.1   7795.5      9.1   1560.7 T10 <ST10> T10 
   22340.000     3.94     0.00     0.00   209.09     11.3      0.0      0.0    532.3    767.1   7795.5      9.1   1769.8 D10 C10 <ST10> T10 
   22360.000     8.32     0.00     0.00   208.76     19.6      0.0      0.0    741.1    775.4   7795.5      9.1   1978.6 D10 C10 <ST10> T10 
   22380.000     8.31     0.00     0.00   199.73     27.9      0.0      0.0    940.8    783.7   7795.5      9.1   2178.3 D10 C10 <ST10> T10 
   22400.000     3.93     0.00     0.00   188.15     31.8      0.0      0.0   1129.0    787.6   7795.5      9.1   2366.4 T10 <ST10> T10 
   22420.000     0.00     0.00     0.00   173.90      0.0      0.0      0.0   1302.9    787.6   7795.5      9.1   2540.3 T10 <ST10> T10 
   22440.000     0.00     0.00     0.00   164.25      0.0      0.0      0.0   1467.1    787.6   7795.5      9.1   2704.6 T10 <ST10> T10 
   22460.000     0.00     0.00     0.00   162.35      0.0      0.0      0.0   1629.5    787.6   7795.5      9.1   2866.9 T10 <ST10> T10 
   22480.000     0.00     0.00     0.00   158.19      0.0      0.0      0.0   1787.7    787.6   7795.5      9.1   3025.1 T10 <ST10> T10 
   22500.000     0.00     0.00     0.00   149.39      0.0      0.0      0.0   1937.0    787.6   7795.5      9.1   3174.5 T10 <ST10> T10 
   22520.000     0.00     0.00     0.00   135.18      0.0      0.0      0.0   2072.2    787.6   7795.5      9.1   3309.7 T10 <ST10> T10 
   22540.000     0.00     0.00     0.00   116.02      0.0      0.0      0.0   2188.2    787.6   7795.5      9.1   3425.7 T10 <ST10> T10 
   22560.000     0.00     0.00     0.00   109.19      0.0      0.0      0.0   2297.4    787.6   7795.5      9.1   3534.9 T10 <ST10> T10 
   22580.000     0.00     0.00     0.00    96.02      0.0      0.0      0.0   2393.5    787.6   7795.5      9.1   3630.9 T10 <ST10> T10 
   22600.000     0.00     0.00     0.00    58.82      0.0      0.0      0.0   2452.3    787.6   7795.5      9.1   3689.7 T10 <ST10> T10 
   22620.000     0.00     0.00     0.00    28.57      0.0      0.0      0.0   2480.8    787.6   7795.5      9.1   3718.3 T10 <ST10> T10 
   22640.000     0.00     0.00     0.00     0.42      0.0      0.0      0.0   2481.3    787.6   7795.5      9.1   3718.7 T10 <ST10> C10 D10 
   22660.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   7795.5      9.1   3718.7 T10 <ST10> C10 D10 
   22680.000     0.00     5.22     0.00     0.00      0.0      5.2      0.0      0.0    787.6   7800.7      9.1   3718.7 T10 <ST10> C10 D10 
   22700.000     0.00    18.43     0.00     0.00      0.0     23.6      0.0      0.0    787.6   7819.1      9.1   3718.7 T10 <ST10> C10 D10 
   22720.000     0.00    13.21     0.00     2.23      0.0     36.9      0.0      2.2    787.6   7832.4      9.1   3721.0 T10 <ST10> T10 
   22740.000     0.00     0.00     6.64    10.33      0.0      0.0      6.6     12.6    787.6   7832.4     15.7   3731.3 T10 <ST10> T10 
   22760.000     0.00     0.00    12.01    19.95      0.0      0.0     18.7     32.5    787.6   7832.4     27.7   3751.3 T10 <ST10> T10 
   22780.000     0.00     0.00    12.83    26.35      0.0      0.0     31.5     58.9    787.6   7832.4     40.6   3777.6 T10 <ST10> T10 
   22800.000     0.00     0.00    18.02    33.51      0.0      0.0     49.5     92.4    787.6   7832.4     58.6   3811.1 T10 <ST10> T10 
   22820.000     0.00     0.00    26.09    43.52      0.0      0.0     75.6    135.9    787.6   7832.4     84.7   3854.6 T10 <ST10> T10 
   22840.000     0.00     0.00    27.64    52.57      0.0      0.0    103.2    188.5    787.6   7832.4    112.3   3907.2 T10 <ST10> T10 
   22860.000     0.00     0.00    25.54    80.60      0.0      0.0    128.8    269.1    787.6   7832.4    137.9   3987.8 T10 <ST10> T10 
   22880.000     0.00     0.00    27.02   137.73      0.0      0.0    155.8    406.8    787.6   7832.4    164.9   4125.5 T10 <ST10> T10 
   22900.000     0.00     0.00    28.12   177.94      0.0      0.0    183.9    584.7    787.6   7832.4    193.0   4303.5 T10 <ST10> T10 
   22920.000     0.00     0.00    36.38   187.49      0.0      0.0    220.3    772.2    787.6   7832.4    229.4   4491.0 T10 <ST10> T10 
   22940.000     0.00     0.00    37.49   141.79      0.0      0.0    257.8    914.0    787.6   7832.4    266.9   4632.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   22960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   7832.4    266.9   4632.7 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   22980.000     0.00     0.00    21.19   125.85      0.0      0.0     21.2    125.8    787.6   7832.4    288.1   4758.6 T10 <ST10> T10 
   23000.000     0.00     0.00    12.31    63.31      0.0      0.0     33.5    189.2    787.6   7832.4    300.4   4821.9 T10 <ST10> T10 
   23020.000     0.00     0.00    10.93     6.93      0.0      0.0     44.4    196.1    787.6   7832.4    311.3   4828.8 T10 <ST10> T10 
   23040.000     0.00     0.00     7.03     1.53      0.0      0.0     51.5    197.6    787.6   7832.4    318.3   4830.4 T10 <ST10> T10 
   23060.000     0.00     0.00    10.92    13.68      0.0      0.0     62.4    211.3    787.6   7832.4    329.3   4844.0 T10 <ST10> T10 
   23080.000     0.00     0.00    23.23    62.81      0.0      0.0     85.6    274.1    787.6   7832.4    352.5   4906.8 T10 <ST10> T10 
   23100.000     0.00     0.00    45.42   110.62      0.0      0.0    131.0    384.7    787.6   7832.4    397.9   5017.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   7832.4    397.9   5017.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23140.000     0.00     0.00    46.42    99.27      0.0      0.0     46.4     99.3    787.6   7832.4    444.3   5116.7 T10 <ST10> T5 M 
   23160.000     0.00     0.00    42.67   121.03      0.0      0.0     89.1    220.3    787.6   7832.4    487.0   5237.8 T10 <ST10> T5 M 
   23180.000     0.00     0.00    21.59   117.21      0.0      0.0    110.7    337.5    787.6   7832.4    508.6   5355.0 T10 <ST10> T5 M 
   23200.000     0.00     0.00    20.10   110.07      0.0      0.0    130.8    447.6    787.6   7832.4    528.7   5465.0 T10 <ST10> T5 M 
   23220.000     0.00     0.00    19.10    99.30      0.0      0.0    149.9    546.9    787.6   7832.4    547.8   5564.3 T10 <ST10> T5 M 
   23240.000     0.00     0.00    18.11    86.36      0.0      0.0    168.0    633.2    787.6   7832.4    565.9   5650.7 T10 <ST10> T5 M 
   23260.000     0.00     0.00     9.82    72.94      0.0      0.0    177.8    706.2    787.6   7832.4    575.7   5723.6 T10 <ST10> T5 M 
   23280.000     0.00     0.00     2.63    59.93      0.0      0.0    180.4    766.1    787.6   7832.4    578.4   5783.6 T10 <ST10> T5 M 
   23300.000     0.00     0.00     0.00    46.69      0.0      0.0      0.0    812.8    787.6   7832.4    578.4   5830.3 T10 <ST10> T5 M 
   23320.000     0.00     0.00     0.00    34.20      0.0      0.0      0.0    847.0    787.6   7832.4    578.4   5864.5 T10 <ST10> T5 M 
   23340.000     0.00     0.00     0.27    22.60      0.0      0.0      0.3    869.6    787.6   7832.4    578.6   5887.1 T10 <ST10> T5 M 
   23360.000     0.00     0.00     3.27    11.53      0.0      0.0      3.5    881.1    787.6   7832.4    581.9   5898.6 T10 <ST10> T10 
   23380.000     0.00     0.00     2.89     5.42      0.0      0.0      6.4    886.6    787.6   7832.4    584.8   5904.0 T10 <ST10> T10 
   23400.000     0.00     0.00     0.00     1.55      0.0      0.0      0.0    888.1    787.6   7832.4    584.8   5905.6 T10 <ST10> T10 
   23420.000     0.00     0.00     0.00     4.67      0.0      0.0      0.0    892.8    787.6   7832.4    584.8   5910.2 T10 <ST10> T10 
   23440.000     0.00     0.00     0.00    14.61      0.0      0.0      0.0    907.4    787.6   7832.4    584.8   5924.9 T10 <ST10> T10 
   23460.000     0.00     0.00     0.00    27.56      0.0      0.0      0.0    934.9    787.6   7832.4    584.8   5952.4 T10 <ST10> T10 
   23480.000     0.00     0.00     0.00    31.78      0.0      0.0      0.0    966.7    787.6   7832.4    584.8   5984.2 T10 <ST10> T10 
   23500.000     0.00     0.00     0.00    15.68      0.0      0.0      0.0    982.4    787.6   7832.4    584.8   5999.9 T10 <ST10> T10 
   23520.000     0.00     0.00     0.00     0.35      0.0      0.0      0.0    982.8    787.6   7832.4    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23540.000     0.00     0.73     0.00     0.00      0.0      0.7      0.0      0.0    787.6   7833.1    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23560.000     0.00     3.04     0.00     0.00      0.0      3.8      0.0      0.0    787.6   7836.1    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23580.000     0.00     4.51     0.00     0.00      0.0      8.3      0.0      0.0    787.6   7840.6    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23600.000     0.00    10.14     0.00     0.00      0.0     18.4      0.0      0.0    787.6   7850.8    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23620.000     0.00    28.29     0.00     0.00      0.0     46.7      0.0      0.0    787.6   7879.1    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23640.000     0.00    54.80     0.02     0.00      0.0    101.5      0.0      0.0    787.6   7933.9    584.8   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23660.000     0.00    68.38     0.05     0.00      0.0    169.9      0.1      0.0    787.6   8002.2    584.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23680.000     0.00    68.85     0.00     0.00      0.0    238.7      0.0      0.0    787.6   8071.1    584.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23700.000     0.00    66.71     0.00     0.00      0.0    305.4      0.0      0.0    787.6   8137.8    584.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23720.000     0.00    65.26     0.00     0.00      0.0    370.7      0.0      0.0    787.6   8203.1    584.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23740.000     0.00    66.36     0.00     0.00      0.0    437.1      0.0      0.0    787.6   8269.4    584.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23760.000     0.00    55.73     0.32     0.00      0.0    492.8      0.3      0.0    787.6   8325.1    585.2   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23780.000     0.00    38.69     1.39     0.00      0.0    531.5      1.7      0.0    787.6   8363.8    586.6   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23800.000     0.00    29.23     5.37     0.00      0.0    560.7      7.1      0.0    787.6   8393.1    591.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23820.000     0.00    22.44     5.96     0.00      0.0    583.1     13.0      0.0    787.6   8415.5    597.9   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23840.000     0.00    10.24     6.56     0.00      0.0    593.4     19.6      0.0    787.6   8425.7    604.5   6000.2 T10 <ST10> C10 D10 
   23860.000     0.00     0.00     7.02    14.86      0.0      0.0     26.6     14.9    787.6   8425.7    611.5   6015.1 T10 <ST10> T10 
   23880.000     0.00     0.00     9.61    87.39      0.0      0.0     36.2    102.2    787.6   8425.7    621.1   6102.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23900.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    621.1   6102.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23920.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    621.1   6102.5 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   23940.000     0.00     0.00     2.69    80.37      0.0      0.0      2.7     80.4    787.6   8425.7    623.8   6182.8 D10 C10 <ST10> T10 
   23960.000     0.00     0.00     8.94     7.73      0.0      0.0     11.6     88.1    787.6   8425.7    632.7   6190.6 T10 <ST10> C10 D10 
   23980.000     0.00     0.00    10.84     0.00      0.0      0.0     22.5      0.0    787.6   8425.7    643.6   6190.6 T10 <ST10> C10 D10 
   24000.000     0.00     0.00    10.50     0.00      0.0      0.0     33.0      0.0    787.6   8425.7    654.1   6190.6 T10 <ST10> T10 
   24020.000     0.00     0.00    12.87     3.18      0.0      0.0     45.8      3.2    787.6   8425.7    666.9   6193.8 T10 <ST10> T10 
   24040.000     0.00     0.00     9.36    14.18      0.0      0.0     55.2     17.4    787.6   8425.7    676.3   6207.9 T10 <ST10> T10 
   24060.000     0.00     0.00     8.60     9.78      0.0      0.0     63.8     27.1    787.6   8425.7    684.9   6217.7 T10 <ST10> C10 D10 
   24080.000     0.00     0.00     6.02     0.00      0.0      0.0     69.8      0.0    787.6   8425.7    690.9   6217.7 T10 <ST10> C10 D10 
   24100.000     0.00     0.00     5.28     0.13      0.0      0.0     75.1      0.1    787.6   8425.7    696.2   6217.8 T10 <ST10> T10 
   24120.000     0.00     0.00     5.11    23.91      0.0      0.0     80.2     24.0    787.6   8425.7    701.3   6241.7 T10 <ST10> T10 
   24140.000     0.00     0.00     4.79    93.30      0.0      0.0     85.0    117.3    787.6   8425.7    706.1   6335.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    706.1   6335.0 Estructura D1 <ST1> D1 Estructura 
   24180.000     0.00     0.00     0.12    15.46      0.0      0.0      0.1     15.5    787.6   8425.7    706.2   6350.5 T10 <ST10> T10 
   24200.000     0.00     0.00     0.88   165.04      0.0      0.0      1.0    180.5    787.6   8425.7    707.1   6515.6 D10 C10 <ST10> T10 
   24220.000     0.00     0.00     0.00    77.84      0.0      0.0      0.0    258.3    787.6   8425.7    707.1   6593.4 T10 <ST10> T10 
   24240.000     0.00     0.00     0.00    57.86      0.0      0.0      0.0    316.2    787.6   8425.7    707.1   6651.2 T10 <ST10> T10 
   24260.000     0.00     0.00     0.00    50.62      0.0      0.0      0.0    366.8    787.6   8425.7    707.1   6701.9 T10 <ST10> T10 
   24280.000     0.00     0.00     0.00    39.20      0.0      0.0      0.0    406.0    787.6   8425.7    707.1   6741.1 T10 <ST10> T10 
   24300.000     0.00     0.00     0.00    14.54      0.0      0.0      0.0    420.6    787.6   8425.7    707.1   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24320.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    707.1   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24340.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    707.1   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24360.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    787.6   8425.7    707.1   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24380.000     0.00     0.00     1.81     0.00      0.0      0.0      1.8      0.0    787.6   8425.7    708.9   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24400.000     0.00     0.00     4.52     0.00      0.0      0.0      6.3      0.0    787.6   8425.7    713.4   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24420.000     0.00     0.00     3.67     0.00      0.0      0.0     10.0      0.0    787.6   8425.7    717.1   6755.6 T10 <ST10> T10 
   24440.000     0.00     0.00     3.28     2.15      0.0      0.0     13.3      2.1    787.6   8425.7    720.4   6757.8 T10 <ST10> T10 
   24460.000     0.00     0.00     3.75    18.42      0.0      0.0     17.0     20.6    787.6   8425.7    724.1   6776.2 T10 <ST10> T10 
   24480.000     0.00     0.00     4.29    48.73      0.0      0.0     21.3     69.3    787.6   8425.7    728.4   6824.9 T10 <ST10> T10 
   24500.000     0.00     0.00     6.03    98.75      0.0      0.0     27.4    168.0    787.6   8425.7    734.5   6923.7 T10 <ST10> T10 
   24517.905     0.00     0.00     6.53   141.54      0.0      0.0     33.9    309.6    787.6   8425.7    741.0   7065.2 T10 <ST10> T10 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    3 : Acceso Centro Comercial 
  EJE        :  242 : Acceso Centro Comercial. Ramal 3 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.62     1.61     3.22      0.0      0.6      1.6      3.2      0.0      0.6      1.6      3.2 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.22    11.87      0.0      0.0      1.8     15.1      0.0      0.6      1.8     15.1 M D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00    14.69      0.0      0.0      0.0     29.8      0.0      0.6      1.8     29.8 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     1.12     0.00     4.57      0.0      1.1      0.0     34.4      0.0      1.7      1.8     34.4 T1 <ST1> C1 D1 
     100.000     0.00     0.91     0.00     0.42      0.0      2.0      0.0     34.8      0.0      2.6      1.8     34.8 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     5.34     0.00     0.50      0.0      7.4      0.0     35.3      0.0      8.0      1.8     35.3 T1 <ST1> C1 D1 
     140.000     0.00     9.34     0.00     0.00      0.0     16.7      0.0      0.0      0.0     17.3      1.8     35.3 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     0.00    14.06     0.00     0.00      0.0     30.8      0.0      0.0      0.0     31.4      1.8     35.3 T1 <ST1> C1 D1 
     180.000     0.00    21.60     0.00     0.00      0.0     52.4      0.0      0.0      0.0     53.0      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     200.000     0.00    21.84     0.00     0.00      0.0     74.2      0.0      0.0      0.0     74.8      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     220.000     0.00    12.61     0.00     0.00      0.0     86.8      0.0      0.0      0.0     87.4      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     240.000     0.00    10.03     0.00     0.00      0.0     96.9      0.0      0.0      0.0     97.5      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     260.000     0.00    11.26     0.00     0.00      0.0    108.1      0.0      0.0      0.0    108.7      1.8     35.3 T1 <ST1> C1 D1 
     280.000     0.00    15.91     0.00     0.00      0.0    124.0      0.0      0.0      0.0    124.6      1.8     35.3 T1 <ST1> C1 D1 
     300.000     0.00    15.32     0.00     0.00      0.0    139.4      0.0      0.0      0.0    140.0      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     320.000     0.00     9.26     0.00     0.00      0.0    148.6      0.0      0.0      0.0    149.2      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     340.000     0.00     8.54     0.00     0.00      0.0    157.2      0.0      0.0      0.0    157.8      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     360.000     0.00    16.32     0.00     0.00      0.0    173.5      0.0      0.0      0.0    174.1      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     380.000     0.00    37.58     0.00     0.00      0.0    211.0      0.0      0.0      0.0    211.7      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     400.000     0.00    51.66     0.00     0.00      0.0    262.7      0.0      0.0      0.0    263.3      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     420.000     0.00    57.31     0.00     0.00      0.0    320.0      0.0      0.0      0.0    320.6      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     440.000     0.00    61.12     0.00     0.00      0.0    381.1      0.0      0.0      0.0    381.7      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     460.000     0.00    75.03     0.00     0.00      0.0    456.2      0.0      0.0      0.0    456.8      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
     460.828     0.00     3.59     0.00     0.00      0.0    459.7      0.0      0.0      0.0    460.4      1.8     35.3 M D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  243 : Acceso Avda Fuencarral. Entrada de restaurante 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00    26.93     6.40      0.0      0.0     26.9      6.4      0.0      0.0     26.9      6.4 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    28.08    14.91      0.0      0.0     55.0     21.3      0.0      0.0     55.0     21.3 T1 <ST1> T1 
      47.522     0.00     0.00     0.64     0.92      0.0      0.0     55.7     22.2      0.0      0.0     55.7     22.2 T1 <ST1> T1 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:46   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    2 : Acceso Avda Fuencarral/Avda Europa 
  EJE        :  244 : Acceso Avda Fuencarral. Salida a restaurante 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.02     7.11     8.18      0.0      0.0      7.1      8.2      0.0      0.0      7.1      8.2 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    17.34    23.18      0.0      0.0     24.4     31.4      0.0      0.0     24.4     31.4 T1 <ST1> T1 
      59.229     8.05     5.72     2.96     2.83      8.0      5.7     27.4     34.2      8.0      5.7     27.4     34.2 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  246 : Transfer VI-Tronco  15+300 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      59.483     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 

     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     199.643     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  250 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     150.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    6 : Enlace SS de Los Reyes/Avda. Cerro del Aguila 
  EJE        :  251 : Enlace SS de los Reyes. Via de enlace 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 
  EJE        :  261 : Transicion eje 1 -166 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
   36504.304     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36520.000     0.00     1.03     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36540.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
   36560.000     0.00     0.00     2.30     0.00      0.0      0.0      2.3      0.0      0.0      1.0      2.3      0.0 T1 <ST1> T1 
   36580.000     0.00     0.00     4.85     0.00      0.0      0.0      7.2      0.0      0.0      1.0      7.2      0.0 T1 <ST1> T1 
   36600.000     0.00     0.00     1.12     0.00      0.0      0.0      8.3      0.0      0.0      1.0      8.3      0.0 T1 <ST1> T1 
   36620.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.0      8.3      0.0 T1 <ST1> T1 
   36640.000     0.00     0.00     0.27     0.00      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0      1.0      8.5      0.0 T1 <ST1> T1 
   36660.000     0.00     0.00     0.08     0.00      0.0      0.0      0.4      0.0      0.0      1.0      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36680.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.0      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36700.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      1.0      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36720.000     0.00     1.80     0.00     0.00      0.0      1.8      0.0      0.0      0.0      2.8      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36740.000     0.00     0.62     0.00     0.00      0.0      2.4      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36760.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36780.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36820.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36880.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      3.5      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36900.000     0.00     0.98     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      0.0      4.4      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36920.000     0.00     0.98     0.00     0.00      0.0      2.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   36940.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36960.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
   36980.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   37000.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   37020.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   37040.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   37060.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T1 
   37080.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T2 
   37100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T2 
   37110.722     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      5.4      8.6      0.0 T1 <ST1> T2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    0 : Tronco 



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 485 

  EJE        :  262 : Transición eje 166-2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  -37126.168     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -37120.000     0.00     0.10     0.00     0.00      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0      0.1      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -37100.000     0.00     1.06     0.00     0.00      0.0      1.2      0.0      0.0      0.0      1.2      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
  -37080.000     0.00     1.52     0.00     0.00      0.0      2.7      0.0      0.0      0.0      2.7      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
  -37060.000     0.00     0.00     0.00     1.35      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0      2.7      0.0      1.3 T1 <ST1> T1 
  -37040.000     0.00     0.00     0.00     5.09      0.0      0.0      0.0      6.4      0.0      2.7      0.0      6.4 T1 <ST1> T1 
  -37020.000     0.00     0.00     0.00     5.85      0.0      0.0      0.0     12.3      0.0      2.7      0.0     12.3 T1 <ST1> T1 
  -37000.000     0.00     0.00     0.00     6.29      0.0      0.0      0.0     18.6      0.0      2.7      0.0     18.6 T1 <ST1> T1 
  -36980.000     0.00     0.00     0.00     0.95      0.0      0.0      0.0     19.5      0.0      2.7      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36960.000     0.00     1.96     0.00     0.00      0.0      2.0      0.0      0.0      0.0      4.6      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36940.000     0.00     2.56     0.00     0.00      0.0      4.5      0.0      0.0      0.0      7.2      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36920.000     0.00    23.39     0.00     0.00      0.0     27.9      0.0      0.0      0.0     30.6      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36900.000   106.56   158.89     0.00     0.00    106.6    186.8      0.0      0.0    106.6    189.5      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36880.000     0.00    30.18     0.00     0.00      0.0    217.0      0.0      0.0    106.6    219.7      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36860.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    106.6    219.7      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36840.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    106.6    219.7      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36820.000     0.00    78.15     0.00     0.00      0.0     78.1      0.0      0.0    106.6    297.8      0.0     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36800.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    106.6    297.8      0.0     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36780.000     0.00    56.02     0.00     0.00      0.0     56.0      0.0      0.0    106.6    353.8      0.0     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36760.000     0.00    62.39     0.00     0.00      0.0    118.4      0.0      0.0    106.6    416.2      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36740.000     0.00    68.76     0.00     0.00      0.0    187.2      0.0      0.0    106.6    485.0      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36720.000     0.00    49.35     0.00     0.00      0.0    236.5      0.0      0.0    106.6    534.3      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36700.000     0.00    31.88     0.00     0.00      0.0    268.4      0.0      0.0    106.6    566.2      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36680.000     0.00    19.63     0.00     0.00      0.0    288.0      0.0      0.0    106.6    585.8      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36660.000     0.00    12.06     0.00     0.00      0.0    300.1      0.0      0.0    106.6    597.9      0.0     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36640.000     0.00     8.35     0.83     0.00      0.0    308.4      0.8      0.0    106.6    606.2      0.8     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36620.000     0.00     5.03     0.00     0.00      0.0    313.5      0.0      0.0    106.6    611.3      0.8     19.5 T1 <ST1> C1 D1 
  -36600.000     0.00     0.99     0.00     0.00      0.0    314.5      0.0      0.0    106.6    612.3      0.8     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36580.000     0.00     0.00     1.26     0.00      0.0      0.0      1.3      0.0    106.6    612.3      2.1     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36560.000     0.00     0.00     2.82     0.00      0.0      0.0      4.1      0.0    106.6    612.3      4.9     19.5 T1 <ST1> T1 
  -36552.457     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0    106.6    612.3      4.9     19.5 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   16 : Ramales de transferencia 
  EJE        :  278 : Transfer VI-Tronco  13+700 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     100.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     120.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     140.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     160.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
     195.331     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  336 :  
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      30.413     0.00    31.28     0.00     0.23      0.0     31.3      0.0      0.2      0.0     31.3      0.0      0.2 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    1 : Vias complementarias 
  EJE        :  341 :  
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    

 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      30.413     0.00    31.28     0.00     0.23      0.0     31.3      0.0      0.2      0.0     31.3      0.0      0.2 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:47   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 63-62(1).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      15.185     0.00    35.46     0.00    87.15      0.0     35.5      0.0     87.2      0.0     35.5      0.0     87.2 T1-2 <ST1-2> T1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:48   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 63-62(1).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
       9.621     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:49   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 64-62(1).DP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      24.482     0.00     1.18     0.00   122.91      0.0      1.2      0.0    122.9      0.0      1.2      0.0    122.9 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 64-62(1).IP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
       8.536     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 65-61(1).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      33.653     0.00    19.14     0.00     0.00      0.0     19.1      0.0      0.0      0.0     19.1      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 65-61(1).IA 
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 486 

   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
       3.501     0.00     0.79     0.00     0.00      0.0      0.8      0.0      0.0      0.0      0.8      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:54   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 66-61(1).DP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      40.944     0.00     0.00     0.00   112.20      0.0      0.0      0.0    112.2      0.0      0.0      0.0    112.2 T1-2 <ST1-2> T1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:25:55   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 66-61(1).IP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
       5.893     0.00     0.00     0.00     2.12      0.0      0.0      0.0      2.1      0.0      0.0      0.0      2.1 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 67-62(1).DP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      34.646     0.00     2.89     0.00    11.35      0.0      2.9      0.0     11.3      0.0      2.9      0.0     11.3 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 67-62(1).IP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      34.411     0.00     0.00     0.00  1059.81      0.0      0.0      0.0   1059.8      0.0      0.0      0.0   1059.8 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 67-61(2).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1 <ST1-2> D1 Estructura 
      19.184     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 Estructura D1-2 <ST1-2> D1-2 
Estructura 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 67-61(2).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      22.135     0.00     0.00     0.00    99.65      0.0      0.0      0.0     99.6      0.0      0.0      0.0     99.6 T1-2 <ST1-2> T1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:26:01   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 98-76(1).DP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      32.016     0.00    60.01     0.00     0.00      0.0     60.0      0.0      0.0      0.0     60.0      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
 
 
  Istram 20.01.01.02 29/06/20 13:26:03   200009                                                                             pagina   0 
  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 98-76(1).IP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
       7.978     0.00     0.00     0.00     5.26      0.0      0.0      0.0      5.3      0.0      0.0      0.0      5.3 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 167-76(1).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      23.321     0.00     5.34     0.00     0.25      0.0      5.3      0.0      0.3      0.0      5.3      0.0      0.3 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 167-76(1).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      25.594     0.00     0.00     0.00    66.05      0.0      0.0      0.0     66.1      0.0      0.0      0.0     66.1 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 168-75(1).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 M 
      17.588     0.00     0.00     0.00    47.27      0.0      0.0      0.0     47.3      0.0      0.0      0.0     47.3 T1-2 <ST1-2> T1-2 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   11 : Enlace San Agustin de Guadalix Sur 
  EJE        :  342 : ACUERDO 168-75(1).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      17.220     0.00     0.00     0.00    82.70      0.0      0.0      0.0     82.7      0.0      0.0      0.0     82.7 T1-2 <ST1-2> T1-2 M 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  342 : ACUERDO 169-85(1).DP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      20.203     0.00     0.00     0.00     1.32      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0      0.0      0.0      1.3 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  342 : ACUERDO 169-85(1).IP 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      23.939     0.00   166.57     0.00     0.00      0.0    166.6      0.0      0.0      0.0    166.6      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  342 : ACUERDO 169-84(2).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      20.203     0.00     0.00     0.00    52.23      0.0      0.0      0.0     52.2      0.0      0.0      0.0     52.2 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :   13 : Enlace Vias de Servicio 
  EJE        :  342 : ACUERDO 169-84(2).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 

 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      20.203     0.00     1.64     0.00     0.00      0.0      1.6      0.0      0.0      0.0      1.6      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 181-61(1).DA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      39.773     0.00     1.28     0.00    19.57      0.0      1.3      0.0     19.6      0.0      1.3      0.0     19.6 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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  PROYECTO   : A1. (MOD 06/2018) 
  GRUPO      :    9 : Enlace Race 
  EJE        :  342 : ACUERDO 181-61(1).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      30.413     0.00    31.28     0.00     0.23      0.0     31.3      0.0      0.2      0.0     31.3      0.0      0.2 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
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1.2. TRAMO 1. P.K. 12,0 A 20,4 
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1.2.1. MEDICIONES GENERALES 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

p.k 19+530 1 1,000
p.k 19+680 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01 2,000

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

s/ plano 1 22.493,000 22.493,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02 22.493,000

01.01.03
301.N950

UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLIC ITARIO ,
I N C L U Y E N D O  E L E M E N T O S  AU X I L I AR E S ,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE
DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL,
INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO
AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS
DE HORMIGÓN DEL POSTE.

ENLACE ALCOBENDAS P.K 14+750 1 1,000
ENLACE S.S. DE LOS REYES P.K 18+840 1 1,000
ENLACE S.S DE LOS REYES P.K 18+970 1 1,000
ENLACA S.S DE LOS REYES P.K 19+020 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.03 4,000

01.01.04
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

s/ planos 1 20.200,000 20.200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.04 20.200,000

01.01.05
993.N001

UD D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

s/ planos 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.05 3,000

01.01.06
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

s/ planos 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.06 10,000

01.01.07
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

s/ plano 1 645,000 645,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.07 645,000

01.01.08
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

s/ plano 1 17.800,000 17.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.08 17.800,000

01.01.09
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

s/ plano 357 357,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.09 357,000

01.01.10
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Demolición Emboquilles ODT existentes
s/ Mediciones Auxiliares ODT 16+170 7,26 7,260
s/ Mediciones Auxiliares ODT 16+800 26,46 26,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.10 33,720

01.01.11
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

Pasos superior existente P.K. 19+530 1 68,800 12,500 860,000
Pasos superior existente P.K. 19+680 1 60,550 14,900 902,195

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.11 1.762,195

01.01.12
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Pasarela existente P.K. 14+240 1 198,400 2,500 496,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.12 496,000

01.01.13
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
Calzada derecha. 12+700 a 20+500 1109.200,000 3,000 327.600,000
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ........................................................................ 327.600,000

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Calzada izquierda. 12+700 a 16+600 1 54.600,000 3,000 163.800,000
Calzada izquierda. 16+600 a 18+800 1 25.300,000 5,000 126.500,000
Calzada izquierda. 18+800 a 20+000 1 16.800,000 5,000 84.000,000
Calzada izquierda. 20+000 a 20+150 1 2.100,000 5,000 10.500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.13 712.400,000

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE

01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares 1493.162,820 493.162,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01 493.162,820

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES

02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 1639.448,500 639.448,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.01 639.448,500

02.01.02
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 M O POR DEBAJO DE LA COTA
DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
A P O Y O  D E  T E R R A P L E N E S  H A S T A  U N A
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO I /
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

1363.604,020 363.604,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.02 363.604,020

02.01.03
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

1172.606,990 172.606,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.03 172.606,990

Capítulo: 2.2 RELLENOS

02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

S/ mediciones auxiliares
Material procedente de las excavaciones de la traza 1639.448,500 1,160 741.760,260
Saneos 1363.604,020 1,000 363.604,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.01 1.105.364,280

02.02.02
332.0030

m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
C A N T E R A  i /  T R A N S P O R T E  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 30 km.

1363.604,020 0,980 356.331,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.02 356.331,940

02.02.03
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

S/ mediciones auxiliares 1116.076,400 116.076,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.03 116.076,400

02.02.04
330.0030

m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
R E F I N O  D E  T A L U D E S  C O N  P . P .  D E
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

S/ mediciones auxiliares 1203.736,300 203.736,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.04 203.736,300

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS

02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 1115.610,600 2,000 0,030 6.936,636

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.01 6.936,636
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

02.03.02
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO i /  CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
M E Z C L A ,  H U M E C T A C I Ó N  O  S E C A D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1115.610,600 115.610,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.02 115.610,600

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL

03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ Mediciones auxiliares 1 411,140 411,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.01 411,140

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

S/ Mediciones auxiliares 1 9.774,620 9.774,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.02 9.774,620

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

S/ Mediciones auxiliares 1 290,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.03 290,000

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

S/ Mediciones auxiliares 1 21,080 21,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.04 21,080

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 30.120,000 30.120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.05 30.120,000

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.06 1,000

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 160,000 160,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.07 160,000

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 48,000 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.08 48,000

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ Mediciones auxiliares 1 16,000 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.09 16,000

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 4,000 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.10 4,000

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

S/ Mediciones auxiliares 1 4,000 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.11 4,000

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 15.021,840 15.021,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.12 15.021,840

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL
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S/ Mediciones auxiliares 1 313,000 313,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.13 313,000

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 282,000 282,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.14 282,000

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 16+170

03.02.01.01
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 4,890 4,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.01 4,890

03.02.01.02
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 26,960 26,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.02 26,960

03.02.01.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 17,570 17,570

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.03 17,570

03.02.01.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 28,560 28,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.04 28,560

03.02.01.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 603,640 603,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.05 603,640

03.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 101,830 101,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.06 101,830

03.02.01.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 74,990 74,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.07 74,990

03.02.01.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,820 8,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.08 8,820

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 418,480 418,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.09 418,480

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 213,780 213,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.10 213,780

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,340 8,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.11 8,340
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03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 31,410 31,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.12 31,410

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 227,420 227,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.13 227,420

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 71,700 71,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.14 71,700

Capítulo: 3.2.2 ODT 16+800

03.02.02.01
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 37,620 37,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.01 37,620

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 14,400 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.02 14,400

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 24,410 24,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.03 24,410

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 539,920 539,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.04 539,920

03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 96,830 96,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.05 96,830

03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 116,620 116,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.06 116,620

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 35,700 35,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.07 35,700

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 338,240 338,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.08 338,240

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 295,040 295,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.09 295,040
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03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 6,580 6,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.10 6,580

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 57,870 57,870

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.11 57,870

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 300,960 300,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.12 300,960

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 83,240 83,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.13 83,240

Capítulo: 3.2.3 ODT 20+230

03.02.03.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 30,790 30,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.01 30,790

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 51,610 51,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.02 51,610

03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 67,400 67,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.03 67,400

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.494,100 1.494,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.04 1.494,100

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 111,780 111,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.05 111,780

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 80,050 80,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.06 80,050

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 17,730 17,730

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.07 17,730

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 470,180 470,180

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.08 470,180

03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).
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S/ mediciones auxiliares 1 242,980 242,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.09 242,980

03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,440 14,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.10 14,440

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 51,720 51,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.11 51,720

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 246,320 246,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.12 246,320

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 69,580 69,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.13 69,580

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES

04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 14.275,150 14.275,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.01 14.275,150

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC IE  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 27.621,540 27.621,540

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.02 27.621,540

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 43,520 43,520
Adecuación 1 81,900 81,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.01 125,420

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de adherencia 1 298,920 298,920
Nueva actuación. Riego de curado. Explanada. 1 18,790 18,790
Nueva actuación. Riego de curado 1 18,790 18,790
Adecuación. Riego de adherencia 1 22,100 22,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.02 358,600

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de imprimación 1 47,800 47,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.03 47,800

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

S/ Med Aux.
Nueva actuación 1 8.564,480 8.564,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.01 8.564,480

Pág.: 7



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D-20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 13.607,170 13.607,170

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.02 13.607,170

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

Según mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 87.030,800 87.030,800
Adecuación 1163.800,000 163.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.03 250.830,800

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 65.305,980 65.305,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.04 65.305,980

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 24.049,250 24.049,250
Adecuación 1 5.193,500 5.193,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.05 29.242,750

Capítulo: 4.4 BETUNES

04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 306,780 306,780
Adecuación 1 577,400 577,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.01 884,180

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 4.180,060 4.180,060
Adecuación 1 233,710 233,710

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.02 4.413,770

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 58,690 58,690

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.03 58,690

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL

04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 5.113,180 5.113,180
Adecuación 1 973,320 973,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.05.01 6.086,500

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN

04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 57.100,600 57.100,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.01 57.100,600

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 5.139,050 5.139,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.02 5.139,050

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES

04.07.01
0511.N01

m RECTIFCACIÓN DEL PERALTE

A-1 Ascendente 1 4.794,300 4.794,300
A-1 Descendente 1 6.110,890 6.110,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.07.01 10.905,190

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 PS 12.56

05.01.01.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 71,000 8,500 603,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.01.01 603,500
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 5.1.2 PASARELA 14.32

05.01.02.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

Tramo central 1 97,500 2,500 243,750
Rampa Lateral 1 1 72,500 2,500 181,250
Rampa Lateral 2 1 125,050 2,500 312,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.01 737,625

Capítulo: 5.1.3 VI 14.80 RAMAL CI

05.01.03.01
0301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
V AR I O S  V AN O S .  E S T R I B O S  C E R R AD O S .
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 73,200 9,600 702,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.03.01 702,720

Capítulo: 5.1.4 VI 15.76 VSD

05.01.04.01
0301.N638

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,750 11,500 721,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.01 721,625

05.01.04.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

E1 0,5 10,620 6,000 31,860
E2 0,5 14,000 3,000 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.02 52,860

05.01.04.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E2 1 4,500 4,500
E1 1 8,100 8,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.03 12,600

Capítulo: 5.1.5 VI 15.76 VSI

05.01.05.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,750 11,500 721,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.01 721,625

05.01.05.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

E1 0,5 10,620 6,000 31,860
E2 0,5 14,000 3,000 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.02 52,860

05.01.05.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E2 1 4,500 4,500
E1 1 8,100 8,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.03 12,600

Capítulo: 5.1.6 VI 15.90 VSD

05.01.06.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,200 11,500 715,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.06.01 715,300

Capítulo: 5.1.7 VI 16.55 VSD

05.01.07.01
0301.N222

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 41,800 11,000 459,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.07.01 459,800

Capítulo: 5.1.8 VI 16.55 VSI

05.01.08.01
0301.N242

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y
OTRO TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS 10 M.

1 41,800 15,000 627,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.08.01 627,000

Capítulo: 5.1.9 VI 16.85 VSD

05.01.09.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 42,000 15,000 630,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.09.01 630,000

Capítulo: 5.1.10 VI 16.85 VSI

05.01.10.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 42,200 15,000 633,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.10.01 633,000

Capítulo: 5.1.11 VI 17.66 VSD

05.01.11.01
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

E1 0,5 11,500 6,000 34,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.11.01 34,500

05.01.11.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E1 1 5,500 5,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.11.02 5,500

05.01.11.03
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,750 11,500 721,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.11.03 721,625

Capítulo: 5.1.12 VI 17.66 VSI

05.01.12.01
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

E1 0,5 15,500 6,000 46,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.12.01 46,500

05.01.12.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E1 1 8,100 8,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.12.02 8,100

05.01.12.03
0301.N638

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,750 11,500 721,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.12.03 721,625

Capítulo: 5.1.13 VI 17.80 VSD

05.01.13.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 58,000 11,500 667,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.13.01 667,000

05.01.13.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

1 15,000 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.13.02 15,000

05.01.13.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 9,000 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.13.03 9,000

Capítulo: 5.1.14 VI 17.80 VSI

05.01.14.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 62,750 11,500 721,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.14.01 721,625

05.01.14.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

1 15,000 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.14.02 15,000

05.01.14.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 9,000 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.14.03 9,000

Capítulo: 5.1.15 VI 18.73 VSD

05.01.15.01
0308.N045

m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO

0,5 13,400 5,000 33,500
0,5 12,200 5,000 30,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.15.01 64,000

05.01.15.02
0301.N208

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO CON
M U R O  F R O N T A L  Y  A L E T A S  D E  S U E L O
REFORZADO

1 17,450 15,400 268,730

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.15.02 268,730

Capítulo: 5.1.16 PS 19.53

05.01.16.01
0301.N282

m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE V IGAS
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 95,000 12,000 1.140,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.16.01 1.140,000

Capítulo: 5.1.17 PS 19.68

05.01.17.01
0301.N282

m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE V IGAS
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1 95,000 15,500 1.472,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.17.01 1.472,500

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PASARELA 13.34

05.02.01.01
0303.N190

m2 AMPLIACIÓN DE PASARELA METÁLICA DE TIPO
CELOSÍA. INCLUYE DEMOLICIONES

Tramo central 1 5,000 2,500 12,500
Rampa lateral 1 88,250 2,500 220,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.01.01 233,125

Capítulo: 5.2.2 AMP PI 13.76

05.02.02.01
0303.N105

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

1 3,500 11,100 38,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.01 38,850

05.02.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 18,200 18,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.02 18,200

Capítulo: 5.2.3 AMP PI 13.78

05.02.03.01
0303.N105

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

1 3,500 11,100 38,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.03.01 38,850

05.02.03.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 18,200 18,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.03.02 18,200

Capítulo: 5.2.4 AMP PI 14.81 CI

05.02.04.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 5,400 5,400
E2 1 5,400 5,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.01 10,800

05.02.04.02
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 31,000 2,850 88,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.02 88,350

Capítulo: 5.2.5 AMP PI 14.81 VSD

05.02.05.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 11,700 11,700
E2 1 11,400 11,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.01 23,100

05.02.05.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

1 33,500 7,000 234,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.02 234,500

Capítulo: 5.2.6 AMP VI 15.44

05.02.06.01
0303.N137

m2 A M P L I A C I Ó N  D E  P É R G O L A  D E  V I G A S
P R E F A B R I C A D A S  D O B L E  T .  E S T R I B O S
CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA INCLUYE
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
ALETAS.

1 23,600 13,300 313,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.01 313,880

05.02.06.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 32,000 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.02 32,000

Capítulo: 5.2.7 AMP VI 15.76 CI

05.02.07.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1 54,200 4,120 223,304

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.07.01 223,304

05.02.07.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 8,400 8,400
E2 1 8,400 8,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.07.02 16,800

Capítulo: 5.2.8 AMP VI 15.76 CD

05.02.08.01
0303.N193

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
C A R G A D E R O  P I L O T A D O  Y  P I L A S  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .   I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

1 54,520 1,050 57,246

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.08.01 57,246

Capítulo: 5.2.9 AMP VI 15.90 CI

05.02.09.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 8,400 8,400
E2 1 8,400 8,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.09.01 16,800

05.02.09.02
0303.N194

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
C A R G A D E R O  P I L O T A D O  Y  P I L A S  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .   I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

IZQUIERDA 1 54,200 3,750 203,250
DERECHA 1 54,200 13,500 731,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.09.02 934,950

Capítulo: 5.2.10 AMP VI 15.90 CD

05.02.10.01
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

1 54,200 1,300 70,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.10.01 70,460

Capítulo: 5.2.11 AMP VI 16.19 CI

05.02.11.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 9,800 9,800
E2 1 9,800 9,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.11.01 19,600

05.02.11.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

DERECHA 1 46,500 20,380 947,670
IZQUIERDA 1 46,500 3,940 183,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.11.02 1.130,880

Capítulo: 5.2.12 AMP VI 16.19 CD

05.02.12.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 4,900 4,900
E2 1 4,900 4,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.12.01 9,800

05.02.12.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

1 47,000 14,960 703,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.12.02 703,120

Capítulo: 5.2.13 AMP VI 16.55 CI

05.02.13.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 41,800 4,000 167,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.13.01 167,200

05.02.13.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 5,400 5,400
E2 1 5,400 5,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.13.02 10,800

Capítulo: 5.2.14 AMP VI 16.85 CI

05.02.14.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 42,400 4,200 178,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.14.01 178,080

05.02.14.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

E1 1 5,400 5,400
E2 1 5,400 5,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.14.02 10,800

Capítulo: 5.2.15 AMP VI 17.66 CI

05.02.15.01
0303.N197

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA
TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. UN
ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO
CERRADO CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.
PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

1 54,400 3,730 202,912

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.15.01 202,912

05.02.15.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 8,200 8,200
E2 1 8,200 8,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.15.02 16,400

Capítulo: 5.2.16 AMP VI 17.66 CD

05.02.16.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

1 54,000 4,100 221,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.16.01 221,400

05.02.16.02
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

1 54,000 1,200 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.16.02 64,800

Capítulo: 5.2.17 AMP VI 17.8 CI

05.02.17.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

1 54,300 3,800 206,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.17.01 206,340

05.02.17.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

1 6,000 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.17.02 6,000

Capítulo: 5.2.18 AMP VI 17.8 CD

05.02.18.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

1 54,300 4,300 233,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.18.01 233,490

05.02.18.02
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

1 54,300 1,300 70,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.18.02 70,590

Capítulo: 5.2.19 AMP VI 18.5 CI

05.02.19.01
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

IZQUIERDA 1 51,000 17,320 883,320
DERECHA 1 51,000 4,030 205,530

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.19.01 1.088,850

05.02.19.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E2 2 4,900 9,800
E1 2 4,900 9,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.19.02 19,600

Capítulo: 5.2.20 AMP VI 18.5 CD

05.02.20.01
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

IZQUIERDA 1 51,000 1,850 94,350
DERECHA 1 51,000 14,960 762,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.20.01 857,310

05.02.20.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E2 2 4,900 9,800
E1 2 4,900 9,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.20.02 19,600
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Capítulo: 5.2.21 AMP PI 18.57

05.02.21.01
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

IZQUIERDA 1 10,250 5,600 57,400
DERECHA 1 5,250 5,600 29,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.21.01 86,800

Capítulo: 5.2.22 AMP VI 18.73 CI

05.02.22.01
0308.N045

m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO

0,5 9,550 5,000 23,875
0,5 12,000 5,000 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.22.01 53,875

05.02.22.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

2 5,400 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.22.02 10,800

05.02.22.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

2 6,300 12,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.22.03 12,600

05.02.22.04
0303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL
Y ALETAS DE SUELO REFORZADO. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

IZQUIERDA 1 17,600 18,250 321,200
DERECHA 1 17,600 4,090 71,984

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.22.04 393,184

Capítulo: 5.2.23 AMP VI 18.73 CD

05.02.23.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

2 5,400 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.23.01 10,800

05.02.23.02
0303.N158

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. MURO
FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1 17,600 2,150 37,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.23.02 37,840

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS

05.03.01
305.N001

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK
012+100  (0A-0001 -0012+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.01 1,000

05.03.02
305.N002

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (I), PK
012+100 (0A-0001-0012+100-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.02 1,000

05.03.03
305.N003

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (RD), PK
012+120 (0A-0001-0012+120-RD),   incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.03 1,000

05.03.04
305.N004

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
IZQUIERDA SOBRE RAMAL M-40, PK 012+300
(0A-0001-0012+300-SI),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.04 1,000

05.03.05
305.N005

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
DERECHA SOBRE RAMAL M-40, PK 012+900
(0A-0001-0012+900-SD),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.05 1,000

05.03.06
305.N006

UD Puesta  a  ce ro  de  es t r u c t u r a  AC C E S O  L A
MORALEJA, PK 013+250 (0A-0001-0013+250) -
DEMOLICIÓN PARCIAL,  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.06 1,000

05.03.07
305.N007

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (D), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.
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SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.07 1,000

05.03.08
305.N008

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (I), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.08 1,000

05.03.09
305.N009

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA DERECHA (D), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.09 1,000

05.03.10
305.N010

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA DERECHA (I), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.10 1,000

05.03.11
305.N011

UD Puesta a cero de estructura RAMAL IZQUIERDO
SOBRE ROTONDA LOS PEÑOTES, PK 013+720
(0A-0001-0013+720-RI),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.11 1,000

05.03.12
305.N013

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
C O M E R C I A L  ( D ) ,  P K  0 1 4 + 7 8 0
(0A-0001-0014+780-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.12 1,000

05.03.13
305.N014

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
COMERCIAL (I), PK 014+780 (0A-0001-0014+780-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.13 1,000

05.03.14
305.N015

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
C O M E R C I A L  ( R D ) ,  P K  0 1 4 + 7 8 0
(0A-0001-0014+780-RD),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.14 1,000

05.03.15
305.N016

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
ACCESO A ALCOBENDAS (D) ,  PK 015+250
(0A-0001-0015+250-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.15 1,000

05.03.16
305.N017

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
ACCESO A ALCOBENDAS ( I ) ,  PK 015+250
(0A-0001-0015+250-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.16 1,000

05.03.17
305.N018

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(D), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.17 1,000

05.03.18
305.N019

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(I), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.18 1,000

05.03.19
305.N020

UD Puesta  a  cero de estructura  VCAMBIO DE
SENTIDO (D), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.19 1,000

05.03.20
305.N021

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(I), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.20 1,000
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05.03.21
305.N022

UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA
ERMITA (D), PK 015+870 (0A-0001-0015+870-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.21 1,000

05.03.22
305.N023

UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA
ERMITA (I), PK 015+870 (0A-0001-0015+870-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.22 1,000

05.03.23
305.N024

UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  C A L L E  D E
F R AN C I S C O  D E L G AD O  ( D ) ,  P K  0 1 6 + 2 7 0
(0A-0001-0016+270-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.23 1,000

05.03.24
305.N025

UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  C A L L E  D E
F R A N C I S C O  D E L G A D O  ( I ) ,  P K  0 1 6 + 2 7 0
(0A-0001-0016+270-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.24 1,000

05.03.25
305.N026

UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL
SEGURA (D), PK 016+450 (0A-0001-0016+450-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.25 1,000

05.03.26
305.N027

UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL
SEGURA (I), PK 016+450 (0A-0001-0016+450-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.26 1,000

05.03.27
305.N028

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A D E  B AR AJ AS  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 1 5 0
(0A-0001-0017+150-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.27 1,000

05.03.28
305.N029

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A  D E  B A R A J A S  ( I ) ,  P K  0 1 7 + 1 5 0
(0A-0001-0017+150-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.28 1,000

05.03.29
305.N030

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A D E  B AR AJ AS  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 2 5 0
(0A-0001-0017+250-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.29 1,000

05.03.30
305.N031

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A  D E  B A R A J A S  ( I ) ,  P K  0 1 7 + 2 5 0
(0A-0001-0017+250-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.30 1,000

05.03.31
305.N032

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS
E S C O B A R E S  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 8 5 0
(0A-0001-0017+850-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.31 1,000

05.03.32
305.N033

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS
ESCOBARES (I), PK 017+850 (0A-0001-0017+850-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.32 1,000

05.03.33
305.N034

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA VEGA,
PK 017+920 (NO SGP),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.33 1,000

05.03.34
305.N035

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL
(D), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.34 1,000
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05.03.35
305.N036

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL
(I), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.35 1,000

05.03.36
305.N039

UD Puesta a cero de estructura ACCESO N-IA Y SAN
SEBASTIÁN D E  L O S  R E Y E S ,  P K  0 1 9 + 4 2 5
(0A-0001-0019+425),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.36 1,000

05.03.37
305.N040

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LA
ROBLIZA, PK 020+050 (0A-0001-0020+050),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.37 1,000

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 0.31 MI (EJE 137)

05.04.01.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 170,000 3,750 637,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.01.01 637,500

Capítulo: 5.4.2 M 1.59 MI (EJE 204)

05.04.02.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

1 290,000 1,900 551,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.02.01 551,000

Capítulo: 5.4.3 M -14.32 MI (EJE 2)

05.04.03.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

1 140,000 1,230 172,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.03.01 172,200

Capítulo: 5.4.4 M 0.50 MD (EJE 4)

05.04.04.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

1 150,000 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.04.01 150,000

Capítulo: 5.4.5 M 0.17 MD (EJE 8)

05.04.05.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 210,000 5,600 1.176,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.05.01 1.176,000

Capítulo: 5.4.6 M 0.01 MI (EJE 123)

05.04.06.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

1 110,000 1,200 132,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.06.01 132,000

Capítulo: 5.4.7 M 0.12 MI (EJE 123)

05.04.07.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 90,000 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.07.01 90,000

Capítulo: 5.4.8 M 0.00 MD (EJE 8)

05.04.08.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 100,000 4,000 400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.08.01 400,000

Capítulo: 5.4.9 M 0.11 MD (EJE 33)

05.04.09.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 220,000 2,200 484,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.09.01 484,000

Capítulo: 5.4.10 M 25.02 MD (EJE 238)

05.04.10.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO

1 120,000 2,550 306,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.10.01 306,000

Capítulo: 5.4.11 M 0.37 MD (EJE 224)

05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 64,000 4,000 256,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.11.01 256,000
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Capítulo: 5.4.12 M 24.60 MD (EJE 238)

05.04.12.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO

1 220,000 3,350 737,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.12.01 737,000

Capítulo: 5.4.13 M 0.66 MD (EJE 224)

05.04.13.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 70,000 3,350 234,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.13.01 234,500

Capítulo: 5.4.14 M 23.12 MD (EJE 241)

05.04.14.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 230,000 3,950 908,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.14.01 908,500

Capítulo: 5.4.15 M 2.18 MD (EJE 224)

05.04.15.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 160,000 5,160 825,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.15.01 825,600

Capítulo: 5.4.16 M 2.54 MD (EJE 224)

05.04.16.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 70,000 4,450 311,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.16.01 311,500

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

06.01.01
700.N002

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

s/ planos 1 500,000 500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.01 500,000

06.01.02
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

s/ planos 1 3.130,000 3.130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.02 3.130,000

06.01.03
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

s/ planos 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.03 6,000

06.01.04
701.N002

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

s/ planos 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.04 10,000

06.01.05
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

s/ planos 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.05 10,000

06.01.06
701.N391

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ planos 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.06 1,000

06.01.07
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

s/ Planos 1 6.120,000 6.120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.07 6.120,000

06.01.08
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Plano 1 7.510,000 7.510,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.08 7.510,000

06.01.09
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 6.130,000 6.130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.09 6.130,000

06.01.10
700.N005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (4
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 790,000 790,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.10 790,000

06.01.11
700.N006

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (5
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 250,000 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.11 250,000
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06.01.12
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

s/ planos 1 4.225,000 4.225,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.12 4.225,000

06.01.13
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ Planos 9 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.13 9,000

06.01.14
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ planos 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.14 8,000

Capítulo: 6.2 DEFENSAS

06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

s/ Planos 1 1.100,000 1.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.01 1.100,000

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 10.400,000 10.400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.02 10.400,000

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 4.400,000 4.400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.03 4.400,000

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 2.800,000 2.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.04 2.800,000

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

s/ Planos 1 17.100,000 17.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.05 17.100,000

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

s/ Planos 1 120,500 120,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.06 120,500

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

s/ Planos 1 140,000 140,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.07 140,000

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

s/ Planos 1 6.150,000 6.150,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.08 6.150,000

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE
COLOCADA i /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Perímetro zonas de exclusión 1 5.326,650 5.326,650
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Suma y sigue: ............................................................................ 5.326,650

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P 5.326,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.01 5.326,650

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
m.

Perímetro de la zona de obras 1 12.428,850 12.428,850
P 12.428,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.02 12.428,850

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y  ZONAS
ESPECIALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1220.051,370 220.051,370
P 220.051,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.03 220.051,370

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1220.051,370 0,300 66.015,411
PI adecuados como pasos de fauna 1 32,000 0,300 9,600
Préstamos 1225.226,280 0,150 33.783,942

P 99.808,953

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.04 99.808,953

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Taludes en desmonte y terraplén 1102.416,510 0,150 15.362,477
P 15.362,477

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.05 15.362,477

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  i /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Taludes en desmonte y terraplén 1102.416,510 102.416,510
P 102.416,510

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.06 102.416,510

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

Zonas de instalaciones auxiliares 1220.051,370 220.051,370

PI adecuados como pasos de fauna 1 32,000 32,000
Préstamos 1225.226,280 225.226,280

P 445.309,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.07 445.309,650

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Rampas de escape 1 1,000
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.08 1,000

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

Portillos de escape 2 2,000
P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.09 2,000

07.10
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 5 8,000 40,000

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.10 64,000

07.11
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVIM I E N T O S  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

Movimientos de tierras 8 20,000 18,000 2.880,000
P 2.880,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.11 2.880,000

07.12
801.N229

PA MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.12 1,000
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07.13
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Tramos con superación 3.644 3.644,000
P 3.644,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.13 3.644,000

07.14
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Longitud fachada 415 415,000
P 415,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.14 415,000

07.15
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Taludes en desmonte y terraplén 102.416,51 0,100 10.241,651
Zonas de instalaciones auxiliares 220.051,37 0,500 110.025,685
PI adecuados como pasos de fauna 32 0,700 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.15 120.289,736

07.16
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

PI adecuados como pasos de fauna 32 0,300 9,600
Préstamos 22,5 0,500 11,250

P 20,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.16 20,850

07.17
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Zonas de instalaciones auxiliares 22 22,000
PI adecuados como pasos de fauna
Préstamos 22,5 22,500
Taludes en desmonte y terraplén 10,2 10,200

P 54,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.17 54,700

07.18
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Préstamos 22,5 0,500 11,250
Taludes en desmonte y terraplén 10,2 0,100 1,020
Zonas de instalaciones auxiliares 22 0,500 11,000
PI adecuados como pasos de fauna

P 23,270

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.18 23,270

07.19
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

Pérdida de superficie forestal arbolada 4 0,200 0,800
Pérdida de superficie forestal desarbolada 2 0,070 0,140

P 0,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.19 0,940

07.20
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Arroyo de la Vega 100 100,000
P 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.20 100,000

07.21
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE
OBRA

Pantalla móvil 250 250,000
P 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.21 250,000

07.22
801.N103

m2 P A N T A L L A  M E T Á L I C A  A C Ú S T I C A
FONOABSORBENTE DOBLE ABSORCIÓN

Zonas superación niveles 1.395 1.395,000
P 1.395,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.22 1.395,000

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE-102 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 15,000 1,200 0,600 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.01 10,800

08.01.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 15,000 1,200 0,900 16,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.02 16,200

08.01.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 15,000 1,200 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.03 18,000
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08.01.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 103 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 200,000 1,200 0,600 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.01 144,000

08.01.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 200,000 1,200 0,900 216,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.02 216,000

08.01.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 200,000 1,200 240,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.03 240,000

08.01.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 106 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 40,000 1,200 0,600 28,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.01 28,800

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 40,000 1,200 0,900 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.02 43,200

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 40,000 1,200 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.03 48,000

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.04 3,840
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Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 108 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Cimentación de poste de hormigon 2 0,960 1,920
Canalización 2 PE 110 mm bajo tierra/acera 1 220,000 0,350 1,050 80,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.01 82,770

08.01.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 110 mm bajo tierrra/acera 1 220,000 0,350 0,850 65,450

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.02 65,450

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.03 1,580

08.01.01.04.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.04 1,580

08.01.01.04.05
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.05 1,000

08.01.01.04.06
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.06 220,000

08.01.01.04.07
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Apoyo 1 1 1,000
Apoyo 2 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.07 2,000

08.01.01.04.08
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.08 2,000

08.01.01.04.09
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.09 2,000

08.01.01.04.10
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.10 230,000

08.01.01.04.11
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.11 1,000

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 109 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.01 0,790

08.01.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.02 0,790

08.01.01.05.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.03 1,000

08.01.01.05.04
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.04 320,000

08.01.01.05.05
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.05 1,000

08.01.01.05.06
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.06 1,000
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08.01.01.05.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.07 1,000

08.01.01.05.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.08 315,000

08.01.01.05.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.09 1,000

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 111 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 15,000 1,200 0,600 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.01 10,800

08.01.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 15,000 1,200 0,900 16,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.02 16,200

08.01.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 15,000 1,200 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.03 18,000

08.01.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 112 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 110 mm bajo tierra/acera 1 240,000 0,350 1,050 88,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.01 88,200

08.01.01.07.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 110 mm bajo tierrra/acera 1 240,000 0,350 0,850 71,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.02 71,400

08.01.01.07.03
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.03 240,000

08.01.01.07.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.04 2,000
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08.01.01.07.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 2 240,000 480,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.05 480,000

08.01.01.07.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.06 1,000

08.01.01.07.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.07 1,000

Capítulo:
8.1.1.8

SA_ELE 113 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.08.01
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.01 1,000

08.01.01.08.02
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.02 1,000

08.01.01.08.03
GSA01N006

m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.03 30,000

08.01.01.08.04
970.N012

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 1 CONDUCTO DE
PE 160  MM BAJO T IERRAS,  INCLUYENDO
RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTA DE
SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE
ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

1 30,000 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.04 30,000

08.01.01.08.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.05 1,000

08.01.01.08.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600
Canalización 2C PE 110 mm bajo tierrra/acera 1 30,000 0,350 0,850 8,925

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.06 30,525

08.01.01.08.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400
Canalización 2 PE 110 mm bajo tierra/acera 1 30,000 0,350 1,050 11,025
Arquetas / Pozos 1 1,200 1,200 1,050 1,512

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.07 44,937

08.01.01.08.08
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.08 36,000

08.01.01.08.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.09 3,840

Capítulo:
8.1.1.9

SA_ELE 114 LINEA ELECTRICA MT (15c) SUBTERRANEA

08.01.01.09.01
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

canalización tubo D160 8 200,000 1.600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.01 1.600,000
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08.01.01.09.02
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 15 200,000 3.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.02 3.000,000

08.01.01.09.03
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.03 1,000

08.01.01.09.04
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.04 1,000

08.01.01.09.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.05 2,000

08.01.01.09.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 15,000 1,200 0,600 10,800
Canalización 2C PE 110 mm bajo tierrra/acera 8 200,000 0,350 0,850 476,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.06 486,800

08.01.01.09.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 15,000 1,200 0,900 16,200
Canalización 2 PE 110 mm bajo tierra/acera 8 200,000 0,350 1,050 588,000
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.07 607,224

08.01.01.09.08
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 15,000 1,200 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.08 18,000

08.01.01.09.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.09 3,840

Capítulo:
8.1.1.10

SA_ELE 115 LINEA ELECTRICA CLIENTE (2c)

08.01.01.10.01
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.01 1,000

08.01.01.10.02
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.02 1,000

08.01.01.10.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 25,000 1,200 0,600 18,000
Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 1,000 0,350 0,850 0,298

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.03 18,298

08.01.01.10.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 25,000 1,200 0,900 27,000
Canalización 2 PE 110 mm bajo tierra/acera 1 200,000 0,350 1,050 73,500
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.04 103,524

08.01.01.10.05
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 25,000 1,200 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.05 30,000

08.01.01.10.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 2 200,000 400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.06 400,000

08.01.01.10.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.07 2,000

08.01.01.10.08
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.08 200,000

08.01.01.10.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.09 3,840

Capítulo:
8.1.1.11

SA_ELE 116 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.11.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 700,000 0,350 1,050 257,250
Arquetas / Pozos 1 1,200 1,200 1,050 1,512

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.01 258,762

08.01.01.11.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 700,000 0,350 0,850 208,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.02 208,250

08.01.01.11.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.03 1,000

08.01.01.11.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 700,000 700,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.04 700,000

08.01.01.11.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.05 700,000

08.01.01.11.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.06 1,000
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08.01.01.11.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.07 1,000

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 201 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 68,000 1,200 0,600 48,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.01 48,960

08.02.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 68,000 1,200 0,900 73,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.02 73,440

08.02.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 68,000 1,200 81,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.03 81,600

08.02.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 205 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 16,000 1,200 0,600 11,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.01 11,520

08.02.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 16,000 1,200 0,900 17,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.02 17,280

08.02.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 16,000 1,200 19,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.03 19,200

08.02.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.04 3,840

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 212 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 50,000 1,200 0,600 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.01 36,000
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08.02.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 11,000 1,200 0,900 11,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.02 11,880

08.02.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 11,000 1,200 13,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.03 13,200

08.02.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 11,000 0,800 1,200 21,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.04 21,120

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 213 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 13,000 1,200 0,600 9,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.01 9,360

08.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 13,000 1,200 0,900 14,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.02 14,040

08.02.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 13,000 1,200 15,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.03 15,600

08.02.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.04 3,840

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 229 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 44,000 1,200 0,600 31,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.01 31,680

08.02.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 44,000 1,200 0,900 47,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.02 47,520

08.02.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 44,000 1,200 52,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.03 52,800
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08.02.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.04 3,840

Capítulo:
8.2.1.6

SA_TCOM 234 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES_50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO DE 1954

08.02.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 190,000 0,350 1,050 69,825

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.01 69,825

08.02.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 190,000 0,350 0,850 56,525

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.02 56,525

08.02.01.06.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.03 1,000

08.02.01.06.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.04 120,000

08.02.01.06.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.05 2,000

08.02.01.06.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.06 120,000

Capítulo: 8.2.2 JAZZTEL

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 207 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 17,000 1,200 0,600 12,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.01 12,240

08.02.02.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 17,000 1,200 0,900 18,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.02 18,360

08.02.02.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 17,000 1,200 20,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.03 20,400

08.02.02.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.04 3,840
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Capítulo:
8.2.2.2

SA_TCOM 208 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.02.01
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.02.01 1,000

08.02.02.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 12,000 1,200 0,600 8,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.02.02 8,640

08.02.02.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 12,000 1,200 0,900 12,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.02.03 12,960

08.02.02.02.04
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 12,000 1,200 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.02.04 14,400

08.02.02.02.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.02.05 3,840

Capítulo:
8.2.2.3

SA_TCOM 209 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 50,000 1,200 0,600 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.03.01 36,000

08.02.02.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 50,000 1,200 0,900 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.03.02 54,000

08.02.02.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 50,000 1,200 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.03.03 60,000

08.02.02.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.03.04 3,840

Capítulo:
8.2.2.4

SA_TCOM 216 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 86,000 1,200 0,600 61,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.04.01 61,920
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08.02.02.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 86,000 1,200 0,900 92,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.04.02 92,880

08.02.02.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 86,000 1,200 103,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.04.03 103,200

08.02.02.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.04.04 3,840

Capítulo:
8.2.2.5

SA_TCOM 217 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 300,000 1,200 0,600 216,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.05.01 216,000

08.02.02.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 300,000 1,200 0,900 324,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.05.02 324,000

08.02.02.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 300,000 1,200 360,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.05.03 360,000

08.02.02.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.05.04 3,840

Capítulo:
8.2.2.6

SA_TCOM 218 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 87,000 1,200 0,600 62,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.06.01 62,640

08.02.02.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 87,000 1,200 0,900 93,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.06.02 93,960

08.02.02.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 87,000 1,200 104,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.06.03 104,400
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08.02.02.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.06.04 3,840

Capítulo:
8.2.2.7

SA_TCOM 232 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.07.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 77,000 1,200 0,600 55,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.07.01 55,440

08.02.02.07.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 77,000 1,200 0,900 83,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.07.02 83,160

08.02.02.07.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 77,000 1,200 92,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.07.03 92,400

08.02.02.07.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.07.04 3,840

Capítulo:
8.2.2.8

SA_TCOM 233 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.08.01
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.01 1,000

08.02.02.08.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.02 100,000

08.02.02.08.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.03 1,000

08.02.02.08.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.04 100,000

08.02.02.08.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840
zanja canalización 1 100,000 0,350 1,050 36,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.05 40,590

08.02.02.08.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 31,000 1,200 0,600 22,320
zanja canalización 1 100,000 0,350 0,850 29,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.06 52,070

08.02.02.08.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

Pág.: 33



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

1 31,000 1,200 37,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.07 37,200

08.02.02.08.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 31,000 1,200 0,900 33,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.08.08 33,480

Capítulo: 8.2.3 ORANGE

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 210 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 12,000 1,200 0,600 8,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.01 8,640

08.02.03.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 12,000 1,200 0,900 12,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.02 12,960

08.02.03.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 12,000 1,200 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.03 14,400

08.02.03.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.04 3,840

Capítulo: 8.2.4 COLT

Capítulo:
8.2.4.1

SA_TCOM 211 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.04.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 12,000 1,200 0,600 8,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.01 8,640

08.02.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 12,000 1,200 0,900 12,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.02 12,960

08.02.04.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 12,000 1,200 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.03 14,400

08.02.04.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.
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Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.04 3,840

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 302 GASODUCTO AO 8''

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 20,000 1,200 0,600 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.01 14,400

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 20,000 1,200 0,900 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.02 21,600

08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 20,000 1,200 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.03 24,000

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 303 GASODUCTO AO 2''

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 20,000 1,200 0,600 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.01 14,400

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 20,000 1,200 0,900 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.02 21,600

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 20,000 1,200 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.03 24,000

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.04 3,840
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Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 305 GASODUCTO PE 90

08.03.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

tubería gas 1 100,000 0,350 1,050 36,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.01 36,750

08.03.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

tuberia gas 1 100,000 0,350 0,850 29,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.02 29,750

08.03.01.03.03
GSA03N050

m TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO (PE) DE
D = 1 1 0  M M  S D R  1 1 ,  P A R A  R E D E S  D E
DISTRIBUCIÓN DE GAS. INCLUYE RELLENO DE
ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE ARENA DE
RÍO, CINTA DE BALIZAMIENTO AMARILLA DE 150
MM DE ANCHURA Y RELLENO DE PROTECCIÓN
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.
NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.

1 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.03 100,000

08.03.01.03.04
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.04 1,000

08.03.01.03.05
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

Georradar para localización de servicio subterráneo 2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.05 10,000

08.03.01.03.06
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Georradar para localización de servicio subterráneo 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.06 1,000

Capítulo:
8.3.1.4

SA_GAS 307 GASODUCTO MP-BP

08.03.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 60,000 1,200 0,600 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.01 43,200

08.03.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 60,000 1,200 0,900 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.02 64,800

08.03.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 60,000 1,200 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.03 72,000

08.03.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.04 3,840
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Capítulo:
8.3.1.5

SA_GAS 308 GASODUCTO PE 200

08.03.01.05.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

tubería gas 1 315,000 0,350 1,050 115,763

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.01 115,763

08.03.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

tuberia gas 1 315,000 0,350 0,850 93,713

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.02 93,713

08.03.01.05.03
415.N003

m Suministro de tubería de polietiléno pe100 dn-200
sdr-17,6 (tubs 8 m)

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.03 315,000

08.03.01.05.04
415.N004

m Instalación de tubería de polietileno dn-200/250
barra

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.04 315,000

08.03.01.05.05
415.N001

UD Codo polietileno tope 45º/90º pe100 sdr-17,6
dn-200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.05 2,000

08.03.01.05.06
415.N002

UD Manguito electrosoldable polietileno pe100 sdr-11
dn-200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.06 2,000

08.03.01.05.07
415.N005

UD Soldaduras de polietiléno dn-200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.07 10,000

08.03.01.05.08
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Georradar para localización de servicio subterráneo 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.08 1,000

08.03.01.05.09
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

Georradar para localización de servicio subterráneo 2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.09 10,000

08.03.01.05.10
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.10 1,000

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 402 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 FD

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 15,000 1,200 0,600 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.01 10,800

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 15,000 1,200 0,900 16,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.02 16,200

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 15,000 1,200 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.03 18,000
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08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 403 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 80,000 1,200 0,600 57,600
relleno tuberia 500 1 1.025,000 0,800 1,000 820,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.01 877,600

08.04.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 80,000 1,200 0,900 86,400
zanta tubería 500 1 1.025,000 0,800 1,500 1.230,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.02 1.316,400

08.04.01.02.03
GSA00N003

m SUMINISTRO E HINCA NEUMÁTICA DE TUBO DE
AC E R O  Ø  8 0 0  m m  E N  T I E R R A,  I N C L U S O
SOLDADURAS Y LIMPIEZA INTERIOR.

TRAMO 1 1 50,000 50,000
TRAMO 2 1 60,000 60,000
TRAMO 3 1 50,000 50,000
TRAMO 4 1 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.03 260,000

08.04.01.02.04
GSA00N002

u TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS
EQUIPOS DE HINCA DE TUBOS, Y SU RETIRADA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.04 1,000

08.04.01.02.05
GSA04N163

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 500 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

1 1.025,000 1.025,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.05 1.025,000

08.04.01.02.06
GSA04N549

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.06 4,000

08.04.01.02.07
GSA04N346

u Brida ciega de fundición nodular con unión
embr idada  de  500  mm,  conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.07 2,000

08.04.01.02.08
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.08 11,000

08.04.01.02.09
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1 1.025,000 1.025,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.09 1.025,000

08.04.01.02.10
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.10 1,000

08.04.01.02.11
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.11 1,000

08.04.01.02.12
GSA04N556

u Ventosa trifuncional de fundición, con conjunto
tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con
brida , ventosa probada en fábrica y con ensayos
c o n f o r m e  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,  i / a c c e s o r i o s ,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.12 1,000

08.04.01.02.13
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 80,000 1,200 96,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.13 96,000

08.04.01.02.14
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.14 3,840

Capítulo:
8.4.1.3

SA_ABA 404 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 900 FD

08.04.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 75,000 1,200 0,600 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.01 54,000

08.04.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 75,000 1,200 0,900 81,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.02 81,000

08.04.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 75,000 1,200 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.03 90,000

08.04.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.4

SA_ABA 406 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.04.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.01 3,840
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08.04.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tuberia 500 1 500,000 0,800 1,500 600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.02 600,000

08.04.01.04.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

relleno 1 500,000 0,800 1,500 600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.03 600,000

Capítulo:
8.4.1.5

SA_ABA 407 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 75,000 1,200 0,600 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.01 54,000

08.04.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 75,000 1,200 0,900 81,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.02 81,000

08.04.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 75,000 1,200 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.03 90,000

08.04.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.6

SA_ABA 408 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 900 FD

08.04.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.01 21,600

08.04.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.02 32,400

08.04.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.03 36,000

08.04.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.04 3,840
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Capítulo:
8.4.1.7

SA_ABA 412 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1200 HC

08.04.01.07.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 100,000 1,200 0,600 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.07.01 72,000

08.04.01.07.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 100,000 1,200 0,900 108,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.07.02 108,000

08.04.01.07.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 100,000 1,200 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.07.03 120,000

08.04.01.07.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.07.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.8

SA_ABA 413 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.08.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 65,000 1,200 0,600 46,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.08.01 46,800

08.04.01.08.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 65,000 1,200 0,900 70,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.08.02 70,200

08.04.01.08.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 65,000 1,200 78,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.08.03 78,000

08.04.01.08.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.08.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.9

SA_ABA 414 RED ABASTECIMIENTO 100 PO

08.04.01.09.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.09.01 21,600

08.04.01.09.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.09.02 32,400

08.04.01.09.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.09.03 36,000

08.04.01.09.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.09.04 3,840

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 501 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanga tuberia 1 60,000 0,800 1,500 72,000
Arquetas / Pozos 3 1,200 1,200 1,050 4,536

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.01 76,536

08.05.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 1 60,000 0,800 1,500 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.02 72,000

08.05.01.01.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.03 1,000

Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 506 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanga tuberia 1 50,000 0,800 1,500 60,000
Arquetas / Pozos 4 1,200 1,200 1,050 6,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.01 66,048

08.05.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 1 50,000 0,800 1,500 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.02 60,000

08.05.01.02.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.03 1,000

Capítulo:
8.5.1.3

SA_SAN 507 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanga tuberia 1 60,000 0,800 1,500 72,000
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.01 75,024

08.05.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 1 60,000 0,800 1,500 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.02 72,000
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08.05.01.03.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.03 1,000

Capítulo:
8.5.1.4

SA_SAN 508 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tuberia 1 130,000 0,800 1,500 156,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.04.01 156,000

08.05.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 1 130,000 0,800 1,000 104,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.04.02 104,000

08.05.01.04.03
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.04.03 130,000

08.05.01.04.04
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.04.04 3,000

08.05.01.04.05
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.04.05 1,000

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO

08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.06.01.01 8.500,000

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (1) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.01 2,000

08.07.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalizacion 1 5.860,000 0,550 1,050 3.384,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.02 3.384,150

08.07.01.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.03 1,580

08.07.01.01.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.04 1,580
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08.07.01.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalizacion 1 5.860,000 0,550 0,850 2.739,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.05 2.739,550

08.07.01.01.06
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.06 1,000

08.07.01.01.07
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.07 5.861,000

08.07.01.01.08
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.08 5.861,000

08.07.01.01.09
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.09 1,000

08.07.01.01.10
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV Y ESPIRA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.10 1,000

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS

08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 30 2,000 0,800 1,200 57,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.01 57,600

08.08.02
G1003N003

UD TRAMIT AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

REE 1 1,000
IBERDROLA 1 1,000
TELEFONICA 1 1,000
CORREOS 1 1,000
JAZZTEL 1 1,000
ORANGE 1 1,000
ONO VODAFONE 1 1,000
COLT 1 1,000
ENAGAS 1 1,000
MRG 1 1,000
CYII 1 1,000
AYTO MADRID 1 1,000
DGT 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.02 13,000

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I OS  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.03 5,000

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

S/ Mediciones auxiliares 1 24.082,000 24.082,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 24.082,000 48.164,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.01 72.246,000

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

s/ Mediciones auxiliares 1 46.913,000 46.913,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 46.913,000 93.826,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.02 140.739,000
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09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial.

Marca vial 10 cm 0,1 24.082,000 2.408,200
Marca vial 15 cm 0,15 46.913,000 7.036,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.03 9.445,150

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 219 219,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.01 219,000

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 88 88,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.02 88,000

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 125 125,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.03 125,000

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 43 43,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.04 43,000

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 175 175,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.05 175,000

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 61 61,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.06 61,000

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA

09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

s/ Mediciones auxiliares 1 408,000 408,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.01 408,000

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

S/ Mediciones auxiliares 150 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.02 150,000

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

S/ Mediciones auxiliares 170 170,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.03 170,000

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO

09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

S/ Mediciones auxiliares 2.596 2.596,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.01 2.596,000

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 120 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.02 120,000

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 39 39,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.03 39,000
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09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

S/ Mediciones auxiliares 2.433 2.433,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.04 2.433,000

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

S/ Mediciones auxiliares 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.05 8,000

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

S/ Mediciones auxiliares 407 407,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.06 407,000

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

S/ Mediciones auxiliares 120 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.07 120,000

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

S/ Mediciones auxiliares 25 25,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.08 25,000

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS

09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.01 365,000

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.02 365,000

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

S/ Mediciones auxiliares 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.03 12,000

Capítulo: 9.6 DEFENSAS

09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

S/ Mediciones auxiliares 1 15.923,000 15.923,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.06.01 15.923,000

Capítulo: 9.7 OTROS

09.07.01
705.PAJ01

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TRO N C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 1

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.01 1,000

09.07.02
705.PAJ02

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁFICO EN LA
AUTOVÍA A-1 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LOS
MISMOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL
DRENAJE SUPERF I C I AL  D E  L A S E C C I Ó N
E X I S T E N T E ,  E N  C A S O  D E  Q U E  S E  V E A
AFECTADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.02 1,000

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN

10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

s/ planos 461 461,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.01 461,000

10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

s/ Planos 215 215,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.02 215,000
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10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMIN AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

s/ Planos 204 204,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.03 204,000

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO

10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

17 17,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.01 17,000

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

1 16.900,000 16.900,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.02 16.900,000

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA

10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

s/ planos
14+150 1 1,000
16+465 1 1,000
18+980 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.03.01 3,000

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS

10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

s/ planos
13+260 MD 1 1,000
13+250 MI 1 1,000
14+300 MD 1 1,000
14+210 MI 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.04.01 4,000

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 21,24 21,240
15 01 02 Envases de plástico 42,47 42,470
15 01 03 Envases de madera 199,1 199,100
15 01 04 Envases metálicos 2,65 2,650
17 01 01 Hormigón 8.750,03 8.750,030
17 01 02 Ladrillos 9,69 9,690
17 02 01 Madera 3,06 3,060
17 02 03 Plástico 11,86 11,860
17 03 02 Mezclas bituminosas 1.923,65 1.923,650
17 04 05 Hierro y acero 1.124,36 1.124,360
20 02 01 Residuos biodegradables 2.465,81 2.465,810

P 14.553,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.01 14.553,920

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 21,24 21,240
15 01 02 Envases de plástico 42,47 42,470
15 01 03 Envases de madera 199,1 199,100
15 01 04 Envases metálicos 2,65 2,650
17 02 01 Madera 3,06 3,060
17 02 03 Plástico 11,86 11,860
17 04 05 Hierro y acero 1.124,36 1.124,360
20 02 01 Residuos biodegradables 2.465,81 2.465,810

P 3.870,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.02 3.870,550

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 01 01 Hormigón 8.750,03 8.750,030
17 01 02 Ladrillos 9,69 9,690
17 03 02 Mezclas bituminosas 19.021,25 19.021,250

P 27.780,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.03 27.780,970

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS

12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.01 3,000
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.02 2,000

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.03 2,000

12.01.04
906.N107

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.04 1,000

12.01.05
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.05 2,000

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.02.01 1,000

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1

12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.03.01 1,000

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)

13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUMA TOTAL PARTIDA: 13.01 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 0301.N208 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO CON MURO
FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO

MIL CINCUENTA EUROS

1.050,00 €

2 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

3 0301.N222 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

4 0301.N242 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO
TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS 10 M.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

650,00 €

5 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

6 0301.N282 m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA
DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

7 0301.N624 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10 M.

MIL CIEN EUROS

1.100,00 €

8 0301.N637 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
UN ESTRIBO TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y
OTRO TIPO CERRADO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

MIL DOSCIENTOS EUROS

1.200,00 €

9 0301.N638 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS.
UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO
PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

1.650,00 €

10 0301.N801 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O SEMIPROFUNDA.

NOVECIENTOS EUROS

900,00 €

11 0302.N102 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE
2,50 M

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

12 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE
3,50 M

CUATROCIENTOS EUROS

400,00 €

13 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L =
12,00 M.

DOS MIL SETECIENTOS EUROS

2.700,00 €

14 0302.N202 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø1,00 / 1,20 M - L =
16,00 M.

CINCO MIL CIEN EUROS

5.100,00 €

15 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

16 0302.N301 m2 MURO DE SUELO REFORZADO

DOSCIENTOS EUROS

200,00 €

17 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR
A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

18 0303.N105 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD
INFERIOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y
ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

MIL DOSCIENTOS EUROS

1.200,00 €

19 0303.N120 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N A C I Ó N  D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

20 0303.N121 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N A C I Ó N  D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

850,00 €

21 0303.N123 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

MIL EUROS

1.000,00 €
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22 0303.N125 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y
MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

MIL EUROS

1.000,00 €

23 0303.N137 m2 AMPLIACIÓN DE PÉRGOLA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T.
ESTRIBOS CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA INCLUYE
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ALETAS.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

2.350,00 €

24 0303.N158 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADO. MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

1.250,01 €

25 0303.N190 m2 AMPLIACIÓN DE PASARELA METÁLICA DE TIPO CELOSÍA. INCLUYE
DEMOLICIONES

MIL TRESCIENTOS EUROS CON UN CÉNTIMO

1.300,01 €

26 0303.N193 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA
MIXTA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO Y PILAS CON
CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA
INFERIOR A 1.5 M.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

3.500,00 €

27 0303.N194 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA
MIXTA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO Y PILAS CON
CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA
SUPERIOR A 1.5 M.

MIL OCHOCIENTOS EUROS

1.800,00 €

28 0303.N195 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA
MIXTA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.  INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 1.5
M.

MIL NOVECIENTOS EUROS

1.900,00 €

29 0303.N196 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA
MIXTA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.  INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5
M.

MIL SETECIENTOS EUROS

1.700,00 €

30 0303.N197 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
PILOTADO Y OTRO CERRADO CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.
PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

DOS MIL CIEN EUROS

2.100,00 €

31 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE
TABLESTACAS HASTA 5 METROS DE ALTURA

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

32 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

3.770,00 €

33 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE
TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

34 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

35 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

36 0308.N045 m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO

CUARENTA EUROS

40,00 €

37 0511.N01 m RECTIFCACIÓN DEL PERALTE

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

342,51 €

38 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

346.296,71 €

39 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

40 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

41 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

42 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €
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43 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m
HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020
N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

4,04 €

44 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7,05 €

45 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
D E S T O C O N AD O ,  AR R AN Q U E ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

46 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63 €

47 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

48 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCO EUROS

5,00 €

49 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

50 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN
I/TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7,20 €

51 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y
LICENCIAS NECESARIAS.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

157,24 €

52 301.N950 UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLICITARIO, INCLUYENDO ELEMENTOS
AUXILIARES, AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE DE
ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO MEDIDAS
DE PROTECCIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O
VERTEDERO AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS DE HORMIGÓN DEL
POSTE.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.250,80 €

53 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ
COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA
ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN CADA
ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA
ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES
QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO,  EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS
AFECTADOS, LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN, LOS
CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

TRES MIL EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.000,86 €

54 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE
ESPESOR, INCLUÍDA PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN
INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

89,79 €

55 305.N001 UD Puesta a  cero de estructura VÍA MUERTA (D) ,  PK 012+100
(0A-0001-0012+100-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

95.032,33 €

56 305.N002 UD Puesta  a  cero de estructura  V ÍA MUERTA ( I ) ,  PK 012+100
(0A-0001-0012+100-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS
CON DOS CÉNTIMOS

144.410,02 €
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57 305.N003 UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (RD),  PK 012+120
(0A-0001-0012+120-RD),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS CON
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

119.709,93 €

58 305.N004 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO IZQUIERDA SOBRE
RAMAL M-40, PK 012+300 (0A-0001-0012+300-SI),  incluido sustitución
de pret i les ,  reparac iones  var ias ,  t ra tamientas  en  juntas ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON
DIEZ CÉNTIMOS

107.934,10 €

59 305.N005 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO DERECHA SOBRE
RAMAL M-40, PK 012+900 (0A-0001-0012+900-SD),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

139.719,26 €

60 305.N006 UD Puesta a cero de estructura ACCESO LA MORALEJA, PK 013+250
(0A-0001-0013+250) - DEMOLICIÓN PARCIAL,  incluido sustitución de
p r e t i l e s ,  r e p a r a c i o n e s  va r i a s ,  t r a t a m i e n t a s  e n  j u n t a s ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

55.262,31 €

61 305.N007 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA
IZQUIERDA (D), PK 013+700 (0A-0001-0013+700-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

38.984,96 €

62 305.N008 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA
IZQUIERDA (I), PK 013+700 (0A-0001-0013+700-I),  incluido sustitución
de pret i les ,  reparac iones  var ias ,  t ra tamientas  en  juntas ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

39.607,15 €

63 305.N009 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA
DERECHA (D), PK 013+720 (0A-0001-0013+720-D),  incluido sustitución
de pret i les ,  reparac iones  var ias ,  t ra tamientas  en  juntas ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

65.159,53 €

64 305.N010 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA
DERECHA (I), PK 013+720 (0A-0001-0013+720-I),  incluido sustitución
de pret i les ,  reparac iones  var ias ,  t ra tamientas  en  juntas ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

71.540,87 €

65 305.N011 UD Puesta a cero de estructura RAMAL IZQUIERDO SOBRE ROTONDA
LOS PEÑOTES, PK 013+720 (0A-0001-0013+720-RI),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

124.928,83 €

66 305.N013 UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL (D), PK
014+780 (0A-0001-0014+780-D),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

87.793,86 €

67 305.N014 UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL (I), PK
014+780 (0A-0001-0014+780-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

149.765,06 €

68 305.N015 UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL (RD), PK
014+780 (0A-0001-0014+780-RD),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

DOSCIENTOS UN MIL CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

201.051,75 €

69 305.N016 UD Puesta  a  cero de estructura  VÍA DE SERVICIO ACCESO A
ALCOBENDAS (D), PK 015+250 (0A-0001-0015+250-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

218.092,67 €

70 305.N017 UD Puesta  a  cero de estructura  VÍA DE SERVICIO ACCESO A
ALCOBENDAS (I), PK 015+250 (0A-0001-0015+250-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS

106.984,13 €
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71 305.N018 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO  (D), PK 015+500
(0A-0001-0015+500-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

112.940,56 €

72 305.N019 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (I), PK 015+500
(0A-0001-0015+500-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

87.149,24 €

73 305.N020 UD Puesta a cero de estructura VCAMBIO DE SENTIDO (D), PK 015+650
(0A-0001-0015+650-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

107.711,78 €

74 305.N021 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (I), PK 015+650
(0A-0001-0015+650-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

87.490,53 €

75 305.N022 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA ERMITA (D), PK 015+870
(0A-0001-0015+870-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

158.274,11 €

76 305.N023 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA ERMITA (I), PK 015+870
(0A-0001-0015+870-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

156.491,10 €

77 305.N024 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE FRANCISCO DELGADO (D), PK
016+270 (0A-0001-0016+270-D),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

115.220,70 €

78 305.N025 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE FRANCISCO DELGADO (I), PK
016+270 (0A-0001-0016+270-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

114.205,81 €

79 305.N026 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL SEGURA (D), PK
016+450 (0A-0001-0016+450-D),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

118.565,05 €

80 305.N027 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL SEGURA (I), PK
016+450 (0A-0001-0016+450-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

132.462,32 €

81 305.N028 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS
(D), PK 017+150 (0A-0001-0017+150-D),  incluido sustitución de
p r e t i l e s ,  r e p a r a c i o n e s  va r i a s ,  t r a t a m i e n t a s  e n  j u n t a s ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
CON CATORCE CÉNTIMOS

59.663,14 €

82 305.N029 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS
(I), PK 017+150 (0A-0001-0017+150-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

115.182,96 €

83 305.N030 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS
(D), PK 017+250 (0A-0001-0017+250-D),  incluido sustitución de
p r e t i l e s ,  r e p a r a c i o n e s  va r i a s ,  t r a t a m i e n t a s  e n  j u n t a s ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

55.453,06 €

84 305.N031 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS
(I), PK 017+250 (0A-0001-0017+250-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

111.337,79 €

85 305.N032 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS ESCOBARES (D), PK
017+850 (0A-0001-0017+850-D),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

57.275,41 €
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86 305.N033 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS ESCOBARES (I), PK
017+850 (0A-0001-0017+850-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

79.122,44 €

87 305.N034 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA VEGA, PK 017+920 (NO
SGP),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y
retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

42.989,71 €

88 305.N035 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL (D), PK 018+070
(0A-0001-0018+070-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

54.488,51 €

89 305.N036 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL (I), PK 018+070
(0A-0001-0018+070-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

61.221,77 €

90 305.N039 UD Puesta a cero de estructura ACCESO N-IA Y SAN SEBASTIÁN DE LOS
REYES, PK 019+425 (0A-0001-0019+425),  incluido sustitución de
p r e t i l e s ,  r e p a r a c i o n e s  va r i a s ,  t r a t a m i e n t a s  e n  j u n t a s ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

82.227,73 €

91 305.N040 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LA ROBLIZA, PK 020+050
(0A-0001-0020+050),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

48.615,12 €

92 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
P A R A  S U  R E U T I L I Z A C I Ó N  Y  A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

93 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO
Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

94 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 M O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO
DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES
HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

DOS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

2,18 €

95 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
P R O F U N D I D AD <  6  m ,  Y  P O Z O S  L O S  Q U E  T E N G AN   U N A
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

96 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,57 €

97 330.0030 m3 T E R R AP L É N  O  R E L L E N O  T O D O - U N O  C O N  M AT E R I AL E S
PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O CANTERA, i /  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

4,41 €

98 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €
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99 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

100 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km.

TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3,87 €

101 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
M AT E R I AL  P R O C E D E N T E  D E  L A T R AZ A i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

102 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €

103 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADA

CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5,33 €

104 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

105 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO
Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,  N IVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,77 €

106 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

107 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SETENTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS

78,03 €

108 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €

109 415.N001 UD Codo polietileno tope 45º/90º pe100 sdr-17,6 dn-200

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

288,39 €

110 415.N002 UD Manguito electrosoldable polietileno pe100 sdr-11 dn-200

CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

128,83 €

111 415.N003 m Suministro de tubería de polietiléno pe100 dn-200 sdr-17,6 (tubs 8 m)

NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

95,68 €

112 415.N004 m Instalación de tubería de polietileno dn-200/250 barra

CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

14,05 €

113 415.N005 UD Soldaduras de polietiléno dn-200

TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

32,40 €

114 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14,24 €

115 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
INTERIOR i /  SUMIN I S T R O,  T R AN S P O R T E ,  E X C AV AC I Ó N ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

40,80 €

116 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

22,80 €

117 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA,
T O T AL M E N T E  C O N S T R U Í D A.  I .  E J E C U C I Ó N  D E  F I R M E  Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE METÁLICA
DESMONTABLE H1, W5.

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.895,72 €

118 510.N200 UD P A R A D A  D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y MARQUESINA.

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.331,83 €
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119 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON
TIERRAS DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

8,26 €

120 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

121 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

379,23 €

122 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

123 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

124 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €

125 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

126 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

127 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO
C O M O  P O L V O  M I N E R AL  D E  AP O R T AC I Ó N  E N  M E Z C L AS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27 €

128 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA
DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

129 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm,
ALTURA LIBRE 7 cm, EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE
ASIENTO, Y SOLERA.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14,95 €

130 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

131 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

132 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €

133 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,47 €

134 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

198,95 €

135 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

636,18 €

136 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

911,14 €

137 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,  EN CONTRAFUERTES
DRENANTES,  O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

32,85 €
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138 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €

139 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

140 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN
SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55 €

141 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

142 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

143 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA
COMPLEMENTARIA (1 O 2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100
KM/H

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

37,21 €

144 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

50,50 €

145 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

46,06 €

146 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

46,64 €

147 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

46,53 €

148 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

50,19 €

149 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

40,43 €

150 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA,
TIPO LAMAS. TOTALMENTE COLOCADA.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,44 €

151 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12,92 €

152 701.0270 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES,  EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199,44 €

153 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44.567,17 €

154 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
A N C L A J E S   Y  T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14.228,57 €

155 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.104,76 €

156 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

9.767,62 €

157 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL I I  PARA SUSTITUCIÓN DE
LEYENDA EN CARTEL DE PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL
O FLECHA,  TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO TRAS
FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

58,19 €

158 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

321,26 €
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159 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE
BRAZO Y HASTA 35 M2 DE CARTELERÍA

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.162,42 €

160 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

48.879,39 €

161 701.NA25 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

169,90 €

162 701.NA29 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

263,07 €

163 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

221,74 €

164 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

286,13 €

165 701.NA63 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

153,82 €

166 701.NA64 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120  CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

225,10 €

167 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

6,22 €

168 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

147,29 €

169 703.N080 UD P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  O B R A  T B - 1  1 9 5 X 9 5  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

229,52 €

170 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE
CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8,73 €

171 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE
FLECHA LUMINOSA DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.364,75 €

172 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN ESPECIALIZADO (24 H),
FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE
PROTECCION PERSONAL, ETC.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

667,48 €

173 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

129,21 €

174 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11,05 €

175 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR
ÁMBAR,  CON LÁMPARA LED,  AMORTIZABLE EN 5  USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18,53 €

176 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

59,90 €
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177 703.N326 UD C AS C AD A L U M I N O S A I N T E R M I T E N T E  T L - 8  ( D E  5  O  M Á S
ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS XENON-FLASH 200 MM,
BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

667,35 €

178 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €

179 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87 €

180 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

54,58 €

181 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON
C AP AC I D AD  D E  L AS T R AD O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

37,80 €

182 704.N295 m B AR R E R A D E  S E G U R I D AD  S I M P L E  C O N  S I S T E M A P AR A
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM) ,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
Y NIVEL DE SEVERIDAD I I /  CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

64,73 €

183 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I . /
TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

93,53 €

184 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

144,17 €

185 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN
ALTA, H2, W7 O INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

389,24 €

186 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE  ACERO CADA 2  m,
TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR
LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

187 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

188 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

189 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

190 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

191 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,45 €

192 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE
SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN
DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €
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193 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE
ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20 CM. DE PROFUNDIDAD,
I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3,03 €

194 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

148,40 €

195 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

197,16 €

196 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE OBRA

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

320,43 €

197 801.N103 m2 PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE DOBLE
ABSORCIÓN

CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160,59 €

198 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS,  MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA,  D IARIA Y
PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E
INFORME FINAL.

VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

28,02 €

199 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS,
ADOSADA AL MARGEN INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE
ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2
M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA ALTURA DE
LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR
DE LA VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL
RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

77,51 €

200 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS,
CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL
PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS
ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE
INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

201 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

202 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

203 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E
HIDROSEMBRADAS

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

10.600,00 €

204 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

14.840,00 €

205 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

206 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7,16 €

207 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16,07 €

208 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.962,08 €

209 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

DOCE MIL  OCHOCIENTOS  N O V E N T A Y  D OS  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.892,24 €

210 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

11.848,23 €

211 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.370,24 €

212 906.N107 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

DOCE MIL  OCHOCIENTOS  N O V E N T A Y  D OS  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.892,24 €

213 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

242,81 €
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214 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

20,18 €

215 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

36,14 €

216 920.N070 UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A A L E D  D E  P O T E N C I A 4 5 W ,
REUTILIZANDO LA CARCASA EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

TRESCIENTOS TREINTA EUROS

330,00 €

217 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.401,12 €

218 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS.
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN.  (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

399,86 €

219 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y
piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de
los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €

220 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales
así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

221 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

222 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,  INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

885,40 €

223 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

224 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

3.233,00 €

225 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO
TIERRAS O ACERA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI
SU POSTERIOR RELLENO.

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,75 €

226 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL
INTERIOR DE TUBO.

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33,87 €

227 970.N012 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 1 CONDUCTO DE PE 160 MM BAJO
TIERRAS, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTA DE
SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

19,23 €

228 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO A1 (ENDESA) DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS.  COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

442,96 €

229 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE
PVC 110 MM EN ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE
HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

79,11 €

230 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE
PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

49,08 €
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231 970.N043 UD AR Q U E T A D E  R E G I S T R O  P R E F AB R I C AD A T I P O  D F  ( D E
1,09X0 ,90X1 ,00  M DE DIMENSIONES INTERIORES) ,  PARA
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €

232 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

166,76 €

233 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M
DE PROFUNDIDAD LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, CSIV-W2,
INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO,
TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

542,89 €

234 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,76 €

235 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA UBICACIÓN.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.336,28 €

236 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,57 €

237 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO
FRECUENTADA

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

79,12 €

238 993.N001 UD DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.194,74 €

239 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA
22 M DE LUZ)

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

5.133,11 €

240 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE
DE CALZADA

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,76 €

241 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

381,90 €

242 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

172,53 €

243 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y
LATERAL,  INCLUSO EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

693,79 €

244 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE
TUBO DE HORMIGÓN DE 800 MM

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

433,43 €

245 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE
PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA,  SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST,
ETC

QUINIENTOS TREINTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

530,11 €

246 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/
TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

247 GSA00N002 u TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE HINCA
DE TUBOS, Y SU RETIRADA.

DOS MIL CATORCE EUROS

2.014,00 €

248 GSA00N003 m SUMINISTRO E HINCA NEUMÁTICA DE TUBO DE ACERO Ø 800 mm
EN TIERRA, INCLUSO SOLDADURAS Y LIMPIEZA INTERIOR.

SETECIENTOS NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

709,14 €
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249 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE
LOS ELEMENTOS DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS
PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS NECESARIOS (EQUIPO DE
TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR), SEGUN
L O S  R E G L A M E N T O S  R A T ,  R E B T  Y  N O R M A S / P L I E G O S
PARTICULARES DE LAS COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE
EJECUTADA LA UNIDAD.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

554,27 €

250 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

251 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30,41 €

252 GSA01N006 m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

9,93 €

253 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO HV-630 R-13, SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

781,05 €

254 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y
UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.327,42 €

255 GSA02N001 UD P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G AL I Z AC I Ó N  D E  L I N E A D E
TELECOMUNICACIONES

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

256 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

257 GSA03N050 m TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO (PE) DE D=110 MM SDR 11,
PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS. INCLUYE RELLENO DE
ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE ARENA DE RÍO, CINTA DE
BALIZAMIENTO AMARILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y RELLENO DE
PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.

SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

63,22 €

258 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

259 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

5,26 €

260 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
INTERIOR Y LA ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

193,87 €

261 GSA04N163 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 500 mm
según UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

317,42 €

262 GSA04N346 u Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 500 mm,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.893,74 €

263 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM,
DE 110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/ I  DE 10 CM DE ESPESOR,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

869,92 €

264 GSA04N549 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm de diámetro
interior, conforme UNE-EN 593:2018, cierre elástico con junta EPDM
de accionamiento manual mediante mecanismo reductor, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal  máxima de 16 bar,  colocada en tubería de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON UN
CÉNTIMO

5.378,01 €
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265 GSA04N556 u Ventosa trifuncional de fundición, con conjunto tobera purgador 16 a
25 bares de presión, conexión a tubería de abastecimiento de agua
con brida , ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE
EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

3.293,04 €

266 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
SANEAMIENTO

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

267 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SETENTA Y DOS MIL EUROS

72.000,00 €

268 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE
MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS

9.500,00 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (268) DOSCIENTAS
SESENTA Y OCHO UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1 0301.N208 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO CON MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO
REFORZADO

Coste indirecto 6 % 59,43
Precio ejecución material 1.050,00

2 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

3 0301.N222 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA
DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

4 0301.N242 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO TIPO CARGADERO CON
CIMENTACIÓN DIRECTA. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS 10 M.

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

5 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

6 0301.N282 m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS
VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

7 0301.N624 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS
CERRADOS. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 62,26
Precio ejecución material 1.100,00

8 0301.N637 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO
CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO CERRADO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 67,92
Precio ejecución material 1.200,00

9 0301.N638 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO
CARGADERO PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO PILOTADO. CIMENTACIÓN PROFUNDA.
ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 93,40
Precio ejecución material 1.650,00

10 0301.N801 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O SEMIPROFUNDA.

Coste indirecto 6 % 50,94
Precio ejecución material 900,00

11 0302.N102 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

12 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

Coste indirecto 6 % 22,64
Precio ejecución material 400,00

13 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

Coste indirecto 6 % 152,83
Precio ejecución material 2.700,00

14 0302.N202 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

Coste indirecto 6 % 288,68
Precio ejecución material 5.100,00

15 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

16 0302.N301 m2 MURO DE SUELO REFORZADO

Coste indirecto 6 % 11,32
Precio ejecución material 200,00

17 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

18 0303.N105 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD INFERIOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 67,92
Precio ejecución material 1.200,00

19 0303.N120 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

20 0303.N121 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 48,11
Precio ejecución material 850,00
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21 0303.N123 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR
A 5 M.

Coste indirecto 6 % 56,60
Precio ejecución material 1.000,00

22 0303.N125 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 56,60
Precio ejecución material 1.000,00

23 0303.N137 m2 AMPLIACIÓN DE PÉRGOLA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T. ESTRIBOS
CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA INCLUYE DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE
NUEVAS ALETAS.

Coste indirecto 6 % 133,02
Precio ejecución material 2.350,00

24 0303.N158 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. MURO FRONTAL Y ALETAS DE SUELO
REFORZADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 70,76
Precio ejecución material 1.250,01

25 0303.N190 m2 AMPLIACIÓN DE PASARELA METÁLICA DE TIPO CELOSÍA. INCLUYE DEMOLICIONES

Coste indirecto 6 % 73,59
Precio ejecución material 1.300,01

26 0303.N193 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO PILOTADO Y PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

Coste indirecto 6 % 198,11
Precio ejecución material 3.500,00

27 0303.N194 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO PILOTADO Y PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

Coste indirecto 6 % 101,89
Precio ejecución material 1.800,00

28 0303.N195 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO Y  P ILAS CON C IMENTACIÓN SUPERFIC IAL .   INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

Coste indirecto 6 % 107,55
Precio ejecución material 1.900,00

29 0303.N196 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS
TIPO CARGADERO Y  P ILAS CON C IMENTACIÓN SUPERFIC IAL .   INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

Coste indirecto 6 % 96,23
Precio ejecución material 1.700,00

30 0303.N197 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA
MIXTA. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO CERRADO CON
CIMENTACIÓN SUPERFICIAL. PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

Coste indirecto 6 % 118,87
Precio ejecución material 2.100,00

31 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5
METROS DE ALTURA

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

32 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

Coste indirecto 6 % 213,40
Precio ejecución material 3.770,00

33 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO BAJO EL
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

34 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

35 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,00

36 0308.N045 m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO

Coste indirecto 6 % 2,26
Precio ejecución material 40,00

37 0511.N01 m RECTIFCACIÓN DEL PERALTE

Coste indirecto 6 % 19,39
Precio ejecución material 342,51

38 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Coste indirecto 6 % 19.601,70
Precio ejecución material 346.296,71

39 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18
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40 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

41 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

42 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00

43 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,16
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,04

44 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/M²/S.

Mano de Obra 3,30
Material 3,35
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,05

45 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

46 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,63

47 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,66

48 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5,00

49 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

50 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A
LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,20

51 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN, CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

Mano de Obra 16,60
Maquinaria 131,74
Coste indirecto 6 % 8,90
Precio ejecución material 157,24

52 301.N950 UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLICITARIO, INCLUYENDO ELEMENTOS AUXILIARES,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE
MATERIAL, INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O
VERTEDERO AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LAS
PILAS NI ELEMENTOS DE HORMIGÓN DEL POSTE.

Coste indirecto 6 % 70,80
Precio ejecución material 1.250,80
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53 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL
DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE
DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN
CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA ESTABILIDAD Y
PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS,
LA PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO, EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS
DE LA DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Coste indirecto 6 % 169,86
Precio ejecución material 3.000,86

54 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Mano de Obra 31,29
Maquinaria 12,01
Material 41,41
Coste indirecto 6 % 5,08
Precio ejecución material 89,79

55 305.N001 UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK 012+100 (0A-0001-0012+100-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.379,19
Precio ejecución material 95.032,33

56 305.N002 UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (I), PK 012+100 (0A-0001-0012+100-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 8.174,15
Precio ejecución material 144.410,02

57 305.N003 UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (RD), PK 012+120 (0A-0001-0012+120-RD),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.776,03
Precio ejecución material 119.709,93

58 305.N004 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO IZQUIERDA SOBRE RAMAL M-40, PK
012+300 (0A-0001-0012+300-SI),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.109,48
Precio ejecución material 107.934,10

59 305.N005 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO DERECHA SOBRE RAMAL M-40, PK
012+900 (0A-0001-0012+900-SD),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 7.908,64
Precio ejecución material 139.719,26

60 305.N006 UD Puesta a cero de estructura ACCESO LA MORALEJA, PK 013+250 (0A-0001-0013+250) -
DEMOLICIÓN PARCIAL,  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.128,06
Precio ejecución material 55.262,31

61 305.N007 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (D), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.206,70
Precio ejecución material 38.984,96

62 305.N008 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (I), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.241,91
Precio ejecución material 39.607,15

63 305.N009 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA DERECHA (D), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.688,28
Precio ejecución material 65.159,53

64 305.N010 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE FUENCARRAL, VÍA DERECHA (I), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.049,48
Precio ejecución material 71.540,87

65 305.N011 UD Puesta a cero de estructura RAMAL IZQUIERDO SOBRE ROTONDA LOS PEÑOTES, PK
013+720 (0A-0001-0013+720-RI),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 7.071,44
Precio ejecución material 124.928,83

66 305.N013 UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL (D) ,  PK 014+780
(0A-0001-0014+780-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.969,46
Precio ejecución material 87.793,86

67 305.N014 UD Puesta a  cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL ( I ) ,  PK 014+780
(0A-0001-0014+780-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 8.477,27
Precio ejecución material 149.765,06
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68 305.N015 UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA COMERCIAL (RD), PK 014+780
(0A-0001-0014+780-RD),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 11.380,29
Precio ejecución material 201.051,75

69 305.N016 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO ACCESO A ALCOBENDAS (D), PK 015+250
(0A-0001-0015+250-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 12.344,87
Precio ejecución material 218.092,67

70 305.N017 UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO ACCESO A ALCOBENDAS (I), PK 015+250
(0A-0001-0015+250-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.055,71
Precio ejecución material 106.984,13

71 305.N018 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO  (D), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.392,86
Precio ejecución material 112.940,56

72 305.N019 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (I), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.932,98
Precio ejecución material 87.149,24

73 305.N020 UD Puesta a cero de estructura VCAMBIO DE SENTIDO (D), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.096,89
Precio ejecución material 107.711,78

74 305.N021 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (I), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.952,29
Precio ejecución material 87.490,53

75 305.N022 UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  AV E N I D A D E  L A E R M I T A ( D ) ,  P K  0 1 5 + 8 7 0
(0A-0001-0015+870-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 8.958,91
Precio ejecución material 158.274,11

76 305.N023 UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA ERMITA (I), PK 015+870 (0A-0001-0015+870-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 8.857,99
Precio ejecución material 156.491,10

77 305.N024 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE FRANCISCO DELGADO (D), PK 016+270
(0A-0001-0016+270-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.521,93
Precio ejecución material 115.220,70

78 305.N025 UD Puesta a cero de estructura CALLE DE FRANCISCO DELGADO (I),  PK 016+270
(0A-0001-0016+270-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.464,48
Precio ejecución material 114.205,81

79 305.N026 UD Puesta  a  cero de estructura  CALLE DE ANABEL SEGURA (D) ,  PK 016+450
(0A-0001-0016+450-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.711,23
Precio ejecución material 118.565,05

80 305.N027 UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  CALLE DE ANABEL SEGURA ( I ) ,  PK  016+450
(0A-0001-0016+450-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 7.497,87
Precio ejecución material 132.462,32

81 305.N028 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS (D), PK 017+150
(0A-0001-0017+150-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.377,16
Precio ejecución material 59.663,14

82 305.N029 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS (I), PK 017+150
(0A-0001-0017+150-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.519,79
Precio ejecución material 115.182,96

83 305.N030 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS (D), PK 017+250
(0A-0001-0017+250-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.138,85
Precio ejecución material 55.453,06
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84 305.N031 UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12, AVENIDA DE BARAJAS (I), PK 017+250
(0A-0001-0017+250-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.302,14
Precio ejecución material 111.337,79

85 305.N032 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS ESCOBARES (D) ,  PK 017+850
(0A-0001-0017+850-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.242,00
Precio ejecución material 57.275,41

86 305.N033 UD Puesta a  cero de estructura CAMINO DE LOS ESCOBARES ( I ) ,  PK 017+850
(0A-0001-0017+850-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.478,63
Precio ejecución material 79.122,44

87 305.N034 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA VEGA, PK 017+920 (NO SGP),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.433,38
Precio ejecución material 42.989,71

88 305.N035 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL (D), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.084,26
Precio ejecución material 54.488,51

89 305.N036 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL (I), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.465,38
Precio ejecución material 61.221,77

90 305.N039 UD Puesta a cero de estructura ACCESO N-IA Y SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, PK 019+425
(0A-0001-0019+425),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.654,40
Precio ejecución material 82.227,73

91 305.N040 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LA ROBLIZA, PK 020+050 (0A-0001-0020+050),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.751,80
Precio ejecución material 48.615,12

92 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

93 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

94 320.0070 m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 M O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,10
Maquinaria 1,96
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,18

95 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

96 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57
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97 330.0030 m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO
O CANTERA, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
CON P.P. DE SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,49
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,41

98 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,67

99 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

100 332.0030 m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR Y/O CANTERA i/ TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km.

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 0,92
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,87

101 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26

102 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,02

103 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO CANON DE
PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,77
Material 3,99
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,33

104 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,10

105 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17
Material 34,43
Coste indirecto 6 % 2,65
Precio ejecución material 46,77

106 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,05

107 414.0080 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 47,00
Coste indirecto 6 % 4,42
Precio ejecución material 78,03
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108 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,02

109 415.N001 UD Codo polietileno tope 45º/90º pe100 sdr-17,6 dn-200

Coste indirecto 6 % 16,32
Precio ejecución material 288,39

110 415.N002 UD Manguito electrosoldable polietileno pe100 sdr-11 dn-200

Coste indirecto 6 % 7,29
Precio ejecución material 128,83

111 415.N003 m Suministro de tubería de polietiléno pe100 dn-200 sdr-17,6 (tubs 8 m)

Coste indirecto 6 % 5,42
Precio ejecución material 95,68

112 415.N004 m Instalación de tubería de polietileno dn-200/250 barra

Coste indirecto 6 % 0,80
Precio ejecución material 14,05

113 415.N005 UD Soldaduras de polietiléno dn-200

Coste indirecto 6 % 1,83
Precio ejecución material 32,40

114 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,56
Maquinaria 0,82
Material 10,05
Coste indirecto 6 % 0,81
Precio ejecución material 14,24

115 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i /
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 34,70
Coste indirecto 6 % 2,31
Precio ejecución material 40,80

116 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 10,61
Material 9,68
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,80

117 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA, TOTALMENTE
CONSTRUÍDA. I. EJECUCIÓN DE FIRME Y EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA
DOBLE METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

Coste indirecto 6 % 333,72
Precio ejecución material 5.895,72

118 510.N200 UD PARADA DE BUS COLECTIVO I/ FIRMES, SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

Coste indirecto 6 % 358,41
Precio ejecución material 6.331,83

119 512.0060 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 5,52
Material 2,05
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,26

120 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,81

121 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 21,47
Precio ejecución material 379,23

122 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70
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123 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

124 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,50

125 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,51

126 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

127 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

128 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93

129 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,94
Material 8,43
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 14,95

130 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

131 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

132 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

133 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,23
Precio ejecución material 92,47

134 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,26
Precio ejecución material 198,95
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135 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,01
Precio ejecución material 636,18

136 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84
Material 674,69
Coste indirecto 6 % 51,57
Precio ejecución material 911,14

137 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68
Material 12,49
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,85

138 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

139 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

140 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA
PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN
CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de Obra 2,22
Material 6,79
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,55

141 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,35

142 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,23
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,43

143 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O
2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,11
Precio ejecución material 37,21

144 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,86
Precio ejecución material 50,50

145 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,61
Precio ejecución material 46,06

146 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,64
Precio ejecución material 46,64

147 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,63
Precio ejecución material 46,53

148 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,84
Precio ejecución material 50,19

149 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,29
Precio ejecución material 40,43
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150 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS.
TOTALMENTE COLOCADA.

Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,44

151 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

Mano de Obra 9,24
Maquinaria 0,47
Material 2,48
Coste indirecto 6 % 0,73
Precio ejecución material 12,92

152 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,29
Precio ejecución material 199,44

153 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13
Material 40.596,93
Coste indirecto 6 % 2.522,67
Precio ejecución material 44.567,17

154 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63
Material 12.100,11
Coste indirecto 6 % 805,39
Precio ejecución material 14.228,57

155 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

Coste indirecto 6 % 345,55
Precio ejecución material 6.104,76

156 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

Coste indirecto 6 % 552,88
Precio ejecución material 9.767,62

157 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL II PARA SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y
RETIRADO TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

Coste indirecto 6 % 3,29
Precio ejecución material 58,19

158 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Mano de Obra 24,90
Maquinaria 6,16
Material 272,02
Coste indirecto 6 % 18,18
Precio ejecución material 321,26

159 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2
DE CARTELERÍA

Coste indirecto 6 % 518,63
Precio ejecución material 9.162,42

160 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Coste indirecto 6 % 2.766,76
Precio ejecución material 48.879,39

161 701.NA25 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 133,45
Coste indirecto 6 % 9,62
Precio ejecución material 169,90

162 701.NA29 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 217,67
Coste indirecto 6 % 14,89
Precio ejecución material 263,07

163 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 172,02
Coste indirecto 6 % 12,55
Precio ejecución material 221,74
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164 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 232,76
Coste indirecto 6 % 16,20
Precio ejecución material 286,13

165 701.NA63 UD S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 118,28
Coste indirecto 6 % 8,71
Precio ejecución material 153,82

166 701.NA64 UD S E Ñ AL  C I R C U L AR  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 181,85
Coste indirecto 6 % 12,74
Precio ejecución material 225,10

167 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de Obra 1,17
Material 4,70
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,22

168 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
Coste indirecto 6 % 8,34
Precio ejecución material 147,29

169 703.N080 UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 196,27
Coste indirecto 6 % 12,99
Precio ejecución material 229,52

170 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE
ALTURA.

Coste indirecto 6 % 0,49
Precio ejecución material 8,73

171 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA
DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL
TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

Coste indirecto 6 % 247,06
Precio ejecución material 4.364,75

172 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS, FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN
ESPECIALIZADO (24 H), FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE PROTECCION
PERSONAL, ETC.

Coste indirecto 6 % 37,78
Precio ejecución material 667,48

173 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

Coste indirecto 6 % 7,31
Precio ejecución material 129,21

174 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,05

175 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

Mano de Obra 4,98
Material 12,50
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,53

176 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

Mano de Obra 2,52
Maquinaria 0,35
Material 53,64
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,90

177 703.N326 UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5 O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR
FOCOS XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA CON PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

Coste indirecto 6 % 37,77
Precio ejecución material 667,35
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178 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,09

179 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,87

180 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 45,18
Coste indirecto 6 % 3,09
Precio ejecución material 54,58

181 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 11,12
Material 24,54
Coste indirecto 6 % 2,14
Precio ejecución material 37,80

182 704.N295 m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y NIVEL
DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 6,00
Maquinaria 0,51
Material 54,56
Coste indirecto 6 % 3,66
Precio ejecución material 64,73

183 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 14,11
Maquinaria 4,33
Material 69,80
Coste indirecto 6 % 5,29
Precio ejecución material 93,53

184 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE
TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 3,61
Material 115,00
Coste indirecto 6 % 8,16
Precio ejecución material 144,17

185 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O
INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

Mano de Obra 10,08
Maquinaria 3,98
Material 353,15
Coste indirecto 6 % 22,03
Precio ejecución material 389,24

186 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE COLOCADA i/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,80

187 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 m.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

188 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06
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189 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,47

190 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

191 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
Coste indirecto 6 % 9,08
Precio ejecución material 160,45

192 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,68

193 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES,
TAMBIÉN CRUZADOS,  DE ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20  CM.  DE
PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 2,73
Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 3,03

194 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Coste indirecto 6 % 8,40
Precio ejecución material 148,40

195 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Coste indirecto 6 % 11,16
Precio ejecución material 197,16

196 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE OBRA

Coste indirecto 6 % 18,14
Precio ejecución material 320,43

197 801.N103 m2 PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE DOBLE ABSORCIÓN

Coste indirecto 6 % 9,09
Precio ejecución material 160,59

198 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

Mano de Obra 26,43
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,02

199 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN
INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE
PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA
ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA
CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Mano de Obra 33,27
Maquinaria 17,04
Material 22,81
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

200 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE EN EL
RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y
AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

201 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

202 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

203 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Coste indirecto 6 % 600,00
Precio ejecución material 10.600,00

204 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Coste indirecto 6 % 840,00
Precio ejecución material 14.840,00
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205 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

206 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,16

207 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 9,94
Coste indirecto 6 % 0,91
Precio ejecución material 16,07

208 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 563,89
Precio ejecución material 9.962,08

209 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

Coste indirecto 6 % 729,75
Precio ejecución material 12.892,24

210 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Coste indirecto 6 % 670,65
Precio ejecución material 11.848,23

211 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 700,20
Precio ejecución material 12.370,24

212 906.N107 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES

Coste indirecto 6 % 729,75
Precio ejecución material 12.892,24

213 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 208,13
Coste indirecto 6 % 13,74
Precio ejecución material 242,81

214 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 8,36
Coste indirecto 6 % 1,14
Precio ejecución material 20,18

215 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 4,66
Maquinaria 8,76
Material 20,67
Coste indirecto 6 % 2,05
Precio ejecución material 36,14

216 920.N070 UD ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO,
COMPLETAMENTE COLOCADO

Coste indirecto 6 % 18,68
Precio ejecución material 330,00

217 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y LUMINARIA LED. (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN)

Material 1.321,81
Coste indirecto 6 % 79,31
Precio ejecución material 1.401,12

218 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62
Material 355,43
Coste indirecto 6 % 22,63
Precio ejecución material 399,86

219 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,61

220 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96
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221 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

222 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA, INCLUSO EXTRACCIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 186,15
Maquinaria 649,13
Coste indirecto 6 % 50,12
Precio ejecución material 885,40

223 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

224 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO
DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 3.050,00
Coste indirecto 6 % 183,00
Precio ejecución material 3.233,00

225 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO TIERRAS O ACERA,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 11,50
Material 10,91
Coste indirecto 6 % 1,34
Precio ejecución material 23,75

226 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,02
Material 20,93
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,87

227 970.N012 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 1 CONDUCTO DE PE 160 MM BAJO TIERRAS,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 11,50
Material 6,64
Coste indirecto 6 % 1,09
Precio ejecución material 19,23

228 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA)
DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

Mano de Obra 63,74
Maquinaria 58,08
Material 296,07
Coste indirecto 6 % 25,07
Precio ejecución material 442,96

229 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE PVC 110 MM EN
ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 48,05
Material 26,58
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,11

230 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN
INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

Mano de Obra 44,35
Material 1,95
Coste indirecto 6 % 2,78
Precio ejecución material 49,08

231 970.N043 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE
DIMENSIONES INTERIORES), PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
SUBTERRÁNEAS. INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31

232 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 24,20
Material 133,12
Coste indirecto 6 % 9,44
Precio ejecución material 166,76
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233 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD
LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RÍO, CSIV-W2, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN, CERCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de Obra 214,95
Material 297,21
Coste indirecto 6 % 30,73
Precio ejecución material 542,89

234 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,76

235 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
A NUEVA UBICACIÓN.

Mano de Obra 1.028,32
Maquinaria 232,32
Coste indirecto 6 % 75,64
Precio ejecución material 1.336,28

236 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 13,90
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,57

237 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Mano de Obra 37,23
Material 37,41
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,12

238 993.N001 UD DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Coste indirecto 6 % 67,63
Precio ejecución material 1.194,74

239 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

Coste indirecto 6 % 290,55
Precio ejecución material 5.133,11

240 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

Coste indirecto 6 % 1,85
Precio ejecución material 32,76

241 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 56,32
Maquinaria 0,07
Material 303,89
Coste indirecto 6 % 21,62
Precio ejecución material 381,90

242 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

Mano de Obra 26,13
Maquinaria 0,02
Material 136,61
Coste indirecto 6 % 9,77
Precio ejecución material 172,53

243 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 221,26
Maquinaria 0,08
Material 433,18
Coste indirecto 6 % 39,27
Precio ejecución material 693,79

244 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE 800 MM

Mano de Obra 77,87
Material 331,03
Coste indirecto 6 % 24,53
Precio ejecución material 433,43

245 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO
DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Material 500,10
Coste indirecto 6 % 30,01
Precio ejecución material 530,11

246 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS,
PROCESADO E INTERPRETACIÓN

Material 1,76
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,87

247 G1003N003 UD TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN POR LAS COMPAÑÍAS TITULARES O EMPRESAS
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES
DE PROYECTO, DEBIDAS A LAS LABORES A REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS
OBRAS, CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN DE OBRA, TRAMITACIÓN,
LEGALIZACIÓN, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES OPERACIONES A
DESARROLLAR EN LA PREVENCIÓN DE AFECCIONES A SUS INFRAESTRUCTURAS.

Material 1.300,00
Coste indirecto 6 % 78,00
Precio ejecución material 1.378,00
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248 GSA00N002 u TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE HINCA DE TUBOS, Y SU
RETIRADA.

Material 1.900,00
Coste indirecto 6 % 114,00
Precio ejecución material 2.014,00

249 GSA00N003 m SUMINISTRO E HINCA NEUMÁTICA DE TUBO DE ACERO Ø 800 mm EN TIERRA, INCLUSO
SOLDADURAS Y LIMPIEZA INTERIOR.

Material 669,00
Coste indirecto 6 % 40,14
Precio ejecución material 709,14

250 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS
DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS
NECESARIOS (EQUIPO DE TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT, REBT Y NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE EJECUTADA LA UNIDAD.

Mano de Obra 374,10
Material 148,80
Coste indirecto 6 % 31,37
Precio ejecución material 554,27

251 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

252 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 19,38
Coste indirecto 6 % 1,72
Precio ejecución material 30,41

253 GSA01N006 m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

Mano de Obra 3,73
Material 5,64
Coste indirecto 6 % 0,56
Precio ejecución material 9,93

254 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13,
SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 136,59
Maquinaria 61,46
Material 538,79
Coste indirecto 6 % 44,21
Precio ejecución material 781,05

255 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60
M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M
DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

Mano de Obra 71,86
Maquinaria 10,28
Material 3.056,94
Coste indirecto 6 % 188,34
Precio ejecución material 3.327,42

256 GSA02N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

257 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

258 GSA03N050 m TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO (PE) DE D=110 MM SDR 11, PARA REDES DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS. INCLUYE RELLENO DE ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE
ARENA DE RÍO, CINTA DE BALIZAMIENTO AMARILLA DE 150 MM DE ANCHURA Y
RELLENO DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE TERMINADA,
INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.

Mano de Obra 40,12
Material 19,52
Coste indirecto 6 % 3,58
Precio ejecución material 63,22

259 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

260 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON
AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

Mano de Obra 3,69
Maquinaria 1,15
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,26

261 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Mano de Obra 182,90
Coste indirecto 6 % 10,97
Precio ejecución material 193,87
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262 GSA04N163 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 500 mm según UNE EN 545
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico acerrojado, colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 18,85
Maquinaria 10,96
Material 269,64
Coste indirecto 6 % 17,97
Precio ejecución material 317,42

263 GSA04N346 u Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 500 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado

Mano de Obra 81,90
Material 1.704,65
Coste indirecto 6 % 107,19
Precio ejecución material 1.893,74

264 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE 110X110X200 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 500,07
Material 320,61
Coste indirecto 6 % 49,24
Precio ejecución material 869,92

265 GSA04N549 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
593:2018, cierre elástico con junta EPDM de accionamiento manual mediante mecanismo
reductor, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso juntas, tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de Obra 134,03
Maquinaria 159,80
Material 4.779,76
Coste indirecto 6 % 304,42
Precio ejecución material 5.378,01

266 GSA04N556 u Ventosa trifuncional de fundición, con conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida , ventosa probada en fábrica y
con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

Mano de Obra 48,40
Maquinaria 57,71
Material 3.000,53
Coste indirecto 6 % 186,40
Precio ejecución material 3.293,04

267 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

268 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Sin Descomposici·n
Precio ejecución material 72.000,00

269 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE
INICIAL EN SERVICIO"

Sin Descomposición
Precio ejecución material 9.500,00

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (269) DOSCIENTAS
SESENTA Y NUEVE UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES
01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

2,000 3.000,86 € 6.001,72 €

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

22.493,000 3,66 € 82.324,38 €

01.01.03
301.N950

UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLIC ITARI O ,
I N C L U Y E N D O  E L E M E N T O S  AU X I L I AR E S ,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE
DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL,
INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO
AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS
DE HORMIGÓN DEL POSTE.

4,000 1.250,80 € 5.003,20 €

01.01.04
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE  D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

20.200,000 5,00 € 101.000,00 €

01.01.05
993.N001

UD D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

3,000 1.194,74 € 3.584,22 €

01.01.06
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

10,000 5.133,11 € 51.331,10 €

01.01.07
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

645,000 32,76 € 21.130,20 €

01.01.08
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

17.800,000 7,20 € 128.160,00 €

01.01.09
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

357,000 157,24 € 56.134,68 €

01.01.10
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

33,720 29,63 € 999,12 €

01.01.11
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

1.762,195 350,00 € 616.768,25 €

01.01.12
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA 496,000 350,00 € 173.600,00 €

01.01.13
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

712.400,000 0,51 € 363.324,00 €

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 1.609.360,87

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE
01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

493.162,820 0,58 € 286.034,44 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 286.034,44

Total Capítulo 1 ...................................................... 1.895.395,31

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES
02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

639.448,500 1,95 € 1.246.924,58 €

02.01.02
320.0070

m3 EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE
ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN VACIADO O
SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA
SUPERIORES A 3 M O POR DEBAJO DE LA COTA
DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O
A P O Y O  D E  T E R R A P L E N E S  H A S T A  U N A
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO I /
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

363.604,020 2,18 € 792.656,76 €
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02.01.03
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

172.606,990 1,98 € 341.761,84 €

Total Capítulo 2.1 ...................................................... 2.381.343,18

Capítulo: 2.2 RELLENOS
02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

1.105.364,280 0,51 € 563.735,78 €

02.02.02
332.0030

m3 RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL
DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
C A N T E R A  i /  T R A N S P O R T E  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 30 km.

356.331,940 3,87 € 1.379.004,61 €

02.02.03
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

116.076,400 6,67 € 774.229,59 €

02.02.04
330.0030

m3 TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON
MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i /  EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
R E F I N O  D E  T A L U D E S  C O N  P . P .  D E
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO
Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10
km.

203.736,300 4,41 € 898.477,08 €

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 3.615.447,06

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS
02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

6.936,636 71,18 € 493.749,75 €

02.03.02
512.0060

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3,  CON TIERRAS DE PRÉSTAMO,
EXTENDIDO Y COMPACTADO i /  CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 km, PREPARACIÓN DE LA
M E Z C L A ,  H U M E C T A C I Ó N  O  S E C A D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

115.610,600 8,26 € 954.943,56 €

Total Capítulo 2.3 ...................................................... 1.448.693,31

Total Capítulo 2 ...................................................... 7.445.483,55

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

411,140 6,63 € 2.725,86 €

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

9.774,620 89,10 € 870.918,64 €

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

290,000 14,95 € 4.335,50 €

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

21,080 40,80 € 860,06 €

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

30.120,000 46,77 € 1.408.712,40 €

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

1,000 66,05 € 66,05 €

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

160,000 115,02 € 18.403,20 €

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

48,000 69,93 € 3.356,64 €

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

16,000 51,72 € 827,52 €
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03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

4,000 693,79 € 2.775,16 €

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

4,000 433,43 € 1.733,72 €

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

15.021,840 14,24 € 213.911,00 €

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

313,000 172,53 € 54.001,89 €

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

282,000 381,90 € 107.695,80 €

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 2.690.323,44

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 16+170
03.02.01.01
414.0080

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 600 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

4,890 78,03 € 381,57 €

03.02.01.02
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

26,960 636,18 € 17.151,41 €

03.02.01.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

17,570 31,77 € 558,20 €

03.02.01.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

28,560 26,30 € 751,13 €

03.02.01.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

603,640 0,94 € 567,42 €

03.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

101,830 51,72 € 5.266,65 €

03.02.01.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

74,990 69,93 € 5.244,05 €

03.02.01.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

8,820 92,47 € 815,59 €

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

418,480 6,63 € 2.774,52 €

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

213,780 7,02 € 1.500,74 €

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8,340 32,85 € 273,97 €

03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

31,410 4,04 € 126,90 €

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

227,420 9,55 € 2.171,86 €

Pág.: 3



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

71,700 16,07 € 1.152,22 €

Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 38.736,23

Capítulo: 3.2.2 ODT 16+800
03.02.02.01
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

37,620 911,14 € 34.277,09 €

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

14,400 31,77 € 457,49 €

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

24,410 26,30 € 641,98 €

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

539,920 0,94 € 507,52 €

03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

96,830 51,72 € 5.008,05 €

03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

116,620 69,93 € 8.155,24 €

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

35,700 92,47 € 3.301,18 €

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

338,240 6,63 € 2.242,53 €

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

295,040 7,02 € 2.071,18 €

03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

6,580 32,85 € 216,15 €

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

57,870 4,04 € 233,79 €

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

300,960 9,55 € 2.874,17 €

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

83,240 16,07 € 1.337,67 €

Total Capítulo 3.2.2 ...................................................... 61.324,04

Capítulo: 3.2.3 ODT 20+230
03.02.03.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

30,790 636,18 € 19.587,98 €

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

51,610 31,77 € 1.639,65 €
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03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

67,400 26,30 € 1.772,62 €

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.494,100 0,94 € 1.404,45 €

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

111,780 51,72 € 5.781,26 €

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

80,050 69,93 € 5.597,90 €

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

17,730 92,47 € 1.639,49 €

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

470,180 6,63 € 3.117,29 €

03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

242,980 7,02 € 1.705,72 €

03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

14,440 32,85 € 474,35 €

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

51,720 4,04 € 208,95 €

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

246,320 9,55 € 2.352,36 €

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

69,580 16,07 € 1.118,15 €

Total Capítulo 3.2.3 ...................................................... 46.400,17

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 146.460,44

Total Capítulo 3 ...................................................... 2.836.783,88

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES
04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

14.275,150 22,80 € 325.473,42 €

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC I E  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

27.621,540 5,33 € 147.222,81 €

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 472.696,23

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

125,420 447,59 € 56.136,74 €

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

358,600 369,70 € 132.574,42 €

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

47,800 379,23 € 18.127,19 €

Total Capítulo 4.2 ...................................................... 206.838,35
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Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

8.564,480 7,05 € 60.379,58 €

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

13.607,170 26,51 € 360.726,08 €

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

250.830,800 1,93 € 484.103,44 €

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

65.305,980 26,47 € 1.728.649,29 €

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

29.242,750 26,50 € 774.932,88 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 3.408.791,27

Capítulo: 4.4 BETUNES
04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

884,180 540,00 € 477.457,20 €

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

4.413,770 480,00 € 2.118.609,60 €

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

58,690 480,00 € 28.171,20 €

Total Capítulo 4.4 ...................................................... 2.624.238,00

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL
04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

6.086,500 49,27 € 299.881,86 €

Total Capítulo 4.5 ...................................................... 299.881,86

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN
04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

57.100,600 21,81 € 1.245.364,09 €

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

5.139,050 71,18 € 365.797,58 €

Total Capítulo 4.6 ...................................................... 1.611.161,67

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES
04.07.01
0511.N01

m RECTIFCACIÓN DEL PERALTE 10.905,190 342,51 € 3.735.136,63 €

Total Capítulo 4.7 ...................................................... 3.735.136,63

Total Capítulo 4 ...................................................... 12.358.744,01

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 PS 12.56
05.01.01.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

603,500 600,00 € 362.100,00 €

Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 362.100,00

Capítulo: 5.1.2 PASARELA 14.32
05.01.02.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

737,625 900,00 € 663.862,50 €

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 663.862,50

Capítulo: 5.1.3 VI 14.80 RAMAL CI
05.01.03.01
0301.N624

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
V AR I O S  V AN O S .  E S T R I B O S  C E R R AD O S .
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

702,720 1.100,00 € 772.992,00 €

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 772.992,00

Capítulo: 5.1.4 VI 15.76 VSD
05.01.04.01
0301.N638

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

721,625 1.650,00 € 1.190.681,25 €
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05.01.04.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

52,860 125,00 € 6.607,50 €

05.01.04.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

12,600 3.770,00 € 47.502,00 €

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 1.244.790,75

Capítulo: 5.1.5 VI 15.76 VSI
05.01.05.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

721,625 1.200,00 € 865.950,00 €

05.01.05.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

52,860 125,00 € 6.607,50 €

05.01.05.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

12,600 3.770,00 € 47.502,00 €

Total Capítulo 5.1.5 ...................................................... 920.059,50

Capítulo: 5.1.6 VI 15.90 VSD
05.01.06.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

715,300 1.200,00 € 858.360,00 €

Total Capítulo 5.1.6 ...................................................... 858.360,00

Capítulo: 5.1.7 VI 16.55 VSD
05.01.07.01
0301.N222

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

459,800 700,00 € 321.860,00 €

Total Capítulo 5.1.7 ...................................................... 321.860,00

Capítulo: 5.1.8 VI 16.55 VSI
05.01.08.01
0301.N242

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
UN ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y
OTRO TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA
MÁXIMA DE PILAS 10 M.

627,000 650,00 € 407.550,00 €

Total Capítulo 5.1.8 ...................................................... 407.550,00

Capítulo: 5.1.9 VI 16.85 VSD
05.01.09.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

630,000 600,00 € 378.000,00 €

Total Capítulo 5.1.9 ...................................................... 378.000,00

Capítulo: 5.1.10 VI 16.85 VSI
05.01.10.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

633,000 600,00 € 379.800,00 €

Total Capítulo 5.1.10 ...................................................... 379.800,00

Capítulo: 5.1.11 VI 17.66 VSD
05.01.11.01
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

34,500 125,00 € 4.312,50 €

05.01.11.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

5,500 3.770,00 € 20.735,00 €

05.01.11.03
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

721,625 1.200,00 € 865.950,00 €

Total Capítulo 5.1.11 ...................................................... 890.997,50

Capítulo: 5.1.12 VI 17.66 VSI
05.01.12.01
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

46,500 125,00 € 5.812,50 €

05.01.12.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

8,100 3.770,00 € 30.537,00 €

05.01.12.03
0301.N638

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
PILOTADO Y OTRO TIPO CERRADO PILOTADO.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

721,625 1.650,00 € 1.190.681,25 €

Total Capítulo 5.1.12 ...................................................... 1.227.030,75

Capítulo: 5.1.13 VI 17.80 VSD
05.01.13.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

667,000 1.200,00 € 800.400,00 €

05.01.13.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

15,000 125,00 € 1.875,00 €

05.01.13.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

9,000 3.770,00 € 33.930,00 €

Total Capítulo 5.1.13 ...................................................... 836.205,00
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Capítulo: 5.1.14 VI 17.80 VSI
05.01.14.01
0301.N637

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO CONSTANTE DE
VARIOS VANOS. UN ESTRIBO TIPO CARGADERO
CON CIMENTACIÓN DIRECTA Y OTRO TIPO
C E R R AD O  C O N  C I M E N T AC I Ó N  D I R E C T A.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

721,625 1.200,00 € 865.950,00 €

05.01.14.02
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

15,000 125,00 € 1.875,00 €

05.01.14.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

9,000 3.770,00 € 33.930,00 €

Total Capítulo 5.1.14 ...................................................... 901.755,00

Capítulo: 5.1.15 VI 18.73 VSD
05.01.15.01
0308.N045

m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO 64,000 40,00 € 2.560,00 €

05.01.15.02
0301.N208

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO CON
M U R O  F R O N T A L  Y  A L E T A S  D E  S U E L O
REFORZADO

268,730 1.050,00 € 282.166,50 €

Total Capítulo 5.1.15 ...................................................... 284.726,50

Capítulo: 5.1.16 PS 19.53
05.01.16.01
0301.N282

m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE V IGAS
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1.140,000 700,00 € 798.000,00 €

Total Capítulo 5.1.16 ...................................................... 798.000,00

Capítulo: 5.1.17 PS 19.68
05.01.17.01
0301.N282

m2 ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA DE V IGAS
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS DE 10 M.

1.472,500 700,00 € 1.030.750,00 €

Total Capítulo 5.1.17 ...................................................... 1.030.750,00

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 12.278.839,50

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PASARELA 13.34
05.02.01.01
0303.N190

m2 AMPLIACIÓN DE PASARELA METÁLICA DE TIPO
CELOSÍA. INCLUYE DEMOLICIONES

233,125 1.300,01 € 303.064,83 €

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 303.064,83

Capítulo: 5.2.2 AMP PI 13.76
05.02.02.01
0303.N105

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

38,850 1.200,00 € 46.620,00 €

05.02.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

18,200 3.770,00 € 68.614,00 €

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 115.234,00

Capítulo: 5.2.3 AMP PI 13.78
05.02.03.01
0303.N105

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

38,850 1.200,00 € 46.620,00 €

05.02.03.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

18,200 3.770,00 € 68.614,00 €

Total Capítulo 5.2.3 ...................................................... 115.234,00

Capítulo: 5.2.4 AMP PI 14.81 CI
05.02.04.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,800 700,00 € 7.560,00 €

05.02.04.02
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

88,350 950,00 € 83.932,50 €

Total Capítulo 5.2.4 ...................................................... 91.492,50

Capítulo: 5.2.5 AMP PI 14.81 VSD
05.02.05.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

23,100 700,00 € 16.170,00 €

05.02.05.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

234,500 850,00 € 199.325,00 €

Total Capítulo 5.2.5 ...................................................... 215.495,00

Capítulo: 5.2.6 AMP VI 15.44
05.02.06.01
0303.N137

m2 A M P L I A C I Ó N  D E  P É R G O L A  D E  V I G A S
P R E F A B R I C A D A S  D O B L E  T .  E S T R I B O S
CERRADOS Y CIMENTACIÓN DIRECTA INCLUYE
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS
ALETAS.

313,880 2.350,00 € 737.618,00 €

05.02.06.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

32,000 3.770,00 € 120.640,00 €

Pág.: 8



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 5.2.6 ...................................................... 858.258,00

Capítulo: 5.2.7 AMP VI 15.76 CI
05.02.07.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

223,304 1.700,00 € 379.616,80 €

05.02.07.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

16,800 700,00 € 11.760,00 €

Total Capítulo 5.2.7 ...................................................... 391.376,80

Capítulo: 5.2.8 AMP VI 15.76 CD
05.02.08.01
0303.N193

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
C A R G A D E R O  P I L O T A D O  Y  P I L A S  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .   I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

57,246 3.500,00 € 200.361,00 €

Total Capítulo 5.2.8 ...................................................... 200.361,00

Capítulo: 5.2.9 AMP VI 15.90 CI
05.02.09.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

16,800 700,00 € 11.760,00 €

05.02.09.02
0303.N194

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
C A R G A D E R O  P I L O T A D O  Y  P I L A S  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .   I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

934,950 1.800,00 € 1.682.910,00 €

Total Capítulo 5.2.9 ...................................................... 1.694.670,00

Capítulo: 5.2.10 AMP VI 15.90 CD
05.02.10.01
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

70,460 1.900,00 € 133.874,00 €

Total Capítulo 5.2.10 ...................................................... 133.874,00

Capítulo: 5.2.11 AMP VI 16.19 CI
05.02.11.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

19,600 700,00 € 13.720,00 €

05.02.11.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

1.130,880 850,00 € 961.248,00 €

Total Capítulo 5.2.11 ...................................................... 974.968,00

Capítulo: 5.2.12 AMP VI 16.19 CD
05.02.12.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

9,800 700,00 € 6.860,00 €

05.02.12.02
0303.N121

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

703,120 850,00 € 597.652,00 €

Total Capítulo 5.2.12 ...................................................... 604.512,00

Capítulo: 5.2.13 AMP VI 16.55 CI
05.02.13.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

167,200 950,00 € 158.840,00 €

05.02.13.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,800 700,00 € 7.560,00 €

Total Capítulo 5.2.13 ...................................................... 166.400,00

Capítulo: 5.2.14 AMP VI 16.85 CI
05.02.14.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

178,080 950,00 € 169.176,00 €

05.02.14.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,800 700,00 € 7.560,00 €

Total Capítulo 5.2.14 ...................................................... 176.736,00

Capítulo: 5.2.15 AMP VI 17.66 CI
05.02.15.01
0303.N197

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA HIPERESTÁTICA
TIPO LOSA MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. UN
ESTRIBO TIPO CARGADERO PILOTADO Y OTRO
CERRADO CON CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.
PILAS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

202,912 2.100,00 € 426.115,20 €

05.02.15.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

16,400 700,00 € 11.480,00 €

Total Capítulo 5.2.15 ...................................................... 437.595,20

Capítulo: 5.2.16 AMP VI 17.66 CD
05.02.16.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

221,400 1.700,00 € 376.380,00 €
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05.02.16.02
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

64,800 1.900,00 € 123.120,00 €

Total Capítulo 5.2.16 ...................................................... 499.500,00

Capítulo: 5.2.17 AMP VI 17.8 CI
05.02.17.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

206,340 1.700,00 € 350.778,00 €

05.02.17.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

6,000 700,00 € 4.200,00 €

Total Capítulo 5.2.17 ...................................................... 354.978,00

Capítulo: 5.2.18 AMP VI 17.8 CD
05.02.18.01
0303.N196

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA SUPERIOR A 1.5 M.

233,490 1.700,00 € 396.933,00 €

05.02.18.02
0303.N195

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO LOSA
MEDIANTE ESTRUCTURA MIXTA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO Y PILAS CON CIMENTACIÓN
SUPERFICIAL.   INCLUYE DEMOLICIONES.
ANCHURA INFERIOR A 1.5 M.

70,590 1.900,00 € 134.121,00 €

Total Capítulo 5.2.18 ...................................................... 531.054,00

Capítulo: 5.2.19 AMP VI 18.5 CI
05.02.19.01
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1.088,850 1.000,00 € 1.088.850,00 €

05.02.19.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

19,600 700,00 € 13.720,00 €

Total Capítulo 5.2.19 ...................................................... 1.102.570,00

Capítulo: 5.2.20 AMP VI 18.5 CD
05.02.20.01
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

857,310 1.000,00 € 857.310,00 €

05.02.20.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

19,600 700,00 € 13.720,00 €

Total Capítulo 5.2.20 ...................................................... 871.030,00

Capítulo: 5.2.21 AMP PI 18.57
05.02.21.01
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

86,800 950,00 € 82.460,00 €

Total Capítulo 5.2.21 ...................................................... 82.460,00

Capítulo: 5.2.22 AMP VI 18.73 CI
05.02.22.01
0308.N045

m2 DESMONTAJE DE MURO DE SUELO REFORZADO 53,875 40,00 € 2.155,00 €

05.02.22.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,800 700,00 € 7.560,00 €

05.02.22.03
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

12,600 3.770,00 € 47.502,00 €

05.02.22.04
0303.N125

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO Y MURO FRONTAL
Y ALETAS DE SUELO REFORZADO. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

393,184 1.000,00 € 393.184,00 €

Total Capítulo 5.2.22 ...................................................... 450.401,00

Capítulo: 5.2.23 AMP VI 18.73 CD
05.02.23.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,800 700,00 € 7.560,00 €

05.02.23.02
0303.N158

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. MURO
FRONTAL Y ALETAS DE SUELO REFORZADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

37,840 1.250,01 € 47.300,38 €

Total Capítulo 5.2.23 ...................................................... 54.860,38

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 10.426.124,71

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS
05.03.01
305.N001

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK
012+100  (0A-0001-0012+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 95.032,33 € 95.032,33 €

05.03.02
305.N002

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (I), PK
012+100 (0A-0001-0012+100-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 144.410,02 € 144.410,02 €
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05.03.03
305.N003

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (RD), PK
012+120 (0A-0001-0012+120-RD),   incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 119.709,93 € 119.709,93 €

05.03.04
305.N004

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
IZQUIERDA SOBRE RAMAL M-40, PK 012+300
(0A-0001-0012+300-SI),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 107.934,10 € 107.934,10 €

05.03.05
305.N005

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
DERECHA SOBRE RAMAL M-40, PK 012+900
(0A-0001-0012+900-SD),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 139.719,26 € 139.719,26 €

05.03.06
305.N006

UD Puesta  a  ce ro  de  e s t r u c t u r a  AC C E S O  L A
MORALEJA, PK 013+250 (0A-0001-0013+250) -
DEMOLICIÓN PARCIAL,  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 55.262,31 € 55.262,31 €

05.03.07
305.N007

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (D), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 38.984,96 € 38.984,96 €

05.03.08
305.N008

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA IZQUIERDA (I), PK 013+700
(0A-0001-0013+700-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 39.607,15 € 39.607,15 €

05.03.09
305.N009

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA DERECHA (D), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 65.159,53 € 65.159,53 €

05.03.10
305.N010

UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  AVENIDA DE
FUENCARRAL, VÍA DERECHA (I), PK 013+720
(0A-0001-0013+720-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 71.540,87 € 71.540,87 €

05.03.11
305.N011

UD Puesta a cero de estructura RAMAL IZQUIERDO
SOBRE ROTONDA LOS PEÑOTES, PK 013+720
(0A-0001-0013+720-RI),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 124.928,83 € 124.928,83 €

05.03.12
305.N013

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
C O M E R C I A L  ( D ) ,  P K  0 1 4 + 7 8 0
(0A-0001-0014+780-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 87.793,86 € 87.793,86 €

05.03.13
305.N014

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
COMERCIAL (I), PK 014+780 (0A-0001-0014+780-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 149.765,06 € 149.765,06 €

05.03.14
305.N015

UD Puesta a cero de estructura ACCESO A ZONA
C O M E R C I A L  ( R D ) ,  P K  0 1 4 + 7 8 0
(0A-0001-0014+780-RD),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 201.051,75 € 201.051,75 €

05.03.15
305.N016

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
ACCESO A ALCOBENDAS (D) ,  PK 015+250
(0A-0001-0015+250-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 218.092,67 € 218.092,67 €

05.03.16
305.N017

UD Puesta a cero de estructura VÍA DE SERVICIO
ACCESO A ALCOBENDAS ( I ) ,  PK 015+250
(0A-0001-0015+250-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 106.984,13 € 106.984,13 €

05.03.17
305.N018

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(D), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 112.940,56 € 112.940,56 €

05.03.18
305.N019

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(I), PK 015+500 (0A-0001-0015+500-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 87.149,24 € 87.149,24 €

05.03.19
305.N020

UD Puesta  a  cero de estructura  VCAMBIO DE
SENTIDO (D), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 107.711,78 € 107.711,78 €

Pág.: 11



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

05.03.20
305.N021

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(I), PK 015+650 (0A-0001-0015+650-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 87.490,53 € 87.490,53 €

05.03.21
305.N022

UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA
ERMITA (D), PK 015+870 (0A-0001-0015+870-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 158.274,11 € 158.274,11 €

05.03.22
305.N023

UD Puesta a cero de estructura AVENIDA DE LA
ERMITA (I), PK 015+870 (0A-0001-0015+870-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 156.491,10 € 156.491,10 €

05.03.23
305.N024

UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  C A L L E  D E
F R AN C I S C O  D E L G AD O  ( D ) ,  P K  0 1 6 + 2 7 0
(0A-0001-0016+270-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 115.220,70 € 115.220,70 €

05.03.24
305.N025

UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  C A L L E  D E
F R A N C I S C O  D E L G A D O  ( I ) ,  P K  0 1 6 + 2 7 0
(0A-0001-0016+270-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 114.205,81 € 114.205,81 €

05.03.25
305.N026

UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL
SEGURA (D), PK 016+450 (0A-0001-0016+450-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 118.565,05 € 118.565,05 €

05.03.26
305.N027

UD Puesta a cero de estructura CALLE DE ANABEL
SEGURA (I), PK 016+450 (0A-0001-0016+450-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 132.462,32 € 132.462,32 €

05.03.27
305.N028

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A D E  B AR AJ AS  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 1 5 0
(0A-0001-0017+150-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 59.663,14 € 59.663,14 €

05.03.28
305.N029

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A  D E  B A R A J A S  ( I ) ,  P K  0 1 7 + 1 5 0
(0A-0001-0017+150-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 115.182,96 € 115.182,96 €

05.03.29
305.N030

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A D E  B AR AJ AS  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 2 5 0
(0A-0001-0017+250-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 55.453,06 € 55.453,06 €

05.03.30
305.N031

UD Puesta a cero de estructura GLORIETA M-12,
AV E N I D A  D E  B A R A J A S  ( I ) ,  P K  0 1 7 + 2 5 0
(0A-0001-0017+250-I),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 111.337,79 € 111.337,79 €

05.03.31
305.N032

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS
E S C O B A R E S  ( D ) ,  P K  0 1 7 + 8 5 0
(0A-0001-0017+850-D),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 57.275,41 € 57.275,41 €

05.03.32
305.N033

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LOS
ESCOBARES (I), PK 017+850 (0A-0001-0017+850-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 79.122,44 € 79.122,44 €

05.03.33
305.N034

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA VEGA,
PK 017+920 (NO SGP),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 42.989,71 € 42.989,71 €

05.03.34
305.N035

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL
(D), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 54.488,51 € 54.488,51 €

05.03.35
305.N036

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DEL JUNCAL
(I), PK 018+070 (0A-0001-0018+070-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 61.221,77 € 61.221,77 €

05.03.36
305.N039

UD Puesta a cero de estructura ACCESO N-IA Y SAN
SEBASTIÁN  D E  L O S  R E Y E S ,  P K  0 1 9 + 4 2 5
(0A-0001-0019+425),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 82.227,73 € 82.227,73 €

05.03.37
305.N040

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE LA
ROBLIZA, PK 020+050 (0A-0001-0020+050),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 48.615,12 € 48.615,12 €
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Total Capítulo 5.3 ...................................................... 3.724.065,60

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 0.31 MI (EJE 137)
05.04.01.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

637,500 350,00 € 223.125,00 €

Total Capítulo 5.4.1 ...................................................... 223.125,00

Capítulo: 5.4.2 M 1.59 MI (EJE 204)
05.04.02.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

551,000 400,00 € 220.400,00 €

Total Capítulo 5.4.2 ...................................................... 220.400,00

Capítulo: 5.4.3 M -14.32 MI (EJE 2)
05.04.03.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

172,200 350,00 € 60.270,00 €

Total Capítulo 5.4.3 ...................................................... 60.270,00

Capítulo: 5.4.4 M 0.50 MD (EJE 4)
05.04.04.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

150,000 5.100,00 € 765.000,00 €

Total Capítulo 5.4.4 ...................................................... 765.000,00

Capítulo: 5.4.5 M 0.17 MD (EJE 8)
05.04.05.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1.176,000 350,00 € 411.600,00 €

Total Capítulo 5.4.5 ...................................................... 411.600,00

Capítulo: 5.4.6 M 0.01 MI (EJE 123)
05.04.06.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

132,000 350,00 € 46.200,00 €

Total Capítulo 5.4.6 ...................................................... 46.200,00

Capítulo: 5.4.7 M 0.12 MI (EJE 123)
05.04.07.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

90,000 2.700,00 € 243.000,00 €

Total Capítulo 5.4.7 ...................................................... 243.000,00

Capítulo: 5.4.8 M 0.00 MD (EJE 8)
05.04.08.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

400,000 350,00 € 140.000,00 €

Total Capítulo 5.4.8 ...................................................... 140.000,00

Capítulo: 5.4.9 M 0.11 MD (EJE 33)
05.04.09.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

484,000 350,00 € 169.400,00 €

Total Capítulo 5.4.9 ...................................................... 169.400,00

Capítulo: 5.4.10 M 25.02 MD (EJE 238)
05.04.10.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO 306,000 200,00 € 61.200,00 €

Total Capítulo 5.4.10 ...................................................... 61.200,00

Capítulo: 5.4.11 M 0.37 MD (EJE 224)
05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

256,000 350,00 € 89.600,00 €

Total Capítulo 5.4.11 ...................................................... 89.600,00

Capítulo: 5.4.12 M 24.60 MD (EJE 238)
05.04.12.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO 737,000 200,00 € 147.400,00 €

Total Capítulo 5.4.12 ...................................................... 147.400,00

Capítulo: 5.4.13 M 0.66 MD (EJE 224)
05.04.13.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

234,500 350,00 € 82.075,00 €

Total Capítulo 5.4.13 ...................................................... 82.075,00

Capítulo: 5.4.14 M 23.12 MD (EJE 241)
05.04.14.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

908,500 350,00 € 317.975,00 €

Total Capítulo 5.4.14 ...................................................... 317.975,00

Capítulo: 5.4.15 M 2.18 MD (EJE 224)
05.04.15.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

825,600 350,00 € 288.960,00 €

Total Capítulo 5.4.15 ...................................................... 288.960,00

Capítulo: 5.4.16 M 2.54 MD (EJE 224)
05.04.16.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

311,500 350,00 € 109.025,00 €

Total Capítulo 5.4.16 ...................................................... 109.025,00

Total Capítulo 5.4 ...................................................... 3.375.230,00

Total Capítulo 5 ...................................................... 29.804.259,81
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Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO
06.01.01
700.N002

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

500,000 50,50 € 25.250,00 €

06.01.02
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

3.130,000 46,64 € 145.983,20 €

06.01.03
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

6,000 6.104,76 € 36.628,56 €

06.01.04
701.N002

UD TRASLADO E  INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

10,000 9.767,62 € 97.676,20 €

06.01.05
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

10,000 9.162,42 € 91.624,20 €

06.01.06
701.N391

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

1,000 48.879,39 € 48.879,39 €

06.01.07
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

6.120,000 40,43 € 247.431,60 €

06.01.08
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

7.510,000 37,21 € 279.447,10 €

06.01.09
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

6.130,000 46,06 € 282.347,80 €

06.01.10
700.N005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (4
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

790,000 46,53 € 36.758,70 €

06.01.11
700.N006

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (5
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

250,000 50,19 € 12.547,50 €

06.01.12
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

4.225,000 16,44 € 69.459,00 €

06.01.13
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

9,000 14.228,57 € 128.057,13 €

06.01.14
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

8,000 44.567,17 € 356.537,36 €

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 1.858.627,74

Capítulo: 6.2 DEFENSAS
06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

1.100,000 144,17 € 158.587,00 €

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

10.400,000 42,09 € 437.736,00 €

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

4.400,000 55,87 € 245.828,00 €

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

2.800,000 54,58 € 152.824,00 €

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

17.100,000 93,53 € 1.599.363,00 €

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

120,500 389,24 € 46.903,42 €
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06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

140,000 64,73 € 9.062,20 €

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

6.150,000 198,95 € 1.223.542,50 €

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 3.873.846,12

Total Capítulo 6 ...................................................... 5.732.473,86

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 m DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 m, TOTALMENTE
COLOCADA i /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

5.326,650 1,80 € 9.587,97 €

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 mm Y 1 m DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
m.

12.428,850 0,57 € 7.084,44 €

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS
ESPECIALES.

220.051,370 3,03 € 666.755,65 €

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

99.808,953 1,06 € 105.797,49 €

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

15.362,477 1,47 € 22.582,84 €

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  i /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

102.416,510 1,09 € 111.634,00 €

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 gr/m² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
gr/m², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 m² i/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

445.309,650 0,68 € 302.810,56 €

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

1,000 77,51 € 77,51 €

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE  D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

2,000 160,45 € 320,90 €

07.10
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

64,000 52,74 € 3.375,36 €

07.11
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVI M I E N T OS  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

2.880,000 28,02 € 80.697,60 €

07.12
801.N229

PA MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

1,000 106.000,00 € 106.000,00 €

07.13
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

3.644,000 148,40 € 540.769,60 €

07.14
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO 415,000 197,16 € 81.821,40 €

07.15
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 120.289,736 1,06 € 127.507,12 €

07.16
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS 20,850 20.606,40 € 429.643,44 €

07.17
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

54,700 10.600,00 € 579.820,00 €
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07.18
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 23,270 14.840,00 € 345.326,80 €

07.19
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

0,940 20.606,40 € 19.370,02 €

07.20
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS 100,000 7,16 € 716,00 €

07.21
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE
OBRA

250,000 320,43 € 80.107,50 €

07.22
801.N103

m2 P A N T A L L A  M E T Á L I C A  A C Ú S T I C A
FONOABSORBENTE DOBLE ABSORCIÓN

1.395,000 160,59 € 224.023,05 €

Total Capítulo 7 ...................................................... 3.845.829,25

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE-102 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

10,800 3,26 € 35,21 €

08.01.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,200 6,63 € 107,41 €

08.01.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

18,000 89,79 € 1.616,22 €

08.01.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.1 ...................................................... 1.918,47

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 103 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

144,000 3,26 € 469,44 €

08.01.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

216,000 6,63 € 1.432,08 €

08.01.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

240,000 89,79 € 21.549,60 €

08.01.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.2 ...................................................... 23.610,75

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 106 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

28,800 3,26 € 93,89 €

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

43,200 6,63 € 286,42 €
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

48,000 89,79 € 4.309,92 €

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.3 ...................................................... 4.849,86

Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 108 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

82,770 6,63 € 548,77 €

08.01.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

65,450 3,26 € 213,37 €

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.01.01.04.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.01.01.04.05
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.04.06
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

220,000 30,41 € 6.690,20 €

08.01.01.04.07
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

2,000 79,12 € 158,24 €

08.01.01.04.08
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

2,000 781,05 € 1.562,10 €

08.01.01.04.09
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

2,000 885,40 € 1.770,80 €

08.01.01.04.10
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

230,000 7,82 € 1.798,60 €

08.01.01.04.11
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.4 ...................................................... 19.312,39

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 109 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.01.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,790 69,93 € 55,24 €

08.01.01.05.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.05.04
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

320,000 30,41 € 9.731,20 €

08.01.01.05.05
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

1,000 79,12 € 79,12 €

08.01.01.05.06
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

1,000 781,05 € 781,05 €

08.01.01.05.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

1,000 885,40 € 885,40 €

08.01.01.05.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

315,000 7,82 € 2.463,30 €

08.01.01.05.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.5 ...................................................... 20.431,72

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 111 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

10,800 3,26 € 35,21 €
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,200 6,63 € 107,41 €

08.01.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

18,000 89,79 € 1.616,22 €

08.01.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.6 ...................................................... 1.918,47

Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 112 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

88,200 6,63 € 584,77 €

08.01.01.07.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

71,400 3,26 € 232,76 €

08.01.01.07.03
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

240,000 23,75 € 5.700,00 €

08.01.01.07.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.07.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

480,000 33,87 € 16.257,60 €

08.01.01.07.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.07.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.7 ...................................................... 35.842,97

Capítulo:
8.1.1.8

SA_ELE 113 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.08.01
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.08.02
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.08.03
GSA01N006

m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

30,000 9,93 € 297,90 €

08.01.01.08.04
970.N012

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 1 CONDUCTO DE
PE 160  MM BAJO T IERRAS,  INCLUYENDO
RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTA DE
SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE
ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

30,000 19,23 € 576,90 €

08.01.01.08.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

1,000 3.327,42 € 3.327,42 €

08.01.01.08.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

30,525 3,26 € 99,51 €
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.08.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

44,937 6,63 € 297,93 €

08.01.01.08.08
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,79 € 3.232,44 €

08.01.01.08.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.8 ...................................................... 14.404,73

Capítulo:
8.1.1.9

SA_ELE 114 LINEA ELECTRICA MT (15c) SUBTERRANEA

08.01.01.09.01
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

1.600,000 23,75 € 38.000,00 €

08.01.01.09.02
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

3.000,000 33,87 € 101.610,00 €

08.01.01.09.03
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.09.04
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.09.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.09.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

486,800 3,26 € 1.586,97 €

08.01.01.09.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

607,224 6,63 € 4.025,90 €

08.01.01.09.08
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

18,000 89,79 € 1.616,22 €

08.01.01.09.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.9 ...................................................... 160.066,56

Capítulo:
8.1.1.10

SA_ELE 115 LINEA ELECTRICA CLIENTE (2c)

08.01.01.10.01
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.10.02
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.10.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

18,298 3,26 € 59,65 €
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08.01.01.10.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

103,524 6,63 € 686,36 €

08.01.01.10.05
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

30,000 89,79 € 2.693,70 €

08.01.01.10.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

400,000 33,87 € 13.548,00 €

08.01.01.10.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.10.08
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

200,000 23,75 € 4.750,00 €

08.01.01.10.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.10 ...................................................... 34.965,18

Capítulo:
8.1.1.11

SA_ELE 116 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.11.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

258,762 6,63 € 1.715,59 €

08.01.01.11.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

208,250 3,26 € 678,90 €

08.01.01.11.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

1,000 3.327,42 € 3.327,42 €

08.01.01.11.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

700,000 33,87 € 23.709,00 €

08.01.01.11.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

700,000 23,75 € 16.625,00 €

08.01.01.11.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.11.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.11 ...................................................... 52.468,91

Total Capítulo 8.1.1 ...................................................... 369.790,01

Total Capítulo 8.1 ...................................................... 369.790,01

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA
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Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 201 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

48,960 3,26 € 159,61 €

08.02.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

73,440 6,63 € 486,91 €

08.02.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

81,600 89,79 € 7.326,86 €

08.02.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.1 ...................................................... 8.133,01

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 205 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

11,520 3,26 € 37,56 €

08.02.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

17,280 6,63 € 114,57 €

08.02.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

19,200 89,79 € 1.723,97 €

08.02.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.2 ...................................................... 2.035,73

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 212 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

36,000 3,26 € 117,36 €

08.02.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

11,880 6,63 € 78,76 €

08.02.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

13,200 89,79 € 1.185,23 €

08.02.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

21,120 41,57 € 877,96 €

Total Capítulo 8.2.1.3 ...................................................... 2.259,31
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Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 213 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,360 3,26 € 30,51 €

08.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

14,040 6,63 € 93,09 €

08.02.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

15,600 89,79 € 1.400,72 €

08.02.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.4 ...................................................... 1.683,95

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 229 LINEA SUBTERRÁNEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

31,680 3,26 € 103,28 €

08.02.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

47,520 6,63 € 315,06 €

08.02.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

52,800 89,79 € 4.740,91 €

08.02.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.5 ...................................................... 5.318,88

Capítulo:
8.2.1.6

SA_TCOM 234 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES_50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO DE 1954

08.02.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

69,825 6,63 € 462,94 €

08.02.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

56,525 3,26 € 184,27 €

08.02.01.06.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.06.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

120,000 12,76 € 1.531,20 €

08.02.01.06.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

2,000 858,31 € 1.716,62 €

08.02.01.06.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

120,000 49,08 € 5.889,60 €

Total Capítulo 8.2.1.6 ...................................................... 6.482,32

Total Capítulo 8.2.1 ...................................................... 25.913,20
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Capítulo: 8.2.2 JAZZTEL

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 207 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

12,240 3,26 € 39,90 €

08.02.02.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

18,360 6,63 € 121,73 €

08.02.02.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

20,400 89,79 € 1.831,72 €

08.02.02.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.1 ...................................................... 2.152,98

Capítulo:
8.2.2.2

SA_TCOM 208 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.02.01
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.02.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,640 3,26 € 28,17 €

08.02.02.02.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

12,960 6,63 € 85,92 €

08.02.02.02.04
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

14,400 89,79 € 1.292,98 €

08.02.02.02.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.2 ...................................................... 2.425,01

Capítulo:
8.2.2.3

SA_TCOM 209 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

36,000 3,26 € 117,36 €

08.02.02.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

54,000 6,63 € 358,02 €

08.02.02.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

60,000 89,79 € 5.387,40 €

Pág.: 23



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.02.02.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.3 ...................................................... 6.022,41

Capítulo:
8.2.2.4

SA_TCOM 216 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

61,920 3,26 € 201,86 €

08.02.02.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

92,880 6,63 € 615,79 €

08.02.02.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

103,200 89,79 € 9.266,33 €

08.02.02.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.4 ...................................................... 10.243,61

Capítulo:
8.2.2.5

SA_TCOM 217 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

216,000 3,26 € 704,16 €

08.02.02.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

324,000 6,63 € 2.148,12 €

08.02.02.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

360,000 89,79 € 32.324,40 €

08.02.02.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.5 ...................................................... 35.336,31

Capítulo:
8.2.2.6

SA_TCOM 218 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

62,640 3,26 € 204,21 €

08.02.02.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

93,960 6,63 € 622,95 €

08.02.02.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

104,400 89,79 € 9.374,08 €
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08.02.02.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.6 ...................................................... 10.360,87

Capítulo:
8.2.2.7

SA_TCOM 232 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.07.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

55,440 3,26 € 180,73 €

08.02.02.07.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

83,160 6,63 € 551,35 €

08.02.02.07.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

92,400 89,79 € 8.296,60 €

08.02.02.07.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.7 ...................................................... 9.188,31

Capítulo:
8.2.2.8

SA_TCOM 233 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.08.01
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

1,000 442,96 € 442,96 €

08.02.02.08.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

100,000 12,76 € 1.276,00 €

08.02.02.08.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.02.08.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

100,000 49,08 € 4.908,00 €

08.02.02.08.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

40,590 41,57 € 1.687,33 €

08.02.02.08.06
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

52,070 3,26 € 169,75 €

08.02.02.08.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

37,200 89,79 € 3.340,19 €

08.02.02.08.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

33,480 6,63 € 221,97 €

Total Capítulo 8.2.2.8 ...................................................... 15.226,20

Total Capítulo 8.2.2 ...................................................... 90.955,70
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Capítulo: 8.2.3 ORANGE

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 210 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,640 3,26 € 28,17 €

08.02.03.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

12,960 6,63 € 85,92 €

08.02.03.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

14,400 89,79 € 1.292,98 €

08.02.03.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.3.1 ...................................................... 1.566,70

Total Capítulo 8.2.3 ...................................................... 1.566,70

Capítulo: 8.2.4 COLT

Capítulo:
8.2.4.1

SA_TCOM 211 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.04.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

8,640 3,26 € 28,17 €

08.02.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

12,960 6,63 € 85,92 €

08.02.04.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

14,400 89,79 € 1.292,98 €

08.02.04.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.4.1 ...................................................... 1.566,70

Total Capítulo 8.2.4 ...................................................... 1.566,70

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 120.002,30

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 302 GASODUCTO AO 8''

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,400 3,26 € 46,94 €

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,600 6,63 € 143,21 €
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08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

24,000 89,79 € 2.154,96 €

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.1 ...................................................... 2.504,74

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 303 GASODUCTO AO 2''

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,400 3,26 € 46,94 €

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,600 6,63 € 143,21 €

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

24,000 89,79 € 2.154,96 €

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.2 ...................................................... 2.504,74

Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 305 GASODUCTO PE 90

08.03.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

36,750 6,63 € 243,65 €

08.03.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

29,750 3,26 € 96,99 €

08.03.01.03.03
GSA03N050

m TUBERÍA ENTERRADA, EN POLIETILENO (PE) DE
D = 1 1 0  M M  S D R  1 1 ,  P A R A  R E D E S  D E
DISTRIBUCIÓN DE GAS. INCLUYE RELLENO DE
ZANJA PARA TUBO CON CAMA DE ARENA DE
RÍO, CINTA DE BALIZAMIENTO AMARILLA DE 150
MM DE ANCHURA Y RELLENO DE PROTECCIÓN
DE HORMIGÓN EN MASA HM-20. TOTALMENTE
TERMINADA, INCLUSO PRUEBAS DE PRESIÓN.
NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE LA ZANJA.

100,000 63,22 € 6.322,00 €

08.03.01.03.04
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.03.01.03.05
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

10,000 1,87 € 18,70 €

08.03.01.03.06
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

1,000 530,11 € 530,11 €

Total Capítulo 8.3.1.3 ...................................................... 10.391,45

Capítulo:
8.3.1.4

SA_GAS 307 GASODUCTO MP-BP

08.03.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

43,200 3,26 € 140,83 €
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08.03.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

64,800 6,63 € 429,62 €

08.03.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

72,000 89,79 € 6.464,88 €

08.03.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.4 ...................................................... 7.194,96

Capítulo:
8.3.1.5

SA_GAS 308 GASODUCTO PE 200

08.03.01.05.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

115,763 6,63 € 767,51 €

08.03.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

93,713 3,26 € 305,50 €

08.03.01.05.03
415.N003

m Suministro de tubería de polietiléno pe100 dn-200
sdr-17,6 (tubs 8 m)

315,000 95,68 € 30.139,20 €

08.03.01.05.04
415.N004

m Instalación de tubería de polietileno dn-200/250
barra

315,000 14,05 € 4.425,75 €

08.03.01.05.05
415.N001

UD Codo polietileno tope 45º/90º pe100 sdr-17,6
dn-200

2,000 288,39 € 576,78 €

08.03.01.05.06
415.N002

UD Manguito electrosoldable polietileno pe100 sdr-11
dn-200

2,000 128,83 € 257,66 €

08.03.01.05.07
415.N005

UD Soldaduras de polietiléno dn-200 10,000 32,40 € 324,00 €

08.03.01.05.08
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

1,000 530,11 € 530,11 €

08.03.01.05.09
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

10,000 1,87 € 18,70 €

08.03.01.05.10
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.3.1.5 ...................................................... 40.525,21

Total Capítulo 8.3.1 ...................................................... 63.121,10

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 63.121,10

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 402 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 FD

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

10,800 3,26 € 35,21 €

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,200 6,63 € 107,41 €

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

18,000 89,79 € 1.616,22 €
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08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.1 ...................................................... 1.918,47

Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 403 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

877,600 3,26 € 2.860,98 €

08.04.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.316,400 6,63 € 8.727,73 €

08.04.01.02.03
GSA00N003

m SUMINISTRO E HINCA NEUMÁTICA DE TUBO DE
AC E R O  Ø  8 0 0  m m  E N  T I E R R A,  I N C L U S O
SOLDADURAS Y LIMPIEZA INTERIOR.

260,000 709,14 € 184.376,40 €

08.04.01.02.04
GSA00N002

u TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DE LOS
EQUIPOS DE HINCA DE TUBOS, Y SU RETIRADA.

1,000 2.014,00 € 2.014,00 €

08.04.01.02.05
GSA04N163

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 500 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

1.025,000 317,42 € 325.355,50 €

08.04.01.02.06
GSA04N549

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

4,000 5.378,01 € 21.512,04 €

08.04.01.02.07
GSA04N346

u Brida ciega de fundición nodular con unión
embr idada  de  500  mm,  conforme  UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado

2,000 1.893,74 € 3.787,48 €

08.04.01.02.08
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

11,000 869,92 € 9.569,12 €

08.04.01.02.09
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1.025,000 5,26 € 5.391,50 €

08.04.01.02.10
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.02.11
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.04.01.02.12
GSA04N556

u Ventosa trifuncional de fundición, con conjunto
tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con
brida , ventosa probada en fábrica y con ensayos
c o n f o r m e  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,  i / a c c e s o r i o s ,
completamente instalada.

1,000 3.293,04 € 3.293,04 €

08.04.01.02.13
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

96,000 89,79 € 8.619,84 €

08.04.01.02.14
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.2 ...................................................... 579.041,13
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Capítulo:
8.4.1.3

SA_ABA 404 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 900 FD

08.04.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

54,000 3,26 € 176,04 €

08.04.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

81,000 6,63 € 537,03 €

08.04.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

90,000 89,79 € 8.081,10 €

08.04.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.3 ...................................................... 8.953,80

Capítulo:
8.4.1.4

SA_ABA 406 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.04.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

08.04.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

600,000 6,63 € 3.978,00 €

08.04.01.04.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

600,000 3,26 € 1.956,00 €

Total Capítulo 8.4.1.4 ...................................................... 6.093,63

Capítulo:
8.4.1.5

SA_ABA 407 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

54,000 3,26 € 176,04 €

08.04.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

81,000 6,63 € 537,03 €

08.04.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

90,000 89,79 € 8.081,10 €

08.04.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.5 ...................................................... 8.953,80

Capítulo:
8.4.1.6

SA_ABA 408 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 900 FD

08.04.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21,600 3,26 € 70,42 €
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08.04.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

32,400 6,63 € 214,81 €

08.04.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,79 € 3.232,44 €

08.04.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.6 ...................................................... 3.677,30

Capítulo:
8.4.1.7

SA_ABA 412 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1200 HC

08.04.01.07.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

72,000 3,26 € 234,72 €

08.04.01.07.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

108,000 6,63 € 716,04 €

08.04.01.07.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

120,000 89,79 € 10.774,80 €

08.04.01.07.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.7 ...................................................... 11.885,19

Capítulo:
8.4.1.8

SA_ABA 413 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.08.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

46,800 3,26 € 152,57 €

08.04.01.08.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

70,200 6,63 € 465,43 €

08.04.01.08.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

78,000 89,79 € 7.003,62 €

08.04.01.08.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.8 ...................................................... 7.781,25

Capítulo:
8.4.1.9

SA_ABA 414 RED ABASTECIMIENTO 100 PO

08.04.01.09.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21,600 3,26 € 70,42 €
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08.04.01.09.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

32,400 6,63 € 214,81 €

08.04.01.09.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,79 € 3.232,44 €

08.04.01.09.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.9 ...................................................... 3.677,30

Total Capítulo 8.4.1 ...................................................... 631.981,87

Total Capítulo 8.4 ...................................................... 631.981,87

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 501 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

76,536 6,63 € 507,43 €

08.05.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

72,000 3,26 € 234,72 €

08.05.01.01.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.5.1.1 ...................................................... 3.922,15

Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 506 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

66,048 6,63 € 437,90 €

08.05.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

60,000 3,26 € 195,60 €

08.05.01.02.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.5.1.2 ...................................................... 3.813,50

Capítulo:
8.5.1.3

SA_SAN 507 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

75,024 6,63 € 497,41 €

08.05.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

72,000 3,26 € 234,72 €

08.05.01.03.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.5.1.3 ...................................................... 3.912,13
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Capítulo:
8.5.1.4

SA_SAN 508 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

156,000 6,63 € 1.034,28 €

08.05.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

104,000 3,26 € 339,04 €

08.05.01.04.03
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

130,000 166,76 € 21.678,80 €

08.05.01.04.04
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

3,000 542,89 € 1.628,67 €

08.05.01.04.05
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.5.1.4 ...................................................... 27.860,79

Total Capítulo 8.5.1 ...................................................... 39.508,57

Total Capítulo 8.5 ...................................................... 39.508,57

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO
08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

8.500,000 36,14 € 307.190,00 €

Total Capítulo 8.6.1 ...................................................... 307.190,00

Total Capítulo 8.6 ...................................................... 307.190,00

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (1) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

2,000 1.336,28 € 2.672,56 €

08.07.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.384,150 6,63 € 22.436,91 €

08.07.01.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.07.01.01.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.07.01.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.739,550 3,26 € 8.930,93 €

08.07.01.01.06
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.07.01.01.07
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

5.861,000 26,57 € 155.726,77 €

08.07.01.01.08
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

5.861,000 79,11 € 463.663,71 €

08.07.01.01.09
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 2.840,83 € 2.840,83 €
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08.07.01.01.10
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV Y ESPIRA

1,000 5.521,73 € 5.521,73 €

Total Capítulo 8.7.1.1 ...................................................... 665.130,75

Total Capítulo 8.7.1 ...................................................... 665.130,75

Total Capítulo 8.7 ...................................................... 665.130,75

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS
08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

57,600 41,57 € 2.394,43 €

08.08.02
G1003N003

UD TRAMI T AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

13,000 1.378,00 € 17.914,00 €

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I O S  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

5,000 554,27 € 2.771,35 €

Total Capítulo 8.8 ...................................................... 23.079,78

Total Capítulo 8 ...................................................... 2.219.804,38

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

72.246,000 0,35 € 25.286,10 €

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

140.739,000 0,43 € 60.517,77 €

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial. 9.445,150 12,92 € 122.031,34 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 207.835,21

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

219,000 169,90 € 37.208,10 €

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

88,000 263,07 € 23.150,16 €

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

125,000 221,74 € 27.717,50 €

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

43,000 286,13 € 12.303,59 €

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

175,000 153,82 € 26.918,50 €

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

61,000 225,10 € 13.731,10 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 141.028,95
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Capítulo: 9.3 CARTELERÍA
09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

408,000 199,44 € 81.371,52 €

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

150,000 58,19 € 8.728,50 €

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 170,000 321,26 € 54.614,20 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 144.714,22

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO
09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

2.596,000 6,22 € 16.147,12 €

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

120,000 147,29 € 17.674,80 €

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

39,000 229,52 € 8.951,28 €

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

2.433,000 8,73 € 21.240,09 €

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

8,000 4.364,75 € 34.918,00 €

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

407,000 18,53 € 7.541,71 €

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4) 120,000 59,90 € 7.188,00 €

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

25,000 667,35 € 16.683,75 €

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 130.344,75

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS
09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

365,000 667,48 € 243.630,20 €

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H). 365,000 129,21 € 47.161,65 €

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 12,000 11,05 € 132,60 €

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 290.924,45

Capítulo: 9.6 DEFENSAS
09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

15.923,000 37,80 € 601.889,40 €

Total Capítulo 9.6 ...................................................... 601.889,40

Capítulo: 9.7 OTROS
09.07.01
705.PAJ01

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TR ON C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 1

1,000 42.000,00 € 42.000,00 €

09.07.02
705.PAJ02

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
CONSTRUCCIÓN DE DESVÍOS DE TRÁFICO EN LA
AUTOVÍA A-1 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS Y POSTERIOR DEMOLICIÓN DE LOS
MISMOS, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL
DRENAJE SUPER F I C I AL  D E  L A S E C C I ÓN
E X I S T E N T E ,  E N  C A S O  D E  Q U E  S E  V E A
AFECTADA.

1,000 100.000,00 € 100.000,00 €

Total Capítulo 9.7 ...................................................... 142.000,00

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.658.736,98

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN
10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N A R I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

461,000 330,00 € 152.130,00 €
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10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

215,000 1.401,12 € 301.240,80 €

10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMI N AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

204,000 399,86 € 81.571,44 €

Total Capítulo 10.1 ...................................................... 534.942,24

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO
10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

17,000 242,81 € 4.127,77 €

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

16.900,000 20,18 € 341.042,00 €

Total Capítulo 10.2 ...................................................... 345.169,77

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA
10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

3,000 5.895,72 € 17.687,16 €

Total Capítulo 10.3 ...................................................... 17.687,16

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS
10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

4,000 6.331,83 € 25.327,32 €

Total Capítulo 10.4 ...................................................... 25.327,32

Total Capítulo 10 ...................................................... 923.126,49

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

14.553,920 5,61 € 81.647,49 €

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

3.870,550 10,96 € 42.421,23 €

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

27.780,970 7,78 € 216.135,95 €

Total Capítulo 11 ...................................................... 340.204,67

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS
12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 3,000 9.962,08 € 29.886,24 €

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES 2,000 11.848,23 € 23.696,46 €

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 2,000 12.370,24 € 24.740,48 €

12.01.04
906.N107

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 8 CARRILES 1,000 12.892,24 € 12.892,24 €

12.01.05
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES 2,000 12.892,24 € 25.784,48 €

Total Capítulo 12.1 ...................................................... 116.999,90

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,000 72.000,00 € 72.000,00 €

Total Capítulo 12.2 ...................................................... 72.000,00

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1
12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

1,000 9.500,00 € 9.500,00 €
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Total Capítulo 12.3 ...................................................... 9.500,00

Total Capítulo 12 ...................................................... 198.499,90

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)
13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 346.296,71 € 346.296,71 €

Total Capítulo 13 ...................................................... 346.296,71

Total Presupuesto ...................................................... 69.605.638,80
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 1
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 TRABAJOS PREVIOS 1.895.395,31
01.01      DEMOLICIONES 1.609.360,87
01.02      DESPEJE Y DESBROCE 286.034,44
02 EXPLANACIONES 7.445.483,55
02.01      EXCAVACIONES 2.381.343,18
02.02      RELLENOS 3.615.447,06
02.03      SUELOS ESTABILIZADOS 1.448.693,31
03 DRENAJE 2.836.783,88
03.01      DRENAJE LONGITUDINAL 2.690.323,44
03.02      DRENAJE TRANSVERSAL 146.460,44
03.02.01           Odt 16+170 38.736,23
03.02.02           Odt 16+800 61.324,04
03.02.03           Odt 20+230 46.400,17
04 FIRMES Y PAVIMENTOS 12.358.744,01
04.01      CAPAS GRANULARES 472.696,23
04.02      RIEGOS ASFÁLTICOS 206.838,35
04.03      MEZCLAS BITUMINOSAS 3.408.791,27
04.04      BETUNES 2.624.238,00
04.05      POLVO MINERAL 299.881,86
04.06      SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 1.611.161,67
04.07      RECTIFICACIÓN DE PERALTES 3.735.136,63
05 ESTRUCTURAS Y MUROS 29.804.259,81
05.01      ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN 12.278.839,50
05.01.01           Ps 12. 56 362.100,00
05.01.02           Pasarela 14. 32 663.862,50
05.01.03           Vi 14. 80 ramal ci 772.992,00
05.01.04           Vi 15. 76 vsd 1.244.790,75
05.01.05           Vi 15. 76 vsi 920.059,50
05.01.06           Vi 15. 90 vsd 858.360,00
05.01.07           Vi 16. 55 vsd 321.860,00
05.01.08           Vi 16. 55 vsi 407.550,00
05.01.09           Vi 16. 85 vsd 378.000,00
05.01.10           Vi 16. 85 vsi 379.800,00
05.01.11           Vi 17. 66 vsd 890.997,50
05.01.12           Vi 17. 66 vsi 1.227.030,75
05.01.13           Vi 17. 80 vsd 836.205,00
05.01.14           Vi 17. 80 vsi 901.755,00
05.01.15           Vi 18. 73 vsd 284.726,50
05.01.16           Ps 19. 53 798.000,00
05.01.17           Ps 19. 68 1.030.750,00
05.02      ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES 10.426.124,71
05.02.01           Amp pasarela 13. 34 303.064,83
05.02.02           Amp pi 13. 76 115.234,00
05.02.03           Amp pi 13. 78 115.234,00
05.02.04           Amp pi 14. 81 ci 91.492,50
05.02.05           Amp pi 14. 81 vsd 215.495,00
05.02.06           Amp vi 15. 44 858.258,00
05.02.07           Amp vi 15. 76 ci 391.376,80
05.02.08           Amp vi 15. 76 cd 200.361,00
05.02.09           Amp vi 15. 90 ci 1.694.670,00
05.02.10           Amp vi 15. 90 cd 133.874,00
05.02.11           Amp vi 16. 19 ci 974.968,00
05.02.12           Amp vi 16. 19 cd 604.512,00
05.02.13           Amp vi 16. 55 ci 166.400,00
05.02.14           Amp vi 16. 85 ci 176.736,00
05.02.15           Amp vi 17. 66 ci 437.595,20

05.02.16           Amp vi 17. 66 cd 499.500,00
05.02.17           Amp vi 17. 8 ci 354.978,00
05.02.18           Amp vi 17. 8 cd 531.054,00
05.02.19           Amp vi 18. 5 ci 1.102.570,00
05.02.20           Amp vi 18. 5 cd 871.030,00
05.02.21           Amp pi 18. 57 82.460,00
05.02.22           Amp vi 18. 73 ci 450.401,00
05.02.23           Amp vi 18. 73 cd 54.860,38
05.03      ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS 3.724.065,60
05.04      MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN 3.375.230,00
05.04.01           M 0. 31 mi (eje 137) 223.125,00
05.04.02           M 1. 59 mi (eje 204) 220.400,00
05.04.03           M -14. 32 mi (eje 2) 60.270,00
05.04.04           M 0. 50 md (eje 4) 765.000,00
05.04.05           M 0. 17 md (eje 8) 411.600,00
05.04.06           M 0. 01 mi (eje 123) 46.200,00
05.04.07           M 0. 12 mi (eje 123) 243.000,00
05.04.08           M 0. 00 md (eje 8) 140.000,00
05.04.09           M 0. 11 md (eje 33) 169.400,00
05.04.10           M 25. 02 md (eje 238) 61.200,00
05.04.11           M 0. 37 md (eje 224) 89.600,00
05.04.12           M 24. 60 md (eje 238) 147.400,00
05.04.13           M 0. 66 md (eje 224) 82.075,00
05.04.14           M 23. 12 md (eje 241) 317.975,00
05.04.15           M 2. 18 md (eje 224) 288.960,00
05.04.16           M 2. 54 md (eje 224) 109.025,00
06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.732.473,86
06.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 1.858.627,74
06.02      DEFENSAS 3.873.846,12
07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 3.845.829,25
08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 2.219.804,38
08.01      ELECTRICIDAD 369.790,01
08.01.01           Iberdrola distribución 369.790,01
08.01.01.01                Sa_ele-102 linea electrica mt subterranea 1.918,47
08.01.01.02                Sa_ele 103 linea electrica mt subterranea 23.610,75
08.01.01.03                Sa_ele 106 linea electrica mt subterranea 4.849,86
08.01.01.04                Sa_ele 108 linea electrica mt aerea 19.312,39
08.01.01.05                Sa_ele 109 linea electrica mt aerea 20.431,72
08.01.01.06                Sa_ele 111 linea electrica mt subterranea 1.918,47
08.01.01.07                Sa_ele 112 linea electrica mt subterranea 35.842,97
08.01.01.08                Sa_ele 113 linea electrica bt subterranea 14.404,73
08.01.01.09                Sa_ele 114 linea electrica mt (15c) subterranea 160.066,56
08.01.01.10                Sa_ele 115 linea electrica cliente (2c) 34.965,18
08.01.01.11                Sa_ele 116 linea electrica mt subterranea 52.468,91
08.02      TELECOMUNICACIONES 120.002,30
08.02.01           Telefonica 25.913,20
08.02.01.01                Sa_tcom 201 linea subterránea telecomunicaciones 8.133,01
08.02.01.02                Sa_tcom 205 linea subterránea telecomunicaciones 2.035,73
08.02.01.03                Sa_tcom 212 linea subterránea telecomunicaciones 2.259,31
08.02.01.04                Sa_tcom 213 linea subterránea telecomunicaciones 1.683,95
08.02.01.05                Sa_tcom 229 linea subterránea telecomunicaciones 5.318,88
08.02.01.06                Sa_tcom 234 linea subterranea telecomunicaciones_50% según

decreto de 13 de mayo de 1954
6.482,32

08.02.02           Jazztel 90.955,70
08.02.02.01                Sa_tcom 207 linea subterranea telecomunicaciones 2.152,98
08.02.02.02                Sa_tcom 208 linea subterranea telecomunicaciones 2.425,01
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Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

08.02.02.03                Sa_tcom 209 linea subterranea telecomunicaciones 6.022,41
08.02.02.04                Sa_tcom 216 linea subterranea telecomunicaciones 10.243,61
08.02.02.05                Sa_tcom 217 linea subterranea telecomunicaciones 35.336,31
08.02.02.06                Sa_tcom 218 linea subterranea telecomunicaciones 10.360,87
08.02.02.07                Sa_tcom 232 linea subterranea telecomunicaciones 9.188,31
08.02.02.08                Sa_tcom 233 linea subterranea telecomunicaciones 15.226,20
08.02.03           Orange 1.566,70
08.02.03.01                Sa_tcom 210 linea subterranea telecomunicaciones 1.566,70
08.02.04           Colt 1.566,70
08.02.04.01                Sa_tcom 211 linea subterranea telecomunicaciones 1.566,70
08.03      GAS 63.121,10
08.03.01           Madrileña red gas (gas madrid) 63.121,10
08.03.01.01                Sa_gas 302 gasoducto ao 8'' 2.504,74
08.03.01.02                Sa_gas 303 gasoducto ao 2'' 2.504,74
08.03.01.03                Sa_gas 305 gasoducto pe 90 10.391,45
08.03.01.04                Sa_gas 307 gasoducto mp-bp 7.194,96
08.03.01.05                Sa_gas 308 gasoducto pe 200 40.525,21
08.04      ABASTECIMIENTO 631.981,87
08.04.01           Canal isabel ii 631.981,87
08.04.01.01                Sa_aba 402 arteria distribución 1000 fd 1.918,47
08.04.01.02                Sa_aba 403 conducción abastecimiento 500 fd 579.041,13
08.04.01.03                Sa_aba 404 arteria distribución 900 fd 8.953,80
08.04.01.04                Sa_aba 406 conducción abastecimiento 500 fd 6.093,63
08.04.01.05                Sa_aba 407 conducción abastecimiento 500 fd 8.953,80
08.04.01.06                Sa_aba 408 arteria distribución 900 fd 3.677,30
08.04.01.07                Sa_aba 412 arteria distribución 1200 hc 11.885,19
08.04.01.08                Sa_aba 413 arteria distribución 1000 hc 7.781,25
08.04.01.09                Sa_aba 414 red abastecimiento 100 po 3.677,30
08.05      SANEAMIENTO 39.508,57
08.05.01           Canal isabel ii 39.508,57
08.05.01.01                Sa_san 501 red saneamiento diametro desconocido 3.922,15
08.05.01.02                Sa_san 506 red saneamiento diametro desconocido 3.813,50
08.05.01.03                Sa_san 507 red saneamiento diametro desconocido 3.912,13
08.05.01.04                Sa_san 508 red saneamiento diametro desconocido 27.860,79
08.06      ALUMBRADO 307.190,00
08.06.01           Ministerio de fomento 307.190,00
08.07      SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO 665.130,75
08.07.01           Dirección general tráfico (dgt) 665.130,75
08.07.01.01                Sa_sñv 601 (1) señalización vial 665.130,75
08.08      MEDIDAS PREVENTIVAS 23.079,78
09 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 1.658.736,98
09.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 207.835,21
09.02      SEÑALIZACIÓN VERTICAL 141.028,95
09.03      CARTELERÍA 144.714,22
09.04      BALIZAMIENTO 130.344,75
09.05      SEÑALISTAS 290.924,45
09.06      DEFENSAS 601.889,40
09.07      OTROS 142.000,00
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 923.126,49
10.01      ILUMINACIÓN 534.942,24
10.02      CERRAMIENTO 345.169,77
10.03      PASOS DE MEDIANA 17.687,16
10.04      PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS 25.327,32
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 340.204,67
12 VARIOS 198.499,90
12.01      INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS 116.999,90

12.02      LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 72.000,00
12.03      INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL

EN SERVICIO1
9.500,00

13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%) 346.296,71

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 69.605.638,80

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: SESENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 69.605.638,80

13 % Gastos Generales 9.048.733,04
6 % Beneficio Industrial 4.176.338,33

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 13.225.071,37

Total Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 82.830.710,17

21 % I.V.A. 17.394.449,14

Total Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) 100.225.159,31

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de:
OCHENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS (82.830.710,17 €)

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) a la expresada cantidad de:
CIEN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS (100.225.159,31 €)

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

p.k 27+420 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01 1,000

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

s/ plano 1 25.752,000 25.752,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02 25.752,000

01.01.03
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

s/ planos 1 15.800,000 15.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.03 15.800,000

01.01.04
301.0010

m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE I/ DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

Demolición garaje 23+300 1 49,000 3,000 147,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.04 147,000

01.01.05
301.N950

UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLIC ITARIO ,
I N C L U Y E N D O  E L E M E N T O S  AU X I L I AR E S ,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE
DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL,
INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO
AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS
DE HORMIGÓN DEL POSTE.

ENLACE M-100 P.K 23+300 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.05 1,000

01.01.06
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

s/ planos 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.06 4,000

01.01.07
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

s/ plano 1 380,000 380,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.07 380,000

01.01.08
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

s/ plano 1 7.300,000 7.300,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.08 7.300,000

01.01.09
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

s/ plano 114 114,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.09 114,000

01.01.10
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Demolición Emboquilles ODT existentes
s/ Mediciones Auxiliares ODT 22+660 26,46 26,460
s/ Mediciones Auxiliares ODT 26+820 42,87 42,870

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.10 69,330

01.01.11
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

Paso superior existente P.K. 27+420 1 78,650 11,700 920,205

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.11 920,205

01.01.12
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Pasarela existente P.K. 25+900 1 168,900 2,500 422,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.12 422,250

01.01.13
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
Calzada derecha. 20+500 a 23+450 1 41.300,000 5,000 206.500,000
Calzada derecha. 23+450 a 26+550 1 43.400,000 3,000 130.200,000
Calzada derecha. 26+550 a 27+700 1 16.100,000 3,000 48.300,000
Calzada izquierda. 20+150 a 21+150 1 14.000,000 5,000 70.000,000
Calzada izquierda. 21+150 a 23+900 1 38.500,000 5,000 192.500,000
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N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ........................................................................ 647.500,000

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Calzada izquierda. 23+900 a 24+650 1 10.500,000 3,000 31.500,000
Calzada izquierda. 24+650 a 25+600 1 13.300,000 3,000 39.900,000
Calzada izquierda. 25+600 a 26+950 1 18.900,000 3,000 56.700,000
Calzada izquierda. 26+950 a 27+500 1 7.700,000 3,000 23.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.13 798.700,000

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE

01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares 1366.039,770 366.039,770

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01 366.039,770

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES

02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 1449.880,200 449.880,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.01 449.880,200

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

1128.113,920 128.113,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.02 128.113,920

Capítulo: 2.2 RELLENOS

02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

S/ mediciones auxiliares
Material sobrante procedente de las excavaciones de
la traza

1256.350,810 1,160 297.366,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.01 297.366,940

02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

S/ mediones auxiliares 1 89.836,800 89.836,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.02 89.836,800

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

S/ mediciones auxiliares 1100.417,900 100.417,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.03 100.417,900

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS

02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 1 89.240,900 2,000 0,030 5.354,454

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.01 5.354,454

02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1 89.240,900 89.240,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.02 89.240,900

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL

03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
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S/ Mediciones auxiliares 1 272,390 272,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.01 272,390

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

S/ Mediciones auxiliares 1 3.282,030 3.282,030

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.02 3.282,030

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

S/ Mediciones auxiliares 1 540,000 540,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.03 540,000

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

S/ Mediciones auxiliares 1 66,110 66,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.04 66,110

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 11.900,000 11.900,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.05 11.900,000

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 560,000 560,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.06 560,000

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 62,000 62,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.07 62,000

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 23,100 23,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.08 23,100

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ Mediciones auxiliares 1 7,700 7,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.09 7,700

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 16,000 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.10 16,000

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

S/ Mediciones auxiliares 1 3,000 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.11 3,000

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 7.756,620 7.756,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.12 7.756,620

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 190,000 190,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.13 190,000

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 575,000 575,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.14 575,000

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 22+660

03.02.01.01
414.0230

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 9,780 9,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.01 9,780
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03.02.01.02
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 23,670 23,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.02 23,670

03.02.01.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 17,570 17,570

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.03 17,570

03.02.01.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 29,830 29,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.04 29,830

03.02.01.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 3.087,080 3.087,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.05 3.087,080

03.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 86,170 86,170

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.06 86,170

03.02.01.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 96,900 96,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.07 96,900

03.02.01.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 33,650 33,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.08 33,650

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 374,320 374,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.09 374,320

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 188,700 188,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.10 188,700

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,340 8,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.11 8,340

03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 31,410 31,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.12 31,410

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 228,550 228,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.13 228,550

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL
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S/ mediciones auxiliares 1 88,000 88,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.14 88,000

Capítulo: 3.2.2 ODT 26+820

03.02.02.01
630.1010

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 4,890 4,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.01 4,890

03.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 6,430 6,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.02 6,430

03.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 19,670 19,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.03 19,670

03.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 31,880 31,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.04 31,880

03.02.02.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 569,560 569,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.05 569,560

03.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 48,450 48,450

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.06 48,450

03.02.02.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 21,610 21,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.07 21,610

03.02.02.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,480 8,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.08 8,480

03.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 143,660 143,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.09 143,660

03.02.02.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 57,290 57,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.10 57,290

03.02.02.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 13,580 13,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.11 13,580

03.02.02.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 50,300 50,300
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SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.12 50,300

03.02.02.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 63,180 63,180

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.13 63,180

03.02.02.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 30,640 30,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.14 30,640

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES

04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 11.079,590 11.079,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.01 11.079,590

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC IE  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 27.330,040 27.330,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.02 27.330,040

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 41,100 41,100
Adecuación 1 54,950 54,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.01 96,050

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de adherencia 1 240,840 240,840
Nueva actuación. Riego de curado. Explanada. 1 7,640 7,640
Nueva actuación. Riego de curado 1 7,640 7,640
Adecuación. Riego de adherencia 1 46,900 46,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.02 303,020

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de imprimación 1 37,500 37,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.03 37,500

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

S/ Med Aux.
Nueva actuación 1 200,000 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.01 200,000

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D-20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 11.939,970 11.939,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.02 11.939,970

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

Según mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 82.208,730 82.208,730
Adecuación 1109.900,000 109.900,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.03 192.108,730

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 51.105,590 51.105,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.04 51.105,590

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 17.679,850 17.679,850
Adecuación 1 11.021,500 11.021,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.05 28.701,350
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Capítulo: 4.4 BETUNES

04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 289,790 289,790
Adecuación 1 387,400 387,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.01 677,190

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 3.264,990 3.264,990
Adecuación 1 495,970 495,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.02 3.760,960

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 52,420 52,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.03 52,420

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL

04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 4.110,400 4.110,400
Adecuación 1 1.060,040 1.060,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.05.01 5.170,440

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN

04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 44.318,370 44.318,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.01 44.318,370

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 3.979,690 3.979,690

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.02 3.979,690

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES

04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DEL PERALTE

A-1 Ascendente 1 583,160 583,160
A-1 Descendente 1 1.840,260 1.840,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.07.01 2.423,420

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 PI 21.67

05.01.01.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 83,350 12,500 1.041,875

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.01.01 1.041,875

Capítulo: 5.1.2 PI 21.74

05.01.02.01
0301.N201

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN
DIRECTA.

1 31,600 11,500 363,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.01 363,400

05.01.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E2 1 8,000 8,000
E1 1 8,000 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.02 16,000

05.01.02.03
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

E1 0,5 10,500 6,500 34,125
E2 0,5 15,000 6,500 48,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.03 82,875

Capítulo: 5.1.3 PI 21.9

05.01.03.01
0301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

1 23,000 14,000 322,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.03.01 322,000

Capítulo: 5.1.4 PI 23.7 RAMAL

05.01.04.01
0301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN
ARMADO.

1 10,800 9,200 99,360
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SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.01 99,360

Capítulo: 5.1.5 VI 23.8 VSD

05.01.05.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 72,440 11,430 827,989

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.01 827,989

Capítulo: 5.1.6 PASARELA 25.90

05.01.06.01
0301.N803

m2 P A S A R E L A  M E T Á L I C A .  C I M E N T A C I Ó N
PROFUNDA.

Estructura central 1 80,000 2,500 200,000
Rampa 1 1 98,800 2,500 247,000
Rampa 2 1 115,000 2,500 287,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.06.01 734,500

Capítulo: 5.1.7 PS 27.42

05.01.07.01
0301.N278

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 80,000 14,000 1.120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.07.01 1.120,000

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 PS 20.89

05.02.01.01
0304.N120

SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE MICROPILOTES

PS 20.89 ESTRIBO E-2 1 22,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.01.01 22,000

Capítulo: 5.2.2 AMP VI 23.35 CI

05.02.02.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E2 1 5,300 5,300
E1 1 5,600 5,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.01 10,900

05.02.02.02
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1 76,000 13,300 1.010,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.02 1.010,800

Capítulo: 5.2.3 AMP VI 23.35 CD

05.02.03.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

E2 1 5,300 5,300
E1 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.03.01 10,300

05.02.03.02
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1 76,000 13,300 1.010,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.03.02 1.010,800

Capítulo: 5.2.4 AMP PI 23.37

05.02.04.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

DERECHA 2 7,000 14,000
IZQUIERDA 2 8,000 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.01 30,000

05.02.04.02
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

IZQUIERDA 1 11,560 12,000 138,720
DERECHA 1 16,310 12,000 195,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.02 334,440

Capítulo: 5.2.5 AMP VI 23.8 CI

05.02.05.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 5,000 5,000
E2 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.01 10,000

05.02.05.02
0303.N141

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
VIGAS PREFABRICADAS ARTESA CON ESTRIBOS
T I P O  C AR G AD E R O  E N  C O R O N AC I Ó N  D E
T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

1 72,800 9,600 698,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.02 698,880

Capítulo: 5.2.6 AMP PI 24.23 VSI

05.02.06.01
0303.N101

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

1 4,670 12,380 57,815

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.01 57,815
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05.02.06.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

IZQUIERDA 2 8,500 17,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.02 17,000

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS

05.03.01
305.N041

UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50
(D), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.01 1,000

05.03.02
305.N042

UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50
(I), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.02 1,000

05.03.03
305.N043

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VIÑUELAS (D), PK 022+450 (0A-0001-0022+450-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.03 1,000

05.03.04
305.N044

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VIÑUELAS (I), PK 022+450 (0A-0001-0022+450-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.04 1,000

05.03.05
305.N045

UD Puesta a cero de estructura CAMINO AGRÍCOLA,
PK 022+800 (0A-0001-0022+800) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.05 1,000

05.03.06
305.N046

UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (D), PK
022+884  (0A-0001 -0022+884 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.06 1,000

05.03.07
305.N047

UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (I), PK
022+884 (0A-0001-0022+884-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.07 1,000

05.03.08
305.N048

UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100,
PK 023+260 (0A-0001-0023+260) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.08 1,000

05.03.09
305.N049

UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100
(SI), PK 023+260 (0A-0001-0023+260-SI),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.09 1,000

05.03.10
305.N050

UD Puesta a cero de estructura ACCESO SUR A
F U E N T E  D E L  F R E S N O ,  P K  0 2 3 + 9 0 0
(0A-0001-0023+900),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.10 1,000

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 0.16 MD (EJE 221)

05.04.01.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 193,000 4,150 800,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.01.01 800,950

Capítulo: 5.4.2 M 8.59 MD (EJE 224)

05.04.02.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO

1 420,000 6,350 2.667,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.02.01 2.667,000

Capítulo: 5.4.3 M 8.95 MD (EJE 224)

05.04.03.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 25,000 5,750 143,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.03.01 143,750
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Capítulo: 5.4.4 M 14.19 MD (EJE 233)

05.04.04.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 79,000 79,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.04.01 79,000

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

06.01.01
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

s/ planos 1 2.350,000 2.350,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.01 2.350,000

06.01.02
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

s/ planos 7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.02 7,000

06.01.03
701.N002

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

s/ planos 14 14,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.03 14,000

06.01.04
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

s/ planos 15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.04 15,000

06.01.05
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

s/ Planos 1 12.750,000 12.750,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.05 12.750,000

06.01.06
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Plano 1 7.310,000 7.310,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.06 7.310,000

06.01.07
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 6.420,000 6.420,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.07 6.420,000

06.01.08
700.N005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (4
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 880,000 880,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.08 880,000

06.01.09
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

s/ planos 1 3.775,000 3.775,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.09 3.775,000

06.01.10
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ Planos 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.10 5,000

06.01.11
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ planos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.11 2,000

Capítulo: 6.2 DEFENSAS

06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

s/ Planos 1 1.000,000 1.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.01 1.000,000

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 14.800,000 14.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.02 14.800,000

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 10.700,000 10.700,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.03 10.700,000

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 1.000,000 1.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.04 1.000,000

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

s/ Planos 1 6.000,000 6.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.05 6.000,000

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

s/ Planos 1 161,300 161,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.06 161,300

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

s/ Planos 1 163,800 163,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.07 163,800

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

s/ Planos 1 1.540,000 1.540,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.08 1.540,000

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Perímetro zonas de exclusión 1 4.753,350 4.753,350

P 4.753,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.01 4.753,350

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

Perímetro de la zona de obras 1 11.091,150 11.091,150
P 11.091,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.02 11.091,150

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y  ZONAS
ESPECIALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1125.204,910 125.204,910
P 125.204,910

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.03 125.204,910

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1125.204,910 0,300 37.561,473
ODT adecuadas como pasos de fauna 1 96,000 0,300 28,800
PI adecuados como pasos de fauna 1 32,000 0,300 9,600
Préstamos 1 29.945,600 0,150 4.491,840

P 42.091,713

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.04 42.091,713

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Taludes en desmonte y terraplén 1 58.634,640 0,150 8.795,196
Adecuación viaductos para la fauna 1 800,000 0,150 120,000

P 8.915,196

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.05 8.915,196

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Adecuación de viaductos para la fauna 800 800,000
Taludes en desmonte y terraplén 58.634,64 58.634,640

P 59.434,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.06 59.434,640

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

Zonas de instalaciones auxiliares 125.204,91 125.204,910
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Suma y sigue: ........................................................................ 125.204,910

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

ODT adecuadas como pasos de fauna 96 96,000
PI adecuados como pasos de fauna 32 32,000
Préstamos 29.945,6 29.945,600

P 155.278,510

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.07 155.278,510

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Rampas de escape 5 5,000
P 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.08 5,000

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

Portillos de escape 11 11,000
P 11,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.09 11,000

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Obras de drenaje transversal adaptadas como pasos
de fauna

3 3,000

P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.10 3,000

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 5 8,000 40,000

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.11 64,000

07.12
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

Viaducto sobre el arroyo de Viñuelas 220 220,000
P 220,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.12 220,000

07.13
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVIM I E N T O S  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

Movimientos de tierras 8 20,000 18,000 2.880,000
P 2.880,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.13 2.880,000

07.14
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.14 1,000

07.15
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Tramos con superación 5.424 5.424,000
P 5.424,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.15 5.424,000

07.16
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Longitud fachada 213 213,000
P 213,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.16 213,000

07.17
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Adecuación de viaductos para la fauna 800 0,500 400,000
Taludes en desmonte y terraplén 58.634,64 0,100 5.863,464
Zonas de instalaciones auxiliares 125.204,91 0,500 62.602,455
ODT adecuadas como pasos de fauna 96 0,800 76,800
PI adecuados como pasos de fauna 32 0,700 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.17 68.965,119

07.18
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Adecuación de viaductos para la fauna 1 0,080 0,500 0,040
ODT adecuadas como pasos de fauna 1 0,010 0,200 0,002
PI adecuados como pasos de fauna 1 0,003 0,300 0,001
Préstamos 3 0,500 1,500

P 1,543

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.18 1,543

07.19
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Zonas de instalaciones auxiliares 12,5 12,500
ODT adecuadas como pasos de fauna 0,01 0,010
PI adecuados como pasos de fauna
Préstamos 3 3,000
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
Taludes en desmonte y terraplén 5,9 5,900

P 21,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.19 21,490

07.20
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
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Préstamos 3 0,500 1,500
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
Taludes en desmonte y terraplén 5,9 0,100 0,590
Zonas de instalaciones auxiliares 12,5 0,500 6,250
ODT adecuadas como pasos de fauna 0,01 0,010
PI adecuados como pasos de fauna

P 8,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.20 8,430

07.21
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

Pérdida de superficie forestal arbolada 4 0,335 1,340
P 1,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.21 1,340

07.22
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Arroyo de Viñuelas 100 100,000
P 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.22 100,000

07.23
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE
OBRA

Pantalla móvil 250 250,000
P 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.23 250,000

07.24
801.N103

m2 P A N T A L L A  M E T Á L I C A  A C Ú S T I C A
FONOABSORBENTE DE DOBLE ABSORCIÓN

Zonas superación niveles 453 453,000
P 453,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.24 453,000

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 117 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 35,000 1,200 0,600 25,200
Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 100,000 0,350 0,850 29,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.01 54,950

08.01.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 35,000 1,200 0,900 37,800
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 100 1,000 0,350 1,050 36,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.02 77,574

08.01.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 35,000 1,200 42,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.03 42,000

08.01.01.01.04
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.04 1,000

08.01.01.01.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.05 100,000

08.01.01.01.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.06 100,000

08.01.01.01.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.07 2,000

08.01.01.01.08
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.08 1,000

08.01.01.01.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.09 3,840

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 124 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.02.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.01 1,580

08.01.01.02.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.02 1,580

08.01.01.02.03
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.03 60,000

08.01.01.02.04
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.04 1,000

08.01.01.02.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.05 1,000

08.01.01.02.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.06 60,000

08.01.01.02.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.07 1,000

08.01.01.02.08
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.08 330,000

08.01.01.02.09
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Apoyo 1 1 1,000
Apoyo 2 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.09 2,000

08.01.01.02.10
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.10 2,000

08.01.01.02.11
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.11 1,000

08.01.01.02.12
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.12 2,000

08.01.01.02.13
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.13 230,000

Pág.: 14



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 128 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 10,000 1,200 0,600 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.01 7,200

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 10,000 1,200 0,900 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.02 10,800

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 10,000 1,200 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.03 12,000

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 131 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 175,000 1,200 0,600 126,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.01 126,000

08.01.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 175,000 1,200 0,900 189,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.02 189,000

08.01.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 175,000 1,200 210,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.03 210,000

08.01.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 141 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.01 0,790

08.01.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 675,000 1,200 0,600 486,000
Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 140,000 0,350 0,850 41,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.02 527,650
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08.01.01.05.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 675,000 1,200 0,900 729,000
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 140,000 0,350 1,050 51,450
Arquetas / Pozos 4 1,200 1,200 1,050 6,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.03 786,498

08.01.01.05.04
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 675,000 1,200 810,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.04 810,000

08.01.01.05.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.05 3,840

08.01.01.05.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.06 1,000

08.01.01.05.07
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.07 1,000

08.01.01.05.08
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.08 140,000

08.01.01.05.09
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.09 4,000

08.01.01.05.10
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 140,000 140,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.10 140,000

08.01.01.05.11
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.11 1,000

08.01.01.05.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.12 1,000

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 237 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES_50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO DE 1954

08.02.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 68,000 0,350 1,050 24,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.01 24,990

08.02.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja Canalización 1 68,000 0,350 0,850 20,230
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.02 20,230

08.02.01.01.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.03 1,000

08.02.01.01.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.04 68,000

08.02.01.01.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.05 1,000

08.02.01.01.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.06 68,000

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 238 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja Canalización 1 135,000 0,350 1,050 49,613

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.01 49,613

08.02.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja Canalizacion 1 135,000 0,350 0,850 40,163

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.02 40,163

08.02.01.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.03 1,000

08.02.01.02.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.04 135,000

08.02.01.02.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.05 2,000

08.02.01.02.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.06 135,000

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 240 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja Canalización 1 3.435,000 0,350 1,050 1.262,363

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.01 1.262,363

08.02.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja Canalización 1 3.435,000 0,350 0,850 1.021,913

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.02 1.021,913

08.02.01.03.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.03 1,000

08.02.01.03.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.04 3.435,000

08.02.01.03.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.05 15,000
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08.02.01.03.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.06 3.435,000

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 243 LINEA AEREA Y SUBT. LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50%
SEGÚN DECRETO DE 13 DE MAYO

08.02.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 355,000 0,350 1,050 130,463

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.01 130,463

08.02.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 355,000 0,350 0,850 105,613

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.02 105,613

08.02.01.04.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.03 1,000

08.02.01.04.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.04 355,000

08.02.01.04.05
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.05 233,000

08.02.01.04.06
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.06 6,000

08.02.01.04.07
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.07 3,000

08.02.01.04.08
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.08 355,000

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (1) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.01 1,000

08.02.02.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.02 925,000

08.02.02.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.03 925,000

08.02.02.01.04
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.04 130,000

08.02.02.01.05
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.05 2,000

08.02.02.01.06
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.06 4,000

08.02.02.01.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja canalización 1 925,000 0,350 1,050 339,938

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.07 339,938

08.02.02.01.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja canalización 1 925,000 0,350 1,050 339,938

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.08 339,938

Capítulo: 8.2.3 JAZZTEL

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 235 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 20,000 1,200 0,600 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.01 14,400

08.02.03.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 20,000 1,200 0,900 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.02 21,600

08.02.03.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 20,000 1,200 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.03 24,000

08.02.03.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.04 3,840

Capítulo:
8.2.3.2

SA_TCOM 268 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja canalización 1 1.350,000 0,350 1,050 496,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.01 496,125

08.02.03.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja canalización 1 1.350,000 0,350 0,850 401,625

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.02 401,625

08.02.03.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.03 1,000

08.02.03.02.04
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.04 5,000

08.02.03.02.05
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.05 1.350,000
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08.02.03.02.06
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.02.06 1.350,000

Capítulo: 8.2.4 COLT

Capítulo:
8.2.4.1

SA_TCOM 236 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.04.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 127,000 1,200 0,600 91,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.01 91,440

08.02.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 127,000 1,200 0,900 137,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.02 137,160

08.02.04.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 127,000 1,200 152,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.03 152,400

08.02.04.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.04.01.04 3,840

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 309 GASODUCTO MP-BP

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.01 21,600

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.02 32,400

08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.03 36,000

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 312 GASODUCTO AO 6''

08.03.01.02.02
SGMCGN06

m Tubería de 6 pulgadas de acero de gas, se incluyen
materiales auxiliares

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.02 50,000
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08.03.01.02.03
SGCOGN06

UD Cortes y conexiones para tubería de gas de 6
pulgadas

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.03 1,000

08.03.01.02.04
SG0MGN06

m Obra mecánica para tubería de gas de 6 pulgadas

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.04 50,000

08.03.01.02.05
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Georradar para localización de servicio subterráneo 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.05 1,000

08.03.01.02.06
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

Georradar para localización de servicio subterráneo 2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.06 10,000

08.03.01.02.07
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.07 1,000

08.03.01.02.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 500,000 1,200 0,600 360,000
tuberia gas 1 1,000 0,350 0,850 0,298

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.08 360,298

08.03.01.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 500,000 1,200 0,900 540,000
tuberia gas 1 50,000 0,350 1,050 18,375

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.09 558,375

08.03.01.02.10
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 500,000 1,200 600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.10 600,000

08.03.01.02.11
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.11 3,840

Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 313 GASODUCTO AO 6''

08.03.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.01 21,600

08.03.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.02 32,400

08.03.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.03 36,000

08.03.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.04 3,840

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 415 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 60,000 1,200 0,600 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.01 43,200

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 60,000 1,200 0,900 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.02 64,800

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 60,000 1,200 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.03 72,000

08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 416 CONDUCCION ABASTECIMIENTO 300 FD

08.04.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tubería 300 1 360,000 0,500 1,500 270,000
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.01 273,024

08.04.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 300 1 400,000 0,500 1,200 240,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.02 240,000

08.04.01.02.03
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.03 2,000

08.04.01.02.04
GSA04N017

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM
SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 360,000 360,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.04 360,000

08.04.01.02.05
GSA04N019

UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Codo 90º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.05 1,000

Pág.: 22



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

08.04.01.02.06
GSA04N060

UD D A D O  D E  A N C L A J E  P A R A  C O D O  E N
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codo 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.06 1,000

08.04.01.02.07
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

Conducción FD Ø 300 mm en zanja 1 360,000 360,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.07 360,000

08.04.01.02.08
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.08 1,000

08.04.01.02.09
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.09 1,000

08.04.01.02.10
GSA04N544

u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de
la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar ,  colocada en tuber ía  de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión
incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.10 1,000

08.04.01.02.11
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.11 1,000

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 509 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 25,000 1,200 0,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.01 18,000

08.05.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 25,000 1,200 0,900 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.02 27,000

08.05.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 25,000 1,200 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.03 30,000

08.05.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.04 3,840
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Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 510 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 25,000 1,200 0,600 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.01 18,000

08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 25,000 1,200 0,900 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.02 27,000

08.05.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 25,000 1,200 30,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.03 30,000

08.05.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.04 3,840

Capítulo:
8.5.1.3

SA_SAN 512 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 10,000 1,200 0,600 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.01 7,200

08.05.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 10,000 1,200 0,900 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.02 10,800

08.05.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 10,000 1,200 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.03 12,000

08.05.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.03.04 3,840

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO

08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.06.01.01 6.995,000

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (2) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
PA970.N015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.01 1,000

08.07.01.01.02
PA970.N025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.02 1,000

08.07.01.01.03
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.03 2,000

08.07.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalizacion 1 3.390,000 0,550 1,050 1.957,725

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.04 1.957,725

08.07.01.01.05
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación porticos 4 0,790 3,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.05 3,160

08.07.01.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación porticos 4 0,790 3,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.06 3,160

08.07.01.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalizacion 1 3.390,000 0,550 0,850 1.584,825

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.07 1.584,825

08.07.01.01.08
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.08 1,000

08.07.01.01.09
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.09 3.390,000

08.07.01.01.10
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.10 3.390,000

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS

08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 15 2,000 0,800 1,200 28,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.01 28,800

08.08.02
G1003N003

UD TRAMIT AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

REE 1 1,000
IBERDROLA 1 1,000
TELEFONICA 1 1,000
CORREOS 1 1,000
JAZZTEL 1 1,000
ORANGE 1 1,000
ONO VODAFONE 1 1,000
COLT 1 1,000
ENAGAS 1 1,000
MRG 1 1,000
CYII 1 1,000
AYTO MADRID 1 1,000
DGT 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.02 13,000

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I OS  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

11 11,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.03 11,000
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Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

S/ Mediciones auxiliares 1 11.369,000 11.369,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 11.369,000 22.738,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.01 34.107,000

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

s/ Mediciones auxiliares 1 22.148,000 22.148,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 22.148,000 44.296,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.02 66.444,000

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial.

Marca vial 10 cm 0,1 11.369,000 1.136,900
Marca vial 15 cm 0,15 22.148,000 3.322,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.03 4.459,100

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 144 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.01 144,000

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 42 42,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.02 42,000

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 145 145,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.03 145,000

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 19 19,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.04 19,000

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 158 158,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.05 158,000

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 28 28,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.06 28,000

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA

09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

s/ Mediciones auxiliares 1 264,000 264,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.01 264,000

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

S/ Mediciones auxiliares 90 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.02 90,000

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

S/ Mediciones auxiliares 110 110,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.03 110,000

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO

09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

S/ Mediciones auxiliares 1.274 1.274,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.01 1.274,000

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 109 109,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.02 109,000

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 18 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.03 18,000

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

S/ Mediciones auxiliares 1.396 1.396,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.04 1.396,000

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

S/ Mediciones auxiliares 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.05 4,000

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

S/ Mediciones auxiliares 351 351,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.06 351,000

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

S/ Mediciones auxiliares 60 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.07 60,000

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

S/ Mediciones auxiliares 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.08 20,000

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS

09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.01 365,000

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.02 365,000

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

S/ Mediciones auxiliares 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.03 12,000

Capítulo: 9.6 DEFENSAS

09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

S/ Mediciones auxiliares 1 10.384,000 10.384,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.06.01 10.384,000

Capítulo: 9.7 OTROS

09.07.01
705.PAJ01

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TRO N C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 2

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.01 1,000

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN

10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

s/ planos 384 384,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.01 384,000
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10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

s/ Planos 139 139,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.02 139,000

10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMIN AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

s/ Planos 99 99,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.03 99,000

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO

10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.01 15,000

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

1 15.100,000 15.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.02 15.100,000

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA

10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

s/ planos
20+455 1 1,000
22+180 1 1,000
23+593 1 1,000
26+000 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.03.01 4,000

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS

10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

s/ planos
24+950 MD 1 1,000
24+980 MI 1 1,000
25+450 MI 1 1,000
25+860 MD 1 1,000
25+990 MI 1 1,000
27+500 MD 1 1,000
27+400 MI 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.04.01 7,000

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 13,78 13,780
15 01 02 Envases de plástico 27,56 27,560
15 01 03 Envases de madera 129,17 129,170
15 01 04 Envases metálicos 1,72 1,720
17 01 01 Hormigón 4.529,64 4.529,640
17 01 02 Ladrillos 3,06 3,060
17 01 07 Mezcla HLTyMC 73,43 73,430
17 02 01 Madera 5,51 5,510
17 02 03 Plástico 5,62 5,620
17 03 02 Mezclas bituminosas 1.573,36 1.573,360
17 04 05 Hierro y acero 788,44 788,440
20 02 01 Residuos biodegradables 1.830,2 1.830,200

P 8.981,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.01 8.981,490

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 13,78 13,780
15 01 02 Envases de plástico 27,56 27,560
15 01 03 Envases de madera 129,17 129,170
15 01 04 Envases metálicos 1,72 1,720
17 02 01 Madera 5,51 5,510
17 02 03 Plástico 5,62 5,620
17 04 05 Hierro y acero 788,44 788,440
20 02 01 Residuos biodegradables 1.830,2 1.830,200

P 2.802,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.02 2.802,000

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 01 01 Hormigón 4.529,64 4.529,640
17 01 02 Ladrillos 3,06 3,060
17 01 07 Mezcla HLTyMC 73,43 73,430
17 03 02 Mezclas bituminosas 20.742,16 20.742,160

P 25.348,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.03 25.348,290
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS

12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.01 1,000

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.02 1,000

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.03 6,000

12.01.04
906.N102

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 3 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.04 1,000

12.01.05
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.05 1,000

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.02.01 1,000

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1

12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.03.01 1,000

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)

13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUMA TOTAL PARTIDA: 13.01 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 0301.N201 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VANO ÚNICO. ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

2 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

3 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

4 0301.N278 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

650,00 €

5 0301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

850,00 €

6 0301.N316 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA
MACIZA DE VANO ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

MIL SETECIENTOS EUROS

1.700,00 €

7 0301.N803 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN PROFUNDA.

MIL CINCUENTA EUROS

1.050,00 €

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L =
12,00 M.

DOS MIL SETECIENTOS EUROS

2.700,00 €

9 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

10 0302.N301 m2 MURO DE SUELO REFORZADO

DOSCIENTOS EUROS

200,00 €

11 0303.N101 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD
INFERIOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y
ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

MIL DOSCIENTOS EUROS

1.200,00 €

12 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR
A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

13 0303.N123 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO
PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

MIL EUROS

1.000,00 €

14 0303.N141 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS ARTESA CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N A C I Ó N  D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

850,00 €

15 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE
TABLESTACAS HASTA 5 METROS DE ALTURA

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

16 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

3.770,00 €

17 0304.N120 SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE
MICROPILOTES

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

7.500,00 €

18 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE
TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

19 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

20 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

21 0511.N01 m RECTIFICACIÓN DEL PERALTE

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

342,51 €

22 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

163.446,74 €

23 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

24 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €
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25 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

26 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €

27 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m
HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020
N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

4,04 €

28 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7,05 €

29 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
D E S T O C O N AD O ,  AR R AN Q U E ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

30 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
I/ DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8,95 €

31 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63 €

32 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

33 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCO EUROS

5,00 €

34 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

35 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN
I/TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7,20 €

36 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y
LICENCIAS NECESARIAS.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

157,24 €

37 301.N950 UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLICITARIO, INCLUYENDO ELEMENTOS
AUXILIARES, AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE DE
ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL, INCLUSO MEDIDAS
DE PROTECCIÓN,  CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O
VERTEDERO AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS DE HORMIGÓN DEL
POSTE.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

1.250,80 €

38 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ
COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA
ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN CADA
ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA
ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES
QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO,  EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS
AFECTADOS, LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN, LOS
CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

TRES MIL EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.000,86 €

39 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE
ESPESOR, INCLUÍDA PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN
INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

89,78 €
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40 305.N041 UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50 (D), PK 020+800
(0A-0001-0020+800-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

80.464,17 €

41 305.N042 UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50 (I), PK 020+800
(0A-0001-0020+800-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

63.354,55 €

42 305.N043 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE VIÑUELAS (D), PK 022+450
(0A-0001-0022+450-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

98.499,32 €

43 305.N044 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE VIÑUELAS (I), PK 022+450
(0A-0001-0022+450-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

101.696,29 €

44 305.N045 UD Puesta a cero de estructura CAMINO AGRÍCOLA, PK 022+800
(0A-0001-0022+800),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

104.451,56 €

45 305.N046 UD Puesta  a  cero de estructura  SOBRE N- IA (D) ,  PK 022+884
(0A-0001-0022+884-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS
CON CINCO CÉNTIMOS

174.322,05 €

46 305.N047 UD Puesta  a  cero  de  es t ructura  SOBRE N- IA ( I ) ,  PK  022+884
(0A-0001-0022+884-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS CON TRES CÉNTIMOS

216.278,03 €

47 305.N048 UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100, PK 023+260
(0A-0001-0023+260),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

107.210,51 €

48 305.N049 UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100 (SI), PK 023+260
(0A-0001-0023+260-SI),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

45.223,28 €

49 305.N050 UD Puesta a cero de estructura ACCESO SUR A FUENTE DEL FRESNO,
PK 023+900 (0A-0001-0023+900),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

91.597,66 €

50 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
P A R A  S U  R E U T I L I Z A C I Ó N  Y  A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

51 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO
Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

52 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
P R O F U N D I D AD <  6  m ,  Y  P O Z O S  L O S  Q U E  T E N G AN   U N A
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

53 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,57 €

54 330.0020 m3 T E R R AP L É N ,  P E D R AP L É N  O  R E L L E N O  T O D O - U N O  C O N
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €
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55 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

56 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

57 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
M AT E R I AL  P R O C E D E N T E  D E  L A T R AZ A i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

58 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €

59 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADA

CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5,33 €

60 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

61 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO
Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,  N IVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,77 €

62 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

63 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €

64 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800
mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE
GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

365,40 €

65 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14,24 €

66 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
INTERIOR i /  SUMIN I S T R O,  T R AN S P O R T E ,  E X C AV AC I Ó N ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

40,80 €

67 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

22,80 €

68 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA,
T O T AL M E N T E  C O N S T R U Í D A.  I .  E J E C U C I Ó N  D E  F I R M E  Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE METÁLICA
DESMONTABLE H1, W5.

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.895,72 €

69 510.N200 UD P A R A D A  D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y MARQUESINA.

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.331,83 €

70 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
T I E R R A S  D E  L A  P R O P I A  E X C A V A C I Ó N ,  E X T E N D I D O  Y
COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3,81 €

71 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

Pág.: 4



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

72 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

379,23 €

73 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

74 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

75 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €

76 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

77 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

78 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO
C O M O  P O L V O  M I N E R AL  D E  AP O R T AC I Ó N  E N  M E Z C L AS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27 €

79 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA
DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

80 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm,
ALTURA LIBRE 7 cm, EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE
ASIENTO, Y SOLERA.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14,95 €

81 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

82 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

83 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €

84 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,47 €

85 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

198,95 €

86 630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

QUINIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

505,39 €

87 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

636,18 €

88 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

911,14 €

89 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,  EN CONTRAFUERTES
DRENANTES,  O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

32,85 €

90 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €
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91 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

92 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN
SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55 €

93 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

94 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

95 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA
COMPLEMENTARIA (1 O 2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100
KM/H

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

37,21 €

96 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

50,50 €

97 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

46,06 €

98 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

46,64 €

99 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

46,53 €

100 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

50,19 €

101 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

40,43 €

102 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA,
TIPO LAMAS. TOTALMENTE COLOCADA.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,44 €

103 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12,92 €

104 701.0270 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES,  EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199,44 €

105 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44.567,17 €

106 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
A N C L A J E S   Y  T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14.228,57 €

107 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.104,76 €

108 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

9.767,62 €

109 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL I I  PARA SUSTITUCIÓN DE
LEYENDA EN CARTEL DE PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL
O FLECHA,  TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO TRAS
FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

58,19 €

110 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

321,26 €

111 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE
BRAZO Y HASTA 35 M2 DE CARTELERÍA

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.162,42 €
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112 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

48.879,39 €

113 701.NA25 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

169,90 €

114 701.NA29 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

263,07 €

115 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

221,74 €

116 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

286,13 €

117 701.NA63 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

153,82 €

118 701.NA64 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120  CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

225,10 €

119 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

6,22 €

120 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

147,29 €

121 703.N080 UD P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  O B R A  T B - 1  1 9 5 X 9 5  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

229,52 €

122 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE
CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8,73 €

123 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE
FLECHA LUMINOSA DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.364,75 €

124 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN ESPECIALIZADO (24 H),
FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE
PROTECCION PERSONAL, ETC.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

667,48 €

125 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

129,21 €

126 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11,05 €

127 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR
ÁMBAR,  CON LÁMPARA LED,  AMORTIZABLE EN 5  USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18,53 €

128 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

59,90 €

129 703.N326 UD C AS C AD A L U M I N O S A I N T E R M I T E N T E  T L - 8  ( D E  5  O  M Á S
ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS XENON-FLASH 200 MM,
BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

667,35 €
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130 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €

131 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87 €

132 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

54,58 €

133 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON
C AP AC I D AD  D E  L AS T R AD O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

37,80 €

134 704.N295 m B AR R E R A D E  S E G U R I D AD  S I M P L E  C O N  S I S T E M A P AR A
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM) ,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A
Y NIVEL DE SEVERIDAD I I /  CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

64,73 €

135 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I . /
TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

93,53 €

136 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

144,17 €

137 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN
ALTA, H2, W7 O INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

389,24 €

138 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2  M ,
TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR
LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

139 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

140 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

141 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

142 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

143 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,45 €

144 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE
SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN
DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €

145 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE
ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20 CM. DE PROFUNDIDAD,
I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3,03 €

146 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

148,40 €

147 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

197,16 €

148 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE OBRA

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

320,43 €
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149 801.N103 m2 PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE DE DOBLE
ABSORCIÓN

CIENTO SESENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

160,59 €

150 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS,  MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA,  D IARIA Y
PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E
INFORME FINAL.

VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

28,02 €

151 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS,
ADOSADA AL MARGEN INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE
ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2
M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA ALTURA DE
LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR
DE LA VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL
RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

77,51 €

152 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO,
INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE
P R O P O N E N  C O M O  P AS O S  D E  F AU N A Y ,  Q U E  H AN  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

104,62 €

153 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS,
CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL
PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS
ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE
INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

154 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

143,73 €

155 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

CIENTO SEIS MIL EUROS

106.000,00 €

156 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

157 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

158 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E
HIDROSEMBRADAS

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

10.600,00 €

159 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

14.840,00 €

160 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

161 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7,16 €

162 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16,07 €

163 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.962,08 €

164 906.N102 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 3 CARRILES

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.440,08 €

165 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

DOCE MIL  OCHOCIENTOS  N O V E N T A Y  D OS  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.892,24 €

166 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

11.848,23 €

167 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.370,24 €

168 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

242,81 €

169 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

20,18 €

170 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

36,14 €
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171 920.N070 UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A A L E D  D E  P O T E N C I A 4 5 W ,
REUTILIZANDO LA CARCASA EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

TRESCIENTOS TREINTA EUROS

330,00 €

172 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.401,12 €

173 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS.
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN.  (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

399,86 €

174 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y
piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de
los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €

175 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales
así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

176 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

177 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,  INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

885,40 €

178 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

179 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

3.233,00 €

180 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO
TIERRAS O ACERA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI
SU POSTERIOR RELLENO.

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,75 €

181 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL
INTERIOR DE TUBO.

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33,87 €

182 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA
TIPO 8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PROPIOS,
RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

162,41 €

183 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN
TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4,37 €

184 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO A1 (ENDESA) DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS.  COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

442,96 €

185 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE
LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2
JUEGOS DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR DE
EXPULSION DE INTEMPERIE,  2  JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES
EXTERIORES DE INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE
LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS CABLES.

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

7.566,51 €

186 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE
PVC 110 MM EN ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE
HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

79,11 €
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187 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE
PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

49,08 €

188 970.N043 UD AR Q U E T A D E  R E G I S T R O  P R E F AB R I C AD A T I P O  D F  ( D E
1,09X0 ,90X1 ,00  M DE DIMENSIONES INTERIORES) ,  PARA
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €

189 970.N066 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I /  ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
V I B R AD O ,  D E S E N C O F R AD O  Y  AR R E G L O  D E  T I E R R A S ,
S/NTE-IFA-15-16.

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

934,31 €

190 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,76 €

191 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA UBICACIÓN.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.336,28 €

192 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,57 €

193 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO
FRECUENTADA

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

79,12 €

194 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA
22 M DE LUZ)

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

5.133,11 €

195 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE
DE CALZADA

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,76 €

196 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

381,90 €

197 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

172,53 €

198 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y
LATERAL,  INCLUSO EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

693,79 €

199 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE
TUBO DE HORMIGÓN DE 800 MM

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

433,43 €

200 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE
PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA,  SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST,
ETC

QUINIENTOS TREINTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

530,11 €

201 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/
TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

202 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE
LOS ELEMENTOS DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS
PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS NECESARIOS (EQUIPO DE
TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR), SEGUN
L O S  R E G L A M E N T O S  R A T ,  R E B T  Y  N O R M A S / P L I E G O S
PARTICULARES DE LAS COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE
EJECUTADA LA UNIDAD.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

554,27 €

203 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

204 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30,41 €

205 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO HV-630 R-13, SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

781,05 €

206 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y
UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.327,42 €

207 GSA02N001 UD P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G AL I Z AC I Ó N  D E  L I N E A D E
TELECOMUNICACIONES

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €
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208 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

209 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

210 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

5,26 €

211 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
INTERIOR Y LA ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

193,87 €

212 GSA04N017 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE EN 545
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

114,48 €

213 GSA04N019 UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 300 MM DE
DIÁM E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E  F U N D I C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

542,65 €

214 GSA04N060 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250  Y  400  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I /EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16.

MIL NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.091,37 €

215 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM,
DE 110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/ I  DE 10 CM DE ESPESOR,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

869,92 €

216 GSA04N544 u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300 mm de diámetro
interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal  máxima de 16 bar,  colocada en tubería de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.155,39 €

217 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

TREINTA Y SEIS MIL EUROS

36.000,00 €

218 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE
MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €

219 SG0MGN06 m Obra mecánica para tubería de gas de 6 pulgadas

CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

127,05 €

220 SGCOGN06 UD Cortes y conexiones para tubería de gas de 6 pulgadas

ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

11.262,31 €

221 SGMCGN06 m Tubería de 6 pulgadas de acero de gas, se incluyen materiales
auxiliares

NOVENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

98,46 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (221) DOSCIENTAS
VEINTIUNA UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo

Pág.: 12



 DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 
Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1 Pág. nº 501 

 

  

1.3.1.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

1 0301.N201 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN DIRECTA.

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

2 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

3 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

4 0301.N278 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

5 0301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO.

Coste indirecto 6 % 48,11
Precio ejecución material 850,00

6 0301.N316 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VANO
ÚNICO. ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

Coste indirecto 6 % 96,23
Precio ejecución material 1.700,00

7 0301.N803 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN PROFUNDA.

Coste indirecto 6 % 59,43
Precio ejecución material 1.050,00

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

Coste indirecto 6 % 152,83
Precio ejecución material 2.700,00

9 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

10 0302.N301 m2 MURO DE SUELO REFORZADO

Coste indirecto 6 % 11,32
Precio ejecución material 200,00

11 0303.N101 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD INFERIOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Coste indirecto 6 % 67,92
Precio ejecución material 1.200,00

12 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

13 0303.N123 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO PILOTADO. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR
A 5 M.

Coste indirecto 6 % 56,60
Precio ejecución material 1.000,00

14 0303.N141 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 48,11
Precio ejecución material 850,00

15 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5
METROS DE ALTURA

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

16 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

Coste indirecto 6 % 213,40
Precio ejecución material 3.770,00

17 0304.N120 SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE MICROPILOTES

Coste indirecto 6 % 424,53
Precio ejecución material 7.500,00

18 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO BAJO EL
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

19 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

20 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,00
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21 0511.N01 m RECTIFICACIÓN DEL PERALTE

Coste indirecto 6 % 19,39
Precio ejecución material 342,51

22 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Coste indirecto 6 % 9.251,70
Precio ejecución material 163.446,74

23 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18

24 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

25 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

26 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00

27 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,16
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,04

28 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/M²/S.

Mano de Obra 3,30
Material 3,35
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,05

29 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

30 301.0010 m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE I/ DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 1,15
Maquinaria 7,29
Coste indirecto 6 % 0,51
Precio ejecución material 8,95

31 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,63

32 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,66

33 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5,00
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34 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

35 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A
LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,20

36 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN, CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

Mano de Obra 16,60
Maquinaria 131,74
Coste indirecto 6 % 8,90
Precio ejecución material 157,24

37 301.N950 UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLICITARIO, INCLUYENDO ELEMENTOS AUXILIARES,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE
MATERIAL, INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A ALMACÉN O
VERTEDERO AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE LAS
PILAS NI ELEMENTOS DE HORMIGÓN DEL POSTE.

Coste indirecto 6 % 70,80
Precio ejecución material 1.250,80

38 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL
DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE
DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN
CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA ESTABILIDAD Y
PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS,
LA PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO, EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS
DE LA DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Coste indirecto 6 % 169,86
Precio ejecución material 3.000,86

39 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Mano de Obra 31,29
Maquinaria 12,00
Material 41,41
Coste indirecto 6 % 5,08
Precio ejecución material 89,78

40 305.N041 UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50 (D), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.554,58
Precio ejecución material 80.464,17

41 305.N042 UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50 (I), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.586,11
Precio ejecución material 63.354,55

42 305.N043 UD P u e s t a  a  c e r o  d e  e s t r u c t u r a  A R R O Y O  D E  V I Ñ U E L A S  ( D ) ,  P K  0 2 2 + 4 5 0
(0A-0001-0022+450-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.575,43
Precio ejecución material 98.499,32

43 305.N044 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE VIÑUELAS (I), PK 022+450 (0A-0001-0022+450-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.756,39
Precio ejecución material 101.696,29

44 305.N045 UD Puesta a cero de estructura CAMINO AGRÍCOLA, PK 022+800 (0A-0001-0022+800),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.912,35
Precio ejecución material 104.451,56

45 305.N046 UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (D), PK 022+884 (0A-0001-0022+884-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 9.867,29
Precio ejecución material 174.322,05

46 305.N047 UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (I), PK 022+884 (0A-0001-0022+884-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 12.242,15
Precio ejecución material 216.278,03

47 305.N048 UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100, PK 023+260 (0A-0001-0023+260),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 6.068,52
Precio ejecución material 107.210,51
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48 305.N049 UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100 (SI), PK 023+260 (0A-0001-0023+260-SI),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.559,81
Precio ejecución material 45.223,28

49 305.N050 UD Puesta a cero de estructura ACCESO SUR A FUENTE DEL FRESNO, PK 023+900
(0A-0001-0023+900),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.184,77
Precio ejecución material 91.597,66

50 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

51 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

52 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

53 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

54 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

55 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,67

56 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

57 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26
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58 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,02

59 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO CANON DE
PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,77
Material 3,99
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,33

60 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,10

61 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17
Material 34,43
Coste indirecto 6 % 2,65
Precio ejecución material 46,77

62 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,05

63 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,02

64 414.0230 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 24,08
Maquinaria 18,52
Material 302,12
Coste indirecto 6 % 20,68
Precio ejecución material 365,40

65 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,56
Maquinaria 0,82
Material 10,05
Coste indirecto 6 % 0,81
Precio ejecución material 14,24

66 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i /
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 34,70
Coste indirecto 6 % 2,31
Precio ejecución material 40,80

67 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 10,61
Material 9,68
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,80

68 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA, TOTALMENTE
CONSTRUÍDA. I. EJECUCIÓN DE FIRME Y EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA
DOBLE METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

Coste indirecto 6 % 333,72
Precio ejecución material 5.895,72
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69 510.N200 UD PARADA DE BUS COLECTIVO I/ FIRMES, SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

Coste indirecto 6 % 358,41
Precio ejecución material 6.331,83

70 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,31
Material 0,06
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,81

71 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,81

72 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 21,47
Precio ejecución material 379,23

73 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70

74 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

75 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,50

76 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,51

77 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

78 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

79 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93

80 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,94
Material 8,43
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 14,95
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81 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

82 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

83 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

84 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,23
Precio ejecución material 92,47

85 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,26
Precio ejecución material 198,95

86 630.1010 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:1,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 14,53
Maquinaria 119,00
Material 343,25
Coste indirecto 6 % 28,61
Precio ejecución material 505,39

87 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,01
Precio ejecución material 636,18

88 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84
Material 674,69
Coste indirecto 6 % 51,57
Precio ejecución material 911,14

89 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68
Material 12,49
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,85

90 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

Pág.: 7



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

91 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

92 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA
PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN
CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de Obra 2,22
Material 6,79
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,55

93 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,35

94 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,23
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,43

95 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O
2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,11
Precio ejecución material 37,21

96 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,86
Precio ejecución material 50,50

97 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,61
Precio ejecución material 46,06

98 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,64
Precio ejecución material 46,64

99 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,63
Precio ejecución material 46,53

100 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,84
Precio ejecución material 50,19

101 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,29
Precio ejecución material 40,43

102 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS.
TOTALMENTE COLOCADA.

Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,44

103 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

Mano de Obra 9,24
Maquinaria 0,47
Material 2,48
Coste indirecto 6 % 0,73
Precio ejecución material 12,92

104 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,29
Precio ejecución material 199,44

105 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13
Material 40.596,93
Coste indirecto 6 % 2.522,67
Precio ejecución material 44.567,17
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106 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63
Material 12.100,11
Coste indirecto 6 % 805,39
Precio ejecución material 14.228,57

107 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

Coste indirecto 6 % 345,55
Precio ejecución material 6.104,76

108 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

Coste indirecto 6 % 552,88
Precio ejecución material 9.767,62

109 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL II PARA SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y
RETIRADO TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

Coste indirecto 6 % 3,29
Precio ejecución material 58,19

110 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Mano de Obra 24,90
Maquinaria 6,16
Material 272,02
Coste indirecto 6 % 18,18
Precio ejecución material 321,26

111 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2
DE CARTELERÍA

Coste indirecto 6 % 518,63
Precio ejecución material 9.162,42

112 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Coste indirecto 6 % 2.766,76
Precio ejecución material 48.879,39

113 701.NA25 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 133,45
Coste indirecto 6 % 9,62
Precio ejecución material 169,90

114 701.NA29 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 217,67
Coste indirecto 6 % 14,89
Precio ejecución material 263,07

115 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 172,02
Coste indirecto 6 % 12,55
Precio ejecución material 221,74

116 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 232,76
Coste indirecto 6 % 16,20
Precio ejecución material 286,13

117 701.NA63 UD S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 118,28
Coste indirecto 6 % 8,71
Precio ejecución material 153,82

118 701.NA64 UD S E Ñ AL  C I R C U L AR  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 181,85
Coste indirecto 6 % 12,74
Precio ejecución material 225,10
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119 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de Obra 1,17
Material 4,70
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,22

120 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
Coste indirecto 6 % 8,34
Precio ejecución material 147,29

121 703.N080 UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 196,27
Coste indirecto 6 % 12,99
Precio ejecución material 229,52

122 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE
ALTURA.

Coste indirecto 6 % 0,49
Precio ejecución material 8,73

123 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA
DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL
TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

Coste indirecto 6 % 247,06
Precio ejecución material 4.364,75

124 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS, FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN
ESPECIALIZADO (24 H), FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE PROTECCION
PERSONAL, ETC.

Coste indirecto 6 % 37,78
Precio ejecución material 667,48

125 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

Coste indirecto 6 % 7,31
Precio ejecución material 129,21

126 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,05

127 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

Mano de Obra 4,98
Material 12,50
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,53

128 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

Mano de Obra 2,52
Maquinaria 0,35
Material 53,64
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,90

129 703.N326 UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5 O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR
FOCOS XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA CON PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

Coste indirecto 6 % 37,77
Precio ejecución material 667,35

130 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,09

131 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,87

132 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 45,18
Coste indirecto 6 % 3,09
Precio ejecución material 54,58
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133 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 11,12
Material 24,54
Coste indirecto 6 % 2,14
Precio ejecución material 37,80

134 704.N295 m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL
DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 6,00
Maquinaria 0,51
Material 54,56
Coste indirecto 6 % 3,66
Precio ejecución material 64,73

135 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 14,11
Maquinaria 4,33
Material 69,80
Coste indirecto 6 % 5,29
Precio ejecución material 93,53

136 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE
TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 3,61
Material 115,00
Coste indirecto 6 % 8,16
Precio ejecución material 144,17

137 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O
INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

Mano de Obra 10,08
Maquinaria 3,98
Material 353,15
Coste indirecto 6 % 22,03
Precio ejecución material 389,24

138 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,80

139 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

140 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

141 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,47

142 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

143 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
Coste indirecto 6 % 9,08
Precio ejecución material 160,45
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144 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,68

145 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES,
TAMBIÉN CRUZADOS,  DE ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20  CM.  DE
PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 2,73
Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 3,03

146 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Coste indirecto 6 % 8,40
Precio ejecución material 148,40

147 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Coste indirecto 6 % 11,16
Precio ejecución material 197,16

148 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE OBRA

Coste indirecto 6 % 18,14
Precio ejecución material 320,43

149 801.N103 m2 PANTALLA METÁLICA ACÚSTICA FONOABSORBENTE DE DOBLE ABSORCIÓN

Coste indirecto 6 % 9,09
Precio ejecución material 160,59

150 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

Mano de Obra 26,43
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,02

151 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN
INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE
PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA
ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA
CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Mano de Obra 33,27
Maquinaria 17,04
Material 22,81
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

152 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Mano de Obra 28,66
Material 70,04
Coste indirecto 6 % 5,92
Precio ejecución material 104,62

153 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE EN EL
RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y
AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

154 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

Coste indirecto 6 % 8,14
Precio ejecución material 143,73

155 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

Coste indirecto 6 % 6.000,00
Precio ejecución material 106.000,00

156 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

157 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

158 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Coste indirecto 6 % 600,00
Precio ejecución material 10.600,00
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159 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Coste indirecto 6 % 840,00
Precio ejecución material 14.840,00

160 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

161 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,16

162 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 9,94
Coste indirecto 6 % 0,91
Precio ejecución material 16,07

163 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 563,89
Precio ejecución material 9.962,08

164 906.N102 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 3 CARRILES

Coste indirecto 6 % 534,34
Precio ejecución material 9.440,08

165 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

Coste indirecto 6 % 729,75
Precio ejecución material 12.892,24

166 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Coste indirecto 6 % 670,65
Precio ejecución material 11.848,23

167 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 700,20
Precio ejecución material 12.370,24

168 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 208,13
Coste indirecto 6 % 13,74
Precio ejecución material 242,81

169 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 8,36
Coste indirecto 6 % 1,14
Precio ejecución material 20,18

170 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 4,66
Maquinaria 8,76
Material 20,67
Coste indirecto 6 % 2,05
Precio ejecución material 36,14

171 920.N070 UD ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO,
COMPLETAMENTE COLOCADO

Coste indirecto 6 % 18,68
Precio ejecución material 330,00

172 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y LUMINARIA LED. (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN)

Material 1.321,81
Coste indirecto 6 % 79,31
Precio ejecución material 1.401,12

173 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62
Material 355,43
Coste indirecto 6 % 22,63
Precio ejecución material 399,86

174 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,61
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175 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

176 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

177 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA, INCLUSO EXTRACCIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 186,15
Maquinaria 649,13
Coste indirecto 6 % 50,12
Precio ejecución material 885,40

178 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

179 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO
DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 3.050,00
Coste indirecto 6 % 183,00
Precio ejecución material 3.233,00

180 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO TIERRAS O ACERA,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 11,50
Material 10,91
Coste indirecto 6 % 1,34
Precio ejecución material 23,75

181 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,02
Material 20,93
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,87

182 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA
ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 32,04
Maquinaria 121,18
Coste indirecto 6 % 9,19
Precio ejecución material 162,41

183 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,37

184 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA)
DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

Mano de Obra 63,74
Maquinaria 58,08
Material 296,07
Coste indirecto 6 % 25,07
Precio ejecución material 442,96

185 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS.
DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS
FUSIBLE-SECCIONADOR DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Mano de Obra 901,44
Material 6.236,78
Coste indirecto 6 % 428,29
Precio ejecución material 7.566,51

186 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE PVC 110 MM EN
ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 48,05
Material 26,58
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,11

Pág.: 14



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

187 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN
INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

Mano de Obra 44,35
Material 1,95
Coste indirecto 6 % 2,78
Precio ejecución material 49,08

188 970.N043 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE
DIMENSIONES INTERIORES), PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
SUBTERRÁNEAS. INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31

189 970.N066 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 862,90
Coste indirecto 6 % 52,89
Precio ejecución material 934,31

190 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,76

191 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
A NUEVA UBICACIÓN.

Mano de Obra 1.028,32
Maquinaria 232,32
Coste indirecto 6 % 75,64
Precio ejecución material 1.336,28

192 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 13,90
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,57

193 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Mano de Obra 37,23
Material 37,41
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,12

194 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

Coste indirecto 6 % 290,55
Precio ejecución material 5.133,11

195 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

Coste indirecto 6 % 1,85
Precio ejecución material 32,76

196 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 56,32
Maquinaria 0,07
Material 303,89
Coste indirecto 6 % 21,62
Precio ejecución material 381,90

197 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

Mano de Obra 26,13
Maquinaria 0,02
Material 136,61
Coste indirecto 6 % 9,77
Precio ejecución material 172,53

198 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 221,26
Maquinaria 0,08
Material 433,18
Coste indirecto 6 % 39,27
Precio ejecución material 693,79

199 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE 800 MM

Mano de Obra 77,87
Material 331,03
Coste indirecto 6 % 24,53
Precio ejecución material 433,43

200 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO
DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Material 500,10
Coste indirecto 6 % 30,01
Precio ejecución material 530,11

201 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS,
PROCESADO E INTERPRETACIÓN

Material 1,76
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,87
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202 G1003N003 UD TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN POR LAS COMPAÑÍAS TITULARES O EMPRESAS
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES
DE PROYECTO, DEBIDAS A LAS LABORES A REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS
OBRAS, CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN DE OBRA, TRAMITACIÓN,
LEGALIZACIÓN, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES OPERACIONES A
DESARROLLAR EN LA PREVENCIÓN DE AFECCIONES A SUS INFRAESTRUCTURAS.

Material 1.300,00
Coste indirecto 6 % 78,00
Precio ejecución material 1.378,00

203 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS
DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS
NECESARIOS (EQUIPO DE TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT, REBT Y NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE EJECUTADA LA UNIDAD.

Mano de Obra 374,10
Material 148,80
Coste indirecto 6 % 31,37
Precio ejecución material 554,27

204 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

205 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 19,38
Coste indirecto 6 % 1,72
Precio ejecución material 30,41

206 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13,
SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 136,59
Maquinaria 61,46
Material 538,79
Coste indirecto 6 % 44,21
Precio ejecución material 781,05

207 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60
M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M
DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

Mano de Obra 71,86
Maquinaria 10,28
Material 3.056,94
Coste indirecto 6 % 188,34
Precio ejecución material 3.327,42

208 GSA02N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

209 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

210 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

211 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON
AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

Mano de Obra 3,69
Maquinaria 1,15
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,26

212 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Mano de Obra 182,90
Coste indirecto 6 % 10,97
Precio ejecución material 193,87

213 GSA04N017 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 11,11
Maquinaria 4,53
Material 92,36
Coste indirecto 6 % 6,48
Precio ejecución material 114,48

214 GSA04N019 UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 18,62
Material 493,31
Coste indirecto 6 % 30,72
Precio ejecución material 542,65
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215 GSA04N060 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Material 1.029,59
Coste indirecto 6 % 61,78
Precio ejecución material 1.091,37

216 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE 110X110X200 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 500,07
Material 320,61
Coste indirecto 6 % 49,24
Precio ejecución material 869,92

217 GSA04N544 u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de
giro de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de Obra 59,57
Maquinaria 41,39
Material 1.932,43
Coste indirecto 6 % 122,00
Precio ejecución material 2.155,39

218 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Sin Descomposición
Precio ejecución material 36.000,00

219 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE
INICIAL EN SERVICIO"

Sin Descomposición
Precio ejecución material 5.000,00

220 SG0MGN06 m Obra mecánica para tubería de gas de 6 pulgadas

Mano de Obra 105,34
Maquinaria 14,52
Coste indirecto 6 % 7,19
Precio ejecución material 127,05

221 SGCOGN06 UD Cortes y conexiones para tubería de gas de 6 pulgadas

Coste indirecto 6 % 637,49
Precio ejecución material 11.262,31

222 SGMCGN06 m Tubería de 6 pulgadas de acero de gas, se incluyen materiales auxiliares

Coste indirecto 6 % 5,57
Precio ejecución material 98,46

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (222) DOSCIENTAS
VEINTIDOS UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES
01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

1,000 3.000,86 € 3.000,86 €

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

25.752,000 3,66 € 94.252,32 €

01.01.03
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE  D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

15.800,000 5,00 € 79.000,00 €

01.01.04
301.0010

m3 DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE
EDIFICACIÓN EXISTENTE I/ DEMOLICIÓN DE LA
CIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

147,000 8,95 € 1.315,65 €

01.01.05
301.N950

UD DESMONTAJE DE POSTE PUBLIC ITARI O ,
I N C L U Y E N D O  E L E M E N T O S  AU X I L I AR E S ,
AFLOJANDO LOS PERNOS DE ANCLAJE Y BASE
DE ASIENTO CON RECUPERACIÓN DE MATERIAL,
INCLUSO MEDIDAS DE PROTECCIÓN, CARGA Y
TRANSPORTE A ALMACÉN O VERTEDERO
AUTORIZADO, SIN INCLUIR LA DEMOLICIÓN DE
LA CIMENTACIÓN DE LAS PILAS NI ELEMENTOS
DE HORMIGÓN DEL POSTE.

1,000 1.250,80 € 1.250,80 €

01.01.06
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

4,000 5.133,11 € 20.532,44 €

01.01.07
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

380,000 32,76 € 12.448,80 €

01.01.08
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

7.300,000 7,20 € 52.560,00 €

01.01.09
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

114,000 157,24 € 17.925,36 €

01.01.10
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

69,330 29,63 € 2.054,25 €

01.01.11
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

920,205 350,00 € 322.071,75 €

01.01.12
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA 422,250 350,00 € 147.787,50 €

01.01.13
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

798.700,000 0,51 € 407.337,00 €

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 1.161.536,73

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE
01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

366.039,770 0,58 € 212.303,07 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 212.303,07

Total Capítulo 1 ...................................................... 1.373.839,80

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES
02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

449.880,200 1,95 € 877.266,39 €

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

128.113,920 1,98 € 253.665,56 €
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Total Capítulo 2.1 ...................................................... 1.130.931,95

Capítulo: 2.2 RELLENOS
02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

297.366,940 0,51 € 151.657,14 €

02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

89.836,800 6,67 € 599.211,46 €

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

100.417,900 1,09 € 109.455,51 €

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 860.324,11

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS
02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

5.354,454 71,18 € 381.130,04 €

02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

89.240,900 3,81 € 340.007,83 €

Total Capítulo 2.3 ...................................................... 721.137,87

Total Capítulo 2 ...................................................... 2.712.393,93

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

272,390 6,63 € 1.805,95 €

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

3.282,030 89,10 € 292.428,87 €

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

540,000 14,95 € 8.073,00 €

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

66,110 40,80 € 2.697,29 €

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

11.900,000 46,77 € 556.563,00 €

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

560,000 66,05 € 36.988,00 €

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

62,000 115,02 € 7.131,24 €

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

23,100 69,93 € 1.615,38 €

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

7,700 51,72 € 398,24 €

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

16,000 693,79 € 11.100,64 €

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

3,000 433,43 € 1.300,29 €

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

7.756,620 14,24 € 110.454,27 €

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

190,000 172,53 € 32.780,70 €

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

575,000 381,90 € 219.592,50 €
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Total Capítulo 3.1 ...................................................... 1.282.929,37

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 22+660
03.02.01.01
414.0230

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 1800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

9,780 365,40 € 3.573,61 €

03.02.01.02
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

23,670 636,18 € 15.058,38 €

03.02.01.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

17,570 31,77 € 558,20 €

03.02.01.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

29,830 26,30 € 784,53 €

03.02.01.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

3.087,080 0,94 € 2.901,86 €

03.02.01.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

86,170 51,72 € 4.456,71 €

03.02.01.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

96,900 69,93 € 6.776,22 €

03.02.01.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

33,650 92,47 € 3.111,62 €

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

374,320 6,63 € 2.481,74 €

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

188,700 7,02 € 1.324,67 €

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8,340 32,85 € 273,97 €

03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

31,410 4,04 € 126,90 €

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

228,550 9,55 € 2.182,65 €

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

88,000 16,07 € 1.414,16 €

Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 45.025,22

Capítulo: 3.2.2 ODT 26+820
03.02.02.01
630.1010

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:1,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

4,890 505,39 € 2.471,36 €

03.02.02.02
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

6,430 911,14 € 5.858,63 €
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03.02.02.03
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

19,670 31,77 € 624,92 €

03.02.02.04
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

31,880 26,30 € 838,44 €

03.02.02.05
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

569,560 0,94 € 535,39 €

03.02.02.06
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

48,450 51,72 € 2.505,83 €

03.02.02.07
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

21,610 69,93 € 1.511,19 €

03.02.02.08
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

8,480 92,47 € 784,15 €

03.02.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

143,660 6,63 € 952,47 €

03.02.02.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

57,290 7,02 € 402,18 €

03.02.02.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

13,580 32,85 € 446,10 €

03.02.02.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

50,300 4,04 € 203,21 €

03.02.02.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

63,180 9,55 € 603,37 €

03.02.02.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

30,640 16,07 € 492,38 €

Total Capítulo 3.2.2 ...................................................... 18.229,62

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 63.254,84

Total Capítulo 3 ...................................................... 1.346.184,21

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES
04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

11.079,590 22,80 € 252.614,65 €

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC I E  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

27.330,040 5,33 € 145.669,11 €

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 398.283,76

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

96,050 447,59 € 42.991,02 €

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

303,020 369,70 € 112.026,49 €

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

37,500 379,23 € 14.221,13 €
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Total Capítulo 4.2 ...................................................... 169.238,64

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

200,000 7,05 € 1.410,00 €

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

11.939,970 26,51 € 316.528,60 €

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

192.108,730 1,93 € 370.769,85 €

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

51.105,590 26,47 € 1.352.764,97 €

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

28.701,350 26,50 € 760.585,78 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 2.802.059,20

Capítulo: 4.4 BETUNES
04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

677,190 540,00 € 365.682,60 €

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

3.760,960 480,00 € 1.805.260,80 €

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

52,420 480,00 € 25.161,60 €

Total Capítulo 4.4 ...................................................... 2.196.105,00

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL
04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

5.170,440 49,27 € 254.747,58 €

Total Capítulo 4.5 ...................................................... 254.747,58

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN
04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

44.318,370 21,81 € 966.583,65 €

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

3.979,690 71,18 € 283.274,33 €

Total Capítulo 4.6 ...................................................... 1.249.857,98

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES
04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DEL PERALTE 2.423,420 342,51 € 830.045,58 €

Total Capítulo 4.7 ...................................................... 830.045,58

Total Capítulo 4 ...................................................... 7.900.337,74

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 PI 21.67
05.01.01.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1.041,875 600,00 € 625.125,00 €

Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 625.125,00

Capítulo: 5.1.2 PI 21.74
05.01.02.01
0301.N201

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS CERRADOS CON CIMENTACIÓN
DIRECTA.

363,400 950,00 € 345.230,00 €

05.01.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

16,000 3.770,00 € 60.320,00 €

05.01.02.03
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

82,875 125,00 € 10.359,38 €

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 415.909,38

Capítulo: 5.1.3 PI 21.9
05.01.03.01
0301.N316

m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE HORMIGÓN
ARMADO TIPO LOSA MACIZA DE VANO ÚNICO.
ESTRIBOS TIPO PANTALLA DE PILOTES.

322,000 1.700,00 € 547.400,00 €

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 547.400,00
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Capítulo: 5.1.4 PI 23.7 RAMAL
05.01.04.01
0301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN
ARMADO.

99,360 850,00 € 84.456,00 €

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 84.456,00

Capítulo: 5.1.5 VI 23.8 VSD
05.01.05.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

827,989 600,00 € 496.793,40 €

Total Capítulo 5.1.5 ...................................................... 496.793,40

Capítulo: 5.1.6 PASARELA 25.90
05.01.06.01
0301.N803

m2 P A S A R E L A  M E T Á L I C A .  C I M E N T A C I Ó N
PROFUNDA.

734,500 1.050,00 € 771.225,00 €

Total Capítulo 5.1.6 ...................................................... 771.225,00

Capítulo: 5.1.7 PS 27.42
05.01.07.01
0301.N278

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1.120,000 650,00 € 728.000,00 €

Total Capítulo 5.1.7 ...................................................... 728.000,00

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 3.668.908,78

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 PS 20.89
05.02.01.01
0304.N120

SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE MICROPILOTES

22,000 7.500,00 € 165.000,00 €

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 165.000,00

Capítulo: 5.2.2 AMP VI 23.35 CI
05.02.02.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

10,900 3.770,00 € 41.093,00 €

05.02.02.02
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1.010,800 1.000,00 € 1.010.800,00 €

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 1.051.893,00

Capítulo: 5.2.3 AMP VI 23.35 CD
05.02.03.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

10,300 3.770,00 € 38.831,00 €

05.02.03.02
0303.N123

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS T IPO CARGADERO PILOTADO.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5
M.

1.010,800 1.000,00 € 1.010.800,00 €

Total Capítulo 5.2.3 ...................................................... 1.049.631,00

Capítulo: 5.2.4 AMP PI 23.37
05.02.04.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

30,000 3.770,00 € 113.100,00 €

05.02.04.02
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

334,440 950,00 € 317.718,00 €

Total Capítulo 5.2.4 ...................................................... 430.818,00

Capítulo: 5.2.5 AMP VI 23.8 CI
05.02.05.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,000 700,00 € 7.000,00 €

05.02.05.02
0303.N141

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
VIGAS PREFABRICADAS ARTESA CON ESTRIBOS
T I P O  C AR G AD E R O  E N  C O R O N AC I Ó N  D E
T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO SUPERIOR A 5 M.

698,880 850,00 € 594.048,00 €

Total Capítulo 5.2.5 ...................................................... 601.048,00

Capítulo: 5.2.6 AMP PI 24.23 VSI
05.02.06.01
0303.N101

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

57,815 1.200,00 € 69.378,00 €

05.02.06.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

17,000 3.770,00 € 64.090,00 €

Total Capítulo 5.2.6 ...................................................... 133.468,00

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 3.431.858,00

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS
05.03.01
305.N041

UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50
(D), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 80.464,17 € 80.464,17 €

05.03.02
305.N042

UD Puesta a cero de estructura RAMAL ENLACE M-50
(I), PK 020+800 (0A-0001-0020+800-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 63.354,55 € 63.354,55 €
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05.03.03
305.N043

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VIÑUELAS (D), PK 022+450 (0A-0001-0022+450-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 98.499,32 € 98.499,32 €

05.03.04
305.N044

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VIÑUELAS (I), PK 022+450 (0A-0001-0022+450-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 101.696,29 € 101.696,29 €

05.03.05
305.N045

UD Puesta a cero de estructura CAMINO AGRÍCOLA,
PK 022+800 (0A-0001-0022+800) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 104.451,56 € 104.451,56 €

05.03.06
305.N046

UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (D), PK
022+884  (0A-0001-0022+884 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 174.322,05 € 174.322,05 €

05.03.07
305.N047

UD Puesta a cero de estructura SOBRE N-IA (I), PK
022+884 (0A-0001-0022+884-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 216.278,03 € 216.278,03 €

05.03.08
305.N048

UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100,
PK 023+260 (0A-0001-0023+260) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 107.210,51 € 107.210,51 €

05.03.09
305.N049

UD Puesta a cero de estructura CARRETERA M-100
(SI), PK 023+260 (0A-0001-0023+260-SI),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 45.223,28 € 45.223,28 €

05.03.10
305.N050

UD Puesta a cero de estructura ACCESO SUR A
F U E N T E  D E L  F R E S N O ,  P K  0 2 3 + 9 0 0
(0A-0001-0023+900),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 91.597,66 € 91.597,66 €

Total Capítulo 5.3 ...................................................... 1.083.097,42

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 0.16 MD (EJE 221)
05.04.01.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

800,950 350,00 € 280.332,50 €

Total Capítulo 5.4.1 ...................................................... 280.332,50

Capítulo: 5.4.2 M 8.59 MD (EJE 224)
05.04.02.01
0302.N301

m2 MURO DE SUELO REFORZADO 2.667,000 200,00 € 533.400,00 €

Total Capítulo 5.4.2 ...................................................... 533.400,00

Capítulo: 5.4.3 M 8.95 MD (EJE 224)
05.04.03.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

143,750 350,00 € 50.312,50 €

Total Capítulo 5.4.3 ...................................................... 50.312,50

Capítulo: 5.4.4 M 14.19 MD (EJE 233)
05.04.04.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

79,000 2.700,00 € 213.300,00 €

Total Capítulo 5.4.4 ...................................................... 213.300,00

Total Capítulo 5.4 ...................................................... 1.077.345,00

Total Capítulo 5 ...................................................... 9.261.209,20

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO
06.01.01
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

2.350,000 46,64 € 109.604,00 €

06.01.02
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

7,000 6.104,76 € 42.733,32 €

06.01.03
701.N002

UD TRASLADO E  INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

14,000 9.767,62 € 136.746,68 €

06.01.04
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

15,000 9.162,42 € 137.436,30 €

06.01.05
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

12.750,000 40,43 € 515.482,50 €

06.01.06
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

7.310,000 37,21 € 272.005,10 €

06.01.07
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

6.420,000 46,06 € 295.705,20 €

06.01.08
700.N005

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (4
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

880,000 46,53 € 40.946,40 €

06.01.09
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

3.775,000 16,44 € 62.061,00 €
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06.01.10
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

5,000 14.228,57 € 71.142,85 €

06.01.11
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

2,000 44.567,17 € 89.134,34 €

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 1.772.997,69

Capítulo: 6.2 DEFENSAS
06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

1.000,000 144,17 € 144.170,00 €

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

14.800,000 42,09 € 622.932,00 €

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

10.700,000 55,87 € 597.809,00 €

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

1.000,000 54,58 € 54.580,00 €

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

6.000,000 93,53 € 561.180,00 €

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

161,300 389,24 € 62.784,41 €

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

163,800 64,73 € 10.602,77 €

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

1.540,000 198,95 € 306.383,00 €

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 2.360.441,18

Total Capítulo 6 ...................................................... 4.133.438,87

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

4.753,350 1,80 € 8.556,03 €

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

11.091,150 0,57 € 6.321,96 €

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS
ESPECIALES.

125.204,910 3,03 € 379.370,88 €

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

42.091,713 1,06 € 44.617,22 €

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

8.915,196 1,47 € 13.105,34 €

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

59.434,640 1,09 € 64.783,76 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

155.278,510 0,68 € 105.589,39 €

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

5,000 77,51 € 387,55 €

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE  D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

11,000 160,45 € 1.764,95 €

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

3,000 104,62 € 313,86 €

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

64,000 52,74 € 3.375,36 €

07.12
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS 220,000 143,73 € 31.620,60 €

07.13
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVI M I E N T OS  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

2.880,000 28,02 € 80.697,60 €

07.14
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

1,000 106.000,00 € 106.000,00 €

07.15
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

5.424,000 148,40 € 804.921,60 €

07.16
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO 213,000 197,16 € 41.995,08 €

07.17
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 68.965,119 1,06 € 73.103,03 €

07.18
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS 1,543 20.606,40 € 31.795,68 €

07.19
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

21,490 10.600,00 € 227.794,00 €

07.20
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 8,430 14.840,00 € 125.101,20 €

07.21
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

1,340 20.606,40 € 27.612,58 €

07.22
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS 100,000 7,16 € 716,00 €

07.23
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MOVIL PARA LA FASE DE
OBRA

250,000 320,43 € 80.107,50 €

07.24
801.N103

m2 P A N T A L L A  M E T Á L I C A  A C Ú S T I C A
FONOABSORBENTE DE DOBLE ABSORCIÓN

453,000 160,59 € 72.747,27 €

Total Capítulo 7 ...................................................... 2.332.398,44

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 117 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

54,950 3,26 € 179,14 €

08.01.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

77,574 6,63 € 514,32 €

08.01.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

42,000 89,78 € 3.770,76 €

08.01.01.01.04
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Pág.: 9
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PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.01.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

100,000 23,75 € 2.375,00 €

08.01.01.01.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

100,000 33,87 € 3.387,00 €

08.01.01.01.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.01.08
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.01.09
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.1 ...................................................... 23.453,69

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 124 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.02.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.01.01.02.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.01.01.02.03
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

60,000 23,75 € 1.425,00 €

08.01.01.02.04
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.02.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

1,000 3.327,42 € 3.327,42 €

08.01.01.02.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

60,000 33,87 € 2.032,20 €

08.01.01.02.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.02.08
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

330,000 30,41 € 10.035,30 €

08.01.01.02.09
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

2,000 79,12 € 158,24 €

08.01.01.02.10
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

2,000 781,05 € 1.562,10 €

08.01.01.02.11
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.02.12
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

2,000 885,40 € 1.770,80 €

08.01.01.02.13
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

230,000 7,82 € 1.798,60 €

Total Capítulo 8.1.1.2 ...................................................... 36.246,48

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 128 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7,200 3,26 € 23,47 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

10,800 6,63 € 71,60 €

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

12,000 89,78 € 1.077,36 €

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.3 ...................................................... 1.332,06

Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 131 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

126,000 3,26 € 410,76 €

08.01.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

189,000 6,63 € 1.253,07 €

08.01.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

210,000 89,78 € 18.853,80 €

08.01.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.4 ...................................................... 20.677,26

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 141 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.01.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

527,650 3,26 € 1.720,14 €

08.01.01.05.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

786,498 6,63 € 5.214,48 €

08.01.01.05.04
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

810,000 89,78 € 72.721,80 €

08.01.01.05.05
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

08.01.01.05.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.01.01.05.07
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.05.08
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

140,000 23,75 € 3.325,00 €

08.01.01.05.09
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

4,000 3.327,42 € 13.309,68 €

08.01.01.05.10
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

140,000 33,87 € 4.741,80 €

08.01.01.05.11
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

1,000 885,40 € 885,40 €

08.01.01.05.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.5 ...................................................... 116.080,85

Total Capítulo 8.1.1 ...................................................... 197.790,34

Total Capítulo 8.1 ...................................................... 197.790,34

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 237 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES_50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO DE 1954

08.02.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

24,990 6,63 € 165,68 €

08.02.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

20,230 3,26 € 65,95 €

08.02.01.01.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.01.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

68,000 12,76 € 867,68 €

08.02.01.01.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.01.01.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

68,000 49,08 € 3.337,44 €

Total Capítulo 8.2.1.1 ...................................................... 4.237,53

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 238 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

49,613 6,63 € 328,93 €

08.02.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

40,163 3,26 € 130,93 €

08.02.01.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.02.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

135,000 12,76 € 1.722,60 €

08.02.01.02.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

2,000 858,31 € 1.716,62 €

08.02.01.02.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

135,000 49,08 € 6.625,80 €

Pág.: 12



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Total Capítulo 8.2.1.2 ...................................................... 6.852,44

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 240 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.262,363 6,63 € 8.369,47 €

08.02.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.021,913 3,26 € 3.331,44 €

08.02.01.03.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.03.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

3.435,000 12,76 € 43.830,60 €

08.02.01.03.05
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

15,000 858,31 € 12.874,65 €

08.02.01.03.06
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

3.435,000 49,08 € 168.589,80 €

Total Capítulo 8.2.1.3 ...................................................... 120.087,98

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 243 LINEA AEREA Y SUBT. LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50%
SEGÚN DECRETO DE 13 DE MAYO

08.02.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

130,463 6,63 € 864,97 €

08.02.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

105,613 3,26 € 344,30 €

08.02.01.04.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.04.04
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

355,000 12,76 € 4.529,80 €

08.02.01.04.05
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

233,000 4,37 € 1.018,21 €

08.02.01.04.06
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

6,000 162,41 € 974,46 €

08.02.01.04.07
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

3,000 858,31 € 2.574,93 €

08.02.01.04.08
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

355,000 49,08 € 17.423,40 €

Total Capítulo 8.2.1.4 ...................................................... 15.455,04

Total Capítulo 8.2.1 ...................................................... 146.632,99

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (1) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.02.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

925,000 12,76 € 11.803,00 €

08.02.02.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

925,000 49,08 € 45.399,00 €

08.02.02.01.04
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

130,000 4,37 € 568,10 €

08.02.02.01.05
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2,000 162,41 € 324,82 €
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08.02.02.01.06
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

4,000 442,96 € 1.771,84 €

08.02.02.01.07
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

339,938 6,63 € 2.253,79 €

08.02.02.01.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

339,938 3,26 € 1.108,20 €

Total Capítulo 8.2.2.1 ...................................................... 66.408,75

Total Capítulo 8.2.2 ...................................................... 66.408,75

Capítulo: 8.2.3 JAZZTEL

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 235 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,400 3,26 € 46,94 €

08.02.03.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,600 6,63 € 143,21 €

08.02.03.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

24,000 89,78 € 2.154,72 €

08.02.03.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.3.1 ...................................................... 2.504,50

Capítulo:
8.2.3.2

SA_TCOM 268 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

496,125 6,63 € 3.289,31 €

08.02.03.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

401,625 3,26 € 1.309,30 €

08.02.03.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.03.02.04
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

5,000 442,96 € 2.214,80 €

08.02.03.02.05
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

1.350,000 49,08 € 66.258,00 €

08.02.03.02.06
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

1.350,000 12,76 € 17.226,00 €

Total Capítulo 8.2.3.2 ...................................................... 93.477,41

Total Capítulo 8.2.3 ...................................................... 95.981,91

Capítulo: 8.2.4 COLT
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Capítulo:
8.2.4.1

SA_TCOM 236 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.04.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

91,440 3,26 € 298,09 €

08.02.04.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

137,160 6,63 € 909,37 €

08.02.04.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

152,400 89,78 € 13.682,47 €

08.02.04.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.4.1 ...................................................... 15.049,56

Total Capítulo 8.2.4 ...................................................... 15.049,56

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 324.073,21

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 309 GASODUCTO MP-BP

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21,600 3,26 € 70,42 €

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

32,400 6,63 € 214,81 €

08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,78 € 3.232,08 €

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.1 ...................................................... 3.676,94

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 312 GASODUCTO AO 6''

08.03.01.02.01
SG0MGT06

AJ Transporte de maquinaria y materiales para tubería
de gas de 6 pulgadas

1,000 16.279,73 € 16.279,73 €

08.03.01.02.02
SGMCGN06

m Tubería de 6 pulgadas de acero de gas, se incluyen
materiales auxiliares

50,000 98,46 € 4.923,00 €

08.03.01.02.03
SGCOGN06

UD Cortes y conexiones para tubería de gas de 6
pulgadas

1,000 11.262,31 € 11.262,31 €

08.03.01.02.04
SG0MGN06

m Obra mecánica para tubería de gas de 6 pulgadas 50,000 127,05 € 6.352,50 €

08.03.01.02.05
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

1,000 530,11 € 530,11 €

08.03.01.02.06
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

10,000 1,87 € 18,70 €

08.03.01.02.07
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.03.01.02.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

360,298 3,26 € 1.174,57 €
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08.03.01.02.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

558,375 6,63 € 3.702,03 €

08.03.01.02.10
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

600,000 89,78 € 53.868,00 €

08.03.01.02.11
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.2 ...................................................... 101.450,58

Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 313 GASODUCTO AO 6''

08.03.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21,600 3,26 € 70,42 €

08.03.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

32,400 6,63 € 214,81 €

08.03.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,78 € 3.232,08 €

08.03.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.3 ...................................................... 3.676,94

Total Capítulo 8.3.1 ...................................................... 108.804,46

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 108.804,46

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 415 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

43,200 3,26 € 140,83 €

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

64,800 6,63 € 429,62 €

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

72,000 89,78 € 6.464,16 €

08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.1 ...................................................... 7.194,24
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Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 416 CONDUCCION ABASTECIMIENTO 300 FD

08.04.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

273,024 6,63 € 1.810,15 €

08.04.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

240,000 3,26 € 782,40 €

08.04.01.02.03
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 869,92 € 1.739,84 €

08.04.01.02.04
GSA04N017

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM
SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

360,000 114,48 € 41.212,80 €

08.04.01.02.05
GSA04N019

UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

1,000 542,65 € 542,65 €

08.04.01.02.06
GSA04N060

UD D A D O  D E  A N C L A J E  P A R A  C O D O  E N
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 1.091,37 € 1.091,37 €

08.04.01.02.07
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

360,000 5,26 € 1.893,60 €

08.04.01.02.08
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.02.09
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 934,31 € 934,31 €

08.04.01.02.10
GSA04N544

u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de
la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar ,  colocada en tuber ía  de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión
incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

1,000 2.155,39 € 2.155,39 €

08.04.01.02.11
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.4.1.2 ...................................................... 55.536,38

Total Capítulo 8.4.1 ...................................................... 62.730,62

Total Capítulo 8.4 ...................................................... 62.730,62

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 509 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

18,000 3,26 € 58,68 €

08.05.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

27,000 6,63 € 179,01 €

08.05.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

30,000 89,78 € 2.693,40 €
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08.05.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.5.1.1 ...................................................... 3.090,72

Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 510 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

18,000 3,26 € 58,68 €

08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

27,000 6,63 € 179,01 €

08.05.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

30,000 89,78 € 2.693,40 €

08.05.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.5.1.2 ...................................................... 3.090,72

Capítulo:
8.5.1.3

SA_SAN 512 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7,200 3,26 € 23,47 €

08.05.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

10,800 6,63 € 71,60 €

08.05.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

12,000 89,78 € 1.077,36 €

08.05.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.5.1.3 ...................................................... 1.332,06

Total Capítulo 8.5.1 ...................................................... 7.513,50

Total Capítulo 8.5 ...................................................... 7.513,50

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO
08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

6.995,000 36,14 € 252.799,30 €

Total Capítulo 8.6.1 ...................................................... 252.799,30

Total Capítulo 8.6 ...................................................... 252.799,30

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (2) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
PA970.N015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 2.840,83 € 2.840,83 €
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08.07.01.01.02
PA970.N025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 5.521,73 € 5.521,73 €

08.07.01.01.03
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

2,000 1.336,28 € 2.672,56 €

08.07.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.957,725 6,63 € 12.979,72 €

08.07.01.01.05
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

3,160 29,63 € 93,63 €

08.07.01.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

3,160 69,93 € 220,98 €

08.07.01.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.584,825 3,26 € 5.166,53 €

08.07.01.01.08
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.07.01.01.09
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

3.390,000 26,57 € 90.072,30 €

08.07.01.01.10
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

3.390,000 79,11 € 268.182,90 €

Total Capítulo 8.7.1.1 ...................................................... 390.931,18

Total Capítulo 8.7.1 ...................................................... 390.931,18

Total Capítulo 8.7 ...................................................... 390.931,18

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS
08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

28,800 41,57 € 1.197,22 €

08.08.02
G1003N003

UD TRAMI T AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

13,000 1.378,00 € 17.914,00 €

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I O S  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

11,000 554,27 € 6.096,97 €

Total Capítulo 8.8 ...................................................... 25.208,19

Total Capítulo 8 ...................................................... 1.369.850,80

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

34.107,000 0,35 € 11.937,45 €

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

66.444,000 0,43 € 28.570,92 €

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial. 4.459,100 12,92 € 57.611,57 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 98.119,94

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

144,000 169,90 € 24.465,60 €

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

42,000 263,07 € 11.048,94 €
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09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

145,000 221,74 € 32.152,30 €

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

19,000 286,13 € 5.436,47 €

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

158,000 153,82 € 24.303,56 €

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

28,000 225,10 € 6.302,80 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 103.709,67

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA
09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

264,000 199,44 € 52.652,16 €

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

90,000 58,19 € 5.237,10 €

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 110,000 321,26 € 35.338,60 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 93.227,86

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO
09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

1.274,000 6,22 € 7.924,28 €

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

109,000 147,29 € 16.054,61 €

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

18,000 229,52 € 4.131,36 €

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

1.396,000 8,73 € 12.187,08 €

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

4,000 4.364,75 € 17.459,00 €

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

351,000 18,53 € 6.504,03 €

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4) 60,000 59,90 € 3.594,00 €

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

20,000 667,35 € 13.347,00 €

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 81.201,36

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS
09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

365,000 667,48 € 243.630,20 €

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H). 365,000 129,21 € 47.161,65 €

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 12,000 11,05 € 132,60 €

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 290.924,45

Capítulo: 9.6 DEFENSAS
09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

10.384,000 37,80 € 392.515,20 €

Total Capítulo 9.6 ...................................................... 392.515,20
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Capítulo: 9.7 OTROS
09.07.01
705.PAJ01

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TR ON C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 2

1,000 25.000,00 € 25.000,00 €

Total Capítulo 9.7 ...................................................... 25.000,00

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.084.698,48

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN
10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N A R I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

384,000 330,00 € 126.720,00 €

10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

139,000 1.401,12 € 194.755,68 €

10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMI N AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

99,000 399,86 € 39.586,14 €

Total Capítulo 10.1 ...................................................... 361.061,82

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO
10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

15,000 242,81 € 3.642,15 €

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

15.100,000 20,18 € 304.718,00 €

Total Capítulo 10.2 ...................................................... 308.360,15

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA
10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

4,000 5.895,72 € 23.582,88 €

Total Capítulo 10.3 ...................................................... 23.582,88

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS
10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

7,000 6.331,83 € 44.322,81 €

Total Capítulo 10.4 ...................................................... 44.322,81

Total Capítulo 10 ...................................................... 737.327,66

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

8.981,490 5,61 € 50.386,16 €

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

2.802,000 10,96 € 30.709,92 €

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

25.348,290 7,78 € 197.209,70 €

Total Capítulo 11 ...................................................... 278.305,78

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS
12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 1,000 9.962,08 € 9.962,08 €

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES 1,000 11.848,23 € 11.848,23 €

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 6,000 12.370,24 € 74.221,44 €

12.01.04
906.N102

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 3 CARRILES 1,000 9.440,08 € 9.440,08 €

12.01.05
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES 1,000 12.892,24 € 12.892,24 €

Total Capítulo 12.1 ...................................................... 118.364,07
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PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,000 36.000,00 € 36.000,00 €

Total Capítulo 12.2 ...................................................... 36.000,00

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1
12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

Total Capítulo 12.3 ...................................................... 5.000,00

Total Capítulo 12 ...................................................... 159.364,07

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)
13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 163.446,74 € 163.446,74 €

Total Capítulo 13 ...................................................... 163.446,74

Total Presupuesto ...................................................... 32.852.795,72
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 TRABAJOS PREVIOS 1.373.839,80
01.01      DEMOLICIONES 1.161.536,73
01.02      DESPEJE Y DESBROCE 212.303,07
02 EXPLANACIONES 2.712.393,93
02.01      EXCAVACIONES 1.130.931,95
02.02      RELLENOS 860.324,11
02.03      SUELOS ESTABILIZADOS 721.137,87
03 DRENAJE 1.346.184,21
03.01      DRENAJE LONGITUDINAL 1.282.929,37
03.02      DRENAJE TRANSVERSAL 63.254,84
03.02.01           Odt 22+660 45.025,22
03.02.02           Odt 26+820 18.229,62
04 FIRMES Y PAVIMENTOS 7.900.337,74
04.01      CAPAS GRANULARES 398.283,76
04.02      RIEGOS ASFÁLTICOS 169.238,64
04.03      MEZCLAS BITUMINOSAS 2.802.059,20
04.04      BETUNES 2.196.105,00
04.05      POLVO MINERAL 254.747,58
04.06      SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 1.249.857,98
04.07      RECTIFICACIÓN DE PERALTES 830.045,58
05 ESTRUCTURAS Y MUROS 9.261.209,20
05.01      ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN 3.668.908,78
05.01.01           Pi 21. 67 625.125,00
05.01.02           Pi 21. 74 415.909,38
05.01.03           Pi 21. 9 547.400,00
05.01.04           Pi 23. 7 ramal 84.456,00
05.01.05           Vi 23. 8 vsd 496.793,40
05.01.06           Pasarela 25. 90 771.225,00
05.01.07           Ps 27. 42 728.000,00
05.02      ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES 3.431.858,00
05.02.01           Ps 20. 89 165.000,00
05.02.02           Amp vi 23. 35 ci 1.051.893,00
05.02.03           Amp vi 23. 35 cd 1.049.631,00
05.02.04           Amp pi 23. 37 430.818,00
05.02.05           Amp vi 23. 8 ci 601.048,00
05.02.06           Amp pi 24. 23 vsi 133.468,00
05.03      ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS 1.083.097,42
05.04      MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN 1.077.345,00
05.04.01           M 0. 16 md (eje 221) 280.332,50
05.04.02           M 8. 59 md (eje 224) 533.400,00
05.04.03           M 8. 95 md (eje 224) 50.312,50
05.04.04           M 14. 19 md (eje 233) 213.300,00
06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.133.438,87
06.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 1.772.997,69
06.02      DEFENSAS 2.360.441,18
07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 2.332.398,44
08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.369.850,80
08.01      ELECTRICIDAD 197.790,34
08.01.01           Iberdrola distribución 197.790,34
08.01.01.01                Sa_ele 117 linea electrica mt subterranea 23.453,69
08.01.01.02                Sa_ele 124 linea electrica mt aerea 36.246,48
08.01.01.03                Sa_ele 128 linea electrica bt subterranea 1.332,06

08.01.01.04                Sa_ele 131 linea electrica bt subterranea 20.677,26
08.01.01.05                Sa_ele 141 linea electrica mt subterranea 116.080,85
08.02      TELECOMUNICACIONES 324.073,21
08.02.01           Telefonica 146.632,99
08.02.01.01                Sa_tcom 237 linea subterranea telecomunicaciones_50% según

decreto de 13 de mayo de 1954
4.237,53

08.02.01.02                Sa_tcom 238 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

6.852,44

08.02.01.03                Sa_tcom 240 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

120.087,98

08.02.01.04                Sa_tcom 243 linea aerea y subt. Linea subterranea
telecomunicaciones__50% según decreto de 13 de mayo

15.455,04

08.02.02           Correos 66.408,75
08.02.02.01                Sa_tcom 239 (1) linea subterranea y aerea telecomunicaciones 66.408,75
08.02.03           Jazztel 95.981,91
08.02.03.01                Sa_tcom 235 linea subterranea telecomunicaciones 2.504,50
08.02.03.02                Sa_tcom 268 linea subterranea telecomunicaciones 93.477,41
08.02.04           Colt 15.049,56
08.02.04.01                Sa_tcom 236 linea subterranea telecomunicaciones 15.049,56
08.03      GAS 108.804,46
08.03.01           Madrileña red gas (gas madrid) 108.804,46
08.03.01.01                Sa_gas 309 gasoducto mp-bp 3.676,94
08.03.01.02                Sa_gas 312 gasoducto ao 6'' 101.450,58
08.03.01.03                Sa_gas 313 gasoducto ao 6'' 3.676,94
08.04      ABASTECIMIENTO 62.730,62
08.04.01           Canal isabel ii 62.730,62
08.04.01.01                Sa_aba 415 arteria distribución 1000 hc 7.194,24
08.04.01.02                Sa_aba 416 conduccion abastecimiento 300 fd 55.536,38
08.05      SANEAMIENTO 7.513,50
08.05.01           Canal isabel ii 7.513,50
08.05.01.01                Sa_san 509 red saneamiento diametro desconocido 3.090,72
08.05.01.02                Sa_san 510 red saneamiento diametro desconocido 3.090,72
08.05.01.03                Sa_san 512 red saneamiento diametro desconocido 1.332,06
08.06      ALUMBRADO 252.799,30
08.06.01           Ministerio de fomento 252.799,30
08.07      SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO 390.931,18
08.07.01           Dirección general tráfico (dgt) 390.931,18
08.07.01.01                Sa_sñv 601 (2) señalización vial 390.931,18
08.08      MEDIDAS PREVENTIVAS 25.208,19
09 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 1.084.698,48
09.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 98.119,94
09.02      SEÑALIZACIÓN VERTICAL 103.709,67
09.03      CARTELERÍA 93.227,86
09.04      BALIZAMIENTO 81.201,36
09.05      SEÑALISTAS 290.924,45
09.06      DEFENSAS 392.515,20
09.07      OTROS 25.000,00
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 737.327,66
10.01      ILUMINACIÓN 361.061,82
10.02      CERRAMIENTO 308.360,15
10.03      PASOS DE MEDIANA 23.582,88
10.04      PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS 44.322,81
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 278.305,78
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

12 VARIOS 159.364,07
12.01      INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS 118.364,07
12.02      LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 36.000,00
12.03      INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL

EN SERVICIO1
5.000,00

13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%) 163.446,74

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 32.852.795,72

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1.3.3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 2
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 32.852.795,72

13 % Gastos Generales 4.270.863,44
6 % Beneficio Industrial 1.971.167,74

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 6.242.031,18

Total Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 39.094.826,90

21 % I.V.A. 8.209.913,65

Total Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) 47.304.740,55

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de:
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS (39.094.826,90 €)

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) a la expresada cantidad de:
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (47.304.740,55 €)

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1.4.1. MEDICIONES GENERALES 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

p.k 29+320 1 1,000
p.k 34+800 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01 2,000

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

s/ plano 1 38.925,000 38.925,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02 38.925,000

01.01.03
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

s/ planos 1 1.800,000 1.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.03 1.800,000

01.01.04
993.N001

UD D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

s/ planos 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.04 1,000

01.01.05
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

s/ plano 1 403,000 403,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.05 403,000

01.01.06
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

s/ plano 1 2.700,000 2.700,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.06 2.700,000

01.01.07
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

s/ plano 58 58,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.07 58,000

01.01.08
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Demolición Emboquilles ODT existentes
s/ Mediciones Auxiliares ODT 29+220b 37,5 37,500
s/ Mediciones Auxiliares ODT 30+400 7,26 7,260
s/ Mediciones Auxiliares ODT 31+050 51,68 51,680
s/ Mediciones Auxiliares ODT 33+240 52,5 52,500
s/ Mediciones Auxiliares ODT 33+820 21,33 21,330
s/ Mediciones Auxiliares ODT 34+300 7,26 7,260
s/ Mediciones Auxiliares ODT 35+475 13,23 13,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.08 190,760

01.01.09
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

Muro existente P.K. 34+820 1 105,000 3,000 315,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.09 315,000

01.01.10
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

Paso superior existente P.K. 29+310 1 60,500 10,000 605,000
Paso superior existente P.K. 31+390 1 81,650 12,700 1.036,955
Paso superior existente P.K. 34+760 1 62,200 10,500 653,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.10 2.295,055

01.01.11
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Pasarela existente P.K. 29+340 1 120,900 2,000 241,800
Pasarela existente P.K. 32+920 1 86,880 2,500 217,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.11 459,000

01.01.12
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
Calzada derecha. 27+700 a 28+900 1 16.800,000 3,000 50.400,000
Calzada derecha. 28+900 a 30+300 1 11.200,000 3,000 33.600,000
Calzada derecha. 30+300 a 34+050 1 30.000,000 3,000 90.000,000
Calzada derecha. 34+050 a 34+500 1 3.600,000 3,000 10.800,000
Calzada derecha. 34+500 a 35+300 1 6.400,000 3,000 19.200,000
Calzada derecha. 35+300 a 35+900 1 4.800,000 3,000 14.400,000
Calzada izquierda. 27+500 a 29+050 1 21.700,000 3,000 65.100,000
Calzada izquierda. 29+050 a 29+400 1 2.800,000 3,000 8.400,000
Calzada izquierda. 29+400 a 34+500 1 40.800,000 3,000 122.400,000
Calzada izquierda. 34+500 a 35+050 1 4.400,000 3,000 13.200,000
Calzada izquierda. 35+050 a 36+300 1 17.500,000 3,000 52.500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.12 480.000,000

Pág.: 1
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE

01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares 1391.213,740 391.213,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01 391.213,740

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES

02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediciones auxiliares 1378.919,200 378.919,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.01 378.919,200

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

1136.924,810 136.924,810

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.02 136.924,810

Capítulo: 2.2 RELLENOS

02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

S/ mediciones auxiliares
Material sobrante procedente de las excavaciones de
la traza

1182.455,420 1,160 211.648,287

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.01 211.648,287

02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

S/ mediciones auxiliares 1104.399,500 104.399,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.02 104.399,500

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

S/ mediciones auxiliares 1 89.191,200 89.191,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.03 89.191,200

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS

02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 1103.343,300 2,000 0,030 6.200,598

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.01 6.200,598

02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1103.343,300 103.343,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.02 103.343,300

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL

03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ Mediciones auxiliares 1 18,790 18,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.01 18,790

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

S/ Mediciones auxiliares 1 3.047,620 3.047,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.02 3.047,620
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03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

S/ Mediciones auxiliares 1 80,000 80,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.03 80,000

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

S/ Mediciones auxiliares 1 9,950 9,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.04 9,950

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 11.970,000 11.970,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.05 11.970,000

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 135,000 135,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.06 135,000

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 135,000 135,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.07 135,000

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 36,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.08 36,000

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ Mediciones auxiliares 1 12,000 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.09 12,000

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 16,000 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.10 16,000

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

S/ Mediciones auxiliares 1 3,000 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.11 3,000

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 7.394,900 7.394,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.12 7.394,900

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 168,000 168,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.13 168,000

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 366,000 366,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.14 366,000

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 29+220b

03.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 22,920 22,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.01 22,920

03.02.01.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 16,230 16,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.02 16,230
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03.02.01.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 27,120 27,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.03 27,120

03.02.01.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 518,590 518,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.04 518,590

03.02.01.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 91,320 91,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.05 91,320

03.02.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 59,590 59,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.06 59,590

03.02.01.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 7,970 7,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.07 7,970

03.02.01.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 364,100 364,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.08 364,100

03.02.01.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 182,990 182,990

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.09 182,990

03.02.01.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 7,520 7,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.10 7,520

03.02.01.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 28,650 28,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.11 28,650

03.02.01.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 183,360 183,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.12 183,360

03.02.01.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 53,840 53,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.13 53,840

Capítulo: 3.2.2 ODT 29+220c

03.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 87,340 87,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.01 87,340

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 41,180 41,180
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SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.02 41,180

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 54,980 54,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.03 54,980

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.159,660 1.159,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.04 1.159,660

03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 258,810 258,810

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.05 258,810

03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 227,080 227,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.06 227,080

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,380 14,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.07 14,380

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 1.226,490 1.226,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.08 1.226,490

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 647,030 647,030

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.09 647,030

03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 11,420 11,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.10 11,420

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 41,670 41,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.11 41,670

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 698,720 698,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.12 698,720

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 182,680 182,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.13 182,680

Capítulo: 3.2.3 ODT 30+400

03.02.03.01
630.N105

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 33,240 33,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.01 33,240

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.
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S/ mediciones auxiliares 1 38,050 38,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.02 38,050

03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 51,480 51,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.03 51,480

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.144,330 1.144,330

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.04 1.144,330

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 93,690 93,690

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.05 93,690

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 152,900 152,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.06 152,900

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,230 14,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.07 14,230

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 237,950 237,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.08 237,950

03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 110,960 110,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.09 110,960

03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,340 8,340

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.10 8,340

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 31,410 31,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.11 31,410

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 155,210 155,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.12 155,210

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 74,480 74,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.13 74,480

Capítulo: 3.2.4 ODT 31+050

03.02.04.01
630.1070

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 21,070 21,070

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.01 21,070
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03.02.04.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 28,580 28,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.02 28,580

03.02.04.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 40,010 40,010

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.03 40,010

03.02.04.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 710,440 710,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.04 710,440

03.02.04.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 107,580 107,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.05 107,580

03.02.04.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 140,760 140,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.06 140,760

03.02.04.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 10,250 10,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.07 10,250

03.02.04.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 339,480 339,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.08 339,480

03.02.04.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 168,890 168,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.09 168,890

03.02.04.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 10,440 10,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.10 10,440

03.02.04.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 38,440 38,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.11 38,440

03.02.04.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 211,830 211,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.12 211,830

03.02.04.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 86,200 86,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.13 86,200

Capítulo: 3.2.5 ODT 33+240

03.02.05.01
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.
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S/ mediciones auxiliares 1 27,490 27,490

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.01 27,490

03.02.05.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 20,950 20,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.02 20,950

03.02.05.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 36,260 36,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.03 36,260

03.02.05.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 832,410 832,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.04 832,410

03.02.05.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 81,680 81,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.05 81,680

03.02.05.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 58,230 58,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.06 58,230

03.02.05.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 11,110 11,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.07 11,110

03.02.05.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 315,420 315,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.08 315,420

03.02.05.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 154,710 154,710

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.09 154,710

03.02.05.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,810 14,810

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.10 14,810

03.02.05.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 52,950 52,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.11 52,950

03.02.05.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 173,550 173,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.12 173,550

03.02.05.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 62,980 62,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.13 62,980
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MEDICIONES
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Capítulo: 3.2.6 ODT 33+820

03.02.06.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 11,430 11,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.01 11,430

03.02.06.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 3,880 3,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.02 3,880

03.02.06.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 14,250 14,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.03 14,250

03.02.06.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 250,240 250,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.04 250,240

03.02.06.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 61,450 61,450

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.05 61,450

03.02.06.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 29,720 29,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.06 29,720

03.02.06.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 5,290 5,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.07 5,290

03.02.06.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 210,430 210,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.08 210,430

03.02.06.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 95,410 95,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.09 95,410

03.02.06.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 6,700 6,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.10 6,700

03.02.06.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 25,920 25,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.11 25,920

03.02.06.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 91,440 91,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.12 91,440

03.02.06.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL
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S/ mediciones auxiliares 1 30,860 30,860

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.13 30,860

Capítulo: 3.2.7 ODT 34+300

03.02.07.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 28,450 28,450

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.01 28,450

03.02.07.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 27,190 27,190

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.02 27,190

03.02.07.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 42,110 42,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.03 42,110

03.02.07.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 910,240 910,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.04 910,240

03.02.07.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 70,110 70,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.05 70,110

03.02.07.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 73,970 73,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.06 73,970

03.02.07.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 11,890 11,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.07 11,890

03.02.07.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 255,980 255,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.08 255,980

03.02.07.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 120,790 120,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.09 120,790

03.02.07.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,410 8,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.10 8,410

03.02.07.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 31,620 31,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.11 31,620

03.02.07.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 150,940 150,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.12 150,940
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03.02.07.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 64,900 64,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.07.13 64,900

Capítulo: 3.2.8 ODT 35+475

03.02.08.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 13,060 13,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.01 13,060

03.02.08.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 11,900 11,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.02 11,900

03.02.08.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 14,680 14,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.03 14,680

03.02.08.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 282,100 282,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.04 282,100

03.02.08.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 65,690 65,690

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.05 65,690

03.02.08.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 33,960 33,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.06 33,960

03.02.08.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 5,610 5,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.07 5,610

03.02.08.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 232,560 232,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.08 232,560

03.02.08.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 99,550 99,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.09 99,550

03.02.08.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 2,700 2,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.10 2,700

03.02.08.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 10,800 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.11 10,800

03.02.08.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 104,480 104,480
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.12 104,480

03.02.08.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 34,120 34,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.08.13 34,120

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES

04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 11.481,740 11.481,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.01 11.481,740

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC IE  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 21.388,800 21.388,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.02 21.388,800

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 23,490 23,490
Adecuación 1 80,000 80,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.01 103,490

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de adherencia 1 252,520 252,520
Nueva actuación. Riego de curado. Explanada. 1 7,780 7,780
Nueva actuación. Riego de curado 1 7,780 7,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.02 268,080

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de imprimación 1 40,070 40,070

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.03 40,070

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

S/ Med Aux.
Nueva actuación 1 12.350,820 12.350,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.01 12.350,820

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D-20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 15.571,220 15.571,220

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.02 15.571,220

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

Según mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 46.971,590 46.971,590
Adecuación 1160.000,000 160.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.03 206.971,590

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 36.336,740 36.336,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.04 36.336,740

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 23.726,350 23.726,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.05 23.726,350

Capítulo: 4.4 BETUNES

04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 165,570 165,570
Adecuación 1 564,000 564,000
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.01 729,570

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 3.089,110 3.089,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.02 3.089,110

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 54,890 54,890

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.03 54,890

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL

04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 3.818,780 3.818,780
Adecuación 1 676,800 676,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.05.01 4.495,580

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN

04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 45.926,960 45.926,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.01 45.926,960

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 4.133,430 4.133,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.02 4.133,430

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES

04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DE PERALTE

A-1 Ascendente 1 213,780 213,780
A-1 Descendente 1 915,470 915,470

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.07.01 1.129,250

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 PS 29.29

05.01.01.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 70,000 12,000 840,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.01.01 840,000

Capítulo: 5.1.2 PASARELA 29.34

05.01.02.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

Zona  central 1 95,000 2,500 237,500
Rampa 1 1 57,550 2,500 143,875
Rampa 2 1 108,030 2,500 270,075

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.01 651,450

Capítulo: 5.1.3 PS 31.39

05.01.03.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 89,000 12,000 1.068,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.03.01 1.068,000

Capítulo: 5.1.4 PASARELA 32.96

05.01.04.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

Tramo central 1 75,500 2,500 188,750
Rampas laterales 1 93,200 2,500 233,000
Rampas laterales 1 130,800 2,500 327,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.01 748,750

Capítulo: 5.1.5 PS 34.72

05.01.05.01
0301.N687

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO.
PILAS METÁLICAS CON TORNAPUNTAS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE 10
M.

1 110,000 12,000 1.320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.01 1.320,000
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Capítulo: 5.1.6 PS 34.78

05.01.06.01
0301.N687

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO.
PILAS METÁLICAS CON TORNAPUNTAS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE 10
M.

1 110,000 12,000 1.320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.06.01 1.320,000

Capítulo: 5.1.7 VI 34.96 RAMAL CD

05.01.07.01
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

1 49,000 8,000 392,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.07.01 392,000

Capítulo: 5.1.8 VI 34.96 VSI

05.01.08.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 22,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.08.01 22,000

05.01.08.02
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

1 81,000 17,680 1.432,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.08.02 1.432,080

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PI 31.94

05.02.01.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 3,000 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.01.01 3,000

05.02.01.02
0303.N106

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

1 15,730 8,000 125,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.01.02 125,840

Capítulo: 5.2.2 AMP VI 34.96 CD

05.02.02.01
0303.N157

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 33,500 3,330 111,555

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.01 111,555

05.02.02.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E2 1 5,600 5,600
E1 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.02 10,600

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS

05.03.01
305.N055

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  PONTÓN  D E
DESAGÜE, PK 030+075 (0A-0001-0030+075),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.01 1,000

05.03.02
305.N057

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA
FRESNEDA, PK 030+950 (0A-0001-0030+950),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.02 1,000

05.03.03
305.N060

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (D), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.03 1,000

05.03.04
305.N061

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (I), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.04 1,000

05.03.05
305.N062

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (SD), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-SD),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.05 1,000
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05.03.06
305.N063

UD Puesta a cero de estructura M-104 SOBRE
ARROYO DE FUENTE LUCAS,  PK 034+200
(0N-0001-0034+200),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.06 1,000

05.03.07
305.N064

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO,
PK 035+900 (0A-0001-0035+900) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.07 1,000

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 11.66 MD (EJE 232)

05.04.01.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 160,000 160,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.01.01 160,000

Capítulo: 5.4.2 M 10.76 MD (EJE 232)

05.04.02.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

1 520,000 520,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.02.01 520,000

Capítulo: 5.4.3 M 0.15 MD (EJE 71)

05.04.03.01
0302.N200

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0.65 / 1,00 M - L = 6,00 M.

1 120,000 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.03.01 120,000

Capítulo: 5.4.4 M 31.61 MD (EJE 1)

05.04.04.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

1 290,000 2,000 580,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.04.01 580,000

Capítulo: 5.4.5 M 0.32 MI (EJE 73)

05.04.05.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 97,000 97,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.05.01 97,000

Capítulo: 5.4.6 M 8.69 MD (EJE 232)

05.04.06.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

1 70,000 2,850 199,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.06.01 199,500

Capítulo: 5.4.7 M 32.66 MD (EJE 1)

05.04.07.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

1 190,000 1,250 237,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.07.01 237,500

Capítulo: 5.4.8 M 7.86 MD (EJE 232)

05.04.08.01
0302.N200

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0.65 / 1,00 M - L = 6,00 M.

1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.08.01 130,000

Capítulo: 5.4.9 M 19.46 MD (EJE 228)

05.04.09.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

1 170,000 170,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.09.01 170,000

Capítulo: 5.4.10 M 0.10 MD (EJE 168)

05.04.10.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 45,000 1,250 56,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.10.01 56,250

Capítulo: 5.4.11 M 0.10 MI (EJE 168)

05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 45,000 1,250 56,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.11.01 56,250

Capítulo: 5.4.12 M 0.10 MD (EJE 72)

05.04.12.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

1 20,000 1,700 34,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.12.01 34,000

Capítulo: 5.4.13 M 0.00 MD (EJE 97)

05.04.13.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M
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1 117,000 1,700 198,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.13.01 198,900

Capítulo: 5.4.14 M 19.54 MI (EJE 228)

05.04.14.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 214,000 1,850 395,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.14.01 395,900

Capítulo: 5.4.15 M 5.52 MI (EJE 232)

05.04.15.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 260,000 3,350 871,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.15.01 871,000

Capítulo: 5.4.16 M 5.33 MD (EJE 232)

05.04.16.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 380,000 380,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.16.01 380,000

Capítulo: 5.4.17 M 5.01 MD (EJE 232)

05.04.17.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

1 270,000 270,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.17.01 270,000

Capítulo: 5.4.18 M 4.82 MD (EJE 232)

05.04.18.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 75,000 75,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.18.01 75,000

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

06.01.01
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

s/ planos 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.01 8,000

06.01.02
701.N002

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

s/ planos 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.02 4,000

06.01.03
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

s/ planos 13 13,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.03 13,000

06.01.04
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

s/ Planos 1 15.800,000 15.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.04 15.800,000

06.01.05
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Plano 1 11.260,000 11.260,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.05 11.260,000

06.01.06
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 5.510,000 5.510,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.06 5.510,000

06.01.07
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ Planos 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.07 5,000

06.01.08
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

s/ planos 1 3.950,000 3.950,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.08 3.950,000

06.01.09
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ planos 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.09 1,000

Capítulo: 6.2 DEFENSAS

06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

s/ Planos 1 2.800,000 2.800,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.01 2.800,000

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 16.800,000 16.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.02 16.800,000

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 7.300,000 7.300,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.03 7.300,000

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 3.800,000 3.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.04 3.800,000

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

s/ Planos 1 12.800,000 12.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.05 12.800,000

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

s/ Planos 1 157,400 157,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.06 157,400

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

s/ Planos 1 63,800 63,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.07 63,800

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

s/ Planos 1 1.960,000 1.960,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.08 1.960,000

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Perímetro zonas de exclusión 1 4.977,000 4.977,000
P 4.977,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.01 4.977,000

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

Perímetro de la zona de obras 1 11.613,000 11.613,000
P 11.613,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.02 11.613,000

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y  ZONAS
ESPECIALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1215.521,630 215.521,630
P 215.521,630

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.03 215.521,630

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 1215.521,630 0,300 64.656,489
ODT adecuadas como pasos de fauna 1 96,000 0,300 28,800
PI adecuados como pasos de fauna 1 32,000 0,300 9,600
Préstamos 1 34.894,170 0,150 5.234,126

P 69.929,015

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.04 69.929,015

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.
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Taludes en desmonte y terraplén 35.836,2 0,150 5.375,430
Adecuación viaductos para la fauna 800 0,150 120,000

P 5.495,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.05 5.495,430

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Adecuación de viaductos para la fauna 800 800,000
Taludes en desmonte y terraplén 35.836,2 35.836,200

P 36.636,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.06 36.636,200

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

Zonas de instalaciones auxiliares 215.521,63 215.521,630
ODT adecuadas como pasos de fauna 96 96,000
PI adecuados como pasos de fauna 32 32,000
Préstamos 34.894,17 34.894,170

P 250.543,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.07 250.543,800

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Rampas de escape 6 6,000
P 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.08 6,000

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

Portillos de escape 11 11,000
P 11,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.09 11,000

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Obras de drenaje transversal adaptadas como pasos
de fauna

3 3,000

P 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.10 3,000

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 5 8,000 40,000

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.11 64,000

07.12
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVIM I E N T O S  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

Movimientos de tierras 8 20,000 18,000 2.880,000
P 2.880,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.12 2.880,000

07.13
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.13 1,000

07.14
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Tramos con superación 7.934 7.934,000
P 7.934,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.14 7.934,000

07.15
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Longitud fachada 925 925,000
P 925,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.15 925,000

07.16
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Adecuación de viaductos para la fauna 800 0,500 400,000
Taludes en desmonte y terraplén 35.836,2 0,100 3.583,620
Zonas de instalaciones auxiliares 215.521,63 0,500 107.760,815
ODT adecuadas como pasos de fauna 96 0,800 76,800
PI adecuados como pasos de fauna 32 0,700 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.16 111.843,635

07.17
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Adecuación de viaductos para la fauna 1 0,080 0,500 0,040
ODT adecuadas como pasos de fauna 1 0,010 0,200 0,002
PI adecuados como pasos de fauna 1 0,003 0,300 0,001
Préstamos 1 3,500 0,500 1,750

P 1,793

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.17 1,793
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07.18
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Zonas de instalaciones auxiliares 21,6 21,600
Taludes en desmonte y terraplén 3,6 3,600
Préstamos 3,5 3,500
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
ODT adecuadas como pasos de fauna
PI adecuados como pasos de fauna
Préstamos 3,5 3,500

P 32,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.18 32,280

07.19
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Taludes en desmonte y terraplén 3,6 0,100 0,360
Préstamos 3,5 0,500 1,750
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
ODT adecuadas como pasos de fauna 0,01 0,010
PI adecuados como pasos de fauna

P 2,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.19 2,200

07.20
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

Pérdida de superficie forestal arbolada 4 1,236 4,944
P 4,944

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.20 4,944

07.21
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Arroyo de la Fresneda 100 100,000
Arroyo de la Fuente de Lucas 100 100,000

P 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.21 200,000

07.22
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE
OBRA

Pantalla móvil 250 250,000
P 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.22 250,000

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 141 B LINEA ELECTRICA CLIENTE MT AEREA

08.01.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 50,000 0,350 1,050 18,375
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.01 21,399

08.01.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 50,000 0,350 0,850 14,875

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.02 14,875

08.01.01.01.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.03 2,000

08.01.01.01.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.04 50,000

08.01.01.01.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 50,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.05 50,000
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08.01.01.01.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.06 1,000

08.01.01.01.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.07 1,000

08.01.01.01.08
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.08 1,000

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 143 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 200,000 1,200 0,600 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.01 144,000

08.01.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 200,000 1,200 0,900 216,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.02 216,000

08.01.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 200,000 1,200 240,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.03 240,000

08.01.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.04 3,840

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 144 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 380,000 1,200 0,600 273,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.01 273,600

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 380,000 1,200 0,900 410,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.02 410,400

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 380,000 1,200 456,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.03 456,000

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.04 3,840
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Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 145 (1) LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 260,000 0,350 0,850 77,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.01 77,350

08.01.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 260,000 0,350 1,050 95,550
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.02 98,574

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 3 0,790 2,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.03 2,370

08.01.01.04.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.04 260,000

08.01.01.04.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 260,000 260,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.05 260,000

08.01.01.04.06
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.06 2,000

08.01.01.04.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.07 1,000

08.01.01.04.08
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.08 2,000

08.01.01.04.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.09 1,000

08.01.01.04.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.10 3,000

08.01.01.04.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.11 260,000

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 145 (2) LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 9 0,790 7,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.01 7,110

08.01.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 7 0,790 5,530

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.02 5,530

08.01.01.05.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.03 1,000

08.01.01.05.04
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.
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SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.04 900,000

08.01.01.05.05
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.05 7,000

08.01.01.05.06
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.06 7,000

08.01.01.05.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.07 9,000

08.01.01.05.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.08 850,000

08.01.01.05.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.09 1,000

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 146 LINEA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA MT

08.01.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Cimentación de poste de hormigon 5 0,960 4,800
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 400,000 0,350 1,050 147,000
Arquetas / Pozos 6 1,200 1,200 1,050 9,072

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.01 160,872

08.01.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 400,000 0,350 0,850 119,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.02 119,000

08.01.01.06.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 7 0,790 5,530

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.03 5,530

08.01.01.06.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 5 0,790 3,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.04 3,950

08.01.01.06.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.05 400,000

08.01.01.06.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 400,000 400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.06 400,000

08.01.01.06.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.07 6,000

08.01.01.06.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.08 1,000

08.01.01.06.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.09 800,000

08.01.01.06.10
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.10 5,000

08.01.01.06.11
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.11 5,000
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08.01.01.06.12
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.12 7,000

08.01.01.06.13
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.13 1.150,000

08.01.01.06.14
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.14 1,000

08.01.01.06.15
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.15 4,000

Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 148 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.01 3,024

08.01.01.07.02
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 3 0,790 2,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.02 2,370

08.01.01.07.03
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.03 1,000

08.01.01.07.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.04 2,000

08.01.01.07.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 70,000 70,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.05 70,000

08.01.01.07.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 70,000 70,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.06 70,000

08.01.01.07.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.07 1,000

08.01.01.07.08
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.08 2,000

08.01.01.07.09
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 70,000 70,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.09 70,000

08.01.01.07.10
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.10 3,000
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Capítulo:
8.1.1.8

SA_ELE 150 LINEA ELECTRICA CLIENTE MT

08.01.01.08.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.01 3,024

08.01.01.08.02
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.02 1,580

08.01.01.08.03
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 85,000 85,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.03 85,000

08.01.01.08.04
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 85,000 85,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.04 85,000

08.01.01.08.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.05 2,000

08.01.01.08.06
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.06 1,000

08.01.01.08.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.07 2,000

08.01.01.08.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.08 90,000

08.01.01.08.09
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.09 1,000

08.01.01.08.10
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.08.10 1,000

Capítulo:
8.1.1.9

SA_ELE 151 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.09.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.01 0,790

08.01.01.09.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 40,000 0,350 0,850 11,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.02 11,900

08.01.01.09.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 40,000 0,350 1,050 14,700
Arquetas / Pozos 3 1,200 1,200 1,050 4,536

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.03 19,236
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08.01.01.09.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.04 3,000

08.01.01.09.05
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 90,000 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.05 90,000

08.01.01.09.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.06 40,000

08.01.01.09.07
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 135,000 135,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.07 135,000

08.01.01.09.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.08 125,000

08.01.01.09.09
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.09 1,000

08.01.01.09.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.10 2,000

08.01.01.09.11
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.11 1,000

08.01.01.09.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.09.12 1,000

Capítulo:
8.1.1.10

SA_ELE 153 LINEA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA MT

08.01.01.10.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Cimentación de poste de hormigon 4 0,960 3,840
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 290,000 0,350 1,050 106,575
Arquetas / Pozos 4 1,200 1,200 1,050 6,048

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.01 116,463

08.01.01.10.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 290,000 0,350 0,850 86,275

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.02 86,275

08.01.01.10.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 9 0,790 7,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.03 7,110

08.01.01.10.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 4 0,790 3,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.04 3,160

08.01.01.10.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.05 290,000
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08.01.01.10.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 290,000 290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.06 290,000

08.01.01.10.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.07 4,000

08.01.01.10.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.08 1,000

08.01.01.10.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.09 500,000

08.01.01.10.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.10 2,000

08.01.01.10.11
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.11 4,000

08.01.01.10.12
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.12 4,000

08.01.01.10.13
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.13 9,000

08.01.01.10.14
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.14 800,000

08.01.01.10.15
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.10.15 1,000

Capítulo:
8.1.1.11

SA_ELE 154 LINEA CLIENTE AEREA

08.01.01.11.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 40 1,000 0,350 1,050 14,700
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.01 17,724

08.01.01.11.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 40,000 0,350 0,850 11,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.02 11,900

08.01.01.11.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.03 0,790

08.01.01.11.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.04 130,000

08.01.01.11.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.05 40,000
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08.01.01.11.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 90,000 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.06 90,000

08.01.01.11.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.07 2,000

08.01.01.11.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.08 1,000

08.01.01.11.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.09 1,000

08.01.01.11.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.10 1,000

08.01.01.11.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.11 120,000

08.01.01.11.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.11.12 1,000

Capítulo:
8.1.1.12

SA_ELE 155 LINEA ELECTRICA MT (4c) AEREA

08.01.01.12.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 50,000 0,350 1,050 18,375
Arquetas / Pozos 3 1,200 1,200 1,050 4,536

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.01 22,911

08.01.01.12.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 50,000 0,350 0,850 14,875

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.02 14,875

08.01.01.12.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 3 0,790 2,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.03 2,370

08.01.01.12.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 4 150,000 600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.04 600,000

08.01.01.12.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

canalización 2 c PE 2 50,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.05 100,000

08.01.01.12.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 100,000 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.06 100,000
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08.01.01.12.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.07 3,000

08.01.01.12.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.08 1,000

08.01.01.12.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2 pasos de 4c 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.09 4,000

08.01.01.12.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.10 3,000

08.01.01.12.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.11 100,000

08.01.01.12.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.12.12 1,000

Capítulo:
8.1.1.13

SA_ELE 158 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.13.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 190,000 0,350 1,050 69,825
Arquetas / Pozos 1 1,200 1,200 1,050 1,512

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.01 71,337

08.01.01.13.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 190,000 0,350 0,850 56,525

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.02 56,525

08.01.01.13.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.03 1,000

08.01.01.13.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.04 190,000

08.01.01.13.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 190,000 190,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.05 190,000

08.01.01.13.06
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.06 1,000
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08.01.01.13.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.13.07 1,000

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 249 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.01 1,000

08.02.01.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.02 27,000

08.02.01.01.03
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.03 2,000

08.02.01.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.04 27,000

08.02.01.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 28,000 1,200 0,600 20,160
Zanja canalización 1 27,000 0,350 0,850 8,033

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.05 28,193

08.02.01.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 28,000 1,200 0,900 30,240
Zanja canalización 1 27,000 0,350 1,050 9,923

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.06 40,163

08.02.01.01.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 28,000 1,200 33,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.07 33,600

08.02.01.01.08
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.08 3,840

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 250 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.02.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.01 0,790

08.02.01.02.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.02 0,790

08.02.01.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.03 1,000

08.02.01.02.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.04 72,000

08.02.01.02.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.05 95,000

08.02.01.02.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.06 2,000
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08.02.01.02.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.07 1,000

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 251 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.03.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.01 1,580

08.02.01.03.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.02 1,580

08.02.01.03.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.03 1,000

08.02.01.03.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.04 56,000

08.02.01.03.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.05 85,000

08.02.01.03.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.06 2,000

08.02.01.03.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.07 2,000

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 252 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 13,000 1,200 0,600 9,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.01 9,360

08.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 13,000 1,200 0,900 14,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.02 14,040

08.02.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 13,000 1,200 15,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.03 15,600

08.02.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.04 3,840

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 254 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.01 1,580

08.02.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.
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Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.02 1,580

08.02.01.05.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.03 1,000

08.02.01.05.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.04 125,000

08.02.01.05.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.05 83,000

08.02.01.05.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.06 2,000

08.02.01.05.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.07 2,000

Capítulo:
8.2.1.6

SA_TCOM 255 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 30,000 0,350 1,050 11,025

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.01 11,025

08.02.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 30,000 0,350 1,050 11,025

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.02 11,025

08.02.01.06.03
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.03 1,000

08.02.01.06.04
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.06.04 1,000

Capítulo:
8.2.1.7

SA_TCOM 256 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 60,000 0,350 1,050 22,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.07.01 22,050

08.02.01.07.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 60,000 0,350 1,050 22,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.07.02 22,050

08.02.01.07.03
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.07.03 1,000

08.02.01.07.04
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.07.04 1,000
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Capítulo:
8.2.1.8

SA_TCOM 259 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.08.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 40,000 0,350 1,050 14,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.08.01 14,700

08.02.01.08.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 40,000 0,350 1,050 14,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.08.02 14,700

08.02.01.08.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.08.03 1,000

Capítulo:
8.2.1.9

SA_TCOM 260 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.09.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.01 1,580

08.02.01.09.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.02 1,580

08.02.01.09.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.03 1,000

08.02.01.09.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.04 210,000

08.02.01.09.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.05 215,000

08.02.01.09.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.06 2,000

08.02.01.09.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.09.07 7,000

Capítulo:
8.2.1.10

SA_TCOM 265 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.10.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalización 1 100,000 0,350 0,850 29,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.01 29,750

08.02.01.10.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalización 1 100,000 0,350 1,050 36,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.02 36,750

08.02.01.10.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.03 1,580

08.02.01.10.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.04 1,580

08.02.01.10.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.05 1,000
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08.02.01.10.06
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.06 2,000

08.02.01.10.07
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.07 100,000

08.02.01.10.08
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.10.08 100,000

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (2) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.01 1,000

08.02.02.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.02 7.065,000

08.02.02.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.03 7.065,000

08.02.02.01.04
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.04 7,000

08.02.02.01.05
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.05 6.425,000

08.02.02.01.06
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.06 130,000

08.02.02.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 95,000 1,200 0,600 68,400
zanja canalización 1 7.065,000 0,350 1,050 2.596,388

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.07 2.664,788

08.02.02.01.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 95,000 1,200 0,900 102,600
zanja canalización 1 7.065,000 0,350 1,050 2.596,388

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.08 2.698,988

08.02.02.01.09
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 95,000 1,200 114,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.09 114,000

08.02.02.01.10
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.10 3,840

Capítulo: 8.2.3 ONO-VODAFONE

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 246 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.01 1,000
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08.02.03.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.02 520,000

08.02.03.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.03 520,000

08.02.03.01.04
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.04 4,000

08.02.03.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 12,000 1,200 0,600 8,640
zanja canalización 1 520,000 0,350 0,850 154,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.05 163,340

08.02.03.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 12,000 1,200 0,900 12,960
zanja canalización 1 520,000 0,350 1,050 191,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.06 204,060

08.02.03.01.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 12,000 1,200 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.07 14,400

08.02.03.01.08
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.03.01.08 3,840

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 ENAGAS

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 310 (1) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 135,000 1,200 0,600 97,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.01 97,200

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 135,000 1,200 0,900 145,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.02 145,800

08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 135,000 1,200 162,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.03 162,000

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.
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Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 310 (2) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 240,000 1,200 0,600 172,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.01 172,800

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 240,000 1,200 0,900 259,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.02 259,200

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 240,000 1,200 288,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.03 288,000

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 310 (3) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 180,000 1,200 0,600 129,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.01 129,600

08.03.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 180,000 1,200 0,900 194,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.02 194,400

08.03.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 180,000 1,200 216,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.03 216,000

08.03.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.03.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.4

SA_GAS 310 (4) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 10,000 1,200 0,600 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.01 7,200

08.03.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
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Losa 1 10,000 1,200 0,900 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.02 10,800

08.03.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 10,000 1,200 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.03 12,000

08.03.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.04.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.5

SA_GAS 310 (5) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 20,000 1,200 0,600 14,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.01 14,400

08.03.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 20,000 1,200 0,900 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.02 21,600

08.03.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 20,000 1,200 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.03 24,000

08.03.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.05.04 3,840

Capítulo:
8.3.1.6

SA_GAS 310 (6) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 60,000 1,200 0,600 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.06.01 43,200

08.03.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 60,000 1,200 0,900 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.06.02 64,800

08.03.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 60,000 1,200 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.06.03 72,000

08.03.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.06.04 3,840
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Capítulo: 8.3.2 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.2.1

SA_GAS 314 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 15,000 1,200 0,600 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.01.01 10,800

08.03.02.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 15,000 1,200 0,900 16,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.01.02 16,200

08.03.02.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 15,000 1,200 18,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.01.03 18,000

08.03.02.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.01.04 3,840

Capítulo:
8.3.2.2

SA_GAS 315 GASODUCTO PE 90

08.03.02.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 60,000 1,200 0,600 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.02.01 43,200

08.03.02.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 60,000 1,200 0,900 64,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.02.02 64,800

08.03.02.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 60,000 1,200 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.02.03 72,000

08.03.02.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.02.04 3,840

Capítulo:
8.3.2.3

SA_GAS 316 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.03.01
SG0MGT04

PA Transporte de maquinaria y materiales para tubería
de gas de 4 pulgadas

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.01 1,000

08.03.02.03.02
SGCOGN04

UD Cortes i conexiones para tubería de gas de 4
pulgadas

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.02 1,000

08.03.02.03.03
SGMCGN04

m Tubería de 4 pulgadas de acero de gas, se incluyen
materiales auxiliares

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.03 570,000

08.03.02.03.04
SGVPGN04

PA Proyecto tubería 2-4'' pulgadas gas

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.04 1,000
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08.03.02.03.05
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Georradar para localización de servicio subterráneo 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.05 1,000

08.03.02.03.06
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

Georradar para localización de servicio subterráneo 2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.06 10,000

08.03.02.03.07
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.07 1,000

08.03.02.03.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 265,000 1,200 0,600 190,800
tuberia gas 1 570,000 0,350 0,850 169,575

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.08 360,375

08.03.02.03.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 265,000 1,200 0,900 286,200
tuberia gas 1 570,000 0,350 1,050 209,475

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.09 495,675

08.03.02.03.10
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 265,000 1,200 318,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.10 318,000

08.03.02.03.11
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.03.11 3,840

Capítulo:
8.3.2.4

SA_GAS 317 GASODUCTO PE 200

08.03.02.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 100,000 1,200 0,600 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.04.01 72,000

08.03.02.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 100,000 1,200 0,900 108,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.04.02 108,000

08.03.02.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 100,000 1,200 120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.04.03 120,000

08.03.02.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.04.04 3,840
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Capítulo:
8.3.2.5

SA_GAS 318 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 40,000 1,200 0,600 28,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.05.01 28,800

08.03.02.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 40,000 1,200 0,900 43,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.05.02 43,200

08.03.02.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 40,000 1,200 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.05.03 48,000

08.03.02.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.02.05.04 3,840

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 418 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 60,000 1,200 0,600 43,200
relleno tuberia 1000 1 2.500,000 1,500 1,000 3.750,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.01 3.793,200

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 60,000 1,200 0,900 64,800
excavación tubería 1000 1 2.500,000 1,500 2,000 7.500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.02 7.564,800

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 60,000 1,200 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.03 72,000

08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.04 3,840
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08.04.01.01.05
970.N124

UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 2 0 0  M M  D E
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.05 1,000

08.04.01.01.06
970.N126

UD DESAGÜE  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.06 1,000

08.04.01.01.07
970.N144

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.07 1,000

08.04.01.01.08
970.N150

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O ,  C O L O C AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.08 1,000

08.04.01.01.09
GSA04N168

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 1000 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.09 2.500,000

08.04.01.01.10
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1 2.500,000 2.500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.10 2.500,000

08.04.01.01.11
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.11 1,000

08.04.01.01.12
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.12 1,000

08.04.01.01.13
GSA04N550

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 600 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.13 4,000

08.04.01.01.14
970.N094

UD REGISTRO DE 2,50X1,30 M DE DIMENSIONES
INTERIORES PARA VALVULA O VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.14 4,000

Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 420 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 250 FD

08.04.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tuberia 250 1 35,000 0,400 1,500 21,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.01 21,000

08.04.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 250 1 35,000 0,400 1,250 17,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.02 17,500
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08.04.01.02.03
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1 250,000 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.03 250,000

08.04.01.02.04
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.04 1,000

08.04.01.02.05
970.N064

UD VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 250 MM, PN 25,
SERIE 15, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UNIÓN
MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI O
VITROCERÁMICO, INCLUSO TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMÉRICAS
DE ESTANQUIDAD

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.05 1,000

08.04.01.02.06
970.N062

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 250 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 70,000 70,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.06 70,000

08.04.01.02.07
970.N065

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 250
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.07 1,000

08.04.01.02.08
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.08 1,000

08.04.01.02.09
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.09 1,000

08.04.01.02.10
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de
presión, conexión a tubería de abastecimiento de
agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE
EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.10 1,000

08.04.01.02.11
GSA04N068

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.02.11 1,000

Capítulo:
8.4.1.3

SA_ABA 421 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1600 HC

08.04.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 50,000 1,200 0,600 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.01 36,000

08.04.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 50,000 1,200 0,900 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.02 54,000

08.04.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 50,000 1,200 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.03 60,000
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08.04.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.03.04 3,840

Capítulo:
8.4.1.4

SA_ABA 422 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tuberia 500 1 1.700,000 0,800 1,500 2.040,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.01 2.040,000

08.04.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 500 1 1.700,000 0,800 1,000 1.360,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.02 1.360,000

08.04.01.04.03
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de
presión, conexión a tubería de abastecimiento de
agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE
EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.03 2,000

08.04.01.04.04
GSA04N163

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 500 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.04 1.700,000

08.04.01.04.05
GSA04N549

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.05 2,000

08.04.01.04.06
GSA04N346

u Brida ciega de fundición nodular con unión
embr idada  de  500  mm,  conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.06 2,000

08.04.01.04.07
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.07 2,000

08.04.01.04.08
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1 1.700,000 1.700,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.08 1.700,000

08.04.01.04.09
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.09 1,000

08.04.01.04.10
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.04.10 1,000
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Capítulo:
8.4.1.5

SA_ABA 425 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 300 FD

08.04.01.05.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja tuberia 300 1 1.400,000 0,500 1,500 1.050,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.01 1.050,000

08.04.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja tuberia 300 1 1.400,000 0,500 1,200 840,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.02 840,000

08.04.01.05.03
GSA04N544

u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de
la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar ,  colocada en tuber ía  de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión
incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.03 3,000

08.04.01.05.04
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de
presión, conexión a tubería de abastecimiento de
agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE
EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.04 9,000

08.04.01.05.05
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.05 3,000

08.04.01.05.06
GSA04N017

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM
SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1 1.400,000 1.400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.06 1.400,000

08.04.01.05.07
GSA04N019

UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

Codo 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.07 1,000

08.04.01.05.08
GSA04N060

UD D A D O  D E  A N C L A J E  P A R A  C O D O  E N
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Codo 45º 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.08 1,000

08.04.01.05.09
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1 1.400,000 1.400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.09 1.400,000

08.04.01.05.10
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.10 1,000

08.04.01.05.11
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.11 1,000

08.04.01.05.12
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.05.12 1,000
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Capítulo:
8.4.1.6

SA_ABA 426 TUBERÍA ABASTECIMIENTO 50 FC

08.04.01.06.01
GSA04N500

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.01 1,000

08.04.01.06.02
GSA04N005

m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50
mm de diámetro nominal y una presión nominal de
4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
r e l l e n o  p o s t e r i o r  d e  l a  z a n j a ,  c o l o c a d a
s/NTE-IFA-13.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.02 110,000

08.04.01.06.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 40,000 1,200 0,600 28,800
zanja tuberia 50 1 110,000 0,300 0,950 31,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.03 60,150

08.04.01.06.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 40,000 1,200 0,900 43,200
zanja tuberia 50 1 110,000 0,300 1,000 33,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.04 76,200

08.04.01.06.05
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 40,000 1,200 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.05 48,000

08.04.01.06.06
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.06.06 3,840

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 513 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja tuberia 1 35,000 0,850 1,500 44,625
Arquetas / Pozos 1 1,200 1,200 1,050 1,512

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.01 46,137

08.05.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja tuberia 1 35,000 0,850 1,000 29,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.02 29,750

08.05.01.01.03
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

1 35,000 35,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.03 35,000
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08.05.01.01.04
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.04 2,000

08.05.01.01.05
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.01.05 1,000

Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 514 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 30,000 1,200 0,600 21,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.01 21,600

08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 30,000 1,200 0,900 32,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.02 32,400

08.05.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 30,000 1,200 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.03 36,000

08.05.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01.02.04 3,840

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO

08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.06.01.01 14.705,000

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (3) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.01 1,000

08.07.01.01.02
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.02 1,000

08.07.01.01.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalizacion 1 5.860,000 0,550 1,050 3.384,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.03 3.384,150
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08.07.01.01.04
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalizacion 1 5.860,000 0,550 0,850 2.739,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.04 2.739,550

08.07.01.01.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.05 1,000

08.07.01.01.06
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.06 5.860,000

08.07.01.01.07
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.07.01.01.07 5.860,000

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS

08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 19 2,000 0,800 1,200 36,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.01 36,480

08.08.02
G1003N003

PA TRAMIT AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

REE 1 1,000
IBERDROLA 1 1,000
TELEFONICA 1 1,000
CORREOS 1 1,000
JAZZTEL 1 1,000
ORANGE 1 1,000
ONO VODAFONE 1 1,000
COLT 1 1,000
ENAGAS 1 1,000

MRG 1 1,000
CYII 1 1,000
AYTO MADRID 1 1,000
DGT 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.02 13,000

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I OS  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

13 13,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.08.03 13,000

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

S/ Mediciones auxiliares 1 18.298,000 18.298,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 18.298,000 36.596,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.01 54.894,000

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

s/ Mediciones auxiliares 1 35.645,000 35.645,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 35.645,000 71.290,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.02 106.935,000

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial.

Marca vial 10 cm 0,1 18.298,000 1.829,800
Marca vial 15 cm 0,15 35.645,000 5.346,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.03 7.176,550

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 145 145,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.01 145,000
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09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 82 82,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.02 82,000

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 125 125,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.03 125,000

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 20 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.04 20,000

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 151 151,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.05 151,000

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 59 59,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.06 59,000

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA

09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

s/ Mediciones auxiliares 1 168,000 168,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.01 168,000

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

S/ Mediciones auxiliares 60 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.02 60,000

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

S/ Mediciones auxiliares 70 70,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.03 70,000

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO

09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

S/ Mediciones auxiliares 3.344 3.344,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.01 3.344,000

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 111 111,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.02 111,000

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 39 39,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.03 39,000

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

S/ Mediciones auxiliares 2.590 2.590,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.04 2.590,000

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

S/ Mediciones auxiliares 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.05 4,000

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

S/ Mediciones auxiliares 301 301,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.06 301,000
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09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

S/ Mediciones auxiliares 68 68,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.07 68,000

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

S/ Mediciones auxiliares 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.08 5,000

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS

09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.01 365,000

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.02 365,000

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

S/ Mediciones auxiliares 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.03 12,000

Capítulo: 9.6 DEFENSAS

09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

S/ Mediciones auxiliares 1 15.460,000 15.460,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.06.01 15.460,000

Capítulo: 9.7 OTROS

09.07.01
705.PAJ04

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TRO N C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 3

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.01 1,000

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN

10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

s/ planos 87 87,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.01 87,000

10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

s/ Planos 295 295,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.02 295,000

10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMIN AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

s/ Planos 38 38,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.03 38,000

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO

10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

16 16,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.01 16,000

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

1 15.800,000 15.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.02 15.800,000

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA

10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

s/ planos
28+580 1 1,000
31+200 1 1,000
33+705 1 1,000
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SUMA TOTAL PARTIDA: 10.03.01 3,000

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS

10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

s/ planos
29+400 MD 1 1,000
29+350 MI 1 1,000
31+850 MD 1 1,000
31+850 MI 1 1,000
32+900 MD 1 1,000
32+850 MI 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.04.01 6,000

Capítulo: 10.5 CENTRO DE CONSERVACIÓN

10.05.01
906.N104

UD CENTRO DE CONSERVACIÓN

s/ planos 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.05.01 1,000

Capítulo: 10.6 REPOSICIÓN CAMINOS

10.06.01
510.0010

m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

s/ planos 1 147,000 5,000 0,300 220,500
Eje 182 1 314,200 314,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.06.01 534,700

10.06.02
330.0040

m3 S U E L O  A D E C U A D O  P R O C E D E N T E  D E
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
D E S M O N T E  i /  C A N O N  D E  P R É S T A M O ,
E X C AV AC I Ó N  D E L  M AT E R I AL ,  C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
U N A D I S T AN C I A D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/planos 1 147,000 5,000 0,300 220,500
Eje 182 1 283,000 283,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.06.02 503,500

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 14,56 14,560
15 01 02 Envases de plástico 29,13 29,130
15 01 03 Envases de madera 136,53 136,530
15 01 04 Envases metálicos 1,82 1,820
17 01 01 Hormigón 10.545,59 10.545,590
17 01 02 Ladrillos 6,58 6,580
17 02 01 Madera 85,65 85,650

17 02 03 Plástico 8,07 8,070
17 03 02 Mezclas bituminosas 1.434,51 1.434,510
17 04 05 Hierro y acero 537,92 537,920
20 02 01 Residuos biodegradables 1.956,07 1.956,070

P 14.756,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.01 14.756,430

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 14,56 14,560
15 01 02 Envases de plástico 29,13 29,130
15 01 03 Envases de madera 136,53 136,530
15 01 04 Envases metálicos 1,82 1,820
17 02 01 Madera 85,65 85,650
17 02 03 Plástico 8,07 8,070
17 04 05 Hierro y acero 537,92 537,920
20 02 01 Residuos biodegradables 1.956,07 1.956,070

P 2.769,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.02 2.769,750

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 01 01 Hormigón 10.545,59 10.545,590
17 01 02 Ladrillos 6,58 6,580
17 03 02 Mezclas bituminosas 1.434,51 1.434,510

P 11.986,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.03 11.986,680

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS

12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.01 2,000

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.02 1,000

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES
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SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.03 3,000

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.02.01 1,000

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1

12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.03.01 1,000

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)

13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUMA TOTAL PARTIDA: 13.01 1,000
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 0301.N238 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

750,00 €

2 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

3 0301.N687 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE VARIOS VANOS.
E S T R I B O S  T I P O  C AR G AD E R O .  P I L AS  M E T Á L I C AS  C O N
TORNAPUNTAS Y CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE 10
M.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON UN CÉNTIMO

1.250,01 €

4 0301.N801 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O SEMIPROFUNDA.

NOVECIENTOS EUROS

900,00 €

5 0302.N102 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE
2,50 M

OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS

890,00 €

6 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE
3,50 M

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

975,00 €

7 0302.N200 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0.65 / 1,00 M - L =
6,00 M.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

850,00 €

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L =
12,00 M.

DOS MIL SETECIENTOS EUROS

2.700,00 €

9 0302.N202 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø1,00 / 1,20 M - L =
16,00 M.

CINCO MIL CIEN EUROS

5.100,00 €

10 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

11 0303.N106 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD MAYOR
A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

12 0303.N157 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N AC I Ó N  D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
INFERIOR A 5 M.

MIL CIEN EUROS

1.100,00 €

13 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE
TABLESTACAS HASTA 5 METROS DE ALTURA

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

14 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

3.770,00 €

15 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE
TRÁFICO BAJO EL TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

16 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

17 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

CIENTO VEINTICINCO EUROS

125,00 €

18 0511.N01 m RECTIFICACIÓN DE PERALTE

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

342,51 €

19 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

237.443,06 €

20 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

21 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

22 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €
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23 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €

24 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m
HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020
N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

4,04 €

25 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7,05 €

26 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
D E S T O C O N AD O ,  AR R AN Q U E ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

27 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63 €

28 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

29 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCO EUROS

5,00 €

30 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

31 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN
I/TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7,20 €

32 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE
CUALQUIER TIPO, INCLUSO DESMONTAJE DE TODOS LOS
ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN,
CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL
MATERIAL DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y
LICENCIAS NECESARIAS.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

157,24 €

33 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ
COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA
ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN CADA
ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA
ESTABILIDAD Y PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES
QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE LAS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO,  EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS
AFECTADOS, LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA DEMOLICIÓN, LOS
CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

TRES MIL EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.000,86 €

34 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE
ESPESOR, INCLUÍDA PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN
INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

89,78 €

35 305.N055 UD Puesta a cero de estructura PONTÓN DE DESAGÜE, PK 030+075
(0A-0001-0030+075),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.367,85 €

36 305.N057 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA FRESNEDA, PK 030+950
(0A-0001-0030+950),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO CUATRO MIL CIENTO CATORCE EUROS CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

104.114,61 €

37 305.N060 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE LUCAS (D), PK
034+150 (0A-0001-0034+150-D),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

86.567,44 €
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38 305.N061 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE LUCAS (I), PK
034+150 (0A-0001-0034+150-I),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

60.177,28 €

39 305.N062 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE LUCAS (SD), PK
034+150 (0A-0001-0034+150-SD),  incluido sustitución de pretiles,
reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

49.631,67 €

40 305.N063 UD Puesta a cero de estructura M-104 SOBRE ARROYO DE FUENTE
LUCAS, PK 034+200 (0N-0001-0034+200),  incluido sustitución de
p r e t i l e s ,  r e p a r a c i o n e s  va r i a s ,  t r a t a m i e n t a s  e n  j u n t a s ,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

64.620,42 €

41 305.N064 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO, PK 035+900
(0A-0001-0035+900),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

61.875,70 €

42 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
P A R A  S U  R E U T I L I Z A C I Ó N  Y  A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

43 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO
Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

44 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
P R O F U N D I D AD <  6  m ,  Y  P O Z O S  L O S  Q U E  T E N G AN   U N A
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

45 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,57 €

46 330.0020 m3 T E R R AP L É N ,  P E D R AP L É N  O  R E L L E N O  T O D O - U N O  C O N
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

47 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,87 €

48 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

49 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

50 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
M AT E R I AL  P R O C E D E N T E  D E  L A T R AZ A i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

51 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €
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52 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADA

CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5,33 €

53 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

54 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO
Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,  N IVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,77 €

55 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

56 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €

57 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14,24 €

58 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
INTERIOR i /  SUMIN I S T R O,  T R AN S P O R T E ,  E X C AV AC I Ó N ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

40,80 €

59 510.0010 m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R A N S P O R T E ,  E X T E N S I Ó N  Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19 €

60 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

22,80 €

61 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA,
T O T AL M E N T E  C O N S T R U Í D A.  I .  E J E C U C I Ó N  D E  F I R M E  Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE METÁLICA
DESMONTABLE H1, W5.

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.895,72 €

62 510.N200 UD P A R A D A  D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y MARQUESINA.

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.331,83 €

63 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
T I E R R A S  D E  L A  P R O P I A  E X C A V A C I Ó N ,  E X T E N D I D O  Y
COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3,81 €

64 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

65 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

379,23 €

66 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

67 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

68 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €

69 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

70 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €
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71 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO
C O M O  P O L V O  M I N E R AL  D E  AP O R T AC I Ó N  E N  M E Z C L AS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27 €

72 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA
DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

73 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm,
ALTURA LIBRE 7 cm, EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE
ASIENTO, Y SOLERA.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14,95 €

74 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

75 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

76 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €

77 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,47 €

78 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

198,95 €

79 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

636,18 €

80 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS ONCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

911,14 €

81 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

1.104,31 €

82 630.N105 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:4,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

1.937,11 €

83 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,  EN CONTRAFUERTES
DRENANTES,  O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

32,85 €

84 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €

85 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

86 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN
SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55 €

87 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €
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88 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

89 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA
COMPLEMENTARIA (1 O 2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100
KM/H

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

37,21 €

90 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

50,50 €

91 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

46,06 €

92 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

46,64 €

93 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

46,53 €

94 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

50,19 €

95 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

40,43 €

96 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA,
TIPO LAMAS. TOTALMENTE COLOCADA.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,44 €

97 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12,92 €

98 701.0270 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES,  EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199,44 €

99 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44.567,17 €

100 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
A N C L A J E S   Y  T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14.228,57 €

101 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.104,76 €

102 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

9.767,62 €

103 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL I I  PARA SUSTITUCIÓN DE
LEYENDA EN CARTEL DE PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL
O FLECHA,  TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO TRAS
FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

58,19 €

104 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

321,26 €

105 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE
BRAZO Y HASTA 35 M2 DE CARTELERÍA

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.162,42 €

106 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

48.879,39 €

107 701.NA25 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

169,90 €
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108 701.NA29 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

263,07 €

109 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

221,74 €

110 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

286,13 €

111 701.NA63 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

153,82 €

112 701.NA64 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120  CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

225,10 €

113 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

6,22 €

114 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

147,29 €

115 703.N080 UD P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  O B R A  T B - 1  1 9 5 X 9 5  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

229,52 €

116 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE
CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8,73 €

117 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE
FLECHA LUMINOSA DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.364,75 €

118 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN ESPECIALIZADO (24 H),
FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE
PROTECCION PERSONAL, ETC.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

667,48 €

119 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

129,21 €

120 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11,05 €

121 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR
ÁMBAR,  CON LÁMPARA LED,  AMORTIZABLE EN 5  USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18,53 €

122 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

59,90 €

123 703.N326 UD C AS C AD A L U M I N O S A I N T E R M I T E N T E  T L - 8  ( D E  5  O  M Á S
ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS XENON-FLASH 200 MM,
BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

667,35 €

124 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €

125 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87 €
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126 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

54,58 €

127 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON
C AP AC I D AD  D E  L AS T R AD O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

37,80 €

128 704.N295 m B AR R E R A D E  S E G U R I D AD  S I M P L E  C O N  S I S T E M A P AR A
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM) ,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
Y NIVEL DE SEVERIDAD I I /  CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

64,73 €

129 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I . /
TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

93,53 €

130 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

144,17 €

131 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN
ALTA, H2, W7 O INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

389,24 €

132 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2  M ,
TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR
LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

133 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

134 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

135 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

136 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

137 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,45 €

138 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE
SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN
DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €

139 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE
ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20 CM. DE PROFUNDIDAD,
I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3,03 €

140 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

148,40 €

141 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

197,16 €

142 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE OBRA

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

320,43 €

143 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS,  MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA,  D IARIA Y
PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E
INFORME FINAL.

VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

28,02 €
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144 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS,
ADOSADA AL MARGEN INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE
ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2
M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA ALTURA DE
LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR
DE LA VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL
RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

77,51 €

145 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO,
INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE
P R O P O N E N  C O M O  P AS O S  D E  F AU N A Y ,  Q U E  H AN  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

104,62 €

146 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS,
CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL
PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS
ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE
INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

147 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

CIENTO SEIS MIL EUROS

106.000,00 €

148 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

149 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

150 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E
HIDROSEMBRADAS

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

10.600,00 €

151 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

14.840,00 €

152 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

153 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7,16 €

154 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16,07 €

155 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.962,08 €

156 906.N104 UD CENTRO DE CONSERVACIÓN

UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL  SEISCIENTOS
VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.340.628,99 €

157 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

11.848,23 €

158 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.370,24 €

159 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

242,81 €

160 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

20,18 €

161 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS
DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN
DE HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

TREINTA Y SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS

36,14 €

162 920.N070 UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N AR I A A L E D  D E  P O T E N C I A 4 5 W ,
REUTILIZANDO LA CARCASA EXISTENTE, INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

TRESCIENTOS TREINTA EUROS

330,00 €

163 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

1.401,12 €

164 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS.
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN.  (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

399,86 €
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165 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y
piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de
los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €

166 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales
así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

167 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

168 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,  INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

885,40 €

169 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

170 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

3.233,00 €

171 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO
TIERRAS O ACERA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI
SU POSTERIOR RELLENO.

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,75 €

172 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL
INTERIOR DE TUBO.

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33,87 €

173 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA
DE PEAD DN560 MM PN4, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

404,69 €

174 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA
TIPO 8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PROPIOS,
RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

162,41 €

175 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN
TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4,37 €

176 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO
TIPO A1 (ENDESA) DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE
720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS.  COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

442,96 €

177 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE
LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2
JUEGOS DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR DE
EXPULSION DE INTEMPERIE,  2  JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES
EXTERIORES DE INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE
LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS CABLES.

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

7.566,51 €

178 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE
PVC 110 MM EN ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE
HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

79,11 €

179 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE
PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

49,08 €

180 970.N043 UD AR Q U E T A D E  R E G I S T R O  P R E F AB R I C AD A T I P O  D F  ( D E
1,09X0 ,90X1 ,00  M DE DIMENSIONES INTERIORES) ,  PARA
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €
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181 970.N062 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 250 MM SEGÚN UNE EN
545:2011, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ELASTÓMERA
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

NOVENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

96,86 €

182 970.N064 UD VÁLVULA DE COMPUERTA,  DN 250  MM,  PN 25 ,  SERIE  15 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI
O VITROCERÁMICO, INCLUSO TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE
Y JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD

MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

1.415,48 €

183 970.N065 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
DOS ENCHUFES DE 250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE

CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

416,37 €

184 970.N066 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE
AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I /  ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
V I B R AD O ,  D E S E N C O F R AD O  Y  AR R E G L O  D E  T I E R R A S ,
S/NTE-IFA-15-16.

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

934,31 €

185 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

166,76 €

186 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M
DE PROFUNDIDAD LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, CSIV-W2,
INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO,
TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

542,89 €

187 970.N094 UD REGISTRO DE 2,50X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA
VALVULA O VENTOSA, CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO B 500 SD, I/
ENCOFRADO,  COLOCACIÓN DE ARMADURAS,  V I B R AD O ,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM
CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.463,44 €

188 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,76 €

189 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,57 €

190 970.N124 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA
DE DN 1000 MM, CON CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
F Á B R I C A Y  C O N  E N S AY O S  C O N F O R M E  U N E  E N  1 0 7 4 - 4 ,
I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, ETC.),
COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO
DONDE SE ALOJA.

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

41.527,82 €

191 970.N126 UD DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM,
CON VALVULA, CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO,
EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS, CODOS,
ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

40.471,52 €

192 970.N144 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON
DOS ENCHUFES DE 1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE.

OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

8.741,04 €

193 970.N150 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES
DE AGUA,  DE DIÁMETROS DE 1000  MM,  CON HORMIGÓN
HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO,
I /  ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.960,68 €

194 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO
FRECUENTADA

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

79,12 €
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195 993.N001 UD DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.194,74 €

196 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE
DE CALZADA

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,76 €

197 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

381,90 €

198 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

172,53 €

199 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y
LATERAL,  INCLUSO EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

693,79 €

200 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE
TUBO DE HORMIGÓN DE 800 MM

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

433,43 €

201 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE
PENETRÓMETRO DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA,  SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST,
ETC

QUINIENTOS TREINTA EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

530,11 €

202 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/
TOMA DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

203 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE
LOS ELEMENTOS DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS
PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS NECESARIOS (EQUIPO DE
TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR), SEGUN
L O S  R E G L A M E N T O S  R A T ,  R E B T  Y  N O R M A S / P L I E G O S
PARTICULARES DE LAS COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE
EJECUTADA LA UNIDAD.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

554,27 €

204 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

205 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30,41 €

206 GSA01N003 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y
EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

CUARENTA Y UN EUROS

41,00 €

207 GSA01N012 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE BT

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

722,93 €

208 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO HV-630 R-13, SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

781,05 €

209 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y
UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.327,42 €

210 GSA02N001 UD P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G AL I Z AC I Ó N  D E  L I N E A D E
TELECOMUNICACIONES

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

211 GSA02N005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN AÉREO.

TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

35,18 €

212 GSA02N007 UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

125,04 €

213 GSA02N011 m DESMONTAJE DE CABLE DE TELECOMUNICACIONES AÉREO.

SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

7,37 €

214 GSA02N017 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE DIMENSIONES INTERIORES, PARA
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO MARCO Y
TAPA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €

215 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

216 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €
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217 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE
TUBERÍA CON AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

5,26 €

218 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN
INTERIOR Y LA ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

193,87 €

219 GSA04N005 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro
nominal y una presión nominal de 4 bar, suministrada en rollos,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

5,07 €

220 GSA04N017 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE EN 545
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

CIENTO CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

114,48 €

221 GSA04N019 UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 300 MM DE
DIÁM E T R O ,  C O L O C AD O  E N  T U B E R Í A D E  F U N D I C I Ó N  D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE
ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

542,65 €

222 GSA04N060 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 250  Y  400  MM,  CON
HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO
DEL DADO, I /EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS,
S/NTE-IFA-15-16.

MIL NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.091,37 €

223 GSA04N068 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/ I  DE 10 CM DE ESPESOR,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

719,27 €

224 GSA04N163 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 500 mm
según UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

317,42 €

225 GSA04N168 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 1000 mm
según UNE EN 545 colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y
posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

821,91 €

226 GSA04N346 u Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 500 mm,
conforme UNE-EN 545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua,
incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.893,74 €

227 GSA04N500 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/ I  DE 10 CM DE ESPESOR,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

719,27 €

228 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES
DE AGUA, DE DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM,
DE 110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE
LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO,  COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/ I  DE 10 CM DE ESPESOR,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE
CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

869,92 €

229 GSA04N544 u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300 mm de diámetro
interior, conforme UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante
compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal  máxima de 16 bar,  colocada en tubería de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.155,39 €
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230 GSA04N549 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm de diámetro
interior, conforme UNE-EN 593:2018, cierre elástico con junta EPDM
de accionamiento manual mediante mecanismo reductor, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal  máxima de 16 bar,  colocada en tubería de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.307,34 €

231 GSA04N550 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro
interior, conforme UNE-EN 593:2018, cierre elástico con junta EPDM
de accionamiento manual mediante mecanismo reductor, con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una
presión nominal  máxima de 16 bar,  colocada en tubería de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

7.276,95 €

232 GSA04N556 u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con conjunto tobera
purgador 16 a 25 bares de presión,  conexión a  tuber ía  de
abastecimiento de agua con brida de 200 mm de diámetro, ventosa
probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4,
i/accesorios, completamente instalada.

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

3.267,51 €

233 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
SANEAMIENTO

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

234 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

CUARENTA Y OCHO MIL EUROS

48.000,00 €

235 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE
MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €

236 SGCOGN04 UD Cortes i conexiones para tubería de gas de 4 pulgadas

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

10.655,80 €

237 SGMCGN04 m Tubería de 4 pulgadas de acero de gas, se incluyen materiales
auxiliares

SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

67,76 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (237) DOSCIENTAS
TREINTA Y SIETE UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1 0301.N238 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 42,45
Precio ejecución material 750,00

2 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

3 0301.N687 m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. PILAS METÁLICAS CON TORNAPUNTAS Y CIMENTACIÓN DIRECTA.
ALTURA DE PILAS DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 70,76
Precio ejecución material 1.250,01

4 0301.N801 m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O SEMIPROFUNDA.

Coste indirecto 6 % 50,94
Precio ejecución material 900,00

5 0302.N102 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

Coste indirecto 6 % 50,38
Precio ejecución material 890,00

6 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

Coste indirecto 6 % 55,19
Precio ejecución material 975,00

7 0302.N200 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0.65 / 1,00 M - L = 6,00 M.

Coste indirecto 6 % 48,11
Precio ejecución material 850,00

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

Coste indirecto 6 % 152,83
Precio ejecución material 2.700,00

9 0302.N202 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

Coste indirecto 6 % 288,68
Precio ejecución material 5.100,00

10 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

11 0303.N106 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

12 0303.N157 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. PILAS
CON CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 62,26
Precio ejecución material 1.100,00

13 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5
METROS DE ALTURA

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

14 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

Coste indirecto 6 % 213,40
Precio ejecución material 3.770,00

15 0308.N001 m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON MANTENIMIENTO DE TRÁFICO BAJO EL
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE HILO DE DIAMANTE.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

16 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

17 0308.N040 m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO

Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,00

18 0511.N01 m RECTIFICACIÓN DE PERALTE

Coste indirecto 6 % 19,39
Precio ejecución material 342,51

19 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Coste indirecto 6 % 13.440,17
Precio ejecución material 237.443,06

20 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18

21 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00
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22 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

23 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00

24 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,16
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,04

25 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/M²/S.

Mano de Obra 3,30
Material 3,35
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,05

26 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

27 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,63

28 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,66

29 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5,00

30 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

31 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A
LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,20

32 301.N190 UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS, DESCONEXIONES, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN, CARGA . NO SE INCLUYE TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

Mano de Obra 16,60
Maquinaria 131,74
Coste indirecto 6 % 8,90
Precio ejecución material 157,24

33 301.N980 UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL
DIRECTOR DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO MÍNIMO: EL MÉTODO DE
DEMOLICIÓN Y ETAPAS, LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES REMANENTES EN
CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS APEOS Y CIMBRAS NECESARIOS, LA ESTABILIDAD Y
PROTECCIÓN DE CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO VAYAN A SER DEMOLIDAS,
LA PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL ENTORNO, EL
MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS
DE LA DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO, LAS PAUTAS DE CONTROL Y
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Coste indirecto 6 % 169,86
Precio ejecución material 3.000,86
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34 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Mano de Obra 31,29
Maquinaria 12,00
Material 41,41
Coste indirecto 6 % 5,08
Precio ejecución material 89,78

35 305.N055 UD Puesta a cero de estructura PONTÓN DE DESAGÜE, PK 030+075 (0A-0001-0030+075),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 813,27
Precio ejecución material 14.367,85

36 305.N057 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA FRESNEDA, PK 030+950 (0A-0001-0030+950),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.893,28
Precio ejecución material 104.114,61

37 305.N060 UD Puesta  a  cero de estructura  ARROYO DE FUENTE LUCAS (D) ,  PK 034+150
(0A-0001-0034+150-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 4.900,04
Precio ejecución material 86.567,44

38 305.N061 UD Puesta  a  cero  de  est ructura  ARROYO DE FUENTE LUCAS ( I ) ,  PK 034+150
(0A-0001-0034+150-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.406,26
Precio ejecución material 60.177,28

39 305.N062 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE LUCAS (SD),  PK 034+150
(0A-0001-0034+150-SD),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas
en juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.809,34
Precio ejecución material 49.631,67

40 305.N063 UD Puesta a cero de estructura M-104 SOBRE ARROYO DE FUENTE LUCAS, PK 034+200
(0N-0001-0034+200),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
juntas, impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según
mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.657,76
Precio ejecución material 64.620,42

41 305.N064 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO, PK 035+900 (0A-0001-0035+900),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 3.502,40
Precio ejecución material 61.875,70

42 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

43 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

44 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63

45 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

46 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09
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47 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 3,55
Coste indirecto 6 % 0,33
Precio ejecución material 5,87

48 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,67

49 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

50 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26

51 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,02

52 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO CANON DE
PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,77
Material 3,99
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,33

53 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,10

54 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17
Material 34,43
Coste indirecto 6 % 2,65
Precio ejecución material 46,77

55 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,05

56 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,02

57 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,56
Maquinaria 0,82
Material 10,05
Coste indirecto 6 % 0,81
Precio ejecución material 14,24
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58 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i /
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 34,70
Coste indirecto 6 % 2,31
Precio ejecución material 40,80

59 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,19

60 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 10,61
Material 9,68
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,80

61 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA, TOTALMENTE
CONSTRUÍDA. I. EJECUCIÓN DE FIRME Y EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA
DOBLE METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

Coste indirecto 6 % 333,72
Precio ejecución material 5.895,72

62 510.N200 UD PARADA DE BUS COLECTIVO I/ FIRMES, SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

Coste indirecto 6 % 358,41
Precio ejecución material 6.331,83

63 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,31
Material 0,06
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,81

64 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,81

65 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 21,47
Precio ejecución material 379,23

66 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70

67 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

68 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,50

69 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,51

70 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

71 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27
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72 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93

73 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,94
Material 8,43
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 14,95

74 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

75 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

76 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

77 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,23
Precio ejecución material 92,47

78 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,26
Precio ejecución material 198,95

79 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,01
Precio ejecución material 636,18

80 630.1060 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 29,04
Maquinaria 155,84
Material 674,69
Coste indirecto 6 % 51,57
Precio ejecución material 911,14

81 630.1070 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 36,31
Maquinaria 170,00
Material 835,49
Coste indirecto 6 % 62,51
Precio ejecución material 1.104,31

82 630.N105 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 59,30
Maquinaria 226,67
Material 1.541,49
Coste indirecto 6 % 109,65
Precio ejecución material 1.937,11
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83 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68
Material 12,49
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,85

84 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

85 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

86 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA
PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN
CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de Obra 2,22
Material 6,79
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,55

87 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,35

88 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,23
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,43

89 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O
2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,11
Precio ejecución material 37,21

90 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,86
Precio ejecución material 50,50

91 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,61
Precio ejecución material 46,06

92 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,64
Precio ejecución material 46,64

93 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,63
Precio ejecución material 46,53

94 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,84
Precio ejecución material 50,19

95 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,29
Precio ejecución material 40,43

96 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS.
TOTALMENTE COLOCADA.

Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,44

97 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

Mano de Obra 9,24
Maquinaria 0,47
Material 2,48
Coste indirecto 6 % 0,73
Precio ejecución material 12,92
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98 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,29
Precio ejecución material 199,44

99 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13
Material 40.596,93
Coste indirecto 6 % 2.522,67
Precio ejecución material 44.567,17

100 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63
Material 12.100,11
Coste indirecto 6 % 805,39
Precio ejecución material 14.228,57

101 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

Coste indirecto 6 % 345,55
Precio ejecución material 6.104,76

102 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

Coste indirecto 6 % 552,88
Precio ejecución material 9.767,62

103 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL II PARA SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y
RETIRADO TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

Coste indirecto 6 % 3,29
Precio ejecución material 58,19

104 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Mano de Obra 24,90
Maquinaria 6,16
Material 272,02
Coste indirecto 6 % 18,18
Precio ejecución material 321,26

105 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2
DE CARTELERÍA

Coste indirecto 6 % 518,63
Precio ejecución material 9.162,42

106 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Coste indirecto 6 % 2.766,76
Precio ejecución material 48.879,39

107 701.NA25 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 133,45
Coste indirecto 6 % 9,62
Precio ejecución material 169,90

108 701.NA29 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 217,67
Coste indirecto 6 % 14,89
Precio ejecución material 263,07

109 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 172,02
Coste indirecto 6 % 12,55
Precio ejecución material 221,74

110 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 232,76
Coste indirecto 6 % 16,20
Precio ejecución material 286,13

111 701.NA63 UD S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 118,28
Coste indirecto 6 % 8,71
Precio ejecución material 153,82
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112 701.NA64 UD S E Ñ AL  C I R C U L AR  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 181,85
Coste indirecto 6 % 12,74
Precio ejecución material 225,10

113 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de Obra 1,17
Material 4,70
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,22

114 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
Coste indirecto 6 % 8,34
Precio ejecución material 147,29

115 703.N080 UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 196,27
Coste indirecto 6 % 12,99
Precio ejecución material 229,52

116 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE
ALTURA.

Coste indirecto 6 % 0,49
Precio ejecución material 8,73

117 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA
DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL
TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

Coste indirecto 6 % 247,06
Precio ejecución material 4.364,75

118 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS, FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN
ESPECIALIZADO (24 H), FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE PROTECCION
PERSONAL, ETC.

Coste indirecto 6 % 37,78
Precio ejecución material 667,48

119 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

Coste indirecto 6 % 7,31
Precio ejecución material 129,21

120 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,05

121 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

Mano de Obra 4,98
Material 12,50
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,53

122 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

Mano de Obra 2,52
Maquinaria 0,35
Material 53,64
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,90

123 703.N326 UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5 O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR
FOCOS XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA CON PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

Coste indirecto 6 % 37,77
Precio ejecución material 667,35

124 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,09

125 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,87
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126 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 45,18
Coste indirecto 6 % 3,09
Precio ejecución material 54,58

127 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 11,12
Material 24,54
Coste indirecto 6 % 2,14
Precio ejecución material 37,80

128 704.N295 m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y NIVEL
DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 6,00
Maquinaria 0,51
Material 54,56
Coste indirecto 6 % 3,66
Precio ejecución material 64,73

129 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 14,11
Maquinaria 4,33
Material 69,80
Coste indirecto 6 % 5,29
Precio ejecución material 93,53

130 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE
TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 3,61
Material 115,00
Coste indirecto 6 % 8,16
Precio ejecución material 144,17

131 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O
INFERIOR, D=1,9 O INFERIOR

Mano de Obra 10,08
Maquinaria 3,98
Material 353,15
Coste indirecto 6 % 22,03
Precio ejecución material 389,24

132 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,80

133 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

134 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

135 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,47

136 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

137 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
Coste indirecto 6 % 9,08
Precio ejecución material 160,45

138 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,68
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139 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES,
TAMBIÉN CRUZADOS,  DE ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20  CM.  DE
PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 2,73
Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 3,03

140 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Coste indirecto 6 % 8,40
Precio ejecución material 148,40

141 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Coste indirecto 6 % 11,16
Precio ejecución material 197,16

142 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE OBRA

Coste indirecto 6 % 18,14
Precio ejecución material 320,43

143 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

Mano de Obra 26,43
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,02

144 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN
INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE
PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA
ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA
CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Mano de Obra 33,27
Maquinaria 17,04
Material 22,81
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

145 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Mano de Obra 28,66
Material 70,04
Coste indirecto 6 % 5,92
Precio ejecución material 104,62

146 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE EN EL
RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y
AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

147 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

Coste indirecto 6 % 6.000,00
Precio ejecución material 106.000,00

148 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06

149 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

150 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Coste indirecto 6 % 600,00
Precio ejecución material 10.600,00

151 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Coste indirecto 6 % 840,00
Precio ejecución material 14.840,00

152 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

153 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,16

154 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 9,94
Coste indirecto 6 % 0,91
Precio ejecución material 16,07

155 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 563,89
Precio ejecución material 9.962,08

156 906.N104 UD CENTRO DE CONSERVACIÓN

Coste indirecto 6 % 75.884,66
Precio ejecución material 1.340.628,99
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157 906.N105 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES

Coste indirecto 6 % 670,65
Precio ejecución material 11.848,23

158 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 700,20
Precio ejecución material 12.370,24

159 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 208,13
Coste indirecto 6 % 13,74
Precio ejecución material 242,81

160 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 8,36
Coste indirecto 6 % 1,14
Precio ejecución material 20,18

161 920.0040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 4,66
Maquinaria 8,76
Material 20,67
Coste indirecto 6 % 2,05
Precio ejecución material 36,14

162 920.N070 UD ADAPTACIÓN DE LUMINARIA A LED DE POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE,  INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE MATERIAL NECESARIO,
COMPLETAMENTE COLOCADO

Coste indirecto 6 % 18,68
Precio ejecución material 330,00

163 920.N080 UD INSTALACIÓN NUEVAS LUMINARIAS. TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y LUMINARIA LED. (NO INCLUYE
CANALIZACIÓN)

Material 1.321,81
Coste indirecto 6 % 79,31
Precio ejecución material 1.401,12

164 920.N090 UD INSTALACIÓN LUMINARIAS EXISTENTES DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
INCLUIDO BÁCULO TRONCOCÓNICO REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A LUMINARIA LED)

Mano de Obra 10,18
Maquinaria 11,62
Material 355,43
Coste indirecto 6 % 22,63
Precio ejecución material 399,86

165 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,61

166 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

167 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

168 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA, INCLUSO EXTRACCIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 186,15
Maquinaria 649,13
Coste indirecto 6 % 50,12
Precio ejecución material 885,40

169 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

170 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO
DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 3.050,00
Coste indirecto 6 % 183,00
Precio ejecución material 3.233,00
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171 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO TIERRAS O ACERA,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 11,50
Material 10,91
Coste indirecto 6 % 1,34
Precio ejecución material 23,75

172 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,02
Material 20,93
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,87

173 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
PN4, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 22,64
Maquinaria 171,21
Material 187,93
Coste indirecto 6 % 22,91
Precio ejecución material 404,69

174 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA
ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 32,04
Maquinaria 121,18
Coste indirecto 6 % 9,19
Precio ejecución material 162,41

175 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,37

176 970.N033 UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA)
DE 905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES, COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL DE 720X620 MM CLASE D-400 Y FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA
CONEXIONES DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA
HM-20/P/40/I DE 10 CM DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

Mano de Obra 63,74
Maquinaria 58,08
Material 296,07
Coste indirecto 6 % 25,07
Precio ejecución material 442,96

177 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS.
DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS
FUSIBLE-SECCIONADOR DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Mano de Obra 901,44
Material 6.236,78
Coste indirecto 6 % 428,29
Precio ejecución material 7.566,51

178 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE PVC 110 MM EN
ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 48,05
Material 26,58
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,11

179 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN
INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

Mano de Obra 44,35
Material 1,95
Coste indirecto 6 % 2,78
Precio ejecución material 49,08

180 970.N043 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE
DIMENSIONES INTERIORES), PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
SUBTERRÁNEAS. INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31

181 970.N062 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 250 MM SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I /P.P.  DE JUNTA
ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 13,03
Maquinaria 14,40
Material 63,95
Coste indirecto 6 % 5,48
Precio ejecución material 96,86

182 970.N064 UD VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 250 MM, PN 25, SERIE 15, CONFORME A NORMA UNE-EN
558  Y /O SEGÚN NORMATIVA V IGENTE,  CON UNIÓN MEDIANTE BRIDAS Y
REVESTIMIENTO EPOXI O VITROCERÁMICO, INCLUSO TORNILLERÍA DE ACERO
INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMÉRICAS DE ESTANQUIDAD

Mano de Obra 24,43
Material 1.310,93
Coste indirecto 6 % 80,12
Precio ejecución material 1.415,48
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183 970.N065 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
250 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE

Mano de Obra 26,06
Material 366,74
Coste indirecto 6 % 23,57
Precio ejecución material 416,37

184 970.N066 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 0,04
Material 862,90
Coste indirecto 6 % 52,89
Precio ejecución material 934,31

185 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 24,20
Material 133,12
Coste indirecto 6 % 9,44
Precio ejecución material 166,76

186 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD
LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RÍO, CSIV-W2, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN, CERCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de Obra 214,95
Material 297,21
Coste indirecto 6 % 30,73
Precio ejecución material 542,89

187 970.N094 UD REGISTRO DE 2,50X1,30 M DE DIMENSIONES INTERIORES PARA VALVULA O VENTOSA,
CONSTRUIDO CON HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/ I  Y BARRAS DE ACERO
CORRUGADO B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO, PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60 CM CLASE D-400. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 4,07
Material 3.263,33
Coste indirecto 6 % 196,04
Precio ejecución material 3.463,44

188 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,76

189 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 13,90
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,57

190 970.N124 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES DE PRESIÓN, CONEXIÓN A TUBERÍA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA
EN FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN 1074-4, I/ACCESORIOS (TE 1000/200
MM, VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 197,32
Maquinaria 51,41
Material 38.928,46
Coste indirecto 6 % 2.350,63
Precio ejecución material 41.527,82

191 970.N126 UD DESAGÜE DN 200 MM DE FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE
1000/200 MM, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME BRIDA-ENCHUFE, CARRETES
PASAMUROS, CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA. NO INCLUYE ARQUETA O
REGISTRO DONDE SE ALOJA.

Mano de Obra 194,71
Maquinaria 51,41
Material 37.934,56
Coste indirecto 6 % 2.290,84
Precio ejecución material 40.471,52

192 970.N144 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN
INCLUIR DADO DE ANCLAJE.

Mano de Obra 80,04
Maquinaria 23,65
Material 8.142,57
Coste indirecto 6 % 494,78
Precio ejecución material 8.741,04

193 970.N150 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN CENTRAL
PARA RELLENO DEL DADO, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS, VIBRADO,
DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Mano de Obra 49,90
Maquinaria 0,12
Material 5.573,26
Coste indirecto 6 % 337,40
Precio ejecución material 5.960,68
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194 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Mano de Obra 37,23
Material 37,41
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,12

195 993.N001 UD DESMONTAJE DE BANDEROLA DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

Coste indirecto 6 % 67,63
Precio ejecución material 1.194,74

196 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

Coste indirecto 6 % 1,85
Precio ejecución material 32,76

197 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 56,32
Maquinaria 0,07
Material 303,89
Coste indirecto 6 % 21,62
Precio ejecución material 381,90

198 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

Mano de Obra 26,13
Maquinaria 0,02
Material 136,61
Coste indirecto 6 % 9,77
Precio ejecución material 172,53

199 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 221,26
Maquinaria 0,08
Material 433,18
Coste indirecto 6 % 39,27
Precio ejecución material 693,79

200 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE 800 MM

Mano de Obra 77,87
Material 331,03
Coste indirecto 6 % 24,53
Precio ejecución material 433,43

201 G01110003 UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJOS DE PENETRÓMETRO
DINÁMICO, EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO, DILATOMETRÍA, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

Material 500,10
Coste indirecto 6 % 30,01
Precio ejecución material 530,11

202 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS,
PROCESADO E INTERPRETACIÓN

Material 1,76
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,87

203 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS
DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS
NECESARIOS (EQUIPO DE TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT, REBT Y NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE EJECUTADA LA UNIDAD.

Mano de Obra 374,10
Material 148,80
Coste indirecto 6 % 31,37
Precio ejecución material 554,27

204 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

205 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 19,38
Coste indirecto 6 % 1,72
Precio ejecución material 30,41

206 GSA01N003 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT.
INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 28,63
Maquinaria 10,05
Coste indirecto 6 % 2,32
Precio ejecución material 41,00

207 GSA01N012 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

Mano de Obra 203,60
Material 478,41
Coste indirecto 6 % 40,92
Precio ejecución material 722,93

208 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13,
SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 136,59
Maquinaria 61,46
Material 538,79
Coste indirecto 6 % 44,21
Precio ejecución material 781,05
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209 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60
M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M
DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

Mano de Obra 71,86
Maquinaria 10,28
Material 3.056,94
Coste indirecto 6 % 188,34
Precio ejecución material 3.327,42

210 GSA02N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

211 GSA02N005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 23,88
Coste indirecto 6 % 1,99
Precio ejecución material 35,18

212 GSA02N007 UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

Mano de Obra 26,06
Material 91,90
Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,04

213 GSA02N011 m DESMONTAJE DE CABLE DE TELECOMUNICACIONES AÉREO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,54
Coste indirecto 6 % 0,42
Precio ejecución material 7,37

214 GSA02N017 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1 , 0 9 x 0 , 9 0  M  D E  D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P AR A C AN AL I Z AC I Ó N  D E
TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI
RELLENO PERIMETRAL.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31

215 GSA03N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE GAS

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

216 GSA04N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

217 GSA04N002 m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS, INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON
AGUA, VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON BOMBA.

Mano de Obra 3,69
Maquinaria 1,15
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,26

218 GSA04N003 UD PRUEBA PARA COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Mano de Obra 182,90
Coste indirecto 6 % 10,97
Precio ejecución material 193,87

219 GSA04N005 m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50 mm de diámetro nominal y una presión
nominal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de
la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 1,48
Material 3,30
Coste indirecto 6 % 0,29
Precio ejecución material 5,07

220 GSA04N017 m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 11,11
Maquinaria 4,53
Material 92,36
Coste indirecto 6 % 6,48
Precio ejecución material 114,48

221 GSA04N019 UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE 300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN
TUBERÍA DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 18,62
Material 493,31
Coste indirecto 6 % 30,72
Precio ejecución material 542,65

222 GSA04N060 UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I, ELABORADO EN
CENTRAL PARA RELLENO DEL DADO, I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

Material 1.029,59
Coste indirecto 6 % 61,78
Precio ejecución material 1.091,37
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223 GSA04N068 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE 110X110X150 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 384,38
Material 294,18
Coste indirecto 6 % 40,71
Precio ejecución material 719,27

224 GSA04N163 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 500 mm según UNE EN 545
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico acerrojado, colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 18,85
Maquinaria 10,96
Material 269,64
Coste indirecto 6 % 17,97
Precio ejecución material 317,42

225 GSA04N168 m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble cámara DN 1000 mm según UNE EN 545
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima
de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de elastómero y sistema de
acerrojado mediante cordón de soldadura y un anillo metálico acerrojado, colocada y
medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 42,42
Maquinaria 24,85
Material 708,12
Coste indirecto 6 % 46,52
Precio ejecución material 821,91

226 GSA04N346 u Brida ciega de fundición nodular con unión embridada de 500 mm, conforme UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200 micras. Colocado en tubería de fundición
de abastecimiento de agua, incluso junta de goma plana y unión embridada con tornillería.
Presión máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de anclaje, completamente instalado

Mano de Obra 81,90
Material 1.704,65
Coste indirecto 6 % 107,19
Precio ejecución material 1.893,74

227 GSA04N500 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 60 Y 250 MM, DE 110X110X150 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 384,38
Material 294,18
Coste indirecto 6 % 40,71
Precio ejecución material 719,27

228 GSA04N501 UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE
DIÁMETROS COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE 110X110X200 CM INTERIOR,
CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE
FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 500,07
Material 320,61
Coste indirecto 6 % 49,24
Precio ejecución material 869,92

229 GSA04N544 u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300 mm de diámetro interior, conforme
UNE-EN 1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de
giro de acero inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras,
para una presión nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de Obra 59,57
Maquinaria 41,39
Material 1.932,43
Coste indirecto 6 % 122,00
Precio ejecución material 2.155,39

230 GSA04N549 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
593:2018, cierre elástico con junta EPDM de accionamiento manual mediante mecanismo
reductor, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso juntas, tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de Obra 134,03
Maquinaria 93,13
Material 4.779,76
Coste indirecto 6 % 300,42
Precio ejecución material 5.307,34

231 GSA04N550 u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 600 mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
593:2018, cierre elástico con junta EPDM de accionamiento manual mediante mecanismo
reductor, con recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión
nominal máxima de 16 bar, colocada en tubería de abastecimiento de agua, mediante
bridas de unión incluso juntas, tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

Mano de Obra 152,65
Maquinaria 106,07
Material 6.606,33
Coste indirecto 6 % 411,90
Precio ejecución material 7.276,95

232 GSA04N556 u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 16 a 25 bares
de presión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 200 mm de
diámetro, ventosa probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4,
i/accesorios, completamente instalada.

Mano de Obra 48,40
Maquinaria 33,63
Material 3.000,53
Coste indirecto 6 % 184,95
Precio ejecución material 3.267,51

Pág.: 17



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº Ord. Código Descripción Importe Nº Ord. Código Descripción Importe

233 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

234 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Coste indirecto 6 % 2.716,98
Precio ejecución material 48.000,00

235 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE
INICIAL EN SERVICIO"

Sin Descomposición
Precio ejecución material 5.000,00

236 SGCOGN04 UD Cortes i conexiones para tubería de gas de 4 pulgadas

Sin Descomposición
Precio ejecución material 10.655,80

237 SGMCGN04 m Tubería de 4 pulgadas de acero de gas, se incluyen materiales auxiliares

Coste indirecto 6 % 3,84
Precio ejecución material 67,76

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (237) DOSCIENTAS
TREINTA Y SIETE UNIDADES

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES
01.01.01
301.N980

UD REDACCIÓN DE ESTUDIO DE DEMOLICIÓN QUE
SERÁ SOMETIDO A APROBACIÓN DEL DIRECTOR
DE LAS OBRAS, DONDE SE DEFINIRÁ COMO
MÍNIMO: EL MÉTODO DE DEMOLICIÓN Y ETAPAS,
LA ESTABILIDAD DE LAS CONSTRUCCIÓNES
REMANENTES EN CADA ETAPA, ASÍ COMO LOS
A P E O S  Y  C I M B R A S  N E C E S A R I O S ,  L A
E S T A B I L I D A D  Y  P R O T E C C I Ó N  D E
CONSTRUCCIONES REMANENTES QUE NO
VAYAN A SER DEMOLIDAS, LA PROTECCIÓN DE
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DEL
ENTORNO, EL MANTENIMIENTO Ó SUSTITUCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS AFECTADOS, LOS
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y DEFINICIÓN DE
ZONAS DE VERTIDO DE LOS PRODUCTOS DE LA
DEMOLICIÓN, LOS CRONOGRAMAS DE TRABAJO,
LAS PAUTAS DE CONTROL Y LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.

2,000 3.000,86 € 6.001,72 €

01.01.02
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

38.925,000 3,66 € 142.465,50 €

01.01.03
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE  D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

1.800,000 5,00 € 9.000,00 €

01.01.04
993.N001

UD D E S M O N T A J E  D E  B A N D E R O L A  D E
SEÑALIZACIÓN EXISTENTE

1,000 1.194,74 € 1.194,74 €

01.01.05
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

403,000 32,76 € 13.202,28 €

01.01.06
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

2.700,000 7,20 € 19.440,00 €

01.01.07
301.N190

UD DESMONTAJE DE BÁCULO DE ILUMINACIÓN
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO
DESMONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS,
D E S C O N E X I O N E S ,  D E M O L I C I Ó N  D E
CIMENTACIÓN,  CARGA .  NO SE  INCLUYE
TRANSPORTE A VERTEDERO DEL MATERIAL
DEMOLIDO NI  CÁNON DE VERTEDERO, NI
PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS.

58,000 157,24 € 9.119,92 €

01.01.08
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

190,760 29,63 € 5.652,22 €

01.01.09
0308.N040

m2 DEMOLICIÓN DE MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN
ARMADO

315,000 125,00 € 39.375,00 €

01.01.10
0308.N001

m2 DEMOLICIÓN DE PS HIPERESTÁTICO CON
M AN T E N I M I E N T O  D E  T R Á F I C O  B AJ O  E L
TABLERO. USO DE CIMBRAS Y CORTE MEDIANTE
HILO DE DIAMANTE.

2.295,055 350,00 € 803.269,25 €

01.01.11
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA 459,000 350,00 € 160.650,00 €

01.01.12
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

480.000,000 0,51 € 244.800,00 €

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 1.454.170,63

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE
01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

391.213,740 0,58 € 226.903,97 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 226.903,97

Total Capítulo 1 ...................................................... 1.681.074,60

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES
02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

378.919,200 1,95 € 738.892,44 €

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

136.924,810 1,98 € 271.111,12 €

Total Capítulo 2.1 ...................................................... 1.010.003,56

Capítulo: 2.2 RELLENOS
02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

211.648,287 0,51 € 107.940,63 €
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02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

104.399,500 6,67 € 696.344,67 €

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

89.191,200 1,09 € 97.218,41 €

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 901.503,71

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS
02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

6.200,598 71,18 € 441.358,57 €

02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

103.343,300 3,81 € 393.737,97 €

Total Capítulo 2.3 ...................................................... 835.096,54

Total Capítulo 2 ...................................................... 2.746.603,81

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

18,790 6,63 € 124,58 €

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

3.047,620 89,10 € 271.542,94 €

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

80,000 14,95 € 1.196,00 €

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

9,950 40,80 € 405,96 €

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

11.970,000 46,77 € 559.836,90 €

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

135,000 66,05 € 8.916,75 €

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

135,000 115,02 € 15.527,70 €

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

36,000 69,93 € 2.517,48 €

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

12,000 51,72 € 620,64 €

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

16,000 693,79 € 11.100,64 €

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

3,000 433,43 € 1.300,29 €

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

7.394,900 14,24 € 105.303,38 €

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

168,000 172,53 € 28.985,04 €

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

366,000 381,90 € 139.775,40 €

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 1.147.153,70

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL
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Capítulo: 3.2.1 ODT 29+220b
03.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

22,920 636,18 € 14.581,25 €

03.02.01.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

16,230 31,77 € 515,63 €

03.02.01.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

27,120 26,30 € 713,26 €

03.02.01.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

518,590 0,94 € 487,47 €

03.02.01.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

91,320 51,72 € 4.723,07 €

03.02.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

59,590 69,93 € 4.167,13 €

03.02.01.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

7,970 92,47 € 736,99 €

03.02.01.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

364,100 6,63 € 2.413,98 €

03.02.01.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

182,990 7,02 € 1.284,59 €

03.02.01.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

7,520 32,85 € 247,03 €

03.02.01.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

28,650 4,04 € 115,75 €

03.02.01.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

183,360 9,55 € 1.751,09 €

03.02.01.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

53,840 16,07 € 865,21 €

Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 32.602,45

Capítulo: 3.2.2 ODT 29+220c
03.02.02.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

87,340 636,18 € 55.563,96 €

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

41,180 31,77 € 1.308,29 €

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

54,980 26,30 € 1.445,97 €

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.159,660 0,94 € 1.090,08 €

03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

258,810 51,72 € 13.385,65 €
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03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

227,080 69,93 € 15.879,70 €

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

14,380 92,47 € 1.329,72 €

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.226,490 6,63 € 8.131,63 €

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

647,030 7,02 € 4.542,15 €

03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

11,420 32,85 € 375,15 €

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

41,670 4,04 € 168,35 €

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

698,720 9,55 € 6.672,78 €

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

182,680 16,07 € 2.935,67 €

Total Capítulo 3.2.2 ...................................................... 112.829,10

Capítulo: 3.2.3 ODT 30+400
03.02.03.01
630.N105

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:4,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

33,240 1.937,11 € 64.389,54 €

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

38,050 31,77 € 1.208,85 €

03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

51,480 26,30 € 1.353,92 €

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.144,330 0,94 € 1.075,67 €

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

93,690 51,72 € 4.845,65 €

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

152,900 69,93 € 10.692,30 €

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

14,230 92,47 € 1.315,85 €

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

237,950 6,63 € 1.577,61 €

03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

110,960 7,02 € 778,94 €
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03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8,340 32,85 € 273,97 €

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

31,410 4,04 € 126,90 €

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

155,210 9,55 € 1.482,26 €

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

74,480 16,07 € 1.196,89 €

Total Capítulo 3.2.3 ...................................................... 90.318,35

Capítulo: 3.2.4 ODT 31+050
03.02.04.01
630.1070

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

21,070 1.104,31 € 23.267,81 €

03.02.04.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

28,580 31,77 € 907,99 €

03.02.04.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

40,010 26,30 € 1.052,26 €

03.02.04.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

710,440 0,94 € 667,81 €

03.02.04.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

107,580 51,72 € 5.564,04 €

03.02.04.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

140,760 69,93 € 9.843,35 €

03.02.04.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

10,250 92,47 € 947,82 €

03.02.04.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

339,480 6,63 € 2.250,75 €

03.02.04.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

168,890 7,02 € 1.185,61 €

03.02.04.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

10,440 32,85 € 342,95 €

03.02.04.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

38,440 4,04 € 155,30 €

03.02.04.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

211,830 9,55 € 2.022,98 €

03.02.04.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

86,200 16,07 € 1.385,23 €

Total Capítulo 3.2.4 ...................................................... 49.593,90
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Capítulo: 3.2.5 ODT 33+240
03.02.05.01
630.1060

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:3,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

27,490 911,14 € 25.047,24 €

03.02.05.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

20,950 31,77 € 665,58 €

03.02.05.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

36,260 26,30 € 953,64 €

03.02.05.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

832,410 0,94 € 782,47 €

03.02.05.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

81,680 51,72 € 4.224,49 €

03.02.05.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

58,230 69,93 € 4.072,02 €

03.02.05.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

11,110 92,47 € 1.027,34 €

03.02.05.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

315,420 6,63 € 2.091,23 €

03.02.05.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

154,710 7,02 € 1.086,06 €

03.02.05.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

14,810 32,85 € 486,51 €

03.02.05.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

52,950 4,04 € 213,92 €

03.02.05.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

173,550 9,55 € 1.657,40 €

03.02.05.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

62,980 16,07 € 1.012,09 €

Total Capítulo 3.2.5 ...................................................... 43.319,99

Capítulo: 3.2.6 ODT 33+820
03.02.06.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

11,430 636,18 € 7.271,54 €

03.02.06.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

3,880 31,77 € 123,27 €

03.02.06.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

14,250 26,30 € 374,78 €

03.02.06.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

250,240 0,94 € 235,23 €

03.02.06.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

61,450 51,72 € 3.178,19 €
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03.02.06.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

29,720 69,93 € 2.078,32 €

03.02.06.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

5,290 92,47 € 489,17 €

03.02.06.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

210,430 6,63 € 1.395,15 €

03.02.06.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

95,410 7,02 € 669,78 €

03.02.06.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

6,700 32,85 € 220,10 €

03.02.06.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

25,920 4,04 € 104,72 €

03.02.06.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

91,440 9,55 € 873,25 €

03.02.06.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

30,860 16,07 € 495,92 €

Total Capítulo 3.2.6 ...................................................... 17.509,42

Capítulo: 3.2.7 ODT 34+300
03.02.07.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

28,450 636,18 € 18.099,32 €

03.02.07.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

27,190 31,77 € 863,83 €

03.02.07.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

42,110 26,30 € 1.107,49 €

03.02.07.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

910,240 0,94 € 855,63 €

03.02.07.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

70,110 51,72 € 3.626,09 €

03.02.07.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

73,970 69,93 € 5.172,72 €

03.02.07.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

11,890 92,47 € 1.099,47 €

03.02.07.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

255,980 6,63 € 1.697,15 €

03.02.07.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

120,790 7,02 € 847,95 €
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03.02.07.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8,410 32,85 € 276,27 €

03.02.07.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

31,620 4,04 € 127,74 €

03.02.07.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

150,940 9,55 € 1.441,48 €

03.02.07.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

64,900 16,07 € 1.042,94 €

Total Capítulo 3.2.7 ...................................................... 36.258,08

Capítulo: 3.2.8 ODT 35+475
03.02.08.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

13,060 636,18 € 8.308,51 €

03.02.08.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

11,900 31,77 € 378,06 €

03.02.08.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

14,680 26,30 € 386,08 €

03.02.08.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

282,100 0,94 € 265,17 €

03.02.08.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

65,690 51,72 € 3.397,49 €

03.02.08.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

33,960 69,93 € 2.374,82 €

03.02.08.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

5,610 92,47 € 518,76 €

03.02.08.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

232,560 6,63 € 1.541,87 €

03.02.08.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

99,550 7,02 € 698,84 €

03.02.08.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

2,700 32,85 € 88,70 €

03.02.08.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

10,800 4,04 € 43,63 €

03.02.08.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

104,480 9,55 € 997,78 €

03.02.08.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

34,120 16,07 € 548,31 €

Total Capítulo 3.2.8 ...................................................... 19.548,02

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 401.979,31

Total Capítulo 3 ...................................................... 1.549.133,01
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Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES
04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

11.481,740 22,80 € 261.783,67 €

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC I E  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

21.388,800 5,33 € 114.002,30 €

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 375.785,97

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

103,490 447,59 € 46.321,09 €

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

268,080 369,70 € 99.109,18 €

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

40,070 379,23 € 15.195,75 €

Total Capítulo 4.2 ...................................................... 160.626,02

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

12.350,820 7,05 € 87.073,28 €

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

15.571,220 26,51 € 412.793,04 €

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

206.971,590 1,93 € 399.455,17 €

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

36.336,740 26,47 € 961.833,51 €

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

23.726,350 26,50 € 628.748,28 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 2.489.903,28

Capítulo: 4.4 BETUNES
04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

729,570 540,00 € 393.967,80 €

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

3.089,110 480,00 € 1.482.772,80 €

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

54,890 480,00 € 26.347,20 €

Total Capítulo 4.4 ...................................................... 1.903.087,80

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL
04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

4.495,580 49,27 € 221.497,23 €

Total Capítulo 4.5 ...................................................... 221.497,23

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN
04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

45.926,960 21,81 € 1.001.667,00 €

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

4.133,430 71,18 € 294.217,55 €

Total Capítulo 4.6 ...................................................... 1.295.884,55

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES
04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DE PERALTE 1.129,250 342,51 € 386.779,42 €

Total Capítulo 4.7 ...................................................... 386.779,42

Total Capítulo 4 ...................................................... 6.833.564,27

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN
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Capítulo: 5.1.1 PS 29.29
05.01.01.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

840,000 600,00 € 504.000,00 €

Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 504.000,00

Capítulo: 5.1.2 PASARELA 29.34
05.01.02.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

651,450 900,00 € 586.305,00 €

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 586.305,00

Capítulo: 5.1.3 PS 31.39
05.01.03.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1.068,000 600,00 € 640.800,00 €

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 640.800,00

Capítulo: 5.1.4 PASARELA 32.96
05.01.04.01
0301.N801

m2 PASARELA METÁLICA. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA.

748,750 900,00 € 673.875,00 €

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 673.875,00

Capítulo: 5.1.5 PS 34.72
05.01.05.01
0301.N687

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO.
PILAS METÁLICAS CON TORNAPUNTAS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE 10
M.

1.320,000 1.250,01 € 1.650.013,20 €

Total Capítulo 5.1.5 ...................................................... 1.650.013,20

Capítulo: 5.1.6 PS 34.78
05.01.06.01
0301.N687

m2 ESTRUCTURA MIXTA DE CANTO VARIABLE DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO.
PILAS METÁLICAS CON TORNAPUNTAS Y
CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA DE PILAS DE 10
M.

1.320,000 1.250,01 € 1.650.013,20 €

Total Capítulo 5.1.6 ...................................................... 1.650.013,20

Capítulo: 5.1.7 VI 34.96 RAMAL CD
05.01.07.01
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

392,000 750,00 € 294.000,00 €

Total Capítulo 5.1.7 ...................................................... 294.000,00

Capítulo: 5.1.8 VI 34.96 VSI
05.01.08.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

22,000 3.770,00 € 82.940,00 €

05.01.08.02
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

1.432,080 750,00 € 1.074.060,00 €

Total Capítulo 5.1.8 ...................................................... 1.157.000,00

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 7.156.006,40

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PI 31.94
05.02.01.01
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

3,000 3.770,00 € 11.310,00 €

05.02.01.02
0303.N106

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

125,840 950,00 € 119.548,00 €

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 130.858,00

Capítulo: 5.2.2 AMP VI 34.96 CD
05.02.02.01
0303.N157

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

111,555 1.100,00 € 122.710,50 €

05.02.02.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,600 700,00 € 7.420,00 €

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 130.130,50

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 260.988,50

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS
05.03.01
305.N055

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  PONTÓN  D E
DESAGÜE, PK 030+075 (0A-0001-0030+075),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 14.367,85 € 14.367,85 €

05.03.02
305.N057

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE LA
FRESNEDA, PK 030+950 (0A-0001-0030+950),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 104.114,61 € 104.114,61 €
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05.03.03
305.N060

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (D), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 86.567,44 € 86.567,44 €

05.03.04
305.N061

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (I), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-I),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 60.177,28 € 60.177,28 €

05.03.05
305.N062

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE FUENTE
LUCAS (SD), PK 034+150 (0A-0001-0034+150-SD),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 49.631,67 € 49.631,67 €

05.03.06
305.N063

UD Puesta a cero de estructura M-104 SOBRE
ARROYO DE FUENTE LUCAS,  PK 034+200
(0N-0001-0034+200),  incluido sustitución de
pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 64.620,42 € 64.620,42 €

05.03.07
305.N064

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO,
PK 035+900 (0A-0001-0035+900) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 61.875,70 € 61.875,70 €

Total Capítulo 5.3 ...................................................... 441.354,97

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 11.66 MD (EJE 232)
05.04.01.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

160,000 2.700,00 € 432.000,00 €

Total Capítulo 5.4.1 ...................................................... 432.000,00

Capítulo: 5.4.2 M 10.76 MD (EJE 232)
05.04.02.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

520,000 5.100,00 € 2.652.000,00 €

Total Capítulo 5.4.2 ...................................................... 2.652.000,00

Capítulo: 5.4.3 M 0.15 MD (EJE 71)
05.04.03.01
0302.N200

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0.65 / 1,00 M - L = 6,00 M.

120,000 850,00 € 102.000,00 €

Total Capítulo 5.4.3 ...................................................... 102.000,00

Capítulo: 5.4.4 M 31.61 MD (EJE 1)
05.04.04.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

580,000 975,00 € 565.500,00 €

Total Capítulo 5.4.4 ...................................................... 565.500,00

Capítulo: 5.4.5 M 0.32 MI (EJE 73)
05.04.05.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

97,000 2.700,00 € 261.900,00 €

Total Capítulo 5.4.5 ...................................................... 261.900,00

Capítulo: 5.4.6 M 8.69 MD (EJE 232)
05.04.06.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

199,500 975,00 € 194.512,50 €

Total Capítulo 5.4.6 ...................................................... 194.512,50

Capítulo: 5.4.7 M 32.66 MD (EJE 1)
05.04.07.01
0302.N102

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 2,50 M

237,500 890,00 € 211.375,00 €

Total Capítulo 5.4.7 ...................................................... 211.375,00

Capítulo: 5.4.8 M 7.86 MD (EJE 232)
05.04.08.01
0302.N200

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0.65 / 1,00 M - L = 6,00 M.

130,000 850,00 € 110.500,00 €

Total Capítulo 5.4.8 ...................................................... 110.500,00

Capítulo: 5.4.9 M 19.46 MD (EJE 228)
05.04.09.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

170,000 5.100,00 € 867.000,00 €

Total Capítulo 5.4.9 ...................................................... 867.000,00

Capítulo: 5.4.10 M 0.10 MD (EJE 168)
05.04.10.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

56,250 350,00 € 19.687,50 €

Total Capítulo 5.4.10 ...................................................... 19.687,50

Capítulo: 5.4.11 M 0.10 MI (EJE 168)
05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

56,250 350,00 € 19.687,50 €

Total Capítulo 5.4.11 ...................................................... 19.687,50

Capítulo: 5.4.12 M 0.10 MD (EJE 72)
05.04.12.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

34,000 975,00 € 33.150,00 €

Total Capítulo 5.4.12 ...................................................... 33.150,00

Capítulo: 5.4.13 M 0.00 MD (EJE 97)
05.04.13.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

198,900 975,00 € 193.927,50 €
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Total Capítulo 5.4.13 ...................................................... 193.927,50

Capítulo: 5.4.14 M 19.54 MI (EJE 228)
05.04.14.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

395,900 350,00 € 138.565,00 €

Total Capítulo 5.4.14 ...................................................... 138.565,00

Capítulo: 5.4.15 M 5.52 MI (EJE 232)
05.04.15.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

871,000 350,00 € 304.850,00 €

Total Capítulo 5.4.15 ...................................................... 304.850,00

Capítulo: 5.4.16 M 5.33 MD (EJE 232)
05.04.16.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

380,000 2.700,00 € 1.026.000,00 €

Total Capítulo 5.4.16 ...................................................... 1.026.000,00

Capítulo: 5.4.17 M 5.01 MD (EJE 232)
05.04.17.01
0302.N202

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø1,00 / 1,20 M - L = 16,00 M.

270,000 5.100,00 € 1.377.000,00 €

Total Capítulo 5.4.17 ...................................................... 1.377.000,00

Capítulo: 5.4.18 M 4.82 MD (EJE 232)
05.04.18.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

75,000 2.700,00 € 202.500,00 €

Total Capítulo 5.4.18 ...................................................... 202.500,00

Total Capítulo 5.4 ...................................................... 8.712.155,00

Total Capítulo 5 ...................................................... 16.570.504,87

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO
06.01.01
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

8,000 6.104,76 € 48.838,08 €

06.01.02
701.N002

UD TRASLADO E  INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

4,000 9.767,62 € 39.070,48 €

06.01.03
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

13,000 9.162,42 € 119.111,46 €

06.01.04
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

15.800,000 40,43 € 638.794,00 €

06.01.05
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

11.260,000 37,21 € 418.984,60 €

06.01.06
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

5.510,000 46,06 € 253.790,60 €

06.01.07
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

5,000 14.228,57 € 71.142,85 €

06.01.08
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

3.950,000 16,44 € 64.938,00 €

06.01.09
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

1,000 44.567,17 € 44.567,17 €

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 1.699.237,24

Capítulo: 6.2 DEFENSAS
06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

2.800,000 144,17 € 403.676,00 €

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

16.800,000 42,09 € 707.112,00 €

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

7.300,000 55,87 € 407.851,00 €

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

3.800,000 54,58 € 207.404,00 €
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06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

12.800,000 93,53 € 1.197.184,00 €

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9 O INFERIOR

157,400 389,24 € 61.266,38 €

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

63,800 64,73 € 4.129,77 €

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

1.960,000 198,95 € 389.942,00 €

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 3.378.565,15

Total Capítulo 6 ...................................................... 5.077.802,39

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

4.977,000 1,80 € 8.958,60 €

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

11.613,000 0,57 € 6.619,41 €

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS
ESPECIALES.

215.521,630 3,03 € 653.030,54 €

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

69.929,015 1,06 € 74.124,76 €

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

5.495,430 1,47 € 8.078,28 €

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

36.636,200 1,09 € 39.933,46 €

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

250.543,800 0,68 € 170.369,78 €

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

6,000 77,51 € 465,06 €

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE  D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

11,000 160,45 € 1.764,95 €

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

3,000 104,62 € 313,86 €

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

64,000 52,74 € 3.375,36 €

07.12
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVI M I E N T OS  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

2.880,000 28,02 € 80.697,60 €

07.13
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

1,000 106.000,00 € 106.000,00 €

07.14
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

7.934,000 148,40 € 1.177.405,60 €

07.15
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO 925,000 197,16 € 182.373,00 €

07.16
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 111.843,635 1,06 € 118.554,25 €
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07.17
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS 1,793 20.606,40 € 36.947,28 €

07.18
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

32,280 10.600,00 € 342.168,00 €

07.19
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 2,200 14.840,00 € 32.648,00 €

07.20
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

4,944 20.606,40 € 101.878,04 €

07.21
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS 200,000 7,16 € 1.432,00 €

07.22
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE
OBRA

250,000 320,43 € 80.107,50 €

Total Capítulo 7 ...................................................... 3.227.245,33

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 141 B LINEA ELECTRICA CLIENTE MT AEREA

08.01.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,399 6,63 € 141,88 €

08.01.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,875 3,26 € 48,49 €

08.01.01.01.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.01.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

50,000 23,75 € 1.187,50 €

08.01.01.01.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

50,000 33,87 € 1.693,50 €

08.01.01.01.06
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.01.07
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.01.08
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

Total Capítulo 8.1.1.1 ...................................................... 23.705,72

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 143 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

144,000 3,26 € 469,44 €

08.01.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

216,000 6,63 € 1.432,08 €

08.01.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

240,000 89,78 € 21.547,20 €

08.01.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €
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Total Capítulo 8.1.1.2 ...................................................... 23.608,35

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 144 LINEA ELECTRICA BT SUBTERRANEA

08.01.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

273,600 3,26 € 891,94 €

08.01.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

410,400 6,63 € 2.720,95 €

08.01.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

456,000 89,78 € 40.939,68 €

08.01.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.1.1.3 ...................................................... 44.712,20

Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 145 (1) LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

77,350 3,26 € 252,16 €

08.01.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

98,574 6,63 € 653,55 €

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

2,370 29,63 € 70,22 €

08.01.01.04.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

260,000 23,75 € 6.175,00 €

08.01.01.04.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

260,000 33,87 € 8.806,20 €

08.01.01.04.06
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.04.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.04.08
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2,000 7.566,51 € 15.133,02 €

08.01.01.04.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.04.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

3,000 885,40 € 2.656,20 €

08.01.01.04.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

260,000 7,82 € 2.033,20 €

Total Capítulo 8.1.1.4 ...................................................... 48.847,39

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 145 (2) LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

7,110 29,63 € 210,67 €
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08.01.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

5,530 69,93 € 386,71 €

08.01.01.05.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.05.04
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

900,000 30,41 € 27.369,00 €

08.01.01.05.05
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

7,000 79,12 € 553,84 €

08.01.01.05.06
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

7,000 781,05 € 5.467,35 €

08.01.01.05.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

9,000 885,40 € 7.968,60 €

08.01.01.05.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

850,000 7,82 € 6.647,00 €

08.01.01.05.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.5 ...................................................... 55.016,17

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 146 LINEA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA MT

08.01.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

160,872 6,63 € 1.066,58 €

08.01.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

119,000 3,26 € 387,94 €

08.01.01.06.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

5,530 29,63 € 163,85 €

08.01.01.06.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

3,950 69,93 € 276,22 €

08.01.01.06.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

400,000 23,75 € 9.500,00 €

08.01.01.06.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

400,000 33,87 € 13.548,00 €

08.01.01.06.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

6,000 3.327,42 € 19.964,52 €

08.01.01.06.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.06.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

800,000 30,41 € 24.328,00 €

08.01.01.06.10
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

5,000 79,12 € 395,60 €

08.01.01.06.11
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

5,000 781,05 € 3.905,25 €

08.01.01.06.12
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

7,000 885,40 € 6.197,80 €

08.01.01.06.13
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1.150,000 7,82 € 8.993,00 €

08.01.01.06.14
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.06.15
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

4,000 7.566,51 € 30.266,04 €

Total Capítulo 8.1.1.6 ...................................................... 125.405,80
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Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 148 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3,024 6,63 € 20,05 €

08.01.01.07.02
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

2,370 29,63 € 70,22 €

08.01.01.07.03
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.07.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.07.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

70,000 33,87 € 2.370,90 €

08.01.01.07.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

70,000 404,69 € 28.328,30 €

08.01.01.07.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.07.08
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

2,000 722,93 € 1.445,86 €

08.01.01.07.09
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

70,000 7,82 € 547,40 €

08.01.01.07.10
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

3,000 41,00 € 123,00 €

Total Capítulo 8.1.1.7 ...................................................... 45.973,57

Capítulo:
8.1.1.8

SA_ELE 150 LINEA ELECTRICA CLIENTE MT

08.01.01.08.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3,024 6,63 € 20,05 €

08.01.01.08.02
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.01.01.08.03
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

85,000 33,87 € 2.878,95 €

08.01.01.08.04
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

85,000 404,69 € 34.398,65 €

08.01.01.08.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.08.06
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.08.07
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

2,000 885,40 € 1.770,80 €

08.01.01.08.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

90,000 7,82 € 703,80 €

08.01.01.08.09
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.08.10
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €
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Total Capítulo 8.1.1.8 ...................................................... 60.453,42

Capítulo:
8.1.1.9

SA_ELE 151 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.09.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.01.01.09.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

11,900 3,26 € 38,79 €

08.01.01.09.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

19,236 6,63 € 127,53 €

08.01.01.09.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

3,000 3.327,42 € 9.982,26 €

08.01.01.09.05
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

90,000 404,69 € 36.422,10 €

08.01.01.09.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

40,000 23,75 € 950,00 €

08.01.01.09.07
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

135,000 33,87 € 4.572,45 €

08.01.01.09.08
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

125,000 7,82 € 977,50 €

08.01.01.09.09
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

1,000 885,40 € 885,40 €

08.01.01.09.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2,000 7.566,51 € 15.133,02 €

08.01.01.09.11
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.09.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.9 ...................................................... 75.525,46

Capítulo:
8.1.1.10

SA_ELE 153 LINEA ELECTRICA AEREA Y SUBTERRANEA MT

08.01.01.10.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

116,463 6,63 € 772,15 €

08.01.01.10.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

86,275 3,26 € 281,26 €

08.01.01.10.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

7,110 29,63 € 210,67 €

08.01.01.10.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

3,160 69,93 € 220,98 €

08.01.01.10.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

290,000 23,75 € 6.887,50 €

08.01.01.10.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

290,000 33,87 € 9.822,30 €
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08.01.01.10.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

4,000 3.327,42 € 13.309,68 €

08.01.01.10.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.10.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

500,000 30,41 € 15.205,00 €

08.01.01.10.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

2,000 7.566,51 € 15.133,02 €

08.01.01.10.11
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

4,000 79,12 € 316,48 €

08.01.01.10.12
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

4,000 781,05 € 3.124,20 €

08.01.01.10.13
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

9,000 885,40 € 7.968,60 €

08.01.01.10.14
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

800,000 7,82 € 6.256,00 €

08.01.01.10.15
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.10 ...................................................... 85.920,84

Capítulo:
8.1.1.11

SA_ELE 154 LINEA CLIENTE AEREA

08.01.01.11.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

17,724 6,63 € 117,51 €

08.01.01.11.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

11,900 3,26 € 38,79 €

08.01.01.11.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.01.01.11.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

130,000 33,87 € 4.403,10 €

08.01.01.11.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

40,000 23,75 € 950,00 €

08.01.01.11.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

90,000 404,69 € 36.422,10 €

08.01.01.11.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.11.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.11.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.11.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

1,000 885,40 € 885,40 €

08.01.01.11.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

120,000 7,82 € 938,40 €

08.01.01.11.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €
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Total Capítulo 8.1.1.11 ...................................................... 64.413,06

Capítulo:
8.1.1.12

SA_ELE 155 LINEA ELECTRICA MT (4c) AEREA

08.01.01.12.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

22,911 6,63 € 151,90 €

08.01.01.12.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,875 3,26 € 48,49 €

08.01.01.12.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

2,370 29,63 € 70,22 €

08.01.01.12.04
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

600,000 33,87 € 20.322,00 €

08.01.01.12.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

100,000 23,75 € 2.375,00 €

08.01.01.12.06
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

100,000 404,69 € 40.469,00 €

08.01.01.12.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

3,000 3.327,42 € 9.982,26 €

08.01.01.12.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.12.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

4,000 7.566,51 € 30.266,04 €

08.01.01.12.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

3,000 885,40 € 2.656,20 €

08.01.01.12.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

100,000 7,82 € 782,00 €

08.01.01.12.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.12 ...................................................... 113.536,11

Capítulo:
8.1.1.13

SA_ELE 158 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.13.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

71,337 6,63 € 472,96 €

08.01.01.13.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

56,525 3,26 € 184,27 €

08.01.01.13.03
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

1,000 3.327,42 € 3.327,42 €

08.01.01.13.04
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

190,000 23,75 € 4.512,50 €
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08.01.01.13.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

190,000 33,87 € 6.435,30 €

08.01.01.13.06
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.13.07
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.1.1.13 ...................................................... 21.345,45

Total Capítulo 8.1.1 ...................................................... 788.463,54

Total Capítulo 8.1 ...................................................... 788.463,54

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 249 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

27,000 12,76 € 344,52 €

08.02.01.01.03
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

2,000 858,31 € 1.716,62 €

08.02.01.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

27,000 49,08 € 1.325,16 €

08.02.01.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

28,193 3,26 € 91,91 €

08.02.01.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

40,163 6,63 € 266,28 €

08.02.01.01.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

33,600 89,78 € 3.016,61 €

08.02.01.01.08
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.1 ...................................................... 5.050,37

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 250 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.02.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.02.01.02.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,790 69,93 € 55,24 €

08.02.01.02.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.02.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

72,000 7,37 € 530,64 €

08.02.01.02.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

95,000 35,18 € 3.342,10 €

08.02.01.02.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.02.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

1,000 162,41 € 162,41 €

Total Capítulo 8.2.1.2 ...................................................... 3.771,94

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 251 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.03.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.02.01.03.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.02.01.03.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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08.02.01.03.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

56,000 7,37 € 412,72 €

08.02.01.03.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

85,000 35,18 € 2.990,30 €

08.02.01.03.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.03.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2,000 162,41 € 324,82 €

Total Capítulo 8.2.1.3 ...................................................... 3.657,62

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 252 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

9,360 3,26 € 30,51 €

08.02.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

14,040 6,63 € 93,09 €

08.02.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

15,600 89,78 € 1.400,57 €

08.02.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.1.4 ...................................................... 1.683,80

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 254 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.05.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.02.01.05.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.02.01.05.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.05.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

125,000 7,37 € 921,25 €

08.02.01.05.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

83,000 35,18 € 2.919,94 €

08.02.01.05.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.05.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2,000 162,41 € 324,82 €

Total Capítulo 8.2.1.5 ...................................................... 3.876,70

Capítulo:
8.2.1.6

SA_TCOM 255 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

11,025 6,63 € 73,10 €

08.02.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

11,025 3,26 € 35,94 €

08.02.01.06.03
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.01.06.04
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.6 ...................................................... 2.073,68

Pág.: 22



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo:
8.2.1.7

SA_TCOM 256 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.07.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

22,050 6,63 € 146,19 €

08.02.01.07.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

22,050 3,26 € 71,88 €

08.02.01.07.03
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.01.07.04
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.7 ...................................................... 2.128,19

Capítulo:
8.2.1.8

SA_TCOM 259 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.08.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

14,700 6,63 € 97,46 €

08.02.01.08.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,700 3,26 € 47,92 €

08.02.01.08.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.8 ...................................................... 1.662,69

Capítulo:
8.2.1.9

SA_TCOM 260 LINEA AEREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.09.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.02.01.09.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.02.01.09.03
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.09.04
GSA02N011

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E  D E
TELECOMUNICACIONES AÉREO.

210,000 7,37 € 1.547,70 €

08.02.01.09.05
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

215,000 35,18 € 7.563,70 €

08.02.01.09.06
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.09.07
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

7,000 162,41 € 1.136,87 €

Total Capítulo 8.2.1.9 ...................................................... 6.917,83

Capítulo:
8.2.1.10

SA_TCOM 265 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.10.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

29,750 3,26 € 96,99 €

08.02.01.10.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

36,750 6,63 € 243,65 €

08.02.01.10.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.02.01.10.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.02.01.10.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.10.06
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

2,000 858,31 € 1.716,62 €

08.02.01.10.07
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

100,000 12,76 € 1.276,00 €

Pág.: 23



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.02.01.10.08
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

100,000 49,08 € 4.908,00 €

Total Capítulo 8.2.1.10 ...................................................... 5.789,29

Total Capítulo 8.2.1 ...................................................... 36.612,11

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (2) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.02.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

7.065,000 12,76 € 90.149,40 €

08.02.02.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

7.065,000 49,08 € 346.750,20 €

08.02.02.01.04
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

7,000 858,31 € 6.008,17 €

08.02.02.01.05
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

6.425,000 4,37 € 28.077,25 €

08.02.02.01.06
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

130,000 162,41 € 21.113,30 €

08.02.02.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.664,788 3,26 € 8.687,21 €

08.02.02.01.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.698,988 6,63 € 17.894,29 €

08.02.02.01.09
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

114,000 89,78 € 10.234,92 €

08.02.02.01.10
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.2.1 ...................................................... 532.254,37

Total Capítulo 8.2.2 ...................................................... 532.254,37

Capítulo: 8.2.3 ONO-VODAFONE

Capítulo:
8.2.3.1

SA_TCOM 246 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

08.02.03.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.03.01.02
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

520,000 12,76 € 6.635,20 €

08.02.03.01.03
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

520,000 49,08 € 25.521,60 €

08.02.03.01.04
970.N033

UD ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE
HORMIGÓN ARMADO TIPO A1 (ENDESA) DE
905X815X1000 MM, MEDIDAS INTERIORES,
COMPLETA: CON TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN
D Ú C T I L  D E  7 2 0 X 6 2 0  M M  C L AS E  D - 4 0 0  Y
FORMACIÓN DE AGUJEROS PARA CONEXIONES
DE TUBOS. COLOCADA SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 10 CM DE
ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, S/CTE-HS-5.

4,000 442,96 € 1.771,84 €

08.02.03.01.05
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

163,340 3,26 € 532,49 €

08.02.03.01.06
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

204,060 6,63 € 1.352,92 €
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08.02.03.01.07
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

14,400 89,78 € 1.292,83 €

08.02.03.01.08
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.2.3.1 ...................................................... 40.446,51

Total Capítulo 8.2.3 ...................................................... 40.446,51

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 609.312,99

Capítulo: 8.3 GAS

Capítulo: 8.3.1 ENAGAS

Capítulo:
8.3.1.1

SA_GAS 310 (1) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

97,200 3,26 € 316,87 €

08.03.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

145,800 6,63 € 966,65 €

08.03.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

162,000 89,78 € 14.544,36 €

08.03.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.1 ...................................................... 15.987,51

Capítulo:
8.3.1.2

SA_GAS 310 (2) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

172,800 3,26 € 563,33 €

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

259,200 6,63 € 1.718,50 €

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

288,000 89,78 € 25.856,64 €

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.2 ...................................................... 28.298,10

Capítulo:
8.3.1.3

SA_GAS 310 (3) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

129,600 3,26 € 422,50 €
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08.03.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

194,400 6,63 € 1.288,87 €

08.03.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

216,000 89,78 € 19.392,48 €

08.03.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.3 ...................................................... 21.263,48

Capítulo:
8.3.1.4

SA_GAS 310 (4) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7,200 3,26 € 23,47 €

08.03.01.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

10,800 6,63 € 71,60 €

08.03.01.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

12,000 89,78 € 1.077,36 €

08.03.01.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.4 ...................................................... 1.332,06

Capítulo:
8.3.1.5

SA_GAS 310 (5) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

14,400 3,26 € 46,94 €

08.03.01.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,600 6,63 € 143,21 €

08.03.01.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

24,000 89,78 € 2.154,72 €

08.03.01.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.5 ...................................................... 2.504,50

Capítulo:
8.3.1.6

SA_GAS 310 (6) GASODUCTO AP 16''

08.03.01.06.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

43,200 3,26 € 140,83 €
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08.03.01.06.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

64,800 6,63 € 429,62 €

08.03.01.06.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

72,000 89,78 € 6.464,16 €

08.03.01.06.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.6 ...................................................... 7.194,24

Total Capítulo 8.3.1 ...................................................... 76.579,89

Capítulo: 8.3.2 MADRILEÑA RED GAS (GAS MADRID)

Capítulo:
8.3.2.1

SA_GAS 314 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

10,800 3,26 € 35,21 €

08.03.02.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

16,200 6,63 € 107,41 €

08.03.02.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

18,000 89,78 € 1.616,04 €

08.03.02.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.2.1 ...................................................... 1.918,29

Capítulo:
8.3.2.2

SA_GAS 315 GASODUCTO PE 90

08.03.02.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

43,200 3,26 € 140,83 €

08.03.02.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

64,800 6,63 € 429,62 €

08.03.02.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

72,000 89,78 € 6.464,16 €

08.03.02.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.2.2 ...................................................... 7.194,24

Capítulo:
8.3.2.3

SA_GAS 316 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.03.01
SG0MGT04

PA Transporte de maquinaria y materiales para tubería
de gas de 4 pulgadas

1,000 10.853,16 € 10.853,16 €

08.03.02.03.02
SGCOGN04

UD Cortes i conexiones para tubería de gas de 4
pulgadas

1,000 10.655,80 € 10.655,80 €

08.03.02.03.03
SGMCGN04

m Tubería de 4 pulgadas de acero de gas, se incluyen
materiales auxiliares

570,000 67,76 € 38.623,20 €
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08.03.02.03.04
SGVPGN04

PA Proyecto tubería 2-4'' pulgadas gas 1,000 5.419,86 € 5.419,86 €

08.03.02.03.05
G01110003

UD ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
TRABAJOS DE PENETRÓMETRO DINÁMICO,
EQUIPO DE PLACA DE CARGA, PRESIÓMETRO,
DILATOMETRÍA,  S ÍSMICOS,  ELÉCTRICOS,
E L E C T R O M A G N É T I C O S ,  D I A G R A F Í A S ,
GEO-RADAR,  VANE-TEST, ETC

1,000 530,11 € 530,11 €

08.03.02.03.06
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO
CONTINUO i/ TOMA DE DATOS, PROCESADO E
INTERPRETACIÓN

10,000 1,87 € 18,70 €

08.03.02.03.07
GSA03N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE GAS

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.03.02.03.08
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

360,375 3,26 € 1.174,82 €

08.03.02.03.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

495,675 6,63 € 3.286,33 €

08.03.02.03.10
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

318,000 89,78 € 28.550,04 €

08.03.02.03.11
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.2.3 ...................................................... 102.451,65

Capítulo:
8.3.2.4

SA_GAS 317 GASODUCTO PE 200

08.03.02.04.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

72,000 3,26 € 234,72 €

08.03.02.04.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

108,000 6,63 € 716,04 €

08.03.02.04.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

120,000 89,78 € 10.773,60 €

08.03.02.04.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.2.4 ...................................................... 11.883,99

Capítulo:
8.3.2.5

SA_GAS 318 GASODUCTO AO 4''

08.03.02.05.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

28,800 3,26 € 93,89 €

08.03.02.05.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

43,200 6,63 € 286,42 €

08.03.02.05.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

48,000 89,78 € 4.309,44 €
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08.03.02.05.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.2.5 ...................................................... 4.849,38

Total Capítulo 8.3.2 ...................................................... 128.297,55

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 204.877,44

Capítulo: 8.4 ABASTECIMIENTO

Capítulo: 8.4.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.4.1.1

SA_ABA 418 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1000 HC

08.04.01.01.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

3.793,200 3,26 € 12.365,83 €

08.04.01.01.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

7.564,800 6,63 € 50.154,62 €

08.04.01.01.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

72,000 89,78 € 6.464,16 €

08.04.01.01.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

08.04.01.01.05
970.N124

UD VENTOSA TR IFUNCIONAL DN 200  M M  DE
FUNDICIÓN EN TUBERIA DE DN 1000 MM, CON
CONJUNTO TOBERA PURGADOR 16-25 BARES
D E  P R E S I Ó N ,  C O N E X I Ó N  A T U B E R Í A D E
ABASTECIMIENTO DE AGUA CON BRIDA DE 200
MM DE DIÁMETRO, VENTOSA PROBADA EN
FÁBRICA Y CON ENSAYOS CONFORME UNE EN
1074-4 ,  I /ACCESORIOS (TE  1000 /200  MM,
VÁLVULA, EMPALME BRIDA-LISO, EMPALME
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
ETC. ) ,  COMPLETAMENTE INSTALADA.  NO
INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 41.527,82 € 41.527,82 €

08.04.01.01.06
970.N126

UD DESAGÜ E  D N  2 0 0  M M  D E  F U N D I C I Ó N  E N
TUBERIA DE DN 1000 MM,  CON VALVULA,
CONEXIÓN A TUBERÍA CON BRIDA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, I/ACCESORIOS (TE 1000/200 MM,
E M P A L M E  B R I D A - L I S O ,  E M P A L M E
BRIDA-ENCHUFE, CARRETES PASAMUROS,
CODOS, ETC.), COMPLETAMENTE INSTALADA.
NO INCLUYE ARQUETA O REGISTRO DONDE SE
ALOJA.

1,000 40.471,52 € 40.471,52 €

08.04.01.01.07
970.N144

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE
1000 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR
DADO DE ANCLAJE.

1,000 8.741,04 € 8.741,04 €

08.04.01.01.08
970.N150

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO MENOR DE 90º
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
DE 1000 MM, CON HORMIGÓN HA-25/P/20/I ,
ELABORADO EN CENTRAL PARA RELLENO DEL
DADO,  I /  E N C O F R AD O,  C OL OC AC I Ó N  D E
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 5.960,68 € 5.960,68 €

08.04.01.01.09
GSA04N168

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 1000 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura  y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

2.500,000 821,91 € 2.054.775,00 €

08.04.01.01.10
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

2.500,000 5,26 € 13.150,00 €

08.04.01.01.11
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.01.12
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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08.04.01.01.13
GSA04N550

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 600 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

4,000 7.276,95 € 29.107,80 €

08.04.01.01.14
970.N094

UD REGISTRO DE 2,50X1,30 M DE DIMENSIONES
INTERIORES PARA VALVULA O VENTOSA,
C O N S T R U I D O  C O N  H O R M I G O N  AR M AD O
HA-25/P/20/I Y BARRAS DE ACERO CORRUGADO
B 500 SD, I/ ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO,
PATES, MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FD Ø 60
CM CLASE D-400. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN
NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

4,000 3.463,44 € 13.853,76 €

Total Capítulo 8.4.1.1 ...................................................... 2.280.105,73

Capítulo:
8.4.1.2

SA_ABA 420 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 250 FD

08.04.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

21,000 6,63 € 139,23 €

08.04.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

17,500 3,26 € 57,05 €

08.04.01.02.03
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

250,000 5,26 € 1.315,00 €

08.04.01.02.04
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.02.05
970.N064

UD VÁLVULA DE COMPUERTA, DN 250 MM, PN 25,
SERIE 15, CONFORME A NORMA UNE-EN 558 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, CON UNIÓN
MEDIANTE BRIDAS Y REVESTIMIENTO EPOXI O
VITROCERÁMICO, INCLUSO TORNILLERÍA DE
ACERO INOXIDABLE Y JUNTAS ELASTOMÉRICAS
DE ESTANQUIDAD

1,000 1.415,48 € 1.415,48 €

08.04.01.02.06
970.N062

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 250 MM
SEGÚN UNE EN 545:2011, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 30 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ELASTÓMERA COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

70,000 96,86 € 6.780,20 €

08.04.01.02.07
970.N065

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE
FUNDICIÓN DÚCTIL CON DOS ENCHUFES DE 250
MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL, I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO
DE ANCLAJE

1,000 416,37 € 416,37 €

08.04.01.02.08
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 934,31 € 934,31 €

08.04.01.02.09
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.04.01.02.10
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con
brida de 200 mm de diámetro, ventosa probada en
fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4,
i/accesorios, completamente instalada.

1,000 3.267,51 € 3.267,51 €

08.04.01.02.11
GSA04N068

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 719,27 € 719,27 €

Total Capítulo 8.4.1.2 ...................................................... 18.418,29

Capítulo:
8.4.1.3

SA_ABA 421 ARTERIA DISTRIBUCIÓN 1600 HC

08.04.01.03.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

36,000 3,26 € 117,36 €
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08.04.01.03.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

54,000 6,63 € 358,02 €

08.04.01.03.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

60,000 89,78 € 5.386,80 €

08.04.01.03.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.3 ...................................................... 6.021,81

Capítulo:
8.4.1.4

SA_ABA 422 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 500 FD

08.04.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

2.040,000 6,63 € 13.525,20 €

08.04.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.360,000 3,26 € 4.433,60 €

08.04.01.04.03
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con
brida de 200 mm de diámetro, ventosa probada en
fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4,
i/accesorios, completamente instalada.

2,000 3.267,51 € 6.535,02 €

08.04.01.04.04
GSA04N163

m Tubería de fundición dúctil acerrojada de doble
cámara DN 500 mm según UNE EN 545 colocada
en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estándar de
elastómero y sistema de acerrojado mediante
cordón de soldadura  y un  an i l lo  metá l ico
acerrojado, colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavación y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11.

1.700,000 317,42 € 539.614,00 €

08.04.01.04.05
GSA04N549

u Válvula de mariposa de fundición dúctil de 500 mm
de diámetro interior, conforme UNE-EN 593:2018,
cierre elástico con junta EPDM de accionamiento
manual mediante mecanismo reductor,  con
recubrimiento epoxi del cuerpo de la válvula >250
micras, para una presión nominal máxima de 16
bar, colocada en tubería de abastecimiento de
agua, mediante bridas de unión incluso juntas,
tornillería y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

2,000 5.307,34 € 10.614,68 €

08.04.01.04.06
GSA04N346

u Brida ciega de fundición nodular con unión
embr idada  de  500  mm,  conforme  UNE-EN
545:2011, con revestimiento epoxi-atóxico >200
micras. Colocado en tubería de fundición de
abastecimiento de agua, incluso junta de goma
plana y unión embridada con tornillería. Presión
máxima de trabajo 16 atm., sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado

2,000 1.893,74 € 3.787,48 €

08.04.01.04.07
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

2,000 869,92 € 1.739,84 €

08.04.01.04.08
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1.700,000 5,26 € 8.942,00 €

08.04.01.04.09
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.04.10
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.4.1.4 ...................................................... 592.565,69
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Capítulo:
8.4.1.5

SA_ABA 425 CONDUCCIÓN ABASTECIMIENTO 300 FD

08.04.01.05.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.050,000 6,63 € 6.961,50 €

08.04.01.05.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

840,000 3,26 € 2.738,40 €

08.04.01.05.03
GSA04N544

u Válvula de compuerta de fundición dúctil de 300
mm de diámetro interior, conforme UNE-EN
1171:2016, con cierre elástico mediante compuerta
revestida con EPDM y eje de giro de acero
inoxidable, con recubrimiento epoxi del cuerpo de
la válvula >250 micras, para una presión nominal
máxima de 16 bar ,  colocada en tuber ía  de
abastecimiento de agua, mediante bridas de unión
incluso y accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada.

3,000 2.155,39 € 6.466,17 €

08.04.01.05.04
GSA04N556

u Ventosa trifuncional DN 200 mm de fundición, con
conjunto tobera purgador 16 a 25 bares de presión,
conexión a tubería de abastecimiento de agua con
brida de 200 mm de diámetro, ventosa probada en
fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4,
i/accesorios, completamente instalada.

9,000 3.267,51 € 29.407,59 €

08.04.01.05.05
GSA04N501

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 300 Y 600 MM, DE
110X110X200 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

3,000 869,92 € 2.609,76 €

08.04.01.05.06
GSA04N017

m TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DN 300 MM
SEGÚN UNE EN 545 COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
JUNTA ESTÁNDAR COLOCADA Y MEDIOS
AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-11.

1.400,000 114,48 € 160.272,00 €

08.04.01.05.07
GSA04N019

UD CODO DE FUNDICIÓN CON DOS ENCHUFES DE
300 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO EN TUBERÍA
DE FUNDICIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA,
I/JUNTAS, SIN INCLUIR DADO DE ANCLAJE,
COMPLETAMENTE INSTALADO.

1,000 542,65 € 542,65 €

08.04.01.05.08
GSA04N060

UD D A D O  D E  A N C L A J E  P A R A  C O D O  E N
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R A L  P A R A  R E L L E N O  D E L  D A D O ,
I/EXCAVACIÓN, ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE
ARMADURAS, VIBRADO, DESENCOFRADO Y
ARREGLO DE TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 1.091,37 € 1.091,37 €

08.04.01.05.09
GSA04N002

m LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE TUBERÍAS,
INCLUYE LLENADO DE TUBERÍA CON AGUA,
VERTIDO DE HIPOCLORITO Y VACIADO CON
BOMBA.

1.400,000 5,26 € 7.364,00 €

08.04.01.05.10
GSA04N003

UD P R U E B A  P A R A  C O M P R O B A C I Ó N  D E  L A
RESISTENCIA A LA PRESIÓN INTERIOR Y LA
ESTANQUEIDAD DE TRAMOS MONTADOS DE LA
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

1,000 193,87 € 193,87 €

08.04.01.05.11
970.N066

UD DADO DE ANCLAJE PARA CODO DE 90º EN
CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 250 Y 400 MM, CON
HORMIGÓN HA-25/P/20 / I ,  ELABORADO EN
C E N T R AL  P AR A R E L L E N O  D E L  D AD O ,  I /
ENCOFRADO, COLOCACIÓN DE ARMADURAS,
VIBRADO, DESENCOFRADO Y ARREGLO DE
TIERRAS, S/NTE-IFA-15-16.

1,000 934,31 € 934,31 €

08.04.01.05.12
GSA04N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.4.1.5 ...................................................... 221.761,62

Capítulo:
8.4.1.6

SA_ABA 426 TUBERÍA ABASTECIMIENTO 50 FC

08.04.01.06.01
GSA04N500

UD ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS
EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE DIÁMETROS
COMPRENDIDOS ENTRE 60  Y  250  MM,  DE
110X110X150 CM INTERIOR, CONSTRUIDA CON
FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE
DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM DE
ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA
DE HORMIGÓN 20 CM Y TAPA DE FUNDICIÓN,
TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

1,000 719,27 € 719,27 €

08.04.01.06.02
GSA04N005

m Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 50
mm de diámetro nominal y una presión nominal de
4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja
sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de unión y
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
r e l l e n o  p o s t e r i o r  d e  l a  z a n j a ,  c o l o c a d a
s/NTE-IFA-13.

110,000 5,07 € 557,70 €

08.04.01.06.03
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

60,150 3,26 € 196,09 €
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08.04.01.06.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

76,200 6,63 € 505,21 €

08.04.01.06.05
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

48,000 89,78 € 4.309,44 €

08.04.01.06.06
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.4.1.6 ...................................................... 6.447,34

Total Capítulo 8.4.1 ...................................................... 3.125.320,48

Total Capítulo 8.4 ...................................................... 3.125.320,48

Capítulo: 8.5 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.5.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.5.1.1

SA_SAN 513 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

46,137 6,63 € 305,89 €

08.05.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

29,750 3,26 € 96,99 €

08.05.01.01.03
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

35,000 166,76 € 5.836,60 €

08.05.01.01.04
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

2,000 542,89 € 1.085,78 €

08.05.01.01.05
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.5.1.1 ...................................................... 10.505,26

Capítulo:
8.5.1.2

SA_SAN 514 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.05.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

21,600 3,26 € 70,42 €

08.05.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

32,400 6,63 € 214,81 €

08.05.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 89,78 € 3.232,08 €
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08.05.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.5.1.2 ...................................................... 3.676,94

Total Capítulo 8.5.1 ...................................................... 14.182,20

Total Capítulo 8.5 ...................................................... 14.182,20

Capítulo: 8.6 ALUMBRADO

Capítulo: 8.6.1 MINISTERIO DE FOMENTO
08.06.01.01
920.0040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO
CON DOS TUBOS DE PVC, I/ EXCAVACIÓN EN
ZANJA,  CAMA DE ARENA,  CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

14.705,000 36,14 € 531.438,70 €

Total Capítulo 8.6.1 ...................................................... 531.438,70

Total Capítulo 8.6 ...................................................... 531.438,70

Capítulo: 8.7 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.7.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.7.1.1

SA_SÑV 601 (3) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.07.01.01.01
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 2.840,83 € 2.840,83 €

08.07.01.01.02
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 5.521,73 € 5.521,73 €

08.07.01.01.03
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.384,150 6,63 € 22.436,91 €

08.07.01.01.04
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

2.739,550 3,26 € 8.930,93 €

08.07.01.01.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.07.01.01.06
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

5.860,000 26,57 € 155.700,20 €

08.07.01.01.07
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

5.860,000 79,11 € 463.584,60 €

Total Capítulo 8.7.1.1 ...................................................... 662.195,20

Total Capítulo 8.7.1 ...................................................... 662.195,20

Total Capítulo 8.7 ...................................................... 662.195,20

Capítulo: 8.8 MEDIDAS PREVENTIVAS
08.08.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

36,480 41,57 € 1.516,47 €

08.08.02
G1003N003

PA TRAMI T AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

13,000 1.378,00 € 17.914,00 €

08.08.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I O S  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

13,000 554,27 € 7.205,51 €

Total Capítulo 8.8 ...................................................... 26.635,98

Total Capítulo 8 ...................................................... 5.962.426,53

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
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Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

54.894,000 0,35 € 19.212,90 €

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

106.935,000 0,43 € 45.982,05 €

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial. 7.176,550 12,92 € 92.721,03 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 157.915,98

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

145,000 169,90 € 24.635,50 €

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

82,000 263,07 € 21.571,74 €

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

125,000 221,74 € 27.717,50 €

09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

20,000 286,13 € 5.722,60 €

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

151,000 153,82 € 23.226,82 €

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

59,000 225,10 € 13.280,90 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 116.155,06

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA
09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

168,000 199,44 € 33.505,92 €

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

60,000 58,19 € 3.491,40 €

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 70,000 321,26 € 22.488,20 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 59.485,52

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO
09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

3.344,000 6,22 € 20.799,68 €

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

111,000 147,29 € 16.349,19 €

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

39,000 229,52 € 8.951,28 €

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

2.590,000 8,73 € 22.610,70 €

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

4,000 4.364,75 € 17.459,00 €

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

301,000 18,53 € 5.577,53 €

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4) 68,000 59,90 € 4.073,20 €

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

5,000 667,35 € 3.336,75 €

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 99.157,33
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Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS
09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

365,000 667,48 € 243.630,20 €

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H). 365,000 129,21 € 47.161,65 €

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 12,000 11,05 € 132,60 €

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 290.924,45

Capítulo: 9.6 DEFENSAS
09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

15.460,000 37,80 € 584.388,00 €

Total Capítulo 9.6 ...................................................... 584.388,00

Capítulo: 9.7 OTROS
09.07.01
705.PAJ04

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TR ON C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 3

1,000 15.000,00 € 15.000,00 €

Total Capítulo 9.7 ...................................................... 15.000,00

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.323.026,34

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 ILUMINACIÓN
10.01.01
920.N070

UD AD AP T AC I Ó N  D E  L U M I N A R I A  A  L E D  D E
POTENCIA 45W, REUTILIZANDO LA CARCASA
EXISTENTE, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
MATERIAL NECESARIO, COMPLETAMENTE
COLOCADO

87,000 330,00 € 28.710,00 €

10.01.02
920.N080

UD I N S T A L A C I Ó N  N U E V A S  L U M I N A R I A S .
TOTALMENTE EJECUTADA, INCLUIDO BÁCULO
TRONCOCÓNICO, BASE PARA CIMENTACIÓN Y
LUMINARIA LED. (NO INCLUYE CANALIZACIÓN)

295,000 1.401,12 € 413.330,40 €

10.01.03
920.N090

UD INSTALACIÓN LUMI N AR I AS  E X I S T E N T E S
DESPLAZADAS. TOTALMENTE EJECUTADA,
I N C L U I D O  B Á C U L O  T R O N C O C Ó N I C O
REUTILIZADO Y BASE PARA CIMENTACIÓN. (NO
INCLUYE CANALIZACIÓN NI ADAPTACIÓN A
LUMINARIA LED)

38,000 399,86 € 15.194,68 €

Total Capítulo 10.1 ...................................................... 457.235,08

Capítulo: 10.2 CERRAMIENTO
10.02.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

16,000 242,81 € 3.884,96 €

10.02.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

15.800,000 20,18 € 318.844,00 €

Total Capítulo 10.2 ...................................................... 322.728,96

Capítulo: 10.3 PASOS DE MEDIANA
10.03.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

3,000 5.895,72 € 17.687,16 €

Total Capítulo 10.3 ...................................................... 17.687,16

Capítulo: 10.4 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS
10.04.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

6,000 6.331,83 € 37.990,98 €

Total Capítulo 10.4 ...................................................... 37.990,98

Capítulo: 10.5 CENTRO DE CONSERVACIÓN
10.05.01
906.N104

UD CENTRO DE CONSERVACIÓN 1,000 1.340.628,99 € 1.340.628,99 €

Total Capítulo 10.5 ...................................................... 1.340.628,99

Capítulo: 10.6 REPOSICIÓN CAMINOS
10.06.01
510.0010

m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

534,700 18,19 € 9.726,19 €

10.06.02
330.0040

m3 S U E L O  A D E C U A D O  P R O C E D E N T E  D E
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
D E S M O N T E  i /  C A N O N  D E  P R É S T A M O ,
E X C AV AC I Ó N  D E L  M AT E R I AL ,  C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
U N A D I S T AN C I A D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

503,500 5,87 € 2.955,55 €

Total Capítulo 10.6 ...................................................... 12.681,74

Total Capítulo 10 ...................................................... 2.188.952,91
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PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

14.756,430 5,61 € 82.783,57 €

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

2.769,750 10,96 € 30.356,46 €

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

11.986,680 7,78 € 93.256,37 €

Total Capítulo 11 ...................................................... 206.396,40

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS
12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 2,000 9.962,08 € 19.924,16 €

12.01.02
906.N105

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 5 CARRILES 1,000 11.848,23 € 11.848,23 €

12.01.03
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 3,000 12.370,24 € 37.110,72 €

Total Capítulo 12.1 ...................................................... 68.883,11

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,000 48.000,00 € 48.000,00 €

Total Capítulo 12.2 ...................................................... 48.000,00

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO1
12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

Total Capítulo 12.3 ...................................................... 5.000,00

Total Capítulo 12 ...................................................... 121.883,11

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)
13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 237.443,06 € 237.443,06 €

Total Capítulo 13 ...................................................... 237.443,06

Total Presupuesto ...................................................... 47.726.056,63
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1.4.3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 TRABAJOS PREVIOS 1.681.074,60
01.01      DEMOLICIONES 1.454.170,63
01.02      DESPEJE Y DESBROCE 226.903,97
02 EXPLANACIONES 2.746.603,81
02.01      EXCAVACIONES 1.010.003,56
02.02      RELLENOS 901.503,71
02.03      SUELOS ESTABILIZADOS 835.096,54
03 DRENAJE 1.549.133,01
03.01      DRENAJE LONGITUDINAL 1.147.153,70
03.02      DRENAJE TRANSVERSAL 401.979,31
03.02.01           Odt 29+220b 32.602,45
03.02.02           Odt 29+220c 112.829,10
03.02.03           Odt 30+400 90.318,35
03.02.04           Odt 31+050 49.593,90
03.02.05           Odt 33+240 43.319,99
03.02.06           Odt 33+820 17.509,42
03.02.07           Odt 34+300 36.258,08
03.02.08           Odt 35+475 19.548,02
04 FIRMES Y PAVIMENTOS 6.833.564,27
04.01      CAPAS GRANULARES 375.785,97
04.02      RIEGOS ASFÁLTICOS 160.626,02
04.03      MEZCLAS BITUMINOSAS 2.489.903,28
04.04      BETUNES 1.903.087,80
04.05      POLVO MINERAL 221.497,23
04.06      SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 1.295.884,55
04.07      RECTIFICACIÓN DE PERALTES 386.779,42
05 ESTRUCTURAS Y MUROS 16.570.504,87
05.01      ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN 7.156.006,40
05.01.01           Ps 29. 29 504.000,00
05.01.02           Pasarela 29. 34 586.305,00
05.01.03           Ps 31. 39 640.800,00
05.01.04           Pasarela 32. 96 673.875,00
05.01.05           Ps 34. 72 1.650.013,20
05.01.06           Ps 34. 78 1.650.013,20
05.01.07           Vi 34. 96 ramal cd 294.000,00
05.01.08           Vi 34. 96 vsi 1.157.000,00
05.02      ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES 260.988,50
05.02.01           Amp pi 31. 94 130.858,00
05.02.02           Amp vi 34. 96 cd 130.130,50
05.03      ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS 441.354,97
05.04      MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN 8.712.155,00
05.04.01           M 11. 66 md (eje 232) 432.000,00
05.04.02           M 10. 76 md (eje 232) 2.652.000,00
05.04.03           M 0. 15 md (eje 71) 102.000,00
05.04.04           M 31. 61 md (eje 1) 565.500,00
05.04.05           M 0. 32 mi (eje 73) 261.900,00
05.04.06           M 8. 69 md (eje 232) 194.512,50
05.04.07           M 32. 66 md (eje 1) 211.375,00
05.04.08           M 7. 86 md (eje 232) 110.500,00
05.04.09           M 19. 46 md (eje 228) 867.000,00
05.04.10           M 0. 10 md (eje 168) 19.687,50
05.04.11           M 0. 10 mi (eje 168) 19.687,50
05.04.12           M 0. 10 md (eje 72) 33.150,00
05.04.13           M 0. 00 md (eje 97) 193.927,50
05.04.14           M 19. 54 mi (eje 228) 138.565,00
05.04.15           M 5. 52 mi (eje 232) 304.850,00
05.04.16           M 5. 33 md (eje 232) 1.026.000,00

05.04.17           M 5. 01 md (eje 232) 1.377.000,00
05.04.18           M 4. 82 md (eje 232) 202.500,00
06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 5.077.802,39
06.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 1.699.237,24
06.02      DEFENSAS 3.378.565,15
07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 3.227.245,33
08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 5.962.426,53
08.01      ELECTRICIDAD 788.463,54
08.01.01           Iberdrola distribución 788.463,54
08.01.01.01                Sa_ele 141 b linea electrica cliente mt aerea 23.705,72
08.01.01.02                Sa_ele 143 linea electrica mt subterranea 23.608,35
08.01.01.03                Sa_ele 144 linea electrica bt subterranea 44.712,20
08.01.01.04                Sa_ele 145 (1) linea electrica mt aerea 48.847,39
08.01.01.05                Sa_ele 145 (2) linea electrica mt aerea 55.016,17
08.01.01.06                Sa_ele 146 linea electrica aerea y subterranea mt 125.405,80
08.01.01.07                Sa_ele 148 linea electrica bt aerea 45.973,57
08.01.01.08                Sa_ele 150 linea electrica cliente mt 60.453,42
08.01.01.09                Sa_ele 151 linea electrica mt aerea 75.525,46
08.01.01.10                Sa_ele 153 linea electrica aerea y subterranea mt 85.920,84
08.01.01.11                Sa_ele 154 linea cliente aerea 64.413,06
08.01.01.12                Sa_ele 155 linea electrica mt (4c) aerea 113.536,11
08.01.01.13                Sa_ele 158 linea electrica mt subterranea 21.345,45
08.02      TELECOMUNICACIONES 609.312,99
08.02.01           Telefonica 36.612,11
08.02.01.01                Sa_tcom 249 linea subterranea telecomunicaciones__50% según

decreto de 13 de mayo
5.050,37

08.02.01.02                Sa_tcom 250 linea aerea telecomunicaciones__50% según decreto
de 13 de mayo

3.771,94

08.02.01.03                Sa_tcom 251 linea aerea telecomunicaciones__50% según decreto
de 13 de mayo

3.657,62

08.02.01.04                Sa_tcom 252 linea subterranea telecomunicaciones 1.683,80
08.02.01.05                Sa_tcom 254 linea aerea telecomunicaciones__50% según decreto

de 13 de mayo
3.876,70

08.02.01.06                Sa_tcom 255 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

2.073,68

08.02.01.07                Sa_tcom 256 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

2.128,19

08.02.01.08                Sa_tcom 259 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

1.662,69

08.02.01.09                Sa_tcom 260 linea aerea telecomunicaciones__50% según decreto
de 13 de mayo

6.917,83

08.02.01.10                Sa_tcom 265 linea subterranea telecomunicaciones__50% según
decreto de 13 de mayo

5.789,29

08.02.02           Correos 532.254,37
08.02.02.01                Sa_tcom 239 (2) linea subterranea y aerea telecomunicaciones 532.254,37
08.02.03           Ono-vodafone 40.446,51
08.02.03.01                Sa_tcom 246 linea subterranea telecomunicaciones 40.446,51
08.03      GAS 204.877,44
08.03.01           Enagas 76.579,89
08.03.01.01                Sa_gas 310 (1) gasoducto ap 16'' 15.987,51
08.03.01.02                Sa_gas 310 (2) gasoducto ap 16'' 28.298,10
08.03.01.03                Sa_gas 310 (3) gasoducto ap 16'' 21.263,48
08.03.01.04                Sa_gas 310 (4) gasoducto ap 16'' 1.332,06
08.03.01.05                Sa_gas 310 (5) gasoducto ap 16'' 2.504,50
08.03.01.06                Sa_gas 310 (6) gasoducto ap 16'' 7.194,24
08.03.02           Madrileña red gas (gas madrid) 128.297,55
08.03.02.01                Sa_gas 314 gasoducto ao 4'' 1.918,29
08.03.02.02                Sa_gas 315 gasoducto pe 90 7.194,24
08.03.02.03                Sa_gas 316 gasoducto ao 4'' 102.451,65
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

08.03.02.04                Sa_gas 317 gasoducto pe 200 11.883,99
08.03.02.05                Sa_gas 318 gasoducto ao 4'' 4.849,38
08.04      ABASTECIMIENTO 3.125.320,48
08.04.01           Canal isabel ii 3.125.320,48
08.04.01.01                Sa_aba 418 arteria distribución 1000 hc 2.280.105,73
08.04.01.02                Sa_aba 420 conducción abastecimiento 250 fd 18.418,29
08.04.01.03                Sa_aba 421 arteria distribución 1600 hc 6.021,81
08.04.01.04                Sa_aba 422 conducción abastecimiento 500 fd 592.565,69
08.04.01.05                Sa_aba 425 conducción abastecimiento 300 fd 221.761,62
08.04.01.06                Sa_aba 426 tubería abastecimiento 50 fc 6.447,34
08.05      SANEAMIENTO 14.182,20
08.05.01           Canal isabel ii 14.182,20
08.05.01.01                Sa_san 513 red saneamiento diametro desconocido 10.505,26
08.05.01.02                Sa_san 514 red saneamiento diametro desconocido 3.676,94
08.06      ALUMBRADO 531.438,70
08.06.01           Ministerio de fomento 531.438,70
08.07      SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO 662.195,20
08.07.01           Dirección general tráfico (dgt) 662.195,20
08.07.01.01                Sa_sñv 601 (3) señalización vial 662.195,20
08.08      MEDIDAS PREVENTIVAS 26.635,98
09 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 1.323.026,34
09.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 157.915,98
09.02      SEÑALIZACIÓN VERTICAL 116.155,06
09.03      CARTELERÍA 59.485,52
09.04      BALIZAMIENTO 99.157,33
09.05      SEÑALISTAS 290.924,45
09.06      DEFENSAS 584.388,00
09.07      OTROS 15.000,00
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.188.952,91
10.01      ILUMINACIÓN 457.235,08
10.02      CERRAMIENTO 322.728,96
10.03      PASOS DE MEDIANA 17.687,16
10.04      PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS 37.990,98
10.05      CENTRO DE CONSERVACIÓN 1.340.628,99
10.06      REPOSICIÓN CAMINOS 12.681,74
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 206.396,40
12 VARIOS 121.883,11
12.01      INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS 68.883,11
12.02      LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 48.000,00
12.03      INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL

EN SERVICIO1
5.000,00

13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%) 237.443,06

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 47.726.056,63

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE
MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1.4.3.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 3
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 47.726.056,63

13 % Gastos Generales 6.204.387,36
6 % Beneficio Industrial 2.863.563,40

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 9.067.950,76

Total Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 56.794.007,39

21 % I.V.A. 11.926.741,55

Total Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) 68.720.748,94

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de:
CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SIETE EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (56.794.007,39 €)

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) a la expresada cantidad de:
SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (68.720.748,94 €)

En Madrid, Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1.5. TRAMO 4. P.K. 35,9 A 43,5 
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1.5.1. MEDICIONES GENERALES 



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES

01.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

s/ plano 1 28.475,000 28.475,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.01 28.475,000

01.01.02
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

s/ planos 1 1.700,000 1.700,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.02 1.700,000

01.01.03
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

s/ planos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.03 2,000

01.01.04
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

s/ plano 1 320,000 320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.04 320,000

01.01.05
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

s/ plano 1 7.200,000 7.200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.05 7.200,000

01.01.06
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Demolición Emboquilles ODT existentes
s/ Mediciones Auxiliares ODT 38+030 41,06 41,060
s/ Mediciones Auxiliares ODT 38+140 37,95 37,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.06 79,010

01.01.07
0308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

Pasos superior existente P.K. 36+890 1 56,200 10,500 590,100
Pasos superior existente P.K. 40+830 1 54,600 10,500 573,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.07 1.163,400

01.01.08
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Pasarela existente P.K. 37+740 1 93,500 2,500 233,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.08 233,750

01.01.09
301.0140

m²cmFRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares
Calzada derecha. 37+300 a 39+400 1 11.200,000 3,000 33.600,000
Calzada derecha. 39+400 a 39+850 1 3.600,000 3,000 10.800,000
Calzada derecha. 40+200 a 41+200 1 8.000,000 3,000 24.000,000
Calzada derecha. 41+200 a 43+500 1 18.400,000 3,000 55.200,000
Calzada izquierda 36+300 a 37+100 1 6.400,000 3,000 19.200,000
Calzada izquierda 39+200 a 39+850 1 5.200,000 3,000 15.600,000
Calzada izquierda 40+200 a 42+050 1 14.800,000 3,000 44.400,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.01.09 202.800,000

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE

01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

S/ mediciones auxiliares 1367.100,560 367.100,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 01.02.01 367.100,560

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES

02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ mediones auxiliares 1636.749,300 636.749,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.01 636.749,300

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

1128.485,190 128.485,190

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.01.02 128.485,190

Capítulo: 2.2 RELLENOS

02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

S/ mediones auxiliares
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Material sobrante procedente de las excavaciones de
la traza

1385.825,930 1,160 447.558,079

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.01 447.558,079

02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

S/ mediones auxiliares 1 85.311,800 85.311,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.02 85.311,800

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

S/ mediciones auxiliares 1161.198,700 161.198,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.02.03 161.198,700

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS

02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 1 84.706,200 2,000 0,030 5.082,372

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.01 5.082,372

02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares 1 84.706,200 84.706,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 02.03.02 84.706,200

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL

03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ Mediciones auxiliares 1 763,970 763,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.01 763,970

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

S/ Mediciones auxiliares 1 4.634,330 4.634,330

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.02 4.634,330

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

S/ Mediciones auxiliares 1 130,000 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.03 130,000

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

S/ Mediciones auxiliares 1 7,740 7,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.04 7,740

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 13.260,000 13.260,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.05 13.260,000

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 230,000 230,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.06 230,000
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 163,000 163,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.07 163,000

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 48,900 48,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.08 48,900

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ Mediciones auxiliares 1 16,300 16,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.09 16,300

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 9,000 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.10 9,000

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

S/ Mediciones auxiliares 1 10,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.11 10,000

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 10.611,800 10.611,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.12 10.611,800

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 235,000 235,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.13 235,000

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

S/ Mediciones auxiliares 1 148,000 148,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.01.14 148,000

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 37+390

03.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 52,260 52,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.01 52,260

03.02.01.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 33,660 33,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.02 33,660

03.02.01.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 45,080 45,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.03 45,080

03.02.01.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.127,140 1.127,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.04 1.127,140

03.02.01.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 167,610 167,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.05 167,610

03.02.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 135,880 135,880

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.06 135,880

03.02.01.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,060 14,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.07 14,060
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03.02.01.08
410.0030

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
S U P E R I O R  A  4 0  k g / m ³  i /  E N C O F R A D O ,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

S/ mediciones auxiliares 1 5,250 5,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.08 5,250

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 756,670 756,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.09 756,670

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 406,630 406,630

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.10 406,630

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 4,500 4,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.11 4,500

03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 18,600 18,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.12 18,600

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 418,080 418,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.13 418,080

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 112,520 112,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.14 112,520

03.02.01.15
418.0010

UD P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

S/ mediciones auxiliares 1 4,000 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.01.15 4,000

Capítulo: 3.2.2 ODT 38+030

03.02.02.01
630.1050

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 21,290 21,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.01 21,290

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 40,330 40,330

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.02 40,330

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 56,840 56,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.03 56,840

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.168,000 1.168,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.04 1.168,000
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03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 75,020 75,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.05 75,020

03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 47,930 47,930

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.06 47,930

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,460 14,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.07 14,460

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 280,750 280,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.08 280,750

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 135,190 135,190

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.09 135,190

03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 10,140 10,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.10 10,140

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 37,410 37,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.11 37,410

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 144,344 144,344

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.12 144,344

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 50,580 50,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.02.13 50,580

Capítulo: 3.2.3 ODT 38+140

03.02.03.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 14,860 14,860

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.01 14,860

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 26,140 26,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.02 26,140

03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 44,530 44,530
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SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.03 44,530

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 844,900 844,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.04 844,900

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 70,370 70,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.05 70,370

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 80,240 80,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.06 80,240

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 11,230 11,230

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.07 11,230

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 256,950 256,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.08 256,950

03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 121,550 121,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.09 121,550

03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 9,050 9,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.10 9,050

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 33,780 33,780

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.11 33,780

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 157,280 157,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.12 157,280

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 69,720 69,720

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.03.13 69,720

Capítulo: 3.2.4 ODT 39+200

03.02.04.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 75,930 75,930

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.01 75,930

03.02.04.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 13,530 13,530

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.02 13,530

03.02.04.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.
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S/ mediciones auxiliares 1 28,370 28,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.03 28,370

03.02.04.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 611,110 611,110

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.04 611,110

03.02.04.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 229,150 229,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.05 229,150

03.02.04.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 197,420 197,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.06 197,420

03.02.04.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,900 8,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.07 8,900

03.02.04.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 1.074,590 1.074,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.08 1.074,590

03.02.04.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 587,060 587,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.09 587,060

03.02.04.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 8,910 8,910

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.10 8,910

03.02.04.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 33,300 33,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.11 33,300

03.02.04.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 607,440 607,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.12 607,440

03.02.04.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 159,860 159,860

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.04.13 159,860

Capítulo: 3.2.5 ODT 39+330

03.02.05.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 106,410 106,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.01 106,410

03.02.05.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 32,650 32,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.02 32,650
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03.02.05.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 49,700 49,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.03 49,700

03.02.05.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 985,240 985,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.04 985,240

03.02.05.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 308,400 308,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.05 308,400

03.02.05.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 276,670 276,670

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.06 276,670

03.02.05.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 12,640 12,640

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.07 12,640

03.02.05.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 1.481,600 1.481,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.08 1.481,600

03.02.05.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 819,390 819,390

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.09 819,390

03.02.05.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 7,800 7,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.10 7,800

03.02.05.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 29,070 29,070

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.11 29,070

03.02.05.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 851,280 851,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.12 851,280

03.02.05.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 220,820 220,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.05.13 220,820

Capítulo: 3.2.6 ODT 39+870

03.02.06.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

S/ mediciones auxiliares 1 105,180 105,180

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.01 105,180

03.02.06.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 36,030 36,030
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SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.02 36,030

03.02.06.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1 59,500 59,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.03 59,500

03.02.06.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

S/ mediciones auxiliares 1 1.187,320 1.187,320

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.04 1.187,320

03.02.06.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ mediciones auxiliares 1 305,200 305,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.05 305,200

03.02.06.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

S/ mediciones auxiliares 1 273,470 273,470

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.06 273,470

03.02.06.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ mediciones auxiliares 1 14,660 14,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.07 14,660

03.02.06.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

S/ mediciones auxiliares 1 1.466,460 1.466,460

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.08 1.466,460

03.02.06.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

S/ mediciones auxiliares 1 810,010 810,010

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.09 810,010

03.02.06.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

S/ mediciones auxiliares 1 13,700 13,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.10 13,700

03.02.06.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRANS V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

S/ mediciones auxiliares 1 49,260 49,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.11 49,260

03.02.06.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

S/ mediciones auxiliares 1 841,440 841,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.12 841,440

03.02.06.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

S/ mediciones auxiliares 1 214,360 214,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 03.02.06.13 214,360

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES

04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 12.707,290 12.707,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.01 12.707,290

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC IE  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

S/ mediciones auxiliares
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Nueva actuación 1 21.641,440 21.641,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.01.02 21.641,440

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 71,980 71,980
Adecuación 1 33,800 33,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.01 105,780

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de adherencia 1 250,970 250,970
Nueva actuación. Riego de curado. Explanada. 1 14,130 14,130
Nueva actuación. Riego de curado 1 14,130 14,130

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.02 279,230

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

s/ mediciones auxiliares
Nueva actuación. Riego de imprimación 1 43,650 43,650

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.02.03 43,650

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

S/ Med Aux.
Nueva actuación 1 7.558,250 7.558,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.01 7.558,250

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D-20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 28.379,410 28.379,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.02 28.379,410

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

Según mediciones auxiliares
Nueva actuación 1143.958,830 143.958,830
Adecuación 1 67.600,000 67.600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.03 211.558,830

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 38.685,740 38.685,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.04 38.685,740

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 12.863,160 12.863,160

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.03.05 12.863,160

Capítulo: 4.4 BETUNES

04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 507,450 507,450
Adecuación 1 238,290 238,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.01 745,740

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 3.178,420 3.178,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.02 3.178,420

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 83,020 83,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.04.03 83,020

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL

04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
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Nueva actuación 1 4.376,820 4.376,820
Adecuación 1 285,950 285,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.05.01 4.662,770

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN

04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 50.829,140 50.829,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.01 50.829,140

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares
Nueva actuación 1 4.574,620 4.574,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.06.02 4.574,620

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES

04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DE PERALTE

A-1 Ascendente 1 1.512,600 1.512,600
A-1 Descendente 1 1.210,080 1.210,080

SUMA TOTAL PARTIDA: 04.07.01 2.722,680

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 VI 36.38 VSI

05.01.01.01
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

1 68,200 11,500 784,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.01.01 784,300

Capítulo: 5.1.2 PS 36.9

05.01.02.01
0301.N278

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 80,000 12,000 960,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.02.01 960,000

Capítulo: 5.1.3 PASARELA 37.8

05.01.03.01
0301.N802

m2 PASARELA FORMADA POR CERCHA METÁLICA
DE VARIOS VANOS. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS 10
M. LUZ VANO PRINCIPAL 47.5 M

Zona central 1 50,000 2,500 125,000
Rampas laterales 1 105,050 2,500 262,625
Rampas laterales 1 106,300 2,500 265,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.03.01 653,375

Capítulo: 5.1.4 ODT-P.K. 39+000

05.01.04.01
0301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN
ARMADO.

1 74,630 8,400 626,892

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.04.01 626,892

Capítulo: 5.1.5 PI 39.38 VSI

05.01.05.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 30,320 11,500 348,680

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.05.01 348,680

Capítulo: 5.1.6 PI 39.38 VSD

05.01.06.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 30,180 11,500 347,070

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.06.01 347,070

Capítulo: 5.1.7 PS 40.83

05.01.07.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

1 51,000 12,000 612,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.01.07.01 612,000

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PI 36.15 CI

05.02.01.01
0303.N106

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

1 16,410 11,110 182,315

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.01.01 182,315

Pág.: 11



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 5.2.2 AMP PI 36.15 CD

05.02.02.01
0303.N101

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

1 4,550 10,610 48,276

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.01 48,276

05.02.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

IZQUIERDA 1 45,000 45,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.02.02 45,000

Capítulo: 5.2.3 AMP VI 36.38 CI

05.02.03.01
0303.N198

m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE DE PIEDRA MEDIANTE
LOSA APOYADA EN MICROPILOTES.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 5 M.

1 84,000 3,300 277,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.03.01 277,200

Capítulo: 5.2.4 AMP VI 36.38 CD

05.02.04.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

1 20,000 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.01 20,000

05.02.04.02
0303.N157

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 68,300 2,830 193,289

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.04.02 193,289

Capítulo: 5.2.5 AMP PI 38.48

05.02.05.01
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

1 21,430 4,840 103,721

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.01 103,721

05.02.05.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

1 8,500 8,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.05.02 8,500

Capítulo: 5.2.6 AMP PI 39.38 CI

05.02.06.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 30,300 3,500 106,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.01 106,050

05.02.06.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 1 5,000 5,000
E2 1 5,000 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.06.02 10,000

Capítulo: 5.2.7 AMP PI 39.38 CD

05.02.07.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

1 30,200 4,100 123,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.07.01 123,820

05.02.07.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

E1 2 5,000 10,000
E2 2 5,000 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.07.02 20,000

Capítulo: 5.2.8 PS 41.71

05.02.08.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

PS 41.71 ESTRIBO E-1 1 22,000 1,000 22,000
PS 41.71 ESTRIBO E-2 1 22,000 1,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.08.01 44,000

Capítulo: 5.2.9 PS 42.35

05.02.09.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

PS 42.35 ESTRIBO E-2 1 22,000 1,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.09.01 22,000

Capítulo: 5.2.10 PS 42.92

05.02.10.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

PS 42.92 ESTRIBO E-2 1 22,000 1,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.02.10.01 22,000
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Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS

05.03.01
305.N065

UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (D), PK
036+100  (0A-0001 -0036+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.01 1,000

05.03.02
305.N066

UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (I), PK
036+100 (0A-0001-0036+100-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.02 1,000

05.03.03
305.N069

UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK
038+080 (0A-0001-0038+080),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.03 1,000

05.03.04
305.N070

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VALDECALERA, PK 038+700 (0A-0001-0038+700),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.04 1,000

05.03.05
305.N071

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK
012+100  (0A-0001 -0012+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.05 1,000

05.03.06
305.N072

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(D), PK 039+050 (0A-0001-0039+050-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.06 1,000

05.03.07
305.N074

UD Puesta a cero de estructura VEREDA DE LA
DEHESA, PK 041+325 (0A-0001-0041+325) ,
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.07 1,000

05.03.08
305.N075

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO,
PK 041+600 (0A-0001-0041+600) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.08 1,000

05.03.09
305.N076

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE SAN
ROQUE, PK 041+950 (0A-0001-0041+950),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.09 1,000

05.03.10
305.N077

UD Puesta a cero de estructura CALLE TEJERA VIEJA,
PK 042+425 (0A-0001-0042+425) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.10 1,000

05.03.11
305.N078

UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK
042+950 (0A-0001-0042+950),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.03.11 1,000

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 4.71 MD (EJE 232)

05.04.01.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 84,000 84,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.01.01 84,000

Capítulo: 5.4.2 M 3.88 MD (EJE 232)

05.04.02.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 251,000 251,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.02.01 251,000

Capítulo: 5.4.3 M 0.80 MD (EJE 164)

05.04.03.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

1 279,000 1,750 488,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.03.01 488,250
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Capítulo: 5.4.4 M 1.50 MI (EJE 165)

05.04.04.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 160,000 3,200 512,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.04.01 512,000

Capítulo: 5.4.5 M 0.69 MI (EJE 165)

05.04.05.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 710,000 3,250 2.307,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.05.01 2.307,500

Capítulo: 5.4.6 M 37.80 MD (EJE 1)

05.04.06.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 420,000 3,500 1.470,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.06.01 1.470,000

Capítulo: 5.4.7 M 1.57 MD (EJE 164)

05.04.07.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 530,000 5,500 2.915,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.07.01 2.915,000

Capítulo: 5.4.8 M 0.85 MD (EJE 165)

05.04.08.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

1 50,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.08.01 50,000

Capítulo: 5.4.9 M 2.42 MD (EJE 164)

05.04.09.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 50,000 7,900 395,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.09.01 395,000

Capítulo: 5.4.10 M 0.00 MI (EJE 86)

05.04.10.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 56,000 2,100 117,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.10.01 117,600

Capítulo: 5.4.11 M 0.00 MD (EJE 86)

05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1 120,000 3,650 438,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 05.04.11.01 438,000

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO

06.01.01
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

s/ planos 1 1.410,000 1.410,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.01 1.410,000

06.01.02
701.N002

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

s/ planos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.02 2,000

06.01.03
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

s/ planos 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.03 3,000

06.01.04
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

s/ planos 10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.04 10,000

06.01.05
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

s/ Planos 1 12.390,000 12.390,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.05 12.390,000

06.01.06
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Plano 1 8.440,000 8.440,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.06 8.440,000

06.01.07
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

s/ Planos 1 300,000 300,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.07 300,000

06.01.08
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

s/ planos 1 3.800,000 3.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.08 3.800,000
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06.01.09
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ Planos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.09 2,000

06.01.10
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

s/ planos 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.01.10 3,000

Capítulo: 6.2 DEFENSAS

06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

s/ Planos 1 6.000,000 6.000,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.01 6.000,000

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 11.800,000 11.800,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.02 11.800,000

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 4.100,000 4.100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.03 4.100,000

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

s/ Planos 1 3.600,000 3.600,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.04 3.600,000

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

s/ Planos 1 5.700,000 5.700,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.05 5.700,000

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9

s/ Planos 1 253,300 253,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.06 253,300

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

s/ Planos 1 63,800 63,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.07 63,800

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFERI O R ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

s/ Planos 1 3.200,000 3.200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 06.02.08 3.200,000

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Perímetro zonas de exclusión 1 7.525,920 7.525,920
P 7.525,920
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SUMA TOTAL PARTIDA: 07.01 7.525,920

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

Perímetro de la zona de obras 1 17.560,470 17.560,470
P 17.560,470

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.02 17.560,470

07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y  ZONAS
ESPECIALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 131.617,75 131.617,750
P 131.617,750

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.03 131.617,750

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

Zonas de instalaciones auxiliares 131.617,75 0,300 39.485,325
ODT adecuadas como pasos de fauna 256 0,300 76,800
PI adecuados como pasos de fauna 64 0,300 19,200
Préstamos 28.437,27 0,150 4.265,591

P 43.846,916

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.04 43.846,916

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Taludes en desmonte y terraplén 85.789,62 0,150 12.868,443
Adecuación viaductos para la fauna 800 0,150 120,000

P 12.988,443

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.05 12.988,443

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Adecuación de viaductos para la fauna 800 800,000
Taludes en desmonte y terraplén 85.789,62 85.789,620

P 86.589,620

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.06 86.589,620

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

Zonas de instalaciones auxiliares 131.617,75 131.617,750
ODT adecuadas como pasos de fauna 256 256,000

PI adecuados como pasos de fauna 64 64,000
Préstamos 28.437,27 28.437,270

P 160.375,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.07 160.375,020

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Rampas de escape 7 7,000
P 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.08 7,000

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

Portillos de escape 12 12,000
P 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.09 12,000

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Obras de drenaje transversal adaptadas como pasos
de fauna

8 8,000

P 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.10 8,000

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

Recorrido de la zona de ocupación de las obras 3 8,000 24,000
Redacción de informes 5 8,000 40,000

P 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.11 64,000

07.12
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

Río Guadalix 130 130,000
P 130,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.12 130,000
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07.13
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVIM I E N T O S  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

Movimientos de tierras 8 20,000 18,000 2.880,000
P 2.880,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.13 2.880,000

07.14
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.14 1,000

07.15
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

Tramos con superación 1.376 1.376,000
P 1.376,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.15 1.376,000

07.16
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Longitud fachada 311 311,000
P 311,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.16 311,000

07.17
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Adecuación de viaductos para la fauna 800 0,500 400,000
Taludes en desmonte y terraplén 85.789,62 0,100 8.578,962
Zonas de instalaciones auxiliares 131.617,75 0,500 65.808,875
ODT adecuadas como pasos de fauna 256 0,800 204,800
PI adecuados como pasos de fauna 64 0,700 44,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.17 75.037,437

07.18
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,500 0,040
ODT adecuadas como pasos de fauna 0,03 0,200 0,006
PI adecuados como pasos de fauna 0,01 0,300 0,003
Préstamos 2,8 0,500 1,400

P 1,449

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.18 1,449

07.19
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Zonas de instalaciones auxiliares 13,2 13,200
Taludes en desmonte y terraplén 8,6 8,600
Préstamos 2,8 2,800
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
ODT adecuadas como pasos de fauna
PI adecuados como pasos de fauna
Préstamos 2,8 2,800

P 27,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.19 27,480

07.20
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Taludes en desmonte y terraplén 8,6 0,100 0,860
Préstamos 2,8 0,500 1,400
Adecuación de viaductos para la fauna 0,08 0,080
ODT adecuadas como pasos de fauna 0,03 0,030
PI adecuados como pasos de fauna 0,01 0,010

P 2,380

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.20 2,380

07.21
801.N375

UD LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA Y
FOTOGRÁFICA DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS

Hallazgo 10 1 1,000
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.21 1,000

07.22
801.N376

m BALIZAMIENTO TEMPORAL DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES

Hallazgo 10 200 200,000
P 200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.22 200,000

07.23
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

Pérdida de superficie forestal arbolada 4 2,500 10,000
Pérdida de superficie forestal desarbolada 2 10,400 20,800

P 30,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.23 30,800

07.24
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS

Río Guadalix 250 250,000
Arroyo de las Vargas 600 600,000

P 850,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.24 850,000

07.25
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE
OBRA

Pantalla móvil 250 250,000
P 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.25 250,000

07.26
801.N201

UD SONDEOS ARQUEOLÓGICOS VALORATIVOS

Hallazgos arqueológicos 1 1,000 1,000
P 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 07.26 1,000
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Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 160 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Cimentación de poste de hormigon 1 0,960 0,960
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 20,000 0,350 1,050 7,350
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.01 11,334

08.01.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 20,000 0,350 0,850 5,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.02 5,950

08.01.01.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.03 1,580

08.01.01.01.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.04 0,790

08.01.01.01.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.05 20,000

08.01.01.01.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 20,000 20,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.06 20,000

08.01.01.01.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.07 2,000

08.01.01.01.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.08 1,000

08.01.01.01.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.09 1,000

08.01.01.01.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.10 2,000

08.01.01.01.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.11 185,000

08.01.01.01.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.12 1,000

08.01.01.01.13
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.13 1,000

08.01.01.01.14
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.14 1,000
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08.01.01.01.15
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.01.15 180,000

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 161 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 325,000 0,350 1,050 119,438
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.01 122,462

08.01.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 325,000 0,350 0,850 96,688

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.02 96,688

08.01.01.02.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.03 1,000

08.01.01.02.04
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.04 1,000

08.01.01.02.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.05 2,000

08.01.01.02.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.06 325,000

08.01.01.02.07
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 325,000 325,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.02.07 325,000

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 162 LINEA ELECTRICA CLIENTE AEREA

08.01.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 90,000 0,350 1,050 33,075
Arquetas / Pozos 2 1,200 1,200 1,050 3,024

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.01 36,099

08.01.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 90,000 0,350 0,850 26,775

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.02 26,775

08.01.01.03.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 1 0,790 0,790

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.03 0,790

08.01.01.03.04
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 85,000 85,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.04 85,000

08.01.01.03.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 175,000 175,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.05 175,000
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08.01.01.03.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.06 90,000

08.01.01.03.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.07 2,000

08.01.01.03.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.08 1,000

08.01.01.03.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.09 1,000

08.01.01.03.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.10 1,000

08.01.01.03.11
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.11 1,000

08.01.01.03.12
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.03.12 90,000

Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 163 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Cimentación de poste de hormigon 12 0,960 11,520
Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 310 1,000 0,350 1,050 113,925
Arquetas / Pozos 5 1,200 1,200 1,050 7,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.01 133,005

08.01.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 310,000 0,350 0,850 92,225

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.02 92,225

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 15 0,790 11,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.03 11,850

08.01.01.04.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 12 0,790 9,480

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.04 9,480

08.01.01.04.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.05 310,000

08.01.01.04.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Canalización en zanja 1 C PE Ø 160 bajo tierras/acera 1 310,000 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.06 310,000
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08.01.01.04.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.07 5,000

08.01.01.04.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.08 1,000

08.01.01.04.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.09 1.780,000

08.01.01.04.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Apoyo 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.10 1,000

08.01.01.04.11
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.11 12,000

08.01.01.04.12
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.12 12,000

08.01.01.04.13
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.13 15,000

08.01.01.04.14
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.14 2.060,000

08.01.01.04.15
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.04.15 1,000

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 164 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.05.01
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.01 1,000

08.01.01.05.02
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.02 1,000

08.01.01.05.03
970.N017

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E  C AB L E
TRENZADO 3X150/80 MM² EN LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT.

1 730,000 730,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.03 730,000

08.01.01.05.04
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 680,000 680,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.05.04 680,000

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 167 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Canalización 2 PE 160 mm bajo tierra/acera 1 350,000 0,350 1,050 128,625
Arquetas / Pozos 5 1,200 1,200 1,050 7,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.01 136,185

08.01.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Canalización 2C PE 160 mm bajo tierrra/acera 1 350,000 0,350 0,850 104,125

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.02 104,125
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08.01.01.06.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 15 0,790 11,850

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.03 11,850

08.01.01.06.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.04 5,000

08.01.01.06.05
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Perforación bajo vias existentes y proyectadas y vias
apartadero

1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.05 60,000

08.01.01.06.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.06 350,000

08.01.01.06.07
GSA01N006

m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.07 350,000

08.01.01.06.08
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.08 2,000

08.01.01.06.09
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.09 1,000

08.01.01.06.10
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 850,000 850,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.10 850,000

08.01.01.06.11
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.06.11 15,000

Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 168 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.07.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Cimentación poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.01 1,580

08.01.01.07.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

Cimentación de poste hormigón 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.02 1,580

08.01.01.07.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.03 1,000

08.01.01.07.04
970.N017

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E  C AB L E
TRENZADO 3X150/80 MM² EN LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT.

1 140,000 140,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.04 140,000

08.01.01.07.05
970.N193

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
BT

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.05 2,000

08.01.01.07.06
970.N016

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN,  CON UNA ALTURA TOTAL DE 9
METROS Y UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400
KG/M² COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA
140X200 MM Y UNA CONOCIDAD EN CARA ANCHA
DE 22 MM POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE
12 MM POR METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO
D E  1 , 4  M ;  S I N  I N C L U I R  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE ZAPATA, I/ MAQUINARIA DE
ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.06 2,000

08.01.01.07.07
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

1 160,000 160,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.07 160,000
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08.01.01.07.08
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.01.01.07.08 2,000

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 267 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.01 1,000

08.02.01.01.02
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.02 1,000

08.02.01.01.03
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.03 800,000

08.02.01.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.01.04 800,000

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 285 LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.02.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.01 5,000

08.02.01.02.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.02 250,000

08.02.01.02.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.03 2,000

08.02.01.02.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.04 210,000

08.02.01.02.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.02.05 1,000

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 287 LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.03.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.01 13,000

08.02.01.03.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.02 710,000

08.02.01.03.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.03 2,000

08.02.01.03.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.04 730,000

08.02.01.03.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.03.05 1,000

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 278  LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.04.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.01 3,000

08.02.01.04.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.02 110,000
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08.02.01.04.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.03 2,000

08.02.01.04.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.04 155,000

08.02.01.04.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.04.05 1,000

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 279  LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.05.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.01 2,000

08.02.01.05.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.02 76,000

08.02.01.05.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.03 2,000

08.02.01.05.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.04 60,000

08.02.01.05.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.01.05.05 1,000

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (3) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

zanja canalización 1 3.190,000 0,350 1,050 1.172,325

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.01 1.172,325

08.02.02.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

zanja canalización 1 3.190,000 0,350 1,050 1.172,325

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.02 1.172,325

08.02.02.01.03
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.03 1,000

08.02.02.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.04 3.190,000

08.02.02.01.05
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.05 3.190,000

08.02.02.01.06
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.06 3.190,000

08.02.02.01.07
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.07 1,000
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08.02.02.01.08
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.02.02.01.08 65,000

Capítulo: 8.3 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.3.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.3.1.1

SA_SAN 515 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.03.01.01.01
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

1 40,000 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.01 40,000

08.03.01.01.02
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.02 2,000

08.03.01.01.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.03 1,000

08.03.01.01.04
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 20,000 1,200 0,600 14,400

zanja tuberia 1 40,000 0,800 1,000 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.04 46,400

08.03.01.01.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Losa 1 20,000 1,200 0,900 21,600
zanja tuberia 1 40,000 0,800 1,500 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.05 69,600

08.03.01.01.06
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 20,000 1,200 24,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.06 24,000

08.03.01.01.07
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.01.07 3,840

Capítulo:
8.3.1.2

SA_SAN 516 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Losa 1 10,000 1,200 0,600 7,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.01 7,200

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.
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Losa 1 10,000 1,200 0,900 10,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.02 10,800

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

1 10,000 1,200 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.03 12,000

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 2 2,000 0,800 1,200 3,840

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.03.01.02.04 3,840

Capítulo: 8.4 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.4.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.4.1.1

SA_SÑV 601 (4) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.04.01.01.01
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.01 1,000

08.04.01.01.02
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.02 1,000

08.04.01.01.03
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.03 1,000

08.04.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Zanja canalizacion 1 6.820,000 0,550 1,050 3.938,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.04 3.938,550

08.04.01.01.05
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

cimemtación portico 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.05 1,580

08.04.01.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

cimentación portico 2 0,790 1,580

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.06 1,580

08.04.01.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Zanja canalizacion 1 6.820,000 0,550 0,850 3.188,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.07 3.188,350

08.04.01.01.08
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.08 1,000

08.04.01.01.09
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.09 6.820,000

08.04.01.01.10
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.04.01.01.10 6.820,000
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Capítulo: 8.5 MEDIDAS PREVENTIVAS

08.05.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Cata localización servicio 9 2,000 0,800 1,200 17,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.01 17,280

08.05.02
G1003N003

PA TRAMIT AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

REE 1 1,000
IBERDROLA 1 1,000
TELEFONICA 1 1,000
CORREOS 1 1,000
JAZZTEL 1 1,000
ORANGE 1 1,000
ONO VODAFONE 1 1,000
COLT 1 1,000
ENAGAS 1 1,000
MRG 1 1,000
CYII 1 1,000
AYTO MADRID 1 1,000
DGT 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.02 13,000

08.05.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I OS  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

11 11,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 08.05.03 11,000

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

S/ Mediciones auxiliares 1 14.264,000 14.264,000
Repintado de marca vial (2 veces 2 14.264,000 28.528,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.01 42.792,000

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

s/ Mediciones auxiliares 1 27.788,000 27.788,000
Repintado de marca vial (2 veces) 2 27.788,000 55.576,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.02 83.364,000

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial.

Marca vial 10 cm 0,1 14.264,000 1.426,400
Marca vial 15 cm 0,15 27.788,000 4.168,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.01.03 5.594,600

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 78 78,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.01 78,000

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 147 147,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.02 147,000

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 81 81,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.03 81,000
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09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 96 96,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.04 96,000

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 82 82,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.05 82,000

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 148 148,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.02.06 148,000

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA

09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

s/ Mediciones auxiliares 1 240,000 240,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.01 240,000

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

S/ Mediciones auxiliares 80 80,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.02 80,000

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

S/ Mediciones auxiliares 100 100,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.03.03 100,000

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO

09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

S/ Mediciones auxiliares 2.414 2.414,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.01 2.414,000

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 72 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.02 72,000

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

S/ Mediciones auxiliares 90 90,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.03 90,000

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

S/ Mediciones auxiliares 2.098 2.098,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.04 2.098,000

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

S/ Mediciones auxiliares 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.05 6,000

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

S/ Mediciones auxiliares 705 705,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.06 705,000

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

S/ Mediciones auxiliares 76 76,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.07 76,000

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

S/ Mediciones auxiliares 80 80,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.04.08 80,000
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Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS

09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.01 365,000

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

S/ Mediciones auxiliares 1 365,000 365,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.02 365,000

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

S/ Mediciones auxiliares 12 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.05.03 12,000

Capítulo: 9.6 DEFENSAS

09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

S/ Mediciones auxiliares 1 22.820,000 22.820,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.06.01 22.820,000

Capítulo: 9.7 OTROS

09.07.01
705.PAJ06

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
E S T AB L E C I M I E N T O  D E  D E S V Í O S  E N T R E
C AL Z AD AS  P AR A L A E J E C U C I Ó N  D E  L A
VARIANTE DE EL MOLAR

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.01 1,000

09.07.02
705.PAJ05

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TRO N C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 4

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.02 1,000

09.07.03
400.N1020

m S O L U C I O N E S  A L  T R Á F I C O  D U R A N T E
SUSTITUCION DE OBRA DE DRENAJE

ODT 37+390 1 52,260 52,260
ODT 39+000 1 67,000 67,000
ODT 39+200 1 75,930 75,930
ODT 39+330 1 106,400 106,400

ODT 39+870 1 105,180 105,180

SUMA TOTAL PARTIDA: 09.07.03 406,770

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 CERRAMIENTO

10.01.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

15 15,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.01 15,000

10.01.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

1 15.200,000 15.200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.01.02 15.200,000

Capítulo: 10.2 PASOS DE MEDIANA

10.02.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

s/ planos
36+550 1 1,000
38+820 1 1,000
40+688 1 1,000
41+962 1 1,000
42+600 1 1,000
43+475 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.02.01 6,000

Capítulo: 10.3 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS

10.03.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

s/ planos
40+950 MI 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.03.01 1,000

Capítulo: 10.4 REPOSICIÓN DE CAMINOS

10.04.01
510.0010

m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

s/ planos 1 445,000 5,000 0,300 667,500
Eje 215 1 485,980 485,980

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.04.01 1.153,480
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10.04.02
330.0040

m3 S U E L O  A D E C U A D O  P R O C E D E N T E  D E
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
D E S M O N T E  i /  C A N O N  D E  P R É S T A M O ,
E X C AV AC I Ó N  D E L  M AT E R I AL ,  C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
U N A D I S T AN C I A D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

s/planos 1 445,000 5,000 0,300 667,500
Eje 215 1 122,400 122,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.04.02 789,900

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS

11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

15 01 01 Envases de papel y cartón 15,26 15,260
15 01 02 Envases de plástico 30,52 30,520
15 01 03 Envases de madera 143,06 143,060
15 01 04 Envases metálicos 1,91 1,910
17 01 01 Hormigón 5.760,14 5.760,140
17 01 02 Ladrillos 0,69 0,690
17 02 01 Madera 49,52 49,520
17 02 03 Plástico 10,32 10,320
17 03 02 Mezclas bituminosas 1.533,19 1.533,190
17 04 05 Hierro y acero 493,26 493,260
20 02 01 Residuos biodegradables 1.835,5 1.835,500

P 9.873,370

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.01 9.873,370

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

15 01 01 Envases de papel y cartón 15,26 15,260
15 01 02 Envases de plástico 30,52 30,520
15 01 03 Envases de madera 143,06 143,060
15 01 04 Envases metálicos 1,91 1,910
17 02 01 Madera 49,52 49,520
17 02 03 Plástico 10,32 10,320
17 04 05 Hierro y acero 493,26 493,260
20 02 01 Residuos biodegradables 1.835,5 1.835,500

P 2.579,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.02 2.579,350

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente) ,  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

17 01 01 Hormigón 5.760,14 5.760,140
17 01 02 Ladrillos 0,69 0,690
17 03 02 Mezclas bituminosas 13.053,19 13.053,190

P 18.814,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.03 18.814,020

Capítulo: 12 VARIOS

Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS

12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.01 2,000

12.01.02
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.02 1,000

12.01.03
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.01.03 1,000

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.02.01 1,000

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO

12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.03.01 1,000

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)

13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SUMA TOTAL PARTIDA: 13.01 1,000
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

2 0301.N238 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE
VARIOS VANOS. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

750,00 €

3 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS EUROS

600,00 €

4 0301.N278 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE
VARIOS VANOS. ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

650,00 €

5 0301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO.

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

850,00 €

6 0301.N802 m2 PASARELA FORMADA POR CERCHA METÁLICA DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN DIRECTA O SEMIPROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE
PILAS 10 M. LUZ VANO PRINCIPAL 47.5 M

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

7 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE
3,50 M

CUATROCIENTOS EUROS

400,00 €

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L =
12,00 M.

DOS MIL SETECIENTOS EUROS

2.700,00 €

9 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

10 0303.N101 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD
INFERIOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y
ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

MIL DOSCIENTOS EUROS

1.200,00 €

11 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR
A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

12 0303.N106 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD MAYOR
A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE
NUEVA CONSTRUCCIÓN

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

13 0303.N120 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N A C I Ó N  D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

950,00 €

14 0303.N157 m2 AM P L I AC I Ó N  D E  E S T R U C T U R A I S O S T Á T I C A D E  V I G AS
PREFABRICADAS DOBLE T CON ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN
C O R O N AC I Ó N  D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO
INFERIOR A 5 M.

MIL CIEN EUROS

1.100,00 €

15 0303.N198 m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE DE PIEDRA MEDIANTE LOSA APOYADA EN
MICROPILOTES.  INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 5
M.

MIL SETECIENTOS EUROS

1.700,00 €

16 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE
TABLESTACAS HASTA 5 METROS DE ALTURA

SETECIENTOS EUROS

700,00 €

17 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS

3.770,00 €

18 0304.N120 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE
MICROPILOTES

SIETE MIL QUINIENTOS EUROS

7.500,00 €

19 0308.N008 m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

20 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

350,00 €

21 0511.N01 m RECTIFICACIÓN DE PERALTE

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

342,51 €

22 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

174.329,97 €
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23 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABIL IZACIÓN DE SUELOS,
FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

SETENTA Y UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

71,18 €

24 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

25 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE
NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS

480,00 €

26 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN
CAUCHO) TIPO BM-3C, EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A
PIE DE OBRA O PLANTA.

QUINIENTOS CUARENTA EUROS

540,00 €

27 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m
HASTA 17,7 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE
56% HASTA 60%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA
60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961 N HASTA 3020
N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2
10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

4,04 €

28 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I /  P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON
LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%, PUNZONAMIENTO
ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA
DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

7,05 €

29 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/
D E S T O C O N AD O ,  AR R AN Q U E ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
KM.

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,58 €

30 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29,63 €

31 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3,66 €

32 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCO EUROS

5,00 €

33 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN
EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

34 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN
I/TRASLADO A LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

7,20 €

35 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE
ESPESOR, INCLUÍDA PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN
INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

NOVENTA EUROS CON TRES CÉNTIMOS

90,03 €

36 305.N065 UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (D),  PK 036+100
(0A-0001-0036+100-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

383.619,64 €

37 305.N066 UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX ( I ) ,  PK 036+100
(0A-0001-0036+100-I),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON
CINCUENTA CÉNTIMOS

165.067,50 €
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38 305.N069 UD Puesta  a  cero de estructura  CAMINO RURAL,  PK 038+080
(0A-0001-0038+080),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE EUROS CON
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

43.711,44 €

39 305.N070 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE VALDECALERA, PK 038+700
(0A-0001-0038+700),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

37.607,26 €

40 305.N071 UD Puesta a  cero de estructura VÍA MUERTA (D) ,  PK 012+100
(0A-0001-0012+100-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

127.089,62 €

41 305.N072 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (D), PK 039+050
(0A-0001-0039+050-D),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

52.650,45 €

42 305.N074 UD Puesta a cero de estructura VEREDA DE LA DEHESA, PK 041+325
(0A-0001-0041+325),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

96.792,91 €

43 305.N075 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO, PK 041+600
(0A-0001-0041+600),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

31.758,59 €

44 305.N076 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE SAN ROQUE, PK 041+950
(0A-0001-0041+950),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

97.783,83 €

45 305.N077 UD Puesta a cero de estructura CALLE TEJERA VIEJA, PK 042+425
(0A-0001-0042+425),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

90.201,79 €

46 305.N078 UD Puesta  a  cero de estructura  CAMINO RURAL,  PK 042+950
(0A-0001-0042+950),  incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización, limpieza, e
implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

CIENTO UN MIL OCHENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

101.081,09 €

47 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO
DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA ADECUADA
P A R A  S U  R E U T I L I Z A C I Ó N  Y  A C O N D I C I O N A M I E N T O  Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

UN EURO CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1,98 €

48 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO
Y  D R E N A J E  D U R A N T E  L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS,
REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

UN EURO CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,95 €

49 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN
CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA
P R O F U N D I D AD <  6  m ,  Y  P O Z O S  L O S  Q U E  T E N G AN   U N A
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO
O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

6,63 €

50 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O
ANCHO  i/ ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

41,57 €
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51 330.0020 m3 T E R R AP L É N ,  P E D R AP L É N  O  R E L L E N O  T O D O - U N O  C O N
MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA
ADMINISTRACIÓN, SE PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

52 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES.

CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5,87 €

53 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO
GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE I/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
KM, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE.

SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6,67 €

54 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL
MATERIAL Y DEMÁS ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €

55 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
M AT E R I AL  P R O C E D E N T E  D E  L A T R AZ A i /  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

TRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

3,26 €

56 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR
Y/O CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30
km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

7,02 €

57 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA,
INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
TOTALMENTE TERMINADA

CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

5,33 €

58 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/
ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS.

OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

89,10 €

59 400.N1020 m SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE SUSTITUCION DE OBRA DE
DRENAJE

SETENTA Y CINCO EUROS

75,00 €

60 410.0030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE ARQUETAS,
BAJANTES, EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN
SITU" COMO PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO, ACABADOS,
JUNTAS, CERCO Y TAPA.

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

215,99 €

61 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO
Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y TRANSPORTE DE
PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO,  N IVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

46,77 €

62 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

66,05 €

63 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO
ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm
CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

CIENTO QUINCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

115,02 €

64 418.0010 UD PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6,69 €

65 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE
ARENA DE 10 cm DE ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y
RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14,24 €
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66 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO
INTERIOR i /  SUMIN I S T R O,  T R AN S P O R T E ,  E X C AV AC I Ó N ,
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y REMATES.

CUARENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

40,80 €

67 510.0010 m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R A N S P O R T E ,  E X T E N S I Ó N  Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

DIECIOCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

18,19 €

68 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

22,80 €

69 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA,
T O T AL M E N T E  C O N S T R U Í D A.  I .  E J E C U C I Ó N  D E  F I R M E  Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE METÁLICA
DESMONTABLE H1, W5.

CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.895,72 €

70 510.N200 UD P A R A D A  D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y MARQUESINA.

SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

6.331,83 €

71 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON
T I E R R A S  D E  L A  P R O P I A  E X C A V A C I Ó N ,  E X T E N D I D O  Y
COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CEMENTO.

TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

3,81 €

72 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/ TRANSPORTE,
EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR CEMENTO.

VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

21,81 €

73 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

379,23 €

74 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR
EN RIEGOS DE CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

369,70 €

75 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO
DE ADHERENCIA I/ BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

447,59 €

76 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12
RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

26,50 €

77 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20
INTERMEDIA), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

26,51 €

78 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE),
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL
DE APORTACIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,47 €

79 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO
C O M O  P O L V O  M I N E R AL  D E  AP O R T AC I Ó N  E N  M E Z C L AS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS

49,27 €

80 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA
DE RODADURA, EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR DE 3 CM.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

81 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm,
ALTURA LIBRE 7 cm, EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE
ASIENTO, Y SOLERA.

CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14,95 €

82 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN
SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO
Y SEPARADORES.

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,94 €

83 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

51,72 €

84 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE
COLOCADO.

SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

69,93 €
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85 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS,
CABECEROS, VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

92,47 €

86 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B i /  ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE
LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO
LONGITUD DE PRETIL (INCLUIR EN PPTP).

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

198,95 €

87 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

636,18 €

88 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE
HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

938,63 €

89 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE
DRENAJE O PROTECCIÓN FLUVIAL,  EN CONTRAFUERTES
DRENANTES,  O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

32,85 €

90 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA
SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

26,30 €

91 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

TREINTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

31,77 €

92 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE
EMULSIÓN BITUMINOSA PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN
SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,55 €

93 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0,35 €

94 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE,  TIPO
ACRÍLICA, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0,43 €

95 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA
COMPLEMENTARIA (1 O 2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100
KM/H

TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

37,21 €

96 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

50,50 €

97 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

46,06 €

98 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

46,64 €

99 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

46,53 €

100 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA
COMPLEMENTARIA (5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

CINCUENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

50,19 €

101 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN
TRONCO (3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

40,43 €
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102 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA,
TIPO LAMAS. TOTALMENTE COLOCADA.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16,44 €

103 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

12,92 €

104 701.0270 m2 P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE PROPORCIONAL DE
POSTES,  EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

199,44 €

105 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44.567,17 €

106 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN,
RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
A N C L A J E S   Y  T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

14.228,57 €

107 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

SEIS MIL CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.104,76 €

108 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
Y DOS CÉNTIMOS

9.767,62 €

109 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL I I  PARA SUSTITUCIÓN DE
LEYENDA EN CARTEL DE PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL
O FLECHA,  TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO TRAS
FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

58,19 €

110 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

321,26 €

111 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE
BRAZO Y HASTA 35 M2 DE CARTELERÍA

NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.162,42 €

112 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y
HASTA 80 M² DE CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

48.879,39 €

113 701.NA25 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

169,90 €

114 701.NA29 UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 175 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

263,07 €

115 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

221,74 €

116 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180 CM DE
LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE
POSTES GALVANIZADOS,  F IJADOS A T IERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

286,13 €

117 701.NA63 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

153,82 €

118 701.NA64 UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120  CM DE
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA
SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

225,10 €
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119 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A
DOS CARAS.

SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS

6,22 €

120 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA
CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

147,29 €

121 703.N080 UD P A N E L  D I R E C C I O N A L  D E  O B R A  T B - 1  1 9 5 X 9 5  C M  Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS
DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

229,52 €

122 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE
CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

OCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

8,73 €

123 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE
FLECHA LUMINOSA DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.364,75 €

124 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO
Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN ESPECIALIZADO (24 H),
FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE
PROTECCION PERSONAL, ETC.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

667,48 €

125 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

CIENTO VEINTINUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

129,21 €

126 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

ONCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

11,05 €

127 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR
ÁMBAR,  CON LÁMPARA LED,  AMORTIZABLE EN 5  USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18,53 €

128 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

59,90 €

129 703.N326 UD C AS C AD A L U M I N O S A I N T E R M I T E N T E  T L - 8  ( D E  5  O  M Á S
ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS XENON-FLASH 200 MM,
BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

667,35 €

130 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CUARENTA Y DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

42,09 €

131 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

55,87 €

132 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2,
ANCHURA DE TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

54,58 €

133 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON
C AP AC I D AD  D E  L AS T R AD O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

TREINTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

37,80 €

134 704.N295 m B AR R E R A D E  S E G U R I D AD  S I M P L E  C O N  S I S T E M A P AR A
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM) ,  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B
Y NIVEL DE SEVERIDAD I I /  CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

64,73 €

135 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I . /
TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

93,53 €
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136 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS
MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

144,17 €

137 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN
ALTA, H2, W7 O INFERIOR, D=1,9

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

389,24 €

138 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE
ALTURA SUJETA CON REDONDOS DE ACERO CADA 2  M ,
TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA MISMA AL FINALIZAR
LA ACTIVIDAD.

UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS

1,80 €

139 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR
SOPORTES ANGULARES METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE
OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

140 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

141 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE
TIERRA VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

UN EURO CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,47 €

142 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

143 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL,
TOTALMENTE INSTALADA.

CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

160,45 €

144 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO
MANTENIMIENTO, REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS
CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON DÓSIS DE
SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN
DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO
PREVIO CON GRADA DE DISCOS.

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0,68 €

145 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA,
COMPRENDIENDO DOS PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30
CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN CRUZADOS, DE
ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20 CM. DE PROFUNDIDAD,
I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

3,03 €

146 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE,
SIN INCLUIR PERFILES NI CIMENTACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

148,40 €

147 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

197,16 €

148 801.N102 m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE OBRA

TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

320,43 €

149 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS,  MEDIANTE LA PRESENCIA DIRECTA,  D IARIA Y
PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE AUTORIZADO
A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
DE TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E
INFORME FINAL.

VEINTIOCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS

28,02 €

150 801.N201 UD SONDEOS ARQUEOLÓGICOS VALORATIVOS

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS

1.272,00 €

151 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS,
ADOSADA AL MARGEN INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE
ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2
M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA ALTURA DE
LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR
DE LA VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL
RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE
GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

77,51 €

152 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO,
INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE
P R O P O N E N  C O M O  P AS O S  D E  F AU N A Y ,  Q U E  H AN  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

104,62 €

Pág.: 9



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

153 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS,
CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL
PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS
ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y
TRABAJO GABINETE, TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE
INFORMES FINALES.

CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

52,74 €

154 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

143,73 €

155 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

CIENTO SEIS MIL EUROS

106.000,00 €

156 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS

1,06 €

157 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

158 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E
HIDROSEMBRADAS

DIEZ MIL SEISCIENTOS EUROS

10.600,00 €

159 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS

14.840,00 €

160 801.N375 UD LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA Y FOTOGRÁFICA DE
ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

954,00 €

161 801.N376 m BALIZAMIENTO TEMPORAL DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

162 801.N377 Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL DESTRUIDA

VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

20.606,40 €

163 801.N378 m BARRERAS DE SEDIMENTOS

SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

7,16 €

164 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

DIECISEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

16,07 €

165 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

9.962,08 €

166 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

DOCE MIL  OCHOCIENTOS  N O V E N T A Y  D OS  E U R O S  C O N
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.892,24 €

167 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

12.370,24 €

168 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE
COLOCADA.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

242,81 €

169 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES
METÁLICOS CADA 3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE TORSIÓN i/ PARTE
PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

VEINTE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

20,18 €

170 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y
piedras de excavación, mediante medios manuales y mecánicos de
los residuos y su depósito en la zona principal de almacenamiento de
residuos de la obra.

CINCO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5,61 €

171 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligroso - RNP- de carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio,
plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales
así como biodegradables del desbroce) a planta de valorización
autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones de hasta 16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

172 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no
peligrosos -RNP- de carácter pétreo  (excepto tierras y piedras)
constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso, cargados con pala
cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €
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173 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,  INCLUSO
EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

885,40 €

174 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO,
INCLUSO CORTE TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE
TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y RETIRADA DE CABLEADO.

SIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,82 €

175 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS,
PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA
SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS

3.233,00 €

176 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO
TIERRAS O ACERA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI
SU POSTERIOR RELLENO.

VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23,75 €

177 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL
INTERIOR DE TUBO.

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33,87 €

178 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA
DE PEAD DN560 MM PN4, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

404,69 €

179 970.N016 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO PARA CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN,
CON UNA ALTURA TOTAL DE 9 METROS Y UN ESFUERZO EN PUNTA
DE 400 KG/M² COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA 140X200 MM Y
UNA CONOCIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM POR METRO Y EN
CARA ESTRECHA DE 12 MM POR METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO
DE 1,4 M; SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE ZAPATA,
I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

577,87 €

180 970.N017 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X150/80 MM²
EN LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT.

TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

35,30 €

181 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA
TIPO 8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PROPIOS,
RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

162,41 €

182 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN
TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE
TERMINADO.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4,37 €

183 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE
LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2
JUEGOS DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR DE
EXPULSION DE INTEMPERIE,  2  JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES
EXTERIORES DE INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO
DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE
LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS CABLES.

SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

7.566,51 €

184 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE
PVC 110 MM EN ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE
HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU
POSTERIOR RELLENO.

SETENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

79,11 €

185 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE
PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

49,08 €

186 970.N043 UD AR Q U E T A D E  R E G I S T R O  P R E F AB R I C AD A T I P O  D F  ( D E
1,09X0 ,90X1 ,00  M DE DIMENSIONES INTERIORES) ,  PARA
CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €

187 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA
DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE
ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

166,76 €
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188 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M
DE PROFUNDIDAD LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA DE
HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE
ARMADA CON MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO, CSIV-W2,
INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO,
TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

542,89 €

189 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12,76 €

190 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA
SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA UBICACIÓN.

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.336,28 €

191 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE
TUBO.

VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

26,57 €

192 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO
FRECUENTADA

SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

79,12 €

193 970.N193 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA BT

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

186,84 €

194 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA
22 M DE LUZ)

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

5.133,11 €

195 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE
DE CALZADA

TREINTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

32,76 €

196 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

381,90 €

197 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

172,53 €

198 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y
LATERAL,  INCLUSO EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

693,79 €

199 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE
TUBO DE HORMIGÓN DE 800 MM

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

433,43 €

200 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE
LOS ELEMENTOS DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS
PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS NECESARIOS (EQUIPO DE
TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR), SEGUN
L O S  R E G L A M E N T O S  R A T ,  R E B T  Y  N O R M A S / P L I E G O S
PARTICULARES DE LAS COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE
EJECUTADA LA UNIDAD.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

554,27 €

201 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

202 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

TREINTA EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

30,41 €

203 GSA01N003 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT. INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y
EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

CUARENTA Y UN EUROS

41,00 €

204 GSA01N006 m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE
CANALIZACIÓN

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

9,93 €

205 GSA01N012 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE BT

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

722,93 €

206 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO
VIBRADO HV-630 R-13, SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

781,05 €
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207 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE
HORMIGÓN PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE MEDIDAS INTERIORES Y
UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE
0,10 M DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

3.327,42 €

208 GSA02N001 UD P R O Y E C T O ,  P E R M I S O S  Y  L E G AL I Z AC I Ó N  D E  L I N E A D E
TELECOMUNICACIONES

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

209 GSA02N005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN AÉREO.

TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

35,18 €

210 GSA02N007 UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

CIENTO VEINTICINCO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

125,04 €

211 GSA02N017 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF, DE HORMIGÓN
ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE DIMENSIONES INTERIORES, PARA
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO MARCO Y
TAPA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

858,31 €

212 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE
SANEAMIENTO

TRES MIL CIENTO OCHENTA EUROS

3.180,00 €

213 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

TREINTA Y DOS MIL EUROS

32.000,00 €

214 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE
MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

CINCO MIL EUROS

5.000,00 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (214) DOSCIENTAS
CATORCE UNIDADES

En Madrid, 1 de Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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1 0301.N220 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

2 0301.N238 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 42,45
Precio ejecución material 750,00

3 0301.N260 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 33,96
Precio ejecución material 600,00

4 0301.N278 m2 ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS
DE 10 M.

Coste indirecto 6 % 36,79
Precio ejecución material 650,00

5 0301.N301 m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN ARMADO.

Coste indirecto 6 % 48,11
Precio ejecución material 850,00

6 0301.N802 m2 PASARELA FORMADA POR CERCHA METÁLICA DE VARIOS VANOS. CIMENTACIÓN
DIRECTA O SEMIPROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS 10 M. LUZ VANO PRINCIPAL
47.5 M

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

7 0302.N103 m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

Coste indirecto 6 % 22,64
Precio ejecución material 400,00

8 0302.N201 m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO. Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

Coste indirecto 6 % 152,83
Precio ejecución material 2.700,00

9 0302.N300 m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN CORONACIÓN.

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

10 0303.N101 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD INFERIOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

Coste indirecto 6 % 67,92
Precio ejecución material 1.200,00

11 0303.N102 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

12 0303.N106 m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

13 0303.N120 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 53,77
Precio ejecución material 950,00

14 0303.N157 m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE VIGAS PREFABRICADAS DOBLE T CON
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN/DESMONTE. PILAS
CON CIMENTACIÓN PROFUNDA. INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 62,26
Precio ejecución material 1.100,00

15 0303.N198 m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE DE PIEDRA MEDIANTE LOSA APOYADA EN MICROPILOTES.
INCLUYE DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 5 M.

Coste indirecto 6 % 96,23
Precio ejecución material 1.700,00

16 0304.N101 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5
METROS DE ALTURA

Coste indirecto 6 % 39,62
Precio ejecución material 700,00

17 0304.N102 m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE PANTALLA DE PILOTES

Coste indirecto 6 % 213,40
Precio ejecución material 3.770,00

18 0304.N120 m

Coste indirecto 6 % 424,53
Precio ejecución material 7.500,00

19 0308.N008 m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

20 0308.N025 m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA

Coste indirecto 6 % 19,81
Precio ejecución material 350,00

21 0511.N01 m

Coste indirecto 6 % 19,39
Precio ejecución material 342,51
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22 1100.N01 UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Coste indirecto 6 % 9.867,73
Precio ejecución material 174.329,97

23 202.0020 t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE
SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS
BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 67,15
Coste indirecto 6 % 4,03
Precio ejecución material 71,18

24 211.0040 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

25 211.0050 t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE
USO, TIPO BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, A PIE DE OBRA O
PLANTA.

Material 452,83
Coste indirecto 6 % 27,17
Precio ejecución material 480,00

26 215.0030 t BETÚN PMB 45/80-65 MODIFICADO CON POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE DE OBRA O PLANTA.

Material 509,43
Coste indirecto 6 % 30,57
Precio ejecución material 540,00

27 290.0020 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m HASTA 18,5 kN/m,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA DESDE 56% HASTA 60%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE
1961 N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s HASTA 7,2 10-6/m²/s.

Mano de Obra 2,65
Material 1,16
Coste indirecto 6 % 0,23
Precio ejecución material 4,04

28 290.0090 m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9 I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE
COLOCADO COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS:
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN
ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 19,1
10-6/M²/S.

Mano de Obra 3,30
Material 3,35
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,05

29 300.0010 m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS I/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,02
Maquinaria 0,53
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,58

30 301.0030 m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 3,50
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,68
Precio ejecución material 29,63

31 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,21
Precio ejecución material 3,66

32 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA I/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,68
Maquinaria 4,04
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 5,00

33 301.0140 m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA,
BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

34 301.N131 m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A
LUGAR DE ALMACENAJE Y/O RECICLADO

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,20

35 304.N007 m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Mano de Obra 31,29
Maquinaria 12,23
Material 41,41
Coste indirecto 6 % 5,10
Precio ejecución material 90,03
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36 305.N065 UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (D), PK 036+100 (0A-0001-0036+100-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 21.714,32
Precio ejecución material 383.619,64

37 305.N066 UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (I), PK 036+100 (0A-0001-0036+100-I),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 9.343,44
Precio ejecución material 165.067,50

38 305.N069 UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK 038+080 (0A-0001-0038+080),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.474,23
Precio ejecución material 43.711,44

39 305.N070 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DE VALDECALERA, PK 038+700 (0A-0001-0038+700),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.128,71
Precio ejecución material 37.607,26

40 305.N071 UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK 012+100 (0A-0001-0012+100-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 7.193,75
Precio ejecución material 127.089,62

41 305.N072 UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO (D), PK 039+050 (0A-0001-0039+050-D),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 2.980,21
Precio ejecución material 52.650,45

42 305.N074 UD Puesta a cero de estructura VEREDA DE LA DEHESA, PK 041+325 (0A-0001-0041+325),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.478,84
Precio ejecución material 96.792,91

43 305.N075 UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO, PK 041+600 (0A-0001-0041+600),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 1.797,66
Precio ejecución material 31.758,59

44 305.N076 UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE SAN ROQUE, PK 041+950 (0A-0001-0041+950),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.534,93
Precio ejecución material 97.783,83

45 305.N077 UD Puesta a cero de estructura CALLE TEJERA VIEJA, PK 042+425 (0A-0001-0042+425),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas,
impermeabilización, limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones
auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.105,76
Precio ejecución material 90.201,79

46 305.N078 UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK 042+950 (0A-0001-0042+950),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc. según mediciones auxiliares.

Coste indirecto 6 % 5.721,57
Precio ejecución material 101.081,09

47 320.0010 m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, DEPOSITO DE TIERRA
VEGETAL EN ZONA ADECUADA PARA SU REUTILIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CABALLEROS
Y PAGO DE LOS CANONES DE OCUPACIÓN.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,98

48 320.0020 m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,80
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,95

49 321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA
PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

Mano de Obra 0,32
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,63
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50 321.0020 m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m
Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/
ENTIBACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 24,27
Maquinaria 13,31
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 2,35
Precio ejecución material 41,57

51 330.0020 m3 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES
DE LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE TRANSPORTE POR LA DISTANCIA
ADICIONAL).

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 0,82
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

52 330.0040 m3 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA
PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 3,55
Coste indirecto 6 % 0,33
Precio ejecución material 5,87

53 330.0050 m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 KM, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE.

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 1,93
Material 4,30
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,67

54 330.0060 m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/ EXTENDIDO DEL MATERIAL Y DEMÁS
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA REALIZAR LA UNIDAD.

Mano de Obra 0,03
Maquinaria 0,30
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

55 332.0040 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE LA TRAZA i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 0,87
Maquinaria 2,06
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,18
Precio ejecución material 3,26

56 332.0050 m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,04
Maquinaria 2,97
Material 2,61
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,02

57 332.N007 m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS, PUESTO EN OBRA, INCLUSO CANON DE
PRÉSTAMO,  CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO,  EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADA

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,77
Material 3,99
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,33

58 400.0010 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE CUNETAS i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS.

Mano de Obra 20,74
Material 63,32
Coste indirecto 6 % 5,04
Precio ejecución material 89,10

59 400.N1020 m SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE SUSTITUCION DE OBRA DE DRENAJE

Coste indirecto 6 % 4,25
Precio ejecución material 75,00

60 410.0030 m3 HORMIGÓN ARMADO HA- 2 5  E N  F O R M AC I Ó N  D E  AR Q U E T AS ,  B AJ AN T E S ,
EMBOCADURAS Y POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO PREFABRICADOS)
CON UNA CUANTÍA DE ACERO SUPERIOR A 40 kg/m³ i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 35,00
Maquinaria 2,29
Material 166,47
Coste indirecto 6 % 12,23
Precio ejecución material 215,99
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61 413.0010 m CAZ DE HORMIGÓN PREFABRICADO i/ SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO,
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO, NIVELACIÓN Y
PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

Mano de Obra 8,52
Maquinaria 1,17
Material 34,43
Coste indirecto 6 % 2,65
Precio ejecución material 46,77

62 414.0050 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 16,05
Maquinaria 10,56
Material 35,70
Coste indirecto 6 % 3,74
Precio ejecución material 66,05

63 414.0110 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20
DE 10 cm DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135 (UNE-EN 1916) CON UNIÓN
ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN.

Mano de Obra 19,25
Maquinaria 12,93
Material 76,33
Coste indirecto 6 % 6,51
Precio ejecución material 115,02

64 418.0010 UD PATÉ DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO.

Mano de Obra 1,66
Material 4,65
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,69

65 424.N100 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR, REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON GRAVA FILTRANTE HASTA 25
cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.

Mano de Obra 2,56
Maquinaria 0,82
Material 10,05
Coste indirecto 6 % 0,81
Precio ejecución material 14,24

66 430.0050 m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70 m DE ANCHO INTERIOR i /
SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE
ASIENTO, REJUNTADO CON HORMIGÓN O MORTERO Y P.P. DE EMBOCADURAS Y
REMATES.

Mano de Obra 2,01
Maquinaria 1,78
Material 34,70
Coste indirecto 6 % 2,31
Precio ejecución material 40,80

67 510.0010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 0,97
Maquinaria 7,67
Material 8,52
Coste indirecto 6 % 1,03
Precio ejecución material 18,19

68 510.N020 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

Mano de Obra 1,22
Maquinaria 10,61
Material 9,68
Coste indirecto 6 % 1,29
Precio ejecución material 22,80

69 510.N100 UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE MEDIANA, EN AUTOVÍA, TOTALMENTE
CONSTRUÍDA. I. EJECUCIÓN DE FIRME Y EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA
DOBLE METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

Coste indirecto 6 % 333,72
Precio ejecución material 5.895,72

70 510.N200 UD PARADA DE BUS COLECTIVO I/ FIRMES, SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

Coste indirecto 6 % 358,41
Precio ejecución material 6.331,83

71 512.0030 m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA
PROPIA EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO, HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 3,31
Material 0,06
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,81

72 513.0010 m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I /  TRANSPORTE,  EXTENDIDO,
COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO,
SIN INCLUIR CEMENTO.

Mano de Obra 1,34
Maquinaria 11,64
Material 7,60
Coste indirecto 6 % 1,23
Precio ejecución material 21,81

73 530.N040 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 18,48
Maquinaria 34,28
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 21,47
Precio ejecución material 379,23
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74 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 68,54
Material 243,26
Coste indirecto 6 % 20,93
Precio ejecución material 369,70

75 531.0040 t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I/
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 41,08
Maquinaria 76,17
Material 305,00
Coste indirecto 6 % 25,34
Precio ejecución material 447,59

76 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,67
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,50

77 542.0060 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN D (D-20 INTERMEDIA), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,68
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,51

78 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,16
Maquinaria 14,17
Material 8,64
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,47

79 542.0110 t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 46,48
Coste indirecto 6 % 2,79
Precio ejecución material 49,27

80 543.0020 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM 11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA,
EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
CON UN ESPESOR DE 3 CM.

Mano de Obra 0,16
Maquinaria 1,02
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93

81 570.N200 m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN TIPO III, 17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO, Y SOLERA.

Mano de Obra 4,73
Maquinaria 0,94
Material 8,43
Coste indirecto 6 % 0,85
Precio ejecución material 14,95

82 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/
CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 0,12
Material 0,64
Coste indirecto 6 % 0,05
Precio ejecución material 0,94

83 610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,48
Maquinaria 0,24
Material 47,07
Coste indirecto 6 % 2,93
Precio ejecución material 51,72

84 610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,58
Maquinaria 0,24
Material 63,15
Coste indirecto 6 % 3,96
Precio ejecución material 69,93

85 610.0050 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 10,53
Maquinaria 7,19
Material 69,52
Coste indirecto 6 % 5,23
Precio ejecución material 92,47
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86 617.0020 m PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H3, ANCHURA DE TRABAJO W2 O INFERIOR,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y
TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.
NOTA: SE MEDIRÁ EL TERMINAL O LA TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 2,79
Material 167,50
Coste indirecto 6 % 11,26
Precio ejecución material 198,95

87 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 19,38
Maquinaria 130,34
Material 450,45
Coste indirecto 6 % 36,01
Precio ejecución material 636,18

88 630.1050 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X
V:2,50 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 30,26
Maquinaria 158,67
Material 696,57
Coste indirecto 6 % 53,13
Precio ejecución material 938,63

89 658.0010 m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 0,82
Maquinaria 17,68
Material 12,49
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,85

90 680.0010 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,49
Precio ejecución material 26,30

91 680.0030 m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 12,14
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,80
Precio ejecución material 31,77

92 690.0060 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA
PARA IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA 80/25, DE APLICACIÓN EN
CALIENTE Y LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4 kg/m².

Mano de Obra 2,22
Material 6,79
Coste indirecto 6 % 0,54
Precio ejecución material 9,55

93 700.0100 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,15
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,35

94 700.0110 m MARCA VIAL DE PINTURA AMARILLA REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,23
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,43

95 700.N001 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O
2 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,11
Precio ejecución material 37,21

96 700.N002 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (5 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,86
Precio ejecución material 50,50

97 700.N003 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(3 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,61
Precio ejecución material 46,06

98 700.N004 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>=100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,64
Precio ejecución material 46,64
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99 700.N005 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(4 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,63
Precio ejecución material 46,53

100 700.N006 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA
(5 CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,84
Precio ejecución material 50,19

101 700.N007 m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES)
SÓLO 1 SENTIDO VM>100 KM/H

Coste indirecto 6 % 2,29
Precio ejecución material 40,43

102 700.N010 m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS.
TOTALMENTE COLOCADA.

Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,44

103 700.N036 m2 Borrado de marca vial.

Mano de Obra 9,24
Maquinaria 0,47
Material 2,48
Coste indirecto 6 % 0,73
Precio ejecución material 12,92

104 701.0270 m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 37,12
Maquinaria 15,14
Material 135,89
Coste indirecto 6 % 11,29
Precio ejecución material 199,44

105 701.0390 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 1.085,13
Material 40.596,93
Coste indirecto 6 % 2.522,67
Precio ejecución material 44.567,17

106 701.0400 UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20 M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO,
CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR CARTEL).

Mano de Obra 362,44
Maquinaria 960,63
Material 12.100,11
Coste indirecto 6 % 805,39
Precio ejecución material 14.228,57

107 701.N001 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA CONSERVADA

Coste indirecto 6 % 345,55
Precio ejecución material 6.104,76

108 701.N002 UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE PÓRTICO CONSERVADO

Coste indirecto 6 % 552,88
Precio ejecución material 9.767,62

109 701.N231 UD ADHESIVO REFLECTANTE NIVEL II PARA SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y
RETIRADO TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

Coste indirecto 6 % 3,29
Precio ejecución material 58,19

110 701.N270 UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO

Mano de Obra 24,90
Maquinaria 6,16
Material 272,02
Coste indirecto 6 % 18,18
Precio ejecución material 321,26

111 701.N321 UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA 9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2
DE CARTELERÍA

Coste indirecto 6 % 518,63
Precio ejecución material 9.162,42

112 701.N391 UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA 26,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE
CARTEL I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y
ANCLAJES Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN
INCLUIR CARTEL).

Coste indirecto 6 % 2.766,76
Precio ejecución material 48.879,39

113 701.NA25 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 3 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 133,45
Coste indirecto 6 % 9,62
Precio ejecución material 169,90

114 701.NA29 UD S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 7 5  C M  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 217,67
Coste indirecto 6 % 14,89
Precio ejecución material 263,07
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115 701.NA31 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90X135  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 172,02
Coste indirecto 6 % 12,55
Precio ejecución material 221,74

116 701.NA32 UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 120X180  CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES GALVANIZADOS,
FIJADOS A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 31,01
Maquinaria 6,16
Material 232,76
Coste indirecto 6 % 16,20
Precio ejecución material 286,13

117 701.NA63 UD S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 6,16
Material 118,28
Coste indirecto 6 % 8,71
Precio ejecución material 153,82

118 701.NA64 UD S E Ñ AL  C I R C U L AR  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  1 2 0  C M  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,67
Maquinaria 9,84
Material 181,85
Coste indirecto 6 % 12,74
Precio ejecución material 225,10

119 702.0020 UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

Mano de Obra 1,17
Material 4,70
Coste indirecto 6 % 0,35
Precio ejecución material 6,22

120 703.0080 UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 I/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 118,69
Coste indirecto 6 % 8,34
Precio ejecución material 147,29

121 703.N080 UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2
I/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 13,28
Maquinaria 6,98
Material 196,27
Coste indirecto 6 % 12,99
Precio ejecución material 229,52

122 703.N081 UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE
ALTURA.

Coste indirecto 6 % 0,49
Precio ejecución material 8,73

123 703.N232 UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA
DE 900 X 900 MM., FORMADA POR 13 FOCOS HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL
TRIANGULAR DE OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN

Coste indirecto 6 % 247,06
Precio ejecución material 4.364,75

124 703.N238 días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS, FORMADA POR OFICIAL DE 1ª Y PEÓN
ESPECIALIZADO (24 H), FURGON DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE AVISO, MEDIOS DE PROTECCION
PERSONAL, ETC.

Coste indirecto 6 % 37,78
Precio ejecución material 667,48

125 703.N239 días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H).

Coste indirecto 6 % 7,31
Precio ejecución material 129,21

126 703.N240 UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA

Coste indirecto 6 % 0,63
Precio ejecución material 11,05

127 703.N310 UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA SEÑALIZACIÓN, DE COLOR ÁMBAR, CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS, ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

Mano de Obra 4,98
Material 12,50
Coste indirecto 6 % 1,05
Precio ejecución material 18,53

128 703.N325 UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4)

Mano de Obra 2,52
Maquinaria 0,35
Material 53,64
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,90
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129 703.N326 UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5 O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR
FOCOS XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE GOMA, CON CÉLULA
FOTOELÉCTRICA CON PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO O RECARGA DE
BATERÍAS.

Coste indirecto 6 % 37,77
Precio ejecución material 667,35

130 704.0040 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 34,54
Coste indirecto 6 % 2,38
Precio ejecución material 42,09

131 704.0060 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,79
Maquinaria 0,38
Material 47,54
Coste indirecto 6 % 3,16
Precio ejecución material 55,87

132 704.0130 m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W6 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 5,83
Maquinaria 0,48
Material 45,18
Coste indirecto 6 % 3,09
Precio ejecución material 54,58

133 704.N201 m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE LASTRADO, COLOR ROJO O
BLANCO, AMORTIZABLE EN 20 USOS. INCLUYE EL MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 11,12
Material 24,54
Coste indirecto 6 % 2,14
Precio ejecución material 37,80

134 704.N295 m BARRERA DE SEGURIDAD S IMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y NIVEL
DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 6,00
Maquinaria 0,51
Material 54,56
Coste indirecto 6 % 3,66
Precio ejecución material 64,73

135 704.N525 m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
ANCHURA DE TRABAJO W1, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN, COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA,
TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 14,11
Maquinaria 4,33
Material 69,80
Coste indirecto 6 % 5,29
Precio ejecución material 93,53

136 704.N560 m BARRERA HORMIGÓN DOBLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE
TRABAJO W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,40
Maquinaria 3,61
Material 115,00
Coste indirecto 6 % 8,16
Precio ejecución material 144,17

137 704.N700 m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE, CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O
INFERIOR, D=1,9

Mano de Obra 10,08
Maquinaria 3,98
Material 353,15
Coste indirecto 6 % 22,03
Precio ejecución material 389,24

138 801.0020 m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA
CON REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE COLOCADA I/ RETIRADA DE LA
MISMA AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

Mano de Obra 0,27
Material 1,43
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,80

139 801.0030 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN FORMADO POR SOPORTES ANGULARES
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8 M.

Mano de Obra 0,10
Material 0,44
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

140 801.0050 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES HORIZONTALES.

Mano de Obra 0,17
Maquinaria 0,83
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06
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141 801.0060 m3 ACOPIO, MANTENIMIENTO, CARGA, TRANSPORTE Y EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL
DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

Mano de Obra 0,25
Maquinaria 1,14
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,47

142 801.0070 m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS I/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,23
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

143 801.0080 UD ESTRUCTURA DE ESCAPE DE FAUNA EN VALLADO PERIMETRAL, TOTALMENTE
INSTALADA.

Mano de Obra 39,45
Material 111,92
Coste indirecto 6 % 9,08
Precio ejecución material 160,45

144 801.0120 m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO,
REALIZADA MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON SEMBRADORA CENTRÍFUGA
ACOPLADA, CON DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO MINERAL COMPLEJO
12-24-12 EN DÓSIS DE 35 GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL 25%,
EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA
DE DISCOS.

Mano de Obra 0,27
Maquinaria 0,25
Material 0,12
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,68

145 801.N010 m2 LABOREO MECÁNICO DE TERRENO DE CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES,
TAMBIÉN CRUZADOS,  DE ARADO DE DISCOS O VERTEDERA A 20  CM.  DE
PROFUNDIDAD, I/REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS ESPECIALES.

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 2,73
Coste indirecto 6 % 0,17
Precio ejecución material 3,03

146 801.N100 m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR
PERFILES NI CIMENTACIÓN.

Coste indirecto 6 % 8,40
Precio ejecución material 148,40

147 801.N101 m AISLAMIENTO ACÚSTICO

Coste indirecto 6 % 11,16
Precio ejecución material 197,16

148 801.N102 m

Coste indirecto 6 % 18,14
Precio ejecución material 320,43

149 801.N200 h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE UN ARQUEÓLOGO EXPRESAMENTE
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES MENSUALES E INFORME FINAL.

Mano de Obra 26,43
Coste indirecto 6 % 1,59
Precio ejecución material 28,02

150 801.N201 UD SONDEOS ARQUEOLÓGICOS VALORATIVOS

Coste indirecto 6 % 72,00
Precio ejecución material 1.272,00

151 801.N210 UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN
INTERIOR DEL CERRAMIENTO DE 2 M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA RAMPA DE
PIEDRA DE 3 M DE BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE ALCANCE LA
ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA,
ATADO Y ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA
CON TIERRA VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE UNA LÁMINA DE
GEOTEXTIL NO TEJIDO.

Mano de Obra 33,27
Maquinaria 17,04
Material 22,81
Coste indirecto 6 % 4,39
Precio ejecución material 77,51

152 801.N220 UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS
DE DRENAJE TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO PASOS DE FAUNA Y, QUE HAN
SIDO PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

Mano de Obra 28,66
Material 70,04
Coste indirecto 6 % 5,92
Precio ejecución material 104,62

153 801.N225 h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS OBRAS, CONSISTENTE EN EL
RECORRIDO A PIE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR Y
AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE
LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE,
TRABAJO DE CAMPO Y REDACCIÓN DE INFORMES FINALES.

Mano de Obra 49,75
Coste indirecto 6 % 2,99
Precio ejecución material 52,74

154 801.N227 m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS

Coste indirecto 6 % 8,14
Precio ejecución material 143,73

155 801.N229 UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN DE YACIMIENTOS

Coste indirecto 6 % 6.000,00
Precio ejecución material 106.000,00

156 801.N371 m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS

Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,06
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157 801.N372 Ha PLANTACIONES ARBÓREAS

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

158 801.N373 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

Coste indirecto 6 % 600,00
Precio ejecución material 10.600,00

159 801.N374 Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Coste indirecto 6 % 840,00
Precio ejecución material 14.840,00

160 801.N375 UD

Coste indirecto 6 % 54,00
Precio ejecución material 954,00

161 801.N376 m

Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

162 801.N377 Ha

Coste indirecto 6 % 1.166,40
Precio ejecución material 20.606,40

163 801.N378 m

Coste indirecto 6 % 0,41
Precio ejecución material 7,16

164 805.0040 m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/ MATERIAL FILTRANTE Y GEOTEXTIL

Mano de Obra 2,98
Maquinaria 2,24
Material 9,94
Coste indirecto 6 % 0,91
Precio ejecución material 16,07

165 906.N101 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES

Coste indirecto 6 % 563,89
Precio ejecución material 9.962,08

166 906.N103 UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES

Coste indirecto 6 % 729,75
Precio ejecución material 12.892,24

167 906.N106 UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES

Coste indirecto 6 % 700,20
Precio ejecución material 12.370,24

168 915.0020 UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 20,94
Material 208,13
Coste indirecto 6 % 13,74
Precio ejecución material 242,81

169 915.N030 m CERRAMIENTO DE 2,00 m DE ALTURA COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
TORSIÓN i/ PARTE PROPORCIONAL DE CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO.
EXCEPTO PUERTAS.

Mano de Obra 10,35
Maquinaria 0,33
Material 8,36
Coste indirecto 6 % 1,14
Precio ejecución material 20,18

170 950.0010 t Clasificación y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excavación,
mediante medios manuales y mecánicos de los residuos y su depósito en la zona principal
de almacenamiento de residuos de la obra.

Mano de Obra 3,32
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,61

171 950.0020 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligroso - RNP- de
carácter no pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y
embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) a planta de
valorización autorizada por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a
una distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

172 950.0030 t Carga y transporte de residuos de construcción y demolición no peligrosos -RNP- de
carácter pétreo  (excepto tierras y piedras) constituidos por hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos (o mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a planta de
valorización por transportista autorizado (por Consejería de Medio Ambiente), a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 16 t. de
peso, cargados con pala cargadora incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

173 970.N001 UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA, INCLUSO EXTRACCIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 186,15
Maquinaria 649,13
Coste indirecto 6 % 50,12
Precio ejecución material 885,40
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174 970.N002 m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE
TEMPORAL DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN ALTURA, DEMOLICIÓN Y
RETIRADA DE CABLEADO.

Mano de Obra 5,41
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,82

175 970.N004 UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO, PERMISOS, PROYECTO DE
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO PROYECTO
DE LEGALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

Material 3.050,00
Coste indirecto 6 % 183,00
Precio ejecución material 3.233,00

176 970.N006 m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE PE 160 MM BAJO TIERRAS O ACERA,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y CINTAS DE SEÑALIZACIÓN. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 11,50
Material 10,91
Coste indirecto 6 % 1,34
Precio ejecución material 23,75

177 970.N008 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,02
Material 20,93
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,87

178 970.N011 m PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA, INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
PN4, EN TERRENO TIERRAS. INCLUYE DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

Mano de Obra 22,64
Maquinaria 171,21
Material 187,93
Coste indirecto 6 % 22,91
Precio ejecución material 404,69

179 970.N016 UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO PARA
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, CON UNA ALTURA TOTAL DE 9
METROS Y UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400 KG/M² COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA
140X200 MM Y UNA CONOCIDAD EN CARA ANCHA DE 22 MM POR METRO Y EN CARA
ESTRECHA DE 12 MM POR METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO DE 1,4 M; SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE ZAPATA, I/ MAQUINARIA DE ELEVACIÓN Y P.P. DE
MEDIOS AUXILIARES.

Mano de Obra 91,06
Maquinaria 70,90
Material 383,20
Coste indirecto 6 % 32,71
Precio ejecución material 577,87

180 970.N017 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE TRENZADO 3X150/80 MM² EN LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT.

Mano de Obra 11,09
Material 22,21
Coste indirecto 6 % 2,00
Precio ejecución material 35,30

181 970.N028 UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA
ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 32,04
Maquinaria 121,18
Coste indirecto 6 % 9,19
Precio ejecución material 162,41

182 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,31
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,37

183 970.N037 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS.
DE MEDIA TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS DE CORTACIRCUITOS
FUSIBLE-SECCIONADOR DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE PARARRAYOS
(AUTOVALVULAS) DE OXIDOS METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
INTEMPERIE Y 2 TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
TAMBIEN LA PUESTA A TIERRA DE LOS PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

Mano de Obra 901,44
Material 6.236,78
Coste indirecto 6 % 428,29
Precio ejecución material 7.566,51

184 970.N040 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6 CONDUCTOS DE PVC 110 MM EN
ZANJA, INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN EN MASA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR RELLENO.

Mano de Obra 48,05
Material 26,58
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,11

185 970.N042 m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1 CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN
INTERIOR DE UNA VAINA O CAMISA

Mano de Obra 44,35
Material 1,95
Coste indirecto 6 % 2,78
Precio ejecución material 49,08

186 970.N043 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE
DIMENSIONES INTERIORES), PARA CANALIZACIONES DE TELECOMUNICACIONES
SUBTERRÁNEAS. INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN Y RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31
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187 970.N082 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA
PRESIÓN NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM. POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA,
COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 24,20
Material 133,12
Coste indirecto 6 % 9,44
Precio ejecución material 166,76

188 970.N087 UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD
LIBRE, CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE
ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5, COLOCADO SOBRE SOLERA
DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I DE 20 CM DE ESPESOR, LIGERAMENTE ARMADA CON
MALLAZO; ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON MORTERO DE CEMENTO Y
ARENA DE RÍO, CSIV-W2, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN EL
FONDO DEL POZO Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN, CERCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN TIPO CALZADA, RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON P.P. MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.
SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y UNE-EN 998-2:2004.

Mano de Obra 214,95
Material 297,21
Coste indirecto 6 % 30,73
Precio ejecución material 542,89

189 970.N100 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 0,87
Coste indirecto 6 % 0,72
Precio ejecución material 12,76

190 970.N110 UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE
A NUEVA UBICACIÓN.

Mano de Obra 1.028,32
Maquinaria 232,32
Coste indirecto 6 % 75,64
Precio ejecución material 1.336,28

191 970.N114 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O. EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 11,17
Material 13,90
Coste indirecto 6 % 1,50
Precio ejecución material 26,57

192 970.N190 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA MT EN ZONA NO FRECUENTADA

Mano de Obra 37,23
Material 37,41
Coste indirecto 6 % 4,48
Precio ejecución material 79,12

193 970.N193 UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA BT

Mano de Obra 37,23
Material 139,03
Coste indirecto 6 % 10,58
Precio ejecución material 186,84

194 993.N002 UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

Coste indirecto 6 % 290,55
Precio ejecución material 5.133,11

195 993.N003 UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

Coste indirecto 6 % 1,85
Precio ejecución material 32,76

196 E410.001 UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA O LATERAL, INCLUSO
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 56,32
Maquinaria 0,07
Material 303,89
Coste indirecto 6 % 21,62
Precio ejecución material 381,90

197 E410.002 UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
PERIMETRAL

Mano de Obra 26,13
Maquinaria 0,02
Material 136,61
Coste indirecto 6 % 9,77
Precio ejecución material 172,53

198 E410.003 UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
EXCAVCIÓN Y POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

Mano de Obra 221,26
Maquinaria 0,08
Material 433,18
Coste indirecto 6 % 39,27
Precio ejecución material 693,79

199 E416.140 UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN
DE 800 MM

Mano de Obra 77,87
Material 331,03
Coste indirecto 6 % 24,53
Precio ejecución material 433,43

200 GSA00N007 UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS
DE LAS LINEAS AEREAS A LOS TRAZADOS PROYECTADOS MEDIANTE LOS MEDIOS
NECESARIOS (EQUIPO DE TOPOGRAFÍA COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT, REBT Y NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
COMPAÑÍAS TITULARES, TOTALMENTE EJECUTADA LA UNIDAD.

Mano de Obra 374,10
Material 148,80
Coste indirecto 6 % 31,37
Precio ejecución material 554,27

201 GSA01N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00
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202 GSA01N002 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 19,38
Coste indirecto 6 % 1,72
Precio ejecución material 30,41

203 GSA01N003 UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT.
INCLUYENDO CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 28,63
Maquinaria 10,05
Coste indirecto 6 % 2,32
Precio ejecución material 41,00

204 GSA01N006 m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

Mano de Obra 3,73
Material 5,64
Coste indirecto 6 % 0,56
Precio ejecución material 9,93

205 GSA01N012 UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

Mano de Obra 203,60
Material 478,41
Coste indirecto 6 % 40,92
Precio ejecución material 722,93

206 GSA01N018 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13,
SIN INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 136,59
Maquinaria 61,46
Material 538,79
Coste indirecto 6 % 44,21
Precio ejecución material 781,05

207 GSA01N020 UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60
M DE MEDIDAS INTERIORES Y UN CONO DE REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M
DE MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE
ESPESOR. INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO PERIMETRAL EXTERIOR.

Mano de Obra 71,86
Maquinaria 10,28
Material 3.056,94
Coste indirecto 6 % 188,34
Precio ejecución material 3.327,42

208 GSA02N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE LINEA DE TELECOMUNICACIONES

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

209 GSA02N005 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN AÉREO.

Mano de Obra 9,31
Material 23,88
Coste indirecto 6 % 1,99
Precio ejecución material 35,18

210 GSA02N007 UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES

Mano de Obra 26,06
Material 91,90
Coste indirecto 6 % 7,08
Precio ejecución material 125,04

211 GSA02N017 UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE
1 , 0 9 x 0 , 9 0  M  D E  D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P AR A C AN AL I Z AC I Ó N  D E
TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI
RELLENO PERIMETRAL.

Mano de Obra 29,57
Maquinaria 10,28
Material 769,88
Coste indirecto 6 % 48,58
Precio ejecución material 858,31

212 GSA05N001 UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

Material 3.000,00
Coste indirecto 6 % 180,00
Precio ejecución material 3.180,00

213 PA980.005 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

Sin Descomposición
Precio ejecución material 32.000,00

214 PA980.007 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE
INICIAL EN SERVICIO"

Sin Descomposición
Precio ejecución material 5.000,00

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (214) DOSCIENTAS
CATORCE UNIDADES

En Madrid, 1 de Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS

Capítulo: 1.1 DEMOLICIONES
01.01.01
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS I/
DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 KM.

28.475,000 3,66 € 104.218,50 €

01.01.02
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA I /  DESMONTAJE,  ARRANQUE  D E
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA
Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 KM.

1.700,000 5,00 € 8.500,00 €

01.01.03
993.N002

UD DESMONTAJE DE PÓRTICO DE SEÑALIZACIÓN
EXISTENTE (HASTA 22 M DE LUZ)

2,000 5.133,11 € 10.266,22 €

01.01.04
993.N003

UD DESMONTAJE DE SEÑALES Y ELEMENTOS
VERTICALES EN BORDE DE CALZADA

320,000 32,76 € 10.483,20 €

01.01.05
301.N131

m LEVANTAMIENTO/DEMOLICIÓN DE BARRERA
RÍGIDA DE HORMIGÓN I/TRASLADO A LUGAR DE
ALMACENAJE Y/O RECICLADO

7.200,000 7,20 € 51.840,00 €

01.01.06
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

79,010 29,63 € 2.341,07 €

01.01.07
0308.N008

m2 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE PS ISOSTÁTICO 1.163,400 350,00 € 407.190,00 €

01.01.08
0308.N025

m2 DEMOLICIÓN PASARELA METÁLICA 233,750 350,00 € 81.812,50 €

01.01.09
301.0140

m²cm FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE
HORMIGÓN EXISTENTE I/ CARGA, BARRIDO,
RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A
LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

202.800,000 0,51 € 103.428,00 €

Total Capítulo 1.1 ...................................................... 780.079,49

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE
01.02.01
300.0010

m2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
M E D I O S  M E C Á N I C O S  I /  D E S T O C O N AD O ,
A R R A N Q U E ,  C A R G A  Y  T R A N S P O R T E  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 KM.

367.100,560 0,58 € 212.918,32 €

Total Capítulo 1.2 ...................................................... 212.918,32

Total Capítulo 1 ...................................................... 992.997,81

Capítulo: 2 EXPLANACIONES

Capítulo: 2.1 EXCAVACIONES
02.01.01
320.0020

m3 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS I/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO
DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T A N C I A  D E  1 0  K M  O  A L  L U G A R  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

636.749,300 1,95 € 1.241.661,14 €

02.01.02
320.0010

m3 EXCAVACIÓN DE TIERRA VEGETAL I/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 10 KM O ACOPIO DENTRO DE LA
OBRA, DEPOSITO DE TIERRA VEGETAL EN ZONA
AD E C U AD A P AR A S U  R E U T I L I Z AC I Ó N  Y
ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ACOPIOS, FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS CABALLEROS Y PAGO DE LOS CANONES DE
OCUPACIÓN.

128.485,190 1,98 € 254.400,68 €

Total Capítulo 2.1 ...................................................... 1.496.061,82

Capítulo: 2.2 RELLENOS
02.02.01
330.0060

m3 RELLENO EN FORMACIÓN DE VERTEDERO I/
E X T E N D I D O  D E L  M A T E R I A L  Y  D E M Á S
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS PARA
REALIZAR LA UNIDAD.

447.558,079 0,51 € 228.254,62 €

02.02.02
330.0050

m3 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
DESMONTE I/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN
DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE
3 0  K M ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE.

85.311,800 6,67 € 569.029,71 €

02.02.03
330.0020

m3 T E R R A P L É N ,  P E D R A P L É N  O  R E L L E N O
TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE
LA EXCAVACIÓN, I/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO.

(EN CASO DE QUE LOS MATERIALES SEAN
PROVISTOS POR LA ADMINISTRACIÓN, SE
PAGARÁ, SI PROCEDE, EL SUPLEMENTO DE
TRANSPORTE POR LA DISTANCIA ADICIONAL).

161.198,700 1,09 € 175.706,58 €

Total Capítulo 2.2 ...................................................... 972.990,91

Capítulo: 2.3 SUELOS ESTABILIZADOS
02.03.01
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

5.082,372 71,18 € 361.763,24 €
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02.03.02
512.0030

m3 SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO,
TIPO S-EST3, CON TIERRAS DE LA PROPIA
EXCAVACIÓN, EXTENDIDO Y COMPACTADO,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CEMENTO.

84.706,200 3,81 € 322.730,62 €

Total Capítulo 2.3 ...................................................... 684.493,86

Total Capítulo 2 ...................................................... 3.153.546,59

Capítulo: 3 DRENAJE

Capítulo: 3.1 DRENAJE LONGITUDINAL
03.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

763,970 6,63 € 5.065,12 €

03.01.02
400.0010

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 EN FORMACIÓN DE
C U N E T AS  i /  E N C O F R AD O ,  F R AT AS AD O ,
ACABADOS Y JUNTAS.

4.634,330 89,10 € 412.918,80 €

03.01.03
570.N200

m BORDILLO  EN CORONACION DE TERRAPLEN
TIPO I I I ,  17 X 28 cm, ALTURA LIBRE 7 cm,
EJECUTADO, INCLUSO HORMIGON DE ASIENTO,
Y SOLERA.

130,000 14,95 € 1.943,50 €

03.01.04
430.0050

m BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,70
m  D E  AN C H O  I N T E R I O R  i /  S U M I N I S T R O ,
TRANSPORTE, EXCAVACIÓN, PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE DE ASIENTO, REJUNTADO CON
H O R M I G Ó N  O  M O R T E R O  Y  P . P .  D E
EMBOCADURAS Y REMATES.

7,740 40,80 € 315,79 €

03.01.05
413.0010

m C A Z  D E  H O R M I G Ó N  P R E F A B R I C A D O  i /
SUMINISTRO DEL CAZ Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO, EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO Y
ENTIBACIÓN, SI FUESE NECESARIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A
VERTEDERO, NIVELACIÓN Y PREPARACIÓN DEL
LECHO DE ASIENTO Y PERFILADO.

13.260,000 46,77 € 620.170,20 €

03.01.06
414.0050

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 500 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

230,000 66,05 € 15.191,50 €

03.01.07
414.0110

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE
HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL HNE-20 DE 10 cm
DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800 mm CLASE 135
(UNE-EN 1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/ SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA
Y COLOCACIÓN.

163,000 115,02 € 18.748,26 €

03.01.08
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

48,900 69,93 € 3.419,58 €

03.01.09
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

16,300 51,72 € 843,04 €

03.01.10
E410.003

UD ARQUETA DE COLECTOR EN CUNETA DE
MEDIANA, TERCIANA Y LATERAL, INCLUSO
E X C A V C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

9,000 693,79 € 6.244,11 €

03.01.11
E416.140

UD BOQUILLA Y ALETAS DE HORMIGÓN EN MASA
PARA SALIDA DE TUBO DE HORMIGÓN DE 800
MM

10,000 433,43 € 4.334,30 €

03.01.12
424.N100

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 mm RANURADO
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR,
REVESTIDA CON GEOTEXTIL Y RELLENA CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25 cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL
PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL
PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.  DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.

10.611,800 14,24 € 151.112,03 €

03.01.13
E410.002

UD ARQUETA DE REGISTRO DE DREN, INCLUSO
E X C A V A C I Ó N  Y  P O S T E R I O R  R E L L E N O
PERIMETRAL

235,000 172,53 € 40.544,55 €

03.01.14
E410.001

UD ARQUETA DE CAZ EN CUNETA DE MEDIANA,
TERCIANA O LATERAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO PERIMETRAL

148,000 381,90 € 56.521,20 €

Total Capítulo 3.1 ...................................................... 1.337.371,98

Capítulo: 3.2 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 3.2.1 ODT 37+390
03.02.01.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

52,260 636,18 € 33.246,77 €

03.02.01.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

33,660 31,77 € 1.069,38 €
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03.02.01.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

45,080 26,30 € 1.185,60 €

03.02.01.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.127,140 0,94 € 1.059,51 €

03.02.01.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

167,610 51,72 € 8.668,79 €

03.02.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

135,880 69,93 € 9.502,09 €

03.02.01.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

14,060 92,47 € 1.300,13 €

03.02.01.08
410.0030

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25 EN FORMACIÓN DE
ARQUETAS, BAJANTES, EMBOCADURAS Y
POZOS DE REGISTRO (TANTO "IN SITU" COMO
PREFABRICADOS) CON UNA CUANTÍA DE ACERO
S U P E R I O R  A  4 0  k g / m ³  i /  E N C O F R A D O ,
FRATASADO, ACABADOS, JUNTAS, CERCO Y
TAPA.

5,250 215,99 € 1.133,95 €

03.02.01.09
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

756,670 6,63 € 5.016,72 €

03.02.01.10
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

406,630 7,02 € 2.854,54 €

03.02.01.11
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

4,500 32,85 € 147,83 €

03.02.01.12
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

18,600 4,04 € 75,14 €

03.02.01.13
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

418,080 9,55 € 3.992,66 €

03.02.01.14
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

112,520 16,07 € 1.808,20 €

03.02.01.15
418.0010

UD P A T É  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO.

4,000 6,69 € 26,76 €

Total Capítulo 3.2.1 ...................................................... 71.088,07

Capítulo: 3.2.2 ODT 38+030
03.02.02.01
630.1050

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,50 X V:2,50 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

21,290 938,63 € 19.983,43 €

03.02.02.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

40,330 31,77 € 1.281,28 €

03.02.02.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

56,840 26,30 € 1.494,89 €

03.02.02.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.168,000 0,94 € 1.097,92 €
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03.02.02.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

75,020 51,72 € 3.880,03 €

03.02.02.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

47,930 69,93 € 3.351,74 €

03.02.02.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

14,460 92,47 € 1.337,12 €

03.02.02.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

280,750 6,63 € 1.861,37 €

03.02.02.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

135,190 7,02 € 949,03 €

03.02.02.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

10,140 32,85 € 333,10 €

03.02.02.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

37,410 4,04 € 151,14 €

03.02.02.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

144,344 9,55 € 1.378,49 €

03.02.02.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

50,580 16,07 € 812,82 €

Total Capítulo 3.2.2 ...................................................... 37.912,36

Capítulo: 3.2.3 ODT 38+140
03.02.03.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

14,860 636,18 € 9.453,63 €

03.02.03.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

26,140 31,77 € 830,47 €

03.02.03.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

44,530 26,30 € 1.171,14 €

03.02.03.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

844,900 0,94 € 794,21 €

03.02.03.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

70,370 51,72 € 3.639,54 €

03.02.03.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

80,240 69,93 € 5.611,18 €

03.02.03.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

11,230 92,47 € 1.038,44 €

03.02.03.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

256,950 6,63 € 1.703,58 €
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03.02.03.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

121,550 7,02 € 853,28 €

03.02.03.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

9,050 32,85 € 297,29 €

03.02.03.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

33,780 4,04 € 136,47 €

03.02.03.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

157,280 9,55 € 1.502,02 €

03.02.03.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

69,720 16,07 € 1.120,40 €

Total Capítulo 3.2.3 ...................................................... 28.151,65

Capítulo: 3.2.4 ODT 39+200
03.02.04.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

75,930 636,18 € 48.305,15 €

03.02.04.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

13,530 31,77 € 429,85 €

03.02.04.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

28,370 26,30 € 746,13 €

03.02.04.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

611,110 0,94 € 574,44 €

03.02.04.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

229,150 51,72 € 11.851,64 €

03.02.04.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

197,420 69,93 € 13.805,58 €

03.02.04.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

8,900 92,47 € 822,98 €

03.02.04.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.074,590 6,63 € 7.124,53 €

03.02.04.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

587,060 7,02 € 4.121,16 €

03.02.04.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

8,910 32,85 € 292,69 €
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

03.02.04.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

33,300 4,04 € 134,53 €

03.02.04.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

607,440 9,55 € 5.801,05 €

03.02.04.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

159,860 16,07 € 2.568,95 €

Total Capítulo 3.2.4 ...................................................... 96.578,68

Capítulo: 3.2.5 ODT 39+330
03.02.05.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

106,410 636,18 € 67.695,91 €

03.02.05.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

32,650 31,77 € 1.037,29 €

03.02.05.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

49,700 26,30 € 1.307,11 €

03.02.05.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

985,240 0,94 € 926,13 €

03.02.05.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

308,400 51,72 € 15.950,45 €

03.02.05.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

276,670 69,93 € 19.347,53 €

03.02.05.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

12,640 92,47 € 1.168,82 €

03.02.05.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.481,600 6,63 € 9.823,01 €

03.02.05.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

819,390 7,02 € 5.752,12 €

03.02.05.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

7,800 32,85 € 256,23 €

03.02.05.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

29,070 4,04 € 117,44 €

03.02.05.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

851,280 9,55 € 8.129,72 €

03.02.05.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

220,820 16,07 € 3.548,58 €

Total Capítulo 3.2.5 ...................................................... 135.060,34
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 3.2.6 ODT 39+870
03.02.06.01
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO
DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m
SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE
TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,  MONTAJE,
SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 15
cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10
c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A,  T O T AL M E N T E
INSTALADO.

105,180 636,18 € 66.913,41 €

03.02.06.02
680.0030

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y  POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

36,030 31,77 € 1.144,67 €

03.02.06.03
680.0010

m2 ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i /
L IMPIEZA,  HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
D E S E N C O F R AN T E ,  P . P .  D E  E L E M E N T O S
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y
ADECUADA EJECUCIÓN.

59,500 26,30 € 1.564,85 €

03.02.06.04
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S
COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE
Y  D O B L A D O ,  C O L O C A C I Ó N  S O L A P E S ,
DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

1.187,320 0,94 € 1.116,08 €

03.02.06.05
610.0010

m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150 EN CIMIENTOS
DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS DE
FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

305,200 51,72 € 15.784,94 €

03.02.06.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

273,470 69,93 € 19.123,76 €

03.02.06.07
610.0050

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25 EN ALZADOS DE
P I L AS ,  E S T R I B O S ,  C AB E C E R O S ,  V I G AS ,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

14,660 92,47 € 1.355,61 €

03.02.06.08
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.466,460 6,63 € 9.722,63 €

03.02.06.09
332.0050

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y /O
CANTERA i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

810,010 7,02 € 5.686,27 €

03.02.06.10
658.0010

m3 ESCOLLERA COLOCADA DE 200/400 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O
PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

13,700 32,85 € 450,05 €

03.02.06.11
290.0020

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 2
i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO SEPARADOR, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DESDE 11,9 kN/m
HASTA 18,5 kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
TRANSVERSAL DESDE 12,1 kN/m HASTA 17,7
kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
D E S D E  5 6 %  H A S T A  6 0 % ,  E L O N G A C I Ó N
TRAN S V E R S AL  E N  R O T U R A H AS T A 6 0 %,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DESDE 1961
N HASTA 3020 N, PERFORACIÓN DINÁMICA
(CAIDA CONO) DESDE 18 mm HASTA 13 mm Y
PERMEABILIDAD AL AGUA DESDE 6,1 10-6/m²/s
HASTA 7,2 10-6/m²/s.

49,260 4,04 € 199,01 €

03.02.06.12
690.0060

m2 IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EJECUTADA
MEDIANTE EMULSIÓN BITUMINOSA PARA
IMPRIMACIÓN, OXIASFALTO EN SACOS TIPO OA
80/25, DE APLICACIÓN EN CALIENTE Y LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE DE BETÚN ASFÁLTICO 4
kg/m².

841,440 9,55 € 8.035,75 €

03.02.06.13
805.0040

m DREN DE TRASDÓS Ø 150 mm i/  MATERIAL
FILTRANTE Y GEOTEXTIL

214,360 16,07 € 3.444,77 €

Total Capítulo 3.2.6 ...................................................... 134.541,80

Total Capítulo 3.2 ...................................................... 503.332,90

Total Capítulo 3 ...................................................... 1.840.704,88

Capítulo: 4 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 4.1 CAPAS GRANULARES
04.01.01
510.N020

m3 ZAHORRA ARTIFICIAL DRENANTE EN ARCENES i/
TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN,
MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

12.707,290 22,80 € 289.726,21 €

04.01.02
332.N007

m3 MATERIAL IMPERMEABLE PARA BERMAS,
P U E S T O  E N  O B R A,  I N C L U S O  C AN O N  D E
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, INCLUSO PREPARACION DE LA
SUPERFIC I E  D E  AS I E N T O ,  T O T AL M E N T E
TERMINADA

21.641,440 5,33 € 115.348,88 €

Total Capítulo 4.1 ...................................................... 405.075,09
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Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 4.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
04.02.01
531.0040

t EMULSIÓN C60BP3 ADH, MODIFICADA CON
POLÍMEROS, EN RIEGO DE ADHERENCIA I /
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

105,780 447,59 € 47.346,07 €

04.02.02
531.0020

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B 3  A D H  E N  R I E G O S  D E
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO I/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

279,230 369,70 € 103.231,33 €

04.02.03
530.N040

t E M U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

43,650 379,23 € 16.553,39 €

Total Capítulo 4.2 ...................................................... 167.130,79

Capítulo: 4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
04.03.01
290.0090

m2 GEOTEXTIL DE MATERIAL VIRGEN (100%) TIPO 9
I/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO
COMO PROTECCIÓN, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 34,9 KN/M,
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE
MÁS DE 43,7 KN/M, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA DE MÁS DE 65%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA DE MÁS DE 75%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE
6910 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO)
DE MENOS DE 5,5 MM Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 19,1 10-6/M²/S.

7.558,250 7,05 € 53.285,66 €

04.03.02
542.0060

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22
BIN D (D -20  INTERMEDIA) ,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

28.379,410 26,51 € 752.338,16 €

04.03.03
543.0020

m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO BBTM
11B (M-10) EN CAPA DE RODADURA, EXTENDIDA
Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, CON UN ESPESOR
DE 3 CM.

211.558,830 1,93 € 408.308,54 €

04.03.04
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32
B A S E  G  ( G - 2 5  B A S E ) ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN.

38.685,740 26,47 € 1.024.011,54 €

04.03.05
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16
SURF S (S-12 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

12.863,160 26,50 € 340.873,74 €

Total Capítulo 4.3 ...................................................... 2.578.817,64

Capítulo: 4.4 BETUNES
04.04.01
215.0030

t B E T Ú N  P M B  4 5 / 8 0 - 6 5  M O D I F I C AD O  C O N
POLÍMEROS (CON O SIN CAUCHO) TIPO BM-3C,
EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS  A PIE
DE OBRA O PLANTA.

745,740 540,00 € 402.699,60 €

04.04.02
211.0050

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC50/70, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

3.178,420 480,00 € 1.525.641,60 €

04.04.03
211.0040

t BETÚN MEJORADO CON CAUCHO PROCEDENTE
DE POLVO DE NEUMÁTICO FUERA DE USO, TIPO
BC35/50, PARA MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE, A PIE DE OBRA O PLANTA.

83,020 480,00 € 39.849,60 €

Total Capítulo 4.4 ...................................................... 1.968.190,80

Capítulo: 4.5 POLVO MINERAL
04.05.01
542.0110

t POLVO MINERAL O CARBONATO (TRICALSA O
SIMILAR) EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN
CALIENTE PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

4.662,770 49,27 € 229.734,68 €

Total Capítulo 4.5 ...................................................... 229.734,68

Capítulo: 4.6 SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN
04.06.01
513.0010

m3 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL I/
TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN,
PREFISURACIÓN Y  PREPARACIÓN DE  LA
S U P E R F I C I E  D E  AS I E N T O ,  S I N  I N C L U I R
CEMENTO.

50.829,140 21,81 € 1.108.583,54 €

04.06.02
202.0020

t CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE
SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O
COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

4.574,620 71,18 € 325.621,45 €

Total Capítulo 4.6 ...................................................... 1.434.204,99

Capítulo: 4.7 RECTIFICACIÓN DE PERALTES
04.07.01
0511.N01

m RECTIFICACIÓN DE PERALTE 2.722,680 342,51 € 932.545,13 €

Total Capítulo 4.7 ...................................................... 932.545,13

Total Capítulo 4 ...................................................... 7.715.699,12

Capítulo: 5 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 5.1 ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.1.1 VI 36.38 VSI
05.01.01.01
0301.N238

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
CIMENTACIÓN PROFUNDA. ESTRIBOS TIPO
CARGADERO. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10
M.

784,300 750,00 € 588.225,00 €
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Total Capítulo 5.1.1 ...................................................... 588.225,00

Capítulo: 5.1.2 PS 36.9
05.01.02.01
0301.N278

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO. CIMENTACIÓN
PROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

960,000 650,00 € 624.000,00 €

Total Capítulo 5.1.2 ...................................................... 624.000,00

Capítulo: 5.1.3 PASARELA 37.8
05.01.03.01
0301.N802

m2 PASARELA FORMADA POR CERCHA METÁLICA
DE VARIOS VANOS. CIMENTACIÓN DIRECTA O
SEMIPROFUNDA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS 10
M. LUZ VANO PRINCIPAL 47.5 M

653,375 950,00 € 620.706,25 €

Total Capítulo 5.1.3 ...................................................... 620.706,25

Capítulo: 5.1.4 ODT-P.K. 39+000
05.01.04.01
0301.N301

m2 PASO INFERIOR TIPO MARCO DE HORMIGÓN
ARMADO.

626,892 850,00 € 532.858,20 €

Total Capítulo 5.1.4 ...................................................... 532.858,20

Capítulo: 5.1.5 PI 39.38 VSI
05.01.05.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

348,680 600,00 € 209.208,00 €

Total Capítulo 5.1.5 ...................................................... 209.208,00

Capítulo: 5.1.6 PI 39.38 VSD
05.01.06.01
0301.N220

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS DOBLE T DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

347,070 600,00 € 208.242,00 €

Total Capítulo 5.1.6 ...................................................... 208.242,00

Capítulo: 5.1.7 PS 40.83
05.01.07.01
0301.N260

m2 E S T R U C T U R A  I S O S T Á T I C A  D E  V I G A S
PREFABRICADAS ARTESA DE VARIOS VANOS.
ESTRIBOS TIPO CARGADERO CON CIMENTACIÓN
DIRECTA. ALTURA MÁXIMA DE PILAS DE 10 M.

612,000 600,00 € 367.200,00 €

Total Capítulo 5.1.7 ...................................................... 367.200,00

Total Capítulo 5.1 ...................................................... 3.150.439,45

Capítulo: 5.2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Capítulo: 5.2.1 AMP PI 36.15 CI
05.02.01.01
0303.N106

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO BÓVEDA UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

182,315 950,00 € 173.199,25 €

Total Capítulo 5.2.1 ...................................................... 173.199,25

Capítulo: 5.2.2 AMP PI 36.15 CD
05.02.02.01
0303.N101

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
L O N G I T U D  I N F E R I O R  A  5  M .  I N C L U Y E
DEMOLICIÓN DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.

48,276 1.200,00 € 57.931,20 €

05.02.02.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

45,000 3.770,00 € 169.650,00 €

Total Capítulo 5.2.2 ...................................................... 227.581,20

Capítulo: 5.2.3 AMP VI 36.38 CI
05.02.03.01
0303.N198

m2 AMPLIACIÓN DE PUENTE DE PIEDRA MEDIANTE
LOSA APOYADA EN MICROPILOTES.  INCLUYE
DEMOLICIONES. ANCHURA INFERIOR A 5 M.

277,200 1.700,00 € 471.240,00 €

Total Capítulo 5.2.3 ...................................................... 471.240,00

Capítulo: 5.2.4 AMP VI 36.38 CD
05.02.04.01
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

20,000 700,00 € 14.000,00 €

05.02.04.02
0303.N157

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R AP L É N / D E S M O N T E .  P I L AS  C O N
C I M E N T A C I Ó N  P R O F U N D A .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

193,289 1.100,00 € 212.617,90 €

Total Capítulo 5.2.4 ...................................................... 226.617,90

Capítulo: 5.2.5 AMP PI 38.48
05.02.05.01
0303.N102

m2 AMPLIACIÓN PASO INFERIOR TIPO MARCO UNA
LONGITUD MAYOR A 5 M. INCLUYE DEMOLICIÓN
DE ALETAS EXISTENTES Y ALETAS DE NUEVA
CONSTRUCCIÓN

103,721 950,00 € 98.534,95 €

05.02.05.02
0304.N102

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE PILOTES

8,500 3.770,00 € 32.045,00 €

Total Capítulo 5.2.5 ...................................................... 130.579,95
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Capítulo: 5.2.6 AMP PI 39.38 CI
05.02.06.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

106,050 950,00 € 100.747,50 €

05.02.06.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

10,000 700,00 € 7.000,00 €

Total Capítulo 5.2.6 ...................................................... 107.747,50

Capítulo: 5.2.7 AMP PI 39.38 CD
05.02.07.01
0303.N120

m2 AMPLIACIÓN DE ESTRUCTURA ISOSTÁTICA DE
V I G AS  P R E F AB R I C A D A S  D O B L E  T  C O N
ESTRIBOS TIPO CARGADERO EN CORONACIÓN
D E  T E R R A P L É N / D E S M O N T E .  I N C L U Y E
DEMOLICIONES. ANCHO INFERIOR A 5 M.

123,820 950,00 € 117.629,00 €

05.02.07.02
0304.N101

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLAS DE TABLESTACAS HASTA 5 METROS
DE ALTURA

20,000 700,00 € 14.000,00 €

Total Capítulo 5.2.7 ...................................................... 131.629,00

Capítulo: 5.2.8 PS 41.71
05.02.08.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

44,000 7.500,00 € 330.000,00 €

Total Capítulo 5.2.8 ...................................................... 330.000,00

Capítulo: 5.2.9 PS 42.35
05.02.09.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

22,000 7.500,00 € 165.000,00 €

Total Capítulo 5.2.9 ...................................................... 165.000,00

Capítulo: 5.2.10 PS 42.92
05.02.10.01
0304.N120

m SOSTENIMIENTO PROVISIONAL MEDIANTE
PANTALLA DE MICROPILOTES

22,000 7.500,00 € 165.000,00 €

Total Capítulo 5.2.10 ...................................................... 165.000,00

Total Capítulo 5.2 ...................................................... 2.128.594,80

Capítulo: 5.3 ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS
05.03.01
305.N065

UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (D), PK
036+100  (0A-0001-0036+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 383.619,64 € 383.619,64 €

05.03.02
305.N066

UD Puesta a cero de estructura RÍO GUADALIX (I), PK
036+100 (0A-0001-0036+100-I),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 165.067,50 € 165.067,50 €

05.03.03
305.N069

UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK
038+080 (0A-0001-0038+080),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 43.711,44 € 43.711,44 €

05.03.04
305.N070

UD Puesta  a  ce ro  de  es t ruc tura  ARROYO DE
VALDECALERA, PK 038+700 (0A-0001-0038+700),
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 37.607,26 € 37.607,26 €

05.03.05
305.N071

UD Puesta a cero de estructura VÍA MUERTA (D), PK
012+100  (0A-0001-0012+100 -D) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 127.089,62 € 127.089,62 €

05.03.06
305.N072

UD Puesta a cero de estructura CAMBIO DE SENTIDO
(D), PK 039+050 (0A-0001-0039+050-D),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 52.650,45 € 52.650,45 €

05.03.07
305.N074

UD Puesta a cero de estructura VEREDA DE LA
DEHESA, PK 041+325 (0A-0001-0041+325) ,
incluido sustitución de pretiles, reparaciones
varias, tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 96.792,91 € 96.792,91 €

05.03.08
305.N075

UD Puesta a cero de estructura ARROYO DEL CAÑO,
PK 041+600 (0A-0001-0041+600) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 31.758,59 € 31.758,59 €

05.03.09
305.N076

UD Puesta a cero de estructura CAMINO DE SAN
ROQUE, PK 041+950 (0A-0001-0041+950),  incluido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 97.783,83 € 97.783,83 €

05.03.10
305.N077

UD Puesta a cero de estructura CALLE TEJERA VIEJA,
PK 042+425 (0A-0001-0042+425) ,   inc lu ido
sustitución de pretiles, reparaciones varias,
tratamientas en juntas, impermeabilización,
limpieza, e implantación y retirada de obra etc.
según mediciones auxiliares.

1,000 90.201,79 € 90.201,79 €
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05.03.11
305.N078

UD Puesta a cero de estructura CAMINO RURAL, PK
042+950 (0A-0001-0042+950),  incluido sustitución
de pretiles, reparaciones varias, tratamientas en
j u n t a s ,  i m p e r m e a b i l i z a c i ó n ,  l i m p i e z a ,  e
implantación y ret irada de obra etc.  según
mediciones auxiliares.

1,000 101.081,09 € 101.081,09 €

Total Capítulo 5.3 ...................................................... 1.227.364,12

Capítulo: 5.4 MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN

Capítulo: 5.4.1 M 4.71 MD (EJE 232)
05.04.01.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

84,000 2.700,00 € 226.800,00 €

Total Capítulo 5.4.1 ...................................................... 226.800,00

Capítulo: 5.4.2 M 3.88 MD (EJE 232)
05.04.02.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

251,000 2.700,00 € 677.700,00 €

Total Capítulo 5.4.2 ...................................................... 677.700,00

Capítulo: 5.4.3 M 0.80 MD (EJE 164)
05.04.03.01
0302.N103

m2 MURO MÉNSULA DE HORMIGÓN ARMADO CON
ALTURA MÁXIMA DE 3,50 M

488,250 400,00 € 195.300,00 €

Total Capítulo 5.4.3 ...................................................... 195.300,00

Capítulo: 5.4.4 M 1.50 MI (EJE 165)
05.04.04.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

512,000 350,00 € 179.200,00 €

Total Capítulo 5.4.4 ...................................................... 179.200,00

Capítulo: 5.4.5 M 0.69 MI (EJE 165)
05.04.05.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

2.307,500 350,00 € 807.625,00 €

Total Capítulo 5.4.5 ...................................................... 807.625,00

Capítulo: 5.4.6 M 37.80 MD (EJE 1)
05.04.06.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

1.470,000 350,00 € 514.500,00 €

Total Capítulo 5.4.6 ...................................................... 514.500,00

Capítulo: 5.4.7 M 1.57 MD (EJE 164)
05.04.07.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

2.915,000 350,00 € 1.020.250,00 €

Total Capítulo 5.4.7 ...................................................... 1.020.250,00

Capítulo: 5.4.8 M 0.85 MD (EJE 165)
05.04.08.01
0302.N201

m MURO PANTALLA DE PILOTES EN VOLADIZO.
Ø0,80 / 1,00 M - L = 12,00 M.

50,000 2.700,00 € 135.000,00 €

Total Capítulo 5.4.8 ...................................................... 135.000,00

Capítulo: 5.4.9 M 2.42 MD (EJE 164)
05.04.09.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

395,000 350,00 € 138.250,00 €

Total Capítulo 5.4.9 ...................................................... 138.250,00

Capítulo: 5.4.10 M 0.00 MI (EJE 86)
05.04.10.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

117,600 350,00 € 41.160,00 €

Total Capítulo 5.4.10 ...................................................... 41.160,00

Capítulo: 5.4.11 M 0.00 MD (EJE 86)
05.04.11.01
0302.N300

m2 MURO DE SUELO REFORZADO CON PRETIL EN
CORONACIÓN.

438,000 350,00 € 153.300,00 €

Total Capítulo 5.4.11 ...................................................... 153.300,00

Total Capítulo 5.4 ...................................................... 4.089.085,00

Total Capítulo 5 ...................................................... 10.595.483,37

Capítulo: 6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 6.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO
06.01.01
700.N004

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (4 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>=100 KM/H

1.410,000 46,64 € 65.762,40 €

06.01.02
701.N002

UD TRASLADO E  INSTALACIÓN DE PÓRTICO
CONSERVADO

2,000 9.767,62 € 19.535,24 €

06.01.03
701.N001

UD TRASLADO E INSTALACIÓN DE BANDEROLA
CONSERVADA

3,000 6.104,76 € 18.314,28 €

06.01.04
701.N321

UD BANDEROLA ACERO GALVANIZADO DE HASTA
9,00 METROS DE BRAZO Y HASTA 35 M2 DE
CARTELERÍA

10,000 9.162,42 € 91.624,20 €

06.01.05
700.N007

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN TRONCO (3 CARRILES) SÓLO
1 SENTIDO VM>100 KM/H

12.390,000 40,43 € 500.927,70 €

06.01.06
700.N001

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  VÍA COMPLEMENTARIA (1 O 2
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

8.440,000 37,21 € 314.052,40 €
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06.01.07
700.N003

m SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y
BALIZAMIENTO  EN VÍA COMPLEMENTARIA (3
CARRILES) SÓLO 1 SENTIDO VM<100 KM/H

300,000 46,06 € 13.818,00 €

06.01.08
700.N010

m PANTALLA ANTIDESLUMBRAMIENTO, SOBRE
BARRERA BIONDA, TIPO LAMAS. TOTALMENTE
COLOCADA.

3.800,000 16,44 € 62.472,00 €

06.01.09
701.0400

UD PÓRTICO DE ALUMINIO DE LUZ ENTRE 15 M Y 20
M I/ EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMENTACIÓN
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES  Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADA (SIN INCLUIR
CARTEL).

2,000 14.228,57 € 28.457,14 €

06.01.10
701.0390

UD PÓRTICO DE ACERO GALVANIZADO DE HASTA
24,00 M DE LUZ Y HASTA 80 M² DE CARTEL I/
E X C AV AC I Ó N ,  R E L L E N O ,  C I M E N T AC I Ó N
MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO Y ANCLAJES Y
T R A N S P O R T E  A  L U G A R  D E  E M P L E O ,
COMPLETAMENTE COLOCADO (SIN INCLUIR
CARTEL).

3,000 44.567,17 € 133.701,51 €

Total Capítulo 6.1 ...................................................... 1.248.664,87

Capítulo: 6.2 DEFENSAS
06.02.01
704.N560

m BARRERA HORMIGÓN DOBLE,  CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA, H2, ANCHURA DE TRABAJO
W2, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,10 M O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.

6.000,000 144,17 € 865.020,00 €

06.02.02
704.0040

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

11.800,000 42,09 € 496.662,00 €

06.02.03
704.0060

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL
DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,40 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

4.100,000 55,87 € 229.067,00 €

06.02.04
704.0130

m BARRERA DE SEGURIDAD DOBLE, CON NIVEL DE
CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W6 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,60 m O
I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E  S E V E R I D A D  A  i /
CAPTAFAROS, POSTES, P.P.  DE UNIONES,
TORNILLERÍA Y ANCLAJES,  TOTALMENTE
INSTALADA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  L A  T R A N S I C I Ó N  O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

3.600,000 54,58 € 196.488,00 €

06.02.05
704.N525

m BARRERA DE SEGURIDAD DE HORMIGÓN
SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, H2,
AN C H U R A D E  T R AB AJ O  W 1 ,  D E F L E X I Ó N
DINÁMICA 0,10 m O INFERIOR,  ÍNDICE DE
SEVERIDAD B, I./ TRANSPORTE, CIMENTACIÓN,
COLOCACIÓN Y PUESTA EN OBRA, TOTALMENTE
TERMINADA.

5.700,000 93,53 € 533.121,00 €

06.02.06
704.N700

m BARRERA METÁLICA DOBLE DESMONTABLE,
CLASE CONTENCIÓN ALTA, H2, W7 O INFERIOR,
D=1,9

253,300 389,24 € 98.594,49 €

06.02.07
704.N295

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA
PARA PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM),
CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE
TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1,70 M O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B Y
NIVEL DE SEVERIDAD I I/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.

63,800 64,73 € 4.129,77 €

06.02.08
617.0020

m PRETIL  CON N IVEL  DE CONTENCIÓN H3 ,
ANCHURA DE TRABAJO W2 O  INFER I OR ,
DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,60 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD
DE OBRA.
N O T A :  S E  M E D I R Á  E L  T E R M I N A L  O  L A
TRANSICIÓN COMO LONGITUD DE PRETIL
(INCLUIR EN PPTP).

3.200,000 198,95 € 636.640,00 €

Total Capítulo 6.2 ...................................................... 3.059.722,26

Total Capítulo 6 ...................................................... 4.308.387,13

Capítulo: 7 INTEGRACIÓN AMBIENTAL
07.01
801.0020

m DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE OBRA CON
MALLA DE 1,5 M DE ALTURA SUJETA CON
REDONDOS DE ACERO CADA 2 M, TOTALMENTE
COLOCADA I /  RETIRADA DE LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.

7.525,920 1,80 € 13.546,66 €

07.02
801.0030

m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
F O R M AD O  P O R  S O P O R T E S  AN G U L AR E S
METÁLICOS DE 30 MM Y 1 M DE LONGITUD
UNIDOS ENTRE SI MEDIANTE UNA CINTA DE
SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y COLOCADOS CADA 8
M.

17.560,470 0,57 € 10.009,47 €
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07.03
801.N010

m2 L A B O R E O  M E C Á N I C O  D E  T E R R E N O  D E
CONSISTENCIA MEDIA, COMPRENDIENDO DOS
PASES CRUZADOS DE SUBSOLADOR A 30 CM.
DE PROFUNDIDAD Y DOS PASES, TAMBIÉN
C R U Z A D O S ,  D E  A R A D O  D E  D I S C O S  O
VERTEDERA A 20 CM.  DE PROFUNDIDAD,
I /REMATE MANUAL DE BORDES Y ZONAS
ESPECIALES.

131.617,750 3,03 € 398.801,78 €

07.04
801.0050

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA, EN SUPERFICIES
HORIZONTALES.

43.846,916 1,06 € 46.477,73 €

07.05
801.0060

m3 A C O P I O ,  M A N T E N I M I E N T O ,  C A R G A ,
T R AN S P O R T E  Y  E X T E N S I Ó N  D E  T I E R R A
VEGETAL DE LA PROPIA OBRA EN TALUDES.

12.988,443 1,47 € 19.093,01 €

07.06
801.0070

m2 HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E A S  I /  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

86.589,620 1,09 € 94.382,69 €

07.07
801.0120

m2 SIEMBRA EN SECO MECANIZADA DE PRADERA
POLIFITA DE BAJO MANTENIMIENTO, REALIZADA
MEDIANTE TRACTOR SOBRE RUEDAS CON
SEMBRADORA CENTRÍFUGA ACOPLADA, CON
DÓSIS DE SEMILLA DE 25 GR/M² Y ABONADO
MINERAL COMPLEJO 12-24-12 EN DÓSIS DE 35
GR/M², EN ZONAS DE PENDIENTE INFERIOR AL
25%, EJECUTADA EN SUPERFICIES SUPERIORES
A 5000 M² I/ LABOREO PREVIO CON GRADA DE
DISCOS.

160.375,020 0,68 € 109.055,01 €

07.08
801.N210

UD RAMPA DE ESCAPE EN EL CERRAMIENTO, PARA
MAMÍFEROS, ADOSADA AL MARGEN INTERIOR
D E L  C E R R AM I E N T O  D E  2  M  D E  AL T U R A.
CONSISTE EN UNA RAMPA DE PIEDRA DE 3 M DE
BASE, 2 M DE ALTURA Y 1,0 M DE ESPESOR, QUE
ALCANCE LA ALTURA DE LA MALLA Y QUE SÓLO
PUEDA ACCEDERSE DESDE EL INTERIOR DE LA
VÍA HACIA EL EXTERIOR, EN UNA DIRECCIÓN. SE
INCLUYE EL RELLENO DE PIEDRA, ATADO Y
ATIRANTADO CON ALAMBRE GALVANIZADO. LA
SUPERFICIE SERÁ CUBIERTA CON TIERRA
VEGETAL CON UN ESPESOR DE 10-15 CM SOBRE
UNA LÁMINA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO.

7,000 77,51 € 542,57 €

07.09
801.0080

UD ESTRUCTURA DE ESCAPE  D E  F AU N A E N
V A L L A D O  P E R I M E T R A L ,  T O T A L M E N T E
INSTALADA.

12,000 160,45 € 1.925,40 €

07.10
801.N220

UD PASARELA LATERAL DE HORMIGÓN, DE 0,5 M DE
ANCHO, INSTALADA EN LAS OBRAS DE DRENAJE
TRANSVERSAL QUE SE PROPONEN COMO
P A S O S  D E  F A U N A  Y ,  Q U E  H A N  S I D O
PREVIAMENTE SOBREDIMENSIONADAS.

8,000 104,62 € 836,96 €

07.11
801.N225

h BATIDA DE FAUNA PREVIA AL COMIENZO DE LAS
OBRAS, CONSISTENTE EN EL RECORRIDO A PIE
DEL ÁMBITO DEL PROYECTO, CON EL FIN DE
IDENTIFICAR Y AUYENTAR A LAS ESPECIES QUE
SE ENCUENTREN EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DE LAS OBRAS. INCLUYE RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN Y TRABAJO GABINETE, TRABAJO
DE CAM P O  Y  R E D AC C I Ó N  D E  I N F O R M E S
FINALES.

64,000 52,74 € 3.375,36 €

07.12
801.N227

m TUBOS EXENTOS EN VIADUCTOS 130,000 143,73 € 18.684,90 €

07.13
801.N200

h VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA DURANTE LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, MEDIANTE LA
PRESENCIA DIRECTA, DIARIA Y PERMANENTE DE
U N  A R Q U E Ó L O G O  E X P R E S A M E N T E
AUTORIZADO A PIE DE OBRA DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LOS MOVI M I E N T OS  D E
TIERRAS. INCLUYE LA EMISIÓN DE INFORMES
MENSUALES E INFORME FINAL.

2.880,000 28,02 € 80.697,60 €

07.14
801.N229

UD MEDIDAS ADICIONALES EN CASO DE APARICIÓN
DE YACIMIENTOS

1,000 106.000,00 € 106.000,00 €

07.15
801.N100

m2 COLOCACIÓN DE PANEL METÁLICO ACÚSTICO
FONOABSORBENTE, SIN INCLUIR PERFILES NI
CIMENTACIÓN.

1.376,000 148,40 € 204.198,40 €

07.16
801.N101

m AISLAMIENTO ACÚSTICO 311,000 197,16 € 61.316,76 €

07.17
801.N371

m2 PLANTACIÓN DE ARBUSTOS 75.037,437 1,06 € 79.539,68 €

07.18
801.N372

Ha PLANTACIONES ARBÓREAS 1,449 20.606,40 € 29.858,67 €

07.19
801.N373

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES
SEMBRADAS E HIDROSEMBRADAS

27,480 10.600,00 € 291.288,00 €

07.20
801.N374

Ha RIEGO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 2,380 14.840,00 € 35.319,20 €

07.21
801.N375

UD LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA Y
FOTOGRÁFICA DE ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS

1,000 954,00 € 954,00 €

07.22
801.N376

m BALIZAMIENTO TEMPORAL DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES

200,000 0,57 € 114,00 €

07.23
801.N377

Ha COMPENSACIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL
DESTRUIDA

30,800 20.606,40 € 634.677,12 €

07.24
801.N378

m BARRERAS DE SEDIMENTOS 850,000 7,16 € 6.086,00 €

07.25
801.N102

m PANTALLA ACÚSTICA MÓVIL PARA LA FASE DE
OBRA

250,000 320,43 € 80.107,50 €

07.26
801.N201

UD SONDEOS ARQUEOLÓGICOS VALORATIVOS 1,000 1.272,00 € 1.272,00 €
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Total Capítulo 7 ...................................................... 2.328.160,47

Capítulo: 8 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 8.1 ELECTRICIDAD

Capítulo: 8.1.1 IBERDROLA DISTRIBUCIÓN

Capítulo:
8.1.1.1

SA_ELE 160 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

11,334 6,63 € 75,14 €

08.01.01.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

5,950 3,26 € 19,40 €

08.01.01.01.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.01.01.01.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

0,790 69,93 € 55,24 €

08.01.01.01.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

20,000 23,75 € 475,00 €

08.01.01.01.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

20,000 33,87 € 677,40 €

08.01.01.01.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.01.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.01.09
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.01.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

2,000 885,40 € 1.770,80 €

08.01.01.01.11
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

185,000 7,82 € 1.446,70 €

08.01.01.01.12
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.01.13
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

1,000 781,05 € 781,05 €

08.01.01.01.14
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

1,000 79,12 € 79,12 €

08.01.01.01.15
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

180,000 30,41 € 5.473,80 €

Total Capítulo 8.1.1.1 ...................................................... 31.534,82

Capítulo:
8.1.1.2

SA_ELE 161 LINEA ELECTRICA MT SUBTERRANEA

08.01.01.02.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

122,462 6,63 € 811,92 €

08.01.01.02.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

96,688 3,26 € 315,20 €
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08.01.01.02.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.02.04
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.02.05
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.02.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

325,000 23,75 € 7.718,75 €

08.01.01.02.07
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

325,000 33,87 € 11.007,75 €

Total Capítulo 8.1.1.2 ...................................................... 32.921,46

Capítulo:
8.1.1.3

SA_ELE 162 LINEA ELECTRICA CLIENTE AEREA

08.01.01.03.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

36,099 6,63 € 239,34 €

08.01.01.03.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

26,775 3,26 € 87,29 €

08.01.01.03.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

0,790 29,63 € 23,41 €

08.01.01.03.04
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

85,000 404,69 € 34.398,65 €

08.01.01.03.05
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

175,000 33,87 € 5.927,25 €

08.01.01.03.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

90,000 23,75 € 2.137,50 €

08.01.01.03.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

2,000 3.327,42 € 6.654,84 €

08.01.01.03.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.03.09
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

08.01.01.03.10
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

1,000 885,40 € 885,40 €

08.01.01.03.11
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.03.12
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

90,000 7,82 € 703,80 €

Total Capítulo 8.1.1.3 ...................................................... 65.036,99
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Capítulo:
8.1.1.4

SA_ELE 163 LINEA ELECTRICA MT AEREA

08.01.01.04.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

133,005 6,63 € 881,82 €

08.01.01.04.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

92,225 3,26 € 300,65 €

08.01.01.04.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

11,850 29,63 € 351,12 €

08.01.01.04.04
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

9,480 69,93 € 662,94 €

08.01.01.04.05
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

310,000 23,75 € 7.362,50 €

08.01.01.04.06
970.N008

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOR 1C
MT EN EL INTERIOR DE TUBO.

310,000 33,87 € 10.499,70 €

08.01.01.04.07
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

5,000 3.327,42 € 16.637,10 €

08.01.01.04.08
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.04.09
GSA01N002

m S U M I N I S T R O  E  I N S T AL AC I Ó N  D E  C AB L E
ELÉCTRICO 1C EN AÉREO.

1.780,000 30,41 € 54.129,80 €

08.01.01.04.10
970.N037

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED AÉREA A RED
SUBTERRÁNEA DE LINEA DE 2 CTOS. DE MEDIA
TENSION DE 25 KV, FORMADO POR: 2 JUEGOS
DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE-SECCIONADOR
DE EXPULSION DE INTEMPERIE, 2 JUEGOS DE
PARARRAYOS (AUTOVALVULAS) DE OXIDOS
METALICOS, 6 TERMINALES EXTERIORES DE
I N T E M P E R I E  Y  2  T U B O S  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE
T AM B I E N  L A P U E S T A A T I E R R A D E  L O S
PARARRAYOS Y DE LAS PANTALLAS DE LOS
CABLES.

1,000 7.566,51 € 7.566,51 €

08.01.01.04.11
970.N190

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
MT EN ZONA NO FRECUENTADA

12,000 79,12 € 949,44 €

08.01.01.04.12
GSA01N018

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE
HORMIGÓN ARMADO VIBRADO HV-630 R-13, SIN
INCLUIR SU CIMENTACIÓN.

12,000 781,05 € 9.372,60 €

08.01.01.04.13
970.N001

UD DESMONTAJE DE APOYO EN LÍNEA ELÉCTRICA,
INCLUSO EXTRACCIÓN DE CIMENTACIÓN.

15,000 885,40 € 13.281,00 €

08.01.01.04.14
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

2.060,000 7,82 € 16.109,20 €

08.01.01.04.15
970.N004

UD PARTIDA DE CORTE TEMPORAL DE SUMINISTRO,
PERMISOS, PROYECTO DE TRAMITACIÓN Y
GESTIÓN CON LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA,
INCLUSO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA
ACTUACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD FUNCIONANDO

1,000 3.233,00 € 3.233,00 €

Total Capítulo 8.1.1.4 ...................................................... 144.517,38

Capítulo:
8.1.1.5

SA_ELE 164 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.05.01
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

1,000 722,93 € 722,93 €

08.01.01.05.02
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.05.03
970.N017

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E  C AB L E
TRENZADO 3X150/80 MM² EN LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT.

730,000 35,30 € 25.769,00 €

08.01.01.05.04
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

680,000 7,82 € 5.317,60 €

Total Capítulo 8.1.1.5 ...................................................... 34.989,53

Pág.: 16



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo:
8.1.1.6

SA_ELE 167 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.06.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

136,185 6,63 € 902,91 €

08.01.01.06.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

104,125 3,26 € 339,45 €

08.01.01.06.03
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

11,850 29,63 € 351,12 €

08.01.01.06.04
GSA01N020

UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA
P R E F A B R I C A D A  D E  H O R M I G Ó N  P A R A
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA FORMADA POR DOS
PIEZAS (UNA BASE DE 1,00X1,00X0,60 M DE
M E D I D A S  I N T E R I O R E S  Y  U N  C O N O  D E
REDUCCIÓN DE 1,00/0,60X1,00/0,60X0,35 M DE
MEDIDAS INTERIORES), COLOCADA SOBRE
CAMA DE ARENA DE 0,10 M DE ESPESOR.
INCLUYE MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN. SIN
INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI  EL RELLENO
PERIMETRAL EXTERIOR.

5,000 3.327,42 € 16.637,10 €

08.01.01.06.05
970.N011

m P E R F O R AC I Ó N  H O R I Z O N T AL  D I R I G I D A,
INTRODUCIENDO TUBERÍA DE PEAD DN560 MM
P N 4 ,  E N  T E R R E N O  T I E R R A S .  I N C L U Y E
DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS.

60,000 404,69 € 24.281,40 €

08.01.01.06.06
970.N006

m CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE 2 CONDUCTOS DE
P E  1 6 0  M M  B A J O  T I E R R A S  O  A C E R A ,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE ARENA Y
CINTAS DE SEÑALIZACIÓN.  NO INCLUYE
EXCAVACIÓN DE ZANJA, NI SU POSTERIOR
RELLENO.

350,000 23,75 € 8.312,50 €

08.01.01.06.07
GSA01N006

m CABLE ELÉCTRICO 1C BT INSTALADO EN EL
INTERIOR DE TUBO DE CANALIZACIÓN

350,000 9,93 € 3.475,50 €

08.01.01.06.08
GSA01N012

UD ENTRONQUE PARA PASO DE RED ELÉCTRICA
AÉREA A RED SUBTERRÁNEA DE BT

2,000 722,93 € 1.445,86 €

08.01.01.06.09
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.06.10
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

850,000 7,82 € 6.647,00 €

08.01.01.06.11
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

15,000 41,00 € 615,00 €

Total Capítulo 8.1.1.6 ...................................................... 66.187,84

Capítulo:
8.1.1.7

SA_ELE 168 LINEA ELECTRICA BT AEREA

08.01.01.07.01
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.01.01.07.02
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.01.01.07.03
GSA01N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA ELÉCTRICA

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.01.01.07.04
970.N017

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E  C AB L E
TRENZADO 3X150/80 MM² EN LÍNEA ELÉCTRICA
AÉREA DE BT.

140,000 35,30 € 4.942,00 €

08.01.01.07.05
970.N193

UD TOMA DE TIERRA APOYO DE LÍNEA ELÉCTRICA
BT

2,000 186,84 € 373,68 €

08.01.01.07.06
970.N016

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  V I B R A D O  P A R A
C O N D U C C I O N E S  E L É C T R I C AS  D E  B AJ A
TENSIÓN,  CON UNA ALTURA TOTAL DE 9
METROS Y UN ESFUERZO EN PUNTA DE 400
KG/M² COGOLLA DE DIMENSIONES HASTA
140X200 MM Y UNA CONOCIDAD EN CARA ANCHA
DE 22 MM POR METRO Y EN CARA ESTRECHA DE
12 MM POR METRO. CON UN EMPOTRAMIENTO
D E  1 , 4  M ;  S I N  I N C L U I R  E X C A V A C I Ó N  Y
HORMIGONADO DE ZAPATA, I/ MAQUINARIA DE
ELEVACIÓN Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.

2,000 577,87 € 1.155,74 €

08.01.01.07.07
970.N002

m DESMONTAJE Y RETIRADA DE CONDUCTOR
ELÉCTRICO AÉREO, INCLUSO CORTE TEMPORAL
DE ALIMENTACIÓN, CESTA DE TRABAJOS EN
AL T U R A,  D E M O L I C I Ó N  Y  R E T I R A D A  D E
CABLEADO.

160,000 7,82 € 1.251,20 €

08.01.01.07.08
GSA01N003

UD DESMONTAJE DE POSTE DE HORMIGÓN DE
LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA DE BT. INCLUYENDO
CARGA O ACOPIO EN OBRA Y EXCLUYENDO
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN.

2,000 41,00 € 82,00 €

Total Capítulo 8.1.1.7 ...................................................... 11.141,93

Total Capítulo 8.1.1 ...................................................... 386.329,95
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Total Capítulo 8.1 ...................................................... 386.329,95

Capítulo: 8.2 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 8.2.1 TELEFONICA

Capítulo:
8.2.1.1

SA_TCOM 267 LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13
DE MAYO

08.02.01.01.01
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.01.01.02
GSA02N017

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF, DE HORMIGÓN ARMADO, DE 1,09x0,90 M DE
D I M E N S I O N E S  I N T E R I O R E S ,  P A R A
CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES,
INCLUYENDO MARCO Y TAPA. NO INCLUYE
EXCAVACIÓN, NI RELLENO PERIMETRAL.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.01.01.03
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

800,000 12,76 € 10.208,00 €

08.02.01.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

800,000 49,08 € 39.264,00 €

Total Capítulo 8.2.1.1 ...................................................... 26.755,16

Capítulo:
8.2.1.2

SA_TCOM 285 LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.02.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

5,000 162,41 € 812,05 €

08.02.01.02.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

250,000 4,37 € 1.092,50 €

08.02.01.02.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.02.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

210,000 35,18 € 7.387,80 €

08.02.01.02.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.2 ...................................................... 6.361,22

Capítulo:
8.2.1.3

SA_TCOM 287 LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.03.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

13,000 162,41 € 2.111,33 €

08.02.01.03.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

710,000 4,37 € 3.102,70 €

08.02.01.03.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.03.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

730,000 35,18 € 25.681,40 €

08.02.01.03.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.3 ...................................................... 17.162,76

Capítulo:
8.2.1.4

SA_TCOM 278  LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.04.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

3,000 162,41 € 487,23 €

08.02.01.04.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

110,000 4,37 € 480,70 €

08.02.01.04.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.04.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

155,000 35,18 € 5.452,90 €

08.02.01.04.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.4 ...................................................... 4.925,46

Capítulo:
8.2.1.5

SA_TCOM 279  LINEA AREA TELECOMUNICACIONES__50% SEGÚN DECRETO DE 13 DE
MAYO

08.02.01.05.01
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

2,000 162,41 € 324,82 €
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08.02.01.05.02
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

76,000 4,37 € 332,12 €

08.02.01.05.03
GSA02N007

UD EMPALME CABLE TELEFONICO DE PARES 2,000 125,04 € 250,08 €

08.02.01.05.04
GSA02N005

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN AÉREO.

60,000 35,18 € 2.110,80 €

08.02.01.05.05
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

Total Capítulo 8.2.1.5 ...................................................... 3.098,91

Total Capítulo 8.2.1 ...................................................... 58.303,51

Capítulo: 8.2.2 CORREOS

Capítulo:
8.2.2.1

SA_TCOM 239 (3) LINEA SUBTERRANEA Y AEREA TELECOMUNICACIONES

08.02.02.01.01
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

1.172,325 6,63 € 7.772,51 €

08.02.02.01.02
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

1.172,325 3,26 € 3.821,78 €

08.02.02.01.03
970.N043

UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA TIPO
DF (DE 1,09X0,90X1,00 M DE DIMENSIONES
INTERIORES),  PARA CANALIZACIONES DE
TELECOMUNICACIONES SUBTERRÁNEAS.
INCLUYE MARCO Y TAPA. SIN INCLUIR LA
E X C AV AC I Ó N  Y  R E L L E N O  P E R I M E T R AL
POSTERIOR.

1,000 858,31 € 858,31 €

08.02.02.01.04
970.N042

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 1
CONDUCTO DE PVC 110 MM EN EN INTERIOR DE
UNA VAINA O CAMISA

3.190,000 49,08 € 156.565,20 €

08.02.02.01.05
970.N100

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 16 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

3.190,000 12,76 € 40.704,40 €

08.02.02.01.06
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO PP.
DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

3.190,000 4,37 € 13.940,30 €

08.02.02.01.07
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.02.02.01.08
970.N028

UD DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN
DE CIMENTACIÓN Y  SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

65,000 162,41 € 10.556,65 €

Total Capítulo 8.2.2.1 ...................................................... 237.399,15

Total Capítulo 8.2.2 ...................................................... 237.399,15

Total Capítulo 8.2 ...................................................... 295.702,66

Capítulo: 8.3 SANEAMIENTO

Capítulo: 8.3.1 CANAL ISABEL II

Capítulo:
8.3.1.1

SA_SAN 515 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.03.01.01.01
970.N082

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE
630 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN
NOMINAL DE 4 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 30 CM.
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I /P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
M E D I O S  A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

40,000 166,76 € 6.670,40 €

08.03.01.01.02
970.N087

UD POZO DE REGISTRO DE 110 CM DE DIÁMETRO
INTERIOR Y DE 2 M DE PROFUNDIDAD LIBRE,
CONSTRUIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M-5,
COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
H A - 2 5 / P / 4 0 / I  D E  2 0  C M  D E  E S P E S O R ,
L I G E R AM E N T E  AR M AD A C O N  M AL L AZ O ;
ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, CON
MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO,
CSIV-W2,  INCLUSO RECIBIDO DE PATES,
FORMACIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO
Y DE BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,
CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN TIPO CALZADA,
RECIBIDO, TOTALMENTE TERMINADO, Y CON
P.P. MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR. SEGÚN UNE-EN 998-1:2010 Y
UNE-EN 998-2:2004.

2,000 542,89 € 1.085,78 €

08.03.01.01.03
GSA05N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €
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08.03.01.01.04
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

46,400 3,26 € 151,26 €

08.03.01.01.05
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

69,600 6,63 € 461,45 €

08.03.01.01.06
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

24,000 90,03 € 2.160,72 €

08.03.01.01.07
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.1 ...................................................... 13.869,24

Capítulo:
8.3.1.2

SA_SAN 516 RED SANEAMIENTO DIAMETRO DESCONOCIDO

08.03.01.02.01
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

7,200 3,26 € 23,47 €

08.03.01.02.02
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

10,800 6,63 € 71,60 €

08.03.01.02.03
304.N007

m2 LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO
DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUÍDA PARTE
P R O P O R C I O N A L  D E  E N C O F R A D O  Y
P R E P AR AC I Ó N  D E L  T E R R E N O  P AR A S U
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN
NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

12,000 90,03 € 1.080,36 €

08.03.01.02.04
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

3,840 41,57 € 159,63 €

Total Capítulo 8.3.1.2 ...................................................... 1.335,06

Total Capítulo 8.3.1 ...................................................... 15.204,30

Total Capítulo 8.3 ...................................................... 15.204,30

Capítulo: 8.4 SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO

Capítulo: 8.4.1 DIRECCIÓN GENERAL TRÁFICO (DGT)

Capítulo:
8.4.1.1

SA_SÑV 601 (4) SEÑALIZACIÓN VIAL

08.04.01.01.01
PA970.N0015

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 2.840,83 € 2.840,83 €

08.04.01.01.02
PA970.N0025

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
DESMONTAJE, RETIRADA Y TRANSPORTE A
AL M AC É N  D E  L A C AB I N A Y  T O D O S  L O S
ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL RADAR C-124,
INCLUIDO CCTV

1,000 5.521,73 € 5.521,73 €

08.04.01.01.03
970.N110

UD DESMONTAJE, TRASLADO Y COLOCACIÓN DE
BANDEROLA SEÑALIZACIÓN VARIABLE A NUEVA
UBICACIÓN.

1,000 1.336,28 € 1.336,28 €

08.04.01.01.04
321.0010

m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O
CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y
UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
D I Á M E T R O  O  A N C H O  i /  E N T I B A C I Ó N ,
AGOTAMIENTO Y  DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O
A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

3.938,550 6,63 € 26.112,59 €

Pág.: 20



Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al P.K. 47,0 de la Autovía A-1. Tramo 4
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

08.04.01.01.05
301.0030

m3 DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA I/
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 KM.

1,580 29,63 € 46,82 €

08.04.01.01.06
610.0020

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO
Y TOTALMENTE COLOCADO.

1,580 69,93 € 110,49 €

08.04.01.01.07
332.0040

m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA
T R A Z A  i /  E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE
TALUDES (EN SU CASO).

3.188,350 3,26 € 10.394,02 €

08.04.01.01.08
GSA02N001

UD PROYECTO, PERMISOS Y LEGALIZACIÓN DE
LINEA DE TELECOMUNICACIONES

1,000 3.180,00 € 3.180,00 €

08.04.01.01.09
970.N114

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 48 F.O.
EN EL INTERIOR DE TUBO.

6.820,000 26,57 € 181.207,40 €

08.04.01.01.10
970.N040

m CANALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE 6
CONDUCTOS DE PVC 110  MM E N  Z AN J A,
INCLUYENDO RELLENO PARCIAL DE HORMIGÓN
EN MASA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN DE ZANJA,
NI SU POSTERIOR RELLENO.

6.820,000 79,11 € 539.530,20 €

Total Capítulo 8.4.1.1 ...................................................... 770.280,36

Total Capítulo 8.4.1 ...................................................... 770.280,36

Total Capítulo 8.4 ...................................................... 770.280,36

Capítulo: 8.5 MEDIDAS PREVENTIVAS
08.05.01
321.0020

m3 EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y
CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA
ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD < 6 m Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD <
2 VECES EL DIÁMETRO O ANCHO  i/ ENTIBACIÓN,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

17,280 41,57 € 718,33 €

08.05.02
G1003N003

PA TRAMI T AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  P O R  L AS
C O M P A Ñ Í A S  T I T U L A R E S  O  E M P R E S A S
AUTORIZADAS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS
EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO,  DEBIDAS A LAS LABORES A
REALIZAR POR PARTE DE LOS SERVICIOS
TECNICOS DE ESTAS ENTIDADES DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS OBRAS,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN
DE OBRA, TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN,
SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES
O P E R AC I O N E S  A D E S AR R O L L AR  E N  L A
P R E V E N C I Ó N  D E  A F E C C I O N E S  A  S U S
INFRAESTRUCTURAS.

13,000 1.378,00 € 17.914,00 €

08.05.03
GSA00N007

UD DETERMINACION DE GALIBOS (VERTICALES Y
HORIZONTALES) DE LOS ELEMENTOS DE LAS
L I N E A S  A E R E A S  A  L O S  T R A Z A D O S
P R O Y E C T AD O S  M E D I AN T E  L O S  M E D I O S
N E C E S AR I O S  ( E Q U I P O  D E  T O P O G R AF Í A
COMPUESTO POR TOPÓGRAFO Y AUXILIAR),
SEGUN LOS REGLAMENTOS RAT,  REBT Y
NORMAS/PLIEGOS PARTICULARES DE LAS
C O M P AÑ Í AS  T I T U L AR E S ,  T O T AL M E N T E
EJECUTADA LA UNIDAD.

11,000 554,27 € 6.096,97 €

Total Capítulo 8.5 ...................................................... 24.729,30

Total Capítulo 8 ...................................................... 1.492.246,57

Capítulo: 9 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

Capítulo: 9.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
09.01.01
700.0100

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 10 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

42.792,000 0,35 € 14.977,20 €

09.01.02
700.0110

m M A R C A  V I A L  D E  P I N T U R A  A M A R I L L A
REFLECTANTE, TIPO ACRÍLICA, DE 15 cm DE
ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
PREMARCAJE Y ELIMINACIÓN POSTERIOR
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

83.364,000 0,43 € 35.846,52 €

09.01.03
700.N036

m2 Borrado de marca vial. 5.594,600 12,92 € 72.282,23 €

Total Capítulo 9.1 ...................................................... 123.105,95

Capítulo: 9.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
09.02.01
701.NA25

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

78,000 169,90 € 13.252,20 €

09.02.02
701.NA29

UD SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE
175 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

147,000 263,07 € 38.671,29 €

09.02.03
701.NA31

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90X135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

81,000 221,74 € 17.960,94 €
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09.02.04
701.NA32

UD SEÑAL RECTANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 120X180 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTES
GALVANIZADOS, FIJADOS A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

96,000 286,13 € 27.468,48 €

09.02.05
701.NA63

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 90
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

82,000 153,82 € 12.613,24 €

09.02.06
701.NA64

UD SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 120
CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
C L AS E  R A2 ,  C O L O C AD A S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

148,000 225,10 € 33.314,80 €

Total Capítulo 9.2 ...................................................... 143.280,95

Capítulo: 9.3 CARTELERÍA
09.03.01
701.0270

m2 PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 I/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS, TOTALMENTE
COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

240,000 199,44 € 47.865,60 €

09.03.02
701.N231

UD ADHESIVO REFLECTANTE N IVEL  I I  PARA
SUSTITUCIÓN DE LEYENDA EN CARTEL DE
PÓRTICO, BANDEROLA, CARTEL LATERAL O
FLECHA, TOTALMENTE COLOCADO Y RETIRADO
TRAS FINALIZACIÓN DE DESVÍOS.

80,000 58,19 € 4.655,20 €

09.03.03
701.N270

UD PANEL FLECHA DE 720 MM DE TAMAÑO 100,000 321,26 € 32.126,00 €

Total Capítulo 9.3 ...................................................... 84.646,80

Capítulo: 9.4 BALIZAMIENTO
09.04.01
702.0020

UD CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO",
CON REFLECTANCIA A DOS CARAS.

2.414,000 6,22 € 15.015,08 €

09.04.02
703.0080

UD PANEL DIRECCIONAL DE TB-2 160X40 CM Y
R E T R O R R E F L A C T A N C I A  C L A S E  R A 2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

72,000 147,29 € 10.604,88 €

09.04.03
703.N080

UD PANEL DIRECCIONAL DE OBRA TB-1 195X95 CM
Y  R E T R O R R E F L AC T AN C I A C L AS E  R A2  I /
TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

90,000 229,52 € 20.656,80 €

09.04.04
703.N081

UD CONO TB-6 DE PVC REFLECTANTE COLOCADO
EN BORDE DE CALZADA, DE 75 CM DE ALTURA.

2.098,000 8,73 € 18.315,54 €

09.04.05
703.N232

UD BASTIDOR MÓVIL PARA SEÑALIZACIÓN TIPO
TB-14, CON PANEL DE FLECHA LUMINOSA DE 900
X  9 0 0  M M . ,  F O R M A D A  P O R  1 3  F O C O S
HALÓGENOS Ø200 MM, SEÑAL TRIANGULAR DE
OBRAS, INCLUSO ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN

6,000 4.364,75 € 26.188,50 €

09.04.06
703.N310

UD BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE PARA
SEÑALIZACIÓN,  DE  COLOR ÁMBAR,  CON
LÁMPARA LED, AMORTIZABLE EN 5 USOS,
ALIMENTADA POR 2 PILAS DE 6 V 4R25.

705,000 18,53 € 13.063,65 €

09.04.07
703.N325

UD BALIZA LED TRIPLE INTERMITENTE (TL4) 76,000 59,90 € 4.552,40 €

09.04.08
703.N326

UD CASCADA LUMINOSA INTERMITENTE TL-8 (DE 5
O MÁS ELEMENTOS), FORMADA POR FOCOS
XENON-FLASH 200 MM, BALIZA TB-8 Y BASE DE
GOMA, CON CÉLULA FOTOELÉCTRICA CON
PILAS; INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P DE CAMBIO
O RECARGA DE BATERÍAS.

80,000 667,35 € 53.388,00 €

Total Capítulo 9.4 ...................................................... 161.784,85

Capítulo: 9.5 SEÑALISTAS
09.05.01
703.N238

días JORNADA DIARIA DE BRIGADA DE SEGURIDAD
E N  M AN T E N I M I E N T O  Y  R E P O S I C I Ó N  D E
SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS,
F O R M A D A  P O R  O F I C I A L  D E  1 ª  Y  P E Ó N
E S P E C I A L I Z A D O  ( 2 4  H ) ,  F U R G O N  D E
TRANSPORTE DE MATERIAL CON CAPACIDAD
SUFICIENTE EQUIPADO CON SEÑALIZACIÓN DE
AVISO, MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL,
ETC.

365,000 667,48 € 243.630,20 €

09.05.02
703.N239

días JORNADA DIARIA DE SEÑALISTA (8 H). 365,000 129,21 € 47.161,65 €

09.05.03
703.N240

UD SEÑAL MANUAL PARA SEÑALISTA 12,000 11,05 € 132,60 €

Total Capítulo 9.5 ...................................................... 290.924,45

Capítulo: 9.6 DEFENSAS
09.06.01
704.N201

m BARRERA DE SEGURIDAD PORTÁTIL TIPO NEW
JERSEY DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
DE 1,25X0,60X0,40 M, CON CAPACIDAD DE
L A S T R A D O ,  C O L O R  R O J O  O  B L A N C O ,
AMORTIZABLE EN 20  USOS.  INCLUYE EL
MANTENIMIENTO.

22.820,000 37,80 € 862.596,00 €

Total Capítulo 9.6 ...................................................... 862.596,00
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Capítulo: 9.7 OTROS
09.07.01
705.PAJ06

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL
E S T AB L E C I M I E N T O  D E  D E S V Í O S  E N T R E
C AL Z AD AS  P AR A L A E J E C U C I Ó N  D E  L A
VARIANTE DE EL MOLAR

1,000 40.000,00 € 40.000,00 €

09.07.02
705.PAJ05

PA P A R T I D A  A L Z A D A  A  J U S T I F I C A R  P A R A
SEÑALIZACIÓN DE OBRA PARA ACOMETER
CORTES PUNTUALES DE TRÁFICO EN HORARIO
N O C T U R N O  P A R A  E J E C U C I Ó N  D E
ESTRUCTURAS DEL  TR ON C O  D E  L A A- 1 ,
ITINERARIOS ALTERNATIVOS DE TRÁFICO Y
AFECCIONES SOBRE VIALES QUE CRUZAN BAJO
LA AUTOVÍA EN EL TRAMO 4

1,000 12.000,00 € 12.000,00 €

09.07.03
400.N1020

m S O L U C I O N E S  A L  T R Á F I C O  D U R A N T E
SUSTITUCION DE OBRA DE DRENAJE

406,770 75,00 € 30.507,75 €

Total Capítulo 9.7 ...................................................... 82.507,75

Total Capítulo 9 ...................................................... 1.748.846,75

Capítulo: 10 OBRAS COMPLEMENTARIAS

Capítulo: 10.1 CERRAMIENTO
10.01.01
915.0020

UD PUERTA PARA CERRAMIENTO DE UNA HOJA,
TOTALMENTE COLOCADA.

15,000 242,81 € 3.642,15 €

10.01.02
915.N030

m C E R R A M I E N T O  D E  2 , 0 0  m  D E  A L T U R A
COMPUESTO POR POSTES METÁLICOS CADA
3,00 m, ARRIOSTRAMIENTO CADA 30,00 m Y
MALLA DE ACERO GALVANIZADO SIMPLE
T O R S I Ó N  i /  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
CIMIENTOS, TOTALMENTE COLOCADO. EXCEPTO
PUERTAS.

15.200,000 20,18 € 306.736,00 €

Total Capítulo 10.1 ...................................................... 310.378,15

Capítulo: 10.2 PASOS DE MEDIANA
10.02.01
510.N100

UD ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PASO DE
M E D I A N A ,  E N  A U T O V Í A ,  T O T A L M E N T E
CONSTRUÍDA.  I .  EJECUCIÓN DE F IRME Y
EXPLANADA, COLOCACIÓN DE BARRERA DOBLE
METÁLICA DESMONTABLE H1, W5.

6,000 5.895,72 € 35.374,32 €

Total Capítulo 10.2 ...................................................... 35.374,32

Capítulo: 10.3 PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS
10.03.01
510.N200

UD PAR AD A D E  B U S  C O L E C T I V O  I /  F I R M E S ,
SEÑALIZACIÓN/BALIZAMIENTO, ACERADO Y
MARQUESINA.

1,000 6.331,83 € 6.331,83 €

Total Capítulo 10.3 ...................................................... 6.331,83

Capítulo: 10.4 REPOSICIÓN DE CAMINOS
10.04.01
510.0010

m3 Z AH O R R A AR T I F I C I AL  i /  T R AN S P O R T E ,
EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.153,480 18,19 € 20.981,80 €

10.04.02
330.0040

m3 S U E L O  A D E C U A D O  P R O C E D E N T E  D E
P R É S T AM O ,  Y AC I M I E N T O  G R AN U L AR  O
CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN
CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE
D E S M O N T E  i /  C A N O N  D E  P R É S T A M O ,
E X C AV AC I Ó N  D E L  M AT E R I AL ,  C AR G A Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA
U N A D I S T AN C I A D E  3 0  k m ,  E X T E N D I D O ,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN
Y  R E F I N O  D E  L A  S U P E R F I C I E  D E  L A
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

789,900 5,87 € 4.636,71 €

Total Capítulo 10.4 ...................................................... 25.618,51

Total Capítulo 10 ...................................................... 377.702,81

Capítulo: 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01
950.0010

t Clasificación y recogida selectiva de residuos,
excepto tierras y piedras de excavación, mediante
medios manuales y mecánicos de los residuos y
s u  d e p ó s i t o  e n  l a  z o n a  p r i n c i p a l  d e
almacenamiento de residuos de la obra.

9.873,370 5,61 € 55.389,61 €

11.02
950.0020

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligroso - RNP- de carácter no
pétreo (cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y
metales incluidos envases y embalajes de estos
materiales así como biodegradables del desbroce)
a  p l a n t a  d e  va l o r i z a c i ó n  a u t o r i z a d a  p o r
transportista autorizado (por Consejería de Medio
A m b i e n t e ) ,  a  u n a  d i s t a n c i a  d e  2 0  k m . ,
considerando ida y vuelta, en camiones de hasta
16 t. de peso, cargados con pala cargadora,
incluso canon de entrada a planta, sin medidas de
protección colectivas.

2.579,350 10,96 € 28.269,68 €

11.03
950.0030

t Carga y transporte de residuos de construcción y
demolición no peligrosos -RNP- de carácter pétreo
(excepto tierras y piedras) constituidos por
hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (o
mezcla de éstos), yeso y/o mezclas bituminosas a
planta de valorización por transportista autorizado
(por Consejería de Medio Ambiente),  a una
distancia de 20 km., considerando ida y vuelta, en
camiones basculantes de hasta 16 t. de peso,
cargados con pala cargadora incluso canon de
entrada a planta, sin medidas de protección
colectivas.

18.814,020 7,78 € 146.373,08 €

Total Capítulo 11 ...................................................... 230.032,37

Capítulo: 12 VARIOS
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Capítulo: 12.1 INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS
12.01.01
906.N101

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 4 CARRILES 2,000 9.962,08 € 19.924,16 €

12.01.02
906.N106

UD ESTACIÓN DE AFOROS PARA 6 CARRILES 1,000 12.370,24 € 12.370,24 €

12.01.03
906.N103

UD ESTACIÓN DE AFORO PARA 7 CARRILES 1,000 12.892,24 € 12.892,24 €

Total Capítulo 12.1 ...................................................... 45.186,64

Capítulo: 12.2 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
12.02.01
PA980.005

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS

1,000 32.000,00 € 32.000,00 €

Total Capítulo 12.2 ...................................................... 32.000,00

Capítulo: 12.3 INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO
12.03.01
PA980.007

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

1,000 5.000,00 € 5.000,00 €

Total Capítulo 12.3 ...................................................... 5.000,00

Total Capítulo 12 ...................................................... 82.186,64

Capítulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%)
13.01
1100.N01

UD ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 1,000 174.329,97 € 174.329,97 €

Total Capítulo 13 ...................................................... 174.329,97

Total Presupuesto ...................................................... 35.040.324,48
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

01 TRABAJOS PREVIOS 992.997,81
01.01      DEMOLICIONES 780.079,49
01.02      DESPEJE Y DESBROCE 212.918,32
02 EXPLANACIONES 3.153.546,59
02.01      EXCAVACIONES 1.496.061,82
02.02      RELLENOS 972.990,91
02.03      SUELOS ESTABILIZADOS 684.493,86
03 DRENAJE 1.840.704,88
03.01      DRENAJE LONGITUDINAL 1.337.371,98
03.02      DRENAJE TRANSVERSAL 503.332,90
03.02.01           Odt 37+390 71.088,07
03.02.02           Odt 38+030 37.912,36
03.02.03           Odt 38+140 28.151,65
03.02.04           Odt 39+200 96.578,68
03.02.05           Odt 39+330 135.060,34
03.02.06           Odt 39+870 134.541,80
04 FIRMES Y PAVIMENTOS 7.715.699,12
04.01      CAPAS GRANULARES 405.075,09
04.02      RIEGOS ASFÁLTICOS 167.130,79
04.03      MEZCLAS BITUMINOSAS 2.578.817,64
04.04      BETUNES 1.968.190,80
04.05      POLVO MINERAL 229.734,68
04.06      SUELOCEMENTO Y HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 1.434.204,99
04.07      RECTIFICACIÓN DE PERALTES 932.545,13
05 ESTRUCTURAS Y MUROS 10.595.483,37
05.01      ESTRUCTURAS DE NUEVA EJECUCIÓN 3.150.439,45
05.01.01           Vi 36. 38 vsi 588.225,00
05.01.02           Ps 36. 9 624.000,00
05.01.03           Pasarela 37. 8 620.706,25
05.01.04           Odt-p. K. 39+000 532.858,20
05.01.05           Pi 39. 38 vsi 209.208,00
05.01.06           Pi 39. 38 vsd 208.242,00
05.01.07           Ps 40. 83 367.200,00
05.02      ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES 2.128.594,80
05.02.01           Amp pi 36. 15 ci 173.199,25
05.02.02           Amp pi 36. 15 cd 227.581,20
05.02.03           Amp vi 36. 38 ci 471.240,00
05.02.04           Amp vi 36. 38 cd 226.617,90
05.02.05           Amp pi 38. 48 130.579,95
05.02.06           Amp pi 39. 38 ci 107.747,50
05.02.07           Amp pi 39. 38 cd 131.629,00
05.02.08           Ps 41. 71 330.000,00
05.02.09           Ps 42. 35 165.000,00
05.02.10           Ps 42. 92 165.000,00
05.03      ACTUACIONES DE PUESTA A CERO EN ESTRUCTURAS 1.227.364,12
05.04      MUROS DE NUEVA EJECUCIÓN 4.089.085,00
05.04.01           M 4. 71 md (eje 232) 226.800,00
05.04.02           M 3. 88 md (eje 232) 677.700,00
05.04.03           M 0. 80 md (eje 164) 195.300,00
05.04.04           M 1. 50 mi (eje 165) 179.200,00
05.04.05           M 0. 69 mi (eje 165) 807.625,00
05.04.06           M 37. 80 md (eje 1) 514.500,00

05.04.07           M 1. 57 md (eje 164) 1.020.250,00
05.04.08           M 0. 85 md (eje 165) 135.000,00
05.04.09           M 2. 42 md (eje 164) 138.250,00
05.04.10           M 0. 00 mi (eje 86) 41.160,00
05.04.11           M 0. 00 md (eje 86) 153.300,00
06 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 4.308.387,13
06.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y BALIZAMIENTO 1.248.664,87
06.02      DEFENSAS 3.059.722,26
07 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 2.328.160,47
08 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1.492.246,57
08.01      ELECTRICIDAD 386.329,95
08.01.01           Iberdrola distribución 386.329,95
08.01.01.01                Sa_ele 160 linea electrica mt aerea 31.534,82
08.01.01.02                Sa_ele 161 linea electrica mt subterranea 32.921,46
08.01.01.03                Sa_ele 162 linea electrica cliente aerea 65.036,99
08.01.01.04                Sa_ele 163 linea electrica mt aerea 144.517,38
08.01.01.05                Sa_ele 164 linea electrica bt aerea 34.989,53
08.01.01.06                Sa_ele 167 linea electrica bt aerea 66.187,84
08.01.01.07                Sa_ele 168 linea electrica bt aerea 11.141,93
08.02      TELECOMUNICACIONES 295.702,66
08.02.01           Telefonica 58.303,51
08.02.01.01                Sa_tcom 267 linea subterranea telecomunicaciones__50% según

decreto de 13 de mayo
26.755,16

08.02.01.02                Sa_tcom 285 linea area telecomunicaciones__50% según decreto de
13 de mayo

6.361,22

08.02.01.03                Sa_tcom 287 linea area telecomunicaciones__50% según decreto de
13 de mayo

17.162,76

08.02.01.04                Sa_tcom 278  linea area telecomunicaciones__50% según decreto de
13 de mayo

4.925,46

08.02.01.05                Sa_tcom 279  linea area telecomunicaciones__50% según decreto de
13 de mayo

3.098,91

08.02.02           Correos 237.399,15
08.02.02.01                Sa_tcom 239 (3) linea subterranea y aerea telecomunicaciones 237.399,15
08.03      SANEAMIENTO 15.204,30
08.03.01           Canal isabel ii 15.204,30
08.03.01.01                Sa_san 515 red saneamiento diametro desconocido 13.869,24
08.03.01.02                Sa_san 516 red saneamiento diametro desconocido 1.335,06
08.04      SEÑALIZACIÓN Y TRAFICO 770.280,36
08.04.01           Dirección general tráfico (dgt) 770.280,36
08.04.01.01                Sa_sñv 601 (4) señalización vial 770.280,36
08.05      MEDIDAS PREVENTIVAS 24.729,30
09 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 1.748.846,75
09.01      SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 123.105,95
09.02      SEÑALIZACIÓN VERTICAL 143.280,95
09.03      CARTELERÍA 84.646,80
09.04      BALIZAMIENTO 161.784,85
09.05      SEÑALISTAS 290.924,45
09.06      DEFENSAS 862.596,00
09.07      OTROS 82.507,75
10 OBRAS COMPLEMENTARIAS 377.702,81
10.01      CERRAMIENTO 310.378,15
10.02      PASOS DE MEDIANA 35.374,32
10.03      PARADAS DE VEHÍCULOS COLECTIVOS 6.331,83
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RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

10.04      REPOSICIÓN DE CAMINOS 25.618,51
11 GESTIÓN DE RESIDUOS 230.032,37
12 VARIOS 82.186,64
12.01      INSTALACIONES  Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN ITS 45.186,64
12.02      LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 32.000,00
12.03      INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL

EN SERVICIO
5.000,00

13 SEGURIDAD Y SALUD (0,5%) 174.329,97

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 35.040.324,48

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: TREINTA Y CINCO
MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

En Madrid, 1 de Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 35.040.324,48

13 % Gastos Generales 4.555.242,18
6 % Beneficio Industrial 2.102.419,47

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 6.657.661,65

Total Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 41.697.986,13

21 % I.V.A. 8.756.577,09

Total Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) 50.454.563,22

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de:
CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (41.697.986,13 €)

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) a la expresada cantidad de:
CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (50.454.563,22 €)

En Madrid, 1 de Noviembre de 2020

Ingeniero Director del Anteproyecto Ingeniero Autor del Anteproyecto

Alfredo García García Miriam Pinilla Langreo
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PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL  .............................................. 185.224.815,64 €          

13 % GASTOS GENERALES  ......................................................................... 24.079.226,03 €                

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL  ...................................................................... 11.113.488,94 €                

PRESUPUESTO PARCIAL    .................................................................. 35.192.714,97 €                

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ................................................................ 220.417.530,61 €       

21 % IVA  ............................................................................................ 46.287.681,43 €                

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON I.V.A.).......................................... 266.705.212,04 €       

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de:

Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación  con IVA a la expresada cantidad de:

Madrid, noviembre de 2020

El Ingeniero autor del Proyecto El Ingeniero Director del Proyecto

Fdo: Dña. Miriam Pinilla Langreo Fdo: D. Alfredo García García

Anteproyecto de Adecuación, Reforma y Conservación del Corredor Norte. Tramo: P.K. 12,0 al 
P.K. 47,0 de la Autovía A-1

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS (266.705.212,04 €)

DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS (220.417.530,61 €)
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